
 

标段编号：  2018-440305-35-01-700095001001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 蛇口山音乐公园项目第一批次施工总承包 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市金润建设工程有限公司 

 

日期： 2025年11月11日 



资信标要求一览表（如有） 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 
企业同类工程业绩

（不评审） 

提供近 3年内（从本工程截标之日倒推，时间以合同签订时间

为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（在建或已竣

工均可，不超过 5项，若所提供业绩超过 5项，统计时只计取

业绩证明材料前 5项）。 注：证明文件提供中标通知书（若有）、

合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方盖章页

等）、竣工验收证明（若有）。 

2 
拟派项目经理业绩

（不评审） 

提供拟派项目经理近 3年内（从本工程截标之日倒推，时间以

竣工验收证明文件上的时间为准）以同等职位或以上所承担的

最具代表性已竣工的同类工程业绩（不超过 2项，若所提供业

绩超过 2项，统计时只计取前 2项业绩）。 注：1.证明文件提

供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、

合同金额、双方盖章页等）、竣工验收证明，时限以竣工验收

日期为准。2.若前述证明文件无法体现为拟派项目经理的业绩

或无法体现拟派项目经理在该业绩中所任职务的，需提供合同

甲方出具的证明文件。 

3 
履约评价情况（不评

审）  

提供近 3年内（从本工程截标之日倒推，时间以履约评价出具

时间为准）投标人获得的建设单位出具的履约评价证明文件（不

超过 5项，若提供超过 5项，则只按前 5项计取）。 注：1.证

明文件为建设单位履约评价扫描件或其他证明材料； 2.证明材

料需体现评价等级，如优、良、合格或具体分数；3.纸质履约

评价证明材料须清晰体现评价时间、建设单位公章。 

4 
项目管理团队人员配

置情况（不评审） 

提供施工组织架构设想与项目管理人员配置计划，绘制投标人

拟组建的项目管理部组织系统框图，并简述拟派驻本工程主要

项目管理人员的学历、专业技术任职资格、项目管理任职资格、

专业技术工作经历与类似工程项目经验。 注：1.提供拟派项目

经理近 12个月（以招标公告日期为准）在投标单位缴纳的社保

证明文件，提供其他人员近 6个月（以招标公告日期为准）在

投标单位缴纳的社保证明文件。2.提供人员的相关注册资格证

书或职称扫描件。 

 

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 
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一、企业同类工程业绩 

企业同类工程业绩 

企业相关情况 
企业资质等级：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级。 

企业性质：民营（民营/非民营） 

提供近3年内近3年内

（从本工程截标之日

倒推，时间以合同签订

时间为准）投标人自认

为最具代表性的同类

工程业绩 

（上限 5项） 

1 

项目名称：地铁前海时代广场项目 5-1号、5-2号地块园林景观工程 

合同金额：3763.146276 万元 

建设单位名称：深圳市地铁集团有限公司 

合同签订日期：2025-05-13 

2 

项目名称：留仙洞园区宿舍道路改造工程  

合同金额：217.499523万元 

建设单位名称：深圳职业技术大学 

合同签订日期：2024-07-04 

3 

项目名称：崇业工业楼（三资工程） 

合同金额：13578.510036 万元 

建设单位名称：深圳市松岗江边股份合作公司  

合同签订日期：2024年 10月 14日 

4 

项目名称：综合服务中心项目 YK03-06-11、YK03-06-12地块人才公

寓东北侧园林景观工程 

合同金额：497.919997万元 

建设单位名称：招商三亚崖州湾发展有限公司 

合同签订日期：2024-01-12 

5 

项目名称：招商三亚深海装备产业园二期项目园林景观工程一标段 

合同金额：797.981505万元 

建设单位名称：三亚招商深海产业发展有限公司 

合同签订日期：2023-10-25 

说明：具体要求详见《资信标要求一览表》，并按列表顺序提供相关证明材料。 
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（1）地铁前海时代广场项目 5-1 号、5-2 号地块园林景观工程 
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（2）留仙洞园区宿舍道路改造工程 
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（3）崇业工业楼（三资工程） 
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（4）综合服务中心项目 YK03-06-11、YK03-06-12 地块人才公寓东北侧园林景观

工程 
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（5）招商三亚深海装备产业园二期项目园林景观工程一标段 
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二、拟派项目经理业绩 

拟派项目经理业绩 

项目经理情况 

姓名：唐丽嫔 

年龄：43 

学历：专科 

注册执业资格：一级注册建造师 

职称：/ 

12个月社保：√有  □无 

提供拟派项目经理近

3年内（从本工程截标

之日倒推，时间以竣

工验收证明文件上的

时间为准）以同等职

位或以上所承担的最

具代表性已竣工的同

类工程业绩 

（上限 2项） 

项目名称：西乡街道碧海片区宝沁路（兴业路—宝源路）综合改造工程 

合同金额：674.17 万元 

建设单位名称： 深圳市宝安区西乡街道办事处 

竣工验收日期：2023.11.23 

项目名称：/ 

合同金额：万元 

建设单位名称： 

竣工验收日期： 

说明：具体要求详见《资信标要求一览表》，并按列表顺序提供相关证明材料。 
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三、履约评价情况 

履约评价情况一览表 

序

号 
项目名称 建设单位 建设地点 履约评价等级 评价时间 

1 

龙岗区 2022年给水管网

改造工程（企业投资）-

龙城分公司供水片区 

深圳市深水龙岗水务

集团有限公司龙城分

公司 

深圳市龙

岗区 
良好 2025-01-20 

2 
观澜水质净化厂提标扩容

工程（一期）（施工） 

深圳市观澜污水处理

有限公司 

深圳市龙

华区 
优秀 2025-01-10 

3 
留仙洞园区宿舍道路改造

工程 
深圳职业技术大学 

深圳市南

山区 
优秀 2024-10-25 

4 

梧桐山河及其支流（茂仔

水、赤水洞水）碧道工程-

大望梧桐生态区核心启动

段（施工） 

深圳市罗湖区水务局 
深圳市罗

湖区 
良好 2024-05-30 

5 

布吉街道 2021年道路交

通安全隐患整治工程（第

二标段） 

深圳市龙岗区布吉街

道办事处 

深圳市龙

岗区 
良好 2023-06-23 

 

说明：具体要求详见《资信标要求一览表》，并按列表顺序提供相关证明材料。 
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（1）龙岗区 2022年给水管网改造工程（企业投资）-龙城分公司供水片区 
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（2）观澜水质净化厂提标扩容工程（一期）（施工） 
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（3）留仙洞园区宿舍道路改造工程 
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（4）梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程-大望梧桐生态区核心启动段

（施工） 
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（5）布吉街道 2021年道路交通安全隐患整治工程（第二标段） 
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四、项目管理团队人员配置情况 

4.1 项目管理部组织系统框架图 

 

技术负责人

质 

检 

员

安
全

员

劳
资

员

材
料

员

各作业班组

施 

工 

员

机

管 

员

资
料

员

预
算

员

各专业主管部

仓库保管员材料厂家人员

项目经理

 
项目管理部组织系统框图 

项目管理制度 

项目经理： 

代表我公司全权负责人本项目的全过程管理，对业主和我公司负责。及时、准确地进行项目管理

决策，积极处理好与项目所在地政府部门及社会关系，做好工程施工管理协调、返权决策等工作。 

项目技术负责人： 

负责项目质量管理保证体系的建立。落实质量责任制，组织项目的技术质量工作，审核项目施工

组织设计与施工方案。与设计、建立保持沟通，保证设计、监理的要求与指令得以贯彻实施，组织技

术攻关小组对本项目的技术难题攻克，确保本项目顺利进行。 

各主管部门： 

（1）工程技术部：具体负责编制施工技术实施方案、设计图纸的完善和作业指导书，并向操作

人员交底，指导工人施工，负责进度计划的落实，检查施工质量等工作。工程技术部由专业工程师组

成。 

（2）质量安全部：具体负责施工过程的质量检查、验收和评定，现场施工安全教育、安全检查

并做好安全记录，质量记录的收集、整理工作。 

（3）物资材料部：负责编制物资采购计划及采购工作，负责进场物资的验收、保管、发放工作，

负责机械设备安装、维修、保养工作。 

（4）预算部：负责成本核算工作以及编制预、决算工作及工程进度款申报、劳动力工资核算工

作。 

（5）资料部：按照国家规范要求进行工程资料的编制和管理，及时做好隐蔽工程记录，完善保

管有关文件、凭据和签证等手续。整理施工来往信函、备案存档。 

（6）BIM工程部：响应要求的要求，负责本工程 BIM 设计、应用全过程。 

施工员： 

（1）认真落实各项技术管理规定，强化质量和责任意识，在保证质量安全的前提下抓好生产进

度，对负责范围内的工序质量和工程质量负责； 第65/147页



（2）严格按设计图纸、施工组织设计组织施工，认真按规范、标准对施工部位向作业班组作书

面技术安全交底，并督促检查； 

（3）负责抓好“三检”制的落实，做好各工序间的穿插安排，对施工全过程实施有效的跟踪监

督、管理； 及时完整的填写施工日志及其它有关质量记录，保证其同步、完整、真实具有可追溯性； 

安全员： 

（1）执行国家、市及公司各项安全生产法规、标准及规章制度，结合工程特点制定安全生产活

动计划，做好安全生产宣传工作； 

（2）贯彻安全生产法规、标准，组织安全检查，监督安全技术交底执行情况，监督专业分承包

商的月、周、日安全生产活动； 

（3）参与专项安全技术方案安全技术交底的制定； 

（4）做好安全生产日常检查工作，对安全隐患及时下达整改通知单，并跟踪检查和验证隐患整

改情况； 

质检员： 

（1）贯彻国家及地方有关工程施工规范、工艺标准、质量标准，严格执行质量检验验收标准，

行使质量否决权； 

（2）制定项目“过程检验计划”，增强施工预控能力；按“过程检验计划”对分项工程进行检验； 

（3）负责分解项目质量目标，制定创精品工程实施检查计划，监督创精品工程计划的实施； 

（4）监督“一案三工序”、“三检制”与“样板制”的落实，核定分部分项工程的质量等级； 

（5）负责过程产品检验状态的标识管理； 

（6）参与项目阶段验收、专项验收和竣工验收，负责阶段验收、专项验收和竣工验收质量资料

的核查； 

材料员： 

（1）负责项目辅助材料的采购及主要材料供应商的选厂，向项目经理提供主要材料供应商相关

资料供项目经理决策，组织对主要材料供应商的考察； 

（2）负责对材料供应商的考核，组织对材料供应商进行评审，填写材料供应商评审表；  

（3）负责材料报批、样品报批工作； 

（4）负责材料进场质量及数量检查，需由现场监理、项目技术员、质检员参加验收的材料负责

组织鉴定验收； 

资料员： 

（1）资料员应及时收集、分析市场信息，加强对市政工程资料的现代化管理。 

（2）及时收集、整理工程施工各类图纸以及补充资料，做好市政工程资料收发、运转、管理等

工作，做到文件资料管理规范、完整。 

（3）掌握施工技术质量资料的归档要求；积极参与施工生产管理，做好资料的管理和监控。做

好工程图纸的收发和审核，对工程资料和丁程图纸等进行独立组合案卷与归档。 

预算员： 

（1）负责项目与业主的工程款结算、设计变更签证及估价； 

（2）负责按设计图纸编制施工图预算及施工成本预算。 

（3）负责年、季、月度工程量报表的编制；负责向业主、监理单位申报月度申请付款单及专业

分承包付款单。 

机管员： 

（1）在项目经理领导下对现场内的全部机械设备的技术业务管理工作负责，负责机械使用和维

护中的重大环境因素，重大危险源的识别和方案，并有针对的控制，对因此而产生的不合格项负责制

定整改措施。 

（2）负责对进入现场的机械、机具设备进行验收，以及合格证等证明材料，尤其对租用和施工

队自带机具、机械设备更要严格验收，各种证明齐全有效，机械性能不合格不得使用，建立设备台帐，

记录进退场时间。 

劳资员： 

（1）根据国家有关法律、法规和政策，审定督促劳动用工人员的劳动合同签订，核实劳动用工

人员的劳保、医疗、养老、失业和福利等项目支出水平。 
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（2）坚持贯彻执行公司和项目部关于劳务管理的各项规章制度。 

（3）督促劳务分包单位对劳务资料建立台帐，整理要做到及时准确。 

（4）负责核发工作证、监督劳动考勤和劳保防护用品发放。 

库房管理员： 

（1）按质按量、按计划收料，核查供应商提供的材料合格证、质量保证书、测试报告等技术资

料，对验收材料登记入库验收单，及时将各类材料保证资料反馈至项目施工技术员，做好库房材料的

标识管理； 

（2）按领料计划和领料单发放材料，做好发放材料的登帐工作，能随时保证材料和设备帐物相

符； 

（3）负责办理主要材料进场验收手续及移交手续。 

班组长： 

负责安全、质量管理体系中班组施工现场的控制、安全交底人员的管理，隐患整改，按规定进行

操作。 

施工工人： 

严格按照安全管理体系中安全操作规程进行操作，自觉遵守安全生产纪律和工地各项制度，不违

章作业，不违反劳动纪律，确保安全管理体系的顺利实施。 

 

（投标人根据拟派项目管理团队自行构建，格式自拟） 
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项目管理团队人员配置情况一览表 

序号 职务 姓名 执业资格证书名称、级别 职称等级 专业 备注 

1 项目经理 唐丽嫔 注册建造师证、一级 / 市政公用工程  

2 技术负责人 陈达文 职称证 高级 市政  

3 造价工程师 利新良 注册造价师证、一级 高级 土木建筑  

4 岩土工程师 李黎微 职称证 中级 岩土工程  

5 绿化工程师 郭楚忠 职称证 高级 园林  

6 土建工程师 赵立章 职称证 高级 建筑  

7 给排水工程师 李科宏 职称证 中级 给水排水  

8 电气工程师 孟东军 职称证 高级 城市燃气工程设计  

9 质量负责人 林立宏 岗位证 / 土建  

10 安全负责人 舒青武 安全考核合格证 高级 建筑施工  

11 安全员 黄海生 安全考核合格证 / 建筑施工  

12 安全员 卢泽雄 安全考核合格证 中级 市政  

13 质检员 陈馨 岗位证 中级 建筑  

14 质检员 李泽鑫 岗位证 / 市政  

15 施工员 林楷涛 岗位证 / 市政  

16 施工员 卢楚佳 岗位证 / 土建  

17 材料员 林美江 岗位证 / 建筑施工  

18 资料员 陈娜 岗位证 中级 市政  

19 劳资专管员 李仙珍 岗位证 / 建筑施工  

20 测量员 郭耿标 岗位证 / 建筑施工  

 

说明：具体要求详见《资信标要求一览表》。 

 

 

 

第68/147页



4.2 项目管理人员简述 

项目经理（建造师）简历表 

姓名 唐丽嫔 性  别 女 年  龄 43 岁 

职务 项目经理 职  称 / 学  历 专科 

证件类型 身份证 证件号码 432922198211280029 手机号码 13590300421 

参加工作时间 2005.3 从事项目经理（建造师）年限 4年 

项目经理（建造师） 

资格证书编号 
粤 1442020202106911 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

深圳市宝安区西

乡街道办事处 

西乡街道碧海片

区宝沁路（兴业

路—宝源路）综

合改造工程 

合同造价

674.17万 

2020.12.21~2023.11

.23 
已完 合格 

/ / / / / / 

 

 

 

项目技术负责人简历表 

姓名 陈达文 性 别 男 年  龄 38岁 

职务 技术负责人 职 称 高级工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 440582198711106611 

手机号码 15918960218 证件号（职称证书编号） 2400101277321 

参加工作时间 2008.06 从事技术负责人年限 10年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

深圳市罗湖区

环境保护和水

务局 

新平村雨污分流

改造工程设计施

工总承包 

合同造价

3261.05万 

2018.03.10~2023.03.

29 
已完 合格 

/ / / / / / 
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项目质量负责人信息表 

姓名 林立宏 证件类型 身份证 证件号码 440524197810156413 

手机号码 13510425569 证件号（质量员证编号） 2501030100587852 

项目安全负责人信息表 

姓名 舒青武 证件类型 身份证 证件号码 51092119710918293X 

手机号码 13418985089 证件号（C证编号） 粤建安 C3(2008)0014325 

项目安全员信息表 

姓名 黄海生 证件类型 身份证 证件号码 445221197703041951 

手机号码 13410155934 证件号（C证编号） 粤建安 C3(2020)0026711 

项目安全员信息表 

姓名 卢泽雄 证件类型 身份证 证件号码 445224198710303933 

手机号码 15889344108 证件号（C证编号） 粤建安 C3(2011)0009568 

项目劳资专管员信息表 

姓名 李仙珍 证件类型 身份证 证件号码 511321198507024542 

手机号码 13543294066 证件号 2401140000006127 
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4.3 班子人员证书等证明文件 

项目经理 唐丽嫔 
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技术负责人 陈达文 
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造价工程师 利新良 
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岩土工程师 李黎微 
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绿化工程师 郭楚忠 
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土建工程师 赵立章 
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给排水工程师 李科宏 
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电气工程师 孟东军 
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质量负责人 林立宏 
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安全负责人 舒青武 
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安全员 黄海生 
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安全员 卢泽雄 
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质检员 陈馨 
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质检员 李泽鑫 
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施工员 林楷涛 
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施工员 卢楚佳 
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材料员 林美江 
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资料员 陈娜 
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劳资专管员 李仙珍 
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测量员 郭耿标 
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