深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称: <u>龙岗区优质饮用水入户工程(查漏补缺)-深水龙岗水务</u>集团供水片区(监理)(龙岗、宝龙、平湖、坪地街道)

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 深圳科宇工程顾问有限公司、湖南长顺项目管理有限公司

日期: 2025年11月13日



一、企业基本情况

(一) 投标牵头人-企业基本情况

企业名称	深圳科宇工程顾问有 限公司	成立时间	1995年06月13日
企业曾用名(若有)	无	注册资本 (万元)	2008.00
企业性质	联合体牵头单位	☑民营企业	□其他企业
企业住灰	联合体成员单位	□民营企业	☑其他企业
主营业务范围	工程监理、工程造价 程技术咨询、工程招 询、绿色		询、建筑结构技术咨



(1) 营业执照



统一社会信用代码

914403001923491180

营业执照



称 深圳科宇工程顾问有限公司

类 型 有限责任公司

法定代表人王苏夏

成 立 日 期 1995年06月13日

所 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中粮祥 云2栋A座1601

■ 1. 市市主体的营营资用由中限确定。 社會范围中属于法律、法规规定均当经规定的项目,取得许可等性是不为可于规模和关约等结构。

□ 市车主经营资周围有价可求批项目等有关企业信用率项及年报信息和其他信用信息。请查录在下海公际企业信用信息公司,在公司的政权组织。1. 方面:"静设置则。

□ 元 条 齐胡原主持和年度对政公司中之法的所之,向该多是记其实发上一点然改成中或技术。企业已报《经过总》

□ 元 不为任务》第一张的规模是对政公司中之法公司企业

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.en

国家市场监督管理总局监制



统一社会信用代码

914403001923491180

营业执照



称 深圳科宇工程顾问有限公司

型 有限责任公司

法定代表人 王苏夏

成立日期 1995年06月13日

所 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中粮祥云2栋A座 1601

重 1. 商事上体的经营范围由章程确定。经营流限中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息,请登录左下的同国家企业信用信息。不会类商事主体每年领于成立周年之日起两个月内,向商事登记机关提交上一自然年度的不 年度报告。企业应当按照《企业信息公示管行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关





(2) 国家企业信用信息公示系统查询截图(注册资本、企业性质、主营业务范围)







(3) 资质证书



工程监理 资质证书

证书编号: E144007313 有效期: 至2029年08月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称:深圳科宇工程顾问有限公司

经济性质:有限责任公司

资质等级:房屋建筑工程监理甲级;市政公用工程监理甲级。

可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****



企业名称	深圳科宇	工程顾问有限公	>司						
详细地址	深圳市龙岗区	深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中粮祥云2栋A座160							
建立时间	1995年06	月13日							
注册资本金	2008万元	人民币							
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440300	1923491180							
经济性质	有限责任	公司							
证书编号	E1440073	13-8/1							
有 效 期	至2029年	08月28日							
法定代表人	王苏夏	职务	董事长						
单位负责人	王迎节	职务	总经理						
技术负责人	王迎节	职称或执业资格	高級工程师/注册些5 工程师/注册一级进行						
Ø H									

备 注:

原企业名称: 深圳市筑中建设监理有限公司
原发运日期: 2003年11月21日

业 务 范 围

房屋建筑工程监理甲级; 市政公用工程监理甲级。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等 业务。******







工程监理资质证书

证书编号: E244814164

企 业 称:深圳科宇工程顾问有限公司

统一社会信用代码: 914403001923491180

法定代表人: 王苏夏

注 册 地 址:深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中粮祥云2栋A座1601

效 有

期:至2030年01月26日

(请扫码查看各项资质有效期)

等 资 质

级:电力工程监理乙级

化工石油工程监理乙级 机电安装工程监理乙级 航天航空工程监理乙级

通信工程监理乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入"粤建办事"扫码查验

发证机关:





(4) 全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况





(5) 履约评价

序号	项目名称	评价等级	评价时间	评价单位	备注
1	香港中文大学(深圳)安全 隐患设施修缮改造工程	优秀/92 分 (通报表扬)	2025. 08. 08	深圳市龙岗区 建筑工务署	
2	龙岗区 RWB(新营区)建设 工程(监理)	良好	2023. 12. 08	深圳市龙岗区 建筑工务署	良好为最 高等级
3	龙潭公园北侧用房改造工程	良好	2023. 11. 27	深圳市龙岗区 建筑工务署	良好为最 高等级
4	深圳人才公园二期项目工程 监理	感谢信	2025. 01. 16	深圳市南山区 城市管理和综 合执法局/华 润置地城市运 营管理(深 圳)有限公司	
5	丽康路西段(松白路-鹏城 实验室段)市政工程监理	优秀/90.5分 (通报表扬) 、南山区建筑 工务署 2020 年度安全文明 生产先进单位	2020. 10. 28	深圳市南山区 建筑工务署	
6	石岩河景观工程(监理)	优秀	2020. 06. 21	深圳市宝安区 石岩街道办事 处	
7	翠竹外国语学校(一部)拆 迁工程监理	优、表扬信	2023. 02. 13	深圳市罗湖区 建筑工务署	



1、香港中文大学(深圳)安全隐患设施修缮改造工程

深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署 2025 年第二季度 履约评价情况通报

为进一步促进各参建单位诚信履约,奖优罚劣提升项目建设质量,我署组织开展了2025年第二季度履约评价工作,对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等695个项目合同、239家参建单位进行了合同履约评价。现对17个项目(17家参建单位)进行通报表扬。

一、通报表扬名单如下(排名不分先后):

(一) 施工单位

中铁七局集团有限公司

[麦坑山塘生态修复工程]

深圳市华与科工集团有限公司、济南城建集团有限公司

[平湖街道平湖北九年一贯制学校周边配套路工程]

深圳中绿环境集团有限公司

[南湾郊野公园入园主要通道交通改善工程]

中国建筑第八工程局有限公司

[深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程]

中国建筑第五工程局有限公司、中建五局水利能源建设有限公司

[养老护理院重新选址建设工程项目]

中国五冶集团有限公司

[国际低碳城会展中心消防安全隐患整治工程]

(二) 监理单位

深圳科宇工程顾问有限公司

[香港中文大学(深圳)安全隐患设施修缮改造工程]

(三)设计单位

中国中元国际工程有限公司

[深圳市龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程]

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

[①东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道(二期)、 理光路等5|条市政道路工程,②园山街道简一路拓宽及东延工程]

深圳市市政设计研究院有限公司

[协力路(友谊路)盐龙大道立交拓宽改造工程]

中国建筑西南设计研究院有限公司

[深圳市公安局宝岗派出所迁址重建工程]

(四)技术服务类单位

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

[龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程(第三方监测)]

深圳市大正建设工程咨询有限公司

[①坪南路(永勤路-康贤路)新建工程(施工图审查),

②平湖街道河包围九年一贯制学校新建工程(施工图审查)]

深圳瑞捷技术股份有限公司

[2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工

作技术咨询服务〕

中冶建筑研究总院 (深圳)有限公司

[2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务]

特此通报。






龙岗区建筑工务署2025年第二季度履约评价得分登记表(监理类)

序号	工程项目名称		履约评价单位	综合 评分
1	如意路南延接东部过境通道市政工程	监理	深圳市合创建设工程顾问有限公司	89. 00
2	园山街道简一路拓宽及东延工程(一期)	监理	重庆联盛建设项目管理有限公司	86. 60
3	坪南路(永勤路-康贤路)新建工程	监理	深圳市合创建设工程顾问有限公司	85. 90
4	坪地北重点项目地块场平工程(一期)	监理	重庆赛迪工程咨询有限公司	85. 00
5	儿童公园配套连接通道工程	监理	深圳市霍克建设监理有限公司	84. 00
6	龙翔大道东延段	监理	江西中昌工程咨询监理有限公司	82. 67
7	深圳市龙岗区横岗街道办梧桐山南路市政工程	监理	深圳市建控地盘监理有限公司	82. 09
8	龙岗区坪地街道环城南路改造工程(深惠路-同心中路段) 监理	监理	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	84. 16
9	深圳市社会福利救助综合服务中心"六合一"项目周边配套道路工程—正坪一路	监理	江西中昌工程咨询监理有限公司	83. 63
10	龙岗区蛇岭大道-坪地中心路道路工程(一期)A段	监理	江西中昌工程咨询监理有限公司	85. 02
11	协力路(友谊路)盐龙大道立交拓宽改造工程	监理	江西中昌工程咨询监理有限公司	87. 61
12	宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程	监理	四川元丰建设项目管理有限公司	81. 72
13	富华路(盐龙大道-龙凤路)工程	监理	名扬宇恒工程管理集团有限公司	88. 16

第 16 页, 共 50 页

序号	工程项目名称		履约评价单位	综合 评分
74	龙岗区疾控中心公共卫生应急指挥中心	监理	五洲千城工程顾问(深圳)有限公司	85. 00
75	龙岗国际艺术中心及配套项目	监理	浙江江南工程管理股份有限公司	88. 23
76	龙岗国际艺术中心东广场	监理	浙江江南工程管理股份有限公司	88. 00
77	布吉公园及地下停车场项目	监理	广州珠江工程建设监理有限公司	80.00
78	龙岗区RWB(新营区)建设工程	监理	深圳科字工程顾问有限公司	82. 33
79	龙岗交警大队龙城中队营房建设工程(机训)	监理	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	84. 77
80	龙岗交警大队坂田中队营房建设工程	监理	四川元丰建设项目管理有限公司	85. 58
81	布吉公园地下停车场与东站地下停车场连接工程	监理	广州珠江监理咨询集团有限公司	81. 28
82	香港中文大学(深圳)安全隐患设施修缮改造工程	监理	深圳科宇工程顾问有限公司	92. 00
83	干部人事档案智能库房建设项目	监理	深圳科宇工程顾问有限公司	83. 00
84	布吉街道百鸽笼九年一贯制学校新建工程	监理	广州珠江监理咨询集团有限公司	83. 89
85	坂田街道宝岗小学改扩建工程	监理	中咨工程管理咨询有限公司	78. 73











2、龙岗区 RWB (新营区) 建设工程(监理)

龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形	式		单项工程	呈定期履	约评	价 □ 单	项工程的	最终 履约)评价			
建设单(评价单		深圳市龙岗区建筑工务署					评价	期限	2023	2023 年 7 年 9 月 30	7月1日至日	
承 包 (评价对	深圳科学 程聊回有呢公司 承包商季期		深圳科宇工程顾问有限公司									
承 包 资质等	1 26						承包商地址 深圳龙岗如意			意路 187 号中粮祥云广场 2 栋 A 座 16 楼		
法定代表				72296870	项目负	责人	张延成	电话	13715398317			
工程名	工程名称 龙岗区 RWB (新营区)建				设工程	大工程 承包范围		土石方, 基坑支护, 地基与基础, 主体工程, 装修, 给排水, 钢结构, 屋面, 防水, 建筑电气. 智能, 风空调, 防排烟, 电梯设备及安装, 消防慕墙. 金窗, 人防, 白蚁, 园林建筑 园林绿化及室外工程				
工程地	点	深圳	川市龙岗	X			工程台	同价			164 (万元)	
合同开	工日期		2021年	8月16	日	合同竣工	 工日期	2023 至	F11月11日	合同工期	817 (天)	
实际开	工日期		2022年	6月18	日	实际竣	工日期	年	月日	实际工期	(天)	
						履约i	平价分项	内容及	得分情况			
序号					分	项 内	容		1)	得 分	总得分	
1					人员	和资源配	备			20		
2	24		3	安全文明	施工	管理(含	环境保护)		18.8		
3					,	质量控制				15	05.0	
4		-			,	进度控制				6	85. 8	
5						投资控制				6	程序	
6					酉	己合与协调				20	THE STATE OF THE S	
监理单位	意见(适月	用于施工	履约评价):	7 17	10 <u>1</u>		监理单	单位 (公革):	2013年2月8日	
建设单位	对承包	.商原	夏约的总	体评价:					建设单	单位(公章):	zoz3年[3月8日	
评价等	级	\checkmark	良好(8	5 分≤总	分)	口合	格(60≤	≨总分<	84分) □	不合格(总	分 < 59 分)	
承包商(评价对	」 明) 签认或	拒签说				101		年	月日	
备注	2. 建设	及单 告=	位应将2 片》上注	体《报告 明情况。	 5 >	告书》,对 告知评价》 果的同时	付象,并	由评价	对象签认。评	价对象拒绝的	签认的,应在本	



3、龙潭公园北侧用房改造工程

龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形	式	□ 单项コ	程定期履	约评	价 ■ 单项コ	【程:	最终履约评	2价			
建设单(评价单		深圳	市龙岗区	建筑	工务署	ì	平价期限	2022 年1	0月27日	至	2023年4月20日
	承 包 商 (评价对象) 深圳科宇工程顾问者			顾问者	 	承	包商类别				工 ②监理 理 □审图机构
	承 包 商 甲级			汲		承	包商地址	深圳龙岗 栋 A 座 16		87 -	号中粮祥云广场 2
法定代表	長人	王苏夏	电话	1772	22968709	项	目负责人	王静静	电	话	13794455547
工程名	称	龙潭公园:	北侧用房		二程	月	(包范围	本工程建程、室外		括	上建工程、安装工
工程地	点	深圳市龙	岗区龙城征	封道力	^{龙潭} 公园北侧	エ	程合同价			15.	880220 (万元)
合同开	工日期	2022	年10月1	日	合同竣工日	期	2022年1	2月20日	合同工	期	80 (天)
实际开	工日期	2022 4	年 10月2	7 日	实际竣工日	期	2023年	4月20日	实际工	期	176 (天)
				甩	约评价分项内	容	及得分情况	Į.			
序号				分	项 内 容				得 分	}	总得分
1			2022 年第		度考核科室评	价分	分数		88		
2			2023 年第	有一季	度考核科室评	价分	分数		89		
3									1		00.5
4											88. 5
5							,	如版			
6							12	入柱侧	The state		
监理单位	意见(适用于施	工履约评位	介):			THE TANK	监理	单位工公		: v以,年 ⁾ 月77日
建设单位	对承包	商履约的	总体评价:					建设。	単位(公	章)	京工产 2014年17月7日
评价等	级	☑ 良好	(85 分≤总	总分)	□ 合格(60	≤总分<84	分) □	2	.,	总分≪59分)
承包商(象)签认耳 明	戍拒签说						1:4	年	順出
备注	2. 建设	设单位应将 告书》上:	子本《报告 注明情况。	书》	告书》,对其设 告知评价对象 果的同时上传	,并	由评价对	象签认。评	价对象指	巨绝	签认的,应在本



4、深圳人才公园二期项目工程监理



感谢信

深圳科宇工程顾问有限公司:

在过去的一年里,我们共同面对了前所未有的挑战与机遇。在此,我们特别致函感谢贵司 2024 年度在[深圳人才公园二期项目工程监理]中所展现出的攻坚克难的精神以及积极推进项目建设的能力。


2025 年作为华润置地"十四五"收官之年、"十五五"谋篇布局之年,也 是华润置地"三十而立、再启新程"的起步之年,我们将继续贯彻党的二十届 三中全会精神和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进的工作基调,统筹发展 与安全。在这个关键时期,我们期待与贵公司携手共进,以不懈怠的精神状态 和敢于胜利的奋斗姿态完成战略目标,为实现"十五五"良好开局打牢基础, 并以改革发展新成就开启建设世界一流企业的新征程。


愿双方在新的一年继续保持良好合作,共同推动深圳代建业务高质量发 展。

华润置地城市运营管理(深圳)有限公司 2025年1月16日



5、丽康路西段(松白路-鹏城实验室段)市政工程监理





2020年度

安全文明生产先进单位

南山区建筑工务署 二〇二〇年十二月

6、石岩河景观工程(监理)

业绩证明表· 监理类市政公用工程组(补录)

工程/项目名	称	石岩河景观工程(监理)	工程/项目类别	市政公用工程
建设单位		深圳市宝安区石岩街道办事处	工程/项目地址	深圳市宝安区石岩街道
实施单位		(盖章)	监理服务费	243.1713 万元
承包范围		(请按合同承包范围填写) 本工程项目的监理服务内容包括 绿化提升、绿化给水、景观照明 解及管线迁改等工程等施工阶段	及灯光、视频监控	2、水土保持、外电驳接、交通疏
工程/项目资金 来源情况	金	☑政府	□国有	□集体
工程/项目履知 情况	约	☑优秀	□良好	□合格
合同开工时间	间	2017年03月01日	合同竣工时间	2020年12月30日
合同签订时间	间	2017年02月04日		
建设单位联系	人	林工	联系电话	13590465560
建设单位意见	:		建设单位(盖	期: 2020 年 06 月 21 日
说明 2. 2	本表建设	中内容请您如实填写打印,并与摄 设置的内容不得随意更改。 单位必须是签订合同的发包人。 年(从招标公告发布之日起倒算)		

7、翠竹外国语学校(一部)拆迁工程监理

深圳市罗湖区建筑工务署履约评价表(监理)

	工程名称		翠竹外国语学校(一部)拆建工程	承包商负责人	王成山 135 1082 5921		
	承包商		深圳科宇工程顾问有限公司	评价等级	☑优 □良 □中 □合格 □不合格		
	总得分		91	评价时间	2023. 2. 13		
	建设单位		深圳市罗湖区建筑工务署	建设单位经办人	陈为		
序号	分项内容	满分 分值	评价标准	得分	肯况		
-	人员配备	24		24	1		
1	人员数量 要求	4	4分:配备监理人员的数量满足合同及监理工作的实际要求并能及时到位,人员调整得到业主的认可; 2分:配备监理人员的数量基本满足合同及监理工作的实际要求并能到位,人员调整得到业主的认可; 0分:配备监理人员的数量不满足合同及监理工作的实际要求。	4			
2	专业配置 要求	10	10分:配备的监理人员的专业满足监理合同要求且各专业人员保持稳定: 6分:配备的监理人员的专业基本满足监理合同要求且各专业人员保持相对稳定: 0分:配备的监理人员专业不满足监理合同要求且各专业人员调换频繁	10			
3	项目总监 要求	10	10分:项目总监常驻现场且该总监具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平; 6分:项目总监基本常驻现场且该总监具有责任心、具有一定组织协调能力和专业的业务水平; 0分:项目总监未常驻现场或该总监无责任心、组织协调能力和专业的业务水平; 0余:项目总监未常驻现场或该总监无责任心、组织协调能力和专业的业务水平差。	1	0.建身		
=	履约质量	34		3	3		
4	前期及设计阶段	3	4分, 能够认真主动地完成监理合同约定的前期阶段各项监理工作; 2分, 能够完成监理合同约定的前期阶段各项监理工作; 0分; 不能够完成监理合同约定的前期阶段各项监理工作。	12	THE I		
5	施工准备阶段	5	5分: 能够认真主动地完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作; 作; 3分: 能够完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作; 0分: 不能够完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作。				
6	工程质量控制	5	5分:监理质量符合监理合同的要求, 监理工程师能够严格地依照有		5		

7	安全生产监督管理	5	5分:监理安全符合监理合同的要求,监理工程师能够严格地依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任;对中型项目和危险性较大分部分项工程,编制安全监理方法和控制要点,能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工,及时制止违规施工厂中业。3分:监理安全基本符合监理合同的要求。监理工程师基本能够依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任;对中型项目和危险性较大分部分项工程,编制安全监理方法和控制要点,基本能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工,制止违规施工作业。0分:监理安全不符合监理合同的要求,监理工程师不能够依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任;对中型项目和危险性较大分部分项工程,未编制安全监理方法和控制要点,未能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工、未及时制止违规施工作业。	5
8	合同管理	5	5分, 能够及时公正地按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用繁赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容; 3分, 基本能够按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容; 0分:不能够按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容。	5
9	资料管理	5	6分: 能够认真及时地按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料(包括行政档案、财务支付档案和技术档案)的管理工作; 3分: 基本能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料(包括行政档案、财务支付档案和技术档案)的管理工作; 0分: 不能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料(包括行政档案、财务支付档案和技术档案)的管理工作。	5
10	工程变更 、预结算 审核	6	6分: 能够准确详细地按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算, 且预算、结算结果与审定价误差率小于 5% (不含5%) 3分: 基本能够按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算,且预算、结算结果与审定价误差率在 5%—10%之间 (不含10%); 0分: 不能够按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算,且预算、结算结果与审定价误差率在 10%以上(含10%)。	6
Ξ	进度控制	10		6
12	进度控制	10	10分: 能够认真主动地控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期; 6分: 基本能够控制项目各阶段工期使其未超过施工合同工期; 0分: 不能够控制项目各阶段工期或因监理工程师的责任造成施工合同工期延后。	6
四	协调配合 与服务	17		16
13	配合情况	8	8分: 能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作; 5分: 基本能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作; 0分: 不能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作;	8
14	检验设备的配置	5	5分: 检验设备的配置按招标文件及监理合同满足观场施工要求: 3分: 检验设备的配置按招标文件及监理合同基本满足现场施工要求; 0分: 检验设备的配置按招标文件及监理合同不满足现场施工要求;	4
15	诚信情况	4	4分:在没有得到相应许可的情况下,不对外公开涉及任何机密的资料;无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象; 2分:在没有得到相应许可的情况下,基本做到不对外公开涉及任何机密的资料;无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象; 0分:在没有得到相应许可的情况下,对外公开涉及任何机密的资料;有串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象。	4

五	第三方安全质量评估	15	15分:第三方评价结果为优秀 10分:第三方评价结果为合格 0分:第三方评价结果为不合格	12
六	直接判定 为"不合 格"的情 形	1	1、未经甲方批准,擅自更换总监理工程师(或总监代表)。 2、在工程建设中,存在弄虚作假、虚报冒报等行为,致使政府认定的部门事定结算价超过监理申核结算价20%的。 3.未发现或发现但未按程序处理施工单位在工程质量、计量、签证等方面弄虚作假行为,给甲方造成了实际损失的。 4、发生收受贿赂或与施工单位申通损害业主利益行为。 5、法律法规、招标文件、合同规定的其他情形。	
	合计	100		91
部室	负责人意见	:	73岁和	《正建办》
部室	分管署领导	意见:	Jula	2000年
	规定的评分:		,招标文件或合同无委托实施的内容,不计入评分, 其分值按百分比折约	章后让人其他指标中或对思得分按

首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 工程建设 > 合同履约信息

罗湖区建筑工务署2023年第一季度合同履约信息

中海·罗湖区建筑工长票 分布时间: 2023-04-19

☆ A A A < 8

序号	项目名称	合同类型	履约单位名称	考核结果	备注
			深圳市万科发展有限公司(施工总承		
			包单位:中国建筑第四工程局有限公		
1	"一馆一中心"项目	代建	司/深圳市建匠工程有限公司,地基与	台格	
		13375	基础工程施工单位:中建四局第五建		
			筑工程有限公司)		
			深圳市天健 (集団) 股份有限公司		
2	布心小学拆建工程	代建	(施工总承包单位:中国建筑第三局	良	
_	TO O S Y Production	1 0.00	第二律设丁程有限公司)		
			77 - AL VILL II 177 AL VI		
			深圳市天健 (集团) 股份有限公司		
3	布心中学改扩建工程	代建	(施工总承包单位:中国建筑第八工	优	
			程局有限公司)		
			深圳市天健 (集团) 股份有限公司		
4	翠竹外国语学校(一部)拆建工程	代建	(施工总承包单位:中建八局第一建	良	
			设有限公司)		
			深圳市天健 (集団) 股份有限公司		
5	水库小学改扩建工程	代建	(施工总承包单位:中建三局第二建	优	
			设工程有限责任公司)		
			深圳市天健(集団)股份有限公司		
6	松泉中学改扩建工程	代建	(施工总承包单位:中建三局第二建	优	
0	位为代中子以为 編工在	1 Galle	设工程有限责任公司)	76	
			深圳市天健 (集团) 股份有限公司		
7	泰宁小学拆建工程	代建	(施工总承包单位:中国建筑第八工	良	
			程局有限公司)		
			深圳市天健 (集团) 股份有限公司		
8	淘金山小学改扩建工程	代建	(施工总承包单位:中建三局第二建	良	
			设工程有限责任公司)		
			中国建筑第八工程局有限公司(施工		
9	布吉南环路 (西环路至禾坑路段) 建设工	代建	总承包单位:中国水利水电算七工程	台格	
	程一期(龙岗大道至禾坑路段)工程		局有限公司)		
					自公示期202
					年4月19日起
			同济大学建筑设计研究院(集团)有		个月内 (从截)
10	罗湖棚改红线外市政配套项目	代建	限公司(施工总承包单位:深圳市罗	不合格	之日起倒算)
			湖建筑安装工程有限公司)		绝参与我署工
					投板
11	莲塘地区03-14地块小学新建工程	施工	中建深圳装饰有限公司	ф	
12	莲塘地区法定图则05-20地块项目	施工	中建八局第一建设有限公司	喪	
13	连塘地区法定國则US-20地块项目 布心片区05-07地块高中新建工程	施工	中建八局栗一建设有概公司 深圳榕亨实业集团有限公司	喪	
14	桂园中学改扩建工程	施工	中国建筑第八工程局有限公司	良	
15	深圳市人民医院门诊棱外立面改造工程	施工	深圳榕亨实业集团有限公司	中	
16	东昌小学二期工程	施工	深圳市鵬润达控股集团有限公司	良	
17	罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程	施工	深圳市路桥建设集团有限公司/深圳市 市政工程总公司	良	
	地铁14、17号线清水河站连接通道及出				
18	は□建设項目	施工	深圳市交运工程集团有限公司	良	
40				-	
19	翠园中学东莞校区改扩建工程	施工	深圳市华晟建设集团股份有限公司	中	
20	莲南小学改扩建工程	施工	深圳市第一建筑工程有限公司	良	
21	清水河一路、清水河五路建设工程施工总	施工	中治天工集団有限公司	台格	
21	承包合同	NS.L	中/77人集団有限公司	日信	
	特力-吉豐黄金首饰产业园升级改造项目				
22	捆绑建设工程施工总承包 (重新招标)	施工	深圳市路桥建设集团有限公司	良	
23	新秀罗芳片区09-10地块幼儿园新建工程	施工	中国南海工程有限公司	合格	



24	安芳小学改扩建工程	施工	中国南海工程有限公司	中	
25	银湖片区07-03地块幼儿园新建工程	施工	中国南海工程有限公司	合格	
26	粤海体育休闲公园(二期)新建工程	施工	深圳文科园林股份有限公司	中	ĺ
27	莲塘地区03-14地块小学新建工程	监理	深圳市吳濟建设监理有限公司	ф	ĺ
28	莲塘地区法定圈则05-20地块项目	监理	深圳市九州建设技术股份有限公司	良	ĺ
29	罗湖区妇幼保健院改扩建工程	监理	上海建科工程咨询有限公司	台格	ĺ
30	"一馆一中心"项目	监理	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	台格	ĺ
31	布心片区05-07地块高中新建工程	监理	深圳市华建工程项目管理有限公司	良	ĺ
32	桂园中学改扩建工程	监理	深圳市九州建设技术股份有限公司	良	ĺ
33	东晚派出所原址拆除重建工程	监理	深圳市启光建设监理有限公司	台格	ĺ
34	深圳市人民医院门诊梗外立面改造工程	监理	深圳市祺接建设工程顾问有限公司	中	ĺ
35	布心小学拆建工程	监理	深圳市城建监理有限公司	良	ĺ
36	布心中学改扩建工程	监理	深圳市九州建设技术股份有限公司	优	Ĺ
37	翠竹外国语学校 (一部) 拆建工程	监理	深圳科宇工程順问有限公司	优	1
38	东昌小学二期工程	监理	深圳市發迪建设监理有限公司	ф	ľ
39	罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程	监理	深圳市大兴工程管理有限公司	合格	ĺ
40	水库小学改扩建工程	监理	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	优	ĺ
41	松泉中学改扩建工程	监理	深圳市城建监理有限公司	优	ĺ
42	泰宁小学拆建工程	监理	深圳市九州建设技术股份有限公司	爽	ĺ
43	淘金山小学改扩建工程	监理	深圳市城建监理有限公司	良	
44	地鉄14、17号线清水河站连接通道及出 站口建设项目	监理	深圳天邦建设工程顾问有限公司	良	

深圳市罗湖区建筑工务署

表扬书

王成山同志:

您作为翠竹外国语学校(一部)拆建工程总监理工程师、 在开展项目 2021 年监理工作时、带领深圳科宇工程顾问有 限公司派驻该项目的监理团队兢兢业业履行监理职责、管理 效果突出。

特此表扬!



深圳市罗湖区住房和建设局

罗湖区住房和建设局关于开展辖区建设工地疫情防控大排查行动的情况通报

各建设、施工、监理单位:

为贯彻落实市、区疫情防控工作要求,切实督促辖区各工 地严格落实疫情防控措施,压实企业主体责任。近期,我局通 过现场、视频监控等方式,对全区部分建设工地进行了大排查。 从排查情况来看,绝大部分工地能认真传达学习《关于印发全 市建设工地疫情防控八项措施的紧急通知》的相关要求,严格 落实疫情防控的各项措施。现将有关情况通报如下:

一、防疫表现较好的项目

根据检查情况,油气路清宝路新建工程、翠竹外国语学校(一部)拆建工程、布吉南环路(西环路至禾坑路段)建设工程一期(龙岗大道至禾坑路段)工程、罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新单元项目01-01、03、05地块上部工程、罗湖区船步街片区棚户区改造项目基坑支护、土石方工程(01-01、02-01地块)等5个项目较好地落实当前疫情防控措施。

二、防疫落实不到位的项目

根据检查情况,东门大厦、罗湖"二线插花地"棚户区改造项目施工总承包 I 标木棉岭片区 01-03 地块主体工程、粤海

置地大厦建筑施工总承包工程、东昌小学二期工程地基与基础工程、东海富汇豪庭主体工程项目、布心中学改扩建项目、东湖中学改扩建工程、深圳市罗湖"二线插花地"棚户区改造项目布心片区 IV 标主体工程、中港大厦、罗湖大酒店室外改造装修工程等 10 个项目未严格落实当前疫情防控措施。

三、整改要求

- (一)对照防疫措施,立行立改。疫情防控工作落实不到 位的项目,各责任主体单位立即行动,逐一对照各项防疫措施, 立即整改;举一反三,按照"细化分区、固定班组、隔离作业、 分散食宿"的原则,最大限度降低人员交叉、聚集,严防出现 人员感染、群体性疫情。
- (二)抓住重点,建立人员"白名单"。根据当前疫情形势, 严格按照省、市、区疫情防控重点工作部署,切实增强责任单 位疫情防控主体责任,加强人员入场筛查,迅速建立工地全部 人员"白名单",建立一人一档,实施精准核酸,不落一人,坚 决防止新冠病毒在工地的输入、感染、传播、外溢。
- (三)保持高压态势,严管严查。我局将采用现场、视频 监控等方式继续对各工地的疫情防控落实情况进行抽查,对落 实疫情防控主体责任不力、防控措施落实不到位及漏报瞒报导 致疫情传播的个人及单位将严肃追责。

特此通报。

附件: 防疫表现较好和防疫落实不到位的项目清单





(二)联合体成员-企业基本情况

企业名称	湖南长顺项目管理有 限公司	成立时间	1998年03月05日	
企业曾用名(若有)	湖南长顺工程建设监 理有限公司	注册资本(万元)	2000.00	
企业性质	联合体牵头单位	☑民营企业	□其他企业	
正业庄灰	联合体成员单位	□民营企业	☑其他企业	
主营业务范围	许可项目:建设工程理设工程期级工程的工程的项目:建设察;建的项目以相关的项目以相关的项目以相关的对目的对方,并是一个人。	关部门批准后方可开准文件或许可证件为防工程监理;工程造物、技术交流、技管理、勘察、设计、简服务;工程和技术。 加服务;工程和技术。 加紧的服务;工程和技术。 工程, 不保险。 一种, 不是, 不是, 不是, 不是, 不是, 不是, 不是, 不是, 不是, 不是	工程施工。(依法须展经营活动,具体经营活动,具体经常活动,具体经格的。 大大 一次 一个	



(1) 营业执照



统一社会信用代码

91430000183809952D

(副 本)

副本编号: 6-1



扫描二维码登录 "国家企业信用 信息公示系统" 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。

称 湖南长顺项目管理有限公司

型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 黄勇

经 营 范 围 许可项目。建设工程监理。公路工程监理。水利工程建设监理。建设工程 勘察,建设工程设计,建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 作为准)一般项目;工程管理服务,单建式人防工程监理。工程遗价咨询 业务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广、工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。安全咨询服 务,水利相关咨询服务,工程和技术研究和试验发展,消防技术服务,信息技术咨询服务,环保咨询服务,环境保护监测,基础地质勘查,园林绿 化工程能工,建筑废弃物再生技术研发,承接总公司工程建设业务,招投标代理服务,政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)

注册资本 或仟万元整

成立日期 1998年03月05日

住 所 长沙市雨花区新兴路268号

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国 家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

内资企业登记基本情况表

企业名称	湖南长顺项目管理有限公司		
曾用名称	湖南长顺工程建设监理有限公司		
统一社会信用代码	91430000183809952D		
注册号	430100000007142	曾用注册号	
住所	长沙市雨花区新兴路268号		
邮编	410004	电话	857***
状态	已成立	核准日期	2024-09-06
法定代表人	黄勇	副本数	6
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或 控股的法人独资)	注册资本 (万元)	2000
成立日期	1998-03-05	经营期限	1998-03-05 至 长期
登记机关	湖南省市场监督管理局	监管单位	同升市场监督管理所
行业名称	科学研究和技术服务业		
经营范围	许可项目:建设工程监理;公路工程设计;建设工程施工。(依法约动,具体经营项目以相关部门批准建式人防工程监理;工程造价各设技术转让、技术推广;工程技术服务;水利相关咨询服务;工程和服务;环保咨询服务;环境保护监再生技术研发;承接总公司工程设依法须经批准的项目外,凭营业数	页经批准的项目,经标 建文件或许可证件为为 自业务;技术服务、表 服务(规划管理、勘约 证技术研究和试验发展 益测;基础地质勘查; 建设业务;招投标代到	目关部门批准后方可开展经营活 注)一般项目:工程管理服务;单 技术开发、技术咨询、技术交流、 紧、设计、监理除外);安全咨询 展;消防技术服务;信息技术咨询 园林绿化工程施工;建筑废弃物 里服务;政府米购代理服务。(简
股东	中国轻工业长沙工程有限公司		
股权冻结信息			THE WEEKEN
吊销信息			William Co.
注销信息			

变更信息

变更日期	变更事项	变更前内容	变更后内容
2024-09-06	经营范围变更	许可项目:建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程 勘察;建设工程设计(依法须经批准的项目,建设工程设计(依法须可开展经营活动,具体经营项目以相关而可形式。 以上,工程管理服务;单建式人防工程监理;工程造价咨询业务;技术对发、技术转让、技术推广;工程技术及、技术转让、技术推广;设计相关多、技术转让、技术推广;设计相关资流及的资量。以前,对于发生,以前,对于发生,以为,是不是的方式,以为,是不是的方式,以为,是是不是的方式,以为,是是不是的方式,以为,是是不是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	许可项目:建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程脑界;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部分,所以上程证的,是有关部分,是有关部分,是有关的。 (依法须经批准的项目,经相关部分,是是有关的。 (依法须经批准的项目,经相关的。 (依法须经批准的项目,经相关的。 (方,是是一个人的工程。这种人的工程。这种人的工程。这种人的工程,工程是是一个人的工程,工程,是是一个人的工程,是一个人的人的人。这样,不是一个人的人。这样,不是一个人的人。这样,不是一个人的人。这样,不是一个人的人。这样,不是一个人的人。这样,不是一个人的人。这样,不是一个人的人。这样,不是一个人的人。这样,不是一个人的人。这样,不是一个人的人的人。这样,不是一个人的人的人。这样,不是一个人的人的人,这样,不是一个人的人的人。这样,不是一个人的人的人。这样,不是一个人的人的人的人的人,这样,不是一个人的人的人,这样,不是一个人的人的人。这样,不是一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的
2024-09-06	章程备案	无	2024-09-03公司新章程
2022-08-09	经营范围变更	许可项目:建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;单建式人防工程监理;工程造价咨询业务;技术服务、技术转让、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);安全咨询服务;水利相关咨询服务;工程和技术研究和试验发展;消防技术服务;后息技术咨询服务;环保咨询服务;环保咨询服务;环保咨询服务;环保咨询服务;环保咨询服务;环保护监测;基础地质勘查;园林绿化工程施工;建筑废弃物再生技术研	押可项目:建设工程监理;公路工程监理;冰利工程建设监理;建设工程勘察;建设下建设计(依法须经批准的项目、

		发;承接总公司工程建设业务;政府 采购代理服务。(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)	司工程建设业务,招投标代理服务; 政府采购代理服务(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)。
2022-08-09	章程备案	无	2022-07-26公司新章程
2021-12-09	法定代表人变更	黄劲松	黄勇
2021-11-29	经营范围变更	综合资质工程监理;在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务;工程造价专业咨询业务;建设工程勘察;在全国范围内从事工程招标代理、中央投资项目招标代理、政府采购(工程货物服务等)项目的招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	许可项目:建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程超察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,可证件为准)一般项目:工程管理服务;单建式人防工程监理;工程发大技术形务、技术形分、技术及交流、技术状划管理。大大水路等,大大水路等,从利相关的。以大大路等,水利相关的。以大大路等,工程和水路,还是有少少,不是有人的人。这个人,不是有人的人。这个人,不是有人的人。这个人,不是有人的人。这个人,不是有人的人。这个人,不是有人的人。这个人,不是有人的人。这个人,不是有人的人。这个人,不是有人的人。这个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
2021-11-29	章程备案	无	2021-11-26公司新章程
2021-06-15	章程备案	无	2021-06-08修改公司章程经营范围信息。
2021-06-15	经营范围变更	综合资质工程监理;在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务;在全国范围内从事工程招标代理、中央投资项目招标代理政府采购(工程货物服务等)项目的招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	综合资质工程监理;在全国范围内从事。
2020-03-24	章程备案	无	2020-03-09新章程
2020-03-24	经理备案	黄劲松	黄勇
2020-02-28	董事备案	潘祥明	黄劲松
2020-02-28	联络员备案	黄媛 430722********	童旅 430102*********16 备案手机: 153****824

2020-02-28	经理备案	潘祥明 黄劲松	黄劲松
2020-02-28	法定代表人变更	潘祥明	黄劲松
2018-07-11	注册资本(金)变	600万人民币	2000.000000万人民币
2018-07-11	联络员备案	童旅 430102********16 备案手机: 153****824	黄媛 430722*********44 备案手机: 134****108
2018-07-11	经营范围变更	综合资质工程监理;在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务;甲级工程招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	综合资质工程监理;在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务;在全国范围内从事工程招标代理、中央投资项目招标代理政府采购(工程货物服务等)项目的招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2018-07-11	股东变更	中国轻工业长沙工程有限公司	中国轻工业长沙工程有限公司
2018-07-11	章程备案	无	2018-06-19新章程
2017–11–21	经营范围变更	综合资质工程监理;在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务;甲级工程招标代理(以上需凭本企业资质证书开展经营)。	综合资质工程监理;在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务;甲级工程招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2017-11-21	经营期限(营业 期限)变更	1998年3月5日 至 2018年3月5日	1998年3月5日 至 长期
2017-11-21	章程备案	无	2017-11-07修改公司经营期限。
2017-11-21	联络员备案	梁景平 430103*********20 备案手机: 151****615	童旅 430102*********16 备案手机: 153****824
2014-10-10	名称变更	湖南长顺工程建设监理有限公司	湖南长顺项目管理有限公司
		中国轻工业长沙工程有限公司出资482.30000万元 人民币; 戴伟文出资3.00000万元 人民币; 戴特军出资3.00000万元 人民币; 并赞军出资3.00000万元 人民币; 谢萌萌出资3.00000万元 人民币; 谢萌萌出资3.00000万元 人民币; 谢战平出资2.20000万元 人民币; 田晖出资2.20000万元 人民币; 周际出资2.20000万元 人民币; 要国忠出资2.20000万元 人民币; 贺小平出资2.20000万元 人民币; 贺小平出资2.20000万元 人民币; 额建勋出资2.30000万元 人民币; 额建勋出资2.20000万元 人民币; 额建勋出资2.20000万元 人民币; 额过资	是

2012-11-06	投资人(股权)变更	2. 20000万元 人民币;叶方出资 2. 40000万元 人民币;除建设出资 1. 60000万元 人民币;除建设出资 1. 70000万元 人民币;除业高平出资 1. 60000万元 人民币;除国和出资 1. 60000万元 人民币;除国和出资 1. 60000万元 人民币;除阳承电出资 1. 70000万元 人民币;两四电出资 1. 70000万元 人民币;两四电出资 1. 20000万元 人民币;对出出资 1. 20000万元 人民币;对当出资 1. 20000万元 人民币;参云出资 1. 20000万元 人民币;参亲举平当资 1. 20000万元 人民币;要森彬出资 3. 00000万元 人民币;是特知出资 3. 00000万元 人民币;有胜军出资 3. 00000万元 人民币;有胜军出资 3. 00000万元 人民币;有胜军出资 3. 00000万元 人民币;所建举出资 3. 00000万元 人民币;附据也出资 3. 00000万元 人民币;附据也出资 3. 00000万元 人民币;附据也出资 3. 00000万元 人民币;知进出资 3. 00000万元 人民币;知进出资 3. 00000万元 人民币;知进的资 3. 00000万元 人民币;知进的资 3. 00000万元 人民币;知时,任币;知时,任币;知时,任币;知时,任币;对时,任币;对时,任币;对时,任币;对时,任币;对时,任币;对时,任币;对时,任币;对时,任币;其分松出资	中国轻工业长沙工程有限公司出资600.00000万元 人民币
2012-11-06	投资人(股权)变	26. 10000万元 人民币 42股东实际出资600. 0	1股东实际出资600.0
2012-11-06	企业类型变更	1190	1140
2012-11-06	住所变更	长沙市雨花区中意一路67号	长沙市雨花区新兴路268号
2012-06-08	投资人(股权)变更	43股东实际出资600.0	42股茶卖标出簽600.0
		中国轻工业长沙工程有限公司出资480.00000万元 人民币;戴伟文出资3.00000万元 人民币;并赞军出资3.00000万元 人民币;朱宇文出资3.00000万元 人民币;尹芝莲出资3.00000万元 人民币;到费农出资3.00000万元 人民币;谢萌萌出资3.00000万元 人民币;刘驰出资2.20000万元 人民币;刘彤出资2.20000万元 人民币;用晖出资2.20000万元 人民币;周际出资2.20000万元 人民币;李宗国出资2.20000万元 人民币;李国出资2.20000万元 人民币;李国出出资	中国轻工业长沙、程有限公司出资 480.0000万元人民币;贾森彬出资 3.00000万元人民币;吕清柏出资 3.00000万元人民币;吕清柏出资 3.00000万元人民币;贺学红出资 3.00000万元人民币;黄劲松出资 25.40000万元人民币;有胜军出资 3.00000万元人民币;李明出资 3.00000万元人民币;陈建祥出资 3.00000万元人民币;欧阳祖达出资 3.00000万元人民币;陈李明出资 3.00000万元人民币;陈李良出资 3.00000万元人民币;陈李良出资 3.00000万元人民币;许赞军出资 3.00000万元人民币;许赞军出资

2010-12-16	经营范围 投资人(股权)变 更	3.00000万元 人民币;欧阳祖达出资3.00000万元 人民币;欧阳祖达出资3.00000万元 人民币;邻连波出资3.00000万元 人民币;邻连波出资3.00000万元 人民币;张战平出资1.60000万元 人民币;张战平出资2.20000万元 人民币;对数松出资1.60000万元 人民币;黄劲松出资17.20000万元 人民币;黄动松出资17.20000万元 人民币。蒙合资质工程监理;在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务;二、三类交通工程施工监理;甲级工程招标代理(以上需凭本企业资质证书开展经营)。 47股东实际出资600.0 中国轻工业长沙工程有限公司出资480.00000万元 人民币;戴伟文出资3.00000万元 人民币;平芝莲出资3.00000万元 人民币;马爱农出资	1.20000万元 人民币;李学平出资 1.20000万元 人民币;彭云出资 1.20000万元 人民币;彭云出资 3.00000万元 人民币;蜀淮出资 3.00000万元 人民币;蜀淮出资 2.20000万元 人民币;易新强出资 1.20000万元 人民币 综合资质工程临理; 在全国范围内从事上工二、工程项目的监理业务; 甲级工程招标代理(以上需凭本企业资质证书开展经营)。 44股东实际出资600.0 贾森彬出资 3.00000万元 人民币; 贺学红出资 3.00000万元 人民币; 何胜军
2010-12-16	投资人(股权)变更	2. 20000万元 人民币; 贺建勋出资 2. 20000万元 人民币; 贺建勋出资 2. 20000万元 人民币; 雷国兴出出资 2. 20000万元 人民币; 邹国兴出出资 2. 20000万元 人民币; 邹国兴出出资 2. 20000万元 人民币; 邹钧等出资 2. 20000万元 人民币; 彭钧等出资 2. 20000万元 人民币; 树势出资 3. 60000万元 人民币; 赵敏安出出资 3. 00000万元 人民币; 本集 1. 60000万元 人民币; 李当资 1. 20000万元 人民币; 李学出资 1. 20000万元 人民币; 李学出资 1. 20000万元 人民币; 李学出资 1. 20000万元 人民币; 营养 4 出出资 3. 00000万元 人民币; 李继斌出出资 3. 00000万元 人民币; 李继斌出出资 3. 00000万元 人民币; 李继斌出资 3. 00000万元 人民币; 李继斌出资 3. 00000万元 人民币; 李继述资 3. 00000万元 人民币; 阿建祥出资 3. 00000万元 人民币; 阮建祥出资 3. 00000万元 人民币; 阮建祥出资	3.00000万元 人民币; 尹芝莲出资 3.00000万元 人民币; 谢萌出资 3.00000万元 人民币; 谢萌出资 2.20000万元 人民币; 刘彤出资 2.20000万元 人民币; 刘彤出资 2.20000万元 人民币; 张略平出资 2.20000万元 人民币; 周际出出资 2.20000万元 人民币; 河宗国出出资 2.20000万元 人民币; 李雪思出出资 2.20000万元 人民币; 缪尔逊出资 2.20000万元 人民币; 缪尔逊别出资 2.20000万元 人民币; 缪尔逊别出资 2.20000万元 人民币; 郑国兴出资 2.20000万元 人民币; 郑国兴出资 2.20000万元 人民币; 徐建当资 2.20000万元 人民币; 徐建立新资 2.20000万元 人民币; 林倩平出资 1.60000万元 人民币; 赵启帝的为元 人民币; 大民币; 长阳鸣出资 1.60000万元 人民币; 朱坚出资 1.60000万元 人民币; 朱阳鸣出资 1.60000万元 人民币; 朱坚出资 1.60000万元 人民币; 朱阳鸣出资 1.60000万元 人民币; 朱阳鸣出资 1.60000万元 人民币; 朱阳鸣出资

			人民币;张战平出资 人民币;田晖出资	3.00000万元 人民币 3.00000万元 人民币	
		2.20000万元	人民币;周际出资	3.00000万元 人民币	
		2.20000万元	人民币;李宗国出资	3.00000万元 人民币	;邹连波出资
		2.20000万元	人民币;李国忠出资	3.00000万元 人民币	;戴伟文出资
		2.20000万元	人民币;缪志坚出资	3.00000万元 人民币	
		2.20000万元	人民币;贺小平出资	3.00000万元 人民币	;朱宇文出资
		2.20000万元	人民币;汤建勋出资	3.00000万元 人民币	
		2. 20000万元	人民币;雷强出资	3.00000万元 人民币	
		2.20000万元	人民币;彭汉云出资	3.00000万元 人民币	
		2. 20000万元	人民币;胡钧策出资	2.20000万元 人民币	;刘彤出资
		2. 20000万元	人民币;叶芳出资	2.20000万元 人民币	
		2. 20000万元	人民币;徐建设出资	2.20000万元 人民币	
		1.60000万元	人民币;张立新出资	2.20000万元 人民币	
		1.60000万元	人民币;林倩出资	2.20000万元 人民币	
		1.60000万元	人民币;赵启平出资	2.20000万元 人民币	;李国忠出资
	10 % 1 (DB (a) ->-	1.60000万元	人民币;陆敏初出资	2. 20000万元 人民币	;缪志坚出资
2009-05-25	投资人(股权)变更	1.60000万元	人民币;米庆左出资	2.20000万元 人民币	
		1.60000万元	人民币;欧阳承春出资	2.20000万元 人民币	;汤建勋出资
		1.60000万元	人民币;周一鸣出资	2.20000万元 人民币	;雷强出资
		1.60000万元	人民币;朱坚出资	2.20000万元 人民币	
		1.20000万元	人民币;蒋胤出资	2.20000万元 人民币	;胡钧策出资
		1. 20000万元	人民币;李学平出资	2.20000万元 人民币	;叶芳出资
		1.20000万元	人民币;曹固出资	2.20000万元 人民币	;张立新出资
		1.20000万元	人民币;彭云出资	1.60000万元 人民币	;林倩出资
		1.20000万元	人民币;贾森彬出资	1.60000万元 人民币	;赵启平出资
		3.00000万元	人民币;吕清柏出资	1.60000万元 人民币	;陆敏初出资
		3.00000万元	人民币;王先知出资	1.60000万元 人民币	;米庆左出资
		3.00000万元	人民币; 贺学红出资	1.60000万元 人民币	;欧阳承春出资
		3.00000万元	人民币;黄劲松出资	1.60000万元 人民币	;周一鸣出资
		16.00000万元	人民币;何胜军出资	1.60000万元 人民币	;朱坚出资
		3.00000万元	人民币;李继斌出资	1.20000万元 人民币	
		3.00000万元	人民币;阮建祥出资	1.20000万元 人民币	;易新强出资
		The state of the s	人民币;欧阳祖达出资	1. 20000万元 人民市	,李学平出资
			人民币;陈志良出资	1. 20000万元 人民币	:彭云出资
			人民币;邹连波出资	1.20000万元 人民币	;徐建设出资
		3.00000万元	人民币;刘彤出资	1.60000万元 人民币	;中国轻工业长
			人民币;许赞军出资	沙工程有限公司出资	A CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRA
		to the second se	人民币;邹国兴出资	人民币;吕清柏出资	
			人民币;易新强出资	民币;马爱农出资3	
			人民币;李明出资	币;彭汉云出资 2.2	0000万元 人民币
		3.00000万元	人民币		
2009-05-25	投资人(股权)变更	48股东实际出	资600.0	47股东实际出资600.	0
		机电安装工程	、市政公用工程、房屋		See The Control of th
	1 - 10		业及生态工程、电力工	综合资质工程监理;	
			、二、三类公路工程、	事一、二、三类公路	工程、桥梁工
2009-05-25	经营范围	Maria Caracteria Company	、三、三类公通工程、	程、隧道工程项目的	监理业务:二、

		理;工程招标代理;工程建设技术咨询。(涉及许可经营的凭许可证经营)。	三类交通工程施工监理;甲级工程招标代理(以上需凭本企业资质证书开展经营)。
2009-05-25	住所变更	长沙市雨花区韶山南路141号	长沙市雨花区中意一路67号
2008-01-15	投资人(股权)变更	中国轻工业长沙工程有作;除了资资。资资。资资。资资。资资。资资。资资。资资。2. 40000万元 人民币;除财本遗址出出出。出资。资资。2. 40000万元 人民币;除财本遗址出出出出。出资。资资。资资。资资。2. 40000万元 人民币;等域,是是有的。1. 76000万元 人民民币。1. 20000万元 人民民币。1. 20000万元 人民民币。1. 20000万元 人民民币。1. 20000万元 人民民币。1. 20000万元 人民币。1. 20000页,1. 20000页,1. 20000页,1. 20000页,1. 20000页,1. 20000页,1. 20000页,1. 20000页,1. 2	中国轻工业长沙工人民币;参约资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资资



		1.76000万元 人民币; 贾森彬出资 2.40000万元 人民币	2.20000万元 人民币;雷强出资 2.20000万元 人民币;林倩出资 1.60000万元 人民币;吕清柏出资 3.00000万元 人民币;马爱农出资 3.00000万元 人民币	
2008-01-15	投资人(股权)变更	42股东实际出资400.0	48股东实际出资600.0	
2008-01-15	注册资本(金)变	400.0000万元[人民币]	600.0000万元[人民币]	
2008-01-15	法定代表人变更	樊燕	潘祥明	
2008-01-15	住所变更	长沙市韶山南路141号	长沙市雨花区韶山南路141号	
2007-08-27	投资人(股权)变 更	35股东实际出资400.0	42股东实际出资400.0	

本机读资料仅供参考,具体情况以书面为准。如需查询最准确信息,请到企业所在登记机关窗口查询纸质档案。以上资料由湖南省市场监督管理局提供。

2024年9月6日



(2) 国家企业信用信息公示系统查询截图(注册资本、企业性质、主营业务范围)





(3) 资质证书

企业名称	湖南长	顶项目管理有限公	-司	
详细地址	长沙市市	雨花区新兴路268-	号8栋	
建立时间	1998年()3月05日		
注册资本金	2000万元	元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	9143000	00183809952D		
经济性质	有限责任 资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
证书编号	E143000776-4/4			
有 效 期	至2028-	年12月22日		
法定代表人	黄勇	职务	法人代表	
单位负责人	黄勇	职务	总经理	
技术负责人	张明	职称或执业资格	高级工程师/	
备注:			师	
	称:湖南长用 期: 2008年1	页工程建设监理有限公司 0月08日		



		Œ	##	延期	
	有效期延至	年	月		
				,	
				核准机关(道	章)
	6/ 1			年	B B
1	有效期延至	年	月	В	
1					
				核准机关(引	章)
				年	9 8
	有效期延至	—年—	月	8	
	_ (
	w .			核准机关(章	(百)
1	***			年	∃ ⊖

技术负责人变更	为: 刘波	
Yes .	变更核准机关、章	
· ·		
	変更核准机关(章) 年 月 日	
	变更核准机关 (章)	/
	年月日	



(4) 全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况





(5) 履约评价

序号	项目名称	评价等级	评价时间	评价单位	备注
1	张家界市第一水厂新建项目监 理	优秀	2024. 06. 30	张家界市自来 水有限责任有 限公司	
2	湖南省沅陵至辰溪高速公路项 目监理	感谢信	2024. 05. 12	湖南省沅辰高 速公路建设开 发有限公司	
3	南岳衡山景区智能停车场及旅 游配套设施建设项目、南岳金 月湖公园建设项目监理	表扬信	2024. 12. 25	湖南南岳文化 旅游集团有限 公司	
4	黎托生态公园项目监理	表扬信	2020. 10. 26	长沙市轨道交 通集团有限公 司	
5	张吉怀铁路吉首东站(交通枢 纽)配套基础设施建设项目监 理	表扬信	2020. 12. 22	吉首市腾达经 济建设投资有 限责任公司	
6	绥宁县城乡供水一体化建设项 目(县城三水厂工程)监理	表扬信	2025. 01. 22	绥宁县农业农 村水利局	
7	长沙机场改扩建工程综合交通 枢纽工程监理	表扬信	2024. 01. 04	湖南机场	
8	长沙黄花机场周边集疏运道路 建设项目机场中轴城际主干道 北段(机场 T3 红线-长浏高 速)项目全过程工程咨询	表扬信	2025. 01. 16	湖南自由贸易 试验区临空产 业投资集团有 限公司	



1、张家界市第一水厂新建项目监理

建设单位履约评价意见表

The second second					
项目名称	张家界市	张家界市第一水厂新建项目监理			
建设单位	张家界市	自来水有限责任不	有限公司		
监理单位	湖南长	上顺项目管理有限	公司		
建设规模	供水規模 10*10 ⁴ m³/d	总投资	20491.67 万元		
开竣工时间	2021. 9-2023. 11	总监理工程师	翟佳		
服务范围或内容		全过程监理服务			
履约评价意见	优秀☑	合格□ 不	合格□		
监理服务态度	很好☑ 比	比较好□ 一般□	不好□		
建设单位意见 (加盖公章)	监理单位严格 量与进度,沟通过	日来水有泉			



2、湖南省沅陵至辰溪高速公路项目监理

感谢信

湖南长顺项目管理有限公司:

经过三年多的攻坚克难, 沅辰高速公路即将通车。至此谨向 贵公司及派驻沅辰高速公路项目现场的 J2 监理处全体成员表示 衷心的感谢!

沅辰高速公路建设工期紧,任务重,地形、地貌、地质条件复杂,贵公司以廖永胜同志为代表的 J2 监理团队表现了极高的敬业精神和专业素养,始终站在项目建设整体的高度,以客观、公正、科学和负责的态度对待施工监理过程中的每一个细节和环节,坚持原则,勇于担当,积极主动地处理施工中存在的问题,在项目建设中全面体现了贵司的管理水平和团队整体力量。

在监理过程中, J2 监理团队遵循"做忠诚干净担当人,修优质安全节约路"的管理理念,坚持"安全第一"的要求,认真履行监理职责,严格执行监理规范。监理人员吃苦耐劳,恪尽职守,对重点工序实行全过程旁站。在严格管控的同时,积极向业主、承包人提供合理化建议,向承包人提供技术支持。工作中,监理人员克服了二年疫情、野外作业、背井离乡等的不利因素,始终保持饱满的工作热情和积极的工作态度,对工程安全、质量、费用、进度、环保进行严格管控,积极为工程建设出谋划策,确保工程质量和安全符合相关技术标准、规范和验收标准。同时,贵公司高层及骨干人员也多次亲临施工现场,对项目建设进行指导。监理人员的努力和付出,为项目实现各项目标发挥了重要的作用。

最后,衷心感谢为沅辰高速公路项目付出辛勤汗水的"长顺 人";祝愿沅辰项目所有的参建者身体健康,工作顺利;更祝愿 贵司未来欣欣向荣,大展宏图。

湖南省沅辰高达公路建设开发有限公司

二〇二四年五月十二



3、南岳衡山景区智能停车场及旅游配套设施建设项目、南岳金月湖公园建设项目监理

湖南南岳文化旅游集团有限公司

表扬信

湖南长顺项目管理有限公司:

由贵单位监理的南岳衡山景区智能停车场及旅游配套设施建设项目和南岳金月湖公园建设项目,作为第三届湖南省旅游发展大会的重点观摩项目,自开工以来便受省、市、区领导高度重视。该项目在总监欧阳祖建的带领下、全体监理工程师的共同努力下顺利完工,完成了湖南省第三届旅发大会既定目标,已成为南岳新的绿色旅游标杆。

项目建设过程中,施工队伍不仅面临工期紧、任务重、资金短缺、施工难度大等难题,且还面临高温暴雨等不利气候影响,贵单位组建的团队技术业务水平过硬、工作责任心和组织协调能力强,在监理工作过程中认真执行相关施工验收规范标准,及时有效解决现存出现的各种问题,定期、不定期与我单位项目负责人沟通,为工程建设工作提供技术支持。项目冲刺阶段,为抢抓施工"黄金期",跑出建设"加速度",该团队在监理工作中紧扣时间节点,克服不利因素,积极向我单位、设计单位及施工单位提出合理化建议,积极协调合作单位之间的各种问题,团队对工



2/2

作的敬业精神与合理化建议得到了区政府相关领导、我司领导及质安站领导的充分肯定。

在此,我们对贵公司委派的工程建设项目监理部全体监理工程师表示衷心的感谢,并诚恳希望今后与贵司成为战略合作伙伴,发挥双方的优势,合作共赢、再创辉煌!

湖南南岳文化旅游集团有限公司 2024年12月25日



4、黎托生态公园项目监理

长沙市轨道交通集团有限公司

表扬信

湖南长顺项目管理有限公司:

贵司负责监理的黎托生态公园项目在我司 2020 年第三季度精细化考核评比中获得工程监理类 A 等第一名。经我司研究决定,对该获奖项目予以通报表扬。

该成绩的取得离不开贵司的支持及项目部员工的辛勤努力。 希望贵司一如既往地支持长沙轨道交通建设, 高效、优质的完成 后续工程。





5、张吉怀铁路吉首东站(交通枢纽)配套基础设施建设项目监理

表扬信

湖南长顺项目管理有限公司:

由贵公司监理的张吉怀铁路吉首东站(交通枢纽)配套基础设施建设项目于2020年7月16日中标,现已完成土石方开挖回填、金坪路和站前大道的路基回填、雨污水管网施工,通道等各构造物、落客平台和景观桥桩基也正在紧张有序推进,工程进度、质量和安全控制效果良好。我公司衷心感谢全体驻地监理人员付出的辛勤努力,对贵公司监理部的工作表示认可和肯定。

自本工程开工建设以来,监理部在总监张龙根同志的带领下,科学规划监理工作,认真履行监理职责,积极为我新院建设出谋划策,始终维护业主利益。在工程监理过程中,质量管理严要求,安全生产不放松,进度计划有条不紊,使得工程建设规范有序地不断推进,获得现场各方的一致好评。体现了贵公司高水平的管理能力和优秀的公司形象。

希望在今后的工作中,贵公司继续给予大力支持,现场 监理部再接再厉,为圆满完成工程建设任务而共同努力。

吉首市腾达经济建设投资有限责任公司 2020 年 12 月 22 日



6、绥宁县城乡供水一体化建设项目(县城三水厂工程)监理

表扬信

致:湖南长顺项目管理有限公司:

光阴荏苒,岁月如梭,转眼又是一载春秋。2024年绥宁县城乡供水一体化建设项目(县城三水厂工程)推进快,取得显著成效,贵司派驻以总监邓立秋同志为首的监理团队,继续发扬迎难攻坚,不怕苦不畏艰辛的优良作风,认真、安全、细致、优质、高效的开展监理服务工作,实现了全年无任何安全生产事故的生产目标,为该项目的争先创优奠定了坚实的基础。

施工期间,本监理项目部积极主动开展业务,严格按照公开、公平、公正履行监理职责。同时,加强协调沟通,定时开展安全隐患排查,及时召开安全生产例会,在工程质量控制上下功夫,使得工程有序、规范、保质、保量快速建设。

2025年是项目建设竣工扫尾之年,希望贵公司监理项目 部继续保持艰苦奋斗、勇于攻坚、不怕困难的优良作风,发扬 团队拼搏奉献精神,戒骄戒躁,共同把本项目做成精品工程和 优良工程,造福绥宁百姓。

特此表扬!

绥宁县农业农村,利局城乡军,一体化建设项目 县城县水瓜口程项目部



7、长沙机场改扩建工程综合交通枢纽工程监理

表扬信

湖南长顺项目管理有限公司:

由贵公司负责的长沙机场改扩建工程综合交通枢纽工程,在项目进行过程中,涌现出了一批以刘李同志为代表的工作认真负责、业务能力强的专业监理工程师。在监理工作过程中认真执行相关规范标准,及时有效解决出现的各种问题,定期、不定期与建设单位沟通,参与工程建设的有关技术工作,提供技术支持,积极向业主、设计单位提出合理化建议并被采纳,积极协调合作单位之间的各种问题,并得到各方的认可。为此,我单位对刘李同志的工作成绩给予肯定。

值此新春佳节来临之际,特向贵司各级领导和项目全体员工表示衷心感谢,并致以节日问候!望贵司及项目监理部再接再厉,继续发扬优良作风,以高标准、高质量推进后续建设任务,顺利完成项目竣工。最后祝愿贵司事业蒸蒸日上,双方合作共筑辉煌!

特此表扬,以资鼓励!



湖南机场建设指挥部

感谢信

湖南长顺项目管理有限公司:

贵公司承接长沙机场改扩建工程综合交通枢纽工程项目工程监理重任以来,始终以高度的责任感与使命感,全身心投入到项目监理工作当中,有力推动 GTC 主体结构顺利封顶、旅客过夜用房主体结构如期竣工、磁浮T3站土建单位工程圆满验收,为后续工程的稳步开展奠定了坚实基础,更为整个项目的如期交付提供了有力保障。

在项目实施过程中,贵公司项目监理团队展现出了非凡的专业素养与敬业精神。面对施工现场错综复杂的情况,凭借丰富的经验与敏锐的洞察力,积极主动提出多项合理化建议,为优化项目设计、提升工程质量、合理控制成本发挥了关重要作用。在应对各类应急突发问题时,贵公司项目监理团队临危不乱,迅速响应,以科学的决策与高效的协调沟通能力,成功化解了诸多难题,确保了项目建设的顺利推进。贵公司精益求精、恪尽职守的工作态度,过硬的专业水平和优良的职业操守,赢

得了我部及项目各方的一致赞誉与高度认可。

特此致函,对贵公司长期以来的大力支持表示最诚挚的感谢!衷心期望在今后的工作中持续深化沟通、协力攻坚克难,共同为加快长沙机场一流空港建设、推动新时代湖南民航事业高质量发展贡献力量!

湖南机场建设指挥部 2025年1月20日



8、长沙黄花机场周边集疏运道路建设项目机场中轴城际主干道北段(机场 T3 红线-长 浏高速)项目全过程工程咨询

湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司

关于 2024 年度临空集团建设项目优秀施工项目部、监理部的表彰通报

各项目参建单位:

2024年临空集团建设项目,在各参建单位齐抓共管、通力协作、共同努力下,克服天气等各种不利因素影响,保障了建设项目安全、质量、进度。为进一步促进提升各项目管理水平,我司综合全年及春节前对各项目驻地建设、人员履职、安全生产、实体质量、工程进度、文明施工、内业资料等方面的检查、考核情况,结合项目落实我司提出的各项阶段性工作任务指令的执行情况,经研究特评选:机场城际快速干道(湘府东路-纬四路)项目部、机场中轴城际主干道北段项目部、黄花大道-农科路项目部为我司在建项目 2024 年度"优秀施工项目部";香樟路城际快速干道项目监理部、机场中轴城际主干道北段项目监理部、黄花大道-农科路项目监理部为我司在建项目 2024 年度"优秀监理项目部"。

通报表扬的施工项目部组织管理机构健全,关键岗位人员到 岗履职好,项目安全、质量、进度管控保障体系运转有序,安全 生产主体责任落实到位,实体质量好,内业资料完整;紧紧围绕 建设目标合理调配资源,积极主动采取有效工作举措,讲政治、 讲大局,确保了项目保质保量安全如期推进。

通报表扬的监理项目部的驻地、人员配备到岗、监理履职情况好(含内业管理、程序管理、现场管理),严格落实管理责任督 促施工单位保质保量地完成各项工作任务。

望以上表彰的单位再接再厉,再立新功。其他单位要以先进 为榜样,积极适应新形势、新要求,求真务实,争先创优,为长 沙自贸临空区高品质建设贡献力量。





二、投标人同类工程业绩

序号	项目名称	项目 地点	建设内容	合同价	合同签订时间 (年 月 日)	备注
1	重庆轨道交通 27 号线 工程施工监理一标段	重庆市	市政公用工程: 27 号线工程起于壁山站, 经虎溪站、大学城南站、寨山坪站、西永站、磁器口站、沙坪坝站、石桥铺站、大坪西站、重庆站、后堡站、南坪站、广福大道站, 终点为重庆东站。线路全长 51.829 公里, 设车站 14 座, 其中高架站 1 座, 为壁山站(由市郊铁路壁铜线实施), 其余 13 座均为地下站。设重庆东车辆段和壁山停车场。	2216. 975	2022年5月18日	
2	创智路、创新大道建设 工程(建设北路~汕美 绿道段)监理	广东省 深圳市 深汕特别 合作区	市政公用工程: 创智路建设工程南起深汕大道(G324 国道), 北至创新大道,全长约 4.02 千米,全线设有 2 座桥,道路等 级为城市主干道,规划道路红线宽 40 米,双向六车道,设计 车速 50Km/h;创新大道建设工程(建设北路~汕美绿道段), 东起建设北路,西至汕美绿道,全长约 2.68 千米,全线设有 1 座跨河桥,道路等级为城市主干道,规划道路红线宽 40 米, 双向六车道,设计车速 50Km/h。	858. 47	2020年3月5日	
3	长沙市轨道交通 6 号线 东延段工程土建施工监 理项目	湖南省 长沙市	市政公用工程:长沙市轨道交通6号线东延段工程西起黄花机场西站,东至黄花机场东站。线路全长4.22km,采用全地下线敷设,全线设一站一区间,区间设置一处中间风井。于黄花机场东站与磁浮线、地铁10号线、S2线、渝长厦高铁换乘。	688. 4547 89	2021年6月23日	

序号	项目名称	项目 地点	建设内容	合同价 (万元)	合同签订时间 (年 月 日)	备注
4	洋湖再生水厂(三期)工 程监理	湖南省 湘江新区 洋湖片区	市政公用工程: 洋湖再生水厂工程地处洋湖垸湿地公园,位于洋湖大道以南,靳江河以东,洋湖再生水厂总规模为 30万 m3/d,其中一期 4万 m3/d、二期 8万 m3/d、三期 10万 m3/d、四期 8万 m3/d,一期、二期工程已建成并投运,本次新建三期工程。三期紧临二期南侧建设,出水水质执行地表准 IV 类(TN≤10mg/L)标准。三期工程主要建设内容包含进厂管线和厂区工程。进厂管线含厂区东、西两侧进水管,东侧污水管径为 D1500,西侧污水管径为 D800。厂区工程主要包括构建筑物、给排水、电气、景观绿化、道路、围墙等室外工程。三期工程进厂管线和预处理、鼓风机房、变配电间、污泥脱水机房、加药间土建部分按三期、四期合建规模18万 m3/d 配套,MSBR 池、高效沉淀池、中间提升泵站和深度处理综合池土建部分按三期规模10万 m3/d 配套,所有设备按三期规模10万 m3/d 配套。项目内容以最终审定施工图为准。	439. 4081	2021年6月12日	
5	博罗智能装备产业园起 步区产城三路等6条道 路建设项目	广东省 惠州市 博罗县	市政公用工程:本项目共6条道路,包含牛头潭路、产城三路、西路、湾洲一路、湾洲二路和安西路等6条道路。项目总长5153m,其中次干路4427m,支路726m。	488. 0438 75	2023年5月26日	

序号	项目名称	项目 地点	建设内容	合同价	合同签订时间	备注
		地点		(万元)	(年月日)	
6	东莞市东江下游片区水 质提升及排水管网提质 增效项目(一期)第一阶 段工程(二标段)监理	广东省 东莞市	市政公用工程:东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程(二标段),包括对东江下游片区的石龙镇、石碣镇、高镇、中堂镇进行第一阶段的管网查缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、暗渠整治、水环境治理、内涝点整治等工程,其中排水管网最大管径为DN1500,暗渠整治、水环境治理和内涝点整治等工程内容中含涉水利建设内容的设计规模主要为中型或小型(其水利工程等级均在II等以下),工程总费用约37994.80万元。(最终建设规模以初步设计概算批复为准)。	349. 8217 14	2025年1月20日	

(1) 项目一: 重庆轨道交通 27 号线工程施工监理一标段

中标通知书

中标通知书

兰州交大工程咨询有限第任公司 湖南长顺项目管理有限公司(联合体):

你方于2992年2月16日所递通的重庆轨道交通27号线工程施工监理一标段投标文件已被设计接受,被确定为中标人。

中标监理服务费费率:

暂定监理服务费954433 55万元。

监理服务期:完成从施工准备至缺陷责任期结束的全过程监理工作所需要的时间周期,监理服务期暂定为69个月(包括缺陷责任期24个月)。服务质量达到《建设工程监理规范》等国家现行有关法规要求。

总部总监: 刘凌冲。

你单位收到中标通知书后,在 30 日内到我公司签订监理合同。在此之前按 招标文件第二章"投标人须知前附表"第 7.6.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: (盖单位法人章) 法定代表人 (签字或盖章) 联系人:

联系电话: 013-882 130

签发日期: 2017年 4月9日

附件二

姓名	专业	职称	拟任职	执业或职业资格证明			47.12
XT. CI				证书名称	级别	证号	- 备注
刘凌冲	工民建	高级工程师	总部总监	注册监理 工程师证	国家级	41005765	兰州交大
高军锋	建筑与土 木工程	高级工程师	分部总监	注册监理 工程师证	国家级	62000170	兰州交大
李创红	交通工程	高级工程师	分部总监	注册监理 工程师证	国家级	62005019	兰州交大
孙喜荣	采矿工程	高级工程师	分部总监	注册监理 工程师证	国家级	62002365	兰州交大
刘建兴	交通土建 工程	高级工程师	分部总监	注册监理 工程师证	国家级	43005323	湖南长顺
何千	土木工程	高级工程师	BIM 负责人	注册监理 工程师证	国家级	90593577E	湖南长顺
惠振英	模具设计 与制造	高级工程师	市政监理	注册监理 工程师证	国家级	=1 162003701	美丽交大
朱拥军	交通土建 工程	高级工程师	市政监理	注册监理 工程师证	国家级	43003885	湖南长顺
唐安宁	土木工程	高级工程师	市政监理	注册监理 工程师证	国家级	43005624	湖南长顺
伍晓飞	土木工程	工程师	市政监理	注册监理 工程师证	国家级	43007545	湖南长顺
米庆左	工民建	高级工程师	房屋建筑监 理	注册监理 工程师证	国家级	43001748	湖南长顺
王菊成	采矿工程	高级工程师	房屋建筑监理	注册监理 工程师证	国家级	43005626	湖南长顺
颜强	计算机应 用	高级工程师	房屋建筑监理	注册监理 工程师证	国家级	43005245	湖南长顺
徐炎昭	建筑工程 技术	工程师	房屋建筑监 理	注册监理 工程师证	国家级	43005627	湖南长顺
李永春	土木工程	工程师	测量监理	注册监理 工程师证	国家级	62005434	兰州交大
高亚亚	建筑工程 技术	工程师	测量监理	注册监理 工程师证	国家级	62006281	兰州交大

141- 57	专业	职称	拟任职	执业或职业资格证明			H.V.
姓名				证书名称	级别	证号	备注
饶绍玙	土木工程	工程师	测量监理	注册监理 工程师证	国家级	62006282	兰州交大
罗建勋	水利水电 工程	工程师	测量监理	注册监理 工程师证	国家级	62005056	兰州交大
马亮	房屋设备 安装	工程师	隧道监理	注册监理 工程师证	国家级	64000823	兰州交大
付崇森	道路与桥 梁	工程师	隧道监理	注册监理 工程师证	国家级	62005606	兰州交大
杨德明	土木工程	工程师	隧道监理	注册监理 工程师证	国家级	62002287	兰州交大
杨方平	道路与桥 梁	工程师	隧道监理,	注册监理 工程师证	国家级	62003976	兰州交大
吴克鸿	公路与桥 梁	工程师	桥梁监理	注册监理 工程师证	国家级	62004712 程	
杨晓东	土木工程	工程师	桥梁监理	注册监理 工程师证	国家级	62006369	兰州交大
魏廷武	工程造价	工程师	机械监理	注册监理 工程师证	国家级	62001465	大 大
马华	房建工程	工程师	造价工程师	注册造价 工程师证	国家级	建【造】	兰州交大
王淑委	建筑工程	工程师	造价工程师	注册造价 工程师证	国家级	建【造】 11620001269	兰州交大
邓临春	土木工程	高级工程师	造价工程师	注册造价 工程师证	国家级	建【造】 19433400230	湖南长师
王探春	工程造价	高级工程师	造价工程师	注册造价工程师证	国家级	建【造】 14433400179	湖南长顺
边洪涛	经济管理	高级工程师	造价工程师	注册造价工程师证	国家级	建【造】 11034334000016	湖南长顺
陈洁忠	工民建	高级工程师	造价工程师	注册造价工程师证	国家级	建【造】 11074334000023	湖南长顺
邓国武	工程管理	工程师	造价工程师	注册造价 工程师证	国家级	建【造】	湖南长师
彭华	土木工程	高级工程师	造价工程师	注册造价 工程师证	国家级	建【造】 10433400161	湖南长师
肖耀军	热能工程	高级工程师	造价工程师	注册造价 工程师证	国家级	建【造】 14054334000056	湖南长师
杨海军	建筑工程技术	工程师	造价工程师	注册造价 工程师证	国家级	建【造】 11214300002363	湖南长师



合同关键页(工程名称、监理费金额、签订时间、工作内容)

白月福考: CGKX27-2022-006

建设工程委托监理合同

工程名称

工程名称: 重庆轨道交通 27 号线工程施工监理一标段

委托人: 重庆市铁路(集团)有限公司

监 理 人: 兰州交大工程咨询有限责任公司、

湖南长顺项目管理有限公司 (联合体)

第一部分 合同协议书

重庆市铁路(集团)有限公司(以下简称"委托人")为实施重庆轨道交通27号线工程施工监理一标段,已接受<u>兰州交大工程咨询有限责任公司、湖南长顺项目管理有限公司</u>(联合体)(以下简称"监理人")对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议:工作内容:
一、工程概况

同类工程监理

- 1. 工程名称: 重庆轨道交通 27 号线工程施工监理一标段;
- 2. 工程地点: 重庆市。
- 3. 工程规模和概算: 27 号线工程起于壁山站, 经虎溪站、大学城南站、寨山坪站、西 永站、磁器口站、沙坪坝站、石桥铺站、大坪西站、重庆站、后堡站、南坪站、广福大道站, 终点为重庆东站。线路全长 51.829 公里,设车站 14 座,其中高架站 1 座,为壁山站(由市 郊铁路壁铜线实施),其余 13 座均为地下站。设重庆东车辆段和壁山停车场。

线路为双线,采用右侧行车制,采用最高运行速度 140 公里/小时、25kV 交流制式的城轨快线车。

本项目涉及国铁线路有襄渝铁路(西永站~磁器口站区间)、井西铁路(西永站~磁器口站区间)、童西铁路(西永站~磁器口站区间),具体范围以施工现场情况为准。

监理服务范围:对重庆轨道交通 27 号线工程 (YCK0+000~YCK21+961.9) 下述土建施工范围提供监理服务(包括但不限于):本工程所有土建工程、人防、绿化、声屏障、综合接地等施工监理和测量监理(含贯通测量),以及为完成上述工程相关的各种管线迁改、绿化移植及恢复、交通组织及转换、市政设施及道路的占用及拆除恢复等工作的监理;开展水土保持监理,并与系统设备监理共同对系统设备在建筑结构、附属结构等内预留、预埋及封堵等进行监理,配合全线开展联合调试、试运行、初期运营工作;对本监理标段范围内的管片等成品、半成品进行监造;对质量检测、监控量测、测量、爆破监理等第三方单位进行监理管控;在委托人的BIM实施体系框架下组织内部BIM实施体系,监督检查施工总承包单位和设备供应商等单位的BIM工作进度和质量;对项目安全、质量、进度、投资、合同、信息档案、智慧工地、征地拆迁等实施有效监理管控;配合委托人开展工程结算、竣工决算,以及审计工作;牵头代建及涉铁工程监理相关工作(包括但不限于竣工验收、档案移交等),缺陷责任期内,牵头组织施工单位等相关参建单位完成质量消缺工作;协助委托人解决处理争议问题;按国家现行规定应纳入监理范围的其他监理服务工作。

合同签订后,委托人对工程内容、工程范围或建设模式调整,部分监理服务范围或内容 随之调整或者终止,监理人不能因此提起索赔,具体监理服务范围或内容,以委托人书面通 知(包括施工图设计文件)为准。代建工程须接到委托人书面通知方能启动各阶段监理工作。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 合同协议书;
- 2. 中标通知书
- 3. 投标函及其附录;
- 4. 专用合同条款及附件;
- 5. 通用合同条款;
- 6. 投标文件(不包含投标函及其附录)
- 7. 招标文件及补遗答疑
- 8. 监理大纲
- 9. 其他合同文件(包括廉政协议和安全管理协议)
- 10. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议,以及监理服务过程中签订的补充协议视为本合同的组成部分。

四、签约合同价

本合同监理服务费签约合同价为暂定为 4433.95 万元(即暂定建安工程费×监理服务费中标费率),其中:按建安工程费暂按 62.45 亿元作为计费基数,监理服务费中标费率为 0.71 %。

五、总监理工程师: 刘凌冲 , 证书编号 00371019。

六、监理工作质量符合的标准和要求:

- 1. 质量控制目标:符合强制性质量标准,达到国家、行业及地方等有关施工质量验收规 范要求的合格及以上标准,并一次性通过验收。
- 2. 投资控制目标: 控制在批复的概算之内; 严格审核承包人报送的验工计价和施工进度 款支付, 配合委托人及其委托的第三方造价咨询单位完成竣工结(决) 算审核。
 - 3. 进度控制目标:督促承包人采用合理的施工工艺和工序按合同工期完工。
- 4. 安全管理目标: 严格执行《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院 令第 393 号), 监理期间无较大安全责任事故。
- 5. 文明施工管理目标:满足相关行政主管部门颁布的安全文明施工标准(或规范)的规定,并达到合格标准。

6. 合同信息管理目标:正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷,并对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管,保证过程中重要环节的可追溯性。

七、监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作与相关服务。

八、委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

九、监理期限

完成从施工准备至缺陷责任期结束的全过程监理工作所需要的时间周期,监理服务期暂 定为69个月(包括缺陷责任期24个月)。

十、合同订立

1. 合同生效的条件: 监理人已向委托人递交符合要求的履约担保, 同时委托人和监理人

签订时间

的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签名并盖单位章后、合同生效。

2. 订立时间: 7070年 5 月 18 日。

- 3. 订立地点: 重庆市渝北区龙头寺泰山大道东段梧桐路交通开投大厦 20 楼
- 4. 本合同一式贰拾份,双方各执拾份,具有同等法律效力。
- 5. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

合同专用章

委托人(盖章):兰州交大工程咨询有限责任公司监理人(盖章):兰州交大工程咨询有限责任公司法:3101010104888888

法定地址: 重庆市渝北区龙头寺泰山大道东段梧

桐路交通开投大厦 20 楼

法定代表人或委托代理人:

经办人: 黄爱强

法定地址:

电 话: 0931-7615901

法定代表人或委托代理

传 真: 0931-7911906

开户银行: 中国银行股份有限公司兰州市科技城支行

账 号: 104509857629

邮政编码: 730070

经办人: 李洪翔

电 话: 023-88602714

传 真: 023-88602714

开户银行: 农行重庆渝中支行

账 号: 31010101041888888

邮政编码:

监理人 盖章 二 湖南长顺项目管理有限公司

法定地址: 长沙市雨花区新兴路 268 号

法定代表人或委托代理人工

经办人: 蒋春宏

电 话: 0731-85770482

传 真: 0731-85593257

开户银行: 中国建设银行股份有限公司长沙井湾子支行

账 号: 4300 1531 0610 5000 3024

邮政编码: 410114

联合体协议书

联合体协议书(如有)

兰州交大工程咨询有限责任公司、湖南长顺项目管理有限公司 (所有成员单位名称)自愿组成联合体,共同参加重庆轨道交通27号线工程施工监理一标段 (项目名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1. 兰州交大工程咨询有限责任公司 (某成员单位名称)为重庆轨道交通27号线工程施工监理一标段 (项目名称)联合体牵头人。由联合体牵头人单位递交投标保证金。
- 2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
 - 3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。
 - 4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件,联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
 - 5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下:

联合体成员名称	社会信用代码	职责分工
兰州交大工程咨询有限责任公司	91 62 01 05 22 44 07 19 27	以联合体牵头人的名义组建本联合体总包部,并委派委托代理人参加设标、岩中标则联合体,双方向招标人承担连带责任:并以联合体牵头人的名义对本标段招标文件开第二章投标人员知第1.3.1中招标范围提供监理服务,具体职责分工如下:负责承担以27101、202、102、102、102、103、103、103、103、103、103、103、103、103、103
湖南长顺项目管理有限公司	91 43 00 00 18 38 09 95 2D	以联合体成员的名义参与组建本联合体总包部,若中标则联合体双方向招标人承担建带责任:并以联合体成员的名义对本标段招标文件中第二章投标人须知弟。8:400 郑

6. 由联合体牵头人委派本项目的委托代理人。

7. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

- 8. 本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。
- 9. 本协议书一式三 份, 联合体成员和招标人各执一 份。



2022 年2 月16 日

注: 1. 在联合体协议书第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与 其营业执照、资质证书、安全生产许可证一致(依法变更名称的应提交相应证明材料),否则由评标委员 会作否决投标处理。

2. 本协议书由委托代理人签名或盖章的,应附法定代表人签名或盖章的授权委托书。



联合体合作管理协议书

重庆轨道交通 27 号线工程 (YCK0+000~YCK21+961.9) 施工监理

管理协议书

而且文献: 重庆轨道农通 27.与线工程(VCK0+000~VCK21+061 Q)旅工协理

甲 方: 兰州交大工程咨询有限责任公司

乙 方: 湖南长顺项目管理有限公司

签订日期: 2023年 03月

管理协议书

甲方: 兰州交大工程咨询有限责任公司

法定代表人、吴刊选

重庆分公司

乙方:湖南长顺项目管理有限公司

法定代表人: 黄勇 日华 今

为充分发挥各自优势,实现互利共赢。经双方友好协商,更了双方在<u>重庆轨道交通 27 号线工程(YCK0+000~YCK21+961.9)施工监理</u>(以下简称"本项目")正式合同书的基础上达成如下管理协议:

一、管理宗旨

诚实守信、共同协作、平等互利、共同发展。

二、管理项目概况

重庆轨道交通27号线工程(YCK0+000~YCK21+961.9)施工监理合同为费率合同,以建安工程投资额为基数,签约酬金暂定人民币(大写)肆仟肆佰叁拾叁万玖仟伍佰元整;(小写:44339500元)。监理计划约2022年3月开工,监理服务期为69个月(另:缺陷责任期24个月)。

三、工程监理范围及内容

本项目里程桩号为: YCK0+000~YCK21+961.9线路长度为22km,主要包括CQ27TJ01~CQ27TJ04施工标段,具体包括壁山站(不含)至磁器口站的区间工程及车站、壁山停车场的出入段线、土石方工程、边坡工程及箱涵等。工程投资约62.45亿元。

标段	工点内容	里程范围	标段内包含的施工内容、工法及工程类型		
壁山停车场及其出入 段线,壁山站(不含) [*] 虎溪站高架区间		出入段线: YCKO+000~ YCKO+540 正线: YCKO+000~YCK1+015.25	1、壁山停车场的土石方工程、边坡工程、箱涵,以及出入场线; (不含壁山停车场风水电及装饰装修)2、正线高架段长约1.01km;3、区间降压变电所1座;4、声屏障;5、其中高架区间由于孔跨布置影响,与壁铜线接轨点里程号为YCK0+011.3,YCK0+0~YCK0+011.3段半跨桥梁由壁铜线实施。6、其他。		
CQ27TJ02	 鑒山站(不含)[~]虎溪 站[~]大学城南站及区 间隧道工程(2站 2区 间) YCK1+015. 25 [~] YCK9+225. 374		1、2 座车站均为明挖车站; 2、璧山站"虎溪站区间为复合式 TBM法+矿山法区间及少部分的路基工程; 虎溪站" 大学城南站区间为复合式TBM法区间与部分明挖法及钻爆法区间; 3、区间降压变电所1座; 4、其他。		
CQ27TJ03	学城南站(不含) [~] 寨山坪站 [~] 西永站及 区间隧道工程(2站 2 区间)	YCK9+225. 374~YCK13+139. 1	1、2座车站均为明挖车站; 2、2座区间均为复合式TBM 法区间3、其他。		
CQ27TJ04	西永站 (不含) ~ 磁器 4 口站及区间隧道工程 (1站1区间) YCK13+139.1~YCK21+961.9		1、1座车站为暗挖车站; 2、1座区间为复合式 TBM 法 矿山法+明挖法区间; 3、2座降压变电所; 4、其他。		

四、管理方式及监理分部划分

4.1、组建方式

甲乙双方均同意组成<u>兰州交大工程咨询有限责任公司、湖南长顺项目管理有限公司联合</u> <u>体</u>,其中: 兰州交大工程咨询有限责任公司为本项目联合体牵头人,湖南长顺项目管理有限公司为本项目联合体成员单位,甲乙双方对外均承担连带责任。

4.2、监理分部划分

4.2.1、监理分部划分:

本项目共设一个监理总部和四个监理分部[分别对应土建一标(CQ27TJ01)、土建二标 (CQ27TJ02)、土建三标(CQ27TJ03)、土建四标(CQ27TJ04)], 因以上四个监理分部对应 的施工土建标段产值未绝对达到对应监理费50%:50%的比例,但根据甲乙双方友好协商及后期 施工结算审计不能准确估算等因素,则甲乙双方最终按监理费结算总金额50%:50%的比例划分 收取,并开展相关监理工作;其中,土建二标(CQ27TJ02)、土建三标(CQ27TJ03)监理工作 由甲方负责开展; 土建一标(CQ27TJ01)、土建四标(CQ27TJ04)监理工作由乙方负责开展; 现场人员原则上均按50%:50%的比例自行配置人员。

4.2.2、监理总部人员分配:

(1)、监理总部人员分配原则:

本项目共设一个监理总部,甲乙双方以满足项目监理工作正常开展前提下按照 50%:50% 的比例配置,相关人员因专业、工种划分等实际情况,可协商调整,但人员数量、工作岗位、 职务等因素不变。

(2)、监理总部人员构成:

为保证本项目顺利实施和开展相关监理工作,规避因人员驻场造成的违约责任,以下人 员应常驻现场:

监理总部甲方人员: 总监理工程师1名、副总监1名(负责安全、质量、总监办室管理

工作)、安全专监1名、质量专监1名、办公室人员1名、资料员1名; 监理总部乙方人员:副总监1名(负责现场技术管理工作)、试验专监1名、测量专监1.

名、BIM 专监1名、BIM 驻场人员1名、造价专监1名、办公室人员1名。

(3)、现场监理标段人员分配原则:

现场监理标段人员由各负责单位在遵守重庆市建设行政主管部门及建设方相关制度、规 定和不影响合同履行的前提下,依据合同内容及要求甲乙双方协商配置人员。

五、监理费用

总合同费用为 4433.9500 万元,本项目按照 50%: 50% 的比例进行分配,则我司合同价为 2216. 975 万元 5.1、监理费收取及支付方式

监理费金额

(1) 、监理费用原则:

本项目总监理费用收取均按甲乙双方各50%:50%的比例进行分配, 所产生的对应税金由甲 乙双方自行分别承担; 甲乙双方均知晓并同意按以上比例进行分配, 且甲乙双方均不得以任何 理由违反以上分配方式及其比例。

(2)、监理费收取及支付方式:

由甲乙双方共同以联合体名义向建设方提交支付申请函,并要求按甲乙双方约定的 50%:50%的产值比例分别支付至甲乙双方指定银行账户,并由甲乙双方分别按50%:50%的当次监 理费金额向建设方开具等额增值税专用发票。

5.2、共同摊销部分

5.2.1、共同摊销原则:

因组建和维持监理总部而产生的日常办公、生产、生活及经营费用等费用,由甲、乙双方共同摊销及开具发票,摊销比例为 50%:50%; 因特殊原因不能按 50%:50%共同摊销及开具发票的情况,由甲乙双方友好协商处理。

5.2.2、共同摊销类别:

- (1)、监理总部办公、运营及生活费:办公费、房屋租赁及由此产生的水电气网络费、设备维修费、固话费、食堂费用(备注:含厨师、司机各1名,其薪酬按甲乙双方50%:50%的比例发放);除此之外,监理总部不设置其他非监理工作服务人员,若需设置或增派其他非监理工作服务人员,则由需求方自行支付产生的相关费用;
- (2)、监理总部生产费:合同规定的监理外出考察费用、监理检测费用、监理咨询服务费,本项目监理执业所需测量仪器、检测设备费用;
- (3)、监理总部经营费:招待及就餐费、三节经营费用(即:春节、端午、中秋国庆双节,具体节日可经双方协商后决定),(备注:该项费用发生时,甲乙双方相关人员均应以联合体双方的名义拜访及出席,并确认发生的实际金额);
- (4)、监理总部根据本项目推进工作需要,甲乙各方均应派驻至少壹辆工作车辆,因该 类车辆所发生的一切购置车辆费(或租赁费)、车辆年检费及维修费、保险费、燃油费、过路 费。
 - 注:车辆违法违章费、非工作性质的其他用途产生的费用均不包含在共同摊销内。
 - (5)、本项目发生的招标代理服务费、交易服务费、投标及履约担保手续费。
 - 5.3、不共同摊销部分
 - 5.3.1、不共同摊销原则:

为确保甲乙双方合理合法权益和监理总部的正常运营、规避潜在纠纷和进一步降低甲乙双方的企业成本,由甲、乙各方分别承担本协议第5.3.2条规定类别。

- 5.3.2、不共同摊销类别:
- (1)、人员相关费:监理总部、现场监理及其他监理人员的一切工资、津贴、社保、福利、通讯、探亲和述职、履约所产生的相关费用;
- (2)、工作车辆费:除监理总部外的所有工作(或私人)车辆,因该类车辆所发生的一切购置车辆费(或租赁费)、车辆年检费及维修费、保险费、燃油费、过路费、违法违章费用。
 - (3)、非监理总部发生的一切费用。
 - 5.4、监理总部费用审批、报销制度
 - 5.4.1、监理总部费用审批、报销制度:
- (1)、审批、报销范围

本协议第5.2.2条规定的共同摊销类别;

(2)、审批、报销流程

本协议第 5. 2. 2 条规定的共同摊销类别发生的所列费用由监理总部在列人员发起(发起人不得为会计、出纳、审批人员),并由甲乙双方分别派遣的会计和出纳(或监理总部人员兼职)依据甲乙各方财务制度审核凭据的有效性后,经乙方副总监审核签署后,由甲方总监理工程师最终签字同意,并对所发生的费用进行报销,甲方总监理工程师及乙方副总监对其所签署的费用负责。

(3)、费用核对

- 1)、每月25日(限工作日)即费用核对日,甲乙双方各派遣财务人员对监理总部发生的全部费用进行审核、校对;经审核、校对后的清单由甲方总监理工程师及乙方副总监最终签字确认,甲方总监理工程师及乙方副总监对其所签署的费用清单负责。
- 2)、办公用品采购(开具甲乙双方各 50%发票,甲乙双方按各 50%进行共同摊销):由需求人员统一报备到办公室管理人员处,由办公室管理人员每月统一采购两次,每月的费用核对日集中报销;
- 3)、办公家具、设置维修及采购(开具甲乙双方各 50%发票,甲乙双方按各 50%进行共同摊销):由办公室管理人员统一采购、管理、维护,每月的费用核对日集中报销;
- 4)、水电气网络(开具甲乙双方各 50%发票,甲乙双方按各 50%进行共同摊销):监理总部的办公室房屋租赁所涉及的水电气网络费由办公室管理人员统一办理、支付,每月的费用核对日集中报销;其他房屋所产生的水电气网络费由其租赁方自行承担,不共同摊销或变向分摊;
- 6)、房屋租赁(开具甲乙双方各 50%发票,甲乙双方按各 50%进行共同摊销): 监理总部的办公室房屋租赁所产生的房租费由办公室管理人员统一办理、支付,每月的费用核对日集中报销;其他房屋由甲、乙双方自行承担其房屋租赁所产生的房租费用,不共同摊销或变向分摊;
 - 7)、费用核对联系人:

甲方联系人: <u>刘春华</u> 联系方式: <u>13908256809</u> 乙方联系人: <u>唐厚素</u> 联系方式: <u>13996261243</u>

六、生产实施

- 6.1、甲乙双方应当与参建各方保持紧密联系,并及时协调、衔接参建各方,使本项目顺利、合格完工;甲乙双方共同负责对建设方及主管部门的联系沟通、协调、对接工作,并共同承担由此发生的相关费用;项目现场的生产及关系维护、各类检查(如建设方、质监站、安监站、国检、市检、飞检等)产生的费用由总监办负责承担或报销,不再由甲乙各方单独承担或摊销。
- 6.2、甲方作为联合体牵头人,应负责总体监理管理、监督工作;乙方作为联合体成员单位,应负责整体项目的相互监督,并服从现场驻地总监理工程师的具体监理工作的协调和配合

事宜:

- 6.3、甲乙双方若有人员变更,则需由乙方副总监审核通过后,由甲方总监理工程师最终签字同意后实施,后续若产生的相关人员变更违约金按本协议第7.2条执行;
- 6.4、本项目的监理总部、现场监理标段及其他监理人员的工作、廉政及针对"十不准" 等管理制度由监理总部起草,经乙方副总监审核通过后,由甲方总监理工程师最终签字同意后 实施,甲乙双方均应相互认真监督、严格执行;
- 6.5、甲乙双方均应按合同约定完成各自部分的监理管理工作,同时相互监督、协调及配合,以保证整体监理管理工作的顺利完成,并对工作过程中所产生的纠纷负连带责任;
- 6.6、甲乙双方作为友好合作伙伴和协议人,在任何场所均不得泄露对方企业或项目情况或信息,也不能因单方面利益而诬陷、诋毁对方,应当相互尊重和维护对方企业品牌、文化及个人形象;
- 6.7、本项目所申报的任何奖项,均以甲乙双方共同名义申报,获奖单位名称应包含甲乙 双方单位名称;

七、履约担保

7.1、联合体各方向建设方提交履约担保金额、方式

本项目由甲方以联合体牵头人的名义向建设方(即:重庆市铁路(集团)有限公司)递交金额为4433950.00元(大写:肆佰肆拾叁万叁仟玖佰伍拾元整)的银行履约担保(详见附件1),其发生的手续费(详见附件2、附件3)由甲乙双方按50%:50%比例摊销。

7.2、联合体内部由乙方向甲方提交履约担保金额、方式

本项目联合体内部的银行履约担保(即:本协议7.1项约定的银行履约担保)承担比例由甲乙双方按50%:50%划分,其中乙方划分比例由乙方(或乙方指定人)以联合体成员方的名义向甲方(即:联合体牵头人)递交2216975.00元的履约担保,其发生的手续费由乙方(或乙方指定人)自行承担,若乙方(或乙方指定人)向甲方开具的履约担保时效到期,则由乙方(或乙方指定人)提前三个月向甲方自行重新续开。

- 7.3、若甲乙双方同时均因《八、违约情况》内容发生本协议 7.1 项的履约担保扣减的,则按本协议《八、违约情况》相关内容进行判定并承担各自相应的违约金,甲乙双方应以扣减各自的应收监理费或各自以现金转账形式向建设方优先申请扣减或缴纳,以抵扣相应违约金;
- 7.4、若甲方单方面因《八、违约情况》内容发生本协议 7.1 项的履约担保扣减的,则按本协议《八、违约情况》相关内容进行判定并由甲方单方面承担相应违约金,甲方应以扣减甲方应收监理费或甲方以现金转账形式向建设方优先申请扣减或缴纳,以抵扣相应违约金;乙方(或乙方指定人)不承担(或不摊销)任何相应违约金或本协议 7.1、7.2 项约定的任何履约担保扣减;
- 7.5、若乙方单方面因《八、违约情况》内容发生本协议 7.1 项的履约担保扣减的,则按本协议《八、违约情况》相关内容进行判定并由乙方(或乙方指定人)单方面承担相应违约金,

乙方(或乙方指定人)应以扣减乙方应收监理费或乙方以现金转账形式向建设方优先申请扣减或缴纳,以抵扣相应违约金;甲方不承担(或不摊销)任何相应违约金或本协议7.1项约定的履约担保扣减;若因乙方(或乙方指定人)未优先向建设方申请扣减乙方的应收监理费或向建设方以现金转账形式缴纳来抵扣相应违约金,而导致甲方被建设方扣减本协议7.1项约定的银行履约担保相应金额,且乙方(或乙方指定人)也不向甲方缴纳或转账相应扣减的违约金,则甲方有权按本协议7.2项约定的履约担保内容和相应甲方被扣减的违约金金额,向乙方(或乙方指定人)提请赔付(或向为乙方(或乙方指定人)提供履约担保银行提请履约赔付)。

7.6、若建设方不接受联合体各成员以扣减各自应收监理费或各自以现金转账形式缴纳的 方式抵扣相应违约金情况的,而仅采用银行履约担保扣减相应违约金的,则按以下内容执行:

7.6.1、若甲乙双方同时均因《八、违约情况》内容发生本协议 7.1 项的履约担保扣减的,则按本协议《八、违约情况》相关内容进行判定并承担各自相应的违约金数额,并由甲乙双方按本协议 7.1 项的履约担保内容向开具履约担保银行缴纳(或赔付)各自相应的违约金数额;

7.6.2、若甲方单方面因《八、违约情况》内容发生本协议 7.1 项的履约担保扣减的,则按本协议《八、违约情况》相关内容进行判定并承担甲方相应的违约金数额,并由甲方自行按本协议 7.1 项的履约担保内容向开具履约担保银行缴纳(或赔付)甲方相应的违约金数额,除此之外,乙方(或乙方指定人)不承担(或不摊销)任何违约履约赔偿和一切法律责任,甲方也不得对乙方(或乙方指定人)提供的本协议 7.2 项约定的任何履约担保或向为乙方(或乙方指定人)提供银行担保的机构提请任何赔偿(或扣减)或法律诉讼;

7.6.3、若乙方单方面因《八、违约情况》内容发生本协议 7.1 项的履约担保扣减的,则按本协议《八、违约情况》相关内容进行判定并承担乙方(或乙方指定人)相应的违约金数额,并由乙方(或乙方指定人)按本协议 7.1 项的履约担保内容向为甲方提供履约担保的机构缴纳(或赔付)乙方相应的违约金数额,若为甲方提供履约担保的机构不受理乙方(或乙方指定人)向其缴纳(或赔付)乙方应该承担的违约金数额,则由乙方(或乙方指定人)先行向甲方缴纳(或赔付)乙方应该承担的违约金数额,并由甲方向乙方(或乙方指定人)开具其应该承担的违约金数额的现金收据,然后再由甲方代乙方(或乙方指定人)向为甲方提供履约担保的机构缴纳(或赔付)乙方应该承担的违约金数额,手续完毕后应由为甲方提供履约担保的机构和甲方向乙方开具乙方(或乙方指定人)应该承担的违约金数额的票据;除此之外,甲方不承担(或不摊销)任何违约履约赔偿和一切法律责任;但甲方不得无故对乙方(或乙方指定人)提供的本协议 7.2 项约定的任何履约担保或向为乙方(或乙方指定人)提供履约担保的机构提请任何赔偿(或扣减)或法律诉讼;

若乙方单方面因《八、违约情况》内容发生本协议 7.1 项的履约担保扣减的,则按本协议 《八、违约情况》相关内容进行判定并承担乙方(或乙方指定人)相应的违约金数额,若建设方按本协议 7.1 项约定的履约担保内容,造成本协议 7.1 项开具履约担保的银行向甲方提请赔偿本协议 7.1 项约定的银行履约担保相应金额,且乙方(或乙方指定人)也不向甲方缴纳或

转账相应扣减的违约金,则甲方有权按本协议 7.2 项约定的履约担保内容和相应甲方被扣减的违约金金额,向乙方(或乙方指定人)提请履约赔付(或向为乙方(或乙方指定人)提供履约担保银行提请履约赔付);除此之外,甲方不承担(或不摊销)任何违约履约赔偿和一切法律责任;但甲方不得无故对乙方(或乙方指定人)提供的本协议 7.2 项约定的任何履约担保或向为乙方(或乙方指定人)提供银行担保的机构提请任何赔偿(或扣减)或法律诉讼。

八、违约情况

8.1、甲乙双方按本协议"四、管理方式及监理分部划分"约定承担现场监理标段的组建和协调相关事宜,若甲乙其中一方所监理的施工标段内发生质量、安全事故而被政府机构、主管部门、建设方通报批评或造成其他恶劣影响的或在如建设方、质监站、安监站、国检、市检、飞检等检查中导致任何对本项目或本联合体不利因素的,则由有责方承担因此所造成的全部法律责任、经济处罚、履约担保金扣减及其他不良记录。无责方不承担相应的法律责任、经济处罚、履约担保金扣减及其他不良记录,并且无责方保留追究有责方相关的经济损失及法律责任的权利;若有责方需无责方协调、处理以上事宜,则发生的全部费用均由有责方承担,其产生的费用不共同摊销或变向分摊。

8.2、甲乙双方派驻的人员应原则上按招标文件及合同书要求常驻现场,且在本项目报建和人员锁定、变更、换人的过程中,甲乙各方因招标文件规定、合同书约定、建设方或行业主管部门强制要求对合同或驻场监理人员变更、换人或履约过程中需换而未换人所导致违约罚款或扣减履约担保金的,则由需变更人员或应换而未换人一方自行承担相应违约罚款,其违约罚款均不共同摊销或变相分摊;若双方均需对原定派驻的人员进行变更、换入导致违约罚款或扣减履约担保金的,则由甲乙双方按实际扣罚金额或被罚人员,自行承担相应违约罚款或被扣减履约担保金,其违约罚款均不共同摊销或变相分摊。

九、争议解决

- 9.1、本协议适用中华人民共和国《民法典》《民事诉讼法》《仲裁法》等法律法规的相关规定;
- 9.2、本协议在履行过程中发生争议时,甲乙双方应当及时进行友好有效的协商解决。协商不成时,凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均提交项目所在地仲裁委员会,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

十、合同效力

- 10.1、甲乙双方均完全知晓协议内容,本协议书一式肆份,甲乙双方各执贰份。
- 10.2、本管理协议书经双方代表签字并加盖公章后生效,自项目正式交付使用并完成缺陷责任期后自动失效。

十一、其他特别约定

11.1本协议书是基于本项目合同书、合同书附件、招标及投标文件、联合体协议书等相关 文件进行约定的,双方应当严格遵守和执行,本协议对甲乙双方依照合同履行监理管理工作的 行为具有规范和约束的效力;

11.2 本管理协议书应绝对保密,不得向第三方以任何形式告知或出示,如有违反,无责方有权追究违反方因泄密而造成的全部经济损失和法律责任。

(本协议书共计14页,本页以下为签字页,

甲方: 兰州交大工程咨询有限责任公司

授权代表:

联系人:

电话:

日期:

乙方: 湖南长顺项目管理有限公司

授权代表:

联系人

电话:

日期:

11.4



(2) 项目二: 创智路、创新大道建设工程(建设北路~汕美绿道段)监理

中标通知书

中标通知书

标段编号: 44030020190095033001

标段名称: 创智路、创新大道建设工程(建设北路~汕美绿

道段) 监理

建设单位: 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳科宇工程顾问有限公司

中标价: 858.47万元

中标工期: 1112

项目经理(总监): 宋晓玉

本工程于 <u>2019-11-21</u> 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标,现已完成招标流程。

招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2019-12-25

查验码: 9377422440427968

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy



合同关键页(工程名称、监理费金额、签订时间、工作内容)

	日内大使火(工性石物、血性贝並欲、並り时内、工作内台/ ————————————————————————————————————
	工程编号:合同编号:
	深圳市工程监理与相关服务合同
1	工程名称
	工程名称: 创智路、创新大道建设工程(建设北路~汕美绿道段) 监理
	工程地点: 深圳市深汕特别合作区 委托人: 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 受托人: 深圳科宇工程顾问有限公司
	2019年12月

第一部分 合同协议书

委托方(全称): 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

监理方(全称): 深圳科宇工程顾问有限公司

条例》及其它有关法律、法规规定,经过双方协商一致,签订本合同。

工作内容: 同类工程监理

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 创智路、创新大道建设工程(建设北路~汕美绿道段)监理
- 2. 工程地点: _ 深圳市深汕特别合作区 ;
- 3. 工程规模: 创智路建设工程南起深汕大道(G324 国道),北至创新大道,全长约 4.02 千米,道路等级为城市主干道,规划道路红线宽 40 米,双向六车道,设计车速 50Km/h; 创新大道建设工程(建设北路~汕美绿道段),东起建设北路,西至汕美绿道,全长约 2.68 千米,道路等级为城市主干道,规划道路红线宽 40 米,双向六车道,设计车速 50Km/h。
- 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: <u>工程估算金额: 83078 万元,其中建筑安装工程费约为</u>73357 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

监理费金额

总监理工程师姓名: <u>宋晓玉</u>,身份证号码: 429006197710264833,注册号: 44012536

五、签约酬金

签约酬金暂定价(大写): <u>捌佰伍拾捌万肆仟柒佰元整</u> (¥8,584,700.00元)。包括:

酬金名称	酬金细目名称	占比	签约金额 (万元)	是否为 固定价格
前期阶段 (C)				
施工阶段监理酬金	小计(A)	1	817. 59	□是 ■否
(A)	施工阶段监理基本酬金(A1)	80%	654.07	1

	施工阶段监理绩效酬金(A2)	20%	163. 52	1
保修阶段服务酬金 (B)			40.88	

说明: 签约酬金=A+B+C, A1=A*80%, A2=A*20%, B=A*5%*保修工程量调整系数, C=A*3%。

鉴于本项目概算尚未批复,上述监理酬金均为暂定价,最终以概算批复对应的建筑安装工程费重新核算监理酬金为准;若发生调整概算,则以调整后的概算批复对应的建筑安装工程费重新核算监理酬金为准。原则上监理酬金不随监理服务期限的延长或缩短而增加或减少。

六、期限

- 1. 施工阶段监理期限: 预计<u>382</u>日历天, 自<u>2019</u>年<u>12</u>月<u>1</u>日始, 至<u>2020</u>年<u>12</u>月<u>17</u>日止。实际的起始日期以开工令载明的开工日期为准,工期与施工工期保持一致。
 - 2. 保修阶段服务期限: 按国家《建设工程质量管理条例》规定的保修期限。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定提供房屋、资料、设备,支付酬金。

八、合同份数

本合同一式<u> 就抬肆</u>份,正本<u>抬贰</u>份,委托人<u>捌</u>份,监理人<u>肆</u>份;副本<u>指签订</u>(时间 委托人<u>捌</u>份,监理人<u>肆</u>份。

九、合同生效

合同订立时间:2226 年**3** 月 **5**日 合同订立地点:

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委托人:	深班安深汕特别合作 K在房建设和水务局	监 理:	深圳科宇工程顾问有限公司
住 所:	(盖章)深汕特别合作区管委会仁和楼 2 栋 3 楼	住 所:	(盖章) 深圳市福田区红花路长平商 务大厦15层1508
法定代表人或	陈. 0	法定代表人或	777
委托代理人:	称应	委托代理人:	ZAZ.
电 话:		电话:	
传 真:		传 真:	
开户银行:		开户银行:	
帐 号:		帐 号:	
邮 政编 码:		邮 政编 码:	

工作内容: 同类工程监理

监理人义务

5.1 监理范围

本建设项目或标段内所有发改财政部门批准建设的内容,监理人若不具备某些特殊专业(如燃气等)的监理资质,监理人应将此工作另行委托给具有相应资质的单位。

6.1 施工准备阶段监理工作内容

以下工作内容与施工阶段的监理工作密不可分,监理人在施工准备阶段了解建设项目的基本情况,熟悉设计文件,熟悉招标投标文件,是做好本建设项目的施工监理必不可少的工作:

- (a) 参与委托人对建设项目管理的策划,提出意见或建议;
- (b)参与委托人有关本建设项目的其他招标工作,对委托人提供的材料设备的技术参数或品牌 档次提出意见或建议;
 - (c) 参与委托人对中标候选人投标文件的复核工作,提出意见或建议。

6.2 施工阶段监理工作内容

施工阶段监理人应完成以下工作内容:

- (a) 收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;
 - (b) 熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;
 - (c)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;
- (d) 审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案 与工程建设强制性标准的符合性;
 - (e) 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;
 - (f) 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;
 - (g) 审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;
 - (h) 检查施工承包人的试验室;
 - (i) 审核施工分包人资质条件;
 - (j) 查验施工承包人的施工测量放线成果;
 - (k) 审查工程开工条件, 对条件具备的签发开工令;
- (1) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规 定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;
 - (m) 复核造价咨询公司编制的工程量清单;
- (n) 审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;

- (o) 在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人 整改并报委托人:
 - (p) 经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;
 - (q) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;
 - (r) 验收隐蔽工程、分部分项工程;
- (s) 审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项:
 - (t) 审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;
 - (u)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;
 - (v) 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;
 - (w)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

6.3 保修阶段服务工作内容

检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核修复方案,监督修 复过程并验收,审核修复费用,并做好以下工作:

- (a) 检查工程状况,参与鉴定质量责任;
- (b) 督促承包人及时完成未完工程尾项,维修工程出现的缺陷;
- (c) 督促承包人回访;
- (d) 协助委托人收集、整理、归档工程资料。

7.1项目监理机构和设施

监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的办公用具和检测设备,包括:

- (a)施工准备阶段、施工阶段、保修阶段监理人配置的项目监理机构人员必须满足工作需求, 人员数量必须满足《广东省建设厅转发建设部关于印发〈房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试 行))的通知》(粤建管[2002]97号)中附件《工程项目监理最少人数配置参照表》规定,否则委 托人有权扣除相应的监理酬金:
- (b) 项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件本合同履行过程中,总监理工程师及重要 岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行;
- (c) 办公用具包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机、电话、数码照相机、数码摄像机、投影仪、办公桌椅、监理人员自用交通设施,检测设备包括但不限于经纬仪、回弹仪、游标尺等;上述用具和设备的数量需满足监理工作的需要。

7.2 监理人主动更换监理人员

监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应



获奖证书

茶誉证书



深圳科宇工程顾问有限公司:

你公司监理的 **创智路 创新大道建设工程项目(建设北路^{*}汕美绿道段)施工** 工程,荣获二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号: SZAQWM-2023B-038

协会网址: http://www.szjzy.org.cn



荣誉证书



李元庆 同志:

由你任项目总监的 **创智路 创新大道建设工程项目(建设北路[~]汕美绿道段)施工** 工程,荣获二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全 生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号: SZAQWM-2023B-038

协会网址: http://www.szjzy.org.cn



(3) 项目三:长沙市轨道交通6号线东延段工程土建施工监理项目

中标通知书

中标通知书

中标通知书编号: 430121202006280161-BE-001

项目编号: 430121202006280161

湖南长顺项目管理有限公司:

很高兴通知您,长沙市轨道交通6号线东延段工程土建施工监理项目监理 评标工作已经结束,经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备 案,确定贵单位为中标人。

工程概况:长沙市轨道交通6号线东延段工程西起黄花机场西站,东至黄花机场东站。线路全长4.22km,采用全地下线敷设,全线设一站一区间,区间设置一处中间风井。于黄花机场东站与磁浮线、地铁10号线、S2线、渝长厦高铁换乘;

中标范围:包括长沙市轨道交通6号线东延段工程的土建施工项目[黄花机场西站(不含)~黄花机场东站(不含)区间(含中间风井);黄花机场东站的站台板(含站台板上中隔墙)、轨顶风道、区间人防隔断门门框、混凝土回填工程;黄花机场西站洞门凿除及临时封堵等]范围内的施工准备阶段、施工阶段(含变更)、缺陷责任期的监理。含上述土建工程、BIM配合相关内容、三通一平、临时设施、临时用地、交通疏解及管线迁改、道路恢复、绿化移栽、人防工程、市政接驳及界限标识设置工程的施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、协助招标、合同管理、安全文明施工监理;水保监理及监测、环境监理及监测等全过程监理。具体内容包括但不限于:

- (1)上述承包范围内的土建工程、BIM配合相关内容、三通一平、临时设施、临时用地、交通疏解及管线迁改、道路恢复、绿化移栽、人防工程、市政接驳及界限标识设置工程的施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、协助招标、合同管理、安全文明施工监理;水保监理及监测、环境监理及监测等全过程监理工作。
 - (2) 按照国家、省、市及招标人有关规定,进行的各项检测、监测及验收。
 - (3) 综合联调、工程试运行的相关监理工作。
 - (4) 配合工程初期运营前安全评估(包括既有线恢复运营前的安全评估)。
- (5) 按招标人及相关沿线产权管理单位的要求,配合涉既有线、周边建构筑物等的各项检测、调试及安全评估。
 - (6) 工程实体及档案资料的移交。
 - (7) 工程缺陷责任期服务、工程质量保修服务,设备维保期服务、设备质

量保证期服务。

(8) 为确保工程初期运营要求进行的其它所有工作。

本承包合同及其他承包合同未明确但属于本工程实施范围内的工作内容,均 属于本承包人的承包范围。

监理服务期限:从施工准备阶段开始,经施工阶段至缺陷责任期结束,其中 施工阶段工期与本项目的施工中标工期相同。招标人保留工期调整的权利,工期 调整后投标人不得以任何理由增加费用,投标人应充分考虑并承诺承担因工期调 整所发生的相关费用;

中标金额: 取费基数: 56897.09万元, 费率: 1.21%

总监理工程师: 李锋, 身份证号码: 430124198208022536; 执业证书号: 43005620

请贵单位在收到本通知书原件后30天内,与招标人联系办理合同签订等有关 事项。

付款方式:按合同约定执行。 特此通知。

招标人法定代表人或其委托 (签字或盖章)

招标代理机构法人或其委

(签字或盖章) 托 代 理 人

招标代理机构

招投标监管机构备案 (签章):

招投标项目备案编号 长建招 2021 — 110 2021年 5月7日

监理工程师 童新元

430121195806201734

湖南省监理工程师证书

XS10-S1272

2021年4月29日

注: 本中标通知书一式五联, 第一联: 建设单位; 第二联: 中标单位; 第三联: 招标代理机构; 第四联:市住建委市场处;第五联:市建设工程招标投标中心。



合同关键页(工程名称、监理费金额、签订时间、工作内容)

版本号: CSGDHT-JL2017-20200629

副本

合同编号: 长轨六建合同【2021】056号

建设工程监理合同

工程名称: 长沙市轨道交通 6 号线东延段工程

工程地点: 湖南省长沙市里沿

工程名称

项目名称: 长沙市轨道交通 6 号线东延段工程土建施工监理项目

委 托 人: 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司

监 理 人: 湖南长顺项目管理有限公司

第一部分 合同协议书

委托人(全称): 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司

监理人(全称):湖南长顺项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就工程监理及有关事项协商一致,共同签订本合同。

一、工程及项目概况

- 1.1工程名称: 长沙市轨道交通 6号线东延段工程
- 1.2 工程地点: 湖南省长沙市。

工作内容: 同类工程监理

1.3工程规模: 长沙市轨道交通 6 号线东延段工程西起黄花机场西站,东至黄花机场东站。线路全长 4.22km,采用全地下线敷设,全线设一站一区间,区间设置一处中间风井。于黄花机场东站与磁浮线、地铁 10 号线、S2 线、渝长厦高铁换乘。

- 1.4 工程概算投资额或建筑安装工程费: 56897.09 万元
- 1.5 项目名称: 长沙市轨道交通 6 号线东延段工程土建施工监理项目
- 1.6 项目内容: 按专用条件 2.1 约定
- 二、词语限定

合同协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 合同协议书;
- 2. 中标通知书;
- 3. 招标文件;
- 4. 投标文件;
- 5. 专用条件;
- 6. 通用条件;
- 7. 本合同的附件、附录(监理人按本合同的附录格式及要求出具的文件) 及其他构成本合同的文件。

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: <u>李锋</u>,身份证号码: <u>430124198208022536</u>, 注册号: **监理费金额** <u>43005620</u>。

五、签约酬金

签约酬金(含税价):人民币(大写)<u>陆佰捌拾捌万肆仟伍佰肆拾柴元捌角</u> 致分(¥6884547.89)。其中不含增值税价格为¥6494856.50、签约酬金中的增值

税为¥389691.39。增值税根据监理人提供给委托人的增值税专用发票中的税额据实支付和结算,具体价格组成详见签约酬金价清单。

签约酬金为暂定计费基数执行监理中标费率后的价格。本项目的暂定计费基数为 568970900:00 元; 监理中标费率为 1.21%。

按照长沙市政府或其职能部门相关规定,本项目的酬金最终以长沙市政府相关职能部门或长沙市轨道交通集团有限公司授权的单位审定价款为准。

六、期限

监理期限: 自_2021_年_4_月_20_日始至_2026_年_9_月_30_日止,包括本合同委托监理工程从施工准备阶段、施工阶段直至缺陷责任期满的全过程监理。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

签订时间

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定支付酬金。

八、合同订立及份数

- 1. 订立时间: 2021年 6 月 73日。
- 3. 本合同一式十二份(其中正本二份、副本土份),委托人执八份(一正 七副)、监理人执四份(一正三副)。合同正本和副本具有同等效力,当合同副 本与正本之间存有差异时,以合同正本为准。

一正

本与正本之间存有 (1) (本页无正文)

法定代表人或其授权代表:

法定代表人或其授权代

地址:湖南省长沙市雨花区杜花路 166号 地址:长沙市雨花区新兴路 268号邮编:413400 邮编:410114

电话: 0731-86850520

电话: 0731-85770480

传真: /

传真: 0731-85593257

开户银行:交通银行长沙沙湾路支行

开户银行:长沙市建行井子支行

账号: 431706888013000569933

账号: 43001531061050003024

时间:

- (6) 工程管理规定:
- (7) 招标文件、澄清与答疑文件及其它补充资料;
- (8) 投标文件、澄清文件及其它补充资料。
- (9) 其他构成本合同的文件(包括但不限于双方往来函件及文件资料、电子邮件等)。

工作内容:

上述合同文件应认为是互为补充和解释的,如果出现了意思含混或矛盾 美工程监理处。属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

- 2.1 监理的范围和工作内容
- 2.1.1 监理范围: 本项目包括长沙市轨道交通 6 号线东延段工程的土建施工项目 [黄花机场西站 (不含) ~黄花机场东站 (不含) 区间 (含中间风井); 黄花机场东站的站台板 (含站台板上中隔塘)、轨顶风道、区间人防隔断门门框、混凝土回填工程; 黄花机场西站洞门凿除及临时封堵等]范围内的施工准备阶段、施工阶段 (含变更)、缺陷责任期的监理。含上述土建工程、BIM 配合相关内容、三通一平、临时设施、临时用地、交通疏解及管线迁改、道路恢复、绿化移栽、人防工程、市政接联及界限标识设置工程的施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、协助招标、合同管理、安全文明施工监理; 水保监理及监测、环境监理及监测等全过程监理。具体内容包括但不限于;
- (1)上述承包范围内的土建工程、BIM配合相关内容、三通一平、临时设施、 临时用地、交通疏解及管线迁改、道路恢复、绿化移栽、人防工程、市政接驳及 界限标识设置工程的施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协 调、协助招标、合同管理、安全文明施工监理;水保监理及监测、环境监理及监 测等全过程监理工作。
 - (2) 按照国家、省、市及招标人有关规定,进行的各项检测、监测及验收。
 - (3) 综合联调、工程试运行的相关监理工作。
 - (4) 配合工程初期运营前安全评估(包括既有线恢复运营前的安全评估)。
- (5)按招标人及相关沿线产权管理单位的要求,配合涉既有线、周边建构筑物等的各项检测、调试及安全评估。
 - (6) 工程实体及档案资料的移交。
 - (7) 工程缺陷责任期服务、工程质量保修服务,设备维保期服务、设备质



(4) 项目四: 洋湖再生水厂(三期)工程监理

招标公告

网址链接:

 $\frac{\text{https://www.hnsggzy.com/\#/resources/transactionDetail/construction?bidSectionId=6508d0f7-526b-4142-bfa8-e8032edd3e84\&t=GC}{}$



```
工程即指制合格证书。

2.5 本次指标 □接受联合体投标。联合体投标的相关要求鬼投标人须知前附表

■不接受联合体投标。

2.6 投标人可以除本指标项目上述标段中的/个标段投标。但最多允许中标/个标段(适用于分标段的招标项目);
            2.7 类似工程业绩要求:
■不要求
             □要求, (由招标人在以下工程业绩中勾选一项)
公告内容
            □企业承担过1项类似工程: □根任总监理工程师承担过1项类似工程
2.8 其他要求:
              投标人资格具体要求详见第二章投标人须知前附表。
          3. 资格审查
采用资格后审方式。
          4. 评标办法

    4. 许你少法
    本招标项目采用湘建监督[2018]172号文件规定的。□综合评估法I , ■综合评估法II 。
    5. 招标文件的获取
    5. 招标文件的获取
    5. 自投标意愿者,请从2021-04-16起在长沙公共货源交易电子服务平台(http://fwpt.caggsy.cn/)下载数据电文形式的招标文件, 排除人和数金招标按标交易平台的招标文件与环境机的组形核文件具有同等效力。
    5. 2. 本招标项目采用电子招标投标方式,投标人应当在长沙公共资源交易电子服务平台(http://fwpt.caggsy.cn/)进行注册

        登记和CA认证。
        6. 投标文件的递交
            6.1 电子投标文件递交的截止时间(即:投标截止时间,下同)及开标时间为2021-05-08 09:00。请投标人登录长沙公共资
        源交易电子服务平台(http://fwpt.coggsy.co// 万载电子投标文件制作工具编划投标文件,按标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台通交数据电文形式的投标文件。逾期通交的投标文件,电子招标投标交易平台予以拒收。
电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后40分钟,请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的,请投标人自
        各解密电脑和网络。
        | 現在企業の機能の

工業を登りを

本次担标公告同时在《湖南省招标投标监管网》(http://bidding.human.gov.cn)《湖南湘江新区门户网》(http://hmxjxq.h
        unan.gov.cn/ )《长沙公共资源交易电子服务平台》(http://fwpt.csggzy.cn)上发布。
            本次招标项目招标投标监督机构为湖南湘江新区管委会住建环保局,电话0731-88799638。
        9. 其它
            9.1 含外入潮企业应在"湖南省住房和城乡建设网"进行基本信息登记;
9.2 本招标项目采用电子化招投标,投标人在投标前可在《长沙公共资源交易电子服务平台》
(http://fmpt.csggzv.cn) 下载招标文件等相关资料。
            制作本项目投标文件所使用软件版本号: 新点投标文件制作工具(长沙工程版),请各投标人及时下载安装正确版本软
        作。通过以上途径下坡的招标文件为 CSGCZ 格式、参与设体的投标、高使用电子标中编制软件制作 CSGCT 格式投标文件。

需要按照相标文件要求办理企业 CA 数字证书(含电子印章)、法人 CA 数字证书(含电子印章)、签字章等。

9.3 按照长沙市公共货源管理委员会办公室(关于实行公共货源交易事前信用承诺及简化市场主体信息入库流程的通知)
        要求,投标人应当在参与投标之前,登录长沙公共资源交易电子服务平台(http://fwpt.csggzy.cn).进行事前信用承诺,提交
        10. 联系方式
            招 标 人:湖南先导洋湖再生水有限公司:
            地 址: 长沙市猴子石路21号长沙城投招采合约部;
联 系 人: 胡先生;
            电话: 0731-82968661 0731-88797919 (纪检)
            招标代理机构;湖南创迪工程管理咨询有限公司;
地址:长沙市开福区芙蓉中路一段469号新闻大厦8楼;
            联 系 人: 周先生、焦女士;
                                                                                                              2021-04-16
```

2.4 拟任专业监理工程师(招标阶段配备1人)应取得国家注册监理工程师证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理

E办:湖南省公共资源交易中心 技术支持:长沙市中智信息技术开发有限公司 咨询电话:4007777016 CA互认共享平台:4009197888

备案号: 湘ICP备16008867号 | | 湘公网安备: 43011102000869号 网站访问量: 0

CopyRight©湖南省公共资源交易中心 All Rights Reserved

建议您使用IE9及以上版本、Edge、Chrome、Firefox和360等主流演览器浏览本网站







 \uparrow



中标通知书

中标通知书

中标通知书编号: 430191202101060233-BE-001 项目编号: 430191202101060233 湖南长顺项目管理有限公司:

很高兴地通知您,洋湖再生水厂(三期)工程监理(第二次)评标工作已 经结束,经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案,确定 贵单位为中标人。

工程概况:洋湖再生水厂工程地处洋湖垸湿地公园,位于洋湖大道以南,靳江河以东,洋湖再生水厂总规模为 30 万 m3/d,其中一期 4 万 m3/d、二期 8 万 m3/d、三期 10 万 m3/d、四期 8 万 m3/d,一期、二期工程已建成并投运,本次新建三期工程。三期紧临二期南侧建设,出水水质执行地表准 IV 类 (TN ≤ 10 mg/L) 标准。三期工程主要建设内容包含进厂管线和厂区工程。进厂管线含厂区东、西两侧进水管,东侧污水管径为 D1500,西侧污水管径为 D800。厂区工程主要包括构建筑物、给排水、电气、景观绿化、道路、围墙等室外工程。三期工程进厂管线和预处理、鼓风机房、变配电间、污泥脱水机房、加药间土建部分按三期、四期合建规模 18 万 m3/d 配套,MSBR 池、高效沉淀池、中间提升泵站和深度处理综合池土建部分按三期规模 10 万 m3/d 配套,所有设备按三期规模 10 万 m3/d 配套。项目内容以最终审定施工图为准;

中标范围:包括但不限于施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段、竣工验收阶段监理及缺陷责任期(保修期)阶段全过程监理,包括施工至保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工管理、配套设备安装监理等;

中标金额: 取费率 1.19%

总监理工程师: 伍晓飞,身份证号码: 432802197604282994, 执业证书号: 43007545

请贵单位在收到本通知书原件后30天内,与招标人联系办理合同签订等有关事项。

付款方式:按合同约定付款。

特此通知。

建设单位: (法人签字或盖章

建设单位: (公章)

招标代理机

招投标监管机构备案(签章):

树新建捏公)[201]062号

2021年5月249

打印日期: 2021年5月18日

陈志	430111196709072119	湖南省专业监理工程师证书	XS14-S0319
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	有個
		脚	A EU
		10	H H
			A control of the cont
	陈志	陈志 430111196709072119	

打印日期: 2021年5月18日



合同关键页(工程名称、监理费金额、签订时间、工作内容)

21-76

2021-266

合同编号: _zss-zss.001-2021-0047

建设工程监理合同

工程名称

项目名称: _ 洋湖再生水厂(三期)工程

委 托 人: 湖南先导洋湖再生水有限公司

监 理 人: 湖南长顺项目管理有限公司

签订日期: 2021年 6月 12 日

签订地点: 长沙市岳麓区



第一部分 合同协议书

委托人(全称): _ 湖南先导洋湖再生水有限公司

监理人(全称): 湖南长顺项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就<u>洋湖再生水厂(三期)</u>工程(以下简称本工程)委托监理及相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 2. 工程地点: 湘江新区洋湖片区。

工作内容: 同类工程监理

3. 工程规模: 洋湖再生水厂工程地处洋湖垸湿地公园,位于洋湖大道以南,靳江河以东,洋湖再生水厂总规模为30万m³/d,其中一期4万m³/d、二期8万m³/d、三期10万m³/d、四期8万m³/d,一期、二期工程已建成并投运,本次新建三期工程。三期紧临二期南侧建设,出水水质执行地表准IV类(TN≤10mg/L)标准。三期工程主要建设内容包含进厂管线和厂区工程。进厂管线含厂区东、西两侧进水管,东侧污水管径为D1500,西侧污水管径为D800。厂区工程主要包括构建筑物、给排水、电气、景观绿化、道路、围墙等室外工程。三期工程进厂管线和预处理、鼓风机房、变配电间、污泥脱水机房、加药间土建部分按三期、四期合建规模18万m³/d配套,MSBR池、高效沉淀池、中间提升泵站和深度处理综合池土建部分按三期规模10万m³/d配套,所有设备按三期规模10万m³/d配套。项目内容以最终审定施工图为准。

- 4. 本工程建安工程费(或项目概算总投资): __建安工程费约36925.05万元_。
- 二、词语限定

本协议书中相关词语的含义与通用条件、专用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;

1

2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);	
3. 专用条件;	
4. 通用条件;	
5. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程):	
6. 附录内容包括:	
附录A 相关服务的范围和内容;	
附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备;	
附录C 廉政责任协议书;	
附录D 现场监理部关键岗位人员名单;	
附录B 国家、省、市、项目所在地区管委会、长沙城市发展集团有限公司相关规章制度 (另册)。	
本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。	
四、总监理工程师	
本工程总监理工程师姓名: 伍晓飞 ,身份证号码: _432802197604282994 ,注册号:	
43007545 .	
本工程总监代表姓名:,身份证号码:,注册号:。	
五、签约酬金	
1. 本工程监理酬金按下述第 (1)种方式计算和支付。	
(1) 固定费率。本工程暂定监理酬金按取费基数36925.05万元及取费费率 1.19 %计算,计算本合	
同不含税总价暂定为人民币(大写) <u>肆佰壹拾肆万伍仟叁佰伍拾玖元肆角叁分</u> (小写: 4145359.43	
元),增值税为 248721.57 元,税率为 6 %,其价税合计为人民币(大写) 肆佰叁拾玖万肆任	
<u>零捌拾壹元</u> (小写: <u>4394081</u> 元)。	
本工程最终监理酬金按本合同监理范围内工程结算总价款及取费费率 1.19 %计算,除本合同明确	
约定计取的费用外,委托人不再另行支付其他附加工作和额外工作报酬等。	
约定计划的资用分下,要代人个得力行义的共同的加工作和额外工作规则等。	

2. 委托人要求监理人提供的附加工作和额外工作的报酬:

本工程如果中途停工(停建),停工(停建)期间委托人确需监理人提供相关服务的,经委托人书 面确认后支付实际发生的直接费;

经委托人书面委托,监理人提供本工程勘察、设计阶段有关监理服务,相关服务费用由委托人审查 确认后另行支付。

相关	服务酬金:	/		其中:	
(1)	勘察阶段服务酬金:	/	1	-	
(2)	设计阶段服务酬金:	/			-0
(3)	其他相关服务酬金:				0
(4)	保修阶段服务酬金:	Action Commission	免费		

3. 监理人或委托人依法所应缴纳的税款或行政规费,由监理人或委托人各自承担。

六、工程质量

本工程质量及工程品质评价要求<u>应达到本监理合同服务范围内各工程施工合同约定的同等标准或</u> 要求。

七、期限

- 1. 本工程监理期限自_/__年_/_月_/_日始,至<u>监理服务范围内所有工程通过竣工验收、竣工</u> <u>资料完成备案、竣工结算完成、保修期结束之日</u>止。
 - 2. 相关服务期限:
 - (1) 勘察阶段服务期限自_/年_/月_/日始,至_/年/月/_日止。
 - (2) 设计阶段服务期限自__年__月__日始,至__年_月__日止。
 - (3) 保修阶段服务期限自_/年_/月_/日始,至_/年/月/_日止。

八、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,根据本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,根据本合同约定派遣相应的人员,提供场地、资料、设备,并按本合同约

定支付酬金。

签订时间

九、合同订立

- 1. 订立时间: __2021_年_6_月_12_日。
- 2. 订立地点: 长沙市岳麓区 。
- 3. 本合同一式 九 份,均具有同等法律效力,委托人执 六 份,监理人执 三 份。

本合同自双方均签名、盖章时生效。

委托人(盖章):

监理人(盖章):湖南长顺项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人:

N.

(炒力)

法定代表人或其委托代理人:

松黄 印劲 4301030191002

(签名)

统一社会信用代码: /

统一社会信用代码: 91430000183809952D

地址: 长沙市雨花区新兴路268号

地址: /

邮政编码: 410114

邮政编码: /

Mb5/4/11/11

电话: /

电话: 0731-85770479

传真: /

传真: 0731-85593257

电子邮箱: /

电子邮箱:

开户银行: /

开户银行:中国建设银行股份有限公司长沙井湾子支行

账号: /

账号: 43001531061050003024



(5) 项目五: 博罗智能装备产业园起步区产城三路等 6 条道路建设项目

中标通知书

惠州市公共资源交易中心博罗分中心 建设工程项目中标通知书

工程编号: 惠公易建博罗【2023】034 类型: 监理

深圳科宇工程顺问有限公司:

博罗智能装备产业园起步区产址三路等6条道路建设项目(监理)招标采用公开招标方式, 于2023年05月17日进行开标评标工作,并于2023年05月23日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果,现确定你单位为中标人。 项目具体信息如下:

、项目建设规模及招标内容。本项目共6条道路。包含牛头潭路、产城三路、潭西路、 湾洲一路、湾洲二路和安西路等6条道路。项目总长5153m,其中次干路4427m,支路726m。 (一) 牛头潭路: 项目起点产城二路,终点至和安大道,道路等级为次于路,道路红线长 715m,红线宽度为26m,双向4车道,设计车速为40km/h,水泥混凝土路面结构。 (二) 产城 三路:项目起点牛头潭路,终点至黄巢墩大道,道路等级为次干路,道路红线长1716m,红 线宽度为26m,双向4车道,设计车速为40km/h,水泥混凝土路面结构。(三)潭西路:项目 起点产城二路,终点至产城三路,道路等级为次干路,道路红线长236m,红线宽度为26m, 双向4车道,设计车速为40km/h,水泥混凝土路面结构。《四》湾洲一路:项目起点产城三 路,终点至和安大道,道路等级为次干路,道路红线长537m,红线宽度为24.5m,双向4车 道,设计车速为40km/h,水泥混凝土路面结构。(五)。湾洲二路:项目起点产城三路,终点 至沿河东路、道路等级为次干路、道路红线长1223m、红线宽度为24.5m,双向4车道,设计 车速为40km/h, 水泥混凝土路面结构。(六)和安西路: 项目起点振兴南路, 终点至湾洲三 路,道路等级为支路,道路红线长726m,红线宽度为16m,双向2车道,设计车速为30km/h, 水泥混凝土路面结构。建设内容主要包括: 道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程等。招标范围及工作内容: 按招标人提供的有关资料开展监 理工作,包括本工程施工准备阶段、施工阶段及质保期的全过程监理服务。监理项目内容为 经批准建设的全部建设内容,具体内容以招标人要求为准。

二、项目结算方式:具体内容按招标文件规定。

、项目中标下浮率: 0.45%

四、项目质量等级,严格按照国家有关的规程、规范、标准进行,满足招标人的使用要 求: 质量要求为合格。

五、项目工期:本工程监理服务期限从本工程合同签订之日起,至本工程竣工验收合格 后一年保修期满止,工期暫定为330日历天(具体工期以施工工期为准)。

六、项目管理班子成员:

总监理工程师:《钟锦源(执业资格证书编号:00687336)》

总监代表: 陈祖利 (证书编号: B20191849)

专业监理工程师:彭成钢(证书编号: 00330128)

专业监理工程师: 李顺(证书编号: 00665971)

专业监理工程师:胡庭椿(证书编号:00590566)》

监理员: 张建军(证书编号: B21050546)

监理员: 唐名河(证书编号: 00401593)

监理员:王俊(证书编号:00646841)

七、贵国应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定等面合同。

於工业团管理委员会

博罗县建诚工程选价咨询服务有限

惠州市公共资源交易中心博罗分中心 发布时间: 2023-05-28

抄送: 1、监督部门: 地罗贝登:

打印提示:请设置页面大小为A4、正反面打印,打坏少事从第"惠县都公共资源交易中心"底纹及各落款单位电子印章方为有效





合同关键页(工程名称、监理费金额、签订时间、工作内容)

工程建设监理合同

工程名称

项目名称: <u>博罗智能装备产业园起步区产城三路</u> 等 6 条道路建设项目

委 托 人: 博罗产业转移工业园管理委员会

监理人: 深圳科学工程顾问有限公司

改是

住房和城乡建设部国家工商行政总局 制定

第一部分 协议书

委托人 (全称): 博罗产业转移工业园管理委员会

监理人(全称): 深圳科宇工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服 务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工作内容: 同类工程监理

- 1. 工程名称: 博罗智能装备产业园起步区产城三路等 6 条道路建设项目
- 2. 工程地点: 项目位于博罗县博罗智能装备产业园园区
- 3. 工程规模: 本项目共 6 条道路,包含牛头潭路、产城三路、潭西路、湾 洲一 路、湾洲二路和安西路等 6 条道路。项目总长 5153m,其中次干路 4427m, 支路 726m。
- (一)牛头潭路;项目起点产城二路,终点至和安大道,道路等级为次 于路,道路红线长715m,红线宽度为26m,双向4车道,设计车速为40km/h, 水泥混凝土路面结构;
- (二)产城三路:项目起点牛头潭路,终点至黄巢墩大道,道路等级为次 于路,道路红线长 1716m,红线宽度为 26m,双向 4 车道,设计车速为 40km/h, 水泥混凝土路 面结构。
- (三)潭西路:项目起点产城二路,终点至产城三路,道路等级为次干路, 道路 红线长 236m,红线宽度为 26m,双向 4 车道,设计车速为 40km/h,水泥 混凝土路面结 构。
- (四) 湾洲一路; 项目起点产城三路, 终点至和安大道, 道路等级为次干路, 道路红线长 537m, 红线宽度为 24.5m, 双向 4 车道,设计车速为 40km/h, 水泥混凝土路 面结构。
- (五)湾洲二路:项目起点产城三路,终点至沿河东路,道路等级为次干路,道路红线长 1223m,红线宽度为 24.5m,双向 4 车道,设计车速为 40km/h,水泥混凝土路 面结构。
- (六)和安西路:项目起点振兴南路,终点至湾洲二路,道路等级为支路, 道路 红线长 726m,红线宽度为 16m,双向 2 车道,设计车速为 30km/h,水泥 混凝土路面结 构。

工作内容: 同类工程监理

建设内容主要包括: 道路工程、交通工程、给排水工程、 电力工程、通信 工程、 照明工程、绿化工程等。

4. 工程造价: 项目估算总投资 44232.64 万元,其中建安费为 33940.46 万元,具体以财政审核为准。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书:
- 2. 中标通知书:
- 3. 专用条件;
- 4. 通用条件:

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: <u>钟锦源</u>,身份证号码: <u>441621198602261210</u> <u>**监理费金额**</u> 注册号: <u>00687336</u>。

1. 本学 日

五、签约酬金

监理签约酬金(大写): 肆佰捌拾捌万零肆佰叁拾捌元柒角伍分(¥4880438.

75_)。

本项目监理服务费以承包人所填报价进行总价包干,结算不予调整。

六、期限

1. 监理期限:

自_____年__月__日始,至____年__月__日止。

七、双方承诺

- 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。并为其派 遣的监理人员购买工伤保险,监理人员在监理过程中发生伤亡的,由监理人按照 工伤保险条例等法律的规定承担相应的赔偿责任。
- 监理人须对施工单位编制报送的竣工图进行认真审核,出竣工图签章前 须到现场仔细核对,现场实际与图纸一致方可签章确认;如结算审计发现竣工图

纸与现场实际存在不一致,监理人须对审计结果负相应责任,按合同违约责任相 关条款执行。

3. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供住房、资**签订时间** 料,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: <u>2023</u> 年 <u>5</u> 月 <u>26</u> 日。
- 2. 订立地点: 博罗县石湾镇产业转移工业园管理委员会 。
- 3. 本合同一式 六 份, 具有同等法律效力, 甲方执 四 份, 乙方执 两 份。

* BIM	3人在原金
委托人: (盖章) ▲	监理人
住所:	住所:
邮政编码:	邮政编码:
法定代表人或其授权	3 法定代表人或其授权 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →
的代理人: (签字) 】 3.7	的代理人: (签字) 75%
开户银行:	
账号:	
电话:	电话:
传真:	
电子邮箱:	电子邮箱:

第三部分 专用条款

- 1. 定义与解释
- 1.2 解释
- 1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用//。
- 1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: 按通用条款。

工作内容: 同类工程监理

- 2. 监理人义务
- 2.1 监理的范围和内容
- 2.1.1 监理范围包括: 按招标人提供的施工图纸及有关资料开展监理工作, 包括本工程施工准备阶段、施工阶段及质保期的全方位监理服务,具体范围以 招标人提供的施工图和工程量清单为准。
- 2.1.2 监理工作内容还包括: 在监理服务期限内按《建设工程监理规范》 (GB/T 50319-2013)及省、市有关规定开展监理工作。负责对施工过程中的施工 质量、施工进度、费用控制、施工安全控制、合同管理等的全面监理工作,并做 好现场各方的协调工作及安全生产管理的监理工作等。
 - 2.2 监理与相关服务依据
- 2.2.1 监理依据包括: 国家有关法律、法规及规章、规范、标准、规程: 项目所在地的地方法规和规章: 委托人与承包人签订的施工总承包合同: 经审查机构审查合格的施工图设计文件:《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013); 《建设工程委托监理合同》第二部分:标准条件。
- 2.2.2 相关服务依据包括:《关于印发〈惠州市房屋市政工程施工现场非道路 移动机械管理制度〉的通知》(惠市规建函(2018)1354号)、《广东省住房和城 乡建设厅关于充分发挥用工实名制系统作用确保返岗人员健康的紧急通知》(粤 建电发(2020)8号)。
 - 2.3 项目监理机构和人员
 - 2.3.1
 - (1) 总监理工程师1人,为注册监理工程师;
 - (2) 专业监理工程师 3 人。
- 2.3.2 更换监理人员的其他情形: <u>总监理工程师或监理人员离职的,监理</u> 应当在离职的3个工作日内提供资格、经验等不低于离职人员的人选,由委托 人确认。

(6) 项目六: 东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目(一 期)第一阶段工程(二标段)监理

中标通知书

中标通知书



湖南长顺项目管理有限公司:

东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目 (一期) 第一阶段工程 (二标段) 监理 工程项目(招标编号: SSBSSC12401450)于2024年 12月 18日在东莞市公共资源交易中心进 行公开招标, 现已完成招标流程, 你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后,须在 2025年 01月 24日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标 人签订本招标工程承发包合同。 Resource

具体情况如下表:

项目法人	东莞市环保产业促进中心	2
项目负责人	唐安宁	资质证号 43005624
中标值(系数)	0. 79	60
服务类中标价描述	务收费管理规定》的通知》(2 计算本工程的施工监理服务费。	部关于印发〈建设工程监理与相关服
服务期限(服务类)	总监理服务期为1823日历天,与	具体见招标文件。
招标单位 建设	招标代理机构: 程管 (公章) 公公 (公章)	交易场所: 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 位 (公庫) 本 充美市公共资源交易中心
Cy	Mary Mary City	2024年12月25日

说明: 本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代 理机构、中标人(联合体各方)。窜改无效。



合同关键页(工程名称、监理费金额、签订时间、工作内容)

招标编号: SSBSSC12401450

合同编号: JG-01-2025-0086

广东省建设工程 监理 合同

(第一册, 合同条款)

工程名称

工程名称: <u>东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项</u> <u>目(一期)第一阶段工程(二标段)监理</u>

工程地点: 广东省东莞市管理

委托人: 东莞市木等集区 设定理有限公司

监理人:湖南长顺道原管理有量公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人(全称): 东莞市水务集团建设管理有限公司

监理人(全称): 湖南长顺项目管理有限公司

监理人已明确知悉:项目法人"东莞市环保产业促进中心"(后简称"项目法人""项目业主")的"东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程"(下称"本项目")由 "东莞市城建工程管理局"(后简称 "建设单位")发包给委托人实施代建,并且监理人已认真查阅、理解招标文件的全部内容,并对项目法人(建设单位)授予委托人的权利无任何异议。

委托人基于代建协议,作为委托人委托监理人为本项目提供监理服务。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: <u>东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶</u> 工作内容: 同类工程监理

- 2. 工程地点: <u>东莞市</u>;
- 3. 工程规模: 东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程(二标段),包括对东江下游片区的石龙镇、石碣镇、高埗镇、中堂镇进行第一阶段的管网查缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、暗渠整治、水环境治理、内涝点整治等工程,其中排水管网最大管径为DN1500,暗渠整治、水环境治理和内涝点整治等工程内容中含涉水利建设内容的设计规模主要为中型或小型(其水利工程等级均在II等以下),工程总费用约37994.80万元。(最终建设规模以初步设计概算批复为准)。
- 4. 暂定建筑安装工程费: 工程估算总投资 42216.44 万元,其中建安费约 37994.80 万元(投资金额以最终批复的文件为准)。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;
- 6. 附录, 即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: <u>唐安宁</u>,身份证号码: <u>14260219790419155X</u>,注册号: <u>43005624</u>。

五、签约酬金

签约酬金(暂定): <u>(¥3498217.14 元)(大写)人民币叁佰肆拾玖万捌仟贰佰壹拾柒</u>元壹角肆分。

包括:

- 1. 监理酬金: (¥3498217.14元)(大写)人民币叁佰肆拾玖万捌仟贰佰壹拾奖元壹 角肆分。
 - 2. 相关服务酬金: 己包含在监理酬金中。

其中:

- (1) 勘察阶段服务酬金: ____/____
- (2) 设计阶段服务酬金: _______。
- (3) 保修阶段服务酬金: 已包含在监理酬金中。
- (4) 其他相关服务酬金: 已包含在监理酬金中。

六、期限

1. 监理期限:

自 2025 年 01 月 20 日始,至 2030 年 01 月 16 日止。

<u>监理服务期限包括监理各阶段的全部时间,总监理服务期为1823日历天。其中,施工期暂定1093日历天(自委托人发出《监理进场通知书》中要求的进场日起计算);质量保</u>



监理费金额

修期暫定 730 日历天,质量保修期按国家有关规定执行。具体工作期限以东莞市东江下游片 区水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程(二标段)施工合同中的工期和 质量责任期为准,上述监理服务期限不包括监理人的前期准备时间,监理人须按签订的监理 合同中所承诺的人员、设备在收到《监理进场通知书》后 5 日内进场完毕。

0	TO TA NO Y HOLD	
4.	相关服务期限	٠

- (1) 勘察阶段服务期限_____/___。
- (2) 设计阶段服务期限____/___
- (3) 保修阶段服务期限自交工验收合格后并移交后至保修期满止。
- (4) 其他相关服务期限自合同签订并生效后至保修期满止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

签订时间

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2025年 01月 20日。
- 2. 订立地点: <u>东莞市</u>。
- 3. 本合同一式<u>十二</u>份,具有同等法律效力,委托人<u>六</u>份,监理人<u>二</u>份, 提交建设主管部门备案上工份。东莞市公共资源交易中心、招标代理各执<u>一</u>份。

委托太: 东莞市水务集团建设管理有限公司 监理人: 湖南长顺项目管理有限公司(盖章)

住所: 东莞市南坡街道滨河路 100 号一期 1 号 住所: 湖南省长沙市雨花区新兴路 268 号

楼 102 室

邮政编码: 523000 邮政编码: 410114

法定代表人或 其授权的代理人: (签字) 其授权的代理人: (签字) 其授权的代理人: (签字) 开户名称: <u>湖南长顺项目管理有限公司</u>

	账号:/	账号: 43001531061050003024	
	电话: 0769-22008759	电话: 0731-5593053	
	传真:	传真: 0731-85593257	
C	电子邮箱:	电子邮箱:	



三、拟派项目总监同类工程业绩

序号	项目名称	项目 地点	工作内容	合同价	竣工验收时 间 (年 月 日)	拟派项目总监姓 名及在本项目中 担任的职位
1	创智路、创新大 道建设工程(建 设北路~汕美绿 道段)监理	广东省 深圳市 深汕特别 合作区	施工阶段及保修阶段的监理服务	858. 47	/ (合同签订 时间 2020 年 3月5日)	李元庆 总监理工程师
2	深汕(南山)产 业园周边配套道 路工程监理	广东省 深圳市 深汕特别 合作区	施工阶段及保修阶段的监理服务	65. 23	2022年11 月18日(合 同签订时间 2020年3月 5日)	李元庆 总监理工程师



(1) 项目一: 创智路、创新大道建设工程(建设北路~汕美绿道段)监理

中标通知书

中标通知书

标段编号: 44030020190095033001

标段名称: 创智路、创新大道建设工程(建设北路~汕美绿

道段) 监理

建设单位: 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳科宇工程顾问有限公司

中标价: 858.47万元

中标工期: 1112

项目经理(总监): 宋晓玉

本工程于 ________ 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标,现已完成招标流程。

招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2019-12-25

查验码: 9377422440427968

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy



____ 合同关键页(工程名称、监理费金额、签订时间、工作内容、项目总监姓名及职务)

合門大键贝 —————	(上柱名称、监理贺金额、金订时间、上作内谷、坝目总监姓名及职务)
	工程编号:合同编号:
	深圳市工程监理与相关服务合同
1	工程名称
	工程名称: 创智路、创新大道建设工程(建设北路~汕美绿道段) 监理
	工程地点: 深圳市深汕特别合作区 委托人: 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 受托人: 深圳科宇工程顾问有限公司
	2019年12月

第一部分 合同协议书

委托方(全称): 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

监理方(全称): 深圳科宇工程顾问有限公司

条例》及其它有关法律、法规规定,经过双方协商一致,签订本合同。

工作内容: 同类工程监理

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 创智路、创新大道建设工程(建设北路~汕美绿道段)监理
- 2. 工程地点: _ 深圳市深汕特别合作区 ;
- 3. 工程规模: 创智路建设工程南起深汕大道(G324 国道),北至创新大道,全长约 4.02 千米,道路等级为城市主干道,规划道路红线宽 40 米,双向六车道,设计车速 50Km/h; 创新大道建设工程(建设北路~汕美绿道段),东起建设北路,西至汕美绿道,全长约 2.68 千米,道路等级为城市主干道,规划道路红线宽 40 米,双向六车道,设计车速 50Km/h。
- 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: <u>工程估算金额: 83078 万元,其中建筑安装工程费约为 73357 万元。</u>

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

监理费金额

总监理工程师姓名: <u>宋晓玉</u>,身份证号码: 429006197710264833,注册号: 44012536

五、签约酬金

签约酬金暂定价(大写): <u>捌佰伍拾捌万肆仟柒佰元整</u> (¥8,584,700.00元)。包括:

酬金名称	酬金细目名称	占比	签约金额 (万元)	是否为 固定价格
前期阶段 (C)				
施工阶段监理酬金	小计(A)	1	817. 59	□是 ■否
(A)	施工阶段监理基本酬金(A1)	80%	654.07	1

	施工阶段监理绩效酬金(A2)	20%	163. 52	1
保修阶段服务酬金 (B)			40.88	

说明: 签约酬金=A+B+C, A1=A*80%, A2=A*20%, B=A*5%*保修工程量调整系数, C=A*3%。

鉴于本项目概算尚未批复,上述监理酬金均为暂定价,最终以概算批复对应的建筑安装工程费重新核算监理酬金为准;若发生调整概算,则以调整后的概算批复对应的建筑安装工程费重新核算监理酬金为准。原则上监理酬金不随监理服务期限的延长或缩短而增加或减少。

六、期限

- 1. 施工阶段监理期限: 预计<u>382</u>日历天, 自<u>2019</u>年<u>12</u>月<u>1</u>日始, 至<u>2020</u>年<u>12</u>月<u>17</u>日止。实际的起始日期以开工令载明的开工日期为准,工期与施工工期保持一致。
 - 2. 保修阶段服务期限: 按国家《建设工程质量管理条例》规定的保修期限。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定提供房屋、资料、设备,支付酬金。

八、合同份数

本合同一式<u> 就抬肆</u>份,正本<u>抬贰</u>份,委托人<u>捌</u>份,监理人<u>肆</u>份;副本<u>指签订</u>(时间 委托人<u>捌</u>份,监理人<u>肆</u>份。

九、合同生效

合同订立时间:2226 年**3** 月 **5**日 合同订立地点:

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委托人:	深班安深汕特别合作 K在房建设和水务局	监 理:	深圳科宇工程顾问有限公司
住 所:	(盖章)深汕特别合作区管委会仁和楼 2 栋 3 楼	住 所:	(盖章) 深圳市福田区红花路长平商 务大厦15层1508
法定代表人或	陈. 0	法定代表人或	777
委托代理人:	称应	委托代理人:	ZAZ.
电 话:		电 话:	
传 真:		传 真:	
开户银行:		开户银行:	
帐 号:		帐 号:	
邮 政编 码:		邮 政编 码:	

工作内容: 同类工程监理

监理人义务

5.1 监理范围

本建设项目或标段内所有发改财政部门批准建设的内容,监理人若不具备某些特殊专业(如燃气等)的监理资质,监理人应将此工作另行委托给具有相应资质的单位。

6.1 施工准备阶段监理工作内容

以下工作内容与施工阶段的监理工作密不可分,监理人在施工准备阶段了解建设项目的基本情况,熟悉设计文件,熟悉招标投标文件,是做好本建设项目的施工监理必不可少的工作:

- (a) 参与委托人对建设项目管理的策划,提出意见或建议;
- (b)参与委托人有关本建设项目的其他招标工作,对委托人提供的材料设备的技术参数或品牌 档次提出意见或建议;
 - (c) 参与委托人对中标候选人投标文件的复核工作,提出意见或建议。

6.2 施工阶段监理工作内容

施工阶段监理人应完成以下工作内容:

- (a) 收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;
 - (b) 熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;
 - (c)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;
- (d) 审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案 与工程建设强制性标准的符合性;
 - (e) 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;
 - (f) 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;
 - (g) 审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;
 - (h) 检查施工承包人的试验室;
 - (i) 审核施工分包人资质条件;
 - (j) 查验施工承包人的施工测量放线成果;
 - (k) 审查工程开工条件, 对条件具备的签发开工令;
- (1) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规 定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;
 - (m) 复核造价咨询公司编制的工程量清单;
- (n) 审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;

- (o) 在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人 整改并报委托人:
 - (p) 经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;
 - (q) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;
 - (r) 验收隐蔽工程、分部分项工程;
- (s) 审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项:
 - (t) 审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;
 - (u)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;
 - (v) 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;
 - (w)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

6.3 保修阶段服务工作内容

检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核修复方案,监督修 复过程并验收,审核修复费用,并做好以下工作:

- (a) 检查工程状况,参与鉴定质量责任;
- (b) 督促承包人及时完成未完工程尾项,维修工程出现的缺陷;
- (c) 督促承包人回访;
- (d) 协助委托人收集、整理、归档工程资料。

7.1项目监理机构和设施

监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的办公用具和检测设备,包括:

- (a)施工准备阶段、施工阶段、保修阶段监理人配置的项目监理机构人员必须满足工作需求, 人员数量必须满足《广东省建设厅转发建设部关于印发〈房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试 行))的通知》(粤建管[2002]97号)中附件《工程项目监理最少人数配置参照表》规定,否则委 托人有权扣除相应的监理酬金:
- (b) 项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件本合同履行过程中,总监理工程师及重要 岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行;
- (c) 办公用具包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机、电话、数码照相机、数码摄像机、投影仪、办公桌椅、监理人员自用交通设施,检测设备包括但不限于经纬仪、回弹仪、游标尺等;上述用具和设备的数量需满足监理工作的需要。

7.2 监理人主动更换监理人员

监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应



获奖证书

茶誉证书



深圳科宇工程顾问有限公司:

你公司监理的 **创智路 创新大道建设工程项目(建设北路[~]汕美绿道段)施工** 工程,荣获二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号: SZAQWM-2023B-038

协会网址: http://www.szjzy.org.cn



060606

茶誉证书

项目总监姓名 及职务

李元庆 同志:

由你任项目总监的 **创智路 创新大道建设工程项目(建设北路[~]汕 美绿道段)施工** 工程,荣获二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全

生产与文明施工优良工地奖。 特发此证

证书编号: SZAQWM-2023B-038

协会网址: http://www.szjzy.org.cn





总监任职情况证明

项	目(标段)编号:创智 建设单位名称	变更情况报告表路、创新大道建设工程(建设北路 深圳市深汕特别合作区建筑工务署	~汕美绿道月		the let be a large]
	工程项目名称	广东深汕投资控股集团有限公司 创智路、创新大道建设工程(建	设北路~汕	工程地点建设规模	鹅埠镇下北村 全长 6.775km	
	项目工期起止时间	美绿道段) 2019年	12月15号-至	今 /	项目总监姓	夕
	变更前项目总监		宋晓玉	+	及职务	T
项目	变更前项目管理		宋晓玉	/ -		
班子变	变更后项目总监		李元庆			
更	变更后项目管理		李元庆《区	建作入		
报告事项	项目总监 更换及变更原因: 宋晓玉不能胜 监理企业法	任该项目总监工作	设革及意见:	建设	2023/2.	
					2 AAAA	

期中支付报表封面

合同编号: SSTK-HT-2019-148

创智路、创新大道建设工程(建设北路[~] 汕美绿道段)施工工程

期中支付报表

支付期号: 第11期 (2022年11月)

代建单位:广东深汕投资控股集团有限公司

造价咨询单位:深圳市海德伦工程咨询有限公司

监理单位以深圳科宇工程顾问有限公司

施工单位:深圳市市政工程总公司

	承包人	3称: 创智路、创新大道 :: 深圳市市政工程总公	司		及) 施工	合同编号: SSTK-HT- 支付期号: 第11期(
		项目内容	合同暂定价 (万元)	合同預算金额 (元)A	期中支付控制 金 额(元)B≥E	到上期末完成金额 (元) C	本期完成金额 (元)D	到本期末完成金額 (元) E=C+D	
	1	清单汇总	58312. 47	545231568. 53	436185254. 82	151726935. 70	21172034. 08	172898969. 78	
	2	工程变更			10 1 1	0.00	0.00	0.00	
	3	材料调差				0.00	0. 00	0.00	
	4	索赔金额		0.00	0.00	0.00			
		小计= (1) + (2) + (3) + (4)			151726935. 70	21172034. 08	172898969. 78	
		工程保险费					0.00	186599. 90	
		弃土受纳处置费		12121		0.00	0.00	0.00	
		小计= (5) + (6) + (7)			151913535. 60	21172034. 08	173085569. 68	
		奖金 				0.00	0.00	0.00	
		罚款			0. 00	0.00	0.00		
		小计= (8) + (9) - (10))	1-4-1-		151913535. 60	21172034. 08	173085569. 68	
	12	预付款				29156235. 00	0. 00	29156235. 00	
	13	扣回预付款				0.00	1496683. 73	1496683.73	
	14	並付款= (11) + (12) -	(13)		181069770. 60	19675350. 35	200745120. 95		
Was In	15 2	本期应付款大写:			壹仟玖佰陆拾柒万伍仟叁佰伍拾元叁角伍分				
100	16	(単位:元) 金额后本期应付 (単位:元)				19681881. 02			
/- T	11	本期取整调整扣减金额: (单位:元)	1881	02	期取整后实际应 寸款(单位:元)	级注册建造师业	19680000		
/ 切	18.04	指成性后径 际应付款	上生也	The same of the sa	REAL PROPERTY.	燕 帶	f 玖佰陆拾捌万元!	E .	
	代建项目	程前で多名流出 (2年) (3年) (3年) (3年) (3年) (4年) (4年) (4年) (4年) (4年) (4年) (4年) (4	第100年 第100年 第1005 8005		10 13 17 00 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20	神龙文	1 A034	4000 FE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	



(2) 项目二: 深汕(南山)产业园周边配套道路工程监理

合同关键页(工程名称、监理费金额、签订时间、工作内容、项目总监姓名及职务)



· 合同编号:SSGW-NSYDL- JLoc



深圳市深汕特别合作区建筑工务署 合同协议书

工程名称

项目名称:深汕(南山)产业园周边配套道路工程

合同名称: 深汕(南山)产业园周边配套道路工程监理合同

监理单位: 深圳科字工程顾问有限公司

日期: 2022年11月



工程施工监理服务合同书

委托人(甲方): 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 受托人(乙方、监理人):深圳科字工程顾问有限公司

甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,就甲方聘请乙方为深汕(南山) 产业园周边配套道路工程施工监理单位,提供工程监理服务事宜,经协商一致, 订立本合同书,以资共守。

第一条 项目概况

1、项目名称:深汕(南山)产业园周边配套道路工程

工作内容: 同类工程监理

2、项目位置:深汕(南山)产业园周边配套道路工程位于深汕(南山)

业园北侧及西侧。

3、项目规模: 主要建设内容包括两条市政道路,分别为旺业路(龙坑路-圳美绿道)、龙坑路(旺业路-深汕大道),道路等级均为城市支路,双向四车 道,设计速度 30km/h,红线宽度 20 米,道路沿线均为以产业功能为主的用地。 其中旺业路线位基本呈东西走向,西起龙坑路,东至圳美绿道,全长 229.5 米; 龙坑路线位基本呈南北走向,南起深汕大道,北至旺业路,全长 251 米。另新增 一条 DN600 污水管道,位于圳美绿道,全长 650 米。总投资为 3291.16 万元。 第二条 监理服务内容

本建设项目或标段内所有发改部门批准建设的内容, 监理人若不具备某些特 殊专业(如燃气等)的监理资质,监理人应将此工作另行委托给具有相应资质的 单位。

一、施工准备阶段监理工作内容

以下工作内容与施工阶段的监理工作密不可分,监理人在施工准备阶段了解 建设项目的基本情况,熟悉设计文件,熟悉招标投标文件,是做好本建设项目的 施工监理必不可少的工作:

(a) 参与委托人对建设项目管理的策划,提出意见或建议:

- (b) 参与委托人有关本建设项目的其他招标工作,对委托人提供的材料设 备的技术参数或品牌档次提出意见或建议;
 - (c)参与委托人对中标候选人投标文件的复核工作,提出意见或建议。

二、施工阶段监理工作内容

施工阶段监理人应完成以下工作内容:

- (a) 收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委 托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;
 - (b) 熟悉工程设计文件, 并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;
- (c)参加由委托人主持的第一次工地会议; 主持监理例会并根据工程需要 主持或参加专题会议:
- (d) 审查施工承包人提交的施工组织设计, 重点审查其中的质量安全技术 措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;
 - (e)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;
 - (f) 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;
- (g) 审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的 调整:
 - (h) 检查施工承包人的试验室;
 - (i) 审核施工分包人资质条件;
 - (j) 查验施工承包人的施工测量放线成果;
- (k) 审查工程开工条件,对具备开工条件的签发开工令,施工承包人未办 理农民工专用账户前不得签发开工令;
- (1) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效 性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽 检:
 - (m) 复核造价咨询公司编制的工程量清单;

- (n) 审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书, 并报委托人审核、批准:
- (o) 在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;
 - (p) 经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;
- (q) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证 材料及相关验收标准;
 - (r)验收隐蔽工程、分部分项工程;
- (s) 审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用 索赔、合同争议等事项;
 - (t) 审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;
 - (u)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;
 - (v) 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;
 - (w)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
- (x) 根据相关法律法规、政策文件等规定, 督促落实劳务工分账制和实名制。
- (y) 加强对分部分项工程的实测实量,录制并保存影像资料,保证影像资料的真实性、完整性。

资料管理:

- (a) 监理工作中形成的即时档案在 3-5 天内录入至委托人的项目建设档案 管理系统中,档案不齐或不及时录入的,将影响监理酬金支付及履约评价等级;
- (b) 审查施工承包人施工过程中形成的即时档案, 并督促其按委托人要求 录入至项目建设档案管理系统;
 - (c) 监理人必须按市城市档案馆的规定及委托工程监理档案管理相关规定

整理并移交工程监理档案(包括向档案主管部门、发包人及接管单位移交)后, 凭相关工程监理档案移交签字单方可办理监理酬金支付。

三、保修阶段服务工作内容

检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核 修复方案,监督修复过程并验收,审核修复费用,并做好以下工作:

- (a) 检查工程状况,参与鉴定质量责任:
- (b) 督促承包人及时完成未完工程尾项,维修工程出现的缺陷;
- (c) 督促承包人回访;
- (d) 协助委托人收集、整理、归档工程资料。

项目总监姓名 及职务

第四条 乙方服务人员

乙方承诺由 李元庆 本人为监理项目负责人,带领其他员工共同完成 本合同书约定的服务事项,经甲方同意,乙方可指派其他人员协助完成服务事项。 要求提供工程监理组织构架及相应人员配备文件。(详见附件),未经甲方书面 同意,不得擅自更换人员。

乙方承诺为乙方服务人员购买人身意外保险,进入工程现场后,遵守工程现场管理要求,自行承担人员的安全责任。

第五条 履行职责

监理人应遵循执业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关 标准及本合同履行职责,包括:

- 1、在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人 应及时提出处置意见。当委托人与承包人发生合同争议时,监理人应协助委托人、 承包人协商解决;
- 2、当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料;
- 3、监理人应在授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能实现报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人;

4、监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换,并以书面形式报委托人。

第六条 服务时间

暂定自 2022 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 10 日,为期 12 个月整。若征地拆迁不可抗拒因素原因造成的工期延长,甲方不承担赔偿责任,工期相应顺延,乙方应预见此风险,但双方可协商一致解除本合同。保修阶段服务期限按照国家《建设工程质量管理条例》规定的保修期限。

监理费金额

第七条 施工监理报酬标准及支付办法

- 1、合同暫定价<u>为:65.23万元</u>(大写:陆拾伍万贰仟叁佰元整),中标下 浮率为:14.8%。
- 2、除另签补充合同外,甲方不接受乙方以任何理由、任何名目提出增加监理服务费的要求。
 - 3、支付及结算:
 - 一、监理酬金的结算方式

项目监理费以项目最终概算批复的总投资中监理范围内的建筑安装工程费 为基数,参照深价规[2009]1 号文件的取费标准进行结算。

(1)項目监理费结算金额=施工阶段监理服务费+保修阶段监理服务费施工阶段监理服务费=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×(1-中标下浮率)(注:结算时专业调整系数、高程调整系数取 1.0,不因项目规模、指标等变化而调整。)

保修阶段监理服务费=施工阶段监理服务费×5%

- (2)若因国家、省、市政策性原因或涉外因素等(包括但不限于)导致工程停工的(含个别项目取消建设),由双方依据已完成的建筑安装工程费按照合同约定的方式进行结算。
 - (3) 监理费以概算批复的监理范围内的监理费为结算上限。
 - (4) 最终结算价以相关政府审定部门审定为准。
 - 二、费用的支付

合同金额分为基本酬金(占85%)、绩效酬金(占15%)两部分。

(1) 基本酬金的支付: 基本酬金=合同金额×85%;

工程施工阶段根据施工进度按比例支付,支付至基本酬金的 85%时暂停支付;

所监理工程竣工验收合格,监理酬金结算经政府相关审定部门审定后,支付 至审定基本酬金的 95%;

工程保修阶段:在取得竣工决算报告且工程档案移交档案馆且在工程保修期 满之后,支付剩余基本酬金:

(2) 绩效酬金支付

绩效酬金按季度支付,在发包人对监理人完成履约评价后,监理人可申请的付款金额=合同金额×15%÷合同约定计划服务期的季度数×履约评价等级的支付比例,其支付比例为:优秀及良好100%,中等70%、合格60%、基本合格50%、不合格0%。绩效酬金支付至85%时暂停,所监理工程竣工验收合格,监理酬金结算经政府相关审定部门审定后,支付至审定绩效酬金结算金额的100%。

第八条 双方的权利和义务

- 1、甲方应恪守本合同书约定,按本合同书的约定支付服务费用。
- 2、乙方应恪守本合同书约定,本着诚信原则,完成本合同书约定的服务内容。

第九条 履约评价和不良行为

- 1、乙方应接收并配合甲方根据《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局合同履约评价管理办法》组织履约评价管理,评价细则详见附录一,对乙方的履约评价在合同价款支付前完成。
- 2、不良行为具体按《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局不良行为记录处罚办法》执行。

第十条 争议解决

因本合同书或本合同书履行过程中发生的争议,双方应首先协商解决,协商 不成的,应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 违约条款

1、如果甲方发现目前现场施工监理工作存在瞒报虚报或者伙同承包人制造 虚假数据等违反合同的行为,甲方有权立刻请求乙方撤场、换人,不支付合同任 何费用,并且根据后续发生的整改所引发的费用及其他损失向乙方进行索赔。同 时依据《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局不良行为记录处罚办法》记录 不良行为。

2、如本项目发生质量安全问题,乙方作为监理单位如有过错或未尽到谨慎 注意义务,甲方有权处合同价 20%以内的违约金。

第十二条 总监理工程师的更换

- 1、监理人不得更换总监理工程师(出现人员怀孕、重大疾病等特殊情况除外),如果确需更换,需事前征得委托人的同意,监理人应承担额度为签约酬金 1%的违约金;如监理人第二次提出更换总监理工程师,则监理人承担三倍违约金,即监理人还需承担额度为签约酬金 3%的违约金;
- 2、委托人认为监理人所派总监理工程师不能胜任本项目的监理工作时,委 托人有权要求监理人予以更换总监理工程师,新的总监理工程师人选须经委托人 书面同意,同时要求监理人承担违约金,违约金额度为本合同签约酬金的 0.5%。 如监理人拒绝更换总监理工程师,则视为监理人严重违约,委托人有权解除本合同:
- 3、若监理人未事前征得委托人书面同意的情况下擅自更换总监理工程师, 在原有应承担的违约金额的基础上再对监理人额外处违约金10万元。

第十三条 其他

- 1、本合同书未尽事宜,由双方另行签署书面补充合同,补充合同为本合同 书的重要组成部分;
 - 2、本合同书经双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效;
- 3、乙方应遵循甲方和合作区关于质量安全、施工文明的相关管理规定及政 签订时间 策文件要求。
 - 4、合同签订日期: 2022 年 11 月 18 日
 - 5、合同订立地点:深圳市深汕特别合作区
- 6、本合同正本贰份,甲、乙双方各执壹份;副本捌份,甲方陆份,乙方贰份,正、副本具同等法律效力。

甲方: 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 乙方: 深圳科字工程顺问有限公司 (盖章) (童童)

住所:广东省深圳市深汕特别合作区籍埠镇 住所:深圳市龙岗区龙城街道爱联 创富路文贞楼 2 栋 4 楼南侧 社区中粮样云2栋A座1601

邮编:

法定代表人或其授权代理人: (签章)

开户银行:

账号: 电话:

传真: 电子邮箱: (签章) 开户银行:中国建设银行深圳分行

账号: 44201540600052518476

福田保税区支行

法定代表人或其授权代理人:

电话: 82788490

电子邮箱:

传真:

项目总监姓名 及职务

附件一:

项目管理机构表

编制单位: 深汕产业园周边配套工程监理部

地山山十二下1	(54/401) 2E KW/101/	CZ III C TR. JE 1 T IIII PIE PIP		
序号	姓名	职务	电话	备注
1.	李元庆	总监理工程师	13634599983	
2.	刘伟	专业监理工程师	13549437561	
3.	陈军昌	安全监理工程师	17790065086	
4.	陈尔民	资料员	18316636863	

项目值班表

时间	巡视员	值班员	电话	备注
	李元庆	刘伟	13549437561	
		陈军昌	17790065086	
		陈尔民	18316636863	

施工许可证

				X X X X	XX XX		of a contract of	总监姓名 300 43	
Option Prefix of Research	建设单位 探刺市孫並特別合作医達施工务署 工程名称 後間 (有由) 不业级配经追路工程	- 建設機構 、 - 94724 千米 台画角格 1708年7万元 1708年7万元 1708年7月7月 1708年7月7月 1708年7月 1708年7月	(施工单位) 探测市埠物建筑工程有限公司> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	加州单位 深圳科字工器顺问有限公司	全局并工日期、2022年42月15日、合同竣工日期、2023年2月26日	项目处理、总案传 No.9 24420c0202103567 项目台位、李元庆 No.31010999 建设单位项目负责人、他原 在设施工程 No.696 万字光、约束管道工程 5.84米、进价道工程 431.303米、数率处理 1度 0.6066 万字光、约束管道工程 5.84米、进阶 1超长 47.24米、现201米、跨灯照明工程 15.6条、绿化 5是 47.34米、交通安全设施		注意事项: 本证质整施工规场; 作为指于植工的凭证。 未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。 主 建设行政主管部门可以对本证进行查验。 文 建设行政主管部门可以对本证进行查验。 政 本证自核发之日起三个月内位于施工、逾期应办理证期干燥, 不办理证期或证明次数。时间超过法定时间的, 本证自行废止。 五 未原稿本证而擅自施工、周违注递设行为, 建设行政主管部门格线<<++华人员共五、企业主动会主义。	
							符合施工条件,准予施工。		

竣工验收报告

市政竣・通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称:	深油	(南山 产业前用边纪念道路工程
建设单位(公章)		注 圳市深油 表拥合作医建筑工务署
竣工验收日期:		A CHILD
发出日期。		20 (v = 10=1)=

市政基础设施工程

填写说明

- 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
 填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
 工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市的基础设施工具

				中政基础设			
.IT程名称		深汕 (南山) 产	业园居 程	边配赛道路工	工程地点	深圳市深油特别合作区館埠貸	
工程規 、道路	模(建筑面积 桥梁长度等)	主要建设内容包括两条市政道路(旺 业路、龙坑路),全长480.5米		工程造价 (万元)	1703, 941		
育	- 特构类型	沥青油	(挺土)	道路	开江日期	2625年(月1日	
Man	许可证号	44 150520	023040	050312	竣工日期	2024年9月19	
8	(督单位	深圳市深汕特别(安全	合作区		监督登记号	SSZA-2023009	
班	设单位	深圳市深汕特别	合作[区建筑工务署	总施工单位	深圳市坤和建筑工程有限公司	
16	察单位	深圳市勘察研	研究院	有限公司	施工单位 (土建)	/	
19	计单位	中国市政工程中的	南设计 公司	研究总院有限	施工单位(设备安 装)	/	
36	#8 00 Jey					深圳市泰科检测有限公司	
监理单位		深圳科字工程顾何有限公司			工程检测单位	/	
其他主	要参建单位				其他主要参建单位		
				专项验收	± x0		
-4:10		证明文件	2000年		文件编号	The state of the s	
4-7	W (A (A (A))		月 F		人什無ち	对验收的意见	
, –	(子单位) 関量竣工		月日				
江程順量竣工. 验收记录			月日				
			月日				
			月月				
法律法 规规定			月 F				
的其他 验收文			ЯЕ				
件			月 F				
		年					
				附有关证明	文件		
施工	许可证				7411		
	B设计文件 查意见						
	竣工报告						
工程质	撒评估报告						
勘查质	读检查报告						
设计质	量检查报告						
13820	量保修书						



			市政基础设施工程						
工材 完以 情	lt,	按合同完成施工图纸所有内容并验牧通过。							
1	- Not	+.建	/						
质值		设备安装	/ 项目总监姓名 及职务						
工程未	大								
到用能部(图)	为自立宣		安元庆 年早31010999 第						
参加验	(公) (公)	物度	(公泰) 基出现了程期。《九业资格证定》 现1负责人: 《集业资格证字》						
收单位		262 年 5月 分包单位	及日 707年 5月6日 新察单位 -						
意见	(公 項目		(公章) 以目负责人。(执业资格证章) 注目负责人。(执业资格证章) 注目负责人。(执业资格证章) 注目负责人。(执业资格证章) 注						



四、投标人同类工程获奖情况

序 号	获奖项目名称	项目 地点	建设内容	奖项 级别	奖项名称	授奖机构	获奖证书时间 (年 月 日)	备注
1	浏阳河人行景观桥(汉桥)	湖南省长沙帝区	市政公用工程: 汉桥位于长沙市芙蓉区浏阳河风光带营盘路大桥与远大路大桥之问,为连接浏阳河风光带东西两岸的人行过河景观桥,桥梁东岸落地于在建龙舟博物馆南侧堤顶,桥梁西岸落地于马王堆广场南侧堤顶,全长约 210m。	国家级	2020-2021 年度 国家优质工程奖		2021年12月	
2	张家界武陵山大道	湖南省张家界市	市政公用工程: 标段 1: 项目规划 用地面积 877.50 亩,道路全长 9.975 公里,按城市主干道设计, 路幅宽度分别为 42 米、50 米、60 米、60-72 米,项目总投资约 18.6 亿元,其中工程施工投资约 10 亿元;标段 2: 桩号起止为 K10+956- K18+900 段,工程施工投资约 4.8 亿元。	国家级	2022-2023 年度 国家优质工程奖		2023年12月	
3	普瑞路(三环线一雷高路) 提质改造工程设计采购施 工总承包(EPC)第二标段	湖南省 长沙市 望城经 开区	市政公用工程:包括道路工程、交通工程、排水及综合管网工程、照明工程、绿化工程、10Kv电力埋管工程等,具体内容以《工程量清单》及施工图纸为准等。	国家级	2022-2023 年度 国家优质工程奖		2023年12月	

序号	获奖项目名称	项目 地点	建设内容	奖项 级别	奖项名称	授奖机构	获奖证书时间 (年 月 日)	备注
4	二广高速永州东连接线(邵 永高速永州东入口-永州大 道)第一标段	湖南省 永州市 冷水滩	市政公用工程: 二广高速连接线改造总长 6130.97 米,其中永州大道至冷祁一级公路改造后路幅宽 68 米,冷祁一级公路至高速公路管理处接口改造后路幅宽度 38 米,改造内容包括土石方、路基路面给排水、电力、绿化、亮化等建设工程。项目总投资约 38000 万元。	省级	2019-2020 年度 第二批湖南省优 质工程奖	湖南省建筑 业协会	2021年5月28日	提供获 奖名與 公示 站截图
5	长沙市轨道交通 5 号线一期工程(一标、车辆段)	湖南省长沙市	市政公用工程:项目范围:第1标段 (JL-1标段)从时代阳光大道站-万 家丽广场站(不含)土建及轨道,共 5个工区;包含但不限于5号线一 期工程 JL-1标段范围内的(不包括 装修工程和设备安装)土建主体、附 属结构、预设预埋管线、轨道工程 和第三方监测、检测施工准备阶 段、施工阶段、缺陷责任期的监 理。包括前期准备、施工及保修阶 段的质量控制、投资控制、进度控 制、组织协调、协助招标、合同管 理、安全文明施工监理等全过程监 理。	省级	2019-2020 年度 第二批湖南省优 质工程奖	湖南省建筑业协会	2021年5月28日	提供名 公



(1) 项目一: 浏阳河人行景观桥(汉桥)

获奖证书



合同关键页 (工程名称、工程内容、合同签字盖章页)

7		
	GF-2012-0202	
	合同编号:	
		1
the second		
		No.
	建设工程委托监理合同	
=	连以工性安化血压口问	
	2017-618-52	
	工程名	路
	工程名称: 芙蓉区浏阳河人行景观桥(汉桥)项目	
	工程地点:长沙市芙蓉区	d
	委 托 人 (甲方): 长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司	
	监 理 人 (乙方): 湖南长顺项目管理有限公司	N. Carlotte
	签订时间: 2016 年 8 月 15 日	
8	×	
200		
*		
b		
	住房和城乡建设部	
	制定国家工商行政管理总局	
(10)	<u> </u>	

第一部分 协议书

委托人(全称): 长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司

监理人 (全称): 湖南长顺项目管理有限公司

同类工程监理

一、工程概况

- 1. 工程名称: 芙蓉区浏阳河人行景观桥(汉桥)项目;
- 2. 工程地点: 长沙市芙蓉区;
- 3. 工程规模: <u>汉桥位于长沙市芙蓉区浏阳河风光带营盘路大桥与远大路大桥</u> 之间,为连接浏阳河风光带东西两岸的人行过河景观桥,桥梁东岸落地于在建龙舟 博物馆南侧堤顶,桥梁西岸落地于马王堆广场南侧堤顶,全长约 210m。
 - 4. 建筑安装工程费: Y85545139.84元(施工图设计与施工总承包中标价)。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
 - 4. 专用条件;
 - 5. 通用条件;
 - 6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名:<u>唐安宁</u>,身份证号码: <u>14260219790419155X</u>,注册号: 43005624。

五、签约酬金

本项目监理酬金按施工中标通知书标明的中标金额乘以监理中标取费率为准包干计取,本工程中标费率为1.56%,工程造价为<u>Y85545139.84元</u>(中标价),本

工程能即例金为《大写》: <u>点面《记录写》中任佰何零账元整(¥1334504元)。</u>。 **包括:**

- 1. 监理酬金: ¥1334504元(含70%基本监理酬金和30%考核专项资金)。
- 2. 相关服务酬金: __/__。

六、期限

- 1. 监理期限:包括工程的施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期的全过程监理,其中施工图设计与施工总工期为:300日历天(具体以施工合同签订日期及工程竣工日期为准)
 - 2. 相关服务期限:
 - (1) 保修阶段服务期限自项目实际竣工验收合格之日起算。
 - (2) 其他相关服务期限自_/_年_/_月_/_日始,至_/_年_/_月_/_日止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2016年 08月 15日。
- 2. 订立地点: 长沙市芙蓉区。
- 3. 本合同一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。...

合同签字盖章页

委托人: (盖章) 住所: 长沙市美容区浏览河大道588号	监理人:
#探光記1栋1761屋 邮政编码: 法定代表人或其	邮政编码: 全同专用草 法定代表人或其
授权的代理人: <u>(签字)</u> 开户银行: 中国建设银行长沙非菜园支行	授权的代理人: (签字) **
账号: 43001780661050000623	账号:43001531061050003024
电话: 0731-82193182	电话:0731-85770479
传真: <u>0731-82193181</u> 纳税人识别号: <u>91430100722556887A</u>	传真:



(2) 项目二: 张家界武陵山大道

获奖证书





合同关键页(工程名称、工程内容、合同签字盖章页)

标段1

(GF-2012-0202)

建设工程监理合同

2017-654-5€

工程名称

工程名称: 武陵山大道拓宽改造工程监理第一标段

工程地点: 张家界市永定城区

委 托 人: 张家界市市政工程建设指挥部

监理人: 湖南长顺项目管理有限公司

签订日期: 2016年9月

第一部分 协议书

委托人(全称): <u>张家界市市政工程建设指挥部</u> 监理人(全称): 湖南长顺项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 武陵山大道拓宽改造工程监理第一标段: 工程内容:
- 2. 工程地点: 项目南起永定城区大庸桥公园子午路口, 记鉴了程监理 提 X018 两岔接口;
- 3. 工程规模: 项目规划用地面积 877.50 亩, 道路全长 9.975 公里, 按城市主干道设计, 路幅宽度分别为 42 米、50 米、60 米、60-72 米, 项目总投资约 18.6 亿元, 其中工程施工投资约 10 亿元;
- 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 第一标段桩号起止为 K0+000-K5+500,工程施工投资约6亿元;

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书:
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
 - 4. 专用条件;

- 5. 通用条件:
- 6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成 部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: <u>姚华东</u>,身份证号码: 430623197812282218,注册号: 43003884 。

五、签约酬金

签约酬金(大写): <u>柒佰叁拾捌万元整</u> (¥ 7380000 元)。最终酬金按工程结算审计价*1.23%进行结算。

六、期限

1. 监理期限:

自 2016年 9月 8日始,至 2018年 9月 8日止。

- 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年 年<u>/</u>月<u>/</u>日止。
- (2)设计阶段服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年 / 月 / 日止。
- (3) 保修阶段服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月_/日止。
- (4) 其他相关服务期限自___/___年__/_月_/__日始,至___/ 年__/_月__/日止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立	
1. 订立时间:2016	年 9 月白。 日内並 1 皿 華久
2. 订立地点:	张家界市
3. 本合同一式 <u>捌</u> 份,	具有同等法律效力,双方各执_肆_份。
委托人:(盖章)	监理人民 (蓋章) 型
住所:	住所:长沙市两花区新兴路 268号
邮政编码:	邮政编码:410114
法定代表人或其授权	法定代表人或其授权
的代理人: (签字)	的代理人: (签字)
开户银行:	
账号:	账号: _43001531061050003024
电话:	电话:0731-85770204
传真:	传真:
电子邮箱:	电子邮箱:

标段 2

2017-675-SZ

工程名称

武陵山大道(景区段)拓宽改造工程监理四标

台回编号: 2JJHT-2017-15081B

建设工程监理合同



委托人(全称): 张家界市市政工程建设指挥部

监理人(全称): 湖南长顺项目管理有限公司

日 期: 2017年1月

J.	
9	第一部分 协议书
	委托人(全称): <u>张家界市市政工程建设指挥部</u> 监理人(全称): <u>湖南长顺项目管理有限公司</u> 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订
	立本合同。
	一、工程概况 1. 工程名称: 武陵山大道(景区段)拓宽改造工程(7-8工区);
	2 工程地点: 四日起 1 0 亿元
2	文峡高云路相接; 3. 工程规模: <u>桩号起止为 K10+956-K18+900 段, 工程施工投资约 4.8 亿元</u> ; 3. 工程规模: <u>桩号起止为 K10+956-K18+900 段</u> , 工程施工投资约 4.8 亿元
	3. 工程规模:
*	
	二 、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
	协议书中相关词语的含义与远外
	三、组成本合同的文件
	 协议书; 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
1	2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用) 4.11.0.2 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
	3. 投标文件(适用于招标上程) 或血星 7.110
	4. 专用条件;
	5. 通用条件:
	6. 附录, 即:
	附录 A 相关服务的范围和内容
И	附录 A 相关服务的犯由和P5日 附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
	四、总监理工程师 总监理工程师姓名: <u>陆敏初</u> ,身份证号码: <u>432902196410140630</u> ,注册号:
I	A STATE OF THE STA
	43000640。

2. 相关服务酬金: _____/

(1) 勘察阶段服务酬金: _____/

(3) 保修阶段服务酬金: ______/

包括:

其中:


1. 监理酬金: 480000000X1.4%=6720000元(最终酬金=工程结算审计金额X1.4%

		1
		l
		l
		l
	(4) 其他相关服务酬金:	l
	六、期限	l
	1. 监理期限:	l
	(1) 监理服务期与(工区)施工合同约定的工期一致。	l
	(2) 具体监理服务期的时间计算: 自"以委托人签署的监理进场通知单"上载明	ı
	的监理进场时间始至"监理出场通知单"上载明的监理出场时间止。	ı
-	2. 相关服务期限:	ı
	(1) 勘察阶段服务期限自 <u>/</u> 年 <u>/</u> 月 <u>/</u> 日始,至 <u>/</u> 年_/月_/日止。	ı
	(2)设计阶段服务期限自 <u>/</u> 年 <u>/</u> 月 <u>/</u> 日始,至 <u>/</u> 年 <u>/</u> 月 <u>/</u> 日止。	ı
	(3) 保修阶段服务期限自/年_/_月日始,至_/年_/_月_/日止。	
	(4) 其他相关服务期限自 <u>/</u> 年 <u>/</u> 月 <u>/</u> 日始,至 <u>/</u> 年 <u>/</u> 月 <u>/</u> 日止。	
	七、双方承诺	
	1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。	
	2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,	
3	并按本合同约定支付酬金。	
	八、合同订立	
	1. 订立时间:年月日。	
		ı
	2. 订立地点: 张 家 界 市。	
	2. 订立地点: <u>张 家 界 市</u> 。 3. 本合同一式 10 份,具有同等法律效力,双方各执 5 份。	
	2. 订立地点: 张 家 界 市。	
	2. 订立地点: <u>张 家 界 市</u> 。 3. 本合同一式 10 份,具有同等法律效力,双方各执 5 份。	
	2. 订立地点: <u>张 家 界 市</u> 。 3. 本合同一式 10 份,具有同等法律效力,双方各执 5 份。 委托人: <u> </u>	
	 订立地点: <u>张 家 界 市</u>。 本合同一式 10 份, 具有同等法律效力, 双方各执 5 份。 委托人: <u>盖章3</u> 住所: <u>张家界市南庄路花园</u> 住所: <u>长沙市雨花区新兴路 268 号</u> 	
	2. 订立地点: <u>张 家 界 市</u> 。 3. 本合同一式 10 份,具有同等法律效力,双方各执 5 份。 委托人: <u> </u>	
	2. 订立地点:	



(3)项目三:普瑞路(三环线一雷高路)提质改造工程设计采购施工总承包(EPC)第二标段

获奖证书





合同关键页(工程名称、工程内容、合同签字盖章页)

JT- SF-2011-118

(GF-2012-0202)

建设工程监理合同



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人 (全称): 望城经开区投资建设集团有限公司

监理人 (全称): 湖南长顺项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有 关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委 托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称

- 1. 工程名称: _ 普瑞路 (三环线段-- 雷高路) 提质改造工程监理;
- 2. 工程地点: 望城经济技术开发区;
- 3. 工程规模: 普瑞路(三环线段—雷高路)提质改造工程项目为望城经开区货运站配套设施项目的子项目,全长约 3.56km,原道路红线宽度42m,主路双向四车道,本次与普瑞路东段(金星大道-三环线)同步提质改造。改造后路幅宽 48.5m,横断面主六辅二,两侧各 6.75m 退让绿地,总宽 62m。按城市主干道标准,参照快捷路设计,设计时速 60km/h。本次改造内容包括道路拓宽、交通优化、排水梳理改造、绿化提质、照明工程、管线综合改迁等;
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 约 20000 万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

工程内容: 同类工程监理

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非 招标工程);
 - 4. 专用条件;
 - 5. 通用条件;

6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: <u>蒋春宏</u>,身份证号码: <u>431121198512284719</u>, 注册号: <u>43008167</u>。

五、签约酬金

签约酬金(大写): <u>壹佰柒拾贰万捌仟元</u> (¥<u>1728000.00 元</u>)。最终 结算价格以望城经济技术开发区财评预决算投资评审中心审核为准。

包括:

- 1. 监理酬金: 1728000.00元。
- 2. 相关服务酬金: _/_。

其中:

- (1) 勘察阶段服务酬金: ___/__。
- (2) 设计阶段服务酬金: ___/_。
- (3) 保修阶段服务酬金: ___/__。
- (4) 其他相关服务酬金: ___/__。

六、期限

1. 监理期限:

从施工准备阶段开始,经施工阶段至缺陷责任期结束(包括但不限于 施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期全过程的监理)

自 2021 年 3 月 29 日始,至 2021 年 6 月 30 日止。

- 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自_/__年__/月__/日始,至__/_年__/月 /日止。

	(2)设计阶段服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/月	
_	_日止。	
	(3)保修阶段服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/月	
1	_日止。	
	(4) 其他相关服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/月	
1	_日止。	
	七、双方承诺	
	1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。	
	2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、	
资	5料、设备,并按本合同约定支付酬金。	
	八、合同订立	
	1. 订立时间: <u>2021</u> 年 <u>03</u> 月 <u>29</u> 日。	
	2. 订立地点:	 童页
	3. 本合同一式 捌 份, 具有同等法律效力, 双方各执 肆 份。	
	以外区	
委	(盖章) 监理人:√期南长顺项目管理有限公司(盖章)	
住	主所: 长沙市望城区同心路1号 住所: 长沙市南花区新兴路 268 号	
由	r政编码: 200 LL 邮政编码: 1071年 早	
泸	法定代表人或其授权 法定代表人或其授权 太多	
計	的代理人: (签字) 的代理人: (签字)	
Ŧ	F户银行: <u>中国工商银行望城县支行</u> 开户银行: <u>长沙市建行井湾子支行</u>	
奥	胀号: <u>1901027019201001915</u> 账号: <u>43001531061050003024</u>	
Ħ	电话: <u>0731-89812099</u> 电话: <u>0731-85770479</u>	
1	专真:	

电子邮箱: _________电子邮箱: ______



一标段

(4) 项目四:二广高速永州东连接线(邵永高速永州东入口-永州大道)第

获奖证书






联系电话 联系电验 湖南建筑信息网 8731-89902981 经冷雨商品区时代积火大超高3695条6周163季元17楼 湖南建筑设计会 第1880年代和沙全

查询网站: http://www.hunanjz.com/news/info/664422ce4fef4762a2d31e7d235f8423







合同关键页(工程名称、工程内容、合同签字盖章页) 201-09-52 (GF-2012-0202)永州市二广高速永州东连接线建设工程 施工监理合同 工程合同号: YZCTJL-HT2016026 委托人: 永州市城市建设投资发展有限责任公司 湖南长顺项目管理有限公司 监理人: 签约地点: 永州市冷水滩区河东梅湾路 168 号 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人(全称): <u>永州市城市建设投资发展有限责任公司</u> 监理人(全称): 湖南长顺项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,根据双方签订的《2016 年零星监理合同》的约定,就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

工程名称

一、工程概况

- 1、工程名称: 永州市二广高速永州东连接线建设工程施工监理
- 2、工程地点: 项目位于永州市冷水滩区河东二广高速永州大道至 高速公路收费站
- 3、工程规模: 二广高速连接线改造总长 6130.97 米, 其中永州大道至冷祁一级公路改造后路幅宽 68 米, 冷祁一级公路至高速公路管理处接口改造后路幅宽度 38 米, 改造内容包括土石方、路基路面、给排水、电力、绿化、亮化等建设工程。项目总投资约 38000 万元。
- 4、工程承包范围:包括永州市二广高速永州东连接线建设工程的 施工准备阶段监理、施工阶段监理、竣工验收阶段监理及缺陷责任期 阶段的全过程监理。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件

工程内容: 同类工程监理

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书;
- 3. 投标文件;
- 4. 专用条件;

5. 通用条件;

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成 部分。

6. 附录:建设工程廉政合同

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成 部分。

四、总监理工程师

监理人员姓名_庞玉喜,身份证号码: _430524198311043679__, 注册号: __43006582__。

五、签约酬金及付款方式

签约酬金 (大写): 肆佰壹拾陆万元整 (¥4160000元), 监理费 按月支付,按施工完成进度总值占施工合同价的比例*监理费总额 *70%支付,竣工结算完成并通过市财政局审结后,付至合同价款的 90%, 余留监理费总额 10%作为竣工验收阶段监理及缺陷责任期阶段 监理费。于缺陷责任期满后10日内付清。

六、期限

- 1. 监理期限: 从施工准备阶段开始至缺陷责任期结束, 共计 50个月[包括施工准备阶段监理2个月、施工阶段监理24个月、竣 工验收阶段监理及缺陷责任期阶段监理 24 个月] 监理进场时间以业 主书面通知进场时间为准。
 - 2. 相关服务期限: 按国家有关规定执行。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的委托人代 表,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2017年3月14日。
- 2. 订立地点: _ 湖南省永州市冷水滩区

监理人_五份。

委托人盖章:
(盖章)

「局专用章

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

监理人盖章: (盖章) 合同专用章

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

son st



(5) 项目五:长沙市轨道交通5号线一期工程(一标、车辆段)


获奖证书



查询网站: http://www.hunanjz.com/news/info/664422ce4fef4762a2d31e7d235f8423

湖南建筑信息网







合同关键页(工程名称、工程内容、合同签字盖章页)

台问大键贝(工性名称、工性内谷、台问金子 <u></u>
合同編号: 长折 合同【2016】22/号 フロ602069
建设工程监理合同
2016-689-SE
工程名称
工程名称: 长沙市轨道交通 5 号线一期工程
土建施工监理项目第1标段(JL-1标段)
工程地点: 湖南省长沙市
工程地点: 湖南省长沙市
委托人: 长沙市轨道交通集团有限公司
监理人:中铁隆工程集团有限公司《联合体主办方沙湖南长顺项目管理有限公司(联合体参与方)

第一部分 合同协议书

委托人 (全称): 长沙市轨道交通集团有限公司

监理人(全称): 中铁隆工程集团有限公司(联合体主办方)

湖南长顺项目管理有限公司(联合体参与方)

一、工程概况

工程内容: 同类工程监理

- 2. 工程地点: 湖南省长沙市 。
- 3. 工程概况: 长沙市轨道交通 5 号线一期工程呈南北走向, 南起雨花区时代阳光大道, 北至长沙县蟠龙路, 全线沿万家丽路敷设, 线路全长 22.5km, 设站 18 座, 均为地下车站, 其中换乘站 7 座。工程采用 6 节编组的 B 型车,接触网供电,设计最高速度 80km/h,在万家丽路与蟠龙路东北象限设置土桥车辆段。全线设主变电所 2 座,分别为长善路和天际岭主变电所,5号线与1、2、3、4号线共享杜花路控制中心。

项目范围: 第 1 标段 (JL-1 标段) 从时代阳光大道站-万家丽广场站 (不含)土建及轨道, 共 5 个工区

包含但不限于 5 号线一期工程 JL-1 标段范围内的(不包括装修工程和设备安装)土建主体、附属结构、预设预埋管线、轨道工程和第三方监测、检测施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的监理。包括前期准备、施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、协助招标、合同管理、安全文明施工监理等全过程监理。

- 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 第 1 标段 (JL-1 标段) 工程投资估算约 27.46 亿元。
 - 二、词语限定

合同协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 合同协议书;
- 2. 中标通知书;
- 3. 招标文件;
- 4. 投标文件;
- 5. 专用条件;
- 6. 通用条件;

たまたけ

7. 合同附件。

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 陈振中,身份证号码: 432301197606072014, 注册号: 51006708。

五、签约酬金

签约酬金 (大写): <u>叁仟零柒拾伍万伍仟貳佰元整</u> (¥30755200.00), 监理中标费率为 1.12 %。

六、期限

监理期限: <u>暂定 55 个月(施工准备期 1 个月+暂定施工期 30 个月+缺陷责任期 24 个月)</u> 委托人保留工期调整的权利,工期调整后监理人不得以任何理由增加费用。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: _2016 年 4 月 29 日。
- 2. 订立地点: 湖南省长沙市雨花区。
- 3. 本合同正、副本共<u>十五</u>份,其中正本<u>三</u>份,由三方各执<u>一</u>份;副本<u>十二</u>份, 委托人执<u>八</u>份,监理人联合体主办方执<u>二</u>份,监理人联合体参与方执<u>二</u>份。合同正 本和副本具有同等效力,当合同副本与正本之间存有差异时,以合同正本为准。

(本页无正文)

合同签字盖章页







法定代表人:

法定代表人:

或委托代理人: 済

或委托代理人

通讯地址及收件人:

通讯地址及收件人:

成都市武侯区武科西二路 189号中铁隆大厦 8层

通讯地址及收件人:

长沙市雨花区新兴路 268 号

邮政编码:

邮政编码: 610015

邮政编码: 410114

联系电话:

联系电话: 028-86520520

联系电话: 0731-85770479

传真:

传真: 028-86520657

传真: 0731-85593257

电子邮箱:

电子邮箱:

电子邮箱:

开户银行:

开户银行: 平安银行股份 开户银行: 长沙市建行

有限公司成都分行

井湾子支行

帐号:

帐号: 11005489915401 帐号: 43001531061050003024



五、项目管理人员配备

序号 施工人员			±.11.	hil S	पोत्त अ र्थ		上	岗资格证明		礼归未冶队专河	是否
沙 安	施工人员	专业	性名 	职称	证书名称	级别	证号	专业	社保査询验真码	驻场	
施工阶段											
1	总监理工程师	市政公用工程	李元庆	高级 工程师	国家注册监理工 程师证	国家 级	31010999	市政公用工程 房屋建筑工程	3391f26d504465 1q	是	
2	总监代表	市政公用工程	康柚元	高级 工程师	国家注册监理工 程师证	国家 级	51007024 市政公用工程 房屋建筑工程		3391f26d50457d db	是	
3	安全主任	工程类	邹红兵	中级工程师	国家注册监理工 程师证/注册安 全工程师证	国家级	42010749/2014 0334203300000 03312423116	机电安装工程 房屋建筑工程 建筑施工安全	3391f26d5045f2 91	是	
4	安全主任	工程类	祁小龙	高级 工程师	注册安全工程师 证	国家 级	19220327261	建筑施工安全	431200000000023 072674(二维码)	是	
5		房屋建筑工程	宋兴涛	高级 工程师	广东省监理 工程师上岗证	省级	B13010980	房屋建筑工程 市政公用工程	3391f26d50473f by	是	
6	监理工程师	市政公用工程	付连峰	中级 工程师	广东省监理 工程师上岗证	省级	B19080589	市政公用工程 房屋建筑工程	3391f26d5047fc f5	是	
7		电力工程/机 电安装工程	姚远志	中级 工程师	国家注册监理工 程师证	国家 级	44036417	机电安装工程 房屋建筑工程	3391f26d50496f 5k	是	

序号	松丁	土小	₩太	职称		上	岗资格证明		弘 /	是否		
小 与	施工人员	专业	<u>姓名</u>	以外	证书名称	级别	证号	专业	社保査询验真码	驻场		
8	监理员	工程类	张艳国	助理 工程师	广东省监理 工程师上岗证	省级	B20010183	机电安装工程 房屋建筑工程	3391f26d504a17 27	是		
9	监理员	工程类	吴传翊	助理 工程师	广东省监理 工程师上岗证	【省级】 B25030402 Ⅰ		【 省级 】 R2!		机电安装工程 房屋建筑工程	3391f26d504a74 67	是
10	监理员	工程类	谭健伟	助理 工程师	广东省监理 工程师上岗证	省级	B21070143 市政公用工 房屋建筑工		3391f26d504ab9 5f	是		
11	造价工程师	土建/安装	王乐	高级 工程师	注册造价工程师 证	国家级	建[造]112244 00013265	土建	3391f26d504bc6 62	是		
12	安全员	工程类	华正欣	助理 工程师	广东省安全监理 员/广东省监理 工程师上岗证	省级	省级 A19110312/ B20030003 房屋		3391f26d504c19 92	是		
13	安全员	工程类	邢灿东	中级工程师	广东省安全监理 员/广东省监理 工程师上岗证	省级	A22110271/ B21050013	市政公用工程 房屋建筑工程	3391f26d504c9b 5s	是		
14	资料员	工程类	杨安宁	助理 工程师	广东省监理员上 岗证	省级	C23110152	机电安装工程 房屋建筑工程	3391f26d504d57 5k	是		

京日 茶工1日 七川 地 名				# 11. 4 2->		4. 亿本冶队专切	是否			
序号	施工人员	专业	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业	社保査询验真码	驻场
保修阶段										
1	总监代表	市政公用工程	康柚元	高级 工程师	国家注册监理工 程师证	国家级	市政公用工 51007024		3391f26d50457d db	是
2	监理工程师	市政公用工程	付连峰	中级 工程师	广东省监理 工程师上岗证	省级	B19080589 市政公用工程 房屋建筑工程		3391f26d5047fc f5	是
3	监理员	工程类	吴传翊	助理 工程师	广东省监理 工程师上岗证	省级	B25030402	机电安装工程 房屋建筑工程	3391f26d504a74 67	是
4	监理员	工程类	谭健伟	助理 工程师	广东省监理 工程师上岗证	省级	B21070143	市政公用工程 房屋建筑工程	3391f26d504ab9 5f	是



(1) 总监理工程师-李元庆

身份证





毕业证





职称证



本证书由黑龙江省人事厅制发,它表明持证 人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Personnel Department of Heilongjiang Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



黑龙江省人事厅制发

Formulated and Issued by Heilongjiang Provincial Personnel Department

编号: B120710071 NO.



(加盖审批部门钢印有效)

姓 名 李元庆 Name 性 别 男

Sex

出生年月 1969. 03 Date of Birth

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

A CERTIFIED AND A SECOND AND A SECOND ASSECTION AND A SECOND ASSECTION ASSEC

专业名称道 Profession 资格名称高级工程师 Post

授予时间2007年9月1日 Date of Issue



ACCEPTATION OF THE PROPERTY OF



国家注册监理工程师证



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名:李元庆

性 别:男

出生日期:1969年03月11日

注册编号:31010999

注册执业单位:深圳科宇工程顾问有限公司

注册有效期:2028年03月12日

注册专业:房屋建筑工程 市政公用工程







签名日期: 2015, 7.14



发证日期:2025年01月15日

本证书由中华人民共和国住房和城乡 建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理 工程师名称,有权执行注册监理工程师业 务,有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师注册执业证书



证书编号: 00516620



注册号	31010999		
姓名	李元庆		
性 别	男		
出生日期.	1969 年	03月	11 日

34 m +t 0.
注册专业
1. 房屋建筑工程
2. 市政公用望程4.8
(京 東東京)
注册执业单位 上海市建设工程监理咨
询有限公司
有效期至 2022年 03月 1日
持证人签名
15° L 5\
運 双 ま
13 业册专用章。
发证日期 2019 703 日13
发证日期 2010 703 日13











社保证明文件

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 232302196903110712 姓名: 李元庆 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447 计算单位:元

30 UN- 1.	74-10-1	1 1 1 A A I A A T	T1TK/(17) H M	C 24 111				→ IT 3H 3: 5	COTT							川 奔平 匹:	CD.				
缴费年	Ħ	月	月	单位编号	单位编号	单位编号		养老保险				医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
71.74		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交				
2025	01	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98				
2025	02	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98				
2025	03	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98				
2025	04	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35. 94	8. 98				
2025	05	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	12.92	44	1/2. 1	8. 98				
2025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	. V. 97	4492	35,94	8. 98				
2025	07	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98				
2025	08	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	3. 98				
2025	09	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	3. 98				
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	449	5 7.97	4492	35.	8. 98				
合计				7187.2	3593.6			1010.0	336. 7		•	336.7	_	社保罗	缴纳	有 359. 4	89.8				

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科宇工程顾问有限公司





(2) 总监代表-康柚元

毕业证





毕业证书



学生 康柚元 性别 男, 一九七四年 二月 三 日生,于

二〇一一年 一 月至 二〇一三年 六 月在本校 土木工程

专业 函授 学习,修完专科起点本科教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 南华大学

校 (院) 长:

批准文号: 教成[1997]5号

证书编号: 105555201305004191 二〇一三年

中华人民共和国教育部学历证书查询网址; http://www.chsi.com.ci



职称证

广东省职称证书

姓 名: 康柚元

身份证号: 432524197402030133



职称名称:高级工程师

专业:建筑管理

级 别:副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2025年6月21日

评审组织:深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号: 2503001243967

发证单位:深圳市人力资源和社

发证时间: 2025年8月19日



国家注册监理工程师证



中华人民共和国监理工程师 注册证书 姓 名:康柚元 性 别:男 出生日期:1974年02月03日 注册编号:51007024 注册执业单位:深圳科宇工程顾问有限公司 注册有效期:2028年04月14日 注册专业:房屋建筑工程 市政公用工程









本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

姓名: Full Name

编号:

No.: _0141130

康柚元

性别:

Sex

男

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

出生年月:

1974年2月

Date of Birth 专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date

2010年5月9日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2010

年 11 月 5 日

Issued on



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: File No.:

10214342109430048



深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 432524197402030133 姓名: 康柚元 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447 计算单位:元

20 010 1 10		7. 1 Meanil 1 1		AM 11.2				- 177-440 3 - 10	0011							n 94 - LL.	, 6
魚费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		I	伤保险		失业保险	Ž
W. 24	2.1	- 1240	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
025	01	205447	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	02	205447	4492.0	763. 64	359. 36	ī	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	03	205447	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	04	205447	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35.94	8. 98
025	05	205447	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.92	44	# A. 1	8. 98
025	06	205447	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	7.97	4492	35,94	8. 98
025	07	205447	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98
025	08	205447	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	3. 98
2025	09	205447	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	3. 98
2025	10	205447	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	449	5 7.97	4492	35.	3. 98
소규				7636 4	3E03 6			3366 E	1346 6			336 7		社保费	缴纳	清學。	00 0

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科宇工程顾问有限公司





(3) 安全主任-邹红兵

毕业证





毕业证书

学生 **邹红兵** 性别 **男**,一九七九年十二月 一 日生,于二○二一年 三 月至二○二三年 七 月在本校网络教育 土木工程 专业 2.5 年制

专升本学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 武汉理工大学

证书编号: 104977202305007424

*:杨宗弘

二〇二三年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www



职称证





国家注册监理工程师证



使用有效期: 2025年10月17日 - 2026年04月15日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名:邹红兵

性 别:男

出生日期:1979年12月01日

注册编号:42010749

注册执业单位:深圳科宇工程顾问有限公司

注册有效期:2028年06月08日

注册专业:房屋建筑工程 机电安装工程





个人签名:新红色

签名日期: 2,25、10.17



发证日期:2025年06月09日





注册安全工程师证





深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 420124197912012714 社保电脑号: 817086430 页码: 1 姓名: 邹红兵 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447 计算单位:元

散费年	Ħ	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	伤保险		失业保险	9
,,,,		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	04	205447	4492.0	718. 72	359, 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4400	35. 94	8. 98
2025	05	205447	4492.0	718, 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	44	15. 1	8. 98
2025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	. V. 97	4492	35.94	8. 98
2025	07	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35. 94	8. 98
025	08	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	3. 98
2025	09	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	3. 98
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	449	5 7. 97	4492	35.	3. 98
合计				5749.76	2874.88			808. 0	269. 36			269.36	=	社保费	缴纳	育単 287. 52	71.84
														证明	专用	草	

- 备注:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码(3391f26d5045f291)核查,验真码有效期三个月。
 - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科字工程顾问有限公司





(4) 安全主任-祁小龙

毕业证



职称证






注册安全工程师证

190-0066				
BUT THE NOTE		姓	名	祁小龙
		性性	别	男
	祁小龙 622426198511094416	证件	号码	622426198511094416
		级	别	中學
本人签名		执业	'证号	19220022261
职业资格证书管理号	20211004662000000373	发证	日期	清册案含工程师 注册专用章





Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源 和社会保障部、应急管理部批准颁发, 表明持证人通过国家统一组织的考试, 取得中级注册安全工程师职业资格。







 姓
 名:
 祁小龙

 证件号码:
 622426198511094416

 性
 别:
 男

 出生年月:
 1985年11月

 专
 业:
 建筑施工安全

 批准日期:
 2021年10月17日

管 理 号: 20211004662000000373








个人参保信息(实缴明细)

当前单位名称	湖南长顺项目	管理有限/	公司	当前单位编号	4311000000000002337
姓名	祁小龙	建账时 间	200907	身份证号码	622426198511094416
性别	男	经办机 构名称	湖南省社会保险经办机构	有效期至	2026-02-07 14:31



1.本证明系参保对象自主打印,使用者须通过以下2种途径验证真实性:

(1)登陆单位网厅公共服务平台 (2)下载安装"智慧人社"APP,使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月

3.本证明涉及参保对象的权益信息,请妥善保管,依法使用

4.对权益记录有争议的,请咨询争议期间参保缴费经办机构

165	用途				证明		1851	9.3
				参保关系				
统一社	会信用代码		单位名称			验 种	起止	:时间
					企业职工	基本养老保险	202505	-202510
9143000	0183809952D	湖南	长顺项目管理	有限公司	I	伤保险	202505	-202510
					失	业保险	202505	-202510
				劳务派遣关系				
统一社	会信用代码	单位	立名称	用工形式	实际	用工单位	起止	:时间
				缴费明细				
费款所属 期	险种类型	缴费基 数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
	企业职工基本养 老保险	6450	1032	516	正常	20251016	正常应缴	湖南省省本级
202510	工伤保险	6450	109.65	0	正常	20251016	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	6450	45.15	19.35	正常	20251016	正常应缴	湖南省省本级
202509	企业职工基本养 老保险	6450	1032	海社	SI III	20250915	正常应缴	湖南省省本级

个人姓名: 祁小龙

个人编号: 43120000000023072674



202509	工伤保险	6450	109.65	0	正常	20250915	正常应缴	湖南省省本级
202509	失业保险	6450	45.15	19.35	正常	20250915	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养 老保险	6450	1032	516	正常	20250818	正常应缴	湖南省省本级
202508	工伤保险	6450	109.65	0	正常	20250818	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	6450	45.15	19.35	正常	20250818	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养 老保险	6450	1032	516	正常	20250717	正常应缴	湖南省省本级
202507	工伤保险	6450	109.65	0	正常	20250717	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	6450	45.15	19.35	正常	20250717	正常应缴	湖南省省本级
	企业职工基本养 老保险	6450	1032	516	正常	20250617	正常应缴	湖南省省本级
202506	工伤保险	6450	109.65	0	正常	20250617	正常应缴	湖南省省本级
1	失业保险	6450	45.15	19.35	正常	20250617	正常应缴	湖南省省本级
1987 6	企业职工基本养 老保险	6450	1032	516	正常	20250516	正常应缴	湖南省省本级
202505	工伤保险	6450	109.65	0	正常	20250516	正常应缴	湖南省省本级
	失业保险	6450	45.15	19.35	正常	20250516	正常应缴	湖南省省本级

说明:本信息由参保地社保经人机构介责整理参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系

个人姓名: 祁小龙

个人编号: 43120000000023072674

第2页,共2页



(5) 监理工程师-宋兴涛

毕业证





职称证

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:宋兴涛

性别:男

证件号码: 370503198409271815

专业名称:建筑工程管理

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2023年01月01日

证书编号: 2023B05945

公布文号: 吉人社函 (2023) 167号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址: https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代

原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年10月14日

数据来源:吉林省电子证照图



广东省监理工程师上岗证

本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。





姓 名 宋兴涛

性 别 男

身份证号 370503198409271815

专 业房屋建筑工程

机电安装工程

工作单位深圳科宇工程顾问有限公司

证书编号_____B13010980

初次发证日期: 2010 年 4 月 30 日 换证日期: 2022 年 4 月 15 日 有效期至: 2028年1月30日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 370503198409271815 姓名: 宋兴涛 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447 计算单位:元

30 DC-10 I	77-100-1	0. 146-5014 1	土1主於(四) 月 四	CA 77				+ 177-Mg 2 + 7	0011							1 并十匹:	CL.
散费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		II	伤保险		失业保险	E .
		1 12474	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
025	01	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	02	205447	4492.0	718. 72	359. 36	ī	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	03	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	04	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35. 94	8. 98
025	05	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	197	44	\$ D. 1	8. 98
025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	7.97	4492	3594	8. 98
025	07	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98
025	08	205447	4492.0	718. 72	359. 36	ī	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	3. 98
025	09	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	3. 98
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	449	5 7.97	4492	35.	3. 98
会计				7197 2	3503 6			3366.5	1346 6			336.7	=	社保费	微纳	情 事 。	29.2

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科宇工程顾问有限公司





(6) 监理工程师-付连峰

毕业证



职称证

本证书由吉林省人力 资源和社会保障厅制发, 它表明持证人具有专业 技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Re sources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professio nal post statedherein.



Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓

Name

性 别

Sex

身份证号码 22028219890319441X ID Card No. 2018204B025 证书编号 Certificate No.

专业名称 Profession

资格名称

Post

授予时间 2018年01月19日

工程师

Date of Issue

审核人章

Verifies the person seal





广东省监理工程师上岗证





深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 22028219890319441X 姓名: 付连峰 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447 计算单位:元

20 010 1 1	ar de la	7. 1 Meanil 1 1		AM 11.2				- 177-440 1 · 10	0011							n 94 - LL.	, 6
象费年	Ħ	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		I	伤保险		失业保险	Ž
W. 24 1	2.1	- 1240	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
025	01	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	02	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	03	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	04	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35.94	8. 98
025	05	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	12.97	44	# A. 1	8. 98
025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	7.97	4492	35,94	8. 98
025	07	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98
025	08	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	3. 98
2025	09	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	3. 98
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	449	\$ 7.97	4492	35.	3. 98
会计				7107 7	3503.6			1010.0	336 7			336 7		社保费	數納	清學。	00 0

- 备注:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码(3391f26d5047fcf5)核查,验真码有效期三个月。

 - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科宇工程顾问有限公司





(7) 监理工程师-姚远志

毕业证



职称证





国家注册监理工程师证



使用有效期: 2025年11月05日 - 2026年05月04日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名:姚远志

性 别:男

出生日期:1974年03月20日

注册编号:44036417

注册执业单位:深圳科字工程顾问有限公司

注册有效期:2026年09月18日

注册专业:房屋建筑工程 机电安装工程





Charted Mali Samed M

个人签名: 她连走

签名日期: 275.11.5



发证日期:2023年09月19日





深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 422126197403202012 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 计算单位:元

30 N 1.	7-101	at the sult 1	工1工8次1四 月 四	24 ")				十四州 2: 5	OUTT							月弄十匹;	ь
教费年	Ħ	单位编号		养老保险				医疗保险			生育	5	III	伤保险		失业保险	į.
,,,,,		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	02	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	03	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	04	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35. 94	8. 98
2025	05	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	12.97	44	12. 1	8. 98
2025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	7.97	4492	3594	8. 98
2025	07	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	08	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	3. 98
2025	09	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	3. 98
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	449	5 7.97	4492	35.	3. 98
숙산				7197 2	2502 E			1010.0	336.7			336.7	=	社保费	微纳	清學	20.2

- 备注:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码(3391f26d50496f5k)核查,验真码有效期三个月。
 - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科字工程顾问有限公司





(8) 监理员-张艳国

毕业证





职称证

广东省职称证书

姓 名: 张艳国

身份证号: 230124199312287814



职称名称: 助理工程师

专业:建筑管理

级 别: 助理级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2024年5月26日

评审组织:深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号: 2403006191725

发证单位:深圳市人力资源和社

发证时间: 2024年8月20日



广东省监理工程师上岗证


本专业监理工程师培训证书由广 东省建设监理协会颁发。它表明持证 人通过专业监理工程师培训并考试合 格。





 姓
 名
 张艳国

 性
 别
 男



专 业 机电安装工程

房屋建筑工程

工作单位深圳科宇工程顾问有限公司

证书编号____B20010183

初次发证日期: 2016 年 3 月 30 日 换 证 日 期: 2023 年 1 月 10 日 有 效 期 至: 2025 年 12 月 29 日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 230124199312287814 姓名: 张艳国 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447

3º DT = 1.	7-40-4	1 1 1 A A I A A T	工作则刊用权	4 11				平江州 与: 公	00441							11 异平世:	ь
缴费年	Ħ	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	5保险		失业保险	
4K 24 1	×1		基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	02	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	8. 98
2025	03	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	04	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35.94	8. 98
2025	05	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.92	44	1/2. 1	8. 98
2025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	N. 97	4492	35,-94	8. 98
2025	07	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	08	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	3. 98
2025	09	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	44.2	17.97	4492	35.94	3. 98
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	449	\$ 7.97	4492	35.	3. 98
合计				7187.2	3593.6			3366. 5	1346.6			336.7		社保费	缴纳	7 359. 4	89.8

- 备注:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 网址: https://sipub. sz. gov. cn/vp/,输入下列验真码(3391f26d504a1727)核查,验真码有效期三个月。

 - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科宇工程顾问有限公司





(9) 监理员-吴传翊

毕业证



职称证

广西壮族自治区职称证书

证书编号: GX32021058394

姓 名: 吴传翊

性 别:男

身份证号: 45242419971224111X

职称系列: 工程系列

级 别:助理级

资格名称:助理工程师

获取方式: 认定

专业:建筑工程造价

取得资格时间: 2021年11月

评审机构: --

批准机关: 昭平县职称改革工作领导小组

在线验证网址:



生成时间: 2021年12月31日









广东省监理工程师上岗证





深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 45242419971224111X 姓名: 吴传翊 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447 计算单位:元

20 010 1 1	ar de la	7. 1 Meanil 1 1		AM 11.2				- 177-440 1 · 10	0011							n 94 - m	, 6
象费年	Ħ	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		II	伤保险		失业保险	Ž
W. 24 1	2.1	- 1240	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
025	01	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	02	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	03	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
025	04	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35.94	8. 98
025	05	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	12.97	44	# A. 1	8. 98
025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	7.97	4492	35,94	8. 98
025	07	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98
025	08	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	3. 98
2025	09	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	3. 98
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	449	\$ 7.97	4492	35.	3. 98
会计				7107 7	3EQ3 6			1010.0	336 7			336 7		社保费	數納	清學。	00 0

- 备注:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 网址: https://sipub. sz. gov. cn/vp/,输入下列验真码(3391f26d504a7467)核查,验真码有效期三个月。

 - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科宇工程顾问有限公司





(10) 监理员-谭健伟

毕业证



职称证

广东省职称证书

姓 名: 谭健伟

身份证号: 440582199212080650

职称名称: 技术员

专业:建筑管理

级 别:员级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2024年5月26日

评审组织:深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会


证书编号: 2403006190414

发证单位:深圳市人力资源和社

发证时间: 2024年8月20日



广东省监理工程师上岗证





实时数据, 扫码验证



姓 名_ 谭健伟

性 别 男

身份证号 440582199212080650

专 业房屋建筑工程

市政公用工程

工作单位深圳科宇工程顾问有限公司

证书编号 B21070143

初次发证日期: 2021 年 7 月1 日 换证日期:2021年11月24日 有效期至:2027年6月30日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 440582199212080650 姓名: 谭健伟 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447 计算单位:元

多 体中 医石中心:1本列門 1 工工的公司 月 84 至 51								十四神 2: 5	COTT			月 — 压. 儿					
缴费年	月	单位编号	养老保险					医疗保险	生育			工伤保险		失业保险			
W.X.T	л	177.34ft A	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	02	205447	4492.0	718. 72	359, 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	03	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	04	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35.94	8. 98
2025	05	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	12.92	44	# A. 1	8. 98
2025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	. V. 97	4492	35,94	8. 98
2025	07	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98
2025	08	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	3. 98
2025	09	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	3. 98
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	449	5 7.97	4492	35.	8. 98
合计				7187.2	3593.6			1010.0	336. 7			336.7	_	社保罗	缴纳	月 359. 4	89.8

- 备注:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 网址: https://sipub. sz. gov. cn/vp/,输入下列验真码(3391f26d504ab95f)核查,验真码有效期三个月。

 - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科宇工程顾问有限公司





(11) 造价工程师-王乐

毕业证



职称证

广东省职称证书

姓 名: 王乐

身份证号: 130527198408292215



职称名称:高级经济师

专业:建筑经济

级别:副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2025年6月14日

评审组织:深圳市建筑经济专业高级职称评审委员会

证书编号: 2503001239478

发证单位:深圳市人力资源和社

发证时间: 2025年7月17日

OK.



注册造价工程师证

使用有效期: 2025年11月06日 - 2026年02月04日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 王乐

性 别: 男

出 生日期: 1984年08月29日

专 业: 土木建筑工程

证 书编号: 建[造]11224400013265

有 效 期: 2022年04月02日-2026年04月01日

聘 用单位: 深圳科宇工程顾问有限公司



个人签名:

签名日期: 2025.11.6



本证书由中华人民共和国人力资源和社 会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它 表明持证人通过国家统一组织的考试,取得 造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China



The People's Republic of China

姓名:

0112579 No.:



持证人签名: Signature of the Bearer

重年,

管理号: 11231142311112321 File No. :

王乐 Full Name 性别: Sex 出生年月: 1984.08 Date of Birth 专业类别: Professional Type Approval Date 2011年10月23日

签发单位盖章 Issued by 签发日期: 20

Issued on



深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 130527198408292215 姓名: 王乐 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447 计算单位:元

罗尔辛 医石林: 1本列付于工任权的角权公司								平 四州 9: 2	00441			月异年世: 九						
激费年	月	单位编号	养老保险				医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
,,,,,		970 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2025	01	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	02	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	03	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	04	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35. 94	8. 98	
2025	05	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	1 97	44	# A. 1	8. 98	
2025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	V. 97	4492	35,-94	8. 98	
2025	07	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	08	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	3. 98	
2025	09	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	3. 98	
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	449	\$ 7.97	4492	35.	8. 98	
会计				7187 2	3593 6			1010.0	336.7			336.7		社保费	微纳	清學4	89.8	

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科宇工程顾问有限公司





(12) 安全员-华正欣

毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 华正欣 性别 男,一九九六 年 四 月十八 日生,于二〇一四年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 建筑经济管理

专业 三 年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名:

黑龙江建筑职业技术学院

校 (院) 长:

河景印海

证书编号: 120531201706003001

二〇一七 年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn



职称证

广东省职称证书

姓 名:华正欣

身份证号: 231182199604187713

职称名称: 助理工程师

专业:建筑管理

级 别:助理级

取得方式:考核认定

通过时间: 2023年04月16日

评审组织:深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号: 2303006118061

发证单位:深圳市人力资源和社会保

发证时间: 2023年07月05日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



广东省安全监理员上岗证



广东省监理工程师上岗证





深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 231182199604187713 姓名: 华正欣 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447 计算单位:元

罗尔丰 医石标: 环朔行于工住院内有限公司								平 四州 7: 4	00441			月弄平匝: 九						
缴费年	Ħ	单位编号	养老保险				医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
41. J.	2.1	177.3HL 2	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2025	01	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	02	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	03	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	04	205447	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35. 94	8. 98	
2025	05	205 447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	19.92	44	1/2. 1	8. 98	
2025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	7.97	4492	35,94	8. 98	
2025	07	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	08	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	3. 98	
2025	09	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	3. 98	
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	449	\$ 7.97	4492	35.	3. 98	
合计			•	7187.2	3593.6			1010.0	336. 7			336.7	_	社保费	缴纳	359. 4	89.8	

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科宇工程顾问有限公司





(13) 安全员-邢灿东

毕业证







成人高等教育 毕业证书



邢灿东,男,1992年10月1日生,于2021年3月至2023年6月在本校 土木工程 专业 函授 学习,修完 专升本 教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。



校长腾慧圣

批准文号: 83 教成字 002

证书编号: 105305202305610888

2023年6月24日



职称证

云南省专业技术职称证书

姓 名: 邢灿东

性 别: 男

身份证号: 44512119921001393X

资格名称: 工程师

职称级别: 中级

职称系列: 工程技术人员

专业名称: 建筑工程/建筑施工

证书编号: Y120243051850270520

取得时间: 20240725

批准文号: 红人社专 (2024) 13号

评审组织: 红河州建筑工程中级职称评审委员会



在线证书信息

此打印件有效期至: 2024年11月05日







广东省安全监理员上岗证



广东省监理工程师上岗证





深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 44512119921001393X 姓名: 邢灿东 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447 计算单位:元

罗尔辛 医石桥: 1木列付于工任欧西省 WA 可								平 四洲 9: 2	00441			月异年世: 九						
缴费年	月	单位编号	养老保险				医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
700.00	royald.	- 12.40	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2025	01	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	02	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	03	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	04	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35. 94	8. 98	
2025	05	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	44	12. 1	8. 98	
2025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	V. 97	4492	-35. -9 4	8. 98	
2025	07	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	08	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	3. 98	
2025	09	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	449	5 7.97	4492	35.	8. 98	
승규				7187 2	3593 6			1010.0	336.7			336.7	_	社保费	微纳	清单	89.8	

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科字工程顾问有限公司






(14) 资料员-杨安宁

毕业证





广东省监理员上岗证





实时数据, 扫码验证



姓 名 杨安宁

性 别______女

身份证号 230523200309153023

专业房屋建筑工程

机电安装工程

工作单位深圳科宇工程顾问有限公司

证书编号____C23110152

初次发证日期: 2023 年 10 月 31 日 换证日期: 年 月 日 有效期至: 2026年 10月 30 日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 230523200309153023 姓名: 杨安宁 页码: 1 参保单位名称:深圳科宇工程顾问有限公司 单位编号: 205447

多床单位·右桥: (木机件于工性顾问有限公司								半世細号: 2	05441			月昇半世: 九						
激费年	月	单位编号	养老保险				医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
,,,,	oz.d	1 12470	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2025	01	205447	4492.0	718.72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	02	205447	4492.0	718. 72	359, 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	03	205447	4492.0	718, 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	04	205447	4492.0	718.72	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4400	35. 94	8. 98	
2025	05	205 447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	12.97	44	12. 1	8. 98	
2025	06	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	7.97	4492	-35. -9 4	8. 98	
2025	07	205 447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4497	17.97	4492	35.94	8. 98	
2025	08	205447	4492.0	718, 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35.94	3. 98	
2025	09	205447	4492.0	718, 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	44: 2	17.97	4492	35.94	3. 98	
2025	10	205447	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	449	5 7.97	4492	35.	3. 98	
会计				7187.2	3593.6			3366.5	1346.6			336.7	=	社保费	激纳	清单	89.8	

- 备注:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码(3391f26d504d575k)核查,验真码有效期三个月。
 - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 205447

单位名称 深圳科字工程顾问有限公司





六、中小企业划型情况

中小企业声明函

致招标人: 深圳市利源水务设计咨询有限公司

我方<u>深圳科宇工程顾问有限公司(投标人名称)</u>现参加招标工程<u>龙岗区优质饮用水</u>入户工程(查漏补缺)-深水龙岗水务集团供水片区(监理)(龙岗、宝龙、平湖、坪地街道)(标段名称)的投标(标段编号: 2206-440307-04-01-591454006001), 我方郑重声明:

- 一、按《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号),我方**属于☑**中 □小□微企业。
- 二、按《深圳市住房和建设局关于在政府投资建设工程招标投标中落实支持中小业发展政策的通知》(深建市场(2024)3号),我方不存在与大型企业的负责人为同一人,不存在与大型企业有直接控股、管理关系。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将接受招标人依照相关法律法规取消我 方中标资格并追求我方相应责任。

备注: 1. 中小企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)等规定进行确定。2. 若投标人为中小企业的,须提供《中小企业声明函》,若未提供或未按格式或未按要求加盖公章的,所造成的不良后果由投标人自行承担。组成联合体投标的,若联合体各方均为中小企业则各方均需提供《中小企业声明函》; 大型企业与中小企业组成联合体参与投标,中小企业单位需提供《中小企业上声明函》。

投标人: 深圳科字工程顾问有限公司(需加盖公章)

中小企业声明函

致招标人: 深圳市利源水务设计咨询有限公司

我方<u>湖南长顺项目管理有限公司 (投标人名称)</u>现参加招标工程<u>龙岗区优质饮用水入户工程(查漏补缺)-深水龙岗水务集团供水片区(监理)(龙岗、宝龙、平湖、坪地街道)(标段名称)</u>的投标(标段编号: <u>2206-440307-04-01-591454006001</u>),我方郑重声明:

- 一、按《中小企业划型标准规定》(工信部联企业(2011)300号),我方属于☑中□小□ 微企业。
- 二、按《深圳市住房和建设局关于在政府投资建设工程招标投标中落实支持中小业发展政策的通知》(深建市场〔2024〕3号),我方不存在与大型企业的负责人为同一人,不存在与大型企业有直接控股、管理关系。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将接受招标人依照相关法律法规取消我 方中标资格并追求我方相应责任。

备注: 1. 中小企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)等规定进行确定。2. 若投标人为中小企业的,须提供《中小企业声明函》,若未提供或未按格式或未按要求加盖公章的,所造成的不良后果由投标人自行承担。组成联合体投标的,若联合体各方均为中小企业则各方均需提供《中小企业声明函》; 大型企业与中小企业组成联合体参与投标,中小企业单位需提供《中小企业声明函》。

投标人: 湖南长顺项目管理有限公司 (需加盖公章)