深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目施工(I标)

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 深圳市林外林园林工程有限公司、深圳市金河建设集团有限 公司

日期: 2025年11月12日

附件1:资信要素一览表

资信指标要素要求及需提供材料详见下表, 投标人应严格按照附表要求按实填报

资信要素名称	有关要求或说明
企业资质	投标人企业资质相关情况。 注:1、提供企业资质证书扫描件,原件备查。
项目负责人资格(含近 12 个月社保)	1. 提供项目负责人近 12 个月(招标公告截标之日前 12 个月)社保证明扫描件(如招标公告截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得,则可以往前顺延一个月)(原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件)。
企业近五年(从本工程截标之日起 倒推)同类工程【 业绩类别:园林 绿化工程 】施工业绩(不超过五项)	投标人近五年【从本工程截标之日起倒推,以竣工验收报告上载明的最晚时间为准】,承担的同类工程施工业绩【业绩类别:园林绿化工程】情况:注:1.业绩证明材料须同时提供施工合同(需包含封面和完整的协议书)、竣工验收报告;未同时提供证明材料的,不予计取;若施工合同或竣工验收报告无法体现业绩类别:园林绿化工程,还需提供合同发包人盖章的证明,否则不予计取;无法判定竣工验收时间为近五年业绩的不予计取。2.金额以合同金额为准,合同未体现的以中标通知书金额为准。3.合同名称与竣工验收报告名称不一致或合同发包人与验收报告建设单位不一致,需提供相关资料证明,未提供证明材料不予计取。4.业绩证明材料均需提供原件扫描件,若扫描件不清晰或印章不清晰的,投标人需在规定时间内及时澄清,否则不予计取。5.业绩提供不超过五项,如提交业绩超过五项的,按顺序选择前五项进行清标认定。6.本项目企业业绩类别需为:园林绿化工程,投标人申报业绩中定义模糊的业绩类别,招标人将依据自己的判断来进行界定,不再向投标人进行解释说明,投标人在业绩申报时应充分考虑对"业绩类别"定义理解偏差所带来的风险。
项目负责人近五年(从本工程截标 之日起倒推)同类工程 【业绩类别: 园林绿化工程】 施工业绩(不超过 五项)	项目负责人近五年【从本工程截标之日起倒推,以竣工验收报告上载明的最晚时间为准】,担任项目负责人的施工业绩【 <u>业绩类别:园林绿化工程</u> 】情况:注:1.业绩证明材料须同时提供施工合同(需包含封面和完整的协议书)、竣工验收报告;未同时提供证明材料的,不予计取;若施工合同或竣工验收报告无法体现(<u>业绩类</u>

	别:园林绿化工程),还需提供合同发包人盖章的证明,
	否则不予计取:无法判定竣工验收时间为近五年业绩的不
	一百两个1万块,几亿万定数工 <u>规模的同万</u> 是五平亚级的个。 一予计取。
	2. 施工合同或竣工验收报告需体现拟派项目负责人姓名和
	职务,若施工合同或竣工验收报告无法证明此业绩作为项
	目负责人的业绩,还需同时提供合同发包人出具的职务证
	明,否则不予计取。若合同与竣工验收报告体现的项目负
	责人不一致,以竣工验收报告为准。
	3. 金额以合同金额为准,合同未体现的以中标通知书金额
	为准。
	4. 合同名称与竣工验收报告名称不一致或合同发包人与验
	收报告建设单位不一致,需提供相关资料证明,未提供证
	明材料不予计取。
	5. 业绩证明材料均需提供原件扫描件, 若扫描件不清晰或
	印章不清晰的,投标人需在规定时间内及时澄清,否则不
	予计取。
	6. 项目负责人业绩提供不超过五项,如提交业绩超过五项
	的,按顺序选择前五项进行清标认定。
	7. 本项目项目负责人业绩类别需为: (园林绿化工程),
	投标人申报业绩中定义模糊的 业绩类别 ,招标人将依据自
	己的判断来进行界定,不再向投标人进行解释说明,投标
	人在业绩申报时应充分考虑对"业绩类别"定义理解偏差
	所带来的风险。
	77142147474
机上下入水板层之地	投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。
投标人企业性质承诺	注:请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺书
	的,则在清标时将投标单位列为"未体现企业性质"。
	1. 资信要素不进行评审,但可作为票决入围、票决定标的
	重要参考资料,请投标人认真填报,要求投标人将资信要
	素部分以业绩的形式(*SGTYJ)上传,其真实性通过公示
备注(请各投标人注意)	予以监督。
田正〈竹日沃柳八代上巡〉	2. 资信要素部分严格按照招标文件"第三章 招标人对招
	标文件及合同范本的补充/修改"附件一填写,无需盖章。
	3. 请按要求填写, 无需盖章, 所有附件资料必须清晰可见,
	否则招标人可做无效资料处理。
沙 海松亚书牌台 工事关 文 C.2	5.保护农业必须建帐司用,不则包括人司供工券农业从中

注:请按要求填写,无需盖章,所有附件资料必须清晰可见,否则招标人可做无效资料处理。

资信要素一览表填报模板

资信要素名称	填报模板	备注
企业资质	企业资质为: 联合体牵头单位:深圳市林外林园林工程有限公司 市政公用工程施工总承包二级环保工程专业承包二级环保工程专业承包二级环保工程专业承包壹级东市政公用工程施工总承包壹级市政公用工程施工总承包壹级塘市及道路照明工程专业承包一级城市及道路照明工程专业承包一级级特种工程(结构补强)专业承包不分等级特种工程(结构补强)专业承包不分等级难工程施工总承包二级机电工程施工总承包二级机电上对工程施工总承包二级地基基础工程产业承包一级港口与航道工程施工总承包二级铁路工程施工总承包武级铁路工程产业承包二级	1、企业资质证书扫描件,原件备查。
项目负责人资 格(含近12个 月社保)	项目负责人: (姓名)范恩友 项目负责人社保: 2024年10月31日 -2025年10月31日	1. 提供项目负责人近 12 个月(招标公告截标之日前 12 个月)社保证明扫描件(如招标公告截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得,则可以往前顺延一个月)(原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件)。
企业近五年(从 本工程截标之 日起倒推)同类 工程(业绩类 别: 园林绿化 工程)施工业绩	1、项目名称: 坂银通道工程(绿化标) 工程(工程名称),合同额: 5325.94 万元,竣工时间: 2022年1月12日。 2、项目名称: 新陂头河北支以南片区 景观提升工程(工程名称),合同额: 2623.19万元,竣工时间: 2022年11	1. 证明资料要求: 投标人需对业绩 文件中的工程名称、合同签订主体 单位及日期、合同金额、竣工验收 时间、验收结论进行标记。 2. 证明资料页码(以标书查看器打 开业绩文件下方显示页码为准)依

(不超过五项) 月 25 日。 据文件顺序标注,包括: 3、项目名称:新区城市第六立面提升 (1) 企业业绩页码按合同在业绩文 改造(东涌片区试点)工程(工程名称), 件中下方显示的页码; 合同额: 2484.88万元, 竣工时间: 2023 16-20, 31-38, 48-56 年11月10日。 (2) 竣工验收报告页码; 4、项目名称:前海合作区前湾十单元 学校项目国际学校景观工程及前海 21-27, 41-44, 57-60, 73-79, 10-01-09 地块公共开放空间景观工程 90-95, 104-119 (工程名称), 合同额: 2302.59万元, (3) 指标数据页码; 竣工时间: 2021年10月27日。 17、35、51、69、84、700 5、项目名称:环东海域新城丙洲岛北 部景观二期绿化工程(工程名称),合 (4) 工程名称变更材料页码(如 同额: 1571.51万元, 竣工时间: 2023 有)。 年12月29日。 39-40, 89 1. 证明资料要求: 投标人需对业绩 文件中的工程名称、合同签订主体 单位及日期、合同金额、项目负责 人姓名、竣工验收时间、验收结论 讲行标记。 2. 证明资料页码(以标书查看器打 开业绩文件下方显示页码为准)依 据文件顺序标注,包括: 项目负责人近 五年(从本工程 项目负责人: (姓名)范恩友 (1) 项目负责人业绩页码按合同在 截标之日起倒 业绩文件中下方显示的页码; 1、项目名称:前海合作区前湾十单元 推)同类工程 学校项目国际学校景观工程及前海 126-160 (业绩类别: 10-01-09 地块公共开放空间景观工程 园林绿化工程) (2) 项目负责人姓名签字签章页 (工程名称), 合同额: 2302.599027 施工业绩(不超 万元,竣工时间: 2021年10月27日。 码; 过五项) 144, 160 (3) 指标数据页码 134144、160 149 (4) 竣工验收报告页码; 138-144, 155-160

(5) 工程名称变更材料页码(如

		有)。
		154
投标人企业性质承诺	投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。 注:请按招标文件第三章格式提供。未	根据招标文件第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改中格式提供。
	提供企业性质承诺书的,则在清标时将投标单位列为"未体现企业性质"。	
备注(请各投标 人注意)		

1、企业资质

联合体牵头单位:深圳市林外林园林工程有限公司



全国建筑市场监督公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn 广东省建设行业数据开放平台查询网址: https://skypt.gdcic.net

联合体成员:深圳市金河建设集团有限公司



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:深圳市金河建设集团有限公司

详细地址:深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大道42号永胜大厦606

统-社会信用代码 (或营业执照注册号):914403007716012269 法定代表人:吴耿升

注册资本: 20688万元人民币 经济性质: 有限责任公司

证 书 编 号: D144086363 有 效 期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

水利水电工程施工总承包壹级; 市政公用工程施工总承包壹级。



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00066817





建筑业企业资质证书

证书编号: D244087080

企 1 称:深圳市金河建设集团有限公司

统一社会信用代码: 914403007716012269

法 定 代 表 人: 吴耿升

册 注 地 址:深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大道42号永胜大厦606

效 有 期:至2029年01月08日

(请扫码查看各项资质有效期)

级:建筑装修装饰工程专业承包一级 资 质

城市及道路照明工程专业承包一级

特种工程 (建筑物纠偏和平移) 专业承包不分等级

特种工程 (结构补强) 专业承包不分等级

建筑工程施工总承包二级

机电工程施工总承包二级

电力工程施工总承包二级

地基基础工程专业承包一级

港口与航道工程施工总承包二级 公路工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微 信公众号,进入"粤建办事"扫码

发证机关:

发证日期: 20





建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:深圳市金河建设集团有限公司

详细地址:深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大道42号永胜大厦606

统-社会信用代码 (或营业执照注册号):914403007716012269 法定代表人: 吴耿升

注册资本:20688万元人民币 经济性质:有限责任公司

证书编号: D144086363(临) 有效期: 2025年11月27日

资质类别及等级:

铁路工程施工总承包贰级。





中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00084208





建筑业企业资质证书

证书编号: D344103038

企业名称:深圳市金河建设集团有限公司

统一社会信用代码: 914403007716012269

法定代表人: 吴耿升

注 册 地 址:深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大道42号永胜大厦606

有 效 期:至2028年12月11日

(请扫码查看各项资质有效期)

资 质 等 级:建筑幕墙工程专业承包二级



发证机关:

发证日期: 202





承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号:6-1-00440-2023

单位名称:深圳市金河建设集团有限公司

住所:深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大 道42号永胜大厦606

法定代表人: 吴耿升

许可类别和等级: 承裝美三级(10千伏以下) 承修类三级(10千伏以下) 承试类三级(10千伏以下)

统一社会信用代码: 914403007716012269

有效期限自 2023年09月26日 始

至 2029年09月25日 止





国家能源局印制

2、项目负责人资格(含近12个月社保)

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

身份证号码: 430202196710226057 姓名: 范恩友 页码: 1 参保单位名称:深圳市林外林园林工程有限公司 单位编号: 391992 计算单位:元

缴费年	н	单位编号		养老保险	0			医疗保险			生育		工化	方保险		失业保险	ž.
3A, 3A, T	71	十1元3個 9	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	391992	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	3000	18. 0	3000	24. 0	6.0
2024	11	391992	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	3000	18.0	3000	24. 0	6.0
2024	12	391992	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323, 75	129. 5	1	6475	32. 38	3000	18.0	3000	24. 0	6.0
2025	01	391992	4492.0	763, 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	18.0	3000	24. 0	6.0
2025	02	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	18.0	3000	24. 0	6.0
2025	03	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	18.0	3000	24. 0	6.0
2025	04	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	18. 0	2020	24. 0	6.0
2025	05	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	1	30 4	PA.	6.0
2025	06	391992	4492.0	763, 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	19.01	3000	24.07	6.0
2025	07	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	18. 0	3000	24.0	6. 0
2025	08	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	30(1)	18. 0	3000	24. 0	6. 0
2025	09	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	30 0	18. 0	3000	24. 0	. 0
2025	10	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	300	5 8. 0	3000	24. 6	6.0
合计				9792, 56	4671.68		•	4337, 75	1735. 1			433. 84	=	社保费	像纳 专用	清 312.0	78. 0

- 备注:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码(3391f256d39921f1)核查,验真码有效期三个月。
 - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 391992

单位名称 深圳市林外林园林工程有限公司



3、企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:园林绿化工程】

施工业绩(不超过五项)

序号	建设单位	项目名称	合同范围	合同金额 (万元)	竣工验收时 间	备 注
1	深圳市交通 公用设施建 设中心	坂银通道工程 (绿化标)工程	道路全线绿化(含南 坪立交的冬日揽胜 公园恢复)及金湖调 蓄湖景观公园等两 部分组成,具体为道 路两侧绿化、立体。 围绿化、分隔带流 、标底绿化、流域 、新建景观公园、 南坪立交的冬日揽 胜公园恢复等绿化 总面积约22万平 米。	5325. 94	2022年1月 12日	
2	深圳市光明 区新湖街道 办事处	新陂头河北支 以南片区景观 提升工程	本 本	2623. 19	2022年11月 25日	
3	深圳市大鹏 新区建筑工 务署	新区城市第六 立面提升改造 (东涌片区试 点)工程	包括但不限于园林 绿化工程(城市俯瞰 点提升、社区公园、 河边道、浮箱码头景 观照明等)、装饰装 修工程(外立面涂	2484.88	2023年11月 10日	

			装)等工程。	_		
4	深圳市前海 开发投资控 股有限公司	前海合作区前 湾十单元学校 项目国际学校 景观工程及前 海 10-01-09 地 块公共开放空 间景观工程	前海合作区前湾十 单元学校项目国际 学校景观工程	2302. 59	2021年10月 27日	
5	厦门市政城 市开发建设 有限公司	环东海域新城 丙洲岛北部景 观二期绿化工 程	主要是是 0.5366 路场 0.5366 路场 2、5366 路场 2、5366 路场 5。2、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6	1571.51	2023年12月 29日	

(1) 坂银通道工程(绿化标)工程

1) 中标通知书

中标通知书

标段编号: 440383201605260010006001

标段名称: 坂银通道工程(绿化标)

建设单位:深圳市交通公用设施建设中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市林外林园林工程有限公司

中标价: 5325.940100万元

中标工期: 400

项目经理(总监):

招标代理机构(盖章): 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章): 招标人(盖章);

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2018-05-29

3 bin a

查验码: 1598269230547821

查验网址: www.szjsjy.com.cn

2) 施工合同



合同编号: \$77D-59-008

建设工程施工合同

工程名称: 坂银通道工程 (绿化标)

工程地点: 深圳市福田区、罗湖区、龙岗区

发 包 人: 深圳市交通公用设施建设中心

承 包 人: 深圳市林外林园林工程有限公司

根据国家住房和城乡建设部和工商行政管理总局示范文本制定

合同协议书

发包人(全称): 深圳市交通公用设施建设中心

承包人(全称): 深圳市林外林园林工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就<u>坂银通道工程(绿化标)</u>施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

- 1. 工程名称: 坂银通道工程(绿化标)
- 2. 工程地点: 深圳市福田区、罗湖区、龙岗区
- 3. 工程立项批准文号: 深发改 (2014) 1305 号
- 4. 资金来源: 政府投资 100%
- 5. 工程内容: <u>坂银通道主线全长约 10.74 公里,沿线涉及福田、罗湖及龙岗三区。</u> 工程采用城市主干道标准建设,双向六车道,设计车速 50km/h。
- 6. 工程承包范围: 道路全线绿化(含南坪立交的冬日揽胜公园恢复)及金湖调蓄湖景观公园等两部分组成,具体为道路两侧绿化、立交范围绿化、分隔带绿化、桥底绿化、施工绿地恢复、立体绿化、新建景观公园、南坪立交的冬日揽胜公园恢复等,绿化总面积约22万平方米,具体以本工程施工图纸及工程量清单载明的施工内容为准(对应施工图纸第七合同段)。

二、合同工期

计划开工日期: _____年___月___日(实际开工日期以监理工程师发出的开工通知中载明的开工日期起算)。

计划竣工日期: _____年___月___日(实际竣工日期以实际开工日期往后顺延 日历天)。

工期总日历天数: __400__ 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合___合格__标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:人民币(大写)伍仟叁佰贰拾伍万玖仟肆佰零壹元整

8 1

(¥53, 259, 401.0), 中标净下浮率: 40.49 %; 变更估价将按标底编制时采用 2018 年 第 3 期《深圳市建设工程价格信息》进行编制。

共中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写)壹佰柒拾壹万陆仟零叁拾贰元伍角零分(¥1,716,032.5);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) <u>0</u> (¥ <u>0</u> 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)_0__(¥_0__元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写)肆佰零肆万玖仟伍佰伍拾伍元陆角捌分(¥4,049,555.68)。

2. 合同价格形式: 单价合同__。

五、项目经理

承包人项目经理: 范恩友, 职称: _园林专业高级工程师职称_。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 协议书:
- (3) 中标通知书;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款:
- (6) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (7) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
 - (8) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
 - (9) 图纸和技术规格书;
 - (10) 已标价工程量清单;
- (11) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

6/1/

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。 七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约 定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程 另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与本合同"通用条款"中赋予的含义相同。

九、	签订时间				
	本合同于	年	月	日签订。	
+,	签订地点				
	本合同在				签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份,均具有同等法律效力,发包人执 八 份,承包人执四 份。

发包人: 法定代表人: 或授权代理 人:	深圳市交通公用设施建设中心(盖章)	承包人: 法定代表 人 : 或授权代理 人:	深圳市林外林园林王程 有限公司 (盖章) (签字)
联系电话:		联系电话:	
单位地址:	深圳市福田交通枢纽四 楼	单位地址:	
		开户银行:	
		账 号:	
	签订日期: 2018	年 7 月 2	上日

3)竣工验收证明

深圳市道路工程 竣工验收报告

建设单位: 深圳市交通公用设施建设中心

验收日期: _____2022年1月12日



填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称(全称)。
- 4、本报告原件一式五份,建设单位、施工单位、备案机关、 质量监督站、城建档案部门各持一份,相关接管单位如需要 由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂银通道工程(绿化标)				
建设单位	深圳市交通公用设施建设 中心	项目负责人	邓子科	开工许可证	1
勘察单位	7	项目负责人	1	工程地点	龙岗区、福田区、罗
设计单位	北京市市政工程设计研究 总院有限公司	项目负责人	黄始南	合同造价	5325,9401万元
监理单位	深圳市东鵬工程建设监理 有限公司	项目总监	董志友	开工日期	2018. 9. 13
	深圳市林外林园林工程有	项目经理	范恩友	完工日期	2021. 8. 30
施工单位	限公司	技术负责人	李小龙	验收日期	2022. 1. 12
图纸审查机 构	深圳市大正建设咨询有限 公司	质量监督机 构	ì	深圳市交通工程	是质量监督站

工程概况:

坂银通道工程 (绿化标)包含道路绿化工程和金潮调蓄湖库岸公园景观工程。

其中道路绿化面积约 20.51 万平方米,包括隧道以北及隧道以南两个大段。

隧道以北绿化工程位于深圳市龙岗区,包含道路绿化、立交桥绿化、挡墙施工、冬日撒胜公园恢复工 型, 共中冬日揽胜公园恢复工程施工内容包括园路铺装、挡土墁施工、生态袋边坡施工、特色景亭施工、 宜传指示牌安装、路灯安装、隧道花槽施工、给排水工程施工等。

隧道以南绿化工程位于深圳市福田区、罗湖区,包含道路绿化、立交桥绿化、斜井绿化、给水工程施 E等。

金測调蓄湖库岸公园景观工程位于深圳市罗湖区清水河街道,金湖调蓄湖库岸公园景观工程总用地面 只 24279.03m2、绿地面积 20013.62m2、绿地率 83%、水域面积 6562.38m2、铺装面积 4265.8m2。本次施 L内容包含新建环湖路、挡土墙、台地景观、六角亭、特色景观亭、儿童活动场地、亲水平台、入口广场、 寺色树池、绿化种植、指示牌、照明系统及背景音乐、给排水和电气工程等。

工程	给水排水工程	铺设给水管、排水管及其配套设施等
建设	电力及照明工程	庭院灯、草坪灯、射树灯等及配套设施设备安装等
内容	绿化景观工程	园路、景亨、挡土墙、座椅、树池、亲水平台、台地景观、导视牌警示牌等; 乔灌木地被种植、草皮铺种、立交桥绿化等

对工程设计、施工、监理方面的评价:

设计单位,北京市市政工程设计研究总院有限公司,在工程设计过程中能根据地质资料和建设单位 对工程功能使用要求进行科学设计,能严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准、做到科学、合理; 监理单位:深圳市东鹏工程建设监理有限公司,承担监理工作全过程中能严格按照建设工程监理规范和监理合同对工程进行全面监理,监理人员能全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作,对工程质量的控制能按设计要求和强制性规范标准执行;施工单位:深圳市林外林园林工程有限公司,按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工,认真履行合同、执行法律、法规和工程建设强制性标准,工程质控资料齐全有效,工程质量达到验收标准。

二、竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程实际 情况,组成各专业验收组。

1、验收组

组长 (建设单位)	周卫文
副组长	李桂强、邓子科、欧平
组员	郭汝杰、罗志华、范恩友、李小龙、陈嘉惠、梁耀、吴冲、李静、黎 品品、李瑛瑛、黎晓燕、李珊珊、董志友、程钢、王梅生、黄始南、
	態彦、胡万红、陈凯、陈国豪、林水生、孙健、周艳梅、吴念

2、专业组

专业组	组长	组员	
给水排水工程	邓子科	罗志华、王梅生、郭汝杰、陈嘉惠、梁耀、吴冲、熊 彦、林水生	
电力及照明工程	李桂强	董志友、黄始南、黎晓燕、李珊珊	
绿化景观工程	欧平	程钢、范恩友、周卫文、李静、黎晶晶、李瑛瑛、 红、陈凯、陈国豪、李小龙、孙健、周艳梅、吴念	

(二)验收程序实施

- 1、建设单位主持验收会议; 是2 否口
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、 法规和工程建设标准情况: 是☑ 否□
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料;是☑ 否□
- 4、各专业组实地查验工程质量,形成各专业验收意见;是☑ 否□
- 5、专业组发表意见,验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

(三) 竣工验收条件及检查情况

	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况: 已全部完成
	 工程技术档案、施工管理资料的检查情况:技术档案、施工管理资料齐全,符合规范要求
×	3.设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况:各单位已签署完成
	 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告,工程质量检测和功能性试验资料的检查情况:已按规程要求送检,试验报告齐全
3	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况: 已完成
	6. 项目执行报告的检查情况: 已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况;已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况: 己签署
	9. 对道路工程设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况:已量化评价

(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
给水排水工程	合格	合格	合格
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格

25

(五)专项验收情况汇总

专项验收类别	验收及备案情况
消防	无
水保	无
环评	无
档案	无
防雷	无
节水	无
排水	无
海绵城市	无
通信	无
特种设备安装	无
无障碍设施	无
******	17.11

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容,工程质量符合设计文件及国家现行的 有关建设法律法规和技术标准,工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备 案办法》(试行)(深交[2014]566号)的有关规定。

经审查,同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为<u>2022 年 1 月 12</u> 旦)。

建设单位审查

情

况

项目负责人(签字)

单位负责人(签字

建设单位(盖章):

2022年 1 月 12日

单位负责人 (签字):

勘察负责人(签字);

勘察单位 (盖章);

年 月 日

单位负责人(签字):

项目经理(签字); 施工单位(盖章);

2014年 1 月 12日

单位负责人《签字》,四十三一世

设计负责人【签字》

设计单位《盖章》:

2011年 1月 12

单位负责人(签字)

项目总监(签字):

监理单位(盖章):

2022年 1月12日

(2) 新陂头河北支以南片区景观提升工程

1) "全国建筑市场监管公共服务平台"查询结果截图及查询网址



招投标信息详情

项目名称	新陂头河北支以南片区景观提升工程			
工程名称	新陂头河北支以南片区景观提升工程			
中标通知书编号	4403092007100005-BD-001			
招标类型	施工	招标方式	公开招标	
中标日期	2021-07-28 中标金额 (万元) 2623.19			
建设规模	-			
面积(平方米)	-			
招标代理 单位名称	<u>统一</u>			
中标单位名称	深圳市金河建设集团有限公司 统一 社会信用代码 914403007716012269			
项目负责人	陈开圣 证件类型 身份证			
身份证号码	422431********57 记录登记时间 2021-07-28			
数据来源	共享交換 数据等级 B			

查询网址:

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2482622

2) 中标通知书



中标通知书写

标段编号: 2020-440309-48-01-014070002001

标段名称: 新陂头河北支以南片区景观提升工程

建设单位:深圳市光明区新湖街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位:深圳市金河建设集团有限公司

中标价: 2623.192545万元

中标工期: 180天

项目经理(总监): 陈开圣

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-08-04

查验码: 1506251938689537

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

3) 施工合同

副本

GMGCSG-2021-01

工程编号: <u>2020-440309-48-01-014070002001</u> 合同编号: FG-SG2020-006

深圳市光明区建设工程 施工单价合同 (适用于招标工程固定单价施工合同) (示范文本)

工程名称: 新陂头河北支以南片区景观提升工程

工程地点: 深圳市光明区新湖街道新陂头河北支以南

发 包 人 深圳市光明区新湖街道办事处

承 包 人: 深圳市金河建设集团有限公司

2021 年版

..367 .368 .368

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 深圳市光明区新湖街道办事处 承包人(全称): 深圳市金河建设集团有限公司

项目经理姓名: 陈开圣 资格等级: 一级注册建造师 证书号码: 粤 144181906670

本工程于 2021 年 7 月 13 日公开招标,确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项协调一致,订立本协议。

一、工程概况

工程名称: 新坡头北支以南片区景观提升项目

工程地点: 深圳市光明区

工程内容: 本项目为新陂头河北支以南片区景观提升工程,主要建设内容包括新陂头河北支以南片区园建工程、新陂头河北支以南片区绿化工程、新陂头河北支以南片区安装工程新陂头河北支以南片区安装工程、西光月二路-光桥北路段道路工程、西光月二路-光桥北路段桥梁工程、西光月二路-光桥北路段安装工程等(具体详见本工程施工图纸及工程量清单)

结构形式:

层/幢:

建筑面积: 平方米;

工程立项批准文号: 深光发改[2020]334号

资金来源: 政府 100%

二、工程承包范围(可依设计文件列明项目所需施工内容)

本项目为新陂头河北支以南片区景观提升工程,主要建设内容包括新陂头河北支以南片区园建工程、新陂头河北支以南片区绿化工程、新陂头河北支以南片区安装工程新陂头河北支以南片区安装工程、西光月二路-光侨北路段道路工程、西光月二路-光侨北路段桥梁工程、西光月二路-光侨北路段安装工程等(具体详见本工程施工图纸及工程量清单)

(1) 房屋建筑、装饰、安装工程: (可在□内打√、选填相应工程量,表中所列参考选项为项目主要承包内容,实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展)

□土石方工程	口土方: m³	□门窗工程	□门窗面积: m²	

	□石方: m³		
	□运距: km		
□边坡与基坑支	□边坡长度: m	□建筑智能工程	□综合布线系统
护工程	□边坡高度: m		□信息网络系统
	□基坑周长: m		□其他配套硬件、软件工
	□基坑深度: m		程
□地基与基础工 程	口桩基类型: 桩径/数量: mm/根 设计桩长: m	□通风空调工程	□使用面积: m² □冷负荷: RT (冷吨)
	□其他基础形式:		
□主体结构工程	□钢筋混凝土□砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构	□景观绿化工程	□面积: m²
□装饰、装修及幕 墙工程	□装修面积: m² □幕墙: m²	□电梯工程	□升降电梯: 部 □自动扶梯: 部
□屋面与防水工		□消防工程	□消防水系统
程	□防水层面积: m²		□消防电系统
□给排水工程	□室内给、排水系统 □室外给、排水管网	□燃气工程	□户数: 户 □管长: m
□电气工程	□强电系统	□其他房建及配	□高低压配电、外线电缆
	□弱电系统	套工程	工程
			□其他:
□建筑节能	□屋面节能工程	□其他通用安装	
	□外墙节能工程	工程	
	□机电设备节能工程		
	□其他节能配套设施工程		

为项 F

□挡圩

◇软装

⇔道

♦桥

口院

⇔纠

□‡

2

(2) 市政公用及配套专业工程: (可在□内打√、选填相应工程量,表中所列参考选项 为项目主要承包内容,实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展)

件工

◇七通一平工程	◇ 面积: 4.23 万 m [®]	□海绵城市工程	□面积:万 m²
□挡墙护坡工程	□厚×高: m×m	♥燃气工程	◇ 最大管径: 219DNmm
口归归少久工任	The state of the s	~ Mm € 1 1 1 1	
	总长: m	-4	总长: 518m
○软基处理工程	⇔ 面积: 2.015万 m²	□地下综合管廊	□矩形断面 总宽×高: m×m
		工程	舱数: 舱
			总长: m
			□其他断面形式:
☆道路工程	◊沥青混凝土路面	◇路灯工程	♥28座
	□水泥混凝土路面	der or or or or	and the first of the second
	○ 宽: 14m、7m 总长: 420m		
○桥梁工程	❖最大单跨跨度: 20m	□交通设施工程	□交通监控、收费综合系统
	桥宽: 25m		工程
	总长: 27.06m		□交通安全设施工程
□隧道工程	□洞宽×高: m×m	☆通信管道工程	总长: 886m
	总长: m		
□给水管道工程	◇最大管径: 300DNmm	○电力管道工程	总长: 7177m
	总长: 2589m		
♥排水管道工程	♥雨水管:	□生活垃圾处理	□填埋处理规模: t/d
	最大管径: 600dmm 总长: 2077m	工程	□焚烧处理规模; t/d
	♥污水管:		
	最大管径: 500dmm		Hirasan and
	总长: 213m		ary pro
□渠涵工程	结构形式:	◇园林绿化工程	☆ 面积: 14481m²
	□钢筋混凝土 □砌体		
	□宽×高: m×m	and partie	
	总长: m		
□水处理工程	□水厂及配套工程	□轨道交通工程	总长: km□车站: 座

	处理规模: 万 m³/d □污水处理厂及配套工程 处理规模: 万 m³/d □污泥处理厂及配套工程 处理规模: t/d		□车辆段: □其他辅助设施工程:
	□除臭工程 处理规模: 万 m³/h		
□泵站及其他加	□给水泵站	□其他市政及配	
压构筑物工程	处理规模:万 m³/d	套工程	
	□雨水泵站		
	处理规模: 万 m³/d		
	□污水泵站		
	处理规模: 万 m³/d		
	●其他加压构筑物(高位水		
	池等)公称容积:万 m³		

(3) 其他工程

三、合同工期

开工日期: 2021年8月23日 (以监理人签发的开工令日期为准)

竣工日期: 2022年2月19日 合同工期总日历天数: 180天

四、工程质量标准

工程质量标准目标: 合格

工程创优目标: /

五、合同价款

人民币 (大写) (¥26231925.45元); 貳仟陆佰貳拾叁万壹仟玖佰貳拾伍元肆角伍分

其中:

(1) 安全文明施工费:

4

人民币 (大写) (¥507527.86元); 伍拾万零柒仟伍佰贰拾柒元捌角陆分

(2) ♥工程保险费: (由发包人投保不勾选)

人民币 (大写) (¥30220元); 叁万零貳佰贰拾壹元整

(3) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)(¥ 元);

(4) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) (¥130000元); 壹拾叁万元整

(5) 暂列金额:

人民币 (大写) (¥元);

(6) 奖励金:

人民币(大写)(¥元);

(7) 其他:

人民币 (大写) (¥元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率,即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%,不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为: 15.02%。

最终结算价格以相关机构审定(审核)结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1. 合同协议书及双方签认的补充协议;
- 2. 中标通知书(详见附件1);
- 3. 投标函及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的 对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);
 - 4. 招标文件中的投标报价规定;
 - 5. 补充合同条款;
 - 6. 专用合同条款及其附件(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
 - 7. 通用合同条款;
 - 8. 技术标准和规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
 - 9. 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
 - 10. 标价的工程量清单;
 - 11. 工程质量保修书;
 - 12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面

文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件, 应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件(如果有)须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

- 1、承包人向发包人承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保 修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2、发包人向承包人承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式<u>8</u>份,正本<u>2</u>份,发包人<u>1</u>份,承包人<u>1</u>份,副本<u>6</u>份,发包人<u>3</u>份,承包人<u>3</u>份。

十、合同生效

合同订立时间: 2021年 9 月 2 日

合同订立地点: 深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公童后生效

发 包 人 (公章) 深圳市光明区新湖 街道办事处

住

法定代表人:

经办人:

电

传

真:

承包人: 公章 深圳市金河建设集团有限公司

住 所:深圳市福田区梅林街道下梅林二街

77. 水列中国国西西部国建工场外上区

号颂德国际12楼 1207 法定代表人:吴耿升 13 44

委托代理人:

经办人:

电 话:

传 真:

4

的文 须经 开户银行:

账 등:

邮政编码:

开户银行:建设银行深圳景苑支行

账 号: 44201581500059816888

邮 政 编 码: 518043

备案意见:

经办人:

in the

备案机构(公章)

年 月 日

7

4) 项目经理变更证明

市政基础设施工程

变更人员报审表

	A	市政监-25-
单位(子单位)工程名称	新陂头河北支以南片	 区景观提升工程
致: 清鸿工程咨询有限公司	(项目	监理机构)
因我方部分项目管理机	几构人员职位因实际工作发生变化,不能到本项	瓦目任职,特向你方申请变更调整,请贵方
审核。		
附件: (变更人员通知	书证件复印件)	项目经理部(项目章)
·	-	日期: 2022。年4月3日
审查意见:		
阅查		
	专	业监理工程师: 人。这个
	,	日期: 2022 年3月3日
		*
审核意见:	安 医 英 夏 在册	项目监理机构(项目章)
a * ,	总监理工程师"0签全05加	盘执业印章) 日期. 2011 年 ₹月3日
审批意见:	, r.	N. T.
	阿多	建设单值 (盖章) 2

工程项目管理人员变更通知书

市政管-26

単位(位(子单位)工程名称 新陂头河北支以南片区景观提升工程			
致:		深圳市光明区新湖街道办事处、清鸿工程咨询]有限公司	
因工作	宇需要,对本项目有	关人员作如下变更(调整); 现通知贵方,以便	今后开展工作。	
附在	牛:变更(调整)人	员资格证明文件		
抄边	送单位:深圳市光明	区新湖街道办事处、清鸿工程咨询有限公司		
	,			
			31,000010	R All
		发文单位	Z: 深圳市金河建设	集团有限公司
		(盖章	15	通
		项目负责人(签名)	ST AL INN	
			- 4 V	
	T T		アル年	03月03日 T
	姓名	业务(专业)范围(分工)	岗位职务	本人签名
变更	陈开圣	市政公用工程、建筑工程一级建造师	项目经理	孙子
(调 整) 前				
113				
				D .m M
जोड स्ट	李忠虎	市政公用工程、建筑工程一级建造师	项目经理	吸光机
变更 (调 整)				
后			5	

5)竣工验收证明

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称:新	族头河北支以南先区景观提升工程
建设单位(公章):	深圳市光明区新湖街道办事处
竣工验收日期:	7021年1月15日
发出日期:	年 月 日

填写说明

- 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
 填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
 工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

		市政基础设	旭 上程	
Ι.	程名称	新陂头河北支以南片区景观提升工程	工程地点	深圳市光明区新湖街道新陂头 河北支以南
主要包括道路及配套设施、公园停车场,观景廊桥、公厕、儿童天地乐园、少儿足工程规模(建筑面积 、道路桥梁长度等) (健身跑道,景观照明、雨污水管线、通信电力管线、监控工程、园林绿化、园区耕地等。面积约为4.23万平方米。		工程造价(万元)	2623. 192545	
结	构类型	市政工程	开工日期	2021年 09 月 10 日
施工	许可证号	/	竣工日期	2022年 11 月 24 日
监	督单位	/	监督登记号	/
建	设单位	深圳市光明区新湖街道办事处	总施工单位	深圳市金河建设集团有限公司
勘	察单位	深圳市万成勘测设计有限公司光明分 公司	施工单位 (土建)	
设	计单位	中天设计咨询有限公司	施工单位(设备安 装)	
监	理单位	青鸿工程咨询有限公司	工程检测单位	
其他主	要参建单位		其他主要参建单位	
		专项验收	情况	
专项	验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
84 Pr	(乙酰炔)	年 月 日		
工程	(子单位) 质量竣工 收记录	年 月 日		
<u> </u>	权迟米	年 月 日		
		年 月 日		
法律法		年 月 日		
规规定的其他		年 月 日		
验收文件		年 月 日		
IT		年 月 日		
		年 月 日		
		附有关证明	月文件	
	L许可证			
施工图设计文件 审查意见				
工程	竣工报告			
工程质	量评估报告			
勘查质	量检查报告			
设计质	量检查报告			
工程质量保修书				

市政基础设施工程 1、新陂头河北支以南片区景观提升工程已按照设计文件及施工合同完成了本工程所有的施工任务; 工程 2、本工程使用原材料及中间产品经检验合格; 完成 3、本工程现场试验全部合格; 情况 4、本工程竣工验收资料基本齐全; 综合上述,验收工作组同意本工程通过竣工验收,工程质量等级评定为合格。 土建 合格 工程 质量 情况 设备 合格 安装 工程 未达 和国一级往册建造师 到使 用功 享忠虎 能的 中林 部位 粤1442011201118586(00) (范围) 建筑市政水利 2025.04.06 河」监理单位有 (公章) (公章) (公章) 河 项目负责人: 总监理工程师: (执业资格证章) 项目负责人: (执业资格证章) 加 验收 2022年11月2日 55815 7022 年1月25日 シャン年17月17日 单 分包单位 位. 设计单位 勘察单位 意 见 (公章) (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 项目负责人: (执业资格证章) -16

年 月 日

北年リ月15日

かれ年川月以日

(3) 新区城市第六立面提升改造(东涌片区试点)工程

1)"深圳公共资源交易中心"查询结果截图及查询网址



查询网址

https://szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1782592&channe1Id=2851

2) 联合体协议

联合体共同投标协议书

致深圳市大鹏新区建筑工务署:

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标,若中标,联合体各成员向招标 人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人,代表所有联合体成员参加投标、 提交投标文件,以及与招标人签订合同,负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人(盖章): 深圳市

法定代表人(签字或盖章

授权委托人(签字或盖章):

单位地址: 深圳市福田区莲花街道紫荆社区景田东路 3 号紫荆苑兰花阁 505

邮 编: 518034

联系电话: 0755-83694819 传真: 0755-83693251

分工内容: 负责园林绿化工程

联合体成员 (盖章): 深圳市金河建设集团有限公司

法定代表人(签字或盖章):

授权委托人 (签字或盖章):

单位地址: 深圳市深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路7号鹏辉达工业园宿舍3

20-321 邮 编: 518127

分工内容: _负责装饰装修工程

签订日期: 2023年 1月 3日

3) 中标通知书

中标通知书

标段编号: 2212-440343-04-01-653157001001

标段名称:新区城市第六立面提升改造(东涌片区试点)工程

建设单位: 深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位:深圳市林外林园林工程有限公司//深圳市金河建设 集团有限公司

中标价: 2484.88448万元

中标工期: 230日历天

项目经理(总监):

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。

招标代理机构(盖章). 法定代表人或其**委托代**理人

(签字或盖章):

lab So dist

查验码: 5127859835582956

海(盖章): 法 法定代表人或其委託代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-01-29

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

4) 施工合同



工程编号: 2212-440343-04-01-653157001001

合同编号: SG2023-002

深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称:新区城市第六立面提升改造 <u>(东涌片区试点)工程</u>

工程地点: 深圳市大鵬新区

发 包 人:深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人: 深圳市林外林园林工程有限公司 //深圳市金河建设集团有限公司

签订日期: <u>2023 年 月 1º 日</u>

第一部分 协议书

发包人(甲方): 深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人(乙方): 深圳市林外林园林工程有限公司//深圳市金河建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 新区城市第六立面提升改造(东涌片区试点)工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本项目在大鹏新区南澳办事处东涌社区内,东涌总面积 23.6 平方公里。属于深圳市城市第六立面提升二十大试点项目之一,主要提升内容包含城市俯瞰点提升、社区公园、河边栈道、浮箱码头、外立面涂装、景观照明等;立项总投资为 3748.62 万元。

资金来源: 财政投入__100___%; 国有资本__0__%; 集体资本__0__%; 民营资本__ 0__%; 外商投资__0__%; 混合经济__0___%; 其他__0___%。

二、工程承包范围

包括但不限于园林绿化工程(城市俯瞰点提升、社区公园、河边栈道、浮箱码头、景观照明等)、装饰装修工程(外立面涂装)等工程。具体以施工图及工程量清单为准

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (选定的"■",并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长: 米;宽: 米;高: 米	■电力管道工程 2460 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	口污泥处理厂及配套工程 立方米/d
■给水管道工程 516 米	□泵站工程 平方米
■道路工程 长: 262 米; 宽: 3 米;	□隧道工程 长: 米;宽: 米;高: 米
□桥梁工程 座	■道路改造工程 长: 962 米; 宽: 4米;
□排水箱涵工程 长: 米;宽: 米;高: 米	■路灯照明工程 87 座
□交通监控、收费综合系统工程	■绿化工程 22321 米
□交通安全设施工程 米	口燃气工程 米
□其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (选定的"■",并填写相应的工程量)

第1页共143页

口地基与基础工程		基坑支护		West a military	口其它	
□主体结构工程	(□钢筋混凝			□索膜结构		
■装饰装修工程	(■金属门	窗 ■幕	啬: 4802 平	方米 口其	它);
□通风与空调	(口空调)		
□建筑给水排水及供暖	(口室内给	、排水系统	荒 □ 室外	给、排水系统	三 口其它_);
□建筑电气工程	(口室外电	气口电	气照明			
□智能建筑	(□综合布	线系统 [信息网络	系统 口其	其它	
口屋面工程	口防水工和	星	□建筑节	能	□消防工程	I .
上 土/ 上ル	□室外设施_ □室外环境_			口附属]建筑))	o
□装饰装修(□抹	户数: 灰 □涂饰	i □饰面	院管: 板(砖)	□吊顶	口其它);
1. 水务工程: (选定	的"■",	并填写相	应的工程	重)		
□河道整治			章线迁移 A L 签回任	饮改造(优	质饮用水入	户、直饮7
□山塘整治		入户)	古水官MV	INDE VIII		
口其它:						
4. 其他工程						

三、合同工期

计划开工日期: <u>2023</u>年<u>2</u>月<u>25</u>日; **(实际开工日期**以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。)

计划竣工日期: <u>2023</u>年 <u>10</u>月 <u>12</u>日; **(实际竣工日期**以竣工验收报告载明的最晚日期为准。)

合同工期总日历天数___230___天。

招标工期总日历天数___230___天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%_(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

第 2 页 共 143 页

四、质量标准

本工程质量标准: _ 合格。

五、签约合同价

人民币(大写)**贰仟肆佰捌拾肆万捌仟捌佰肆拾肆元捌角整**(${}^{*}_{24848844.80}$ 元); 其中:

(J)安全又明施上费:	N	1		
人民币(大写)	/	(¥	1	元):
(2)材料和工程设备暂位	古价金额:			
人民币(大写)	1	(¥	1	元);
(3)专业工程暂估价金额	顶:			
人民币(大写)	/	(¥	1	元);
⑷暂列金额:				THE PARTY OF THE P
人民币(大写)		(¥	1	元)。

六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称: 深圳市林外林园林工程有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳景志支行

工人工资款支付专用账户号: 44.150/00008600001699-0003

本工程履约担保应采用银行保函的形式、金额为:中标价与招标控制价或投标报价上限(无招标控制价招标的)的差额,且不高于中标价的10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上(包括支行)分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间:收到中标通知书后30天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款:
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
 - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
 - (10)图纸和技术规格书;
 - (II)已标价工程量清单;

第 3 页 共 143 页

仍发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等 书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约 定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并 履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相 背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023 年 2 月 10 日;

订立地点:深圳市大鹏新区建筑工务署

发包人和承包人约定本合同自**双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章**后 成立。

本合同二式 十二 份,其中正本 两 份,副本 十 份,均具有同等法律效力,发 包人执_一正六副_份,承包人执_一正四副_份。

发包人: (公章)	承包人(牵头单位):(公章)
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人
(签字)	(签字)
(2)	
	型學證子
统一社会信用代码: 124403000504530168	统一社会信用代码: 914403002792681263
	地址:深圳市福田区莲花街道紫荆社区景
鹏新区中山路 10 号	田东路 3 号紫荆苑兰花阁 505
邮政编码:	邮政编码:518000
法定代表人: 郭映平	法定代表人: 汪洋
委托代理人:	
电话:	
传真:	
电子信箱:	
	开户银行:中国建设银行股份有限公司深
/// Mid-	圳景苑支行
账号:	账号: 44250100008600001233
1 14	3/1
下 河 连	汉 叁)
承包人(成员单位):(公章)	
法定代表人或其委托代理人:	- int
(签字) 2624	是
547	
统一社会信用代码: 914403007716012269	
地址:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴	0 8 1
达路7号鹏辉达工业宿舍320-321	
邮政编码:	
法定代表人: 吴耿升	
委托代理人:	
电话: _0755-26508688	
传真: _0755-26613828	
电子信箱: szjinhejs@163.com	
开户银行:中国建设银行股份有限公司深	
开厂取门: <u>中国建议取订成货有限公司深</u>	

第 5 页 共 143 页

圳天健世纪支行

账号: 44201592500059668888

5) 合同补充协议

工程编号:

合同编号: SG2023-002-001

《深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程施工合同》补充协议

工程名称: 新区城市第六立面提升改造

(东涌片区试点) 工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

发 包 人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人: 深圳市林外林园林工程有限公司

/深圳市金河建设集团有限公司

签订日期: 2023 年 月 日

《深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程 施工合同》补充协议

发包人(甲方):深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人 (乙方): 深圳市林外林园林工程有限公司

/深圳市金河建设集团有限公司

甲、乙双方于 2023 年 2 月 10 日就<u>新区城市第六立面提升改造(东</u> <u>涌片区试点)工程</u>项目(以下简称"项目")事宜签订了《深圳市大鹏 新区建筑工务署建设工程施工合同》(合同编号: SG2023-002,以下 简称"原合同")。经甲、乙双方协商一致,就调整合同价款事宜达 成如下补充协议:

一、现造价咨询单位已根据施工图完成了预算审核,审核造价为29794831.62元,故甲乙双方协商一致,同意将原合同第一部分协议书第五条"签约合同价 人民币(大写): 贰仟肆佰捌拾肆万捌仟捌佰肆拾肆元捌角整(¥24848844.80元)"修改为: "签约合同价 人民币(大写): 贰仟玖佰柒拾玖万肆仟捌佰叁拾壹元陆角贰分(¥: 29794831.62元),最终清单综合单价以新区发展和财政局结算评审审定为准。若政策法规发生变化,按最新政策法规执行。"

二、本补充协议是原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本补充协议条款如与原合同有不一致之处,以本补充协议条款为准。除本补充协议中明确所做修改的条款之外,其他事项仍按原合同执行。



第1页共2页

三、本协议自双方签字盖章之日起生效,一式壹拾壹份,甲方执陆份,乙方执伍份,每份均具有同等法律效力。

(以下无正文,为合同签署页)

甲方(公章):深圳市大鹏新区建筑工务署

法定代表人

或授权代表(签字):

乙方(公章):深圳市林外林园林工程有限公司

法定代表人

或授权代表 (签字)

乙方(公章),深圳市金河建设集团有限公司

法定代表人

或授权代表(签

多年十

签订时间: 2023年 月 日

订立地点: 深圳市大鹏新区

第2页共2页

6)竣工验收证明

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 新区城市	第六立冊提升改造(东涌片区试点)工程
建设单位(公章)	深圳市大鹏新区建筑工务署
竣工验收日期:	加 年月日
发出日期:	年 月 日

填写说明

- 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
 填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
 工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

工程名称		新区城市第六立面提升改造(东涌片 区试点)工程	工程地点	深圳市大鹏新区
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)		本工程建设面积约53924m2(其中环境提升面积45321m2、外立面改造8203m2、屋顶改造450m2)	工程造价 (万元)	2979. 483162万元
结	构类型	市政工程	开工日期	2023年3月25日
施工	许可证号	/	竣工日期	
监	督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监 督站	监督登记号	2023013-0
建	设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	深圳市林外林园林工程有限公司
勘	察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位(土建)	/
设	计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公 司	施工单位(设备安装)	/
监	理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	铁科院(深圳)检测工程 有限公司
		/		1
其他主	要参建单位	/	其他主要参建单位	/
		专项验证	女情况	
专项	验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
& P-	/ マ ⇔ () 、	年 月 日		
工程	(子单位) 质量竣工	年 月 日		
验	收记录	年 月 日		
		年 月 日		
法律法		年 月 日		
规规定 的其他		年 月 日		
验收文 件		年 月 日		
		年 月 日		
		附有关证	明文件	
施工	二许可证	/	/	/
施工图设计文件 审查意见		/	/	/
	竣工报告	/	市政竣・通-11	齐全有效
工程质	量评估报告	/	市政竣•通-5	齐全有效
勘查质	量检查报告	/	市政竣・通-6	齐全有效
设计质	量检查报告	/	市政竣•通-7	齐全有效
工程员	适量保修书	/	/	/

工程完成情况	100% 対政性资金;主要抗 屋顶改造、景观照明等。 45221m2、外立面改造82	下立面提升改造工程(东涌片区试点)工程,项目总投资3706万元,资金来源为是升内容包含城市俯瞰点提升、社区公园、河边栈道、浮箱码头、外立面涂装、经我单位自行组织检查,本工程完成建设面积约53924m2(其中环境提升面积03m2、屋顶改造450m2)工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规的要求已具备验收条件,特申请办理验收手续。	
工程	土建 査、工程观点	项工程、分部工程(包括工程质量控制资料检查、工程安全和功能检验资料检 感质量检查等)均按照验收规范要求进行检查评定得出:工程技术资料齐全,整 工程质量达到合格等级,符合国家验收标准。	No. Co.
质量 情况	设备安装	合格	
四十分 (项) () () () () () () () () (负责人: 久美 月 月 日 分包单位	设计单位 勘察单位 勘察单位	

(4)前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海 10-01-09 地块公

共开放空间景观工程

1) 深圳公共资源交易中心查询结果截图





深圳公共资源交易中心 SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

な一変服执线由注: 0755 36568000

L HIKKEX-BIA. 0/33-30300377

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

监管信息

营商环境

交易智库

关于我们

搜索

当前位置:首页/交易公告/建设工程

前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海10-01-09地块公共开放空间景观工程

发布时间: 2020-04-30 信息来源: 深圳公共资源交易中心 浏览次数: 73

招标项目编号:	44039120170039005
招标项目名称:	前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海10-01-09地块公共开放空间景观工程
标段名称:	前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海10-01-09地块公共开放空间景观工程
项目编号:	44039120170039
公示时间:	2020-04-30 17:22至2020-05-08 17:22
招标人:	深圳市前海开发投资控股有限公司
招标代理机构:	深圳市航建工程造价咨询有限公司
招标方式:	公开招标
中标人:	深圳市林外林园林工程有限公司
中标价(万元):	2302.599027万元
中标工期:	97天
项目经理:	
资格等级:	
资格证书编号:	
是否暂定金额:	否

2) 中标通知书

中标通知书

标段编号: 44039120170039005001

标段名称: 前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海10-01-09地块公共开放空间景观工程

建设单位:深圳市前海开发投资控股有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市林外林园林工程有限公司

中标价: 2302.599027万元

中标工期: 97天

项目经理(总监):

中标人收到中标通知书后,应在_____30_____ 日内按照招标文件和中标人的投标文件与

招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

查验码: 1944753499876943

(签字或盖章):

日期: 2020-05-09

(签字或盖章):

法定代表人或其委托代理人

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

3) 施工合同-前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程

QHKG-2020-244



前海合作区前湾十单元学校项目国际 学校景观工程施工合同

立项编号:

合同双方:深圳市前和开发投资控股有限公司

(甲方)

深圳市林外林园林工程有限公司

(乙方)

工程名称: 前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程

签署日期: 2020年 5月 25日

第一部分 协议书

甲方(发包人): <u>深圳市前海开发投资控股有限公司</u> 乙方(承包人): 深圳市林外林园林工程有限公司

签于甲方已于<u>2020年5月9日</u>向乙方发出<u>前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海10-01-09地块公共开放空间景观工程</u>《中标通知书》,为明确双方的权利义务,经友好协商,现就本工程达成协议书,以共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称

前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程

1.2 工程地点

深圳市前海深港现代服务业合作区第十开发单元

1.3 工程立项批准文号

深前海函【2018】606号)

1.4 建设规模

景观面积约 14450 平方米。

1.5 工程内容

前湾十单元国际学校位于深圳市前海合作区前湾片区,用地西临临海大道 (规划双层道路),南侧为诚信三街,东侧为科创六街、北侧为诚信二街。

l

前湾十单元学校项目之国际学校景观工程概况:建设用地面积为14529平方米,用地性质均为学校用地,其中铺装面积13214平方米、绿化面积为1226平方米,水景面积约10平方米。该项目为财政投资,从前湾十单元学校项目列支。

景观设计目标为延伸哈罗经典大气的设计语言,打造灵活弹性的场所,延伸周边慢行绿道系统,结合海绵城市的可持续景观策略,营造寓教于乐的校园 环境和绿色自然、城市公共空间。

1.6 资金来源

财政资金

第二条 工程承包范围

2.1 房建工程

(在□内打√,并填写相应的工程量)

土石方工 程	□ 设计范围内的场平及清 障,基坑土石方开挖、运 弃,基坑回填。	金属门窗 工程	「包括但不限于本工程范围内(除精 装修区域范围外)的所有防火门窗、 百叶窗、室内门窗等。
基坑支护 工程	Г	智能建筑 工程	F. C.
地基与基	厂 桩基类别:	通风空调工程	厂空调面积:平方米
础工程	桩径: 数量:		厂设计冷负荷:冷吨 5227km
主体结构	「泥凝土「砌体「钢结构	室外环境	▼包括室外配套管网工程(除室外给水环网外)
工程	「网架「索膜结构	工程	
装饰、装修	「二次装修	电梯工程	「电梯部
工程	「幕墙:平方米		「自动扶梯部

屋面及防 水工程	厂 地下室底板及外墙防水 工程	消防工程	Г
建筑给排 水工程	Г	燃气工程	厂户数:户
建筑电气 工程	Г	其它工程	室外景观工程

2.2 工程承包范围

工程承包范围为前湾十单元学校项目国际学校景观工程,工作范围包括但不仅限于:

景观施工(国际学校):包括首层及以上各层建筑主体与景观以建筑的外围护结构(外墙、外门、外窗、外幕墙等)为边界,外围护以外均属于景观施工单位负责,包括首层入口台阶、室外台阶、坡道、室外平台、过街连廊、室外栏杆、屋顶花园、架空层、阳台等室外空间等。工作内容包括但不限于以下内容:

- 1、场内土方平衡及外运、换填种植土;
- 2、花池、水景、硬质铺装、景观小品等土建结构及饰面层;体育活动场地施工 (包括场地铺装、运动设施及安全防护设施等)、跑道铺装;
- 3、景观灯、配套电气、给排水等园林设备供应安装;
- 4、构筑物施工安装(包括校园围墙、围栏、警卫室、铁艺大门、校园家具小品、 雕塑、树池、花池、木平台等);
- 5、绿化苗木的供应、种植及养护等;
- 6、景观深化设计工作;
- 7、景观设计图纸内的所有施工及安装;

2.3 其它工程

无。

2.4 承包方式

包工包料。

第三条合同工期

国际学校景观工程总工期 97 天, 计划开工日期: 2020 年 4 月 15 日 (最终以发包人书面通知的进场日期为准), 完工时间: 2020 年 7 月 20 日 (以取得竣工验收报告以及发包人发出书面接受证书日期为准,且竣工日期不得超过 2020 年 7 月 20 日); 其中,2020 年 5 月 31 日前应完成消防环路及消防扑救面,满足消防验收条件。

- (1) 投标人需充分考虑本项目园林景观工程分区分批移交施工工作面对费 用和工期的影响,包括但不限于由此原因导致的工期延误、误工窝工、人员机械 二次进出场等,招标人不会因此而给予任何费用赔偿。
- (2) 除绿化工程外其他所有工程质量保修 2 年,从竣工验收合格之日开始 计算。
- (3)绿化工程养护期为半年时间,从竣工验收合格之日开始计算,养护期内应及时更换受损苗木。

第四条 质量标准

本工程质量标准: 合格(具体详见专用条款) 质量目标:

1)项目整体工程竣工验收合格;

2)无条件配合总承包人申报深圳市优质工程金牛奖、深圳市及广东省安全文 明施工双优工地、广东省建设工程优质奖、绿色建筑二星、争创鲁班奖。

第五条 合同价款及竣工结算

5.1 合同价款

合同含税总价款为人民币(大写)<u>壹仟陆佰贰拾伍万肆仟肆佰壹拾陆元捌</u> <u>角陆分</u>(小写:¥<u>16254416.86</u>元);增值税率<u>9</u>%,增值税额人民币(大写)<u>壹佰叁拾肆万贰仟壹佰零集元捌角壹分</u>(小写:¥<u>1342107.81</u>元),不含税金额为人民币(大写)<u>壹仟肆佰玖拾壹万贰仟叁佰零玖元伍分</u>(小写: ¥14912309.05)。中标净下浮率为: 16.12%。

本合同不含税价固定不变,如履行期间国家政策公布新适用增值税率,则 增值税率、增值税额也作相应调整,即依据纳税义务期间适用税率变动相应调 整增值税额。

其中:

- (1) 安全文明施工措施费为人民币(大写)<u>或拾陆万玖仟柒佰肆拾叁元</u> 捌角壹分 (小写: ¥269743.81 元);
 - (2)材料和工程设备暂估价金额为人民币(大写)_//_元(小写:¥//_元);
 - (3)专业工程暂估价金额为人民币(大写) // 元(小写:¥ // 元);
- (4) 暂列金额为人民币(大写) <u>玖拾伍万柒仟壹佰陆拾玖元肆角玖分</u>(小写: ¥ 957169.49 元)。

5.2 合同净下浮率

该项目总的净下浮率 F=1-(商务标投标报价-不可竞争费)/(招标控制价-不可竞争费),为 16.12%。

不可竞争竞争费用=安全文明措施费+材料和工程设备暂估价+专业工程暂 估价+暂列金额

5.3 项目单价

详见承包人的投标报价书。

5.4 结算原则

本工程采用施工图预算(按合同下浮后)+设计(工程)变更及现场签证 的结算方式,即结算价=施工图预算(按合同下浮后)+设计(工程)变更及现 场签证-履约评价费扣款士其他。

其中履约评价费的结算原则:履约评价费用按(中标金额-暂列金额)的 1.5%计取,实际支付时按照发包人对承包人的履约评价结果确定支付比例。结 算时如评价等级不变,费用不调整。履约评价按照《前海开发投资控股有限公司施工合同履约评价管理办法》执行。施工期间发包人将对承包人进行一次施工履约评价:时间为本合同工程竣工验收。对履约评价为不合格等级的,将会影响投标人参与后续建设工程的投标。

履约评价费占(中标金额-暂列金额)1.5%,履约评价费用根据履约评价等级支付。

第六条 组成合同文件

组成本合同的文件及优先解释顺序:

- (1) 本合同协议书;
- (2) 中标通知书及投标文件澄清;
- (3) 合同补充条款和专用条款;
- (4) 合同通用条款和附件;
- (5) 招标文件及其附件函件;
- (6) 投标文件及其附件函件;
- (7) 标准、规范及有关技术文件;
- (8) 图纸;
- (9) 工程量清单;
- (10) 其他文件。

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时,应以最新签订的为准。不同顺

序的文件发生矛盾或产生不一致时,顺序在前的文件具有优先权。当采用以上 优先顺序原则仍不能解决的应优先适用对发包人有利的解释,并先行遵照执行。 对存有的争议,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人和承包人协商解决, 双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

第七条 词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

第八条 双方承诺

承包人向发包人承诺: 按照本合同约定进行施工、竣工,在质量缺陷保修 期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

发包人向承包人承诺: 按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它 应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

发包人有权对乙方的工程承包范围或施工界面进行调整,但依据本合同文件所规定的承包人的责任和义务不因此而改变,承包人不得因此提出任何工程单价的变更及工程费用的索赔。

第九条 安全文明

安全、文明施工标准和要求:《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和 《前海建设工程安全文明施工管理办法》。

第十条 合同生效

本合同订立时间: 2020年 5 月 28日

订立地点:深圳市前海深港现代服务业合作区。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式_11份,其中发包人_7份,承包人 4份。

(以下无正文内容)



4) 竣工验收报告-前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程

单位(子单位)竣工验收报告

GD-E1-914

前海十单元学校(暂定名)(一期)

工程名称:

景观工程

验收日期:

2020年9月30日

建设单位(盖章): 深圳市前海开发投资控股有限公司



单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建 2. 填写要求内容真实,语 3. 工程竣工验收报告一式七 一份。	言简练,字迹清楚。	十单位、施工单位监督站	、备案机关各持

一、工程概况

GD-E1-914/2

P	7					
工程名称	前海十单元学校(暂定名)(一期)景观工程					
工程地点	前海前湾片区十开发单元01、02街坊	建筑面积	14450 平方米	工程造价	1625. 441686 万元	
结构类型	景观绿化工程	层数	地上:	11	层	
结构 类型	/	725 300	地下:	/	层	
施工许可证号	深前海施许字QH-2020-0057号	监理许可证号		/		
开工日期	2020年8月4日	验收日期	2	20年9月3	0 🛭	
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120180077			
建设单位	深圳	市前海开发投资打	空股有限公司			
勘察单位	/					
设计单位	深圳:	市朗程师地域规划	设计有限公司	1		
承包单位 (景观园林)	深圳市林外林园林工程有限公司					
承建单位 (土建)	/					
承建单位 (设备安装)	/					
承建单位 (装修)	/					
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司					
施工图 审查单位	深圳	市华森建筑工程資	各询有限公司			

* GD-E1-914/2*

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	崔江峰
副组长	阳伟光、张来福
组员	周 涛、李 妍、谢 艳、陈 鹏、苏铁生、赵满球、翁伟杰、施长国、范恩友、李小龙、李炳林、曾易鑫、徐伟志、钟小梅、邓铁城、杨杰胜、夏高照、吴康景

2. 专业组

专业组	组长	组 员
园建工程	张来福	施长国、范恩友、李小龙、李炳林
电气工程	周涛	赵满球、曾易鑫
给排水工程	陈鹏	徐伟志、夏高照
绿化工程	苏铁生	李 妍、钟小梅、邓铁城、杨杰胜
工程质控资料	谢 艳	翁伟杰、吴康景

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
 - 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
 - 4. 验收组实地查验工程质量。
 - 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4

			GI) D1 314/4
分部 (系统 成套设备) 工程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能 资料核查/实体质量抽查 结果统计	观感质量验收抽查结果统计
		共 项, 其中:	共 项, 其中:	共 项, 其中:
地基与基础		经审查符合要求 项	资料核查符合要求 项	
Jan Varen		经核定符合要求 项	实体抽查符合要求 项	
				共
主体结构			资料核查符合要求 项	
T.14501-3		经核定符合要求 项	实体抽查符合要求 项	
建筑装饰		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ALIEN CONTROL OF THE PARTY OF T	共 项, 其中:
装修			资料核查符合要求 项	
		经核定符合要求 项	实体抽查符合要求 项	
		共 项, 其中:		共 项, 其中:
屋面		经审查符合要求 项	资料核查符合要求 项	评价为"好"的 项
		经核定符合要求 项	实体抽查符合要求 项	评价为"一般"的 项
		共 项, 其中:		共 项, 其中:
建筑给水 排水及采暖		经审查符合要求 项	资料核查符合要求 项	评价为"好"的 项
排小及木阪				评价为"一般"的 项
		共 项, 其中:		共 项, 其中:
通风与空调			资料核查符合要求 项	
			实体抽查符合要求 项	
				共 项, 其中:
建筑电气			资料核查符合要求 项	
是死亡				
		经核定符合要求 项		共 项, 其中:
400 69b. 7da 62br		共 项, 其中:		
智能建筑		经审查符合要求 项	资料核查符合要求 项	
				评价为"一般"的 项
				共 项, 其中:
建筑节能		经审查符合要求 项		
		经核定符合要求 项	实体抽查符合要求 项	评价为"一般"的 项
		共32 项, 其中:	共5 项, 其中:	共32 项, 其中:
景观园建	同意验收	经审查符合要求 _ 32 项	资料核查符合要求5_ 项	评价为"好"的 <u>32</u> 项
		经核定符合要求 _32_ 项	实体抽查符合要求5_ 项	评价为"一般"的 _32_ 项
		共 33 项, 其中:	共 3 项,其中:	共 33 项, 其中:
景观绿化	同意验收	经审查符合要求 33 项	资料核查符合要求 3 项	
		经核定符合要求 33 项	实体抽查符合要求 3 项	
				共4 项, 其中:
景观给排水	同意验此	经审查符合要求 4 项		
21/2/8/44 17/2/4	, 4100-32.1A		实体抽查符合要求 _2 项	
星测点层	国会心山			共4 项,其中:
景观电气	同意验收		资料核查符合要求3_ 项	
		经核定符合要求 _4_ 项		评价为"一般"的0_ 项



四、验收人员签名

GD-E1-914/5

			GD-E1	-914/5	
序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	崔江峰	深圳市前海开发投资控股有限公司	验收组长		花水水
2	阳伟光	深圳市前海开发投资控股有限公司	安全质量部		Despe
3	张来福	深圳市前海开发投资控股有限公司	项目负责人		744
4	周涛	深圳市前海开发投资控股有限公司	现场负责人		Bite
5	李 妍	深圳市前海开发投资控股有限公司	设计工程师		A SA
6	谢 艳	深圳市前海开发投资控股有限公司	资料主管		湖袍
7	陈 鵬	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	项目总监		PFINS
8	苏铁生	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	总监代表		Syst
9	赵满球	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	监理工程师		型戏机
10	翁伟杰	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	监理工程师		100
11	施长国	深圳市朗程师地域规划设计有限公司	项目负责人		这么以
12	范恩友	深圳市林外林园林工程有限公司	项目经理		范恩友
13	李小龙	深圳市林外林园林工程有限公司	技术负责人		强坑
14	李炳林	深圳市林外林园林工程有限公司	园建施工员		多纸件
15	曾易鑫	深圳市林外林园林工程有限公司	电气施工员		家
16	徐伟志	深圳市林外林园林工程有限公司	给排水施工员		なわまり
17	钟小梅	深圳市林外林园林工程有限公司	绿化施工员		神小药
18	邓铁城	深圳市林外林园林工程有限公司	现场负责人	,	<352 td
19	杨杰胜	深圳市林外林园林工程有限公司	测量员	,	BEAT
20	夏高照	深圳市林外林园林工程有限公司	施工员		有之见、
21	吳康景	深圳市林外林园林工程有限公司	资料员		到景
					ZALON .



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已按照合同完成全部建设内容,工程质量符合设计和施工规范要求,工程资料齐全,工程质量符合验收标准,同意通过竣工验收,质量评定为:合格。



5) 施工合同-前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程

QHKG-2020-245



前海 10-01-09 地块公共开放空间景观 工程施工合同

立项编号:

合同双方:深圳市前海开发投资控股有限公司

(甲方)

深圳市林外林园林工程有限公司

(乙方)

工程名称:前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程

签署日期: 2020年5月25日

第一部分 协议书

甲方 (发包人): 深圳市前海开发投资控股有限公司

乙方 (承包人): 深圳市林外林园林工程有限公司

鉴于甲方已于 2020 年 5 月 9 日向乙方发出前海合作区前湾十单元学 校项目国际学校景观工程及前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程《中标通 知书》,为明确双方的权利义务,经友好协商,现就本工程达成协议书,以共同 遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称

前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程

1.2 工程地点

深圳市前海深港现代服务业合作区第十开发单元

1.3 工程立项批准文号

深前海函[2020]20 号

1.4 建设规模

景观面积约 6457 平方米。

1.5 工程内容

前海 10-01-09 地块位于深圳市前海合作区前湾片区十单元,用地西临临海 大道(规划双层道路),南侧为诚信三街,东侧为科创六街、北侧为诚信二街。

81

前海 10-01-09 地块公共开放空间概况:建设用地面积为 6457 平方米,用 地性质为公共绿地:其中软景面积为 3968 平方米,铺装面积 2297 平方米,水 体面积 192 平方米,平均覆土深度 4 米。绿化覆盖率为 52.3%。该项目为财政投资,从 10-01-09 地块公共空间项目列支。

1.6 资金来源

财政资金

第二条 工程承包范围

2.1 景观工程

(在□内打√,并填写相应的工程量)

土石方工 程	☑ 设计范围内的场平及清 障,基坑土石方开挖、运 弃,基坑回填。	金属门窗 工程	厂包括但不限于本工程范围内(除精 装修区域范围外)的所有防火门窗、 百叶窗、室内门窗等。
基坑支护 工程	Г	智能建筑 工程	F
地基与基	厂 桩基类别:	通风空调工程	厂空调面积:平方米
础工程	桩径: 数量:		厂设计冷负荷:冷吨 5227km
主体结构	「混凝土「砌体「钢结构	室外环境	▼包括室外配套管网工程(除室外给水环网外)
工程	「阿架「索膜结构	工程	
装饰、装修	厂 二次装修	电梯工程	厂 _{电梯部}
工程	厂 幕墙: 平方米		厂 _{自动扶梯部}
屋面及防 水工程	厂 地下室底板及外墙防水 工程	消防工程	

建筑给排 水工程	Г	燃气工程	厂户数:户	
建筑电气 工程	Г	其它工程	室外景观工程	

2.2 工程承包范围

工程承包范围为前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程,工作范围包括但不仅限于:

景观施工:包括首层及以上各层建筑主体与景观以建筑的外围护结构(外墙、外门、外窗、外幕墙等)为边界,外围护以外均属于景观施工单位负责,包括首层入口台阶、室外台阶、坡道、室外平台、过街连廊、室外栏杆、屋顶花园、架空层、阳台等室外空间等。工作内容包括但不限于以下内容:

- 1、土方回填、换填种植土:
- 2、花池、水景、硬质铺装、景观小品等土建结构及饰面层;
- 3、景观灯、配套电气、给排水、等园林设备供应安装:
- 4、绿化苗木的供应、种植及养护等:
- 5、景观深化设计工作:
- 6、景观设计图纸内的所有施工及安装。

2.3 其它工程

无。

2.4 承包方式

包工包料。

第三条合同工期

前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程公共绿地景观工程总工期 97 天, 计划开工日期: 2020 年 4 月 15 日 (最终以发包人书面通知的进场日期为准), 完工时间: 2020 年 7 月 20 日 (以取得竣工验收报告以及发包人发出书面接受证书日期为准); 其中,2020 年 5 月 31 日前应完成消防环路及消防扑救面,满足消防验收条件。

- (1)投标人需充分考虑本项目园林景观工程分区分批移交施工工作面对费用和工期的影响,包括但不限于由此原因导致的工期延误、误工窝工、人员机械二次进出场等,招标人不会因此而给予任何费用赔偿。
- (2) 除绿化工程外其他所有工程质量保修2年,从竣工验收合格之日开始 计算。
- (3) 绿化工程养护期为半年时间,从竣工验收合格之日开始计算,养护期 内应及时更换受损苗木。

第四条 质量标准

本工程质量标准: 合格(具体详见专用条款) 质量目标:

1)项目整体工程竣工验收合格;

2)无条件配合总承包人申报深圳市优质工程金牛奖、深圳市及广东省安全文 明施工双优工地、广东省建设工程优质奖、绿色建筑二星、争创鲁班奖。

第五条 合同价款及竣工结算

5.1 合同价款

合同含税总价款为人民币(大写)<u>陆佰柒拾万壹仟伍佰柒拾叁元肆角壹分</u>元(小写: ¥<u>6771573.41</u>元),其中不含税金额为人民币(大写)陆佰贰拾壹

万贰仟肆佰伍拾贰元陆角柒分《季写》¥6212452.67 元》增值税率 9 %,增值 税额人民币(太写》伍拾伍万玖仟壹值贰拾元柒角肆分(小写:¥559120.74 元),。 中标净下浮率为: 16.10 %。

本合同不含稅价置定不变,如履行期间国家政策公布新适用增值税率,则 增值税率、增值稅额也作相应调整,即依据纳税义务期间适用税率变动相应调 整增值税额。

其中:

- (1) 安全文明施工措施费为人民币(大写) 捌万柒仟肆佰零捌元玖角玖 分元(小写: ¥87408,99 元);
 - (2) 材料和工程设备暂估价金额为人民币(大写) // 元(小写: ¥//元);
 - (3) 专业工程暂估价金额为人民币(大写) ///元(小写: ¥//元);
- (4) 暂列金额为人民币(大写) <u>叁拾玖万捌仟捌佰陆拾伍元玖角</u> 元(小写: ¥398865.90 元)。

5.2 合同净下浮率

该项目总的净下浮率 F=1-(商务标投标报价-不可竞争费)/(招标控制价-不可竞争费),为__16.10__%。

不可竞争竞争费用=安全文明措施费+材料和工程设备暂估价+专业工程暂 估价+暂列金额

5.3 项目单价

详见承包人的投标报价书。

5.4 结算原则

本工程采用施工图预算(按合同下浮后)+设计(工程)变更及现场签证 的结算方式,即结算价=施工图预算(按合同下浮后)+设计(工程)变更及现 场签证-履约评价费扣款±其他。 其中履约评价费的结算原则:履约评价费用按(中标金额-暂列金额)的 1.5%计取,实际支付时按照发包人对承包人的履约评价结果确定支付比例。结 算时如评价等级不变,费用不调整。履约评价按照《前海开发投资控股有限公司施工合同履约评价管理办法》执行。施工期间发包人将对承包人进行一次施工履约评价:时间为本合同工程竣工验收。对履约评价为不合格等级的,将会影响投标人参与后续建设工程的投标。

履约评价费占(中标金额-暂列金额)1.5%,履约评价费用根据履约评价等级支付。

第六条 组成合同文件

组成本合同的文件及优先解释顺序:

- (1) 本合同协议书;
- (2) 中标通知书及投标文件澄清:
- (3) 合同补充条款和专用条款;
- (4) 合同通用条款和附件;
- (5) 招标文件及其附件函件;
- (6) 投标文件及其附件函件;
- (7) 标准、规范及有关技术文件;
- (8) 图纸;
- (9) 工程量清单:
- (10) 其他文件。

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时,应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾或产生不一致时,顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优先适用对发包人有利的解释,并先行遵照执行。对存有的争议,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人和承包人协商解决,双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

第七条 词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

第八条 双方承诺

承包人向发包人承诺: 按照本合同约定进行施工、竣工,在质量缺陷保修 期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

发包人向承包人承诺: 按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它 应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

发包人有权对乙方的工程承包范围或施工界面进行调整,但依据本合同文件所规定的承包人的责任和义务不因此而改变,承包人不得因此提出任何工程单价的变更及工程费用的索赔。

第九条 安全文明

安全、文明施工标准和要求:《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和 《前海建设工程安全文明施工管理办法》。

第十条 合同生效

本合同订立时间: 2020年 5月25日 订立地点: 深圳市前海深港现代服务业合作区。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。 本合同一式_11_份,其中发包人_7_份,承包人_4_份。

(以下无正文内容)



6) 竣工报告-前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程 深圳市前海开发投资控股有限公司变更为深圳市前海建设投资控股集团有限公司



市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 前海10-01-09地块公共开放空间景观工程

验收日期:

2021年10月27日 7/2

建设单位:(章) 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

一、工程概况

工程名称	前海10-01-09地块公共开放空间景观 工程	工程地点	前海前湾片区十开发单元01、02
工程规模	6457平方米	工程造价 (万元)	677. 157341万元
结构类型	景观园林工程	工程用途	促进城市绿化建设,提升区域公共 环境形象,为公众提供通行、游憩、运动 、交流的多功能场所,推进城市公共空间 系统建设。
施工许可证证号	深前海施许字QH-2021-0071号	开工日期	2021年07月30日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督 检验站	监督登记号	前海2021032
建设单位	深圳市前	每建设投资控股	集团有限公司
勘察单位	/		2-2588
设计单位	深圳市朗程师地域规划设计有限公司	a]	A144003113
C	深圳市林外林园林工程有限公司	资	D211085631
施工单位	/	质证	/
	/	号	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	7]	E144006119
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司		19019

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收驵,根据工程特点,下设若干专业组。

1、验收组

组长	张来福			
副组长				
组员	周 涛、李 妍、谢 艳、孙学练、苏铁生、陈 楠、施长国、郑少鹏、林浩涛、宋立群 范思友、李小龙、李炳林、曾易鑫、徐伟志、钟小梅、殷传开、杨杰胜、郭超杜、吴康景			

2、专业组

专业组	组 长	组 员
园建组	周涛	苏铁生、范恩友、李炳林、郑少鹏、殷传开、宋立群
水电组	孙学练	林浩涛、李小龙、曾易鑫、徐伟志、郭超杜
绿化组	李 妍	施长国、钟小梅、杨杰胜
工程质控资料	谢艳	陈 楠、吴康景
		[[[]]

(二)验收程序

- 1、建设单位主持验收会议;
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节 执行法律、法规和工程建设强制性标准情况;
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;
- 4、验收组实地查验工程质量;
- 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	齐全	合格	合格	良
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	齐全	合格	合格	良
给水工程	齐全	合格	合格	良
隧道工程	/	/	1	拉加
交通设施 工 程	/	/	ALE STATE OF THE S	Tark,
污水处理 工 程	/	/	A Republication of the second	191298
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明 工 程	齐全	合格	合格	良
绿化工程	齐全	合格	合格	良
	*			

四、验收(专业)组成员签名

姓 名	工作单位	职称	职务	签 名
阳伟光	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		质量安全部	Dw 2
张来福	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		项目负责人	不要人
周 涛	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		现场负责人	倒满
李 妍	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	(單有於)	设计工程师	3x4
谢艳	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	MA THE	资料主管	谢艳
宋立群	上海科瑞真诚建设项目管理有限公司	the same	项管工程师	来经济
孙学练	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	2 这	项目总监	31315
苏铁生	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		总监代表	3000
陈楠	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		监理工程师	更多数
施长国	深圳市朗程师地域规划设计有限公司	《 東 技 加	项目负责人	The ser
郑少鹏	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	NATURE	项目负责人	Terd pros
林浩涛	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	水	设计工程师	中的兴
范恩友	深圳市林外林园林工程有限公司	· 102	项目经理	范震友
李小龙	深圳市林外林园林工程有限公司	03050	技术负责人	でみだ
李炳林	深圳市林外林园林工程有限公司		园建施工员	李炳林
曾易鑫	深圳市林外林园林工程有限公司		电气施工员	零分数
徐伟志	深圳市林外林园林工程有限公司		给排水施工员	6年志
钟小梅	深圳市林外林园林工程有限公司		绿化施工员	神小極
殷传开	深圳市林外林园林工程有限公司		现场负责人	部小極
杨杰胜	深圳市林外林园林工程有限公司		测量员	杨本和
郭超杜	深圳市林外林园林工程有限公司		施工员	SPER E
吴康景	深圳市林外林园林工程有限公司		资料员	金属

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程已按照合同完成全部建设内容,工程质量符合设计和施工规范要求,工程资料齐全,工程质量符合验收标准,同意通过竣工验收,质量评定为:合格。

	3.银前日本		验收日期:	202 年10月27日
建设单位	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
深圳市前海建设投资控股集团有限公司	NA A	深圳市林外林园林工程有限公司	1	深圳市朗程师地域规划设计有限公司
项目负责人:	项目总监:	^{项目负责人:} 花 宏 友	项目负责人:	项目负责人:
法人代表:	理告建工程项目管理等	法人代表)入り)	2000年

(5) 环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程

1)"厦门市公共资源交易平台"查询结果截图及查询链接



查询网址:

https://zyjy.as.xm.gov.cn/transactionInfoDetail.html?tab=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&stage=6&pubdate=a1012a6dab5e4364bd1cf60204c18057&uniqueId=A350200000095882D19-962C-C7AB-42FA-0F142EA43D1F

2) 中标通知书

中标通知书

深圳市金河建设集团有限公司:

你方于 <u>2022</u>年 <u>1</u>月 <u>13</u> 日所递交的<u>环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化</u> <u>工程(施工)</u>施工招标的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价: _15715124 元。

工期: 270 日历天。

工程质量: 符合 合格 标准。

项目经理: _ 匡斌_, 身份证号码: 432522198505113339;

项目经理执业资格证书名称: <u>一级注册建造师(水利水电工程专业)</u>,注 册编号: <u>粤 1422016201622763</u>。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 厦门市市政建设开发有限公司 (厦门市云顶中路 2777-2779 号市政大厦)与我方签订施工合同,并按招标文件第二章"投标人须知"第7.6 款规定向我方提交履约担保金。





日期: 2022年1月21日

3) 施工合同



环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程建设工程施工合同 (正本)

正本

环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程

建设工程施工合同

合同编号: SZ2022-BZDBBJGEQ-1-32-1

发包人 (全称): 厦门市政城市开发建设有限公司

承包人 (全称): 深圳市金河建设集团有限公司

环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程建设工程施工合同(正本)

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 厦门市政城市开发建设有限公司

承包人(全称): ____深圳市金河建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程</u>工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: __ 环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程

2.工程地点: 厦门市同安区。

3.工程立项批准文号: 厦发改审批【2021】43号。

4.资金来源: 市财政专项统筹资金

5.工程内容: 项目位于环东海域新城丙洲岛东北部,总用地面积 2.03 万平方米。其中, 红线面积 0.6576 万平方米,红线外临时用地面积 1.3724 万平方米。主要建设内容包括: 1. 景观土建工程: 面积 0.5366 万平方米,含园路铺装、停车场、广场平台铺装,台阶、廊架、花池、坐凳、栏杆、成品公厕、垃圾桶、指示牌以及小品雕塑等。2、绿化工程: 面积 0.9336 万平方米。3、安装工程: 含景观照明、浇灌系统、排水工程及监控系统等。4、护岸工程:长度 331 米,其中采用斜坡式断面的长度 142 米,采用复合式断面的长度 189 米。工程防潮标准采用 100 年一遇,防洪标准采用 50 年一遇,护岸工程等别为 I 等,主要构筑物级别为 1 级,次要构筑物级别为 3 级。项目总投资概算 2502.78 万元,其中:建安工程费 1776.91 万元。具体内容详见工程量清单和施工图纸。具体内容详见施工图纸及工程量清单(含工程量清单编制说明)。

6.工程承包范围:

主要建设内容包括: 1.景观土建工程: 面积 0.5366 万平方米, 含园路铺装、停车场、广场平台铺装, 台阶、廊架、花池、坐凳、栏杆、成品公厕、垃圾桶、指示牌以及小品雕塑等。2、绿化工程: 面积 0.9336 万平方米。3、安装工程: 含景观照明、浇灌系统、排水工程及监控系统等。4、护岸工程: 长度 331 米, 其中采用斜坡式断面的长度 142 米, 采用复合式断面的长度 189 米。工程防潮标准采用 100 年一遇,防洪标准采用 50 年一遇,护岸工程等别为 1 等,主要构筑物级别为 1 级,次要构筑物级别为 3 级。项目总投资概算 2502.78 万元,其中: 建安工程费 1776.91 万元。具体内容详见工程量清单和施工图纸。具体内容详见准图纸及工程量清单(含工程量清单编制说明)。

	环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程建设工程施工合同(正本)
	二、合同工期
	计划开工日期:2022_年月日,实际以监理下达开工令为准。 计划竣工日期:实际开工后 270 天。 工期总日历天数:270天。
	三、质量标准
8	工程质量符合合格标准。
= 0	四、签约合同价与合同价格形式
	1.签约合同价为: 人民币(大写) <u>壹仟伍佰柒拾壹万伍仟壹佰贰拾肆元整 (¥15715124</u> 元), <u>最终以市</u>
	<u>(区)财政审核中心审定结果为准。</u>
	其中: (1)安全文明施工费:
	人民币(大写)(¥\元)
	(2) 材料和工程设备暂估价金额:
	人民币 (大写) (¥\元);
	(3)专业工程暂估价金额:
	人民币 (大写) (¥
	(4) 暂列金额:
	人民币 (大写) 零 (¥ 0 元)。
	2.合同价格形式: 总价合同 ,合同工程量清单中包含的项目或数量实际没有发生或减
	少的,在计量和工程结算时应当取消或扣减,最终价款以厦门市(区)财政审核中心审定
	的结算数为准。
200	五、项目经理
	承包人项目经理: 匡斌。
	六、合同文件构成
	本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2)招标文件及其附件(含招标文件补充答疑书)、投标文件及其附件(含承包人在评标 期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
 - (3) 专用合同条款及其附件;

环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程建设工程施工合同(正本)

- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6)图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书:
- (8) 合同履行中,发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 9 月09 日签订。

十、签订地点

本合同在厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自自双方签字和盖章后生效。

十三、合同份数


本合同约定正本贰份,由发包人、承包人分别保存壹份,合同副本玖份,发包人执副本贰份,承包人执副本柒份,正副本出现不一致时,以正本为准。

双方在履行合同过程中发生纠纷向法院起诉,人民法院可以依以下地址送达相关文书

4

	景观二期绿化工程建设工程施工合同(正本)
发 合同专用音 5 元	承包人:(公章)
据定代表(M. 数(朗· 图) 所	法定代表人或其委托代理人: 沒一十
签订已期: 2022 年 3月07日	(签字)
组织机构代码: 91350200426605365P	
地 址: 厦门市湖里区云顶中路	地 址: 深圳市福田区梅林街道下梅林二街 2777
号市政大厦 20 楼	6号 颂德国际 12楼 1207
邮政编码: _361006	邮政编码:518000
电 话:5576129	电 话:0755-26508688
传 真:	传 真:
电子信箱:	电子信箱:
开户银行: 中国建设银行股份有限	开户银行:建设银行深圳景苑支行
公司厦门市分行营业部	
账 号: <u>35101535001050007415</u>	账 号:44201581500059816888

4) 施工许可证



建筑工程施工许可证

编号 350200202304130103

根据(中华人民共和国建筑法)第八条规定,经审查, 本建筑工程符合施工条件, 准予施工。

特发此证



发证机关

发证日期

2023 年 4月 13日

厦门市城市建设发展投资有限公司 建设单位 环东海域新城两洲岛北部景炭二斯绿化工程 工程名称 建设地址 1571.51 万元 14702 合阿价格 建设规模 福建省地质工程研究院 勘察单位 厦门维卓路桥景观艺术有限公司 设计单位 探排市会河建设集团有限公司 施工单位 福建辉闰工程原何有限公司 监理单位 何大胜 勘察单位项目负责人 设计单位项目负责人 施工单位项目负责人 置域 刘绍华 总监理工程师 合同工期 270天 各注代建单位: 厦门市政域市开发建设有限公司: 代建单位负责人; 知开训。 本次许可工程范围为园林最深工程

注意事项:

- 一、本证放置施工现场。作为准子施工的凭证。
 二、未经发证机关许可。本证的各项内容不得变更。
 三、作房域乡建设行政主管部门可以对本证进行套验。
 四、本证自发证之日起三个月内应子施工,途则应办理延期手续,不办理延期或是则次数、时间超过法定时间的。本证自行废止。
 五、在途的建筑工程规数中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告。并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
 六、建筑工程恢复施工时。应当向发证机关报告:中止施工调一年的工程恢复施工 前,建设单位应当规定证机关核验施工许可证。
 七、凡未取得本证值自维工的属选法建设。将按《中华人民共和国建筑法》的规定于以处罚。
- 予以处罚。

5) 水工部分合同工程完工验收鉴定书

环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程

环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分) 合同工程完工验收

(合同编号: SZ2022-BZDBBJGEQ-1-32-1)

鉴定书

环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分)

合同工程完工验收工作组

2023年12月29日

环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分)合同工程完工 验收工作组:

项目法人: 厦门市城市建设发展投资有限公司

代建机构; 厦门市政城市开发建设有限公司

设计单位:中国五洲工程设计集团有限公司

勘察单位:福建省地质工程研究院

监理单位:福建润闽工程顾问有限公司

施工单位:深圳市金河建设集团有限公司

质量和安全监督机构:厦门市水利工程质量安全站

运行管理单位:无

验收时间: 2023年12月29日

验收地点: 银城智谷 A2 栋 3 楼会议室

前言

1、验收依据

- (1) 现行行业强制性标准、设计规范、施工规范、施工技术规程和规则、质量 评定标准与验收办法以及涉及的有关其他行业的规范及标准;
 - (2) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008);
 - (3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015;
 - (4) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007);
 - (5) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631-637-2012)
- (6) 合同文件《环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程建设工程施工合同》 (合同编号: SZ2022-BZDBBJGEQ-1-32-1);
- (7) 环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程有关的设计图纸、设计变更通知及施工技术要求等设计文件。

2、组织机构

根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008 的要求,2023 年 12 月 29 日,项目法人在银城智谷 A2 栋 3 楼会议室主持召开了环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分)合同工程完工验收会议。并成立了合同工程完工验收工作组,验收工作组人员有:厦门市城市建设发展投资有限公司(项目负责人)、厦门市政城市开发建设有限公司(项目负责人)、福建省地质工程研究院(项目负责人)、中国五洲工程设计集团有限公司(项目负责人)、福建润闽工程顾问有限公司(总监理工程师)、深圳市金河建设集团有限公司(项目经理)等单位代表组成,厦门市水利工程质量安全站列席会议。

3、验收过程

验收工作组听取了各参建单位关于工程建设情况汇报,现场查看工程完成情况和工程质量情况;检查验收资料、档案整理情况;评定了合同工程质量等级,并讨论通过了《环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分)合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

(1) 合同工程名称:环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分)

(2) 合同工程位置:环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程位于厦门市同安区丙洲岛东北部沿岸,北侧以丙洲大桥南侧为界,南侧以在建一期景观绿化工程红线为界。

(二) 合同工程主要建设内容

环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分)主要建设内容为护岸工程:长度346.7米,其中采用斜坡式断面的长度146.3米,采用复合式断面的长度200.4米。工程防潮标准采用100年一遇,防洪标准采用50年一遇,护岸工程等别为 I等,主要构筑物级别为1级,次要构筑物级别为3级。

(三) 合同工程建设过程

1、合同工程开工、完工时间

开工时间: 2022年4月28日; 完工时间2023年6月12日。

2、施工过程

本合同工程于 2022 年 4 月 28 日开始施工,施工包含 K0+000~K0+126.3 段斜坡式护岸、K0+126.3~K0+146.3 段复合型断面瞭望台段、K0+146.3~K0+323.6 段复合式护岸、K0+326.3~K0+346.7 段衔接段。2023 年 6 月 12 日合同工程内容全部完成。

二、验收范围

本合同工程验收范围为环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分) 包含4个分部工程,1个单位工程。

三、合同执行情况

(一) 合同管理

本工程施工过程中,严格执行承发包双方签订的施工合同,遇到问题严格按照合同约定处理,保证了工程质量、进度和投资目标的实现。承包人明确了专人负责合同管理,严格遵守合同约定,按照国家及厦门市城市建设发展投资有限公司有关基本建设程序进行建设管理,施工、监理工作有序开展,未发现违规、违纪现象,未发生工程质量责任事故,工程质量得到有效控制;按照合同和有关规定进行设计变更和工程款支付,工程投资处于受控状态,合同执行情况良好。整个合同履行的过程中承包方未出现违约事件,相应的安全、质量及进度管控目标均满足合同要求,并已经通过所有分部工程。

(二) 工程完成情况和完成的主要工程量

本合同工程所有施工项目全部完建,施工质量满足规范及设计要求。完成的主要 工程量详见表 3-1

表 3-1 实际完成工程量

序号	项目名称	单位	工程量	备注	
1	棱体块石 10~100kg	m3	7375.73		
2	石头护砌 200~300kg	m3	2328.58		
3	C25 混凝土压脚块	m3	128.51		
4	400~500 厚丁砌条石	m3	495.28		
5	400 厚二片石	m3	819.85		
6	400 厚 5~8mm 倒滤层	m3	929.55		
7	400g/m2 土工布双层	m2	2491.86		
9	开挖砂	m3	27867.15		
10	挖淤泥	m3	4443.16		
11	回填砂 (利用开挖砂)	m3	12512.95		
12	场地底部、顶部回填淤泥、土、砂	m3	19797.36		
13	M15 浆砌条石挡墙 250*250*500	m3	150.59	.59	
14	M15 浆砌块石(50 厚 1: 5 水泥砂浆)	m3	70.28		
15	150 厚级配碎石	m3	55.72		
1	棱体块石 10~100kg	m3	335.6		
2	石头护砌 200~300kg	m3	298.36		
3	A 型预制块预制	m3	158.1		
4	A 型预制块安装	块	6		
5	B 型预制块预制	m3	100		
6	B 型预制安装	块	4		
13	500 厚碎石反滤层	m3	56.07		
14	土工布	m2	122.73		
.5	浆砌块石(DN75PVC 排水管、碎石反滤		195.1		
6	挡墙条石镶面	m3	21.16		
7	开挖砂	m3	2832.9		
8	挖淤泥	m3	323.96		

19	回填砂(利用开挖砂)	m3	2292.26	
20	场地底部、顶部回填淤泥、土、砂	m3	864.6	
1	抛石基床 10~100kg (利用开挖填石)	m3	1586.52	
2	抛石基床 10~100kg	m3	1225.46	
2	石头护砌 200~300kg	m3	2499.93	
4	A 型预制块块预制	m3	1849	
5	A 型预制块安装	块	78	
12	500 厚碎石反滤层	m3	469.85	
13	土工布	m2	1028.34	
14	浆砌块石挡墙(DN75PVC 排水管,碎石 反滤包,400g/m2 土工布)	m3	1407.76	
15	挡墙条石镶面	m3	177.3	
16	C30 混凝土盖帽	m3	184.39	
17	300 厚 M10 浆砌条石台阶	m3	436.16	
18	填充碎石	m3	854.59	
19	200 厚级配碎石	m3	329.78	
20	400g/m2 土工布	m2	1648.89	
21	挖淤泥	m3	4205.60	
22	开挖砂	m3	28000	
23	挖填石	m3	979.75	
24	挖强风化凝灰熔岩	m3	465.39	
25	回填砂 (利用开挖砂)	m3	17117.05	
26	场地底部、顶部回填淤泥、土、砂	m3	16426.14	
1	棱体块石 10~100kg	m3	360.02	
2	石头护砌 200~300kg	m3	320.07	
3	A 型预制块块预制	m3	263.5	
4	A 型预制块安装	块	10	
5	B 型预制块预制	m3	200	
6	B 型预制块安装	块	8	
9	500 厚碎石反滤层	m3	60.16	
10	土工布	m2	131.66	
11	浆砌块石挡墙(DN75PVC 排水管,碎石 反滤包,400g/m2 土工布)	m3	180.24	

12	挡墙条石镶面	m3	22.7	
14	挖淤泥	m3	155.95	
15	开挖砂	m3	2543.08	
16	挖填石	m3	966.79	
17	挖强风化凝灰熔岩	m3	223.82	
18	回填砂 (利用开挖砂)	m3	2231.86	
19	场地底部、顶部回填淤泥、土、砂	m3	690.99	

(三) 工程结算情况

根据合同规定及工程进度情况,施工单位按时上报工程支付申请,经监理单位审核后上报项目法人按期支付工程款。工程合同项目(水工部分)施工已按要求全部完成,合同金额1571.5124万元(水工部分1007.0091万元),水工部分完工结算金额1007.0091万元。

四、合同工程质量评定

1、本工程共计1个单位工程,4个分部工程,99个单元工程。施工单位根据原始施工记录和试验、测试等工程内业资料,认真及时地对各单元、分部、单位工程质量进行评定。监理单位根据现场抽检结果对施工单位的自评进行了复核,设计单位认可,项目法人认定,单位、分部、单元工程评定结果如下详见表4-1

工程 类别	单位工程	程名称	分部工程名称		单元工程 数量	
	名称	质量评定 等级	名称	质量评定 等级	合格	优良
水利	环东海域新 城丙洲岛北 如暑200円期		护岸基础工程	合格	26	12
枢纽工(防程)		城丙洲岛北	护岸挡墙工程	合格	30	14
	部景观二期 绿化工程(水	合格	护岸填筑工程	合格	12	4
	工部分)		护坡工程	合格	31	11

表 4-1 合同工程质量评定一览表

2、工程外观质量评定

2023 年 7 月 3 日,环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程会议室主持召开 工程外观质量评定会议。参加会议的有厦门市政城市开发建设有限公司、中国五洲工 程设计集团有限公司、福建润闽工程顾问有限公司、深圳市金河建设集团有限公司等 单位的领导和代表。会议成立由代建单位、设计单位、监理单位、施工单位组成工程质量外观评定组,现场对工程外观质量评定。根据工程外观质量评定组现场进行外观质量检验评定,并报质量监督部门核定,结果为:应得65分,实得58.5分,得分率90.0%,工程外观质量评定优良。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分)经合同工程验收工作组 对工程现场和档案资料的检查,讨论后验收结论如下:

本合同工程完工日期为 2023 年 12 月 29 日

本合同工程已按合同文件规定的内容完成,工程质量符合设计和规范要求,验收 资料基本齐全,在工程施工过程中未发生工程质量和安全事故。

验收工作组同意通过环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分)合同工程完工验收,工程质量等级合格。

九、保留意见

无

十、合同工程完工验收工作组成员签字表

见附表:《环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分)合同工程完工验收工作组成员签字表》

十一、附件

项目法人、设计、监理、施工单位的工作报告。

环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(水工部分)


合同工程完工验收工作组成员签字表

名称	姓名	单位	职务	签名
组长	郑开圳	厦门市政城市开发建设有限公司	已经过	Mark
组员	刘绍华	福建润闽工程顾问有限公司	男展	Surass
组员	杨杰煌	福建润闽工程顾问有限公司	专览	和地
组员	樊友良	福建省地质工程研究院	tests	都是
组员	苏海案	福建省地质工程研究院	地势	A+3
组员	胡俊康	中国五洲工程设计集团有限公司	及欧麦人	胡荡春
组员	陈华荣	中国五洲工程设计集团有限公司	134	位约
组员	匡斌	深圳市金河建设集团有限公司	旅游处理	砂利
组员	吴少林	深圳市金河建设集团有限公司	柱柱交人	美女林
			5	
	孙飞	厦门市水利工程质量安全站		
列席			8	

厦门市园林绿化工程 竣工验收报告









填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份,建设单位、施工单位、建设档案部门、园林绿 化主管部门各存一份。
 - 3、报告内容必须真实可靠,如发现虚假情况,不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人 签字,并加盖单位公章后方为有效。
 - 5、工程竣工验收报告应附下列复印件:
 - (1) 施工许可证;
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书;
 - (3)施工单位的工程竣工报告; 监理单位的工程质量评估报告; 勘察、设计单位的质量检查报告;
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件;
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

				10.1
工程名称	NO. 1000 C. AND CO.	5 洲 岛 北 部 景 观 二 期 绿 化 工 程	工程地址	厦门市同安区西柯镇丙洲岛
建设单位		厦门市城市建设	发展投资有限公	;司
代建单位	厦门市政城市	ī 开 发 建 设 有 限 公 司	结构形式	园林工程
设计单位	厦门瀚卓路材	F 景 观 艺 术 有 限 公 司	工程规模	14702m2
监理单位	福建润闽工	2程顾问有限公司	开工日期	2023年 04月 18日
施工单位	深圳市金河	建设集团有限公司	竣工日期	2025年 ¹ 月/0 日
施工许可证号	350200	202304130103	总造价	1571.5124 万元
审查项	目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况 (一)绿化工程 1、栽植基础工程 2、栽植工程 3、养护 (二)园林附属工程 1、园路与广场铺装工程 2、假山、叠石、置石、雕塑 工程 3、园林设施安装 4、园林建筑物、花坛、景观桥、小品工程 5、园林电气安装工程 6、园林给排水工程		己按批准的设计文件,求、能够正常使用。	所规定内容建成,	并满足各方面使用功能的要

	铁代 1
二、完成合同约定情况 (一)总包合同约定 (二)分包合同约定 (三)专业承包合同约定	已按合同约定情况完成
三、技术档案和施工管理资料 (一)建设前期、施工图设计文件审查等技术 档案 (二)监理技术档案和管理资料 (三)施工技术档案和管理资料	已核查、基本齐全,满足城建档案归档要求
四、进场试验报告 (一)主要建筑材料 (二)构配件 (三)设备 (四)工程质量检测和功能性试验资料	苗木均在省内,无需苗木进场检疫报告;原材料进场试验报告齐全
五、质量评价问价 (一)勘察单位质量检查报告 (二)设计单位质量检查报告 (三)施工单位竣工报告 (四)监理单位质量评估报告	各参建单位均已出具相应的合格文件,同意验收
六、工程保修书 (一)总、分包单位 (二)专业承包单位	已按要求出具工程保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整 改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕

审查结论:

- 1、施工图设计文件和合同约定内容已完成。
- 2、工程技术档案,施工管理资料,各参建单位质量评价文件、工程质量保修书基本齐全,同意本单位工程 进行竣工验收。

建设单位工程负责人。

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一)领导层

表 2

主 任	郑开圳	
副主任	刘绍华	
成 员	杨杰煌、何大胜、蔡明福、匡斌、吴少林	

(二) 专业组

验收专业组	组长	组 员
绿化工程	郑开圳	刘绍华、杨杰煌、何大胜、蔡明福、匡斌、吴少林
园林建筑工程	郑开圳	刘绍华、杨杰煌、何大胜、蔡明福、匡斌、吴少林
园林道路工程	郑开圳	刘绍华、杨杰煌、何大胜、蔡明福、匡斌、吴少林
景观桥梁工程	/	1
园林给排水工程	郑开圳	刘绍华、杨杰煌、何大胜、蔡明福、匡斌、吴少林
园林电气安装工程	郑开圳	刘绍华、杨杰煌、何大胜、蔡明福、匡斌、吴少林
海绵城市	1	/

注:建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组,外聘 专家应注明职务、职称。

- 二、验收组织程序
- (一)建设单位主持验收会议
- (二)施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四)各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五)各验收专业组总结发言,对各专业工程是否合格做出明结论,建设单位做好记录
- (六)验收领导层根据各专业组验收情况,做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
绿化工程	合格		
园林建筑工程	合格		
园林道路工程	合格	共核查15项,	
景观桥梁工程	7	其中符合要求 15 项,	好 □
园林给排水工程	合格	一经鉴定符合要求 15 项, 结论:符合要求	一般 ☑ 差 □
园林电气安装工程	合格		
海绵城市	/		

单位工程评定等级:

工程质量符合验收规范要求, 质量等级为合格。



	绿化工程	CJJ82-2012 园林绿化工程施工及验收规范	
	园林建筑工程	GB50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB50204-2015 混凝土结构施工质量验收规范 GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范	
执 行	园林道路工程	CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范	
标准	景观桥梁工程	/	
	园林给排水工程	GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范	
	园林电气安装工程	CJJ89-2012 城市道路照明工程施工及验收规程	

续表3

验	建设单位	符合设计及规范要求,同意验收。
收	代建单位	符合设计及规范要求,同意验收。
机构	设计单位	符合设计及规范要求,同意验收。
意	施工单位	符合设计及规范要求,同意验收。
见	监理单位	符合设计及规范要求,同意验收。

竣工验收结论:

建设单位组织各参建单位在银城智谷 A2 栋 3 楼会议室召开环东海域新城丙洲岛北部景观二期绿化工程(景观部分)竣工验收会议。会议程序符合《厦门市建设工程竣工验收及备案管理办法》,经各方情况汇报及现场实地查验审阅工程档案资料后一致认为:该工程完成了建设工程设计和合同约定的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程强制性标准,符合设计文件及合同要求。质保资料技术档案齐全,观感质量综合评价一般,评定工程质量为"合格"。

同意竣工验收。

	公 城市	美路桥 是	(新金河)
建设单位	代建单位	设计单位 监理单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人:	项目负责人:	项目负责人: 总监理工程师	: 项目经理:
(签字)	(签字)人	(签字) (签字)	(签字)
	700 63 0 2 3	1903	1774
	700 2-11	mants Smith	这致
	1 garrie 1		W. A.
		00	
年 月 日	2025年1月10日	年月日 7015年 月16日	207年 月 0日

4、项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:园林绿

化工程】施工业绩(不超过五项)

项目经理(建造师)简历表

	姓名		范.	恩友		性	别	男	年 龄		58 岁						
	职务		项目	经理		职	称	高级工程师	学 历		本科						
	证件类型		身份证			身份证			身份证			证件号码		430202196710226 057	手机号码	/	
	参加工作	乍时间	J		19	88 年		从事项目经理(建 限	55 年 20 年								
项目经理(建造师)					310626												
						在建	和已完	工程项目情况									
	建设单位	泣	IJ	页目名称		建设规模		开、竣工日期	在建或已	完	工程质量						
	深圳市前 开发投资 股有限公	控	前学际工10块	海合作图	元国 见 每 也 枚	2302. Ī		2021年7月30日至2021年10月27日	或已完		合格						



使用有效期: 2025年07月 04日-2025年12月31日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名:范恩友

性 别:男

出生日期: 1967-10-22

注册编号: 粤2442023202310626

聘用企业:深圳市林外林园林工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-10-09至2026-10-08)



范恩友

个人签名:范恩友

签名日期:2025-7.4

生房和城乡建设厅 签发日期: 2023年10月09日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B (2005) 0007583

姓 名: 范恩友

性 别: 男

出 生 年 月: 1967年10月22日

企业名称:深圳市林外林园林工程有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2005年11月01日

有 效 期: 2023年10月13日 至 2026年10月31日

发证机关:

发证日期:2021年






评审委员会评审通过,

具备园林 高级工程师

资格。特发此证

发证机关: 广东省 事厅二〇〇人 年 目 日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 430202196710226057 社保电脑号: 3051827 姓名: 范恩友 页码: 1 参保单位名称:深圳市林外林园林工程有限公司 单位编号: 391992 计算单位:元

> DIV T L	Ze bet P	de presidente	I DESCRIPTION	11110000				- Lizand J. O.	71000							134-4-124	u
缴费年	Ħ	单位编号		养老保险	02			医疗保险	20		生育		工伤保险		失业保险		
級贝牛		平区親与	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	391992	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	3000	18.0	3000	24. 0	6.0
2024	11	391992	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323, 75	129. 5	1	6475	32. 38	3000	18. 0	3000	24.0	6.0
2024	12	391992	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323, 75	129. 5	1	6475	32. 38	3000	18. 0	3000	24.0	6.0
2025	01	391992	4492.0	763, 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33, 67	3000	18.0	3000	24. 0	6. 0
2025	02	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	18.0	3000	24. 0	6. 0
2025	03	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	18. 0	3000	24. 0	6.0
2025	04	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	18. 0	0000	24. 0	6.0
2025	05	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	1	30 4	PA.	6.0
2025	06	391992	4492.0	763, 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	19.01	3000	24.07	6.0
2025	07	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	18. 0	3000	24. 0	6. 0
2025	08	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	18.0	3000	24. 0	6. 0
2025	09	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	30 0	18. 0	3000	24. 0	. 0
2025	10	391992	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	300	5 8. 0	3000	24. 6 777	6.0
合计				9792. 56	4671.68			4337. 75	1735. 1			433. 84	=	社保费	缴纳	有 <u>事</u> 312. 0	78. 0

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 391992

单位名称 深圳市林外林园林工程有限公司



项目经理业绩: 前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海

10-01-09 地块公共开放空间景观工程

1) 深圳公共资源交易中心查询结果截图





深圳公共资源交易中心 SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

0044 (0 4) 25

充一客服热线电话: 0755-36568999

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

监管信息

营商环境

交易智库

关于我们

搜索

当前位置:首页/交易公告/建设工程

前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海10-01-09地块公共开放空间景观工程

发布时间: 2020-04-30 信息来源: 深圳公共资源交易中心 浏览次数: 73

招标项目编号:	44039120170039005
招标项目名称:	前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海10-01-09地块公共开放空间景观工程
标段名称:	前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海10-01-09地块公共开放空间景观工程
项目编号:	44039120170039
公示时间:	2020-04-30 17:22至2020-05-08 17:22
招标人:	深圳市前海开发投资控股有限公司
招标代理机构:	深圳市航建工程造价咨询有限公司
招标方式:	公开招标
中标人:	深圳市林外林园林工程有限公司
中标价(万元):	2302.599027万元
中标工期:	97天
项目经理:	
资格等级:	
资格证书编号:	
是否暂定金额:	否

2) 中标通知书

中标通知书

标段编号: 44039120170039005001

标段名称:前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海10-01-09地块公共开放空间景观工程

建设单位:深圳市前海开发投资控股有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市林外林园林工程有限公司

中标价: 2302.599027万元

中标工期: 97天

项目经理(总监):

本工程于 <u>2020-04-09</u> 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标,现已完成招标流程。

招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

查验码: 1944753499876943

(签字或盖章):

日期: 2020-05-09

(签字或盖章):

法定代表人或其委托代理人

查验网址: zjj. sz. gov. cn/jsjy

3) 施工合同-前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程

QHKG-2020-244



前海合作区前湾十单元学校项目国际 学校景观工程施工合同 ^{立项编号:}

合同双方:深圳市前海开发投资控股有限公司

(甲方)

深圳市林外林园林工程有限公司

(乙方)

工程名称: 前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程

签署日期: 2020年 5月 25日

第一部分 协议书

甲方 (发包人): 深圳市前海开发投资控股有限公司

乙方 (承包人): 深圳市林外林园林工程有限公司

签于甲方已于 2020 年 5 月 9 日 向乙方发出<u>前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程及前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程</u>《中标通知书》,为明确双方的权利义务,经友好协商,现就本工程达成协议书,以共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称

前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程

1.2 工程地点

深圳市前海深港现代服务业合作区第十开发单元

1.3 工程立项批准文号

深前海函【2018】606号)

1.4 建设规模

景观面积约 14450 平方米。

1.5 工程内容

前湾十单元国际学校位于深圳市前海合作区前湾片区,用地西临临海大道 (规划双层道路),南侧为诚信三街,东侧为科创六街、北侧为诚信二街。

l

前湾十单元学校项目之国际学校景观工程概况:建设用地面积为14529平方米,用地性质均为学校用地,其中铺装面积13214平方米、绿化面积为1226平方米,水景面积约10平方米。该项目为财政投资,从前湾十单元学校项目列支。

景观设计目标为延伸哈罗经典大气的设计语言,打造灵活弹性的场所,延伸周边慢行绿道系统,结合海绵城市的可持续景观策略,营造寓教于乐的校园 环境和绿色自然、城市公共空间。

1.6 资金来源

财政资金

第二条 工程承包范围

2.1 房建工程

(在□内打√,并填写相应的工程量)

土石方工 程	□ 设计范围内的场平及清 障,基坑土石方开挖、运 弃,基坑回填。	金属门窗 工程	「包括但不限于本工程范围内(除精 装修区域范围外)的所有防火门窗、 百叶窗、室内门窗等。
基坑支护 工程	Г	智能建筑 工程	C .
地基与基	厂 桩基类别:	通风空调	厂空调面积:平方米
础工程	桩径: 数量:	工程	厂设计冷负荷:冷吨 5227km
主体结构	「泥凝土「砌体「钢结构	室外环境	▼包括室外配套管网工程(除室外给水环网外)
工程	「网架「索膜结构	工程	
装饰、装修	「二次装修	电梯工程	「 _{电梯部}
工程	「幕墙:平方米		「 _{自动扶梯部}

屋面及防 水工程	「地下室底板及外墙防水 工程	消防工程	Г
建筑给排 水工程	Г	燃气工程	厂户数:户
建筑电气 工程	Г	其它工程	室外景观工程

2.2 工程承包范围

工程承包范围为前湾十单元学校项目国际学校景观工程,工作范围包括但不仅限于:

景观施工(国际学校):包括首层及以上各层建筑主体与景观以建筑的外围护结构(外墙、外门、外窗、外幕墙等)为边界,外围护以外均属于景观施工单位负责,包括首层入口台阶、室外台阶、坡道、室外平台、过街连廊、室外栏杆、屋顶花园、架空层、阳台等室外空间等。工作内容包括但不限于以下内容:

- 1、场内土方平衡及外运、换填种植土;
- 2、花池、水景、硬质铺装、景观小品等土建结构及饰面层;体育活动场地施工 (包括场地铺装、运动设施及安全防护设施等)、跑道铺装;
- 3、景观灯、配套电气、给排水等园林设备供应安装;
- 4、构筑物施工安装(包括校园围墙、围栏、警卫室、铁艺大门、校园家具小品、 雕塑、树池、花池、木平台等);
- 5、绿化苗木的供应、种植及养护等;
- 6、景观深化设计工作;
- 7、景观设计图纸内的所有施工及安装;

2.3 其它工程

无。

2.4 承包方式

包工包料。

第三条合同工期

国际学校景观工程总工期 97 天, 计划开工日期: 2020 年 4 月 15 日 (最终以发包人书面通知的进场日期为准), 完工时间: 2020 年 7 月 20 日 (以取得竣工验收报告以及发包人发出书面接受证书日期为准,且竣工日期不得超过 2020 年 7 月 20 日); 其中,2020 年 5 月 31 日前应完成消防环路及消防扑救面,满足消防验收条件。

- (1) 投标人需充分考虑本项目园林景观工程分区分批移交施工工作面对费 用和工期的影响,包括但不限于由此原因导致的工期延误、误工窝工、人员机械 二次进出场等,招标人不会因此而给予任何费用赔偿。
- (2) 除绿化工程外其他所有工程质量保修 2 年, 从竣工验收合格之日开始 计算。
- (3)绿化工程养护期为半年时间,从竣工验收合格之日开始计算,养护期内应及时更换受损苗木。

第四条 质量标准

本工程质量标准: 合格(具体详见专用条款) 质量目标:

1)项目整体工程竣工验收合格;

2)无条件配合总承包人申报深圳市优质工程金牛奖、深圳市及广东省安全文 明施工双优工地、广东省建设工程优质奖、绿色建筑二星、争创鲁班奖。

133

第五条 合同价款及竣工结算

5.1 合同价款

合同含税总价款为人民币(大写)<u>壹仟陆佰贰拾伍万肆仟肆佰壹拾陆元捌</u> <u>角陆分</u>(小写:¥<u>16254416.86</u>元);增值税率<u>9</u>%,增值税额人民币(大写)<u>壹佰叁拾肆万贰仟壹佰零集元捌角壹分</u>(小写:¥<u>1342107.81</u>元),不含税金额为人民币(大写)<u>壹仟肆佰玖拾壹万贰仟叁佰零玖元伍分</u>(小写: ¥14912309.05)。中标净下浮率为: 16.12%。

本合同不含税价固定不变,如履行期间国家政策公布新适用增值税率,则 增值税率、增值税额也作相应调整,即依据纳税义务期间适用税率变动相应调 整增值税额。

其中:

- (1) 安全文明施工措施费为人民币(大写)<u>或拾陆万玖仟柒佰肆拾叁元</u> 捌角壹分 (小写: ¥269743.81 元);
 - (2)材料和工程设备暂估价金额为人民币(大写)_//_元(小写:¥//_元);
 - (3)专业工程暂估价金额为人民币(大写) // 元(小写:¥ // 元);
- (4) 暂列金额为人民币(大写) <u>玖拾伍万柒仟壹佰陆拾玖元肆角玖分</u>(小写: ¥ 957169.49 元)。

5.2 合同净下浮率

该项目总的净下浮率 F=1-(商务标投标报价-不可竞争费)/(招标控制价-不可竞争费),为 16.12%。

不可竞争竞争费用=安全文明措施费+材料和工程设备暂估价+专业工程暂 估价+暂列金额

5.3 项目单价

详见承包人的投标报价书。

5.4 结算原则

本工程采用施工图预算(按合同下浮后)+设计(工程)变更及现场签证 的结算方式,即结算价=施工图预算(按合同下浮后)+设计(工程)变更及现 场签证-履约评价费扣款士其他。

其中履约评价费的结算原则:履约评价费用按(中标金额-暂列金额)的 1.5%计取,实际支付时按照发包人对承包人的履约评价结果确定支付比例。结 算时如评价等级不变,费用不调整。履约评价按照《前海开发投资控股有限公司施工合同履约评价管理办法》执行。施工期间发包人将对承包人进行一次施工履约评价:时间为本合同工程竣工验收。对履约评价为不合格等级的,将会影响投标人参与后续建设工程的投标。

履约评价费占(中标金额-暂列金额)1.5%,履约评价费用根据履约评价等级支付。

第六条 组成合同文件

组成本合同的文件及优先解释顺序:

- (1) 本合同协议书;
- (2) 中标通知书及投标文件澄清;
- (3) 合同补充条款和专用条款;
- (4) 合同通用条款和附件;
- (5) 招标文件及其附件函件;
- (6) 投标文件及其附件函件;
- (7) 标准、规范及有关技术文件;
- (8) 图纸;
- (9) 工程量清单;
- (10) 其他文件。

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程 中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时,应以最新签订的为准。不同顺

序的文件发生矛盾或产生不一致时,顺序在前的文件具有优先权。当采用以上 优先顺序原则仍不能解决的应优先适用对发包人有利的解释,并先行遵照执行。 对存有的争议,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人和承包人协商解决, 双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

第七条 词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

第八条 双方承诺

承包人向发包人承诺: 按照本合同约定进行施工、竣工,在质量缺陷保修 期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

发包人向承包人承诺: 按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它 应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

发包人有权对乙方的工程承包范围或施工界面进行调整,但依据本合同文件所规定的承包人的责任和义务不因此而改变,承包人不得因此提出任何工程单价的变更及工程费用的索赔。

第九条 安全文明

安全、文明施工标准和要求:《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和 《前海建设工程安全文明施工管理办法》。

第十条 合同生效

本合同订立时间: 2020年 5 月 28日

订立地点:深圳市前海深港现代服务业合作区。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式_11份,其中发包人_7份,承包人 4份。

(以下无正文内容)



4) 竣工验收报告-前海合作区前湾十单元学校项目国际学校景观工程

单位(子单位)竣工验收报告

GD-E1-914

前海十单元学校(暂定名)(一期)

工程名称:

景观工程

验收日期:

2020年9月30日

建设单位(盖章): 深圳市前海开发投资控股有限公司



单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单 2. 填写要求内容真实,语言简 3.工程竣工验收报告一式七份, 一份。	练,字迹清楚。	施工单位监督站、	备案机关各持
* GD-E1-914/1*			

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	前海十单	元学校(暂定名)	(一期)景观	见工程				
工程地点	前海前湾片区十开发单元01、02街坊	建筑面积	14450 平方米	工程造价	1625. 441686 万元			
结构类型	景观绿化工程	层数	地上:	11	层			
结构 类型	/	725 90	地下:	/	层			
施工许可证号	深前海施许字QH-2020-0057号	监理许可证号		/				
开工日期	2020年8月4日	验收日期	2020年9月30日					
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120180077					
建设单位	深圳市前海开发投资控股有限公司							
勘察单位		/						
设计单位	深圳;	市朗程师地域规划	设计有限公司]				
承包单位 (景观园林)	深均	別市林外林园林工	程有限公司					
承建单位 (土建)		/						
承建单位 (设备安装)		/						
承建单位 (装修)		/						
监理单位	深圳市	市恒浩建工程项目	管理有限公司	J				
施工图 审查单位	深圳	市华森建筑工程で	咨询有限公司		LCCUP AMES AND S			

GD- F1- 914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

 组长	崔江	工峰									
副组长	阳作	韦光、	张	来福							
组员							苏铁生、 邓铁城、		范恩友、	李小龙、	

2. 专业组

专业组	组长	组 员
园建工程	张来福	施长国、范恩友、李小龙、李炳林
电气工程	周涛	赵满球、曾易鑫
给排水工程	陈鹏	徐伟志、夏高照
绿化工程	苏铁生	李 妍、钟小梅、邓铁城、杨杰胜
工程质控资料	谢 艳	翁伟杰、吴康景

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
 - 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
 - 4. 验收组实地查验工程质量。
 - 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

* GD-E1-914/3*

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

			GI) D1 314/4
分部 (系统 成套设备) 工程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能 资料核查/实体质量抽查 结果统计	观感质量验收抽查结果统计
		共 项, 其中:	共 项, 其中:	共 项, 其中:
地基与基础		经审查符合要求 项	资料核查符合要求 项	
Jan Varen		经核定符合要求 项	实体抽查符合要求 项	
				共
主体结构			资料核查符合要求 项	
T.14501-3		经核定符合要求 项	实体抽查符合要求 项	
建筑装饰		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ALIEN CONTROL OF THE PARTY OF T	共 项, 其中:
装修			资料核查符合要求 项	
		经核定符合要求 项	实体抽查符合要求 项	
		共 项, 其中:		共 项, 其中:
屋面		经审查符合要求 项	资料核查符合要求 项	评价为"好"的 项
		经核定符合要求 项	实体抽查符合要求 项	评价为"一般"的 项
		共 项, 其中:		共 项, 其中:
建筑给水 排水及采暖		经审查符合要求 项	资料核查符合要求 项	评价为"好"的 项
排小及木阪				评价为"一般"的 项
		共 项, 其中:		共 项, 其中:
通风与空调			资料核查符合要求 项	
			实体抽查符合要求 项	
				共 项, 其中:
建筑电气			资料核查符合要求 项	
是死亡				
		经核定符合要求 项		共 项, 其中:
400 69b. 7da 62br		共 项, 其中:		
智能建筑		经审查符合要求 项	资料核查符合要求 项	
				评价为"一般"的 项
				共 项, 其中:
建筑节能		经审查符合要求 项		
		经核定符合要求 项	实体抽查符合要求 项	评价为"一般"的 项
		共32 项, 其中:	共5 项, 其中:	共32 项, 其中:
景观园建	同意验收	经审查符合要求 _ 32 项	资料核查符合要求5_ 项	评价为"好"的 <u>32</u> 项
		经核定符合要求 _32_ 项	实体抽查符合要求5_ 项	评价为"一般"的 _32_ 项
		共 33 项, 其中:	共 3 项,其中:	共 33 项, 其中:
景观绿化	同意验收	经审查符合要求 33 项	资料核查符合要求 3 项	
		经核定符合要求 33 项	实体抽查符合要求 3 项	
				共4 项, 其中:
景观给排水	同意验此	经审查符合要求 4 项		
21/2/8/24 17/24	, 4100-32.1A		实体抽查符合要求 _2 项	
星测点层	国会心山			共4 项,其中:
景观电气	同意验收		资料核查符合要求3_ 项	
		经核定符合要求 _4_ 项		评价为"一般"的0_ 项



四、验收人员签名

GD-E1-914/5

			GD-E1	-914/5	
序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	崔江峰	深圳市前海开发投资控股有限公司	验收组长		花水水
2	阳伟光	深圳市前海开发投资控股有限公司	安全质量部		ante
3	张来福	深圳市前海开发投资控股有限公司	项目负责人		7000
4	周涛	深圳市前海开发投资控股有限公司	现场负责人		WITE P
5	李 妍	深圳市前海开发投资控股有限公司	设计工程师		ER
6	谢艳	深圳市前海开发投资控股有限公司	资料主管		湖地
7	陈鹏	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	项目总监		PFINS
8	苏铁生	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	总监代表		Lyst
9	赵满球	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	监理工程师		まれなか
10	翁伟杰	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	监理工程师		
11	施长国	深圳市朗程师地域规划设计有限公司	项目负责人		这么口
12	范恩友	深圳市林外林园林工程有限公司	项目经理		范恩友
13	李小龙	深圳市林外林园林工程有限公司	技术负责人		及水龙
14	李炳林	深圳市林外林园林工程有限公司	园建施工员		多纸料
15	曾易鑫	深圳市林外林园林工程有限公司	电气施工员		家
16	徐伟志	深圳市林外林园林工程有限公司	给排水施工员		なわま
17	钟小梅	深圳市林外林园林工程有限公司	绿化施工员		钟格
18	邓铁城	深圳市林外林园林工程有限公司	现场负责人		<35245i
19	杨杰胜	深圳市林外林园林工程有限公司	测量员		杨杰
20	夏高照	深圳市林外林园林工程有限公司	施工员		真之里、
21	吳康景	深圳市林外林园林工程有限公司	资料员		到景



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 本工程已按照合同完成全部建设内容,工程质量符合设计和施工规范要求,工程资料齐 全,工程质量符合验收标准,同意通过竣工验收,质量评定为:合格。 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位: 勘察单位: (公章) (公章) 单位(项目)负责人: 单位(项目)负责 单位(项目)负责人:



2020年9月30日

2020年9月30日

2020年9月30日

5) 施工合同-前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程

QHKG-2020-245



前海 10-01-09 地块公共开放空间景观 工程施工合同

立项编号:

合同双方:深圳市前海开发投资控股有限公司

(甲方)

深圳市林外林园林工程有限公司

(乙方)

工程名称:前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程

签署日期: 2020年5月25日

第一部分 协议书

甲方 (发包人): 深圳市前海开发投资控股有限公司

乙方 (承包人): 深圳市林外林园林工程有限公司

鉴于甲方己于 2020 年 5 月 9 日向乙方发出前海合作区前湾十单元学 <u>校项目国际学校景观工程及前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程</u>《中标通 知书》,为明确双方的权利义务,经友好协商,现就本工程达成协议书,以共同 遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称

前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程

1.2 工程地点

深圳市前海深港现代服务业合作区第十开发单元

1.3 工程立项批准文号

深前海函[2020]20 号

1.4 建设规模

景观面积约_6457_平方米。

1.5 工程内容

前海 10-01-09 地块位于深圳市前海合作区前湾片区十单元,用地西临临海 大道(规划双层道路),南侧为诚信三街,东侧为科创六街、北侧为诚信二街。

146

前海 10-01-09 地块公共开放空间概况:建设用地面积为 6457 平方米,用 地性质为公共绿地:其中软景面积为 3968 平方米,铺装面积 2297 平方米,水 体面积 192 平方米,平均覆土深度 4 米。绿化覆盖率为 52.3%。该项目为财政 投资,从 10-01-09 地块公共空间项目列支。

1.6 资金来源

财政资金

第二条 工程承包范围

2.1 景观工程

(在□内打√,并填写相应的工程量)

土石方工 程	☑ 设计范围内的场平及清 障,基坑土石方开挖、运 弃,基坑回填。	金属门窗 工程	厂包括但不限于本工程范围内(除精 装修区域范围外)的所有防火门窗、 百叶窗、室内门窗等。
基坑支护 工程	Г	智能建筑 工程	F
地基与基	厂 桩基类别:	通风空调工程	厂空调面积:平方米
础工程	桩径: 数量:		厂设计冷负荷:冷吨 5227km
主体结构	「混凝土「砌体「钢结构	室外环境	▼包括室外配套管网工程(除室外给水环网外)
工程	「阿架「索膜结构	工程	
装饰、装修	厂 二次装修	电梯工程	厂 _{电梯部}
工程	厂 幕墙: 平方米		厂 _{自动扶梯部}
屋面及防 水工程	厂 地下室底板及外墙防水 工程	消防工程	

建筑给排 水工程	г	燃气工程	厂户数:户	
建筑电气 工程		其它工程	室外景观工程	

2.2 工程承包范围

工程承包范围为前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程,工作范围包括但不仅限于:

景观施工:包括首层及以上各层建筑主体与景观以建筑的外围护结构(外墙、外门、外窗、外幕墙等)为边界,外围护以外均属于景观施工单位负责,包括首层入口台阶、室外台阶、坡道、室外平台、过街连廊、室外栏杆、屋顶花园、架空层、阳台等室外空间等。工作内容包括但不限于以下内容:

- 1、土方回填、换填种植土:
- 2、花池、水景、硬质铺装、景观小品等土建结构及饰面层;
- 3、景观灯、配套电气、给排水、等园林设备供应安装:
- 4、绿化苗木的供应、种植及养护等:
- 5、景观深化设计工作:
- 6、景观设计图纸内的所有施工及安装。

2.3 其它工程

无。

2.4 承包方式

包工包料。

第三条合同工期

前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程公共绿地景观工程总工期 97 天, 计划开工日期: 2020 年 4 月 15 日 (最终以发包人书面通知的进场日期为准), 完工时间: 2020 年 7 月 20 日 (以取得竣工验收报告以及发包人发出书面接受证书日期为准); 其中,2020 年 5 月 31 日前应完成消防环路及消防扑救面,满足消防验收条件。

- (1)投标人需充分考虑本项目园林景观工程分区分批移交施工工作面对费用和工期的影响,包括但不限于由此原因导致的工期延误、误工窝工、人员机械二次进出场等,招标人不会因此而给予任何费用赔偿。
- (2)除绿化工程外其他所有工程质量保修2年,从竣工验收合格之日开始 计算。
- (3)绿化工程养护期为半年时间,从竣工验收合格之日开始计算,养护期内应及时更换受损苗木。

第四条 质量标准

本工程质量标准: 合格(具体详见专用条款) 质量目标:

1)项目整体工程竣工验收合格;

2)无条件配合总承包人申报深圳市优质工程金牛奖、深圳市及广东省安全文 明施工双优工地、广东省建设工程优质奖、绿色建筑二星、争创鲁班奖。

第五条 合同价款及竣工结算

5.1 合同价款

合同含税总价款为人民币(大写)<u>陆佰柒拾万壹仟伍佰柒拾叁元肆角壹分</u>元(小写: ¥<u>6771573.41</u>元),其中不含税金额为人民币(大写)陆佰贰拾壹

万贰仟肆佰伍拾贰元陆角柒分《少写》¥6212452.67 元》增值税率 9%,增值税额人民币(太写》伍拾伍万玖仟壹值贰拾元柒角肆分(小写:¥559120.74 元),。中标净下浮率为: 16.10%。

本合同不含稅价體定不变,如履行期间国家政策公布新适用增值税率,则 增值税率、增值稅额也作相应调整,即依据纳税义务期间适用税率变动相应调 整增值税额。

其中:

- (1) 安全文明施工措施费为人民币(大写) 捌万柒仟肆佰零捌元玖角玖 分元(小写: ¥87408,99 元);
 - (2) 材料和工程设备暂估价金额为人民币(大写) // 元(小写: ¥//元);
 - (3) 专业工程暂估价金额为人民币(大写) ///元(小写: ¥//元);
- (4) 暂列金额为人民币(大写) <u>叁拾玖万捌仟捌佰陆拾伍元玖角</u> 元(小写: ¥398865.90 元)。

5.2 合同净下浮率

该项目总的净下浮率 F=1-(商务标投标报价-不可竞争费)/(招标控制价-不可竞争费),为__16.10__%。

不可竞争竞争费用=安全文明措施费+材料和工程设备暂估价+专业工程暂 估价+暂列金额

5.3 项目单价

详见承包人的投标报价书。

5.4 结算原则

本工程采用施工图预算(按合同下浮后)+设计(工程)变更及现场签证 的结算方式,即结算价=施工图预算(按合同下浮后)+设计(工程)变更及现 场签证-履约评价费扣款±其他。 其中履约评价费的结算原则:履约评价费用按(中标金额-暂列金额)的 1.5%计取,实际支付时按照发包人对承包人的履约评价结果确定支付比例。结 算时如评价等级不变,费用不调整。履约评价按照《前海开发投资控股有限公司施工合同履约评价管理办法》执行。施工期间发包人将对承包人进行一次施工履约评价:时间为本合同工程竣工验收。对履约评价为不合格等级的,将会影响投标人参与后续建设工程的投标。

履约评价费占(中标金额-暂列金额)1.5%,履约评价费用根据履约评价等级支付。

第六条 组成合同文件

组成本合同的文件及优先解释顺序:

- (1) 本合同协议书;
- (2) 中标通知书及投标文件澄清:
- (3) 合同补充条款和专用条款;
- (4) 合同通用条款和附件;
- (5) 招标文件及其附件函件;
- (6) 投标文件及其附件函件;
- (7) 标准、规范及有关技术文件;
- (8) 图纸;
- (9) 工程量清单:
- (10) 其他文件。

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时,应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾或产生不一致时,顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优先适用对发包人有利的解释,并先行遵照执行。对存有的争议,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人和承包人协商解决,双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

第七条 词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

第八条 双方承诺

承包人向发包人承诺: 按照本合同约定进行施工、竣工,在质量缺陷保修 期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

发包人向承包人承诺: 按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它 应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

发包人有权对乙方的工程承包范围或施工界面进行调整,但依据本合同文件所规定的承包人的责任和义务不因此而改变,承包人不得因此提出任何工程单价的变更及工程费用的索赔。

第九条 安全文明

安全、文明施工标准和要求:《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和 《前海建设工程安全文明施工管理办法》。

第十条 合同生效

本合同订立时间: 2020年 5 月25日 订立地点: 深圳市前海深港现代服务业合作区。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。 本合同一式_11_份,其中发包人_7_份,承包人_4_份。

(以下无正文内容)

152



6) 竣工报告-前海 10-01-09 地块公共开放空间景观工程 深圳市前海开发投资控股有限公司变更为深圳市前海建设投资控股集团有限公司



市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 前海10-01-09地块公共开放空间景观工程

验收日期:

2021年10月27日 7/

建设单位:(章) 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

一、工程概况

工程名称	前海10-01-09地块公共开放空间景观 工程	工程地点	前海前湾片区十开发单元01、02	
工程规模	6457平方米	工程造价 (万元)	677. 157341万元	
结构类型	景观园林工程	工程用途	促进城市绿化建设,提升区域公共 环境形象,为公众提供通行、游憩、运动 、交流的多功能场所,推进城市公共空间 系统建设。	
施工许可证证号	深前海施许字QH-2021-0071号	开工日期	2021年07月30日	
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督 检验站	监督登记号	前海2021032	
建设单位	深圳市前	每建设投资控股	集团有限公司	
勘察单位	/		2-2588	
设计单位	深圳市朗程师地域规划设计有限公司	a]	A144003113	
C	深圳市林外林园林工程有限公司	资	D211085631	
施工单位	/	质证	/	
	/	号	/	
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	5]	E144006119	
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司		19019	

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收驵,根据工程特点,下设若干专业组。

1、验收组

组长	阳伟光
副组长	张来福
组员	周 涛、李 妍、谢 艳、孙学练、苏铁生、陈 楠、施长国、郑少鹏、林浩涛、宋立群 范思友、李小龙、李炳林、曾易鑫、徐伟志、钟小梅、殷传开、杨杰胜、郭超杜、吴康景

2、专业组

专业组	组 长	组 员
园建组	周涛	苏铁生、范恩友、李炳林、郑少鹏、殷传开、宋立群
水电组	孙学练	林浩涛、李小龙、曾易鑫、徐伟志、郭超杜
绿化组	李 妍	施长国、钟小梅、杨杰胜
工程质控资料	谢艳	陈 楠、吴康景

(二)验收程序

- 1、建设单位主持验收会议;
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节 执行法律、法规和工程建设强制性标准情况;
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;
- 4、验收组实地查验工程质量;
- 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。


(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	齐全	合格	合格	良
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	齐全	合格	合格	良
给水工程	齐全	合格	合格	良
隧道工程	/	/	/ 最高校//	
交通设施 工 程	/	/	ALE STATE OF THE S	Tark,
污水处理 工 程	/	/	A Republication of the second	191298
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明 工 程	齐全	合格	合格	良
绿化工程	齐全	合格	合格	良
	*			

四、验收(专业)组成员签名

姓 名	工作单位	职称	职务	签名
阳伟光	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		质量安全部	Dwo 2
张来福	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		项目负责人	不事人为
周涛	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		现场负责人	問為
李 妍	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	7型有60	设计工程师	3x4
谢 艳	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	THE THE	资料主管	谢艳
宋立群	上海科瑞真诚建设项目管理有限公司	11. 17.00	项管工程师	来经济
孙学练	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	三川这	项目总监	31315
苏铁生	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		总监代表	李姆
陈 楠	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		监理工程师	更多旅
施长国	深圳市朗程师地域规划设计有限公司	~ 班拉加	项目负责人	张 的
郑少鹏	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	N. M. III.	项目负责人	Le don's
林浩涛	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	W I	设计工程师	也是
范恩友	深圳市林外林园林工程有限公司	4	项目经理	范思友
李小龙	深圳市林外林园林工程有限公司	93055	技术负责人	圣水龙
李炳林	深圳市林外林园林工程有限公司		园建施工员	李杨林
曾易鑫	深圳市林外林园林工程有限公司		电气施工员	學的說
徐伟志	深圳市林外林园林工程有限公司		给排水施工员	豫伟志/
钟小梅	深圳市林外林园林工程有限公司		绿化施工员	熱小極
殷传开	深圳市林外林园林工程有限公司		现场负责人	部小極
杨杰胜	深圳市林外林园林工程有限公司		测量员	杨本和
郭超杜	深圳市林外林园林工程有限公司		施工员	部的
吴康景	深圳市林外林园林工程有限公司		资料员	全

五、工程竣工验收结论



5、投标人企业性质承诺

投标人企业性质承诺:

承诺书

致招标人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

我单位参加<u>深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目施工(I 标)</u>的招投标活动, 我方郑重作以下承诺:

我方承诺本公司企业性质为民营企业(填写:民营企业或国有企业)。

特此承诺!

承诺人(盖章): 深圳市林外林园林工程有限公司

法定代表人(签字):

白期:2025年11月8日

投标人企业性质承诺:

承诺书

致招标人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

我单位参加<u>深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目施工(I标)</u>的招投标活动, 我方郑重作以下承诺:

我方承诺本公司企业性质为民营企业(填写:民营企业或国有企业)。

特此承诺!

承诺人(盖章): 深圳市金河建设集团有限公司

法定代表人(签字):

11月8日

162