

标段编号：2410-440305-04-01-441483003001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：通港街（妈湾二路-妈湾大道）道路及管廊工程施工

投标文件内容：资信标文件

投标人：中铁上海工程局集团有限公司

日期：2025年12月08日

投标人基本情况表

投标人名称	中铁上海工程局集团有限公司	企业性质	<input type="checkbox"/> 民营 <input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 其他：
投标人简介	<p>500 强企业——中国中铁股份有限公司所属全资成员企业，企业现注册资本金 23 亿元，总资产 229 亿元，年综合生产能力 400 亿元。中铁上海工程局下辖 11 个全资子公司，主营业务范围包括高速铁路、城市轨道交通、高速公路、市政水务环保、建筑安装和投资业务等。现有各类施工资质 70 项，设计资质 3 项。其中，拥有铁路、建筑、公路、市政工程施工总承包 4 项特级资质；同时还拥有水利水电工程、机电工程施工总承包一级资质，公路路基、铁路铺轨架梁、桥梁、隧道、工程专业承包一级资质等。</p> <p>中铁上海工程局及成员企业在几十年的发展历程中，先后参建了以京九、青藏、武广、京雄、蒙华、玉磨等为代表的 50 余条国家重点铁路工程。参建了济青、沪宁、上海嘉闵、乍嘉苏等 40 余项国道主干线和高速公路工程。建设了以上海长江隧桥、杭州湾跨海大桥、武广铁路金沙洲隧道、大西铁路晋陕黄河特大桥、柳州双拥大桥等一大批国内知名的重点桥隧工程。参建了北京、上海、广州、深圳等 38 多个大中城市的 100 多项轨道交通工程。承建了工程规模和技术难度世界领先的上海白龙港污泥处理、上海青草沙水源双管等 400 余项环保水务工程。</p> <p>中铁上海工程局有着能吃苦，能打硬仗，召之即来、来之能战的光荣传统。扎根上海十年间，中铁上海工程局又吸纳了上海的海纳百川、精致细腻、诚信履约的文化基因，跨越发展，先后荣获中国建筑工程鲁班奖 21 项，中国土木工程詹天佑奖 19 项，国家优质工程金奖 10 项，全国市政金杯示范工程 21 项，省部级优质工程 110 项。拥有国家专利 583 项，国家级工法 9 项、省部级工法 97 项，国家重点环保实用技术 2 项，省部级科技进步奖 85 项。中铁上海工程局先后荣获“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“全国模范职工之家”“全国优秀施工企业”“全国工程质量管理优秀企业”“国家级高新技术企业”“上海市文明单位”“上海市五一劳动奖状”“上海市守合同重信用企业”“合同信用等级 AAA 级企业”“上海市用户满意施工企业”、上海企业创新文化优秀品牌、上海市企业文化建设示范基地等称号。</p>		
联系方式	法定代表人：王建营	身份证号码： 61210119720518021X	电话：021-80277686
	项目经理：付友	身份证号码： 340421199108203831	电话：15705547932
	投标员：李志	身份证号码： 420600197712081519	电话：13318874336
	电子邮箱：ztshgcj@163.com		邮编：200436

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。



统一社会信用代码
91310000566528939E

证照编号: 00000000202510090010

营业执照

(副本)

扫描二维码
了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 中铁上海工程局集团有限公司

类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 王建营

经营范围 许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计; 建设工程勘察; 建设工程监理; 检验检测服务; 测绘服务; 特种设备生产; 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产; 对外劳务合作; 餐厨垃圾处理; 特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 隔热和隔音材料制造; 隔热和隔音材料销售; 减振降噪设备制造; 减振降噪设备销售; 噪声与振动控制服务; 污水处理; 固体废物治理; 生态恢复及生态保护服务; 土壤污染治理与修复服务; 园林绿化工程施工; 固体废物治理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 物业管理; 技术进出口; 货物进出口; 国际货物运输代理; 进出口代理; 机械设备销售; 建筑材料销售; 机械设备租赁; 专用设备修理; 砼结构件制造; 砼结构件销售; 对外承包工程。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本 人民币230000.0000万元整

成立日期 2010年12月08日

住所 上海市江场三路278号

登记机关

2025 年 10 月 09 日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告

国家市场监督管理总局监制

资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 中铁上海工程局集团有限公司

详细地址: 上海市静安区江场三路278号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91310000566528939E

法定代表人: 王建营

注册资本: 230000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D131069383

有效期: 2028年12月28日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包特级;

公路工程施工总承包特级;

铁路工程施工总承包特级;

市政公用工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

水利水电工程施工总承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级;

铁路铺轨架梁工程专业承包壹级。



发证机关:

2023年12月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00065505



建筑业企业资质证书

企业名称：中铁上海工程局集团有限公司

注册地址：上海市静安区江场三路278号

统一社会信用代码：91310000566528939E
营业执照注册号：

法定代表人：王建营

注册资本：230000.000000万人民币

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号：D231666784

有效期：2027年1月16日

资质类别及等级：机电工程施工总承包一级，桥梁工程专业承包一级，隧道工程专业承包一级

本使用件仅用于：企业备案及工程资格预审申请、项目报名、项目投
标
使用期限 2025年8月21日至2027年1月16日



企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。



发证机关：

批准日期：2025年1月17日



本件生成日期：2025年08月21日

安全生产许可证

统一社会信用代码：91310000566528939E			
			
安全生产许可证			
编号：（沪）JZ安许证字[2013]010016			
企业名称：	中铁上海工程局集团有限公司		
法定代表人：	王建营		
单位地址：	上海市静安区江场三路278号		
经济类型：	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
许可范围：	建筑施工		
有效期：	2023年07月11日	至	2026年07月10日
使用期限2023年07月12日至2026年07月10日		发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会	
本使用件仅用于：企业备案及工程项目资格预审申请、项目申报、项目投标		发证日期：2023年7月11日	
			

质量管理体系认证证书

注册号: 00923Q10307R4N



长城（天津）质量保证中心有限公司 质量管理体系认证证书

兹证明 中铁上海工程局集团有限公司

(统一社会信用代码:91310000566528939E)

位于 注册地址: 上海市静安区江场三路 278 号

办公地址: 上海市宝山区富联路 777 号

其质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准;
GB/T50430-2017 标准

该质量管理体系认证范围

房屋建筑设计, 铁路、市政公用、建筑、公路、
机电、水利水电工程施工总承包, 桥梁、隧道、
公路路基、铁路铺轨架梁工程专业承包。

颁证日期 2023 年 3 月 12 日

换证日期 2023 年 11 月 3 日 有效期至 2026 年 3 月 11 日

长城（天津）质量保证中心有限公司

总经理



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M


本证书信息(包括证书有效性、监督保持注册资格等信息)可通过扫描本证书二维码查询,在本中心
网站(www.isocgw.net),和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

中心地址: 天津市南开区水上北路津龙公寓4号 邮政编码: 300074

中心网站: www.isocgw.net

职业健康安全管理体系认证证书

注册号: 00923S10138R4N



长城（天津）质量保证中心有限公司 职业健康安全管理体系认证证书

兹证明 **中铁上海工程局集团有限公司**

(统一社会信用代码: 91310000566528939E)

位于 注册地址: 上海市静安区江场三路 278 号

办公地址: 上海市宝山区富联路 777 号

其职业健康安全管理体系符合

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准

该职业健康安全管理体系认证范围

房屋建筑设计, 铁路、市政公用、建筑、公路、
机电、水利水电工程施工总承包, 桥梁、隧道、
公路路基、铁路铺轨架梁工程专业承包。

颁证日期 2023 年 3 月 12 日

换证日期 2023 年 11 月 3 日 有效期至 2026 年 3 月 11 日

长城（天津）质量保证中心有限公司

总经理



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M


本证书信息 (包括证书有效性、监督保持注册资格等信息) 可通过扫描本证书二维码查询, 在本中心
网站 (www.isocgw.net), 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

中心地址: 天津市南开区水上北道津龙公寓4号 邮政编码: 300074

中心网站: www.isocgw.net

环境管理体系认证证书

注册号: 00923E10168R4N



长城(天津)质量保证中心有限公司 环境管理体系认证证书

兹证明 中铁上海工程局集团有限公司

(统一社会信用代码:91310000566528939E)

位于 注册地址: 上海市静安区江场三路 278 号

办公地址: 上海市宝山区富联路 777 号

其环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准

该环境管理体系认证范围

房屋建筑设计, 铁路、市政公用、建筑、公路、
机电、水利水电工程施工总承包, 桥梁、隧道、
公路路基、铁路铺轨架梁工程专业承包。

颁证日期 2023 年 3 月 12 日

换证日期 2023 年 11 月 3 日 有效期至 2026 年 3 月 11 日

长城(天津)质量保证中心有限公司

总经理



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

本证书信息(包括证书有效性、监督保持注册资格等信息)可通过扫描本证书二维码查询,在本中心网站(www.isocgw.net),和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

中心地址: 天津市南开区水上北道津龙公寓4号 邮政编码: 300074

中心网站: www.isocgw.net

银行基本开户证明

基本存款账户信息

账户名称: 中铁上海工程局集团有限公司

账户号码: 31001519300059999999

开户银行: 中国建设银行股份有限公司上海第六支行

法定代表人:
(单位负责人) 王建营

基本存款账户编号: J2900116238905

2022 年 02 月 15



投标人业绩情况一览表

投标人名称：中铁上海工程局集团有限公司

序号	建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
1	苏州轨道交通市域一号线有限公司	苏州市轨道交通S1线工程土建施工项目（第一批）S1-TS-03标	75054.3672	城铁阳澄湖站、莲湖公园站、渔家灯火站~城铁阳澄湖站区间、城铁阳澄湖站~莲湖公园站区间、城铁阳澄湖站杨素浜桥和城铁阳澄湖站~莲湖公园站区间老河浜桥恢复、水系补偿、驳岸拆除恢复、段落内接地网施工等。	2023年12月8日	优秀	P11-P21
2	苏州市轨道交通集团有限公司	苏州市轨道交通6号线工程土建施工项目（首批）VI-TS-10标	96266.3248	1.地下车站：苏胜路站、中新大道东站、港田路站（铺轨基地） 2.盾构区间：苏胜路站中新大道东站区间、中新大道东站港田路站区间、港田路站金家堰站区间	2024年4月9日	良好	P22-P31
3	无锡市城市重点建设项目管理中心	凤翔快速路（规划北外环—江阴界）工程FXKS11标	95468.0640	工程承包范围：凤翔快速路工程（道路里程桩号范围K9+900~K13+520）的高架桥、隧道、道路、桥涵、管线等工程的施工	2024年5月15日	良好	P32-P40

注：后附业绩证明材料。

业绩证明材料 1

中标通知书


G20180476-03
Shenyr


中 标 通 知 书

编号: G20180476-03

中铁上海工程局集团有限公司:

苏州轨道交通市域一号线有限公司的苏州市轨道交通 S1 线工程土建施工项目 (第一批) S1-TS-03 标项目施工的评标工作已结束, 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定, 确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内, 依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2018-12-13 日前至苏州轨道交通市域一号线有限公司与我方洽谈合同。你方中标条件如下:

中标范围和内容	S1-TS-03 标: 车站 (城铁阳澄湖站、莲湖公园站), 盾构区间 (渔城区间、城莲区间), 含段落内接地网施工
中标工程规模	车站 (城铁阳澄湖站、莲湖公园站), 盾构区间 (渔城区间、城莲区间), 含段落内接地网施工
中 标 价	柒亿伍仟零伍拾肆万叁仟陆佰柒拾贰元捌角叁分 (¥:75054.367283 万元)
工程预算造价	捌亿捌仟玖佰零伍万肆仟捌佰肆拾柒元整 (¥:88905.4847 万元)
暂定价或预留金	预留金: 零元 (0) 暂定价: 零元 (0)
中 标 工 期	1127 日历天
中标质量标准	合格
项目负责人姓名	李军
项目负责人资质等级及资质证号	一级 沪 114050800945

招标人 (公章): 

法定代表人 (签名): 

招标代理机构 (公章): 


法定代表人 (签名): 

招标办备案 (公章): 

2018-11-13

说明: 本表一式六份, 招标人、代理公司、行政审批中心、招标办各执一份, 中标人二份, 复印无效。

(GF—2017—0201)



建设工程施工合同



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定





第一部分 合同协议书

合同验证码：10fdd890-0730-4614-ad0f-b7f98410032a

发包人(全称)：苏州轨道交通市域一号线有限公司

承包人(全称)：中铁上海工程局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就苏州市轨道交通S1线工程土建施工项目（第一批）S1-TS-03标工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：苏州市轨道交通S1线工程土建施工项目（第一批）S1-TS-03标

×

2.工程地点：苏州（昆山）

3.工程立项批准文号：其他-发改基础2018〔1148〕号

4.资金来源：财政和融资

5.工程内容：车站（城铁阳澄湖站、莲湖公园站），盾构区间（渔城区间、城莲区间），含段落内接地网施工

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）

6.工程承包范围：城铁阳澄湖站、莲湖公园站、渔家灯火站～城铁阳澄湖站区间、城铁阳澄湖站～莲湖公园站区间、城铁阳澄湖站杨素浜桥和城铁阳澄湖站～莲湖公园站区间老河浜桥恢复、水系补偿、驳岸拆除恢复、段落内接地网施工等。

二、合同工期

计划开工日期：2018年11月10日

计划竣工日期：2021年12月10日

工期总日历天数：1127天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写) 柒亿伍仟零伍拾肆万叁仟陆佰柒拾贰元捌角叁分 (¥ 750,543,672.83 元)



2 183321 898704

---第1页---

2019-01-17 16:46:12



其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写) (¥ 元)

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) (¥ 元)

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写) (¥ 元)

(4)暂列金额：

人民币(大写) (¥ 元)

2.合同价格形式： 计量按照施工图工程量清单加变更的方式，计价采用综合单价与综合合价包干的形式

×

五、项目经理

承包人项目经理： 李军

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。



2 183321 898704



八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2018年11月15日签订。

十、签订地点

本合同在江苏省昆山市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式18份，均具有同等法律效力，发包人执13份，承包人执5份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

组织机构代码：MA1NXETX-2
地 址：昆山市前进西路1899号11楼
邮政编码：
法定代表人：周礼
委托代理人：
电 话：0512-69899399
传 真：
电子信箱：
开户银行：中国建设银行昆山高新区支行
账 号：32250198648300000405

组织机构代码：56652893-9
地 址：上海市江场三路278号
邮政编码：200436
法定代表人：荣树森
委托代理人：
电 话：02160768592
传 真：02160768573
电子信箱：
开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行
账 号：31001519300059999999



---第3页---

2019-01-17 16:46:12

竣工验收

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称：苏州市轨道交通 S1 线土建施工项目 S1-TS-03 标

建设单位：苏州轨道交通市域一号线有限公司



填 报 说 明

1. 竣工验收报告由建设单位负责填写。
2. 竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案馆、建设局各存一份。
3. 报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
4. 报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
5. 工程竣工验收结论必须明确，不得出现如“基本”等模糊词句

竣工验收组织实施情况

一、 验收机构

1、领导层

姓 名	职 务	备 注（必须有一人为项目负责人）
郭磊	项目负责人	项目负责人





2、各专业组

房屋建筑工程□ 市政基础设施工程□		验收专业组 验收专业组	组 长	组 员
基础、主体、装饰、屋面工程 ()		郭磊	姜志强、吴金、时贺龙、苟 陇奇、刘明月、崔大龙、徐 莹莹、唐成伟、李翔、王海 涛、钱志敏	
给排水、燃气工程 ()				
建筑电气安装工程 ()				
通风与空调工程 ()				
智能建筑工程 ()				
电梯安装工程 ()				
室外工程 ()				

注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、 验收组织程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 施工单位介绍施工情况。
3. 监理单位介绍监理情况。
4. 各验收专业组核查质保资料，并到现场检查。
5. 各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。
6. 建设单位宣布竣工验收结论，各参建单位签字盖章。

工程名称	苏州市轨道交通 S1 线土建施工 S1-TS-03 标	工程地址	前进西路与新城路交叉口、前进西路与古城路交叉口		
建设单位	苏州轨道交通市域一号线有限公司	结构形式	框架结构		
勘察单位	浙江华东建设工程有限公司, 华设设计集团股份有限公司	层数	地下 2 层	栋数	
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司, 中铁二院工程集团有限责任公司	工程规模	34740.5 m ²		
监理单位	铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司	其他工程概况			
施工单位	中铁上海工程局集团有限公司				
施工证许可号	320583202211020599	开工日期	2019 年 2 月 22 日		
施工图设计审查批准书	施审合(2019) SZ-S1HX-S-S1-TS-03 第 001 号	竣工日期	2023 年 12 月 8 日		
建设单位审查项目及审查结论	审 查 项 目		审 查 结 论		
	1、勘察、设计单位的质量检查报告		项目负责人签字 		
	2、施工单位的施工竣工报告		项目负责人签字 		
	3、工程监理单位的质量评估报告		项目负责人签字 		
	4、与施工单位签订的工程质量保修文件		项目负责人签字 		
	5、参建各方完成合同约定情况		项目负责人签字 		
规划、公安消防、环保等部门的专项验收情况及意见: 					
竣工验收日期: 2023.12.8					

工程质量竣工验收记录

工程竣工验收记录表汇总装订栏

竣工验收结论:

本工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,各项检验批质量验收及材料报告全部合格,工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求,验收组一致同意本工程评定为合格工程,同意使用。

建设单位 (签章)	勘察单位 (签章)	设计单位 (签章)	监理单位 (签章)	施工单位 (签章)
项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 	总监理工程师: 	项目经理:  法定代表人 (委托代理人): 
2023年12月8日	2023年12月8日	2023年12月8日	2023年12月8日	2023年12月8日

履约评价

苏州市轨道交通 S1 线工程土建施工项目（第一批）S1-TS-03 标

业绩证明

苏州市轨道交通 S1 线工程土建施工项目（第一批）S1-TS-03 标项目由中铁上海工程局集团有限公司中标承建，合同金额为 75054.37 万元，开工日期为 2018 年 11 月 10 日，竣工验收日期为 2023 年 5 月 6 日。本项目项目经理：李军，技术负责人：李朝林，项目副经理：杨名扬、韩玉亮，隧道专业负责人：邵凯强、谢涛。

主要工程内容：包含渔家灯火站～城铁阳澄湖站盾构区间、城铁阳澄湖站、城铁阳澄湖站～莲湖公园站盾构区间、莲湖公园站、杨素浜桥和老河浜桥拆复建。

渔家灯火站～城铁阳澄湖站盾构区间：本区间线路从渔家灯火站东端头出发后，区间右线全长 1025.770m，左线全长 1028.559m，盾构法施工；在 YDK7+132.900（ZDK7+130.386）设置联络通道一处，与泵房合建，冻结暗挖施工。

城铁阳澄湖站：为地下两层岛式车站，有效站台宽 11m，车站外包总长度为 468.10m，标准段结构宽度为 19.70m，端头井结构宽度为 24.40m，有效站台中心里程处地板埋深约为 17.26m。主体结构为地下二层单柱双跨（局部双柱三跨）闭合框架结构，岛式站台，车站车站采用明挖顺作法（局部盖挖法）施工，车站顶板覆土厚度为 3.00～3.75m。

城铁阳澄湖站～莲湖公园站盾构区间：右线起始里程为 YDK8+044.571，右线终点里程为 YDK9+877.489，总长 1832.961m（含长链 0.043m）；左线起始里程为 ZDK8+044.571，左线终点里程为 ZDK9+877.489，总长 1837.181m（含长链 4.263m）。

莲湖公园站：为地下两层岛式车站，有效站台宽度 11m，车站外包总长度为 196.60m，标准段结构宽度为 19.70m，端头井处结构宽度为 24.40m，有效站台中心里程处底板埋深约为 16.62m。主体结构为地下二层单柱双跨（局部双柱三跨）闭合框架结构，车站采用明挖顺作法施工，车站顶板覆土厚度为 2.80～3.50m。

中铁上海工程局集团有限公司严格按照规范施工、现场文明施工较好，安全状况良好，履约情况优秀。

目前苏州轨道交通 S1 线更名为苏州轨道交通 11 号线，已于 2023 年 6 月正式开通初期运营。

特此证明。

建设单位：苏州轨道交通市域一号线有限公司

2024 年 6 月 5 日



业绩证明材料 2

中标通知书

苏州市公共资源交易 中标通知书



标段编号: E3205010304000842004006

中标单位: 中铁上海工程局集团有限公司:

苏州市轨道交通集团有限公司 的 苏州市轨道交通6号线工程土建施工项目(首批) VI-TS-10标 的评标工作已经结束, 根据工程招投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定, 确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内, 依据本工程招标文件、你方的投标文件和你方签订合同。

你方中标条件如下:

- 1、中标范围与内容: 1. 地下车站: 苏胜路站、中新大道东站、港田路站(铺轨基地)
2. 盾构区间: 苏胜路站~中新大道东站区间、中新大道东站~港田路站区间、港田路站~金家堰站区间
- 2、中标价: 962663248.29元
- 3、暂估价: 0万元; 工程: 0万元; 材料: 0万元
- 4、中标工期: 1673
- 5、中标质量标准: 合格
- 6、中标项目经理姓名、资质等级及资质证书号:
项波 市政公用工程一级[00489221] 511523198707012873
- 7、其他联合体成员:
- 8、备注:

招标人(公章)

法定代表人(公章)

代理机构(公章)
(如有)

日期: 2018年11月13日

副本

苏州市轨道交通6号线工程
土建施工项目
(VI-TS-10标)

合 同 文 件

合同编号: SZZG09SG1060006



业 主: 苏州市轨道交通集团有限公司

承包商: 中铁上海工程局集团有限公司

二〇一八年十二月

第一部分 合同协议书

14

合同协议书

业 主（全称）：苏州市轨道交通集团有限公司
承 包 商（全称）：中铁上海工程局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：苏州市轨道交通6号线工程土建施工项目 VI-TS-10 标

工程地点：江苏省苏州市

工程范围：1. 地下车站：苏胜路站、中新大道东站、港田路站（铺轨基地）

2. 盾构区间：苏胜路站～中新大道东站区间、中新大道东站～港田路站区间、
港田路站～金家坝站区间立项批准文号：

资金来源：资本金和自筹

二、承包方式：

承包方式：本合同承包方式的计量按照施工图工程量清单加变更的方式，计价采用综合单价与综合合价包干的形式。

三、合同工期

总工期：1673 天

开工日期：2018 年 12 月 1 日

竣工日期：2023 年 6 月 30 日

四、质量标准

工程质量等级：合格，安全文明要求：市级文明工地。

五、合同总价

合同总价：人民币 玖亿陆仟贰佰陆拾陆万叁仟贰佰肆拾捌元贰角玖分（大写）¥： 96263248.29 元（含暂列金额，计人民币 2000 万元）。

六、项目经理

项目经理姓名：项波 证书注册编号：沪 131161604631

15

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标前澄清文件（如有）
- 4、投标函及附录（含部分辅助资料表）
- 5、专用条件
- 6、通用条件
- 7、标准、规范及有关技术文件
- 8、图纸
- 9、工程量报价清单
- 10、合同附件

除非合同另有约定，在投标阶段、评标阶段和合同签订过程中，业主与承包商签署与本合同有关的协议、补充文件、澄清文件、洽商、变更、纪要等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条件》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包商向业主承诺按照合同约定进行工程的实施、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、业主向承包商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：2018 年 12 月 5 日

合同订立地点：江苏省苏州市

本合同双方约定自合同签订并提交履约保证金之日起生效。

16

业主：苏州市轨道交通集团有限公司
(公章)

法定代表人

(或授权代理人)：

地 址：苏州市干将西路 668 号

电 话：0512-69899107

传 真：0512-69899100

邮政编码：215004

承包商：中铁上海工程局集团有限公司
(公章)

法定代表人

(或授权代理人)：

地 址：上海市江场三路 278 号

电 话：021-64787831

传 真：021-64193985

邮政编码：200436

17

项目经理变更

B.16.1

苏州轨道交通工程


承包单位: 中铁上海工程局集团有限公司

合同号: SZZG09SG1060006

监理单位: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司

编号: B.16.1—

项目经理变更审批表

致: 苏州轨道交通集团有限公司(建设单位)	
兹因 现任项目经理项波同志身体 原因, 申请将我单位原项目经理 项波 变更为 尹金秋, 请审批。	
附件: <input checked="" type="checkbox"/> 申请报告 <input checked="" type="checkbox"/> 法人代表授权书 <input checked="" type="checkbox"/> 身份证、技术职称证、一级建造师注册证书、安全生产B级证书、工作经历 <input checked="" type="checkbox"/> 其他相关材料	
施工单位(章):  法定代表人(签字): 项波 2019年5月17日	
项目监理机构审核意见: 一、必备条件(根据合同约定)审查意见: 1、一级建造师注册证书: <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、持有安全生产B级证书: <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 3、工作经历审查: <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 二、组织能力审查意见: <input checked="" type="checkbox"/> 同意变更 <input type="checkbox"/> 不同意变更 项目监理机构(章):  总监理工程师(签字、执业印章): 项波 2019年5月17日	
土建安装部审查意见: 一、必备条件: <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 二、组织能力: <input checked="" type="checkbox"/> 可以胜任 <input type="checkbox"/> 不能胜任 <input checked="" type="checkbox"/> 同意变更 <input type="checkbox"/> 不同意变更 项目工程师: 黄晓红 日期: 2019.5.19 项目负责人: 陈海平 日期: 2019.5.19	
建设分公司意见: <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意	
分公司分管领导: 杨晓勇 日期: 2019.6.1 集团公司分管领导意见: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意	分公司领导: 张江 日期: 2019.6.1 集团公司分管领导意见: <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
分管建设领导: 陈卫 日期: 2019.6.10 集团公司主管领导意见: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意	分管计划领导: 日期: _____ 建设单位(章):  主管领导: 日期: 6.10
注: 1、本表一式五份。批准后建设单位二份、施工单位二份、监理单位一份; 2、本表附件为中标单位的申请材料, 批准后由施工单位存档; 3、变更批准后由施工单位按苏州市规定向有关部门报备, 报备后原件交建设单位存档。	

竣工验收

苏州市房屋建筑工程口、市政基础设施工程 ☒

竣 工 验 收 报 告

苏州市建设局印制

填 报 说 明

- 1.竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2.竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案馆、建设局各存一份。
- 3.报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4.报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5.工程竣工验收结论必须明确，不得出现如“基本”等模糊词句

٥٠

1. 领导层

姓 名	职 务	备 注(必须有一人为项目负责人)
陈东伐	土建二部主任	项目负责人
黄彦鑫	项目工程师	






2、各专业组

房屋建筑工程口 市政基础设施工程 <input checked="" type="checkbox"/>	验收专业组 验收专业组	组 长	组 员
基础、主体、装饰、屋面工程 (土建工程)		陈东伐	黄彦鑫、徐文、方博文、尹金秋、刘万军、赵进、成红之、苟联盟、张丽英、王荣权、郁秀娟、杨卫海、史磊钢
给排水、燃气工程 ()			
建筑电气安装工程 ()			
通风与空调工程 ()			
智能建筑工程 ()			
电梯安装工程 ()			
室外工程 ()			






注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 施工单位介绍施工情况。
3. 监理单位介绍监理情况。
4. 各验收专业组核查质保资料，并到现场检查。
5. 各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。
6. 建设单位宣布竣工验收结论，各参建单位签字盖章。

工程名称	苏州市轨道交通6号线土建施工项目 VI-TS-10标		工程地址	苏州市工业园区		
建设单位	苏州市轨道交通集团有限公司		结构形式	框架结构		
勘察单位	冶金工业部华东勘察基础工程总公司 中设设计集团股份有限公司		层数	地下二 层/三层	栋数	/
设计单位	中设设计集团股份有限公司 中交第一公路勘察设计研究院有限公司		工程规模	三站三区间, 工程造价9.6亿		
监理单位	中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司		其他工程概况	无		
施工单位	中铁上海工程局集团有限公司		开工日期	2019年4月9日		
施工图设计审查批准书	(6HX·S·1902-JZ、JG、QJ、QL、GD) 第006号		竣工日期	2024年4月9日		
建设单位审查项目及审查结论	审 查 项 目		审 查 结 论			
	1、勘察、设计单位的质量检查报告		项目负责人签字 			
	2、施工单位的施工竣工报告		项目负责人签字 			
	3、工程监理单位的质量评估报告		项目负责人签字 			
	4、与施工单位签订的工程质量保修文件		项目负责人签字 			
	5、参建各方完成合同约定情况		项目负责人签字 			
规划、公安消防、环保等部门的专项验收情况及意见:						
竣工验收日期:	2024年4月9日					

工程质量竣工验收记录

工程竣工验收记录表汇总装订栏				
竣工验收结论： <div>验收合格</div>				
建设单位(鉴章) 项目负责人：  2024年4月9日	勘察单位(鉴章) 项目负责人：  2024年4月9日	设计单位(鉴章) 设计负责：  2024年4月9日	监理单位(鉴章) 总监理工程师：  2024年4月9日	施工单位(鉴章) 项目经理： 法定代表人(委托代理人)：  2024年4月9日

履约评价

苏州市轨道交通 6 号线工程土建施工项目 VI-TS-10 标

业绩证明

苏州市轨道交通 6 号线工程土建施工项目 VI-TS-10 标，由中铁上海工程局集团有限公司中标，合同价为 96266.3248 万元。开工日期：2019 年 4 月 19 日，竣工日期：2024 年 4 月 9 日。

苏州市轨道交通 6 号线工程土建施工项目 VI-TS-10 标全长 36.12km，全部为地下线，设 31 座地下车站，其中换乘站 12 座。本次招标范围为标段范围内的车站、区间、出入段土建施工（含接地网施工）及车辆段（停车场）±0.00 以下土建施工、土方运输工作等内容。盾构管片外径均为 6.60m。

本招标工程共分 6 个标段，标段划分及相应招标内容如下：VI-TS-10 标共有三站、三区间。1. 地下车站：苏胜路站、中新大道东站、港田路站（铺轨基地）2. 盾构区间：苏胜路站~中新大道东站区间、中新大道东站~港田路站区间、港田路站~金家堰站区间。车站主体采用明挖顺作法施工，出入口、风道等附属结构采用明挖法施工；区间隧道采用盾构法施工。苏胜路车站为地下三层三跨岛式车站；中新大道东站为地下二层单柱双跨岛式车站；港田路站为地下两层 12m 岛式车站；区间为单洞单线隧道。

中铁上海工程局集团有限公司在合同履约期间，现场文明施工良好，安全状况良好，工程质量符合设计及施工规范要求。

特此证明。

苏州市轨道交通集团有限公司

2024 年 07 月 15 日



业绩证明材料 3

中标通知书

中标通知书

WXS202101003-X02

中铁上海工程局集团有限公司、无锡市政建设集团有限公司：

无锡市城市重点建设项目管理中心(项目业主)上海东华地方铁路开发有限公司(招标人)的风翔快速路(规划北外环-江阴界)工程(项目名称)FXKS11标(标段名称)的评标工作已结束,根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,确定你单位为中标人。

请你方派代表于2022年02月04日前至无锡市城市重点建设项目管理中心与我方洽谈合同。

中标范围	凤翔快速路工程(道路里程桩号范围K9+900~K13+520)的高架桥、隧道、道路、桥涵、管线等工程的施工		
中标价(元)	954680640.18	中标工期(天)	730
中标费率		中标质量	合格
其中暂估价(万元)	工程	0	
	材料	0	
以暂估价形式包括在总承包范围内的建设工程以及与建设工程有关的货物、服务,属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的,应当依法进行招标。			
项目负责人	夏楠	证书编号	沪13120120200490

招标人: (公章)

招标代理机构: (公章)

法定代表人: (签名或盖章)

代理项目负责人: (签名)

号)

证号:

法定代表人: (签名或盖章)

2022年01月05日

说明: 本通知招标投标管理处、建设单位、招标代理机构、中标单位各执一份



联合体协议书

联合体协议书

中铁上海工程局集团有限公司、无锡市政建设集团有限公司自愿组成中铁上海工程局集团有限公司、无锡市政建设集团有限公司联合体，共同参加凤翔快速路（规划北外环-江阴界）工程 FXKS11 标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 中铁上海工程局集团有限公司为 中铁上海工程局集团有限公司、无锡市政建设集团有限公司联合体牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工等如下：中铁上海工程局集团有限公司负责本工程合同范围内 95% 的施工任务，无锡市政建设集团有限公司负责本工程合同范围内 5% 的施工任务。联合体成员在整个工程施工中需遵循联合体牵头人的统一管理。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 贰 份，联合体成员各执一份。

联合体牵头人名称：中铁上海工程局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：何子才（签字）

联合体成员名称：无锡市政建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：何杰（签字）

2021 年 12 月 23 日

施工合同

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

监制

国家工商行政管理总局

第一部分 合同 协议书

发包人（全称）：无锡市城市重点建设项目管理中心(项目业主)上海东华地方铁路开发有限公司(招标人)

承包人（全称）：中铁上海工程局集团有限公司, 无锡市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就凤翔快速路（规划北外环-江阴界）工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：凤翔快速路（规划北外环-江阴界）工程(项目名称)FXKS11标段

2. 工程地点：无锡市

3. 工程立项批准文号：锡行审投许[2020]293号

4. 资金来源：财政

5. 工程内容：凤翔快速路工程（道路里程桩号范围K9+900~K13+520）的高架桥、隧道、道路、桥涵、管线等工程的施工

6. 工程承包范围：凤翔快速路工程（道路里程桩号范围K9+900~K13+520）的高架桥、隧道、道路、桥涵、管线等工程的施工

二、合同工期

计划开工日期：2022-01-01 00:00:00

计划竣工日期：2023-12-31 00:00:00

工期总日历天数730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)：玖亿伍仟肆佰陆拾捌万零陆佰肆拾元壹角捌分(¥954680640.18元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写)：壹仟柒佰柒拾贰万肆仟零贰拾叁元陆角叁分(¥17724023.63元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)：零元整(¥0.00元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写)：零元整(¥0.00元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写)：零元整(¥0.00元)；

2. 合同价格形式：涉铁工程部分实行固定总价；市政道路部分实行固定单价

五、项目经理

承包人项目经理：姓名夏巍，职称：工程师，身份证号：342622198811293773，证书编号：沪1312018202004901，安全生产考核合格证书号：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年01月25日签订。

十、签订地点

本合同在无锡市城市重点建设项目管理中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执4份。

发包人（盖单位章）：

承包人（盖单位章）：



法定代表人或其委托代理人（签字）：

组织机构代码：12320220466304436E

地址：

邮政编码：

法定代表人：黄伟祥

委托代理人：蔡志勇

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

账号：

日期：2022年01月25日



法定代表人或其委托代理人（签字）：

组织机构代码：91310000566528939E

地址：

邮政编码：

法定代表人：闫子才

委托代理人：佟柏刚

电话：

传真：

电子邮箱：40787595@qq.com

开户银行：

账号：

账号：

日期：2022年01月25日



无锡市城市重点建设项目管理中心

关于凤翔快速路（规划北外环—江阴界）工程 FXKS11 标项目经理变更的复函

中铁上海工程局集团有限公司：

你公司《关于变更项目经理的函》收悉。经研究，复函如下：

施工合同 3.2.1 款明确，项目经理未经批准，擅自离开施工现场按 2000 元/天向发包人支付违约金，由发包人直接在工程款中扣除；专用合同条款的补充条款 3.2.6 款明确，除去世、生病、辞职等原因外，项目经理每更换一人次，发包人按 20 万元/人次扣除违约金。原投标项目经理夏巍为本科学历，高级工程师，一级建造师，现因个人原因已离职。经审查，替换人员胡小龙在学历、职称、资格证书和业绩等方面均与夏巍相当，为不影响工程现场正常的管理工作，同意项目理由夏巍变更为胡小龙。同时根据施工合同 3.2.1 款，项目经理缺席 53 天，按 2000 元/天向发包人支付违约金，合计人民币 10.6 万元直接在工程款中扣除。因夏巍系辞职，根据专用合同条款的补充条款 3.2.6 款，20 万元违约金

不予扣除。

此函。

无锡市城市重点建设项目管理中心

2022年9月25日



竣工验收

竣工验收证书

工程名称	无锡市风风光光快速路（规划外环-江阴界）工程 FXKS11 标	开工日期	2022 年 5 月 29 日
施工单位	中铁上海工程集团有限公司、无锡市城建集团有限公司	竣工日期	2024 年 5 月 15 日
合同造价 (万元)	95468.064		
验收范围及数量:			
1. 主线桥梁工程: 南端起点为 K9+900 瑞格路交叉口南侧, 北端止于 K13+520 江阴界塘头桥北侧, 全长约 3.6km, 主线道路宽度 25.1*36.1m, 为城市快速路, 设计时速 80km/h; 主线高架全长 1896.9m, 主线快速长 830m, 宽度 25.1m, 主体采用预制小箱梁共计 156 榀, 新建钢混叠合梁 2 座, 47*70+17 预应力混凝土现浇大箱梁 1 座, 地面出入口一对, 面层均采用 SMA-13 沥青混凝土, 共计约 67311 m²。			
2. 隧道工程: 全线长 835m, 敞开段钢筋砼 U 型槽 425m, 暗埋段钢筋砼框架 410m, 净宽 23.5m, 净高 5.7、6.23m, 隧道铺装采用 SMA-13 沥青混凝土, 共计约 20041.8 m²; 隧道排水管道采用 II 级钢筋砼承插管及压力钢管, 管径为 DN820/DN1000, 长度约 392m, 新建泵房 2 座, 雨水井 10 个, 出水口 2 个。			
3. 道路工程: 南端起点为 K9+900 瑞格路交叉口南侧, 北端止于 K13+520 江阴界塘头桥北侧, 全长约 3.6km, 地面辅道宽度为 25.1*16.75m, 为城市主干道, 设计时速 50km/h; 桩柱路基, 桥梁中心线与道路中心线正交, 板柱路基上部结构采用预制钢筋砼板, 现浇钢筋砼板梁、预应力砼空心板梁结构, 下部结构采用 PRC 管柱, 全长约 1048 m, 共 28 联; 地面道路机动车道采用 SMA-13 沥青混凝土, 共计约 77581 m², 非机动车道采用 AC-13 沥青混凝土, 共计约 6601 m²; 人行道采用透水砖及彩色混凝土铺装, 共计约 16802 m²。			
4. 地面桥梁: 沿线三座地面桥梁和一处西气东输保护涵, 丁桥长 20.01m*宽 43m, 为净 2*8m 钢筋砼现浇箱, 与道路中心线法线呈 29° 夹角; 界泾河桥: 长 16.7m*宽 44m, 为净 2*7.5m 钢筋砼现浇箱, 整体与道路正交; 塘头桥: 长 117.92m*宽 40m, 新建 5*22m 预应力砼空心板梁式, 桥梁中心线与道路中心线正交; 西气东输保护涵: 分两节, 西侧长 16m*宽 6.36m, 东侧长 12m*宽 6.36m, 此为现浇混凝土盖板涵, 与道路中心线法线呈 36° 夹角;			
5. 雨水工程: 雨水主管道采用 II 级钢筋砼管、砼承插管, 管径为 D500~D1500, 总长约 6083m, 雨水连接管采用 PE 实壁管, 管径为 DN280~DN400, 总长约 2470m; 新建雨水井 237 座, 方形雨水井 120 座, 雨水口 344 座 (均为组合式球墨铸铁井圈, 其中单篦雨水井 244 座, 双篦雨水井 100 座), 出水口 12 个。			
6. 电力工程: 电力管道采用 CPVC, 管径为 Φ200, 管道总长约 1248m, 规格有 9*2、8*4、8*2、6*1、5*3; 新建电力井 21 座, 新建井孔井 16 座, 现状并改造 5 座。			
7. 污水工程: 污水顶管采用钢承口 III 级钢筋砼管, 管径为 DN600, 管道总长约 26m, 其余污水管道采用球墨铸铁管, 管径为 DN400, 管道总长约 1732m, 新建污水井 63 座, 新建沉井 2 座。			
存在问题及处理意见:			

对工程的质量评价	
已完设计和施工合同约定的全部工程内容, 施工质量符合设计和规范要求, 符合验收标准, 工程质量合格。	
竣工验收日期	2024 年 6 月 26 日
参加竣工验收单位意见	
建设单位	设计单位
监理单位	施工单位
勘察单位	监理单位

履约评价

凤翔快速路（规划北外环—江阴界）工程（项目名称）FXKS11 标段

业绩证明

凤翔快速路（规划北外环—江阴界）工程（项目名称）FXKS11 标段，由中铁上海工程局集团有限公司中标，合同价 954680640.18 元。

本工程主要工程内容包括凤翔快速路工程（道路里程桩号范围 K9+900~K13+520）的高架桥、隧道、道路、桥涵、管线等工程的施工。

主要施工范围及数量：1、主线桥梁工程：全长约 3.6km，主线道路宽度 25.1~36.1m，主线高架全长 1896.9m，主线快速长 830m，宽度 25.1m，主体采用预制小箱梁共计 456 榀，新建钢混叠合梁 2 座，47+70+47m 预应力混凝土现浇大箱梁 1 座，地面出入口一对。2、隧道工程：全长 835m，敞开段钢筋砼 U 型槽 425m、暗埋段钢筋砼框架涵 410m，净宽 23.5m，净高 5.7~6.23m，新建泵房 2 座，雨水井 10 个，出水口 2 个。3、道路工程：全长约 3.6km，地面辅道宽度为 7.5~16.75m，板桩路基上部结构采用预制钢筋混凝土板、现浇钢筋混凝土板、预应力砼空心板梁结构，下部结构采用 PRC 管桩，全长约 1048 米，共 28 联。4、地面桥涵：沿线三座地面桥梁和一处西气东输保护涵，丁塔桥长 20.01m*宽 43m，为净 2*8m 钢筋砼现浇涵；界泾河桥：长 16.7m*宽 44m，为净 2*7.5m 钢筋砼现浇箱涵；塘头桥：长 117.92m*宽 40m，新建 5*22m 预应力砼空心板梁式；西气东输保护涵：分两节，西侧长 16m*宽 6.36m，东侧长 12m*宽 6.36m，为现浇混凝土盖板涵。5、雨水工程：雨水主管道采用 II 级钢筋砼管涵、砼承插管，管径为 D500~D150，总长约 6083m，雨水连接管采用 PE 实壁管，管径为 DN280~DN400，总长约 2470m。6、电力工程：电力管道采用 CPVC，管径为 Φ200，管道总长约 1248m，新建电力井 21 座，新建手孔井 16 座，现状井改造 5 座。7、污水工程：污水顶管采用钢承口 III 级钢筋砼管，管径为 DN600，管道总长约为 26m，其余污水管道采用球墨铸铁管，管径为 DN400，管道总长约为 1732m，新建污水井 63 座，新建沉井 2 座。

中铁上海工程局集团有限公司在合同履行期间，履约情况良好，现场安全文明施工良好。经各方验收，工程质量符合设计及施工规范要求。

特此证明！



项目经理简历表

投标人名称：中铁上海工程局集团有限公司

姓名	付友	性 别	男	年 龄	34 岁	
学历及专业	本科、 测绘工程		职称及专业或前海管理局颁发的香港工程建设领域专业人士相关执业备案证书	高级工程师、 城市轨道交通工程		
参加工作年限	11 年		从事项目经理工作年限	5 年		
主要工作经历	2022 年 8 月 5 日-2025 年 3 月 10 日，滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 1 标段土建 1 工区项目担任项目经理。					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
福州地铁集团有限公司	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 1 标段（车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程）（施工）	102636.4018	福州至长乐机场城际铁路工程起点为福州火车站，终点为大鹤站。线路总长约 62.32km，设站 15 座。中铁上海局负责一工区施工，福州火车站站，为地下两层，采用明挖法（局部顶板逆作法）施工，福州火车站站～东门站区间，分明挖段 189.644m 和盾构段 2189.589m。工区工程范围包含一站一区间，即福州火车站站、福州火车站站～东门站区间（站前明挖段和盾构区间）。	2025 年 3 月 10 日	良好	P47 - P87

注：后附相关证明材料。

项目经理付友证件

姓名 付友
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 8 月 20 日
住址 安徽省凤台县焦岗湖镇王
郢村435号
公民身份号码 340421199108203831



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 凤台县公安局
有效期限 2018.10.25-2038.10.25

普通高等学校

毕业证书

学生 付友 性别 男，一九九一年八月二十日生，于二〇一〇
年九月至二〇一四年七月在本校 测绘工程
专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：安徽理工大学

校（院）长：郭永存

证书编号：103611201405000516

二〇一四年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



系 列 工程
Series
专 业 城市轨道交通工程
Profession
评审委员会 中国铁路工程集团有限公司
Evaluation 工程系列高级职称评审委员会
Committee
评审通过时间 2024年11月
Date of Approval

姓 名 付友
Name
性 别 男
Sex
出生年月 1991年08月
Date of Birth
技术资格 高级工程师
Technical Qualification
工作单位 中铁上海局一公司
Place of work

证书编号 2024050203593
Certificate No:

中国铁路工程集团有限公司
职称评审工作领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

176



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级建造师职业资格。


中华人民共和国人力资源和社会保障部


中华人民共和国住房和城乡建设部



姓 名: 付友

证件号码: 340421199108203831

性 别: 男

出生年月: 1991年08月

专 业: 市政公用工程

批准日期: 2021年09月12日

管 理 号: 20210903434000003396





使用有效期: 2025年11月14日
- 2026年05月13日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 付友

性 别: 男

出生日期: 1991年08月20日


注册编号: 沪1312021202202635

聘用企业: 中铁上海工程局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-05-29至2028-05-28)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 
签名日期: 2025.11.14

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年06月16日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:沪建安B(2022)0070984

姓 名: 付友

性 别: 男

出 生 年 月: 1991年08月20日

企 业 名 称: 中铁上海工程局集团有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2022年07月25日

有 效 期: 2025年06月19日 至 2028年07月23日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2025年06月19日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	付友		社会保障号码		340421199108203831		证件号码		340421199108203831		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	未缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	未缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	未缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	未缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	未缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	未缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	未缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	未缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	未缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	未缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	未缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	未缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	未缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁上海工程局集团有限公司			2022年04月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						42					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCICOTZRUA44h4uJ0a+9qMQSqi+YGYBtpc0cV0vReYHvwAiEArNnHKdChfaUteK/osa2LVng0rM0qw+J4BWTNH0g
验证码: WORc=

类似项目业绩证明材料

业绩证明

滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 1 标段（车站、区间工程、车辆段、停车场及 基地工程）（施工）业绩证明

滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 1 标段（车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程）（施工），由中国中铁股份有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁八局集团有限公司联合体中标。合同价 682769.8892 万元。

中铁上海工程局集团有限公司负责滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 1 标段土建 1 工区，项目经理：付友，技术负责人：杨玉林。

本项目施工范围涵盖 1 站 1 区间及配套关键工程，即福州火车站站主体与附属工程、福州火车站站～东门站盾构区间土建工程，工程造价 102636.4018 万元。

盾构隧道区间：福州火车站站～东门站区间盾构隧道全长 2189.589 米，采用直径 8.63 米盾构机掘进，为单洞双线圆形隧道结构。施工中成功攻克 2.1 米近距离下穿地铁 4 号线、1.4 米最小垂直净距上跨运营地铁 1 号线、穿越孤石群及上软下硬复合地层等难题，实现盾构双线安全贯通，施工效率及质量均满足全线标准。

顶管隧道（换乘通道）：配套建设全线最大尺寸顶管隧道换乘通道，为矩形隧道结构，采用 325 吨超大顶管机施工，通过创新管幕工艺控制地层沉降，成功上跨运营地铁 1 号线、下穿市政管线，形成功能完备的地下换乘通道。

中铁上海工程局集团有限公司在合同履约期间，现场文明施工良好，安全状况良好，工程质量符合设计及施工规范要求。

特此证明。



中标通知书

中标通知书

招标编号:E3501000102100271001

中国中铁股份有限公司（联合体成员：中国中铁股份有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁八局集团有限公司）：

你方于2019年12月18日所递交的滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第1标段(车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程)(施工)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：包含福州火车站～塔头站～闽都站～国货路站～三叉街站～盖山路站～帝封江站前明挖段（含U型槽）、东升停车场及出入场线、地铁上盖、下穿、交叉换乘、与滨海快线工程本标段的同步实施部分。共6站6区间1停车场及出入场线，具体桩号YBK2+558至YBK15+907，长度约13.35km。招标内容（包括但不限于）：前期工程、车站工程、区间工程、人防工程、停车场和基地工程、配套附属工程及与本标段不可分割需同步实施的项目等招标范围内全部施工内容。

中标价：6827698892 元。

工期：总工期 1644 日历天，其中各关键节点的工期要求为详见招标文件。

工程质量：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

项目负责人：白广利，身份证号码：360421196701220018，建造师注册证书号：京134060802745。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到福州市台江区达道路156号与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标须知”第29条规定向我方提交履约担保。特此通知。

招标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2020年1月7日

正本

滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)
第1标段建设工程施工合同

合同编号: JSK-SG-2020-001

发包人: 福州地铁集团有限公司

承包人: 中国中铁股份有限公司(联合体主办方)

中铁二局集团有限公司(联合体协办方)

中铁四局集团有限公司(联合体协办方)

中铁六局集团有限公司(联合体协办方)

中铁七局集团有限公司(联合体协办方)

中铁八局集团有限公司(联合体协办方)

中铁上海工程局集团有限公司(联合体协办方)

日期: 二〇二〇年二月

第1节 合同协议书

发包人：福州地铁集团有限公司

承包人：中国中铁股份有限公司（联合体主办方）

中铁二局集团有限公司（联合体协办方）

中铁四局集团有限公司（联合体协办方）

中铁六局集团有限公司（联合体协办方）

中铁七局集团有限公司（联合体协办方）

中铁八局集团有限公司（联合体协办方）

中铁上海工程局集团有限公司（联合体协办方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第1标段(车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第1标段(车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程)

2. 工程地点：福州市。

3. 工程立项批准文号：闽发改网审交通[2019]219号

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：内容包括但不限于如下：

(1) 前期工程：租借地(含农林用地的复垦、租借地范围内建构筑物拆除及恢复、旧料保管及移交)；三通一平；交通疏解、市政道路破复及市政设施维护(委托产权单位实施的除外)；公交场站等市政设施迁改、广告设施迁改；电力管线迁改；区间(隧道)上方的构筑物拔桩、拆除、恢复；沿线河道桥梁改移、改造；车站地面四小件周边绿化景观工程、市政给水及排水接驳、配合辅助工程等前期工程。

(2) 土建工程(含车站公共区装饰装修工程)：车站、区间、出入场线、高架站(含高架区间)及敞开段土建工程及各专业基础预埋及预留开孔；车站与主变、区间变电所之间的电缆通道土建工程(含相关系统专业的基础预留、预埋、接地网)；高

架站钢结构。

其中,车站公共区装饰装修包含:车站公共区、地面四小件及高架站外立面装饰装修;电梯井道钢结构部分、站厅站台公共区照明灯具及布线、公共区卫生间(含水电洁具))、导向标识(含站外500米范围内的导向)、站内艺术墙、座椅、垃圾桶等附属设施及配合开孔、开口等工作。

(3)车站设备安装工程:土建施工范围内的通风空调系统、给排水和消防系统(除气灭系统)、动力照明系统、设备区及外挂工程砌筑装修、孔洞封堵、联络通道防火门、轨行区及风道风井装修、综合支吊架(含抗震支吊架)等安装工程及各车站永久用水、排水(即上、下水)的接入。

(4)人防工程。

(5)场段工程(含上盖物业开发的盖板和盖下工程):土建工程(含场段轨道路基及排水工程)、人防工程、场内道路及绿化工程、装修工程(含室内外标识标线)、通风空调、给排水和消防(除FAS、气灭系统)、动力照明、楼宇智能化工程(含FAS、气灭系统(如有))、检修钢平台、库内压缩空气管路、燃气、电梯、厨房设备等安装工程、含相关系统专业室内外管沟、孔洞的预留、预埋及永久用水、排水的接入。

(6)与福州至长乐机场城际铁路工程同步实施及配套的工程:含车站物业区主体与附属工程、地下通道、管线、道路、桥梁、综合管廊等同步实施工程。

(7)福州至长乐机场城际铁路工程上盖、上跨、下穿、交叉换乘、附属配套工程等和地铁建设不可分割的相关的工程。

6. 工程承包范围:福州火车站~塔头站~闽都站~国货路站~三叉街站~盖山路站~帝封江站前明挖段(含U型槽)、东升停车场及出入场线、地铁上盖、下穿、交叉换乘、与滨海快线工程本标段的同步实施部分。共6站6区间1停车场及出入场线,具体桩号YBK2+558至YBK15+907,长度约13.35km。

二、合同工期

计划开工日期:2019年12月31日。

计划竣工日期:2024年6月30日。

工期总日历天数:1644天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行工程施工质量验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 合同价格形式: 固定单价合同(签约合同价中合同不含税金额为¥6,406,684,059元, 增值税额为¥421,014,833元, 工程结算金额最终以福州市财政投资评审中心审定金额为准)。因国家政策变化造成税率调整的, 应按照不含税金额不变的原则, 根据国家规定的税率调整税金, 合同总价相应调整。

2. 签约合同价为:

人民币(大写) 陆拾捌亿贰仟柒佰陆拾玖万捌仟捌佰玖拾贰元整
(¥ 6,827,698,892 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹亿伍仟捌佰伍拾叁万柒仟壹佰陆拾玖元整 (¥ 158,537,169 元);

(2) 甲供材料费金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 壹亿捌仟柒佰叁拾贰万肆仟壹佰陆拾陆元整 (¥ 187,324,166 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 陆亿叁仟零壹拾万捌仟贰佰叁拾玖元整 (¥ 630,108,239 元)。

五、项目负责人

承包人项目负责人: 白广利。

身份证号码: 360421196701220018。

一级建造师注册号: 京 134060802745。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单(另册);
- (8) 其他合同文件。
- (9) 招标文件及答疑纪要(另册);
- (10) 投标文件(另册)。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 2 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 福州市台江区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章且承包人提交有效履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 伍拾伍 份,均具有同等法律效力,发包人执 拾叁 份,承包人各执 陆 份。

发包人: 福州地铁集团有限公司

法定代表人或其委托代理人: _____

组织机构代码: 913501006893526111

地 址: 福州市台江区达道路 156 号

邮政编码: 350009

电 话: 0591-86308203

传 真: 0591-86308199

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人(主办方): 中国中铁股份有限公司(主办方)(公章)

法定代表人或其委托代理人: _____

组织机构代码: 91110000710935003U

地 址: 北京市丰台区南四环西 128 号院 1 号楼 918

邮政编码: 100070

电 话: 010-51878370

传 真: 010-51878374

电子信箱: 343195541@qq.com

开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京西客站支行

账 号: 0200066009020705360

(本页无正文)

承包人(协办方): 中铁二局集团有限公司(协办方) (公章)

法定代表人或其委托代理人:

组织机构代码: 91510100MA61RKR7X3

地 址: 成都市金牛区通锦路16号

邮政编码: 610031

电 话: 028-86442526

传 真: 028-87702198

电子信箱: jsb202@163.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都铁道支行

账 号: 51050188083609123456

承包人(协办方): 中铁四局集团有限公司(协办方) (公章)

法定代表人或其委托代理人:

组织机构代码: 913400001491855256

地 址: 安徽省合肥市包河区望江东路96号

邮政编码: 230023

电 话: 0551-65244019

传 真: 0551-65249010

电子信箱: 154019715@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司合肥铁四局支行

账 号: 34001474708050032999

(本页无正文)

承包人（协办方）：中铁六局集团有限公司（协办方）（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____

组织机构代码: 91110108101884765M

地 址: 北京市海淀区万寿路 2 号

邮政编码: 100036

电 话: 020-34883900

传 真: 020-34883900

电子信箱: 120052816@qq.com

开户银行：交通银行股份有限公司北京定慧寺支行

账 号: 110060544018001830581

承包人(协办方): 中铁七局集团有限公司(协办方) (公章)

法定代表人或其委托代理人:

组织机构代码: 914100001700716022

地 址: 河南省郑州市航海东路 1225 号

邮政编码: 450016

电 话: 0371-67723115


传 真: 0371-67723129

电子信箱: ztqj-3@vip.126.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行

账 号: 41001514011059200168

(本页无正文)



承包人(协办方): 中铁八局集团有限公司(协办方) (公章)

法定代表人或其委托代理人: _____

组织机构代码: 91510100201973538N

地 址: 成都市金牛区金科东路68号

邮政编码: 610036

电 话: 028-87517021

传 真: 028-87518879

电子信箱: zthjcggs@163.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都铁道支行

账 号: 51001880836059688888

承包人(协办方): 中铁上海工程局集团有限公司(协办方) (公章)

法定代表人或其委托代理人: _____

组织机构代码: 91310000566528989E

地 址: 上海市江场三路278号

邮政编码: 200436

电 话: 021-80277241

传 真: 021-80277241

电子信箱: 260486275@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账 号: 31001519300059999999

滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)
第 1 标段土建 1 工区

内部承包协议

合同编号：中铁福（2020）1 号

甲方：中铁（福州）投资有限公司

乙方：中铁上海工程局集团有限公司

2020 年 6 月

协 议 书

由中国中铁股份有限公司为牵头人组成的联合体于 2020 年 1 月 7 日已中标滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第 1 标段(车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程),于 2020 年 2 月 6 日与福州地铁集团有限公司(以下简称业主)已签订《滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第 1 标段建设工程施工合同》(以下简称《施工总承包合同》),于 2020 年 6 月与业主签订了《施工总承包合同》补充协议,约定由中铁(福州)投资有限公司统筹指挥联合体各方按照《施工总承包合同》要求组织施工和项目管理,并负责《施工总承包合同》工程价款结算、接收业主依据《施工总承包合同》所支付的全部价款,向业主开具增值税专用发票。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则及有关项目管理规定,中铁(福州)投资有限公司(以下简称“甲方”)与中铁上海工程局集团有限公司(以下简称“乙方”)就滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第 1 标段土建 1 工区工程施工事项达成一致,签订本协议,共同遵守。

一、组成本协议文件及优先解释次序

- 1、协议书及附件。
- 2、承诺书。
- 3、《施工总承包合同》及业主招投标文件。
- 4、施工图纸及其他有关技术经济文件。

5、已标价工程量清单。

6、合同履行过程中，和乙方协商一致的其它书面文件等。

业主、监理、地方政府部门、中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）、中铁南方投资集团有限公司（以下简称“中铁南方”）、甲方及联合体项目部在本协议签订前及签订后所下发的与本项目相关的文件和资料（包括但不限于管理制度、通知、通报、会议纪要）均构成合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

二、承包范围

滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第1标段土建1工区包含1站1区间即福州火车站站、福州火车站站～塔头站区间范围内土建工程、《施工总承包合同》中约定的前期工程及范围内包含涉及的其他施工内容等。

具体范围及工作内容详见业主的图纸及合同条款等，乙方不得拒绝实施为完成全部工程而不可或缺的附带工作。

三、协议价款

1、协议价款以承包范围内甲方同业主工程费用结算额为基数下浮1%后确定，本协议价款不含税金额暂定为人民币（大写）壹拾亿贰仟陆佰叁拾陆万肆仟零壹拾捌元整（RMB：1026364018元），增值税额暂定为人民币（大写）玖仟贰佰叁拾柒万贰仟柒佰陆拾贰元整（RMB：92372762元），含税金额暂定为人民币（大写）壹拾壹亿壹仟捌佰柒拾叁万陆仟柒佰捌拾元整（RMB：1118736780元）：

其中：

(1) 安全文明施工费暂定金额：人民币（大写）贰仟陆佰玖拾万玖仟柒佰玖拾伍元整（RMB：26909795 元）；

(2) 专业工程暂估价金额：人民币（大写） / ；

(3) 暂列金额：人民币（大写）壹亿零陆佰柒拾肆万肆仟玖佰玖拾肆元整（RMB：106744994 元）。

本工程结算金额最终以福州市财政投资评审中心审定金额下浮1%后为准。因国家政策变化造成税率调整的，应按照不含税金额不变的原则，根据国家规定的税率调整税金，合同总价相应调整。

2、甲方为本项目向业主出具履约保函、预付款保函（若有）、盾构机采购保函（若有）发生的财务费用，由乙方承担《施工总承包合同》分劈金额按比例分摊的财务费用，甲方按照合同比例，在验工计价中清算。若因乙方原因造成甲方对业主违约，则业主罚扣的费用由乙方承担。

3、若本项目的劳保费由业主或甲方代办、代扣、代缴，则甲方按照建设主管部门相关文件要求规定，依据返还后的金额对乙方进行验工计价。

4、在合同执行过程中因政策调整造成相关费用调整，按业主认可并执行的调整后费用进行相关调整，不再另行签订相关协议。

5、“施工监控量测”项目由甲方另行分包。

6、“施工安全监控系统”项目若由业主要求单独专业分包，甲方则不对乙方计量此部分费用。但“施工安全监控系统”中的大部分设备安装在乙方施工现场各工点及工区项目部，乙方有保护及保管相

关设备的义务。因乙方原因造成设备损坏由乙方承担相应费用和责任。因不可抗力造成设备损坏，乙方应统一负责办理保险理赔。项目完工后，乙方应该配合施工安全监控系统安装单位及甲方完成相关设备及影像资料的移交工作。

7、协议价款调整：只有发生以下情况时可调整协议价款。

(1) 根据《施工总承包合同》条款规定的变更，经业主审批后调整合同价款，最终以财政审核或审计结果为准。

(2) 《施工总承包合同》条款约定范围内的价差调整。

四、合同价款支付

1、合同款支付：甲方支付比例与业主支付比例一致，且支付前提为甲方收到业主支付的该部分资金后。

2、税务发票：乙方须按甲方要求，每次进度款支付前，提供合法正式的增值税专用发票。具体要求按《施工总承包合同》税务发票提供的约定执行。

3、质保金：质保金支付原则与《施工总承包合同》内规定的支付原则一致，在甲方收到业主支付的质保金后同比例支付给乙方。

4、物资设备管理及集采资金支付：按照甲方制定的物资设备管理相关制度或文件执行。业主甲控材料及设备按《施工总承包合同》中约定执行。

5、乙方的资金管理必须符合甲方制定的资金管理办法及细则的规定，确保资金专款专用，甲方有权定期和不定期进行检查并纠偏。

6、验工计价：甲方依照《施工总承包合同》计价周期或实际情况

对乙方进行验工计价，验工计价程序按照甲方发布的验工计价管理办法执行。

五、工期

1、协议工期：与业主签订的合同工期一致。

2、乙方确保实现本工程范围内的各里程碑节点工期目标或月度、季度、年度节点目标。在施工过程中接受市政府、业主以及甲方对工期的调整，并采取措施实现调整后的工期目标。若因乙方原因导致本标段里程碑工期严重滞后，甲方有权对乙方所承担的施工任务进行调整，由此造成的损失由乙方承担。

3、各项目目标如不能按时实现，按甲方相关管理及业主相关办法执行。

六、工程质量

符合国家、行业验收标准以及合同约定标准，一次性验收合格率达100%；创优目标按甲方下发相关文件为准，并达到《施工总承包合同》中约定要求。

七、安全文明施工管理方面

1、乙方必须严格执行国家、福建省、福州市、业主以及甲方施工安全管理方面的相关规定并达到相关标准。

2、乙方在本项目配备的专职安全生产管理人员须符合住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，且持有安全资格证。

八、工程分包

1、乙方必须严格执行国家、部门、地方、业主和甲方业主相关管理办法的各项要求，禁止转包或违法分包，确保合规合法分包。

2、乙方在劳务协作队伍进场施工时，要组织专人对全体劳务人员进行岗前安全、质量操作规程教育，并对参与关键工序施工的操作人员制定专门的培训计划单独进行培训。各类劳务人员必须经培训合格后，才能上岗从事相应的工作，乙方必须建立劳务人员培训档案并保存好所有的培训记录备查。

3、乙方必须严格落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、福建省、福州市及各县区、业主、甲方等相关要求，制定有效的农民工工资发放和监管办法并报甲方备案，保证农民工工资能够及时足额发放到位。

九、双方职责

（一）甲方职责

1、负责与业主、监理及政府安监质检等部门的协调及本工程其他参建单位的协调工作。

2、负责按《施工总承包合同》约定内容和目标，统一指挥、协调、监督管理。

3、负责为乙方批复验工计价和支付工程款。

4、负责安全、质量、文明施工、工期、成本、分包等监督管理。

5、若乙方在安全、质量、进度等方面出现重大履约偏差时，甲方有权对乙方做出经济处罚、要求更换乙方（工区项目部）主要人员、

责令清退施工队伍、以及调整工程任务。

6、甲方保留重新划分施工任务的权利，乙方必须无条件执行。

(二) 乙方职责

1、负责《施工总承包合同》和本协议范围内工程施工的日常管理工作。

2、负责本协议范围内工程安全、优质、按期完成。

3、乙方已经明确知晓，除本协议条款另有约定外，乙方应完整地履行《施工总承包合同》中作为施工单位应尽的义务和责任，并承担因其自身行为不当或疏忽造成对《施工总承包合同》违约而产生的赔偿责任。

4、乙方应执行政府主管部门、业主、监理工程师、甲方有关本协议工程的指令和现场要求。

5、乙方应执行业主、甲方制定的有关本项目工程建设或施工管理办法，满足甲方对本项目实施BIM应用的要求。

6、乙方应严格按照业主发布的《福州市地铁施工标准化管理指南》、《福州地铁集团有限公司质量、安全文明管理履约考核细则》（2017修订）及《福州地铁集团有限公司“黑名单”管理实施办法》（试行）-榕地铁安【2019】223号文要求实施现场临建与文明施工。在实施过程中如果政府及相关部门、业主、甲方有更新标准，乙方应无条件实施。

7、乙方应按照国家法律法规、行业规章、建设单位和甲方的相关管理文件或管理办法对工程风险加以辨识和管控，以确保施工安全。

8、乙方作为有经验的承包商，应全面履行合同并承担全部经营风险（安全、质量、工期、成本、各类投诉等）；

9、乙方自行处理一切与其员工、协作单位及第三人的关系，并承担相应的法律责任。

10、乙方作为实际施工主体，在地域管辖范围代表甲方对各专业分包单位进行管控并承担连带责任。各专业分包单位的进度、质量、安全等管理工作纳入乙方的日常管理工作之中。

11、乙方因施工需要新增使用合同清单外（含红线外）的临时用地，其地块租金、税金及保证金由乙方承担。在临时用地交还业主或福州市土地管理部门前，由乙方原因造成的所有违约，均由乙方自行承担后果并支付违约金。以上费用如业主或福州市土地发展中心要求甲方代付时，甲方有权从乙方计量款中扣除此部分费用。若违约金或其他费用从保证金中扣取，乙方应在扣除之日起10个工作日内补足保证金，否则甲方将从乙方工程款中扣除相应金额用以补足保证金。

12、为推进项目持续正常生产、使本项目施工合法合规，乙方应按地方规定积极主动办理“渣土处置证”、“夜间施工许可证”、“排污许可证”、“民用爆破备案”等相关手续及备案。如果乙方的办理进度已开始影响施工生产，甲方可以代为统一办理，相关费用由乙方承担，但并不能免除乙方办理此相关手续的义务。如在此后的施工过程中再有类似的相关手续或备案，均按此条执行。

十、物资管理

1、乙方应严格执行业主、中国中铁、中铁南方及甲方物资管理相

关办法。为充分发挥中铁物贸集团深圳有限公司（以下简称中铁物贸）供应链管理优势，降低工程成本，落实股份公司物资集中采购战略，乙方应根据《中国中铁股份有限公司物资管理办法》（中铁股份物资[2017]46号）、《中铁南方投资集团有限公司物资管理办法》的相关规定，及时与中铁物贸签订集采物资购销合同。

2、业主供应的材料设备按业主与甲方的合同规定执行。

十一、应急管理

按《施工总承包合同》的约定，甲方成立了中国中铁福州地铁应急救援项目部，统一委托中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司福州地铁应急救援项目部实施，实行分签分付，费用按照《中铁南方投资集团有限公司关于应急抢险救援队建设管理的指导意见》（中铁南方安质〔2018〕188号）执行。

十二、违约责任

1、因乙方原因造成对业主的《施工总承包合同》违约，则由乙方承担违约责任并支付相应违约金，同时按甲方相关管理办法对乙方另行处罚。

2、乙方工区项目经理部主要领导（项目经理、总工程师、安全总监、生产副经理）必须常驻工地，离开福州需向联合体项目部分管领导请假；遵守联合体项目部制定的请休假管理办法，否则擅自离岗经查出后，按《施工总承包合同》的相关条款处罚外，还将对乙方罚款人民币5万元/天·人；由甲方或上级单位领导主持需工区项目经理部主要领导参加的会议，未经请假而缺席会议的，根据会议要求对乙方

主要领导罚款人民币 1 万元/每人次，副职罚款人民币 0.5 万元/每人次；由甲方或上级单位业务系统部门主持需工区对应系统主管领导或人员参加的会议，未经请假而缺席会议的，根据会议要求对乙方系统分管领导罚款人民币 0.5 万元/每人次，要求参会未到人员罚款人民币 0.3 万元/每人次。

3、由于乙方原因，如导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件，如农民工群体或材料供应商围堵政府部门、业主、甲方等单位的办公场所等，乙方将承担业主对甲方的经济处罚并视情节轻重对乙方罚款人民币 5 万元~20 万元/次。

4、其他违约情形按《施工总承包合同》条款、本协议条款、甲方和联合体项目部相关制度执行。

十三、劳动竞赛、优质优价和科研攻关

为加强项目管理，确保工程的进度、质量、安全、环保、合同的履约以及开展科研攻关，甲方将在乙方每期验工计价中提取 0.5%作为专项劳动竞赛考核奖励基金，用于对乙方的奖励和科研经费（相关规定以甲方专项管理办法为准）。

十四、保险

1、业主投保险种：按照《施工总承包合同》有关规定，本项目购买了建筑工程一切险（不含机械及设备险）、安装工程一切险、第三方责任险，乙方必须指定专人负责工程保险理赔工作。

2、大型机械设备险：乙方应自行为进场的大型机械、设备（包括但不限于新购及周转的盾构机）购买此保险并承担相关风险，因未购

买此保险引起的一切责任由乙方自行承担。

3、乙方根据国家、行业有关保险险种的要求购买施工单位应当购买的相应保险。团体意外伤害险和团体工伤险：按照福建省人民政府关于印发的《福建省实施〈工伤保险条例〉办法》的通知（闽政〔2011〕80号）及福建省人力资源和社会保障厅关于印发的《福建省人力资源和社会保障厅等部门关于进一步落实建筑业工伤保险工作的通知》闽人社文〔2015〕125号规定购买工伤保险。

4、当保险事故发生时，乙方应及时向监理人、甲方及业主报告，并按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报案；否则由此导致受益人未能从保险人获得赔偿的，原应从该项保险得到的保险金应由乙方支付。

5、若建设主管部门及业主要求农民工工资保证金由甲方代办、代扣、代缴，则由乙方承担按期合同价所占比例分摊之金额，在验工计价中扣除，待竣工验收合格且相关部门将农民工工资保证金返还给甲方后，甲方根据实际情况返还乙方所分摊的部分金额。

十五、其他

1、本协议未尽事宜，严格按照《施工总承包合同》及相关补充协议和甲方、联合体项目部相关管理制度、通知、通报、会议纪要等文件执行。

2、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，未尽事宜，双方协商解决。

3、本协议正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份。

附件一：工程施工安全协议书

附件二：工程质量保修书

附件三：工程建设项目廉政责任书

附件四：资金监管协议

甲方：中铁（福州）投资有限公司

法人代表

或授权代表：



乙方：中铁上海工程局集团有限公司

法人代表

或授权代表：








阎才



签订日期：2020年6月18日

人员变更申请表

福州市轨道交通工程建设管理人员变更申请表（施工）

工程项目	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第1标段1工区					合同编号	JSK-SG-2020-001		
单位名称	中铁上海工程局集团有限公司					变更次数	本项目总第1次变更		
法人代表	王建营	联系人	张祺	联系电话	021-80277872	地址邮编	200000		
合同人员	聂其坦	担任岗位	项目经理	专业技术职称	工程师	上岗证书	一建市政	年龄	33
变更人员	付友	拟担任岗位	项目经理	专业技术职称	工程师	上岗证书	一建市政	年龄	31
<p>调动（变更）原因： 原工区项目经理聂其坦因个人原因辞职，现申请变更工区项目经理。</p> <p>变更人员相应工作经历：（需提供业绩材料，可附后）</p> <p>申请单位主要领导（签名、盖章）： 日期：2022.7.19</p> <p>监理单位意见： 经复核变更人员资历取得符合合同中规定的人员变更要求， 同意变更。 总监： 日期：2022.7.19</p> <p>地铁集团项目部拟办意见： 变更人员资料符合合同约定的变更要求， 且通过笔试与面试考核，拟同意变更。 业主代表： 2022.7.25 标段长： 日期：2022.7.25 项目部负责人： 日期：2022.7.25</p> <p>公司分管领导意见： 同意。 分管领导： 日期：2022.7.29</p> <p>公司总经理批示：  日期：2022.7.29</p> <p>办理情况：</p>									

备注：1、施工总承包单位及其下属工区项目经理的变更申请，需报地铁集团总经理审批。
2、施工总承包单位及其下属工区技术负责人、安全负责人的变更申请，需报地铁集团分管领导审批。其他施工人员的变更申请，需报地铁集团项目部负责人审批。
3、施工总承包单位人员的变更申请表一式五份，施工总承包单位、监理单位、地铁集团（项目部、合约法规部、安监部）各一份。

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	福州至长乐机场城际铁路F1线(滨海快线)福州火车站~东门站(唐厝站)	工程地址	福建省福州市晋安区
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	福建省地质工程研究院	结构形式	圆形衬砌
设计单位	北京城建设计发展集团股份有限公司	工程规模	58592 m ²
监理单位	上海建通工程建设有限公司	开工日期	2020年6月20日
施工单位	中铁上海工程局集团有限公司	竣工日期	2025年2月26日
施工许可证号	35010020211110202	总造价	72077.93万元
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况 (一) 道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 (二) 桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 (三) 排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四) 其他专业 1、矿山法隧道工程 2、盾构法隧道工程 3、车站工程 4、其他工程		已完成福州至长乐机场城际铁路F1线(滨海快线)福州火车站~东门站(唐厝站)区间单位工程	

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件 审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全, 检查合格。
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全, 符合要求; 工程质量检测和功能性试验资料齐全, 符合要求。
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全, 符合要求。
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	已签署工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论: 该工程按图施工设计和规范要求施工, 达到设计要求, 工程施工质量合格, 各项质量资料齐全, 验收资料编制完整, 齐全, 同意竣工验收。 建设单位工程负责人:  2015年2月26日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主 任	林家奎
副主任	王振强、潘安、祁小兵、陈星
成 员	王正、苏显南、樊友良、刘金磊、张俊宇、刘友、王华

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
矿山法隧道工程	/	/
盾构法隧道工程	王正	王中华、谢逸远
车站工程	/	/
其他	/	/

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

(一) 建设单位主持验收会议

(二) 施工单位介绍施工情况

(三) 监理单位介绍监理情况

(四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

(五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

(六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

(七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
矿山法隧道工程	1	共核查 9 项， 其中符合要求 9 项， 经鉴定符合要求 9 项 结论：合格	检查总量 4 项 观感好 4 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：合格
盾构法隧道工程	合格		
车站工程	1		
其他	1		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 40%;"> <p>单位工程评定等级</p> <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">合格</p> </div> <div style="width: 55%; text-align: right;"> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>（公章）</p> <p>建设单位工程负责人</p> <p>2025 年 2 月 20 日</p> </div> </div> </div> </div>			
执 行 标 准	矿山法隧道工程	1	
	盾构法隧道工程	《地下铁道工程施工质量验收标准》(GB 50299-2013)	
	车站工程	1	
	其他	1	

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过。

建设单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2015年 月 日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2015年 月 日	设计单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2015年 月 日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字) 2015年 月 日	施工单位 (公章) 项目经理: (签字) 2015年 月 日
---	---	---	--	--

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

- 1 -

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	福州至长乐机场城际铁路F1线(滨海快线)工程福州火车站(原火车站站)(地下空间)	工程地址	福建省福州市晋安区
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	福建省地质工程研究院	结构形式	框架结构
设计单位	北京城建设计发展集团股份有限公司	工程规模	26474 m ²
监理单位	上海建通工程建设有限公司	开工日期	2020年6月20日
施工单位	中铁上海工程局集团有限公司	竣工日期	2025年3月10日
施工许可证号	350100202107130202	总造价	46698.42万元
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况 (一) 道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 (二) 桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 (三) 排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四) 其他专业 1、矿山法隧道工程 2、盾构法隧道工程 3、车站工程 4、其他工程		已完成福州至长乐机场城际铁路F1线(滨海快线)工程福州火车站(原火车站站)(地下空间)单位工程	

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件 审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全, 检查合格
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全,符合要求; 工程质量检测和功能性试验资料 齐全,符合要求。
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全,符合要求。
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	已签署工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论: 该工程按图施工设计和规范要求施工,达到设计要求,工程施工 质量合格,各项质保资料齐全,验收资料编制完整、齐全,同意 竣工验收。 建设单位工程负责人: 于 2025年3月10日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主 任	林毅全
副主任	王振荣、潘安、祁小兵、陈星
成 员	王正、苏昌南、樊友良、刘金磊、张凌宇、许友玉

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
矿山法隧道工程	/	/
盾构法隧道工程	/	/
车站工程	王正	王中平、谢送远
其他	/	/

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

(一) 建设单位主持验收会议

(二) 施工单位介绍施工情况

(三) 监理单位介绍监理情况

(四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查



(五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

(六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

(七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
矿山法隧道工程	/	共核查 9 项， 其中符合要求 9 项，经鉴定符合要求 9 项 结论：合格	检查总量 6 项 观感好 6 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：合格
盾构法隧道工程	/		
车站工程	合格		
其他	/		
单位工程评定等级 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 合格 <div style="text-align: right;">  (公章) 建设单位工程负责人:  2015年 3 月 10 日 </div> </div>			
执行标准	矿山法隧道工程	/	
	盾构法隧道工程	/	
	车站工程	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB 50299-2013	
	其他	/	

续表 3

验收 机构 意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过。

建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)
项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	总监理工程师: (签字)	项目经理: (签字)
2015年3月10日	2015年3月10日	2015年3月10日	2015年3月10日	2015年3月10日

贺 信

中铁上海局集团有限公司：

百舸争流，奋楫者先。由贵司负责施工的福州滨海快线1标1工区福州火车站经过全体参建员工的顽强拼搏和精心组织，克服了地质复杂、出土受限、工期紧、疫情影响材料供应受限等诸多困难，于2022年4月22日，比原计划提前8天完成6区主体封顶及8区主体封底施工。在此，特向贵司表示祝贺，并诚挚感谢一直以来对该项目的热心帮助。

福州火车站长290.3米，临近既有线1号线区间，且两者长距离并行，水平净距为3.57~14.4m，共分6个基坑施工，建设规模大、涉及专业多、沿线建构筑物多、沿线地质条件复杂、协调量大、施工组织复杂、施工风险高，是滨海快线的控制工程，备受各级关注。在困难面前，项目部主动出击、精准施策，反复研讨、论证、优化施工方案，集团公司、城轨分公司专家多次深入一线指导帮扶，有效解决了基坑变形控制的问题。开工以来，项目部上下齐心，敢打敢拼，严抓严管，既有政治定力，又有战略血性，共完成业主单位和标段项目部要求的主要节点32个，其中重要控制节点6个。多次在地铁集团公司建设例会上被点名表扬，是施工组织的优秀典范，值得其他单位学习借鉴。

百尺竿头，更进一步。希望贵司认真总结经验，继续深挖潜能，坚定守好初心，勇担重要使命，狠抓工作落实，再创佳绩，再立新功。

福州地铁集团有限公司

2022年4月23日



表扬信

中铁上海工程局集团有限公司：

8月20日，由贵司承建的福州滨海快线土建施工1标1工区福东盾构区间右线“榕通号”顺利贯通，完成了双线贯通重大节点任务，为后续项目全面建成通车奠定了坚实基础。

该区间存在施工任务重、地质条件差、安全风险高、技术难度大、施工工序多等特点，贵司成立了盾构专项工作小组，各级领导亲临现场指导、督战，为隧道安全掘进提供强有力技术保障。贵司始终高标准、严要求落实各项工序卡控，严格按照风险专班制24小时值班值守，结合自动化监测数据，精细化调整管控，先后攻破小净距盾构机整体平移、盖板下分体始发、下穿地铁4号线、上跨地铁1号线等难题，安全顺利完成双线贯通施工任务，充分展现了贵司优秀的施工管理能力和诚信履约能力。

自福东区间盾构始发以来，贵司各级领导、项目团队科学筹划、精心组织、严格管理、攻坚克难，发扬“开路先锋”精神，取得了阶段性胜利，在此，向贵司各级领导及全体参建员工表示衷心的感谢！希望贵公司继续保持高昂的斗志，再接再厉，统筹谋划，安全、优质、高效推进后续施工任务，为中国中铁在福州树誉增光添彩！并衷心祝愿贵公司蓬勃发展，蒸蒸日上，再创辉煌！

中国中铁股份有限公司滨海快线
土建施工第1标段项目经理部

2024年8月30日

技术负责人简历表

投标人名称：中铁上海工程局集团有限公司

姓名	杨玉林	性 别	男	年 龄	35 岁	
学历及专业	本科、 机械设计制造及其自动化		职称及专业或前海管理局颁发的香港工程建设领域专业人士相关执业备案证书	高级工程师、 盾构施工		
参加工作年限	12 年		从事技术负责人工作年限	9 年		
主要工作经历	2020 年 6 月 20 日-2025 年 3 月 10 日，滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 1 标段土建 1 工区项目担任技术负责人。					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
福州地铁集团有限公司	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 1 标段（车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程）（施工）	102636.4018	福州至长乐机场城际铁路工程起点为福州火车站，终点为大鹤站。线路总长约 62.32km，设站 15 座。中铁上海局负责一工区施工，福州火车站站，为地下两层，采用明挖法（局部顶板逆作法）施工，福州火车站站～东门站区间，分明挖段 189.644m 和盾构段 2189.589m。工区工程范围包含一站一区间，即福州火车站站、福州火车站站～东门站区间（站前明挖段和盾构区间）。	2025 年 3 月 10 日	良好	P91 - P131

注：后附相关证明材料。

技术负责人杨玉林证件

姓名 杨玉林
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 11 月 11 日
住址 四川省泸州市龙马潭区希
望大道420号17幢3单元31
层3103号
公民身份号码 63010519901111101X

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 泸州市公安局龙马潭分局
有效期限 2025.06.17-2045.06.17

普通高等学校

毕业证书

学生 杨玉林 性别 男, 一九九〇 年 十一月 十一 日生, 于 二〇〇九
年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业
四 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 西南交通大学 校(院)长: 陈春阳

证书编号: 106131201305009980 二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 杨玉林
性别 男
出生年月 1990.11
技术资格 高级工程师
工作单位 中铁上海局一公司

系列 工程
专业 盾构施工
评审委员会 中国铁路工程集团有限
公司工程系列高评委
评审通过时间 2023.11
证书编号 2023050202948

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	杨玉林		社会保障号码		63010519901111101X			证件号码		63010519901111101X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数							64				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025-11-26



电子印章
验证码：MEUCIACJXNFhnL/sQr2cxkN6NtCDsaiewskxg6/DHY4MkCv3AiEAoUR28dqp4AQjWZ5to6n9hP904I7bQcXytU7ij/X+E=

类似项目业绩证明材料

业绩证明

滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 1 标段（车站、区间工程、车辆段、停车场及 基地工程）（施工）业绩证明

滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 1 标段（车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程）（施工），由中国中铁股份有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁八局集团有限公司联合体中标。合同价 682769.8892 万元。

中铁上海工程局集团有限公司负责滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 1 标段土建 1 工区，项目经理：付友，技术负责人：杨玉林。

本项目施工范围涵盖 1 站 1 区间及配套关键工程，即福州火车站站主体与附属工程、福州火车站站～东门站盾构区间土建工程，工程造价 102636.4018 万元。

盾构隧道区间：福州火车站站～东门站区间盾构隧道全长 2189.589 米，采用直径 8.63 米盾构机掘进，为单洞双线圆形隧道结构。施工中成功攻克 2.1 米近距离下穿地铁 4 号线、1.4 米最小垂直净距上跨运营地铁 1 号线、穿越孤石群及上软下硬复合地层等难题，实现盾构双线安全贯通，施工效率及质量均满足全线标准。

顶管隧道（换乘通道）：配套建设全线最大尺寸顶管隧道换乘通道，为矩形隧道结构，采用 325 吨超大顶管机施工，通过创新管幕工艺控制地层沉降，成功上跨运营地铁 1 号线、下穿市政管线，形成功能完备的地下换乘通道。

中铁上海工程局集团有限公司在合同履约期间，现场文明施工良好，安全状况良好，工程质量符合设计及施工规范要求。

特此证明。



中标通知书

中标通知书

招标编号:E3501000102100271001

中国中铁股份有限公司（联合体成员：中国中铁股份有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁八局集团有限公司）：

你方于2019年12月18日所递交的滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第1标段(车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程)(施工)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：包含福州火车站～塔头站～闽都站～国货路站～三叉街站～盖山路站～帝封江站前明挖段（含U型槽）、东升停车场及出入场线、地铁上盖、下穿、交叉换乘、与滨海快线工程本标段的同步实施部分。共6站6区间1停车场及出入场线，具体桩号YBK2+558至YBK15+907，长度约13.35km。招标内容（包括但不限于）：前期工程、车站工程、区间工程、人防工程、停车场和基地工程、配套附属工程及与本标段不可分割需同步实施的项目等招标范围内全部施工内容。

中标价：6827698892 元。

工期：总工期 1644 日历天，其中各关键节点的工期要求为详见招标文件。

工程质量：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

项目负责人：白广利，身份证号码：360421196701220018，建造师注册证书号：京134060802745。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到福州市台江区达道路156号与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标须知”第29条规定向我方提交履约担保。特此通知。

招标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2020年1月7日

正本

滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)
第1标段建设工程施工合同

合同编号: JSK-SG-2020-001

发包人: 福州地铁集团有限公司

承包人: 中国中铁股份有限公司(联合体主办方)

中铁二局集团有限公司(联合体协办方)

中铁四局集团有限公司(联合体协办方)

中铁六局集团有限公司(联合体协办方)

中铁七局集团有限公司(联合体协办方)

中铁八局集团有限公司(联合体协办方)

中铁上海工程局集团有限公司(联合体协办方)

日期: 二〇二〇年二月

第1节 合同协议书

发包人：福州地铁集团有限公司

承包人：中国中铁股份有限公司（联合体主办方）

中铁二局集团有限公司（联合体协办方）

中铁四局集团有限公司（联合体协办方）

中铁六局集团有限公司（联合体协办方）

中铁七局集团有限公司（联合体协办方）

中铁八局集团有限公司（联合体协办方）

中铁上海工程局集团有限公司（联合体协办方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第1标段(车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第1标段(车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程)

2. 工程地点：福州市。

3. 工程立项批准文号：闽发改网审交通[2019]219号

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：内容包括但不限于如下：

(1) 前期工程：租借地(含农林用地的复垦、租借地范围内建构筑物拆除及恢复、旧料保管及移交)；三通一平；交通疏解、市政道路破复及市政设施维护(委托产权单位实施的除外)；公交场站等市政设施迁改、广告设施迁改；电力管线迁改；区间(隧道)上方的构筑物拔桩、拆除、恢复；沿线河道桥梁改移、改造；车站地面四小件周边绿化景观工程、市政给水及排水接驳、配合辅助工程等前期工程。

(2) 土建工程(含车站公共区装饰装修工程)：车站、区间、出入场线、高架站(含高架区间)及敞开段土建工程及各专业基础预埋及预留开孔；车站与主变、区间变电所之间的电缆通道土建工程(含相关系统专业的基础预留、预埋、接地网)；高

架站钢结构。

其中,车站公共区装饰装修包含:车站公共区、地面四小件及高架站外立面装饰装修;电梯井道钢结构部分、站厅站台公共区照明灯具及布线、公共区卫生间(含水电洁具))、导向标识(含站外500米范围内的导向)、站内艺术墙、座椅、垃圾桶等附属设施及配合开孔、开口等工作。

(3)车站设备安装工程:土建施工范围内的通风空调系统、给排水和消防系统(除气灭系统)、动力照明系统、设备区及外挂工程砌筑装修、孔洞封堵、联络通道防火门、轨行区及风道风井装修、综合支吊架(含抗震支吊架)等安装工程及各车站永久用水、排水(即上、下水)的接入。

(4)人防工程。

(5)场段工程(含上盖物业开发的盖板和盖下工程):土建工程(含场段轨道路基及排水工程)、人防工程、场内道路及绿化工程、装修工程(含室内外标识标线)、通风空调、给排水和消防(除FAS、气灭系统)、动力照明、楼宇智能化工程(含FAS、气灭系统(如有))、检修钢平台、库内压缩空气管路、燃气、电梯、厨房设备等安装工程、含相关系统专业室内外管沟、孔洞的预留、预埋及永久用水、排水的接入。

(6)与福州至长乐机场城际铁路工程同步实施及配套的工程:含车站物业区主体与附属工程、地下通道、管线、道路、桥梁、综合管廊等同步实施工程。

(7)福州至长乐机场城际铁路工程上盖、上跨、下穿、交叉换乘、附属配套工程等和地铁建设不可分割的相关的工程。

6. 工程承包范围:福州火车站~塔头站~闽都站~国货路站~三叉街站~盖山路站~帝封江站前明挖段(含U型槽)、东升停车场及出入场线、地铁上盖、下穿、交叉换乘、与滨海快线工程本标段的同步实施部分。共6站6区间1停车场及出入场线,具体桩号YBK2+558至YBK15+907,长度约13.35km。

二、合同工期

计划开工日期:2019年12月31日。

计划竣工日期:2024年6月30日。

工期总日历天数:1644天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行工程施工质量验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 合同价格形式: 固定单价合同(签约合同价中合同不含税金额为¥6,406,684,059元, 增值税额为¥421,014,833元, 工程结算金额最终以福州市财政投资评审中心审定金额为准)。因国家政策变化造成税率调整的, 应按照国家规定的税率调整税金, 合同总价相应调整。

2. 签约合同价为:

人民币(大写) 陆拾捌亿贰仟柒佰陆拾玖万捌仟捌佰玖拾贰元整
(¥ 6,827,698,892 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹亿伍仟捌佰伍拾叁万柒仟壹佰陆拾玖元整 (¥ 158,537,169 元);

(2) 甲供材料费金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 壹亿捌仟柒佰叁拾贰万肆仟壹佰陆拾陆元整 (¥ 187,324,166 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 陆亿叁仟零壹拾万捌仟贰佰叁拾玖元整 (¥ 630,108,239 元)。

五、项目负责人

承包人项目负责人: 白广利。

身份证号码: 360421196701220018。

一级建造师注册号: 京 134060802745。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单(另册);
- (8) 其他合同文件。
- (9) 招标文件及答疑纪要(另册);
- (10) 投标文件(另册)。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 2 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 福州市台江区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章且承包人提交有效履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 伍拾伍 份,均具有同等法律效力,发包人执 拾叁 份,承包人各执 陆 份。

发包人: 福州地铁集团有限公司

法定代表人或其委托代理人: _____

组织机构代码: 913501006893526111

地 址: 福州市台江区达道路 156 号

邮政编码: 350009

电 话: 0591-86308203

传 真: 0591-86308199

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人(主办方): 中国中铁股份有限公司(主办方)(公章)

法定代表人或其委托代理人: _____

组织机构代码: 91110000710935003U

地 址: 北京市丰台区南四环西 128 号院 1 号楼 918

邮政编码: 100070

电 话: 010-51878370

传 真: 010-51878374

电子信箱: 343195541@qq.com

开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京西客站支行

账 号: 0200066009020705360

(本页无正文)

承包人(协办方): 中铁二局集团有限公司(协办方) (公章)

法定代表人或其委托代理人:

组织机构代码: 91510100MA61RKR7X3

地 址: 成都市金牛区通锦路16号

邮政编码: 610031

电 话: 028-86442526

传 真: 028-87702198

电子信箱: jsb202@163.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都铁道支行

账 号: 51050188083609123456

承包人(协办方): 中铁四局集团有限公司(协办方) (公章)

法定代表人或其委托代理人:

组织机构代码: 913400001491855256

地 址: 安徽省合肥市包河区望江东路96号

邮政编码: 230023

电 话: 0551-65244019

传 真: 0551-65249010

电子信箱: 154019715@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司合肥铁四局支行

账 号: 34001474708050032999

(本页无正文)

承包人（协办方）：中铁六局集团有限公司（协办方）（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____

组织机构代码: 91110108101884765M

地 址: 北京市海淀区万寿路 2 号

邮政编码: 100036

电 话: 020-34883900

传 真: 020-34883900

电子信箱: 120052816@qq.com

开户银行：交通银行股份有限公司北京定慧寺支行

账 号: 110060544018001830581

承包人(协办方): 中铁七局集团有限公司(协办方) (公章)

法定代表人或其委托代理人:

组织机构代码: 914100001700716022

地 址: 河南省郑州市航海东路 1225 号

邮政编码: 450016

电 话: 0371-67723115

传 真: 0371-67723129

电子信箱: ztqj-3@vip.126.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行

账 号: 41001514011059200168

(本页无正文)



承包人(协办方): 中铁八局集团有限公司(协办方) (公章)

法定代表人或其委托代理人: _____

组织机构代码: 91510100201973538N

地 址: 成都市金牛区金科东路68号

邮政编码: 610036

电 话: 028-87517021

传 真: 028-87518879

电子信箱: zthjcggs@163.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都铁道支行

账 号: 51001880836059688888

承包人(协办方): 中铁上海工程局集团有限公司(协办方) (公章)

法定代表人或其委托代理人: 树荣

组织机构代码: 91310000566528989E

地 址: 上海市江场三路278号

邮政编码: 200436

电 话: 021-80277241

传 真: 021-80277241

电子信箱: 260486275@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账 号: 31001519300059999999

滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)
第 1 标段土建 1 工区

内部承包协议

合同编号：中铁福（2020）1 号

甲方：中铁（福州）投资有限公司

乙方：中铁上海工程局集团有限公司

2020 年 6 月

协 议 书

由中国中铁股份有限公司为牵头人组成的联合体于 2020 年 1 月 7 日已中标滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第 1 标段(车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程),于 2020 年 2 月 6 日与福州地铁集团有限公司(以下简称业主)已签订《滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第 1 标段建设工程施工合同》(以下简称《施工总承包合同》),于 2020 年 6 月与业主签订了《施工总承包合同》补充协议,约定由中铁(福州)投资有限公司统筹指挥联合体各方按照《施工总承包合同》要求组织施工和项目管理,并负责《施工总承包合同》工程价款结算、接收业主依据《施工总承包合同》所支付的全部价款,向业主开具增值税专用发票。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则及有关项目管理规定,中铁(福州)投资有限公司(以下简称“甲方”)与中铁上海工程局集团有限公司(以下简称“乙方”)就滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第 1 标段土建 1 工区工程施工事项达成一致,签订本协议,共同遵守。

一、组成本协议文件及优先解释次序

- 1、协议书及附件。
- 2、承诺书。
- 3、《施工总承包合同》及业主招投标文件。
- 4、施工图纸及其他有关技术经济文件。

5、已标价工程量清单。

6、合同履行过程中，和乙方协商一致的其它书面文件等。

业主、监理、地方政府部门、中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）、中铁南方投资集团有限公司（以下简称“中铁南方”）、甲方及联合体项目部在本协议签订前及签订后所下发的与本项目相关的文件和资料（包括但不限于管理制度、通知、通报、会议纪要）均构成合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

二、承包范围

滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第1标段土建1工区包含1站1区间即福州火车站站、福州火车站站～塔头站区间范围内土建工程、《施工总承包合同》中约定的前期工程及范围内包含涉及的其他施工内容等。

具体范围及工作内容详见业主的图纸及合同条款等，乙方不得拒绝实施为完成全部工程而不可或缺的附带工作。

三、协议价款

1、协议价款以承包范围内甲方同业主工程费用结算额为基数下浮1%后确定，本协议价款不含税金额暂定为人民币（大写）壹拾亿贰仟陆佰叁拾陆万肆仟零壹拾捌元整（RMB：1026364018元），增值税额暂定为人民币（大写）玖仟贰佰叁拾柒万贰仟柒佰陆拾贰元整（RMB：92372762元），含税金额暂定为人民币（大写）壹拾壹亿壹仟捌佰柒拾叁万陆仟柒佰捌拾元整（RMB：1118736780元）：

其中：

(1) 安全文明施工费暂定金额：人民币（大写）贰仟陆佰玖拾万玖仟柒佰玖拾伍元整（RMB：26909795 元）；

(2) 专业工程暂估价金额：人民币（大写） / ；

(3) 暂列金额：人民币（大写）壹亿零陆佰柒拾肆万肆仟玖佰玖拾肆元整（RMB：106744994 元）。

本工程结算金额最终以福州市财政投资评审中心审定金额下浮1%后为准。因国家政策变化造成税率调整的，应按照不含税金额不变的原则，根据国家规定的税率调整税金，合同总价相应调整。

2、甲方为本项目向业主出具履约保函、预付款保函（若有）、盾构机采购保函（若有）发生的财务费用，由乙方承担《施工总承包合同》分劈金额按比例分摊的财务费用，甲方按照合同比例，在验工计价中清算。若因乙方原因造成甲方对业主违约，则业主罚扣的费用由乙方承担。

3、若本项目的劳保费由业主或甲方代办、代扣、代缴，则甲方按照建设主管部门相关文件要求规定，依据返还后的金额对乙方进行验工计价。

4、在合同执行过程中因政策调整造成相关费用调整，按业主认可并执行的调整后费用进行相关调整，不再另行签订相关协议。

5、“施工监控量测”项目由甲方另行分包。

6、“施工安全监控系统”项目若由业主要求单独专业分包，甲方则不对乙方计量此部分费用。但“施工安全监控系统”中的大部分设备安装在乙方施工现场各工点及工区项目部，乙方有保护及保管相

关设备的义务。因乙方原因造成设备损坏由乙方承担相应费用和责任。因不可抗力造成设备损坏，乙方应统一负责办理保险理赔。项目完工后，乙方应该配合施工安全监控系统安装单位及甲方完成相关设备及影像资料的移交工作。

7、协议价款调整：只有发生以下情况时可调整协议价款。

(1) 根据《施工总承包合同》条款规定的变更，经业主审批后调整合同价款，最终以财政审核或审计结果为准。

(2) 《施工总承包合同》条款约定范围内的价差调整。

四、合同价款支付

1、合同款支付：甲方支付比例与业主支付比例一致，且支付前提为甲方收到业主支付的该部分资金后。

2、税务发票：乙方须按甲方要求，每次进度款支付前，提供合法正式的增值税专用发票。具体要求按《施工总承包合同》税务发票提供的约定执行。

3、质保金：质保金支付原则与《施工总承包合同》内规定的支付原则一致，在甲方收到业主支付的质保金后同比例支付给乙方。

4、物资设备管理及集采资金支付：按照甲方制定的物资设备管理相关制度或文件执行。业主甲控材料及设备按《施工总承包合同》中约定执行。

5、乙方的资金管理必须符合甲方制定的资金管理办法及细则的规定，确保资金专款专用，甲方有权定期和不定期进行检查并纠偏。

6、验工计价：甲方依照《施工总承包合同》计价周期或实际情况

对乙方进行验工计价，验工计价程序按照甲方发布的验工计价管理办法执行。

五、工期

1、协议工期：与业主签订的合同工期一致。

2、乙方确保实现本工程范围内的各里程碑节点工期目标或月度、季度、年度节点目标。在施工过程中接受市政府、业主以及甲方对工期的调整，并采取措施实现调整后的工期目标。若因乙方原因导致本标段里程碑工期严重滞后，甲方有权对乙方所承担的施工任务进行调整，由此造成的损失由乙方承担。

3、各项目标如不能按时实现，按甲方相关管理及业主相关办法执行。

六、工程质量

符合国家、行业验收标准以及合同约定标准，一次性验收合格率达100%；创优目标按甲方下发相关文件为准，并达到《施工总承包合同》中约定要求。

七、安全文明施工管理方面

1、乙方必须严格执行国家、福建省、福州市、业主以及甲方施工安全管理方面的相关规定并达到相关标准。

2、乙方在本项目配备的专职安全生产管理人员须符合住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，且持有安全资格证。

八、工程分包

1、乙方必须严格执行国家、部门、地方、业主和甲方业主相关管理办法的各项要求，禁止转包或违法分包，确保合规合法分包。

2、乙方在劳务协作队伍进场施工时，要组织专人对全体劳务人员进行岗前安全、质量操作规程教育，并对参与关键工序施工的操作人员制定专门的培训计划单独进行培训。各类劳务人员必须经培训合格后，才能上岗从事相应的工作，乙方必须建立劳务人员培训档案并保存好所有的培训记录备查。

3、乙方必须严格落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、福建省、福州市及各县区、业主、甲方等相关要求，制定有效的农民工工资发放和监管办法并报甲方备案，保证农民工工资能够及时足额发放到位。

九、双方职责

（一）甲方职责

1、负责与业主、监理及政府安监质检等部门的协调及本工程其他参建单位的协调工作。

2、负责按《施工总承包合同》约定内容和目标，统一指挥、协调、监督管理。

3、负责为乙方批复验工计价和支付工程款。

4、负责安全、质量、文明施工、工期、成本、分包等监督管理。

5、若乙方在安全、质量、进度等方面出现重大履约偏差时，甲方有权对乙方做出经济处罚、要求更换乙方（工区项目部）主要人员、

责令清退施工队伍、以及调整工程任务。

6、甲方保留重新划分施工任务的权利，乙方必须无条件执行。

(二) 乙方职责

1、负责《施工总承包合同》和本协议范围内工程施工的日常管理工作。

2、负责本协议范围内工程安全、优质、按期完成。

3、乙方已经明确知晓，除本协议条款另有约定外，乙方应完整地履行《施工总承包合同》中作为施工单位应尽的义务和责任，并承担因其自身行为不当或疏忽造成对《施工总承包合同》违约而产生的赔偿责任。

4、乙方应执行政府主管部门、业主、监理工程师、甲方有关本协议工程的指令和现场要求。

5、乙方应执行业主、甲方制定的有关本项目工程建设或施工管理办法，满足甲方对本项目实施BIM应用的要求。

6、乙方应严格按照业主发布的《福州市地铁施工标准化管理指南》、《福州地铁集团有限公司质量、安全文明管理履约考核细则》（2017 修订）及《福州地铁集团有限公司“黑名单”管理实施办法》（试行）-榕地铁安【2019】223 号文要求实施现场临建与文明施工。在实施过程中如果政府及相关部门、业主、甲方有更新标准，乙方应无条件实施。

7、乙方应按照国家法律法规、行业规章、建设单位和甲方的相关管理文件或管理办法对工程风险加以辨识和管控，以确保施工安全。

8、乙方作为有经验的承包商，应全面履行合同并承担全部经营风险（安全、质量、工期、成本、各类投诉等）；

9、乙方自行处理一切与其员工、协作单位及第三人的关系，并承担相应的法律责任。

10、乙方作为实际施工主体，在地域管辖范围代表甲方对各专业分包单位进行管控并承担连带责任。各专业分包单位的进度、质量、安全等管理工作纳入乙方的日常管理工作之中。

11、乙方因施工需要新增使用合同清单外（含红线外）的临时用地，其地块租金、税金及保证金由乙方承担。在临时用地交还业主或福州市土地管理部门前，由乙方原因造成的所有违约，均由乙方自行承担后果并支付违约金。以上费用如业主或福州市土地发展中心要求甲方代付时，甲方有权从乙方计量款中扣除此部分费用。若违约金或其他费用从保证金中扣取，乙方应在扣除之日起10个工作日内补足保证金，否则甲方将从乙方工程款中扣除相应金额用以补足保证金。

12、为推进项目持续正常生产、使本项目施工合法合规，乙方应按地方规定积极主动办理“渣土处置证”、“夜间施工许可证”、“排污许可证”、“民用爆破备案”等相关手续及备案。如果乙方的办理进度已开始影响施工生产，甲方可以代为统一办理，相关费用由乙方承担，但并不能免除乙方办理此相关手续的义务。如在此后的施工过程中再有类似的相关手续或备案，均按此条执行。

十、物资管理

1、乙方应严格执行业主、中国中铁、中铁南方及甲方物资管理相

关办法。为充分发挥中铁物贸集团深圳有限公司（以下简称中铁物贸）供应链管理优势，降低工程成本，落实股份公司物资集中采购战略，乙方应根据《中国中铁股份有限公司物资管理办法》（中铁股份物资[2017]46号）、《中铁南方投资集团有限公司物资管理办法》的相关规定，及时与中铁物贸签订集采物资购销合同。

2、业主供应的材料设备按业主与甲方的合同规定执行。

十一、应急管理

按《施工总承包合同》的约定，甲方成立了中国中铁福州地铁应急救援项目部，统一委托中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司福州地铁应急救援项目部实施，实行分签分付，费用按照《中铁南方投资集团有限公司关于应急抢险救援队建设管理的指导意见》（中铁南方安质〔2018〕188号）执行。

十二、违约责任

1、因乙方原因造成对业主的《施工总承包合同》违约，则由乙方承担违约责任并支付相应违约金，同时按甲方相关管理办法对乙方另行处罚。

2、乙方工区项目经理部主要领导（项目经理、总工程师、安全总监、生产副经理）必须常驻工地，离开福州需向联合体项目部分管领导请假；遵守联合体项目部制定的请休假管理办法，否则擅自离岗经查出后，按《施工总承包合同》的相关条款处罚外，还将对乙方罚款人民币5万元/天·人；由甲方或上级单位领导主持需工区项目经理部主要领导参加的会议，未经请假而缺席会议的，根据会议要求对乙方

主要领导罚款人民币 1 万元/每人次，副职罚款人民币 0.5 万元/每人次；由甲方或上级单位业务系统部门主持需工区对应系统主管领导或人员参加的会议，未经请假而缺席会议的，根据会议要求对乙方系统分管领导罚款人民币 0.5 万元/每人次，要求参会未到人员罚款人民币 0.3 万元/每人次。

3、由于乙方原因，如导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件，如农民工群体或材料供应商围堵政府部门、业主、甲方等单位的办公场所等，乙方将承担业主对甲方的经济处罚并视情节轻重对乙方罚款人民币 5 万元~20 万元/次。

4、其他违约情形按《施工总承包合同》条款、本协议条款、甲方和联合体项目部相关制度执行。

十三、劳动竞赛、优质优价和科研攻关

为加强项目管理，确保工程的进度、质量、安全、环保、合同的履约以及开展科研攻关，甲方将在乙方每期验工计价中提取 0.5%作为专项劳动竞赛考核奖励基金，用于对乙方的奖励和科研经费（相关规定以甲方专项管理办法为准）。

十四、保险

1、业主投保险种：按照《施工总承包合同》有关规定，本项目购买了建筑工程一切险（不含机械及设备险）、安装工程一切险、第三方责任险，乙方必须指定专人负责工程保险理赔工作。

2、大型机械设备险：乙方应自行为进场的大型机械、设备（包括但不限于新购及周转的盾构机）购买此保险并承担相关风险，因未购

买此保险引起的一切责任由乙方自行承担。

3、乙方根据国家、行业有关保险险种的要求购买施工单位应当购买的相应保险。团体意外伤害险和团体工伤险：按照福建省人民政府关于印发的《福建省实施〈工伤保险条例〉办法》的通知(闽政〔2011〕80号)及福建省人力资源和社会保障厅关于印发的《福建省人力资源和社会保障厅等部门关于进一步落实建筑业工伤保险工作的通知》闽人社文〔2015〕125号规定购买工伤保险。

4、当保险事故发生时，乙方应及时向监理人、甲方及业主报告，并按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报案；否则由此导致受益人未能从保险人获得赔偿的，原应从该项保险得到的保险金应由乙方支付。

5、若建设主管部门及业主要求农民工工资保证金由甲方代办、代扣、代缴，则由乙方承担按期合同价所占比例分摊之金额，在验工计价中扣除，待竣工验收合格且相关部门将农民工工资保证金返还给甲方后，甲方根据实际情况返还乙方所分摊的部分金额。

十五、其他

1、本协议未尽事宜，严格按照《施工总承包合同》及相关补充协议和甲方、联合体项目部相关管理制度、通知、通报、会议纪要等文件执行。

2、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，未尽事宜，双方协商解决。

3、本协议正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份。

附件一：工程施工安全协议书

附件二：工程质量保修书

附件三：工程建设项目廉政责任书

附件四：资金监管协议

甲方：中铁（福州）投资有限公司

法人代表

或授权代表：



乙方：中铁上海工程局集团有限公司

法人代表

或授权代表：








阎才



签订日期：2020年6月18日

人员变更申请表

福州市轨道交通工程建设管理人员变更申请表（施工）

工程项目	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第1标段1工区					合同编号	JSK-SG-2020-001		
单位名称	中铁上海工程局集团有限公司					变更次数	本项目总第1次变更		
法人代表	王建营	联系人	张祺	联系电话	021-80277872	地址邮编	200000		
合同人员	聂其坦	担任岗位	项目经理	专业技术职称	工程师	上岗证书	一建市政	年龄	33
变更人员	付友	拟担任岗位	项目经理	专业技术职称	工程师	上岗证书	一建市政	年龄	31
<p>调动（变更）原因： 原工区项目经理聂其坦因个人原因辞职，现申请变更工区项目经理。</p> <p>变更人员相应工作经历：（需提供业绩材料，可附后）</p> <p>申请单位主要领导（签名、盖章）： 日期：2022.7.19</p> <p>监理单位意见： 经复核变更人员资历取得符合合同中规定的人员变更要求， 同意变更。 总监： 日期：2022.7.19</p> <p>地铁集团项目部拟办意见： 变更人员资料符合合同约定的变更要求， 且通过笔试与面试考核，拟同意变更。 业主代表： 2022.7.25 标段长： 4.25- 项目部负责人： 7.28 日期： 公司分管领导意见： 同意。 分管领导： 日期：2022.7.29 公司总经理批示：  8.5 办理情况：</p>									

备注：1、施工总承包单位及其下属工区项目经理的变更申请，需报地铁集团总经理审批。
2、施工总承包单位及其下属工区技术负责人、安全负责人的变更申请，需报地铁集团分管领导审批。其他施工人员的变更申请，需报地铁集团项目部负责人审批。
3、施工总承包单位人员的变更申请表一式五份，施工总承包单位、监理单位、地铁集团（项目部、合约法规部、安监部）各一份。

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

- 1 -

填 表 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	福州至长乐机场城际铁路F1线(滨海快线)福州火车站~东门站(唐厝站)	工程地址	福建省福州市晋安区
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	福建省地质工程研究院	结构形式	圆形衬砌
设计单位	北京城建设计发展集团股份有限公司	工程规模	58592 m ²
监理单位	上海建通工程建设有限公司	开工日期	2020年6月20日
施工单位	中铁上海工程局集团有限公司	竣工日期	2025年2月26日
施工许可证号	35010020211110202	总造价	72077.93万元
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况 (一) 道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 (二) 桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 (三) 排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四) 其他专业 1、矿山法隧道工程 2、盾构法隧道工程 3、车站工程 4、其他工程		已完成福州至长乐机场城际铁路F1线(滨海快线)福州火车站~东门站(唐厝站)区间单位工程	

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件 审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全, 检查合格。
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全, 符合要求; 工程质量检测和功能性试验资料齐全, 符合要求。
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全, 符合要求。
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	已签署工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论: 该工程按图施工设计和规范要求施工, 达到设计要求, 工程施工质量合格, 各项质量资料齐全, 验收资料编制完整, 齐全, 同意竣工验收。 建设单位工程负责人:  2015年2月26日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主 任	林家奎
副主任	王振强、潘安、祁小兵、陈星
成 员	王正、苏显南、樊友良、刘金磊、张俊宇、付友、王华

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
矿山法隧道工程	/	/
盾构法隧道工程	王正	王中华、谢逸远
车站工程	/	/
其他	/	/

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
矿山法隧道工程	1	共核查 9 项， 其中符合要求 9 项，经鉴定符合 要求 9 项 结论：合格	检查总量 4 项 观感好 4 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：合格
盾构法隧道工程	合格		
车站工程	1		
其他	1		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 40%;"> <p>单位工程评定等级</p> <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">合格</p> </div> <div style="width: 55%; text-align: right;"> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>（公章）</p> <p>建设单位工程负责人</p> <p>2025 年 2 月 20 日</p> </div> </div> </div> </div>			
执 行 标 准	矿山法隧道工程	1	
	盾构法隧道工程	《地下铁道工程施工质量验收标准》(GB 50299-2013)	
	车站工程	1	
	其他	1	

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过。

建设单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2015年7月16日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2015年7月16日	设计单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2015年7月16日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字) 2015年7月16日	施工单位 (公章) 项目经理: (签字) 2015年7月16日
--	--	--	---	---

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

- 1 -

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	福州至长乐机场城际铁路F1线(滨海快线)工程福州火车站(原火车站站)(地下空间)	工程地址	福建省福州市晋安区
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	福建省地质工程研究院	结构形式	框架结构
设计单位	北京城建设计发展集团股份有限公司	工程规模	26474 m ²
监理单位	上海建通工程建设有限公司	开工日期	2020年6月20日
施工单位	中铁上海工程局集团有限公司	竣工日期	2025年3月10日
施工许可证号	350100202107130202	总造价	46698.42万元
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况 (一) 道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 (二) 桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 (三) 排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四) 其他专业 1、矿山法隧道工程 2、盾构法隧道工程 3、车站工程 4、其他工程		已完成福州至长乐机场城际铁路F1线(滨海快线)工程福州火车站(原火车站站)(地下空间)单位工程	

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件 审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全, 检查合格
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全,符合要求; 工程质量检测和功能性试验资料 齐全,符合要求。
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全,符合要求。
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	已签署工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论: 该工程按图施工设计和规范要求施工,达到设计要求,工程施工 质量合格,各项质保资料齐全,验收资料编制完整、齐全,同意 竣工验收。 建设单位工程负责人: 于 2025年3月10日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主 任	林毅全
副主任	王振荣、潘安、祁小兵、陈星
成 员	王正、苏昌南、樊友良、刘金磊、张凌宇、许友玉

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
矿山法隧道工程	/	/
盾构法隧道工程	/	/
车站工程	王正	王中平、谢送远
其他	/	/

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

(一) 建设单位主持验收会议

(二) 施工单位介绍施工情况

(三) 监理单位介绍监理情况

(四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查



(五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

(六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

(七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
矿山法隧道工程	/	共核查 9 项， 其中符合要求 9 项，经鉴定符合要求 9 项 结论：合格	检查总量 6 项 观感好 6 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：合格
盾构法隧道工程	/		
车站工程	合格		
其他	/		
单位工程评定等级 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 合格 <div style="text-align: right;">  (公章) 建设单位工程负责人:  2015年 3 月 10 日 </div> </div>			
执行标准	矿山法隧道工程	/	
	盾构法隧道工程	/	
	车站工程	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB 50119-2018	
	其他	/	

续表 3

验收 机构 意见	建设单位	同意验收			
	勘察单位	同意验收			
	设计单位	同意验收			
	施工单位	同意验收			
	监理单位	同意验收			
<p>竣工验收结论：</p> <p>验收通过。</p>					
建设单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2015年3月10日		勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2015年3月10日		设计单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2015年3月10日	
		监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字) 2015年3月10日		施工单位 (公章) 项目经理: (签字) 2015年3月10日	

贺 信

中铁上海局集团有限公司：

百舸争流，奋楫者先。由贵司负责施工的福州滨海快线1标1工区福州火车站经过全体参建员工的顽强拼搏和精心组织，克服了地质复杂、出土受限、工期紧、疫情影响材料供应受限等诸多困难，于2022年4月22日，比原计划提前8天完成6区主体封顶及8区主体封底施工。在此，特向贵司表示祝贺，并诚挚感谢一直以来对该项目的热心帮助。

福州火车站长290.3米，临近既有线1号线区间，且两者长距离并行，水平净距为3.57~14.4m，共分6个基坑施工，建设规模大、涉及专业多、沿线建构筑物多、沿线地质条件复杂、协调量大、施工组织复杂、施工风险高，是滨海快线的控制工程，备受各级关注。在困难面前，项目部主动出击、精准施策，反复研讨、论证、优化施工方案，集团公司、城轨分公司专家多次深入一线指导帮扶，有效解决了基坑变形控制的问题。开工以来，项目部上下齐心，敢打敢拼，严抓严管，既有政治定力，又有战略血性，共完成业主单位和标段项目部要求的主要节点32个，其中重要控制节点6个。多次在地铁集团公司建设例会上被点名表扬，是施工组织的优秀典范，值得其他单位学习借鉴。

百尺竿头，更进一步。希望贵司认真总结经验，继续深挖潜能，坚定守好初心，勇担重要使命，狠抓工作落实，再创佳绩，再立新功。

福州地铁集团有限公司

2022年4月23日



表扬信

中铁上海工程局集团有限公司：

8月20日，由贵司承建的福州滨海快线土建施工1标1工区福东盾构区间右线“榕通号”顺利贯通，完成了双线贯通重大节点任务，为后续项目全面建成通车奠定了坚实基础。

该区间存在施工任务重、地质条件差、安全风险高、技术难度大、施工工序多等特点，贵司成立了盾构专项工作小组，各级领导亲临现场指导、督战，为隧道安全掘进提供强有力技术保障。贵司始终高标准、严要求落实各项工序卡控，严格按照风险专班制24小时值班值守，结合自动化监测数据，精细化调整管控，先后攻破小净距盾构机整体平移、盖板下分体始发、下穿地铁4号线、上跨地铁1号线等难题，安全顺利完成双线贯通施工任务，充分展现了贵司优秀的施工管理能力和诚信履约能力。

自福东区间盾构始发以来，贵司各级领导、项目团队科学筹划、精心组织、严格管理、攻坚克难，发扬“开路先锋”精神，取得了阶段性胜利，在此，向贵司各级领导及全体参建员工表示衷心的感谢！希望贵公司继续保持高昂的斗志，再接再厉，统筹谋划，安全、优质、高效推进后续施工任务，为中国中铁在福州树誉增光添彩！并衷心祝愿贵公司蓬勃发展，蒸蒸日上，再创辉煌！

中国中铁股份有限公司滨海快线
土建施工第1标段项目经理部

2024年8月30日

项目管理机构配备情况表

投标人：中铁上海工程局集团有限公司

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	付友	高级工程师	建造师证	一级	沪 1312021202202635	市政公用工程
				安全生产考核合格证	B 证	沪建安 B（2022）0070984	安全
				职称证	高级	2024050203593	城市轨道交通
2	技术负责人	杨玉林	高级工程师	职称证	高级	2023050202948	盾构施工
3	盾构负责人	马少杰	高级工程师	职称证	高级	20210410966	盾构施工
4	生产经理	任瑞宏	工程师	职称证	中级	20210410964	工程管理
5	商务经理	张壮华	高级工程师	职称证	高级	2024050203611	工程检测
				注册造价工程师证	一级	建[造]11243100016598	土木建筑工程
6	安全负责人	王新群	高级工程师	注册安全工程师执业资格证	/	20221004644000000428	建筑施工安全
				职称证	高级	2023050202957	市政工程
7	质量负责人	陈富文	工程师	职称证 岗位证	中级	Z3433010377	安全质量
					/	1011610910116000404	市政工程质量员
8	土建工程师（施工员）1	沈显忠	高级工程师	职称证	高级	20210202186	土木工程
9	土建工程师（施工员）2	单小光	工程师	职称证	中级	2023050310747	土木工程
10	土建工程师（施工员）3	王竹青	工程师	职称证	中级	2022050301161	市政工程
11	结构工程师	朱邦志	工程师	职称证	中级	Z3433010458	土木工程
12	给排水工程师	张平	工程师	职称证	中级	Z3433010396	给排水
13	安全员 1	陈飏	工程师	安全生产考核合格证	C3	沪建安 C3（2016）0076967	安全
				职称证	中级	2023050307713	交通土建工程

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
14	安全员 2	蒲红	工程师	安全生产考核合格证	C3	沪建安 C3 (2018) 0092266	安全
				职称证	中级	2022050300813	安全质量环保
15	安全员 3	黄清晨	工程师	安全生产考核合格证	C3	沪建安 C3 (2019) 0099091	安全
				职称证	中级	2022050301476	土木工程
16	劳资专管员	马学艳	/	岗位证	/	1012511300001000029	劳务员
17	造价工程师 (土建)	吕婧	工程师	职称证	中级	Z3433010470	工程经济
				注册造价工程师证	一级	建[造] 11233100012431	土木建筑工程
18	测量工程师	唐洪	工程师	职称证	中级	Z3433010465	工程测量
19	BIM 工程师 1	黄潇豪	工程师	职称证	中级	Z3433010446	安全质量
				BIM 证	一级	1701001023008442	/
20	BIM 工程师 2	徐冕	工程师	职称证	中级	2024050309585	土木工程
				BIM 证	一级	1801001023029164	/
21	资料主管	秦佳境	工程师	职称证	中级	2022050300780	土木工程
22	资料员	牛坤	/	岗位证	/	1012411400001000016	资料员
23	资料员	唐幼珍	/	岗位证	/	1011711410117000447	资料员
24	驻场人员	张华德	工程师	职称证	中级	20210411010	土木工程
25	驻场人员	李彬	工程师	职称证	中级	Z3433010143	土木工程

注：后附相关证明材料。

项目经理付友相关证明材料



系列 工程
Series
专业 城市轨道交通工程
Profession
评审委员会 中国铁路工程集团有限公司
Evaluation Committee 工程系列高级职称评审委员会
评审通过时间 2024年11月
Date of Approval

姓名 付友
Name
性别 男
Sex
出生年月 1991年08月
Date of Birth
技术资格 高级工程师
Technical Qualification
工作单位 中铁上海局一公司
Place of work

证书编号 2024050203593
Certificate No:
中国铁路工程集团有限公司
职称评审工作领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

176



一级建造师

Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级建造师职业资格。



中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部



姓名：付友

证件号码：340421199108203831

性别：男

出生年月：1991年08月

专业：市政公用工程

批准日期：2021年09月12日

管理号：20210903434000003396



135



使用有效期: 2025年11月14日
- 2026年05月13日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 付友

性 别: 男

出生日期: 1991年08月20日

注册编号: 沪1312021202202635



聘用企业: 中铁上海工程局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-05-29至2028-05-28)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

付友

个人签名:

签名日期: 2025.11.14



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年06月16日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:沪建安B(2022)0070984

姓 名:付友

性 别:男

出 生 年 月:1991年08月20日

企 业 名 称:中铁上海工程局集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2022年07月25日

有 效 期:2025年06月19日 至 2028年07月23日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2025年06月19日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	付友		社会保障号码		340421199108203831			证件号码		340421199108203831		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202011	未缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费		
2	202012	未缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费		
3	202101	未缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费		
4	202102	未缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费		
5	202103	未缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费		
6	202104	未缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费		
7	202105	未缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费		
8	202106	未缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费		
9	202107	未缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费		
10	202108	未缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费		
11	202109	未缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费		
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费		
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费		
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费		
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费		
16	202202	未缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费		
17	202203	未缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费		
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费		
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费		
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2022年04月-2025年09月									
截至2025年10月，累计缴费月数							42					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码: MEUCIC0TZRUVA44h4uJ0a+9qMQSQi+YGYBtpc0cV0vReYHvwAiEArNnHKdChfaUtEK/osa2LVng0rMOqw+J4BWTNH0gWORc=

技术负责人杨玉林相关证明材料

姓名 杨玉林
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 11 月 11 日
住址 四川省泸州市龙马潭区希
望大道420号17幢3单元31
层3103号
公民身份号码 63010519901111101X

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 泸州市公安局龙马潭分局
有效期限 2025.06.17-2045.06.17

普通高等学校

毕业证书

学生 杨玉林 性别 男, 一九九〇 年 十一月 十一 日生, 于 二〇〇九
年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业
四 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 西南交通大学 校(院)长: 陈春阳

证书编号: 106131201305009980 二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 杨玉林
性别 男
出生年月 1990.11
技术资格 高级工程师
工作单位 中铁上海局一公司

系列 工程
专业 盾构施工
评审委员会 中国铁路工程集团有限
公司工程系列高评委
评审通过时间 2023.11
Date of Approval

证书编号 2023050202948
Certificate No:

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	杨玉林		社会保障号码		63010519901111101X			证件号码		63010519901111101X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数							64				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025-11-26



电子印章
验证码：MEUCIACJXNFhnL/sQr2cxkN6NtCDsaiewskxg6/DHY4MkCv3AiEAoUR28dqp4AQjWZ5to6n9hP904I7bQcXytU7ij/X+E=

盾构负责人马少杰相关证明材料



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	马少杰		社会保障号码		410122198805092931			证件号码		410122198805092931		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费		
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费		
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费		
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费		
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费		
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费		
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费		
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费		
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费		
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费		
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费		
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费		
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费		
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费		
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费		
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费		
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费		
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费		
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费		
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月									
截至2025年10月，累计缴费月数						64						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025-11-26



电子印章
验证码：MEQCIGC62TTOE7s5jhRRdkm1BRhM179VONAE4YvGySvvrk7JAiB8k09/gMB5/JfaP12VFuVYvGySvvrk7JAiB8uoY001k7J=

生产经理任瑞宏相关证明材料



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	任瑞宏		社会保障号码		341002197406050213		证件号码		341002197406050213		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						78					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025-11-17

电子印章
验证码：MEUCIE6uVy9S0/5JyKgbERSd+VN3Q102vfr92CaF3XJ11y5SAiEAn+exBHK/S1Fd5ZaCYyRkxSlAstLZeT18Yfzc1Li37Kw=

商务经理张壮华相关证明材料

姓名 张壮华

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 4 月 3 日

住址 安徽省芜湖市鸠江区铁四局六处99户

公民身份号码 130627199104031614



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 芜湖市公安局鸠江分局

有效期限 2022.09.28-2042.09.28

普通高等学校

毕业证书

学生 张壮华 性别 男 , 1991年04月03日生, 于 2010年09月

至 2014年07月 在本校 无机非金属材料工程 专业 4 年制本科学习,

修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 合肥工业大学 校 长: 徐礼海

证书编号: 103591201405001524 2014 年 7 月 1 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



姓 名 张壮华

Name

性 别 男

Sex

出生年月 1991年04月

Date of Birth

技术资格 高级工程师

Technical Qualification

工作单位 中铁上海局一公司

Place of work

系 列 工程

Series

专 业 工程检测

Profession

评审委员会 中国铁路工程集团有限公司

Evaluation Committee 工程系列高级职称评审委员会

评审通过时间 2024年11月

Date of Approval

证书编号 2024050203611

Certificate No.

中国铁路工程集团有限公司

职称评审工作领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Group

for Reform of Professional Titles of

China Railway Engineering Corporation

使用有效期: 2025年12月02日
- 2026年03月02日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 张壮华
性 别: 男
出 生 日 期: 1991年04月03日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11243100016598
有 效 期: 2024年06月03日-2028年06月02日
聘 用 单 位: 中铁上海工程局集团有限公司



个人签名:

签名日期:

张壮华
2025.12.2



发证日期: 2024年06月27日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张壮华		社会保障号码		130627199104031614			证件号码		130627199104031614	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	未缴费		22	202207	已缴费		43	202404	已缴费	
2	202012	未缴费		23	202208	已缴费		44	202405	已缴费	
3	202101	未缴费		24	202209	已缴费		45	202406	已缴费	
4	202102	未缴费		25	202210	已缴费		46	202407	已缴费	
5	202103	未缴费		26	202211	已缴费		47	202408	已缴费	
6	202104	未缴费		27	202212	已缴费		48	202409	已缴费	
7	202105	已缴费		28	202301	已缴费		49	202410	已缴费	
8	202106	已缴费		29	202302	已缴费		50	202411	已缴费	
9	202107	已缴费		30	202303	已缴费		51	202412	已缴费	
10	202108	已缴费		31	202304	已缴费		52	202501	已缴费	
11	202109	已缴费		32	202305	已缴费		53	202502	已缴费	
12	202110	已缴费		33	202306	已缴费		54	202503	已缴费	
13	202111	已缴费		34	202307	已缴费		55	202504	已缴费	
14	202112	已缴费		35	202308	已缴费		56	202505	已缴费	
15	202201	已缴费		36	202309	已缴费		57	202506	已缴费	
16	202202	已缴费		37	202310	已缴费		58	202507	已缴费	
17	202203	已缴费		38	202311	已缴费		59	202508	已缴费	
18	202204	已缴费		39	202312	已缴费		60	202509	已缴费	
19	202205	已缴费		40	202401	已缴费		61	202510	已登记	
20	202206	已缴费		41	202402	已缴费		62			
21	202206	转移接续	82个月	42	202403	已缴费		63			
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2021年05月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						135					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025-11-18



电子印章
验证码：MEYCIQCddw1CGTQp3cbmov10eFeQ4BRUJrvnN7ZdScK/tRptgIhAM1q5yDaSMSTELH+aVndUZ+c21uh6tt+zLbmdXU9cSch

安全负责人王新群相关证明材料

姓名 王新群

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 12 月 14 日

住址 河南省郸城县秋渠乡后刘楼行政村普庄026号

公民身份号码 412726198612144635



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 郸城县公安局

有效期限 2017.07.24-2037.07.24

成人高等教育

毕业证书

学生 王新群 性别 男，一九八六年十二月十四日生，于二〇一〇年三月至二〇一五年一月在本校 土木工程

专业 函授 学习，修完 本科 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华北水利水电大学

校（院）长：严大考

批准文号：(83)教成002号

证书编号：100785201505000084

二〇一五年 一 月 一 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



姓 名 王新群

性 别 男

出生年月 1986.12

技术资格 高级工程师

工作单位 中铁上海局一公司

系 列 工程

专 业 市政工程

评审委员会 中国铁路工程集团有限公司工程系列高评委

评审通过时间 2023.11

证书编号 2023050202957

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

<div><h2>中级注册安全工程师</h2><p>Intermediate Certified Safety Engineer</p><p>本证书由中华人民共和国人力资源 和社会保障部、应急管理部批准颁发， 表明持证人通过国家统一组织的考试， 取得中级注册安全工程师职业资格。</p><div><div>中华人民共和国 人力资源和社会保障部</div><div>中华人民共和国 应急管理部</div></div></div> <div><div><div>姓 名：</div><div>王新群</div></div><div><div>证件号码：</div><div>412726198612144635</div></div><div><div>性 别：</div><div>男</div></div><div><div>出生年月：</div><div>1986年12月</div></div><div><div>专 业：</div><div>建筑施工安全</div></div><div><div>批准日期：</div><div>2022年10月30日</div></div><div><div>管 理 号：</div><div>20221004644000000428</div></div><div></div></div>



主編部 612726198612144625

王新群

职业资格证书管理号

20221004644000000428



姓 名 王新群

性 别 男

证件号码 412726198612144635

级 别 中 级

执业证号 1923031857

发证日期 2023年3月5日



注册记录

王新群 412726198612144635

注册类别: 建筑施工现场安全

聘用单位：中铁上海工程局集团有限公司

注册安全工程师

有效期至：2028年5月15日



注册记录

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2015)0070906

姓 名: 王新群

性 别: 男

出 生 年 月: 1986年12月14日

企 业 名 称: 中铁上海工程局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2019年10月18日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年04月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王新群		社会保障号码		412726198612144635		证件号码		412726198612144635		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	未缴费		21	202207	未缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	未缴费		22	202208	未缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	未缴费		23	202209	未缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	未缴费		24	202210	未缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	未缴费		25	202211	未缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	未缴费		26	202212	未缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	未缴费		27	202301	未缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	未缴费		28	202302	未缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	未缴费		29	202303	未缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	未缴费		30	202304	未缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	未缴费		31	202305	未缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	未缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	未缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	未缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	未缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	未缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2023年06月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						28					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码: MEQCIH2Ne+SvYgD2xKYp+FpwHdvIMUr+/zVP9DfIfxN0/Qk/AiAcxjpEP/apSBVyYXkvMJJPzksy0KWSvY4xXmavrc9hVA==

质量负责人陈富文相关证明材料



证书编码: 1011610910116000404

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 陈富文

身份证号: 430224198610011814

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2020 年 12 月 10 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陈富文		社会保障号码		430224198610011814		证件号码		430224198610011814		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						75					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEQCIBXKLe0f13dTF3wz452FVvk39T74QY7HagCZxdqNqofH7AiAxdJlBdz9Hxfa0w8k7N0nQ++MNIrhQj25QUjKvG7MvsQ==

土建工程师(施工员)1 沈显忠相关证明材料



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	沈显忠		社会保障号码		340221197612138493			证件号码		340221197612138493	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						60					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025-11-17



电子印章
验证码：MEUCIQDW5Lvn03D1UA2wQzbNQAhczfpitoowhFm4+L3NMAd99gIgGHYwASqL81jaaVL3NMAd99gIgGHYwASqL8zoCkL81=

土建工程师(施工员)2 单小光相关证明材料



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	单小光		社会保障号码		210703197506272619		证件号码		210703197506272619		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数									71		


备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 验证码: MEUCIQCQ3+Jen8CD5iXETo+1eXLN0yqB8BxrGyo+NXcq16sSqAIgZg0hAiqZh39es9nL8Q7fo3b4tGU4YhWzstQIUf28TxQ=

土建工程师(施工员)3 王竹青相关证明材料



证书编码: 1012510100001000041

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王竹青

身份证号: 340824199403250439

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2025年 04月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王竹青		社会保障号码		340824199403250439		证件号码		340824199403250439		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	未缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	未缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	未缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	未缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	未缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	未缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	未缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	未缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	未缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	未缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	未缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	未缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	未缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁上海工程局集团有限公司			2022年04月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数							42				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIQdyBexDqkud4+p8nmHIobt7IQ24oy/wZqLjlycaXj0TKgIgeupUtsvJwBE1c2ZdK3n83y/5fy/4hLabH2QVgCRtu5M=

结构工程师朱邦志相关证明材料



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		朱邦志		社会保障号码		120225199110094973		证件号码		120225199110094973	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	未缴费		21	202207	未缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	未缴费		22	202208	未缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	未缴费		23	202209	未缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	未缴费		24	202210	未缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	未缴费		25	202211	未缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	未缴费		26	202212	未缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	未缴费		27	202301	未缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	未缴费		28	202302	未缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	未缴费		29	202303	未缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	未缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	未缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	未缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	未缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	未缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	未缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	未缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2023年04月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数			41								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章
验证码：MEYCIQCCBQ4BcGoIV96yh+ZTG0b3d6e7Ivc//0LEmIwcS0kwTwIhALs1UJQn9JdIS+egam/MqrHm4A0pGleepXJoNyV
VEJbb

给排水工程师张平相关证明材料

姓名 张平

性别 男 民族 汉

出生 1987 年 9 月 11 日

住址 安徽省芜湖市鸠江区九华北路199号银杏轩3幢1单元101室

公民身份号码 412824198709117716



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 芜湖市公安局鸠江分局

有效期限 2016.06.29-2036.06.29

成人高等教育

毕 业 证 书

学生 张平 性别 男，一九八七年 九 月 十一 日生，于二〇一四年 三 月至二〇一六年 七 月在本校 给排水工程技术专业 函授 学习，修完 专科升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:合肥工业大学

批准文号:国家教委(87)教高三字022号

证书编号:103595201605002973

校(院)长:梁 樑

二〇一六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



姓 名 张 平

性 别 男

出生年月 1987. 09

技术资格 工程师

工作单位 中铁上海局一公司

系 列 工程

专 业 给排水

评审委员会 中铁上海工程局工程
Evaluation Committee 系列中评委

评审通过时间 2018. 10
Date of Approval

证书编号 Z3433010396
Certificate No:

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张平		社会保障号码		412824198709117716			证件号码		412824198709117716		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202011	未缴费		21	202207	未缴费		41	202403	已缴费		
2	202012	未缴费		22	202208	未缴费		42	202404	已缴费		
3	202101	未缴费		23	202209	未缴费		43	202405	已缴费		
4	202102	未缴费		24	202210	未缴费		44	202406	已缴费		
5	202103	未缴费		25	202211	未缴费		45	202407	已缴费		
6	202104	未缴费		26	202212	未缴费		46	202408	已缴费		
7	202105	未缴费		27	202301	未缴费		47	202409	已缴费		
8	202106	未缴费		28	202302	未缴费		48	202410	已缴费		
9	202107	未缴费		29	202303	未缴费		49	202411	已缴费		
10	202108	未缴费		30	202304	未缴费		50	202412	已缴费		
11	202109	未缴费		31	202305	未缴费		51	202501	已缴费		
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费		
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费		
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费		
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费		
16	202202	未缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费		
17	202203	未缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费		
18	202204	未缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费		
19	202205	未缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费		
20	202206	未缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
中铁上海工程局集团有限公司			2023年06月-2025年09月									
截至2025年10月，累计缴费月数						28						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025-11-17



电子印章
验证码：MEQCIArkPvpfnjYWEsTGBpcXn//4fb0aftTyVtckSP3hmonhJAiAycJnocqi9GM5qZ+4oWRTy6Ps2MhmonhJAiAycJn0zTyV=

安全员 1 陈飏相关证明材料

姓名 陈飏
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 10 月 2 日
住址 广东省深圳市龙岗区中心
城碧湖玫瑰园17-A601
公民身份号码 340211197110020636



签发机关 深圳市公安局龙岗分局
有效期限 2011.09.02-2031.09.02

中华人民共和国
居民身份证

普通高等学校

毕业证书



学生 陈飏 性别 男 , 1971 年 10 月 2 日生, 于 2013 年 3 月至 2015 年 7 月在本校 网络教育 道路桥梁工程技术 专业 2.5 年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 西南交通大学 校(院)长: 986

证书编号: 106137201506013624 2015 年 7 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



姓 名 陈飏
Name
性 别 男
Sex
出生年月 1971.10
Date of Birth
技术资格 工程师
Technical Qualification
工作单位 中铁上海工程局一公司
Place of work

系 列 工程
Series
专 业 交通土建工程
Profession
评审委员会 中铁上海工程局
Evaluation Committee 工程系列中评委
评审通过时间 2023.06
Date of Approval

证书编号 2023050307713
Certificate No:

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2016)0076967

姓 名: 陈飏

性 别: 男

出 生 年 月: 1971年10月02日

企 业 名 称: 中铁上海工程局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2019年10月18日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年04月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陈飏		社会保障号码		340211197110020636		证件号码		340211197110020636		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数							86				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDiJlIn5YJ/RoQxyoNaS1bAhexTDmQ5Q2NSW66W9Pxbi/QIgE6twMIn0Wc1pxi2YP0RN1JCEpNt02vVyFPNOE4Q
验证码：Aw2w=

安全员 2 蒲红相关证明材料

姓名 蒲红

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 12 月 29 日

住址 贵州省息烽县养龙司镇茅坡村街背后组

公民身份号码 520122199112292631



中华人民共和国居民身份证

签发机关 息烽县公安局

有效期限 2019.01.31-2039.01.31

普通高等学校

毕业证书

学生 蒲红 性别 男，一九九一年十二月二十九日生，于二〇一一年九月至二〇一四年七月在本校 道路桥梁工程技术专业 三年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：黄河水利职业技术学院

证书编号：120581201406003045



校（院）长：刘国陈

二〇一四年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名 蒲红

性别 男

出生年月 1991.12

技术资格 工程师

工作单位 中铁上海工程局一公司

系 列	工程
专 业	安全质量环保
评审委员会	中铁上海工程局
Evaluation Committee	工程系列中评委
评审通过时间	2022.07
Date of Approval	



证书编号 2022050300813

Certificate No. 办公室

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2018)0092266

姓 名: 蒲红

性 别: 男

出 生 年 月: 1991年12月29日

企 业 名 称: 中铁上海工程局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2018年08月01日

有 效 期: 2024年06月18日 至 2027年07月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年06月18日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	蒲红		社会保障号码		520122199112292631		证件号码		520122199112292631		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	未缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	未缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	未缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	未缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	未缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	未缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	未缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	未缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	未缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	未缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	未缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	未缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	未缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁上海工程局集团有限公司			2022年04月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数							42				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCICzEkdz2A.jfwSf9mheQdJPn44hHXCZ.jJDRsu9MIiMi00AiEAww9jMftk3VUU8uxsU61w2qFdukUww2e50WoHsA1+S8I=

安全员 3 黄清晨相关证明材料

姓名 黄清晨

性别 男 民族 汉

出生 1992 年 4 月 27 日

住址 湖北省襄阳市樊城区星火路19号

公民身份号码 420606199204270011



中华人民共和国居民身份证

签发机关 襄阳市公安局樊城分局

有效期限 2019.09.16-2039.09.16

普通高等学校

毕业证书

学生 黄清晨 性别 男,一九九二年 四月二十日生,于二〇一一年 九月至二〇一四年 六月在本校 道路桥梁工程技术 专业 三年制专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:长江工程职业技术学院 校(院)长:

证书编号: 132661201406787500 二〇一四年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



姓名 黄清晨

性别 男

出生年月 1992. 04

技术资格 工程师

工作单位 中铁上海工程局一公司

系 列 工程

专 业 土木工程

评审委员会 中铁上海工程局 工程系列中评委

评审通过时间 2022. 07

证书编号 2022050301476

中国铁路工程总公司 职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Group for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2019)0099091

姓 名: 黄清晨

性 别: 男

出 生 年 月: 1992年04月27日

企 业 名 称: 中铁上海工程局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2019年04月02日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年04月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	黄清晨		社会保障号码		420606199204270011		证件号码		420606199204270011		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						64					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEYCIQDNwzuxW7+RH5q8yLFScU/iW9rN++XfoXsc90cUpWhkgwIhAl2gkL2vxof/zOMZYCQTGtPEd2fPxMxOem1T1w8Hsn5B

劳资专管员马学艳相关证明材料

姓名 马学艳
性别 女 民族 汉
出生 1983 年 5 月 12 日
住址 安徽省芜湖市弋江区金域
蓝湾C15幢1单元702室
公民身份号码 340102198305122029

中华人民共和国居民身份证

签发机关 芜湖市公安局弋江分局
有效期限 2021.05.06-2041.05.06

成人高等教育

毕业证书

学生 马学艳 性别 女,一九八三年五月十二日生,于二〇一三年三月至二〇一五年七月在本校 建筑工程管理专业 函授学习,修完 专 科教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 安徽理工大学 校(院)长: 郭永存

批准文号: 教育部(85)教高三字003号
证书编号: 103615201506100810

二〇一五年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 马学艳
Sex 女
出生年月 Date of Birth 1983.05
技术资格 Technical Qualification 工程师
工作单位 Place of work 中铁上海工程局

系列 Series 工程
专业 Profession 预算
评审委员会 Evaluation Committee 中铁上海工程局工程系列中评委
评审通过时间 Date of Approval 2018.10

证书编号 Certificate No: Z3433010392

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

证书编码: 1012511300001000029

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 马学艳

身份证号: 340102198305122029

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2025年 04月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	马学艳		社会保障号码		340102198305122029			证件号码		340102198305122029		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202011	未缴费		21	202207	未缴费		41	202403	已缴费		
2	202012	未缴费		22	202208	未缴费		42	202404	已缴费		
3	202101	未缴费		23	202209	未缴费		43	202405	已缴费		
4	202102	未缴费		24	202210	未缴费		44	202406	已缴费		
5	202103	未缴费		25	202211	未缴费		45	202407	已缴费		
6	202104	未缴费		26	202212	未缴费		46	202408	已缴费		
7	202105	未缴费		27	202301	未缴费		47	202409	已缴费		
8	202106	未缴费		28	202302	未缴费		48	202410	已缴费		
9	202107	未缴费		29	202303	未缴费		49	202411	已缴费		
10	202108	未缴费		30	202304	未缴费		50	202412	已缴费		
11	202109	未缴费		31	202305	未缴费		51	202501	已缴费		
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费		
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费		
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费		
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费		
16	202202	未缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费		
17	202203	未缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费		
18	202204	未缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费		
19	202205	未缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费		
20	202206	未缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
中铁上海工程局集团有限公司			2023年06月-2025年09月									
截至2025年10月，累计缴费月数						28						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码: MEQCIArkPvpfujYWEsTGBpcXn//4fb0afTyVtckSP3hmonhJAiAycJnocqi9GM5qZ+4oWRTy6Ps2MGX1X0je+450HA0
zqw==

造价工程师（土建）吕婧相关证明材料

姓名 吕婧

性别 女 民族 汉

出生 1990年3月7日

住址 南京市江宁区天泰路9002号

公民身份号码 142401199003072184



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 南京市公安局江宁分局

有效期限 2019.12.13-2039.12.13

普通高等学校

毕业证书

学生 吕婧 性别 女，一九九〇年 三 月 七 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 七 月在本校 电子信息工程 专业 四 年制 本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：太原理工大学

校（院）长：吕明

证书编号：101121201405001255

二〇一四年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



系 列 工程

专 业 工程经济

评审委员会 中铁上海工程局工程系列中评委

评审通过时间 2019.10

姓 名 吕 婧

性 别 女

出生年月 1990.03

技术资格 工程师

工作单位 中铁上海工程局一公司

证书编号 Z3433010470

Certificate No:

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

使用有效期: 2025年09月25日
- 2025年12月24日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 吕婧

性 别: 女

出 生 日 期: 1990年03月07日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11233100012431

有 效 期: 2023年07月28日-2027年07月27日

聘 用 单 位: 中铁上海工程局集团有限公司



个人签名:

吕婧

签名日期:

2025.9.25



发证日期: 2023年07月21日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	吕婧		社会保障号码		142401199003072184			证件号码		142401199003072184		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202011	未缴费		21	202207	未缴费		41	202403	已缴费		
2	202012	未缴费		22	202208	未缴费		42	202404	已缴费		
3	202101	未缴费		23	202209	未缴费		43	202405	已缴费		
4	202102	未缴费		24	202210	未缴费		44	202406	已缴费		
5	202103	未缴费		25	202211	未缴费		45	202407	已缴费		
6	202104	未缴费		26	202212	未缴费		46	202408	已缴费		
7	202105	未缴费		27	202301	未缴费		47	202409	已缴费		
8	202106	未缴费		28	202302	未缴费		48	202410	已缴费		
9	202107	未缴费		29	202303	未缴费		49	202411	已缴费		
10	202108	未缴费		30	202304	未缴费		50	202412	已缴费		
11	202109	未缴费		31	202305	未缴费		51	202501	已缴费		
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费		
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费		
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费		
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费		
16	202202	未缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费		
17	202203	未缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费		
18	202204	未缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费		
19	202205	未缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费		
20	202206	未缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2023年06月-2025年09月									
截至2025年10月，累计缴费月数							28					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码: MEUCIQCct/1Yqwzx0eoJs1WVWE8DTg8wNrFAQ0buT91a0gJIwQIgUXE0Wq1C1i/aqD4xrzH3/r6y8g4LRMZVPekXLSr
zA9g=

测量工程师唐洪相关证明材料

姓名 唐洪

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 5 月 24 日

住址 重庆市开州区白鹤街道多
俏村8组55号

公民身份号码 500234199105241497



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 重庆市公安局开州分局

有效期限 2018.02.08-2038.02.08

普通高等学校

毕业证书



证书编号: 105431201405279133

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

学生 唐洪 性别 男,

一九九一年五月二十四日生,于二〇一〇年
九月至二〇一四年七月在本校

土木工程 专业

四年制本科学习,修完教学计划
规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

院 长: 余三宝

校 名: 湖南理工学院

二〇一四年七月十一日

湖南理工学院监制



姓 名 唐 洪

Name 男

性 别 男

Sex

出生年月 1991.05

Date of Birth

技术资格 工程师

Technical Qualification

工作单位 中铁上海工程局一公司

Place of work

系 列 工程

Series

专 业 工程测量

Profession

评审委员会 中铁上海工程局工程

Evaluation Committee 系列中评委

评审通过时间 2019.10

Date of Approval

证书编号 Z3433010465

Certificate No:

中国铁路工程总公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	唐洪		社会保障号码		500234199105241497		证件号码		500234199105241497		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	未缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	未缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	未缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	未缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	未缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	未缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	未缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	未缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	未缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	未缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	未缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2022年02月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						44					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEYCIQDMvY19pqPuVdmXPHTSI9iGgXQtRIoVxFFtAWKFnj1XAwhAjqWcQmLJom1YZTOzuATeQGcPBdw12K5tEK9Au72b4Y

BIM 工程师 1 黄潇豪相关证明材料

姓名 黄潇豪

性别 男 民族 汉

出生 1992 年 1 月 10 日

住址 成都市龙泉驿区十陵江华路128号6栋4单元6楼12号

公民身份号码 511681199201106219



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 成都市公安局龙泉驿分局

有效期限 2019.05.20-2039.05.20

普通高等学校

毕业证书

学生 黄潇豪 性别 男，一九九二年一月十日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本校 城市地下空间工程专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： **南华大学**

证书编号： 105551201405660149



校（院）长： 

二〇一四年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



系 列 工程

专 业 安全质量

评审委员会 中铁上海工程局工程

Evaluation 系列中评委

Committee

评审通过时间 2019.10

Date of Approval

姓 名 黄潇豪

Name

性 别 男

Sex

出生年月 1992.01

Date of Birth

技术资格 工程师

Technical 工程师

Qualification

工作单位 中铁上海工程局一公司

Place of work

证书编号 Z3433010446

Certificate No:



中国铁路工程总公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Group

for Reform of Professional Titles of

China Railway Engineering Corporation



姓名：黄潇豪

培训岗位：BIM 建模师岗位

身份证号：511681199201106219

证书编号：1710017043

发证日期：2017 年 4 月 5 日

持证人经过此岗位能力培训，经考核，成绩合格。用人单位可凭此对持证人进行能力评价和聘用。



BIM

全国 BIM 技能等级考试 一级证书



黄潇豪 参加 2016 年 12 月全国 BIM 技能等级考试
BIM建模师 ， 成绩优秀 ， 特发此证。

身份证号：511681199201106219

证书编号：1701001023008442

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST


Level I

ID Number: 511681199201106219

Certificate Number: 1701001023008442

中国图学会
China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号：
11013153

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	黄潇豪		社会保障号码		511681199201106219		证件号码		511681199201106219		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						86					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEUCIDBNyJ9vnNsgkEM81Mj20ntAkg+cgJKI+A3b9xr9rZnbAiEAjPv8U+Vc/p17g3hrjD1SiVC6sS2J2GY91uU72Wo
k2fU=

BIM 工程师 2 徐冕相关证明材料

姓名 徐冕
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 12 月 4 日
住址 安徽省芜湖市镜湖区方村街道行春行政村旭南自然村28号
公民身份号码 340221199412041573

中华人民共和国居民身份证

签发机关 芜湖市公安局镜湖分局
有效期限 2020.12.16-2040.12.16

北京交通大学
毕业证书

学生 徐冕, 性别 男, 一九九四年十二月四日生, 于二〇一五年九月至二〇一八年一月在本校 土木工程(公路工程与管理方向)专业 网络教育 学习, 修完 专科起点本科 培养计划规定的全部内容, 成绩合格, 准予毕业。

校长: 宁滨
校名: 北京交通大学
二〇一八年一月八日

中国·北京·北京交通大学制
证书编号: 100047201805011045

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 徐冕
性别 男
出生年月 1994 年 12 月
技术资格 工程师
工作单位 中铁上海局一公司

系列 工程
专业 土木工程
评审委员会 中铁上海局工程系列
Evaluation Committee 中级职称评审委员会
评审通过时间 2024 年 07 月
Date of Approval

证书编号 2024050309585
Certificate No:

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation



姓 名: 徐冕

项目名称: BIM建模技术(一级)

身份证号: 340221199412041573

证书编号: 18100030385

持证人经过此培训，
经考试(考核)，成绩合
格，特发此证。



全国 BIM 技能等级考试 一级证书



徐冕 参加 2018 年 06 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师，成绩合格，特发此证。

身份证号：340221199412041573

证书编号：1801001023029164

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 340221199412041573

Certificate Number: 1801001023029164

中国图学会
China Graphics Society

证书唯一序列号：



1100019957

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	徐冕		社会保障号码		340221199412041573			证件号码		340221199412041573		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202011	未缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费		
2	202012	未缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费		
3	202101	未缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费		
4	202102	未缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费		
5	202103	未缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费		
6	202104	未缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费		
7	202105	未缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费		
8	202106	未缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费		
9	202107	未缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费		
10	202108	未缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费		
11	202109	未缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费		
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费		
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费		
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费		
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费		
16	202202	未缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费		
17	202203	未缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费		
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费		
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费		
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
中铁上海工程局集团有限公司			2022年04月-2025年09月									
截至2025年10月，累计缴费月数						42						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025-11-26

电子印章
验证码：MEUCIQcn0yitvWa5bLpNDLjSsreSoo0ZVxp5yEX8Vy1QMtBsBwIgGhDSUmGDvKMwP15CKZK5cNJIUo+u2aga8vcH2GpTuvC=

资料主管秦佳境相关证明材料



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	秦佳境		社会保障号码		340207199405260631		证件号码		340207199405260631		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						86					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 验证码: MEUCIEb7+IFtQTDk/EIo+XE70/EhMdCutkWDcwuAvIOtHhtBAiEAyktvHwWjXFUd2kXmUqMMKqn7jNqOLzFprvKMg6/
1mNo=

资料员 1 牛坤相关证明材料

姓名 牛 坤

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 10 月 28 日

住址 天津市滨海新区云山道景湖轩1号楼2门2104号

公民身份号码 62030219911028141X





中华人民共和国
居民身份证

签发机关 天津市滨海新区公安局

有效期限 2019.03.01-2039.03.01

普通高等学校

毕 业 证 书



学生 牛坤 性别 男，一九九一年 十月二十八日生，于二〇一〇年 九月至二〇一四年 六月在本校 工程管理专业 四 年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：兰州交通大学博文学院 校（院）长：陈玲

证书编号：135141201405001214 二〇一四年 六 月 十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



系 列 工程

Series

专 业 铁道工程

Profession

评审委员 中铁上海工程局工程

Evaluation Committee 系列中评委

评审通过时间 2019.10

Date of Approval

姓 名 牛 坤

Name

性 别 男

Sex

出生年月 1991.10

Date of Birth

技术资格 工程师

Technical Qualification

工作单位 中铁上海工程局

Place of work

证书编号 Z3433040082

Certificate No.

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

证书编码: 1012411400001000016

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 牛坤

身份证号: 62030219911028141X

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2024年04月01 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	牛坤		社会保障号码		62030219911028141X		证件号码		62030219911028141X		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	未缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	未缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2021年01月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						57					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEQCIB5Shc5gl1vjWALLiqCtPm0AJn9h1F01gKMCRRPp1lQIAiAMB1x0+mB2ggtAatD6DJVvbZwa91PHj92iiWXo1vXpTQ==

资料员 2 唐幼珍相关证明材料

姓名 唐幼珍
性别 女 民族 汉
出生 1989 年 12 月 10 日
住址 广西宾阳县陈平乡文华村
委会菴柿村22号
公民身份号码 452123198912100226

中华人民共和国居民身份证

签发机关 宾阳县公安局
有效期限 2019.09.02-2039.09.02

普通高等学校

毕业证书

学生 唐幼珍 性别女，一九八九年十二月十日，于一〇一七年三月至二〇一九年七月在本校 工程管理 专业

专升本网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：  校（院）长： 郭东明

证书编号：101417201905102269 二〇一九年七月十日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 唐幼珍
性别 女
出生年月 1989.12
技术资格 工程师
工作单位 中铁上海工程局

系列 工程
专业 土木工程
评审委员会 中铁上海工程局工程系列中评委
评审通过时间 2018.10

证书编号 73433050515
Certificate No.

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

证书编码: 1011711410117000447

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 唐幼珍

身份证号: 452123198912100226

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2020 年 12 月 01 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	唐幼珍		社会保障号码		452123198912100226		证件号码		452123198912100226		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	未缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	未缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	未缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	未缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	未缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	未缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2021年05月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						53					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEYCIQD4AzDg/dN9VVV1tXSdZ8dg66ktumMi dua71gdwQv1IGQIhAN7ztKmbp01E5WKQjPwJ6fNs5Px1r50BbNbtU0z4DkaA

驻场人员 1 张华德相关证明材料

姓名 张华德

性别 男 民族 汉

出生 1992年 6 月 11 日

住址 内蒙古巴彦淖尔市临河区
干召庙镇民主村供销社林
9号

公民身份号码 150802199206111516



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 巴彦淖尔市临河区公安局

有效期限 2019.08.05-2039.08.05

普通高等学校

毕业证书

学生 张华德 性别 男 , 一九九二年 六 月 十一 日生, 于二〇一
年 九 月至二〇一五年 七 月在本校 工程管理
专业 肆 年制 本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合
格, 准予毕业。

校 名: 

校 (院) 长: 

证书编号: 101421201505003841

二〇一五年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



姓 名 张华德

Name

性 别 男

Sex

出生年月 1992. 06

Date of Birth

技术资格 工程师

Technical Qualification

工作单位 中铁上海工程局一公司

Place of work

系 列 工程

Series

专 业 土木工程

Profession

评审委员会 中铁上海工程局

Evaluation Committee 工程系列中评委

评审通过时间 2021. 10

Date of Approval

证书编号 20210411010

Certificate No:

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张华德		社会保障号码		150802199206111516		证件号码		150802199206111516	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						59					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章
验证码：MEQCIDdczXp+mFHYam1K8/5kHrw6bjhGBbJaeA5B1RyV0usAiABs1x5tuqXhuK0eWZpDHk7IwOLmWC50yVDCvUfFRLkBA==

驻场人员 2 李彬相关证明材料

姓名 李彬
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 1 月 9 日
住址 江西省九江市庐山区长虹大道青年路369号17栋2单元303室
公民身份号码 360402198601094974

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 九江市公安局庐山区分局
有效期限 2015.10.15-2035.10.15

成人高等教育

毕业证书

学生 李彬 性别 男，一九八六年 一 月 九 日生，于 二〇〇五 年 三 月至 二〇〇九年 一 月在本校 土木工程（交通土建）专业 脱产 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 北京交通大学 校（院）长： 宁滨

批准文号： (83)教成字002号
证书编号： 100045200905000850 二〇〇九年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 李彬
性别 男
出生年月 1986.01
技术资格 工程师
工作单位 中铁上海工程局一公司

系列 工程系列
专业 土木工程
评审委员会 中铁上海工程局工程
Evaluation Committee 系列中评委
评审通过时间 2014.10
Date of Approval

证书编号 Z3433010143
Certificate No.

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2014) 0059925

姓 名: 李彬

性 别: 男

出 生 年 月: 1986年01月09日

企 业 名 称: 中铁上海工程局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2019年10月18日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年05月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李彬		社会保障号码		360402198601094974		证件号码		360402198601094974		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	未缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	未缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	未缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	未缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	未缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	未缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	未缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	未缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	未缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	未缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	未缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	未缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	未缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	未缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	未缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	未缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	未缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2022年04月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						42					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQCnpQSEzx1FFCB1xAr2cT1QtXCvGJhd0AGw3MBaRrL/QIhAMvEsr3c7W7FimyGPcSOFnfhT7dEx850nTF9CqTn2dr

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将

严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受通港街（妈湾二路-妈湾大道）道路及管廊工程施工工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目经理及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。

2. 近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。

3. 无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。

4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。

5. 近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。

6. 无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。

7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。

8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目经理任职情况及评估拟派项目经理能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。

9. 投标文件中提供的项目经理的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10. 在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目经理”的项目投标，一经中标且项目经理任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

11. 本工程中标后拟派项目经理在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开

工备案)手续前不更换(符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》(深府(2015)73号)第五十四条第(一)、(八)项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》(深建规(2022)1号)第四条第(三)项、第八条第(三)项规定情形的除外),否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12. 本工程拟派项目经理没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形,并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工(含开工备案)手续时任职项目数量未达到规定限额,如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工(含开工备案)手续的,我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13. 本工程中标后拟派项目经理从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工(含开工备案)手续当日至竣工验收之前均不更换(符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》(深府(2015)73号)以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》(深建规(2022)1号)规定情形的除外),否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14. 本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更,否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求,中标后签订《廉洁协议》。

16. 我方如有违反以上承诺,招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单,并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定,我方对此无条件接受。

承诺单位: 中铁上海工程局集团有限公司 (公章)

法定代表人(签字/盖章):

承诺日期: 2025 年 12 月 07 日

