
 

标段编号：  2303-440305-04-01-881762006001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 大沙河文体中心改造项目（配套辅助用房及乒乓球馆等）

施工 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 中铁建工集团华南有限公司 

 

日期： 2025年12月31日 



一、投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

序
号

投标单位名

称

企业性质(勾

选其一)
企业业绩 拟派项目经理业绩 企业资质 项目管理人员规模 履约评价

1

中铁建工集

团华南有限

公司

□民营企业

☑国有企业

□其他：(自行

填写)

1、项目名称：宝安区新桥街道万丰

社区大朗山片区城市更新单元项目

（一期）01-01、01-02 地块总承包

工程

建设单位：深圳市海岸新城投资有限

公司

合同金额： 377300 万元

合同签订时间：2023 年 03 月 25 日

2、项目名称：天津大学佐治亚理工

深圳学院校区建设工程施工总承包

Ⅰ标

建设单位：深圳市建筑工务署教育工

程管理中心

合同金额： 48773.79 万元

合同签订时间：2022 年 11 月 30 日

3、项目名称：惠城区马安地块项目、

仲恺智慧区地块项目、惠城区下马庄

地块项目施工总承包

建设单位：惠州市德容四方实业有限

公司

合同金额： 238900 万元

合同签订时间：2022 年 12 月

4、项目名称：清远市新纪元外国语

项目经理：丁成伟

1. 项目名称：澳维中央公园·美

邸 1-18 号楼、29 号楼

建设单位：贵州澳维城投置业有

限公司

合同金额：14974.45 万元

竣工验收时间：

2019.2.19-2021.12.25

建筑工程施工总承包一

级、

市政公用工程施工总承

包二级、

消防设施工程专业承包

一级、

建筑机电安装工程专业

承包一级、

电力工程施工总承包二

级、

起重设备安装工程专业

承包二级

共配置 23 人

项目负责人：1人

技术负责人：1人

生产经理：1人

安全主任：1人

质量主任：1人

造价专业技术负责人：1人

土建专业技术负责人：2人

机电专业技术负责人：1人

测量专业技术负责人：1人

给排水专业技术负责人：1

人

暖通专业技术负责人：1人

安全员：2人

技术员：1人

劳资专管员：1人

质量员：2人

材料员：1人

资料员：1人

施工员：2人

预算员：1人

1、工程名称：藏南桃谷项目设

计采购施工总承包(EPC)

评价等级：优秀

评价时间：2024年 12月 21日、

2025 年 03 月 22 日、2025 年

06 月 24 日、2025 年 09月 27

日

评价单位：深圳市深汇通投资

控股集团有限公司

2、工程名称：安居鲘门朝面山

居住项目工程总承包

评价等级：优秀

评价时间：2023 年 12 月

评价单位：深圳市人才安居集

团有限公司

3、工程名称：鼎太南片区学校

项目施工总承包

评价等级：良好

评价时间：2025 年 11 月 3 日

评价单位：深圳市南山区建筑

工务署



高中学校项目

建设单位：英德新纪元教育投资有限

公司

合同金额： 35000 万元

合同签订时间：2024 年 01 月 18 日

5、项目名称：鼎太南片区学校项目

施工总承包

建设单位： 中信城市开发运营（海

南）有限公司//深圳市南山区建筑工

务署

合同金额： 24723.05 万元

合同签订时间：2024 年 10 月 31 日

4、工程名称：新皇岗口岸联检

大楼施工总承包 1 标段

评价等级：优秀

评价时间：2025 年 03 月 24 日

评价单位：深圳市建筑工务署

文体和水务工程管理中心

5、工程名称：龙珠学校（小学

部）扩建项目施工总承包

评价等级：表扬信

评价时间：2024 年 1 月 5 日

评价单位：深圳市南山区建筑

工务署

6、工程名称：深圳市第三十三

高级中学

评价等级：表扬信

评价时间：2025 年 05 月 22 日

评价单位：深圳市龙岗区建筑

工务署

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。

（3）合同金额按实际填写，无需四舍五入。

（4）投标人可扩展、增加表格内容。



二、投标人业绩情况

企业相关情况
企业资质等级：建筑工程施工总承包一级

企业性质：国有

近 3年最具代表性的同

类工程业绩

（上限 5项）

1

项目名称：宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新单元项目（一

期）01-01、01-02 地块总承包工程

合同金额： 377300 万元

建设单位名称：深圳市海岸新城投资有限公司

合同签订日期：2023 年 03 月 25 日

2

项目名称：天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程施工总承包Ⅰ标

合同金额： 48773.79 万元

建设单位名称：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

合同签订日期：2022 年 11 月 30 日

3

项目名称：惠城区马安地块项目、仲恺智慧区地块项目、惠城区下马庄

地块项目施工总承包

合同金额： 238900 万元

建设单位名称：惠州市德容四方实业有限公司

合同签订日期：2022 年 12 月

4

项目名称：清远市新纪元外国语高中学校项目

合同金额： 35000 万元

建设单位名称：英德新纪元教育投资有限公司

合同签订日期：2024 年 01 月 18 日

5

项目名称：鼎太南片区学校项目施工总承包

合同金额： 24723.05 万元

建设单位名称：中信城市开发运营（海南）有限公司//深圳市南山区建

筑工务署

合同签订时间：2024 年 10 月 31 日

说明：提供近 3 年（从截标之日起倒推，以合同签订时间为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩。

（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5项，统计时只计取前 5项业绩） 注：证明文件提供中标通知书（若

有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明（若有）等证

明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。

联合体业绩须提供联合体协议或其它分工证明文件（若合同内容能体现分工则无须提供此项）。

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



1、宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新单元项目（一期）01-01、01-02

地块总承包工程

合同















2、天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程施工总承包Ⅰ标

中标通知书



合同













获奖证书



3、惠城区马安地块项目、仲恺智慧区地块项目、惠城区下马庄地块项目施工总

承包

中标通知书



合同



















4、清远市新纪元外国语高中学校项目

中标通知书



合同













5、鼎太南片区学校项目施工总承包

中标通知书



合同













企业获奖一览表

序号 项目名称 奖项名称 颁布单位 级别 获奖时间

1

新建郑州至万州铁路沿

线站房及相关工程

ZWHBZF-3 标

全国用户满意星级工

程四星
中国质量协会 国家级 2024 年 11 月 8 日

2

新建郑州至周口至阜阳

铁路郑州南站（郑州航

空港站）机电安装工程

2024 年度北京市优质

安装工程

北京市建筑业联合

会
省级 2024 年 5 月 29 日

3 东汇·西海岸三期
海南省建筑施工优质

结构工程

海南省建设工程质

量安全检测协会
省级 2024 年 6 月

4 威富智慧创新园
2024 年度上半年深圳

市优质结构工程奖
深圳建筑业协会 市级 2024 年 8 月



1、新建郑州至万州铁路沿线站房及相关工程 ZWHBZF-3 标



2、新建郑州至周口至阜阳铁路郑州南站（郑州航空港站）机电安装工程





3、东汇·西海岸三期

4、威富智慧创新园



三、拟派项目经理业绩情况

项目经理情况

姓名：丁成伟

年龄：41 岁

学历：本科

注册执业资格：建造师注册证

职称：工程师

12 个月社保：☑有 □无

近3年以同等职位及以

上所承担的最具代表

性已完工的同类工程

业绩

（上限 5 项）

项目名称：澳维中央公园·美邸 1-18 号楼、29 号楼

建设单位：贵州澳维城投置业有限公司

合同金额：14974.45 万元

竣工验收时间： 2019.2.19-2021.12.25

说明：

1、项目经理（建造师）须提供学历证书、注册资格证书、职称证书等相关证明材料扫描件。

2、提供项目经理近 3 年（从截标之日起倒推，以竣工验收报告日期为准）以同等职位及以上所承担的最

具代表性已完工的同类工程业绩。（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5项业绩） 注：

证明文件提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、

竣工验收证明及担任项目经理证明文件等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



建造师注册证



安全生产考核合格证



职称证



毕业证

身份证



社保



项目经理业绩-澳维中央公园·美邸 1-18 号楼、29 号楼

合同协议书















竣工验收报告























四、履约评价

序号 项目名称 建设单位 建设地点 履约评价等级 评价时间

1

藏南桃谷项目设计

采购施工总承包

(EPC)

林芝市藏南

桃谷旅游开

发有限公司

西藏自治区林芝

市巴宜区
优秀

2024 年 12 月 21 日

2025 年 03 月 22 日

2025 年 06 月 24 日

2025 年 09 月 27 日

2
安居鲘门朝面山居

住项目工程总承包

深圳市人才安

居集团有限公

司

深圳市深汕特别

合作区
优秀 2023 年 12 月

3
鼎太南片区学校项

目施工总承包

深圳市南山区

建筑工务署
深圳市南山区 良好 2025 年 11 月 3 日

4
新皇岗口岸联检大

楼施工总承包1标段

深圳市建筑工

务署文体和水

务工程管理中

心

深圳市福田区 优秀 2025 年 03 月 24 日

5

龙珠学校（小学部）

扩建项目施工总承

包

深圳市南山区

建筑工务署
深圳市南山区 表扬信 2024 年 1 月 5日

6
深圳市第三十三高

级中学

深圳市龙岗区

建筑工务署
深圳市龙岗区 表扬 2025 年 05 月 22 日

注：提供近 3 年（自本工程截标之日起倒推，时间以履约评价出具时间为准），本单位在类

似工程中取得建设单位出具的履约评价的证明材料原件扫描件（不超过 5项，若所提供数目

超过 5项，统计时只计取前 5项）。按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



1、藏南桃谷项目设计采购施工总承包(EPC)（2024 年 12 月）



2、藏南桃谷项目设计采购施工总承包(EPC)（2025 年 3月）



3、藏南桃谷项目设计采购施工总承包(EPC)（2025 年 6月）



5、安居鲘门朝面山居住项目工程总承包





6、鼎太南片区学校项目施工总承包

网站：

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12472404.html

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12472404.html




7、新皇岗口岸联检大楼施工总承包 1标段



4、藏南桃谷项目设计采购施工总承包(EPC)（2025 年 9月）



藏南桃谷项目设计采购施工总承包(EPC)情况说明





藏南桃谷项目设计采购施工总承包(EPC)表扬信



8、龙珠学校（小学部）扩建项目施工总承包





9、深圳市第三十三高级中学





股份关系



五、项目管理班子人员配备情况

项目部组织架构

说明：

我公司本着科学管理、精干高效、结构合理的原则，选配在同类工程总承包管理中均具

有丰富的施工经验的工程技术和施工管理人员组成“大沙河文体中心改造项目（配套辅助

用房及乒乓球馆等）施工”，通过建立科学的项目管理制度，完善质量、安全、技术、计

划、成本和合约方面的管理程序，使整个工程的实施处于项目经理部强有力的控制之下。



主要管理岗位职责

序号 岗位部门 管理职责

1 项目经理

（1）全面负责本项目的施工管理工作，分管综合管理部、财务部；

（2）履行本项目合同规定的全部职责；

（3）全面统筹，按照合同要求，确保本项目按期完成；

（4）贯彻实施质量方针和质量目标，对质量体系的运转情况进行监

督，确保项目质量保证体系有效运行；

（5）作为安全生产的第一责任人，负责组建安全生产管理机构，负

责对本项目的安全体系的运转情况进行监督、控制，定期组织对安全进

行检查，确保项目安全保证体系有效运行；

（6）负责对本项目的成本进行监督管理，确保项目成本在实施阶段

均处于可控范围。

（7）为工程应急抢险领导小组组长，负责成立工程应急抢险队伍，

全面负责工程抢险工作。

2
技术负责

人

（1）负责本项目的施工技术、科研和信息管理工作；

（2）负责与设计院的沟通协调；负责组织编制项目的施工组织设计

和专项施工方案；负责组织“四新”技术的推广工作；

（3）负责组织本项目信息管理平台的建立、运行和维护，定期组织

检查、考核；

（4）负责组织本项目竣工文件的编制和整理工作，配合本项目各项

竣工初验、竣工验收及政府专项验收工作。

3
项目副经

理

（1）协助项目经理组织项目部的正常管理工作,协助项目经理抓好

施工安全、质量、进度及责任成本控制；

（2）负责项目的施工管理、安全、质量、环境保护等工作,组织编

制项目部的管理办法和文明施工管理规则,并负责贯彻落实；

（3）负责本项目的组织指挥,协调各方关系,保证业主、监理单位指

令的实施；

（4）负责制定施工计划,全面组织实施,并根据工程进度情况调整资

源配置,确保各阶段及整体工期目标的实现；

（5）负责组织按审定的实施性施组组织施工,按公司文件抓好质量

管理,结合现场施工实际开展 QC 课题攻关活动；

（6）认真落实安全措施,按主管部门要求抓好安全生产,积极推广新

技术、新工艺,结合生产实际开展科技创新和创优工作；

（7）管好用好机械设备,提高设备的完好利用率,认真组织劳动竞赛

活动,贯彻落实上级的规章制度、措施、办法和决定。

（8）负责项目管理中的后勤保障工作；



序号 岗位部门 管理职责

（9）完成项目经理临时交办的其它工作。

4
质量负责

人

（1）负责监督项目的质量管理，参与组织工程质量策划，对本工程

施工质量具有一票否决权；

（2）贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺规程、质量标准，

严格执行国家施工质量验收统一标准，确保项目阶段质量目标和总体质

量目标的实现；

（3）领导项目的质量管理部，建立质量管理保证体系，主持项目的

质量工作专题会议，形成书面的整改意见，并负责监督整改；

（4）负责与质监站的工作联系，负责与业主和监理工程师的质量工

作协调。协助业主和监理工程师组织好竣工验收工作；

（5）配合主持专业分包工程的质量协调会，并负责监督检查，向业

主和监理工程师提交工程质量情况报表；

（6）负责对组织检验工程生产的预制构件，并检查预制构件现场拼

装和浇筑后的成型质量。

5
安全负责

人

（1）严格执行国家安全生产的方针、政策、各种规章制度及各项标

准，代表企业对施工生产安全行使监督检查职能，具体指导安全员工作；

（2）熟悉安全技术操作规程和掌握安全防护标准，负责起草安全生

产制度，安全生产责任制，安全检查制度和安全教育制度并督促项目贯

彻实施，主持编制本项目的环境与职业健康安全方案，并审核安全员编

制的安全防护方案；

（3）组织项目安全领导小组开展旬（周）例行安全生产大检查，督

促做好安全检查记录，督促整改并实施安全惩奖；

（4）督促安全员每天进行项目安全巡查，制止违章指挥和违章作业，

遇有严重险情的有权通知暂停生产，并立即报告上级领导妥善处理，做

好安全生产日记；

（5）督促分包单位建立健全安全生产管理制度，包括安全责任制，

安全检查制，安全教育制并定期或不定期的进行检查；

（6）协助有关部门做好人员的三级安全教育及三类人员的安全资格

取证、复审工作、监督检查特殊作业人员持有效操作证上岗；

（7）参加项目重大伤亡事故的调查和处理，提出自己的意见和看法，

并监督实施整改措施的落实；

（8）建立和健全职工伤亡事故登记档案和安全奖惩台帐，审核并按

时上报项目各类安全统计报表及各类汇报资料，按上级有关要求收集，

管理各项安全管理资料；

（9）完成领导交办的其他工作。

https://www.baidu.com/s?wd=%E6%93%8D%E4%BD%9C%E8%A7%84%E7%A8%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%88%B6%E5%BA%A6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%88%B6%E5%BA%A6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E8%B4%A3%E4%BB%BB%E5%88%B6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%A3%80%E6%9F%A5&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E8%81%8C%E4%B8%9A%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%AE%89%E5%85%A8&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E9%A2%86%E5%AF%BC%E5%B0%8F%E7%BB%84&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%A4%A7%E6%A3%80%E6%9F%A5&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%A3%80%E6%9F%A5&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=%E8%BF%9D%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao


序号 岗位部门 管理职责

6 商务经理

（1）直接领导总承包项目部的商务合约、财务资金、物资设备管理

的各项工作。

（2）监督各分包商的履约情况，控制工程造价和工程进度款的支付

情况，确保投资控制目标的实现。

（3）根据合同要求和工程需用计划制定采购计划，保证工程设备材

料及时供应。

（4）领导采购及进场设备、材料的报审工作。

（5）审核各分包商制定的物资计划和设备计划，保证能满足总体物

资计划和设备计划。

（6）组织施工中所需劳务队伍、工程分包商、机械设备租赁商的招

标、评标工作，通过考察评议选择合格的劳务、工程分包商、机械设备

租赁商。

7
工程管技

术部

（1）组织设计文件会审，熟悉施工图纸、施工合同和技术规范，根

据合同要求，编制实施性施工组织设计。

（2）负责本项目生产统计、调度、工程测量、量测、试验，配合设

计、监理的工作。

（3）编制年、季、月施工计划，监督计划执行，及时向业主、监理

及本单位上级主管部门上报生产情况及各类要求报表。掌握项目的工程

进展情况，归纳分析影响进度的因素，并提出改进措施。

（4）归口管理变更洽商，建立技术及质量管理日志，做好项目技术

档案管理工作。

（5）根据工程具体情况，结合项目管理特点，制定技术措施。组织

重点技术问题攻关，负责技术交底，检查指导作业队的技术工作。

（6）按合同要求，主持本项目检验、试验工作，对项目的检验、试

验工作负全面责任。建立检验、试验工作管理日志，做好项目检验、试

验档案管理工作。

（7）根据工程情况和合同要求，制定本项目检验、试验计划和月、

季检验、试验计划，掌握项目生产进展情况，配合有见证抽检和监督抽

检。执行和检验、试验结果，适时分析检验、试验工作对质量的监督、

控制程度并及时采取改进措施。

8
安质环保

部

（1）根据工程安全总目标，制定安全、环保等管理细则和保证措施，

组织处理安全环保事故。

（2）按照安全、环保体系文件，全面开展各项活动。

（3）从事施工安全检查、安全培训教育、文明施工、环境保护等工

作；对施工安全和文明施工负责。



序号 岗位部门 管理职责

（4）各工点的环境保护工作。

9
机电安装

部

（1）负责总承包范围的机电专业的施工工作，协调机电专业分包的

配合工作。

（2）配合机电专业的深化设计工作，负责机电专业的预留预埋施工

工作。

（3）配合建设单位做好机电专业的分包选择招标工作。

（4）负责协调机电分包专业的施工进度、安全生产、文明施工、环

境保护工作。

（5）参与组织机电工程各专业的分段调试及全系统的联动调试。

（6）负责施工现场临水、临电平面布置及日常维护工作；参与现场

的施工总平面的管理工作。

（7）协调机电专业分包与其他专业分包的施工配合工作。

10
物资设备

部

（1）按施工图、施工组织设计及合同要求，负责材料和设备订货采

购、租赁，为项目施工提供保障。

（2）编制材料、设备供应计划，经项目经理批准后负责实施。

（3）整理保管好一切材料、机电设备的资料和报告证件等，建立管

理台帐，做好各项材料消耗和库存统计工作。

（4）根据项目管理特点，制定物资设备管理标准和实施办法，对工

程使用的材料、机电设备的质量和管理负责。

（5）控制项目成本，制定定（限）额发料标准和机械台班内部租赁

收费标准、办理材料、机械成本核算和费用结算。

11
经营预算

部

（1）执行项目成本计划及资金使用计划，协助分解成本控制目标。

（2）负责向业主提供按合同文件规定的、必须递交的证明文件，办

理与业主计量支付。

（3）根据合同要求，结合工程具体情况，编制项目成本计划和资金

使用计划，确定、分解成本控制目标。

（4）办理验工计价和内部承包核算。

（5）负责合同管理，索赔申请，清算积累，负责与业主代表办理追

加金额，处理保险、索赔事宜。

12 财务部

（1）负责编制年度财务收支计划及月份用款计划，并认真组织实施。

（2）负责建立健全流动资金定额管理制度，加速资金周转，合理使

用资金。

（3）负责做好记账、算账、报账等日常工作。做到手续完备、帐目

清楚、数字准确、内容真实。

（4）负责积极参与验工计价工作，正确核算工程成本、费用。



序号 岗位部门 管理职责

13
综合办公

室

（1）负责公司日常的政务及党务管理、档案管理、印章管理和文秘

工作，协助领导做好部门间的综合协调工作；

（2）负责本项目的办公设施的管理和维护，负责本项目的公文收发

和宣传报道，为本项目管理提供会议及其他相关的服务；

（3）负责项目经理部人事关系办理，根据本项目的实施情况，提出

人力资源配置和调整方案，供项目经理决策。负责项目员工工资统计、

固定资产等相关统计工作；

（4）负责接待、公关、保卫及后勤、信访、维稳等工作。

（5）在施工现场设置专门接访站，负责施工扰民和民扰事件的协调

处理。

14
BIM 工作

室

（1）依据图纸数据、规划设计图纸、图纸说明等其他文件，对整个

项目的施工及场地布局进行 BIM 模型设计和模拟。

（2）依据创建的 BlM 模型，对项目整体设计中各专业图纸数据的准

确性进行验证，同时对专业间和专业内的冲突干涉问题进行检测分析与

冲突检测。

（3）在创建的 BIM 模型中对各个施工关键点进行施工模拟，配合工

程部门对关键施工点进行论证。

（4）依据创建的 BIM 模型，配合工程技术部、物资设备部结合施工

图纸和工程施工进度计划，编制年、月材料申请计划。

（5）通过 BIM 模型对施工过程的数据信息进行集成和共享，获得实

时的可视化施工进度信息，并输出已完成工作的工程量，为进度的监测

提供准确的实时度量数据；实现对项目施工进度的有效控制。

（6）基于 BIM 技术的模型系统，利用工程算量软件计算出施工各阶

段相应的工作量，配合计划部门计算出预算生产成本估计或资金计划，

得到成本动态模型，在进度控制的前提下实现成本控制。



项目管理机构配备情况表

管理人员 岗位职责 姓名
执（职）业资格证书及

编号
职称 学历 专业

派遣

时间

项目负责人
项目负责人

（项目经理）
丁成伟

建造师注册证、粤

1112017201743817
工程师 本科 建筑工程 /

项目技术负

责人
技术负责人 刘文革 职称证、20210300503

高级工程

师
本科 工程管理 /

生产经理 生产经理 樊严生 职称证、3407080106
高级工程

师
本科 土木工程 /

安全主任 安全主任 李鹏
注册安全工程师证、

19240392645
工程师 本科 建筑工程 /

质量主任 质量主任 邵鹏
质量员证、

1012310600003000010
工程师 本科 土木工程 /

各相关专业技

术负责人

造价专业技术负

责人
李志杰

注册造价工程师证、建

[造]11224400017801
工程师 本科 土木建筑 /

土建专业技术负

责人
曾劲锋 职称证、闽 Z009-67687 工程师 本科

建筑工程

施工
/

土建专业技术负

责人
张伟 职称证、20200405650 工程师 本科 土木工程 /

机电专业技术负

责人
苏晓飞 职称证、3407080107

高级工程

师
专科 电气技术 /

测量专业技术负

责人
段宝杰 职称证、Z3407080487 工程师 本科 建筑工程 /

给排水专业技术

负责人
罗培卿 职称证、2022050304963 工程师 本科 给排水 /

暖通专业技术负

责人
石洪祥 职称证、2022050202178 工程师 专科 暖通工程 /

安全员 安全员 伍涛

安全生产考核合格证、

粤建安 C3（2023）

0039245

/ 本科
能源与动

力工程
/

安全员 安全员 樊怡

安全生产考核合格证、

粤建安 C3（2023）

0039220

/ 本科 工程管理 /

劳资专管员 劳资专管员 张爱菊 职称证、3407080116
高级经济

师
本科

人力资源

管理

其他 技术员 陈成 职称证、Z3407080512 工程师 本科 水暖技术 /



质量员 张哲
质量员证、

2401030100415466
/ 本科 土木工程 /

质量员 杨腾飞
质量员证、

2401030100313379
/ 本科 土木工程 /

材料员 卜海涛 职称证、Z3407080295 工程师 本科 物资管理 /

资料员 董大春
资料员证、

2401050000193692
/ 本科 测绘工程 /

施工员 何伍俊
施工员证、

2401010100415012
/ 本科 物流管理 /

施工员 庞靖泽
施工员证、

2401010100505149
/ 本科 土木工程 /

预算员 吴艳艳 职称证、22023050202362 高级工程师 本科 工程造价 /

注：投标人根据拟派项目管理团队情况填写表格，可拓展增加表格内容，按《资信标要求一览表》要求内

容填写，并提供相关证明材料。



建造师注册证



安全生产考核合格证



职称证



毕业证

身份证



社保



技术负责人-刘文革

职称证

毕业证



身份证

社保



生产经理-樊严生

职称证

毕业证



身份证

社保



安全主任-李鹏

注册安全工程师证



安全生产考核合格证书



职称证

毕业证书



身份证

社保



质量主任-邵鹏

质量员证



职称证

毕业证



身份证

社保



造价专业技术负责人-李志杰

注册造价工程师证



职称证

毕业证书



身份证

社保



土建专业技术负责人-曾劲锋

职称证

毕业证书



身份证

社保



土建专业技术负责人-张伟

职称证

学位证书



身份证

社保



机电专业技术负责人-苏晓飞

职称证

毕业证



身份证

社保



测量专业技术负责人-段宝杰

职称证

毕业证书



身份证

社保



给排水专业技术负责人-罗培卿

职称证

毕业证



身份证

社保



暖通专业技术负责人-石洪祥

职称证

毕业证



身份证

社保



安全员-伍涛

安全生产考核合格证



毕业证

身份证



社保



安全员-樊怡

安全生产考核合格证



毕业证

身份证



社保



劳资专管员-张爱菊

职称证

学位证书



身份证

社保



技术员-陈成

职称证

毕业证书



身份证

社保



质量员-张哲

质量员证

毕业证



身份证

社保



质量员-杨腾飞

质量员证

毕业证



身份证

社保



材料员-卜海涛

职称证



身份证

毕业证书



社保



资料员-董大春

资料员证

毕业证



身份证

社保



施工员-何伍俊

施工员证

毕业证



身份证

社保



施工员-庞靖泽

施工员证

毕业证



身份证

社保



预算员-吴艳艳

职称证

毕业证



身份证

社保



六、承诺书
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