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项目等施工 II 标段
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（一）、投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称 广东兴鹏基工程有限公司 成立日期 2015 年 5 月 7 日

企业法人营业执

照注册号
91440300335350862X 所属行业 建筑安装业

纳税人识别号 91440300335350862X 组织机构代码 91440300335350862X

注册地址
深圳市龙岗区坂田街道雪岗北路

133号天安云谷 3期 B座 1901
注册资本 6000万元

办公地址
深圳市龙岗区坂田街道雪岗北路

133号天安云谷 3期 B座 1901
办公面积 585.24平方米

企业性质 民营
上级母公司名

称(如有)
广东兴鹏基能源集团

上市情况 ☑未上市 □已上市，代码： □控股/母公司已上市，代码：

网 址 / 联系电话 0755-28309989

传 真 0755-28309989 联系邮箱 1729757704@qq.com

法定代表人 姓名 王世朋
技术

职称
高级工程师 电话 13530882399

技术负责人 姓名 王世朋
技术

职称
高级工程师 电话 13530882399

资质及认证

情况

行业资

质类别

及等级

承装类二级(110

千伏以下)承修类

二级(110千伏以

下)承试类二级

(110千伏以下)

发证

日期

2023年 04

月 23日
证件编号

6-1-00094-20

17

输变电工程专业

承包贰级

发证

日期

2025年 09

月 02日
证件编号 D344140886
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机电工程施工总

承包贰级

发证

日期

2025 年 09

月 02日
证件编号 D244789187

电力工程施工总

承包贰级

发证

日期

2025 年 09

月 02日
证件编号 D244789187

建筑工程施工总

承包贰级

发证

日期

2025 年 09

月 02日
证件编号 D244789187

建筑机电安装工

程专业承包贰级

发证

日期

2025 年 09

月 02日
证件编号 D344140886

地基基础工程专

业承包贰级

发证

日期

2025 年 09

月 02日
证件编号 D344140886

建筑装饰装修工

程专业承包贰级

发证

日期

2025 年 09

月 02日
证件编号 D344140886

建筑幕墙工程专

业承包贰级

发证

日期

2025 年 09

月 02日
证件编号 D344140886

消防设施工程专

业承包贰级

发证

日期

2025 年 09

月 02日
证件编号 D344140886

城市及道路照明

工程专业承包贰

级

发证

日期

2025 年 09

月 02日
证件编号 D344140886

钢结构工程专业

承包贰级

发证

日期

2025 年 09

月 02日
证件编号 D344140886

环保工程专业承

包贰级

发证

日期

2025 年 09

月 02日
证件编号 D344140886

施工劳务
发证

日期

2022年 02

月 28日
证件编号 DL34405837

体系认

证类别

质量管理体系认

证证书

发证

日期

2017年 07

月 12日
证件编号

04923Q0106

4R2M-1、

04923Q0106

4R2M-2
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环境管理体系认

证证书

发证

日期

2017年 07

月 12日
证件编号

04923E00591

R2M

职业健康安全管

理体系认证证书

发证

日期

2017年 07

月 12日
证件编号

04923S00518

R2M

人员情况

员工总人数：93

其中

高级职称人员 2

中级职称人员 6

初级职称人员 4

具备中、高级职称比例 16.67%

财务基本信息

开户银行 建设银行深圳福前支行

开户行地址
深圳市龙华区福城街道桔塘社区桔岭新村 236号

锦富大厦一楼

账号 4425 0110 1909 0000 0313

纳税人类型 ☑一般纳税人 □小额纳税人

纳税人识别号 91440300335350862X

银行授信额度（如有） /

经营范围

电力工程、水利水电工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市及照明工程、

消防设施工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、城市园

林绿化工程、市政公用工程和城市轨道交通工程。（法律、行政法规、国务院

决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

公司/驻地地址 深圳市龙岗区坂田街道雪岗北路 133号天安云谷 3期 B座 1901

注：表格不够可另附说明
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1、投标人营业执照（扫描件）

注册资本：6000万元
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我司属于深圳本土企业，如遇任何突发事件的情况均可在 4 小时以内响应到现场解决。
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注册人员：14人
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2、投标人资质证书（扫描件）
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3、投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证明（扫描件）
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4、质量管理体系认证证书
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5、环境管理体系认证证书
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6、职业健康安全管理体系认证证书
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（二）、上年度财务审计报告

1、2020-2024 年财务报表证明

1.1 2020 年财务报告
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1.2 2021 年财务报告
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1.3 2022 年财务报告
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1.4 2023 年财务报告
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1.5 2024 年财务报告
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2、2020-2024 年企业纳税证明

2.1 2020 年企业纳税证明
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2.2 2021 年企业纳税证明
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2.3 2022 年企业纳税证明
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2.4 2023 年企业纳税证明
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2.5 2024 年企业纳税证明



资信标部分

156

（三）、投标人业绩情况

序

号
项目名称 建设地点

合同价

格
建设单位

建设单位联

系人及联系

电话

合同签

订日期
备注

1
2022-2023年度前海、蛇口

片区配电网建设项目
深圳市

97.7766

21万元

深圳招商供

电有限公司

林工：

0755-26829

856

2020-7

-15

2
招商供电营业区企业客户

计量自动化改造项目
深圳市

142.945

425万元

深圳招商供

电有限公司

马工：

1501942110

8

2020-6

-30

3

110kV八路站4号、5号主变

改造工程设计及部分施工

（EPC）项目

深圳市
204.418

600万元

深圳招商供

电有限公司

陈雨葭

0755-26829

892

2024.1

2.31

4

2020-2021年度前海、蛇口

片区配电网建设项目（第一

批次）施工1标（一）

深圳市
404.471

627万元

深圳前海蛇

口自贸区供

电有限公司

林工：

0755-26829

860

2020-1

2-18

5
110KV八路站设备提升改造

工程(二次)
深圳市

281.821

983万元

深圳招商供

电有限公司

廖工：

0755-26823

900

2019-1

2-31

6

盐田国际集装箱码头有限

公司岸基船舶供电系统操

作及维护

深圳市
129.105

2万元

盐田国际集

装箱码头有

限公司

朱工：

0755252969

30

2018-5

-1

7
福永人民医院凤凰分院变

压器增容设备采购工程
深圳市

46.11万

元

深圳市宝安

区福永人民

医院

王中宁：

0755-61385

023

2018-2

-6

8 95147部队电站改造工程 兴宁市
418.7万

元

中国人民解

放军95147

部队

/
2020-0

2-02

9

罗湖区老旧电气安全隐患

全面排查整治第二阶段工

程城中村部分施工招标项

目（第二标段）

深圳市
1270.59

26万元

深圳罗湖供

电局

闫石：

0755-88934

089

2018-1

2-1



资信标部分

157

10
2022-2024年机电检修协作

项目
深圳市 500万元

广东粤港供

水有限公司

郑

工:0755-22

173338

2022-0

6-22

11
蛇口站103#开关紧急处理

（断路器更换）抢修工程
深圳市

15.9698

万元

深圳招商供

电有限公司

廖工：

0755-26823

900

2019-0

3-01

12 同胜学校双电源建设工程 深圳市
191.654

267万元

深圳市龙华

区教育局

欧阳兴：

1356074602

2

2022.0

5-05

13

2021-2022年度电缆沟与盖

板巡维（含抢维）、低压用

户代管（含抢维）及低压业

扩项目

深圳市
194.126

987万元

深圳招商供

电有限公司

赵工：

0755-26829

843

2020-1

2-31

备注：以资信标要求一览表为准。
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1、2022-2023 年度前海、蛇口片区配电网建设项目
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资信标部分

162



资信标部分

163



资信标部分

164



资信标部分

165



资信标部分

166



资信标部分

167

2、招商供电营业区企业客户计量自动化改造项目



资信标部分

168



资信标部分

169



资信标部分

170



资信标部分

171



资信标部分

172



资信标部分

173



资信标部分

174



资信标部分

175



资信标部分

176



资信标部分

177



资信标部分

178



资信标部分

179



资信标部分

180



资信标部分

181



资信标部分

182



资信标部分

183



资信标部分

184



资信标部分

185

3、110kV 八路站 4 号、5 号主变改造工程设计及部分施工（EPC）项目



资信标部分

186



资信标部分

187



资信标部分

188



资信标部分

189



资信标部分

190



资信标部分

191



资信标部分

192



资信标部分

193



资信标部分

194

4、2020-2021 年度前海、蛇口片区配电网建设项目（第一批次）施工 1 标（一）



资信标部分

195



资信标部分

196



资信标部分

197



资信标部分

198



资信标部分

199



资信标部分

200



资信标部分

201



资信标部分

202



资信标部分

203



资信标部分

204



资信标部分

205

5、110KV 八路站设备提升改造工程(二次)



资信标部分

206



资信标部分

207



资信标部分

208



资信标部分

209



资信标部分

210



资信标部分

211



资信标部分

212



资信标部分

213

6、盐田国际集装箱码头有限公司岸基船舶供电系统操作及维护

、



资信标部分

214



资信标部分

215

7、福永人民医院凤凰分院变压器增容设备采购工程



资信标部分

216



资信标部分

217



资信标部分

218



资信标部分

219



资信标部分

220

8、95147 部队电站改造工程



资信标部分

221



资信标部分

222



资信标部分

223



资信标部分

224

9、罗湖区老旧电气安全隐患全面排查整治第二阶段工程城中村部分施工招标项目（第二标段）



资信标部分

225



资信标部分

226



资信标部分

227



资信标部分

228



资信标部分

229



资信标部分

230



资信标部分

231



资信标部分

232



资信标部分

233



资信标部分

234



资信标部分

235



资信标部分

236



资信标部分

237



资信标部分

238



资信标部分

239



资信标部分

240



资信标部分

241



资信标部分

242

10、2022-2024 年机电检修协作项目



资信标部分

243



资信标部分

244



资信标部分

245



资信标部分

246



资信标部分

247



资信标部分

248



资信标部分

249



资信标部分

250



资信标部分

251



资信标部分

252

11、蛇口站 103#开关紧急处理（断路器更换）抢修工程



资信标部分

253



资信标部分

254



资信标部分

255



资信标部分

256

12、同胜学校双电源建设工程



资信标部分

257



资信标部分

258



资信标部分

259



资信标部分

260



资信标部分

261



资信标部分

262



资信标部分

263



资信标部分

264



资信标部分

265



资信标部分

266



资信标部分

267



资信标部分

268



资信标部分

269



资信标部分

270



资信标部分

271

13、2021-2022 年度电缆沟与盖板巡维（含抢维）、低压用户代管（含抢维）及低压业扩项目



资信标部分

272



资信标部分

273



资信标部分

274



资信标部分

275



资信标部分

276



资信标部分

277



资信标部分

278



资信标部分

279



资信标部分

280



资信标部分

281



资信标部分

282



资信标部分

283



资信标部分

284

（四）、项目组织机构（与技术标书一致）

职务 姓名 职称

上岗资格证明
已承担在建工

程情况

证书名称 级别 证号 专业
原服务

单位

项目

数

项目

名称

项目经理 陈杰 工程师
一级建造

师
中级

粤 14420162016

34919
机电

本单

位
/ /

项目副经

理
黄鹏程

高级工程

师

二级建造

师
二级

粤

2441010023048
机电

本单

位
/ /

技术负责

人
王世朋

高级工程

师
职称证 高级 0800101095714 电力

本单

位
/ /

生产经理 周结 工程师 工程师 中级 1300102184973 机电
本单

位
/ /

商务经理 杨志飞 工程师 工程师 初级 1400102065920 电力
本单

位
/ /

专职安全

员
黄振添 工程师

安全生产

专职 C证
初级

粤建安 C（2021）

0118316
电气

本单

位
/ /

专职安全

员
曾小龙 -

安全生产

专职 C证
-

粤建安 C3（2023）

0003825
-

本单

位
/ /

质量负责

人
李仲杰 - 培训证 -

230103010007843

0
土建

本单

位
/ /

质量员 黄勇林 - 培训证 -
240103010020012

9
土建

本单

位
/ /

安全负责

人
黄燕宏 工程师

安全生产

专职 C证
中级

粤建安 C（2017）

0009709
暖通

本单

位
/ /



资信标部分
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职务 姓名 职称

上岗资格证明
已承担在建工

程情况

证书名称 级别 证号 专业
原服务

单位

项目

数

项目

名称

资料员 陈泽鑫 - 执业证 -
240101010019503

6
土建

本单

位
/ /

施工员 李雄武 - 执业证 -
240101010019503

7
土建

本单

位
/ /

劳资专管

员
杜晓银 - 身份证 -

441423199909241

026
-

本单

位
/ /

预算员 周丽梅 工程师 造价员证 中级 粤 060B04899 安装
本单

位
/ /

材料员 肖伦达 - / /
240104000019868

9
-

本单

位
/ /

造价工程

师
刘冰清 工程师

二级造价

工程师证
/

建

[造]21234400010

675

土建
本单

位
/ /



资信标部分

286

1、管理班子人员信息

1.1 项目经理：陈杰

拟派项目经理履历表及业绩情况

姓名 陈杰 性 别 男 年 龄 43

职务 项目经理 职 称 工程师 学 历 本科

证件类型 一级建造师 证件号码

粤

144201620163491

9

手机号码
139289070

06

参加工作时间 2009.07 从事项目经理（建造师）年限 8

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 1442016201634919

业绩情况

建设单位 项目名称

建设规模（须

体现合同金

额等）

开、竣工日期 在建或已完

工程质量

（及获奖情

况）

深圳招商供电

有限公司

110kV 八路站 4号、

5号主变改造工程

设计及部分施工

（EPC）项目

204.418600

万元

2024.12.31/2025

.05.18
已完工 合格

深圳招商供电

有限公司

110KV 八路站设备

提升改造工程(二

次)

281.821983

万元

2020.01.05/2020

.04.13
已完工 合格

信丰五洋实业

有限公司

五洋水电站 2号机

组维修维护项目
114 万元

2021.11.19/2021

.12.30
已完工 合格

/ / / / / /



资信标部分

287



资信标部分

288



资信标部分

289



资信标部分

290



资信标部分

291



资信标部分

292



资信标部分

293



资信标部分

294



资信标部分

295



资信标部分

296



资信标部分

297



资信标部分

298



资信标部分

299



资信标部分

300



资信标部分

301



资信标部分

302

1.2 项目副经理：黄鹏程



资信标部分

303



资信标部分

304



资信标部分

305



资信标部分

306



资信标部分

307



资信标部分

308



资信标部分

309



资信标部分

310



资信标部分

311



资信标部分

312



资信标部分

313



资信标部分

314



资信标部分

315

1.3 技术负责人：王世朋



资信标部分

316



资信标部分

317



资信标部分

318



资信标部分

319



资信标部分

320



资信标部分

321



资信标部分

322



资信标部分

323

1.罗湖区老旧电气安全隐患全面排查整治第二阶段工程城中村部分施工招标项目（第二标

段）项目

项目名称 罗湖区老旧电气安全隐患全面排查整治第二阶段工程城中村部分施工招标

项目（第二标段）

项目所在地 深圳

发包人名称 深圳罗湖供电局有限公司

合同价格 1270.5926 万元。

开工日期 2018-12-1

竣工日期 2024-04-12

承担的工作 按照设计图纸要求对东晓街道整治 5个台区进行改造，改造内容为存在安全

隐患、故障率高的老旧电气设备（如∶高压柜、变压器、低压柜、低压电缆、

动力箱等），具体详见工程量清单。

工程质量 合格

项目负责人 张文香

项目概况及投标

人履约情况

按照设计图纸要求对东晓街道整治 5个台区进行改造，改造内容为存在安全

隐患、故障率高的老旧电气设备（如∶高压柜、变压器、低压柜、低压电缆、

动力箱等），具体详见工程量清单。

备注 “中国南方电网供应链统一服务平台”中查询的业绩的网页链接：http:

//www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200192334.jhtml



资信标部分

324



资信标部分

325



资信标部分

326



资信标部分

327



资信标部分

328



资信标部分

329



资信标部分

330



资信标部分

331



资信标部分

332



资信标部分

333



资信标部分

334



资信标部分

335



资信标部分

336



资信标部分

337



资信标部分

338



资信标部分

339



资信标部分

340



资信标部分

341



资信标部分

342

2.北区生成线风机设备安装工程

项目名称 北区生成线风机设备安装工程

项目所在地 深圳

发包人名称 深圳罗湖供电局有限公司

合同规模 合同金额 1270.5926 元。

开工日期 2022-04-19

竣工日期 2022-05-20

承担的工作 北区生成线风机设备安装工程

工程质量 合格

项目负责人 王世朋

项目概况及投标

人履约情况
北区生成线风机设备安装工程

备注 /



资信标部分

343



资信标部分

344



资信标部分

345



资信标部分

346



资信标部分

347



资信标部分

348



资信标部分

349



资信标部分

350



资信标部分

351

1.4 电气工程师：周结



资信标部分

352



资信标部分

353



资信标部分

354



资信标部分

355



资信标部分

356



资信标部分

357



资信标部分

358



资信标部分

359

1.5 电力工程师：杨志飞



资信标部分

360



资信标部分

361



资信标部分

362



资信标部分

363



资信标部分

364



资信标部分

365



资信标部分

366



资信标部分

367

1.6 安全员：黄振添



资信标部分

368



资信标部分

369



资信标部分

370



资信标部分

371



资信标部分

372



资信标部分

373



资信标部分

374



资信标部分

375

1.7 安全员：曾小龙



资信标部分

376



资信标部分

377



资信标部分

378



资信标部分

379



资信标部分

380

1.8 质量负责人：李仲杰



资信标部分

381



资信标部分

382



资信标部分

383



资信标部分

384



资信标部分

385

1.9 质量员：黄勇林



资信标部分

386



资信标部分

387



资信标部分

388



资信标部分

389



资信标部分

390



资信标部分

391



资信标部分

392

1.10 安全负责人：黄燕宏



资信标部分

393



资信标部分

394



资信标部分

395



资信标部分

396



资信标部分

397



资信标部分

398



资信标部分

399



资信标部分

400

1.11 资料员：陈泽鑫



资信标部分

401



资信标部分

402



资信标部分

403



资信标部分

404



资信标部分

405



资信标部分

406



资信标部分

407



资信标部分

408



资信标部分

409

1.12 施工员：李雄武



资信标部分

410



资信标部分

411



资信标部分

412



资信标部分

413



资信标部分

414

1.13 材料员：肖伦达



资信标部分

415



资信标部分

416



资信标部分

417



资信标部分

418



资信标部分

419



资信标部分

420



资信标部分

421



资信标部分

422

1.14 劳资专管员：杜晓银



资信标部分

423



资信标部分

424



资信标部分

425



资信标部分

426



资信标部分

427



资信标部分

428



资信标部分

429



资信标部分

430



资信标部分

431

1.15 预算员：周丽梅



资信标部分

432



资信标部分

433



资信标部分

434



资信标部分

435



资信标部分

436



资信标部分

437



资信标部分

438



资信标部分

439



资信标部分

440



资信标部分

441



资信标部分

442

1.16 造价工程师：刘冰清



资信标部分

443



资信标部分

444



资信标部分

445



资信标部分

446



资信标部分

447



资信标部分

448



资信标部分

449

（五）、项目经理业绩

姓 名 陈杰 年 龄 43 学历 本科

职 称 工程师 职 务 工程管理 拟在本合同任职 项目经理

毕业学校 2018 年毕业于 桂林理工大学 学校 给水排水工程 专业

主要工作经历

序号 项目名称
建设

地点
合同价格 建设单位

建设单位联系人及

联系电话
竣工验收日期 备注

1 110kV八路站4

号、5号主变改

造工程设计及

部分施工

（EPC）项目

深圳 204.418600

万元

深圳招商

供电有限

公司

陈雨葭：

0755-26829892

2025-05-18

2 110KV八路站

设备提升改造

工程(二次)

深圳 281.821983

万元

深圳招商

供电有限

公司

廖工：

0755-26823900

2020-04-13

3 五洋水电站2

号机组维修维

护项目

赣州

市信

丰县

114.00万元 信丰五洋

实业有限

公司

丁工：

0797-3311888

2021.12.30

…

…

备注：以资信标要求一览表为准。



资信标部分

450

1、项目负责人业绩证明

1.1 110kV 八路站 4 号、5 号主变改造工程设计及部分施工（EPC）项目

项目名称 110kV八路站4号、5号主变改造工程设计及部分施工（EPC）项目

项目所在地 深圳

发包人名称 深圳招商供电有限公司

发包人地址 广东省深圳市南山区工业八路274号

发包人电话 陈雨葭 ：0755-26829892

合同价格 204.418600万元

开工日期 2024-12-31

竣工日期 2025-05-18

承担的工作 工程规模及特征:110kV路站地址位于深圳市南山区工业南路，电压等级

110kV/10kV，本站目前的建设规模:主变:3X50MW，户外布置;本次项目内

容包括110kV八路站4#5#变压器扩容更换工程的施工图设计、竣工图编制

等设计工作，以及110kV八路站5#变压器扩容更换工程所需施工工作。

工程质量 合格

项目经理 陈杰

技术负责人 王世朋

总监理工程师及电话 /

项目描述 工程规模及特征:110kV路站地址位于深圳市南山区工业南路，电压等级

110kV/10kV，本站目前的建设规模:主变:3X50MW，户外布置;本次项目内

容包括110kV八路站4#5#变压器扩容更换工程的施工图设计、竣工图编制

等设计工作，以及110kV八路站5#变压器扩容更换工程所需施工工作。

备注 /



资信标部分

451



资信标部分

452



资信标部分

453



资信标部分

454



资信标部分

455



资信标部分

456



资信标部分

457



资信标部分

458



资信标部分

459



资信标部分

460



资信标部分

461

1.2 110KV 八路站设备提升改造工程(二次)

项目名称 110KV八路站设备提升改造工程(二次)

项目所在地 深圳

发包人名称 深圳招商供电有限公司

发包人地址 广东省深圳市南山区工业八路274号

发包人电话 廖工：0755-26823900

合同价格 281.821983万元

开工日期 2020-01-05

竣工日期 2020-04-13

承担的工作 110kV八路站设备提升改造工程施工内容，扩建#3主变1台，完成土建建筑

装饰部分扩建及电气部分升级改造。

工程质量 合格

项目经理 陈杰

技术负责人 王世朋

总监理工程师及电

话

/

项目描述 110kV八路站设备提升改造工程施工内容，扩建#3主变1台，容量50MVA；

#3主变10kV及10kV侧进线间隔；10kV出线14回；10kV电容补偿装置4组，

容量为4X5010kVar. 拆卸旧设备房，新建设备房；详见第工图及工程量清

单范围内所有内容。

备注 “全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1987447）
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1.3 五洋水电站 2号机组维修维护项目

项目名称 五洋水电站2号机组维修维护项目

项目所在地 赣州市信丰县

发包人名称 信丰五洋实业有限公司

发包人地址 江西省赣州市信丰县嘉定镇世纪华城桃江花园二楼2号

发包人电话 丁工：0797-3311888

合同价格 114万元

开工日期 2021.11.19

竣工日期 2021.12.30

承担的工作 水电站2号机组维修维护等

工程质量
合格

项目经理
陈杰

技术负责人
王世朋

总监理工程师及电

话

/

项目描述 水电站2号机组维修维护等

备注
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（六）、获奖情况

序号 获奖类型 获奖名称 获奖项目名称 获奖时间 备注

1 嘉奖 表扬信
110kV 八路站 4#、5#主变改造

工程设计及部分施工(EPC)
2025.04.07

2 嘉奖锦旗

勇抗台风援手足

复电惠民暖琼州

深圳市宝睿能源发展有限公司

龙华分部海南抢修项目（第十二

标包）电网建设工程

2024.09.15

3

4

5

备注：以资信标要求一览表为准。
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我司于 2025 年 04 月获得电网公司“深圳招商供电有限公司”单位表扬信！



资信标部分

485

我司于 2024 年 9 月获得电网公司“深圳市宝睿能源发展有限公司”单位嘉奖！
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（七）、履约评价情况

序号 履约评价项目 评价单位
履约评价

出具时间

履约评价 /

材料
备注

1
龙华供电局观澜本部 2 号楼与仓库维修施工

建设工程
深圳龙华供电局

2024.01.2

2
感谢信

2

3

4

5

备注：以资信标要求一览表为准。
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（八）、被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单情况

我信用良好司未背列入“严重违法失信企业名单”
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（九）、被最高人民法院列入失信被执行人名单情况

我信用良好司未背列入“失信被执行人名单”
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（十）、其他

投标人认为其他有利于本工程建设的合理化建议及相关措施等。

1、总包管理建议

1.1 总承包管理概述

总承包管理是国际上流行的一种项目管理模式，运用总承包管理模式可以有效的加强项目的整

体管理，缩短工期，降低总体项目成本，提高投资效益。施工总承包管理在时间上涵盖了从建设项

目开工至竣工交付使用及保修服务的全过程，在范围上涵盖了参与建设项目施工各方及一切有关的

管理活动，实施施工总承包管理既是高质高效完成施工项目的有效手段，也是涉及人、财、物等多

种生产要素及服务对象的复杂的管理活动。

作为资信等级较高的施工总承包单位，我公司深刻地认识到，做好施工总承包管理对工程按时

保质地顺利完成具有重要地意义。首先，做好对包括业主指定分包单位在内的各分包单位的统一协

调、管理，是总包单位义不容辞的责任。同时，做好总包管理，提高对业主的服务水平，为业主分

忧，是我公司宗旨之一。也是我公司发展名牌战略、走精品之路的重要步骤。

本工程涵盖专业内容广泛，施工人员多、专业施工杂、且有分包单位参与，对现场各专业施工

及分包单位配合的好坏将直接影响到本工程质量、进度和安全，首先进场时要与甲方、监理公司等

相关单位做好现场交接工作安排。

在项目实施过程中，一个好的总承包管理是项目成功的关键。作为工程的总承包商，把整个工

程从办理开工手续到组织施工，直至验收、交付、保修管理，均纳入总承包的管理当中，利用我们

丰富的管理经验，综合协调好项目内外各相关方的关系，大家齐心协力，使项目顺利的实施，达到

预期目标，让业主满意。

在总承包管理的基础上，我们将本着业主至上、工程全局为重的宗旨，切实认真地履行总包服

务的职责，为包括各专项发包和专业分包在内的全体施工单位提供全面、细致、周到的服务。具体

目标如下：

1.1.2.1 施工准备服务目标

保证各专业（项）分包工程顺利开工。即在各专业分包工程开工2天以前，根据总包配合协议
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的要求按时足量地提供施工场地、道路、作业面、临时堆场、水源、电源等临时设施给各分包单位，

为各专业分包工程顺利开工创造完备的现场条件。

1.1.2.2 施工配合服务目标

紧密配合、积极服务，使业主、监理和各分包单位满意；确保各专业图纸无缝衔接，各专业施

工紧密呼应。即我单位将从工程整体出发，以合同要求和工程综合总施工进度计划为依据，全力、

及时地为各专业分包单位提供施工配合服务。

1.1.2.3 质量服务目标

旁站监督、联合攻坚。即我单位将凭自己多年来积累的施工总承包经验对各专业工程的施工质

量进行旁站监督，如发现有不妥时，将及时采取相应措施进行管理纠正。

1.1.2.4 安全服务目标

建立整体安全防护屏障和安全信息网络：全过程的整体安全防护屏障，并合同要求提供给各分

包单位使用。另外，还将建立全工程的安全信息互通网络，确保在高强度的交叉作业中互通讯息，

以保障安全。

1.1.2.5 文明施工服务目标

统一部署、文明有序。即对施工现场进行综合统筹管理、统一规划、统一布置的同时，将我单

位一整套的文明施工管理办法、措施与各分包单位进行交流，以便让他们也能以同样的标准进行文

明施工管理，以期提高工程整体形象。

1.1.2.6 对外协调服务目标

我单位将全面负责对外协调，为各专业分包单位与外界的联系铺平道路。

第一节 管理原则

首先，我们将按照项目总承包管理的原则，建立一个符合本工程实施需要的项目管理机构。在

这个机构中，不仅设有对我们自己施工的项目的管理监督部门，还有专门负责配合业主和监理工作，

并协调社会关系的综合办公室，在工程管理部设有专门负责管理分承包商的管理人员。同时，在项

目成员上，我们选择了具有丰富的总承包管理经验和能力的优秀项目经理，其他管理人员也选择高

素质的人员。这些部门和人员的设置将使我们的总承包管理工作更加具有针对性。

第二节 与业主的配合

1、我公司在签约之日起 5天内向业主提供项目部工地管理小组人员名单及在现场工作人员的

姓名履历。
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2、我公司将在施工现场设置一名有资格并得到业主认可的施工负责人配合业主的工作。施工

负责人将出席一切由业主代表或监理工程师召开的会议，并且他可以代表我公司作出决定。

3、主动向业主了解在施工现场范围内施工应注意的问题，在施工过程中加以注意。

4、作为总承包商，协调好与业主的关系，配合业主实现项目的最终目的，获得最大利益，是

我们的责任，因此我们将采取一系列措施配合业主工作，减轻业主的工作压力。

第三节 与设计单位的配合

一个成功的项目，必须体现出设计师的设计意图，满足业主的使用需求，因此，与设计师的良

好的配合，对于一个成功的工程项目是必须的。

1、及时审图、消除疑问

在工程中标后，我们将立即安排项目人员就位，相关部门人员集中精力熟悉、审查图纸，必须

十分细致、深入。重点是各专业系统间的配合、协调和各节点的细部做法是否有矛盾的地方或遗漏

的项目。审图工作在获得图纸后 10d 内完成，将图纸中的问题和我们的修改建议汇总，与业主、设

计单位、监理工程师沟通、探讨，确定图纸的修改和调整方案。

2、继续深化设计和施工详图设计

由于本工程规模大、技术复杂，有的部位节点做法设计师未做具体要求，但施工中必须有。这

些都需要我们在现场进行完善的深化设计和施工详图设计，在充分了解设计意图和相关设计施工规

范的基础上，进行深化设计和施工详图设计。向建筑师、监理工程师提交一份施工详图明细表，包

括清楚显示制作详图的项目提议时间表及供建筑师、监理工程师等审批的期限。所有图纸均按国家

制图标准的要求用计算机绘制，报建筑师、设计单位和监理工程师审核确认后，作为本工程图纸的

补充。

3、对分承包商和材料供应商的深化设计统一管理

本工程许多项目专业性非常强，分承包商需进行深化设计，还有许多材料和半成品需要绘制自

己的加工制作和安装详图，需要将不同的规范、标准和制图习惯统一，否则将出现多种图纸样式并

存，各方不能利用图纸协调、沟通。为此，我们将在项目开始时参照业主提供的合同图纸确定一个

符合大多数人习惯的制图标准和必须遵守的国家规范，各方的深化设计图纸按此要求设计绘制，保

证参与各方都可以看懂对方的详图。

同时，所有深化设计图都将先由我们总承包商初审，重点检查深化设计图与合同图纸或其它方

的深化设计图有无冲突的地方，避免“各自为战”，互相影响。最后报建筑师、设计单位和监理工

程师审核确认。
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第四节 与监理工程师的配合

监理工程师代表业主在现场对项目实施监管，对业主负责，这对我们总承包商的工作也是一种

促进，因此我们充分尊重和信任监理工程师，自觉服从监理工程师的监督和管理，积极配合其监理

工作，与监理方齐心协力把项目管理好，实施好。

1、为监理工程师提供的设施和设备

按照合同要求在工地现场为监理工程师提供办公室，办公室的设施和标准同业主的一样。现场

属于我们的设施、设备均可供监理工程师使用，如：施工电梯、办公室用品等。

2、加强工作计划管理：

为了让工程早日交付业主使用，获得更大的经济效益，我们将采取必要的措施加快工程施工速

度，这样不可避免的要在节假日、休息日施工，也就不可避免的要影响监理工程师的正常休息，我

们将加强施工的计划性，提前一周制定出工作计划，报给监理工程师，便于其安排工作和休息时间，

必要时进行倒休。

3、在施工全过程中，严格按照经建设单位及监理工程师批准的“施工组织设计”进行施工管

理。在项目部各作业队“自检”和项目部“专检”的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按

监理要求予以整改。

4、所有进入现场使用的材料、成品、半成品、设备、器具，均主动向监理工程师提交产品合

格证或质保书，按规定在使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，所使用

的材料、设备均处于受控状态，从而满足工程质量要求。

5、严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。

对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先接受监理的指导，后予以磋商统一”的原则，在现场

质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

第五节 对分承包商的配合、管理

本工程须分包项目较多，分承包商较多，因此切实按照合同要求对分承包商进行配合和管理是

项目成败的关键。作为总包单位，我们充分意识到这个问题。为了加强对分承包商的管理，我们将

在建立项目管理机构时专门设置对分承包商进行管理的部门和人员，另外把我们总公司的 IS09001

国际质量管理体系、IS014001 国际环境管理体系和 GB/T28001 职业健康安全管理体系的三个标准贯

彻到分承包商中，并严格执行，将项目建成贯彻三个体系标准的样板工程。

1、按照合同要求为分承包商提供配合

(1) 作为总承包商我们将为分承包商在现场的施工提供必要的服务和配合。例如，我们提供的
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可使用的机械有施工电梯；临时设施有贵重材料库房、厕所、安全通道；在作业面提供轴线、各层

标高线、脚手架、安全防护、楼层配电箱；同时还提供现场临时用电、现场临时用水、现场照明和

现场安全保卫。对于本项目实施过程的所有不涉及商业机密的信息，均可向分承包商提供。

(2) 作为总承包商我公司为分承包商在施工中提供必要的技术服务。例如，我们会按照分承包

商的要求在土建施工中为分承包商下一步施工作好技术准备，如：预埋件、预埋管、检查井、设备

基础等相关项目。

(3) 分承包商对需要总承包商提供的服务应提前向总承包商申请，作出数量和时间的计划，由

总承包商根据工程情况统一协调、安排。特别是机械和库房的使用，必须有使用计划，由总承包商

严格按需求分配时间。

(4) 作为总承包商，我公司将为所有分承包商提供与政府部门或市政单位的关系协调及照管。

2、对分承包商的组织和人员管理

在与分承包商签定合同时明确提出对分承包商在现场的组织和人员要求。分承包商必须在现场

设有足够的管理人员和总负责人，总负责人必须有权对分承包商在现场的所有人员、材料机具进行

调配。当总负责人不在现场时，必须指定一名临时负责人代理总负责人职责。

现场还必须设置专职质量负责人和安全负责人，分别持有国家或建设部核发的工程师职称和安

全员上岗证，并分别对分包项目的质量和安全文明施工负责。所有在现场人员均需持有合法有效身

份证件，遵守国家有关法律法规和现场的各项管理制度，进场时凭身份证件办理现场施工证，注明

所属单位、工种、施工时间，并贴照片。属于特殊工种的，必须持有效的上岗证。

3、对分承包商的进度管理

在分承包商进场前，须根据总承包商编制的总进度计划、月计划、周计划编制其分包项目的进

度计划。该计划必须符合总承包商总进度计划的安排，并综合考虑劳动力计划、材料计划、机械设

备计划。计划确定后报总承包商和监理工程师审查，一旦通过后及时备案，并严格执行。此后，分

承包商还要根据工程进展情况，确定每月、每周的详细计划及时上报总承包商，总承包商将会同监

理工程师检查、监督分承包商的计划执行情况。

对于计划执行和延期的责任将在合同中明确，对由于人为原因造成计划执行不力导致的工期延

长或费用增加，将根据总承包商和分承包商各自的责任进行赔偿。

4、对分承包商的质量管理

总承包商不仅是对自己的施工项目的质量负责，对分承包商的施工质量同样负责。

分承包商在施工前先上报施工方案。方案中对分包项目的具体工序、施工方法、质量效果、执

行的规范等相关内容进行详细、具体的阐述，经总承包商和监理工程师审核通过后作为对分承包商
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的质量管理依据，分承包商必须严格执行。总承包商和监理工程师将进行定期和不定期的检查监督，

一旦发现有不按方案执行的情况，总承包商将有权立即令其停工，一切后果由分承包商负责。

所有分包项目的材料必须提前向总承包商和监理工程师提供样品、企业生产许可证、合格的检

验报告等相关证明文件。材料进场时向总承包商和监理工程师报验，总承包商和监理工程师按样品

对其进行验收、确认。对于部分关键材料，还要进行现场见证取样检验。

分包项目在施工过程中，按规定需要进行隐蔽验收的工序，在工序完成后必须首先报总承包商

检查，合格后报监理检查，合格后方可隐蔽。每个分项工程结束后，由分承包商进行自检，做好自

检记录，对于一些需要进行实测的项目，必须填写实测数据，持自检记录报验，在总承包商首先按

相应规范的质量标准进行验收合格的基础上，由监理工程师进行验收。

分包项目的成品保护措施由分承包商自己制订并负责实施，总承包商将在现场和作业面的封闭

管理方面提供必要的支持。

分承包商必须按要求随工程进度编制整理施工技术资料，项目完成后提交 2套施工技术资料和

竣工图给总承包商。

5、总平面管理

（1）临时供水及排水管理

总包单位对整个施工现场的临时用水线路作出统一规划并进行管理，在保证各施工单位施工用

水的前提下线路布置合理，保证水表、管线等供水设备处于完好状态。总包单位将根据现场情况设

置完善的排水系统。

（2）临时用电管理

编制详细的临电方案，在不影响施工进度的前提下，尽量避免多台大型设备的同时使用。对用

电线路的走向作出调整，重点部位施工线路、一般用电施工线路分开，按区域划分，做到合理配置、

计划用电。

在安全用电上，总包商为加强管理，使施工现场的临时用电形成一个比较规范的局面，以维

护正常的施工秩序。

（3）加工存放场地管理

分包方材料到场时，总包项目部保安人员检验后放行进场。货物进场后，分包商应按指定的地

方卸货堆放，做到条块整齐划一，并在总包项目部的安排下，按时吊运到施工作业现场。精心组织

和策划，使工程现场的场容场貌一直保持较好的形象，也为施工的有序进行创造良好的条件。

（4）总平面布置

各分包单位应严格按照总包项目部制定的各施工阶段平面布置图，合理布置办公区、生活区、
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生产区，并针对临时供水、供电、排水、排污、消防系统作出规划。分包商如果改变该平面布置，

必须经总包项目部批准。

6、对分承包商的安全文明施工和环保管理

(1) 分承包商必须严格按 IS014001 国际环境管理体系及 GB/T28001 职业健康安全管理体系的

二个标准组织施工。

(2) 分承包商必须设置一名经过专业培训、具有合法执业资格的安全负责人或安全员，对分包

项目的施工安全进行巡查，并对分承包商的责任事故负法律责任。

(3) 分承包商对自己的所有人员的合法、有效身份和务工证件负法律责任。分承包商的人员进

场后必须到总承包商办理现场施工证，并随时佩带，无施工证的人员，总承包商立即将其清理出场。

(4) 所有人员进场后将由总承包商进行安全文明施工教育，学习基本安全常识和现场各项管

理制度，发放教育材料。

(5) 分承包商必须要求自己的人员遵守总承包商制定的各项管理，对违反规定的人员，不仅

对其本人进行处罚，还要对其所属单位进行处罚。对多次违反规定，将对其进行停工整顿或取消其

施工资格。

(6) 分承包商的安全负责人要针对每天的施工项目进行必要的安全交底。

(7) 所有分包项目工程材料进场报验时，必须经过环保的评审，确保现在和将来不会污染环

境，并提供合格的环保评审表。

(8) 所有分承包商在施工场所和现场材料的堆放都在总承包商指定的位置和范围。

第六节 与其他相关部门的协调配合

1、对公安部门的协调

提前与当地派出所取得联系，了解该地区有关规定，办理施工人员暂住证，现场成立治安联防

队，签订治安联防责任书。施工中杜绝违法违纪行为发生，确保一方平安，并积极配合公安部门的

现场外来人口的清查活动，树立文明高素质的企业形象。

2、与交通管理部门的协调

由于本工程施工是要保证机场的正常运营，所以工程材料运输和机场正常交通要充分协调好。

为了保证材料运输及时，不影响施工，我们主动与交通管理部门联系，为运输车辆办理特别通行证。

同时，选择一条主要交通路线和一条备用路线，与交管局保持热线联系，随时掌握路线的路况

信息，避开拥堵的线路，必要时请沿线交警予以配合。

平时，要求我们的司机严格遵守交通规则，并定期对沿线交警进行慰问，举办联谊活动，建立

良好的友谊。
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3、与环境保护部门的协调

工程开工时，到环保部门备案，并上报我们的具体环保措施，征求他们的意见，必要时进行补

充和完善。施工现场认真执行环保措施，定期邀请环保部门到工地检查，进行环保检测，以促进我

们的工作，也树立我们企业重视环境保护的形象，与环保部门建立良好关系。

4、与环卫部门的协调

同环卫部门联系，确定污水排放接口、申报排放量。选择渣土消纳点，交纳排污费和渣土消纳

费。及时办理渣土消纳、污水排放等许可证。

现场和周围严格遵守各项环卫措施，具体措施见《安全保卫措施》。

5、与供水部门的协调

与市政供水部门联系，办理施工用水许可证，签定有关协议，保证施工顺利进行。

6、与供电部门的协调

执行供电部门规定，办理施工用电协议；申请用电量增容等，办理必要手续。因客观原因停电

要求供电部门提前通知，以采取针对性措施。

7、接待参观和来访

本工程具有广泛的社会影响力和重要的地理位置，除了业主的来宾光临现场外，同时还会有各

级领导、有关部门来视察、指导工作，以及工程在采取针对性措施申报各类奖项时会有评委到现场

检查和兄弟单位前来观摩、交流等，接待工作将非常多。为此，我公司将在现场设立来宾接待室，

设立专职的接待员，对业主的来宾和有关单位来访提供热情的接待服务。


	投标人基本情况
	上年度财务审计报告
	投标人业绩情况
	项目组织机构
	项目经理业绩
	获奖情况
	履约情况及履约评价
	被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单情况
	被最高人民法院列入失信被执行人名单情况
	其他

