
工程编号：_2506-440305-04-01-897710002001_

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：___2026-2027 年度前海桂湾、前湾片区配电网建设项目等

施工 II 标段__

投标文件内容：       资信标文件    

  

投标人：__深圳市光辉电器实业有限公司 _

日期：___2025__年_11_月__3_日



一、投标人基本情况表

投标人名称 深圳市光辉电器实业有限公司 成立日期 1996年 7月 31日

企业法人营业

执照注册号
91440300279258200C 所属行业 制造业

纳税人识别号 91440300279258200C 组织机构代码 91440300279258200C

注册地址 深圳市宝安区石岩街道塘头工业区应工四街 5号 注册资本 11000万元

办公地址 深圳市宝安区石岩街道塘头工业区应工四街 5号 办公面积 50000平方

企业性质 有限责任公司
上级母公司名称

(如有)
/

上市情况 ☑未上市 □已上市，代码：        □控股/母公司已上市，代码：      

网  址 http://www.guanghui.com.cn 联系电话 0755-85239315

传  真 0755-29675628 联系邮箱 751085387@qq.com

法定代表人 姓名 蔡宗光 技术职称 工程师 电话 13427992954

技术负责人 姓名 陆荣德 技术职称 中级工程师 电话 15813781692

建筑业企业资质证

书、输变电工程专业

总承包二级、机电工

程施工总承包二级、

电力工程施工总承包

二级、施工劳务不分

等级

发证日期

2025-3-

14、2025-

4-8

证件编号

D344834723、

D244835858、

DL344432717

承装（修、试）电力

设施许可证、二级
发证日期 2023-8-2 证件编号 6-1-00057-2020

行业资质类

别及等级

安全生产许可证 发证日期 2024-2-29 证件编号

（粤）JZ安许证

字【2021】

023254

质量管理体系认证证

书 ISO9001：2015
发证日期 2024-12-31 证件编号 15/24Q2431R71

环境管理体系认证证

书 ISO14001：2015
发证日期 2024-12-31 证件编号 15/24E2432R51

职业健康安全管理体

系认证证书

ISO45001:2018

发证日期 2024-12-31 证件编号 15/24S2433R51

工程建筑施工企业质

量管理体系认证证书

ISO9001：2015

发证日期 2025-1-2 证件编号 15/25Q7001R71

资质及认证

情况

体系认证类

别

能源管理体系认证证

书 ISO50001：2018
发证日期 2024-11-19 证件编号

24CN06712595En

MS



知识产权体系认证证

书
发证日期 2024-11-6 证件编号 24CN06712210IP

售后服务质量管理体

系认证证书
发证日期 2022-10-25 证件编号 22ACM00108SC

社会责任管理体系认

证证书
发证日期 2025-7-25 证件编号

ZRC25SA-

20141R0M

绿色供应链管理体系

认证证书
发证日期 2025-7-25 证件编号 ZRC25LL0353R0M

员工总人数：290人

高级职称人员 15人

中级职称人员 25人

初级职称人员 30人
人员情况

其中

具备中、高级职称比

例
中级：8.6%；高级 5.1%

开户银行 深圳农商银行安乐支行

开户行地址 广东省深圳市宝安区 42区兴华一路南第一栋一楼

账号 000250982746

纳税人类型 ☑一般纳税人    □小额纳税人

纳税人识别号 91440300279258200C

财务基本信息

银行授信额度（如有） /

经营范围

高低压成套开关设备、自动化控制设备、智能电力设备、电器元件及电源设备的设计开发、制造、销

售、安装调试与修理、服务；各种非标电器、设备及特种电气设备的设计开发、制造、销售、安装调

试与修理、服务；输变电设备、电工器材、金属制品、机电设备及软件、通讯器材的销售；电力的销

售；民营进出口业务（按深贸管证字第 175号管证证书办理）。(法律、行政法规、国务院决定规定在

登记前须经批准的项目除外）;电力工程，许可经营项目是：经营性停车场；普通货运；输变电工程专

业承包三级；建筑机电设备安装工程专业承包三级；消防设施工程专业承包二级；承装（修、试）电

力设施许可三级。

公司/驻地地

址
深圳市宝安区石岩街道塘头工业区应工四街 5号

注：表格不够可另附说明



1.1 投标人营业执照（三证合一）





1.2 建筑业企业资质证书（输变电工程专业承包二级、机电工程施工总承包二

级、电力工程施工总承包二级）







1.3 《承装（修、试）电力设施许可证》二级

1.4 安全生产许可证证明



1.5 体系认证证书

● IS09001 系列质量管理体系认证



● ISO14001 环境管理体系认证



● ISO45001 职业健康安全管理认证体系



● GB/T50430 工程施工质量管理体系认证



● ISO5001：2018 能源管理体系认证



● GB/T29490-2023 知识产权体系认证



● GB/T27922-2011 售后服务质量管理体系认证



● GB/T 39604-2020 社会责任管理体系认证



● GB/T 33635-2017 绿色供应链管理体系认证



1.5 开户许可证



1.6 增值税一般纳税人资格



1.7 投标人认为还需提供的企业资料

1.7.1 企业简介

企业简介

深圳市光辉电器实业有限公司成立于 1987 年，公司主营业务包括电力工程、智能电力设备、

电力服务、产品代理四大板块。在电力行业中，现已成为深圳头部企业，广东省电力行业十强企

业，国内百强企业，深圳市电力行业开创者，国家标准及电力行业标准的制定者。38 年来，秉承工

匠精神，专注做好一件事，铸就光辉百年品牌。

1.底蕴深厚，历炼精熟



光辉电器具有雄厚的资金实力，财务稳健，现金流充足，在华南区域电力设备企

业中名列前茅。

38 年

驻足于电力行业经验

1.1 亿

注册资金

6.5 亿

年生产总值

公司业务区域覆盖国内 23 个省、5 个自治区、4 个直辖市、2 个特别行政区。国外业务覆盖亚

洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲。电力侧覆盖发电、输电、变电、配电及终端用户。涉足行业领域

包括: 电力、市政(政府机关、医院、学校、场馆)、新材料、新能源、国防工程、化工、钢铁、矿

业、数据中心、医疗卫生、电力电子、食品、出版、造纸、零售、银行、文旅、轨道交通、船舶与

海洋工程、港口码头、机场、酒店、房地产、建筑材料等。

  

2.南粤擎旗，华夏标杆

"高质量发展，科技自立自强”。光辉电器为国家高新技术企业，“专精特新”小巨人企业，

深圳市高新技术企业，先后被誉为全国高新技术企业示范园区、深圳市高新技术企业示范园区、宝

安区开放性研发基地.拥有百余项自主知识产权，与清华大学、北京大学、中国人民大学、哈尔滨

工业大学、华南理工大学、中山大学、深圳大学等重点高校达成“产学研”科技研发项目合作。



"推动行业发展，规范市场秩序”。光辉电器现为中国电器工业协会(简称“中电协”)高压开

关分会常务理事单位、中国电器工业协会申控配电设备分会副理事长单位、中国电器工业协会标准

化技术委员会成员单位、中国电器工业协会智能电网分会理事单位、中国电机工程学会输变电专委

会委员单位、广东省电机工程学会理事单位、深圳市电力行业协会副会长单位等。参与数十项国家

及行业标准的起草、制定与修订。

3.精工铸质，百品呈祥



"工艺出精品，精品创品牌”，光辉人始终秉承“忠诚客户、合作共赢、尽职尽责、追求卓越”

的核心价值观，遵循市场与行业的科学发展，“自强不息，创新引领”!树立行业标杆，将光辉品牌

发扬光大，璀璨辉煌!光辉电器值得您信赖的能源管家!



1.7.2 房产证明





1.7.3 公司专利证书

序号 专利类别 专利名称 颁发机构 获得时间 备注

1. 发明专利
一种便于布线的电力柜及其使用

方法
国家知识产权局 2022-6-14

2. 发明专利
一种防潮防尘防震的自动化设备

电气柜
国家知识产权局 2022-6-7

3. 发明专利
一种能够自灭火自清洁的电力柜

及其使用方法-电子证书
国家知识产权局 2022-6-7

4. 发明专利
手机远程终端配电柜监控控制方

法及实现该方法的系统
国家知识产权局 2024-7-30

5. 发明专利 一种高稳定性悬浮式配电柜 国家知识产权局 2024-1-12

6. 发明专利 高频兆瓦级双向变流器
中华人民共和国国家

知识产权局
2016-3-2

7. 发明专利
 一种不稳定地基用稳定漂浮式

配电柜
国家知识产权局 2024-10-25

8. 发明专利证书
包含漏电监测的低压配电柜监控

方法及系统
国家知识产权局 2025-10-3

9. 发明专利证书
基于用户行为分析的配电柜远程

控制方法与智能配电柜
国家知识产权局 2025-8-22

10. 实用新型专利
一种用于风电或光伏设备的电缆

插接接头
国家知识产权局 2018-6-29

11.
实用新型专利 一种用于风电或光伏设备的电缆

终端接头
国家知识产权局 2018-7-17

12.
实用新型专利 一种用于风电或光伏设备的电缆

中转接头
国家知识产权局 2018-7-17

13. 实用新型专利 开关柜 国家知识产权局 2020-5-8

14. 实用新型专利 柜门及高压开关柜 国家知识产权局 2020-5-8

15. 实用新型专利 柜门结构及开关柜 国家知识产权局 2020-5-8

16. 实用新型专利 高压柜及高压柜组合结构 国家知识产权局 2020-5-12

17. 实用新型专利 开关柜抽屉 国家知识产权局 2021-12-17

18. 实用新型专利 语音控制配电柜 国家知识产权局 2022-1-11

19. 实用新型专利 转运小车 国家知识产权局 2021-12-10

20. 实用新型专利 开关柜 国家知识产权局 2021-12-7

21. 实用新型专利 开关柜 国家知识产权局 2021-11-30

22. 实用新型专利 配电柜 国家知识产权局 2021-12-3

23. 实用新型专利 开关柜 国家知识产权局 2021-12-7

24. 实用新型专利 开关柜 国家知识产权局 2021-12-3

25. 实用新型专利 开关柜 国家知识产权局 2021-12-7



序号 专利类别 专利名称 颁发机构 获得时间 备注

26. 实用新型专利 一种拼装式结构配电箱 国家知识产权局 2022-12-23

27.
实用新型专利 一种防震底座及包括该防震底座

的防震柜
国家知识产权局 2022-12-16

28. 实用新型专利 一种终端控制配电柜 国家知识产权局 2023-5-12

29.
实用新型专利 一种便于移动的医用隔离变压器

柜
国家知识产权局 2023-4-28

30. 实用新型专利 一种拼装式结构配电箱 国家知识产权局 2022-12-23

31. 实用新型专利 一种可调节线路的配电柜 国家知识产权局 2022-12-23

32. 实用新型专利 一种可调节安装的零地排柜体 国家知识产权局 2022-12-20

33. 实用新型专利 一种可灵活调节柜内分隔板 国家知识产权局 2022-12-20

34. 实用新型专利 一种可调节式支架 国家知识产权局 2022-12-16

35. 实用新型专利 一种带有隐藏式门把手的列头柜 国家知识产权局 2022-12-20

36. 实用新型专利 一种便于安装互感器的计量柜 国家知识产权局 2022-12-20

37.
实用新型专利 一种便于拆装的电控箱控制面板

总成
国家知识产权局 2023-1-3

38. 实用新型专利 一种小型组合式分线端子 国家知识产权局 2022-12-20

39.
实用新型专利 一种电源独立封闭低压柜新型结

构
国家知识产权局 2023-5-12

40. 实用新型专利 一种具有推进报警功能的配电柜 国家知识产权局 2022-12-27

41. 实用新型专利 一种可调高度的配电柜 国家知识产权局 2023-10-31

42. 实用新型专利 一种易布线的配电柜 国家知识产权局 2023-11-20

43. 实用新型专利 一种户外用配电柜 国家知识产权局 2023-11-20

44. 实用新型专利 一种安全性高的配电柜 国家知识产权局 2023-11-20

45. 外观设计专利 配电箱 国家知识产权局 2024-5-3

46. 外观设计专利 配电箱 国家知识产权局 2024-5-3

47. 外观设计专利 配电箱 国家知识产权局 2024-5-3

后附：专利证书复印件



● 发明专利证书

一种便于布线的电力柜及其使用方法



一种防潮防尘防震的自动化设备电气柜



一种能够自灭火自清洁的电力柜及其使用方法-电子证书



手机远程终端配电柜监控控制方法及实现该方法的系统



一种高稳定性悬浮式配电柜



高频兆瓦级双向变流器



一种不稳定地基用稳定漂浮式配电柜



包含漏电监测的低压配电柜监控方法及系统



基于用户行为分析的配电柜远程控制方法与智能配电柜



● 实用新型专利证书

一种用于风电或光伏设备的电缆插接接头



一种用于风电或光伏设备的电缆终端接头



一种用于风电或光伏设备的电缆中转接头



开关柜



柜门及高压开关柜



柜门结构及开关柜



高压柜及高压柜组合结构



开关柜抽屉



语音控制配电柜



转运小车



开关柜



开关柜



配电柜



开关柜



开关柜



开关柜



一种拼装式结构配电箱



一种防震底座及包括该防震底座的防震柜



一种终端控制配电柜



一种便于移动的医用隔离变压器柜



一种拼装式结构配电箱



一种可调节线路的配电柜



一种可调节安装的零地排柜体



一种可灵活调节柜内分隔板



一种可调节式支架



一种带有隐藏式门把手的列头柜



一种便于安装互感器的计量柜



一种便于拆装的电控箱控制面板总成



一种小型组合式分线端子



一种电源独立封闭低压柜新型结构



一种具有推进报警功能的配电柜



一种可调高度的配电柜



一种易布线的配电柜



一种户外用配电柜



一种安全性高的配电柜



● 外观设计专利证书

配电箱



配电箱



配电箱



1.7.4 技术服务人员

序号 职称 姓名 证书名称 级别 证号 专业

1. 中级工程师 陆荣德 中级工程师 中级 1903003021867 电力工程电气

2. 中级工程师 贺未 中级工程师 中级 1903003027980 机电工程

3. 中级工程师 马杰 中级工程师 中级 94308452 工业电气自动化

4. 中级工程师 王富忠 中级工程师 中级 NO.1198086 应用电子技术

5. 中级工程师 刘士杰 中级工程师 中级 1803003014671 电气工程

6. 助理工程师 吕宁 助理工程师 初级 2003006041753 电力工程电气

7. 助理工程师 廖俊燊 助理工程师 初级 2103006059516 电力工程电气

8. 助理工程师 张翠 技术员 员级 2103006059705
智能电网信息工程

专业

9. 助理工程师 叶雨龙 助理工程师 助理级 2003056007124 建筑电气

10. 机电助理工程师 郑晓鹏 助理工程师 初级
粤初职证字第

1408035076846 号
机电工程

11. 技术员 武少英 技术员 员级 2003006041752 电力工程电气

12. 技术员 曹波浪 技术员 员级 2103006059625 电力工程电气

13. 技术员 戴文健 技术员 员级 2103006059600 电力工程电气

14. 技术员 曾志平 技术员 员级 2103006059453
电气工程及其自动

化



后附：技术人员职称证

技术人员资格证书





























1.7.5 公司信誉

● 信用等级证书



●“守合同重信用”证书



1.7.6 企业国家级或部级荣誉或奖项

序号 证书名称 发证单位 签发时间

1 高新技术企业证书
深圳市科技创新委员会；深圳市财政局；国家税

务总局深圳税务局
2022-12-19

2 深圳市“专精特新”中小企业 深圳市工业和信息化局 2022-06-15

3 中国质量承诺·诚信经营企业（品牌) 中国中轻产品质量保障中心 2002-11

4 全国高技术产业化示范企业 全国高技术产业化协作组织 -

5 中国优秀民营科技企业
中华全国工商业联合会；中国民营科技实业家协

会
2004-10

6 质量信得过企业 广东省乡镇企业管理局；广东省技术监督局 1997-12

7 广东省诚信示范企业 广东省企业联合会；广东省企业家协会 2007-04

8
中外名牌产品鉴别手册入选

资格证书
中国标准情报中心 1996-10-08

9 中外名牌产品荣誉证书
世界名牌产品交流中心；中国名优名牌产品推广

中心
2001-07

10 广东省优质产品 广东省质量奖审定委员会；广东省经济委员会 1999-01

11 广东省著名商标 广东省工商行政管理局 2008-12

12 中国著名品牌 中国中轻产品质量保障中心 2013

13 广东省级重点新产品 广东省科学技术委员会 1996-06

14 广东省民营企业质量工作先进单位 广东省技术监督局；广东省工商业联合会 1998-12

15
国家质量监督检测合格-全国质量信得

过产品
CHC全国高科技质量监督促进工作委员会 2006-05-26

16 海军南海战备工程设备供应优秀企业 中国人民解放军 91003部队 2007-07

17 2012年度科技进步奖 深圳市宝安区人民政府 2013-12



序号 证书名称 发证单位 签发时间

18 上榜品牌荣誉证书 深圳市宝安区工商业联合会（总商会） 2002-09-20

19 民营百强企业 深圳市宝安区人民政府 2008-01

20 深圳市 300家最具成长性企业 深圳市企业评价协会 2002-06

21 诚信守法、经营业绩突出表扬 深圳市人民政府 2003-03

22 科技创新奖 深圳市宝安区人民政府 2008-05

23 科技进步奖获奖证书 深圳市宝安区人民政府 2003-10

24 深圳知名品牌荣誉证书
深圳市市场经济研究会；品牌创新推介专业委员

会
2004

25 深圳知名商标荣誉证书
深圳市市场经济研究会；品牌创新推介专业委员

会
2004



高新技术企业证书

深圳市“专精特新”中小企业



中国质量承诺·诚信经营企业（品牌)

全国高技术产业化示范企业



中国优秀民营科技企业



质量信得过企业



广东省诚信示范企业

中外名牌产品鉴别手册入选资格证书



中外名牌产品荣誉证书

广东省优质产品



广东省著名商标



中国著名品牌

广东省级重点新产品



广东省民营企业质量工作先进单位

国家质量监督检测合格-全国质量信得过产品



海军南海战备工程设备供应优秀企业

2012 年度科技进步奖



上榜品牌荣誉证书

民营百强企业



深圳市 300 家最具成长性企业

诚信守法、经营业绩突出表扬



科技创新奖

科技进步奖获奖证书



深圳知名品牌荣誉证书

深圳知名商标荣誉证书



1.7.7 企业优势亮点











































二、上年度财务审计报告（2024 年财务报表）











































三、投标人业绩情况

3.1 业绩一览表

序号 项目名称 建设地点 合同价格 建设单位
建设单位联系人及

联系电话

合同签订日

期
备注

1.
2024-2025年度前海桂湾、前湾片区配电网建

设项目
深圳 287万元

深圳前海蛇口自贸区供电有限公

司、深圳招商供电有限公司
刘活 13923755327 2024-4-30

2. 航城街道黄麻布村供用电安全专项整治工程 深圳 1989万元 深圳市宝安区航城街道办事处 林工 2023-7-25

3. 自贸时代中心项目高低压变配电工程 深圳 6066万元 深圳市前海蛇口和胜实业有限公司 周芳 18018721119 2023-7-6

4.
安邦财险深圳总部大厦施工总承包工程之变配

电工程专业分包合同
深圳 2455万元 中国建筑一局（集团）有限公司 芦林 15631741022 2023-5-15

5. 腾创未来项目变配电工程 深圳 1688万元 腾创未来(深圳)有限公司
张小青

16670715650
2024-6-19

6.
光明区凤凰牛场周边地块拆迁安置房建设项目

勘察设计施工宗承包工程高低压配电工程
深圳 1350万元 中建一局集团建设发展有限公司

杨文平 

18880479970
2022-10-13

7. 深铁瑞城盖上施工总承包项目之变配电工程 深圳 1221万元 中建一局集团建设发展有限公司
陈俊文 

15715197636
2022-5

8. 丰盛懿园项目变配电工程施工合同 深圳 988万元 深圳市丰盛投资集团有限公司
张锡奎

13631600578
2020-8-5

9. 黎光物流园项目高低压变配电工程 深圳 981万元
深圳市深国际现代城市物流港有限

公司

陈工 

0755-23379778
2022-9-23

10.
力合良景新制造厂房项目高低压配电供应与安

装工程
惠州 928万元 惠州力合云谷投资开发有限公司 苏盾 13318895851 2023-3

11.
深圳市宝安区中心医院整体改造(二期)工程 

高低压变配电工程专业分包合同
深圳 905万元 深圳市越众（集团）股份有限公司

赵起运

13006699298
2023-7-12

备注：以资信标要求一览表为准。



3.2 业绩证明文件

2024-2025 年度前海桂湾、前湾片区配电网建设项目



















航城街道黄麻布村供用电安全专项整治工程

















自贸时代中心项目高低压变配电工程

















安邦财险深圳总部大厦施工总承包工程之变配电工程专业分包合同











腾创未来项目变配电工程



























光明区凤凰牛场周边地块拆迁安置房建设项目勘察设计施工宗承包工程高低压配电工程























深铁瑞城盖上施工总承包项目之变配电工程

















丰盛懿园项目变配电工程施工合同













黎光物流园项目高低压变配电工程



























力合良景新制造厂房项目高低压配电供应与安装工程

















深圳市宝安区中心医院整体改造(二期)工程 高低压变配电工程专业分包合同

















四、项目组织机构（与技术标书一致）

上岗资格证明
已承担在建工程

情  况
职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业 原服务单位 项目数 项目名称

项目经理 李志斌 项目经理 一级建造师 一级

粤

144202220230

6846

机电工程
深圳市光辉电器

实业有限公司
8

安托山总部大厦 10/0.4kV变配电工程、

深圳信城缙山府高低压变配电工程、利

金城工业园二期项目高低压变配电设备

供货及安装工程、光明东周小学变配电

工程、深圳综合粒子设施研究院综合楼

(暂定名)施工总承包工程等

技术负责

人
陆荣德 工程师 中级工程师 中级

190300302186

7

电力工程电

气

深圳市金奇辉电

器实业有限公司
16

恒裕金融中心项目一期（除 B、C塔楼）

及二期高低压变配电工程、、黎光物流

园项目高低压变配电工程等

工程师 王富忠 工程师 中级工程师 中级 NO.1198086
应用电子技

术

深圳市光辉电器

实业有限公司 25

恒裕金融中心项目一期（除 B、C塔楼）

及二期高低压变配电工程、安托山总部

大厦 10/0.4kV变配电工程等

工程师 刘士杰 工程师 中级工程师 中级
180300301467

1
电气工程

深圳市光辉电器

实业有限公司 20

丰盛懿园项目变配电工程施工合同、深

圳信城缙山府高低压变配电工程、黎光

物流园项目高/低压变配电工程等

工程师 廖俊燊 工程师 助理工程师 初级
210300605951

6

电力工程电

气

深圳市光辉电器

实业有限公司
6

力合良景新制造厂房项目高低压配电供

应与安装工程、利金城工业园二期项目

高低压变配电设备供货及安装工程等



上岗资格证明
已承担在建工程

情  况
职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业 原服务单位 项目数 项目名称

造价员 李思琪 工程师
二级造价工程

师
二级

建

[造]24224400

006085

应用电子技

术

深圳市光辉电器

实业有限公司
8

恒裕金融中心项目一期（除 B、C塔楼）

及二期高低压变配电工程、安托山总部

大厦 10/0.4kV变配电工程等

质量负责

人
董巨涛 工程师 质量员 员级

210103060033

4741
工业自动化

深圳市光辉电器

实业有限公司
15

恒裕金融中心项目一期（除 B、C塔楼）

及二期高低压变配电工程、安托山总部

大厦 10/0.4kV变配电工程等

质检员 李来良 工程师 质量员 员级
230103030030

1816
自动化

深圳市光辉电器

实业有限公司
8

丰盛懿园项目变配电工程施工合同、光

明东周小学变配电工程、恒裕金融中心

项目一期（除 B、C塔楼）及二期高低压

变配电工程等

安全负责

人
李建 工程师 安全考核证 /

粤建安

C3(2020)0047

586

电力工程电

气

深圳市光辉电器

实业有限公司
15

丰盛懿园项目变配电工程施工合同、深

圳信城缙山府高低压变配电工程、黎光

物流园项目高/低压变配电工程等

安全员 伍权 工程师 安全考核证 /

粤建安

C3(2023)0009

685

自动化
深圳市光辉电器

实业有限公司
8

丰盛懿园项目变配电工程施工合同、光

明东周小学变配电工程、恒裕金融中心

项目一期（除 B、C塔楼）及二期高低压

变配电工程等

安全员 沈文杰 工程师 安全考核证 /

粤建安 C3

（2020）

0047589

智能电网信

息工程专业

深圳市光辉电器

实业有限公司
10

丰盛懿园项目变配电工程施工合同、光

明东周小学变配电工程、恒裕金融中心

项目一期（除 B、C塔楼）及二期高低压



上岗资格证明
已承担在建工程

情  况
职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业 原服务单位 项目数 项目名称

变配电工程等

劳资专管

员
曹波浪 工程师 劳务员 /

210114000033

8592

电力工程电

气

深圳市光辉电器

实业有限公司
25

深铁瑞城盖上施工总承包项目之变配电

工程、力合良景新制造厂房项目高低压

配电供应与安装工程、华美冷链物流中

心加工车间项目高低压变配电工程施工

等

材料员 陈钰仁 工程师 材料员 员级
230104000029

1687

电气工程及

其自动化

深圳市光辉电器

实业有限公司
25

丰盛懿园项目变配电工程施工合同、光

明东周小学变配电工程、恒裕金融中心

项目一期（除 B、C塔楼）及二期高低压

变配电工程等

资料员 张翠 工程师 资料员 员级
210105000033

9687

智能电网信

息工程专业

深圳市光辉电器

实业有限公司
20

合良景新制造厂房项目高低压配电供应

与安装工程、利金城工业园二期项目高

低压变配电设备供货及安装工程等

标准员 曾志平 工程师 标准员 员级
230115000029

8915

电气工程及

其自动化

深圳市光辉电器

实业有限公司
18

恒裕金融中心项目一期（除 B、C塔楼）

及二期高低压变配电工程、安托山总部

大厦 10/0.4kV变配电工程等

施工员 黄土福 工程师
低压电工作业

证
/

240101060031

8257/T440902

197212133274

电气工程及

其自动化

深圳市光辉电器

实业有限公司
19

科兴科学园 D区高低压变配电工程、安

托山总部大厦 10/0.4kV变配电工程等

施工人员 王永彬 工程师 低压电工作业 / T51031119770 智能电网信 深圳市光辉电器 19 丰盛懿园项目变配电工程施工合同、光



上岗资格证明
已承担在建工程

情  况
职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业 原服务单位 项目数 项目名称

证 4081310 息工程专业 实业有限公司 明东周小学变配电工程、恒裕金融中心

项目一期（除 B、C塔楼）及二期高低压

变配电工程等

施工人员 吴桂添 工程师
低压电工作业

证
/

T44090219810

204323X
机电工程

深圳市光辉电器

实业有限公司
15

科兴科学园 D区高低压变配电工程、安

托山总部大厦 10/0.4kV变配电工程等

施工人员 陆伟成 工程师
高压电工作业

证
/

T44058219800

7286911
机电工程

深圳市光辉电器

实业有限公司
16

科兴科学园 D区高低压变配电工程、安

托山总部大厦 10/0.4kV变配电工程等

施工人员 吴华松 工程师
高压电工作业

证
/

T44090219721

1093610
机电工程

深圳市光辉电器

实业有限公司
10

丰盛懿园项目变配电工程施工合同、光

明东周小学变配电工程、恒裕金融中心

项目一期（除 B、C塔楼）及二期高低压

变配电工程等

施工人员 李伟豪 工程师
熔化焊接与热

切割作业证
/

T44090219701

2123231

智能电网信

息工程专业

深圳市光辉电器

实业有限公司
15

深铁瑞城盖上施工总承包项目之变配电

工程、力合良景新制造厂房项目高低压

配电供应与安装工程、华美冷链物流中

心加工车间项目高低压变配电工程施工

等



项目经理：李志斌





技术负责人：陆荣德





工程师：王富忠





工程师：刘士杰





工程师：廖俊燊





造价员：李思琪





质量负责人：董巨涛





质检员：李来良





安全负责人：李建





安全员：伍权





安全员：沈文杰





劳资专管员：曹波浪





材料员：陈钰仁





资料员：张翠





标准员：曾志平





施工员：黄土福





施工人员：王永彬





施工人员：吴桂添





施工人员：陆伟成





施工人员：吴华松





施工人员：李伟豪





4.1、项目经理（建造师）简历表

姓名 李志斌 性    别 男 年    龄 33

职务 项目经理 职    称 一级建造师 学    历 本科

证件类型 身份证 证件号码 429001197912108836 手机号码 18736022508

参加工作时间 6年 从事项目经理（建造师）年限 8年

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 1442022202306846

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

深圳市安托山投资发

展有限公司

安托山总部大厦

10/0.4kV变配电工程
大型 2020-1-21至 2020-4-16 已完 合格

深圳市君兆泥岗投资

发展有限公司

深圳信城缙山府高低压变

配电工程
大型 2021-11-5至 2022-9-28 已完 合格

深圳市利金城投资发

展集团有限公司

利金城工业园二期项目高

低压变配电设备供货及安

装工程

中型 2022-5-19至 2022-12-8 已完 合格

深圳市建工建设集团

有限公司
光明东周小学变配电工程 小型 2020-10-20至 2021-2-1 已完 合格

中国建筑一局（集

团）有限公司

深圳综合粒子设施研究院

综合楼(暂定名)施工总承

包工程

小型 2022-12-25至 2023-8-12 已完 合格

注：后附项目经理资格证书、身份证、毕业证、社保证明。







4.2、技术负责人简历表

姓  名 陆荣德 性别 男 年  龄 36岁

职  务 技术负责人 职  称 中级职称 学历 本科

证件类型 身份证 证件号码 440923198806220312

手机号码 15813781692
证件号（职称证书编

号）
1903003021867

参加工作时间 11年
从事技术负

责人年限
9年

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称
建设规

模

项目

地址
开、竣工日期

在建或已

完

工程质

量

深圳市创佶置业有限

公司

恒裕金融中心项目一期

（除 B、C塔楼）及二期

高低压变配电工程

大型 深圳
2020-11-30至

2021-12-25
5800万元 已完工

深圳市安托山投资发

展有限公司

安托山总部大厦

10/0.4kV变配电工程
大型 深圳

2020-3-17至

2021-4-28
1320万元 已完工

深圳市丰盛投资集团

有限公司

丰盛懿园项目变配电工

程施工合同
大型 深圳

2020-8-14至

2022-10-14
988万元 已完工

深圳市深国际现代城

市物流港有限公司

黎光物流园项目高低压

变配电工程
大型 深圳

2022-9-23至

2022-10-28
981万元 已完工

深圳市君兆泥岗投资

发展有限公司

深圳信城缙山府高低压

变配电工程
大型 深圳

2021-11-5至

2023-3-29
775万元 已完工

注：后附技术负责人职称证书、身份证、毕业证、社保证明。







4.3、质量负责人信息表

姓名 董巨涛 证件类型 身份证 证件号码 422228197702206337

手机号码 13417580945 证件号（岗位证书号） 2101030600334741





4.4、安全负责人信息表

姓名 李建 证件类型 身份证 证件号码 362203198606175519

手机号码 13418881655 证件号（C证编号）
粤建安 C（2020）

0047586





4.5、安全员信息表

姓名 伍权 证件类型 身份证 证件号码 362429199510043414

手机号码 19925189033 证件号（C证编号） 粤建安 C3(2023)0009685





4.6、安全员信息表

姓名 沈文杰 证件类型 身份证 证件号码 360429199008232138

手机号码 13530173800 证件号（C证编号）
粤建安 C3（2020）

0047589





4.7、劳资专管员信息表

姓名 曹波浪 证件类型 身份证 证件号码 429006198209170619

手机号码 18665846984 证件号（岗位证书号） 2101140000338592





五、项目经理业绩

5.1 项目经理简历表

姓  名 李志斌 年 龄 33 学历 本科

职  称 一级建造师 职 务 项目经理 拟在本合同任职 项目经理

毕业学校 2014年 毕业于 南昌航空大学 学校 机械设计制造及其自动化 专业

主要工作经历

序号 项目名称 建设地点 合同价格 建设单位
建设单位联系

人及联系电话
竣工验收日期

备

注

1

安托山总部大厦

10/0.4kV变配电

工程

深圳
1340万

元

深圳市安托山投资发

展有限公司

徐伟 

13927482478

2020-1-21至

2020-4-16

2

利金城工业园二期

项目高低压变配电

设备供货及安装工

程

深圳 880万元
深圳市利金城投资发

展集团有限公司

鼎工 0755-

28134253

2022-5-19至

2022-12-8

3
深圳信城缙山府高

低压变配电工程
深圳 767万元

深圳市君兆泥岗投资

发展有限公司

刘振晓

13580315839

2021-11-5至

2022-9-28

4
光明东周小学变配

电工程
深圳 398万元

深圳市建工建设集团

有限公司

0755-

83865223

2020-10-20至

2021-2-1

5

深圳综合粒子设施

研究院综合楼(暂

定名)施工总承包

工程

深圳 322万元
中国建筑一局（集

团）有限公司
/

2022-12-25至

2023-8-12

备注：以资信标要求一览表为准。



5.2 项目经理职称证、毕业证、注册建造师证、社保证明









5.3 项目经理业绩证明文件

安托山总部大厦 10/0.4kV 变配电工程















利金城工业园二期项目高低压变配电设备供货及安装工程

























深圳信城缙山府高低压变配电工程

















光明东周小学变配电工程













深圳综合粒子设施研究院综合楼(暂定名)施工总承包工程











六、获奖情况

序

号
获奖类型 获奖名称 获奖项目名称 获奖时间 备注

1 锦旗 锦旗
深圳实验学校中学部高低压

配电系统维护项目
2023-6

2 锦旗 锦旗 深圳大运会保供电 2011-8

3 锦旗 锦旗

惠州惠城供电局 110kV澄海

站梧村 F3调整 10kV钰原先

F1、银山线 F13负荷等工程

2011-10

4 锦旗 锦旗 中国人民解放军 91003部队 2007-7

5 感谢状 感谢状
汕尾陆军 31627部队捐赠木

苗
2023-10

6 感谢信 感谢信 抗击新型冠状病毒感谢信 2020-2-13

7 捐赠证书 捐赠证书 新冠病毒疫情期间捐赠物资 2020-2021

8
乐善好施造福

乡梓牌匾
乐善好施造福乡梓牌匾

蔡宗光先生乐善好施造福乡

梓茂南区扶贫济困活动
2019-3

9 荣誉证书 荣誉证书
资助广西百色经济困难大学

新生
2018-7

10 捐赠证书 捐赠证书
始兴县清化发生了五十年一

遇的特大洪水灾害捐赠资金
2022-6



深圳实验学校中学部高低压配电系统维护项目

深圳大运会保供电         惠州惠城供电局        中国人民解放军 91003 部队 



 

汕尾陆军 31627 部队                   抗击新型冠状病毒感谢信

   新冠病毒疫情期间捐赠物资                

          

蔡宗光先生乐善好施造福乡梓茂南区扶贫济困活动          同心助学行



给予始兴县红十字会捐赠资金          给予应人石社区捐赠物资

蔡宗光先生当志愿者、公司给予检测新型冠状病毒核酸工作人员物资

    石岩街道“两新”组织



七、履约情况及履约评价

7.1 履约情况一览表

序号 履约评价项目 评价单位
履约评价出具

时间

履约评价/材

料
备注

1.
恒裕金融中心项目一期（除 B、C

塔楼）及二期高低压变配电工程
深圳市创佶置业有限公司 2022-3-5 用户证明

2.
深铁瑞城盖上施工总承包项目之

变配电工程

中建一局集团建设发展有

限公司
2023-10-17 用户评价

3.
利金城工业园二期项目高低压变

配电设备供货及安装工程

深圳市利金城投资发展集

团有限公司
2024-1-10 反馈信息

4.
深圳信城缙山府高低压变配电工

程

深圳市君兆泥岗投资发展

有限公司
2023—8-23 履约评价

5. 腾创未来项目变配电工程 腾创未来(深圳)有限公司 2025-4-16 表扬信

6.
深圳市特种设备安全检验测试基

地项目

深圳市建筑工务署工程管

理中心
2023-12-31 履约评价签收

7. 华侨城新玺名苑项目
深圳市华侨城新玺发展有

限公司
2022-6-19 攻坚先锋单位

8. 华润前海项目 华润置地前海有限公司 2020-6-16 荣誉证书

9.
桂林华润中心 5期中央公园 3期

低压柜供应

华润置地（桂林）有限公

司
2021-4-24 荣誉证书

10.
南宁华润置地广场项目一期 C地

块低压柜供应工程

南宁华润置地北湖房地产

有限公司
2021-4-22 荣誉证书

11.
华润肇庆观山悦花园项目低压柜

供应工程
肇庆市润曾置业有限公司 2021-4-20 荣誉证书

12. 崇左市城南商业综合体项目
崇左市润投房地产有限公

司
2021-4-12 荣誉证书

13.
东升镇新增配变解决小榄站上围

线裕民五村站项目
广东电网公司中山供电局 2014-3-10

设备运行情况

证明



序号 履约评价项目 评价单位
履约评价出具

时间

履约评价/材

料
备注

14.

福州华润万象城三期 S10#楼、

S11#楼、S12#楼、S15#楼、S16#

楼及地下室永久供电工程

华润置地福州万象城项目

部
2020-1-5 荣誉证书

15.
惠州万象天汇广场项目（二期）

项目

华润置地惠州万象天汇广

场项目部
2021-4-21 感谢信

16.
南宁华润置地广场项目一期 B地

块低压柜供应工程

南宁华润置地北湖房地有

限公司
2021-4-16

设备运行情况

证明

17.
深耕村项目二期~商住低压配电柜

改造工程

中铁建设集团有限公司华

南分公司
2021-1-4 表扬信

18.
坪山 500kV变电站新建工程货物

专项采购项目
深圳市供电局有限公司 2022-8-6

设备使用情反

馈

19. 都市花园项目低压开关柜
深圳市大冲物业管理有限

公司
2021-8-20 感谢信

20. 朱坳水厂项目
深圳市深水宝安水务集团

有限公司
2021-9-26 感谢函

21. 东周小学改扩建施工项目
深圳市建工建设集团有限

公司
2022-12-20 表扬信

22. 罗湖万象城三期改造工程 华润（深圳）有限公司 2022-9 表扬信

备注：以资信标要求一览表为准。



7.2 履约评价证明文件

恒裕金融中心项目一期（除 B、C 塔楼）及二期高低压变配电工程



深铁瑞城盖上施工总承包项目之变配电工程



利金城工业园二期项目高低压变配电设备供货及安装工程



深圳信城缙山府高低压变配电工程



腾创未来项目变配电工程



深圳市特种设备安全检验测试基地项目



华侨城新玺名苑项目

华润前海低压配电箱柜项目



桂林华润中心 5 期中央公园 3 期低压柜供应

南宁华润置地广场项目一期 C 地块低压柜供应工程



华润肇庆观山悦花园项目低压柜供应工程

崇左市城南商业综合体项目



东升镇新增配变解决小榄站上围线裕民五村站项目

福州华润万象城三期 S10#楼、S11#楼、S12#楼、S15#楼、S16#楼及地下室永久供电工程



惠州万象天汇广场项目（二期）项目



南宁华润置地广场项目一期 B 地块低压柜供应工程



深耕村项目二期~商住低压配电柜改造工程项目



坪山 500KV 变电站新建工程货物专项采购项目

   



都市花园项目低压开关柜项目

 



朱坳水厂项目



东周小学改扩建施工项目



罗湖万象城三期改造工程项目



八、被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单情况





九、被最高人民法院列入失信被执行人名单情况



十、其他

一、对项目建设的总体合理化建议

1. 项目目标明确：明确项目的目标、范围和限制，以避免项目需求不清、目标不明确等

问题。这需要与项目干系人进行充分的沟通，明确项目的期望和约束条件。

2. 全面风险评估：对项目过程中可能出现的风险进行全面的评估，并制定相应的应对策

略。这包括技术风险、项目管理风险、人员风险等。

3. 合理资源分配：根据项目需求，合理分配人力、物力、财力等资源。这包括人员配置、

设备采购、资金预算等。要保证资源充足，但又不能浪费，需根据实际需要进行合理的资源

配置。

4. 实时监控和调整：在项目执行过程中，要对项目的进度、预算、质量等进行实时监控，

及时发现和解决问题。一旦出现偏差，要及时进行调整，以确保项目按计划进行。

5. 有效沟通：建立有效的沟通机制，确保项目干系人之间的信息流通。包括定期的项目

会议、报告制度等，都可以帮助项目成员及时了解项目的状态和问题，并尽快解决问题。

6. 风险管理：在项目开始之前，制定全面的风险管理计划，包括应对可能出现的问题、

风险的有效策略。这可以帮助项目团队更好地应对可能出现的问题。

7. 质量管理：制定严格的质量管理计划，确保项目的质量达到预期。这包括对技术文档、

代码、测试报告等的审查，也包括对工作流程的持续改进。

二、设计合理化的建议

1、分析现有电力设施情况，优化设计方案

在工程开始之前，需要对现有的电力设施进行详细的分析，包括设施的布局、容量、运

行情况等。根据分析结果，优化设计方案，确保工程的实用性和可靠性。

2 确定系统的技术参数和功率因数

在设计方案中，需要明确系统的技术参数和功率因数。技术参数应符合国家和地方的规

范要求，功率因数应达到电力部门的规定标准，以提高供电效率。

3 选择适当的防雷措施

考虑到城中村的地形和气候特点，防雷设计应作为重要的一环纳入整体设计中。应根据

相关规范要求，选择合适的防雷措施，确保供用电设施的安全。

三、电力监测与预警系统建设合理化建议

建设电力监测与预警系统，实现对供电系统的实时监控和预警：



1、系统设计

根据航城街道九围村的用电特点和实际需求，设计适合的电力监测与预警系统。

2、系统功能

具备数据采集、分析、处理和存储等功能，及时发现供电系统的异常情况。

3、系统部署

在关键位置部署监测设备，实现全方位的监测覆盖。

4、系统运行

确保系统运行稳定，及时发出预警信息，为应急处理提供支持。

四、施工安全与质量控制合理化建议

在供电系统建设过程中，注重施工安全与质量控制：

1、施工许可

在施工前办理相关的施工许可手续，确保施工的合法性。

2、施工组织

合理组织施工，确保施工进度和质量。

3、施工质量

严格控制施工质量，确保各项指标符合设计要求。

五、设备升级的建议

1、更新老旧设备，购买高效、环保型设备

应逐步更新老旧设备，采用高效、环保型设备。这些设备具有更高的性能和更长的使用

寿命，能够提高供电可靠性，降低故障率。

2、对现有设备进行检修维护，消除安全隐患

对于现有的设备，应定期进行检修维护，发现并消除潜在的安全隐患。同时，加强设备

的运行管理，保证设备的正常运行。

六、线路优化的建议

1、改善供电线路状况，避免过度使用短路器等

应改善供电线路的状况，避免过度使用短路器等设备。合理布局线路，提高线路的负荷

能力，降低线路故障的概率。

2、加强配电箱的保养，避免因过载而损坏

应定期对配电箱进行保养，更换损坏的部件，确保其正常运行。同时，加强过载保护措

施，避免因过载而造成设备损坏。



七、安全制度制定的建议

1、制定详细的安全管理制度，明确责任

制定详细的安全管理制度，明确各级人员的责任和权利。制度应包括日常检查、维护、

检修等各个环节，确保各项工作的有序进行。

2、完善应急预案，提高应变能力

制定完善的应急预案，明确应对各种突发事件的措施和方法。加强培训和演练，提高应

变能力，确保在发生故障时能够迅速响应。

3、定期进行安全检查，及时发现安全隐患

定期进行安全检查，及时发现并消除潜在的安全隐患。同时，对检查中发现的问题进行

跟踪整改，确保安全制度的落实。

八、安全培训的建议

1、针对不同岗位人员进行培训，提高安全意识

根据不同岗位人员的职责和工作特点，进行有针对性的培训。培训内容应包括安全制度、

操作规程、应急处理等方面，以提高员工的安全意识和操作技能。

2、利用各种媒体手段，推广安全知识

利用各种媒体手段，如宣传栏、微信群等，推广安全知识和安全操作技能。营造良好的

安全文化氛围，使员工充分认识到安全工作的重要性。

九、定期检查的建议

1、按照规定周期进行检查，及时发现问题

按照规定周期进行各项检查，包括设备运行状况、线路状况、安全设施等。及时发现问

题并采取措施予以解决。

2、发现问题及时整改，消除安全隐患

对于检查中发现的问题，应立即进行整改。整改过程应严格按照安全制度进行，确保整

改的有效性和及时性。

十、对现场安全合理化建议

1、建立以业主牵头的项目安全管理委员会为中心的组织机构，成立以各单位项目经理为

首的安全文明施工指挥体系。各单位项目经理作为安全第一责任人，负责并组织落实本单位

的安全管理工作。



2、建立以业主安监部门为首的专业安全检查保证体系。由业主方安监部门牵头，组织安

全文明施工相关部门参加的现场安全文明施工检查，对重点部位按“四查”的要求进行严格

追踪控制。形成上下互动的安全检查保证体系。

3、运用电力生产安全性评价工作与危险点分析、预防控制相结合的现代化安全管理手段，

进行安全管理工作。

4、定期召开安全工作例会，检查落实各单位自评、自查及安全措施情况。并及时处理解

决本单位存在的问题，把事故消灭在萌芽阶段。

十一、缩短工期的合理化建议

1、工程进度计划保证制度管理的原则

为保证工程总体进度计划的顺利完成，首先需在项目部管理体系中重点做好施工进度保

障管理体系的建设，并由进度计划管理人员制定出进度计划管理制度和奖罚办法。

2、工程进度计划保证制度

进度控制的主要方法有：行政方法、经济方法和管理技术方法。使用行政方法进行进度

控制，直接、迅速、有效，但要提倡科学性，防止主观、武断、片面的瞎指挥。进度控制的

经济方法，是指有关部门和单位用经济类手段对进度进行影响和制约。进度控制的管理技术

方法，就是通过规划、控制和协调，来保证工期目标的实现。进度控制的措施包括组织措施、

技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。

进度计划的实施监督与调整。在计划实施过程中，对施工队伍实际进度进行跟踪监督。

当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发《调度通知》，指令施工队伍采取调整措施。

当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报告施工项目经理，由施工项目经理与施工队伍协

商采取相应措施。定期（最少一个月一次）召开工程例会，研究分析影响进度的主要原因，

采取相应措施，并督促有关责任方实施。

3、建立进度计划系统：

在总体进度计划的基础框架上，依照业主的具体要求及现场实际情况，分别编制相应的

细部进度计划；将各个细部计划按需要的管理时间进行汇总，形成季度、月、周的进度计划。

4、建立工地例会制度：

定期召开全体参施队伍和对口管理人员参加的工地例会，施工项目经理部每天召开一次

例会，通过例会统计总结当天工程完成情况，对进度滞后项目分析原因、提出补救措施，同

时布置第二天的工作任务。通过紧紧抓住每天的实际进度来确保每周、每月进度计划的完成。

5、建立工作任务负责制度：



对每个分项工程，都将相应责任落实到具体负责人身上，同时引入奖惩制度，在每项任

务布置时明确奖惩条件，在任务完成后根据完成情况落实奖惩措施，形成激励机制。

6、进度计划管理信息透明化：总体及分项计划上墙公示，明确各项任务的工作计划、实

施状况及任务负责人。

7、材料及物资计划精细化：对应于总体进度计划和分项工程进度计划，在编制总体一次

性备料计划的基础上，进行分项材料计划的编制，切实保证材料设备落实到位。

8、加强内部管理协调：

明确生产、安全、技术、测量、质检、试验、材料等与现场直接相关的各职能部门的工

作关系和工作流程，使每个管理人员对自己的工作做到目标明确，对上明确负责对象、对下

明确管理对象、左右明确各协调部门和工作程序，减少因管理原因造成的误工情况。

十二、降低造价的合理化建议

1、成本控制目标

在确保本工程工期、质量的前提下，通过科学的管理，采用新技术、新工艺等手段，并

充分利用我单位已有的临时设施、部分周转材料、确保既定的预算成本目标的实现，力争降

低工程成本。

2、项目成本管理体系

建立、健全以施工项目经理为首的成本管理体系，以项目主管会计作为项目成本的控制

中心，负责整个成本管理体系的运转工作。各职能部门积极配合主管会计开展成本管理工作，

同时充分发挥主观能动作用，依据相关专业优势，为降低成本献计献策。完善各项成本制度，

确保成本管理有章可循。建立健全成本责任到人制度、计量验收制度、考勤考核制度等等，

并采取得力措施，保证各项制度运行良好。

3、成本管理制度

工程的施工成本目标使工程实际成本始终控制在合同价范围之内，并保证各项上缴费用。

在此基础上，通过及时、严密有效的成本管理工作力争多获利润，取得较好的经济效益。

⑴成本管理核算形式

工程施工项目经理部负责对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面管理协调。在预

算成本的基础上实行全额经济承包。施工项目经理部负责项目的成本归集、核算，竣工决算

和各项成本分析。

⑵预算成本



项目预算成本是按照现行深圳市相关定额及工程类别取费，并结合具体情况编制，是考

核工程成本的依据，但最终将合同价按费用分解后直接作为项目的预算成本。

⑶计划成本

计划成本是在预算成本的基础上，根据施工组织设计和历年来在单位工程上各项费用的

开支水平、进一步挖掘的可能性、及上级下达的成本降低指标，按照成本组织的内容经分解

后组成。

⑷成本控制

成本根据判定的成本目标，执行成本管理程序，对成本形式的每项经营活动进行监督和

调整，使成本始终控制在预算成本活动范围内。通过成本管理程序能够及时发现成本偏差，

随即分析原因，采取措施及时纠正，达到预期的降低成本目的。在计划成本初步确定后，为

了保证成本计划的实现，业务部门按各自职能范围具体落实。外管部门每月按照劳动力计划

及其动态曲线，计算人工费，向施工项目经理提供人员使用情况报表。

对材料费控制：材料费的控制主要从材料采购单价入手，在市场价格低落时购入或签定

材料采购合同，将因材料市场价格波动引起费用增加，调整施工工艺。

施工控制中的成本控制是通过及时的成本分析，检查各个时期各项费用的使用情况和成

本计划的执行情况，分析节约和超支的原因，从而挖掘成本的潜力。

4、降低成本的措施

⑴管理节约措施

①根据材料计划用量，用料时间，选择合格的材料供应方，确保材料质高价低，按用料

时间进场，采用公司集中采购，降低材料采购成本。

②建立材料用量台帐，施工管理中严格执行限额取料，把材料节约落实到一袋水泥、一

把铁丝上。

③周转材料进出场认真清点，及时回收，妥善保管，按时进场和出场，节约租赁费用。

④材料进场必须有分批计划和累计数量，控制材料单价成本，施工中严格限额领料，建

立节约用材奖励措施。

⑤合理划分施工段，组织流水段施工。控制劳动力和周转材料投入总规模，提高劳动生

产率，降低施工成本。

⑥加强机械维修保养，提高作业率，既保证进度，又节约费用。

⑵技术节约措施

①做好施工前的准备工作，审好图纸，制定合理的施工方案，避免返工。

②在型钢、钢筋下料中，提前编制材料计划，合理配料。



③模板施工中，通过根据结构构件的不同部位的施工特点进行选型，加强模板的标准化

施工，以加快进度。

④采用在混凝土中掺加粉煤灰，利用粉煤灰后期强度的施工技术，一方面可以提高砼的

和易性能，另一方面可节约水泥，从而降低成本。混凝土中采用外加剂，提高混凝土性能，

同时降低成本。

⑤施工中，提高全员的成品保护意识，采取措施，加强成品保护，避免下道工序对上道

工序成品的破坏，对于人为破坏行为，给予重惩。

⑥加大计算机在工程施工中的技术应用，通过实现计算机经理部范围内的局域联网，使

技术、生产、经营、财务、材料部门达到资源共享，提高经理部整体的办公效率，保证资源

的统一性，使项目管理走向科学、系统、规范化。

⑶材料节约措施

①材料采购货比三家。在施工中加强材料管理，进场各种材料要验收点数、称重或量方。

②加强木材从进场到保管的管理工作，加强木材的周转、节约木材。

③现场开展“修废利旧”活动，利用工程的一些下脚料制造一部分施工工具，如手锤、

钢钎、安全防护栏、木抹子等。

④进场的周转料必须严格按规定码放，使用合理，严禁长料短用、优料劣用，不得随意

截断架子管、钢支架等，不得在钢模板面上开孔和焊接，拆卸模板及脚手架时，不准从高处

摔扔，并及时维修与保养。

⑷其它节约措施

对施工垃圾进行分检，修旧利废，回收有用垃圾再利用。本着质量为本，成本经济，在

保证质量达到要求的同时，通过科学管理、优化方案、推广新工艺、新材料等措施降低成本。

十三、提高工程质量的合理化建议

1、加强管理力度，全天候现场监督对于每一位现场专业工程师要求做到“五勤”：即眼

勤，要经常到现场了解施工情况，多看施工图，熟悉设计哪些是重要部位；手勤，发现问题

要常记，处理哪些问题要有记录；腿勤，常到现场转转；口勤，对于施工队易查出现的质量

隐患要常提醒，对施工队要经常交底；脑勤，熟悉图纸，动脑筋想措施来保证工程质量。对

于重要部位或有特殊工艺要求的部位施工过程中，专业工程师全天候的、24 小时跟班，发现

问题及时处理。

2、工程中抓“第一”、“重点”、“临界”项目根据工程项目的规模，工程特点和技术

要求，从实际需要出发，确定监理理由要管理的项目。对临界项目，则要求施工队进行“三



检制”，实行对工序交接检查，避免不同工序、工种交接时，将质量问题和隐患带入下一道

工序中。

3、现场巡视，量测检查，数据说话专业工程师通过现场巡视，实地测量结果和数据，来

检查和判断工程质量，以所测数据来评定质量等级。提前以书面通知施工班组并附上所测的

数据，使施工班组对于质量问题不能遮掩，不能马虎处理，避免今后出现类似质量问题。

4、质量验收，及时处理质量问题当分项、分部工程或单项工程施工完毕后，我们及时按

相应的施工质量验收标准和方法，对所完工的工程质量进行验收。

（1）质量控制中最后的补救措施是事后验收通过事后验收对施工中存在的质量缺陷或重

大质量隐患，通过项目部及时下发工程暂停令，要求施工班组停工整改。并配合有关单位及

时提出解决的方案，将问题处理。从而达到既保证工程质量又不影响工程进度，避免了不必

要的经济损失。

（2）针对重要分部项工程同工序根据施工工艺存在的和操作要求画出流程图。产生质量

事故或事后问题，专业工程师只对质量问题进行实质性处理，及时提出合理可行的处理意见

或方案，而不去强调事故的责任的原因。这样使施工班组和施工人员愿意接近项目部管理人

员，不讳疾忌医，及时暴露出专业工程师忽视的地方，与监理方密切配合，共同提高工程质

量。

十四、BIM 技术应用合理化建议

1、BIM 协同管理平台合理化建议

BIM 协同管理平台是借助云计算技术和其他相关技术，实现服务（云）端和终端的互动

作用，终端的操作可以同步到云端不占用本地空间，也可以通过云端的备份保留终端数据。BIM 

协同管理平台将云模式应用于 BIM 建筑工程管理，并贯穿设计和施工管理，让“互联网+”

逐渐改变 BIM 工程的应用模式和工作方式。

（1）云端浏览三维模型和图纸，开启移动办公新模式

在项目施工现场，项目各参与方对项目模型、图纸、文件的查阅受限于客观办公条件的

限制，耗时耗力，效率低下。依托平台，人们可以通过网页、手机、平板等移动终端在线浏

览 BIM 模型及图纸，对项目进行立体化、全方位了解，直观查看三维布置，设备位置、管线

走向、景观效果等数据，更便捷、高效的为设计、施工人员提供参考。

（2）支持多种格式模型，浏览无障碍

平台支持 IFC、Nwd、Excel、PPT、Word、PDF 等多种格式文件的存储和调阅。无论业主

或设计师做模型审阅还是施工人员做施工参考，只需要通过浏览器或手机就能快速查阅 BIM



模型，无需打开庞大的 Revit 软件，大大提高工作效率。多版本的 DWG 文件也可通过浏览器、

手机进行浏览。

（3）集中管理 BIM 项目文件，保证数据有序、安全

平台将项目从策划准备到竣工验收交付的项目全生命周期中的方案、合同、证件、批文、

图纸、模型、报告、技术资料、施工文件等所有信息进行集中存储和分类管理，解决因数量

庞大、版本冗杂、管理分散造成的查找和保存难问题。设计方可以随时进行模型和图纸的上

传、变更，项目参与各方可以实时快速调阅，防止因信息不对称造成的返工、误工。平台支

持对文件的上传、更新和使用有严格的权限设置，最大限度保障数据安全。

2、现有资源保护合理化建议

本项目工程位于深圳市，周边山林资源丰富，建设过程不可避免会对现有生态环境、自

然资源产生扰动和破坏，对调查发现的重要自然资源，如水源地、古树名木等，因及时采集

信息并配置相应的硬件设施对其进行监测和跟踪，如 RFID 电子标签、具有信息采集功能的

手持移动设备（手机、平板电脑等），并将采集信息上传 BIM 协同管理平台，避免因施工对

生态环境和自然资源造成破坏。

3、BIM 平面协调管理合理化建议

（1）现场总平面规划

利用 BIM 的三维可实性，规划现场施工平面，主要包括临建的布置，大型机械的安拆，

施工堆场的定位，施工道路的规划等。直观模拟现场内实景，提前设计行车路线、人行路线、

参观路线等。

（2）施工现场组织模拟管理

充分利用 BIM 系统三位模拟，对施工总调度进行规划，确保施工顺利开展。施工平面规

划，随施工进程的推进而调整变化，我司将采取 BIM 系统动态管理，立足现场实际情况，根

据施工进度安排，分阶段进行 BIM 模型建立，主要呈现各阶段的交通组织规划、大型设备使

用、材料堆场及加工场地、临建设施使用等是否合理，通过对周围环境、进场道路位置、施

工现场机械设备及建筑材料的堆放，现场施工防火的布置等全方位模拟，可以有效的对施工

现场进行综合规划和管理，以保证工程施工合理有序地进行。

4、BIM 进度计划合理化建议

（1）进度计划与模型关联

根据实际情况及各工序穿插逻辑关系，项目部编制施工进度计划，并与 BIM 模型进行双

向关联，为后续实际进度信息填报、进度模拟、进度分析、进度预警及纠偏提供支撑。

（2）进度模拟



项目在 4D 进度模拟系统中进行整体、分区段施工的进度模拟，直观检查工序穿插逻辑

关系是否合理、施工内容是否有疏漏、大型设备安拆时间是否最优等。

（3）进度滞后预警及纠偏

进度滞后时，4D 进度模拟系统自动分析对关键路径和总工期的影响，并通过 BIM 模型

突出显示影响部位并报警，项目管理人员通过查询其前置任务列表及起始和完成时间，分析

滞后原因，及时制定纠偏，提高项目工期履约水平。

5、BIM 投资控制合理化建议

给项目投资和工程造价带来较大影响，可以通过以下方法解决：

（1）工程量管理

投资控制和工程造价管理的核心工作就是工程量管理，利用深化设计后的 BIM 模型，通

过 BIM 软件的构件分类及统计功能，可以快速准确的计算出各类构件的数量。同时还可对项

目过程中出现的设计变更进行快速工程量统计，对比不同方案间的工程量，为项目投资控制

提供数据支撑。

（2）基于 BIM 模型实现投资控制动态管理

基于 BIM 模型，加入时间、成本维构建 5D 信息模型，实现动态实时监控，可以更加合

理地安排资金计划、人员计划、材料计划和机械计划等。在 BIM 模型中，每个构件都被赋予

参数化信息，如进度、材料、位置、工时消耗、工序安排等，任意组合各构件信息，为工程

项目的多算对比提供有力的技术支持。

6、BIM 质量保障合理化建议

本项目由于建设周期短、周边存在高压走廊等不利因素，造成质量管控具有影响因素多、

波动大、变异大、隐蔽性以及终检局限大等特点，导致在工程项目质量管理中不可避免出现

一些问题，通过 BIM 模型与其它先进技术和工具相结合的方式，如精测机器人、SLAM 技术、

无人机倾斜摄影技术、RFID 射频识别技术、智能手机传输、数码摄像探头、增强现实（AR）

及虚拟现实（VR）等，对现场施工作业进行追踪、记录、分析，第一时间掌握现场的施工动

作，及时发现潜在的不确定性因素，避免不良后果的出现，保障项目建设质量。

十五、其他建议

1、严格按照基本建设程序办事，对项目的建设投资、进度和质量予以有效的控制，把好

项目质量、进度、投资控制关，确保工程目标的顺利实现。

2、工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、监理、施工要紧密配

合，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、论证。



3、在设计、监理和施工中，汲取省市类似项目的建设经验，采用合理、可行、有效的技

术手段，确保工程万无一失。并加强项目的施工管理和质量管理，做到在保证进度和质量的

同时，节省资金，使其尽早发挥效益。

4、密切关注燃气“瓶改管”完善工程的协调与配合。

5、本工程涉及开挖埋管范围较大，需提前对接勘测单位，对城中村开挖范围内的地下管

线进行探测及绘制相关图纸，提前对现状及预埋电力管线进行合理布局。

6、按照优先线路下地原则改善城中村整体环境，本工程需于村内多处建设低压动力分接

箱，需与住户提前做好沟通宣传工作，使整治工作得到住户和相关部门支持和理解，保证电

力整治工作能顺利推进。
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