
工程编号： 4403942025110700101Y001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：布吉街道 2025年第四批社区“民生微实事•大盆

菜”项目-施工类市政公用工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市享泰建筑工程有限公司

日期： 2025 年 11 月 13 日



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1 企业基本信息

投标人须填报《企业基础信息情况表》、《投标人企业所有制情

况申报表》。（按“第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/

修改附件”格式要求提供）

2 企业施工业绩

企业近 3 年（自截标之日起倒算）自认为最具代表性的已完工

的同类工程业绩（（不超过 5项，并提供目录，超过部分按提供

资料前 5 项计取）。同类业绩是指市政公用工程类与本项目招标

范围相近的业绩。证明资料为施工合同（须体现合同名称、建

设内容、合同金额、盖章页等主要信息）原件扫描件、竣工验

收报告扫描件等相关证明资料（按“第三章招标人对招标文件

及合同范本的补充/修改附件”格式要求提供）

3 企业财务情况

企业近 1 年（2024 年）由第三方会计事务所出具的财务审计报

告，至少应清晰反映营业收入、资产总额、负债总额等数据。（按

“第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改附件”格

式要求提供）

4 项目负责人情况

提供项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕

业证书、职称证书、注册证书等相关证书原件扫描件，注：须

提供截标前近 3 个月由社保局出具的盖有社保局章的社保证明

扫描件（在网上打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保

卡的视为无效）

5 项目负责人业绩

提供拟派项目负责人近 3 年（自截标之日起倒算）自认为最具

代表性的已完工的同类工程业绩（不超过 3 项，并提供目录，

超过部分按提供资料前 3 项计取）。同类业绩是指市政公用工程

类与本项目招标范围相近的业绩。证明材料：同时提供合同（须

体现合同名称、建设内容、合同金额、盖章页、项目负责人姓

名等主要信息）和验收证明扫描件，竣工验收证明一般指工程

竣工验收报告，如提供其他类型的竣工验收证明，须包括合同

主要建设内容的竣工验收材料,具有验收结论以及建设单位盖

章，以竣工验收证明载明的最晚日期认定为业绩有效期。

6 履约评价
提供近 3 年内(从截标之日起倒算)由招标人或建设单位出具的

政府投资项目履约评价情况，可上传原件扫描件。（不超过 3 项，



序号 资信要素名称 有关要求或说明

超过部分按提供资料前 3 项计取）

7 安全管理水平

提供企业安全生产相关的证书及与安全管理配套的人员证明，

如安全管理体系认证、企业安全生产许可证、项目负责人安全

生产考核合格证书、安全管理制度与流程、安全主管证书、安

全员证书（扫描件）等（格式自拟），安全主管 1人，安全员 3

人或 3 人以上。

8

拟派项目管理成员情

况

提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟派

项目管理成员情况》及其职称证书、执业资格证书（若有）、

社保缴纳证明。格式详见第三章。专业技术人员规模(中级及以

上工程师) 4 人以上，含 4人

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。



1、企业基本信息

一、投标人基本情况

企业名称 深圳市享泰建筑工程有限公司 企业曾用名（如有） /

统一社会信用代码 91440300MA5ECWWG6X 企业类型 （有限责任公司）

法定代表人 林伟铧 企业总人数 60 人

注册资本 4000 万元 注册类专业人员规模 16 人

















2、企业施工业绩

三、企业施工业绩一览表

投标人：深圳市享泰建筑工程有限公司

序号 建设单位 项目名称
建设

地点

建设

规模

开竣工日

期

合同价格

（万元）
备注

1
阳江市阳东区城

市管理和综合执

法局

阳东区竹篙山森

林公园工程项目

阳东区城区

东面，东部和

南部与广雅

路相临，西部

与工业大道

相邻，北部与

东风四路相

邻

出入口 4个、生

态停车场 2个、

中心广场 3个、

观景亭 4个、车

行道约 6250米、

登山道约 5000
米、给排水、绿

化、路灯照明等

工程

开工日期：

2020年 4
月 9日

竣工日期：

2023年 3
月 7日

3823.2104
6

已完工

2
深圳市龙岗区布

吉街道办事处

布吉街道2023年

城中村环境补短

板工程(一标段)

深圳市龙岗

区布吉街道

辖区

本工程位于布

吉街道，主要施

工内容包括:布
吉街道百和苑

片区进行路面

黑化、道牙修

复、巷道铺装、

井盖抬升、立面

刷漆、店招更

新、绿化清理

等。最终以施工

图纸、工程量清

单为准。

开工日期：

2024年 3
月 8日

竣工日期：

2025 年 5

月 30 日

263.3612

96
已完工

3
深圳市坪山区龙

田街道办事处

龙田街道燕子岭

及石井 02-11地
块场地平整工程

深圳市坪山

区龙田街道

场地清理、通信

缆线迁移、电力

迁改等工程

开工日期：

2024年 1
月 22日

竣工日期：

2024年 4
月 30日

212.59662
1

已完工

4
深圳市龙岗排水

有限公司

深圳市龙岗排水

有限公司

2020-2021年度

排水管道维修、

清疏项目（平湖

分公司九阶段）

平湖街道

对平湖分公司

辖区范围内的

排水管网、及其

设施进行维修

及疏通，1、更

换检查井 461
座。2、更换雨

水 263座。3、

开工日期：

2022年 9
月 15日

竣工日期：

2023年 3
月 14日

199 已完工



维修管道总长

185.6米等

5
深圳市龙岗排水

有限公司

梧桐山河生态湿

地部分设施维修

改造工程

深圳市龙岗

区园山街道

梧桐山河生态

湿地荷花池栈

道改造，湿地边

界围拦建设，调

蓄沉砂塘护堤

修缮及清淤、调

蓄沉砂塘西侧

边坡景观改造、

湿地园区路面

改造等

开工日期：

2023年 7
月 28日

竣工日期：

2024年 7
月 17日

180.63 已完工

提示：按资信标要求提供证明文件。









1、阳东区竹篙山森林公园工程项目















2、布吉街道 2023 年城中村环境补短板工程(一标段)





















3、龙田街道燕子岭及石井 02-11 地块场地平整工程



























4、深圳市龙岗排水有限公司 2020-2021 年度排水管道维修、清疏项目（平湖分

公司九阶段）















5、梧桐山河生态湿地部分设施维修改造工程





























3、企业财务情况

五、企业财务情况

投标人：深圳市享泰建筑工程有限公司

序号 负债总额 资产总额 负债率 备注

1 3202.118248 万元 12599.89386 万元 25.41%

提示：按资信标要求提供证明文件。















































4、项目负责人情况

项目负责人（建造师）简历表

姓名 朱伟和 性 别 男 年 龄 45 岁

职务 项目经理 职 称 工程师 学 历 专科

证件类

型
职称证 证件号码

粤中职证字

第

1000102016
398 号

手机号

码
15917788180

参加工作时间 2004 年 6 月
从事项目经理（建造

师）年限
5 年

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 2442007200808745

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

深圳市龙岗

区布吉街道

办事处

布吉街道

2023 年城中

村环境补短

板工程(一标

段

布吉街道百和苑

片区进行路面黑

化、道牙修复、

巷道铺装、井盖

抬升、立面刷漆、

店招更新、绿化

清理等。

开工日期：

2024 年 3 月

8 日

竣工日期：

2025年 5月

30 日

已完 合格

深圳市龙岗

区龙岗街道

办事处

五联社区瓦

窑西周边环

境提升工程

新建透水混凝土

路面、花池，场

地灌木清表铺种

草皮，新装不锈

钢护栏，安装照

明庭院灯，增设

造型小品等。

开工日期：

2024年 6月
10 日

竣工日期：

2024 年 10

月 11 日

已完 合格

深圳市龙岗

区龙岗街道

办事处

龙岗社区龙

河工业区科

技园周边环

境提升工程

新建路中护栏，

增设路中反光防

撞柱，路面零星

修复，交通标线

划线，文化墙改

造、新建路侧护

栏等。

开工日期：

2024年 6月
20 日

竣工日期：

2024 年 10

月 11 日

已完 合格













项目负责人（建造师）简历表

姓名 向祖万 性 别 男 年 龄 50 岁

职务 项目经理 职 称 工程师 学 历 专科

证件类

型
职称证 证件号码

B082030801

00004173

手机号

码
18938687542

参加工作时间 1998 年 6 月
从事项目经理（建造

师）年限
5 年

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 1442019202008245

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

深圳市坪山

区坑梓街道

办事处

坑梓街道坑

梓社区文化

新村挡土墙

治理工程（施

工）

为修复文化新村

例塌的围墙及基

础，同步修复因

围墙倒增受损的

雨水，清理

物，恢复路面

开工时间：

2024年 9月

30 日

竣工时间：

2024 年 11

月 15 日

已完 合格













5、项目负责人业绩

四、项目负责人业绩一览表

投标人：深圳市享泰建筑工程有限公司

序号 建设单位 项目名称
建设

地点

建设

规模

开竣工日

期

合同价格

（万元）
备注

1
深圳市龙岗区布吉

街道办事处

布吉街道 2023 年城

中村环境补短板工

程(一标段

深圳市龙

岗区布吉

街道辖区

布吉街道百和

苑片区进行路

面黑化、道牙修

复、巷道铺装、

井盖抬升、立面

刷漆、店招更

新、绿化清理

等。

开工日

期：2024
年 3 月 8

日

竣工日

期：2025

年 5 月 30

日

263.3612

96

已完

工

2
深圳市龙岗区龙岗

街道办事处

五联社区瓦窑西周

边环境提升工程

深圳市龙

岗区龙岗

街道辖区

新建透水混凝

土路面、花池，

场地灌木清表

铺种草皮，新装

不锈钢护栏，安

装照明庭院灯，

增设造型小品

等。

开工日

期：2024
年 6 月 10

日

竣工日

期：2024

年10月11

日

35.27602
已完

工

3
深圳市龙岗区龙岗

街道办事处

龙岗社区龙河工业

区科技园周边环境

提升工程

深圳市龙

岗区龙岗

街道辖区

新建路中护栏，

增设路中反光

防撞柱，路面零

星修复，交通标

线划线，文化墙

改造、新建路侧

护栏等。

开工日

期：2024
年 6 月 20

日

竣工日

期：2024

年10月11

日

48.09628

2

已完

工

4
深圳市坪山区坑梓

街道办事处

坑梓街道坑梓社区

文化新村挡土墙治

理工程（施工）

深圳市坪

山区坑梓

街道办事

处辖区

为修复文化新

村例塌的围墙

及基础，同步修

复因围墙倒增

受损的雨水，清

理

物，恢复路面

开工时

间：2024

年 9 月 30

日

竣工时

间：2024

年11月15

日

57.31889

4

已完

工



提示：按资信标要求提供证明文件。









1、布吉街道 2023 年城中村环境补短板工程(一标段)





















2、五联社区瓦窑西周边环境提升工程















3、龙岗社区龙河工业区科技园周边环境提升工程















4、坑梓街道坑梓社区文化新村挡土墙治理工程（施工）



















6、履约评价

企业近 3 年施工类履约评价情况一览表

序号 工程名称 履约评价等级 履约时间 备注

1 布吉中学运动场改造项目 良好
2023 年 9 月 25

日

2
坑梓街道坑梓社区文化新村

挡土墙治理工程（施工）
优秀

2025 年 6 月 6
日

3
龙田街道燕子岭及石井

02-11 地块场地平整工程
良好

2024 年 4 月 30
日







1、布吉中学运动场改造项目



2、坑梓街道坑梓社区文化新村挡土墙治理工程（施工）



3、龙田街道燕子岭及石井 02-11 地块场地平整工程



7、安全管理水平

1、安全管理体系认证







2、企业安全生产许可证



3、项目负责人安全生产考核合格证书









4、安全主管证书





6、安全员证书







7、安全管理制度与流程

1、安全生产责任制

设立安全生产管理机构，配置专职安全总监、专职安全员。专职安全员任职

资格满足深圳市建设局要求，负责对安全生产进行现场监督检查。项目实施过程

中指导、监督工区的专职安全生产管理机构的建立，检查安全管理人员的落实情

况及安全管理工作的开展情况，并确保专职安全管理人员正常履职。在项目施工

管理的全过程，建立完善各级安全生产管理机构，明确各级安全管理职责，确定

安全责任人，将责任落实到专人。

2、安全教育（培训）

1、安全教育的特点

⑴ 安全教育的全员性：安全教育是项目所有人员上岗前的先决条件，保证

入场人员教育 100%；

⑵ 安全教育的长期性：安全教育贯彻了每个工作的全过程，贯穿了每个工

程施工的全过程，贯穿了施工企业生产的全过程。因此，安全教育的任务“任重

而道远”，不应该也不可能是一劳永逸的；

（3) 安全教育的专业性：安全生产的管理性与技术性结合，使得安全教育

具有专业性要求。

2、安全教育的内容

项目经理、专职安全生产管理人员需参加政府有关部门组织的安全培训教

育，并经考核合格后，取得相应的资格证书后方可任职。其他管理人员每年至少

接受一次安全培训教育。 项目总承包部作业人员安全培训教育包括：新工人入

场三级安全教育、施工人员转场安全教育、施工人员变换工种安全教育、特种作

业人员安全教育、班前安全讲话、周一安全活动、应急预案演习、环境保护教育、

卫生防疫及紧急救护教育、其他性质的安全教育等。

⑴ 入场三级教育

新工人(包括合同工、外协队伍施工人员、实习代培人员)入场必须进行工程

项目、工区及班组三级安全教育，并经考试合格后方准上岗作业。

① 项目级培训内容

新工人入场教育意义和必要性；本项目安全生产情况及安全生产基本知识；

本项目安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权力和义务；有关事故

案例等。

② 工区级培训内容

工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事

工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧

急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本工区安全生产状

况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例

等。

③ 班组级培训内容

A 本班组生产工作概况，工作性质及范围；

B 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；

C 本工种的安全操作规程；

D 容易发生事故的部位及劳动防护用品的使用要求；

E 有关事故案例；

3、安全技术交底



⑴ 项目总承包部负责整个现场的安全生产工作，严格遵照施工组织设计和

施工技术措施规定的

有关安全措施组织施工；

⑵ 所有施工活动必须进行安全技术交底；要求交底人、被交底人亲笔（签

字笔）签字并摁手印，

安全总监审核、监督，内容全面、准确、有针对性和可操作性，必须逐级下

达到作业班组全体人员；

4、安全检查制

⑴ 专业责任工程师和专业安全工程师必须检查安全防护措施是否到位、作

业面是否安全、施工操作是否符合相关安全技术方案；

⑵ 按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，半月组织一次对

施工现场进行安全生产综合检查，对检查出的事故隐患立即整改，并将整改记录

报送监理和业主备案；

5、安全生产奖惩制度

⑴ 开工前制定针对性的安全生产管理办法作为劳务队伍合同附件之一和安

全生产管理的依据，劳务队伍进场后交底；

⑵ 根据每周安全文明大检查结果和日常巡检记录，每半月组织一次安全评

比考核，对安全生产突出班组、个人进行表扬和奖励，对安全工作表现差的班组、

个人进行批评、教育甚至处罚。

6、劳动保护管理制度

本着以人为本的原则，项目劳动保护工作实行人性化管理，尽可能采取各种

措施为员工提供有力的安全保障，加强对管理人员、操作工人的关怀，主要措施

如下：

8、安全生产协议书制度

工区必须与总承包部签订安全生产协议书，作为合同附件，明确总承包、工

区安全生产责任，保证安全生产工作的严肃性，避免以包代管、以罚代管。



8.拟派项目管理成员情况

六、拟派项目管理成员情况

职务 姓名 职称

上岗资格证明
已承担在建工程

情 况

证书名称 级别 证号 专业
原服务

单位
项目数

项目

名称

项目经

理
朱伟和 工程师

注册建造

师证
二级 粤 2442007200808745

市政公用工程

建筑工程
本单位 / /

项目经

理
向祖万 工程师

注册建造

师证
一级 粤 1442019202008245 市政公用工程 本单位 / /

技术负

责人
苟列

高级工

程师
职称证 高级

甘职高资字 201712135

号
市政公用工程 本单位 / /

质量主

任
陈婷婷 / 上岗证 / 2301030600252055 质量 本单位 / /

安全主

任
廖文生 工程师

安全考核

B 证
/

粤建安

B(2017)0001367
安全 本单位 / /

土建工

程师
唐超 工程师 职称证 中级 B08203010100008611 建筑工程 本单位 / /

建筑工

程师
米二芳 工程师 职称证 中级 1903003025695 建筑施工 本单位 / /

绿化工

程师
李繁花 工程师 职称证 中级 B08153030100000145 风景园林 本单位 / /

造价工

程师
支志亮 /

造价师注

册证
一级

建

[造]11114400027308
造价 本单位 / /

劳资专

管员
林浩生 / 上岗证 / 2401140000240803 劳务 本单位 / /

安全员 李鑫 /
安全考核

C 证
/

粤建安

C3(2012)0004301
安全 本单位 / /

安全员 洪达远 /
安全考核

C 证
/

粤建安

C3(2020)0023801
安全 本单位 / /

安全员 黄楷城 /
安全考核

C 证
/

粤建安

C3(2017)0023253
安全 本单位 / /

材料员 谢宏霞 / 上岗证 / 2301040000248685 材料 本单位 / /

资料员 蔡子涛 / 上岗证 / 2301050000252787 资料 本单位 / /

质检员 吴心仪 / 上岗证 / 2301030500250256 装饰 本单位 / /

质检员 曾海春 / 上岗证 / 2401030100240274 土建 本单位 / /

质检员 张雄伟 / 上岗证 / 2401030100240265 土建 本单位 / /

施工员 陈惠鹏 / 上岗证 / 2301010600253095 市政 本单位 / /

施工员 陈建鹏 / 上岗证 / 0915879202503005576 土建 本单位 / /



提示：按资信标要求提供证明文件。

1、项目经理-朱伟和

预算员 林俊丹 / 上岗证 / 0915879202404001069 造价 本单位 / /











2、项目经理-向祖万











3、技术负责人-苟列









4、质量主任-陈婷婷







5、安全主任-廖文生









6、土建工程师-唐超







7、建筑工程师-米二芳









8、绿化工程师-李繁花









9、造价工程师-支志亮







10、劳资专管员-林浩生







11、安全员-李鑫









12、安全员-洪达远







13、安全员-黄楷城









14、材料员-谢宏霞





15、资料员-蔡子涛







16、质检员-吴心仪







17、质检员-曾海春





18、质检员-张雄伟





19、施工员-陈惠鹏





20、施工员-陈建鹏





21、预算员-林俊丹
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