
 

标段编号：  2019-440305-83-01-101439005001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 荔山小学项目施工总承包 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市西部城建工程有限公司 

 

日期： 2025年11月24日 



资信标要求一览表 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 
投标人基本情况一

览表（不评审） 

提供《投标人基本情况一览表》原件扫描件，参照招标文件

第三章格式提供。 

2 
投标人业绩情况

（不评审） 

提供近 3年（从截标之日起倒推，以合同签订时间为准）投

标人自认为最具代表性的同类工程业绩。（不超过 5项，若所

提供业绩超过 5项，统计时只计取前 5项业绩） 注：证明文

件提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同

范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明（若有）

等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要

求）。 

3 
拟派项目经理业绩

情况（不评审） 

提供项目经理近 3年（从截标之日起倒推，以竣工验收报告

日期为准）以同等职位及以上所承担的最具代表性已完工的

同类工程业绩。（不超过 5项，若所提供业绩超过 5项，统计

时只计取前 5项业绩） 注：证明文件提供中标通知书（若有）、

合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字

盖章等）、竣工验收证明及担任项目经理证明文件等证明材料

原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。 

4 履约评价（不评审） 

提供近 3年（从截标之日起倒推，时间以履约评价出具时间

为准），本单位在类似工程中取得建设单位出具的履约评价的

证明材料原件扫描件（不超过 5项，若所提供数目超过 5项，

统计时只计取前 5项）。 

5 
项目管理班子人员

配备情况(不评审) 

提出施工组织架构设想与项目管理人员配置计划，绘制投标

人拟组建的项目管理部组织系统框图，并简述拟派驻本工程

主要项目管理人员的学历、专业技术任职资格、项目管理任

职资格、专业技术工作经历与类似工程项目经验。对于项目

经理、项目技术负责人、各相关专业技术责任人(工程师)、

项目安全主任、质检负责人等，尚需提供相应资格证书。 

 



1、投标人基本情况一览表 

附表 1： 

投标人基本情况一览表 

序
号 

投标单 

位名称 

企业性质

(勾选其

一) 

企业业绩 
拟派顶目经理业 

绩 
企业资质 

项目管理人员规

模 
履约评价 

示
例 

深圳市西部

城建工程有

限公司 

 

 

☑民营企

业 

□国有企

业 

□ 其 

他 ：(自行

填写) 

1.项目名称：南头古城特色文

化街区建设（二期）项目施工

总承包 

建设单位：深圳市万科发展有

限公司 

合同金额：14559.382882万元 

合同签订时间：2024.3.20 

 

2、项目名称：南头古城特色文

化街区建设项目三标段施工总

承包（简易招标） 

建设单位：深圳市万科发展有

限公司 

合同金额：3605.397255万元 

合同签订时间：2023.9.28 

 

3、项目名称：桃花源学校（高

中）项目树枝粉碎场临时建设

工程施工（简易招标） 

项目经理：饶升 

 

1. 项目名称： 

建设单位： 

合同金额： 

竣工验收时间： 

2、 

3、 

4、 

5、 

建筑工程

施工总承

包壹级、市

政公用工

程施工总

承包壹级、

地基基础

工程专业

承包一级 

共配置 16人 

1. 工程名称：/ 

评价等级： 

评价时间： 

评价单位： 

2、 

3、 

4、 

5、 



建设单位：海南中信城市开发

运营有限公司//深圳市南山区

建筑工务署 

合同金额：1932.109038万元 

合同签订时间：2023.3.15 

 

4、项目名称：招商银行电脑大

厦结构加固工程施工总承包 

建设单位：深圳招商房地产有

限公司 

合同金额：1108.680958万元 

合同签订时间：2023.3.10 

 

5、/ 

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览表》 

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。 

（3）合同金额按实际填写，无需四舍五入。 

（4）投标人可扩展、增加表格内容。 

 



2、投标人业绩情况 

附表 2： 

企业业绩 

企业相关情况 

企业资质等级：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包

壹级、地基基础工程专业承包一级 

企业性质：(民营) 

近 3年最具代表性

的同类工程业绩 

（上限 5项） 

1 

项目名称：南头古城特色文化街区建设（二期）项目施工总

承包 

合同金额：14559.382882万元 

建设单位名称：深圳市万科发展有限公司 

合同签订时间：2024.3.20 

2 

项目名称：南头古城特色文化街区建设项目三标段施工总承

包（简易招标） 

合同金额：3605.397255万元 

建设单位名称：深圳市万科发展有限公司 

合同签订时间：2023.9.28 

3 

项目名称：桃花源学校（高中）项目树枝粉碎场临时建设工

程施工（简易招标） 

合同金额：1932.109038万元 

建设单位名称：海南中信城市开发运营有限公司//深圳市南

山区建筑工务署 

合同签订时间：2023.3.15 

4 

项目名称：招商银行电脑大厦结构加固工程施工总承包 

合同金额：1108.680958万元 

建设单位名称：深圳招商房地产有限公司 

合同签订时间：2023.3.10 

5 

项目名称： 

合同金额：   万元 

建设单位名称： 

合同签订时间： 

说明： 

提供近 3 年（从截标之日起倒推，以合同签订时间为准）投标人自认为最具代表性的同类

工程业绩。（若为联合体投标，由联合体牵头单位提供）（不超过 5 项，若所提供业绩超

过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩） 注：证明文件提供中标通知书（若有）、合同关键页

（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）等证明材料原件扫描件，原件备

查（须证明业绩符合上述要求）。 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。 
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桃花源学校（高中）项目树枝粉碎场临时建设工程施工（简易招标） 























 



招商银行电脑大厦结构加固工程施工总承包 































 



3、拟派项目经理业绩情况 

附表 3： 

拟派项目经理类似工程业绩 

项目经理情况 

姓名：饶升 

年龄：38岁 

学历：本科 

注册执业资格：注册一级建造师 

职称：/ 

12 个月社保：☑有  □无 

近 3年以同等职位

及以上所承担的最

具代表性已完工的

同类工程业绩 

（上限 5 项） 

项目名称： 

合同金额：   万元 

建设单位名称： 

竣工验收日期： 

项目名称： 

合同金额：   万元 

建设单位名称： 

竣工验收日期： 

项目名称： 

合同金额：   万元 

建设单位名称： 

竣工验收日期： 

项目名称： 

合同金额：   万元 

建设单位名称： 

竣工验收日期： 

项目名称： 

合同金额：   万元 

建设单位名称： 

竣工验收日期： 

说明： 

1、项目经理（建造师）须提供学历证书、注册资格证书、职称证书等相关证明材料扫描件。 

2、提供项目经理近 3 年（从截标之日起倒推，以竣工验收报告日期为准）以同等职位及以

上所承担的最具代表性已完工的同类工程业绩。（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，

统计时只计取前 5 项业绩） 注：证明文件提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目

名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明及担任项目经理证明文件

等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。 



4、履约评价 

附表 4： 

履约评价情况一览表 

序号 项目名称 建设单位 建设地点 履约评价等级 评价时间 

1      

2      

3      

4      

5      

注：提供近 3年（从截标之日起倒推，时间以履约评价出具时间为准），本单位在类似工

程中取得建设单位出具的履约评价的证明材料原件扫描件（不超过 5项，若所提供数目超

过 5项，统计时只计取前 5项）。按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。 

 



5、项目管理班子人员配备情况 

施工组织架构设想 

附表 5： 

项目管理部组织系统框架图 

基于本项目校园施工的核心特点，结合过往同类学校工程总承包管理经验，特成立“荔

山小学项目施工总承包项目管理组织机构”，构建以项目经理为核心的全周期管控体系。 

项目实行项目经理负责制，全面统筹工程实施：从前期招标文件约定的施工组织、过

程管控，到竣工验收的标准化交付，再到质量缺陷保修期内的维保服务，均以一体化责任

机制贯穿始终。通过明确的权责划分，确保各环节无缝衔接。 

管理团队将严格履行合同约定的全部义务：在施工阶段严控“深圳市优质工程奖”创

优标准，在保修阶段建立 24小时响应机制，以专业化管理能力平衡校园施工的特殊性，保

障项目高效履约。 

项目经理

项目副经理 项目安全负责人

工程技术部 安全部 质量部 商务合约部 物资设备部 综合办公室

项目技术负责人 项目质量负责人
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基
及
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图-项目组织机构图 

序

号 
岗位、部门 管理职责 

1 项目经理 

项目经理作为项目管理的第一责任人，代表本投标人认真贯彻落实

建设单位的指示指令，全面负责质量、安全、工期以及成本等相关工作。 

1.负责制定项目施工组织设计和总体进度计划，合理调配人力、物



力、财力等资源，明确各部门及人员职责分工，确保项目有序推进。 

2.建立质量与安全管理体系，监督施工过程中的质量和安全措施落

实情况，组织质量检查和安全隐患排查，及时处理质量安全问题，确保

工程质量达标、安全无事故。 

3.严格把控项目进度，定期检查进度执行情况，分析偏差并采取纠

偏措施；通过成本预算、核算和分析，控制项目成本，确保项目经济效

益。 

4.负责与建设单位、监理单位、设计单位及政府部门等外部单位沟

通协调，及时解决项目中的问题；同时协调内部各部门关系，营造良好

的施工环境。 

5.履行施工合同，处理合同变更、索赔等事宜；识别项目潜在风险，

制定应对策略，保障项目顺利完成。 

2 
项目副经

理 

协助项目经理全面、全过程完成本项目合同的实施和履约，具体主

抓项目进度、安全质量管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方

面进行控制，确保项目如期完工。 

1.协助项目经理编制施工计划，合理安排施工工序与资源调配，监

督施工进度执行，及时解决影响进度的问题，确保工程按计划推进。 

2.负责施工现场的日常管理，协调各班组、工种间的交叉作业，保

障施工秩序；对接外部单位，处理现场突发问题，保证施工顺利开展。 

3.落实安全与质量管理制度，组织安全检查和质量巡查，督促整改

隐患与问题；协助开展安全教育培训和质量技术交底，提升全员安全质

量意识。 

4.协助控制项目成本，监督材料采购、使用和库存管理，避免浪费；

审核劳务、分包费用，确保成本可控。 

5.协助制定应急预案，组织应急演练；监督施工资料的收集、整理

和归档，确保资料完整、真实。 

3 
项目技术

负责人 

1.主持编制施工组织设计、专项施工方案（如深基坑、高支模），

审核技术措施，确保符合规范与设计要求。 

2.解决施工中的技术难题，对关键工序、复杂工艺进行现场指导；



组织技术交底，确保施工班组理解技术标准与操作要点。 

3.监督原材料、构配件的技术检验，参与隐蔽工程验收；负责技术

资料（如设计变更、检测报告）的审核与归档，保证资料合规完整。 

4.推广应用新材料、新工艺、新技术，组织技术培训与交流，提升

团队技术水平。 

5.对接设计单位处理图纸问题，配合监理、建设单位进行技术复核；

协助项目经理解决技术相关的外部协调事务。 

4 
项目安全

负责人 

1.体系建设：制定安全制度、操作规程及应急预案，落实安全目标

并分解监督。 

2.安全监管：巡查现场，制止 “三违” 行为，排查隐患并跟踪整

改；组织定期、专项安全检查。 

3.教育培训：开展三级安全教育、特种作业培训，监督安全技术交

底，强化全员安全意识。 

4.资源管理：审核安全投入，确保防护设施、劳保用品合规；管理

安全文明施工措施费。 

5.应急处置：制定应急预案并组织演练，事故发生时启动响应、上

报并配合调查。 

6.协调沟通：对接内部部门及外部监管单位，落实整改要求；管理

安全资料与职业健康工作。 

5 
项目质量

负责人 

1.质量体系搭建：建立项目质量管理体系，制定质量管理制度、标

准及验收流程，确保符合规范与设计要求。 

2.过程质量管控：监督原材料、构配件进场检验，核查质量证明文

件；巡查施工工艺，制止违规操作，对隐蔽工程、关键工序全程旁站监

督。 

3.质量检查与整改：组织分项、分部工程质量验收，开展日常巡检、

专项检查（如防水、混凝土强度），对不合格项下达整改单并复查闭环。 

4.质量问题处理：牵头分析质量通病或事故原因，制定整改方案并

监督实施，严格执行质量奖惩制度。 

5.技术管理与培训：审核施工组织设计、专项方案的质量措施，组



织质量技术交底与培训，提升团队质量意识。 

6.外部协调与资料管理：配合监理、建设单位验收及政府质监部门

检查，完善质量资料（如检验报告、验收记录）并归档。 

部门职责 

6 
工程技术

部 

1.负责技术、进度、文明施工、文物保护、征地拆迁等工作。 

2.在项目技术负责人的领导下，合理安排施工衔接，确保每道工序

按技术要求施工，最终形成优质产品；负责项目施工过程控制，制定施

工技术管理办法；负责项目施工组织设计及调度、勘探工作，参加技术

交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；组织推广新技术、新工艺、

新设备、新材料运用，负责对合格产品进行计量、验工计价工作，组织

竣工资料编制和进行技术总结，组织实施竣工保修和后期服务。 

3.及时掌握工程建设动态，负责施工配合和协调，重点是施工时各

工序的协调与调配，负责工程调度、统计快报。服从建设单位信息化工

程管理的要求，配齐相应设备和人员。 

4.制定文明施工、文物保护的实施办法，并监督全过程执行；协助

做好项目征地拆迁工作。 

7 
商务合约

部 

1.负责计划统计、验工计价、合同、造价等工作。 

2.负责项目施工预算、验工计价和计划统计工作以及竣工结算、成

本核算工作；负责项目合同管理并按时向业主报送有关报表和资料；负

责工程项目施工进度 

3.计划的制定、实施，根据进度计划和工期要求提出施工计划修正

意见报业主审批执行；组织项目施工网络计划的编制和优化，并在实施

过程中根据工、料、机资源变动和施工条件的动态变化随时调整网络计

划，组织施工现场按网络计划安排施工；向主管领导、作业队提供降低

成本措施。 

8 安全部 

负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，并有针对

性地制定安全生产细则和安全生产计划，及时分析安全形势，提出预防

事故的措施和建议，对施工生产安全进行监督和检查，编制安全技术措

施；定期组织安全生产检查评比工作，及时掌握施工场所和设备安全状



况，采取有效措施消除安全隐患；对职工进行安全教育和技术培训，对

特种作业人员进行考核。 

9 质量部 

负责总体质量计划的编制工作；组织制定各分项工程的质量验收标

准；按质量文件与合同要求，实施全过程的质量检查监督工作；在项目

经理和技术负责人的领导下负责对项目施工质量全面控制和施工工序

质量的掌握，拟定、实施质量事故预防措施和质量控制办法；负责全面

质量管理并组织项目部的 QC小组项目活动。 

10 
物资设备

部 

根据工程需要与施工技术部共同制定材料、机械、设备的进场计划。

负责甲供材料进场接受与管理，其他物质和设备的采购与管理，制定和

实施物质管理办法、设备管理制度，组织安装设备的检验、验证、标识

及记录；参与验工计价工作，对单位工程材料消耗和机械使用费用情况

提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。 

11 
综合办公

室 

确立内部基础管理流程，制定岗位负责制，积累各种资料。负责项

目经理部日常工作，协调各部室之间的合作关系，负责接洽外来人员，

协调外部关系、帮助项目经理处理日常事务。 

 



项目管理人员配置计划 

项目管理班子人员配备情况表 

管理人

员 
岗位职责 姓名 

执（职）业资格证书及

编号 
职称 学历 专业 

派遣时

间 

项目负

责人 

项目负责人

（项目经理） 
饶升 

注册建造师/粤

1442020202200158 
/ 本科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 

项目技

术负责

人 

项目技术负

责人 
刘凯 

注册建造师/粤

1442006200913321 

高级

工程

师 

本科 
建筑工

程 

开工日

前 2天 

各相关

专业技

术负责

人 

岩土专业技

术负责人 
刘兵林 

注册建造师证/粤

1442006200913321 
/ 专科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 

土建专业技

术负责人 
陈铿斌 

职称证

/1903001022264 

高级

工程

师 

本科 
建筑施

工 

开工日

前 2天 

给排水专业

技术负责人 
刘志标 

注册建造师证/粤

2442007200807505 
/ 专科 

市政公

用工程 

开工日

前 2天 

造价专业技

术负责人 
付跃 

注册造价师证/建

[造]11054400010193 
/ 本科 造价 

开工日

前 2天 

项目安

全主任 

项目安全主

任 
杨银康 

岗位证/粤建安C3

（2008）0010549 

工程

师 
本科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 

质检负

责人 
质检负责人 蒋东长 

岗位证

/0441710994417001797 
/ 本科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 

其他 

安全员 易声胜 
岗位证/粤建安C3

（2011）0006371 
/ 专科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 

安全员 何江 
岗位证/粤建安C3

（2009）0005251 
/ 本科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 

质检员 李馥炯 
岗位证

/0441810694418004690 
/ 本科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 

资料员 徐展鹏 
岗位证

/0442311400006000375 
/ 本科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 

劳资专管员 李润欣 
岗位证

/0441511394415001441 
/ 本科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 

测量员 童大均 
岗位证

/2301090000129830 
/ 本科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 



施工员 张焕钟 
岗位证

/0441810194418006800 
/ 本科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 

施工员 刘光平 
岗位证

/0441810194418006799 
/ 本科 

建筑工

程 

开工日

前 2天 

注：投标人根据拟派项目管理团队情况填写表格，所填人员应与技术标书内容一致，可拓

展增加表格内容，按《资信标要求一览表》要求内容填写，并提供相关证明材料。 



项目经理 饶升 







 



技术负责人 刘凯 

证件 









 



业绩：阳光时尚广场(施工总承包)工程 

































 



 



生产经理 刘兵林 







 



土建工程建 陈铿斌 





 



给排水工程师 刘志标 





 



造价工程师 付跃 



 



质量负责人 蒋东长 



 



安全负责人 杨银康 







 



安全员 易声胜 





 



安全员 何江 





 



质检员 李馥炯 



 



资料员 徐展鹏 





 



劳资专管员 李润欣 



 



测量员 童大均 



 



施工员 张焕钟 





 



施工员 刘光平 
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