工程编号: 2204-440306-04-01-928715004001

# 深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称: 深圳机场东区国际快件一号货站装修改造工程

投标文件内容: <u>资信文件(同业绩文件)</u>

投标人: 深圳市德勤建工集团有限公司

日期: 2025年11月25日

## 一、投标人综合实力情况

## 1、投标人综合实力情况一览表

投标人企业名称	深圳市德勤建工集团有限公司	法定代表人姓名	饶建平
注册类专业人员规模	一级建造师: 54 人 二级建造师: 25 人 其它注册人员: 7 人		
投标人具有资质类别及等 级	建筑工程施工总承包贰级 有效期内住房和城乡建设部行政主管部门颁发的安全生产;	午可证	
项目经理姓名	张震	项目经理具有资 格类别及等级	一级注册建造师 建筑工程专业工程师
	机长人米加丁和小体		

### 投标人类似工程业绩

提供自2020年1月1日至投标截止之日止,投标人自认为最具代表性的已竣工的建筑工程类项目业绩,业绩须同时满足下述要求:

- 1. 优先提供装修改造类项目业绩,业绩时间以工程取得竣工验收合格证明时间为准;
- 2. 证明文件:须提供合同关键页(需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、签字盖章页)和竣工验收报告扫描件等;若上述证明材料无法体现相关内容可提供其他有效证明材料扫描件。若提供的业绩为联合体方式承接或 EPC 项目的,合同中需清晰反映本项目投标人在该联合体业绩或 EPC 项目中所承担的的金额,联合体方式承接的同时提供联合体分工证明资料(如联合体协议书)原件扫描件,原件备查。
  - 3. 提交业绩超过 5 项的, 按业绩证明材料顺序选择前 5 项, 提供业绩证明材料不齐全或模糊不清, 或超过有效时间的业绩将不予认可。

京   京   東   東   東   東   東   東   東   東
---------------------------------------

1	深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包	深圳市德明利技术股份有限公司	工程建设内容包括现有建筑加固工程、建筑外立面改造工程、室内精装修工程、消防工程、暖通空调、弱电工程、高低压配电工程、防雷与接地工程、给排水工程以及环境工程等	总建筑 面积 1 8318.3 2 m²	2023 年 11 月 6 日	810 0.00 万 元	履约优秀
2	深圳普瑞国际眼 科医院室内装饰 装修改造工程	深圳普瑞 国际眼科 医院	工程建设内容包括顶与墙面装饰、吊顶、块料楼地面、细石混凝土 c25 找平、地面找平压光(机房、设备房地面)、防水及保护层、不锈钢踢脚、地砖踢脚线、室内涂料、墙面贴砖与石材干挂、墙柱面覆膜板干挂、基层钢结构加固、新建墙体砌筑及过梁、圈梁、构造柱、端柱等附属砼构件施工、墙面粉刷抹灰、石膏板隔墙、石膏板门洞及隔墙钢材加固、固定玻璃隔断、各种玻璃造型、室内管道井门制作安装、窗台板、金属门窗套、卫生间成品隔断、卫生间小便器隔挡板、部分楼地面及洞口配筋现浇加固及各种其他造型等	总建筑 面积 1 5165.5 9 m²	2024 年 9 月 30 日	128 2.15 万 元	2024 年度深圳 市公共建筑装 饰"深圳标准" 示范工程
3	某院公寓区综合 整治工程	中央军委 机关事务 管理总局 第二保障 处	工程建设内容包括拆除改造、建筑装饰装修、建筑给排水及建筑电气工程等全部内容。	总建筑 面积 2 0000 m²	2024 年 12 月 23 日	166 5.34 万 元	/
4	南头街道平安建 设中心项目	深圳市南山区南头街道办事处	工程建设内容包括拆除工程、结构加固工程、装修工程、室外工程公用辅助工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能化综合布线工程等。	总建筑 面积 3 467.28 m²	2023 年 12 月 21 日	207 3.83 万 元	履约优秀
5	珠江国际机电商 务中心(酒店、饭 店)项目室内装修 工程	广州丽居 酒店管理 有限公司	详见合同承包范围页面	总建筑 面积 2 9432.4 m²	2025 年 6 月 30 日	360 0.00 万 元	/

## 项目经理类似工程业绩

提供自2020年1月1日至投标截止之日止,拟派项目经理自认为最具代表性的担任项目经理完成的已竣工的建筑工程类项目业绩,业绩须同时满足下述要求:

1. 优先提供装修改造类项目业绩,业绩时间以工程取得竣工验收合格证明时间为准;

性别

姓名

张震

2. 证明文件:须提供合同关键页(需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、项目经理职务、签字盖章页)、竣工验收证明扫描件等。若上述证明材料无法体现项目经理姓名和职务的,可提供其他有效证明材料扫描件;若提供的业绩为联合体方式承接或 EPC 项目的,合同中需清晰反映本项目投标人在该联合体业绩或 EPC 项目中所承担的的金额,联合体方式承接的同时提供联合体分工证明资料(如联合体协议书)原件扫描件,原件备查。

年 龄

36 岁

3. 提交业绩超过 5 项的, 按顺序选择前 5 项, 提供业绩证明材料不齐全或模糊不清, 或超过有效时间的业绩将不予认可。

职务		目经理	取 称 工程州		i	学 历	本科	
证件类型	身·	份证	证件号码	612322198907	612322198907191615		15622331756	
参加工作时间			10年		从事项目经理	(建造师) 年限	5年	
	と理(建造) 格证书编号				粤 144202	20202206368		
		1		已完工程	项目情况			
序号	-	项目名称	建设单位	承包范围	建设规模	竣工时间	合同金额	备注
深圳市德明利 智能制造(福 田)产业基地项 目建设工程施 工总承包		ใ能制造(福 产业基地项 建设工程施	深圳市德明 利技术股份 有限公司	工程建设内容包括 现有建筑加固工程、 建筑外立面改造工程、室内精装修工程、消防工程、暖压工程、 空调、弱电工程、高 低压配电工程、防雷 与接地工程、给排水 工程以及环境工程 等	总建筑面积 1 8318.32 m²	2023年11月6日	8100.00 万元	履约优秀

2   深圳市南山区 医疗集团总部 远洋天著社康 中心改造项目   空域工务 署   三要建设内容包括: 室内外装修、电气、 给排水、消防、空调 通风、智能化等工程   2024 年 12 月 23 日   358.98 万元 /
--

## 1.1、资质情况



国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

## 变更(备案)通知书

22207699331

深圳市德勤建工集团有限公司:

我局已于二〇二二年十月二十八日对你企业申请的(股东信息、认缴注册资本总额(万元)、许可经营项目、名称)变更予以核准; 对你企业的(章程、许可信息、章程 )予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

备案前章程:

备案后章程:

章程备案

饶建平:出资额3400(万元),出资比例68%

变更前股东信息:

庞炜 : 出资额100 (万元),出资比例2% 甘爱华 : 出资额500 (万元),出资比例10% 深圳市德勤万宏装饰工程合伙企业(有限合伙) : 出资额1000 (万元),出资比例20%

甘爱华: 出资额1080(万元),出资比例10%

饶建平 : 出资额7344 (万元) , 出资比例68% 庞炜 : 出资额216 (万元) , 出资比例2% 变更后股东信息:

深圳市德勤万宏装饰工程合伙企业(有限合伙):出资额2160(万元),出资比例20%

变更前认缴注册资本总额(万 5000 币种:人民币

变更后认缴注册资本总额(万 <sub>10800</sub> 币种:人民币

建筑装修工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、园林绿化工程的施工;建筑装饰工程设 变更前许可经营项目:

计,物业管理。特种设备的安装,灯光音响、舞台设备安装。

建筑装修工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、园林绿化工程的施工;建筑装饰工程设计;物业管理。特种设备的安装;灯光音响、舞台设备安装。建筑劳务分包;第二类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 变更后许可经营项目:

关部门批准文件或许可证件为准)

变更前名称: 深圳市德勤装饰工程有限公司

变更后名称: 深圳市德勤建工集团有限公司

税务部门重要提示: 如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票, 因变更名称、住所, 需到原税务局主管税务机关办税 服务厅办理防伪税控设备变更发行。







# 建筑业企业资质证书

证书编号: D244201780

企 业 名 称:深圳市德勤建工集团有限公司

统一社会信用代码: 914403000807947866

法 定 代 表 人: 饶建平

注 册 地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路2号豪威科技大厦306

有 效 期:至2028年12月04日

(请扫码查看各项资质有效期)

等 级: 建筑幕墙工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包二级

> 建筑装修装饰工程专业承包一级 建筑工程施工总承包二级 消防设施工程专业承包一级

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入"粤建办事"扫码 查验

资

质

发证机关:

发证日期: 2023年









# 建筑业企业资质证书

证书编号: D344134410

企业名称:深圳市德勤建工集团有限公司

统一社会信用代码: 914403000807947866

法 定 代 表 人: 饶建平

注 册 地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路2号豪威科技大厦306

有 效 期:至2028年12月11日

(请扫码查看各项资质有效期)

级: 电子与智能化工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包二级

古建筑工程专业承包二级 钢结构工程专业承包二级 环保工程专业承包二级 地基基础工程专业承包二级

\*\*\*\*\*

质

资

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入"粤建办事"扫码 查验

发证机关:

发证日期: 202









# 工程设计资质证书

证书编号: A244057596

企 业 名 称:深圳市德勤建工集团有限公司

统一社会信用代码: 914403000807947866

法 定 代 表 人: 饶建平

注 册 地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路2号豪威科技大厦306

有 效 期:至2027年03月21日

(请扫码查看各项资质有效期)

资 质 等 级:消防设施工程设计专项甲级

\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅 微信公众号,进入"粤建办事" 扫码查验

发证机关:

发证日期: 2023年08月15





T程设计 资质证书

证书编号: A144057599

有效期:至2029年07月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称:深圳市德勤建工集团有限公司

经济性质:有限责任公司

资质等级:建筑装饰工程设计专项甲级;建筑幕墙工程设计专项甲级。

\*\*\*\*\*





统一社会信用代码: 914403000807947866

# 安全生产许可证



编号: (粤) JZ安许证字[2023]004336

企业名称:深圳市德勤建工集团有限公司

法 定 代 表 人:饶建平

单 位 地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路2号豪威科技大厦306

经济类型:有限责任公司

许 可 范 围:建筑施工

有 效 期:2024年11月13日 至 2026年03月03日

发证机关:广

发证日期: 202

22 年 11 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 1.2、注册类专业人员规模



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
16	叶海港	441523199*****19	二级注册建造师	粤2442022202219260	机电工程
17	叶海港	441523199*****19	二级注册建造师	粤2442022202219260	建筑工程
18	叶海港	441523199*****19	二级注册建造师	<u>\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>	市政公用工程
19	单润锋	440183199*****12	二级注册建造师	粵2442022202219420	建筑工程
20	刘俊宏	445222199*****34	二级注册建造师	粤2442022202219518	建筑工程
21	陈明	421022199*****7X	二级注册建造师	粤2442022202308716	建筑工程
22	李梦瑶	220283198*****27	二级注册建造师	粤2442022202327464	建筑工程
23	彭玉柱	441523198*****73	二级注册建造师	粵2442022202329618	建筑工程
24	庄永模	445222198*****13	二级注册建造师	粵2442023202314115	建筑工程
25	曾祥梅	510322199*****64	二级注册建造师	粤2442023202318571	建筑工程
26	曾祥梅	510322199*****64	二级注册建造师	粤2442023202318571	市政公用工程
27	黄丽臻	440304199*****20	二级注册建造师	粤2442023202326217	建筑工程
28	任春发	362202197*****30	二级注册建造师	粤2442023202404189	建筑工程
29	王久奎	230506198*****17	二级注册建造师	粤2442024202506087	建筑工程
30	汪秋阳	210106199*****32	一级注册建造师	粵1212017201816206	机电工程
共87条				3 4	5 6 〉 前往 2 页
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	刘苗华	430302197*****71	一级注册建造师	粤1352016201718221	建筑工程
32	周永升	430421198*****58	一级注册建造师	粵1362018202000074	建筑工程
33	臧旺晖	220121197*****16	一级注册建造师	粤1372017201823824	建筑工程
34	刘玲玲	371102197*****48	一级注册建造师	粤1412013201416095	建筑工程
35	刘玲玲	371102197*****48	一级注册建造师	粤1412013201416095	市政公用工程
36	王亮	420117199*****59	一级注册建造师	粤1422020202102138	建筑工程
37	张思翥	420303199*****12	一级注册建造师	粵1422021202201309	建筑工程
38	包带果	430623198*****18	一级注册建造师	粤1432019202001601	建筑工程
39	杨日红	440923196*****74	一级注册建造师	粵1442006200701288	建筑工程
40	陈雄明	420124197*****3X	一级注册建造师	粵1442006200701888	建筑工程
41	宋文斌	220621197*****12	一级注册建造师	粤1442006200804278	建筑工程
42	陆聚	430103197*****55	一级注册建造师	粤1442006200804300	建筑工程
43	李立强	320504196*****12	一级注册建造师	粤1442006200804625	建筑工程
44	段涛	420803197*****14	一级注册建造师	粤1442010201016235	建筑工程
45	王军涛	410327197*****12	一级注册建造师	粤1442010201016243	机电工程
共87条				( 1 2 3 4	5 6 > 前往 3 页

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	王军涛	410327197*****12	一级注册建造师	粤1442010201016243	建筑工程
47	王军涛	410327197*****12	一级注册建造师	粵1442010201016243	市政公用工程
48	龙伟	360502198*****99	一级注册建造师	粵1442013201322676	建筑工程
49	曾振生	411381198*****52	一级注册建造师	粵1442013201322771	机电工程
50	曾振生	411381198*****52	一级注册建造师	粵1442013201322771	建筑工程
51	胡勇军	431123197*****18	一级注册建造师	粤1442013201322783	建筑工程
52	刘俊杰	440301198*****16	一级注册建造师	粤1442014201426401	建筑工程
53	陈紧紧	410222198*****65	一级注册建造师	粤1442016201634769	机电工程
54	张博超	620105196*****56	一级注册建造师	粤1442016201637289	机电工程
55	张博超	620105196*****56	一级注册建造师	粤1442016201637289	建筑工程
56	周辰骏	321025197*****11	一级注册建造师	粤1442016201737900	建筑工程
57	张承罕	340825197*****55	一级注册建造师	粤1442016201740392	建筑工程
58	张承罕	340825197*****55	一级注册建造师	粤1442016201740392	市政公用工程
59	郅亮	370982198*****14	一级注册建造师	<b>\$1442017201741326</b>	机电工程
60	郅亮	370982198*****14	一级注册建造师	粤1442017201741326	建筑工程
共87条				( 1 2 3 4	5 6 > 前往 4 页
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
61	郅亮	370982198*****14	一级注册建造师	粤1442017201741326	市政公用工程
62	刘道豪	420222198*****57	一级注册建造师	粤1442017201851380	建筑工程
63	蔡孙胜	360622198*****73	一级注册建造师	粤1442017201900555	建筑工程
64	蔡孙胜	360622198*****73	一级注册建造师	粤1442017201900555	市政公用工程
65	章敏	340822198*****33	一级注册建造师	<u>₩</u> 1442017201907861	建筑工程
66	冯志刚	430225198*****19	一级注册建造师	粵1442018201901457	建筑工程
67	董青	421083198*****13	一级注册建造师	粵1442018201904954	机电工程
68	董青	421083198*****13	一级注册建造师	粤1442018201904954	建筑工程
69	陈松林	430923199*****37	一级注册建造师	粤1442018201906705	建筑工程
70	李军权	441424197*****18	一级注册建造师	粤1442018202109488	机电工程
71	李军权	441424197*****18	一级注册建造师	粤1442018202109488	建筑工程
72	李军权	441424197*****18	一级注册建造师	粤1442018202109488	市政公用工程
73	张志朋	445222100******	一级注册建造师	粤1442019202000853	建筑工程
	360500	445222198*****71	水江加足足型		
74	张希	430624198*****54	一级注册建造师	粤1442019202000995	建筑工程
				粤1442019202000995 粤1442019202008602	建筑工程建筑工程

企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身	份证号		注册类别		注册号(执业印章号)	注册专业
76	杜允鸿	360726	199*****31	14	-级注册建造师		粤1442020202105062	建筑工程
77	董云峰	3428221	197*****11	_	-级注册建造师		粵1442020202107778	建筑工程
78	张震	6123221	198*****15	-	-级注册建造师		粤1442020202206368	建筑工程
79	王文俊	4413811	199*****39	97	-级注册建造师		粤1442021202202260	市政公用工程
80	朱伟军	432522	198*****90	: <del></del>	-级注册建造师		粤1442021202206534	机电工程
81	朱伟军	432522	198*****90	-	-级注册建造师		粤1442021202206534	市政公用工程
82	童立锋	441422	199*****18	_	-级注册建造师		粤1442024202408811	建筑工程
83	徐恩龙	220203	198*****3X	-	-级注册建造师		粤1442024202502090	建筑工程
84	郭海荣	6204021	197*****1X	-	-级注册建造师		粤1622014201502875	机电工程
85	李军权	441424	197*****18	<u>-4</u>	及注册结构工程师	Б	4420178-S001	=
86	蒋玲利	431123	198*****41	Ξ	级注册建筑师		4405759-0001	=
87	吴峰	432522	198*****77	-	级注册建筑师		4405759-001	-
共87条							( 1 2 3	4 5 6 > 前往 6 页

## 2、投标人基本情况表

## 投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

## 致: 深圳市机场(集团)有限公司

我方参加深圳机场东区国际快件一号货站装修改造工程的投标,根据法律法规维护投标公正性的相关规定,特

就本单位控股及管理关系情况申报如下,并承担申报不实的责任。如此

			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		KO X				
申报人名称			深圳市德勤建工集团有限公司						
统一社会信用代码			914403000807947866						
,			ŀ	申报人相关人员	情况。14522				
序号	职	务	姓名	身份证号码	劳动合同 关系单位	缴纳社会 保险单位			
1	法定 /单位 人/主 营负	负责 要经	饶建平	36220219750 2025339	深圳市德勤建工集团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司			
2	项目的 权代		陈雪梅	44142119901 1092244	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司			
3	项目负	<b>负责人</b>	张震	61232219890 7191615	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司			
4	主要抗员-技责	术负	龙伟	36050219830 6291399	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司			
5	主要5 员-安	全主	王军涛	41032719730 5181012	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司			
6	主要技员-质	量主	胡勇军	43112319770 7120018	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司			
7	主要为员-商	务经	章敏	34082219841 2224833	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司			
8	主要为员-土程	建工	张博超	62010519671 2141056	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司			
9	主要力 员-机 程	电工	田媛	23232119910 5120425	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司			
10	主要力 员-安 程	全工	冯志刚	43022519810 4270019	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司			

11	主要技术人 员-电气工 程师	陈紧紧	41022219850 5106065	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
12	主要技术人 员-BIM 工 程师	宋文斌	220621 19760 8040412	深圳市德勤建工集 固有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
13	主要技术人 员-深化设 计师	高述峰	21028119800 9028814	深期市德勤建工集 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	深圳市德勤建工集 团有限公司
14	主要技术人 员-建筑装 饰工程师	曾繁坤	44140219801 1211836	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
15	主要技术人 员-建筑装 饰工程师	陆聚	43010319720 7111055	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
16	主要技术人 员-暖通工 程师	陈裕贵	45252819730 109353X	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
17	主要技术人 员-电气工 程师	郭飞	34120419840 1152075	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
18	主要技术人 员-给排水 工程师	张志坚	13022419911 1286219	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
19	主要技术人 员-造价工 程师	张明哲	44082319820 2284352	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
20	主要技术人 员-施工员	曾祥梅	51032219951 2096364	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
21	主要技术人 员-安全员	叶海港	44152319951 0187019	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
22	主要技术人 员-安全员	马泽鑫	44058219950 8096096	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
23	主要技术人员-材料员	徐琳	14222319910 6190025	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
24	主要技术人员-资料员	王伟	22010419820 1280618	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
25	主要技术人员-质量员	叶汉林	44152319970 5187035	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
26	主要技术人 员-劳务员	陈经文	44088319880 7282217	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
27	主要技术人 员-投标员	陈雪梅	44142119901 1092244	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
28	投标文件编 制人员	马泽鑫	44058219950 8096096	深圳市德勤建工集 团有限公司	深圳市德勤建工集 团有限公司
			18		

说明:	同一职务有多人担任()	如主要技术人员),应分行填写。					
	申报人关	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
控股股东/投资人 名称 及出资比例		饶建平占股 81%					
非控股股东/投资 人名称 及出资比例	深圳市德勤万宏	深圳市德勤万宏装饰工程合伙企业(有限合伙)占股 15% 童晶晶占股 2% 庞炜占股 2%					
管理关系单位名称	管理关系单位名称 无						
百年大尔丰也石柳	被管理关系单位名称	深圳市德勤万宏装饰工程合伙企业(有限合伙)					
į	说明:同一关联关系类型	有多个主题的,应分行填写。					
备注		无					

注: 1、控股股东/投资人是指出资额(或持有股份)占申报人资本总额(或股本总额)50%以上的股东,以及 出资额(或持有股份)的比例不足 50%,但依其出资额(或持有股份)所享有的表决权已足以对申报人股东会(或 股东大会)/董事会的决议产生重要影响的股东。

- 2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。
- 3、如为联合体投标,提供联合体各方均须提供主要人员、控股及管理关系情况申报表。
- 4、如未有相关情况,请在相应栏填写"无"
- 5、本表编入资信标书中,同时提供社保部门查询数图、工商部门网站股东控股情况查询截图。

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市德勤建工集团有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
饶建平	8748	自然人	自然人股东
童品品	216	自然人	自然人股东
庞炜	216	自然人	自然人股东
深圳市德勤万宏装饰工程合伙企业(有限合伙)	1620	本地企业	内资合伙企业

打印时间: 2025年11月23日22:35:26

版权所有:深圳市市场监督管理局 地址:福田区深南大道7010号工商物价大厦

## 3、承诺书

# 承诺书

致: (招标人) 深圳市机场(集团)有限公司

作为 深圳机场东区国际快件一号货站装修改造工程(项目名称)的投标人,我司郑重承诺:


- 1. 我司严格遵循有关法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范以及公开、公平、公正、诚实守信的原则,依法依规参与本项目投标。
- 2. 我司独立完成投标文件的编制和提交;不存在与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标的行为;不存在与围标、抱团投标、陪标的行为;不存在通过受让、租借或者挂靠资质投标的行为;不存在伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件,提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料,或者以其他方式弄虚作假投标的行为;不存在与评标委员会成员私下接触,或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿等不正当手段谋取中标的行为;不存在恶意提出异议、投诉或者举报,干扰正常招标投标活动的行为等法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范所禁止的行为。
- 3. 如我司有幸中标,我司承诺不存在拒绝与贵司订立合同,在签订合同时向贵司提出附加条件的行为;严格遵照国家法律法规、招标文件及合同约定执行,自主实施,不存在转包、挂靠、违法分包等行为。

我司及项目经办人员如违反上述承诺或发生违法违规或不良行为,我司愿意承担由此产生的一切法律责任,并依法承担相应民事、行政、刑事责任,贵司有权立即取消我司现有的和未来可能拥有的所有资格及相应权利,包括但不限于:不接受我司投标、取消我司中标资格、不予退还投标保证金、不予退还履约保证金、解除合同、列入贵司采购失信供应商名单、拒绝我司参与贵司及其所属公司其他项目等。此外,由此产生的一切后果及因此给贵司造成的经济损失均由我司承担,我司同意赔偿贵司因此而造成的损失。

日期。2025年10月25

集团有限公司

# 4、信誉查询截图



# 二、企业类似工程业绩

序号	项目名称	建设单位	承包范围	建设规模	竣工时间	合同 金额	备注
1	深圳市德明利智能制造 (福田)产业基地项目建 设工程施工总承包	深圳市德明利 技术股份有限 公司	工程建设内容包括现有建筑加固工程、建筑外 立面改造工程、室内精装修工程、消防工程、 暖通空调、弱电工程、高低压配电工程、防雷 与接地工程、给排水工程以及环境工程等	总建筑面 积 18318. 32 m²	2023年11月6日	8100.00 万元	履约优秀
2	深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程	深圳普瑞国际眼科医院	工程建设内容包括项与墙面装饰、吊顶、块料楼地面、细石混凝土 c25 找平、地面找平压光(机房、设备房地面)、防水及保护层、不锈钢踢脚、地砖踢脚线、室内涂料、墙面贴砖与石材干挂、墙柱面覆膜板干挂、基层钢结构加固、新建墙体砌筑及过梁、圈梁、构造柱、端柱等附属砼构件施工、墙面粉刷抹灰、石膏板隔墙、石膏板门洞及隔墙钢材加固、固定玻璃隔断、各种玻璃造型、室内管道井门制作安装、窗台板、金属门窗套、卫生间成品隔断、卫生间小便器隔挡板、部分楼地面及洞口配筋现浇加固及各种其他造型等	总建筑面 积 15165. 59 m²	2024年9月30日	1282. 15 万元	2024度圳公建装深标示工程
3	某院公寓区综合整治工 程	中央军委机关 事务管理总局 第二保障处	工程建设内容包括拆除改造、建筑装饰装修、建筑给排水及建筑电气工程等全部内容。	总建筑面 积 20000 m²	2024年12月23日	1665. 34 万元	/
4	南头街道平安建设中心 项目	深圳市南山区 南头街道办事 处	工程建设内容包括拆除工程、结构加固工程、 装修工程、室外工程公用辅助工程、给排水工 程、电气工程、消防工程、智能化综合布线工 程等。	总建筑面 积 3467. 2 8 m²	2023年12月21日	2073. 83 万元	履约优秀

5	珠江国际机电商务中心 (酒店、饭店)项目室内装 修工程	广州丽居酒店 管理有限公司	详见合同承包范围页面	总建筑面 积 29432. 4 m²	2025年6月30日	3600.00 万元	/
---	-----------------------------------	------------------	------------	--------------------------	------------	---------------	---

# 1、深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包



# 建筑工程施工许可证

工程编号: 2209-440304-04-01-43797901

根据《中华人民共和国建筑法》》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证



		证书	序列号: 2022-1	680						
建设单位	深圳市德明利技术股份	}有限公司								
工程名称	深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包									
建设地址	福田区八卦岭八卦四路	福田区八卦岭八卦四路6号综合厂房								
建设规模	0 平方米	合同价格	8100	万元						
设计单位	湖南雁能设计研究有限公司									
施工单位	深圳市德勤建工集团有限公司									
监理单位	深圳市中侨物业工	深圳市中侨物业工程监理有限公司								
合同开工日期	2022-11-01	合同竣工日期	2023-07-28							
备注		注册证书号: 粤」 注册证书号: 004 加固工程、消防. 竞节能; 通风与空 支饰装修,装修面和	90307 工程:门窗 :调:建筑约	防水工程 合排水及供						
变更登记	◆◆◆ 2022-12-17項 更为张震(粤1442020 称由深圳市德勒装作 团有限公司施工范E 风与空调建筑给排 18318.32 ㎡·变更为明 水工程电气照明·建 智能建筑·装饰装修	202206368)◆◆◆ 布工程有限公司变 用由消防工程:门窗 水及供暖,智能建筑 见有建筑结构加固 筑节能:通风与空	2022-12-05 更为深圳市 防水工程 法体装修 工程、消队 调建筑给	施工单位名 這德勤建工集 电气照明通 装修面积 订工程门窗防						

#### 注意事项:

- 一. 本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二. 未经发证机关许可, 本证的各项内容不得变更。
- 三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四. 本证自核发之日起三个月内应予施工, 逾期应办理延期手续, 不办理延期或延期次费. 时间超过法定时间的, 本证自行废止。
- 五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 将按<<中华人民共和国建筑 法>>的规定予以处罚。

SFD-2015-06

工程编号:

合同编号:

# 深圳市建设工程施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设 工程施工总承包

工程地点: 深圳市福田区

发 包 人: 深圳市德明利技术股份有限公司

承包人: 深圳市德勤装饰工程在

2015年

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市德明利技术股份有限公司

承包人(全称): 深圳市德勤装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,试立本合同,达成协议如下:

## 一、工程概况

工程名称: 深圳市德明利智能制造 (福田)产业基地项目建设工程施工总承包

工程地点: 深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨6号综合厂房

核准(备案)证编号: \_\_\_\_\_

工程规模及特征: <u>总建筑面积约为 18318.32 m²,工程建设内容包括现有建筑加固工程、建筑外立面改造工程、室内精装修工程、消防工程、暖通空调、弱电工程、高低压配电工程、防雷与接地工程、给排水工程以及环境工程等。招标部分工程建设投资约为 9800 万元,其中建筑安装工程费约 9000 万元。</u>

资金来源: 财政投入\_\_\_\_%; 国有资本\_\_\_%; 集体资本\_\_\_%; 民营资本\_100\_%; 外商投资\_\_\_%; 混合经济\_\_\_\_%; 其他\_\_\_\_%。

## 二、工程承包范围

深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程及相关配套设施的施工总承包,具体工作范围包括但不限于以下内容:现有建筑加固工程、建筑外立面改造工程、室内精装修工程、消防工程、暖通空调、弱电工程、高低压配电工程、防雷与接地工程、给排水工程以及环境工程;机柜、空调、电梯等设备采购与安装;竣工验收合格且达到合同约定质量标准,并移交使用。

<u>承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整</u> 发包范围的权利。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程			万平ブ	方米		□电信管道工程	米
□挡墙护坡工程 长:	米;	宽:	米;	高:	米	□电力管道工程	米
□ 软基处理工程 万平方米		口污水处理厂及配套工程	立方米/d				

## 深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包

□水厂及配套工程 。 立方米/d	口污泥处理厂及配套工程	呈 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程	平方米
□道路工程 长: 米 宽: 米	□隧道工程 长: 米 第	宽: 米高: 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长:	米 宽: 米
□排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	□路灯照明工程	座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 *	<del>(</del>
□交通安全设施工程    米	□燃气工程 *	ŧ
□其它:		
. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 身	并填写相应的工程量)	
□地基与基础工程 (□基础 □ 基坑支护 □	□ □ 土石方 □ 其它	:);
☑主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 工程);	□网架 □索膜结构 ☑其它	2 现有建筑加固
☑装饰装修工程 (☑金属门窗 □幕墙:	平方米 □其它	);
☑通风与空调 (☑通风 ☑空调 □	]其它);	
☑建筑给水排水及供暖 (☑室内给、排水系统 ☑	室外给、排水系统 口:	其它);
☑建筑电气工程 (☑室外电气 ☑电气照	明 □其它	);
☑智能建筑	信息网络系统 □其它	:);
☑屋面及防水工程 □建筑节能	☑消防工程	
☑ 室外工程 ( ☑室外设施	□附属建筑	
☑室外环境		) .
□燃气工程 (户数:户; 庭院管:	*	
☑其他:具体范围以施工图及工程量清单为准,方 执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围		成全部工程而需
二 <b>次装饰装修工程:</b> (在□内打√,并填写相	应的工程量)	
□消防工程  □门窗    □防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调(□通风 □空调   □其它	;	
□建筑给排水及供暖(□室内给、排水系统 □室	外给、排水系统 □其它	);

.

# 深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包

□装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板(砖) □吊顶 □其它);
□其它:
4. 其他工程
三、合同工期
计划开工日期: 2022 年 11 月 01 日; (具体以开工令为准) 计划竣工日期: 2023 年 07 月 28 日;
合同工期总日历天数天。
招标工期总日历天数 270 天。
定额工期总日历天数/天。
合同工期对比定额工期的压缩比例为/(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。
<b>当、质量标准</b>
本工程质量标准: 合格。
1、签约合同价
人民币(大写) <u>捌仟壹佰万元整</u> (¥ <u>81000000.00</u> 元);(暂定)
7、工人工资专用账户信息
工人工资款支付专用账户名称: 深圳市海易%% 100 / 22 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 /
工人工资款支付专用账户开户银行: 分价个配子活动对于100万子
工人工资款支付专用账户号: 7316 0122 0002 7877 9
1、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:
(1)本合同签订后双方新签订的补充协议:
(2)本合同第一部分的协议书;
(3)中标通知书及其附件:
(4)本合同第四部分的补充条款:
(5)本合同第三部分的专用条款;

- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
  - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
  - (10)图纸和技术规格书;
  - 印己标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全 不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,是 履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容标 背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022年 10月 21 日;

订立地点: 深圳市

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 壹拾份,均具有同等法律效力,发包人执 伍 份,承包人执 伍 份。

	,
发包人: 深圳市德明利技术股份有限公司	承包人: 深圳市德勤装饰工程有限公司
(2)	(公章)
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人: 口台
(金字),,,,,,,,,,,,	(签字)
统一社会信用代码: 914403006820084202	统一社会信用代码 914403000807947866
地址: 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136	地址: 深圳市南山区粤海街道科技南八
号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501	路豪威科技大厦 7F-E
邮政编码:518000	邮政编码: 518000
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话:0755-23576651	电话:0755-33018969
传真:0755-23752708	传真:0755-33010378
银行开户名:汉内市海州山下37股份有限	银行开户名: 深圳市德勤装饰工程有限
হৈ গ্ৰ	公司
开户银行: 招高饱计读训金色家园了计	开户银行: 中国建设银行股份有限公司
,	深圳沙河支行
账号: 757 123 p(to1010)	账号: 44250100004500001564

# 单位(子单位)竣工验收报告

GD-E1-914

10 h 11	深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建
工程名称:	设工程施工总承包
교수 나무 그 뭐요.	2022年11日4日
验收日期:	2023年11月6日

建设单位(盖章): 深圳市德明利技术股份有限公司



# 单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1		

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

\* 6 5 5 1 4 4 4 4 4

# 一、工程概况

			GD-E1-914/2								
工程名称	深圳市德明利智能制造(礼	届田)产业基地项目建	设工程施工总承包								
工程地点	深圳市福田区园岭街道八卦四路	建筑面积	18318. 32 m²	工程造价	8100万 元						
结构类型	框架	层数	地上: 六层	(局部七	() 层						
<b>名刊天</b> 里	/	725.30	地下:	/	层						
施工许 可证号	2209-440304-04-01-43797901	监理许 可证号	/								
开工日期	2022年11月06日	验收日期	2023年1								
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心 监督编号 2022-1680										
建设单位		深圳市德明利技术股份有限公司									
勘察单位	91000ELOVOEP	/ 学		1							
设计单位	湖南州	能设计研究有限公司	17 WALL								
总包单位	深圳市德	勤建工集团有限公司									
承建单位 (土建)	0 0 0 5 6	2000年									
承建单位 (设备安装)	提與理查察則市德	勤建工集团有限公司									
承建单位 (装修)	海州德	勤建工集团有限公司		W.							
监理单位	深圳市中侨	物业工程监理有限公司	1								
施工图 审查单位	深圳市深大洲	原建筑技术研究有限公	司								



## 二、工程竣工验收实施情况

	1 1	1	
GD-E1-914/3	П	ı	
00 11 311/0	Н	П	

#### (一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	李寿周									
副组长	钟瑞祥、	欧志刚、	张震							
组员	郑明斌、 胜海、、				刘晔、	李翔、	颜喜丰、	胥华彩、	董睿韬、	雷

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郑明斌	刘文龙、冯志刚、饶小平
建筑设备 安装工程	张愿芳	贺佳威、雷胜海、王委委
给排水	刘晔	李翔、叶汉林、颜喜丰
暖通	胥华彩	董睿韬、陈裕雯、李俊峰
工程质控资料	宋得全	奉志强、陈雪梅

### (二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程 建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



# 三、工程质量评定

				GD-E1-914/4
分部(系统、 成套设备)工 程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
主体结构	验收合格	and the second s	共       3       项,其中:         资料核查符合要求       3       项         实体抽查符合要求       3       项	All the second s
建筑装饰装修	验收合格		共 <u>7</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>7</u> 项 实体抽查符合要求 <u>7</u> 项	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY
建筑给水、排水及采暖	验收合格		共     10     项,其中:       资料核查符合要求     10     项       实体抽查符合要求     10     项	annountation for the same of t
通风与空调	验收合格	The second secon	共 <u>2</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	
建筑电气	验收合格	CONTRACT OF THE CONTRACT OF TH	共 <u>3</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	Commission was appropriately the year
智能建筑	验收合格		共       3       项,其中:         资料核查符合要求       3       项         实体抽查符合要求       3       项	
			*	
				,

* GD- E1- 914/4*	

# 四、验收人员签名:

			GD-E	1-914/5	
序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	李寿周	深圳市德明利技术股份有限公司	项目负责人		李春俊
2	宋得全	深圳市德明利技术股份有限公司	资料员		采得全
3	钟瑞祥	深圳市中侨物业工程监理有限公司	项目总监	耳鞋师	)科洛汽
4	郑明斌	深圳市中侨物业工程监理有限公司	土建专监		李丽园
5	胥华彩	深圳市中侨物业工程监理有限公司	暖通专监		骨华和
6	张愿芳	深圳市中侨物业工程监理有限公司	机电专监		张爱艺
7	刘晔	深圳市中侨物业工程监理有限公司	给排水专监		Mes
8	奉志强	深圳市中侨物业工程监理有限公司	监理员 (资料员)		考点3%
9	肖翠云	湖南雁能设计研究有限公司	项目负责人	2年30年	行多
10	刘文龙	湖南雁能设计研究有限公司	建筑设计师	财工	刘女右
11	李翔	湖南雁能设计研究有限公司	给排水设计师	弘工	基额
12	贺佳威	湖南雁能设计研究有限公司	电气设计师	月かと	北阳
13	董睿韬	湖南雁能设计研究有限公司	暖通设计师		董嘉縣
14	刘栋	湖南雁能设计研究有限公司	装饰设计师		到柯、
15	张震	深圳市德勤建工集团有限公司	项目经理	环境中	XX.
16	朱冠海	深圳市德勤建工集团有限公司	企业技术负责人	高工	朱红油
17	冯志刚	深圳市德勤建工集团有限公司	项目技术负责人	高工	多志的
18	叶海港	深圳市德勤建工集团有限公司	安全主任		叶海港
19	陈裕雯	深圳市德勤建工集团有限公司	质量主任		陈港营
20	叶汉林	深圳市德勤建工集团有限公司	质量员		公汉林
21	饶小平	深圳市德勤建工集团有限公司	施工员		吃好
22	陈雪梅	深圳市德勤建工集团有限公司	资料员		灰雪梅
23	雷海胜	深圳市德勤建工集团有限公司	机电工程师		图海社
23	李俊峰	深圳市德勤建工集团有限公司	暖通工程师		型度库
24	颜喜丰	深圳市德勤建工集团有限公司	给排水工程师		张着本
25	王委委	深圳市德勤建工集团有限公司	机电工程师		建金



## (五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6
结论:该工程已完成合同约定和设计内容的单位工程施工,该单位工程施工符合工程建设法律、法规和工程建设强制性标准,经验收组各成员一致认定:本单位工程质量为合格,同意通过验收。
建设单位 (公章) 单位 (项目) 负责人 2020年11月 6日

\* OD - E1 - 0.147 6.\*

## 单位(子单位)工程质量竣工验收意见

深圳市德勤建工集团有限公司	: (施工单位)

位于深圳市 福田 区 深圳市德明利智能制造 (福田)产业基地项目建设工程施工总承包 工程 (请勾选: 单位工 , 子单位工程 ),已完成本工程的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性 标准,我方同意验收。

注: 本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位(子单位)工程质量竣工验收意见

深圳市中侨物业工程监理有限公司: (监理单位)

位于深圳市<u>福田</u>区<u>深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包</u>工程(请勾选: 单位工 , 子单位工程 ),已完成本工程的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性 标准,我方同意验收。

) 新岩层

2025年1月6日

注:本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位(子单位)工程质量竣工验收意见

-单位	位
	中

位于深圳市\_福田 区 深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包 工程(请勾选: 单位工 程 , 子单位工程 ),已完成本工程的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性 标准,我方同意验收。

注册号: 4300079-014 有效期: 至2024年6月

100 元

单位(项目)负责人: (公章)

注: 本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 建设工程竣工验收消防备案情况登记表

建设单位	深圳市德明利技术股份有限公司					法定代表人/ 主要负责人	李虎	联系电话	13510870761/ 0755- 23576651	
	深圳市德明利技术股份有限公司改建工程				女建	联系人	李寿周	联系电话	13510870761	
<b>一拍护护</b>	深圳市	市福田区八: 合厂房	卦岭八卦四	路中原	牙	备案审	批日期	2023年09月	07日	
类别	口新妇	≢口扩建√i	改建 (装修	) 口引	女建 (	建筑保温) ∨	/改建 (改变用	途)		
使用性质	厂房									
建设工程质	计量	督机构				消防设计备	案凭证文号			
单位类别		许	位名称			资质等级	法定代表人/ 主要负责人	联系人	联系电话	
	湖南	雁能设计研	究有限公司	]		甲级	何明昊	肖翠云 510212197 307280843	13510549782 0734-889608	
设计单位	湖南	<b></b> <b>在能设计研</b>	究有限公司	]		甲级	何明昊	肖翠云 510212197 307280843	13510549782 0734-889608	
建设单位	深圳市德明利技术股份有			良公司		/	李虎	李寿周 430503197 609071537	13510870761 0755- 23576651	
	深圳市德勤建工集团有限公司					三级	饶建平	张震 612322198 907191615	13798327650 0755- 33018969	
施工单位	布工单位 深圳市德勤建工		集团有限公司			二级	饶建平	陈国铄 440506198 60305001X	15767516952 0755- 33018969	
	深圳	市德勤建工	集团有限公	〉司		一级	饶建平	张震 612322198 907191615	13798327650 0755- 33018969	
监理单位	深圳	市中侨物业	工程监理化	j限公		甲级	贾祥云	钟瑞祥 440106198 505130014	13560212811 0755- 86096083	
				层数		建筑高度	占地面积	建筑面积	只 (平方米)	
单体建筑	名称	结构类型	耐火等级	地上	地下	(米)	(平方米)	地上	地下	
中厨6号综房	合厂	钢筋混凝 土 (砼)结 构	一级	6	0	23.8	3084.2	18318.32	0	
		装修部位	√顶棚√≒	尚何√:	地面~	/隔断口固定》	家具口装饰织物	可口其他		
√装修工程 装修面积 (平方米)		11840			装修层数 1-4层					
		使用性质	厂房			原有用途	商业、办公	商业、办公		
验收	名	备案时间	2023年	09月07	7 E	流水号	A15K000223	09070001		
验收 备案 情况	是拍	否确定为 h查对象	是		HE .	抽查是否合格		是口否口		
住建消防				1	住建消	肖防窗口加盖村	目关印章			

41

# 建设工程承包商履约评价 报告书

评价形式		单项 17程	SE MINUS	的评价			☑鱼项工程最终图	约评价	
建设工程					联系人			李寿周	
(评价单位)	深圳市役	即利技	以股份子	自限公司	电话		135	10870761	
承包商		(1.01.74. )	n-141 Zz		联系人			<b>说建于</b>	
(评价对象)	深圳市德勤建工集团有限公司			MCX (I)	电话		0755	5-33018969	
承包商类别	□勘察 □设计 図施工				口临理	口造		八理 □ 軍界	
承 包 商 资质等级	建筑装件	<b>多装饰工</b>	呈专业方	永包一级	承包商地	址	深圳市南山区粤港 技	好街道科技南。 大厦 7F-E	、路豪威科
法定代表人	饶建平	电话	0755-3	33018969	项目负责	人	张震	电话 13	760250087
工程名称	深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包			承包范	围	建筑加固工程, 建 内精装修工程, 消 电工程, 高低压配	的工程, 暖道 已电工程, 防電	道工程,弱 看与接地工	
工程地点	深圳市福田区					程,给排水工程以及环境工程,机柜、空 调、电梯等设备采购与安装			
评价期限	2022年11月01日至2023年				07月28日		工程合同价	103,160,58	7.23 (元)
合同开工日期	2022年11月01日 合		合同竣	司竣工日期 20		23年07月28日	合同工期	270 (天	
实际开工日期	2022年11月01日 合同		合同竣	工日期	2023年07月28日		合同工期	270 (天	
			履丝	约评价分项	内容意见	及得分	<b>计情况</b>		
序号	分	项 内	容		评	介意!	见/说明	总征	导分
1	机	构人员配	备			t	Ž.		
2	技	术经济实	カ		优				
3	施	工过程管	理	优			{	35	
4	进度控制良				* 米股加				
5	A	记合与服务	子			t	t I	VI VIVI	2.1
建设单位对承包	包商履约的	总体评价	r: 优				建設単位で	多年小	9201
					100	100000		11311	1706
评价等级	位优良(8	5 分≤总	分)	□合格(6	0 分≤总分	<84	分) 口不合格	(总分<59分	)

## 2、深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程



## 中标通知书

深圳市德勤建工集团有限公司:

由我单位自行组织的招标项目:<u>深圳普瑞国际眼科医院室内装饰</u>装修改造工程项目,经评标委员会评标审定,工程招投标部门确认,贵公司为本次第一中标单位。

中标内容:室内装饰清单部分总价暂估:人民币(大写):壹仟 贰佰捌拾贰万壹仟伍佰捌拾叁元叁角陆分(Y12821583.36)(部分主 材甲供);其他暂列金额根据实际发生按实结算。

请贵公司收到中标通知书后在2天内,组织进场开展施工工作,施工合同我单位走流程,在流程完成后签订建设工程合同,并在签订合同前按规定交纳履约保证金。

	<b>建筑</b>
招标单位:	深圳普瑞国际眼科医院
联系人:	戴光
联系电话:	15571239080
日期: 2024	年1月29日

山田后

回执单

请贵单位在收到中标通知书后的一个工作日内,<u>在本页盖章确认并发送扫</u> 描件至 chenxl@purui.cn 邮箱,原件送回我单位。

中标单位:深圳市德勤建工集团有限公司 盖章:

DQ 24 - 01 - 069

## 单项工程承包合同

发 包 方: 深圳普瑞国际眼科医院

承 包 方: 深圳市德勤建工集团有限公司

工程名称: 深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程

合同编号: <u>普瑞施合字-PR-SZGJ-ZSZB2024005</u>

## 深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程 承包合同

发包方: 深圳普瑞国际眼科医院

(以下简称甲方)

承包方: 深圳市德勤建工集团有限公司

(以下简称乙方)

甲方深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程由乙方承包,根据工程实际情况,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

#### 第一条 工程概况

- 1.1 工程名称: 深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程
- 1.2 工程地址: 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3012 号天安国际大厦 101
- 1.3 建设单位:深圳普瑞国际眼科医院
- 1.4设计单位:上海霍思装饰工程设计有限公司
- 1.5 深化设计单位: 上海爱建建筑设计院有限公司
- 1.6 质监单位:深圳市建筑工程质量监督站

#### 第二条 工程承包范围及承包方式

#### 2.1 承包范围:

本工程承包范围为<u>深化设计单位(上海爱建建筑设计院有限公司)</u>设计的深圳普瑞国际眼科医院的所有装饰装修改造工程,具体工作内容包含但不限于以下:

- 2.1.1 装饰部分: 顶与墙面装饰、吊顶、块料楼地面、细石混凝土 c25 找平、地面找平压光 (机房、设备房地面)、防水及保护层、不锈钢踢脚、地砖踢脚线、室内涂料、墙面贴砖与石材干挂、墙柱面覆膜板干挂、基层钢结构加固、新建墙体砌筑及过梁、圈梁、构造柱、端柱等附属砼构件施工、墙面粉刷抹灰、石膏板隔墙、石膏板门洞及隔墙钢材加固、固定玻璃隔断、各种玻璃造型、室内管道井门制作安装、窗台板、金属门窗套、卫生间成品隔断、卫生间小便器隔挡板、部分楼地面及洞口配筋现浇加固及各种其他造型等;
- 2.12 电气部分:强、弱电电线、电缆、桥架、线管及配件、电缆头、开关、插座、灯具、以及布线、布管所需的开槽、开孔及线管暗敷、室外电缆沟开挖及恢复等;
- 2.13 给排水部分:生活给水管及管道部件(包含设备对接)、排水管及管道部件、排水管透 气孔、热水管及管道部件(包含设备对接)、卫生洁具(含开槽、开孔及回敷)安装等;

其中甲供的材料及第三方施工项目有: 覆膜复合铝板、室内门、防火门、固定家具、 医疗家具、配电箱、高低压干线电缆、灯具、洁具、墙地砖、塑胶地板、高隔玻璃隔断等 第 2 页 共 23 页 (详见本合同附件三、附件四及附件五),最终的甲供材料及第三方施工项目以实际发生 为准,除甲供材料及第三方施工项目外其余材料均由乙方自行采购,乙供材料乙方提供样 品经甲方确认后进行采购,乙购材料品牌详见本合同附件二、附件三及附件四。

#### 2.2 承包内容:

- 2.2.1 按照施工图纸和国家现行建筑装饰装修施工规范、操作规程,承担本合同第2.1 条承包范围的装饰装修作业,具体项目详见本合同附件一:《深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程工程量清单报价表》。
- 2.2.2 按政府规定的现场文明施工要求搭建临时设施、组织安全及文明施工等。
- 2.2.3 与其他施工单位的交叉作业、组织协调工作。
- 2.2.4负责政府行政职能部门、执法部门规定应由乙方办理的相关手续及协助甲方施工许可证的办理。
- 2.2.5 担负施工现场总包管理职责及平行发包单位安全管理工作。

#### 2.3 承包方式:

包工包料(甲供材除外)、包质量、包工期、包安全、文明施工、包验收,并按本合同约定的工程计价方式的全费用综合单价包干方式承包。

#### 第三条 合同价款、结算方式、付款方式

#### 3.1 合同价款:

- 3.1.1 乙方完成本工程承包范围内施工内容,施工质量符合本合同有关工程质量约定条款要求,合同含税暂估总价为人民币<u>壹仟贰佰捌拾贰万壹仟伍佰捌拾叁元叁角陆分</u>(¥12821583.36)(详见附件一)。本合同全费用综合单价包含完成本合同承包范围全部承包内容所需包括但不限于的人工费、主材费((甲供除外)含所有材料损耗、材料运费、材料保管看护费等)、辅材费及机械设备使用费((含各类设备、吊车进出场使用费)、费率(脚手架费、垂直运输费、二次搬运费、企业管理费、为完成该项目所需的所有措施费(含人员交通费、住宿费等)、规费、文明施工费、所有成品和半成品的保护费、国家规定的相关材料环保及消防检测费用、保洁费(含粗保洁(综合性自检)、含验收和交付前整体清洁费)、水电费、利润、保险费以及其它政府规定的各种费用、意外风险费、不可预见费(包括但不限于如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、二次进场、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、质监安监等罚款)、验收)及税金等所有费用。
- 3.1.2 除非本合同另有约定外,本合同全费用综合单价应按以下含义理解:
- 3.1.2.1 本合同签订后,甲乙双方确认的承包范围内的所有内容中的清单子目全费用综合单价均不得调整,甲方不接受乙方基于任何工作子目单价在双方核对时的组价不当(包括但不限于工作子目对应的工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断等)或任何其他差错而主张的任何损失和索赔:
- 3.1.2.2 本合同中的各项费用,包括但不限于现场经费、临时设施费、企业管理费、利润、税金等均已包括在全费用综合单价中,甲方不接受乙方此类的任何索赔。
- 3.1.2.3 本合同的风险费用已由乙方根据本工程招标文件、施工图纸、往来函件澄清、相关的工程技术规范文件及施工方案、结合对市场的充分调研及自身经验等、充分考虑并包含在全费用综合单价中。

第 3 页 共 23 页

#### 3.2 结算方式:

- 3.2.1 结算前提条件: 乙方完成本合同承包内容,验收合格,工程移交甲方,并向甲方移 交符合本合同要求的竣工资料,乙方结算文件完整、齐全且甲方正式接收后,从正式接收 日起甲方在陆个月内审核或审计完毕,在审核期间乙方接到甲方对审通知时,乙方应及时 与甲方对审,否则,审核期顺延。
- 3.2.2 结算造价=Σ全费用综合单价(详见本合同附件一)\*工程量+Σ甲供主材费(如有) \*2.2%+总包配合服务费(人民币伍万元整一次性包干费用((含平行发包单位水电费、不含洁净、空调、消防整体调试水电费))+装饰材料消防要求检测费用(人民币伍万元整一次性包干费用)+合同范围外设计变更、签证单费用
- 3.2.3 甲方要求的设计变更及合同范围外签证工程量结算方式:
- 3.2.3.1 施工中发生的承包范围内的变更和签证:
- 1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
- 2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
- 3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。
- 3.2.3.2 合同承包范围外的设计变更、洽商及经济签证:
- 1、按甲方签认的工程量办理,结算方式同 3.2.3.1。
- 2、工程设计变更
- 2.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前以书面形式向承包人发出变更通知。 承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
- (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸:
- (2) 增减合同中约定的工程量;
- (3) 改变有关工程的施工时间和顺序;
- (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
- 2.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
- 2.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意并加盖甲方筹备处公章,未经同意擅自更改或换用时, 承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。
- 3.2.4 乙方上报的工程结算金额须准确,如所报工程结算的审减比例超过 5%【注:审减比例=(报审金额-审定金额)/审定金额\*100%】,则按审减金额的 10%作为审价费用从结算款中相应扣除【注:扣减费=(报审金额-审定金额)\*10%】
- 3.2.5 甲供材料卸货及采保费的确定:
- 3.2.5.1 甲供材料领用程序及要求: 乙方按设计施工图、变更及现场实际情况, 计算承包 第 4 页 共 23 页

范围内的使用量,向甲方提出要货申请单(要货申请单必须在要求到货日期前 30 天交于甲方,要货数量必须准确统计,由于乙方数量统计不准确造成材料过剩,多余材料由乙方负责赔偿或购买,由于乙方对材料统计不足造成同种材料多次采购,由乙方负责多出的采办及运输费用,由此造成的一切损失由乙方负责,造成工期耽误不予顺延),甲方按乙方提供的申请单采购。货到工地,甲方、监理、乙方、供货方现场共同验收外观和数量,验收无误,由乙方卸货,乙方直接向供货方收货。三方在收货单上签字后,该收货单作为甲方向乙方交付甲供材料的凭证,视为货物已交付乙方,由乙方负责保管(在此后到交付使用前乙方所收货物如有丢失、损坏、被盗等由乙方负责)。甲乙方收货单签字代表在第一次收货前由甲乙方书面指定。

3.2.5.2 甲供材料卸货费及材料保管费结算方式:甲供材料仅以发包方采购成本价计算2.2%含现场卸货、清点、验收、保管、搬运、二次搬运等费用,完工后进入工程结算中。3.2.5.3 甲供材料的领用量及核算要求: 地面塑胶地板、PVC 地板、地毯、电缆等按国家定额计算材料用量(局部异型造型处按现场实际发生量计算),墙面覆膜铝板由乙方提供现场排版图纸按标准不超过10%。三方签字的收货单地面塑胶地板、PVC 地板、地毯等如合计量大于按国家定额计算的材料总用量,墙面覆膜铝板超过10%以外部分,甲方将扣罚乙方超额用量材料款: 超额扣款金额=超领部分材料用量×甲方采购价(含材料价、采购费、运输费、装卸费、税金等),结算时此扣款在工程税后总造价中扣除。如因乙方超额收货给甲方带来损失,乙方还必须赔偿甲方损失,损失按超额收货额的全部赔偿,其他按个(套)提供的甲供材验货合格签字接收后由乙方负责保管(在此后到交付使用前乙方所收货物如有丢失、损坏、被盗等由乙方负责)。所有提供的"要货申请单"乙方现场项目经理必须签字确认并盖章。因乙方施工质量问题,返工返修造成的甲供材料耗损也视同材料用量超额(甲供材料本身质量问题除外)。

#### 3.2.6 总承包服务配合费用:

甲方委托由装饰施工单位对本工程承包范围内其他的所有专业工程提供总包配合服 务,具体配合内容如下:

3.2.6.1 施工临时水电按甲方要求设置,每层提供水电源接入点,此接入点必须达到各平行发包单位要求的水电压及容量;施工临时设施、安全文明施工措施按国家规定要求设置。3.2.6.2 承担施工配合、协调及总包管理义务,负责对各专业工程承包人的施工质量、进度、安全文明施工进行监督,对相互之间配合进行协调,每周定期召开各平行发包单位生产协调会。

3.2.6.3 按各平行发包单位的需要在主体结构上进行洞口、槽口的预留预埋,负责监督各专业工程完成后主体结构上的洞口的封堵及收口收边(抹平)工作。

第 5 页 共 23 页

- 3. 2. 6. 4 提供符合要求的各楼层控制轴线、水平控制线、天棚完成面控制线、地面完成面控制线。
- 3.2.6.5 负责整个工地安全生产和文明施工,有权对各平行发包单位因违反施工安全条例的行为进行处罚,同时签订三方安全文明施工协议。

若乙方不按规定及时按质的提供总包服务,甲方有权扣除由此产生的费用和每出现 一次10000元/次的违约金。

- 3.2.7 施工水电费用: 乙方负责临时水电的规范设置, 水电费挂表计量按实收取(包含其他专业平行发包单位产生的水电费、不含洁净、空调、消防整体调试水电费)
- 3.2.8 限价部分

限价部分乙方送样若不能满足甲方要求, 甲方有权改为甲供。

#### 3.3 付款方式:

- 3.3.1 不支付工程预付款。
- 3.3.2 每月25号以前由乙方申报进度款,按甲方审定进度款付当月已完工程量(含有效签证)的工程款的80%,并提供施工队伍施工人员的每月工资发放表:
- 3.3.3 装饰装修工程全部竣工验收合格交付使用,并提交了完整的竣工资料后,按甲方审 定进度款付至实际已完工程量的工程款的 85%; 提交结算资料结算审计双方确认后付至结 算价款的 97%。
- 3.3.4 工程质量保修金为工程结算总造价的 3%, 外墙、屋顶、有防水要求的卫生间和房间 防渗漏为 5 年; 其它项目为 2 年, 从本合同装饰装修工程验收合格并办理好全部资料和工 程移交手续之日起为保修起始日。保修金在两年后无质量问题,则一次付清,但乙方仍应 履行保修责任直至保修期满。保修金不计利息。保修期满,乙方按合同条款提出保修金支 付要求(含验收单、结算款项总表),并附上甲方所签署盖章的书面质量反馈单,如无乙 方责任造成的质量问题,甲方一次付清质量保修金余款(不计利息)。保修款返还时扣除 保修期间甲方代维修费(由于乙方不按合同约定来维修,甲方维修所发生的费用)和因乙 方工程质量缺陷造成甲方或第三方损失的赔偿费用。
- 3.3.5 乙方工程款到位后,应优先用于人工工资及材料设备款(包括设备租金)的支付。 如因乙方原因造成施工人员闹事等情况,对工程造成影响或使甲方公司名誉受到损害,乙 方承担事件的全部法律责任并赔偿甲方因此产生的全部损失费用。
- 3.3.6 乙方延期提交竣工资料和结算资料,则付款时间和结算时间相应后延。
- 3.3.7 工程款拨付一律由乙方按合同条款以书面形式提出支付申请,经甲方审核确认达到 付款条件,扣除乙方应承担的费用和违约产生的费用后,甲方在14个工作日内将工程款 付至乙方指定的帐号。若乙方需更改收款帐号,应提前7个工作日内书面向甲方提交,否 则仍按未更改前的乙方指定的帐户。

第 6 页 共 23 页

- 3.3.8每次支付工程款时乙方必须提供满足国家税务要求的等额正式税务发票。
- 3.4 履约保证金
- 3.4.1 要求中标单位在合同签订前按工程造价的 10%支付履约保证金(取千元的整数倍), 并由中标人在合同签订前向招标人提交履约保证金。履约保证金可以现金支票、转帐支票、 银行汇票方式支付,也可采用银行保函。
- 3.4.2 履约保证金的退还方式:
- ①、工程完成 50%退还履约保证金的 50%。
- ②、工程完工经验收合格退还至履约保证金的100%。

#### 第四条 合同工期

- 4.1 合同工期 135 个日历日 2024 年 6 月 30 日前乙方闭口完成本工程全部施工任务(含不在合同范围内但进场后已明确书面通知的增加项目)并验收合格移交甲方(开工日期以甲方签字确认的开工令及开工报告为准)。
- 4.2 不可抗力因素引起的停工,工期可顺延,费用按建设工程施工合同示范文本(GF-1999-0201)规定执行。不可抗力包括:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害。
- 4.3 有下列情况者, 工期经核实签证后可顺延工期, 但不补任何费用。
- 4.3.1 因连续停水或停电 8 小时以上导致施工受阻,可按实际受阻部分对整个工期的影响 顺延工期。
- 4.3.2 因非承包方的原因造成乙方关键工序延误的工期(4.2条款规定的除外)。
- 4.4 乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用乙方承担。
- 4.5发包方要求工程量增加时,工期相应的顺延。

#### 第五条 工程质量要求

- 5.1 本工程质量验收标准为合格,工程竣工验收以施工图纸、施工组织设计及国家有关施工技术规范和质量评定标准为依据。因施工质量不合格和施工工艺达不到相关标准造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担,并无条件赔偿甲方由此造成的一切直接和间接损失,并将工程整改达到验收要求。
- 5.2 隐蔽工程必须经甲方现场工程师验收并拍摄影像资料、签字后,方可进行下道工序施工。
- 5.3 所有材料及设备的型号、质量、等级、品牌、技术参数上必须符合本合同、招标封样 和相关规范要求,必须符合中华人民共和国国家现行标准,国家标准没有明确规定的,可 以引用行业标准或地方标准。乙方须保证所购产品必须符合消防部门的要求。

第7页共23页

5.4 严格按设计施工图及现行规范和规程要求、审定的施工组织设计方案施工,严格把好各道施工工序的质量关,杜绝质量事故。如乙方发现设计有不合理的,应提出合理化建议,甲方协同设计院修改。

#### 第六条 材料设备供应与检验

- 6.1 本合同工程材料设备供应分二种类型:第一种类型为本合同明确指定品牌、生产厂家、型号规格,乙方采购的材料设备;第二种类型为本合同虽未明确指定品牌、生产厂家、型号规格,但由乙方自行按设计和相关规范采购的材料设备。
- 6.2本合同明确指定品牌、生产厂家、型号规格的材料设备,乙方必须按本合同的材料设备要求进行采购,采购的材料、设备、构配件、半成品必须符合设计要求和相关规范要求,具有出厂合格证,并加盖公章的检验报告,规范要求或深圳市建设行政管理部门文件要求具有准入证明或检测证明的,乙方应提供。设备和材料的质量、数量、规格型号由甲方、乙方共同验收签认。材料进场后,由乙方填报材料设备验收表一式两份,由甲方现场专业工程师、乙方三方签字认可后方可施工,并作为工程竣工验收结算的依据。
- 6.3 乙方自行采购的材料必须严格按照设计图纸、规范要求采购,并按施工规范要求的材料验收程序验收。
- 6.4 根据图纸、规范、深圳市质监站规定必须送检的材料,在具有厂家或总经销、总代理的销售单以及出厂合格证明的基础上,甲乙双方现场抽样送检,合格后方能用于工程上。若发现乙方在工程施工中偷工减料、以次充好等现象,除返工重做外,甲方视乙方情节、态度每次处违约金人民币 10000 元至 50000 元。
- 6.5 甲方提供的材料及乙方的材料,由甲方选定材料检测单位,乙方负责进行送检,检测费用由乙方承担,检测资料由乙方负责。
- 6.6 对各种材料改变和代用必须征得甲方、设计方同意,并签发正式书面通知后,方能用于工程上。

#### 第七条 甲方权利和义务

- 7.1 在开工前,向乙方提供施工图叁套。甲方委派 <u>戴光(电话:15571239080)</u>为现场 负责人全面负责现场管理及协调处理日常事务,并为支付乙方工程款的第一审核人。
- 7.2 现场指定现场临时设施搭设位置及现场使用范围。指定水源、电源和相应搭接位置, 乙方装表计量使用。
- 7.3组织图纸会审和设计交底,主持施工协调会。
- 7.4 审核乙方报送的施工组织设计,负责该工程的工程量签证和质量、安全、进度的监督工作。
- 7.5 审核签字后转发设计变更通知单。

第 8 页 共 23 页

- 7.6 协助乙方办理工程施工的相关手续,协调乙方与其他施工单位之间的关系。
- 7.7参加隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收及设备试运行、材料抽样验收工作。
- 7.8 对乙方运至工地的材料和设备进行检验签证,如检验不合格,甲方有权令其停止使用, 并限期将其运出现场。
- 7.9 按合同规定条款付款,甲方有权对乙方不按规范施工提出整改及扣罚违约金。
- 7.10 如果乙方在施工过程中质量不符合本合同要求和施工图纸要求,经多次整改仍达不 到所要求的标准,甲方有权停止乙方所有施工,并要求乙方提出整改方案,由此造成的一 切损失由乙方承担。

#### 第八条 乙方权利和义务

- 8.1 乙方委派<u>项目总负责人:连照禹(电话:13480637135)</u>,项目经理:龙伟(电话:18620369116)为现场负责人,负责全面施工管理及协调处理日常事务。
- 8.2 乙方必须严格按照本工程施工图纸、技术要求及甲方指令和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行精心施工、确保工程质量。
- 8.3 开工前完成施工图纸会审,编制施工组织方案、施工技术方案、施工质量保证措施和 施工安全措施以及材料、设备进场计划并报送甲方审核、批准。
- 8.4 乙方须按实际施工需要,提前 30 天向甲方报材料到货计划,若因乙方的计划不准确或不及时编制而导致无法到货,影响施工进度,责任由乙方自行承担。
- 8.5 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
- 8.6 各平行发包工程正常施工后的第一次留洞、凹口、凹槽等需进行填补、灌浆、修整由 乙方负责,如各平行发包工程后期返工造成的此部分费用由返工责任人负责,并达到有关 之规范要求的标准。
- 8.7 每月 25 号前提交本月工程进度统计报表和下月的月施工进度计划,当月工程的实际进度不符合总进度计划时,乙方应在两日内提交调整的进度计划,经甲方批准后执行,但不免除乙方延误工期所应承担的责任。
- 8.8 乙方应做好本合同工程成品移交甲方前的成品保护工作,并承担相关费用。
- 8.9 对验收后保修期内发现因乙方造成的施工质量问题,乙方应在甲方要求的时限内负责 免费返修,如接通知后24小时内未进行修理,甲方可自行修理,费用由乙方承担。
- 8.10 由甲方另行单独发包的其他专业工程如空调工程、消防工程、智能化工程、净化工程、导视标识工程、镜展柜、发电设备安装、直饮水设备安装、厨房设备、供水设备安装、储水设备安装、空气源热泵安装、送配电工程等本工程所有其他专业工程(详见附件五)。 乙方收取甲方给予的总包配合服务费,应承担相应的责任,在施工过程中应积极配合,保

第 9 页 共 23 页

障其他专业单位正常的用水、用电,提供施工方便,协助其做好成品和半成品的保护工作。 如由于乙方原因造成损坏其他施工方工程成品和半成品,其责任由乙方承担,并负责赔偿 经济损失。

- 8.11 乙方确保本项工程施工满足政府相关职能部门规定, 若违反, 因此而引起甲方受到处罚, 该处罚费用由乙方承担。
- 8.12 乙方从本合同签订之日起,即为质量、安全、进度、文明施工第一责任人,必须严格按国家规范规程操作,加强项目管理。乙方施工项目发生的一切质量、安全事故,由乙方自行承担一切经济和法律责任,并赔偿由此给甲方、其他施工方和其他第三人造成的全部损失及费用。
- 8.13 乙方施工及临时场地使用范围内,每天收工必须清理干净现场,工程竣工或使用完毕后须进行场地平整,生活垃圾和建筑垃圾不得随意抛洒,必须进行外运,施工用水不得随意排放,施工期间及安装垃圾由乙方处理或支付相应费用。属本工程竣工后所剩余的各种材料、构配件及施工设备、临时设施、施工垃圾,应在该工程完工后三日内撤离现场(备品备件入库移交),逾期不清理现场,甲方有权组织清理、拆除,所支出的费用从工程结算款中扣除。
- 8.14 乙方必须爱护周边环境,做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等保护工作,办理好施工现场交通、环卫和环保(施工噪音、污染)管理手续并承担费用。
- 8.15 施工过程中, 乙方必须严格按国家有关的安全管理规定, 切实做好安全防护工作, 为所有人员及机械设备购买必要的保险(包括人身意外伤害保险), 确保施工过程中无任何安全事故发生, 保险单据复印件送甲方备案。如发生安全事故, 所有的责任均由乙方承担。
- 8. 16 乙方必须委派专职安全员坚守工地,进行安全监督和管理。经常向现场施工人员进行安全教育,对特殊工种应持证上岗,现场张贴、悬挂安全标示,严格按照国家有关安全操作规程规定施工,并做好安全防护措施。
- 8.17 进出施工工地的车辆必须冲洗干净才能上路, 其费用乙方承担。
- 8. 18 甲方支付给乙方的工程款,乙方应优先支付民工工资,否则,甲方可在支付给乙方的工程款中,直接支付民工工资,结算时在工程款中扣除。由于拖欠民工工资所造成的一切责任由乙方承担,甲方不负连带责任。
- 8.19 施工期间乙方负责接待质监、安监等政府职能部门的检查并承担有关费用。
- 8.20 乙方不得将本工程转包或非法分包。
- 8.21 管线由乙方施工,设备由第三方采购的,乙方应与第三方相互配合,设备运行前, 乙方和第三方双方验收合格签字认可后,方可通电试车和运行。

第 10 页 共 23 页

- 8.22 乙方必须服从甲方项目部为满足工期对施工次序调整及加班的要求,但不存在加班 赶工费用(该费用已含在综合单价中)。
- 8.23 乙方负责绘制竣工图及提供符合要求的竣工资料,竣工资料图纸的严肃性如若作假 每处处罚 1 万元。
- 8.24 乙方负责施工现场的安全防护搭设和维护。

#### 第九条 工程管理要求

#### 9.1质量管理要求

- 9.1.1 乙方必须建立健全质量管理保证体系,完善质量管理制度,施工员、专职质检员等主要管理人员,必须坚守工地,跟班作业。
- 9.1.2 乙方必须严格按照施工图纸、设计变更、国家现行规范、规程和标准进行施工,并接受甲方的监督。
- 9.1.3 乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
- 9.1.3.1 隐蔽工程必须经甲方检查、验收签字后,方可进行下一道工序施工,所有工程资料签认必须与工程进度同步进行。乙方应及时通知甲方对隐蔽工程进行验收,甲方应在接到乙方通知后 24 小时内进行验收、签认,否则视为工期顺延;乙方未及时通知甲方进行验收的,一切责任由乙方承担,甲方也有权要求对未验收的隐蔽工程进行剥露,相关损失和费用由乙方承担。
- 9.1.3.2 乙方应及时会同甲方按国家有关质量验收标准对工程进行分部、分项工程、检验 批质量验收;涉及工程中间验收时,应及时通知设计、甲方等有关单位共同进行。
- 9.1.3.3 乙方应严格把好材料设备质量关,严禁劣质材料及甲方规定外材料进入施工现场。各类材料必须坚持先送检,后使用的原则。
- 9.1.3.4 供电系统必须作系统绝缘检测,通电运行试验等,并办理验收手续。
- 9.1.3.5 供排水系统必须作严密性实验,强度试验,清洗、通水,灌水试验,并办理验收手续。
- 9.1.3.6 有防水要求的地方,必须做 48 小时闭水实验,达到要求后方可进行下一步施工。

#### 9.2 进度管理要求:

- 9.2.1 乙方必须按照所制定的工程总进度计划实施,如发现工期拖延,必须及时采取措施,调整进度计划确保按期完成工程,若未按合同约定验收交付每逾期一天处结算款的 1%的 违约金。
- 9.2.2 乙方每月30日前提交本月工程进度统计报表和下月的月施工进度网络计划。

#### 9.3 现场管理:

第 11 页 共 23 页

- 9.3.1甲方用书面形式将设计院及甲方工程管理人员姓名、职务、所担负的工作和联络方法通知乙方。
- 9.3.2 乙方以书面形式将项目经理、管理人员姓名、职务、所担负的工作、联系电话及有关资格证书(含五大员和必须持证上岗的特种作业人员)复印件报送甲方。未经甲方同意,施工期间不得变动项目经理、管理人员。工程施工期间甲方将对乙方的项目总负责人、项目经理及技术人员不定期考勤,项目总负责人每周不少于1到现场,项目经理在现场的工作时间每周不少于6天,每天不少于8小时,项目经理和技术负责人等主要管理人员必须坚守施工现场。在施工期间,对于不称职的施工人员,甲方有权要求更换,乙方在接到甲方书面正式通知三日内,将替换候选人员(不少于二人)报甲方面试审核,审核通过后即日到岗。项目总负责人未按要求到现场指导,处5000元/次违约金。项目经理未向甲方负责人报备同意情况下不在现场,处10000元/天违约金。未经甲方同意,乙方项目经理不得随意更换,若发生处100万元/次的违约金。
- 9.3.3 施工场地全属甲方所有,甲方有权根据进度、甲平行发包施工需要调整场地布置, 乙方需无条件配合。
- 9.3.4 大宗材料、设备应按施工荷载规范要求分类堆放, 砌体料归类成垛, 堆放整齐, 碎砖料随用随清。

#### 9.4 安全生产文明施工管理要求:

- 9.4.1 乙方必须建立健全安全生产保证体系,严格执行安全生产责任制度,派专职安全员负责安全管理工作。
- 9. 4. 2 乙方应严格按安全操作规程进行施工,采取严格必要的安全防护措施,消除事故隐患,保证施工期间无安全事故发生,如发生安全事故由乙方承担一切责任和费用。
- 9.4.3 乙方应严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《深圳市建设工程现场 文明施工管理办法》的相关规定。
- 9.4.4 接受甲方和安监部门检查,做好安全资料工作,参与安全工作的评比。
- 9.4.5 遵守治安条例治安管理处罚法,定期进行法制教育,严格执行招收外来民工等有关 管理条例,办发劳务证,签订好劳务合同,严格内部管理。
- 9.4.6 施工现场随时保持清洁卫生,应设临时厕所,并保障其它单位的正常使用,因临时厕所搭建、租赁、定期清理而所产生各种费用已经包含在总包配合服务费中,不再另行支付。现场应保持清洁无污染,讲究卫生。不随地大小便,不乱抛生活垃圾,不得有打架斗殴,酗酒、赌博、偷窃行为,处 1000~10000 元/次违约金(视情节严重定)。
- 9.4.7 注意施工安全,严格执行施工安全条例,并定期进行安全教育,各机械操作人员须持证上岗,穿好工作服和工作鞋,文明施工。
- 9.4.8 进入施工现场的任何人员必须佩戴安全帽和其他安全保护用品,并且未经甲方同意 第 12 页 共 23 页

任何人不得住在施工的建筑物内。

- 9.4.9 严禁高空抛物或向下抛洒扬尘。如有违反,造成的直接及间接损失均由乙方承担, 并从进度款中扣除。
- 9.4.10 脚手架搭设应符合规范要求, 脚手架必须要用围护网全部围护。
- 9.4.11 乙方现场管理人员和施工人员必须严格遵守施工现场管理规定,各工种之间发生的任何纠纷均由乙方负全部责任。
- 9.4.12 乙方负责自行施工部分的粗保洁: 地面台面打扫干净, 无建筑垃圾; 墙面整洁无污渍、划痕; 固定家具、卫生器具洁净卫生, 无使用痕迹。

#### 9.5 现场签证管理:

- 9.5.1 乙方提出的现场签证必须符合合同规定,否则将被退回。
- 9.5.2 签证项目必须经验收合格,并在验收合格后2天内(隐蔽工程必须先签证后隐蔽)向建设方提交经济签证单,应签证的项目在验收合格后14个工作日未提交签证单,视为自动放弃,甲方不予补签和结算。
- 9.5.3 现场签证必须有甲方现场工程师核实签字,甲方项目部经理签字并加盖甲方筹建办 印章才生效并作为办理结算的依据,任何未加盖甲方筹建办印章的签证一律不予结算。预 计超过伍仟元(含伍仟元)以上的单项签证(或变更项目)必须报甲方集团成控部经理、 工程中心总监审查批准后方可生效实施。
- 9.5.4 严禁虚假签证(包括签字盖章生效有虚假的),一经发现,除签证无效外,还处以 乙方该签证单造价 3 倍的违约金和保留对虚假签证人员依法追究相应责任的权利。

#### 9.6 工程技术资料管理

- 9.6.1 各施工项目必须配备专职的资料员:
- 9.6.2 所有的工程文件、技术资料都必须建立严格的收、发文制度;
- 9.6.3 技术资料的填写必须真实、及时、有效;
- 9.6.4 对于工程变更单、技术核定单要及时、准确地发放到工程相关人员,并在图纸上相应部位标注清楚。
- 9.6.5 所有的材料进场,需要有材料合格证、供应厂家的生产许可证,必须遵循先送检后使用的原则;
- 9.6.6 所有的检验批及各工序的验收必须先有资料后验收签字, 杜绝验收后补做资料的行为;
- 9.6.7 乙方项目部必须明确实验计量员、材料员、质检员、施工员在工程技术资料方面的 职责:
- 9.6.8 隐蔽工程必须先做好隐蔽工程记录,后实行隐蔽:
- 9.6.9 资料员必须按时收集、整理工程技术资料,并报送各相关部门,做到资料与施工进度同步,负责竣工备案资料的整理、分册、汇总和装订成册工作。

第 13 页 共 23 页

9.6.10 所有上交建设方工程的资料(含签证单)必须是原件,且必须及时、真实。

#### 第十条 工程验收

- 10.1、本工程各种主要材料进场后必须履行材料验收程序,乙方提供相关材料合格证、检验报告,甲方签字确认品牌、规格、外观合格后,乙方方可使用。
- 10.2 施工过程按国家验收规范进行隐蔽验收。
- 10.3本合同工程验收按国家现行验收规范要求组织验收,乙方在工程竣工验收时,应根据本合同、国家颁发的工程施工验收规范、施工图纸与工程所在地建筑工程质量监督站印制的市房屋建筑工程竣工验收备案的有关文件进行自检、自评,自检合格后按《建设工程文件归档整理规范 GB / T50328 2001》整理好全部的竣工验收文件、经确认的竣工图纸和资料,提前三天书面申请甲方及相关单位组织验收,各项验收费用均由乙方负责。

#### 第十一条 工程移交和工程质量保修

- 11.1 工程移交: 本工程竣工验收合格按甲方正式通知后 3 天内乙方无条件将工程移交给甲方。
- 11.2 乙方不得留置本工程,若留置本工程或不按规定移交竣工资料或移交不全面的,除 按本合同第十二条承担违约责任外,还承担甲方的一切直接损失和间接损失。
- 11.3 乙方按照建设部(2000)第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》中的有关规定, 承担工程质量保修责任,质量保修期规定如下:
- 11.3.1装饰装修工程保修期为两年;
- 11.3.2 电气系统、给排水管道、设备安装、采暖项目等由乙方施工的所有安装工程保修 期为两年:
- 11.3.3 由乙方施工的厨房、卫生间地面防渗漏及乙方施工的排水管道防渗漏保修期为五年:
- 11.3.4 其它未说明的项目保修期为两年;凡因承包方施工质量问题,在上述保修期内, 乙方必须无偿保修。
- 11.4属于保修范围和内容的项目出现质量问题,乙方必须在接到甲方通知2小时内回复,且24小时内(紧急情况下2小时内)到场维修,否则甲方有权委托他人维修,另在同一部位乙方维修两次仍出现质量问题,甲方将有权另行委托他人维修,维修费用按直接成本加30%管理费计算,在乙方工程尾款及质量保修金中扣除。当质量保修金不足够支付维修费用时,乙方必须及时予以补足。
- 11.5、因乙方原因致使工程在保修期限内造成人身和财产损失的,乙方应承担损失赔偿责任和损失费用。

#### 第十二条 违约责任

12.1 甲方违约责任:

第 14 页 共 23 页

12.1.1 甲方未及时提交本合同规定的资料,影响开工,工期按实际情况顺延。

12.1.2 甲方未按合同约定支付工程款,应按国家银行同期贷款利率支付利息。

#### 12.2 乙方违约责任:

12.2.1 乙方不准转包或非法肢解分包工程,施工中如发现转包或非法肢解分包工程,甲方有权解除合同,并由乙方赔偿所造成的一切损失。完工结算前若发现转包或非法肢解分包工程,处罚结算总造价的 5%,罚金从结算款中扣除。乙方包括但不限于投标期间、商务洽商期间、竣工结算资料等乙方提供的资料中若有做假行为,该项不予结算。

12.2.2 因乙方原因实际工期超过本合同约定工期,影响甲方整体工程的竣工验收,每延期一天,乙方按每天 <u>结算款的 1%</u>向甲方支付违约金,并承担因此给甲方带来的其它直接和间接损失。每提前一天,甲方按每天**人民币伍仟元**奖励乙方。

12.2.3 材料和设备不符合要求: 所有材料及设备必须在型号品牌技术上符合本合同和规范要求,并符合设计要求和满足使用功能,有国标的必须为正国标,不符合要求的材料及设备不允许使用也不许停置在工地现场内。若乙方不按规定的材料品牌(或生产厂家)及规格采购和使用,则视为违约,能拆除更换的必须更换: 无法更换的,不论数量多少,该类材料全部按报废处理,不予结算。窗台板人造石需具备无毛细孔,霉菌、细菌及其它微生物无法生存,产品能通过相关标准。不得被任何液体渗透耐碘伏污染,顽固污渍可用清洁剂轻易去除,产品具抑菌、无辐射、耐污性能、阻燃性能、耐冷热、抗冲击性能(耐污染性指标: 污染值总和小于等于 58、最大污迹深度小于 0.10mm)。乙方送样之人造石台面板须经现场 48 小时抗渗试验合格后方可使用、大货进场后进行抽样试验或第三方检测!

12.2.4 工程质量不符合要求:施工过程中如出现不符合设计或合同要求的情况,乙方应 无条件立即返工,并承担因此带来的一切直接或间接损失,并相应的扣罚质量违约金人民 币壹仟元/每次给甲方。

12.2.5 乙方项目部要求: 乙方明确项目总负责人、项目经理、技术负责人及管理人员姓名、职务、所担负的工作、联系电话及有关资格证书(含五大员和必须持证上岗的特种作业人员)验原件提供复印件。未经甲方同意,施工期间不得变动项目总负责人、项目经理、技术负责人及管理人员(必须包含一名驻场专职安全员)。工程施工期间甲方将对乙方的项目总负责人、项目经理、技术及管理人员不定期考勤,项目总负责人每周不少于1次到现场,项目经理及技术负责人在现场的工作时间每周不少于6天,每天不少于8小时,项目经理、技术负责人、安全员等主要管理人员必须坚守施工现场。在施工期间,对于不称职的施工管理人员,甲方有权要求更换,乙方在接到甲方书面正式通知三日内,将替换候选人员(不少于二人)报甲方面试审核,审核通过后即日到岗。项目总负责人未按要求到现场指导,处5000元/次违约金。项目经理未向甲方负责人报备同意情况下不在现场,处罚10000元/天违约金。未经甲方同意,乙方项目总负责人、项目经理、技术负责人不得随意更换,若发生,项目总负责人更换处罚50万元/次的罚金、项目经理更换处罚100万元/次的罚金,技术负责人更换处罚50万元/次的罚金、项目经理更换处罚100万元/次的罚金,技术负责人更换处罚50万元/次的罚金,罚金从结算款中扣除。

12.3 乙方负责绘制竣工图及提供符合要求的竣工资料,竣工资料图纸的严肃性如若作假

第 15 页 共 23 页

每处处罚1万元。

12.4 甲乙双方不履行或不适当履行本合同约定,按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

#### 第十三条 其它

- 13.1 特别约定:装饰工程获国家级装饰奖,奖励30元/平方(封顶30万元)。
- 13.2 本合同附件与主合同具有同等法律效力。
- 13.3 本合同未尽事宜,双方协商解决。可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 13.4 双方若发生争议,应及时协商解决。协商不成时,任何一方可向项目履行地人民法院起诉,违约方(败诉方)赔偿守约方(胜诉方)在诉讼中支出的诉讼费、鉴定费、评估费、律师代理费、保全保险费、差旅费等与诉讼相关的合理费用。
- 13.5本合同一式四份,甲乙双方各执二份。本合同从签约各方均已签字盖章之日起生效。

附件一:《深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程工程量清单报价表》

附件二:《基础材料及部分饰面材料品牌项目一览表》

附件三:《设计封样主材配置说明表》

附件四:《主材品牌一览表》

附件五:《甲供及专业专项各平行发包项目一览表》

附件六:《保障农民工工资承诺书》

附件七:《工程安全生产协议书》

附件八: 《施工场地管理制度》

附件九:施工组织设计、总进度计划(包含各各平行发包项目的施工进度编制)进场后一周内提供、项目部组织结构及人员配备(必须有安全员和机电工程师或水电工长岗位人员安排)签合同前提供。

甲方: 深圳普瑞国际眼科医院

(盖章)

法定代表人

委托代理人:

电话(传真):

开户行:

银行账号:

日期:

乙方: 深圳市德勤建工集团有限公司

(盖章)

法定代表人:

委托代理人:

电话 (传真): 0755-33018969

13480637135

开户行:中国建设银行深圳沙河支行

银行账号: 44250100004500001564

日期: 2024年2月20日

第 16 页 共 23 页

## 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

							GD-D1-612001	
工程	岩谷称	深圳普瑞国际眼 建设工程项		结构类型	框剪	层数/建筑面积	4层 / 15165.59 m²	
施工	.单位	深圳市德勤建工 限公司	集团有	技术负责人	王军涛	开工日期	2024年03月20日	
项目分	负责人	龙伟		项目技术负责人	连照禹	竣工日期 2	%2中年6月 <b>3</b> -5日	
字号		项 目		验收	记 录	验	收 结 论	
1		分部工程		<b>5</b> 分部,约		3	形	
2	质量	控制资料核查	共之		百查符合要求 <u>326</u> 项,	家	郑	
3	安全和核系	印主要使用功能 查及抽查结果	共核共核	查 48 项	符合要求 48 项,	40	F6	
1	规感质量验收 的				达到"好"和"一般"	合邦		
	综合	验收结论			护。 新建入			
		建设单位	监	理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收书堂	<b>眼</b> 单位(项		及 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 ·	和国注册监理	为 (大量) (大量)	负责人:	/ (公章) 项目负责人:	
6	di	月日	本	年月最和国	一级注册建度	中华人民中	和国一缝注册站点,	
. 本	華信可	<del>是</del> 验收时,验收:	签字人			姓 名: 注册号: 有效期:	吴军 3100468-008 至2026年09月	

## 建设工程竣工验收条件自查表

联系人电话: 龙伟 18620369116

工程名称	深圳普瑞国际眼科医院建设工程项目	层/栋	4.层		
建设单位	深圳普瑞国际眼科医院	建筑面积	15165. 59 m²		
设计单位 上海爱建建筑设计院有限公司 监理单位 深圳承远建筑工程项目管理有限公司			消防工程;门窗;防水工程;电		
		本次验收范围	气照明;通风与空调;建筑给 排水及供暖;智能建筑;装饰		
施工单位	深圳市德勤建工集团有限公司	4G ha	装修		

施工许可证号: 2024-0347 许可范围: 消防工程;门窗;防水工程;电气照明;通风与空调;建筑给排水及供暖;智能建筑;装饰装修;本次装修为对天安国际大厦 1-4 楼室内装修面积 15165. 59 平方米,具体详见图纸;

本工程依法由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位等有关单位进行竣工验收,各责任主体对下 表分部工程及 1-9 项内容进行自查。对建设单位组织竣工验收如无异议,设计单位、监理单位、施工单位等 有关单位的负责人应签字并加盖单位公章。

分部 工程	地基	与基础	主体结构	装饰装修	建筑屋面	建筑电气	智能建筑	给水排	水	通风空调	建筑卡能
自査 结果	_		-/	客格		378	3/6	87	8	378	TO THE
验				内		容	-		自查结果	神四	1
收	1	工地理	现场是否已	完成工程的	设计和合同组	的定的各项内	内容		節	2000年设施公司	立签字、盖章
条	2	是否	有完整的技	术档案和旅	拖工管理资料	라	or paltra harmonic production of the contract		行程	or M	3/3/
件	3	是否	有工程使用	的主要建构	才、构配件和	印设备的进	<b>多试验报告</b>	国一约	437	设计单位	立然字 盖章
自查	4	件质量	and the second second			录等资料及是 金查报告、 注	程质量评价	Sand of	78	3	3
情	5	是否	有施工单位	签署的工程	呈质量保修	有 《		20264	THE T	2000	立签字、盖章
兄	6	重要	分部(子分	部)中间验	金收或专项驱	<b>金收证书完</b> 名	6性(提交)	付件が	为强	心图	352
	7	有关	结构安全和	使用功能的	的检查和检测	则报告完备性	生(提交附件	<b>#</b> }_	无	施工单位	立签字、盖章
	8	建设」	单位是否已	按合同支付	寸工程款		1		757	T	ipp
	9	初验/件)	质监机构提	是出的责令	整改物容是	整備金属管	改完毕(抗	是交附	To of		集

注:各方责任主体确认验收条件后,对身根验收无异议,应签字盖章。

## 单位(子单位)竣工验收报告

GD-D1-613 0 0 1

	FOR THE PARTY OF T
工程名称:	· 圳普瑞国际农科医院建设工程项目
验收日期:	2024年9月30日37
建设单位(盖章):	。深圳普遍国际眼科医院

63

## 单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 0 0 1

- 1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写, 向备案机关提交。
- 2、 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、甚 案机关各持一份。

位、工程质量监督机构、备

## 一、工程概况

			El K		GD-D1-613	3/200	1		
工程名称		ř	深川曾福国际眼科医院 <b>逐</b>						
工程地点	深圳市罗湖区南 湖街道嘉北社区 人民南路3012号 天安国际大厦101	深圳市罗湖区南 湖街道嘉北社区 人民南路3012号 建筑面积 15165.59㎡ 工程造价 1282万元							
		框剪		口业	地上:	4	层		
结构类型				层数	地下:	0	层		
施工许可证号			2024-0347						
开工日期		2024年03月2	验收日期	2024年	F9 月30	日			
监督单位	深圳市罗港	胡区建设工程监管	监督编号	XK2024021					
建设单位		深圳普瑞国际眼科医院							
勘察单位		/							
设计单位		上海爱建建筑设计院有限公司							
施工单位			深圳市德勤建工集团有	可限公司					
专业承包 单位			/						
专业承包 单位		/							
专业承包 单位		/							
监理单位			深圳承远建筑工程项目管	理有限公司					
施工图审查单位		ľ	一东广玉源工程技术设计省	各询有限公司					

## 二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 0 0 1

#### (一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家约成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	尹晚平
副组长	戴光、陈海峰、吴军、龙伟
组员	张真兰、候海炎、张金波、连照禹、朱建国、饶小平、叶汉林、雷海胜、彭武宽、廖亚、周赟、陈雪 梅

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员		
建筑工程	戴光	候海炎、吴军、龙伟、朱建国、饶小平、叶汉林		
建筑设备 安装工程	张真兰	张金波、雷海胜、彭武宽、廖亚、周赟		
工程质控资料	陈海峰	连照禹、陈雪梅		

#### (二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设

强制性标准情况。

- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

### 三、工程质量评定

GD-D1-613/4 0 0 1 建筑工程分部 主要使用功能和安全性能资 观感质量验收抽查结果统 验收意见 质量控制资料核查 (系统、成套 料核查/实体质量抽查结果统 设备)工程名 /备注 结果统计 it it 称 共\_\_\_\_中: 共 \_\_\_\_项, 其中: 项, 其中: 经审查符合要求 \_\_\_\_\_项 资料核查符合要求 项 评价为"好"的 地基与基础 项 评价为"一般"的\_ 共\_\_\_\_\_\_中: 项实体抽查符合要求 经核定符合要求 项, 其中: 项 评价为"好"的 项 资料核查符合要求\_ 经审查符合要求 主体结构 项评价为"一般"的\_ 项实体抽查符合要求 经核定符合要求 **又**项, 其中: 共\_20\_中: 共 4 项, 其中: 经审查符合要求 分2 项 资料核查符合要求 4 项 评价为"好"的 202项 建筑装饰装修 合格 项 评价为"一般"的 经 项 共 中: 经核定符合要求 22项 实体抽查符合要求 4 项, 其中: 共 项, 其中: 项 评价为"好"的 屋面 经审查符合要求 项 资料核查符合要求 经核定符合要求 \_\_\_ 项实体抽查符合要求 项 评价为"一般"的 共 9 中: 共 \_ 5 项, 其中: 70 项, 其中: 建筑给水、排 项 评价为"好"的 经审查符合要求 70 项 资料核查符合要求 5 合格 水及采暖 经核定符合要求 70 项 实体抽查符合要求 5 项 评价为"一般"的\_ 共 图 项, 其中: 共 6 中: **万** 项, 其中: 经审查符合要求 58 项 资料核查符合要求\_ 项 评价为"好"的 5 项 合格 通风与空调 经核定符合要求 五祭 项 实体抽查符合要求 项 评价为"一般"的\_\_\_\_项 共 62 中: 63 项, 其中:、 共 22 项, 其中: 经审查符合要求 6 9 项 资料核查符合要求 22 项 评价为"好"的 49 项 建筑电气 合格 经核定符合要求 63 项 实体抽查符合要求 22 项评价为"一般"的 / 项 共 19中: 共 9 项, 其中: 53 项, 其中: 评价为"好"的 [2 项 经审查符合要求 3 项 资料核查符合要求\_ 合格 智能建筑 经核定符合要求 55项 实体抽查符合要求 9 项 评价为"一般"的 2 项 共 \_\_\_\_\_项, 其中: 共\_\_\_\_\_中: \_\_\_\_\_项,其中: 项 评价为"好"的 Tin 建筑节能 经审查符合要求 项资料核查符合要求 项 评价为"一般"的 共\_\_\_\_\_中: 项实体抽查符合要求 经核定符合要求 共 \_\_\_\_\_项, 其中: 项, 其中: 经审查符合要求 \_ 项 资料核查符合要求 项 评价为"好"的 电梯 项实体抽查符合要求 经核定符合要求 \_ 项 评价为"一般"的 项 共\_\_\_\_\_中: \_\_\_\_\_项, 其中: 共 项, 其中: 项 评价为"好"的 项 经审查符合要求 项资料核查符合要求\_ 经核定符合要求 项 评价为"一般"的 项实体抽查符合要求 共 中: 共 \_\_\_\_项, 其中: 项, 其中: 项 评价为"好"的 项资料核查符合要求 经审查符合要求 项 评价为"一般"的 共\_\_\_\_\_\_中: 项 经核定符合要求 \_ 项 实体抽查符合要求\_ 共 项, 其中: 项, 其中: 项 评价为"好"的 项 经审查符合要求 项资料核查符合要求 项实体抽查符合要求 项 评价为"一般"的 经核定符合要求

GD-D1-613/5 0 0 1

				0B B1 010/0 0 0 1
室外工程子单位 工程名称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	Tr .
道路	/	经审查符合要求 项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	
边坡	/	项,其中: 经审查符合要求项		共中: 评价为"好"的项
附属建筑	/	经审查符合要求 项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	
室外环境	/	项,其中: 经审查符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项	共中:
				,

## 四、验收人员签名

	ſ				GD-D1-613/6 0 0 1
序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	尹晚平	深圳普瑞国际眼科医院	筹备主任		408/9
2	戴光	深圳普瑞国际眼科医院	筹备副主任		- WX
3	张真兰	深圳普瑞国际眼科医院	安装工程师		孩面兰
4	候海炎	深圳普瑞国际眼科医院	装修工程师		到杨梦
5	吴军	上海爱建建筑设计院有限 公司	设计负责人		冥影
6	陈海峰	深圳承远建筑工程项目管 理有限公司	总监理工程师	I drijo	1298I
7	张金波	深圳承远建筑工程项目管 理有限公司	专业监理工程师		3×1.62
8	龙伟	深圳市德勤建工集团有限 公司	项目经理		TIPO
9	连照禹	深圳市德勤建工集团有限 公司	技术负责人		5岁2
10	朱建国	深圳市德勤建工集团有限 公司	安全主任		2010
11	饶小平	深圳市德勤建工集团有限 公司	施工员		10000000000000000000000000000000000000
12	叶汉林	深圳市德勤建工集团有限 公司	质量员		9/12/
13	雷海胜	深圳市德勤建工集团有限 公司	机电工程师		<b>電頌</b> 度
14	彭武宽	深圳市德勤建工集团有限 公司	施工员		刘备家,
15	廖亚	深圳市德勤建工集团有限 公司	施工员		73.14
16	周赟	深圳市德勤建工集团有限 公司	施工员		1天装
17	陈雪梅	深圳市德勤建工集团有限 公司	资料员		陈雪鸠
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

### 五、工程验收结论及备注



# 获奖证书

深圳市德勤建工集团有限公司:

你单位承建的深圳普瑞国际眼科医院建设工程项目荣获2024 年度"深圳标准"示范工程(公共建筑装饰类)。

特发此证

深圳市装饰行业协会 二〇二五年九月

## 3、某院公寓区综合整治工程

DO 24-08-40

#### 中标通知书

#### 深圳市德勤建工集团有限公司:

根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人情况,以及招标文件中规定的原则和方法,现确定你单位为下述工程的施工中标人。主要中标条件加下,

项目名称	某公寓区综合整治工程建			18,758,163.02 元	
建设地点	北京市				
中标范围	清单所列的护部内容。	下除改造、建筑装饰装修、建筑	允给排水及致	建筑电气工程等全	
中标价格	¥: 16,653,497.10 元 大写: 壹仟陆佰陆拾伍万叁仟肆佰玖拾柒元壹角				
中标工期	140 日历天	计划开工日期		2024年7月20日	
	140 日///	计划竣工日期	20:	2024年12月6日	
质量等级	质量标准合格;施	工现场安全生产标准化管理目标			
项目经理	胡勇军 注册建造师执业资格证书编号 粤 144201320132278				
备注	随附的澄清、说明、补正事项纪要共份,是本中标通知书的组成部分。				

请你方在接到本通知书后的<u>30</u>日内到<u>北京市西城区爱民街1号院</u>与我方签订施工承包合同,在此之前按招标文件第二章"投标人须知"第8.1款规定向我方提交履约担保。

特此通知。 招标人:《盖章》 委托代理人:《签学》更是是 日期: 2024年7月10日 采购机构: 公公章或专用章) 采购服务站 日期: 2024年 7月25日

说明: 本表一式四份,招标人、中标人、采购管理机构、工程主管部门各一份。

24 08 40

## 某院公寓区综合整治工程 施工合同

项目名称: 某院公寓区综合整治工程

发 包 人: 中央军委机关事务管理总局第二保障处

承 包 人: 深圳市德勤建工集团有限公司

二〇二四年七月

### 一、合同协议书

发包人(全称): 军委机关事务管理总局第二保障处

承包人(全称): 深圳市德勤建工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>某院公寓区综合整治工程</u>施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 1.工程概况

工程名称: 某院公寓区综合整治工程。

工程地点:海淀区。资金来源:上级拨款,已到位。

工程承包范围:清单所列的拆除改造、建筑装饰装修、给排水及电气工程等全部内容。

#### 2. 合同工期

计划开工日期: 2024年7月20日, 计划竣工日期: 2024年12月6日

工期总日历天数: 140 日历天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。具体开工时间以发包人和监理人通知为准。

3.质量标准和施工现场安全生产标准化管理目标等级

工程质量标准: 合格; 施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标

### 4. 签约合同价与合同形式

4.1 签约合同价为:

人民币(大写)<u>壹仟陆佰陆拾伍万叁仟肆佰玖拾柒元壹角(¥16,653,497.1元)</u>;

其中:安全文明施工费:人民币(大写)<u>伍拾伍万捌仟零壹拾玖元伍角叁分(¥558,019.53元)</u>;专业工程暂估价金额(含税):人民币零元(¥0元);

暂列金额(含税): 人民币\_壹佰伍拾万元整 (¥1,500,000.00元)。

4.2 合同价格形式: 固定单价合同。

### 5. 承包人项目经理及技术负责人:

承包人项目经理: 胡勇军; 身份证号: 431123197707120018;

建造师执业资格证书号: 0368438; 建造师注册证书号: 粤 1442013201322783;

建造师执业印章号: 粤 1442013201322783;安全生产考核合格证书号: 粤建安 B(2014)0000507;

承包人技术负责人: 冯志刚; 身份证号: 430225198104270019; 职称: 高级工程师。

### 6. 合同文件的组成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书; (2) 投标函及其附录; (3) 专用合同条款及其附件; (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求; (6) 图纸; (7) 已标价工程量清单; (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 7.承诺

7.1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和 方式支付合同价款。

7.2 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

7.3 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 8.词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

9.签订时间和地点

本合同于 2024 年 7月 日签订,在 西城区爱民街1号院 签订。

10.补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

11.合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.合同份数人

本合同一式 40 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 6 份, 承包人执 4 份。

发包人:

法定代表人或

其委托代理人:

地址: 北京市西城区爱民街1号院

邮政编码: 100034

电话: 66733142

传真: 66739572

账户名称:中央军委机关事务管理总局

第二保障处收缴户

开户银行: 工行黄寺支行

账号: 0200303029100036151

11/1

承包人:

法定代表人或

其委托代理人: (签字或印章

地址:深圳市南山区粤海街道科技南八路豪威科

技大厦 7F-E

邮政编码: 518000

电话: 0755-33018969

传真: 0755-33018969

账户名称: 深圳市德勤建工集团有限公司

开户银行:建设银行股份有限公司深圳沙河支行

账号: 44250100004500001564

签约时间: \_2024\_年\_\_月\_\_日

### 单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

			1	沙屋攻工业,					
I	程名称	某院公寓区	综合整治工程	结构类型	持進	层数/ 建筑面积	1 6 5 m		
施	施工单位 深圳市提勤建工集		工集团有限公司	A 配有限公司 技术负责人 艺作		并工日期	2024年07月24日		
項目	负责人	朝	黄军	項目技术	与右角	完工日期	1014 = 11 AV		
序号		项目		验收记	袋	驗	验收结论		
1 分館工程除收		共 13 分割	分部, 经查符合》	t 计及标准规定		同意验收			
2	质量控制	可资料核查	共 26	項,经核查符合	規定 25	IA R	符合要求		
3 安全和使用功能 核查及抽查结果		共核費 8 共抽費 8 经返工处理?	WWW.W.F.S. Pass Saftured has here						
共抽查 4 观感质量验收 成形质量验收 求的		AR" 89	的 14 项,经通修处理符合要		(#	林曼春林			
19	0.0000000000000000000000000000000000000	***	元和平 理単(本語 公章) 監理工程师:	中国公康	(公童)	计单位 1.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	勘察单位 >章)		
111	的樣	<b>第</b> 处	3009 2019#12 17.15		13	A ILA MAR			

## 4、南头街道平安建设中心项目

### 中标通知书

标段编号: 2306-440305-04-01-424923001001

标段名称: 南头街道平安建设中心项目

建设单位: 深圳市南山区南头街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市德勤建工集团有限公司

中标价: 2073.833737万元

中标工期: 120天

项目经理(总监): 冯志刚

本工程于 <u>2023-07-28</u> 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, <u>2023-09-08</u> 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章): 法定代表人或其委托代理人

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-09-14

查验码: 3056360510527046 查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

SFD-2015-06

工程编号:	
合同编号:	

## 深圳市建设工程

## 施工(单价) 合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称:	<u> </u>

工程地点: 深圳市南山区南头街道

发 包 人: 深圳市南山区南头街道办事处

承 包 人: 深圳市德勤建工集团有限公司

2015 年版

### 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市南山区南头街道办事处

承包人(全称): 深圳市德勤建工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循乎等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 南头街道平安建设中心项目\_\_\_

工程地点: 深圳市南山区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 项目位于南头街道办事处海辉东江酒楼,建筑面积约 3463.28 平方米。具体内容包括: 拆除工程、结构加固工程、装修工程、室外工程公用辅助工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能化综合布线工程等。

资金来源: 财政投入 <u>100</u>%; 国有资本\_\_\_\_%; 集体资本\_\_\_\_%; 民营资本\_\_\_\_%; 外商投资\_\_\_\_%; 混合经济\_\_\_\_%; 其他\_\_\_\_%。

### 二、工程承包范围

包括但不限于:拆除工程、结构加固工程、装修工程、室外工程公用辅助工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能化综合布线工程等。具体内容以发包人认可的、最终的施工图及工程预算所含全部内容为准,承包人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利,承包人不得提出异议。

### 1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程	万平方米	□电信管道工程	米
□挡墙护坡工程 长: 米;	宽: 米; 高: 米	□电力管道工程	米
□ 软基处理工程	万平方米	口污水处理厂及配套工程	立方米/d
口水厂及配套工程	立方米/d	□污泥处理厂及配套工程	立方米/d
□给水管道工程	*	□泵站工程	平方米
□道路工程 长: 米 第	I: 米	□隧道工程 长: 米宽:	米高: 米
□桥梁工程 座		□道路改造工程 长: 米	关 宽: 米

□排水箱涵工程	长: 米宽:	米 高: 米	口路灯照明	月工程	座
□交通监控、收	费综合系统工程		□绿化工和	呈 >	K
□交通安全设施	江程    米	×. 1	コ燃气工和	呈 >	K
□其它:					
. 房屋建筑及配	<b>套专业工程:</b> (在[	□内打√,并填空	写相应的工	(程量)	
□地基与基础工	程 (□基础 □	基坑支护 口	边坡 口二	上石方 口其行	它
□主体结构工程	(□钢筋混凝	土 口钢结构 口	□ 网架 □ 常	፳膜结构 □其	它
□装饰装修工程	(口金属门窗	□幕墙:	平方米	口其它	
口通风与空调	(口通风 口	空调	其它	);	
□建筑给水排水及	烘暖 (□室内给、	排水系统 □	室外给、技	非水系统 □	其它_
□建筑电气工程	(□室外电气	□电气照明		其它	);
□智能建筑	(□综合	布线系统 口信	言息网络系	统 □其	它
□屋面及防水工	程  □建筑节	5能	口消防	工程	
□ 室外工程	( □室外设施 □室外环境			□附属建筑	) .
□燃气工程	(户数:	户; 庭院管: _		米)	
.二次装饰装修二	<b>Ľ程:</b> (在□内打 √	,并填写相应的	工程量)		
□消防工程	□门窗	□防水工程		口电气照明	□建
□通风与空调(	□通风 □空调	□其它		);	
□建筑给排水及	供暖(□室内给、排	水系统 □室	外给、排水	《系统 □其	它
□智能建筑(□	]综合布线系统	□信息网络系统	充 口非	<b>、</b> 它	);
□装饰装修(□	]抹灰 □涂饰	□饰面板(砖)	口吊	项 □其它_	
□其它:					
 L. 其他工程					

二、合同上期
计划开工日期: <u>2023</u> 年 9 月 15 日(以开工令为准);
计划竣工日期:2024年1月13日;
合同工期总日历天数 120 天。
招标工期总日历天数 120 天。
定额工期总日历天数 120 天。
合同工期对比定额工期的压缩比例为0 %_(压缩比例=1-合同工期/定额工期)
四、质量标准
本工程质量标准:
五、签约合同价
人民币(大写) <u>贰仟零柒拾叁万捌仟叁佰叁拾柒元叁角柒分</u> (¥20738337.37
元);
其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写) <u>叁拾陆万贰仟玖佰陆拾贰元柒角捌分</u> (¥ <u>362962.78</u> 元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)(\{\frac{1}{2}\
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写) <u>肆拾捌万元整</u> (¥ <u>480000</u> 元);
(4)暂列金额:
人民币(大写) <u>壹佰叁拾肆万元整</u> (¥ <u>1340000</u> 元)。
(5)BIM 技术应用费用:
人民币(大写)(\\ (\)
六、工人工资专用账户信息
工人工资款支付专用账户名称:
工人工资款支付专用账户开户银行:

工人工资款支付专用账户号: \_\_

### 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款:
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
  - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
  - 00)图纸和技术规格书;
  - (11)已标价工程量清单;
- (2)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、治商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

### 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

### 九、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定 的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相 背离的协议。

### 十、合同订立与生效

本合同订立时间:2023年_9_	_月 <u>/5</u> 日;
订立地点:深圳市南山区	3
发包人和承包人约定本合同自	双方均签字盖章之日起生效 后成立。
本合同一式	效力,发包人热 [日星] 份,承包人执_肆_份
合同副本其它保存单位及份数: 监理	自位保存宣码不可用。
发包人:《金通》等处	承包人: (公章)
负责人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:
(签字)	(E) MILES
统一社会信用代码: 11440305007541811Y	统一社会信用代码: 914403000807947866
地址: 深圳市南山区南头街道南头街 98	地址: 深圳市南山区粤海街道科技南八路
号	豪威科技大厦 7F-E
邮政编码:	邮政编码:
负责人:	法定代表人: 141年
委托代理人:	委托代理人:
电话:	电话:
传真:	传真:
电子信箱:	电子信箱:
开户银行:	开户银行: 农业银行深圳白石洲支行
账号:	账号: _41003000040043769

## 工程竣工报验单

单位(子单位)工程名称 南头街道平安建设中心项目  政方已按合同要求完成,高头街道平安建设中心项目  工程, 经自检合格, 请予以检查和验收。  《注册证》是是理部(项目章)  正是一个不符合 □我国现行法律、法规要求。 2. 符合四 /不符合 □我国现行法律、法规要求。 4. 符合四 /不符合 □就工合同要求。 4. 符合四 /不符合 □流工合同要求。 4. 符合四 / 不符合 □流工合同 / 不可以组织正式验证		GD-B1-226
表方已按合同要求完成、南头街道平安建设中心项目  本語・「中では、「中では、「中では、「中では、「中では、「中では、「中では、「中では、	单位(子单位)工程名称	南头街道平安建设中心项目
格,请予以检查和验收。  □	致_深圳市半岛工程管理有[	艮公司 (项目监理机构):
車 意见:  1. 符合☑ /不符合 □我国现行法律、法规要求; 2. 符合☑ /不符合 □设计文件要求; 4. 符合☑ /不符合 □设计文件要求; 4. 符合☑ /不符合 □施工合同要求; 4. 符合☑ /不符合 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	我方已按合同要求完成	南头街道平安建设中心项目工程,经自检合
1. 符合		-马克冈J 元
2. 符合□ /不符合 □设计文件要求; 4. 符合□ /不符合 □施工合同要求。 综上所述,该工程验收回合格 □ 本部 □ 本		□ # □ □ # □ # □ # □ # □ # □ # □ # □ # □
3. 符合		
4. 符合区 / 不符合 □施工合同要求。 综上所述,该工程验收区 合格 (本) 不合格,是 注册号 44012731 有效期 2024.09.10 项目 监理工程师, 总监理工程师, 总证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证		
综上所述,该工程验收☑ 合格 (本) 不合格, (本)		
建设单位(项目章》	综上所述,该工程验收	在
建设单位(项目章》	· 查音见.	
H 791. 101 T 1011 O 1	3金收入4	建设单位(项目章

## 单位(子单位)工程竣工验收报告

GD-E1-914



验收日期: 2023 年 [2月21日

建设单位(盖章): 深圳市南山区南头街道办事处



## 单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1		
OD ET 314/1	 	

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实, 语言简练, 字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式四份,建设单位、监理单位、设计单位、施工单位各持一份。



## 一、工程概况

			GD-E1-914/2				
工程名称	南头街	道平安建设中心项目					
工程地点	深圳市南山区南头街道325号	建筑面积	3467. 28 m²	工程造价	2073833 7. 37		
结构类型	混凝土框架结构	层数	地上:	7	层		
			地下:	0	层		
施工许可证号		监理许 可证号					
开工日期	2023 年 9 月 15 日	验收日期	から年17月	刈日			
监督单位		监督编号					
建设单位	深圳市區	有山区南头街道办事处					
勘察单位							
设计单位	深圳海外装饰工程有限公司						
总包单位	深圳市德勤建工集团有限公司						
承建单位 (土建)	深圳市德勤建工集团有限公司						
承建单位 (设备安装)	深圳市德勤建工集团有限公司						
承建单位 (装修)	深圳市德勤建工集团有限公司						
监理单位	深圳市当	<b>半岛工程管理有限公司</b>					
施工图 审查单位							

LITTURE THE INCHASTING HOLDEN	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

## 三、工程质量评定

100			工八里八人		GD-E1-914/4
分部(系统、 成 套设备)工程 名称	验收意见/ 备注		主要使用功能和安全性能资 核查/实体质量抽查结果统		
		共 项,其中:	共项,其中:		共项, 其中:
地基与基础		经审查符合要求项	资料核查符合要求	项	评价为"好"的项
		经核定符合要求项	实体抽查符合要求	项	评价为"一般"的项
		共	共项, 其中:		共 项, 其中:
主体结构		经审查符合要求项	资料核查符合要求	项	评价为"好"的项
			实体抽查符合要求		
		共 <u>5</u> 项, 其中:	共 2 项, 其中:		共 <u>5</u> 项,其中:
建筑装饰装修		经审查符合要求5_项	资料核查符合要求 2	项	评价为"好"的 _5_项
		经核定符合要求 _5_项	实体抽查符合要求 2	项	评价为"一般"的_0_项
	-02	共项, 其中:	共项, 其中:		共 项, 其中;
屋面			资料核查符合要求		
		经核定符合要求项	实体抽查符合要求	项	评价为"一般"的项
		共 5 项, 其中:	共 _ 2 _ 项, 其中:		共 _3_项, 其中:
建筑给水、排   水及采暖	- 1				评价为"好"的 3 项
N/X/N/X		to a Committee of the C	实体抽查符合要求 2		The second secon
					共 _ 3_ 项, 其中:
通风与空调			资料核查符合要求 2		
			实体抽查符合要求 2		
					共 _2_项, 其中:
建筑电气			资料核查符合要求 2		
			实体抽查符合要求 2		
		共 5 项,其中:	共 2 项, 其中:		共 <u>3</u> 项, 其中:
智能建筑		Control Contro	资料核查符合要求 2		
		The second secon	实体抽查符合要求 2		Constitution and Consti
				$\overline{}$	共 3 项, 其中:
建筑节能		经审查符合要求 5 项		- 1	
		NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	实体抽查符合要求 2		
		共项,其中:			共项, 其中:
电梯			资料核查符合要求	项	评价为"好"的项
			实体抽查符合要求		
		共项,其中:	共 项, 其中:	$\neg$	共项, 其中:
					评价为"好"的项
		经核定符合要求 项			And the second s
		共 项, 其中:			共项,其中:
		经审查符合要求项		- 1	
_		经核定符合要求项		-	
		共项,其中:			共项, 其中:
	3	经审查符合要求项			The state of the s
		丝核定符合要求项	实体抽查符合要求	项	评价为"一般"的项



QD-01

版本: B/01

## 会议签到表

		1	
工程名称	华基	是我如今以	
时间	2023. [2,2]	主持人	
地址		会议编号	
会议主题		工態进度	
参加单位	参加人员	职务	联系电话
	1.		
南水土	(6 Jones)		
南头水	黄後每」		3
	4		
事的探究化	1812	32	1307781878
	52	走监	15986635744
	花卷克	当建是	135105 66121
洲子装饰	-AA	设计	13632631713
		,	
德弘选之	3010	松工	138252471-9-9
	杨大富	-	
	海外设		18278135445


## (五) 工程初验结论及备注

		GD	-E1-914/6
中, 各参建单位均能认真履行	厅工程合同, 严格执行工程 建	设相关标准和强制性标准	实体验收。在整个全过程施工规范要求。
本上程共分为建筑装饰装修」 工程、建筑节能工程、电梯 全,安全和使用工程检验资料	程共8个分部工程,本单位工	程各分部工程质量验收合	程、通风与空调工程、智能建筑 格,质量控制资料核查记 录齐 验收合格。
	和工程管例		
<b>冰</b> 通送街	上 整雜: 园	施工单位:	设计单位:
(章) 全	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	(公章)	(公童)
单位(项目)负责人		单位(项目)负责人:	单位(项目):负责人:
2034 19 24	7023年17月21日	2017年12月21日	202年12月2月日
		/	

# 业主评价表

_						_			_
	施工单位	深圳市德勤强	建工集团有限公	司					
	工程名称	南山区南头征	<b></b>	工程造价		20738337.37元			
					开工时间		2023 年 9 月 15 日		
エ	工程地点	南山区南头征	<u>封迫 325 号</u>		竣工时	间	2024年 1	月13日	
程概况	工程内容	The Carlot and the Ca	图纸范围内的外景、暖通工程、			改造	i、室内装饰	i、机电安	装工
	工程总面积	3	000 平米						
	项目经理	冯志刚 技术负责				朱冠海			
	总监理工程 师	余用	<b>照辉</b>	安全负责人			刘灿荣		
	施工操作	☑规范	□不规范	安全	生产		☑无事故	□有事故	ĭ
	后期服务 保障制度	<b>☑</b> 健全	□不健全	合 履约	同 情况		☑满 意	□不满意	Ì
	① 安全防	护与文明施工	方案与实施情况	己	<b>1</b>	尤	□一般	口差	
	② 进度计	划与落实情况			☑优 □一般 □差				
	③ 质量控	制措施与实施	情况		☑优 □一般 □差				
工	④ 施工组织及内部配合与协调				☑优 □一般 □差				
程	⑤ 与业主	、设计、监理	单位及其他承包	囚人的配	合和协议	周	回优 口	一般	差
评价	平 其他评价:								
							,		
							Ti M		
		(				1	MULEN	* ATT	
	业主项目负责	1.11	联系电话:		単位 タ	之称	(盖章)	一些	
	北上火口火火	P079	JAN BH:		Control of the control of	-	山区南头街	道办事处	
		4				1	2024年	1 月 13	日

### 5、珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)项目室内装修工程



## 中华人民共和国 建筑工程施工许可证

编号44010520240515010

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定、经审查、 本建筑工程符合施工条件、准予施工。

特发此证



监理单位 勘察单位项目负责人	深圳市施友建设监理有限公司 <sub>设计单位项目负责人</sub> 罗晓文				
STATE OF THE PARTY					
施工单位	深圳市德勒建工集团有限公司				
物家单位设计单位	亚瑞建镇设	计有限公司			
建设规模	14649.63平 米	方合同价	格	3600.00	万元
建设地址	广州流域区 1628号之一	施店)建設项目 1628号之二			).
建设单位工程名称	广州丽居酒店管理有限公司 广州丽居酒店管理有限公司珠江国际机电商务中				

- 一、本述放置施工现场,作为准予施工的凭证。 二、未然发证机关许可、不证的各项内容不特变更。 三、往房域乡建设行或主管部门可以对本证进行查验。 四、本证自发证之日起三一个月内应予推工、通期应办现延期手续,不办理延期或延期 次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。 五、在建的建筑工程股份中止施工的。建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发 证机关报告,并按照规定级好建筑工程的健护管理工作。 大 建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告,中止施工调一年的工程恢复施工 前、建设单位应当报发证机关核验施工并可证。 七、凡未取得本证值自施工的属造法建设,将按(中华人民共和国建筑法)的规定于 以处罚。

## 建筑工程施工许可证附件

施工许可证编号: 440105202405150101

建设单位:广州丽居酒店管理有限公司

建设单位项目负责人: 黄志龙

工程名称:广州丽居酒店管理有限公司珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)建设项目

建设地点:广州市海珠区广州大道南1622号至1628号(双号)、1628号之一、1628号之二

		建筑工程	明细表			
名称	建筑面积/长度(平方米/米)			层数		
		地上	地下	地上	地下	
广州丽居酒 店管理有限公 司珠江国际机 电商务中心 (酒店、饭 店)建设项目	建筑面积	14649. 63	0000区	2000年	0.00	
备注:			1	10		
总建筑面积: 1	4649.63平力	7米 地上建	<b>対面积: 146</b> -	9.63平方米		
地下建筑面积:	0.00平方米	÷				
总长度: 56.36	50米					

2024年05月15日

### 注意事项:

- 1、本附件根据需要随《建筑工程施工许可证》一并核发。
- 2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效。

### 中标通知书

### 深圳市德勤建工集团有限公司:

我公司投资建设的<u>珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)</u>项目已经顺利完成<u>室内装修工程</u>的招标工作。经过综合评定,现确定贵公司为中标单位。

中标价: 含税总价(人民币) 36,000,000.00 元(大写: 叁仟陆佰万元整 );

不含税总价(人民币) <u>33,027,522.94</u>元; 税率<u>9</u>%; 税金<u>2,972,477.06</u>元;

请贵公司自接到本通知后 30 个工作日内,执此中标通知书到我公司办理合同签订手续。逾期未签约的,将视为贵公司放弃中标权利、拒绝签署合同。

以上不含税价格不因国家税率变化而变化,若在合同履约期间遇国家税率调整,则本合同税率与税金相应调整,以开具发票的时间为准。

联系方式如下:

地 址:广东省广州市海珠区广州大道南 1628 号

联系人:邓工

电 话: 13560403975

特此通知!

合同编号:

## 自编珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)项目 室内装修工程施工合同

发包方(甲方): 广州丽居酒店管理有限公司

承包方(乙方): 深圳市德勤建工集团有限公司

签订日期: 2024 年 3 月

签订地点: 广州市

### 室内装修工程施工合同

发包方: 广州丽居酒店管理有限公司\_\_(以下简称"甲方")

承包方: \_深圳市德勤建工集团有限公司 (以下简称"乙方")

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就 <u>珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)项目室内装修工程施工事项协商一致</u>,订立本合同。

### 第一条 工程项目概况

- 1、工程名称: <u>珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)项目室内装修工程</u>(以下简称"本工程")。
  - 2、工程地点: 广州市海珠区广州大道南 1624 号
- 3、工程内容: 酒店、饭店楼 1 幢, 地上 23 层(裙楼 5 层)、建筑面积 21691.60m2, 地下两层、建筑面积 7740.80m2, 工程总建筑面积 29432.4m2(最终以实际的建筑面积为准); 本合同工程为珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)项目的室内装修工程。

### 第二条 工程承包范围

- 1、乙方依据国家有关室内装修装饰施工等相关施工规范的标准及要求,采用本合同约定的装修装饰材料,按甲方提供或确认的珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)项目室内装修装饰设计图纸、施工图纸、设计说明、图纸会审记录、现场交底要求、本工程的现状、招标答疑与澄清、合同附件清单和有关变更文件、资料及所包含的内容、甲方确认的施工方案及计划组织方案等文件和甲方的要求等承包珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)项目负一层电梯厅入口、负一层电梯厅、1层至6层公区、7层-22层酒店等区域的室内装修工程及热水系统的安装,冷水系统主干部分、排水系统主干部分管道改造等工作内容,施工承包内容包括但不限于以下内容:
- (1) 珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)项目室内的装修及水电施工,施工图纸的设计深化。
- (2) 地面铺贴石材、地砖、木地板、地毯、踢脚线、门槛砖或石材、地坪漆等,地面按施工图纸完成。
  - (3) 墙身铺贴石材、墙砖、墙布、软硬包、木饰面、不锈钢饰面、各种背景墙装饰、柱

面装饰、各种饰面造型隔断(含其顶部的龙骨、固定木梁等)、各种饰面门、门锁及五金配件、玻璃地弹门、墙身各种装饰及装饰线条、玻璃栏板及扶手、各种装饰柜、橱柜、前台、电视桌、衣柜、床架、吧台、实木楼梯等,墙面按施工图纸完成。

- (4) 各种天棚装修、灯槽、窗帘盒、石膏板或硅钙板天花、天花各种装饰线条、外立面 不锈钢雨篷等。
- (5) 各种隔墙、各种砖墙(含构造柱、圈梁、横梁、砼反坎、植筋等)、卫生间各种砼浇 捣与砌筑、抹灰(含挂网)、地面水泥砂浆找平层、防水保护层、卫生间防水、卫生间回 填、按图纸施工其他部位的回填及防水、卫生间饰面、卫生间隔断、卫生间银镜、卫生间 镜柜、洗手台等。
  - (6) 新旧各种墙面、天花的乳胶漆工程。
- (7) 各种立管的包管与装修,根据现场及甲方要求,采取砌砖或包夹板或包石膏板等, 饰面需与其周围相同或相适应。
- (8) 动力系统:从甲方指定楼层配电房总配电箱(不含楼层总箱电箱)至楼层电表箱、楼层电表箱(含电表箱及箱内开关元件)至装修区域内配电分箱、室内配电箱(含配电箱及其箱内元件)、楼层空调配电总箱至装修公区区域内空调设备配电的配电系统,包括但不限于:配电箱、线槽桥架、电气管道、电缆电线、电缆头、铜接线端子、线槽管道吊架、接线盒、插座等用电终端的采购及安装、调试。本次装修范围内楼层配电箱内需要补充的开关元件及接线。
  - (9) 一般照明及插座系统:
- a、酒店客房:从客房内配电箱至装修区域末端照明、开关插座等用电终端配电系统,包含但不限于配电箱、RCU箱、线槽线管、电缆电线、电缆头、铜接线端子、线槽线管吊架、接线盒、开关插座底盒、灯具、开关插座、无线 Wifi 电源预留、电动窗帘电源预留、排气扇开关(含空调排气扇)及电源预留等的采购及安装、调试。
- b、公区:楼层配电总箱(不含楼层配电总箱)至装修区域内末端灯具、开关插座等用电终端配电系统,包含但不限于配电箱、线槽线管、电缆电线、电缆头、铜接线端子、线槽线管吊架、接线盒、开关插座底盒、灯具、开关插座、无线 Wifi 电源预留、电动窗帘电源预留、排气扇开关(含空调排气扇)及电源预留等的采购及安装、调试。

### (10)空调配电:

a、酒店客房:从室内的配电箱至室内外空调设备、新风设备及排风机电源线路的敷设 安装,包括但不限于电线电缆、线槽线管、线槽线管吊架、电缆头、铜接线端子、接线盒、 排风机开关等的采购及安装、调试。

- b、公区: 楼层空调配电总箱至装修公区区域内空调设备、新风设备及排风机电源线路的敷设安装,包括但不限于电线电缆、线槽线管、线槽线管吊架、电缆头、铜接线端子、接线盒、排风机开关等的采购及安装、调试。
  - (11) 电话网络有线电视弱电系统:
  - a、7-22 层酒店: 从楼层弱总电箱至装修区域内末端弱电插座、无线 Wifi 等,包括但不限于电话线,网线、电视线、线槽线管、线槽线管吊架、接线盒、电话面板插座、网络面板插座、电视面板插座等管线设备的采购及安装、调试。
- (12) RCU 客房控制系统: 从客房内 RCU 箱(含 RCU 箱及箱内元件)至末端智能设备、面板、灯具等之间的线路敷设,包括但不限于控制线缆、电源线、线槽线管、线槽线管吊架、接线盒等的采购及安装、调试。

### (13)给水系统:

- a、1层至6层商业裙楼给水:从各层卫生间给水总阀后的预留给水点至共公卫生间每个用水点,包括但不限于水表、铜闸阀、冷热给水管及管件、管码、管道保温、出水龙头、角阀、不锈钢软管、淋浴器等的采购及安装。
- b、7 层至 22 层塔楼酒店客房给水: 从各层管井冷热水立管三通引出总阀后预留给水 出水龙头、角阀、不锈钢软管、淋浴器等的采购及安装。
- c、冷水系统主干部分:在现状给水系统基础上,根据新的给水图纸整改地上部分立管至天面热水设备进水处,水井至各层管井立管接出到阀后预留 300mm 长的接口处,包含但不限于水管及管件、阀门、管道支架等的采购及安装。
- d、热水系统主干部分:从天面热水系统设备至各层立管三通引出横支管总阀后预留 300mm 长的接口,包含但不限于水管及管件、管道保温、阀门、管道支架等的采购及安装。
  - (14)排水系统:
- a、装修区域内每个排水点至排水立管预留的排水横支管,,包括但不限于 UPVC 排水管及管件、管道吊架、管码、卫生洁具(包含洗手盆、坐便器、蹲便器及水箱、小便器、浴缸、拖布池等)及洁具配件、存水弯、不锈钢地漏、地面清扫口等的采购及安装。
- b、在现状给水系统基础上,根据新的排水图纸整改排水主干横管、立管等,包括但不限于 UPVC 排水管及管件、管道吊架、管码、存水弯、地漏、地面清扫口等的采购及安装。
- (15) 应急照明部分:在原有应急照明系统的基础上,根据装修图纸增加或移位疏散指示照明灯具。
  - (16) 卫生间局部等电位连接。
  - (17)楼板开孔、管道暗敷墙面地面开槽补槽、墙面地面开孔及修复、预埋套管及套管内

封堵。

- (18)卫生间厕纸架、马桶刷架、毛巾杆、挂钩、皂液器、伸缩挂绳(绳盅)、化妆镜的 采购及安装。
- (19) 本工程范围内所有的各种拆除、拆除垃圾清理与外运及处置、各种开孔、各种收口、各种孔洞封堵等。
- (20)施工围蔽、成品保护、材料二次搬运、垃圾清理与外运及处置、各种施工措施、安全文明施工措施、垂直运输设备、光触媒处理、移交前的开荒清洁。
- (21)施工图纸上没有设计的,或清单上也没有的,但为完成此项完整工程所需要做的工作或内容,也属本合同的承包范围,并由乙方按国家相关规定及甲方要求进行深化设计, 乙方按甲方最终确认的设计做法施工。
- (22) 施工图纸上的做法不明确,或没有详细做法的,由乙方按国家相关规定及甲方要求进行深化设计,乙方按甲方最终确认的设计做法施工。
  - (23) 电梯轿厢装修。
  - (24) 首层外立面造型墙、雨篷、大堂门口地面防尘毯等。
- 2、乙方理解现场签证和因设计变更而增加的工作均视作乙方的承包范围,乙方不得以任何理由拒绝施工,且必须在甲方书面文件规定的期限内完成。如果乙方不接受而产生影响工程质量和进度的,按情况经甲方测算后,由此产生的所有损失费用均由乙方负责,并另向甲方支付损失费用的 20%作为违约金。
- 3、在本合同履行过程中,甲方有权对乙方履行合同情况进行考核,如考核结果令甲方 不满意,则甲方有权视情况减少乙方的承包范围,且乙方不得以任何理由拒绝。

### 第三条 承包方式

本工程采用**不含税综合单价固定**包干的形式进行承包,即乙方包人工、包材料(含甲定乙供材料,甲方定品牌、定规格型号、定价格后由乙方采购)及材料损耗、包材料检测检验、包机械设备、包运输<包括水平运输与垂直运输、二次运输、装卸车及场内转运>、包制作与安装、包施工水电、包总承包管理与配合服务、包措施、包质量、包工期、包安全、包风险、包保险、包验收合格、包保修的形式进行承包。

### 第四条 工程造价与结算

1、本工程含增值税金合同暂定总价为: (人民币大写) 叁仟陆佰万元整(小写:

<u>Y36,000,000.00元</u>),其中不含税总价为(人民币大写): <u>叁仟叁佰零贰万柒仟伍佰贰拾 贰元玖角肆分(小写: Y33,027,522.94元)</u>。乙方以不含税**综合单价**包干、固定的形式 承包本工程,税金则按国家政策和乙方实际提交合法法票的税率及本合同约定按实计算。

- 3、本工程结算工程量的计算规则,若合同中已有专门约定的(如附件清单中),则按该约定执行;若没有专门约定的,则按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规则计算。
- 4、本合同的固定不含税综合单价及计费方式已含直接费、间接费、措施费等除了税金 外的一切费用,包括但不限于以下内容和费用:深化设计、材料及材料损耗费(含石料及 其开切、开槽、倒角(含倒大角))、磨边、加厚、异型加工、二遍六面防水、人工费、 机械费、包装费(含成品板材运输包装费)、排版费、交货前仓储费、工具、铺装费(含 水泥砂)、制作费、材料加工场地费、材料堆放场地费、安装费、运输费(包括水平与垂 直运输、多次运输费、场内多次转运费)、装卸费(含甲定乙供材料的卸车费)、工程配 合费、材料检测检验费、施工水电费及水电临时设备费、采保费、文明施工措施费、行政 事业性收费、验收费、人工材料价差、进退场费、临建费、仓储保管费、石材监督管理费、 临时设施费(含工人临时管理)、临时用电的垂直与水平电缆以及电箱费用、材料设备的 仓储保管费、临时设备采购安装费、清理施工现场及垃圾外运费、施工围蔽费、移交前的 维护费、脚手架费、一切劳动工资、保险费、施工安全措施费(含消防器材的配置费)、 施工扬尘污染防治费、用工实名管理费、成品保护措施费(不限于公共区域地面、墙面、电 梯)、垃圾清运与处置费、场地狭小施工困难增加费、赶工费、夜间施工增加费用、分区分 段施工增加费、交通干扰施工增加费、交叉施工影响费、施工时间段被限制而增加的费用、 降噪施工增加费、完成后的开荒清洁费、包向物业办理开工手续及交付押金产生的费用、 行政措施费、管理费、总承包管理与配合服务费、外借/租场地费用(如有需要)、利润、 规费、不可预见费等为完成本工程并经甲方验收合格所需的一切费用。
- 5、乙方在明确固定不含税**综合单价**和计费方式时已经综合考虑合同履行过程中的图纸 风险、工程量风险、清单漏项的风险、现场与图纸差异的风险、施工时间段及施工受限的 风险、价格风险、国家及地方政府政策的变化等因素,在本合同执行期间内,无论市场原

材料、人工、运输价格、工程项目对应的工程量如何变化,及国家和地方政府政策的变化等,本合同约定的固定不含税**综合单价**及计费方式均不作任何调整。

6、乙方确认在本合同签订前已察看过甲方所提供的场地及周围的环境,充分了解工地位置、情况、道路、材料运输、材料进场、储存空间、装卸限制、分区分段施工、施工时间段的限制、交叉施工、现场物业的成品保护要求与管理要求及任何其他足以影响承包价的情况,掌握了所有与工程有关或对施工有影响的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔要求均不会被甲方批准,除本合同有规定的由甲方负责的费用外,甲方无需向乙方支付其他任何费用。

### 7、结算:

乙方必须向甲方呈送工整、完善、清晰的工程量计算书及相关复制电子文本,以提高 本工程预结算的效率。

(1) 工程竣工验收合格、移交甲方后 90 个日历天内, 乙方按合同要求向甲方递交完整的竣工验收结算资料[包括但不限于项目指令、设计变更、工程变更签证单等相关有效资料、竣工图和结算书(一式四份), 具体按合同附件及甲方要求], 甲方在收到完整的竣工结算资料后叁个月内出具结算审核结果。

工程结算总价=合同固定不含税综合单价 X 甲方确认的实际完成合格工程量+经甲方审批同意的现场签证(设计变更)增加或减少的工程造价-扣款-水电费-违约金(及/或赔偿款)+税金。

- (2) 若乙方未按合同约定的时间提交工程竣工结算资料,甲方有权不予办理工程竣工结算,直至收到乙方提交完整的竣工结算资料为止。因此导致延期办理竣工结算的责任及损失由乙方承担,与甲方无关。乙方迟延提交工程竣工结算资料超过【90】天时,甲方有权自行单方或自行委托具有相应资质的造价/结算咨询审计机构根据相关工程文件资料核算审定工程结算造价后书面通知乙方,在此情形,本工程结算造价以甲方审定金额为准并于书面通知乙方后确定和生效。
- (3)甲方在办理工程结算过程中,若发现乙方提交的结算资料尚未完善的,由甲方书面通知乙方补充提供资料,乙方应在收到甲方书面通知后积极配合并提供、补充、完善资料给甲方,否则,甲方有权中止办理工程结算直至乙方补充、完善资料为止,因此导致延期办理结算的责任由乙方承担,与甲方无关。
- (4)对于因设计变更、项目指令及类似文件造成费用增减的,在办理工程签证的时候,需要有如下几个方面的描述:

- ①乙方在收到设计变更、项目指令及类似文件时,现场是否已按原施工图(或原要求)施工。
- ②如乙方在收到设计变更、项目指令及类似文件时已全部或部分按原施工图(或原要求)施工,需拆除或返工的,请文字及图示描述现场实际已完成施工状况,拆除的请注明可回收率或重新利用率。
- ③如乙方在收到设计变更、项目指令及类似文件时已全部或部分按原施工图(或原要求)施工,请文字及图示描述在已施工的情况下如何按新施工图(或新要求)继续施工(如:施工方案)等。
- (5) 乙方根据设计变更、项目指令等绘制的竣工蓝图应该真实反映最终竣工验收的现场工程实际情况,如乙方提供的竣工图存在明显错误造成虚报多报工程量或增加工程造价的,发生第一次,乙方应向甲方支付 2000 元违约金;如发生第二次,乙方应向甲方支付5000 元违约金;如累计发生三次以上,乙方应向甲方支付工程总造价 1%(且不低于1万元)的违约金;且甲方有权在结算总价款中扣除。
- (6)相关工程量若可按图计算的则说明计算范围(图文并茂表示),若不可计算,则 需会同甲方现场工程师共同现场实测实量,相关数据均需双方签字。
- (7) 乙方上报的结算额,不得高出甲方审定后的结算额的 20%,否则,乙方应向甲方按"(乙方所报结算额-甲、乙双方最终确定额 X 1.2) X 10%"计算支付高估冒算管理费,甲方有权在结算工程总价款中扣除,并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。
- (8)在工程结算时经甲方核实乙方没有按照图纸、施工规范和甲方的指令进行施工,或出现偷工减料的情况,则甲方有权对因乙方原因造成的上述事项不予结算或折价计算,并视为乙方违约,由此造成的一切损失概由乙方负责。
- (9) 甲方只对乙方已完成的符合工程质量验收规范和设计要求(甲方确认)及合同约定的合格成品进行计量,对乙方超出设计图纸(含设计变更)范围和因乙方原因造成返工的工程量,不予计量。
- (10)若甲方有要求乙方不施工的项目或内容(包括但不限于设计变更减少清单工程量等)、承包范围内要求施工或合同清单上有的但乙方没有施工的项目或内容(如场地开荒清洁、电箱、光触媒等),则本工程结算时甲方有权直接扣除乙方未施工项目或内容的相应造价。若施工过程中甲方要求停工停建,则已施工部分按实结算。
- (11)办理结算工作期间,甲乙双方人员应每次对数前都在工作签到表上签名,签到 表应注明当天双方办理结算的具体工作时间、内容、范围等事项,作为双方到场办理结算

的现场工作记录。双方人员办理结算对数时应友好合作,对经核对确认无异议的数据和资料应当共同签字确认。如有异议,应当场提出,当场核对,当场记录争议的具体内容。如 乙方对所核对的数据和资料没有书面提出异议,又不签字认可,甲方可以单方签名并在经过双方核对的文件资料上注明具体情况,将当天工作签到表和核对后的资料寄发给乙方,该资料即作为双方共同对数后确认的结算资料。对于双方意见分歧的书面记录,经双方对数人员共同核对清楚并签字确认后,上报领导协商解决。任何一方人员不得因意见分歧而发生争执、对骂,甚至侮辱、殴打对方。如发生上述事件,受害方有权向侵权方索赔,由侵权方承担一切法律责任。

(12) 甲、乙双方完成工程竣工结算,且双方授权人员一致通过并确认工程竣工结算造价后,由甲、乙双方签订结算书并加盖双方公司公章,该加盖双方公司公章的结算书确定的金额应作为本工程甲方支付工程结算款的唯一依据。除此之外,任何未经甲方加盖公司确认的结算文件以及任何甲方人员签署的工程量确认文件或结算金额确认文件均不能作为甲方向乙方支付结算款项的依据,乙方无权以此为由要求甲方支付工程结算款项或其他任何款项。

#### 第五条 合同工期

- 1、本合同工程的总工期为: 180个日历天,本工程的总工期从开工日期开始至验收合格并正式移交给甲方时止,实际正式移交日期以双方验收合格并在移交证书上签字、盖章之日为准。本工程的开工日期暂定为\_2024\_年\_4\_\_月\_\_8\_日,实际开工日期以甲方发出的《开工通知》中的开始进场时间为准。
- 2、乙方保证在上述工期要求前竣工验收合格并具备交付使用条件。合同总工期原则上包含了法定节假日及工程所在地所属政府规定(包含小区物业规定)不能施工的时间在内,乙方所提交进度计划视为已包含上述节假日及工程所在地所属政府规定(包含小区物业规定)不能施工的时间,乙方不得因此提出工期延长和或赶工费用等。乙方应满足节点工期要求,具体节点工期按甲方确认的节点工期执行。
- 3、当本合同文件中提及任何一段时间或工作日时,应包括法定节假日、星期六、星期 天、恶劣天气及工程所在地所属政府规定(包含小区物业规定)的不能施工日子的公历解 释。
- 4、乙方必须服从于本工程甲方施工管理部门的管理,并于上述时间之前竣工验收合格及交付甲方使用(甲方确认的工期顺延除外)。乙方必须采取一切有效措施保证竣工日期,

不得延误。如因乙方原因造成不能按批准的计划完成任务,甲方有权将未完工程量从本合同中分割,交由第三方完成,由此发生的费用在合同价中扣除,由甲方直接支付给第三方; 乙方必须无条件服从,并赔偿由此造成的甲方损失。

- 5、在开工前,乙方须根据甲方要求的时间编制完整的施工进度计划给甲方审核与确认, 同时乙方应按经甲方书面确认的施工进度计划进场施工与完成。
- 6、如因甲方原因推迟开工日期的,则以甲方发出的《开工通知》中的日期为准,乙方 同意无条件接受并按时进场开工;乙方未按本合同开工日期或甲方发出《开工通知》中的 开工日期开工超过七天的,甲方有权单方解除本合同,并将本工程另行发包给第三方,甲 方将不予乙方任何补偿,同时乙方须按本合同约定承担相应的违约责任以及赔偿甲方因此 而遭受的损失。
  - 7、施工过程中,由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足、材料供应不足、管理不善措施来保证本工程工期节点的完成,由此所发生的一切费用均由乙方负责,并在甲方应付给乙方的工程款中直接扣除。
- 8、施工过程中,出现本合同约定可顺延工期的情形时,乙方应在三天内向甲方提出书面工期顺延的申请,经甲方书面授权的代表签字确认并盖章后,工期可作相应的顺延;如 乙方未按时提出顺延工期申请的,则视为乙方放弃工期顺延的权利。

### 第六条 工程质量标准

- 1、本工程须符合国家有关规范,由甲方、设计单位评定为合格等级。
- 2、本工程的工程质量和室内空气质量均应符合国家有关规范的要求,同时满足环保、 消防验收的合格标准。
- 3、本工程的工程质量及等级按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 并达到合格标准。

### 第七条 材料设备供应

- 1、本工程所需的材料(包括主、辅材及配件等)由乙方按合同附件中的品牌、厂家、质量标准、型号、规格、各项技术指标参数及样板等进行采购,合同附件中没有指定品牌的,由甲方指定;乙方必须严格按照合同附件、样板、甲方批文所指定的材料品牌、产地、规格等进行采购和组织材料分批进场及报验。
  - 2、除双方另行约定外,本工程所需要的材料(包括主、辅材及配件等)、成品、半成

- 品、设备及施工所需用设备等均由乙方自行采购供应到现场。
- 3、乙方每批材料进场须提前2天通知甲方,材料进场当天必须向甲方项目专业工程师 提请材料报验,填写材料进场报验并负责分类分批次组卷备查。材料进场验收必须经甲方 项目专业工程师和甲方项目施工经理签字方为有效。
- 4、工程项目施工过程中,对于因乙方原因导致的乙方违规使用(包括但不限于非甲方 认质认价的材料、未经报验或验收不合格的材料、未经甲方有效审批指定的材料)材料的 情况,只要发现一次,经甲方项目部确认,并核对违规材料的累计进场数量后上报甲方造 价部门,甲方有权要求该批材料退场,因乙方违规使用材料所造成的损失由乙方承担,同 时,乙方应按本合同约定承担相应的违约责任。乙方采购用于本工程的一切材料、成品、 半成品,必须符合设计要求,且属全新的合格产品,不符合设计要求的材料及设备,乙方 不得使用。
- 5、乙方供应的材料、成品、半成品均须有出厂证、合格证、产地证和材质检验报告等,检验报告称材料合格的或符合设计要求的质量等级的,该材料方能使用于本工程,其检验费用由乙方负担。若甲方对该检验结果有异议的,可进行复检复试。若复检检验合格的,检验费用由甲方承担;检验不合格的,费用由乙方承担,并处以每次 2000 元的违约金,且乙方需按甲方要求整改到位。
- 6、无论材料是甲供,还是甲定乙供或乙供,均不解除乙方所负的工程质量责任。乙方 应拒绝不合格材料用于本工程,否则,由此造成的费用及甲方损失均由乙方承担。
  - 7、材料应当符合国家有关室内环保、消防的要求和相关规定的要求。
- 8、甲方对材料、设备的检验认可,并不免除以后因材料缺陷引起工程质量缺陷时乙方应承担的责任。
- 9、图纸或清单中对于部分材料若没有(包括但不限于角铁、型钢)规格或要求的,且 样板也没有明确确定的,则按国标要求执行。

### 第八条 工程款支付

- 1、进度款按月计算:每月的10日前乙方上报上月进度,经甲方审核确认后,乙方上月实际完成工程造价的80%为工程进度款款。
- 2、乙方完成本工程,如无重大质量问题和按甲方要求完成质量问题整改后,同时向甲方提交合格的竣工图纸,经甲方审核确认后,甲方在 15 个工作日内付至本工程实际总造价的 85%给乙方(扣除本工程甲方已付款项)。
  - 3、本工程完工经甲方、设计单位验收合格,双方办妥结算后15个工作日内,甲方支

付至本工程结算造价的95%给乙方(扣除本工程甲方已付款项)。

- 4、本工程结算造价的 5%作为工程质量保修金,保修期贰年,保修金利率为零。保修金分二年支付,自保修期开始之日起满一年,甲方无息向乙方支付工程结算总价的 2%,余下尾款待竣工验收合格满两年且完成全部保修项目后一个月内无息付清。保修期满后 7个工作日内,乙方可向甲方提出质量保修金结算及支付申请。乙方提出质量保修金结算及支付申请时,应当按照甲方的要求提供文件资料,经甲方保修管理部门审核乙方的保修义务已经履行完毕且扣除所有应扣费用(含本合同及附件约定需扣除的费用)/款项(如有发生)后确定应结算的保修金金额,根据国家工程质量保修的有关规定,于 15 个工作日内由甲方无息向乙方支付保修金余额。乙方未按约定办理质量保修金结算及支付申请手续的,相应责任及损失由乙方承担,甲方无需承担迟延结算或迟延付款等相关责任或损失。
- 6、每期付款前,乙方须按甲方的表格格式要求向甲方提出申请并提供合法有效、足额的**增值税专用发票**给甲方,否则甲方有权不支付费用,责任由乙方承担。
- 7、甲方因任何情况导致已开具的发票丢失,乙方需配合甲方按照相关法律法规等规定 重新取得相关凭证。
- 8、发票必须由提供应税货物、劳务或服务的乙方单位开具给甲方,开具发票的税目和 税率与提供应税货物、劳务或服务相关法律规定一致。
- 9、如乙方未能开具合法有效发票,或乙方开具的发票不符合国家法律、法规、规章、政策等规定或合同约定,或乙方未在增值税专用发票上记载的开具时间之日起 30 天内将发票送达甲方财务部门的,甲方有权相应推迟付款,直至乙方重新开具及提供符合要求的发票。此情形不视为甲方违约。如因此而造成甲方损失的,乙方应向甲方承担赔偿责任。
- 10、若乙方提供的增值税发票因无法认证、发票信息有误、被认定为虚开等情形而没有通过税务部门认证或甲方最终不能凭乙方提供的增值税发票完成抵扣的,乙方应按甲方要求采取相应补救措施。若经采取补救措施仍造成甲方不能完成抵扣的,乙方应向甲方作出赔偿。赔偿金额相当于未通过认证或不能完成抵扣的发票中载明的税款金额。如以上违约金仍不足以弥补甲方损失的,乙方还应予以赔偿。乙方依据本条约定需向甲方承担赔偿责任的,甲方有权在任何应付乙方的款项中直接扣除乙方需承担的赔偿款。

### 第九条 工程变更

1、甲方有权对设计图纸进行变更、对工程量进行调增、调减,这均属于合同范围,乙 方应及时按变更进行施工,不得以任何理由拒绝。

- 2、甲方可根据实际情况和需要对工程范围或内容进行调增(包含材料由分包或甲供变更为甲定乙供等),如乙方不同意的(包括乙方不接受按本合同相关约定确认的价格、计价方式),甲方有权委托第三方进行施工,由委托的第三方报价,经甲方审核确认,同时乙方需向甲方支付第三方承包价格的 20%作为违约金;甲方可根据实际情况和需要对工程范围或内容进行调减(包含材料由乙供变更为甲定乙供或甲分包),如乙方不同意的,甲方有权不计算与不支付相关的任何费用,若给甲方造成损失的,还应承担赔偿责任。
- 3、甲方提出的对己完成的分项工程进行变更,乙方应在施工前将施工方案报甲方确认; 对于可以重复利用的材料设备,乙方应小心保护,属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后 保护不当的,由乙方负责。
- 4、因乙方施工质量问题或施工安排不当等导致设计变更而发生的费用,均由乙方承担,工期不予顺延。
- 5、工程变更费用的计算以实际发生且经甲方验收合格的工程量及附件约定的综合单价及计费方式计价。
- 6、由于设计变更、现场签证等引起新增工程项目,则新增工程项目价格按如下原则确定(本条所说的单价没有特别说明的均包括清单和补充清单的单价、人工单价、材料单价等):
- (1)如合同中有相同清单项目的,则按原清单中相同清单项目的单价执行;若同一个 子目有多个单价的,就低不就高。
- (2)如合同中没有相同清单项目,但有类似清单项目的,则参照原清单中类似清单项目的单价执行;若同一个子目有多个类似清单单价的,就低不就高。
- (3)如合同中无相同或类似清单项目,则按《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《广东省安装工程综合定额(2018)》和《广东省建筑与装饰工程综合 定额(2018)》及施工同期的广州市建设工程造价管理站发布的月度广州地区建设工程常 用材料税前综合价格执行。如在施工同期的广州地区建设工程常用材料税前综合价格中没 有的材料或设备价格,则由乙方向甲方提供设备及材料的市场价格、供应商的名称及联系 电话供甲方审定和批准后确定。
- (4)如合同中无相同或类似清单项目,且《广东省安装工程综合定额(2018)》和《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》也无相应的定额子目,则由乙方向甲方报价,并按甲方审定和批准后的价格执行。

- 7、乙方不能擅自进行工程变更,因乙方自身原因导致的工程变更,乙方须按原设计要求进行返工,所涉及的费用由乙方自行承担,并应赔偿由此造成的甲方的损失,工期不予顺延。
- 8、乙方作为一个有经验的承包单位应能正确预见或发现的施工图纸以及施工中所存在的问题。若乙方发现以上问题应当及时通知甲方工程师,否则由此造成的一切经济损失,由乙方负责承担。
- 9、在合同承包范围内约定的内容,如图纸与现场差异、现场交底需施工的内容等,均不属于变更的范围,因完成此项完整工程而需实际施工的内容均属合同承包的范围。

### 第十条 隐蔽工程或中间验收

- 1、乙方在本工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,乙方应进行自检,并在自检合格后 24 小时前以书面形式通知甲方验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、自检记录、验收时间和地点。甲方接到乙方通知后三天内进行验收,三天内不验收的,工期顺延,但甲方有另行通知的除外。若乙方未能及时做好上述工作,而造成工程延误、返工、材料损耗等问题,概由乙方负责,且承担甲方一切损失。乙方准备验收记录,验收合格并经甲方在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽工程和继续施工。验收不合格的,乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。
- 2、无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应 按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,乙方应重新进行覆盖或修 复,所涉费用由甲方承担。检验不合格,乙方负责返工并承担由此所发生的费用。

### 第十一条 安全施工与检查

- 1、乙方按有关规定健全现场安全生产、保卫措施,采取严格的安全防护措施,做到文明、安全施工,承担由于措施不力造成的事故、责任和所发生的费用;在工程施工期间,因乙方责任造成与本工程有关或本工程引致的人身意外伤亡、财产损失、破坏或罚款,由乙方承担全部的经济和法律责任,并赔偿甲方因此造成的经济损失;
- 2、乙方人员进入现场后,应遵守物业及当地有关部门的安全、防火、保卫、文明施工制度和有关规定,指定专人做好安全保卫工作;不得损坏现场设施和建筑成品或半成品。

### 第十二条 双方权利和义务

#### (一) 甲方权利和义务

- 1、甲方委派的现场代表: <u>卢扬博(电话: 15989219162)</u>。甲方若更换上述人员,应 在更换 24 小时前通知工程师和乙方。甲方现场代表负责合同履行、对工程质量、进度进行 监督检查,验收质量、变更、登记手续和其他事宜,其做出的所有签证内容与事实相符且 不与合同条款相抵方可作为结算的有效依据。
- 2、甲方代表的任何指令、签证,与本合同的约定有冲突的无效,除非经甲方盖公章追认。其超越职权或授权的行为无效,但经甲方盖公章追认的除外。甲方代表无权修改、变更本合同。凡涉及合同、协议、担保、结算书等经济类文件甲方盖项目章无效。
- 3、甲方代表发出的任何指令,若乙方在收到该指令后 3 天内无回复,则视为乙方认可 甲方指令内容。
  - 4、开工前向乙方提供施工图纸(一式二份)、进行现场情况交底及组织有关技术交底。
- 5、负责为乙方提供本安装工程所需的用水和用电接驳点(由甲方现场明确并指定接驳点)各一个(水、电表及水电线路铺设由乙方自行解决)。
  - 6、及时审批并确定乙方提交之样板,所有样板一经确定,将作为验收之标准。
- 7、对乙方在施工中发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知后同设计单位的 有关人员进行处理并修改或变更设计文件,书面通知乙方实施。
  - 8、组织工程竣工验收并办理工程结算。
  - 9、按合同约定支付工程款。
- 10、甲方根据现场实际情况尽量提供场地给予乙方使用,若乙方认为场地不够使用需要向外租/借场地的,其产生的费用由乙方承担。
  - 11、审核乙方提交的施工方案、进度计划和材料进场报验等。
- 12、按照政府部门规定,若乙方拖欠民工工资,甲方则有权从工程款中扣除代付民工工资。若乙方拖欠材料供应商货款,且造成不良后果或不良影响的,材料供应商提供经乙方确认的有效证明,甲方有权从工程款中直接扣除相应的款额以代付材料供应商的货款。
- 13、没有乙方委派的项目经理或驻工地代表的签字或签章的一切文件,甲方有权拒绝接受,或可视为无效文件。

#### (二) 乙方权利和义务

1、委派<u>叶海港(电话:18826232860)为</u>乙方驻工地代表,其代表负责施工现场的全面工作,根据合同规定处理现场有关事宜,其授权代表必须参加工程协调会,代表乙方作出决定和遵照甲方指示工作;负责处理现场有关本工程设计图纸、工程进度、技术质量、

安全施工、工程监督、质量检查验收和洽商签证等;若乙方代表易人,须提前 5 天以书面 形式通知甲方并经甲方认可,其后任必须承担前任应负的责任。

- 2、乙方应服从甲方的监督和管理,乙方的要求、通知均应以书面形式由乙方代表签字后递交甲方现场管理代表,甲方现场管理代表在回执上签署姓名和收到时间。乙方应及时提供甲方所需的管理资料。对违抗及不服从甲方正常工作管理的乙方人员,甲方有权要求撤换;乙方无正当理由拒绝更换不称职或不服从甲方管理的乙方人员,甲方有权要求乙方承担3000元/次的违约金,且甲方还有权单方解除本合同并责令乙方退场,由此产生的一切损失、责任与后果由乙方承担。
- 3、乙方进场前必须提供项目管理人员架构名单给甲方审核,经甲方审核后乙方须严格 按照该项目管理人员架构名单派人驻现场工作。向物业办理装修登记、开工手续及缴纳押 金,并承担所产生的费用,这些费用已综合考虑在本合同的整体价格中,不另外列项计算。
- 4、乙方应加强防火、防盗、施工安全,严格遵守国家、地方有关安全、文明施工的各项规章制度,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及其它相关规定,严格按照图纸或作法说明进行施工,严格按照附件二:《建筑安装工程施工安全生产协议》的目标和要求执行,施工过程中做好各项安全防护措施,做好各项质量检查记录,并对违反有关规章制度或规定所带来的一切后果负责。乙方应对其在本工地现场作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责,对乙方的安全生产承担全部责任,如因乙方原因造成人身安全事故、财产损失均由乙方承担,且如在施工期间出现重大的质量、安全事故的,乙方除及时消除影响外,还应赔偿甲方因此受到的损失。
- 5、建立健全安全生产责任制、安全生产教育培训制和其它有关制度,明确项目部管理 人员的各自安全职责和考核标准。乙方必须对项目部管理人员和作业人员,进行专项安全 施工方案或安全技术措施的交底;对工人进行入场作业前的安全教育培训和安全技术交底, 使作业工人熟知 各项安全技术操作规程和本工程的施工现场情况及本工程的施工特点,并 对工人进行考核,合格者方可上岗操作。特种作业人员必须持证上岗。
- 6、对于政府有关部门发出所有关于本工程施工现场的任何意见及通知乙方须切实执行,遵守政府有关部门和物业对施工场地交通、市容、施工噪音、施工时间、施工垃圾堆放与外运及处置的管理规定,并承担因此发生的费用和因违反上述规定而受到的罚款。
  - 7、负责本工程施工测量、放线、绳盒、钢架及提供甲方足够之测量器材作查核之用。
- 8、严格按照政府颁布的有关规定要求进行工作,接受甲方管理人员的监督和检查,遵 照其指示工作,并为其日常查验提供便利和安全条件。
  - 9、乙方所需场地必须经甲方代表和工程师核批后方能使用。材料进场后,乙方应听从

甲方的指挥安排妥善地放置施工材料。已进场的材料、半成品、成品由乙方自行照管,造成丢失或损坏由乙方自行承担。

- 10、乙方按图纸、甲方、设计要求的指令提供样板、构件给甲方确认,在甲方审核过程中,乙方应无条件、无偿按甲方指令进行修改。该样板、构件经甲方确认后,以后的施工均依据该样板、构件进行施工,由此产生的费用已综合考虑在本合同的整体价格中,不另外列项计算。
- 11、无论何时,乙方向甲方提供的有关工程施工的书面文件虽经审批,但亦不能免除 乙方在本合同内的任何义务或责任;乙方未履行合同各项义务,造成质量事故、工期延误、 人员生命财产损害和经济损失,须承担全部责任,并赔偿甲方因此受到的经济损失。
- 12、购买乙方全部施工人员的劳动保险、工伤保险、人身意外伤害险、第三方责任险、 工程一切保险、安全生产责任保险及政府部门要求工程承包单位必须购买的保险,并自行 承担费用,该费用已综合考虑在本合同的整体价格中,不另外列项计算。
- 13、甲方在本工程结算时,按照经甲、乙双方确认的乙方实际使用水、用电数量及分摊量乘以政府规定的水电费单价扣除相应的水电费。乙方需向分包人提供总承包管理与配合服务,向他们提供水电接驳点,按照他们实际使用水、用电数量及分摊量乘以政府规定的水电费单价收取水电费,除此之外,乙方不能向分包人收取任何的费用。
- 14、本工程经甲方验收合格或合同终止之日起 2 天内, 乙方应将场地清理干净退还甲方, 余泥垃圾运出本工程场地外。若逾期 2 天未清场的, 甲方可以自行或委托他人清场, 由此产生的费用和损失均由乙方承担, 甲方有权从未支付的工程款中扣除该笔费用。
- 15、搞好安全生产,服从物业及甲方的管理,并根据甲方的管理要求进行分区分时段的施工。文明施工,协调并配合消防、空调、厨柜、衣柜、木饰面等单位的施工,保护成品,现场清洁,并做到每天工完场清。
- 16、 开工前编制施工组织设计(应是完备和切实可行的)、工程进度计划和材料清单、 材料设备进场计划, 书面报甲方审核确认后严格执行。
  - 17、乙方进场施工后,不得无理中途停工、推脱施工内容。
  - 18、做好施工原始记录,每周向甲方报送施工进度计划完成表。
- 19、施工中如发现设计错误或严重不合理,应立即书面通知甲方,经甲方与设计单位协商并做出决定后在进行相关的施工。如乙方已发现但不告诉甲方的,且继续施工的,由此造成的损失由乙方负责。
- 20、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担,工期不顺延。

21、乙方在甲方提供的现有施工条件下,应采取各种有效措施,保证工程的持续施工。对于乙方所雇用的工人和其他工作人员受到的任何人身损害或其他损害,由乙方自行负责处理并承担损害赔偿等法律责任。乙方应保障并持续保障甲方不因此而承担任何责任,且保障甲方不负担涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用。

22、根据施工要求、设计变更、检测结果通知单和国家的施工验收规范以及本地有关 专业规程、规定进行施工,作好自检和工程隐蔽验收工作,做好施工原始记录和隐蔽工程 记录的收集、整理工作,确保工程质量。

23、乙方所有材料进场必需服从甲方统一安排,乙方搭设临时仓库需经甲方书面批准 后方可搭设,不得随意堆放,所涉费用由乙方承担。未经许可不得擅自动用甲方其他分包 商的任何物料或甲方的物料。

24、严格按照施工图纸与施工规范进行施工,确保工程质量,按本合同规定的时间如 期竣工和交付甲方。

25、及时清运因本工程所产生之建筑垃圾,保持现场的整洁,创文明施工现场,所有建筑垃圾应运至甲方指定的垃圾堆放地点并及时外运,由此产生的费用由乙方承担;如乙方不配合清理,甲方有权派人清理,除清理产生的费用由乙方承担外,乙方还须另支付甲方 1000-5000 元/次的违约金。

26、应做好现场施工围蔽,做好电梯、公共区域地面及已有管线等的成品保护,避免 发生损坏;若由于乙方原因造成成品损坏或污染的,由乙方负责返工、修复或重新施工, 因此而发生的一切损失及费用由乙方承担,工期不予顺延。

27、乙方按工程所在地所属省、市城市建设档案管理办法的规定,在工程施工过程及时做好收集、汇总、整理工程档案的工作。经甲方验收合格之日起3天内,乙方应当按工程所在地所属省、市建筑工程档案整理移交要求向甲方提交一式四套完整的工程档案原件,由此涉及验收、资料归档等的费用已综合考虑在合同固定综合单价中。

28、乙方须按甲方通知参加由甲方主持的工程例会或重要协调会。

29、乙方应遵守工程所在地所属省、市的有关规定,遵守小区物业的有关管理规定,按照物业公司的施工时间段及施工管理要求进行施工,做到不扰民,不影响居民的正常居住。

30、未经甲方书面同意,乙方施工人员不得在本工程施工现场住宿,食宿所涉费用由 乙方自行承担。

31、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故

(包括罚款),全部由乙方承担。

- 32、乙方需建立用工管理台账,并按政府有关规定实行实名制和工资支付分账管理,若发生乙方拖欠分包单位或所属工人工资的情况,甲方有权在应支付给乙方的工程款中暂扣所拖欠的款项,直至乙方向分包单位或所属工人付清应当支付的款项为止。若发生此情况十天内,乙方仍未支付的,乙方在此承诺并同意由甲方将该拖欠的款项直接支付给分包单位或工人,该代为支付的款项在工程结算款中扣除,乙方应当向甲方提供该款项等额合法有效的税务发票。如因材料款及工人工资问题发生纠纷致使甲方需参与诉讼(仲裁)或承担责任,所有经济损失由乙方负责(该损失包括本金、利息、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费、调查费、交通费等)。
- 33、在合同工程实施前,甲、乙方须共同对石材、砖、岩板、木地板、墙纸、布料、饰面等材料进行封板。封板一式三份,封板经双方签证确认后即作为验收依据。乙方保证进场材料的色泽、颜色、花纹等与双方确认的封板相符,且符合双方约定的质量等级及要求,确保材料交付甲方验收时与甲方选定的封板一致(且质量等级、尺寸偏差范围等必须符合国家有关规范)。若乙方送货至交货地点的材料与甲方选定的封板品种不一致的或质量等级与封板不相符的,甲方有权不予签收,由此造成的损失由乙方自行承担。
- 34、乙方供应的石材、砖、岩板等材料必须按国家标准评为优等级。甲方认为有必要时,可派代表到乙方石料场选材,乙方须提供足量的与样板同等级的石料待甲方选择。
- 35、乙方须按照工地现场的具体尺寸、规格和图纸的要求加工石材,并作图标识。所有石材的标识不得影响石材表面花纹、光亮度等美观效果。
- 36、在样板铺装过程中,乙方应无条件、无偿按甲方指令进行修改,先铺装局部样板, 经甲方确认后再进行施工,该铺装样板将作为甲方验收合格的依据。
- 37、如乙方未能及时处理工程质量事故或工程质量,工程进度不符合甲方要求,或安全生产、文明施工不符合甲方要求等,甲方有权自行或委托他人处理,由此产生的一切费用由乙方承担,甲方有权从已经或将要支付给乙方的任何款项中扣回。
  - 38、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
- 39、做好施工扬尘污染防治,并满足政府相关规定的要求,采取降噪措施,保护环境,如乙方因此而导致甲方受到损失或被政府处罚或被停工等,所有责任和费用均由乙方承担。
- 40、施工图纸若满足不了甲方要求或施工要求,乙方需深化设计图纸,并按甲方要求提供图纸份数,同时保证设计的合规性与准确性。深化、优化设计本身的任何错误或不合理所造成的一切责任和损失均由乙方承担。
  - 41、乙方承诺: 无论何种性质争议,一旦争议发生后,乙方必须按合同要求继续施工,

不得以解决争议为由停工、怠工,或者以争议解决需要时日为由拖延竣工与验收;若有违反,则愿意按本合同第十五条违约条款中的第 14 条承担相应的违约责任。

42、乙方承诺具有承包本工程的合法资质,提供给甲方的相关企业资料均真实有效, 否则,甲方有权单方解除本合同。乙方承诺保障并持续保障其具有在广州地区从事本工程 施工的相应资质,并办妥建设、税务等相关部门的有关合法手续并承担相关费用,若因乙 方不具备相应施工资质或未办理相关手续的,应赔偿甲方因此受到的损失,并另向甲方支 付贰拾万元的违约金。

43、乙方应认真按照标准、规范、合同约定和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的 指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查、检验提供便利条件,并根据要求向甲方提 供与工程质量有关的技术资料。乙方拒绝检查或者拒绝提供相关资料的,每次按 1000 元 -5000 元向甲方支付违约金,累计超过 5 次的,除支付违约金外,甲方还有权单方解除本 合同。

#### 第十三条 验收及竣工验收

- 1、验收的依据和标准:甲、乙双方确认的施工图纸及说明,有关设计变更资料和图纸, 技术交底及会议纪要,国家颁布的施工验收规范和有关规定的合格标准,材料样板、构件, 并达到环保、消防验收的合格标准。
- 2、甲方有权对乙方提供的半成品、成品的材质(包括副材、配件)进行抽样检查,如 抽样检查中发现该半成品及成品与甲方确认的样板、构件不相符时,乙方必须无条件、无 偿拆除、更换该不符的半成品、成品,并承担由此而造成甲方的一切损失,工期不予顺延。
  - 3、乙方必须协助甲方的工程验收工作,包括提供工作方便及提交有关文件。
  - 4、乙方必须有健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录。
- 5、工程竣工时,乙方必须先向甲方提供全部施工原始资料、竣工图及报告一式肆份, 甲方在收到上述资料后及时组织验收。

### 第十四条 工程保修及保修期

- 1、按双方签署的合同附件《工程质量保修书》执行。
- 2、工程质量保修期自工程竣工验收合格、且双方办理工程移交手续之日起计算,保修期贰年。
  - 3、在本工程办理结算及质量保修期起计日前,乙方必须向甲方或物业公司书面再次提

供或确认质量保修负责人的姓名及联络方式(包括但不限于联系电话、传真、邮箱、地址、邮编等),并经法人及法定代表人签名盖章。否则,甲方有权停止支付工程款及办理结算。

#### 第十五条 违约条款

- 1、任何违反本合同约定的行为,均构成违约,违约一方应当承担违约责任并赔偿守约 方因此所受的损失。一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担合同约 定的违约责任后仍应继续履行合同。
- 2、本合同签订后,乙方自身原因单方面解除本合同的,或乙方不履行本合同或不全面履行本合同义务的,或因乙方原因导致本合同被甲方单方解除的,乙方除承担违约等所有责任与按本合同相关条款的规定承担相应的违约金外,还应再向甲方支付合同暂定总价款20%的违约金,并赔偿甲方因此而造成的损失。
- 3、若乙方不执行或执行不充分甲方和物业公司的指令,每出现一次乙方应向甲方支付2000元的违约金;若乙方不执行或执行不充分甲方和物业公司的指令累计超过三次,从第四次开始每次乙方应向甲方支付10000元的违约金;若乙方不执行或执行不充分甲方和物业公司的指令累计超过七次的,除按规定支付违约金外,甲方还有权单方解除本合同。
- 4、若乙方对本合同承包范围内的部分工程内容拒绝施工或不配合甲方时(包括但不限于由甲方确认主材价的项目,乙方不接受按本合同约定确认的价格、计价方式或其他原因而拒绝施工或要求甲方另行分包的),则属于乙方违约行为,甲方有权委托第三方(专业施工单位)进场施工,由乙方提供总承包管理与配合服务,同时,甲方有权在本合同价款中扣除第三方进场施工的工程造价(该工程造价以甲方直接审核确认的为准,无需经乙方审核及同意),且乙方须向甲方支付第三方进场施工工程造价的20%作为违约金。
- 5、乙方必须严格遵守合同约定的工期以及甲方的指令进行施工,乙方因自身原因,不能按照经甲方审核确认的其施工进度计划图上的开始时间开始相应工序或分项工程施工的(含进场开工),或不能按照经甲方审核确认的其施工进度计划图上的完成时间完成相应工序或分项工程的,或不能按照本合同约定完成本合同工程的(包含不能按甲方确定的节点工期完成的),每工序或每分项工程每延误一天(含竣工延误,以下相同)按 2000 元/天向甲方支付违约金;累计延期超过 4 天,从第 5 天起每延误一天按 5000 元/天向甲方支付违约金;惠计延期超过 4 天,从第 5 天起每延误一天按 5000 元/天向甲方支付违约金;违约金从当期工程款中扣除;累计延期超过 7 天的,除按约定支付违约金外,甲方还有权单方解除本合同。
  - 6、乙方若未执行甲方的指令,或对甲方指令严重敷衍了事,或未能积极与甲方协调配

合做好施工工作,应在收到甲方整改通知之日起两日内提出整改方案并落实整改措施,每 逾期一天,按本条第3点向甲方支付违约金。

- 7、发生因乙方不严格按合同规定的有关技术标准和规定或经甲方核实乙方没有按照图纸、施工规范和甲方的指令进行施工,或出现偷工减料,或进场材料不满足甲方规定,或因乙方施工质量问题而引起其他住户的正常使用,或擅自使用双方约定材料品牌以外的其他品种材料,所造成的工程修改、返工等经济损失由乙方自行承担,同时,每发生一次,乙方应向甲方支付人民币 10000 元的违约金;发生两次,乙方应向甲方支付人民币 50000元的违约金;发生三次及以上的,乙方每次向甲方支付人民币 100000元的违约金,且甲方有权单方面解除本合同。
- 8、本工程的工程质量不合格(含室内空气质量检测)或通不过竣工验收的,乙方应按 甲方要求立即停工或返工,因此而造成的一切损失由乙方承担,工期不予顺延。经过返工 工程质量仍不合格的,甲方有权单方解除本合同,对造成工程不合格的部分不予结算,另 聘他人代为完成本工程,同时,乙方应向甲方支付合同暂定总价 20%的违约金。
- 9、若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染,由乙方负责返工、修复或重新施工,因此而发生的一切损失由乙方承担,工期不予顺延。
- 10、本工程在使用过程中发生属乙方质量责任的事件的,由乙方承担返工修复费用, 并赔偿甲方的全部损失。
- 11、因乙方的工程质量原因造成工程需返工的,或因乙方不作为原因导致甲方工期进度受到或将受影响的,如乙方在甲方发出整改通知后 48 小时内不予处理的,甲方有权委派第三方进行施工,所需费用全部由乙方承担,费用直接从工程款中扣除,实际扣除金额以甲方及第三方的结算金额为准;同时,乙方承诺另行支付甲方本次返工工程结算造价 20%作为违约金,该违约金可连同上述费用从工程款中一并扣除。
- 12、因乙方原因,工程出现安全、防火、质量事故等隐患时,乙方在收到甲方书面通知后两天内仍未采取措施,甲方有权派人进行处理,处理中发生的人工、材料费用均按实际发生的1.5倍从乙方的工程款中扣除,同时甲方还可按5000元/处•次进行处罚,此外,甲方还有权单方解除本合同。
  - 13、甲方原因逾期付款,按中国人民银行发布的同期贷款市场报价利率(LPR)计息。
- 14、乙方未经甲方同意而停工的,由乙方按照每停工一日按合同暂定总价 5%的标准 向甲方支付违约金;累计停工超过五天的,除支付以上违约金外,甲方还有权单方解除本 合同,且甲方可将乙方未完工部分另行发包给第三方,同时乙方还须向甲方再另行支付第 三方施工费用的 20%作为补充违约金。

- 15、因乙方不按时发放工资而造成乙方人员聚众到甲方或政府部门闹事的,或给甲方带来不良影响的,每发生一次,乙方须向甲方支付违约金 20000 元,同时甲方有权在应支付给乙方的款项中扣除。如因乙方不按时发放工资而导致甲方代付乙方人员工资的,乙方除向甲方偿还代付工资外,还应支付甲方代付工资的 20%作为违约金;代付工资及违约金从当期工程款中扣除,当期工程款不足以抵扣的,顺延从下期工程款中扣除,直至全部扣清;剩余工程款不足以抵扣的,甲方有权向乙方追偿。
- 16、本工程在施工过程中若发生属乙方责任事件的(包括但不限于由于乙方原因给小 区其他住户造成的损失),由乙方承担全部责任和承担因此而发生的全部费用,并赔偿甲 方因此而造成的损失。
- 17、本合同所指的违约金是确定的、经双方一致同意的,甲、乙方有权得到此违约金 而不需提供所遭受的实际损失的证明。
- 18、因乙方违反本合同约定或法律规定、未履行或未按照本合同约定履行相应义务或存在其他违约情形需向甲方支付相应违约金或需承担相应赔偿损失等违约责任时,甲方有权直接从应支付给乙方的任何款项中予以扣除。在此情形,甲方有权向乙方发出书面扣款通知书;乙方自收到甲方扣款通知书之日起两日内未提出书面异议的,视为乙方同意该扣款通知书内容,甲方有权直接从应支付给乙方的任何款项中予以扣除。同时,甲方未向乙方发出书面扣款通知或未于相应期限提出索赔并不视为甲方放弃向乙方主张相应违约金或相应违约或赔偿责任的权利;甲方仍保有向乙方主张相应违约金或相应违约或赔偿责任的权利;更至双方办理完毕竣工结算或相关法律法规规定的法定期限届满之日止。

#### 第十六条 争议解决

- 1、 若甲、乙双方在合同执行过程中存在争议,双方应友好协商解决;双方未能通过 协商解决时,可以要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的, 可向工程所在地的人民法院起诉。
- 2、 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
  - (1) 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
  - (2) 调解要求停止施工,且为双方接受;
- (3) 凡因发生争议但不属于上述约定情况而乙方停工的,均属于乙方违约,由乙方按照每停工一日按合同暂定总价 5%的标准,向甲方承担违约责任,并赔偿因乙方停工造

成甲方的经济损失;累计停工超过五天或乙方坚持要求甲方满足乙方所提条件(包括但不限于要求甲方提高工程造价、先予补偿损失等经济要求,或者声称已经亏损或再做下去亏损更大而无法继续施工等理由)才同意继续施工或撤离施工场地的,属于乙方重大合同违约且履约不能,甲方有权单方解除本合同,其它违约金与本款约定的乙方停工日期违约金合计,同时甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的损失。

3、 因履行本合同产生的纠纷,败诉方应承担因此给另一方造成的直接经济损失,包括案件受理费、鉴定费、公告费、差旅费、评估费、律师代理费等费用。

#### 第十七条 合同解除

- 1、甲、乙双方协商一致,可以解除本合同。
- 2、乙方未经甲方书面同意,擅自将本工程转包或进行挂靠或联营等任何形式的分包, 一经发现,甲方有权单方面解除本合同,乙方除应退还甲方已支付款项外,还应支付本合同 暂定总价的 30%的违约金。
  - 3、有下列情形之一的,相对方可以解除本合同:
    - (1) 因不可抗力致使合同无法履行。
    - (2) 因工程停建致使合同没必要履行。
    - (3) 出现本合同约定的解除情形的。
- 4、一方依据本条第2款、第3款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按争议条款的约定处理。
- 5、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。
- 6、甲方按本合同约定行使单方解除合同的权利的,甲方对乙方已完成的合格工程量均按80%结算(合同有特别约定的除外),未完成的工程、不合格工程均不计算,已订货、退订、退货产生的费用全部由乙方承担。乙方应在接到甲方通知之日起三天内无条件完成退场,并与甲方进行现场清理,核对已完工程量,移交相关资料;否则,乙方按10000元/天向甲方支付违约金;逾期超过5天退场的,除了乙方支付违约金外,甲方有权在清点现场设备材料后强行清场,由此造成的损失由乙方承担,并视为乙方放弃证据保全等相关权利,已完工程按甲方单方提供的工程量进行结算。甲方按本合同约定行使单方解除合同权利、乙方中途退场的,甲方有权另行委托第三方继续完成未完成的工程,第三方的进场,不视为破坏现场之行为,且第三方完成工程前,甲方不予支付结算款给乙方;若甲方在此后的工程中使用乙方遗留在现场的设备和材料的,由甲方按该设备和材料市场价的50%向

乙方支付使用费和材料费; 乙方未安装的设备、材料,或遗留在现场的设备、材料、机械等,且甲方又没使用的,其费用和损失全部由乙方承担。

7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

#### 第十八条 其他

1、本合同未尽事宜由双方友好协商达成补充协议。本合同履行中签订的补充协议、会议(会商)纪要,双方往来的电报、电子邮件、信函、设备中的部件照片、承诺书、证明书、通知书、确认书及工程联系单、验收报告等与本合同履行相关的涉及合同条款履行、变更的各种书面文件为本合同的组成部分。当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由甲、乙双方协商解决。双方协商不成的,按本合同条款关于争议的约定处理。

2、甲、乙双方的联系方式为:

甲方:广州丽居酒店管理有限公司

联系人: 邓颖欣

地址:广州市天河区马场路珠光新城国际中心 A座 5层

电话: 13560403975

乙方: 深圳市德勤建工集团有限公司

联系人: 饶志超

地址:深圳市南山区粤海街道科技南八路豪威科技大厦 3-4楼

电话: 0755-33018969

传真: 0755-33018969

邮箱: dechin@deqinzs.com

任何一方将函件送达上述地址即视为送达,任何一方须将修改上述地址,应书面通知 本合同的另一方,书面通知中的变更地址为新的通信地址。

- 3、乙方必须服从甲方各种时间段下发的各项工程管理办法或各种指引,不得以任何理由拒绝,甲方的各项工程管理办法或各种指引是本合同的组成部分。甲乙双方就本合同上述条款、合同附件、甲方工程管理办法、制度、表格及格式进行了充分沟通与协商,双方均理解上述文件中涉及的内容及权利义务;如乙方在合同履行过程中以不了解或不熟悉上述文件为由而提出调整合同价格、延长工期、要求其它补偿或赔偿的,甲方将不予接受。
  - 4、本合同约定与招标文件或洽谈文件不一致的,以本合同的约定为准。
- 5、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。因合同当事人一方 迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

- 6、本合同未列明的其他规定按甲方提供的及政府相关职能部门要求使用的最新规定执 行。
- 7、乙方确认在本合同签署前乙方已对甲方工地实际状况进行了考察,了解并知悉施工 现场的各种状况及存在问题,并确认甲方在签署本合同前就本合同含义向乙方作了详尽的 解释和说明,乙方愿意接受本合同的约束。
  - 8、本合同(含附件)一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,均具同等法律效力。
  - 9、本合同自甲、乙双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章之日起生效。
  - 10、本合同包含如下附件:

附件一: 工程质量保修书

附件二: 建筑安装工程施工安全生产协议

附件三: 营业执照、资质证书

(以下本页内无正文)

甲方: 广州丽居酒店管理有限公司

盖章

法定代表人:

授权代表人:

纳税人识别号: 91440101MA9XWN8R2D

开户名: 广州丽居酒店管理有限公司\_

开户银行: 中国民生银行股份有限公

司广州分行营业部

开户账号: 633215766

签订日期: 2024年 3 月

乙方: <u>深圳市德勤建工集团有限公司</u> (盖章)

法定代表人: 饶建平

授权代表人:

纳税人识别号: 914403000807947866

开户名:深圳市德勤建工集团有限公司

开户银行:中国建设银行股份有限

公司深圳沙河支行

开户账号: 44250100004500001564

签订日期: 2024年 3 月

# 单位(子单位)竣工验收报告

GD-E1-914		
-----------	--	--

广/ 工程名称:	附丽居酒店管理有限公司珠江国际机电商务中 心(酒店、饭店)建设项目
验收日期:	2005年6月30日
建设单位(盖章):	广州丽居酒店管理有限公司



### 单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

	_	$\overline{}$	
GD-E1-914/1			
GD-E1-914/1		1 1	

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一

\* GD-E1-914/1\*

# 一、工程概况

			GD-E1-	-914/2	_	
工程名称	广州丽居酒店管理有限公司珠江国际机电商	5条中心(酒店、饭店	) 建设项目			
工程地点	广州市海珠区广州大道南1622号至1628号 (双号)、1628号之一、1628号之二	建筑面积	17249. 63	3	工程造价	3600万
结构类型	框架剪力墙结构	层数	地上:		20	层
が代生		<b>云</b> 奴	地下:		0	层
施工许 可证号	440105202405150101	监理许 可证号		/		
开工日期	2024年05月16日	验收日期	<b>701</b> 5 4	年6月3	D E	
监督单位	广州市海珠区建设工程质量安全监督站	监督编号	HZJI	D20240	515001	
建设单位	广州丽居酒店管理有限公司					
勘察单位	/					
设计单位	亚瑞	建筑设计有限公司				
总包单位	深圳市德勤建工集团有限公司					
承建单位 (土建)		/				
承建单位 (设备安装)	深圳市德勤建工集团有限公司					
承建单位 (装修)	深圳市德勤建工集团有限公司					
监理单位	深圳市施友建设监理有限公司					
施工图 审查单位	广东建同コ	工程技术咨询有限公司				

### 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3			
-------------	--	--	--

#### (一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	黄志龙
副组长	梅劲阳
组员	卢扬博、王孝铁、罗晓文、孙鹏、阎悦宁、刘克丁、钟俊文、潘江、王军涛、王文俊、叶海港、王 伟、刘树杰、明国祥、钟伟衡

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员	
建筑工程	黄志龙	王孝铁、罗晓文、孙鹏、潘江、王军涛	
建筑设备 安装工程	梅劲阳	阎悦宁、刘克丁、叶海港、刘树杰、明国祥、钟伟衡	
工程质控资料	卢扬博	钟俊文、王文俊、王伟	

#### (二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程 建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

\* GD - E1 - Q14/3\*

124

# 三、工程质量评定

		_,,	江火里川人	GD-E1-914/4
分部(系统、 成套设备)工 程名称	验收意见/ 备注	/ 质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	如威质量验收地杏结里统计
地基与基础	1	经审查符合要求/_项	共 _/_项,其中: 资料核查符合要求/项 实体抽查符合要求/项	re-residential control control of the control of
主体结构	/	经审查符合要求/_项	共 /_ 项,其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	
建筑装饰装修	游戏到	经审查符合要求5_项	共     4     项,其中:       资料核查符合要求     2     项       实体抽查符合要求     2     项	ACTION CONTRACTOR CONT
屋面	/	经审查符合要求/_项	共 / 项,其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	评价为"好"的 _/_项
建筑给水、排水及采暖	WHAT!	经审查符合要求4_项	共 <u>3</u> 项,其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 1 项	Contract to the second of the
通风与空调	浴椒	共 <u>6</u> 项,其中: 经审查符合要求 <u>6</u> 项		共 6 项, 其中: 评价为"好"的 6 项
建筑电气	游鼠	经审查符合要求 4 项	共 _ 7_ 项, 其中: 资料核查符合要求 _ 5 _ 项 实体抽查符合要求 _ 2 _ 项	
智能建筑	游戏儿	经审查符合要求 _4_项	共       3       项,其中:         资料核查符合要求       2       项         实体抽查符合要求       1       项	Control of the Contro
建筑节能	/		共/_项,其中: 资料核查符合要求/项 实体抽查符合要求/项	
电梯	/	经审查符合要求/_项	共/_项,其中: 资料核查符合要求/项 实体抽查符合要求/项	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
自动喷水灭火 系统	游歌		共       2 项,其中:         资料核查符合要求       1 项         实体抽查符合要求       1 项	
		经审查符合要求/_项	共 _/_项,其中: 资料核查符合要求/项 实体抽查符合要求/项	评价为"好"的 _/_项
			共 _/_项,其中: 资料核查符合要求/_项 实体抽查符合要求/_项	The state of the s

* 6.0	0 1 4	

# 四、验收人员签名:

	_		GD-E	1-914/5	
序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄志龙	广州丽居酒店管理有限公司	项目负责人	高级工程师	るんな
2	梅劲阳	广州丽居酒店管理有限公司	/	1	Karpio
3	卢扬博	广州丽居酒店管理有限公司	建筑专业工程师	工程师	多场增
4	王孝铁	广州丽居酒店管理有限公司	机电专业工程师	工程师	移城
5	罗晓文	亚瑞建筑设计有限公司	项目负责人	高级工程师	喝碗
6	孙鹏	深圳市施友建设监理有限公司	项目负责人	高级工程师	21 12
7	阎悦宁	深圳市施友建设监理有限公司	专业监理工程师	工程师	Alth
8	刘克丁	深圳市施友建设监理有限公司	专业监理工程师	工程师	व्यक्ति)
9	钟俊文	深圳市施友建设监理有限公司	资料员	/	科俊多
10	潘江	深圳市德勤建工集团有限公司	项目负责人	高级工程师	為いン
11	王军涛	深圳市德勤建工集团有限公司	企业技术负责人	工程师	理好
12	王文俊	深圳市德勤建工集团有限公司	项目技术负责人	工程师	致俊
13	叶海港	深圳市德勤建工集团有限公司	施工员	/	对海港
14	王伟	深圳市德勤建工集团有限公司	资料员	1	4.4
15	明国祥	广东财安建设有限公司	项目负责人	高级工程师	國選擇
16	钟伟衡	广州市恒粤机电设备工程有限公司	项目负责人	高级工程师	1241,2013
17	刘树杰	广东恒宏建设有限公司	项目负责人	高级工程师	的好地艺
18		以下空白			J.
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



# (五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6
1、本工程已完成工程设计和合同约定的内容,质量达到合格标准。 2、质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。 3、安全和主要使用功能核查符合要求。 4、工程外观良好,符合要求。 5、实体抽查情况符合要求。 6、上级部门责令整改的问题已全部整改到位。 7、本工程经建设、设计、施工、监理各方主体单位进行综合验收,海珠区建设工程质量安全监督站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督,经工程综合验收小组评定,达成一致意见,工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。
建设单位(公章)! 单位(项目)负责人: 本无不知

	致:	广步	N丽居酒	店管理	里有限	公司	:	(建设单位)	)						
	位于广州	市_海	珠_ 区_	广州	丽居福	西店管理	有限	公司珠江国 设项		B商务中4	心 (酒店、	饭店)		呈(请勾)	先:
	单位工 程	, 🗆	子单位:	工程	) , i	己完成本	工程	的各项内容	,工利	呈质量符合	合有关法	律、法規	配和工程	建设强制	性
淮	,我方同:	意验收	0												
										中	民共和	国二级注	册建造规	華田華	
											學2442				
								THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	建工	集分					
							方	色工单位(i	页目)	负责人	E Z	MI			

致:	广州丽居酒店管	理有限公司: (建设单	位)	
位于	广州市_海珠_区		[国际机电商务中心(酒店、( 设项目	饭店)建 工程(请勾选:
单位 程	工 , 口 子单位工程	),已完成本工程的各项	内容,工程质量符合有关法律	、法规和工程建设强制性
标准,我	方同章验收。			



监理单位(项目)负责人: 2人 对外 年6月30日

致:	广州丽居酒店管理	有限公司: (建设单位)	
位于广州		居酒店管理有限公司珠江国际机电商务中心 设项目	、(酒店、饭店)建 工程(请勾选:
单位工 程		,已完成本工程的各项内容,工程质量符合	
标准,我方同:	意验收。		

中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名: 罗 晓 文 注册号: 1101064-013 有效期: 至2026年10月



致:	广州丽居酒店管	理有限公司:	(建设单位)			
位于广州市	广州 万 <u>海珠</u> 区	丽居酒店管理有限	) II ~II F	机电商务中心(酒店、饭 目		工程(请勾选:
单位工程,	□ 子单位工程	) ,已完成本工程	的各项内容,	工程质量符合有关法律、	法规和工	程建设强制性
标准,我方同意	验收。					







# 三、项目经理类似工程业绩

序号	项目名称	建设单位	承包范围	建设规模	竣工时间	合同金额	备注
1	深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包	深圳市 德明利 技术 份有限 公司	工程建设内容包括现有建筑加固工程、建筑外立面改造工程、室内精装修工程、消防工程、暖通空调、弱电工程、高低压配电工程、防雷与接地工程、给排水工程以及环境工程等	总建 筑面 积 183 18.32 m²	2023 年 11 月 6 日	810 0.00 万 元	履约优秀
2	深圳市南山区 医疗集团总部 远洋天著社康 中心改造项目	深圳市 南山区 建筑工 务署	主要建设内容包括:室内外装修、电 气、给排水、消防、空调通风、智能 化等工程	总建 筑面 积110 00.09 m²	2024 年 12 月 23 日	358. 98 万 元	/

# 1、深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包



# 建筑工程施工许可证

工程编号: 2209-440304-04-01-43797901

根据《中华人民共和国建筑法》》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关 《瑞德福田区住房福安园》

		证中	5序列号: 2022-1680				
建设单位	深圳市德明利技术	股份有限公司					
工程名称	深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包						
建设地址	福田区八卦岭八卦	四路6号综合厂房					
建设规模	0 平方	米 合同价格	8100 万元				
设计单位	湖南雁能设计研	H究有限公司	*				
施工单位	深圳市德勤建工集团有限公司						
监理单位	深圳市中侨物业	工程监理有限公司					
合同开工日期	2022-11-01	合同竣工日期	2023-07-28				
备注	:电气照明:	注册证书号: 00 结构加固工程、消防	工程:门窗:防水工程 空调:建筑给排水及供				
变更登记	更为张震(粵1442 称由深圳市德勤 团有限公司施工 风与空调,建筑给 18318.32 m°;变更 水工程;电气照明	2020202206368) ◆ ◆ ◆ 装饰工程有限公司变 范围由消防工程:门窗 排水及供暖,智能建筑 为现有建筑结构加固。	工程、消防工程:门窗影 它调;建筑给排水及供暖				

#### 注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二. 未经发证机关许可, 本证的各项内容不得变更。
- 三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四. 本证自核发之日起三个月内应予施工, 逾期应办理延期手续, 不办理延期或延期次费, 时间超过法定时间的, 本证自行废止。
- 五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 将按<<中华人民共和国建筑 法>>的规定予以处罚。

SFD-2015-06

工程编号:

合同编号:

# 深圳市建设工程施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设 工程施工总承包

工程地点: 深圳市福田区

发 包 人: 深圳市德明利技术股份有限公司

承 包 人: 深圳市德勤装饰工程

2015年

### 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市德明利技术股份有限公司

承包人(全称): 深圳市德勤装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,试立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称:深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包

工程地点: 深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨 6 号综合厂房

核准(备案)证编号: \_\_\_\_

工程规模及特征: <u>总建筑面积约为 18318.32 m²,工程建设内容包括现有建筑加固工程、建筑外立面改造工程、室内精装修工程、消防工程、暖通空调、弱电工程、高低压配电工程、防雷与接地工程、给排水工程以及环境工程等。招标部分工程建设投资约为 9800 万元,其中建筑安装工程费约 9000 万元。</u>

资金来源: 财政投入\_\_\_\_%; 国有资本\_\_\_%; 集体资本\_\_\_%; 民营资本\_100\_%; 外商投资\_\_\_%; 混合经济\_\_\_\_%; 其他\_\_\_\_%。

### 二、工程承包范围

深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程及相关配套设施的施工总承包,具体工作范围包括但不限于以下内容:现有建筑加固工程、建筑外立面改造工程、室内精装修工程、消防工程、暖通空调、弱电工程、高低压配电工程、防雷与接地工程、给排水工程以及环境工程;机柜、空调、电梯等设备采购与安装;竣工验收合格且达到合同约定质量标准,并移交使用。

<u>承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整</u> 发包范围的权利。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程			万平ブ	方米		□电信管道工程	米
□挡墙护坡工程 长:	米;	宽:	米;	高:	米	□电力管道工程	米
□ 软基处理工程		万	平方	米		口污水处理厂及配套工程	立方米/d

### 深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包

□水厂及配套工程 · 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/6
□给水管道工程    米	□泵站工程   平方米
□道路工程 长: 米 宽: 米	□隧道工程 长: 米宽: 米高: 米
□桥梁工程    座	□道路改造工程 长: 米 宽: 米
□排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	□路灯照明工程  座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程    米
□交通安全设施工程    米	□燃气工程   米
□其它:	
房屋建筑及配套专业工程: (在□内打 √, ∮	并填写相应的工程量)
□地基与基础工程 (□基础 □ 基坑支护 □	〕边坡 □土石方 □其它)
☑主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 工程);	
☑装饰装修工程 (☑金属门窗 □幕墙:	平方米 □其它);
☑通风与空调 (☑通风 ☑空调 □	]其它);
☑建筑给水排水及供暖 (☑室内给、排水系统 ☑	室外给、排水系统 □其它);
☑建筑电气工程 (☑室外电气 ☑电气照	明 □其它);
☑智能建筑 (☑综合布线系统 ☑	信息网络系统 □其它);
⊿屋面及防水工程  □建筑节能	☑消防工程
☑ 室外工程 ( ☑室外设施	 □附属建筑
☑室外环境	)_ 。
□燃气工程 (户数:户; 庭院管:	*
Z其他:具体范围以施工图及工程量清单为准, 执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范目	
二 <b>次装饰装修工程:</b> (在□内打√,并填写相	应的工程量)
□消防工程 □门窗 □防水工程	□电气照明  □建筑节能
]通风与空调(□通风 □空调   □其它	;
]建筑给排水及供暖(□室内给、排水系统 □室	外给、排水系统 □其它);

# 深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包

□装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板(砖) □吊顶 □其它);
□其它:
4. 其他工程
/
三、合同工期
计划开工日期: 2022年11月01日;(具体以开工令为准)
计划竣工日期: <u>2023</u> 年 <u>07</u> 月 <u>28</u> 日;
合同工期总日历天数天。
招标工期总日历天数 270 天。
定额工期总日历天数/天。
合同工期对比定额工期的压缩比例为/(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。
四、质量标准
本工程质量标准: 合格。
五、签约合同价
人民币(大写) <u>捌仟壹佰万元整</u> (¥ <u>81000000.00</u> 元);(暂定)
六、工人工资专用账户信息
工人工资款支付专用账户名称: _ 深圳市海易为装饰工程有限公司农民21
工人工资款支付专用账户开户银行: 了了了个是1713世间4年7313337
工人工资款支付专用账户号: 7316 0122 0002 7877 9
二、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:
(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
(2)本合同第一部分的协议书;
(3)中标通知书及其附件;
(4)本合同第四部分的补充条款;
(5)本合同第三部分的专用条款;

U

- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
  - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
  - (10)图纸和技术规格书;
  - 印己标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等 面文件及组成合同的其他文件。

### 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

### 九、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全 不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,是 履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容标 背离的协议。

#### 十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022年 10月 21 日;

订立地点: 深圳市

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 壹拾份,均具有同等法律效力,发包人执 伍 份,承包人执 伍 份。

	,
发包人: 深圳市德明利技术股份有限公司	承包人: 深圳市德勤装饰工程有限公司
(公童)	(公章) 流體期表示
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:
(金美),,,,,,,,,,,,	(签字)
统一社会信用代码: 914403006820084202	统一社会信用代码 914403000807947866
地址: 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136	地址: 深圳市南山区粤海街道科技南八
号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501	路豪威科技大厦 7F-E
邮政编码:518000	邮政编码: 518000
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话:0755-23576651	电话:0755-33018969
传真:0755-23752708	传真:0755-33010378
银行开户名: 12011市澳州山北下股份有限公司	银行开户名:深圳市德勤装饰工程有限公司
开户银行:打造高级计读加全色家园公子	开户银行: 中国建设银行股份有限公司
	深圳沙河支行
账号: 757 123 b (to 10 10)	账号: 44250100004500001564

# 单位(子单位)竣工验收报告

GD-E1-914

	深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建
工程名称:	设工程施工总承包

验收日期: 2023年11月6日

建设单位(盖章): 深圳市德明利技术股份有限公司



### 单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1		

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

# 一、工程概况

			GD-E1-914/2						
工程名称	深圳市德明利智能制造(礼	届田)产业基地项目建	设工程施工总承包						
工程地点	深圳市福田区园岭街道八卦四路	建筑面积	18318. 32 m²	工程造价	8100万 元				
/-1-4/1-346 IIII	框架		地上: 六层	(局部七	() 层				
结构类型	/	层数	地下:	/	层				
施工许可证号	2209-440304-04-01-43797901	监理许 可证号	/						
开工日期	2022年11月06日	验收日期	2023年11月6日						
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2022-1680						
建设单位	深圳市德明利技术股份有限公司								
勘察单位	2000 1000 D	/ 送	信息	1					
设计单位	1加南縣	能设计研究有限公司	270000						
总包单位	深圳市總	動建工集团有限公司							
承建单位 (土建)	0300								
承建单位 (设备安装)	提出理查察期市德	勤建工集团有限公司							
承建单位 (装修)	海川樓	勤建工集团有限公司							
监理单位	深圳市中侨	深圳市中侨物业工程监理有限公司							
施工图 审查单位	深圳市深大流	原建筑技术研究有限公	司						



### 二、工程竣工验收实施情况

	ır	_	1	
GD-E1-914/3	П		П	
OD E1 314/3	П		П	

#### (一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	李寿周									
副组长	钟瑞祥、	欧志刚、	张震							
组员	郑明斌、胜海、、				刘晔、	李翔、	颜喜丰、	胥华彩、	董睿韬、	雷

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郑明斌	刘文龙、冯志刚、饶小平
建筑设备 安装工程	张愿芳	贺佳威、雷胜海、王委委
给排水	刘晔	李翔、叶汉林、颜喜丰
暖通	胥华彩	董睿韬、陈裕雯、李俊峰
工程质控资料	宋得全	奉志强、陈雪梅

#### (二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程 建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

\* 0.0 - 5.1 - 0.1 4.1 3.\*

### 三、工程质量评定

			工八里八人	GD-E1-914/4
分部(系统、 成套设备)工 程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计	
主体结构	验收合格	STATE OF THE STATE	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY
建筑装饰装修	验收合格		共 <u>7</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>7</u> 项 实体抽查符合要求 <u>7</u> 项	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
建筑给水、排水及采暖	验收合格	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	共 _ 10_ 项,其中: 资料核查符合要求 _ 10 _ 项 实体抽查符合要求 _ 10 _ 项	and the same of th
通风与空调	验收合格	共 <u>13</u> 项,其中: 经审查符合要求 <u>13</u> 项 经核定符合要求 <u>13</u> 项	资料核查符合要求2 项	共       10       项,其中:         评价为"好"的       10       项         评价为"一般"的       0       项
建筑电气	验收合格	Parameter and a series of the	共       3       项,其中:         资料核查符合要求       3       项         实体抽查符合要求       3       项	A DATE OF THE PARTY OF THE PART
智能建筑	验收合格		共       3       项,其中:         资料核查符合要求       3       项         实体抽查符合要求       3       项	
			*	

* GD-E1-914/4*	

## 四、验收人员签名:

-			GD-E	1-914/5	
序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	李寿周	深圳市德明利技术股份有限公司	项目负责人		李春俊
2	宋得全	深圳市德明利技术股份有限公司	资料员		采得全
3	钟瑞祥	深圳市中侨物业工程监理有限公司	项目总监	耳鞋师	)科煌汽
4	郑明斌	深圳市中侨物业工程监理有限公司	土建专监		都們這
5	胥华彩	深圳市中侨物业工程监理有限公司	暖通专监		晋华新
6	张愿芳	深圳市中侨物业工程监理有限公司	机电专监		张慈慧
7	刘晔	深圳市中侨物业工程监理有限公司	给排水专监		Mes
8	奉志强	深圳市中侨物业工程监理有限公司	监理员 (资料员)		表的玩
9	肖翠云	湖南雁能设计研究有限公司	项目负责人	2年30年	行多
10	刘文龙	湖南雁能设计研究有限公司	建筑设计师	财工	刘女右
11	李翔	湖南雁能设计研究有限公司	给排水设计师	弘工	基额
12	贺佳威	湖南雁能设计研究有限公司	电气设计师	月かと	型和面
13	董睿韬	湖南雁能设计研究有限公司	暖通设计师		董嘉縣
14	刘栋	湖南雁能设计研究有限公司	装饰设计师		到柯、
15	张震	深圳市德勤建工集团有限公司	项目经理	环境中	K.A.
16	朱冠海	深圳市德勤建工集团有限公司	企业技术负责人	高工	朱红油
17	冯志刚	深圳市德勤建工集团有限公司	项目技术负责人	富工	多志的
18	叶海港	深圳市德勤建工集团有限公司	安全主任		叶海港
19	陈裕雯	深圳市德勤建工集团有限公司	质量主任		陈港营
20	叶汉林	深圳市德勤建工集团有限公司	质量员		公汉林
21	饶小平	深圳市德勤建工集团有限公司	施工员		烧将
22	陈雪梅	深圳市德勤建工集团有限公司	资料员		灰雪梅
23	雷海胜	深圳市德勤建工集团有限公司	机电工程师		图海社
23	李俊峰	深圳市德勤建工集团有限公司	暖通工程师		· 李俊峰
24	颜喜丰	深圳市德勤建工集团有限公司	给排水工程师		教育
25	王委委	深圳市德勤建工集团有限公司	机电工程师		金金鱼



## (五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6
结论:该工程已完成合同约定和设计内容的单位工程施工,该单位工程施工符合工程建设法律、法规和工程建设强制性标准,经验收组各成员一致认定:本单位工程质量为合格,同意通过验收。
建设单位 (公章) 单位 (项目) 负责人 2020年11月 6日

\* OD 51 914/6\*

## 单位(子单位)工程质量竣工验收意见

深圳市德勤建工集团有限公司	: (施工单位)

位于深圳市<u>福田</u>区<u>深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包</u>工程(请勾选:单位工 , 子单位工程 ),已完成本工程的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,我方同意验收。

3长 震 第14420202202206368(00) 中 第100202206368(00) 中 第1025.09.25

单位(项目)负责人: (公章) 张震

2023年1月6日

注: 本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位(子单位)工程质量竣工验收意见

深圳市中侨物业工程监理有限公司: (监理单位)

注:本意见书由监理单位、施工单位、

位于深圳市<u>福田</u>区<u>深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包</u>工程(请勾选: 单位工 , 子单位工程 ),已完成本工程的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性 标准,我方同意验收。

设计单位、勘察单位各填写一份

2075年1月6日

## 单位(子单位)工程质量竣工验收意见

湖南雁能设计研究有限公司	(设计单位)
物用版区以刊列几十四	(KNI-IT)

位于深圳市<u>福田</u>区<u>深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包</u>工程(请勾选:单位工程 ),已完成本工程的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,我方同意验收。

中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名: 肖翠云

注册号: 4300079-014

F6月

加品

单位(项目)负责人: (公章)

2025年1116日

注: 本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 建设工程竣工验收消防备案情况登记表

建设单位	深圳市德明利技术		用利技术股份有限公司			法定代表人/ 主要负责人	李虎	联系电话	13510870761/ 0755- 23576651	
	深圳市工程	市德明利技法	术股份有限	公司改	女建	联系人	李寿周	联系电话	13510870761	
<b>一拍护护</b>	深圳市	市福田区八: 合厂房	卦岭八卦四	路中原	牙	备案审	批日期	2023年09月	07日	
类别	口新建口扩建√改建(装修)口改建					建筑保温) ∨	/改建 (改变用	途)		
使用性质	厂房									
建设工程质	计量	督机构				消防设计备	案凭证文号			
单位类别	单位名称					资质等级	法定代表人/ 主要负责人	联系人	联系电话	
	湖南	雁能设计研	究有限公司	]		甲级	何明昊	肖翠云 510212197 307280843	13510549782 0734-889608	
设计单位	湖南	<b></b> <b>在能设计研</b>	究有限公司	]		甲级	何明昊	肖翠云 510212197 307280843	13510549782 0734-889608	
建设单位	深圳市德明利技术股份有限公司				/	李虎	李寿周 430503197 609071537	13510870761 0755- 23576651		
	深圳市德勤建工集团有限公司					三级	饶建平	张震 612322198 907191615	13798327650 0755- 33018969	
施工单位	深圳市德勤建工集团有限公司					二级	饶建平	陈国铄 440506198 60305001X	15767516952 0755- 33018969	
	深圳市德勤建工集团有限公司					一级	饶建平	张震 612322198 907191615	13798327650 0755- 33018969	
监理单位	深圳	市中侨物业	工程监理化	j限公		甲级	贾祥云	钟瑞祥 440106198 505130014	13560212811 0755- 86096083	
				层	数	建筑高度	占地面积	建筑面积	只 (平方米)	
单体建筑	名称	结构类型	耐火等级	地上	地下	(米)	(平方米)	地上	地下	
中厨6号综房	合厂	钢筋混凝 土 (砼)结 构	一级	6	0	23.8	3084.2	18318.32	0	
		装修部位	√顶棚√≒	尚何√:	地面~	/隔断口固定》	家具口装饰织物	可口其他		
√装修□	二程	装修面积 (平方米)	11840			装修层数	1-4层	1-4层		
		使用性质	厂房			原有用途	商业、办公	商业、办公		
验收	名	备案时间	2023年	09月07	7 E	流水号	A15K000223	09070001		
验收 备案 情况	是拍	否确定为 h查对象	是		HE .	抽查是否合格		是口否口		
住建消防				1	住建消	肖防窗口加盖村	目关印章			

150

# 建设工程承包商履约评价 报告书

评价形式		SE MINES	有评价			図車項工程最終層	财约评价		
建设工程				901 /5	联系人		李寿周		
(评价单位)	深圳市德	即利技	区限份有	DR ZO	电位 15510870701				
承包商		德勒建 1	0:[3] 7:[		联系人 说建平				
(评价对象)	396301111	温期建 1.	**************************************		电话			5-33018969	
承包商类别	口捌	察 口	父计 1	図施 []	口监理	□造		<b>大理</b> □审图	
承 包 商 资质等级	建筑装作	8装饰工	呈专业す	1. 包一级	承包商地	址	深圳市南山区粤港 技	每街道科技南 大厦 7F-E	八路豪威科
法定代表人	饶建平	电话	0755-3	33018969	项目负责	人	张震		760250087
工程名称	深圳市德明利智能制造(福田)产业基地项目建设工程施工总承包		承包范	围	建筑加固工程, 至 内精装修工程, 注 电工程, 高低压值	直工程,弱			
工程地点	深圳市福田区			/,, \		程,给排水工程以调、电梯等设备为	以及环境工程,		
评价期限	2022年11月01日至2023			图 2023 年	年 07 月 28 日 工程合同价		103,160,58	7.23 (元)	
合同开工日期	2022年11月01日 合			合同竣	工日期	20	023年07月28日	合同工期	270 (天
实际开工日期	2022 年	三11月0	1 日	合同竣	工日期	20	023年07月28日	合同工期	270(天
			履丝	内评价分项	[内容意见]	及得分	分情况		
序号	分	项 内	容		评个	介意	见/说明	总	得分
1	机	构人员配	备			优			
2	技	术经济实	力			t			
3	施	工过程管	理				优 85		
4		进度控制				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5	-	己合与服务				t	C / A	Jan 19	× 1
建设单位对承付	已間腹约的	尼体评划	r: tx				建设单位	公章);	10000000000000000000000000000000000000
							Zex	134 11	A201
评价等级	□优良 (8	5 分≤总	分) [	□合格(6	0 分≤总分	<84	分) 口不合格	(总分<59分	130 E

## 2、深圳市南山区医疗集团总部远洋天著社康中心改造项目

DQ 24 - 0) -335

## 中标通知书

标段编号: 2311-440305-04-01-429442001001

标段名称:深圳市南山区医疗集团总部远洋天著社康中心改造

项目施工

建设单位: 深圳市南山区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市德勤建工集团有限公司

中标价: 358.986028万元

中标工期: 120天

项目经理(总监): 张震


本工程于 <u>2024-02-26</u> 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, <u>2024-04-30</u> 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。



招标人(盖章): 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章):

查验码: 1135559460705291 查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc







发包人合同编号: 2023F204SG001 承包人合同编号: 2311-440305-04-01-429442001

# 深圳市南山区建筑工务署房屋建筑工程施工(单价)合同(适用于房建招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 深圳市南山区医疗集团总部远洋天著社康中心改造项目
合同名称: 深圳市南山区医疗集团总部远洋天著社康中心改造项目施工合同
发包人: 深圳市南山区建筑工务署
承包人: 深圳市德勤建工集团有限公司

## 第一部分 协议书

发包人(全称): _深圳市南山区建筑工务署							
承包人(全称): 深圳市德勤建工集团有限公司							
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》《深圳经							
济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包							
人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:							
一、工程概况							
工程名称:深圳市南山区医疗集团总部远洋天著社康中心改造项目							
工程地点: 深圳市南山区							
工程投资额: 概算批复总投资 502.56 万元							
工程规模及特征:远洋天著社康中心位于桃源街道留仙大道与丽山路交汇处北侧的远洋天著华府一期 D座							
西部裙房一层和二层,建筑面积约 1000.09 平方米。主要建设内容包括:室内外装修、电气、给排水、消防、							
空调通风、智能化等工程。							
资金来源: 政府投资 <u>100</u> %。							
二、工程承包范围							
包括但不限于:装饰工程、安装工程等。所有的施工内容详见工程图纸、合同条款,技术要求、工程量清							
单及合同其他文件,承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作及不可或缺的附带工作。							
发包人保留调整发包范围的权利,承包人不得提出异议。							
1. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打 √,并填写相应的工程量)							
□地基与基础工程 (□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它 );							
□主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它);							
□装饰装修工程 (□金属门窗 □幕墙: 平方米 □其它 );							
□通风与空调 □其它);							
□建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它);							
□建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它);							
□智能建筑							
□屋面及防水工程   □建筑节能    □消防工程							

□ 室外工程 (□室外设施 □附属建筑 □附属建筑 □						
□ 室外环境						
□燃气工程 (户数:户; 庭院管: 米)						
2. 二次装饰装修工程: (在□内打 √,并填写相应的工程量)						
☑消防工程						
☑通风与空调(□通风 □空调   □其它);						
☑建筑给排水及供暖(☑室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它);						
☑智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 );						
☑装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板(砖) □吊顶 □其它);						
□其它:						
3. 其他工程						
三、合同工期						
计划开工日期: 2024年6月1日(实际开工日期以开工令为准);						
计划竣工日期: <u>2024</u> 年 <u>9</u> 月 <u>28</u> 日;						
合同工期总日历天数 120天。						
招标工期总日历天数 120天。						
定额工期总日历天数_/_天。						
合同工期对比定额工期的压缩比例为_/% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。						
四、质量标准						
本工程质量标准: 合格。						
房屋建筑工程绿色建筑等级要求为不低于/_星级。						
五、签约合同价						
人民币(大写) <u>叁佰伍拾捌万玖仟捌佰陆拾元贰角捌分</u> (¥ <u>3589860.28</u> 元);						
其中:						
(1)安全文明施工费:						
人民币(大写) <u>柒万叁仟叁佰壹拾壹元柒角陆分</u> (¥ <u>73311.76</u> 元);						
(2)材料和工程设备暂估价金额:						

	人民币 (大写)		(¥		_元);		
	(3)专业工程暂估价金额:						
	人民币 (大写)		(¥		_元);		
	(4)暂列金额:						
	人民币(大写)壹拾玖万陆	仟元整	(¥ <u>19600</u>	<u>00.00</u> 元);			
	(5)BIM 技术应用费用: (本工程	BIM 由发包人单独	发包)				
	人民币 (大写)	/	(¥	/	元)。		
	(6)本工程中标净下浮率为:	13. 71%	_。中标净	下浮率=[1-	(中标价-7	下可竞争费)/(	<u>审定</u> 招标
控制	价-不可竞争费)]*100%,安全文明	明施工措施费、暂	列金额、智	f估价为不 <b>可</b>	丁竞争性费	用且不下浮。	
	最终合同结算价格以南山区造价	站质量复核报告为	准。	•			

#### 六、工人工资专用账户信息

工人工资专用账户信息承包人应在合同签订后按专用条款 23.5 款约定及时办理。

#### 七、项目管理机构人员配备表

承包人必须按投标文件承诺为本工程配备管理机构人员。人员组成情况如下表:

职务	姓名	职称			上岗资格证明	
职务	хт	4六4小	证书名称	级别	证号	专业
项目经理	张震	工程师	注册建造师	一级	粤 1442020202206368	建筑工程
项目 <b>副</b> 经 理	龙伟	高级工程师	注册建造师	一级	粤 1442013201322676	建筑工程
技术负责人	冯志刚	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1600101106296 号	建筑装饰施工
合约经理	王文俊	工程师	职称证	中级	2303003141950	建筑装饰施工
质量负责 人	叶汉林	/	质量员证	/	0442210700007000035	建筑工程
安全负责人(经理)	刘菲	. /	С证	/	粤建安 C3(2021)0139707	建筑工程
安全员	刘灿荣	/	C 证	/	粤建安 C3(2020) 0000900	建筑工程
劳资专管 员	叶海港	/	劳务员证	/	0442211300007000020	建筑工程

施工员	陈国铄	工程师	施工员证	中级	0441810294418001863	建筑装饰施工	
材料员	曾冬福	1	材料员证	/	0441811194418003459	建筑工程	
质检员	陈丹妮	1	质量员证	/	0442210700007000036	装饰装修	
资料员	陈雪梅	/	资料员证	/	0442211400007000130	130 建筑工程	
机电工程	田媛	工程师	职称证	中级	2020001309200B 机		
给排水工 程师	张志坚	工程师	职称证	中级	石职改办字 (2021) 371 号	给排水	
暖通工程	陈裕贵	工程师	职称证	中级	21621210	暖通空调	
电气工程	郭飞	工程师	职称证	中级	B2103003064508	电气工程	
深化设计 师	高述峰	高级工程师	职称证	高级	1628200414	建筑设计	
造价工程师	李双宁	工程师	一级造价师	中级	建【造】11194400025276	土木建筑	

#### 八、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款(若有);
- (5)本合同第三部分的专用条款(包括专用条款附件);
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
  - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
  - (10)图纸和技术规格书;
  - (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同<sup>的基</sup>他文件。

#### 九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

#### 十、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、申请工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
  - 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 十一、合同订立与生效

本合同订立时间: \_2024 年 05 月 30 日;

本合同订立地点: 深圳市南山区前海路 1366 号爱心大厦 13 楼

发包人和承包人约定本合同: <u>经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后成立。承包人须在合同</u> 生效后7日内向发包人提交合同正本扫描件。

本合同一式<u>伍</u>份,其中合同正本份数:<u>贰</u>份,发包人和承包人分别保存<u>壹</u>份正本。合同副本份数: <u>叁</u>份,发包人保存<u>壹</u>份,承包人保存<u>壹</u>份,其它保存单位:保存<u>壹</u>份。合同正本与副本具有同等法 律效力。

福山区	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发包人:(公章)深圳市南山区建筑工务	承包人: (公章)深圳市德勤建工集团有
署	限公司
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:
(签字)	(签字)建成保护
统一社会信用代码: 12440305G34798694R	统一社会信用代码: 914403000807947866
地址:	地址: 深圳市南山区粤海街道科技南
	八路豪威科技大厦 7F-E
邮政编码:	邮政编码:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话:	电话: _0755-33018969
传真:	传真:
	0755-33018969
电子信箱:	电子信箱: _dechin@deginzs.com

## 单位(子单位)竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1



建设单位(盖章):

## 单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



## 一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1 深圳市南山区医疗集团总部远洋天著社康中心改造项目 工程名称 358.98 工程地点 工程 深圳市南山区 建筑面积 1000.09平方米 6028万 造价 元 地上: 47 层 结构类型 框剪 层数 地下: 3 层 施工许 监理许 可证号 可证号 开工日期 2024 年 06 月 22 日 验收日期 2024 年 12 月 23 日 监督单位 监督编号 建设单位 深圳市南山区建筑工务署/深圳市(振业)集团股份有限公司(代建) 勘察单位 设计单位 深圳市零次方空间设计有限公司 总包单位 深圳市德勤建工集团有限公司 承建单位 (土建) 承建单位 (设备安装) 承建单位 (装修) 监理单位 深圳市西伦土木结构有限公司 施工图 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 审查单位

## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3	0	0	1
			-

#### (一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组

#### 1. 验收组

组长	张志向
副组长	吴鉴
组员	曾子健 宋伟 杨林 张震 冯志刚 陈雪梅 田媛 叶汉林

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	吴鉴	宋伟 张震
建筑设备安装 工程	曾子健	冯志刚 田媛
工程质控资料	杨林	陈雪梅 叶汉林

#### (二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

#### 三、工程质量评定


GD-E1-914/4 0 0 1 分部(系统、 验收意 质量控制资料核查 主要使用功能和安全性能资料 成套设备)工 观感质量验收抽查结果统计 见/备注 结果统计 核查/实体质量抽查结果统计 程名称 共 \_\_/\_ 项, 其中: 共 \_/\_ 项, 其中: 共 / 项, 其中: 地基与基础 经审查符合要求 / 项 资料核查符合要求 / 评价为"好"的 \_/ 项 经核定符合要求 \_/\_ 项 实体抽查符合要求\_\_ 评价为"一般"的\_/\_项 共 \_\_/\_\_ 项, 其中: 共 \_/\_ 项, 其中: / 项, 其中: 主体结构 经审查符合要求 / 项 资料核查符合要求 / 评价为"好"的 / 项 经核定符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 评价为"一般"的 / 项 共 5 项, 其中: 共 2 项, 其中: 5 项, 其中: 建筑装饰装修 合格 评价为"好"的 5 项 经审查符合要求 5 项 资料核查符合要求 2 经核定符合要求 5 项 实体抽查符合要求 2 评价为"一般"的\_0\_项 共 / 项,其中: 共 / 项, 其中: 共 \_/\_ 项, 其中: 屋面 经审查符合要求 \_/ 项 资料核查符合要求 / 评价为"好"的 / 项 经核定符合要求 \_/\_ 项 实体抽查符合要求 项评价为"一般"的\_/\_项 共 4 项, 其中: 共 2 项,其中: 共 3 项, 其中: 建筑给水、排 合格 经审查符合要求 4 项 资料核查符合要求 2 项 评价为"好"的 3 项 水及采暖 经核定符合要求 4 项 实体抽查符合要求 2 项 评价为"一般"的 0 项 共 4 项, 其中: 共 2 项, 其中: 2 项, 其中: 通风与空调 合格 经审查符合要求 4 项 资料核查符合要求 2 评价为"好"的 2 项 经核定符合要求 4 项 实体抽查符合要求\_\_ 项评价为"一般"的\_0\_项 共 5 项, 其中: 共 \_3 项, 其中: 共 3 项, 其中: 建筑电气 资料核查符合要求 3 合格 经审查符合要求 \_5\_项 项 评价为"好"的 3 项 经核定符合要求 5 项 实体抽查符合要求 3 项评价为"一般"的\_0 项 共 \_\_4 \_\_ 项, 其中: 共 \_2 项, 其中: 共 2 项, 其中: 智能建筑 合格 经审查符合要求 4 项 资料核查符合要求 2 评价为"好"的 2 项 经核定符合要求 4 项 实体抽查符合要求 2 项评价为"一般"的\_0\_项 共 / 项, 其中: 共 / 项,其中: 共 \_/ 项, 其中: 建筑节能 经审查符合要求 \_/ 项 资料核查符合要求 / 评价为"好"的 \_/\_ 项 经核定符合要求 \_/\_ 项 实体抽查符合要求 \_\_/\_ 项 评价为"一般"的 /\_ 项 共 \_\_/\_\_ 项, 其中: 共 / 项, 其中: 共 / 项, 其中: 电梯 评价为"好"的 \_/\_项 经审查符合要求 \_/\_ 项 资料核查符合要求 项 经核定符合要求 \_/\_ 项 实体抽查符合要求\_\_ \_项|评价为"一般"的\_/\_项 共 \_\_\_\_\_ 项, 其中: 共 \_\_\_ 项, 其中: 共 \_\_ 项, 其中: 经审查符合要求 \_\_\_\_项 资料核查符合要求 \_\_\_ 项 评价为"好"的 \_\_\_ 项 经核定符合要求 \_\_\_\_项 实体抽查符合要求 项评价为"一般"的 项 \_\_\_项, 其中: 共 项, 其中: 共 \_\_\_ 项, 其中: 经审查符合要求 \_\_\_ 资料核查符合要求 项 项 评价为"好"的\_\_\_项 经核定符合要求 项实体抽查符合要求 项评价为"一般"的\_\_\_

## 四、验收人员签名:

			GD-E1-91	4/5 0 0	1
序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张志伯	深圳输出区建筑沿署			344
2	曾子健	深州市南山区建筑二条署			为36
3					
4					
5	吴鉴	泽州年振业集团、股份加强行	य्या विकेष		粉
6					
7	2				2
8	24歳	深圳午德勒建工集团都没写	项目经理		体就
9	陈雪梅		岩科员		帝等相
10	田媛		机电理制		田媛
11	时汉林		展验线人		215久林
12	冯志刚	- 1 - 1	技术美人		对表啊
13		18:38:01:02	ABFREA		
14	1000\$	深圳年西伦土木结构有限公司	总监		1004
15	Volt				1211
16	#.P	课州华承处古空间设计很少司	设计师		林子
17	, , /				
18		The same in All States			
19	2.4	1			
20				11 /	
21	7983 (687				
22					28
23	THE WAR	TELESCHING DE LE	ASALAS	*	
24					
25	0.01 - 350.00	PER RECESSION S			

## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1



## 四、项目管理机构及人员配备情况

## 1、项目管理机构配备情况表

					已承担 工程 情				
职务	姓名	职称							
			证书 名称	证号	级别	专业	原服 务单 位	项目 名称	地点
项目经 理	张震	工程师	职称 证	學 1442020 202206368	一级	建筑工程	德勤 建工	/	/
技术负 责人	龙伟	高级 工程 师	职称证	粤高职证 字第 16001 01105720 号	高级	建筑装饰造价	德勤 建工	/	/
安全主任	王军涛	高级 工程 师	岗位 证	粤建安 C3 (2021)0108 723	高级	建筑工程	德勤 建工	/	/
质量主 任	胡勇军	高级 工程 师	岗位 证	044161029 441600428 1	高级	建筑装饰施工	德勤 建工	/	/
商务经理	章敏	工程师	注册证	建【造]112 444000297 52	一级	土木建筑	德勤 建工	/	/
土建工程师	张博 超	高级 工程 师	职称证	200010109 7711	高级	建筑工程	德勤 建工	/	/
机电工程师	田媛	工程师	职称 证	202000130 9200B	中级	机电工程	德勤 建工	/	/
安全工程师	冯志 刚	高级 工程 师	注册证	440800606 09	高级	建筑施工安全	德勤 建工	/	/
电气工 程师	陈紧 紧	工程师	职称 证	120010213 1414	中级	电气工程	德勤 建工	/	/
BIM 工 程师	宋文 斌	工程师	职称 证	130010108 5173	高级	建筑设计	德勤 建工	/	/
深化设计师	高述峰	高级 工程 师	职称证	162800414	高级	建筑设计	德勤 建工	/	/

建筑装 饰工程 师	曾繁坤	工程师	职称证	190300302 1606	中级	建筑装饰施工	德勤 建工	/	/
建筑装 饰工程 师	陆聚	工程师	职称证	120010215 6036	中级	建筑装饰施工	德勤 建工	/	/
暖通工 程师	陈裕 贵	工程师	职称 证	21621210	中级	暖通空 调	德勤 建工	/	/
电气工 程师	郭飞	工程师	职称 证	B21030030 64508	中级	电气工 程	德勤 建工	/	/
给排水 工程师	张志 坚	工程师	职称 证	202102106 14212	中级	给排水 工程	德勤 建工	/	/
造价工 程师	张明 哲	工程师	注册证	建[造]1124 440003053 2	一级	土木建筑	德勤 建工	/	/
施工员	曾祥 梅	工程师	岗位 证	250300325 8591	中级	建筑工程	德勤 建工	/	/
安全员	叶海 港	助理 工程 师	岗位 证	粤建安 C3 (2019)0044 412	中级	建筑工程	德勤 建工	/	/
安全员	马泽 鑫	助理 工程 师	岗位 证	粤建安 C3 (2018)0021 519	中级	建筑工程	德勤 建工	/	/
材料员	徐琳	工程师	岗位 证	210300305 6434	中级	建筑工 程	德勤 建工	/	/
资料员	王伟	工程师	岗位 证	220300308 4094	中级	建筑工程	德勤 建工	/	/
质量员	叶汉 林	/	岗位 证	044221070 000700003 5	中级	建筑工程	德勤 建工	/	/
劳务员	陈经 文	工程师	岗位 证	091587920 251100512	中级	建筑工程	德勤 建工	/	/
投标员	陈雪 梅	/	身份 证	441421199 011092244	/	/	德勤 建工	/	/

注: 1. 项目管理机构包括: 项目管理机构人员应包括但不限于项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、各专业技术负责人包含但不限于土建、商务造价、安全、质量、资料等。

## 2、项目经理(建造师)简历表

姓名		张震			别	男	年	龄		36 岁		
职务		项目	经理	职	称	工程师	学	历		本科		
证件类 型	身				分证	证件与	号码	612322198907191615		几号 马	15622331756	
毕业	'时间		2017 年	1月10日	Ħ	毕业学校及专	水		江西	理工学院、工 程管理		
参加工	作时间	]	1	10年		从事项目经理(建 年限	造师)			5年		
项目经理 资格证						粤 144202020220636	8					
				在建	<b>建</b> 和已完	E工程项目情况						
建设单	位	Į	页目名称	建设规模		开、竣工日期	在	建或已	完	工程质量		
深圳市德 技术股份 公司	市德明利 智能制造 股份有限 田)产业基 公司 目建设工		川市德明利 能制造(福 产业基地项 建设工程施 工总承包	8100. 万克		2022年11月6日 至 2023年11月6日		己完		合格		
深圳市南山区 医 建筑工务署		358		358. 98	万元	2024年6月22日至2024年12月23日		己完		合格		

注: 后附相关证明材料、近6个月社保等证明材料原件扫描件。

#### 2.1、项目经理资格证明文件



使用有效期: 2025年08月28日 2026年02月24日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张震

性 别:男

出生日期: 1989年07月19日

注册编号: 粤1442020202206368

聘用企业:深圳市德勤建工集团有限公司

**注册专业:** 建筑工程(有效期: 2025-07-15至2028-07-14)









## 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B (2017) 0005434

姓 名: 张震

性 别:男

**年** 月: 1989年07月19日

称:深圳市德勤建工集团有限公司

务:项目负责人(项目经理) 职

初次领证日期: 2017年07月06日

有 效 期: 2023年05月08日 至 2026年07月05日

发证机关: /

发证日期:202 年05月08日 

## 一级建造师

Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源 和社会保障部、住房和城乡建设部批准 颁发,表明持证人通过国家统一组织的考 试,取得一级建造师的执业资格。







妙	生	名:	张震
ù	E件号	码:	612322198907191615
性	ŧ	别:	男
L	出生年	月:	1989年07月
4	=	业:	建筑工程
扌	比准日	期:	2020年09月20日
窄	章 理	묵:	20200903444000006665







证书编号:

B08193010100000754

姓 名: 张震

性别: 男

身份证号: 612322198907191615

专业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2019年9月28日

查询网址:

http://www.hnjsrcw.com/zcquery/



#### 成人高等教育

## 毕业证书



学生 张震 性别男,一九八九年 七 月十九 日生,于二〇一四 年 二 月至二〇一七年 一 月在本校 工程管理

专业 函授 学习,修完 专升本

专升本 科教学计划规定的全部课程,

成绩合格, 准予毕

校 名:

批准文号: (86) 教高三字004号

证书编号:104075201705000828

校(院)长:

二〇一七年一月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: htttp://www.chsi.com.cn



## 中华人民共和国居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2019.11.15-2039.11.15

4 名 张 震

性别男民族汉

出生 1989 年 7 月 19日

住址 广东省深圳市福田区竹子 林六路8号越众小区31栋 705

公民身份号码 612322198907191615



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

社保电脑号: 629692862 身份证号码: 612322198907191615 姓名: 张震 页码: 1 参保单位名称: 深圳市德勤建工集团有限公司 单位编号: 628812 计算单位:元

> N-F-E	-412	A: 14/4/11/11/18/3	助廷工朱团刊	化公司				中亚绸与: 0	20012						81	1 昇半世: )	/6
频费在	数费年 月 单位编号		养老保险				医疗保险			生育			工伤保险			失业保险	ì
M.M.T	7,1	十四洲 5	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人3
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	4000	16.0	4000	32. 0	8.0
2025	01	628812	4492.0	763, 64	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	4000	16. 0	4000	32. 0	8. 0
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32.0	8. 0
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32.0	8. 0
2025	04	628812	4492. 0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32. 0	8.0
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4000	16. 0	4000	32. 0	8. 0
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	4000	1	40	11	8. 0
2025	07	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16.01	4000	-320-	8. 0
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	4000	16. 0	4000	32.0	8. 0
2025	09	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	400)	16.0	4000	32. 0	3. 0
2025	10	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	40 0	16.0	4000	32. 0	. 0
2025	11	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	400	<b>5</b> 6. 0	4000	32. 9	3. 0
合计				10078. 03	4784. 88			4350. 65	1740. 26			435. 13	_	社保费	微纳 专用	416.0	104. 0

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



## 2.2、项目经理业绩证明文件


详见第三、项目经理类似工程业绩章节内容。

## 3、技术负责人简历表

姓名	-	龙伟	性 别	男	年 龄	42 岁	
职务	技术		职 称	高级工程师	学 历	本科	
证件类型	身	<b>P</b> 份证	证件号码	36050219830629139 9	手机号码	15914343859	
毕业时间	I	2006年7月	月1日	毕业学校及	专业	南昌大学、土木 工程专业	
参加工作时	才间		19 年	从事技术负责	人年限	9年	
注册执业资	一级 注册执业资格 高			证书编号		13201322676 到 1600101105720 号	
		I	在建和已	完工程项目情况			
建设单位	项	目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量	
深圳普瑞国际眼科医院	深圳普瑞国际 眼科医院室内 装饰装修改造 工程		1282. 15 万元	2024年3月20日 至 2024年6月30日	已完	合格	
深圳市光明 建工第三建 设工程有限 公司	建工第三建 创新中心建设设工程有限 工程(设计施		2104.91 万元	2023年6月1日 至 2023年12月22日	已完	合格	

注: 后附相关证明材料、近6个月社保等证明材料原件扫描件。

## 3.1、技术负责人资格证明文件





使用有效期: 2025年06月20日 - 2025年12月17日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 龙伟

性 别: 男

出生日期: 1983年06月29日

注册编号: 粤1442013201322676

聘用企业:深圳市德勤建工集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-09-25至2026-09-24)





请登录中国建造师网

村

个人签名: 人



## 建筑施工企业项目负责人 **安全生产考核合格证书**

编号: 粤建安B (2014) 0006871

姓 名: 龙伟

性 别: 男

出 生 年 月: 1983年06月29日

企业名称:深圳市德勤建工集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2014年08月15日

**有 效 期:** 2023年05月22日 **至** 2026年08月14日


发证机关: /

发证日期: 2023年10月09



 $\mathbf{x}$ 

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



# 毕业证书



学生 龙伟 性别男 ,一九八三 年 六 月 廿九 日生,于 二〇〇二年 九 月至 二〇〇六 年 七 月在本校 土木工程 一一建筑工程方向 四 年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:

南昌大学

校 (院) 长:

长: 人对文艺

证书编号:104031200605005193

二〇〇六年 七月 一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn





### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

社保电脑号: 609378844 身份证号码: 360502198306291399 姓名: 龙伟 页码: 1 参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司 单位编号: 628812 计算单位:元

> DIV I ID	active in	die blestilde ich	助廷工朱四书	PK A TI				平位溯 与: 0	20012						8.	月発平世:	/ 4
<b>数费年</b>	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b>方保险</b>		失业保险	ì
1	73	-1-122-990 J	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人3
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18. 88	4.72
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18. 88	4.72
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336, 65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18. 88	4.72
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336, 65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16. 0	4000	32. 0	8. 0
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32. 0	8.0
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16. 0	4000	32. 0	8.0
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	4000	1	40	11	8. 0
2025	07	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	4000	S. 0 1	4000	32.0	8. 0
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 1	. 04
2025	11	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	252	<b>\$</b> 0. 08	2520	20. 1	5. 04
合计				10078. 03	4784. 88			4350.65	1740. 26			435. 13	-	社保费	物纳  专用	316. 16	79. 04

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



### 3.2、技术负责人业绩证明文件

## (1) 深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程

DQ 24-01-069

# 单项工程承包合同

发 包 方: 深圳普瑞国际眼科医院

承包方:\_

深圳市德勤建工集团有限公司

工程名称: 深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程

# 深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程 承包合同

发包方: 深圳普瑞国际眼科医院

(以下简称甲方)

承包方: 深圳市德勤建工集团有限公司

(以下简称乙方)

甲方深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程由乙方承包,根据工程实际情况,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

#### 第一条 工程概况

- 1.1 工程名称: 深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程
- 1.2 工程地址: 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3012 号天安国际大厦 101
- 1.3 建设单位:深圳普瑞国际眼科医院
- 1.4设计单位: 上海霍思装饰工程设计有限公司
- 1.5 深化设计单位: 上海爱建建筑设计院有限公司
- 1.6 质监单位:深圳市建筑工程质量监督站

#### 第二条 工程承包范围及承包方式

#### 2.1 承包范围:

本工程承包范围为<u>深化设计单位(上海爱建建筑设计院有限公司)</u>设计的深圳普瑞国际眼科医院的所有装饰装修改造工程,具体工作内容包含但不限于以下:

- 2.1.1 装饰部分: 顶与墙面装饰、吊顶、块料楼地面、细石混凝土 c25 找平、地面找平压光 (机房、设备房地面)、防水及保护层、不锈钢踢脚、地砖踢脚线、室内涂料、墙面贴砖与石材干挂、墙柱面覆膜板干挂、基层钢结构加固、新建墙体砌筑及过梁、圈梁、构造柱、端柱等附属砼构件施工、墙面粉刷抹灰、石膏板隔墙、石膏板门洞及隔墙钢材加固、固定玻璃隔断、各种玻璃造型、室内管道井门制作安装、窗台板、金属门窗套、卫生间成品隔断、卫生间小便器隔挡板、部分楼地面及洞口配筋现浇加固及各种其他造型等;
- 2.12 电气部分:强、弱电电线、电缆、桥架、线管及配件、电缆头、开关、插座、灯具、以及布线、布管所需的开槽、开孔及线管暗敷、室外电缆沟开挖及恢复等;
- 2.13 给排水部分:生活给水管及管道部件(包含设备对接)、排水管及管道部件、排水管透 气孔、热水管及管道部件(包含设备对接)、卫生洁具(含开槽、开孔及回敷)安装等;

其中甲供的材料及第三方施工项目有: 覆膜复合铝板、室内门、防火门、固定家具、 医疗家具、配电箱、高低压干线电缆、灯具、洁具、墙地砖、塑胶地板、高隔玻璃隔断等 第 2 页 共 23 页 (详见本合同附件三、附件四及附件五),最终的甲供材料及第三方施工项目以实际发生 为准,除甲供材料及第三方施工项目外其余材料均由乙方自行采购,乙供材料乙方提供样 品经甲方确认后进行采购,乙购材料品牌详见本合同附件二、附件三及附件四。

#### 2.2 承包内容:

- 2.2.1 按照施工图纸和国家现行建筑装饰装修施工规范、操作规程,承担本合同第2.1 条承包范围的装饰装修作业,具体项目详见本合同附件一:《深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程工程量清单报价表》。
- 2.2.2 按政府规定的现场文明施工要求搭建临时设施、组织安全及文明施工等。
- 2.2.3 与其他施工单位的交叉作业、组织协调工作。
- 2.2.4负责政府行政职能部门、执法部门规定应由乙方办理的相关手续及协助甲方施工许可证的办理。
- 2.2.5担负施工现场总包管理职责及平行发包单位安全管理工作。

#### 2.3 承包方式:

包工包料(甲供材除外)、包质量、包工期、包安全、文明施工、包验收,并按本合 同约定的工程计价方式的全费用综合单价包干方式承包。

#### 第三条 合同价款、结算方式、付款方式

#### 3.1 合同价款:

- 3.1.1 乙方完成本工程承包范围内施工内容,施工质量符合本合同有关工程质量约定条款要求,合同含税暂估总价为人民币壹仟贰佰捌拾贰万壹仟伍佰捌拾叁元叁角陆分(¥12821583.36)(详见附件一)。本合同全费用综合单价包含完成本合同承包范围全部承包内容所需包括但不限于的人工费、主材费((甲供除外)含所有材料损耗、材料运费、材料保管看护费等)、辅材费及机械设备使用费((含各类设备、吊车进出场使用费)、费率(脚手架费、垂直运输费、二次搬运费、企业管理费、为完成该项目所需的所有措施费(含人员交通费、住宿费等)、规费、文明施工费、所有成品和半成品的保护费、国家规定的相关材料环保及消防检测费用、保洁费(含粗保洁(综合性自检)、含验收和交付前整体清洁费)、水电费、利润、保险费以及其它政府规定的各种费用、意外风险费、不可预见费(包括但不限于如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、二次进场、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、质监安监等罚款)、验收)及税金等所有费用。
- 3.1.2 除非本合同另有约定外,本合同全费用综合单价应按以下含义理解:
- 3.1.2.1 本合同签订后,甲乙双方确认的承包范围内的所有内容中的清单子目全费用综合单价均不得调整,甲方不接受乙方基于任何工作子目单价在双方核对时的组价不当(包括但不限于工作子目对应的工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断等)或任何其他差错而主张的任何损失和索赔:
- 3.1.2.2 本合同中的各项费用,包括但不限于现场经费、临时设施费、企业管理费、利润、税金等均已包括在全费用综合单价中,甲方不接受乙方此类的任何索赔。
- 3.1.2.3 本合同的风险费用已由乙方根据本工程招标文件、施工图纸、往来函件澄清、相关的工程技术规范文件及施工方案、结合对市场的充分调研及自身经验等、充分考虑并包含在全费用综合单价中。

第 3 页 共 23 页

#### 3.2 结算方式:

- 3.2.1 结算前提条件: 乙方完成本合同承包内容,验收合格,工程移交甲方,并向甲方移 交符合本合同要求的竣工资料,乙方结算文件完整、齐全且甲方正式接收后,从正式接收 日起甲方在陆个月内审核或审计完毕,在审核期间乙方接到甲方对审通知时,乙方应及时 与甲方对审,否则,审核期顺延。
- 3.2.2 结算造价=Σ全费用综合单价(详见本合同附件一)\*工程量+Σ甲供主材费(如有) \*2.2%+总包配合服务费(人民币伍万元整一次性包干费用((含平行发包单位水电费、不含洁净、空调、消防整体调试水电费))+装饰材料消防要求检测费用(人民币伍万元整一次性包干费用)+合同范围外设计变更、签证单费用
- 3.2.3 甲方要求的设计变更及合同范围外签证工程量结算方式:
- 3.2.3.1 施工中发生的承包范围内的变更和签证:
- 1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
- 2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
- 3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。
- 3.2.3.2 合同承包范围外的设计变更、洽商及经济签证:
- 1、按甲方签认的工程量办理,结算方式同 3.2.3.1。
- 2、工程设计变更
- 2.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前以书面形式向承包人发出变更通知。 承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
  - (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
  - (2) 增减合同中约定的工程量;
  - (3) 改变有关工程的施工时间和顺序;
  - (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
- 2.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
- 2.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意并加盖甲方筹备处公章,未经同意擅自更改或换用时, 承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。
- 3.2.4 乙方上报的工程结算金额须准确,如所报工程结算的审减比例超过 5%【注:审减比例=(报审金额-审定金额)/审定金额\*100%】,则按审减金额的 10%作为审价费用从结算款中相应扣除【注:扣减费=(报审金额-审定金额)\*10%】
- 3.2.5 甲供材料卸货及采保费的确定:
- 3.2.5.1 甲供材料领用程序及要求: 乙方按设计施工图、变更及现场实际情况, 计算承包 第 4 页 共 23 页

范围内的使用量,向甲方提出要货申请单(要货申请单必须在要求到货日期前 30 天交于甲方,要货数量必须准确统计,由于乙方数量统计不准确造成材料过剩,多余材料由乙方负责赔偿或购买,由于乙方对材料统计不足造成同种材料多次采购,由乙方负责多出的采办及运输费用,由此造成的一切损失由乙方负责,造成工期耽误不予顺延),甲方按乙方提供的申请单采购。货到工地,甲方、监理、乙方、供货方现场共同验收外观和数量,验收无误,由乙方卸货,乙方直接向供货方收货。三方在收货单上签字后,该收货单作为甲方向乙方交付甲供材料的凭证,视为货物已交付乙方,由乙方负责保管(在此后到交付使用前乙方所收货物如有丢失、损坏、被盗等由乙方负责)。甲乙方收货单签字代表在第一次收货前由甲乙方书面指定。

3.2.5.2 甲供材料卸货费及材料保管费结算方式:甲供材料仅以发包方采购成本价计算2.2%含现场卸货、清点、验收、保管、搬运、二次搬运等费用,完工后进入工程结算中。3.2.5.3 甲供材料的领用量及核算要求: 地面塑胶地板、PVC 地板、地毯、电缆等按国家定额计算材料用量(局部异型造型处按现场实际发生量计算),墙面覆膜铝板由乙方提供现场排版图纸按标准不超过10%。三方签字的收货单地面塑胶地板、PVC 地板、地毯等如合计量大于按国家定额计算的材料总用量,墙面覆膜铝板超过10%以外部分,甲方将扣罚乙方超额用量材料款: 超额扣款金额=超领部分材料用量×甲方采购价(含材料价、采购费、运输费、装卸费、税金等),结算时此扣款在工程税后总造价中扣除。如因乙方超额收货给甲方带来损失,乙方还必须赔偿甲方损失,损失按超额收货额的全部赔偿,其他按个(套)提供的甲供材验货合格签字接收后由乙方负责保管(在此后到交付使用前乙方所收货物如有丢失、损坏、被盗等由乙方负责)。所有提供的"要货申请单"乙方现场项目经理必须签字确认并盖章。因乙方施工质量问题,返工返修造成的甲供材料耗损也视同材料用量超额(甲供材料本身质量问题除外)。

#### 3.2.6 总承包服务配合费用:

甲方委托由装饰施工单位对本工程承包范围内其他的所有专业工程提供总包配合服 务,具体配合内容如下:

3.2.6.1 施工临时水电按甲方要求设置,每层提供水电源接入点,此接入点必须达到各平行发包单位要求的水电压及容量;施工临时设施、安全文明施工措施按国家规定要求设置。3.2.6.2 承担施工配合、协调及总包管理义务,负责对各专业工程承包人的施工质量、进度、安全文明施工进行监督,对相互之间配合进行协调,每周定期召开各平行发包单位生产协调会。

3.2.6.3 按各平行发包单位的需要在主体结构上进行洞口、槽口的预留预埋,负责监督各专业工程完成后主体结构上的洞口的封堵及收口收边(抹平)工作。

第 5 页 共 23 页

- 3.2.6.4 提供符合要求的各楼层控制轴线、水平控制线、天棚完成面控制线、地面完成面控制线。
- 3.2.6.5 负责整个工地安全生产和文明施工,有权对各平行发包单位因违反施工安全条例的行为进行处罚,同时签订三方安全文明施工协议。

若乙方不按规定及时按质的提供总包服务,甲方有权扣除由此产生的费用和每出现 一次10000元/次的违约金。

- 3.2.7 施工水电费用: 乙方负责临时水电的规范设置, 水电费挂表计量按实收取(包含其他专业平行发包单位产生的水电费、不含洁净、空调、消防整体调试水电费)
- 3.2.8 限价部分

限价部分乙方送样若不能满足甲方要求, 甲方有权改为甲供。

#### 3.3 付款方式:

- 3.3.1 不支付工程预付款。
- 3.3.2 每月25号以前由乙方申报进度款,按甲方审定进度款付当月已完工程量(含有效签证)的工程款的80%,并提供施工队伍施工人员的每月工资发放表:
- 3.3.3 装饰装修工程全部竣工验收合格交付使用,并提交了完整的竣工资料后,按甲方审 定进度款付至实际已完工程量的工程款的 85%; 提交结算资料结算审计双方确认后付至结 算价款的 97%。
- 3.3.4 工程质量保修金为工程结算总造价的 3%, 外墙、屋顶、有防水要求的卫生间和房间 防渗漏为 5 年; 其它项目为 2 年, 从本合同装饰装修工程验收合格并办理好全部资料和工 程移交手续之日起为保修起始日。保修金在两年后无质量问题,则一次付清,但乙方仍应 履行保修责任直至保修期满。保修金不计利息。保修期满,乙方按合同条款提出保修金支 付要求(含验收单、结算款项总表),并附上甲方所签署盖章的书面质量反馈单,如无乙 方责任造成的质量问题,甲方一次付清质量保修金余款(不计利息)。保修款返还时扣除 保修期间甲方代维修费(由于乙方不按合同约定来维修,甲方维修所发生的费用)和因乙 方工程质量缺陷造成甲方或第三方损失的赔偿费用。
- 3.3.5 乙方工程款到位后,应优先用于人工工资及材料设备款(包括设备租金)的支付。 如因乙方原因造成施工人员闹事等情况,对工程造成影响或使甲方公司名誉受到损害,乙 方承担事件的全部法律责任并赔偿甲方因此产生的全部损失费用。
- 3.3.6 乙方延期提交竣工资料和结算资料,则付款时间和结算时间相应后延。
- 3.3.7 工程款拨付一律由乙方按合同条款以书面形式提出支付申请,经甲方审核确认达到 付款条件,扣除乙方应承担的费用和违约产生的费用后,甲方在14个工作日内将工程款 付至乙方指定的帐号。若乙方需更改收款帐号,应提前7个工作日内书面向甲方提交,否 则仍按未更改前的乙方指定的帐户。

第 6 页 共 23 页

- 3.3.8每次支付工程款时乙方必须提供满足国家税务要求的等额正式税务发票。
- 3.4 履约保证金
- 3.4.1 要求中标单位在合同签订前按工程造价的 10%支付履约保证金(取千元的整数倍), 并由中标人在合同签订前向招标人提交履约保证金。履约保证金可以现金支票、转帐支票、 银行汇票方式支付,也可采用银行保函。
- 3.4.2 履约保证金的退还方式:
- ①、工程完成 50%退还履约保证金的 50%。
- ②、工程完工经验收合格退还至履约保证金的100%。

#### 第四条 合同工期

- 4.1 合同工期 135 个日历日 2024 年 6 月 30 日前乙方闭口完成本工程全部施工任务(含不在合同范围内但进场后已明确书面通知的增加项目)并验收合格移交甲方(开工日期以甲方签字确认的开工令及开工报告为准)。
- 4.2 不可抗力因素引起的停工,工期可顺延,费用按建设工程施工合同示范文本(GF-1999-0201)规定执行。不可抗力包括:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害。
- 4.3 有下列情况者, 工期经核实签证后可顺延工期, 但不补任何费用。
- 4.3.1 因连续停水或停电 8 小时以上导致施工受阻,可按实际受阻部分对整个工期的影响 顺延工期。
- 4.3.2 因非承包方的原因造成乙方关键工序延误的工期(4.2条款规定的除外)。
- 4.4 乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用乙方承担。
- 4.5发包方要求工程量增加时,工期相应的顺延。

#### 第五条 工程质量要求

- 5.1 本工程质量验收标准为合格,工程竣工验收以施工图纸、施工组织设计及国家有关施工技术规范和质量评定标准为依据。因施工质量不合格和施工工艺达不到相关标准造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担,并无条件赔偿甲方由此造成的一切直接和间接损失,并将工程整改达到验收要求。
- 5.2 隐蔽工程必须经甲方现场工程师验收并拍摄影像资料、签字后,方可进行下道工序施工。
- 5.3 所有材料及设备的型号、质量、等级、品牌、技术参数上必须符合本合同、招标封样 和相关规范要求,必须符合中华人民共和国国家现行标准,国家标准没有明确规定的,可 以引用行业标准或地方标准。乙方须保证所购产品必须符合消防部门的要求。

第7页共23页

5.4 严格按设计施工图及现行规范和规程要求、审定的施工组织设计方案施工,严格把好 各道施工工序的质量关,杜绝质量事故。如乙方发现设计有不合理的,应提出合理化建议, 甲方协同设计院修改。

#### 第六条 材料设备供应与检验

- 6.1 本合同工程材料设备供应分二种类型:第一种类型为本合同明确指定品牌、生产厂家、型号规格,乙方采购的材料设备;第二种类型为本合同虽未明确指定品牌、生产厂家、型号规格,但由乙方自行按设计和相关规范采购的材料设备。
- 6.2 本合同明确指定品牌、生产厂家、型号规格的材料设备,乙方必须按本合同的材料设备要求进行采购,采购的材料、设备、构配件、半成品必须符合设计要求和相关规范要求,具有出厂合格证,并加盖公章的检验报告,规范要求或深圳市建设行政管理部门文件要求具有准入证明或检测证明的,乙方应提供。设备和材料的质量、数量、规格型号由甲方、乙方共同验收签认。材料进场后,由乙方填报材料设备验收表一式两份,由甲方现场专业工程师、乙方三方签字认可后方可施工,并作为工程竣工验收结算的依据。
- 6.3 乙方自行采购的材料必须严格按照设计图纸、规范要求采购,并按施工规范要求的材料验收程序验收。
- 6.4 根据图纸、规范、深圳市质监站规定必须送检的材料,在具有厂家或总经销、总代理的销售单以及出厂合格证明的基础上,甲乙双方现场抽样送检,合格后方能用于工程上。若发现乙方在工程施工中偷工减料、以次充好等现象,除返工重做外,甲方视乙方情节、态度每次处违约金人民币 10000 元至 50000 元。
- 6.5 甲方提供的材料及乙方的材料,由甲方选定材料检测单位,乙方负责进行送检,检测费用由乙方承担,检测资料由乙方负责。
- 6.6 对各种材料改变和代用必须征得甲方、设计方同意,并签发正式书面通知后,方能用于工程上。

#### 第七条 甲方权利和义务

- 7.1 在开工前,向乙方提供施工图叁套。甲方委派 <u>戴光(电话:15571239080)</u>为现场 负责人全面负责现场管理及协调处理日常事务,并为支付乙方工程款的第一审核人。
- 7.2 现场指定现场临时设施搭设位置及现场使用范围。指定水源、电源和相应搭接位置, 乙方装表计量使用。
- 7.3组织图纸会审和设计交底,主持施工协调会。
- 7.4 审核乙方报送的施工组织设计,负责该工程的工程量签证和质量、安全、进度的监督工作。
- 7.5 审核签字后转发设计变更通知单。

第 8 页 共 23 页

- 7.6 协助乙方办理工程施工的相关手续,协调乙方与其他施工单位之间的关系。
- 7.7参加隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收及设备试运行、材料抽样验收工作。
- 7.8 对乙方运至工地的材料和设备进行检验签证,如检验不合格,甲方有权令其停止使用, 并限期将其运出现场。
- 7.9 按合同规定条款付款,甲方有权对乙方不按规范施工提出整改及扣罚违约金。
- 7.10 如果乙方在施工过程中质量不符合本合同要求和施工图纸要求,经多次整改仍达不 到所要求的标准,甲方有权停止乙方所有施工,并要求乙方提出整改方案,由此造成的一 切损失由乙方承担。

#### 第八条 乙方权利和义务

- 8.1 乙方委派<u>项目总负责人:连照禹(电话:13480637135)</u>,项目经理:龙伟(电话:18620369116)为现场负责人,负责全面施工管理及协调处理日常事务。
- 8.2 乙方必须严格按照本工程施工图纸、技术要求及甲方指令和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行精心施工、确保工程质量。
- 8.3 开工前完成施工图纸会审,编制施工组织方案、施工技术方案、施工质量保证措施和 施工安全措施以及材料、设备进场计划并报送甲方审核、批准。
- 8.4 乙方须按实际施工需要,提前 30 天向甲方报材料到货计划,若因乙方的计划不准确或不及时编制而导致无法到货,影响施工进度,责任由乙方自行承担。
- 8.5 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
- 8.6 各平行发包工程正常施工后的第一次留洞、凹口、凹槽等需进行填补、灌浆、修整由 乙方负责,如各平行发包工程后期返工造成的此部分费用由返工责任人负责,并达到有关 之规范要求的标准。
- 8.7 每月 25 号前提交本月工程进度统计报表和下月的月施工进度计划,当月工程的实际进度不符合总进度计划时,乙方应在两日内提交调整的进度计划,经甲方批准后执行,但不免除乙方延误工期所应承担的责任。
- 8.8 乙方应做好本合同工程成品移交甲方前的成品保护工作,并承担相关费用。
- 8.9 对验收后保修期内发现因乙方造成的施工质量问题,乙方应在甲方要求的时限内负责 免费返修,如接通知后24小时内未进行修理,甲方可自行修理,费用由乙方承担。
- 8.10 由甲方另行单独发包的其他专业工程如空调工程、消防工程、智能化工程、净化工程、导视标识工程、镜展柜、发电设备安装、直饮水设备安装、厨房设备、供水设备安装、储水设备安装、空气源热泵安装、送配电工程等本工程所有其他专业工程(详见附件五)。 乙方收取甲方给予的总包配合服务费,应承担相应的责任,在施工过程中应积极配合,保

第 9 页 共 23 页

障其他专业单位正常的用水、用电,提供施工方便,协助其做好成品和半成品的保护工作。 如由于乙方原因造成损坏其他施工方工程成品和半成品,其责任由乙方承担,并负责赔偿 经济损失。

- 8.11 乙方确保本项工程施工满足政府相关职能部门规定, 若违反, 因此而引起甲方受到处罚, 该处罚费用由乙方承担。
- 8.12 乙方从本合同签订之日起,即为质量、安全、进度、文明施工第一责任人,必须严格按国家规范规程操作,加强项目管理。乙方施工项目发生的一切质量、安全事故,由乙方自行承担一切经济和法律责任,并赔偿由此给甲方、其他施工方和其他第三人造成的全部损失及费用。
- 8.13 乙方施工及临时场地使用范围内,每天收工必须清理干净现场,工程竣工或使用完毕后须进行场地平整,生活垃圾和建筑垃圾不得随意抛洒,必须进行外运,施工用水不得随意排放,施工期间及安装垃圾由乙方处理或支付相应费用。属本工程竣工后所剩余的各种材料、构配件及施工设备、临时设施、施工垃圾,应在该工程完工后三日内撤离现场(备品备件入库移交),逾期不清理现场,甲方有权组织清理、拆除,所支出的费用从工程结算款中扣除。
- 8.14 乙方必须爱护周边环境,做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等保护工作,办理好施工现场交通、环卫和环保(施工噪音、污染)管理手续并承担费用。
- 8.15 施工过程中, 乙方必须严格按国家有关的安全管理规定, 切实做好安全防护工作, 为所有人员及机械设备购买必要的保险(包括人身意外伤害保险), 确保施工过程中无任何安全事故发生, 保险单据复印件送甲方备案。如发生安全事故, 所有的责任均由乙方承担。
- 8.16 乙方必须委派专职安全员坚守工地,进行安全监督和管理。经常向现场施工人员进行安全教育,对特殊工种应持证上岗,现场张贴、悬挂安全标示,严格按照国家有关安全操作规程规定施工,并做好安全防护措施。
- 8.17 进出施工工地的车辆必须冲洗干净才能上路,其费用乙方承担。
- 8.18 甲方支付给乙方的工程款,乙方应优先支付民工工资,否则,甲方可在支付给乙方的工程款中,直接支付民工工资,结算时在工程款中扣除。由于拖欠民工工资所造成的一切责任由乙方承担,甲方不负连带责任。
- 8.19 施工期间乙方负责接待质监、安监等政府职能部门的检查并承担有关费用。
- 8.20 乙方不得将本工程转包或非法分包。
- 8.21 管线由乙方施工,设备由第三方采购的,乙方应与第三方相互配合,设备运行前, 乙方和第三方双方验收合格签字认可后,方可通电试车和运行。

第 10 页 共 23 页

- 8.22 乙方必须服从甲方项目部为满足工期对施工次序调整及加班的要求,但不存在加班 赶工费用(该费用己含在综合单价中)。
- 8.23 乙方负责绘制竣工图及提供符合要求的竣工资料,竣工资料图纸的严肃性如若作假 每处处罚 1 万元。
- 8.24 乙方负责施工现场的安全防护搭设和维护。

#### 第九条 工程管理要求

#### 9.1质量管理要求

- 9.1.1 乙方必须建立健全质量管理保证体系,完善质量管理制度,施工员、专职质检员等主要管理人员,必须坚守工地,跟班作业。
- 9.1.2 乙方必须严格按照施工图纸、设计变更、国家现行规范、规程和标准进行施工,并接受甲方的监督。
- 9.1.3 乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
- 9.1.3.1 隐蔽工程必须经甲方检查、验收签字后,方可进行下一道工序施工,所有工程资料签认必须与工程进度同步进行。乙方应及时通知甲方对隐蔽工程进行验收,甲方应在接到乙方通知后 24 小时内进行验收、签认,否则视为工期顺延;乙方未及时通知甲方进行验收的,一切责任由乙方承担,甲方也有权要求对未验收的隐蔽工程进行剥露,相关损失和费用由乙方承担。
- 9.1.3.2 乙方应及时会同甲方按国家有关质量验收标准对工程进行分部、分项工程、检验 批质量验收;涉及工程中间验收时,应及时通知设计、甲方等有关单位共同进行。
- 9.1.3.3 乙方应严格把好材料设备质量关,严禁劣质材料及甲方规定外材料进入施工现场。各类材料必须坚持先送检,后使用的原则。
- 9.1.3.4 供电系统必须作系统绝缘检测,通电运行试验等,并办理验收手续。
- 9.1.3.5 供排水系统必须作严密性实验,强度试验,清洗、通水,灌水试验,并办理验收手续。
- 9.1.3.6 有防水要求的地方,必须做 48 小时闭水实验,达到要求后方可进行下一步施工。

#### 9.2 进度管理要求:

- 9.2.1 乙方必须按照所制定的工程总进度计划实施,如发现工期拖延,必须及时采取措施,调整进度计划确保按期完成工程,若未按合同约定验收交付每逾期一天处结算款的 1%的 违约金。
- 9.2.2 乙方每月30日前提交本月工程进度统计报表和下月的月施工进度网络计划。

#### 9.3 现场管理:

第 11 页 共 23 页

- 9.3.1甲方用书面形式将设计院及甲方工程管理人员姓名、职务、所担负的工作和联络方法通知乙方。
- 9.3.2 乙方以书面形式将项目经理、管理人员姓名、职务、所担负的工作、联系电话及有关资格证书(含五大员和必须持证上岗的特种作业人员)复印件报送甲方。未经甲方同意,施工期间不得变动项目经理、管理人员。工程施工期间甲方将对乙方的项目总负责人、项目经理及技术人员不定期考勤,项目总负责人每周不少于1到现场,项目经理在现场的工作时间每周不少于6天,每天不少于8小时,项目经理和技术负责人等主要管理人员必须坚守施工现场。在施工期间,对于不称职的施工人员,甲方有权要求更换,乙方在接到甲方书面正式通知三日内,将替换候选人员(不少于二人)报甲方面试审核,审核通过后即日到岗。项目总负责人未按要求到现场指导,处5000元/次违约金。项目经理未向甲方负责人报备同意情况下不在现场,处10000元/天违约金。未经甲方同意,乙方项目经理不得随意更换,若发生处100万元/次的违约金。
- 9.3.3 施工场地全属甲方所有,甲方有权根据进度、甲平行发包施工需要调整场地布置, 乙方需无条件配合。
- 9.3.4 大宗材料、设备应按施工荷载规范要求分类堆放, 砌体料归类成垛, 堆放整齐, 碎砖料随用随清。

#### 9.4 安全生产文明施工管理要求:

- 9.4.1 乙方必须建立健全安全生产保证体系,严格执行安全生产责任制度,派专职安全员负责安全管理工作。
- 9.4.2 乙方应严格按安全操作规程进行施工,采取严格必要的安全防护措施,消除事故隐患,保证施工期间无安全事故发生,如发生安全事故由乙方承担一切责任和费用。
- 9.4.3 乙方应严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《深圳市建设工程现场 文明施工管理办法》的相关规定。
- 9.4.4 接受甲方和安监部门检查,做好安全资料工作,参与安全工作的评比。
- 9.4.5 遵守治安条例治安管理处罚法,定期进行法制教育,严格执行招收外来民工等有关管理条例,办发劳务证,签订好劳务合同,严格内部管理。
- 9.4.6 施工现场随时保持清洁卫生,应设临时厕所,并保障其它单位的正常使用,因临时厕所搭建、租赁、定期清理而所产生各种费用已经包含在总包配合服务费中,不再另行支付。现场应保持清洁无污染,讲究卫生。不随地大小便,不乱抛生活垃圾,不得有打架斗殴,酗酒、赌博、偷窃行为,处 1000~10000 元/次违约金(视情节严重定)。
- 9.4.7 注意施工安全,严格执行施工安全条例,并定期进行安全教育,各机械操作人员须持证上岗,穿好工作服和工作鞋,文明施工。
- 9.4.8 进入施工现场的任何人员必须佩戴安全帽和其他安全保护用品,并且未经甲方同意 第 12 页 共 23 页

任何人不得住在施工的建筑物内。

- 9.4.9 严禁高空抛物或向下抛洒扬尘。如有违反,造成的直接及间接损失均由乙方承担, 并从进度款中扣除。
- 9.4.10 脚手架搭设应符合规范要求, 脚手架必须要用围护网全部围护。
- 9.4.11 乙方现场管理人员和施工人员必须严格遵守施工现场管理规定,各工种之间发生的任何纠纷均由乙方负全部责任。
- 9.4.12 乙方负责自行施工部分的粗保洁: 地面台面打扫干净, 无建筑垃圾; 墙面整洁无污渍、划痕; 固定家具、卫生器具洁净卫生, 无使用痕迹。

#### 9.5 现场签证管理:

- 9.5.1 乙方提出的现场签证必须符合合同规定,否则将被退回。
- 9.5.2 签证项目必须经验收合格,并在验收合格后2天内(隐蔽工程必须先签证后隐蔽)向建设方提交经济签证单,应签证的项目在验收合格后14个工作日未提交签证单,视为自动放弃,甲方不予补签和结算。
- 9.5.3 现场签证必须有甲方现场工程师核实签字,甲方项目部经理签字并加盖甲方筹建办 印章才生效并作为办理结算的依据,任何未加盖甲方筹建办印章的签证一律不予结算。预 计超过伍仟元(含伍仟元)以上的单项签证(或变更项目)必须报甲方集团成控部经理、 工程中心总监审查批准后方可生效实施。
- 9.5.4 严禁虚假签证(包括签字盖章生效有虚假的),一经发现,除签证无效外,还处以 乙方该签证单造价 3 倍的违约金和保留对虚假签证人员依法追究相应责任的权利。

#### 9.6 工程技术资料管理

- 9.6.1 各施工项目必须配备专职的资料员:
- 9.6.2 所有的工程文件、技术资料都必须建立严格的收、发文制度;
- 9.6.3 技术资料的填写必须真实、及时、有效;
- 9.6.4 对于工程变更单、技术核定单要及时、准确地发放到工程相关人员,并在图纸上相应部位标注清楚。
- 9.6.5 所有的材料进场,需要有材料合格证、供应厂家的生产许可证,必须遵循先送检后使用的原则;
- 9.6.6 所有的检验批及各工序的验收必须先有资料后验收签字, 杜绝验收后补做资料的行为,
- 9.6.7 乙方项目部必须明确实验计量员、材料员、质检员、施工员在工程技术资料方面的 职责:
- 9.6.8 隐蔽工程必须先做好隐蔽工程记录,后实行隐蔽:
- 9.6.9 资料员必须按时收集、整理工程技术资料,并报送各相关部门,做到资料与施工进度同步,负责竣工备案资料的整理、分册、汇总和装订成册工作。

第 13 页 共 23 页

9.6.10 所有上交建设方工程的资料(含签证单)必须是原件,且必须及时、真实。

#### 第十条 工程验收

- 10.1、本工程各种主要材料进场后必须履行材料验收程序,乙方提供相关材料合格证、检验报告,甲方签字确认品牌、规格、外观合格后,乙方方可使用。
- 10.2 施工过程按国家验收规范进行隐蔽验收。
- 10.3本合同工程验收按国家现行验收规范要求组织验收,乙方在工程竣工验收时,应根据本合同、国家颁发的工程施工验收规范、施工图纸与工程所在地建筑工程质量监督站印制的市房屋建筑工程竣工验收备案的有关文件进行自检、自评,自检合格后按《建设工程文件归档整理规范 GB / T50328 2001》整理好全部的竣工验收文件、经确认的竣工图纸和资料,提前三天书面申请甲方及相关单位组织验收,各项验收费用均由乙方负责。

#### 第十一条 工程移交和工程质量保修

- 11.1 工程移交: 本工程竣工验收合格按甲方正式通知后 3 天内乙方无条件将工程移交给甲方。
- 11.2 乙方不得留置本工程,若留置本工程或不按规定移交竣工资料或移交不全面的,除 按本合同第十二条承担违约责任外,还承担甲方的一切直接损失和间接损失。
- 11.3 乙方按照建设部(2000)第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》中的有关规定, 承担工程质量保修责任,质量保修期规定如下:
- 11.3.1装饰装修工程保修期为两年;
- 11.3.2 电气系统、给排水管道、设备安装、采暖项目等由乙方施工的所有安装工程保修 期为两年;
- 11.3.3 由乙方施工的厨房、卫生间地面防渗漏及乙方施工的排水管道防渗漏保修期为五年:
- 11.3.4 其它未说明的项目保修期为两年;凡因承包方施工质量问题,在上述保修期内, 乙方必须无偿保修。
- 11.4属于保修范围和内容的项目出现质量问题,乙方必须在接到甲方通知2小时内回复,且24小时内(紧急情况下2小时内)到场维修,否则甲方有权委托他人维修,另在同一部位乙方维修两次仍出现质量问题,甲方将有权另行委托他人维修,维修费用按直接成本加30%管理费计算,在乙方工程尾款及质量保修金中扣除。当质量保修金不足够支付维修费用时,乙方必须及时予以补足。
- 11.5、因乙方原因致使工程在保修期限内造成人身和财产损失的,乙方应承担损失赔偿责任和损失费用。

#### 第十二条 违约责任

12.1 甲方违约责任:

第 14 页 共 23 页

12.1.1 甲方未及时提交本合同规定的资料,影响开工,工期按实际情况顺延。

12.1.2 甲方未按合同约定支付工程款,应按国家银行同期贷款利率支付利息。

#### 12.2 乙方违约责任:

12.2.1 乙方不准转包或非法肢解分包工程,施工中如发现转包或非法肢解分包工程,甲方有权解除合同,并由乙方赔偿所造成的一切损失。完工结算前若发现转包或非法肢解分包工程,处罚结算总造价的 5%,罚金从结算款中扣除。乙方包括但不限于投标期间、商务洽商期间、竣工结算资料等乙方提供的资料中若有做假行为,该项不予结算。

12.2.2 因乙方原因实际工期超过本合同约定工期,影响甲方整体工程的竣工验收,每延期一天,乙方按每天 <u>结算款的 1%</u>向甲方支付违约金,并承担因此给甲方带来的其它直接和间接损失。每提前一天,甲方按每天**人民币伍仟元**奖励乙方。

12.2.3 材料和设备不符合要求: 所有材料及设备必须在型号品牌技术上符合本合同和规范要求,并符合设计要求和满足使用功能,有国标的必须为正国标,不符合要求的材料及设备不允许使用也不许停置在工地现场内。若乙方不按规定的材料品牌(或生产厂家)及规格采购和使用,则视为违约,能拆除更换的必须更换: 无法更换的,不论数量多少,该类材料全部按报废处理,不予结算。窗台板人造石需具备无毛细孔,霉菌、细菌及其它微生物无法生存,产品能通过相关标准。不得被任何液体渗透耐碘伏污染,顽固污渍可用清洁剂轻易去除,产品具抑菌、无辐射、耐污性能、阻燃性能、耐冷热、抗冲击性能(耐污染性指标: 污染值总和小于等于 58、最大污迹深度小于 0.10mm)。乙方送样之人造石台面板须经现场 48 小时抗渗试验合格后方可使用、大货进场后进行抽样试验或第三方检测!

12.2.4 工程质量不符合要求:施工过程中如出现不符合设计或合同要求的情况,乙方应 无条件立即返工,并承担因此带来的一切直接或间接损失,并相应的扣罚质量违约金人民 币壹仟元/每次给甲方。

12.2.5 乙方项目部要求: 乙方明确项目总负责人、项目经理、技术负责人及管理人员姓名、职务、所担负的工作、联系电话及有关资格证书(含五大员和必须持证上岗的特种作业人员)验原件提供复印件。未经甲方同意,施工期间不得变动项目总负责人、项目经理、技术负责人及管理人员(必须包含一名驻场专职安全员)。工程施工期间甲方将对乙方的项目总负责人、项目经理、技术及管理人员不定期考勤,项目总负责人每周不少于1次到现场,项目经理及技术负责人在现场的工作时间每周不少于6天,每天不少于8小时,项目经理、技术负责人、安全员等主要管理人员必须坚守施工现场。在施工期间,对于不称职的施工管理人员,甲方有权要求更换,乙方在接到甲方书面正式通知三日内,将替换候选人员(不少于二人)报甲方面试审核,审核通过后即日到岗。项目总负责人未按要求到现场指导,处5000元/次违约金。项目经理未向甲方负责人报备同意情况下不在现场,处罚10000元/天违约金。未经甲方同意,乙方项目总负责人、项目经理、技术负责人不得随意更换,若发生,项目总负责人更换处罚50万元/次的罚金、项目经理更换处罚100万元/次的罚金,技术负责人更换处罚50万元/次的罚金、项金从结算款中扣除。

12.3 乙方负责绘制竣工图及提供符合要求的竣工资料,竣工资料图纸的严肃性如若作假

每处处罚1万元。

12.4 甲乙双方不履行或不适当履行本合同约定,按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

#### 第十三条 其它

- 13.1 特别约定:装饰工程获国家级装饰奖,奖励30元/平方(封顶30万元)。
- 13.2 本合同附件与主合同具有同等法律效力。
- 13.3 本合同未尽事宜,双方协商解决。可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 13.4 双方若发生争议,应及时协商解决。协商不成时,任何一方可向项目履行地人民法院起诉,违约方(败诉方)赔偿守约方(胜诉方)在诉讼中支出的诉讼费、鉴定费、评估费、律师代理费、保全保险费、差旅费等与诉讼相关的合理费用。
- 13.5本合同一式四份,甲乙双方各执二份。本合同从签约各方均已签字盖章之日起生效。

附件一:《深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程工程量清单报价表》

附件二:《基础材料及部分饰面材料品牌项目一览表》

附件三:《设计封样主材配置说明表》

附件四:《主材品牌一览表》

附件五:《甲供及专业专项各平行发包项目一览表》

附件六:《保障农民工工资承诺书》

附件七:《工程安全生产协议书》

附件八: 《施工场地管理制度》

附件九:施工组织设计、总进度计划(包含各各平行发包项目的施工进度编制)进场后一周内提供、项目部组织结构及人员配备(必须有安全员和机电工程师或水电工长岗位人员安排)签合同前提供。

甲方: 深圳普瑞国际眼科医院

(盖章)

法定代表人

委托代理人:

电话(传真):

开户行:

银行账号:

日期:

乙方: 深圳市德勤建工集团有限公司

(盖章)

法定代表人:

委托代理人:

电话 (传真): 0755-33018969

13480637135

开户行:中国建设银行深圳沙河支行

银行账号: 44250100004500001564

日期: 2024年2月20日

第 16 页 共 23 页

## 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

		I					GD-D1-612001
工程	呈名称	深圳普瑞国际眼; 建设工程项	科医院目	结构类型	框剪	层数/建筑面积	4层 / 15165.59 m²
施工	.单位	深圳市德勤建工 限公司	集团有	技术负责人	王军涛	开工日期	2024年03月20日
项目组	负责人	龙伟		项目技术负责人	连照禹	竣工日期 2	2P年6月 <b>3</b> -日
字号		项 目		验收	记 录	验	收 结 论
1		分部工程		<b>5</b> 分部,约	-	3	格
2	质量	控制资料核查	共之		审查符合要求 326 项,	名	路
3	安全和核資	印主要使用功能 查及抽查结果	共核		,符合要求 <del>【</del> <b>冬</b> 项, ,符合要求 <del>【</del> <b>冬</b> 项,	40	移
4	共抽查 <b>339</b> 项,达到"好"和"一般" 观感质量验收 的, <b>339</b> 项,经返修处理符合要求的			合拢			
	综合	验收结论 计		03001013	护。 動意		
		建设单位		理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收制立	眼	(公司	外性	和国注册监理 <b>陈海峰</b> 明号44023每53 故期2027. 05. 20		设计	(公章)
Ý V	位(项	月日	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	年 月 从和国	一级注册建居。日	3 Ty	项目负责人: / 和国一维注册站 <mark>点</mark> ,
本	華信可	<b>建验收时,验收</b> 给	签字人	1 1 2	13201322676(00) 建筑 26.09.24 建工集团有限公司	姓名:注册号:有效期:	吴军 3100468-008 至2026年09月

# 建设工程竣工验收条件自查表

联系人电话: 龙伟 18620369116

深圳普瑞国际眼科医院建设工程项目	层/栋	4.层	
深圳普瑞国际眼科医院	建筑面积	15165. 59 m²	
上海爱建建筑设计院有限公司		消防工程;门窗;防水工程;电	
监理单位 深圳承远建筑工程项目管理有限公司		气照明;通风与空调;建筑给 排水及供暖;智能建筑;装饰	
深圳市德勤建工集团有限公司	4514	装修	
	深圳普瑞国际眼科医院 上海爱建建筑设计院有限公司 深圳承远建筑工程项目管理有限公司	深圳普瑞国际眼科医院 建筑面积 上海爱建建筑设计院有限公司 本次验收 范围	

施工许可证号: 2024-0347 许可范围: 消防工程;门窗;防水工程;电气照明;通风与空调;建筑给排水及供暖;智能建筑;装饰装修;本次装修为对天安国际大厦 1-4 楼室内装修面积 15165. 59 平方米,具体详见图纸;

本工程依法由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位等有关单位进行竣工验收,各责任主体对下表分部工程及1-9项内容进行自查。对建设单位组织竣工验收如无异议,设计单位、监理单位、施工单位等有关单位的负责人应签字并加盖单位公章。

分部 工程	地基	与基础	主体结构	装饰装修	建筑屋面	建筑电气	智能建筑	给水排	水 通	i风空调	建筑书能
自查结果		/	-/	客格		378	3/6	分本	3 6	372	TO THE
验			3,100,400,9	内		容	-		自查结果	州四	
收	1	工地3	现场是否已	完成工程的	设计和合同组	为定的各项P	内容	1	1000 C	建设单位	立签字、盖章
条	2	是否	有完整的技	五术档案和旅	<b>拖工管理资</b> 料	斗		1	330	+ M	180
件	3	是否	有工程使用	的主要建构	才、构配件和	印设备的进	<b>多试验报告</b>	国一组	132	设计单位	立签字、盖章
自查	4	件质	The second second second			录等资料及是 金查报告、	程质量评价	14	187	3	3
情	5	是否	有施工单位	签署的工程	星质量保修	有 《	model of the contract of	2026年	持發	虚理単位	立签字、盖章
况	6	重要	分部(子分	部)中间验	金收或专项等	<b>金收证书完</b>	4性(提交)	付件が上	3300 T	入路	352
	7	有关:	结构安全和	使用功能的	的检查和检测	则报告完备性	生(提交附)	牛)	F)	施工单位	立签字、盖章
	8	建设	单位是否已	接合同支付	<b>丁工程款</b>		1		部	T	IA
	9	初验)件)	质监机构提	是出的责令	整改物容是	整部全角管	改完毕(抗	是交附	100		果果

注:各方责任主体确认验收条件后,对中报验收无异议,应签字盖章。

**黨動建工集団** 探圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

# 单位(子单位)竣工验收报告

GD-D1-613 0 0 1

	FOR THE PARTY OF T
工程名称:	· 圳普瑞国际农科医院建设工程项目
验收日期:	2024年9月30日37
建设单位(盖章):	。深圳普遍国际眼科医院

# 单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 0 0 1

- 1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写, 向备案机关提交。
- 2、 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、甚 案机关各持一份。

位、工程质量监督机构、备

# 一、工程概况

			El K		GD-D1-613	3/200	1
工程名称		ř	深川曾福国际眼科医院 <b>逐</b>				
工程地点	深圳市罗湖区南 湖街道嘉北社区 人民南路3012号 天安国际大厦101	建筑面积	15165. 59m	工程造价	12	82万元	
		框剪		口业	地上:	4	层
结构类型				层数	地下:	0	层
施工许可证号			2024-0347				
开工日期		验收日期	2024年	F9 月30	日		
监督单位	深圳市罗港	胡区建设工程监管	监督编号	号 XK2024021			
建设单位	深圳普瑞国际眼科医院						
勘察单位			/				
设计单位			上海爱建建筑设计院有	可限公司			
施工单位			深圳市德勤建工集团有	可限公司			
专业承包 单位	/						
专业承包 单位	/						
专业承包 单位	/						
监理单位			深圳承远建筑工程项目管	理有限公司			
施工图审查单位		ľ	一东广玉源工程技术设计省	各询有限公司			

## 二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家约成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	尹晚平
副组长	戴光、陈海峰、吴军、龙伟
组员	张真兰、候海炎、张金波、连照禹、朱建国、饶小平、叶汉林、雷海胜、彭武宽、廖亚、周赟、陈雪 梅

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	戴光	候海炎、吴军、龙伟、朱建国、饶小平、叶汉林
建筑设备 安装工程	张真兰	张金波、雷海胜、彭武宽、廖亚、周赟
工程质控资料	陈海峰	连照禹、陈雪梅

#### (二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设

强制性标准情况。

- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

### 三、工程质量评定

GD-D1-613/4 0 0 1 建筑工程分部 主要使用功能和安全性能资 观感质量验收抽查结果统 验收意见 质量控制资料核查 (系统、成套 料核查/实体质量抽查结果统 设备)工程名 /备注 结果统计 it it 称 共\_\_\_\_中: 共 \_\_\_\_项, 其中: 项, 其中: 经审查符合要求 \_\_\_\_\_项 资料核查符合要求 项 评价为"好"的 地基与基础 项 评价为"一般"的\_ 共\_\_\_\_\_中: 经核定符合要求 项实体抽查符合要求 项, 其中: 项 评价为"好"的 项 资料核查符合要求\_ 经审查符合要求 \_\_ 主体结构 评价为"一般"的\_ 经核定符合要求 项实体抽查符合要求 **又**项, 其中: 共\_20\_中: 共 4 项, 其中: 经审查符合要求 分2 项 资料核查符合要求 4 项 评价为"好"的 202项 建筑装饰装修 合格 项 评价为"一般"的 **全**0项 共\_\_\_\_\_中: 经核定符合要求 22项 实体抽查符合要求 4 项, 其中: 共 项, 其中: 项 评价为"好"的 屋面 经审查符合要求 项 资料核查符合要求 经核定符合要求 \_\_\_ 项实体抽查符合要求 项 评价为"一般"的 共 9 中: 共 \_ 5 项, 其中: 70 项, 其中: 建筑给水、排 经审查符合要求 70 项 资料核查符合要求 5 项 评价为"好"的。 合格 水及采暖 项 评价为"一般"的\_ 经核定符合要求 70 项 实体抽查符合要求\_ 共 图 项, 其中: 共 6 中: **万** 项, 其中: 经审查符合要求 58 项 资料核查符合要求\_ 项 评价为"好"的 5 项 合格 通风与空调 经核定符合要求 58 项 实体抽查符合要求 项 评价为"一般"的\_\_\_\_项 共 62 中: 63 项, 其中: 共 22 项, 其中: 经审查符合要求 6 9 项 资料核查符合要求 2 2 项 评价为"好"的 49 项 建筑电气 合格 经核定符合要求 63 项 实体抽查符合要求 22 项评价为"一般"的 / 项 共 19中: 共 9 项, 其中: 53 项, 其中: 评价为"好"的 [2 项 经审查符合要求 3 项 资料核查符合要求\_ 合格 智能建筑 项 评价为"一般"的 2 项 经核定符合要求 55项 实体抽查符合要求 9 共 \_\_\_\_\_项, 其中: 共\_\_\_\_\_中: \_\_\_\_\_项,其中: 项 评价为"好"的 Tin 建筑节能 经审查符合要求 项资料核查符合要求 项 评价为"一般"的 共\_\_\_\_\_中: 项实体抽查符合要求 经核定符合要求 共 \_\_\_\_\_项, 其中: 项, 其中: 经审查符合要求 \_\_ 项资料核查符合要求 项 评价为"好"的 电梯 经核定符合要求 \_ 项实体抽查符合要求 项 评价为"一般"的 项 共\_\_\_\_\_中: \_\_\_\_\_项, 其中: 共 项, 其中: 项 评价为"好"的 项 经审查符合要求 项资料核查符合要求\_ 项 评价为"一般"的 项实体抽查符合要求 经核定符合要求 共 中: 共 \_\_\_\_项, 其中: 项, 其中: 项 评价为"好"的 项资料核查符合要求 经审查符合要求 项 评价为"一般"的 共\_\_\_\_\_\_中: 项 经核定符合要求 \_ 项实体抽查符合要求 共 项, 其中: 项, 其中: 项 评价为"好"的 项 经审查符合要求 项资料核查符合要求 项 评价为"一般"的 经核定符合要求 顶实体抽查符合要求

GD-D1-613/5 0 0 1

		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
室外工程子单位 工程名称		质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统 计
道路	/	经审查符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	评价为"好"的项评价为"一般"的项
边坡	/	经审查符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	
附属建筑	/	经审查符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	评价为"好"的 项
室外环境	/	项,其中: 经审查符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	共中: 评价为"好"的项

# 四、验收人员签名

	ſ				GD-D1-613/6 0 0 1
序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	尹晚平	深圳普瑞国际眼科医院	筹备主任		408/9
2	戴光	深圳普瑞国际眼科医院	筹备副主任		- WX
3	张真兰	深圳普瑞国际眼科医院	安装工程师		孩五兰
4	候海炎	深圳普瑞国际眼科医院	装修工程师		型质
5	吴军	上海爱建建筑设计院有限 公司	设计负责人		冥影
6	陈海峰	深圳承远建筑工程项目管 理有限公司	总监理工程师	I drijo	1298I
7	张金波	深圳承远建筑工程项目管 理有限公司	专业监理工程师		3×1.62
8	龙伟	深圳市德勤建工集团有限 公司	项目经理		TIPO
9	连照禹	深圳市德勤建工集团有限 公司	技术负责人		5岁2
10	朱建国	深圳市德勤建工集团有限 公司	安全主任		2010
11	饶小平	深圳市德勤建工集团有限 公司	施工员		10000000000000000000000000000000000000
12	叶汉林	深圳市德勤建工集团有限 公司	质量员		9/12/
13	雷海胜	深圳市德勤建工集团有限 公司	机电工程师		<b>電頌</b> 度
14	彭武宽	深圳市德勤建工集团有限 公司	施工员		刘备家,
15	廖亚	深圳市德勤建工集团有限 公司	施工员		73.14
16	周赟	深圳市德勤建工集团有限 公司	施工员		1天装
17	陈雪梅	深圳市德勤建工集团有限 公司	资料员		陈雪鸠
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

### 五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 0 0 1 验帐组对该单位工程进行了全面检查,确认该工程符合法律、法规和建筑工程建设强制性标准规定,符合设计及合同 《、确认: 单位工程所含分部(子分部)工程的质量验收合格: 版,例以: 单位工程所含分部(子分部)工程的质量验收合格: 单位工程所含分部(子分部)工程的质量控制资料完善; 单位工程所含分部(子分部)工程有关安全和功能的检验资料完善; 单位工程所含分部(子分部)工程的主要功能项目的抽查结果符合相应专业质量验收规范的规定; 单位工程观感质量验收结论:合格: 该单位工程观感质量验收结论:给格。 建设单位 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: (公章) (公章) (公章) (公章) 页目负责人: 项目负责人: 年 月 日 建筑 2026.09.24 访德勤建工集团有

### (2) 深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计施工一体化)

00 23 ob >16 625 秦全代 甲方合同编号: B004020120 2206/4/0 乙方合同编号:\_ 工程施工劳务分包合同 工程名称: 深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计 施工一体化)一劳务分包工程 工程地点: 深圳市光明区 建设单位: 深圳市建辰投资发展有限公司 工程承包人: 深圳市光明建工第三建设工程有限公司 劳务分包人: 深圳市德勤建工集团有限公司

# 工程施工劳务分包合同

工程承包人(全称): 深圳市光明建工第三建设工程有限公司
(以下简称"甲方")
法定代表人: _ 刘 彬
职 务: 总 经 理
地 址:深圳市光明区公明街道上村社区公明北环路 3 号非陌上方中心
902
劳务分包人(全称): 深圳市德凱建筑集团有粮公司 (以下简称"乙方")
法定代表人:
职 务: 总经理
地: 深圳市南山区粤海街道科技南八路豪威科技大厦 7F-E
鉴于甲方已于_2023 年_4_月日与 <u>深圳市建辰投资发展有限公司</u> (下称"建设单位")签订了《深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计施工一体化)合同》,为此,甲方与乙方经友好协商,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019修正)》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就工程劳务分包事宜达成一致意见,订立本合同。 第一条 乙方资质情况
1.1 资质证书号码: _DL34417611
1.2 发证机关: 深期市南山区住房和建设局
1.3 资质专业及等级: 施工劳务不分等级
1.4 复审时间及有效期: 2027 年 11 月 11 日
1.5 安全生产许可证号码: (粤) JZ 安许证字 (2020) 021270 延
1.6 复审时间及有效期:2023 年 04 月 16 日
1.7 乙方属于: ☑一般纳税人 □小规模纳税人 □其他

第 1 页 共 142 页

#### 第二条 分包工程概况

- 2.1分包工程名称: 深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计施工一体化)劳务分包工程
  - 2.2分包工程地点: \_\_\_位于深圳市光明区卫光生命科学园(二期)
- 2.3 分包工程范围:空间范围:卫光生命科学园 1B 栋 1 层 1 (含多功能厅及展示厅)、1A 栋 6 层、1B 栋 8-10 层。其中,1B 栋 1 层建筑面积 500 平方米,主要功能为展厅和大型仪器平台; 1A 栋 6 层建筑面积 1400 平方米,主要功能为 GMP 厂房; 1B 栋 8 层建筑面积 3600 平方米(包括 900 平方米室外平台)、主要功能为孵化器单元(细胞基因治疗、医疗器械研发)、公共服务配套、行政办公等; 1B 栋 9 层建筑面积 2700 平方米、主要功能为孵化器单元(细胞基因治疗)等; 1B 栋 10 层建筑面积 2700 平方米、主要功能为孵化器单元(细胞基因治疗)等; 1B 栋 10 层建筑面积 2700 平方米、主要功能为孵化器单元(细胞基因治疗)等; 1B 栋 10 层建筑面积 2700 平方米、

2.4 提供分包内容:包括但不限于:1. 装修类:土建改造、垃圾清运、装修、软装(窗帘)、标识工程、开荒保洁、空气环保检测等;

安装类: 电气、给排水、消防水、消防电(需并入原建筑消防系统)、防排烟、强弱电、智能化、网络信息化(包括有线网络、无线网络、仪器设备预约系统、LED 屏等)、VI及导视系统等;

实验室家具:实验室设备家具通风橱、万向罩、排风试剂柜、生物安全柜、超净台)等;

材料采购:家私家电(电话亭、家用冰箱、咖啡机、微波炉、饮水机、自动贩卖机、碎纸机、沙袋、二人足球桌、淋浴设备、艺术装饰画、少量餐具、阳台伞、烧烤炉、部分户外装饰)等。清单内包括的所有工作内容,所有的细目详见图纸、技术要求及合同其他文件。包人工、包部分材料、包机械、包工期、包质量、包深化设计及技术优化、包安全文明施工、包管理费、包利润、包规费、包税金、包资料、包竣工验收合

第 2 页 共 142 页

格等图纸和工程量清单中所有明示、暗示内容的费用。

清单内包括的所有工作内容图纸深化、人工、材料、机械设备、管理费、现场内水平和垂直运输、停窝工、超时工作、利润、税金(增值税专用发票)、施工人员团体意外伤害险(施工人员团体意外伤害险及医疗附加险由甲方按整个工程统一购买,乙方则按其承接工程完成的合同额进行相应的分摊,除甲方统一购买的上述保险险种外,其余保险由分包方自行购买).安全文明施工费以及合同范围涵盖的包质量、包安全、责任、包拿证等全部工作内容及相应的费用。

2.5 分包合同价款:

本工程为 固定单价 合同(1、固定单价2、固定总价)。

暂定金额(人民币): 大写: <u>贰仟壹佰零肆万玖仟壹佰肆拾元壹角</u>

小写: \_\_\_21049140.10 元

其中不含税合同价为 <u>20436058.35</u> 元,增值税税金为 <u>613081.75</u>元。乙方提供的增值税发票为第<u>1</u>种(1、增值税专用发票,2、增值税普通发票)。

以上价款包含增值税(税率为<u>3%</u>)、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等一切应由乙方缴纳的税费。若政府税务部门调整税费,合同不含税价格不变,变更后的税费由乙方承担。

- 2.6 固定单价含乙方完成合同工程内容的所有费用(含利润及风险费、规费及税金),不因任何情形进行调整,包括但不限于工程量的变化,市场人工费、材料设备费(甲方提供除外)、机械费(甲方提供除外)等价格变化,取费标准的变化等。
- 2.7 固定总价含乙方完成合同工程内容的所有费用(含利润及风险费、规费及税金),除经甲方确认的施工变更外,不因任何情形进行调整,包括但不限于市场人工费、材料设备费(甲方提供除外)、机械费(甲方提供除外)等价格变化,取费标准的变化,规费和税率的调整等。
- 2.8 工程量清单中的单价或金额,包括但不限于所需人工费、施工机械使用费(甲方提供除外)、材料费(甲方提供除外)、赶工费、二次搬运费、安全文明施工措施费、施工降水排水、规费、税金、风险费以及管理费、利润等。

第 3 页 共 142 页

### 第三条 分包工作期限

- 3.1 开始工作日期: <u>2023</u>年 <u>5</u>月 <u>15</u>日 (暂定)
- 3.2 结束工作日期: <u>2023</u>年<u>8</u>月<u>12</u>日(暂定)
- 3.3 总日历工作天数为: 90天
- 3.4 实际开工(或退场)时间以现场实际情况及甲方书面通知入场时间为准。

## 第四条 质量标准及适用的标准规范

- 4.1 工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的相关规范、规程、标准,本工作必须达到质量评定<u>合格</u>等级。
  - 4.2除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

(1)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
(2)		

### 第五条 合同文件及解释顺序

- 5.1分包合同签订后甲乙双方新签订的补充协议;
- 5.2 中标通知书(如有时);
- 5.3 投标文件;
- 5.4本分包合同;
- 5.5 招标文件;
- 5.6 除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
- 5.7本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
- 5.8 合同履行过程中, 甲乙双方协商一致的其他书面文件;
- 5.9 甲方的有关规章制度。

### 第六条 总包合同

- 6.1 合同签订前,甲方可提供全面、准确的总包合同(有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外),供乙方查阅。当乙方要求时,甲方应向乙方提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外)的复印件。
  - 6.2 乙方应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容及甲方限制

第 4 页 共 142 页

提供的内容除外),分包合同的签订视为乙方完全知悉甲方在总包合同项下与分包工 程有关的义务和责任。

6.3 乙方依分包合同进行设计(如有)、施工及缺陷保修时,应避免其任何行为 或疏漏构成、引起或促使甲方违反总包合同规定甲方的任何义务。如因乙方的前述行 为或疏漏造成甲方损失的,甲方可从支付乙方的应付价款中扣除或采取其它合法的补 救措施,采取措施产生的费用由乙方承担。

#### 第七条 图纸

- 7.1 甲方应在分包工作开工前,向乙方提供图纸 2 套。
- 7.2 乙方在收到图纸后,发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的,应及时通知甲方。 如因乙方未及时通知甲方变更或未及时发现问题所导致的工程问题由乙方负责处理, 甲方不因此延长工期或增加费用,一切损失由乙方自行承担。

#### 第八条 项目经理

- 8.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为<u>韩彬彬</u>,职务:<u>项目经理</u>, 手机号: 15353279120。
- 8.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为<u>龙伟</u>,职务:<u>工程部经</u>理 ,手机号: 18620369116 ,身份证号: 360502198306291399 。
- 8.3 甲方如有更换项目经理,应通知乙方,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。
- 8.4 乙方如需更换分包项目经理,应提前以书面形式通知甲方,并征得甲方同意, 后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。未经甲方同意,乙方不得更换分包项目 经理。
  - 8.5 甲方有权要求乙方更换其认为不称职的分包项目经理。

#### 第九条 甲方主要义务及权利

- 9.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向建设单位负责;
  - 9.2 甲方应完成乙方施工前期的下列工作:
  - 9.2.1 向乙方交付具备本合同项下作业开工条件的施工场地;

第 5 页 共 142 页

- 21.1.1 当发生下列情况之一时, 视为乙方违约:
- (1)未经甲方同意乙方与建设单位或监理发生直接工作联系;
- (2) 乙方将其承包的分包工程转包或再分包,应向甲方支付违约金合同价款的 15%,并赔偿由此造成的全部损失;
- (3)因乙方原因造成的工期延误,应向甲方支付违约金<u>10000</u>元/天,并赔偿由 此造成的全部损失;
  - (4) 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准;
  - (5) 乙方不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
  - (6) 因乙方不能按约定提供发票,或提供不符合规定的发票。

乙方承担违约责任并按照 10000 元/次向甲方支付违约金,且须赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

- 21.1.2 乙方违反本合同可能产生的后果
- (1)如乙方有违反分包合同的行为,乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期 延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费,在此情况下,甲方可从本 应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法 的可能。
- (2)施工期间,由于乙方原因造成工期严重滞后或发生重大质量安全事故,甲方有权在顾全大局的前提下,及时收回全部工程或部分工程,甲方同时有权以乙方履约担保或其他可支配资金作为抵押,以便处理事后恢复工作,由此发生的一切损失将由乙方承担,该损失费用经核实后将从该履约保函或其他可支配资金中抵扣,乙方应无条件接受。
- 21.1.3 如乙方接受甲方应付款项的,乙方自愿无条件免除,甲方因此前违约所应承担的责任。
- 21.1.4 如乙方方无法按照合同要求履约的,甲方有权解除合同,乙方接到通知后应无条件于2日内完成退场。
  - 21.2 履约担保
  - 21.2.1 担保形式

双方约定履约担保采用下列第(2)种方式

第 20 页 共 142 页

- (1) 采用现金履约担保的,履约保证金金额为\_\_\_/\_\_元(约为合同暂定总价的\_/\_%)。乙方在和甲方正式签订合同前,必须通过与合同签订单位名称一致的对公转账向甲方缴纳履约保证金,甲方应向乙方开具公司收据。
- (2) 采用履约保函担保的,履约保函金额为 2104914.00元(约为合同暂定总价的 10%)。"乙方应在合同签订前 7 日内按照甲方要求开具履约保函,并提交给甲方保管,并将其作为第一次付款申请的附件,否则不予付款。保函开具单位需为深圳市国有银行及招商银行、广发银行、上海银行或深圳市国有控股大型担保公司,保函格式及特殊情况需甲方认可后再出具,且保函有效期不得小于合同工期,因合同工期延期导致保函有效期过期的,保函需同步续期。中标人在合 同签订前 7 日内提交合同金额 2-10%的履约保证金(根据招标人《履约担保管理 规定》的要求确定,优秀及A 级供应商 2%,B 级供应商 3%,C 级供应商(一 年内合作过)4%,普通 C 级供应商 5%)/国有银行开具的履约保函(合同金额 10%)。

#### 21.2.2 担保的使用

如果出现下述乙方违反本合同的约定,则甲方将没收其履约担保;同时甲方有权 要求乙方所造成的全部损失进行赔偿。

- (1) 因乙方原因导致甲方在本工程质量、工期、安全、文明等方面损失的;
- (2) 违反甲方工作纪律,以及甲方施工现场规章制度;
- (3) 其他违反本合同约定或不能如期履约的行为。
- 21.2.3 若现场出现因乙方引起的讨薪等意外情况,甲方可不征求乙方意见直接使用履约担保先行支付相关费用。
  - 21.2.4 担保的退还

若乙方无违约行为,采用履约保函担保方式的则 在本劳务分包工程完工且验收合格,取得竣工验收证明书 30 天后无息退还保函原件。

#### 第二十二条 合同解除

- 22.1 甲方和乙方协商一致,可以解除本合同。
- 22.2 如乙方转包其承包的工程,甲方有权解除合同。
- 22.3 有下列情形之一的, 甲方乙方可以解除合同:
- 22.3.1 在疫情及其防控措施对合同履行构成重大甚至根本性障碍,致使整个合同

第 21 页 共 142 页

#### 1.承包范围

- (1)协议书所述的工程承包范围只是概括的,并不能视为完整无缺的;乙方应结合施工图纸、工程变更、工程预算造价答疑纪要,现行最新最高版之技术标准、规范、图集等相关资料,以便明确本工程的实际承包范围。根据设计图纸、优化方案图纸及补遗图纸中所有内容,合同履约期间甲方发放的设计变更及工程指令单所涉及的工程内容。
- (2) 乙方进场后须根据图纸复核现场尺寸,提出现场移交问题清单和整改完成时间,经甲方和监理确定整改责任单位后乙方即应接收现场。
- (3)甲方不提供临建场地(包括办公室和生活设施),乙方自行考虑或与物业管理单位协调,所有费用包含在总价中;
  - (4) 现场所有与工程量清单及施工图纸不符的部位及项目;
  - (5) 消防、弱电等机电专业的末端设备面板及开关面板边收口;
  - (6) 经甲方审批过的由相关单位提出的设计、工程变更;
- (7) 成品保护措施;包括采取必要的措施,建立必须的制度,张贴和标识相关的警示,施工过程中和完工后的清理等工作;
  - (8) 现场装修垃圾清理并自行负责进行外运;
  - (9) 根据甲方的要求, 采取施工措施及安全文明施工措施;
  - (10) 根据甲方的要求,采取配合进行消防验收及其它验收工程;
  - (11) 《图纸会审会议纪要》所涉及的施工内容。

#### 2.质量保修责任

- (1)按现行最新最高版之工程建设标准、规范及政府职能部门所要求的材料、设备、工程的 送检及实物检验、检测费用以及其他相关费用。
  - (2) 提供所有物料的合理损耗及保修期内需要的正常替换物料。
  - 二、主要材料设备限定品牌范围

本合同工程所用材料、设备品牌建议调整为均需监理、甲方审核确认。

#### 第三十条 合同生效与终止

- 30.1 合同订立时间: 2022年\_\_\_\_月\_\_\_日
- 30.2 合同订立地点: \_\_\_\_ 深圳市光明区
- 30.3本合同双方签字盖章后生效。
- 30.4 甲方、乙方履行合同全部义务, 竣工结算价款支付完毕, 乙方向甲方交付竣工的分包工程后, 本合同即告终止。

#### 第三十一条 合同份数

第 30 页 共 142 页

31.1本合同一式 肆 份,其中正本 壹 份,副本 叁 份,具有同等效力。甲方执正副本各 壹 份,乙方执副本 贰 份。

#### 第三十二条 合同附件

本合同附件如下,与合同具备同等法律效力,甲乙双方应按照附件履行相关权利义务:

- 32.1 附件一《工程量模拟清单计价表》
- 32.2 附件二《安全生产管理协议》
- 32.3 附件三《施工现场临时用电协议书》
- 32.4 附件四《深圳市建筑工地分账制工人工资委托发放协议》
- 32.5附件五《关于〈深圳市建筑工地分账制工人工资委托发放协议〉之补充》
- 32.6 附件六《施工现场地下管线及设施安全保护协议》
- 32.7 附件七《施工现场扬尘管理协议》
- 32.8 附件八《廉洁自律协议》
- 32.9 附件九《施工现场消防安全管理协议》
- 32.10 附件十《乙方资质证明文件》
- 32.11 附件十一《乙方法定代表人证明书及法定授权委托证明书》

(以下无正文)

(此页无正文, 为签字盖章页)



第 31 页 共 142 页

法定代表人: 7 授权代理人: 8 电话: 0755-23196176

传真:

地址:深圳市光明区公明街道上村社区公明 北环路 3 号非陌上方中心 902 开户行:交通银行深圳光明支行 账户名称:深圳市光明建工第三建设工程有 限公司

账号: 443066596013006444063 纳税人识别号: 914403001923924071

法定代表人: 授权代理人: **1** 电话: 0755-33018969

传真:

地址:深圳市南山区粤海街道科技南八路豪 威科技大厦 7F-E

开户行:中国建设银行深圳沙河支行

账户名称:深圳市德勤建工集团有限公司

账号: 44250100004500001564

纳税人识别号: 914403000807947866

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

第 32 页 共 142 页

#### 单位(子单位)竣工验收报告

	 _	
GD-E1-914		
GD-F1-914	 1 1	

	深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计施	
工程名		
验收日	日期: 223年11月22日	
建设单位(盖章	章): 深圳市卫光生物制品股份有限公司	

#### 单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1	1 1	1	11
OD DI 011/1			

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

#### 单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

	$\overline{}$		
GD-E1-914/1		1 1	1 1
OD DI DIT/I			

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



#### 一、工程概况

框架结构 地上: 11	程 5897. 265万 元
框架结构 地上: 11	价 265万
EXAIT	F.
结构类型 层数	
结构类型 层数 框架结构 地下: 3	月
施工许 可证号 2023-0608 监理许 可证号 E14400878	5
开工日期 2023年04月26日 验收日期 2023年11月22E	3
监督单位 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 监督编号 深光监-申报(登记) 号	【2023】04
建设单位 深圳市卫光生物制品股份有限公司	
勘察单位 /	
设计单位 深圳壹创国际设计股份有限公司	
总包单位 深圳市天健第三建设工程有限公司	
承建单位 (土建)	
承建单位 (设备安装) 深圳市天健第三建设工程有限公司	
承建单位 (装修) 深圳市天健第三建设工程有限公司	
监理单位 深圳市罗湖工程项目管理有限公司	
施工图 审查单位	



#### 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3		

#### (一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	刘树林
副组长	李志、李伟、张海峰
组员	肖茂君、陈礼军、张海峰、雷新天、曾华通、朱金强、贾西峰、陈敏

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	刘树林	洪学斌、毕航宾
建筑设备安装工 程	李志	鲁光焱、王嘉良、王科文
工程质控资料	蔡星	范家炜

#### (二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程 建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



#### 三、工程质量评定

	 _	
GD-E1-914/4		
GD-E1-914/4		

帝(系统、成 [ 套设备)工程 名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共	资料核查符合要求/项 实体抽查符合要求/项	评价为"一般"的_/项
主体结构	合格	共	资料核查符合要求 <u>15</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	共       0       项, 其中:         评价为 "好"的       0       项         评价为 "一般"的       0       项
建筑装饰装修	合梳	共	资料核查符合要求 4 项	共 <u>    「</u> 项,其中: 评价为"好"的 <u>  2</u> 项 评价为"一般"的 <u>2</u> 项
屋面	/	共 _ / _ 项, 其中: 经审查符合要求 _ / _ 项 经核定符合要求 _ / _ 项	资料核查符合要求项	共 <u>/</u> 项, 其中: 评价为"好"的 <u>/</u> 项 评价为"分"的 <u>/</u> 项 评价为"一般"的 <u>/</u> 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共	资料核查符合要求 44 项 实体抽查符合要求 0 项	共 <u>  <b>2</b></u> 项,其中: 评价为"好"的 <u>  10</u> 项 评价为"一般"的 <u></u> <b>Z</b> 项
通风与空调	后格	共 <u>243</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>243</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	资料核查符合要求	共 1 <u>6</u> 项,其中: 评价为"好"的 <u>15</u> 项 评价为"一般"的 <u>1</u> 项
建筑电气	后桅	经核定符合要求	资料核查符合要求 <u>3</u>	共 <u></u> <u></u> <u></u> <u> </u>
智能建筑	合統	经审查符合要求 100 项	共 <u>26</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>26</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	
建筑节能	/	共	共	评价为"好"的 <u>/</u> 项 评价为"一般"的 <u>/</u> 项
电梯	/	经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共	评价为"一般"的项
			/	共 <u></u> 项,其中: 评价为"好"的 <u></u> 项 评价为"一般"的 <u></u> 项
				共 <u>/</u> 项, 其中: 评价为"好"的 <u>/</u> 项 评价为"一般"的 <u>/</u> 项
				共



#### 四、验收人员签名:

		-	GD-E1	-914/5	
序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	刘树林	卫光生物制品股份有限公司	项目经理		wo
2	彭爽	卫光生物制品股份有限公司	土建工程师		数粒
3	刘实	深圳市建辰投资发展有限公司	项目经理		- saiz
4	孙毅	深圳市建辰投资发展有限公司	工程师		3132
5	廖慧	深圳市建辰投资发展有限公司	资料员		廖慧
6	李志	深圳市罗湖工程项目管理有限公司	总监理工程师		32
7	肖茂君	深圳市罗湖工程项目管理有限公司	专业监理工程师		冷战县
8	蔡星	深圳市罗湖工程项目管理有限公司	资料员		南层
9	张海峰	深圳市天健第三建设工程有限公司	项目经理		34/2012
10	韩彬彬	深圳市天健第三建设工程有限公司	执行经理		BATTER?
11	朱金强	深圳市天健第三建设工程有限公司	生产经理		朱金强
12	雷新天	深圳市天健第三建设工程有限公司	技术负责人		南新天
13	曾华通	深圳市天健第三建设工程有限公司	技术总工	3	曾华面
14	戴虎	深圳市天健第三建设工程有限公司	安全主任		对在
15	贾西峰	深圳市天健第三建设工程有限公司	机电工程师		要利年
16	陈敏	深圳市天健第三建设工程有限公司	资料员		除數
17	龙伟	深圳市德勤建工集团有限公司	项目经理		方角
18	徐向峰	江苏大橡木集团有限公司	项目执行经理兼技术 负责人		23/30
19	校御	深圳量到面际	攻自负责人		AB
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



#### (五) 工程验收结论及备注

	GD-E1-914/6		
经过验收组对该单位工程进行了全面检查,确认该工程符合法律、法规和建筑工程建设强制性标准 1、单位工程所含分部(子分部) 工程的质量验收合格; 2、单位工程所含分部(子分部) 工程的质量控制资料完善; 3、单位工程所含分部(子分部) 工程有关安全和功能的检验资料完善; 4、单位工程所含分部(子分部) 工程的主要功能项目的抽查结果符合相应专业质量验收规范的规定5、单位工程观感质量验收结论:好: 6、该单位工程质量验收结论:验收合格。		<b>设计及合同要求</b> ,	确认;
是 五	级注册建筑师	2,428H	
建设单位:	<del>                                      </del>	200-10770年末 期。 200-10770年末 期。 位:	
企業 (公章) (公章) (公章) (公章) (公章) (公章) (公章) (公章)	111. 1/	(公章)	人:
2013年  月21日 2013年	DIII 62427/00	在 月	Ħ
- G D - E 1 - 9 1 4 / 6			

#### 4、其他人员资格证明文件

#### 4.1、安全主任-王军涛

### 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2021) 0108723

姓 名: 王军涛

性 别: 男

出 生 年 月: 1973年05月18日

企业名称:深圳市德勤建工集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2021年07月29日

有 效 期: 2024年08月27日 至 2027年07月28日

发证机关:

发证日期:202

东道住房一城乡建设厅



190-0397



本人签名

职业资格 证书管理号

20201104644000001065



名 王军涛

性 别 男

证件号码 410327197305181012

级 别 执业证号 发证日期

注册记录

B0056 王军涛 410327197305181012

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 滦圳市德勤建工集团有限公司

有效期: 2023年9月15日至 2026年5月28日

注册记录



潮北省自学考试委员会证书查询同址: http://www.hbea.edu.cn/query\_zkbyz.asp

No. 01-1321011426



#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 王军涛

身份证号码: 410327197305181012

页码: 1 计算单位:元

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812

> DK 1 L	水干区石物: 水剂中超到是工来因自我公司						平压病 3. 020012								77 开一位, 70		
缴费年	月	单位编号		养老保险			医疗保险				生育			<b></b>	失业保险		
мят			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人な
024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	4000	16. 0	4000	32.0	8.0
024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32. 0	8.0
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32. 0	8.0
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32. 0	8.0
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32. 0	8. 0
025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4000	1.0	40	14	8.0
2025	07	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	19.08	2520	20.46	5. 04
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5.04
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
025	11	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5. 04
合计			·	10078. 03	4784. 88			4350, 65	1740. 26			435. 13	-I	社保费	缴纳	356.8	89. 2

备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf12ef763 )核查,验真码有效期三个月。

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



#### 4.2、质量主任-胡勇军

证书编码: 0441610794416002893

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 胡勇军

身份证号: 431123197707120018

岗位名称: 装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训,测试成绩合格。

#### 继续教育记录:

2025 年度,继续教育学时为 32 学时。

2024 年度,继续教育学时为 32 学时。




培训机构: 广东省

发证时间: 202年 07月 22日

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证











胡勇军 于 二〇一年

十月, 经 深圳市建筑专

业高级专业技术资格第三

评审委员会评审通过,

具备

建筑装饰施工

高级工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 发证单位:= 上四日

#### 普通高等学校

## 毕业证书



学生 胡勇军 性别 男 ,一九七七 年 七 月 十二 日生,于二〇一二年九 月至二〇一五 年 一 月在本校网络教育学院 专科起点 工程管理 (工程建设管理方向)专业 2.5 年制 本 科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:

证书编号:106117201505103915

校(院)长: 周绪红

二〇一五 年一 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn



## 中华人民共和国居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2017.03.20-2037.03.20

姓名 胡勇军

性别 男 民族汉

出生 1977 年 7 月 12 日

住址 广东省深圳市福田区福田 南路38号广银大厦16楼西



公民身份号码 431123197707120018

#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 胡勇军

身份证号码: 431123197707120018 单位编号: 628812

页码: 1 计算单位:元

153. 2

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
级贝牛	Л		基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32. 0	8000	64.0	16. 0
2024	12	628812	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16. 0
2025	01	628812	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160. 0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	02	628812	8000.0	1360.0	640. 0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32. 0	8000	64.0	16. 0
2025	03	628812	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32. 0	8000	64. 0	16.0
2025	04	628812	8000.0	1360.0	640. 0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32. 0	8000	64. 0	16. 0
2025	05	628812	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32. 0	0000	64. 0	16.0
2025	06	628812	8000.0	1360.0	640. 0	1	8000	400.0	160. 0	1	8000	40.0	8000	2.0	80 4	JA.	16. 0
2025	07	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775.0	811. 75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5. 04

合计

4883. 25

1953. 3

488. 35

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档, "2"为基本医疗保险二档, "4"为基本医疗保险三档, "5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

14778.75


7030.0


- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



#### 4.3、商务经理-章敏





## 广东省职称证书

姓 名:章敏

身份证号: 340822198412224833



职称名称:工程师

专业:建筑施工

级别:中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2022年05月29日

评审组织:深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号: 2203003084612

发证单位:深圳市人力资源和社会例

发证时间: 2022年07月13日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

#### 普通高等学校



性别 男,一九八四年 十二月 二十二日生,于 二〇〇二 年九月至三00六年七月在本校 土木工程

四 年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校(院)长: 18五清

证书编号: 103611200605000745

二00六年 七月

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn





#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 章敏

身份证号码: 340822198412224833

页码: 1

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812 计算单位:元

缴费年	月	单位编号	养老保险				医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
纵贝干		平位编 5	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4. 72	
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72	
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72	
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72	
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04	
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04	
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04	
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	1.08	25	19. 6	5. 04	
2025	07	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04	
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520 _1	10.08	2520	20. 16	5. 04	
2025	09	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04	
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04	
2025	11	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20. 15/17	5. 04	
合计				10078. 03	4784. 88			4350.65	1740. 26			435. 13	$-\prime$	<b>社保费</b>	像纳  专用	256. 96	64. 24	

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf11e9dck )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



#### 4.4、土建工程师-张博超

## 广东省职称证书

名: 张博超 姓

身份证号: 620105196712141056



职称名称:高级工程师

业:建筑工程管理

级 别:副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2019年11月29日

评审组织:广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2000101097711

发证单位:广东省人力资源和社会保

发证时间: 2020年05月26日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

## 毕业証书



姓 名: 张祖国

性别: 罗

出生年月: ールナルキ・ナニ月

籍 贯: 山东省诸城市

证书编号: 院毕字(专) 891509 号

学生张旭国自一九八九年九月至本院 九月至十九九一年七月在本院 双龙子祥 系给排水工程专业

全年制专科学习, 修业期满,

成绩合格, 准予毕业。

兰州铁道学院

院长張鴻哲

一九九一年七月一日





#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 张博超

身份证号码: 620105196712141056

页码: 1

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812 计算单位:元

缴费年	月	单位编号	养老保险				医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
级贝干		平位编 5	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	4000	16.0	4000	32. 0	8. 0	
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	4000	16. 0	4000	32. 0	8. 0	
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32.0	8. 0	
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32.0	8. 0	
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16. 0	4000	32. 0	8. 0	
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32.0	8. 0	
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	4000	16. 0	4000	32. 0	8. 0	
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4000	1.0	40	14	8. 0	
2025	07	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4000	6.0	4000	32.0	8. 0	
2025	08	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32. 0	8. 0	
2025	09	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	40(1)	16.0	4000	32.0	3. 0	
2025	10	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	40(0	16. 0	4000	32. 0	. 0	
2025	11	628812	4775. 0	811.75	382.0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	400	<b>≨</b> 6. 0	4000	32. 9.777	8. 0	
合计				10078. 03	4784. 88			4350.65	1740. 26			435. 13	-	社保费	物纳  专用	110. 0	104. 0	

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf1455568 )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



#### 4.5、机电工程师-田媛

10 系 列 机电工程 Category 机电工程 Specialism 资格名称 工程师 Qualified Title (加盖审批部门钢印有效) 批 文 号冀国资职改办函 (2020) 8号 Approval No. 性别 \_ 女 Gender 女 授予时间 2020年12月17日 Name Date of Conferment 出生年月 Date of Birth 1991 年 5 月 202000I309200B 管理号 File No. 工作单位 河北环渤工程建设监理有限公司 Organization







#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 232321199105120425 姓名: 田媛

页码: 1 参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司 单位编号: 628812 计算单位:元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工作	伤保险	失业保险		
30.50			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	1.08	25 4	29. 6	5. 04
2025	07	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	19.08	2520	20.46	5. 04
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811. 75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33, 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	252	0.08	2520	20.	5. 04
合计				10078, 03	4784. 88			4350, 65	1740, 26			435, 13	=	社保费	微纳	清单96	64, 24

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf11f87b5 )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



#### 4.6、安全工程师-冯志刚











业高级专业技术资格第三 评审委员会评审通过,

具备 建筑装饰施工 高级工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 发证机差 二O一六 執無無限是十

#### 成人高等教育

## 毕业证书



学生 冯志刚 性别男 ,一九八一年 四 月二十七日生

二〇〇九 年 三 月至二〇一一年 六 月在本校 土木工程

专业 业余 学习, 修完专科起点本科教学计划规定的全部课程, 成绩合格,

准予毕业。

校 名: 湖南工学院

校院长:张力

批准文号: 国家教委教成厅 [1997] 17号

证书编号: 115285201105003984

二〇一一年六月十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn





姓名: 冯志刚

身份证号码: 430225198104270019 单位编号: 628812

页码: 1 计算单位:元

64. 24

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

缴费年	日	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工作	伤保险		失业保险	
жит	/1	平区湖 7	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	1.08	25	29. 6	5. 04
2025	07	628812	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520 _1	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811. 75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5.04

合计

4350.65

1740. 26

435. 13

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档, "2"为基本医疗保险二档, "4"为基本医疗保险三档, "5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

10078.03

4784.88

- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



## 4.7、电气工程师-陈紧紧



# 普通高等学校

# 毕业证书



学生 陈紧紧 性别 女 , 1985 年 05 月 10 日生 , 于 2004 年 09 月至 2008 年 07 月在本校 建筑环境与设备工程 专业 肆 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 东北电力大学

证书编号: 101881200805000851

校 (院) 长: 之穆 现 <del>印</del>钢

2008年 07月 01日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn



性别 女 民族汉

出生 1985 年 5 月 10 日

住址 广东省中山市港口镇华师路10号凯旋蓝岸花园B2幢604房

公民身份号码 410222198505106065





姓名: 陈紧紧

身份证号码: 410222198505106065

页码: 1

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812 计算单位:元

缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b></b>		失业保险	č
纵贝干	/1	平位编 5	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4. 72
2024	12	628812	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	01	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	02	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	03	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	1.08	25	29. 5	5. 04
2025	07	628812	4775. 0	764. 0	382.0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775. 0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775. 0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33, 67	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775. 0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5. 04
合计				9479. 92	4784. 88			1305. 26	435. 13			435. 13	=	<b>社保费</b>	缴纳	256. 96	64. 24

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



证明专用草

## 4.8、BIM 工程师-宋文斌







姓名: 宋文斌 参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

社保电脑号: 605480416 身份证号码: 220621197608040412

单位编号: 628812

页码: 1 计算单位:元

缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工作	<b></b>		失业保险	
纵贝干	Л	平区编 5	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	628812	0.0							1			2360	9. 44			
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33, 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	1.08	25	19.5	5.04
2025	07	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	9.08	2520	-20,-16	5. 04
2025	08	628812	4775.0	811. 75	382. 0	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	10. 08	2520	20.16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811. 75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775.0	811. 75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20. 16/17	5. 04
合计				7876, 95	3706. 8			3366, 5	1346. 6			336. 7	=	林保费	缴纳	<b>清</b>	50, 08

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



# 4.9、深化设计师-高述峰

编号: 00186403
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发
Formulated by Human Resources and Social
Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力 资源和社会保障厅制发, 它表明持证人具有专业技 术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.









姓名: 高述峰

身份证号码: 210281198009028814

页码: 1

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812 计算单位:元

缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b></b>		失业保险	č
纵贝干	/1	平位编 5	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4. 72
2024	12	628812	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	01	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	02	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	03	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	1.08	25	29. 5	5. 04
2025	07	628812	4775. 0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775. 0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775. 0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33, 67	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775. 0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5. 04
合计				9479. 92	4784. 88			1305. 26	435. 13			435. 13	=	<b>社保费</b>	缴纳	256. 96	64. 24

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf12075dz )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



证明专用草

## 4.10、建筑装饰工程师-曾繁坤

# 广东省职称证书

姓 名: 曾繁坤

身份证号: 441402198011211836



职称名称:工程师

业:建筑装饰施工

别:中级 级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2018年12月30日

评审组织:深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号: 1903003021606

发证单位:深圳市人力资源和社会保障

发证时间: 2019年04月29日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc





姓名: 曾繁坤

身份证号码: 441402198011211836

页码: 1 计算单位:元

73. 2

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812

- 10 1			33.ZZ >   C     13										,			121 1 1 1 1 2	<i>3</i> 0
缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工作	<b>方保险</b>		失业保险	
级贝牛	Л	中山場与	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	3000	12.0	3000	24. 0	6.0
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12.0	3000	24. 0	6.0
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12.0	3000	24.0	6.0
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12.0	3000	24. 0	6.0
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	12.0	3000	24. 0	6. 0
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12. 0	2000	24. 0	6.0
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	1.0	30 4	P.A.	6. 0
2025	07	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775. 0	811. 75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67		10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5. 04

合计

4350.65

1740. 26

435. 13

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

10078.03


4784.88

- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



# 4.11、建筑装饰工程师-陆聚





(无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效)

批准文号: 批准文号; (83)教成字002号 证书编号: 11940032

学生陆聚,性别男,一九七二年 七月十一日生。于一九九〇年 九月至一九九四年六 月在本校(院) 机械制造工艺及设备专业全日制学 习,修完 四 年制本科教 学计划规定的全部课程,成绩合格, 准予毕业。

校(院)长

姓名陆聚

性别 男 民族汉

出生 1972 年 7 月 11 日

住 址 广东省深圳市龙岗区布吉 镇龙珠花园龙祥22J



公民身份号码 430103197207111055



# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 深圳市公安局龙岗分局 有效期限 2005.04.07-2025.04.07

姓名: 陆聚

身份证号码: 430103197207111055

页码: 1

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812 计算单位:元

缴费年	月	单位编号		养老保险	_			医疗保险			生育		工作	伤保险		失业保险	
жит	/1	中区侧り	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	1.08	25 4	29. 6	5. 04
2025	07	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	19.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775.0	811. 75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20. 1577	5. 04
合计				10078. 03	4784. 88			4350, 65	1740. 26			435. 13	-/	<b>社保费</b>	缴纳	<b>清里</b> 256, 96	64. 24


- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf12c76dn )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



证明专用罩

#### 4.12、暖通工程师-陈裕贵







# 注意事项

一、专业技术资格证书为重要证件,持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号: 21621210







姓名: 陈裕贵

身份证号码: 45252819730109353X

页码: 1

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812 计算单位:元

缴费年	月	单位编号		养老保险	_			医疗保险			生育		I.	伤保险		失业保险	E.
30.54	/1	1-122-994 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2024	12	628812	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	01	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	02	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	03	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	1.08	25 4	19. 6	5. 04
2025	07	628812	4775.0	764. 0	382.0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	764. 0	382.0	2	6733	101.0	33, 67	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5. 04
合计				9479. 92	4784. 88			1305, 26	435, 13			435. 13	-	<b>社保费</b>	缴纳	756. 96	64. 24

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf1460598 )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



证明专用章

## 4.13、电气工程师-郭飞

# 广东省职称证书

姓 名:郭飞

身份证号: 341204198401152075

职称名称:工程师

专业: 电气工程

级 别:中级

取得方式:考核认定

通过时间: 2014年10月22日

评审组织:深圳市人力资源和社会保障局

证书编号: B2103003064508

发证单位:深圳市人力资源和社会例

发证时间: 2021年08月20日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 硕士研究生

# 毕业证书



研究生 郭飞 性别男 , 1984 年 01 月 15 日生,于 2008 年 09 月至 2011 年 06 月在 电力电子与电力传动 专业学习,学制 2.5 年,修完硕士研究生培养计划规定的全部课程,成绩合格,毕业论文答辩通过,准予毕业。

培养单位:

(治)

证书编号: 103601201102000198

校(院、所)长:

2011 年 6 月 10

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn





姓名:郭飞

身份证号码: 341204198401152075

页码: 1

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812 计算单位:元

缴费年	Ħ	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b></b>		失业保险	t
жит	/1	平区湖 7	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4. 72
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	1.08	25	19. 6	5. 04
2025	07	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520 _1	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5. 04
合计				10078. 03	4784, 88			4350. 65	1740. 26			435. 13	$-\iota$	<b>社保费</b>	缴纳	256, 96	64. 24

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf148568w )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

单位名称 深圳市德勤建工集团有限公司



证明专用罩

#### 4.14、给排水工程师-张志坚





#### 普通高等学校

# 毕业证书



学生 张志坚 性别 男 ,一九九一年十一 月 二十八日生,于二〇一〇年 九 月至二〇一三 年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 河北工程技术高等专科学校 校 (院) 长:

校 (院) 长:

证书编号: 100851201306000428

元〇一三年 七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cr



性别 男 昆胨汉

出生 1991 年 11 月 28 日

性 训 河北省唐山市滦南县扒齿 港镇涂家庄村130号



公民身份等码 130224199111286219



# 中华人民共和国居民身份证

签发机关 滦南县公安局

有效期限 2018.10.23-2038.10.23

姓名: 张志坚

身份证号码: 130224199111286219

页码: 1

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司


单位编号: 628812 计算单位:元


缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险	100		生育		工化	<b></b>		失业保险	ł
纵贝干	/1	平位编 5	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4. 72
2024	12	628812	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	01	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	02	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	03	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	1.08	25	19. 6	5. 04
2025	07	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520 _1	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775. 0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33, 67	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5. 04
合计				9479. 92	4784. 88			1305. 26	435. 13			435. 13	-	<b>社保费</b>	物物	256. 96	64. 24

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



#### 4.15、造价工程师-张明哲











姓名: 张明哲

身份证号码: 440823198202284352

页码: 1

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812 计算单位:元

缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b></b>		失业保险	ŧ
жит	/1	平匹绸 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	3000	12.0	3000	24. 0	6. 0
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	3000	12.0	3000	24. 0	6.0
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12. 0	3000	24. 0	6.0
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12.0	3000	24. 0	6.0
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12.0	3000	24. 0	6. 0
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	12.0	3000	24. 0	6. 0
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12.0	2000	24. 0	6.0
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	1.0	30	FA.	6.0
2025	07	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	19.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520 _1	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811. 75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5. 04
合计				10078, 03	4784, 88			4350, 65	1740, 26			435, 13	_	社保费	激纳	清 <u>单</u>	73. 2

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf135462h )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



#### 4.16、施工员-曾祥梅

证书编码: 0441810294418000059

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 曾祥梅

身份证号: 510322199512096364

岗位名称: 装饰装修施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格。

#### 继续教育记录:

2025 年度,继续教育学时为 32 学时。

2024 年度,继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 06月 22日

扫码验证 查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

# 广东省职称证书

姓 名: 曾祥梅

身份证号: 510322199512096364



职称名称:工程师

专业:建筑装饰施工

级别:中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2025年6月28日

评审组织:深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号: 2503003258591

发证单位:深圳市人力资源和社


发证时间: 2025年9月28日





学生 曾祥梅 性别 女 , 一九九五 年十二 月 九 日生,于 二〇一二 年 九 月至 二〇一五 年 六 月在本校 通信技术(3G移动通信方向) 专业 三 年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名:四川長江縣紫學院



证书编号: 143231201506002472

二〇一五年 六月二十五日

姓名 曾祥梅

性别 女 民族汉

出生 1995 年12月9日

住 址 广东省深圳市龙岗区宝荷 路振业峦山谷花园一期3 栋二单元31J



公民身份号码 510322199512096364

中华人民共和国 居民身份证

深圳市公安局龙岗分局

有效期限 2025.04.15-2045.04.15

单位编号: 628812

姓名: 曾祥梅

身份证号码: 510322199512096364

页码: 1 计算单位:元

43. 2

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

编典生	散费年 月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工作	<b></b>		失业保险	Ĭ
级页十	Л	中世細り	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	628812	0.0										3000	12.0			
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12.0	3000	24. 0	6.0
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12. 0	2000	24. 0	6.0
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	3000	1.0	30	FA.	6.0
2025	07	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	19.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775. 0	811. 75	382. 0	1	6733	336, 65	134, 66	1	6733	33, 67	252	0.08	2520	20. 1577	5, 04

合计 6349.67 2988.08 2693.21077.28 269.36

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



# 4.17、安全员-叶海港

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3 (2019) 0044412

姓 名: 叶海港

性 别: 男

出 生 年 月: 1995年10月18日

企业名称:深圳市德勤建工集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2019年12月14日

有效期: 2022年10月31日 至 2025年12月13日

发证机关:广

发证日期:201

东道住房地域乡建设厅

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 广东省职称证书

姓 名:叶海港

身份证号: 441523199510187019



职称名称: 助理工程师

专业:电气工程与自动化

级 别:助理级

取得方式:考核认定

通过时间: 2019年11月21日

评审组织:深圳市罗湖区人力资源局

证书编号: 1903036000578

发证单位:深圳市罗湖区人力资源局

发证时间: 2019年12月28日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

#### 普通高等学校

# 毕业证书



学生 叶海港 性别 男 , 1995 年 10 月 18 日生,于 2014 年 9 月至 2018 年 7 月在本校 电气工程学院 电气工程及其自动化 专业 四 年制本科学习。修完教学计划规定的

全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 卓南程之大拿广州学院 校 长:

5003

证书编号: 126171201805000338

二〇一八年 七月 一日

查询网址: http://www.chsi.com.cn





姓名: 叶海港

身份证号码: 441523199510187019 单位编号: 628812

页码: 1 计算单位:元

69.04

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

缴费年	日	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工作	伤保险	失业保险		
жит	/1	平区湖 7	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20.16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	1.08	25 4	29. 6	5. 04
2025	07	628812	4775. 0	811.75	382.0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	2.01	3000	24.0-	6. 0
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12. 0	3000	24.0	6. 0
2025	09	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	30()	12.0	3000	24. 0	5. 0
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	30(0	12.0	3000	24. 0	. 0
2025	11	628812	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	300	<b>5</b> 2. 0	3000	24. 9	6.0

合计

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf13eb15w )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档, "2"为基本医疗保险二档, "4"为基本医疗保险三档, "5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。

4350.65

1740. 26

435. 13

- 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

10078.03

4784.88

- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



### 4.18、安全员-马泽鑫

### 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2018) 0021519

姓 名: 马泽鑫

别: 男 性

出 生 年 月: 1995年08月09日

企业名称:深圳市德勤建工集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2018年09月11日

效 期: 2025年08月26日 至 2027年09月10日 有

发证日期:202

发证机关:广 年 08 月 26

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

### 西安交通大学

### 毕业证书



学生 马泽鑫 性别 男 ,一九九五年 八 月 九 日生,于二〇七年 九 月至二〇二〇 年 一 月在本校网络教育学院 土木工程 专业

专科起点本科 学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校名:面

交通大學校长:



证书编号: 106987202005011818

二〇二〇年一月八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www



## 中华人民共和国居民身份证

签发机关 深圳市公安局龙华分局

有效期限 2020.12.28 \_ 2030.12.28

姓名 马泽鑫

性别男民族汉

出生 1995年 08月 09日

住址 广东省深圳市龙华区致远中路深圳 北站西广场A1物业2层208A

公民身份号码 440582199508096096



姓名: 马泽鑫

社保电脑号: 647348437

身份证号码: 440582199508096096

页码: 1

参保单位名称: 深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812

计算单位:元

缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工作	伤保险		失业保险	č
纵贝干	/1	平区洞 9	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12.0	2000	24. 0	6.0
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	3000	1.0	30 4	A.	6. 0
2025	07	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	0.08	2520	-20. <del>16</del>	5. 04
2025	08	628812	4775.0	811. 75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10. 08	2520	20. 16	
2025	09	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775.0	811. 75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252	0.08	2520	20. 1	5. 04
合计			•	5586. 03	2628.72			2356. 55	942. 62			235. 69		社保费	缴纳		37. 2

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf13559em )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



### 4.19、材料员-徐琳



### 广东省职称证书

姓 名:徐琳

身份证号: 142223199106190025



职称名称:工程师

专业:建筑装饰造价

级 别:中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2021年03月28日

评审组织:深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号: 2103003056434

发证单位:深圳市人力资源和社会保障

发证时间: 2021年08月02日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

### 普通高等学校

### 毕业证书



学生 徐琳 性别 女, 一九九一年 六 月 十九日生, 于二〇一〇年 十 月至二〇一四年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 仲恺农业工程学院

校(院)长: 多元中明

证书编号: 113471201405001284

二〇一醉 六月 十九日

查询网址: http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制



出生 1991 年 6 月 19 日

住址 广东省深圳市福田区福强 路益田花园28栋1906



公民身份号码 142223199106190025



## 中华人民共和国居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2024.09.09-2044.09.09

姓名: 徐琳

身份证号码: 142223199106190025

页码: 1

证明专用章

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812 计算单位:元

缴费年	月	单位编号		养老保险			100	医疗保险			生育		工作	<b></b>		失业保险	
纵贝干	Л	平区编号	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	628812	0.0										5000	20. 0			
2025	04	628812	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	05	628812	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	5000	20. 0	5000	40.0	10.0
2025	06	628812	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	5000	2.0	50	19.	10.0
2025	07	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520 _2	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252)	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	25: 0	10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5. 04
合计			•	6608.75	3110.0			2693, 2	1077. 28	•		269. 36	_	社保费	缴纳	<b>月</b> 220.8	55. 2

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf1209bd1 )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档, "2" 为基本医疗保险二档, "4" 为基本医疗保险三档, "5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



### 4.20、资料员-王伟

证书编码: 0441711494417000281

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 王伟

身份证号: 220104198201280618

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格。

#### 继续教育记录:

2025 年度,继续教育学时为 32 学时。2024 年度,继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 06月 22日

扫码验证 查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

### 广东省职称证书

姓 名: 王伟

身份证号: 220104198201280618



职称名称:工程师

专业:建筑装饰施工

级 别:中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2022年05月14日

评审组织:深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号: 2203003084094

发证单位:深圳市人力资源和社会保障

发证时间: 2022年07月14日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

#### 普通高等学校

### 毕业证书



学生 王伟 性别男,一九八三年 + 凡二十八日生,于二〇〇七年三 月至二〇〇九年 七月在本校网络教育 工程管理 专业 2.5 年制专升本学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 武艺

校

: 图视意

证书编号: 104977200905100687

二00九年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn

姓名王伟

性别 男 民族汉

出生 1982 年 1 月 28 日

住址 广东省深圳市南山区南新 路1046号天马综合楼516



公民身份号码 220104198201280618



## 中华人民共和国居民身份证

签发机关 深圳市公安局南山分局

有效期限 2021.10.11-2041.10.11

姓名: 王伟

身份证号码: 220104198201280618 单位编号: 628812

页码: 1 计算单位:元

128. 48 页级判用于256.96

64. 24

社保电脑号: 605452050 参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

缴费年	月	单位编号		养老保险		医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
жит	/1	平匹绸 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	718.72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33, 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	1.08	25	PA. 6	5. 04
2025	07	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	9.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	09	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	252	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	10	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67		10.08	2520	20. 15	. 04
2025	11	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	252	0.08	2520	20. 1	5. 04

合计

备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf12057e9 )核查,验真码有效期三个月。

4350.65

1740. 26

435. 13

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种 "1"为基本医疗保险一档, "2"为基本医疗保险二档, "4"为基本医疗保险三档, "5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

10078.03

4784.88

- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



### 4.21、质量员-叶汉林

证书编码: 0442210700007000035

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 叶汉林

身份证号: 441523199705187035

岗位名称: 装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格。

#### 继续教育记录:

2024 年度,继续教育学时为 32 学时。

2023 年度,继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 深圳建筑业协会培训中心

发证时间: 2022<sub>F</sub> 08月 12日

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

#### 成人高等教育

### 毕业证书



学生 叶汉林 性别男,一九九七年 五 月 十八 日生,于二〇一六年 三 月至二〇一八年 六 月在本校 市场开发与营销

专业 业余 学习, 修完 专合格, 准予毕业。

校 名:广州华商职业学院

批准文号: **粤教规**[2009]88号 证书编号: 142665201806000191 校 (院) 长:

29.1

科教学计划规定的全部课程, 成绩

二〇一八年 六 月二十八日

查询网址: http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制





姓名: 叶汉林

缴费年

2024

2024

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

社保电脑号: 648078887

养老保险

单位交

673.8

673.8

718.72

718.72

718.72

718.72

718.72

718.72

764.0

764.0

764. 0

764.0

764.0

个人交

359. 36

359.36

359. 36

359.36

359.36

359.36

359. 36

359. 36

382.0

382. 0

382.0

382.0

382.0

险种

6733

6733

6733

101.0

101.0

101.0

2

2

2

身份证号码: 441523199705187035

页码: 1

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

基数

4492.0

4492.0

4492.0

4492.0

4492.0

4492.0

4492.0

4492.0

4775.0

4775.0

4775.0

4775.0

4775.0

单位编号

628812

11

12 628812

01 628812

02 628812

03 628812

05 628812

06

07 628812

08

09 628812

10 628812

04 628812

628812

628812

628812

	单位编号: 6	28812	计算单位:元									
	医疗保险	1977		生育		I.	伤保险	失业保险				
基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72		
6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72		
6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72		
6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72		
6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04		
6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04		
6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04		
6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	1.08	25 4	<i>19.</i> 6	5. 04		
6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04		
6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04		

33, 67

33. 67

33. 67

25

10.08

10.08

**5**0. 08

2520

2520

2520

20, 16

20. 18

20.

5.04

. 04

5.04

6733

6733

6733

合计 9479.92 4784.88 1305. 26 435. 13 435. 13 64. 24 证明专用:

33, 67

33, 67


33. 67


1

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录 网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf13es 3391f2acf13e92ai )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档, "2" 为基本医疗保险二档, "4" 为基本医疗保险三档, "5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



### 4.22、劳务员-陈经文





### 毕业证书



学生 陈经文 性别 男, 一九八八年 七 月二十八日生, 于二〇〇八年

→ 月至二〇---年 - 月在本校 工程造价

专业 函授 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩

合格, 准予毕业。

批准文号: 教发函[2010]76号

证书编号:116565201106000047

二〇一年 一 月十六 日

查询网址: http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

姓名 陈经文

性别 男 民族汉

出 生 1988 年 7 月 28 日

住 址 广东省吴川市吴阳镇那西 村313号



公民身份号码 440883198807282217



### 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 吴川市公安局

有效期限 2017.04.05-2037.04.05

姓名: 陈经文

身份证号码: 440883198807282217

页码: 1

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

单位编号: 628812 计算单位:元

缴费年	月	单位编号		养老保险		医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
级贝干	/1	平位编 5	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	4000	16.0	4000	32. 0	8. 0
2024	12	628812	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	4000	16. 0	4000	32. 0	8. 0
2025	01	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32.0	8. 0
2025	02	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4000	16. 0	4000	32. 0	8. 0
2025	03	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32.0	8. 0
2025	04	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32.0	8. 0
2025	05	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4000	16.0	4000	32.0	8. 0
2025	06	628812	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4000	1.0	40	12.	8. 0
2025	07	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4000	6.0	4000	32.0	8. 0
2025	08	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4000	16. 0	4000	32. 0	8. 0
2025	09	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	40()	16.0	4000	32. 0	3. 0
2025	10	628812	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33, 67	1	6733	33. 67	400	16.0	4000	32. 0	. 0
2025	11	628812	4775. 0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	400	<b>≨</b> 6. 0	4000	32. 9.777	8. 0
合计				9479. 92	4784. 88			1305. 26	435. 13			435. 13	$-\prime$	社保费	像纳  专用	110.0	104. 0

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812



### 4.23、投标员 陈雪梅



姓名: 陈雪梅

身份证号码: 441421199011092244 单位编号: 628812

页码: 1 计算单位:元

参保单位名称:深圳市德勤建工集团有限公司

缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b></b>		失业保险	Ž
纵贝干	/1	平区網り	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2024	12	628812	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	01	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	02	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18. 88	4. 72
2025	03	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20. 16	5. 04
2025	04	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	05	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20. 16	5. 04
2025	06	628812	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	1.08	25 4	29. 6	5. 04
2025	07	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12.0	3000	24.0-	6. 0
2025	08	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336, 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12. 0	3000	24.0	6. 0
2025	09	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	300)	12.0	3000	24. 0	5. 0
2025	10	628812	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	3000	12.0	3000	24. 0	. 0
2025	11	628812	4775. 0	811.75	382. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	300	<b>5</b> 2. 0	3000	24. % ///	6.0
合计				10078. 03	4784. 88			4350.65	1740. 26			435. 13	-	<b>社保费</b>	缴纳	276, 16	69. 04

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档, "2"为基本医疗保险二档, "4"为基本医疗保险三档, "5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 628812

