工程编号: 2507-440308-04-01-636709001001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称: _	粤港澳大湾区综合性智慧物流园项目(EPC)	
投标文件内	容:资信标文件	

投标人: <u>(投标人牵头人)中国建筑第四工程局有限公司</u> <u>(联合体成员)中国建筑西北设计研究院有限公司</u>

日期: 2025 年 11 月 27 日

资信标要求一览表(如有)

序号	资信要素名称	有关要求或说明
	A. D. He I. Harm	提供资质证书及营业执照原件扫描件、企业基本情况介绍及投标人所有制情况
1	企业基本情况	申报表。
		提供近五年投标人自认为最具代表性的同类工程设计业绩(不超过3项,超过3
		项的按业绩列表顺序选择前3项),证明资料为合同【提供合同关键页扫描件(应
		包含工程名称、委托单位名称、受托单位名称、设计内容、建筑面积等信息】,
		原件备查。
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	注:1.近五年时间范围从本项目招标公告发出之日起倒推,以合同签订时间为准;
2	设计业绩	2.投标人应优先提供建筑面积大的物流仓储类(须内含冷库)建筑工程设计业绩,
		且至少包含主体结构施工图设计;
		3.若为联合体投标,设计业绩以联合体承担设计任务的单位提供为准;
		4.若投标人仅承担其提供业绩中的部分工作,证明材料还应体现投标人具体承担
		的工作内容及对应的合同金额或比例。
		提供近五年投标人自认为最具代表性的已完工同类工程施工业绩(不超过3项,
		超过3项的按业绩列表顺序选择前3项),证明资料为合同【提供合同关键页扫
		描件(应包含工程名称、委托单位名称、受托单位名称、工程内容、建筑面积
		等信息】或 施工许可证,同时提供竣工验收证明(竣工验收记录或工程竣工验
		收报告)关键页,原件备查。
		注:1. 近五年时间范围从本项目招标公告发出之日起倒推,以竣工验收证明上的
3	施工业绩	竣工验收时间为准,未体现竣工验收时间的,则不予统计此项业绩。若未附证
		明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致,招标人有
		可能做出对投标人不利的判断;
		2. 投标人应优先提供建筑面积大的房屋建筑工程施工业绩,且至少包含主体结
		构施工;
		3. 若为联合体投标,施工业绩以联合体承担施工任务的单位提供为准;
		4. 若投标人仅承担其提供业绩中的部分工作,证明材料还应体现投标人具体承担的工作内容及对应的合同金额或比例。
4	项目设计负责人	提供近五年投标人自认为最具代表性的拟派项目设计负责人的同类工程设计业

	业绩	绩(1 项,超过 1 项的按顺序选择前 1 项),证明资料为设计合同(关键页)或
		 其他证明材料,原件备查。
		 注:1.近五年时间范围从本项目招标公告发出之日起倒推,以合同签订时间或其
		他证明材料时间为准;
		2. 投标人应优先提供建筑面积大的物流仓储类(须内含冷库)建筑工程设计业
		 绩,且至少包含主体结构施工图设计,如合同不能证明其为该代表业绩的项目负
		责人,应提交其他佐证材料。
		提供近五年投标人自认为最具代表性的拟派项目施工负责人作为项目管理班子
		已完工的同类工程施工业绩(1 项,超过 1 项的按顺序选择第 1 项),证明资料
		为施工合同(关键页),及竣工验收报告,原件备查。
		注:1.近五年时间范围从本项目招标公告发出之日起倒推,以竣工验收证明上的
	-T-0-V	 竣工验收时间为准,未体现竣工验收时间的,则不予统计此项业绩。若未附证
5	项目施工负责人 	明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致,招标人有
	业绩	可能做出对投标人不利的判断;
		2. 投标人应优先提供建筑面积大的房屋建筑工程施工业绩,且至少包含主体结
		构施工; 。
		3. 项目管理班子包括项目经理、项目副经理和项目技术负责人,如合同和竣工
		验收报告不能证明其职务的,须提供合同甲方盖章的证明材料。
		本项目设计团队需配备包括但不限于规划、建筑、结构、给排水、暖通、强电、
		弱电等专业人员,施工团队需配备安全、质量、造价、劳务管理、施工员等专
	拟派团队成员情	业人员。
6	况	提供项目团队成员配备情况。
		注:提供团队成员身份证、学历证明、职称证、执业资格或其他资格证书扫描
		件及近六个月的社保证明(已退休返聘人员需提供聘用合同),原件备查。
		近五年(从本工程招标公告发布之日起倒推)投标人获得建设单位的履约评价
7	屋加尔亚人	证明文件(不超过5项,若提供超过5项,统计时只计取前5项),时间以履约
7	履约评价	评价上的时间为准。注: 1. 提供相关证明材料扫描件。2. 如为联合体投标,由
		联合体牵头单位提供。

备注: 资信要素不进行评审, 真实性通过公示予以监督。

1、企业基本情况

1.1、资质证书及营业执照原件扫描件



中国建筑第四工程局有限公司





建筑业企业资质证书

证书编号: D344717116

企 业 称:中国建筑第四工程局有限公司

统一社会信用代码: 91440000214401707F

法 定 代 表 人: 易文权

地 址:广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

效 有 期: 至2029年02月05日


质 级:建筑幕墙工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入"粤建办事"扫码 查验

发证机关:

发证日期: 2024年02月05



中国建筑第四工程局有限公司





建筑业企业资质证书

证书编号: D244035238

业 称:中国建筑第四工程局有限公司

统一社会信用代码: 91440000214401707F

法 定 代 表 人:易文权

址:广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

效 期: 至2028年12月11日


级:地基基础工程专业承包一级



先关注广东省住房和城乡建设厅微 信公众号,进入"粤建办事"扫码 查验

发证机关:

发证日期: >



中国建筑西北设计研究院有限公司

企业名称	中国建筑西北设计研究院有限公司							
详细地址	陕西省西安市经开区文景路中段98号							
建立时间	1996年08月27日							
注册资本金	30300万元人民币							
统一社会信用代码 (或營业执照注册号)	91610000220543840X							
经济性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)							
证书编号	A161002	630-10/1						
有 效 期	至2028年	手12月28日						
法定代表人	王军	职 务	董事长					
单位负责人	彭浩	职 务	总经理					
技术负责人	吕成	职称或执业资格	教授级高工					

备注:

原资质证书编号: 260013-sj 原发证日期: 2010年03月12日 业 务 范 围

建筑行业甲级;建材行业(玻璃、陶瓷、耐火材料工程、新型建筑材料工程)专业甲级;市政行业(排水工程、热力工程)专业甲级;风景园林工程设计专项甲级。

双。 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和 消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。 ******



中国建筑第四工程局有限公司



编号: S0612021065176

统一社会信用代码

91440000214401707F

营业执



称 中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人易文权

经 营 范 围 房屋建筑业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询、网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注 册 资 本 捌拾亿元 (人民币)

类 型有限责任公司(法人独资) 成立日期1991年06月14日

所 广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

中国建筑西北设计研究院有限公司



统一社会信用代码 91610000220543840X

(副本)(10-1)



称 中国建筑西北设计研究院有限公司

型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 王军

注册资本 叁亿零叁佰万元人民币

成立日期 1996年08月27日

住 所 陕西省西安市经开区文景路中段 98 号

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家信用公示系统报送公示年度报告。


国家市场监督管理总局监制

1.2、投标人基本情况汇总表

投标人基本情况汇总表 (中国建筑第四工程局有限公司)

企业名称	中国建筑第四工程局有限公司	企业曾用名(如有)	/
统一社会信用代码	91440000214401707F	企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	易文权	企业总人数	29099
		注册类专业人员规 模	3534

注: 如为联合体投标,联合体成员各方分别提供。



一级注册建筑师

4403523-001

1 ... 231 232 233 234 235 236

前往 236 页

3534

共3534条

陈梓宏

445221199*****16

投标人基本情况汇总表(中国建筑西北设计研究院有限公司)

企业名称	中国建筑西北设计研究院有限公司	企业曾用名(如有)	无
统一社会信用代码	91610000220543840X	企业类型	有限责任公司(非自然人投 资或控股的法人独资)(按 营业执照填写)
法定代表人	王军	企业总人数	3111
		注册类专业人员规 模	725



1.3、投标人企业所有制情况申报表

中国建筑第四工程局有限公司

2. 投标人企业所有制情况申报表

致: 深圳中远海运智慧供应链有限公司


我方参加<u>粤港澳大湾区综合性智慧物流园项目(EPC)</u>的投标,根据招标文件要求就本企业所有制及 控股情况申报如下,并承担申报不实的责任。

申报人姓名	中国建筑第四工程局有限公司					
企业所有制	□民营企业					
控股股东/投资人	中国建筑股份有限公司	出资比 (100) %				
非控股股东/投资人	无	出资比(/)%				
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无				
自	被管理关系单位名称	无				
备 注	无	·				

注: 1. 本表后需附投标人的股权证明材料,如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图,如未提供,造成的后果由投标人自负。

- 2. 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上,或者出资比例不足50%,但享有公司股东会/董事会控制权的投资方(含单位或者个人);管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。
 - 3. 本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料,否则,造成的后果由投标人自负。
- 4. 国有企业:包括纯国有企业(国有独资企业、国有独资公司、和国有联营企业,企业的资本金全部为国家所有)和国有控股企业(企业的资本中国家资本(股本)所占比例大于50%的企业以及国有企业实际控制公司)。
 - 5. 民营企业:除上述国有企业及外资企业以外的企业
 - 6. 如无相关情况,请在相应栏中填写"无"。
 - 7. 如为联合体投标,联合体成员各方分别提供

理写"无"。 投标》、中国建筑第四卫程局有限公司 (加盖公章) 法定代表人或其变托代理人:



https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BA6D63237973E144150554DE4F5349F3F3A1C23329BBD7CA347 EE4E4B6D949F9A82A465BA5EF7C89D48E8BD68574F70D9FEAE22964757EF7464E87BE0F0 FECCEECC0CCC0CCCEECC0C5E9E7725E50CCC9EC10153F535A7194B1012306B397C2A817 854938243E8657DDDCCBBE9BBB9E68BB4E1340B2D8697E0B272B272B272-1763016973322 %7D

K	إ0	1.com
出出	出く	lanYancha
6		

己为您导出【中国建筑第四工程局有限公司】的 98 条控制企业信息

中建四局第三 中国建筑第四工程局有限公司---> (160%) 中建四局 (泸州) 投资建设有限公司---> (1%) 中键四局第三键 中国建筑第四工程局有限公司--->(100%)中建四局城市发展投资有限公司--->(100%)中建四局置业有限公 中国建筑第四工程局有限公司---> (100%) 中建四局安 中建四局城 中建四局土 中建四局第 中建四局建 中国建筑第四工程局有限公司---> (100%) 中建四局 中国建筑第四工程局有限公司---> (100%) 中国建筑第四工程局有限公司---> (100%) 中国建筑第四工程局有限公司---> (100%) 中国建筑第四工程局有限公司---> (100%) (深圳) 工程总承包有限公司 路径1(占比99%) 中国建筑第四工程局有限公司--->(99%) 市发展投资有限公司 路径1 (占比100%) 装工程有限公司 路径2 (占比1%) 六建设有限公司 木工程有限公司 设发展有限公司 建设有限公司 设有限公司 投资比例 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 租赁和商务服务业 所屬行业 房地产业 房地产业 建筑业 建筑业 建筑业 建筑业 建筑业 广东省深圳市 广东省深圳市 贵州省遵义市 广东省广州市 贵州省贵阳市 安徽省伯肥市 福建省厦门市 贵州省贵阳市 所属地区 1980-12-15 2012-12-20 2012-04-17 1952-06-08 2018-07-20 2010-06-30 1991-05-30 成立日期 1989-7-6 177148.59万 人民币 169378.15万 人民币 120000万人 民币 100000万人 民币 70000万人民 50000万人民 50000万人民 74218.3万人 注册资本 阳出 Æ Æ Æ 状态 存续 存续 存续 存续 存续 存续 存续 存续 中建四局安装工程有限公司 中建四局第六建设 有限公司 中建四局(深圳) 工程总承包有限公 中建四局第三建设 中建四局城市发展 中建四局土木工程 中建四局建设发展 中建四局置业有限 投资有限公司 控制企业 有限公司 有限公司 有限公司 序号 _ 7 m 4 2 9 ∞

			(0)	有限	公司	1					
路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (厦门)投资发展有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局华 南建设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)遵义资管新 环置业有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建掃號 (杭州)建筑工程管理有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局物 流发展有限公司	路径1(占比100%)	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)四川中建民 恭建设集团有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局贵州投资建设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局建设发展有限公司>(100%)中建四局(福建)投资建设发展有限公司>(设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)山东商贺建 设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (清远)投资建设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局西 北建设有限公司
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
建筑业	建筑业	房地产业	建筑业	交通运输、仓储和邮 政业	建筑业	建筑业	租赁和商务服务业	建筑业	建筑业	建筑业	建筑业
福建省厦门市	广东省广州市	贵州省遵义市	浙江省杭州市	广东省广州市	广东省广州市	四川省成都市	贵州省贵阳市	福建省福州市	山东省济南市	广东省清远市	陕西省西安市
2016-03-18	2019-05-08	2022-01-06	2019-04-10	2022-02-23	2020-12-11	2023-05-18	2019-04-19	2013-05-07	2021-04-29	2015-06-23	2022-10-19
44112万人民 币	36000万人民 币	35000万人民 币	30000万人民 币	20000万人民 币	19000万人民 币	18000万人民 市	15000万人民 币	13000万人民 币	10600万人民 币	10200万人民 币	10000万人民 市
存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续
中建四局(厦门)投资发展有限公司	中建四局华南建设 有限公司	遵义资管新环置业 有限公司	中建锦瑞(杭州) 建筑工程管理有限 公司	中建四局物流发展有限公司	中建珠江海外发展有限公司	四川中建民森建设集团有限公司	中建四局贵州投资建设有限公司	中建四局(福建)投资建设有限公司	山东商贺建设有限 公司	中建四局(清远) 投资建设有限公司	中建四局西北建设有限公司
6	10	7	12	13	4	15	16	17	18	19	20

			1	有用	214	1					
路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局发 展(广州天河)有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局水 利能源发展有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局机 电安装有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建国联 (成都)文旅集团有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (东莞)投资建设发展有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局西 北投资建设有限公司	路径1(占比100%) ※ 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局杭州建设有限公司 州建设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局芜 湖建设投资有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (四川)建设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城 市发展投资有限公司>(100%)广东中建地产有限公 司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局深 圳实业有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (温州)建设有限公司
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
建筑业	电力、热力、燃气及 水生产和供应业	建筑业	水利、环境和公共设 施管理业	建筑业	建筑』と	建筑小	批发和零售业	建筑业	房地产业	建筑业	建筑业
广东省广州市	广东省广州市	广东省广州市	四川省成都市	广东省东莞市	甘肃省兰州市	浙江省杭州市	安徽省芜湖市	四川省成都市	广东省广州市	广东省深圳市	浙江省温州市
2022-01-10	2021-11-30	2021-06-24	2021-02-05	2016-08-17	2016-04-01	2013-09-22	2013-06-03	2010-08-05	2006-01-06	1993-09-07	2025-09-08
10000万人民 币	10000万人民 币	10000万人民 币	10000万人民 币	10000万人民 币	10000万人民 币	10000万人民 币	10000万人民 币	10000万人民 币	10000万人民 币	10000万人民 币	9800万人民币
存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续
中建四局发展 (广州天河) 有限公司	中建四局水利能源发展有限公司	中建四局机电安装有限公司	中建国联 (成都) 文旅集团有限公司	中建四局(东莞) 投资建设发展有限 公司	中建四局西北投资 建设有限公司	中建四局杭州建设有限公司	中建四局芜湖建设投资有限公司	中建四局(四川)建设有限公司	广东中建地产有限 公司	中建四局深圳实业有限公司	中建四局(温州)建设有限公司
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

		即出	有限	公司	1				
路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (北京)建设投资有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (山东)投资建设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局建设发展有限公司>(100%)中建四局(泉州)投资建设为限公司>(投有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%),中建四局广 西建设投资有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (雄安)新能源建设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局汇 苏建设投资有限公司	路径1(占比100%)中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局建设发展有限公司>(100%)厦门金山置业有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (重庆)建设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城 市发展投资有限公司>(100%)中建四局城市运营服 务有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (泸州)投资建设有限公司
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
租赁和商务服务业	建筑业	建筑业	租赁和商务服务业	建筑业	租赁和商务服务业	房地产业	建筑业	租赁和商务服务业	建筑业
北京市海淀区	山东省济南市	福建省泉州市	广西壮族自治区 南宁市	河北省保定市	江苏省南京市	福建省厦门市	重庆市渝北区	广东省广州市	四川省泸州市
2024-08-12	2023-12-01	2023-07-24	2016-07-29	2023-11-30	2021-07-26	2025-03-10	2000-11-16	2023-04-25	2017-07-28
9800万人民币	9800万人民币	9800万人民币	9800万人民币	9500万人民币	9000万人民币	6000万人民币	6000万人民币	5000万人民币	5000万人民币
存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续
中建四局 (北京) 建设投资有限公司	中建四局 (山东) 投资建设有限公司	中建四局(泉州) 投资建设有限公司	中建四局广西建设投资有限公司	中建四局(雄安) 新能源建设有限公 司	中建四局江苏建设投资有限公司	厦门金山置业有限 公司	中建四局 (重庆) 建设有限公司	中建四局城市运营服务有限公司	中建四局(泸州)投资建设有限公司
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

			an A	限公司	1		
路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城 市发展投资有限公司>(100%)遵义中建地产有限公	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (河南)建设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局环 境科技(广东)有限责任公司	路径1 (占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司> (100%) 中建四局建设发展有限公司> (100%) 中建四局(福建)基础设施投资发展有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%),中建四局建 筑装饰(广东)有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城 市发展投资有限公司>(100%)佛山中建至城置业有 _图 公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城 市发展投资有限公司>(100%)广东中建品城置业有 限公司	路径1(占比90%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城 市发展投资有限公司>(100%)广东中建地产有限公 司>(90%)惠州市中天兴源实业有限公司 路径2(占比10%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城 市发展投资有限公司>(100%)中建四局置业有限公司 司>(10%)惠州市中天兴源实业有限公司
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
房地产业	建筑业	水利、环境和公共设 施管理业	建筑业	租赁和商务服务业	是地方。	房地产业	北之和岩
贵州省遵义市	河南省郑州市	广东省惠州市	福建省漳州市	广东省广州市	广东省佛山市	广东省广州市	广东省惠州市
2012-11-02	2025-04-16	2024-09-19	2023-01-05	2010-04-09	2020-08-04	2020-01-19	2006-05-26
5000万人民币	4000万人民币	4000万人民币	4000万人民币	4000万人民币	3000万人民币	3000万人民币	2500万人民币
存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续
慶义中建地产有限 公司	中建四局 (河南) 建设有限公司	中建四局环境科技 (广东)有限责任 公司	中建四局(福建) 基础设施投资发展 有限公司	中建四局建筑装饰 (广东)有限公司	佛山中建至城置业 有限公司	广东中建品诚置业有限公司	惠州市中天兴源实业有限公司
43	4	45	46	47	48	49	20

四萬限公司								
路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局 (深圳)投资建设有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局建设发展有限公司>(100%)中建四局(珠海)建设发展有限公司>(程度区)	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)遵义市惠纽 房地产开发有限责任公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)遵义市帕博 斯房地产开发有限责任公司	路径1 (占比100%) 25-7-4 中国建筑第四工程局有限公司> (100%) 中建四局城市发展投资有限公司> (100%) 中建四局城市运事股务有限公司> (100%) 遵义中建物业管理有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城市发展投资有限公司>(100%)中建四局城市 <u>还营服</u> 务有限公司>(100%)贵州中建筑福物业管理有限公	路径1(占比100%)中建四局城中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城市发展投资有限公司>(100%)东莞精成置业有限公	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城 市发展投资有限公司>(100%)广州精城置业有限公	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城 市发展投资有限公司>(100%)遵义中建地产有限公 司>(100%)遵义中建地管理有限公司
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
建筑业	建筑池	房地产业	是	房地产业	房地产业	房地产业	是地产业 	沿 大
广东省深圳市	广东省珠海市	贵州省遵义市	贵州省遵义市	贵州省遵义市	贵州省贵阳市	广东省东莞市	广东省广州市	贵州省遵义市
2010-03-29	2019-12-16	2021-12-01	2021-12-01	2013-06-21	2013-10-14	2025-09-22	2024-12-26	2023-11-22
2000万人民币	900万人民币	500万人民币	500万人民币	500万人民币	300万人民币	100万人民币	100万人民币	100万人民币
存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续
中建四局 (深圳) 投资建设有限公司	中建四局(珠海)建设发展有限公司	遵义市惠纽房地产开发有限责任公司	遵义市帕博斯房地 产开发有限责任公 司	遵义中建物业管理有限公司	贵州中建筑福物业管理有限公司	东莞精诚置业有限 公司	广州精诚置业有限 公司	遵义中建商业管理 有限公司
51	52	53	54	55	56	57	58	59

			田田	有限之	同	1			
路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)遵义谊荣森 置业有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)遵义伟佳行 置业有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)遵义贸胜义 置业有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)遵义倍思亿 置业有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)。建义兴能盘 置业有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)變义項阳森 置业有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)遵义源泰置 业有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)遵义产投兴 瑞置业有限公司	路径1(占比100%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)贵州中建物 业管理有限责任公司	路径1(占比99.975%) 中国建筑第四工程局有限公司>(99.975%)宁波梅山 保税港区国诺同鑫投资管理中心(有限合伙)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.975%
房地产业	房地产业	房地产业	房地产业	房地产业	房地产业	房地产业	房地产业	房地产业	租赁和商务服务业
贵州省遵义市	贵州省遵义市	贵州省遵义市	贵州省遵义市	贵州省遵义市	贵州省遵义市	贵州省遵义市	贵州省遵义市	贵州省贵阳市	浙江省宁波市
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-13	2022-01-13	2022-01-13	2022-01-13	2021-12-20	2021-11-29	2001-07-30	2017-02-23
100万人民币	100万人民币	100万人民币	100万人民币	100万人民币	100万人民币	100万人民币	100万人民币	100万人民币	58600万人民 市
存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续
遵义谊荣森置业有 限公司	遵义伟佳行置业有 限公司	遵义贸胜义置业有 限公司	遵义倍思亿置业有 限公司	遵义兴能 <u>盛富</u> 业有限公司	遵义恒阳森置业有 限公司	遵义源泰 <u>置业有限</u> 公司	遵义产投兴瑞置业 有限公司	贵州中建物业管理 有限责任公司	宁波梅山保税港区 国诺同鑫投资管理 中心(有限合伙)
09	61	62	63	64	9	99	29	89	69

四萬限公司								
路径1(占比99.975%) 中国建筑第四工程局有限公司>(99.975%)宁波梅山 保税港区国诺同鑫投资管理中心(有限合伙)> (100%)遵义市红花岗区国诺基建开发有限公司	路径1(占比99.9417%) 中国建筑第四工程局有限公司>(99.975%)宁波梅山 保税港区国诺同鑫投资管理中心(有限合伙)> (99.9667%)安顺市西秀区安宁大道开发有限公司	路径1(占比99.9084%) 中国建筑第四工程局有限公司>(99.975%)宁波梅山 保税港区国诺同鑫投资管理中心(有限合伙)> (99.9334%)镇宁自治县环翠新区开发有限公司	路径1(占比99%) 中国建筑第四工程局有限公司>(99%)王溪中建城东 管廊建设管理有限公司	路径1(占比60%) 中国建筑第四工程局有限公司>(60%)中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司>(60%)中建四局绿色中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局华户市建四局华户市区。为有限公司>(20%)中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司>(20%)中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司>(20%)中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司>(20%)中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司	路径1(占比90%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建锦瑞 (杭州)建筑工程管理有限公司>(90%)中建锦瑞 (河南)建设工程有限公司			
99.975%	99.9417%	99.9084%	%66	91.314%	%06			
建筑业	交通运输、 仓储和邮 政业	租赁和商务服务业	建筑业	不够套	建筑小			
贵州省遵义市	贵州省安顺市	贵州省安顺市	云南省玉溪市	广东省广州市	河南省郑州市			
2017-09-14	2017-07-04	2017-05-19	2017-08-03	2021-03-24	2019-07-26			
20500万人民 币	30010万人民 币	15010万人民 币	10000万人民 币	2000万人民币 2021-03-24	30000万人民 币			
存续	存续	存续	存续	存续	存续			
遵义市红花岗区国 诺基建开发有限公 司	安顺市西秀区安宁大道开发有限公司	镇宁自治县环翠新区开发有限公司	玉溪中建城东管廊 建设管理有限公司	中建四局绿色建筑 科技(广东)有限 公司	中建锦瑞(河南)建设工程有限公司			
70	1.1	72	73	74	75			

	田田								
路径1(占比90%) 中国建筑第四工程局有限公司>(90%)遵义中建明城 建设管理有限公司	路径1(占比89%) 中国建筑第四工程局有限公司>(89%)佛山顺德中建 顺展投资有限公司	路径1(占比80%) 中国建筑第四工程局有限公司>(80%)广东中建新型 建筑构件有限公司	路径1(占比80%) 中国建筑第四工程局有限公司>(80%)清远中建四局 粤建投资发展有限公司	路径1(占比80%) 中国建筑第四工程局有限公司>(80%)广东中建新型建筑构件有限公司>(100%)广东中建四局建设发展有限公司>(有限公司	路径1(占比70%) 中国建筑第四工程局有限公司>(70%)中建四局(无 锡)建设有限公司	路径1(占比65%) 中国建筑第四工程局有限公司>(65%)潮州城市投资 运营有限公司	路径1(占比63.3495%) 中国建筑第四工程局有限公司>(63.3495%)中建四 局交通投资建设有限公司	路径1(占比63.3495%) 中国建筑第四工程局有限公司>(63.3495%)中建四 局交通投资建设有限公司>(100%)广东频粤建设工 程有限公司	
%06	%68	%08	80%	%08	%02	%59	63.3495%	63.3495%	
建筑业	租赁和商务服务业	制造业	租赁和商务服务业	制造业	建筑业	租赁和商务服务业	建筑业	建筑业	
贵州省遵义市	广东省佛山市	广东省东莞市	广东省清远市	广东省东莞市	江苏省无锡市	广东省潮州市	广东省深圳市	广东省深圳市	
2018-06-28	2016-03-04	2013-09-17	2018-03-02	2013-06-09	2023-07-21	2021-09-10	1996-11-06	2021-04-23	
10000万人民 币	41700万人民 币	12000万人民 币	10000万人民 币	6000万人民币	10000万人民 币	10000万人民 币	157854.51万 人民币	10000万人民 币	
存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	
遵义中建明城建设 管理有限公司	佛山顺德中建顺展 投资有限公司	广东中建新型建筑构件有限公司	清远中建四局粤建投资发展有限公司	广东中建四局建设 发展有限公司	中建四局 (无锡) 建设有限公司	潮州城市投资运营有限公司	中建四局交通投资建设有限公司	广东频粤建设工程有限公司	
92	77	78	62	80	81	82	83	84	

	10000000000000000000000000000000000000			
路径1(占比43.4261%) 中国建筑第四工程局有限公司>(63.3495%)中建四 局交通投资建设有限公司>(63.3495%)中建四局 州)投资建设有限公司>(63.3495%)中建四 相互建筑第四工程局有限公司>(63.3495%)中建四 局交通投资建设有限公司>(63.3495%)中建四 地房地产开发有限公司>(31.45%)中建四间 (惠 州)投资建设有限公司>(31.45%)中建四周 (惠 州)投资建设有限公司>(31.45%)中建四周 (惠 高交通投资建设有限公司>(31.45%)中建四 局交通投资建设有限公司>(31.345%)中建四 局交通投资建设有限公司>(31.345%)中建四 局建设有限公司>(31.45%)中建四局 (惠州)投资建设	路径1(占比61.4792%) 中国建筑第四工程局有限公司>(63.3495%) 中建四 局交通投资建设有限公司>(97.0476%) 贵州黔南华 地房地产开发有限公司 路径2(占比1.8703%) 中国建筑第四工程局有限公司>(63.3495%) 中建四 局交通投资建设有限公司>(100%) 深圳黔湖中建四 局建设有限公司>(100%) 深圳黔湖中建四 局建设有限公司>(2.9524%) 贵州黔南中建四	路径1(占比63.3495%) 中国建筑第四工程局有限公司>(63.3495%)中建四局交通投资建设有限公司>(100%)深圳罗湖中建四局建设有限公司	路径1(占比60%) 中国建筑第四工程局有限公司>(100%)中建四局城市发展投资有限公司>(60%)广州中建天投置业有限	路径1(占比59%) 中国建筑第四工程局有限公司>(59%)建义南环高速 公路开发有限公司
63.3495%	63.3495%	63.3495%	%09	29%
予 礼報码	小 元 和 分 和 分 和	建筑业	房地产业	交通运输、 仓储和邮 政业
广东省惠州市	贵州省黔南布依族苗族自治州	广东省深圳市	广东省广州市	贵州省遵义市
2004-11-25	2001-05-23	2012-11-07	2022-11-02	2016-04-11
2220万人民币	2100万人民币	2000万人民币	10000万人民 币	176140.02万 人民币
较	存续	存续	存续	存续
投资建设有限公司	贵州黔南华地房地产开发有限公司	深圳罗湖中建四局建设有限公司	广州中建天投置业 有限公司	遵义南环高速公路 开发有限公司
85	98	87	88	89

			用品	斯服	公司)		
路径1(占比56.5701%) 中国建筑第四工程局有限公司>(56.5701%)中建四 局第一建设有限公司	路径1(占比56.5701%) 中国建筑第四工程局有限公司>(56.5701%)中建四 局第一建设有限公司>(100%)广州中建筑城置业有 限公司	路径1(占比50%) 中国建筑第四工程局有限公司>(50%)厦门国贸会议 中心有限公司	路径1(占比50%) 中国建筑第四工程局有限公司>(50%)江门中建基础 设施投资有限公司	路径1(占比50%) 中国建筑第四工程局有限公司>(50%)广州凯费投资 合伙企业(有限合伙)	路径1(占比50%) 中国建筑第四工程局有限公司>(50%)广州中建绿色 金控建设投资有限公司	路径1(占比50%) 中国建筑第四工程局有限公司>(50%)中建梧州基础 设施投资有限公司	路径1(占比50%) 中国建筑第四工程局有限公司>(50%)广州兴凯投资 合伙企业(有限合伙)	路径1(占比25%) 中国建筑第四工程局有限公司>(50%)广州兴凯投资 合伙企业(有限合伙)>(50%)广州平建投资有限公 司 路径2(占比25%) 中国建筑第四工程局有限公司>(50%)广州凯灵投资 合伙企业(有限合伙)>(50%)广州平建投资有限公 司
56.5701%	56.5701%	20%	20%	20%	%05	20%	20%	%05
建筑业	房地产业	租赁和商务服务业	租赁和商务服务业	租赁和商务服务业	租赁和商务服务业	建筑业	租赁和商务服务业	租赁和商务服务业
广东省广州市	广东省广州市	福建省厦门市	广东省江门市	广东省广州市	广东省广州市	广西壮族自治区 梧州市	广东省广州市	广东省广州市
1991-06-14	2020-01-09	2020-10-19	2015-07-28	2015-07-29	2018-04-11	2014-10-16	2015-07-27	2016-02-03
176771.8953 45万人民币	1000万人民币	99000万人民 币	75000万人民 币	15001万人民 币	10000万人民 币	10000万人民 币	8000万人民币	3000万人民币
存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续	存续
中建四局第一建设 有限公司	广州中建筑诚置业 有限公司	厦门国贸会议中心有限公司	江门中建基础设施投资有限公司	广州凯灵投资合伙 企业(有限合伙)	广州中建绿色金控建设投资有限公司	中建梧州基础设施投资有限公司	广州兴凯投资合伙 企业(有限合伙)	广州平建投资有限公司
06	91	92	93	94	95	96	- 26	86

中国建筑西北设计研究院有限公司

2. 投标人企业所有制情况申报表

致: 深圳中远海运智慧供应链有限公司(招标人)

我方参加<u>粤港澳大湾区综合性智慧物流园项目(EPC)</u>的投标,根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下,并承担申报不实的责任。

申报人姓名	中国建筑西北设计研究院有限公司					
企业所有制		民营企业				
控股股东/投资人	中国建筑股份有限公司	出资比 (100) %				
非控股股东/投资人	无	出资比 (无) %				
	管理关系单位名称	中国建筑西北设计研究院有限公司				
管理关系单位名称	被管理关系单位名称	中建华夏国际设计有限公司 中建华夏(西安)工程咨询有限公司 中建华夏(西安)工程顾问有限公司 中建华夏(陕西)安防科技服务有限公司 深圳中建建筑设计院有限公司 中建华夏(西安)数字科技有限公司 中建华夏(西安)为产业运营管理有限公司 中建华夏(西安)科技创新有限公司 中建华夏(西安)科技创新有限公司 中建华夏(西安)科技创新有限公司 中建华夏建设发展(苏州)有限公司				
备 注		THE STATE OF THE S				

注: 1. 本表后需附投标人的股权证明材料,如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图,如未提供,造成的后果由投标人自负。

- 2. 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上,或者出资比例不足50%,但享有公司股东会/董事会控制权的投资方(含单位或者个人);管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。
- 3. 本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料,否则,造成的后果由投标人自负。
- 4. 国有企业:包括纯国有企业(国有独资企业、国有独资公司、和国有联营企业,企业的资本金全部为国家所有)和国有控股企业(企业的资本中国家资本(股本)所占比例大于50%的企业以及国有企业实际控制公司)。

度是

- 5. 民营企业:除上述国有企业及外资企业以外的企业。
- 6. 如无相关情况,请在相应栏中填写"无"。
- 7. 如为联合体投标,联合体成员各方分别提供

投标人: 中国建筑西北设计研究院有限公司 (加盖公章)

法定代表人或其委托代理人。2016年3月11日 (签字或加盖私章)

2025年 11 月 25 日

投标人企业关联关系及非联合体 投标书面承诺书

- 1. 投标人在本项目中,不存在与其它投标人负责人为同一人,有控股等关联 关系承诺。
 - 1.1 管理关系说明:

我单位管理的具有独立法人的下属单位有: <u>无</u>。 我单位的上级管理单位有 无。

1.2、股权关系说明:


我单位控股的单位有<u>中建华夏国际设计有限公司、中建华夏(西安)工程咨询有限公司、中建华夏(西安)工程顾问有限公司、中建华夏(陕西)安防科技服务有限公司、深圳中建建筑设计院有限公司、中建华夏(西安)数字科技有限公司、中建华夏(北京)产业运营管理有限公司、中建华夏(西安)科技创新有限公司、中建震安科技工程有限公司、中建华夏建设发展(苏州)有限公司。</u>

我单位被 中国建筑股份有限公司 单位控股。

- 1.3 单位负责人: _王军_
- 1.4我单位<u>没有</u>(有或没有) 为采购项目提供过整体设计、规范编制或 者项目管理、监理、检测等服务。
 - 1.5其他与本项目有关的利害关系说明: ____ 无
 - 2. 在参加本次招标项目我方(填"是"或"非"),非 联合体投标。 我单位承诺以上说明真实有效,无虚假内容或隐瞒。

<u>2025</u>年 <u>11</u>月 <u>25</u>日





投标供应商主要股东或出资人信息

1、 申请人单位负责人在其他单位任职情况

无

2、 申请人控股关系说明

- (1) 申请人下属控股单位:中建华夏国际设计有限公司、中建华夏(西安)工程咨询有限公司、中建华夏(西安)工程顾问有限公司、中建华夏(陕西)安防科技服务有限公司、深圳中建建筑设计院有限公司、中建华夏(西安)数字科技有限公司、中建华夏(北京)产业运营管理有限公司、中建华夏(西安)科技创新有限公司、中建震安科技工程有限公司、中建华夏建设发展(苏州)有限公司。
- (2) 申请人上属被控股单位: 中国建筑股份有限公司
- 3、 申请人管理关系说明
 - (1) 申请人下属管理单位: 无

管理职责(行政、人事等):无

(2) 申请人上属被管理管理: 无

管理职责(行政、人事等):无

关系类型	企业情况	
同一法定代表人单位	无	
	名称: 中国建筑股份有限公司	
上级管理单位	地址:北京市海淀区三里河路 15 号	
工级目垤平也	电话: 010-86498114	
	名称:中建华夏国际设计有限公司	
独立法人的下属单位	地址: 苏州市相城区高铁新城陆港街 66 号芯汇湖大厦 12 层 1201 室	
	电话: 18151783669	
	名称:中建华夏(西安)工程咨询有限公司	
	地址: 陕西省西安市经开区文景路中段 98 号	
	电话: 029-68515935	
	名称:中建华夏(西安)工程顾问有限公司	
	地址:陕西省西安市经开区文景路中段 98 号中国建筑成工设计 研究院有限公司办公楼一层南侧	No and
	电话: 029-68515892	The v
	名称:中建华夏(陕西)安防科技服务有限公司	1
	地址:陕西省西安市经开区文景路中段 98 号	and the same
	电话: 029-68519798	
	名称:深圳中建建筑设计院有限公司	
	地址: 深圳市福田区上步中路总工会职培楼 8,9 层	
	电话: 0755-83283828	
	名称:中建华夏(西安)数字科技有限公司	
	地址: 西安经济技术开发区文景路中段 98 号中国建筑西北设计研究院有限公司内设计楼一楼南侧	
	电话: 029-68519388	
	名称:中建震安科技工程有限公司	
	地址: 陕西省西安市经济技术开发区文景路中段 98 号	
	电话: 029-68519092	

名称:中建华夏(北京)产业运营管理有限公司

地址: 北京市朝阳区西坝河西里 18 号 3 幢 1 层 101 室

电话: /

名称:中建华夏(西安)科技创新有限公司

地址: 陕西省西咸新区空港新城广仁西路 15 号会展商务中心 A

区 201 室-19

电话: /

名称:中建华夏建设发展(苏州)有限公司

地址: 苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1463 号太湖软件

产业园智慧谷园区 2 号楼 1 楼 B64 室

电话: /

名称: 中建华夏国际设计有限公司

受申请人控股的单位

地址: 苏州市相城区高铁新城陆港街 66 号芯汇湖大厦 12 层

1201 室

电话: 18151783669

名称:中建华夏(西安)工程咨询有限公司

地址:陕西省西安市经开区文景路中段 98 号

电话: 029-68515935

名称:中建华夏(西安)工程顾问有限公司

地址: 陕西省西安市经开区文景路中段 98 号中国建筑西北设

计研究院有限公司办公楼一层南侧

电话: 029-68515892

名称:中建华夏(陕西)安防科技服务有限公司

地址: 陕西省西安市经开区文景路中段 98 号

电话: 029-68519798

名称:深圳中建建筑设计院有限公司

地址:深圳市福田区上步中路总工会职培楼 8,9层

电话: 0755-83283828

名称:中建华夏(西安)数字科技有限公司

地址: 西安经济技术开发区文景路中段 98 号中国建筑西北设

计研究院有限公司内设计楼一楼南侧

电话: 029-68519388

大明 1000

	名称:中建震安科技工程有限公司
	地址: 陕西省西安市经济技术开发区文景路中段 98 号
	电话: 029-68519092
	名称:中建华夏(北京)产业运营管理有限公司
	地址:北京市朝阳区西坝河西里18号3幢1层101室
	电话: /
	名称:中建华夏(西安)科技创新有限公司
	地址: 陕西省西咸新区空港新城广仁西路 15 号会展商务中心。区 201 室-19
	电话: /
	名称:中建华夏建设发展(苏州)有限公司
	地址: 苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1463 号太湖软件产业园智慧谷园区 2 号楼 1 楼 B64 室
	电话: /
	名称:中国建筑股份有限公司
控股申请人的单位	地址:中国北京市海淀区三里河路 15 号
1工以中頃八的甲位	电话: /
	名称: /
# # # W = W #	地址: /
其他关系单位	电话: /
	关系说明: /



2、设计业绩

设计业绩一览表

序号	建设单位	工程名称	建筑面积 (m²)	合同签订日期	备注
1	丽江双创园 管理有限责 任公司	丽江市数字化 冷链物流产业 园	30000	2025	
2	新田东泰资 产管理有限 公司	新田县粮食仓 储和冷链物流 建设项目等九 个项目打捆工 程总承包	187240	2024	
3	安徽中链投 实业发展有 限公司	链国际冷链物 流配送中心(安 徽)园区项目	2848000	2023	

1. 丽江市数字化冷链物流产业园



建设工程设计合同(一)

丽江冷链物流园项目

工程名称: 丽江冷链物流园项目 工程地点: 云南省丽江市 合同编号: 25-369 设计证书等级: 城市规划甲级、建筑甲级、 园林甲级、工程咨询甲级 发 丽江双创园管理有限责任公司 包 人: 计 人: 中国建筑西北设计研究院有限公司 二零二五年 月 签 订 日 期:



1

丽江冷链物流园项目

采购合同

合同签定地点:

订立合同双方:

需方:丽江双创园管理有限责任公司(以下简称甲方)

供方: 中国建筑西北设计研究院有限公司(以下简称乙方)

通过委托设计方式,甲方向乙方订购下列规划编制,经双方议妥条款如下,以资共同遵守:

第一条 本合同依据下列文件签订:

- 1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《中华人民共和国城乡规划法》。
 - 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
 - 1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目内容、范围、深度、周期。

2.1 设计内容:

			建设规模		设计阶段及内容		
序号	丽江冷链物流园项目	层数	工程量	方案设计	初步设计	施工图设计	
				W II	WИ	以口	
1	冷链物流冷库	1	10000 m²	4	√	√	
2	物流分拣中心	2	2490 m²	~	~	4	
3	综合办公+住宿+餐饮	4	7404 m²	√	4	4	

4	室外总体	37627 m²	√	~	4		
_	初设概算及施工图清			,			
5	单预算			1	√		
	1. 冷链物流冷库不包含具体工艺设计。						
	 室外总体设计范围:包含总体竖向、主道路系统及综合管网系统。 因发包人委托的设计项目出现重大的设计调整时,双方另行协商该项调 						
说明	整的设计费用并签订补充协议,签订依据为本表设计取费率;除此之外的						
	修改属于正常修改范围,在设计费中包干,设计人不再另行收费。						
	各专项i	设计不在					
本合同约定设计范围内。							

备注:

- 1、按照项目建设内容和相关技术规范、规程及标准要求,完成除园林景观工程和建筑单体内装修工程外的所有设计内容,包括建筑物建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、设备用房和外立面装饰等专业设计,包括室外地形、水系、道路、广场、停车场、建筑夜景照明、广场及景观照明等设计,包括室外土方工程、综合管网系统等设计;按照项目阶段,分别完成方案设计、初步设计(含设计概算)和施工图设计,并配合建设方完成方案核准、初步设计审批、施工图审查和专项报批等环节;编制完成初步设计概算、施工图工程量清单和施工图预算(清单法)。
- 2、以上报价含合同规定的所有责任:包括收集资料,现场踏勘,制订设计纲要,进行测绘、取样、试验、测试、检测、分析、评估,提交资料,与勘察单位、施工单位的配合,后续服务等内容。
- 3、 合同规定范围以外的项目,其设计费用应按经确认的实际工作量及投标文件 的报价水平进行确定。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

序号	号 资料及文件名称		最迟提交时间
1	1 审批过的总体修建性详细规划		设计开展前
2	规划用地红线图	1	设计开展前
3	地质勘察报告	1	设计开展前
4	相关市政管线资料	1	设计开展前
5	环评报告书及批复文件	1	设计开展前
6	设计任务书	1	设计开展前

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

设计成果	份数	提交日期
方案设计文件	6套(电子版1套)	合同签订后 20 日内
初步设计及概算文件	6套(电子版1套)	合同签订后 25 日内
施工图及施工图预算文件	10 套(电子版 1 套)	初设批复后 60 日内

说明:受托方应根据委托方要求分阶段提供各单项施工图,以不影响现场施工进度为原则。 设计成果要求

1. 方案设计文件

- (1)设计说明书,包括各专业设计说明以及投资估算等内容;对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防等设计的专业,其设计说明应有相应的专门内容;
 - (2) 总平面图、透视图、鸟瞰图、模型等以及相关建筑设计图纸。
 - 2. 初步设计文件
- (1)设计说明书,包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能、环保、 绿色建筑、人防、装配式建筑等,其设计说明应有相应的专项内容;
 - (2)有关专业的设计图纸、主要设备或材料表、工程概算书、有关专业计算书。
 - 3. 施工图设计文件

- (1)项目所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表)以及图纸总封面;对于涉及建筑节能设计的专业,其设计说明应有建筑节能设计的专项内容;涉及装配式建筑设计的专业,其设计说明及图纸应有装配式建筑专项设计内容;
 - (2) 各专业计算书;
- (3)设计图纸主要包括以下内容:总平面图、主要设施平、立、剖面图、结构、水、暖、电设计图、项目所涉及的其他专业设计图、工程区位图、效果图、设计说明、构造节点详图等。
 - (4) 工程量清单、工程预算(清单法)应单列成册。

第五条 合同价款及付款方式:

- 5.1 合同价款计算依据:《工程勘察设计收费标准》(2022 年修订本)按照内插法计取。
- 5.2 本项目设计费 <u>6480000 元(大写:陆佰肆拾捌万元整),含税</u>价。

5.3 付款方式见下表

付款次序	比例	金额(万元)	时间
第一次付款	30%	194.4	合同签订后 5 个工作日
第二次付款	30%	194.4	初步设计批复后 10 日内
第三次付款	35%	194.4	各单体施工图技术审查结束后10日内
第四次付款	5%	32.4	项目整体竣工完成验收后一月内付清
合计			

注:

- 1. 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
- 2. 合同履行后,定金抵作设计费。
- 3. 每阶段付款前受托方应及时向委托方提供相应付款额度的发票,如未能及时 提供,付款时间顺延。
- 4. 具体合同金额以实际工程量为准,如设计变更投资额则以最终投资额为准。 5.4 交货地点:采购单位。

第六条 双方责任:

- 6.1 发包人责任:
- 6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内 向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限 负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
- 6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,造成设计人需重新设计时,双方需另行协商签订补充协议。
- 6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,应予以配合。
 - 6.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
 - 6.2 设计人责任:
 - 6.2.1 设计人根据国家规定技术规范、标准、规程及发包人

提出的设计要求,进行规划设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果,并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是:

国家现行有关设计技术规范、标准及规程。

- 6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度 及份数向发包人交付成果。
 - 6.2.4 设计人交付设计成果, 按规定派人参加有关的设计评审, 并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充, 直至评审通过。设计人按合同规定时限交付设计文件, 负责向发包人答疑、变更, 处理有关设计问题。
 - 6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄漏、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任:

- 7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人不返还定金。
- 7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过 30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
- 7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责并及时修改或补充。
 - 7.4 由于设计自身原因,延误了按本合同第四条规定的

设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的万分之五,延误期超过20天,甲方书面督促通知,仍不履约,视为严重违约,合同自行解除,设计人应退还已支付费用并承担违约责任。

7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双 倍返还订金。给发包人造成实际损失的,还应承担赔偿责任。

第八条 其 他

- 8.1 发包人要求的文件份数超过本合同的约定份数,设计人 另收工本费。
- 8.2 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行支付费用。
 - 8.3 货款未付清之前,成果的知识产权归乙方。
- 8.4 合同执行过程中发生的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商不能解决,应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。
- 8.5 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效,第一次付款金额视为定金。
- 8.6 本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到项目所在地市场监管部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
 - 8.7 有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,

均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 8.8 本合同一式六份,双方签字或盖章后生效。 以下无正文,签字盖章页。



甲方:丽江双创园管理有限责任公	乙方: 中国建筑西北设计研究院有
司(盖章)	限公司(盖章) 七川早
法定代表人(授权人):	法定代表人(授权人):
刘为为	4
委托代理人:	委托代理人: スチ
住 所: 東河街道尚义社区正	住 所:西安市文景路 98 号
乡园 B 区会所三楼	住 別: 四女印义京始 98 与
邮政编码: 674100	邮政编码: 710018
电 话:	电 话: 029-68519308
传 真:	传 真: 029-68519308
开户银行:	开户银行:中行西安北大街支行
银行帐号:	银行帐号: 102808711753
签定意见:	签定意见:
签定日期: 2025年 月 日	签定日期: 2025年 月 日

2. 新田县粮食仓储和冷链物流建设项目等九个项目打捆工程总承包

合同编号:

新田县粮食仓储和冷链物流建设项目等九个项目打捆工程总承包合同

工程名称: 新田县粮食仓储和冷链物流建设项目等 九个项目打捆

工程地点: 湖南省新田县

发 包 人: 新田东泰资产管理有限公司

承 包 人: 中国核工业二四建设有限公司(联合体牵头人) 中国建筑西北设计研究院有限公司(联合体成员) 水吴建设集团有限公司(联合体成员)

中华人民共和国住房和城乡建设部 国家市场 监督 簡 理 总局 制定

二〇二四年一月

第一部分 合同协议书

发包人(全称):新田东泰资产管理有限公司

承包人(全称): 中国核工业二四建设有限公司(联合体牵头人)

中国建筑西北设计研究院有限公司(联合体成员)

永昊建设集团有限公司(联合体成员)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 新田县粮食仓储和冷链物流建设项目等九个项目打捆工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: 新田县粮食仓储和冷链物流建设项目等九个项目打捆。
- 2. 工程地点: 新田县。
- 3. 工程审批、核准或备案文号: 1. 新发改审批[2021]272 号; 2. 新发改审批[2022]43 号; 3. 新发改审批[2021]288 号; 4. 新发改审批[2020]207 号; 5. 新发改审批[2022]32 号; 6. 新发改审批[2022]31 号; 7. 新发改审批[2023]2 号; 8. 新发改备案[2023]141 号; 9. 新发改核准[2023]5 号。
 - 4. 资金来源: 专项债和自筹资金。
- 5. 工程内容及规模: 1、新田县粮食仓储和冷链物流建设项目,新建智能粮食储备库 4 栋, 建筑面积约 7200 平方米; 应急物资储备库 2 栋, 建筑面积约 3600 平方米。新建综合楼约 2000 平方米; 同时购置设施设备及相关 配套公用设施。新建 2 栋冷库(含高温冷库、低温冷库及气调库),总建筑面积约 6000 平方米,总库 容约为 2 万吨,配套相关设施设备。项目总投资约 16000 万元。 2、工人文化官项目,在地下停车场项 目上方建设工人文化官和维护管理用房,项目总用地面积约 14246 m²,总建筑面积约 8094 m²。项目总投资约 4500 万元。 3、新田县智能制造产业园一、二期厂房项目及配套项目,项目总用地面积约 92 亩,总建筑面积约 131346 平方米,包括厂房配套道路、绿化、给排水、供配电等设施。项目总投资约 33266.2 万元。 4、新田县人民医院感控大楼项目,新建感控病区综合楼约 15000 平方米及感控物质仓 库约 14000 平方米,包括传染性疾病专用检验实验室及仪器设备等基础配套设施。项目总投资约 12000 万元。5、建设路项目,道路全长约 563 米,红线宽度 22 米,其中车行道 7 米,人行道 15 米。项

目包括道路、给水、排水、照明、综合管线、交通、绿化、附属设施等。项目总投资约 1345 万元。 6、和平路项目,道路全长约 1096 米,红线宽度 36-22 米;红线宽度 36 米的车行道 25 米,人行道 8 米,中央绿化带 3 米;红线宽度 22 米的车行道 15 米,人行道 7 米。项目包括道路、给水、排水、照明、综合管线、交通、绿化、附属设施等。项目总投资约 4050 万元 7、金盾路项目,道路全长约 358 米,红线宽 16 米,其中车行道 10 米,人行道 6 米。项目包括道路、给水、排水、照明、综合管线、交通、绿化、附属设施等。项目总投资约 700 万元。8、双胜河片区城市更新项目,河堤治理 长度约为 4000 米,河堤两岸配套建设约 95978 ㎡。项目总投资约 9835 万元。9、S228 线水柱成村至 鸡公嘴村公路改扩建项目,建设公路约 17200 米,红线宽 4.5 米,建设内容包括路基、路面、交通、沿线设施、绿化等附属工程。项目总投资约为 4150 万元。9个项目总投资约为 85846.2 万元,其中工程费(含建安工程费、设备采购费)72743.33万元,工程设计费 1340.71 万元,预备费 5387.67 万元。

- 6. 工程承包范围: <u>本项目设计采购施工总承包范围内的所有内容,具体以招标人提供的招标控制价(投资估算)所包含内容为准。包括但不限于以下事项:</u>
- (1)设计部分:包括但不限于对发包人提供的建设前期资料的复核,并提出补充和完善;根据方案设计文件、招标文件及其附件要求,完成初步设计和施工图设计;本工程各专业的施工图设计(包括总图、建筑、结构、道路、电气、基坑支护、消防、给排水及装饰装修等)及招标人书面委 托的其它设计工作;初步设计、施工图设计及相关专业全过程设计、初步设计阶段概算的编制、施工图预算的编制以及施工期间的后续服务(含各阶段的报批、报建、施工现场等配合工作)。初步设计及工程概算必须控制在中标合同价内,否则,须对设计图进行优化及调整,直到符合相关规定;
- (2) 采购与施工部分:包括但不限于完成设计施工图范围内的全部工程,具体以经过甲方同意 并通过图审后的施工图范围为准,设备采购及安装、调试与试运行;施工部分:本项目经施工图审 查机构审定合格后的施工设计图纸范围内工程内容的施工。以及工程竣工验收、备案、交付、工程结(决)算、工程保修等;协助招标人办理工程建设各阶段报批、报建、报审、报验工作;
- (3)发包人可以在总建安工程费和设备采购费中标价范围内根据实际情况与承包 人协商调整工程范围。除以上约定外,其余不明确内容以发包人提供的发包人要求、招 标文件、验收标准等相应资料为准。

二、合同工期

计划开始工作日期: 2024年2月18日。

计划开始现场施工日期: 2024年5月18日。

计划竣工日期: 2027年6月1日。

工期总日历天数: 1080 日历天为项目总工期,各子项目工期以定额工期为准(最终以发包人具体要求为准。各子项目开工日期以发包人或发包人委托的监理机构发布的开工令为准)。

各子项目初步预计开始施工时间: (1)新田县粮食仓储和冷链物流建设项目 2024 年 5 月, (2)工人文化官项目 2024 年 5 月. (3)新田县人民医院感控大楼项目 2024 年 5 月, (4)新田县智能制造产业园一、二期厂房项目及配套项目 2024 年 8 月, (5)建设路项目 2024 年 12 月, (6)和平路项目 2024 年 12 月, (7)金盾路项目 2024 年 12 月, (8)双胜河片区城市更新项目 2025 年 6 月。

三、质量标准

- 1. 设计要求的质量标准: <u>设计成果应符合国家、省、市、行业及地方现行相关法律</u> 法规、规范及技术标准,满足施工需求,并通过相关行业主管部门审查。
- 2. 施工要求的质量标准: 满足设计要求,符合《工程施工质量验收规范》、 《JTGF80/1-2017 公路工程质量检验评定标准》要求,工程质量标准为合格,并通过竣工备案。
- 3. 设备及材料采购要求的质量标准: <u>符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范技术标准。</u>
- 4. 保修要求: 按国务院令第 279 号发布的《建设工程质量管理条例》(2019 年 4 月 23 日修正版)、中华人民共和国建设部令第 80 号发布的《房屋建筑工程质量保修办法》、《公路工程交竣工验收办法》的有关规定实行工程保修。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价(含税)为:

人民币(大写)<u>柒亿柒仟玖佰捌拾万肆仟柒佰壹拾柒元叁角伍分</u>(¥779804717.35元)。具体构成详见价格清单。其中:

(1) 设计费(含税):

人民币(大写)<u>壹仟叁佰肆拾万柒仟壹佰元整(¥13407100元</u>)。

(2)建筑安装工程费和设备购置费(含税):

第 4 条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务:按通用合同条件执行。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保:是。
履约担保的方式、金额及期限: 承包人(联合体牵头人或成员单位任一相关方)
按中标价的 10%以现金转帐的方式转入发包人指定账户。
4.3 工程总承包负责人和设计负责人
4.3.1 工程总承包负责人姓名: 张玉平;
执业资格或职称类型:
执业资格证或职称证号码:川 1512018201904884;
联系电话:;
电子邮箱:huazhongcnec24.com;
通信地址:湖南省长沙市雨花区劳动东路 289 号。
设计负责人姓名:
执业资格或职称类型:
执业资格证或职称证号码:20156100894;
联系电话:;
电子邮箱:;
通信地址: 西安市经济技术开发区文景路中段 98 号。
承包人未提交劳动合同,以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违
约责任: 责令承包人限期整改,限期未整改的,承包人应向发包人支付违约金5000元。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求:
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任:/_。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 涉及经济类文件需经项目经
理签字并同时加盖承包人行政公章或合同专用章
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任:/。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:_/_。
4.4 承包人人员

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定: 按通用合同条件执行。

3. 链国际冷链物流配送中心(安徽)园区项目



建设工程设计合同(一)

丽江冷链物流园项目

工程名称: 丽江冷链物流园项目 工程地点: 云南省丽江市 合同编号: 25-369 设计证书等级: 城市规划甲级、建筑甲级、 园林甲级、工程咨询甲级 发 包 人: 丽江双创园管理有限责任公司 计 人: 中国建筑西北设计研究院有限公司 二零二五年 签 订 日 期: 月



1

丽江冷链物流园项目

采购合同

合同签定地点:

订立合同双方:

需方: 丽江双创园管理有限责任公司(以下简称甲方)

供方: 中国建筑西北设计研究院有限公司(以下简称乙方)

通过委托设计方式,甲方向乙方订购下列规划编制,经双方议妥条款如下,以资共同遵守:

第一条 本合同依据下列文件签订:

- 1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《中华人民共和国城乡规划法》。
 - 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
 - 1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目内容、范围、深度、周期。

2.1 设计内容:

	序号 丽江冷链物流园项目		建设规模		设计阶段及内容		
序号			工程量	方案设计	初步设计	施工图设计	
1	冷链物流冷库	1	10000 m²	1	√	4	
2	物流分拣中心	2	2490 m²	~	4	4	
3	综合办公+住宿+餐饮	4	7404 m²	√	√	1	

4	室外总体	37627 m² ✓ ✓			√
5	初设概算及施工图清 单预算			1	√
	1. 冷链物流冷库不包含具体工艺设计。				

2. 室外总体设计范围:包含总体竖向、主道路系统及综合管网系统。

3. 因发包人委托的设计项目出现重大的设计调整时,双方另行协商该项调整的设计费用并签订补充协议,签订依据为本表设计取费率;除此之外的修改属于正常修改范围,在设计费中包干,设计人不再另行收费。

4. 按国家 2017 年《建筑工程设计文件编制深度规定》: 各专项设计不在本合同约定设计范围内。

备注:

说明

- 1、按照项目建设内容和相关技术规范、规程及标准要求,完成除园林景观工程和建筑单体内装修工程外的所有设计内容,包括建筑物建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、设备用房和外立面装饰等专业设计,包括室外地形、水系、道路、广场、停车场、建筑夜景照明、广场及景观照明等设计,包括室外土方工程、综合管网系统等设计;按照项目阶段,分别完成方案设计、初步设计(含设计概算)和施工图设计,并配合建设方完成方案核准、初步设计审批、施工图审查和专项报批等环节;编制完成初步设计概算、施工图工程量清单和施工图预算(清单法)。
- 2、以上报价含合同规定的所有责任:包括收集资料,现场踏勘,制订设计纲要,进行测绘、取样、试验、测试、检测、分析、评估,提交资料,与勘察单位、施工单位的配合,后续服务等内容。
- 3、 合同规定范围以外的项目, 其设计费用应按经确认的实际工作量及投标文件 的报价水平进行确定。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

序号	资料及文件名称	份数	最迟提交时间
1	1 审批过的总体修建性详细规划		设计开展前
2	规划用地红线图	1	设计开展前
3	地质勘察报告	1	设计开展前
4	相关市政管线资料	1	设计开展前
5	环评报告书及批复文件	1	设计开展前
6	设计任务书	1	设计开展前

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

设计成果	份数	提交日期
方案设计文件	6套(电子版1套)	合同签订后 20 日内
初步设计及概算文件	6套(电子版1套)	合同签订后 25 日内
施工图及施工图预算文件	10 套(电子版 1 套)	初设批复后 60 日内

说明:受托方应根据委托方要求分阶段提供各单项施工图,以不影响现场施工进度为原则。 设计成果要求

1. 方案设计文件

- (1)设计说明书,包括各专业设计说明以及投资估算等内容;对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防等设计的专业,其设计说明应有相应的专门内容;
 - (2) 总平面图、透视图、鸟瞰图、模型等以及相关建筑设计图纸。

2. 初步设计文件

- (1)设计说明书,包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能、环保、 绿色建筑、人防、装配式建筑等,其设计说明应有相应的专项内容;
 - (2)有关专业的设计图纸、主要设备或材料表、工程概算书、有关专业计算书。
 - 3. 施工图设计文件

- (1)项目所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表)以及图纸总封面;对于涉及建筑节能设计的专业,其设计说明应有建筑节能设计的专项内容;涉及装配式建筑设计的专业,其设计说明及图纸应有装配式建筑专项设计内容;
 - (2) 各专业计算书;
- (3)设计图纸主要包括以下内容:总平面图、主要设施平、立、剖面图、结构、水、暖、电设计图、项目所涉及的其他专业设计图、工程区位图、效果图、设计说明、构造节点详图等。
 - (4) 工程量清单、工程预算(清单法)应单列成册。

第五条 合同价款及付款方式:

- 5.1 合同价款计算依据:《工程勘察设计收费标准》(2022 年修订本)按照内插法计取。
- 5.2 本项目设计费 <u>6480000 元(大写:陆佰肆拾捌万元整),含税</u>价。

5.3 付款方式见下表

付款次序	比例	金额(万元)	时间
第一次付款	30%	194.4	合同签订后 5 个工作日
第二次付款	30%	194.4	初步设计批复后 10 日内
第三次付款	35%	194.4	各单体施工图技术审查结束后10日内
第四次付款	5%	32.4	项目整体竣工完成验收后一月内付清
合计			

注:

- 1. 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
- 2. 合同履行后,定金抵作设计费。
- 3. 每阶段付款前受托方应及时向委托方提供相应付款额度的发票,如未能及时 提供,付款时间顺延。
- 4. 具体合同金额以实际工程量为准,如设计变更投资额则以最终投资额为准。 5.4 交货地点:采购单位。

第六条 双方责任:

- 6.1 发包人责任:
- 6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内 向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限 负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
- 6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,造成设计人需重新设计时,双方需另行协商签订补充协议。
- 6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件 时,如果设计人能够做到,应予以配合。
- 6.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
 - 6.2 设计人责任:
 - 6.2.1 设计人根据国家规定技术规范、标准、规程及发包人

提出的设计要求,进行规划设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果,并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是:

国家现行有关设计技术规范、标准及规程。

- 6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度 及份数向发包人交付成果。
 - 6.2.4 设计人交付设计成果, 按规定派人参加有关的设计评审, 并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充, 直至评审通过。设计人按合同规定时限交付设计文件, 负责向发包人答疑、变更, 处理有关设计问题。
 - 6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄漏、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任:

- 7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人不返还定金。
- 7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过 30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
- 7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责并及时修改或补充。
 - 7.4 由于设计自身原因,延误了按本合同第四条规定的

设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的万分之五,延误期超过 20 天,甲方书面督促通知,仍不履约,视为严重违约,合同自行解除,设计人应退还已支付费用并承担违约责任。

7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双 倍返还订金。给发包人造成实际损失的,还应承担赔偿责任。

第八条 其 他

- 8.1 发包人要求的文件份数超过本合同的约定份数,设计人 另收工本费。
- 8.2 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行支付费用。
 - 8.3 货款未付清之前,成果的知识产权归乙方。
- 8.4 合同执行过程中发生的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商不能解决,应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。
- 8.5 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效,第一次付款金额视为定金。
- 8.6 本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到项目所在地市场监管部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
 - 8.7 有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,

均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 8.8 本合同一式六份,双方签字或盖章后生效。 以下无正文,签字盖章页。



甲方:丽江双创园管理有限责任公	乙方: 中国建筑西北设计研究院有
司(盖章)	限公司(盖章)
法定代表人(授权人):	法定代表人(授权人):
刘为为	4
委托代理人:	委托代理人: 乙二
住 所: 束河街道尚义社区正	/ 住 所: 西安市文景路 98 号
乡园 B 区会所三楼	正 ///: 四文市文泉頃 90 勺
邮政编码: 674100	邮政编码: 710018
电 话:	电 话: 029-68519308
传 真:	传 真: 029-68519308
开户银行:	开户银行:中行西安北大街支行
银行帐号:	银行帐号: 102808711753
签定意见:	签定意见:
签定日期: 2025年 月 日	签定日期: 2025年 月 日

3、施工业绩

施工业绩一览表

序号	建设单位	工程名称	建筑面积(m²)	合同签订日期 或施工许可发 证日期	备注
1	招商局地产 (杭州)有限 公司	杭州心地 不知 一 围 不 一 那 一 那 一 那 一 那 的 道 。 那 的 道 。 那 的 道 。 第 章 范 穿	486000.00 平 方米	合同签订日 期: 2021年5 月17日	合同金额: 883339. 2300 万元
2	盐城东方建 设投资股份 有限公司	韩国动力电 池项目二期 标准厂房施 工总承包	461881.87 平	合同签订日 期: 2022 年 1 月 24	合同金额: 606025.00万 元
3	厦门国贸展 览中心有限 公司	厦门新会展 中心-展览 中心 I 标段	297800.00 半 方米	合同签订日 期: 2021年1 月28日	合同金额: 311384. 3493 68 万元

1、杭州大会展中心施工总承包(一期项目,不含一期用地范围内的下穿隧道)

1.1、合同关键页

合同编号: HZGS. 202011. 01-sg-0002

杭州大会展中心项目 施工总承包(一期项目,不含一期 用地范围内的下穿隧道)工程

项目名称 杭州大会展中心项目—期工程(不含一期用地范围内的下穿隧道)

发包人(印章): 招商局地产(杭州)有限公司承包人(印章): 中国建筑第四工程局有限公司见证人(印章): 杭州大会展中心建设运营有限公司

2021年5月17日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 招商局地产(杭州)有限公司(以下简称发包人)

承包人(全称): 中国建筑第四工程局有限公司(以下简称承包人)

见证人(全称): 杭州大会展中心建设运营有限公司(以下简称建设主体单位)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,按照建设主体单位与发包人签订《杭州大会展中心项目总包代建合同》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人双方就<u>杭州大会展中心施工总承包(一期项目,不含一期用地范围内的下穿隧道)</u>工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议,并由建设主体单位见证:

一、工程概况

- 1. 工程名称: <u>杭州大会展中心施工总承包(一期项目,不含一期用地范围内的下穿隧道)。</u>
 - 2. 工程地点: 浙江省杭州市萧山区南阳街道。
 - 3. 工程立项批准文号: _2011-330109-04-01-162080 。
- 4. 工程内容: 杭州大会展中心施工总承包(一期项目,不含一期用地范围内的下穿隧道)建设规模约 48.6 万平方米(最终以行政主管部门审定为准)。
 - 5. 工程承包范围:

从发包人接收中标通知书后开始,至<u>杭州大会展中心施工总承包</u>一期项目(不含一期用地范围内的下穿隧道)竣工验收备案后移交给建设主体单位指定的单位,且质量缺陷期结束,实施全过程工程建设,包括且不限于:

- (1)根据《杭州大会展中心项目总包代建合同》要求,完成一期项目(不含一期用地范围内的下穿隧道)的主要工程项目、辅助和服务性工程项目、室外工程项目及场外工程项目的建筑安装工作,购置或者自制各种国产或者进口设备、工具、器具(包括设备及备品备件)。
- (2)本项目的电(扶)梯设备(含电梯、自动扶梯、自动人行道)、空调设备的主机和末端(是指冷水机组、冰蓄冷主机、锅炉、可变冷媒流量系统、相应的主机控制系统、冰槽、冷却塔、板式热交换器、空调泵、空调箱及机组、风机盘管,具体待图纸完成后由建设主体单位确定。除以上内容外的空调工程的安装及其他附件辅材

<u>由承包人负责实施)、变配电工程(含专变和开闭所各类设备、相关管线及安装,即变配电房变压器后低压柜进线端后纳入承包人工程范围)、弱电智能化系统工程纳入承包人总承包管理范围,由建设主体单位进行招标并签订合同。</u>

- (3) 承包人工程承包范围还包括依据合同文件、法规、规范及标准、政府文件 所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。
- (4) 当有发包人临时委托的在本合同内容之外的其他工作,承包人必须承担并执行,费用另行结算。
- (5)全力配合发包人完成本项目开发建设过程中的为保证工程建设顺利完成和 交付使用的各项报批、报建、报审工作(相关费用界面详见附件《各项报批、报建、 报审和建设过程中需建设主体单位缴纳的各项费用》)。
- (6)全力配合发包人完成本项目的项目管理(代建)工作,包括不限于①组织工程勘察、设计工作,审核设计文件、督促和检查设计进度,确保项目按建设主体要求以及相关部门审批意见进行设计。组织设备购置、建筑安装施工及经营管理工作。负责大市政配套工程的实施协调管理工作;②负责本项目质量、进度、投资、安全文明施工等全过程科学管理;根据合同约定对重大工程变更的报审;进行资金使用计划的申报;做好工程进度报表的审核、签证,按月向发包人上报工程进度、质量、安全、文明施工和资金使用情况,并按项目进度要求上报年度投资建设计划;③组织本项目的中间验收、分户检验、专项验收;组织项目竣工验收,完成竣工备案、配套确认等工作;协助发包人和建设主体单位进行工程决算的初步审核和上报;向发包人和建设主体单位办理资产交付手续;办理项目房地产权属登记手续;落实质量保修期内的保修责任,及时处理因施工质量等引起的各类投诉;④按照工程档案管理有关规定,对本项目的各个环节建立健全有关档案;负责工程技术资料的整理汇编和移交城建档案馆等工作;负责在办理工程移交时一并将工程档案及相关资料向建设主体和有关部门移交;③将项目移交给建设主体单位指定的单位;配合物业管理单位组织一期项目前期的物业管理。
 - (7)全力配合工程勘察、发包人对勘察工作及成果提出相关专业意见和建议。
- (8)全力配合发包人对设计单位的成果进行审核,提出相关专业意见和建议,确保项目按建设主体要求以及相关部门审批意见进行设计,包括不限于方案设计文件、初步设计文件、施工图文件,设计BIM成果文件,从施工角度合理优化各阶段设计,对估算、概算提出专业意见和建议,协助发包人做好成本管控。

- (9)支持配合建设主体单位委托的监理和造价咨询单位的工作。
- (10)根据一期项目(不含一期用地范围内的下穿隧道)要求,配合办理前期阶段涉及的一切手续,包括临时用水、用电办理等。红线外的自来水、燃气、通信等的接入由建设主体单位支付费用,纳入总包范围。
- <u>(11)全力配合建设主体单位完成课题研究工作,涉及考察、会务、专家接待费</u>用由施工单位承担。

二、合同工期

一期项目(不包括一期用地范围内的下穿隧道)开工时间不得晚于 2020 年 12 月 30 日;一期项目(包括一期用地范围内的下穿隧道)完成竣工验收时间不得晚于 2023 年 12 月 30 日。具体施工工期待方案设计确定后,由承包人细化施工工期,报发包人和建设主体单位 10 个工作日内批准实施,并以建设主体单位批准的施工工期为准。

三、质量标准

工程质量符合: <u>获得"浙江省安全文明施工标准化工地",符合现行国家有关工</u>程施工验收规范和标准的合格要求。

施工质量目标: <u>一期项目(不含一期用地范围内的下穿隧道)确保"钱江杯"</u>。 四、签约合同价与合同价格形式

- 1. 本项目的签约合同价暂按投标投资估算金额(不含一期范围内下穿隧道): 人民币(小写): 5,736,551,155.00元,人民币(大写): 伍拾柒亿叁仟陆佰伍拾伍万壹仟壹佰伍拾伍元整。(其中:建设主体单位单独招标的工程暂定金额为 372,243,600元;工程建设其他费暂定金额为 415,861,100元,最终金额按实调整,本合同中币种均为"人民币")
- 2. 合同价格形式: 一期项目(不包括一期用地范围内的下穿隧道)固定下浮率为10.2%, 具体按合同专用条款12.1执行。

五、项目经理

承包人项目经理:魏树梁,一级注册建造师证号: 粤 144141425601。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖法人公章的补充合同、补充协议,承包人向发包人出具的承诺函件;
 - (2) 本合同协议书、补充条款;
 - (3) 发包人和建设主体单位签订的《杭州大会展中心项目总包代建合同》
- (4) 发包人对杭州大会展中心项目总包代建的询标纪要承诺、中标通知书、投标文件(《技术标投标文件》、《商务标投标文件》)
- (5)《杭州大会展中心项目总包代建招标总文件》、《杭州大会展中心项目总包代建招标文件(技术标)》、《杭州大会展中心项目总包代建招标文件(商务标)》、《承诺函》、《杭州大会展中心项目总包代建补充文件一(技术标答疑文件)》及其附件、《杭州大会展中心项目总包代建补充文件二(招标答疑文件)》及其附件、其他补充及答疑文件;
 - (6)本合同专用条款和附件(保修协议书、分包工程确认单和询标承诺函件等);
 - (7) 本合同通用条款;
 - (8) 标准、规范及有关技术文件;
 - (9)图纸;
- (10) 发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面记录和文件,这些记录和文件主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件等。
 - (11) 其他合同文件
 - ①施工组织设计;
 - ②包括但不限于发包人和设计单位签订的设计合同、勘察合同;

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照《杭州大会展中心项目总包代建合同》要求执行、按照法律规 定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价 款。

- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在移交期、缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。非建设主体单位原因造成本项目在质量、安全、进度和投资等方面的损失,引起建设主体单位对发包人的索赔,均视为承包人原因产生,相关的责任由承包人承担,包括但不限于所有赔偿和罚款,如造成发包人损失的,承包人还应当赔偿发包人因此产生的全部损失。
- 3. 承包人承诺严格遵守合同约定,按照工作范围和内容,承担全部责任。恪守合同约定,本着行业公认准则,尽职勤勉履行施工总承包义务,维护发包人利益。
- 4. 在项目实施过程中,发包人和承包人应认真履行本合同,积极执行建设主体单位和杭州市会展新城建设指挥部发出的指令和合理要求。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_2021_年__月___日签订。

十、签订地点

本合同在 浙江省杭州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、特别约定

12.1 建设主体单位在发包人和承包人签订的施工合同上进行见证,本合同的主体方为发包人和承包人,合同内容不构成对建设主体单位之约束;本合同的权利义务承受主体为发包人和承包人;若本合同签订后,发包人若与承包人之间发生纠纷,建设主体单位不承担任何责任。若导致建设主体单位承担责任的,建设主体单位享有对发包人追偿的权利,同时发包人享有对承包人追偿的权利。

建设主体单位仅依据《杭州大会展中心项目总包代建合同》向发包人支付各类款项,不受本合同付款条件的约束:

本项目实施过程中,经发包人或建设主体单位书面确认的相关指令及文件,承包 人均无条件予以认可并执行。

- 12.2 承包人有责任对发包人提供的施工图纸进行全面审核确认复核,如在建设主体单位对施工图预算审定后,发生的变更(建设主体单位提出的变更除外),增加费用的由承包人自行承担,减少费用的按实调整。
- 12.3针对专用条款中[1.10 交通运输]、[2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供]、[9.4 现场工艺试验]等条款,建设主体单位与发包人之间仅根据双方签订的《杭州大会展中心项目总包代建合同》承担相应权利义务,本协议条款不作为建设主体单位与发包人对《杭州大会展中心项目总包代建合同》的补充或变更。

十三、合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

十肆、合同份数

本合同一式<u>拾捌</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>陆</u>份,承包人执<u>陆</u>份。 份,见证人执<u>陆</u>份。 【签署页】

发包人: (公章)

招商局地产 (杭州) 有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

组织机构代码: 91330104084573382L

地 址: 杭州市江干区彭埠街道塘工局路 地 址:

358 号 482 室

邮政编码: 310016

法定代表人: 钱建国

委托代理人:

电 话: 0571-87217026

传 真:

电子信箱: hangzhou_world@163.com

开户银行: 招商银行杭州九堡支行

账 号: 571907397710705

承包人? (公章)

中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

组织机构代码: 91440000214401707F

地 址:广州市天河区科韵路 16 号自编 B

大林 楼

邮政编码: 510665

法定代表人: 易文权

委托代理人:

电 话: 020--38119785

传 真: 020--38119997

电子信箱: zjsjhd@cscec.com

开户银行: 招商银行广州科技园支行

账 号: 020900152110202

见证人: (公章)

杭州大会展中心建设运营有限公司

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)

组织机构代码: 91330109MA2J0YMA2R

地 址: 浙江省杭州市萧山区南阳街道南

虹路 482 号中兴金座 4 楼 401 室

电 话: 0571-89830242

《杭州大会展中心项目施工总承包(一期项目、不含一期用地范围 内的下穿隧道)建设工程施工合同》 补充协议 2

发包人: 招商局地产(杭州)有限公司(以下简称甲方)

承包人: 中国建筑第四工程局有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方于2021年 5 月签订了《杭州大会展中心项目施工总承包(一期项目、不含一期用地范围内的下穿隧道)建设工程施工合同》(以下简称"原合同"),经甲乙双方协商,拟变更原合同合同价款并签订本补充协议,约定如下:

一、因本项目设计规划调整,将发生设计变更费用增加、原合同暂列金额变动等,并因此导致工程量增加,双方同意在原合同含税合同价款基础上增加预估金额 3,096,841,145 元,变更后含税合同价款暂定价为 RMB8,833,392,300 元 (大写: 捌拾捌亿叁仟叁佰叁拾玖万贰仟叁佰元整)。详见附件 1。

- 二、双方同意,本协议增加合同价款仅为预估金额,并非确定发生的金额,因此双方仍应当在《杭州大会展中心项目总包代建合同》项下结算定案金额范围内,结合乙方实际工程量及结算金额确定最终实际合同价款。
- 三、本协议签订后,如经双方协商对原合同及补充协议进行变更或补充的,可以另行签订补充协议或备忘录予以确认。
- 四、本补充协议与原合同约定不一致的,以本补充协议约定为准,未约定内容按原合同执行。
 - 五、本补充协议一式贰份,自甲乙双方法定代表人或其授权代表

学并加盖公章后生效,由甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

法定代表人或授权代表: 签订时间: 2021年 月


1.2、竣工验收报告

工程竣工验收报告

					- 1- /		3E 12 12 1			
	工程名称	杭州大会居	是中心一期	建筑面积	638890.01 平方米		建设单位执行基本建设程序情况:			
工程概况	工程地址	浙江省杭州市萧 杭州大会	☆展中心	结构类型	地下钢筋混凝土框架结构 地上钢结构		1、本工程已批准立项并办理规划许可证: 2、工程图纸已经审核质量合格:			
	层数	地上 5 层 地下1 层		总高	42.84 m	3、工程已办理招标手续并签订承包合同; 工 4、已委托办理工程质量监督手续;				
	电梯	72	台	自动扶梯	65 台	程竣	5、工程开工前已办理工程施工许可证。			
	开工日期	2020 年 12	2月30日	竣工验收日期	2024 年 6 月 18日	工驗				
	建设单位	杭州大会展中心 公	司	施工单位	中国建筑第四工程局有限 公司	收音	对工程勘察、设计、监理等方面的评价: 1、勘察单位:如期完成勘察任务,质量合格;			
	勘察单位	浙江大学建筑设 公		监理单位	浙江泛华工程咨询有限公司	见	2、设计单位:如期完成设计任务,出图及时,尽心尽责为建设单位服务;3、监理单位:施工过程中能全过程实行质量、安全监督,工程质量使建设单位满意。			
	设计单位	中国建筑科学研	开究院有限公司	质量监督单位	杭州市萧山区建设工程质 量监督站					
	工程完成设计与 合同所约定内容						(Figure)			
验收组织形式	故 由建设单位施工组织。设计单位、监理单位、勘察单位同时进行竣工验收。 目 R				万竣工验收。	项目	项目负责人: 人名 建设单位:			
N	专业					勘察负责人: 人 勘察单位:				
	建筑工程	1	陈骁 吴幻	[元 姚强	金小荣 魏树梁		→ 第一章 (1986)			
成情	采暖卫生和燃	气工程	陈骁 吴约	1元 姚强	金小荣 魏树粱		000084935 EE			
况	建筑电气安装	工程	程 陈骁 吴红元 姚强 金小荣 魏树梁		金小荣 魏树梁	设计	并负责从Jac 3.75 设计单位:			
	通风与空调	与空调工程 陈骁 吴红元 姚强 金小荣 魏林		金小荣 魏树梁		2014年6月78日				
	电梯安装工	2程	陈骁 吴红	1元 姚强	金小荣 魏树粱		() Michille			
	工程竣工资料	工程竣工资料审查 臭紅元 魏树梁					项目经理 施工单位: 2014年 6月			
竣工验收程	E 合 一、成立验收小组并宣布名单: 二、各责任方汇报履行工程情况; 三、审阅工程技术资料; 女 四、卖地验收工程实体质量; 五、各责任方对工程实体进行总结, 并签署竣工意见。						监理工程师: 人口 监理单位: (公章)			

2、韩国动力电池项目二期标准厂房施工总承包

2.1、合同关键页



说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一) 合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等 法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三) 专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。 合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同 条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:

- 1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
- 2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
- 3. 在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写"无"或划"/"。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 盐城东方建设投资股份有限公司

承包人(全称): 中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>韩国动力电池项目二期标准厂房施工总承包</u>施工及有关事项协商一致,共同达成 如下协议:

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 韩国动力电池项目二期标准厂房施工总承包。
- 2. 工程地点: 盐城经济技术开发区希望大道以东,黄山路以西,黄浦江路以南,嘉陵江路以北。
- 3. 工程立项批准文号: 盐开行审经备【2021】173号。
- 4. 资金来源: 自筹
- 5. 工程内容: 工程包工包料施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)

6. 工程承包范围: 韩国动力电池项目二期标准厂房施工总承包,包含但不限于场地平整(含红线范围内河道、沟、塘清理和回填)、建筑物土建工程【包括土方工程、桩基工程、基础工程、钢结构工程、设备基础、外墙及其门窗工程、内墙砌筑工程、防水、保温、防腐、楼地面基层、屋面等】;室内所有机电工程洞口、套管等预埋及后期洞口、套管封堵等;室外配套【包括围墙、道路、铺装、亮化、绿化、室外管网等】及相关配套附属工程等。具体以招标人提供的工程量清单和图纸为准,招标人保留调整部分工程量的权利。

二、合同工期

350 日历天(含春节、节假日等法定假日时间)。发包人要求 2022 年 4 月 30 日前完成建筑基础 混凝土浇筑, 2022 年 8 月 30 日建筑主体封顶, 2022 年 11 月 30 日建筑主体及围护结构施工完成。

- 三、质量标准
- 工程质量符合 合格标准。

其中绿化养护期两年,苗木成活率100%。

- 四、签约合同价与合同价格形式
- 1. 签约合同价为:

人民币(大写) 陆拾亿陆仟零贰拾伍万零贰拾玖元捌角柒分 $(Y_{6060250029.87}$ 元) 其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)<u>叁仟捌佰肆拾陆万玖仟柒佰壹拾陆元捌角叁分(¥38469716.83</u>元)

(2)专业工程暂估价、暂列金额金额(含规费及税金):

人民币(大写)<u>肆拾亿玖仟玖佰壹拾肆万壹仟贰佰元整(¥4099141200元)</u>

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 熊涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有)
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
 - (5) 技术标准和要求;
 - (6) 图纸;
 - (7) 已标价工程量清单或预算书;
 - (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于___2022年 1月24 日 签订。

十、签订地点

本合同在盐城东方建设投资股份有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效


本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同壹式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。

发包人: 《公童》	承包人:《公章》 法定代表人或其委托代理人: (签字)
组织机构代码	组织机构代码:
地 址:	地 址:
邮政编码:	邮政编码:
法定代表人:	法定代表权 易
委托代理人: 1770	委托代理人 一
电 话:	电话:
传 真:	传 真:
电子信箱:	电子信箱:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:

2.2、施工许可证



建筑工程施工许可证

建设项目编码 3209042111150001 施工许可编号 320904202203090101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审 查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证



发证机关 盐城经济技术开发区存政审批局 发证日期 2022年申3月19月

江苏省建筑工程施工许可证书信息可通过微信号"江苏建设信息"扫描二维码验证

工程名称	韩国动力电池项目二期标	下准厂房				
建设地址	盐城经济技术开发区希望	大道以东	,黄山路以西	,黄浦江路以南	,嘉陵江路	的比。
建设规模	本次建筑面积461881.87	平方米				
合同工期	350	天	合同价格	6060	25. 00	万元
		参列	建单位			
勘察单位	江苏浩源勘察设计有限公司	项 目 负责人	潘大银	勘察合同 备案编码	320902211 -001	2040001-HI
设计单位	信息产业电子第十一设计研 究院科技工程股份有限公司	项 目 负责人	彭海军	设计合同备案编码	3209042201 001	270002-HA-
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项 目 负责人	熊涛	施工合同备案编码	3209022022 0	030101A010
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	总监理 工程师	李崔	监理合同 备案编码	3209042202 001	280101-HE-
工程 总承包单位				项目负责人		æ
联 合 体施工单位		FA.		项目负责人		
备注						


- 注意事項:

 一、本证效置施工现场。作为难予施工的凭证。
 二、未经发证机关许可,本证的各項内容不得变更。
 三、住房域乡行政主管部门可以对本证进行查验。
 图、本证自发证之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过 法定时间的。本证自行发证,应用设定,成 建设单位应当自中止之日起一个月内发证机关报告,并按照规定做好建筑工程因的推论管理工作。

 六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关格检施工件可证。
 大、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关格检施工件可证。

 七、凡未取得本证惯自施工的属选法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

2.3、竣工验收报告



3、厦门新会展中心-展览中心 I 标段

3.1、合同关键页

合同编号: GK-G-HZJS2021045

正本

厦门新会展中心-展览中心 I 标段 施工总承包合同

第1节 合同协议书

发包人(全称): 厦门国贸展览中心有限公司(建设单位) 厦门国贸经股建设开发有限公司(代建单位)

承包人(全称): 中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>厦门新会展中心-展览中</u>心 I 标段 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: 厦门新会展中心-展览中心 I 标段(施工)。
- 2. 工程地点: <u>福建省厦门市翔安区地铁 3 号线(规划刘五店站)以东、滨海东大道以南、规划滨海公园大道以北、翔安隧道(隧顶公园)以西围合范围</u>之间。
 - 3. 工程立项批准文号: 翔发改备 2020162 。
 - 4. 资金来源:企业自筹。
- 5. 工程內容: 工程建设【含土建工程、机电工程、弱电管线预埋工程、专业设备设施、二次装修工程(含精装修)、室外工程及其他工程,未包含在本次招标范围內: (1).数智会展(智慧化,智能化); (2).供电工程(外线工程及开闭所至变配电房/站部分)、变电房/站设备及安装工程、高压柴油发电机; (3). 市政配套工程(供水、有线电视、燃气、通讯等市政配套工程); (4).电梯工程; (5). 标识、标牌工程; (6).充电桩设备; (7).厨房设备; (8).空调设备(含水冷机组及末端设备)】、竣工交付使用、竣工缺陷责任期内的整改修复、维护管理、合作期满移交、移交后缺陷责任期、质量保修期内的整改修复等。具体详见施工图纸及工程量清单。

备注:下列项目虽未列入施工承包范围内但仍列入投融资范围, 《融建、股权合作一体化项目合同》和/或《项目投资协议合作书》。 (1).数智会展(智慧化,智能化);(2).供电工程(外线工程及开闭所至变配电房/站部分)、变电房/站设备及安装工程、高压柴油发电机;(3).市政配套工程(供水、有线电视、燃气、通讯等市政配套工程);(4).电梯工程;(5).标识、标牌工程;(6).充电桩设备;(7).厨房设备;(8).空调设备(含水冷机组及末端设备)】。

6. 工程承包范围:

项目总用地面积 71.13 万平方米; 地上建筑面积 61.7 万平方米, 地下建筑面积 21.9 万平方米, 其中: (1) 展厅地上建筑面积 44.73 万平方米, 地下管沟建筑面积 1.7 万平方米; (2) 登录厅地上建筑面积 4.0 万平方米; 中央廊道地土建筑面积 6.1 万平方米; 地下建筑面积 16.6 万平方米; (3)仓库地上建筑面积 0.97 万平方米; (4)能源中心地上建筑面积 3.8 万平方米, 地下建筑面积 1.8 万平方米; (5) 滨海会展配设地上建筑面积 2.1 万平方米, 地下建筑面积 1.8 万平方米。具体以经中核后的工程施工图设计文件为准。

厦门新会展中心-展览中心 I 标段(以下简称:"I 标段"):

- (1) 施工区域划分:包括 3.0 万平方米的多功能展馆,六个 2.4 万平方米的标准展馆,1-7#展馆 A 轴南侧人行道路缘石或变形缝以北区域的室外工程及软基处理工程(具体详附图)。
 - (2) 建筑规模: 地上建筑面积 28.7 万平方米, 地下面积 1.08 万平米。
 - (3) 建安工程造价估算约36亿。具体详见施工图纸及工程量清单。
 - 二、合同工期

I标段:开工日期: 中标通知书发出后的第11天为开工日期(即2021年1月8日)

竣工日期: 计划 2023 年 1 月 28 日。

工期总日历天数: 750 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期 计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

其中,工程关键节点工期要求如下:

- (1) 场地平整及软基处理施工完成: 开工后 100 天;
- (2) 工程桩施工完成: 开工后 130 天;
- (3) 展厅底板砼浇筑完成: 开工后 180 天;
- (4) 展厅主体结构施工完成(屋面钢构完成): 开工后 330 天;

- (5) 展厅金属屋面及幕墙施工完成: 开工后 540 天(其中屋面防水层施工 完成时间, 开工后 390 天);
 - (6) 展厅装饰及机电工程全部施工完成: 开工后 690 天;
 - (7) 室外工程施工全部完成: 开工后 690 天;
 - (8) 联合调试完成及竣工验收通过: 开工后 750 天 ;

三、质量标准

本工程质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准一次性验收 合格,获中国建设工程鲁班奖(其中银结构获中国建筑工程钢结构金奖)。

四、签约合同价与合同价格形式

承包人以"固定总价+固定单价"的方式承包本工程的施工总承包任务。

I标段: (1)室外工程(景观工程、道路及硬地、海绵城市建设工程等)、

(2)智能化预埋管、盒、箱子,线缆及测试,桥架、(3)展览中心室内灯光、(4)室外景观照明工程;

本工程除以上四项采用固定单价方式(采用模拟清单招标,工程量暂定,单 价固定,签约合同价为暂定价)外,承包范围内的其他工程采用固定总价方式;

1.签约合同价(含税):

签约合同价(含税)暂定为人民币(大写)<u>叁拾壹亿壹仟叁佰捌拾肆万叁仟肆佰</u> 玖拾叁元陆角捌分(¥3113843493.68元),

其中:

(1) 固定总价部分(除模拟清单外)的合同价为:

人民币<u>贰拾玖亿肆仟叁佰零陆万捌仟伍佰捌拾捌元捌角陆分</u>(大写)(¥2943068588.86元);

- (2) 固定单价部分(模拟清单部分)的暂定合同价为: 人民币壹亿 柒拾柒万肆仟玖佰零肆元捌角贰分(大写)(¥170774904.82元)。
 - (3) 安全文明施工费为:

人民币<u>柒仟贰佰陆拾叁万零壹佰零柒元伍角陆分</u>(大写)(¥<u>72630107.56</u>元)。

(4) 暂列金为:

人民币<u>贰仟叁佰壹拾捌万零贰佰伍拾捌元柒角捌分</u>(大写)(¥23180258.78

元)。

(5) 专业工程暂估价为:

人民币<u>玖佰伍拾万元整</u> (大写) (¥9500000.00元)。

具体结算方式详见合同专用条款第12条、第14条之约定。

2. 合同价格形式: 固定单价+固定总价。

五、项目负责人

承包人项目负责人

祝策

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 补充协议书(如有);
- (2) 协议书;
- (3) 中标通知书;
- (4) 投标函及其附录;
- (5) 专用合同条款及其附件;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 招标文件及其附件(含招标文件补充答疑书);
- (8) 图纸((含招标文件补充答疑书中与此有关的部分));
- (9) 工程量清单;
- (10) 工程报价书或预算书或招标控制价;
- (11)标准、规范及有关技术文件(含招标文件补充答疑书中与此有关的部分);
 - (12) 其他合同文件;

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和 安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修 责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 厦门市 签订。

十一、其他

《融建、股权合作一体化项目合同》指的是承包人和厦门国贸会展集团有限公司于 2021 年【2】月【18】日共同签署的编号为【GMHZ-2021020了0/】的《融建、股权合作一体化项目合同》;《项目投资合作协议》指的是承包人和厦门国贸会展集团有限公司于 2021 年【2】月【18】日共同签署的编号为【GMHZ-2021020702-】的《项目投资合作协议》。本合同与上述《融建、股权合作一体化项目合同》、《项目投资合作协议》共同作为融建、股权合作一体化项目的全部法律文件。

发包人和承包人一致同意并确认,若承包人构成其在《融建、股权合作一体化项目合同》和/或《项目投资协议合作书》项下的违约而导致《融建、股权合作一体化项目合同》和/或《项目投资协议合作书》解除或终止的,则本合同也一并予以终止,且承包人须承担相应的违约责任。

十二、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

《融建、股权合作一体化项目合同》及《项目投资协议合作书》生效后,本合同即刻生效。

十三、合同份数

本合同一式拾贰份,均具有同等法律效力,发包人(建设单位)、发包人(代建单位)、承包人各执肆份。

发包人(建设单位):厦门国贸展览中心有限公司(章)

法人

代表:

地 址:

址: 厦大市湖里区洲水道 669 号国贸商务中心

开户 银

行: 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行

银 行 账 号: 40334001040299997

发包人(代建单位):厦门国贸控股建设开发有限公司(章)

法 人 代 表

通 讯 地 址: 厦门市湖里区仙岳路 4686。岩国贸中心 B 栋 25 楼

开 户 银 行: 兴业银行厦门分行营业部

银 行 账 号: 129910100100080137

承 包

中国建筑第四工程局有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:易文权(签字或贵章)

通 讯 地 址:广州市天河区科韵路16号自编 B座 5楼

电 话: 020-38119700 传 真: 020-38119600

开 户 银 行:招商银行股份有限公司广州科技园支行

银 行 账 号: __020900152110202

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号35020020211101010

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查, 本建筑工程符合施工条件、准予施工。

特发此证



	医门架公司	中心-展览中心I标段(3	高雄 进场 电拉一		
工程名称					
建设地址		地铁3号線(規划刘五店站) 道以北、桐安隧道(隧顶公司	日)以西陽合范围之间		
建设规模		合同价格 42063.6637 万元			
勘察单位	10.00 to 10.00 to 20.00 to 20	工程研究院			
设计单位	门中建东北	机州中联筑境建筑设计有限公司, 汉嘉被计集团股份有限公 门中建东北设计院有限公司			
施工单位	中国建筑第	中国建筑第四工程局有限公司			
监理单位	福建升恒建	设集团有限公司			
勘察单位项目负责人	兰坚强	设计单位项目负责人	短豪宁, 曾军师, 李		
施工单位项目负责人	祝策	祝策 - 总监理工程师 - 李传清			
合同工期	750天	750天			

建设单位

- 一、本证效置施工联场、作为准予施工的凭证。
 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
 三、住房域乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
 四、本证自发定工日起二个月内应予施工。参加应办理延期手续。不办理延期或延期 次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
 五、在建的建筑工程固放中止施工的。建设单位应当由中止施工之日起一个月内向发证机关联局。并按照规定破对建筑工程的理护管理工作。
 六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告,中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
 七、凡未取得本证量自施工的属造法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号

350200202104270101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查, 本建筑工程符合施工条件, 准予施工。

特发此证

发证机关 发证日期



工程名称 建设地址 建设规模 勘察单位 设计单位 施工单位 改集固有限公司 设计单位项目负责人 勘察单位项目负责人 施工单位项目负责人 总监理工程师 陈釐华 合同工期

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
 三、住房域乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
 四、本证自发证之日起二个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期
 次数、时间超过法提时间的,本证自与推上。
 五、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
 建筑工程校复施工工,完当向发证机关报告,中止施工满一年的工程恢复施工 前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
 七、凡未取得本证据目施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以价值。

3.3、竣工验收报告

附件 1

福建省房屋建筑工程 竣工验收报告



福建省住房和城乡建设厅 制



填表说明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠,如发现虚假情况,不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委 托代理人签字,并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件:
- (1) 施工许可证:
- (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书;
- (3)施工单位的工程竣工报告; 监理单位的工程质量评估报告; 勘察、设计单位的质量检查报告;
- (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件;
- (5) 施工单位签署的工程质量保修书。



竣工项目审查

表

			表1
工程名称	厦门新会展中心-展览中心 I 标段 (1、2、3、4号展厅)	工程地址	福建省厦门市翔安区地铁 3 号线(规划刘五店站)以东、滨海东大道以南、规划滨海公园大道以北、翔安隧道(隧顶公园)以西围合范围之间
建设单位	厦门国贸展览中心有限公司 厦门国贸建设开发有限公司(代建)	结构 形式	钢框架(钢管混凝土柱)+钢桁架结构
勘察单位	福建省地质工程研究院	层数	地上1层,局部4层 幢数 4
设单位	东南大学建筑设计研究院有限公司、 杭州中联筑境建筑设计有限公司、 汉嘉设计集团股份有限公司、 厦门中建东北设计院有限公司	工程模	厦门新会展中心-展览中心 I 标段包含 1-7 号展厅,总建筑面积 302518.97 ㎡, 工程造价 332326.0051 万元,其中项目专业消防工程:4571 万元 精装:13157.9577 万元由中建四局建设发展有限公司专业分包施工。智能建筑:20941.6551 万元由同方股份有限公司施工。项目为总展览面积大于 10 万㎡的特大型展览建筑,其中最大单体建筑 1 号展厅为净展览面积约 2.4 万㎡的标准展厅,2-7 号展厅为净展览面积约 2.4 万㎡的标准展厅,为甲等展厅。主体为单层,辅助动能为2 层。本项目绿色建筑设计为二星级。幕墙总离平约为 14 万㎡,主要包含有面积 30978 ㎡的瑞海等。1-7 号展厅建筑结构形式为钢框架(钢管混凝土柱,钢桁架结构形式。项目钢结构总用量约为 7 万配。7 号展厅金属屋面总面积约为 22 万㎡,其中 1 号展厅金属屋面面积约为 4.0 万㎡,轴线长度 252 m,轴线宽度 138 m。2-7 号标准展厅单个展厅金属屋面积约为 3.0 万㎡。1-7 号展厅全属屋面面积约为 3.0 万㎡。1-7 号展厅全属屋面面积约为 3.0 万㎡。1-7 号展厅全属屋面面积约为 3.0 万㎡。1-7 号展厅全属屋面面积约为 3.0 万㎡。1-7 号展厅全内墙面积孔金属对板总面积约有 7.5 万㎡,清水混凝土挂板总高层,约为 3 万㎡。本次验收范围为 1-4 号展厅,1 号展厅建筑面积49556.72 ㎡(含地下主管沟面积1120.00 ㎡),建筑高度:檐口处 21m,造型最高点(燕尾处)55m。2-4号展厅,单个展厅 40996.55 ㎡(含地下主管局高点 38m,内侧主入口上方 35m。1 号展厅屋盖结构跨度为 117m,2-4 号展厅结构跨度为 96m。1-4 号展厅钢结构总用钢量约为 4 万吨,属于装配式建筑。
监理 单位	福建升恒建设集团有限公司	开工 日期	2021 年 04 月 27 日
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司 同方股份有限公司	竣工日期	2013年 6月 210日
施工许可证号	350200202104270101 350200202111010101 350200202207040601	总造价	179950. 4768 万元

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、智能建筑工程	1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程已按设计要求完成。 2、给排水工程、燃气工程、消防工程已按设计要求完成。 3、建筑电气安装工程已按设计要求完成。 4、通风与空调工程已按设计要求完成。 5、电梯、电扶梯安装工程已按设计要求完成。 6、室外工程已按设计要求完成。 7、智能建筑工程已按设计要求完成。
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	该工程已完成合同约定的各项内容,工程质量符合合同要求。
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术 档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效。

绿 表

Victoria de la companya del companya de la companya del companya de la companya d	次 代 1
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备 4、工程质量检测和功能性试验资料	各项进场试验报告齐全、有效,在资料中含以下报告: 1、主要建筑材料出厂证件及试验资料。 2、构配件等制成品出厂证件。 3、设备试验报告。 4、主要使用功能检验报告。
五、质量评价文件 1、勘察单位质量检查报告 2、设计单位质量检查报告 3、施工单位竣工报告 4、监理单位质量评估报告	各单位已分别出具了质量合格评价报告。
六、工程质量保修书 1、总、分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已具备。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程 款	己按合同约定支付工程款。
八、住宅工程是否已进行分户验收并验收 合格,建设单位是否已按户出具《住宅工 程质量分户验收表》	/
九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题均已全部整改完毕。

1 18/ W 1 18/

审查结论:

经审查,该工程已按经审查合格的设计图纸、施工合同要求和施工规范、规定、规程等相关 要求施工完成。已完成合同所有约定项目,无违反工程建设标准强制性条文、条款。工程质量控 制资料完整,安全和功能检测资料完整,主要功能项目抽查结果符合要求,观感质量好,工程质 量符合国家现行的检验评定标准。经建设单位及各参建单位共同审核以上各审查项目及内容均符 合要求,审查合格。同意该工程竣工验收。







竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主任	邱国跃		
副主任	梁培源、梁国辉、梁志强、林和信、胡新、韩冬青、黄国霖、易文权、林 懿、孙涛、韩泳江		
成员	粘纪生、辜晟杰、潘卫兵、林殊欣、杨晓赟、杨荣辉、周禹知、郑巨峰、 陈慧华、兰坚强、程泰宁、高庆辉、周旭宏、祝策、马仁刚、陈景镇		

(二)专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	林殊欣	周禹知、刘玉、魏小华、林江滨、许纯坡、吴凯南、 刘松涛、万东英、范晶晶、黄平、林文飞、陈新建、 吕凯芳、王志敏、沈星星、王晓旭、黄小波、王达勇、 杜鹏、程泳航、许绍煌、吴佳鸿、朱艺祥、张建智、 刘真玲
给排水 、燃气工程	洪增基	刘欣、章海波、张建发、蔡家良、骆松辉、王春荣、 陈腾飞、陈礼风、陈尧、钟水生
建筑电气、智能化安装工程	雷显峰	洪增基、吴飞洪、李鹏展、詹贵盛、骆松辉、王春荣, 陈凌仦、王治强、王祖良、黄楚煌、侯波、杨利沙
通风与空调工程	吕志旺	洪增基、冯豪杰、潘军、黄建忠、张雨彬、骆松辉、 王春荣、王震、刘维林、纪千里
电梯安装工程	练巍	范晶晶、吴佳鸿、陈凌仦、王周祥、陈建铭、黄丹、 梁文宝、尹富胜
室外工程	许纯坡	洪增基、魏林设、范峰、陈开鑫、李传清、杨向展、 程俊阳、王杰斌、吕凯芳

注:建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组,外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一)建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五)各验收专业组总结发言,对各专业工程是否合格做出明确结论,建设单位做好记录
- (六)验收领导层根据各专业组验收情况,做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

分部工程名称	评定等级	氏具位字数型运动	和 献氏 見 、				
地基与基础	合格	质量保证资料评定	观感质量评定				
主体结构	合格						
建筑装饰装修	合格		应得 100 分 实得 98 分 得分率 98 %				
屋面	合格	II. Identic conserva					
建筑给水排水及供暖	合格	共核查 45 项, 其中符合要求 45 项, 经鉴定符合要求 / 项 结论:符合要求					
通风与空调	合格						
建筑电气	合格						
智能建筑	合格						
建筑节能	合格						
电梯	合格						

单位工程评定等级

本工程质量符合设计及规范要求,质量控制资料完整,安全和功能检测资料完整,安全和使 用功能抽查结果符合要求,观感好,工程质量评定为合格。







执	建筑工程	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013	
	给排水、燃气工程	《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013	
行标	电气、智能化工程		
准	通风、空调工程	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016	
情况	电梯工程	《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002	
况	室外工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CIII-2008	

E SMEMENT

			续表 3	
		建设单位	符合设计及合同要求,同意验收。	200
	验收	勘察单位	符合要求,同意验收。	1,02010
	机构意	设计单位	符合设计要求,同意验收。	,
	见	施工单位	符合设计及规范要求,评定为合格,同意验收。	STATE OF THE PARTY
臣		监理单位	符合要求,同意验收	がなる
I	竣工验证		A ROLL TO STATE OF THE PARTY OF	SEE LEGIL WAY
1.			的定的内容施工完成,质量控制资料齐全、符合要求,安全符合要求, 观赏综合评价好、各分项、子分部、分部工程质	
	ACTION AND SECURIO		新会展中心-展览中心 标段(1、2、3、4号展厅) 竣工	
	验收	KALLA .	2061011050	湿
	日日	to:	35020610110510	冠
/	1	[图]	×01022105819	71
There is a second	110			Market
35020		0201603040	扇田	
0.7.0		铭黄	大果 山 泰山果木	
1.		印景 和 118054		
		The state of the s	東黄 東町 東	0 1 7
	建设	单位勘察单位	及居	02010470
Parameter St.	(公	ADD - A C	(公章) (公章)	A STATE OF THE STA
原菜	项目负	The second secon		
ED 1350201101419	又数	2000年	(签字)	1
	岩布	7	一个一个	
15	3年6	加年6月2日	知年 6月 70日 70日 日 70日	
世		250	权易暴玩	2
THE STATE OF THE S		il Desire	3801020 印文	
	100	學 學 人	1200	
		350201101419	有数 产素	
		Many	The state of the s	



附件1

福建省房屋建筑工程




()

福建省住房和城乡建设厅 制

竣工验收报告









填表说明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠,如发现虚假情况,不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委 托代理人签字,并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件:
 - (1) 施工许可证;
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书;
 - (3)施工单位的工程竣工报告; 监理单位的工程质量评估报告; 勘察、设计单位的质量检查报告;
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件;
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工名 建单位	厦门新会展中心-展览中心 I 标段 (5、6、7 号展厅, 1、2 号配套用房) 厦门国贸展览中心有限公司 厦门国贸建设开发有限公司(代建)	工地 结构式	福建省厦门市翔安区地铁 3 号线(规划刘五店站)以东、滨海东大道以南、规划滨海公园大道以北、翔安隧道(隧顶公园)以西围合范围之间钢框架(钢管混凝土柱)+钢桁架结构门式框架+实腹式钢梁
勘察单位	福建省地质工程研究院	层数	地上1层,局部4层 幢数 5
设单	东南大学建筑设计研究院有限公司、 杭州中联筑境建筑设计有限公司、 汉嘉设计集团股份有限公司、 厦门中建东北设计院有限公司	工规 程模	全属层面为XX谷XX 用波沿街边、里层等属净间。1-

监理 单位	温度 井阳 使 按 售 才 白 旧 小 司		2021 年 04 月 27 日	
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司 同方股份有限公司	竣工日期	7023年9月22日	
施工 许可 证号	350200202104270101 350200202111010101 350200202207040601	总造价	152375. 5283 万元	
	审查项目及内容	审查情况		
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、智能建筑工程			1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程已按设计要求完成。 2、给排水工程、燃气工程、消防工程已按设计要求完成。 3、建筑电气安装工程已按设计要求完成。 4、通风与空调工程已按设计要求完成。 5、电梯、电扶梯安装工程已按设计要求完成。 6、智能建筑工程已按设计要求完成。	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			该工程已完成合同约定的各项内容,工程质量符合合同要求。	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术 档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料			技术档案和施工管理资料齐全、有效。	

续表1

	续表 1
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备 4、工程质量检测和功能性试验资料 五、质量评价文件	各项进场试验报告齐全、有效,在资料中含以下报告: 1、主要建筑材料出厂证件及试验资料。 2、构配件等制成品出厂证件。 3、设备试验报告。 4、主要使用功能检验报告。
1、勘察单位质量检查报告 2、设计单位质量检查报告 3、施工单位竣工报告 4、监理单位质量评估报告	各单位已分别出具了质量合格评价报告。
六、工程质量保修书 1、总、分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已具备。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程 款	己按合同约定支付工程款。

八、住宅工程是否已进行分户验收并验收 合格,建设单位是否已按户出具《住宅工 / 程质量分户验收表》

九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕

建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题均已全部整改完毕。

审查结论:

经审查,该工程已按经审查合格的设计图纸、施工合同要求和施工规范、规定、规程等相关 要求施工完成。已完成合同所有约定项目,无违反工程建设标准强制性条文、条款。工程质量控 制资料完整,安全和功能检测资料完整,主要功能项目抽查结果符合要求,观感质量好,工程质 量符合国家现行的检验评定标准。经建设单位及各参建单位共同审核以上各审查项目及内容均符 合要求,审查合格。同意该工程竣工验收。

建设单位工程负责

2023年9月22日

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主任	邱国跃
副主任	梁培源、梁国辉、梁志强、林和信、胡新、韩冬青、黄国霖、易文权、林 懿、孙涛、韩泳江
成员	粘纪生、辜晟杰、潘卫兵、林殊欣、杨晓赟、杨荣辉、周禹知、郑巨峰、 陈慧华、兰坚强、程泰宁、高庆辉、周旭宏、祝策、马仁刚、陈景镇

(二) 专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	林殊欣	周禹知、刘玉、魏小华、林江滨、许纯坡、吴凯南、 刘松涛、万东英、范晶晶、黄平、林文飞、陈新建、 吕凯芳、程俊阳、王志敏、胡泽铭、王晓旭、黄小波、 王达勇、杜鹏、程泳航、许绍煌、吴佳鸿、朱艺祥、 张建智、刘真玲、
给排水 、燃气工程	洪增基	刘欣、章海波、张建发、蔡家良、骆松辉、王春荣、 陈腾飞、陈礼风、陈尧、钟水生、魏龙榕
建筑电气、智能化安装工程	雷显峰	洪增基、吴飞洪、李鹏展、詹贵盛、骆松辉、王春荣、 陈凌仦、王治强、王祖良、黄楚煌、侯波、杨利沙
通风与空调工程	吕志旺	洪增基、冯豪杰、潘军、黄建忠、张雨彬、骆松辉、 王春荣、王震、刘维林、纪千里、李传清
电梯安装工程	练巍	范晶晶、吴佳鸿、陈凌仦、王周祥、陈建铭、黄丹、 梁文宝、尹富胜、陈开鑫、王杰斌

注:建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组,外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一)建设单位主持验收会议
- (二)施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言,对各专业工程是否合格做出明确结论,建设单位做好记录
- (六)验收领导层根据各专业组验收情况,做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言



工程质量评定

表3

分部工程名称	评定等级	氏是[4] 江次刺河宁	观感质量评定
地基与基础	合格	质量保证资料评定	
主体结构	合格	共核查 45 项, 其中符合要求 45 项, 经鉴定符合要求 / 项 结论:符合要求	应得 100 分 实得 98 分 得分率 98 %
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水排水及供暖	合格		
通风与空调	合格		
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	合格		

单位工程评定等级

本工程质量符合设计及规范要求,质量控制资料完整,安全和功能检测资料完整,安全和使 用功能抽查结果符合要求,观感好,工程质量评定为合格。



执	建筑工程	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013	
行	给排水、燃气工程	《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002	
标准情	电气、智能化工程	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013	
况	通风、空调工程	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016	
	电梯工程	《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002	

	建设单位	符合设计及合同要求,同意验收。	
俭	勘察单位	符合要求,同意验收。	
几 勾 意	设计单位	符合设计要求,同意验收。	
Ĺ	施工单位	符合设计及规范要求,评定为合格,同意验收。	
	监理单位	符合要求,同意验收。	

竣工验收结论:

经检查,该工程已按设计及合同约定的内容施工完成,质量控制资料齐全、符合要求,安全 和功能检验资料及主要功能抽查结果符合要求。以身综合评价好,各分顶、子分部、分部工程质



4、项目设计负责人业绩

序号	建设单位	工程名称	建筑面积(m²)	合同签订日期	备注
1	新田东泰 资产管理 有限公司	新食冷建等目程出人。	187240	2024年1月	

1、新田县粮食仓储和冷链物流建设项目等九个项目打捆工程总承包

合同编号:

新田县粮食仓储和冷链物流建设项目等九个项目打捆工程总承包合同

工程名称: 新田县粮食仓储和冷链物流建设项目等 九个项目打捆

工程地点: 湖南省新田县

发 包 人: 新田东泰资产管理有限公司

承 包 人: <u>中国核工业二四建设有限公司(联合体牵头人)</u> <u>中国建筑西北设计研究院有限公司(联合体成员)</u> <u>永吴建设集团有限公司(联合体成员)</u>

中华人民共和国住房和城乡建设部 国家市场监督管理总局 制定

二〇二四年一月

第一部分 合同协议书

发包人(全称):新田东泰资产管理有限公司

承包人(全称): 中国核工业二四建设有限公司(联合体牵头人)

中国建筑西北设计研究院有限公司 (联合体成员)

永昊建设集团有限公司(联合体成员)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 新田县粮食仓储和冷链物流建设项目等九个项目打捆工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 新田县粮食仓储和冷链物流建设项目等九个项目打捆。

2. 工程地点: 新田县。

3. 工程审批、核准或备案文号: 1. 新发改审批[2021]272 号; 2. 新发改审批[2022]43 号; 3. 新发改审批[2021]288 号; 4. 新发改审批[2020]207 号; 5. 新发改审批[2022]32 号; 6. 新发改审批[2022]31 号; 7. 新发改审批[2023]2 号; 8. 新发改备案[2023]141 号; 9. 新发改核准[2023]5 号。

4. 资金来源: 专项债和自筹资金。

5. 工程内容及规模: 1、新田县粮食仓储和冷链物流建设项目,新建智能粮食储备库 4 栋,建筑面积约 7200 平方米; 应急物资储备库 2 栋,建筑面积约 3600 平方米。新建综合楼约 2000 平方米; 同时购置设施设备及相关 配套公用设施。新建 2 栋冷库(含高温冷库、低温冷库及气调库),总建筑面积约 6000 平方米,总库 容约为 2 万吨,配套相关设施设备。项目总投资约 16000 万元。 2、工人文化宫项目,在地下停车场项 目上方建设工人文化宫和维护管理用房,项目总用地面积约 14246 m²,总建筑面积约 8094 m²。项目总投资约 4500 万元。 3、新田县智能制造产业园一、二期厂房项目及配套项目,项目总用地面积约 92 亩,总建筑面积约 131346 平方米,包括厂房配套道路、绿化、给排水、供配电等设施。项目总投资约 33266.2 万元。 4、新田县人民医院感控大楼项目,新建感控病区综合楼约 15000 平方米及感控物质仓 库约 14000 平方米,包括传染性疾病专用检验实验室及仪器设备等基础配套设施。项目总投资约 12000 万元。5、建设路项目,道路全长约 563 米,红线宽度 22 米,其中车行道 7 米,人行道 15 米。项

目包括道路、给水、排水、照明、综合管线、交通、绿化、附属设施等。项目总投资约 1345 万元。 6、和平路项目,道路全长约 1096 米,红线宽度 36-22 米;红线宽度 36 米的车行道 25 米,人行道 8 米,中央绿化带 3 米;红线宽度 22 米的车行道 15 米,人行道 7 米。项目包括道路、给水、排水、照明、综合管线、交通、绿化、附属设施等。项目总投资约 4050 万元 7、金盾路项目,道路全长约 358 米,红线宽 16 米,其中车行道 10 米,人行道 6 米。项目包括道路、给水、排水、照明、综合管线、交通、绿化、附属设施等。项目总投资约 700 万元。8、双胜河片区城市更新项目,河堤治理 长度约为 4000 米,河堤两岸配套建设约 95978 ㎡。项目总投资约 9835 万元。9、8228 线永桂成村至 鸡公嘴村公路改扩建项目,建设公路约 17200 米,红线宽 4.5 米,建设内容包括路基、路面、交通、沿线设施、绿化等附属工程。项目总投资约为 4150 万元。9个项目总投资约为 85846.2 万元,其中工程费(含建安工程费、设备采购费)72743.33万元,工程设计费 1340.71 万元,预备费 5387.67 万元。

- (1)设计部分:包括但不限于对发包人提供的建设前期资料的复核,并提出补充和完善;根据方案设计文件、招标文件及其附件要求,完成初步设计和施工图设计;本工程各专业的施工图设计(包括总图、建筑、结构、道路、电气、基坑支护、消防、给排水及装饰装修等)及招标人书面委 托的其它设计工作;初步设计、施工图设计及相关专业全过程设计、初步设计阶段概算的编制、施工图预算的编制以及施工期间的后续服务(含各阶段的报批、报建、施工现场等配合工作)。初步设计及工程概算必须控制在中标合同价内,否则,须对设计图进行优化及调整,直到符合相关规定;
- (2) 采购与施工部分:包括但不限于完成设计施工图范围内的全部工程,具体以经过甲方同意 并通过图审后的施工图范围为准,设备采购及安装、调试与试运行;施工部分:本项目经施工图审 查机构审定合格后的施工设计图纸范围内工程内容的施工。以及工程竣工验收、备案、交付、工程结(决)算、工程保修等;协助招标人办理工程建设各阶段报批、报建、报审、报验工作;
- (3)发包人可以在总建安工程费和设备采购费中标价范围内根据实际情况与承包 人协商调整工程范围。除以上约定外,其余不明确内容以发包人提供的发包人要求、招 标文件、验收标准等相应资料为准。

二、合同工期

计划开始工作日期: 2024年2月18日。

计划开始现场施工日期: 2024年5月18日。

计划竣工日期: 2027年6月1日。

工期总日历天数: 1080 日历天为项目总工期,各子项目工期以定额工期为准(最终以发包人具体要求为准。各子项目开工日期以发包人或发包人委托的监理机构发布的开工令为准)。

各子项目初步预计开始施工时间: (1)新田县粮食仓储和冷链物流建设项目 2024 年5月, (2)工人文化官项目 2024年5月. (3)新田县人民医院感控大楼项目 2024年 5月, (4)新田县智能制造产业园一、二期厂房项目及配套项目 2024年8月, (5)建 设路项目 2024年12月, (6)和平路项目 2024年12月, (7)金盾路项目 2024年12月, (8)双胜河片区城市更新项目 2025年6月。

三、质量标准

- 1. 设计要求的质量标准: <u>设计成果应符合国家、省、市、行业及地方现行相关法律</u> 法规、规范及技术标准,满足施工需求,并通过相关行业主管部门审查。
- 2. 施工要求的质量标准: 满足设计要求,符合《工程施工质量验收规范》、 《JTGF80/1-2017 公路工程质量检验评定标准》要求,工程质量标准为合格,并通过竣工备案。
- 3. 设备及材料采购要求的质量标准: <u>符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范技术标准。</u>
- 4. 保修要求: 按国务院令第 279 号发布的《建设工程质量管理条例》 (2019 年 4 月 23 日修正版)、中华人民共和国建设部令第 80 号发布的《房屋建筑工程质量保修办法》、 《公路工程交竣工验收办法》的有关规定实行工程保修。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价(含税)为:

人民币(大写)<u>柒亿柒仟玖佰捌拾万肆仟柒佰壹拾柒元叁角伍分</u>(¥<u>779804717.35</u>元)。具体构成详见价格清单。其中:

(1) 设计费(含税):

人民币(大写)壹仟叁佰肆拾万柒仟壹佰元整(¥13407100元)。

(2)建筑安装工程费和设备购置费(含税):

界 4 余 承包入
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务:按通用合同条件执行。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保:是。
履约担保的方式、金额及期限: 承包人(联合体牵头人或成员单位任一相关方)
按中标价的 10%以现金转帐的方式转入发包人指定账户。
4.3 工程总承包负责人和设计负责人
4.3.1 工程总承包负责人姓名: _张玉平;
执业资格或职称类型:
执业资格证或职称证号码:川 1512018201904884;
联系电话:;
电子邮箱: <u>huazhongcnec24.com</u> ;
通信地址: _ 湖南省长沙市雨花区劳动东路 289 号。
设计负责人姓名:;
执业资格或职称类型:
执业资格证或职称证号码:20156100894;
联系电话:;
电子邮箱:;
通信地址:
承包人未提交劳动合同,以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违
约责任:_责令承包人限期整改,限期未整改的,承包人应向发包人支付违约金5000元。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求:
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任:/_。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 涉及经济类文件需经项目经
理签字并同时加盖承包人行政公章或合同专用章。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任:/。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: _/_。
4.4 承包人人员

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定: 按通用合同条件执行。

5、项目施工负责人业绩

项目经理业绩汇总表

序号	建设单位	工程名称	建筑面积 (m²)	竣工验收日期	备注
1	广州市花 都区公共 建设项目 管理中心	中山大学附属仁济 医院剩余工程(一 标段)施工	170000 平方 米	2024年2月8日	

项目副经理业绩汇总表

F	字号	建设单位	工程名称	建筑面积 (m²)	竣工验收日期	备注
	1	深圳华大 基因科技 有限公司	华大基因中心	344000 平方 米	2023年6月29日	

技术负责人汇总表

序号	建设单位	工程名称	建筑面积 (m²)	竣工验收日期	备注
1	广州市花 都区人民 政府花城 街道办事 处	花都中轴线安置区 剩余项目融资施工 总承包(石岗一期 南区主体工程、罗 仙东区主体工程、 石岗二期基础及主 体工程)	810000 平方 米	2020年12月 30日	

- 1、中山大学附属仁济医院剩余工程(一标段)施工(项目经理业绩证明)
 - 1.1 施工合同关键页

中山大学附属仁济医院剩余工程(一标段)施工合同

工程名称:中山大学附属仁济医院剩余工程(一标段)施工

发包人(甲方): 广州市花都区公共建设项目管理中心

承包人(乙方); 中国建筑第四工程局有限公司

签订日期: 2021年 月 日

第一篇 合同协议书

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国 招投标法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章,遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则,就(以下简称本工程)的施工总承包事宜协商一致,订立 本合同。

一、工程概况

- (1) 工程名称: 中山大学附属仁济医院剩余工程(一标段)施工
- (2) 工程地点: 花都区镜湖大道北以东、雅瑶东路以南、黄冈中学广州学校以西
- (3) 工程立项批准文号: 花发改基 (2020) 6号
- (4) 资金来源: 企业捐款

二、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 建设总体规模: 总建筑面积约 170000 m², 其中 1#医疗主楼(含门诊/医技) 53875.4 m², 地上 8 层, 2#住院楼 44626.3 m², 地上 11 层, 3#行政宿舍楼 13642.7 m², 地上 13 层, 污水处理加药间 539 m², 地下 1 层, 液氧站 55.6 m², 地上 1 层, 高压氧舱 630.2 m², 地上 1 层, 开关房 28.2 m², 地上 1 层, 衰变池 130 m², 地下室(含停车位、部分医疗用房、机电、设备用房) 2 层,建筑面积为 54351.8 m²;最高建筑高度为 47.6 米;最大梁单跨为 10.5 米。

2.2 承包范围: 招标工作内容包括但不仅限于: 基坑支护及桩基础工程(含土洞、溶洞处理等地基处理工作)、土方工程、建筑工程、装饰装修工程、幕墙工程、人防工程、电气工程、给排水工程、消防工程、电梯工程、通风工程等,详见施工图纸范围内的所有内容及工程量清单(具体以招标图纸、工程量清单及相关资料为准)。

对于承接主体施工资质不能涵盖的防雷工程、电梯工程、消防工程、人防工程等特 殊专业工程,在保证项目完整性的前提下,经发包人同意,可依法发包。

2.3 承包方式:

由承包人按照本合同约定范围、工程量清单并结合图纸内容实行工程施工总承包, 包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内 工程验收通过、包通水、包通电、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理、包施工 范围内的管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。合同价款按如下约定执行:

- □ (1) 合同价款固定不变,结算价即为合同价(暂列金额除外)。
- □ (2) 合同价款总价包干,若招标范围和承包内容不发生变化,则本工程结算价即为合同价(招标文件及本合同另有约定可以调整的项目除外)。
- ✓ (3) 工程量清单综合单价包干,如施工期间内,工机料价格涨落幅度超过合同基准期(指递交投标文件截止日期前28天)价格5%时,由承包人承担涨落5%的部分,超出5%的部分由发包人补偿给承包人。

前款所称价格涨落幅度按工程造价管理机构发布的价格信息计算,价格调整基数为 相应人材机投标价格。工程结算价最终以发包人认可的有权审核部门审定为准。

- ✓ (4) 承包人应在本工程开工前按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》 (穗人社发[2015]73号)的规定缴纳工伤保险费。如因承包人未按规定缴纳工伤保险费 导致本工程施工许可证未能如期办理的,由此引起的相关责任全部由承包人承担。
- 2.4 发包人根据工程实施情况,有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整,并按合同专用条款第50.4(2)款的约定处理,承包人必须无条件服从。

三、合同工期

- 3.1本工程总工期为 705个日历天, 计划____年___月___日开工,____年___月___日 竣工, 具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。
 - 3.2 关键节点工期要求:
- (1) 桩基础工程(抗拔锚杆)工程:工程师向承包方下达开工令之日起 100 天内 必须完成(包含配合桩基检测及桩基质量现场处理时间)。
- (2) 主楼地下室结构工程:工程师向承包方下达开工令之日起 297 天内必须完成(包含配合桩基检测及桩基质量现场处理时间)。
- (3) 主体结构工程(封顶):工程师向承包方下达开工令之日起 **462** 天内必须完成。
 - (4) 砌体工程:工程师向承包方下达开工令之日起522天内必须完成。
 - (5) 室内抹灰工程:工程师向承包方下达开工令之日起 582 天内必须完成。
- (6)室内装饰装修工程(含地下室):工程师向承包方下达开工令之日起 **620** 天内必须完成。
- (7) 外墙抹灰及饰面工程(含幕墙): 工程师向承包方下达开工令之日起 **642** 天内必须完成。

- (8) 机电设备工程:工程师向承包方下达开工令之日起650天内必须完成。
- (9) 室外配套工程:工程师向承包方下达开工令之日起675天内必须完成。
- (10) 竣工验收:工程师向承包方下达开工令之日起705天内必须完成。
- 3.3 发包人根据工程实施情况,有权对本合同工程工期(包括关键节点工期和竣工日期)进行适当调整,并按合同专用条款第50.4(1)款的约定处理,承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期,不得延误,并不得要求另行增加费用;如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务,由承包人按合同专用条款第38.8(5)款的约定承担违约责任。

四、质量标准和目标

- (1) 质量标准:
- ✓ 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及相应配套的各专业验收规范等。
- ✓ 2) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)及相应配套的各专业验收规范等。
- √ 3)《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)、《城市绿化工程施工及验收规范》(DB440100/T114-2007)及相应配套的各专业验收规范等。
 - (2) 质量目标:
- 一次验收合格,分部工程验收合格率 100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格,且
 - □ 必须取得广州市优良样板工程奖。
 - □ 必须取得广州市优良样板工程奖,争创广东省优良样板工程奖。
 - □ 必须取得广东省建设工程优质奖或同等级工程质量奖项。
 - □ 其他: **建议争取获得广东省优秀建筑装饰工程奖(建筑幕墙类)**。

若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要的,由发包人根据本工程的具体情况并参照近期同类项目,组织或聘请专家进行编制、论证并制定配套标准、规范,且经发包人按照有关程序审批后执行。如果承包人需要对实施标准、规范进行研发试验的,或需对施工人员进行特殊培训的,费用已包含在合同价中,发包人不另行支付。

五、职业健康安全管理目标和环境管理目标

- (1) 职业健康安全管理目标:
- 1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

- 2) 确保
- □ 达到广州市安全文明样板工地标准。
- □ 争创广州市安全文明样板工地,争创广东省安全文明样板工地。
- □ 其他:广东省建筑业绿色施工示范工程
- (2) 环境管理目标:

严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》(穗建质〔2008〕937号)、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》(穗建质〔2008〕1008号)。

六、合同价款

- 6.1本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。
- 6.2 本合同价款(中标价)暂定价为: <u>(大写): 陆亿壹仟叁佰壹拾捌万叁仟陆佰</u> 壹拾陆元零陆分, (小写): 613183616.06元,由以下四部分费用组成:
 - (1) 分部分项工程量清单计价汇总合计 435277654.14 元;
- (2) 措施项目清单计价汇总合计 <u>75049601.85</u>元,其中,绿色施工安全防护措施费: <u>27042101.29</u>元。
- (3) 其他项目清单计价汇总合计 <u>52249071.62</u>元,其中,暂列金额<u>44121638.36</u>元;
- (4) 规费及税金项目计价汇总合计暂定为 <u>50607288.45</u>元。(规费及税金项目将 按政府及广州市当地税务部门有关规定相应税率计算。)

七、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并互为补充和解释,如各文件存在冲突之处,以如下排列次序在前者优先适用:

- (1) 相关政府主管部门关于本工程的有关文件;
- (2) 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同(协议)或修正文件;
- (3) 合同协议书;
- (4) 中标通知书;
- (5) 合同专用条款;
- (6) 发包人针对本工程管理的各项制度、规定;
- (7) 合同附件[属本条第(1) 项和第(6) 项内容的除外];
- (8) 合同通用条款;
- (9) 招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等, 属本条第

(7) 项内容的除外];

- (10)承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等,属本条第(7)项内容的除外];
- (11) 国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件;
- (12) 组成合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项,由发包人与承包人协商解决;如协商不成,由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定,如承包人对此决定不服的,应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的,视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的,可按合同专用条款第 40 条的约定处理,但在有关部门没有作出正式裁决之前,承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

八、承诺

- 8.1 承包人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表 人、本工程指挥长、项目经理(项目负责人)的姓名、身份证复印件、职务、职称、联 系方式(包括办公电话、手机、传真号码)、通信地址等信息。
- 8.2 在本合同有效期内,承包人的单位名称变更的,应及时以书面形式通知发包人 并附上变更登记资料;法定代表人变更的,应在变更后 15 日内向发包人以书面形式提 交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。
- 8.3 在本合同有效期内,承包人更换本工程指挥长、项目经理(项目负责人)的,除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外,还应在更换后7日内将新指挥长、新项目经理(项目负责人)的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息以书面形式提交给发包人。
- 8.4 承包人应投入足够的人员并配备足够的设备,确保及时准确地与发包人进行信息沟通及管理。
- 8.5 合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的 定义相同。
- 8.6 承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、 管理及配合服务,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
- 8.7 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应 支付的其他款项。

九、合同生效

合同订立时间: _____**年**___月___日。 第 5 页 共 154 页 合同订立地点:广州市花都区。

本合同自发包人、承包人、见证方法定代表人或签约代表人签字并加盖公章且甲方收到乙方依约提交足额的履约担保之日起生效,委托签约代表人签字的需经法定代表人书面同意。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满60日及双方的责任、义务履行完毕时终止。

十、合同份数

本合同正本一式<u></u> 贰 份,合同双方各执<u> 壹</u> 份;副本<u> 拾</u> 份,合同双方各执<u> 伍</u> 份。 合同正、副本具有同等效力,但当合同正本与副本的表述不一致时,以合同正本为准。



或签约代表人:

地址:广州市花都区公益路 39 号

邮政编码: 510800

电话: 020-37760912

传真:

开户银行:

银行帐号:

统一社会信用代码: 114401140075148215

承包人(乙方): 中国建筑第四工程局

法定代表人:

或签约代表人:

地址:广州市天河区科韵路 16 号白编 B 栋 5 核

邮政编码: 510665

电话: 020-38119785

传真:


开户银行:建行广州天河支行

银行帐号: 44001581301053008139

统一社会信用代码: 91440000214401707F

签订日期: 年 月 日

1.2、项目施工许可证



中华人民共和国 建筑工程施工许可证

编号440114202112030101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查, 本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证





建设单位			设项目管理中心,		XP
工程名称	中山大学附	属仁济	医院-剩余工程 (一标段)	
建设地址			封镜湖大道北以	东、雅瑶东	路以
建设规模	南、黄冈中 164667.35		合同价格	61318.36	万元
勘察单位	产东省地质	物探工和	呈勘察院		
设计单位	广州华森建	筑与工程	星设计顾问有限公	公司	
施工单位	中国建筑第四	工程局	有限公司		
監理单位	广州建筑工	程监理	有限公司	(1	
勘察单位项目负责人	陈志华	设计	十单位项目负责人	沈攀	
施工单位项目负责人	包松		总监理工程师	危东	
合何工期	705天				
备注 规划手续: 穂国 用字[2017]263		[2018]	3078号 用地手续	: 穂国土规:	划建

注意事項:

中华人民共和国

建筑工程 施工许可证

(副本)

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 440114202112030101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定、经审查、 本建筑工程符合施工条件、准子施工。

特发此证





建设单位		区公共建设项目管理中 由目	
工程名称	串出夫季附	康 <u>局</u> 第仁济医院-剩余工程	(一标段)
建设地址	广州市花都区 南、黄冈中等	区新雅街镜湖大道北以东 全以西	F、雅瑶东路以
地 级 鄉 概	164667.33	平方 合詞价格	61318.36 n n
勘框单位	广东省地质特	物探工程勘察院	
设计单位	广州华森建筑	风与工程设计顾问有限	公司
加工单位	中国建筑第四	四工程局有限公司	
监理单位	广州建筑工程	星监理有限公司	
物聚单位项目负责人	陈志华	设计单位项目负责人	沈攀
施工单位项目负责人	包松	总数理工程期	危东
查阿工则	705天		

- 一、本证教智施工规构。作为唯于施工的地址。 一、来处发展很关时间,本证的各项内部不得更要。 2. 位的额多建设计理工资器厂间以对本证进行查验 两、本证与促进已经之一与自动产格工。施加业的那些斯干体。不办理组用或证明 次数。对问题信法是对同时。本证自订理止。 五、在建始指定工程的高中也进工的。是是单位设立当中止施工之日起一个月内约发 证明实报告,并获用规定的对建筑工程的原产要要工作。 2. 建筑工厂投资基本工程、企业分支票工程、中止商工资一年的工程体发施工 结设单位为定公用发展收入支持效施工行可证。 2. 人术规算不证增有施工的模型法建设。有较《中华人民共和福建筑法》的规定于 以处罚。

务事项时使用,有效期至长期有效

1.3、竣工验收报告

单位(子单位)竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称: ___中山大学附属仁济医院-剩余工程_____

* GD- E1-914*

单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-I	E1-914/	1	Г
GD^{-1}	21-914/	1 1	1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

			GD-E1-914/2			
工程名称	中山大学附属仁济医院-剩余工程					
工程地点	广州市花都区新雅街镜湖大道北以东、雅 瑶东路以南、黄冈中学以西	建筑面积	169711.6平方米	工程造价	85946. 50万元	
结构类型	框架	层数	地上:	13	层	
结构关型	框架剪力墙	层双	地下:	2	层	
施工许 可证号	440114202112030101 440114202208030101	监理许 可证号	7			
开工日期	2021年12月30日	验收日期	2024年2	月8日		
监督单位	广州市花都区建设工程质量监督站	监督编号	HDZJ2018:			
建设单位	广州市花都区公共建设项目管理中心 广州市花都区卫生健康局					
勘察单位	广东省地质物探工程勘察院					
设计单位	广州华森建筑与工程设计顾问有限公司 广东省建筑设计研究院有限公司					
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位 (土建)	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位 (设备安装)	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位 (装修)	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位 (消防)	广东华海建设集体有限公司					
承建单位 (人防)	广东正盾人防工程防护设备有限公司					
承建单位 (装配式建筑)	/					
承建单位 (海绵城市)	/					
承建单位 (无障碍设施)	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位 (充电设施)	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位 (配套附属及绿 化)	中国建筑第四工程局有限公司					
监理单位	广州建筑工程监理有限公司					
施工图 审查单位	广东勘设建筑技术服务中心					



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3			
OD LI 311/0	\square	\Box	\Box

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组、

1. 验收组

组长	刘溢炳、吴成钢			
副组长	胡泽宇、邝伟山、贺冬华、黄潮浪			
组员	包松、李菊云、吴彤、杨博文、柏浩、李祥进、李金洪、沈攀、黄佳、陈志华、祝兴志、叶振贤、徐桂华、刘承、李松柏			

2. 专业组

专业组	组长	组员	
建筑工程	祝兴志	包松、李菊云、柏浩、李金洪、付杰、王松林、李克兵、吴豪、王俊、张敏中、陈运双 、陈旭贤、刘承	
建筑设备 安装工程	徐桂华	叶振贤、周伟强、徐颖博、魏剑彬	
消防工程	徐桂华	徐颖博、魏剑彬、李伟超	
结建人防工程	祝兴志	包松、柏浩、陈启新、袁涛	
装配式建筑	1	7	
海绵城市建设 工程	1		
充电设施	徐桂华	包松、柏浩、李金洪、付杰、王松林、徐颖博、魏剑彬	
无障碍设施工 程	徐桂华	李菊云、柏浩、李金洪、付杰、王松林	
配套附属及绿 化工程	祝兴志	李菊云、柏浩、李金洪、付杰、王松林	
工程质控资料	黄潮浪	汤少芳、徐芷晴、黄魏贤、陈宇桐、梁志霖、李晓瑜、陈娟	

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程 建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 上要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计 分部 1 系统、成套 设备: 工程名称 质量控制资料核查 验收意见 观感质量验收抽查结果统计 _项, 其中, _10_0ji, Lili: 评价为"好"的 __4 项 经审查符合要求。__12 资料核查符合要求 ____10 地基与基础 符合要求 评价为"一般"的_0_项 经核定符合要求 实体抽查符合要求 块 <u>5</u> 项,块中。 块<u>14</u>项,块中。 评价为"好"的 9 项 经审查符合要求 __14 主体结构 符合要求 资料核查符合要求。 经核定符合要求。__11 实体抽查符合要求。 评价为"一般"的_0_项 共 _ 7_ 斑, 其中: 经审查符合要求 __13_ 建筑装饰装修 符合要求 资料核查符合要求 _ 评价为"好"的 __18_项 经核定符合要求 <u>13</u> 评价为"一般"的_0_项 实体抽查符合要求 🧫 块___7___ 项,其中。 共 __2_项, 其中 经审查符合要求 __7 评价为"好"的 __8_项 符合要求 资料核查符介要求。 给核定符合要求 __7 实体抽查符合要求 评价为"一股"的<u>0</u>项 共 7 项、共中: 共 <u>19</u> 頭, 其中: 建筑给水、排水及 泵暖 经审查符合要求 <u>19</u>项 评价为"好"的 __10 项 符合要求 资料核查符合要求 ___7 平价为"一般"的_0_项 实体抽查符合要求 经核定符合要求 块 <u>14</u> 项,块中; 块 20 项, 块口; 共 10 项, 块中: 评价为"好"的 14 项 通风与空間 符合要求 经审查符合要求 20 项 评价为"一般"的_0_0 经核定符合要求 <u>20</u> 项 实体抽查符合要求 共 9 项,其中, 基<u>10</u>项, 基中: 其<u>20</u> 所,其中。 建筑电气 符合要求 经审查符合要求 20 项 资料核查符合要求 ___9 评价为"好"的 _10 项 经核定符合要求 __20_ 项 评价为"一般"的_0_项 实体抽查符合要求 9 块___12___项,其中: 块 <u>. 7</u> 项, 块中: Jt <u>6</u> Ji, Jtdr. 经审查符合要求 __12_项 资料核查符合要求 _ 评价为"好"的 __6_项 智能建筑 符合要求 经核定符合要求 _ 实体抽查符合要求 平价为"一般"的_0_项 块___8___00, 块中: 块 <u>5</u>项, 块中; 评价为"好"的 _8_则 经审查符合要求 __8 建筑背能 符合要求 资料核查符合要求。 评价为"一般"的 <u>0</u> 项 实体抽查符合要求 经核定符合要求 __8 共 <u>13</u> 项,其中: 共 <u>3</u> 项, 块中: JĘ <u>13</u> Jįį, JĘվ+ 评价为"好"的 13 项 经审查符合要求 __13_项 资料核查符合要求。 山梯 符合要求 评价为"一般"的 0 项 实体抽查符合要求 经核定符合要求 块 <u>12</u> 项,块中。 共 _6_项, 块中: 块____6___项,块中: 评价为"好"的 6 项 消防工程 符合要求 经审查符合要求 12 页 资料核查符合要求 ___6 经核定符合要求 __12_功 评价为"一般"的__0_项 实体抽查符合要求 共<u>7</u>项, 其中: 评价为"好"的<u>7</u>项 共 <u>10</u> 项, 其中: 共 <u>5</u> 项, 其中: 经审查符合要求 __10_项 资料核查符合要求 符合要求 结建大防工程 评价为"一般"的 0 项 经核定符合要求 10 实体抽查符合要求 评价为"好"的 ——项 经审查符合要求。 资料核查符合要求。 装配式建筑 实体抽查符合要求。 评价为"一般"的____项 经核定符合要求 _ 共 _____ 项, 其中: 评价为"好"的 _____ 项 资料核查符合要求。 经审查符合要求。 海绵城市设施 评价为"一般"的 经核定符合要求 实体抽查符合要求 _M, 100: <u>4</u> 19[, J[:]:: 9 经审查符合要求 9 资料核查符合要求 __ 配套附属及绿化 符合要求 经核定符合要求 9 项 实体抽查符合要求 4 评价为"一般"的 _0_项 块 _ 2_ 项, 块中: 2 nj. lj. : 5 项, 其中: 给审查符合要求 2 评价为"好"的 5 项 资料核查符合要求 __ 无障碍设施 符合要求 经核定符合要求 2 评价为"一般"的 <u>0</u> 项 实体抽查符合要求



符合要求

充电设施

经审查符合要求 ___

经核定符合要求

资料核查符合要求 _

实体抽查符合要求

评价为"好"的 工项评价为"一般"的 0 项

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5 序号 职务 职称 签名 姓名 工作单位 Wish EM O 吴成钢 广州市花都区卫生健康局 项目负责人 1 2 刘溢炳 广州市花都区公共建设项目管理中心 项目负责人 项目代表 广州市花都区公共建设项目管理中心 3 祝兴志 项目代表 危志汇 广州市花都区公共建设项目管理中心 4 广州市花都区公共建设项目管理中心 项目代表 5 叶振贤 项目代表 林乾坤 广州市花都区公共建设项目管理中心 邓恺 广州市花都区公共建设项目管理中心 项目代表 7 广州市花都区公共建设项目管理中心 项目代表 8 黄丽云 广州市花都区公共建设项目管理中心 项目代表 汤少芳 9 广州市花都区公共建设项目管理中心 项目代表 10 徐芷晴 广州市花都区公共建设项目管理中心 项目代表 黄魏贤 11 广州市花都区公共建设项目管理中心 项目代表 12 徐桂华 沈攀 广州华森建筑与工程设计顾问有限公司 项目负责人 13 广东省地质物探工程勘察院 项目负责人 14 陈志华 曾志华 广东省地质物探工程勘察院 现场负责人 15 广州建筑工程监理有限公司 总监 16 邝伟山 贺冬华 广州建筑工程监理有限公司 总监代表 17 Z程以多 18 包松 中国建筑第四工程局有限公司 项目经理 杨博文 中国建筑第四工程局有限公司 指挥长 19 中国建筑第四工程局有限公司 现场负责人 20 吴彤 中国建筑第四工程局有限公司 生产经理 21 王伟 李金洪 中国建筑第四工程局有限公司 生产经理 22 柏浩 中国建筑第四工程局有限公司 项目技术负责人 23 技术负责人 李祥进 中国建筑第四工程局有限公司 24 中国建筑第四工程局限的 李菊云 项目经理 25 26 27 28 29 30



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6
本项目工程质量、☑消防工程、☑结建人防工程、☑无障碍设施、☑ 充电设施、☑配套附属及绿化工程、□海绵城市设施、□装配式建筑 ,竣工验收合格。
生理技術を介章): 2111年 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3m



广州市花都区公共建设项目管理中心 广州市花都区卫生健康局: (建设单位)

位于广州市 花都 区 中山大学附属仁济医院~剩余工程 工程(请勾选: ☑ 单位工程 , □ 子单位工程),已完成本工程的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,我方同意验收。



广州市花都区公共建 广州市花	投项目管理中心 都区卫生健康局: (建设单位)	
位于广州市_ 花都_ 区	中山大学附属仁济医院-剩余工程	工程(请勾选:
☑ 单位工程 , □ 子单位工程),已完成本工程的各项内容,工程质量符合有关法律、	法规和工程建设强制性
标准,我方同意验收。		

单位(项目)负责人: (公章)

广州市花都区公共建设项目管理中心 广州市花都区卫生健康局: (建设单位)

位于广州市 花都 区 中山大学附属仁济医院~剩余工程 工程(请勾选: ☑ 单位工程 , □ 子单位工程),已完成本工程的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,我方同意验收。



广州市花都区公共建	设项目管理中心 都区 <u>卫生健康局</u> : (建设单位)	
位于广州市 花都 区	中山大学附属仁济医院-剩余工程	工程(请勾选
☑ 单位工程 , □ 子单位工程), 已完成本工程的各项内容, 工程质量符合有关法律、	法规和工程建设强制作
标准,我方同意验收。		

単位(項目)负责人: 大大大公 公公章) ひび年 2月 8日

广州市花都区公共建设项目管理中心 广州市花都区卫生健康局: (建设单位)

位于广州市 花都 区 中山大学附属仁济医院~剩余工程 工程(请勾选: ☑ 单位工程 , □ 子单位工程),已完成本工程的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,我方同意验收。



2、华大基因中心(项目副经理业绩)

2.1 合同关键页

正本

工程编号: SZ0301

合同编号: SZ0301-HT-060

华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同

(适用于"施工图设计-施工总承包"模式招标工程)

工程名称: 华大基因中心

工程地点,大梅沙盐坝高速以北成坑地块

发包人: 深圳华大基因科技有限公司

承 包 人: 中建钢构有限公司(联合体主办

中国建筑第四工程局有限公司(联合

2014年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳华大基因科技有限公司

承包人(全称): 中建钢构有限公司(联合体主办人)

中国建筑第四工程局有限公司(联合体成员)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包工程事项达成一致协议,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 华大基因中心

工程地点: 大梅沙盐坝高速以北成坑地块

工程规模及特征: 项目用地面积 10.3万㎡,总建筑面积约 34.4万㎡,建筑功能主要为:研发办公 10.8万㎡,会议展览中心 1.5万㎡,装配办公楼 2.1万㎡,宿舍 5.78万㎡,其他管理配套用房 0.42万㎡,地下室 4.9万㎡,地上停车楼、架空层 8.9万㎡。主要技术经济指标及主要建筑指标见下表:

-	112200000 14 5220000 00 - F 30 - 50 0	*
内容		指标
总用地面积(m²)		102, 999. 81
总建筑面积(m²)		346, 483. 28
	<u>计容面积(m²)</u>	206, 000. 00
其中	不计容面积 (m²)	62, 202. 70
<u> </u>	核增面积(m²)	<u>78, 280. 58</u>
容积率		2.0
建筑投影面积(m²)		<u>35, 880. 71</u>
建筑覆盖率		34. 99%
绿地率		<u>35. 6%</u>
停车位数量(地上/地下)		1097/1096
建筑高度及层数		<u>59.85m/19</u>

资金来源: 自筹。

建筑主体结构形式:框架结构。

二、合同工作范围

- 2.1 设计工作
- 2.1.1 发包人责任内容:发包人负责方案、扩初、至施工图的设计管理工作和委托第三方审图机构进行的审图工作,将审图机构审核合格的图纸移交给承包人管理
- 2.1.2 承包人责任内容: 承包人自初步设计、技术阶段参与设计管理工作,并提供技术意见;负责审图机构完成施工图审查以后的全部设计管理工作。包括:
 - A. 技术方案审核, 提供技术意见;
 - B. 对设计图纸进行必要的优化设计;
 - C. 对图纸的错、漏、缺项进行设计管理;
 - D. 完成可能发生的专业工程的深化设计,并取得发包人许可;
 - E. 协调设计人在项目建设期间的设计及现场服务工作;
 - F. 完成设计变更管理工作(设计变更需取得发包人许可)

发包人负责设计管理至施工图完成,承包人对出完施工图后的设计管理工作承担质量和效率的全部管理责任,非发包人原因导致的设计方案变更,不得向发包人进行工期和费用索赔。

2.2 施工工作

发包人现已委托相关单位完成了部分土石方、大部分边坡支护和桩基础的施工工作。承包人范围自以桩基础工程施工完成为界,至工程(含精装修工程)竣工验收的所有施工和施工管理工作,包括但不限于:

- A. 配合完成桩基础检测工作;
- B. 自行施工范围的施工工作(含土石方);
- C. 专业分包工程的组织管理工作;
- D. 配合发包人完成本项目相关的零星工作;
- E. 精装修工程的施工组织和管理工作(注: 其中实验室和数据库的精装修工程由发包人负责进行技术管理工作)。
 - F. 承包人采用 BIM 系统进行工程管理 。
 - 2.3. 专业分包工程及甲指乙供设备的采购工作
- 2.3.1 专业分包工程由承包人负责组织招标工作(招标文件需经发包人审核)、 发包人负责定标工作,定标后由承包人负责签订分包协议和进行施工管理。专业分包

_		r		_	1.	-	
-	[.7	垰	1	7	P	±	
2.11	./	-	- [~,	7	_	٠

- ▶ 幕墙;
- ▶ 水蓄冷系统;
- ▶ 智能化;
- ▶ 园林景观、
- ▶ 光伏光热一体化及太阳能热水;
- ▶ 办公区装修;
- ▶ 实验室装修;
- > 数据库装修;
- > 音视频和会议系统;
- ▶ 沼气;
- ▶ 10千伏供电;
- 2.3.2 甲指乙供设备的采供工作由承包人负责组织招标或询价工作(招标或询价文件需经发包人审核)、发包人负责定标工作,定标后由承包人代发包人进行采购。 甲指乙供设备主要类别为:
 - ▶ 高压配电柜;
 - ▶ 低压配电柜;
 - ➤ 三箱;
 - ▶ 变压器;
 - > 柴油发电机;
 - ▶ 电梯;
 - 母线;
 - ▶ 空调冷冻机组;
 - > 水泵;
 - ▶ 冷却塔;
 - > 阀门;
 - > 风机;
 - > 消防主机及末端设备;

1.房建工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

土石方工程		金属门窗工程	1
基坑支护工程		智能建筑工程	1
地基与基础工程		通风空调工程	✓ 空调面积: 132960 平 方米 ✓ 设计冷负荷: 6000 冷吨
主体结构工程	✓ 混凝土 ✓ 砌体 / 钢结构 / 网架 / 索膜结构	室外环境工程	√绿化 部园林建筑
装饰,装修工程	装修装饰 ✓ 幕墙: <u>28000</u> 平方米	电梯工程 /	✓ 电: <u>43</u> 部 自动扶梯:
屋面及防水工程	· ·	消防工程	
建筑给排水工程		燃气工程	户数:户 庭院管:米
建筑电气工程	[]	其它工程	

2. 市政工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

七通一平工程	万平方米	给水管道工程	<u> </u>
挡墙护坡工程	□ 长:	给排水构筑物工程	
软基处理工程	万平方米	泵站工程	平方米
道路工程	宽:	电信管道工程	<u> </u>
桥梁工程	座座	电力管道工程	<u> </u>
隧道工程	□ 长:宽: 高:	路灯照明工程	座座
排水管道工程	□ 雨水管:	道路改造工程	□长:
排水箱涵工程	冗长:宽:高:	绿化工程	
交通监控、收费综		燃气工程	
合系统工程 交通安全设施工程		其它工程	

2.4报批、报建及验收

▶ 承包人负责代表发包人完成本工程的全部报批、报建及验收工作,发包人派专人提供相应的建设方材料及签章。应交的有关行政性收费,按政府的有关规

定要求由双方各自承担。

三、合同工期

3.1 开工日期: 暂定 2015 年 12 月 25 日; (具体以监理工程师发出的开工指令为准)。

竣工日期: 2018 年 6 月 30 日;

合同工期总日历天数

- 天晚四工程
- 3.2 承包人应在2018年6月30日前完成项目竣工验收工作,并交付发包人使用。
- 3.3 在 2017 年 6 月 30 日前双方确定码入工程整体资工验收的装修工程范围。未纳入整体竣工验收的装修工程,双方另行约定工期。
- 3.4 提前竣工奖励
- 3.4.1、总工期每提前竣工一天发包人奖励承包人人民币二十万元 ,奖金以工程 款方式支付,累计金额不超过合同总价的 $\underline{1.00\%}$ 。
- 3.5 延期损失赔偿
- 3.5.1、因承包人原因导致工期延误,项目每延期一天承包人向发包人支付延期损失赔偿费人民币二十万元,延期损失赔偿费从工程款中扣除,延期损失赔偿费金额不超过合同总价的 1.00%。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格。各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规 范标准的要求,工程总体质量符合 GB50300-2013《建设工程验收统一标准》的规定。

本项目力争申报鲁班奖,如申报成功,发包人额外给予承包人<u>(人民币)1000万元</u>的奖励,其中:中建钢构有限公司500万元,中国建筑第四工程局有限公司500万元。

五、合同价款

合同暂定总价(人民币): (大写): 人民币贰拾贰亿零捌万捌仟捌佰捌拾捌元整;

(小写): Y 2200088888.00。

√详见经确认预算书(非招标工程)。

中建钢构有限公司作为联合体主办人,负责代表联合体向发包人收取合同价款。合同价款只有支付在联合体指定账户后,方可视为发包人已支付合同价款。联合体指定的收款账户如下:

开户银行:

账户名称:

账 号:

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)《华大基因中心项目设计施工总承包合同》第一部分 协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)合同补充条款;
- (5)合同专用条款;
- (6)合同通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)发包人要求;
- (9)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
 - (10)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
 - (11)图纸和技术规格书:

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行设计、施工,在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

. " 自 有难。 序。"

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间: 2016年 3 月 10 日;

订立地点: 广东省深圳市盐田区;

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立,并送建设行政主管部门 备案 后生效。

发包人(公章)

深圳华大基因科技有限公司

承包人(公章):

中建钢构有限公司(联合

体主办人)

地

业;

法定代表人

委托代理人:

电 话:

传 真:

邮政编码:

地 址

x + - / / = 1

法定代表人:

委托代理人:

ŧ.

话

传

真:

邮政编码:



法定代表人:

架件理人:

传

真:

邮政编码:

合同备案情况:

备案机构(公章): 经办人:

年 月 日



正本

华大基因中心 EPC (设计、采购、施工) 总承包合作协议书



甲方:中建钢构有限公司

乙方:中国建筑第四工程屬有根公司

日期: 年月日



目 录

一、工程概况及合作背景:	1
1.1、项目名称	
1.2、项目地点	
1.3、业主名称	
1.4、文件基础	1
1.5、项目背景	
二、采取项目股份制运作模式	1
2.1 项目运作	2
2.2 项目监管	
三、合作期限、架构及内容	
3.1 合作期限	2
3.2 合作框架架构及分包合同规划	2
3.3 合作内容及价款	3
3.3.1 土建机电工程约定	3
3.3.2 钢结构工程约定	
3.3.3 公共服务设施等方面的约定	3
3.3.4 本项目剩余的其它所有工程的约定	4
3.3.5 有关其他约定	
3.3.6 合作价款	5
四、管理机构	
4.1、成立项目管理委员会	5
4.2、管委会成员名单	
4.3、管委会主要职责	
4.4、设立 EPC 项目经理部(以下简称 EPC 项目部)	6
4.5、EPC 项目部主要职责	6
4.6 设立项目总经理一名,对项目管理委员会负责	7
4.7 设项目执行经理一名,对项目总经理负责。	
4.8 项目部其他成员	7
五項目审批流程及双签制	8
5.1 项目审批的运营监管	8
5.2 "双签制"约定	8
大資金 及成本管理	8
&1 没 立项目专用帐户	8
1.2 土建机电自营部分管理(3.3.1 条、3.3.3 条)	8
13 制结构 自营部分管理(3.3.2 条)	9
L4 共管 理部分管理(3.3.4 条)	
15 或本分摊	
达或 本核算	
57 世务要求	
58 变全 监管	10
上 管理费及利润利润分配/亏损承担	10



7.1 管理费及利润的分配/亏损承担总体原则	10
7.1.1 管理费用盈余/缺口的分享/分摊原则	10
7.1.2 利润的分配/亏损承担总体原则	11
7.2 利润分配/亏损承担日常管理	11
八.其他	11
8.1 合同备案、施工许可报建与竣工备案、项目 CI	11
8.2 项目印章	
8.3 未定事宜约定	12
8.4 风险及违约约定	
8.5 协议生效	12
8.6 争议解决	12
8.7 协议份数	12
8.8 未尽事宜	12
8.9 附件	
附件 1: 《土建、机电、钢构等实体工程划分表》	14



中建钢构有限公司和中国建筑第四工程局有限公司联合 承接深圳华大基因中心(EPC)总承包合作协议书

甲方: 中建钢构有限公司

乙方: 中国建筑第四工程局有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经中建钢构有限公司和中国建筑第四工程局有限公司友好协商,本着双方各自发挥专长、优势互补、风险共担、合作共赢的基本原则,就联合经营华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包工程协商一致,并签订本协议。

一、工程概况及合作背景:

1.1、项目名称

华大基因中心(以下简称本项目)。

1.2、项目地点

大梅沙盐坝高速以北成坑地块。

1.3、业主名称

深圳华大基因科技有限公司(以下简称业主)。

1.4、文件基础

《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包协议书》、《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》、《华大基因中心工程现场管理公约》、《华大基因中心项目管理大纲》。

1.5、项目背景

本工程由中建钢构有限公司代表中国建筑股份有限公司实行 EPC 总承包,中建钢构有限公司、中国建筑第四工程局有限公司组成联合体共同进行项目管理。质量、环境、职业健康安全管理体系执行中国建筑的相关标准,并通过内部审核和外部审核。

二、采取项目股份制运作模式



2.1 项目运作

根据双方各自的综合实力和优势,双方共同组成联合体,实施责任制项目总承包管理模式(暨独立的项目公司模式,非独立法人公司)。中建钢构有限公司和中国建筑第四工程局有限公司以50%:50%责任比例成立深圳华大基因中心(EPC)总承包联合体,联合体双方确定中建钢构有限公司作为联合体的主办方。

2.2 项目监管

项目管理委员会成员代表联合体各法人单位对本工程中除土建机电、钢结构工程、临时设施之外的双方共同经营管理的工作进展情况进行监管,包括但不限于甲指专业分包、甲指乙供设备等。而土建项目部(合同条款 3.3.1、3.3、3.3、3.3.5)、机电项目部(合同条款 3.3.1、3.3、3.3、3.3.5)、机电项目部(合同条款 3.3.2、3.3、3.3.5)之工作内容,按照原定的公司组织架构及模式运作。

三、合作期限、架构及内容

3.1 合作期限

自本合同签订之日起至项目竣工交付,结算完成、尾款付清、甲乙双方的经济索赔 了结、工程保修期内的缺陷修复、保修工作时终止。相应条款遵照主合同约定为准。

3.2 合作框架架构及分包合同规划

3.2.1EPC 与分包实行两层分离管理

本工程 EPC 环节各项工作均由项目部组织实施,项目部与土建、机电、钢结构、专业分包等实行两层分离运行。

3.2.2 分包合同规划

中建钢构有限公司与中国建筑第四工程局有限公司签订本协议之后,本项目包括土建、机电、钢结构、其他所有专业分包均与中国建筑第四工程局有限公司签订总分包合同(其中钢结构、其他所有专业分包采用三方合同模式:中国建筑第四工程局有限公司、中建钢构有限公司、钢结构及其他所有专业分包的分供商),原则上中建钢构有限公司



在本项目 EPC 层面不再单独签订总分包合同(三方合同除外)。

3.3 合作内容及价款

3.3.1 土建机电工程约定

本项目的土建、机电工程(具体以《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包协议书》、《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》、《华大基因中心工程现场管理公约》的约定为准),按照甲乙双方的前期规划,甲方委托乙方在 EPC项目部的统一部署下,负责组织施工(另行设立土建项目部、机电项目部),依照《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》、《华大基因中心工程现场管理公约》及补充合同的相关条款,结合乙方实际完成工程量进行计价,并以此计价基础提取 2%的项目管理费用作为 EPC 项目管理团队的日常运作费用,而土建、机电工程本身由土建项目部、机电项目部实施独立核算,自负盈亏,不得因市场风险、政策性调整风险和工程预算中失误及组织安排失误、资金筹措困难等理由擅自停工或拖延工期,同时,不得因业主方未能按期付款擅自停工(经管理委员会同意的除外)。

3.3.2 钢结构工程约定

本项目的钢结构工程,按照甲乙双方的前期规划,在 EPC 项目部的统一部署下,由甲方子公司(深圳建升和钢结构建筑安装工程有限公司)负责组织施工(另行设立钢结构项目部),依照《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》、《华大基因中心工程现场管理公约》及补充合同的相关条款,结合乙方实际完成工程量进行计价,并以此计价基础提取 2%的项目管理费用作为 EPC 项目管理团队的日常运作费用,而钢结构工程本身由钢结构项目部实施独立核算,自负盈亏,不得因市场风险、政策性调整风险和工程预算中失误及组织安排失误、资金筹措困难等理由擅自停工或拖延工期,同时,不得因业主方未能按期付款擅自停工(经管理委员会同意的除外)。

3.3.3 公共服务设施等方面的约定

按照甲乙双方的前期规划,甲方委托乙方在 EPC 项目部的统一部署下,负责为本工程提供如下公共服务及设施:办公临建设施、生活临建设施、临时/施工供水排水设施(含设施费及水费)、临时/施工供电及照明设施(含设施费及电费)、地下室等密闭空间的通风排烟设施、通讯监控设施、平面道路设施、堆场仓库设施、垂直及水平运输设



施、防台风防雷接地设施、临时支撑、防护及加固设施、邻边洞口高空等安全措施、围墙保安设施、CI广告及绿化设施、防尘降噪防火防潮设施、废料垃圾回收设施、安全、环境、职业健康设施及体系、消防设施及应急预案、材料及成品保护设施;以上相关设施及体系的起草、搭建、检测、运行、维护、保养、拆除均需要制定相关的专项方案,并提前提交到 EPC 项目部审核批准(必要时提交管委会审核),并在甲乙双方公司备案,定期实施完成并接受 EPC 项目部验收审核(必要时接受业主及监理等方面验收通过),并依照《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》计价方式进行计取,以此计价基础提取 2%的项目管理费用作为 EPC 项目管理团队的日常运作费用,而此类服务设施等服务本身,由乙方实施独立核算自负盈亏。不能因为市场风险、政策性调整风险和工程预算中失误及人员组织安排失误的影响为由擅自停工或拖延工期,同时,不得因业主方未能按期付款擅自停工(经管理委员会同意的除外),也不得资金筹措困难为由擅自停工。涉及到双方共同管理的专业分包(3.3.4 条)使用公共服务设施(3.3.3 条),具体收费及摊销,依据各专业分包的具体实际情况,在相应的专业分包合同另行约定。涉及到专业分包专用部分的措施费用参照《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》执行。

3.3.4 本项目剩余的其它所有工程的约定

本项目剩余的其它所有工程(除本项目 3.3.1、3.3.2、3.3.2 文外的部分),包括但不限于甲指专业分包、甲指乙供设备、独立工程等,具体以《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包计、采购、施工)总承包合同》、《华大基因中心工程现场管理公约》的约定为准,由 EPC 总承包项目部采取专业分包的形式市场化招标)。人财物等生产要素的配置进行公开的市场化招标,以利于项目效益的最大化(相应的分包招标、合同签订、施工管理、工程计量、工程计价、工程结算、工程款项支付,均由项目管理委员会决策、EPC 项目部执行),收益及盈亏由 EPC总承包项目实施独立核算、自负盈亏(包括业主支付的 2%甲指专业分包管理费、1%甲指乙供采保费),中建钢构有限公司和中国建筑第四工程局有限公司以 50%: 50%责任比例承担相应风险、享受相关收益。

3.3.5 有关其他约定

本项目履行合同期间,因双方合作需要(如样板工地观摩、四局样板工地、创优活



动)进行相关的项目管理要求、标准提升、现场整改等事宜,不能达到《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》、《华大基因中心工程现场管理公约》、相关法律法规、两间公司制度要求的,由相关责任方自行整改。超出《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》、《华大基因中心工程现场管理公约》、相关法律法规、两间公司制度要求的部分,按照各方产值的比例进行分担相关费用。

3.3.6 合作价款

双方暂定合作价款: ¥2134086039元,大写(人民币): 贰拾壹亿叁仟肆佰零捌万陆仟零叁拾玖元整,具体以《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》的计量、计价为基础。

四、管理机构

4.1、成立项目管理委员会

联合体双方针对本工程设立项目管理委员会(以下简称管委会),管委会是在本工程合同执行期间联合体的最高决策机构。管委会成员由中建钢构有限公司、中国建筑第四工程局有限公司分派代表组成。管委会通过定期会议和临时会议(定期会议每季度召开一次),听取项目工作汇报,协商需联合体各方共同解决的问题。

4.2、管委会成员名单

序号	职位	姓名	备注
1	主任	马义俊	
2	副主任	冉志伟、叶国新	
3	成员	梁丁松、蔡玉龙、王伟	
4	秘书长	王伟	

管委会成员中设秘书一名,代表管委会对项目部实施情况进行日常监管,给项目部 传达管委会相关指示。

4.3、管委会主要职责

(1) 策划项目部门设置及人员配备,以及部门副经理(含)以上人员的任免;



- (2) 议定项目管理人员薪酬体系和标准;
- (3) 审议并委托项目部签署重大合同,并对合同变更进行跟踪、决策;
- (4) 按照隶属关系调配人员、资金等,确保项目有充足的资源组织施工;
- (5) 组织论证并审批重大施工方案及施工组织设计;
- (6) 审议批准项目成本计划、资金使用计划、年度财务收支预算及竣工决算;
- (7) 审议批准项目基本管理制度;
- (8) 保持与业主、监理、设计及各咨询单位、顾问单位的高层沟通;
- (9) 确定项目总体目标和年度分项目标,与项目部签订项目目标责任书。
- 4.4、设立 EPC 项目经理部 (以下简称 EPC 项目部)

EPC 项目部是在管委会授权下的执行机构和项目日常管理机构,由中建钢构有限公司和中国建筑第四工程局有限公司联合组成。EPC 项目部设项目总经理一名,设项目执行总经理一名,下设若干副经理和相应管理部门。项目总经理对管委会负责。EPC 项目部的设计管理、招标管理、合同评审、资金使用及其他日常管理由管委会授权项目部执行。本工程按照中国建筑的项目管理体系运行,包括质量、安全、环保体系等。

- 4.5、EPC 项目部主要职责
- (1) 认真执行国家、地方以及行业有关法律、法规、标准和规范;
- (2) 组织编制项目基本管理制度,报管委会批准后执行;
- (3) 负责工程的施工管理和具体实施,全面履行 EPC 合同中规定的各项义务;
- (4) 负责编制项目各项计划,完成目标责任书所规定的各项工作;
- (5) 全面协调设计单位工作成果与进度,进行设计质量管理;
- (6) 按照授权及合同约定,完成项目资源的采购及管理工作;
- (7) 负责项目的安全、质量、进度、成本控制,完成管委会下达的责任目标;
- (8) 组织项目竣工验收和编制项目竣工报告;



- (9) 负责履行合同规定的保修责任及其他工作;接受管委会的考核和监管。
- 4.6 设立项目总经理一名,对项目管理委员会负责

项目部总经理:邓先勇。主要职责包括

- 4.6.1 领导项目部独立开展项目各项工作,对项目实施全过程、全方位管理;
- 4.6.2 审核项目各项规章制度,交监督落实;
- 4.6.3 代表项目部签署相关的合同、协议等文件,为业主在合同要求的指定的本项目总 承包人代表(在项目部的月度考勤不低于75%,由业主、中建钢构有限公司、中国建筑 第四工程局有限公司共同监督);
- 4.6.4 负责分供方的招标工作,批准各专业分包单位实施方案;
- 4.6.5 与业主、监理、设计、造价咨询等单位保持经常接触,解决协调随时出现的各种问题;
- 4.6.6负责项目部部门正职(不含)以下人员的任免;
- 4.6.7 及时落实完成项目管理委员会交办的重要工作等;
- 4.7 设项目执行经理一名,对项目总经理负责。

项目执行经理:许通。 主要职责包括:

- 4.7.1 协助项目总经理管理整个工程实施过程中的日常事务;
- 4.7.2 项目总经理不在现场时, 行使项目经理的职责;
- 4.7.3 完善内部基础管理, 合理分配各项工程并予以督促落实;
- 4.7.4 协调与业主、监理、设计单位、政府部门及周边单位的社会关系,项目部各部门 之间的工作交叉,以及总承包与各分包、分包与分包之间的关系,解决施工中出现的各 种问题;
- 4.7.5 定期组织项目的全面检查,随时掌握施工现场的安全、质量、进度等情况;抓好项目管理;召集现场会议,及时解决问题。
- 4.8项目部其他成员



领导班子成员,以及各部门正职和管理人员,按照上述有关职责与分工进行确定, 并建立 相应的岗位职责。项目部人员为全职,在项目工作期间脱离原所在单位的管理 (职称晋级、基本社会保险和住房公积金的缴纳、人事档案保管管理除外)。

五. 项目审批流程及双签制

5.1 项目审批的运营监管

为简化流程、提升管理效力,同时保持风险可控状态,根据本协议条款 3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.3.5约定的双方自负盈亏部分的工程管理由各自公司审核,按照各自的公司组织架构及模式运作,接受各自所属公司的监管。项目管理委员会成员代表联合体各法人单位对本工程中除土建机电、钢结构工程、公共服务设施之外的双方共同经营管理的工作进展情况进行监管,包括但不限于甲指专业分包、甲指乙供设备等,原则上项目除涉及重大合同、关键决策、重大技术方案外,联合体各法人单位相关部门不再对本工程进行监管。

5.2 "双签制"约定

华大基因中心 EPC 总承包项目部实行双方"双签制", EPC 总承包项目的所有与成本有关的文件以及涉及到项目重大决策的文件必须经双方联签后生效执行(具体至本项目暨必须经项目经理、项目执行经理同时签字);

六. 资金及成本管理

6.1设立项目专用帐户

双方同意以甲方的名义在工程所在地开设"项目专用帐户",作为项目资金运转的专用账户(包括筹集资金、收取项目启动资金、收取业主工程款、支付工程款、支付职工薪酬等现场管理费用、支付其他费用等),任何一方未经 "双签制"或特殊授权,不得擅自动用。EPC 项目部的最终成本及利润在"项目专用帐户"中体现。

6.2 土建机电自营部分管理(3.3.1 条、3.3.3 条)

对于合作内容 3.3.1 条、3.3.3 条的约定,项目收入以主合同收入扣除 2%的 EPC 总承包管理费之后,作为各方应得收入,无论盈亏,均不在 EPC 项目成本及盈利中进行详细测算、计量及计价、包括相应的垫资费用(如有);各方自行依照会计法、企业会



计制度等法律、法规、制度的规定设置项目财务账簿,进行项目的会计及成本核算工作。按月或根据需要向 EPC 项目部报送项目预算、向业主进行经济索赔时(如有)所涉及的相关必备资料,按照政府相关规定需要项目备案的资料(如分包资质资料、安全生产许可证等))。

对于合作内容 3.3.1条、3.3.3条相应的工程款项支付,扣除管理费用、罚扣款项、代缴费用以后,在收到业主支付工程款之日(且乙方提供付款资料及审批手续齐全)起 10个工作日内由 EPC 项目部通过"专用账户"支付中国建筑第四工程局有限公司,中国建筑第四工程局有限公司向中建钢构有限公司开具相应的增值税发票,发票抬头为"中建钢构有限公司"。

6.3 钢结构自营部分管理(3.3.2条)

对于合作内容 3.3.2 条,项目收入以主合同收入扣除 2%的 EPC 总承包管理费之后,作为中建钢构有限公司子公司(深圳建升和钢结构建筑安装工程有限公司)应得收入,无论盈亏,均不在 EPC 项目成本及盈利中进行详细测算、计量及计价、包括相应的垫资费用(如有);各方自行依照会计法、企业会计制度等法律、法规、制度的规定设置项目财务账簿,进行项目的会计及成本核算工作。按月或根据需要向 EPC 项目部报送项目预算、向业主进行经济索赔时(如有)所涉及的相关必备资料,按照政府相关规定需要项目备案的资料(如分包资质资料、安全生产许可证等))。对于合作内容 3.3.2 条相应的工程款项支付,扣除管理费用、罚扣款项、代缴费用以后,在收到业主支付工程款之日(且深圳建升和钢结构建筑安装工程有限公司提供付款资料及审批手续齐全)起 10个工作日内,由 EPC 项目部通过"专用账户"直接支付至中建钢构有限公司子公司(深圳建升和钢结构建筑安装工程有限公司),中建钢构有限公司子公司(深圳建升和钢结构建筑安装工程有限公司),中建钢构有限公司开具相应的增值税发票,发票抬头为"中国建筑第四工程局有限公司",中国建筑第四工程局有限公司向中建钢构有限公司开具等额增值税发票。

6.4 共管理部分管理(3.3.4 条)

对于合作内容 3. 3. 4 条的约定,项目收入、项目成本按照主合同、项目管理规划大 纲、本项目授权等,以市场化运作经营,最终经营成果以实际为准(包括相应的垫资费用)。按照甲乙双方前期规划,中建钢构有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、共



管部分的分供商签订三方合同,为确保按时足额支付分供商工程款,按照相关规定,共管部分分供商的工程款项由 EPC 项目部通过"专用账户"直接支付至分供商账户,共管部分的分供商向中国建筑第四工程局有限公司开具相应的增值税发票,发票抬头为"中国建筑第四工程局有限公司",中国建筑第四工程局有限公司向中建钢构有限公司开具等额增值税发票。

6.5 成本分摊

对于项目启动开支等均计入成本,工程完工后公共资产通过出售等方式冲抵成本。 最终经双方核对后,按 2.1 条之约定进行划分承担;

6.6 成本核算

本着为甲乙双方负责的态度,在管理委会的授权下,甲乙双方可指定所属人员定期 或不定期对项目的运营状况及成本进行单独或者联合审核及核算,双方有义务就与项目 成本有关的资料、内部帐目等向成本核算人员提供方便及支持。

6.7 财务要求

本项目财务实行集中管理,工程款的收支及财务管理均按甲方财务处的规章制度执行。支付工程款时,各方需按照 EPC 项目部要求提供同等结算金额的正规税务发票,否则有权不予支付,由此产生的所有费用及责任由责任方自行承担。

6.8 资金监管

本项目 EPC 项目部有权监督和跟踪各方各项工程款的具体使用,同时有权对工程款的支付情况进行监督,以确保本工程支付给各方的工程款实行专款专用,同时确保工程能够顺利完成。各方应确保不因工程款而引起劳务等各种纠纷,因工程款而引起的纠纷由各自全部承担

七. 管理费及利润分配/亏损承担

- 7.1管理费及利润的分配/亏损承担总体原则
- 7.1.1管理费用盈余/缺口的分享/分摊原则



甲乙双方同意,按照 3. 3. 1、3. 3. 2、3. 3. 3、之条款约定,暨管理费用**收入部分:** 土建工程 2%的管理费用、机电工程 2%的管理费用、钢结构工程 2%的管理费用、公共服务设施 2%的管理费用; 管理费用支出部分: EPC 总承包团队管理人员薪酬、日常办公费用、项目税金。华大基因中心 EPC 总承包项目部管理费用盈余/缺口处理原则,暨管理费用收入部分减去管理费用支出部分后,按照甲乙双方的产值分享剩余资金/分摊增补费用。

7.1.2 利润的分配/亏损承担总体原则

甲乙双方同意,按照 3.3.4 之条款约定,暨收入部分:其他专业分包款 2%的管理费、设备款 1%的采保费、由 EPC 共管经营的分包单位所产生盈余;支出部分:项目税金、专业分包招标费用(如代理、咨询)、专业分包论证优化费用等;华大基因中心 EPC 总承包工程净利润/亏损,暨利润收入部分减去费用支出部分后,按如下分配:甲方占50%;乙方占50%。

7.2 利润分配/亏损承担日常管理

相应的利润分配以及成本划分,日常由 EPC 项目部负责汇总、统计、分析,于每季度的第一个月最后一周提交上个季度以及累计到上个季度的分析报告,并报管委会审核批准。

八. 其他

8.1 合同备案、施工许可报建与竣工备案、项目 CI

本工程《华大基因中心 EPC(设计、采购、施工)总承包工程合同》以中建钢构有限公司+中国建筑第四工程局有限公司与业主签订,并在住建部门进行合同备案。项目施工许可证报建与竣工备案工作以中国建筑第四工程局有限公司名义完成,由项目部负责报建、备案工作的全部内容。项目 CI 方案均参照中国建筑的 CI 方案执行。项目 CI 策划、展示以"中建钢构有限公司+中国建筑第四工程局有限公司"名义出现。

8.2 项目印章

联合体授权项目部印章,名称为"中建钢构有限公司*中国建筑第四工程局有限公



司华大基因中心 EPC 总承包工程项目部" (另发文启用),用于项目部的全面管理。

8.3 未定事宜约定

本协议在执行中未定事宜,均按甲乙双方与业主方签订的主合同(《华大基因中心 EPC(设计、采购、施工)总承包工程合同》)相关约定执行,具体甲乙双方共同协商解 决。

8.4风险及违约约定

双方在签订本合作协议时,已充分了解主合同中所约定的一切责任、风险及义务,在项目实施过程中,由于不满足主合同及协议书约定,因付款垫资、质量、工期、安全、文明施工、环保及各种违章造成的损失均由责任方承担。因本协议任何一方未能履行约定之义务而给对方造成损失时,违约方应向守约方承担赔偿责任。损失赔偿金额以因违约方给守约方造成的直接损失为限。

8.5 协议生效

本协议经双方签章并待甲乙双方与业主签订的主合同(《华大基因中心 EPC(设计、 采购、施工)总承包工程合同》)生效后生效,具有法律效力,双方必须全面履行,任 何一方不得擅自变更或解除协议。

8.6 争议解决

履行本协议时如发生有关纠纷,由双方友好协商,协商 60 个日历天之内不能形成一致意见,可提交中国建筑股份有限公司主管领导协调解决。

8.7 协议份数

本协议正本一式两份,双方各执一份。副本四份,双方各执二份。

8.8 未尽事宜

未尽事宜以及涉及后续相关法律法规变化的(如营改增),双方另行商订,必要时签订补充协议。

8.9 附件

附件1:《土建、机电、钢构等实体工程划分表》





法定代表人或

委托代理人:

联系电话:



联系电话:

乙方指定的收款账户如

开户银行:中国建设银行员村支行

账户名称: 中国建筑第四工程局有限公司

账 号: 4400 1470 5030 5300 8772

乙方本项目负责人: 邓先勇

签约时间: 年 月 日

签约地点:深圳福田区泰然八路水松大厦 17 层 17A



附件 1: 《土建、机电、钢构等实体工程划分表》

分类		单位	暂定合同额	其他	备注
	土建结构工程	元	371142079	四局自行施工、付款	
	土建建筑工程	元	197414497	四局自行施工、付款	
	土建门窗工程	元	40470922	四局自行施工、付款	
	防火门及卷帘	元	8938453	四局自行施工、付款	
	人防工程	元	16107432	四局自行施工、付款	无图无量
mi 🖂 I zh	防水工程	元	36387222	四局自行施工、付款	专业分包
四局土建	室外道路及土方	元	15931086	四局自行施工、付款	专业分包
机电自营	盐坝高速南侧道路架空结构	元	10573000	四局自行施工、付款	
	厂房 D 改造费用	元	4757850	四局自行施工、付款	
	消防工程	元	79222616	四局自行施工、付款	业主采购按实扣除
	给排水工程	元	35190048	四局自行施工、付款	业主采购按实扣除
	电气工程	元	111849148	四局自行施工、付款	业主采购按实扣除
	室外管网工程	元	24433039	四局自行施工、付款	业主采购按实扣除
	空调通风及排烟工程	元	95378548	四局自行施工、付款	业主采购按实扣除
中建钢构	加什也工印	元	27088123	150 th 1-1 5-25 (-1 ±5	
自营	钢结构工程	_	100110500	钢构自行施工、付款	
	园林景观(含灌溉系统)	元	100443500		
	幕墙工程	元	90029095		
	办公区装修(含标识系统)	元	342816818		
	实验室装修(含标识系统)	元	273312050		
	数据库装修(含标识系统)	元	18502750		
	会议系统、投影工程	元	10573000		
	电梯安装工程	元			
	屋面太阳能	元	3311095		
	光伏光热水工程	元	57207496		
EPC 合作	水蓄冷系统	元	31255534		
分包	弱电智能化	元	50130473		
	沼气专业工程承包	元	6266297		20 00 00 00
	光导管工程	元	8458400	_	专业分包
	餐厨垃圾传送系统专业工程	元	6343800		专业分包
	厂房 F 栋-核心筒以外部分	元	29100000		专业分包
	绿色节能工程	元	12757246		专业分包
	燃气工程	元	786767		专业分包
	雨水回收利用系统专业承包	元	8955913		专业分包
	中水系统承包工程	元	8951839		专业分包
	甲定供设备	元	-57787265		
EPC 合作	高低压配电柜	元	0		清单未体现
甲定采购	三箱	元	16157193		



	变压器	元	0		清单未体现
	柴油发电机	元	0		清单未体现
	电梯	元	0		清单未体现
	母线	元	1603507	,	
	空调冷冻机组	元	19456454		
	水泵	元	997839		
	冷却塔	元	2083851		
	阀门	元	858159		
	风机	元	9743165		
	消防主机及末端设备	元	6887000		
工期奖励		元	0		按 EPC 实际考核
鲁班奖奖		元	0		
励			0		甲乙双方各占 50%
合计		元	2134086039		

备注:《土建、机电、钢构等实体工程划分表》为暂定划分,具体以《华大基因中 心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》为准,未明晰部分由 EPC 项目部结合项目 实际情况另行协商。

2.2、竣工验收报告

单位(子单位)工程竣工验收报告 GD-E1-914 工程名称: 华大基因中心 验收日期: 深圳华大基因科技有限公司深圳华大科技控股集团有限公司深圳华大基因股份有限公司建设单位(盖章):深圳华大智造科技股份有限公司

单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1	 	
OD E1 314/1		

- 1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各



一、工程概况

					GD-E1	-914/2
工程名称			华大基团	国中心		
工程地点	深圳市盐田区大梅沙成 以北	坑片区盐坝高速	建筑面积	457277. 23 m²	工程造价	220008.8888万元
结构类型	框剪/钢框结构	层 数	地上:	19/	1	层层
施工许可证号	2016-0241	监理许 可证号	251.	E14	14010241	12
开工日期	2016年4月8日	验收日期	70	23年6月	29 12	
监督单位	深圳市建筑工程质量 安全监督总站	监督编号		1	20130248-0	4
建设单位	深圳华大基因科技有限。 深圳华大科技控股集团。 深圳华大基因股份有限。 深圳华大智造科技股份。	有限公司 公司				
勘察单位	深圳市协鹏工程勘察有阿	艮公司				
设计单位	深圳华森建筑与工程设计	十顾问有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位 (土建)	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位 (设备安 装)	中建四局安装工程有限公司					
承建单位 (装修)	深圳洪涛集团股份有限公司、中建深圳装饰有限公司、深圳远鹏装饰集团有限公司、深圳市建筑装饰(集团)有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司、苏州徽华建设工程有限公司、深圳市宏一建设集团有限公司					
监理单位 》	深圳市建星项目管理顾问有限公司					
施工图	深圳市深大源建筑技术研究有限公司					

* GD- E1- 914/ 2*

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部(系统、 成套设备)工 程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计
地基与基础	同意验收	少 项,其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 项	实体抽查符合要求	共
主体结构	同意验收	716 项,其中: 经审查符合要求 28项 经核定符合要求 项	实体抽查符合要求	共 770 项, 其中: 评价为 "好"的 320 评价为 "一般"的
建筑装饰装修	同意验收	636 项,其中 经审查符合要求640项 经核定符合要求 项	-	共 少 ⁰ 项,其中: 评价为 "好" 的 少 ¹ 评价为 "一般" 的
屋面	同意验收	906 项,其中 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项		共 好 项, 其中: 评价为 "好" 的 项价为 "一般" 的
建筑给水、排 水及采暖	同意验收		其 心 项,其中: 资料核查符合要求 心 项 实体抽查符合要求 项	共 5 项, 其中 5 评价为"好"的 分 "分"的
通风与空调	同意验收			共 52 项,其中 52 评价为"好"的 52 平价为"一般"的
建筑电气	同意验收	」)26 项, 其中: 经审查符合要求 <mark>26</mark> 项 经核定符合要求 项	共 40 项,其中: 资料核查符合要求 40 项 实体抽查符合要求	共
智能建筑	同意验收		/	共 70 项,其中 70 评价为"好"的 "一般"的
建筑节能	同意验收	_/	共 10 项,其中: 资料核查符合要求	共 46 项, 其中 46 项价为"好"的 46 项价为"一般"的
电梯	门心心型人	经审查符合要求如项	共 分 项,其中: 资料核查符合要求 分 项	共 60 项, 其中: 60 平价为"好"的 60 平价为"一般"的
		经审查符合要求项		共项, 其中: 评价为"好"的
		经审查符合要求项		共 项,其中: 评价为 "好"的 项 评价为 "一般"的 项
		经审查符合要求项		共 项,其中: 评价为 "好"的 项 评价为 "一般"的 项

* GD- E1- 914/4*

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王世鹏	建设单位	项目经理		王世鹏
2	祝媛媛	建设单位	项目副经理		THE
3	陈光辉	建设单位	土建经理	P	RG3139
4	白旭	建设单位	机电经理	1	(月相)
5	付可峰	建设单位	设计部经理		HIJUS
6	文亮	深圳华森建筑与工程设计顾问有限 公司	项目经理		之景)
7	白建永	深圳华森建筑与工程设计顾问有限 公司	注册结构工 程师		Lis
8	李百公	深圳华森建筑与工程设计顾问有限 公司	机电经理		7836
9	肖志伦	深圳市协鹏工程勘察有限公司	项目经理		Thu sh
10	朱昌华	深圳市建星项目管理顾问有限公司	总监理工程 师		2 Moles
11	梁灿	深圳市建星项目管理顾问有限公司	监理工程师		The same
12	吴超	深圳市建星项目管理顾问有限公司	监理工程师		杂点
13	项颂信	深圳市建星项目管理顾问有限公司	监理工程师		zhwant.
14	王书兵	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理		343
15	张颖华	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理		3lip
16	王永波	中建科工集团有限公司	项目经理		rif
17	朱永新	中国建筑第四工程局有限公司	项目总工		朱礼软
18	杨超	中建四局安装工程有限公司	项目经理		4056
19	付其	中建深圳装饰有限公司	项目经理		付其
20	吕保健	深圳远鹏装饰集团有限公司	项目经理		LAR
21	冯翔	深圳市建筑装饰(集团)有限公司	项目经理		冯到司
22	丘宇浪	深圳洪涛集团股份有限公司	项目经理		丘宁波
23	康凯	中国电子系统工程第四建设有限公司	项目经理		4
24	于洪亮	苏州徽华建设工程有限公司	项目经理		于洪亮
25	孙永智	深圳市宏一建设集团有限公司	项目经理		子洪亮 孙 永智
26	张子良	深圳市三鑫幕墙科技发展有限公司	项目经理		33-20
27	黄文广	深圳市智宇实业发展有限公司	项目经理		海好

* GD- E1- 914/ 5*

	五、工程验收结论		D-E1-914/6	
	已按合同约定完	王工		
	符合设计及施工规	范要求		
+#	验收合格			
至		中华人民共和 姓 名:	国注册土木工程师(岩土) 肖 志 伦	
		注册号: 2	1405589-AY001 至2026年06月	
· E J				
THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	Thr	中华人民共 姓 名:	共和国一级注册建筑, 文 亮	
HAM		注册号:	4406622-001 至2024年5月	
建设单位 监理	单位 施工单位	设计单位	勘察单位	
3000147		~ 工程设力	7	
大智造科技贸易之	The state of the s	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY		
(公章) (公道	(公章)	291	(公童)	
单位(项目) 总监理证 负责人	推师型工	(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	
775年6月7日 173年6月	度	91	w23 H 6 2962	
GD E1-974/6	理师问题 2025.01.04	Tauls	The state of the s	
20024280	一任 周有帐户		**********	

3、花都中轴线安置区剩余项目融资施工总承包(石岗一期南区主体工程、罗仙东区主体工程、石岗二期基础及主体工程)(技术负责人业绩)

3.1、合同关键页

花都中轴线安置区剩余项目融资施工总承包 (石岗一期南区主体工程、罗仙东区主体工程、 石岗二期基础及主体工程)

施工合同

合同编号:

工程名称: <u>花都中轴线安置区剩余项目融资施工总承包(石岗</u> —<u>期南区主体工程、罗仙东区主体工程、石岗二期</u> 基础及主体工程、发

发包人(甲方):广州市花都区人民政府花城街道办事处承包人(乙方):中国建筑第四工程局有限公司见证方(丙方):花都中轴线征地拆迁指挥部办公室见证方(丁方):广州市花都区公共建设项目管理中心

签 订日期: <u>2017年/0月/7日</u>

第 1 页 共 197 页

第一篇 合同协议书

根据《花都中轴线安置区剩余项目融资施工总承包(石岗一期南区主体工程、罗仙东区主体工程、石岗二期基础及主体工程等)招标文件》和该项目《政府购买服务协议》,发包人、承包人及建设管理单位依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章,以及国家和广东省、广州市人民政府、广州市花都区人民政府及有关主管部门关于花都中轴线安置区剩余项目(石岗一期南区主体工程、罗仙东区主体工程、石岗二期基础及主体工程)的有关文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就花都中轴线安置区剩余项目融资施工总承包(石岗一期南区主体工程、罗仙东区主体工程、石岗二期基础及主体工程等)事宜经协商一致,订立本合同。

1、工程概况

- (1) 工程名称: **花都中轴线安置区剩余项目融资施工总承包(石岗一期南区主体** 工程、罗仙东区主体工程、石岗二期基础及主体工程)
 - (2) 工程地点: 广州市花都区
- (3) 工程立项批准文号: <u>花发改基【2017】16 号、花发改基【2017】17 号及花发</u>改基【2017】18 号
- (4)资金来源:<u>项目资本金由政府投入,其他建设资金由承接主体融资;政府付</u>费资金来源于花都区财政统筹,纳入花都区年度财政预算。
 - 2、工程内容、承包范围和承包方式
 - 2.1 工程内容、规模:
 - 2.1.1 工程内容包括但不限于如下:
- (1)政府购买棚改服务,包括但不限于:石岗一期南区主体工程、罗仙东区主体工程、石岗二期基础及主体工程建设,包括土石方工程、基础工程、土建工程、室内外装修工程、防雷工程、给排水、电气(不含发电机组及配套环保、高压取电点至低压柜部分)、弱电工程(不含闭路电视监控系统、有线电视、电讯外线进入弱电间部分)、暖通、消防工程、屋面防水、人防工程、室外工程(包括园林绿化、小区道路、广场、景观、室外给排水管网)等工程。不包含外电工程、燃气工程、红线外市政配套工程(给水、排水排污);相应费用包括安置区建设工程费用、相应的融资费用。

(2) 电梯工程: 罗仙安置区、石岗安置区一期、石岗安置区二期的电梯采购、安装及相关服务。

2.1.2 规模:

本项目政府购买服务包括罗仙东区主体工程、石岗二期基础及主体工程、石岗一期 南区主体工程,总建筑面积约81万平方米。各项目概况如下:

- 1、罗仙东区主体工程占地面积 20300.6 平方米,1 栋住宅楼,幼儿园,垃圾站,村委办公楼及地下室,最高建筑为 32 层,最大高度 98.25 米,最大跨度 8.1 米,地下室深度为 4-8.45 米。
- 2、石岗二期基础及主体工程占地面积约 68000 平方米, 基坑总面积约 5.72 万㎡。 包括 18 栋 20~32 层住宅塔楼及 1 层商用裙楼, 最大高度 99.9 米, 最大跨度 12.7 米, 地下设 2 层停车库。高层住宅为剪力墙结构, 层高 3.0 米; 多层商铺为框架结构, 地上 层高 4.8 米。
- 3、石岗一期南区主体工程占地面积 91698.6 平方米,9 栋住宅楼,幼儿园,门楼, 垃圾站及地下室,最高建筑为 30 层,最大高度 93.95 米最大跨度 8.8 米,地下室深度 为 9.05 米。

罗仙安置区、石岗安置区一期、石岗安置区二期的全部电梯共 176 台。

- 2.2 承包范围:
- (1)政府购买棚改服务,包括但不限于:石岗一期南区主体工程、罗仙东区主体工程、石岗二期基础及主体工程建设,包括土石方工程、基础工程、土建工程、室内外装修工程、防雷工程、给排水、电气(不含发电机组及配套环保、高压取电点至低压柜部分)、弱电工程(不含闭路电视监控系统、有线电视、电讯外线进入弱电间部分)、暖通、消防工程、屋面防水、人防工程、室外工程(包括园林绿化、小区道路、广场、景观、室外给排水管网)等工程。不包含外电工程、燃气工程、红线外市政配套工程(给水、排水排污);相应费用包括安置区建设工程费用、相应的融资费用。
- (2) 电梯工程: 罗仙安置区、石岗安置区一期、石岗安置区二期的电梯采购、安装及相关服务。

2.3 承包方式:

由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工专业承包,包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理、包施工范围内的管理和现场整体组织、包

专业协调及配合等。合同价款按如下约定执行:

- □(1)合同价款固定不变,结算价即为合同价(暂列金额除外)。
- □ (2) 合同价款总价包干,若招标范围和承包内容不发生变化,则本工程结算价即为合同价(招标文件及本合同另有约定可以调整的项目除外)。
- ☑ (3) 工程量清单综合单价包干,措施项目费包干(其中安全文明措施费按中标费率),预算包干费及规费、税金的费率按中标费率。如本项目实施期间,工机料价格涨落幅度超过10%,并取得政府造价部门书面允许调整价格或符合合同相关调整约定的,可调整综合单价。调整的原则按《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条,并应执行花财支付【2013】1号文的规定。对于中标工程量清单中出现的不平衡报价,其计量支付及结算的原则按本合同专用条款第33条。工程结算价最终以花都区财政投资评审中心审定为准。
- √ (4) 本工程按营改增后的计价依据执行《广东省住房和城乡建设厅关于营业税 改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》(粤建市函[2016]1113 号)和《广 州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通 知》(穗建造价[2016]31 号)。承包人须依法向业主单位提供增值税普通发票。 (合 同履行期间,国家或行业出台新政策进行调整的,按最新政策执行。)
- ✓ (5) 承包人应在本工程开工前按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》 (穗人社发[2015]73号)的规定缴纳工伤保险费。如因承包人未按规定缴纳工伤保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的,由此引起的相关责任全部由承包人承担。
- 2.4 发包人根据工程实施情况,有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整,并按合同专用条款第 50.4 (2) 款的约定处理,承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本工程总工期为 900 个日历天, 2017 年 9 月 23 日开工, 2020 年 3 月 11 日 竣工, 具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。

3.2 关键节点工期要求:

花都区中轴线石岗安置区二期项目

序号	关键节点	关键节点完成时间
1	基坑支护及桩基础	发出开工令后 180 日历天内
2	土方开挖 (喷锚)	发出开工令后 270 日历天内
3	地下室底板结构	发出开工令后 315 日历天内

4	地下室结构	发出开工令后 360 日历天内
5	主体结构	发出开工令后 570 日历天内
6	砌体工程	发出开工令后 630 日历天内
7	室内抹灰工程	发出开工令后 690 日历天内
8	外墙饰面	发出开工令后 750 日历天内
9	室内精装修 (包括地下室)	发出开工令后 810 日历天内
10	室外配套	发出开工令后 870 日历天内
11	竣工验收	发出开工令后 900 日历天内

花都区中轴线石岗安置区一期(南区)

序号	关键节点	关键节点完成时间
1	土方开挖	发出开工令后 90 日历天内
2	地下室底板结构	发出开工令后 140 日历天内
3	地下室结构	发出开工令后 190 日历天内
4	主体结构	发出开工令后 370 日历天内
5	砌体工程	发出开工令后 450 日历天内
6	室内抹灰工程	发出开工令后 490 日历天内
7	外墙饰面	发出开工令后 550 日历天内
8	室内精装修(包括地下室)	发出开工令后 660 日历天内
9	室外配套	发出开工令后 670 日历天内
10	竣工验收	发出开工令后 690 日历天内

注:接受发包方按现场实际情况分片区或栋号签发开工令。

花都区中轴线罗仙安置区 (东区)

序号	关键节点	关键节点完成时间
1	地下室底板结构	发出开工令后 30 日历天内
2	地下室结构	发出开工令后80日历天内
3	主体结构	发出开工令后 270 日历天内
4	砌体工程	发出开工令后 330 日历天内
5	室内抹灰工程	发出开工令后 375 日历天内
6	外墙饰面	发出开工令后 450 日历天内
7	室内精装修(包括地下室)	发出开工令后 550 日历天内
8	室外配套	发出开工令后 560 日历天内
9	竣工验收	发出开工令后 580 日历天内

注: 其中村委办公楼发出开工令后270日历天内全部完工。

3.3 发包人根据工程实施情况,有权对本合同工程工期(包括关键节点工期和竣工日期)进行适当调整,并按合同专用条款第50.4(1)款的约定处理,承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期,不得延误,并不得要求另行增加费用;如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务,由承包人按合同专用条款第38.8(5)款的约定承担违约责任。

4、质量标准和目标

- (1) 质量标准:
- ✓ 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及相应配套的各专业验收规范等。
- 2)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)、《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-90)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)及相应配套的各专业验收规范等。
- 3)《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99)、《城市绿化工程施工及验收规范》(DB440100/T114-2007)及相应配套的各专业验收规范等。
 - (2) 质量目标:
 - 一次验收合格,且
 - □必须取得广州市优良样板工程奖。
 - ✓ 争创广州市优良样板工程奖及广东省优良样板工程奖。
 - □ 必须取得广东省优良样板工程奖,争创国家优质工程奖。
 - □ 其他: ______。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

- (1) 职业健康安全管理目标:
- 1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。
- 2) 确保
- □ 达到广州市安全文明样板工地标准。
- √ 广州市安全文明样板工地,争创广东省安全文明样板工地。
- □ 其他: _____。
- (2) 环境管理目标:

严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》(穗建质〔2008〕937号)、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》(穗建质〔2008〕1008号)、《广

州市建设工程文明施工管理规定》(广州市人民政府令第62号)、《广州市委宣传部广州市住房和城乡建设委员会广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》(穗建质〔2016〕1085号)、《广州市城乡建设委员会关于落实市领导对工地扬尘污染整治工作批示的通知》(穗建质[2014]1364号)。

6、合同价款

- 6.1本合同价款为《政府购买服务协议》第五条第(一)项中约定的工程费(暂定为人民币 <u>2277571929.27</u>元)。该款项已包含在《政府购买服务协议》第五条第(一)项约定的协议价款之中,并纳入《政府购买服务协议》统一结算及支付。
 - 6.2 本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。
- - (1) 分部分项工程量清单计价汇总合计_1680190350.85 元;
- (2) 措施项目清单计价汇总**合计** <u>362800127.65</u> 元,其中,安全防护、文明施工措施费: <u>147653350.63</u> 元;
 - (3) 其他项目清单计价汇总合计_6826307.55_元,其中,暂列金额_0_元;
- (4) 规费及税金项目计价汇总合计暂定为<u>227755143.22</u>元。(规费及税金项目将按政府及广州市当地税务部门有关规定相应税率计算。)
- 6.4 纳入年度审计项目计划的政府投资项目,审计机关出具的审计结果作为该政府 投资项目价款结算的依据。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并互为补充和解释,如各文件存在冲突之处,以如下排列次序在前者优先适用:

- (1) 相关政府主管部门关于本工程的有关文件;
- (2) 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同(协议)或修正文件;
- (3) 合同协议书;
- (4) 中标通知书;
- (5) 合同专用条款;
- (6) 发包人针对本工程管理的各项制度、规定;
- (7) 合同附件[属本条第(1) 项和第(6) 项内容的除外];

- (8) 合同通用条款;
- (9) 招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等,属本条第 (7) 项内容的除外];
 - (10)承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等,属本条第(7)项内容的除外];
 - (11) 国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件;
 - (12) 组成合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项,由发包人与承包人协商解决;如协商不成,由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定,如承包人对此决定不服的,应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的,视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的,可按合同专用条款第 40 条的约定处理,但在有关部门没有作出正式裁决之前,承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

- 8、承包人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表 人、本工程指挥长、项目经理(项目负责人)的姓名、身份证复印件、职务、职称、联 系方式(包括办公电话、手机、传真号码)、通信地址等信息。
- 9、在本合同有效期内,承包人的单位名称变更的,应及时以书面形式通知发包人 并附上变更登记资料;法定代表人变更的,应在变更后 15 日内向发包人以书面形式提 交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。
- 10、在本合同有效期内,承包人更换本工程指挥长、项目经理(项目负责人)的,除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外,还应在更换后7日内将新指挥长、新项目经理(项目负责人)的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息以书面形式提交给发包人。
- 11、承包人应投入足够的人员并配备足够的设备,确保及时准确地与发包人进行信息沟通及管理。
- 12、合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的 定义相同。
- 13、承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
- 14、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应 支付的其他款项。

15、合同生效

合同订立时间: <u>2017</u>年<u>/9</u>月<u>/</u>7日。

合同订立地点:广东省广州市花都区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效,委托代理人签字的需经另一方书面同意。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日及双方的责任、义务履行完毕时终止。

16、合同份数

本合同正本一式四份,发包人、承包人、见证方各执一份;副本八份,发包人执四份,承包人执四份。合同正、副本具有同等效力,但当合同正本与副本的表述不一致时,以合同正本为准。

第 11 页 共 197 页

(本页无正文)

甲方(盖章)。

广州市花都区人民政府花城街道办事处

法定代表人:

或签约代表人

开户银行:

银行帐户:

纳税人编码:

地址:

邮政编码:

电话: 020-37736270

签订日期: 2017年10月13日

乙方(盖章):

中国建筑第四工程局有限公司

去定代表人:

或签约代表人

开户银行: 建设银行广州天河支行为村支行 267440||400|000001||6717

纳税人编码: 91400003144017077 地址: 广州市天河区科影路16号自编 5 卷

邮政编码: 510666

电话: 020-29852800 第四

签订日期: 2017年10月13日

见证好 也成方)

花都中轴线征地拆迁指挥部办公室

法定代表人名

纳税人编码:

地址:

No.

签订日期: 2017年 /0月/ 日

见证方(丁方)

广州市花都区公共建设项目管理中心

法定代表人:

志栄

或签约代表人

纳税人编码: 12440114567901846M 地址: 花都区花城街公益路 39 号

签订日期: 2017年/0月/3日

3.2、竣工验收报告

单位(子单位)竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: 花都区中轴线石岗安置区二期工程

验收日期: 2020 年13月36日次

建设单位(盖章): 广州市花都区人民政府花城街道办事处

* GD- E1- 914 *

单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

			GD-E1-914/	200	1			
工程名称	花都区中轴线石岗安置区二期工程							
工程地点	花都区花城街茶园北路以东、玫瑰路以西 、景天路以南	建筑面积	357988. 4m²	工程造价	116653 54万元			
结构类型	剪力墙结构	层数	地上: 地下:	20-32	层层			
施工许可证号	440114202010200101	监理许 可证号	/					
开工日期	- 2017年10月25日	验收日期	2020 年2	F300				
监督单位	广州市花都区建设工程质量监督站	监督编号	HDZJ20201020001					
建设单位	广州市花都区人民政府花城街道办事处							
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司							
设计单位	广州珠江外资建筑设计院有限公司							
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司							
承建单位 (土建)	中国建筑第四工程局有限公司							
承建单位 (设备安装)	广州耀安工程有限公司、广州广日电梯工程有限公司、广东财安消防工程有限公司							
承建单位 (装修)	中磐建设集团有限公司、广州市神炬装饰设计有限公司、深圳市万厦装饰工程有限公司、广东广核到设工程有限公司、深圳东海建设集团有限公司							
监理单位	广州建筑工程监理有限公司							
施工图 审查单位	广东省建院施工图审查中心							



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	陈家声
副组长	贾玉文、黄木添
组员	向文武、陆俊、李晖

2. 专业组

专业组	组长	组员		
建筑工程	罗自文	刘三友、郭荣锋、邝维标、胡裕、黄水才、周世清、郭永伟、易超		
建筑设备安装 工程	李琦	李振兴、徐杰、宋秀昂、陆灿威、伍马常、周庆武、王敏裕、宋德昌、马灵城		
工程质控资料	黄朝浪	阮应奇、杨金玲、黄智辉、郭寿强、林嘉伟、冼陈轩、梁丹艳		

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程 建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设 备)工程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求		共 _6_ 项,其中: 资料核查符合要求 _6_ 项 实体抽查符合要求 _6_ 项	
主体结构	符合要求	经审查符合要求 288 项	共 <u>172</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>172</u> 项 实体抽查符合要求 <u>172</u> 项	
建筑装饰装修	符合要求		共 <u>144</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>144</u> 项 实体抽查符合要求 <u>144</u> 项	
屋面	符合要求	共 <u>144</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>144</u> 项	共 <u>48</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>48</u> 项 实体抽查符合要求 <u>48</u> 项	共 <u>192</u> 项,其中 评价为"好"的 <u>192</u> 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求		共 <u>288</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>288</u> 项 实体抽查符合要求 <u>288</u> 项	
通风与空调	符合要求	经审查符合要求 312 项	共 192 项,其中: 资料核查符合要求 192 项 实体抽查符合要求 192 项	
建筑电气	符合要求		共 <u>216</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>216</u> 项 实体抽查符合要求 <u>216</u> 项	
智能建筑	符合要求		共 <u>528</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>528</u> 项 实体抽查符合要求 <u>528</u> 项	
建筑节能	符合要求	经审查符合要求 634 项	共 <u>120</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>120</u> 项 实体抽查符合要求 <u>120</u> 项	
电梯	符合要求	经审查符合要求 76 项	共 <u>0</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>0</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5 0 0 1 序号 签名 姓名 工作单位 职务 职称 建设单位项目负责 1 陈家声 广州市花都区人民政府花城街道办事处 高级工程师 高级工程师 2 朱光宇 广州市花都区公共建设项目管理中心 副主任 工程师 业主单位代表 3 罗自文 广州市花都区公共建设项目管理中心 4 黄木添 广州市花都区公共建设项目管理中心 业主单位代表 工程师 5 李琦 广州市花都区人民政府花城街道办事处 业主单位代表 高级工程师 工程师 业主单位代表 6 李振兴 广州市花都区人民政府花城街道办事处 7 刘三友 广州市花都区人民政府花城街道办事处 业主单位代表 高级工程师 8 邝维标 广州市花都区人民政府花城街道办事处 业主单位代表 工程师 9 黄潮浪 广州市花都区人民政府花城街道办事处 业主单位代表 工程师 10 郭荣锋 广州市花都区人民政府花城街道办事处 业主单位代表 工程师 11 阮应奇 广州市花都区人民政府花城街道办事处 业主单位代表 助理工程师 12 广州珠江外资建筑设计院有限公司 设计项目负责人 高级工程师 陆俊 13 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 勘察项目负责人 高级工程师 总监理 14 高级工程师 贾玉文 广州建筑工程监理有限公司 工程师 总监理 工程师 15 胡裕 广州建筑工程监理有限公司 工程师代表 专业监理工程师 广州建筑工程监理有限公司 高级工程师 16 陆灿威 专业监理工程师 工程师 17 黄水才 广州建筑工程监理有限公司 18 周世清 广州建筑工程监理有限公司 专业监理工程师 工程师 项目负责人 高级工程师 19 向文武 中国建筑第四工程局有限公司 郭永伟 中国建筑第四工程局有限公司 执行经理 工程师 项目技术负责人 高级工程师 21 中国建筑第四工程局有限公司 徐杰 中国建筑第四工程局有限公司 项目技术负责人 工程师 易超 中国建筑第四工程局有限公司 生产经理 23 宋秀昂 工程师 产研进品文程监理有限公司 PA TELZ 3 12 18 312 ISENT 24 了21分子江外发建筑股份院 2 FENTO Samos 数美



四、验收人员签名:

		1 7 7 7 7 7	GD-E1	-914/5	
序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	航机	广州建筑工程监理有限公司	监理员	外的工维护	林高心
2	文本	7州建筑工程监理有限公司	监理是	13.22.21	322
3 ,	黄紫辉	文州建筑工程出现在现公司	监理员	助理球师	高端稻
4	孙炽桃	产州建筑工程监理有限公司 广州建筑工程监理有限公司	监理员	助理工程师	
5	何双喜	广州建筑工程监理有限公司	资料员		如双文
6	本就图	于州建筑工程监理有限公司	光翅员	动理工程的	是武吉
7	·成本	广州建筑工程监理有限公司	世世史	1	本成本
8 1	据发达	广州建筑工程监理有限问	监理员	助理鄉	满鬼处
9	张晋	7州建筑工程监视有限公司	专业出现工程		20036
10	枸子樹	7州是我工程监证有限约	资料 是		有军桥
11	何杰峰	广州建筑工程出现有限的	专业监理工程师	工程师	何水峰
12	郅俊杰	7州建筑工程出现有现金司	多少品现了那	工程师	部後克
13	队锋	广州建筑工程监理有限公司	监理员		陈大辑
14	江锐文	广州建筑工程监理存银公司	安理员		elws,
	戏附轩	中国实验到2般有限公司	资料员		遊游轩
16	米州	中国建筑第四工移局有限公司	没大大		深州艳
17	特別兒	中国国际等的工程的有限公司	施工艺		智到
		中国建筑等的工程的有限公司	Total		升机对
19	李彦发	中国建筑等的工程局有限公司	施工品		香品安
20					
22					
23					
24					
25					
26					
27					



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程各分部工程均按设计图纸及相关规范、规程等完成合同约定的所有项目。无违反《工程建设标准强制性条文》,工程质量控制资料完整,安全和功能检测资料完整,主要功能项目抽查结果符合要求,观感质量好,经勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位和建设单位共同验收,工程质量符合国家现行的检验评定标准,评定为合格。同意该工程竣工验收。



单位(子单位)竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1



验收日期: 200年7月6日

建设单位 (盖章): 广州市花都区人民政府花城街道办事处





单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

			GD-E1-914/		
工程名称	花都中轴线石岗安置区一期工程(南区)				
工程地点	广州花都区新华镇田美河西侧、平石路南侧 石岗村	建筑面积	394170m2	工程造价	129998 .5万元
结构类型	框剪	层数	地上:	30	层
7117/1		72.93	地下:	2	层
施工许可证号	440114202005120101	监理许 可证号			
开工日期	2017年10月25日	验收日期	2020年7月	161	
监督单位	广州市花都区建设工程质量监督站	监督编号	HDZJ2020	0512002	
建设单位	广州市花都区人民政府花城街道办事处				
勘察单位	广州建筑产业开发有限公司				
设计单位	广州建筑产业开发有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 (土建)	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 (设备安装)	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 (装修)	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	广州珠江工程建设监理有限公司				
施工图 审查单位	广东省建院施工图审查中心				



二、工程竣工验收实施情况

	 $\overline{}$	_
GD-E1-914/3		0 5
GD_E1_314/3	1 1	

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	陈家声
副组长	朱光宇、李琦、邝维标、黄潮浪、李振兴、赵倩、黄长胜、张新斌、向文武
组员	徐贵海、包松、张廷爱、陈俊杰、陈立婷、郑永昊、柯建章、陈正东、林浩彬、陶建军

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	朱光宇	邝维标、赵倩、黄长胜、向文武、张新斌、徐贵海、包松、张廷爱、柯建章
建筑设备 安装工程	李琦	向文武、张新斌、陈正东、陶建军、徐贵海、包松、张廷爱、柯建章
通讯、电视、燃 气等专业	邝维标	张新斌、向文武、徐贵海、包松、张廷爱、柯建章
工程质控资料	黄潮浪	陈俊杰、陈立婷、郑永昊、林浩彬

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程 建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部 (系统、				GD-E1-914/4 0 0 1
が部(系统、 成套设备) 程	企 验收意见 备注	/ 质量控制资料核查 结果统计	核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	一年里有古安水 _10 以	共 <u>4</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项	评价为"好"的 5 顶
主体结构	同意验收	共 <u>10</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>6</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>10</u> 项,其中 评价为"好"的 10 项
建筑装饰装修	同意验收	共 <u>6</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>21</u> 项, 其中: 评价为"好"的 21 项
屋面	同意验收	共 _ 5 _ 项,其中: 经审查符合要求 _ 5 _ 项 经核定符合要求 _ 5 _ 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 2 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 评价为"好"的 <u>6</u> 项 评价为"一般"的 0 页
建筑给水、排 水及采暖	同意验收	共 <u>15</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>15</u> 项	共 <u>12</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>13</u> 项, 其中:
通风与空调	同意验收	开 <u>14</u> 项, 其中: 经审查符合要求 14 项	共 _ 7_ 项,其中: 资料核查符合要求 _ 7 _ 项 实体抽查符合要求 _ 7 _ 项	共 <u>6</u> 项, 其中:
建筑电气	同意验收	共 <u>15</u> 项, 具中: 经审查符合要求 <u>15</u> 项	共 <u>8</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>8</u> 项 实体抽查符合要求 <u>8</u> 项	共 <u>16</u> 项, 其中: 评价为"好"的 16 项
智能建筑	同意验收	共 <u>28</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>28</u> 项	共 <u>12</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>21</u> 项, 其中: 评价为"好"的 21 项
建筑节能	问意验收	共 <u>8</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>8</u> 项	共 6 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 <u>9</u> 项, 其中: 评价为"好"的 9 项
电梯	同意验收	共 <u>3</u> 项,其中: 经审查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>2</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	共 <u>3</u> 项,其中:
	3	·项,其中: 经审查符合要求项 § 经核定符合要求项 §	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求	共项,其中: 评价为"好"的项
) 	t 项,其中: 经审查符合要求 项 5 经核定符合要求 项 5	共	共项,其中: 评价为"好"的项 ¹ 价为"一般"的 项
M .	1 2	至甲重付合要求 坝 5	受料核查符合要求项 评体抽查符合要求项 评	评价为"好"的 项



(今·公園 為.

一門がたって

7

一個有限公司

四、验收人员签名:


GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	陈家声	广州市花都区人民政府花城街道办事处			3435
2	朱光宇	广州市花都区人民政府花城街道办事处			2/33
3	李琦	广州市花都区人民政府花城街道办事处			李莉
4	邝维标	广州市花都区人民政府花城街道办事处			PANDA
5	黄潮浪	广州市花都区人民政府花城街道办事处			老脚光
6	李振兴	广州市花都区人民政府花城街道办事处			本指之
7	赵倩	广州建筑产业开发有限公司			\$ 18
8	黄长胜	广州建筑产业开发有限公司			Atun
9	张新斌	广州珠江工程建设监理有限公司			18 4633
10	徐贵海	广州珠江工程建设监理有限公司			38h
11	向文武	中国建筑第四工程局有限公司			TOBEN
12	包松	中国建筑第四工程局有限公司			月走
13	张廷爱	中国建筑第四工程局有限公司			建
14	陈俊杰	中国建筑第四工程局有限公司			强度是
15	陈立婷	中国建筑第四工程局有限公司			3450B.
16	郑永昊	中国建筑第四工程局有限公司			Expres!
17	陶建军	中国建筑第四工程局有限公司			科群
18	林浩彬	中国建筑第四工程局有限公司			林浩林
19	柯建章	广州珠江工程建设监理有限公司			展影
20	陈正东	广州珠江工程建设监理有限公司			REST.
21					
22			9		
23					
24					
25					
26					
27					



* GD-E1-914/5*

(五) 工程验收结论及备注



单位(子单位)竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: _花都区中轴线罗仙安置区工程(东区)主体工程

验收日期: 2019年12月31日

建设单位(盖章): 广州市花都区人民政府花城街道办事处

* GD - E1 - 9 1 4 *

单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2

			GD-E1-914/	ــا لــــا		
工程名称	花都区中轴线罗仙安置区工程(东区)主体工程	程				
工程地点	花都区新华街百寿路以东、永安路以南、永 富路以北	建筑面积	64313. 4m²	工程造价	2. 121 万元	
/±+41米刑	钢筋混凝土剪力墙-框架结构	层数	地上: 5	/3/1/32	Æ	
结构类型	钢筋混凝土框架结构	压 奴	地下: 1	/0/2/2	A	
施工许可证号	临2017037号	监理许 可证号	E144005	801-4/2		
开工日期	2017年10月25日	验收日期	2019年1	2月31日		
监督单位	广州市花都区建设工程质量监督站	监督编号	J2017100111			
建设单位	广州市花都区人民政府花城街道办事处					
勘察单位	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司					
设计单位	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司					
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位 (土建)	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位 (设备安装)	广州耀安工程有限公司					
承建单位 (装修)	中国建筑第四工程局有限公司					
监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司					
施工图 审查单位	广东省建院施工图审查中心					



二、工程竣工验收实施情况

_		
GD-E1-914/3	- 14	1 1
GD-E1-914/3	- 13	1 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	陈家声
副组长	黄长胜、赵倩、彭海军、向文武
组员	李琦、祝兴志、刘三友、黄潮浪、谭国云、罗雨、戴伟红

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈家声	向文武、谭国云、刘三友、赵倩、黄长胜、祝兴志
建筑设备安装工程	李琦	彭海军、罗雨
工程质控资料	黄潮浪	戴伟红

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程 建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/40001

				GD-E1-914/4 0 0 1
部(系统、成[套设备)工程 名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	经审查符合要求 13 项	共 6 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	评价为"好"的 _4_项
主体结构	符合要求	经审查符合要求11项	共 <u>7</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>7</u> 项 实体抽查符合要求 <u>7</u> 项	评价为"好"的 _5_项
建筑装饰装修	符合要求		共 7_项,其中: 资料核查符合要求 7_项 实体抽查符合要求 7_项	
屋面	符合要求	共 <u>5</u> 项,其中: 经审查符合要求 <u>5</u> 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	评价为"好"的 _4_项
建筑给水、排水 及采暖	符合要求	经审查符合要求 13 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>10</u> 项 实体抽查符合要求 <u>10</u> 项	评价为"好"的 19 项
通风与空调	符合要求	经审查符合要求 12 项	共 5 项,其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	评价为"好"的 _4_项
建筑电气	符合要求	经审查符合要求 <u>15</u> 项 经核定符合要求 <u>15</u> 项	共 <u>7</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>7</u> 项 实体抽查符合要求 <u>7</u> 项	评价为"好"的 <u>12</u> 项 评价为"一般"的 <u>0</u> 项
智能建筑	符合要求	经审查符合要求 _10_项	共 3 项,其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	评价为"好"的 _11_项
建筑节能	符合要求	经审查符合要求10_ 项	共 5 项,其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	评价为"好"的 _2_项
电梯	符合要求		共 _ 2_ 项, 其中: 资料核查符合要求 _ 2 _ 项 实体抽查符合要求 _ 2 _ 项	评价为"好"的 <u>15</u> 项 评价为"一般"的 <u>0</u> 项
1	1	经审查符合要求项 经核定符合要求项		评价为"好"的项评价为"一般"的项
1	/	经审查符合要求项 经核定符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	评价为"好"的项 评价为"一般"的项
/	/	共项,其中: 经审查符合要求项 经核定符合要求项	共项,其中: 资料核查符合要求项 实体抽查符合要求项	共项, 其中 评价为"好"的项 评价为"一般"的项



四、验收人员签名:

GD-E1-914/5 序号 姓名 工作单位 职务 职称 陈家声 广州市花都区人民政府花城街道办事处 祝兴志 广州市花都区公共建设项目管理中心 2 广州市花都区公共建设项目管理中心 3 李琦 4 刘三友 广州市花都区公共建设项目管理中心 黄潮浪 广州市花都区公共建设项目管理中心 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限 黄长胜 6 州市建筑科学研究院新技术开发中心有限 公司 7 赵倩 广州市广州工程建设监理有限公司 8 彭海军 广州市广州工程建设监理有限公司 谭国云 10 向文武 中国建筑第四工程局有限公司 罗雨 中国建筑第四工程局有限公司 11 12 戴伟红 中国建筑第四工程局有限公司



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求,同意竣工验收。



6、拟派团队成员情况

团队成员配备表

			四队 风贝	HL H 1/4					
职务	姓名	职称	资格证明						
収 分	姓石	中八个小	证书名称	级别	证号	专业			
一、设计团]队								
设计项目 负责人	辛伟	正高级工 程师	注册建筑师/职称证	一级	20156100894/ (2024) 10000534	建筑学			
规划专业 设计师	张小茹	正高级工 程师	注册城乡规划师/职称证	正高级	GH20056100175/ (2020) 10000401	城市规划			
建筑专业设计师	高伟	高级工程师	注册建筑师/职称证	一级	20236101610/ (2020) JG0539	建筑学			
结构专业 设计师	陈明强	高级工程师	注册结构工程 师/职称证	一级	S20105101922/ (2019) JC1311	结构工程			
给排水专 业设计师	陈旭	正高级工程师	注册公用设备工程师(给水排水)/职称证	正高级	CS20106100041/ (2020) 10000422	环境工程师			
暖通专业设计师	崔敏	正高级工程师	注册公用设备工程师(暖通空调)/职称证	正高级	CN20106100064/ (2023) 10000516	供热通风与空调工程			
强电专业 设计师	易建新	高级工程师	职称证	高级	(2013) DC5087	电气			
弱电专业设计师	魏志刚	正高级工程师	注册电气工程师(供配电)/职称证	正高级	DG20106100047/ (2022) 10000522	电气技术			
二、施工团									
项目经理	包松	工程师	职称证/一级 建造师	中级	BZ004408/粤 14420192020084 20	建筑工程			
项目副经 理	张颖华	工程师	职称证	中级	2119003042401	建筑工程管理			

团队成员配备表

			团队成员	配备衣		
职务	姓名	职称			资格证明	
	姓名 	4只你	证书名称	级别	证号	专业
一、设计团	· ·					
设计项目 负责人	辛伟	正高级工 程师	注册建筑师/职称证	一级	20156100894/ (2024) 10000534	建筑学
规划专业设计师	张小茹	正高级工程师	注册城乡规划师/职称证	正高级	GH20056100175/ (2020) 10000401	城市规划
建筑专业设计师	高伟	高级工程师	注册建筑师/职称证	一级	20236101610/ (2020) JG0539	建筑学
结构专业 设计师	陈明强	高级工程师	注册结构工程 师/职称证	一级	S20105101922/ (2019) JC1311	结构工程
给排水专 业设计师	陈旭	正高级工程师	注册公用设备 工程师(给水排水)/职称证	正高级	CS20106100041/ (2020) 10000422	环境工程师
暖通专业设计师	崔敏	正高级工程师	注册公用设备 工程师(暖通 空调)/职称证	正高级	CN20106100064/ (2023) 10000516	供热通风与空调工 程
强电专业设计师	易建新	高级工程 师	职称证	高级	(2013) DC5087	电气
弱电专业设计师	魏志刚	正高级工程师	注册电气工程 师(供配电)/职称证	正高级	DG20106100047/ (2022) 10000522	电气技术
二、施工团]队					
项目经理	包松	工程师	职称证/一级 建造师	中级	BZ004408/粤 14420192020084 20	建筑工程
项目副经 理	张颖华	工程师	职称证	中级	2119003042401	建筑工程管理

技术负责人	徐杰	高级工程师	职称证	高级	(2019) 1104018	工程管理
质量负责	刘春元	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2021) 12040100/ C2041474	土木工程
安全负责人	杨志斌	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2021) 12040129/ 粤建安 C3(2018) 0031476	土木工程
安全员	朱田明	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2019) 1204088/ 粤建安 C3(2018) 0026761	土木工程
安全员	李将	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2020) 12040165/ 粤建安 C3(2021) 0011837	土木工程
安全员	程明涛	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2019) 1204074/粵建安 C3(2017)900027 4	安全工程
劳资专管 员	柏浩	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2019) 1204068/ N2240904	土木工程
生产经理	孙瑞甲	高级工程 师	职称证	高级	(2019) 1104022	土木工程
造价工程师	刘列娥	高级工程师	职称证/ 一级造价师证	高级	(2019) 1104073/ 建【造】 11184400012562	工程管理
土建工程师	罗五龙	工程师	职称证	中级	(2019) 1204063	建筑工程技术
强电工程师	谢远溪	高级工程师	职称证	高级	(2019) 11040095/ DG154200502	电气设计
弱电工程师	朱涛	工程师	职称证	中级	(2020) 12040007	电气工程
暖通工程师	张彬	工程师	职称证	中级	(2020) 12040020	暖通工程

				4		
给排水工 程师	阮远迎	工程师	职称证	中级	(2020) 12040182	给排水工程
测量工程 师	淳光尧	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2019) 1204036/ B2240938	土木工程
BIM 工程 师	孙己凤	BIM 高级 工程师	BIM 证	高级	20016102033187	1
质量员	朱珣	助理工程师	职称证/ 岗位证	初级	(2018) 13040046/ C2240210	农业水利工程
质量员	张林瑞	助理工程 师	施工员证	初级	A2140249	土木工程
施工员	徐卫华	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2019) 1204554 A2244494	建筑工程
施工员	普宏发	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2019) 1204050 A2041177	装配式建筑
材料员	王康	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2021) 12040096/F2040 710	土木工程
材料员	彭期祥	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2020) 12040180/F2040 715	市政工程
资料员	金嘉瑞	工程师	职称证/ 岗位证	中级	BZ-004402/ M2241522	土木工程
资料员	王诗召	工程师	职称证/ 岗位证	中级	(2019) 1204092/ M2241526	木材科学与工程
技术员	尹迪	工程师	职称证	中级	(2021) 12010103	土木工程
技术员	蒋宇	工程师	职称证	中级	4407031514/ U2340523	铁道工程
预算员	张玉理	助理工程师	职称证/ 岗位证	初级	CZ-008790/ U2140123	财务管理
测量员	刘裕裕	工程师	职称证 岗位证	中级	(2021) 12040089 B2130042	土木工程

注:提供团队成员身份证、学历证明、职称证、执业资格或其他资格证书扫描件及近六个月的社保证明(已退休返聘人员需提供聘用合同)。

一、设计团队

1、设计项目负责人--辛伟



使用有效期:2025年07月10日 -2026年01月06日



中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的 规定,持证人具备一级注册建筑师执业能力,准 予注册(注册期内有效)。

姓 名:辛伟

性 別:男

出生口期: 1981年01月26日

注册编号: 20156100894

聘用单位:中国建筑西北设计研究院有限公司

注册有效则: 2025年01月15日-2027年01月14日







个人签名:

辛伟

签名[]则: 2025.7.10

发证日期: 2025年01月15日

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明



姓名:辛伟

身份证号:620102198101266917

个人编号:61990000014622

现缴费单位名称:中国建筑西北设计研究院有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	1 2025	202501-202510	18600	中国建筑西北设计研究院有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
_					
					SI A
					THE TAX

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处

打印 间: 2023 11-21 16:25:06 职工养老保险 第1页/共7页 证明专用章 第1页/共7页 第1页/共7页 ,下载"陕西社会保 说明。1、本证明作为陕西省城镇职工基本券老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如谐查验负伪,可通险"APP,点击"我要证明—参保证明真的验证部分可验。本证明复印有效,验证有效期至2026年01月20日,有效期内验证编号可多次

2、规划专业设计师--张小茹



此电子证书仅供参考,证书有效性以网站查询验证为准,请扫描左侧二维码或访问中国城市规划协会官方网站(www.cacp.org.cn)查询





学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

九七七年三月生。自一九九六 年九月至二000年七月



完成了四年制本科学习计划, 业已毕业。 经审核符合《中华人民共和国学位条例》 的规定, 授予 工 学学士学位。

学位评定委员会主席

证书编号: 10486200000881

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明





姓名:张小茹

身份证号:610121197703293309

个人编号:61990200659269

现缴费单位名称:中国建筑西北设计研究院有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202501-202510	18600	中国建筑西北设计研究院有限公司	陝西省社会保障局养老保险经办处
					被社会会
0多保	经办机构:陕	西省社会保障局养老	保险经办处		打算前:2021-11-21 16:25:(
					第2页/共7页
初: 1、	本证明作为图	表西省城镇职工基本养老依 正明—参保证明真伪验证"	保险参保缴费证明。2、本证 本枠 3 本证明复印右を	明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验 、验证有效期至2026年01月20日,有效期内验证	全真伪,可通过大量行上值。1949,下载"陕西社会位
APP,	無面 我安日	正明一多体证明具仍驱证	直振。5、本证明及印刊X	R, 验证有效则至2026年01月20日, 有效则内验证	1. 網写可多次使用

3、建筑专业设计师--高伟



中华人民共和国教育部学历证书查询同址: http://www.chsi

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明





个人编号:61990000074902

姓名:高伟 身份证号:210103198412261814

缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
2025	202501-202510	18600	中国建筑西北设计研究院有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
				发社会
E办机构:陕西	西省社会保障局养老	保险经办处		打 戶 间: 2020—11-21 16:25: 即工养老保险 第2页/#7页
	2025	2025 202501-202510		2025 202501-202510 18600 中国建筑商北设计研究庭有限公司

3、结构专业设计师--陈明强







使用有效期: 2025年11月21日 - 2025年12月30日





中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师 的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期 内执业。

姓 名: 陈明强

性 别:男

出生日期: 1982年08月14日

注册编号: S20105101922

聘用单位:中国建筑西北设计研究院有限公司

注册有效期: 2023年10月11日-2025年12月31日



海烟路

个人签名: 召纳强

签名日期: プレレズ・リ1・プ

中长级电影和国住房和城乡建设部行政审批专用章

发证日期: 2023年10月11日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 陈明强 社保电脑号: 613954707 参保单位名称: 中国建筑西北设计研究院有限公司深圳分公司

身份证号码: 362429198208144631 单位编号: 30041052

页码: 1 计算单位:元

缴费年	н	单位编号		养老保险	v.			医疗保险	105		生育		I	伤保险		失业保险	ŧ
100,04	63	7-133-99	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	30041052	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6000	24.0	6000	48. 0	12.0
2025	06	30041052	6000.0	1020.0	480. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6000	200	60	11	12.0
2025	07	30041052	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6000	10 D	6000	-18,-0-	12.0
2025	08	30041052	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	09	30041052	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33, 67	60(0)	24.0	6000	48. 0	2.0
2025	10	30041052	6000.0	1020.0	480. 0	1	6733	336, 65	134.66	1	6733	33. 67	60(0=	24. 0	6000	48. 0	2.0
2025	11	30041052	6000.0	1020.0	480. 0	1	6733	336, 65	134.66	1	6733	33. 67	600	4.0	6000	48. 9	12.0
All				7140.0	2260 0	•	•	2256 55	042 62			225 60	_	社保费	缴纳	清单。	94.0

2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。

4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 30041052


单位名称 中国建筑西北设计研究院有限公司深圳分公司



4、给排水专业设计师--陈旭













中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师 (给水排水)的执业凭证,准予持证人在执业范围和 注册有效期内执业。

名: 陈旭

性 别:男

出生日期: 1977年10月04日

注册编号: CS20106100041

聘用单位:中国建筑西北设计研究院有限公司

注册有效期: 2023年05月24日-2026年06月30日



个人签名:

陈加

2025.11.20 签名日期:

C nef 1928 Samed 1921 Samed

发证日期: 2023年05月24日

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明





姓名:陈旭

身份证号:612325197710041079

个人编号:61990200658921

现缴费单位名称:中国建筑西北设计研究院有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202501-202510 18600		中国建筑西北设计研究院有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
_					(海社会家)

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处

對原權同:2023-11-21 16:25:07 职工养老保险 第4页/共7页 证明专用意 第4页/共7页 说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本券老保险参保缴费证明。 2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可说 除" APP,点击"我要证明—参保证明真伪验证"查验。 3、本证明复印有效,验证有效期至026年01月20日,有效期内验证编号可多2

5、暖通专业设计师--崔敏









使用有效期: 2025年11月21日 - 2026年05月20日





中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名: 崔敏

性 别:女

出生日期: 1974年02月15日

注册编号: CN20106100064

聘用单位:中国建筑西北设计研究院有限公司

注册有效期: 2023年06月27日-2026年06月30日



个人签名:

Tion Tion

签名日期: 20以

2025.11.21



发证日期:2023年06月27日-

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明





姓名:崔敏

身份证号:610104197402150623

个人编号:61990200658796

现缴费单位名称:中国建筑西北设计研究院有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202501-202510	15351. 3	中国建筑西北设计研究院有限公司	陝西省社会保障局养老保险经办处
_					
					海社会

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处

打印 间: 2023 11-21 16:25:07 职工养老保险 第5页/共7页 证明专用章 第5页/共7页 第5页/共7页 ,下载"陕西社会保 说明。1、本证明作为陕西省城镇职工基本券老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如谐查验负伪,可通险"APP,点击"我要证明—参保证明真的验证部分可验。本证明复印有效,验证有效期至2026年01月20日,有效期内验证编号可多次

6、强电专业设计师--易建新



陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明





姓名:易建新

身份证号:432503197901074040

个人编号:61990200659027


现缴费单位名称:中国建筑西北设计研究院有限公司

老保险经办处
21-11-21 16:25:
第6页/共7页 5,下载"陕西社会

7、弱电专业设计师--魏志刚







使用有效期: 2025年11月21日 - 2026年05月20日





中华人民共和国注册电气工程师(供配电) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(供配电)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名:魏志刚

性 别:男

出生日期: 1977年06月19日

注册编号: DG20106100047

聘用单位:中国建筑西北设计研究院有限公司

注册有效期: 2024年04月30日-2027年06月30日

趣之(五)

个人签名: 我走一个

签名日期: 2025.11.2/



发证日期: 2024年04月30日

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明





姓名:魏志刚

身份证号:360123197706192934

个人编号:61990200658929

现缴费单位名称:中国建筑西北设计研究院有限公司

UNAX 94	中世·1040	一回处外四元区行列九	PLH PK Zi HJ		
序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202501-202510	18381. 6	中国建筑西北设计研究院有限公司	陕西省社会保障局养老保险经办处
					- 2
					社会

现参保经办机构:陕西省社会保障局养老保险经办处

打**以** [[202] - 11-21 16:25:08 职工养老保险 第7页/共7页 证明专用章 可通过 第7页/共7页 第7页/共7页 下载"陕西社会保 说明。1、本证明作为陕西省城镇职工基本券差保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜菜。如高查验真伪,可通险"APP,点击"我要证明—参保证明真伪验证"查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年01月20日,有效期内验证编号可多次

二、施工团队

1、项目经理--包松















建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B (2020) 0010351

姓 名:包松

别: 男

出 生 年 月: 1985年06月17日

企业名称:中国建筑第四工程局有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年12月07日

期: 2023年11月16日 至 2026年12月06日



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



参保人姓名: 包松

性别: 男

证件号码: 522425198506177217

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴183个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100827
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
淑奴牛月	中亚洲种	郊奴工贝	个人缴费	单位缴费	单位缴费	甘仁
202501	112200029393	17000	1360.0	已参保	1	
202502	112200029393	17000	1360.0	已参保	1	
202503	112200029393	17000	1360.0	已参保	1	
202504	112200029393	17000	1360.0	已参保	1	<i>y</i>
202505	112200029393	17000	1360.0	已参保	1	
202506	112200029393	17000	1360. 0	已参保	1	
202507	112200029393	17000	1360.0	已参保	1	
202508	112200029393	17000	1360.0	已参保	1	次次次
202509	112200029393	17000	1360.0	已参保	1/-	门贝尔科
202510	112200029393	17000	1360.0	已参保	, All	NA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印 (依佛) 像从行政党工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型机进价表徵、从条则码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下:
- 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规[2022]11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规[2022]15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。



广东省职称证书

姓 名: 张颖华

身份证号: 510129199208214614



职称名称:工程师

业:建筑工程管理

级 别:中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2020年12月28日

评审组织: 东莞市建筑专业中级专业技术职务任职资格评审委员会

证书编号: 2119003042401

发证单位: 东莞市人力资源和社会保

发证时间: 2021年03月19日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



参保人姓名: 张颖华

性别: 男

证件号码: 510129199208214614

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴148个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130801
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级货平月	毕124册的	级好工页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	台仕
202501	112200029393	12100	968. 0	已参保	/	
202502	112200029393	12100	968. 0	已参保	1	
202503	112200029393	12100	968. 0	已参保	/	
202504	112200029393	12100	968. 0	已参保	/	
202505	112200029393	12100	968. 0	已参保	/	
202506	112200029393	12100	968. 0	已参保	/	
202507	112200029393	12100	968. 0	已参保	/	
202508	112200029393	12100	968.0	已参保	1	山次流
202509	112200029393	12100	968.0	已参保	1/-	门贝尔汶
202510	112200029393	12100	968. 0	已参保	TATE	AA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

2、技术负责人--徐杰



成人高等教育

毕业证书



学生 徐杰 性别男 , 一九八〇年十 月 八 日生,于二〇〇八年 三 月至二〇一〇年 七 月在本校 工程管理 专业 图授 学习, 修完 专科起版本 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

批准文号:教育部[83]教成字〇〇2号

证书编号: 104875201005711031

学校 (院): 华中科技大学

二0-0 年

查询同址: http://www.chsi.com.cn (教育部) www.hust-snde.com (学校)



参保人姓名: 徐杰

性别: 男

证件号码: 452523198010089218

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴144个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20131101
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

White text	A 13 (A) TI	AN -th No	养老	工伤	生育	44.33
缴费年月	单位编码	缴费工资	个人缴费	单位缴费	单位缴费	备注
202501	112200029393	22000	1760.0	已参保	1	
202502	112200029393	22000	1760.0	已参保	1	
202503	112200029393	22000	1760.0	已参保	/	
202504	112200029393	22000	1760.0	已参保	/	
202505	112200029393	22000	1760. 0	已参保	/	
202506	112200029393	22000	1760.0	已参保	/	
202507	112200029393	22000	1760. 0	已参保	/	
202508	112200029393	22000	1760.0	已参保		次次。
202509	112200029393	22000	1760.0	已参保	1/	门页源彩
202510	112200029393	22000	1760. 0	已参保	SOT	E/A

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印(作为参保人在该工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型的<mark>被伤事务专用</mark> 码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章) 日期: 2025年11月18日

第1页,共1页

3、质量负责人--刘春元







参保人姓名: 刘春元

性别: 男

证件号码: 420921199204013832

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴112个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	1

(二)参保缴费明细:


金额单位:元

(—) = VI-MA 94 71244.			32 PX 1 PZ • 7 C				
缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注	
淑黄牛月	中亚洲的	淑奴工贝	个人缴费	单位缴费	单位缴费	HILL	
202501	112200029393	13000	1040.0	已参保	1		
202502	112200029393	13000	1040.0	已参保	/		
202503	112200029393	13000	1040.0	已参保	/		
202504	112200029393	13000	1040.0	已参保	1		
202505	112200029393	13000	1040.0	已参保	1		
202506	112200029393	13000	1040.0	已参保	1		
202507	112200029393	13000	1040.0	已参保	1		
202508	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	上次次	
202509	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	门贝尔汶	
202510	112200029393	13000	1040.0	已参保	M	ZIA	

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印 工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型工艺有关 码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

4、安全负责人--杨志斌





232 公民身份号码 150428199407020516

美有效期限 2025.01.27-2045.01.27



毕业证书



学生 杨志斌 性别 男 ,一九九四 年 七 月 二 日生,于 二〇一二 年 九 月至 二〇一六年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合

格,准予毕业。

校 名: 南华大学

证书编号: 105551201605650415

校 (院) 长:

二〇一六年 六月 十六日

姓 Name 名 杨志斌

性 别 男

出生日期 1994 年 7 月

专 业土木工程 Specialty

职 称工程师 Professional Title

证书编号 Certificate No. (2021) 12040129



职称评审委员会(章) 发证单位: Issued by 2022 年 02 月 10 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2018) 0031476

姓 名: 杨志斌

性 别: 男

出 生 年 月: 1994年07月02日

企业名称:中国建筑第四工程局有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2018年12月29日

有 效 期: 2024年10月27日 至 2027年12月28日



发证机关:广东省住房城乡

发证日期: 202 年10月2



参保人姓名: 杨志斌

性别: 男

证件号码: 150428199407020516

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴112个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

1 - 1		7.5		14.000	100	
缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
划好千月	平位编码	规划工页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	田仁
202501	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202502	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202503	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202504	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202505	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202506	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202507	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202508	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	少次次
202509	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	门贝尔科
202510	112200029393	13000	1040.0	已参保	THE STATE OF THE S	MA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

5、安全员--朱田明







 $\underbrace{ (\operatorname{co}_{\mathsf{L}} \operatorname{co}_{\mathsf{L$

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2018) 0026761

姓 名: 朱田明

性 别: 男

出 生 年 月: 1986年02月13日

企业名称:中国建筑第四工程局有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2018年10月23日

有 效 期: 2024年09月18日 至 2027年10月22日



发证机关:广东省住房

发证日期:202 年09月18





参保人姓名: 朱田明

性别: 男

证件号码: 431129198602131311

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴160个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120718
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级数平月	毕124期4岁	级好上.页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	台仕
202501	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202502	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202503	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202504	112200029393	11000	880.0	已参保	/	
202505	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202506	112200029393	11000	880.0	已参保	/	
202507	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202508	112200029393	11000	880.0	已参保	1	上次次
202509	112200029393	11000	880.0	已参保	1/-	门贝尔汶
202510	112200029393	11000	880.0	已参保	THE	MA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

6、安全员--李将



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2021) 0011837

姓 名: 李将

性 别: 男

出 生 年 月: 1991年05月12日

企业名称:中国建筑第四工程局有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2021年02月01日

有效期: 2024年01月23日 至 2027年01月31日



发证机关:广东省住房城乡建

发证日期:202 年01月2



参保人姓名: 李将

性别: 男

证件号码: 142723199105121412

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴136个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	1

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级好牛月	牛亚州的	淑如二页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	百亿
202501	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202502	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202503	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202504	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202505	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202506	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202507	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202508	112200029393	13000	1040, 0	已参保	1	次次
202509	112200029393	13000	1040.0	已参保	1/1	门贝识戏
202510	112200029393	13000	1040.0	已参保	W	ZA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

7、安全员一程明涛







建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3 (2017) 9000274

姓 名: 程明涛

性 别: 男

出 生 年 月: 1989年06月27日

企业名称:中国建筑第四工程局有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2017年11月08日

有效期: 2023年08月15日 至 2026年11月07日



发证机关:广

发证日期: 202



· 中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



参保人姓名: 程明涛

性别: 男

证件号码: 610502198906270219

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴148个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130801
生育保险	1

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

	2012/2/2011					
缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
淑奴牛月	牛1元9间4月	淑如二页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	时任
202501	112200029393	18000	1440.0	已参保	1	
202502	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202503	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202504	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202505	112200029393	18000	1440.0	已参保	1	
202506	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202507	112200029393	18000	1440.0	已参保	1	
202508	112200029393	18000	1440.0	已参保	1	次次
202509	112200029393	18000	1440.0	已参保	1/	门贝尔科
202510	112200029393	18000	1440.0	已参保	M	ZA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。



发证单位

证书编号: (2019) 1204068

2019年11月 08日



 姓
 名

 出生年月
 1990.03

 工作单位 中國建筑第四工程</u>育版公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
为多 管	2022-08	N224000	黄疸
理员			
		84	

- 2 -



参保人姓名: 柏浩

性别: 男

证件号码: 211404199003016015

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴148个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130801
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级奴牛月	牛亚州村	淑奴工贝	个人缴费	单位缴费	单位缴费	百亿
202501	112200029393	13000	1040, 0	已参保	1	
202502	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202503	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202504	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202505	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202506	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202507	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202508	112200029393	13000	1040, 0	已参保	1	次次
202509	112200029393	13000	1040.0	已参保	1/	门贝尔汉
202510	112200029393	13000	1040.0	已参保	M	MA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

9、项目副经理--孙瑞甲





参保人姓名: 孙瑞甲

性别: 男

证件号码: 610326198412080212

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴208个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20080701
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元


缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级货平月	平1江/制作9	淑贺二页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	留往
202501	112200029393	27501	2200.08	已参保	1	
202502	112200029393	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200029393	27501	2200.08	已参保	1	
202504	112200029393	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200029393	27501	2200.08	已参保	1	
202506	112200029393	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200029393	27501	2200.08	已参保	/	A STATE OF THE PARTY.
202508	112200029393	27501	2200.08	已参保	1	次次
202509	112200029393	27501	2200.08	已参保	1/-	门贝尔汶
202510	112200029393	27501	2200.08	已参保	, AM	ZA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

10、造价工程师--刘列娥











参保人姓名: 刘列娥

性别:女

证件号码: 511131197610260823

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴332个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20101029
生育保险	1

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

AN AR CAR	34 13 43 27	/61 -th >t-	养老	工伤	生育	4-17
缴费年月	单位编码	缴费工资	个人缴费	单位缴费	单位缴费	备注
202501	112200029393	27501	2200.08	已参保	1	
202502	112200029393	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200029393	27501	2200.08	已参保	1	
202504	112200029393	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200029393	27501	2200.08	已参保	1	
202506	112200029393	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200029393	27501	2200.08	已参保	1	
202508	112200029393	27501	2200.08	已参保	1	次次
202509	112200029393	27501	2200.08	已参保	16	门贝尔水
202510	112200029393	27501	2200.08	已参保	MI	MA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

11、土建工程师一罗五龙





参保人姓名: 罗五龙

性别: 男

证件号码: 510921199005205032

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限			
基本养老保险	实缴160个月 缓缴0个月			
险种类型	参保时间			
工伤保险	20120724			
生育保险	1			

(二)参保缴费明细:

金额单位:元


鄉弗年日	散费年月 单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级好牛月	牛亚州的	淑如二页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	百亿
202501	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202502	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202503	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202504	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202505	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202506	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202507	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202508	112200029393	13000	1040, 0	已参保	1	次次
202509	112200029393	13000	1040.0	已参保	1/1	门贝识戏
202510	112200029393	13000	1040.0	已参保	W	ZA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

12、强电工程师--谢远溪







注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(供配电)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名谢远溪

证书编号 DG154200502

中华人民共和國住房和新乡建设部

NO. DG0016992

发证日期 2016年01月05日



参保人姓名: 谢远溪

性别: 男

证件号码: 441224198306066055

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴71个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200606
生育保险	1

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

96 典年日	敦费年月 单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级好牛月	牛亚州的	淑如二页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	百亿
202501	112200029393	10317	825. 36	已参保	1	
202502	112200029393	10317	825. 36	已参保	/	
202503	112200029393	10317	825. 36	已参保	/	
202504	112200029393	10317	825. 36	已参保	/	
202505	112200029393	10317	825. 36	已参保	/	
202506	112200029393	10317	825. 36	已参保	/	
202507	112200029393	10000	800.0	已参保	1	
202508	112200029393	10000	800.0	已参保	1	次次
202509	112200029393	10000	800.0	已参保	1/5	门贝尔汉
202510	112200029393	10000	800.0	已参保	W	ZA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

13、弱电工程师一朱涛





参保人姓名:朱涛

性别: 男

证件号码: 42011719891220395X

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴74个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190901
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

46/- 曲左日	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
缴费年月	早1公拥4岁	级好工页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	台仕
202501	112200029393	9850	788. 0	已参保	/	
202502	112200029393	9850	788. 0	已参保	/	
202503	112200029393	9850	788. 0	已参保	1	
202504	112200029393	9850	788. 0	已参保	/	
202505	112200029393	9850	788. 0	已参保	/	
202506	112200029393	9850	788. 0	已参保	/	
202507	112200029393	9925	794.0	已参保	/	
202508	112200029393	9925	794. 0	已参保	1	次次
202509	112200029393	9925	794. 0	已参保	1	1. 以你这
202510	112200029393	9925	794.0	已参保	THE '	ZA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

14、暖通工程师--张彬





参保人姓名: 张彬

性别: 男

证件号码: 210726199010121714

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴74个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190901
牛育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级数平月	毕125辆的	级好工页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	台仕
202501	112200029393	9217	737. 36	已参保	/	
202502	112200029393	9217	737. 36	已参保	1	
202503	112200029393	9217	737. 36	已参保	1	
202504	112200029393	9217	737. 36	已参保	/	
202505	112200029393	9217	737. 36	已参保	/	
202506	112200029393	9217	737. 36	已参保	/	
202507	112200029393	10542	843. 36	已参保	/	
202508	112200029393	10542	843. 36	已参保	1	次次
202509	112200029393	10542	843. 36	已参保	1	1. 以你这
202510	112200029393	10542	843. 36	已参保	THE 'S	ZA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

15、给排水工程师--阮远迎





参保人姓名: 阮远迎

性别: 男

证件号码: 440781199101213830

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

10V 2P 7F 101	田、山泉市左四
险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴30个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180401
牛育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级货平月	平1江/制作9	淑贺工.页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	留往
202501	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202502	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202503	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202504	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202505	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202506	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202507	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202508	112200029393	13000	1040, 0	已参保	1	以次次
202509	112200029393	13000	1040.0	已参保	1/5	门贝尔汶
202510	112200029393	13000	1040.0	已参保	TATE	HA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

16、测量工程师--淳光尧



发证单位

证书编号: (2019) 1204036



- 3 -

- 2 -



参保人姓名: 淳光尧

性别: 男

证件号码: 522121198901051831

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴58个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201804
牛育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级货平月	平1江/制作9	淑贺二页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	首往
202501	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202502	112200029393	11000	880.0	已参保	/	
202503	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202504	112200029393	11000	880.0	已参保	/	
202505	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202506	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202507	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202508	112200029393	11000	880.0	已参保	1	山次次
202509	112200029393	11000	880.0	已参保	1/-	门贝尔沙
202510	112200029393	11000	880.0	已参保	TATE	ZA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

17、BIM 工程师--孙己凤





参保人姓名: 孙己凤

性别: 男

证件号码: 430522198109297074

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴40个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090801
牛育保险	1

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级好牛月	牛亚州的	淑如二页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	百亿
202501	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202502	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202503	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202504	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202505	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202506	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202507	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202508	112200029393	13000	1040, 0	已参保	1	次次
202509	112200029393	13000	1040.0	已参保	1/1	门贝识戏
202510	112200029393	13000	1040.0	已参保	W	ZA

备注:


- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。


18、质量员--朱珣



1995 年 8 月 21 日

住 址 贵州省道真仡佬族苗族自 治县玉溪镇东街社区东街 组1号附284号





中华人民共和国

签发机关 道真仡佬族苗族自治县公安局

有效期限 2022.07.01-2042.07.01



1.3		el. who	
姓 Name	卷	朱珣	
Name			

男 性

出生日期 1995年8月 Date of Birth

专 业 Specialty 农业水利工程

助理工程师

证书编号(2018) 13040046 Certificate No.



取称评审委员会 (章)
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位: Issued by

2018 年 8 月 30日



朱珣 出生年月______1995.08

工作单位 中国建筑第四工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2022-01	C22402	10

- 2 -

- 3 -



参保人姓名:朱珣

性别: 男

证件号码: 522125199508210090

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴51个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210801
牛育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

			养老	工伤	生育	
缴费年月	单位编码	缴费工资	个人缴费	单位缴费	单位缴费	备注
202501	112200029393	8883	710.64	已参保	/	
202502	112200029393	8883	710.64	已参保	/	
202503	112200029393	8883	710. 64	已参保	/	
202504	112200029393	8883	710.64	已参保	/	
202505	112200029393	8883	710.64	已参保	/	
202506	112200029393	8883	710. 64	已参保	/	
202507	112200029393	9327	746. 16	已参保	/	
202508	112200029393	9327	746. 16	已参保	1	次次
202509	112200029393	9327	746. 16	已参保	1/-	1. 贝尔汶
202510	112200029393	9327	746. 16	已参保	THE STATE OF THE S	Ala


备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

19、质量员--张林瑞









参保人姓名: 张林瑞

性别: 男

证件号码: 230422199802012411

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴40个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200701
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元


(- / 2 F)	7777777	20	-Mar 194 1 poor 1	2.00	100	
缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
	中区洲的	规英工.贝	个人缴费	单位缴费	单位缴费	田仁
202501	112200029393	8500	680.0	已参保	/	
202502	112200029393	8500	680.0	已参保	/	
202503	112200029393	8500	680.0	已参保	/	
202504	112200029393	8500	680.0	已参保	1	
202505	112200029393	8500	680.0	已参保	/	
202506	112200029393	8500	680.0	已参保	/	
202507	112200029393	8500	680.0	已参保	/	
202508	112200029393	8500	680.0	已参保	1	次次
202509	112200029393	8500	680.0	已参保	1	1. 贝尔汶
202510	112200029393	8500	680.0	已参保	TAN	MA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

20、施工员一徐卫华







参保人姓名: 徐卫华

性别: 男

证件号码: 13282519740528283X

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴155个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20121226
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

1 - 1	The same of the sa	7.5		14.000	100	
缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
划好千月	平位编码	规划工页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	田仁
202501	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202502	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202503	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202504	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202505	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202506	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202507	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202508	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	少次次
202509	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	门贝尔科
202510	112200029393	13000	1040.0	已参保	THE STATE OF THE S	MA


备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

21、施工员--普宏发



公民身份号码 532524199203230610




签发机关 建水县公安局

有效期限 2016.02.23-2026.02.23









参保人姓名: 普宏发

性别: 男

证件号码: 532524199203230610

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

TE I III OU.			
险种类型	累计缴费年限		
基本养老保险	实缴136个月 缓缴0个月		
险种类型	参保时间		
工伤保险	20140701		
牛育保险	/		

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月 单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注	
		制的 缴费工资 个人缴	个人缴费	单位缴费	单位缴费	奋 往
202501	112200029393	5500	440.0	已参保	1	
202502	112200029393	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200029393	5500	440.0	已参保	1	
202504	112200029393	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200029393	5500	440.0	已参保	1	
202506	112200029393	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200029393	5500	440.0	已参保	1	
202508	112200029393	5500	440.0	已参保	1	以次次
202509	112200029393	5500	440.0	已参保	1/5	门贝尔科
202510	112200029393	5500	440.0	已参保	TATE	ZA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

22、材料员--王康





姓 名 王康 出生年月 1994.11 工作单位中国建筑第四工程局有 限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)	
材料员	2020-07	F2040710		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		中国	

- 2 -

- 3 -



参保人姓名: 王康

性别: 男

证件号码: 440224199411200731

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限		
基本养老保险	实缴112个月 缓缴0个月		
险种类型	参保时间		
工伤保险	20160701		
生育保险	1		

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月 单位编码	46/曲 工次	养老	工伤	生育	备注	
	单位编码 缴费工资	级贺工员	个人缴费	单位缴费	单位缴费	首往
202501	112200029393	9000	720.0	已参保	1	
202502	112200029393	9000	720.0	已参保	/	
202503	112200029393	9000	720.0	已参保	1	
202504	112200029393	9000	720.0	已参保	/	
202505	112200029393	9000	720.0	已参保	1	
202506	112200029393	9000	720.0	已参保	1	
202507	112200029393	9000	720.0	已参保	1	
202508	112200029393	9000	720.0	已参保	1	次次
202509	112200029393	9000	720.0	已参保	1	1. 以你这
202510	112200029393	9000	720.0	已参保	, AM	ZIA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

23、材料员--彭期祥







姓 名 <u>彰期祥</u> 出生年月 1988.12

工作单位_中国建筑第四工程局有限公司

起讫年月	证书编号	发证机关(章)
2020-07	F204071	
	\ Ø#	
		Way .

- 2 -

- 3 -



参保人姓名: 彭期祥

性别: 男

证件号码: 430426198812204458

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限			
基本养老保险	实缴100个月 缓缴0个月			
险种类型	参保时间			
工伤保险	20170701			
生育保险	/			

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

		- 55	The state of the s	The Till	20 70	
缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
	中区制的	淑女工贝	个人缴费	单位缴费	单位缴费	HILL
202501	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202502	112200029393	11000	880.0	已参保	/	
202503	112200029393	11000	880.0	已参保	/	
202504	112200029393	11000	880.0	已参保	/	
202505	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202506	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202507	112200029393	11000	880.0	已参保	1	
202508	112200029393	11000	880.0	已参保	1	次次
202509	112200029393	11000	880.0	已参保	1/1	1) 贝尔汉
202510	112200029393	11000	880.0	已参保	W	ZA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

24、资料员--金家瑞





岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
有利用	9052 (19	A TON WAR	
			1
			12
		97 _H	

- 2 -

- 3 -



参保人姓名: 金嘉瑞

性别: 男

证件号码: 612325198808251618

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限		
基本养老保险	实缴160个月 缓缴0个月		
险种类型	参保时间		
工伤保险	20120724		
生育保险	1		

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
淑奴牛月	牛亚州的	淑如二页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	1117年
202501	112200029393	18000	1440.0	已参保	1	
202502	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202503	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202504	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202505	112200029393	18000	1440.0	已参保	1	
202506	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202507	112200029393	16717	1337.36	已参保	1	
202508	112200029393	16717	1337.36	已参保	1	次次
202509	112200029393	16717	1337.36	已参保	1/2	1)贝尔沙
202510	112200029393	16717	1337.36	已参保	The same	MA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

25、资料员--王诗召



		岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
		沒料员	2022-08	MINITE	成
	芸芸				
	建				hin j
				1304	
· - 7: 生 : 51					
姓 名					
出生年月					
工作单位 中国建筑第四工程 存限 公司	当舞				



参保人姓名: 王诗召

性别: 男

证件号码: 370983198909253334

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴148个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130801
牛育保险	1

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级好牛月	牛亚州的	淑如二页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	百亿
202501	112200029393	14000	1120.0	已参保	1	
202502	112200029393	14000	1120.0	已参保	/	
202503	112200029393	14000	1120.0	已参保	/	
202504	112200029393	14000	1120.0	已参保	/	
202505	112200029393	14000	1120.0	已参保	/	
202506	112200029393	14000	1120.0	已参保	/	
202507	112200029393	14000	1120.0	已参保	1	
202508	112200029393	14000	1120.0	已参保	1	次次
202509	112200029393	14000	1120.0	已参保	1/5	门贝尔汉
202510	112200029393	14000	1120.0	已参保	, War	MA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

26、技术员--尹迪





参保人姓名: 尹迪

性别: 男

证件号码: 511681199109190059

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限				
基本养老保险	实缴148个月 缓缴0个月				
险种类型	参保时间				
工伤保险	20130801				
牛育保险	/				

(二)参保缴费明细:

金额单位:元


缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
级数平月	毕124册的	级好工页	个人缴费	单位缴费	单位缴费	台仕
202501	112200029393	17000	1360.0	已参保	/	
202502	112200029393	17000	1360.0	已参保	1	
202503	112200029393	17000	1360.0	已参保	1	
202504	112200029393	17000	1360.0	已参保	/	
202505	112200029393	17000	1360.0	已参保	/	
202506	112200029393	17000	1360.0	已参保	/	
202507	112200029393	17000	1360.0	已参保	/	
202508	112200029393	17000	1360.0	已参保	/	次次
202509	112200029393	17000	1360.0	已参保	1	1. 以你这
202510	112200029393	17000	1360.0	已参保	THE 'S	Ala

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

27、技术员--蒋宇







参保人姓名: 蒋宇

性别: 男

证件号码: 500231198910296235

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴63个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190719
生育保险	1

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

かけたロ	MA LAMBOUTE	Will alls are she	养老	工伤	生育	A 33.
缴费年月	单位编码	缴费工资	个人缴费	单位缴费	单位缴费	备注
202501	112200029393	13311	1064.88	已参保	1	
202502	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202503	112200029393	13311	1064.88	已参保	1	
202504	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202505	112200029393	13311	1064.88	已参保	1	
202506	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202507	112200029393	13311	1064.88	已参保	1	
202508	112200029393	13311	1064.88	已参保	1	次次
202509	112200029393	13311	1064.88	已参保	16	门贝尔水
202510	112200029393	13311	1064.88	已参保	MI	MA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

28、预算员一张玉理





出生年月_____1988.03_____

_ 2 _

工作单位 中国建筑第四工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
1695员	2021-03	U21401	23 山原
		7	1

- 3 -



参保人姓名: 张玉理

性别: 男

证件号码: 340322198803147436

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴112个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130801
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

1 - 1		-				
缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
淑英十万	平 区 洲 10	规英工.贝	个人缴费	单位缴费	单位缴费	田仁
202501	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202502	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202503	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202504	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202505	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202506	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202507	112200029393	18000	1440.0	已参保	/	
202508	112200029393	18000	1440.0	已参保	1	山次次
202509	112200029393	18000	1440.0	已参保	1	门贝尔衣
202510	112200029393	18000	1440.0	已参保	THE STATE OF THE S	MA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

29、测量员--刘裕裕



普通高等学校

毕业证书

 学生
 刘裕裕
 性別 男 , 一九九三 年 五 月

 二十八 日生, 于 二〇一二 年 九 月至 二〇一六 年 六 月在本校

 土木工程
 专业 四 年制本科学习,



修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 华南农业大学

校 长 陳晓陽

证书编号: 105641201605007857

二〇一六年 六月 三十日

& 语質 b. http://www.chci.com.cn

姓 名 刘裕裕 Name	
性 别 男 Sex	
出生日期 1993 年 5 月 Date of Birth	· Sau
专业上木工程 Specialty	职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for
职 称工程师 Professional Title	Professional & Technical Competence
证书编号 (2021) 12040089 Certificate No.	发证单位 issued by 10022 年 02 月 10 日

	岗位职务 起讫年月 证书编号 发证机关(章)
	测量员 2021-03 B2130042
姓 名	
出生年月 <u>1993.05</u> 工作单位 中国建筑第四工程局有 限公司	



参保人姓名: 刘裕裕

性别: 男

证件号码: 44148119930528271X

人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴112个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

(二)参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
淑英牛月	十四洲山	淑英工贝	个人缴费	单位缴费	单位缴费	HILL
202501	112200029393	13000	1040. 0	已参保	/	
202502	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202503	112200029393	13000	1040. 0	已参保	1	
202504	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202505	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202506	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	
202507	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	
202508	112200029393	13000	1040.0	已参保	1	し次次
202509	112200029393	13000	1040.0	已参保	1/6	门贝尔科
202510	112200029393	13000	1040.0	已参保	, War	HA

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印 工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型,还有关 码有效期至2026-05-17. 核查网页地址: https://ggfw.hrss.gd.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下:
- 112200029393:中国建筑第四工程局有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

7、履约评价

履约评价

		1			
序号	建设单位	项目名称	履约评价等级	评价时间	备注
1	深圳市龙岗区建筑 工务署	横岗高级中学 校舍安全隐患 整治工程	优秀(通报表 扬)	2025. 11. 5	查询链接: https://ww w.lg.gov.c n/attachme nt/1/1645/ 1645131/12 480254.pdf
2	深圳市龙岗区建筑 工务署	平湖街道平湖 北九年一贯制 学校新建工程	优秀 (通报表 扬)	2025. 5. 22	查询链接: https://ww w.lg.gov.c n/lgjzgwj/ gkmlpt/con tent/12/12 190/post_1 2190817.ht ml#7302
3	深圳市安居集团有 限公司	盐田区 J302-0011 地块 项目	良好	2025. 11. 14	查询链接: https://fj gl.szrcaj. com:4430/
4	深圳市安居集团有 限公司	坪山沙湖应急 隔离场所及保 障性租赁住房 项目(一标段)	良好	2025. 8. 29	查询链接: https://fj gl.szrcaj. com:4430/
5	深圳市安居集团有 限公司	坪山 06-14 地 块项目	良好	2025. 3. 10	查询链接: https://fj gl.szrcaj. com:4430/

注:按资信标要求一览表提供相关资料

3.如投标人提供的企业业绩为联合体形式参与的业绩,应同时提供投标人所占比例或金额的说明或其他证明材料。

注: 1.本表格无需盖章,提供的证明资料需与表格内容一致,若不一致,可能做出对投标人不利的判定。 2.近五年时间范围为从本工程招标公告发布开始时间倒推计算。

深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署 2025 年第三季度 履约评价情况通报

为进一步促进各参建单位诚信履约,奖优罚劣提升项目建设质量,我署组织开展了2025年第三季度履约评价工作,对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等677个项目合同、218家参建单位进行了合同履约评价。现对12个项目(15家参建单位)进行通报表扬。

- 一、通报表扬名单如下(排名不分先后)
- (一) 施工单位

中建三局集团有限公司

[龙岗国际艺术中心及配套项目(主体)]

中国建筑第四工程局有限公司

[横岗高级中学校舍安全隐患整治工程]

中建五局第三建设有限公司

[深圳市第二十九高级中学项目]

中铁六局集团有限公司

[宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程]

深圳市建设(集团)有限公司、广东湾建基础设施发展集团 有限公司

[宝龙街道 110 千伏同庆变电站迁改工程 [标段]

(二) 全流程管理咨询单位

华为技术有限公司

[龙岗国际艺术中心及配套项目]

(三)设计单位

中交公路规划设计院有限公司

[新布新路市政工程]

中国建筑西南设计研究院有限公司

[儿童公园配套连接通道工程]

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

[联李大道东段市政工程]

深圳市市政设计研究院有限公司、中铁第四勘察设计院集团 有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

[龙岗区沙荷西路(一期)市政工程]

(四)技术服务类单位

深圳瑞捷技术股份有限公司

[2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工 作技术咨询服务]

中冶建筑研究总院(深圳)有限公司

[2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务]

特此通报。



深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署 2025 年第一季度 履约评价情况通报

为进一步促进各参建单位诚信履约, 奖优罚劣提升项目建设质量, 我署组织开展了 2025 年第一季度履约评价工作, 对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等 692 个项目合同、248 家参建单位进行了合同履约评价。现对11 个项目(14 家参建单位)进行通报表扬。

- 一、通报表扬名单如下(排名不分先后):
- (一) 施工单位
- 中建三局集团有限公司

[龙岗中心医院外科综合楼工程]

中国建筑第四工程局有限公司

[平湖街道平湖北九年一贯制学校新建工程]

深圳市天健第三建设工程有限公司、中铁建工集团有限公司 [市第三十三高级中学]

上海宝冶集团有限公司、宝冶(深圳)建筑科技有限公司 [平湖街道河包围九年一贯制学校新建工程]

中庆建设有限责任公司、中庆鸿鹏(深圳)建设发展有限公司 [广东实验中学深圳学校南侧规划路市政工程]

(二) 监理单位

晨越建设项目管理集团股份有限公司

[广东实验中学深圳学校南侧规划路市政工程]

(三)造价咨询单位

深圳市诚信行工程造价咨询有限公司

[龙岗区第二人民医院迁址重建工程(罗岗地块)]

(四)设计单位

上海市政工程设计研究总院 (集团)有限公司

[龙坪路市政工程(龙岗大道-站前路)]

上海城市建设设计研究总院 (集团)有限公司

[联中路(联东路-工业路)市政工程]

(五)技术服务类单位

深圳瑞捷技术股份有限公司

[2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作 技术咨询服务]

中冶建筑研究总院 (深圳)有限公司

[2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作 技术咨询服务]



3、证明文件



首页

公告



△ 首页 >> 公示列表 >> 市场评价得分公示

深圳市安居集团建设工程供应商2025年第三季度履约评价结果公示

2025年11月14日

分享

各供应商:

深圳市安居集团有限公司已完成2025年第三季度建设工程供应商履约评价工作,现将评价结果进行公示。

公示期自2025年11月14日18:00至2025年11月20日18:00止。各供应商如对分级结果存在异议,须在公示期内书面提出,逾期不予受理。

施工类、工程服务类及工程保修类联系人: 段工(电话0755-83080063、邮箱duanqingh@szrcaj.com)规划设计类及货物采购类联系人: 徐工(电话0755-83080216、邮箱xuchangy@szrcaj.com)造价咨询类联系人: 周工(电话0755-83080155、邮箱zhoujin@szrcaj.com)

附件:深圳市安居集团2025年第三季度建设工程供应商履约评价结果公示表

深圳市安居集团有限公司 2025年11月14日

附件

附件1: 深圳市安居集团建设工程供应商2025年三季度履约评价结果盖章公示(施工类及工程服务类).pdf

附件2:深圳市安居集团建设工程供应商2025年第三季度履约评价结果公示(设计类)pdf

附件3: 2025年建设工程供应商第三季度货物类履约评价得分表.pdf

附件4: 深圳市安居集团建设工程供应商2025年三季度履约评价结果公示(造价咨询).pdf

附件 1:

	2025 年度(3 季度)履约评价 BPC 施工/施工总承包单位							
排名	单位名称	项目名称	- 四 - 项目负责人	证书编号	评价等级			
1	中建三局第一建设工程有限责任公司	龙华区 A822-0422 宗地项目	石亮顶	鄂 1422019202002555	优秀			
2	中国建筑一局(集团)有限公司	宝龙东地区 04-10 地块项目	王刚	京 1112020202102353	优秀			
3	中国建筑一局(集团)有限公司	宝安区松岗街道中车基地上 盖保障性住房项目	唐浩	京 1112021202205980	优秀			
4	深圳市建工集团股份有限公司	福田区梅林地区 14-02 地块 项目	刘杨	粤 1442006200804431	良好			
5	中建三局第二建设工程有限责任公司	梅观土地整备利益统筹项目 03 地块-梅观土地整备利益 统筹项目 03 地块	卫洋洲	鄂 1422015201518194	良好			
6	深圳市建工集团股份有限公司	燕子湖 2-11 地块项目	王天鹏	粤 1442015201637546	良好			
7	中国建筑一局(集团)有限公司	坪山沙湖应急隔离场所及保 障性租赁住房项目(二标段)	唐浩	京 1112021202205980	良好			
8	中建三局第二建设工程有限责任公司	盐田区沙头角梧桐路棚户区 改造项目	田绍雨	鄂 142181904508	良好			
9	中国建筑第四工程局有限公司	盐田区 J302-0011 地块项目	申忠洋	粤 1442020202206826	良好			
10	中建新疆建工(集团)有限公司	南方科技大学教师宿舍项目 (周转公寓)	李志春	新 1442020202105979	良好			

4、证明文件

附件 1:

2025 年度 (2 季度) 履约评价 BPC 施工/施工总承包单位								
排名	单位名称	项目名称	项目负责人	证书编号	评价等级			
1	中建三局第一建设工程有限责任公司	龙华区 A822-0422 宗地项目	石亮顶	鄂 1422019202002555	优秀			
2	中国建筑一局(集团)有限公司	龙华高峰水厂人才住房项目	杨志强	京 1112018202004984	优秀			
3	中国建筑一局(集团)有限公司	华富北片区棚改项目-华富 北片区棚改项目二段	吴家俊	京 1112023202403012	良好			
4	深圳市建工集团股份有限公司	福田区梅林地区 14-02 地块 项目	刘杨	粤 1442006200804431	良好			
5	中建新疆建工(集团)有限公司	南方科技大学教师宿舍项目 (周转公寓)	李志春	新 1442020202105979	良好			
6	中海建筑有限公司	福田区原车管所地块警察公 寓项目	徐恺	粤 1442012201526660	良好			
7	中建三局第二建设工程有限责任公司	梅观土地整备利益统筹项目 03 地块-梅观土地整备利益 统筹项目 03 地块	卫洋洲	鄂 1422015201518194	良好			
8	中国建筑一局(集团)有限公司	宝龙东地区 04-10 地块项目	王刚	京 1112020202102353	良好			
9	中铁建工集团有限公司	朝面山项目	王明磊	京 1112018201904148	良好			
10	中国建筑一局(集团)有限公司	坪山沙湖应急隔离场所及保 障性租赁住房项目(二标段)	唐浩	京 1112021202205980	良好			

11	中建科技集团有限公司	龙联花园棚户区改造项目	陈健	粤 1452015201606867	良好
12	中国建筑第四工程局有限公司	坪山沙湖应急隔离场所及保 障性租赁住房项目(一标段)	孕 白 龙	粤 1442021202206195	良好

5、证明文件

		2024 年度(4 季度) 履乡 EPC 施工/施工总承包卓			
排名	单位名称	项目名称	项目负责人	证书编号	评价等级
1	中国建筑一局(集团)有限公司	龙华高峰水厂人才住房项目	杨志强	京 1112018202004984	优秀
2	中国建筑一局(集团)有限公司	华富北片区棚改项目-华富北 片区棚改项目	吴家俊	京 1112023202403012	优秀
3	中国建筑一局(集团)有限公司	坪山沙湖应急隔离场所及保障 性租赁住房项目(二标段)	唐浩	京 1112021202205980	优秀
4	中建三局第二建设工程有限责任公司	梅观土地整备利益统筹项目 03 地块-梅观土地整备利益统筹 项目 03 地块	卫洋洲	鄂 1422015201518194	良好
5	中建新疆建工(集团)有限公司	宝龙街道 G02310-0001 地块项 目	张永平	新 1372015201506847	良好
6	中天建设集团有限公司	深圳中学回迁房项目(东地块)	吴少平	浙 1332007200918	良好
7	中建三局第一建设工程有限责任公司	龙华区 A822-0422 宗地项目	石亮顶	鄂 142192002555(00)	良好
8	中建三局第二建设工程有限责任公司	盐田区沙头角梧桐路棚户区改 造项目	田绍雨	鄂 142181904508 (00)	良好
9	中建二局第二建筑工程有限公司	深职院校区人才住房项目	戴栗涵	粤 1442022202303570	良好
10	中海建筑有限公司	福田区梅林地区37-04-01地块 项目	徐凯	粵 1442012201526660	良好

11	中建新疆建工集团(深圳)建设有限公司/中 建新疆建工(集团)有限公司	南方科技大学教师宿舍项目	李志春	新 1442020202105979	良好
12	中国建筑第四工程局有限公司	盐田区 J302-0011 地块项目	中忠洋	粤 1442020202206826	良好
13	中国建筑第六工程局有限公司	宝安西乡 04-14 地块马鞍山人 才住房项目	付端杰	津 1442019202108661	良好
14	中海建筑有限公司	罗湖区船步街片区棚户区改造 项目	罗斌	粤 1432015201615408	良好
15	中国建筑第七工程局有限公司/中建七局第六 建筑有限公司	深圳大学总医院保租房项目	高青山	豫 1412021202200394	良好
16	中国建筑第四工程局有限公司	坪山沙湖应急隔离场所及保障 性租赁住房项目(一标段)	李肖龙	粤 1442021202206195	良好
17	中国建筑第四工程局有限公司	坪山 06-14 地块项目	胡燕	粤 14320117201872205	良好