

标段编号：2207-440307-04-01-826053013001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：深圳国际综合物流枢纽中心项目室内信号覆盖分布系统工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中时讯通信建设有限公司

日期：2025年12月04日

第1章 资信要求响应汇总一览表

资信要求响应汇总一览表

投标人企业名称	中时讯通信建设有限公司	法定代表人姓名	陈学信
注册资本	人民币 20000.00 万元	注册类专业人员规模	1832 人
资质类别及等级	营业执照、通信工程施工总承包壹级、安全生产许可证	项目经理资格类别及等级	一级注册建造师，通信与广电工程专业
企业性质	国有企业		
投标员信息	投标员姓名：邝智毅 投标员联系手机号码：13502457248 投标员联系邮箱：250255001@qq.com		

企业业绩情况：提供投标人近三年（自 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间，以合同签订时间为准）最具有代表性的同类工程业绩情况。（不超过 4 项，超过 4 项的，以业绩证明材料前 4 项为准）。

请按以下格式填写内容：

业绩 1：项目名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 7 中时讯），合同金额： 16934.55 万元，合同签订时间：2022 年 12 月 07 日，

业绩 2：项目名称：中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工服务二级集采框架合同（份额 6-中时讯），合同金额：7522.91 万元，合同签订时间：2024 年 10 月 23 日，

业绩 3：项目名称：广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同，合同金额： 2052.43 万元，合同签订时间：2022 年 09 月 27 日

业绩 4：项目名称：坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程，合同金额：640.81 万元，合同签订时间：2024 年 07 月 05 日，

业绩 5：项目名称：广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期 1-16 栋及配套商业、一期地下车库信号覆盖工程大包干合同，合同金额：131.23 万元，合同签订时间：2024 年 09 月 30 日，

业绩 6：项目名称：市二宫新大楼室内分布系统项目施工合同，合同金额：115.59 万元，合同签订时间：2024 年 07 月 24 日，

（1）项目经理个人能力：提供拟派项目经理资格等级、专业、职称、移动通信工程施工管理经验等情况。

请按以下格式填写内容：

姓名：刘榆华

年龄：41

学历专业：格式为：学历/专业 本科/软件工程

职称：等级/专业 高级工程师/信息通信网络工程

移动通信工程施工管理经验年限（以履历表为）： 12 年

社保：2024.01-2025.11

（2）项目经理业绩：投标人提供拟派项目经理近三年（自 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间，以验收时间为准）已完工的最具有代表性的以同等身份承担的 2 个同类工程业绩。

请按以下格式填写内容：

业绩 1：项目名称：广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同，合同金额：2052.43 万元，验收时间：2023 年 06 月 19 日

业绩 2：项目名称：广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议，合同金额：668.69 万元，验收时间：2023 年 12 月 15 日

业绩 3：项目名称：广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同，合同金额：274.24 万元，验收时间：2023 年 04 月 18 日

项目团队：项目总负责人（由投标人经营班子副职及以上领导担任）、项目经理、项目技术负责人、质量主任、安全主任、质量总监、安全总监、生产经理、商务经理、深化设计工程师、机电工程师、电气工程师、网络安全工程师等人员。

序号	职务	姓名	学历/专业	职称/专业	注册证书名称	类似项目 经验年限 （年）	备注
1.	项目总负责人	罗宇文	本科/通信工程	高级工程师/ 电子技术	/	20	/
2.	项目经理	刘榆华	本科/软件工程	高级工程师/ 信息通信网络工程	一级建造师	12	/

3.	生产经理	张世英	本科/计算机科学与技术	高级工程师/电子技术	/	15	/
4.	项目技术负责人	陈燕树	本科/信息工程	高级工程师/机电	/	15	/
5.	质量主任	隋宇坤	本科/行政管理	工程师/通信技术	/	15	/
6.	安全主任	张轩瑜	本科/通信工程	工程师/电子技术	/	10	/
7.	质量总监	陈伟帮	专科/电气设备维修工程	工程师/传输与接入	/	18	/
8.	安全总监	卢海灿	本科/工商管理	工程师/传输与接入	/	10	/
9.	商务经理	邝智毅	本科/工程管理	高级工程师/信息系统项目管理师	/	10	/
10.	深化设计工程师	潘子凯	本科/工业与民用建筑工程	高级工程师/系统架构设计师	/	18	/
11.	机电工程师	贺江玮	本科/通信工程	高级工程师/控制工程	/	15	/
12.	电气工程师	林阳阳	专科/移动通信技术	工程师/电气	/	5	/
13.	网络安全工程师	张迎曦	本科/电子信息科学与技术	工程师/物联网应用工程	/	8	/

2.1. 中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 7 中时讯）

1



甲方（发包人）：中国移动通信集团广东有限公司
地址：广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦
法定代表人/负责人：【魏明】

乙方（承包人）：中时讯通信建设有限公司
地址：广州市越秀区越华路28号
法定代表人/负责人：胡焕中

根据中华人民共和国相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一部分 通用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求

的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

第二部分 专用条款

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	名称、地址：中国移动通信集团广东有限公司（广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦） 项目名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
2	乙方	名称、地址：中时讯通信建设有限公司（广州市越秀区越华路 28 号） 项目名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
3	计划工期	按发包方要求分批完成，单项工程在接到建设单位开工书面通知后，按合同约定计划工期完成。
4	建设地点 (实施地域)	广东省（佛山、中山，详见附件五）
5	合同金额	币种：人民币
6	安全生产费	1、数额：以实际工程量计算为准（人民币）； 2、支付方式及时限：按照以下第 2 种支付。 1) 甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方； 2) 其他方式及时限：详见专用合同条款。
7	保修期	按照附件五《技术规范书》要求执行。
8	付款条款	详见专用合同条款
9	发票及支付	1. 合同总价的所有支付由甲方以（银行转账或承兑期不超过六个月的汇票）等方式付至乙方。 2. 乙方申请付款应提供符合国家规定的发票。

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称：中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
- 1.2 工程地点：广东省（佛山、中山，详见附件五）

1.3 工程内容：全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务

1.4 资金来源：已落实

第二条 工程承包范围

2.1 承包范围：【全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务，不划分标段，划分20个份额】

第三条 合同执行期限

3.1 自本合同生效之日起至【2023年9月30日】间，在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动延续一年，延期期间如遇新一轮集采结果下发，则合同自动失效。甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

3.2 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【】

3.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【15】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

3.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条 合同金额及施工服务费取费标准

4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的总价值（框架金额含税上限）不超过人民币 169345584.53 元（大写壹亿陆仟玖佰叁拾肆万伍仟伍佰捌拾肆元伍角叁分），不含税价格 155362921.59 元，增值税率/征收率：9%，增值税税额：13982662.94 元。具体以【附件三：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

4.2 货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

4.3 计费依据：以《2021 年广东移动楼宇综合接入工程建设施工服务取费标准》作为取费标准，其中不打折部分按照预算金额的 30% 计算（施工协调费、安全生产费、乙供材料等），根据实际情况结算。

4.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购货物及服务的金额上

限，甲方不保证在约定期限内实际采购的货物及服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。

- 4.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

4.6 施工服务费收费标准

4.6.1 中标服务价格

折扣率	税率
18.80%	9%

4.6.2 施工费用项降点问题

乙供材料费、规费、安全生产费不需要参与降点，其余费用一律参与合同降点（这里只是简单列举，实际具体哪些费用项需要参与降点、哪些不需要视双方实际而定）；

4.6.3 合同结算价计算方式

施工费=（建筑安装工程费-材料费-规费-税金）×投标报价折扣率。

合同结算价=施工费+材料费（若发生）+规费+（施工费+规费+材料费+安全生产费）×税率+安全生产费+表五其他有关费用（若发生）+零小工程费×投标报价折扣率。

最终合同价款以审计单位的竣工审计定案价为准。

备注：关于施工费计算公式，此处是假设合同约定“乙供材料、规费和安全生产费”是不用降点的，如果实际情况有异，则修改。

第五条 质量标准

5.1 工程质量标准：满足通信工程施工标准

第六条 规范和图纸

6.1 发包人提供标准、规范的时间：开工前提供。

6.2 国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求执行。

6.3 发包人向承包人提供图纸的日期和套数：开工前提供贰套图纸。

6.4 使用国外图纸的要求及费用承担：须有发包人确认后方可使用，费用承担由双方协商确定，协商不成的由承包人承担。

第七条 双方一般权利义务

7.1 工程师

【签署页】

合同名称：【中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务
框架合同（份额7 中时讯）】

签订地点：【广东省】

甲方（盖章）：中国移动通信集团广东有限公司 乙方（盖章）：中时讯通信建设有限公司

代表签名：

代表签名：

日期：2021.11.12

日期：

2.1.1. B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山 博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20220624-0440 审批通过日期: 2022-12-06
 采购订单主题: B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3）
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP 单号: APO302123220600445
 框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-0130
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司 是否标准模型订购: 标准
 供应商联系人: 彭汉华 联系方式: 13928684996
 供应商联系地址: 中时讯通信建设有限公司 采购经办人: 张建勇
 联系电话: 18823133337 订单版本号: 3

正文:

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司 2021 年室内覆盖项目	971463.33

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 18.80%	971463.33	项	1.09	1058895.03	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：¥1058895.03（人民币大写：壹佰零伍万捌仟捌佰玖拾伍元零叁分）
 采购订单总金额（不含税价）（元）：¥971463.33（人民币大写：玖拾柒万壹仟肆佰陆拾叁元叁角叁分）
 增值税税金（元）：¥87431.70（人民币大写：捌万柒仟肆佰叁拾壹元柒角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 开工会议纪要或进场确认书, 采购订单复印件一份, 本合同复印件, 相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	211779.01	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	211779.01	20%	证明文件:审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩、验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	105889.50	10%	证明文件:审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	529447.51	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B21302110W03E02 项目 (2021 室内覆盖 4G+5G) 佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同 (中时讯 3).xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 3、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:



采购经办人签名: 张建勇 王宜挺

供应商盖章:



法定代表(委托)人: 张俊龙

日期: 2022.12.7

日期: 2022年12月7日

2.1.1.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表							 FS-JS-202303070212
报告编号：	国金佛移工审【2022】321号						
送审编号：	FS-JS-202303070212						
项目名称：	关于佛山分公司2021年室内覆盖项目B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G+5G）佛山南海狮山博爱湖1号D-ZL等18个站点室分施工合同（中时讯3）共两份合同结算审计申请JSSJ-20230301-0088						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-FS-20220624-0440	971463.33	963071.57	90916.63	2629.51	869525.43	9.71%	
合计	971463.33	963071.57	90916.63	2629.51	869525.43	9.71%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额869525.43元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 建设部门（盖章） 经办人：王宜挺 2023年6月17日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理人：蔡子力 2023年6月19日		审核单位（盖章）：北京泛华国金工程咨询有限公司 经办人：蔡子力 审核造价工程师：（签字、盖执业章） 复核注册造价工程师：（签字、盖执业章） 2023年6月19日				
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。							

2.1.2. B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZRW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20220124-0169 审批通过日期: 2022-11-04
 采购订单主题: B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZRW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1）
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP 单号: AP0302123220100064
 框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-0044
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司 是否标准模型订购: 标准
 供应商联系人: 冯兆濠 联系方式: 15017502908
 供应商联系地址: 中时讯通信建设有限公司 采购经办人: 张建勇
 联系电话: 18823133337 订单版本号: 2
 正文:

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA1007	佛山分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目	729810.65

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 18.80%	729810.65	项	1.09	795493.61	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：¥795493.61（人民币大写：柒拾玖万伍仟肆佰玖拾叁元陆角壹分）
 采购订单总金额（不含税价）（元）：¥729810.65（人民币大写：柒拾贰万玖仟捌佰壹拾元零陆角伍分）
 增值税税金（元）：¥65682.96（人民币大写：陆万伍仟陆佰捌拾贰元玖角陆分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,开工会议纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件	159098.72	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	159098.72	20%	证明文件: 审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	79549.36	10%	证明文件: 审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,本合同正文复印件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	397746.81	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA1007 项目 (5G 四期室内站) 佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZE# 等 261 个站点无线主设备施工合同 (中时讯 1) .xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约定。
- 3、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:



采购经办人签名: 张建勇

王宜挺

日期: 2022.11.16

供应商盖章:



法定代表 (委托) 人:

张时讯

日期: 2022.11.16

2.1.2.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表						
报告编号：	中瑞【2023】粤移审-FS第127号					
送审编号：	FS-JS-202308290730					
项目名称：	关于佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目结算审计申请-B22302110AA1007中时讯通信建设有限公司JSJ-20230828-0030					
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司					
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司					
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率
FD-FS-20220124-0169	729810.65	725118.77	18086.72	0	707032.05	2.49%
合计	729810.65	725118.77	18086.72	0	707032.05	2.49%
说明事项	1. 根据合同下浮81.2%，审定金额707032.05元为不含税金额。 2. 本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等) 3. 甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。					
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 建设部门(盖章) 经办人：陆昱轩 2023年9月21日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理(签字)：陈建明 2023年10月20日		监理单位：瑞华工程管理有限公司 经办人：张海彬 2023年9月23日			
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。			第1页/共1页			

2.1.3. B22302110AA1007 项目 (5G 四期室内站) 佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 64 个站点无线主设备施工合同 (中时讯 2)



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20220124-0203 审批通过日期: 2022-11-04
 采购订单主题: B22302110AA1007 项目 (5G 四期室内站) 佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 64 个站点无线主设备施工合同 (中时讯 2)
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP 单号: AP0302123220100047
 框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-0033
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司 是否标准模型订购: 标准
 供应商联系人: 彭汉华 联系方式: 13928684996
 供应商联系地址: 中时讯通信建设有限公司 采购经办人: 张建勇
 联系电话: 18823133337 订单版本号: 2
 正文:



序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
1	B22302110AA1007	佛山分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目	152207.37

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 18.80%	152207.37	项	1.09	165906.03	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额 (元): ￥165906.03 (人民币大写: 壹拾陆万伍仟玖佰零陆元零叁分)
采购订单总金额 (不含税价) (元): ￥152207.37 (人民币大写: 壹拾伍万贰仟贰佰零柒元叁角柒分)
增值税税金 (元): ￥13698.66 (人民币大写: 壹万叁仟陆佰玖拾捌元陆角陆分)

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 结算清单, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 开工会议纪要或进场确认书, 采购订单复印件一份, 本合同复印件	33181.21	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	33181.21	20%	证明文件:审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	16590.60	10%	证明文件:审计定案表
进场款	完工报告,结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,采购订单复印件一份,本合同复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份	82953.01	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110A1007 项目 (5G 四期室内站) 佛山三水乐平康平新城三期 D-ZRP 等 64 个站点无线主设备施工合同 (中时讯 2).xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标合同约定。
- 3、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:



采购经办人签名:

张建勇 王宜挺

供应商盖章:



法定代表(委托)人:

刘德志

日期: 2022.11.5

日期: 2022.11.5

2.1.3.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表						
报告编号：	恒诚信粤移审【2023-2024】通信040B-4S第53号					
送审编号：	FS-JS-202308030672					
项目名称：	关于佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目结算审计申请（R22302110AA1007）-中时讯通信建设有限公司[JSJ]-20230802-0017					
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司					
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司					
合同编号/订单编号	合同总额(不含税) (元)	送审工程造价 (不含税)(元)	施工合同核减金额 (不含税)(元)	甲供物资扣回金额 (不含税)(元)	审定金额(不含 税)(元)	核减率
FS-JS-20230124-0203	238059.11	225472.32	12224.71	0	213247.61	5.42%
合计	238059.11	225472.32	12224.71	0	213247.61	5.42%
说明事项	1. 根据合同上浮81.20%，审定金额213247.61元为不含税。 2. 本次结算审计未包含事项(如工期奖励、质量奖励、人员变动违约金等)。 3. 审减事项中涉及多领未退库的物资款须从工程款中扣回。					
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司	施工单位：中时讯通信建设有限公司	审核单位：（盖章）北京恒诚信工程咨询有限公司 审核人：王东 审核造价工程师：（签字，盖执业章）王东 复核注册造价工程师：（签字，盖执业章）王东 2023 年 11 月 11 日				
建设部门（盖章） 经办人：陆曼轩 王宜挺 2023 年 11 月 9 日	项目经办人：薛建南 2023 年 10 月 20 日	审核单位：（盖章）北京恒诚信工程咨询有限公司 审核人：王东 审核造价工程师：（签字，盖执业章）王东 复核注册造价工程师：（签字，盖执业章）王东 2023 年 11 月 11 日				
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。						

2.1.4. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥科技 学院新宿舍 D-ZRW 等 51 个站点室分施工合同（中时讯 4）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20220124-0286 审批通过日期: 2022-09-23
 采购订单主题: B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥科技学院新宿舍 D-ZRW 等 51 个站点室分施工合同（中时讯 4）
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP 单号: AP0302123220100069
 框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-0046
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司 是否标准模型订购: 标准
 供应商联系人: 彭汉华 联系方式: 13928684996
 供应商联系地址: 中时讯通信建设有限公司 采购经办人: 张建勇
 联系电话: 18823133337 订单版本号: 2

正文:

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1039570.16

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 18.80%	1039570.16	项	1.09	1133131.47	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：¥1133131.47（人民币大写：壹佰壹拾叁万叁仟壹佰叁拾壹元肆角柒分）
 采购订单总金额（不含税价）（元）：¥1039570.16（人民币大写：壹佰零叁万玖仟伍佰柒拾元零壹角陆分）
 增值税税金（元）：¥93561.31（人民币大写：玖万叁仟伍佰陆拾壹元叁角壹分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 结算清单, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 开工会议纪要或进场确认书, 采购订单复印件一份, 本合同复印件	226626.29	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	226626.29	20%	证明文件:审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	113313.15	10%	证明文件:审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,完工报告,结算清单,采购订单复印件一份,本合同正文复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份	566565.74	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目 (2022 室内覆盖 5G) 佛山南海大沥科技学院新宿舍 D-ZFW 等 51 个站点室分施工合同 (中时讯 4) .xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 3、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:



采购经办人签名:

张建勇

供应商盖章:



法定代表(委托)人:

李俊

日期: 2022.9.27

日期: 2022.9.27

2.1.4.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表							 FS-JS-202310120873	
报告编号：	MLCJQ-Z-474-23-906							
送审编号：	FS-JS-202310120873							
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请-B22302110AA100W中时讯通信建设有限公司JSSJ-20230810-0055							
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司							
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司							
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率		
PO-FS-20220124-0286	1039570.16	1039496.66	18396.74	4703.07	1016396.85	2.22%		
合计	1039570.16	1039496.66	18396.74	4703.07	1016396.85	2.22%		
说明事项	1、根据合同下浮81.20%，审定金额1016396.85元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款项从工程款中扣回。							
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 经办人：陆昊轩 年 月 日		施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理人： 2023-12-13 年 月 日		审核单位：广东中时讯通信建设有限公司 经办人：王伟权 审核造价工程师：周道川 复核注册造价工程师：(签字、盖执业章) 周道川 2023-12-21 年 月 日				
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。								

2.1.5. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20220124-0279 审批通过日期: 2022-09-23
 采购订单主题: B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3）
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP 单号: AP0302123220100056
 框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-0037
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司 是否标准模型订购: 标准
 供应商联系人: 彭汉华 联系方式: 13928684996
 供应商联系地址: 中时讯通信建设有限公司 采购经办人: 张建勇
 联系电话: 18823133337 订单版本号: 2
 正文:



序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1194268.64

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 18.80%	1194268.64	项	1.09	1301752.82	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：¥1301752.82（人民币大写：壹佰叁拾万零壹仟柒佰伍拾贰元捌角贰分）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥1194268.64（人民币大写：壹佰壹拾玖万肆仟贰佰陆拾捌元陆角肆分）
增值税税金（元）：¥107484.18（人民币大写：壹拾万零柒仟肆佰捌拾肆元壹角捌分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 开工会议纪要或进场确认书, 采购订单复印件一份, 本合同复印件, 相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	260350.56	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	260350.56	20%	证明文件:审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	130175.28	10%	证明文件:审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,完工报告,结算清单,采购订单复印件一份,本合同正文复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份	650876.42	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目 (2022 室内覆盖 5G) 佛山三水乐平鹿翠新城三期 D-ZBW 等 60 个站点室分施工合同 (中时讯 3) .xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标合同约定。
- 3、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:



采购经办人签名:

张建勇

供应商盖章:



法定代表(委托)人:

徐晓东

日期: 2022.9.27

日期: 2022.9.27

2.1.5.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表							 FS-JS-20231011103	
报告编号：	MLCJQ-Z-474-23-955							
送审编号：	PS-JS-20231011103							
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 B22302110AA100W 中时讯通信建设有限公司 JSJ-20231030-0036							
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司							
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司							
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率		
PO-PS-20220124-0279	1194268.64	975715.49	21958.92	8910.01	946846.56	2.96%		
合计	1194268.64	975715.49	21958.92	8910.01	946846.56	2.96%		
说明事项	1、根据合同下浮81.20%，审定金额946846.56元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。							
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 经办人：陆昊轩 年 月 日		施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经办人： 年 月 日 2023-12-13		审核单位：广东中时讯通信建设有限公司 审核人：陈伟权 B14064400019341 有效期至2026年12月31日 复核注册造价工程师(签字、盖执业章) 周道川 年 月 日 2023-12-21				
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。								

2.1.6. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZRW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20220124-0292 审批通过日期: 2022-09-23
 采购订单主题: B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZRW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5）
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP 单号: AP0302123220100055
 框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-0036
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司 是否标准模型订购: 标准
 供应商联系人: 彭汉华 联系方式: 13928684996
 供应商联系地址: 中时讯通信建设有限公司 采购经办人: 张建勇
 联系电话: 18823133337 订单版本号: 2
 正文:

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	788030.99

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 18.80%	788030.99	项	1.09	858953.78	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：¥858953.78（人民币大写：捌拾伍万捌仟玖佰伍拾叁元柒角捌分）
 采购订单总金额（不含税价）（元）：¥788030.99（人民币大写：柒拾捌万捌仟零叁拾元零玖角玖分）
 增值税税金（元）：¥70922.79（人民币大写：柒万零玖佰贰拾贰元柒角玖分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单, 相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 开工会议纪要或进场确认书, 采购订单复印件一份, 本合同复印件	171790.76	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的 增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明 文件,本合同复印件	171790.76	20%	证明文件:审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额 的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通 知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证 明文件	85895.38	10%	证明文件:审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,完工报告, 结算清单,采购订单复印件一份,本合同正文复印件一份, 按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份	429476.88	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目 (2022 室内覆盖 5G) 佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZK# 等 53 个站点施工合同 (中时讯 5) .xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约定。
- 3、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:



采购经办人签名:

张建勇 王冠挺

供应商盖章:



法定代表(委托)人:

徐晓茹

日期: 2022.9.27

日期: 2022.9.27

2.1.6.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表



FS-JS-202310120872

报告编号：	WJJD-2-474-23-889						
送审编号：	JS-JS-202310120872						
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目共两份合同结算审计申请 B22302110AA008 中时讯通信建设有限公司-JSSJ-20230809-0055						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	竣工工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PD-PS-20220121-0292	788030.99	787965.5	13373.06	3979.84	770612.6	2.20%	
PD-PS-20220927-0353	82590.68	78073.11	2009.15	289.68	75774.28	2.94%	
合计	870621.67	866038.61	15382.21	4269.52	846386.88	2.27%	
说明事项	1、根据合同下浮81.20%，审定金额846386.88元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3、甲供物资结算多退少补的物资款须从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 经办人：陈足祥 年 月 日		施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目负责人：周道川 2023-11-30		审核单位：广东中时讯通信建设有限公司 经办人：劳伟权 B14064400019341 审核单位：广东中时讯通信建设有限公司 经办人：周道川 B11014400010292 有效期至2026年12月31日 复核工程造价工程师：(签字、盖执业章) 周道川 2023-12-08			
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。							

2.1.7. B19302110W03E03 项目（2020 室内覆盖）佛山南海桂城江南名居六期 D-ELW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 1）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20221009-0178 审批通过日期: 2022-10-13
 采购订单主题: B19302110W03E03 项目（2020 室内覆盖）佛山南海桂城江南名居六期 D-ELW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 1）
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP 单号: AP0302123221000051
 框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-0224
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司 是否标准模型订购: 标准
 供应商联系人: 彭汉华 联系方式: 13928684996
 供应商联系地址: 中时讯通信建设有限公司 采购经办人: 张建勇
 联系电话: 18823133337 订单版本号: 1
 正文:

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03E03	佛山分公司 2020 年室内覆盖项目	168101.30

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 18.80%	168101.3	项	1.09	183230.42	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：¥183230.42（人民币大写：壹拾捌万叁仟贰佰叁拾元零肆角贰分）
 采购订单总金额（不含税价）（元）：¥168101.30（人民币大写：壹拾陆万捌仟壹佰零壹元叁角）
 增值税税金（元）：¥15129.12（人民币大写：壹万伍仟壹佰贰拾玖元壹角贰分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票， 结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书， 原件一份，开工会议纪要或进场确认书，采购订单 复印件一份，本合同复印件	36646.08	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	36646.08	20%	证明文件:审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	18323.04	10%	证明文件:审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,完工报告,结算清单,采购订单复印件一份,本合同正文复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份	91615.22	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03E03 项目 (2020 室内覆盖) 佛山南海桂城江南名居六期 D-ELW 等 2 个站点室分施工合同 (中时讯 1) .xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标合同约定。
- 3、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:



采购经办人签名:

张建勇 王宜挺

供应商盖章:



法定代表 (委托) 人:

徐晓龙

日期: 2022.10.10

日期: 2022.10.10

2.1.7.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表							 FS-JS-202203110403
报告编号：	中正信(2021)第GD-FS0284号						
送审编号：	FS-JS-202203110403						
项目名称：	佛山分公司2020年室内覆盖项目(B19302110W03E03)B19302110W03E03项目(2020室内覆盖)佛山南海桂城江南名居六期D-BLW等2个站点室分施工合同(中时讯1)						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-FS-20221009-0178	168101.3	167710.26	8194.1	53.53	159462.63	4.92%	
合计	168101.3	167710.26	8194.1	53.53	159462.63	4.92%	
<p>说明事项</p> <p>1. 根据合同上浮81.2%, 审定金额159462.63元为不含税金额。 本次审计报告未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。 2. 甲供物资扣回计算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。</p>							
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 建设部门(盖章) 经办人： 2022年12月15日		施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理(签字、盖执业章) 2022年12月12日		审核单位(盖章)：中正信造价咨询有限公司 经办人： 审核造价工程师(签字、盖执业章) 复核注册造价工程师(签字、盖执业章) 2022年12月11日			
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。							

2.1.8. 2022 年无线网络整治项目订单-中时讯室分-1



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20220729-0296 审批通过日期: 2022-07-29
 采购订单主题: 2022 年无线网络整治项目订单-中时讯室分-1
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP 单号:
 框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-0145
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司 是否标准模型订购: 标准
 供应商联系人: 陈仁刚 联系方式: 13549994949
 供应商联系地址: 中时讯通信建设有限公司 采购经办人: 顾峻源
 联系电话: 13929119960 订单版本号: 1
 正文:



序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
1	PFS220106032(202201)	无线优化中心—2022 年无线网络整治实施项目	749655.09

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 18.80%	749655.09	项	1.09	817124.05	2022-12-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额(元): ¥817124.05 (人民币大写: 捌拾壹万柒仟壹佰贰拾肆元零伍分)
 采购订单总金额(不含税价)(元): ¥749655.09 (人民币大写: 柒拾肆万玖仟陆佰伍拾伍元零玖分)
 增值税税金(元): ¥67468.96 (人民币大写: 陆万柒仟肆佰陆拾捌元玖角陆分)

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
预付款	本合同复印件,采购订单复印件一份,开工会议纪要或进场确认书,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	163424.80	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	163424.81	20%	证明文件:审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	81712.41	10%	证明文件:审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,本合同正文复印件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	408562.03	50%	



收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件

2022年中时讯室分订单-1.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 3、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:



采购经办人签名:

顾峻源

供应商盖章



法定代表(委托)人:

徐晓龙

日期: 2022.7.30

日期: 2022.7.30

2.1.8.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表



FS-JS-202304230405

报告编号：	中瑞【2023】粤修审-JS第50号						
送审编号：	JS-JS-202304230405						
项目名称：	无线优化中心--2022年无线网络整治实施项目 (PJS220106032 (202201)) 结算审计						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税) (元)	送审工程造价 (不含税)(元)	施工合同核减金额 (不含税)(元)	甲供物资扣回金额 (不含税)(元)	审定金额(不含 税)(元)	核减率	
PO-JS-20220729-0296	749655.09	742860.43	12464.87	355.61	730039.95	1.73%	
合计	749655.09	742860.43	12464.87	355.61	730039.95	1.73%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额730039.95元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖励、质量奖励、人员变动违约金等) 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 建设部门：董彦 经办人：顾明强 2023年6月16日		施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经办人：陈锐 2023年6月16日		审核单位：（盖章）中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 经办人：张海彬 2023年6月16日 审核造价工程师：（签字、盖执业章）张海彬 复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）许威燕 2023年6月16日			
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。							

第1页 / 共1页

2.1.9. 2022 年无线网络整治项目订单-中时讯室分-2



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20220729-0310

审批通过日期: 2022-07-29

采购订单主题: 2022 年无线网络整治项目订单-中时讯室分-2

框架协议编号: CMGD-202102008

ERP 单号:

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-0149

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

是否标准模型订购: 标准

供应商联系人: 陈仁刚

联系方式: 13549994949

供应商联系地址: 中时讯通信建设有限公司

采购经办人: 顾峻源

联系电话: 13929119960

订单版本号: 1

正文:

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
1	PFS220106032(202201)	无线优化中心—2022 年无线网络整治实施项目	737871.85

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 18.80%	737871.85	项	1.09	804280.32	2022-12-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额(元): ¥804280.32 (人民币大写: 捌拾万零肆仟贰佰捌拾元零叁角贰分)

采购订单总金额(不含税价)(元): ¥737871.85 (人民币大写: 柒拾叁万柒仟捌佰柒拾壹元捌角伍分)

增值税税金(元): ¥66408.47 (人民币大写: 陆万陆仟肆佰零捌元肆角柒分)

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 结算清单, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 开工会议纪要或进场确认书, 采购订单复印件一份, 本合同复印件	160856.06	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	160856.06	20%	证明文件:审计定案表
验收款	证明文件,本合同复印件,采购订单复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,相应金额的、符合国家规定的发票,验收证明,由双方共同签名和盖章的考核成绩	80428.04	10%	证明文件:审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,本合同正文复印件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	402140.16	50%	



收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件

2022年中时讯室分订单-2.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约定。
- 3、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:



采购经办人签名:

顾峻源

供应商盖章:



法定代表(委托)人:

刘敬

日期: 2022.7.30

日期: 2022.7.30

2.1.9.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表



FS-JS-202304230409

报告编号：	组C1Q-Z 474-23-968						
送审编号：	FS-JS-202301230409						
项目名称：	无线优化中心--2022年无线网络整治实施项目 (PFS220106032 (202201)) 结算审计						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-FS-20220729-0310	737871.85	701130.08	34917.05	3130.55	663082.48	5.43%	
合计	737871.85	701130.08	34917.05	2130.55	663082.48	5.43%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额663082.48元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等) 3、甲供物资结算多退未退库的物资款从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司	施工单位：中时讯通信建设有限公司		审核单位(盖章)：华联世纪工程咨询有限公司				
建设部门(盖章)：	项目经理(盖章)：		经办人：				
经办人：	项目经办人：		审核造价工程师：				
2023年6月6日	2023年6月6日		复核造价工程师：				
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。			2023年6月14日				

第1页 / 共1页

2.1.10. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城 D-ZRW 等 58 个站点施工合同（中时讯 1）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20220124-0267 审批通过日期: 2022-09-03
 采购订单主题: B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城 D-ZRW 等 58 个站点室分施工合同（中时讯 1）
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP 单号: AP0302123220100052
 框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-0034
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司 是否标准模型订购: 标准
 供应商联系人: 彭汉华 联系方式: 13928684996
 供应商联系地址: 中时讯通信建设有限公司 采购经办人: 张建勇
 联系电话: 18823133337 订单版本号: 2
 正文:

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	915925.54

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 18.80%	915925.54	项	1.09	998358.84	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：¥998358.84（人民币大写：玖拾玖万捌仟叁佰伍拾捌元捌角肆分）
 采购订单总金额（不含税价）（元）：¥915925.54（人民币大写：玖拾壹万伍仟玖佰贰拾伍元伍角肆分）
 增值税税金（元）：¥82433.30（人民币大写：捌万贰仟肆佰叁拾叁元叁角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 结算清单, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 开工会议纪要或进场确认书, 采购订单复印件一份, 本合同复印件	199671.77	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	199671.77	20%	证明文件:审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	99835.88	10%	证明文件:审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,本合同正文复印件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	499179.42	50%	



收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目《2022 室内覆盖》佛山南海桂城中海锦城 D-ZK 等 58 个站点室分施工合同(中时讯1).xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 3、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:



采购经办人签名: 张建勇 王宜挺

供应商盖章:



法定代表(委托)人: 郭维如

日期: 2022.9.5

日期: 2022.9.5

2.1.10.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表							 FS-JS-202310120875	
报告编号：	HJCJQ-Z-474-23-887							
送审编号：	FS-JS-202310120875							
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请B22302110AA100W-中时讯通信建设有限公司JSSJ-20230810-0014							
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司							
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司							
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率		
PO-FS-20220124-0267	915925.54	915797.74	9646.13	6062.02	900089.59	1.72%		
合计	915925.54	915797.74	9646.13	6062.02	900089.59	1.72%		
说明事项	1、根据合同下浮81.20%，审定金额900089.59元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(加工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。							
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 建设部门(盖章)： 经办人：陆昱轩 2023 年 11 月 15 日		施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理：业务经理 2023 年 11 月 16 日		审核单位：华联世纪工程咨询有限公司 经办人：劳伟权 B114064400019341 复核注册造价工程师：(签字、盖执业章) 周道川 2023 年 11 月 24 日			审核单位：华联世纪工程咨询有限公司 B11944400010292 B11023400011508	

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.11. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZRW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20220124-0276 审批通过日期: 2022-09-03
 采购订单主题: B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZRW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2）
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP 单号: AP0302123220100054
 框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-0035
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司 是否标准模型订购: 标准
 供应商联系人: 彭汉华 联系方式: 13928684996
 供应商联系地址: 中时讯通信建设有限公司 采购经办人: 张建勇
 联系电话: 18823133337 订单版本号: 2
 正文:

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1077453.12

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 18.80%	1077453.12	项	1.09	1174423.9	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：¥1174423.90（人民币大写：壹佰壹拾柒万肆仟肆佰贰拾叁元玖角）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥1077453.12（人民币大写：壹佰零柒万柒仟肆佰伍拾叁元壹角贰分）
增值税税金（元）：¥96970.78（人民币大写：玖万陆仟玖佰柒拾元零柒角捌分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 开工会议纪要或进场确认书, 采购订单复印件一份, 本合同复印件, 相应金	234884.78	20%	

	额的、符合国家规定的增值税专用发票			
初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	234884.78	20%	证明文件:审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	117442.39	10%	证明文件:审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,本合同正文复印件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	587211.95	50%	

设备
专用

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张廷勇	18623133337	直发现场

采购订单附件

BZ2302110AA100# 项目《2022 室内覆盖》佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2）.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标合同约定。
- 3、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:



采购经办人签名: 张廷勇



供应商盖章:

法定代表(委托)人:

日期: 2022.9.5

日期: 2022.9.5



2.1.11.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表							 FS-JS-202310120874	
报告编号：	HLJQ-Z-474-23-888							
送审编号：	FS-JS-202310120874							
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请-B22302110AA100W中时讯通信建设有限公司JSSJ-20230810-0045							
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司							
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司							
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率		
PO-FS-20220124-0276	1077453.12	1077247.66	23831.59	8904.44	1044511.63	3.04%		
合计	1077453.12	1077247.66	23831.59	8904.44	1044511.63	3.04%		
说明事项	1、根据合同下浮81.20%，审定金额1044511.63元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。							
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 建设部门(盖章) 经办人：陆昱轩 王宜挺 2023年11月8日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理：陈新 2023年11月10日		审核：(签字、盖执业章) 谢翔 复核：(签字、盖执业章) 周通川 2023年12月4日					

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.12. B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山三水大塘时代倾城二期 D-ZLW 等 6 个站点室分施工合同（中时讯 2）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号:PO-PS-20220623-0462

审批完成日期:2022-06-28

采购订单主题:B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水大塘时代倾城二期D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯2）

框架协议编号:CMGD-202102008

ERP单号:AP0302123220600446

框架子合同编号:CMGD-202102008-PS-0133

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:彭汉华

联系方式:13928684996

供应商联系地址:中时讯通信建设有限公司

采购经办人:张建勇

联系电话:18823133337

订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W 03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	¥838888.49

物料信息

采购订单编号:PO-PS-20220623-0462

框架协议编号:CMGD-202102008

-1-

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）室内分布施工	折扣率：18.80%	838888.49	项	¥1.0900	¥914388.45	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：¥914388.45（人民币大写：玖拾壹万肆仟叁佰捌拾捌元肆角伍分）

采购订单总金额（不含税价）（元）¥838888.49（人民币大写：捌拾叁万捌仟捌佰捌拾捌元肆角玖分）

增值税税金（元）¥75499.96（人民币大写：柒万伍仟肆佰玖拾玖元玖角陆分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会议纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	182877.69	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	182877.69	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	91438.85	10%	证明文件：审计定案表

采购订单编号:PO-PS-20220623-0462

框架协议编号:CMGD-202102008

-2-

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	457194.22	50%	
-----	--	-----------	-----	--

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水大塘时代倾城二期D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯2）.xlsx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购订单编号:PO-PS-20220623-0462

供应商盖章：



框架协议编号:CMGD-202102008

-3-

采购经办人签名：

日期：2022.6.30

张建勇 王宜挺

法定代表（委托）人：

日期：2022.6.30

陈浩

采购订单编号:PO-PS-20220623-0462

框架协议编号:CMGD-202102008

-4-

2.1.12.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表							 FS-JS-20230110015
报告编号：	国金佛移工审【2022】253号						
送审编号：	FS-JS-20230110015						
项目名称：	关于佛山分公司2021年室内覆盖项目B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZLW等6个站点室分施工合同（中时讯1）共两份合同结算审计申请JSSJ-20230110-0027						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
P0-FS-20220623-0462	838888.49	838888.49	72784.48	4128.51	761975.5	9.17%	
P0-FS-20220623-0439	918630.33	918630.33	55603.06	5147.78	857879.49	6.61%	
合计	1757518.82	1757518.82	128387.54	9276.29	1619854.99	7.83%	
说明事项	1. 根据合同下浮81.2%，审定金额1619854.99元为不含税金额。 2. 本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。 3. 甲供物资站库多领未退库的物资款须从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 建设部门（盖章） 经办人：王宜挺 2023年6月17日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经办人：陈建 2023年6月17日		审核单位（盖章）：北京泛华国金工程咨询有限公司 经办人：区子力 审核造价工程师：（签字、盖执业章） 复核注册造价工程师：（签字、盖执业章） 2023年6月19日				
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。							

2.1.13. B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山三水西南融创浅水湾 D-ZLW 等 6 个站点室分施工合同（中时讯 1）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号:PO-FS-20220623-0439 审批完成日期:2022-06-28
 采购订单主题:B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯1）
 框架协议编号:CMGD-202102008 ERP单号:AP0 302123220600448
 框架子合同编号:CMGD-202102008-FS-0136
 供应商名称:中时讯通信建设有限公司
 供应商联系人:彭汉华 联系方式:13928684996
 供应商联系地址:中时讯通信建设有限公司
 采购经办人:张建勇 联系电话:18823133337
 订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W 03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	¥918630.33

物料信息

采购订单编号:PO-FS-20220623-0439 框架协议编号:CMGD-202102008 -1-

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）室内分布施工	折扣率：18.80%	918630.33	项	¥1.0900	¥1001307.06	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司
采购订单总金额（元）：¥1001307.06（人民币大写：壹佰万壹仟叁佰零柒元零陆分） 采购订单总金额（不含税价）（元）¥918630.33（人民币大写：玖拾壹万捌仟陆佰叁拾元叁角叁分） 增值税税金（元）¥82676.73（人民币大写：捌万贰仟陆佰柒拾陆元柒角叁分）											

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会议纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	200261.41	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	200261.41	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	100130.71	10%	证明文件：审计定案表

采购订单编号:PO-FS-20220623-0439 框架协议编号:CMGD-202102008 -2-

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	500653.53	50%	
-----	--	-----------	-----	--

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯1）.xlsx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式两份，双方各保留两份。

采购方盖章：



采购订单编号:PO-FS-20220623-0439

供应商盖章：



框架协议编号:CMGD-202102008

-3-

采购经办人签名：张建勇

日期：2022.6.30

王宜挺

法定代表（委托）人：

日期：2022.6.30

张

采购订单编号:PO-FS-20220623-0439

框架协议编号:CMGD-202102008

-4-

2.1.13.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表							 FS-JS-20230110015	
报告编号：	国金佛移工审【2022】253号							
送审编号：	FS-JS-20230110015							
项目名称：	关于佛山分公司2021年室内覆盖项目B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZLW等6个站点室分施工合同（中时讯1）共两份合同结算审计申请JSSJ-20230110-0027							
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司							
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司							
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率		
P0-FS-20220623-0462	838888.49	838888.49	72784.48	4128.51	761975.5	9.17%		
P0-FS-20220623-0439	918630.33	918630.33	55603.06	5147.78	857879.49	6.61%		
合计	1757518.82	1757518.82	128387.54	9276.29	1619854.99	7.83%		
说明事项	1. 根据合同下浮81.2%，审定金额1619854.99元为不含税金额。 2. 本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3. 甲供物资站库多领未退库的物资款须从工程款中扣回。							
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 建设部门（盖章） 经办人：王宜挺 2023年6月17日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经办人：陈建 2023年6月17日		审核单位（盖章）：北京泛华国金工程咨询有限公司 经办人：区子力 审核造价工程师：（签字、盖执业章） 复核注册造价工程师：（签字、盖执业章） 2023年6月19日					
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。								

2.1.14. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二次 (B22302110AA100Y: 2021 年室分第一批)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20211227-0746 审批完成日期:2021-12-29

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二次 (B22302110AA100Y: 2021年室分第一批)

框架协议编号:CMGD-202102008 ERP单号:APO 302126211200231

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0022

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙 联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:何庆森 联系电话:13822790331

订单版本号:1

根据工程建设中心“关于中山分公司2022年室内覆盖项目(项目编码: B22302110AA100Y)工程服务委托的请示(2021年5G室分第一批)”给中时讯通信建设有限公司下施工订单, 订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程工期由2021-12-27至2022-3-30。2、由发包方委托的32个站点设备安装工作, 具体工程量以设计会审纪要为准, 后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点, 安全生产费预估0.75万元, 后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税)(元)
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	¥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	折扣率: 18.80%	458715.60	项	¥1.0900	¥500000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额(元): ¥500000.00 (人民币大写: 伍拾万元整)

采购订单总金额(不含税)(元) ¥458715.60 (人民币大写: 肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金(元) ¥41284.40 (人民币大写: 肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份、本合同复印件、按申	100000.00	20%	

	方规定格式所做的请款通知书，原件一份、开工会议纪要或进场确认书			
初验款	证明文件、请款通知书、初验合格证书或初验纪要、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、本合同复印件、采购订单复印件一份	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、验收证明、证明文件、由双方共同签名和盖章的考核成绩、采购订单复印件一份、本合同复印件、相应金额的、符合国家规定的发票	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、完工报告、采购订单复印件一份、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单编号:PO-ZS-20211227-0746框架协议编号:CMGD-202102008

-3-

采购订单附件	
序号	附件名称
1	中山分公司2022年室内覆盖项目-站点明细表（2021年室分服务委托第一批）.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.1.5

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2022.1.5

采购订单编号:PO-ZS-20211227-0746框架协议编号:CMGD-202102008

-4-

2.1.14.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表						
报告编号：	HJCJQ-2-474-23-1157					
送审编号：	ZS-JS-202312040645					
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231201-0079					
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司					
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司					
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率
PO-ZS-20220331-0021	458715.6	451143.09	2472.74	3660.22	445010.13	1.36%
PO-ZS-20211227-0746	458715.6	443133.85	10055.83	2026.04	431051.98	2.73%
合计	917431.2	894276.94	12528.57	5686.26	876062.11	2.04%
说明事项	1、根据合同下浮81.80%，审定金额876062.11元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款从工程款中扣回。					
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 建设部门：网络部 经办人：何氏森 2024年1月22日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理：周道川 2024年1月19日		审核单位：广东联恒工程造价咨询有限公司 经办人：李伟权 B14064400019341 审核造价工程师：李伟权、李洪梅、李洪梅、李洪梅 周道川 复核注册造价工程师：（签字、盖执业章） 周道川 2024年1月20日			
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。						

2.1.15. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内覆盖系统施工-标段 7-第四次 (B21302110AA2008: NB 四期室分第三批)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0004 审批完成日期: 2022-02-10
 采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内覆盖系统施工-标段7-第四次 (B21302110AA2008: NB四期室分第三批)
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP单号: APO302126220200005
 框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0054
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司
 供应商联系人: 黄琦龙 联系方式: 13922201903
 供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼
 采购经办人: 何庆森 联系电话: 13822790331
 订单版本号: 1

根据工程建设中心“关于蜂窝物联网四期工程无线主设备项目 (中山) (项目编码: B21302110AA2008) (第三批) 服务委托的投资预算请示”给中时讯通信建设有限公司下施工订单, 订单金额为人民币17万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-2-8至2022-12-31。2、由发包方委托的35个站点设备安装工作, 具体工程量以设计会审纪要为准, 后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点, 安全生产费预估0.255万元, 后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
----	-----------	------	-------------------

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0004 框架协议编号: CMGD-202102008 -1-

1	B21302110AA2008	蜂窝物联网四期工程无线主设备项目 (中山)	¥155963.30
---	-----------------	-----------------------	------------

物料信息											
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工 (二采)室内分布施工	折扣率: 18.80%	155963.30	项	¥1.0900	¥170000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司
采购订单总金额 (元): ¥170000.00 (人民币大写: 壹拾柒万元整)											
采购订单总金额 (不含税价) (元) ¥155963.30 (人民币大写: 壹拾伍万伍仟玖佰陆拾叁元叁角)											
增值税税金 (元) ¥14036.70 (人民币大写: 壹万肆仟零叁拾陆元柒角)											

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、本合同复印件、开工会议纪要或进场确认书、采购订单复印件一份、结算清单	34000.00	20%	
初验款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、本合同复印件、请款通知书	34000.00	20%	证明文件: 审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0004 框架协议编号: CMGD-202102008 -2-

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩、按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份、本合同复印件、相应金额的、符合国家规定的发票、采购订单复印件一份、验收证明、证明文件	17000.00	10%	证明文件:审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份、完工报告	85000.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件	
序号	附件名称
1	站点明细表(中时讯).xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0004

框架协议编号: CMGD-202102008

-3-

采购方盖章:

采购经办人签名: 

日期: 2022.2.18

供应商盖章:

法定代表人(委托代理人): 

日期: 2022.2.18

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0004


框架协议编号: CMGD-202102008

-4-

2.1.15.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表							 ZS-JS-202304230341
报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-370						
送审编号：	ZS-JS-202304230341						
项目名称：	关于蜂窝物联网四期工程无线主设备项目（中山）结算审计申请JSSJ-20230412-0015						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-ZS-20220208-0004	155963.3	112485.72	988.25	0	111497.47	0.88%	
合计	155963.3	112485.72	988.25	0	111497.47	0.88%	
说明事项	1、根据合同下浮81.20%，审定金额111497.47元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖励、质量奖励、人员变动违约金等) 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司	施工单位：中时讯通信建设有限公司		审核单位（盖章）：华联世纪工程咨询股份有限公司				
建设部门（盖章）	项目经办人：同迅		经办人：同迅				
经办人：同迅	2023年6月8日		审核造价工程师：（签字、盖执业章）同迅				
			复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）同迅				
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。							

2.1.16. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第五次 (B22302110AA100Y: 2022 年室分第二批)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0011 审批完成日期: 2022-02-10

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第五次 (B22302110AA100Y: 2022 年室分第二批)

框架协议编号: CMGD-202102008 ERP单号: APO302126220200004

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0050

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙 联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森 联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心“关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码: B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第二批）”给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-2-8至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
----	-----------	------	-----------------

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0011 框架协议编号: CMGD-202102008 -1-

1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	¥ 458715.60
---	-----------------	------------------	-------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	折扣率: 18.80%	458715.60	项	¥ 1.0900	¥ 500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额 (元) : ¥ 500000.00 (人民币大写: 伍拾万元整)

采购订单总金额 (不含税价) (元) ¥ 458715.60 (人民币大写: 肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金 (元) ¥ 41284.40 (人民币大写: 肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明
预付款	开工会议纪要或进场确认书、结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、本合同复印件、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、采购订单复印件一份	100000.00	20%	
初验款	请款通知书、初验合格证书或初验纪要、本合同复印件、证明文件、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份	100000.00	20%	证明文件: 审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0011 框架协议编号: CMGD-202102008 -2-

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、验收证明、证明文件，由双方共同签名和盖章的考核成绩、本合同复印件、相应金额的、符合国家规定的发票、采购订单复印件一份	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、完工报告、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份	250000.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件	
序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0011

框架协议编号: CMGD-202102008

-3-

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.2.18

供应商盖章:

法定代表人(委托)人:

日期: 2022.2.18

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0011

框架协议编号: CMGD-202102008

-4-

2.1.16.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表



ZS-JS-202312040643

报告编号：	HJ-GBYD-ZS-2023-188						
送审编号：	ZS-JS-202312040643						
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231201-0081						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-ZS-20220328-0294	458715.6	455849.05	9115.46	3118.8	443614.79	2.68%	
PO-ZS-20220208-0011	458715.6	458580.49	4922.73	3269.43	450388.33	1.79%	
合计	917431.2	914429.54	14038.19	6388.23	894003.12	2.23%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额894003.12元为不含税/含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 建设部门(盖章)： 经办人：何庆森 年 月 日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理：周远 年 月 日		审核单位(盖章)：瀚景项目管理有限公司 经办人：魏伟 审核造价工程师：(签字、盖执业章) 薛仁宝 复核注册造价工程师：(签字、盖执业章) 陈文君 2024年 2月 25日				
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。			瀚景项目管理有限公司 有效期至：2025年10月22日				

第1页 / 共1页

2.1.17. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第八次 (B22302110AA100Y: 2022 年室分第四批)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220331-0021 审批完成日期: 2022-04-01
 采购订单主题: 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第八次 (B22302110AA100Y: 2022 年室分第四批)
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP单号: APO302126220400008
 框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0087
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司
 供应商联系人: 黄琦龙 联系方式: 13922201903
 供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼
 采购经办人: 何庆森 联系电话: 13822790331
 订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目(项目编码: B22302110AA100Y)工程服务委托的请示(2022年5G室分第五批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单, 订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-3-31至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工, 具体工程量以设计会审纪要为准, 后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点, 安全生产费预估0.75万元, 后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
----	-----------	------	-----------------

采购订单编号: PO-ZS-20220331-0021 框架协议编号: CMGD-202102008 -1-



1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	¥458715.60
---	-----------------	------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二深)室内分布施工	折扣率: 18.80%	458715.60	项	¥1.0900	¥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额(元): ¥500000.00 (人民币大写: 伍拾万元整)

采购订单总金额(不含税价)(元) ¥458715.60 (人民币大写: 肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金(元) ¥41284.40 (人民币大写: 肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会议纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	100000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	100000.00	20%	证明文件: 审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220331-0021 框架协议编号: CMGD-202102008 -2-

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件	
序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑收货作业；
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购订单编号: PO-ZS-20220331-0021

框架协议编号: CMGD-202102008

合同专用章 -3-

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2021.4.8



供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2021.4.8



采购订单编号: PO-ZS-20220331-0021

框架协议编号: CMGD-202102008

-4-

2.1.17.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表



ZS-JS-202312040645

报告编号：	HJCJQ-2-474-23-1157					
送审编号：	ZS-JS-202312040645					
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231201-0079					
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司					
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司					
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率
PO-ZS-20220331-0021	458715.6	451143.09	2472.74	3660.22	445010.13	1.36%
PO-ZS-20211227-0746	458715.6	443133.85	10055.83	2026.04	431051.98	2.73%
合计	917431.2	894276.94	12528.57	5686.26	876062.11	2.04%
说明事项	1、根据合同下浮81.80%，审定金额876062.11元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款从工程款中扣回。					
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 建设部门：网络部 经办人：何氏森 2024年1月22日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理：周道川 2024年1月19日		审核单位：广东联恒工程造价咨询有限公司 经办人：李伟权 B14064400019341 审核造价工程师：李伟权、李洪梅、李洪梅、李洪梅 周道川 复核注册造价工程师：（签字、盖执业章） 周道川 2024年1月20日			

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

周道川


B14023400011508

广东联恒工程造价咨询有限公司

有效期至2026年12月31日

第1页 / 共1页

2.1.18. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第七次 (B22302110AA100Y: 2022 年室分第四批)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220328-0294 审批完成日期: 2022-04-01
 采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第七次 (B22302110AA100Y: 2022年室分第四批)
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP单号: APO302126220400007
 框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0086
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司
 供应商联系人: 黄琦龙 联系方式: 13922201903
 供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼
 采购经办人: 何庆森 联系电话: 13822790331
 订单版本号: 1

根据工程建设中心“关于中山分公司2022年室内覆盖项目(项目编码: B22302110AA100Y)工程服务委托的请示(2022年5G室分第四批)”给中时讯通信建设有限公司下施工订单, 订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程工期由2022-3-28至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工, 具体工程量以设计会审纪要为准, 后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点, 安全生产费预估0.75万元, 后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
----	-----------	------	-----------------

采购订单编号: PO-ZS-20220328-0294 框架协议编号: CMGD-202102008



1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	¥458715.60
---	-----------------	------------------	------------

物料信息											
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	折扣率: 18.80%	458715.60	项	¥1.0900	¥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额(元): ¥500000.00 (人民币大写: 伍拾万元整)

采购订单总金额(不含税价)(元) ¥458715.60 (人民币大写: 肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金(元) ¥41284.40 (人民币大写: 肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会议纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	100000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	100000.00	20%	证明文件: 审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220328-0294 框架协议编号: CMGD-202102008

-2-

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书 原件一份、本合同复印件、采购 订单复印件一份、相应金额的、符 合国家规定的发票、验收证明、由 双方共同签名和盖章的考核成绩、 证明文件	50000.00	10%	证明文件；审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书 原件一份、本合同正文复印件一 份、采购订单复印件一份、结算清 单、完工报告、相应金额的、符合 国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件	
序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购订单编号: PO-ZS-20220328-0294

框架协议编号: CMGD-202102008



采购方盖章

采购经办人签名:

日期: 2022.4.8



供应商盖章:

法定代表人（委托）人:

日期: 2022.4.8



采购订单编号: PO-ZS-20220328-0294

框架协议编号: CMGD-202102008

-4-

2.1.18.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表



ZS-JS-202312040643

报告编号：	HJ-GBYD-ZS-2023-188						
送审编号：	ZS-JS-202312040643						
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231201-0081						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-ZS-20220328-0294	458715.6	455849.05	9115.46	3118.8	443614.79	2.68%	
PO-ZS-20220208-0011	458715.6	458580.49	4922.73	3269.43	450388.33	1.79%	
合计	917431.2	914429.54	14038.19	6388.23	894003.12	2.23%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额894003.12元为不含税/含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 建设部门(盖章)： 经办人：何庆森 年 月 日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理：周远 年 月 日		审核单位(盖章)：瀚景项目管理有限公司 经办人：魏伟 审核造价工程师：(签字、盖执业章) 薛仁宝 复核注册造价工程师：(签字、盖执业章) 陈文君 2024年 2月 25日				
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。			<div>中华人民共和国一级注册造价工程师 薛仁宝 A1214100095515 有效期至：2025年11月04日</div> <div>中华人民共和国注册造价工程师 陈文君 A121410007805 瀚景项目管理有限公司 有效期至：2025年10月22日</div>				

第1页 / 共1页

2.1.19. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十次(C21302126AA3002: 2022 年室分第二批)




中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0008 审批完成日期: 2022-07-28
 采购订单主题: 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十次 (C21302126AA3002: 2022 年室分第二批)
 框架协议编号: CMGD-202102008 ERP单号: APO302126220700075
 框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0141
 供应商名称: 中时讯通信建设有限公司
 供应商联系人: 黄琦龙 联系方式: 13922201903
 供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼
 采购经办人: 何庆森 联系电话: 13822790331
 订单版本号: 1

根据工程建设中心“关于2021年室内站无线配套项目(中山分公司) (项目编码: C21302126AA3002) 工程服务委托的投资预算请示 (2022年室分第二批)” 给中时讯通信建设有限公司下施工订单, 订单金额为人民币45万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-7-23至2022-12-30。
 2、由发包方委托的35个站点分布系统施工, 具体工程量以设计会审纪要为准, 后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点, 安全生产费预估1.57万元, 后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付, 支付时间预计2022年9月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
采购订单编号: PO-ZS-20220723-0008 框架协议编号: CMGD-202102008 -1-			

1	C21302126AA3002	2021年室内站无线配套项目(中山分公司)						¥ 412844.04		
---	-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

物料信息											
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工 (二采)室内分布施工	折扣率 : 18.80%	412844.04	项	¥ 1.0900	¥ 450000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额 (元) : ¥ 450000.00 (人民币大写: 肆拾伍万元整)

采购订单总金额 (不含税价) (元) ¥ 412844.04 (人民币大写: 肆拾壹万贰仟捌佰肆拾肆元零肆分)

增值税税金 (元) ¥ 37155.96 (人民币大写: 叁万柒仟壹佰伍拾伍元玖角陆分)

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会议纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	90000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	90000.00	20%	证明文件: 审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	45000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	225000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-35个）.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑收货作业；
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0008

框架协议编号: CMCD-202102008

-3-

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期:

2022.8.30

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期:

2022.8.30

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0008

框架协议编号: CMCD-202102008

-4-

2.1.19.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表							 ZS-JS-202302130102
报告编号：	国金中移工审【2022】398号						
送审编号：	ZS-JS-202302130102						
项目名称：	关于2021年室内站无线配套项目(中山分公司)结算审计申请JSSJ-20230209-0056						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
P0-ZS-20220723-0008	412844.04	212055.81	3903.21	0	208152.6	1.84%	
合计	412844.04	212055.81	3903.21	0	208152.6	1.84%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额208152.60元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 建设部门(盖章)： 经办人： 年 月 日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经办人： 年 月 日		审核单位(盖章)：北京中时讯工程咨询有限公司 经办人： 审核造价工程师：(签字、盖执业章) 复核注册造价工程师：(签字、盖执业章) 年 月 日				

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

2.1.20. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十一次(B22302110AA100Y:2022 年室分第六批)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0012 审批完成日期: 2022-07-28

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十一次 (B22302110AA100Y: 2022年室分第六批)

框架协议编号: CMGD-202102008 ERP单号: APC302126220700073

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0140

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙 联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森 联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心*关于中山分公司2022年室内覆盖项目(项目编码: B22302110AA100Y)工程服务委托的请示(2022年5G室分第六批)给中时讯通信建设有限公司下达施工订单,订单金额为人民币100万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-6-17至2022-12-30。2、由发包方委托的22个站点分布系统施工,具体工程量以设计会审纪要为准,后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点,安全生产费预估3.47万元,后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付,支付时间预计2022年9月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
采购订单编号: PO-ZS-20220723-0012 框架协议编号: CMGD-202102008 -1-			

1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目					¥ 917431.19
---	-----------------	------------------	--	--	--	--	-------------

物料信息											
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	折扣率：18.80%	917431.19	项	¥ 1.0900	¥ 1000000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额 (元)：¥ 1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)

采购订单总金额 (不含税价) (元) ¥ 917431.19 (人民币大写：玖拾壹万柒仟肆佰叁拾壹元壹角玖分)

增值税税金 (元) ¥ 82568.81 (人民币大写：捌万贰仟伍佰陆拾捌元捌角壹分)

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会议纪要或进场确认书，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	200000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	200000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书 原件一份、本合同复印件、采购 订单复印件一份、相应金额的、符 合国家规定的发票、验收证明、由 双方共同签名和盖章的考核成绩、 证明文件	100000.00	10%	证明文件; 审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书 原件一份、本合同正文复印件一 份、采购订单复印件一份、结算清 单、完工报告、相应金额的、符合 国家规定的增值税专用发票	500000.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件	
序号	附件名称
1	站点明细表 (中时讯-22个) .xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约定。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0012

框架协议编号: CMGD-202102008

-3-

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期:

供应商盖章:

法定代表 (委托) 人:

日期:

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0012

框架协议编号: CMGD-202102008

-4-

2.1.20.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表




ZS-JS-202312040641

报告编号：	HJ-GDYD-ZS-2023-182						
送审编号：	ZS-JS-202312040641						
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231202-0003						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-ZS-20220723-0012	917431.19	904146.02	13181.68	5631.03	885333.31	2.08%	
合计	917431.19	904146.02	13181.68	5631.03	885333.31	2.08%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额885333.31元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3、甲供物资结算多退未退库的物资款从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 建设部门(盖章)： 经办人：何庆森 年 月 日		施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理(盖章)： 2024年1月19日		审核单位(盖章)：瀚景项目管理有限公司 经办人：薛仁宝 审核造价工程师(签字、盖执业章)：薛仁宝 复核注册造价工程师(签字、盖执业章)：陈文君 2024年1月21日			
				 			

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

2.1.21. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十二次(B22302110AA100Y: 2022 年室分第七批)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20220915-0298 审批完成日期:2022-09-22
 采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十二次(B22302110AA100Y: 2022年室分第七批)
 框架协议编号:CMGD-202102008 ERP单号:APO 302126220900084
 框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0208
 供应商名称:中时讯通信建设有限公司
 供应商联系人:黄琦龙 联系方式:13922201903
 供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼
 采购经办人:何庆森 联系电话:13822790331
 订单版本号:1

根据工程建设中心“关于中山分公司2022年室内覆盖项目(项目编码:B22302110AA100Y)工程服务委托的请示(2022年5G室分第七批)”给中时讯通信建设有限公司下施工订单,订单金额为人民币90万元整(含税)。1、本工程工期由2022-9-15至2022-12-31。2、由发包方委托的12个站点分布系统施工,具体工程量以设计会审纪要为准,后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点,安全生产费预估3.123万元,后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付,支付时间预计2022年10月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税)(元)
----	-----------	------	----------------

采购订单编号:PO-ZS-20220915-0298 框架协议编号:CMGD-202102008 -1-

1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	¥825688.07
---	-----------------	------------------	------------

物料信息											
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	折扣率：18.80%	825688.07	项	¥1.0900	¥900000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司
采购订单总金额（元）：¥900000.00（人民币大写：玖拾万元整）											
采购订单总金额（不含税价）（元）¥825688.07（人民币大写：捌拾贰万伍仟陆佰捌拾捌元零柒分）											
增值税税金（元）¥74311.93（人民币大写：柒万肆仟叁佰壹拾壹元玖角叁分）											

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书: 原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会议纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	180000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	180000.00	20%	证明文件: 审计定案表

采购订单编号:PO-ZS-20220915-0298 框架协议编号:CMGD-202102008 -2-

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	90000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	450000.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件	
序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-12个）.xlsx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购订单编号:PO-ZS-20220915-0298

框架协议编号:CMGD-202102008

-3-

采购方盖章:

采购经办人签名: 

日期: 2022.10.20



供应商盖章:

法定代表人(委托)人:

日期: 2022.10.20



采购订单编号:PO-ZS-20220915-0298

框架协议编号:CMGD-202102008

-4-

2.1.21.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表




ZS-JS-202312040647

报告编号：	JLJCJQ-2-474-23-1156						
送审编号：	ZS-JS-202312040647						
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231202-0006						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-ZS-20220915-9298	825688.07	825138.05	13917.31	4302.25	806918.49	2.24%	
合计	825688.07	825138.05	13917.31	4302.25	806918.49		
说明事项	<div>1、根据合同下浮81.2%，审定金额806918.49元为不含税金额；</div> <div>2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。</div> <div>3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。</div>						
<div>建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司</div> <div>建设部门(盖章)：  2024.1.22</div> <div>经办人：何永强 2024.1.22</div> <div>年 月 日</div>		<div>施工单位：中时讯通信建设有限公司</div> <div>项目经理(盖章)：  2024年1月19日</div>		<div>审核单位(盖章)：  谢伟权</div> <div>经办人：  B14064400019341</div> <div>审核造价工程师(签字、盖执业章)：  周道川</div> <div>2024年1月20日</div>			

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

2.1.22. 综合管理室 2021 年无线网络整治项目中时讯第一批订单(50w)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20211216-0177

采购订单主题:综合管理室2021年无线网络整治项目中时讯第一批订单(50w)

框架协议编号:CMGD-202102008

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0007

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:黄佳源

订单版本号:1

审批完成日期:2021-12-20

ERP单号:

联系方式:13922201903

联系电话:13924913108

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
1	PZS210805001(202108)	无线网络整治实施项目	¥500000.00

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单

码	说明					期	人	话		位	
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	折扣率: 18.80%	500000.00	项	¥1.0900	¥545000.00	2022-12-31	黄佳源	13924913108	9%	中山分公司

采购订单总金额(元): ¥545000.00 (人民币大写: 伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额(不含税价)(元) ¥500000.00 (人民币大写: 伍拾万元整)

增值税税金(元) ¥45000.00 (人民币大写: 肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
预付款	采购订单复印件一份、本合同复印件、结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份、开工会议纪要或进场确认书	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、初验合格证书或初验纪要、证明文件、采购订单复印件一份、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	证明文件: 审计定案表

采购订单编号:PO-ZS-20211216-0177 框架协议编号:CMGD-202102008

-2-

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件、验收证明、本合同复印件、采购订单复印件一份、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的发票	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、完工报告、结算清单、采购订单复印件一份	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黄佳源	13924913108	广东省中山市东区起湾道139号全球通大厦

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购订单编号:PO-ZS-20211216-0177框架协议编号:CMGD-202102008-3-

采购方盖章: 
 采购经办人签名: 
 日期: 2022.1.18



供应商盖章:
 法定代表人(委托)人:
 日期: 2022.1.17






采购订单编号:PO-ZS-20211216-0177框架协议编号:CMGD-202102008

-4-

2.1.22.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表							 ZS-JS-202305060386
报告编号：	HL.CJQ-Z-474-23-451						
送审编号：	ZS-JS-202305060386						
项目名称：	无线网络整治实施项目(P2S210805001(202108))无						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-ZS-20211216-0177	500000	495433.89	2647.28	0	492786.61	0.53%	
合计	500000	495433.89	2647.28	0	492786.61	0.53%	
说明事项	1、根据合同下浮81.20%，审定金额492786.61元为不含税金额 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖励、质量奖励、人员变动违约金等) 3、甲供物资结算多退少补的物资款须从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 建设部门(盖章) 经办人：  年 月 日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理：  年 月 日		审核单位(盖章)：华联世纪工程咨询股份有限公司 经办人：  审核造价工程师：(签字、盖章)  复核注册造价工程师：(签字、盖章)  2023年6月18日				

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。



2.1.23. 综合管理室 2022 年无线网络整治项目中时讯第一批订单(60w)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220531-0112 审批完成日期: 2022-05-31

采购订单主题: 综合管理室2022年无线网络整治项目中时讯第一批订单 (60w)

框架协议编号: CMGD-202102008 ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0111

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙 联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 梁耀坚 联系电话: 13924966303

订单版本号: 1

2022年无线网络整治项目

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
1	PZS20121004(202201)	无线网络整治实施项目	¥ 600000.00

采购订单编号: PO-ZS-20220531-0112 框架协议编号: CMGD-202102008 -1-

物料信息											
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	折扣率: 18.80%	600000.00	项	¥ 1.0900	¥ 654000.00	2022-12-31	梁耀坚	13924966303	9%	中山分公司
采购订单总金额 (元): ¥ 654000.00 (人民币大写: 陆拾伍万肆仟元整)											
采购订单总金额 (不含税价) (元) ¥ 600000.00 (人民币大写: 陆拾万元整)											
增值税税金 (元) ¥ 54000.00 (人民币大写: 伍万肆仟元整)											

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会议纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	130800.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	130800.00	20%	证明文件: 审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	65400.00	10%	证明文件: 审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220531-0112 框架协议编号: CMGD-202102008 -2-

合同专用章



进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	327000.00	50%	
-----	---	-----------	-----	--

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
梁耀坚	13924966303	中山

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标合同约定。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
 采购经办人签名: 
 日期: 2022.6.30

供应商盖章: 
 法定代表(委托)人: 
 日期: 2022.6.30

采购订单编号: PO-ZS-20220531-0112

框架协议编号: CMGD-202102008

-3-

2.1.23.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表



ZS-JS-202305060385

报告编号：	HJ-GDYD-ZS-2023-045						
送审编号：	ZS-JS-202305060385						
项目名称：	无线网络整治实施项目(PZS20121004(202201))无						
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司						
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司						
合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-ZS-20220531-0112	600000	594451.33	6993.56	0	587457.77	1.18%	
合计	600000	594451.33	6993.56	0	587457.77	1.18%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额587457.77元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。						
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 建设部门(盖章) 经办人：徐志华 2023年7月4日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经理：钟程 2023年7月4日		审核单位(盖章)：瀚景项目管理有限公司 经办人：薛仁宝 审核造价工程师：(签字、盖执业章) 复核注册造价工程师：(签字、盖执业章) 2023年7月8日				
注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。							

瀚景项目管理有限公司
A1117000057805
有效期至：2025年10月22日

2.2. 中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工 服务二级集采框架合同（份额 6-中时讯）

CMGD-202401835



合同编号：【 】

中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室 内分布系统施工服务二级集采框架合同 （份额 6-中时讯）

甲方：【中国移动通信集团广东有限公司】

乙方：【中时讯通信建设有限公司】

李佩高

陈树



甲方（发包人）：【中国移动通信集团广东有限公司】
地址：【广州市珠江新城珠江江西路11号广东全球通大厦】
法定代表人/负责人：【葛松海】

乙方（承包人）：【中时讯通信建设有限公司】
地址：【广州市越秀区越华路28号1号楼5层(仅限办公)】
法定代表人/负责人：【陈雪信】

根据中华人民共和国相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求

的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供



的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 6.2 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 6.2 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 6.3 款、第 6.4 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 款约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 12.1 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

陈树



第二部分 专用合同条款
专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	名称、地址：中国移动通信集团广东有限公司（广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦） 项目名称：中国移动通信集团广东有限公司2024年至2026年室内分布系统施工服务项目
2	乙方	名称、地址：中时讯通信建设有限公司、广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公） 项目名称：中国移动通信集团广东有限公司2024年至2026年室内分布系统施工服务项目
3	计划工期	按发包方要求分批完成，单项工程在接到建设单位开工书面通知后，按合同约定计划工期完成。
4	建设地点 （实施地域）	广东省。
5	合同金额	币种：人民币
6	安全生产费	1、数额：以实际工程量计算为准（人民币）； 2、支付方式及时限：按照以下第 2 种支付。 1) 甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方； 2) 其他方式及时限：详见专用合同条款。
7	保修期	按照附件二《技术规范书》要求执行。
8	付款条款	详见专用合同条款

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称：中国移动通信集团广东有限公司2024年至2026年室内分布系统施工服务项目。
- 1.2 工程地点：广东省。
- 1.3 工程内容：全省的室内分布系统（含室内站信源部分）施工服务。
- 1.4 资金来源：已落实。

陈树



第二条 工程承包范围

- 2.1 承包范围：【全省的室内分布系统（含室内站信源部分）施工服务，不划分标段，划分20个份额，具体详见附件技术规范书】

第三条 合同执行期限

- 3.1 合同有效期为自合同签订之日起至2026年9月30日。在框架合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集采结果，则原合同金额不变，到期后自动延续1年。合同期间，甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。
- 3.2 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章，甲方加盖订单专用章/合同专用章/部门公章并由经办人签署（如双方统一加盖电子印章的，则无需经办人签署）。（2）其他方式：【】
- 3.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【15】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。
- 3.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条 合同金额及施工服务费收费标准

- 4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的含税总价值（框架金额上限）不超过人民币 75,229,096.80 元（大写：柒仟伍佰贰拾贰万玖仟零玖拾陆元捌角），不含税价格 69,017,520.00 元，增值税率/征收率：9%，增值税税额：6,211,576.80 元。具体以【附件一：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。
- 4.2 货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。
- 4.3 计费依据：以《2024年-2026年广东移动室内分布系统施工服务收费标准（定额版）》作为取费标准（具体见附件），根据实际情况结算。
- 4.4 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

4.5 施工服务费收费标准

4.5.1 中标服务价格

份额	份额比例	投标报价折扣率	税率
----	------	---------	----



【签署页】

合同名称：【中国移动广东公司2024年至2026年室内分布系统施工服务二级集采框架合同（份额6-中时讯）】

签订地点：【广东省】

甲方（盖章）：中国移动通信集团广东有限公司 乙方（盖章）：中时讯通信建设有限公司

代表签名：



(1)

代表签名：



日期：2024.10.23

日期：2024.10.25

陈树

2.2.1. 微网格选址协调费-中时讯室分 12 月

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APO302122241201141

订单名称:	微网格选址协调费-中时讯室分 12 月															
采购订单号:	APO302122241201141				ERP 订单号:	APO302122241201141										
订单版本号:	1.0				订单下达日期:	2024-12-19										
合同编号:	CMGD-202401835				合同名称:	中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工服务二级集采框架协议 (份额 6-中时讯)										
买方主体:	上市				供应商名称 (卖方):	中时讯通信建设有限公司										
买方联系人姓名:	李思清				供应商联系人姓名:	汪晓娟 zsx										
买方联系人电话:	13922823295				供应商联系人电话:	18011836194										
收货信息:	具体详见订单行				供应商地址:	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层 (仅限办公)										
是否电子签章:	是				订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废										
备注:	无															
订单明细信息:																
货币单位: (元)																
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工 (非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工 (二采) 室内分布施工		28000	项	1	28000	VAT9	2520	30520	2024-12-24	厂商包运	李思清	13922823295	深圳市福田区莲花街道深南大道 2010 号中国移动深圳信息大厦
总金额 (不含税):		28000						总金额 (含税):		30520						
付款计划信息:																
付款批次		付款比例						付款金额 (含税)								
1		20%						6104.00								
2		50%						15260.00								
3		20%						6104.00								
4		10%						3052.00								
订单其他信息:																
买方户名:		按照合同约定执行						买方开户行:		按照合同约定执行						
买方账号:		按照合同约定执行						买方开户行:		按照合同约定执行						
争议解决方式:		按照合同约定执行						买方:		中时讯通信建设有限公司						
买方:		中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司						卖方:		中时讯通信建设有限公司						
买方盖章:		日期 2024-12-19 年 月 日						卖方盖章:		日期 2024-12-19 年 月 日						
日期:		日期 2024-12-19 年 月 日						日期:		日期 2024-12-19 年 月 日						

第 1 页 共 3 页

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APO302122241201141

附表-组合物料信息:													
行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率				

第 2 页 共 3 页

附表-订单行其他信息:

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年无线网整治优化专项投资项目	C24302122AA3004			

2.2.2. C25302122AA1001 深圳盛合天宸家园 D-HRW 深圳分公司 2025 年室内覆盖项目

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单															
订单名称:		施工费《中时讯》_C25302122AA1001_深圳盛合天宸家园 D-HRW_深圳分公司 2025 年室内覆盖项目—子项 4: 常测项目													
采购订单号:		APO302122250400603				ERP 订单号:		APO302122250400603							
订单版本号:		1.0				订单下达日期:		2025-04-29							
合同编号:		CMGD-202401835				合同名称:		中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工服务二級集采框架协议《份额 6-中时讯》							
买方主体:		上市				供应商名称《卖方》:		中时讯通信建设有限公司							
买方联系人姓名:		杨锦封				供应商联系人姓名:		李国荣 zsx							
买方联系电话:		13922821969				供应商联系电话:		13925262221							
收货信息:		具体详见订单行				供应商地址:		广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层《仅限办公》							
是否电子签章:		是				订单版本说明:		订单新版本生效时, 旧版本默认作废							
备注:															
订单明细信息:															
货币单位: (元)															
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人 联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工《非直轄市》	10203240	通信设备安装工程施工《二采》室内分布施工		1417.02	项	1	1417.02	VAT9	127.53	1544.55	2026-09-30	厂商包工	杨锦封 13922821969	工地现场
2	室内分布工程施工《非直轄市》	10203240	通信设备安装工程施工《二采》室内分布施工		1393.17	项	1	1393.17	VAT9	125.39	1518.56	2026-09-30	厂商包工	杨锦封 13922821969	工地现场
3	室内分布工程施工《非直轄市》	10203240	通信设备安装工程施工《二采》室内分布施工		815.54	项	1	815.54	VAT9	73.4	888.94	2026-09-30	厂商包工	杨锦封 13922821969	工地现场
4	室内分布工程施工《非直轄市》	10203240	通信设备安装工程施工《二采》室内分布施工		635.18	项	1	635.18	VAT9	57.17	692.35	2026-09-30	厂商包工	杨锦封 13922821969	工地现场
5	室内分布工程施工《非直轄市》	10203240	通信设备安装工程施工《二采》室内分布施工		972.87	项	1	972.87	VAT9	87.56	1060.43	2026-09-30	厂商包工	杨锦封 13922821969	工地现场
6	室内分布工程施工《非直轄市》	10203240	通信设备安装工程施工《二采》室内分布施工		1458.26	项	1	1458.26	VAT9	131.24	1589.5	2026-09-30	厂商包工	杨锦封 13922821969	工地现场
7	室内分布工程施工《非直轄市》	10203240	通信设备安装工程施工《二采》室内分布施工		1187.46	项	1	1187.46	VAT9	106.87	1294.33	2026-09-30	厂商包工	杨锦封 13922821969	工地现场
8	室内分布工程施工《非直轄市》	10203240	通信设备安装工程施工《二采》室内分布施工		667.58	项	1	667.58	VAT9	60.08	727.66	2026-09-30	厂商包工	杨锦封 13922821969	工地现场
9	室内分布工程施工《非直轄市》	10203240	通信设备安装工程施工《二采》室内分布施工		2012.46	项	1	2012.46	VAT9	181.12	2193.58	2026-09-30	厂商包工	杨锦封 13922821969	工地现场

第 1 页 共 8 页

[illegible]

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	20%	75933.05
2	50%	189832.69
3	20%	75933.05
4	10%	37966.54

订单其他信息:

买方户名:		中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司		中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APC0302250400603	
买方账号:		按原合同约定执行		按原合同约定执行	
争议解决方式:		按原合同约定执行			
买方:		中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司		卖方: 中国讯通建设有限公司	
买方盖章:					
日期:		2025-04-29		日期: 年 月 日	

日期 2025-05-06

附表-组合物料信息:

行号	组合物料描述	组合物料编码	配置编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率
----	--------	--------	------	----	------	------	------	----	-------	----

附表-订单行其他信息:

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子日	备注
1	通信设备安装工程(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司 2025 年至内网改造项目 一子项 4: 常服项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 115.37 元
2	通信设备安装工程(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司 2025 年至内网改造项目 一子项 4: 常服项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 111.60 元
3	通信设备安装工程(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司 2025 年至内网改造项目 一子项 4: 常服项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 72.31 元
4	通信设备安装工程(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司 2025 年至内网改造项目 一子项 4: 常服项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 59.34 元
5	通信设备安装工程(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司 2025 年至内网改造项目 一子项 4: 常服项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 78.82 元
6	通信设备安装工程(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司 2025 年至内网改造项目 一子项 4: 常服项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 121.36 元
7	通信设备	1020324					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司	C25302			任务施工费

	备案安装工程竣工(二)类八室内分布施工	0				2_深圳分公司	2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	122AA1 001			包含安全生产费, 其中安全生产费为 89.53 元
8	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 61.86 元
9	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 191.68 元
10	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 125.32 元
11	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 73.32 元
12	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 101.26 元
13	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费

第 6 页共 8 页

	备案安装工程竣工(二)类八室内分布施工						常规项目				为 77.17 元
14	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 98.51 元
15	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 63.26 元
16	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 147.74 元
17	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 129.56 元
18	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 7901.00 元
19	通信设备安装工程竣工(二)类八室内分布施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费, 其中安全生产费为 7901.00 元

第 7 页共 8 页

20	通信设备安装工程 T(二 类)至 内分布 施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年度 内网建设项目 一子项 4: 常规项目	C25302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生 产费, 其中 安全生产费 为 6223.05 元
----	-------------------------------------	--------------	--	--	--	--------------------------	--	-------------------------	--	--	---

2.2.3. C24302122AA1001 深圳开屏村西一(EM)D-HRW 深圳分公司 2025 年室内覆盖项目

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单			
订单名称:	施工费(中时讯)_C24302122AA1001_深圳开屏村西一(EM)D-HRW_深圳分公司 2025 年室内覆盖项目一子项 1: 城中村局提升专项		
采购订单号:	AP0302122250200363	ERP 订单号:	AP0302122250200363
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2025-02-25
合同编号:	CMGD-202401835	合同名称:	中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工服务框架协议合同(份额 6-中时讯)
买方主体:	上市	供应商名称(卖方):	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名:	杨朝刚	供应商联系人姓名:	李国荣 zax
买方联系电话:	13922821969	供应商联系电话:	13925262221
收货信息:	具体详见订单行	供应商地址:	广州市越秀区福平路 28 号 1 号楼 5 层(仅限办公)
是否电子签章:	是	订单版本说明:	订单新版生效后,旧版本默认作废
备注:			

订单明细信息:													货币单位: (元)			
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		25771.15	项	1	25771.15	VAT9	2319.4	28090.55	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
2	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		14504.66	项	1	14504.66	VAT9	1305.42	15810.08	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
3	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		29534.94	项	1	29534.94	VAT9	2658.14	32193.08	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
4	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		16081.87	项	1	16081.87	VAT9	1447.37	17529.24	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
5	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		24567.73	项	1	24567.73	VAT9	2211.1	26778.83	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
6	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		25551.82	项	1	25551.82	VAT9	2299.66	27851.48	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
7	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		6051.14	项	1	6051.14	VAT9	544.6	6595.74	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
8	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		16504.07	项	1	16504.07	VAT9	1485.37	17989.44	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
9	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		10548.66	项	1	10548.66	VAT9	949.38	11498.04	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场

第 1 页 共 9 页

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APO302122250200363																
10	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		3067.33	项	1	3067.33	VAT9	276.06	3343.39	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
11	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		28774.14	项	1	28774.14	VAT9	2589.67	31363.81	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
12	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		2778.42	项	1	2778.42	VAT9	250.06	3028.48	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
13	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		26657.88	项	1	26657.88	VAT9	2399.21	29057.09	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
14	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		3357.93	项	1	3357.93	VAT9	302.21	3660.14	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
15	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		10838.54	项	1	10838.54	VAT9	975.47	11814.01	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
16	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		7930.84	项	1	7930.84	VAT9	713.78	8644.62	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
17	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		7962.69	项	1	7962.69	VAT9	716.64	8679.33	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
18	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		4074.56	项	1	4074.56	VAT9	366.71	4441.27	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
19	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		19523.02	项	1	19523.02	VAT9	1757.07	21280.09	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
20	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		20756.03	项	1	20756.03	VAT9	1868.04	22624.07	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
21	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		18723.47	项	1	18723.47	VAT9	1685.11	20408.58	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
22	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		16250.64	项	1	16250.64	VAT9	1462.56	17713.2	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
23	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		44001	项	1	44001	VAT9	396.09	47961.09	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场
24	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程施工作业(二采)室内分布施工		27527.72	项	1	27527.72	VAT9	2477.49	30005.21	2026-09-30	厂货包运	杨朝刚	13922821969	工地现场

第 2 页 共 9 页

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APO302122250200363															
25	室内分布工程施工（ 非直轄市）	10203240	通信设备安装工 程施工（二）室内 内分布施工	28916 .58	项	1	28916.58	VAT9	260 2.49	31519.07	2026-09-30	厂前包运	杨锦封	13922821 969	工地现场
26	室内分布工程施工（ 非直轄市）	10203240	通信设备安装工 程施工（二）室内 内分布施工	30297 .95	项	1	30297.95	VAT9	272 6.82	33024.77	2026-09-30	厂前包运	杨锦封	13922821 969	工地现场
27	室内分布工程施工（ 非直轄市）	10203240	通信设备安装工 程施工（二）室内 内分布施工	14312 .6	项	1	14312.6	VAT9	128 8.13	15600.73	2026-09-30	厂前包运	杨锦封	13922821 969	工地现场
28	室内分布工程施工（ 非直轄市）	10203240	通信设备安装工 程施工（二）室内 内分布施工	15447 .55	项	1	15447.55	VAT9	139 0.28	16837.83	2026-09-30	厂前包运	杨锦封	13922821 969	工地现场
总金额（不含税）：				500314.93			总金额（含税）：				545343.26				
付款计划信息：															
付款批次		付款比例				付款金额（含税）									
1		20%				109068.64									
2		50%				272671.71									
3		20%				109068.64									
4		10%				54534.27									
订单其他信息：															
买方户名：		按照合同约定执行					买方户行：		按照合同约定执行						
买方账号：		按照合同约定执行													
争议解决方式：		按照合同约定执行													
买方：		中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司					卖方：		中时讯通信建设有限公司						
买方盖章：							卖方盖章：								
日期：		日期 2025-02-25					日期：		2025-02-26						

第 3 页 共 9 页

中国移动通信集团广东有限公司/APO302122250200363									
附表-组合物料信息：									
行号	组合物料描述	组合物料编码	规格	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

第 4 页 共 9 页

附表-订单行其他信息:

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子日	备注
1	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 1395.22 元
2	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 804.25 元
3	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 1611.62 元
4	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 941.00 元
5	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 1341.93 元
6	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 1513.85 元
7	通信设备	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	C24302			任务施工费

第 5 页 共 9 页

	各安装工程(二)类(室内分布)施工	0					2_深圳分公司	2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	122AA1 001			包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 291.32 元
8	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 1020.64 元
9	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 602.97 元
10	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 193.47 元
11	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 1504.37 元
12	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费 为 175.24 元
13	通信设备安装工程(二)类(室内分布)施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费

第 6 页 共 9 页

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APO302122250200363									
	深机室内分布施工						城中村微覆盖提升专项		为1443.42元
14	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为261.64元
15	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为600.81元
16	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为350.37元
17	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为352.55元
18	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为192.58元
19	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为1171.45元

第7页共9页

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APO302122250200363									
20	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为1232.53元
21	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为1114.26元
22	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为983.29元
23	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为2340.89元
24	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为1552.05元
25	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1:城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为1673.90元
26	通信设备安装工程施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目	C24302122AA1001	任务施工费包含安全生产费,其中

第8页共9页

	二、 采办室 内分布 施工						一子项 1: 城中村房屋 提升专项				安全生产费 为 1776.95 元
27	通信设 备安装 工程施 工(二 采办室 内分布 施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年空 内覆盖项目 一子项 1: 城中村房屋 提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生 产费, 其中 安全生产费 为 860.16 元
28	通信设 备安装 工程施 工(二 采办室 内分布 施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年空 内覆盖项目 一子项 1: 城中村房屋 提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生 产费, 其中 安全生产费 为 938.09 元

2.2.4. C24302122AA1001 深圳开屏村西一(EM)D-HRW 深圳分公司 2025 年室内覆盖项目

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单			
订单名称:	施工费(中时费)_C24302122AA1001_深圳开屏村西一(EM)D-HRW_深圳分公司 2025 年室内覆盖项目—子项 1: 城中村质量提升专项		
采购订单号:	AP030212250200363	ERP 订单号:	AP030212250200363
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2025-02-25
合同编号:	CMGD-202401835	合同名称:	中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工服务二级集采框架协议(份额 6-中时费)
买方主体:	上市	供应商名称(卖方):	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名:	杨锦封	供应商联系人姓名:	李国荣 zsx
买方联系电话:	13922821969	供应商联系电话:	13925262221
收费信息:	具体详见订单行	供应商地址:	广州市越秀区越秀路 28 号 1 号楼 5 层(仅限办公)
是否电子签章:	是	订单版本说明:	订单新版本生效时,旧版本默认作废
备注:			

订单明细信息:													货币单位: (元)			
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		25771.15	项	1	25771.15	VAT9	231.94	28090.55	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
2	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		14504.66	项	1	14504.66	VAT9	130.542	15810.08	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
3	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		29534.94	项	1	29534.94	VAT9	265.814	32193.08	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
4	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		16081.87	项	1	16081.87	VAT9	144.737	17529.24	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
5	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		24567.73	项	1	24567.73	VAT9	225.411	26778.83	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
6	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		25551.82	项	1	25551.82	VAT9	229.966	27851.48	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
7	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		6051.14	项	1	6051.14	VAT9	544.6	6595.74	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
8	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		16504.07	项	1	16504.07	VAT9	148.537	17989.44	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
9	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		10548.66	项	1	10548.66	VAT9	949.38	11498.04	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场

第 1 页 共 9 页

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APO302122250200363																
10	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		3067.33	项	1	3067.33	VAT9	276.06	3343.39	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
11	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		28774.14	项	1	28774.14	VAT9	258.967	31363.81	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
12	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		2778.42	项	1	2778.42	VAT9	250.06	3028.48	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
13	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		26657.88	项	1	26657.88	VAT9	239.921	29057.09	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
14	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		3357.93	项	1	3357.93	VAT9	302.21	3660.14	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
15	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		10838.54	项	1	10838.54	VAT9	975.47	11814.01	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
16	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		7930.84	项	1	7930.84	VAT9	713.78	8644.62	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
17	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		7962.69	项	1	7962.69	VAT9	716.64	8679.33	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
18	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		4074.56	项	1	4074.56	VAT9	366.71	4441.27	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
19	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		19523.02	项	1	19523.02	VAT9	175.707	21280.06	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
20	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		20756.03	项	1	20756.03	VAT9	186.804	22624.07	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
21	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		18723.47	项	1	18723.47	VAT9	168.511	20408.58	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
22	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		16250.64	项	1	16250.64	VAT9	146.256	17713.2	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
23	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		44001	项	1	44001	VAT9	396.09	47961.09	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
24	室内分布工程施工(非直轄市)	10203240	通信设备安装工程(二)室内分布施工		27527.72	项	1	27527.72	VAT9	247.749	30005.21	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场

第 2 页 共 9 页

中国移动通信集团广东有限公司/APO302122250200363															
25	室内分布工程施工（非直轄市）	10203240	通信设备安装工程（二）室内分布施工	28916.58	项	1	28916.58	VAT9	2602.49	31519.07	2026-09-30	广商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
26	室内分布工程施工（非直轄市）	10203240	通信设备安装工程（二）室内分布施工	30297.95	项	1	30297.95	VAT9	2726.82	33024.77	2026-09-30	广商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
27	室内分布工程施工（非直轄市）	10203240	通信设备安装工程（二）室内分布施工	14312.6	项	1	14312.6	VAT9	1288.13	15600.73	2026-09-30	广商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
28	室内分布工程施工（非直轄市）	10203240	通信设备安装工程（二）室内分布施工	15447.55	项	1	15447.55	VAT9	1390.28	16837.83	2026-09-30	广商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
总金额（不含税）：				500314.93			总金额（含税）：				545343.26				
付款计划信息：															
付款批次		付款比例				付款金额（含税）									
1		20%				109068.64									
2		50%				272671.71									
3		20%				109068.64									
4		10%				54534.27									
订单其他信息：															
买方户名：		按照合同约定执行					买方开户行：		按照合同约定执行						
买方账号：		按照合同约定执行													
争议解决方式：		按照合同约定执行													
买方：		中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司					卖方：		中时讯通信建设有限公司						
买方盖章：							卖方盖章：								
日期：		日期 2025-02-25					日期：		2025-02-26						

第 3 页 共 9 页

中国移动通信集团广东有限公司/APO302122250200363									
附表-组合物料信息：									
行号	组合物料描述	组合物料编码	规格	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

第 4 页 共 9 页

附表-订单行其他信息:

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子日	备注
1	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费为 1395.22 元
2	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费为 804.25 元
3	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费为 1611.62 元
4	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费为 941.00 元
5	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费为 1341.93 元
6	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费为 1513.85 元
7	通信设备	1020324					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司		C24302			任务施工费

第 5 页 共 9 页

	各安装工程(二)采坑室内分布施工	0					2_深圳分公司	2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	122AA1 001			包含安全生产费, 其中 安全生产费为 291.32 元
8	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费为 1020.64 元
9	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费为 602.97 元
10	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费为 193.47 元
11	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费为 1504.37 元
12	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费为 175.24 元
13	通信设备安装工程(二)采坑室内分布施工	10203240					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年室内覆盖项目 一子项 1: 城中村品质提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生产费, 其中 安全生产费

第 6 页 共 9 页

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APO302122250200363										
	深机室内分布施工						城中村微覆盖提升专项			为1443.42元
14	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为261.64元
15	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为600.81元
16	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为350.37元
17	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为352.55元
18	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为192.58元
19	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为1171.45元

第7页共9页

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APO302122250200363										
20	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为1232.53元
21	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为1114.26元
22	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为983.29元
23	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为2340.89元
24	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为1552.05元
25	通信设备安装工程施工(二)类八室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一子项1: 城中村微覆盖提升专项	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中安全生产费为1673.90元
26	通信设备安装工程施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目	C24302122AA1001		任务施工费包含安全生产费,其中

第8页共9页

	二、 采办室 内分布 施工						一子项 1: 城中村房屋 提升专项				安全生产费 为 1776.95 元
27	通信设 备安装 工程施 工(二 采办室 内分布 施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年空 内覆盖项目 一子项 1: 城中村房屋 提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生 产费, 其中 安全生产费 为 860.16 元
28	通信设 备安装 工程施 工(二 采办室 内分布 施工	1020324 0				IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司 2025 年空 内覆盖项目 一子项 1: 城中村房屋 提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费 包含安全生 产费, 其中 安全生产费 为 938.09 元

2.3. 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购 (标段一) 室内分布系统施工合同

合同编号:



GDGZA2216052BGY00

[广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)] 室内分布系统施工合同

合同签订地: [广州]

甲方: 中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址: [广州市天河区体育东路 128 号]
法定代表人/负责人: [胡志良]

乙方: [中时讯通信建设有限公司]
地址: [广州市越秀区越华路 28 号]
法定代表人/负责人: [胡焕中]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定,经友好协商,就室内分布系统施工事宜达成一致,签订本合同并共同遵守。

第一条 合同内容

1.1 经双方协商一致,由乙方承担甲方[广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]工程(“工程”)的施工,并由乙方负责完成[广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]系统(“系统”)的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中,乙方应当持续具备相应工程资质,否则,甲方有权解除本合同,并追究乙方相应违约责任。

第二条 工程概况

2.1 工程名称: [广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]。

2.2 工程地点: [广州]。

2.3 承包范围: [本项目为集中招标项目,主要工作内容为进行广州分公司 2022-2023 年移动网室分施工项目建设,新建、扩容室分站点,含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等施工服务。具体以甲方实际委托站点为准,按实结算。]。

第三条 设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[/],由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[/]。

3.2 乙方应当依照合同约定选用设备和原材料,并接受甲方检验。设备和原材料出厂前,甲方可派人到工厂进行检验,乙方应当向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法,以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷,或者使用不符合规定的设备、原材料而



影响工程质量时,甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应当为全新产品,质量优良,且符合国家规定和甲方要求。

3.5 乙方应当保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条 工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间,如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的,应当及时书面通知甲方,甲方应当及时书面回复。甲方未回复确认的,乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中,如乙方对设计图纸进行变更,应当事先征得甲方的书面确认。

第五条 工程期限

5.1 本工程的开工时间为[/]年[/]月[/]日。

5.2 竣工日期为[/]年[/]月[/]日。

5.3 总工期为[本框架服务期限为合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日;按发包方要求分批完成,单站在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成实施和初步验收(如因实际情况需调整,则按发包方要求的时间为准),初步验收并整改合格后进入系统试运行期,系统正常试运行 3 个月后进行项目终验。维保期自项目终验通过之日开始为期两年。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作,如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结;或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算。]。

第六条 质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求,包括但不限于:国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条 验收标准

7.1 按照[中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范(试用版)]及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内,甲方组织完成初验,双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内,甲方组织完成终验,双方共同签署终验合格证书。

第八条 合同价款

8.1 本合同总价(含税价) (“合同价”) 共计大写人民币[贰仟零伍拾贰万肆仟叁佰零柒元陆角整], ¥[20524307.60]; 其中价款为大写人民币[壹仟捌佰捌拾贰万玖仟陆佰肆拾元整], ¥[18829640.00], 增值税款为大写人民币[壹

合同编号:



GDGZA2216052BGY00

佰陆拾玖万肆仟陆佰陆拾柒元陆角整], ¥[1694667.60]; 包括:

(1) 乙方提供的原材料及设备款:人民币大写[/], 小写[/]; 其中价款为人民币[/], ¥[/], 增值税款为人民币[/], ¥[/]。

(2) 施工、安装、调试、开通及技术服务费共计:人民币大写[/], 小写[/]; 其中价款为人民币[/], ¥[/], 增值税款为人民币[/], ¥[/]。

备注:

1) 按《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》(工信部通信[2016]451号)文件要求、中国电信集团制定的相关费用计列规定, 中国电信股份有限公司广东分公司的有关室分系统概预算编制说明以及相关费用定额标准文件计算。

2) 规费、安全生产费不下浮, 建安工程费及机械使用费、仪器仪表费下浮率为75.30%。

除另有约定外, 甲方无需就本合同项下工程向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的, 合同价款(含税价)不变, 增值税税款和合同总价(含税价)相应变更。

8.2 工程全部竣工并经初验合格后, 甲方对该工程进行审计, 并依照审计结果确定的合同金额(“审计价”)付款。

8.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的, 乙方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后三十日内送达甲方, 送达日期以甲方签收日期为准; 逾期送达的, 每逾期一日乙方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金, 若因逾期送达造成甲方无法抵扣的, 乙方还应当赔偿甲方由此遭受的损失, 金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

8.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定, 或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的, 甲方有权拒收或退回, 乙方应当及时更换, 如因此导致未能在第8.3条约定时限内送达增值税专用发票的, 乙方应当按照第8.3条约定承担逾期送达的违约责任。如无法更换的, 甲方有权要求乙方支付发票金额[应抵扣金额]%的违约金, 并赔偿甲方由此遭受的损失。

第九条支付方式及期限

9.1 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 依据下述方式付款:

9.1.1 本工程安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取, 安全生产费在开工付款时一并全额支付, 安全生产费以(银行转账)方式支付至乙方。

9.1.2 具体项目开工且收到乙方提供的下列单据后[30]日内, 具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价扣除安全生产费部分的30%及安全生产费:

(1) 乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

(2) 具体项目业主确认的开工报告原件一份。

9.1.3 具体项目初步验收合格后且收到乙方提供的下列单据后[30]日内, 具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价的20%:

合同编号:



GDGZA2216052BGY00

人承担连带责任的担保。

中标人未提供农民工工资支付银行保函的,招标人不予签订工程项目合同。

合同金额未达到 50 万元的,中标人则无需提供银行保函,但须通过签订合同承诺“承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资”相关条款。

4. 甲方与乙方签订框架合同,所下订单总金额不得超过框架合同的总金额。

5. 关于供应商不良行为处理的规定:

甲乙双方同意:乙方在投标文件中签订并递交的《投标函》中第 8 条关于“我方承诺接受《中国电信供应商不良行为管理规则》”的承诺,和/或制造商授权函(如有)适用于本合同,中国电信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》,对【卖方/乙方/服务方】和/或其代表的制造商(如有)、软件著作权人(如有)、知识产权权利人(如有)进行不良行为管理和处理。

6. 本项目所在地为广州,为了快速响应甲方建设需求,要求乙方承诺中标后 7 个日历日内配备专职服务人员到实施区域所属县分的办公室提供驻点服务,并提供 7*24 小时服务响应。如在项目执行过程中,一旦发现乙方未按照要求执行,甲方有权终止合同。

7. 实施区域(县级分公司):白云、海珠、番禺、南沙、增城、花都、从化]

甲方:中国电信[股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

2022-09-27

乙方:[中时讯通信建设有限公司]


法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期:[]年[]月[]日


2022-09-27




2.3.1. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目



GD00202211220385

采购订单



订单编号	GD00202211220385	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00037											
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSG W T002547)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-22											
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050											
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目/ 22GD001131001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600768376											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007713										
	联系人		联系电话											
	签字		盖章	2022.6.15										
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
I14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	110500	120445		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001131001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	110500	0.09	9945	120445								
备注														
验收签字:					盖章:									







2.3.1.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-005831-DAB01											
工程项目名称: 2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001131001											
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司											
订单编号: GDD0202211220385		订单名称: 关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GD02SGWT002547)											
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)							
建安费用(施工费)合计		110,500.00		建安费用(施工费)合计		110,500.00		建安费用(施工费)合计		107,248.25		3,251.75	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		110,500.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		110,500.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		107,248.25		3,251.75	
其中:甲供材料费扣款		0.00		其中:甲供材料费扣款		0.00		其中:甲供材料费扣款		0.00		0.00	
建安费用(甲供材料费)		385,656.03		建安费用(甲供材料费)		385,656.03		建安费用(甲供材料费)		385,656.03		0.00	
本工程施工单位应结算费用为: 107,248.25元 (大写): 壹拾万零柒仟贰佰肆拾捌元贰角伍分													
审核说明(或主要问题描述):													
施工单位经办人:		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宝		中介机构经办人:							
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:							
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)							
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日		年 月 日							

编制日期: 2023-06-15


2.3.2. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目

 GDD0202211220386		采购订单										
订单编号	GDD0202211220386		法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00038								
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22GD001134001 / 张磊)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-11-22								
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员 / 联系电话	张磊 / 1392138859		采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001134001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600768381								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	3000007713							
	联系人	张磊		联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下配置 / 名称	计量单位	原厂商 / 原产品号	综合单价	设备价 (元)	税率	设备税 (元)	设备价合计 (元)	采购数量	采购金额 (元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息										项目号	22GD001134001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320						
备注												
验收签字			盖章									


2.3.2.1. 验收证明





工程建设项目（预）结算审定表					
编号: 23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001134001	专业	无线	设计编号	S221998-07-002S
工程项目名称	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/4/7	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	22565.63	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	22565.63	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			22504.70	
	1. 施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费) * 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
					
经办人:		经办人:		经办人:	
					
负责人:		负责人:		负责人:	
					
部门(盖章): 公诚管理咨询有限公司		部门(盖章): 客响建设中心		单位(盖章): 中时讯通信建设有限公司	
					
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

2.3.3. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校热点疏忙四期第一批项目


GDDD202212060370

采购订单



订单编号	GDDD202212060370		法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00046										
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002559)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06										
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准										
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050										
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001135001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架协议 / 4600774058										
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码										
	联系人			联系电话										
	签字			盖章										
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置 / 编码 / 名称	计量单位	源厂 / 原商 / 产品型号	综合单价	设备价 (元)	税率	设备税 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001135001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额 (元)	税率	税款总额 (元)	价税总计总额 (元)								
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250								
备注														
验收签字:			2023-06-01		盖章:									

2.3.3.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001135001	专业	无线	设计编号	S221998-07-003S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/30	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24409.33	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	25000	其中资源录入费	0.00	590.67	2.36
		其中安全生产费	852.43		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24345.72	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 室内布放电力电缆（三芯）（相线截面积16mm²以下）由送审的8.00十米条审核为0 室内布放电力电缆（双芯）（相线截面积16mm²以下）由送审的10.20十米条审核为1.35 室内布放电力电缆（单芯）（相线截面积16mm²以下）由送审的13.80十米条审核为0.27 2、其他方面：无					
中介机构意见		建设单位意见		承建单位意见	
 审核人：吴天晖 复核人： 负责人：		 经办人： 负责人：		 经办人： 负责人：	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司 年 月 日		部门(盖章)：客响建设中心 年 月 日		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司 2023年 4月 18日	

2.3.4. 2022 年广州 5G 2.1G 网络医院深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060379

采购订单



订单编号	GDDD202212060379		法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00047								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002560)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目 / 22GD001194001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774060								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	GD00007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码 / 名称	计量单位	原厂商 / 原产品型号	综合单价	设备价 (元)	税率	设备税 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001194001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250						
备注												
验收签字:												
	2023-07-25		盖章:									

2.3.4.1. 验收证明

施工结算定案表

编号: 23-GD-0701-005830-DAB01						
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001194001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDDD202212060379		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GD02SGT002560)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	24,999.47	建安费用(施工费)合计	24,999.47	建安费用(施工费)合计	24,263.79	735.68
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,999.47	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,999.47	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,263.79	735.68
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	844,330.38	建安费用(甲供材料费)	844,330.38	建安费用(甲供材料费)	844,330.38	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 24,263.79元 (大写): 贰万肆仟贰佰陆拾叁元柒角玖分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 梅春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日		年 月 日

编制日期: 2023-06-15

2.3.5. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校优化补盲四期第一批项目

 GDDD202212060360		采购订单										
订单编号	GDDD202212060360		法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00044								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002561)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目 / 22GD001195001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774049								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G2000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码 / 名称	计量单位	原厂商 / 原厂商产品型号	综合单价	设备价款 (元)	税率	设备税款 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD001195001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:	 2023-07-25		盖章:									







2.3.5.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-004748-DB01				
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001195001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060360		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDCZSGWT002561)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,234.88	765.12
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,234.88	765.12
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	838,220.40	建安费用(甲供材料费)	838,220.40	建安费用(甲供材料费)	838,220.40	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 25,234.88元 (大写): 贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年5月26日		年 月 日

编制日期: 2023-05-23

2.3.6. 2022 年广州 5G 网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目

 GDD0202212060365		采购订单										
订单编号	GDD0202212060365		法律合同号/集团合同号	GDDZA2216052BG Y00-GD00045								
订单名称	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDDGZSGWT002562)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目/ 22GDD001196001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774057								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字	 2023.7.17		盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息										项目编号	22GDD001196001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)	税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)				
设备费	GDDZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司		48000	0.09	4320		52320				
备注												
验收签字:					盖章:							


2.3.6.1. 验收证明

施工结算定案表


工程项目名称:		2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目		编号:		23-GD-0701-004746-DA801	
单项目工程名称:				工程项目编号:		22GD001196001	
订单编号:		GDD0202212060365		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(23GD52SGT002362)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	46,587.47	1,412.53	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	46,587.47	1,412.53	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	675,227.15	建安费用(甲供材料费)	675,227.15	建安费用(甲供材料费)	675,227.15	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:46,587.47元(大写):肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发 施工单位负责人: (施工单位公章) 年 月 日		建设单位经办人: 张磊 建设单位负责人: 张磊 (建设单位公章) 年 月 日		审计人员: 伍建安 审计单位负责人:  (审计单位公章) 2023年5月26日		中介机构经办人: 中介机构负责人: (中介机构公章) 年 月 日	

编制日期: 2023-05-23


2.3.7. 2022 年广州 5G 2.1G 网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目




采购订单



GDDD202212060431

订单编号	GDDD202212060431	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00051
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002564)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目 / 22GD001198001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架协议 / 4600774102
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章




物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码 / 名称	计量单位	原厂商 / 原产型号	综合单价	设备价款 (元)	税率	设备税款 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250

送货地址及收货人信息 ||| 项目编号 22GD001198001


订单费用列表						
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:



2023-06-01

盖章:



2.3.7.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ000235					
WBS元素	22GD001198001	专业	无线	设计编号	S221998-07-005S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审 计结果	结算送审金额（元） 834164.74	审计金额（元） 834164.74		审减（增）金额（元） 0	审减（增）率% 0
审计结果	（预）结算送审金额（元） 23277.52	审计金额（元） 23160.44	审减（增）金额（元） 117.08		审减（增）率% 0.50
		其中资源录入费 0.00			
		其中安全生产费 1462.37			
后评估结果 （客建中心复 核并对结果负 责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			23101.85	
	1. 施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）* 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1. 图纸审核：现场核对方面： (1) 弱电复合线：线管根据现场勘察调整； (2) 室内布放电力电缆（三芯相线截面）（16mm2以下）由送审11.52十米条审核为0十米条。 (3) 拆除旧室内天、馈线附属设备（匹配器（假负载））由送审9个审核为0个。					
公诚管理咨询有限公司 中介机构意见 有效期至2025年09月20日		建设单位意见		承建单位意见	
审核人： 李义巍 B14104400020144	经办人： 同意		负责人： 夏翔出		
复核人： 公诚管理咨询有限公司 有效期至2025年12月31日	负责人： 邱俊				
负责人： 李义巍	负责人： 李义巍				
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心 (内部使用)		单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司 (1) 业务专用章		
年 月 日	年 月 日		2023年3月28日		

118

2.3.8.1. 验收证明

施工结算定案表					
编号: 23-GD-0701-005823-DAB01					
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001200001			
单项目工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司			
订单编号: GDD202212060435		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002566)			
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计	25,513.55	建安费用(施工费)合计	25,513.55	建安费用(施工费)合计	24,762.75
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,513.55	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,513.55	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,762.75
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00
建安费用(甲供材料费)	828,079.04	建安费用(甲供材料费)	828,079.04	建安费用(甲供材料费)	828,079.04
本工程施工单位应结算费用为:24,762.75元 (大写):贰万肆仟柒佰陆拾贰元柒角伍分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发 施工单位负责人: (施工单位公章) 年 月 日		建设单位经办人: 张磊 建设单位负责人: 张磊 (建设单位公章) 年 月 日		审计人员: 伍建安 审计单位负责人: (审计单位公章) 2023年6月16日	
				中介机构经办人: 中介机构负责人: (中介机构公章) 年 月 日	

编制日期: 2023-06-15

120







2.3.9.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号: 23-GD-0701-005824-DAB01			
工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001201001			
单项工程名称:				施工单位: 中时讯通信建设有限公司			
订单编号:		GDD0202212060427		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GD02SGHT002367)			
参建单位送审		建设单位初审		审计认定			
建安费用(施工费)合计		25,000.00	建安费用(施工费)合计	25,000.00	建安费用(施工费)合计	24,264.31	735.69
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		25,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,264.31	735.69
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)		822,275.57	建安费用(甲供材料费)	822,275.57	建安费用(甲供材料费)	822,275.57	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 24,264.31元 (大写): 贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发,余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日		年 月 日	

编制日期: 2023-06-15

2.3.10. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园优化补盲四期第一批项目

		采购订单										
GDDD202212060430												
订单编号	GDDD202212060430	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00050									
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002568)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06									
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准									
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050									
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目/22GD001202001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774108									
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713								
	联系人		联系电话									
	签字		盖章									
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001202001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:		 2023-07-25		盖章:								

2.3.10.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目		编号:		23-GD-0701-005825-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号:		23GD001202001	
订单编号:		GDD0202212060430		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目的施工委托(23GDKZSGHT002368)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,234.88	765.12	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,234.88	765.12	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	843,936.37	建安费用(甲供材料费)	843,936.37	建安费用(甲供材料费)	843,936.37	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:25,234.88元 (大写):贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发 施工单位负责人: (施工单位公章) 年 月 日		建设单位经办人: 张磊 建设单位负责人: 张磊 (建设单位公章) 年 月 日		审计人员: 伍建安 审计单位负责人:  (审计单位公章) 2023年6月16日		中介机构经办人: 中介机构负责人: (中介机构公章) 年 月 日	

编制日期: 2023-06-15

2.3.11. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060528

采购订单



订单编号	GDDD202212060528		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00073								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002569)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目/22GD001203001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774198								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001203001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250						
备注												
验收签字					盖章:							

2.3.11.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-004740-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001203001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060528		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002569)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	24,627.16	建安费用(施工费)合计	24,627.16	建安费用(施工费)合计	23,902.44	724.72
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,627.16	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,627.16	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	23,902.44	724.72
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	846,703.17	建安费用(甲供材料费)	846,703.17	建安费用(甲供材料费)	846,703.17	0.00
本工程施工单位应结算费用为:23,902.44元 (大写):贰万叁仟玖佰零贰元肆角肆分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建宏	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 林春林	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年5月26日	年 月 日			

编制日期: 2023-05-23

2.3.12. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批
项目



GDDD202211210183


采购订单



订单编号	GDDD202211210183		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00036								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002495)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	金君/18922189552		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目/22GD001204001/金君		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767654								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	56000	61040
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001204001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	56000	0.09	5040	61040						
备注												
验收签字:												
	2023-07-15											

2.3.12.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-006477-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001204001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202211210183		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002495)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	34,159.16	建安费用(施工费)合计	34,159.16	建安费用(施工费)合计	33,153.94	1,005.22
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	34,159.16	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	34,159.16	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	33,153.94	1,005.22
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	849,493.70	建安费用(甲供材料费)	849,493.70	建安费用(甲供材料费)	849,493.70	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 33,153.94元 (大写): 叁万叁仟壹佰伍拾叁元玖角肆分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人:	建设单位经办人: 金君	审计人员: 伍建宏	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 金君	审计单位负责人: 陈春林	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)		(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年6月27日	年 月 日			

编制日期: 2023-06-27

2.3.13. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目



采购订单



订单编号	GDDD202212060532		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00074		
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002598)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06		
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准		
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050		
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目/22GD001205001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774208		
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713	
	联系人			联系电话		
	签字			盖章		
物料明细信息						
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09
						1
						0.09
						0.09
						0.09
						1.09
						26000
						28340
送货地址及收货人信息						项目编号
						22GD001205001
订单费用列表						
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						
验收签字:						
	2023-07-15		盖章:			

2.3.13.1. 验收证明

施工结算定案表					
编号:		23-GD-0701-004739-DAB01			
工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目			
工程项目编号:		22GD001205001			
施工单位:		中时讯通信建设有限公司			
订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GD07SGWT002598)			
订单编号:		GDD0202212060532			
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
审减金额(元)					
建安费用(施工费)合计	25,845.56	建安费用(施工费)合计	25,845.56	建安费用(施工费)合计	25,084.99
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,845.56	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,845.56	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,084.99
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00
建安费用(甲供材料费)	844,585.53	建安费用(甲供材料费)	844,585.53	建安费用(甲供材料费)	844,585.53
本工程施工单位应结算费用为:25,084.99元(大写):贰万伍仟零捌拾肆元玖角玖分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:		
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 陈春林	中介机构负责人:		
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)		
年 月 日	年 月 日	2023年5月26日	年 月 日		

编制日期: 2023-05-23

2.3.14. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目



GDD0202212070392

采购订单



订单编号	GDD0202212070392		法律合同号/集团合同号	GDDGA2216052BG Y00-GD00134								
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22GDDGZSGWT002599)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位/申请人/申请人电话	广州分公司/张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目/22GDD01206001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774878								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	04800313							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购金额(元)
J14310100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息										项目号	22GDD01206001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDDGA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	49000	0.09	4320	52320						
备注												
验收签字: 盖章:												

2.3.14.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-007964-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001206001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212070392		订单名称: 关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002599)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	48,000.01	建安费用(施工费)合计	48,000.01	建安费用(施工费)合计	46,587.48	1,412.53
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.01	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.01	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	46,587.48	1,412.53
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	730,569.63	建安费用(甲供材料费)	730,569.63	建安费用(甲供材料费)	730,569.63	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 46,587.48元 (大写): 肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角捌分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 林春林	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年7月12日	年 月 日			

编制日期: 2023-07-12


2.3.15. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目

251-SPAT DD-2023-03106

GD00202212060534

采购订单

GDGZA2216052BGY00-GD000075

订单编号	GD00202212060534	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD000075
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002600)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目/22GD001207001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774203
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章 2024.1.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	50800	55372



送货地址及收货人信息

送货地址及收货人信息		项目编号	22GD001207001
------------	--	------	---------------

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	50800	0.09	4572	55372

备注

验收签字:  盖章: 

2.3.15.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目		编号:		23-GD-0701-006478-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号:		23GD001207001	
订单编号:		GDD0202212060534		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目的施工委托(23GD027SGWT002600)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	37,370.30	建安费用(施工费)合计	37,370.30	建安费用(施工费)合计	36,270.58	1,099.72	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	37,370.30	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	37,370.30	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	36,270.58	1,099.72	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	809,218.77	建安费用(甲供材料费)	809,218.77	建安费用(甲供材料费)	809,218.77	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:36,270.58元 (大写):叁万陆仟贰佰柒拾元伍角捌分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发 施工单位负责人: (施工单位公章) 年 月 日		建设单位经办人: 张磊 建设单位负责人: 张磊 (建设单位公章) 年 月 日		审计人员: 伍建安 审计单位负责人:  2023年6月27日		中介机构经办人: 中介机构负责人: (中介机构公章) 年 月 日	

编制日期: 2023-06-27

2.3.16. 2022 年广州 5G 2.1G 网络医院热点疏忙四期第一批项目

 GDDD202212070391		采购订单										
订单编号	GDDD202212070391		法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00133								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002601)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001209001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774883								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007743							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置 / 名称	计量单位	原厂商 / 原产品型号	综合单价	设备价 (元)	税率	设备税 (元)	设备价合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD001209001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额 (元)	税率	税款总额 (元)	价税总计总额 (元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250						
备注												
验收签字:		 2023-07-25		盖章:								





2.3.16.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号: 23-GD-0701-004736-DAB01			
工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001209001			
单项工程名称:				施工单位: 中时讯通信建设有限公司			
订单编号:		GDD0202212070391		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22G06ZSGWT002601)			
参建单位送审		建设单位初审		审计认定			
建安费用(施工费)合计		25,000.00	建安费用(施工费)合计	25,000.00	建安费用(施工费)合计	24,264.31	735.69
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		25,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,264.31	735.69
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)		822,993.99	建安费用(甲供材料费)	822,993.99	建安费用(甲供材料费)	822,993.99	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 24,264.31元 (大写): 贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人:		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年5月29日		年 月 日	

编制日期: 2023-05-23

2.3.17. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目

 GDD202212060390		<p>采购订单</p> 										
订单编号	GDD202212060390	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00048									
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002602)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06									
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准									
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050									
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目/22GD001210001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774065									
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码									
	联系人		联系电话									
	签字		盖章									
												
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD001210001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:	 2023-07-25											

2.3.17.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-004723-DAB01				
工程项目名称:	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目	工程项目编号:	22GD001210001			
单项工程名称:		施工单位:	中时讯通信建设有限公司			
订单编号:	GDD0202212060390	订单名称:	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GD02SGWT002602)			
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,234.88	765.12
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,234.88	765.12
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	854,086.31	建安费用(甲供材料费)	854,086.31	建安费用(甲供材料费)	854,086.31	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 25,234.88元 (大写): 贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 廖春林	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年5月29日	年 月 日			

编制日期: 2023-05-23

2.3.18. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060541

采购订单



订单编号	GDDD202212060541	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00077
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002603)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目 / 22GD001211001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774225
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置 / 名称	计量单位	原厂商 / 原产品型号	综合单价	设备价 (元)	税率	设备税 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340

送货地址及收货人信息

项目编码

|||

22GD001211001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340

备注

验收签字:



2023-07-25

盖章:



2.3.18.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目		编号: 23-GD-0701-005826-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号: 23GD001211001	
订单编号:		GDD020221060541		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(23GDGZSGWT002603)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)		26,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	26,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)
其中: 甲供材料费扣款		0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		841,599.16	建安费用(甲供材料费)	841,599.16	建安费用(甲供材料费)
审定金额(元)		765.12	审定金额(元)	765.12	审定金额(元)
本工程施工单位应结算费用为: 25,234.88元 (大写): 贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分 审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 林春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)			
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日	
				中介机构经办人:	
				中介机构负责人:	
				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

编制日期: 2023-06-15

2.3.19. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校利旧升级四期第一批项目



GDDD202212070390

采购订单



订单编号	GDDD202212070390		法律合同号/集团合同号	G D G Z A 22160528G Y00-G D 00132								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G 网络学校利旧升级四期第一批项目的施工委托 (22G D G Z SG W T 002604)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位/申请人/申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G 网络学校利旧升级四期第一批项目 / 22G D 001212001 / 张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774880								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6000067743							
	联系人	张磊		联系电话								
	签字	[Signature]		盖章	[Red Seal: 中时讯通信建设有限公司]							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价款合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	50800	55372
送货地址及收货人信息										项目编号	22G D 001212001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	G D G Z A 22160528G Y00	中时讯通信建设有限公司	50800	0.09	4572	55372						
备注												
验收签字:	[Signature]			盖章:	[Red Seal: 中时讯通信建设有限公司 工程专用章]							

2.3.19.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-006480-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001212001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: 6DD0202212070390		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002604)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	32,051.84	建安费用(施工费)合计	32,051.84	建安费用(施工费)合计	31,108.63	943.21
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	32,051.84	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	32,051.84	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	31,108.63	943.21
其中: 甲供材料费扣款		其中: 甲供材料费扣款		其中: 甲供材料费扣款		0.00
建安费用(甲供材料费)	754,104.70	建安费用(甲供材料费)	754,104.70	建安费用(甲供材料费)	754,104.70	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 31,108.63元 (大写): 叁万壹仟壹佰零捌元陆角叁分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人:	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建宏	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 张春林	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年6月28日	年 月 日			

编制日期: 2023-06-27

2.3.20. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212070397

采购订单



订单编号	GDDD202212070397		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00135								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002605)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目/22GD001215001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774888								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007743								
	联系人		联系电话									
	签字		盖章									
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001215001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250						
备注												
验收签字:												
	2023-07-25											


2.3.20.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目		编号:		23-GD-0701-004720-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号:		22GD001215001	
订单编号:		GDD0202212070397		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GD02SGRT002605)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	25,000.00	建安费用(施工费)合计	25,000.00	建安费用(施工费)合计		24,264.31	735.69
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		24,264.31	735.69
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款		0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	758,904.91	建安费用(甲供材料费)	758,904.91	建安费用(甲供材料费)		758,904.91	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 24,264.31元 (大写): 贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宝		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人:		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年5月29日		年 月 日	


编制日期: 2023-05-23




2.3.21. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园深度覆盖四期第一批项目



GDD0202212060498

采购订单



订单编号	GDD0202212060498	法律合同号/集团合同号	G D G Z A 2 2 1 6 0 5 2 B G Y 0 0 - G D 0 0 0 6 8											
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目的施工委托 (22G D G Z S G W T 0 0 2 6 0 6)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06											
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊											
项目名称/编码/项目编号	2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目 / 22G D 0 0 1 2 1 6 0 0 1 / 张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774183											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码											
	联系人		联系电话											
	签字		盖章 2024.1.26											
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000.0000	27250		
送货地址及收货人信息										项目编号	22G D 0 0 1 2 1 6 0 0 1			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	G D G Z A 2 2 1 6 0 5 2 B G Y 0 0	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250								
备注														
验收签字:					盖章:									

2.3.21.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001216001	专业	无线	设计编号	22029834-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络工业网深度覆盖二期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	22177.25	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	25000.00	其中资源录入费	0.00	2822.75	11.29
		其中安全生产费	1198.05		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			22120.61	
	1. 施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明: 1、图纸、价格、现场核对方面: 接地网电阻测试因无测试资料审核为0组 布放射频同轴电缆1/2英寸以下(4m以下)根据图纸审核为0 室内布放电力电缆(16mm2 以下, 单芯)根据图纸审核为0 室内布放电力电缆(16mm2 以下, 3芯及3+1芯)根据图纸审核为0 2、其他方面: 无				
建设单位意见	承建单位意见				
审核人:	经办人:		经办人:		
复核人:	经办人:		经办人:		
负责人:	经办人:		经办人:		
部门(盖章):	部门(盖章):		部门(盖章):		
年 月 日	年 月 日		年 月 日		

2.3.22. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校深度覆盖四期第一批项目



GDD0202212060540

采购订单








订单编号	GDD0202212060540		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00076	
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002607)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06	
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准	
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050	
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目/22GD001217001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购: 4600774221	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	8000007715	
	联系人		联系电话		
	签字		盖章	2023.12.6	
物料明细信息					
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号
114010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/
				1.09	1
				0.09	0.09
				0.09	1.09
				25000	27250
送货地址及收货人信息					项目编号: 22GD001217001
订单费用列表					
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	27250
备注					
验收签字:			盖章:		

2.3.22.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001217001	专业	无线	设计编号	22029835-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	22633.41	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	25000.00	其中资源录入费	0.00	2366.59	9.47
		其中安全生产费	1438.93		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			22576.18	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
<div>一、送审施工费为不含税金额</div> <div>二、审核情况说明：</div> <div>1、图审：价格：现场核对方：接址网中时讯测试因无测试资料审核为0组</div> <div>2、送审：16.52米审核为15.52米</div> <div>3、在审定施工费中扣除甲供材料审减金额213.69元</div> <div>公诚管理咨询有限公司</div> <div>有效期至2025年12月31日</div>					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人： <div>吴天晖</div> <div>B11044400020070</div> <div>公诚管理咨询有限公司</div> <div>有效期至2025年12月31日</div> <div>负责人：吴天晖</div>		经办人： <div>谢林</div>		经办人： <div>谢林</div>	
复核人： <div>吴天晖</div>		负责人： <div>谢林</div>		负责人： <div>谢林</div>	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：业务专用章	
2023年2月21日		年		年 月 日	







2.3.23. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目

 GDD0202212160369		采购订单										
订单编号	GDD0202212160369		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00136								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGVT002608)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位/申请人	广州分公司 张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目/22GD001218001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600779956								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	60006077							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2024-02-28 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	单价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	32800.0000	35752
送货地址及收货人信息										项目编号: 22GD001218001		
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		32800		0.09	2952		35752			
备注												
验收签字:		 2024-02-28				盖章:						

2.3.23.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号: 0					
WBS元素	22GD001218001	专业	无线网络室	设计编号	S221998-06-005S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额(元)	审计金额(元)		审减(增)金额(元)	审减(增)率%
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	25981.41	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	26756.62	其中资源录入费		775.21	2.90%
		其中安全生产费	1021.68		
后评估结果 (客建中心复核 并对结果负责)	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)			99.73	
	最终结算金额(元)(根据对应公式)			25914.02	
	1、设计费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为(审计金额-资源录入费)*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: 审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	(1) 现场抽查准确率89.9%, 管槽50%; (2) 扣减甲供材料费0.00元。 安全生产费: 1021.68元 备注: 审定金额为不含税价				
中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见		
经办人: 谢锦华 负责人: 陈永德 部门(盖章): 天栋建设管理有限公司 日期: 2023年6月19日	经办人: 林 负责人: 林 部门(盖章): 客响建设中心 (限内印使用) 日期: 年 月 日		经办人: 陈 负责人: 陈 单位(盖章): 中时讯通信建设有限公司 (1) 业务专用章 日期: 年 月 日		







2.3.24. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目

 GDD0202212060494		采购订单										
订单编号	GDD0202212060494		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00067								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002610)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经手人	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目/22GD001220001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774179								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007213							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001220001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)	税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)				
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司		26000	0.09	2340		28340				
备注												
验收签字:				盖章:								

2.3.24.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001220001	专业	无线	设计编号	22029844-001-5
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审 计结果	结算送审金额（元） 934534.59	审计金额（元） 934534.59	审减(增)金额(元) 0.00	审减（增）率% 0.00	
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额（元）	22972.88	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	22972.88	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	933.27		
后评估结果 (客建中心复 核并对结果负 责)	933.2729379			99.73	
	最终结算金额（元）			22913.37	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）* 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、就中施之熟为不倍税金额 二、审核情况说明：001107384 1、图纸、价格、现场核对方面： (1) 光缆、线管根据现场勘察调整； (2) 经核实，工作量与竣工资料一致。 有效期至2025年06月16日				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
经办人： 吴英辉 B1104400020098 公诚管理咨询有限公司 有效期至2025/12/11/10 负责人：吴英辉		经办人： 负责人：李伟 客响建设中心 (蓝内起使用)		经办人： 负责人：李伟 客响建设中心 (蓝内起使用)	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

2.3.25. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目

 GDD0202212060508		采购订单										
订单编号	GDD0202212060508		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00072								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002612)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目/ 22GD001222001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774194								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6300007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JL4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目	22GD001222001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
<div>验收签字: </div> <div>盖章: </div>												

2.3.25.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
WBS元素		22GD001222001	专业	无线	设计编号
2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目		编号: 22GDGZJSSJ			
送审部门		中国电信股份有限公司广州分公司	送审时间	2023/3/9	工程类别
客响建设中心		0			
承建单位		中时讯通信建设有限公司			
费用类别		施工			
审核类别		结算			
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24984.44	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	26000	其中资源录入费	0.00	1015.56	3.91
		其中安全生产费	12513.31		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24950.77	
	1、施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费) * 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明: 1、图纸、价格、现场核对方面: 信源部分: (1) 馈线、线管根据现场勘察调整: 配合基站系统调测 由送审1.2系数, 根据汇编及图纸审核, 部分rru与BBU距离不超过1.2公里, 故系数调整为1 其他为审核无问题					
审计意见		建设单位意见		承建单位意见	
				同意	
经办人:  负责人: 		经办人:  负责人: 		经办人:  负责人: 	
部门(盖章): 公诚管理咨询有限公司		部门(盖章): 客响建设中心		单位(盖章): 	
2023年 3月 15日		2023年 3月 15日		2023年 3月 15日	

2.3.26. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目



GDD0202212060506

采购订单



订单编号	GDD0202212060506		法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00071								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002613)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目/ 22GD001223001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774190								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2023.6.8												
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目	22GD001223001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA22160528GY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250						
备注												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>验收签字: </div> <div>盖章: </div> </div>												

2.3.26.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001223001	专业	无线	设计编号	22029840-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24152.20	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	25000.01	其中资源录入费	0.00	847.81	3.39
		其中安全生产费	1237.65		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24090.33	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
 <p>审计意见：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费</p> <p>审计意见：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费</p> <p>审计意见：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费</p>					
中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见		
 <p>经办人：吴天晖</p> <p>负责人：吴天晖</p>	 <p>经办人：[Signature]</p> <p>负责人：[Signature]</p>		 <p>经办人：[Signature]</p> <p>负责人：[Signature]</p>		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：[Red circular stamp]		
2023年 2月 4日	2023年 2月 21日		2023年 2月 21日		

2.3.27. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈深度覆盖四期第一批项目



GDD0202212060502

采购订单



订单编号	GDD0202212060502		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00069								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002615)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目/ 22GD001227001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774184								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007713								
	联系人	张磊	联系电话	(1)								
	签字	张磊	盖章	合同专用章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001227001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250						
备注												
验收签字:	张磊		盖章:									

2.3.27.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001227001	专业	无线	设计编号	22029838-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24859.97	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	25000.01	其中资源录入费	0.00	140.04	0.56
		其中安全生产费	1298.06		
后评估结果 (客建中心复 核并对结果负 责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24796.35	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)* 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	<p>其中安全生产费不含安全费</p> <p>审核情况说明：</p> <p>1、图纸2个4*10铜排方面：</p> <p>(1) 进线、线管根据现场勘察调整；</p> <p>(2) 接地网电阻测试送审2组审核为0组。</p> <p>(3) 直埋敷设电力电缆(16mm²以下，2芯)送审7.4十米条审核为7.03条。</p>				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：吴天峰		经办人：WL		经办人：潘伟生	
复核人：公诚管理咨询有限公司		负责人：李十五		负责人：潘伟生	
有效期限：2026年12月31日		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

2.3.28. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目



GDD0202212060472

采购订单



订单编号	GDD0202212060472		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00060								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002616)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目/22GD001228001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774143								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6090002712							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章	2023.10.19							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001228001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250						
备注												
验收签字:												

2.3.28.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001228001	专业	无线	设计编号	22029837-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/7/5	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	23532.77	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	23783.00	其中资源录入费	0.00	250.23	1.05
		其中安全生产费	760.46		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.23	
	最终结算金额(元)			23357.42	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
<p>一、其中施工费为不含税金额</p> <p>二、图纸、价格、现场核对方面：</p> <p>1、光缆、光缆根据现场勘察调整；</p> <p>2、室内布线(电力、电话、电视、网络) (相线截面积16mm²以下) 送审3.52十米条审核为3.42十米条。</p> <p>3、敷设塑料PVC管/槽送审3.92十米审核为3.72十米。</p>					
中介机构意见		建设单位意见		承建单位意见	
		w		同意	
<p>审核人：刘一</p> <p>复核人：A1421410009011</p> <p>公诚管理咨询有限公司</p> <p>负责人有效期至2025年09月29日</p>		<p>经办人：水</p> <p>负责人：李开</p>		<p>经办人：潘火彬</p> <p>负责人：刁瑞彬</p>	
<p>部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司</p> <p>2023年8月3日</p>		<p>部门(盖章)：中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心</p> <p>2023年8月3日</p>		<p>单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司</p> <p>(1-01)</p> <p>2023年8月3日</p>	

2.3.29. 2022 年广州 5G 网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目


GDDD202212060448

采购订单



订单编号	GDDD202212060448	法律合同号 / 集团合同号	G D G Z A 2 2 1 6 0 5 2 B G Y 0 0 - G D 0 0 0 5 3																	
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托 (22G D G Z S G W T 0 0 2 6 1 7)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06																	
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																	
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050																	
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目 / 22G D 0 0 1 2 2 9 0 0 1 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774113																	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码																	
	联系人		联系电话																	
	签字		盖章																	
物料明细信息																				
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码 / 名称	计量单位	原厂 / 原产产品型号	综合单价	设备价款 (元)	税率	设备税款 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)								
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975								
送货地址及收货人信息										项目编号	22G D 0 0 1 2 2 9 0 0 1									
订单费用列表																				
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)														
设备费	G D G Z A 2 2 1 6 0 5 2 B G Y 0 0	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975														
备注																				
验收签字:					盖章:															

2.3.29.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-009717-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001229001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060448		订单名称: 关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GD02SGWT002617)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	127,500.00	建安费用(施工费)合计	127,500.00	建安费用(施工费)合计	123,925.99	3,574.01
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	127,500.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	127,500.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	123,925.99	3,574.01
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	437,781.56	建安费用(甲供材料费)	437,781.56	建安费用(甲供材料费)	437,781.56	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 123,925.99元 (大写): 壹拾贰万叁仟玖佰贰拾伍元玖角玖分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 梁衍威	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建奎	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人:	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)		(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年8月15日	年 月 日			

编制日期: 2023-08-15

2.3.30. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇网络质量提升四期第一批
项目

		采购订单										
GDDD202211210181												
订单编号	GDDD202211210181		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00035								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002498)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	金君/18922189552		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目/22GD001256001/金君		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767648								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	GD00007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57200	62348
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD001256001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57200	0.09	5148	62348						
备注												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  验收签字: </div> <div>  盖章: </div> </div>												

2023-07-25

2.3.30.1. 验收证明

施工结算定案表


工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目		编号: 23-GD-0701-006483-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号: 22GD001256001	
订单编号:		GDD0202211210181		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002498)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		37,989.56	建安费用(施工费)合计	37,989.56	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		37,989.56	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	37,989.56	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		794,106.55	建安费用(甲供材料费)	794,106.55	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 36,871.62元		(大写): 叁万陆仟捌佰柒拾壹元陆角贰分			
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 金君		审计人员: 伍建宏	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 金君		审计单位负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)			
年 月 日		年 月 日		2023年6月26日	
				中介机构经办人:	
				中介机构负责人:	
				(中介机构公章)	
				年 月 日	

编制日期: 2023-06-26


2.3.31. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目


25X-SRM7-DD-7023-03930

采购订单



GDD202212060465



订单编号	GDD202212060465	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00057
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002619)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001257001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774142
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250

送货地址及收货人信息

项目编号

|||


22GD001257001

订单费用列表


费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250

备注

验收签字:



盖章:



2.3.31.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001257001	专业	无线	设计编号	22029841-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	10577.79	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	10577.79	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			10549.23	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 拆除调测室内天、馈线附属设备（匹配器（假负载））根据图纸审减为0。 布放射频同轴电缆1/2"以下(4m以下)根据图纸审减为0。 室内布放电力电缆(16mm2以下双芯)由送审的0.80十米条审核为0.64十米条 室内布放电力电缆(16mm2以下单芯)由送审的0.20十米条审核为0.16十米条 2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在另外订单扣除，此订单无审减				
建设单位意见	承建单位意见				
经办人：	经办人：		经办人：		
负责人：	负责人：		负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：		
2023年3月21日	2023年3月21日		2023年3月21日		

2.3.32. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园热点疏忙四期第一批项目

25X-SHA7-DD-2023-03929


GDD0202212060481

采购订单



订单编号	GDD0202212060481		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00062								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002620)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目/22GD001258001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/490074163								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001258001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250						
备注												
验收签字:			盖章:									

2023.9.7

2.3.32.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-004714-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号: 23GD001258001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD202212060481		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目的施工委托(23GD02308T002620)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	23,256.89	建安费用(施工费)合计	23,256.89	建安费用(施工费)合计	22,572.49	684.40
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	23,256.89	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	23,256.89	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	22,572.49	684.40
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	816,533.09	建安费用(甲供材料费)	816,533.09	建安费用(甲供材料费)	816,533.09	0.00
本工程施工单位应结算费用为:22,572.49元(大写):贰万贰仟伍佰柒拾贰元肆角玖分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人:		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年5月29日		年 月 日

编制日期: 2023-05-24

2.3.33. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目

25X-5247-00-7073-05994

GDDD202212060488

采购订单

GDGZA2216052BGY00-GD00065

订单编号	GDDD202212060488	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00065
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002621)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目/22GD001259001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774171
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章
物料明细信息			
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称
			计量单位
			原厂商/原产品型号
			综合单价
			设备价(元)
			税率
			设备税(元)
			设备价合计(元)
			采购数量
			采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/
			每一个
			/
			1.09
			1
			0.09
			0.09
			0.09
			1.09
			26000
			28340
送货地址及收货人信息			项目编号
			1
订单费用列表			
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)
			税率
			税款总额(元)
			价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000
			0.09
			2340
			28340
备注			
验收签字:			
	盖章:		

2.3.33.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
					编号：23GDZJSSJ00/006 23GDZJSSJ00/007
WBS元素	22GD001259001	专业	无线网络室	设计编号	22029842-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/6/20	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减(增)金额(元)	审减（增）率%
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额（元）	25344.79	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000.00	其中资源录入费		655.21	2.52%
		其中安全生产费	891.41		
后评估结果 (客建中心复核 并对结果负责)	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)			99.73	
	最终结算金额（元）（根据对应公式）			25278.77	
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	(1) 现场抽查准确率按76%； 备注：审定金额为不含税价				
建设单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
经办人：[签名]		经办人：[签名]		经办人：[签名]	
负责人：[签名]		负责人：[签名]		负责人：[签名]	
部门(盖章)：[盖章]		部门(盖章)：[盖章]		单位(盖章)：[盖章]	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

2.3.34. 2022 年广州 5G 网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目



GDD0202212060487

采购订单



订单编号	GDD0202212060487		法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00064								
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGW T002622)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目/22GD001260001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架协议采购/4600774169								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章	2023.6.15							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001260001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA22160528GY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320						
备注												
验收签字:												

2.3.34.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001260001	专业	无线	设计编号	22029839-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/5/12	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	2941.11	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	2941.11	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			2933.17	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 已在第一册审核。				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
经办人：吴天晖 复核人：公诚管理咨询有限公司 负责人：吴天晖		经办人：孔 负责人：黄叶丹		经办人：潘伟强 负责人：王瑞鹏	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：中时讯通信建设有限公司		单位(盖章)：业务专用章	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

2.3.35. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈优化补盲四期第一批项目

24-SH7-22-224-0268

GDDD202212060486

采购订单

GDGZA2216052BGY00-GD00063

订单编号	GDDD202212060486		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00063								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002623)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目 / 22GD001261001 / 张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774185								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	CG00002713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001261001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:						盖章:						

2.3.35.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号: 23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001261001	专业	无线	设计编号	22029856-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24874.51	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	24995.18	其中资源录入费	0.00	120.67	0.48
		其中安全生产费	993.37		
后评估结果 (客建中心复 核并对结果负 责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24810.03	
	1、施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)* 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
<p>其中施工费为不含税金额</p> <p>审核情况说明:</p> <p>1、图纸、价格、现场核对方面:</p> <p>布放射频同轴电缆1/2"以下(每增加1m)由送审的 90.00 米条审核为86.67 米条</p> <p>套管布放射频同轴电缆1/2英寸以下(每增加1m由送审的) 48.00 米条审核为46.22 米条</p> <p>敷设硬质PVC管/槽由送审的18.50 十米审核为17.82十米</p> <p>2、其他方面:</p> <p>附送审至2023年6月20日</p>					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
<p>审核人: 苏时清</p> <p>复核人: 苏时清</p> <p>负责人: 苏时清</p> <p>部门(盖章): 公诚管理咨询有限 公司</p> <p>2023年 7月 14日</p>		<p>经办人: 苏时清</p> <p>负责人: 苏时清</p> <p>部门(盖章): 客响建设中心 (内部使用)</p> <p>年 月 日</p>		<p>经办人: 苏时清</p> <p>负责人: 苏时清</p> <p>单位(盖章):</p> <p>2023年 7月 6日</p>	

2.3.36. 2022 年广州 5G 网络医院热点疏忙四期第一批项目



GDD0202212060471

采购订单



订单编号	GDD0202212060471		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00059								
订单名称	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002624)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目/ 22GD001262001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774151								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6080007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001262001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)	税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)				
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司		48000	0.09	4320		52320				
备注												
验收签字						盖章						

2.3.36.1. 验收证明

施工结算定案表					
编号:		23-GD-0701-004725-DAB01			
工程项目名称:		2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号:	
22GD001262001		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
单项目工程名称:		关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托			
订单编号:		GDD0202212060471		(22GD02352WT002624)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		48,000.00	建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		746,799.91	建安费用(甲供材料费)	746,799.91	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为:46,587.47元		(大写):肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分			
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人:余道发		建设单位经办人:张磊		审计人员:伍建安	
施工单位负责人:		建设单位负责人:张磊		审计单位负责人:廖春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年5月29日	

编制日期: 2023-05-24

项目

2023-07-25

2.3.37.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-006484-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目		工程项目编号: 23GD001263001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202211210176		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目的施工委托(23GDGZSGWT002499)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	36,329.92	建安费用(施工费)合计	36,329.92	建安费用(施工费)合计	35,260.82	1,069.10
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	36,329.92	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	36,329.92	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	35,260.82	1,069.10
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	849,105.36	建安费用(甲供材料费)	849,105.36	建安费用(甲供材料费)	849,105.36	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 35,260.82元 (大写): 叁万伍仟贰佰陆拾元捌角贰分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 金君	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 金君	审计单位负责人:	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)		(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年6月26日	年 月 日			

编制日期: 2023-06-26

2.3.38. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目



GDDDD202212060469

采购订单



订单编号	GDDDD202212060469		法律合同号/集团合同号	G D G Z A 2 2 1 6 0 5 2 B G Y 0 0 - G D 0 0 0 5 8								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托 (22G D G Z S G W T 0 0 2 6 2 6)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目 / 22G D 0 0 1 2 6 6 0 0 1 / 张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架协议 / 1000774147								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	000007113							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章	2023.10.25							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原/原商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100054	工程施工服务	-	/	每个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22G D 0 0 1 2 6 6 0 0 1	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	G D G Z A 2 2 1 6 0 5 2 B G Y 0 0	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:						盖章:						

2.3.38.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001266001	专业	无线	设计编号	22029854-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24985.19	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	26000	其中资源录入费	0.00	1014.81	3.90
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24917.73	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	<p>其中施工费为不含税金额</p> <p>1、图纸、价格、现场核对方面：</p> <p>室内布放电力电缆（单芯相线截面积）（16mm²以下）由送审的1.50十米条审核为1.41十米条</p> <p>室内布放电力电缆（三芯相线截面积）（16mm²以下）由送审的7.5十米条审核为7.05十米条</p> <p>敷设硬PVC管/槽由送审的8.8十米审核为8.44十米</p> <p>2、其他方面：</p> <p>施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。</p>				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：吴天晖		经办人：[签名]		经办人：[签名]	
复核人：[签名]		负责人：[签名]		负责人：[签名]	
负责人：[签名]		[盖章]		[盖章]	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司	
2023年8月2日		年 月 日		年 月 日	

2.3.39. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批
项目

26X-SKH7-DD-2024-00316

采购订单

GDDD202212070381

QR Code

订单编号	GDDD202212070381	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00127											
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002692)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-07											
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位/申请人/申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050											
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目 / 22GD002999001 / 张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774871											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码											
	联系人		联系电话											
	签字		盖章											
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD002999001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340								
备注														
验收签字:						盖章:								

2024.1.19

2.3.39.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号: 23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD002999001	专业	无线	设计编号	220298117-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	25928.56	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	26000.00	其中资源录入费	0.00	71.44	0.27
		其中安全生产费	2247.43		
后评估结果 (客建中心复 核并对结果负 责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			25864.62	
	* 施工费公司根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)* 后评估得分/100*安全生产费				
					
审核情况说明					
审计意见	<p>有效金额25864.62元, 不含税金额</p> <p>一、审核情况说明:</p> <p>1、图纸、价格、现场核对方:</p> <p>(1) 光缆、线管根据现场勘察调整;</p> <p>(2) 室内布放电力电缆(单芯)(相线截面积16mm²以下)送审19.9十米条审核为19.24十米条。</p> <p>(3) 布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)送审220米条审核为207米条。</p> <p>(4) 安全生产费根据中电信粤函【2023】171号调增为2%</p>				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
					
审核人:	经办人:	经办人:	经办人:	经办人:	经办人:
复核人:	负责人:	负责人:	负责人:	负责人:	负责人:
负责人:	负责人:	负责人:	负责人:	负责人:	负责人:
部门(盖章): 公诚管理咨询有限 公司	部门(盖章): 客响建设中心	部门(盖章): 客响建设中心	部门(盖章): 客响建设中心	部门(盖章): 客响建设中心	部门(盖章): 客响建设中心
2023年8月3日	2023年7月24日	2023年7月24日	2023年7月24日	2023年7月24日	2023年7月24日

2.3.40. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目



GDD202212070154

采购订单









订单编号	GDD202212070154		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052RGY00-GD00108								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002681)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目/22GD003002001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774655								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码								
	联系人			联系电话								
	签字			盖章 2023.12.6								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26400	28776
送货地址及收货人信息											项目编码	22GD003002001
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052RGY00	中时讯通信建设有限公司	26400	0.09	2376	28776						
备注												
验收签字:				盖章:								

2.3.40.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003002001	专业	无线	设计编号	220298129-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级二期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额（元） 834516.53	审计金额（元） 834516.53	审减（增）金额（元） 0.00	审减（增）率% 0.00	
审计结果	（预）结算送审金额（元） 16112.76	审计金额（元） 16112.76	审减（增）金额（元） 0.00	审减（增）率% 0.00	
后评估结果 （客建中心复核并 对结果负责）	客户价值后评估得分 99.23			最终结算金额（元） 15988.69	
审核情况说明	其中审减金额为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 扩装设备板件由送审的49块审核为39块 2、其他方面： 施工费分两订单送审，审减金额另外订单核减。 施工费审减原因：安全生产费根据中电信粤电话[2023]171号调增为2%				
审计意见					
中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见		
审核人：B13044400020076 吴天晖 公建管理咨询有限公司 有效期至2026年12月31日	经办人：同前		负责人：同前		
复核人：同前	负责人：同前		负责人：同前		
负责人：同前	负责人：同前		负责人：同前		
部门（盖章）：公建管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心		单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司		
2023年8月7日	年 月 日		年 月 日		

2.3.41. 2022 年广州 5G 网络城中村优化补盲四期第二批项目

 GDD0202212070134		采购订单										
订单编号	GDD0202212070134		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00101								
订单名称	关于2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDBGZSGWT002663)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊 / 1392138859		采购申请单位申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目 / 22GDD003016001 / 张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774634								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	080007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2023-8-23 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	170000	185300
送货地址及收货人信息										项目编码	22GDD003016001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	170000	0.09	15300	185300						
备注												
验收签字:	 2023-8-24											





2.3.41.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号: 23-GD-0701-009702-DAB01	
工程项目名称:		2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003016001	
单项工程名称:				施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
订单编号:		GDD0202212070134		订单名称: 关于2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GD02SGT002663)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		169,999.97	建安费用(施工费)合计	169,999.97	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		169,999.97	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	169,999.97	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		625,656.22	建安费用(甲供材料费)	625,656.22	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 165,234.63元 (大写): 壹拾陆万伍仟贰佰叁拾肆元陆角叁分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日	

编制日期: 2023-08-15

2.3.42. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目

 GDDD202212060543		采购订单										
订单编号	GDDD202212060543		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00078								
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002630)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位申请人	广州分公司 张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目/22GD003017001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774224								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2024-01-29 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原产商品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003017001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320						
备注												
验收签字:			2024-01-29		盖章:							

2.3.42.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-009737-DAB01											
工程项目名称: 2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003017001											
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司											
订单编号: GDD0202212060543		订单名称: 关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGT002630)											
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)							
建安费用(施工费)合计		48,000.00		建安费用(施工费)合计		48,000.00		建安费用(施工费)合计		47,815.99		184.01	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		48,000.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		48,000.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		47,815.99		184.01	
其中:甲供材料费扣款		0.00		其中:甲供材料费扣款		0.00		其中:甲供材料费扣款		0.00		0.00	
建安费用(甲供材料费)		728,483.49		建安费用(甲供材料费)		728,483.49		建安费用(甲供材料费)		728,483.48		0.01	
本工程施工单位应结算费用为: 47,815.99元 (大写): 肆万柒仟捌佰壹拾伍元玖角玖分													
审核说明(或主要问题描述):													
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:							
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林		中介机构负责人:							
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)							
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日		年 月 日							

编制日期: 2023-08-15

2.3.43. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目



GDDD202212060665

采购订单



订单编号	GDDD202212060665		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00089								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002680)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目/22GD003018001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774347								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26400	28776
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003018001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	26400	0.09	2376	28776						
备注												
验收签字:					盖章:							

2.3.43.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-009711-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003018001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060665		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GD02SGWT002680)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	26,400.00	建安费用(施工费)合计	26,400.00	建安费用(施工费)合计	26,042.44	357.56
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,400.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,400.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,042.44	357.56
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	860,274.55	建安费用(甲供材料费)	860,274.55	建安费用(甲供材料费)	860,274.55	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 26,042.44元 (大写): 贰万陆仟零肆拾贰元肆角肆分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 梁裕威	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人:	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)		(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年8月18日	年 月 日			

编制日期: 2023-08-15

2.3.44. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目



GDD0202212070135

采购订单



订单编号	GDD0202212070135		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00102								
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002629)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目/22GD003019001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774644								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	GDD0007723							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003019001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784						
备注												
验收签字:			2023-8-24		盖章:							


2.3.44.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-011263DAB05				
工程项目名称: 2022年广州5G网络娱乐场所热点成忙四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003019001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号:		订单名称:				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	56,089.27	1,510.73
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	56,089.27	1,510.73
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	0.00	建安费用(甲供材料费)	0.00	建安费用(甲供材料费)	0.00	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 56,089.27元 (大写): 伍万陆仟零捌拾玖元贰角柒分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人:	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人:	审计单位负责人: 曾容林	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)		(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年9月19日	年 月 日			

编制日期: 2023-09-19

2.3.45. 2022 年广州 5G 网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目

 GDD0202212060689		<p>采购订单</p> 										
订单编号	GDD0202212060689	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00095									
订单名称	关于2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002644)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06									
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准									
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050									
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目/22GD003022001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774364									
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码									
	联系人		联系电话									
	签字		盖章									
<p>物料明细信息</p> 												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003022001	
<p>订单费用列表</p>												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784						
备注												
验收签字:				盖章:								

2.3.45.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003022001	专业	无线	设计编号	220298102-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	56020.40	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	57600	其中资源录入费	0.00	1579.60	2.74
		其中安全生产费	4726.66		
后评估结果 (客建中心复核并 对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			55881.91	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	<p>其中施工费为不含税金额</p> <p>审核情况说明：</p> <p>1、图纸、价格：现场核对方面：</p> <p>布放光缆合缆（线缆外径≤10.0）[套管、竖井、活动地板下方、顶棚上方、其他隧道布放]由送审的14.41百米审核为50.42百米条</p> <p>敷设硬顶PVC管/槽由送审的599.30十米审核为569.34十米</p> <p>安装波纹管/蛇形金属软管由送审的58.37十米审核为55.45十米</p> <p>2、其他方面：2月31日</p> <p>施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。</p>				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人： 复核人： 负责人：		经办人： 负责人：		经办人： 负责人：	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司	
年 月 日		年 月 日		2023 年 7 月 4 日	

2.3.46. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目

2022-12-17-2022-00266

GDD0202212060671

采购订单

QR Code

订单编号	GDD0202212060671		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00090								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002684)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目/22GD003027001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774341								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6000302700							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原厂商/产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003027001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:				盖章:								

2.3.46.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-009732-DAB01							
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽旧升级四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003027001							
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司							
订单编号: GD00202212060671		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽旧升级四期第二批项目的施工委托(22GD02/SGRT002684)							
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)			
建安费用(施工费)合计		26,000.00	建安费用(施工费)合计		26,000.00	建安费用(施工费)合计		25,736.51	263.49
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		25,736.51	263.49
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款		0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)		835,385.24	建安费用(甲供材料费)		835,385.24	建安费用(甲供材料费)		835,385.24	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 25,736.51元 (大写): 贰万伍仟柒佰叁拾陆元伍角壹分									
审核说明(或主要问题描述):									
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:			
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:			
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)		(中介机构公章)			
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日		年 月 日			

编制日期: 2023-08-15

2.3.47. 2022 年广州 5G 网络工业园优化补盲四期第二批项目



GDD0202212060686

采购订单



订单编号	GDD0202212060686		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00093												
订单名称	关于2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002660)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06												
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准												
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050												
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目/ 22GD003036001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774365												
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713											
	联系人			联系电话												
	签字			盖章												
物料明细信息																
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价合计(元)	数量	采购合计金额(元)				
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975				
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003036001					
订单费用列表																
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)										
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975										
备注																
验收签字:			2023-8-24		盖章:											

2.3.47.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号: 23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003036001	专业	无线	设计编号	S222198-02-005S
工程项目名称	2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	122362.76	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	127500.00	其中资源录入费	0.00	5137.24	4.03
		其中安全生产费	7231.70		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			122051.91	
	1、施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明: (1) 图纸、价格、现场核对方面; (2) 光缆、线管根据现场勘察调整; (3) 布放射频同轴电缆1/2"以下(每增加1m)送审1239米条审核为944米条。 (3) 布放射频同轴电缆7/8"以下(每增加1m)送审1347米条审核为1170米条。 (4) 在施工费扣除多余甲供金额2701.72元 右列截至2023年12月31日				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人:	吴天晖	经办人:		同章	
复核人:	吴天晖	负责人:		吴天晖	
负责人:	吴天晖	负责人:		吴天晖	
部门(盖章): 公诚管理咨询有限公司	部门(盖章): 客响建设中心	单位(盖章):		中时讯通信建设有限公司	
2023年7月14日	年 月 日	年 月 日		年 月 日	

2.3.48. 2022 年广州 5G 2.1G 网络风景区滴灌扩容四期第二批项目


GDD0202212070331

采购订单



订单编号	GDD0202212070331		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00116								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002715)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位/申请人	广州分公司 张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目/22GD003037001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774824								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2024-01-29 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003037001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572						
备注												
<div>验收签字:  2024-01-29 盖章: </div>												






2.3.48.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目		编号: 23-GD-0701-009715-DAB01		
单项工程名称:				工程项目编号: 22GD003037001		
订单编号:		GDD0202212070331		施工单位: 中时讯通信建设有限公司		
				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002715)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	30,800.00	建安费用(施工费)合计	30,800.00	建安费用(施工费)合计	30,375.99	424.01
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,800.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,800.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,375.99	424.01
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	793,362.07	建安费用(甲供材料费)	793,362.07	建安费用(甲供材料费)	793,362.07	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 30,375.99元 (大写): 叁万零叁佰柒拾伍元玖角玖分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日		年 月 日

编制日期: 2023-08-15

2.3.49. 2022 年广州 5G 网络风景区优化补盲四期第二批项目

 GDD0202212070243		采购订单										
订单编号	GDD0202212070243		法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00110								
订单名称	关于2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002661)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目/22GD003039001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774725								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6000002713							
	联系人			联系电话								
	签字	 2023-8-24		盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD003039001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA22160528GY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975						
备注												
验收签字:	 2023-8-24		盖章:									







2.3.49.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号: 23-GD-0701-006494-DAB01	
工程项目名称:		2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003039001	
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司			
订单编号: GDD0202212070243		订单名称: 关于2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GD06ZSGT002861)			
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		127,500.01	建安费用(施工费)合计	127,500.01	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		127,500.01	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	127,500.01	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		477,660.50	建安费用(甲供材料费)	477,660.50	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 123,747.99元 (大写): 壹拾贰万叁仟柒佰肆拾柒元玖角玖分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年6月26日	

编制日期: 2023-06-26

2.3.50. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目

 GDD0202212070136		采购订单										
订单编号	GDD0202212070136		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00103								
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002642)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目/22GD003042001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774640								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G00006713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原商品/原厂产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003042001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784						
备注												
验收签字:			盖章:									

2.3.50.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003042001	专业	无线	设计编号	220298126-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	56136.88	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	57600	其中资源录入费	0.00	1463.12	2.54
		其中安全生产费	4457.69		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			55997.34	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 敷设光电混光缆（线缆外径≤10.0）由送审的75.89百米条审核为73.61百米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的355.30十米审核为341.09十米 安装波纹管/蛇型金属软管由送审的38.60十米审核为37.06十米 2、其他方面： 施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：  A14214400007884 复核人：公诚管理咨询有限公司 有效期限：2025年08月16日	经办人：		经办人：		
负责人：	负责人：		负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：		单位(盖章)：		
2023年7月14日	年	月	日	年	月

2.3.51. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目



GDD0202212060598

采购订单



订单编号	GDD0202212060598		法律合同号/集团合同号	GDCZA2216052BG Y00-GD00086								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目的施工委托(22G D003047001/张磊)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/1392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目/22G D003047001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774277								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	004800713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章	2022.11.22							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
114010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息										项目编号	22G D003047001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDCZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970						
备注												
验收签字:						盖章:						

2.3.51.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目		编号: 23-GD-0701-009731-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号: 22GD003047001	
订单编号:		GDD0202212060598		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GD02SGT002751)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	33,000.00	建安费用(施工费)合计	33,000.00	建安费用(施工费)合计	32,487.03
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	33,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	33,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	32,487.03
其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00
建安费用(甲供材料费)	860,764.46	建安费用(甲供材料费)	860,764.46	建安费用(甲供材料费)	860,764.46
本工程施工单位应结算费用为: 32,487.03元 (大写): 叁万贰仟肆佰捌拾柒元零叁分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建奎	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日	
				中介机构经办人:	
				中介机构负责人:	
				(中介机构公章)	
				年 月 日	

编制日期: 2023-08-15

2.3.52. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批
项目

61-52117-DD-2022-00315

GDDD202212070388

采购订单

QR Code







订单编号	GDDD202212070388		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00130								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002693)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目/22GD003051001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774884								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	GD0000713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003051001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:						盖章:						

2201.1

2.3.52.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003051001	专业	无线	设计编号	220296124-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	25979.61	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	26000.00	其中资源录入费	0.00	20.39	0.08
		其中安全生产费	1798.33		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.65 99.73	
	最终结算金额(元)			25749.89 25914.32	
1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费					
审核情况说明					
<p>其中施工费为不含税金额</p> <p>1、图纸、价格、现场核对方面：</p> <p>2、光缆、线管根据现场勘察调整：</p> <p>(2) 布放射频频电电缆(单芯)(相线截面面积16mm²以下)送审19.9十米条审核为19.24十米条。</p> <p>(3) 布放射频频电电缆1/2"以下(每增加1m)送审220米条审核为207米条。</p> <p>(4) 安全生产费根据中电信粤函【2023】171号调增为2%。</p>					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：苏叶清		经办人：[签名]		经办人：[签名]	
复核人：[签名]		负责人：[签名]		负责人：[签名]	
部门负责人：公诚管理咨询有限公司		部门负责人：客响建设中心		部门负责人：[签名]	
2023年8月3日		2023年7月24日		2023年7月24日	

2.3.53. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目

		采购订单										
GDD0202212060687												
订单编号	GDD0202212060687	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216062BG Y00-GD00094									
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目的施工委托 [22GDGZSGWT002643]	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06									
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准									
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050									
项目名称/编码/项目经手	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目/ 22GD003059001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774361									
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0400007713								
	联系人		联系电话									
	签字		盖章 2022.6.15									
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单位 配置编码/名称	计单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价 价(元)	税率	设备价 税(元)	设备价 合计(元)	采购数量	采购 合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息										项目 编号	22GD003059001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216062BG Y00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784						
备注												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>验收签字: </div> <div>盖章: </div> </div>												

2.3.53.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003058001	专业	无线	设计编号	22029889-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	56038.36	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	57599.99	其中资源录入费	0.00	1561.63	2.71
		其中安全生产费	4220.67		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			55898.46	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额144 二、审核情况说明： 1、图纸、价格：现场核对方面： (1) 光缆、线管根据现场勘察调整； (2) 布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）送审23.7百米条审核为22.56百米条。 (3) 敷设硬质PVC管/槽送审139.6十米审核为132.9十米。				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
		~		同	
审核人：	经办人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：	负责人：		负责人：	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心	单位(盖章)：业务专用章			
年 月 日	年 月 日	年 月 日		年 月 日	

2.3.54.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目		编号:	23-GD-0701-008864-DAB01	
单工工程名称:				工程项目编号:	22GD003062001	
订单编号:		GDD0202212070343		施工单位:	中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GD0672SGWT002717)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	30,800.00	建安费用(施工费)合计	30,800.00	建安费用(施工费)合计	30,369.58	430.42
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,800.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,800.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,369.58	430.42
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	803,059.67	建安费用(甲供材料费)	803,059.67	建安费用(甲供材料费)	803,059.67	0.00
本工程施工单位应结算费用为:30,369.58元(大写):叁万零叁佰陆拾玖元伍角捌分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 张磊	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年8月15日	年 月 日			

编制日期: 2023-08-02

2.3.55. 2022 年广州 5G 2.1G 网络会议中心利旧升级四期第二批项目



GDD202212070380

采购订单



订单编号	GDD202212070380		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00126								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002690)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目/22GD003065001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774873								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	00000073							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003065001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:			盖章:									



2.3.55.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目		编号:		23-GD-0701-008866-DAB01	
单项目工程名称:				工程项目编号:		23GD003065001	
订单编号:		GD00202212070380		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目的施工委托(23GD003065001)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,754.73	245.27	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,754.73	245.27	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	840,718.40	建安费用(甲供材料费)	840,718.40	建安费用(甲供材料费)	840,718.40	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:25,754.73元(大写):贰万伍仟柒佰伍拾肆元柒角叁分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 梁栢威	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:				
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 张磊	中介机构负责人:				
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)				
年 月 日	年 月 日	2023年8月15日	年 月 日				

编制日期: 2023-08-02

2.3.56. 2022 年广州 5G 网络医院热点疏忙四期第二批项目

 GDDD202212060556		采购订单										
订单编号	GDDD202212060556		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00080								
订单名称	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002633)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位/申请人	广州分公司 张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目/22GD003067001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774236								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000907713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2024-01-29 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD003067001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320						
备注												
验收签字:				2024-01-29		盖章:						

2.3.56.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-009700-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003067001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060556		订单名称: 关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GD02SG01002633)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	47,866.24	133.76
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	48,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	48,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	47,866.24	133.76
其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	725,519.89	建安费用(甲供材料费)	725,519.89	建安费用(甲供材料费)	725,519.89	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 47,866.24元 (大写): 肆万柒仟捌佰陆拾陆元贰角肆分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建宏	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 陈春林	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年8月23日	年 月 日			

编制日期: 2023-08-16

2.3.57. 2022 年广州 5G 2.1G 网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目



GDDD202212070330

采购订单



订单编号	GDDD202212070330		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00115								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002716)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位/申请人	广州分公司 张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目/22GD003070001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774822								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2024-01-29 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30600.0000	33572
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003070001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572						
备注												
<div>验收签字: </div> <div>2024-01-29</div> <div>盖章: </div>												

2.3.57.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目		编号: 23-GD-0701-008868-DAB01		
单项工程名称:				工程项目编号: 22GD003070001		
订单编号:		GDD0202212070330		施工单位: 中时讯通信建设有限公司		
				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GD02SGWT002716)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	30,800.00	建安费用(施工费)合计	30,800.00	建安费用(施工费)合计	30,418.90	381.10
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,800.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,800.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,418.90	381.10
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	783,526.72	建安费用(甲供材料费)	783,526.72	建安费用(甲供材料费)	783,526.72	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 30,418.90元 (大写): 叁万零肆佰壹拾捌元玖角整						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人:	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)		(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年8月15日	年 月 日			

编制日期: 2023-08-02

2.3.58. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目

ZS-SDH7-DD-2023-02731




采购订单



GDDD202212060628

订单编号	GDDD202212060628	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00088
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002749)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目/22GD003076001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774303
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章



2023.7.12

物料明细信息											
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	价税合计(元)	采购数量
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003076001

订单费用列表						
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:



盖章:



2.3.58.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003076001	专业	无线	设计编号	22029891-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	27638.73	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	27686.55	其中资源录入费	0.00	47.82	0.17
		其中安全生产费	657.19		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			27565.88	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见：中时讯通信建设有限公司为不合规金额，经核减后，金额为：27565.88元。其他方面：无。					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
经办人：吴永晖		经办人：李时丹		经办人：邱俊	
负责人：吴永晖		负责人：李时丹		负责人：邱俊	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

2.3.59. 2022 年广州 5G 网络商圈网络质量提升四期第二批项目



GDD202212060685

采购订单



订单编号	GDD202212060685		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00092								
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002648)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目/ 22GD003078001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774359								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003078001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320						
备注												
验收签字:			盖章:									

2.3.59.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-005827-DAB01	
工程项目名称: 2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003078001	
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
订单编号: GDD0202212060685		订单名称: 关于2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GD0256BT002648)	
参建单位送审		建设单位初审	
建安费用(施工费)合计 48,000.00		建安费用(施工费)合计 48,000.00	
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费) 48,000.00		其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费) 48,000.00	
其中: 甲供材料费扣款 0.00		其中: 甲供材料费扣款 0.00	
建安费用(甲供材料费) 694,654.10		建安费用(甲供材料费) 694,654.10	
建安费用(施工费)合计 46,587.47		建安费用(施工费)合计 46,587.47	
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费) 46,587.47		其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费) 46,587.47	
其中: 甲供材料费扣款 0.00		其中: 甲供材料费扣款 0.00	
建安费用(甲供材料费) 694,654.10		建安费用(甲供材料费) 694,654.10	
本工程施工单位应结算费用为: 46,587.47元 (大写): 肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分			
审核说明(或主要问题描述):			
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊	
(施工单位公章)		(建设单位公章)	
年 月 日		年 月 日	
审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
审计单位负责人: 曾春林		中介机构负责人:	
(审计单位公章)		(中介机构公章)	
2023年6月16日		年 月 日	

编制日期: 2023-06-15

2.3.60. 2022 年广州 5G 2.1G 网络风景区利旧升级四期第二批项目

5047-00-2020-00253



采购订单



订单编号	GDD0202212070384		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00128								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002689)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目 / 22GD003091001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774875								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	600003723							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003091001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:				盖章:								

2.3.60.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目		编号:		23-GD-0701-008870-BAB01	
单项工程名称:				工程项目编号:		22GD003091001	
订单编号:		GDD202212070384		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002689)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,809.46	190.54	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,809.46	190.54	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	828,523.66	建安费用(甲供材料费)	828,523.66	建安费用(甲供材料费)	828,523.66	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:25,809.46元 (大写):贰万伍仟捌佰零玖元肆角陆分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日		年 月 日	

编制日期: 2023-08-02

2.3.61. 2022 年广州 5G 2.1G 网络医院利旧升级四期第二批项目

2022-03-18



GDD202212060691

采购订单



订单编号	GDD202212060691		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00096								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002685)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目/22GD003099001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774372								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	GD0000713							
	联系人	朱子		联系电话								
	签字	朱子		盖章	(1)							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备含税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003099001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:	朱子					盖章:						

2.3.61.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-009748-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级二期第二批项目		工程项目编号: 22GD003099001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060691		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级二期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002685)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,844.38	155.62
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,844.38	155.62
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	821,856.28	建安费用(甲供材料费)	821,856.28	建安费用(甲供材料费)	821,856.28	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 25,844.38元 (大写): 贰万伍仟捌佰肆拾肆元叁角捌分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 林春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日		年 月 日

编制日期: 2023-08-16

2.3.62. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校利旧升级四期第二批项目

2/2 16H7-011-2024-00300

采购订单

GDD202212070256

GDGZA2216052BGY00-GD00111

订单编号	GDD202212070256		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00111								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002686)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位/申请人/申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目 / 22GD003100001 / 张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架协议采购 / 4600774758								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	46000007753							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003100001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:					盖章:							

2.3.62.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:				2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级二期第二批项目				编号:				23-GD-0701-009750-DAB01			
单项目工程名称:								工程项目编号:				22GD003100001			
订单编号:				GDD0202212070256				施工单位:				中时讯通信建设有限公司			
								订单名称:				关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级二期第二批项目的施工委托(22GD003100001002686)			
参建单位送审				建设单位初审				审计认定				审减金额(元)			
建安费用(施工费)合计		26,000.00		建安费用(施工费)合计		26,000.00		建安费用(施工费)合计		25,826.50		173.50			
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		25,826.50		173.50			
其中:甲供材料费扣款		0.00		其中:甲供材料费扣款		0.00		其中:甲供材料费扣款		0.00		0.00			
建安费用(甲供材料费)		819,453.81		建安费用(甲供材料费)		819,453.81		建安费用(甲供材料费)		819,453.81		0.00			
本工程施工单位应结算费用为:25,826.50元 (大写):贰万伍仟捌佰贰拾陆元伍角整															
审核说明(或主要问题描述):															
施工单位经办人: 余俊杰				建设单位经办人: 张磊				审计人员: 伍建宗				中介机构经办人:			
施工单位负责人:				建设单位负责人: 张磊				审计单位负责人: 潘春林				中介机构负责人:			
(施工单位公章)				(建设单位公章)				(审计单位公章)				(中介机构公章)			
年 月 日				年 月 日				2023年8月23日				年 月 日			

编制日期: 2023-08-16

2.3.63. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目



GDDD202212070144

采购订单



订单编号	GDDD202212070144		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00104								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002682)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位/申请人	广州分公司/张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目/22GD003101001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774648								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	220000741							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备价税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000.0000	28340
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD003101001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		26000		0.09	2340		28340			
备注												
验收签字:						盖章:						

2.3.63.1. 验收证明

施工结算定案表

编号: 23-GD-0701-009729-DAB01									
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003101001							
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司							
订单编号: GDD0202212070144		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GD02SGWT002682)							
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)			
建安费用(施工费)合计		26,000.00	建安费用(施工费)合计		26,000.00	建安费用(施工费)合计		25,742.81	257.19
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		25,742.81	257.19
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款		0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)		835,311.19	建安费用(甲供材料费)		835,311.19	建安费用(甲供材料费)		835,311.19	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 25,742.81元 (大写): 贰万伍仟柒佰肆拾贰元捌角壹分									
审核说明(或主要问题描述):									
施工单位经办人: 梁裕威		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏		中介机构经办人:			
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:			
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)		(中介机构公章)			
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日		年 月 日			

编制日期: 2023-08-16

2.3.64. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目



GDDD202212060695

采购订单




订单编号	GDDD202212060695		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00098								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G 网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002750)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G 网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目/22GD003102001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774367								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6100007137							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD003102001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970						
备注												
验收签字:			盖章:									

2.3.64.1. 验收证明


工程建设项目（预）结算审定表					
编号: 23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003102001	专业	无线	设计编号	22029896-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补点二期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/13	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	31406.65	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	31878.26	其中资源录入费	0.00	471.61	1.48
		其中安全生产费	1066.51		
后评估结果 (客建中心复 核并对结果负 责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			31324.73	
	1、施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)* 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
<p>一级注册造价工程师 许卫 执业证号: B11014400020070 有效期至: 2025年12月31日</p> <p>审核意见: 1. 施工费为不含税金额; 2. 图纸、价格、现场核方面: 3. 放绑线架放、绑, 15m以下) 根据图纸由送审的76条审减为71条。</p>					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
<p>审核人: 吴天晓 (盖章)</p> <p>复核人: (盖章)</p> <p>负责人: 吴天晓 (盖章)</p> <p>部门(盖章): 公诚管理咨询有限公司</p>		<p>经办人: (盖章)</p> <p>负责人: (盖章)</p> <p>部门(盖章): 客响建设中心</p>		<p>经办人: 李维山 (盖章)</p> <p>负责人: (盖章)</p> <p>单位(盖章): (盖章)</p>	
2023年4月4日		2023年3月26日		2023年3月26日	

2.3.65. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目


GDD0202212190194

采购订单



订单编号	GDD0202212190194	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00138											
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002654)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-19											
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050											
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目/22GD003108001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780583											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码											
	联系人		联系电话											
	签字		盖章											
														
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价款合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003108001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770								
备注														
验收签字:	 2023-8-24				盖章:									

2.3.65.1. 验收证明

施工结算定案表

编号: 23-GD-0701-011254-DAB01	
工程项目名称: 2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目	工程项目编号: 22GD003108001
单项目工程名称:	施工单位: 中时讯通信建设有限公司
订单编号: GDD0202212190194	订单名称: 关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GD027SGT002654)
参建单位送审	建设单位初审
建安费用(施工费)合计	50,571.99
建安费用(施工费)合计	50,571.99
建安费用(施工费)合计	49,694.04
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	50,571.99
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	49,694.04
其中: 甲供材料费扣款	0.00
其中: 甲供材料费扣款	0.00
建安费用(甲供材料费)	871,443.19
建安费用(甲供材料费)	871,443.19
建安费用(甲供材料费)	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 49,694.04元 (大写): 肆万玖仟陆佰玖拾肆元零肆分	
审核说明(或主要问题描述):	
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊
(施工单位公章)	(建设单位公章)
年 月 日	年 月 日
审计人员: 伍建安	中介机构经办人:
审计单位负责人: 廖春林	中介机构负责人:
(审计单位公章)	(中介机构公章)
2023年9月19日	年 月 日

编制日期: 2023-09-14

2.3.66. 2022 年广州 5G 2.1G 网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目



GDDD202212070346

采购订单



订单编号	GDDD202212070346			法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00123							
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002696)			采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07							
公司主体	股份			采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准							
采购员/联系电话	张磊/13392138859			采购申请单位/申请人/申请人电话	广州分公司/张磊/020-34291050							
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目/22GD003110001/张磊			订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774838							
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G090002713							
	联系人	[Signature]		联系电话	[Red Stamp: 中时讯通信建设有限公司合同专用章]							
	签字	[Signature]		盖章	[Red Stamp: (1) 合同专用章]							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目	22GD003110001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:	[Signature]				盖章:	[Red Stamp: 中时讯通信建设有限公司广州分公司工程专用章]						







2.3.66.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-011250-DAB01					
工程项目名称:	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目	工程项目编号:	22GD003110001				
单项工程名称:		施工单位:	中时讯通信建设有限公司				
订单编号:	GDD0202212070346	订单名称:	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002696)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,548.63	451.37	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,548.63	451.37	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	687,031.57	建安费用(甲供材料费)	687,031.57	建安费用(甲供材料费)	687,031.57	0.00	
本工程施工单位应结算费用为: 25,548.63元 (大写): 贰万伍仟伍佰肆拾捌元陆角叁分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 梁栢威		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 张春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年9月19日		年 月 日	

编制日期: 2023-09-14

2.3.67. 2022 年广州 5G 网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目

		GDDD202212060453		采购订单																													
订单编号	GDDD202212060453			法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00055																												
订单名称	关于2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002631)			采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06																												
公司主体	股份			采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																												
采购员	张磊			采购申请单位/申请人	广州分公司/张磊																												
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目/22GD003111001/张磊			订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774130																												
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	GD000007713																												
	联系人			联系电话																													
	签字			盖章																													
<div>2024-01-29 物料明细信息</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>物料编码</th> <th>物料名称</th> <th>规格型号</th> <th>下单配置编码/名称</th> <th>计量单位</th> <th>原厂商/原产型号</th> <th>综合单价</th> <th>设备价款(元)</th> <th>税率</th> <th>设备税款(元)</th> <th>设备价税合计(元)</th> <th>采购数量</th> <th>采购合计金额(元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J14010100064</td> <td>工程施工服务</td> <td>-</td> <td>/</td> <td>每一个</td> <td>/</td> <td>1.09</td> <td>1</td> <td>0.09</td> <td>0.09</td> <td>1.09</td> <td>48000.0000</td> <td>52320</td> </tr> </tbody> </table>								物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)	J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)																					
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320																					
送货地址及收货人信息										项目编号		22GD003111001																					
订单费用列表																																	
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)																											
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320																											
备注																																	
验收签字:				2024-01-29		盖章:																											

2.3.67.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目		编号:		23-GD-0701-009739-DAB01	
单项目工程名称:				工程项目编号:		23GD003111001	
订单编号:		GD00202212060453		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(23GD0256WT002631)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	46,654.49	1,345.51	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	46,654.49	1,345.51	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	722,712.66	建安费用(甲供材料费)	722,712.66	建安费用(甲供材料费)	722,712.66	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:46,654.49元(大写):肆万陆仟陆佰伍拾肆元肆角玖分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:				
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 张磊	中介机构负责人:				
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)				
年 月 日	年 月 日	2023年8月23日	年 月 日				

编制日期: 2023-08-17

2.3.68. 2022 年广州 5G 网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目



GDD0202212060683

采购订单



订单编号	GDD0202212060683		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00091	
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托 (22GDGZ5GWT002652)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06	
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准	
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050	
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目/22GD003113001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774363	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	000040713
	联系人			联系电话	
	签字			盖章	
物料明细信息					
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/
				1.09	1
				0.09	0.09
				0.09	0.09
				1.09	153000
					166770
送货地址及收货人信息					项目编号
					22GD003113001
订单费用列表					
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770
					166770
备注					
验收签字:			盖章:		
	2023-8-24				

2.3.68.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目		编号: 23-GD-0701-009742-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号: 22GD003113001	
订单编号:		GD00202212060683		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
				订单名称: 关于2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGHT002652)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计	153,000.00	建安费用(施工费)合计	153,000.00	建安费用(施工费)合计	152,082.89
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	153,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	153,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	152,082.89
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00
建安费用(甲供材料费)	581,113.09	建安费用(甲供材料费)	581,113.09	建安费用(甲供材料费)	581,113.09
本工程施工单位应结算费用为: 152,082.89元 (大写): 壹拾伍万贰仟零捌拾贰元捌角玖分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年6月23日	
				中介机构经办人:	
				中介机构负责人:	
				(中介机构公章)	
				年 月 日	

编制日期: 2023-08-17

2.3.69. 2022 年广州 5G 网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目



GDD0202212190155

采购订单



订单编号	GDD0202212190155		法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00137								
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002653)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-19								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目/22GD003120001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780544								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007315							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003120001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA22160528GY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770						
备注												
验收签字:												
	2023-8-24											

2.3.69.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-011252-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003120001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212190155		订单名称: 关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGJT002653)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	153,000.00	建安费用(施工费)合计	153,000.00	建安费用(施工费)合计	150,343.87	2,656.13
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	153,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	153,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	150,343.87	2,656.13
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	589,984.73	建安费用(甲供材料费)	589,984.73	建安费用(甲供材料费)	589,984.73	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 150,343.87元 (大写): 壹拾伍万零叁佰肆拾叁元捌角柒分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年9月19日		年 月 日

编制日期: 2023-09-14




2.3.70. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目

25X-52117 002-2025-06129

GDD0202212060627

采购订单

GDGZA2216052BGY00-GD00087

订单编号	GDD0202212060627	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00087																	
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002753)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06																	
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																	
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050																	
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目/22GD003124001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774308																	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码																	
	联系人		联系电话																	
	签字		盖章 2024.1.23																	
物料明细信息																				
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)								
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970								
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003124001									
订单费用列表																				
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)														
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970														
备注																				
验收签字:					盖章:															

2.3.70.1. 验收证明

施工结算定案表

编号:		23-GD-0701-008874-DAB01	
工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目	
工程项目编号:		22GD003124001	
施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002753)	
参建单位送审		建设单位初审	
建安费用(施工费)合计		33,000.00	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		33,000.00	
其中:甲供材料费扣款		0.00	
建安费用(甲供材料费)		864,797.37	
建安费用(施工费)合计		33,000.00	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		33,000.00	
其中:甲供材料费扣款		0.00	
建安费用(甲供材料费)		864,797.37	
建安费用(施工费)合计		32,452.72	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		32,452.72	
其中:甲供材料费扣款		0.00	
建安费用(甲供材料费)		864,797.37	
本工程施工单位应结算费用为:32,452.72元 (大写):叁万贰仟肆佰伍拾贰元柒角贰分			
审核说明(或主要问题描述):			
施工单位经办人: 余俊杰 施工单位负责人: (施工单位公章) 年 月 日		建设单位经办人: 张磊 建设单位负责人: 张磊 (建设单位公章) 年 月 日	
审计人员: 伍建安 审计单位负责人: (审计单位公章) 2023年8月15日		中介机构经办人: 中介机构负责人: (中介机构公章) 年 月 日	

编制日期: 2023-08-03

2.3.71.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003129001	专业	无线	设计编号	S222198-02-004S
工程项目名称	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	1900/1/0	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	122561.46	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	127500.01	其中资源录入费	0.00	4938.55	3.87
		其中安全生产费	8018.11		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			122252.19	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	<p>一、其中施工费为不含税金额</p> <p>二、审核情况说明：</p> <p>1、图纸、询价、现场核对方面：</p> <p>布放射频同轴电缆1/2"以下(每增加1m)由送审的2498.90米条审核为2346.69米条</p> <p>布放射频同轴电缆7/8"以下(每增加1m)由送审的908.60米条审核为765.51米条</p> <p>室内布放电力电缆(三芯)(相线截面积16mm²以下)由送审的11.2十米条审核为10.08十米条</p> <p>室内布放电力电缆(双芯)(相线截面积16mm²以下)由送审的7.3十米条审核为6.57十米条</p> <p>室内布放电力电缆(单芯)(相线截面积16mm²以下)由送审的18.2十米条审核为16.38十米条</p> <p>2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在本订单扣除。</p> <p>在审定施工费中扣除甲供材料审减金额3294.86元</p>				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：	吴天晖 B11044400020070 公诚管理咨询有限公司 有效期至2026年03月	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：	负责人：		负责人：	
部门负责人(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门负责人(盖章)：	单位(盖章)：		单位(盖章)：	
2023年7月14日	年 月 日	年 月 日		年 月 日	





2.3.72. 2022 年广州 5G 网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目



GDD0202212060462

采购订单



订单编号	GDD0202212060462		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00056									
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002627)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06									
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注:供应商开发票抬头以收货单位为准									
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050									
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目/22GD003131001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774141									
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713								
	联系人			联系电话									
	签字	 2023.7.17		盖章									
物料明细信息													
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原商/原品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)	
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784	
送货地址及收货人信息											项目编号	22GD003131001	
订单费用列表													
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)				
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		57600		0.09	5184		62784				
备注													
验收签字:				盖章:									

2.3.72.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目		编号:		23-GD-0701-004729-DA801	
单项工程名称:				工程项目编号:		22GD003131001	
订单编号:		GD00202212060462		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GD06ZSCBT002627)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	55,904.97	1,695.03	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	55,904.97	1,695.03	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	914,530.03	建安费用(甲供材料费)	914,530.03	建安费用(甲供材料费)	914,530.03	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:55,904.97元 (大写):伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人:		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年5月29日		年 月 日	

编制日期: 2023-05-24

2.3.73. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目



GDD0202212060583



2022-52117-17D-2023-02/23

采购订单



订单编号	GDD0202212060583		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00085								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002748)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目/22GD003132001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774269								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	34000	37060
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003132001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	34000	0.09	3060	37060						
备注												
验收签字:						盖章:						

2.3.73.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ000298					
WBS元素	22GD003132001	专业	无线	设计编号	22029887-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审 计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减（增）金额（元）	审减（增）率%
审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）	32125.77	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	32169.03	其中资源录入费	0.00	43.26	0.13
		其中安全生产费	1462.37		
后评估结果 （客建中心复 核并对结果负 责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			32042.98	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）* 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、现场核对方面： （1）电力电缆、线管根据现场勘察调整；				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
					
审核人：	经办人：	经办人：		经办人：	
复核人：14215100009011	负责人：	负责人：		负责人：	
负责人：	负责人：		负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司			
年 月 日	年 月 日		年 月 日		

2.3.74. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园利旧升级四期第二批项目



GDD0202212070333

采购订单



订单编号	GDD0202212070333		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00118								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSG W T002688)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目/ 22GD003135001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774820								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007712							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目	22GD003135001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
<div>验收签字: </div> <div>盖章: </div>												







2.3.74.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-008878-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003135001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212070333		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GD073/GST002688)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,964.33	35.67
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,964.33	35.67
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	813,360.11	建安费用(甲供材料费)	813,360.11	建安费用(甲供材料费)	813,360.11	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 25,964.33元 (大写): 贰万伍仟玖佰陆拾肆元叁角叁分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 梁裕威		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日		年 月 日

编制日期: 2023-08-03

2.3.75. 2022 年广州 5G 网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目

 GDD0202212060563		采购订单										
订单编号	GDD0202212060563		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00081								
订单名称	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002632)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位/申请人	广州分公司 张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目/22GD003141001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774243								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2024-01-29 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003141001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		48000		0.09	4320		52320			
备注												
验收签字:				2024-01-29		盖章:						

2.3.75.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-009756-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003141001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060563		订单名称: 关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GD003141001001)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	48,000.01	建安费用(施工费)合计	48,000.01	建安费用(施工费)合计	47,777.17	222.84
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.01	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.01	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	47,777.17	222.84
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	744,161.86	建安费用(甲供材料费)	744,161.86	建安费用(甲供材料费)	744,161.86	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 47,777.17元 (大写): 肆万柒仟柒佰柒拾柒元壹角柒分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日		年 月 日

编制日期: 2023-08-17

2.3.76. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈利旧升级四期第二批项目

25X-SRH-2022-00267

GDDD202212070257

采购订单

QR Code

订单编号	GDDD202212070257		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00112								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002687)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目/22GD003146001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774751								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	000000712							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003146001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:						盖章:						

2.3.76.1. 验收证明

施工结算定案表					
		编号: 23-GD-0701-009710-DAB01			
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级二期第二批项目		工程项目编号: 23GD003146001			
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司			
订单编号: GDD0202212070257		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级二期第二批项目的施工委托(23GD02SGRT002687)			
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		建安费用(施工费)合计		建安费用(施工费)合计	
26,000.00		26,000.00		25,798.90	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	
26,000.00		26,000.00		25,798.90	
其中:甲供材料费扣款		其中:甲供材料费扣款		其中:甲供材料费扣款	
0.00		0.00		0.00	
建安费用(甲供材料费)		建安费用(甲供材料费)		建安费用(甲供材料费)	
828,518.85		828,518.85		828,518.84	
				审减金额(元)	
				201.10	
本工程施工单位应结算费用为: 25,798.90元 (大写): 贰万伍仟柒佰玖拾捌元玖角整					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 张磊	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日	

编制日期: 2023-08-17

2.3.77. 2022 年广州 5G 网络会议中心优化补盲四期第二批项目



采购订单




订单编号	GDD202212070153		法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00107	
订单名称	关于2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002662)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-07	
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准	
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位/申请人/申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050	
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目 / 22GD003148001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774653	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000097713
	联系人			联系电话	
	签字			盖章	
物料明细信息					
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/
				1.09	1
				0.09	0.09
				0.09	1.09
				170000	185300
送货地址及收货人信息				项目编码	22GD003148001
订单费用列表					
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)
设备费	GDGZA22160528GY00	中时讯通信建设有限公司	170000	0.09	15300
备注	价税总计总额(元) 185300				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 验收签字: 2023-8-24 </div> <div> </div> </div>					

2.3.77.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003148001	专业	无线	设计编号	S222198-02-007S
工程项目名称	2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	127573.19	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	130272.54	其中资源录入费	0.00	2699.35	2.07
		其中安全生产费	6046.99		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			127245.07	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
其中施工费为不含税金额	审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： (1) 光缆、线管根据现场勘察调整； (2) 布放射频同轴电缆1/2"以下(每增加1m)送审824米条审核为758米条。 (3) 敷设硬质PVC管/槽送审0.58十米审核为0.57十米。 (4) 在施工费中扣除多余甲供金额1378.64元。				
中介机构意见	建设单位意见		承建单位意见		
审核人： 经办人：	经办人：		经办人：		
复核人： 负责人：	负责人：		负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心 (客内部门专用)		单位(盖章)：		
年 月 日	年 月 日		年 月 日		

2.3.78. 2022 年广州 5G 网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目



25X-52A1-111-1013-01001



GDDD202212070132

采购订单



订单编号	GDDD202212070132	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00100											
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002628)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-07											
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050											
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目 / 22GD003149001 / 张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774632											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码											
	联系人		联系电话											
	签字		盖章											
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原厂商/产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003149001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784								
备注														
验收签字:					盖章:									

2.3.78.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙二期第二批项目		编号:		23-GD-0701-004731-DAB01	
单项目工程名称:				工程项目编号:		22GD003149001	
订单编号:		GD00202212070132		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙二期第二批项目的施工委托(22GD003149001)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	55,904.97	1,695.03	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	55,904.97	1,695.03	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	870,971.54	建安费用(甲供材料费)	870,971.54	建安费用(甲供材料费)	870,971.54	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:55,904.97元(大写):伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年5月29日		年 月 日	

编制日期: 2023-05-24

2.3.79.1. 验收证明


施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目		编号: 23-GD-0701-005828-DAB01	
单项目工程名称:				工程项目编号: 22GD003154001	
订单编号:		GDD0202212070131		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
				订单名称: 关于2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目的施工委托 (22GD0673/01002639)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	55,904.97
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	55,904.97
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00
建安费用(甲供材料费)	874,570.42	建安费用(甲供材料费)	874,570.42	建安费用(甲供材料费)	874,570.42
本工程施工单位应结算费用为: 55,904.97元 (大写): 伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏	中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林	中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日	年 月 日


编制日期: 2023-06-15

2.3.80. 2022 年广州 5G 2.1G 网络城中村利旧升级四期第二批项目



2-5211-111-2070-10103



采购订单



GDDD202212070344

订单编号	GDDD202212070344	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00121
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002691)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目/22GD003158001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774835
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章 2022.12.8
物料明细信息			
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称
			计量单位
			原厂商/原产品型号
			综合单价
			设备价(元)
			税率
			设备税(元)
			价税合计(元)
			采购数量
			采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/
			每一个
			/
			1.09
			1
			0.09
			0.09
			1.09
			26000
			28340
送货地址及收货人信息			项目编号
			22GD003158001
订单费用列表			
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)
			税率
			税款总额(元)
			价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000
			0.09
			2340
			28340
备注			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>验收签字:</div> <div></div> <div>盖章:</div> <div></div> </div>			

2.3.80.1. 验收证明

施工结算定案表

编号: 23-GD-0701-00877-DAB01															
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003158001													
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司													
订单编号: GDD0202212070344		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGT002691)													
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)									
建安费用(施工费)合计		26,000.00		建安费用(施工费)合计		26,000.00		建安费用(施工费)合计		25,744.62		255.38			
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		25,744.62		255.38			
其中:甲供材料费扣款		0.00		其中:甲供材料费扣款		0.00		其中:甲供材料费扣款		0.00		0.00			
建安费用(甲供材料费)		842,002.21		建安费用(甲供材料费)		842,002.21		建安费用(甲供材料费)		842,002.21		0.00			
本工程施工单位应结算费用为: 25,744.62元 (大写): 贰万伍仟柒佰肆拾肆元陆角贰分															
审核说明(或主要问题描述):															
施工单位经办人: 余俊杰				建设单位经办人: 张磊				审计人员: 伍建宏				中介机构经办人:			
施工单位负责人:				建设单位负责人: 张磊				审计单位负责人: 陈春林				中介机构负责人:			
(施工单位公章)				(建设单位公章)								(中介机构公章)			
年 月 日				年 月 日				2023年8月15日				年 月 日			

编制日期: 2023-08-03

2.3.81. 2022 年广州 5G 网络商圈优化补盲四期第三批项目



GDDD202303020228

采购订单



订单编号	GDDD202303020228		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00176																
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目的施工委托(23GDGZSGWT000511)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-03-02																
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																
采购员/联系电话	吴泉/13392137068		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司																
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目/ 22GD004794001/吴泉		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600801251																
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6000007733															
	联系人			联系电话																
	签字			盖章																
2023-9-26 物料明细信息																				
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价款合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)								
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	27500	29975								
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD004794001									
订单费用列表																				
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)														
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	27500	0.09	2475	29975														
备注																				
验收签字:			2023-9-26		盖章:															

2.3.81.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD004794001	专业	无线	设计编号	220298176-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	27500.00	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	27500	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	1412.40		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			27429.56	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	A1424400007884 1、图纸、价格、现场核算方面： 室内布放电力电缆(16mm ² 以下双芯)由送审的 5.00 十米条审核为 4.74十米条 室内布放电力电缆(16mm ² 以下双芯)由送审的 8.00十米条审核为7.58 十米条 室内布放电力电缆(16mm ² 以下单芯)由送审的 10.60十米条 审核为10.04 十米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的6.20十米审核为5.94 十米 2、其他方面： 施工费分两订单送审，审减金额已本订单扣除。 施工费审减原因：安全生产费根据中电信粤电函[2023]171号调增为2%				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：B11044400020070 复核人： 负责人：		经办人： 负责人：		经办人： 负责人：	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：业务专用章	
2023年8月2日		2023年7月28日		2023年7月28日	

2.3.82.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号: 23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD006021001	专业	无线	设计编号	220298198-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	50616.70	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	51648.66	其中资源录入费	0.00	1031.96	2.00
		其中安全生产费	3319.99		
后评估结果 (客建中心复 核并对结果负 责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			50489.00	
	1、施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费) * 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
<p>一、其中施工费为不含税金额</p> <p>审核情况说明:</p> <p>1、图纸、价格、现场核对方面:</p> <p>布放光电混合缆(线缆外径≤10.0)由送审的59.11百米条 审核为56.74百米条</p> <p>敷设硬质PVC管/槽由送审的227.28十米审核为218.19十米</p> <p>安装波纹管/蛇型金属软管由送审的6.17十米 审核为5.92十米</p> <p>2、其他方面:</p> <p>无</p> <p>有效期至2025年09月29日</p>					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
<p>审核人: 苏叶清</p> <p>复核人: 公诚管理咨询有限公司</p> <p>负责人: 刘</p>		<p>经办人: 吴尔</p> <p>负责人: 李</p>		<p>经办人: 潘</p> <p>负责人: 瑞</p>	
<p>部门(盖章): 公诚管理咨询有限公司</p>		<p>部门(盖章): 客响建设中心 (客户建设部)</p>		<p>单位(盖章):</p>	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

2.4. 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

2.4.1. 中标通知书

中 标 通 知 书	
标段编号： 4403922024050800300101Y	
标段名称： 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程	
建设单位： 深圳市坪山区产业投资服务有限公司	
招标方式： 公开招标	
中标单位： 中时讯通信建设有限公司	
中标价： 640.8066万元	
中标工期： 30日历天	
项目经理（总监）： 张军发	
本工程于 <u>2024-05-14</u> 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。	
中标人收到中标通知书后，应在 <u>30</u> 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。	
招标代理机构（签章）： 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：	招标人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：
 	 
打印日期：2024-06-07	
查验码： JY20240530799410	查验网址： https://www.szggzy.com/iyfw/zbtz.html

2.4.2. 合同扫描件

44039220240508003001 项目编号:

SFD-2015-06

工程编号:
合同编号: DJ-XM004-2024-001

深圳市建设工程
施工(单价)合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

工程地点: 深圳市坪山区

发 包 人: 深圳市坪山区产业投资服务有限公司

承 包 人: 中时讯通信建设有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市坪山区产业投资服务有限公司

承包人(全称): 中时讯通信建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

工程地点: 深圳市坪山区

核准(备案)证编号: NO.SFXSTJ2024-065

工程规模及特征: 本项目占地 106033.72m², 其中建设用地面积 97767.03m², 道路用地面积 8266.69m²; 总建筑面积约 689511.32m², 其中计容积率建筑面积 488326.12m²。本次招标范围为除一标段 ABC 区, 二标段 D 区地下停车场和电梯外的全部建筑区域, 本次覆盖面积为 503016.73m²。

资金来源: 财政投入/%; 国有资本 100%; 集体资本/%; 民营资本/%; 外商投资/%; 混合经济/%; 其他/%。

二、工程承包范围

本项目招标范围包括但不限于以下内容: 园区内手机信号覆盖工程, 包括信号覆盖设备采购及安装, 手机信号接入(联通、移动、电信、铁塔、广电(天威))开通、质保等。包括但不限于信号覆盖所需的勘察、深化设计图纸、施工, 各项成果符合有关技术规范要求, 并取得运营商的认可, 办理报批报建手续, 验收及有关手续, 并配合取得项目整体验收信号分项验收的相关文件, 信源接入(联通、移动、电信、铁塔、广电(天威))开通及完成有关开通接入检测、质保等。

具体范围以招标文件、图纸和工程量清单等为准。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利, 承包人不得提出异议。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
---------------------------------	------	---------------------------------	---

<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程 米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程 万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程 米	<input type="checkbox"/> 泵站工程 平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程 长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程 座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程 (<input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: 平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (<input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	(<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____ <input type="checkbox"/> 室外环境_____)。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____户; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);				

履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 7 月 5 日；

订立地点：坪山区

发包人和承包人约定本合同自 签订之日 后成立。

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

91440300MA5DP37G8T

91440000598938449T

地址：

地址：

深圳市坪山区坪山大道4044号投资大厦7楼701 广东省广州市越秀区越华路28
号1号楼5层(仅限办公)

邮政编码：518118

邮政编码：510030

法定代表人：黄刚勇

法定代表人：陈学信

委托代理人：

委托代理人：

电话：0755-89668801

电话：020-83332047

传真：/

传真：/

电子信箱：/

电子信箱：19925803334@189.cn

开户银行：招商银行坪山大道支行

开户银行：中信银行广州花园支行

账号：755932265410601

账号：7443900182600109114

2.4.3. 验收证明

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕36号

通信基础设施完成备案通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司提交的坪山生物医药产业加速器园区项目（一标段）工程总承包（EPC）（1栋、2栋、3栋、景观连廊）建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2024〕36号

关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司开发的坪山生物医药产业加速器园区项目（一标段）工程总承包（EPC）（1栋、2栋、3栋、景观连廊）建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排北京光电新创通信技术有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日



(光电新创联系人:权坤,电话:0755-33200626,18575523602;
铁塔联系人:林凯龙,电话:18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕37号

通信基础设施完成备案通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司提交的坪山生物医药产业加速器园区项目（二标段）工程总承包（EPC）（12栋、13栋、14栋、景观连廊）建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日

深圳市通信建设管理办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2024〕37号

关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司开发的坪山生物医药产业加速器园区项目（二标段）工程总承包（EPC）（12栋、13栋、14栋、景观连廊）建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排北京光电新创通信技术有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日



(光电新创联系人:权坤,电话:0755-33200626,18575523602;
铁塔联系人:林凯龙,电话:18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日印发

2.5. 广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期 1-16 栋及配套商业、 一期地下车库信号覆盖工程大包干合同

2.5.1. 中标通知书

中标通知书

中时讯通信建设有限公司：

贵公司参与的我方增城东樾府项目一期信号覆盖工程投标，经评标委员会评审，我方选定贵公司为本次招标的中标人。

请贵公司接到中标通知后在 48 小时内与广州敏景房地产开发有限公司项目成本部的姚宇卫（13631279176）接洽合同事宜。

合同服务期、合同条件按照甲方的招标文件执行。

特此通知。


广州敏景房地产开发有限公司
2024 年 8 月 22 日

以下无文

2.5.2. 合同扫描件

SK2024101101DD

信号覆盖通信合同 合同编号:

广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期
1-16 栋及配套商业、一期地下车库
信号覆盖工程

大包干合同

建设单位: 广州敏景房地产开发有限公司

工程地点: 广州市增城区石滩镇麻车村

施工单位: 中时讯通信建设有限公司

2024 年 月 日

第1页 共14页

目前没有公开资料显示广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期 1-16 栋及配套商业、一期地下车库的具体面积，但有敏捷东樾府整体项目的相关面积信息：

- 敏捷东樾府占地面积约 10.8 万平方米^{①②③}。
- 敏捷东樾府总建筑面积约 32 万平方米^{②③}。
- 敏捷东樾府车位共 4023 个^⑤。

信号覆盖通信合同

合同编号：

信号覆盖工程大包干合同

甲方：广州敏景房地产开发有限公司（以下简称甲方）

住所地：广州市增城区石滩镇御湖路 1 号

法定代表人：黎晓敏

统一社会信用代码：91440101MA9ULWTN52

联系人：徐士坚

通信电话：020-66607888

通讯地址：广州市番禺区钟村镇钟三路段 9 号（敏捷集团）

乙方：中时讯通信建设有限公司（以下简称乙方）

住所地：广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）

法定代表人：陈学信

统一社会信用代码：91440000598938449T

联系人：王苇聪

联系电话：13392119101

通讯地址：广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）

为了更好地为广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期 1-16 栋及配套商业、一期地下车库提供优质的综合通信工程服务，甲、乙双方本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规的规定，经双方友好协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称：广州市增城区石滩镇敏捷东樾府一期 1-16 栋及配套商业、一期地下车库信号覆盖大包干工程。

2. 工程地点：广州市增城区石滩镇麻车村。

3. 工程范围：小区地下室、楼层、室分外引及电梯内移动、联通、电信信号全覆盖，满足项目竣工备案交付需求，满足用户的使用，且无条件满足当地电力、水务系统验收抄表要求，乙方负责永久信号接入。

第2页共14页

第二条 工期

一、合同工期

1. 合同总工期：共计 90 日历天。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、雨雾天、高温等天气。甲方以具备开通条件时提前 7 天书面通知乙方具体开工日期。乙方如超过甲方《施工进场通知书》要求的开工日期三天未进场，甲方有权解除合同，另行将工程发包委托给第三方，并要求乙方按合同总价 20% 支付违约金。

2. 控制节点工期如下：

2.1 增城东樾府一期 1-3 栋、8-16 栋及配套商业、一期地下车库，工期 120 天，开工日期 2024 年 9 月 30 日，竣工日期 2024 年 12 月 29 日；永久信号开通时间 2025 年 1 月 28 日前；

2.2 增城东樾府一期 4-7 栋及配套商业工期 90 天，具体开工日期、竣工日期时间、信号开通日期以项目部书面通知为准。

3. 质保期：2 年，自验收合格之日起计算。

二、工期要求

1. 甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，工程施工期间乙方必须完全服从甲方工期进度计划要求，无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工，确保甲方总工期计划及分段工期计划有效完成。

2. 乙方施工进度须跟进甲方土建进度，甲方认为乙方施工能力不能满足甲方工期要求的，有权要求乙方增派人员、机械设备。乙方未按要求增加的，甲方可单方面书面通知乙方减少乙方施工范围或工作内容，另行委托第三方实施，因此发生的费用直接从乙方任何一期工程款中扣除，扣除金额为甲方与第三方结算金额的 1.5 倍，乙方对此无异议且同意配合完成相关手续。

3. 乙方未完成甲方下发的单位工程节点工期进度要求，延期超过 15 天，甲方有权缩减合同承包范围或解除合同，另行委托第三方实施，因此发生的费用直接从乙方任何一期工程款中扣除，扣除金额为甲方与第三方结算金额的 1.8 倍，乙方对此无异议且同意配合完成相关手续。同时乙方还应承担相应违约责任。

三、工期顺延

1. 在履约过程中，如遇以下情况发生，经甲乙双方确认，工期可相应顺延，甲乙双方确定最后竣工日期。

1.1 甲方原因引起的设计变更和设计变更引起的备料等影响工期；

1.2 政府或其他国家行政单位原因影响工期；

施工、建设。

2. 乙方

2.1 负责按甲乙双方及当地通信主管部门确认的设计方案实施工程，在无方案变更的情况下，实际施工的工程量不能少于本合同附件“”工程量清单内”工程量。

2.2 负责甲方用地红线内电信机房至每个信号放大器（天线）末端的线路、设备、设施的材料提供及施工，设备设施材料需符合当地通信主管部门的质量验收要求。

2.3 负责乙方施工建设范围的管线及设备、设施的维护、维修、更新、运行直至工程质保期满或移交运营商接入公共网为止，如移交运营商接管日在质保期前，乙方继续承担保修责任，直至质保期满为止。

第四条 合同价款

1. 乙方以包工包料的固定总价包干方式承包本合同项下工程，本合同工程总价为人民币：壹佰叁拾壹万贰仟贰佰柒拾捌元零陆分（小写：¥ 1312278.06 元），其中不含税价为人民币：壹佰贰拾万零叁仟玖佰贰拾肆元捌角叁分（小写：¥1203924.83 元），税率为 9%，税金为人民币：壹拾万零捌仟叁佰伍拾叁元贰角叁分（小写：¥108353.23 元）。

2. 本合同约定的固定总价包干价格包括但不限于人工、材料、机械、包装运输、施工技术、所有施工开支（如工资、住、食、交通费、加班、补助、工具集损耗、水电费、材料仓库费、材料堆放场地、施工临时道路等费用、工商税收费用、施工报建及验收有关的一切费用）、大型机械进退场费、风险费、管理、等各项因素并计算了全部费用合同工期内的赶工费、各种施工风险技术措施费（含雨季及异常气候施工措施费）、管理费、安全文明施工措施费、抑尘降噪费、临时设施费及其他措施费、协调各类外部关系保证施工顺利进行的费用、一切不可预见费、利润、税金及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。

3. 本合同的承包价格不因以下任何因素而调整：

（1）市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格增减变动的。

（2）本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的。

（3）由政策变化带来的费用变化。

（4）其它可能会引起价格变动的因素。

SK20241 01101DD

信号覆盖通信合同

合同编号:

方可向甲方监察部门进行举报。

2. 乙方委派王苇聪（身份证号码：440183198608170011）为乙方全权授权代表，负责乙方合同履行的工作，联系方式：13392119101。如授权代表有变动时，乙方均须以书面形式通知甲方。否则，由此产生的责任均由乙方承担。

3. 乙方的通讯地址为：广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公），邮政编码为：510030，电子邮件地址为：/，甲方依以上地址向乙方发送有关信函文件或邮件，若乙方地址有误或变更地址未及时通知甲方的，责任由乙方承担，甲方依上述地址向乙方所发送的信函文件或邮件等视为送达乙方。

4. 无论是在合同执行前、执行期间或执行完毕后，乙方对合同内容、合同签订行为，均负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得擅自修改、复制或泄露给第三方。若乙方违反上述保密义务，视为违约，须向甲方支付合同总价30%的违约金。由此给甲方造成损失的，乙方应另行赔偿。本条约定持续有效，不因合同约定事项的完成、合同的解除、终止而失效。

5. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力，由双方签字盖章之日起生效。

6. 本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决并达成补充协议，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等的法律效力。

（以下无正文）

附件1：廉洁协议

甲方（盖章）：广州敬景房地产开发有限公司

乙方（盖章）：中时信通建设有限公司

签约代表：

签约代表：

经办人：

经办人：

签约日期：2024年9月30日

签约日期：2024年9月30日

2.6. 市二宫新大楼室内分布系统项目施工合同

2.6.1. 合同扫描件

SF-2019-0204

项目编码：_____

工程编码：_____

合同编号：穗工合〔2024〕62号

广州市建设工程施工合同

工程名称：市二宫新大楼室内分布系统项目

工程地点：广州市海珠区同福东路640号

业 主 单 位：广州市总工会

发 包 人：广州市第二工人文化宫

承 包 人：中时讯通信建设有限公司

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

第一部分 协议书

业主单位：（全称）广州市总工会

发包人：（全称）广州市第二工人文化宫

承包人：（全称）中时讯通信建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

项目名称：市二宫新大楼室内分布系统项目

合同类型：☒ 总承包施工合同 ☐ 专业分包施工合同 ☐ 其它：

工程规模：大楼总建筑面积 83726.9 平方米，建筑高度 78.9 米，地下 2 层，地上 17 层，1 至 6 层为建筑裙楼。项目计划通过双通道无源室内天线分布系统的建设，将移动基站的信号引入大楼内部，信号场强均匀分布到室内地下一二层、地面上各个楼层，各疏散楼梯、疏散楼梯前室和各电梯轿厢中，实现专供市二宫新大楼使用的全范围、全运营商、全频段（700-3700MHZ）的网络及通讯信号增强，从而保证室内各区域拥有理想的信号覆盖，安装完成后通过市通信办认可的第三方检测机构检测验收并接入三家运营商的信号源，保证全网 2G/3G/4G/5G 覆盖的信号增强。

结构形式：/

资金来源：工会自筹资金（省市总工会共建市二宫项目专项经费）

其他：无

二、工程内容与承包范围

工程内容与承包范围：实现专供市二宫新大楼使用的全范围、全运营商、全频段（700-3700MHZ）的网络及通讯信号增强，从而保证室内各区域拥有理想的信号覆盖，安装完成后通过市通信办认可的第三方检测机构检测验收并接入三家运营商的信号源（承包人负责三方检测的委托和中国电信、中国移动、中国联通三大运营商 2G/3G/4G/5G 信号的协调接入及相关费用支出），保证全网 2G/3G/4G/5G 覆盖的信号增强。负责此项目的勘察设计，设计方案、施工方案和施工图通过广州市通信办审批及后续施工和维保，具体以招标文件及有关资料说明为准。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包设计、包文明施工、包三方检测、包验收、包保修、包税费。综合单价包干、项目措施费包干。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数: 90 天。

暂定从 2024 年 ____ 月 ____ 日开始施工,至 2024 年 ____ 月 ____ 日竣工完成,具体开工日期待现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后,以发\\包人及监理单位签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

四、合同責任

1. 经三方协商一致,由承包人承担发包人发包的市二宫新大楼室内分布系统项目工程的设计及施工。业主单位广州市总工会负责整个项目的款项支付。发包人广州市第二工人文化宫负责项目执行实施监管工作。承包人中时讯通信建设有限公司负责完成市二宫新大楼室内分布系统项目的勘察、设计、报审、建设、验收和运维等技术服务工作。

2. 本合同签订时及履行过程中, 承包人应当持续具备相应工程资质, 否则, 发包人有权解除本合同, 并追究承包人相应违约责任。

★五、质量标准

工程质量标准:

■ 确保符合国家、省、市_____合格_____质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。

☐ 以及符合优质工程_____质量验收标准。

创优目标:

□ 市级工程优质奖:

□ 省级工程优质奖:

□ 国家级工程优质奖;

■ 其它

创文明工地目标:

☐ 市級安全文明綠色施工樣板工地：☐ 省級安全文明示范工地:

- ☐ 国家级安全文明工地;
☐ 广州市建筑业绿色施工示范工程;
☐ 广东省建筑业绿色施工示范工程;
☐ 全国建筑业绿色施工示范工程;
☒ 其它

六、合同价款

含税合同暂定总价(大写): 壹佰壹拾伍万伍仟玖佰元整;

(小写): 1155900 元。

其中：暫列金額 58800 元：

合同价(含税): 发包人委托第三方预算审核单位出具的项目预算审核报告金额。

最终结算价(含税): 发包人委托第三方结算审核单位出具的项目结算审核报告金额。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

★七、工人工资支付分账

工人工资款支付专用账户开设的约定内容: _____/_____。

工人工资款支付专用账户开户银行(如有): _____ / _____

工人工资款支付专用账户(如有): _____。

工程款中的工人工资款比例: _____ / _____.

其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例： / 。

工人工资支付周期：_____ / _____。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

八、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

十、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

十一、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十二、合同生效

本合同订立时间：2024年7月24日

本合同订立地点：广州市海珠区

十三、合同份数

本合同一式拾份，具有同等法律效力，其中发包人执捌份，承包人执贰份。

合同三方当事人约定本合同自三方签字、盖章后生效。

（以下无正文）



业 主 单 位：（盖章）广州市总工会

地 址：广东省广州市越秀区东风西路 230 号

法定代表人：唐航浩

委托代理人：/

经 办 人：

电 话：

开户银行：中国工商银行北京路支行

帐 号：3602000909001689576

邮政编码：/

发 包 人：（盖章）广州市第一工人文化宫

地 址：广州市海珠区同福东路 640 号

法定代表人：周敏

委托代理人：/

经 办 人：/

电 话：020-84003017

开户银行：/

帐 号：/

邮政编码：510240



承 包 人：（盖章）中时讯通信建设有限公司

地 址：广州市越秀区基宁路 28 号

法定代表人：陈学信

委托代理人：/

经 办 人：周伟光

电 话：13316005557

开户银行：中信银行广州花园支行

帐 号：7443900182600109114

邮政编码：510130



第3章 项目经理个人能力

3.1. 项目经理履历表

项目经理履历表

姓名	刘榆华	性别	男	年龄	41	<u>学历</u>	本科
在本单位职务	项 目 经 理	注册执业资格		一级注册建造师 (通信与广电工程)		<u>类似项目工程施工管理经验 (填写年限)</u>	12
<u>职称</u>	高 级 工 程 师	职称专业		信息通信网络工程			

注：

(1) 提供身份证、学历证明等原件扫描件，并提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料，如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。


(2) 项目经理的学历越高、移动通信工程施工管理经验越丰富，越有利于招标人对投标人的评价。

(3) 投标人可根据填报内容自行扩展此表。

3.1.1. 身份证



3.1.2. 学历证



3.1.3. 职称证

广东省职称证书

姓 名：刘榆华

身份证号：440229198411162250



职称名称：高级工程师

专 业：信息通信网络工程

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：广东省信息通信工程技术人才高级职称评审委员会

证书编号：2400101254278

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年8月6日



3.1.4. 一级建造师证



使用有效期: 2025年08月21日
- 2026年02月17日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘榆华

性 别: 男

出生日期: 1984年11月16日

注册编号: 粤1442018201901358

聘用企业: 中时讯通信建设有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-03-22至2027-03-21)
市政公用工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)
通信与广电工程(有效期: 2025-03-17至2028-03-16)



仅供 深圳国际综合项目中心项目投标使用, 他用无效

分布系统工程



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 刘榆华

签名日期: 2025.8.21

中华人民共和国住房和城乡建设部

行政审批专用章

签发日期: 2019年05月15日

1137



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。


中华人民共和国人力资源和社会保障部


中华人民共和国住房和城乡建设部



姓名：刘榆华

证件号码：440229198411162250

性别：男

出生年月：1984 年11月

专 业：通信与广电工程

批准日期：2018年09月16日

管 理 号：201809034440001137



全国建筑市场监管公共服务平台

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

执业注册信息 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页

请输入企业名称、统一社会信用代码

建设企业 从业人员 建设项目 诚信记录

搜索

手机查看

刘榆华

证件类型	居民身份证	证件号码	440229*****50	性别	男
注册证书所在单位名称	中时讯通信建设有限公司				

执业注册信息

个人业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：中时讯通信建设有限公司 证书编号：建[粤]14224400014503 注册编号/执业印章号：B14224400014503

注册专业：安装 有效期至：2026年06月15日

查看证书变更记录 (1)

一级注册建造师

注册单位：中时讯通信建设有限公司 注册编号/执业印章号：1442018201901358

注册专业：通信与广电工程 有效期至：2028年03月16日

注册专业：市政公用工程 有效期至：2026年05月13日

注册专业：机电工程 有效期至：2027年03月21日

查看证书变更记录 (6)

19°C 晴

16:09:56 2025-11-20

3.1.5. 安全生产考核合格证书 B 证

建筑施工企业项目负责人	
安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安B(2019) 0009839	
姓 名:	刘榆华
性 别:	男
出 生 年 月:	1984年11月16日
企 业 名 称:	中时讯通信建设有限公司
职 务:	项目负责人(项目经理)
初次领证日期:	2019年11月26日
有 效 期:	2025年10月24日 至 2028年11月25日
	
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2025年10月24日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目负责人 B类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

姓名: 刘榆华

性别: 男

身份证号: 440229198411162250

证书编号: 工信粤建安B(2018)00184

企业名称: 中时讯通信建设有限公司

职务: 项目经理

技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)

有效期至: 2027-03-27

本电子证书由 广东省通信管理局 核发。本证书表明持证人
通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核, 考核合格。

考核机关:

初次发证日期: 2018-03-30

末次变更时间及内容:





txis.mlit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

3.1.6. 社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘榆华

证件号码：440229198411162250

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200807	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200807	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200807	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业人员缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202503	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202504	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202505	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202506	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202507	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	
202508	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	
202509	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	
202510	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	
202511	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年11月27日

3.2. 项目经理业绩一览表

项目经理业绩一览表

投标人提供拟派项目经理近三年（自 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间，以验收时间为准）已完工的最具有代表性的以同等身份承担的 2 个同类工程业绩。						
序号	项目名称	建设地点 (市)	合同主要内容	合同金额 (万元)	竣工时间 (年/月/日)	项目 职务
1	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	广州市	室内信号覆盖	2052.43	2023 年 06 月 19 日	项目经理
2	广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	广州市	室内信号覆盖	668.69	2023 年 12 月 15 日	项目经理
3	广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同	广州市	室内信号覆盖	274.24	2023 年 04 月 18 日	项目经理

注：（1）提供合同扫描件（应包含工程名称、发包人名称、承包人名称、项目概括、合同金额、承包范围、合同签约时间等满足上述要求的合同关键页扫描件，若未体现以上信息，可提供其他相关证明材料），以及竣工验收证明材料关键页（应包含工程名称、验收时间、验收结论等）扫描件。

（2）以竣工验收时间为准，无法判断竣工验收时间的，则不予统计此项业绩。合同或竣工验收证明材料中须提供拟派项目经理在该项业绩任职项目经理岗位证明（材料中的项目经理签字或盖章处请用明显的标注标识，以方便招标人查阅），未能在合同或竣工验收证明材料中提供的，可提供合同甲方证明。

（3）项目经理承担的同类工程业绩单个合同金额越大，越有利于招标人对投标人的评价。

3.2.1. 项目经理业绩（甲方证明）

证明函

兹证明，中时讯通信建设有限公司的刘榆华（身份证号：440229198411162250）
作为项目总负责人及相关项目团队成员全程参与了以下项目的实施工作，项目清单如下：

序号	项目名称	合同签订 金额（万 元）	签订日期	建设单位证明人 与电话
1	广州分公司 2021 年第一期无线室分 施工服务框架采购（标段一）]室内 分布系统施工合同	1675.26	2021-12-6	朱凡 02038883626
2	广州分公司 2022 年移动网室分项目 施工服务框架采购（标段一）室内分 布系统施工合同	2052.43	2022-9-27	朱凡 02038883626
3	广州分公司 2022-2024 年地铁站台站 厅有源室分改造项目通信工程建设 项目施工框架协议	668.69	2022-11-3	朱凡 02038883626
4	广州分公司 2021 年广州无线网救灾 重建项目施工服务项目单一来源采 购（标段一）施工合同	274.24	2022-1-17	陈伟忠 020-38883848

项目团队成员：

技术负责人：林仲

其他实施人员：苏汉洪、林继生、陈婉珠

特此证明！



证明单位： 中国电信股份有限公司广州分公司

日 期： 2025 年 04 月 14 日

3.2.2. 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同

合同编号：



GDGZA2216052BGY00

〔广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)〕
室内分布系统施工合同

合同签订地：〔广州〕

甲方：中国电信〔股份有限公司广州分〕公司
地址：〔广州市天河区体育东路 128 号〕
法定代表人/负责人：〔胡志良〕

乙方：〔中时讯通信建设有限公司〕
地址：〔广州市越秀区越华路 28 号〕
法定代表人/负责人：〔胡焕中〕

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经友好协商，就室内分布系统施工事宜达成一致，签订本合同并共同遵守。

第一条 合同内容

1.1 经双方协商一致，由乙方承担甲方〔广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)〕工程(“工程”)的施工，并由乙方负责完成〔广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)〕系统(“系统”)的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中，乙方应当持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第二条 工程概况

2.1 工程名称：〔广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)〕。

2.2 工程地点：〔广州〕。

2.3 承包范围：〔本项目为集中招标项目，主要工作内容为进行广州分公司 2022-2023 年移动网室分施工项目建设，新建、扩容室分站点，含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等施工服务。具体以甲方实际委托站点为准，按实结算。〕。

第三条 设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件〔 / 〕，由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件〔 / 〕。

3.2 乙方应当依照合同约定选用设备和原材料，并接受甲方检验。设备和原材料出厂前，甲方可派人到工厂进行检验，乙方应当向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法，以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷，或者使用不符合规定的设备、原材料而

影响工程质量时,甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应当为全新产品,质量优良,且符合国家规定和甲方要求。

3.5 乙方应当保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条 工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间,如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的,应当及时书面通知甲方,甲方应当及时书面回复。甲方未回复确认的,乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中,如乙方对设计图纸进行变更,应当事先征得甲方的书面确认。

第五条 工程期限

5.1 本工程的开工时间为[/]年[/]月[/]日。

5.2 竣工日期为[/]年[/]月[/]日。

5.3 总工期为[本框架服务期限为合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日;按发包方要求分批完成,单站在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成实施和初步验收(如因实际情况需调整,则按发包方要求的时间为准),初步验收并整改合格后进入系统试运行期,系统正常试运行 3 个月后进行项目终验。维保期自项目终验通过之日开始为期两年。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作,如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结;或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算。]。

第六条 质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求,包括但不限于:国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条 验收标准

7.1 按照[中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范(试用版)]及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内,甲方组织完成初验,双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内,甲方组织完成终验,双方共同签署终验合格证书。

第八条 合同价款

8.1 本合同总价(含税价) (“合同价”) 共计大写人民币[贰仟零伍拾贰万肆仟叁佰零柒元陆角整], ¥[20524307.60]; 其中价款为大写人民币[壹仟捌佰捌拾贰万玖仟陆佰肆拾元整], ¥[18829640.00], 增值税款为大写人民币[壹

合同编号:



GDGZA2216052BGY00

佰陆拾玖万肆仟陆佰陆拾柒元陆角整], ¥[1694667.60]; 包括:

(1) 乙方提供的原材料及设备款:人民币大写[/], 小写[/]; 其中价款为人民币[/], ¥[/], 增值税款为人民币[/], ¥[/]。

(2) 施工、安装、调试、开通及技术服务费共计:人民币大写[/], 小写[/]; 其中价款为人民币[/], ¥[/], 增值税款为人民币[/], ¥[/]。

备注:

1) 按《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》(工信部通信[2016]451号)文件要求、中国电信集团制定的相关费用计列规定, 中国电信股份有限公司广东分公司的有关室分系统概预算编制说明以及相关费用定额标准文件计算。

2) 规费、安全生产费不下浮, 建安工程费及机械使用费、仪器仪表费下浮率为75.30%。

除另有约定外, 甲方无需就本合同项下工程向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的, 合同价款(含税价)不变, 增值税税款和合同总价(含税价)相应变更。

8.2 工程全部竣工并经初验合格后, 甲方对该工程进行审计, 并依照审计结果确定的合同金额(“审计价”)付款。

8.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的, 乙方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后三十日内送达甲方, 送达日期以甲方签收日期为准; 逾期送达的, 每逾期一日乙方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金, 若因逾期送达造成甲方无法抵扣的, 乙方还应当赔偿甲方由此遭受的损失, 金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

8.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定, 或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的, 甲方有权拒收或退回, 乙方应当及时更换, 如因此导致未能在第8.3条约定时限内送达增值税专用发票的, 乙方应当按照第8.3条约定承担逾期送达的违约责任。如无法更换的, 甲方有权要求乙方支付发票金额[应抵扣金额]%的违约金, 并赔偿甲方由此遭受的损失。

第九条支付方式及期限

9.1 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 依据下述方式付款:

9.1.1 本工程安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取, 安全生产费在开工付款时一并全额支付, 安全生产费以(银行转账)方式支付至乙方。

9.1.2 具体项目开工且收到乙方提供的下列单据后[30]日内, 具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价扣除安全生产费部分的30%及安全生产费:

(1) 乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

(2) 具体项目业主确认的开工报告原件一份。

9.1.3 具体项目初步验收合格后且收到乙方提供的下列单据后[30]日内, 具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价的20%:

合同编号:

GDGZA2216052BGY00



人承担连带责任的担保。

中标人未提供农民工工资支付银行保函的,招标人不予签订工程项目合同。

合同金额未达到 50 万元的,中标人则无需提供银行保函,但须通过签订合同承诺“承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资”相关条款。

4. 甲方与乙方签订框架合同,所下订单总金额不得超过框架合同的总金额。

5. 关于供应商不良行为处理的规定:

甲乙双方同意:乙方在投标文件中签订并递交的《投标函》中第 8 条关于“我方承诺接受《中国电信供应商不良行为管理规则》”的承诺,和/或制造商授权函(如有)适用于本合同,中国电信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》,对【卖方/乙方/服务方】和/或其代表的制造商(如有)、软件著作权人(如有)、知识产权权利人(如有)进行不良行为管理和处理。

6. 本项目所在地为广州,为了快速响应甲方建设需求,要求乙方承诺中标后 7 个日历日内配备专职服务人员到实施区域所属县分的办公室提供驻点服务,并提供 7*24 小时服务响应。如在项目执行过程中,一旦发现乙方未按照要求执行,甲方有权终止合同。

7. 实施区域(县级分公司):白云、海珠、番禺、南沙、增城、花都、从化]

甲方:中国电信[股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

2022-09-27

乙方:[中时讯通信建设有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期:[]年[]月[]日

2022-09-27



3.2.2.1. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目



GDDO202211220385

采购订单



订单编号	GDDO202211220385		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00037								
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002547)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-22								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目/22GD001131001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600768376								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章 2023.6.15	(1) 合同专用章							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	110500	120445
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001131001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	110500	0.09	9945	120445						
备注												
验收签字:												

3.2.2.1.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目		编号:	23-GD-0701-005831-DAB01
单项目工程名称:				工程项目编号:	22GD001131001
订单编号:		GDD0202211220385		施工单位:	中时讯通信建设有限公司
				订单名称:	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GD02SGWT002547)
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计	110,500.00	建安费用(施工费)合计	110,500.00	建安费用(施工费)合计	107,248.25
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	110,500.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	110,500.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	107,248.25
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00
建安费用(甲供材料费)	385,656.03	建安费用(甲供材料费)	385,656.03	建安费用(甲供材料费)	385,656.03
本工程施工单位应结算费用为:107,248.25元 (大写):壹拾万零柒仟贰佰肆拾捌元贰角伍分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人:	建设单位经办人: 张磊	审计人员:	伍建宝	中介机构经办人:	
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人:	潘春林	中介机构负责人:	
(施工单位公章)	(建设单位公章)			(中介机构公章)	
年 月 日	年 月 日	2023年6月16日		年 月 日	

编制日期: 2023-06-15

3.2.2.2. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目



GDD0202211220386

采购订单




订单编号	GDD0202211220386		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00038								
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002548)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-22								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目/ 22GD001134001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600768381								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	3000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章	2023.6.15							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001134001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320						
备注												
验收签字												


3.2.2.2.1. 验收证明





工程建设项目（预）结算审定表					
编号： 23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001134001	专业	无线	设计编号	S221998-07-002S
工程项目名称	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/4/7	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额 (元)	22565.63	审减(增)金额(元)	审减 (增) 率%
	22565.63	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果 (客建中心复 核并对结果负 责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额 (元)			22504.70	
	1. 施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）* 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
其中施工费为不含税金额 审核情况说明： A142144000007884 公诚管理咨询有限公司 有效期至2025年08月16日					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
经办人： 负责人： 部门(盖章)：公诚管理咨询有限 公司		经办人： 负责人： 部门(盖章)：客响建设中心		经办人： 负责人： 单位(盖章)：业务专用章	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

3.2.2.3. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校热点疏忙四期第一批项目




GDDD202212060370

采购订单



订单编号	GDDD202212060370			法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00046														
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002559)			采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06														
公司主体	股份			采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准														
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859			采购申请单位/申请人/申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050														
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001135001 / 张磊			订单类型/SAP订单号	工程服务框架协议 / 4600774058														
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司			供应商编码														
	联系人				联系电话														
	签字				盖章														
物料明细信息																			
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)							
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250							
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001135001								
订单费用列表																			
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)													
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250													
备注																			
验收签字:				盖章:															
	2023-06-01																		

3.2.2.3.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号: 23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001135001	专业	无线	设计编号	S221998-07-003S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/30	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24409.33	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	25000	其中资源录入费	0.00	590.67	2.36
		其中安全生产费	852.43		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24345.72	
	1、施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费) * 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明: 1、图纸、价格、现场核对方面: 室内布放电力电缆(三芯)(相线截面积16mm²以下)由送审的8.00十米条审核为0 室内布放电力电缆(双芯)(相线截面积16mm²以下)由送审的10.20十米条审核为1.35 室内布放电力电缆(单芯)(相线截面积16mm²以下)由送审的13.80十米条审核为0.27 2、其他方面: 无					
中介机构意见		建设单位意见		承建单位意见	
 审核人: 吴天晖 复核人: 吴天晖 负责人: 吴天晖 部门(盖章): 公诚管理咨询有限公司		 经办人:  负责人:  部门(盖章): 客响建设中心 (限内部使用)		 经办人: 吴道兴 负责人: 仰俊 单位(盖章): 中时讯通信建设有限公司	
年 月 日		年 月 日		2023年 4月 18日	

3.2.2.4. 2022 年广州 5G 2.1G 网络医院深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060379

采购订单



订单编号	GDDD202212060379		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00047								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002560)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目/22GD001194001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774060								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007213							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001194001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250						
备注												
验收签字:												
	2023-07-25											


3.2.2.4.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目		编号:		23-GD-0701-005830-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号:		22GD001194001	
订单编号:		GDDD202212060379		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGT002560)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	24,999.47	建安费用(施工费)合计	24,999.47	建安费用(施工费)合计	24,263.79	735.68	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,999.47	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,999.47	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,263.79	735.68	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	844,330.38	建安费用(甲供材料费)	844,330.38	建安费用(甲供材料费)	844,330.38	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:24,263.79元 (大写):贰万肆仟贰佰陆拾叁元柒角玖分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 梅春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日		年 月 日	

编制日期: 2023-06-15

3.2.2.5. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校优化补盲四期第一批项目



GDDD202212060360

采购订单



订单编号	GDDD202212060360	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00044																		
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002561)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06																		
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																		
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050																		
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目 / 22GD001195001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774049																		
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713																	
	联系人		联系电话																		
	签字		盖章																		
物料明细信息																					
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置 / 名称	计量单位	原厂商 / 原产品型号	综合单价	设备价款 (元)	税率	设备税金 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)									
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340									
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001195001										
订单费用列表																					
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额 (元)		税率	税款总额 (元)		价税总计总额 (元)													
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000		0.09	2340		28340													
备注																					
验收签字:	 2023-07-25				盖章:																


3.2.2.5.1. 验收证明

施工结算定案表


				编号: 23-GD-0701-004748-DB01	
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001195001		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
订单编号: GDD0202212060360				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGHT002561)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计 26,000.00		建安费用(施工费)合计 26,000.00		建安费用(施工费)合计 25,234.88	
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费) 26,000.00		其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费) 26,000.00		其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费) 25,234.88	
其中: 甲供材料费扣款 0.00		其中: 甲供材料费扣款 0.00		其中: 甲供材料费扣款 0.00	
建安费用(甲供材料费) 838,220.40		建安费用(甲供材料费) 838,220.40		建安费用(甲供材料费) 838,220.40	
本工程施工单位应结算费用为: 25,234.88元 (大写): 贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)			
年 月 日		年 月 日		2023年5月26日	
				中介机构经办人:	
				中介机构负责人:	
				(中介机构公章)	
				年 月 日	





编制日期: 2023-05-23

3.2.2.6. 2022 年广州 5G 网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目


GDD0202212060365

采购订单



订单编号	GDD0202212060365	法律合同号/集团合同号	G D G Z A 2 2 1 6 0 5 2 B G Y 0 0 - G D 0 0 0 4 5											
订单名称	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22G D G Z S G W T 0 0 2 5 6 2)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06											
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050											
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目 / 22G D 0 0 1 1 9 6 0 0 1 / 张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774057											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713										
	联系人		联系电话											
	签字	 2023.7.17	盖章											
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320		
送货地址及收货人信息										项目编号	22G D 0 0 1 1 9 6 0 0 1			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	G D G Z A 2 2 1 6 0 5 2 B G Y 0 0	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320								
备注														
验收签字:						盖章:								


3.2.2.6.1. 验收证明

施工结算定案表


工程项目名称:		2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目		编号:	23-GD-0701-004746-DA001	
单项目工程名称:				工程项目编号:	22GD001196001	
订单编号:		GDD0202212060365		施工单位:	中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(23GD02SGT002362)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	46,587.47	1,412.53
其中:施工费(不含乙供材料,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材料,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材料,含安全生产费)	46,587.47	1,412.53
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	675,227.15	建安费用(甲供材料费)	675,227.15	建安费用(甲供材料费)	675,227.15	0.00
本工程施工单位应结算费用为:46,587.47元(大写):肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安			中介机构经办人:	
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 张春林			中介机构负责人:	
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)			(中介机构公章)	
年 月 日	年 月 日	2023年5月26日			年 月 日	




编制日期: 2023-05-23

3.2.2.7. 2022 年广州 5G 2.1G 网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目


GDDD202212060431

采购订单






订单编号	GDDD202212060431	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00051											
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002564)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06											
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050											
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目 / 22GD001198001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架协议 / 4600774102											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码											
	联系人		联系电话											
	签字		盖章											
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码 / 名称	计量单位	原厂商 / 原厂商产品号	综合单价	设备价 (元)	税率	设备税 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001198001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额 (元)	税率	税款总额 (元)	价税总计总额 (元)								
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250								
备注														
验收签字:					盖章:									
	2022-06-01													

3.2.2.7.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ000235					
WBS元素	22GD001198001	专业	无线	设计编号	S221998-07-005S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审 计结果	结算送审金额（元） 834164.74	审计金额（元） 834164.74	审减（增）金额（元） 0	审减（增）率% 0	
审计结果	（预）结算送审金额（元） 23277.52	审计金额（元） 其中资源录入费 其中安全生产费	23160.44 0.00 1462.37	审减（增）金额（元） 117.08	审减（增）率% 0.50
	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			23101.85	
后评估结果 （客建中心复 核并对结果负 责）	1. 施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）* 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1. 图纸审核：现场核对方面： （1）弱电设备：线管根据现场勘察调整； （2）室内布线：三芯相线截面（16mm2以下）由送审11.52十米条审核为0十米条。 （3）拆除旧室内天、馈线附属设备（匹配器（假负载））由送审9个审核为0个。					
公诚管理咨询有限公司 中介机构意见 有效期至2025年09月20日		建设单位意见		承建单位意见	
审核人： 李少强 B14104400020144	经办人： 同意		经办人： 夏翔出		
复核人： 公诚管理咨询有限公司 有效期至2025年12月31日	负责人： 李少强		负责人： 邱俊		
部门负责人（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门负责人（盖章）：客响建设中心 (内部使用)		单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司 业务专用章		
年 月 日	年 月 日		2023年3月28日		

3.2.2.8. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目

 GDDD202212060435		采购订单										
订单编号	GDDD202212060435		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00052								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002566)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应前开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目/22GD001200001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774106								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G0000713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品/原型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目	22GD001200001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字	 2023-07-25		盖章									

3.2.2.8.1. 验收证明

施工结算定案表

工程名称:		2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目		编号:		23-GD-0701-005823-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号:		23GD001200001	
订单编号:		GDD0202212060435		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目的施工委托(23GD02SGWT002566)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	25,513.55	建安费用(施工费)合计	25,513.55	建安费用(施工费)合计	24,762.75	750.80	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,513.55	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,513.55	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,762.75	750.80	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	828,079.04	建安费用(甲供材料费)	828,079.04	建安费用(甲供材料费)	828,079.04	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:24,762.75元(大写):贰万肆仟柒佰陆拾贰元柒角伍分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 曾祥林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日		年 月 日	

编制日期: 2023-06-15

3.2.2.9. 2022 年广州 5G 2.1G 网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目



采购订单



订单编号	GDDD202212060427		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00049								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002567)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目/22GD001201001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774100								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001201001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		25000		0.09	2250		27250			
备注												
验收签字:						盖章:						

3.2.2.9.1. 验收证明

施工结算定案表


				编号:	23-GD-0701-005824-DAB01		
工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号:		22GD001201001	
单项工程名称:				施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
订单编号:		GDD0202212060427		订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GD02SGT002367)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计		25,000.00	建安费用(施工费)合计	25,000.00	建安费用(施工费)合计	24,264.31	735.69
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		25,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,264.31	735.69
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)		822,275.57	建安费用(甲供材料费)	822,275.57	建安费用(甲供材料费)	822,275.57	0.00
本工程施工单位应结算费用为:24,264.31元(大写):贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发,余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)		(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日		年 月 日	




编制日期: 2023-06-15

3.2.2.10. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园优化补盲四期第一批项目


GDDD202212060430

采购订单



订单编号	GDDD202212060430		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00050												
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002568)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06												
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准												
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050												
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目/22GD001202001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774108												
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713											
	联系人			联系电话												
	签字			盖章												
物料明细信息																
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)				
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340				
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001202001					
订单费用列表																
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)										
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340										
备注																
验收签字:	 2023-07-25				盖章:											

3.2.2.10.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号:	23-GD-0701-005825-DAB01	
工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目		工程项目编号:		23GD001202001
单项工程名称:				施工单位:		中时讯通信建设有限公司
订单编号:		GDD0202212060430		订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目的施工委托(23GD022SGHT002368)
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,234.88	765.12
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,234.88	765.12
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	843,936.37	建安费用(甲供材料费)	843,936.37	建安费用(甲供材料费)	843,936.37	0.00
本工程施工单位应结算费用为:25,234.88元(大写):贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人:		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日		年 月 日

编制日期: 2023-06-15

3.2.2.11. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060528

采购订单



订单编号	GDDD202212060528		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00073								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002569)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目/22GD001203001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774198								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人	张磊		联系电话								
	签字	2023-07-15		盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001203001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250						
备注												
验收签字	2023-07-15		盖章									

3.2.2.11.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-004740-DAB01					
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001203001					
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司					
订单编号: GDD0202212060528		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002569)					
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	24,627.16	建安费用(施工费)合计	24,627.16	建安费用(施工费)合计	23,902.44	724.72	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,627.16	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,627.16	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	23,902.44	724.72	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	846,703.17	建安费用(甲供材料费)	846,703.17	建安费用(甲供材料费)	846,703.17	0.00	
本工程施工单位应结算费用为: 23,902.44元 (大写): 贰万叁仟玖佰零贰元肆角肆分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人:		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年5月26日		年 月 日	

编制日期: 2023-05-23

3.2.2.12. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目



采购订单



订单编号	GDDD202211210183		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00036								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002495)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	金君/18922189552		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目/22GD001204001/金君		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767654								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	56000	61040
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001204001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		56000		0.09	5040		61040			
备注												
验收签字:						盖章:						

3.2.2.12.1. 验收证明

施工结算定案表

编号: 23-GD-0701-006477-DAB01						
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目	工程项目编号: 22GD001204001					
单项工程名称:	施工单位: 中时讯通信建设有限公司					
订单编号: GDD0202211210183	订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002495)					
参建单位送审						
建设单位初审						
审计认定						
审减金额(元)						
建安费用(施工费)合计	34,159.16	建安费用(施工费)合计	34,159.16	建安费用(施工费)合计	33,153.94	1,005.22
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	34,159.16	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	34,159.16	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	33,153.94	1,005.22
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	849,493.70	建安费用(甲供材料费)	849,493.70	建安费用(甲供材料费)	849,493.70	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 33,153.94元 (大写): 叁万叁仟壹佰伍拾叁元玖角肆分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人:	建设单位经办人: 金君	审计人员: 伍建宏	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 金君	审计单位负责人: 陈春林	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年6月27日	年 月 日			

编制日期: 2023-06-27

3.2.2.13. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060532

采购订单



订单编号	GDDD202212060532		法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00074								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002598)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目 / 22GD001205001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774208								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置 / 名称	计量单位	原厂商 / 原产型号	综合单价	设备价款 (元)	税率	设备税金 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD001205001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额 (元)	税率	税款总额 (元)	价税总计总额 (元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:												
	2023-07-15											

3.2.2.13.1. 验收证明

施工结算定案表							
工程名称:		2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目		编号:		23-GD-0701-004739-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号:		23GD001205001	
订单编号:		GDD0202212060532		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(23GDGZSGWT002598)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	25,845.56	建安费用(施工费)合计	25,845.56	建安费用(施工费)合计	25,084.99	760.57	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,845.56	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,845.56	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,084.99	760.57	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	844,585.53	建安费用(甲供材料费)	844,585.53	建安费用(甲供材料费)	844,585.53	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:25,084.99元(大写):贰万伍仟零捌拾肆元玖角玖分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年5月26日		年 月 日	

编制日期: 2023-05-23

3.2.2.14. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目



采购订单



订单编号	GDD0202212070392		法律合同号/集团合同号	GDDGA2216052BGY00-GD00134								
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDDGZSGWT002599)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位/申请人/申请人电话	广州分公司/张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目/22GDD001206001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774878								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G480000218							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下配置编码/名称	计量单位	原厂商/原购价/原型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购金额(元)
J14310100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息										项目	22GDD001206001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDDGA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	49000	0.09	4320	52320						
备注												
验收签字												


3.2.2.14.1. 验收证明

施工结算定案表					
工程项目名称: 2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目			编号: 23-GD-0701-007964-DAB01		
单项工程名称:			工程项目编号: 22GD001206001		
订单编号: GDD0202212070392			施工单位: 中时讯通信建设有限公司		
			订单名称: 关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002599)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计	48,000.01	建安费用(施工费)合计	48,000.01	建安费用(施工费)合计	46,587.48
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.01	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.01	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	46,587.48
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00
建安费用(甲供材料费)	730,569.63	建安费用(甲供材料费)	730,569.63	建安费用(甲供材料费)	730,569.63
本工程施工单位应结算费用为: 46,587.48元 (大写): 肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角捌分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)				
年 月 日	年 月 日	2023年7月12日	中介机构经办人:	中介机构负责人:	(中介机构公章)

编制日期: 2023-07-12


3.2.2.15. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目




251-SPMT-DT-2023-03106



GDD0202212060534

采购订单



订单编号	GDD0202212060534	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00075																	
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002600)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06																	
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																	
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050																	
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目/22GD001207001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774203																	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码																	
	联系人		联系电话																	
	签字		盖章 2024.1.15																	
物料明细信息																				
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原厂商/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)								
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	50800	55372								
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001207001									
订单费用列表																				
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)											
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		50800		0.09	4572		55372											
备注																				
验收签字:				盖章:																

3.2.2.15.1. 验收证明

施工结算定案表						
工程名称:		2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目		编号:		23-GD-0701-006478-DAB01
单项目工程名称:				工程项目编号:		22GD001207001
订单编号:		GDD0202212060534		施工单位:		中时讯通信建设有限公司
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GD07SGWT002600)
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	37,370.30	建安费用(施工费)合计	37,370.30	建安费用(施工费)合计	36,270.58	1,099.72
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	37,370.30	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	37,370.30	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	36,270.58	1,099.72
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	809,218.77	建安费用(甲供材料费)	809,218.77	建安费用(甲供材料费)	809,218.77	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 36,270.58元 (大写): 叁万陆仟贰佰柒拾元伍角捌分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 徐春林	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2022年6月27日	年 月 日			

编制日期: 2023-06-27

336

3.2.2.16.1. 验收证明

施工结算定案表

工程名称:		2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目		编号:		23-GD-0701-004736-DAB01	
工程名称:				工程编号:		22GD001209001	
订单编号:		GDD0202212070391		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
订单名称:				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GD02SGWT002601)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	25,000.00	建安费用(施工费)合计	25,000.00	建安费用(施工费)合计	24,264.31	735.69	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	24,264.31	735.69	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	822,993.99	建安费用(甲供材料费)	822,993.99	建安费用(甲供材料费)	822,993.99	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:24,264.31元 (大写):贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 林春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年5月29日		年 月 日	

编制日期: 2023-05-23

3.2.2.17. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目



采购订单



订单编号	GDDD202212060390		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00048																	
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002602)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06																	
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 各注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																	
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050																	
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目/ 22GD001210001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774065																	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713																
	联系人			联系电话																	
	签字			盖章																	
物料明细信息																					
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)									
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340									
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001210001										
订单费用列表																					
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)															
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340															
备注																					
验收签字:				盖章:																	
2023-07-25																					

3.2.2.17.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-004723-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001210001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060390		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GD02SGWT002602)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,234.88	765.12
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	26,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	26,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	25,234.88	765.12
其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	854,086.31	建安费用(甲供材料费)	854,086.31	建安费用(甲供材料费)	854,086.31	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 25,234.88元 (大写): 贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年5月29日		年 月 日

编制日期: 2023-05-23

3.2.2.18. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目



采购订单



订单编号	GDDD202212060541		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00077								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002603)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目/22GD001211001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774225								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001211001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:			2022-07-25									

3.2.2.18.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号: 23-GD-0701-005826-DAB01	
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001211001			
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司			
订单编号: GDD0202212060541		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002603)			
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)		26,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	26,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)
其中: 甲供材料费扣款		0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		841,599.16	建安费用(甲供材料费)	841,599.16	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 25,234.88元 (大写): 贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		中介机构经办人:	
年 月 日		年 月 日		中介机构负责人:	
				2023年6月16日	
				年 月 日	

编制日期: 2023-06-15

342

3.2.2.19.1. 验收证明

施工结算定案表					
		编号: 23-GD-0701-006480-DAB01			
工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001212001	
单项工程名称:				施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
订单编号:		GD00202212070390		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002604)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
				审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	32,051.84	建安费用(施工费)合计	32,051.84	建安费用(施工费)合计	31,108.63
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	32,051.84	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	32,051.84	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	31,108.63
其中:甲供材料费扣款		其中:甲供材料费扣款		其中:甲供材料费扣款	0.00
建安费用(甲供材料费)	754,104.70	建安费用(甲供材料费)	754,104.70	建安费用(甲供材料费)	754,104.70
本工程施工单位应结算费用为: 31,108.63元 (大写): 叁万壹仟壹佰零捌元陆角叁分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人:	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建宏	中介机构经办人:		
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 廖春林	中介机构负责人:		
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)		
年 月 日	年 月 日	2023年6月28日	年 月 日		

编制日期: 2023-06-27

3.2.2.20. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈热点疏忙四期第一批项目

		采购订单										
GDDD202212070397												
订单编号	GDDD202212070397		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00135								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002605)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目/22GD001215001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774888								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007743							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001215001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		25000		0.09	2250		27250			
备注												
<div>验收签字:  2023-07-25</div> <div>盖章: </div>												

3.2.2.20.1. 验收证明

施工结算定案表						
		编号: 23-GD-0701-004720-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001215001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212070397		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GD02SGRT002605)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	25,000.00	建安费用(施工费)合计	25,000.00	建安费用(施工费)合计	24,264.31	735.69
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	25,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	25,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	24,264.31	735.69
其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	758,904.91	建安费用(甲供材料费)	758,904.91	建安费用(甲供材料费)	758,904.91	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 24,264.31元 (大写): 贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发 施工单位负责人: (施工单位公章) 年 月 日		建设单位经办人: 张磊 建设单位负责人: 张磊 (建设单位公章) 年 月 日		审计人员: 伍建宝 审计单位负责人: 林春林  (审计单位公章) 2023年5月29日		中介机构经办人: 中介机构负责人: (中介机构公章) 年 月 日

编制日期: 2023-05-23

3.2.2.21. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园深度覆盖四期第一批项目



采购订单




订单编号	GDD0202212060498		法律合同号/集团合同号	GDDGA2216052BG Y00-GD00068								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目的施工委托 (22GDDGZSGWT002606)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位/申请人	广州分公司 张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目/22GDD001216001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架协议/4600774183								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6600007913							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章	2024.1.26							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000.0000	27250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GDD001216001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)				
设备费	GDDGA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	25000		0.09	2250		27250				
备注												
验收签字:						盖章:						

3.2.2.21.1. 验收证明


工程建设项目（预）结算审定表					
编号： 22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001216001	专业	无线	设计编号	22029834-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络工业网深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	22177.25	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	25000.00	其中资源录入费	0.00	2822.75	11.29
		其中安全生产费	1198.05		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			22120.61	
	1. 施工费公式: 根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
<p>一、其中施工费为不含税金额</p> <p>二、审核情况说明:</p> <p>1、图纸、价格、现场核方面:</p> <p>接地网电阻测试因无测试资料审核为0组</p> <p>布放射频同轴电缆1/2英寸以下(4m以下)根据图纸审核为0</p> <p>室内布放电力电缆(16mm2 以下, 单芯)根据图纸审核为0</p> <p>室内布放电力电缆(16mm2 以下, 3芯及3+1芯)根据图纸审核为0</p> <p>2、其他方面: 无</p> <p>审计意见: 无</p> <p>审核人: 李魏</p> <p>复核人: 李魏</p> <p>负责人: 李魏</p> <p>部门(盖章): 客响建设中心</p> <p>日期: 2023年2月21日</p>					
建设单位意见		承建单位意见			
同意		同意			
经办人: 李魏		经办人: 李魏			
负责人: 李魏		负责人: 李魏			
部门(盖章): 客响建设中心		部门(盖章): 客响建设中心			
日期: 2023年2月21日		日期: 2023年2月21日			




3.2.2.22. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校深度覆盖四期第一批项目



GDD202212060540

采购订单




订单编号	GDD202212060540		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00076												
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002607)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06												
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准												
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050												
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目/ 22GD001217001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架协议: 4500774221												
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	8800007715											
	联系人			联系电话												
	签字			盖章	2023.12.6											
物料明细信息																
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)				
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.00	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250				
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001217001					
订单费用列表																
费用类型	框架协议号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)										
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250										
备注																
验收签字:					盖章:											

348

3.2.2.22.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001217001	专业	无线	设计编号	22029835-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	22633.41	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	25000.00	其中资源录入费	0.00	2366.59	9.47
		其中安全生产费	1438.93		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			22576.18	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
<div>一、送审和施工费为不含税金额</div> <div>二、审核情况说明：</div> <div>三、图审、价格、现场核对方面：</div> <div>四、核减原因说明：因无测试资料审核为0组</div> <div>五、核减原因说明：核减送审的16十米审核为15.52十米</div> <div>六、核减原因说明：在审定施工费中扣除甲供材料审减金额213.59元</div> <div>有效期限：2025年12月31日</div>					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：  复核人：  负责人：  部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		经办人：  负责人：  单位(盖章)：客响建设中心 (渠内建设用)		经办人：  负责人：  单位(盖章)：业务专用章	
2023年 2月 21日		年 月 日		年 月 日	


3.2.2.23. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目



GDD0202212160369

采购订单



订单编号	GDD0202212160369	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00136															
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGYT002608)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16															
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准															
采购员	张磊	采购申请单位/申请人	广州分公司 张磊															
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目/22GD001218001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600779956															
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码															
	联系人		联系电话															
	签字		盖章															
2024-02-28 物料明细信息																		
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)						
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	32800.0000	35752						
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001218001							
订单费用列表																		
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)									
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		32800		0.09	2952		35752									
备注																		
验收签字:					2024-02-28													

3.2.2.23.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：0					
WBS元素	22GD001218001	专业	无线网络室	设计编号	S221998-06-005S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减（增）金额（元）	审减（增）率%
审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）	25981.41	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	26756.62	其中资源录入费		775.21	2.90%
		其中安全生产费	1021.68		
后评估结果 （客建中心复核 并对结果负责）	客户价值后评估得分（根据客建中心评分）			99.73	
	最终结算金额（元）（根据对应公式）			25914.02	
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	(1) 现场抽查准确率89.9%，管槽50%； (2) 扣减甲供材料费0.00元。 安全生产费：1021.68元 备注：审定金额为不含税价				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
经办人：谢锦霞 负责人：陈华伟 部门（盖章）：天栋建设管理有限公司 日期：2023年6月19日		经办人：林水 负责人：林水 部门（盖章）：客响建设中心 （限内即使用） 日期：2023年6月19日		经办人：陈华伟 负责人：陈华伟 单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司 （1）业务专用章 日期：2023年6月19日	

3.2.2.24. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目



采购订单



订单编号	GDD202212060494		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00067								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002610)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目/22GD001220001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774179								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6000007213							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001220001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		26000		0.09	2340		28340			
备注												
验收签字:												

3.2.2.24.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001220001	专业	无线	设计编号	22029844-001-5
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减（增）金额（元）	审减（增）率%	
	934534.59	934534.59	0.00	0.00	
审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）	22972.88	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	22972.88	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	933.27		
后评估结果 （客建中心复核并对结果负责）	933.2729379		99.73		
	最终结算金额（元）		22913.37		
1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费					
审核情况说明					
审计意见	一、就中施之熟为不付税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： (1) 光缆、线管根据现场勘察调整； (2) 经核实，工作量与竣工资料一致。 有效期至2023年06月16日				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
复核人：吴英晖 B11044400020098 公诚管理咨询有限公司 有效期至2023/12/31 负责人：吴英晖		经办人： 负责人： 部门（盖章）：客响建设中心 （内部使用）		同委 经办人： 负责人： 单位（盖章）：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

3.2.2.25. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目



GDDD202212060508

采购订单




订单编号	GDDD202212060508		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00072								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGW T002612)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目/22GD001222001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774194								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6300007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购金额(元)
JL4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001222001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:			盖章:									


3.2.2.25.1. 验收证明





工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001222001	专业	无线	设计编号	22029843-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/9	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24984.44	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	26000	其中资源录入费	0.00	1015.56	3.91
		其中安全生产费	12513.31		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24950.77	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费) * 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源部分： (1) 馈线、线管根据现场勘察调整； 配合基站系统调测 由送审1.2系数，根据汇编及图纸审核，部分rru与BBU距离不超过1.2公里，故系数调整为1				
建设单位意见		承建单位意见			
经办人：[签名]		经办人：[签名]			
负责人：[签名]		负责人：[签名]			
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		单位(盖章)：[盖章]			
2023年 3月 15日		2023年 3月 15日			

3.2.2.26. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目


GDDC202212060505

采购订单



订单编号	GDDC202212060505	法律合同号 / 集团合同号	G D G Z A 2 2 1 6 0 5 2 8 G Y 0 0 - G D 0 0 0 7 1																	
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22G D G Z S G W T 0 0 2 6 1 3)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06																	
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																	
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050																	
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目 / 22G D 0 0 1 2 2 3 0 0 1 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600374190																	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713																
	联系人		联系电话																	
	签字		盖章																	
2023.6.8																				
物料明细信息																				
物料编码	物料名称	规格型号	下配置编码 / 名称	计量单位	原厂 / 原商 / 产品 / 型号	综合单价	设备价 (元)	税率	设备税 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)								
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250								
送货地址及收货人信息										项目编号	22G D 0 0 1 2 2 3 0 0 1									
订单费用列表																				
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)														
设备费	G D G Z A 2 2 1 6 0 5 2 8 G Y 0 0	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250														
备注																				
验收签字:					盖章:															

3.2.2.26.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001223001	专业	无线	设计编号	22029840-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24152.20	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	25000.01	其中资源录入费	0.00	847.81	3.39
		其中安全生产费	1237.65		
后评估结果 (客建中心复 核并对结果负 责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24090.33	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)* 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)* 后评估得分/100+安全生产费					
审核情况：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)* 后评估得分/100+安全生产费					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
经办人：吴天晖		经办人：[签名]		经办人：[签名]	
负责人：[签名]		负责人：[签名]		负责人：[签名]	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：[盖章]	
2023年 02月 04日		2023年 02月 21日		2023年 02月 21日	

3.2.2.27. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈深度覆盖四期第一批项目


GDD0202212060502

采购订单



订单编号	GDD0202212060502	法律合同号 / 集团合同号	G D G Z A 2216052B G Y 00- G D 00069																	
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目的施工委托 (22G D G Z S G W T 002615)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06																	
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																	
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050																	
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目 / 22G D 001227001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774184																	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码																	
	联系人		联系电话																	
	签字	 2023.6.8	盖章 																	
物料明细信息																				
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码 / 名称	计量单位	原厂商 / 原产品型号	综合单价	设备价款 (元)	税率	设备税款 (元)	设备价合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)								
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.00	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250								
送货地址及收货人信息										项目编号	22G D 001227001									
订单费用列表																				
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)											
设备费	G D G Z A 2 216052B G Y 00	中时讯通信建设有限公司		25000		0.09	2250		27250											
备注																				
验收签字:						盖章:														

3.2.2.27.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001227001	专业	无线	设计编号	22029838-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24859.97	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	25000.01	其中资源录入费	0.00	140.04	0.56
		其中安全生产费	1298.06		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24796.35	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	<div>其中安全生产费不含金额</div> <div>审核情况说明：</div> <div>1、关于2.1G网络覆盖方面：</div> <div>(1) 线路、设备根据现场勘察调整；</div> <div>(2) 接地网电阻测试送审2组审核为0组；</div> <div>(3) 直埋敷设电力电缆(16mm²以下，2芯)送审7.4十米条审核为7.03条。</div>				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
经办人：吴天峰		经办人：WL		经办人：陈伟生	
复核人：公诚管理咨询有限公司		负责人：李十五		负责人：陈伟生	
负责人：吴天峰		负责人：李十五		负责人：陈伟生	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

3.2.2.28. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目



GDD0202212060472

采购订单




订单编号	GDD0202212060472		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216062BG Y00-GD00060													
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002616)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06													
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准													
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050													
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目/22GD001228001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774143													
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G090002713												
	联系人			联系电话													
	签字			盖章	2023.10.19												
物料明细信息																	
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)					
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250					
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001228001						
订单费用列表																	
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)											
设备费	GDGZA2216062BG Y00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250											
备注																	
验收签字:				盖章:													

3.2.2.28.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
					编号：23GDGZJSSJ
WBS元素	22GD001228001	专业	无线	设计编号	22029837-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/7/5	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	23532.77	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	23783.00	其中资源录入费	0.00	250.23	1.05
		其中安全生产费	760.46		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.23	
	最终结算金额(元)			23357.42	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）× 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
<div style="float: left; width: 30%;">  <p>一、其中竣工决算为不含税金额 二、概算编制依据： 图纸、价格、现场核对方案； 三、签证、变更根据现场勘察调整； 四、室内布放电力电缆（半芯）（相线截面面积16mm²以下）送审3.52十米条审核为3.42十米条。 五、敷设塑料PVC管/槽送审3.92十米审核为3.72十米。</p> </div> <div style="clear: both;"></div>					
中介机构意见	建设单位意见		承建单位意见		
 审核人：刘... 复核人：A1421410009013 公诚管理咨询有限公司 负责人有效期至：2025年09月28日	经办人：	经办人：	经办人：		
	负责人：	负责人：	负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：			
					
2023年8月3日	年	年 月 日			

3.2.2.29. 2022 年广州 5G 网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目

 GDDD202212060448		采购订单										
订单编号	GDDD202212060448		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00053								
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002617)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目/ 22GD001229001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774113								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息										项目 编号		
22GD001229001												
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975						
备注												
验收签字:						盖章:						

3.2.2.29.1. 验收证明

施工结算定案表

编号: 23-GD-0701-009717-DAB01			
工程项目名称: 2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001229001	
单项目工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
订单编号: GDD0202212060448		订单名称: 关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GD02SGWT002617)	
参建单位送审		建设单位初审	
建安费用(施工费)合计		127,500.00	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		127,500.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		437,781.56	建安费用(甲供材料费)
建安费用(施工费)合计		127,500.00	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		127,500.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		437,781.56	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 123,925.99元 (大写): 壹拾贰万叁仟玖佰贰拾伍元玖角玖分			
审核说明(或主要问题描述):			
施工单位经办人: 梁衍威		建设单位经办人: 张磊	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊	
(施工单位公章)		(建设单位公章)	
年 月 日		年 月 日	
审计人员: 伍建奎		中介机构经办人:	
审计单位负责人: 陈春林		中介机构负责人:	
(审计单位公章)		(中介机构公章)	
2023年8月15日		年 月 日	

编制日期: 2023-08-15

3.2.2.30. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目


GDDD202211210181

采购订单



订单编号	GDDD202211210181		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00035																	
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002498)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21																	
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																	
采购员/联系电话	金君/18922189552		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631																	
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目/22GD001256001/金君		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767648																	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	GD00007713																
	联系人			联系电话																	
	签字			盖章																	
物料明细信息																					
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)									
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57200	62348									
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001256001										
订单费用列表																					
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)													
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57200		0.09	5148		62348													
备注																					
验收签字:					盖章:																

2023-07-25

3.2.2.30.1. 验收证明


施工结算定案表

编号: 23-GD-0701-006483-DAB01						
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目		工程项目编号: 22GD001256001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202211210181		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002498)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	37,989.56	建安费用(施工费)合计	37,989.56	建安费用(施工费)合计	36,871.62	1,117.94
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	37,989.56	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	37,989.56	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	36,871.62	1,117.94
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	794,106.55	建安费用(甲供材料费)	794,106.55	建安费用(甲供材料费)	794,106.55	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 36,871.62元 (大写): 叁万陆仟捌佰柒拾壹元陆角贰分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 金君		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 金君		审计单位负责人:		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年6月26日		年 月 日

编制日期: 2023-06-26


3.2.2.31. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目





25X-SR47-DD-7023-03930



GDD202212060465

采购订单




订单编号	GDD202212060465	法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00057											
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002619)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06											
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050											
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001257001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774142											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	306000733										
	联系人		联系电话											
	签字		盖章											
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001257001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	GDGZA22160528GY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250								
备注														
验收签字:						盖章:								

3.2.2.31.1. 验收证明


工程建设项目（预）结算审定表					
编号：22GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001257001	专业	无线	设计编号	22029841-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	10577.79	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	10577.79	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			10549.23	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 拆除调测室内天、馈线附属设备（匹配器（假负载））根据图纸审减为0。 布放射频同轴电缆1/2"以下(4m以下)根据图纸审减为0。 室内布放电力电缆(16mm2以下双芯)由送审的0.80十米条审核为0.64十米条 室内布放电力电缆(16mm2以下单芯)由送审的0.20十米条审核为0.16十米条 2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在另外订单扣除，此订单无审减				
建设单位意见	承建单位意见				
经办人：	经办人：		经办人：		
负责人：	负责人：		负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：		
2023年3月21日	2023年3月21日		2023年3月21日		





3.2.2.32. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园热点疏忙四期第一批项目

25X-SHA7-DD-2023-03929


GDD0202212060481

采购订单



订单编号	GDD0202212060481	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00062																			
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002620)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06																			
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																			
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050																			
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目/22GD001258001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/450074163																			
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码																			
	联系人		联系电话																			
	签字		盖章																			
																						
2023.9.7																						
物料明细信息																						
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)										
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250										
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001258001											
订单费用列表																						
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)													
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		25000		0.09	2250		27250													
备注																						
验收签字:					盖章:																	

3.2.2.32.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目		编号:		23-GD-0701-004714-DAB01	
单项目工程名称:				工程项目编号:		23GD001258001	
订单编号:		GDD202212060481		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目的施工委托(23GD02308T002620)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	23,256.89	建安费用(施工费)合计	23,256.89	建安费用(施工费)合计	22,572.49	684.40	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	23,256.89	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	23,256.89	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	22,572.49	684.40	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	816,533.09	建安费用(甲供材料费)	816,533.09	建安费用(甲供材料费)	816,533.09	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:22,572.49元(大写):贰万贰仟伍佰柒拾贰元肆角玖分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:		
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 张磊		中介机构负责人:		
(施工单位公章)	(建设单位公章)				(中介机构公章)		
年 月 日	年 月 日		2023年5月29日		年 月 日		

编制日期: 2023-05-24

3.2.2.33. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目

25X-5247-00-7073-05994



GDDD202212060488

采购订单



订单编号	GDDD202212060488		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00065								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002621)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位/申请人/申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目 / 22GD001259001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774171								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码								
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原厂商/产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD001259001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		26000		0.09	2340		28340			
备注												
验收签字:						盖章:						

3.2.2.33.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表					
					编号：23GDZJSSJ00/006 23GDZJSSJ00/007
WBS元素	22GD001259001	专业	无线网络室	设计编号	22029842-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/6/20	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减（增）金额（元）	审减（增）率%	
审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）	25344.79	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	26000.00	其中资源录入费		655.21	2.52%
		其中安全生产费	891.41		
后评估结果 （客建中心复核 并对结果负责）	客户价值后评估得分（根据客建中心评分）			99.73	
	最终结算金额（元）（根据对应公式）			25278.77	
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	(1) 现场抽查准确率按76%； 备注：审定金额为不含税价				
建设单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
经办人：[签名]		经办人：[签名]		经办人：[签名]	
负责人：[签名]		负责人：[签名]		负责人：[签名]	
部门（盖章）：[盖章]		部门（盖章）：[盖章]		单位（盖章）：[盖章]	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

3.2.2.34. 2022 年广州 5G 网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目


 GDD0202212060487

采购订单



订单编号	GDD0202212060487	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00064									
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGW1002622)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06									
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准									
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050									
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目/ 22GD001260001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774169									
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码									
	联系人		联系电话									
	签字	 盖章 2023.6.15										
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原商/产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息										项目 编号		
22GD001260001												
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320						
备注												
验收签字:												
						盖章:						

3.2.2.34.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001260001	专业	无线	设计编号	22029839-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/5/12	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	2941.11	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	2941.11	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			2933.17	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 已在第一册审减。				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
经办人：吴天晖 复核人：公诚管理咨询有限公司 负责人：吴天晖		经办人：孔 负责人：黄世丹		经办人：潘伟强 负责人：王瑞鹏	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：业务专用章	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	


3.2.2.35. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈优化补盲四期第一批项目

24X-SH17-02 2024-0268

GDDD202212060486

采购订单

GDGZA2216052BGY00-GD00063

订单编号	GDDD202212060486	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00063
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002623)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位/申请人/申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目 / 22GD001261001 / 张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774165
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章
物料明细信息			
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称
			计量单位
			原厂商/原产品型号
			综合单价
			设备价(元)
			税率
			设备税(元)
			设备价税合计(元)
			采购数量
			采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/
			每一个
			/
			1.09
			1
			0.09
			0.09
			1.09
			26000
			28340
送货地址及收货人信息			项目编号
			22GD001261001
订单费用列表			
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)
			税率
			税款总额(元)
			价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000
			0.09
			2340
			28340
备注			
验收签字:			
盖章:			

24X

中时讯通信建设有限公司广州分公司

工程专用章

3.2.2.35.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001261001	专业	无线	设计编号	22029856-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24874.51	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	24995.18	其中资源录入费	0.00	120.67	0.48
		其中安全生产费	993.37		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24810.03	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
<p>其中施工费为不含税金额</p> <p>审核情况说明：</p> <p>1、图纸、价格、现场核对方面：</p> <p>布放射频同轴电缆1/2英寸以下(每增加1m)由送审的 90.00 米条审核为86.67 米条</p> <p>套管布放射频同轴电缆1/2英寸以下(每增加1m由送审的) 48.00 米条审核为46.22 米条</p> <p>敷设硬质PVC管/槽由送审的18.50 十米审核为17.82十米</p> <p>2、其他方面：</p> <p>审结至2023年6月20日</p>					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人： A142144060078 复核人： 负责人： 部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司 2023年 7月 14日		经办人： 负责人： 部门(盖章)：客响建设中心 2023年 7月 14日		经办人： 负责人： 单位(盖章)： 2023年 7月 6日	





3.2.2.36. 2022 年广州 5G 网络医院热点疏忙四期第一批项目



G000202212060471

采购订单



订单编号	G D D D 202212060471	法律合同号 / 集团合同号	G D G Z A 2216052B G Y 00- G D 00059
订单名称	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22G D G Z S G W T 002624)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2023-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目 / 22G D 001262001 / 张磊	订单类型 / SAP 订单号	工程服务框架采购 / 4600774151
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字	 2023.6.15	盖章 
物料明细信息			
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码 / 名称
J14010100064	工程施工服务	-	/
		计量单位	每一个
		原厂 / 原商 / 原产品型号	/
		综合单价	1.09
		设备价款 (元)	1
		税率	0.09
		设备税款 (元)	0.09
		设备价税合计 (元)	1.09
		采购数量	48000
		采购合计金额 (元)	52320
送货地址及收货人信息			项目编号: 22G D 001262001
订单费用列表			
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)
设备费	G D G Z A 2 216052B G Y 00	中时讯通信建设有限公司	49000
			税率
			税款总额(元)
			价税总计总额(元)
备注			
验收签字:	 		

3.2.2.36.1. 验收证明

施工结算定案表					
工程项目名称:		2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目		编号: 23-GD-0701-004725-DAB01	
单项目工程名称:				工程项目编号: 23GD001262001	
订单编号:		GDD0202212060471		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
				订单名称: 关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(23GD0235W1002624)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	46,587.47
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	46,587.47
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00
建安费用(甲供材料费)	746,799.91	建安费用(甲供材料费)	746,799.91	建安费用(甲供材料费)	746,799.91
本工程施工单位应结算费用为: 46,587.47元 (大写): 肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发 施工单位负责人: (施工单位公章) 年 月 日		建设单位经办人: 张磊 建设单位负责人: 张磊 (建设单位公章) 年 月 日		审计人员: 伍建安 审计单位负责人:  2023年5月29日	
				中介机构经办人: 中介机构负责人: (中介机构公章) 年 月 日	

编制日期: 2023-05-24

3.2.2.37. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目



GDDD202211210176

采购订单



订单编号	GDDD202211210176	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00034																		
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002499)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21																		
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																		
采购员/联系电话	金碧/18922189552	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金碧/02038883631																		
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目/22GD001263001/金碧	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767646																		
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007703																	
	联系人		联系电话																		
	签字		盖章																		
物料明细信息																					
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)									
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	56000	61040									
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001263001										
订单费用列表																					
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)													
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	56000		0.09	5040		61040													
备注																					
验收签字:					盖章:																

2023-07-25

3.2.2.37.1. 验收证明

施工结算定案表					
工程项目名称:			编号:		
2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目			23-GD-0701-006484-DAB01		
单项工程名称:			工程项目编号:		
			23GD001263001		
订单编号:			施工单位:		
GDD0202211210176			中时讯通信建设有限公司		
			订单名称:		
			关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目的施工委托(23GDGZSGWT002499)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	36,329.92	建安费用(施工费)合计	36,329.92	建安费用(施工费)合计	35,260.82
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	36,329.92	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	36,329.92	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	35,260.82
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00
建安费用(甲供材料费)	849,105.36	建安费用(甲供材料费)	849,105.36	建安费用(甲供材料费)	849,105.36
本工程施工单位应结算费用为:35,260.82元 (大写):叁万伍仟贰佰陆拾元捌角贰分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 金君	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:		
施工单位负责人:	建设单位负责人: 金君	审计单位负责人:	中介机构负责人:		
(施工单位公章)	(建设单位公章)		(中介机构公章)		
年 月 日	年 月 日	2023年6月26日	年 月 日		

编制日期: 2023-06-26

3.2.2.38. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目



GDDD202212060469

采购订单




订单编号	GDDD202212060469		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00058								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSG W T002626)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目/22GD001266001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架协议/4600774147								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6300007113							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章	2023.10.25							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100054	工程施工服务	-	/	每个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001266001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:						盖章:						

3.2.2.38.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD001266001	专业	无线	设计编号	22029854-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	24985.19	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	26000	其中资源录入费	0.00	1014.81	3.90
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			24917.73	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	其中施工费为不含税金额 1、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 室内布放电力电缆（单芯相线截面积）（16mm2以下）由送审的1.50十米条审核为1.41十米条 室内布放电力电缆（三芯相线截面积）（16mm2以下）由送审的7.5十米条审核为7.05十米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的8.8十米审核为8.44十米 2、其他方面： 施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人	吴天晖	孔		经办人	潘火强
复核人	公诚管理咨询有限公司	董松承		负责人	陈飞
负责人		客响建设中心 (内部联系用)		单位(盖章)	中时讯通信建设有限公司 (1-01) 业务专用章
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司	
2023年8月2日		年 月 日		年 月 日	

3.2.2.39. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目





Z/X-SKHT-DD-2024-00316



GDD0202212070381

采购订单



订单编号	GDD0202212070381	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00127											
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002692)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07											
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050											
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目/22GD002999001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774871											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000005713										
	联系人		联系电话											
	签字		盖章											
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原厂商/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD002999001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340								
备注														
验收签字:					盖章:									

2024.1.19

3.2.2.39.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD002999001	专业	无线	设计编号	220298117-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	25928.56	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	26000.00	其中资源录入费	0.00	71.44	0.27
		其中安全生产费	2247.43		
后评估结果 (客建中心复核并 核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			25864.62	
	* 施工费公司根据合同条款及相关文件要求, 如执行后评估扣罚, 则最终结算金额为: (审计金额-安全生产费)* 后评估得分/100*安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	1、审核情况说明: 1、图纸、价格、现场核对方面: (1) 光缆、线管根据现场勘察调整; (2) 室内布放电力电缆(单芯)(相线截面积16mm²以下)送审19.9十米条审核为19.24十米条。 (3) 布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)送审220米条审核为207米条。 (4) 安全生产费根据中电信粤函【2023】171号调增为2% 2、审核到2023年7月24日, 审核金额为不含税金额				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人:	经办人:	经办人:	经办人:	经办人:	经办人:
复核人:	负责人:	负责人:	负责人:	负责人:	负责人:
负责人:	负责人:	负责人:	负责人:	负责人:	负责人:
部门(盖章):	部门(盖章):	部门(盖章):	部门(盖章):	部门(盖章):	部门(盖章):
2023年8月3日	2023年7月24日	2023年7月24日	2023年7月24日	2023年7月24日	2023年7月24日

3.2.2.40. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目



采购订单



订单编号	G D D D 202212070154		法律合同号 / 集团合同号	G D G Z A 22160528G Y 00- G D 00108								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目的施工委托 (22G D G Z S G W T 002681)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目 / 22G D 003002001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774655								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码								
	联系人			联系电话								
	签字			盖章	2023.12.6							
<div>物料明细信息</div>												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原厂商/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26400	28776
送货地址及收货人信息										项目编码	22G D 003002001	
<div>订单费用列表</div>												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	G D G Z A 22160528G Y 00	中时讯通信建设有限公司	26400	0.09	2376	28776						
备注												
验收签字:						盖章:						

3.2.2.40.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003002001	专业	无线	设计编号	220298129-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级二期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审 计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	834516.53	834516.53		0.00	0.00
审计结果	《预》结算送审金额（元）	审计金额（元）	16112.76	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	16112.76	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果 （客建中心复 核并对结果负 责）	客户价值后评估得分			99.23	
	最终结算金额（元）			15988.69	
审核情况说明					
审计意见	一、其中审减金额为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 扩装设备板件由送审的49块审核为39块 2、其他方面： 施工费分两订单送审，审减金额另外订单核减。 施工费审减原因：安全生产费根据中电信粤电话[2023]171号调增为2%				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：吴天晖 B14144400020144 公诚管理咨询有限公司 有效期至2026年12月31日		负责人：[签名]		经办人：[签名]	
复核人：[签名]		负责人：[签名]		负责人：[签名]	
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：客响建设中心		单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司	
2023年8月7日		[日期]		[日期]	

3.2.2.41. 2022 年广州 5G 网络城中村优化补盲四期第二批项目



GDD0202212070134

采购订单



订单编号	GDD0202212070134		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00101								
订单名称	关于2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002663)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目/22GD003016001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774634								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	080007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2023-8-24 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100054	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	170000	185300
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003016001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	170000	0.09	15300	185300						
备注												
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>验收签字:</p> <p></p> <p>2023-8-24</p> </div> <div> <p>盖章:</p> <p></p> </div> </div>												

3.2.2.41.1. 验收证明

施工结算定案表


工程项目名称:		2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目		编号: 23-GD-0701-009702-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号: 22GD003016001	
订单编号:		GDD0202212070134		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
				订单名称: 关于2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GD06ZSGT002663)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用《施工费》合计		169,999.97	建安费用《施工费》合计	169,999.97	建安费用《施工费》合计
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)		169,999.97	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	169,999.97	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)
其中: 甲供材料费扣款		0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款
建安费用《甲供材料费》		625,656.22	建安费用《甲供材料费》	625,656.22	建安费用《甲供材料费》
本工程施工单位应结算费用为: 165,234.63元 (大写): 壹拾陆万伍仟贰佰叁拾肆元陆角叁分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日	

编制日期: 2023-08-15

3.2.2.42. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目


GDD0202212060543

采购订单



订单编号	GDD0202212060543			法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00078							
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002630)			采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06							
公司主体	股份			采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准							
采购员	张磊			采购申请单位申请人	广州分公司 张磊							
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目/22GD003017001/张磊			订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774224							
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司			供应商编码	G000007713						
	联系人				联系电话							
	签字				盖章							
2024-01-29 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003017001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称			价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)		
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司			48000		0.09	4320		52320		
备注												
验收签字:	 2024-01-29				盖章:							

3.2.2.42.1. 验收证明

施工结算定案表					
编号:		23-GD-0701-009737-DAB01			
工程项目名称:		2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙二期第二批项目		工程项目编号: 22GD003017001	
单项工程名称:				施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
订单编号:		GD00202212060543		订单名称: 关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙二期第二批项目的施工委托(22GDGZSGT002630)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		48,000.00	建安费用(施工费)合计		48,000.00
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		48,000.00
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款		0.00
建安费用(甲供材料费)		728,483.49	建安费用(甲供材料费)		728,483.49
建安费用(施工费)合计		47,815.99	建安费用(施工费)合计		47,815.99
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		47,815.99	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		47,815.99
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款		0.00
建安费用(甲供材料费)		728,483.48	建安费用(甲供材料费)		728,483.48
本工程施工单位应结算费用为: 47,815.99元 (大写): 肆万柒仟捌佰壹拾伍元玖角玖分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日	

编制日期: 2023-08-15

3.2.2.43. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目



GDD0202212060665

采购订单



订单编号	GDD0202212060665		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00089								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002680)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目/22GD003018001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774347								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26400	28776
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003018001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)				
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	26400		0.09	2376		28776				
备注												
验收签字:						盖章:						




3.2.2.43.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目		编号:		23-GD-0701-009711-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号:		22GD003018001	
订单编号:		GDD0202212060665		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GD02SGWT002680)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	26,400.00	建安费用(施工费)合计	26,400.00	建安费用(施工费)合计	26,042.44	357.56	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,400.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,400.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,042.44	357.56	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	860,274.55	建安费用(甲供材料费)	860,274.55	建安费用(甲供材料费)	860,274.55	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:26,042.44元(大写):贰万陆仟零肆拾贰元肆角肆分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 梁裕威	建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:		
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林		中介机构负责人:		
(施工单位公章)	(建设单位公章)				(中介机构公章)		
年 月 日	年 月 日		2023年8月18日		年 月 日		

编制日期: 2023-08-15

3.2.2.44. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目

订单编号		GDD0202212070135		法律合同号/集团合同号		GDGZA2216052BGY00-GD00102						
订单名称		关于2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002629)		采购订单创建单位/订单日期		广州分公司/2022-12-07						
公司主体		股份		采购收货单位/约定到货日期		广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准						
采购员/联系电话		张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话		广州分公司 张磊/020-34291050						
项目名称/编码/项目经理		2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目/22GD003019001/张磊		订单类型/SAP订单号		工程服务框架采购/4600774644						
供应商信息		供应商名称		中时讯通信建设有限公司		供应商编码						
		联系人				联系电话						
		签字				盖章						
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003019001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784						
备注												
验收签字:		 2023-8-24		盖章:								


3.2.2.44.1. 验收证明

施工结算定案表


参建单位送审				建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	56,089.27			1,510.73
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	56,089.27			1,510.73
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00			0.00
建安费用(甲供材料费)	0.00	建安费用(甲供材料费)	0.00	建安费用(甲供材料费)	0.00			0.00
本工程施工单位应结算费用为:56,089.27元(大写):伍万陆仟零捌拾玖元贰角柒分								
审核说明(或主要问题描述):								
施工单位经办人:	建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人:		审计单位负责人: 徐林		中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)				(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日		2023年9月19日		年 月 日			




编制日期: 2023-09-19

3.2.2.45. 2022 年广州 5G 网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目


GDDD202212060689

采购订单




订单编号	GDDD202212060689	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD 00095
订单名称	关于2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002644)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目/ 22GD 003022001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774364
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章
物料明细信息			
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称
			计量单位
			原厂/原产品型号
			综合单价
			设备价款(元)
			税率
			设备税款(元)
			设备价税合计(元)
			采购数量
			采购合计金额(元)
J4010100064	工程施工服务	-	/
		每一个	/
			1.09
			1
			0.09
			0.09
			0.09
			1.09
			57600
			62784
送货地址及收货人信息			项目编号
			22GD 003022001
订单费用列表			
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)
			税率
			税款总额(元)
			价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	57600
			0.09
			5184
			62784
备注			
验收签字:	 		
	盖章:		

3.2.2.45.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003022001	专业	无线	设计编号	220298102-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	56020.40	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	57600	其中资源录入费	0.00	1579.60	2.74
		其中安全生产费	4726.66		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			55881.91	
	1. 施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	<p>其中施工费为不含税金额</p> <p>审核情况说明：</p> <p>1. 图纸、价格：现场核对方面：</p> <p>布放光缆混合缆（线缆外径≤10.0）[套管、竖井、活动地板下方、顶棚上方、其他隧道布放]由送审的14.41百米审核为56.42百米条</p> <p>敷设硬顶PVC管/槽由送审的599.30十米审核为569.34十米</p> <p>安装波纹管/蛇型金属软管由送审的58.37十米审核为55.45十米</p> <p>2. 其他方面：2月31日</p> <p>施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。</p>				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：  B11044400020070 负责人：吴天峰		建设单位意见：  负责人：黄勤育		承建单位意见：  经办人：张树松 负责人：潘明	
复核人： 负责人：		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司	
年 月 日		年 月 日		2023年7月4日	


3.2.2.46. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目

21X-52117-07-2022 00266





GDD0202212060671

采购订单



订单编号	GDD0202212060671	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00090
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002684)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目 / 22GD003027001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774341

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6000007233	
	联系人			联系电话		
	签字			盖章		

物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340


送货地址及收货人信息	项目 编号
	22GD003027001

订单费用列表						
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340

备注



验收签字:



盖章:







3.2.2.46.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-009732-DAB01											
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽旧升级四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003027001											
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司											
订单编号: GD00202212060671		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽旧升级四期第二批项目的施工委托(22GD02/SGRT002684)											
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)							
建安费用(施工费)合计		26,000.00		建安费用(施工费)合计		26,000.00		建安费用(施工费)合计		25,736.51		263.49	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		25,736.51		263.49	
其中:甲供材料费扣款		0.00		其中:甲供材料费扣款		0.00		其中:甲供材料费扣款		0.00		0.00	
建安费用(甲供材料费)		835,385.24		建安费用(甲供材料费)		835,385.24		建安费用(甲供材料费)		835,385.24		0.00	
本工程施工单位应结算费用为: 25,736.51元 (大写): 贰万伍仟柒佰叁拾陆元伍角壹分													
审核说明(或主要问题描述):													
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宝		中介机构经办人:							
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人:		中介机构负责人:							
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)							
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日		年 月 日							

编制日期: 2023-08-15



3.2.2.47. 2022 年广州 5G 网络工业园优化补盲四期第二批项目

 GDD0202212060686		采购订单										
订单编号	GDD0202212060686		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00093								
订单名称	关于2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002660)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目/ 22GD003036001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774365								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007213							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2023-8-24 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J1401G100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息										项目	22GD003036001	
1												
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975						
备注												
<div>验收签字:  2023-8-24</div> <div>盖章: </div>												

3.2.2.47.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003036001	专业	无线	设计编号	S222198-02-005S
工程项目名称	2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	122362.76	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	127500.00	其中资源录入费	0.00	5137.24	4.03
		其中安全生产费	7231.70		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			122051.91	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： (1) 光缆、线管根据现场勘察调整； (2) 布放射频同轴电缆1/2"以下(每增加1m)送审1239米条审核为944米条。 (3) 布放射频同轴电缆7/8"以下(每增加1m)送审1347米条审核为1170米条。 (4) 在施工费扣除多余甲供金额2701.72元				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：  B11044400020070 复核人： 负责人：	经办人：  负责人： 		经办人：  负责人： 		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司 	
2023年7月14日		年 月 日		年 月 日	

3.2.2.48. 2022 年广州 5G 2.1G 网络风景区滴灌扩容四期第二批项目






 GDD0202212070331		采购订单										
订单编号	GDD0202212070331		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00116								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002715)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位/申请人	广州分公司 张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目/22GD003037001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774824								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2024-01-29 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003037001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		30800		0.09	2772		33572			
备注												
验收签字:						2024-01-29		盖章:				

3.2.2.48.1. 验收证明

施工结算定案表					
工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目		编号: 23-GD-0701-009715-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号: 22GD003037001	
订单编号:		GDD0202212070331		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002715)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		30,800.00	建安费用(施工费)合计	30,800.00	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		30,800.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,800.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		793,362.07	建安费用(甲供材料费)	793,362.07	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 30,375.99元		(大写): 叁万零叁佰柒拾伍元玖角玖分			
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建志	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日	

编制日期: 2023-08-15

3.2.2.49. 2022 年广州 5G 网络风景区优化补盲四期第二批项目

 GDD0202212070243		<p>采购订单</p> 										
订单编号	GDD0202212070243	法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00110									
订单名称	关于2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002661)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07									
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准									
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050									
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目/ 22GD003039001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774725									
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码									
	联系人		联系电话									
	签字		盖章									
												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003039001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA22160528GY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975						
备注												
验收签字:	 2023-8-24											

3.2.2.49.1. 验收证明

施工结算定案表

编号: 23-GD-0701-006494-DAB01							
工程项目名称: 2022年广州5G网络风景区优化补盲二期第二批项目		工程项目编号: 22GD003039001					
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司					
订单编号: GDD0202212070243		订单名称: 关于2022年广州5G网络风景区优化补盲二期第二批项目的施工委托(22GD06ZSGT0028661)					
参建单位送审		建设单位初审					
建安费用(施工费)合计		127,500.01	建安费用(施工费)合计	127,500.01	建安费用(施工费)合计	123,747.99	3,752.02
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)		127,500.01	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	127,500.01	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	123,747.99	3,752.02
其中: 甲供材料费扣款		0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)		477,660.50	建安费用(甲供材料费)	477,660.50	建安费用(甲供材料费)	477,660.50	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 123,747.99元 (大写): 壹拾贰万叁仟柒佰肆拾柒元玖角玖分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年6月26日		年 月 日	

编制日期: 2023-06-26

3.2.2.50. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目



采购订单



订单编号	G D D D 202212070136		法律合同号 / 集团合同号	G D G Z A 2216052BG Y00-G D 00103								
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目的施工委托 (22G D G Z S G W T 002642)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050								
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目 / 22G D 003042001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774640								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G 00006713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息										项目编号	22G D 003042001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	G D G Z A 2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784						
备注												
验收签字:			盖章:									

3.2.2.50.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003042001	专业	无线	设计编号	220298126-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	56136.88	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	57600	其中资源录入费	0.00	1463.12	2.54
		其中安全生产费	4457.69		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			55997.34	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 敷设光电混合缆（线缆外径≤10.0）由送审的75.89百米条审核为73.61百米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的355.30十米审核为341.09十米 安装波纹管/蛇型金属软管由送审的38.60十米审核为37.06十米 2、其他方面： 施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人： 苏叶清 A14214400007884 复核人：公诚管理咨询有限公司 有效期至2025年08月16日 负责人： 部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司 2023年7月14日	经办人： 负责人： 部门(盖章)：客响建设中心 (限内使用)		经办人： 负责人： 单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司 (1) 业务专用章		

3.2.2.51. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目



GDD0202212060598

采购订单



订单编号	GDD0202212060598		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00086								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002751)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目/22GD003047001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/46007(427)								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	600000713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章	2022.11.22							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置 编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备 价税(元)	税率	设备 价税(元)	设备 价税合计(元)	采购数量	采购 合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003047001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970						
备注												
验收签字:				盖章:								

3.2.2.51.1. 验收证明

施工结算定案表

工程名称:		2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目		编号: 23-GD-0701-009731-DAB01	
单项目工程名称:				工程项目编号: 22GD003047001	
订单编号:		GDD0202212060598		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GD02SGT002751)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		33,000.00	建安费用(施工费)合计	33,000.00	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		33,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	33,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		860,764.46	建安费用(甲供材料费)	860,764.46	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 32,487.03元 (大写): 叁万贰仟肆佰捌拾柒元零叁分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建奎	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日	

编制日期: 2023-08-15

3.2.2.52. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目

61-52117-DD-20220-00315

GDDD202212070388

采购订单

QR Code

订单编号	GDDD202212070388		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00130								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002693)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目/22GD003051001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774884								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	GD0000913							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/商品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003051001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:						盖章:						

2020.1.1

3.2.2.52.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003051001	专业	无线	设计编号	220296124-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质固网二期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	25979.61	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	26000.00	其中资源录入费	0.00	20.39	0.08
		其中安全生产费	1798.33		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.66 99.73	
	最终结算金额(元)			25749.89 25914.32	
1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费					
审核情况说明					
其中施工费为不含税金额 A14214400003854 说明：(1) 图纸、价格、现场核对方面： 审计意见：(2) 光缆、线管根据现场勘察调整： (3) 布放射频频电缆(单芯) (相线截面积16mm²以下) 送审19.9十米条审核为19.24十米条。 (4) 布放射频频电缆1/2" 以下(每增加1m) 送审220米条审核为207米条。 (4) 安全生产费根据中电信粤函【2023】171号调增为2%。					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人： 复核人： 负责人： 部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司 2023年8月3日		经办人： 负责人： 部门(盖章)：客响建设中心 2023年7月24日		经办人： 负责人： 单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司 2023年7月24日	

3.2.2.53. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目



GDDDD202212060687

采购订单



订单编号	GDDDD202212060687		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00094								
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002643)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目/ 22GD003058001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774361								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	0900007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章 2023.6.15								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置/名称	计量单位	原厂/原厂商/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价款合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003058001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784						
备注												
验收签字:												
盖章:												


3.2.2.53.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003058001	专业	无线	设计编号	22029889-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	56038.36	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	57599.99	其中资源录入费	0.00	1561.63	2.71
		其中安全生产费	4220.67		
后评估结果 (客建中心复核并 对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			55898.46	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格：现场核对方面： (1) 光缆、线管根据现场勘察调整； (2) 布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）送审23.7百米条审核为22.56百米条。 (3) 敷设硬质PVC管/槽送审139.6十米审核为132.9十米。				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：	经办人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：	负责人：		负责人：	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心 (限内部使用)		单位(盖章)：业务专用章	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

3.2.2.54. 2022 年广州 5G 2.1G 网络城中村滴灌扩容四期第二批项目


GDD0202212070343

采购订单



订单编号	GDD0202212070343		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00120								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002717)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目/22GD003062001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774841								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2024-01-29 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572
送货地址及收货人信息										项目	22GD003062001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)				
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800		0.09	2772		33572				
备注												
<div><div> 2024-01-29</div><div></div></div>												
验收签字:				盖章:								

3.2.2.54.1. 验收证明

施工结算定案表							
编号: 23-GD-0701-008864-DAB01							
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003062001					
施工单位: 中时讯通信建设有限公司		施工名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GD0625GWT002717)					
订单编号: GDD0202212070343		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GD0625GWT002717)					
参建单位送审		建设单位初审		审计认定			
建安费用(施工费)合计		30,800.00	建安费用(施工费)合计	30,800.00	建安费用(施工费)合计	30,369.58	430.42
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)		30,800.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	30,800.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	30,369.58	430.42
其中: 甲供材料费扣款		0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)		803,059.67	建安费用(甲供材料费)	803,059.67	建安费用(甲供材料费)	803,059.67	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 30,369.58元 (大写): 叁万零叁佰陆拾玖元伍角捌分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 张磊		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)		(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日		年 月 日	

编制日期: 2023-08-02

3.2.2.55. 2022 年广州 5G 2.1G 网络会议中心利旧升级四期第二批项目



GDD202212070380

采购订单



订单编号	GDD202212070380		法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00126								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002690)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050								
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目 / 22GD003065001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774873								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	600000773							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码 / 名称	计量单位	原厂商 / 原产品型号	综合单价	设备价款 (元)	税率	设备税款 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003065001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额 (元)	税率	税款总额 (元)	价税总计总额 (元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:												







3.2.2.55.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目		编号:		23-GD-0701-008866-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号:		23GD003065001	
订单编号:		GD00202212070380		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目的施工委托(2200G736WT002690)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,754.73	245.27	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,754.73	245.27	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	840,718.40	建安费用(甲供材料费)	840,718.40	建安费用(甲供材料费)	840,718.40	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:25,754.73元(大写):贰万伍仟柒佰伍拾肆元柒角叁分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 梁栢威		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人:		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日		年 月 日	

编制日期: 2023-08-02

3.2.2.56. 2022 年广州 5G 网络医院热点疏忙四期第二批项目

 GDD0202212060556		采购订单										
订单编号	GDD0202212060556		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00080								
订单名称	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002633)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目/ 22GD003067001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774236								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2024-01-29 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原产商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003067001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		48000		0.09	4320		52320			
备注												
验收签字:				2024-01-29		盖章:						


3.2.2.56.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-009700-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G网络医院热点疏忙二期第二批项目		工程项目编号: 22GD003067001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060556		订单名称: 关于2022年广州5G网络医院热点疏忙二期第二批项目的施工委托(22GD02SGWT002633)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	47,866.24	133.76
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	48,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	48,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	47,866.24	133.76
其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	725,519.89	建安费用(甲供材料费)	725,519.89	建安费用(甲供材料费)	725,519.89	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 47,866.24元 (大写): 肆万柒仟捌佰陆拾陆元贰角肆分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建安	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 陈春林	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年8月23日	年 月 日			


编制日期: 2023-08-16

3.2.2.57. 2022 年广州 5G 2.1G 网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目


GDDD202212070330

采购订单



订单编号	GDDD202212070330	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00115											
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002716)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07											
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊											
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目/22GD003070001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774822											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007713										
	联系人		联系电话											
	签字		盖章											
2024-01-29 物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003070001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572								
备注														
验收签字:			2024-01-29		盖章:									

3.2.2.57.1. 验收证明

施工结算定案表

编号: 23-GD-0701-008868-DAB01						
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003070001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212070330		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GD02SGWT002716)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	30,800.00	建安费用(施工费)合计	30,800.00	建安费用(施工费)合计	30,418.90	381.10
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,800.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,800.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	30,418.90	381.10
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	783,526.72	建安费用(甲供材料费)	783,526.72	建安费用(甲供材料费)	783,526.72	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 30,418.90元 (大写): 叁万零肆佰壹拾捌元玖角整						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日		年 月 日

编制日期: 2023-08-02

3.2.2.58. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目

ZGX-SD47-DD-2023-02731



采购订单



GDD202212060628

订单编号	GDD202212060628	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00088
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002749)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目/22GD003076001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774303
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章



2023.7.12

物料明细信息											
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税率(元)	设备价税合计(元)	采购数量
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003076001

订单费用列表						
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:





盖章:

3.2.2.58.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003076001	专业	无线	设计编号	22029891-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补欠四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	27638.73	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	27686.55	其中资源录入费	0.00	47.82	0.17
		其中安全生产费	657.19		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			27565.88	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	 <p>一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、线路5G网络现场核对方面： 2、线路5G网络现场核对方面： 3、其他方面：无</p>				
中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见		
 <p>审核人：吴天晖 B1104440002000 复核人：管理咨询有限公司 有效期至2026年12月31日 负责人：吴天晖</p>	<p>经办人：[Signature]</p> <p>负责人：[Signature]</p>  <p>客响建设中心 (限内网使用)</p>		<p>同意</p> <p>经办人：[Signature]</p> <p>负责人：[Signature]</p>  <p>通信建设有限公司 (1) 业务专用章</p>		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：		单位(盖章)：		
年 月 日	年 月 日		年 月 日		

3.2.2.59. 2022 年广州 5G 网络商圈网络质量提升四期第二批项目



GDD0202212060685

采购订单



订单编号	GDD0202212060685		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00092										
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002648)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06										
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准										
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050										
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目/22GD003078001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774359										
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007719									
	联系人			联系电话										
	签字			盖章										
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003078001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320								
备注														
验收签字:					盖章:									

3.2.2.59.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-005827-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003078001				
单项目工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060685		订单名称: 关于2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GD025G01002648)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	46,587.47	1,412.53
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	46,587.47	1,412.53
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	694,654.10	建安费用(甲供材料费)	694,654.10	建安费用(甲供材料费)	694,654.10	0.00
本工程施工单位应结算费用为:46,587.47元(大写):肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余进发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人:		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日		年 月 日

编制日期: 2023-06-15

3.2.2.60. 2022 年广州 5G 2.1G 网络风景区利旧升级四期第二批项目

5047-00-2020-00253



采购订单



订单编号	GDD0202212070384		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00128								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002689)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目/22GD003091001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774875								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6900097738							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章	2024.1.16							
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003091001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)				
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000		0.09	2340		28340				
备注												
验收签字:							盖章:					



3.2.2.60.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号: 23-GD-0701-008870-BAB01	
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003091001			
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司			
订单编号: GDD0202212070384		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002689)			
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计 26,000.00		建安费用(施工费)合计 26,000.00		建安费用(施工费)合计 25,809.46 190.54	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费) 26,000.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费) 26,000.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费) 25,809.46 190.54	
其中:甲供材料费扣款 0.00		其中:甲供材料费扣款 0.00		其中:甲供材料费扣款 0.00 0.00	
建安费用(甲供材料费) 828,523.66		建安费用(甲供材料费) 828,523.66		建安费用(甲供材料费) 828,523.66 0.00	
本工程施工单位应结算费用为: 25,809.46元 (大写): 贰万伍仟捌佰零玖元肆角陆分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日	

编制日期: 2023-08-02

3.2.2.61. 2022 年广州 5G 2.1G 网络医院利旧升级四期第二批项目

2022-5047-02 2020-00318



采购订单



订单编号	GDD0202212060691		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00096								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGW7002685)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目 / 22GD003099001 / 张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774372								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	00000071							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003099001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:						盖章:						



3.2.2.61.1. 验收证明


施工结算定案表

编号: 23-GD-0701-009748-DAB01						
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级二期第二批项目		工程项目编号: 22GD003099001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060691		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级二期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002685)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,844.38	155.62
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,844.38	155.62
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	821,856.28	建安费用(甲供材料费)	821,856.28	建安费用(甲供材料费)	821,856.28	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 25,844.38元 (大写): 贰万伍仟捌佰肆拾肆元叁角捌分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日		年 月 日

编制日期: 2023-08-16


3.2.2.62. 2022 年广州 5G 2.1G 网络学校利旧升级四期第二批项目





2/2 采47-011-2022-00300



GDDD202212070256

采购订单



订单编号	GDDD202212070256	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00111											
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002686)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-07											
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050											
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目 / 22GD003100001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774758											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码											
	联系人		联系电话											
	签字		盖章 											
物料明细信息														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003100001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340								
备注														
验收签字:					盖章:									

3.2.2.62.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号: 23-GD-0701-009750-DAB01	
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目				工程项目编号: 22GD003100001	
单项工程名称:				施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
订单编号: GDD202212070256				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GD003100001002686)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)		26,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)	26,000.00	其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)
其中: 甲供材料费扣款		0.00	其中: 甲供材料费扣款	0.00	其中: 甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		819,453.81	建安费用(甲供材料费)	819,453.81	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 25,826.50元 (大写): 贰万伍仟捌佰贰拾陆元伍角整					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 潘春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日	

编制日期: 2023-08-16

3.2.2.63. 2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目



采购订单



订单编号	GDDD202212070144		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00104	
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002682)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07	
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准	
采购员	张磊		采购申请单位/申请人	广州分公司 张磊	
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目/22GD003101001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架协议/4600774648	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	2200007412
	联系人			联系电话	
	签字			盖章	
物料明细信息					
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/
				1.09	1
				0.09	0.09
				0.09	0.09
				26000.0000	28340
送货地址及收货人信息				项目编号	22GD003101001
订单费用列表					
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340
备注					
验收签字: 盖章:					

3.2.2.63.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目		编号: 23-GD-0701-009729-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号: 23GD003101001	
订单编号:		GDDD202212070144		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目的施工委托(23GD02SGWT002682)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		835,311.19	建安费用(甲供材料费)	835,311.19	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 25,742.81元		(大写): 贰万伍仟柒佰肆拾贰元捌角壹分			
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 梁栢威		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 伍建宏	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日	

编制日期: 2023-08-16

3.2.2.64. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目



采购订单




订单编号	GDDD202212060695		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00098								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G 网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGW T002750)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G 网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目/22GD003102001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774367								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6000077132							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003102001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970						
备注												
验收签字:				盖章:								


3.2.2.64.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003102001	专业	无线	设计编号	22029896-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补点二期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/13	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	31406.65	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	31878.26	其中资源录入费	0.00	471.61	1.48
		其中安全生产费	1066.51		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			31324.73	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
<p>一级注册造价工程师 许卫 B1101400020070 有效期至2025年12月31日</p> <p>审核情况说明： 1. 图纸、价格、现场核对方面： 根据01清单9.9.5、线缆附属设备（匹配器（假负载））根据图纸审减为0。 放线软点（设备机架放、绑，15m以下）根据图纸由送审的76条审减为71条。 2. 其他方面：无</p>					
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
<p>一级注册造价工程师 吴天晖 B110400020070 有效期至2025年12月31日</p> <p>审核人：吴天晖 复核人：[签名] 负责人：吴天晖</p> <p>部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司 2023年4月4日 业务专用章</p>		<p>经办人：[签名] 负责人：[签名] 部门（盖章）：客响建设中心 （限内使用）</p>		<p>经办人：[签名] 负责人：[签名] 单位（盖章）：[盖章] 2023年3月26日 业务专用章</p>	

3.2.2.65. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目


 GDD0202212190194

采购订单



订单编号	GDD0202212190194			法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00138							
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002654)			采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-19							
公司主体	股份			采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准							
采购员/联系电话	张磊/13392138859			采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050							
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目/22GD003108001/张磊			订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780583							
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	0200007772							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003108001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770						
备注												
验收签字:	 2023-8-24			盖章:								

3.2.2.65.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-011254-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003108001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212190194		订单名称: 关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GD02SGT002654)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	50,571.99	建安费用(施工费)合计	50,571.99	建安费用(施工费)合计	49,694.04	877.95
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	50,571.99	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	50,571.99	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	49,694.04	877.95
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	871,443.19	建安费用(甲供材料费)	871,443.19	建安费用(甲供材料费)	871,443.19	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 49,694.04元 (大写): 肆万玖仟陆佰玖拾肆元零肆分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年9月19日		年 月 日

编制日期: 2023-09-14

3.2.2.66. 2022 年广州 5G 2.1G 网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目



GDDD202212070346

采购订单



订单编号	GDDD202212070346		法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00123								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002696)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员 / 联系电话	张磊 / 1392138859		采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目 / 22GD003110001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774838								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000062713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码 / 名称	计量单位	原厂商 / 原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息											项目编号	22GD003110001
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		26000		0.09	2340		28340			
备注												
验收签字:						盖章:						





3.2.2.66.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-011250-DAB01											
工程项目名称: 2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003110001											
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司											
订单编号: GDD0202212070346		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002696)											
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)							
建安费用(施工费)合计		26,000.00		建安费用(施工费)合计		26,000.00		建安费用(施工费)合计		25,548.63		451.37	
其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)		26,000.00		其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)		26,000.00		其中: 施工费(不含乙供材, 含安全生产费)		25,548.63		451.37	
其中: 甲供材料费扣款		0.00		其中: 甲供材料费扣款		0.00		其中: 甲供材料费扣款		0.00		0.00	
建安费用(甲供材料费)		687,031.57		建安费用(甲供材料费)		687,031.57		建安费用(甲供材料费)		687,031.57		0.00	
本工程施工单位应结算费用为: 25,548.63元 (大写): 贰万伍仟伍佰肆拾捌元陆角叁分													
审核说明(或主要问题描述):													
施工单位经办人: 梁裕威				建设单位经办人: 张磊				审计人员: 伍建安				中介机构经办人:	
施工单位负责人:				建设单位负责人: 张磊				审计单位负责人: 陈春林				中介机构负责人:	
(施工单位公章)				(建设单位公章)								(中介机构公章)	
年 月 日				年 月 日				2023年9月19日				年 月 日	

编制日期: 2023-09-14

3.2.2.67. 2022 年广州 5G 网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目

 GDDD202212060453		采购订单										
订单编号	GDDD202212060453		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00055								
订单名称	关于2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002631)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员	张磊		采购申请单位/申请人	广州分公司 张磊								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目/22GD003111001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774130								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
2024-01-29 物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备价税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003111001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320						
备注												
验收签字:				2024-01-29		盖章: 						



3.2.2.67.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号:	23-GD-0701-009739-DAB01	
工程项目名称:		2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号:		23GD003111001
单项工程名称:				施工单位:		中时讯通信建设有限公司
订单编号:		GD00202212060453		订单名称:		关于2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GD0256WT002631)
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	48,000.00	建安费用(施工费)合计	46,654.49	1,345.51
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	46,654.49	1,345.51
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	722,712.66	建安费用(甲供材料费)	722,712.66	建安费用(甲供材料费)	722,712.66	0.00
本工程施工单位应结算费用为:46,654.49元(大写):肆万陆仟陆佰伍拾肆元肆角玖分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 林春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日		年 月 日

编制日期: 2023-08-17

3.2.2.68. 2022 年广州 5G 网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目

		采购订单										
GDDD202212060683												
订单编号	GDDD202212060683		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00091								
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002652)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目/22GD003113001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774363								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	600040723							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原厂商/产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J140I0100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息										项目	22GD003113001	
1												
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)			
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		153000		0.09	13770		166770			
备注												
<div>验收签字:  2023-8-24</div> <div>盖章: </div>												

3.2.2.68.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号: 23-GD-0701-009742-DAB01	
工程项目名称:		2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003113001	
单项工程名称:				施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
订单编号:		GD00202212060683		订单名称: 关于2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002652)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		153,000.00	建安费用(施工费)合计	153,000.00	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		153,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	153,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		581,113.09	建安费用(甲供材料费)	581,113.09	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 152,082.89元 (大写): 壹拾伍万贰仟零捌拾贰元捌角玖分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年6月23日	

编制日期: 2023-08-17

3.2.2.69. 2022 年广州 5G 网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目



GDDD202212190155

采购订单



订单编号	GDDD202212190155		法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00137								
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002653)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-19								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目/22GD003120001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780544								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	1000007715							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息										项目编号	22G0003120001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA22160528GY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770						
备注												
验收签字:			2023-8-24		盖章:							

3.2.2.69.1. 验收证明

施工结算定案表					
编号:		23-GD-0701-011252-DAB01			
工程项目名称:		2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目			
工程项目编号:		22GD003120001			
单项目工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司			
订单编号:		订单名称: 关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GD003120001)			
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		153,000.00		建安费用(施工费)合计	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		153,000.00		其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	
其中:甲供材料费扣款		0.00		其中:甲供材料费扣款	
建安费用(甲供材料费)		589,984.73		建安费用(甲供材料费)	
150,343.87元		150,343.87元		150,343.87元	
本工程施工单位应结算费用为: 150,343.87元 (大写): 壹拾伍万零叁佰肆拾叁元捌角柒分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 伍建安	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年9月19日	

编制日期: 2023-09-14

3.2.2.70. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目

258 52147 00-2015-06129

GDDD202212060627

采购订单

QR Code


订单编号	GDDD202212060627		法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00087								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002753)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目 / 22GD003124001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774308								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	600000713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码 / 名称	计量单位	原厂商 / 原产品型号	综合单价	设备价款 (元)	税率	设备税金 (元)	设备价税金合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003124001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额 (元)	税率	税款总额 (元)	价税总计总额 (元)						
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970						
备注												
验收签字:						盖章:						

3.2.2.70.1. 验收证明


施工结算定案表							
		编号: 23-GD-0701-008874-DAB01					
工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目					
工程项目编号:		22GD003124001					
施工单位:		中时讯通信建设有限公司					
订单名称:		关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002753)					
订单编号:		GD00202212060627					
参建单位送审		建设单位初审		审计认定			
建安费用(施工费)合计		33,000.00	建安费用(施工费)合计	33,000.00	建安费用(施工费)合计	32,452.72	547.28
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		33,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	33,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	32,452.72	547.28
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)		864,797.37	建安费用(甲供材料费)	864,797.37	建安费用(甲供材料费)	864,797.37	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 32,452.72元 (大写): 叁万贰仟肆佰伍拾贰元柒角贰分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 翁春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日		年 月 日	


编制日期: 2023-08-03


3.2.2.71. 2022 年广州 5G 网络商圈优化补盲四期第二批项目


 GDD0202212070151

采购订单



订单编号	GDD0202212070151	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00105
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002657)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目/ 22GD003129001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774652
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章




物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975


送货地址及收货人信息

项目编号: 22GD003129001

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975

备注:



验收签字: 
 2023-8-24

盖章:

3.2.2.71.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003129001	专业	无线	设计编号	S222198-02-004S
工程项目名称	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	1900/1/0	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	122561.46	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	127500.01	其中资源录入费	0.00	4938.55	3.87
		其中安全生产费	8018.11		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			122252.19	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	<p>一、其中施工费为不含税金额</p> <p>二、审核情况说明：</p> <p>1、图纸、报价、现场核对方面：</p> <p>布放射频同轴电缆1/2"以下(每增加1m)由送审的2498.90米条审核为2346.69 米条</p> <p>布放射频同轴电缆7/8"以下(每增加1m)由送审的908.60米条审核为765.51 米条</p> <p>室内布放电力电缆(三芯)(相线截面积16mm²以下)由送审的11.2十米条审核为10.08 十米条</p> <p>室内布放电力电缆(双芯)(相线截面积16mm²以下)由送审的7.3十米条审核为6.57十米条</p> <p>室内布放电力电缆(单芯)(相线截面积16mm²以下)由送审的18.2十米条审核为16.38 十米条</p> <p>2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在本订单扣除。</p> <p>在审定施工费中扣除甲供材料审减金额3294.86 元</p>				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人： 吴天晖 B11044400020070 公诚管理咨询有限公司 有效期至2026年03月	经办人： 黄勤育		经办人： 余毅书		
复核人： 吴天晖	负责人： 黄勤育		负责人： 余毅书		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司		
2023年7月14日	年 月 日		年 月 日		

3.2.2.72. 2022 年广州 5G 网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目



G000202212060462

采购订单



订单编号	G D D D 202212060462		法律合同号 / 集团合同号	G D G Z A 2216052B G Y 00 - G D 00056								
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托 (22 G D G Z S G W T 002627)		采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06								
公司主体	股份		采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 / 申请人 / 申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目 / 22 G D 003131001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774141								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G909007913							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置 / 名称	计量单位	原厂 / 原商品 / 型号	综合单价	设备价 (元)	税率	设备价税 (元)	设备价税合计 (元)	采购数量	采购合计金额 (元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息										项目编号	22 G D 003131001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额 (元)	税率	税款总额 (元)	价税总计总额 (元)						
设备费	G D G Z A 2216052B G Y 00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784						
备注												
验收签字:				盖章:								

3.2.2.72.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-004729-DA801				
工程项目名称: 2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003131001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212060462		订单名称: 关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GD02SGT002627)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	55,904.97	1,695.03
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	55,904.97	1,695.03
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	914,530.03	建安费用(甲供材料费)	914,530.03	建安费用(甲供材料费)	914,530.03	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 55,904.97元 (大写): 伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 容林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年5月29日		年 月 日

编制日期: 2023-05-24

3.2.2.73. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目

ZHX-SPTHT-17D-2023-02/21


GDD0202212060583

采购订单



订单编号	GDD0202212060583		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00085												
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002748)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-06												
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准												
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050												
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目 / 22GD003132001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774269												
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6000007743											
	联系人			联系电话												
	签字			盖章												
物料明细信息																
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)				
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	34000	37060				
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003132001					
订单费用列表																
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)										
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	34000	0.09	3060	37060										
备注																
验收签字:				盖章:												

2023.7.12

3.2.2.73.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ000298					
WBS元素	22GD003132001	专业	无线	设计编号	22029887-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审 计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减（增）金额（元）	审减（增）率%
审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）	32125.77	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	32169.03	其中资源录入费	0.00	43.26	0.13
		其中安全生产费	1462.37		
后评估结果 （客建中心复 核并对结果负 责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			32042.98	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）* 后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、现场核对方面： (1) 电力电缆、线管根据现场勘察调整；				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
		✓		同意	
审核人：	经办人：	经办人：		负责人：	
复核人：14215100009011	负责人：	负责人：		负责人：	
负责人：	负责人：	负责人：		负责人：	
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	部门（盖章）：中时讯通信建设有限公司		单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司	
年 月 日	年 月 日	年 月 日		年 月 日	

3.2.2.74. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园利旧升级四期第二批项目



GDD202212070333

采购订单



订单编号	GDD202212070333		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00118								
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002688)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目/ 22GD003135001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774820								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007112							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价款合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003135001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340						
备注												
验收签字:				盖章:								

3.2.2.74.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目		编号: 23-GD-0701-008878-DAB01		
单项工程名称:				工程项目编号: 22GD003135001		
订单编号:		GD00202212070333		施工单位: 中时讯通信建设有限公司		
				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GD073/GST002688)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计	25,964.33	35.67
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	25,964.33	35.67
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	813,360.11	建安费用(甲供材料费)	813,360.11	建安费用(甲供材料费)	813,360.11	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 25,964.33元 (大写): 贰万伍仟玖佰陆拾肆元叁角叁分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 梁衍威		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安		中介机构经办人:
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 廖春林		中介机构负责人:
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日		年 月 日

编制日期: 2023-08-03

3.2.2.75.1. 验收证明

施工结算定案表

工程项目名称:		2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目		编号:		23-GD-0701-009756-DAB01	
单项目工程名称:				工程项目编号:		22GD003141001	
订单编号:		GDD0202212060563		施工单位:		中时讯通信建设有限公司	
				订单名称:		关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GD003141001001)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)	
建安费用(施工费)合计	48,000.01	建安费用(施工费)合计	48,000.01	建安费用(施工费)合计	47,777.17	222.84	
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.01	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	48,000.01	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	47,777.17	222.84	
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用(甲供材料费)	744,161.86	建安费用(甲供材料费)	744,161.86	建安费用(甲供材料费)	744,161.86	0.00	
本工程施工单位应结算费用为:47,777.17元(大写):肆万柒仟柒佰柒拾柒元壹角柒分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人:余道发		建设单位经办人:张磊		审计人员:伍建安		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人:张磊		审计单位负责人:陈春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日		年 月 日	

编制日期: 2023-08-17

3.2.2.76. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈利旧升级四期第二批项目

25X-5RH7-D2-702K-00267


GDDD202212070257

采购订单

QR Code

订单编号	GDDD202212070257	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00112															
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002687)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07															
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准															
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050															
项目名称/编码/项目经手人	2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目/ 22GD003146001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774751															
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码															
	联系人		联系电话															
	签字		盖章 2022.1.23															
物料明细信息																		
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原产/原品牌/原型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)						
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340						
送货地址及收货人信息											项目编号	22GD003146001						
订单费用列表																		
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)												
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340												
备注																		
验收签字:					盖章:													

3.2.2.76.1. 验收证明

施工结算定案表					
工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目		编号: 23-GD-0701-009710-DAB01	
单项工程名称:				工程项目编号: 23GD003146001	
订单编号:		GD00202212070257		施工单位: 中时讯通信建设有限公司	
				订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目的施工委托(23GD02SGRT002687)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		828,518.85	建安费用(甲供材料费)	828,518.85	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 25,798.90元 (大写): 贰万伍仟柒佰玖拾捌元玖角整					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建安	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 张磊	
(施工单位公章)		(建设单位公章)			
年 月 日		年 月 日		2023年8月23日	
				中介机构经办人:	
				中介机构负责人:	
				(中介机构公章)	
年 月 日				年 月 日	

编制日期: 2023-08-17

3.2.2.77. 2022 年广州 5G 网络会议中心优化补盲四期第二批项目



采购订单




订单编号	GDDD202212070153		法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00107								
订单名称	关于2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSCWT002662)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目/22GD003148001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774653								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000097413							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原厂商/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备折扣合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	170000	185300
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD003148001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA22160528GY00	中时讯通信建设有限公司	170000	0.09	15300	185300						
备注												
验收签字:						盖章:						


3.2.2.77.1. 验收证明




工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD003148001	专业	无线	设计编号	S222198-02-007S
工程项目名称	2022年广州5G网络会议中心优化补盲二期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	127573.19	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	130272.54	其中资源录入费	0.00	2699.35	2.07
		其中安全生产费	6046.99		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			127245.07	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）布放射频同轴电缆1/2"以下(每增加1m)送审824米审核为758米。 （3）敷设硬质PVC管/槽送审0.58十米审核为0.57十米。 （4）在施工费中扣除多余甲供金额1378.64元。					
中介机构意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人： 经办人： 负责人： 部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		经办人： 负责人： 部门(盖章)：客响建设中心 (蒙内册注册)		经办人： 负责人： 单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司 (业务专用章)	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

3.2.2.78. 2022 年广州 5G 网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目


GDDD202212070132

25X-52M1-117-1015-0101
采购订单



订单编号	GDDD202212070132	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00100																					
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002628)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07																					
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准																					
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050																					
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目/22GD003149001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774632																					
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码																					
	联系人		联系电话																					
	签字		盖章																					
物料明细信息																								
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)												
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784												
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003149001													
订单费用列表																								
费用类型	框架合同号	供应商名称		价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)															
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司		57600		0.09	5184		62784															
备注																								
<div>验收签字: </div> <div>盖章: </div>																								

2023.8.27

3.2.2.78.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-004731-DAB01					
工程项目名称: 2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003149001					
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司					
订单编号: GDD0202212070132		订单名称: 关于2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GD022SGT002828)					
参建单位送审		建设单位初审					
建安费用(施工费)合计		57,600.00	建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	55,904.97	1,695.03
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	55,904.97	1,695.03
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)		870,971.54	建安费用(甲供材料费)	870,971.54	建安费用(甲供材料费)	870,971.54	0.00
本工程施工单位应结算费用为: 55,904.97元 (大写): 伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分							
审核说明(或主要问题描述):							
施工单位经办人: 余道发		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏		中介机构经办人:	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林		中介机构负责人:	
(施工单位公章)		(建设单位公章)				(中介机构公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年5月29日		年 月 日	

编制日期: 2023-05-24

3.2.2.79. 2022 年广州 5G 网络城中村热点疏忙四期第二批项目



GDD202212070131

采购订单



订单编号	GDD202212070131		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00099								
订单名称	关于2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002639)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目/ 22GD003154001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774637								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007213							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003154001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784						
备注												
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>验收签字:</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>盖章:</p> </div> </div>												

3.2.2.79.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号: 23-GD-0701-005828-DAB01				
工程项目名称: 2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003154001				
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司				
订单编号: GDD0202212070131		订单名称: 关于2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GD0273/01002639)				
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	57,600.00	建安费用(施工费)合计	55,904.97	1,695.03
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	57,600.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	55,904.97	1,695.03
其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用(甲供材料费)	874,570.42	建安费用(甲供材料费)	874,570.42	建安费用(甲供材料费)	874,570.42	0.00
本工程施工单位应结算费用为:55,904.97元 (大写):伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分						
审核说明(或主要问题描述):						
施工单位经办人: 余道发	建设单位经办人: 张磊	审计人员: 伍建宏	中介机构经办人:			
施工单位负责人:	建设单位负责人: 张磊	审计单位负责人: 陈春林	中介机构负责人:			
(施工单位公章)	(建设单位公章)	(审计单位公章)	(中介机构公章)			
年 月 日	年 月 日	2023年6月16日	年 月 日			

编制日期: 2023-06-15

3.2.2.80. 2022 年广州 5G 2.1G 网络城中村利旧升级四期第二批项目


X-51211-111-2022-10103



GDDD202212070344

采购订单



订单编号	GDDD202212070344	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00121																	
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002691)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07																	
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注:供应商开发票抬头以收货单位为准																	
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050																	
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目/22GD003158001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774835																	
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码																	
	联系人		联系电话																	
	签字		盖章 2022.12.13																	
物料明细信息																				
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)								
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340								
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003158001									
订单费用列表																				
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)														
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340														
备注																				
验收签字:					盖章:															


3.2.2.80.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号: 23-GD-0701-008877-DA801	
工程项目名称:		2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目		工程项目编号: 22GD003158001	
单项工程名称:		施工单位: 中时讯通信建设有限公司			
订单编号:		GDD0202212070344		订单名称: 关于2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGHT002691)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	
建安费用(施工费)合计		26,000.00	建安费用(施工费)合计	26,000.00	建安费用(施工费)合计
其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)		26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)	26,000.00	其中:施工费(不含乙供材,含安全生产费)
其中:甲供材料费扣款		0.00	其中:甲供材料费扣款	0.00	其中:甲供材料费扣款
建安费用(甲供材料费)		842,002.21	建安费用(甲供材料费)	842,002.21	建安费用(甲供材料费)
本工程施工单位应结算费用为: 25,744.62元 (大写): 贰万伍仟柒佰肆拾肆元陆角贰分					
审核说明(或主要问题描述):					
施工单位经办人: 余俊杰		建设单位经办人: 张磊		审计人员: 伍建宏	
施工单位负责人:		建设单位负责人: 张磊		审计单位负责人: 陈春林	
(施工单位公章)		(建设单位公章)		(审计单位公章)	
年 月 日		年 月 日		2023年8月15日	


编制日期: 2023-08-03




3.2.2.81. 2022 年广州 5G 网络商圈优化补盲四期第三批项目



GDDD202303020228

采购订单



订单编号	GDDD202303020228	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00176											
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目的施工委托(23GDGZSGWT000511)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-03-02											
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准											
采购员/联系电话	吴泉/13392137068	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司											
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目/ 22GD004794001/吴泉	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600801251											
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码											
	联系人		联系电话											
	签字		盖章											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2023-9-26 物料明细信息 </div>														
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价款合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)		
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	27500	29975		
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD004794001			
订单费用列表														
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)								
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	27500	0.09	2475	29975								
备注														
验收签字:	 2023-9-26				盖章:									

3.2.2.81.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD004794001	专业	无线	设计编号	220298176-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	27500.00	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	27500	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	1412.40		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			27429.56	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	<p>业人民共和國一級注册造价工程师 非注册造价工程师 A141024400007884 2023年08月16日</p> <p>1、图纸、价格、现场核算方面： 室内布放电力电缆(16mm²以下双芯)由送审的 5.00 十米条审核为 4.74十米条 室内布放电力电缆(16mm²以下双芯)由送审的 8.00十米条审核为7.58 十米条 室内布放电力电缆(16mm²以下单芯)由送审的 10.60十米条 审核为10.04 十米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的6.20十米条审核为5.94 十米 2、其他方面： 施工费分两订单送审，审减金额已本订单扣除。 施工费审减原因：安全生产费根据中电信粤电函[2023]171号调增为2%</p>				
中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人： 复核人： 负责人：		经办人： 负责人：		经办人： 负责人：	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司	
2023年8月2日		2023年7月28日		2023年7月28日	

3.2.2.82. 2022 年广州 5G 网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目



采购订单



订单编号	GDD0202303020227		法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BG Y00-GD00175								
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目的施工委托 (23GDGZSGWT000516)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-03-02								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	吴泉/13392137068		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目/ 22GD006021001/ 吴泉		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600801249								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007213							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	54000	58860
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD006021001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2216052BG Y00	中时讯通信建设有限公司	54000	0.09	4860	58860						
备注												
验收签字:			盖章:									

3.2.2.82.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：23GDGZJSSJ					
WBS元素	22GD006021001	专业	无线	设计编号	220298198-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	(预) 结算送审金额(元)	审计金额(元)	50616.70	审减(增)金额(元)	审减(增)率%
	51648.66	其中资源录入费	0.00	1031.96	2.00
		其中安全生产费	3319.99		
后评估结果 (客建中心复核并对结果负责)	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额(元)			50489.00	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：(审计金额-安全生产费)*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	<p>一、其中施工费为不含税金额</p> <p>二、审核情况说明：</p> <p>1、图纸、价格、现场核对方面： 布放光电混合缆(线缆外径≤10.0)由送审的59.11百米条 审核为56.74百米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的227.28十米审核为218.19十米 安装波纹管/蛇型金属软管由送审的6.17十米 审核为5.92十米</p> <p>2、其他方面</p> <p>无</p> <p>有效期至2025年09月29日</p>				
中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见		
审核人：	经办人：		经办人：		
复核人：	经办人：		经办人：		
负责人：	经办人：		经办人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心		单位(盖章)：		
年 月 日	年 月 日		年 月 日		

3.2.3. 广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议

合同编号: GDGZA221840/BGY00	
[广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目] 通信工程建设项目施工框架协议	
协议签订地: [广东广州]	
第一部分 合同协议书	
发包人: 中国电信[股份有限公司广州分]公司 地址: 广州市天河区体育东路 128 号 法定代表人/负责人: [胡志良]	
承包人: [中时讯通信建设有限公司] 地址: 广州市越秀区越华路 28 号 法定代表人/负责人: [胡焕中]	
双方现就通信工程建设项目施工事宜达成一致, 签订本框架协议并共同遵守。	
一、本框架协议标的及业务安排	
1.1 发包人同意承包人作为发包人[广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目 (建设地点: 广州)]项目的供应商, 在[本框架服务期限为合同签订之日起两年; 按单项任务计, 3 个日历日内完成 (从建设单位签发的开工报告之日起计算, 至取得签发的验收合格备案证明的日期为止)。应急工程按照建设单位要求期限内完成]期限内按照本框架协议约定的条件和订单, 承担具体项目的工程建设施工工作。	
1.2 就承包人承担具体项目施工事宜, 承包人须按照本框架协议约定以及发包人或其下属机构要求, 与具体项目业主另行签订订单 (订单样本见附件一)。	
1.3 承包人承担具体项目施工建设工作时, 应当同时履行本框架协议及订单。其中:	
1.3.1 就具体项目的工期和进度以订单约定为准。	
1.3.2 就合同价款及支付方式条款, 如订单与本框架协议不一致的, 以订单为准。	
1.3.3 就其他条款, 除本框架协议另有约定外, 如订单与本框架协议不一致的, 以本框架协议为准。	
1.4 双方约定按第 1.4.1 条的方式对订单的法律效力进行确认并由承包人传回具体项目业主, 以确认订单信息。如承包人在订单发出后 [48] 小时内未传回订单, 则视为承包人已确认订单并同意接受订单约束, 除非具体项目业主撤销订单; 如果承包人对传回的订单进行了任何修改, 具体项目业主有权不同意修改内容、拒绝确认订单且不承担任何责任。	
1.4.1 订单确认方式为以下第 (1) 种方式:	

第 1 页共 43 页

合同编号：



GDGZA2218407BGY00

(1) 具体项目业主与承包人签字盖章。

(2) 其他方式：[/]。

1.4.2除双方加盖电子印章的订单外，承包人应当将订单原件在[/]日内送达具体项目业主，否则具体项目业主有权拒绝付款。

1.4.3确认的订单对承包人具有约束力。未经具体项目业主同意，承包人不得再对确认的订单进行变更或撤销。

1.5 承包人以任何方式违反本框架协议约定，包括但不限于下述情形之一的，发包人有权终止相应订单直至终止本框架协议，取消其供应商资格：

1.5.1 承包人在本框架协议签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。

1.5.2 承包人擅自将本框架协议或订单分包或转包给第三方的。

1.5.3 未按照本框架协议约定确认订单，或不按照本框架协议约定的时限传回订单。

1.5.4 [/]。

1.5.5 本框架协议约定的其他情形。

1.6 本协议书第1.1条约定的期限届满或发包人取消承包人供应商资格后，发包人及其下属机构不再向承包人下达新的订单，但双方仍应当按照本框架协议的其他规定和已签署或确认的订单继续履行，直至该订单项下的权利义务履行完毕。订单终止、解除的，不影响本框架协议效力。

二、质量标准

工程质量标准：[按照本框架协议约定的验收标准执行]。

三、合同费用

本协议项下具体项目业主向承包人支付的金额以订单进行结算，具体金额以订单费用金额为准。具体项目的签约合同价（含税价）可按照下述方式之一确定，具体详见订单相关约定：

1. 按《城市轨道交通工程预算定额（GCG102-2011）（第4册）：通信信号工程》确定取费标准，乘以双方约定的折扣[/]%进行计算。签约合同价为预算价，合同价格以发包人审计机构或发包人委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的金额为准。如合同价格超出签约合同价[/]%的，则双方应当就超出部分签订补充合同，否则发包人对超出部分无需承担付款义务。相关费用明细在订单中约定。如果审计金额少于签约合同价，对于差额部分，承包人应当于审计结果做出后[/]日内予以退还。

中标下浮费率为54.55%，按照上述标准计算的签约合同价为人民币大写[陆佰陆拾捌万陆仟捌佰玖拾伍元整]，小写[6686895.00]元；其中价款为人民币大写[陆佰壹拾叁万肆仟柒佰陆拾陆元零角陆分]，小写[6134766.06]元；增值税率[9%]；增值税税款为人民币大写[伍拾伍万贰仟壹佰贰拾捌元玖角肆分]，小写[552128.94]元。

2. 签约合同价为固定合同价格。

3. 扣款及抵销

合同编号：



GDGZA2218407BGY00

载内容为准。

发包人：中国电信[股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责

或授权代表：

2022-11-03

承包人：[中时讯通信建设有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表：



签署日期：[]年[]月[]日

2022-11-03

3.2.3.1. 2022 年广州 5G 网络战略要地网络质量提升四期第二批项目



GDDD202212160739

采购订单






订单编号	GDDD202212160739		法律合同号/集团合同号	GDGZA2218407BGY00-GD00001								
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002847)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-16								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位/申请人/申请人电话	广州分公司 / 张磊 / 020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地网络质量提升四期第二批项目 / 22GD003136001 / 张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架协议采购 / 4600780311								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	000066743							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	925000	1008250
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003136001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2218407BGY00	中时讯通信建设有限公司	925000	0.09	83250	1008250						
备注												
验收签字:				2023-8-24		盖章:						

3.2.3.1.1. 验收证明

工程验收证书

验收日期：2023 年 12 月 15 日

工程名称	2022 年广州 5G 网络战略要地网络质量提升四期第二批项目				
工程编号	22GD003136001				
工程地点	广州市				
施工日期	2022 年 12 月 15 日 开工		2023 年 11 月 20 日 完工		
验收检查项目	验收检查结果记录			优良工程指标。 (参见“评定指引”)	
	检查品种或 指标项数量	合格品种或指 标项数量	合格率		
原材料	-	5	5	100%	
施工工艺	关键指标	2	2	100%	
	非关键指标	3	3	100%	
性能指标	主要性能指标	3	3	100%	
	非主要性能指标	2	2	100%	
竣工资料	-	内容齐全,详细准确,无重大缺陷			内容齐全、详实准确、 清楚规范,无重大缺陷
验收意见及工程验收质量评定:					
本工程已完成了任务书和设计批复的规模和工程量,工程资料齐全,安装工艺良好,布序规范,标记齐全,符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测试通过,达到设计要求。本工程验收通过,验收质量评定为优良。					
验收人员签字:					
陈永总					
日期: 2023. 12. 15					
建设单位盖章:	监理单位盖章:	施工单位盖章:			
					
陈永总					

3.2.3.2. 2022 年广州 5G 网络战略要地热点疏忙四期第一批项目



采购订单






订单编号	GDDD202212160743		法律合同号/集团合同号	GDGZA2218407BGY00-GD00003								
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002845)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊/13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第一批项目/22GD001265001/张磊		订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780313								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	12000007273							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价款合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J1401010064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	772500	842025
送货地址及收货人信息										项目编号: 22GD001265001		
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)		税率	税款总额(元)		价税总计总额(元)				
设备费	GDGZA2218407BGY00	中时讯通信建设有限公司	772500		0.09	69525		842025				
备注												
验收签字:						盖章:						

3.2.3.2.1. 验收证明

工程验收证书

验收日期：2023 年 12 月 15 日

工程名称	2022 年广州 5G 网络战略要地热点疏忙四期第一批项目				
工程编号	22GD001265001				
工程地点	广州市				
施工日期	2022 年 12 月 15 日 开工		2023 年 11 月 20 日 完工		
验收检查项目	验收检查结果记录				优良工程指标 (参见“评定指引”)
	检查品种或 指标项数量	合格品种或指 标项数量	合格率		
原材料	-	5	5	100%	
施工工艺	关键指标	2	2	100%	
	非关键指标	3	3	100%	
性能指标	主要性能指标	3	3	100%	
	非主要性能指标	2	2	100%	
竣工资料	-	内容齐全,详细准确,无重大缺陷			内容齐全、详实准确、 清楚规范,无重大缺陷
验收意见及工程验收质量评定: 本工程已完成了任务书和设计批文的规模和工程量,工程资料齐全,安装工艺良好,布线规范,标识齐全,符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测试通过,达到设计要求。本工程验收通过,验收质量评定为优良。					
验收人员签字: <div>陈永强</div> <div>日期: 2023.12.15</div>					
建设单位盖章:		监理单位盖章:		施工单位盖章:	
					

陈永强

3.2.3.3. 2022 年广州 5G 网络战略要地热点疏忙四期第二批项目



GDDD202212160741

采购订单



订单编号	GDDD202212160741		法律合同号/集团合同号	GDGZA2218407BGY00-GD00002								
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002846)		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-12-16								
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注: 供应商开发票抬头以收货单位为准								
采购员/联系电话	张磊 / 13392138859		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050								
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目 / 22GD003025001 / 张磊		订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600780309								
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	6909067713							
	联系人			联系电话								
	签字			盖章								
物料明细信息												
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税金(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	1175000	1280750
送货地址及收货人信息										项目编码	22GD003025001	
订单费用列表												
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)						
设备费	GDGZA2218407BGY00	中时讯通信建设有限公司	1175000	0.09	105750	1280750						
备注												
验收签字:			盖章:									


3.2.3.3.1. 验收证明

工程验收证书

验收日期：2023年12月23日

工程名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目				
工程编号	22GD003025001				
工程地点	广州市				
施工日期	2022年12月15日 开工		2023年12月20日 完工		
验收检查项目	验收检查结果记录			优良工程指标 (参见“评定指引”)	
	检查品种或 指标项数量	合格品种或指 标项数量	合格率		
原材料	-	5	5	100%	
施工工艺	关键指标	2	2	100%	
	非关键指标	3	3	100%	
性能指标	主要性能指标	3	3	100%	
	非主要性能指标	2	2	100%	
竣工资料	-	内容齐全,详细准确,无重大缺陷			内容齐全、详实准确、清楚规范,无重大缺陷
验收意见及工程验收质量评定: 本工程已完成5任务书和设计批复的规模和工程量,工程资料齐全,安装工艺良好,布体规模范,标记齐全,符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测试通过,达到设计要求。验收通过,验收质量评定为优良。					
验收人员签字: <div>日期: 2023.12.23</div>					
建设单位盖章: 	监理单位盖章: 	施工单位盖章: 			

3.2.4. 广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同

合同编号:  GDGZA22003898GY00

[广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同]

合同签订地: [广州]

甲方: 中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址: [广州市天河区体育东路 128 号]
法定代表人/负责人: [胡志良]

乙方: [中时讯通信建设有限公司]
地址: [广州市越秀区越华路 28 号]
法定代表人/负责人: [胡焕中]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定,经友好协商,就室内分布系统施工事宜达成一致,签订本合同并共同遵守。

第一条 合同内容

1.1 经双方协商一致,由乙方承担甲方[2021 年广州无线网救灾重建施工服务采购]工程(“工程”)的施工,并由乙方负责完成[2021 年广州无线网救灾重建施工服务采购()系统(“系统”)的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中,乙方应持续具备相应工程资质,否则,甲方有权解除本合同,并追究乙方相应违约责任。

第二条 工程概况

2.1 工程名称: [广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购(标段一)]。

2.2 工程地点: [广州]。

2.3 承包范围: [针对 2020 年无线网因暴雨灾害硬性损坏的设备进行修复。标段一: 负责花都、从化、增城、番禺、南沙、白云、黄埔、海珠实施区域]。

第三条 设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[/],由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[/]。

3.2 乙方必须依照合同约定选用设备和原材料,并接受甲方检验。设备和原材料出厂前,甲方可派人到工厂进行检验,乙方应向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法,以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷,或者使用不符合规定的设备、原材料而影响工程质量时,甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应为全新产品,质量优良,且符合国家规定和甲方要求。

第 1 页共 13 页

合同编号:

GDGZA2200389BGY00

3.5 乙方应保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条 工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间,如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的,应当及时书面通知甲方,甲方应及时书面回复。甲方未回复确认的,乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中,如乙方对设计图纸进行变更,须事先征得甲方的书面确认。

第五条 工程期限

5.1 本工程的开工时间为[]年[]月[]日。

5.2 竣工日期为[]年[]月[]日。

5.3 总工期为[服务期限为合同签订之日起一年;按发包方要求分批完成,单站在接到建设单位开工书面通知后60个日历日内完成实施和初步验收(如因实际情况需调整,则按发包方要求的时间为准),初步验收并整改合格后进入系统试运行期,系统正常试运行3个月后进行项目终验。维护期自项目终验通过之日起开始为期两年。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后60个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作,如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结;或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算]。

第六条 质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求,包括但不限于:国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条 验收标准

7.1 按照[中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司CDMA800、CDMA1900、WLAN室内分布系统工程施工及验收规范(试用版)》、2017关于下发《中国电信广州分公司移动网验收收入网管理实施细则》的通知及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内,甲方组织完成初验,双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内,甲方组织完成终验,双方共同签署终验合格证书。

第八条 合同价款

8.1 本合同总价(含税价)("合同价")共计大写人民币[贰佰柒拾肆万贰仟肆佰肆拾元整],¥[2742440.00];其中价款为大写人民币[贰佰伍拾壹万陆仟元整],¥[2516000.00],增值税款为大写人民币[贰拾贰万陆仟肆佰肆拾元整],¥[226440.00];包括:

(1) 乙方提供的原材料及设备款:人民币大写[/],小写[/]元;其中价款为大写人民币[/]元,¥[/],增值税款为大写人民币[/]元,¥[/]。

合同编号:

GDGZA2200389BGY00

信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》(管理规则版本号:【V20200722】),对【卖方/乙方/服务方】和/或其代表的制造商(如有)、软件著作人(如有)、知识产权权利人(如有)进行不良行为管理和处理。

5. 本项目所在地为广州,为了快速响应甲方建设需求,要求乙方承诺中标后7个日历日内配备专职服务人员到实施区域所属县分的办公室提供驻点服务,并提供7*24小时服务响应。如在项目执行过程中,一旦发现乙方未按照要求执行,甲方有权终止合同。]

6. 部分甲供设备及材料由施工单位仓库至施工现场的运杂费和运保费:根据设备及材料出库仓库至施工现场的运距,按照“通信建设工程费用定额”计算的运保费和运杂费。

7. 乙方须按照中国电信广州分公司移动网验收网管理实施细则及中国电信广州分公司移动网验收网流程执行。

甲方:中国电信[股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

[]年[]月[]日

乙方: [中时讯通信建设有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表:

[]年[]月[]日

2022-01-17

3.2.4.1. 2021 年广州无线网救灾重建项目



采购订单



订单编号	GDD202202140228		法律合同号/集团合同号	GDGZA2200389BGY00														
订单名称	合同：中时讯通信建设有限公司与中国电信股份有限公司广州分公司关于广州分公司2021年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）室内分布系统施工合同生成的订单 GDD202202140228		采购订单创建单位/订单日期	广州分公司 / 2022-02-14														
公司主体	股份		采购收货单位/约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准														
采购员/联系电话	陈伟忠 /		采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 陈伟忠 / 020-38883848														
项目名称/编码/项目经理	2021年广州无线网救灾重建项目 / 21GD002388001 / 李斌雄		订单类型 / SAP订单号	工程服务采购 / 4600666687														
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司		供应商编码	G000007718													
	联系人			联系电话														
	签字			盖章														
物料明细信息																		
物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原产品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)						
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	2516000	2742440						
送货地址及收货人信息										项目	21GD002388001							
订单费用列表																		
费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)												
设备费	GDGZA2200389BGY00	中时讯通信建设有限公司	2516000	0.09	226440	2742440												
备注																		
验收签字:					盖章:													

3.2.4.1.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表					
编号：					23GDCZJSSJ000321
VBS元素	21GD002388001	专业	无线	设计编号	21110514-001-S 21110514-002-S S212623-04-019S
工程项目名称	2021年广州无线网救火重建项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司 客响建设中心	送审时间	2023/3/14	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
甲供材料费审 计结果	结算送审金额（元） 2644872.20	审计金额（元） 2644872.20	审减（增）金额（元） 0.00	审减（增）率% 0.00%	
审计结果	（预）结算送审金额（元） 2515805.26	审计金额（元） 其中资源录入费 其中安全生产费	2347803.75 50153.02	审减（增）金额（元） 168001.51	审减（增）率% 6.68%
后评估结果 （客建中心复 核并对结果负 责）	客户价值后评估得分（根据客建中心评分） 最终结算金额（元）（根据对应公式）			99.76 2342289.39	
1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费					
审核情况说明					
审计意见	一、施工费为不含税金额。 二、审核情况说明： （一）根据施工费合同及取费相关文件：施工费下浮率：32%； （二）工程量方面：第一册宏基站天、馈线系统调测1/2英寸射频同轴电缆原送审数量为13条，审核改为0条；第二册安装调测直放站设备原送审数量为14站，审核改为12.5站；第四册安装调测直放站设备原送审数量为18站，审核改为14站；第五册拆除室内天线（电梯井）原送审数量为23副，审核改为0副；第八册套管布放射频同轴电缆7/8"以下（每增加1m）原送审数量为643米条，审核改为302.9米条；第十一册配合基站系统调测（定向）原送审数量为42扇区，审核改为38扇区等 （三）定额方面：无。 （四）单价方面：PVC圆管直径32mm原送审单价为4.21元/米，审核改为3.45元/米；PVC圆管直径40mm原送审单价为5.29元/米，审核改为4.44元/米等。 （五）其他方面：甲供材料费审减金额为23578.48元，在施工费中抵扣。				
中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见		
审核人：王朝英 311062200023877 吉林诚信工程建设咨询有限公司	经办人：[签名] 负责人：[签名]		经办人：[签名] 负责人：[签名]		
复核人：[签名] 负责人：[签名]	部门（盖章）：吉林诚信工程建设项目有限公司		部门（盖章）：客响建设中心 （限内使用）		
2023年6月25日	年 月 日		2023年4月18日		

第4章 人员配置

4.1. 项目团队人员情况一览表

序号	职务	姓名	学历/专业	职称/专业	注册证书	类似项目 经验 (年)	备注
1.	项目总负责人	罗宇文	本科/通信工程	高级工程师/电子技术	/	20	/
2.	项目经理	刘榆华	本科/软件工程	高级工程师/信息通信网络工程	一级注册建造师	12	/
3.	生产经理	张世英	本科/计算机科学与技术	高级工程师/电子技术	/	15	/
4.	项目技术负责人	陈燕树	本科/信息工程	高级工程师/机电	/	15	/
5.	质量主任	隋宇坤	本科/行政管理	工程师/通信技术	/	15	/
6.	安全主任	张轩瑜	本科/通信工程	工程师/电子技术	/	10	/
7.	质量总监	陈伟帮	专科/电气设备维修工程	工程师/传输与接入	/	18	/
8.	安全总监	卢海灿	本科/工商	工程师/传	/	10	/

			管理	输与接入			
9.	商务经理	邝智毅	本科/工程管理	高级工程师/信息系统项目管理师	/	10	/
10.	深化设计工程师	潘子凯	本科/工业与民用建筑工程	高级工程师/系统架构设计师	/	18	/
11.	机电工程师	贺江玮	本科/通信工程	高级工程师/控制工程	/	15	/
12.	电气工程师	林阳阳	专科/移动通信技术	工程师/电气	/	5	/
13.	网络安全工程师	张迎曦	本科/电子信息科学与技术	工程师/物联网应用工程	/	8	/

4.2. 主要管理人员履历表（项目总负责人）

姓名	罗宇文	性别	男	年龄	52	学历	本科
职称	高级工程师	注册执业资格		/		类似项目经验（填写年限）	20

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 惠州市公安局惠城分局
有效期限 2007.05.09-2027.05.09

姓名 罗宇文
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 12 月 18 日
住址 广东省惠州市惠城区惠沙
堤一路3号阳光名邸朝阳
阁605房
公民身份号码 441425197312185934



普通高等学校 毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00030666

学生 罗宇文 性别男，一九七三年
十二月十八日生，于一九九二年九月
至一九九六年七月在本校 电信系
通信工程专业 四年制本科学习，修
完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校（院）长：何镇校
校 名：广东邮电学院
一九九六年七月五日
学校编号：961555

广东省职称证书

姓 名：罗宇文

身份证号：441425197312185934



职称名称：高级工程师

专 业：电子技术

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月23日

评审组织：广东省工程系列电子专业技术高级职称评审委员会

证书编号：1900101061087

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：罗宇文

证件号码：441425197312185934

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	19960701	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20130601	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	199602	实际缴费0个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个人账户	个人缴费 (划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	481.57	
202503	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	481.57	
202504	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	481.57	
202505	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	481.57	
202506	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	481.57	
202507	112200021454	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	567.16	
202508	112200021454	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	567.16	
202509	112200021454	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	567.16	
202510	112200021454	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	567.16	
202511	112200021454	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	567.16	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021454:省直:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年11月27日

第 1 页，共 1 页



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：罗宇文
证件号码：441425197312185934

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	19960701	实际缴费0个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20130601	实际缴费0个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	199602	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	110371732766	0	0	0	0	39579	316.63	79.16	0	
202503	110371732766	0	0	0	0	39579	316.63	79.16	0	
202504	110371732766	0	0	0	0	39579	316.63	79.16	0	
202505	110371732766	0	0	0	0	39579	316.63	79.16	0	
202506	110371732766	0	0	0	0	39579	316.63	79.16	0	
202507	110371732766	0	0	0	0	41112	328.9	82.22	0	
202508	110371732766	0	0	0	0	41112	328.9	82.22	0	
202509	110371732766	0	0	0	0	41112	328.9	82.22	0	
202510	110371732766	0	0	0	0	41112	328.9	82.22	0	
202511	110371732766	0	0	0	0	41112	328.9	82.22	0	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
110371732766:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-30，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年12月01日

广东省通信产业服务有限公司

任 免 通 知

中国通服粤任〔2022〕19号

关于陈学信等同志职务任免的通知

中时讯通信建设有限公司，长讯通信服务有限公司：

经研究决定：

陈学信同志任中时讯通信建设有限公司/长讯通信服务有限公司总经理（管理三岗）、法定代表人；

赵群东同志任中时讯通信建设有限公司/长讯通信服务有限公司副总经理（管理四岗）、总工程师；

罗宇文、田俊锋、卓雨同志任中时讯通信建设有限公司/长

— 1 —

讯通信服务有限公司副总经理（管理四岗）；

胡焕中同志不再担任中时讯通信建设有限公司总经理、法定代表人职务，另有任用；

林擎同志不再担任中时讯通信建设有限公司副总经理职务，另有任用；

卓雨同志不再担任中时讯通信建设有限公司总工程师职务。

班子排列为：陈学信、郭立强、赵群东、罗宇文、田俊锋、卓雨。



广东省通信产业服务有限公司

2022年11月21日

抄送：中国电信股份有限公司广东分公司。

公司内部：省公司管理层成员，资深总裁，各部门、各运营中心，上市各专业公司、各分公司，存续各专业公司、各分公司。

拟稿部门：人力资源部

广东省通信产业服务有限公司综合部

2022年11月21日印发

— 2 —

4.3. 主要管理人员履历表（生产经理）

姓名	张世英	性别	男	年龄	44	学历	本科
职称	高级工程师	注册执业资格		/		类似项目经验（填写年限）	15

注：1. 提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

姓名 张世英

性别 男 民族 汉

出生 1981 年 1 月 30 日

住址 广州市天河区天河路104号

公民身份号码 152324198101300036





中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2012.05.17-2032.05.17

普通高等学校

毕业证书

5-73



学生 张世英 性别 男, 一九八一年一月三十日生, 于二〇〇〇年九月

至二〇〇四年七月在本校 计算机科学与技术学院 专业 肆 年制

计算机科学与技术

本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 吉林大学

校(院)长: 达吴博

证书编号: 101831200405005449

二〇〇四年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制



粤高职工字第 1300701032392号

张世英 于 2017 年

11月，经 广东省电子工程技
术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 电子技术高级工程师

资格。特发此证



2018 年 02月 06日



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名: 张世英

证件号码: 152324198101300036

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201109	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201109	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200504	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业人员缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	110371536842	9560	1529.6	0	764.8	9560	76.48	19.12	95.6	
202503	110371536842	9560	1529.6	0	764.8	9560	76.48	19.12	95.6	
202504	110371536842	9560	1529.6	0	764.8	9560	76.48	19.12	95.6	
202505	110371536842	9560	1529.6	0	764.8	9560	76.48	19.12	95.6	
202506	110371536842	9560	1529.6	0	764.8	9560	76.48	19.12	95.6	
202507	110371536842	10708	1713.28	0	856.64	10708	85.66	21.42	107.08	
202508	110371536842	10708	1713.28	0	856.64	10708	85.66	21.42	107.08	
202509	110371536842	10708	1713.28	0	856.64	10708	85.66	21.42	107.08	
202510	110371536842	10708	1713.28	0	856.64	10708	85.66	21.42	107.08	
202511	110371536842	10708	1713.28	0	856.64	10708	85.66	21.42	107.08	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-05-26, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年11月27日

第 1 页, 共 1 页

4.4. 主要管理人员履历表（项目技术负责人）

姓名	陈燕树	性别	男	年龄	43	<u>学历</u>	本科
职称	高级工程师	注册执业资格		/		<u>类似项目经验（填写年限）</u>	15

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

姓名 陈燕树
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 8 月 22 日
住址 广州市番禺区洛溪新城芳
华花园洛湖居6幢之三502
房
公民身份号码 440229198208220013




中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局番禺分局
有效期限 2014.11.06-2034.11.06



普通高等学校

毕业证书



学生 陈燕树 性别 男， 1982 年 8 月 22 日生，于 2000 年 9 月
至 2004 年 7 月在本校 电子与信息学院 专业 四 年制
信息工程
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校（院）长：李元元

证书编号：105611200405001840 二〇〇四年七月一日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

广东省职称证书

姓 名：陈燕树

身份证号：440229198208220013



职称名称：高级工程师

专 业：机电

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月16日

评审组织：广东省工程系列机电专业高级职称评审委员会

证书编号：1900101064194

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年03月11日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈燕树

证件号码：440229198208220013

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200407	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200409	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200407	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业人员缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202503	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202504	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202505	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202506	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202507	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	
202508	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	
202509	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	
202510	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	
202511	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842：广州市：中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-27，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个人账户”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2025年11月28日

4.5. 主要管理人员履历表（质量主任）

姓名	隋宇坤	性别	男	年龄	44	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格	/		<u>质量管理工作经验</u> <u>（填写年限）</u>		15

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

姓名 隋宇坤
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 4 月 24 日
住址 广州市海珠区建基路75号
1506房
公民身份号码 440102198104241439

中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局海珠分局
有效期限 2015.05.28-2035.05.28

中央广播电视大学

毕业证书

学生 隋宇坤 , 性别 男 ,
生于 一九八一年 四 月 二十四日, 于
二〇一五 年 一 月 在本校修完 二年制
(专科起点) 本科 行政管理
专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校长: 杨书坚
学校: 中央广播电视大学
二〇一五 年 一 月 三十一日

批准文号: (78)教工农字089号
注册证号: 511615201505877246

(无中央广播电视大学钢印无效)

X003024849

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn



粤中取证字第 1701003001733 号
公民身份号码: 440102198104241439



1 7 0 1 0 0 3 0 0 1 7 3 3

隋宇坤 于二〇一六年

十二月, 经广州市电子电气工
程技术工程师资格第二

评审委员会评审通过,
具备 通信技术工程师

资格。特发此证



发证单位:

二〇一七年三月十四日

证书编码: 0441710894417001017

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 隋宇坤

身份证号: 440102198104241439

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 11月 11日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202511276986731795

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 隋宇坤

证件号码: 440102198104241439

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20210101	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210101	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202503	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202504	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202505	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202506	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202507	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	
202508	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	
202509	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	
202510	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	
202511	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-05-26, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年11月27日

第 1 页, 共 1 页

4.6. 主要管理人员履历表（安全主任）

姓名	张轩瑜	性别	男	年龄	39	学历	本科
职称	中级工程师	注册执业资格		/		施工现场专职安全生产管理经验（填写年限）	10

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

姓名 张轩瑜
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 2 月 12 日
住址 广州市白云区云山街36号
601房
公民身份号码 441423198602123370



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 广州市公安局白云分局
有效期限 2015.10.08-2035.10.08

成人高等教育

毕业证书



学生 张轩瑜 性别 男， 1986 年 02 月 日生，于 2008
年 09 月至 2011 年 01 月在本校 通信工程
专业 网络教育 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：北京邮电大学 校（院）长：刘启兴

批准文号： 教育部教电[1999]1号
证书编号： 100137201105002221 2011 年 01 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省职称证书

姓 名：张轩瑜

身份证号：441423198602123370



职称名称：工程师

专 业：电子技术

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月03日

评审组织：广东省电子工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103066810

发证单位：广东省科技基础条件平台中心

发证时间：2019年02月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2016) 0000357

姓 名: 张轩瑜

性 别: 男

出 生 年 月: 1986年02月12日

企 业 名 称: 中时讯通信建设有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2016年01月15日

有 效 期: 2025年01月07日 至 2028年01月14日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年01月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



202511271245025710

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：张轩瑜

证件号码：441423198602123370

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20090501	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110615	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20080701	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202503	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202504	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202505	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202506	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202507	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	
202508	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	
202509	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	
202510	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	
202511	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年11月27日

4.7. 主要管理人员履历表（质量总监）

姓名	陈伟帮	性别	男	年龄	50	学历	专科
职称	中级工程师	注册执业资格		/		类似项目经验（填写年限）	18

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。


姓名 陈伟帮
性别 男 民族 汉
出生 1975 年 6 月 14 日
住址 广州市增城区中新镇钟岭村后龙山路17号
公民身份号码 440125197506143110



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局增城分局
有效期限 2025.06.09-长期

普通高等学校
毕业证书



学生 陈伟帮 性别男，一九七五年
六月 日生，于一九九三年 九 月
至 一九九六年 七 月在本校电气设备
维修工程 专业 三年制专科学习，修
完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校（院）长：张士勤
校 名：广州大学
一九九六年七月一日
学校编号：960932007

中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00367691

通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
工业和信息化部



姓 名: 陈伟帮
证件号码: 440125197506143110
性 别: 男
出生年月: 1975年06月
级 别: 中级
专 业: 传输与接入
批准日期: 2023年10月14日
管 理 号: 31320231044002501404



证书编码: 0441710994417002396

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 陈伟帮

身份证号: 440125197506143110

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 12月 03日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 陈伟帮

证件号码: 440125197506143110

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200306	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200306	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200306	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业人员缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	110371536842	8990	1438.4	0	719.2	8990	71.92	17.98	89.9	
202503	110371536842	8990	1438.4	0	719.2	8990	71.92	17.98	89.9	
202504	110371536842	8990	1438.4	0	719.2	8990	71.92	17.98	89.9	
202505	110371536842	8990	1438.4	0	719.2	8990	71.92	17.98	89.9	
202506	110371536842	8990	1438.4	0	719.2	8990	71.92	17.98	89.9	
202507	110371536842	12528	2004.48	0	1002.24	12528	100.22	25.06	125.28	
202508	110371536842	12528	2004.48	0	1002.24	12528	100.22	25.06	125.28	
202509	110371536842	12528	2004.48	0	1002.24	12528	100.22	25.06	125.28	
202510	110371536842	12528	2004.48	0	1002.24	12528	100.22	25.06	125.28	
202511	110371536842	12528	2004.48	0	1002.24	12528	100.22	25.06	125.28	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-05-26, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个人账户”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年11月27日

4.8. 主要管理人员履历表（安全总监）

姓名	卢海灿	性别	男	年龄	39	学历	本科
职称	中级工程师	注册执业资格		/		类似项目经验（填写年限）	10

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

姓名 卢海灿
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 11 月 16 日
住址 广州市白云区云溪街40号
203房
公民身份号码 445202198611160318



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局白云分局
有效期限 2019.03.28-2039.03.28

毕业证书

学生 卢海灿 性别 男
学号 709107340040 , 一九八六 年
十一 月 十六 日生, 于 二〇〇九 年
九 月至 二〇一二 年 七 月在本校
工商管理 专业网络教育
专科起点本科 学习, 修完教学计划规定的
全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长: 

校 名: 上海交通大学

证书序列号: NO. 102482012009673
证书编号: 102487201205005369

二〇一二年 七 月 一 日





通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。



姓 名: 卢海灿
证件号码: 445202198611160318
性 别: 男
出生年月: 1986年11月
级 别: 中级
专 业: 传输与接入
批准日期: 2024年09月28日
管 理 号: 31320240944002500916



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
工业和信息化部



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2016)0000356

姓 名:卢海灿

性 别:男

出 生 年 月:1986年11月16日

企 业 名 称:中时讯通信建设有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2016年01月15日

有 效 期:2025年01月07日 至 2028年01月14日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2025年01月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢海灿 社保电话号：815963699 身份证号码：445202198611160318 页码：1
 参保单位名称：中时讯通信建设有限公司三分公司 单位编号：31497951 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2024	09	31497951	17001.0	2550.15	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01
2024	10	31497951	17001.0	2550.15	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01
2024	11	31497951	17001.0	2550.15	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01
2024	12	31497951	17001.0	2550.15	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01
2025	01	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01
2025	02	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01
2025	03	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01
2025	04	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01
2025	05	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01
2025	06	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01
2025	07	31497951	15025.0	2404.0	1202.0	1	15025	751.25	300.5	1	15025	75.13	15025	135.23	15025	120.2
2025	08	31497951	15025.0	2404.0	1202.0	1	15025	751.25	300.5	1	15025	75.13	15025	135.23	15025	120.2
2025	09	31497951	15025.0	2404.0	1202.0	1	15025	751.25	300.5	1	15025	75.13	15025	135.23	15025	120.2
2025	10	31497951	15025.0	2404.0	1202.0	1	15025	751.25	300.5	1	15025	75.13	15025	135.23	15025	120.2
2025	11	31497951	15025.0	2404.0	1202.0	1	15025	751.25	300.5	1	15025	75.13	15025	135.23	15025	120.2
合计			38541.56	19610.8			12256.75	4902.7			1225.75			1961.1		490.25

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://zpub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f3cfb82e16dn ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号 31497951 单位名称 中时讯通信建设有限公司三分公司



4.9. 主要管理人员履历表（商务经理）

姓名	邝智毅	性别	男	年龄	37	学历	本科
职称	高级工程师	注册执业资格		/		类似项目经验（填写年限）	10

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

姓名 邝智毅
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 12 月 4 日
住址 广州市越秀区麓苑路41号
大院8号502房
公民身份号码 441882198812040014



中华人民共和国居民身份证



签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2020.07.30-2040.07.30

成人高等教育

毕业证书



学生 邝智毅 性别 男，一九八八年 十二月 四 日生，于 二〇一二年
二 月至 二〇一五年 一 月在本校 工程管理
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。
校 名：华南理工大学 校（院）长：王迎军
批准文号：(80)教工农字041
证书编号：105615201505000504
二〇一五年 一 月 二十 日



计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
工业和信息化部



姓 名: 卞智毅
证件号码: 441882198812040014
性 别: 男
出生年月: 1988年12月
级 别: 高级
专 业: 信息系统项目管理师
批准日期: 2021年11月06日
管 理 号: 31420211144010104276





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：邱智毅

证件号码：441882198812040014

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201107	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201107	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201107	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	110371536842	12490	1998.4	0	999.2	12490	99.92	24.98	124.9	
202503	110371536842	12490	1998.4	0	999.2	12490	99.92	24.98	124.9	
202504	110371536842	12490	1998.4	0	999.2	12490	99.92	24.98	124.9	
202505	110371536842	12490	1998.4	0	999.2	12490	99.92	24.98	124.9	
202506	110371536842	12490	1998.4	0	999.2	12490	99.92	24.98	124.9	
202507	110371536842	13585	2173.6	0	1086.8	13585	108.68	27.17	135.85	
202508	110371536842	13585	2173.6	0	1086.8	13585	108.68	27.17	135.85	
202509	110371536842	13585	2173.6	0	1086.8	13585	108.68	27.17	135.85	
202510	110371536842	13585	2173.6	0	1086.8	13585	108.68	27.17	135.85	
202511	110371536842	13585	2173.6	0	1086.8	13585	108.68	27.17	135.85	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-05-26, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年11月27日

第 1 页, 共 1 页

4.10. 主要管理人员履历表（深化设计工程师）

姓名	潘子凯	性别	男	年龄	48	学历	本科
职称	高级工程师	注册执业资格		/		类似项目经验（填写年限）	18

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。


姓名 潘子凯
性别 男 民族 汉
出生 1977 年 6 月 12 日
住址 广州市越秀区天香街20号
803房
公民身份号码 440104197706120712



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2012.08.01-2032.08.01

普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部制
No. 00280583

学生 潘子凯 性别 男
一九七七年 六月 十二日生, 于一九九五年
九月至 一九九九年 七月在本校
建筑学院 工业与民用建筑工程 专业
四年制本科学习, 修完教学计划规
定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。
注: 该生在校期间修读辅修专业, 辅修专业证书号99022146。
校(院)长: 刘焕彬
校 名: 华南理工大学
一九九九年 七月 一 日
学校编号: 99020146



计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
工业和信息化部



姓 名: 潘子凯

证件号码: 440104197706120712

性 别: 男

出生年月: 1977年06月

级 别: 高级资格

专 业: 系统架构设计师

批准日期: 2025年05月24日

管 理 号: 31420250544010301754





202511271773424765

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：潘子凯

证件号码：440104197706120712

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	19990701	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120715	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费0个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	112200021454	21304	3408.64	0	1704.32	0	0	0	213.04	
202503	112200021454	21304	3408.64	0	1704.32	0	0	0	213.04	
202504	112200021454	21304	3408.64	0	1704.32	0	0	0	213.04	
202505	112200021454	21304	3408.64	0	1704.32	0	0	0	213.04	
202506	112200021454	21304	3408.64	0	1704.32	0	0	0	213.04	
202507	112200021454	22408	3585.28	0	1792.64	0	0	0	224.08	
202508	112200021454	22408	3585.28	0	1792.64	0	0	0	224.08	
202509	112200021454	22408	3585.28	0	1792.64	0	0	0	224.08	
202510	112200021454	22408	3585.28	0	1792.64	0	0	0	224.08	
202511	112200021454	22408	3585.28	0	1792.64	0	0	0	224.08	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021454:省直:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年11月27日

第 1 页，共 1 页



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 潘子凯

证件号码: 440104197706120712

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	19990701	实际缴费0个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120715	实际缴费0个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	110371732766	0	0	0	0	21304	170.43	42.61	0	
202503	110371732766	0	0	0	0	21304	170.43	42.61	0	
202504	110371732766	0	0	0	0	21304	170.43	42.61	0	
202505	110371732766	0	0	0	0	21304	170.43	42.61	0	
202506	110371732766	0	0	0	0	21304	170.43	42.61	0	
202507	110371732766	0	0	0	0	22408	179.26	44.82	0	
202508	110371732766	0	0	0	0	22408	179.26	44.82	0	
202509	110371732766	0	0	0	0	22408	179.26	44.82	0	
202510	110371732766	0	0	0	0	22408	179.26	44.82	0	
202511	110371732766	0	0	0	0	22408	179.26	44.82	0	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110371732766:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-05-30,核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年12月01日

4.11. 主要管理人员履历表（机电工程师）

姓名	贺江玮	性别	男	年龄	44	学历	本科
职称	高级工程师	注册执业资格		/		类似项目经验（填写年限）	15

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

姓名 贺江玮

性别 男 民族 汉

出生 1981 年 6 月 16 日

住址 广州市荔湾区西站西街3号602房

公民身份号码 440182198106160079



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2010.06.02-2030.06.02



普通高等学校

毕业证书

学生 贺江玮 性别 男 ,一九八一年六月 日生,于二〇〇〇年 九月
至二〇〇四年七月在本校 物理与电信工程学院通信工程 专业 四年制
本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 华南师范大学 校(院)长: 王国健

证书编号: 105741200405003126 二〇〇四年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制




广东省职称证书

姓 名：贺江玮

身份证号：440182198106160079



职称名称：高级工程师

专 业：控制工程

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月2日

评审组织：广东省工程系列机电工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2400101255505

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年8月15日





202511278409440037

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 贺江玮

证件号码: 440182198106160079

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20210101	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210101	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	110371536842	11981	1916.96	0	958.48	11981	95.85	23.96	119.81	
202503	110371536842	11981	1916.96	0	958.48	11981	95.85	23.96	119.81	
202504	110371536842	11981	1916.96	0	958.48	11981	95.85	23.96	119.81	
202505	110371536842	11981	1916.96	0	958.48	11981	95.85	23.96	119.81	
202506	110371536842	11981	1916.96	0	958.48	11981	95.85	23.96	119.81	
202507	110371536842	15425	2468	0	1234	15425	123.4	30.85	154.25	
202508	110371536842	15425	2468	0	1234	15425	123.4	30.85	154.25	
202509	110371536842	15425	2468	0	1234	15425	123.4	30.85	154.25	
202510	110371536842	15425	2468	0	1234	15425	123.4	30.85	154.25	
202511	110371536842	15425	2468	0	1234	15425	123.4	30.85	154.25	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110371536842: 广州市: 中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在广东省参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-05-26, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个人账户”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025年11月27日

第 1 页, 共 1 页

4.12. 主要管理人员履历表（电气工程师）

姓名	林阳阳	性别	男	年龄	29	学历	专科
职称	工程师	注册执业资格		/		类似项目经验（填写年限）	5

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

姓名 林阳阳
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 12 月 3 日
住址 广东省揭阳市榕城区凤美
团友村口围西片围三巷95
号
公民身份号码 445201199612030038



中华人民共和国居民身份证



签发机关 揭阳市公安局榕城分局
有效期限 2024.02.21-2044.02.21

普通高等学校

毕业证书



学生 林阳阳 性别男，一九九六年十二月三日生，于二〇一五年
九月至二〇一八年六月在本校 移动通信技术 专业
三年制专科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东邮电职业技术学院 校（院）长： 

证书编号：129531201806201073 二〇一八年六月三十日

查询 <http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅

广东省职称证书

姓 名：林阳阳

身份证号：445201199612030038



职称名称：工程师

专 业：电气

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月25日

评审组织：广东省工程系列机电工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2500103312154

发证单位：广东省机械工程学会

发证时间：2025年6月20日





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：林阳阳

证件号码：445201199612030038

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20180701	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20180701	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20180701	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202504	110371536842	9137	1461.92	0	730.96	9137	73.1	18.27	91.37	
202505	110371536842	9137	1461.92	0	730.96	9137	73.1	18.27	91.37	
202506	110371536842	9137	1461.92	0	730.96	9137	73.1	18.27	91.37	
202507	110371536842	9465	1514.4	0	757.2	9465	75.72	18.93	94.65	
202508	110371536842	9465	1514.4	0	757.2	9465	75.72	18.93	94.65	
202509	110371536842	9465	1514.4	0	757.2	9465	75.72	18.93	94.65	
202510	110371536842	9465	1514.4	0	757.2	9465	75.72	18.93	94.65	
202511	110371536842	9465	1514.4	0	757.2	9465	75.72	18.93	94.65	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-27，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。


证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年11月28日

4.13. 主要管理人员履历表（网络安全工程师）

姓名	张迎曦	性别	男	年龄	35	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格		/		类似项目经验（填写年限）	8

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。



广东省职称证书

姓名：张迎曦

身份证号：211404199007266011



职称名称：工程师

专业：物联网应用工程

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月28日

评审组织：广东省工程系列物联网专业高级职称评审委员会

证书编号：2300103186398

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：张迎曦

证件号码：211404199007266011

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201307	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201307	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201307	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	110371536842	6542	1046.72	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202503	110371536842	6542	1046.72	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202504	110371536842	6542	1046.72	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202505	110371536842	6542	1046.72	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202506	110371536842	6542	1046.72	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202507	110371536842	9270	1483.2	0	741.6	9270	74.16	18.54	92.7	
202508	110371536842	9270	1483.2	0	741.6	9270	74.16	18.54	92.7	
202509	110371536842	9270	1483.2	0	741.6	9270	74.16	18.54	92.7	
202510	110371536842	9270	1483.2	0	741.6	9270	74.16	18.54	92.7	
202511	110371536842	9270	1483.2	0	741.6	9270	74.16	18.54	92.7	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-27，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年11月28日

第5章 其他

5.1. 投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市深国铁路物流发展有限公司

我方参加深圳国际综合物流枢纽中心项目室内信号覆盖分布系统工程的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	中时讯通信建设有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	陈学信
	身份证号	442881196903040058
控股股东/投资人名称及出资比例	广东省通信产业服务有限公司，出资比例 100%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

投标人 中时讯通信建设有限公司

法定代表人或其委托代理人 陈学信

2025 年 12 月 04 日



5.1.1. 股东控股情况查询截图

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

15013...



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中时讯通信建设有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440000598938449T

注册号:

法定代表人: 陈宇信

登记机关: 广州市越秀区市场监督管理局

成立日期: 2012年06月27日

年度报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 91440000598938449T

注册号:

类型: 有限责任公司(法人独资)

注册资本: 20000.000000万人民币

登记机关: 广州市越秀区市场监督管理局

住所: 广州市越秀区越华路28号1号楼5层 (仅限办公)

经营范围: 通信设备制造;承接总公司工程建设业务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机系统服务;对外承包工程;仪器仪表修理;计算机软硬件及辅助设备批发;仓储设备租赁服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;电气设备修理;节能管理服务;合同能源管理;教育咨询(不含涉许可审批的教育培训活动);劳务服务 (不含劳务派遣);人力资源服务 (不含职业中介活动、劳务派遣服务);非居住房地产租赁;人工智能公共服务平台技术咨询服务;新兴能源技术研发;人工智能基础资源与技术平台;信息技术咨询服务;会议及展览服务;电子产品销售;停车场服务;数字文化创意技术装备销售;工程管理服务;计算机及通讯设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;园林绿化工程施工;电子产品销售;国内货物运输代理;蓄电池租赁;电池销售;互联网数据服务;能源管理;数字视频监控系统销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通通信信号系统开发;轨道交通工程机械及部件销售;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;电力设施承接、承接、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;劳务派遣服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;建设工程设计;建筑装饰工程设计与施工;消防设施工程施工;施工专业作业;互联网信息服务

企业名称: 中时讯通信建设有限公司

法定代表人: 陈宇信

成立日期: 2012年06月27日

核准日期: 2025年06月16日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整,详见https://www.samr.gov.cn/zw/zhongguo/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

544

■ 营业期限信息

营业期限自: 2012年05月27日

营业期限至:

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东普通信产业服务有限公司	企业法人	营业执照	91440000793478767H	

共查询到 1 条记录共 1 页

[首页](#) [上一页](#) [1](#) [下一页](#) [末页](#)

■ 主要人员信息

共计 2 条信息

陈学信 经理	陈学信 执行董事
-----------	-------------

■ 分支机构信息

■ “多证合一”信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	证照事项名称	备注
1	公章刻制备案	
2	单位办理住房公积金缴存登记	

共查询到 2 条记录共 1 页

[首页](#) [上一页](#) [1](#) [下一页](#) [末页](#)

■ 清算信息

暂无清算信息

■ 营业期限信息

营业期限自: 2012年06月27日

营业期限至:

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股本类型	证券/证件类型	金额/证件号码	详情
1	广东普道通产业服务有限公司	企业法人	营业执照	914400007831273120	

股东及出资详细信息

■ 股东信息

股东名称	广东普道通产业服务有限公司
认缴出资额(万元)	20000
实缴出资额(万元)	

■ 认缴出资信息

认缴出资方式	货币	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
		20000	2012年6月20日

■ 实缴出资信息

实缴出资方式	货币	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

5.2. 承诺函

承诺函

致：深圳市深国铁路物流发展有限公司

我单位参加贵司深圳国际综合物流枢纽中心项目室内信号覆盖分布系统工程的投标，在此，我单位郑重承诺：

- (1) 我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。
- (2) 我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。
- (3) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。
- (4) 我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。
- (5) 我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。
- (6) 我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。
- (7) 我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。
- (8) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。
- (9) 我单位拟派项目管理班子成员均能够到岗。
- (10) 我单位无应当拒绝投标的其他情形。
- (11) 我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实有效属实、无虚假材料。如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。
- (12) 我方承诺投标阶段自行核算图纸工程量，在后续的施工过程中如果仍然发现工程量少量或者漏项，将严格按照合同条款执行。

我单位特此承诺上述内容真实有效，并承担由此引起的一切责任。

投标单位（公章）中时讯通信建设有限公司

日期：2025 年 12 月 04 日

