

工程编号：2511-440300-04-01-900003001001

# 深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：2025年度深圳市光明区高标准农田改造提升项目-公明

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东建华盛建设工程有限公司

日期：2025年12月10日

## 目 录

1、投标人资信标情况汇总表（需本项在业绩文件中体现） .....	1
2、企业业绩 .....	2
2.1、2023 年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目 .....	3
3、承诺书 .....	17
4、农民工工资支付承诺书 .....	21
5、关于业绩文件的编制要求 .....	22

## 资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人资信标情况汇总表(需本项在业绩文件中体现)	投标人需认真响应资信要素各项内容。为方便招标人整理汇总投标人资信标信息,请投标人按第三章的格式,提供《投标人资信标情况汇总表》,投标人未提供该表的,招标人将可能作出不利于投标人的判定(格式见第三章附件1)。
2	企业业绩	<p>投标人提供近3年内(以截标之日起倒推,以合同签订或相关网站公示日期为准),最具有代表性的同类工程业绩(不超过1项,并提供目录,超过部分按提供资料的序号1进行判定)。</p> <p>证明材料:</p> <p>①提供政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”、“合同备案”、“施工许可”查询结果之一截图;</p> <p>②提供工程合同关键页等证明材料扫描件;以上资料原件备查。</p>
3	承诺书	格式详见第三章附件2(共4份)
4	农民工工资支付承诺书	格式详见第三章附件3
5	关于业绩文件的编制要求。	本表中1-4项需要在业绩文件中体现,投标人未提供的,招标人将可能作出不利于投标人的判定。

备注:资信要素不进行评审,真实性通过公示予以监督。

# 1、投标人资信标情况汇总表（需本项在业绩文件中体现）

附件 1

## 投标人资信标情况汇总表

投标人企业名称	广东建华盛建设工程有限公司	法定代表人姓名	莫少锋
资质等级	水利水电工程施工总承包二级		
企业性质	广东建华盛建设工程有限公司		
项目负责人姓名及等级	梁贻毅、一级建造师注册证书（水利水电工程）		
投标人近 3 年内的同类项目业绩（不超过 1 项）			
1、项目名称：2023 年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目（合同金额：658.540363 万元；合同签订时间：2023.10.18）			

备注：

- 1、上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“截标之日倒推”计取。
- 2、同类工程是指与本工程类型一致的工程。
- 3、投标人应根据本工程定标原则如实填写此表，并提供相关证明文件。
- 4、当投标人提供的企业业绩数量大于 1 项，招标人只对序号前 1 项进行复核和统计
- 5、业绩证明文件截图格式详见下图：

## 2、企业业绩

投标人近 3 年内的同类项目业绩（不超过 1 项）

1、项目名称：2023 年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目（合同金额：658.540363 万元；合同签订时间：2023.10.18）

## 2.1、2023 年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目

<https://ywtb.gzggzy.cn/jyfw/002001/002001001/20231010/g-8a45a70e8b0ec423018b13a328781f85.html>

首页 / 交易服务 / 建设工程 / 项目信息 / 详情

2023年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目  
JG2023-5061

点击查询项目日程

### 2023年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目

发布时间：2023-10-10 19:10 阅读次数：1 【字体：大 中 小】



#### 中标（成交）结果详情

项目名称	2023年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目	项目编号	JG2023-5061
招标单位	阳江市江城区农业机械化管理中心	招标代理	广东国鼎招标代理有限公司
中标单位	广东建华盛建设工程有限公司	中标下浮率(%)	1.789
		中标总价(万元)	658.540363
		项目负责人	卢相
		中标通知书编号	广州公资交(建设)字[2023]第[05804]号
		中标通知书发放时间	2023-10-10 19:10:58.0

# 中标通知书

广州公资交(建设)字[2023]第[05804]号

广东建华盛建设工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为2023年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目【JG2023-5061】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,下浮率:1.789%,中标价:人民币(大写)陆佰伍拾捌万伍仟肆佰零叁元陆角叁分(¥658.540363万元)。

其中:

项目负责人姓名:卢相

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023年10月10日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023年10月10日

广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心)(盖章)

广州交易集团



日期:2023-10-10



工程编号： JC2023-10

合同编号： JC2023-1019

# 施工合同

工程名称： 2023年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目

工程地点： 阳江市江城区埠场镇雷山村、那贡村

发 包 人： 阳江市江城区农业机械化管理中心

承 包 人： 广东建华盛建设工程有限公司

签订时间： 2023年 0 月 18日

## 第1节 合同协议书

发包人(全称): 阳江市江城区农业机械化管理中心

承包人(全称): 广东建华盛建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。

### 一、工程概况

工程名称: 2023年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目

工程地点: 阳江市江城区埠场镇雷山村、那贡村

工程内容: 项目建设规模为0.25万亩;内容为灌溉和排水工程、田间道路工程等。

工程立项、规划批准文号: (江发改招标核准{2023}1号)。

资金来源: 由上级补助及地方自筹,已落实。

### 二、工程承包范围

承包范围: 施工图纸和工程量清单列明的全部内容;详细情况以最终审定的工程量清单及图纸为准。

### 三、合同工期

工程合同期总日历天数: 90日历天。

拟从 2023年10月19日 开始施工,至 2024年1月19日 完工。

具体开工日期以具备开工条件后,以监理工程师签发的开工令为准。

### 四、质量标准

工程质量标准: 达到合格或以上标准。

### 五、合同价款

施工合同价为中标价:人民币(大写) 陆佰伍拾捌万伍仟肆佰零叁元陆角叁分 (¥ 6585403.63 元);本项目的中标下浮率为 1.789%。

签约合同价的确定:根据招标文件第二章投标须知3.2中规定。

合同价=(招标控制价-安全生产措施费-基本预备费)×(1-中标下浮率)+安全生产措施费+基本预备费;

各项目合同单价=工程预算审核书中的各个项目单价×(1-中标下浮率)。

合同结算价:以区财政局投资审核中心审定的合同结算价为准。

六、承包人项目负责人

承包人项目项目负责人：卢相（注册编号：粤 1442017201740047）。

七、组成合同的文件

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人想承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同地点：阳江市江城区

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后即时生效。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（公章）： 阳江市江城区农业  
机械化管理中心

承包人（公章）： 广东建华盛建设工程有限公司

地 址：

地 址：阳江市江城区东门南路 666 号阳江  
国际金融中心 B 幢 12 层 1208 房

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

邮政编码：

邮政编码：

## 第 2 节 中 标 通 知 书

2023 年度阳江市江城区埠场镇高标准农  
田改造提升建设项目

竣  
工  
验  
收  
报  
告



广东建华盛建设工程有限公司

验收时间： 2024年 6 月 12 日



## 一、竣工验收工作概况

### (一) 工程概况

1、工程名称：2023 年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目。

2、工程地点：位于阳江市江城区埠场镇雷山村、那贡村

3、建设时间：项目于 2023 年 10 月 19 日开工，2023 年 12 月 31 日完工。

4、施工合同价：6585403.63 元

5、规划建设任务和内容：

(1) 建设任务：规划面积 2500 亩。

(2) 主要建设内容：

1)、灌溉与排水工程：整修灌排支渠 15 条 4322m，斗渠 17 条 3319m，整修灌排支渠 15 条 4322m，整修支渠横杆 431 块，整修灌排干渠 284m，新修排灌渠 440m，干渠横杆 168 块，渠道清淤 667m，新建涵管 18m，水坡 1 座，机耕桥 1 座，机耕桥板 22 块；

2)、田间道路工程：整修生产路 4 条共 595m，整修机耕路 8 条共 3476m，施工便道共 1083m；

3)、其他工程：新建竣工公示牌 1 座，宣传栏 1 座，单项工程标识牌 72 块等。

### (二) 项目验收相关单位



- 1、验收主持单位：阳江市江城区农业机械化管理中心
- 2、项目法人：阳江市江城区农业机械化管理中心
- 3、设计单位：广东科能建筑设计有限公司
- 4、监理单位：广东中水工程监理有限公司
- 5、施工单位：广东建华盛建设工程有限公司
- 6、阳江市江城区埠场镇雷山村、阳江市江城区埠场镇那贡村

### （三）项目验收依据、时间、方法

根据《高标准基本农田建设标准》（TD/T1033-2012）、《农田建设项目管理实施办法》（粤农农规 2020）和《广东省高标准基本农田建设项目验收规程（试行）》的有关规定，阳江市江城区农业机械化管理中心于 年 月 日组织验收组进行项目验收，验收组查看了工程现场，听取了建设各方工作汇报，查阅了相关资料。在此基础上，验收组进行了认真讨论，认为本工程已具备工程验收条件，可以通过验收，并形成验收报告。

## 二、制度执行情况

对公告制、项目法人制、监理制、招投标制、合同制及其它项目管理制度制定和执行情况逐项进行评价。

### （一）本工程公告制

项目执行公告制，并设立公告栏，告知项目区群众本项目的有关情况，如项目建设目的、项目规划任务、项目建设期限、



工程总体布局、规划方案的效益分析等，在实施过程中取得群众的理解和支持，并积极参与到工程中来。项目区公示牌设置在项目区内。

### （二）项目法人制

阳江市江城区农业机械化管理中心作为项目法人，负责从工程施工的招标、发包、监理到竣工验收全过程有具体组织、管理工作，工程建设中，为确保工程质量，业主派出了1名同志常驻工地，对工程质量进行监督，制定了质量检查验收制度和办法，实施工程质量检查的全面管理。

### （三）监理制

项目单位委托广东中水工程监理有限公司对项目工程进行全程监理，该单位有工程监理资质，项目实行总监制，总监理工程师、监理工程师、监理员具备监理资格，监理部在工程质量管理中，按照国家技术规范、技术标准、设计要求、合同文件等着重施工现场的质量控制，对隐蔽工程、主要工序实行旁站监理，同时采取巡视、抽样试验等形式，抓好施工质量控制，严格审查施工单位施工组织设计和施工工艺，严格原材料和中间产品检验。

### （四）招投标制

本项目严格执行《招标投标法》，委托广东国鼎招标代理有限公司对本项目进行施工招标代理服务，并为之签订招标代理合同。项目施工招标公告在2023年9月于阳江市公共资源交



易网、广州市公共资源交易中心网、广东建设信息网发布招标公告、招标文件、图纸及工程量清单，于2023年9月在广州市公共资源交易中心完成评标工作，并经公示3个工作日后确定施工单位，整个招标投标过程中严格执行国家、省市有关法律法规。

### （五）合同制

该工程涉及的合同类型主要有招标代理合同、设计合同，监理合同，施工合同等。根据《水利工程建设程序管理暂行规定》，在工程勘测设计阶段，阳江市江城区农业机械化管理中心与广东科能建筑设计有限公司签定了项目设计合同；在施工准备阶段，与广东中水工程监理有限公司签定了施工监理合同；与中标单位广东建华盛建设工程有限公司签定了项目施工合同。

在合同执行方面，设计、监理，施工单位已按合同要求完成了相应的任务。

### 三、项目建设任务完成情况

在施工过程中，根据当地村民委员会提出意见及结合实际情况，施工单位提出了工程变更申请，报监理单位、设计单位、财政单位、建设单位项目和主管部门同意后实施，变更建设内容是：

1) 灌溉与排水工程：整修明渠32条共5423m（支渠10条2147m，斗渠20条2892m，灌排干渠2条384m），修建渠系



建筑物（干渠横杆 38 块、支渠横杆 214 块、机耕桥板 29 块、机耕桥 1 座、新修涵管 36m、涵洞 2 座、水坡 1 座，），渠道清淤 2288m，渠道修复 667.18m；

2）、田间道路工程：施工便道 650m，整修机耕路 8 条共 3439m，会车道 4 条，共 100m；

3）、其他工程：宣传栏 1 座，项目竣工公示牌 1 座，标识牌 72 块。

#### 四、工程质量

本工程建立了业主(阳江市江城区农业机械化管理中心)检查、监理单位(广东中水工程监理有限公司)控制、施工单位(广东建华盛建设工程有限公司)保证、设计单位(广东科能建筑设计有限公司)服务体系。

2023 年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目工程质量评定为合格。

#### 五、资金使用情况

阳江市江城区农业机械化管理中心通过合同约定的计量与支付方式，坚持按“合同条款、进度拨款”的原则，严格控制合同外的项目开支。

#### 六、土地权属管理

项目区涉及的土地为阳江市江城区埠场镇雷山村、那贡村的土地，土地权属为集体所有，有关证件、证明完整、土地权属界限明确无争议，土地建设前的权属调查确认情况与竣工后



的权属调整情况清楚无纠纷。

## 七、工程管护

工程的后期管护工作，业主、施工方、项目区村级组织和群众均明确相关责任。项目竣工后，项目单位及时与项目村委会签注工程移交和管护合同，将所建工程设施移交给村、组集体，按照“谁使用、谁管护”的原则，由受益者管理、维护。管护主体可根据实际情况确定，为明确责任，单个村民小组受益的设施，直接移交给集体经济组织负责管理。

## 八、投资预期效益

项目实施后，通过修建水渠、机耕道，解决了过去灌水难、排水难、耕地难、行路难问题，建成高标准农田，抵御自然灾害能力明显加强；农业机械化大范围应用，减轻了项目区农民的劳动强度，节约了社会劳动力，增加了农民外出务工的机会；同时农田水利基础设施大为改观，标准明显提高更加合理，对加快项目区农民脱贫致富的步伐，促进当地的社会稳定，打造我区现代农业园区建设，保障粮食质量安全能发挥较好的作用。

## 九、项目档案管理

（一）归档资料的齐全性：重大活动的资料及有价值的材料都做到及时存档案。凡需要存档的重要文书的底稿，都没有用彩笔、铅笔、圆珠笔书写的现象；完整性情况：执行查阅档案的人员不得将档案拆散抽页、弄脏和在档案资料上划记号的



要求。

(二) 本工程档案资料的分类为施工管理资料、施工技术资料、质量控制资料、单元验收记录资料、验收综合资料等；整理情况：已按施工规范整理完毕，资料基本齐全符合验收标准。

(三) 技术档案、资料由专人管理，执行非因工作需要，其他人员不得擅自进入室内的要求。档案室备有防火、防盗、防虫、防潮、防高温及消毒等基本设施。对档案资料应定期检查，发现问题能及时处理。项目单位的档案管理工作，落实专人负责，确保工程档案完整准确、系统地交付与验收；设有专用档案室；管理情况：项目单位做到档案管理人员提供档案查阅时不能离开档案室，同时只能提供所需要查阅的有关部分，特殊情况需要档案借出档案室，须经项目经理同意，办理借用手续，限在 3 天内归还的规定。

## 十、工程安全事故

本工程无发生安全事故。

## 十一、单项验收

本项目已完成单项工程验收工作，单项工程质量等级均为合格。

## 十二、竣工验收结论

### (一) 验收情况




验收组按照单位工程完工验收程序，察看了施工现场，听取了建设、设计、施工监理及施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本工程具备初步验收的条件。

(二) 工程验收结论

工程验收结论：

验收组认为 2023 年度阳江市江城区埠场镇高标准农田改造提升建设项目，工程从当地地形出发，规划科学，设计符合实际，工程完成设计批准规定的建设内容，质量符合合格标准；项目管理规范，资金使用符合有关规定要求。验收组一致同意通过验收。

	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
验收单位意见	 (签章) 2024年6月12日	 (签章) 林燕生 2024年6月12日	 (签章) 海江 2024年6月12日	 (签章) 卢相 2024年6月12日

### 3、承诺书

#### 承诺书

致招标人：深圳市光明区公明街道办事处

我单位参加 2025 年度深圳市光明区高标准农田改造提升项目-公明（投标人填写）工程的招投标活动，我方承诺已知晓并遵守以下规定：

（1）承诺不转包挂靠（按承诺书附件 1 签署）。

（2）投标人每更换一次项目负责人，履约评价扣 5 分；每更换一名投标文件中拟派项目管理班子成员，履约评价扣 2 分；投标人已充分考虑本单位拟派人员的稳定性、履约能力和身体情况等风险。因招标人原因需更换的除外。

（3）投标人拟派项目负责人和项目管理班子成员在开工后必须全部实名到岗履职，招标人将实行定位查岗管理，并组织质安巡查组不定期检查履职情况。项目负责人不在岗一次，履约评价扣 2 分；任一项目管理班子成员不在岗一次，履约评价扣 1 分。

（4）本项目合同履行情况，将在招标人门户网站发布，并与全区实行数据共享。

（5）严格落实“两制”管理：《深圳市住房和建设局关于切实推进劳务工实名制和分账制管理工作落地的通知》和《深圳市住房和建设局关于进一步全面规范工程建设领域开展劳务工实名制和分账制管理工作的通知》。

（6）签署拟派项目管理班子成员的承诺书（施工和监理项目按承诺书附件 2 签署，但允许更换项目负责人的项目无需提供）。

（7）签署诚信投标的承诺书《诚信投标承诺书》（按承诺书附件 3 签署）。

（8）已仔细阅读本项目上传的招标文件和合同及其招标附件，尤其是合同中的违约条款，我方承诺在中标后遵照执行上述文件中的所有条款。

投标人全称（单位公章）：广东建华盛建设工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：邱少锋

公司总部地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区中粮创智厂区 2 栋 1606 邮政编码：518000

公司总部电话：0662-3195811 传真：0662-3195811

日期：2025 年 12 月 10 日

深圳市建设工程不转包挂靠承诺书

建设工程名称	2025 年度深圳市光明区高标准农田改造提升项目-公明	
标段名称	2025 年度深圳市光明区高标准农田改造提升项目-公明	
建设单位	深圳市光明区公明街道办事处	
投标单位	广东建华盛建设工程有限公司	
工程地址	深圳市光明区	
不转包挂靠的承诺	<p>我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本合同工程不转包挂靠。</p>	
投标单位盖章	 <p>单位（公章）：广东建华盛建设工程有限公司</p>	时间：2025.12.10
投标单位法定代表人签字	<p>本人作为投标单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。</p> <p>法定代表人（签字或签章）：</p>	时间：2025.12.10

### 投标人关于拟派项目管理班子成员的承诺函

致招标人：深圳市光明区公明街道办事处

为了确保本工程招投标工作顺利进行，我方本次投标拟派项目负责人（施工标是指项目经理，监理标是指项目总监理工程师，下同）及其他项目管理班子人员，将严格按照《注册建造师管理规定》、《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于进一步规范项目经理、项目总监任职锁定和解锁程序的补充通知》（深建规〔2015〕7号）、《关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）等文件的规定执行，并作出如下承诺：

1. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目负责人任职情况及评估拟派项目负责人能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
2. 我方承诺，拟派项目负责人的资历、能力、信誉等能满足招标文件的要求，如我方中标后不能派出符合要求的项目负责人时，招标人可取消我方中标资格。
3. 我方承诺，拟派项目负责人的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。
4. 我方承诺，在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目负责人”的项目投标，一经中标且项目负责人任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。
5. 我方承诺，确保拟派项目负责人在办理施工许可证时任职项目数量未达到规定限额，否则我方自行承担被招标人取消中标资格的责任。
6. 我方承诺，本项目中标后拟派项目负责人从投标承诺至竣工验收之前均不更换，符合“深府〔2015〕73号文”约定可更换情形的除外，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。
7. 我方承诺，本工程拟派项目负责人没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可证的，我方自行承担被招标人取消中标资格的责任。
8. 我方承诺，中标后本工程拟派项目管理班子成员不变更，否则自愿接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

投标人全称（单位公章）：广东建华盛建设工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：莫少峰

公司总部地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区中粮创智厂区2栋1606 邮政编码：518000

公司总部电话：0662-3195811 传真：0662-3195811

日期：2025年12月10日

## 诚信投标承诺书

致招标人：深圳市光明区公明街道办事处

我方将严格执行建设工程招标投标有关法律法规，并完全接受招标文件所有内容，就企业及项目负责人有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

(1) 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

(2) 近1年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

(3) 因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

(4) 拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

(5) 依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

(1) 取消投标资格、取消中标资格；

(2) 投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：广东建华盛建设工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：关广峰

公司总部地址：深圳市宝安区新安街道义东社区67区中粮创智厂区2栋1606 邮政编码：518000

公司总部电话：0662-3195811 传真：0662-3195811

日期：2025年12月10日

## 4、农民工工资支付承诺书

### 农民工工资支付承诺书

致招标人：深圳市光明区公明街道办事处

我公司参加 2025 年度深圳市光明区高标准农田改造提升项目-公明（投标人填写） 工程的招投标活动，为了切实维护农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关部门的要求，结合我公司承接工程项目的施工实际情况，特作如下郑重承诺：

1、我公司将严格按照施工归属地上级主管部门以及贵单位关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工进场验证、考勤、工资发放工作；

2、我公司保证不拖欠农民工工资，一定将农民工工资足额直接发放到农民工手中，并保证将每月工资发放表及时上报给贵单位，并保证资料的真实有效性如有虚假和不报的情况发生，我公司愿意接受处罚；

3、如因农民工工资发放不到位或处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等恶性事件的发生，我公司愿意承担由此造成的一切不良后果；

4、我公司承诺不因任何原因以拖欠农民工工资为由，唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生。如有发生所产生的一切不良后果由我公司承担。

法定代表人： (签字或盖章)

承诺单位：广东建华盛建设工程有限公司 (盖章)

日期：2025年12月10日

## 5、关于业绩文件的编制要求

/