标段编号： 2508-440307-04-01-417301001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东省基础工程集团有限公司

日期： 2025年12月08日

1、投标人近 5 年类似项目业绩一览表

投标人名称：__广东省基础工程集团有限公司_

1、项目名称：鼎湖科技园项目之土方桩基工程；建设单位：东莞锐信仪器有限公司；工程规模：基坑总面积 35.9 万 m2，支护总周长约 36168m,开挖深度为 1-10.3 米。土方开挖 300 万立方米，回填 209 万立方米，堆置 81 万立方米；合同金额：36459.95 万元；完工时间：2024 年 3 月 31 日 ；

2、项目名称：广州市南沙区庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程；建设单位：广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司；工程规模：基坑总面积 53907m2，地下 2 层地上 4 层，咬合桩直径 1200mm。土方约 54 万方；合同金额：26199 万元；完工时间：2022 年 7 月 10 日 ；

3、项目名称：平湖智造园（一期）项目土方及桩基工程；建设单位：深圳市深科装备技术有限公司；工程规模：基坑面积 64864m2，深度 14.7 米；合同金额：11711.31 万元；完工时间：2023 年 7 月 12 日 ；

4、项目名称：粤海湾区中心项目一期工程；建设单位：广州南沙粤海地产有限公司；工程规模：基坑周长约 497m,基坑开挖深度主要为 7.55-11.65m;土石方挖运工程量约 12.3 万 m^3;合同金额:13163.53 万元；完工时间：2021 年 5 月 21 日 ；

5、项目名称：华为广州研发中心(一期)项目；建设单位：华为技术有限公司；工程规模：基坑底面积约 68830m^2，支护周长约 1690m，基坑开挖深 12.6m。钻孔灌注桩 1000-1400mm，预应力管桩 AB125，直径 500mm；抗拔锚杆直接 200mm；合同金额：11944.29 (其中：土方及基坑支护工程：8218.1,桩基工程：3726.19)万元；完工时间：2023 年 6 月 30 日 ；

6、项目名称：美的集团 04 地块基坑支护、桩基础及土方工程；建设单位：美的集团股份有限公司；工程规模：基坑周长约 750 米，放坡 3 米后围护结构采用旋挖灌注桩挡土桩+三轴搅拌桩止水形式，设一道环形钢筋混凝土支撑。基坑底沿基坑支护结构四周采用单轴搅拌桩被动区加固形式。地基基础工程桩采用旋挖钻成孔，桩径为 800mm、1000mm、12000mm 不等。设计两层地下室底板设计标高为黄海高程-6.3 米。开挖深度 10.60 米；合同金额：10325.27 万元；完工时间：2021 年 4 月 28 日 ；

7、项目名称：龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护、土石方、桩基础工程；建设单位：深圳市深业华居地产有限公司；工程规模：基坑开挖深度 8.7m—12.4m，基坑周长约 566.6m,基坑安全等级为二级，采用支护桩、预应力锚索、三轴搅拌桩、逆作法等支护形式；合同金额：8826.36 万元；完工时间：2023 年 11 月 17 日 ；

8、项目名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程；建设单位：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司；工程规模：基坑面积约 2.3 万㎡，周长约 580m，

深约 4.5~10.5m，支护形式为桩锚支护、悬臂灌注桩、土钉墙，土石方量约 13.2 万 m³；合同金额：6559.9 万元；完工时间：2024 年 9 月 26 日 ；

9、项目名称：鹏新旭集成电路生产基地二期项目土方桩基工程；建设单位：深圳市鹏新旭技术有限公司；工程规模：灌注桩桩 177 根，管桩 807 根，地锚 1449 根；基坑支护工程：土钉 527 根;土方挖运量约 40 万 m³；基坑边线周长约 1100m，基坑底面积约为 52129 ㎡、开挖深度为 4.3-8.6m，采用直接放坡喷锚/土钉墙的支护形式；合同金额：5120.10 万元；完工时间：2024 年 3 月 1 日 ；

10、项目名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程；建设单位：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司；工程规模：基坑周长为 314m，开挖面积为 5792 ㎡，基坑开挖深度 14.5m，土方量约 8.23 万 m³。工程桩采用旋挖灌注桩，共有 24 根，桩径为 2.0m\2.4m，桩长 8~12.4m。抗浮锚杆共有 753 根，孔径Φ200mm，杆体为 3Φ32 钢筋，有效长度 3~14.5m；合同金额：4297.08 万元；完工时间：2023 年 12 月 5 日 ；

注：填写后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。

(1) 鼎湖科技园项目之土方桩基工程

中标通知书

V7.00

致：广东省基础工程集团有限公司　刘卫北 先生

电话：13076884963

电子邮箱：gdjc3@163.com

东莞锐信仪器有限公司

鼎湖科技园项目

之土方桩基工程

中标通知书

兹有东莞锐信仪器有限公司（以下简称“发包方”）就有关鼎湖科技园项目之土方桩基工程委托深圳市盛进工程咨询服务有限公司所进行的竞争性评估，经过发包方评议，决定接纳广东省基础工程集团有限公司为鼎湖科技园项目之土方桩基工程的承包单位（以下简称“承包单位”），承包单位应按照招标文件、招标答疑、澄清、投标书及其他双方议定事项完成相关工作。

一、 **项目及工程概况**

1、 鼎湖科技园项目

2、 承包范围：土方桩基工程，详见合同界面。

中标价：￥364,599,500.00元；包干方式：本合同采用开办费措施费总价包干、拆除工程总价包干、土方工程总价包干、基坑及支护工程带方案总价包干；钻孔灌注桩工程、预应力混凝土管桩工程、灌注桩及管桩试验检测工程、抗拔锚杆工程及检测、临时围墙工程单价包干，包含承包方为完成本合同所说明及图纸规定的全部工作内容。

二、 工期：244个日历天，且需配合总承包工程完成项目工期。

里程碑节点	完成时间
项目开工	2023年3月1日，具体以下发进场通知为准
1.1区场地完成50%桩基工作面，桩基开工	2023年4月10日
1.1区土方完成	2023年5月31日
1.1区桩基施工完成	2023年6月30日
1.2区土方完成	2023年10月10日
项目竣工验收完成	2023年10月31日

注：以上承包工程工期节点为最低标准的工期要求；承包单位投标文件中提交的投标工期（如有）也列为合同文件组成，供参考适用，若其中节点优于以上节点，则须按投标工期执行。承包工程实施过程中若任一节点工期未能达成，承包单位均应根据合同文件中的“承包单位误期违约责任及违约金”约定承担相应责任。

三、 **工程质量：按招标文件及合同约定标准执行。**

四、 **承包方应严格遵守保密相关约定。**

五、 请你方接本中标通知书3天签返回执、30日内与发包方签订*承包*合同。

（本页以下无正文）

咨询服务：深圳市盛进工程咨询服务有限公司

授权代表：

（签名） 2023.3.1.

施工合同

合同编号：PPA-20230307-0004

第一册

（共一册）

中华人民共和国
广东省东莞市
鼎湖科技园项目
土方桩基工程
合同文件

发包方	：	东莞锐信仪器有限公司
承包方	：	广东省基础工程集团有限公司
设计师	：	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 上海联创设计集团股份有限公司
监理工程师	：	浙江江南工程管理股份有限公司
工料测量师	：	新誉时代工程咨询有限公司

第一部分

协议书

本协议书

由

发包方：东莞锐信仪器有限公司

注册地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪路77号1栋102室

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

所订立。

鉴于

1、发包方一“东莞锐信仪器有限公司”计划于广东省东莞市开发名为“鼎湖科技园项目”的建设工程项目（以下简称：本工程）。

2、发包方已委托全流程咨询单位“深圳市盛进工程咨询服务有限公司”，负责本工程的全过程咨询服务，将代表或协助发包方对本项目进行管理。

3、发包方希望将土方桩基工程委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本工程整个要求的招标文件。

4、承包方按上述招标文件进行了投标。

5、经发包方对所有投标文件的详细评审，决定将本工程委托给承包方进行施工承包方。

各方同意达成如下条件：

一、 合同标的

发包方委托承包方按照和根据中标通知书、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示完成本工程，承包方同意接受此委托。

二、 合同价款

1、 合同价格及其包干方式

本合同采用开办费措施费总价包干、拆除工程总价包干、土方工程总价包干、基坑及支护工程带方案总价包干；钻孔灌注桩工程、预应力混凝土管桩工程、灌注桩及管桩试验检测工程、抗拔锚杆工程及检测、临时围墙工程单价包干，包含承包方为完成本合同所说明及图纸规定的全部工作内容。

承包合同总价： ￥364,599,500.00，大写：人民币叁亿陆仟肆佰伍拾玖万玖仟伍佰元整，承包合同总价包括不含税金额￥334,494,954.13和增值税税金（税率为9%）￥30,104,545.87；合同执行过程中，若国家调整增值税税率，则税金金额相应调整，承包合同总价随之调整。

2、 材料调差

1) 本合同约定钢筋、混凝土以及项目1.2区范围的预应力管桩可调差，调差幅度为±1%，调差的月份详见承包方确认的附件五：大宗材料施工调差月份表，具体详见《调差条款》；

2) 如涉及暂定数量的材料应予调差的，该调差材料之计划用量表应依据清单中的暂定数量、包干数量分开独立提供。若调差材料有新增规格、型号的，承包商应在收到暂定数量调整之施工图后15天内重新提交计划用量表供发包方审核批准。其他调差涉及事项，详见《调差条款》。

3、 建议单价

变更建议单价详见：询标问卷（商务一）回复。该建议单价作为日后中期付款及变更结算依据。

三、 合同工期

1、承包方的进场时间：2023年3月1日，具体以发包方核发的进场通知书为准

里程碑节点	完成时间
项目开工	2023 年 3 月 1 日，具体以下发进场通知为准
1.1 区场地完成 50%桩基工作面，桩基开工	2023 年 4 月 10 日
1.1 区土方完成	2023 年 5 月 31 日
1.1 区桩基施工完成	2023 年 6 月 30 日
1.2 区土方完成	2023 年 10 月 10 日
项目竣工验收完成	2023 年 10 月 31 日

四、 合同条件

1、 承包范围：

1）承包工程范围内各项工程，承包范围包括合同工程界面、分工界面、招标/合同图纸、技术规范所述、答疑澄清以及合同中的其他相关约定明确了的工程。承包方不得以上述文件之间存在重复或个别文件有遗漏为由拒绝履行；否则导致的损失及工期延误由承包方承担。

2）发包方将视承包方的综合表现情况，有权减少其中部分工程另行交给其他人施工，投标总价也将随之调整。承包方在报价时已考虑该种情况，严格遵从发包方指示，保证不会因此而向发包方要求任何额外费用补偿或工期延长要求。

3）标段划分情况：本项目不划分标段。

2、 付款条件：详见附件一：土方桩基工程付款条款；

3、 履约保函：详见附件一：土方桩基工程付款条款及其它合同文件；

4、 保险：承包方须负责购买与本工程相关的保险。；

5、 工期延误赔偿：

十一、在合同履行过程中合同各方发生纠纷的应协商解决；协商不成的，合同各方一致同意向本工程所在地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

双方于　　年　　月　　日签署/盖章于广东省深圳市。

发包方：东莞锐信仪器有限公司　　盖章

法定代表人或获授权代表签署

承包方：广东省基础工程集团有限公司　　盖章

法定代表人或获授权代表签署

竣工验收证明

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613□□□

工程名称：鼎湖科技园项目土方桩基工程

验收日期：2024 年 12 月 30 日

建设单位（盖章）：东莞锐信仪器有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1□□□

1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3、 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2□□□

工程名称	鼎湖科技园项目土方桩基工程				
工程地点	东莞市塘厦镇大坪社区	建筑面积	35.9万㎡（基底面积）	工程造价	364599500元
结构类型	框架结构			层数	地上：1~7 层 地下：0~2 层
施工许可证号	/				
开工日期	2023年3月1日			验收日期	2024年12月30日
监督单位	东莞市建设工程质量监督站			监督编号	ZJF202314060
建设单位	东莞锐信仪器有限公司				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、 上海联创设计集团股份有限公司				
施工单位	广东省基础工程集团有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	广东华工工程建设监理有限公司				
施工图审查单位	东莞大业施工图审查有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	徐雷
副组长	程石磊、胡石磊、邓阳、周华、李沛、陈宝太
组员	陈耀、李芳芳、覃健、吴跃军、张思海、王晋荣、许东

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	程石磊	胡石磊、陈宝太、吴跃军、张思海
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	周雪	陈耀、王晋荣、王永臻

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律 、法规和工程建设

强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4□□□

分部、子分部（系统、子系统）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐雷	东莞锐信仪器有限公司	项目负责人		徐雷
2	程石磊	东莞锐信仪器有限公司	土建经理		
3	周雪	东莞锐信仪器有限公司	文档员		
4	胡石磊	广东华工工程建设监理有限公司	总监理工程师		
5	陈耀	广东华工工程建设监理有限公司	土建专业监理		
6	邓阳	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	设计单位项目负责人		
7	李芳芳	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	结构专业负责人		
8	周华	上海联创设计集团股份有限公司	设计单位项目负责人		
9	覃健	上海联创设计集团股份有限公司	结构专业负责人		
10	李沛	深圳市长勘勘察设计有限公司	勘察单位项目负责人		李沛
11	陈宝太	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人		
12	吴跃军	广东省基础工程集团有限公司	执行经理		
13	张思海	广东省基础工程集团有限公司	生产经理		
14	王晋荣	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人		
15	许东	广东省基础工程集团有限公司	安全员		
16	王永臻	广东省基础工程集团有限公司	资料员		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7□□□

鼎湖科技园土方桩基工程位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约100万平方米。拟建建筑含1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号厂房、8号动力中心、9号柴发机房、10号柴发机房、11号特气站、12号特气站、13号硅烷站、14号硅烷站、15号仓库、16号仓库、17号仓库、18号仓库、19号仓库、20号仓库、21号仓库、22号仓库、23号仓库、24号仓库、25号仓库、26号危废站、27号危废站、28号餐厅、29号门卫、30号门卫、31号门卫、32号地下室、33号地下室、34号氢氦站、35号控制站房、36号中控室、37号柴发机房、巴歇尔槽、电缆隧道、柴油储罐、氦氮放置区、消防事故水池、液氮罐等。

本工程土方桩基工程由广东省基础工程集团有限公司承建。基坑支护支护周长为3700m，基底面积35.9万m2，基坑开挖深度为1.0~10.8m，采用放坡+喷锚的支护形式，基坑支护设计使用年限为2年。本项目土方开挖240万m3，土方回填180万m3，根据业主景观需求堆置于红线外土方60万m3。桩基础采用灌注桩、预应力管桩及抗浮锚杆组合的形式，其中灌注桩桩径为1000mm、1200mm、1400mm、1500mm，设计持力层为中风化混合岩，嵌固持力层深度为2m，桩长35~52m，采用旋挖、冲击成孔方式，共计2900根；预应力管桩桩径为500mm、600mm、800mm，桩长11~40m，共计10301根；抗浮锚杆为岩石锚杆，成孔直径为150mm，杆体采用通长PSB1080型C32精轧螺纹钢，共计11817根，桩基础设计使用年限同主体结构。目前，土方桩基工程已全部完工。

本项目施工前制定了详细的施工方案，严格按照设计图纸及相关规范进行施工，原材料送检合格后才使用，隐蔽验收各方签字齐全，砼试件按要求留置，并检测合格，检测报告及工程资料经审查符合要求。

综上所述，本工程资料齐全，检验检测合格，质量观感良好，同意工程竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：徐雷	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：李伟
2024年12月30日	2024年12月30日	2024年12月30日	2024年12月30日	2024年12月30日

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园32号地下室		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园32号地下室	相关施工图名称及其图号	S0-007~009、S32-D01~11
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年3月31日 至2024年3月31日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。

本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本项目32号地下室（1号厂房、2号厂房、28号餐厅）根据上海联创设计集团股份有限公司设计图纸施工完成：钢筋混凝土预制桩2077根，桩径为600mm，桩型为PHC-600-130-AB型；基础抗浮锚杆5046根，锚杆成孔直径为150mm，锚杆钢筋直径为32mm，采用PSB1080型精轧螺纹钢。

开工日期：2023年7月25日；完工日期：2024年1月21日

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行预应力管桩低应变动力检测（460根）、预应力管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（21根）、预应力管桩单桩竖向抗拔承载力静载检测（21根）、抗浮锚杆抗拔承载力检测（253根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园33号地下室		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园33号地下室	相关施工图名称及其图号	S0-007~009、S33-D01~04
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年3月31日 至2024年3月31日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。

本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本项目33号地下室（含3号厂房）根据上海联创设计集团股份有限公司设计图纸施工完成：钢筋混凝土预制桩231根，桩径为600mm，桩型为PHC-600-130-AB型；基础抗浮锚杆4689根，锚杆成孔直径为150mm，锚杆钢筋直径为32mm，采用PSB1080型精轧螺纹钢。

开工日期：2023年9月24日；完工日期：2024年1月19日

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行预应力管桩低应变动力检测（75根）、预应力管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根）、预应力管桩单桩竖向抗拔承载力静载检测（3根）、抗浮锚杆抗拔承载力检测（236根）、蠕变实验（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园4号厂房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园4号厂房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-F1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年7月5日 至2024年12月5日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m^2，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程4号厂房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩671根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1200mm，基础锚杆128根，锚杆成孔直径为150mm，锚杆钢筋直径为32mm，采用PSB1080型精轧螺纹钢。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2023年11月7日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（67根）、灌注桩声波透射法检测（68根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（7根）；抗浮锚杆抗拔承载力检测（7根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年7月5日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年7月5日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年12月5日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年12月5日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园5号厂房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园5号厂房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-F2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年3月31日 至2024年3月31日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程5号厂房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩682根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1200mm，预应力管桩1951根，桩径为600mm，桩型为PHC600AB，基础抗浮锚杆52根，锚杆成孔直径为150mm，锚杆钢筋直径为32mm，采用PSB1080型精轧螺纹钢。
开工日期：2023年7月31日；完工日期：2023年11月20日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（69根）、灌注桩声波透射法检测（69根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（7根）、灌注桩单桩竖向抗拔压承载力静载检测（2根）、管桩低应变动力检测（391根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（20根），管桩单桩竖向抗拔承载力静载检测（2根）、抗浮锚杆抗拔承载力检测（6根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园6号厂房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园6号厂房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-F3-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年3月31日 至 2024年3月31日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m^2，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程6号厂房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩131根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，其中桩径为1200mm45根，桩径为1400mm86根，预应力管桩925根，桩径为600mm，桩型为PHC600AB/PHC800AB，桩数分别为543根、382根。

开工日期：2023年8月12日；完工日期：2023年10月29日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（15根）、灌注桩声波透射法检测（12根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）、灌注桩单桩竖向抗拔压承载力静载检测（2根）、灌注桩高应变法检测（5根）；管桩低应变动力检测（185根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（10根），管桩单桩竖向抗拔承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024年3月31日	2024年3月31日	2024年3月31日	2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园7号厂房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园7号厂房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-F4-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年3月31日 至2024年3月31日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m^2，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程7号厂房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩120根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1400mm，预应力管桩1118根，桩径为600/800mm，桩型为PHC600/800AB，桩数分别为996根、122根。
开工日期：2023年8月15日；完工日期：2023年10月31日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（12根）、灌注桩声波透射法检测（13根）、灌注桩高应变法检测（6根）；管桩低应变动力检测（225根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（12根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园8号动力中心		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园8号动力中心	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-C1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年3月31日 至 2024年3月31日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程8号动力中心桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩996根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，其中桩径为1200mm378根，桩径为1500mm618根；预应力管桩2047根，桩径为800mm，桩型为PHC800AB；基础抗浮锚杆1902根，锚杆成孔直径为150mm，锚杆钢筋直径为32mm，采用PSB1080型精轧螺纹钢。

开工日期：2023年7月27日；完工日期：2023年11月15日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（100根）、灌注桩声波透射法检测（100根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（4根）、灌注桩单桩竖向抗拔压承载力静载检测（5根）、灌注桩高应变法检测（31根）；管桩低应变动力检测（410根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（21根），管桩单桩竖向抗拔承载力静载检测（3根），抗浮锚杆抗拔承载力检测（96根）、锚杆蠕变试验（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园9号柴发机房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园9号柴发机房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-DG1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年 8月 15日 至2024年 8月 15日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程9号柴发机房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩49根，灌注桩采用旋挖成孔工艺；预应力管桩54根，桩径为600mm，桩型为PHC600AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（5根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）；管桩低应变动力检测（13根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年 8 月 15 日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024 年 8 月 15 日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年 8 月 15 日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园10号柴发机房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园10号柴发机房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-DG2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024 年 8 月 15 日　　至2024年 8月 15 日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m^2，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程10号柴发机房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩31根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1200mm。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（4根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年 8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年8 月 15 日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园11号特气站		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园11号特气站	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-S1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年 8 月 15 日 至2024年 8 月 15 日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程11号特气站桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩163根，桩径为600，桩型为PHC600AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（33根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024年8月15日	2024年8月15日	2024年8月15日	2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园12号特气站		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园12号特气站	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-S2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年 8 月 15 日　　至2024年 8 月 15 日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程12号特气站桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩179根，桩径为600，桩型为PHC600AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（36根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年 8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名：徐雷 2024年 8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园13号硅烷站		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园13号硅烷站	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-K1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年 8月15日 至2024年 8月15日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m^2，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程13号硅烷站桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩36根，桩径为500，桩型为PHC500AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（10根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园16号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园16号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-HPM2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年 8月 15日 至2024年 8月 15日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程16号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩75根，桩径为500，桩型为PHC500AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（15根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园17号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园17号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-HPM3-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m^2，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程17号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩31根，桩径为500，桩型为PHC500AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（10根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园18号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园18号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-HPM4-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年 8月 15日 至2024年 8月15 日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程18号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩22根，桩径为500，桩型为PHC500AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（10根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年 8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年 8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园21号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园21号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-CW1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年 8 月 15 日　　至2024年 8 月 15 日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程21号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩40根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1000mm；预应力管桩109根，桩径为500mm，桩型为PHC500AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（4根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）；管桩低应变动力检测（22根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名：徐雷 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园22号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园22号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-CW2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年 8月 15日 至2024年 8月 15日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m^2，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程22号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩27根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1200mm；预应力管桩68根，桩径为500mm，桩型为PHC500AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（3根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）；管桩低应变动力检测（16根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024 年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年 8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024 年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年 8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园23号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园23号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-WR1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m^2，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程23号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩212根，桩径为600，桩型为PHC600AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（43根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园24号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园24号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-WR2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m^2，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程24号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩71根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1000mm；预应力管桩63根，桩径为600mm，桩型为PHC600AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（8根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根）；管桩低应变动力检测（13根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园25号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园25号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-WR3-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年8月15日 至 2024年8月15日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m^2，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程25号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩48根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1000mm；预应力管桩128根，桩径为600mm，桩型为PHC600AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（5根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）；管桩低应变动力检测（26根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园26号危废站		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园26号危废站	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-HWR1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024 年 8 月 15日　　至2024 年 8 月 15 日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程26号危废站桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩16根，桩径为500，桩型为PHC500AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（20根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024 年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年 8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年 8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园29号门卫		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园29号门卫	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-G1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万㎡，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程29号门卫桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩6根，桩径为500，桩型为PHC500AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（6根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名：徐雷 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园37号柴发机房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园37号柴发机房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-DG3-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

验收日期：2024 年 8 月 15 日　　至2024年 8 月 15 日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程37号柴发机房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩19根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1200mm；预应力管桩62根，桩径为500mm/600mm，桩型为PHC500/600AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（2根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）；管桩低应变动力检测（17根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024 年8月5 日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名：徐雷 2024 年8月5日

GD-C4-613

工程款发票

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24442000000429389817

开票日期：2024年09月18日

购买方信息	名称：东莞锐信仪器有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91441900MAC6JYM43F	销售方信息	名称：广东省基础工程集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914400001903320487

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	广东省东莞市塘厦镇大坪社区	鼎湖科技园项目土方桩基工程	24440366.97	9%	2199633.03
合计			¥24440366.97		¥2199633.03
价税合计（大写）	⊗贰仟陆佰陆拾肆万圆整		（小写）¥26640000.00		
备注	土地增值税项目编号：-；　跨地（市）标志：是；				

开票人：许心籁

下载次数：1

(2) 广州市南沙区庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程

施工合同

第一册
（共二册）

正本

合同文件

基坑支护及桩基工程

中国广东省广州市南沙区
庆盛枢纽站场综合体项目西地块

2019年12月

广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司
发包方

广东省基础工程集团有限公司
承包方

广州瀚华建筑设计有限公司
奥雅纳工程顾问（上海）有限公司广州分公司
设计单位/顾问

利比有限公司
工料测量师

合同书

订于二零一九年 十二 月二十日，由广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司

（注册办事处地址为）广州市南沙区创景街7号1011房之五，（此后称为“发包方”）及广东省基础工程集团有限公司，（注册办事处地址为）广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层（此后称为“承包方”）。

兹发包方欲委托承包方执行及完成名为“广州市南沙区庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程”（此后称“本工程”）位于广州市南沙区庆盛枢纽地块（庆盛高铁站和庆盛地铁站交汇之地块）。

发包方并已向承包方提供了绘述本工程的全部图纸及工料规范。列举在图纸目录内的图纸（此后称“合同图纸”）已获双方另行签署；而承包方亦已提供了执行及完成本工程所须的总价。

双方兹同意如下：

1. 承包方将执行及完成合同图纸所示、工料规范所说明及合同条件所绘述的工程。

2. 本工程的中标方案为：方案二gABCC1段的咬合桩（荤桩）桩径为1200mm，咬合桩（素桩）桩径为1100mm；备选方案为：方案三gABCC1段为1000mm厚连续墙。发包方有权选择任一方案作为实施方案，选择实施的方案的总价将作为本工程的合同总价，有关单价按相应方案报价执行，承包方不能因此向发包方提出任何索偿。

3. 发包方将按中标方案(方案二gABCC1段的咬合桩(荤桩)桩径为1200mm，咬合桩(素桩)桩径为1100mm)支付予承包方人民币贰亿陆仟壹佰玖拾捌万捌仟玖佰玖拾捌元叁角肆分(RMB261,988,998.34)(含增值税，此后称为“合同总价”)和按合同条件规定的时间和方式之应支付款项，作为承包方承担本工程的代价，其中不含增值税金额为人民贰亿肆仟零叁拾伍万陆仟捌佰柒拾玖元贰角壹分(RMB240,356,879.21)，增值税金额为人民币贰仟壹佰陆拾叁万贰仟壹佰壹拾玖元壹角叁分(RMB21,632,119.13)，增值税税率 9 %。

备选方案(方案三gABCC1段为1000mm厚连续墙)总价为人民币贰亿陆仟捌佰叁拾贰万贰仟零贰拾贰元零玖分(RMB268,322,022.09)(含增值税)，其中不含增值税金人民币贰亿肆仟陆佰壹拾陆万陆仟玖佰玖拾贰元柒角肆分(RMB246,166,992.74)，增值税金额为人民币贰仟贰佰壹拾伍万伍仟零贰拾玖元叁角伍分(RMB22,155,029.35)，增值税税率 9 %。

4. 合同总价(即中标方案(方案二)之总价)的组成详见本合同书附件一-方案二最终版单价表、备选方案总价(即方案三之总价)的组成详见本合同书附件二-方案三最终版单价表。承包方确认回标时提交的所有单价表、回标价汇总表，原单价/费用组成明细、偏高单价表、偏低单价表均已不适用，已被上述附件一-方案二最终版单价表及附件二-方案三最终版单价表所取代，附件一及附件二之单价/价款作为合同单价/价款供日后工程变更计算之用。

5. 在合同有效期内，如果中国财政部及国家税务总局对增值税税率或征收率进行调整而导致签定合同时的增值税金额产生变化，本合同增值税金额将按中国有关法律/法规就适用增值税税率或征收率的改变而调整，不含增值税价格保持不变。

【不含增值税单价表单价=含税单价表单价/(1+承包方签约时增值税适用税率或征收率%)】

5. （续）

对于增值税政策调整前已完成合同义务，或承包方已向发包方开具本合同约定适用的增值税专用发票部分，增值税金额按增值税政策调整前计算。

增值税政策调整后履行的合同义务(不包括在增值税政策调整前开具发票的金额部分)按调整后的适用增值税税率计算合同总价，合同总价按以下计算：-

增值税调整后的合同总价=已完成合同义务或已开具增值税专用发票的不含增值税价格*(1+调整前增值税适用税率或征收率)+未完成合同义务部分的不含增值税价格*(1+调整后增值税适用税率或征收率)

承包方同意按照调整后合同总额开具有效的增值税专用发票，发包方同意按照调整后合同总额支付。

【工程变更加减帐部分的增值税税金的计算按上述原则执行。】

6. 如果本条关于增值税税率波动作为合同总价可调整事项的约定与合同文件的其他条款不一致，应以本条约定为准。

7. 选择性工程

本工程的选择性工程如下：

(1) 支护系统 g-A、A-B、B-C、C-C1 段的Φ850@600mm 三轴水泥搅拌桩金额为 RMB3,281,302.75；

(2) 采用液压千斤顶使支护结构体系提前存在预加力以减小支护结构体系的压缩变形，包括所有必要之人工、机械、物料及其他所需之费用等金额为 RMB1,315,107.15；

7. 选择性工程(续)

上述选择性工程合计金额为 RMB4,596,409.90，发包方有权选择实施全部或部分选择性工程，或将整个选择性工程从本工程中取消，而没有实施的选择性工程的合同价款将从合同总价中扣除，承包方不能因此向发包方提出任何索偿。

8. 合同总价乃按合同图纸及工料规范之要求包干。合同总价及各组成项目价款及单价，除非在工料规范－基本要求中另有规定，否则均为包干价，不会因人工费、机械使用费、材料价、规费或汇率的变动而有所调整。

9. 单价表内各项目的工程量(暂定数量除外)，及任何承包方在回标时提供的数量清单或数量说明等及提交的单价表内的数量，均不是本合同的一部份，其准确与否的风险归承包方，合同总价维持不变。

10. 单价表内由发包方列明为暂定数量的项目和工程/设计变更，将按最后经发包方认可之施工图纸重新量度，并按合同条件采用单价表内的单价计价，合同总价相应调整。暂定数量乃估计之数量，发包方对其准确性不负任何责任，若最终之工程量与原本估计之暂定数量有所差别，用于计值之合同单价不会调整，工期亦不会延长。

11. 合同工期

本工程工期详见下表，日历天包括星期六、星期日、假期及不良天气的日子等。延误赔偿见合同条件第 22 条款。

施工阶段	方案二 (日历天)	方案三 (日历天)
阶段(1)工程试验桩(不多于32天)	20	20
阶段(2)工程桩(不多于260天)；	259	259
阶段(3)基坑支护(不多于260天)；	237	237
阶段(4)由开工日起计至土方开挖完成(包括打桩头及垫层)(不多于518天)；	505	505

12. 付款方式

本工程付款方式详见基本要求第4.03条款。

13. 履约保证书

承包方明确同意在本合同签订后30个日历天内根据合同条件31条提供履约保证书给发包方。本工程履约保证书金额为合同金额的10%(取整至千元单位)，即人民币贰仟陆佰壹拾玖万玖仟(RMB26,199,000.00)。若承包方未能提交该履约保证书或所提交的履约保证书不符合指定的条款时，发包方有权在支付给承包方的款项中暂扣该保证金额(发包方有权选择以下两种方式中的一种扣除保证金：(1)每期中期估价证书中扣除按基本要求第4.03条所指工作价值之10%作为保证金，直至扣除保证金达到合同总价之10%为上限；(2)中期付款证书中一次扣除全额保证金，即合同总价之10%。)直至本工程实际最终竣工后或承包方提交符合指定的履约保证书后，发包方才无息返还该暂扣保证金额予承包方。

14. 合同文件

合同文件内的来往文件均是合同的一部份。

“合同文件”的组成及解释顺序如下，各立约方皆须遵守其规定：

(a) 合同书；

(b) 双方在发标后至定标前的来往函件；

	日期	由	致	说明
1.	2019年12月3日	省基础	新鸿基	议标问卷(二)商务、技术及最终修订投标总价回复
2.	2019年11月30日	利比	省基础	议标问卷(二)商务、技术及最终修订投标总价
3.	2019年11月27日	省基础	新鸿基	议标问卷(一)商务及技术回复
4.	2019年11月22日	利比	省基础	议标问卷(一)商务及技术
5.	2019年11月7日	利比	省基础	投标疑问回复及议标文件修订(一)

注： 新鸿基=广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司
省基础 =广东省基础工程集团有限公司
利比 =利比有限公司(代新鸿基发出)

14. 合同文件(续)

(c) 回标文件，包括填妥的议标文件(含议标办法及附录、回标表格、合同条件、履约保证书样本、工程质量终身责任承诺书、工料规范-基本要求、工料规范-技术要求、工料规范-施工安全管理手册、工程量计算规则、单价表、回标价汇总表、图纸目录等)。

若合同图纸或工料规范之间或相互之间发生任何矛盾，除非另有明文规定并按规定执行，否则以较严格或要求较高者为准。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非双方同意签认作为本合同的补充。

惟承包方于定标前呈交的一切施工进度初步计划表、施工组织方案、管理人员姓名及履历、材料样本等技术资料皆只作审标之用，并不成为合同文件的一部分(但承包方仍须保证所提交资料的真实性、合法性，并对其负责)。其内容不能凌驾或取替招标文件的任何规定，本工程一切按招标文件(包括修正版及回标前疑问回复文件)的规定执行及完成，不论其提交的文件/资料是否另有说明。

15. 删减说明

承包方在投标期间提交的资料有部分不成为合同文件的一部分，删减内容详见下表：

序号	删减内容	页数	删减原因
1	第一次回标的技术标方案(一)至(三)	441	议标问卷(一)技术回复重新提交技术标方案(二)及(三)
2	第一次回标的技术标第4册第66页至第324页	259	承包方以往业绩合同附件不作为合同文件的一部分

16. 其它

本合同经各方签字盖章后生效。本合同一式2份，发包方执1份，承包方执1份，各份具同等法律效力。

立约人双方在此签署及盖章：

发包方（法定代表人或签约代表人）签署：

盖章：

地址：广州市南沙区创景街7号1011房之五

承包方（法定代表人或签约代表人）签署：

盖章：

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

竣工验收证明

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅 （1A）、地下室（1A）

验收日期：2024年 6 月 18 日

建设单位（盖章）：广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅（1A）、地下室（1A）				
工程地点	广州市南沙区东涌镇庆盛枢纽区块	建筑面积	74337.5㎡	工程造价	40932万元
结构类型	框架结构，部分型钢混凝土结构 框架结构	层数	地上：4层 地下：2层		
施工许可证号	440115202112310201	监理许可证号	E144000869		
开工日期	2022年 2 月 16 日	验收日期	2024年 6 月 18 日		
监督单位	广州市南沙区建设工程质量安全监督站	监督编号	NSJD20211231002		
建设单位	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司				
勘察单位	化工部广州地质工程勘察院				
设计单位	广州瀚华建筑设计有限公司 广东人防建筑设计院有限公司				
总包单位	中国建筑第八工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第八工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳因特安全技术有限公司 深圳市华西安装工程有限公司 利盈电机电工程（上海）有限公司 				
承建单位（装修）	广州江河幕墙系统工程有限公司				
监理单位	广州宏达工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	广州建协建筑技术咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	张伟
副组长	谢飞、于长江、吴鑫、马骁、姚泽斌
组员	林一行、范连杰、伍荣轩、黄伟锐、冯世永、代家奇、卢曦、伍钦毅、陈伟宁、卢旭馥、徐小凤、刘菁菁、秦肖阳、黎雅雯

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	范连杰	伍荣轩、黄伟锐、陶长青、周俊杰、李建军、刘明杰、叶兴才
建筑设备安装工程	林一行	张博、肖小军、钟俊、胡永华、韩鹏、李小东、陈继勤、吴赞斌
工程质控资料	谢美东	卢曦、黄上海、梁耀伟、陈永宽、张杰

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	验收合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	验收合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 24 项，其中： 评价为“好”的 24 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	验收合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	验收合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	验收合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	验收合格	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	验收合格	共 25 项，其中： 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 25 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张伟	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	建设单位项目负责人	高级工程师	
2	范连杰	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	建设单位项目经理		
3	于长江	中国建筑第八工程局有限公司	总承包单位项目负责人	工程师	
4	陶长青	中国建筑第八工程局有限公司	总承包单位项目技术负责人	工程师	
5	吴鑫	广州瀚华建筑设计有限公司	设计单位项目负责人		
6	姚泽斌	广东人防建筑设计院有限公司	设计单位项目负责人		
7	马骁	化工部广州地质工程勘察院	勘察单位项目负责人		
8	谢飞	广州宏达工程顾问集团有限公司	监理单位项目负责人	监理工程师	
9	谢美东	广州宏达工程顾问集团有限公司	总监代表		
10	林一行	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	建设单位机电经理		
11	伍荣轩	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	高级工程师	中级工程师	
12	黄伟锐	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	技术负责人		
13	冯世永	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	土建工程师		
14	代家奇	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	土建工程师		
15	卢曦	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	土建工程师		
16	伍钦毅	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	土建工程师		
17	陈伟宁	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	土建工程师（装修）		
18	卢旭馥	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	土建工程师（幕墙）		
19	徐小凤	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	土建工程师		
20	刘菁菁	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	土建工程师（幕墙）		
21	秦肖阳	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	土建工程师		
22	黎雅雯	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	工程协调		
23	李建军	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		
24	钟俊	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		
25	梁耀炜	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		
26	肖小军	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		

GD-E1-914/5

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
27	周俊杰	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		周俊杰
28	胡永华	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		胡永华
29	刘明杰	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		刘明杰
30	陈永宽	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		陈永宽
31	黄上海	中国建筑第八工程局有限公司	总承包单位质量总监		黄上海
32	韩鹏	中国建筑第八工程局有限公司	总承包单位土建工程师		韩鹏
33	张杰	中国建筑第八工程局有限公司	总承包单位资料工程师		张杰
34	张博	中国建筑第八工程局有限公司	总承包单位土建工程师		张博
35	王诏安	利盈电机电工程(上海)有限公司	水电单位项目负责人		王诏安
36	陈继勤	深圳市华西安装工程有限公司	通风空调单位项目负责人	高级工程师	陈继勤
37	李小东	深圳因特安全技术有限公司	消防单位项目负责人	工程师	李小东
38	叶兴才	广州江河幕墙系统工程有限公司	幕墙单位项目负责人		叶兴才
39.	汪超	广州南沙区庆盛新沙基地产发展有限公司	土建工程师		汪超
40	冯修明	广州南沙区庆盛新沙基地产发展有限公司	土建工程师		冯修明

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程经验收组对实体及验收文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成，各分部工程验收评定合格。工程符合相关国家法律、法规和工程建设强制性标准及工程相关验收标准，工程观感好，实体资料齐全、完整、有效，参与各方一致同意通过实体竣工验收。

建设单位（公章）：

单位(项目)负责人：

2024 年 6月18日

Sun Hung Kai Properties (Guangzhou Qingshenxinji) Limited
广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司：（建设单位）

位于广州市南沙区庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅（1A）、地下室（1A）工程（请勾选：□ 单位工程，□ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2024 年 6月18日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司：（建设单位）

位于广州市 南沙 区 庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅（1A）、地下室（1A） 工程（请勾选：□ 单位工程，□ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2024年 6月18日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司：（建设单位）

位于广州市南沙区庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅（1A）、地下室（1A）工程（请勾选：

☑ 单位工程，□ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2024年6月18日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司：（建设单位）

位于广州市 庆盛枢纽站场综合体项目 B1 商业（1A）、D 站场、E 换乘大厅（1A）、地下室（1A）（请勾选：☑单位工程，☐子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2024年 6月18日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司：（建设单位）

位于广州市南沙区庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅（1A）、地下室（1A）工程（请勾选：□ 单位工程，□ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2024年6月18日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位(子单位)工程竣工验收报审表

广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司 ：(建设单位)　　GD-E1-91□□□

单位(子单位)工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅（1A）、地下室（1A）		
工程地址	广州市南沙区东涌镇庆盛枢纽区块		
建设单位	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	结构类型/层数	现浇钢筋混凝土框架结构 / 地上4层 地下2层
勘察单位	化工部广州地质工程勘察院	建筑面积	74337.5 m^2
设计单位	广东省建筑设计研究院	开工日期	2022年02月16日
监理单位	广州宏达工程顾问集团有限公司	完成日期	2024 年 6月18日
总承包施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	合同工期	

竣工验收条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成工程设计和合同约定的情况	已按合同约定完工
	施工技术管理/质量控制资料	资料齐全，合格
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场复验报告/工程实体质量检测报告	报告齐全，合格
	施工安全评价书	安全评价合格
	工程款支付情况	按合同约定和施工进度要求，已结清
	工程质量保修书	资料齐全，见附件
	工程质监机构责令整改问题的执行情况	无

已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收备案。

总承包施工项目负责人签名及执业资格注册章：

总承包施工企业技术负责人签名及执业资格注册章：

总承包施工法定代表人签名：

（施工单位盖章）

2024年 6月18日

监理单位意见：

工程总体质量基本达到验收标准，同意验收。

总监理工程师
（签名并盖执业章）：

（监理单位盖章）

2024年 6月18日

GD-E1-91

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-E1-913□□□

工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅（1A）、地下室	结构类型	现浇钢筋混凝土框架结构	层数/建筑面积	地上4层 地下2层 74337.5㎡
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	技术负责人	周光毅	开工日期	2022年02月16日
项目负责人	于长江	项目技术负责人	陶长青	竣工日期	2024年 6月 18日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程	共 10 分部，经查符合标准及设计要求 10 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 48 项，经审查符合要求 48 项，经核定符合规范要求 48 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合要求 28 项，共抽查 28 项，符合要求 28 项，经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 28 项，达到“好”和“一般”的 28 项，经返修处理符合要求的 0 项。	好
综合验收结论		符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	单位名称：	单位名称：	单位名称：	单位名称：	单位名称：
	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	广州宏达工程顾问集团有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	广州瀚华建筑设计有限公司	化工部广州地质工程勘察院
	单位(项目)负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日	2024年6月18日

注：本单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

GD-E1-913

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(一)

GD-E1-92□□□

工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅（1A）、地下室（1A）
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司

序号	类别	资料名称	份数	施工单位		监理意见	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建筑与结构	图纸会审记录、设计变更(洽商)记录	241	齐全有效	刘书明	齐全有效	王娟
2		工程定位测量、放线记录	32	齐全有效		齐全有效	
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	283	齐全有效		齐全有效	
4		施工试验报告及见证检测报告	2645	齐全有效		齐全有效	
5		隐蔽工程验收记录	2510	齐全有效		齐全有效	
6		施工记录	2115	齐全有效		齐全有效	
7		地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	5	齐全有效		齐全有效	
8		分项、分部工程质量验收记录	60	齐全有效		齐全有效	
9		工程质量事故调查处理资料					
10		新技术论证、备案及施工记录					
11							
1	给排水与采暖	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	5	齐全有效	刘书明	齐全有效	张洋
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	57	齐全有效		齐全有效	
3		管道、设备强度试验、严密性试验记录	23	齐全有效		齐全有效	
4		隐蔽工程验收记录	94	齐全有效		齐全有效	
5		系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	32	齐全有效		齐全有效	
6		施工记录	36	齐全有效		齐全有效	
7		分项、分部工程质量验收记录	11	齐全有效		齐全有效	
8		新技术论证、备案及施工记录					
1	通风与空调	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	20	齐全有效	刘书明	齐全有效	李小军
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	16	齐全有效		齐全有效	
3		制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录	25	齐全有效		齐全有效	
4		隐蔽工程验收记录	50	齐全有效		齐全有效	
5		制冷设备运行调试记录					
6		通风、空调系统调试记录	23	齐全有效		齐全有效	
7		施工记录	20	齐全有效		齐全有效	
8		分项、分部工程质量验收记录	23	齐全有效		齐全有效	
9		新技术论证、备案及施工记录					

GD-E1-92

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(二)

GD-E1-92/1□□□

序号	类别	资料名称	份数	施工单位		监理核查意见	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建筑电气	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	3	齐全有效	刘书明	齐全有效	杨洋
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	52	齐全有效		齐全有效	
3		设备调试记录	14	齐全有效		齐全有效	
4		接地、绝缘电阻测试记录	38	齐全有效		齐全有效	
5		隐蔽工程验收记录	140	齐全有效		齐全有效	
6		施工记录	52	齐全有效		齐全有效	
7		分项、分部工程质量验收记录	24	齐全有效		齐全有效	
8		新技术论证、备案及施工记录					
9							
1	智能建筑	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	齐全有效	刘书明	齐全有效	杨洋
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	13	齐全有效		齐全有效	
3		隐蔽工程验收记录	12	齐全有效		齐全有效	
4		施工记录	6	齐全有效		齐全有效	
5		系统功能测定及设备调试记录	5	齐全有效		齐全有效	
6		系统技术、操作和维护手册					
7		系统管理、操作人员培训记录					
8		系统检测报告	1	齐全有效		齐全有效	
9		分项、分部工程质量验收记录	22	齐全有效		齐全有效	
10		新技术论证、备案及施工记录					
11							
1	建筑节能	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	齐全有效	刘书明	齐全有效	
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	34	齐全有效		齐全有效	
3		隐蔽工程验收记录	18	齐全有效		齐全有效	
4		施工记录	18	齐全有效		齐全有效	
5		外墙、外窗节能检验报告	3	齐全有效		齐全有效	
6		设备系统节能检测报告	4	齐全有效		齐全有效	
7		分项、分部工程质量验收记录	6	齐全有效		齐全有效	
8		新技术论证、备案及施工记录					
9							

GD-E1-92/1

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(三)

GD-E1-92/2□□□

序号	类别	资料名称	份数	施工单位		监理核查意见	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	电梯	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	齐全有效		齐全有效	
2		设备出厂合格证书及开箱检验记录	17	齐全有效		齐全有效	
3		隐蔽工程验收记录					
4		施工记录	17	齐全有效		齐全有效	
5		接地、绝缘电阻试验记录	17	齐全有效		齐全有效	
6		负荷试验、安全装置检查记录	17	齐全有效		齐全有效	
7		分项、分部工程质量验收记录	23	齐全有效		齐全有效	
8		新技术论证、备案及施工记录					
9							

结论：

工程质量控制资料核查通过检查。

施工单位项目负责人(签名并盖执业章)：

2024年6月18日

总监理工程师(签名并盖执业章)：

2024 年6 月18日

GD-E1-92/2

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（一）

GD-E1-93□□□

单位名称	庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅（1A）、地下室（1A）
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司

序号	类别	安全和功能核查（抽查）项目	份数	核查意见	抽查结果	核查（抽查）人
1	建筑与结构	地基承载力检验报告	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	刘明
2		桩基承载力检验报告	6	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
3		混凝土强度试验报告	24 21	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
4		砂浆强度试验报告	73	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
5		主体结构尺寸、位置抽查记录	92	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
6		建筑物垂直度、标高、全高测量记录	5	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
7		屋面淋水或蓄水试验记录	20	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
8		地下室渗漏水检测记录	6	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
9		有防水要求的地面蓄水试验记录	15	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
10		抽气（风）道检查记录				
11		外窗气密性、水密性、耐风压检测报告				
12		幕窗气密性、水密性、耐风压检测报告	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
13		建筑物沉降观测测量记录	2	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
14		节能、保温测试记录	4	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
15		室内环境检测记录	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
16		土壤氡气浓度检测报告				
1	给水排水与供暖	给水管道通水试验记录	4	齐全完整、有效	齐全完整、有效	刘明
2		暖气管道、散热器压力试验记录				
3		卫生器具满水试验记录	2	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
4		消防管道、燃气管道压力试验记录	33	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
5		排水干管通球试验记录	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
6		锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录				
1	通风与空调	通风、空调系统试运行记录	24	齐全完整、有效	齐全完整、有效	刘明
2		风盘、温度测试记录				
3		空气能量回收装置测试记录				
4		洁净室洁净度测试记录				
5		制冷机组试运行调试记录				
6						

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（二）

GD-E1-93/1□□□

序号	类别	资料名称	份数	施工单位		监理核查意见	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建筑电气	建筑照明通电试运行记录	1	齐全完整、有效		齐全完整、有效	
2		灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录					
3		绝缘电阻测试记录	7	齐全完整、有效		齐全完整、有效	
4		剩余电流动作保护器测试记录					
5		应急电源装置应急持续供电记录					
6		接地电阻测试记录	31	齐全完整、有效		齐全完整、有效	
7		接地故障回路阻抗测试记录					
1	智能建筑	系统试运行记录	5	齐全完整、有效		齐全完整、有效	
2		系统电源及接地检测报告	6	齐全完整、有效		齐全完整、有效	
3		系统接地检测报告	1	齐全完整、有效		齐全完整、有效	
1	建筑节能	外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告	2	齐全完整、有效		齐全完整、有效	
2		设备系统节能性能检查记录	4	齐全完整、有效		齐全完整、有效	
1	电梯	运行记录	17	齐全完整、有效		齐全完整、有效	
2		安全装置检测报告	24	齐全完整、有效		齐全完整、有效	

结论：

同意施工单位检查意见，检查合格。

施工单位项目负责人（签名并盖执业章）：

2024年6月18日

总监理工程师（签名并盖执业章）：

2024年6月19日

注：抽查项目由验收组协商确定。

单位（子单位）工程观感质量检查记录

GD-E1-94□□□

工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅（1A）、地下室（1A）	施工单位	中国建筑第八工程局有限公司

序号	项目		抽查质量状况	质量评价
1	建筑与结构	主体结构外观	共检查 58 点，好 57 点，一般 1 点，差 0 点	好
2		室外墙面	共检查 30 点，好 29 点，一般 1 点，差 0 点	好
3		变形缝、雨水管	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
4		屋面	共检查 22 点，好 22 点，一般 0 点，差 0 点	好
5		室内墙面	共检查 46 点，好 46 点，一般 0 点，差 0 点	好
6		室内顶棚	共检查 30 点，好 29 点，一般 1 点，差 0 点	好
7		室内地面	共检查 20 点，好 19 点，一般 1 点，差 0 点	好
8		楼梯、踏步、护栏	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
9		门窗	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
10		雨罩、台阶、坡道、散水	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
1	给排水与供暖	管道接口、坡道、支架	共检查 43 点，好 43 点，一般 0 点，差 0 点	好
2		卫生器具、支架、阀门	共检查 36 点，好 36 点，一般 0 点，差 0 点	好
3		检查口、扫除口、地漏	共检查 18 点，好 18 点，一般 0 点，差 0 点	好
4		散热器、支架	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
1	通风与空调	风管、支架	共检查 101 点，好 99 点，一般 2 点，差 0 点	好
2		风口、风阀	共检查 51 点，好 51 点，一般 0 点，差 0 点	好
3		风机、空调设备	共检查 17 点，好 17 点，一般 0 点，差 0 点	好
4		阀门、支架	共检查 / 点，好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
5		水泵、冷却塔	共检查 / 点，好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
6		绝热	共检查 / 点，好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
1	建筑电气	配电箱、盘、板、接线盒	共检查 12 点，好 12 点，一般 0 点，差 0 点	好
2		设备器具、开关、插座	共检查 35 点，好 35 点，一般 0 点，差 0 点	好
3		防雷、接地、防火	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
1	智能建筑	机房设备安装及布局	共检查 4 点，好 4 点，一般 0 点，差 0 点	好
2		现场设备安装	共检查 100 点，好 100 点，一般 0 点，差 0 点	好
1	电梯	运行、平层、开关门	共检查 28 点，好 28 点，一般 0 点，差 0 点	好
2		层门、信号系统	共检查 24 点，好 24 点，一般 0 点，差 0 点	好
3		机房	共检查 / 点，好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
观感质量综合评价			检查各专业工程观感质量状况，评价结果好。	

结论：

工程观感质量综合评价为好，验收合格。

施工单位项目负责人：　　2024年 6月12日

总监理工程师：　　2024 年6月18日

注：1 对质量评价为差的项目应进行返修；

2 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

GD-E1-94

单位工程竣工验收法定文件核查表

GD-E1-915□□□

工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目B1商业（1A）、D站场、E换乘大厅（1A）、地下室（1A）	工程地址	广州市南沙区东涌镇庆盛枢纽区块
工程规模		工程类别	公共建筑-商业综合体
地面层数	4层	地下室层数	2层
建设单位	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	勘察单位	化工部广州地质工程勘察院
设计单位	广州瀚华建筑设计有限公司	施工单位	中国建筑第八工程局有限公司
监理单位	广州宏达工程顾问集团有限公司	施工图审查单位	广州建协建筑技术咨询有限公司

序号	文件资料名称	责任单位	核查结果	实施依据
1	建筑工程施工许可证或开工报告	建设单位	资料齐全，合格	
2	施工图设计文件审查合格书	审图机构	资料齐全有效	
3	单位（子单位）工程竣工报告	施工单位	资料齐全，合格	《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质2013]171号）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（城乡建设部令第2号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）、《广东省住房和城乡建设厅关于印发住宅工程质量分户验收相关用表的通知》（粤建质函〔2015〕641号）
4	单位（子单位）工程质量控制资料	施工、监理单位	资料齐全，合格	
5	核查记录		资料齐全，合格	
6	单位（子单位）工程安全和功能		资料齐全，合格	
7	住宅工程质量分户验收合格汇总表	建设、施工、监理单位	/	
8	已按合同约定支付工程款证明文件	建设、施工单位	文件齐全	
9	勘察文件质量检查报告	勘察单位	报告齐全	
10	设计文件质量检查报告	设计单位	报告齐全	
11	单位工程质量评估报告	监理单位	报告齐全	
12	建筑工程质量保修书	施工单位	报告齐全	
13	工程初验收质量问题整改结果汇总表	建设、施工、监理单位	资料齐全，合格	
14	建设主管部门及工程质量监督机构责令整改处理结果汇总表		/	
15	单位工程（子单位）质量竣工验收记录	建设、勘察、设计、施工、监理单位	资料齐全，合格	
16	单位工程（子单位）竣工验收报告		资料齐全，合格	
检查意见	经核查，单位工程竣工验收法定文件合法、齐全、有效。 总监理工程师：（建设单位项目负责人） 2024年6月18日			

说明：单位工程竣工验收法定文件中的建筑工程施工许可证或开工报告、施工图设计文件审查合格书与第一章“工程建设前期法定基建程序文件”相应文件相同。

GD-E1-915

工程中间验收交接记录

GD-C4-613 0 0 1

单位(子单位)工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础		
所在的施工部位	基坑、土方、桩基础	相关施工图名称及其图号	
施工依据文件名称及编号	(建筑边坡工程技术规范)GB50330-2013（建筑桩基技术规范）JGJ94-2008	质量验收依据文件名称及编号	（建筑地基基础工程施工质量验收规范）GB50202-2002
验收日期:2022年7月10日	至 2022年7月10日		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

我司完成了庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程项目施工合同约定的各项工作内容，工程质量符合相关法律法规和工程建设强制性标准的有关规定，现场已具备总包单位进场施工的各项条件，特此向总包单位交接。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)：

土方、基坑、桩基础单位已完成施工合同约定的施工内容，经各参建单位现场核查，现场标高，施工内容符合场地移交及工序交接要求，同意验收交接。

分包单位交出自评综合意见： 建筑 2022.05.14 （盖章） 项目负责人签名： 2022年7月10日	施工单位交出自评或验收综合意见： （盖章） 项目负责人签名： 年 月 日	监理单位验收综合意见： （盖章） 总监理工程师签名： 2022年7月10日	建设单位验收(接收)综合意见： （盖章） 项目负责人签名： 2022年7月10日

地基与基础分部工程质量控制资料核查记录

GD-C5-7321 0 0 1

单位（子单位）工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程
包含子分部工程名称	基坑支护
施工单位	广东省基础工程集团有限公司

序号	资料名称	份数	施工单位		监理单位	
			核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	施工图会审、设计变更、洽商记录	/	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
2	施工组织设计（施工方案）及技术交底记录	28	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
3	工程定位测量、放线记录	1	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
4	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	173	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
5	地基干密度及其它施工试验报告和见证检测报告	/	/	/	/	/
6	钢筋连接性能试验报告	63	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
7	砂浆、混凝土配合比通知	428	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
8	混凝土坍落度检查记录	428	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
9	混凝土同条件养护试件日累计养护温度记录	22	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
10	大体积混凝土专项施工方案及温度控制记录	22	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
11	隐蔽工程验收记录	428	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
12	施工原始记录	428	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
13	桩位竣工验收记录及竣工图	1	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
14	检验批、分项、分部（子分部）工程验收记录	428	符合，有效完整	叶育强	符合，有效完整	李耀炜
15	新技术论证、备案及施工记录					
16	工程质量事故调查处理资料					

质量控制资料核查14项共428份，符合、有效完整

施工单位项目负责人：李亮

2022 年 7 月 10 日

总监理工程师：

2022 年 7 月 10 日

地基与基础分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

0 1

单位（子单位）工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程
包含子分部工程名称	基坑支护、土方
施工单位	广东省基础工程集团有限公司

序号	安全和功能检验项目	项数	核（抽）查意见	核（抽）查人
1	地基土承载力测试报告	/	/	/
2	复合地基承载力测试报告	/	/	/
3	工程基桩承载力测试报告	/	/	/
4	基桩桩体质量测试报告	8	齐全、有效、完整	邓耀炜
5	支护结构强度检测报告	/	/	/
6	地下室渗漏水检测记录	/	/	/
7	砌筑砂浆强度检测报告	/	/	/
8	混凝土强度检测报告	122	齐全、有效、完整	邓耀炜
9	基础混凝土结构实体质量检验报告	/	/	/
10	预制构件结构性能检验报告	/	/	/
11	土壤氡浓度检测报告	/	/	/
12				
13				

施工单位检查意见	安全和功能构造资料核查齐全 项目经理：张东豪 2022 年 7 月 10 日
监理（建设）单位核查意见	齐全要求 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 2022 年 7 月 10 日

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程						
施工单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	
分包单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	旷启德	项目负责人	张东豪	单位技术(质量)负责人	钟显奇

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	支护桩	103	合格	符合设计和规范要求,验收合格
2	咬合桩(荤桩)	65	合格	
3	咬合桩(素桩)	10	合格	
4	三轴搅拌桩	34	合格	
5	单轴搅拌桩	95	合格	
6	坑中坑支护桩	25	合格	
7	预应力锚索	12	合格	
8	冠腰梁支撑	22	合格	
9	钢立柱	62	合格	
汇总	本子分部共计分项数: 428 ,检验批数: 428		经检查,符合设计规范和施工要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			质量控制资料完整、完整	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			检验(检测)报告合格,符合设计及规范要	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			观感质量符合设计及规范要求	
验收综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
2022年7月10日	2022年7月10日	2022年7月10日	2022年7月10日	2022年7月10日
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名: 谢春
注册号: 4401[illegible]-AY005
有效期至: 2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名: 赖培华
注册号: 4405401-AY005
有效期至: 2022年

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
粤1442018[illegible]
建筑
2025.04.28
广东省基础工程集团有限公司

基坑支护子分部工程质量验收纪要

GD424□□

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程		监督登记号	NSJD202002240004	
分部工程规模（面积、层数、跨度）	基坑面积53907m2，地下2层地上4层		基础类型	基坑支护	
开工日期	2020年4月30日		完工日期	2022年6月5日	
见证员	梁荣聪		培训证号	穗建协培2018080605	
建设单位	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	资质证号	6310134	注册证号	91440101MA5AW64952
勘察单位	化工部广州地质工程勘察院	资质证号	AY064400160	注册证号	91440114191196674T
设计单位	广州瀚华建筑设计有限公司	资质证号	054401299	注册证号	91440106190527865T
监理单位	广州宏达工程顾问集团有限公司	资质证号	E144000869	注册证号	44018411
总承包单位		资质证号		注册证号	
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D144030505	注册证号	91440000190332048 7
基础检测单位	广州冠建工程质量检测有限公司	资质证号	穗建筑检证字01031号（3-2）	注册证号	91440106753494 5946
建材见证检验单位	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	资质证号	粤建质检证字00001	注册证号	91440000MA4X5F328L
	广东建粤工程检测有限公司	资质证号	粤建质检 字00009	注册证号	91440000784892421C
主体结构实体检验单位	广州冠建工程质量检测有限公司	资质证号	穗建筑检证字01031号（3-2）	注册证号	91440106753494 5946
验收结论	符合设计和规范要求，同意验收。				
施工单位（公章） 企业技术负责人： 项目负责人： 2022年7月10日	勘察单位（公章） 项目负责人： 2022年7月10日	设计单位（公章） 项目负责人： 2022年7月10日	监理单位（公章） 总监理工程师： 2022年7月10日	建设单位（公章） 项目负责人： 2022年7月10日	

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 张东豪 粤1441201820190151 1(00) 建筑 2025.04.28 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 张洪豪 粤1441819015 11(00) 建筑 2022.05.14 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 钟昱奇 粤1442005200806882(00) 水利 2024.10.08 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓名：谢春 注册号：4401692-AY005 有效期：至2024年10月5日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓名：赖培华 注册号：4405491-AY006 有效期：至2022年10月5日

广东省基础工程集团有限公司

广州市瀚华建筑设计有限公司

广州宏达工程顾问集团有限公司

广州地质工程勘察院

中华人民共和国注册监理工程师 注册号：21018411 有效期2024.05.10 广州宏达工程顾问集团有限公司

Guangzhou Qingsheng Land Property Development Co., Limited 广州市南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司

土方

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程						
施工单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	
分包单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	旷启德	项目负责人	张东豪	单位技术(质量)负责人	钟显奇

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	4	合格	符合设计和规范要求,验收合格
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	分部工程名称:土方 分项数: 1 检验批数: 4		检验结论:经检查,符合设计规范和施工验收要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		质量控制资料完整	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		检验(检测)报告合格,符合设计及规范要	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		观感质量符合设计及规范要求	
	验收综合结论及备注			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名: 张东豪 2022年7月10日 (盖章)	项目负责人签名: 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名: 2022年7月10日 (盖章)	项目负责人签名: 2022年7月10日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名: 2022年7月10日 (盖章)

GD-C5-7311

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5 7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程						
施工单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	
分包单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	旷启德	项目负责人	张东豪	单位技术(质量)负责人	钟显奇

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩基础	360	符合要求	符合要求
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

汇总	本子分部共计分项数: 1 ，检验批数: 360	经检查，符合设计规范和施工验收要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料	质量控制资料完全、完整	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验	检验(检测)报告合格，符合设计及规范要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量	观感质量符合设计及规范要求	
验收综合结论及备注			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
2022年12月20日	2022年12月29日	2022年12月20日	2022年12月20日	2022年12月20日
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)

GD-C5-7311

桩基础分部工程质量验收纪要

GD424□□

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	庆盛枢纽站场综合体项目西地块基坑支护及桩基工程		监督登记号	NSJD202002240004	
分部工程规模(面积、层数、跨度)	基坑面积53907m2，地下2层地上4层		基础类型	桩基础	
开工日期	2020年4月30日		完工日期	2022年12月20日	
见证员	梁荣聪		培训证号	穗建协培2018080605	
建设单位	广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司	资质证号	6310134	注册证号	91440101MA5AW64952
勘察单位	化工部广州地质工程勘察院	资质证号	AY064400160	注册证号	91440114191196674T
设计单位	广州瀚华建筑设计有限公司	资质证号	054401299	注册证号	91440106190527865T
监理单位	广州宏达工程顾问集团有限公司	资质证号	E144000869	注册证号	44018411
总承包单位		资质证号		注册证号	
专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D144030505	注册证号	914400001903320487
基础检测单位	广州冠建工程质量检测有限公司	资质证号	穗建筑检证字01031号（3-2）	注册证号	91440106753494594 6
	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	资质证号	粤建质检证字00001	注册证号	91440000MA4X5F328L
建材见证检验单位	广东建粤工程检测有限公司	资质证号	粤建质检 字00009	注册证号	914400007848924 21C
	广州冠建工程质量检测有限公司	资质证号	穗建筑检证字01031号（3-2）	注册证号	91440106753494594 6
验收结论	符合设计和规范要求，验收合格。				
施工单位(公章) 企业技术负责人： 项目负责人： 2022年12月20日	勘察单位(公章) 项目负责人： 2022年12月20日	设计单位(公章) 项目负责人： 2022年12月20日	监理单位(公章) 总监理工程师： 2022年12月20日	建设单位(公章) 项目负责人： 2022年12月20日	

工程款发票

广东增值税专用发票

4400193130

№ 29525191

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2020年04月09日

购买方	名称：广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司 纳税人识别号：91440101MA5AW64952 地址、电话：广州市南沙区创景街7号1011房之五 020-38139147 开户行及账号：中国建设银行广州南沙开发区支行 44050153140500002667	密码区	68-1*3><*23<73/5/+<-84-9821 1660+3>9>53>5-0<718>6879**4 >*204*06/51<31337394/8<707- 992/9440<+9*/7-55>1*39/9><7

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款					573474.39	9%	51612.69
合计					¥573474.39		¥51612.69
价税合计（大写）	⊗ 陆拾贰万伍仟零捌拾柒圆零捌分				（小写）		¥625087.08

销售方	名称：广东省基础工程集团有限公司 纳税人识别号：91440000190332048 7 地址、电话：广州市天河区天河路99号天誉楼19-20层 020-38862020 开户行及账号：农业银行广州天文苑支行44057401040008882	备注	工程名称：广州市南沙区[illegible]体项目西地块基坑支护及桩基工程 工程地址：广东省广州市南沙区

收款人：杨莎　　复核：黄惠灿　　开票人：蔡欣逊　　销售方：（章）

广东省基础工程集团有限公司 914400001903320487 发票专用章

第一联：记账联 销售方记账凭证

税总函〔2019〕144号中钞信禾实业公司

(3) 平湖智造园（一期）项目土方及桩基工程

中标通知书

V1.0

致：广东省基础工程集团有限公司　刘卫北先生

电话：13076884963

电子邮箱：gdjc3@163.com

深圳市深科装备技术有限公司

平湖智造园（一期）项目

之土方及桩基工程

中标通知书

兹有深圳市深科装备技术有限公司（以下简称“发包方”）委托深圳市盛进工程咨询服务有限公司就有关平湖智造园（一期）项目之土方及桩基工程所进行的竞争性评估，经过各方评议，决定接纳广东省基础工程集团有限公司为平湖智造园（一期）项目土方桩基工程的承包单位（以下简称“承包单位”），承包单位应按照2022年11月3日提交的竞争性评估回复文件及招标答疑、澄清及其确认以及其他双方议定事项完成相关工作。

一、 工程概况及范围

1、 工程概况

1） 项目名称：平湖智造园（一期）项目

2） 工程名称：土方及桩基工程

3） 工程地点：深圳龙岗区平湖镇嘉湖路

4） 建设规模：地上建筑面积 43.6 万 m^2，地下建筑面积 10 万 m^2。

2、 承包范围：

1） 承包工程范围内各项工程，承包范围包括合同工程界面、分工界面、招标/合同图纸、技术规范所述、答疑澄清以及合同中的其

他相关约定明确了的工程。承包方不得以上述文件之间存在重复或个别文件有遗漏为由拒绝履行；否则导致的损失及工期延误由承包方承担。

2）发包方将视承包方的综合表现情况，有权减少其中部分工程另行交给其他人施工，投标总价也将随之调整。承包方在报价时已考虑该种情况，严格遵从发包方指示，保证不会因此而向发包方要求任何额外费用补偿或工期延长要求。

3）发包方代表、联系人及电话：

序号	职务	联系人	电话
1	项目经理	祝光岑	13602535759
2	造价经理	袁之芳	13480797653
3	商务经理	代兰	18029179117

二、 工程总价

1、 合同价格及其包干方式

本合同采用开办费措施费总价包干，土方工程总价包干，基坑及支护工程带方案总价包干，桩基工程综合单价包干，包含承包方为完成本合同所说明及图纸规定的全部工作内容。

承包合同总价取整： ￥117,113,058.00（大写：人民币壹亿壹仟柒佰壹拾壹万叁仟零伍拾捌元整），组成如下：

序号	组成明细	金额（元）
1	投标总价	117,113,058.00
2	算术误差	0.00
3	承包合同总价	117,113,058.00

承包合同总价包括不含税金额￥107,443,172.5和增值税税金￥9,669,885.5（税率为9%）；合同执行过程中，若国家调整增值税税率，则税金金额相应调整，即分包合同总价也将随之调整。

2、 合同包干价为按合同条件、工料规范及合同图纸所示之包干价，为完成合同文件工程内容的所有费用已包括在合同总价内。下述情形在合同总价中已包括：

承包方同意及确认本工程按技术规范及合同图纸一次性包干（合同图纸以合同文件列明的图纸为准），除设计变更、暂定数量或合同所允许的调整外，合同金额将不得以任何方式调整或变更，而单价则作为日后工程变更的依据。工程量清单内的任何工程量只能作为参考，并不成为合同的一部分，更不构成承包方以测量师工程量计算错误而索赔的基础。除设计变更外，所有的数量（暂定数量除外）均会被视为承包方在本工程所需的所有数量不会再做任何更改或纠正。合同内注明“工程暂定数量”之所有项目数量，承包方应在发包方确认用于暂定数量调整之施工图发出双方约定的时间内完成重新量度，并提交审核。第一版施工图重新计算后的总价经各方确认的总价为包干总价，并以此作为工程付款依据。最终的合同结算总价以首版施工图为基础连同及其后发生的变更计算为准。

本工程乃是总价大包干，即包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安装调试、施工期间根据需求作出之深化设计及其修改，合同价格应包括但不限于：

A） 人工、材料、机械、税金、直接费、间接费及利润等；

B） 甲指乙供的物料之二次搬运费、仓储保管费、照管费、利润、税金、管理费等一切相关费用；

C） 货到工地施工现场运输费含进口关税、清关费、商检费、保险费及工地卸货费用(若有)；

D） 须向政府缴纳之各项税费；

E） 完工后所需的环境检测费用（若有）

1）承包方同意及确认在施工期间的工资、物价、费率、汇率价格的波动风险已包括在合同价格内(除另有规定外)。所填报的各项单价，应包含但不限于一切人工、材料、机械、税金、直接费、间接费及利润等。

2）承包方同意及确认上述承包合同价格中已包括回标日前发出的政府红头文件所规定的费用等，及由承包单位引起的工地内外仓储费用、多次搬运及运输费和相关政府/市政部门所收取的费用。

3）承包方同意及确认所有用于本工程的材料均符合合同技术规范及设计要求，并且符合相关政府部门以及行业规范的要求，承包单位不会因此而向发包方提出延长工期或额外的费用。

4）承包方需负责本工程中一切政府部门所规定的专家评审、测试及验收等工作及相关费用(若有)，承包单位同意不会因本工程专家评审及验收未通过或延长而向发包方要求延长工期或额外的费用。

三、 工期及工期延误处罚

1、 工期里程碑节点如下：

序号	施工区域	里程碑节点	完成时间
1	整体	土方桩基进场时间（以进场通知书为准）	2022年11月1日
2	区域一：厂房、动力中心及配套仓库区	桩基施工完成并移交工作面	2022年12月31日
3		桩基检测完成	2023年1月15日
4	区域二：综合楼、食堂及宿舍区	桩基施工完成并移交工作面	2023年1月15日
5		桩基检测完成	2023年2月28日
6	整体	桩基分部验收完成	2023年3月31日

2、 承包方签订本中标通知书后须立即进场接洽相关事宜。

3、 误期违约责任及违约金

1） 在本项目总包进场后，承包方需与总包方制定工作面移交及边坡支护竣工验收的计划，报发包方确认后执行。如存在多版计划的，是否存在工期延误则以首版计划为准计算。

2） 若因承包方的责任未能完成全部工作面移交的，承包方将向发包方**按每天人民币¥590,000.00**进行赔偿，合同金额为上限，作为全部工作面移交的误期的违约金。

3） 如果承包方没有按时完成全部工作视为“阶段性延误”，同样要按上述标准暂扣工期延误赔偿金，如果完成全部工作面移交没有延误，工期延误金可以返还，但是返还时间点在桩基竣工验收完成后。

4） 如果实际完成时间与上述里程碑完工时间相差很大(阶段性延误超过三个月及以上)，发包方将有权索赔和终止合同，承包方将承担由此造成的全部责任，并且承包方已完工程量的10%作为违约金从结算款中扣除。

4、 本工程发包方有权按分栋进行竣工、验收、交付，分期交付工期及具体工程范围由双方协商决定，承包单位不得提出额外索赔，如按分栋进行竣工、验收、交付，误期违约责任及违约金金额则按照分栋工程金额占合同金额的比例进行相应计算，另分栋工程竣工验收后，可按照分栋部分工程金额进行相应竣工验收后的付款。

四、 工程质量

按招标文件要求完成并以合同约定标准执行。

五、 付款条款

详见中标通知书附件一：土方及桩基工程付款条款。

六、 保修金

分包合同总价的 3%(取千位整数)，作为本分包工程的保修金。

保修金的保留期为竣工证书所记载竣工日期起 24 个月。

七、 保险

承包方须负责购买与本工程相关的所有保险。

八、 商务/技术澄清

1、 承包方同意及确认服从总承包方的管理，遵守其现场管理规定，积极协助总承包方搞好场内和场外的各项管理和协调工作。

2、 发包方对承包方诚信履约有严格要求，若发现承包方未满足设计要求施工或虽满足设计要求但未按实际申报已完工程量的，承包方必须无条件整改，同时发包方将按该项所涉金额的 100 倍对承包方予以处罚。

3、 承包方同意及确认边坡及基坑支护为带设计方案投标，包设计、

包施工，按承包方提交的设计方案总价包干，该设计方案须能通过审图及专家评审，且承包方必须严格按设计方案施工。未经发包方允许，不得擅自进行优化。如承包方提交的设计方案未能通过评审，承包方需无条件进行修改，直至设计方案通过评审为止，由此造成的工期延误及额外增加费用由承包方承担。

4、 实际施工执行方案不得低于投标方案，否则发包方有权扣除降低标准后相关费用，且依据合同之约定进行索赔。相关处理原则详见《关于基坑支护工程、临时支护工程及永久支护工程特别说明》。

九、 合同文件的组成

下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释为合同文件的一部分：

1、 合同协议书；

2、 中标通知书及附件；

3、 招/投标来往文件；

4、 管理要求

1) 承包商诚信承诺书

2) 廉洁合作承诺

3) 保密承诺函

4) 企业社会责任、职业健康和安全生产、环境保护承诺书

5) 工程保修管理要求

5、 商务文件；

6、 合同条件；

7、 合同图纸目录、合同图纸；

8、 工程技术标准与规范；

9、 投标须知；

10、 工程量清单（含计算规则及单价说明）。

注：招投标往来文件内同一时间的文字与图纸不一致，以图纸为准

任何不列在以上的文件均不成为本合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非所有单位同意确认作为本合同的补充；上述所提及的文件应视为互相补充和解释，如有含糊或矛盾之处，除另有说明或协议外，一切解释以上述顺序解释，同一顺序中如有矛盾的则以日期较后的文件优先解释，发包方将保留最终的解释权。此外，承包单位在投标时交回的所有技术资料(如进度表、施工组织等)只供参考而不作为合同文件的一部分，但是作为承包单位于投标期间提供给发包方的最低标准承诺，对承包单位具有约束力，此等资料须按合同文件的规定重新提交予发包方/建筑师/监理审批，且标准、规格、要求不低于上述于投标期间的承诺。即使发包方同意或接受这些资料，亦不会因此而减免承包单位于本合同的责任和义务。

十、 中标通知书附件：

1、 附件一：土方及桩基工程付款条款（共2页）

2、 附件二：团队人员配置（共1页）

3、 附件三：投标人拟用材料品牌（共1页）

4、 附件四：来往函件清单（共1页）

十一、中标通知书确认及签署合同

1、 如承包方同意和接受上述各项条件，请在收到本通知书三天内在中标通知书回执处签字和加盖公司印章（公章或合同专用章）以确认接收以上条款，并于收到本函之日起的三天内交回(手递)发包方。在收到

由承包单位签署及盖章的中标通知书回执后，本中标通知书方开始生效，中标通知书一旦生效，生效日期将不会影响本中标通知书第三条所规定的开工及完工日期。

2、 发包方及承包方将正式签署工程承包合同，但在此分包合同签署以前，中标通知书将构成一份具有约束力的合同，并将成为分包合同文件的一部分，成为各方执行合同的依据。

3、 特别提示：未经发包方书面同意，分包方不得以任何形式（包括但不限于明示、暗示、直接或间接）将本项目相关信息（包括但不限于：项目信息、项目规划、参建单位、设计文件等以及相关信息的衍生信息）向任何第三方公开、散布或发布；也不得以任何形式向第三方披露各方正在或即将进行的某种磋商或缔结某种合作关系的可能性或任何协商、讨论或谈判、任何可能拟定之安排与协议等。若有违反，发包方有权根据《保密协议》以及其他约定（如有）追究分包方违约责任，直至解除各方的合作关系且发包方无需承担责任。

咨询服务：深圳市盛进工程咨询服务有限公司

授权代表：

(签名)

2022年 11 月 16日

合同编号：SJ-004-01-PPA-000700

第一册（共一册）

中华人民共和国
深圳龙岗区-平湖智造园（一期）项目
土方及桩基工程
合同文件

发包方　：　深圳市深科装备技术有限公司

承包方　：　广东省基础工程集团有限公司

设计师　：　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司/
广东省建筑设计研究院有限公司

监理工程师　：　深圳市中行建设工程顾问有限公司

工料测算师　：　新誉时代工程咨询有限公司

第一部分

协议书

本协议书

由

发包方：深圳市深科装备技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 2301

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

所订立。

鉴于

1、发包方一“深圳市深科装备技术有限公司”计划于深圳市龙岗区开发名为“平湖智造园（一期）项目”的建设工程项目。

2、发包方已委托全流程咨询单位“深圳市盛进工程咨询服务有限公司”，负责本工程的全过程咨询服务，将代表或协助发包方对本项目进行管理。

3、发包方希望将土方及桩基工程委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本工程整个要求的招标文件。

4、承包方按上述招标文件进行了投标。

5、经发包方对所有投标文件的详细评审，决定将本工程委托给承包方进行施工承包方。

各方同意达成如下条件：

一、 合同标的

发包方委托承包方按照和根据中标通知书及其附件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示完成本工程，承包方同意接受此委托。

二、合同价款

详见中标通知书。

三、 合同工期

详见中标通知书约定。

四、 合同条件

1) 承包范围：见中标通知书及**其它合同文件**；

2) 付款条件：见中标通知书及**其它合同文件**；

3) 履约保函：见中标通知书及**其它合同文件**；

4) 保险：见中标通知书及**其它合同文件**；

5) 工期延误赔偿：见中标通知书及**其它合同文件**；

6) 工程保修：见中标通知书及**其它合同文件**；

7) 结算期：实际竣工日起 12 个月。

五、 发包方/发包方代表

1) 合同文件中的“发包方” 一词应指深圳市深科装备技术有限公司；发包方代表应 指经发包方授权在某一领域中能代表发包方的其它人士，如上述发包方代表不再充任本合同的 发包方代表时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委 任为发包方代表的任何人士无权漠视或否决现行发包方代表所发出或发表的任何证书、决定、 批覆或指令。

2) 合同条件中的“建筑师” 一词应指信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司/广东省建筑设计研究院有限公司，或如其不再充任本合同的设计单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包 方不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑师的任何人士无权漠视或否决现行设计单位所 发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

3) 合同文件的“监理单位或监理工程师” 一词应指深圳市中行建设工程顾问有限公司，或 如其不再充任本合同的监理单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

4) 合同文件中的“测量师”一词应指新誉时代工程咨询有限公司，或如其不再充任本合同的测量师时，则由发包方指 定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

六、**其它条款**

1）本合同文件内原所有“发包方”、“发包人”、“业主”、“建设单位”、“发 展商”均是指“深圳市深科装备技术有限公司”。

2）本合同文件内原所有“承包商”、“承包人”、“承包方”、“承包单位”均是 指“广东省基础工程集团有限公司”。

七、词语含义

除合同文件要求外，本合同文件中的下列词语应具有以下提供的涵义。

1） **现场**合同文件约定的工程现场。

2） **合同图纸** 议定合同文件的一切图纸。

3） **工程技术标准与规范**国家现行技术规范，以及在工程进行期间，由建筑师进一步提供的 任何一般或详细工程规范与要求，并以质量较高者为验收标准。

4） **材料/设备/货物**图纸和技术规范中所述的物品、材料、机械设备。

5） **暂定金额**指在工程范围内，对在发出招标文件时不能完全预见、定义或详示的工程或费 用所预留的金额。在结算时依业主指令确认之技术资料确定，并对合同总价作增减或扣 除。

6） **工程量清单**一份附有全部报价的工程单价表。

7） **预计结算金额**在结算完成前，随着审核进展逐渐接近最终结算金额的数值。其作用在于 反映合同总价动态变化，并作为合同付款风险控制的依据。

8） **付款证书**在工程进行中注明业主应付予承包单位的款额。

9） **承包单位**合同协议书中确定的单位。

10） **承包合同**业主与承包方签订的关于实施承包工程所指或所附的一切文件。

11） **承包方单位**发包方委托负责承包本项目土建及建筑工程的施工单位。

12） **竣工日期**承包合同指定的竣工日期。

13） **实际竣工日期**业主发出的实际竣工证书内所述的竣工日期。

14） **保修期**业主发出实际竣工证书内所述的竣工日期起累计一定期间。基础工程、主体结构 工程、屋面防水及有防水要求，以及其它有关文件有另外规定期间的，以其规定执行。

15） **实际竣工证书**业主发出的证书以确认工程已经实际竣工。

16） **知识产权** 指任何及所有：（i）版权、商标、商号、域名、与商标和商号相关的商誉、 设计和专利；（ii）与创新、技术诀窍、商业秘密、保密技术、技术性及非技术性信息相关的权利；（iii）人身权、掩模作品权、署名权及发表权；以及（iv）在“生效日期” 之前已存在或此后出现在世界任何地方的其他工业产权、专有权、与知识产权相关的权 利，

经包为覆 限方士 ，寸。同

以及上述权利的所有续期和延长，无论此类权利是否已根据相关法律规定在有管辖权 的机构进行了注册。

17）**不可抗力**不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可 避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。

八、 合同文件及解释顺序。

下列各文件（以下简称“合同文件”）应被视为组成并理解和解释为合同文件的一部分：

1、 合同协议书

2、 中标通知书及附件

3、 招/投标来往文件

4、 管理要求

1） 承包商诚信承诺书

2） 廉洁合作承诺

3） 保密承诺函

4） 企业社会责任、职业健康和安全生产、环境保护承诺书

5） 工程保修管理要求

5、 商务文件

6、 合同条件

7、 合同图纸目录、合同图纸

8、 技术规范

9、 投标须知

10、 工程量清单（含计算规则及单价说明）

九、 本合同文件一式陆份，发包方执肆份，承包方执俩份，每份具有同等法律效力。

十、 在合同履行过程中合同各方发生纠纷的应协商解决；协商不成的，合同各方一致 同意向本工程所在地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

双方于 2022 年 12 月 1 日签署/盖章于深圳市。

发包方：深圳市深科装备技术有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

承包方：广东省基础工程集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

竣工验收证明

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：平湖智造园1~3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房工程

验收日期：2024-8-7

建设单位(盖章)：深圳市深科装备技术有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	平湖智造园1~3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房工程					
工程地点	深圳市龙岗区平湖辅城坳社区		建筑面积	268694.65平方米	工程造价	210714万元
结构类型	框架结构	层 数	地上：1 / 2 / 4 层 地下：1 层			
施工许可证号	2023-0791	监理许可证号				
开工日期	2023-01-15	验收日期	2024-8-7			
监督单位	深圳市龙岗区住房和建设局	监督编号	2112-440307-04-01-64561502			
建设单位	深圳市深科装备技术有限公司					
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司					
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司					
总包单位	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（土建）	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（设备安装）	中国电子系统工程第二建设有限公司					
承建单位（装修）	深圳市建筑装饰（集团）有限公司					
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司					
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司					

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	彭兴刚
副组长	向涛
组员	李文罡、邓阳、陈强、谭立阳、王骏、陈勇军、魏永生、杨勇、张成、严小彬、韦益贵、宁永利、赵宇、王锦依、张昊录、陈雄、陈公园、廖启龙、张凤、林洲华、陈雄、宋天宇

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	彭兴刚	李文罡、邓阳、陈强、谭立阳、王骏
建筑设备安装工程	向涛	陈勇军、魏永生、杨勇、张成、严小彬、韦益贵、宁永利、、赵宇、王锦依、张昊录、陈雄、陈公园、廖启龙、张凤、林洲华、陈雄、宋天宇
工程质控资料	王轩	刘付燕、赵宁、华静

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 25 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给排水及供暖	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 2

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
28					
29					
30					
31	梁文锋	深圳市中行建设工程顾问有限公司	土建高级	中级结构	
32	张[illegible]	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理工程师	初级	
33	陈非凡	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员		
34	彭娘来	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员		
35	祖勇	深圳市中行建工程顾问有限公司	监理员		
36	罗远华	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员	初级	
37	崔志荣	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理工程师	中级	
38	罗富	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理工程师		
39	何燕林	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员		
40	吴晓伟	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理工程师		
41	杨桐雄	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员		
42	雷缺荣	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员		
43	韦文翔	深圳市中行建设工程顾问有限公司	机电专业	中级	
44	张兵	深圳市中行建设工程顾问有限公司	安全员	中级	
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

根据设计及相关验收规范规定，本次在质量安全监督部门的监督下，由建设、勘察、设计、监理、施工单位等组成验收组对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已按合同要求完成工程设计文件和合同约定的所有内容，符合合同约定。

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及建设单位的合同约定要求。

（1）土建分部工程为四个分部工程：地基与基础分部工程、主体结构分部（子分部）工程、建筑装饰装修分部（子分部）工程、屋面分部（子分部）工程，土建各分部（子分部）工程评定为合格。

（2）建筑设备施工分部工程：建筑给排水及供暖分部（子分部）工程、通风与空调分部（子分部）工程、建筑电气分部（子分部）工程、智能建筑分部（子分部）工程、电梯分部（子分部）工程，建筑设备施工各分部工程评定为合格。

（3）建设单位组织各质量责任主体单位分别进行排水设施、水土保持设施、环境保护设施、等专项验收，验收均为合格。

3、质量控制资料齐全并符合要求。

4、安全和使用功能核查合格。

5、观感质量核查合格。

6、经组织竣工验收，竣工验收过程中发现的问题均已整改合格，各质量责任主体一致同意本次质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：陈 强
注册号：4405443-AY002
有效期：至2024年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：邓 阳
注册号：5100052-050
有效期：至2024年12月11日

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章） 单位(项目)负责人：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 单位(项目)负责人：	（公章） 单位(项目)负责人：	（公章） 单位(项目)负责人：
2024年8月7日	2024年8月7日	2024年8月7日	2024年8月7日	2024年8月7日

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 2

工程名称：平湖智造园14栋厂房（13层）、15栋食堂（3层）、16栋门卫室（1层）及配套地下室（地下三层）工程

验收日期：2024-9-27

建设单位(盖章)：深圳市深科装备技术有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 2

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各
持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 2

工程名称	平湖智造园14栋厂房（13层）、15栋食堂（3层）、16栋门卫室（1层）及配套地下室（地下三层）工程					
工程地点	深圳市龙岗区平湖辅城坳社区		建筑面积	208935.88平方米	工程造价	
结构类型	框架结构	层 数	地上： 1 / 3 / 13 层 地下： 3 层			
施工许可证号	2023-1085	监理许可证号				
开工日期	2023-1-15	验收日期	2024-9-27			
监督单位	深圳市龙岗区住房和建设局	监督编号	2112-440307-04-01-64561504			
建设单位	深圳市深科装备技术有限公司					
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司					
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司					
总包单位	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（土建）	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（设备安装）	中铁建设集团机电安装有限公司					
承建单位（装修）	深圳市建筑装饰（集团）有限公司					
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司					
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司					

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 2

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	彭兴刚
副组长	向涛
组员	李文罡、李宝华、陈强、谭立阳、王骏

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	彭兴刚	李文罡、李宝华、陈强、谭立阳、王骏
建筑设备安装工程	向涛	陈勇军、董永利、吴国勇、廖欢、朱福志、严小彬、韦益贵、宁永利、林洲华、陈公园、李林春、张风、叶启军
工程质控资料	王轩	朱清英、赵宁、华静

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 2

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 25 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 2

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	彭兴刚	深圳市深科装备技术有限公司	项目负责人		
2	向涛	深圳市盛进工程咨询服务有限公司	土建工程师		
3	李文罡	深圳市中行建设工程顾问有限公司	总监	中级	
4	陈强	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人	注册岩土工程师	
5	李宝华	广东省建筑设计研究院有限公司	项目负责人	一级注册建筑师	
6	谭立阳	中建三局集团（深圳）有限公司	项目负责人	高级工程师	
7	王骏	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高工	
8	陈勇军	深圳市建筑装饰（集团）有限公司	项目负责人		
9	董永利	中铁建设集团机电安装有限公司	项目负责人		
10	吴国勇	深圳和筑装饰设计工程有限公司	项目负责人	二建	
11	廖欢	中建深圳装饰有限公司	项目负责人		
12	朱福志	中国通信建设第二工程局有限公司	项目负责人		
13	严小彬	西门子楼宇科技（天津）有限公司	项目负责人		
14	韦益贵	迅达（中国）电梯有限公司	项目负责人		
15	宁永利	山水怡人园林生态建设（广州）有限公司	项目负责人		
16	林洲华	深圳市瀚烜建材技术有限公司	项目负责人		
17	陈公园	贵州金卫士金属制品有限公司	项目负责人		
18	李林春	深圳市岭南人防防护设备有限公司	项目负责人		
19	张风	北京鸿合智能系统股份有限公司	项目负责人		
20	叶启军	武汉市三江自控成套工程公司	项目负责人		
21	陈雄	深圳市鸿荣建设工程顾问有限公司	项目负责人		
22					
23					
24					
25					
26					
27					

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 2

根据设计及相关验收规范规定，本次在质量安全监督部门的监督下，由建设、勘察、设计、监理、施工单位等组成验收组对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已按合同要求完成工程设计文件和合同约定的所有内容，符合合同约定。

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及建设单位的合同约定要求。

（1）土建分部工程为四个分部工程：地基与基础分部工程、主体结构分部（子分部）工程、建筑装饰装修分部（子分部）工程、屋面分部（子分部）工程，土建各分部（子分部）工程评定为合格。

（2）建筑设备施工分部工程：建筑给排水及供暖分部（子分部）工程、通风与空调分部（子分部）工程、建筑电气分部（子分部）工程、智能建筑分部（子分部）工程、电梯分部（子分部）工程，建筑设备施工各分部工程评定为合格。

（3）建设单位组织各质量责任主体单位分别进行排水设施、水土保持设施、环境保护设施、等专项验收，验收均为合格。

3、质量控制资料齐全并符合要求。

4、安全和使用功能核查合格。

5、观感质量核查合格。

6、经组织竣工验收，竣工验收过程中发现的问题均已整改合格，各质量责任主体一致同意本次质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”。

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章） 单位(项目)负责人： 2024年9月27日	（公章） 总监理工程师： 2024年9月27日	（公章） 单位(项目)负责人： 2024年9月27日	（公章） 单位(项目)负责人： 2024年9月27日	（公章） 单位(项目)负责人： 2024年9月27日

中华人民共和国注册监理工程师 李文罡 注册号 44021528 有效期 2026.03.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 谭立阳 粤1502019202001645(00) 建筑 2025.08.10 中建二局集团(深圳)有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：陈强 注册号：4405443-AY002 有效期：至2024年12月

* GD-E1-914/6 *

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 3

工程名称：平湖智造园17栋宿舍、18栋宿舍、19栋宿舍、20栋门卫室

验收日期：2024-9-27

建设单位(盖章)：深圳市深科装备技术有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 3

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2.填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各
持一份。

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 3

工程名称	平湖智造园17栋宿舍、18栋宿舍、19栋宿舍、20栋门卫室					
工程地点	深圳市龙岗区平湖辅城坳社区		建筑面积	73812.85 平方米	工程造价	
结构类型	框架结构	层 数	地上： 29 层 地下： / 层			
施工许可证号	2023-1765	监理许可证号				
开工日期	2023-1-15	验收日期	2024-9-27			
监督单位	深圳市龙岗区住房和建设局	监督编号	2112-440307-04-01-64561505			
建设单位	深圳市深科装备技术有限公司					
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司					
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司					
总包单位	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（土建）	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（设备安装）	中铁建设集团机电安装有限公司					
承建单位（装修）	深圳市建筑装饰（集团）有限公司					
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司					
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司					

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 3

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	彭兴刚
副组长	向涛
组员	李文罡、李宝华、陈强、谭立阳、王骏

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	彭兴刚	李文罡、李宝华、陈强、谭立阳、王骏
建筑设备安装工程	向涛	陈勇军、董永利、吴国勇、廖欢、朱福志、严小彬、韦益贵、宁永利、林洲华、陈公园、李林春、张风、叶启军
工程质控资料	王轩	朱清英、赵宁、华静

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 3

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 25 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 2

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	彭兴刚	深圳市深科装备技术有限公司	项目负责人		
2	向涛	深圳市盛进工程咨询服务有限公司	土建工程师		向涛
3	李文罡	深圳市中行建设工程顾问有限公司	总监	中级	
4	陈强	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人	注册岩土工程师	
5	李宝华	广东省建筑设计研究院有限公司	项目负责人	一级注册建筑师	
6	谭立阳	中建三局集团（深圳）有限公司	项目负责人	高级工程师	
7	王骏	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高工	
8	陈勇军	深圳市建筑装饰（集团）有限公司	项目负责人		
9	董永利	中铁建设集团机电安装有限公司	项目负责人		
10	吴国勇	深圳和筑装饰设计工程有限公司	项目负责人	二建	
11	廖欢	中建深圳装饰有限公司	项目负责人		
12	朱福志	中国通信建设第二工程局有限公司	项目负责人		
13	严小彬	西门子楼宇科技（天津）有限公司	项目负责人		
14	韦益贵	迅达（中国）电梯有限公司	项目负责人		
15	宁永利	山水怡人园林生态建设（广州）有限公司	项目负责人		
16	林洲华	深圳市瀚烜建材技术有限公司	项目负责人		
17	陈公园	贵州金卫士金属制品有限公司	项目负责人		
18	李林春	深圳市岭南人防防护设备有限公司	项目负责人		
19	张风	北京鸿合智能系统股份有限公司	项目负责人		
20	叶启军	武汉市三江自控成套工程公司	项目负责人		
21	陈雄	深圳市宏第泰建设工程有限公司	项目负责人		陈雄
22					
23					
24					
25					
26					
27					

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 2

根据设计及相关验收规范规定，本次在质量安全监督部门的监督下，由建设、勘察、设计、监理、施工单位等组成验收组对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已按合同要求完成工程设计文件和合同约定的所有内容，符合合同约定。

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及建设单位的合同约定要求。

（1）土建分部工程为四个分部工程：地基与基础分部工程、主体结构分部（子分部）工程、建筑装饰装修分部（子分部）工程、屋面分部（子分部）工程，土建各分部（子分部）工程评定为合格。

（2）建筑设备施工分部工程：建筑给排水及供暖分部（子分部）工程、通风与空调分部（子分部）工程、建筑电气分部（子分部）工程、智能建筑分部（子分部）工程、电梯分部（子分部）工程，建筑设备施工各分部工程评定为合格。

（3）建设单位组织各质量责任主体单位分别进行排水设施、水土保持设施、环境保护设施、等专项验收，验收均为合格。

3、质量控制资料齐全并符合要求。

4、安全和使用功能核查合格。

5、观感质量核查合格。

6、经组织竣工验收，竣工验收过程中发现的问题均已整改合格，各质量责任主体一致同意本次质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”。

中华人民共和国注册监理工程师 李文罡 注册号 44021528 有效期 2026.03.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 谭立阳 粤15020192020001645(00) 建筑 2025.08.10 中建三局集团（深圳）有限公司

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：
2024年9月27日	2024年9月27日	2024年9月27日	2024年9月27日	2024年9月27日

GD-E1-914/6

中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓名：陈强 注册号：4405443-AY002 有效期：至2024年12月

工程中间验收交接记录

GD-C4-613□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/（钢筋混凝土预制桩基础、泥浆护壁成孔灌注桩基础）、地基与基础/基坑支护/（灌注桩排桩围护墙、锚杆、土钉墙）、地基与基础/边坡/喷锚支护		
所在的施工部位	灌注桩、锚索、土钉墙、喷锚、泥浆护壁成孔灌注桩、预应力管桩	相关施工图名称及其图号	《平湖智造园（一期）项目工程土方桩基工程基坑支护施工图》，图号：JK-00～JK31 《平湖智造园（一期）项目（厂前区）基础施工图》，图号：GT-11、GT-12、G6-01～04、G1-38、G7-01
施工依据文件名称及编号	平湖智造园（一期）项目工程土方桩基工程基坑支护施工图 平湖智造园（一期）项目（厂前区）基础施工图	质量验收依据文件名称及编号	建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2018)

验收日期：　　年　月　日　　至　　年　月　日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：基坑支护施工完成移交给地下室结构进行下一道路工序施工。
交接内容：本工程桩基础根据广东省建筑设计研究院有限公司的图纸、基坑支护根据广东省基础工程集团有限公司的图纸施工完成,基坑面积：64864㎡，深度：0m至14.7m，支护形式：土钉墙+直接放坡，支护灌注桩采用旋挖成孔施工桩径1000mm施工 103 根、锚索 215 根、土钉 2195 根、喷锚 9315.46 ㎡、基础灌注桩采用旋挖成孔施工桩径1200mm施工 178 根、桩径1500mm施工 95 根、桩径1800mm施工 81 根、ϕ500预应力管桩 2985 根。
开工日期：2022年11月 1日，完工日期：2023年7月12日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)：

经深圳市龙岗区工程质量检测中心进行锚索抗拔基本试验(3根)、锚索抗拔验收试验(11根)、灌注桩低应变动力检测(135根)、灌注桩钻芯检测(58根)、灌注桩界面钻芯检测(28根)、灌注桩超声波检测(23根)、支护灌注桩低应变动力检测(21根)、边坡混凝土护壁厚度(19组)、管桩低应变动力检测(927条)、管桩静载试验(31条)、管桩抗拔试验(20条)、土钉抗拔基本试验(3根)、土钉抗拔验收试验(22根),所完成基坑支护、桩基础质量合格,交予地下室结构施工方进行下一道路工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意：	建设单位验收(接收)综合意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名： 年　月　日	项目负责人签名：王骏 2024年1月28日	总监理工程师签名： 2024年1月28日	项目负责人签名： 2024年1月28日

GD-C4-613

土方 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位（子单位）工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术（质量）负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术（质量）负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论
1	土方开挖	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：	项目负责人签名：黄坚生	总监理工程师（建设单位项目负责人）签名：
年 月 日	2024年1月28日	2024年1月28日	2024年1月28日	2024年1月28日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国一级注册建造师 王骏 粤1442021202201939(00) 2025.03.14 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册监理工程师 李文晋 注册号 44021528 有效期 2026.03.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

GD-C5-7311

边坡 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	喷锚支护	2	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：2		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：	项目负责人签名：邓西沃	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2024年1月28日	2024年1月28日	2024年1月28日	2024年1月28日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国一级注册建造师执业专业 王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 2025.03.14 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册监理工程师 李文亚 注册号 44021528 有效期 2026.03.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

GD-C5-7311

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	灌注桩排桩围护墙	104	合格	验收合格
2	锚杆	1	合格	验收合格
3	土钉墙	4	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：109		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 2025.03.14	项目负责人签名：王骏 2024年1月28日	项目负责人签名： 2024年1月28日	项目负责人签名：邱西汉 2024年1月28日	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年1月28日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国注册监理工程师 李文星 注册号 44021528 有效期 2026.03.24

GD-C5-7311

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	钢筋混凝土预制桩基础	1	合格	验收合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩基础	355	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：356		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 2025.03.14 广东省基础工程集团有限公司 （盖章）	项目负责人签名： 王骏 2024年1月28日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年1月28日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年1月28日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 李文亮 注册号44021528 有效期2026.03.24 2024年1月28日 （盖章）

GD-C5-7311

地基与基础　　分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方	1	合格	验收合格
2	边坡	1	合格	验收合格
3	基坑支护	3	合格	验收合格
4	基础	2	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：4　分项数：7		资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年　月　日 （盖章）	项目负责人签名：王骏 2024年1月28日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年1月28日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年1月28日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年1月28日 （盖章）

"GD-C5-7312"

子分部工程质量验收纪要

GD424 0 1

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程		监督登记号		
分部工程规模（面积、层数、跨度）	建筑面积20.46万㎡，地下3层		基础类型	桩基础	
开工日期	2022年11月1日		完工日期	2023年7月12日	
见证员	程勇		培训证号		
建设单位	深圳市深科装备技术有限公司	资质证号	/	注册证号	91440300MA5H7CCW0A
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司	资质证号	B244054436	注册证号	9144020019152421XW
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司	资质证号	A244013736	注册证号	914400004558576332
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司	资质证号	E244006384	注册证号	914403001922046212
总承包单位		资质证号		注册证号	
专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D244012356	注册证号	91440000190332048Z
基础检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证字02009	注册证号	12440307G3478767X3
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证字02009	注册证号	12440307G3478767X3
		资质证号		注册证号	
验收结论	合格				
施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）	
企业技术负责人： 项目负责人：王骏 2024年1月28日	项目负责人： 2024年1月28日	项目负责人： 2024年1月28日	总监理工程师： 2024年1月28日	项目负责人： 2024年1月28日	

工程中间验收交接记录

GD-C4-613□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/（钢筋混凝土预制桩基础、泥浆护壁成孔灌注桩基础）、地基与基础/基坑支护/土钉墙、地基与基础/边坡/喷锚支护		
所在的施工部位	土钉墙、喷锚、泥浆护壁成孔灌注桩、预应力管桩	相关施工图名称及其图号	《平湖智造园（一期）项目工程土方桩基工程基坑支护施工图》，图号：JK-00～JK21 《平湖智造园（一期）项目（厂区）基础施工图》，图号： FCA-ST-00-NOT-01-001～002、 FCA-ST-F1-PIL-B1-001～008、 FCA-ST-F2-PIL-B1-001～007、 FCA-ST-C1-PIL-B1-000～002、 FCA-ST-WH1-PIL-01-000～002、 FCA-ST-WH2-PIL-01-001、 FCA-ST-CW-PIL-01-001、 FCA-ST-HPM1-PIL-01-001、 FCA-ST-HPM2-PIL-01-001、 FCA-ST-N1-PIL-01-001
施工依据文件名称及编号	平湖智造园（一期）项目工程土方桩基工程基坑支护施工图 平湖智造园（一期）项目（厂区）基础施工图	质量验收依据文件名称及编号	建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2018)
验收日期： 年 月 日 至 年 月 日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：基坑支护及桩基础施工完成移交给地下室结构进行下一道路工序施工。
交接内容：本工程桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸、基坑支护根据广东省基础工程集团有限公司的图纸施工完成，基坑面积：64864m²，深度：0m至14.7m，支护形式：土钉墙+直接放坡，土钉 2037 根、喷锚 13917.24 ㎡、基础灌注桩采用旋挖成孔施工桩径1000mm施工 17 根、Φ500预应力管桩 204 根、Φ600预应力管桩 1274 根、Φ800预应力管桩 2762 根。
开工日期：2022年11月 1日；完工日期： 2023年 7月 12日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)：

经深圳市龙岗区工程质量检测中心进行灌注桩低应变动力检测(17根)、灌注桩钻芯检测(5根)、边坡混凝土护壁厚度(28组)、管桩低应变动力检测(1288条)、管桩静载试验(44条)，所完成基坑支护、桩基础质量合格，交予地下室结构施工方进行下一道路工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收(接收)综合意见：
（盖章） 项目负责人签名： 年 月 日	（盖章） 项目负责人签名：王骏 2024年4月29日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年4月29日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年4月29日

GD-C4-613

土方 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	4	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：4		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 2025.03.14 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册监理工程师 宋德彪 注册号 44003750 有效期 2025.12.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

GD-C5-7311

边坡 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	喷锚支护	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

基坑支护

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土钉墙	3	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：3		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2024年4月29日	年 月 日	年 月 日	2024年4月29日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 王骏 粤1442021202201939(00) 2025.03.14 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册监理工程师 谢德彪 注册号 44003750 有效期 2025.12.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

GD-C5-7311

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	钢筋混凝土预制桩基础	6	合格	验收合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩基础	18	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：24		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名：王骏 2024年4月29日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年4月29日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年4月29日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年4月29日 （盖章）

中华人民共和国一级注册建造师 王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 2025.03.14 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册监理工程师 容德彪 注册号 44003750 有效期 2025.12.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

GD-C5-7311

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方	1	合格	验收合格
2	边坡	1	合格	验收合格
3	基坑支护	1	合格	验收合格
4	基础	2	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：4 分项数：5		资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 2025.03.14

宋德彪 44003750 有效期 2025.12.24

GD-C5-7312

子分部工程质量验收纪要

GD424 0 1

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程		监督登记号		
分部工程规模（面积、层数、跨度）	建筑面积26.87万㎡，地下1层		基础类型	桩基础	
开工日期	2022年11月1日		完工日期	2023年7月12日	
见证员	程勇		培训证号		
建设单位	深圳市深科装备技术有限公司	资质证号	/	注册证号	91440300MA5H7CCW0A
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司	资质证号	B244054436	注册证号	9144020019152421XW
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	资质证号	A151000523	注册证号	915101002019764990
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司	资质证号	E244006384	注册证号	914403001922046212
总承包单位		资质证号		注册证号	
专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D244012356	注册证号	914400001903320487
基础检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证字02009	注册证号	12440307G3478767X3
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证字02009	注册证号	12440307G3478767X3
		资质证号		注册证号	
验收结论	合格				
施工单位（公章） 企业技术负责人： 项目负责人：王骏 2024年4月29日	勘察单位（公章） 项目负责人： 2024年4月29日	设计单位（公章） 项目负责人： 2024年4月29日	监理单位（公章） 总监理工程师： 2024年4月29日	建设单位（公章） 项目负责人： 2024年4月29日	

工程款发票

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24442000000016844642

开票日期：2024年01月12日

购买方信息	名称：深圳市深科装备技术有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MA5H7CCW0A	销售方信息	名称：广东省基础工程集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000190332048 7

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	广东省深圳市龙岗区平湖镇嘉湖路平湖智造园项目	平湖智造园（一期）项目土方及桩基工程	4384403.67	9%	394596.33
合计			¥4384403.67		¥394596.33
价税合计（大写）	⊗肆佰柒拾柒万玖仟圆整		（小写）¥4779000.00		
备注	土地增值税项目编号：-；　跨地（市）标志：是；				

开票人：许心籁

下载次数：1

广州南沙粤海地产有限公司

南沙筹备小组〔2020〕09号

关于变更南沙区明珠湾起步区C2-24-07（1）、C2-24-07（3）地块项目一期工程项目名称、工程名称的说明

广东省基础工程集团有限公司:

根据《南沙区明珠湾起步区C2-24-07（1）、C2-24-07（3）地块项目一期工程施工总承包合同》约定，本合同项目名称为南沙区明珠湾起步区C2-24-07（1）、C2-24-07（3）地块项目，工程名称为南沙区明珠湾起步区C2-24-07（1）、C2-24-07（3）地块项目一期工程。

现变更本项目名称为粤海湾区中心项目，变更工程名称为粤海湾区中心项目一期工程，原合同约定的工程地点、承包范围等均不变，请知悉。

顺颂商祺!

广州南沙粤海地产有限公司

广州南沙粤海地产有限公司　　2020年2月29日印发

中标通知书

2020-05

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	G4-21	2	5

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [00901] 号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为南沙区明珠湾起步区C2-24-07（1）、C2-24-07（3）地块项目一期工程施工总承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币壹亿叁仟壹佰陆拾叁万伍仟贰佰玖拾玖元陆角壹分（￥13163.529961万元）。

其中：

人工费：￥997.032866万元

绿色施工安全防护措施费：￥776.968728万元

项目负责人姓名：肖燃

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2020年3月3日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2020年3月3日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）：

2020年3月3日

合同编号：CE36_Y-GZ209_C1_2020_194

南沙区明珠湾起步区C2-24-07（1）、C2-24-07（3）地块项目一期工程施工总承包合同

工程名称：南沙区明珠湾起步区C2-24-07(1)、C2-24-07（3）地块项目一期工程施工总承包

工程地点：广州南沙区明珠湾起步区C2-24-07（1）、C2-24-07（3）地块

发 包 人：广州南沙粤海地产有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

第一部分 协议书

发包人：广州南沙粤海地产有限公司

承包人：广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

1.1.工程名称：南沙区明珠湾起步区C2-24-07（1）、C2-24-07（3）地块项目一期工程施工总承包

1.2.工程地点：广州南沙区明珠湾起步区C2-24-07（1）、C2-24-07（3）地块

1.3.项目总概况：本项目占地14465平方米，建筑面积约136398平方米，拟建设2栋高层办公楼，结构高度不超过150m。地下室共2层，负一层高约6.0米，负二层高约4.8米。

1.4.承包方式：按照本合同约定范围、招标文件、图纸内容 、工程技术文件和工程量清单等有关资料及说明实行工程施工总承包模式，即包工程相关报批手续、包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包税金、包对本工程相关的各专业工程提供协调及配合服务、包竣工资料的制作、包验收移交、包保修。

本工程采用固定综合单价包干计价模式。

2. 承包范围

2.1 承包范围：依据招标文件、招标图纸（包括技术需求书）、工程量清单及有关资料及说明，具体内容以招标文件及工程量清单、招标图纸为准，主要包括（但不限于）如下内容：

（1）办公用房（含土建、建筑结构等专业），具体以招标图纸及有关资料及说明为准。

（2）施工围墙。

（3）基坑支护工程。

（4）地下用地红线范围内场地及基坑的土石方工程（包括降水、排水等）。

（5）基础工程。

（6）负责施工场地内施工场地地面硬化、临时施工道路、施工排水排污等工作。

（7）对发包人另外招标发包的后续进场施工单位进行配合移交场地、设施及相关资料。

（8）负责办理工程开工所需的各项手续，包括但不限于临时施工复函、报监手续、余泥排放证、排污手续、夜间施工手续等。并承担办理上述手续中需施工单位承担的费用（政府规定由建设单位缴纳的相关费用由发包人缴纳，承包人需协助办理）。

（9）承包人负责进场时，由承包人与广州南沙城市运营有限公司签订施工管理协议，并缴纳进场费用（满足城市管理要求。退场时依据广州南沙城市运营有限公司管理办法办理费用退还。

（10）负责收集、整理、归档所有关于本工程范围内的工程资料（包括但不限于图纸、质量、安全等方面的资料）。工程资料的质量及份数必须达到发包人要求及建设主管部门的相关标准，该工程验收合格后 30 日历天内移交给后续进场施工单位。在本工程范围内工程资料正式移交给发包人及相关建设主管部门之前所产生的一切费用均包括在合同暂定总价中。

（11）负责处理与本项目建设相关部门的联系工作，包括但不限于对市城乡建设委员会、明珠湾管理局、建设中心、地铁、地保办、水务局、交警、城管部门、施工项目所在区域派出所、质量安全监督站等的联系工作。

（12）发包人认为应当由本工程承包人完成而更有利于项目建设的其它工作。

（13）发包人有权视工程实际情况增加或减少本合同施工范围。

3. 合同工期

3.1.合同工期：__174__日历天(除非合同另有明确约定,合同工期不做任何调整)；

3.2. 开工日期：暂定为 2020 年 3 月7 日(以经发包人书面同意由监理人下发的开工通知中载明的日期为准)；

3.3. 工程竣工日期，即工程竣工验收合格日期：暂定为2020年__8__月__27__日。

4. 质量标准

应符合《建筑工程质量标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行国家规范、行业标准、地方标准和合同等相关要求，确保工程竣工验收合格，达到合格质量标准。

5. 合同价款

本合同采用__固定综合单价包干__的承包方式，合同暂定总价为：人民币 131，635，299.61 元__（大写：人民币 壹亿叁仟壹佰陆拾叁万伍仟贰佰玖拾玖元陆角壹分），其中绿色施工安全防护措施费为：人民币 7，769，687.28（大写：人民币 柒佰柒拾陆万玖仟陆佰捌拾柒元贰角捌分），税率为：9 %，税金为：人民币 10，868，969.69（大写：人民币壹仟零捌拾陆万捌仟玖佰陆拾玖元陆角玖分 ），具体详见附件3：工程量清单报价。

6. 合同份数及生效

本合同一式柒份，发包人执伍份，承包人执贰份。本合同经发包人、承包人双方加盖公章，及法定代表人或其委托代理人签字（或签章）之日起生效。

（本页为签署页，以下无正文）

发　包　人：广州南沙粤海地产有限公司

地　　址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G7111

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：

日　　期：2020.3.5

承　包　人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人：苏家平

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行

账号：82120155100000098

日　　期：2020.3.5

竣工验收证明

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：粤海湾区中心项目A栋及C地下室

验收日期：2023 年 7 月 24 日

建设单位（盖章）：广州南沙粤海地产有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	粤海湾区中心项目A栋及C地下室				
工程地点	广州市南沙区南沙街道明珠湾起步区C2-24-07（1）、C2-24-07（3）地块	建筑面积	地上38559m2 地下28793m2	工程造价	13998.09万元
结构类型	混凝土框架-核心筒结构	层数	地上：17 层 地下：2 层		
施工许可证号	440115202009090101	监理许可证号	/		
开工日期	2020 年 3 月 12 日	验收日期	2023 年 2 月 24 日		
监督单位	广州市南沙区建设工程质量安全监督站	监督编号	NSJD20200909001		
建设单位	广州南沙粤海地产有限公司				
勘察单位	核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司、广东有色工程勘察设计院				
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司				
总包单位	中建三局集团有限公司				
承建单位（土建）	中建三局集团有限公司				
承建单位（设备安装）	中建安装集团有限公司				
承建单位（装修）	中建八局装饰工程有限公司				
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司				
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	郑广森
副组长	朱家成、赵红平、罗鸣
组员	周硕浩、周俊林、林猛峰、王莉莉、李雄、肖飞扬、陈林果、赖生林、刘振宁、王博、姜凤东、余明诚、王欣、叶水平、郑凯、王雷

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	朱家成	李雄、肖飞扬、陈林果、王博、姜凤东、余明诚、王欣、叶水平、郑凯、王雷
建筑设备安装工程	周俊林	赖生林、刘振宁、张美全、吴祥龙、龙飞、孙鹏飞、肖人杰
工程质控资料	王莉莉	吴钰莹、古少辉、陈林果、周伟龙

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修		共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 2 项
屋面		共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖		共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调		共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气		共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑		共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能（围护结构）		共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能（建筑设备）		共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 1 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	郑广森	广州南沙粤海地产有限公司	部门总经理	工程师	
2	朱家成	广州南沙粤海地产有限公司	工程管理经理	工程师	
3	周硕浩	广州南沙粤海地产有限公司	工程管理经理	工程师	
4	周俊林	广州南沙粤海地产有限公司	工程管理经理	/	
5	王莉莉	广州南沙粤海地产有限公司	工程管理经理	助理工程师	
6	林猛峰	广州南沙粤海地产有限公司	工程管理经理	助理工程师	
7	罗鸣	广东省建筑工程监理有限公司	项目总监理工程师	中级工程师	
8	雷宗泉	广东省建筑工程监理有限公司	专业监理	中级工程师	
9	赵红平	中建三局集团有限公司	项目经理	高级工程师	
10	李雄	中建三局集团有限公司	项目执行经理	/	
11	肖飞扬	中建三局集团有限公司	项目技术员	助理工程师	
12	陈林果	中建三局集团有限公司	项目信息管理工程师	/	
13	赖生林	中建安装集团有限公司	施工单位项目负责人	高级工程师	
14	刘振宁	中建安装集团有限公司	总工	工程师	
15	张美全	中建安装集团有限公司	质量总监	/	
16	吴祥龙	中建安装集团有限公司	生产经理	/	
17	孙鹏飞	中建安装集团有限公司	技术员	/	
18	龙飞	中建安装集团有限公司	技术员	工程师	
19	肖人杰	中建安装集团有限公司	技术员	/	
20	吴钰莹	中建安装集团有限公司	资料员	/	
21	叶水平	武汉凌云建筑装饰工程有限公司	施工单位项目负责人	中级经济师	
22	王雷	武汉凌云建筑装饰工程有限公司	执行经理	助理工程师	
23	郑凯	武汉凌云建筑装饰工程有限公司	生产经理	/	
24	周伟龙	武汉凌云建筑装饰工程有限公司	资料员	/	
25	王博	中建八局装饰工程有限公司	施工单位项目负责人	中级工程师	
26	姜凤东	中建八局装饰工程有限公司	技术员	助理工程师	
27	余明诚	中建八局装饰工程有限公司	生产经理	助理工程师	
28	王欣	中建八局装饰工程有限公司	质量员	中级工程师	
29	古少辉	中建八局装饰工程有限公司	资料员	/	

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
30	韦 宏	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	项目负责人	研究员	
31	欧远松	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	地下室建筑设计	助理工程师	
32	余斌浩	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	A栋建筑设计	工程师	
33	杜京京	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	消防暖通设计	高级工程师	
34	黎芬	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	A栋及其地下室电气设计	工程师	
35	韦宇	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	室外管网、地下室给排水设计	高级工程师	
36	朱应云	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	地上给排水设计	工程师	
37	林伟毅	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	消防弱电设计	工程师	
38	颜晓莲	核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司	项目负责人	高级工程师	
39	李旭江	核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司	技术员	助理工程师	
40	乔高乾	广东有色工程勘察设计院	项目负责人	高级工程师	
41	杨顺平	广东有色工程勘察设计院	技术负责人	工程师	

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已按施工规范、有关施工规定及施工合同、设计图纸要求全部完成，工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，工程质量评定为合格，工程档案资料完整，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：乔高乾
注册号：4405552-AY004
有效期：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：颜晓莲
注册号：4301259-AY001
有效期：至2022年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2023年2月24日	2023年2月24日	2023年2月24日	2023年2月24日	2023年2月24日

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
赵红平
鄂142091007513(00)
建筑
2024.01.14

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓　名：韦　宏
注册号：4400289-S019
有效期：至2022年12月

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：粤海湾区中心项目B栋工程

验收日期：2023 年 2 月 24 日

建设单位（盖章）：广州南沙粤海地产有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	粤海湾区中心项目B栋工程				
工程地点	广州市南沙区南沙街道明珠湾起步区C2-24-07（1）、C2-24-07（3）地块	建筑面积	66441m2	工程造价	13519.29万元
结构类型	混凝土框架-核心筒结构	层数	地上： 31 层 地下： 0 层		
施工许可证号	440115202009090201	监理许可证号	/		
开工日期	2020年3月12日	验收日期	2023年2月24日		
监督单位	广州市南沙区建设工程质量安全监督站	监督编号	NSJD20200909002		
建设单位	广州南沙粤海地产有限公司				
勘察单位	核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司、广东有色工程勘察设计院				
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司				
总包单位	中建三局集团有限公司				
承建单位（土建）	中建三局集团有限公司				
承建单位（设备安装）	中建安装集团有限公司				
承建单位（装修）	中建八局装饰工程有限公司				
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司				
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	郑广森
副组长	朱家成、赵红平、罗鸣
组员	周硕浩、周俊林、林猛峰、王莉莉、李雄、肖飞扬、陈林果、赖生林、刘振宁、王博、姜凤东、余明诚、王欣、叶水平、郑凯、王雷

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	朱家成	李雄、肖飞扬、陈林果、王博、姜凤东、余明诚、王欣、叶水平、郑凯、王雷
建筑设备安装工程	周俊林	赖生林、刘振宁、张美全、吴祥龙、龙飞、孙鹏飞、肖人杰
工程质控资料	王莉莉	吴钰莹、古少辉、陈林果、周伟龙

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 7 项
建筑装饰装修		共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 2 项
屋面		共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 1 项
建筑给水排水及采暖		共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调		共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气		共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑		共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能（围护结构）		共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能（建筑设备）		共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 1 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	郑广森	广州南沙粤海地产有限公司	部门总经理	工程师	
2	朱家成	广州南沙粤海地产有限公司	工程管理经理	工程师	
3	周硕浩	广州南沙粤海地产有限公司	工程管理经理	工程师	
4	周俊林	广州南沙粤海地产有限公司	工程管理经理	/	
5	王莉莉	广州南沙粤海地产有限公司	工程管理经理	助理工程师	
6	林猛峰	广州南沙粤海地产有限公司	工程管理经理	助理工程师	
7	罗鸣	广东省建筑工程监理有限公司	项目总监理工程师	中级工程师	
8	雷宗泉	广东省建筑工程监理有限公司	专业监理	中级工程师	
9	赵红平	中建三局集团有限公司	项目经理	高级工程师	
10	李雄	中建三局集团有限公司	项目执行经理	/	
11	肖飞扬	中建三局集团有限公司	项目技术员	助理工程师	
12	陈林果	中建三局集团有限公司	项目信息管理工程师	/	
13	赖生林	中建安装集团有限公司	施工单位项目负责人	高级工程师	
14	刘振宁	中建安装集团有限公司	总工	工程师	
15	张美全	中建安装集团有限公司	质量总监	/	
16	吴祥龙	中建安装集团有限公司	生产经理	/	
17	孙鹏飞	中建安装集团有限公司	技术员	/	
18	龙飞	中建安装集团有限公司	技术员	工程师	
19	肖人杰	中建安装集团有限公司	技术员	/	
20	吴钰莹	中建安装集团有限公司	资料员	/	
21	叶水平	武汉凌云建筑装饰工程有限公司	施工单位项目负责人	中级经济师	
22	王雷	武汉凌云建筑装饰工程有限公司	执行经理	助理工程师	
23	郑凯	武汉凌云建筑装饰工程有限公司	生产经理	/	
24	周伟龙	武汉凌云建筑装饰工程有限公司	资料员	/	
25	王博	中建八局装饰工程有限公司	施工单位项目负责人	中级工程师	
26	姜凤东	中建八局装饰工程有限公司	技术员	助理工程师	
27	余明诚	中建八局装饰工程有限公司	生产经理	助理工程师	
28	王欣	中建八局装饰工程有限公司	质量员	中级工程师	
29	古少辉	中建八局装饰工程有限公司	资料员	/	

B栋

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
30	韦 宏	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	项目负责人	研究员	
31	张敏婷	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	B栋建筑设计	高级工程师	
32	杜京京	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	消防暖通设计	高级工程师	
33	江宏业	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	B栋及其地下室电气设计	工程师	
34	韦宇	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	室外管网、地下室给排水设计	高级工程师	
35	朱应云	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	地上给排水设计	工程师	
36	林伟毅	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	消防弱电设计	工程师	
37	颜晓莲	核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司	项目负责人	高级工程师	
38	李旭江	核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司	技术员	助理工程师	
39	乔高乾	广东有色工程勘察设计院	项目负责人	高级工程师	
40	杨顺平	广东有色工程勘察设计院	技术负责人	工程师	

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已按施工规范、有关施工规定及施工合同、设计图纸要求全部完成，工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，工程质量评定为合格，工程档案资料完整，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：
年 月 日	2023年2月24日	2023年2月24日	2023年2月24日	2023年2月24日

GD-E1-914/6

桩基础子分部工程质量验收纪要

GD424□□

（桩基础工程）

工程名称	粤海湾区中心项目A栋及C地下室		监督登记号	NSJD20200909001	
分部工程规模（面积、层数、跨度）	建筑总面积：67352㎡，地下2层，地上17层		基础类型	混凝土灌注桩	
开工日期	2020 年 03 月 12 日		完工日期	2021 年 04 月 25 日	
见证员	阮伟桓		培训证号	穗建协培2018080809	
建设单位	广州南沙粤海地产有限公司	资质证号	6310163	注册证号	91440101MA5CQCPJ6U
勘察单位	核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司	资质证号	B143012598-6/4	注册证号	914304001850752780
	广东有色工程勘察设计院	资质证号	B14405529-6/2	注册证号	4400000000033829
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院	资质证号	A144002897-6/1	注册证号	440101000054512
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司	资质证号	E144005835-4/1	注册证号	914400001903464000
总承包单位	中建三局集团有限公司	资质证号	D142011823	注册证号	91420000757013137P
专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D144030505	注册证号	914400001903320487
基础检测单位	广东稳固检测鉴定有限公司	资质证号	穗建筑检证字01024号	注册证号	201719120933
建材见证检验单位	广东稳固检测鉴定有限公司	资质证号	穗建筑检证字01024号	注册证号	201719120933
验收结论	合格				
分包单位（公章）	总承包单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
企业技术负责人：					
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
2021年5月21日	2021年5月21日	2021年5月21日	2021年5月21日	2021年5月21日	2021年5月21日

基坑支护子分部工程质量验收纪要

GD424□□

（基坑支护工程）

工程名称	粤海湾区中心项目A栋及C地下室		监督登记号	NSJD20200909001	
分部工程规模（面积、层数、跨度）	基坑面积：14354㎡；基坑周长 497 m； 基坑开挖深度：7.55m~11.65m； 围护形式：支护灌注桩+预应力锚索以及局部内支撑		基础类型	单轴水泥搅拌桩/支护灌注桩/高压旋喷桩/三轴水泥搅拌桩/预应力锚杆	
开工日期	2020 年 03 月 12 日		完工日期	2021 年 04 月 25 日	
见证员	阮伟桓		培训证号	穗建协培2018080809	
建设单位	广州南沙粤海地产有限公司	资质证号	6310163	注册证号	9144010lMA5CQCPJ6U
勘察单位	核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司	资质证号	B143012598-6/4	注册证号	914304001850752780
	广东有色工程勘察设计院	资质证号	B14405529-6/2	注册证号	4400000000033829
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院	资质证号	A144002897-6/1	注册证号	440101000054512
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司	资质证号	E144005835-4/1	注册证号	914400001903464000
总承包单位	/	资质证号	/	注册证号	/
专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D144030505	注册证号	914400001903320487
基础检测单位	广东稳固检测鉴定有限公司	资质证号	穗建筑检证字01024号	注册证号	201719120933
建材见证检验单位	广东稳固检测鉴定有限公司	资质证号	穗建筑检证字01024号	注册证号	201719120933
验收结论	合格				
分包单位（公章）	总承包单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
企业技术负责人：	/				
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

桩基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	粤海湾区中心项目A栋及C地下室						
总包单位	中建三局集团有限公司	项目技术负责人	喻敏	项目负责人	赵红平	单位技术(质量)负责人	文玉友
分包单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	闫飞	项目负责人	肖燃	单位技术(质量)负责人	钟显奇

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩	145	符合规范及设计要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数: 1 , 检验批数: 145		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	总包单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
2021年5月11日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	2021年5月11日 (盖章)	2021年5月11日 (盖章)	2021年5月11日 (盖章)

中华人民共和国注册监理工程师 罗鸣 注册号44018416 有效期2021.05.10 广东省建设工程监理协会

GD-C5-7311

桩基础子分部工程质量验收纪要

GD424□□

（桩基础工程）

工程名称	粤海湾区中心项目A栋及C地下室		监督登记号	NSJD202009090001	
分部工程规模（面积、层数、跨度）	基坑面积：14354㎡；地下2层/地上A栋18层、B栋33层		基础类型	混凝土灌注桩	
开工日期	2020 年 03 月 12 日		完工日期	2021 年 4 月 2日	
见证员	阮伟桓		培训证号	穗建协培2018080809	
建设单位	广州南沙粤海地产有限公司	资质证号	6310163	注册证号	91440101MA5CQCPJ6U
勘察单位	核工业衡阳第二地质工程勘察院	资质证号	B143012598-6/5	注册证号	4304000000017628
	广东有色工程勘察设计院	资质证号	B14405529-6/2	注册证号	4400000000033829
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院	资质证号	A144002897-6/1	注册证号	440101000054512
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司	资质证号	E144005835-4/1	注册证号	91440000190346400G
总承包单位	中建三局集团有限公司	资质证号	D142011823	注册证号	9142000075701313 7P
专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D144030505	注册证号	91440000190332048 7
基础检测单位	广东稳固检测鉴定有限公司	资质证号	穗建筑检证字01024号	注册证号	201719120933
建材见证检验单位	广东稳固检测鉴定有限公司	资质证号	穗建筑检证字01024号	注册证号	201719120933
验收结论	合格				
分包单位（公章） 企业技术负责人： 项目负责人： 2021年4月7日	总承包单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	勘察单位（公章） 项目负责人： 2021年4月7日	设计单位（公章） 项目负责人： 2021年4月7日	监理单位（公章） 总监理工程师： 2021年4月7日	建设单位（公章） 项目负责人： 2021年4月7日

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	粤海湾区中心项目A栋及C地下室						
总包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/
分包单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	闫飞	项目负责人	肖燃	单位技术(质量)负责人	钟显奇

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	水泥土搅拌桩（单轴）	326	符合要求	验收合格
2	水泥土搅拌桩（三轴）	28	符合要求	验收合格
3	泥浆护壁成孔灌注桩	53	符合要求	验收合格
4	高压喷射注浆截水帷幕	82	符合要求	验收合格
5	锚杆	87	符合要求	验收合格
6	钢筋加工	25	符合要求	验收合格
7	钢筋安装	25	符合要求	验收合格
8	模板安装	25	符合要求	验收合格
9	混凝土施工	25	符合要求	验收合格
10	现浇结构外观及尺寸偏差	25	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：10，检验批数：701		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好

验收综合结论及备注：合格

分包单位	总包单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：肖燃	项目负责人签名：/	项目负责人签名：郭明星	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：钟显奇
2021年5月31日	年 月 日	2021年5月31日	2021年5月31日	2021年5月31日
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)

注册号44018416 有效期2021.05.10

GD-C5-7311

基坑支护子分部工程质量验收纪要

GD424□□

（基坑支护工程）

工程名称	粤海湾区中心项目A栋及C地下室		监督登记号	NSJD20200909001	
分部工程规模(面积、层数、跨度)	基坑面积：14354㎡；地下2层/地上A栋18层、B栋33层		基础类型	单轴水泥搅拌桩/支护灌注桩/高压旋喷桩/三轴水泥搅拌桩/预应力锚杆	
开工日期	2020 年 03 月 12 日		完工日期	2021 年 4月 2日	
见证员	阮伟恒		培训证号	穗建协培2018080809	
建设单位	广州南沙粤海地产有限公司	资质证号	6310163	注册证号	91440101MA5CQCPJ6U
勘察单位	核工业衡阳第二地质工程勘察院	资质证号	B143012598-6/5	注册证号	4304000000017628
	广东有色工程勘察设计院	资质证号	B14406529-6/2	注册证号	4400000000033829
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院	资质证号	A144002897-6/1	注册证号	4401010000054512
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司	资质证号	E144005835-4/1	注册证号	91440000190346400O
总承包单位	/	资质证号	/	注册证号	/
专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D144030505	注册证号	91440000190332048?7
基础检测单位	广东稳固检测鉴定有限公司	资质证号	穗建筑检证字01024号	注册证号	201719120933
建材见证检验单位	广东稳固检测鉴定有限公司	资质证号	穗建筑检证字01024号	注册证号	201719120933
验收结论	合格				
分包单位(公章)	总承包单位(公章)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	建设单位(公章)
企业技术负责人：	/				
项目负责人：	项目负责人：/	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
2021年 3月 31日	年 月 日	2021年 3月 31日	2021年 3月 31日	2021年 3月 31日	2021年 3月 31日

业 绩 证 明

粤海湾区中心项目土方开挖及基坑支护工程位于广州市南沙区，由广东省基础工程集团有限公司中标承建，工程中标价为131635299.61元。本项目占地面积14465平方米，拟建2栋高层办公楼，建筑高度不超 150 米。采用桩基础，地下室 2层，基坑周长约 497米，基坑开挖深度主要为7.55-11.65米；本工程基坑支护工程为临时性结构。土石方挖运工程量约 12.3 万方。本次基坑设计侧壁安全等级为一级，基坑支护结构使用年限自支护结构完工之日起计为 1年。围护结构采用桩径φ1200泥浆护壁钻孔灌注桩+桩径φ800大直径单轴搅拌加固桩+桩径φ600三管高压旋喷止水桩+桩径φ850三轴搅拌止水桩+扩大头预应力锚索以及局部内支撑的组合支护形式。桩基础采用泥浆护壁钻孔灌注桩，嵌岩桩。桩径为1m、1.1m、1.3m、1.5m、1.7m、1.9m和2.0m工程灌注桩，持力层为5-3中风化花岗岩或微风化花岗岩，桩端全断面进入持力层深度根据超前钻情况调整，如中风化岩层小于设计嵌岩深度则桩端全断面进入微风化花岗岩0.5m。本工程于 2021年05月21日全部通过竣工验收。

施工单位项目部班子人员包括：

项目经理：肖燃　　技术负责人： 闫飞

特此证明!

广州南沙粤海地产有限公司

日期：2022年 2月 24日

工程款发票

4400212130

广东增值税专用发票

№ 10955228

4400212130
10955228

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2021年09月18日

购买方	名称：广州南沙粤海地产有限公司 纳税人识别号：91440101MA5CQCPJ6U 地址、电话：广州市南沙区翠瑜街13号705室（仅限办公）020-84689937 开户行及账号：中信银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 8110901011900886161	密码区	>82*85<1-96/+>26*02/>767-24 787+47*/>57-0>89017-*442*0> 190+/*9-93014+60+>67*221746 7+28>+5+0<+8/67++6-//91/5-3

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款					3924905.73	9%	353241.52
合计					¥3924905.73		¥353241.52
价税合计（大写）	⊗ 肆佰贰拾柒万捌仟壹佰肆拾柒圆贰角伍分				（小写）		¥4278147.25

销售方	名称：广东省基础工程集团有限公司 纳税人识别号：91440000190332048 7 地址、电话：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层020-38862020 开户行及账号：上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行 821201551000000 98	备注	工程名称：粤海湾区中心项目二期工程 工程地址：广东省广州市南沙区

收款人：杨莎　　复核：黄惠灿　　开票人：蔡欣逊　　销售方：（章）

税总函〔2021〕62号中钞华森实业公司

第一联：记账联 销售方记账凭证

(5) 华为广州研发中心(一期)项目

土方及基坑支护施工合同

合同编号：8801855-PPA-000710

第1册

（共1册）

中华人民共和国
广东省 广州市

华为广州研发中心（一期）项目
土方及基坑支护工程
合同文件

发包方	：	华为技术有限公司
承包方	：	广东省基础工程集团有限公司
设计师	：	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监理工程师	：	上海三凯工程咨询有限公司
工料测量师	：	务腾咨询（上海）有限公司
日期	：	2021 年 8 月

华为技术有限公司
华为广州研发中心（一期）项目
土方及基坑支护工程

协议书

本协议书

由

发包方：华为技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田华为基地

和

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

所订立。

鉴于

发包方—"华为技术有限公司"计划于广东省广州市白云区开发名为"华为广州研发中心（一期）"的发展项目。

发包方希望将土方及基坑支护的深化设计、供应、安装、保修（"本承包工程"）委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本承包工程整个要求的招标文件。

承包方按上述招标文件进行了投标。

发包方通过对所有投标文件的详细评审，决定将本承包工程委托给承包方执行及完成。

各方同意达成如下条件：

1、 合同标的

发包方同意委托承包方按照和根据中标通知书及其它合同文件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示的工程完成本承包工程，承包方同意接受此委托。

2、 合同价款

合同总价为人民币**捌仟贰佰壹拾捌万壹仟零玖元整**（￥**82,181,009.00，其中不含税金额75,395,421.10元，增值税税金6,785,587.90元**）（"承包合同总价"）。有关合同总价的具体约定详见中标通知书及其它合同文件。若国家调整增值税税率，则增值税税金金额相应调整，合同总价随之调整。

承包方应为本工程合同价款开具合格增值税专用发票（税率：9%）。

3、 合同工期

详见中标通知书约定。

4、 合同条件

1) 承包范围：见中标通知书及其它合同文件；
2) 付款条件：见中标通知书及其它合同文件；
3) 履约保证书：见中标通知书及其它合同文件；
4) 保险：见中标通知书及其它合同文件；
5) 工期延误赔偿：见中标通知书及其它合同文件；
6) 工程保修：见中标通知书及其它合同文件；
7) 结算期：实际竣工日期后 24 个月。

5、 发包方/发包方代表

1) 协议书和合同条件中的“发包方”一词应指**华为技术有限公司**；发包方代表应指经发包方授权在某一领域中能代表发包方的其它人士，如上述发包方代表不再充任本合同的发包方代表时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为发包方代表的任何人士无权漠视或否决现行发包方代表所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

2) 协议书和合同条件中的“建筑师”一词应指**深圳市华阳国际工程设计股份有限公司**，或如其不再充任本合同的设计单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑师的任何人士无权漠视或否决现行设计单位所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

3) 协议书和合同条件中的“监理单位或监理工程师”一词应指**上海三凯工程咨询有限公司**，或如其不再充任本合同的监理单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

4) 协议书和合同条件中的“测量师”一词应指**务腾咨询（上海）有限公司**，如测量师不再充任本合同的测量师时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

6、 其它条款

1) 本合同文件内原所有“发包方”、“发包人”、“业主”、“建设单位”、“发展商”字眼均是指“华为技术有限公司”。

2) 本合同文件内原所有“承包商”、“承包人”、“承包方”、“承包单位”字眼均是指“广东省基础工程集团有限公司”。

7、 合同文件及解释顺序。

详见中标通知书解释。

8、 本协议文件一式柒份，发包方执伍份（正本壹份，副本叁份，无价本壹份），承包方执贰份（正本壹份，副本壹份），每份具有同等法律效力。

9、 与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方应且只能向合同签约地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

兹证明双方于 2021 年 8 月 24 日盖章/签署于广东省深圳市龙岗区。

发包方：华为技术有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

承包方：广东省基础工程集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

土方及基坑支护竣工验收证明

工程中间验收交接记录

GD-C4-613□□□

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/土方/土方开挖、地基与基础/边坡/喷锚支护、 地基与基础/基坑支护/灌注桩排桩围护墙、型钢水泥土搅拌桩、锚杆、内支撑、排桩、咬合桩围护墙		
所在的施工部位	土方开挖、喷锚支护、基坑支护	相关施工图名称及其图号	华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】（编号JK00~JK47）
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202－2018）及施工图	质量验收依据文件名称及编号	建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2018)及施工图
验收日期：　　年　月　日　　至　　年　月　日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土方开挖、喷锚支护、基坑支护施工完成移交给进行下一道工序施工。
交接内容：本工程根据广东省基础工程集团有限公司的图纸施工完成，土方外运工程量以进场时的地面标高和移交总包单位时第三方测绘的标高的差值为准、喷锚支护及基坑支护工程量以支护图纸为准。
开工日期：2021年9月28日；完工日期:2022年5月31日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)：

经广东省建设工程质量安全检测总站有限公司进行支护桩低应变动力检测（105个点）、旋喷桩抽芯检测（3个点）、搅拌桩抽芯检测（13个点）、SMW工法桩抽芯检测（14个点）、锚索抗拔检测（50个点）、喷锚厚度检测（28组），检测合格。
所完成工程合格，交予下一道工序进行施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收(接收)综合意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2021年9月7日	年　月　日	2021年09月30日	2021年10月3日

GD-C4-613

子分部工程质量验收纪要

GD424□□

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】		监督登记号	BYJD20210901001	
分部工程规模(面积、层数、跨度)	面积68830㎡		基础类型	基坑支护	
开工日期	2021年9月28日		完工日期	2022年5月31日	
见证员	王永恒		培训证号	32608	
建设单位	华为技术有限公司	资质证号	/	注册证号	914403001922038216
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质证号	B144046787	注册证号	914403001921810441
设计单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	A144055797	注册证号	914400001903320487
监理单位	上海三凯工程咨询有限公司	资质证号	E131001107	注册证号	913101106302042863
总承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D244012356	注册证号	914400001903320487
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	资质证号	04110031200	注册证号	91440000MA4X5F328L
	广东省建筑材料研究院有限公司	资质证号	粤建质检证字00013	注册证号	91440101MA9UN97B51
建材见证检验单位	广州市白云区建设工程质量检测有限公司	资质证号		注册证号	91440101MA9W4WQ15P
	广东建粤工程检测有限公司	资质证号	04110030800	注册证号	91440000784892421C
验收结论	合格。				
施工单位(公章)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	建设单位(公章)	
企业技术负责人： 项目负责人： 2022年10月29日	项目负责人： 2022年10月30日	项目负责人： 2022年10月30日	总监理工程师： 2022年10月30日	项目负责人： 2022年10月30日	

土方　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2022年10月29日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

边坡　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 2

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	喷锚支护	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年　月　日	2022年10月29日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

基坑支护　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 3

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	灌注桩排桩围护墙	1	合格	验收合格
2	型钢水泥土搅拌桩	1	合格	验收合格
3	锚杆	1	合格	验收合格
4	内支撑	1	合格	验收合格
5	排桩	1	合格	验收合格
6	咬合桩围护墙	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：6		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			资料齐全、有效	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年　月　日 （盖章）	项目负责人签名：龙伟 2025年10月20日 （盖章）	项目负责人签名： 2025年10月20日 （盖章）	项目负责人签名：邱亚从 2025年10月20日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2025年10月20日 （盖章）

GD-C5-7311

桩基础施工合同

合同编号：8801855-PPA-000719

第1册

（共1册）

中华人民共和国

广东省广州市

华为广州研发中心（一期）项目

桩基工程

合同文件

发包方	：	华为技术有限公司
承包方	：	广东省基础工程集团有限公司
设计师	：	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监理工程师	：	上海三凯工程咨询有限公司
工料测量师	：	务腾咨询（上海）有限公司
日期	：	2022年1月

VOL.40

华为技术有限公司

华为广州研发中心（一期）项目

桩基工程

协议书

本协议书

由

发包方：华为技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田华为基地

和

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

所订立。

鉴于

发包方—"华为技术有限公司"计划于广东省广州市白云区开发名为"华为广州研发中心（一期）"的发展项目。

发包方希望将桩基工程的深化设计、供应、安装、保修（"本承包工程"）委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本承包工程整个要求的招标文件。

承包方按上述招标文件进行了投标。

4、 合同条件

1) 承包范围：见中标通知书**及其它合同文件**；

2) 付款条件：见中标通知书**及其它合同文件**；

3) 履约保证书：见中标通知书**及其它合同文件**；

4) 保险：见中标通知书**及其它合同文件**；

5) 工期延误赔偿：见中标通知书**及其它合同文件**；

6) 工程保修：见中标通知书**及其它合同文件**；

7) 结算期：实际竣工日期后 **24** 个月。

5、 发包方/发包方代表

1) 协议书和合同条件中的“发包方”一词应指**华为技术有限公司**，发包方代表应指经发包方授权在某一领域中能代表发包方的其它人士，如上述发包方代表不再充任本合同的发包方代表时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为发包方代表的任何人士无权漠视或否决现行发包方代表所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

2) 协议书和合同条件中的“建筑师”一词应指**深圳市华阳国际工程设计股份有限公司**，或如其不再充任本合同的设计单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑师的任何人士无权漠视或否决现行设计单位所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

3) 协议书和合同条件中的“监理单位或监理工程师”一词应指**上海三凯工程咨询有限公司**，或如其不再充任本合同的监理单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

4) 协议书和合同条件中的“测量师”一词应指**务腾咨询（上海）有限公司**，如测量师不再充任本合同的测量师时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

发包方通过对所有投标文件的详细评审，决定将本承包工程委托给承包方执行及完成。

各方同意达成如下条件：

1、 合同标的

发包方同意委托承包方按照和根据中标通知书及其它合同文件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示的工程完成本承包工程，承包方同意接受此委托。

2、 合同价款

合同总价为人民币**叁仟柒佰贰拾陆万壹仟玖佰肆拾伍元伍角叁分**（￥**37,261,945.53**，其中不含税金额34,185,271.13元，增值税税金3,076,674.40元）（"承包合同总价"）。有关合同总价的具体约定详见中标通知书及其它合同文件。若国家调整增值税税率，则增值税税金金额相应调整，合同总价随之调整。

承包方应为本工程合同价款开具合格增值税专用发票（税率：9% ）。

根据国务院《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）及《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）规定，本工程工人工资比例为合同金额15%，即￥5,589,291.83元。工人工资开具合格增值税专用发票（税率：9% ），若因承包方原因造成工程款不能及时支付或产生一切纠纷，均由承包方承担。

发包方按照合同约定，每期审批的工程款的15%的金额单独拨付到承包方开设的承包方工人工资专用银行账户，开户行：上海浦东发展银行广州流花支行，账号：82250078801000001063。

3、 合同工期

详见中标通知书约定。

6、 其它条款

1) 本合同文件内原所有“发包方”、“发包人”、“业主”、“建设单位”、“发展商”字眼均是指“华为技术有限公司”。

2) 本合同文件内原所有“承包商”、“承包人”、“承包方”、“承包单位”字眼均是指“广东省基础工程集团有限公司”。

7、 合同文件及解释顺序。

详见中标通知书解释。

8、 本协议文件一式玖份，发包方执柒份，承包方执贰份，每份具有同等法律效力。

9、 与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方应且只能向合同签约地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

兹证明双方于 2022 年 月 日盖章/签署于广东省深圳市龙岗区。

发包方：华为技术有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

承包方：广东省基础工程集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

桩基础竣工验收证明

基础　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 3

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	钢筋混凝土预制桩基础	9	合格	验收合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩基础	86	合格	验收合格
3	岩石锚杆基础	7	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：102		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：许逸东	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：蒋荣良
年 月 日	2023年6月29日	2023年6月30日	2023.6.30	2023年6月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：华为广州研发中心（一期）项目【±0.000 以上】—A10栋

验收日期：2025 年 [illegible] 月 [illegible] 日

建设单位（盖章）：华为技术有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	华为广州研发中心（一期）项目【±0.000 以上】—A10栋				
工程地点	广州市白云区松洲街道华侨糖厂地块	建筑面积	51400.27㎡	工程造价	57836.72万元
结构类型	框剪结构	层数	地上：17层 层 地下：/ 层		
施工许可证号	440111202210190201	监理许可证号	/		
开工日期	2022年 6 月 30 日	验收日期	2025 年 5 月 日		
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督编号	BYJD20220629002		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位（土建）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位（设备安装）	中建八局第一建设有限公司				
承建单位（装修）	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司				
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司				
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	周兵共
副组长	黄　俊　蔡少静　徐泰松　鲜运臣
组员	罗文其　林瑶明　陈杳朋　代君兰　刘晓明

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	黄　俊	黄炳城　王　伟　郑振君　汪国庆　鲜运臣　夏林志　孙　建
建筑设备安装工程	罗文其	闵旭伟　陈习武　代君兰　陈杳朋　赵　猛
工程质控资料	郑振君	熊宇嘉　刘晓明　张四荣　丁　静　孙凯

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 / 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 / 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 / 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	周兵共	华为技术有限公司	建设单位项目负责人	/	
2	黄炳城	华为技术有限公司	建设单位土建专业经理	/	
3	王 伟	华为技术有限公司	建设单位幕墙专业经理	/	
4	闵旭伟	华为技术有限公司	建设单位暖通专业经理	/	
5	陈习武	华为技术有限公司	建设单位强弱电专业经理	/	
6	黄 俊	广州珠江监理咨询集团有限公司	总监理工程师	中级工程师 注册监理工程师	
7	郑振君	广州珠江监理咨询集团有限公司	土建监理工程师	中级工程师	
8	罗文其	广州珠江监理咨询集团有限公司	暖通监理工程师	中级工程师 注册监理工程师	
9	熊宇嘉	广州珠江监理咨询集团有限公司	监理单位资料员	助理工程师	
10	蔡少静	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	
11	林瑶明	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	结构设计师	注册土木工程师（岩土）	
12	汪国庆	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	建筑设计师	高级工程师	
13	陈杳朋	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	给排水专业设计师	给水排水设计高级工程师	
14	代君兰	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	电气专业设计师	注册电气工程师（供配电）	
15	徐泰松	深圳市勘察研究院有限公司	勘察单位项目负责人	高级工程师 注册土木工程师（岩土）	
16	鲜运臣	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目负责人	工程师 一级建造师	
17	刘晓明	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目技术负责人	高级工程师	
18	夏林志	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目质量总监	工程师	
19	张四荣	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目资料组长	工程师	
20	李经伟	深圳广晟幕墙科技有限公司	施工单位幕墙专业负责人	工程师 一级建造师	
21	孙 建	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	施工单位装修专业负责人	高级工程师 一级建造师	
22	孙 凯	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	施工单位装修专业资料员	助理工程师	
23	赵 猛	中建八局第一建设有限公司	施工单位设备安装负责人	工程师 一级建造师	
24	丁 静	中建八局第一建设有限公司	施工单位设备安装资料员	助理工程师	

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程严格按照设计及规范要求施工，正确的执行国家相关法律法规和工程建设强制性标准，工程档案资料及质量控制资料齐全、完整、真实；通过实地查验，该工程质量符合验收规范要求，同意该工程竣工验收，综合评定合格。

建设单位(公章)

单位(项目)负责人：

年 月 日

关于华为广州研发中心（一期）项目桩基工程工程名称的说明

华为广州研发中心（一期）项目桩基工程已经完工，由于项目建设过程中使用了不同的工程名称，现对此进行说明。

本项目桩基础工程定标前已由广东省基础工程集团有限公司对项目前期基坑工程进行报建并施工，报建工程名称为“华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】”，且报建申报资料默认勾选关联桩基础。因此，桩基础标段中标后（中标单位同为广东省基础工程集团有限公司）充分咨询白云区建设工程质量安全监督站意见，建议沿用“华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】”作为桩基础施工过程资料及竣工验收资料的工程名称。我司与广东省基础工程集团有限公司签署的桩基础施工合同中项目名称则为“华为广州研发中心（一期）项目桩基工程”，上述两个名称对应同一项目。

特此说明！

华为技术有限公司

2023 年 12 月 31 日

工程款发票

左旋转　右旋转

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24442000000136664097

开票日期：2024年04月07日

购买方信息	名称：华为技术有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300192203821 6	销售方信息	名称：广东省基础工程集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000190332048 7

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金　额	税率/征收率	税　额
*建筑服务*工程款	广东省广州市白云区	华为广州研发中心（一期）项目土方及基坑支护工程	4691743.12	9%	422256.88
合　　计			¥4691743.12		¥422256.88

价税合计（大写）	⊗伍佰壹拾壹万肆仟圆整	（小写）¥5114000.00
备注	土地增值税项目编号:-;　跨地（市）标志:否;	

开票人：许心籁

下载次数：1

(6) 美的集团04地块基坑支护、桩基础及土方工程

中标通知书

JTQT201903298035

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	G4-20	2	60

2019-60

Midea

中标通知书

建 设 单 位： 美的集团股份有限公司

工 程 项 目： 美的集团 04 地块基坑支护、桩基础及土方工程

地　　点： 顺德区北滘镇美的大道 04#地块

中 标 单 位： 广东省基础工程集团有限公司

广东省基础工程集团有限公司：

由评委评审，经美的集团 04 地块项目招标小组审核决定：贵司为美的集团 04 地块基坑支护、桩基础及土方工程的中标人。请尽快到我司办理相关手续，并于接到中标通知书后 15 日内与我司签订承包合同。

望贵司严格遵守招投标文件及询标记录的规定和投标承诺，在收到中标通知书后办理相关手续。

本通知书一式肆份，建设单位贰份、中标单位贰份。

美的集团股份有限公司

2019 年 03 月 29 日

中标方签收：

施工合同


全宗号 目录号 案卷号 件号
H1·32 1 0 1
合同编号：2019-广-068
正本
美的总部04地块项目基坑支护、桩基础及土方施工总承包合同
发 包 人：美的集团股份有限公司
承 包 人：广东省基础工程集团有限公司
2019 年 5 月

第一部分 协 议 书

发包人：（全称） 美的集团股份有限公司

承包人：（全称） 广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：美的总部 04 地块项目基坑支护、桩基础及土方工程

工程地点：顺德北滘新城区 04 地块

工程内容：基坑支护、桩基础及土方开挖，包括但不限于：

（1）土石方工程：包括土石方开挖及爆破（含土方范围内地上及地下构筑物的清除，本地块于 2012 年完成止水水泥搅拌桩，沿地块周边布置，此部分相关费用承包人已综合考虑于投标价中，以后不作调整）；土石方场内外运输；地表水、地下水及积水排除、排污等；

（2）基坑支护工程：包括基坑支护施工和配合基坑支护第三方观测点的埋设；

（3）桩基础工程；

（4）负责本项目施工相关的配套措施，包括但不限于施工场地布置、场地平整、施工临设场地硬化、临时施工道路、施工场地排水、施工用水、施工用电；本工程所需临时设施搭设、安全文明措施等；

（5）办理工程施工阶段所需的各项手续；

（6）负责办理本工程验收所需的各项手续及相关配合工作等；

（7）与后续施工单位进行的施工场地及工程竣工资料交接和配合。

工程规模：项目占地面积 37345.14 平方米，建筑面积约 22.6 万平方米，包含二层地下室和 6 栋高度为 35.85M～82.65M 的塔楼以及 1 栋三层文体中心。基坑支护安

LEGAL OK

等级为一级，具体内容以施工图纸为准。

资金来源：企业自筹。

二、工程承包范围

承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：180 日历天。

从 2019 年 ____月____日开始施工，至_____ 年 ____月____日竣工完成。

开工日期以监理工程师下达开工令日期为准；承包人必须采取一切有效措施保证，确保按期完成。承包人施工进度严重滞后，即承包人施工进度较发包人和监理工程师批准的某项节点工期要求拖后 28 天以上，发包人有权划分未完工程量给第三方承担，费用在本合同价中相应扣除并向第三方进行支付，承包人同意无条件服从并无异议。

四、质量标准

工程质量标准：质量一次性验收合格

安全文明施工目标标准：承包人承担项目安全生产管理责任，杜绝发生安全事故。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹亿零叁佰贰拾伍万贰仟柒佰贰拾柒元整；

（小写）：103,252,727 元。

上述金额均为含税价（税率为 9%），税金按《关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 14 号）、《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》(粤建市函〔2016〕1113 号)、地方《关于营业税改征增值税后建设工程计价有关问题的通知》规定，采用一般计税方法计算。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及合同价格需作相应调整，但是不含税价款不因此而调整。

项目单价：■详见合同工程量清单及承包人投标文件（招标工程）（但根据本

用条款、专用条款应当调整价格的，按相关约定调整后价格执行）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

根据发包人提供的要求及相关资料、招标范围，由承包人对招标范围包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包综合治理、包招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关工作内容的方式承包。土方工程采用总价包干，工程量、综合单价及综合合价均不予调整；桩基础、基坑支护采用综合单价包干、措施项目费包干，工程量按实调整；具体见工程量清单及合同相关约定。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同，若本合同第三部分《专用条款》有例外定义的，以专用条款为准。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。承包人将完全遵守发包人在本工程实施过程中颁发的针对本项目工程建设管理的各项制度、规定和管理办法，按照本合同约定组织完成工程施工及提供有关服务，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：_____年_____月_____日。

本合同订立地点：佛山市顺德区北滘镇。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本壹拾份，双方各执伍份。正本与副本具有同等法律效力，正本与副本不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

（本页无正文，为“美的总部 04 地块项目基坑支护、桩基础及土方施工总承包协议书”签署页）

发包人：美的集团股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

或授权代表（签字）：

经办人：　　联系电话：

地　址：

承包人：广东省基础工程集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

或授权代表（签字）：

经办人：　　联系电话：

地　址：　广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

开户行：　农业银行广州天文苑支行

账　号：44057401040008882

竣工验收证明

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：美的总部A04地块项目

验 收 日 期：2022年5月23日

建设单位(盖章)：美的集团股份有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、堪察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	美的总部A04地块项目					
工程地点	北滘镇新城区05-C-04地块		建筑面积	233740.77 m²	工程造价	52043.736万元
结构类型	框架结构	层数	地上： 25 层 地下： 2 层			
施工许可证号	440606201912120101	监理许可证号				
开工日期	2019年12月13日	验收日期	2022年5月23日			
监督单位	顺德区住房城乡建设和水利局	监督编号	2019120200002			
建设单位	美的集团股份有限公司					
勘察单位	广东永基建筑基础股份有限公司					
设计单位	深圳市同济人建筑设计有限公司/深圳市博大建设集团有限公司/广东天元建筑设计有限公司					
总包单位	广东省建筑工程集团有限公司					
承建单位（土建）	广东省建筑工程集团有限公司					
承建单位（设备安装）	广东省建筑工程集团有限公司					
承建单位（装修）	广东省建筑工程集团有限公司/深圳市博大建设集团有限公司					
监理单位	广东重工建设监理有限公司					
施工图审查单位	佛山德顺施工图审查有限公司					
本工程建筑节能与绿色建筑实施情况	符合建筑节能和绿色建筑相关要求					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个

专业组。

1.验收组

组长	梁成划
副组长	宋道斌、郭斌、高泉、张帅、
组员	熊龙、陈志雄、杨贤芝、林炜江、罗斌、马红轩、郁胜亚、陈伟达、罗青正

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	梁成划	宋道斌、郭斌、高泉、张帅、罗斌、马红轩、郁胜亚、陈伟达
建筑设备安装工程	梁成划	刘铭、黄梓浩、颜加兵、杨贤芝、林炜江
工程质控资料	梁成划	赵芝彬、何明君、熊龙、陈志雄

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和

工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三)工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项,其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项,其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 14 项,其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 10 项,其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 12 项,其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 2 项
建筑装饰装修	符合要求	共 6 项,其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 16 项,其中: 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 4 项
屋面	符合要求	共 5 项,其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项,其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 2 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 14 项,其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项,其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项,其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 15 项,其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 6 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项,其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 15 项,其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 8 项,其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 12 项,其中: 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 13 项,其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项,其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 9 项,其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能与绿色建筑	符合要求	共 7 项,其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项,其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 14 项,其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 4 项
电梯	符合要求	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 5 项,其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

(四)验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工 作 单 位	职 务	职 称	签名
1	梁成划	美的集团股份有限公司	项目负责人		
2	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	项目总监	工程师	
3	郭斌	广东省建筑工程集团有限公司	项目负责人	高工	
4	陈伟达	深圳市博大建设集团有限公司	项目负责人		
5	高泉	深圳市同济人建筑设计有限公司	项目负责人		
6	张帅	广东永基建筑基础股份有限公司	项目负责人		
7	林兆升	广东天元建筑设计有限公司	项目负责人		
8	罗青正	深圳市博大建设集团有限公司	项目负责人		

GD-E1-914/5

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

储台设计规范要求，同意竣工验收

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：高　泉
注册号：4401653-036
有效期：至2023年12月

中华人民共和国注册监理工程师
宋道斌
注册号44008354
有效期2023.01.07
广东厦工建设监理有限公司

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：林兆升
注册号：4400230-011
有效期：至2022年6月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：张　帅
注册号：4406554-AY001
有效期：至2023年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2022年5月23日	2022年5月23日	2022年5月23日	2022年5月23日	2022年5月23日

GD-E1-914/6

基坑支护、开挖及降水工程验收表

GDAQ2090206

工程名称	美的总部A04地块项目		
总承包单位	广东省建筑工程集团有限公司	项目负责人	郭斌
专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	陈锦云
施工执行标准及编号	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）及 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）		

序号	检查项目	检查内容与要求	验收结果
一	资料部分	开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但现场地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程施工前必须编制专项方案；当开挖深度超过5m(含5m)或虽未超过5m但现场地质条件和周边环境较复杂时还须有专家论证报告，审批手续完备	深基坑专项施工方案已编制，并通过专家论证，手续齐备
		施工前建设单位必须提供施工现场及毗邻区域内详细的地上（下）管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，施工单位应采取有效保护措施	相关资料齐全，按方案要求采取有效的保护措施
二	基坑工程监测	开挖深度超过5m(含5m)或虽未超过5m但现场地质条件和周边环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施第三方基坑工程监测	有第三方基坑监测记录
三	坑边荷载	堆土、机具设备、临时设施等荷载与坑边距离要大于设计规定；出土口等部位必须有加固措施	基坑周边无堆放物
四	临边防护及降排水	防护栏杆应由上下两道钢管横杆及钢管栏杆柱组成，上杆距离地高度1.2m，下杆距离地高度0.6m，栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板，挡脚板下边距离地面的孔隙不应大于10mm，夜间应设红色标志灯。施工期间必须有良好的降排水措施，降水时要有防止临近建筑物沉降措施	防护栏杆已完善，按方案设置降水措施

基坑支护、开挖及降水工程验收表（续表）

GDAQ2090206-1

序号	检查项	检查内容与要求	验收结果
五	支护结构	支护结构施工及使用的原材料及半成品应遵照有关施工验收标准进行检验	符合要求
		对基坑支护结构应按照《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008有关要求进行基桩检测	检测合格
		支护结构检测结果、第三方监测结果没异常结果的处理情况等	无异常结果
六	其他（按技术方案和协商文件验收情况）	整体验收	

验收结论

（√）同意验收
（　）同意按技术处理方案和协商文件验收。
（　）不同意验收

验收日期：2020年4月30日

参加验收人员	设计单位	勘察单位	评审专家	监测单位
	项目负责人(签名)：	项目负责人(签名)：	专家组组长（签名）：	项目负责人(签名)：
	总承包单位	专业承包单位		监理单位
	专项方案编制人(签名)： 项目技术负责人(签名)： 项目负责人(签名)： （公章）	专项方案编制人(签名)： 项目技术负责人(签名)： 项目负责人(签名)： （公章）	专家组成员（签名）：	专业监理工程师(签名)： 总监理工程师(签名)： （公章）

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	美的总部A04地块项目						
施工单位	广东省建筑工程集团有限公司	项目技术负责人	熊龙	项目负责人	郭斌	单位技术(质量)负责人	徐天平
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩基础分项	2106	合格	合格
汇总	本子分部共计分项数: 1 , 检验批数: 2106			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料				
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验				
子分部(系统、子系统)、分项观感质量				
验收综合结论及备注	同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	2022年4月28日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	(盖章)

中华人民共和国一级注册结构工程师 姓名: 孙平 注册号: 4401653-S005 有效期: 至2022年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 张帅 注册号: 4405558-AY001 有效期: 至2023年12月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 粤144 60805551(00) 建筑 市政

中华人民共和国注册监理工程师 朱建斌 注册号44008354 有效期2023.01.07

GD-C5-7311

土方 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 2

单位(子单位)工程名称	美的总部A04地块项目						
施工单位	广东省建筑工程集团有限公司	项目技术负责人	熊龙	项目负责人	郭斌	单位技术(质量)负责人	徐天平
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖分项	12	合格	合格

汇总本子分部共计分项数：1，检验批数：12

子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量	

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：孙 平
注册号：4401653-S005
有效期：至2022年12月

验收综合结论及备注	同意验收

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名
年 月 日 (盖章)	2021年4月28日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	宋道斌 注册号4400835 有效期:2022.01.0 (盖章)

GD-C5-7311

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：张 帅
注册号：4405558-AY001
有效期：至2023年12月

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	美的总部A04地块项目						
施工单位	广东省建筑工程集团有限公司	项目技术负责人	熊龙	项目负责人	郭斌	单位技术(质量)负责人	徐天平
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基础子分部	1	合格	合格
2	土方子分部	1	合格	合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数: 2 分项数: 2			
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料				
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验				
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量				
验收综合结论及备注	同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名: 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名: 2021年4月28日 (盖章)	项目负责人签名: 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名: 年 月 日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名: 2021年4月28日 (盖章)

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名: 张 帅
注册号: 4405658-AY001
有效期: 至2023年12月

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名: 孙 平
注册号: 4401653-S005
有效期: 至2022年12月

粤144060805551(00) 建筑 市政

GD-C5-7312

地基与基础分部工程质量控制资料核查记录

GD-C5-7321 0 0 1

单位（子单位）工程名称	美的总部A04地块项目
包含子分部工程名称	基础子分部、土方子分部
施工单位	广东省建筑工程集团有限公司

序号	资料名称	份数	施工单位		监理单位	
			核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	施工图会审、设计变更、洽商记录	7	合格		合格	
2	施工组织设计（施工方案）及技术交底记录	152	合格		合格	
3	工程定位测量、放线记录	12	合格		合格	
4	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	102	合格		合格	
5	地基干密度及其它施工试验报告和见证检测报告	/				
6	钢筋连接性能试验报告	54	合格		合格	
7	砂浆、混凝土配合比通知	2	合格		合格	
8	混凝土坍落度检查记录	1053	合格		合格	
9	混凝土同条件养护试件日累计养护温度记录	/				
10	大体积混凝土专项施工方案及温度控制记录	/				
11	隐蔽工程验收记录	2106	合格		合格	
12	施工原始记录	1053	合格		合格	
13	桩位竣工验收记录及竣工图	71	合格		合格	
14	检验批、分项、分部（子分部）工程验收记录	2298	合格		合格	
15	新技术论证、备案及施工记录					
16	工程质量事故调查处理资料	/				

施工单位项目负责人：郭斌 2021.03.09 年 4 月 28 日

总监理工程师：宋建斌 有效期2023.01.07 月 28 日

GD-C5-7321

地基与基础分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

GD-C5-7331□□□

单位（子单位）工程名称	美的总部A04地块项目
包含子分部工程名称	基础子分部、土方子分部
施工单位	广东省建筑工程集团有限公司

序号	安全和功能检验项目	份数	核（抽）查意见	核（抽）查人
1	天然土地基验收检测报告	/		
2	处理土地基验收检测报告	/		
3	复合地基验收检测报告	/		
4	工程基桩承载力测试报告	110	合格	
5	基桩桩体质量测试报告	565	合格	
6	支护结构强度检测报告	/		
7	地下室渗漏水检测记录	/		
8	砌筑砂浆强度检测报告	/		
9	混凝土强度检测报告	1053	合格	
10	混凝土抗渗检测报告	/		
11	混凝土结构实体质量检验报告	/		
12	预制构件结构性能检验报告	/		
13	土壤氡浓度检测报告			
14	建筑环境电磁辐射强度检测报告*	/		

施工单位检查意见	同意验收 项目经理：郭 锐 2021 年 6 月 28 日
监理（建设）单位核查意见	同意验收 总监理工程师（建设单位项目负责人）：宋道斌 2021 年 6 月 28 日

注：带*项目为按照《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）和《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15-83）进行设计或备案的项目才应验收要点，其他项目不做强制性要求。

GD-C5-7331

地基与基础分部工程观感质量检查评定记录汇总表

GD-C5-7341□□□

单位(子单位)工程名称				美的总部A04地块项目	
检查评定日期				2020 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 12 日	
序号	施工单位			抽查观感质量状况单项汇总统计	质量评价
1	结构外观	混凝土	密实、平整	共抽查 110 点；其中：好 109 点，一般 1 点，差 0 点	好
			露筋、蜂窝	共抽查 110 点；其中：好 108 点，一般 2 点，差 0 点	好
			裂缝	共抽查 110 点；其中：好 110 点，一般 0 点，差 0 点	好
		砌体	灰缝	共抽查 / 点；其中：好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
		钢（铝合金）结构	缝焊	共抽查 / 点；其中：好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
			缝焊	共抽查 / 点；其中：好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
			飞边、毛刺、焊疤、氧化铁皮、污垢	共抽查 / 点；其中：好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
2	地下防水			共抽查 ____ 点；其中：好 ____ 点，一般 ____ 点，差 ____ 点	
3	变形缝、后浇带			共抽查 ____ 点；其中：好 ____ 点，一般 ____ 点，差 ____ 点	
4	排水系统			共抽查 ____ 点；其中：好 ____ 点，一般 ____ 点，差 ____ 点	

分部观感质量汇总统计及其综合评定结论：

共检查评定 3 个项目，其中评价为“好”的共 3 项，占总项数的 100 %；“一般”的共 0 项，占总项数的 0 %；“差”的共 0 项，占总项数的 0 %。根据观感质量评价的规定规则，本分部观感质量综合评定为：☑ 好/ □ 一般/ □ 差。

评定汇总的施工单位：广东省建筑工程集团有限公司

施工单位项目负责人签名：[illegible] 2020年9月12日

总监理工程师（建设单位项目负责人）签名：[illegible] 2020年9月28日

GD-C5-7341

地基与基础分部工程观感质量检查评定记录汇总表

GD-C5-7341□□□

单位(子单位)工程名称				美的总部A04地块项目	
检查评定日期				2020 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 12 日	
序号	施工单位			抽查观感质量状况单项汇总统计	质量评价
1	结构外观	混凝土	密实、平整	共抽查 110 点；其中：好 109 点，一般 1 点，差 0 点	好
			露筋、蜂窝	共抽查 110 点；其中：好 108 点，一般 2 点，差 0 点	好
			裂缝	共抽查 110 点；其中：好 110 点，一般 0 点，差 0 点	好
		砌体	灰缝	共抽查 / 点；其中：好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
		钢（铝合金）结构	缝焊	共抽查 / 点；其中：好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
			缝焊	共抽查 / 点；其中：好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
			飞边、毛刺、焊疤、氧化铁皮、污垢	共抽查 / 点；其中：好 / 点，一般 / 点，差 / 点	/
2	地下防水			共抽查 ____ 点；其中：好 ____ 点，一般 ____ 点，差 ____ 点	
3	变形缝、后浇带			共抽查 ____ 点；其中：好 ____ 点，一般 ____ 点，差 ____ 点	
4	排水系统			共抽查 ____ 点；其中：好 ____ 点，一般 ____ 点，差 ____ 点	

分部观感质量汇总统计及其综合评定结论：

共检查评定 3 个项目，其中评价为“好”的共 3 项，占总项数的 100 %；“一般”的共 0 占总项数的 0 %；“差”的共 0 项，占总项数的 0 %。根据观感质量评价的判定规则，本分部观感质量综合评定为：☑好/ □一般/ □差。

评定汇总的施工单位：广东省建筑工程集团有限公司

施工单位项目负责人签名：

总监理工程师（建设单位项目负责人）签名：

2021 年 1 月 28 日

2021 年 1 月 28 日

GD-C5-7341

工程款发票

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23442000000294698388

开票日期：2023年11月23日

购买方信息	名称：美的集团股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440606722473344C	销售方信息	名称：广东省基础工程集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914400001903320487

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	广东省佛山市顺德区	美的总部04地块项目深基坑支护及桩基础施工总承包	293577.98	9%	26422.02
合计			¥293577.98		¥26422.02
价税合计（大写）	⊗叁拾贰万圆整		（小写）¥320000.00		
备注	土地增值税项目编号:-; 跨地（市）标志:是;				

开票人：许心籁

(7)龙华民治A818-0478地块项目基坑支护、土石方

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2205-440309-04-01-329327004001

标段名称：龙华民治A818-0478地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程

建设单位：深圳市科之谷投资有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：8826.361193万元

中标工期：270天

项目经理(总监)：彭勇波

本工程于 2022-07-12 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-08-17 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-08-26

查验码：3739187328452998

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

工程名称：龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市龙华区民治街道

发 包 人：深圳市科之谷投资有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市科之谷投资有限公司

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：龙华区民治街道民塘路以南、上塘路以东、龙塘路以北、大洋东街以西

核准（备案）证编号：深龙华发改备案[2022]0205 号

工程规模及特征：地块建设用地面积 26114.02 平方米，总建筑面积约 193982 ㎡，计入容积率的总建筑面积不超过 135790 平方米，其中：

住宅 127160㎡（其中初始配建保障性租赁住房不少于 25450 ㎡，竞拍自持型保障性租赁住房不少于 12700 ㎡）；物业服务用房 260 ㎡、商业 2000 ㎡、6 班幼儿园 1650 ㎡、社区老年人日间照料中心 1500 ㎡、小型垃圾转运站 320 ㎡、公交首末站 2900 ㎡，半地下一层，地下车库二层，深度约 11 米。

资金来源：财政投入_____%；国有资本 100 %；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%； 其他_____%。

二、工程承包范围

本节所述的工程承包范围只是概括的，并不能视为完整无缺的；承包人应结合施工图纸、图集、规范、招标答疑补遗、工程施工合同等相关资料，综合确定本工程的实际承包范围。根据铁科院（深圳）研究设计院有限公司 2022 年 6 月设计的《龙华民治 A818-0478 地块项目基坑和支护设计》、《桩基础图纸》、《抗浮锚杆图纸》、《钢管混凝土柱图纸》包括图纸变更、答疑等，以及包含招标期间设计院回复的图纸错漏空缺、勘察报告、现状地形方格网资料及结合现场实际情况。

本次施工承包范围包括但不限于：

（1）土石方工程：场地内树木的迁移及杂草清理，场地内原有硬化、挡墙破除及

外运，设计范围内的场平及清障，基坑土石方开挖（开挖到地下室底板垫层底标高以上30CM）、运弃、回填等；

（2）基坑支护工程：设计范围内的基坑支护（不含基坑支护桩第三方检测）及降水排水工程等；

（3）桩基础工程：设计范围内的桩基工程，包括桩基施工、桩头混凝土凿除外运、灌芯、设计范围内的抗浮锚杆工程等。

（4）钢结构工程：逆作法相关区域钢管柱施工。

（5）本工程承包范围内各类施工所需的检验、专家评审，材料进场检验及其他除发包人另行委托以外工程验收移交所必需的全部监测/检测等服务（不含基坑第三方监测及主体桩基第三方检测）；

（6）完成本次招标范围内所需的所有材料和设备的采购、运输及安装工作；

（7）修建临时围挡：根据深圳市及龙华区要求，施工现场需要做整体临时围挡，临时围挡施工标准按深圳市及龙华区最新标准执行，围挡形式采用装配式钢结构围挡；

（8）其他：包括但不限于临时设施、临时开路口等向有关部门的手续办理、接驳施工、验收及拆除等工作；基坑开挖所涉及的临时道路、市政管线的拆除、迁改及交通疏解等工作。本次基坑工程完工后到下一个施工单位进场前的基坑照管；场地内既有建（构）筑物拆除及清运，基坑止水、降、排水工作。

承包范围具体详见合同图纸与技术要求、工程量清单及合同其他文件。

承包方式：承包人包工包料。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米

☐交通安全设施工程　　米	☐燃气工程　　米
☐其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程　（☑基础　☑基坑支护　☑边坡　☑土石方　☐其它_____　）；		
☐主体结构工程　（☐钢筋混凝土　☐钢结构　☐网架　☐索膜结构　☐其它　_____）；		
☐装饰装修工程　（☐金属门窗　☐幕墙：　平方米　☐其它_____　）；		
☐通风与空调　（☐通风　☐空调　☐其它_____　）；		
☐建筑给水排水及供暖　（☐室内给、排水系统　☐ 室外给、排水系统　☐其它_____）；		
☐建筑电气工程　（☐室外电气　☐电气照明　☐其它_____　）；		
☐智能建筑	（☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它_____）；	
☐屋面及防水工程	☐建筑节能	☐消防工程
☐ 室外工程　（ ☐室外设施_____　☐附属建筑_____ ☐室外环境_____）。		
☐燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐消防工程	☐门窗	☐防水工程	☐电气照明	☐建筑节能
☐通风与空调（☐通风　☐空调　☐其它_____　）；				
☐建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统　☐室外给、排水系统　☐其它_____　）；				
☐智能建筑　（☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它_____　）；				
☐装饰装修　（☐抹灰　☐涂饰　☐饰面板（砖）　☐吊顶　☐其它_____　）；				
☐其它：				

4. 其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2022 年 8 月 15 日；

计划竣工日期：2023 年 5 月 11 日；

合同工期总日历天数 270 天。

招标工期总日历天数_____天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为___%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格，并符合国家/行业颁布的建设工程施工质量验收标准。同时现场施工须满足《深业置地工程质量管理制度》中的各项质量及安全文明施工要求。

五、签约合同价

人民币（大写）捌仟捌佰贰拾陆万叁仟陆佰壹拾壹元玖角叁分（¥88263611.93 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰肆拾万壹仟肆佰零壹元肆角伍分（¥3401401.45 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）柒万元整（¥ 70000.00 元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：广东省基础工程集团有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行

工人工资款支付专用账户号：44250100012200000675

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 8 月 29 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自 双方签字并加盖公章 后成立。

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码 91440300618831033M

地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T1 栋 33 楼

邮政编码：518000

法定代表人：冯永异

委托代理人：万里

电话：13714793691

传真：

电子信箱：wanli@syland.com

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：914400001903320487

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：方创熙

委托代理人：傅伟强

电话：020-38860882

传真：020-38861367

电子信箱：gdjc@gdjc.net

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

复核人[illegible]

《龙华民治A818-0478地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程施工合同》合同主体变更协议

甲方：深圳市科之谷投资有限公司

统一社会信用代码：91440300618831033M

法定代表人：冯永异

联系地址：深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦1栋C座601A

联系人：万里

联系电话：13714793691

乙方：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：914400001903320487

法定代表人：方创熙

联系地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

联系人：邓艳明

联系电话：13480145292

丙方：深圳市深业华居地产有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HBTKQ02

法定代表人：张爱春

联系地址：深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商

厦1栋C座601A

联系人：万里

联系电话：13714793691

鉴于：

1. 甲方已于 2022 年 4 月 29 日竞得位于龙华区民治街道宗地号为A818-0478的土地使用权，用于龙华民治A818-0478地块开发项目（以下简称：“龙华民治项目”）。

2. 甲、乙双方于 2022 年 8 月 29 日签订了《龙华A818-0478地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程施工合同》（以下简称“既有合同”），既有合同补充条款第十四条约定甲乙双方应在新项目公司成立后与新项目公司签订补充协议，将既有合同项下甲方的权利义务概括转让给新项目公司，由新项目公司履行既有合同中甲方的所有权利和义务（包括向乙方支付合同价款）；

3. 甲方已经在开发项目用地注册成立了合资项目公司--深圳市深业华居地产有限公司（即丙方）。

4. 三方协商一致将甲方在合同项下的全部权利义务转让于丙方。

因此：

根据《中华人民共和国民法典》及其相关规定，在平等、自

愿、合法、协商一致的基础上，现甲、乙、丙三方就丙方受让既有合同中甲方全部权利义务事宜作出如下约定，并由三方共同恪守。

1. 乙方同意，自本补充协议签订之日起，甲方将其在原合同项下与龙华民治项目相关的、享有的权利和承担的义务全部转让给丙方，由丙方作为合同的一方享有权利，并履行义务。

2. 丙方同意，自本补充协议签订之日起，按照本协议第1条之约定受让原合同项下甲方的相关权利和义务。

3. 自本补充协议签订之日起，甲方不再就原合同中与龙华民治项目相关事宜向乙方承担任何义务和责任。

4. 在本补充协议签订之前，甲方按原合同的约定已经向乙方履行与龙华民治项目相关的义务，视为丙方已向乙方履行；乙方按原合同约定已经向甲方履行与龙华民治项目相关的义务，视为乙方已向丙方履行。

5. 在本补充协议签订之前，甲方按原合同的约定应向乙方履行但尚未完全履行的与龙华民治项目相关义务，在本补充协议签订之后由丙方向乙方继续履行；乙方应向甲方履行但尚未完全履行的与龙华民治项目相关义务，乙方应在本补充协议签订之后向丙方继续履行。

6. 对于甲方已支付给乙方的费用（如有），由乙方开具相应的发票给甲方。甲方尚未支付的款项，均由丙方按既有合同约

定的支付时间节点直接支付给乙方，乙方开具相应发票给丙方。

7. 丙方的付款账户及增值税发票开票信息为：

纳税人识别号：91440300MA5HBTKQ02

单位名称：深圳市深业华居地产有限公司

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区深圳北站西广场南区B1A单体102A

开户银行：兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行

账　　号：337070100100547310

8. 除本补充协议的约定外，既有合同的其他内容不变。

9. 因本补充协议产生或与本补充协议有关的争议，由三方协商解决。协商不成的，按照合同中规定的解决方式解决。

10. 本补充协议正本一式捌份，甲、丙方各持叁份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为协议签署页）

甲方：（盖章）深圳市科之谷投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：2022年 8 月 31 日

乙方：（盖章）广东省基础工程集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：2022年 8 月 31 日

丙方：（盖章）深圳市深业华居地产有限公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：2022年 8 月 31 日

工程名称说明

履约评价反馈表

建设单位：深圳市深业华居地产有限公司

履约评价类型：☑实施过程履约评价　　☐最终履约评价

项目名称		龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程		项目编号	2205-440309-04-01-329327004001
承包商名称		广东省基础工程集团有限公司		项目负责人及联系方式	彭勇波 13533797021
中标金额		8826.36 万元		合同履约时间	2022 年 8 月 26 日至 2023 年 4 月 30 日
履约评价情况	总体评价	☑优	☐良	☐中	☐差
	分项评价 安全方面	☑优	☐良	☐中	☐差
	质量方面	☑优	☐良	☐中	☐差
	工期方面	☐优	☑良	☐中	☐差
	服务方面	☑优	☐良	☐中	☐差
	环境保护	☐优	☑良	☐中	☐差
	其他	评价内容为： 评价等级为：☑优	☐良	☐中	☐差
具体情况说明		龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护与土石方工程 、颐阙府项目桩基础工程与招标时的名称（龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程）为同一工程。			
建设单位意见（公章）		优秀 建设单位（加盖单位公章）： 日 期：2023.4.27			

说明：

1、履约评价情况分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：颐樾府项目桩基础工程

验收日期：2023年11月17日

建设单位（盖章）：深圳市深业华居地产有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	颐樾府项目桩基础工程				
工程地点	龙华区民治街道民塘路以南、上塘路以东、龙塘路以北、大洋东街以西	建筑面积		工程造价	3426.159754万元
结构类型	桩基础 高强预应力混凝土管桩 Φ500*AB125PHC1030根 Φ600*AB130PHC503根	层数	地上：　　层 地下：　　层		
施工许可证号	2205-440309-04-01-32932702	监理许可证号	E244068470		
开工日期	2022年10月22日	验收日期	年　月　日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120220110-01		
建设单位	深圳市深业华居地产有限公司				
勘察单位	陕西地矿第二工程勘察院有限公司				
设计单位	筑博设计股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市城建监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	万里
副组长	杜寒飞
组员	郭新龙、王岸青、彭勇波、廖志辉、李净花

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	万里	杜寒飞、郭新龙、王岸青、彭勇波、廖志辉、李净花
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	万里	杜寒飞、王岸青、李净花

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
主体结构		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑装饰装修		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
屋面		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
通风与空调		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑电气		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
智能建筑		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑节能		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
电梯		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2	[illegible]	[illegible]	工程负责人	工程师	[illegible]
3	[illegible]	深圳市深业华居地产有限公司	工程师	工程师	[illegible]
4	[illegible]	陕西纪元矿	技术负责		[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	技术总支	高级工程师	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	资料员	工程师	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	项目经理	高级工程师	[illegible]
8	[illegible]	深业华居	工程师		[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	总监	高级监理工程师	[illegible]
10	[illegible]	深圳城建监理有限公司	专监	工程师	[illegible]
11	[illegible]	深圳市城建监理有限公司	资料员		[illegible]
12	[illegible]	讯博设计	副总工	高工	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	副总工	高工	[illegible]
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市城建监理有限公司：（监理单位）

位于深圳市 龙华 区 颐樾府项目桩基础 工程（请勾选：□ 单位工程，□ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2023年11月17日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广东省基础工程集团有限公司 ：（施工单位）

位于深圳市 龙华 区 颐樾府项目桩基础 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2023年11月17日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

陕西地矿第二工程勘察院有限公司 ：（勘察单位）

位于深圳市 龙华 区 颐樾府项目桩基础 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：牛宝琪
注册号：6101227-AY001
有效期：至2024年12月

单位（项目）负责人：
（公章）

2022 年 11 月 17 日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

筑博设计股份有限公司 ：（设计单位）

位于深圳市 龙华 区 颐樾府项目桩基础 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人

（公章）

2023年11月17日

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

1、 本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
2、 质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
3、 安全和主要使用功能核查符合要求。
4、 实体抽查情况符合要求。
5、 上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
6、 本工程经建设、设计、施工、监理、勘察各方主体单位进行综合验收，深圳市建筑工程质量安全监督总站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。

建设单位（公章）：

单位(项目)负责人：

2023年11月17日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方工程

验收日期：2023年11月17日

建设单位（盖章）：深圳市深业华居地产有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方工程				
工程地点	龙华区民治街道民塘路以南、上塘路以东、龙塘路以北、大洋东街以西	建筑面积	26114.02平方米	工程造价	5400.201439万元
结构类型	基坑支护及土石方 开挖深度：约8.3m~12m、周长：约582.2m 灌注桩排桩、锚索、土钉墙、 土方开挖约30万m^3	层数	地上：　　层 地下：　　层		
施工许可证号	2205-440309-04-01-32932701	监理许可证号	E244068470		
开工日期	2022年9月21日	验收日期	年　月　日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202201l0-01		
建设单位	深圳市深业华居地产有限公司				
勘察单位	陕西地矿第二工程勘察院有限公司				
设计单位	铁科院（深圳）研究设计院有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市城建监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	万里
副组长	杜寒飞
组员	郭新龙、王岸青、彭勇波、廖志辉、李净花

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	万里	杜寒飞、郭新龙、王岸青、彭勇波、廖志辉、李净花
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	万里	杜寒飞、王岸青、李净花

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
主体结构		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市城建监理有限公司 ：（监理单位）

位于深圳市 龙华 区 龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2023年1月17日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广东省基础工程集团有限公司 ：（施工单位）

位于深圳市 龙华 区 龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2023年11月17日

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
彭勇波
粤1442006200500007(00)
公路 建筑 市政 水利
2024.10.17
广东省基础工程集团有限公司

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

铁科院（深圳）研究设计院有限公司 ：（设计单位）

位于深圳市 龙华 区 龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：顾问天
注册号：4401060-AY009
有效期：至2025年12月

单位（项目）负责人：顾问天
（公章）

2023 年 11 月 17 日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

陕西地矿第二工程勘察院有限公司 ：（勘察单位）

位于深圳市 龙华 区 龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：牛宝琪
注册号：6101227-AY001
有效期：至2024年12月

单位（项目）负责人：
（公章）

2023 年 11 月 17 日

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

1、 本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
2、 质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
3、 安全和主要使用功能核查符合要求。
4、 实体抽查情况符合要求。
5、 上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
6、 本工程经建设、设计、施工、监理、勘察各方主体单位进行综合验收，深圳市建筑工程质量安全监督总站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。

建设单位（公章）：

单位(项目)负责人：

2023年1月17日

GD-E1-914/6

工程款发票

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23442000000039191372

开票日期：2023年03月30日

购买方信息	名称：深圳市深业华居地产有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MA5HBTKQ02	销售方信息	名称：广东省基础工程集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000190332048 7

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省深圳市龙华区民治街道	龙华民治A818-0478地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程	8463123.88	9%	761681.15
合计			¥8463123.88		¥761681.15
价税合计（大写）	⊗玖佰贰拾贰万肆仟捌佰零伍圆叁分		（小写）¥9224805.03		
备注	土地增值税项目编号：-；　跨地（市）标志：是；				

开票人：许心籁

下载次数：3

⑻宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07地块）基坑支护、桩基及土石方工程

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2202-440307-04-01-737959017001

标段名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07地块）基坑支护、桩基及土石方工程

建设单位：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：6559.900508万元

中标工期：230天

项目经理(总监)：邓艳明

本工程于 2023-06-07 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-07-10 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-07-1

查验码：4322880079667463 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

SFD-2015-05

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目

(10-07 地块)基坑支护、桩基及土石方工程

工程地点：深圳市龙岗区

发 包 人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程

工程地点：深圳市龙岗区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：宝龙生物药创新发展先导区项目（以下简称项目）位于龙岗区宝龙南约片区宝龙科技城西部，项目西邻龙岗大运中心，北靠龙岗中心城，东接坪山中心区，项目北侧为宝荷路，东侧为比亚迪厂区。10-07 地块：宗地面积 21981 平方米，容积率 4.6，公共配套详法定图则，计容建筑面积暂定为 101100 平方米。以设计图纸和清单为准。

资金来源：财政投入 /%；国有资本 100%；集体资本 /%；民营资本 /%；外商投资 /%；混合经济 /%；其他 /%。

二、工程承包范围

本次合同范围包括但不限于以下内容：　1.桩基和基坑支护：以招标人提供的相关设计文件、地质勘察报告、招标文件及其他附件等为依据，完成招标人提供的基坑支护、桩基础设计图纸中的所有内容，详见图纸及工程量清单。　2.土方工程：完成包括施工图、场地范围图（或现场地形图）标定的地下室开挖范围内和开挖深度范围内的所有附着物清除、护壁桩芯土、桩间土（含桩间网喷护壁修边所产生之土方）、硬地面破除、老旧基础破除外运、土方开挖、外运等；场地范围图上围墙与基坑支护设计图坡顶边界间的范围开挖至坡顶设计标高，包含该标高以上所有土石方（含围墙施工留余的土石方）外运、附构筑物挖运及相关工作。按政府要求设置各种防尘、降噪等环保及安全文明措施。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长:　米;　宽:　米; 高:　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长:　米 宽:　米	□隧道工程　长:　米 宽:　米 高:　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长:　米　宽:　米
□排水箱涵工程　长:　米 宽:　米 高:　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☑地基与基础工程　(☑基础　☑基坑支护　☑边坡　☑土石方　□其它_____　)；		
□主体结构工程　(□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土 □型钢混凝土　□其它 _____)；		
□建筑装饰装修工程　(□门窗　□幕墙:　平方米　□其它_____　)；		
□通风与空调　(□通风　□空调　□其它_____　)；		
□建筑给水排水及供暖　(□室内给、排水系统　□室外给、排水管网　□其它_____)；		
□建筑电气工程　(□室外电气　□电气照明　□其它_____　)；		
□智能建筑	(□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　(□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____)。		
□燃气工程　(户数: _____; 庭院管: _____ 米)		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风　□空调　□其它_____　);				
□建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统　□其它_____　)；				

□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____)；
□其它：

4.其他工程

具体详见施工图纸及清单

三、合同工期

计划开工日期： 2023 年 8 月 1 日；

计划完成招标范围内所有施工内容日期： 2024 年 1 月 31 日；

计划完成所有检测并竣工验收日期： 2024 年 3 月 18 日；

合同工期总日历天数 230 天（实际开工日期以监理人签发的开工令为准，但承包人必须在收到中标通知后 15 天内，完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后，竣工交付日期提前或顺延）。

招标工期总日历天数 天（实际开工日期以监理人签发的开工令为准，但承包人必须在收到中标通知后 15 天内，完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后，竣工交付日期提前或顺延）。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写） 陆仟伍佰伍拾玖万玖仟零伍元零捌分 (¥ 65599005.08 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰贰拾贰万玖仟捌佰壹拾壹元陆角伍分 (¥ 2229811.65 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）;

(3)专业工程暂估价金额:

人民币（大写）/（¥/元）;

(4)暂列金额:

人民币（大写）陆佰陆拾伍万元（¥6650000.00元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：广东省基础工程集团有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行

工人工资款支付专用账户号：44250100012200000675-0010

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 7 月 24 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方盖章并经法定代表人或授权委托人签署后成立。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。

发包人：深圳鸿宝龙生物创新投资发展有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300MA5H5PJAXK

地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道 333 号启迪协信 5 栋 A 座 1201

邮政编码：518000

法定代表人：邓映萍

承包人：广东省基础工程集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440000190332048 7

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：方创熙

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国银行深圳龙岗支行

账号：761475511144

委托代理人：_____

电话：_

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

竣工验收证明

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/土方/土方开挖		
所在的施工部位	1~49/A~AN轴基坑	相关施工图名称及其图号	基坑支护施工图设计总说明（4/6） BLSWY-YT-ZSM-07-04
施工依据文件名称及编号	1.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
验收日期：	至		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土建施工方进行下一道工序施工。
交接内容：本工程土方开挖根据深圳市水务规划设计院股份有限公司的图纸施工完成；
开工日期：2023年8月4日；完工日期： 2024 年 1 月 20 日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

按合同要求开挖并平整至标高53.1m ，交予土建方进行下一道工序施工。

桩基单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024 年 1 月 24 日	2024 年 5 月 5 日	2024 年 5 月 5 日	2024 年 9 月 30 日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础		
所在的施工部位	1~49/A~AN轴基坑	相关施工图名称及其图号	桩基平面布置图（一）/BLD-ST05-P100-01、桩基平面布置图（二）/BLD-ST05-P100-02
施工依据文件名称及编号	1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
验收日期：	至		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土建施工方进行下一道路工序施工。
交接内容：桩基础完成施工及相关检测；
开工日期：2023年9月21日；完工日期：2023年12月3日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

共施工371根桩，超声波检测/低应变检测230根、静载检测7根、钻芯检测59根，检测结果均满足设计要求，所完成桩质量合格，交予土建方进行下一道工序施工。

桩基单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024 年12月8日	同意 （盖章） 项目负责人签名： 2024 年9月24日	同意 （盖章） 总监理工程师签名： 2024 年 月 日	同意 （盖章） 项目负责人签名： 2024 年9 月30日

GD-C4-613

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基础	1	符合要求	符合要求
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：1 分项数：1		符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料			符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验			符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量				
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 年 月 日 （盖章）

GD-C5-7312

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	6	符合要求	验收合格
2	边坡	1	符合要求	验收合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：2 分项数：7		符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料				
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验				
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量				
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月12日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年7月12日 （盖章）

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：罗 俊
注册号：4400189-AY001
有效期：至2025年12月

GD-C5-7312

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩	276	符合要求	验收合格
2	锚索	37	符合要求	验收合格
3	坡面挂网喷锚	16	符合要求	验收合格
4	桩间挂网喷锚	6	符合要求	验收合格
5	高压旋喷桩	4	符合要求	验收合格
6	土钉墙	11	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：350		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量				

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：罗 俊
注册号：4400189-AY001
有效期：至2025年12月

综合验收结论及备注	合格

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月12日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024.7.15 （盖章）

GD-C5-7311

边坡 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	边坡开挖	9	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：9		符合要求	验收合格
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量			

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：罗 俊
注册号：4400189-AY001
有效期：至2025年12月

综合验收结论及备注	合格

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月2日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年7月5日 （盖章）

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程

验收日期：2024 年 9 月 20 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21㎡	工程造价	4092.492288万元
结构类型	基坑面积约2.3万m2，周长约580m，深约4.5~10.5m，支护形式为桩锚支护、悬臂灌注桩、土钉墙，土石方量约13.2万m³。	层数	地上：11层 地下：1层		
施工许可证号	2023-1175	监理许可证号	42003632		
开工日期	2023年 8 月 4 日	验收日期	2024 年 9月26日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202300074-01		
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、罗俊、李江涛

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、罗俊、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
4	王文麟	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
5	王建勇	五洲工程顾问集团有限公司	总监工程师		
6	朱文海	五洲工程顾问集团有限公司			
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			
8	廖国栋	五洲工程顾问集团有限公司			
9	罗俊	深圳市水务规划设计院股份有限公司	项目负责人		
10	李江涛	深圳市大升勘测技术有限公司	项目负责人		
11	邓艳明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	高级工程师	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 总监理工程师： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程

验收日期：2019 年 9 月 26 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

工程概况

GD-B1-914/2□□□

工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21㎡	工程造价	2467.40822万元
结构类型	泥浆护壁成孔灌注桩基础，分为抗压桩和抗压兼抗拔桩。桩端持力层为中风化砂岩、微风化砂岩或灰岩，根据单桩抗压与单桩抗拔特征值不同入持力层在中风化1.5~3.5m之间、在微风化0.5~1m，本工程共367根灌注桩，其中291根为抗压桩，桩径为1m、1.2m、1.6m共3种桩径，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~20000KN；76根为抗压兼抗拔桩，桩径为1m，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~8000KN，单桩竖向抗压承载力特征值为1000KN。	层数	地上：11层 地下：1层		
施工许可证号	2023-1477	监理许可证号	42003632		
开工日期	2023年 9 月 20 日	验收日期	2024 年 09月26日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120230074-01		
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、贾尹杉、李江涛

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、贾尹杉、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
4	王文鹤	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
5	王张勇	五洲工程顾问集团有限公司	总监工程师		
6	朱文海	五洲工程顾问集团有限公司			
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			
8	彦国栋	五洲工程顾问集团有限公司			
9	贾尹杉	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	项目负责人		
10	李江涛	深圳市大升勘测技术有限公司	项目负责人		
11	邓艳明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	高级工程师	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2025年9月26日	（公章） 总监理工程师： 2025年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2025年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2025年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2025年9月26日

GD-E1-914/6

工程款发票

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

国家税务总局 广东省税务局

发票号码：24412000000651057881

开票日期：2024年12月30日

下载次数：1

购买方信息	名称：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MA5H5PJAXK	销售方信息	名称：广东省基础工程集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000190332048 7

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	广东省深圳市龙岗区	宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10 07地块）基坑支护、桩基及土石方工程	1973294.61	9%	177596.52
合计			¥1973294.61		¥177596.52
价税合计（大写）	⊗贰佰壹拾伍万零捌佰玖拾壹圆壹角叁分		（小写）¥2150891.13		

备注
土地增值税项目编号：Z44030720230039；　跨地（市）标志：是； 项目名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10 07地块）基坑支护、桩基及土石方工程 项目地址：深圳市龙岗区宝龙街道10 07地块

开票人：许心籁

(9)鹏新旭集成电路生产基地二期项目土方桩基工程

中标通知书

致：广东省基础工程集团有限公司　刘卫北先生

电话：13076884963

电子邮箱：gdjc3@163.com

深圳市鹏新旭技术有限公司

鹏新旭集成电路生产基地二期项目

之土方桩基工程

中标通知书

兹有深圳市鹏新旭技术有限公司（以下简称“发包方”）就有关鹏新旭集成电路生产基地二期项目之土方桩基工程委托深圳市盛进工程咨询服务有限公司所进行的竞争性评估，经过发包方评议，决定接纳广东省基础工程集团有限公司为鹏新旭集成电路生产基地二期项目之土方桩基工程的承包单位（以下简称“承包单位”），承包单位应按照招标文件、招标答疑、澄清、投标书及其他双方议定事项完成相关工作。

一、 项目及工程概况

1、 鹏新旭集成电路生产基地二期项目

2、 承包范围：土方桩基工程，详见合同界面。

二、 中标价：￥51,200,998.00元；包干方式：工程基本措施项目总价包干、残留构筑物拆除总价包干、土方工程总价包干、基坑支护工程带方案包干；钻孔灌注桩工程、预应力混凝土管桩工程、灌注桩及管桩试验检测工程、抗拔锚杆工程及检测、临时围墙单价包干。

三、 工期：三个月。本项目土方桩基单位进场时间：2023年5月1日（具体以业主下发的进场通知书为准）。

里程碑节点	完成时间
土方桩基单位进场&土方开工	2023年5月1日
桩基施工完成	2023年7月30日
桩基检测完成并移交工作面	2023年8月15日
桩基分部验收完成	2023年8月30日

注：以上承包工程工期节点为最低标准的工期要求；承包单位投标文件中提交的投标工期（如有）也列为合同文件组成，供参考适用，若其中节点优于以上节点，则须按投标工期执行。承包工程实施过程中若任一节点工期未能达成，承包单位均应根据合同文件中的“承包单位误期违约责任及违约金”约定承担相应责任。

四、 工程质量：按招标文件及合同约定标准执行。

五、 项目经理（承包单位）：王骏

六、 承包方应严格遵守保密相关约定。

七、 请你方接本中标通知书3天签返回执；30日内与发包方签订承包合同。

（本页以下无正文）

咨询服务：深圳市盛进工程咨询服务有限公司

授权代表：

2023.4.28

(签名)

合同编号：SJ-PPA-20230504-0007-PXX-A

深圳市建设工程

施工合同

工程名称：鹏新旭集成电路生产基地（B 地块）1～4 栋地基与基础工程

工程地点：深圳市坪山区坑梓街道（保税区），荔景北路东侧、绿荫路西侧、启三路北侧、锦绣西路南侧

发 包 人：深圳市鹏新旭技术有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2018 年版

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市鹏新旭技术有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工及有关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：鹏新旭集成电路生产基地（B 地块）1～4 栋地基与基础工程

工程地点：深圳市坪山区坑梓街道（保税区），荔景北路东侧、绿荫路西侧、启三路北侧、锦绣西路南侧

工程规模、特征及内容：地上建筑面积约 139942 ㎡，地下建筑面积约 98410 ㎡，其中基坑面积为 52129 ㎡。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

资金来源：财政性资金____%；国有企业事业单位资金____%；集体资金____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

（1）承包工程范围内各项工程，承包范围包括合同工程界面、分工界面、招标/合同图纸、技术规范所述、答疑澄清以及合同中的其他相关约定明确了的工程；

（2）承包工程施工范围包括：基坑土方开挖工程、基坑支护及监测、临时围挡、锚杆、桩基础及其试验等工程；

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

☑**土石方工程**	□ 土方：_____ m^3	□**门窗工程**	□门窗面积：_____ m^2
	□ 石方：_____ m^3		
	□ 运距：_____ km		

☑**边坡与基坑支护工程**	☐边坡长度：　　m ☐边坡高度：　　m ☐ 基坑周长：　　m ☐ 基坑深度：　　m	☐**建筑智能工程**	☐综合布线系统 ☐信息网络系统 ☐其他配套硬件、软件工程
☑**地基与基础工程**	☐桩基类型： 桩径/数量：　　根 桩径/数量：　　根 桩径/数量：　　根 管桩：　　根 　　根 设计桩长：　　m ☐其他基础形式：	☐**通风空调工程**	☐使用面积：_____m^2 ☐冷负荷：_____RT（冷吨）
☐**主体结构工程**	☐钢筋混凝土　☐砌体 ☐钢结构　☐网架 ☐索膜结构	☐**景观绿化工程**	☐面积：_____ m^2
☐装饰、装修及幕墙工程	☐装修面积：_____ m^2 ☐幕墙：_____ m^2	☐**电梯工程**	☐升降电梯：____ 部 ☐自动扶梯：_____部
☐屋面与防水工程	☐屋面构造层面积：_____ m^2 ☐防水层面积：_____m^2	☐**消防工程**	
☐**给排水工程**	☐室内给、排水系统 ☐室外给、排水管网	☐**燃气工程**	☐户数：_____ 户 ☐管长：_____ m
☐**电气工程**	☐强电系统 ☐弱电系统	☐**其他房建及配套工程**	☐高低压配电、外线电缆工程 ☐其他：
☐**建筑节能**	☐屋面节能工程 ☐外墙节能工程 ☐机电设备节能工程 ☐其他节能配套设施工程	☐**其他通用安装工程**	☐

（2）市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□七通一平工程	□ 面积：_____ 万 m^2	**□海绵城市工程**	□面积：_____ 万 m^2
□挡墙护坡工程	□厚×高：____ m×____m 总长：_____m	**□燃气工程**	□最大管径：DN _____mm 总长：_____ m
□软基处理工程	□ 面积：_____万 m^2	**□地下综合管廊工程**	□矩形断面 总宽×高： m×___m 舱数：_____舱 总长：_____m □其他断面形式：
□道路工程	□沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 □宽： m 总长： m	**□路灯工程**	□ _____座
□桥梁工程	□最大单跨跨度：_____m 桥宽：_____m 总长：_____m	**□交通设施工程**	□交通监控、收费综合系统工程 □交通安全设施工程
□隧道工程	□洞宽×高： m× m 总长： m	**□通信管道工程**	总长：_____m
□给水管道工程	□最大管径：DN mm 总长： m	**□电力管道工程**	总长：_____m
□排水管道工程	□雨水管： 最大管径：d mm	**□生活垃圾处理工程**	□填埋处理规模：_____t/d □焚烧处理规模：_____t/d

	总长：　　m □污水管： 最大管径：d　　mm 总长：　　m		
□渠涵工程	结构形式： □钢筋混凝土　□砌体 □宽×高：____ m×____m 总长：_____m	**□园林绿化工程**	□面积：_____m^2
□水处理工程	□水厂及配套工程 处理规模：　万 m3/d □污水处理厂及配套工程 处理规模：　万 m3/d □污泥处理厂及配套工程 处理规模：　t/ d □除臭工程 处理规模：　万 m3/h	**□轨道交通工程**	总长：_____km □车站：_____ 座 □车辆段： □其他辅助设施工程：
□泵站及其他加压构筑物工程	□给水泵站 处理规模：　万 m3/d □雨水泵站 处理规模：　万 m3/d □污水泵站 处理规模：　万 m3/d □其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：　万 m3	**□其他市政及配套工程**	

（3）其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 5 月 1 日；计划竣工日期：2023 年 8 月 30 日；具体以发包方开工指令时间为准。

合同工期总日历天数 121 天。合同工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

招标工期总日历天数 / 天（如果有）。

定额工期总日历天数 121 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0 %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价与合同价格包干范围

1.签约合同价为：

人民币（大写）伍仟壹佰贰拾万零玖佰玖拾捌元整（¥ 51200998.00 元）；

其中：

（1）安全文明施工措施费：

人民币（大写） /（¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） /（¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） /（¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） /（¥ / 元）。

（5）其他：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

2.固定总价合同价格包干范围和包干方式(可选填合同价格包干风险范围以内的相应内容、在□内打√)：

本合同基坑支护及监测工程总价包干,其它为暂定数量综合单价包干的合同方式。合同价格包含承包方为完成本合同所说明、图纸及技术规范规定的全部工作内容。

（1）☑施工图（包括图纸与相关标准和规范）；

（2）☑已标价工程量清单（一般可适用于未编制施工图、按实物量施工的工程）；

（3）□预算书（一般可适用于未编制施工图的零星、简易工程）；

（4）□其他：_____。

3.合同价格包干风险范围以外的内容(可选填未包含在合同包干价内的内容)：

_____。

六、项目经理

承包人项目经理：王骏。

七、合同文件构成

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）合同补充条款及其附件（如果有）；

（5）合同专用条款及其附件；

（6）合同通用条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用条款中赋予的含义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不另签订与上述招投标实质性背离的协议，并且，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年4月28日；

订立地点：深圳

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，其中：发包人执肆份、承包人执肆份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：914400001903320487

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 楼

邮政编码：510620

法定代表人：方创熙

委托代理人：_____

电话：020-82300453

传真：020-82307599

电子信箱：gdjc3@163.com

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44-057401040008882

建筑工程施工许可证

工程编号：2304-440310-04-01-13071503

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

深圳市坪山区住房和建设局 行政业务专用章 4403100076707

发证机关 深圳市坪山区住房和建设局

日　　期 2023年08月14日

证书序列号：2023-1222

建设单位	深圳市鹏新旭技术有限公司		
工程名称	鹏新旭集成电路生产基地（B地块）1～4栋地基与基础工程		
建设地址	深圳市坪山区龙田街道荔景北路与锦绣西路交汇处东南角		
建设规模	59169.43 平方米	合同价格	5120.0998 万元
设计单位	上海联创设计集团股份有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司		
合同开工日期	2023年05月01日	合同竣工日期	2023年08月30日
备注	项目经理：徐毅　注册证书号：粤1442023202305628 项目总监：李秀成　注册证书号：44034128 范围：地基与基础工程；		
变更登记			

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

竣工验收证明

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：鹏新旭集成电路生产基地(B地块)1~4栋地基与基础工程

验收日期：2024年3月1日

建设单位（盖章）：深圳市鹏新旭技术有限公司

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	JZ20230952	项目代码	2304-440310-04-01-130715
项目名称	鹏新旭集成电路生产基地(B 地块)1~4 栋地基与基础工程	项目曾用名	
工程地点	深圳市坪山区龙田街道荔景北路与锦绣西路交汇处东南角		
建筑面积	59169.43 ㎡	工程造价	5120.0998 万元
结构类型	钢筋混凝土预制桩基础、泥浆护壁成孔灌注桩基础	层数	/
立项批准文号	深坪山发改备案 2023】0096 号	宗地号	G12205-0009
用地规划许可证号	440310202300034	工程规划许可证号	建字第 4403102024GG0037480（改 2）号
施工许可证号	2304-440310-04-01-13071503	监理许可证号	/
开工日期	2023 年 5 月 1 日	验收日期	2024 年 3 月 1 日
监督单位	深圳市坪山区建设工程质量安全监督	监督编号	2023057-2
建设单位	深圳市鹏新旭技术有限公司		
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司		
设计单位	上海联创设计集团股份有限公司		
总包单位	广东省基础工程集团有限公司		
承建单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司		
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	祝光岑
副组长	陈洪龙、刘庭明
组员	徐毅、陈强、李华、王维成

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈洪龙	刘庭明、王德力、刘启轩
建设设备安装工程	/	
工程质控资料	刘招	罗思云

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：鹏新旭集成电路生产基地(B 地块)1~4 栋地基与基础工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要 11 项 经核实符合要 11 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的____项
建筑装饰装修	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的____项
屋面	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的____项
通风与空调	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的____项
建筑电气	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的____项
智能建筑	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的____项
建筑节能	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的____项
电梯	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的____项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	祝光岑	深圳市鹏新旭技术有限公司	项目负责人		
2	陈洪龙	深圳市鹏新旭技术有限公司	土建专业		
3	刘招	深圳市鹏新旭技术有限公司	资料档案负责人		
4	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	项目总监		
5	王德力	深圳市九州建设技术股份有限公司	专业监理工程师		
6	陈强	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
7	李华	上海联创设计集团股份有限公司	项目负责人		
8	徐毅	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人		
9	王维成	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人（基坑设计）		
10	刘启轩	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人		
11	罗思云	广东省基础工程集团有限公司	资料员		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成/未形成		
竣工图 CAD 文件		已形成/未形成		
BIM 竣工模型数据		已形成/未形成		

☑已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	/
2	特种设备	/
3	水土保持设施	/
4	防雷装置	/
5	环境保护设施	/
6	海绵设施	/
7	通信工程配套	/
8	节水、排水设施	/
9	有线电视网络设施	/
10	涉及国家安全事项的建设项目	/
11	无障碍设施	/
12	住宅光纤到户	/
13	住宅信报箱	/
14	绿色建筑	/
15	新能源汽车充电设施	/
16	城建档案	/
17	燃气工程	/
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程根据设计图纸施工完成：泥浆护壁成孔灌注桩 177 根（采用旋挖成孔，桩直径分别为1600mm、1400mm、800mm）、钢筋混凝土预制桩807根（管桩直径为500mm、600mm）、岩石锚杆 1449 根、土钉 527 根、土方挖运量约 40 万 m^3 、基坑边线周长约 1100m、基坑底面积约为 52129 m^2、开挖深度为 4.3-8.6m、基坑采用直接放坡喷锚/土钉墙的支护形式。

经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年 3月 1日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 3 月 1 日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2024 年 3 月 1 日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 3 月 1 日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 3 月 1 日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 3 月 1 日

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	爵新旭集成电路生产基地（B地块）						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	徐毅	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基础	3	合格	合格
2	边坡	1	合格	
3	土方	1	合格	
4	基坑支护	1	合格	
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：4 分项数：6			
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料			合格	合格
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验			合格	
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量			合格	
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年3月1日 （盖章）

GD-C5-7312

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	爵新旭集成电路生产基地（B地块）						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	徐毅	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人		项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	钢筋混凝土预制桩基础	42	合格	合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩基础	177	合格	合格
3	岩石锚杆基础	42	合格	合格
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：261			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			合格	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			合格	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			合格	

综合验收结论及备注	合格

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名：徐毅 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名：李仲 2024年3月1日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年3月1日 （盖章）

GD-C5-7311

边坡

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	鹏新旭集成电路生产基地（B地块）						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	徐毅	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人		项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	喷锚支护	10	合格	合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：10			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			合格	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			合格	合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			合格	
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名：徐毅 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年3月1日 （盖章）

GD-C5-7311

土方 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 3

单位(子单位)工程名称	鹏新旭集成电路生产基地（B地块）						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	徐毅	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人		项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	4	合格	合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：4			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			合格	合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			合格	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			合格	
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年3月1日 （盖章）

GD-C5-7311

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 4

单位(子单位)工程名称	爵新旭集成电路生产基地（B地块）						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	徐毅	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土钉墙	9	合格	合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：9			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			合格	合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			合格	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			合格	
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024 年 3 月 1 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024 年 3 月 1 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024 年 3 月 1 日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024 年 3 月 1 日 （盖章）

GD-C5-7311

工程中间交接验收记录

GD-C4-613 0 0 1

单位（子单位）工程名称	鹏新旭集成电路生产基地（B地块）		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础、基坑支护、边坡、土方		
所在的施工部位	基坑	相关施工图名称及其图号	桩基础平面布置图S1-D01、S3-D01、S-D01；基坑支护设计图
施工依据文件名称及编号	1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
验收日期：	2023 年12月10日 至 2023 年 12月10日		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土建施工方进行下一道路工序施工。

交接内容：本工程根据上海联创设计集团股份有限公司设计的桩基础图纸施工完成：灌注桩桩177根，管桩807根，地锚1449根；根据广东省基础工程集团有限公司设计的基坑支护图纸施工完成：土钉527根；土方挖运量约40万m3；基坑边线周长约1100m，基坑底面积约为52129m²、开挖深度为4.3~8.6m，采用直接放坡喷锚/土钉墙的支护形式。

开工日期：2023年6月1日；完工日期：2023年10月2日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

所完成工程质量合格，交予土建方进行下一道路工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 年 月 日	（盖章） 项目负责人签名： 2023 年12月10日	（盖章） 总监理工程师签名： 2023 年12月10日	（盖章） 项目负责人签名： 2023 年12月10日

* GD - C4 - 613 *

工程款发票

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23412000000148802680

开票日期：2023年08月01日

购买方信息	名称：深圳市鹏新旭技术有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MA5H8G2G20	销售方信息	名称：广东省基础工程集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000190332048 7

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	广东省深圳市坪山区荔景北路	鹏新旭集成电路生产基地二期项目之土方桩基工程	7112784.87	9%	640150.64
合计			¥7112784.87		¥640150.64
价税合计（大写）	⊗柒佰柒拾伍万贰仟玖佰叁拾伍圆伍角壹分		（小写）¥7752935.51		
备注	土地增值税项目编号：；　跨地（市）标志：是；				

开票人：许心籁

下载次数：1

（10） 八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030420180128003001

标段名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

建设单位：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：4297.082318万元

中标工期：270天

项目经理(总监)：傅伟强

本工程于 2021-06-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-08-02 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-08-02

查验码：5365276397728391

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

SFD-2015-04

工程编号：440304201801280003001

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市福田区八卦路和八卦二路交叉口东北侧

发 包 人：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市福田区八卦路和八卦二路交叉口东北侧

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：项目位于广东省深圳市福田区园岭街道上林社区内，八卦二路与八卦路交汇处的东北角，东侧紧临八卦七街，西侧紧临八卦路，南侧紧临八卦二路，北侧为小区道路、已建的多层建筑和公园。总占地面积约 6000m2。周边暂时无地铁，为城市更新项目，拟建建筑初步设计为 35 层建筑，设计有地下室 3 层，基坑周长约为 314m，开挖面积约为 5792.0m2，基坑开挖深度约 14.55m。

基坑支护安全等级定位一级。本基坑主要采用“咬合桩+内支撑”作为基坑支护基本形式，具体详见设计图纸。桩基础工程中灌注桩约 24 根，以上具体数量以施工图纸和工程量清单为准。

资金来源：财政投入 / %；国有资本 100 %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

本工程承包范围包括但不限于：土石方挖运、基坑支护、基坑开挖、开挖换填、基坑降排水、基坑出入坡道堆筑与使用维护、基坑维护（排水及安全防护设施建立）及配合施工现场周边建筑物、周边管线的保护、桩基础施工及配合现场桩基检测等相关工作。具体以本工程招标文件、工程承包范围、施工界面、工程量清单及施工图纸为准，且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利、增减工程量的权利，承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

☑地基与基础工程　（☑基础　☑基坑支护　□边坡 ☑土石方　□其它_____　）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____　）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____　）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3.二次装饰装修工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能

□通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);
□建筑给排水及供暖(□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____);
□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);
□装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____);
□其它：

4.其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 09 月 01 日；

计划竣工日期：2022 年 05 月 28 日；

合同工期总日历天数 270 天。

招标工期总日历天数 270 天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准。标准不一致的，以较严格者为准。质量达到招标文件、施工图纸及相关规范要求。

五、签约合同价

人民币（大写）肆仟贰佰玖拾柒万零捌佰贰拾叁元壹角捌分(¥42970823.18 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万零贰佰捌拾陆元壹角伍分 (¥1130286.15 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2021年8月13日；

订立地点：深圳市福田区八卦岭工业区613栋西座

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执陆份。

发包人：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440300MA5EWA0M0B

地址：深圳市福田区八卦岭工业区 613 栋西座

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-82264888

传真：

电子信箱：

开户银行：兴业银行深圳八卦岭支行

账号：337050100100481131

承包人：广东省基础工程集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440000190332048?

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-38860882

传真：020-38861367

电子信箱：gdjc@gdjc.net

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行

账号：44057401040008882

业绩证明

八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程位于深圳市福田区园岭街道，由广东省基础工程有限公司中标承建，工程中标价：4297.0823 万元。本项目设计地下室三层，基坑周长约 314m，开挖面积约为 5792.0m2，基坑开挖深度为 14.55 米。基坑支护安全等级定位一级。本基坑主要采用“咬合桩+内支撑”作为基坑支护基本形式，桩基础工程中灌注桩约 24 根。因工程需要，基坑支护、土方和桩基础分别报建，施工许可证上的福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程和八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程分别与中标通知书、施工合同上的八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程实属同一项目。

施工单位项目管理班人员包括：

项目经理：罗德梁　　技术负责人：易学正

特此证明！

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2022-08-12

施工许可证

建筑工程施工许可证

工程编号：2103-440304-04-01-92871501

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市福田区住房和建设局

日 期 2021年09月02日

深圳市福田区住房和建设局 4403040137381

证书序列号：2021-1349

建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司		
工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程		
建设地址	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧		
建设规模	5792 平方米	合同价格	3730.214137万元
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		
合同开工日期	2021年09月01日	合同竣工日期	2022年05月28日
备注	项目经理：罗德梁 注册证书号：粤1442020202101641 项目总监：郭胜杰 注册证书号：44003371 范围：基坑支护；土石方；		
变更登记	◆◆◆ 2022-06-15项目经理由傅伟强（粤144060810803）变更为罗德梁（粤1442020202101641）		

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

建筑工程施工许可证

证书字[2021-1803

工程编号：2103-440304-04-01-92871502

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市福田区住房和建设局

日 期 2021年10月26日

深圳市福田区住房和建设局 4403040137381

建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司		
工程名称	八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程		
建设地址	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧		
建设规模	5792.0 平方米	合同价格	566.868181 万元
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		
合同开工日期	2021年10月20日	合同竣工日期	2022年05月28日
备注	项目经理：罗德梁 注册证书号：粤1442020202101641 项目总监：郭胜杰 注册证书号：44003371 范围：基础；		
变更登记	◆◆◆ 2022-06-15项目经理由傅伟强(粤144060810803)变更为罗德梁(粤1442020202101641)		

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

竣工验收证明

地基与基础　分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312

单位(子单位)工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗驰梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	4	符合要求	同意验收
2	土方	1	符合要求	同意验收
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：2 分项数：5		符合要求	同意验收
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			符合要求	同意验收
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求	同意验收
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			好	好
综合验收结论及备注	同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年6月16日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年6月16日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年6月16日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年6月16日 (盖章)

GD-C5-7312

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	支护桩	589	符合要求	同意验收
2	立柱桩	80	符合要求	同意验收
3	内支撑	83	符合要求	同意验收
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：752		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
综合验收结论及备注	同意验收。			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年8月16日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年8月16日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年8月16日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2022年8月16日 (盖章)

GD-C5-7311

土方 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方	1	符合要求	同意验收
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
综合验收结论及备注	同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年8月16日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2022年8月16日 （盖章）

GD-C5-7311

桩基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	工程桩	48	符合要求	验收合格
2	抗浮锚杆	39	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：87		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
综合验收结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年10月25日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年10月25日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年10月25日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2022年10月26日 (盖章)

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程

验收日期：2022 年 12 月 5 日

建设单位（盖章）：深圳市[illegible]基上林苑投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程				
工程地点	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧	建筑面积	5792m2	工程造价	3730.21
结构类型	基坑采用“咬合桩+内支撑”支护形式。基坑周长为314m，开挖面积为5792.0m²，基坑开挖深度14.5m，土方量约8.23万m³。	层数	地上： / 层 地下： / 层		
施工许可证号	2103-440304-04-01-92871501	监理许可证号	E144006119		
开工日期	2021年 10 月 20 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2021099		
建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司				
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院				
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	张发耀
副组长	郭胜杰
组员	曾广波、王飞、肖勇超、邱继安、罗德梁、严伟健、伍成轩

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张发耀	王飞、肖勇超、罗德梁、
建筑设备安装工程		/
工程质控资料	郭胜杰	曾广波、邱继安、严伟健、伍成轩

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张发根	深圳市深业鹏基坑支护设计有限公司	项目负责人		张发根
2					
3					
4	肖广波	深圳市深业鹏基坑支护设计有限公司	结构专业负责人	工程师	肖广波
5					
6	罗德深	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高工	罗德深
7	伍成轩	广东省基础工程集团有限公司			伍成轩
8	马国礼	广东省基础工程集团有限公司			马国礼
9					
10	文建鹏	深圳市基础工程有限（集团）公司	项目负责人		文建鹏
11	李书香	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人		李书香
12	刘艳	江苏南京地质工程勘察院			刘艳
13					
14					
15	邱继安	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司			邱继安
16	黄成林	〃		高工	黄成林
17	郭胜杰	〃	总监	高工	郭胜杰
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

已完成设计图纸和合同约定的各项内容;工程质量符合国家法律、法规、规范及工程建设强制性标准:质量合格、工程档案资料完善;经甲方组织参各方进行竣工验收，一致评定单位工程质量合格，观感质量为好。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2023年12月5日	2023年12月5日	2023年12月5日	年 月 日	年 月 日

姓 名：文建扁
注册号：4401828-AY027
有效期：至2023年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：李书春
注册号：3204526-AY002
有效期：至2024年12月

罗流梁
粤1442020202101641(00)
建筑
2024.04.15
广东省基础工程集团有限公司

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程

验收日期：2023 年 12 月 6 日

建设单位（盖章）：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程				
工程地点	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧	建筑面积	5792m2	工程造价	566 868
结构类型	工程桩采用旋挖灌注桩，共有24根，桩径为2.0m\2.4m，桩长8～12.4m。抗浮锚杆共有753根，孔径φ200mm，杆体为3φ32钢筋，有效长度3～14.5m。	层数	地上：36 层 地下：3 层		
施工许可证号	2103-440304-04-01-92871502	监理许可证号	E144006119		
开工日期	2021年 12 月 20 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2021125		
建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司				
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院				
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	张发耀
副组长	郭胜杰
组员	曾广波、王飞、肖勇超、邱继安、罗德梁、严伟健、伍成轩

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张发耀	王飞、肖勇超、罗德梁、
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	郭胜杰	曾广波、邱继安、严伟健、伍成轩

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张发荣	深圳市建业勘察设计有限公司	项目负责人		张发荣
2					
3					
4	常广伟	深圳市建业勘察设计有限公司	工程部副部长	工程师	常广伟
5					
6	罗德梁	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	高工	罗德梁
7	李宾	深圳市勘察研究院有限公司			李宾
8	张勇	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人		张勇
9	李书勇	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人		李书勇
10	刘艳	江苏南京地质工程勘察院			刘艳
11	伍成轩	广东省基础工程集团有限公司			伍成轩
12	马建业	广东省基础工程集团有限公司			马建业
13					
14					
15	邹继安	深圳市海浩建设工程项目管理有限公司			邹继安
16	詹成林	〃 〃		高工	詹成林
17	郭胜杰	〃 〃	总监	高工	郭胜杰
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

已完成设计图纸和合同约定的各项内容；工程质量符合国家法律、法规、规范及工程建设强制性标准：质量合格、工程档案资料完善；经甲方组织参各方进行竣工验收，一致评定单位工程质量合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2023年12月5日	2023年12月5日	2023年12月5日	年 月 日	年 月 日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名：李书春
注册号：3204526-AY002
有效期：至2024年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：孔 勇
注册号：4402287-011
有效期：至2023年12月16日

GD-E1-914/6

工程款发票

4400221130

广东增值税专用发票

№ 26175038 4400221130 26175038

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2022年07月27日

购买方	名称：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司 纳税人识别号：91440300MA5EWA0M0B 地址、电话：深圳市福田区园岭街道八卦二路611栋075582264888 开户行及账号：兴业银行深圳八卦岭支行 337050100100481131	密码区	7>0</-0*0*/3>52+<615526<-/+ >0474<77<86>-0176>-16*9*-<+ *44-5--9*/<*>>/<>56-<419/16 <+/672674712*-<5-032<3-7>*-

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款					1512158.00	9%	136094.22
合计					¥1512158.00		¥136094.22
价税合计（大写）	⊗ 壹佰陆拾肆万捌仟贰佰伍拾贰圆贰角贰分				（小写）		¥1648252.22

销售方	名称：广东省基础工程集团有限公司 纳税人识别号：91440000190332048 7 地址、电话：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层020-38862020 开户行及账号：农业银行广州天文苑支行 44057401040008882	备注	工程名称：八卦岭上林苑城市更新单元福基基坑支护、土石方及桩基础工程； 工程地址：深圳市福田区八卦路和八卦二路交叉口东北侧；

收款人：杨莎　　复核：黄惠灿　　开票人：蔡欣逊　　销售方：（章）

税总货劳函〔2021〕302号中钞华森实业有限公司

第一联：记账联 销售方记账凭证

2、拟派项目经理和项目技术负责人近 5 年类似项目业绩一览表

投标人名称：广东省基础工程集团有限公司

（一）项目经理近 5 年类似项目业绩

1、项目名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程；建设单位：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司；工程规模：基坑面积约 2.3 万㎡，周长约 580m，深约 4.5~10.5m，支护形式为桩锚支护、悬臂灌注桩、土钉墙，土石方量约 13.2 万 m³；合同金额：6559.9 万元；完工时间：2024 年 9 月 26 日 ；任职岗位：项目经理；

2、项目名称：绿景玺悦湾花园(北区)[东桥城中旧村更新项目(北区)基坑支护工程、土石方及桩基础工程]；建设单位：珠海市绿景东桥投资有限公司；工程规模：基坑周长为 905m，面积约 47960m2，基坑开挖深度为 8.0m-10m，土方开挖约 42 万方，基础采用灌注桩及预应力管桩；合同金额：6870.52（其中：基坑支护工程中标价 2559.52；桩基础工程中标价 4311.00 万元）万元；完工时间：2021 年 8 月 16 日；任职岗位：项目经理；

……

（二）项目技术负责人近 5 年类似项目业绩

1、项目名称：广东建工种创大厦项目基坑工程施工专业承包；建设单位：广州建鑫嵘赋有限公司；工程规模：基坑占地面积约为 10400m，基坑长度方向约为 127m，基坑宽度方向约为 78m，基坑周长约 400m，开挖深度约 14.5m；合同金额：6880.53 万元；完工时间：2023 年 12 月 25 日 ；任职岗位：技术负责人；

注：填写后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。

项目经理业绩 1：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程

中 标 通 知 书

标段编号：2202-440307-04-01-737959017001

标段名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07地块）基坑支护、桩基及土石方工程

建设单位：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：6559.900508万元

中标工期：230天

项目经理(总监)：邓艳明

本工程于 2023-06-07 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-07-10 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-07-1[illegible]

查验码：4322880079667463 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

SFD-2015-05

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目

(10-07 地块)基坑支护、桩基及土石方工程

工程地点：深圳市龙岗区

发 包 人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程

工程地点：深圳市龙岗区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：宝龙生物药创新发展先导区项目（以下简称项目）位于龙岗区宝龙南约片区宝龙科技城西部，项目西邻龙岗大运中心，北靠龙岗中心城，东接坪山中心区，项目北侧为宝荷路，东侧为比亚迪厂区。10-07 地块：宗地面积 21981 平方米，容积率 4.6，公共配套详法定图则，计容建筑面积暂定为 101100 平方米。以设计图纸和清单为准。

资金来源：财政投入 /%；国有资本 100%；集体资本 /%；民营资本 /%；外商投资 /%；混合经济 /%；其他 /%。

二、工程承包范围

本次合同范围包括但不限于以下内容：　1.桩基和基坑支护：以招标人提供的相关设计文件、地质勘察报告、招标文件及其他附件等为依据，完成招标人提供的基坑支护、桩基础设计图纸中的所有内容，详见图纸及工程量清单。　2.土方工程：完成包括施工图、场地范围图（或现场地形图）标定的地下室开挖范围内和开挖深度范围内的所有附着物清除、护壁桩芯土、桩间土（含桩间网喷护壁修边所产生之土方）、硬地面破除、老旧基础破除外运、土方开挖、外运等；场地范围图上围墙与基坑支护设计图坡顶边界间的范围开挖至坡顶设计标高，包含该标高以上所有土石方（含围墙施工留余的土石方）外运、附构筑物挖运及相关工作。按政府要求设置各种防尘、降噪等环保及安全文明措施。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长:　米;　宽:　米; 高:　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长:　米 宽:　米	□隧道工程　长:　米 宽:　米 高:　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长:　米　宽:　米
□排水箱涵工程　长:　米 宽:　米 高:　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☑地基与基础工程　(☑基础　☑基坑支护　☑边坡　☑土石方　□其它_____　)；		
□主体结构工程　(□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它 _____)；		
□建筑装饰装修工程　(□门窗　□幕墙:　平方米　□其它_____　)；		
□通风与空调　(□通风　□空调　□其它_____　)；		
□建筑给水排水及供暖　(□室内给、排水系统　□室外给、排水管网　□其它_____)；		
□建筑电气工程　(□室外电气　□电气照明　□其它_____　)；		
□智能建筑	(□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　(□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____)。		
□燃气工程　(户数: _____; 庭院管: _____ 米)		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风　□空调　□其它_____);				
□建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统　□其它_____　)；				

□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____)；
□其它:

4.其他工程

具体详见施工图纸及清单

三、合同工期

计划开工日期: 2023 年 8 月 1 日;

计划完成招标范围内所有施工内容日期: 2024 年 1 月 31 日;

计划完成所有检测并竣工验收日期: 2024 年 3 月 18 日;

合同工期总日历天数 230 天（实际开工日期以监理人签发的开工令为准，但承包人必须在收到中标通知后 15 天内，完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后，竣工交付日期提前或顺延）。

招标工期总日历天数 天（实际开工日期以监理人签发的开工令为准，但承包人必须在收到中标通知后 15 天内，完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后，竣工交付日期提前或顺延）。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格。

五、签约合同价

人民币（大写） 陆仟伍佰伍拾玖万玖仟零伍元零捌分 (¥ 65599005.08 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币（大写） 贰佰贰拾贰万玖仟捌佰壹拾壹元陆角伍分 (¥ 2229811.65 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写）_/_（¥/元）;

(3)专业工程暂估价金额:

人民币（大写）_/_（¥/元）;

(4)暂列金额:

人民币（大写）__陆佰陆拾伍万元__（¥__6650000.00__元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:__广东省基础工程集团有限公司农民工工资__

工人工资款支付专用账户开户银行:__中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行__

工人工资款支付专用账户号:__44250100012200000675-0010__

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 7 月 24 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方盖章并经法定代表人或授权委托人签署后成立。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。

发包人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440300MA5H5PJAXK

地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道 333 号启迪协信 5 栋 A 座 1201

邮政编码：518000

法定代表人：邓映萍

承包人：广东省基础工程集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440000190332048 7

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：方创熙

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国银行深圳龙岗支行

账号：761475511144

委托代理人：_____

电话：_

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

建筑工程施工许可证

工程编号：2306-440307-04-01-75162601

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市住房和建设局

日期 2023年08月14日

（1）

证书序列号：2023-1175

建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司		
工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程		
建设地址	龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地		
建设规模	21979.8 平方米	合同价格	4092.492288万元
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司		
合同开工日期	2023年08月01日	合同竣工日期	2024年03月18日
备注	项目经理：邓艳明 注册证书号：粤1442018[illegible]01903856 项目总监：钱波 注册证书号：33026211 范围：基坑支护；边坡；土石方；		
变更登记			

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

建筑工程施工许可证

工程编号：2306-440307-04-01-75162602

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市住房和建设局

日期 2023年08月10日

（1）

证书序列号：2023-1177

建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司		
工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程		
建设地址	龙岗区宝龙街道[南约地区]法定图则10-07 地块		
建设规模	0 平方米	合同价格	2467.40822 万元
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司		
合同开工日期	2023年08月01日	合同竣工日期	2024年03月18日
备注	项目经理：邓艳明 注册证书号：粤1442018[illegible]03856 项目总监：钱波 注册证书号：33026211 范围：基础；		
变更登记			

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/土方/土方开挖		
所在的施工部位	1~49/A~AN轴基坑	相关施工图名称及其图号	基坑支护施工图设计总说明（4/6） BLSWY-YT-ZSM-07-04
施工依据文件名称及编号	1.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
验收日期：	至		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土建施工方进行下一道工序施工。
交接内容：本工程土方开挖根据深圳市水务规划设计院股份有限公司的图纸施工完成；
开工日期：2023年8月4日；完工日期： 2024 年 1 月 20 日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

按合同要求开挖并平整至标高53.1m ，交予土建方进行下一道工序施工。

桩基单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024 年 1 月 24 日	2024 年 5 月 5 日	2024 年 5 月 5 日	2024 年 9 月 30 日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础		
所在的施工部位	1~49/A~AN轴基坑	相关施工图名称及其图号	桩基平面布置图（一）/BLD-ST05-P100-01、桩基平面布置图（二）/BLD-ST05-P100-02
施工依据文件名称及编号	1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
验收日期：	至		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土建施工方进行下一道路工序施工。
交接内容：桩基础完成施工及相关检测；
开工日期：2023年9月21日；完工日期：2023年12月3日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

共施工371根桩，超声波检测/低应变检测280根、静载检测7根、钻芯检测59根，检测结果均满足设计要求，所完成桩质量合格，交予土建方进行下一道工序施工。

桩基单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年12月8日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年9月24日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年9月30日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年9月30日

GD-C4-613

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基础	1	符合要求	符合要求
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：1 分项数：1		符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料			符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验			符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量				
综合验收结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 年 月 日 （盖章）

GD-C5-7312

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	6	符合要求	验收合格
2	边坡	1	符合要求	验收合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：2 分项数：7		符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料				
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验				
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量				
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月12日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年7月[illegible]日 （盖章）

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：罗 俊
注册号：4400189-AY001
有效期：至2025年12月

GD-C5-7312

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩	276	符合要求	验收合格
2	锚索	37	符合要求	验收合格
3	坡面挂网喷锚	16	符合要求	验收合格
4	桩间挂网喷锚	6	符合要求	验收合格
5	高压旋喷桩	4	符合要求	验收合格
6	土钉墙	11	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：350		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量				

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：罗 俊
注册号：4400189-AY001
有效期至：2025年12月

综合验收结论及备注	合格

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月12日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024.7.15 （盖章）

GD-C5-7311

边坡 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	边坡开挖	9	符合要求	合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：9		符合要求	合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料				
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验				
子分部(系统、子系统)、分项观感质量				

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：罗 俊
注册号：4400189-AY001
有效期：至2025年12月

综合验收结论及备注	合格

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月2日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年7月5日 （盖章）

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程

验收日期：2024 年 9 月 20 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21㎡	工程造价	4092.492288万元
结构类型	基坑面积约2.3万m2，周长约580m，深约4.5~10.5m，支护形式为桩锚支护、悬臂灌注桩、土钉墙，土石方量约13.2万m³。	层数	地上：11层 地下：1层		
施工许可证号	2023-1175	监理许可证号	42003632		
开工日期	2023年 8 月 4 日	验收日期	2024年9月26日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120230074-01		
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、罗俊、李江涛

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、罗俊、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
4	王文麟	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
5	王建勇	五洲工程顾问集团有限公司	总监工程师		
6	朱义海	五洲工程顾问集团有限公司			
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			
8	廖国栋	五洲工程顾问集团有限公司			
9	罗俊	深圳市永务规划设计咨询劳有限公司	项目负责人		
10	李江涛	深圳市大升勘测技术有限公司	项目负责人		
11	邓艳明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	高级工程师	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 总监理工程师： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程

验收日期：2024 年 9 月 26 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

工程概况

GD-B1-914/2□□□

工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21㎡	工程造价	2467.40822万元
结构类型	泥浆护壁成孔灌注桩基础，分为抗压桩和抗压兼抗拔桩。桩端持力层为中风化砂岩、微风化砂岩或灰岩，根据单桩抗压与单桩抗拔特征值不同入持力层在中风化1.5~3.5m之间、在微风化0.5~1m，本工程共367根灌注桩，其中291根为抗压桩，桩径为1m、1.2m、1.6m共3种桩径，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~20000KN；76根为抗压兼抗拔桩，桩径为1m，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~8000KN，单桩竖向抗压承载力特征值为1000KN。	层数	地上：11层 地下：1层		
施工许可证号	2023-1477	监理许可证号	42003632		
开工日期	2023年 9 月 20 日	验收日期	2024 年 9月 26日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202300074-01		
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、贾尹杉、李江涛

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、贾尹杉、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
4	王文麟	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
5	王建勇	五洲工程顾问集团有限公司	总监工程师		
6	朱文海	五洲工程顾问集团有限公司			
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			
8	廖国栋	五洲工程顾问集团有限公司			
9	贾卢杉	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	项目负责人		
10	李江涛	深圳市大丰勘察技术有限公司	项目负责人		
11	邓艳明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	高级工程师	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 总监理工程师： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日

GD-E1-914/6

项目经理业绩 2、绿景玺悦湾花园(北区)[东桥城中旧村更新项目(北区)基坑支护工程、土石方及桩基础工程]

业绩证明

由广东省基础工程集团有限公司承建的“东桥城中旧村更新项目(北区)基坑支护工程”(合同名称)、“东桥城中旧村更新项目(北区)桩基础工程”(合同名称)，竣工验收报告工程名称“绿景玺悦湾花园(北区)”，合同所述工程与竣工验收报告所述工程均为同一工程。

绿景玺悦湾花园(北区)基坑支护、土石方及桩基础工程由广东省基础工程集团有限公司承建，基坑周长为 905m，面积约 47960m2，基坑开挖深度为 8.0m-10m，土方开挖约 42 万方，桩基础采用灌注桩及预应力管桩。

绿景玺悦湾花园(北区)于 2023 年 9 月 8 日全部通过竣工验收。

特此证明。

建设单位：珠海市绿景东桥投资有限公司

珠海市民政局文件

珠民基〔2020〕134号

关于同意绿景玺悦湾花园名称的批复

珠海市绿景东桥投资有限公司:

经审核，你公司申报的绿景玺悦湾花园（Lvjingxiyuewan Huayuan，用地面积81020.34㎡，位于香洲区南屏镇山桥路南侧，仙桥路东侧）符合《广东省建筑物住宅区名称管理规定》，现同意为标准名称，并准许使用该地名。使用时请使用规范汉字，并按照《中国地名汉语拼音字母拼写规则（汉语地名部分）》拼写，否则，将按照有关规定，追究当事人的责任。

此复。

珠海市民政局

2020年12月28日

公开方式：依申请公开

抄送：市委宣传部、市委军民融合办、市公安局、市自然资源局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市市场监督管理局、市不动产登记中心、珠海传媒集团有限责任公司、香洲区民政局

珠海市民政局办公室　　2020年12月28日印发

中标通知书

致：广东省基础工程集团有限公司

绿景东桥城中旧村更新项目（北区）基坑支护工程，经过邀请招标，经我司综合评定后，决定本工程委托贵司施工，现正式通知贵司中标本次竞标，中标金额（合同金额）为人民币 25,595,295.18 元（大写：贰仟伍佰伍拾玖万伍仟贰佰玖拾伍元壹角捌分）。

特此函知！

公司名称：珠海市绿景东桥投资有限公司

2020 年 6 月 10 日

中标通知书

致：广东省基础工程集团有限公司

绿景东桥城中旧村更新项目（北区）桩基础工程，经过邀请招标，经我司综合评定后，决定本工程委托贵司施工，现正式通知贵司中标本次竞标，中标金额（合同金额）为人民币 43,110,007.94 元（大写：肆仟叁佰壹拾壹万零柒元玖角肆分）。

特此函知！

公司名称：珠海市绿景东桥投资有限公司

2020 年 8 月 1 日

003005

合同编号：ZHLJ-DQ.DQBQ-GC-2020-001

东桥城中旧村更新项目(北区)

基坑支护工程

施工合同

发包方：珠海市绿景东桥投资有限公司

承包方：广东省基础工程集团有限公司

合同订立时间：2020.6.30

合同订立地点：珠海市香洲区

第一部分　　协议书

发包方（以下简称甲方）：珠海市绿景东桥投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4WDLTN4K

联系地址：珠海市南屏镇茂丰路 37 号

法定代表人：黄敬舒

承包方（以下简称乙方）：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：　914400001903320487

联系地址：广州市天河区天河路９９号天涯楼１９－２０层

法定代表人：苏家平

甲乙合作双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方已接受了乙方为完成本工程所收取的下述合同价款，乙方同意按照合同文件中约定责任和义务，经双方协商一致，特订立本合同如下条款，以兹共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：东桥城中旧村更新项目（北区）基坑支护工程

工程地点：珠海市香洲区南屏镇东桥村

工程规模、特征：北区拟建项目包括 8 栋剪力墙结构住宅，高度分别为 100m、130m 和 150m，设 2 层地下室，基坑周长约 900m，基坑深度约为 8.5~10m。

二、承包范围及方式：

1、合同承包范围内施工内容：

按甲方确认的由中铁四院集团广州设计院有限公司设计的绿景东桥城市更新项目基坑支护工程施工图进行施工，包括但不限于如下施工内容（下述所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。乙方应参阅施工图纸和招标文件中的具体要求，包括但不限于合同条件、工程规范、工程量清单、图纸、地勘资料等要求的实际范围与内容）：

（1）地下连续墙（如有）、工法桩的施工；

（2）基坑冠梁、腰梁的施工；

（3）喷混凝土挂网、土钉和锚杆的施工；

（4）搅拌桩和旋喷桩的施工；

（5）排水沟、集水井、沉淀池的施工；

（6）安全围栏的搭设；

（7）工程量清单中和招标答疑中明确的由乙方施工的其它施工内容。

2、不在合同范围内施工内容：

（1）无；

（2）无。

3、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，包安全、包工包料。

三、合同工期：

1、开工日期：2020 年 5 月 20 日（以甲方书面通知实际开工时间为准）；合同工期为 120 个日历天。

2、乙方必须根据本项目整体的进度，合理安排工程施工，整体进度满足甲方要求。

四、合同价款及调整：

1、本工程合同含税总价暂定为￥ 25,595,295.18 元（大写人民币贰仟伍佰

伍拾玖万伍仟贰佰玖拾伍元壹角捌分），其中：不含税总价为￥ 23481922.18 元（大写人民币 贰仟叁佰肆拾捌万壹仟玖佰贰拾贰元壹角捌分 ）；增值税税金为￥ 2113373 元（大写人民币 贰佰壹拾壹万叁仟叁佰柒拾叁 ），适用税率为 9 %。如遇国家政策法规调整税率的，自税率调整日起，合同未经审定完工程量部分以调整后税率为准，合同未经审定完工程量部分不含税金额不变。

2、合同价款中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、设备、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工、道路清洁费、边防收费、交通各部门收费、城管部门收费、场地降水费用、排污费、机械进退场费用、水电费、场地内运输道路的修筑费用、土石方外运至弃土地点费用、弃土费用等以及相关的措施等可能发生的一切费用、税金和利润。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。

3、乙方在本合同签订前已到工地现场踏勘，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何足以影响承包单价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补）或工期延长申请将不被批准。

4、本合同的综合单价不因以下任何因素而调整：

（1）因乙方深化设计而导致的施工费用（含节点、收口、细部处理等）由乙方负责。

（2）市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格增减变动的；

（3）本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的；

（4）可能会引起价格变动的因素。

5、本合同综合单价包干，合同工程量为暂定量，结算时除工程量按现场实际发生结算外，其余费用全部包干，按本合同约定办理的工程变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应计价条款计入结算。即结算价=实际发生的工程量调整的合同价+设计变更+签证。

五、付款方式：

在符合付款条件时,承包人接受发包人以银行划账、支票或供应链融资方式(包括但不限于商业承兑汇票)支付款项;如发包人需要采用供应链融资方式支付时,承包人必须接受并全力配合;由于承包人未按本合同的要求办理款项支付申请

而导致款项无法支付的责任由承包人承担,且承包人仍需按本合同的约定履行义务。

甲方支付工程款时，可采用半年期商业承兑汇票支付，商业承兑汇票占合同结算总额的比例不超过 60%。原则上每笔工程款均按该比例支付，甲方也可根据实际调整每笔工程进度款中商业承兑汇票所占比例，但确保在结算时商票总比例控制在结算总额 60%以内。

1、甲方按月向乙方支付进度款。乙方于每月【20】日前申报当月度（上月【20】日至当月【19】日期间）进度款，监理收到进度款支付申请书【5】日内完成审核，并将审核结果报甲方最终审定；甲方于【10】日内审定，审定后【15】日内按审定进度款的【80】%向乙方支付当月度工程进度款。

乙方在上报进度款申请时，可将双方已签字盖章确认最终结算金额的签证、变更（含相关资料）一起上报，但签证、变更工程款在结算阶段按结算规定支付给乙方。

2 、工程全部完成，甲方在 30 天内向乙方付至已审定进度款的 85% 。

3、乙方提交齐竣工归档资料及相关资料，办理工程竣工验收，工人全部退场后，且质量等级达到验收合格标准后，甲方在 30 天内向乙方支付至已审定进度款的 90 %。

4、结算经双方达成一致意见并经双方确认后 30 天内，甲方向乙方付款至结算总额的 97%。在结算款支付时，商票支付金额按所有未支付款项（包含保修金）中应支付的商票比例计算。

5、余下 3%的结算款为工程保修金，保修期为设计文件或国家规范规定的该工程的合理使用年限，保修金在基坑回填完及政府有关部门验收合格满一年后，乙方按合同约定履行保修义务的前提下无施工质量问题时甲方在 30 天内向乙方无息付清保修金（3%保修金不再使用商业承兑汇票支付）。

6、当乙方违反本合同相关条款约定，应向甲方支付违约金或罚款时，或项目存在甲方代付代垫费用的，甲方在当月向乙方支付的工程款中扣除，且乙方应开具的工程款发票不得抵扣。甲方从乙方工程款当中扣除的罚款、违约金及甲方代付代垫费用等一切扣除费用，甲方只开具相应内容收据，不开具增值税专用发票。

7、乙方在申请进度款时，应按甲方的有关要求，提供乙方的支付计划（特

别是人工费的支付计划），甲方有权对乙方的支付计划进行审核；乙方应足额发放所有员工工资，如甲方发现乙方实际的人工费支付情况与支付计划之间的误差超过 10%，甲方有权直接向乙方员工支付人工费（乙方实际发放人工费少于支付计划时），甲方支付的费用将在乙方下一期的进度款中扣除，同时按甲方支付金额的 20%扣减乙方的工程结算价款作为违约金。

8、乙方申请支付每笔付款前，需先提供等额有效合规的增值税专用发票。甲方支付最后一笔结算款（不含保修金）时，乙方需提供含保修金发票。若乙方提供虚假发票或提供的发票无效、不合规，导致甲方公司损失或产生税务风险的，一切责任由乙方承担并赔偿全部损失金额。

六、乙方认可下列银行账户信息为收款账户：

开户银行：农业银行广州天文苑支行

户　　名：广东省基础工程集团有限公司

开户账号：44057401040008882

乙方应对上述账户信息之准确性负责，如上述账户信息变更乙方须立即书面通知甲方并提供变更后的账户信息；任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知甲方所造成之损失（无论是甲方之损失或乙方自己的损失）均由乙方承担全部责任。

七、甲方认可下列基本信息为增值税开票信息：

企业名称	珠海市绿景东桥投资有限公司
纳税人识别号	91440400MA4WDLTN4K
营业执照上的注册地址或在主管税务机关备案的地址	珠海市南屏镇茂丰路 37 号
电话号码	0756-2318238
开户行名称	建设银行珠海柠溪支行
银行账户	44050164223509016088

八、合同组成及解释顺序

本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释如下：

1、本合同文本；

2、中标通知书；

3、招投标期间往来文件（投标报价书）；

4、国家颁布的最新相关行业技术规范及质量标准；

5、合同图纸；

6、廉洁协议书。

7、签证变更先审批后实施的承诺书。

如合同文件各部分条款之间发生不一致，应按上述文件的顺序作优先解释。如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按合同规定的争议解决方式处理。

九、其它

1、长期合作约定：乙方如严格履行合同，诚实信用，配合情况良好并为甲方提供了高质量、高效率的工作成果，甲方将与乙方长期合作；若乙方违反合同约定要求及不诚信的，甲方将长期不与其合作。

2、双方应保证通讯地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，须提前 7 天书面通知对方。

3、与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，对方签收日视为已送达。

4、本合同一式_____份，甲方执____2____份，乙方执____2____份，均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起发生法律效力，双方履行完合同全部义务后自动失效。

5、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：_____(公章)

法定代表人或授权代表签署：_____

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

乙方：_____(公章)

法定代表人或授权代表签署：_____

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

签署时间：2020.7.14

合同编号：ZHLJ-DQ.DQBQ-GC-2020-004

东桥城中旧村更新（北区）项目

桩基础工程

施工合同

发包方：珠海市绿景东桥投资有限公司

承包方：广东省基础工程集团有限公司

合同订立时间：2020 年 8 月

合同订立地点：珠海市香洲区

目　录

第一部分　　协议书

一、工程概况

二、承包范围及方式

三、合同工期

四、合同价款及调整

五、付款方式

六、收款帐户

七、开票信息

八、合同组成及解释顺序

九、其它

第二部分　　合同增补内容

第三部分　　合同条件

一、词语定义及合同文件

二、总包合同

三、甲乙双方责任与义务

四、施工组织设计和施工计划

五、工程变更规定（设计变更和现场签证）

六、材料及设备要求（甲供、甲指乙供、样品）

七、工程质量要求

八、安全文明施工

九、施工现场管理要求

十、竣工验收、竣工资料、竣工结算

十一、工程保修

十二、不可抗力

十三、违约、争议、索赔

十四、保险、责任保障、专利、担保

十五、图纸

十六、合同终止

第四部分　　合同附件

一、附件 1　　招标答疑

二、附件 2　　廉洁合作协议书

三、附件 3　　签证变更先审批后实施的承诺书

四、附件 4　　工程施工管理判罚细则

五、附件 5　　中标通知书

六、附件 6　　工程规范及技术要求

七、附件 7　　合同清单

LVGEM 绿景（中國）

第一部分　　协议书

发包方（以下简称甲方）：珠海市绿景东桥投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4WDLTN4K

联系地址：珠海市南屏镇茂丰路 37 号

法定代表人：黄敬舒

承包方（以下简称乙方）：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：　914400001903320487

联系地址：广州市天河区天河路９９号天涯楼１９－２０层

法定代表人：苏家平

甲乙合作双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方已接受了乙方为完成本工程所收取的下述合同价款，乙方同意按照合同文件中约定责任和义务，经双方协商一致，特订立本合同如下条款，以兹共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：东桥城中旧村更新项目（北区）桩基础工程

工程地点：珠海市香洲区南屏镇东桥村

工程规模、特征：（１）建筑物栋数和层数：包含 5 栋 100 米普通住宅、2 栋 130 米住宅、1 栋 150 米住宅。（２）地下室：地下室按两层地下室设计,按照现时施工方案，灌注桩在原地面打桩，预应力管桩开挖至底板底上 1.5 米打桩。

二、承包范围及方式：

1、合同承包范围内施工内容：

按甲方确认的由珠海市建筑设计院设计的《东桥城中旧村更新项目桩基础施工图纸》进行施工，具体施工图纸以甲方签字并盖章的确认施工图纸为准。包括但不限于如下施工内容（下述所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。乙方应参阅施工图纸和招标文件中的具体要求，包括但不限于合同条件、工程规范、工程量清单、图纸、地勘资料等要求的实际范围与内容）：预应力管桩施工及截桩头及旋挖成孔灌注桩等施工。

2、不在合同范围内施工内容：

（1）无；

（2）无。

3、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，包安全、包工包料。

三、合同工期：

1、开工日期：2020 年 8 月 1 日（以甲方书面通知实际开工时间为准）；

2、竣工日期：2020 年 12 月 10 日（以取得竣工备案回执时间或以甲方验收合格为准）；合同工期为 131 个日历天。

3、乙方必须根据本项目整体的进度，合理安排工程施工，整体进度满足甲方要求。

四、合同价款及调整：

1、本工程合同含税总价暂定为￥ 43,110,007.94 元(大写人民币 肆仟叁佰壹拾壹万零柒元玖角肆分)，其中：不含税总价为￥ 39,550,466 元（大写人民币 叁仟玖佰伍拾伍万零肆佰陆拾陆元整）；增值税税金为￥ 3,559,541.94 元（大写人民币 叁佰伍拾伍万玖仟伍佰肆拾壹元玖角肆分），适用税率为 9 %。如遇国家政策法规调整税率的，自税率调整日起，合同未经审定完工程量部分以调整后税率为准，合同未经审定完工程量部分不含税金额不变。

2、合同价款（总价或单价）中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、设备、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工、

道路清洁费、城管部门收费、排污费、机械进退场费用、水电费、场地内运输道路的修筑费用等以及相关的措施等可能发生的一切费用、税金和利润。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。

3、乙方在本合同签订前已到工地现场踏勘，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何足以影响承包单价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补）或工期延长申请将不被批准。

4、本合同的综合单价不因以下任何因素而调整（合同第二部分增补说明约定除外）：

（1）因乙方深化设计而导致的施工费用（含节点、收口、细部处理等）由乙方负责。

（2）市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格增减变动的；

（3）本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的；

（4）可能会引起价格变动的因素。

5、本合同综合单价包干，合同工程量为暂定量，结算时除工程量按现场实际发生结算外，其余费用全部包干，按本合同约定办理的工程变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应计价条款计入结算。即结算价=实际发生的工程量调整的合同价+设计变更+签证。

五、付款方式：

在符合付款条件时，承包人接受发包人以银行划账、支票或供应链融资方式(包括但不限于商业承兑汇票)支付款项;如发包人需要采用供应链融资方式支付时,承包人必须接受并全力配合;由于承包人未按本合同的要求办理款项支付申请而导致款项无法支付的责任由承包人承担,且承包人仍需按本合同的约定履行义务。

甲方支付工程款时，可采用半年期商业承兑汇票支付，商业承兑汇票占合同结算总额的比例不超过 60%。原则上每笔工程款均按该比例支付，甲方也可根据实际情况调整每笔工程进度款中商业承兑汇票所占比例，但确保在结算时商票总比例控制在结算总额 60%以内。

1、甲方按月向乙方支付进度款。

乙方于每月【20】日前申报当月度（上月【20】日至当月【19】日期间）进度款，监理收到进度款支付申请书【5】日内完成审核，并将审核结果报甲方最终审定；甲方于【10】日内审定，审定后【15】日内按审定进度款的【80】%向乙方支付当月度工程进度款。

2、乙方在上报进度款申请时，可将双方已签字盖章确认最终结算金额的签证、变更（含相关资料）一起上报，但签证、变更工程款在结算阶段按结算规定支付给乙方。

3、工程全部完成，甲方在 30 天内向乙方付至已审定进度款的 85% 。

4、乙方提交齐竣工归档资料及相关资料，办理工程竣工验收，工人全部退场后，且质量等级达到验收合格标准后，甲方在 30 天内向乙方支付至已审定进度款的 90 %。

5、结算经双方达成一致意见并经双方确认后 30 天内，甲方向乙方付款至结算总额的 97%。

6、余下 3%的结算款为工程保修金，本工程保修金返还期为两年，期满后无任何工程质量问题时，乙方按合同约定履行保修义务的前提下 ，甲方在 30 天内向乙方无息付清保修金。保修期按国家相关规定执行。（3%保修金不再使用商业承兑汇票支付）。

7、当乙方违反本合同相关条款约定，应向甲方支付违约金或罚款时，或项目存在甲方代付代垫费用的，甲方在当月向乙方支付的工程款中扣除，且乙方应开具的工程款发票不得抵扣。甲方从乙方工程款当中扣除的罚款、违约金及甲方代付代垫费用等一切扣除费用，甲方只开具相应内容收据，不开具增值税专用发票。

8、乙方在申请进度款时，应按甲方的有关要求，提供乙方的支付计划（特别是人工费的支付计划），甲方有权对乙方的支付计划进行审核；乙方应足额发放所有员工工资，如甲方发现乙方实际的人工费支付情况与支付计划之间的误差超过 10%，甲方有权直接向乙方员工支付人工费（乙方实际发放人工费少于支付计划时），甲方支付的费用将在乙方下一期的进度款中扣除，同时按甲方支付金额的 20%扣减乙方的工程结算价款作为违约金。

9、乙方申请支付每笔付款前，需先提供等额有效合规的增值税专用发票。甲方支付最后一笔结算款（不含保修金）时，乙方需提供含保修金发票。若乙方

提供虚假发票或提供的发票无效、不合规，导致甲方公司损失或产生税务风险的，一切责任由乙方承担并赔偿全部损失金额。

六、乙方认可下列银行账户信息为收款账户：

开户银行：农业银行广州天文苑支行

户　　名：广东省基础工程集团有限公司

开户账号：44057401040008882

乙方应对上述账户信息之准确性负责，如上述账户信息变更乙方须立即书面通知甲方并提供变更后的账户信息；任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知甲方所造成之损失（无论是甲方之损失或乙方自己的损失）均由乙方承担全部责任。

七、甲方认可下列基本信息为增值税开票信息：

企业名称	珠海市绿景东桥投资有限公司
纳税人识别号	91440400MA4WDLTN4K
营业执照上的注册地址或在主管税务机关备案的地址	珠海市南屏镇茂丰路 37 号
电话号码	0756-2318238
开户行名称	建设银行珠海柠溪支行
银行账户	44050164223509016088

八、合同组成及解释顺序

本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释如下：

1、本合同文本；

2、中标通知书；

3、招投标期间往来文件（含投标报价书）；

4、国家颁布的最新相关行业技术规范及质量标准；

5、合同图纸；

6、廉洁协议书。

7、签证变更先审批后实施的承诺书。

如合同文件各部分条款之间发生不一致，应按上述文件的顺序作优先解释。如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按合同规定的争议解决方式处理。

九、其它

1、长期合作约定：乙方如严格履行合同，诚实信用，配合情况良好并为甲方提供了高质量、高效率的工作成果，甲方将与乙方长期合作；若乙方违反合同约定要求及不诚信的，甲方将长期不与其合作。

2、双方应保证通讯地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，须提前 7 天书面通知对方。

3、与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，对方签收日视为已送达。

4、本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起发生法律效力，双方履行完合同全部义务后自动失效。

5、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

兹证明双方签订如下：

甲方：_____(公章)

法定代表人或授权代表签署：_____

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

乙方：_____(公章)

法定代表人或授权代表签署：_____

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

签署时间：_____

（本页以下空白）

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	东桥城中旧村更新项目（北区）基坑支护工程						
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司	项目技术负责人	熊峰	项目负责人	原志超	单位技术(质量)负责人	刘培
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	SMW工法桩	62	符合要求	同意验收
2	锚索	16	符合要求	同意验收
3	泥浆护壁成孔灌注桩	20	符合要求	同意验收
4	高压旋喷桩	7	符合要求	同意验收
5	水泥搅拌桩	23	符合要求	同意验收
6	冠梁	12	符合要求	同意验收
7	喷锚	3	符合要求	同意验收
汇总	本子分部共计分项数：7，检验批数：143		符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
综合验收结论及备注	符合要求，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 2021年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2021年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2021年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2021年8月16日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2021年8月16日 （盖章）

GD-C5-7311

桩基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	东桥城中旧村更新项目-S3地块（北区）桩基础工程						
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司	项目技术负责人	熊峰	项目负责人	原志超	单位技术(质量)负责人	刘培
分包单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩	51	符合要求	同意验收
2	预应力高强混凝土管桩	195	符合要求	同意验收
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：246		符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
综合验收结论及备注	符合要求，同意验收。			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：邓艳明	项目负责人签名：[illegible]	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2021年8月16日	2021年8月16日	2021年8月16日	2021年8月16日	2021年8月16日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：绿景玺悦湾花园（北区）

验收日期：2023年9月8日

建设单位（盖章）：珠海市绿景东桥投资有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	绿景蜜悦湾花园（北区）				
工程地点	香洲区山桥路南侧、仙桥路东侧	建筑面积	290379.94㎡	工程造价	187312万元
结构类型	框架剪力墙	层数	地上： 31至46 层		
	框架剪力墙		地下： 2 层		
施工许可证号	440402202006040101 440402202009170301 440402202101080101	监理许可证号			
开工日期	2020年05月31日	验收日期	2023年09月08日		
监督单位	珠海市建设工程质量监测站	监督编号	F210016		
建设单位	珠海市绿景东桥投资有限公司				
勘察单位	广东省珠海工程勘察院				
设计单位	珠海市建筑设计院、珠海市恒帝建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第二工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第二工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第二工程局有限公司、珠海市荣泰市政工程有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第二工程局有限公司				
监理单位	珠海经济特区监理有限公司				
施工图审查单位	珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	饶红文
副组长	王鹏飞
组员	劳明、郭凡、黄道良、田少民、刘培、熊峰、冉鹏、周泉、丁瑞、邵超、李明、梁亚星、王文芳、庄汀生 、符恩南、郑红林、许策、胡三乃、盛虎、吴秀冬

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	劳明	郭凡、黄道良、田少民、刘培、熊峰、冉鹏、符恩南、胡三乃、许策
建筑设备安装工程	梁亚星	郑红林、周泉、王文芳、庄汀生、盛虎、丁瑞
工程质控资料	王鹏飞	李明、邵超、吴秀冬

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见．验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 46 项，其中： 经审查符合要求 46 项 经核定符合要求 0 项	共 28 项，其中： 资料核查符合要求 28 项 实体抽查符合要求 28 项	共 35 项，其中： 评价为“好”的 31 项 评价为“一般”的 5 项
主体结构	验收合格	共 113 项，其中： 经审查符合要求 113 项 经核定符合要求 0 项	共 71 项，其中： 资料核查符合要求 71 项 实体抽查符合要求 71 项	共 83 项，其中： 评价为“好”的 72 项 评价为“一般”的 11 项
建筑装饰装修	验收合格	共 108 项，其中： 经审查符合要求 108 项 经核定符合要求 0 项	共 65 项，其中： 资料核查符合要求 65 项 实体抽查符合要求 65 项	共 62 项，其中： 评价为“好”的 51 项 评价为“一般”的 11 项
屋面	验收合格	共 47 项，其中： 经审查符合要求 47 项 经核定符合要求 0 项	共 36 项，其中： 资料核查符合要求 26 项 实体抽查符合要求 36 项	共 32 项，其中： 评价为“好”的 28 项 评价为“一般”的 4 项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 95 项，其中： 经审查符合要求 95 项 经核定符合要求 0 项	共 80 项，其中： 资料核查符合要求 80 项 实体抽查符合要求 80 项	共 76 项，其中： 评价为“好”的 63 项 评价为“一般”的 13 项
通风与空调	验收合格	共 104 项，其中： 经审查符合要求 104 项 经核定符合要求 0 项	共 74 项，其中： 资料核查符合要求 74 项 实体抽查符合要求 74 项	共 81 项，其中： 评价为“好”的 67 项 评价为“一般”的 14 项
建筑电气	验收合格	共 98 项，其中： 经审查符合要求 98 项 经核定符合要求 0 项	共 78 项，其中： 资料核查符合要求 78 项 实体抽查符合要求 78 项	共 62 项，其中： 评价为“好”的 50 项 评价为“一般”的 12 项
智能建筑	验收合格	共 49 项，其中： 经审查符合要求 49 项 经核定符合要求 0 项	共 31 项，其中： 资料核查符合要求 31 项 实体抽查符合要求 31 项	共 30 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 11 项
建筑节能	验收合格	共 42 项，其中： 经审查符合要求 42 项 经核定符合要求 0 项	共 35 项，其中： 资料核查符合要求 35 项 实体抽查符合要求 35 项	共 32 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 11 项
电梯	验收合格	共 27 项，其中： 经审查符合要求 27 项 经核定符合要求 0 项	共 23 项，其中： 资料核查符合要求 23 项 实体抽查符合要求 23 项	共 19 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 1 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	饶红交	珠海市绿景东桥投资有限公司	项目负责人	饶红交	
2	梁亚星	珠海市绿景东桥投资有限公司	机电工程师	梁亚星	
3	王文芳	珠海市绿景东桥投资有限公司	精装工程师	王文芳	
4	庄汀生	珠海市绿景东桥投资有限公司	精装工程师	庄汀生	
5	王鹏飞	珠海市绿景东桥投资有限公司	土建工程师	王鹏飞	
6	符恩南	珠海市绿景东桥投资有限公司	土建工程师	符恩南	
7	劳明	珠海经济特区建设监理有限公司	总监理工程师	劳明	
8	郑红林	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	郑红林	
9	许策	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	许策	
10	胡三乃	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	胡三乃	
11	盛虎	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	盛虎	
12	黄道良	广东省珠海工程勘察院	项目负责人	黄道良	
13	郭凡	珠海市建筑设计院	项目负责人	郭凡	
14	田少民	中国建筑第二工程局有限公司	项目负责人	田少民	
15	刘培	中国建筑第二工程局有限公司	企业技术负责人	刘培	
16	熊峰	中国建筑第二工程局有限公司	项目技术负责人	熊峰	
17	周泉	中国建筑第二工程局有限公司	质检员	周泉	
18	丁瑞	中国建筑第二工程局有限公司	质检员	丁瑞	
19	冉鹏	中国建筑第二工程局有限公司	专业工长	冉鹏	
20	邵超	中国建筑第二工程局有限公司	专业工长	邵超	
21	李明	中国建筑第二工程局有限公司	资料员	李明	
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

已按施工合同及设计文件要求，完成约定的全部工程量，各分部分项工程施工质量均满足设计和验收规范要求，质量控制资料真实完整有效，安全和主要使用功能核查及抽查结果合格，观感质量评定为“好”。

参建责任单位综合意见：同意竣工验收。

中华人民共和国二级注册建筑师
姓 名：廖志能
注册号：4400916-0003
有效期：至2025年12月

中华人民共和国注册监理工程师
劳明
注册号 45000942
有效期 2026.05.15
珠海经济特区建设监理有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：黄道良
注册号：4405506-AY011
有效期：至2024年6月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：郭 凡
注册号：4401857-024
有效期：至2024年11月13日

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2023年9月11日	2023年9月11日	2023年9月11日	2023年9月11日	2023年9月11日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：邓永红
注册号：4400961-AY007
有效期：至2025年6月

GD-E1-914/6

技术负责人业绩：广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[01000]号

广东省基础工程集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包【JG2023-0285】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）陆仟捌佰捌拾万零伍仟贰佰捌拾贰元捌角陆分（¥6,880.528286 万元）。

其中：

人工费(万元)：380.462995

绿色施工安全防护措施费(万元)：554.584951

项目负责人姓名：龙伟

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年2月28日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年2月28日

日期：2023-02-28

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）

广州交易集团

合同编号:SJX-GC-2023-005（甲方）
合同编号:（乙方）

广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包合同

工程名称：广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包

工程地点：广州市天河区

发包人：广州建鑫崧赋有限公司

承包人：广东省基础工程集团有限公司

签 订 日 期：2023 年 3 月 23 日

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：广州建鑫嵘赋有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包。

2.工程地点：广州市天河区。

3.工程立项（批准/核准/备案）文号：2210-440106-04-01-216146。

建设用地规划许可证号：穗规划资源地证〔2022〕271号。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：总用地面积约为10811㎡，建成后建筑规模约为149140平方米。本项目基坑占地面积约为10400㎡，基坑长度方向约为127m，基坑宽度方向约为78m，基坑周长约400m，开挖深度约14.5m。主要建设内容为基坑支护、土方开挖（包含旧基础破除）、基坑工程检测及监测等。基坑支护安全等级为一级，基坑支护结构重要性系数为1.1，拟采用内支撑加旋挖灌注桩、三轴搅拌桩止水的支护方案（具体内容以施工图纸、工程量清单为准）。

6.工程承包范围：基坑支护及土方开挖，包括但不限于：

6.1 按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

6.2 土建工程：场地平整、基坑围护工程,包括基坑支护施工和配合基坑支护第三方

观测点的埋设及监测，基坑第三方监测及基坑支护第三方检测除外；

6.3 土石方工程：包括土石方开挖及爆破（如有）；图纸范围内地下构筑物的清除、土石方场内外运输；地表水、地下水及积水排除、排污等；

6.4 负责本项目施工相关的配套措施，包括但不限于路口开通、开路口出土（含洗车槽）、施工场地布置、场地平整、施工临设场地硬化、临时施工道路、施工场地排水、施工用水、施工用电工程所需临时设施搭设、安全文明措施等；

6.5 办理工程施工阶段所需的各项手续，包括但不限于施工许可证、临时借地手续、报建手续、施工占道手续、余泥排放许可证、排污手续、排水接驳、排水许可证、排污口规范化、噪音排放等；其费用按政府法律法规发包方与承包方各负各责。

6.6 负责协调施工过程中的相关职能部门、其他业主单位、其他施工单位及周边影响项目开发进展的单位、公司和居民，包括但不限于：住房和城乡建设局、街道居委、公安派出所、交通部门、消防部门、质安监、城管部门、建管、交警、地铁、地保办、水务局等。

6.7 发包人认为由承包人完成而更有利于项目建设的本工程的其他工作。

6.8 负责办理本工程验收所需的各项手续及相关配合工作等。

6.9 与后续施工单位进行的施工场地及工程竣工资料交接和配合。

6.10 施工过程中做好做好地下管道、管线等地下设施的保护工作，上述承包范围内工作所需费用，视同已包含在合同价款内。因承包人未履行上述义务造成的法律责任及经济损失由承包人承担。

二、合同工期

开工日期：2023 年 5 月 1 日（暂定，具体以监理单位书面通知为准）。

竣工日期：2023 年 12 月 27 日（暂定，具体以实际竣工日期为准）。

具体开工日期以总监理工程师批准的开工报告日期为准。承包人必须采取一切有效措施保证，确保按期完成。如承包人不能按批准的计划完成任务或发包人有理由相信承包人有可能将不能够按批准的计划完成任务，发包人有权划分未完工程量给第三方承担，费用在本合同价中相应扣除并向第三方进行支付，承包人同意无条件服从并无异议。

工期总日历天数：240 天。工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：质量一次性验收合格，经发包人及监理单位验收达到广东省建设工程奖优质标准。

安全文明施工目标标准：承包人承担项目安全生产管理责任，杜绝发生安全事故，达到广州市安全文明施工样板工地标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

暂定人民币（大写）陆仟捌佰捌拾万零伍仟贰佰捌拾贰元捌角陆分 元(¥68805282.86 元)。（其中不含税金额¥63124112.72 元，增值税额¥5681170.14 元，税率 9%）

其中：

（1）工人工资总额：

人民币（大写）叁佰捌拾万肆仟陆佰贰拾玖元玖角伍分 (¥3804629.95 元)；

（2）安全文明施工费：（按相关规定执行）

人民币(大写)伍佰伍拾肆万伍仟捌佰肆拾玖元伍角壹分 (¥5545849.51 元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零 元(¥ 0.00 元);

（4）专业工程暂估价金额:

人民币（大写）零 元(¥ 0.00 元);

（5）暂列金额:

人民币（大写）肆佰玖拾玖万伍仟柒佰叁拾捌元肆角壹分 (¥ 4995738.41 元);

2.合同价格形式： 不含增值税综合单价包干 。即乙方在明确综合单价包干时已经考虑合同履行过程中的价格风险，除合同附件另有约定外，在本合同执行期间内，包括但不限于市场原材料、人工、运输价格、汇率、政府收费等变化，本合同约定的不含增值税综合单价及计费方式均不作任何调整。

根据发包人提供的要求及相关资料、招标范围，由承包人对招标范围包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包综合治理、包招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关工作内容的方式承包。采用综合单价包干、项目措施费合价包干，具体见工程量清单及合同相关约定。

3.发票规定

本合同签约合同金额，无论明示与否，均为含税金额。承包人收取合同价款前应向发包人提交付款申请及按审定工程造价金额的100%开具有效的增值税专用发票及付款申请，发包人在收到承包人开具的发票经验证无误后 20 个工作日内支付合同价款。

因承包人所提供发票的合规性引发发包人税务风险（包括但不限于虚开发票、无法抵扣或税务机关、其他国家机关认定不符合相关政策规定等情形），承包人需向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

发包人开票信息如下：

单位名称：广州建鑫崚赋有限公司

纳税人识别号：91440106MABPQXWM5W

地址：广州市天河区黄埔大道中315号自编1栋107室

电话：020-83772652

开户银行：中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

银行账号:635575055

承包人收款信息如下：

单位名称：广东省基础工程集团有限公司

纳税人识别号：914400001903320487

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

电话：020-38862317

开户银行：农业银行广州天文苑支行

银行账号：44057401040008882

承包人保证提供的上述收款账户资料准确无误，如需变更，须提前5个工作日以书面形式通知甲方，若承包人提交资料不齐或迟延开具发票，则发包人付款期限相应顺延，因此所生法律后果由承包人自行承担。

五、项目经理

承包人项目经理：龙伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

合同履行过程中，发包人承包人有关工程的协商、变更等书面协议或文件均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内履行相应的工程保修义务和对工程承担工程保修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 3 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在 广州市天河区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签字及盖章后自签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

（以下无正文）

(本页无正文，为签署页)

发包人：广州建鑫崚斌有限公司

（盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：

统一社会信用代码：

91440106MABPQXWM5W

地址：广州市天河区黄埔大道中315号自编1栋107室

邮政编码：510000

电话：020-83772652

开户银行：中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

账号：635575055

承包人：广东省基础工程集团有限公司

（盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：

统一社会信用代码：

914400001903320487

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

邮政政编码：510620

电话：020-38862317

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

工程中间验收交接记录

GD-C4-613 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基坑支护		
所在的施工部位	基坑支护	相关施工图名称及其图号	JK-01～JK-27
施工依据文件名称及编号	《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

验收日期： 2023 年 6 月 13 日 至 2023 年 12 月 25 日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：专业承包施工单位已完成基坑支护子分部所有工序施工，交接给总包单位进行下一道子分部工序施工

交接内容：基坑占地面积约为9100 ㎡，基坑长方向约为127m，基坑宽方向约为78m，基坑周长约400m，开挖深度约12.9m,为三层地下室，离地铁区间约30米；主要建设内容为基坑支护、土方开挖（包含旧基础破除）等。基坑支护安全等级为一级，基坑支护结构重要性系数为1.1，采用旋挖灌注桩+两道钢筋混凝土支撑梁的支护形式，三轴搅拌桩止水，地铁侧采用桩间旋喷桩+三轴搅拌桩止水。水泥搅桩直径 850m共662根；灌注桩直径1000mm共326根;立柱桩直径1200mm共36根；旋喷桩直径600m共136根。土方开挖量约12万m^3。

开工日期： 2023 年 6 月 13 日；完工日期： 2023 年 12 月 25 日

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)：

经广东省建设工程质量安全检测总站有限公司进行水泥土搅拌桩钻芯法检测（7根），所检测的桩身基本完整、胶结较好，满足设计要求；桩长与有效施工记录桩长基本相符；桩底持力层岩土性状为强风化砂岩、中风化砂岩，满足设计要求。

经广东省建设工程质量安全检测总站有限公司进行基桩低应变反射波法检测（73根），所检测的桩身结构完整性满足设计要求，其中Ⅰ类桩共67根，占所测基桩的91.78%，Ⅱ类桩共6根，占所测基桩的8.22%。

专业承包施工单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收(接收)综合意见：
（盖章）	同意交接 （盖章）	同意交接 （盖章）	（盖章）
项目负责人签名：2024年1月24日	项目负责人签名：2024年1月24日	总监理工程师签名：2024年1月24日	项目负责人签名：2024年1月24日

GD-C4-613

基坑支护子分部工程质量验收纪要

GD420 □□

工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包		监督登记号	/	
分部工程规模(面积、层数、跨度)	Φ850 水泥土搅拌桩 662 根，Φ1000 灌注 326 根，Φ1200 立柱桩 36 根，Φ600 旋喷桩 136 根；基坑面积约 9100 ㎡，基坑周长 400m，开挖深度 12.9m，三层地下室。		支护类型	内支撑加旋挖灌注桩、三轴搅拌桩止水。	
开工日期	2023 年 6 月 13 日		完工日期	2023 年 12 月 25 日	
见证员	戚开裕、吴丹炯		培训证号	穗建协培 2019081084、穗建协培 2022080935	
建设单位	广州建鑫嵘赋有限公司	资质证号	/	注册证号	91440106MABPQXWM5W
勘察单位	广东省建科建筑设计院有限公司	资质证号	B244000278	注册证号	91440000190382109J
设计单位	广东省建科建筑设计院有限公司	资质证号	A244000278	注册证号	91440000190382109J
施工总承包单位	/	资质证号	/	注册证号	/
施工专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D144030505	注册证号	91440000190320487
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司	资质证号	B144005835-4/1	注册证号	91440000190464231
建材见证检验单位	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	资质证号	粤建质检证字 00001	注册证号	91440000MA4X5F328L
	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	资质证号	B144063705	注册证号	91440111MA59D5YT2F
质量情况	质量控制资料	完整、齐全、有效。			
	安全和功能检验（检测）报告	/			
	观感质量	/			
验收结论					
施工单位（公章） 企业技术负责人： 项目负责人： 2024年2月28日	勘察单位（公章） 项目负责人： 2024年2月29日	设计单位（公章） 项目负责人： 2024年2月29日	监理单位（公章） 总监理工程师： 2024年3月25日	建设单位（公章） 项目负责人： 2024年4月17日	

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	7	符合要求	验收合格
2	地下水控制	1	符合要求	验收合格
3	土方	1	符合要求	验收合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数: 3 分项数: 9		符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			符合要求	验收合格
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名: 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名: 龙伟 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名: 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名: 2023年12月27日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名: 2023年12月27日 (盖章)

GD-C5-7312

基坑支护　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	水泥土搅拌桩	31	符合要求	验收合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩	39	符合要求	验收合格
3	立柱桩	11	符合要求	验收合格
4	高压旋喷注浆	21	符合要求	验收合格
5	内支撑	10	符合要求	验收合格
6	挡土墙	6	符合要求	验收合格
7	桩间喷锚	10	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：7，检验批数：128		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年　月　日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年12月27日 (盖章)

GD-C5-7311

地下水控制　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	降水与排水	10	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：10		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年　月　日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年12月27日 (盖章)

GD-C5-7311

土方 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	9	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数: 1 , 检验批数: 9		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名: 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名: 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名: 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名: 2023年12月27日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名: 2023年12月27日 (盖章)

GD-C5-7311

3、项目管理机构配置情况表

投标人名称：__广东省基础工程集团有限公司__

人员安排	姓名	性别	职称	执业资格	备注
1. 项目经理	邓艳明	男	高级工程师	一级注册建造师证	
2. 项目副经理	易尚林	男	高级工程师	职称证	
3. 项目技术负责人	王骏	男	工程师	职称证	
4. 岩土专业工程师	吴跃军	男	高级工程师	职称证	
5. 岩土专业工程师	兰泽鑫	男	高级工程师	职称证	
6. 造价专业工程师	李净花	女	工程师	一级注册造价工程师证	
7. 测量专业工程师	张远忠	男	高级工程师	职称证	
8. 测量专业工程师	彭鑫	男	工程师	职称证	
9. 质检专业工程师（质量负责人）	罗德梁	男	高级工程师	岗位证	
10. 安全主任	李梓文	男	高级工程师	注册安全工程师、安全生产 C 证	
11. BIM 工程师	李建阳	男	高级工程师	BIM 证	
12. 土建工程师	王礼贵	男	高级工程师	职称证	
13. 强电工程师	杨志鹏	男	高级工程师	职称证	
14. 弱电工程师	林金森	男	工程师	职称证	
15. 给排水工程师	温嘉鹏	男	高级工程师	职称证	
16. 施工员	黄洋皓	男	工程师	岗位证	

17. 安全员	陈添成	男	/	安全生产 C 证	
18. 安全员	伍成轩	男	/	安全生产 C 证	
19. 安全员	肖骏	男	工程师	安全生产 C 证	
20. 资料员	高健君	男	助理工程师	岗位证	
21. 资料员	卓菊妮	女	工程师	岗位证	
22. 材料员	钟浩	男	/	岗位证	
23. 预算员	温恒斌	男	工程师	职称证	
24. 质检员	黎祖辉	男	助理工程师	岗位证	
25. 质检员	彭卫聪	男	助理工程师	岗位证	
26. 劳资专管员	林瑞翔	男	工程师	岗位证	

注：1.填写后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。

项目经理：邓艳明

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	邓艳明	性　别	男	年　龄	37
职务	项目经理	职　称	高级工程师	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	44022219880706031X	手机号码	13480145292
参加工作时间	2011 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		12 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442018201903856				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程	基坑面积约 2.3 万㎡。 合同金额：6559.9 万元。	2023 年 8 月 4 日- 2024 年 9 月 26 日	已完	合格
珠海市绿景东桥投资有限公司	绿景玺悦湾花园(北区)[东桥城中旧村更新项目(北区)基坑支护工程、土石方及桩基础工程]	基坑周长为 905m，面积约 47960m2 合同金额：6870.52 万元	2020 年 5 月 31 日- 2021 年 8 月 16 日	已完	合格

使用有效期：2025年11月24日
-2026年05月23日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：邓艳明

性　　别：男

出生日期：1988年07月06日

注册编号：粤1442018201903856

聘用企业：广东省基础工程集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2025-05-29至2028-05-28)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：邓艳明

签名日期：2025.11.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年07月25日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2015）0008561

姓　　名：邓艳明

性　　别：男

出 生 年 月：1988年07月06日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年11月30日

有 效 期：2024年09月02日　　至 2027年11月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 09 月 02 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书

学生 邓艳明 性别男，一九八八 年 七 月 六 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一一 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：

证书编号:118451201105002890

二〇一一 年 六 月二十八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

学士学位证书

邓艳明 ，男 ，1988 年 7 月6 日生。在 广东工业大学 土木工程 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

校 长

广东工业大学

学位评定委员会主席

证书编号:1184542011002890

二〇一一 年 六 月二十八 日

（普通高等教育本科毕业生）

广东省职称证书

姓　　名：邓艳明

身份证号：44022219880706031X

职称名称：高级工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155897

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省专业技术资格证

专用章

粤中职证字第 1600103001997 号

邓艳明 于 2015 年 11 月，经 广东省建筑工程技术工程师资格第二 评审委员会评审通过，具备 建筑施工工程师 资格。特发此证

广东省人力资源和社会保障厅

发证机关：

2016 年 02 月 02 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓艳明　　社保电脑号：642800170　　身份证号码：440222198807061X　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2024	11	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2024	12	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	01	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	02	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	03	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	04	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	05	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	06	391448	19860.0	3376.2	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2025	07	391448	23412.0	3980.04	1872.96	1	23412	1170.6	468.24	1	23412	117.06	23412	210.71	23412	187.3	46.82
2025	08	391448	23412.0	3980.04	1872.96	1	23412	1170.6	468.24	1	23412	117.06	23412	210.71	23412	187.3	46.82
2025	09	391448	23412.0	3980.04	1872.96	1	23412	1170.6	468.24	1	23412	117.06	23412	210.71	23412	187.3	46.82
2025	10	391448	23412.0	3980.04	1872.96	1	23412	1170.6	468.24	1	23412	117.06	23412	210.71	23412	187.3	46.82
2025	11	391448	23412.0	3980.04	1872.96	1	23412	1170.6	468.24	1	23412	117.06	23412	210.71	23412	187.3	46.82
合计				49690.2	23664.0			14790.0	5916.0			1479.0		2662.21		2366.42	591.58

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2acefaf3971 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月24日

项目经理荣誉、发明专利及工法



荣誉证书

证书编号：YLYB2022143

广东省基础工程集团有限公司：

贵单位承建的宝安区深华快速路工程第二标段（K-0-006.529～K3+040），评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理：龚胜

项目现场管理人员：廖志辉、傅伟强、刘卫、邓艳明、刘昌荣

广东省市政行业协会

二〇二二年十二月

荣誉证书

证书编号：YLYB2023116

广东省基础工程集团有限公司：

贵单位承建的环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角-上洞段），评定为二〇二三年度广东省市政优良样板工程。

项目经理：曾贵

项目现场管理人员：傅伟强、刘卫、邓艳明、罗德梁、张广能

广东省市政行业协会

二〇二三年十二月

47

证书号第4647512号

发明专利证书

发明名称：一种嵌岩钻孔灌注桩的施工方法

发明人：傅伟强;易尚林;易学正;严伟建;邓艳明;罗德梁

专利号：ZL 2019 1 1243746.4

专利申请日：2019年12月06日

专利权人：广东省基础工程集团有限公司

地址：510620 广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼

授权公告日：2021年08月31日　　授权公告号：CN 111058767 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2021年08月31日

第1页（共2页）

其他事项参见背面

证书号第4647512号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月06日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东省基础工程集团有限公司

发明人：

傅伟强;易尚林;易学正;严伟建;邓艳明;罗德梁

第2页（共2页）

省级工法证书

工法名称：地下连续墙潜孔锤辅助成槽施工工法
批准文号：粤建市函〔2014〕784号
工法编号：GDGF058-2013
完成单位：广东省基础工程公司

主要完成人：龚胜、黄喜雄、邓艳明、严伟健、罗德梁

二〇一四年四月三十日

省级工法证书

工法名称：高承压水上软下硬地层盾构常压开仓施工工法
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号
工法编号：GDGF142-2019
完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：傅伟强、严伟健、廖志辉、易学正、邓艳明、罗德梁、郭晓鹏、张广能

二〇一九年十二月十一日

省级工法证书

工法名称：地下连续墙潜孔锤辅助成槽施工工法
批准文号：粤建市函〔2014〕784号
工法编号：GDGF058-2013
完成单位：广东省基础工程公司

主要完成人：龚胜、黄喜雄、邓艳明、严伟健、罗德梁

广东省住房和城乡建设厅

二〇一四年四月三十日

项目副经理：易尚林

成人高等教育

毕业证书

学生 易尚林 性别 男，一九八二 年 六 月 十 日生，于二〇〇七年 二 月至二〇〇九 年 六 月在本校 道路桥梁与渡河工程 专业 函授 学习，修完2.5年制专升本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长安大学 校（院）长：冯建

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：10710520090530O778

二〇〇九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

153

易尚林 于2017 年 11 月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 建筑施工高级工程师 资格。特发此证。

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第18001O1035396 号

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位

2018 年 02 月 06 日

使用有效期：2025年09月11日-2026年03月10日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：易尚林

性　　别：男

出生日期：1982-06-10

注册编号：粤2442010201001999

聘用企业：广东省基础工程集团有限公司

注册专业：公路工程（有效期：2025-03-26至2028-03-25）
市政公用工程（有效期：2025-03-26至2028-03-25）

个人签名：易尚林

签名日期：2025.9.11

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2025年03月26日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2010）0005842

姓　　名：易尚林

性　　别：男

出 生 年 月：1982年06月10日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2010年09月24日

有 效 期：2025年07月10日　　至 2028年09月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 07 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易尚林　　社保电脑号：634290149　　身份证号码：440883198206103252　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	391448	17728.0	3013.76	1418.24	1	17728	886.4	354.56	1	17728	88.64	17728	159.55	17728	141.82	35.46
2025	04	391448	17728.0	3013.76	1418.24	1	17728	886.4	354.56	1	17728	88.64	17728	159.55	17728	141.82	35.46
2025	05	391448	17728.0	3013.76	1418.24	1	17728	886.4	354.56	1	17728	88.64	17728	159.55	17728	141.82	35.46
2025	06	391448	17728.0	3013.76	1418.24	1	17728	886.4	354.56	1	17728	88.64	17728	159.55	17728	141.82	35.46
2025	07	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	08	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	09	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	10	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	11	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
合计				26273.84	12364.16			7727.6	3091.04			772.76		1390.95		1236.38	309.14

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2acefaef85z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

技术负责人：王骏

技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王骏	性 别	男	年龄	35
职务	技术负责人	职 称	工程师	学历	硕士
证件类型	身份证	证件号码	342501199004160277		
手机号码	13926155827		证件号（职称证书编号）	1900103066184	
参加工作时间	2016 年		从事技术负责人年限	9 年	

在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
广州建鑫嵘赋有限公司	广东建工种创大厦项目基坑工程施工专业承包	基坑占地面积约为 10400m，基坑长度方向约为 127m，基坑宽度方向约为 78m，基坑周长约 400m，开挖深度约 14.5m。 合同金额：6880.53 万元	2023 年 6 月 13 日 - 2023 年 12 月 25	已完	合格

广东省职称证书

姓　　名：王骏

身份证号：342501199004160277

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月19日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103066184

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2019年03月06日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

硕士研究生

毕业证书

研究生 王骏 性别 男，一九九〇 年 四 月 十六 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一六 年 四 月在 建筑与土木工程专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：合肥工业大学 校 长：

证书编号：10359120160200180 8

二〇一六 年 四 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

验证码：202512043154797094

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王骏　　性别：男

证件号码：342501199004160277　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴113个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202402	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202403	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202404	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202405	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202406	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202407	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202408	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202409	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202410	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202411	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202412	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202501	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202502	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202503	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202504	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202505	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202506	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202507	112200020103	21799	1743.92	已参保	/	
202508	112200020103	21799	1743.92	已参保	/	
202509	112200020103	21799	1743.92	已参保	/	
202510	112200020103	21799	1743.92	已参保	/	
202511	112200020103	21799	1743.92	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-06-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年12月04日

岩土专业工程师：吴跃军

145

吴跃军 于2017 年 11月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 岩土工程高级工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1800101035445 号

发证单位 广东省人力资源和社会保障厅

2018 年 02 月 06 日

成人高等教育

毕业证书

学生 吴跃军 性别男，一九七二 年 六 月二十三日生，于二〇〇七 年 三 月至二〇〇九年 七 月在本校土木工程 专业函授 学习2.5 年，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：韦成龙

学校(院)：

批准文号：(87) 高教三字024号

证书编号：105435200905002889

二〇〇九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴跃军　　社保电脑号：808089900　　身份证号码：440106197206231515　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	391448	26434.0	4229.44	2114.72	1	26434	1321.7	528.68	1	26434	132.17	26434	237.91	26434	211.47	52.87
2024	11	391448	26434.0	4229.44	2114.72	1	26434	1321.7	528.68	1	26434	132.17	26434	237.91	26434	211.47	52.87
2024	12	391448	26434.0	4229.44	2114.72	1	26434	1321.7	528.68	1	26434	132.17	26434	237.91	26434	211.47	52.87
2025	01	391448	26434.0	4493.78	2114.72	1	26434	1321.7	528.68	1	26434	132.17	26434	237.91	26434	211.47	52.87
2025	02	391448	26434.0	4493.78	2114.72	1	26434	1321.7	528.68	1	26434	132.17	26434	237.91	26434	211.47	52.87
2025	03	391448	26434.0	4493.78	2114.72	1	26434	1321.7	528.68	1	26434	132.17	26434	237.91	26434	211.47	52.87
2025	04	391448	26434.0	4493.78	2114.72	1	26434	1321.7	528.68	1	26434	132.17	26434	237.91	26434	211.47	52.87
2025	05	391448	26434.0	4493.78	2114.72	1	26434	1321.7	528.68	1	26434	132.17	26434	237.91	26434	211.47	52.87
2025	06	391448	26434.0	4493.78	2114.72	1	26434	1321.7	528.68	1	26434	132.17	26434	237.91	26434	211.47	52.87
2025	07	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	08	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	09	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	10	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	11	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
合计				56246.4	26842.08			16776.3	6710.52			1677.63		3019.79		2684.18	671.08

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2acefaf58d8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月24日

岩土专业工程师：兰泽鑫

姓名 兰泽鑫
性别 男 民族 畲
出生 1983 年 11 月 10 日
住址 广州市天河区黄埔大道东706号
公民身份号码 350783198311106511

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2013.10.14-2033.10.14

硕士研究生

毕业证书

研究生　兰泽鑫　性别 男，一九八三年 十一 月 十 日生，于

二〇一〇年 九 月至二〇一三年 六 月在 岩土工程

专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，

毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华南理工大学　　校(院、所)长：王迎军

证书编号：10561120130200259 9　　二〇一三年 六 月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：兰泽鑫

身份证号：350783198311106511

职称名称：高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月30日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155861

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

验证码：202512041727694644

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：兰泽鑫　　性别：男

证件号码：350783198311106511　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴149个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202408	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202409	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202410	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202411	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202412	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202501	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200020103	27549	2203.92	已参保	/	
202508	112200020103	27549	2203.92	已参保	/	
202509	112200020103	27549	2203.92	已参保	/	
202510	112200020103	27549	2203.92	已参保	/	
202511	112200020103	27549	2203.92	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-06-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年12月04日

造价专业工程师：李净花

使用有效期: 2025年09月28日
- 2025年12月27日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名: 李净花

性　　别: 女

出 生 日 期: 1992年08月20日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11254400036352

有 效 期 : 2025年04月14日-2029年04月13日

聘 用 单 位: 广东省基础工程集团有限公司

个人签名: 李净花

签名日期: 2025.9.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年04月11日

普通高等学校

毕业证书

学生　李净花　性别女，一九九二 年 八 月 二十 日生，于

二〇一三 年 九 月至二〇一五 年 六 月在本校　测绘工程

专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南城市学院　校（院）长：李建奇

证书编号：115271201505000586　二〇一五 年 六 月二十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

学士学位证书

李净花，女，1992 年 08 月 20 日生。在 湖南城市学院 测绘工程 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

校　长

湖南城市学院

学位评定委员会主席

证书编号：1152742015000586　二〇一五 年 六 月二十八 日

（普通高等教育本科毕业生）

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名　李净花

性　　别　女

身份证号　43128119920820002X

级　　别　中级

专　　业　建筑工程

发证时间　2021年12月26日

证书编号　B082130101000005503

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;

2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李净花　　社保电脑号：811522527　　身份证号码：43128119920820002X　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	391448	13043.0	1956.45	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2024	11	391448	13043.0	1956.45	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2024	12	391448	13043.0	1956.45	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	01	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	02	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	03	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	04	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	05	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	06	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	07	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	08	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	09	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	10	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	11	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
合计				29803.43	15097.36			9435.85	3774.34			943.63		1698.46		1509.71	377.46

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2acefaf69d0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

测量专业工程师：张远忠

广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第1300101062226 号

张远忠 于二〇一二年十二月，经广东省建筑工程技术高级工程师资格第一 评审委员会评审通过，具备建筑工程测量高级工程师资格。特发此证。

广东省人力资源和社会保障厅

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一三年六 月二十四日



毕 业 证 书

学生张远忠，男，现年二十二岁，于一九八八年九月至一九九二年七月在我校航测与遥感 系摄影测量与遥感专业本科学习，学制四年，修业期满，按教学计划完成全部学业，成绩合格，准予毕业。

武汉测绘科技大学

校 长

一九九二年七月 日

证书编号： 11821

验证码：202511216208462498

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张远忠　　性别：男

证件号码：44142519700524069X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴383个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202402	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202403	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202404	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202405	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202406	112200020103	20392	1631.36	已参保	/	
202407	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202408	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202409	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202410	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202411	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202412	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202501	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202502	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202503	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202504	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202505	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202506	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202507	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202508	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202509	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202510	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202511	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-20.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月21日

测量专业工程师：彭鑫

广东省职称证书

姓　　名：彭鑫

身份证号：430922199106012316

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程测量

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142465

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

姓名 彭鑫

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 6 月 1 日

住址 湖南省桃江县修山镇康家村村楼子湾村民组

公民身份号码 430922199106012316

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 桃江县公安局

有效期限 2017.06.15-2037.06.15

普通高等学校

毕业证书

学生 彭鑫 性别男，一九九一 年六 月一 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 工程测量技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工程职业技术学院 校（院）长：

证书编号：124251201306000243 二〇一三 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

验证码：202512041765559012

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：彭鑫　　性别：男

证件号码：430922199106012316　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴115个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160501
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202402	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202403	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202404	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202405	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202406	112200020103	11064	885.12	已参保	/	
202407	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202408	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202409	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202410	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202411	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202412	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202501	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202502	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202503	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202504	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202505	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202506	112200020103	11091	887.28	已参保	/	
202507	112200020103	10144	811.52	已参保	/	
202508	112200020103	10144	811.52	已参保	/	
202509	112200020103	10144	811.52	已参保	/	
202510	112200020103	10144	811.52	已参保	/	
202511	112200020103	10144	811.52	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-06-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年12月04日

质检专业工程师（质量负责人）：罗德梁

质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	罗德梁	证件类型	身份证	证件号码	430722198611280017
手机号码	15118108297		证件号（质量员证编号）		04416106944160032 44

证书编码：04416106944160032 44

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：罗德梁

身份证号：430722198611280017

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 10月 19日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

学生　罗德梁　性别男，一九八六 年 十一 月二十八 日生，于

二〇〇七 年 九 月至二〇一一 年 六 月在本校　土木工程

专业四 年制本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南城市学院　校（院）长：李建华

证书编号：115271201105001005　二〇一一 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

学士学位证书

罗德梁，男，1986 年 11 月 28 日生。在　湖南城市学院　土木工程　专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予工学学士学位。

校　长

湖南城市学院

学位评定委员会主席

证书编号：1152742011001023　二〇一一 年 六 月 三十 日

（普通高等教育本科毕业生）

广东省职称证书

姓　　名：罗德梁

身份证号：430722198611280017

职称名称：高级工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155857

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗德梁　　社保电脑号：806577192　　身份证号码：430722198611280017　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	391448	19115.0	3058.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2024	11	391448	19115.0	3058.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2024	12	391448	19115.0	3058.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	01	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	02	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	03	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	04	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	05	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	06	391448	19115.0	3249.55	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2025	07	391448	15842.0	2693.14	1267.36	1	15842	792.1	316.84	1	15842	79.21	15842	142.58	15842	126.74	31.68
2025	08	391448	15842.0	2693.14	1267.36	1	15842	792.1	316.84	1	15842	79.21	15842	142.58	15842	126.74	31.68
2025	09	391448	15842.0	2693.14	1267.36	1	15842	792.1	316.84	1	15842	79.21	15842	142.58	15842	126.74	31.68
2025	10	391448	15842.0	2693.14	1267.36	1	15842	792.1	316.84	1	15842	79.21	15842	142.58	15842	126.74	31.68
2025	11	391448	15842.0	2693.14	1267.36	1	15842	792.1	316.84	1	15842	79.21	15842	142.58	15842	126.74	31.68
合计				42138.2	20099.6			12562.25	5024.9			1256.27		2261.26		2009.98	502.47

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2acefaf80b3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月24日

质量负责人荣誉、工法证书

荣誉证书

证书编号：YLYB2023116

广东省基础工程集团有限公司：

贵单位承建的环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角-上洞段），评定为二〇二三年度广东省市政优良样板工程。

项目经理：曾贵

项目现场管理人员：傅伟强、刘卫、邓艳明、罗德梁、张广能

广东省市政行业协会

二〇二三年十二月

省级工法证书

工法名称：毗邻地铁破碎岩层矿山法爆破施工工法

批准文号：粤建市函〔2021〕59号

工法编号：GDGF578-2020

完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：严伟健、罗德梁、刘卓、易学正、钟国辉、苏哲煌、胡林涛、杨木发

二〇二一年一月十九日

省级工法证书

工法名称：高承压水上软下硬地层盾构常压开仓施工工法
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号
工法编号：GDGF142-2019
完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：傅伟强、严伟健、廖志辉、易学正、邓艳明、罗德梁、郭晓鹏、张广能

二〇一九年十二月十一日

省级工法证书

工法名称：超高填方的挡土墙结构形式及施工工法
批准文号：粤建市函〔2016〕3536号
工法编号：GDGF168-2016
完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：傅伟强、龚胜、黄喜雄、廖志辉、易学正、林伟文、罗德梁、黄泓

二〇一六年十二月十二日

省级工法证书

工法名称：地下连续墙潜孔锤辅助成槽施工工法
批准文号：粤建市函〔2014〕784号
工法编号：GDGF058-2013
完成单位：广东省基础工程公司

主要完成人：龚胜、黄喜雄、邓艳明、严伟健、罗德梁

广东省住房和城乡建设厅

二〇一四年四月三十日

安全主任：李梓文

安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李梓文	证件类型	身份证	证件号码	440781198607063855
手机号码	13724868824		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2010）0004069

普通高等学校

毕业证书

学生　李梓文　性别男，一九八六年　七　月　六　日生，于二〇〇五年九月至二〇〇九年　六　月在本校　机械设计制造及其自动化　专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东工业大学　　校（院）长：

证书编号：11845120090500596

二〇〇九年　六　月二十六日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

190-0423

李梓文 440781198607063855

姓　　名　李梓文

性　　别　男

证件号码　440781198607063855

级　　别　中级

本人签名　李梓文

执业证号　19220[illegible]854

职业资格证书管理号　20211004644000000628

发证日期　2022年3月15日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

190-0423

注 册 记 录

李梓文 440781198607063855

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：广东省基础工程集团有限公司

有效期至：2027年3月15日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

注 册 记 录

广东省职称证书

姓　　名：李梓文

身份证号：440781198607063855

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101125507

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3（2010）0004069

姓　　名： 李梓文

性　　别： 男

出 生 年 月： 1986年07月06日

企 业 名 称： 广东省基础工程集团有限公司

职　　务： 专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2010年06月21日

有 效 期： 2025年05月13日　　**至** 2028年06月20日

发 证 机 关： 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2025 年 05 月 13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证码：20251204899791634

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李梓文　　性别：男

证件号码：440781198607063855　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴197个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202408	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202409	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202410	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202411	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202412	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202501	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200020103	27549	2203.92	已参保	/	
202508	112200020103	27549	2203.92	已参保	/	
202509	112200020103	27549	2203.92	已参保	/	
202510	112200020103	27549	2203.92	已参保	/	
202511	112200020103	27549	2203.92	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-06-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年12月04日

BIM 工程师：李建阳

普通高等学校

毕业证书

学生 李建阳 性别 男，一九九〇年 十 月 三十 日生，于 二〇〇八年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 交通工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南京工业大学浦江学院 校（院）长：欧阳华乱

证书编号：139051201205001642 二〇一二 年 六 月二十一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

岗位能力证书

姓名：李建阳

培训岗位：BIM 建模师岗位

身份证号：350521199010304033

证书编号：1510020995

发证日期：2015 年 3 月 9 日

持证人经过此岗位能力培训，经考核，成绩合格。用人单位可凭此对持证人进行能力评价和聘用。

发证机构（盖章）

人力资源和社会保障部教育培训中心 证书专用章

备　注

慧之建BIM培训中心
www.smartbim.cn
Tel:021-55898636
QQ:2837614513

说　明

一、本证书请妥善保存使用，不得涂改和转让。

二、本证书须加盖钢印和证书专用章方可生效。

三、本证书可在人力资源和社会保障部教育培训网（网址：edu.mohrss.gov.cn）查询。

全国 BIM 技能等级考试
一级证书

李建阳　　参加2014 年12 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师　　，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：350521199010304033

证书编号：1501001023009742

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number：350521199010304033

Certificate Number：1501001023009742

中国图学学会

China Graphics Society

证书唯一序列号：11002052

说　明

1．此证书通过参加全国BIM技能等级考试获得。

2．此证书作为持有人BIM应用知识与能力水平的证明，表明持有人具有：一级为BIM初级应用水平，不区分专业，能掌握BIM软件操作和基本BIM建模方法；二级根据设计对象的不同，分为建筑、结构、设备三个专业，能创建达到各专业设计要求的专业BIM模型；三级根据应用专业的不同，分为建筑、结构、设备设计专业以及施工、造价管理专业，能进行BIM技术的综合应用。BIM技能一级相当于BIM建模师的水平；二级相当于BIM高级建模师的水平；三级相当于BIM应用设计师的水平。

3．此证书有效性查询网址：www.cgn.net.cn。

Notes

1. The certificate is obtained by taking part in the National Exam of BIM Skill Proficiency.

2. The certificate indicates the level of BIM skill proficiency of the holder. The first level requires mastering basic software operation and BIM modeling methods that are common to the related specialties. The second level is divided into three categories, i.e. architecture, structure and MEP (short for Mechanical, Electrical & Plumbing), each corresponding to a different specialty respectively. It requires the ability to make a detailed model for the corresponding specialty. The third level is divided into five categories, i.e. architecture, structure, MEP, construction management and cost management. It requires the ability to apply BIM technology comprehensively. The first level corresponds to the title of BIM Modeling Technician, the second level to that of Senior BIM Modeling Technician, and third level to that of BIM Application Designer.

3. The validity of the certificate can be checked by accessing the web site www.cgn.net.cn.

广东省职称证书

姓　　名：李建阳

身份证号：350521199010304033

职称名称：高级工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101200192

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

验证码：202511214974588362

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李建阳　　性别：男

证件号码：350521199010304033　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴146个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201306
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202402	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202403	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202404	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202405	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202406	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202407	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202408	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202409	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202410	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202411	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202412	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202501	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202502	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202503	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202504	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202505	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202506	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202507	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202508	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202509	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202510	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202511	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-20.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月21日

土建工程师：王礼贵

王礼贵 于二〇〇七年十二月，经广东省建筑工程技术高级工程师资格第一评审委员会评审通过，具备建筑施工高级工程师资格。特发此证。

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 0800101096698 号

发证机关：广东省人事厅

二〇〇八年二月七日

广东省人事

普通高等学校

毕业证书

学生王礼贵性别男现年23岁于一九九一年九月至一九九四年七月在本校工业与民用建筑专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名 武汉建筑高等专科学校

校(院)长 杨俊

一九九四年七月三日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0163758

证书编号：359401097

验证码：202511215707262639

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王礼贵　　性别：男

证件号码：420111197009284172　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴375个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202408	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202409	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202410	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202411	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202412	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202501	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200020103	24381	1950.48	已参保	/	
202508	112200020103	24381	1950.48	已参保	/	
202509	112200020103	24381	1950.48	已参保	/	
202510	112200020103	24381	1950.48	已参保	/	
202511	112200020103	24381	1950.48	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-20.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月21日

强电工程师：杨志鹏

广东省职称证书



姓　　名：杨志鹏

身份证号：445222198605023531

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑电气施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155841

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

成人高等教育

毕业证书

学生 杨志鹏 性别男，一九八六年 五 月 二 日生，于二0一一年 二 月至二0一四年 一 月在本校 土木工程(工业与民用建筑) 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州大学　　校（院）长：

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785201405011475

二0一四 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

验证码：202511241255825340

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨志鹏　　性别：男

证件号码：445222198605023531　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴185个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202402	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202403	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202404	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202405	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202406	112200020103	14839	1187.12	已参保	/	
202407	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202408	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202409	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202410	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202411	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202412	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202501	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202502	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202503	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202504	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202505	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202506	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202507	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202508	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202509	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202510	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202511	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-23.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月24日

弱电工程师：林金森

林金森 2017 于 年 12 月，经 广东省建筑工程技术工程师资格第二 评审委员会评审通过，具备 建筑电气安装工程师 资格。特发此证

发证机关：广东省建筑工程集团有限公司

2018 年 01 月 05 日

粤中职证字第 5800103029107 号

广东省专业技术资格证 专用章

普通高等学校

毕业证书

学生 林金森 性别 男，一九八七 年 十 月 十四 日生，于二〇〇七年九 月至二〇一〇 年 七 月在本校 数控设备应用与维护 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108621201006686072

二〇一〇 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

验证码：202511215193836154

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林金森　　性别：男

证件号码：441521198710148 21X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴177个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202402	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202403	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202404	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202405	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202406	112200020103	14657	1172.56	已参保	/	
202407	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202408	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202409	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202410	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202411	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202412	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202501	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202502	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202503	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202504	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202505	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202506	112200020103	14905	1192.4	已参保	/	
202507	112200020103	15415	1233.2	已参保	/	
202508	112200020103	15415	1233.2	已参保	/	
202509	112200020103	15415	1233.2	已参保	/	
202510	112200020103	15415	1233.2	已参保	/	
202511	112200020103	15415	1233.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-20.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月21日

给排水工程师：温嘉鹏

广东省职称证书

姓　　名：温嘉鹏

身份证号：445222198706302433

职称名称：高级工程师

专　　业：给水排水施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155816

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称评审 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生温嘉鹏　　性别男，一九八七 年 六 月 三十 日生，于二〇〇七年九 月至二〇一〇年 七 月在本校　　建筑工程技术　　专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东水利电力职业技术学院　校（院）长：

证书编号：108621201006925527　　二〇一〇 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

验证码：202511215827985608

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：温嘉鹏　　性别：男

证件号码：445222198706302433　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴185个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202402	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202403	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202404	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202405	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202406	112200020103	17115	1369.2	已参保	/	
202407	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202408	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202409	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202410	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202411	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202412	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202501	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202502	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202503	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202504	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202505	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202506	112200020103	20095	1607.6	已参保	/	
202507	112200020103	26315	2105.2	已参保	/	
202508	112200020103	26315	2105.2	已参保	/	
202509	112200020103	26315	2105.2	已参保	/	
202510	112200020103	26315	2105.2	已参保	/	
202511	112200020103	26315	2105.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-20.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月21日

施工员：黄洋皓

姓名 黄洋皓
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 12 月 10 日
住址 广东省电白县霞洞镇化普下春坡村
公民身份号码 440923199112104813

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 电白县公安局
有效期限 2012.03.16-2022.03.16

证书编码：04416101944160033331

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：黄洋皓

身份证号：440923199112104813

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 09月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书

姓　　名：黄洋皓

身份证号：440923199112104813

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142288

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生 黄洋皓 性别男，一九九一年十二 月 十 日生，于二〇一一年九 月至二〇一四年 六 月在本校 建筑工程技术 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东理工学院 校（院）长：

证书编号：137201201406000685 二〇一四年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

验证码：202511214756962145

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄洋皓　　性别：男

证件号码：440923199112104813　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴136个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202402	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202403	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202404	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202405	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202406	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202407	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202408	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202409	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202410	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202411	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202412	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202501	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202502	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202503	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202504	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202505	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202506	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202507	112200020103	11254	900.32	已参保	/	
202508	112200020103	11254	900.32	已参保	/	
202509	112200020103	11254	900.32	已参保	/	
202510	112200020103	11254	900.32	已参保	/	
202511	112200020103	11254	900.32	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-20.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月21日

安全员：陈添成

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	陈添成	证件类型	身份证	证件号码	441721197902033536
手机号码	13580450430		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2023）0013914

毕业证书

省统一编号：010000368

（经省劳动和社会保障厅验印有效）

学生陈添成 性别男 系广东 省阳西 市(县)人。1979 年 2 月出生，于1998 年 9 月至 2001 年 6 月在本校计算机办公与应用 专业学习，学习期满，成绩合格，准予毕业。

校长

学校（盖章）

2001 年 6 月 30 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0013914

姓　　名：陈添成

性　　别：男

出 生 年 月：1979年02月03日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年05月30日

有　效　期：2023年05月30日　　至 2026年05月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 05 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证码：202511213997055208

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈添成　　性别：男

证件号码：441721197902033536　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴231个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	11752	940.16	已参保	/	
202402	112200020103	11752	940.16	已参保	/	
202403	112200020103	11752	940.16	已参保	/	
202404	112200020103	11752	940.16	已参保	/	
202405	112200020103	11752	940.16	已参保	/	
202406	112200020103	11752	940.16	已参保	/	
202407	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202408	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202409	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202410	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202411	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202412	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202501	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202502	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202503	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202504	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202505	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202506	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202507	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202508	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202509	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202510	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202511	112200020103	9190	735.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-20.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月21日

安全员：伍成轩

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	伍成轩	证件类型	身份证	证件号码	362429199606081917
手机号码	15779170617		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2023）0041225

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0041225

姓　　名：伍成轩

性　　别：男

出 生 年 月：1996年06月08日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年10月30日

有 效 期：2023年10月30日　至 2026年10月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 10 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书

学生 伍成轩 性别 男，一九九六 年六 月八 日生，于二〇一四年 九 月至二〇一八年 七 月在本校 土木工程专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技学院 校（院）长：王海

证书编号：108461201805004511 二〇一八年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：伍成轩　　社保电脑号：808618913　　身份证号码：362429199606081917　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	391448	12108.0	1816.2	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2024	11	391448	12108.0	1816.2	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2024	12	391448	12108.0	1816.2	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	01	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	02	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	03	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	04	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	05	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	06	391448	12108.0	1937.28	968.64	1	12108	605.4	242.16	1	12108	60.54	12108	108.97	12108	96.86	24.22
2025	07	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2025	08	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2025	09	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2025	10	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2025	11	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
合计				25591.48	12977.36			8110.85	3244.34			811.11		1459.93		1297.69	324.48

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2acefafd690 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月24日

安全员：肖骏

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	肖骏	证件类型	身份证	证件号码	440104196711013415
手机号码	13682529738		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2023）0041413

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0041413

姓　　名：肖骏

性　　别：男

出 生 年 月：1967年11月01日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年10月30日

有 效 期：2023年10月30日　至 2026年10月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 10 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书

学生　肖骏　性别　男，一九六七 年 十一月　一 日生，于 二〇一七 年 九 月至二〇二〇年 一 月在本校网络教育　建筑工程技术 专业　2.5 年制 专科 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：中国地质大学（武汉）　校（院）长：王炳辉

证书编号：104917202006116272　二〇二〇 年 一 月 三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：肖骏

身份证号：440104196711013415

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128230

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

验证码：202511216071266970

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：肖骏　　性别：男

证件号码：440104196711013415　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴383个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202402	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202403	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202404	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202405	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202406	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202407	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202408	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202409	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202410	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202411	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202412	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202501	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202502	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202503	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202504	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202505	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202506	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202507	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202508	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202509	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202510	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202511	112200020103	9183	734.64	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-20.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月21日

资料员：高健君

证书编码：04423114000006000077

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：高健君

身份证号：44088119950620775X

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2023年03月09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书

姓　　名：高健君

身份证号：44088119950620775X

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2020年12月23日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100106128644

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2020年12月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生　高健君　性别 男，一九九五 年 六 月二十 日生，于二〇一五年九 月至二〇一九年 七 月在本校　工程管理　专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广州航海学院　校（院）长：

证书编号：111061201905423135

二〇一九 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　广东省教育厅监制

验证码：202511214184749989

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：高健君　　性别：男

证件号码：440881199506207 75X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴77个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202402	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202403	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202404	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202405	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202406	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202407	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202408	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202409	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202410	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202411	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202412	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202501	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202502	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202503	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202504	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202505	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202506	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202507	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202508	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202509	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202510	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202511	112200020103	9510	760.8	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-20.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月21日

资料员：卓菊妮

证书编码：04418114944180035 92

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：卓菊妮

身份证号：441426199210073048

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020 年 10 月 10 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

成人高等教育

毕业证书

学生　卓菊妮　性别 女，一九九二年　十　月　七　日生，于二〇一二年

二　月至　二〇一五年　一　月在本校　工程造价(造价管理)

专业　业余　学习，修完　专　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：华南理工大学　　校（院）长：王迎军

批准文号：（80）教工农字041

证书编号：105615201506000981

二〇一五年　一　月　二十　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓　　名：卓菊妮

身份证号：441426199210073048

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142228

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

验证码：202512041797595624

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：卓菊妮　　性别：女

证件号码：441426199210073048　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴115个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160501
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	8696	695.68	已参保	/	
202402	112200020103	8696	695.68	已参保	/	
202403	112200020103	8696	695.68	已参保	/	
202404	112200020103	8696	695.68	已参保	/	
202405	112200020103	8696	695.68	已参保	/	
202406	112200020103	8696	695.68	已参保	/	
202407	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202408	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202409	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202410	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202411	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202412	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202501	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202502	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202503	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202504	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202505	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202506	112200020103	9500	760.0	已参保	/	
202507	112200020103	8429	674.32	已参保	/	
202508	112200020103	8429	674.32	已参保	/	
202509	112200020103	8429	674.32	已参保	/	
202510	112200020103	8429	674.32	已参保	/	
202511	112200020103	8429	674.32	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-06-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年12月04日

材料员：钟浩

证书编码：04421111000006000122

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：钟浩

身份证号：441424199606233295

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2021年 05月 18日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

成人高等教育

毕业证书

学生 **钟浩** 性别 男，一九九六年 六 月二十三日生，于 二〇一七年 三 月至二〇一九年 六 月在本校 **道路桥梁工程技术** 专业 **函授** 学习，修完 **专** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工业大学 校 长：谭益民

批准文号：国家教委成教厅[1991]14号

证书编号：115355201906101252

二〇一九 年 六 月三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 湖南工业大学监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟浩　　社保电脑号：635716188　　身份证号码：441424199606233295　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	391448	10183.0	1527.45	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2024	11	391448	10183.0	1527.45	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2024	12	391448	10183.0	1527.45	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2025	01	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2025	02	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2025	03	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2025	04	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2025	05	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2025	06	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46	20.37
2025	07	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2025	08	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2025	09	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2025	10	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2025	11	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
合计				21598.03	10951.76			6844.85	2737.94			684.53		1232.1		1095.14	273.83

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2acefaeac6m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

预算员：温恒斌

姓名 温恒斌
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 10 月 18 日
住址 广州市天河区黄埔大道东706号
公民身份号码 441302199010185 41X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2023.09.15-2043.09.15

广东省专业技术资格证
专用章
粤中职证字第 18001030029175 号
温恒斌 于 2017 年 12 月，经 广东省建筑工程技术工程师资格第二 评审委员会评审通过，具备 建筑工程造价工程师 资格。特发此证
广东省建筑工程集团有限公司
发证单位：
2018 年 01 月 05 日

普通高等学校

毕业证书

学生 温恒斌 性别 男，一九九0 年 十 月 十八 日生，于二00九 年 九 月至 二0一三年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东海洋大学　　校（院）长：

证书编号：105661201305001739　　二0一三 年 六 月二十九 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

验证码：202511215786517806

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：温恒斌　　性别：男

证件号码：441302199010185 41X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴149个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202402	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202403	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202404	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202405	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202406	112200020103	11490	919.2	已参保	/	
202407	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202408	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202409	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202410	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202411	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202412	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202501	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202502	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202503	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202504	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202505	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202506	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202507	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202508	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202509	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202510	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202511	112200020103	10570	845.6	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-20.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月21日

质检员：黎祖辉

姓名 黎祖辉
性别 男 民族 布依
出生 1999 年 2 月 15 日
住址 贵州省独山县麻尾镇黄后
村羌弓下寨组拉董2号
公民身份号码 522726199902154735

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 独山县公安局
有效期限 2018.08.21-2028.08.21

证书编码：04424109000006000109

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　黎祖辉

身份证号：　522726199902154735

岗位名称：　市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2024年06月27日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

普通高等学校

毕业证书

学生 **黎祖辉** 性别 **男**，**一九九九**年 **二** 月 **十五** 日生，于**二〇一八**年 **九** 月至**二〇二二**年 **六** 月在本校 **工程管理** 专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：**青岛理工大学**　　校（院）长：谭秀森

证书编号：104291202205002747　　**二〇二二**年 **六** 月 **二十** 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：黎祖辉

身份证号：522726199902154735

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106244649

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黎祖辉　　社保电脑号：812313293　　身份证号码：522726199902154735　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2024	11	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2024	12	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	01	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	02	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	03	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	04	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	05	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	06	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2025	07	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2025	08	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2025	09	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2025	10	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2025	11	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
合计				18067.08	9156.96			5723.1	2289.24			572.31		1030.15		913.68	228.94

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2acefadb44u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月24日

质检员：彭卫聪

证书编码：0442310600006000562

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：彭卫聪

身份证号：440582199911057433

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2023年12月25日

扫码验证

查询地址：http://regz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书

姓　　名：彭卫聪

身份证号：440582199911057433

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106245431

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日

普通高等学校

毕业证书

学生 彭卫聪　　性别 男，一九九九 年 十一 月 五 日生，于二〇一八年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：韶关学院　　校（院）长：廖益

证书编号：105761202205000660　　二〇二二 年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭卫聪　　社保电脑号：811009913　　身份证号码：440582199911057433　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	391448	9186.0	1377.9	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2024	11	391448	9186.0	1377.9	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2024	12	391448	9186.0	1377.9	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2025	01	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2025	02	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2025	03	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2025	04	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2025	05	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	[illegible]	73.49	18.37
2025	06	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	[illegible]	[illegible]	18.37
2025	07	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	08	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	09	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	10	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	11	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
合计				20115.46	10195.52			6372.2	2548.88			637.22		1146.98		1019.56	254.88

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2acefaf2a89 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

劳资专管员：林瑞翔

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	林瑞翔	证件类型	身份证	证件号码	441521199011073858
手机号码	13725159224		证件号		04418113944180000963

证书编码：04418113944180000963

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：林瑞翔

身份证号：441521199011073858

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 09月 29日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书

姓　　名：林瑞翔

身份证号：441521199011073858

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142217

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生 林瑞翔 性别 男，一九九〇 年 十一 月 七 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 工程测量技术（计算机测绘技术） 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108621201406548977

二〇一四 年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

验证码：202511215252228629

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林瑞翔　　性别：男

证件号码：441521199011073858　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴122个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202403	112200020103	12029	962.32	已参保	/	
202404	112200020103	12029	962.32	已参保	/	
202405	112200020103	12029	962.32	已参保	/	
202406	112200020103	12029	962.32	已参保	/	
202407	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202408	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202409	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202410	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202411	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202412	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202501	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202502	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202503	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202504	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202505	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202506	112200020103	10256	820.48	已参保	/	
202507	112200020103	9570	765.6	已参保	/	
202508	112200020103	9570	765.6	已参保	/	
202509	112200020103	9570	765.6	已参保	/	
202510	112200020103	9570	765.6	已参保	/	
202511	112200020103	9570	765.6	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-20.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期： 2025年11月21日

4、投标人控股及管理关系情况

4、投标人控股及管理关系情况

致：深圳市龙岗安居有限公司（招标人 ）

我方参加 龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程 （项目名称） 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	广东省基础工程集团有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	方创熙
	身份证号	440102196812254039
控股股东/投资人名称及出资比例	广东省建筑工程集团股份有限公司，100%出资	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1）控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3）本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5）本表编入资信标书中。

投标人：广东省基础工程集团有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖私章）

2025 年 12 月 8 日

广东省基础工程集团有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 914400001903320487
注册号：
法定代表人： 方创熙
登记机关： 广东省市场监督管理局
成立日期： 1980年12月29日

发送报告 | 信息分享 | 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- **统一社会信用代码：** 914400001903320487
- **企业名称：** 广东省基础工程集团有限公司
- **注册号：**
- **法定代表人：** 方创熙
- **类型：** 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- **成立日期：** 1980年12月29日
- **注册资本：** 30000.000000万
- **核准日期：** 2024年03月12日
- **登记机关：** 广东省市场监督管理局
- **登记状态：** 存续（在营、开业、在册）
- **住所：** 广州市天河区天河路９９号天涯楼１９－２０层
- **经营范围：** 市政公用工程、轨道交通工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包；地基基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程专业承包；市政工程设计、岩土工程设计；地质灾害治理工程、土石方工程、园林绿化工程（含风景园林工程、景观绿地工程、绿化工程）施工；生产与销售商品混凝土及混凝土预制构件；制造、维修、销售与出租建筑工程机械；制造与销售金属结构构件、建筑用金属制品、建筑材料；安装与维修水暖器材、照明、通风设备；普通货运；港口经营（为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- **营业期限自：** 1980年12月29日
- **营业期限至：**

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	

共查询到 1 条记录 共 1 页　首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

主要人员信息

共计 13 条信息

方创熙 董事长	陈杰 董事	肖萍 监事会主席	夏继君 董事	曾丽旋 监事	刘亚非 监事	夏继君 总经理	黄晓燕 董事
王高宏 财务负责人	张志忠 董事	方创熙 董事	季根蔡 董事	李钦 董事			

分支机构信息

广东省基础工程公司陕西分公司 · 统一社会信用代码： · 登记机关：陕西省工？	广东省基础工程公司成都分公司 · 统一社会信用代码： · 登记机关：成都市武？	广东省基础工程集团有限公司平远分公司 · 统一社会信用代码： · 登记机关：
广东省基础工程集团有限公司高要分公司 · 统一社会信用代码： · 登记机关：	广东省基础工程集团有限公司信宜分公司 · 统一社会信用代码： · 登记机关：	广东省基础工程公司中山分公司 · 统一社会信用代码： · 登记机关：
广东省基础工程集团有限公司崇义分公司 · 统一社会信用代码： · 登记机关：	广东省基础工程公司重庆分公司 · 统一社会信用代码： · 登记机关：重庆市工？	广东省基础工程公司梅州分公司 · 统一社会信用代码： · 登记机关：梅州市工

加载更多

5、承诺函、承诺书、投标合规承诺函内容及格式如下：

5.1、承诺函（一）

致：深圳市龙岗安居有限公司（招标人名称）

我单位参加贵司 龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程（项目名称） 工程（工程编号： 2508-440307-04-01-417301001001 ）的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。

（2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（10）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（11）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人：广东省基础工程集团有限公司（公章）

日 期：2025 年 12 月 8 日

5.2、承诺函（二）

致：深圳市龙岗安居有限公司（招标人名称）

我单位参贵司 龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程（项目名称） 工程（工程编号： 2508-440307-04-01-417301001001 ）的投标，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

投标人：广东省基础工程集团有限公司（公章）

日 期：2025 年 12 月 8 日

5.3 承诺书

（招标人）：深圳市龙岗安居有限公司

我司参与龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程(项目名称)的投标，我司郑重承诺：

一、我司遵循公开、公平、公正、诚信的原则，依法依规参加本项目投标；

二、我司参与本项目投标，不存在“与其他投标人串通投标”的情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标人之间相互约定给予未中标的投标人利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标人的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）投标人进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我司如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标，我司自愿接受取消投标资格(中标资格)并接受相关失信惩戒。

四、我司一旦中标，我司承诺根据招标文件及合同要求诚信履约。

特此承诺。

投标单位（盖章）：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2025 年 12 月 8 日

5.4 投标合规承诺函

我单位 广东省基础工程集团有限公司 （投标企业全称），在参与贵司组织的 龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程 （项目名称，项目编号： 2508-440307-04-01-417301001001 ）招标活动中，郑重作出如下合规承诺：

一、资质合规承诺

（一）保证所提交的营业执照、资质证书、财务报表、业绩证明等所有材料真实、合法、有效，无任何虚假记载或误导性陈述。

（二）具备独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度等。

二、投标行为合规承诺

（一）严格遵守《招标投标法》《反不正当竞争法》等法律法规，不进行围标、串标、陪标、行贿等不正当竞争行为。

（二）不借用他人资质投标，不出借资质给第三方，不与其他投标人串通报价或协商报价。

（三）不以恶意低价谋取中标，中标后不以“报价过低无法履约”为由放弃中标资格。

三、履约与项目执行承诺

（一）若中标，将严格按招标文件要求签订合同，并在规定时限内缴纳履约保证金或开具履约保函。

（二）承诺不转包、不违法分包，确保项目负责人（项目经理）在施工期间无其他在建项目。

（三）保证工程质量、安全及工期符合合同约定，主动配合招标方及监管部门开展重点验收及监管工作。

四、信用与廉洁承诺

（一）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录。

（二）杜绝商业贿赂行为，不向招标方相关人员提供礼品、礼金、宴请或其他不正当利益。

五、保密承诺

对招标过程中获取的商业秘密、技术资料及项目数据严格保密，未经书面许可不得向第三方披露或用于其他用途。

六、责任承担

如违反上述承诺，我单位自愿承担投标无效、列入不良信用记录、行政处罚等后果，并赔偿由此给招标方造成的全部损失,情节严重的移送司法机关并承担相关刑事责任。

本承诺书一式两份，招标方与投标方各执一份，具有同等法律效力，其他未尽事宜以法律法规及招标文件为准。

投标企业（盖章）：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：2025 年 12 月 8 日

联系地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

联系电话：020-38860882

6、其他资信要素

6.1、投标人近 5 年获奖情况一览表

投标人名称：广东省基础工程集团有限公司

1、奖项名称：第十九届中国土木工程詹天佑奖[福州城市森林步道]；获奖等级：国家级；获奖时间：2022 年 1 月*日；颁发部门：中国土木工程协会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会；

2、奖项名称：第二十届中国土木工程詹天佑奖[广州市轨道交通九号线工程]；获奖等级：国家级；获奖时间：2023 年 12 月*日；颁发部门：中国土木工程协会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会；

3、奖项名称：第十九届中国土木工程詹天佑奖[广州市轨道交通十四号线一期工程]；获奖等级：国家级；获奖时间：2022 年 1 月*日；颁发部门：中国土木工程协会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会；

4、奖项名称：国家优质工程金奖[吴川市滨江路（省道 S285 线吴川市区段改建工程）片区综合整治项目（K0+000~K2+547)]；获奖等级：国家级；获奖时间：2021 年 12 月*日；颁发部门：中国施工企业管理协会；

5、奖项名称：国家优质工程金奖[安康市城东汉江大桥]；获奖等级：国家级；获奖时间：2021 年 12 月*日；颁发部门：中国施工企业管理协会；

6、奖项名称：2024 年度市政工程最高质量水平评价[福永水质净化厂二期工程]；获奖等级：国家级；获奖时间：2024 年 7 月*日；颁发部门：中国市政工程协会；

7、奖项名称：2022 年度市政工程最高质量水平评价[广州市轨道交通二十一号线工程【施工 1 标】土建工程]；获奖等级：国家级；获奖时间：2022 年 12 月*日；颁发部门：中国市政工程协会；

8、奖项名称：2022 年度市政工程最高质量水平评价[海汕路西闸至埔边段综合改造工程(第二标段)]；获奖等级：国家级；获奖时间：2022 年 12 月*日；颁发部门：中国市政工程协会；

9、奖项名称：广东省市政优良样板工程[环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角-上洞段）]；获奖等级：省级；获奖时间：2023 年 12 月*日；颁发部门：广东省市政工程协会；

10、奖项名称：广东省市政优良样板工程[宝安区深华快速路工程第二标段（K-0-006.529～K3+040）]；获奖等级：省级；获奖时间：2022 年 12 月*日；颁发部门：广东省市政工程协会；

注：填写后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。

(1) 福州城市森林步道：第十九届中国土木工程詹天佑奖

证 书

福州城市森林步道

荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：广东省基础工程集团有限公司

中 国 土 木 工 程 学 会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二二年一月

证 明

“福州城市森林步道项目”荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖。

“福州城市森林步道项目”包含两个标段，其中的“福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）”（施工合同名称），发包资质要求为市政公用工程施工总承包壹级资质，建设单位为福州市鼓楼区建设投资管理中心，承建单位为广东省基础工程集团有限公司。

该项目工程概况：

步道国光公园入口-7K2+420，建设3700米的钢结构栈道（最大单跨54.9米，用钢量4800吨），2000米登山步道，改造车行道1500米，合同造价19890万元。包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38米钢结构桥、88米钢结构桥等。

特此证明。

福州市鼓楼区建设投资管理中心

2022年4月22日

(2) 广州市轨道交通九号线工程：第二十届中国土木工程詹天佑奖

证书

广州市轨道交通九号线工程

荣获第二十届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：广东省基础工程集团有限公司

中国土木工程学会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二三年十二月

(3) 广州市轨道交通十四号线一期【施工6标】土建工程：中国土木工程詹天佑奖

证书

广州市轨道交通14号线一期工程

荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：广东省基础工程集团有限公司

中国土木工程学会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二二年 月

(4) 吴川市滨江路（省道S285线吴川市区段改建工程）片区综合整治项目（K0+000~K2+547)：2020-2021年度国家优质工程奖

(5) 安康市城东汉江大桥:2020-2021年度国家优质工程奖

(6) 福永水质净化厂二期工程：2024年度市政工程最高质量水平评价



证　书

广东省基础工程集团有限公司：

你单位总承包的 福永水质净化厂二期工程 通过2024年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二〇二四年七月

编号：市 244407701

(7) 广州市轨道交通二十一号线工程【施工1标】土建工程：2022年度市政工程最高质量水平评价

证　书

广东省基础工程集团有限公司：

你单位施工总承包的 广州市轨道交通二十一号线工程【施工1标】土建工程 通过2022年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二二年十二月

编号：224408205

(8) 海汕路西闸至埔边段综合改造工程(第二标段)：2022年度市政工程最高质量水平评价

证　书

广东省基础工程集团有限公司：

你单位施工总承包的海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）通过2022年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二二年十二月

编号：224408505

(9) 环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角-上洞段）：广东省市政优良样板工程



荣誉证书

证书编号：YLYB2023116

广东省基础工程集团有限公司：

贵单位承建的环大鹏湾海岸公路改造工程（揹仔角-上洞段），评定为二〇二三年度广东省市政优良样板工程。

项目经理：曾贵

项目现场管理人员：傅伟强、刘卫、邓艳明、罗德梁、张广能

广东省市政行业协会

二〇二三年十二月

(10)宝安区深华快速路工程第二标段（**K-0-006.529～K3+040**）：广东省市政优良样板工程



荣誉证书

证书编号：YLYB2022143

广东省基础工程集团有限公司：

贵单位承建的宝安区深华快速路工程第二标段（K-0-006.529～K3+040），评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理：龚胜

项目现场管理人员：廖志辉、傅伟强、刘卫、邓艳明、刘昌荣

广东省市政行业协会

二〇二二年十二月

6.2、投标人近 3 年企业经营情况

项目或指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
营业收入	万元	1006499.33	725901.74	667496.87
净利润	万元	22178.76	22567.11	18711.90

注：提供经第三方审计的相应年度财务审计报告的关键页（附件涉及本表数据的，请在附件中作出较为明显的标识，**如标注底色**等）。

2022

广东省基础工程集团有限公司

审计报告

大华审字[2023]008868号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（https://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京23SOGLAY6B

广东省基础工程集团有限公司
审计报告及财务报表

（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）

目录		页次
一、	审计报告	1-3
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	1
	合并利润表	2
	合并现金流量表	3
	合并所有者权益变动表	4-5
	母公司资产负债表	6
	母公司利润表	7
	母公司现金流量表	8
	母公司所有者权益变动表	9-10
	财务报表附注	1-77

MOORE 大华国际 | 大華會計師事務所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039]
电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com

审 计 报 告

大华审字[2023]008868 号

广东省基础工程集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东省基础工程集团有限公司（以下简称基础公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了基础公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基础公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

基础公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基础公司管理层负责评估基础公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算基础公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督基础公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对基础公司持续经营能力产生重大疑虑

的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致基础公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就基础公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二三年三月三十日

合并资产负债表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2022年12月31日　　会财01表　　金额单位：元

项　目	附注八	期末余额	期初余额	项　目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	**流动负债：**		——	——
货币资金	注释1	1,322,833,741.11	653,416,707.23	短期借款	注释21	100,000,000.00	100,000,000.00
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据	注释2	54,244,963.74	8,355,777.56	应付票据	注释22	71,970,000.00	115,474,792.31
应收账款	注释3	5,045,612,380.98	4,290,023,103.89	应付账款	注释23	8,161,526,067.87	5,078,411,970.83
应收款项融资	注释4	4,386,358.82	-	预收款项		-	-
预付款项	注释5	42,594,413.35	244,025,762.50	合同负债	注释24	1,448,170,018.67	2,219,921,198.56
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
应收资金集中管理款	注释6	1,268,429,479.38	1,246,588,683.52	△代理承销证券款		-	-
其他应收款	注释7	735,366,794.08	1,344,989,757.10	应付职工薪酬	注释25	1,351,157.52	145,643.72
其中：应收股利		8,363,158.74	8,048,158.74	其中：应付工资		1,157,850.00	-
△买入返售金融资产		-	-	应付福利费		-	-
存货	注释8	13,048,476.37	44,785,378.51	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
其中：原材料		12,561,890.89	42,945,065.43	应交税费	注释26	56,663,937.90	45,645,436.23
库存商品（产成品）		-	-	其中：应交税金		56,657,373.95	34,761,680.60
合同资产	注释9	2,120,022,748.03	603,371,514.78	其他应付款	注释27	277,655,887.33	322,635,344.28
持有待售资产		-	-	其中：应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
其他流动资产	注释10	283,575,032.68	2,102,199.72	△应付分保账款		-	-
流动资产合计		10,890,074,894.88	8,537,658,854.81	持有待售负债		-	-
非流动资产：		——	——	一年内到期的非流动负债	注释28	1,417,308.20	-
△发放贷款和垫款		-	-	其他流动负债	注释29	26,183,668.00	35,719.48
债权投资		-	-	**流动负债合计**		10,145,138,045.49	7,882,270,105.41
☆可供出售金融资产		-	-	**非流动负债：**		——	——
其他债权投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
☆持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款	注释11	62,072,237.20	66,529,729.12	应付债券		-	-
长期股权投资	注释12	248,965,515.01	238,907,717.42	其中：优先股		-	-
其他权益工具投资	注释13	3,436,000.00	3,436,000.00	永续债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	租赁负债	注释30	4,989,364.99	-
投资性房地产		-	-	长期应付款	注释31	102,336,598.03	137,530,075.73
固定资产	注释14	223,265,259.24	38,589,550.71	长期应付职工薪酬		-	-
其中：固定资产原价		408,035,413.80	219,673,467.95	预计负债	注释32	3,110,000.00	1,267,000.00
累计折旧		184,740,154.56	181,083,917.24	递延收益		-	-
固定资产减值准备		-	-	递延所得税负债		-	-
在建工程	注释15	7,303,703.56	2,280,000.00	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
油气资产		-	-	**非流动负债合计**		110,435,963.02	138,797,075.73
使用权资产	注释16	6,158,791.07	-	**负 债 合 计**		10,255,574,008.51	8,021,067,181.14
无形资产	注释17	38,658,876.94	40,733,306.69	**所有者权益（或股东权益）：**		——	——
开发支出		-	-	实收资本（或股本）	注释33	300,000,000.00	300,000,000.00
商誉		-	-	国家资本		-	-
长期待摊费用	注释18	1,428,692.70	1,592,787.63	国有法人资本		300,000,000.00	300,000,000.00
递延所得税资产	注释19	60,146,454.53	48,760,340.87	集体资本		-	-
其他非流动资产	注释20	-	88,144,259.28	民营资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	外商资本		-	-
非流动资产合计		651,465,530.25	528,973,691.72	#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		300,000,000.00	300,000,000.00
				其他权益工具		-	-
				其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积	注释34	841,739,827.19	841,315,517.89
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				其中：外币报表折算差额		-	-
				专项储备	注释35	86,745,459.61	58,529,936.50
				盈余公积		-	-
				其中：法定公积金		-	-
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润	注释36	-23,296,193.40	-228,458,732.26
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,205,189,093.40	971,386,722.13
				*少数股东权益		80,777,323.22	74,178,743.26
				所有者权益（或股东权益）合计		1,285,966,416.62	1,045,565,465.39
资 产 总 计		11,541,540,425.13	9,066,632,646.53	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**		11,541,540,425.13	9,066,632,646.53

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：山东省基础工程集团有限公司　　2022年度　　企财02表　　金额单位：元

项　　目	附注八	本期金额	上期金额	项　　目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,064,993,336.60	8,624,564,334.01	减：营业外支出	注释48	4,749,419.24	452,467.42
其中：营业收入	注释37	10,064,993,336.60	8,624,564,334.01	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		230,228,124.15	169,236,780.00
△利息收入		-	-	减：所得税费用	注释49	8,440,467.73	14,404,804.06
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		221,787,656.42	154,831,975.94
△手续费及佣金收入		-	-	（一）按所有权归属分类：		——	——
二、营业总成本		9,771,312,122.46	8,375,715,671.50	归属于母公司所有者的净利润		205,162,538.86	144,130,887.23
其中：营业成本	注释37	9,237,110,371.04	7,911,699,359.04	*少数股东损益		16,625,117.56	10,701,088.71
△利息支出		-	-	（二）按经营持续性分类：		——	——
△手续费及佣金支出		-	-	持续经营净利润		221,787,656.42	154,831,975.94
△退保金		-	-	终止经营净利润		-	-
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
△保单红利支出		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
税金及附加		16,587,254.54	13,776,243.89	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
销售费用	注释38	1,602,767.59	2,309,267.57	3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用	注释39	147,406,134.05	157,329,844.78	4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用	注释40	384,450,455.50	302,488,836.34	5.其他		-	-
财务费用	注释41	-15,844,870.66	-11,887,880.12	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：利息费用		4,541,064.65	6,859,375.54	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
利息收入		18,813,004.73	15,007,035.15	2.其他债权投资公允价值变动		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
其他		-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
加：其他收益	注释42	404,217.33	10,093,453.91	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释43	10,372,797.59	8,731,368.39	6.其他债权投资信用减值准备		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,057,797.59	5,915,099.03	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	8.外币财务报表折算差额		-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	9.其他		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	七、综合收益总额		221,787,656.42	154,831,975.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释44	-34,589,072.09	-94,574,844.24	归属于母公司所有者的综合收益总额		205,162,538.86	144,130,887.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释45	-37,185,891.39	-3,582,749.59	*归属于少数股东的综合收益总额		16,625,117.56	10,701,088.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释46	47,979.97	-	八、每股收益：		——	——
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		232,731,245.55	169,515,890.98	基本每股收益		-	-
加：营业外收入	注释47	2,246,297.84	173,356.44	稀释每股收益		-	-
其中：政府补助		-	-				

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2022年度　　企财03表　　金额单位：元

项　　目	附注八	本期金额	上期金额	项　　目	附注八	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		——	——	收回投资收到的现金		-	340,410.00
销售商品、提供劳务收到的现金		8,125,465,336.94	8,088,462,354.47	取得投资收益收到的现金		132,314.04	12,183,430.17
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		593,382,710.43	24,689.88
△向中央银行借款净增加额		-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	收到其他与投资活动有关的现金		-	-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	**投资活动现金流入小计**		593,515,024.47	12,548,530.05
△收到再保业务现金净额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,888,517.87	57,027,199.86
△保户储金及投资款净增加额		-	-	投资支付的现金		-	4,117,079.97
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-	△质押贷款净增加额		-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	4,200,000.00
△拆入资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	**投资活动现金流出小计**		146,888,517.87	65,344,279.83
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-	**投资活动产生的现金流量净额**		446,626,506.60	-52,795,749.78
收到的税费返还		32,896.92	7,225,088.26	**三、筹资活动产生的现金流量：**		——	——
收到其他与经营活动有关的现金		194,326,057.47	479,122,746.17	吸收投资收到的现金		-	27,930,000.00
经营活动现金流入小计		8,319,824,091.33	8,574,810,188.90	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	27,930,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		7,039,749,236.27	7,234,813,252.74	取得借款收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	**筹资活动现金流入小计**		100,000,000.00	127,930,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		100,000,000.00	83,000,000.00
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,014,833.97	91,468,454.47
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	10,075,530.42
△支付保单红利的现金		-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		1,291,815.64	2,736,078.58
支付给职工及为职工支付的现金		288,036,556.45	281,440,377.71	**筹资活动现金流出小计**		115,306,649.61	177,204,533.05
支付的各项税费		225,827,877.78	257,090,047.01	**筹资活动产生的现金流量净额**		-15,306,649.61	-49,274,533.05
支付其他与经营活动有关的现金		762,064,731.46	863,083,827.71	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**		-	-
经营活动现金流出小计		8,315,678,401.96	8,636,427,505.17	**五、现金及现金等价物净增加额**		435,465,546.36	-153,687,599.10
经营活动产生的现金流量净额		4,145,689.37	-61,617,316.27	加：期初现金及现金等价物余额		647,332,426.54	811,020,025.64
二、投资活动产生的现金流量：		——	——	**六、期末现金及现金等价物余额**	注释50	1,082,797,972.90	647,332,426.54

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2022年度　　金财04表

金额单位：元

项目	本期金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
		优先股	永续债	其他											
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	841,315,517.89	-	-	58,529,936.50	-	-	-228,458,732.26	971,386,722.13	74,178,743.26	1,045,565,465.39	
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-	
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	300,000,000.00	-	-	-	841,315,517.89	-	-	58,529,936.50	-	-	-228,458,732.26	971,386,722.13	74,178,743.26	1,045,565,465.39	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	424,309.30	-	-	28,215,523.11	-	-	205,162,538.86	233,802,371.27	6,598,579.96	240,400,951.23	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,162,538.86	205,162,538.86	16,625,117.56	221,787,656.42	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	—	—	—	—	-	—	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	28,215,523.11	-	-	-	28,215,523.11	-	28,215,523.11	
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	84,076,518.08	—	-	—	84,076,518.08	-	84,076,518.08	
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	-55,860,994.97	—	-	—	-55,860,994.97	-	-55,860,994.97	
（四）利润分配	-	-	-	-	424,309.30	-	-	-	-	-	-	424,309.30	-10,026,537.60	-9,602,228.30	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	-	—	-	
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	-	—	-	
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
凸2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-10,026,537.60	-10,026,537.60	
4. 其他	-	-	-	-	424,309.30	-	-	-	-	-	-	424,309.30	-	424,309.30	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	—	—	—	—	-	—	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	841,739,827.19	-	-	86,745,459.61	-	-	-23,296,193.40	1,205,189,093.40	80,777,323.22	1,285,966,416.62	

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2022年度　　合财04表　　金额单位：元

项目	上期金额														
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末金额	300,000,000.00	-	-	-	62,625,342.89	-	-	27,456,176.66	106,136,381.69	-	183,892,453.66	680,110,354.90	40,841,131.73	720,951,486.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-48,293,901.66	-	-	-1,331,935.51	(33,069,584.91)	-	-552,539,510.93	-635,235,233.11	-	-635,235,233.11
二、本年年初余额	300,000,000.00	-	-	-	14,331,441.23	-	-	26,124,241.05	73,066,496.78	-	-368,647,057.27	44,875,121.79	40,841,131.73	85,716,253.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	826,984,076.66	-	-	32,405,695.45	-73,066,496.78	-	140,189,325.01	926,511,600.34	33,337,611.53	959,849,211.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,130,887.23	144,130,887.23	10,701,088.71	154,831,975.94
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	826,984,076.66	-	-	-	-	-	-	826,984,076.66	-	826,984,076.66
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	——	——	——	——	-	——	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	826,984,076.66	-	-	-	-	-	-	826,984,076.66	-	826,984,076.66
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	32,405,695.45	-	-	-	32,405,695.45	-	32,405,695.45
1. 提取专项储备	——	-	-	-	——	——	——	54,379,458.35	——	-	——	54,379,458.35	-	54,379,458.35
2. 使用专项储备	——	-	-	-	——	——	——	-21,973,762.90	——	-	——	-21,973,762.90	-	-21,973,762.90
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-77,009,059.00	-77,009,059.00	22,636,522.82	-54,372,536.18
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	——	-	-	-	——	——	——	——	-	-	-	-	——	-
任意公积金	——	-	-	-	——	——	——	——	-	-	-	-	——	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	——	-	-	-	——	——	——	——	——	-	-77,009,059.00	-77,009,059.00	-	-77,009,059.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,636,522.82	22,636,522.82
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	(73,066,496.78)	-	73,066,496.78	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	——	——	——	——	-	——	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-73,066,496.78	-	73,066,496.78	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末金额	300,000,000.00	-	-	-	841,315,517.89	-	-	58,529,936.50	-	-	-228,458,732.26	971,386,722.13	74,178,743.26	1,045,565,465.39

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2023年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　目	附注十二	期末余额	期初余额	项　目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	**流动负债：**		——	——
货币资金		1,298,766,792.14	963,327,447.65	短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		41,309,377.79	66,91,789.59	应付票据		28,200,000.00	102,224,792.31
应收账款	注释1	4,457,209,128.99	3,859,569,290.89	应付账款		7,942,016,129.06	4,939,670,171.67
应收款项融资		-		预收款项		-	-
预付款项		40,667,010.77	342,469,393.93	合同负债		1,384,494,437.87	2,142,338,169.90
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
应收资金集中管理款		1,053,774,046.16	1,100,679,209.00	△代理承销证券款		-	-
其他应收款	注释2	859,593,990.77	1,488,737,668.48	应付职工薪酬		-	-
其中：应收股利		8,898,658.74	8,048,158.74	其中：应付工资		-	-
△买入返售金融资产		-	-	应付福利费		-	-
存货		10,373,623.85	41,353,078.75	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
其中：原材料		10,223,367.37	39,806,334.67	应交税费		40,928,128.85	30,717,308.16
库存商品（产成品）		-	-	其中：应交税金		40,921,564.90	20,088,046.47
合同资产		2,098,103,335.34	597,472,099.53	其他应付款		283,892,066.11	337,408,911.14
持有待售资产		-	-	其中：应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
其他流动资产		272,307,298.99	-	△应付分保账款		-	-
流动资产合计		10,132,104,604.80	8,019,694,977.79	持有待售负债		-	-
非流动资产：		——	——	一年内到期的非流动负债		1,162,671.13	-
△发放贷款和垫款		-	-	其他流动负债		1,569,660.33	-
债权投资		-	-	**流动负债合计**		9,782,263,093.35	7,652,359,353.18
☆可供出售金融资产		-	-	**非流动负债：**		——	——
其他债权投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
☆持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		62,072,237.20	66,529,729.12	应付债券		-	-
长期股权投资	注释3	458,751,717.14	366,693,919.55	其中：优先股		-	-
其他权益工具投资		3,436,000.00	3,436,000.00	永续债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	租赁负债		4,095,899.90	-
投资性房地产		-	-	长期应付款		102,336,598.03	137,005,880.97
固定资产		201,322,660.82	23,573,821.58	长期应付职工薪酬		-	-
其中：固定资产原价		354,100,660.17	176,079,389.45	预计负债		3,110,000.00	1,267,000.00
累计折旧		152,778,008.35	152,505,567.87	递延收益		-	-
固定资产减值准备		-	-	递延所得税负债		-	-
在建工程		-	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
油气资产		-	-	**非流动负债合计**		109,542,497.93	138,272,880.97
使用权资产		5,052,787.81	-	**负 债 合 计**		9,891,805,591.28	7,790,632,234.15
无形资产		807,626.94	596,424.69	**所有者权益（或股东权益）：**		——	——
开发支出		-	-	实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
商誉		-	-	国家资本		-	-
长期待摊费用		1,200,361.95	1,592,787.63	国有法人资本		300,000,000.00	300,000,000.00
递延所得税资产		55,682,895.94	45,466,688.37	集体资本		-	-
其他非流动资产		-	88,144,259.28	民营资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	外商资本		-	-
非流动资产合计		788,325,787.80	596,033,630.22	#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		300,000,000.00	300,000,000.00
				其他权益工具		-	-
				其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积		839,858,917.43	839,434,608.13
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				其中：外币报表折算差额		-	-
				专项储备		85,470,540.16	58,529,936.50
				盈余公积		-	-
				其中：法定公积金		-	-
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润		-196,704,656.27	-372,868,170.77
				所有者权益（或股东权益）合计		1,028,624,801.32	825,096,373.86
资 产 总 计		10,920,430,392.60	8,615,728,608.01	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**		10,920,430,392.60	8,615,728,608.01

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：广东省建筑工程集团有限公司　　2022年度　　企财02表　　金额单位：元

项　　目	附注十二	本期金额	上期金额	项　　目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,059,936,771.97	7,697,816,252.17	**三、营业利润（亏损以“－”号填列）**		174,668,396.19	104,657,407.82
其中：营业收入	注释4	9,059,936,771.97	7,697,816,252.17	加：营业外收入		851,857.62	85,589.05
△利息收入		-	-	其中：政府补助		-	-
△已赚保费		-	-	减：营业外支出		2,638,732.60	295,582.25
△手续费及佣金收入		-	-	**四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）**		172,881,521.21	104,447,414.62
二、营业总成本		8,840,099,885.51	7,523,479,003.34	减：所得税费用		-3,281,993.29	777,766.87
其中：营业成本	注释4	8,383,319,634.60	7,126,031,210.62	**五、净利润（净亏损以“－”号填列）**		176,163,514.50	103,669,647.75
△利息支出		-	-	持续经营净利润		176,163,514.50	103,669,647.75
△手续费及佣金支出		-	-	终止经营净利润		-	-
△退保金		-	-	**六、其他综合收益的税后净额**		-	-
△赔付支出净额		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
△保单红利支出		-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
税金及附加		13,028,314.50	10,418,401.30	4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
销售费用		-	-	5.其他		-	-
管理费用		108,403,445.25	122,114,699.57	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
研发费用		349,596,152.38	278,810,122.67	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
财务费用		-14,247,661.22	-13,895,430.82	2.其他债权投资公允价值变动		-	-
其中：利息费用		4,485,348.70	6,859,375.54	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
利息收入		15,948,989.21	14,467,933.31	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）		-	-	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
其他		-	-	6.其他债权投资信用减值准备		-	-
加：其他收益		98,961.71	10,073,898.12	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	注释5	20,741,618.53	16,334,378.95	8.外币财务报表折算差额		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,057,797.59	5,915,099.03	9.其他		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	**七、综合收益总额**		176,163,514.50	103,669,647.75
△汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-	**八、每股收益：**		——	——
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		-	-	基本每股收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-	稀释每股收益		-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-29,142,644.57	-92,577,098.50				
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-36,912,405.91	-3,511,019.58				
资产处置收益（损失以“－”号填列）		47,979.97	-				

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

企财03表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	附注十二	本期金额	上期金额	项　　目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		——	——	二、投资活动产生的现金流量：		——	——
销售商品、提供劳务收到的现金		7,246,916,170.66	7,353,631,840.76	收回投资收到的现金		-	4,560,410.00
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	取得投资收益收到的现金		7,430,176.89	16,554,223.49
△向中央银行借款净增加额		-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额		593,150,779.26	24,689.88
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	收到其他与投资活动有关的现金		4,502,517.10	-
△收到再保业务现金净额		-	-	投资活动现金流入小计		605,083,473.25	21,139,323.37
△保户储金及投资款净增加额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,908,736.50	53,962,082.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-	投资支付的现金		93,659,555.66	33,187,079.97
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	△质押贷款净增加额		-	-
△拆入资金净增加额		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-	投资活动现金流出小计		225,568,292.16	87,149,161.97
收到的税费返还		-	7,159,815.60	投资活动产生的现金流量净额		379,515,181.09	-66,009,838.60
收到其他与经营活动有关的现金		137,418,169.51	585,673,285.66	三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
经营活动现金流入小计		7,384,334,340.17	7,946,464,942.02	吸收投资收到的现金		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金		6,308,639,554.98	6,698,301,786.80	取得借款所收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	100,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		100,000,000.00	83,000,000.00
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,485,348.70	85,229,509.26
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		1,056,788.73	773,623.00
△支付保单红利的现金		-	-	筹资活动现金流出小计		105,542,137.43	169,003,132.26
支付给职工及为职工支付的现金		234,057,996.33	232,520,524.23	筹资活动产生的现金流量净额		-5,542,137.43	-69,003,132.26
支付的各项税费		167,101,729.75	210,717,727.76	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		616,415,320.89	790,864,502.05	五、现金及现金等价物净增加额		432,092,781.88	-120,952,569.68
经营活动现金流出小计		7,326,214,601.95	7,932,404,540.84	加：期初现金及现金等价物余额		629,055,502.93	750,008,072.61
经营活动产生的现金流量净额		58,119,738.22	14,060,401.18	六、期末现金及现金等价物余额	注释6	1,061,148,284.81	629,055,502.93

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2022年度　　企财04表　　金额单位：元

项目	本期金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末金额	300,000,000.00	-	-	-	839,434,608.13	-	-	58,529,936.50	-	-	-372,868,170.77	825,096,373.86
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	300,000,000.00	-	-	-	839,434,608.13	-	-	58,529,936.50	-	-	-372,868,170.77	825,096,373.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	424,309.30	-	-	26,940,603.66	-	-	176,163,514.50	203,528,427.46
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,163,514.50	176,163,514.50
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	—	—	—	—	-	—	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	26,940,603.66	-	-	-	26,940,603.66
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	69,614,518.88	—	—	—	69,614,518.88
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	-42,673,915.22	—	—	—	-42,673,915.22
（四）利润分配	-	-	-	-	424,309.30	-	-	-	-	-	-	424,309.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
4. 其他	-	-	-	-	424,309.30	-	-	-	-	-	-	424,309.30
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	—	—	—	—	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	—	—	—	—	-	—	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	—	—	—	—	-	-	—	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	—	-	-	-	—	—	-	—	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末金额	300,000,000.00	-	-	-	839,858,917.43	-	-	85,470,540.16	-	-	-196,704,656.27	1,028,624,801.32

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2022年度　　金附04表　　金额单位：元

项目	上期金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	60,744,433.13	-	-	26,124,241.05	73,066,496.78	-	91,074,032.97	551,009,203.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-48,293,901.66	-	-	-	-	-	-563,669,289.27	-611,963,190.93
二、本年年初余额	300,000,000.00	-	-	-	12,450,531.47	-	-	26,124,241.05	73,066,496.78	-	-472,595,256.30	-60,953,987.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	826,984,076.66	-	-	32,405,695.45	-73,066,496.78	-	99,727,085.53	886,050,360.86
（一）综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,669,847.75	103,669,647.75
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	826,984,076.66	-	-	-	-	-	-	826,984,076.66
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	—	—	—	—	-	—	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	826,984,076.66	-	-	-	-	-	-	826,984,076.66
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	32,405,695.45	-	-	-	32,405,695.45
1.提取专项储备	—	-	-	-	—	—	—	54,379,458.35	—	-	—	54,379,458.35
2.使用专项储备	—	-	-	-	—	—	—	-21,973,762.90	—	-	—	-21,973,762.90
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-77,009,059.00	-77,009,059.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	—	-	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-
任意公积金	—	-	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	—	-	-	-	—	—	—	—	—	-	-77,009,059.00	-77,009,059.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	—	—	—	-73,066,496.78	-	73,066,496.78	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	—	—	—	—	-	—	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	—	—	—	—	-73,066,496.78	-	73,066,496.78	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	—	-	-	-	—	—	-	—	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	839,434,608.13	-	-	58,529,936.50	-	-	-372,868,170.77	825,096,373.86

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

注释6. 现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	176,163,514.50	103,669,647.75
加：信用减值损失	29,142,644.57	92,577,098.50
资产减值损失	36,912,405.91	3,511,019.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,251,773.48	8,079,988.23
投资性房地产折旧	-	-
使用权资产折旧	1,263,071.95	-
无形资产摊销	198,466.51	192,122.64
长期待摊费用摊销	392,425.68	1,131,780.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-47,979.97	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	496,790.23	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	4,485,348.70	6,859,375.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-20,741,618.53	-16,334,378.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,216,207.57	-45,466,688.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	30,979,454.90	-596,869,583.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,571,460,612.33	-5,178,383,449.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,374,300,260.19	5,193,260,296.95
其他	-	441,833,171.61
经营活动产生的现金流量净额	58,119,738.22	14,060,401.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,061,148,284.81	629,055,502.93
减：现金的期初余额	629,055,502.93	750,008,072.61
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	432,092,781.88	-120,952,569.68

2. 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,061,148,284.81	629,055,502.93
其中：库存现金	13,716.99	13,926.61
可随时用于支付的银行存款	1,061,134,567.82	629,041,576.32
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,061,148,284.81	629,055,502.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

十三、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

截至本财务报表签发日，本公司无需要披露的其他内容。

十四、财务报表的批准

本年度财务报表于 2023 年 3 月 30 日经批准报出。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

广东省基础工程集团有限公司

二〇二三年三月三十日

统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

（副 本）(7-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　梁春、杨雄

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　2880万元

成立日期　2012年02月09日

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

提供用于业务报告专用，复印无效。

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 01 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年　十月　七日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 方建新

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit 深圳分所

身份证号码 Identity card No. 342822711[illegible]2197

年度检验登记

Annual Renewal Reg

本证书经检验合

This certificate is v

this renewal.

2015年7月20日

方建新的年检二维码

证书编号: 440300070168

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 16 日

Date of Issuance

2014年7月29日

4

5

姓名 荣矾
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-11-27
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 42118119[illegible]1273578
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid this renewal.

荣 矾
110101300779

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

[illegible]会计师事务所 CPAs
[illegible]分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 31 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所 CPAs
深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 31 日
/y /m /d

证书编号：110101300779
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 11 月 04 日
Date of Issuance /y /m /d

2023

MOORE 大华国际 | 大華會計師事務所

广东省基础工程集团有限公司（合并）

审计报告

大华审字[2024]0011003777 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京2481T34DQL

广东省基础工程集团有限公司
审计报告及财务报表

（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止）

目 录		页次
一、	审计报告	1-3
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	1
	合并利润表	2
	合并现金流量表	3
	合并所有者权益变动表	4-5
	母公司资产负债表	6
	母公司利润表	7
	母公司现金流量表	8
	母公司所有者权益变动表	9-10
	财务报表附注	1-80

MOORE 大华国际 | 大華會計師事務所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

审 计 报 告

大华审字[2024] 0011003777号

广东省基础工程集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东省基础工程集团有限公司（以下简称基础公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了基础公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基础公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

基础公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基础公司管理层负责评估基础公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算基础公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督基础公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对基础公司持续经营能力产生重大疑虑

的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致基础公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就基础公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

方建新

中国注册会计师：

朱文岳

二〇二四年四月十二日

合并资产负债表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	附注八	期末余额	期初余额	项　目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	流动负债：		——	——
货币资金	注释1	1,768,806,135.66	1,322,833,741.91	短期借款	注释21	68,400,000.00	100,000,000.00
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据	注释2	34,820,310.72	54,204,969.74	应付票据	注释22	239,351,204.34	71,970,000.00
应收账款	注释3	5,934,357,342.27	5,045,612,280.98	应付账款	注释23	8,564,358,780.21	8,151,526,067.87
应收款项融资	注释4	20,114,641.58	4,386,358.36	预收款项		-	-
预付款项	注释5	46,291,456.40	42,504,413.35	合同负债	注释24	1,607,864,428.57	1,448,170,018.67
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
应收资金集中管理款	注释6	1,592,492,771.20	1,268,429,479.38	△代理承销证券款		-	-
其他应收款	注释7	346,113,917.66	735,366,794.08	应付职工薪酬	注释25	2,321,714.70	1,351,157.52
其中：应收股利		13,667,836.30	8,363,158.74	其中：应付工资		2,113,505.95	1,157,850.00
△买入返售金融资产		-	-	应付福利费		-	-
存货	注释8	18,684,191.65	13,048,476.37	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
其中：原材料		18,220,766.61	12,561,890.89	应交税费	注释26	90,061,589.73	56,663,937.90
库存商品（产成品）		-	-	其中：应交税金		79,525,040.84	47,327,102.64
合同资产	注释9	2,034,323,404.46	2,120,022,748.03	其他应付款	注释27	281,149,432.14	277,855,887.33
持有待售资产		-	-	其中：应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
其他流动资产	注释10	446,453,139.45	283,575,632.68	△应付分保账款		-	-
流动资产合计		12,242,457,311.05	10,890,074,894.88	持有待售负债		-	-
非流动资产：		——	——	一年内到期的非流动负债	注释28	3,289,059.05	1,417,308.20
△发放贷款和垫款		-	-	其他流动负债	注释29	445,521,444.54	26,183,668.00
债权投资		-	-	流动负债合计		11,302,347,053.28	10,145,138,045.49
☆可供出售金融资产		-	-	非流动负债：		——	——
其他债权投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
☆持有至到期投资		-	-	长期借款	注释30	36,000,000.00	-
长期应收款	注释11	62,072,237.20	62,072,237.20	应付债券		-	-
长期股权投资	注释12	257,011,806.43	248,965,515.01	其中：优先股		-	-
其他权益工具投资	注释13	3,430,200.00	3,436,000.00	永续债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	租赁负债	注释31	5,750,466.73	4,969,364.99
投资性房地产		-	-	长期应付款	注释32	72,838,280.44	102,336,596.03
固定资产	注释14	292,170,213.16	223,295,259.24	长期应付职工薪酬		-	-
其中：固定资产原价		477,204,715.87	408,035,413.80	预计负债	注释33	-	3,110,000.00
累计折旧		185,034,502.71	184,740,154.56	递延收益		-	-
固定资产减值准备		-	-	递延所得税负债	注释20	1,705,618.33	923,818.67
在建工程	注释15	964,989.69	7,303,703.56	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
油气资产		-	-	非流动负债合计		116,294,365.50	111,359,781.69
使用权资产	注释16	9,007,283.11	6,158,791.07	负债合计		11,418,642,018.78	10,256,497,827.18
无形资产	注释17	52,579,143.31	38,658,876.94	所有者权益（或股东权益）：		——	——
开发支出	注释18	-	-	实收资本（或股本）	注释34	300,000,000.00	300,000,000.00
商誉		-	-	国家资本		-	-
长期待摊费用	注释19	4,897,676.41	1,426,692.20	国有法人资本		300,000,000.00	300,000,000.00
递延所得税资产	注释20	60,394,775.23	61,107,455.51	集体资本		-	-
其他非流动资产		-	-	民营资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	外商资本		-	-
非流动资产合计		742,548,324.54	652,426,531.23	#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		300,000,000.00	300,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	注释35	841,739,827.19	841,739,827.19
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				其中：外币报表折算差额		-	-
				专项储备	注释36	115,401,319.32	86,745,459.61
				盈余公积		-	-
				其中：法定公积金		-	-
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润	注释37	180,201,737.52	-23,262,058.61
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,437,342,884.03	1,205,223,218.19
				*少数股东权益		129,020,732.78	80,780,380.74
				所有者权益（或股东权益）合计		1,566,363,616.81	1,286,003,598.93
资产总计		12,985,005,635.59	11,542,501,426.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,985,005,635.59	11,542,501,426.11

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用，下同。
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2023年度　　企财02表　　金额单位：元

项　　目	附注八	本期金额	上期金额	项　　目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,259,017,452.13	10,064,993,336.60	减：营业外支出	注释50	1,864,370.83	4,749,419.24
其中：营业收入	注释38	7,259,017,452.13	10,064,993,336.60	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		248,839,539.42	230,228,124.15
△利息收入		-	-	减：所得税费用	注释51	23,168,513.03	8,403,285.42
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		225,671,126.39	221,824,838.73
△手续费及佣金收入		-	-	（一）按所有权归属分类：		—	—
二、营业总成本		7,026,455,671.44	9,771,312,122.46	归属于母公司所有者的净利润		203,463,806.13	205,196,663.65
其中：营业成本	注释38	6,584,733,712.11	9,237,110,371.04	*少数股东损益		22,207,320.26	16,628,175.08
△利息支出		-	-	（二）按经营持续性分类：		—	—
△手续费及佣金支出		-	-	持续经营净利润		225,671,126.39	221,824,838.73
△退保金		-	-	终止经营净利润		-	-
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
△保单红利支出		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
税金及附加	注释39	18,989,817.57	16,587,264.64	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
销售费用	注释40	501,277.94	1,602,767.89	3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用	注释41	143,391,342.09	147,406,134.05	4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用	注释42	298,350,800.11	384,450,455.50	5.其他		-	-
财务费用	注释43	-19,511,278.38	-15,844,870.66	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：利息费用		2,252,666.33	4,541,064.65	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
利息收入		18,956,935.55	18,613,004.73	2.其他债权投资公允价值变动		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
其他		-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
加：其他收益	注释44	1,702,492.83	404,217.33	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释45	13,350,968.98	10,372,797.59	6.其他债权投资信用减值准备		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,350,968.98	10,057,797.59	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	8.外币财务报表折算差额		-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	9.其他		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	七、综合收益总额		225,671,126.39	221,824,838.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释46	2,147,084.14	-34,589,072.09	归属于母公司所有者的综合收益总额		203,463,806.13	205,196,663.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释47	419,223.57	-37,185,891.39	*归属于少数股东的综合收益总额		22,207,320.26	16,628,175.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释48	-	47,979.97	八、每股收益：		—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		250,181,550.21	232,731,245.55	基本每股收益		-	-
加：营业外收入	注释49	522,460.04	2,246,297.84	稀释每股收益		-	-
其中：政府补助		-	-				

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

会财03表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　目	附注八	本期金额	上期金额	项　目	附注八	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		——	——	收回投资收到的现金		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		7,554,159,961.20	8,125,465,336.94	取得投资收益收到的现金		-	132,314.04
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		419,699,266.02	593,382,710.43
△向中央银行借款净增加额		-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	收到其他与投资活动有关的现金		-	-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	投资活动现金流入小计		419,699,266.02	593,515,024.47
△收到再保业务现金净额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,306,140.12	146,888,517.87
△保户储金及投资款净增加额		-	-	投资支付的现金		14,200.00	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-	△质押贷款净增加额		-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
△拆入资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	投资活动现金流出小计		88,320,340.12	146,888,517.87
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-	投资活动产生的现金流量净额		331,378,925.90	446,626,506.60
收到的税费返还		-	32,696.92	三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
收到其他与经营活动有关的现金		1,288,762,522.89	194,326,057.47	吸收投资收到的现金		36,000,000.00	-
经营活动现金流入小计		8,842,922,484.09	8,319,824,091.33	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,000,000.00	-
购买商品、接受劳务支付的现金		6,541,383,425.72	7,039,749,236.27	取得借款收到的现金		109,400,000.00	100,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	筹资活动现金流入小计		145,400,000.00	100,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		105,000,000.00	100,000,000.00
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,219,534.55	14,014,833.97
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,133,962.66	-
△支付保单红利的现金		-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		4,332,578.43	1,291,815.54
支付给职工及为职工支付的现金		307,888,182.59	288,036,556.45	筹资活动现金流出小计		121,552,312.98	115,306,649.51
支付的各项税费		120,607,439.26	225,827,877.78	筹资活动产生的现金流量净额		23,847,687.02	-15,306,649.51
支付其他与经营活动有关的现金		1,746,754,870.50	752,064,731.46	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
经营活动现金流出小计		8,716,833,918.07	8,315,678,401.96	五、现金及现金等价物净增加额		481,513,177.94	435,465,545.36
经营活动产生的现金流量净额		126,088,565.02	4,145,689.37	加：期初现金及现金等价物余额		1,082,797,972.90	647,332,428.54
二、投资活动产生的现金流量：		——	——	六、期末现金及现金等价物余额	注释52	1,564,311,150.84	1,082,797,972.90

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会财04表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	841,739,827.19	-	-	86,745,459.61	-	-	-23,252,068.61	1,205,223,218.19	80,780,380.74	1,286,003,598.93
加：会计政策变更	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
前期差错更正	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
其他														
二、本年年初余额	300,000,000.00	-	-	-	841,739,827.19	-	-	86,745,459.61	-	-	-23,252,068.61	1,205,223,218.19	80,780,380.74	1,286,003,598.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	28,655,859.71	-	-	203,453,806.13	232,109,665.84	48,240,352.04	280,350,017.88
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,453,806.13	203,453,806.13	22,207,320.26	225,661,126.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000.00	36,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000.00	36,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	28,655,859.71	-	-	-	28,655,859.71	-	28,655,859.71
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	98,964,365.07	-	-	-	98,964,365.07	-	98,964,365.07
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-70,308,505.36	-	-	-	-70,308,505.36	-	-70,308,505.36
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,966,968.22	-9,966,968.22
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,966,968.22	-9,966,968.22
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	841,739,827.19	-	-	115,401,319.32	-	-	180,201,737.52	1,437,342,884.03	129,020,732.78	1,566,363,616.81

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2023年度　　会财04表　　金额单位：元

项目	上期金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
		优先股	永续债	其他											
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
一、上年年末金额	300,000,000.00	-	-	-	841,315,517.89	-	-	58,529,936.50	-	-	-228,458,732.26	971,386,722.13		74,178,743.26	1,045,565,465.39
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
二、本年年初金额	300,000,000.00	-	-	-	841,315,517.89	-	-	58,529,936.50	-	-	-228,458,732.26	971,386,722.13		74,178,743.26	1,045,565,465.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	424,309.30	-	-	28,215,523.11	-	-	205,196,663.65	233,836,496.06		6,821,537.48	240,438,133.54
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,196,663.65	205,196,663.65		16,828,175.08	221,824,838.73
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	28,215,523.11	-	-	-	28,215,523.11		-	28,215,523.11
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	84,076,518.08	-	-	-	84,076,518.08		-	84,076,518.08
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-55,860,994.97	-	-	-	-55,860,994.97		-	-55,860,994.97
（四）利润分配	-	-	-	-	424,309.30	-	-	-	-	-	-	424,309.30		-10,006,637.60	-9,582,228.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-10,006,637.60	-10,006,637.60
4. 其他	-	-	-	-	424,309.30	-	-	-	-	-	-	424,309.30		-	424,309.30
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
四、本年年末金额	300,000,000.00	-	-	-	841,739,827.19	-	-	86,745,459.61	-	-	-23,262,068.61	1,205,223,218.19		80,793,380.74	1,286,003,598.93

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

企财01表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	附注十二	期末余额	期初余额	项　目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	**流动负债：**		——	——
货币资金		1,641,986,683.42	1,298,766,792.14	短期借款		63,000,000.00	100,000,000.00
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		31,107,241.69	41,309,377.79	应付票据		172,351,204.34	28,200,000.00
应收账款	注释1	5,200,450,070.21	4,457,209,128.99	应付账款		8,276,033,985.79	7,942,016,129.06
应收款项融资		-	-	预收款项		-	-
预付款项		45,893,826.60	40,667,010.77	合同负债		1,505,665,166.74	1,384,464,437.87
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
应收资金集中管理款		1,440,279,026.47	1,053,774,046.16	△代理承销证券款		-	-
其他应收款	注释2	507,383,153.17	859,593,950.77	应付职工薪酬		1,286,835.95	-
其中：应收股利		14,203,936.30	8,898,658.74	其中：应付工资		1,286,835.95	-
△买入返售金融资产		-	-	应付福利费		-	-
存货		15,841,588.10	10,373,623.85	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
其中：原材料		15,766,808.06	10,223,367.37	应交税费		66,682,635.37	40,928,128.85
库存商品（产成品）		-	-	其中：应交税金		56,226,593.78	31,941,012.52
合同资产		1,981,882,293.66	2,098,103,335.34	其他应付款		273,461,044.67	283,892,066.11
持有待售资产		-	-	其中：应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
其他流动资产		416,833,794.10	272,307,298.99	△应付分保账款		-	-
流动资产合计		11,281,557,717.42	10,132,104,604.80	持有待售负债		-	-
非流动资产：		——	——	一年内到期的非流动负债		1,948,618.42	1,182,671.13
△发放贷款和垫款		-	-	其他流动负债		421,020,379.87	1,569,660.33
债权投资		-	-	**流动负债合计**		10,781,669,871.15	9,782,253,093.35
☆可供出售金融资产		-	-	**非流动负债：**		——	——
其他债权投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
☆持有至到期投资		-	-	长期借款		36,000,000.00	-
长期应收款		62,072,237.20	62,072,237.20	应付债券		-	-
长期股权投资	注释3	477,572,008.56	458,751,717.14	其中：优先股		-	-
其他权益工具投资		3,450,200.00	3,436,000.00	永续债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	租赁负债		4,172,891.72	4,095,899.90
投资性房地产		-	-	长期应付款		72,838,280.44	102,336,598.03
固定资产		204,554,480.82	201,322,660.82	长期应付职工薪酬		-	-
其中：固定资产原价		363,174,305.50	354,100,669.17	预计负债		-	3,110,000.00
累计折旧		158,619,824.68	152,778,008.35	递延收益		-	-
固定资产减值准备		-	-	递延所得税负债		882,779.56	757,843.18
在建工程		964,989.09	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
油气资产		-	-	**非流动负债合计**		113,893,951.72	110,300,341.11
使用权资产		5,885,197.05	5,052,287.81	**负 债 合 计**		10,895,563,822.87	9,892,563,434.46
无形资产		845,916.85	807,626.94	**所有者权益（或股东权益）：**		——	——
开发支出		-	-	实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
商誉		-	-	国家资本		-	-
长期待摊费用		3,237,520.67	1,200,361.95	国有法人资本		300,000,000.00	300,000,000.00
递延所得税资产		54,705,859.41	56,471,681.60	集体资本		-	-
其他非流动资产		-	-	民营资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	外商资本		-	-
非流动资产合计		813,288,410.25	789,114,573.46	#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		300,000,000.00	300,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		839,858,917.43	839,858,917.43
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				其中：外币报表折算差额		-	-
				专项储备		112,450,212.29	85,470,540.16
				盈余公积		-	-
				其中：法定公积金		-	-
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润		-52,926,824.92	-196,673,713.79
				所有者权益（或股东权益）合计		1,199,382,304.80	1,028,655,743.80
资 产 总 计		12,094,946,127.67	10,921,219,178.26	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**		12,094,946,127.67	10,921,219,178.26

注：表中带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用，带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用，下同。

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

企财02表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	附注十二	本期金额	上期金额	项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,148,647,547.16	9,059,936,771.97	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,989,257.02	174,688,396.19
其中：营业收入	注释4	5,148,647,547.16	9,059,936,771.97	加：营业外收入		210,500.04	851,857.62
△利息收入		-	-	其中：政府补助		-	-
△已赚保费		-	-	减：营业外支出		1,531,811.94	2,538,732.60
△手续费及佣金收入		-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,667,945.12	172,881,521.21
二、营业总成本		5,035,222,884.50	8,840,099,985.51	减：所得税费用		9,921,056.25	-3,312,935.77
其中：营业成本	注释4	5,663,727,830.00	8,383,319,634.60	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		143,746,888.87	176,194,456.98
△利息支出		-	-	持续经营净利润		143,746,888.87	176,194,456.98
△手续费及佣金支出		-	-	终止经营净利润		-	-
△退保金		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-	-
△赔付支出净额		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
△保单红利支出		-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
税金及附加		14,542,337.16	13,028,314.50	4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
销售费用		-	-	5.其他		-	-
管理费用		108,593,724.63	108,403,445.25	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
研发费用		263,195,319.39	349,596,152.38	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
财务费用		-15,036,326.68	-14,247,661.22	2.其他债权投资公允价值变动		-	-
其中：利息费用		2,012,572.10	4,485,348.70	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
利息收入		13,343,785.00	15,648,989.21	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
其他		-	-	6.其他债权投资信用减值准备		-	-
加：其他收益		1,191,794.41	96,961.71	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	30,703,824.02	20,741,618.53	8.外币财务报表折算差额		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,350,968.68	10,057,797.59	9.其他		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	七、综合收益总额		143,746,888.87	176,194,456.98
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	八、每股收益：		——	——
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	基本每股收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	稀释每股收益		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,801,355.75	-29,142,544.57				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		867,520.18	-36,912,405.91				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	47,979.97				

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

企财03表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	附注十二	本期金额	上期金额	项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		——	——	二、投资活动产生的现金流量：		——	——
销售商品、提供劳务收到的现金		6,538,507,225.54	7,246,916,170.66	收回投资收到的现金		-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	取得投资收益收到的现金		16,167,555.04	7,430,176.89
△向中央银行借款净增加额		-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额		418,563,308.09	593,150,779.26
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	收到其他与投资活动有关的现金		-	4,502,517.10
△收到再保业务现金净额		-	-	投资活动现金流入小计		434,730,863.13	605,083,473.25
△保户储金及投资款净增加额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,607,741.66	131,908,736.50
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-	投资支付的现金		10,788,200.00	93,659,555.66
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	△质押贷款净增加额		-	-
△拆入资金净增加额		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-	投资活动现金流出小计		28,395,941.66	225,568,292.16
收到的税费返还		-	-	投资活动产生的现金流量净额		406,334,921.47	379,515,181.09
收到其他与经营活动有关的现金		1,054,749,517.68	137,418,169.51	三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
经营活动现金流入小计		7,593,256,843.22	7,384,334,340.17	吸收投资收到的现金		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金		5,688,180,723.62	6,308,639,554.98	取得借款所收到的现金		99,000,000.00	100,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	筹资活动现金流入小计		99,000,000.00	100,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,012,572.10	4,485,348.70
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		3,077,374.55	1,056,788.73
△支付保单红利的现金		-	-	筹资活动现金流出小计		105,089,946.65	105,542,137.43
支付给职工及为职工支付的现金		234,913,313.83	234,057,996.33	筹资活动产生的现金流量净额		-6,089,946.65	-5,542,137.43
支付的各项税费		69,681,138.11	167,101,729.75	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		1,622,082,468.00	616,415,320.80	五、现金及现金等价物净增加额		378,944,274.48	432,092,781.88
经营活动现金流出小计		7,614,857,643.56	7,326,214,601.96	加：期初现金及现金等价物余额		1,061,148,284.81	629,055,502.93
经营活动产生的现金流量净额		-21,600,800.34	58,119,738.22	六、期末现金及现金等价物余额	注释6	1,439,792,559.29	1,061,148,284.81

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2023年度　　企财04表　　金额单位：元

项目	本期金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	839,858,917.43	-	-	85,470,540.16	-	-	-196,573,713.79	1,028,655,743.80
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	300,000,000.00	-	-	-	839,858,917.43	-	-	85,470,540.16	-	-	-196,573,713.79	1,028,655,743.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	26,979,672.13	-	-	143,746,888.87	170,726,561.00
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,746,888.87	143,746,888.87
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	26,979,672.13	-	-	-	26,979,672.13
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	88,671,164.93	-	-	-	88,671,164.93
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-61,691,492.80	-	-	-	-61,691,492.80
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	839,858,917.43	-	-	112,450,212.29	-	-	-52,826,824.92	1,199,382,304.80

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　2023年度　　企财04表　　金额单位：元

项目	上期金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	839,434,608.13	-	-	58,529,936.50	-	-	-372,868,170.77	825,096,373.86
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	300,000,000.00	-	-	-	839,434,608.13	-	-	58,529,936.50	-	-	-372,868,170.77	825,096,373.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	424,309.30	-	-	26,940,603.66	-	-	176,194,456.98	203,559,369.94
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,194,456.98	176,194,456.98
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	26,940,603.66	-	-	-	26,940,603.66
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	69,614,518.88	-	-	-	69,614,518.88
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-42,673,915.22	-	-	-	-42,673,915.22
（四）利润分配	-	-	-	-	424,309.30	-	-	-	-	-	-	424,309.30
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	424,309.30	-	-	-	-	-	-	424,309.30
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	839,858,917.43	-	-	85,470,540.16	-	-	-196,673,713.79	1,028,655,743.80

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,765,822.19	-11,004,993.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	124,936.38	757,843.18
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,467,964.25	30,979,454.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	630,003,618.05	-2,571,460,612.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-766,906,783.74	2,374,300,260.19
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-21,600,800.34	58,119,738.22
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本	-	--
一年内到期的可转换公司债券	-	--
融资租入固定资产	-	--
3.现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	1,439,792,559.29	1,061,148,284.81
减：现金的期初余额	1,061,148,284.81	629,055,502.93
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	378,644,274.48	432,092,781.88

2. 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,439,792,559.29	1,061,148,284.81
其中：库存现金	15,932.84	13,716.99
可随时用于支付的银行存款	1,439,776,626.45	1,061,134,567.82
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,439,792,559.29	1,061,148,284.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

十三、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

截至本财务报表签发日，本公司无需要披露的其他内容。

十四、财务报表的批准

本年度财务报表经董事会批准报出。

企业法定代表人：[illegible] 主管会计工作负责人：[illegible] 会计机构负责人：[illegible]

广东省基础工程集团有限公司

二〇二四年四月十二日

营业执照

（副 本）(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体检更多应用服务。

名　　称　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　梁春

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　2670万元

成立日期　2012年02月09日

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024 年 03 月 01 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0000093

会计师事务所

执业证书

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年　十月　七日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 方建新

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1968-12-16

工作单位 Working unit 深圳分所

身份证号码 Identity card No. 342622197112163553

年度检验登记

Annual Renewal Reg

本证书经检验合

This certificate is v

this renewal.

2015年7月30日

方建新的带性二维码

证书编号: 440300070168

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 16 日

Date of Issuance y m d

2014年7月29日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

姓名 Full name 朱文岳

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1963-03-

工作单位 Working unit 深圳市鹏城

身份证号码 Identity card No. 330106196303

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid this renewal.

朱文岳
440300480048

2015 年 7 月 30 日

深圳市注册会计师协会 年度注册

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

[illegible]会计师事务所
CPAs

[illegible]协会章
Stamp of the transferor institute of CPAs

2019 年 12 月 31 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
CPAs

转入协会章
Stamp of the transferee institute of CPAs

2019 年 12 月 31 日

5

11

2024

中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

广东省基础工程集团有限公司

审 计 报 告

众环审字(2025)0500510号

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGSHENZHONGHUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

广东省基础工程集团有限公司

审　计　报　告

众环审字(2025)0500510号

目　录

审计报告	
财务报表	**起始页码**
合并资产负债表	1
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并所有者权益变动表	5
资产负债表	7
利润表	9
现金流量表	10
所有者权益变动表	11
财务报表附注	13

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：鄂25QZADA9FM

审 计 报 告

众环审字(2025)0500510 号

广东省基础工程集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东省基础工程集团有限公司（以下简称“基础集团”）合并及公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了基础集团 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基础集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

基础集团管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估基础集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算基础集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督基础集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对基础集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致基础集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就基础集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

（以下无正文）

（本页无正文，为2024年度广东省基础工程集团有限公司财务报表审计报告（众环审字(2025)0500510号）之签署页）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

王兵

中国注册会计师：

唐文婷

中国·武汉

2025年4月11日

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	附注八	年末余额	年初余额
流动资产：		——	——
货币资金	（一）	1,727,740,200.65	1,768,806,135.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	（二）	11,619,963.60	34,820,310.72
应收账款	（三）	6,675,319,955.87	5,934,357,342.27
应收款项融资	（四）	5,774,422.69	20,114,641.58
预付款项	（五）	72,887,270.22	46,291,456.40
应收资金集中管理款	（六）	1,543,036,790.14	1,592,492,771.20
其他应收款	（七）	354,089,222.16	346,113,917.66
其中：应收股利		12,791,659.21	13,667,836.30
存货	（八）	21,850,464.38	18,684,191.65
其中：原材料		9,519,255.52	18,220,786.61
库存商品（产成品）			
合同资产	（九）	2,027,092,964.99	2,034,323,404.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（十）	496,900,066.05	446,453,139.45
流动资产合计		12,936,311,320.75	12,242,457,311.05
非流动资产：		——	——
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	（十一）	62,072,237.20	62,072,237.20
长期股权投资	（十二）	272,799,322.49	257,011,806.43
其他权益工具投资	（十三）	309,300.00	3,450,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	（十四）	282,160,467.96	292,170,213.16
其中：固定资产原价		468,678,563.06	477,204,715.87
累计折旧		186,518,095.10	185,034,502.71
固定资产减值准备			
在建工程	（十五）	117,742,243.08	964,989.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	（十六）	5,757,255.00	9,007,283.11
无形资产	（十七）	89,477,048.29	52,579,143.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	（十八）	3,816,683.56	4,897,676.41
递延所得税资产	（十九）	58,188,154.55	60,394,775.23
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		892,322,712.13	742,548,324.54
资 产 总 计		13,828,634,032.88	12,985,005,635.59

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

已审会计报表
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

合并资产负债表(续)

2024年12月31日

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	附注八	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（二十）	130,000,000.00	68,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	（二十一）	150,848,146.02	239,351,204.34
应付账款	（二十二）	8,805,563,157.62	8,564,358,780.21
预收款项			
合同负债	（二十三）	1,962,490,458.31	1,607,864,428.57
应付职工薪酬	（二十四）	177,949.39	2,321,714.70
其中：应付工资		74,200.00	2,113,505.95
应付福利费			
应交税费	（二十五）	104,397,218.33	90,091,589.73
其中：应交税金		96,172,141.30	79,525,040.84
其他应付款	（二十六）	329,492,309.80	281,149,432.14
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（二十七）	3,432,307.32	3,289,059.05
其他流动负债	（二十八）	516,509,315.15	445,521,444.54
流动负债合计		12,002,910,861.94	11,302,347,653.28
非流动负债：			
长期借款	（二十九）	29,700,000.00	36,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	（三十）	2,672,774.56	5,750,466.73
长期应付款	（三十一）	51,374,144.83	72,838,280.44
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	（十九）	1,419,675.60	1,705,618.33
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		85,166,594.99	116,294,365.50
负 债 合 计		12,088,077,456.93	11,418,642,018.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十二）	300,000,000.00	300,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		300,000,000.00	300,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本（或股本）净额		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十三）	840,308,150.54	841,739,827.19
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备	（三十四）	106,356,939.38	115,401,319.32
盈余公积	（三十五）	12,124,195.02	
其中：法定公积金		12,124,195.02	
任意公积金			
未分配利润	（三十六）	334,005,227.65	180,201,737.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,592,794,512.59	1,437,342,884.03
*少数股东权益		147,762,063.36	129,020,732.78
所有者权益（或股东权益）合计		1,740,556,575.95	1,566,363,616.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,828,634,032.88	12,985,005,635.59

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2024年度

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注八	本年金额	上年金额
一、营业总收入		6,674,968,792.63	7,259,017,452.13
其中：营业收入	（三十七）	6,674,968,792.63	7,259,017,452.13
二、营业总成本		6,466,614,147.06	7,026,455,671.44
其中：营业成本	（三十七）	6,079,974,953.04	6,584,733,712.11
税金及附加		11,784,462.31	18,989,817.57
销售费用	（三十八）	429,266.84	501,277.94
管理费用	（三十八）	156,328,289.38	143,391,342.09
研发费用	（三十八）	233,410,382.61	298,350,800.11
财务费用	（三十八）	-15,313,207.12	-19,511,278.38
其中：利息费用		2,649,043.05	2,252,666.33
利息收入		16,564,359.06	18,956,935.55
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益	（三十九）	3,153,797.05	1,702,492.83
投资收益（损失以“-”号填列）	（四十）	11,391,102.11	13,350,968.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,319,192.71	13,350,968.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（四十一）	1,629,135.52	2,147,084.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（四十二）	737,774.87	419,223.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		225,266,455.12	250,181,550.21
加：营业外收入	（四十三）	4,485,667.05	522,460.04
其中：政府补助			
减：营业外支出	（四十四）	17,666,863.99	1,864,370.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		212,085,258.18	248,839,639.42
减：所得税费用	（四十五）	24,966,224.18	23,168,513.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,119,034.00	225,671,126.39
（一）按所有权归属分类		——	——
归属于母公司所有者的净利润		168,671,635.60	203,463,806.13
*少数股东损益		18,447,398.40	22,207,320.26
（二）按经营持续性分类		——	——
持续经营净利润		187,119,034.00	225,671,126.39
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-2,743,950.45	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	（四十六）	-2,743,950.45	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,743,950.45	
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动		-2,743,950.45	
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		184,375,083.55	225,671,126.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		165,927,685.15	203,463,806.13
*归属于少数股东的综合收益总额		18,447,398.40	22,207,320.26

已审会计报表
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2024年度

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注八	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		7,203,207,181.71	7,554,159,961.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,358,157,242.15	1,288,762,522.89
经营活动现金流入小计		8,561,364,423.86	8,842,922,484.09
购买商品、接受劳务支付的现金		6,300,973,154.08	6,541,383,426.72
支付给职工及为职工支付的现金		282,866,965.28	307,888,182.59
支付的各项税费		148,954,692.98	120,607,439.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,810,479,349.04	1,746,754,870.50
经营活动现金流出小计		8,543,274,161.38	8,716,633,919.07
经营活动产生的现金流量净额	（四十八）	18,090,262.48	126,288,565.02
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		406,049.55	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		899,932.50	419,349,830.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,305,982.05	419,349,830.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,132,272.64	87,958,704.72
投资支付的现金		4,909,100.00	14,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,041,372.64	87,972,904.72
投资活动产生的现金流量净额		-51,735,390.59	331,376,925.90
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			36,000,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			36,000,000.00
取得借款收到的现金		140,000,000.00	109,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00	145,400,000.00
偿还债务支付的现金		84,700,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,052,515.37	12,219,634.55
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		514,500.00	10,133,962.66
支付其他与筹资活动有关的现金		201,717.20	4,332,678.43
筹资活动现金流出小计		85,954,232.57	121,552,312.98
筹资活动产生的现金流量净额		54,045,767.43	23,847,687.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	（四十八）	20,400,639.32	481,513,177.94
加：期初现金及现金等价物余额	（四十八）	1,564,311,150.84	1,082,797,972.90
六、期末现金及现金等价物余额	（四十八）	1,584,711,790.16	1,564,311,150.84

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

合并所有者权益变动表

2024年度

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	300,000,000.00				841,739,827.19			115,401,319.32		180,201,737.52	1,437,342,884.03	129,020,732.78	1,566,363,616.81
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他													
二、本年年初余额	300,000,000.00				841,739,827.19			115,401,319.32		180,201,737.52	1,437,342,884.03	129,020,732.78	1,566,363,616.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,431,676.65			-9,044,379.94	12,124,195.02	153,803,490.13	155,451,628.56	18,741,330.58	174,192,959.14
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—		-2,743,950.45	—	—	168,671,635.60	165,927,685.15	18,447,398.40	184,375,083.55
（二）所有者投入和减少资本					-1,431,676.65						-1,431,676.65		-1,431,676.65
1、所有者投入的普通股		—	—	—		—	—	—	—	—			
2、其他权益工具持有者投入资本						—	—	—	—	—			
3、股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—		—	—	—	—	—			
4、其他		—	—	—	-1,431,676.65						-1,431,676.65		-1,431,676.65
（三）专项储备提取和使用		—	—	—				-9,044,379.94			-9,044,379.94	808,432.18	-8,235,947.76
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	105,450,212.08	—	—	105,450,212.08	10,418,097.32	115,868,309.40
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	-114,494,592.02	—	—	-114,494,592.02	-9,609,665.14	-124,104,257.16
（四）利润分配									12,398,590.06	-12,398,590.06		-514,500.00	-514,500.00
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	12,398,590.06	-12,398,590.06		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	12,398,590.06	-12,398,590.06		—	
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
△2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—			-514,500.00	-514,500.00
4、其他													
（五）所有者权益内部结转							2,743,950.45		-274,395.04	-2,469,555.41			
1、资本公积转增资本（或股本）		—	—	—		—	—	—	—	—		—	
2、盈余公积转增资本（或股本）		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
3、弥补亏损		—	—	—		—	—	—				—	
4、设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—		—	—			—	
5、其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	2,743,950.45	—	-274,395.04	-2,469,555.41		—	
6、其他													
四、本年年末余额	300,000,000.00				840,308,150.54			106,356,939.38	12,124,195.02	334,005,227.65	1,592,794,512.59	147,762,063.36	1,740,556,575.95

已审会计报表

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2024年度

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	300,000,000.00				841,739,827.19			86,745,459.61		-23,262,068.61	1,205,223,218.19	80,780,380.74	1,286,003,598.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	300,000,000.00				841,739,827.19			86,745,459.61		-23,262,068.61	1,205,223,218.19	80,780,380.74	1,286,003,598.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								28,655,859.71		203,463,806.13	232,119,665.84	48,240,352.04	280,360,017.88
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—		—	—	203,463,806.13	203,463,806.13	22,207,320.26	225,671,126.39
（二）所有者投入和减少资本												36,000,000.00	36,000,000.00
1、所有者投入的普通股		—	—	—		—	—	—	—	—		36,000,000.00	36,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本						—	—	—	—	—			
3、股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—		—	—	—	—	—			
4、其他		—	—	—									
（三）专项储备提取和使用		—	—	—				28,655,859.71			28,655,859.71		28,655,859.71
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	98,964,365.07	—	—	98,964,365.07		98,964,365.07
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	-70,308,505.36	—	—	-70,308,505.36		-70,308,505.36
（四）利润分配												-9,966,968.22	-9,966,968.22
1、拟取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—					
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—					
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—					
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—					
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—					
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—					
☆2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—			-9,966,968.22	-9,966,968.22
4、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）		—	—	—		—	—	—	—	—		—	
2、盈余公积转增资本（或股本）		—	—	—	—	—	—	—		—		—	
3、弥补亏损		—	—	—		—	—	—				—	
4、设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—		—	—			—	
5、其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—		—				—	
6、其他													
四、本年年末余额	300,000,000.00				841,739,827.19			115,401,319.32		180,201,737.52	1,437,342,884.03	129,020,732.78	1,566,363,616.81

已审会计报表
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

2024年12月31日

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目		年末余额	年初余额
流动资产：		——	——
货币资金		1,514,006,828.76	1,641,986,683.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,119,963.60	31,107,241.69
应收账款		5,951,724,379.28	5,200,450,070.21
应收款项融资		1,600,000.00	
预付款项		55,604,595.16	45,893,826.60
应收资金集中管理款		1,381,837,410.36	1,440,279,026.47
其他应收款		531,016,429.14	507,383,193.17
其中：应收股利		15,882,459.21	14,203,336.30
存货		19,557,134.07	15,841,588.10
其中：原材料		7,619,955.79	15,766,808.06
库存商品(产成品)			
合同资产		1,812,401,903.67	1,981,882,293.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		444,178,056.19	416,833,794.10
流动资产合计		11,721,046,700.23	11,281,657,717.42
非流动资产：		——	——
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		62,072,237.20	62,072,237.20
长期股权投资		600,309,524.62	477,572,008.56
其他权益工具投资		309,300.00	3,450,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		196,175,141.05	204,554,480.82
其中：固定资产原价		347,365,472.01	363,174,305.50
累计折旧		151,190,330.96	158,619,824.68
固定资产减值准备			
在建工程		1,369,022.82	964,989.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,008,370.90	5,885,197.05
无形资产		1,204,618.77	845,916.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,159,026.43	3,237,520.67
递延所得税资产		51,478,051.66	54,705,859.41
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		919,085,293.45	813,288,410.25
资 产 总 计		12,640,131,993.68	12,094,946,127.67

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

资产负债表(续)

2024年12月31日

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目		年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	63,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		80,823,989.64	172,351,204.34
应付账款		8,390,553,730.74	8,276,033,985.79
预收款项			
合同负债		1,856,191,587.94	1,505,865,166.74
应付职工薪酬		46,000.00	1,286,835.95
其中：应付工资		46,000.00	1,286,835.95
应付福利费			
应交税费		73,813,412.60	66,682,635.37
其中：应交税金		65,673,553.16	56,226,593.78
其他应付款		276,486,409.99	273,481,044.67
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,181,412.11	1,948,618.42
其他流动负债		468,580,698.64	421,020,379.87
流动负债合计		11,248,677,241.66	10,781,669,871.15
非流动负债：			
长期借款		29,700,000.00	36,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,352,109.19	4,172,891.72
长期应付款		51,374,144.83	72,838,280.44
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		601,255.64	882,779.56
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		84,027,509.66	113,893,951.72
负 债 合 计		11,332,704,751.32	10,895,563,822.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		300,000,000.00	300,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本（或股本）净额		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		838,427,240.78	839,858,917.43
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备		100,684,876.32	112,450,212.29
盈余公积		12,124,195.02	
其中：法定公积金		12,124,195.02	
任意公积金			
未分配利润		56,190,930.24	-52,926,824.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,307,427,242.36	1,199,382,304.80
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,307,427,242.36	1,199,382,304.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,640,131,993.68	12,094,946,127.67

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

利润表

2024年度

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　目		本年金额	上年金额
一、营业总收入		5,239,360,350.46	6,148,647,547.16
其中：营业收入		5,239,360,350.46	6,148,647,547.16
二、营业总成本		5,148,416,479.03	6,035,222,884.50
其中：营业成本		4,846,005,261.40	5,663,727,830.00
税金及附加		7,673,107.60	14,642,337.16
销售费用			
管理费用		116,866,252.53	108,693,724.63
研发费用		193,025,685.36	263,195,319.39
财务费用		-15,153,827.86	-15,036,326.68
其中：利息费用		1,143,299.60	2,012,572.10
利息收入		14,660,297.24	13,343,785.00
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益		2,799,455.61	1,191,794.41
投资收益（损失以“-”号填列）		39,311,602.11	30,703,824.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,319,192.71	13,350,968.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,554,534.70	8,801,355.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,985,096.24	867,620.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		145,594,560.09	154,989,257.02
加：营业外收入		4,421,012.34	210,500.04
其中：政府补助			
减：营业外支出		17,559,395.74	1,531,811.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		132,456,176.69	153,667,945.12
减：所得税费用		8,470,276.06	9,921,056.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		123,985,900.63	143,746,888.87
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		123,985,900.63	143,746,888.87
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		123,985,900.63	143,746,888.87
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-2,743,950.45	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,743,950.45	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,743,950.45	
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动		-2,743,950.45	
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
七、综合收益总额		121,241,950.18	143,746,888.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,241,950.18	143,746,888.87

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

现金流量表

2024年度

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目		本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		6,021,815,649.39	6,538,507,225.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		947,558,887.29	1,054,749,617.68
经营活动现金流入小计		6,969,374,536.68	7,593,256,843.22
购买商品、接受劳务支付的现金		5,124,789,766.57	5,688,180,723.62
支付给职工及为职工支付的现金		207,120,054.87	234,913,313.83
支付的各项税费		107,730,903.04	69,681,138.11
支付其他与经营活动有关的现金		1,522,939,546.27	1,622,082,468.00
经营活动现金流出小计		6,962,580,270.75	7,614,857,643.56
经营活动产生的现金流量净额		6,794,265.93	-21,600,800.34
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		406,049.55	
取得投资收益收到的现金		6,668,600.00	16,167,655.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		899,932.50	418,563,308.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,974,582.05	434,730,963.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,015,862.51	17,607,741.66
投资支付的现金		110,659,100.00	10,788,200.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		113,674,962.51	28,395,941.66
投资活动产生的现金流量净额		-105,700,380.46	406,335,021.47
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	99,000,000.00
偿还债务支付的现金		69,300,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		580,276.49	2,012,572.10
支付其他与筹资活动有关的现金			3,077,374.55
筹资活动现金流出小计		69,880,276.49	105,089,946.65
筹资活动产生的现金流量净额		30,119,723.51	-6,089,946.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-68,786,391.02	378,644,274.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,439,792,559.29	1,061,148,284.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,371,006,168.27	1,439,792,559.29

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

广东省基础工程集团有限公司
已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

所有者权益变动表

2024年度

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	300,000,000.00				839,858,917.43			112,450,212.29		-52,926,824.92	1,199,382,304.80		1,199,382,304.80
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他													
二、本年初余额	300,000,000.00				839,858,917.43			112,450,212.29		-52,926,824.92	1,199,382,304.80		1,199,382,304.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,431,676.65			-11,765,335.97	12,124,195.02	109,117,755.16	108,044,937.56		108,044,937.56
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-2,743,950.45	—	—	123,985,900.63	121,241,950.18		121,241,950.18
（二）所有者投入和减少资本					-1,431,676.65						-1,431,676.65		-1,431,676.65
1、所有者投入的普通股		—	—	—		—	—	—	—	—			
2、其他权益工具持有者投入资本						—	—	—	—	—			
3、股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—		—	—	—	—	—			
4、其他		—	—	—	-1,431,676.65						-1,431,676.65		-1,431,676.65
（三）专项储备提取和使用		—	—	—				-11,765,335.97			-11,765,335.97		-11,765,335.97
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	87,511,613.38	—	—	87,511,613.38		87,511,613.38
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	-99,276,949.35	—	—	-99,276,949.35		-99,276,949.35
（四）利润分配									12,398,590.06	-12,398,590.06			
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	12,398,590.06	-12,398,590.06		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	12,398,590.06	-12,398,590.06		—	
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
△2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
4、其他													
（五）所有者权益内部结转							2,743,950.45		-274,395.04	-2,469,555.41			
1、资本公积转增资本（或股本）		—	—	—		—	—	—	—	—		—	
2、盈余公积转增资本（或股本）		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
3、弥补亏损		—	—	—		—	—	—	—			—	
4、设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—		—	—			—	
5、其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	2,743,950.45	—	-274,395.04	-2,469,555.41		—	
6、其他													
四、本年年末余额	300,000,000.00				838,427,240.78			100,684,876.32	12,124,195.02	56,190,930.24	1,307,427,242.36		1,307,427,242.36

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

2024年度

编制单位：广东省基础工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	300,000,000.00				839,858,917.43			85,470,540.16		-196,673,713.79	1,028,655,743.80		1,028,655,743.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	300,000,000.00				839,858,917.43			85,470,540.16		-196,673,713.79	1,028,655,743.80		1,028,655,743.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								26,979,672.13		143,746,888.87	170,726,561.00		170,726,561.00
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—		—	—	143,746,888.87	143,746,888.87		143,746,888.87
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的普通股		—	—	—		—	—	—	—	—			
2、其他权益工具持有者投入资本						—	—	—	—	—			
3、股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—		—	—	—	—	—			
4、其他		—	—	—									
（三）专项储备提取和使用		—	—	—				26,979,672.13			26,979,672.13		26,979,672.13
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	88,671,164.93	—	—	88,671,164.93		88,671,164.93
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	-61,691,492.80	—	—	-61,691,492.80		-61,691,492.80
（四）利润分配													
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—					
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—					
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—					
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—					
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—					
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
△2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
4、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）		—	—	—		—	—	—	—	—		—	
2、盈余公积转增资本（或股本）		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
3、弥补亏损		—	—	—		—	—	—				—	
4、设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—		—	—			—	
5、其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—		—				—	
6、其他													
四、本年年末余额	300,000,000.00				839,858,917.43			112,450,212.29		-52,926,824.92	1,199,382,304.80		1,199,382,304.80

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

十一、公司本期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十二、财务报表的批准

本财务报表已经公司董事会批准报出。

（以下无正文）

（本页无正文，为广东省基础工程集团有限公司2024年度财务报表附注之签署页）

法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

广东省基础工程集团有限公司

2025年4月11日

统一社会信用代码

91420106081978608B

营业执照

（副 本） 5 - 1

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　石文先、管云鸿、杨荣华

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

出　资　额　叁仟捌佰捌拾万圆人民币

成立日期　2013年11月6日

主要经营场所　湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

登记机关　武汉市武昌区行政审批局

2025 年 1 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至5月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：湖北省财政厅

二〇二四年二月五日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 王兵
Full name

性　　别 男
Sex

出生日期 1980-03-12
Date of birth

工作单位 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
Working unit

身份证号码 440521198003121631
Identity card No.

证书编号：440100300014
No. of Certificate

批准注册协会：广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2006 年 09 月 14 日
Date of Issuance
/y /m /d

2020年9月换发

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王兵 440100300014

年 月 日
/y /m /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 唐文婷
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-03-05
工作单位 Working unit 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所
身份证号码 Identity card No. 440681198803053122

证书编号：No. of Certificate 310000121478

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2021 年/y 04 月/m 16 日/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

唐文婷 310000121478

年/y 月/m 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年/y 4月/m 28日/d

6.3、投标人体现自身综合实力的其它证明材料（如有，格式自拟）

（一）公司 ISO 体系认证证书



ISO9001

中鉴认证有限责任公司

质量管理体系认证证书

NO：0070024Q54724R7M

兹　证　明

广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广东省广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

办公地址：广东省广州市黄埔区黄埔大道东 974 号港航中心二期 A 塔 24-26 层

统一社会信用代码：914400001903320487

质量管理体系符合

GB/T19001–2016 / ISO9001:2015 标准

该质量管理体系适合

市政行业工程设计、岩土工程设计

(覆盖范围见附件)

质量管理体系符合

GB/T19001–2016 / ISO9001:2015 标准

GB/T50430-2017 标准

该质量管理体系适合

建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、地基与基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程施工

(覆盖范围见附件)

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2024 年 12 月 12 日

本证书有效期自 2024 年 12 月 12 日始至 2027 年 12 月 11 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

CNAS 中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M

公司代表（签名）

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。

中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

ISO14001

中鉴认证有限责任公司

环境管理体系认证证书

NO：0070024E53252R7M

兹 证 明

广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广东省广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

办公地址：广东省广州市黄埔区黄埔大道东 974 号港航中心二期 A 塔 24-26 层

统一社会信用代码：914400001903320487

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准

该环境管理体系适合

建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、地基与基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程施工、市政行业工程设计、岩土工程设计及相关管理活动

（覆盖范围见附件）

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2024 年 12 月 12 日

本证书有效期自 2024 年 12 月 12 日始至 2027 年 12 月 11 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

公司代表（签名）

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITIONARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。

中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

中鉴认证有限责任公司

职业健康安全管理体系认证证书

NO：0070024S53033R7M

兹　证　明

广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广东省广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

办公地址：广东省广州市黄埔区黄埔大道东 974 号港航中心二期 A 塔 24-26 层

统一社会信用代码：914400001903320487

职业健康安全管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准

该职业健康安全管理体系适合

建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、地基与基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程施工、市政行业工程设计、岩土工程设计及相关管理活动

（覆盖范围见附件）

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2024 年 12 月 12 日

本证书有效期自 2024 年 12 月 12 日始至 2027 年 12 月 11 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

公司代表（签名）

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007- M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www. cnca. gov. cn）上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www. gzcc. org. cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

（二）地基与基础类专利一览表

地基与基础类专利							
序号	级别	类别	奖项名称	颁奖单位	获奖企业名称	授权公告日	备注
1	国家级	实用新型专利	一种灌浆钻杆	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2022-10-28	
2	国家级	实用新型专利	一种挡土墙施工结构	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2023-2-3	
3	国家级	实用新型专利	一种装配式连接墙	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2023-6-6	
4	国家级	实用新型专利	一种基坑支护结构及其施工方法	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2023-6-23	
5	国家级	实用新型专利	一种地基夯实用设备	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2023-9-12	
6	国家级	实用新型专利	一种地下连续墙成槽阶段导墙的支护装置	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2023-03-24	
7	国家级	实用新型专利	一种管桩接头焊接设备	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2023-08-22	
8	国家级	实用新型专利	一种注浆装置	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2023-9-26	
9	国家级	实用新型专利	一种便于更换的边坡防护网	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-04-26	
10	国家级	实用新型专利	用于软土地基处理的预制管桩装置	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-05-07	
11	国家级	实用新型专利	一种定向钻的孔口定位装置	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-06-21	
12	国家级	发明专利	一种基坑支护结构	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-07-23	
13	国家级	实用新型专利	沉井结构	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-08-06	
14	国家级	实用新型专利	一种装配式预应力地下连续墙及施工方法	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-09-03	
15	国家级	发明专利	降水井的封堵装置及施工方法	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-10-01	
16	国家级	实用新型专利	一种夯锤	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-10-11	
17	国家级	实用新型专利	一种用于边坡加固与排水的边坡框架_	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-10-18	
18	国家级	实用新型专利	一种注浆锚杆	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-11-12	
19	国家级	实用新型专利	一种深基坑封堵注浆管	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-12-24	
20	国家级	实用新型专利	一种基坑用支护结构	国家知识产权局	广东省基础工程集团有限公司	2024-12-24	

1. 一种灌浆钻杆

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种灌浆钻杆

实用新型专利 事务数据

授权公告号：	CN217681610U
授权公告日：	2022.10.28
申请号：	2022215011189
申请日：	2022.06.15
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510620广东省广州市天河区天河路99号天誉楼19-20楼
发明人：	旷鼎德;张鹏辉;彭勇波;王维成;黄光健;徐毅;曾依春;王骏;王晋荣;王伟钊;占九龙;吴文迪;项宣朝;王海龙;王永辉
分类号：	E21B17/00(2006.01)I;E21B17/22(2006.01)I;E21B17/04(2006.01)I;E02D5/46(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	张萍

摘要：本实用新型公开一种灌浆钻杆，包括支撑管，所述支撑管的顶端为入浆口，所述支撑管的底端为第一出浆口，所述支撑管的外围设有轻质管和用于钻进取土的支撑叶片，所述支撑叶片位于所述支撑管的底部，所述轻质管位于所述支撑叶片的上方，所述轻质管上设有用于导出渣土的轻质叶片，所述轻质叶片呈螺旋状绕设在所述轻质管的外周，所述轻质叶片与所述支撑叶片逆向设置，轻质管和轻质叶片能够有效减小该灌浆钻杆的自重，降低制造成本。且施工时，可根据压灌桩孔径的不同，来更换不同直径的轻质叶片，实现利用一套撑管和支撑叶片即可施工不同直径的灌注桩，提高利用率，该灌浆钻杆的自重轻，生产成本低、利用率高，使用方式灵活，钻孔效果好。

摘要附图



版权声明 | 联系我们

主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14

京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415

政府网站找错

证书号第17666314号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种灌浆钻杆

发　明　人：矿启岩;张曲哲;彭勇波;王继成;黄美健;徐毅;曾依春;王锐;王晋宏;王修钊;古九龙;骆文灿;项宗朝;王海龙

专　利　号：ZL 2022 2 1301118.9

专利申请日：2022年06月15日

专 利 权 人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河区天河路99号天匡楼19-20楼

授权公告日：2022年10月28日　　授权公告号：CN 217681610 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2022年10月28日

第1页(共3页)

其他事项参见续页

证书号第17666314号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月15日前缴纳，未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：广东省基础工程集团有限公司

发明人：矿启岩;张曲哲;彭勇波;王继成;黄美健;徐毅;曾依春;王锐;王晋宏;王修钊;古九龙;骆文灿;项宗朝;王海龙;王永锋

第2页(共3页)

证书号第17666314号

实用新型专利证书

发　明　人：王永锋

2022年10月28日

第3页(共3页)

2. 一种挡土墙施工结构

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种挡土墙施工结构

实用新型专利 事务数据

授权公告号：	CN218437174U
授权公告日：	2023.02.03
申请号：	2022222288656
申请日：	2022.08.23
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510620广东省广州市天河区天河路99号天源楼19-20楼
发明人：	旷启德;张曲辉;刘卫北;林冰雪;魏志祥;郑泽裕;张安;江勇;许东;孙明明;郑神佳;李鸿鑫;曾庆达;雷文雄;吴冰辉
分类号：	E02D29/02(2006.01)I;E02D17/20(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	张萍

广东省基础工程集团有限公司

摘要：本实用新型公开了一种挡土墙施工结构，包括挡土墙预制单元、开设在边坡上的第一工作井和第二工作井，第一工作井和第二工作井沿边坡的长度方向相对设置，多个挡土墙预制单元沿边坡的长度方向设在边坡的内部，多个挡土墙预制单元首尾依次连接在第一工作井和第二工作井之间，挡土墙预制单元内设有沿边坡长度方向贯通的空腔，挡土墙预制单元内设有填充体，填充体穿过多个空腔将多个挡土墙预制单元串联，以形成挡土墙结构，第一工作井用于顶推挡土墙预制单元至边坡的内部，第二工作井接收挡土墙预制单元，并在挡土墙预制单元内设有填充体，形成稳固的挡土墙结构，最后通过开挖边坡即可完成挡土墙的施工，该挡土墙施工结构的结构简单，施工效率高。

摘要附图



版权声明 | 联系我们

主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14

京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415

政府网站找错

证书号第18432237号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种挡土墙施工结构

发 明 人：旷启德；张森辉；刘卫北；林沐雪；陈志祥；邓泽铭；张安江勇；许东；孙明明；郑梓佳；李鸿鑫；曾庆达；董文煜

专 利 号：ZL 2022 2 2238865.6

专利申请日：2022年08月23日

专 利 权 人：广东省基础工程集团有限公司

地 址：510620 广东省广州市天河区天河路99号天河路19-20楼

授权公告日：2023年02月03日 授权公告号：CN 218437174 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2023年02月03日

第1页(共3页)

其他事项参见续页

证书号第18432237号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年08月23日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
广东省基础工程集团有限公司

发明人：
旷启德；张森辉；刘卫北；林沐雪；陈志祥；邓泽铭；张安江勇；许东；孙明明；郑梓佳；李鸿鑫；曾庆达；董文煜；吴冰辉

第2页(共3页)

证书号第18432237号

实用新型专利证书

发 明 人：吴冰辉

2023年02月03日

第3页(共3页)

3. 一种装配式连接墙

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种装配式连接墙

实用新型专利 事务数据

授权公告号:	CN219137641U
授权公告日:	2023.06.06
申请号:	202223605417X
申请日:	2022.12.30
专利权人:	广东省基础工程集团有限公司
地址:	510620广东省广州市天河区天河路99号天源楼19-20楼
发明人:	叶锐聪;肖燃;朱国才;彭勇波;黄胜;陈锦云;何庆生;卢华师;贾洛;赵坚武;刘明杰;蒋健
分类号:	E02D5/20(2006.01)I;E02D17/04(2006.01)I
专利代理机构:	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师:	黄宾东
	同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要：本实用新型公开了一种装配式连接墙，涉及建筑工程深基坑支护技术领域，包括多节沿水平方向阵列贴合排列的连续墙预制块，所述连续墙预制块由多块连续墙预制分块沿竖直方向堆叠而成，其中，所述连续墙预制分块的侧面设置有第一连接结构，通过所述第一连接结构以将相邻的两块所述连续墙预制分块连接在一起，从而使沿水平方向阵列贴合排列的多节所述连续墙预制块能够装配成连续墙本体，所述连续墙预制分块沿竖直方向堆叠后形成第二连接结构和第三连接结构，所述第二连接结构内设置有第一连接构件，所述第三连接结构内设置有第二连接构件。本实用新型实施例的装配式连接墙，施工方便的同时还能有效节省连续墙的施工周期。

摘要附图



版权声明 | 联系我们

主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14

京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415

政府网站找错

证书号第19113194号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种装配式连接墙

发　明　人：叶锐隐;肖烨;朱国才;彭勇波;龚雅;陈海云;何庆生;卢华纬;黄洁;赵坚武;刘明杰;蒋健

专　利　号：ZL 2022 2 3605417.X

专利申请日：2022年12月30日

专　利　权　人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河区天河路99号天涯楼19-20楼

授权公告日：2023年06月06日　　授权公告号：CN 219137641 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年06月06日

其他事项参见续页

证书号第19113194号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月30日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
广东省基础工程集团有限公司

发明人：
叶锐隐;肖烨;朱国才;彭勇波;龚雅;陈海云;何庆生;卢华纬;黄洁;赵坚武;刘明杰;蒋健

4. 一种基坑支护结构及其施工方法

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种基坑支护结构及其施工方法

发明专利 发明专利申请 事务数据

授权公告号：	CN115217117B
授权公告日：	2023.06.23
申请号：	2022109065754
申请日：	2022.07.29
同一申请的已公布的文献号：	CN115217117A
申请公布日：	2022.10.21
专利权人：	汕尾市广投建设工程有限公司
地址：	516600广东省汕尾市城区汕尾大道市经委大厦第5层(自主申报)
发明人：	黎萍;卢文伟;方伟龙;林子烨;刘继远;陈政剑;林振豪;何振聚;卢强;吴家宁
分类号：	E02D17/04(2006.01)I

摘要：本申请涉及一种基坑支护结构及其施工方法，属于基坑钢构支护技术领域，其包括：支护梁，以及与所述支护梁进行装配的支护柱；所述支护梁的端部设置有横向连接构件，所述支护柱的端部设置有纵向连接构件，其中，所述支护柱还在其竖直方向的柱体上呈可调节式设置有连接支座，所述连接支座与所述横向连接构件相装配，所述横向连接构件与所述连接支座装配后能使所述支护梁以及所述支护柱两者可进行固定，相邻所述纵向连接构件相装配，相邻所述纵向连接构件装配后能使竖直方向上相邻支护柱两者可进行固定。为了提高基坑支护结构的安装便捷度以及装配结构的多样性，本申请提供一种基坑支护结构及其施工方法。

摘要附图

版权声明 | 联系我们

主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14

京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415

政府网站找错

证书号第6083096号

发明专利证书

发 明 名 称：一种基坑支护结构及其施工方法

发 明 人：黎伟;卢文伟;方伟龙;林子烨;刘继远;陈政剑;林振豪;何振荣;卢强;吴家宁

专 利 号：ZL 2022 1 0906575.4

专利申请日：2022年07月29日

专 利 权 人：汕尾市广投建设工程有限公司

地 址：516600 广东省汕尾市城区汕尾大道市经委大厦第8层(自主申报)

授权公告日：2023年06月23日　　授权公告号：CN 115217117 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记，专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2023年06月23日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第6083096号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费，本专利的年费应当在每年07月29日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

通讯地址：

邮政编码：

发明人：黎伟;卢文伟;方伟龙;林子烨;刘继远;陈政剑;林振豪;何振荣;卢强;吴家宁

第2页(共2页)

5. 一种地基夯实用设备

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种地基夯实用设备

实用新型专利 事务数据

授权公告号：	CN219671305U
授权公告日：	2023.09.12
申请号：	202321000623X
申请日：	2023.04.28
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510000广东省广州市天河区天河路９９号天恒楼１９－２０层
发明人：	姚良晋;刘敬雄;陈路飞;林凯宇;刘学宫
分类号：	E02D3/046(2006.01)I
专利代理机构：	北京挺立专利事务所(普通合伙)11265
专利代理师：	叶盛

摘要：本实用新型涉及地基夯实技术领域，具体为一种地基夯实用设备，包括底板，所述底板的顶端安装有安装柱，且安装柱的内部安装有安装板，所述安装板的顶端安装有吸尘器，且吸尘器的外表面连通设置有四组吸尘管，所述吸尘器的顶端通过螺纹柱活动螺接有集尘箱，所述安装板的底端安装有电动推杆，且电动推杆的底端安装有夯实板，通过安装板、吸尘器、吸尘管、螺纹柱、集尘箱、手持杆和防滑套等部件设置可有效解决现有的夯实机在操作时，操作人员手握操作架操作时容易产生手部抖动，将夯实机握取不紧固，影响手部紧握使用，从而影响夯实效果以及夯实效率以及夯实机在工作时会产生大量的灰尘，灰尘极易被操作人员吸入的问题。

摘要附图



版权声明 | 联系我们
主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14
京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415
政府网站找错

证书号第19664335号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种地基夯实用设备

发　明　人：易良晋;刘敬练;陈腾飞;林凯宇;刘学官

专　利　号：ZL 2023 2 1006623.X

专利申请日：2023年04月28日

专　利　权　人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510000 广东省广州市天河区天河路９９号天源楼１９－２０层

授权公告日：2023年09月12日　　授权公告号：CN 219671305 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年09月12日

其他事项参见续页

证书号第19664335号

专利权人应当按时缴纳专利年费。本专利的年费应当在每年04月28日前缴纳。未按时缴纳的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请时登记的专利权人、发明人信息如下：

申请人：
广东省基础工程集团有限公司

发明人：
易良晋;刘敬练;陈腾飞;林凯宇;刘学官

6. 一种地下连续墙成槽阶段导墙的支护装置

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种地下连续墙成槽阶段导墙的支护装置

实用新型专利 著录数据

授权公告号：	CN218712880U
授权公告日：	2023.03.24
申请号：	2022226975027
申请日：	2022.10.13
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510000广东省广州市天河区天河路99号天建楼19-20层
发明人：	徐子炎;韦胜龙;王家明;阮界洋;黄云飞;王刚
分类号：	E02D5/18(2006.01)I;E02D17/08(2006.01)I
专利代理机构：	北京国翰知识产权代理事务所(普通合伙)11696
专利代理师：	肖志远

摘要：本实用新型涉及建筑施工技术领域，具体是一种地下连续墙成槽阶段导墙的支护装置，包括一个抵靠钢板1和一个抵靠钢板2，所述抵靠钢板1和抵靠钢板2的规格相同，还包括：H型钢板，所述H型钢板与抵靠钢板1固定连接；两个对接钢板，两个对接钢板呈上下分布，两个所述对接钢板与抵靠钢板2固定连接，且两个对接钢板之间留设有与H型钢板的腹板相匹配的空隙；所述H型钢板两侧与抵靠钢板1之间以及两个对接钢板的一侧与抵靠钢板2之间均固定安装有大三角加强钢片；本实用新型中各部件均为建筑施工中的常用建筑材料，获取简单，并且组装、拆卸方便，方便后续进行重复利用；并且该支护结构可调节，能够对不同规格的导墙保持良好的支撑效果。

摘要附图



版权声明 | 联系我们

主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm30000007 ICP备案编号：京ICP备05069065号-14

京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415

政府网站找错

证书号第18715127号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种地下连续墙成槽阶段导墙的支护装置

发　明　人：柳子炎;韦胜龙;王家明;阮秀萍;黄云飞;王刚

专　利　号：ZL 2022 2 2697502.7

专利申请日：2022年10月13日

专利权人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510000 广东省广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

授权公告日：2023年03月24日　　授权公告号：CN 218712880 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年03月24日

其他事项参见续页

证书号第18715127号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月13日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东省基础工程集团有限公司

发明人：

柳子炎;韦胜龙;王家明;阮秀萍;黄云飞;王刚

7. 一种管桩接头焊接设备

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种管桩接头焊接设备

实用新型专利 事务数据

授权公告号：	CN219561733U
授权公告日：	2023.08.22
申请号：	2023211659617
申请日：	2023.05.16
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510620广东省广州市天河区天河路99号天庭楼[illegible]
发明人：	彭勇波;旷启德;占九龙;陈宝太;王晋荣;王伟利;黄光健;王骏;徐毅;李乾;孙明明;郑梓佳;梁文迪;曾旭;唐伟业
分类号：	B23K9/133(2006.01)I;B23K9/32(2006.01)I;B23K9/16(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	林玉杰

摘要：本实用新型公开了一种管桩接头焊接设备，包括导轨部件和两部驱动小车，导轨部件围绕管桩设置；两部驱动小车可滑动地设置在导轨部件上，驱动小车上设有焊接部件，各驱动小车相对设置，以便各焊接部件对称焊接。利用驱动小车和设置在驱动小车的焊接部件实现自动化焊接，其中两部驱动小车在导轨部件的对称位置上往复运动，确保做到对称焊接，保证焊接质量。

摘要附图



版权声明 | 联系我们
主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14
京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415
政府网站找错

证书号第19554077号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种管桩接头焊接设备

发　明　人：彭勇波;广启池;占九龙;陈宝太;王晋荣;王伟钰;黄光健;王锐;徐毅;李乾;孙明明;邓梓佳;梁文迪;曾旭;唐伟业

专　利　号：ZL 2023 2 1180961.7

专利申请日：2023年05月16日

专　利　权　人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河区天河路99号天涯楼19-20楼

授权公告日：2023年08月22日　　授权公告号：CN 219564733 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年08月22日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第19554077号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月16日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

本专利申请日时本专利权利的申请人、发明人信息如下：

申请人：
广东省基础工程集团有限公司

发明人：
彭勇波;广启池;占九龙;陈宝太;王晋荣;王伟钰;黄光健;王锐;徐毅;李乾;孙明明;邓梓佳;梁文迪;曾旭;唐伟业

第2页(共2页)

8. 一种注浆装置

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种注浆装置

实用新型专利 事务数据

授权公告号：	CN219752941U
授权公告日：	2023.09.26
申请号：	2023208017857
申请日：	2023.04.11
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510000广东省广州市广州国际港航中心二期A塔15层工程技术中心
发明人：	李日伙;文芳;盘承宇;晏锋柱;何芯;陈嘉昊
分类号：	E01C23/09(2006.01)I;E01D22/00(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	高筱玮

摘要：本实用新型公开了一种注浆装置，包括壳体、下料筒、泥浆托架和用于支撑在待注浆位置附近的支撑杆，壳体上沿高度方向设有与支撑杆配合的滑槽，壳体通过滑槽与支撑杆滑动连接，壳体内设有注浆通道，下料筒和泥浆托架均位于注浆通道中，下料筒的侧边与支撑杆固定连接，泥浆托架的外周与壳体内周固定连接，泥浆托架的底部设有与下料筒顶部相互配合的出料部，下料筒通过出料部与泥浆托架滑动连接，下料筒顶部的一侧设有入料口，下料筒的底部设有出料口，在壳体的下压状态下，下料筒的顶部伸入泥浆托架内，泥浆托架内的泥浆通过入料口进入下料筒中实现出料，在壳体的上提状态下，出料部封堵入料口，下料筒停止下料，该注浆装置能够控制泥浆的填充量。

摘要附图



版权声明 | 联系我们

主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14

京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415

政府网站找错

证书号第19741578号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种注浆装置

发　明　人：李日伏;文芳;童宇宇;景绪壮;何艺;陈嘉昊

专　利　号：ZL 2023 2 0801785.7

专利申请日：2023年04月11日

专　利　权　人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510000 广东省广州市广州国际港航中心二期A栋25层工程技术中心

授权公告日：2023年09月26日　　授权公告号：CN 219752941 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2023年09月26日

其他事项参见续页

证书号第19741578号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费，本专利的年费应当在每年04月11日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
广东省基础工程集团有限公司

发明人：
李日伏;文芳;童宇宇;景绪壮;何艺;陈嘉昊

9. 一种便于更换的边坡防护网

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种便于更换的边坡防护网

实用新型专利 事务数据

授权公告号:	CN220847663U
授权公告日:	2024.04.26
申请号:	2023227302066
申请日:	2023.10.11
专利权人:	广东省基础工程集团有限公司
地址:	510620广东省广州市天河区天河路99号天涯楼[illegible]层
发明人:	刘栋;高富强;李贵鹏;余鹏;何双武
分类号:	E02D17/20(2006.01)I
专利代理机构:	深圳市权知识产权代理事务所(普通合伙)44825
专利代理师:	王高云

广东省基础工程集团有限公司

摘要：本实用新型涉及边坡防护技术领域，具体为一种便于更换的边坡防护网，包括边坡防护网主体，边坡防护网主体的内部固定安装有调节组件，调节组件的内部开设有第一防护网，第一防护网的顶部表面固定安装有第二防护网，第二防护网的侧面固定连接有第一调节块，第一防护网的侧面固定连接有第二调节块，通过调节组件内部第一调节块及第二调节块在滑槽内部进行移动，控制第一防护网及第二防护网内部，根据宽度及间距进行调节，根据不同的情况可能出现的落石的大小，移动调节组件，调节到合适的间隔后，转动旋钮，旋钮带动螺纹杆转动，螺纹杆转动带动压板下压，将调节组件和边框之间压紧，将防护网的压力分散开来，增加了防护网的使用寿命。

摘要附图



版权声明 | 联系我们
主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14
京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415
政府网站找错

证书号第20841562号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种便于更换的边坡防护网

发　明　人：刘栋;高阳强;李震锟;余鹏;刘政武

专　利　号：ZL 2023 2 2730208.6

专利申请日：2023年10月11日

专　利　权　人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河区天河路99号天涯楼19-20楼

授权公告日：2024年04月26日　　授权公告号：CN 220847663 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年04月26日

其他事项参见续页

证书号第20841562号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月11日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

根据日对本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东省基础工程集团有限公司

发明人：

刘栋;高阳强;李震锟;余鹏;何政武

10. 用于软土地基处理的预制管桩装置

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

用于软土地基处理的预制管桩装置

实用新型专利 事务数据

授权公告号：	CN220908359U
授权公告日：	2024.05.07
申请号：	2023227117225
申请日：	2023.10.09
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510620广东省广州市天河路98号天运楼19-20楼
发明人：	高国强;彭贵波;余剑;李晨锐;叶建荣;刘标;聂文辉;郭鸿发;卓考妮;林瑞烜;张文煜;梁铭炜
分类号：	E02D3/10(2006.01)I;E02D3/08(2006.01)I;B01D29/03(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	林华龙

摘要：本实用新型公开了一种用于软土地基处理的预制管桩装置，包括管桩筒体、填充柱和封堵机。管桩筒体的下端设有桩头，管桩筒体内部设有开口朝向上的填充腔，在填充腔的侧壁设有连通内外部的过滤排水结构；填充柱可插合于填充腔，填充柱上端设有缓冲板；封堵机构用于封堵和打开过滤排水结构。可在管桩插合过程中，通过封堵机构封堵密封过滤排水结构，实现对填充腔上的过滤排水结构的密封操作，以防止插合过程中泥土堵塞滤排水结构影响后期排水效果。同时插合完成再通过封堵机构打开过滤排水结构，即可实现后期的排水操作，提高了该管桩使用的灵活性和实用性。

摘要附图



版权声明 | 联系我们

主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14

京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415

政府网站找错

证书号第20886191号

实用新型专利证书

实用新型名称：用于软土地基处理的预制管桩装置

发　明　人：高国强;彭勇波;余鹏;李震银;叶建荣;刘栋;蔡文辉;邵鸿发;卓荣铭;林鸿雅;张文煜;梁铭琦

专　利　号：ZL 2023 2 2711722.3

专利申请日：2023年10月09日

专　利　权　人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510630 广东省广州市天河路99号天汇楼19~20楼

授权公告日：2024年05月07日　　授权公告号：CN 220908359 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年05月07日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第20886191号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月09日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
广东省基础工程集团有限公司

发明人：
高国强;彭勇波;余鹏;李震银;叶建荣;刘栋;蔡文辉;邵鸿发;卓荣铭;林鸿雅;张文煜;梁铭琦

第2页(共2页)

11. 一种定向钻的孔口定位装置

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种定向钻的孔口定位装置

实用新型专利 事务数据

授权公告号：	CN221194955U
授权公告日：	2024.06.21
申请号：	2023231694850
申请日：	2023.11.22
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510620广东省广州市天河路99号天源楼19-20层
发明人：	高国强;彭勇波;刘纳晗;李晨银;蔡文辉;卓荣记;张康乐;林晓翔;张文煜;梁晓晴
分类号：	E21B7/10(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	黄志豪

摘要：本实用新型公开了一种定向钻的孔口定位装置，包括定位部件和驱动部件，定位部件包括定位套筒和至少两个夹持板，夹持板可相对定位套筒运动，驱动部件包括驱动齿环、若干驱动齿轮、螺纹杆和滑动套筒，滑动套筒可转动安装在螺纹杆上，驱动齿轮、螺纹杆和滑动套筒的数量与夹持板的数量相对应，滑动套筒与夹持板相连，驱动齿环带动驱动齿轮转动，驱动齿轮带动螺纹杆转动，螺纹杆带动滑动套筒直线运动，滑动套筒驱动夹持板相对定位套筒运动，能够实现对定向钻钻杆的快速定位找准；通过转动驱动齿轮可以同时实现至少两个夹持板的相对运动，操作简单，工作效率高。

摘要附图



版权声明 | 联系我们
主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14
京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415
政府网站找错

证书号第21185556号

专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：一种定向钻的孔口定位装置

专 利 权 人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼

发 明 人：高国强;彭勇波;刘纳瑞;李震锟;蔡文辉;卓菊妮;张康乐
林瑞翔;张文煜;梁铭瑞

专 利 号：ZL 2023 2 3169485.0　　授权公告号：CN 221194955 U

专利申请日：2023年11月22日　　授权公告日：2024年06月21日

申请日时申请人：广东省基础工程集团有限公司

申请日时发明人：高国强;彭勇波;刘纳瑞;李震锟;蔡文辉;卓菊妮;张康乐
林瑞翔;张文煜;梁铭瑞

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年06月21日

12. 一种基坑支护结构

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种基坑支护结构

发明专利 发明专利申请 事务数据

授权公告号:	CN115627771B
授权公告日:	2024.07.23
申请号:	2022112532776
申请日:	2022.10.13
同一申请的已公布的文献号:	CN115627771A
申请公布日:	2023.01.20
专利权人:	广东省基础工程集团有限公司
地址:	510000广东省广州市天河区天河路99号天恒楼19-20层
发明人:	王刚;莫杜毅;韦胜龙;杨涛;阮贤荣;黄云飞
分类号:	E02D17/04(2006.01)I
专利代理机构:	北京国翰知识产权代理事务所(普通合伙)11696
专利代理师:	肖志远
对比文件:	CN 104775395 A,2015.07.15; CN 107165177 A,2017.09.15

摘要：本发明公开了一种基坑支护结构，涉及基坑支护技术领域，包括第一挡板和第二挡板，所述第一挡板侧边与所述第二挡板侧边接触，所述第一挡板和所述第二挡板底端设置有底板，所述第一挡板和所述第二挡板上均开设有斜槽，两个所述斜槽之间的底端间距大于顶端间距，两个所述斜槽内均滑动安装有多个支撑组件，所述支撑组件从上至下长度逐渐增加，所述支撑组件包括伸缩组件，所述伸缩组件的两端均转动安装有连接耳，所述伸缩组件的端头通过两个所述连接耳固定有滑块。本发明提出的多个支撑组件能够配合两个斜槽形成类似于上窄下宽的梯形支撑机构，倾斜的依靠在第一挡板和第二挡板拐角处，实现对第一挡板和第二挡板拐角处的横向支撑作用目的。

摘要附图

证书号第7222718号

专利公告信息

发明专利证书

发明名称：一种基坑支护结构

专利权人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510000 广东省广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

发 明 人：王刚;莫杜毅;韦胜龙;杨涛;阮秀萍;黄云飞

专 利 号：ZL 2022 1 1253277.6　　授权公告号：CN 115627771 B

专利申请日：2022年10月13日　　授权公告日：2024年07月23日

申请日时申请人：广东省基础工程集团有限公司

申请日时发明人：王刚;莫杜毅;韦胜龙;杨涛;阮秀萍;黄云飞

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年07月23日

13. 沉井结构

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

沉井结构

实用新型专利 著录数据

授权公告号:	CN221480865U
授权公告日:	2024.08.06
申请号:	2023231698315
申请日:	2023.11.22
专利权人:	广东省基础工程集团有限公司
地址:	510620广东省广州市天河路99号天汇楼19-26层
发明人:	高国强;彭勇波;余胜;李雷鹏;叶建荣;刘振;林伟东
分类号:	E02D23/00(2006.01)I
专利代理机构:	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师:	黄志菱

广东省基础工程集团有限公司

摘要：本实用新型公开了一种沉井结构，包括第一井壁和第二井壁，第一井壁在其两侧均开设有第一开口槽，第一开口槽内设置有可滑动的第一连接件，通过滑动第一连接件，能够使得第一连接件伸出或伸进第一开口槽，第二井壁与第一井壁间隔设置，以便管线能够置于第一井壁与第二井壁之间，第二井壁在其两侧均开设有第二开口槽，第二开口槽内设置有可滑动的第二连接件，以与第一连接件连接，从而使得第二井壁与第一井壁连接，通过滑动第二连接件，能够使得第二连接件伸出或伸进第二开口槽，本实用新型的沉井结构在施工时无需对管线进行迁改就能完成沉井的下沉，提高了沉井下沉的便捷性和灵活性，此实用新型用于沉井施工技术领域。

摘要附图



版权声明 | 联系我们
主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14
京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415
政府网站找错

证书号第21469883号

专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：沉井结构

专 利 权 人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼

发 明 人：高国强;彭勇波;余鹏;李震锟;叶建荣;刘栋;林伟东

专 利 号：ZL 2023 2 3169831.5　　授权公告号：CN 221480865 U

专利申请日：2023年11月22日　　授权公告日：2024年08月06日

申请日时申请人：广东省基础工程集团有限公司

申请日时发明人：高国强;彭勇波;余鹏;李震锟;叶建荣;刘栋;林伟东

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年08月06日

14. 一种装配式预应力地下连续墙及施工方法

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种装配式预应力地下连续墙及施工方法

发明专利 发明专利申请 事务数据

授权公告号：	CN113006047B
授权公告日：	2024.09.03
申请号：	2021102485422
申请日：	2021.03.08
同一申请的已公布的文献号：	CN113006047A
申请公布日：	2021.06.22
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510620广东省广州市天河区天河路99号天匯楼19-20楼
发明人：	旷鼎德;张曲辉;王继成;许健;詹汉荣;周铖;徐毅;王剑梅;王琼;王晋荣
分类号：	E02D5/20(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	胡辉
对比文件：	CN 215052896 U,2021.12.07

摘要：本发明公开了一种装配式预应力地下连续墙及其施工方法，其中的装配式预应力地下连续墙通过多个拼组连接的连续墙模块组成，施工时无需现场浇筑，现场劳动强度得以减小，施工的效率得到提高；其中，各连续墙模块包括一号构件和若干拼接体，各拼接体在一号构件的上方依次层叠，一号构件上开设若干一号通孔，拼接体上设有数量为一号通孔数量的2倍的二号通孔，从而钢绞线从一号通孔穿过后，其两端可依次穿过两个二号通孔，使钢绞线起到了作为连续墙主筋的作用，同时，由于钢绞线穿过一号通孔/二号通孔后并不固定，可实现相对于连续墙模块的滑移，使连续墙模块在使用阶段的应力幅度小，整体的抗疲劳性能得到提升。

摘要附图



证书号第7345239号

专利公告信息

发明专利证书

发明名称：一种装配式预应力地下连续墙及施工方法

专利权人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河区天河路99号天涯楼19-20楼

发 明 人：旷启德;张曲辉;王维成;许健;詹汉荣;周铖;徐毅;王剑梅
王骏;王晋荣

专 利 号：ZL 2021 1 0249542.2　　授权公告号：CN 113006047 B

专利申请日：2021年03月08日　　授权公告日：2024年09月03日

申请日时申请人：广东省基础工程集团有限公司

申请日时发明人：旷启德;张曲辉;王维成;许健;詹汉荣;周铖;徐毅;王剑梅
王骏;王晋荣

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年09月03日

15. 降水井的封堵装置及施工方法

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

降水井的封堵装置及施工方法

发明专利 发明专利申请 事务数据

授权公告号：	CN114150684B
授权公告日：	2024.10.01
申请号：	2021116364154
申请日：	2021.12.29
同一申请的已公布的文献号：	CN114150684A
申请公布日：	2022.03.08
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510620广东省广州市天河区天河路99号天涯楼19-20楼
发明人：	黄胜;陈晓云;朱国才;叶铁勤;罗锦昇;李焕杰;陈旭强;赖德基;林金荣;郑润鑫;张基俊;林伟松;颜晓勇;丁宁;高荣科
分类号：	E02D19/10(2006.01)I;E02D31/02(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	林玉杰
对比文件：	CN 216739711 U,2022.06.14

摘要：本发明公开了一种降水井的封堵装置及施工方法。施工方法应用于降水井的封堵装置，降水井的封堵装置用于封堵具有钢制内壁的降水井，包括：止水钢环，设于降水井内，止水钢环的周侧与降水井的内壁密封连接；止水钢板，设于止水钢环的顶部；止水垫片，设于止水钢环和止水钢板之间；遇水膨胀橡胶圈，套设于止水钢板上；水泥层，设于止水钢板的顶部并完全覆盖止水钢板和遇水膨胀橡胶圈；第一防水涂层，设于水泥层的顶部；密封钢板，设于第一防水涂层的顶部，密封钢板的周侧与降水井的内壁密封连接；第二防水涂层，设于密封钢板的顶部；混凝土层，设于第二防水涂层的顶部。上述降水井的封堵装置具有较为理想的封堵效果，有利于避免产生后续的处理工作。

摘要附图



证书号第7415579号

专利公告信息

发明专利证书

发明名称：除水井的封堵装置及施工方法

专利权人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河区天河路99号天汇楼19-20层

发 明 人：龚胜;陈锦云;朱国才;叶锐聪;罗玲芦;李艳杰;冯晓强;赖德基;林金森;邓润鑫;张基俊;林伟松;邱胜勇;丁宁

专 利 号：ZL 2021 1 1636413.4　　授权公告号：CN 114[illegible]681 B

专利申请日：2021年12月29日　　授权公告日：2024年10月01日

申请日时申请人：广东省基础工程集团有限公司

申请日时发明人：龚胜;陈锦云;朱国才;叶锐聪;罗玲芦;李艳杰;冯晓强;赖德基;林金森;邓润鑫;张基俊;林伟松;邱胜勇;丁宁

-续续页-

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年10月01日

第1页(共2页)

证书号第7415579号

发明专利证书

发 明 人：高荣科
申请日时发明人：高荣科

第2页(共2页)

16. 一种夯锤

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种夯锤

实用新型专利 事务数据

授权公告号:	CN221822882U
授权公告日:	2024.10.11
申请号:	2023234261911
申请日:	2023.12.14
专利权人:	广东省基础工程集团有限公司
地址:	510620广东省广州市天河路99号天建楼19-20楼
发明人:	高国强;彭勇波;刘标;李国锟;余国;李锡耿;蒋文辉;蒋俊杰;卓荷妮
分类号:	E02D3/046(2006.01)I
专利代理机构:	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师:	黄荣东

摘要：本实用新型公开了一种夯锤，涉及建筑工程施工技术领域，包括用于与吊绳固定连接的第一连接部，第一连接部上设置有第一板面结构；锤体，锤体与第一板面结构可拆卸式连接；调整结构，调整结构包括第一限位件和调整组件，第一限位件设置有置物平台，第一限位件与锤体配置成置物平台能够朝向锤体靠近或远离，调整组件设置于第一限位件，调整组件用于限制置物平台的活动范围；以及至少一件配重件，配重件叠放于置物平台与锤体之间，其中，置物平台在调整组件的作用下能够朝向锤体靠近，以将配重件朝向锤体压紧限定。本实用新型的夯锤能够根据施工所需的夯锤重级需求进行夯锤重量的调整，调节和装配均很方便，适用性强。

摘要附图



版权声明 | 联系我们

主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14

京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415

政府网站找错

证书号第21814644号

专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：一种夯锤

专 利 权 人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼

发 明 人：高国强;彭勇波;刘栋;李震锟;余鹏;李绪耿;蔡文辉;蒋俊杰
卓菊妮

专 利 号：ZL 2023 2 3426191.1　　授权公告号：CN 221822882 U

专利申请日：2023年12月14日　　授权公告日：2024年10月11日

申请日时申请人：广东省基础工程集团有限公司

申请日时发明人：高国强;彭勇波;刘栋;李震锟;余鹏;李绪耿;蔡文辉;蒋俊杰
卓菊妮

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年10月11日

17. 一种用于边坡加固与排水的边坡框架

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种用于边坡加固与排水的边坡框架

实用新型专利 事务数据

授权公告号：	CN221855555U
授权公告日：	2024.10.18
申请号：	2023234939099
申请日：	2023.12.20
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510620广东省广州市天河路99号天通苑19-20楼
发明人：	高国强;刘栋;李贵锟;叶建荣;余路;魏文辉;何政武;卓荷妮;林瑞珏;张文煜;梁裕瑞
分类号：	E02D17/20(2006.01)I;E02D5/74(2006.01)I;E03F3/04(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	周麟润

摘要：本实用新型公开了一种用于边坡加固与排水的边坡框架，包括横边框和两个斜边框，所述横边框前侧面接有两个斜边框，所述横边框设有第一引流槽，所述斜边框设有第二引流槽，两个所述斜边框的连通处设有与两个所述第二引流槽连通的延长槽，所述横边框两端后侧设有可与所述延长槽连通的第一引流口，所述第一引流槽的两端设有第二引流口，所述第一引流槽和第二引流槽设有多个固定组件，该边坡框架组成一个三角形，而三角形自身具有较强的稳定性，因此边坡框架在使用过程中不易产生弯曲现在，提高其使用的牢固性，且通过表面开设的第一引流槽和第二引流槽，对雨水的引流，减少雨水直接从边坡表面流失，减少了边坡表面土壤的松软，进而可降低滑坡现象。

摘要附图



版权声明 | 联系我们
主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14
京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415
政府网站找错

证书号第21832650号

专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于边坡加固与排水的边坡框架

专 利 权 人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼

发　明　人：高国强;刘栋;李震锟;叶建荣;余鹏;蔡文辉;何政武;卓菊妮
林瑞翔;张文煜;梁铭瑞

专　利　号：ZL 2023 2 3493909.9　　授权公告号：CN 221855555 U

专利申请日：2023年12月20日　　授权公告日：2024年10月18日

申请日时申请人：广东省基础工程集团有限公司

申请日时发明人：高国强;刘栋;李震锟;叶建荣;余鹏;蔡文辉;何政武;卓菊妮
林瑞翔;张文煜;梁铭瑞

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年10月18日

18. 一种注浆锚杆

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种注浆锚杆

实用新型专利 事务数据

授权公告号：	CN221990418U
授权公告日：	2024.11.12
申请号：	2024208150684
申请日：	2024.04.16
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510620广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼
发明人：	李荣银;高国强;叶建荣;王博;余强;刘标;赵洋;蔡文辉;卓韩妮
分类号：	E21D21/00(2006.01)I;E21D20/02(2006.01)I;E02D5/74(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	聂志伟

摘要：本申请公开了一种注浆锚杆，注浆锚杆包括上锚杆、下锚杆、延长筒和轴向调节结构，下锚杆的侧壁设置有第一注浆孔；上锚杆套设于延长筒的上端，下锚杆套设于延长筒的下端；轴向调节结构套设于延长筒的外侧壁，轴向调节结构与上锚杆的下端连接；轴向调节结构以螺旋传动的方式实现在延长筒的外侧壁上下移动，以带动上锚杆沿延长筒的轴向移动。本申请的实施例至少具有以下有益效果：延长筒上的轴向调节结构带动上锚杆上下移动，调整上锚杆与下锚杆的间距，从而调整注浆锚杆的长度，以满足不同深度下注浆的需求。本申请可广泛应用于土木工程技术领域。

摘要附图

版权声明 | 联系我们

主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14

京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415

政府网站找错

证书号第21970146号

专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：一种注浆锚杆

专 利 权 人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼

发 明 人：李震锟;高国强;叶建荣;王博;余鹏;刘栋;赵洋;蔡文辉
卓菊妮

专　利　号：ZL 2024 2 0815068.4　　授权公告号：CN 221990418 U

专利申请日：2024年04月18日　　授权公告日：2024年11月12日

申请日时申请人：广东省基础工程集团有限公司

申请日时发明人：李震锟;高国强;叶建荣;王博;余鹏;刘栋;赵洋;蔡文辉
卓菊妮

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年11月12日

19. 一种深基坑封堵注浆管

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种深基坑封堵注浆管

实用新型专利 事务数据

授权公告号：	CN222227346U
授权公告日：	2024.12.24
申请号：	2024200202905
申请日：	2024.01.02
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510620广东省广州市天河路99号天汇楼19-20楼
发明人：	高国强;彭勇波;李贤振;余勋;叶建荣;蔡文辉;蒋俊杰;卓荷妮;张文煜;林伟东;梁铭晖
分类号：	E02D19/16(2006.01)I;E02D15/04(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	高筱玮

摘要：本申请公开了一种深基坑封堵注浆管，包括至少两个组合管，组合管中空且侧面设有螺纹以及多个第一注浆孔。第一注浆孔与组合管的内部空间连通；组合管的第一端设有卡接管，组合管的第二端设有卡接槽，相邻的两个组合管中，其中一个组合管的卡接管能够插入另一个组合管的卡接槽中以实现连接；钻头，其安装在最底部的组合管的底端，钻头呈圆锥状结构；注浆阀门，其安装在最顶部的组合管的顶端。本申请通过钻头以及组合管侧面的螺纹更容易钻探进有泥沙堵塞的基坑，然后通过组合管侧面的第一注浆孔进行注浆；多个组合管之间可以相互拼接以延长整体注浆管的长度，进而完成不同深度的注浆要求，而且拼解后的组合管也更易于携带和运输。

摘要附图

版权声明 | 联系我们

主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14

京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415

政府网站找错

证书号第22214693号

专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：一种深基坑封堵注浆管

专 利 权 人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼

发 明 人：高国强;彭勇波;李震锟;余鹏;叶建荣;蔡文辉;蒋俊杰
卓菊妮;张文煜;林伟东;梁铭瑞

专 利 号：ZL 2024 2 0020290.5　　授权公告号：CN 222227346 U

专利申请日：2024年01月02日　　授权公告日：2024年12月24日

申请日时申请人：广东省基础工程集团有限公司

申请日时发明人：高国强;彭勇波;李震锟;余鹏;叶建荣;蔡文辉;蒋俊杰
卓菊妮;张文煜;林伟东;梁铭瑞

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年12月24日

20. 一种基坑用支护结构

CNIPA 国家知识产权局 中国专利公布公告

首页 事务查询 专利公报查询 高级查询 IPC分类查询 LOC分类查询 数据说明 使用说明

一种基坑用支护结构

实用新型专利 事务数据

授权公告号：	CN222227315U
授权公告日：	2024.12.24
申请号：	2024208040434
申请日：	2024.04.17
专利权人：	广东省基础工程集团有限公司
地址：	510620广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼
发明人：	高国强;余聪;李展锦;叶建荣;王博;刘标;赵洋;蔡文辉;梅俊杰
分类号：	E02D17/04(2006.01)I;E02D5/76(2006.01)I
专利代理机构：	广州嘉权专利商标事务所有限公司44205
专利代理师：	黄志豪

摘要：本申请公开了一种基坑用支护结构，涉及基坑支护技术领域，包括两件基板，基板的一侧具有阵列布置的第一衔接结构，另一侧阵列布置有第二衔接结构，第一衔接结构与第二衔接结构错位设置，通过转轴依次穿过交错插接的第一衔接结构和第二衔接结构，以使两件基板能够转动；调节结构包括第一调节部、第二调节部以及第三调节部，第二调节部具有调节杆；以及支撑部，两件基板均设置有支撑部，支撑部包括两件能够朝向基板布置有第一衔接结构或第二衔接结构的侧边靠近或远离的支撑件。本申请实施例的基坑用支护结构能够解决无法与其它支护结构配合使用，导致不同支护板之间的稳定性较差，基坑侧边土层容易从两组支护板之间的连接处泄露出来的问题。

摘要附图



版权声明 | 联系我们
主办单位：国家知识产权局 软件维护：知识产权出版社 网站标识码：bm38000007 ICP备案编号：京ICP备05069085号-14
京公网安备 11040102700058号 版权所有：国家知识产权局（未经许可不得复制） 网站技术支持：010-62086466 / 6421 / 6415
政府网站找错

证书号第22217108号

专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：一种基坑用支护结构

专 利 权 人：广东省基础工程集团有限公司

地　　址：510620 广东省广州市天河路99号天涯楼19-20楼

发 明 人：高国强;余鹏;李震锟;叶建荣;王博;刘栋;赵洋;蔡文辉
将俊杰

专 利 号：ZL 2024 2 0804043.4　　授权公告号：CN 222227315 U

专利申请日：2024年04月17日　　授权公告日：2024年12月24日

申请日时申请人：广东省基础工程集团有限公司

申请日时发明人：高国强;余鹏;李震锟;叶建荣;王博;刘栋;赵洋;蔡文辉
将俊杰

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年12月24日

（三）省级及以上工法证书

省级及以上工法证书一览表

序号	级别	类别	奖项名称	颁奖单位	获奖企业名称	获奖时间	备注
1	**国家级**	工法	大型垂直流人工湿地预处理污水深度处理施工工法	中国施工企业联合会	广东省基础工程集团有限公司	2024-8	
2	省级	工法	大型垂直流人工湿地预处理污水深度处理施工工法	广东省住房和城乡建设厅	广东省基础工程集团有限公司	2023-12-27	
3	省级	工法	深厚富水圆砾地层条件下危旧改项目基坑地下水控制施工工法	广西建筑业联合会	广东省基础工程集团有限公司	2023-12-15	
4	省级	工法	增压式真空预压快速固结施工工法	广东省住房和城乡建设厅	广东省基础工程集团有限公司	2023-12-27	
5	省级	工法	预应力管桩接头焊接的智能化电焊机及焊接施工工法	广东省住房和城乡建设厅	广东省基础工程集团有限公司	2025-1-2	
6	省级	工法	高岩面复杂深基坑优化施工工法证书	广东省住房和城乡建设厅	广东省基础工程集团有限公司	2025-1-2	
7	省级	工法	复杂地质条件加筋五轴搅拌桩快速施工工法	广东省水利水电行业协会	广东省基础工程集团有限公司	2023-5-27	
8	市级	工法	钢管格构立柱桩在盖挖法高岩面深基坑中的施工工法	广州市市政公路协会	广东省基础工程集团有限公司	2024-12-31	
9	市级	工法	地下管廊基坑改造为顶管始发井施工工法	广州市市政公路协会	广东省基础工程集团有限公司	2024-12-31	
10	市级	工法	地铁车站泥水平衡矩形顶管施工工法	广州市市政公路协会	广东省基础工程集团有限公司/广州地铁建设管理有限公司	2024-12-31	

1. （国家级）大型垂直流人工湿地预处理污水深度处理施工工法

证 书

第二届工程建设企业数字化、工业化、绿色低碳施工工法大赛

工法名称：大型垂直流人工湿地预处理污水深度处理施工工法

获奖级别：二等工法

完成单位：广东省基础工程集团有限公司

完 成 人：邵孟新　朱国才　彭勇波　陈锦云　龚 胜

中国施工企业管理协会

二〇二四年八月

编 号：2024-GF-2-523

https://www.cacem.com.cn/uploadfile/file/20240809/1723190506878684.doc

中国施工企业管理协会
China Association of Construction Enterprise Management
国家AAAAA级协会

请输入关键字

首页 > 通知公告 >详情

关于第二届工程建设企业数字化、工业化、绿色低碳施工工法大赛结果的公示

来源：中施企协科技部　时间：2024-08-09　点击：7175

关于第二届工程建设企业数字化、工业化、绿色低碳施工工法大赛结果的公示

第二届工程建设企业数字化、工业化、绿色低碳施工工法大赛共计征集2972项。经形式审查、初赛、复赛、决赛及社会公众投票等环节，最终评选出特等工法10项，一等工法234项，二等工法642项，三等工法754项，优胜工法489项。现将名单予以公示。公示期为自公示之日起5个工作日。

公示期内，任何单位和个人如对公示结果持有异议，请将情况反馈至中施企协科技办公室。反映材料需加盖单位公章或签署真实姓名和身份证号，并留下联系电话。

电话：010-63253477

邮箱：zsqxkjb@163.com

附件：第二届工程建设企业数字化、工业化、绿色低碳施工工法大赛结果名单

中国施工企业管理协会

2024年8月9日

附件

第二届工程建设企业数字化、工业化、绿色低碳施工工法大赛结果名单

（排名不分先后）

特等工法（10项）

序号	项目名称	主申报单位	主要完成人	主要完成单位
1	100米级超深掘冲碎石桩施工工法	中国水电基础局有限公司	赵军、韩伟、石峰、丁海龙、单毓	中国水电基础局有限公司
2	机械掘进悬吊拼装竖井施工工法	上海公路桥梁（集团）有限公司	张振光、周勇、徐杰、郝亮、陈琛	上海公路桥梁（集团）有限公司
3	CRIS双块式无砟轨道轨排框架法智能机器人精调施工工法	中铁四局集团第五工程有限公司	章新生、李强、王明刚、徐明星、赵晓明	中铁四局集团第五工程有限公司
4	地铁盾构渣土现场再利用绿色施工工法	中电建铁路建设投资集团有限公司	曹玉新、郭平、娄在明、李金武、何茂周	中电建铁路建设投资集团有限公司、中电建南方建设投资有限公司、中国电建市政建设集团有限公司
5	钢塔自爬升安装施工工法	中交路桥建设有限公司	肖旭、郭剑飞、柴伟、郑诚诚、谭林华	中交路桥建设有限公司、中交路桥华南工程有限公司
6	大吨位非对称独塔斜拉桥水平二次转体施工工法	中国建筑第六工程局有限公司	李川、卢俊、陈全兴、刘曜玮、孙皓恒	中国建筑第六工程局有限公司、中建桥梁有限公司
7	自锚式悬索桥"先梁后缆"施工工法	中交二航局第二工程有限公司	李晓峰、游川、彭志辉	中交二航局第二工程有限公司、中交第二航务工程局有限公司
8	超大型海水淡化装置安装施工工法	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	徐长军、郭琳、杜东亮、马光福、杨凯	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司、众和海水淡化工程有限公司

序号	项目名称	主申报单位	主要完成人	主要完成单位
511	大型钢沉井三维激光扫描虚拟预拼装施工工法	中交一公局集团有限公司	赵振平、欧长阳、谭　奎、彭龙辉、周见卓	中交一公局第二工程有限公司
512	既有铁路桥梁抢险复旧快速施工工法	中铁七局集团有限公司	丁新胜、王建辉、李纪龙、吴阳、刘洋	中铁七局集团有限公司
513	灯泡贯流式机组"压轴吊转子"施工工法	中国水利水电第十工程局有限公司	杨阳、何炳仁、袁永忠、[illegible]、易德敏	中国水利水电第十工程局有限公司
514	绿色装配式可回收(GRP)岩石锚杆支护施工工法	中国华西企业股份有限公司	胡明亮、[illegible]、邹明君、刘春辉、[illegible]丽萍	中国华西企业股份有限公司
515	一种新型墩梁式贝雷梁支架施工工法	中铁五局集团有限公司	李康、皮高帆、程新启、刘松、刘虎闯	中铁五局集团有限公司、中铁五局集团路桥工程有限责任公司
516	铁路隧道曲线大坡度超长距离斜井清污分流工法	中电建铁路建设投资集团有限公司	梁志强、曹玉新、朱尚明、吴传意、杨凯	中国水利水电第十四工程局有限公司、中电建铁路建设投资集团有限公司
517	莫比乌斯环双曲造型幕墙安装施工工法	中铁建设集团有限公司	王上上、祁政、石宇、赵康帅、曲航歌	中铁建设集团有限公司
518	城市轨道交通疏散平台施工工法	中铁七局集团有限公司	赵行行、李伟浩、刘训光、张百德、张捷	中铁七局集团有限公司
519	大型塔式光热电站熔盐化盐工法	山东电力建设第三工程有限公司	张建亮、刘中博、邹旋、李国峰、李保瑞	山东电力建设第三工程有限公司
520	市政路面无人摊压机群智能施工工法	安徽建工建设投资集团有限公司	钱程、钱冬民、王凯、姚启海、贺炳贵	安徽建工建设投资集团有限公司
521	隧道岩溶缺陷精细探测及尺度配合施工工法	中交一公局集团有限公司	苗建青、杨光、陈小伟、黄乐乐、杨豪	中交一公局集团华中工程有限公司、广西交通职业技术学院
522	双层金属屋面夹层暗敷电气导管施工工法	四川省第十一建筑有限公司	余柯汕、陈德屏、贺威、江炜、彭敏	四川省第十一建筑有限公司
523	大型垂直流人工湿地预处理污水深度处理施工工法	广东省基础工程集团有限公司	邵孟新、朱国才、彭勇波、陈锦云、潘胜	广东省基础工程集团有限公司

2. （省级）大型垂直流人工湿地预处理污水深度处理施工工法

省级工法证书

工法名称：大型垂直流人工湿地预处理污水深度处理施工工法
批准文号：粤建市函〔2023〕985号
工法编号：GDGF184-2022
完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：邵孟新、朱国才、彭勇波、陈锦云、龚胜

二〇二三年十二月二十七日

http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_4323375.html

名称：广东省住房和城乡建设厅关于公布2022年度广东省工程建设省级工法名单的通知

索引号：006939799/2023-01164

文号：粤建市函〔2023〕985号

发布机构：本网

分类：城乡建设

成文日期：2023年12月27日

广东省住房和城乡建设厅关于公布2022年度广东省工程建设省级工法名单的通知

2023-12-28 14:26 来源：本网

各地级以上市住房城乡建设主管部门，各有关单位：

根据住房城乡建设部《工程建设工法管理办法》（建质〔2014〕103号）、《广东省住房和城乡建设厅关于做好2022年度工程建设省级工法申报工作的通知》要求，我厅组织对建筑业企业申报的1740项工法进行了评审。经专家评审和结果公示，“大跨悬挑桁架空间网格斜拉索结构施工工法”等449项工法被确认为2022年度广东省工程建设省级工法（名单见附件），现予公布。

希望各地高度重视工程建设工法管理工作，鼓励建筑施工企业认真总结施工经验，积极创新技术管理，加强工法的开发和应用，增强企业的核心竞争力和技术积累，不断提高我省建筑技术和工程质量水平，促进建筑业转型升级，推动我省建筑业高质量发展。

附件：2022年度广东省工程建设省级工法名单

广东省住房和城乡建设厅

2023年12月27日

附件

2022年度广东省工程建设省级工法名单

序号	工法编号	工法名称	完成单位	主要完成者	工法类别
1	GDGF001-2022	大跨悬挑桁架空间网格结构散拼施工工法	中建八局新型建筑工程有限公司，中国建筑第八工程局有限公司	滕三友，李荣方，许晴，石文升，周韬	房屋建筑工程
2	GDGF002-2022	外墙软瓷砖铺压施工工法	广东省第四建筑工程有限公司	叶群英，成关锋，叶海韬，姚海波，张富森	房屋建筑工程
3	GDGF003-2022	大跨度重型钢桁架等节点流水滑移高效施工工法	中国建筑第八工程局有限公司，中建八局新型建筑工程有限公司	谢锦国，王宜财，赵鹏，许本贵，李威	房屋建筑工程
4	GDGF004-2022	超高层劲性钢管柱梁柱节点施工工法	中建四局华南建设有限公司，中国建筑第四工程局有限公司	周江，何志坚，颜嘉雄，梁金雷，蔡兵兵	房屋建筑工程
5	GDGF005-2022	全装配式工厂大跨度预应力空心楼板施工工法	中建科技集团有限公司	曾晓强，彭宇，许夏明，颜忠辉，李小刚	房屋建筑工程
6	GDGF006-2022	预制外墙与钢结构一体化施工工法	广州建筑股份有限公司	李卓基，颜伟山，林启宗，余文涛，苏兴杰	房屋建筑工程
7	GDGF007-2022	超大规模医用级超纯水薄壁管道系统施工工法	广州市水电设备安装有限公司	龙永亮，廖建民，梁涛，张文，陈启生	房屋建筑工程
8	GDGF008-2022	组合边界条件下污水管网改造施工工法	广东省第四建筑工程有限公司	王远哲，周宇，成关锋，陈冬枫，张富森	房屋建筑工程
9	GDGF009-2022	钢梁侧现浇板带吊模施工工法	中建科技集团有限公司	曾晓强，范林飞，罗骏，黄陈，金忠宇	房屋建筑工程
10	GDGF010-2022	大直径锥形仓顶盖可调节桁架平台支模施工工法	广州市第四建筑工程有限公司	秦龙涛，黎强，陈嘉威，林容伟，梁经纶	房屋建筑工程
11	GDGF011-2022	旋挖灌注桩综合施工工法	深圳市建工集团股份有限公司	曾天华，张俊国，张雷，李磊，梁思确	房屋建筑工程
12	GDGF012-2022	钢结构支架防尘天幕系统安装施工工法	中国建筑一局（集团）有限公司	赵亚亮，李晨光，曾红亮，曲波，樊关君	房屋建筑工程
13	GDGF013-2022	复杂填海地层旋挖筒扩支盘桩施工工法	中铁南方投资集团有限公司，北京支盘地工科技开发中心	姚繁，肖友锁，刘厚朴，周正，张国梁	土木工程

序号	工法编号	工法名称	完成单位	主要完成者	工法类别
182	GDGF182-2022	基于脱窝机器人的排水管道病害快速检测施工工法	中交四航局第七工程有限公司	刘俊杰、吴文鑫、陈良波、韩英、张钊	土木工程
183	GDGF183-2022	装配式边坡支护体系机械化施工工法	中建一局集团（广州）建设工程有限公司	杨纪中、何凯阳、沈方奇、陈强、郑凯	土木工程
184	GDGF184-2022	大型垂直流人工湿地预处理污水深度处理施工工法	广东省基础工程集团有限公司	邵孟新、朱国才、彭勇波、陈锋云、龚胜	土木工程
185	GDGF185-2022	运营地铁隧道盾构管片修复内衬钢环加固施工工法	中建四局土木工程有限公司	孙丽诗、郭福旺、范立夫、李东峰、张辉旭	土木工程
186	GDGF186-2022	潮汐环境下近过河水管围堰施工工法	广州市市政集团有限公司	梁欢、刘敏、向海岳、邢岳岳、侯照保	土木工程
187	GDGF187-2022	新型装配式混凝土挡土墙施工工法	广东耿庆建筑工程有限公司	彭世人、陈小鹏、杜宇、陈海军、苏银源	土木工程
188	GDGF188-2022	约束性土工袋软土地基加固施工工法	广东九万里建设集团有限公司	冯广亮、陈永军、李相延、李陈钦、申启光	土木工程
189	GDGF189-2022	装配式桥梁的承台施工工法	广州市市政集团有限公司	刘敏、安关峰、侯照保、邢岳岳、向海岳	土木工程
190	GDGF190-2022	高枝和乌榄古树保护性移植与养护施工工法	广州建筑园林股份有限公司、广东飘之绿名木古树保护有限公司	唐伟洲、李旗、邓聪、熊宇、叶广荣	土木工程
191	GDGF191-2022	基于智慧理念的屋顶绿化营建及精准养护施工工法	广州市绿化有限公司、广州建筑股份有限公司	陈琼、黄琦、方永红、钱翔、金海湘	土木工程
192	GDGF192-2022	新型PK箱组合梁大跨径斜拉桥双悬臂不对称施工工法	中电建路桥集团有限公司	韩大勇、朱伟、王亮、赵英爱、马良	土木工程
193	GDGF193-2022	利用U型倒门架辅助既有狭窄河段挡墙加固施工工法	广东兴广建设工程有限公司	梁伟权、张嘉敏、李照晓、吴耀金、李嘉雄	其他
194	GDGF194-2022	富水软土路基智能自动就地固化施工工法	广东森盛华建设工程有限公司	曾伟东、廖柳卿、谢捷基、邓望雄、曾文彬	土木工程
195	GDGF195-2022	基于爬坡导洞的变断面隧道开挖施工工法	中交第二航务工程局有限公司、中交（广州）建设有限公司	谭靖峰、刘歌、杜修荣、闫鑫雨、陈超	土木工程
196	GDGF196-2022	一种适用于小型沉井的钻抓法施工工法	中建三局集团有限公司	吴柏良、朱飞龙、戴志宏、刘长奇、唐虎	土木工程

3. 深厚富水圆砾地层条件下危旧改项目基坑地下水控制施工工法

广西壮族自治区工法证书

工法名称：深厚富水圆砾地层条件下危旧改项目基坑地下水控制施工工法

批准文号：桂建联〔2023〕100号

工法编号：GXGF078-2023

完成单位：广东省基础工程集团有限公司

完 成 人：1、王　刚；2、莫林毅；3、柳子奕；4、陈　斌；5、钟广杰

2023年12月15日

关于公布2023年广西壮族自治区级工程建设工法名单的通知

http://www.gxjzy.com.cn/Announcement?id=8ddc2f88dcf897b50ac87226a104afe9

关于公布2023年广西壮族自治区级工程建设工法名单的通知

桂建联〔2023〕100号

各有关单位：

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于开展自治区级工法申报工作的通知》（桂建管〔2007〕23号）和《关于组织开展广西壮族自治区工程建设工法申报工作的通知》（桂建联〔2023〕14号），2023年广西壮族自治区级工程建设工法评审工作已结束，现将名单予以公布。

附件：2023年广西壮族自治区级工程建设工法名单（共373项）

广西建筑业联合会

2023年12月12日

关于公布2023年广西壮族自治区级工程建设工法名单的通知—附件.pdf

上一篇：关于公布2023年广西建筑业先进集体和个人名单的通知　　关于招标关津路至河堤建设工程开发责任公司相关资质的公告：下一篇

附件：

2023年广西壮族自治区级工程建设工法名单（共373项）

序号	工法编号	工法名称	申报单位	主要完成人
1	GXGF001-2023	公路玻璃钢钢管桩锥形复合防护施工工法	贵港市宏港建筑工程有限责任公司	1、王　亮；2、张昌裕；3、姜冬瑜；4、杨　潮；5、闫伟成
2	GXGF002-2023	铝合金龙骨楼板洞口支撑施工工法	中国建筑第七工程局有限公司	1、陈海发；2、覃福浩；3、王俊乐；4、陈毅德；5、谢和材
3	GXGF003-2023	装配式预制叠合板体系架梁施工工法	中国建筑第七工程局有限公司	1、苏英潮；2、覃福浩；3、张置程；4、陈海发；5、陈马飞
4	GXGF004-2023	抗车辙复合改性沥青混凝土路面施工工法	贵港市交通投资建设有限公司	1、成端旺；2、陆耀宝；3、何添雄；4、蒙信源；5、苏美通
5	GXGF005-2023	附着式悬臂支架体系空心墩施工工法	贵港市交通投资建设有限公司	1、陆　正；2、蒙　慧；3、林建军；4、韦创裕；5、林　伟
6	GXGF006-2023	混凝土连续箱梁无粘结预应力钢棒施工工法	贵港市交通投资建设有限公司	1、陆　正；2、梁文捷；3、冯　丽；4、蒋卫宗；5、叶建斌
7	GXGF007-2023	大直径预应力高强混凝土管桩中掘静压植入施工工法	1、广西桂平市市政工程有限责任公司；2、广西建工第一建筑工程集团有限公司	1、李州平；2、吴文庆；3、陈少伟；4、覃运强；5、韦凌波
8	GXGF008-2023	超高超薄大跨度弧形上下弦钢筋混凝土屋面板整体浇筑施工工法	1、广西桂平市市政工程有限责任公司；2、广西建工第一建筑工程集团有限公司	1、卢天生；2、高长亮；3、张绮雯；4、刘汉胜；5、梁杰宗
9	GXGF009-2023	超百米大跨度异形曲面铝板幕墙施工工法	1、广西桂平市市政工程有限责任公司；2、广西建工第一建筑工程集团有限公司	1、高法云；2、卢　霜；3、李　秋；4、谢炳生；5、陈海铭
10	GXGF010-2023	基于可调平抱箍锚固的钢管混凝土拱桥吊杆更换施工工法	柳州欧维姆工程有限公司	1、宾勇芝；2、韦福堂；3、宁绍锋；4、甘　科；5、潘　幸
11	GXGF011-2023	基于新型穿索系统的斜拉桥群锚钢绞线拉索体系高效施工工法	柳州欧维姆工程有限公司	1、韦福堂；1、熊佳雯；3、韦　洁；4、陈宗泽；5、宾勇芝
12	GXGF012-2023	桥梁缆索缠包 PVF 胶带施工工法	柳州欧维姆工程有限公司	1、覃华桥；2、宾勇芝；3、李居泽；4、杨大玖；5、尹超能

序号	工法编号	工法名称	申报单位	主要完成人
66	GXGF066-2023	旋挖引孔后植PHC管桩采用桩位及垂直度控制系统施工工法	1、中国建筑第八工程局有限公司；2、广西建工集团土木工程有限公司	1、韦耀研；2、许洒正；3、区文俊；4、欧子琦；5、朱明佳
67	GXGF067-2023	超大弧度双曲面GRC吊顶施工工法	1、中建八局广西建设有限公司；2、中国建筑第八工程局有限公司	1、张　贝；2、黄金龙；3、马燕冬；4、陶贤光；5、李国玲
68	GXGF068-2023	多类型提升支点同步提升网架安装施工工法	1、中国建筑第八工程局有限公司；2、中冶（上海）钢结构科技有限公司	1、王　亮；2、聂向东；3、陈庆立；4、代　虎；5、丁凤尧
69	GXGF069-2023	高大空间金属屋面叠檩施工的挂扣式操作平台施工工法	1、中国建筑第八工程局有限公司；2、中建八局广西建设有限公司	1、王　亮；2、聂向东；3、秦兴宽；4、吴建飞；5、代虎
70	GXGF070-2023	超近距离下穿既有运营车站施工工法	中铁广州工程局集团有限公司	1、陆云贤；2、肖昌军；3、李星柱；4、贾少东；5、肖鹏飞
71	GXGF071-2023	大跨度高速铁路斜拉桥钢箱梁施工工法	中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司	1、王贵羽；2、翁建栋；3、张国庆；4、毛良发；5、高如亮
72	GXGF072-2023	压缩回弹式排水管道修复施工方法	中铁市政环境建设有限公司	1、岳立童；2、程士洋；3、王　靖；4、赵彦博；5、吴杭州
73	GXGF073-2023	基坑支护一体式高效导流排水施工工法	中铁市政环境建设有限公司	1、岳立童；2、程士洋；3、王　靖；4、赵彦博；5、吴杭州
74	GXGF074-2023	冲击钻孔桩气举式正循环二次清孔施工工法	上海远通路桥工程有限公司	1、沈　泉；2、鲁　明；3、穆　孟；4、张宇超；5、荀郝东
75	GXGF075-2023	软弱围岩隧道抗滑扩大拱脚施工工法	上海远通路桥工程有限公司	1、李百富；2、沈　泉；3、王赴森；4、张宇超；5、荀郝东
76	GXGF076-2023	砖胎膜卡接组件施工工法	佳邦建设集团有限公司	1、陈睿祝；2、朱　钧；3、黄　征；4、谭华枝；5、董　亚
77	GXGF077-2023	梁柱节点区箍筋笼骨架施工工法	桂林市国立达建筑安装工程有限公司	1、钟木军；2、李顺华；3、董爱华；4、马会新；5、曾　娥
78	GXGF078-2023	深厚富水圆砾地层条件下危旧改项目基坑地下水控制施工工法	广东省基础工程集团有限公司	1、王　刚；2、莫壮毅；3、梯子贤；4、陈　斌；5、钟广杰

4. 增压式真空预压快速固结施工工法

省级工法证书

工法名称：增压式真空预压快速固结施工工法

批准文号：粤建市函〔2023〕925号

工法编号：GDGF414-2022

完成单位：广东省基础工程集团有限公司
汕尾市广投建设工程有限公司

主要完成人：邵孟新、苏培奇、杜彦东、郭军强、蔡桂标

二〇二三年十二月二十七日

http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_4645054.html

广东省住房和城乡建设厅

夜间护眼

分享

字号 大 中 小 繁 打印

首页 > 信息公开 > 文件通知

名称：广东省住房和城乡建设厅关于公布2023-2024年度工程建设省级工法的通知　索引号：006939799/2025-00005

文号：粤建市函〔2025〕2号　发布机构：本网

分类：城乡建设　成文日期：2025年01月02日

广东省住房和城乡建设厅关于公布2023-2024年度工程建设省级工法的通知

2025-01-03 17:27 来源：本网

各地级以上市住房城乡建设主管部门，各有关单位：

根据住房城乡建设部《工程建设工法管理办法》（建质〔2014〕103号）和《广东省住房和城乡建设厅关于做好2023-2024年度工程建设省级工法申报工作的通知》有关要求，我厅组织对2023-2024年度企业申报的1886项工法进行了评审，经地市审核、专家审核和结果公示等程序，“大型公共建筑双曲异型点式玻璃幕墙安装施工工法”等567项工法被评定为2023-2024年度广东省工程建设省级工法，现予公布。

希望各地高度重视工程建设工法管理工作，鼓励建筑施工企业认真总结施工经验，积极创新技术管理，加强工法的开发和应用，增强企业的核心竞争力和技术积累，不断提高我省建筑技术和工程质量水平，促进建筑业转型升级，推动我省建筑业高质量发展。

附件：2023-2024年度广东省工程建设省级工法名单

广东省住房和城乡建设厅

2025年1月2日

附件下载

- 2023-2024年度广东省工程建设省级工法名单.pdf

附件

2023-2024年广东省工程建设省级工法名单

序号	工法名称	完成单位	主要完成者	工法类别
1	大型公共建筑双曲异型点式玻璃幕墙安装施工工法	中国建筑第[illegible]工程局有限公司，中建[illegible]建设发展有限公司	林奋彬，王源兴，李小芳，陈志钊，蓝永炀	房屋建筑工程
2	智慧园林一体化精细养护管理施工工法	广州市嘉禾园林绿化建设工程有限公司	何利聚，谭苗，王球，梁永贤，黄春霞	房屋建筑工程
3	高层装配式叠箱-桩-支撑结构模块化建筑设计制造安装一体化施工工法	中建科技集团有限公司	李永明，蒋杰，王伟，郭瑾，孟宪宇	房屋建筑工程
4	聚能瓦光伏建筑一体化分布式发电系统施工工法	广州城市电力工程有限公司，广东岭南建设集团有限公司	刘骏雄，林贵鹏，黄健苹，林佳，谭靖	房屋建筑工程
5	海上平台大直径百米嵌岩桩全套管全回转与旋挖、RCD钻机组合成桩施工工法	深圳市工勘岩土集团有限公司，深圳市金湖钻机械工程有限公司	冯栋林，廖启明，王通，雷斌，李树青	房屋建筑工程
6	深基坑古树保护区咬合桩箱形对拉与自锁锚固支护施工工法	深圳市工勘建设集团有限公司	朱峰，吴文炎，李欣霖，杨岳良，周成	房屋建筑工程
7	叠合板双横梁滑轮式吊装施工工法	中国华西企业有限公司	刘梦欢，王怡，刘丽，陈凯韶，杨潇	房屋建筑工程
8	基坑支护水临两用格构柱施工工法	广州市恒盛建设集团有限公司	谢永超，江均赞，曾佳，李慧莹，周平	房屋建筑工程
9	装配式建筑叠合梁板免支撑安装施工工法	广东建邦兴业集团有限公司	贾育源，钟春华，潘希润，梁业洪，洪平良	房屋建筑工程
10	新型竖缝密拼全装配式剪力墙结构干式施工工法	中国建筑第四工程局有限公司，中建四局第一建设有限公司	梁森，刘丽丽，易超，李宗昌，伍宇彤	房屋建筑工程
11	超高层建筑减振调谐水箱施工工法	中国建筑第二工程局有限公司	王睿，黄俊，张满江红，方驰，张乐乐	房屋建筑工程
12	高空超长复杂桉形网壳临时支撑及卸荷施工工法	深圳市建工集团股份有限公司	万梁龙，张俊国，苏俊逸，王飞，游武豪	房屋建筑工程
13	异型钢结构铁树安装施工工法	广州珠江建设发展有限公司	伊宝锋，陈日强，张超洋，欧迪熙，周建新	房屋建筑工程
14	填充墙装配式构造柱一体化施工工法	惠州市建设集团建筑工程有限公司，惠州市建筑工程有限公司	骆国华，林少儿，黄婷婷，钟满达，罗宗锋	房屋建筑工程
15	污泥层置换砂桩套打水泥搅拌桩软基处理施工工法	深圳市工勘岩土集团有限公司，铁科院（深圳）研究设计院有限公司	雷斌，马驰，范少峰，林强有，童心	房屋建筑工程
16	无核心筒超高层纯钢结构塔吊支撑施工工法	中国建筑第八工程局有限公司，中建八局南方建设有限公司	薛国松，彭博，杨凤阁，郭中祥，张瑜	房屋建筑工程

5. 预应力管桩接头焊接的智能化电焊机及焊接施工工法

省级工法证书

工法名称：预应力管桩接头焊接的智能化电焊机及焊接施工工法
批准文号：粤建市函〔2025〕2号
工法编号：GDGF124-2023/2024
完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：彭勇波、旷启德、古九龙、王伟钊、徐毅

二〇二五年一月二日

http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_4645054.html

广东省住房和城乡建设厅

夜间护眼 开启后将PWS

分享 字号 大 中 小 繁 打印

首页 > 信息公开 > 文件通知

名称：广东省住房和城乡建设厅关于公布2023-2024年度工程建设省级工法的通知　索引号：006939799/2025-00005

文号：粤建市函〔2025〕2号　发布机构：本网

分类：城乡建设　成文日期：2025年01月02日

广东省住房和城乡建设厅关于公布2023-2024年度工程建设省级工法的通知

2025-01-03 17:27　来源：本网

各地级以上市住房城乡建设主管部门，各有关单位：

根据住房城乡建设部《工程建设工法管理办法》（建质〔2014〕103号）和《广东省住房和城乡建设厅关于做好2023-2024年度工程建设省级工法申报工作的通知》有关要求，我厅组织对2023-2024年度企业申报的1886项工法进行了评审。经地市审核、专家审核和结果公示等程序，“大型公共建筑双曲异型点式玻璃幕墙安装施工工法”等567项工法被评定为2023-2024年度广东省工程建设省级工法，现予公布。

希望各地高度重视工程建设工法管理工作，鼓励建筑施工企业认真总结施工经验，积极创新技术管理，加强工法的开发和应用，增强企业的核心竞争力和技术积累，不断提高我省建筑技术和工程质量水平，促进建筑业转型升级，推动我省建筑业高质量发展。

附件：2023-2024年度广东省工程建设省级工法名单

广东省住房和城乡建设厅

2025年1月2日

附件下载

- 2023-2024年度广东省工程建设省级工法名单.pdf

附件

2023-2024年广东省工程建设省级工法名单

序号	工法名称	完成单位	主要完成者	工法类别
1	大型公共建筑双曲异型点式玻璃幕墙安装施工工法	中国建筑第[illegible]工程局有限公司，中建四局建设发展有限公司	林奋彤，王源兴，李小芳，陈志钊，莊永炀	房屋建筑工程
2	智慧园林一体化精细养护管理施工工法	广州市嘉禾园林绿化[illegible]工程有限公司	何科景，谭菲，王玮，梁永贤，黄春霞	房屋建筑工程
3	高层装配式叠箱-框-支撑结构模块化建筑设计制造安装一体化施工工法	中建科技集团有限公司	李永明，蒋杰，王伟，郭瑾，孟宪宇	房屋建筑工程
4	聚能瓦光伏建筑一体化分布式发电系统施工工法	广州城市电力工程有限公司，广东岭南建设集团有限公司	刘骏雄，林贵鹏，黄健苹，林佳，谭靖	房屋建筑工程
5	海上平台大直径百米嵌岩桩全套管全回转与旋挖，RCD钻机组合成桩施工工法	深圳市工勘岩土集团有限公司，深圳市金刚钻机械工程有限公司	冯林林，廖启明，王通，雷斌，李树青	房屋建筑工程
6	深基坑古树保护区咬合桩箍形对拉与自锁锚固支护施工工法	深圳市工勘建设集团有限公司	朱峰，吴文炎，李欣霖，杨强良，房成	房屋建筑工程
7	叠合板双横梁滑轮式吊装施工工法	中国华西企业有限公司	刘梦欢，王怡，刘丽，陈凯韶，杨潇	房屋建筑工程
8	基坑支护永临两用格构柱施工工法	广州市恒盛建设集团有限公司	谢水超，江均赞，曾佳，李慧莹，周平	房屋建筑工程
9	装配式建筑叠合梁板免支撑安装施工工法	广东建邦兴业集团有限公司	贾育源，钟春华，潘希润，梁业洪，洪平良	房屋建筑工程
10	新型竖缝密拼全装配式剪力墙结构干式施工工法	中国建筑第四工程局有限公司，中建四局第一建设有限公司	梁森，刘丽丽，易超，李宗昌，伍宇彤	房屋建筑工程
11	超高层建筑减振调谐水箱施工工法	中国建筑第二工程局有限公司	王睿，黄俊，张满江红，方驰，张乐乐	房屋建筑工程
12	高空超长复杂桧形网壳临时支撑及卸荷施工工法	深圳市建工集团股份有限公司	万梁龙，张俊国，苏俊逸，王飞，游武兼	房屋建筑工程
13	异型钢结构铁树安装施工工法	广州珠江建设发展有限公司	伊宝锋，陈日强，张超洋，欧迪熙，周建新	房屋建筑工程
14	填充墙装配式构造柱一体化施工工法	惠州市建设集团建筑工程有限公司，惠州市建筑工程有限公司	骆国华，林少儿，黄婷婷，钟满达，罗宗锋	房屋建筑工程
15	污泥层置换砂桩套打水泥搅拌桩软基处理施工工法	深圳市工勘岩土集团有限公司，铁科院（深圳）研究设计院有限公司	雷斌，马驰，范少峰，林强有，童心	房屋建筑工程
16	无核心筒超高层纯钢结构塔吊支撑施工工法	中国建筑第八工程局有限公司，中建八局南方建设有限公司	薛国检，彭博，杨凤阁，郭中祥，张瑜	房屋建筑工程

序号	工法名称	完成单位	主要完成者	工法类别
112	可拆卸钢梁安装码板施工工法	中国华西企业有限公司	龙绍章，谢发生，肖建，张步纯，杨松	房屋建筑工程
113	基于柱墩分离的立筒仓结构仓下层施工工法	广州市安建设工程有限公司	文魁聪，邓嘉豪，邹明东，王超，吴保真	房屋建筑工程
114	大型工业厂房电气施工关键技术施工工法	广州市安装集团有限公司	林子斌，张广志，庄大力，魏成权，吴宏	房屋建筑工程
115	铝模体系中机电预埋综合技术施工工法	广州市安装集团有限公司	李泽强，李金建，方财生，唐鉴庭，王良军	房屋建筑工程
116	包芯混凝土石材下碱墙绿色施工工法	广州市第三建筑工程有限公司	黎广森，彭光超，陈荣光，陈锴，符家振	房屋建筑工程
117	恶劣气象环境智能淋水施工工法	广东建星建造集团有限公司，广东建星建造第一工程有限公司	刘小晖，蓝志江，李笑天，黄学龙，陈志强	房屋建筑工程
118	大型地下空间半逆作盖挖施工工法	广州一建建设集团有限公司	植培斌，黄志超，张健，韩靖，李敏健	房屋建筑工程
119	基于定型预制法的超大弧形幕墙铝板安装施工工法	广州协安建设工程有限公司	王文灵，孟祥吉，王超，彭坚信，方彦霖	房屋建筑工程
120	智能爬架喷淋养护循环系统施工工法	深圳市华晟建设集团股份有限公司	潘康荣，庄小专，李家鑫，庄广镇，潘兆宽	房屋建筑工程
121	城市深基坑石方机械切除开挖施工工法	深圳市华晟建设集团股份有限公司	潘康荣，吴显军，庄广镇，周连城，张亚林	房屋建筑工程
122	基于碳纤维骨架的岭南历史建筑灰塑修缮施工工法	广东省建筑装饰工程有限公司，广东省粤建装饰集团有限公司	蓝建勋，陈贵强，曾金亮，李雄，杨昭堂	房屋建筑工程
123	新型可调式铝模圆件结合弧形模具施工工法	太平洋建设集团有限公司	范薇伟，王超，汪平易，张亮，张斯雨	房屋建筑工程
124	预应力管桩接头焊接的智能化电焊机及焊接施工工法	广东省基础工程集团有限公司	彭勇波，旷启德，古九龙，王伟钊，徐毅	房屋建筑工程
125	超薄隔声轻钢龙骨隔墙施工工法	深圳市建筑装饰(集团)有限公司	王刚，黄巍，金柱根，朱文龙，仲萍	房屋建筑工程
126	墙面无基层装配式饰面板施工工法	深圳安星建设集团有限公司	曹梅，邹广金，汤逸辰，叶文奎，李真荣	房屋建筑工程
127	铝模内墙根部封堵底座体系施工工法	中国华西企业有限公司	赵红霞，苏彬，梁勇，丁诗棋，谷诗琪	房屋建筑工程
128	双联成束筒结构综合施工工法	中国建筑第二工程局有限公司	邝喜旗，李日荣，陈志标，李嘉祺，余松成	房屋建筑工程
129	防辐射手术室施工工法	广东省第一建筑工程有限公司	蔡建维，骆智亮，吴子鑫，赵刚，吴斌	房屋建筑工程
130	超高层内爬塔吊高空自解体拆除施工工法	广州珠江建设发展有限公司	胡敬杰，袁汉强，叶家成，姚金涛，梁土金	房屋建筑工程
131	地下室外墙后浇带自带毛模板拦设及防渗漏施工工法	深圳市建工集团股份有限公司	孙辉，张雷，潘志忠，雷和根，张俊峰	房屋建筑工程

6. 高岩面复杂深基坑优化施工工法证书

省级工法证书

工法名称：高岩面复杂深基坑优化施工工法
批准文号：粤建市函〔2025〕12号
工法编号：GDGF248-2023/2024
完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：苏培奇、许健、蔡桂标、郭军强、赵质杰

二〇二五年一月二日

http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_4645054.html

广东省住房和城乡建设厅

夜间护眼 启用IPv6

分享

字号 大 中 小 繁 打印

首页 > 信息公开 > 文件通知

名称：广东省住房和城乡建设厅关于公布2023-2024年度工程建设省级工法的通知
索引号：006939799/2025-00005
文号：粤建市函〔2025〕2号
发布机构：本网
分类：城乡建设
成文日期：2025年01月02日

广东省住房和城乡建设厅关于公布2023-2024年度工程建设省级工法的通知

2025-01-03 17:27 来源：本网

各地级以上市住房城乡建设主管部门，各有关单位：

根据住房城乡建设部《工程建设工法管理办法》（建质〔2014〕103号）和《广东省住房和城乡建设厅关于做好2023-2024年度工程建设省级工法申报工作的通知》有关要求，我厅组织对2023-2024年度企业申报的1886项工法进行了评审，经地市审核、专家审核和结果公示等程序，“大型公共建筑双曲异型点式玻璃幕墙安装施工工法”等587项工法被评定为2023-2024年度广东省工程建设省级工法，现予公布。

希望各地高度重视工程建设工法管理工作，鼓励建筑施工企业认真总结施工经验，积极创新技术管理，加强工法的开发和应用，增强企业的核心竞争力和技术积累，不断提高我省建筑技术和工程质量水平，促进建筑业转型升级，推动我省建筑业高质量发展。

附件：2023-2024年度广东省工程建设省级工法名单

广东省住房和城乡建设厅

2025年1月2日

附件下载

- 2023-2024年度广东省工程建设省级工法名单.pdf

附件

2023-2024年广东省工程建设省级工法名单

序号	工法名称	完成单位	主要完成者	工法类别
1	大型公共建筑双曲异型点式玻璃幕墙安装施工工法	中国建筑第[illegible]程局有限公司，中建[illegible]局建设发展有限公司	林奋彬，王源兴，李小芳，陈志钊，蓝永炀	房屋建筑工程
2	智慧园林一体化精细养护管理施工工法	广州市嘉禾园林绿化建设工程有限公司	何利景，谭蓉，王玮，梁永贤，黄春霞	房屋建筑工程
3	高层装配式叠箱-框-支撑结构模块化建筑设计制造安装一体化施工工法	中建科技集团有限公司	李永明，蒋杰，王伟，郭瑾，孟宪宇	房屋建筑工程
4	聚能瓦光伏建筑一体化分布式发电系统施工工法	广州城市电力工程有限公司，广东岭南建设集团有限公司	刘骏雄，林贵鹏，黄健羊，林佳，谭靖	房屋建筑工程
5	海上平台大直径百米嵌岩桩全套管全回转与旋挖、RCD钻机组合成桩施工工法	深圳市工勘岩土集团有限公司，深圳市金刚钻机械工程有限公司	冯栋林，廖启明，王通，雷斌，李树青	房屋建筑工程
6	深基坑古树保护区咬合桩箍形对拉与自锁锚固支护施工工法	深圳市工勘建设集团有限公司	朱峰，吴文贵，李欣霖，杨岳良，房成	房屋建筑工程
7	叠合板双横梁滑轮式吊装施工工法	中国华西企业有限公司	刘梦欢，王怡，刘丽，陈凯韶，杨潘	房屋建筑工程
8	基坑支护永临两用格构柱施工工法	广州市恒盛建设集团有限公司	谢永超，江均赞，曾佳，李慧堂，周平	房屋建筑工程
9	装配式建筑叠合梁板免支撑安装施工工法	广东建邦兴业集团有限公司	贾育源，钟春华，潘希润，梁业洪，洪平良	房屋建筑工程
10	新型竖缝密拼全装配式剪力墙结构干式施工工法	中国建筑第四工程局有限公司，中建四局第一建设有限公司	梁森，刘丽丽，易超，李宗昌，伍宇彤	房屋建筑工程
11	超高层建筑减振调谐水箱施工工法	中国建筑第二工程局有限公司	王睿，黄俊，张满江红，方驰，张乐乐	房屋建筑工程
12	高空超长复杂梭形网壳临时支撑及卸荷施工工法	深圳市建工集团股份有限公司	万梁龙，张俊国，苏俊逸，王飞，游武兼	房屋建筑工程
13	异型钢结构铁树安装施工工法	广州珠江建设发展有限公司	伊宝锋，陈日强，张超洋，欧迪熙，周建新	房屋建筑工程
14	填充墙装配式构造柱一体化施工工法	惠州市建设集团建筑工程有限公司、惠州市建筑工程有限公司	骆国华，林少儿，黄婷婷，钟满达，罗宗锋	房屋建筑工程
15	污泥层置换砂桩套打水泥搅拌桩软基处理施工工法	深圳市工勘岩土集团有限公司，铁科院（深圳）研究设计院有限公司	雷斌，马驰，范少峰，林强有，童心	房屋建筑工程
16	无核心筒超高层纯钢结构塔吊支撑施工工法	中国建筑第八工程局有限公司，中建八局南方建设有限公司	薛国松，彭博，杨凤阁，郭中祥，张瑜	房屋建筑工程

序号	工法名称	完成单位	主要完成者	工法类别
247	基于BIM应用的铝合金模板减量化设计与施工工法	中建四局土木工程有限公司	张豪，孙丽锋，先海军，田瑞佳，谢金米	房屋建筑工程
248	高岩面复杂深基坑优化施工工法	广东省基础工程集团有限公司	苏培奇，许健，蔡桂标，郭军强，赵质杰	房屋建筑工程
249	装配式厂房牛腿支撑件穿梁免支模快速施工工法	肇庆市建筑工程有限公司	欧阳建新，梁培亮，周道焰，谢文发，李春梅	房屋建筑工程
250	窄间隙短弧焊全熔焊接施工工法	中国华西企业有限公司，广东华西建筑工业化有限公司	谢发圭，晋力文，陈星宇，刘侨，桐剑	房屋建筑工程
251	双曲造型屋盖钢结构安装施工工法	中国机械工业建设集团有限公司	李俊，彭顺起，张志伟，关振玉，李康蝶	房屋建筑工程
252	多专业复杂管线集中穿墙封堵装配节点及施工工法	广州工程总承包集团有限公司	孔益平，张春发，沈建泉，邹杰，熊国文	房屋建筑工程
253	机房管道设备构件式拆解预制与模块拼装施工工法	广州恒龙建设工程有限公司	许跃奉，肖少雅，肖展鹏，林振忠，林临鹏	房屋建筑工程
254	旋挖灌注桩钻进成孔降噪绿色施工工法	深圳市工勘岩土集团有限公司，深圳市工勘基础工程有限公司	雷斌，童心，邓乃勾，林志豪，黄晓凯	房屋建筑工程
255	湍急河流下水中复合受力钢支架施工工法	中建科工集团有限公司	武江龙，王检，刘奔，郭嘉维，李玉锋	土木工程
256	智能发光斑马线系统安装调试施工工法	广东安达交通工程有限公司	伍晓锋，黄凯，梁嘉豪，邢治彪，张俊科	土木工程
257	大口径玻璃夹砂管双向、连续试压施工工法	广州市第二市政工程有限公司	过勇，陈秋活，彭力，邹碧峰，罗靖翔	土木工程
258	利用机械螺旋缠绕内衬进行管道修复施工工法	中管通地下管线技术（广东）有限公司	何冬平，谢颖娜，谢磊，陈少华，李宇	土木工程
259	三维数控摊铺路面施工工法	达濠市政建设有限公司，深圳市中森建筑工程有限公司	彭志强，李志为，陈少辉，罗秉军，鲜麒	土木工程
260	变压器绝缘油缺陷诊断及处理施工工法	广东电网能源发展有限公司	余勇，王兆阳，秦理，李维林，付新龙	土木工程
261	六氟化硫气瓶集束智能一体化充收施工工法	广东电网能源发展有限公司	唐新民，黄清远，邝庆麟，李思明，莫如发	土木工程
262	一种海上承台有底钢套箱整体吊装施工工法	保利长大工程有限公司	吴聪，王晓佳，吴育剑，张玉涛，刘程洪	土木工程
263	盾构区间明挖联络通道上下重叠极小空间盾构接收始发一体化施工工法	中建四局土木工程有限公司	王迪，魏东，李攀，刘双红，陈萌	土木工程
264	高速铁路桥梁超高强混凝土声屏障施工工法	中铁九局集团第三建设有限公司，中铁九局集团有限公司	罗斌，张树森，张挺，姜连涛，寇超勋	土木工程
265	预应力盖梁快速安拆端头模板施工工法	广州市第二市政工程有限公司，广州市第三市政工程有限公司	过勇，罗靖翔，彭力，邓伯韬，邹碧峰	土木工程
266	基于无损水刀拆除成品桥梁防撞	深圳市路桥建设集团有限公司	向奕巨，雷有坤，赵晓	土木工程

7. 复杂地质条件加筋五轴搅拌桩快速施工工法

广东省水利水电工程建设工法证书

工法名称：复杂地质条件加筋五轴搅拌桩快速施工工法

批准文号：粤水协〔2023〕9号

工法编号：GDSLGF202355

完成单位：广东省基础工程集团有限公司

完 成 人：陈锦云、叶锐聪、朱国才、龚胜、林金森

有效期至：2028 年 5 月 28 日

广东省水利水电行业协会

2023年5月27日

查询网址：www.gdwha.org

http://www.gdwha.org/1/110?mid=2000

广东省水利水电行业协会
Guangdong Provincalal Water Conservancy And Hydropower Industry Association

会员登录 注册

首页 协会概况 协会动态 行业要闻 标准化活动 新闻培训 政策法规 会员天地 下载中心 联系我们

关于印发《广东省水利水电工程最高质量水平评价管理规定》的通知

协会动态

通知公告

通知公告

协会新闻

争先创优

评定评价

关于公布2023年度广东省水利水电工程建设工法评审结果通知

发布时间：2023-05-27 14:38:27 点击数：259

广东省水利水电行业协会文件

粤水协〔2023〕9号

关于公布2023年度广东省水利水电工程建设工法评审结果通知

根据《广东省水利水电工程建设工法管理办法（2022年修订）》（粤水法〔2022〕13号）和《关于开展2023年度广东省水利水电工程建设工法申报工作的通知》（粤水协函〔2023〕11号）的要求，我会组织开展了2023年度广东省水利水电工程建设工法评审工作。经公示无异议，现公布“复杂水文地质条件下超深大直径工作井施工工法”等63项广东省水利水电工程建设工法（见附件）。

附件：2023年度广东省水利水电工程建设工法名单

广东省水利水电行业协会

2023年5月27日

附件：2023年度广东省水利水电工程建设工法名单

2023年度广东省水利水电工程建设工法名单

（排名不分前后）

序号	工法名称	工法类别	完成单位	完成人
1	复杂水文地质条件下超深大直径工作井施工工法	其他工程	中铁十八局集团有限公司	柴建国、李敏、高铎、樊昭、李天逢
2	碧道绿化自动灌溉维养施工工法	其他工程	中交第四航务工程局有限公司	张俊峰、吴木怀、张中国、吴育峰、陈英俊
3	长距离顶管导向及复杂地层泥浆减阻施工工法	土建工程	中交第四航务工程局有限公司	张俊峰、吴木怀、张坚根、游成祥、梁文杰
4	复合水泥基-磷酸水玻璃帷幕灌浆施工工法	土建工程	中交第四航务工程局有限公司	张俊峰、吴木怀、王生林、薛奎、刘志远
5	大直径组合管道长距离水压试验施工工法	土建工程	中建三局集团有限公司	仲崇涛、肖禾、李书藏、陈长川、梁玉敏
6	深竖井分格式矩形滑模施工工法	土建工程	中国水利水电第十四工程局有限公司	刘伟、何毅、张翔、熊富有、毕晓伟
7	深竖井混凝土预制件快速吊装施工工法	土建工程	中国水利水电第十四工程局有限公司	刘伟、何毅、熊富有、毕晓伟、张朝泽
8	检查井定型钢模及管口注浆封堵施工工法	土建工程	中国水利水电第六工程局有限公司	房明亮、姜清平、刘伟、张军国、张健达
9	河道预应力混凝土管桩护脚施工工法	土建工程	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	李虎强、高杨、曾智琦、聂正文、詹鑫
10	超大直径隧洞内衬预应力砼拱顶防脱空施工工法	土建工程	广东水电二局股份有限公司	伍玉龙、罗昌、刘林宏、黎亮、李玉鑫
11	大直径隧洞预应力内衬钢模台车端模便捷式施工工法	土建工程	广东水电二局股份有限公司	罗兆涛、崔恩博、王建峰、胡明辉、陈卓明
12	隧洞双层双圈预应力索精准定位及免拆锚具槽高效施工工法	土建工程	广东水电二局股份有限公司	周清、卢泽岚、罗凯、李晓峰、李志达

序号	工法名称	工法类别	完成单位	完成人
13	河道工程强风化岩石边坡喷射生态混凝土施工工法	土建工程	广东省水利水电第三工程局有限公司	詹细松、杨俊峰、肖建洲、印丹、陈科特
14	塔吊安全监控与预警系统技术工法	土建工程	广东省水利水电第三工程局有限公司	王家辉、吴世彬、黄纳恩、何信海、张靖
15	原址重建钢桁架人行桥施工工法	土建工程	广东省水利水电第三工程局有限公司	魏涵、陈小惠、蔡兴浩、蔡丛海、吴世彬
16	大直径大坡度输水钢管顶进施工工法	土建工程	广东省水利水电第三工程局有限公司	邓年生、陈家立、熊延江、王韶、崔梓祺
17	长距离重力流供水管道爆管预防及处理施工工法	土建工程	广东省水利水电第三工程局有限公司	邓年生、陈家立、崔梓祺、王韶、张洛川
18	红树林生态修复施工工法	土建工程	广东省水利水电第三工程局有限公司	莫毅舟、温佩文、任洲、李海娜、陈志东
19	铰链式模袋混凝土施工工法	其他工程	广东省水利水电第三工程局有限公司	李江、李强、蔡家华、刘思达、邱文博
20	长距离大口径PCCP预应力钢筒混凝土管施工工法	机电与金结工程	广东省源天工程有限公司	钟增雄、陈广生、潘延、吕颖堤、黄健华
21	二线船闸大型临时工程钢筋混凝土结构拆除施工工法	土建工程	广东省源天工程有限公司	张润德、黎锦钊、彭耀蒋、陆金伦、何玉婷
22	水平定向钻抗干扰穿越恶劣地层施工工法	土建工程	广东省源天工程有限公司	江庚春、谢良校、张仕堪、赖智峰、覃佐义
23	倾斜软岩石基槽异型钢管整体 一次性沉管施工工法	其他工程	广东省源天工程有限公司	谢仕群、曾雄丰、陈宇恒、汪国胜、谢天
24	后装式双密封洞门止水装置施工工法	其他工程	深圳市市政工程总公司	龙桂华、王晓男、刘庆、王曾科、欧桦
25	边坡微型注浆钢管桩防护施工工法	土建工程	深圳市金河建设集团有限公司	吴锐敏、洪燕芳、黄泽益、黄晓佳、吴锐杰

序号	工法名称	工法类别	完成单位	完成人
26	城市山区性河流矢量河道施工工法	土建工程	深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	张贝贝、张钰、邱建安、丘春兰、邓远刚
27	HUC组合钢板桩围堰及防渗施工工法	土建工程	广东大禹水利建设有限公司	陈泽标、李培源、姚少英、李绵鑫、赵雪君
28	沿海堤防铰接式纳米聚合物混凝土块护坡施工工法	土建工程	广东大禹水利建设有限公司	罗进琛、李培楠、杨安宽、林启槟、蔡海川
29	河道组合型加筋生态反滤砌块护岸系统施工工法	土建工程	深圳市东深工程有限公司	覃辉煌、薛忠强、余奇友、曾俊晔、陈早连
30	生态园林景观人工湖水体自动循环净化系统施工工法	其他工程	深圳市东深工程有限公司	覃辉煌、余奇友、薛忠强、吴鑫强、陈早连
31	联体式柔性生态景观护坡施工工法	土建工程	深圳市东深工程有限公司	覃辉煌、薛忠强、余奇友、何易、吴鑫强
32	海岸带生态治理互花米草施工工法	其他工程	深圳市东深工程有限公司	覃辉煌、余奇友、薛忠强、王一平、肖翔
33	近岸生态走廊深水区城滩涂红树林种植施工工法	其他工程	深圳市东深工程有限公司	覃辉煌 、陈早连、余奇友、肖翔、曾庆峰
34	河道土工管袋综合改性淤泥原位处理施工工法	其他工程	韶关市华源水电建设有限公司	林子城、王瑞丽、陈春华、陈丽珍、姚宇华
35	整体式造型模板河道护岸浇筑施工工法	其他工程	韶关市华源水电建设有限公司	温林山、李聪聪、陈建兰、杨志娟、蔡锦婵
36	钢护筒支护顶管裂岩下穿施工工法	土建工程	乐昌市建鑫建筑工程有限公司	谭雄、邹荣、张颖、龚钧文、陈良燕
37	分单元综合修复水环境施工工法	其他工程	广州市庆和源建设有限公司	王慢慢、陈洪伟、戴洋华、刘宏权、李婷婷
38	河道黑臭水体分段一次环保清淤施工工法	其他工程	广州市庆和源建设有限公司	田春丹、刘宏权、陈洪伟、戴洋华、李婷婷

序号	工法名称	工法类别	完成单位	完成人
39	排水箱涵双层不锈钢拍门防逆流施工工法	土建工程	广州市庆和源建设有限公司	田春丹、石思毅、戴洋华、黎嘉慧、王慢慢
40	河道淤泥生态环保高效疏浚施工工法	其他工程	广州市庆和源建设有限公司	戴洋华、黎嘉慧、陈洪伟、李婷婷、王慢慢
41	鱼礁空腔结构生态护岸装配式拼装施工工法	其他工程	广州市庆和源建设有限公司	王慢慢、陈洪伟、戴洋华、黎嘉慧、李婷婷
42	河道装配式生态护坡施工工法	其他工程	金中天水利建设有限公司	方良军、陈弼智、侯仕森、蓝逸蓉、龙华强
43	生态清淤底泥一体化快速处理施工工法	其他工程	金中天水利建设有限公司	廖震锋、沈元达、何耀华、张斯明、林煜东
44	先导法拉顶管水平定向钻进非开挖施工工法	其他工程	金中天水利建设有限公司	梁晓燕、黄平志、林泽波、唐吉娥、李年军
45	组合围堰可调式CH合拢施工工法	其他工程	金中天水利建设有限公司	沈元达、陈欢、陈弼智、廖震锋、郑锦旻
46	软弱岩质生态型水利景观护坡施工工法	其他工程	金中天水利建设有限公司	陈欢、沈元达、黄平志、江雪玲、李新焕
47	供水钢管药芯焊丝下向焊施工工法	其他工程	广东中水建工有限公司	郑邦洪、郑邦德、刘会桥、谢兆宏、张飞琴
48	土壤搅拌桩法原位稳定化施工工法	土建工程	广东兴广建设工程有限公司	莫海玲、郑沐椿、姚健、 陈惠童、蔡养智
49	河道鱼巢砖及生态护岸结构施工工法	其他工程	广东兴广建设工程有限公司	卓燕标、梁伟权、邵美玲、赵冬冬、刘国锐
50	HDPE排污管接口防渗热熔复合连接施工工法	其他工程	广东兴广建设工程有限公司	李照晓、吴晓淳、吕国清、吴耀金、刘楚萍
51	河道岸坡钢塑土工格栅施工工法	其他工程	广东西江建设发展有限公司	陈绍清、莫继凌、边俊岩、陈立光、黎华智

序号	工法名称	工法类别	完成单位	完成人
52	泥水平衡顶管中继间联锁控制智能化施工工法	其他工程	广东省水利水电建设有限公司	赖乙君、李兆海、冯卓记、官剑、李玲
53	高陡坡非线型渠道混凝土衬砌施工工法	其他工程	广东省水利水电建设有限公司	陈冠雄、梁涓、陈盈智、李子伟、杨冬松
54	超大型人字门闸门预应力拉杆拉伸的调节工法	机电与金结工程	广东省建筑机械厂有限公司	周翔辉、赵沃渊、梁达宁、陈功、苏鹤
55	复杂地质条件加筋五轴搅拌桩快速施工工法	土建工程	广东省基础工程集团有限公司	陈锦云、叶锐聪、朱国才、龚胜、林金森
56	小断面河渠挡墙U形钢架对撑加固修复施工工法	土建工程	广东平润建设工程有限公司	钟敏敏、戴罗生、唐剑平、熊庭文、龙娇
57	水利工程大体积混凝土智能养护施工工法	土建工程	广东南方建设集团有限公司	林舒琪、邓喜檀、陈用猛、冯晓龙、郭锦玮
58	智能化高标农田垦造翻耕撒肥机械化施工工法	其他工程	广东开元实业有限公司	詹爱涛、宋永强、张月香、刘秀凤、曾煜
59	沉坠式联排生态浮岛消浪护堤施工工法	其他工程	广东聚晟建设工程有限公司	李景景、黄瑞锋、黄永威、吴盛鹏、林桂东
60	河道护岸预置空心砌块格宾生态挡墙施工工法	土建工程	广东景翔建设工程有限公司	李锦汐、陈秋永、李锦怡、陈秋苗、李坤霖
61	基于BIM和无人机条件下圆环景观桥及双波浪撑梁分段精准安装施工工法	其他工程	广东华阳路桥建设有限公司	祝猛、熊峻德、罗刚、许文俊、余宏松
62	高喷插芯组合桩基坑围护施工工法	土建工程	广东华茂水电生态集团有限公司	王玲、郑俊豪、周伟耿、徐旺、黄桂祝
63	水库混合坝加固及刺墙坝体抗裂防渗施工工法	土木工程	广东浩禹建设有限公司	丁泰、刘浩卿、段基发、唐秋姣、罗依婷

8. 钢管格构立柱桩在盖挖法高岩面深基坑中的施工工法

广州市市政公用和公路工程工法
证　书

工法名称：钢管格构立柱桩在盖挖法高岩面深基坑中的施工工法

批准文号：穗市政公路协〔2024〕57号

工法编号：GZGF030-2024

完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：谢春辉、李震锟、黄小平、邓梓文、叶建荣

广州市市政公路协会

2024年12月31日

https://www.gzsszglxh.org.cn/article/13_1302_0_1894359.html

广州市市政公路协会

穗市政公路协〔2024〕57号

关于公布2024年度广州市市政公用和公路工程工法的通知

各有关单位:

根据《关于申报2024年度广州市市政公用工程和公路工程工法的通知》(穗市政公路协〔2024〕41号)和《广州市市政公用和公路工程工法评审办法》有相关规定，我协会开展了2024年广州市市政公用和公路工程工法申报和评审工作，经企业自愿申报、专家评审及公示，确定“双仓管廊整体移动式桁架台车模板体系施工工法”等95项广州市市政公用和公路工程工法，现予以公布。

希望各建筑施工企业要进一步增强技术创新管理工作，将工法开发研究和工法开发研究成果转化为生产力，不断提高工程建设技术水平和质量水平，助力行业高质量发展。

附件：2024年度广州市市政公用和公路工程工法名单

广州市市政公路协会

2024年12月31日

（联系人：钟亮，手机：13544515589）

附件：

2024年度广州市市政公用和公路工程工法名单

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
1	双仓管廊整体移动式桁架台车模板体系施工工法	广东金辉华集团有限公司 广东荣耀建设股份有限公司	邵鹏、杨庆文、周子晶、张晓盈、曾祥	市政公用工程-城市地下空间
2	双柱桥墩长悬臂盖梁装配式钢桁架支模体系施工工法	广东金辉华集团有限公司 广东荣耀建设股份有限公司	张旭毅、刘仕发、侯珍珠、杨晓基、沈铭煜	市政公用工程-城市桥梁
3	海绵城市多管同沟式雨水调蓄排水系统施工工法	广东金辉华集团有限公司	韦宇、李国高、唐波、周耀石、谈贺源	市政公用工程-城市排水
4	基于多车道平行精准放样装置的道路交通标线施工工法	广东金辉华集团有限公司	张旭毅、余胜智、潘丽云、肖梁富铿、侯珍珠	公路工程-路面
5	水泥 FGD 石膏复合稳定钢渣混合料基层施工工法	广东金辉华集团有限公司	郑启年、陈焕宇、刘伟灿、李卫雄、蔡湘林	公路工程-路基
6	道路下穿低洼段逆作装配式横截沟施工工法	广东金辉华集团有限公司	温平思、胡杰、杨晓基、张言、吴志斌	公路工程-路面
7	道路扩宽衔接段无砂混凝土心墙补强搭接施工工法	广东金辉华集团有限公司	杨庆文、潘丽云、梁富铿、周子晶、罗赖坚	公路工程-路面
8	装配式桥梁预制防撞护栏生产及安装工法	广州机施建设集团有限公司	吴本刚、叶嘉彬、文伟灿、汤序霖、梁潮柱	市政公用工程-城市桥梁
9	城市快速路大跨度立交桥 U 型钢箱梁生产及安装工法	广州机施建设集团有限公司	何炳泉、刘剑、叶嘉彬、黄厚军、吴军	市政公用工程-城市桥梁
10	跨高架异形双曲面钢结构门楼施工工法	广州机施建设集团有限公司 广州珠江建设发展有限公司	罗永祥、黄狄昉、蔡江红、黄厚军、叶家成	市政公用工程-城市桥梁
11	跨越地铁线路的明挖立交隧道结构施工工法	广州机施建设集团有限公司	蔡洪佳、林舒、刘浩均、叶嘉彬、吴文烨	公路工程-隧道
12	清洁刮涂一体化的道路快速标线施工工法	广州机施建设集团有限公司	冯少鹏、林舒、洪毓韬、周杰英、何登甲	市政公用工程-城市道路
13	长距离跨河钢箱梁桥分幅分段双机抬吊施工工法	广州机施建设集团有限公司 广东长海建设工程有限公司	冯少鹏、叶嘉彬、周伟生、陈智富、林伟佳	市政公用工程-城市桥梁
14	狭窄空间下城市山林钢结构天桥展宽翼板吊装施工工法	广州机施建设集团有限公司	刘俊杰、何炳泉、洪毓韬、叶嘉彬、莫日华	市政公用工程-城市桥梁
15	道路和路缘石后背组合轻钢模板一体化拼装施工工法	广东吴川建筑安装工程有限公司 广东佳林建设有限公司	王志敏、何俪萍、李合桃、梁斯源、吴如焕	市政公用工程-城镇道路
16	超浅埋大断面暗挖隧道花岗岩复合地层 MJS 水平加固施工工法	中铁八局集团有限公司	张锐、胡超、周科汕、李慧子、赵全银	公路工程-隧道
17	盾构掘进穿越花岗岩残积土层综合施工工法	中铁八局集团有限公司	张锐、胡超、周科汕、李慧子、赵全银	公路工程-隧道
18	水泥混凝土路面摊铺振捣一体化施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李晓东、李晓彬、李晓珊、林梓恒、林云鹏	市政公用工程-城镇道路
19	竹木面层景观道路快速施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李晓东、李晓彬、李晓珊、林梓恒、林云鹏	市政公用工程-园林绿化和景观
20	人行道隐形井盖美化提升综合施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李晓珊、李炜、庄暹军、林梓恒、林云鹏	市政公用工程-城镇道路
21	基于高黏高弹改性沥青混合料组合层的加黑路面施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李炜、陈理成、蔡兴戈、谭少宁、庄暹军	市政公用工程-城镇道路
22	过江疏浚开挖整体沉管施工工法	金中天水利建设有限公司	郑高平、谭能亚、利远军、潘嘉伦、曾楚惠	市政公用工程-城镇供水
23	软土路基现浇混凝土小直径筒桩施工工法	金中天水利建设有限公司	何耀华、林舰、林泽波、莫敏、李雄	市政公用工程-城镇道路
24	先导法拉顶管水平定向钻进非开挖施工工法	金中天水利建设有限公司	梁晓燕、黄平志、林泽波、唐吉娥、李年军	市政公用工程-城市排水
25	现浇路肩挡土墙半自动化浇筑施工工法	金中天水利建设有限公司	杜志军、张开平、莫敏、羊德荣、乐可多	市政公用工程-城镇道路
26	组合围堰可调式 CH 合拢施工工法	金中天水利建设有限公司	沈元达、陈欢、陈弼智、廖震锋、郑锦曼	其他工程-临时支护

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
27	沿海地区公路预制箱梁“模块化、信息化”施工工法	中国水利水电第十四工程局有限公司	李国瑞、鲁永坤、罗宗强、王德双	公路工程-桥梁工程
28	老旧城区复杂地质条件下新建管道与既有管线交叉施工工法	中国水利水电第十四工程局有限公司 水电十四局华南建设发展有限公司	杨长福、关腾龙、汪新刚、李顺、权力	公路工程-城市排水
29	复杂地质条件下深基坑基底开挖涌水处理施工工法	中国建筑第四工程局有限公司	刘帮、刘荣旭、寇荔、张强、吕依晋	市政公用工程-城市轨道交通
30	钢管格构立柱桩在盖挖法高岩面深基坑中的施工工法	广东省基础工程集团有限公司	谢春辉、李震锟、黄小平、李梓文、叶建荣	市政公用工程-城市轨道交通
31	地下管廊基坑改造为顶管始发井施工工法	广东省基础工程集团有限公司	李震锟、谢春辉、胡小冲、王培安、黄特聪	市政公用工程-城市地下空间
32	地铁车站泥水平衡矩形顶管施工工法	广东省基础工程集团有限公司 广州地铁建设管理有限公司	方创熙、钟显奇、汤文波、邓汉生、李才波	市政公用工程-城市轨道交通
33	地下工程结构柱与抗拔桩同位同步施工工法	粤水电轨道交通建设有限公司 广东省建筑工程集团股份有限公司	魏坤华、魏雨、李志雄、戴龙武、金有鑫	市政公用工程-城市地下空间
34	地铁车站深基坑内复杂（曲线）桥桩桩基托换施工工法	粤水电轨道交通建设有限公司 广东省建筑工程集团股份有限公司	魏坤华、魏雨、戴龙武、金有鑫、向剑	市政公用工程-城市桥梁
35	矮塔斜拉桥宽幅挂篮施工工法	广东省建筑工程集团股份有限公司	卿迟、刘文浩、冯前进、洲日瑜、郭俊江	公路工程-桥涵
36	矮塔斜拉桥斜拉索安装施工工法	广东省建筑工程集团股份有限公司	卿迟、谢学钦、刘文浩、李凌伟、冯前进	公路工程-桥涵
37	高强度大体积混凝土施工工法	广东省建筑工程集团股份有限公司	刘文浩、卿迟、冯前进、孙劲声、郭俊江	公路工程-桥涵
38	新旧沥青路面衔接台阶铣刨施工工法	广东省建筑工程集团股份有限公司	曹冬健、丘日晖、胡良彬、江延雨、张瑞	公路工程-路面
39	污水处理厂不停产一种临时超越系统施工工法	广州水投建工集团有限公司 广州自来水专业建安有限公司	郑志奋、谢伟志、段火云、郭映辉、叶有健	市政公用工程-城市排水
40	既有检查井疏水引流法连接新建顶管管道施工工法	君兆建设控股集团有限公司 广东泰山建设有限公司	罗思明、岳晓明、赵学鹏、张志明、栾洪涛	市政公用工程-城市排水

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
41	高大空间内折线形超长板块全玻璃幕墙安装施工工法	广州协安建设工程有限公司	丁广城、刘博、张戈炜、王超、连君	其他工程-幕墙施工
42	群仓滑模施工星仓多功能槽钢桁架支撑体系施工工法	广州协安建设工程有限公司	丁广城、邹明东、黄鑫、王超、吴保真	其他工程-主体结构
43	基于定型预制法的超大弧形幕墙铝板安装施工工法	广州协安建设工程有限公司	王文灵、孟祥吉、王超、彭坚信、方彦霖	其他工程-幕墙施工
44	粮仓自呼吸屋面系统施工工法	广州协安建设工程有限公司	文勉聪、赖怡宇、关超文、王超、严世杰	其他工程-装饰与屋面
45	基于柱壁分离的立筒仓结构仓下层施工工法	广州协安建设工程有限公司	文勉聪、郑嘉豪、邹明东、王超、吴保真	其他工程-主体结构
46	劲性混凝土梁柱结构节点连接施工工法	广州协安建设工程有限公司	蔡旭东、邹永胜、赵岩、张鹏华、邹明东	其他工程-主体结构
47	斜屋面抗风琉璃瓦施工工法	广州协安建设工程有限公司	刘奕彤、冯祥林、关超文、王超、严世杰	其他工程-装饰与屋面
48	扩建建筑阻尼器安装施工工法	广州协安建设工程有限公司	丁广城、陈康、王超、韦生、韩国明	其他工程-主体结构
49	周转式地坪桩承台模组施工工法	广州协安建设工程有限公司	黄志鹏、林文晖、刘浩、王超、饶淑惠	其他工程-地基基础
50	滑模分段式中心筒施工工法	广州协安建设工程有限公司	文勉聪、丁广城、郭俊佑、邹明东、吴保真	其他工程-主体结构
51	异型双曲面鱼嘴幕墙关键施工工法	广州协安建设工程有限公司	王文灵、黄疆宇、丁广城、黄小立、王超	其他工程-钢结构
52	钢网架双曲龙骨叠合施工工法	广州协安建设工程有限公司	林维杰、黄疆宇、姚钟煜、刘浩、黄小立	其他工程-钢结构
53	可移动外挂型操作平台关键施工工法	广州协安建设工程有限公司	梁旭、黄疆宇、谢润禧、黄小立、王经纬	其他工程-钢结构
54	全玻幕墙整体式托运滑移安装施工工法	广州协安建设工程有限公司	刘喆、丁广城、黄疆宇、郑文伟、林强	其他工程-装饰与屋面

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
55	大跨度大门钢桁架整体提升施工工法	广州协安建设工程有限公司	王文灵、丁广城、吴进有、王超、余俊宏	其他工程-钢结构
56	超富水地层小净距叠线段盾构始发、掘进及接收施工工法	中国建筑第四工程局有限公司	刘荣旭、王迪、黎晓琼、刘彩霞、白果	市政公用工程-土木工程
57	复杂交通区域城市桥梁大承台与地铁盾构交叉施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市市政集团有限公司	彭俊青、邢岳岳、陈俊潮、孔繁浩、梁健键	市政公用工程-城市桥梁
58	钢箱梁加劲肋板高效同步焊接施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	严俊刚、李亚春、谭志刚、罗祝君、许坤茂	市政公用工程-城市桥梁
59	组合冲锤成孔桩基施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	张昭洪、李志生、郑淳淳、刘泽潮、蔡毅豪	市政公用工程-城市桥梁
60	低能耗污染土壤热脱附修复施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市市政集团有限公司	陈海英、方伟才、过勇、钟杰玲、黄春庆	其他工程-环保工程
61	横跨基坑的既有管线原位保护施工工法	广州市盾建建设有限公司	黄恒儒、关丽娟、黄英志、黄钰超、许可涵	市政公用工程-城市轨道交通
62	高速公路装沙并加固区盾构机掘进工法	广州市盾建建设有限公司	唐少强、韩晓亮、黄强、左润城、曹明磊	市政公用工程-城市轨道交通
63	基于ADSS光缆的高压线防护设施设计与施工工法	广州市盾建建设有限公司 广州轨道交通建设监理有限公司	黄恒儒、刘坤、郭伟河、黄英志、黄泽玲	市政公用工程-城市轨道交通
64	不良地质下极限下穿既有管线顶管施工工法	广州市盾建建设有限公司 广州地铁建设管理有限公司	郭伟河、张松、吴伟光、吴利民、陈勇杰	市政公用工程-城市轨道交通
65	基于BIM的地铁车站土建施工自动化监测系统的开发与应用工法	广州市盾建建设有限公司	陈汇、余磊、刘伊涵、谭林辉、黄东泽	市政公用工程-城市轨道交通
66	钢套筒在盾构始发、接收阶段的优化研究与应用	广州市盾建建设有限公司 广州地铁集团有限公司	黄灿华、陈集威、陈俊毅、姜艳林、上波洋	市政公用工程-城市轨道交通
67	地铁上盖超高结构柱“镜面”施工工法	广州市盾建建设有限公司 广州地铁建设管理有限公司	黄恒儒、张松、吴伟光、王亮、陈勇杰	市政公用工程-城市轨道交通
68	基于三维激光扫描、BIM技术的隧道数字化建造工法	广州市盾建建设有限公司	梅家兴、陈成铨、黄东泽、孙鹏、李昕	市政公用工程-城市轨道交通

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
69	室外园林景观组合水景施工工法	广州市林华园林建设工程有限公司	李加文、黄静君、蔡锐杰、陈妙佳、洪晓慧	市政公用工程-园林绿化和景观
70	园林乔木地锚式地下支撑防倾倒施工工法	广州市林华园林建设工程有限公司	陈雪萍、郑汝齐、李嘉敏、蔡锐杰、林坤伟	市政公用工程-园林绿化和景观
71	城市交通要道高压线与管网交织区域下沉式隧道精细化施工工法	广东冠粤路桥有限公司 广东省公路建设有限公司广深新塘立交改造工程管理处	李自坤、陈铭辉、刘柳岸、邓洪钧、吕锡平	公路工程-隧道
72	波形钢腹板 PC 连续刚构桥施工工法	广东冠粤路桥有限公司	李自坤、丘万钦、陈铭辉、汤玉珂、付凯斌	公路工程-桥涵
73	高压输电线极限距离下的菱形挂篮绿色施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	何德华、陈建宁、翁国锴、杨瀛、焦世明	市政公用工程-城市桥梁
74	深水急流厚卵石层河道嵌岩桩基施工工法	广州市第三市政工程有限公司	钟启华、朱桂权、杨瀛、刘杰满、王雷涛	市政公用工程-城市桥梁
75	钢板桩围檩装配式钢托架施工工法	广州市第三市政工程有限公司	陈古龙、黄佳栋、吴德华、潘宗华、陈家祺	市政公用工程-城市排水
76	坚硬岩地质下狭长基坑开挖施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	侯仁兵、何德华、颜苓、曹钰、李文高	市政公用工程-城市排水
77	污水处理厂不停产更换阀门施工工法	广州市第三市政工程有限公司	张艳青、何亮、董志杰、邓晓辉、招日兴	市政公用工程-城市排水
78	沉井分段下沉模板支架快速施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	陈衡、何德华、颜苓、布振华、邓晓辉	市政公用工程-城市排水
79	海陆交互相沉积深厚淤泥层大沉井施工工法	广州市第三市政工程有限公司	钟启华、何德华、朱桂权、杨瀛、陈兴	市政公用工程-城市排水
80	大型基坑塔吊超前安装施工工法	广州市第三市政工程有限公司	侯仁兵、梁志坚、颜苓、曹钰、李文高	市政公用工程-城市排水
81	场地受限环境下的多机协同预制梁快速施工工法	广州市第三市政工程有限公司	梁志坚、余征威、何德华、颜苓、邓晓辉	市政公用工程-城市桥梁
82	下沉式隧道局部盖挖法施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	吴德凡、刘竞荣、陈小聪、何德华、陈子杰	市政公用工程-城市地下空间

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
83	下沉式隧道泵房节段逆作法施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	杨梓浩、陈小聪、刘竞荣、何德华、黄志鹏	市政公用工程-城市地下空间
84	受限空间下沉式隧道开挖施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	陈敬佩、陈小聪、张明远、杨梓浩、黄培炎	市政公用工程-城市地下空间
85	大型基坑快速综合排水与绿色节能施工工法	广州市第三市政工程有限公司	侯仁兵、梁志坚、颜苓、曹钰、李文高	市政公用工程-城市排水
86	富水复合地层大断面联络通道垂直、水平联合冻结施工工法	广东华隧高科建设有限公司 广东华隧建设集团股份有限公司	文敏、詹海鸿、周炼杰、陈杰华、邵云	市政公用工程-城市轨道交通
87	跨文化遗产河流超大钢箱梁桥施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	文敏、詹海鸿、陈杰华、张玉亮、李章敏	市政公用工程-桥梁
88	全角度倾斜穿桩变径加固施工工法	广东华隧高科建设有限公司 广东华隧建设集团股份有限公司	文敏、詹海鸿、陈杰华、吴钜鹏、韦成林	市政公用工程-城市地下空间
89	盾构机在冷冻加固条件下水中平衡到达施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	徐文秀、肖金水、袁光贤、赖俊厚、罗泽宏	市政公用工程-城市轨道交通
90	双模式盾构下穿机场地下通道预应力管桩群施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	李楚平、徐胜利、苏森圭、王敏、姚伟楷	市政公用工程-城市轨道交通
91	复杂条件下微扰动全方位超高压长距离高精度旋喷施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司 广东华隧高科建设有限公司	弓毅伟、谭文、段正纲、黄健雄、罗泽宏	市政公用工程-城市轨道交通
92	复杂地质、水文条件下的盾构开仓技术研究施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	袁光贤、李江、李君立、陈圣学、李家伟	市政公用工程-城市轨道交通
93	深层排水隧道施工关键技术应用工法	广东华隧建设集团股份有限公司 广州市市政工程设计研究总院有限公司	张作鹏、李学科、杨先华、夏文韬、黄轩	市政公用工程-城市地下空间
94	城际铁路下穿枢纽机场关键施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	易觉、竺维彬、耿凌鹏、朱劲锋、詹建县	市政公用工程-城市轨道交通
95	无粘结预应力地下连续墙施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	段正纲、李江、毛武峰、龙再明、罗泽宏	市政公用工程-城市轨道交通

9. 地下管廊基坑改造为顶管始发井施工工法

广州市市政公用和公路工程工法

证　书

工法名称：地下管廊基坑改造为顶管始发井施工工法

批准文号：穗市政公路协〔2024〕57号

工法编号：GZGF031-2024

完成单位：广东省基础工程集团有限公司

主要完成人：李震锟、谢春辉、胡小冲、王培安、黄存聪

广州市市政公路协会

2024年12月31日

https://www.gzsszglxh.org.cn/article/13_1302_0_1894359.html

广州市市政公路协会

穗市政公路协〔2024〕57号

关于公布2024年度广州市市政公用和公路工程工法的通知

各有关单位:

根据《关于申报2024年度广州市市政公用工程和公路工程工法的通知》(穗市政公路协〔2024〕41号)和《广州市市政公用和公路工程工法评审办法》有相关规定，我协会开展了2024年广州市市政公用和公路工程工法申报和评审工作，经企业自愿申报、专家评审及公示，确定“双仓管廊整体移动式桁架台车模板体系施工工法”等95项广州市市政公用和公路工程工法，现予以公布。

希望各建筑施工企业要进一步增强技术创新管理工作，将工法开发研究和工法开发研究成果转化为生产力，不断提高工程建设技术水平和质量水平，助力行业高质量发展。

附件：2024年度广州市市政公用和公路工程工法名单

广州市市政公路协会

2024年12月31日

（联系人：钟亮，手机：13544515589）

附件：

2024年度广州市市政公用和公路工程工法名单

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
1	双仓管廊整体移动式桁架台车模板体系施工工法	广东金辉华集团有限公司 广东荣耀建设股份有限公司	邵鹏、杨庆文、周子晶、张晓盈、曾祥	市政公用工程-城市地下空间
2	双柱桥墩长悬臂盖梁装配式钢桁架支模体系施工工法	广东金辉华集团有限公司 广东荣耀建设股份有限公司	张旭毅、刘仕发、侯珍珠、杨晓基、沈铭煜	市政公用工程-城市桥梁
3	海绵城市多管同沟式雨水调蓄排水系统施工工法	广东金辉华集团有限公司	韦宇、李国高、唐波、周耀石、谈贺源	市政公用工程-城市排水
4	基于多车道平行精准放样装置的道路交通标线施工工法	广东金辉华集团有限公司	张旭毅、余胜智、潘丽云、肖梁富铿、侯珍珠	公路工程-路面
5	水泥 FGD 石膏复合稳定钢渣混合料基层施工工法	广东金辉华集团有限公司	郑启年、陈焕宇、刘伟灿、李卫雄、蔡湘林	公路工程-路基
6	道路下穿低洼段逆作装配式横截沟施工工法	广东金辉华集团有限公司	温平思、胡杰、杨晓基、张言、吴志斌	公路工程-路面
7	道路扩宽衔接段无砂混凝土心墙补强搭接施工工法	广东金辉华集团有限公司	杨庆文、潘丽云、梁富铿、周子晶、罗赖坚	公路工程-路面
8	装配式桥梁预制防撞护栏生产及安装工法	广州机施建设集团有限公司	吴本刚、叶嘉彬、文伟灿、汤序霖、梁潮柱	市政公用工程-城市桥梁
9	城市快速路大跨度立交桥 U 型钢箱梁生产及安装工法	广州机施建设集团有限公司	何炳泉、刘剑、叶嘉彬、黄厚军、吴军	市政公用工程-城市桥梁
10	跨高架异形双曲面钢结构门楼施工工法	广州机施建设集团有限公司 广州珠江建设发展有限公司	罗永祥、黄狄昉、蔡江红、黄厚军、叶家成	市政公用工程-城市桥梁
11	跨越地铁线路的明挖立交隧道结构施工工法	广州机施建设集团有限公司	蔡洪佳、林舒、刘浩均、叶嘉彬、吴文烨	公路工程-隧道
12	清洁刮涂一体化的道路快速标线施工工法	广州机施建设集团有限公司	冯少鹏、林舒、洪毓韬、周杰英、何登甲	市政公用工程-城市道路
13	长距离跨河钢箱梁桥分幅分段双机抬吊施工工法	广州机施建设集团有限公司 广东长海建设工程有限公司	冯少鹏、叶嘉彬、周伟生、陈智富、林伟佳	市政公用工程-城市桥梁
14	狭窄空间下城市山林钢结构天桥展宽翼板吊装施工工法	广州机施建设集团有限公司	刘俊杰、何炳泉、洪毓韬、叶嘉彬、莫日华	市政公用工程-城市桥梁
15	道路和路缘石后背组合轻钢模板一体化拼装施工工法	广东吴川建筑安装工程有限公司 广东佳林建设有限公司	王志敏、何俪萍、李合桃、梁斯源、吴如焕	市政公用工程-城镇道路
16	超浅埋大断面暗挖隧道花岗岩复合地层 MJS 水平加固施工工法	中铁八局集团有限公司	张锐、胡超、周科汕、李慧子、赵全银	公路工程-隧道
17	盾构掘进穿越花岗岩残积土层综合施工工法	中铁八局集团有限公司	张锐、胡超、周科汕、李慧子、赵全银	公路工程-隧道
18	水泥混凝土路面摊铺振捣一体化施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李晓东、李晓彬、李晓珊、林梓恒、林云鹏	市政公用工程-城镇道路
19	竹木面层景观道路快速施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李晓东、李晓彬、李晓珊、林梓恒、林云鹏	市政公用工程-园林绿化和景观
20	人行道隐形井盖美化提升综合施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李晓珊、李炜、庄暹军、林梓恒、林云鹏	市政公用工程-城镇道路
21	基于高黏高弹改性沥青混合料组合层的加黑路面施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李炜、陈理成、蔡兴戈、谭少宁、庄暹军	市政公用工程-城镇道路
22	过江疏浚开挖整体沉管施工工法	金中天水利建设有限公司	郑高平、谭能亚、利远军、潘嘉伦、曾楚惠	市政公用工程-城镇供水
23	软土路基现浇混凝土小直径筒桩施工工法	金中天水利建设有限公司	何耀华、林舰、林泽波、莫敏、李雄	市政公用工程-城镇道路
24	先导法拉顶管水平定向钻进非开挖施工工法	金中天水利建设有限公司	梁晓燕、黄平志、林泽波、唐吉娥、李年军	市政公用工程-城市排水
25	现浇路肩挡土墙半自动化浇筑施工工法	金中天水利建设有限公司	杜志军、张开平、莫敏、羊德荣、乐可多	市政公用工程-城镇道路
26	组合围堰可调式 CH 合拢施工工法	金中天水利建设有限公司	沈元达、陈欢、陈弼智、廖震锋、郑锦曼	其他工程-临时支护

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
27	沿海地区公路预制箱梁“模块化、信息化”施工工法	中国水利水电第十四工程局有限公司	李国瑞、鲁永坤、罗宗强、王德双	公路工程-桥梁工程
28	老旧城区复杂地质条件下新建管道与既有管线交叉施工工法	中国水利水电第十四工程局有限公司 水电十四局华南建设发展有限公司	杨长福、关腾龙、汪新刚、李顺、权力	公路工程-城市排水
29	复杂地质条件下深基坑基底开挖涌水处理施工工法	中国建筑第四工程局有限公司	刘帮、刘荣旭、寇荔、张强、甘恢智	市政公用工程-城市轨道交通
30	钢管格构立柱桩在盖挖法高岩面深基坑中的施工工法	广东省基础工程集团有限公司	谢春辉、李震锟、黄小平、李梓文、叶建荣	市政公用工程-城市轨道交通
31	地下管廊基坑改造为顶管始发井施工工法	广东省基础工程集团有限公司	李震锟、谢春辉、胡小冲、王培安、黄存聪	市政公用工程-城市地下空间
32	地铁车站泥水平衡矩形顶管施工工法	广东省基础工程集团有限公司 广州地铁建设管理有限公司	方创辉、叶星亮、[illegible]、[illegible]、[illegible]

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
55	大跨度大门钢桁架整体提升施工工法	广州协安建设工程有限公司	王文灵、丁广城、吴进有、王超、余俊宏	其他工程-钢结构
56	超富水地层小净距叠线段盾构始发、掘进及接收施工工法	中国建筑第四工程局有限公司	刘荣旭、王迪、黎晓琼、刘彩霞、白果	市政公用工程-土木工程
57	复杂交通区域城市桥梁大承台与地铁盾构交叉施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市市政集团有限公司	彭俊青、邢岳岳、陈俊潮、孔繁浩、梁健键	市政公用工程-城市桥梁
58	钢箱梁加劲肋板高效同步焊接施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	严俊刚、李亚春、谭志刚、罗祝君、许坤茂	市政公用工程-城市桥梁
59	组合冲锤成孔桩基施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	张昭洪、李志生、郑淳淳、刘泽潮、蔡毅豪	市政公用工程-城市桥梁
60	低能耗污染土壤热脱附修复施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市市政集团有限公司	陈海英、方伟才、过勇、钟杰玲、黄春庆	其他工程-环保工程
61	横跨基坑的既有管线原位保护施工工法	广州市盾建建设有限公司	黄恒儒、关丽娟、黄英志、黄钰超、许可涵	市政公用工程-城市轨道交通
62	高速公路装沙并加固区盾构机掘进工法	广州市盾建建设有限公司	唐少强、韩晓亮、黄强、左润城、曹明磊	市政公用工程-城市轨道交通
63	基于ADSS光缆的高压线防护设施设计与施工工法	广州市盾建建设有限公司 广州轨道交通建设监理有限公司	黄恒儒、刘坤、郭伟河、黄英志、黄泽玲	市政公用工程-城市轨道交通
64	不良地质下极限下穿既有管线顶管施工工法	广州市盾建建设有限公司 广州地铁建设管理有限公司	郭伟河、张松、吴伟光、吴利民、陈勇杰	市政公用工程-城市轨道交通
65	基于BIM的地铁车站土建施工自动化监测系统的开发与应用工法	广州市盾建建设有限公司	陈汇、余磊、刘伊涵、谭林辉、黄东泽	市政公用工程-城市轨道交通
66	钢套筒在盾构始发、接收阶段的优化研究与应用	广州市盾建建设有限公司 广州地铁集团有限公司	黄灿华、陈集威、陈俊毅、姜艳林、上波洋	市政公用工程-城市轨道交通
67	地铁上盖超高结构柱“镜面”施工工法	广州市盾建建设有限公司 广州地铁建设管理有限公司	黄恒儒、张松、吴伟光、王亮、陈勇杰	市政公用工程-城市轨道交通
68	基于三维激光扫描、BIM技术的隧道数字化建造工法	广州市盾建建设有限公司	梅家兴、陈成铨、黄东泽、孙鹏、李昕	市政公用工程-城市轨道交通

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
69	室外园林景观组合水景施工工法	广州市林华园林建设工程有限公司	李加文、黄静君、蔡锐杰、陈妙佳、洪晓慧	市政公用工程-园林绿化和景观
70	园林乔木地锚式地下支撑防倾倒施工工法	广州市林华园林建设工程有限公司	陈雪萍、郑汝齐、李嘉敏、蔡锐杰、林坤伟	市政公用工程-园林绿化和景观
71	城市交通要道高压线与管网交织区域下沉式隧道精细化施工工法	广东冠粤路桥有限公司 广东省公路建设有限公司广深新塘立交改造工程管理处	李自坤、陈铭辉、刘柳岸、邓洪钧、吕锡平	公路工程-隧道
72	波形钢腹板 PC 连续刚构桥施工工法	广东冠粤路桥有限公司	李自坤、丘万钦、陈铭辉、汤玉珂、付凯斌	公路工程-桥涵
73	高压输电线极限距离下的菱形挂篮绿色施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	何德华、陈建宁、翁国锴、杨瀛、焦世明	市政公用工程-城市桥梁
74	深水急流厚卵石层河道嵌岩桩基施工工法	广州市第三市政工程有限公司	钟启华、朱桂权、杨瀛、刘杰满、王雷涛	市政公用工程-城市桥梁
75	钢板桩围檩装配式钢托架施工工法	广州市第三市政工程有限公司	陈古龙、黄佳栋、吴德华、潘宗华、陈家祺	市政公用工程-城市排水
76	坚硬岩地质下狭长基坑开挖施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	侯仁兵、何德华、颜苓、曹钰、李文高	市政公用工程-城市排水
77	污水处理厂不停产更换阀门施工工法	广州市第三市政工程有限公司	张艳青、何亮、董志杰、邓晓辉、招日兴	市政公用工程-城市排水
78	沉井分段下沉模板支架快速施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	陈衡、何德华、颜苓、布振华、邓晓辉	市政公用工程-城市排水
79	海陆交互相沉积深厚淤泥层大沉井施工工法	广州市第三市政工程有限公司	钟启华、何德华、朱桂权、杨瀛、陈兴	市政公用工程-城市排水
80	大型基坑塔吊超前安装施工工法	广州市第三市政工程有限公司	侯仁兵、梁志坚、颜苓、曹钰、李文高	市政公用工程-城市排水
81	场地受限环境下的多机协同预制梁快速施工工法	广州市第三市政工程有限公司	梁志坚、余征威、何德华、颜苓、邓晓辉	市政公用工程-城市桥梁
82	下沉式隧道局部盖挖法施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	吴德凡、刘竞荣、陈小聪、何德华、陈子杰	市政公用工程-城市地下空间

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
83	下沉式隧道泵房节段逆作法施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	杨梓浩、陈小聪、刘竞荣、何德华、黄志鹏	市政公用工程-城市地下空间
84	受限空间下沉式隧道开挖施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	陈敬佩、陈小聪、张明远、杨梓浩、黄培炎	市政公用工程-城市地下空间
85	大型基坑快速综合排水与绿色节能施工工法	广州市第三市政工程有限公司	侯仁兵、梁志坚、颜苓、曹钰、李文高	市政公用工程-城市排水
86	富水复合地层大断面联络通道垂直、水平联合冻结施工工法	广东华隧高科建设有限公司 广东华隧建设集团股份有限公司	文敏、詹海鸿、周炼杰、陈杰华、邵云	市政公用工程-城市轨道交通
87	跨文化遗产河流超大钢箱梁桥施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	文敏、詹海鸿、陈杰华、张玉亮、李章敏	市政公用工程-桥梁
88	全角度倾斜穿桩变径加固施工工法	广东华隧高科建设有限公司 广东华隧建设集团股份有限公司	文敏、詹海鸿、陈杰华、吴钜鹏、韦成林	市政公用工程-城市地下空间
89	盾构机在冷冻加固条件下水中平衡到达施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	徐文秀、肖金水、袁光贤、赖俊厚、罗泽宏	市政公用工程-城市轨道交通
90	双模式盾构下穿机场地下通道预应力管桩群施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	李楚平、徐胜利、苏森圭、王敏、姚伟楷	市政公用工程-城市轨道交通
91	复杂条件下微扰动全方位超高压长距离高精度旋喷施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司 广东华隧高科建设有限公司	弓毅伟、谭文、段正纲、黄健雄、罗泽宏	市政公用工程-城市轨道交通
92	复杂地质、水文条件下的盾构开仓技术研究施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	袁光贤、李江、李君立、陈圣学、李家伟	市政公用工程-城市轨道交通
93	深层排水隧道施工关键技术应用工法	广东华隧建设集团股份有限公司 广州市市政工程设计研究总院有限公司	张作鹏、李学科、杨先华、夏文韬、黄轩	市政公用工程-城市地下空间
94	城际铁路下穿枢纽机场关键施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	易觉、竺维彬、耿凌鹏、朱劲锋、詹建县	市政公用工程-城市轨道交通
95	无粘结预应力地下连续墙施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	段正纲、李江、毛武峰、龙再明、罗泽宏	市政公用工程-城市轨道交通

10. 地铁车站泥水平衡矩形顶管施工工法

广州市市政公用和公路工程工法
证 书

工法名称：地铁车站泥水平衡矩形顶管施工工法

批准文号：穗市政公路协〔2024〕57号

工法编号：GZGF032-2024

完成单位：广东省基础工程集团有限公司
广州地铁建设管理有限公司

主要完成人：方创熙、钟显奇、汤文涛、邓汉生、李才波

广州市市政公路协会

2024年12月31日

https://www.gzsszglxh.org.cn/article/13_1302_0_1894359.html

协会工作

协会动态

公告通知

教育培训

争先创优

公告通知

首页/协会工作/公告通知

关于公布2024年度广州市市政公用和公路工程工法的通知

广州市市政公路协会　浏览量：262　发布时间：2025-01-[illegible]

穗市政公路协（2024）57号

各有关单位：

根据《关于申报2024年度广州市市政公用工程和公路工程工法的通知》（穗市政公路协〔2024〕41号）和《广州市市政公用和公路工程工法评审办法》有关规定，我协会开展了2024年广州市市政公用和公路工程工法申报和评审工作，经企业自愿申报、专家评审及公示，确定“双仓管廊整体移动式相对自车模板体系施工工法”等86项广州市市政公用和公路工程工法，现予以公布。

希望各建筑施工企业要进一步增强技术创新管理工作，将工法开发研究和工法开发研究成果转化为生产力，不断提高工程建设技术水平和质量水平，助力行业高质量发展。

附件：2024年度广州市市政公用和公路工程工法名单

广州市市政公路协会

2024年12月31日

（联系人：韩爽，手机：13544515589）

通知原文：关于公布2024年度广州市市政公用和公路工程工法的通知.pdf

广州市市政公路协会

穗市政公路协〔2024〕57号

关于公布2024年度广州市市政公用和公路工程工法的通知

各有关单位:

根据《关于申报2024年度广州市市政公用工程和公路工程工法的通知》(穗市政公路协〔2024〕41号)和《广州市市政公用和公路工程工法评审办法》有相关规定，我协会开展了2024年广州市市政公用和公路工程工法申报和评审工作，经企业自愿申报、专家评审及公示，确定“双仓管廊整体移动式桁架台车模板体系施工工法”等95项广州市市政公用和公路工程工法，现予以公布。

希望各建筑施工企业要进一步增强技术创新管理工作，将工法开发研究和工法开发研究成果转化为生产力，不断提高工程建设技术水平和质量水平，助力行业高质量发展。

附件：2024年度广州市市政公用和公路工程工法名单

广州市市政公路协会

2024年12月31日

（联系人：钟亮，手机：13544515589）

附件：

2024年度广州市市政公用和公路工程工法名单

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
1	双仓管廊整体移动式桁架台车模板体系施工工法	广东金辉华集团有限公司 广东荣耀建设股份有限公司	邵鹏、杨庆文、周子晶、张晓盈、曾祥	市政公用工程-城市地下空间
2	双柱桥墩长悬臂盖梁装配式钢桁架支模体系施工工法	广东金辉华集团有限公司 广东荣耀建设股份有限公司	张旭毅、刘仕发、侯珍珠、杨晓基、沈铭煜	市政公用工程-城市桥梁
3	海绵城市多管同沟式雨水调蓄排水系统施工工法	广东金辉华集团有限公司	韦宇、李国高、唐波、周耀石、谈贺源	市政公用工程-城市排水
4	基于多车道平行精准放样装置的道路交通标线施工工法	广东金辉华集团有限公司	张旭毅、余胜智、潘丽云、梁富铿、侯珍珠	公路工程-路面
5	水泥FGD石膏复合稳定钢渣混合料基层施工工法	广东金辉华集团有限公司	郑启年、陈焕宇、刘仕发、李卫雄、蔡湘林	公路工程-路基
6	道路下穿低洼段逆作装配式横截沟施工工法	广东金辉华集团有限公司	温平思、胡君、杨晓基、张言、吴志斌	公路工程-路面
7	道路扩宽衔接段无砂混凝土心墙补强搭接施工工法	广东金辉华集团有限公司	杨庆文、潘丽云、梁富铿、周子晶、罗赖坚	公路工程-路面
8	装配式桥梁预制防撞护栏生产及安装工法	广州机施建设集团有限公司	吴本刚、叶嘉彬、文伟灿、汤序霖、梁潮柱	市政公用工程-城市桥梁
9	城市快速路大跨度立交桥U型钢箱梁生产及安装工法	广州机施建设集团有限公司	何炳泉、刘剑、叶嘉彬、黄厚军、吴军	市政公用工程-城市桥梁
10	跨高架异形双曲面钢结构门楼施工工法	广州机施建设集团有限公司 广州珠江建设发展有限公司	罗永祥、黄狄昉、蔡江红、黄厚军、叶家成	市政公用工程-城市桥梁
11	跨越地铁线路的明挖立交隧道结构施工工法	广州机施建设集团有限公司	蔡洪佳、林舒、刘浩均、叶嘉彬、吴文烨	公路工程-隧道
12	清洁刮涂一体化的道路快速标线施工工法	广州机施建设集团有限公司	冯少鹏、林舒、洪毓韬、周杰英、何登甲	市政公用工程-城市道路

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
13	长距离跨河钢箱梁桥分幅分段双机抬吊施工工法	广州机施建设集团有限公司 广东长海建设工程有限公司	冯少鹏、叶嘉彬、周伟生、陈智富、林伟佳	市政公用工程-城市桥梁
14	狭窄空间下城市山林钢结构天桥展宽翼板吊装施工工法	广州机施建设集团有限公司	刘俊杰、何炳泉、洪毓韬、叶嘉彬、莫日华	市政公用工程-城市桥梁
15	道路和路缘石后背组合轻钢模板一体化拼装施工工法	广东吴川建筑安装工程有限公司 广东佳林建设有限公司	王志敏、何俪萍、李合桃、梁斯源、吴如焕	市政公用工程-城镇道路
16	超浅埋大断面暗挖隧道花岗岩复合地层MJS水平加固施工工法	中铁八局集团有限公司	张锐、胡超、周科汕、李慧子、赵全银	公路工程-隧道
17	盾构掘进穿越花岗岩残积土层综合施工工法	中铁八局集团有限公司	张锐、胡超、周科汕、李慧子、赵全银	公路工程-隧道
18	水泥混凝土路面摊铺振捣一体化施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李晓东、李晓彬、李晓珊、林梓恒、林云鹏	市政公用工程-城镇道路
19	竹木面层景观道路快速施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李晓东、李晓彬、李晓珊、林梓恒、林云鹏	市政公用工程-园林绿化和景观
20	人行道隐形井盖美化提升综合施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李晓珊、李炜、庄暹军、林梓恒、林云鹏	市政公用工程-城镇道路
21	基于高黏高弹改性沥青混合料组合层的加黑路面施工工法	广州市卓爵建筑工程有限公司 广东一号港航建设有限公司	李炜、陈理成、黎兴茂、谭少宁、庄暹军	市政公用工程-城镇道路
22	过江疏浚开挖整体沉管施工工法	金中天水利建设有限公司	郑高平、谭能亚、利远军、潘嘉伦、曾楚惠	市政公用工程-城镇供水
23	软土路基现浇混凝土小直径筒桩施工工法	金中天水利建设有限公司	何耀华、林舰、林泽波、莫敏、李雄	市政公用工程-城镇道路
24	先导法拉顶管水平定向钻进非开挖施工工法	金中天水利建设有限公司	梁晓燕、黄平志、林泽波、唐吉娥、李年军	市政公用工程-城市排水
25	现浇路肩挡土墙半自动化浇筑施工工法	金中天水利建设有限公司	杜志军、张开平、莫敏、羊德荣、乐可多	市政公用工程-城镇道路
26	组合围堰可调式CH合拢施工工法	金中天水利建设有限公司	沈元达、陈欢、陈弼智、廖震锋、郑锦曼	其他工程-临时支护

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
27	沿海地区公路预制箱梁“模块化、信息化”施工工法	中国水利水电第十四工程局有限公司	李国瑞、鲁永坤、罗宗强、王德双	公路工程-桥梁工程
28	老旧城区复杂地质条件下新建管道与既有管线交叉施工工法	中国水利水电第十四工程局有限公司 水电十四局华南建设发展有限公司	杨长福、关腾龙、汪新刚、李顺、权力	公路工程-城市排水
29	复杂地质条件下深基坑基底开挖涌水处理施工工法	中国建筑第四工程局有限公司	刘帮、刘荣旭、寇荔、张强、甘恢智	市政公用工程-城市轨道交通
30	钢管格构立柱桩在盖挖法高岩面深基坑中的施工工法	广东省基础工程集团有限公司	谢春辉、李震锟、黄小平、李梓文、叶建荣	市政公用工程-城市轨道交通
31	地下管廊基坑改造为顶管始发井施工工法	广东省基础工程集团有限公司	李震锟、谢春辉、胡小冲、王培安、黄特聪	市政公用工程-城市地下空间
32	地铁车站泥水平衡矩形顶管施工工法	广东省基础工程集团有限公司 广州地铁建设管理有限公司	方创熙、钟显奇、汤文澎、邓汉生、李才波	市政公用工程-城市轨道交通
33	地下工程结构柱与抗拔桩同步施工工法	粤水电轨道交通建设有限公司 广东省建筑工程集团股份有限公司	魏坤华、魏雨、戴龙武、金有鑫	市政公用工程-城市地下空间
34	地铁车站深基坑内复杂（曲线）桥桩桩基托换施工工法	粤水电轨道交通建设有限公司 广东省建筑工程集团股份有限公司	魏坤华、魏雨、戴龙武、金有鑫、向剑	市政公用工程-城市桥梁
35	矮塔斜拉桥宽幅挂篮施工工法	广东省建筑工程集团股份有限公司	卿迟、刘文浩、冯前进、谢日瑜、郭俊江	公路工程-桥涵
36	矮塔斜拉桥斜拉索安装施工工法	广东省建筑工程集团股份有限公司	卿迟、谢学钦、刘文浩、李凌伟、冯前进	公路工程-桥涵
37	高强度大体积混凝土施工工法	广东省建筑工程集团股份有限公司	刘文浩、卿迟、冯前进、孙劲声、郭俊江	公路工程-桥涵
38	新旧沥青路面衔接台阶铣刨施工工法	广东省建筑工程集团股份有限公司	曹冬健、丘日晖、胡良彬、江延雨、张瑞	公路工程-路面
39	污水处理厂不停产一种临时超越系统施工工法	广州水投建工集团有限公司 广州自来水专业建安有限公司	郑志奋、谢伟志、段火云、郭映辉、叶有健	市政公用工程-城市排水
40	既有检查井疏水引流法连接新建顶管管道施工工法	君兆建设控股集团有限公司 广东泰山建设有限公司	罗思明、岳晓明、赵学鹏、张志明、栾洪涛	市政公用工程-城市排水

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
41	高大空间内折线形超长板块全玻璃幕墙安装施工工法	广州协安建设工程有限公司	丁广城、刘博、张戈炜、王超、连君	其他工程-幕墙施工
42	群仓滑模施工星仓多功能槽钢桁架支撑体系施工工法	广州协安建设工程有限公司	丁广城、邹明东、黄鑫、王超、吴保真	其他工程-主体结构
43	基于定型预制法的超大弧形幕墙铝板安装施工工法	广州协安建设工程有限公司	王文灵、孟祥吉、王超、彭坚信、方彦霖	其他工程-幕墙施工
44	粮仓自呼吸屋面系统施工工法	广州协安建设工程有限公司	文勉聪、赖怡宇、关超文、王超、严世杰	其他工程-装饰与屋面
45	基于柱壁分离的立筒仓结构仓下层施工工法	广州协安建设工程有限公司	文勉聪、郑嘉豪、邹明东、王超、吴保真	其他工程-主体结构
46	劲性混凝土梁柱结构节点连接施工工法	广州协安建设工程有限公司	蔡旭东、邹永胜、赵岩、梁鹏华、邹明东	其他工程-主体结构
47	斜屋面抗风琉璃瓦施工工法	广州协安建设工程有限公司	刘奕彤、冯祥林、关超文、王超、严世杰	其他工程-装饰与屋面
48	扩建建筑阻尼器安装施工工法	广州协安建设工程有限公司	丁广城、陈康、王超、胡生、韩国明	其他工程-主体结构
49	周转式地坪桩承台模组施工工法	广州协安建设工程有限公司	黄志鹏、林文睦、刘浩、王超、饶淑惠	其他工程-地基基础
50	滑模分段式中心筒施工工法	广州协安建设工程有限公司	文勉聪、丁广城、郭俊佑、邹明东、吴保真	其他工程-主体结构
51	异型双曲面鱼嘴幕墙关键施工工法	广州协安建设工程有限公司	王文灵、黄疆宇、丁广城、黄小立、王超	其他工程-钢结构
52	钢网架双曲龙骨叠合施工工法	广州协安建设工程有限公司	林维杰、黄疆宇、姚钟煜、刘浩、黄小立	其他工程-钢结构
53	可移动外挂型操作平台关键施工工法	广州协安建设工程有限公司	梁旭、黄疆宇、谢润禧、黄小立、王经纬	其他工程-钢结构
54	全玻幕墙整体式托运滑移安装施工工法	广州协安建设工程有限公司	刘喆、丁广城、黄疆宇、郑文伟、林强	其他工程-装饰与屋面

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
55	大跨度大门钢桁架整体提升施工工法	广州协安建设工程有限公司	王文灵、丁广城、吴进有、王超、余俊宏	其他工程-钢结构
56	超富水地层小净距叠线段盾构始发、掘进及接收施工工法	中国建筑第四工程局有限公司	刘荣旭、王迪、黎晓琮、刘彩霞、白果	市政公用工程-土木工程
57	复杂交通区域城市桥梁大承台与地铁盾构交叉施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市市政集团有限公司	彭俊青、邢岳岳、陈俊潮、孔繁浩、梁健键	市政公用工程-城市桥梁
58	钢箱梁加劲肋板高效同步焊接施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	严俊刚、李亚春、谭志刚、罗祝君、许坤茂	市政公用工程-城市桥梁
59	组合冲锤成孔桩基施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	张昭洪、李志生、郑淳淳、刘泽潮、蔡毅豪	市政公用工程-城市桥梁
60	低能耗污染土壤热脱附修复施工工法	广州市第一市政工程有限公司 广州市市政集团有限公司	陈海英、方伟才、过勇、甄杰玲、黄春庆	其他工程-环保工程
61	横跨基坑的既有管线原位保护施工工法	广州市盾建建设有限公司	黄恒儒、关丽娟、黄英志、黄钰超、许可涵	市政公用工程-城市轨道交通
62	高速公路装沙井加固区盾构机掘进工法	广州市盾建建设有限公司	唐少强、韩晓亮、黄强、左润城、曹明磊	市政公用工程-城市轨道交通
63	基于ADSS光缆的高压线防护设施设计与施工工法	广州市盾建建设有限公司 广州轨道交通建设监理有限公司	黄恒儒、刘坤、郭伟河、黄英志、黄泽玲	市政公用工程-城市轨道交通
64	不良地质下极限下穿既有管线顶管施工工法	广州市盾建建设有限公司 广州地铁建设管理有限公司	郭伟河、张松、吴伟光、吴利民、陈勇杰	市政公用工程-城市轨道交通
65	基于BIM的地铁车站土建施工自动化监测系统的开发与应用工法	广州市盾建建设有限公司	陈汇、余磊、刘伊涵、谭林辉、黄东泽	市政公用工程-城市轨道交通
66	钢套筒在盾构始发、接收阶段的优化研究与应用	广州市盾建建设有限公司 广州地铁集团有限公司	黄灿华、陈集威、陈俊毅、姜艳林、上波洋	市政公用工程-城市轨道交通
67	地铁上盖超高结构柱“镜面”施工工法	广州市盾建建设有限公司 广州地铁建设管理有限公司	黄恒儒、张松、吴伟光、王亮、陈勇杰	市政公用工程-城市轨道交通
68	基于三维激光扫描、BIM技术的隧道数字化建造工法	广州市盾建建设有限公司	梅家兴、陈成铨、黄东泽、孙鹏、李昕	市政公用工程-城市轨道交通

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
69	室外园林景观组合水景施工工法	广州市林华园林建设工程有限公司	李加文、黄静君、蔡锐杰、陈妙佳、洪晓慧	市政公用工程-园林绿化和景观
70	园林乔木地锚式地下支撑防倾倒施工工法	广州市林华园林建设工程有限公司	陈雪萍、郑汝齐、李嘉敏、蔡锐杰、林坤伟	市政公用工程-园林绿化和景观
71	城市交通要道高压线与管网交织区域下沉式隧道精细化施工工法	广东冠粤路桥有限公司 广东省公路建设有限公司广深新塘立交改造工程管理处	李自坤、陈铭辉、刘柳岸、邓洪钧、吕锡平	公路工程-隧道
72	波形钢腹板 PC 连续刚构桥施工工法	广东冠粤路桥有限公司	李自坤、丘万钦、陈铭辉、汤玉珂、付凯斌	公路工程-桥涵
73	高压输电线极限距离下的菱形挂篮绿色施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	何德华、陈建宁、翁国锐、杨瀛、焦世明	市政公用工程-城市桥梁
74	深水急流厚卵石层河道嵌岩桩基施工工法	广州市第三市政工程有限公司	钟启华、朱桂权、杨瀛、刘杰满、王雷涛	市政公用工程-城市桥梁
75	钢板桩围檩装配式钢托架施工工法	广州市第三市政工程有限公司	陈古龙、黄佳栋、吴智权、潘宗华、陈家祺	市政公用工程-城市排水
76	坚硬岩地质下狭长基坑开挖施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	侯仁兵、何德华、颜苓、曹钰、李文高	市政公用工程-城市排水
77	污水处理厂不停产更换阀门施工工法	广州市第三市政工程有限公司	张艳青、何亮、董志杰、邓晓辉、招日兴	市政公用工程-城市排水
78	沉井分段下沉模板支架快速施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	陈衡、何德华、颜苓、布振华、邓晓辉	市政公用工程-城市排水
79	海陆交互相沉积深厚淤泥层大沉井施工工法	广州市第三市政工程有限公司	钟启华、何德华、朱桂权、杨瀛、陈兴	市政公用工程-城市排水
80	大型基坑塔吊超前安装施工工法	广州市第三市政工程有限公司	侯仁兵、梁志坚、颜苓、曹钰、李文高	市政公用工程-城市排水
81	场地受限环境下的多机协同预制梁快速施工工法	广州市第三市政工程有限公司	梁志坚、余征威、何德华、颜苓、邓晓辉	市政公用工程-城市桥梁
82	下沉式隧道局部盖挖法施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	吴德凡、刘竞荣、陈小聪、何德华、陈子杰	市政公用工程-城市地下空间

序号	工法名称	主要完成单位	主要完成人	专业
83	下沉式隧道泵房节段逆作法施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	杨梓浩、陈小聪、刘竞荣、何德华、黄志鹏	市政公用工程-城市地下空间
84	受限空间下沉式隧道开挖施工工法	广州市第三市政工程有限公司 广州市第二市政工程有限公司	陈敬佩、陈小聪、张明远、杨梓浩、黄培炎	市政公用工程-城市地下空间
85	大型基坑快速综合排水与绿色节能施工工法	广州市第三市政工程有限公司	侯仁兵、梁志坚、颜苓、曹钰、李文高	市政公用工程-城市排水
86	富水复合地层大断面联络通道垂直、水平联合冻结施工工法	广东华隧高科建设有限公司 广东华隧建设集团股份有限公司	文敏、詹海鸿、周炼杰、陈杰华、邵云	市政公用工程-城市轨道交通
87	跨文化遗产河流超大钢箱梁桥施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	文敏、詹海鸿、陈杰华、张玉亮、李章敏	市政公用工程-桥梁
88	全角度倾斜穿桩变径加固施工工法	广东华隧高科建设有限公司 广东华隧建设集团股份有限公司	文敏、詹海鸿、陈杰华、吴辉鹏、韦成林	市政公用工程-城市地下空间
89	盾构机在冷冻加固条件下水中平衡到达施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	徐文秀、肖金水、袁光贤、赖俊厚、罗泽宏	市政公用工程-城市轨道交通
90	双模式盾构下穿机场地下通道预应力管桩群施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	李楚平、徐胜利、苏[illegible]、王敏、姚伟楷	市政公用工程-城市轨道交通
91	复杂条件下微扰动全方位超高压长距离高精度旋喷施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司 广东华隧高科建设有限公司	弓毅伟、谭文、段正纲、黄健雄、罗泽宏	市政公用工程-城市轨道交通
92	复杂地质、水文条件下的盾构开仓技术研究施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	袁光贤、李江、李君立、陈圣学、李家伟	市政公用工程-城市轨道交通
93	深层排水隧道施工关键技术应用工法	广东华隧建设集团股份有限公司 广州市市政工程设计研究总院有限公司	张作鹏、李学科、杨先华、夏文韬、黄轩	市政公用工程-城市地下空间
94	城际铁路下穿枢纽机场关键施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	易觉、竺维彬、耿凌鹏、朱劲锋、詹建县	市政公用工程-城市轨道交通
95	无粘结预应力地下连续墙施工工法	广东华隧建设集团股份有限公司	段正纲、李江、毛武峰、龙再明、罗泽宏	市政公用工程-城市轨道交通