

标段编号：2410-440300-04-01-512200004001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：东部过境通道连接过沥路匝道工程非涉铁段

投标文件内容：资信标文件

投标人：中建科工集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司

日期：2025年12月21日

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	<p>业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。 证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项</p>

		目，则需提供投标人在该 项目中业绩所占比例的 情况说明；3. 项目完工时 间以竣工验收日期为准。
2	企业获奖情况	近五年（从招标工程的招 标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类 工程市、省、国家级奖项 和荣誉证书（优先提供较 高等级的奖项）；证明资 料为获奖证书扫描件和 合同关键页扫描件（合同 关键页是指含工程名称、 工程类别、合同签字盖章 页等页面）。（数量上限 为 3 项，超过 3 项的，只 认前 3 项） 注：1. 若暂 未颁发获奖证书，可用发 证单位官方网站公布的 截图替代证书文件，作为 获奖证明。 2. 国家级奖 项包括：国家工程建设质 量奖审定委员会评选的 《国家优质工程金、银质 奖》；中国建筑业协会评 选的《中国建设工程鲁班 奖》；中国市政工程协会 评选的《全国市政金杯示 范工程奖》（仅限于市政、

		<p>公路类项目招标)；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》(仅限于市政、公路类项目招标)；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》(仅限于水利水电类项目招标)；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》(仅限于钢结构项目招标)；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》(仅限于装饰项目招标)；省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。</p>
3	<p>项目经理(建造师)专业、职称和业绩情况</p>	<p>提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明(优先提供较好专业技术职称人员担任)。业绩要求：投标人提供近十年(从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推)自认为规模方面最具</p>

		<p>代表性的已完工同类工程业绩(数量上限为3项,超过3项的,只认前3项业绩,需按照项目规模从大到小排序); 证明资料: 1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件; 合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面, 竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页, 其它内容可不附。(注: 重点提供获奖业绩项目)。</p> <p>国家级奖项包括: 国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》; 中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》; 中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》(仅限于市政、公路类项目招标); 中国公路建设行业协会评选的《公路交通优</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。 2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）</p>
4	技术负责人业绩情况	<p>提供近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）最具代表性的已完工同类工程业绩（不超过 3 项，超过 3 项部分无效）；证明资料为施工合同、竣工验收证明。（注：重点提供获奖业绩项目、项目规模较大</p>

		<p>业绩项目，时间以竣工验收证明文件为准，在建项目时间以合同签订时间为准。)国家级奖项包括：</p> <p>国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		项目招标)； 省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。
5	项目技术负责人专业、职称、工作经历要求	提供相关毕业证明、职称证明，及在投标人处交纳社保证明。
6	项目管理机构设置及其他人员配备要求	提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员(施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员)等相应的资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需 B 或 C 证)、职称证明(提供高工证明、毕业证等相关证明材料)、社保证明(截标当月及前两个月内均有效)。 注：1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写；2. 项目管理机构最低配置请参考第 3 章管理机构人员配置表

资信文件目录

目录

资信文件目录.....	8
1、企业业绩情况.....	1
1.1、西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目	3
1.2、西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（二标段）北三环与太华路立交项目	35
1.3、铜川市董家河循环经济产业园锦业二路(锦园二路“K1+829.29)及锦园三路(锦业四路“210 国道)道路工程 SG 标段	43
1.4、西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工	53
1.5、西鄂公路市政化改造工程施工三标段	62
1.6、航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程	71
1.7、西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工	79
1.8、洛阳北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段	88
2、企业获奖情况	96
2.1、西安火车站周边市政配套建设工程	98
2.2、安康城区环城干道江北段建设工程(K4+695-K10+600 段)	114
2.3、浙江省杭(州)长(兴)高速公路北延(泗安至浙苏界)工程	125
2.4、西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（二标段）北三环与太华路立交项目	128
2.5、铜川市董家河循环经济产业园锦业二路道路工程	134
2.6、亚洲开发银行贷款甘肃省酒泉市城市环境综合治理项目酒泉市酒银路北大河大桥工程施工	139
2.7、亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段(一丈八北路)市政工程	144
3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况	147
3.1、专业、职称相关证书及社保证明	148
3.2、项目经理业绩情况	153
4、技术负责人业绩情况	204
5、项目技术负责人专业、职称、工作经历要求	233
技术负责人简历表	233
技术负责人身份证	234
技术负责人毕业证	234
技术负责人高级工程师证书	235
技术负责人社保证明	236
6、项目管理机构设置及其他人员配备要求	237
6.1、项目经理：姚朝阳	241
6.2、项目技术负责人：曾礼洪	287
6.3、质量负责人：何旭	319

6.4、安全负责人：岳整社	324
6.5、道路工程师：白元涛	329
6.6、道路工程师：周奇	332
6.7、桥梁工程师：潘宏旭	335
6.8、桥梁工程师：赵文军	338
6.9、给排水工程师：钟梁	341
6.10、给排水工程师：魏巍	344
6.11、交通工程师：张闫岗	347
6.12、交通工程师：张敏	350
6.13、电气工程师：李海洋	353
6.14、电气工程师：印乃宁	356
6.15、测量工程师：黄一晏	359
6.16、造价工程师：周杨	362
6.17、造价工程师：汤磊	366
6.18、安全员：冯剑锋	369
6.19、安全员：石新平	373
6.20、质检员：赵江莉	377
6.21、施工员：张晶鑫	382
6.22、施工员：邢运杰	386
6.23、施工员：车哲	390
6.24、预算员：赵晓玲	394
6.25、材料员：周旭	399
6.26、材料员：王郭安	403
6.27、资料员：张翠云	407
6.28、劳资专管员：慕爱琴	411

1、企业业绩情况

近 5 年企业同类工程业绩情况汇总表

序号	项目名称	建设单位	施工合同金额 (万元)	竣工验收日期
1	西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目	西安轨道交通西安站发展有限责任公司	120300.00 (竣工备案证书显示)	2021-12-20
2	西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（二标段）北三环与太华路立交项目	陕西建工宏太市政建设发展有限公司	80029.64	2021-6-30
3	铜川市董家河循环经济产业园锦业二路(锦园二路“K1+829.29)及锦园三路(锦业四路“210 国道)道路工程 SG 标段	铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处	22592.86	2020-10-20
4	西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工	西安国际港务区土地储备中心	11095.25	2025-1-20
5	西鄠公路市政化改造工程施工三标段	西安高新区市政配套建设有限公司	9309.19	2024-6-12
6	航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程	西安航天城投资发展集团有限公司	8229.58	2022-4-7

7	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工	陕西西咸新区城建投资集团有限公司	8140.20	2023-5-29
8	洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段	山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司	6818.89	2024-10-29

1.1、西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目 中标书

西安普迈项目管理有限公司

成交通知书

陕西建工集团股份有限公司（牵头人）：

陕西建工第六建设集团有限公司（联合体成员一）：

陕西建工机械施工集团有限公司（联合体成员二）：

西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（项目编号：PM-1911001）磋商会议于2019年11月25日09时00分组织召开，磋商小组依据各供应商提交的响应文件，经过评审程序，推荐出成交候选单位。根据制定西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目竞争性磋商评审结果的复函，确定贵单位为该项目的成交单位。成交金额为：每年可缴纳费用（不含税）人民币贰亿贰仟万元整（¥220000000.00）建安工程费优惠下浮2.5%。工期：2021年4月15日前完工。

请接此通知后，做好以下工作：

- 1、在文件规定的时间内，与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。
- 2、尽快与采购单位接洽，做好项目实施前的有关准备工作，确保按期完工。

西安普迈项目管理有限公司

2019年11月26日

抄送：西安市住房和城乡建设局

业绩份额情况说明

深圳市龙岗区建筑工务署：

陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称：我司）于 2020 年 1 月 18 日以联合体形式中标《西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目》，该项目合同由三个项目打包组成，分别为：

- 1、西安火车站北广场项目；
- 2、西安火车站北广场周边市政项目；
- 3、西安火车站改扩建工程配套设施建设项目，

项目总合同额为：45.05 亿元人民币，并未体现独立项目金额。

根据联合体协议中分工约定：项目 2（西安火车站北广场周边市政项目）为我司承建，竣工报告中也载明该部分项目合同额为 12.03 亿元人民币。


特此说明！

陕西建工机械施工集团有限公司

2025 年 12 月 18 日



施工合同



第一部分 协议书

甲方 1: 西安轨道交通西安站发展有限责任公司

甲方 2: 西安市住房和城乡建设局

乙方 1 (联合体牵头人): 陕西建工集团股份有限公司

乙方 2 (联合体成员): 陕西建工第六建设集团有限公司

乙方 3 (联合体成员): 陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本项目建设运营有关事项协商一致, 约定由乙方 (乙方 1、乙方 2、乙方 3 统称乙方) 完成本项目建设和运营维护工作, 为此, 双方达成如下协议, 共同遵守执行:

一、项目概况

项目名称: 西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

项目地点: 位于西安市火车站周边

二、建设运营范围、内容及规模

(一) 建设范围、内容及规模:

1、建设范围及内容:

(1) 西安火车站北广场及周边市政项目施工图纸范围内,除专业变配电工程(变配电室低压出线端以前部分及开闭所等,不含变配电工程相应的土建工程)之外的全部建设内容。

(2) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目(含周边规划路)按规划条件设计、报批、建设等全部工作内容。

除雨污水管网之外,绿迁、管迁工程由甲方直接委托各权属单位实施,乙方全力配合协调。

2、建设规模:

(1) 西安火车站北广场项目

作为西安市火车站改扩建工程的重要组成部分,是衔接多种现代公共交通的客运综合体。项目位于丹凤门以南,新建北站房以北,建强路以东,太华南路以西。南北宽约 140 米,东西长约 1000 米。

(2) 西安火车站北广场周边市政项目

该项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程:

自强东路改造工程西起未央路,东至太华路,新建、改造线路全长约 2.3 公里。道路规划红线宽度 60 米,等级为城市主干路。

建强路改造工程南起自强东路,北至二马路,全长约 600 米(含建强路地下道路 580 米),等级为城市主干路,红线宽度 50 米。

太华路改造工程南起环城北路以南约 280 米，北至含元路，在既有道路基础上进行渠化、扩容，改造全长约 1.3 公里，双向 8-10 车道。道路等级为城市主干路。

预留部分：

太华路高架，为主干道，总长 2.0km，南起环城北路以北 50m，北至银河坊以南 100m。

（3）西安火车站改扩建工程配套设施建设项目

该项目位于西安火车站北广场项目东西两侧，建筑面积约 8.07 万平方米。

（二）运营范围及模式

1、运营维护范围：

运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”（不含自强东路地道下穿火车站北广场部分）和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。

2、运营维护模式：

乙方负责合同期内火车站北广场及地上地下经营性设施的运营维护，按年度将扣除运营成本后的约定数额的经营收入拨付西安市轨道交通集团有限公司，用于甲方债券及贷款的还款。合同期满，乙方按照合同约定将项目资产及相关权利等无偿、并不附带任何他

方权利地移交西安市轨道交通集团有限公司。

三、建设运营期限

建设工期：17个月

开工日期：2019年11月30日

交工日期：2021年04月30日（不得晚于2021年04月30日，其中，西安火车站改扩建工程配套设施建设项目于2021年4月30日前至少完成主体及外立面施工）；

试运营期限：自交工之日起至2022年04月30日止

运营期限：自2022年5月1日起至2042年04月30日止

四、工程质量标准

工程质量标准：达到最新国家施工验收规范合格标准，整体项目争创“鲁班奖”、西安火车站周边市政配套项目确保“中国市政金杯奖”。

五、合同价款

（一）工程建设合同价款：

工程建设合同价款暂定为¥450500万元（大写：人民币肆拾伍亿零伍佰万元），其中：预留金¥76200万元（大写：人民币柒亿陆仟贰佰万元）。具体以按本合同约定审定的竣工结算数额为准。

（二）年缴费用：指乙方每年利用本项目可经营性资源而获

得的经营性商业收入,扣除运营管理成本后,缴纳给甲方的不含税金额。

1、2021年4月30日至2022年4月30日试运营期间,经营性商业收入扣除运营管理成本后如实上缴甲方。

2、2022年5月1日至2042年4月30日,年缴费用不低于¥22000万元(大写:人民币贰亿贰仟万元整),且从2022年5月1日起,每3年为一个周期,每周期在上一周期基数上增长3%。若扣除运营管理成本后的实际收入超过年缴费用的约定数额,超过部分统归甲方,用于偿还项目投资款本息。经营期限内,若累计年缴费用已足额偿还项目投资款本息,则经营期限终止。若因乙方原因导致年缴费用达不到约定数额,则乙方需补足至约定数额。

3、年缴费用的增长率,如有不受甲乙双方控制的重大金融、货币政策调整而引起的市场商业经营价格出现较大浮动变化,则由甲乙双方另行约定。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款

十、根据西安市发展和改革委员会《关于变更西安火车站改扩建工程周边市政配套“三路一广场”项目法人的通知》（市发改投发【2019】370号），西安市轨道交通集团有限公司为本项目法人。受西安市轨道交通集团有限公司委托，由甲方1代其签订本合同，代为行使作为项目法人的权利、履行作为项目法人的义务。

十一、甲方1认可甲方2实施的招标采购工作及结果，确认乙方为本项目工程承包单位；甲方1同意按照采购文件及本合同的约定，履行作为采购人的权利及义务；乙方认可甲方1为本项目建设主体及实际采购人，同意按照投标文件及本合同约定履行作为供应商的权利及义务。

十二、本合同签订后，由甲方2签署的前期招标采购文件中关于采购人的全部权利义务，由甲方1继受，甲方2不承担作为项目采购人的责任或义务，不享有采购人权利。除非本合同另有约定，本合同中所称“甲方”均指甲方1，所称“双方”均指甲方1及乙方。

十三、合同生效

- 1、合同订立时间：2020年1月18日
- 2、合同订立地点：西安市曲江文化大厦1201室。
- 3、本合同经各方签字盖章或盖章后生效。

(本页为签署页)

甲方 1: 西安轨道交通西安站
发展有限责任公司 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市未央区大明宫
圣远广场A座5层

邮政编码: 710000

委托代理人:

电话: 029-81212898 转 8012

传真: 029-81212898 转 8011

开户银行: 招商银行西安分行

帐号: 129911392110666

甲方 2: 西安市住房和城
乡建设局 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市雁塔南路曲江
行政商务区 300-9 号
西安建设大厦

邮政编码: 710061

委托代理人:

电话: 029-88668282

传真: 029-88668282

开户银行: 建设银行西安
曲江大道支行

帐号: 6105017180000805555

乙方1: 陕西建工集团股份
有限公司(联合体牵头人)
(盖章)

法定代表人:

地址: 陕西省西安市莲湖区
北大街 199 号

邮政编码: 710003

委托代理人:

电话: 029-87282002

传真: 029-87280700

开户银行: 中信银行西安
南二环支行

帐号: 7251410182600050113

乙方3: 陕西建工机械施工
集团有限公司(联合体成员)
(盖章)

法定代表人:

地址: 西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码: 710032

委托代理人:

电话: 029-89530421

传真: 029-82058875

开户银行: 兴业银行股份有限公司
西安城东支行

帐号: 456860100100066710

乙方2: 陕西建工第六建设集
团有限公司(联合体成员)
(盖章)

法定代表人:

地址: 咸阳市人民东路 33 号

邮政编码: 712000

委托代理人:

电话: 029-33269500

传真: 029-33269581

开户银行: 中国银行西安
东仪路支行

帐号: 102801767883

附件 6

联合体协议书

甲方：陕西建工集团股份有限公司

乙方：陕西建工第六建设集团有限公司

丙方：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方就自愿组成联合体，参加西安市轨道交通集团有限公司、西安市住房和城乡建设局（以下简称“采购人”）西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（以下简称“本项目”）的竞争性磋商事宜协商一致，达成条款如下，以兹共同遵守：

一、联合体牵头方及成员

1.1 甲、乙、丙三方自愿组成联合体参与本项目的竞争性磋商。

1.2 甲方为联合体牵头方，乙、丙方为联合体组成成员，共同完成西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（即本项目）相关工作。

二、联合体各方职责

本项目由三个部分组成。分别为西安火车站北广场项目、

西安火车站北广场周边市政项目、西安火车站改扩建工程配套设施建设项目。西安火车站北广场周边市政项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程。甲、乙、丙就本项目的职责分工如下：

2.1 甲方职责

甲方作为牵头方职责如下：

2.1.1 负责本项目履约过程总协调；

2.1.2 负责组织、协调、处理一切与本项目有关的事务。

2.1.3 负责本项目的全部工程设计；

2.1.4 负责西安火车站改扩建工程配套设施建设项目、商业（地块1和地块4）建设项目、太华路改造项目的总承包管理及工程施工；

2.1.5 负责项目运营维护工作，运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”（不含自强东路地道下穿火车站北广场部分）和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。运营期内，负责运营管理维护项目一切设施，在整个运营管理维护期内，承担管理、运营维护项目设施的费用和风险。配置有资质的专业管理、技术和操作人员，建立健全相关管理制度和操作规范，保持项目设施处于良好的运行状态。承担管理、运营维护项目设施的费用和风险。

2.1.6 按照约定向采购人提交以采购人作为受益人的运营

管理维护期履约保函，以保证履行运营和管理维护项目设施的义务。

2.1.7 运营管理期间接受采购人考核，向采购人缴纳年缴费用。

2.1.8 负责在移交日，向采购人或其指定机构无偿完好移交本项目运营维护范围内全部项目设施；与项目设施相关的所有设备及备品备件、所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益；管理和运营维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运营维护手册、运营维护记录、设计图纸、工程所有档案、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和运营维护项目设施；为移交项目设施的所有权所需的文件；所有项目设施资产清册，采购人合理要求的其它物品与资料。

2.2 乙方职责

2.2.1 协助甲方进行本项目的全部工程设计工作；

2.2.2 负责西安火车站北广场项目工程施工。

2.3 丙方职责

2.3.1 负责自强东路改造项目的工程施工；

2.3.2 负责建强路改造项目的工程施工。

三、联合体代表

3.1 甲、乙、丙三方共同授权委托甲方的法定代表人作为联合体的代理人，代理人的代理权限为：

3.1.1 以联合体的名义签署、澄清、洽谈、补充、修改本项目的资料、信息和指示；

3.1.2 组织、协调、处理一切与本项目建设运营有关的事宜。

3.2 代理人在代理权限范围内以联合体各方的名义实施的行为，联合体各方均予以承认，产生的法律后果由联合体各方承担。

四、承诺

4.1 三方确认，本协议反映了联合体各方的真实意思表示，本项目履约过程中的各类文件以联合体各方的名义提交，但甲方作为联合体牵头人对于其他联合体成员的履约行为承担连带责任。

4.2 与本项目建设、运营、移交等相关协议签订后，各方将全面、正确履行各协议约定的全部义务。

4.3 若三方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由三方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，三方应承担连带赔偿责任。

4.4 甲、乙、丙任一方因未能全面、正确履行与采购人签订的与本项目建设、运营、移交等相关的各协议约定的义务造成采购人损失的，联合体各方对采购人承担连带赔偿责任。无论联合体各方内部对责任如何划分，均不影响对采购人承担上述连带责任。

五、协议变更

本协议书作为建设运营合同文件的组成部分，若需变更本协议，需按有关规定并应事先征得采购人的同意，变更后的协议应重新向采购人提交。

六、违约责任

甲、乙、丙任一方违反本协议书约定的，三方均需对采购人承担连带责任；三方承担违约责任后，守约方有权追究违约方责任。

七、协议期限

自本协议签订之日起，本项目建设及项目运营管理的合作期限满之日止。

八、适用法律

本协议书的有效性、解释、履行及其有关的任何争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

九、争议解决

本协议履行中的争议三方应友好协商解决，协商不成的，三方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十、附则

10.1 本协议自三方签字盖章后生效

10.2 本协议一式肆份，采购人壹份，甲、乙、丙三方各执壹份。

【以下无正文，接签署页】

(本页为协议签署页)

联合体牵头方名称

(盖章):

陕西建工集团股份有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日



联合体成员方名称



(盖章):

陕西建工第六建设集团有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日



联合体成员方名称

(盖章):

陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日



单位工程质量竣工验收记录

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写；
- 2、竣工验收报告一式四份，字迹要清晰工整，建设单位、城建档案管理部门、备案机关、监督机构各存一份；
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案；
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人签字，并加盖单位公章后方为有效；

建设工程竣工验收条件

- 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
- 2、有完整的技术档案和施工管理资料，各专项验收应符合要求；
- 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告，有关安全 and 功能的检测资料应完整；
- 4、有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；
- 5、有施工单位签署的工程质量保修书，建设单位提供住宅工程使用说明书和质量保证证书。

竣工项目审查表（一）

工程名称		西安东站北广场及周边市政配套设施建设运营项目				工程用途		市政公用	
工程详细地址		自强东路隧道，风门以南，西安东站以北。							
工程规模	结构	建筑	地上	(层)	地下	(层)	总高度	(m)	
	工程	市政	隧道东西向全长1555.92m，分为敞开发，暗埋段，中间暗埋段长度1133.11m， 西侧敞开发长度225m，东侧敞开发长度197.81m，北接建强路隧道全长446.16m， 其中暗埋段长度274.16m，北侧敞开发长度270m。						
	类型	工程	建筑面积	(m ²)	抗震设防烈度	8度	设计使用年限	(年)	
竣工验收日期			年 月 日			注册监督号			
建设单位	单位名称	西安轨道交通西安东站发展有限公司				联系电话			13707651888
	法定代表人	张卫军				项目负责人			张卫军
勘察单位	单位名称	信息产业电子综合勘察研究院				资质等级证书编号			甲级
	法定代表人	李鹏涛	项目	负责人	朱永强	注册勘察师证书编号			AJ06610066
设计单位	单位名称	上海同济城市设计研究院(集团)有限公司				资质等级证书编号			甲级
	法定代表人	周军	项目	负责人	朱玮玮	注册结构工程师证书编号			
监理单位	单位名称	众和工程管理有限公司				资质等级证书编号			甲级
	法定代表人	谭智渊	项目	总监理工程师	马建武	注册证书编号			61002692
施工单位	单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司				资质等级证书编号			一级
	法定代表人	王卫华	项目	负责人	姚朝阳	项目经理证书编号			陕161101206206

备注：建设单位直接发包的，所有专业分包单位应填写竣工验收审查表（二）

竣工验收审查表（二）

专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	

竣工项目审查表（三）

审查项目及内容	审查情况
<p>一、完成建设工程设计项目</p> <p>及内容</p> <p>1、地基与基础工程</p> <p>2、主体结构工程</p> <p>3、建筑装饰装修工程</p> <p>4、建筑屋面工程</p> <p>5、建筑给水排水及采暖工程</p> <p>6、建筑电气工程</p> <p>7、智能建筑工程</p> <p>8、通风与空调工程</p> <p>9、电梯安装工程</p> <p>10、建筑节能工程</p>	<p>地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、建筑节能工程已完成。</p>
<p>一、完成合同约定的各项内容情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>	<p>地道东向西全长555.92m，分为敞开区、暗埋段。中间暗埋段长度1133.11m，西侧敞开区长度275m。东侧敞开区长度197.81m。物建建强路段地道全长544.16m，其中暗埋段长度274.16m，北侧敞开区长度270m。</p>

竣工项目审查表（四）

<p>三、技术档案和施工管理资料</p> <p>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案</p> <p>2、监理技术档案和管理资料</p> <p>3、施工技术档案和管理资料</p>	
<p>四、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、构配件</p> <p>3、设备</p>	
<p>五、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件</p> <p>1、勘察单位工程质量检查报告</p> <p>2、设计单位工程质量检查报告</p> <p>3、施工单位工程竣工报告</p> <p>4、工程监理单位工程质量评估报告</p>	
<p>六、《工程质量保修书》、《工程使用说明书》、《工程质量保证书》</p>	
<p>审查结论：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>审查人签字：_____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>建设单位项目负责人：_____</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>年 月 日</p> </div>	

单位工程质量竣工验收记录

序号	分部工程名称	验收意见	验收记录	
1	地基与基础工程	合格	1、共 10 分部，经查 10 分部符合标准及设计要求。 2、质量控制资料核查（完整、不完整）。 3、安全和主要使用功能检测结果：共检测 29 项，符合要求 29 项。 4、观感质量评价：好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
2	主体结构工程	合格		
3	建筑装饰装修工程	合格		
4	建筑屋面工程	/		
5	建筑给水、排水及采暖工程	合格		
6	建筑电气工程	合格		
7	智能建筑工程	合格		
8	通风与空调工程	合格		
9	电梯安装工程	/		
10	建筑节能工程	合格		
存在缺陷问题：				
综合验收结论：				
 建设单位 (公章) 项目负责人 签字：张峰 年 月 日	 监理单位 (公章) 项目负责人 签字：李军武 年 月 日	 勘察单位 (公章) 项目负责人 签字：孙军 年 月 日	 设计单位 (公章) 项目负责人 签字：李海伟 年 月 日	 施工单位 (公章) 项目负责人 签字：刘书 年 月 日

竣工验收备案表

工程概况表 (一)		备案编号:	年度
工程名称	西安火车站北广场周边市政配套工程建设项目		
工程详细地址	雁塔区小寨路中段, 西安火车站北广场		
建筑面积	结构类型	房屋工程: FW ()	市政设施: SS ()
竣工验收日期	层数	地上	地下
房屋建筑和市政基础设施工程			
竣工验收备案表			
建设单位	单位名称	法定代表人	项目负责人
勘察单位	单位名称	法定代表人	项目负责人
设计单位	单位名称	法定代表人	项目负责人
监理单位	单位名称	法定代表人	项目负责人
工程名称: 西安火车站北广场周边市政配套工程建设项目			
建设单位(章): 西安轨道交通西安站发展有限公司			
陕西省住房和城乡建设厅印			

工程概况表（一）


工程名称		西安火车站广场及周边市政配套设施工程建设和运营项目			
工程详细地址		自强东路地道，丹凤门以南，西安火车站以北。			
建筑面积		m ²	结构类型	钢筋混凝土	
竣工验收日期			层数	地上 层、地下 层	
施工许可证号			发证机关		
建设单位	单位名称	西安轨道交通西安站发展有限公司		联系电话	13709265188
	法定代表人	张卫星		项目负责人	张卫星
勘察单位	单位名称	信息产业部电子综合基础研究院		资质等级证书编号	甲级
	法定代表人	李曦涛	项目负责人 朱再宜	注册勘察工程师证书编号	AY066100066
设计单位	单位名称	上海市工程地质研究院(集团)有限公司		资质等级证书编号	综合甲级
	法定代表人	周军	项目负责人 朱伟伟	注册结构工程师证书编号	
监理单位	单位名称	众和工程管理有限公司		资质等级证书编号	甲级
	法定代表人	谭楷林	项目负责人 李建成	注册监理工程师证书编号	61002692
施工单位	单位名称	陕西建工控股集团有限公司		资质等级证书编号	一级
	法定代表人	王安华	项目负责人 姚朝明	注册建造师证书编号	陕161101206206

备注：建设单位直接发包的，所有专业分包单位应填写工程概况表（二）

工程概况表（二）

专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	

竣工验收备案申报

建设单位	单位名称: 法定代表人: 单位地址: 单位电话: 单位公章:		
施工单位	单位名称: 法定代表人: 单位地址: 单位电话: 单位公章:		
监理单位	单位名称: 法定代表人: 单位地址: 单位电话: 单位公章:		
设计单位	单位名称: 法定代表人: 单位地址: 单位电话: 单位公章:		
勘察单位	单位名称: 法定代表人: 单位地址: 单位电话: 单位公章:		
其他相关单位	单位名称: 法定代表人: 单位地址: 单位电话: 单位公章:		
项目负责人	姓名: 身份证号: 联系电话: 单位(项目)负责人: 		
备案日期	年 月 日		
备案地点	西安市		
备案编号	6101130356136		




陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
施工验收资料

单位(子单位)工程通过验收各方会签表

工程名称	西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目		
验收会议地址		施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司
单位/子单位	自强东路改造工程	日期	年 月 日
建设单位主持人			
参加验收单位	验收意见	单位名称	代表签字
建设单位		西安轨道交通西安站发展有限责任公司	李应强
监理单位	验收合格	西安众和市政工程监理咨询有限公司	李军武
勘察单位		信息产业部电子综合勘察研究院	李军
设计单位		上海市政工程设计研究总院(集团)有限责任公司	李应强
施工单位		陕西建工机械施工集团有限公司	孙嘉明
分包单位		/	
结论:	建设单位项目负责人: 李应强 年 月 日		

[illegible]

获奖证书



1.2、西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（二标段）
北三环与太华路立交项目
中标书

中 标 通 知 书

(PM-1803002)

陕西建工集团有限公司(牵头人)_____

陕西华山路桥集团有限公司(联合体成员一)_____

陕西建工机械施工集团有限公司(联合体成员二)：_____

在西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（二标段）（标书编号：PM-1803002）公开招标工作中，评标委员会依据各供应商的投标文件，经过评审程序，推荐出中标候选人。根据预中标复函，经公示且公示期满无异议，确定贵单位为该项目中标单位。

年度可行性缺口补助：251361919 元/年

年度可用性服务费：252012819 元/年

年度运维绩效服务费：4500000 元/年

综合年化回报率：5.35%

请接此通知后，做好以下工作：

- 1、在文件规定的时间内，与招标人洽谈合同条款，并签订合同。
- 2、尽快与采购人接洽，做好项目实施前的有关准备工作，确保按期完成。

招标代理机构：西安普迈项目管理有限公司

日 期：2018 年 5 月 25 日



抄送：西安市城乡建设委员会

合同

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 陕西建工宏太市政建设发展有限公司

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北三环与太华路立交工程
施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 北三环与太华路立交工程。

2.工程地点: 西安市北三环与太华路交叉。

3.资金来源: 陕西建工宏太市政建设发展有限公司自筹。

4.工程内容: 北三环与太华路立交工程位于现状北三环与太华路交叉口,为
三层“左转迂回半定向”互通立交,立交用地约 462.2 亩,第一层为北三环与太华
路地面道路平交,第二层为北三环主线高架,第三层为太华路主线高架,各转向
匝道位于第二层与第三层之间。其中,太华路高架桥及地面道路采用双向六车道,
路线全长 1.8km,共设 6 处折点,最小圆曲线半径为 247m;北三环高架桥及地面
道路采用双向分离六车道,主线跨线桥南侧路线全长 1.44km,共设 5 处折点。建
设内容包括但不限于:道路工程、桥梁工程、交通工程、雨水工程、污水工程、
给水工程、燃气工程、热力工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化工
程、声屏障、施工期间保通措施、土方外运消纳费等。

5.工程承包范围:

设计图纸图示范围内的北三环与太华路立交工程全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 12 月 1 日。

计划竣工日期：2020 年 3 月 31 日。

开工日期以监理签发的开工令和西安市城乡建设委员会的要求为准，总工期为 16 个月。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。（具体要求见专用条款 5.3 条）

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿零贰拾玖万陆仟肆佰元整（¥80029.64 万元）；（投资估算建安费）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 赵文军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 发包方和西安市建设委员会签署的“西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目 (二标段)《PPP项目协议》; 西安城市基础设施建设投资集团有限公司与陕西建工集团有限公司与陕西华山路桥集团有限公司及陕西建工机械施工集团有限公司签署的《合资经营协议》; 陕西建工宏太市政建设发展有限公司《公司章程》”;

(4) 专用合同条款及其附件;

(5) 通用合同条款;

(6) 技术标准和要求;

(7) 图纸;

(8) 已标价工程量清单或预算书;

(9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

同
安
责

发包人: 陕西建工宏太市政建设
发展有限公司 (公章)

法定代表人或其

委托代理人: _____ (签字或盖章)

组织机构代码: 91610112MA6W8

CCT7B

地 址: 陕西省西安市未央区
扬善路汉城街道办事处文化站内 201 室

邮政编码: 710021

电 话: 029-86331196

开户银行: 交通银行股份有限
公司西安城东支行

账 号: 611899991010003835137

承包人: 陕西建工机械施工集团
有限公司 (公章)

法定代表人或其

委托代理人: : _____ (签字或盖章)

组织机构代码: 91610000220523364G

地 址: 陕西省西安市新城区
金花北路 406 号

邮政编码: 710032

电 话: 029-89530421

开户银行: 兴业银行股份有限公司
西安城东支行

账 号: 456860100100066710

分。

字

人

竣工报告

竣工验收证书


工程名称	西安市体育中心外提升改造道路工程(二标段)		施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	对工程的质量评定:
开工日期	2019年5月30日		竣工日期	2021年10月30日	工程数量统计、同意工程竣工验收工程。
合同造价 (万元)	80029.64万元		监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司	
验收范围及数量:	<p>1、道路工程: 北三环主线左幅边坡位于景观大道与北三环立交匝道西侧, 设计范围为K0+000~K1+574.137, 长137.4m, 宽13.7m; 北三环主线右幅边坡位于景观大道与北三环立交匝道东侧, 设计范围为K0+000~K1+143.037, 长143.04m; 太平路主线高架桥起点位于景观大道与北三环立交匝道, 终点位于景观大道与北三环立交匝道, 设计范围为K0+000~K1+076.092~K1+795.705, 长1023.61m。太平路地面道路起点位于景观大道与北三环立交匝道, 终点位于景观大道与北三环立交匝道, 设计范围为K0+000~K1+971.052, 长971.052m。</p> <p>2、桥梁工程: 北三环立交工程立交工程总长分为三层: “左转+右半定向”互通立交, 太平路主线与北三环立交匝道采用“高架+桥梁”快速通过, 桥梁工程: 北三环立交工程立交工程总长分为三层: “左转+右半定向”互通立交, 太平路主线与北三环立交匝道采用“高架+桥梁”快速通过, 桥梁工程: 北三环立交工程立交工程总长分为三层: “左转+右半定向”互通立交, 太平路主线与北三环立交匝道采用“高架+桥梁”快速通过。</p> <p>3、绿化工程: 北三环立交工程立交工程总长分为三层: “左转+右半定向”互通立交, 太平路主线与北三环立交匝道采用“高架+桥梁”快速通过, 绿化工程: 北三环立交工程立交工程总长分为三层: “左转+右半定向”互通立交, 太平路主线与北三环立交匝道采用“高架+桥梁”快速通过。</p>				

监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司	监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司
监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司	监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司
监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司	监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司

监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司	监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司
监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司	监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司
监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司	监理单位	陕西建工机械施工集团有限公司

注: 本表应附施工表23、24、25。(本表为A3幅面)

获奖证书



1.3、铜川市董家河循环经济产业园锦业二路(锦园二路
“K1+829.29)及锦园三路(锦业四路“210 国道)道路工程 SG
标段
中标通知书

中标通知书

编号：陕交设招（2018）铜川001号

陕西建工机械施工集团有限公司：

你方于2018年11月05日所递交的铜川市董家河循环经济产业园锦业二
路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210 国道）道路工程 SG

标段施工招标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：¥225928581.77 元。

工 期：540 日历天。

工程质量：符合合格标准。

工程安全目标：无一般安全责任事故

项目经理：薛 华

项目总工：刘小光

请你方在接到本通知书后的30 日内到铜川市交通运输局董家河园区
道路项目建设管理处办公室与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文
件第二章“投标人须知”第7.7 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处（盖单位章）

招标代理：陕西交通公路设计研究院有限公司（盖单位章）

2018 年 11 月 12 日

施工合同

铜川市董家河循环经济产业园锦业二路、锦园三路

工程施工合同



铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处

陕西建工机械施工集团有限公司

2018 年 11 月

第一部分 合同协议书

发包人：铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处

承包人：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路-K1+829.29）及锦园三路（锦业四路-210国道）道路工程SG标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路工程。

2、工程地点：陕西省铜川市境内。

3、工程内容：锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路、电力通讯、桥梁、排水、照明、绿化、标志标线及信号灯等工程。

4、工程立项批准文号：

5、资金来源：地方自筹，已落实。

二、工程承包范围：

铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路工程施工图纸范围内所有内容（具体以工程量清单为准）。

三、合同工期

开工日期：以总监理工程师发布的开工令为准。

交工日期：自实际开工之日起计算至540日历天止。

工期总日历天数：540天。

四、质量标准

标段工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价:

人民币（大写）贰亿贰仟伍佰玖拾贰万捌仟伍佰捌拾壹元柒角柒分
(¥225928581.77 元)，其中包含：

(1) 措施项目费：人民币（大写）壹仟壹佰肆拾陆万捌仟零贰拾陆元肆角壹分
元(¥11468026.41 元)，其中包含安全文明施工费：人民币（大写）柒佰贰拾伍万捌仟
捌佰壹拾壹元玖角伍分 (¥7258811.95 元)；

(2) 暂列金额：人民币（大写）陆佰柒拾捌万整 (¥ 6780000 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理：薛华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同双方当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同双方当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订本合同，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 11 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在铜川市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执肆 份，承包人执肆 份。

发包人：铜川市交通运输局董家河
园区道路项目建设管理处

承包人：陕西建工程机械施工集团
有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

组织机构代码：91610000220523364G

地 址：

地 址：西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码：

邮政编码：710032

法定代表人：

法定代表人：王安华

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：029-84004039

开户银行：

开户银行：兴业银行西安城东支行

账 号：

账 号：4568 6010 0100 0667 10

竣工验收报告

陕西省公路建设通用表格

董家河园区道路工程锦业二路项目

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2020年10月20日

合同段交工验收证书第1号

工程名称：董家河园区道路工程锦业二路项目	合同段名称及编号：SG
项目法人：铜川市融达投资开发有限公司	设计单位：铜川市市政园林设计院
施工单位：陕西建工机械施工集团有限公司	监理单位：陕西华茂建设监理咨询有限公司

本合同段主要工程量：市政道路1.81464公里，主要包括道路工程、排水工程、照明工程、电力通讯工程、绿化工程、标志标线及信号灯工程、桥梁工程。

本合同段价款(元)	原合同	0.93 亿	实际	1.1 亿
本合同段工期(日)	原合同	18 个月	实际	15 个月

一、工程质量、合同执行评价:该项目建设符合国家基本建设程序，执行项目法人责任制，工程招标投标制、合同管理制和监理制。通过项目法人、设计单位及监理检测单位的验收检查，该合同段合同约定的各项内容已完成。施工单位已按交通部制定的《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对本合同段的工程质量自检合格。监理单位已对该合同段工程质量进行评定，结果为合格。质量监督机构按交通部规定的公路工程质量鉴定办法对工程质量进行了检测，出具的检测报告认定该合同段工程质量合格。施工单位对本合同段的交工文件已按照交通部规定的内容编制完成，并完成了施工总结。因此，该合同段已符合交通部《公路工程(交)竣工验收办法》交工验收中的各项条件，特发此证。从签证之日起进入缺陷责任期，并要求在缺陷责任期内对下列存在问题及因施工质量原因新发生的缺陷和病害等应自动修复，达到规定的质量标准要求。

二、存在问题：

1. 施工单位内业资料签字、盖章不齐全，施工日志不齐全。

2. 施工、监理单位的资料中绿化工程单位工程均未进行评定，对建设项目总体评价不规范、不完整，未按照工程竣工档案管理办法的要求进行分类、装订。

3. 部分设计变更批复不完善、不及时。

4. 施工图表不完善，无工程竣工图。

5. 未完成工程决算和审计工作。

三、处理意见及建议：

1. 加强养护期间桥头两端安全设施维护更新。

2. 加强道路和桥梁日常养管，确保道路安全运营。



扫描全能王 创建

陕西省公路建设通用表格
董家河园区道路工程锦业二路项目

<p>(施工单位的意见)</p> <p>缺陷问题按业主要求及时处理完毕并经复查合格,我方继续承诺在质量缺陷责任期内履行责任,对出现的问题、缺陷及时整改到位,同意交工验收结论。</p> <p>施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>2020年 10月 20日</p>	
<p>(合同段监理单位对有关问题的意见)</p> <p>已按要求督促施工单位对遗留问题和缺陷进行整改。经核查已完工程与批准的设计文件相符,与工程计量数量一致,同意交工验收结论,交工验收后我方继续履行缺陷责任期监理职责。</p> <p>合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>2020年 10月 20日</p>	
<p>(设计单位的意见)</p> <p>已完工程与设计相符,满足设计要求,同意交工验收结论。</p> <p>设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>2020年 10月 20日</p>	
<p>(项目法人的意见)</p> <p>参建单位执行合同良好,工程质量等级合格,同意交工验收结论。在质量缺陷责任期间,我方将继续督促施工和监理单位对遗留问题和缺陷进行处理,严格履行质量保证金的支付程序。</p> <p>项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章 </p> <p>2020年 10月 20日</p>	

(注:表中内容较多时,可用附件。)



扫描全能王 创建

董家河园区道路工程锦业二路项目

交工验收签到册

序号	姓名	单位	职务或职称	联系方式	备注
	李承江	1121江之江		1199293333	
	孙岩	融达公司		1992915016	
	王浩楠	融达公司		18291596667	
	王浩楠	融达公司	副总	18710598888	
	王浩楠				
	王浩楠	市质监局	书记		
	王浩楠	...			
	何旭彤	...			
	孙英	松试检测	主任	18609190717	
	陈胜飞	市政设计院	副院长	18291471915	
	罗金	市政设计院		18009190720	
	王少	市政设计院	工程师	15124251119	
	王少	市政设计院		15115551110	
	王少	市政设计院			
	王少	市政设计院	副院长	15829891888	
	王少	施工单位	项目经理	18691816750	
	王少	...	项目经理	15114802102	
	王少	...		18292917511	
	王少	管理处	管理处主任	18091956591	



扫描全能王 创建

董家河园区道路工程锦业二路项目

交工验收签到册

[illegible]

扫描全能王 创建

获奖证书



1.4、西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工 中标通知书

陕 西 省 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 中 标 通 知 书

（西安市）招（施）（ 年）第 号

项 目 编 号 ： E6101113506rtuVGiVtn001

工 程 项 目 ：


西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工

中 标 人 ： 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目经理： 张琪

招标人及法定代表人： 樊超（印鉴）

招标投标管理机构： （印鉴）



工程项目	西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工							
工程地点	西安国际港务区内							
建筑面积 (m²)		招标组织形式和招标方式				委托招标 公开招标		
结构和层数	/	质量标准				达到国家现行施工验收规范“合格”标准。		
工程立项批准 部门及文号	西安国际港务区发展改革局 西港发改发【2022】26号							
投标报价 (万元)	11095.253514							
计划开竣工期 限			工期总日历天数				180	
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
	项目经理	张琪				陕1612017201818944		
	项目副经理							
	技术负责人							

承包范围：
包含林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工。本标段投资金额13500万元。

需要说明的问题：

<p>注意事项:</p> <p>1、中标单位接通知后,双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承发包合同,并办理审查鉴证手续。</p> <p>2、凭中标通知书,建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续,到建设行政主管部门办理《施工许可证》。</p> <p>3、未办理上述手续,不得进行工程施工。</p> <p>4、本工程不得转包和违法分包,一经发现,按有关规定严肃处理。</p> <p>5、项目部成员须在岗履职,发现擅离职守,将按有关规定进行处罚。</p>	
招标人意见	<p>(印鉴)</p> <p>年 月 日</p> 
招标代理机构意见	<p>(印鉴)</p> <p>年 月 日</p> 
招标投标管理机构意见	<p>(印鉴)</p> <p>年 月 日</p> 

合同

建设工程施工合同

工程名称：西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工

发包人（全称）：西安国际港务区土地储备中心

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 协议书

发包人(全称): 西安国际港务区土地储备中心

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就西安国际港务区林溪路(欧亚大道-新筑路)道路及配套管线工程施工项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 西安国际港务区林溪路(欧亚大道-新筑路)道路及配套管线工程施工

2. 工程地点: 西安国际港务区

3. 工程立项批准文号: 西港经发【2022】26号

4. 资金来源: 政府投资

5. 工程内容: : 西安国际港务区林溪路(欧亚大道-新筑路)道路及配套管线工程施工, 包含林溪路(欧亚大道-新筑路)道路及配套管线工程施工。

6. 工程承包范围: 包含林溪路(欧亚大道-新筑路)等道路及配套管线工程(给水、排水、电力管沟、照明等)施工。具体以施工图纸及工程量清单为准。

其他未涉及内容按招标文件要求执行。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日(具体以发包人发出的书面开工报告注明的日期为准)。

计划竣工日期: 年 月 日。

总工期日历日数: 180日。工期总日历日数与根据前述计划开竣工日期计算的工期日数不一致的,以工期总日历日数为准。各施工节点工期应满足发包人总体施工进度要求和现场管理要求。

三、质量标准

工程质量 达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为:

人民币(大写) 壹亿壹仟零玖拾伍万贰仟伍佰叁拾伍元壹角肆分(¥110952535.14元);

其中:

(1) 安全防护、文明施工措施费:

人民币（大写）叁佰陆拾陆万柒仟贰佰贰拾贰元肆角壹分（¥3667222.41元）；

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

（3）暂列金额：

人民币（大写）肆佰陆拾万元整（¥4600000.00元）。

2. 合同价格形式：综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：张琪，注册证书号：陕1612017201818944。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）合同补充协议；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，上述合同文件在前者为先，补充协议与本合同效力一致。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于2022年9月6日签订。

九、签订地点

本合同在项目所在地签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方盖章（公章或合同章）及法定代表人或授权委托人（需有授权委托书）签字或盖章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份（壹正肆副），承包人执伍份（壹正肆副），正副本不一致的，以正本为准。

发 包 人：西安国际港务区土地储备中心

地 址：西安国际港务区港务大道6号

邮政编码：710026

法定代表人或

委托代理人：樊超

电 话：029-83332365

传 真：029-83332365

开户银行：/

帐 号：/

承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司

地 址：西安市新城区金花北路406号

邮政编码：710032

法定代表人或

委托代理人：安华王

电 话：029-82058950

传 真：029-82058950








开户银行：中国建设银行股份有限公司西安金花路支行

帐 号：61001865400050003599

竣工报告

西安国际港务区市政工程竣工验收证书

编号:

工程名称	西安国际港务区林溪路（欧亚大道—新筑路）道路及配套管线工程施工	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	对工程的质量评价: 质量合格, 通过验收		
开工日期	2022年9月20日	竣工日期	2024.2.7	验收小组签名: 何为民 刘中夫 董增亭 金伟 邵伟 权明河 张鹏		
合同造价(元)	110952535.14	竣工决算(元)				
验收范围及数量: 1、道路工程: 桩号 K0+050.168—桩号 K1+243.93, 红线宽度 50m。 2、排水工程: 雨水管径为 d1200mm—d3000mm, 雨水管道全长 1172m, 污水管径为 d800mm—d1500mm, 污水管道全长 1179m。 3、再生水工程: 再生水主管道采用 K9 级 T 型带内衬球墨铸铁管, 管径为 DN200—DN600, 管道全长 1201m。 3、给水工程: 主管道采用 K9 级 T 型带内衬球墨铸铁管, 管径为 DN400—DN600, 管道全长 1210m。 4、电力管沟工程: 桩号 K0+056—桩号 K1+244, 断面尺寸为 1.8×2.0m, 采用钢筋混凝土结构, 总长为 1189m。 5、照明工程: 10KV 箱变 1 台, 路灯 68 盏。 6、交通工程: 交通信号灯两处, 交通标线 1637.85 平方, 各类标示标牌 34 块。				建设单位 签名:  2024年2月20日	现场管理单位 签名:  2024年7月11日	养护单位 签名:  2025年1月16日
				代管单位 签名: (公章) 年 月 日	勘察单位 签名:  年 月 日	设计单位 签名:  年 月 日
存在问题及处理意见:				监理单位 签名:  年 月 日	施工单位 签名:  年 月 日	
				竣工验收日期 以最后一个单位签字盖章日期为准		

1.5、西鄠公路市政化改造工程施工三标段

中标通知书

中标通知书打印 - 建设工程交易系统	页码, 4/4	中标通知书打印 - 建设工程交易系统	页码, 1/4																																													
<p>注意事项:</p> <p>1、中标单位接通知后,双方按建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同,并办理审查登记手续。</p> <p>2、先中标准通知,建设单位到质量监督部门办理工程质量监督手续,到建设行政主管部门办理《施工许可证》。</p> <p>3、未办理上述手续,不得进行工程施工。</p> <p>4、本工程不得转包和违法分包,一经发现,按有关规定严肃处理。</p> <p>5、项目组成员在岗履职,发现擅离职守,将按有关规定进行处理。</p>		<p>陕西省 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 中 标 通 知 书</p> <p>(西安市)招(施)()年)第 号</p> <p>项 目 编 号 : G610100350004Q102001</p> <p>工 程 项 目 : 西鄠公路市政化改造工程施工三标段</p> <p>中 标 入 : 陕西建工机械施工集团有限公司</p> <p>中标项目经理: 刘德民</p> <p>招标人及法定代表人: (印鉴)</p> <p>招标投标管理机构: (印鉴)</p> <p>年 月 日</p>																																														
<p>招标人意见: (印鉴)</p> <p>招标代理机构意见: (印鉴)</p> <p>招标投标管理机构意见: (印鉴)</p>		<p>http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288... 2022-06-09</p> <p>http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288... 2022-06-09</p>																																														
<p>中标通知书打印 - 建设工程交易系统</p>		页码, 2/4	中标通知书打印 - 建设工程交易系统																																													
<table><tr><td>工程项目</td><td colspan="3">西鄠公路市政化改造工程施工三标段</td></tr><tr><td>工程地点</td><td colspan="3">西安高新区, 起点位于原西鄠公路高新区段, 终点与已建成兴隆路相接。</td></tr><tr><td>建筑面积 (m²)</td><td>招标组织形式和招标方式</td><td colspan="2">委托招标 公开招标</td></tr><tr><td>结构和层数</td><td>质量标准</td><td colspan="2">达到国家现行施工质量验收规范合格标准</td></tr><tr><td>工程立项批准部门及文号</td><td colspan="3">西安高新区行政审批服务局 西高新审批发【2022】04号</td></tr><tr><td>投标报价 (万元)</td><td colspan="3">9309.187511</td></tr><tr><td>计划开竣工期限</td><td colspan="2">工期总日历天数</td><td>180</td></tr><tr><td rowspan="5">项目组成员</td><td colspan="3">执业或职业资格证明</td><td rowspan="5">备注</td></tr><tr><td>姓名</td><td>职务</td><td>证书名称</td></tr><tr><td>刘德民</td><td>项目经理</td><td>陕1612006200802508</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		工程项目	西鄠公路市政化改造工程施工三标段			工程地点	西安高新区, 起点位于原西鄠公路高新区段, 终点与已建成兴隆路相接。			建筑面积 (m²)	招标组织形式和招标方式	委托招标 公开招标		结构和层数	质量标准	达到国家现行施工质量验收规范合格标准		工程立项批准部门及文号	西安高新区行政审批服务局 西高新审批发【2022】04号			投标报价 (万元)	9309.187511			计划开竣工期限	工期总日历天数		180	项目组成员	执业或职业资格证明			备注	姓名	职务	证书名称	刘德民	项目经理	陕1612006200802508							<p>承包范围:</p> <p>西鄠公路市政化改造工程施工三标段, 桩号K5+500.00至K10+767.37施工图纸及工程量清单涉及的全部内容。</p> <p>需要说明的问题:</p> <p>http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288... 2022-06-09</p> <p>http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288... 2022-06-09</p>	
工程项目	西鄠公路市政化改造工程施工三标段																																															
工程地点	西安高新区, 起点位于原西鄠公路高新区段, 终点与已建成兴隆路相接。																																															
建筑面积 (m²)	招标组织形式和招标方式	委托招标 公开招标																																														
结构和层数	质量标准	达到国家现行施工质量验收规范合格标准																																														
工程立项批准部门及文号	西安高新区行政审批服务局 西高新审批发【2022】04号																																															
投标报价 (万元)	9309.187511																																															
计划开竣工期限	工期总日历天数		180																																													
项目组成员	执业或职业资格证明			备注																																												
	姓名	职务	证书名称																																													
	刘德民	项目经理	陕1612006200802508																																													

施工合同

副本



西鄂公路市政化改造工程施工三标段

发包人： 西安高新区市政配套建设有限公司

承包人： 陕西建工机械施工集团有限公司

B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：西安高新区市政配套建设有限公司 地 址：高新区锦业路 90 号锦业公寓北门 邮政编码：710076
2	1.1.2.6	监理人：本项目监理人由发包人以公开招标方式确定，项目监理机构设置监理工程师办公室（简称“监理办”）一级监理机构
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起 2 年；
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了发包人现场管理机构下发的工程变更管理办法规定的限额；
6	4.1.10	在中期支付时承包人需提供当期人工费用数额。
7	4.1.10	农民工工资保证金百分比：当期支付金额的 2%。
8	5.2.1	发包人提供的材料或产品：无
9	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
10	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发出开工通知书 14 天之前 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到监理人提供相关资料 28 天内
11	9.2.5	安全生产费不得低于最高投标限价的 1.5%

序号	条目号	信息或数据
12	11.5 (3)	逾期交工违约金：签约合同价的 0.1%/天
13	11.5 (3)	逾期交工违约金限额：10%签约合同价
14	11.6	提前交工的奖金：无
15	11.6	提前交工的奖金限额：无
16	16.1	因物价波动引起的价格调整按照 16.1 约定的原则处理
17	17.2.1 (1)	开工预付款金额：10%签约合同价
18	17.2.1 (2)	材料预付款：无。
19	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6 份
20	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额 100 万元
21	17.3.3 (2)	删除该条款
22	17.4.1	质量保证金金额：3%签约合同价 质量保证金是否计付利息：否
23	17.5.1 (1)	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份
24	17.6.1 (1)	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份
25	18.2 (2)	竣工资料的份数：5 份
26	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是
27	18.6.1	本工程设备是否进行试运行：是
28	19.7 (1)	保修期：自实际交工日期起计算 5 年
29	20.1	建筑工程一切险的保险费率：由投标人自行调查报价。
30	20.4.2	第三者责任险的保险费率：由投标人自行调查报价。

序号	条目号	信息或数据
31	24.1	争议的最终解决方式：诉讼 争议处理机构：发包人所在地法院
32	补充 27	根据地方政府治污减霾有关规定及发包人相关生态保护文件的要求，在施工期间，承包人应切实做好生态环境保护工作，施工现场的环境保护措施应符合相关要求，“102-2 扬尘治理费”不得低于最高投标限价的 0.5%。

合同协议书

西安高新区市政配套建设有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施西鄠公路市政化改造工程施工三标段（项目名称），已接受陕西建工机械施工集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目西鄠公路市政化改造工程施工三标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：项目全长 10.803km。按照市政主干道设计标准建设，设计速度 60km/h，远期为 60m 红线城市主干道，本次仅对既有西鄠公路 28m 红线范围内道路进行改造，增加电力管沟、路灯、排水等设施。对沣河以东区域现有的 12m 公路进行改造，主要包括道路、电力管沟、排水、桥涵、交通工程、照明、绿化等工程。

西鄠公路市政化改造工程施工三标段桩号 K5+500.00 至 K10+767.37 施工图纸及工程量清单涉及的全部内容。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人各项承诺书及承包人进场后编制的经监理人批复的实质性施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：

人民币(大写) 玖仟叁佰零玖万壹仟捌佰柒拾伍元壹角壹分 (¥93091875.11元)。

3.1 本价款包含增值税, 增值税税率 9%, 不含增值税金额为: 大写: 捌仟伍佰肆拾万零伍仟叁佰玖拾元零壹分 (¥ 85405390.01元), 结算时税率根据国家相关税率政策的调整而调整, 税款应缴纳到项目所在区税务局)

4. 承包人项目经理: 刘维民。承包人项目总工: 付海亮。

5. 工程质量符合 国家现行施工验收规范“合格”标准。工程安全目标: 无安全责任事故。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 180 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本八份, 合同双方各执正本二份, 发包人执副本四份, 承包人执副本四份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2022 年 7 月 2 日



承包人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2022 年 7 月 2 日



竣工验收报告

市政基础设施工程竣工验收备案表

备案日期： 年 月 日 施管表 29

工程名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
工程地点	西安市高新区		
工程概况	西鄠公路市政化改造工程三标段位于西安市高新区西南侧，联通高新区与鄠邑区，是一条东西走向，横贯丝路科学城的重要交通通道。起点桩号位于王渭村以东秦臻 K5+500，终点桩号为 K10+804.339，与已建成兴隆路相交，包括道路工程、桥梁工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程交通安全等工程，工程投资 9309.187511 万元。		
工程项目主要内容	<p>道路工程：K5+500-K7+006 段机动车道长度：1506m，宽：24m；面积：36144 m²；人行道长度 1506m，宽 4m，面积：12048 m²；K7+290.9-K10+804.339 段机动车道长度：3513.4m，宽：12m；面积：42160.8 m²。</p> <p>桥梁工程：跨沣惠渠桥桥长 16.02m，宽 12m，人行道石材护栏 16 米。</p> <p>电力管沟工程：单舱式圆管涵，断面尺寸为 Φ1800mm，长 1465m。</p> <p>涵洞工程：涵洞（1.5*1.5m）新建 1 座。</p> <p>照明工程：单臂太阳能路灯 107 套，双火太阳能路灯 3 套。</p> <p>绿化工程：灌木（海桐、金叶女贞、小叶女贞、豆瓣黄杨、石楠、大叶黄杨）合计 2193.08 m²，白皮松 330 棵，大叶女贞 6 棵，红叶李 4 棵，连翘 19 株，凤尾兰 41 株，丛生紫薇 18 株，石楠球 37 株，冬青球 35 株，葱兰 239.41m²，草坪 323.72m²，冬青绿篱 3218.65m²，三叶草 6000m²，粉黛乱子草 237.1m²，紫薇 11m²。</p> <p>交安工程：标志牌：46 套，标线：3920.2 m²，信号灯 25 套，电子警察 17 套，公交站候车厅 8 套。</p>		
工程开工日期	2022 年 7 月 7 日	竣工验收日期	2024 年 6 月 12 日
施工许可证号	安全生产许可证号		
施工图审查意见	1、设计文件深度满足建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求。 2、设计文件符合现行的相关规范、规定的要求。 3、设计文件签署齐全，图标清晰，说明详细，主要工程数量齐全。		
建设单位	西安高新市政建设有限公司		
勘察单位	陕西中宏岩土工程有限公司	资质等级 证书编号	市政工程勘察乙级
设计单位	华设设计集团股份有限公司	资质等级 证书编号	甲级 A132003518
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	资质等级 证书编号	公路总承包特级
监理单位	西安华兴工程管理有限公司	资质等级 证书编号	公路工程甲级 E161010648-4/1
质量检测机构	陕西省交通规划设计研究院有限公司 试验检测中心	资质 证书编号	202702070040

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	<div> (公章) 单位(项目)负责人: 张永强 年 月 日</div>
	设计单位意见	<div> (公章) 单位(项目)负责人: 马玉卫 年 月 日</div>
	施工单位意见	<div> (公章) 单位(项目)负责人: 刘维民 年 月 日</div>
	监理单位意见	<div> (公章) 单位(项目)负责人: 刘运强 年 月 日</div>
	建设单位意见	<div> (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日</div>

1.6、航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程

中标通知书

中标单位留存

西安市



建设工程中标通知书

进场登记号: HT1921761

2020年5月8日

西安市城乡建设委员会印制

报 建 号		建筑面积(长度)	1300米
招标项目名称	航天北路支一（神舟三路-神舟大道）市政工程		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	合格	工期	540天
开工日期	2020-05-06	竣工日期	2021-10-28
建 造 师	李国骏	证书编号	陕161131307803
中 标 价 (元)	中标价（大写）：捌仟贰佰贰拾玖万伍仟柒佰柒拾玖元柒角陆分 （小写）：82295779.76元 其中： 措施项目费： 4687340.42元 安全及文明施工措施项目费： 2701116.55元 工程预留金： 9820000元		
承包范围	航天北路支一（神舟三路-神舟大道）市政工程道路全长约1300米，红线宽度约20米。具体施工内容以施工图纸及工程量清单为准。		

建设单位意见	 单位: (印鉴) 法定代表人:  (签章) 2020年 5月 8日	招标代理机构	 (印鉴) 2020年 5月 8日
招标投标管理办公室备案	 (印鉴) 2020年 5月 8日		
注意事项: 1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。 2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3. 施工合同应送招标投标管理办公室备案。			
备注			

施工合同

合同编号：HTTZ-SG-施字（2020）039 号

正本

建设工程施工合同

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 制定

2020 年 5 月

第一部分 协议书

发包人(全称): 西安航天城投资发展集团有限公司 (或称甲方)

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司 (或称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《安全生产法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程

工程地点: 西安国家民用航天产业基地内

工程内容: 航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程道路全长约 1300 米, 道路红线宽度 20 米。具体施工内容以施工图纸及工程量清单为准。

资金来源: 自筹

二、工程承包范围

承包范围: 工程承包范围具体以本工程施工图及工程量清单涉及的全部内容为准。

三、合同工期

计划开工日期: 2020 年 05 月 06 日

计划竣工日期: 2021 年 10 月 28 日

工期总日历天数 540 天, 实际开工日期以甲方批准的开工报告为准。

四、质量标准

《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等国家现行(若有新标准执行新标准)有关各项的合格标准。

五、合同价款

合同金额: 本工程以中标价(大写)人民币捌仟贰佰贰拾玖万伍仟柒佰柒拾玖元柒角陆分(小写: ¥82, 295, 779. 76, 其中措施费 ¥4687340. 42 元, 安全及文明施工措施费:

¥2701116. 55 元, 工程预留金: ¥9820000 元)作为合同价。待工程竣工验收合格后, 以竣工图、工程施工过程中的变更、签证等的工作量为准, 依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009)》、《陕西省市政、园林绿化、安装工程消耗量定额(2004)》、《陕西省建设工程工程量清单计价费率(2009)》、国家政策性文件以及材料认价单、市场价

(该页无正文)

发 包 人: (公章)



法定代表人:



委托代理人:

住 所: 西安航天基地神舟四路 239 号

传 真: 029-62651168

开户银行:

账 号:

邮政编码: 710100

承 包 人: (公章)



法定代表人:



委托代理人:

住 所: 西安市金花北路 406 号

传 真: 029-82058861

开户银行:

账 号:

邮政编码: 710032

2020年 6 月 1 日

年 月 日

建设行政管理部门备案意见:

- (3) 追加合同价款和费用补偿;
- (4) 设计变更及本工程相关签证;
- (5) 批准对设计或合同规定的材料设备的换用;

4.3 发包人派驻的工程师

姓名: _____ 职务: _____ 工程师 _____

职权: 负责设计单位、监理单位、承包人等各方的协调管理, 负责对工程质量、进度、造价、安全、文明施工、环境保护等工程建设环节进行监督、检查, 负责解决合同规定的、应由发包方解决的问题。

5. 项目经理

5.1 姓名: 李国骏 职务: 项目经理 证书编号: 陕161131307803

5.2 承包人不得随意更换项目经理, 如需要更换项目经理, 更换的项目经理的资质不得低于投标文件中项目经理的资质, 且应至少提前30天以书面形式通知发包人, 并征得发包人同意; 如需要更换项目技术负责人及其它专业工程师, 应至少提前15天以书面形式通知发包人, 并征得发包人同意; 后任继续行使合同文件约定的前任的职权, 履行前任的义务。无论何种情况, 每更换一次项目经理, 承包人向发包人交纳罚款10万元; 每更换一次技术负责人, 承包人向发包人交纳罚款5万元。

5.3 如果项目经理在工程施工期间, 要暂时离开工地现场2天以上, 应事先征得工程师及发包人的同意。项目经理每次请假时间不超过2天, 合同工期内累计离场时间不得超过20天。随意离开工地, 罚款1万元/天。

5.4 项目经理不在工地现场期间, 必须指定适合的项目经理代表履行其全部职责, 并以书面形式通知工程师及发包人。

5.5 项目经理不胜任本职工作, 发包人和工程师可提前5天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理; 本合同执行过程中, 项目经理只能更换一次, 如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作, 发包人有权解除合同; 项目技术负责人及其他专业工程师不称职, 发包人和工程师也可提前5天以书面形式通知承包人更换合格的人员。

5.6 按承包方的投标文件或施工组织设计中配备的现场项目部成员: 施工员、专业技术人员、质检员、资料员等在正常施工期间必须到场, 若不到场监理有权要求承包方改正, 不改正或无故缺勤2天以上者, 每人一天罚款贰百元, 在工程款中扣除。

6. 发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

竣工验收报告

竣 工 验 收 证 书

施工表 28

工程名称	航天北路第一(神舟三路-神舟大道)市政工程	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	对工程的质量评价: 质量合格,同意竣工验收。	
开工日期	2020年05月06日	竣工日期	2021年11月30日	验收小组签名: 李国强 张永 吴宁月 陈晨 李红 王有 郭超	
合同造价 (万元)	/	竣工决算 (万元)	/	竣工验收日期 2022年4月7日	
验收范围及数量: (1)道路工程:神舟三路至神舟四路道路规划红线宽度20m,单幅路宽6m,道路结构层:5cm细粒式沥青混凝土(AC-13),粘层油0.3kg/m ² ,7cm中粒式沥青混凝土(AC-20),15cm沥青混凝土基层(S12),透层油1kg/m ² ,32cm二灰碎石(7:13:80),20cm石灰土(含灰量10%),完成123.4m;两侧人行道各宽4m,结构层:9cm厚C20透水砖,2cm厚M10水泥砂浆,5cm厚C20细粒式混凝土,15cm厚石灰土(含灰量10%),透层油,碎石,完成222.8m;神舟四路至神舟五路道路规划红线宽度30m,单幅路宽15m,道路结构层:5cm细粒式沥青混凝土(AC-13),粘层油0.3kg/m ² ,7cm中粒式沥青混凝土(AC-20),15cm沥青混凝土基层(S12),透层油1kg/m ² ,32cm二灰碎石(7:13:80),20cm石灰土(含灰量10%),完成647.703m;两侧人行道各宽4.5m,结构层:9cm厚C20透水砖,2cm厚M10水泥砂浆,5cm厚C20细粒式混凝土,15cm厚石灰土(含灰量10%),透层油,碎石,完成647.703m。 (2)排水工程:1段钢筋砼雨水管d400mm完成1294.8m,1段钢筋砼雨水管d600mm完成96m,1段钢筋砼雨水管d800mm完成438m,1段钢筋砼雨水管d1000mm完成30m;检查井完成30座。 (3)污水工程:1段钢筋砼雨水管d400mm完成30m,1段钢筋砼雨水管d600mm完成345m,1段钢筋砼雨水管d800mm完成838.97m,1段钢筋砼雨水管d1000mm完成39.75m,1段钢筋砼雨水管d1200mm完成120m;检查井完成28座。 (4)给水工程:DN200球墨铸铁管完成1497.52m,DN150球墨铸铁管完成45m;检查井完成37座。 (5)电力管沟:电力管沟砖砌结构1.2m×1.4m完成1139.8m,投切电缆保护管2×3×150/14纤维水泥管完成122.5m,检查井完成23座;神舟四路及神舟五路土结构1.5m×2.0m完成647.3m;检查井完成13座。 (6)通信管道工程:主管道采用6波4沟完成1173m,横向往内包封段3波3沟完成84m,人孔井共完成19座,手孔井完成4座。 (7)照明工程:电缆保护管φ90×4.3 PE90管 6823.8m,φ90×3.4 PE90管 158m,单臂路灯基础53基,双头路灯基础3基,电缆接线井8座。				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见:				建设单位	监理单位
				设计单位	施工单位
				监理单位	监理单位

1.7、西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工

中标通知书

陕 西 省

房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中 标 通 知 书

(省)招(施)(年)第 号

项 目 编 号: E6112008629tdg985

工 程 项 目: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工

招标人及法定代表人: 陕西西咸新区城建投资集团有限公司

中标人及法定代表人: 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目负责人: 闵林涛 注册证书: 陕161461614621

招标代理机构: 陕西正大方略工程咨询有限公司

年 月 日

陕西省住房和城乡建设厅印制

工程项目	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工							
工程地点	西咸新区							
建筑面积（m²）		招标组织形式和 招标方式		委托招标 公开招标				
结构和层数		质量标准		合格				
工程立项批准部门及文号	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区经济发展局 能源金贸经发发【2016】30号							
中标价（万元）	总价：8140.201876							
	其中：土建： 8048.61478 安装：91.587096							
计划开竣工期限				工期总日历天数		540 日历天		
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
	项目经理	闵林涛	工程师	建造师证	一级	陕 161161614 621	市政 公用 工程	
	技术负责人	袁帅峰	工程师	工程师证	中级	1312264	土木 工程	
	施工员	肖瑶	/	施工员证	/	611610400 00269	市政 工程	
	施工员	付海亮	工程师	施工员证	/	611610400 00264	市政 工程	
	安全员	马丹力	工程师	安全员证	/	AQX071602 78	/	
	安全员	崔楠	助理 工程师	安全员证	/	AQX091202 64	/	
	质量员	姚志强	工程师	质量员证	/	611610600 03867	土建	
	质量员	唐凯	工程师	质量员证	/	ZLX071001 50	/	
	材料员	马菁	工程师	材料员证	/	CLX071502 72	/	
	资料员	李锐婷	工程师	资料员证	/	611611400 07932	/	

	造价师	杨希	工程师	造价师 证	/	建【造】 186100058 98	/	

合同主要条款：

1、预付款额度：本项目预付款支付比例为签约合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的 10%。

2、预付款的扣回办法：从申请第一次进度款时（扣除安全文明施工措施费后）开始连续五次平均扣回，如当月工程进度款（不含支付至农民工工资专用账户的定额人工费）不足抵扣工程预付款金额时，当月不予支付。

3、在每月的进度款支付中，发包人按每月审定已完工程产值的 25% 全额支付至农民工工资专用账户；每月审定已完工程产值扣除 25 % 作为农民工工资后，其余部分按 70% 的比例计算并支付月进度款。工程完工验收合格后，安全文明施工费已全部支付、25 % 农民工工资已全部支付后，支付累计完成产值的 10%，且不超过累计完成产值的 90%。待工程竣工验收合格、结算审核生效、且办理完结算付款手续后，除预留工程结算价 3% 作为工程质量保证金外，付清其余款项。暂列金额不予支付，工程款均含措施费、规费、税金。

需要说明的问题：

注意事项:






1、中标单位接通知后,双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同,并办理审查鉴证手续。

2、凭中标通知书,建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续,到建设行政主管部门办理《施工许可证》。

3、未办理上述手续,不得进行工程施工。

4、本工程不得转包和违法分包,一经发现,按有关规定严肃处理。

5、中标单位接通知后,应在省建筑市场监管诚信一体化平台将中标的项目负责人(项目经理)等信息录入关键岗位实名制管理,不得擅自更换。

招 标 人 意 见	  <p>(印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日</p>
招 标 代 理 机 构	  <p>(印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日</p>
招 标 投 标 监 管 机 构 意 见	 <p>(印鉴) 2021年8月2日</p>

注:中标通知书请用 A3 白卡纸双面打印。

施工合同

合同编号: _____

建设工程施工合同



项 目 名 称: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路
(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工

项 目 地 点: 西咸新区

发 包 人: 陕西西咸新区城建投资集团有限公司

承 包 人: 陕西建工机械施工集团有限公司

签 订 日 期: 2021年8月10日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：陕西西咸新区城建投资集团有限公司

法定代表人：田国盛

法定注册地址：陕西西咸新区凤栖路中段

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人：王安华

法定注册地址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

发包人为建设西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程（以下简称“本工程”），已接受承包人陕西建工机械施工集团有限公司提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工

工程地点：北起能源北路，南至丰裕路

工程内容：北起能源北路，南至丰裕路，总长约 1.7 公里，道路宽度 30m，城市次干路。包含道路、排水、电力管沟、交通、海绵城市、中水等专业。

工程立项批准文号：∕。

资金来源：∕。

二、工程承包范围

承包范围：工程施工总承包，图纸及工程量清单范围内的所有内容。

三、合同工期

工期总日历天数 540 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定综合单价 合同形式。

六、签约合同价

1. 合同总金额（大写）：捌仟壹佰肆拾万零贰仟零壹拾捌元柒角陆分（人民币）（已含税）
（小写）¥：81402018.76 元；

其中：分部分项工程费：63032182.88 元；

措施项目费：3872873.19 元；（其中：安全文明施工措施费：2687275.65 元；）

暂列金额：6500000.00 元；

材料和工程设备暂估价： / 元；

专业工程暂估价： / 元；

总承包服务费： / 元，费率 / %；

规费：3486740.19 元；

税金：7059873.69 元。

2. 综合单价：详见承包人的报价书。

七、承包人项目经理与技术负责人

1. 项目经理

姓名：闵林涛； 职称：工程师；

身份证号：610115198301180034； 建造师执业资格证书号：JY00378366；

建造师注册证书号：陕161161614621。

建造师执业印章号：陕161161614621。

安全生产考核合格证书号：陕建安B（2014）0010068。

2. 技术负责人

姓名：袁帅峰； 建造师执业资格证书号：JZ00467772；

职称：工程师； 安全生产考核合格证书号：陕建安B（2019）0000265；

身份证号：612731198605030232。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件，并以排列次序在先的文件效力为先：

1. 本合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；
4. 专用条款；
5. 通用条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单；
9. 其他合同文件。

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

上述合同文件互相补充和解释，上述合同文件如有不明确或表述不一致之处，以本条款约定次序在先者为准。随后签署的补充协议如对效力作出更高约定的则从其约定，补充协议如无特别约定

的，则从本条约定。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；合同副本一式拾陆，发包人壹拾贰份，承包人肆份，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

十四、合同生效

本合同双方约定发、承包双方盖章且法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后合同生效。

发 包 人：陕西西咸新区城建投资集团有限公司 承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司
(公章) (公章)

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段

地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

法定代表人或
其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人或

其委托代理人：

(签字或盖章)

开户银行：/

开户银行：兴业银行股份有限公司西安城东支行

账 号：/

账 号：456860100100066710

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段

地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

1.8、洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程
施工项目第一标段
中标通知书

招 标 人	山西转型综合改革示范区合成生物产业投资开发有限公司			
中 标 人	陕西建工机械施工集团有限公司			
项目名称	洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目 (第一标段)			
结构类型	无	层 数	无	
中标价	68188909.37 元	中标工期	120 日历天	
项目经理	姚朝阳	技术负责人	宋智	
质量目标	合格	建设规模	见附件	
备 注	开标日期：二〇二一年六月十六日			
说明： 一、本通知书是该项目的中标依据。 二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签订 合同。 三、中标通知书未加盖山西转型综合改革示范区招标投标备 案专用章无效。 四、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招标代理机 构、监督单位各一份。				

山西转型综合改革示范区招标投标备案案专用章
(盖章)

晋综示建标字 YQ2021-029 号

陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对——
洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工
项目（第一标段）项目进行

招标，经评标小组评定，确定你单位为中标人。
特此通知。

招标人（盖章）：
招标代理机构（盖章）：

法人代表（签字或盖章）
法人代表（签字或盖章）

日期：2021 年 6 月 23 日

施工合同

GC-SG-202106-002
(GF—2017—0201)

洛阴北街、盛科北街、保税
一路、西殿中路道路工程施
工项目第一标段

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 总 局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段。

2. 工程地点：山西转型综改示范区合成生物产业园内。

3. 工程立项批准文号：2020-140126-46-01-014196。

4. 资金来源：申请上级补助资金及示范区统筹及建设单位自筹。

5. 工程内容：盛科北街全长约 2.3km，西殿中路全长约 1.01km，包括道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：施工图纸范围内和已标价工程量清单范围全部工程。

二、合同工期

计划开工日期：以开工报告为准。

工期总日历天数：120 天。

三、质量标准

工程质量符合国家标准、行业标准、工程所在地的地方性合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）陆仟捌佰壹拾捌万捌仟玖佰零玖元叁角柒分（¥68188909.37 元）（含税价）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）伍拾陆万玖仟壹佰贰拾陆元肆角玖分（¥569126.49 元）；

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：姚朝阳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）招标文件及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）投标函及其附录（如果有）
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 6 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 法定代表人或其授权代理人签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

(签字页, 此页无正文)

发包人: 山西转型综改示范区
合成生物产业投资开
发有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

宇葛
印振

组织机构代码: 91149900MA0L

44R43N

地 址: 山西综改示范区太原
唐槐园区开元街 6 号
1 幢 8 层 8033 室

邮政编码: 030100

法定代表人: 葛振宇

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 中国建设银行股份有
限公司太原人民南路
支行

账 号: 14050182553800000227

承包人: 陕西建工机械施工集团有
限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人: 舒剑
(签字)

组织机构代码: 91610000220523364G

地 址: 陕西省西安市新城区金花北路
406 号

邮政编码: 710032

法定代表人: 王安华

委托代理人: 舒剑

电 话: 029-82606488

传 真: 029-82606488

电子信箱: _____

开户银行: 兴业银行股份有限公司西
安城东支行

竣工验收报告

竣工验收报告

工程名称	西陵中路（洛阴大街-盛科大街）道路工程、盛科北街（保税二路-西陵东路）道路工程		工程类别	市政公用工程	建设单位	山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司	
工程地点	山西转型综改示范区合成生物产业园		合同编号	GC-SG-202106-002	监理单位	山西力拓建设集团有限公司	
合同造价	6307.474117万元		施工许可证	14010550120230426Y0401	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	
计划开工日期	2021年8月13日	实际开工日期	2021年8月13日	计划竣工日期	2021年12月11日	实际竣工日期	2024年10月29日
合同开工期	120日历天		实际工期	验收时间			2024年10月29日
工程竣工内容	<div>盛科北街全长2268.292m，道路红线宽28m，路沿石12938m，路面铺装57042.4m²，雨水工程：钢筋混凝土管3394m，新建检查井84座，生活给水：PE100DN150管2792m，新建检查井40座，工业给水：PE100DN300管1944m，DN600球墨铸铁管872m，检查井55座，再生给水：PE100DN300管479m，DN600球墨铸铁管905m，检查井173座，西陵中路检查井41座，电力工程：电力隧道837m，检查井12座，接头井2座，照明：HDPE90管16720m，SC100镀锌钢管6550m，检查井173座。西陵中路全长10110m，道路红线宽28m，路沿石6257m，路面铺装23844m²，雨水工程：钢筋混凝土管1618m，新建检查井35座，雨水口54座，污水工程：HDPE管953m，检查井34座，生活给水：PE100DN350管1085m，新建检查井21座，工业给水：PE100DN350管1180m，检查井29座，再生给水：PE100DN350管1180m，检查井19座，联建工程：18根梅花管20000m，DN100涂塑钢管1650m，检查井17座，照明HDPE90管8800m，SC100镀锌钢管1900m，检查井77座。</div>		工程项目完成情况		已完成		
			现场清理情况		已清理		
			施工资料整理情况		已完成		
			施工质量验收情况		合格		
			未完工程盘点情况		无		
审核意见	建设单位		监理单位		施工单位		
	业主要负责：王材林 2024年10月29日		总监理工程师：王材林 2024年10月29日		项目经理：姚朝阳 2024年10月29日		


2、企业获奖情况

近五年获奖情况一览表

序号	获奖项目名称	获奖名称	获奖级别	颁奖机构	获奖时间
1	西安火车站周边市政配套建设工程	2023 年度市政工程最高质量水平评价	国家级	中国市政工程协会	2023 年 9 月
2	安康城区环城干道江北段建设工程 (K4+695-K10+600 段)	2022-2023 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2023 年 12 月
3	浙江省杭(州)长(兴)高速公路北延 (泗安至浙苏界)工程	2020-2021 年度公路交通优质工程奖	国家级	中国公路建设行业协会	2021 年 11 月
4	西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目(二标段)北三环与太华 路立交项目	2022-2023 年度公路交通优质工程奖	国家级	中国公路建设行业协会	2023 年 12 月
5	铜川市董家河循环经济产业园锦业 二路(锦园二路~K1+829.29)及锦 园三路(锦业四路~210 国道)道路 工程	二〇二一年度陕西省市政金奖示范工程	省级	陕西省市政工程协会	2022 年 5 月
6	亚洲开发银行贷款甘肃省酒泉市城 市环境综	2022-2023 年度公路交通优质工程奖	国家	中国公路建设	2023 年 12

	合治理项目酒泉市酒银路北大河大桥工程施工		级	行业协 会	月
7	亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段(西三环-丈八北路)市政工程	二〇二三年度陕西省市政金奖示范工程	省级	陕西省 市政工程协会	2024 年 3 月

2.1、西安火车站周边市政配套建设工程



副本

西安火车站北广场及周边市政配套工程

建设运营项目合同

2020年1月18日

2020-18

第一部分 协议书

甲方 1: 西安轨道交通西安站发展有限责任公司

甲方 2: 西安市住房和城乡建设局

乙方 1 (联合体牵头人): 陕西建工集团股份有限公司

乙方 2 (联合体成员): 陕西建工第六建设集团有限公司

乙方 3 (联合体成员): 陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本项目建设运营有关事项协商一致, 约定由乙方 (乙方 1、乙方 2、乙方 3 统称乙方) 完成本项目建设和运营维护工作, 为此, 双方达成如下协议, 共同遵守执行:

一、项目概况

项目名称: 西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

项目地点: 位于西安市火车站周边

二、建设运营范围、内容及规模

(一) 建设范围、内容及规模:

1、建设范围及内容:

(1) 西安火车站北广场及周边市政项目施工图纸范围内,除专业变配电工程(变配电室低压出线端以前部分及开闭所等,不含变配电工程相应的土建工程)之外的全部建设内容。

(2) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目(含周边规划路)按规划条件设计、报批、建设等全部工作内容。

除雨污水管网之外,绿迁、管迁工程由甲方直接委托各权属单位实施,乙方全力配合协调。

2、建设规模:

(1) 西安火车站北广场项目

作为西安市火车站改扩建工程的重要组成部分,是衔接多种现代公共交通的客运综合体。项目位于丹凤门以南,新建北站房以北,建强路以东,太华南路以西。南北宽约 140 米,东西长约 1000 米。

(2) 西安火车站北广场周边市政项目

该项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程:

自强东路改造工程西起未央路,东至太华路,新建、改造线路全长约 2.3 公里。道路规划红线宽度 60 米,等级为城市主干路。

建强路改造工程南起自强东路,北至二马路,全长约 600 米(含建强路地下道路 580 米),等级为城市主干路,红线宽度 50 米。

太华路改造工程南起环城北路以南约 280 米，北至含元路，在既有道路基础上进行渠化、扩容，改造全长约 1.3 公里，双向 8-10 车道。道路等级为城市主干路。

预留部分：

太华路高架，为主干道，总长 2.0km，南起环城北路以北 50m，北至银河坊以南 100m。

(3) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目

该项目位于西安火车站北广场项目东西两侧，建筑面积约 8.07 万平方米。

(二) 运营范围及模式

1、运营维护范围：

运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”(不含自强东路地道下穿火车站北广场部分)和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。

2、运营维护模式：

乙方负责合同期内火车站北广场及地上地下经营性设施的运营维护，按年度将扣除运营成本后的约定数额的经营收入拨付西安市轨道交通集团有限公司，用于甲方债券及贷款的还款。合同期满，乙方按照合同约定将项目资产及相关权利等无偿、并不附带任何他

方权利地移交西安市轨道交通集团有限公司。

三、建设运营期限

建设工期：17 个月

开工日期：2019 年 11 月 30 日

交工日期：2021 年 04 月 30 日（不得晚于 2021 年 04 月 30 日，其中，西安火车站改扩建工程配套设施建设项目于 2021 年 4 月 30 日前至少完成主体及外立面施工）；

试运营期限：自交工之日起至 2022 年 04 月 30 日止

运营期限：自 2022 年 5 月 1 日起至 2042 年 04 月 30 日止

四、工程质量标准

工程质量标准：达到最新国家施工验收规范合格标准，整体项目争创“鲁班奖”、西安火车站周边市政配套项目确保“中国市政金杯奖”。

五、合同价款

（一）工程建设合同价款：

工程建设合同价款暂定为¥450500 万元（大写：人民币肆拾伍亿零伍佰万元），其中：预留金¥76200 万元（大写：人民币柒亿陆仟贰佰万元）。具体以按本合同约定审定的竣工结算数额为准。

（二）年缴费用：指乙方每年利用本项目可经营性资源而获

得的经营性商业收入,扣除运营管理成本后,缴纳给甲方的不含税金额。

1、2021年4月30日至2022年4月30日试运营期间,经营性商业收入扣除运营管理成本后如实上缴甲方。

2、2022年5月1日至2042年4月30日,年缴费用不低于¥22000万元(大写:人民币贰亿贰仟万元整),且从2022年5月1日起,每3年为一个周期,每周期在上一周期基数上增长3%。若扣除运营管理成本后的实际收入超过年缴费用的约定数额,超过部分统归甲方,用于偿还项目投资款本息。经营期限内,若累计年缴费用已足额偿还项目投资款本息,则经营期限终止。若因乙方原因导致年缴费用达不到约定数额,则乙方需补足至约定数额。

3、年缴费用的增长率,如有不受甲乙双方控制的重大金融、货币政策调整而引起的市场商业经营价格出现较大浮动变化,则由甲乙双方另行约定。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款

十、根据西安市发展和改革委员会《关于变更西安火车站改扩建工程周边市政配套“三路一广场”项目法人的通知》（市发改投发【2019】370号），西安市轨道交通集团有限公司为本项目法人。受西安市轨道交通集团有限公司委托，由甲方1代其签订本合同，代为行使作为项目法人的权利、履行作为项目法人的义务。

十一、甲方1认可甲方2实施的招标采购工作及结果，确认乙方为本项目工程承包单位；甲方1同意按照采购文件及本合同的约定，履行作为采购人的权利及义务；乙方认可甲方1为本项目建设主体及实际采购人，同意按照投标文件及本合同约定履行作为供应商的权利及义务。

十二、本合同签订后，由甲方2签署的前期招标采购文件中关于采购人的全部权利义务，由甲方1继受，甲方2不承担作为项目采购人的责任或义务，不享有采购人权利。除非本合同另有约定，本合同中所称“甲方”均指甲方1，所称“双方”均指甲方1及乙方。

十三、合同生效

- 1、合同订立时间：2020年1月18日
- 2、合同订立地点：西安市曲江文化大厦1201室。
- 3、本合同经各方签字盖章或盖章后生效。

(本页为签署页)

甲方 1: 西安轨道交通西安站
发展有限责任公司 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市未央区大明宫
圣远广场A座5层

邮政编码: 710000

委托代理人:

电话: 029-81212898 转 8012

传真: 029-81212898 转 8011

开户银行: 招商银行西安分行

帐号: 129911392110666

甲方 2: 西安市住房和城
乡建设局 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市雁塔南路曲江
行政商务区 300-9 号
西安建设大厦

邮政编码: 710061

委托代理人:

电话: 029-88668282

传真: 029-88668282

开户银行: 建设银行西安

曲江大道支行

帐号: 6105017180000805555

乙方1: 陕西建工集团股份
有限公司(联合体牵头人)

(盖章)

法定代表人:

地址: 陕西省西安市莲湖区
北大街 199 号

邮政编码: 710003

委托代理人:

电话: 029-87282002

传真: 029-87280700

开户银行: 中信银行西安
南二环支行

帐号: 7251410182600050113

乙方3: 陕西建工机械施工
集团有限公司(联合体成员)

(盖章)

法定代表人:

地址: 西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码: 710032

委托代理人:

电话: 029-89530421

传真: 029-82058875

开户银行: 兴业银行股份有限公司
西安城东支行

帐号: 456860100100066710

乙方2: 陕西建工第六建设集
团有限公司(联合体成员)

(盖章)

法定代表人:

地址: 咸阳市人民东路 33 号

邮政编码: 712000

委托代理人:

电话: 029-33269500

传真: 029-33269581

开户银行: 中国银行西安
东仪路支行

帐号: 102801767883

联合体协议书

甲方：陕西建工集团股份有限公司

乙方：陕西建工第六建设集团有限公司

丙方：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方就自愿组成联合体，参加西安市轨道交通集团有限公司、西安市住房和城乡建设局（以下简称“采购人”）西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（以下简称“本项目”）的竞争性磋商事宜协商一致，达成条款如下，以兹共同遵守：

一、联合体牵头方及成员

1.1 甲、乙、丙三方自愿组成联合体参与本项目的竞争性磋商。

1.2 甲方为联合体牵头方，乙、丙方为联合体组成成员，共同完成西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（即本项目）相关工作。

二、联合体各方职责

本项目由三个部分组成。分别为西安火车站北广场项目、

西安火车站北广场周边市政项目、西安火车站改扩建工程配套设施建设项目。西安火车站北广场周边市政项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程。甲、乙、丙就本项目的职责分工如下：

2.1 甲方职责

甲方作为牵头方职责如下：

2.1.1 负责本项目履约过程总协调；

2.1.2 负责组织、协调、处理一切与本项目有关的事务。

2.1.3 负责本项目的全部工程设计；

2.1.4 负责西安火车站改扩建工程配套设施建设项目、商业（地块1和地块4）建设项目、太华路改造项目的总承包管理及工程施工；

2.1.5 负责项目运营维护工作，运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”（不含自强东路地道下穿火车站北广场部分）和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。运营期内，负责运营管理维护项目一切设施，在整个运营管理维护期内，承担管理、运营维护项目设施的费用和风险。配置有资质的专业管理、技术和操作人员，建立健全相关管理制度和操作规范，保持项目设施处于良好的运行状态。承担管理、运营维护项目设施的费用和风险。

2.1.6 按照约定向采购人提交以采购人作为受益人的运营

管理维护期履约保函，以保证履行运营和管理维护项目设施的义务。

2.1.7 运营管理期间接受采购人考核，向采购人缴纳年缴费用。

2.1.8 负责在移交日，向采购人或其指定机构无偿完好移交本项目运营维护范围内全部项目设施；与项目设施相关的所有设备及备品备件、所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益；管理和运营维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运营维护手册、运营维护记录、设计图纸、工程所有档案、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和运营维护项目设施；为移交项目设施的所有权所需的文件；所有项目设施资产清册，采购人合理要求的其它物品与资料。

2.2 乙方职责

2.2.1 协助甲方进行本项目的全部工程设计工作；

2.2.2 负责西安火车站北广场项目工程施工。

2.3 丙方职责

2.3.1 负责自强东路改造项目的工程施工；

2.3.2 负责建强路改造项目的工程施工。

三、联合体代表

3.1 甲、乙、丙三方共同授权委托甲方的法定代表人作为联合体的代理人，代理人的代理权限为：

3.1.1 以联合体的名义签署、澄清、洽谈、补充、修改本项目的资料、信息和指示；

3.1.2 组织、协调、处理一切与本项目建设运营有关的事宜。

3.2 代理人在代理权限范围内以联合体各方的名义实施的行为，联合体各方均予以承认，产生的法律后果由联合体各方承担。

四、承诺

4.1 三方确认，本协议反映了联合体各方的真实意思表示，本项目履约过程中的各类文件以联合体各方的名义提交，但甲方作为联合体牵头人对于其他联合体成员的履约行为承担连带责任。

4.2 与本项目建设、运营、移交等相关协议签订后，各方将全面、正确履行各协议约定的全部义务。

4.3 若三方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由三方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，三方应承担连带赔偿责任。

4.4 甲、乙、丙任一方因未能全面、正确履行与采购人签订的与本项目建设、运营、移交等相关的各协议约定的义务造成采购人损失的，联合体各方对采购人承担连带赔偿责任。无论联合体各方内部对责任如何划分，均不影响对采购人承担上述连带责任。

五、协议变更

本协议书作为建设运营合同文件的组成部分，若需变更本协议，需按有关规定并应事先征得采购人的同意，变更后的协议应重新向采购人提交。

六、违约责任

甲、乙、丙任一方违反本协议书约定的，三方均需对采购人承担连带责任；三方承担违约责任后，守约方有权追究违约方责任。

七、协议期限

自本协议签订之日起，本项目建设及项目运营管理的合作期限满之日止。

八、适用法律

本协议书的有效性、解释、履行及其有关的任何争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

九、争议解决

本协议履行中的争议三方应友好协商解决，协商不成的，三方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十、附则

10.1 本协议自三方签字盖章后生效

10.2 本协议一式肆份，采购人壹份，甲、乙、丙三方各执壹份。

【以下无正文，接签署页】

(本页为协议签署页)

联合体牵头方名称

(盖章):

陕西建工集团股份有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日



联合体成员方名称



(盖章):

陕西建工第六建设集团有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日



联合体成员方名称

(盖章):

陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日



2.2、安康城区环城干道江北段建设工程(K4+695-K10+600段)



**安康城区环城干道江北段建设工程
PPP 项目**

**合资经营合同
与公司章程**

二〇一七年六月

安康市发展投资集团有限公司

与

【陕西建工集团有限公司】

关于成立

【安康城区环城干道江北段建设工程项目有限公司】

的

合资经营合同

股东协议

2017年6月

本协议由下列双方于 2017 年__月__日在安康市签署：

甲方：安康市发展投资集团有限公司，系安康市人民政府（下称“市政府”）授权履行国有资产出资人职能的特设机构。

和

乙方：陕西建工集团有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。

鉴于：

- 市政府决定以政府与社会资本合作模式（PPP模式）实施安康城区环城干道江北段建设工程PPP项目（下称“本项目”）。通过公开招标方式选择项目投资人，由陕西建工集团有限公司（下称“乙方”）与安康市发展投资集团有限公司（下称“甲方”）共同成立项目公司实施本项目。
- 安康市城乡建设规划局（下称“市规划局”）于2016年9月13日发布了本项目的资格预审公告，陕西建工集团有限公司于投标截止时间之前提交了投标文件；市规划局根据《投标人须知》中规定的程序和方法，组织评标委员会对提交的投标文件进行评审，经过澄清与谈判，最终确定陕西建工集团有限公司为中标人（下称乙方）；由陕西建工集团有限公司与安康市发展投资集团有限公司在安康市共同注册成立项目公司实施本项目。
- 安康城区环城干道江北段建设工程项目有限公司和安康市城乡建设规划局已于2016年【】月【】日正式签署了《特许经营协议》（下称“协议”），市规划局同意授予项目公司本项目的特许经营权，项目公司在合作期内负责投融资和建设本项目，并提供养护服务。合作期限届满时，项目公司应将项目设施完好无偿移交给市规划局或其指定机构。
- 为完善项目公司内部治理，保证项目公司科学规范运行，双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着诚实信用、公平自愿的原则，经双方友好协商，达成协议如下，共同遵守执行：

第5条 注册资本与投资总额

5.1 注册资本

项目总投资为人民币贰拾肆亿贰仟万圆整（¥2420,000,000 元整），项目公司的注册资本为人民币肆亿捌仟肆佰万圆整（¥484,000,000 元整）。

5.2 出资比例及方式

- 5.2.1 甲方出资人民币玖仟陆佰捌拾万圆整（¥96,800,000 元整），占项目资本金的百分之二十（20%）。乙方出资人民币叁亿捌仟柒佰贰拾万圆整（¥387,200,000 元整），占项目资本的百分之八十（80%），以现金方式缴纳。

5.3 双方履行出资义务的前提条件

- 5.3.1 本协议已经双方正式签署；

5.4 注册资本的缴付期限

- 5.4.1 在上述第 5.3 条款所述先决条件得到全部满足或被各方放弃的前提下，双方应根据适用法律、《特许经营协议》、《合资经营合同》以及《项目公司章程》中有关项目公司设立时限、融资交割和注册资本金缴付期限的要求及时履行注册资本的出资义务。项目公司的注册资本金由甲乙双方按照各自认缴的出资比例同步缴纳到位。
- 5.4.2 双方缴清注册资本后，必须经由法定的验资机构验资并出具证明。验资费用计入项目公司的筹建开支中

5.5 注册资本的延迟交付

- 5.5.1 如果任何一方无正当理由未能按本协议的约定缴付出资，即视同该方违约。违约方除应依约履行出资义务外，还应向遵守出资义务的股东他方（下称“守约方”）承担违约责任（每逾期一日按注册资本逾期未缴纳金额的万分之二计算违约金），并赔偿因其违约而使守约方遭受的任何直接和间接损失和损害。
- 5.5.2 如果任何一方无正当理由未能按本协议的约定缴付出资，且其在收到守

第19条 其他规定

19.1 管辖法律

本协议应受中华人民共和国相关法律法规的管辖和保护。

19.2 全部协议

本协议及其附件构成各方关于本协议主题事项之全部协议，并取代此前各协议之间关于本协议主题事项之全部口头和书面的协议、合同、理解和交流。

19.3 不一致

如果本协议的条款和规定与公司章程有任何抵触，应以本协议条款和规定为准。

19.4 继续有效

本协议终止以及项目公司解散或清算后，第 17 条和第 18 条以及任何其它明示或默示规定的条款以及其项下的义务和利益应继续有效。

19.5 修订

本协议任何修订，包括在审批阶段市规划局审议或要求的修订均需各方书面一致同意由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

19.6 可分割性

本协议任何条款的无效均不影响本协议其它条款的有效性。

19.7 弃权

一方不执行本协议项下的任何权利、权力或特权不得视为是对该等权利、权力或特权的放弃，并且任何单独或部分执行任何权利、权力或特权不得排除对该等权利、权力或特权的其它进一步行使或其他任何权利、权力或特权的执行。

19.8 不可转让性

除非本协议条款另有明确规定，未经各方明确书面同意，各方在本协议项下的权利和义务不得转让。

19.9 附件

本协议的附件构成本协议的一部分，本协议的附件包括安康城区环城干道江北段建设工程 PPP 项目澄清谈判备忘录和联合体协议书。

19.10 通知

19.10.1 各方之间的所有通知应以中文书写，并且可以以专人发送、航空邮件、传真或电子邮件向下列地址发出：

甲方：安康市发展投资集团有限公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区创业大厦 B 座 10 楼

传真：0915-2112581

电话：0915-2112557

收件人：周汉林

乙方：陕西建工集团有限公司

联合体牵头人地址：西安市莲湖区北大街 199 号

传真：029-87280700

电话：029-87280686

收件人：张义光

19.10.2 当通过下列方式发送通知时，通知应于下列日期视为送达：

(a) 专人发送，交付日；

(b) 以信件发送，支付邮资后七（7）日（即：邮戳日后七（7）日）；

(c) 传真，发送日后的第一个工作日；

在本协议期间内，任何一方在任何时候都有权变更其接收通知的地址，前提是根据本条通知其他各方该等变更。

19.11 公开披露

事先未获得其他各方书面同意的情况下,任何一方不得向公众做出与本协议、各方关系及项目公司交易有关的任何声明、公告或披露。

19.12 文本

19.12.1 本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方(乙方由【】全权代表)法定代表人或授权代表签字、加盖公章后方可生效并具有约束力。

19.12.2 本协议以中文订立,正本一式七(7)份,双方各执三(3)份,项目公司留存一(1)份,具有同等法律效力。

19.13 生效

本协议自双方签字盖章之日起开始生效。

甲方(公章)安康市发展投资集团有限

乙方(公章): 陕西建工集团有限公司

公司



法定代表人/授权代表(签名)

法定代表人/授权代表(签名)

[Handwritten signature of Mr. Jiang]

[Handwritten signature of Mr. Zhang]

签署日期: 2017.06.13

签署日期: 2017.06.13.

安康城区环城干道江北段建设工程 PPP 项目

合资经营合同

乙方（公章）：陕西建工第二建设


乙方（公章）：陕西建工机械施工集团




法定代表人/授权代表（签名）

法定代表人/授权代表（签名）

签署日期：


2017.06.13

签署日期：


2017.6.13

第十二章 附则

第九十六条 股东各方应在本章程上签字并盖章，以示完全接受本章程的规定。

第九十七条 本章程未尽事宜，有关方应按照《公司法》和其他相关法律、行政法规的规定以及股东各方之间签署的《安康市发展投资集团有限公司与【中标人】关于成立中【项目公司】的合资经营合同》的约定执行。重大法律风险有关问题应通过及时签署补充协议并修正公司章程解决。

第九十八条 本章程由董事会负责解释。本章程与法律法规相抵触的，以法律法规的规定为准。

第九十九条 本章程一式五份，公司存档一份，股东各方各执一份，其余报公司登记机关备案。各份章程具有同等效力。

[签署页]

本章程由以下股东各方在陕西省安康市共同签署，以兹证明。

安康市发展投资集团有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年06月13日

中标人：陕西建工集团有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年06月13日

中标人：陕西建工第十二建设有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年06月13日


中标人：陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年6月17日

2.3、浙江省杭(州)长(兴)高速公路北延(泗安至浙苏界)工程



合同协议书

浙江长宜高速公路有限公司（以下简称“发包人”）为实施杭(州)长(兴)高速公路北延(泗安至浙苏界)工程，已接受 陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 **02** 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 **02** 标段由主线 K108+040~K114+200 段，长 6.16 公里的路基、桥涵、隧道、互通工程等的施工及缺陷责任期缺陷修复。公路等级为高速公路，设计时速为 100km/h。其中路基挖方约为 111 万 m³、路基填方约为 120 万 m³，中桥 151.4m/2 座，槐坎互通 1 处，钓鱼台分离式隧道 2365m/1 座等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (8) 通用技术规范；
- (9) 图纸（含招标文件中与此有关的部分）；
- (10) 已标价工程量清单；
- (11) 承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12) 构成本合同组成部分其他文件。

3. 上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民

币（大写）肆亿柒仟零贰万柒仟陆佰柒拾叁元（¥470027673）。

5. 承包人项目经理：邹宝红。承包人项目总工 陈 星 。

6. 工程质量符合：标段工程交工验收的质量评定：90 分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90 分及以上标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 24 个月。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本 六 份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：浙江长宜高速公路有限公司

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：

2014 年 2 月 12 日

承包人：陕西建工机械施工集团有限公司

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：

2014 年 2 月 12 日

2.4、西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（二标段）
北三环与太华路立交项目



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 陕西建工宏太市政建设发展有限公司

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北三环与太华路立交工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 北三环与太华路立交工程。

2.工程地点: 西安市北三环与太华路交叉。

3.资金来源: 陕西建工宏太市政建设发展有限公司自筹。

4.工程内容: 北三环与太华路立交工程位于现状北三环与太华路交叉口,为三层“左转迂回半定向”互通立交,立交用地约462.2亩,第一层为北三环与太华路地面道路平交,第二层为北三环主线高架,第三层为太华路主线高架,各转向匝道位于第二层与第三层之间。其中,太华路高架桥及地面道路采用双向六车道,路线全长1.8km,共设6处折点,最小圆曲线半径为247m;北三环高架桥及地面道路采用双向分离六车道,主线跨线桥南侧路线全长1.44km,共设5处折点。建设内容包括但不限于:道路工程、桥梁工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、燃气工程、热力工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化工程、声屏障、施工期间保通措施、土方外运消纳费等。

5.工程承包范围:

设计图纸图示范围内的北三环与太华路立交工程全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 12 月 1 日。

计划竣工日期：2020 年 3 月 31 日。

开工日期以监理签发的开工令和西安市城乡建设委员会的要求为准，总工期为 16 个月。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。（具体要求见专用条款 5.3 条）

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿零贰拾玖万陆仟肆佰元整（¥80029.64 万元）；（投资估算建安费）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：综合单价。

为

位

五、项目经理

承包人项目经理: 赵文军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 发包方和西安市建设委员会签署的“西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目(二标段)《PPP项目协议》;西安城市基础设施建设投资集团有限公司与陕西建工集团有限公司与陕西华山路桥集团有限公司及陕西建工机械施工集团有限公司签署的《合资经营协议》;陕西建工宏太市政建设发展有限公司《公司章程》”;

(4) 专用合同条款及其附件;

(5) 通用合同条款;

(6) 技术标准和要求;

(7) 图纸;

(8) 已标价工程量清单或预算书;

(9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

同
安
责

发包人: 陕西建工宏太市政建设
发展有限公司 (公章)



法定代表人或其

委托代理人: _____ (签字或盖章)



组织机构代码: 91610112MA6W8

承包人: 陕西建工机械施工集团
有限公司 (公章)



法定代表人或其

委托代理人: _____ (签字或盖章)



组织机构代码: 91610000220523364G

CCT7B

地 址: 陕西省西安市未央区

地 址: 陕西省西安市新城区

扬善路汉城街道办事处文化站内 201 室

金花北路 406 号

邮政编码: 710021

邮政编码: 710032

电 话: 029-86331196

电 话: 029-89530421

开户银行: 交通银行股份有限

开户银行: 兴业银行股份有限公司

公司西安城东支行

西安城东支行

账 号: 611899991010003835137

账 号: 456860100100066710

分。

字

人

2.5、铜川市董家河循环经济产业园锦业二路道路工程



铜川市董家河循环经济产业园锦业二路、锦园三路

工程施工合同



铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处

陕西建工机械施工集团有限公司

2018 年 11 月

第一部分 合同协议书

发包人：铜川市交通运输局董家河园区道路项目建设管理处

承包人：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路-K1+829.29）及锦园三路（锦业四路-210国道）道路工程SG标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路工程。

2、工程地点：陕西省铜川市境内。

3、工程内容：锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路、电力通讯、桥梁、排水、照明、绿化、标志标线及信号灯等工程。

4、工程立项批准文号：

5、资金来源：地方自筹，已落实。

二、工程承包范围：

铜川市董家河循环经济产业园锦业二路（锦园二路~K1+829.29）及锦园三路（锦业四路~210国道）道路工程施工图纸范围内所有内容（具体以工程量清单为准）。

三、合同工期

开工日期：以总监理工程师发布的开工令为准。

交工日期：自实际开工之日起计算至540日历天止。

工期总日历天数：540天。

四、质量标准

标段工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价:

人民币(大写)贰亿贰仟伍佰玖拾贰万捌仟伍佰捌拾壹元柒角柒分(¥225928581.77元),其中包含:

(1) 措施项目费:人民币(大写)壹仟壹佰肆拾陆万捌仟零贰拾陆元肆角壹分(¥11468026.41元),其中包含安全文明施工费:人民币(大写)柒佰贰拾伍万捌仟捌佰壹拾壹元玖角伍分(¥7258811.95元);

(2) 暂列金额:人民币(大写)陆佰柒拾捌万整(¥6780000元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理:薛华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同双方当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同双方当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订本合同,双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 11 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在铜川市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执肆 份，承包人执肆 份。

发包人：铜川市交通运输局董家河
园区道路项目建设管理处

承包人：陕西建工程机械施工集团
有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

组织机构代码：91610000220523364G

地 址：

地 址：西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码：

邮政编码：710032

法定代表人：

法定代表人：王安华

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：029-84004039


开户银行：

开户银行：兴业银行西安城东支行

账 号：

账 号：4568 6010 0100 0667 10

2.6、亚洲开发银行贷款甘肃省酒泉市城市环境综合治理项目酒泉市酒银路北大河大桥工程施工



亚洲开发银行贷款甘肃省酒泉市城市环境综合治理项目

酒泉市酒银路北大河大桥工程 施工总承包合同

合同编号:T-C08

业 主：酒泉市经济开发投资（集团）有限责任公司

承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司

二 零 一 六 年 十 一 月

一、合同协议书

本协议书于二〇一六年十一月____日由酒泉市经济开发投资(集团)有限责任公司(以下简称“业主”)作为一方与陕西建工机械施工集团有限公司(以下简称“承包商”)作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成亚洲开发银行贷款甘肃省酒泉市城市环境综合治理项目酒泉市酒银路北大河大桥工程施工;而邀请投标,并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币肆仟陆佰捌拾陆万玖仟贰佰伍拾叁元零叁分(¥46869253.03), (以下简称“合同价格”)的投标,业主和承包商达成如下协议:

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。

2. 下列文件为本合同协议书的组成部分,须与本合同协议书共同阅读和解释。

- (1) 中标通知书
- (2) 投标函
- (3) 补遗文件 [插入补遗文件编号]
- (4) 特殊合同条款
- (5) 一般合同条款
- (6) 技术规范
- (7) 图纸
- (8) 标价的工程量清单
- (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件

3 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处,应按照上述文件优先级顺序进行解释。

4 考虑到业主将向承包商付款, 承包商特此与业主立约, 保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程, 并修复缺陷。

5 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷, 业主在此与承包商立约, 保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。

双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书, 以昭信守。

签字:

代表业主:

日期:

签字:

代表承包人:

日期:

亚洲开发银行贷款甘肃省酒泉市城市环境综合治理项目酒泉市酒银路北大河大桥工程施工 投标文件

(15) 我们理解贵方不一定接受最低评标价的投标或贵方收到的任何投标; 并且

(16) 如果我们中标, 下述人员将作为承包商代表:

项目经理: 赵文军

(17) 我们同意亚洲开发银行或其代表检查我们与投标有关的账户和记录以及其它文件, 并由亚洲开发银行指定的审计师对其进行审计。

(18) 我方确认我方已采取相关措施以确保我方人员或我方代理人没有介入任何形式的腐败与欺诈活动。

姓名: 艾伟

职务: 经营部副部长

签字:

代表 陕西建工机械施工集团有限公司 签字

公章:

日期: 2016 年 8 月 31 日

2.7、亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段（-丈八北路）市政工程



正本

中华人民共和国亚洲开发银行贷款
西安城市路网完善项目——科技二路西段工程施工

(贷款编号: 2802-PRC)

合 同 书

(合同编号: Rd-C01A)

业 主: 西安城市基础设施投资建设集团有限公司

承包商: 陕西建工机械施工集团有限公司

二〇一六年八月

合同协议书

本协议于 2016 年 8 月 26 日由西安城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“业主”）作为一方与陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称“承包商”）作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成亚洲开发银行贷款西安城市路网完善项目——科技二路西段工程施工而邀请投标，并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币柒仟柒佰伍拾贰万零陆佰捌拾叁元玖角玖分（RMB77520683.99）（以下简称“合同价格”）的投标，业主和承包商达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。
2. 下列文件为本合同协议书的组成部分，须与本合同协议书共同阅读和解释。

- (1) 中标通知书
- (2) 投标函
- (3) 补遗文件 [补遗书（一号）]
- (4) 特殊合同条款
- (5) 一般合同条款
- (6) 技术规范
- (7) 图纸
- (8) 标价的工程量清单
- (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件

3. 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处，应按照上述文件优先级顺序进行解释。

4. 考虑到业主将向承包商付款，承包商特此与业主立约，保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程，并修复缺陷。

5. 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷，业主在此与承包商立约，保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。

双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书，以昭信守。

签名：



签名：

承包商代表签字



3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表

姓 名	姚朝阳	性 别	男	年 龄	43 岁
职 务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	610104198207063414	手机号码	13379040732
参加工作时间	2006 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		13 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		陕 1612010201206206			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
西安轨道交通西安站发展有限责任公司	西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目	施工合同金额 450500 万元	2019-11-30 至 2021-4-27	已完	合格
芦山县城乡规划建设局和住房保障局	世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城基础设施项目	施工合同金 13823.01 万元	2018-11-16 至 2020-10-30	已完	合格
山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司	洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段	施工合同金额 6818.89 万元	2021-8-13 至 2024-10-29	已完	合格

3.1、专业、职称相关证书及社保证明

3.1.1、项目经理身份证



3.1.2、项目经理毕业证书



3.1.3、项目经理建造师证书

		使用有效期: 2025年09月15日 - 2026年03月14日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 姚朝阳		
性 别: 男		
出生日期: 1982年07月06日		
注册编号: 陕1612010201206206		
聘用企业: 陕西建工机械施工集团有限公司		
注册专业: 公路工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07) 市政公用工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 姚朝阳 签名日期: 2025.9.15	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2018年02月28日

3.1.4、项目经理安全生产考核证书

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
编号：陕建安B(2017)0003321	
姓 名：姚朝阳	
性 别：男	
出 生 年 月：1982年07月06日	
企 业 名 称：陕西建工机械施工集团有限公司	
职 务：项目负责人（项目经理）	
初次领证日期：2023年07月01日	
有 效 期：2023年07月01日 至 2026年07月01日	
	<div>发证机关：陕西省住房和城乡建设厅</div> <div>发证日期：2023年07月01日</div> <div></div>

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


3.1.5、项目经理高级工程师证书


<p>This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.</p>	<div></div> <div><p>持证人签名 Signature of the holder</p></div> <div><p>编号 No.</p><div><p>0 1 7 8 3 0 1</p></div></div>
<p>姓名 姚朝阳 Name</p> <p>身份证号 610104198207063414 ID No.</p> <p>工作单位 陕西建工机械施工集团有限公司 Work unit</p> <p>资格名称 高级工程师 Title of qualification</p> <p>专业名称 市政公用工程 Speciality</p>	<p>批准文号 陕人社职字〔2019〕6号 Approval number</p> <p>授予时间 2018-11-03 Approval date</p> <p>发证时间 2019-3-7 Issue date</p> <div></div>

3.2、项目经理业绩情况

3.2.1、西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

中标通知书

<p style="text-align: center;">西安普迈项目管理有限公司</p> <p style="text-align: center;">成交通知书</p> <p>陕西建工集团股份有限公司（牵头人）： 陕西建工第六建设集团有限公司（联合体成员一）： 陕西建工机械施工集团有限公司（联合体成员二）：</p> <p>西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（项目编号：PM-1911001）磋商会议于2019年11月25日09时00分组织召开，磋商小组依据各供应商提交的响应文件，经过评审程序，推荐出成交候选单位。根据制定西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目竞争性磋商评审结果的复函，确定贵单位为该项目的成交单位。成交金额为：每年可缴纳费用（不含税）人民币贰亿贰仟万元整（¥220000000.00）建安工程费优惠下浮2.5%。工期：2021年4月15日前完工。</p> <p>请接此通知后，做好以下工作：</p> <p>1、在文件规定的时间内，与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。</p> <p>2、尽快与采购单位接洽，做好项目实施前的有关准备工作，确保按期完工。</p> <p style="text-align: right;"> 西安普迈项目管理有限公司 2019年11月26日</p> <p>抄送：西安市住房和城乡建设局</p>



第一部分 协议书

甲方 1: 西安轨道交通西安站发展有限责任公司

甲方 2: 西安市住房和城乡建设局

乙方 1 (联合体牵头人): 陕西建工集团股份有限公司

乙方 2 (联合体成员): 陕西建工第六建设集团有限公司

乙方 3 (联合体成员): 陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本项目建设运营有关事项协商一致, 约定由乙方 (乙方 1、乙方 2、乙方 3 统称乙方) 完成本项目建设和运营维护工作, 为此, 双方达成如下协议, 共同遵守执行:

一、项目概况

项目名称: 西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

项目地点: 位于西安市火车站周边

二、建设运营范围、内容及规模

(一) 建设范围、内容及规模:

1、建设范围及内容:

(1) 西安火车站北广场及周边市政项目施工图纸范围内,除专业变配电工程(变配电室低压出线端以前部分及开闭所等,不含变配电工程相应的土建工程)之外的全部建设内容。

(2) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目(含周边规划路)按规划条件设计、报批、建设等全部工作内容。

除雨污水管网之外,绿迁、管迁工程由甲方直接委托各权属单位实施,乙方全力配合协调。

2、建设规模:

(1) 西安火车站北广场项目

作为西安市火车站改扩建工程的重要组成部分,是衔接多种现代公共交通的客运综合体。项目位于丹凤门以南,新建北站房以北,建强路以东,太华南路以西。南北宽约 140 米,东西长约 1000 米。

(2) 西安火车站北广场周边市政项目

该项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程:

自强东路改造工程西起未央路,东至太华路,新建、改造线路全长约 2.3 公里。道路规划红线宽度 60 米,等级为城市主干路。

建强路改造工程南起自强东路,北至二马路,全长约 600 米(含建强路地下道路 580 米),等级为城市主干路,红线宽度 50 米。

太华路改造工程南起环城北路以南约 280 米，北至含元路，在既有道路基础上进行渠化、扩容，改造全长约 1.3 公里，双向 8-10 车道。道路等级为城市主干路。

预留部分：

太华路高架，为主干道，总长 2.0km，南起环城北路以北 50m，北至银河坊以南 100m。

（3）西安火车站改扩建工程配套设施建设项目

该项目位于西安火车站北广场项目东西两侧，建筑面积约 8.07 万平方米。

（二）运营范围及模式

1、运营维护范围：

运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”（不含自强东路地道下穿火车站北广场部分）和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。

2、运营维护模式：

乙方负责合同期内火车站北广场及地上地下经营性设施的运营维护，按年度将扣除运营成本后的约定数额的经营收入拨付西安市轨道交通集团有限公司，用于甲方债券及贷款的还款。合同期满，乙方按照合同约定将项目资产及相关权利等无偿、并不附带任何他

方权利地移交西安市轨道交通集团有限公司。

三、建设运营期限

建设工期：17个月

开工日期：2019年11月30日

交工日期：2021年04月30日（不得晚于2021年04月30日，其中，西安火车站改扩建工程配套设施建设项目于2021年4月30日前至少完成主体及外立面施工）；

试运营期限：自交工之日起至2022年04月30日止

运营期限：自2022年5月1日起至2042年04月30日止

四、工程质量标准

工程质量标准：达到最新国家施工验收规范合格标准，整体项目争创“鲁班奖”、西安火车站周边市政配套项目确保“中国市政金杯奖”。

五、合同价款

（一）工程建设合同价款：

工程建设合同价款暂定为¥450500万元（大写：人民币肆拾伍亿零伍佰万元），其中：预留金¥76200万元（大写：人民币柒亿陆仟贰佰万元）。具体以按本合同约定审定的竣工结算数额为准。

（二）年缴费用：指乙方每年利用本项目可经营性资源而获

得的经营性商业收入,扣除运营管理成本后,缴纳给甲方的不含税金额。

1、2021年4月30日至2022年4月30日试运营期间,经营性商业收入扣除运营管理成本后如实上缴甲方。

2、2022年5月1日至2042年4月30日,年缴费用不低于¥22000万元(大写:人民币贰亿贰仟万元整),且从2022年5月1日起,每3年为一个周期,每周期在上一周期基数上增长3%。若扣除运营管理成本后的实际收入超过年缴费用的约定数额,超过部分统归甲方,用于偿还项目投资款本息。经营期限内,若累计年缴费用已足额偿还项目投资款本息,则经营期限终止。若因乙方原因导致年缴费用达不到约定数额,则乙方需补足至约定数额。

3、年缴费用的增长率,如有不受甲乙双方控制的重大金融、货币政策调整而引起的市场商业经营价格出现较大浮动变化,则由甲乙双方另行约定。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款

十、根据西安市发展和改革委员会《关于变更西安火车站改扩建工程周边市政配套“三路一广场”项目法人的通知》（市发改投发【2019】370号），西安市轨道交通集团有限公司为本项目法人。受西安市轨道交通集团有限公司委托，由甲方1代其签订本合同，代为行使作为项目法人的权利、履行作为项目法人的义务。

十一、甲方1认可甲方2实施的招标采购工作及结果，确认乙方为本项目工程承包单位；甲方1同意按照采购文件及本合同的约定，履行作为采购人的权利及义务；乙方认可甲方1为本项目建设主体及实际采购人，同意按照投标文件及本合同约定履行作为供应商的权利及义务。

十二、本合同签订后，由甲方2签署的前期招标采购文件中关于采购人的全部权利义务，由甲方1继受，甲方2不承担作为项目采购人的责任或义务，不享有采购人权利。除非本合同另有约定，本合同中所称“甲方”均指甲方1，所称“双方”均指甲方1及乙方。

十三、合同生效

- 1、合同订立时间：2020年1月18日
- 2、合同订立地点：西安市曲江文化大厦1201室。
- 3、本合同经各方签字盖章或盖章后生效。

(本页为签署页)

甲方 1: 西安轨道交通西安站
发展有限责任公司 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市未央区大明宫
圣远广场A座5层

邮政编码: 710000

委托代理人:

电话: 029-81212898 转 8012

传真: 029-81212898 转 8011

开户银行: 招商银行西安分行

帐号: 129911392110666

甲方 2: 西安市住房和城
乡建设局 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市雁塔南路曲江
行政商务区 300-9 号
西安建设大厦

邮政编码: 710061

委托代理人:

电话: 029-88668282

传真: 029-88668282

开户银行: 建设银行西安

曲江大道支行

帐号: 6105017180000805555

乙方1: 陕西建工集团股份
有限公司(联合体牵头人)

(盖章)

法定代表人:

地址: 陕西省西安市莲湖区
北大街 199 号

邮政编码: 710003

委托代理人:

电话: 029-87282002

传真: 029-87280700

开户银行: 中信银行西安
南二环支行

帐号: 7251410182600050113

乙方3: 陕西建工机械施工
集团有限公司(联合体成员)

(盖章)

法定代表人:

地址: 西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码: 710032

委托代理人:

电话: 029-89530421

传真: 029-82058875

开户银行: 兴业银行股份有限公司
西安城东支行

帐号: 456860100100066710

乙方2: 陕西建工第六建设集
团有限公司(联合体成员)

(盖章)

法定代表人:

地址: 咸阳市人民东路 33 号

邮政编码: 712000

委托代理人:

电话: 029-33269500

传真: 029-33269581

开户银行: 中国银行西安
东仪路支行

帐号: 102801767883

联合体协议书

甲方：陕西建工集团股份有限公司

乙方：陕西建工第六建设集团有限公司

丙方：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方就自愿组成联合体，参加西安市轨道交通集团有限公司、西安市住房和城乡建设局（以下简称“采购人”）西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（以下简称“本项目”）的竞争性磋商事宜协商一致，达成条款如下，以兹共同遵守：

一、联合体牵头方及成员

1.1 甲、乙、丙三方自愿组成联合体参与本项目的竞争性磋商。

1.2 甲方为联合体牵头方，乙、丙方为联合体组成成员，共同完成西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（即本项目）相关工作。

二、联合体各方职责

本项目由三个部分组成。分别为西安火车站北广场项目、

西安火车站北广场周边市政项目、西安火车站改扩建工程配套设施建设项目。西安火车站北广场周边市政项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程。甲、乙、丙就本项目的职责分工如下：

2.1 甲方职责

甲方作为牵头方职责如下：

2.1.1 负责本项目履约过程总协调；

2.1.2 负责组织、协调、处理一切与本项目有关的事务。

2.1.3 负责本项目的全部工程设计；

2.1.4 负责西安火车站改扩建工程配套设施建设项目、商业（地块1和地块4）建设项目、太华路改造项目的总承包管理及工程施工；

2.1.5 负责项目运营维护工作，运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”（不含自强东路地道下穿火车站北广场部分）和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。运营期内，负责运营管理维护项目一切设施，在整个运营管理维护期内，承担管理、运营维护项目设施的费用和风险。配置有资质的专业管理、技术和操作人员，建立健全相关管理制度和操作规范，保持项目设施处于良好的运行状态。承担管理、运营维护项目设施的费用和风险。

2.1.6 按照约定向采购人提交以采购人作为受益人的运营

管理维护期履约保函，以保证履行运营和管理维护项目设施的义务。

2.1.7 运营管理期间接受采购人考核，向采购人缴纳年缴费用。

2.1.8 负责在移交日，向采购人或其指定机构无偿完好移交本项目运营维护范围内全部项目设施；与项目设施相关的所有设备及备品备件、所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益；管理和运营维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运营维护手册、运营维护记录、设计图纸、工程所有档案、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和运营维护项目设施；为移交项目设施的所有权所需的文件；所有项目设施资产清册，采购人合理要求的其它物品与资料。

2.2 乙方职责

2.2.1 协助甲方进行本项目的全部工程设计工作；

2.2.2 负责西安火车站北广场项目工程施工。

2.3 丙方职责

2.3.1 负责自强东路改造项目的工程施工；

2.3.2 负责建强路改造项目的工程施工。

三、联合体代表

3.1 甲、乙、丙三方共同授权委托甲方的法定代表人作为联合体的代理人，代理人的代理权限为：

3.1.1 以联合体的名义签署、澄清、洽谈、补充、修改本项目的资料、信息和指示；

3.1.2 组织、协调、处理一切与本项目建设运营有关的事宜。

3.2 代理人在代理权限范围内以联合体各方的名义实施的行为，联合体各方均予以承认，产生的法律后果由联合体各方承担。

四、承诺

4.1 三方确认，本协议反映了联合体各方的真实意思表示，本项目履约过程中的各类文件以联合体各方的名义提交，但甲方作为联合体牵头人对于其他联合体成员的履约行为承担连带责任。

4.2 与本项目建设、运营、移交等相关协议签订后，各方将全面、正确履行各协议约定的全部义务。

4.3 若三方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由三方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，三方应承担连带赔偿责任。

4.4 甲、乙、丙任一方因未能全面、正确履行与采购人签订的与本项目建设、运营、移交等相关的各协议约定的义务造成采购人损失的，联合体各方对采购人承担连带赔偿责任。无论联合体各方内部对责任如何划分，均不影响对采购人承担上述连带责任。

五、协议变更

本协议书作为建设运营合同文件的组成部分，若需变更本协议，需按有关规定并应事先征得采购人的同意，变更后的协议应重新向采购人提交。

六、违约责任

甲、乙、丙任一方违反本协议书约定的，三方均需对采购人承担连带责任；三方承担违约责任后，守约方有权追究违约方责任。

七、协议期限

自本协议签订之日起，本项目建设及项目运营管理的合作期限满之日止。

八、适用法律

本协议书的有效性、解释、履行及其有关的任何争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

九、争议解决

本协议履行中的争议三方应友好协商解决，协商不成的，三方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十、附则

10.1 本协议自三方签字盖章后生效

10.2 本协议一式肆份，采购人壹份，甲、乙、丙三方各执壹份。

【以下无正文，接签署页】

(本页为协议签署页)

联合体牵头方名称

(盖章):

陕西建工集团股份有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日

联合体成员方名称

(盖章):

陕西建工第六建设集团有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日

联合体成员方名称

(盖章):

陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日

竣工验收报告

竣工工程质量验收实施情况				
即 填 表 其				
建设单位应按照国家现行有关竣工工程质量验收的规定组织				
竣工工程质量验收				
建设工程竣工验收报告				
案查, 门路照普案册彭制, 设事制彭彭工事黄要3管, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100				
姓 名	职 务	单位负责人签字(盖章), 关附		
工程竣工验收人员签字表				
建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	监理单位
专业	专业	专业	专业	专业
姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
职务	职务	职务	职务	职务
签字	签字	签字	签字	签字
日期	日期	日期	日期	日期
工程名称: <u>西昌北站北广场及周边配套工程</u>				
建设单位(章): <u>西昌轨道交通发展有限责任公司</u>				
陕西省住房和城乡建设厅印				

单位工程质量竣工验收记录

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写；
- 2、竣工验收报告一式四份，字迹要清晰工整，建设单位、城建档案管理部门、备案机关、监督机构各存一份；
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案；
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人签字，并加盖单位公章后方为有效；

建设工程竣工验收条件

- 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
- 2、有完整的技术档案和施工管理资料，各专项验收应符合要求；
- 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告，有关安全 and 功能的检测资料应完整；
- 4、有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；
- 5、有施工单位签署的工程质量保修书，建设单位提供住宅工程使用说明书和质量保证证书。

竣工项目审查表（一）

工程名称		西安东站北广场及周边市政配套设施建设运营项目				工程用途		市政公用	
工程详细地址		自强东路隧道，风门以南，西安东站以北。							
工程规模	结构	建筑	地上	(层)	地下	(层)	总高度	(m)	
	工程	市政	隧道东西向全长1555.92m，分为敞开发，暗埋段，中间暗埋段长度1133.11m， 西侧敞开发长度225m，东侧敞开发长度197.81m，北接建强路隧道全长446.16m， 其中暗埋段长度274.16m，北侧敞开发长度270m。						
	类型	工程	建筑面积	(m ²)	抗震设防烈度	8度	设计使用年限	(年)	
竣工验收日期			年 月 日			注册监督号			
建设单位	单位名称	西安轨道交通西安东站发展有限公司				联系电话		13707651888	
	法定代表人	张卫星				项目负责人		张卫星	
勘察单位	单位名称	信息产业电子综合勘察研究院				资质等级证书编号		甲级	
	法定代表人	李鹏涛	项目	负责人	朱永强	注册勘察师证书编号		A706610066	
设计单位	单位名称	上海同济城市设计研究院(集团)有限公司				资质等级证书编号		甲级	
	法定代表人	周军	项目	负责人	朱玮玮	注册结构工程师证书编号			
监理单位	单位名称	众和工程管理有限公司				资质等级证书编号		甲级	
	法定代表人	谭智渊	项目	总监理工程师	马建武	注册证书编号		61002692	
施工单位	单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司				资质等级证书编号		一级	
	法定代表人	王卫华	项目	负责人	姚朝阳	项目经理证书编号		陕161101206206	

备注：建设单位直接发包的，所有专业分包单位应填写竣工验收审查表（二）

竣工项目审查表（三）

审查项目及内容	审查情况
<p>一、完成建设工程设计项目</p> <p>及内容</p> <p>1、地基与基础工程</p> <p>2、主体结构工程</p> <p>3、建筑装饰装修工程</p> <p>4、建筑屋面工程</p> <p>5、建筑给水排水及采暖工程</p> <p>6、建筑电气工程</p> <p>7、智能建筑工程</p> <p>8、通风与空调工程</p> <p>9、电梯安装工程</p> <p>10、建筑节能工程</p>	<p>地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程、建筑节能工程、通风与空调工程、智能建筑工程</p> <p>已完成。</p>
<p>一、完成合同约定的各项内容情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>	<p>地道东向西全长555.92m，分为敞开端、暗埋段、中间暗埋段长度1133.11m，西侧敞开端长度275m，东侧敞开端长度197.81m，北侧建强路段地道全长544.16m，其中暗埋段长度274.16m，北侧敞开端长度270m。</p>

竣工验收审查表（二）

专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人	项目负责人		项目经理证书编号		
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人	项目负责人		项目经理证书编号		
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人	项目负责人		项目经理证书编号		
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人	项目负责人		项目经理证书编号		
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人	项目负责人		项目经理证书编号		
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人	项目负责人		项目经理证书编号		
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人	项目负责人		项目经理证书编号		

竣工项目审查表（四）

<p>三、技术档案和施工管理资料</p> <p>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案</p> <p>2、监理技术档案和管理资料</p> <p>3、施工技术档案和管理资料</p>	
<p>四、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、构配件</p> <p>3、设备</p>	
<p>五、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件</p> <p>1、勘察单位工程质量检查报告</p> <p>2、设计单位工程质量检查报告</p> <p>3、施工单位工程竣工报告</p> <p>4、工程监理单位工程质量评估报告</p>	
<p>六、《工程质量保修书》、《工程使用说明书》、《工程质量保证书》</p>	
<p>审查结论：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>审查人签字：_____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>建设单位项目负责人：_____</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>年 月 日</p> </div>	

竣工工程质量验收实施情况

验收组织机构

建设单位应按照国家 and 地方现行有关竣工工程质量验收的规定组织竣工工程质量验收，不得简化程序。

建设单位验收负责人签字表

姓 名	职 务	职 称
-----	-----	-----

工程竣工验收分组人员签名表

验 收 专业组	组 长	组 员				
		建 设	勘 察	设 计	施 工	监 理
建 筑 工 程						
设备安装工程						
工程技术资料						
(其 他)						

注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

本表必须现场签署，由建设单位保存。

单位工程质量竣工验收记录

序号	分部工程名称	验收意见	验收记录	
1	地基与基础工程	合格	1、共 10 分部，经查 10 分部符合标准及 设计要求。 2、质量控制资料核查 （完整、不完整）。 3、安全和主要使用功能 检测结果： 共检测 29 项，符合要 求 29 项。 4、观感质量评价： 好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
2	主体结构工程	合格		
3	建筑装饰装修工程	合格		
4	建筑屋面工程	/		
5	建筑给水、排水及采暖工程	合格		
6	建筑电气工程	合格		
7	智能建筑工程	合格		
8	通风与空调工程	合格		
9	电梯安装工程	/		
10	建筑节能工程	合格		
存在缺陷问题：				
综合验收结论：				
 建设单位 (公章) 项目负责人 签字:  年 月 日	 监理单位 (公章) 项目负责人 签字:  年 月 日	 勘察单位 (公章) 项目负责人 签字:  年 月 日	 设计单位 (公章) 项目负责人 签字:  年 月 日	 施工单位 (公章) 项目负责人 签字:  年 月 日

竣工验收备案表

工程概况表 (一)			
工程名称		备案编号:	年度
工程详细地址		房屋工程: FW ()	
建筑面积	结构类型	市政设施: SS ()	
竣工验收日期		房屋: 地上 地下	
房屋建筑和市政基础设施工程			
竣工验收备案表			
建设单位	单位名称	法定代表人	项目负责人
勘察单位	单位名称	法定代表人	项目负责人
设计单位	单位名称	法定代表人	项目负责人
监理单位	单位名称	法定代表人	项目负责人
工程名称		西安火车站北广场周边市政配套工程建设项目	
建设单位(章)		西安轨道交通西安站发展有限责任公司	
陕西省住房和城乡建设厅印			

工程概况表（一）

工程名称		西安火车站广场及周边市政配套设施工程建设和运营项目			
工程详细地址		自强东路地道，丹凤门以南，西安火车站以北。			
建筑面积		m²	结构类型	钢筋混凝土	
竣工验收日期			层数	地上 层、地下 层	
施工许可证号			发证机关		
建设单位	单位名称	西安轨道交通西安站发展有限公司		联系电话	13709265188
	法定代表人	张卫星		项目负责人	张卫星
勘察单位	单位名称	信息产业部电子综合基础研究院		资质等级证书编号	甲级
	法定代表人	李曦涛	项目负责人 朱再宜	注册勘察工程师证书编号	AY066100066
设计单位	单位名称	上海市工程地质研究院(集团)有限公司		资质等级证书编号	综合甲级
	法定代表人	周军	项目负责人 朱伟伟	注册结构工程师证书编号	
监理单位	单位名称	众和工程管理有限公司		资质等级证书编号	甲级
	法定代表人	谭楷林	项目负责人 李建成	注册监理工程师证书编号	61002692
施工单位	单位名称	陕西建工控股集团有限公司		资质等级证书编号	一级
	法定代表人	王安华	项目负责人 姚朝明	注册建造师证书编号	陕161101206206


备注：建设单位直接发包的，所有专业分包单位应填写工程概况表（二）


工程概况表（二）

专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	
专 业 分承包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负责人		项目经理 证书编号	

竣工验收备案申报

建设单位	单位名称: 法定代表人: 单位名称: 法定代表人: 单位名称: 法定代表人: 单位名称: 法定代表人:			项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人:
施工单位	单位名称: 法定代表人: 单位名称: 法定代表人: 单位名称: 法定代表人: 单位名称: 法定代表人:			项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人:

单位(项目)负责人: 



陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
施工验收资料

单位(子单位)工程通过验收各方会签表

工程名称	西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目		
验收会议地址		施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司
单位/子单位	自强东路改造工程	日期	年 月 日
建设单位主持人			
参加验收单位	验收意见	单位名称	代表签字
建设单位		西安轨道交通西安站发展有限责任公司	李应强
监理单位	验收合格	西安众和市政工程监理咨询有限公司	李军武
勘察单位		信息产业部电子综合勘察研究院	李军
设计单位		上海市政工程设计研究总院(集团)有限责任公司	李军
施工单位		陕西建工机械施工集团有限公司	孙嘉平
分包单位		/	
结论:	建设单位项目负责人: 李应强 年 月 日		

[illegible]

获奖证书



3.2.2、世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城基础设施项目

中标通知书



中信国际招标有限公司

CITIC INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD.

地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆苏园
17单元

邮编：100873

电话：(86) 010-68946709

传真：(86) 010-68940233

ADDRESS: Unit 17, Su Yuan, Beijing Friendship Hotel,
No.1 South Zhongguancun Street, Haidian
District, Beijing 100873, P.R. China

TEL. NO.: (86) 010-68946709

FAX NO.: (86) 010-68940233

中标通知书

项目名称：世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城基础设施项目（合同号：LS-1）

招标编号：0733-181104406601

上述项目于2018年8月31日开标。经评标委员会评定，陕西建工机械施工集团有限公司中标。

中标金额：人民币 138,230,112.00 元。

芦山县城规划建设和住房保障局

2018年10月29日



中信国际招标有限公司

2018年10月29日



施工合同

合同协议书

本协议于 2018 年 11 月 16 日于 咸阳市 (地点) 由芦山县城乡规划和住房保障局 (以下简称“业主”) 作为一方与陕西建工机械施工集团有限公司 (以下简称“承包商”) 作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城镇基础设施项目而邀请投标, 并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币138,230,112.00元 (人民币壹亿叁仟捌佰贰拾叁万零壹佰壹拾贰元整) (以下简称“合同价格”) 的投标, 业主和承包商达成如下协议:

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。
 2. 下列文件为本合同协议书的组成部分, 须与本合同协议书共同阅读和解释。
 - (1) 中标通知书
 - (2) 投标函
 - (3) 澄清补遗文件 [澄清 (一)、补遗 (一)、(二) 和 (三)]
 - (4) 特殊合同条款
 - (5) 一般合同条款
 - (6) 技术规范
 - (7) 图纸
 - (8) 标价的工程量清单
 - (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件
 - 3 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处, 应按照上述文件优先级顺序进行解释。
 - 4 考虑到业主将向承包商付款, 承包商特此与业主立约, 保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程, 并修复缺陷。
 - 5 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷, 业主在此与承包商立约, 保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。
- 双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书, 以昭信守。

业主: 芦山县城乡规划和住房保障局

承包商: 陕西建工机械施工集团有限公司

签
名:

签
名:

[业主代表签字]

[承包商代表签字]

3 000

Y

Z



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山
县城镇基础设施项目

建设单位: 芦山县住房和城乡建设局

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城基础设施项目		工程地址	芦山县
	建筑面积	道路总长10366.713米, 避难广场总面积3.2万m ²		结构类型	沥青路面、框架结构
	层数	层, 地上 层		总高	m
	电梯	部		自动扶梯	/ 部
	开工日期	2018 年 11 月 16 日		竣工验收日期	2020 年 10 月 30 日
	建设单位	芦山县住房和城乡建设局		监理单位	哈莫尼集团公司、和, 成都展越建设项目管理股份有限公司、和, 成都市市政建设监理有限责任公司联合体
	勘察单位	中国中铁二院工程集团有限责任公司		基础检测单位	/
	设计单位	中铁二院工程集团有限责任公司		图纸审查机构	
	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		质量监督机构	芦山县建设工程质量安全监督站
验收组成情况	单位	姓名	职称(职务)		备注
	建设单位	何劲			
		竹国武			
		朱力			
	监理单位	魏开云			
		张彬			
		罗继明			
		周安均			
	施工单位	姚朝阳			
		贾涛			
		李永伟			
		胡文华			
		周洁			

验收组组成情况	设计单位	叶葵葵		
		谢翔		
		杨魁志		
		陈渲庭		
		吕志成		
		陶曦		
	勘察单位	冯锡鼎		
		唐聪		
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	<p>图纸规定的工程量及设计变更要求完成的工程量。</p>
竣工验收组织形式和验收程序	<p>由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。验收小组先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。</p> <p>验收程序：施工单位自检合格—提出预验收报告—业主组织预验收（提出整改意见）—施工单位整改完成—提出竣工报告—建设单位组织竣工验收</p>
竣工验收条件及检查情况	<p>1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：</p> <p>已完成设计文件和合同约定的全部内容。</p>
	<p>2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况：</p> <p>档案及有关资料完整，检查合格。</p>
	<p>3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：</p> <p>有关各方已分别签署质量合格文件。</p>
	<p>4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况：</p> <p>有关各部门专项验收合格。</p>
	<p>5. 室内环境检测情况：</p>
	<p>6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况：</p> <p>工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。</p>
	<p>7. 工程质量保修书的签署情况：</p> <p>已签署工程质量保修书。</p>

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		排水工程	合格
		给水工程	合格
		电力工程	合格
		道路工程	合格
		桥涵工程	合格
		照明工程	合格
		应急避难广场	合格
		景观绿化工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 项 其中符合要求 项 经核定符合要求 项 核查结果·	

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收, 认为:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整, 符合要求。2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。4. 本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕, 无质量隐患, 各种使用功能均能满足要求。5. 本工程各分部质量评定为合格, 观感质量评定为好。 <p>本工程质量验收合格。</p> <p>2020 年 10 月 30 日</p>

<p>项目负责人: <u>朱力</u></p>	<p>  建设单位 (公章) 2020年10月30日 </p>
<p>同意验收结论</p>	<p>  勘察单位 (公章) 2020年10月30日 </p>
<p>同意验收结论</p>	<p>  设计单位 (公章) 2020年10月30日 </p>
<p>同意验收结论</p>	<p>  注册建造师(项目经理): <u>叶勇</u> 企业技术负责人: <u>李有良</u> 2020年10月30日 </p>
<p>同意验收结论</p>	<p>  总监理工程师: <u>张</u> 监理单位 (公章) 2020年10月30日 </p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3. 施工单位对工程施工质量的检查报告。包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表、工程开、竣工报告; 4. 监理单位对工程质量的评估报告; 5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量验收报告; 6. 工程有关质量检测和功能试验资料; 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件; 9. 竣工验收遗留问题的处理结果; 10. 施工单位签署的工程质量保修书; 11. 法律、规章规定必须提供的其它文件。 	



HJI Group Corporation in association with
Chengdu Chenyue Project Consulting Co., Ltd.
Chengdu Municipal Construction Supervision Co., Ltd.
哈莫尼集团公司、成都晨越建设项目管理股份有限公司、成都市政建设监理有限责任公司联合体

世界银行贷款-芦山地震灾后恢复重建项目 LERRRP

项目合同包名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城镇基础设施项目 LS-1

TAKING-OVER CERTIFICATE 竣工证书		
Project Name: 世界银行贷款芦山地震 项目名称：灾后恢复重建项目芦山 合同号：LS-1 县城镇基础设施项目	Contract No. 合同号：LS-1	The Contractor: 承包商：陕西建工机械施工集团有 限公司
<p>To the Contractor:</p> <p>This certificate hereby certifies that, the works of LERRRP Lushan LS-1 Contract (the roads, bridges and emergency shelters with all works) have been substantially completed in accordance with the Contract and have satisfactorily passed any Tests on Completion prescribed by the Contract. However, it may be necessary to finish minor outstanding work or remedy any defects with due expedition. Therefore this contract starts its Defects Liability Period on the 31st day of October 2020.</p> <p>致承包商：</p> <p>兹证明世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目（LERRRP）芦山县城镇基础设施项目LS-1合同（道路、桥梁、避灾广场工程）已按合同完成，并已通过合同规定的竣工验收。由于有必要迅速完成次要工程或完善缺陷，因此从该证书确定之日 2020年10月31日 开始，该工程进入缺陷责任期。</p> <p>Notes:</p> <p>备注：</p> <p>附合同竣工验收报告</p> <p>  Li Liao Project Manager 项目监理</p> <p>Date: 06 Nov-20 日期</p>		
cc 抄送： 芦山县住房和城乡建设局		

Table 16-1

3.2.3、洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段

中标通知书

中标通知书

晋综示建标字YQ2021-029号

陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目《第一标段》项目进行

招标，经评标小组评定，确定你单位为中标人。

特此通知。

招标人（盖章）：

招标代理机构（盖章）：

法人代表（签字或盖章）字葛印振

法人代表（签字或盖章）印蒯

日期：2021 年 6 月 23 日

招 标 人	山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司		
中 标 人	陕西建工机械施工集团有限公司		
项目名称	洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目（第一标段）		
结构类型	无	层 数	无
中标价	68188909.37 元	中标工期	120 日历天
项目经理	姚朝阳	技术负责人	宋智
质量目标	合格	建设规模	见附件
备 注	开标日期：二〇二一年六月十六日		
说明： 一、本通知书是该项目的中标依据。 二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签订合同。 三、中标通知书未加盖山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章无效。 四、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招标代理机构、监督单位各一份。			

山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章（盖章）

194

施工合同

GC-SG-202106-002
(GF—2017—0201)

洛阴北街、盛科北街、保税
一路、西殿中路道路工程施
工项目第一标段
建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 总 局
制 定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段。

2. 工程地点：山西转型综改示范区合成生物产业园内。

3. 工程立项批准文号：2020-140126-46-01-014196。

4. 资金来源：申请上级补助资金及示范区统筹及建设单位自筹。

5. 工程内容：盛科北街全长约 2.3km，西殿中路全长约 1.01km，包括道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：施工图纸范围内和已标价工程量清单范围全部工程。

二、合同工期

计划开工日期：以开工报告为准。

工期总日历天数：120 天。

三、质量标准

工程质量符合国家标准、行业标准、工程所在地的地方性合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）陆仟捌佰壹拾捌万捌仟玖佰零玖元叁角柒分（¥68188909.37 元）（含税价）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）伍拾陆万玖仟壹佰贰拾陆元肆角玖分（¥569126.49 元）；

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：姚朝阳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）招标文件及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）投标函及其附录（如果有）
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 6 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 法定代表人或其授权代理人签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

(签字页, 此页无正文)

发包人: 山西转型综改示范区
合成生物产业投资开
发有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

宇葛
印振

组织机构代码: 91149900MA0L

44R43N

地 址: 山西综改示范区太原
唐槐园区开元街 6 号
1 幢 8 层 8033 室

邮政编码: 030100

法定代表人: 葛振宇

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 中国建设银行股份有
限公司太原人民南路
支行

账 号: 14050182553800000227

承包人: 陕西建工机械施工集团有
限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人: 舒剑
(签字)

组织机构代码: 91610000220523364G

地 址: 陕西省西安市新城区金花北路
406 号

邮政编码: 710032

法定代表人: 王安华

委托代理人: 舒剑

电 话: 029-82606488

传 真: 029-82606488

电子信箱: _____

开户银行: 兴业银行股份有限公司西
安城东支行

竣工报告

竣 工 报 告

工程名称	西殿中路（洛阴大街-盛科大街）道路工程、盛科北街（保税二路-西殿东路）道路工程		工程类别	市政公用工程	建设单位	山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司	
工程地点	山西转型综改示范区合成生物产业园		合同编号	GC-SG-202106-002	监理单位	山西力拓建设集团有限公司	
合同造价	6307.474117万元		施工许可证	14010550120230426Y0401	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	
计划开工日期	2021年8月13日	实际开工日期	2021年8月13日	计划竣工日期	2021年12月11日	实际竣工日期	2024年10月29日
合同开工期	120日历天		实际工期		验收时间	2024年10月29日	
工程竣工内容	盛科北街全长2268.292m，道路红线宽28m，路沿石12938m，路面铺装57042.4m ² 。雨水工程：钢筋砼管3394m，新建检查井62座，雨水口106座；污水工程：HDPE管2254m，新建检查井84座；生活给水：PE100DN150管2792m，新建检查井40座；工业给水：PE100DN300管1944m，DN600球墨铸铁管872m，检查井55座；再生给水：PE100DN300管479m，DN600球墨铸铁管905m，DN900球墨铸铁管1351m，检查井41座；电力工程：电力隧道837m，检查井12座，接头井2座；通信：18根梅花管35928m，DN100涂塑管8694m，检查井38座；照明：HDPE90管16720m，SC100镀锌钢管6550m，检查井173座。西殿中路全长1010m，道路红线宽28m，路沿石6257m，路面铺装23844m ² 。雨水工程：钢筋砼管1618m，新建检查井35座，雨水口54座；污水工程：HDPE管953m，新建检查井34座；生活给水：PE100DN150管1124m，新建检查井21座；工业给水：PE100DN350管1085m，检查井29座；再生给水：PE100DN350管1180m，检查井19座；联建工程：18根梅花管20000m，DN100涂塑钢管1650m，检查井17座；照明HDPE90管8800m，SC100镀锌钢管1900m，检查井77座。			竣工条件说明			
				工程项目完成情况	已完成		
				现场清理情况	已清理		
				施工资料整理情况	已完成		
				施工质量验收情况	合格		
未完工程盘点情况	无						
审核意见	建设单位		监理单位		施工单位		
	业主负责人：[签字] 2024年10月29日		总监理工程师：[签字] 2024年10月29日		项目经理：[签字] 2024年10月29日		

竣·验-001

市政基础设施工程








单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：

工程名称		洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段西殿中路				
施工单位		陕西建工机械施工集团有限公司				
施工单位技术负责人		项目负责人	姚朝阳	项目技术负责人	郝鸣	
工程类别		市政工程	开工日期	2021年8月13日	竣工日期	2024年10月29日
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部。			验收合格	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 18 项。			同意验收	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项，共抽查 11 项，符合要求 11 项，经返工处理符合要求 0 项。			同意验收	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要 11 项，不符合要求 0 项。			同意验收	
5	综合验收结论	通过验收				
验收日期		2024年10月29日				
备注						
参加验收单位	建设单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	施工单位(公章)	勘察单位(公章)	
	项目负责人: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日	总监理工程师: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日	

表C8-3

竣工验收证书


工程名称	西殿中路（洛阴大街-盛科大 街）道路工程、盛科北街（保税 一路-西殿东路）道路工程		开工日期	2021年8月13日	对工程的质量评价	
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		竣工日期	2024年10月29日	工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准规定，全部达到合格，同意验收。	
合同造价 (万元)	6307.474117		施工结算 (万元)			
验收范围及数量： 盛科北街全长2268.292m，道路红线宽28m，路沿石12938m，路面铺装57042.4m ² 。 雨水工程：钢筋砼管3394m，新建检查井62座，雨水口106座；污水工程：HDPE管 2254m，新建检查井84座；生活给水：PE100DN150管2792m，新建检查井40座。工业 给水：PE100DN300管1944m，DN600球墨铸铁管872m，检查井55座，再生给水： PE100 DN300管479m，DN600球墨铸铁管905m，DN900球墨铸铁管1351m，检查井 41座，电力工程：电力隧道837m，检查井12座，接头井2座；电信：18根梅花管 35928m，DN100涂塑管8694m，检查井38座，照明：HDPE90管16720m，SC100镀锌管 6550m，检查井173座。西殿中路全长1010m，道路红线宽28m，路沿石6257m，路面铺 筑23844m ² 。雨水工程：钢筋砼管1618m，新建检查井35座，雨水口54座；污水工 程：HDPE管953m，检查井34座，生活给水：PE100DN150管1124m，新建检查井21 座。工业给水：PE100DN350管1085m，检查井29座，再生给水：PE100DN350管 1180m，检查井19座，联建工程：18根梅花管20000m，DN100涂塑钢管1650m，检查 井17座，照明HDPE90管8800m，SC100镀锌钢管1900m，检查井77座。						
存在问题及处理意见：						
建设单位		设计单位		参加竣工验收单位意见		
 签名：_____ (盖章)		 签名：_____ (盖章)		 签名：_____ (盖章)		
监理单位		施工单位				
 签名：_____ (盖章)		 签名：_____ (盖章)				
勘察单位		邀请单位				
 签名：_____ (盖章)		 签名：_____ (盖章)				

4、技术负责人业绩情况

技术负责人简历表

姓名	曾礼洪	性 别	男	年 龄	49 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	61012119760228397X		
手机号码	13725654125		证件号（职称证书编号）	20200001SZB000001398	
参加工作时间	1997 年 7 月		从事技术负责人年限	17 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
陕西西咸新区水务集团有限公司	西咸新区第三水厂一期供水工程（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）施工总承包	合同金额：14423.09 万元	2018-8-20 至 2020-6-30	已完	合格
重庆空港新城开发建设有限公司	重庆秋城大道三期道路工程	合同金额：9843.96 万元	2017-5-1 至 2018-8-10	已完	合格
西安城市基础设施建设投资集团有限公司	亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段(西三环-丈八北路)市政工程	合同金额：7752.07 万元	2016-9-16 至 2022-5-10	已完	合格

西咸新区第三水厂一期供水工程（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）
施工总承包
中标通知书



报建号	2018-072-001	建筑面积(m ²)	
招标项目名称	西咸新区第三水厂一期供水工程（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）施工总承包项目		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	合格	工 期	365日历天
计划开工日期		竣工日期	
项目经理	曾礼洪	证书编号	陕13206082711
中 标 价 (元)	中标价（大写）：壹亿肆仟肆佰贰拾叁万零捌佰陆拾肆元叁角肆分 （小写）：144230864.34元		
承包范围	西咸新区第三水厂一期供水工程（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）施工总承包土建及安装工程，具体内容详见工程量清单。		

建设单位意见	 单位: (印鉴) 法定代表人: (签章) 年 月 日	招标代理机构	 (印鉴) 年 月 日
招标投标管理办公室备案	  (印鉴) 年 月 日		
注意事项: 1、本表必须打印, 手填无效。 2、中标单位接到通知书后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3、施工合同应送建设工程招标投标管理办公室备案。			
备注			

合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 陕西西咸新区水务集团有限公司

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就西咸新区第三水厂一期供水工程(西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程)施工总承包项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 西咸新区第三水厂一期供水工程(西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程)施工总承包项目。

2. 工程地点: 位于秦汉新城东部,西邻茶马大道。

3. 工程立项批准文号: 秦汉发改字【2017】147号和2017-611204-46-03-033492。

4. 资金来源: 自筹。

5. 工程内容: 建筑、结构、给排水、暖通、电气等施工图的全部内容,详见工程量清单。

6. 工程承包范围:

(1) 承包范围: 西咸新区第三水厂一期供水工程(西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程)施工总承包土建及安装工程,具体内容详见工程量清单。

(2) 不包括的工程范围: /。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

实际开工日期以招标人或监理工程师发出开工指令之日为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:人民币(大写) 壹亿肆仟肆佰贰拾叁万零捌佰陆拾肆元叁角肆分 (¥ 144230864.34 元)。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 肆佰玖拾叁万壹仟伍佰捌拾元伍角陆分 (¥ 4931580.56 元)。

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 壹佰玖拾壹万贰仟捌佰柒拾壹元陆角 (¥ 1912871.60 元)。

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 肆仟陆佰零伍万伍仟壹佰元整 (¥46055100.00 元)。

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹仟叁佰万元整 (¥13000000.00 元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 曾礼洪。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有)。
- (2) 投标函及其附录(如果有)。
- (3) 专用合同条款及其附件。
- (4) 通用合同条款。
- (5) 技术标准和要求。
- (6) 图纸。
- (7) 已标价工程量清单或预算书。
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 8 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在 西咸新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同正本一式 贰 份，双方各执壹份，副本壹拾捌份，发包人执 拾 份，承包人执 捌 份，均具有同等法律效力。

发包人(公章): 陕西西咸新区水务集团有限公司 承包人(公章): 陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人

或其委托代理人:

(签字)

法定代表人

或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91611100MA6TG3MG5P

地址: 陕西省西咸新区沣东新城扶苏路3号

邮政编码: 712000

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

组织机构代码: 91610000220523364G

地址: 西安市金花北路406号

邮政编码: 710032

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 029-82058987

传 真: 029-82058987

电子信箱:

开户银行: 建行西安金花路支行

账 号: 61001865400050003599

竣工报告

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程)送水泵房及变配 电室		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	/ 939.47 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经检查符合设计及标准规定 6 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经检查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合规定 6 项				
		共抽查 6 项, 符合规定 6 项				
		经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 曾礼洪 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 陈明文 6101040056361 年 月 日	(公章) 项目负责人: 党坤宝 年 月 日	(公章) 项目负责人: 党坤宝 年 月 日	(公章) 项目负责人: 党坤宝 年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第二水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 投药加氯间及反 冲洗设备间		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上1层 / 119836 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合规定 6 项				
		共抽查 6 项, 符合规定 6 项				
		经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	






注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程)混合反应沉淀池 及清水池		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	/ 1042.11 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部, 经查符合设计及标准规定 4 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合规定 5 项				
		共抽查 5 项, 符合规定 5 项				
		经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	





注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 污泥脱水机房		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上1层 / 315m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经审查符合设计及标准规定 6 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合规定 6 项				
		共抽查 6 项, 符合规定 6 项				
		经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	






注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 砂滤池		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下1层 / 781.93 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部, 经查符合设计及标准规定 4 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合规定 5 项 共抽查 5 项, 符合规定 5 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 雨水排放池		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下1层 / 77m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 3 分部, 经查符合设计及标准规定 3 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合规定 4 项 共抽查 4 项, 符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 废水及污泥缓冲池		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下1层 / 304m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 3 分部, 经检查符合设计及标准规定 3 分部				
2	质量控制资料核查	共 17 项, 经检查符合规定 17 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合规定 4 项 共抽查 4 项, 符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一般”的 18 项, 经返修处理符合要求的 0 项				
综合验收结论						
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	






注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 贮泥池		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	/ 179.14 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部, 经查符合设计及标准规定 4 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合规定 5 项 共抽查 5 项, 符合规定 5 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	






注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 大门及门卫		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上1层 / 31.9m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合规定 6 项 共抽查 6 项, 符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 取水泵房		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上1层 / 307.91 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2019年06月15日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2020年06月30日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 5 分部, 经检查符合设计及标准规定 5 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合规定 6 项 共抽查 6 项, 符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
建设单位		监理单位		施工单位		勘察单位
参加 验收 单位	(公章) 项目负责人: 	(公章) 总监理工程师: 	(公章) 项目负责人: 	(公章) 项目负责人: 	(公章) 项目负责人: 	
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

重庆秋城大道三期道路工程

中标通知书

重庆市渝北区工程建设项目中标通知书

中标人：陕西建工机械施工集团有限公司

我单位拟发包的秋成大道三期道路工程(悦港大道至悦港北路段)项目，经评标委员会评定并经相关行业主管部门及区公管办备案，确定你单位为中标人，中标价为人民币 9843.965501 万元（其中含安全文明施工专项费用 264.48 万元）。项目中标范围：包括路基工程、路面工程、排水工程、交通工程、照明工程和综合管线及招标人公布的施工图及工程量清单所示范围内的全部内容（施工图和工程量清单不一致时以工程量清单为准），项目规模为道路全长约 1300 米，路幅宽度为 40 米，中标工期 180 日历天，项目工程质量达到国家施工验收规范标准。项目经理由 曾礼洪 担任，项目总工（技术负责人）由王安华担任。

你单位收到中标通知书后，在 2016 年 7 月 8 日前到我单位签订承发包合同。

特此通知。

招标人：重庆空港新城开发建设有限公司（盖章）

法定代表人：

联系人：李老師

联系电话：023-67195951

签发日期：2016 年 6 月 30 日

注：本书一式九份，行业主管部门、公管办、中标人各一份，招标人六份。

渝北区公共资源综合交易管理办公室 监制

合同

201621106

合同编号: _____

建设工程施工合同

工程名称: 秋成大道三期道路工程(悦港大道至悦港北路段)

工程地点: 空港新城

发包人(全称): 重庆空港新城开发建设有限公司

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

合同签订日期: 2016 年 月 日

合 同

第一部分合同协议书

发包人(全称): 重庆空港新城开发建设有限公司

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就秋成大道三期道路工程(悦港大道至悦港北路段)

及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 秋成大道三期道路工程(悦港大道至悦港北路段)

2. 工程地点: 重庆市空港新城内

3. 工程立项批准文号: 渝北发改投[2012]209号文件

4. 资金来源: 招标人自筹

5. 工程内容: 主要工程内容包括路基工程、路面工程、排水工程、交通工程、照明工程和综合管线等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

包括路基工程、路面工程、排水工程、交通工程、照明工程和综合管线及招标人公布的施工图及工程量清单所示范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2016 年 7 月 20 日。

计划竣工日期: 2017 年 1 月 20 日。

工期总日历天数: 180 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范和本工程设计文件要求,并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币（大写）玖仟捌佰肆拾叁万玖仟陆佰伍拾伍元零壹分（¥ 98439655.01 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰陆拾肆万肆仟捌佰元整（¥ 2644800.00 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：工程量清单计价。

五、项目经理

承包人项目经理：曾礼洪。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2016 年 8 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在 空港新城 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字、加盖公章后合同 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

合同专用章

发包人：中(公章)行泰庆路业发行营业部
账号：50001083600059112233

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

总经理：

分管领导：

部门负责人：

经办人：



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

竣工报告

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

渝市政验收-8

工程名称	秋成大道三期道路工程（悦港大道至悦港北路段）		单位（子单位）工程名称	/
结构类型	市政道路		层数/建筑面积	1300米
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		单位技术（质量）部门负责人	李存良
项目负责人	曾礼洪		项目技术负责人	王安华
开工日期	年 月 日		完工日期	年 月 日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论
1	分部工程验收	共 9 分部，经检查符合设计及标准规定 9 分部		验收合格
2	质量控制资料核查	共 64 项，经核查符合规定 64 项		验收合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合规定 5 项， 共抽查 5 项，符合规定 5 项， 经返工处理符合规定 0 项，		验收合格
4	观感质量验收	共抽查 6 项，“好”和“一般”的 6 项， 经返修处理符合要求的 0 项		验收合格
综合验收结论：符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收				
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：（签字、加盖执业印章）	总监理工程师：（签字、加盖执业印章）	项目负责人：（签字、加盖执业印章）	项目负责人：（签字、加盖执业印章）	项目负责人：（签字、加盖执业印章）
2018年8月10日	2018年8月10日	2018年8月20日	2018年8月10日	2018年8月10日


注：1. 单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。
2. 建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位项目负责人参加验收，施工单位项目负责人参加验收，监理单位项目负责人参加验收，勘察单位项目负责人参加验收，设计单位项目负责人参加验收。
姓名：张 强
重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城建设档案馆
有效期：至2018年8月10日

93






扫描全能王 创建

亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段(西三环-丈八北路)市政工程
中标通知书



报 建 号	市招第 (15168) 号	建筑面积(长度)	2867.02米
招标项目名称	西安城市路网完善项目一科技二路西段工程施工		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	合格	工期	365天
开工日期	2016-08-16	竣工日期	2017-08-15
建 造 师	曾礼洪	证书编号	陕132060802711
中 标 价 (元)	中标价 (大写)：柒仟柒佰伍拾贰万零陆佰捌拾叁元玖角玖分 (小写)：77520683.99元 其中： 措施项目费： 0元 安全及文明施工措施项目费： 0元 工程预留金： 0元		
承包范围	本次设计路段为西三环至丈八路，桩号为K3+330.311至K6+197.333，道路全长2867.022m。具体包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。		

建设单位意见	单位 (印鉴) 法定代表人: (签章)  年 月 日	招标代理机构	 (印鉴) 年 月 日
招标投标管理办公室备案	 (印鉴) 2016 年 8 月 5 日 备案		
注意事项: 1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。 2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3. 施工合同应送招标投标管理办公室备案。			
备注			

正本

中华人民共和国亚洲开发银行贷款
西安城市路网完善项目——科技二路西段工程施工

(贷款编号: 2802-PRC)

合 同 书

(合同编号: Rd-C01A)

业 主: 西安城市基础设施建设投资集团有限公司

承包商: 陕西建工机械施工集团有限公司

二〇一六年八月

合同协议书

本协议于 2016 年 8 月 26 日由西安城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“业主”）作为一方与陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称“承包商”）作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成亚洲开发银行贷款西安城市路网完善项目——科技二路西段工程施工而邀请投标，并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币柒仟柒佰伍拾贰万零陆佰捌拾叁元玖角玖分（RMB77520683.99）（以下简称“合同价格”）的投标，业主和承包商达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。
2. 下列文件为本合同协议书的组成部分，须与本合同协议书共同阅读和解释。

- (1) 中标通知书
- (2) 投标函
- (3) 补遗文件 [补遗书（一号）]
- (4) 特殊合同条款
- (5) 一般合同条款
- (6) 技术规范
- (7) 图纸
- (8) 标价的工程量清单
- (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件

3. 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处，应按照上述文件优先级顺序进行解释。

4. 考虑到业主将向承包商付款，承包商特此与业主立约，保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程，并修复缺陷。

5. 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷，业主在此与承包商立约，保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。

双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书，以昭信守。

签名：











签名：

承包商代表签字



附件 1

竣工验收证书

工程名称	亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段 (西三环-丈八北路)市政工程		开工日期	2016年9月16日	对工程的整体评价:			
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		竣工日期	2022年5月10日	验收小组:			
工程造价	16130.92万元		竣工验收日期:				参加竣工验收单位意见	
<p>验收范围及主要工程数量: 科技二路西段(西三环-丈八北路)</p> <p>道路工程: 施工桩号: K3+330.311-K6+197.333, 共长 2867.022m。道路标准段红线 60m, 主车道面积为 83290 m², 非机动车道面积为 35715 m²。主车道结构层为 5cmAC-13 细粒式改性沥青砼+7cmAC-20 中粒式沥青砼+36cm 二灰碎石基层+30cm 石灰土底基层, 非机动车道结构层为 5cmAC-13 细粒式改性沥青砼+7cmAC-20 中粒式沥青砼+20cm 二灰碎石基层+20cm 石灰土底基层。</p> <p>雨水工程: YF1-YE8、YF1-YF26 段主管道及各个检查井和预埋管、雨水口, 共长 1256m (其中 d≥1000 管道长 773m, d<1000 管道长 483m), 钢筋混凝土管, 管径分别为 500mm、600mm、800mm、1350mm、1500mm。</p> <p>污水工程: WF1-WF10、WF1-WF8、WG1-WG24、WG1-WG23、WH1-WH23、WH1-WH21、WH1-WH11 段及各个检查井和预埋管, 共长 4961m (其中 d<1000 管道长 4874m, d≥1000 管道长 27m), 钢筋混凝土管, 管径分别为 400mm、500mm、600mm、800mm、1200mm。</p> <p>照明工程: 160KVA 路灯变电站 2 套; 12m 双臂普通路灯 116 套, 功率分别为 160W+210W、160W+270W、160W+320W; 12m 双臂智慧路灯 27 套, 功率分别为 220W+120W、280W+120W、350W+120W; 14m 中杆路灯 21 套, 功率分别为 3*300W、5*300W; YJHLV-IKV-4*50mm+1*35°电缆敷设 7380 米。</p> <p>交通工程: 车行道(H=6.75m, L=11+3m) 14 套, 车行道(H=6.75m, L=9m) 2 套, 一体化车行道 2 套, 一体化人行灯(H=3.5m) 32 套, 悬臂式标志牌(5m*3m) 17 套, 悬臂式标志牌(4.2m*2m) 5 套, 悬臂式标志牌(5m*2m) 9 套, 悬臂式标志牌(3.4m*2m) 1 套, 悬臂式标志牌(4m*2m) 换照 2 套, 单柱式标志牌 77 套, 附着式标志牌 30 套。热熔标线 11297m², 彩色涂层 1099m²。</p> <p>绿化工程: 栽植七叶树 1036 株、银杏 643 株、红杆金桂 1061 株、日本晚樱 267 株、独杆红叶石楠 295 株、菊花腊桃 417 株、红叶石楠球 9 株、源牌草皮卷 25219 m²。</p> <p>存在问题及处理意见:</p>								
建设单位:					勘察单位:			
设计单位:					施工单位:			
监理单位:					监理单位:			

5、项目技术负责人专业、职称、工作经历要求


技术负责人简历表

姓名	曾礼洪	性 别	男	年 龄	49 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	61012119760228397X		
手机号码	13725654125		证件号（职称证书编号）	20200001SZB000001398	
参加工作时间	1997 年 7 月		从事技术负责人年限	17 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
重庆空港新城开发建设有限公司	重庆秋城大道三期道路工程	合同金额：9843.96 万元	2017-5-1 至 2018-8-10	已完	合格
西安城市基础设施建设投资集团有限公司	亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段(西三环-丈八北路)市政工程	合同金额：7752.07 万元	2016-9-16 至 2022-5-10	已完	合格

技术负责人身份证



技术负责人毕业证





技术负责人高级工程师证书



[illegible]

验证二维码

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

身份证号:61012119760228397X

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

打印时间:2025-12-17 08:12:20

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖印章。如需查验真伪，可通过“陕西省人力资源和社会保障”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。4、本证明有效期为1030天，到期后需重新验证。

6、项目管理机构设置及其他人员配备要求

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明				数量
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	姚朝阳	高级工程师	一级建造师注册证	一级	陕 16120102 01206206	市政公用工程	1 人
技术负责人	曾礼洪	高级工程师	职称证	高级	20200001 SZB00000 1398	公路与城市道路	1 人
质量负责人	何旭	高级工程师	职称证	高级	32181060 130918	土木工程	1 人
安全负责人	岳整社	高级工程师	岗位证	C 类	陕建安 C3(2017) 0002229	建筑施工	1 人
道路工程师	白元涛	高级工程师	职称证	高级	20240045 SZB00010 2178	道路与桥梁	1 人
道路工程师	周奇	高级工程师	职称证	高级	NO. 21504 66	路桥工程	1 人
桥梁工程师	潘宏旭	高级工程师	职称证	高级	(2022)11 230316	桥梁工程	1 人
桥梁工程师	赵文军	高级工程师	职称证	高级	NO. 00642 18	桥梁工程	1 人

给排水工程师	钟梁	高级工程师	职称证	高级	(2022)11 235035	给排水工程	1 人
给排水工程师	魏巍	高级工程师	职称证	高级	(2022)11 230292	给排水工程	1 人
交通工程师	张闫岗	高级工程师	职称证	高级	20230060 SZB00007 6263	桥梁与隧道	1 人
交通工程师	张敏	高级工程师	职称证	高级	20210005 SZB00002 1254	桥梁与隧道	1 人
电气工程师	李海洋	高级工程师	职称证	高级	(2014)1 303032	电气工程	1 人
电气工程师	印乃宁	高级工程师	职称证	高级	NO. 01985 45	机电一体化	1 人
测量工程师	黄一晏	高级工程师	职称证	高级	(2021)1 1230324	测绘工程	1 人
造价工程师	周杨	高级工程师	注册证	一级	建 [造]1115 44000280 02	土木建筑	1 人
造价工程师	汤磊	高级工程师	职称证	高级	(2024)11 230228	工程造价	1 人

安全员	冯剑锋	高级工程师	安全 B 证	B 类	陕建安 B(2013)0 004243	土木工程	1 人
安全员	石新平	工程师	安全 C 证	C 类	陕建安 C3(2006) 0000166	建筑工程	1 人
质检员	赵江莉	高级工程师	岗位证	/	32161090 100201	公路与城市道路工程	1 人
施工员	张晶鑫	高级工程师	岗位证	/	61161040 001014	市政工程	1 人
施工员	邢运杰	工程师	岗位证	/	06116104 96116000 271	市政工程	1 人
施工员	车哲	工程师	岗位证	/	06116104 96116000 561	市政工程	1 人
预算员	赵晓玲	高级工程师	注册 造价工程师	一级	建 [造]1122 61000082 31	土木建筑	1 人
材料员	周旭	高级工程师	岗位证	/	61161110 006319	土木工程	1 人
材料员	王郭安	工程师	岗位证	/	06116111 96116004 388	土木工程	1 人
资料员	张翠云	高级工程师	岗位证	/	06116114 96116010 248	土木工程	1 人

劳资 专管 员	慕爱琴	工程师	岗位 证	/	06117113 96117001 013	工程管理	1 人
---------------	-----	-----	---------	---	-----------------------------	------	-----

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

6.1、项目经理：姚朝阳


项目经理（建造师）简历表

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	姚朝阳		性 别	男	年龄	43 岁
职务	项目经理		职 称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证		证件号码	61010419820706 3414	手机号码	13379040732
参加工作时间		2006 年 7 月		从事项目经理（建造师）年 限		14 年
项目经理（建造师） 资格证书编号			陕 1612010201206206			
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已 完	工程质量	
西安轨道交通西安 站发展有限责任公 司	西安火车站北 广场及周边市 政配套工程建 设运营项目	施工合同金额 450500 万元	2019-11-30 至 2021-4-27	已完	合格	
芦山县城乡规划建 设和住房保障局	世行贷款芦山 地震灾后恢复 重建项目芦山 县城基础设施 项目	施工合同金 13823.01 万 元	2018-11-16 至 2020-10-30	已完	合格	
山西转型综改示范 区合成生物产业投 资开发有限公司	洛阳北街、盛科 北街、保税一 路、西殿中路道	施工合同金额 6818.89	2021-8-13 至 2024-10-29	已完	合格	

	路工程施工项				
	目第一标段				

项目经理身份证



项目经理毕业证书



项目经理建造师证书

		使用有效期: 2025年09月15日 - 2026年03月14日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 姚朝阳		
性 别: 男		
出生日期: 1982年07月06日		
注册编号: 陕1612010201206206		
聘用企业: 陕西建工机械施工集团有限公司		
注册专业: 公路工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07) 市政公用工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)		
 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	 个人签名:  签名日期: 2025.9.15	 中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2018年02月28日

项目经理安全生产考核证书

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：陕建安B(2017)0003321

姓 名：姚朝阳

性 别：男

出 生 年 月：1982年07月06日

企 业 名 称：陕西建工机械施工集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年07月01日

有 效 期：2023年07月01日 至 2026年07月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅


发证日期：2023年07月01日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理高级工程师证书

This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.



持证人签名
Signature of the holder

编号
No. 0 1 7 8 3 0 1

姓名 姚朝阳
Name

身份证号 610104198207063414
ID No.

工作单位 陕西建工机械施工集团有限公司
Work unit

资格名称 高级工程师
Title of qualification

专业名称 市政公用工程
Specialty

批准文号 陕人社职字〔2019〕6号
Approval number

授予时间 2018-11-03
Approval date

发证时间 2019-3-7
Issue date





项目经理业绩证明

西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

中标通知书

西安普迈项目管理有限公司

成交通知书

陕西建工集团股份有限公司（牵头人）：

陕西建工第六建设集团有限公司（联合体成员一）：

陕西建工机械施工集团有限公司（联合体成员二）：

西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（项目编号：PM-1911001）磋商会议于2019年11月25日09时00分组织召开，磋商小组依据各供应商提交的响应文件，经过评审程序，推荐出成交候选单位。根据制定西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目竞争性磋商评审结果的复函，确定贵单位为该项目的成交单位。成交金额为：每年可缴纳费用（不含税）人民币贰亿贰仟万元整（¥220000000.00）建安工程费优惠下浮2.5%，工期：2021年4月15日前完工。

请接此通知后，做好以下工作：

- 1、在文件规定的时间内，与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。
- 2、尽快与采购单位接洽，做好项目实施前的有关准备工作，确保按期完工。

西安普迈项目管理有限公司

2019年11月26日

抄送：西安市住房和城乡建设局

施工合同

副本

西安火车站北广场及周边市政配套工程

建设运营项目合同

2020 年 1 月 18 日

2020-18

第一部分 协议书

甲方 1: 西安轨道交通西安站发展有限责任公司

甲方 2: 西安市住房和城乡建设局

乙方 1 (联合体牵头人): 陕西建工集团股份有限公司

乙方 2 (联合体成员): 陕西建工第六建设集团有限公司

乙方 3 (联合体成员): 陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本项目建设运营有关事项协商一致, 约定由乙方 (乙方 1、乙方 2、乙方 3 统称乙方) 完成本项目建设和运营维护工作, 为此, 双方达成如下协议, 共同遵守执行:

一、项目概况

项目名称: 西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

项目地点: 位于西安市火车站周边

二、建设运营范围、内容及规模

(一) 建设范围、内容及规模:

1、建设范围及内容:

(1) 西安火车站北广场及周边市政项目施工图纸范围内,除专业变配电工程(变配电室低压出线端以前部分及开闭所等,不含变配电工程相应的土建工程)之外的全部建设内容。

(2) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目(含周边规划路)按规划条件设计、报批、建设等全部工作内容。

除雨污水管网之外,绿迁、管迁工程由甲方直接委托各权属单位实施,乙方全力配合协调。

2、建设规模:

(1) 西安火车站北广场项目

作为西安市火车站改扩建工程的重要组成部分,是衔接多种现代公共交通的客运综合体。项目位于丹凤门以南,新建北站房以北,建强路以东,太华南路以西。南北宽约 140 米,东西长约 1000 米。

(2) 西安火车站北广场周边市政项目

该项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程:

自强东路改造工程西起未央路,东至太华路,新建、改造线路全长约 2.3 公里。道路规划红线宽度 60 米,等级为城市主干路。

建强路改造工程南起自强东路,北至二马路,全长约 600 米(含建强路地下道路 580 米),等级为城市主干路,红线宽度 50 米。

太华路改造工程南起环城北路以南约 280 米，北至含元路，在既有道路基础上进行渠化、扩容，改造全长约 1.3 公里，双向 8-10 车道。道路等级为城市主干路。

预留部分：

太华路高架，为主干道，总长 2.0km，南起环城北路以北 50m，北至银河坊以南 100m。

（3）西安火车站改扩建工程配套设施建设项目

该项目位于西安火车站北广场项目东西两侧，建筑面积约 8.07 万平方米。

（二）运营范围及模式

1、运营维护范围：

运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”（不含自强东路地道下穿火车站北广场部分）和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。

2、运营维护模式：

乙方负责合同期内火车站北广场及地上地下经营性设施的运营维护，按年度将扣除运营成本后的约定数额的经营收入拨付西安市轨道交通集团有限公司，用于甲方债券及贷款的还款。合同期满，乙方按照合同约定将项目资产及相关权利等无偿、并不附带任何他

方权利地移交西安市轨道交通集团有限公司。

三、建设运营期限

建设工期：17个月

开工日期：2019年11月30日

交工日期：2021年04月30日（不得晚于2021年04月30日，其中，西安火车站改扩建工程配套设施建设项目于2021年4月30日前至少完成主体及外立面施工）；

试运营期限：自交工之日起至2022年04月30日止

运营期限：自2022年5月1日起至2042年04月30日止

四、工程质量标准

工程质量标准：达到最新国家施工验收规范合格标准，整体项目争创“鲁班奖”、西安火车站周边市政配套项目确保“中国市政金杯奖”。

五、合同价款

（一）工程建设合同价款：

工程建设合同价款暂定为¥450500万元（大写：人民币肆拾伍亿零伍佰万元），其中：预留金¥76200万元（大写：人民币柒亿陆仟贰佰万元）。具体以按本合同约定审定的竣工结算数额为准。

（二）年缴费用：指乙方每年利用本项目可经营性资源而获

得的经营性商业收入,扣除运营管理成本后,缴纳给甲方的不含税金额。

1、2021年4月30日至2022年4月30日试运营期间,经营性商业收入扣除运营管理成本后如实上缴甲方。

2、2022年5月1日至2042年4月30日,年缴费用不低于¥22000万元(大写:人民币贰亿贰仟万元整),且从2022年5月1日起,每3年为一个周期,每周期在上一周期基数上增长3%。若扣除运营管理成本后的实际收入超过年缴费用的约定数额,超过部分统归甲方,用于偿还项目投资款本息。经营期限内,若累计年缴费用已足额偿还项目投资款本息,则经营期限终止。若因乙方原因导致年缴费用达不到约定数额,则乙方需补足至约定数额。

3、年缴费用的增长率,如有不受甲乙双方控制的重大金融、货币政策调整而引起的市场商业经营价格出现较大浮动变化,则由甲乙双方另行约定。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款

十、根据西安市发展和改革委员会《关于变更西安火车站改扩建工程周边市政配套“三路一广场”项目法人的通知》（市发改投发【2019】370号），西安市轨道交通集团有限公司为本项目法人。受西安市轨道交通集团有限公司委托，由甲方1代其签订本合同，代为行使作为项目法人的权利、履行作为项目法人的义务。

十一、甲方1认可甲方2实施的招标采购工作及结果，确认乙方为本项目工程承包单位；甲方1同意按照采购文件及本合同的约定，履行作为采购人的权利及义务；乙方认可甲方1为本项目建设主体及实际采购人，同意按照投标文件及本合同约定履行作为供应商的权利及义务。

十二、本合同签订后，由甲方2签署的前期招标采购文件中关于采购人的全部权利义务，由甲方1继受，甲方2不承担作为项目采购人的责任或义务，不享有采购人权利。除非本合同另有约定，本合同中所称“甲方”均指甲方1，所称“双方”均指甲方1及乙方。

十三、合同生效

- 1、合同订立时间：2020年1月18日
- 2、合同订立地点：西安市曲江文化大厦1201室。
- 3、本合同经各方签字盖章或盖章后生效。

(本页为签署页)

甲方 1: 西安轨道交通西安站
发展有限责任公司 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市未央区大明宫
圣远广场A座5层

邮政编码: 710000

委托代理人:

电话: 029-81212898 转 8012

传真: 029-81212898 转 8011

开户银行: 招商银行西安分行

帐号: 129911392110666

甲方 2: 西安市住房和城
乡建设局 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市雁塔南路曲江
行政商务区 300-9 号
西安建设大厦

邮政编码: 710061

委托代理人:

电话: 029-88668282

传真: 029-88668282

开户银行: 建设银行西安

曲江大道支行

帐号: 6105017180000805555

乙方1: 陕西建工集团股份
有限公司(联合体牵头人)

(盖章)

法定代表人:

地址: 陕西省西安市莲湖区

北大街 199 号

邮政编码: 710003

委托代理人:

电话: 029-87282002

传真: 029-87280700

开户银行: 中信银行西安

南二环支行

帐号: 7251410182600050113

乙方3: 陕西建工机械施工
集团有限公司(联合体成员)

(盖章)

法定代表人:

地址: 西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码: 710032

委托代理人:

电话: 029-89530421

传真: 029-82058875

开户银行: 兴业银行股份有限公司

西安城东支行

帐号: 456860100100066710

乙方2: 陕西建工第六建设集
团有限公司(联合体成员)

(盖章)

法定代表人:

地址: 咸阳市人民东路 33 号

邮政编码: 712000

委托代理人:

电话: 029-33269500

传真: 029-33269581

开户银行: 中国银行西安

东仪路支行

帐号: 102801767883

竣工验收报告

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
竣工验收与备案资料

工程竣工验收证书

[illegible]

工程名称: 西昌火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

建设单位(章): 西安轨道交通西郊站发展有限责任公司



陕西省住房和城乡建设厅印

单位工程质量竣工验收记录

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写；
- 2、竣工验收报告一式四份，字迹要清晰工整，建设单位、城建档案管理部门、备案机关、监督机构各存一份；
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案；
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人签字，并加盖单位公章后方为有效；

建设工程竣工验收条件

- 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
- 2、有完整的技术档案和施工管理资料，各专项验收应符合要求；
- 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告，有关安全 and 功能的检测资料应完整；
- 4、有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；
- 5、有施工单位签署的工程质量保修书，建设单位提供住宅工程使用说明书和质量保证证书。

竣工项目审查表（一）

工程名称		西安东站北广场及周边市政配套设施建设运营项目				工程用途		市政公用	
工程详细地址		自强东路隧道，风门以南，西安东站以北。							
工程规模	结构	建筑	地上	(层)	地下	(层)	总高度	(m)	
	工程	市政	隧道东西向全长1555.92m，分为敞开段、暗埋段。中间暗埋段长度1133.11m，西侧敞开段长度225m，东侧敞开段长度197.81m。北接建强路隧道全长446.16m，其中暗埋段长度274.16m，北侧敞开段长度270m。						
	类型	工程	建筑面积	(m²)	抗震设防烈度	8度	设计使用年限	(年)	
竣工验收日期		年 月 日				注册监督号			
建设单位	单位名称	西安轨道交通西安东站发展有限公司				联系电话		1370765188	
	法定代表人	张卫星				项目负责人		张卫星	
勘察单位	单位名称	信息产业电子综合勘察研究院				资质等级证书编号		甲级	
	法定代表人	李鹏涛	项目	负责人	朱永强	注册勘察师证书编号		A706610066	
设计单位	单位名称	上海同济城市设计研究院(集团)有限公司				资质等级证书编号		甲级	
	法定代表人	周军	项目	负责人	朱玮玮	注册结构工程师证书编号			
监理单位	单位名称	众和工程管理有限公司				资质等级证书编号		甲级	
	法定代表人	谭智渊	项目	总监理工程师	马建武	注册证书编号		61002692	
施工单位	单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司				资质等级证书编号		一级	
	法定代表人	王卫华	项目	负责人	姚朝阳	项目经理证书编号		陕161101206206	

备注：建设单位直接发包的，所有专业分包单位应填写竣工验收审查表（二）

竣工项目审查表（三）

审查项目及内容	审查情况
<p>一、完成建设工程设计项目</p> <p>及内容</p> <p>1、地基与基础工程</p> <p>2、主体结构工程</p> <p>3、建筑装饰装修工程</p> <p>4、建筑屋面工程</p> <p>5、建筑给水排水及采暖工程</p> <p>6、建筑电气工程</p> <p>7、智能建筑工程</p> <p>8、通风与空调工程</p> <p>9、电梯安装工程</p> <p>10、建筑节能工程</p>	<p>地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程、建筑节能工程、通风与空调工程、智能建筑工程</p> <p>已完成。</p>
<p>一、完成合同约定的各项内容情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>	<p>地道东向西全长555.92m，分为敞开端、暗埋段、中间暗埋段长度1133.11m，西侧敞开端长度275m，东侧敞开端长度197.81m，新建强路段地道全长544.16m，其中暗埋段长度274.16m，北侧敞开端长度270m。</p>

竣工验收审查表（二）

专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称				资质等级证书编号	
	法定代表人		项目负责人		项目经理证书编号	

竣工项目审查表（四）

<p>三、技术档案和施工管理资料</p> <p>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案</p> <p>2、监理技术档案和管理资料</p> <p>3、施工技术档案和管理资料</p>	
<p>四、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、构配件</p> <p>3、设备</p>	
<p>五、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件</p> <p>1、勘察单位工程质量检查报告</p> <p>2、设计单位工程质量检查报告</p> <p>3、施工单位工程竣工报告</p> <p>4、工程监理单位工程质量评估报告</p>	
<p>六、《工程质量保修书》、《工程使用说明书》、《工程质量保证书》</p>	
<p>审查结论：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>审查人签字：_____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>建设单位项目负责人：_____</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>年 月 日</p> </div>	

竣工工程质量验收实施情况

验收组织机构

建设单位应按照国家 and 地方现行有关竣工工程质量验收的规定组织竣工工程质量验收，不得简化程序。

建设单位验收负责人签字表

姓 名	职 务	职 称
-----	-----	-----

工程竣工验收分组人员签名表

[illegible]


注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

本表必须现场签署，由建设单位保存。

单位工程质量竣工验收记录

序号	分部工程名称	验收意见	验收记录	
1	地基与基础工程	合格	1、共 10 分部，经查 10 分部符合标准及 设计要求。 2、质量控制资料核查 (完整、不完整)。 3、安全和主要使用功能 检测结果： 共检测 29 项，符合要 求 29 项。 4、观感质量评价： 好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
2	主体结构工程	合格		
3	建筑装饰装修工程	合格		
4	建筑屋面工程	/		
5	建筑给水、排水及采暖工程	合格		
6	建筑电气工程	合格		
7	智能建筑工程	合格		
8	通风与空调工程	合格		
9	电梯安装工程	/		
10	建筑节能工程	合格		
存在缺陷问题：				
综合验收结论：				
 建设单位 (公章) 项目负责人 签字：张峰 年 月 日	 监理单位 (公章) 项目负责人 签字：李武 年 月 日	 勘察单位 (公章) 项目负责人 签字：王 年 月 日	 设计单位 (公章) 项目负责人 签字：李海伟 年 月 日	 施工单位 (公章) 项目负责人 签字：刘书 年 月 日

获奖证书



世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城基础设施项目

中标通知书



中信国际招标有限公司

CITIC INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD.

地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆苏园
17单元

邮编：100873

电话：(86) 010-68946709

传真：(86) 010-68940233

ADDRESS: Unit 17, Su Yuan, Beijing Friendship Hotel,
No.1 South Zhongguancun Street, Haidian
District, Beijing 100873, P.R. China

TEL. NO.: (86) 010-68946709

FAX NO.: (86) 010-68940233

中标通知书

项目名称：世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城基础设施项目（合同号：LS-1）

招标编号：0733-181104406601

上述项目于2018年8月31日开标。经评标委员会评定，陕西建工机械施工集团有限公司中标。

中标金额：人民币 138,230,112.00 元。

芦山县城规划建设和住房保障局

2018年10月29日



中信国际招标有限公司

2018年10月29日



施工合同

合同协议书

本协议于 2018 年 11 月 16 日于 咸阳市 (地点) 由芦山县城乡规划和住房保障局 (以下简称“业主”) 作为一方与陕西建工机械施工集团有限公司 (以下简称“承包商”) 作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城镇基础设施项目而邀请投标, 并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币138,230,112.00元 (人民币壹亿叁仟捌佰贰拾叁万零壹佰壹拾贰元整) (以下简称“合同价格”) 的投标, 业主和承包商达成如下协议:

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。
 2. 下列文件为本合同协议书的组成部分, 须与本合同协议书共同阅读和解释。
 - (1) 中标通知书
 - (2) 投标函
 - (3) 澄清补遗文件 [澄清 (一)、补遗 (一)、(二) 和 (三)]
 - (4) 特殊合同条款
 - (5) 一般合同条款
 - (6) 技术规范
 - (7) 图纸
 - (8) 标价的工程量清单
 - (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件
 - 3 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处, 应按照上述文件优先级顺序进行解释。
 - 4 考虑到业主将向承包商付款, 承包商特此与业主立约, 保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程, 并修复缺陷。
 - 5 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷, 业主在此与承包商立约, 保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。
- 双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书, 以昭信守。

业主: 芦山县城乡规划和住房保障局

承包商: 陕西建工机械施工集团有限公司

签
名:

签名:

[业主代表签字]

[承包商代表签字]

3 000

Y

Z



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山
县城镇基础设施项目

建设单位: 芦山县住房和城乡建设局

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城镇基础设施项目		工程地址	芦山县
	建筑面积	道路总长10366.713米, 避难广场总面积3.2万m ²		结构类型	沥青路面、框架结构
	层 数	层, 地上 层		总 高	m
	电 梯	部		自动扶梯	/ 部
	开工日期	2018 年 11 月 16 日		竣工验收日期	2020 年 10 月 30 日
	建设单位	芦山县住房和城乡建设局		监理单位	哈曼尼集团公司, 和, 成都晨越建设项目管理股份有限公司, 和, 成都市市政建设监理有限公司, 和, 成都市政建设监理有限公司联合体
	勘察单位	中国中铁二院工程集团有限责任公司		基础检测单位	/
	设计单位	中铁二院工程集团有限责任公司		图纸审查机构	
	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		质量监督机构	芦山县建设工程质量安全监督站
验收组成情况	单 位	姓 名	职称(职务)		备 注
	建设单位	何劲			
		竹国武			
		朱力			
	监理单位	魏开云			
		张彬			
		罗继明			
		周安均			
	施工单位	姚朝阳			
		贾涛			
		李永伟			
		胡文华			
		周洁			

验收组组成情况	设计单位	叶葵葵		
		谢翔		
		杨魁志		
		陈渲庭		
		吕志成		
		陶曦		
	勘察单位	冯锡鼎		
		唐聪		
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	<p>图纸规定的工程量及设计变更要求完成的工程量。</p>
竣工验收组织形式和验收程序	<p>由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。验收小组先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。</p> <p>验收程序：施工单位自检合格—提出预验收报告—业主组织预验收（提出整改意见）—施工单位整改完成—提出竣工报告—建设单位组织竣工验收</p>
竣工验收条件及检查情况	<p>1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：</p> <p>已完成设计文件和合同约定的全部内容。</p>
	<p>2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况：</p> <p>档案及有关资料完整，检查合格。</p>
	<p>3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：</p> <p>有关各方已分别签署质量合格文件。</p>
	<p>4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况：</p> <p>有关各部门专项验收合格。</p>
	<p>5. 室内环境检测情况：</p>
	<p>6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况：</p> <p>工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。</p>
	<p>7. 工程质量保修书的签署情况：</p> <p>已签署工程质量保修书。</p>

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		排水工程	合格
		给水工程	合格
		电力工程	合格
		道路工程	合格
		桥涵工程	合格
		照明工程	合格
		应急避难广场	合格
		景观绿化工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价好。	
	质 量 控 制 资 料 核 查 情 况	共核查 项 其中符合要求 项 经核定符合要求 项 核查结果·	

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收, 认为:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整, 符合要求。2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。4. 本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕, 无质量隐患, 各种使用功能均能满足要求。5. 本工程各分部质量评定为合格, 观感质量评定为好。
	<p>本工程质量验收合格。</p> <p style="text-align: right;">2020 年 10 月 30 日</p>

	 建设单位 (公章) 项目负责人: 朱力 2020年10月30日
同意验收结论	 勘察单位 (公章) 勘察负责人: 李锡明 2020年10月30日
同意验收结论	 设计单位 (公章) 设计负责人: 李锡明 2020年10月30日
同意验收结论	 注册建造师(项目经理): 李锡明 企业技术负责人: 李锡明 2020年10月30日
同意验收结论	 监理单位 (公章) 总监理工程师: 李锡明 2020年10月30日
附单位工程质量综合验收文件: <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3. 施工单位对工程施工质量的检查报告。包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表、工程开、竣工报告; 4. 监理单位对工程质量的评估报告; 5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量验收报告; 6. 工程有关质量检测和功能试验资料; 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件; 9. 竣工验收遗留问题的处理结果; 10. 施工单位签署的工程质量保修书; 11. 法律、规章规定必须提供的其它文件。 	



HJI Group Corporation in association with
 Chengdu Chenyue Project Consulting Co., Ltd.
 Chengdu Municipal Construction Supervision Co., Ltd.
 哈莫尼集团公司、成都晨越建设工程项目管理股份有限公司、成都市政建设监理有限责任公司联合体

世界银行贷款-芦山地震灾后恢复重建项目 LERRRP

项目合同包名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城镇基础设施项目 LS-1

TAKING-OVER CERTIFICATE 竣工证书		
Project Name: 世界银行贷款芦山地震 项目名称：灾后恢复重建项目芦山 合同号：LS-1 县城镇基础设施项目	Contract No.	The Contractor: 承包商：陕西建工机械施工集团有 限公司
To the Contractor: <p>This certificate hereby certifies that, the works of LERRRP Lushan LS-1 Contract (the roads, bridges and emergency shelters with all works) have been substantially completed in accordance with the Contract and have satisfactorily passed any Tests on Completion prescribed by the Contract. However, it may be necessary to finish minor outstanding work or remedy any defects with due expedition. Therefore this contract starts its Defects Liability Period on the 31st day of October 2020.</p> <p>致承包商：</p> <p>兹证明世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目（LERRRP）芦山县城镇基础设施项目LS-1合同（道路、桥梁、避灾广场工程）已按合同完成，并已通过合同规定的竣工验收。由于有必要迅速完成次要工程或完善缺陷，因此从该证书确定之日 2020年10月31日 开始，该工程进入缺陷责任期。</p> <p>Notes:</p> <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">附合同竣工验收报告</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> 哈莫尼集团公司 HJI Group Corporation 晨越建设工程项目管理股份有限公司 成都建设监理有限公司 Li Liao Project Manager 项目监理 </div> <div style="margin-left: 10px;"> 06 Nov-20 Date: 日期 </div> </div>		
cc 抄送： 芦山县住房和城乡建设局		

Table 16-1

洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段

中标通知书

中标通知书

晋综示建标字YQ2021-029号

陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目《第一标段》项目进行

招标，经评标小组评定，确定你单位为中标人。

特此通知。

招标人（盖章）：

招标代理机构（盖章）：

法人代表（签字或盖章）

法人代表（签字或盖章）

日期：2021 年 6 月 23 日

招 标 人	山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司		
中 标 人	陕西建工机械施工集团有限公司		
项目名称	洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目（第一标段）		
结构类型	无	层 数	无
中标价	68188909.37 元	中标工期	120 日历天
项目经理	姚朝阳	技术负责人	宋智
质量目标	合格	建设规模	见附件
备 注	开标日期：二〇二一年六月十六日		
说明： 一、本通知书是该项目的中标依据。 二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签订合同。 三、中标通知书未加盖山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章无效。 四、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招标代理机构、监督单位各一份。			

山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章（盖章）

277

施工合同

GC-SG-202106-002
(GF—2017—0201)

洛阴北街、盛科北街、保税
一路、西殿中路道路工程施
工项目第一标段
建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 总 局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段。

2. 工程地点：山西转型综改示范区合成生物产业园内。

3. 工程立项批准文号：2020-140126-46-01-014196。

4. 资金来源：申请上级补助资金及示范区统筹及建设单位自筹。

5. 工程内容：盛科北街全长约 2.3km，西殿中路全长约 1.01km，包括道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：施工图纸范围内和已标价工程量清单范围全部工程。

二、合同工期

计划开工日期：以开工报告为准。

工期总日历天数：120 天。

三、质量标准

工程质量符合国家标准、行业标准、工程所在地的地方性合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）陆仟捌佰壹拾捌万捌仟玖佰零玖元叁角柒分（¥68188909.37 元）（含税价）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）伍拾陆万玖仟壹佰贰拾陆元肆角玖分（¥569126.49 元）；

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：姚朝阳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）招标文件及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）投标函及其附录（如果有）
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 6 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 法定代表人或其授权代理人签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

(签字页, 此页无正文)

发包人: 山西转型综改示范区
合成生物产业投资开
发有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

宇葛
印振

组织机构代码: 91149900MA0L

44R43N

地 址: 山西综改示范区太原
唐槐园区开元街 6 号
1 幢 8 层 8033 室

邮政编码: 030100

法定代表人: 葛振宇

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 中国建设银行股份有
限公司太原人民南路
支行

账 号: 14050182553800000227

承包人: 陕西建工机械施工集团有
限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人: 舒剑
(签字)

组织机构代码: 91610000220523364G

地 址: 陕西省西安市新城区金花北路
406 号

邮政编码: 710032

法定代表人: 王安华

委托代理人: 舒剑

电 话: 029-82606488

传 真: 029-82606488

电子信箱: _____

开户银行: 兴业银行股份有限公司西
安城东支行

账 号: 456860100100066710

竣工报告

後二張半

工程名称	西敏中路（洛阴大街-盛科大街）道路工程、盛科北街（保税二路-西敏东路）道路工程		工程类别	市政公用工程		建设单位	山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司	
工程地点	山西转型综改示范区合成生物产业园		合同编号	GC-SG-202106-002		监理单位	山西力拓建设集团有限公司	
合同造价	6307.474117万元		施工许可证	14010550120230426Y0401		施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	
计划开工日期	2021年8月13日	实际开工日期	2021年8月13日	计划竣工日期	2021年12月11日	实际竣工日期	2024年10月29日	
合同开工日期	2021年8月13日	实际工期	120日历天	工程完成情况		已完成		
工程竣工内容	盛科北街全长2268.292m，道路红线宽28m，路沿石12398m，路面铺装577042.4m ² 。雨水工程：钢筋砼管3394m，新建检查井62座，雨水口106座；污水工程：HDPE管2254m，新建检查井84座；生活给水：PE1000DN150管2792m，新建检查井40座；工业给水：PE1000DN300管1944m，DN600球墨铸铁管872m，检查井55座，再生给水：PE100DN300管479m，DN600球墨铸铁管905m，DN900球墨铸铁管1351m，检查井41座；电力工程：电力隧道837m，检查井12座；通信：18根梅花管35928m，DN100涂塑管8694m，检查井38座；照明：HDPE90管16720m，SC100镀锌管6550m，路面铺装23644m ² 。雨水工程：钢筋砼管1618m，新建检查井35座；雨水口54座；污水工程：HDPE管953m，建检查井34座；工业给水：PE1000DN150管1124m，新建检查井21座；工业给水：PE1000DN350管1085m，检查井29座，再生给水：PE1000DN350管1180m，检查井19座；联建工程：18根梅花管20000m，DN100涂塑钢管1650m，检查井17座；照明HDPE90管8800m，SC100镀锌钢管1900m，检查井77座。			现场清理情况		已清理		
				竣工条件说明		已完成		
				施工质量验收情况		合格		
				未完工程盘点情况		无		
审核意见	项目负责人：[签字]	监理单位：山西力拓建设集团有限公司	监理单位：王村村	监理单位：[盖章]	监理单位：[盖章]	监理单位：[盖章]	项目整理：姚朝阳	

竣·验-001

市政基础设施工程

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：

工程名称		洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段西殿中路				
施工单位		陕西建工机械施工集团有限公司				
施工单位技术负责人		项目负责人	姚朝阳	项目技术负责人	郝鸣	
工程类别		市政工程	开工日期	2021年8月13日	竣工日期	2024年10月29日
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部。			验收合格	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 18 项。			同意验收	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项，共抽查 11 项，符合要求 11 项，经返工处理符合要求 0 项。			同意验收	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要 11 项，不符合要求 0 项。			同意验收	
5	综合验收结论	通过验收				
验收日期		2024年10月29日				
备注						
参加验收单位	建设单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	施工单位(公章)	勘察单位(公章)	
	项目负责人: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日	总监理工程师: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日	

表C8-3

竣工验收证书

工程名称	西殿中路（洛阴大街-盛科大 街）道路工程、盛科北街（保税 一路-西殿东路）道路工程		开工日期	2021年8月13日	对工程的质量评价	
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		竣工日期	2024年10月29日	工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准 规定，全部达到合格，同意验收。	
合同造价 (万元)	6307.474117		施工结算 (万元)			
验收范围及数量： 盛科北街全长2268.292m，道路红线宽28m，路沿石12938m，路面铺装57042.4m ² 。 雨水工程：钢筋砼管3394m，新建检查井62座，雨水口106座；污水工程：HDPE管 2254m，新建检查井84座；生活给水：PE100DN150管2792m，新建检查井40座。工业 给水：PE100DN300管1944m，DN600球墨铸铁管872m，检查井55座，再生给水： PE100 DN300管479m，DN600球墨铸铁管905m，DN900球墨铸铁管1351m，检查井 41座，电力工程：电力隧道837m，检查井12座，接头井2座；电信：18根梅花管 35928m，DN100涂塑管8694m，检查井38座，照明：HDPE90管16720m，SC100镀锌钢管 6550m，检查井173座。西殿中路全长1010m，道路红线宽28m，路沿石6257m，路面铺 筑23844m ² 。雨水工程：钢筋砼管1618m，新建检查井35座，雨水口54座；污水工 程：HDPE管953m，检查井34座，生活给水：PE100DN150管1124m，新建检查井21 座。工业给水：PE100DN350管1085m，检查井29座，再生给水：PE100DN350管 1180m，检查井19座，联建工程：18根梅花管20000m，DN100涂塑钢管1650m，检查 井17座，照明HDPE90管8800m，SC100镀锌钢管1900m，检查井77座。						
存在问题及处理意见：						
建设单位			设计单位		监理单位	
（盖章） 签名：[签字] 陕西建工机械施工集团有限公司			（盖章） 签名：[签字] 大恒工程设计研究院		（盖章） 签名：[签字] 陕西建工集团有限公司	
监理单位			施工单位		勘察单位	
（盖章） 签名：[签字] 陕西建工集团有限公司			（盖章） 签名：[签字] 大恒工程设计研究院		（盖章） 签名：[签字] 陕西建工集团有限公司	
竣工验收日期			2024年10月29日			
参加竣工验收单位意见						

6.2、项目技术负责人：曾礼洪


技术负责人简历表

姓名	曾礼洪	性 别	男	年 龄	49 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	61012119760228397X		
手机号码	13725654125		证件号（职称证书编号）	20200001SZB000001398	
参加工作时间	1997 年 7 月		从事技术负责人年限	17 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
重庆空港新城开发建设有限公司	重庆秋城大道三期道路工程	合同金额：9843.96 万元	2017-5-1 至 2018-8-10	已完	合格
西安城市基础设施建设集团有限公司	亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段(西三环-丈八北路)市政工程	合同金额：7752.07 万元	2016-9-16 至 2022-5-10	已完	合格

技术负责人身份证



技术负责人毕业证



普通高等学校

毕业证书



学生 **曾礼洪** 性别 **男**，一九七六年二月二十八日生，于二〇一二年三月至二〇一四年七月在本校 **网络教育学院** **工程管理**
(工程造价管理方向)
专业 **2.5** 年制 **专** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:  **重庆大学** 校(院)长: **周绪红**

证书编号: **106117201406306645** 二〇一四年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

技术负责人高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号: 20200001SZB000001398



本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。



签发机关: (盖章)
2020年4月30日



唯一在线验证网址:
<http://10.190.134.115/zcg1>

姓 名:	曾礼洪
身份证号:	61012119760228397X
级 别:	副高级
资格名称:	高级工程师
专业名称:	公路与城市道路
批准文号:	陕人社职字〔2020〕1号
授予时间:	2019-11-24
申报单位:	陕西建工机械施工集团有限公司

技术负责人社保证明

验证编号:10025121700341698



验证二维码

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

个人编号:61010000411669

身份证号:61012119760228397X

姓名:曾礼洪

现缴费用单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2025-12-17 08:12:20



第2页/共20页


说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参缴缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过“陕西省人力资源和社会保障”APP，点击“我要证明—参保证明真的验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。4、本证明有效期为103031888，过期后，请下载“陕西省社会保

技术负责人业绩证明

西咸新区第三水厂一期供水工程（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）

施工总承包

中标通知书



报建号	2018-072-001	建筑面积(m ²)	
招标项目名称	西咸新区第三水厂一期供水工程（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）施工总承包项目		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	合格	工 期	365日历天
计划开工日期		竣工日期	
项目经理	曾礼洪	证书编号	陕13206082711
中 标 价 (元)	中标价（大写）：壹亿肆仟肆佰贰拾叁万零捌佰陆拾肆元叁角肆分 （小写）：144230864.34元		
承包范围	西咸新区第三水厂一期供水工程（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）施工总承包土建及安装工程，具体内容详见工程量清单。		

建设单位意见	 单位: (印鉴) 法定代表人: (签章) 年 月 日	招标代理机构	 (印鉴) 年 月 日
招标投标管理办公室备案	  (印鉴) 年 月 日		
注意事项: 1、本表必须打印, 手填无效。 2、中标单位接到通知书后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3、施工合同应送建设工程招标投标管理办公室备案。			
备注			

合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：陕西西咸新区水务集团有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西咸新区第三水厂一期供水工程（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）施工总承包项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：西咸新区第三水厂一期供水工程（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）施工总承包项目。

2. 工程地点：位于秦汉新城东部，西邻茶马大道。

3. 工程立项批准文号：秦汉发改字【2017】147 号和 2017-611204-46-03-033492。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：建筑、结构、给排水、暖通、电气等施工图的全部内容，详见工程量清单。

6. 工程承包范围：

(1) 承包范围：西咸新区第三水厂一期供水工程（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）施工总承包土建及安装工程，具体内容详见工程量清单。

(2) 不包括的工程范围：/。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以招标人或监理工程师发出开工指令之日为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）壹亿肆仟肆佰贰拾叁万零捌佰陆拾肆元叁角肆分（¥ 144230864.34 元）。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰玖拾叁万壹仟伍佰捌拾元伍角陆分（¥4931580.56 元）。

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰玖拾壹万贰仟捌佰柒拾壹元陆角（¥1912871.60 元）。

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 肆仟陆佰零伍万伍仟壹佰元整 (¥46055100.00 元)。

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹仟叁佰万元整 (¥13000000.00 元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 曾礼洪。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有)。
- (2) 投标函及其附录(如果有)。
- (3) 专用合同条款及其附件。
- (4) 通用合同条款。
- (5) 技术标准和要求。
- (6) 图纸。
- (7) 已标价工程量清单或预算书。
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 8 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在 西咸新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同正本一式 贰 份，双方各执壹份，副本壹拾捌份，发包人执 拾 份，承包人执 捌 份，均具有同等法律效力。

发包人(公章): 陕西西咸新区水务集团有限公司 承包人(公章): 陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人

或其委托代理人:

(签字)

法定代表人

或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91611100MA6TG3MG5P

地址: 陕西省西咸新区沣东新城扶苏路3号

邮政编码: 712000

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

组织机构代码: 91610000220523364G

地址: 西安市金花北路406号

邮政编码: 710032

法定代表人:

委托代理人:

电话: 029-82058987

传真: 029-82058987

电子信箱:

开户银行: 建行西安金花路支行

账号: 61001865400050003599

竣工报告

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂二期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程)送水泵房及变配 电室		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	/ 939.47 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经检查符合设计及标准规定 6 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经检查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合规定 6 项				
		共抽查 6 项, 符合规定 6 项				
		经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	






注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第二水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 投药加氯间及反 冲洗设备间		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上1层 / 119836 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合规定 6 项				
		共抽查 6 项, 符合规定 6 项				
		经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	






注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程)混合反应沉淀池 及清水池		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	/ 1042.11 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部, 经查符合设计及标准规定 4 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合规定 5 项				
		共抽查 5 项, 符合规定 5 项				
		经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	






注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 污泥脱水机房		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上1层 / 315m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合规定 6 项 共抽查 6 项, 符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	






注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 砂滤池		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下1层 / 781.93 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部, 经检查符合设计及标准规定 4 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合规定 5 项 共抽查 5 项, 符合规定 5 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 雨水排放池		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下1层 / 77m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 3 分部, 经查符合设计及标准规定 3 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合规定 4 项 共抽查 4 项, 符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 废水及污泥缓冲池		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下1层 / 304m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 3 分部, 经检查符合设计及标准规定 3 分部				
2	质量控制资料核查	共 17 项, 经检查符合规定 17 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合规定 4 项 共抽查 4 项, 符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一般”的 18 项, 经返修处理符合要求的 0 项				
综合验收结论						
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: [Signature] 年 月 日	(公章) 总监理工程师: [Signature] 年 月 日	(公章) 项目负责人: [Signature] 年 月 日	(公章) 项目负责人: [Signature] 年 月 日	(公章) 项目负责人: [Signature] 年 月 日	






注: 单位工程质量验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 贮泥池		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	/ 179.14 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部, 经查符合设计及标准规定 4 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合规定 5 项 共抽查 5 项, 符合规定 5 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	






注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 大门及门卫		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上1层 / 31.9m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2018年08月20日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2019年08月19日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合规定 6 项 共抽查 6 项, 符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	西咸新区第三水厂一期供水工程 (西咸新区垃圾无害化处理项目 供水配套工程) 取水泵房		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上1层 / 307.91 m ²
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		技术负责人	党坤宝	开工日期	2019年06月15日
项目负责人	曾礼洪		项目技术 负责人	党坤宝	完工日期	2020年06月30日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 5 分部, 经检查符合设计及标准规定 5 分部				
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经核查符合规定 18 项				
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合规定 6 项 共抽查 6 项, 符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 达到“好”和“一 般”的 18 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				
综合验收结论						
建设单位		监理单位	施工单位		设计单位	勘察单位
参加 验收 单位	(公章) 项目负责人: 	(公章) 总监理工程师: 	(公章) 项目负责人: 		(公章) 项目负责人: 	(公章) 项目负责人: 
	年 月 日	年 月 日	年 月 日		年 月 日	年 月 日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

重庆秋城大道三期道路工程

中标通知书

重庆市渝北区工程建设项目中标通知书

中标人：陕西建工机械施工集团有限公司

我单位拟发包的秋成大道三期道路工程(悦港大道至悦港北路段)项目，经评标委员会评定并经相关行业主管部门及区公管办备案，确定你单位为中标人，中标价为人民币9843.965501万元(其中含安全文明施工专项费用264.48万元)。项目中标范围：包括路基工程、路面工程、排水工程、交通工程、照明工程和综合管线及招标人公布的施工图及工程量清单所示范围内的全部内容(施工图和工程量清单不一致时以工程量清单为准)，项目规模为道路全长约1300米，路幅宽度为40米，中标工期180日历天，项目工程质量达到国家施工验收规范标准。项目经理由曾礼洪担任，项目总工(技术负责人)由王安华担任。

你单位收到中标通知书后，在2016年7月8日前到我单位签订承发包合同。

特此通知。

招标人：重庆空港新城开发建设有限公司 (盖章)

法定代表人：

联系人：李老師

联系电话：023-67195951

签发日期：2016年6月30日

注：本书一式九份，行业主管部门、公管办、中标人各一份，招标人六份。

渝北区公共资源综合交易管理办公室 监制

合同

201621106

合同编号: _____

建设工程施工合同

工程名称: 秋成大道三期道路工程(悦港大道至悦港北路段)

工程地点: 空港新城

发包人(全称): 重庆空港新城开发建设有限公司

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

合同签订日期: 2016 年 月 日

合 同

第一部分合同协议书

发包人(全称): 重庆空港新城开发建设有限公司

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就秋成大道三期道路工程(悦港大道至悦港北路段)

及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 秋成大道三期道路工程(悦港大道至悦港北路段)

2. 工程地点: 重庆市空港新城内

3. 工程立项批准文号: 渝北发改投[2012]209号文件

4. 资金来源: 招标人自筹

5. 工程内容: 主要工程内容包括路基工程、路面工程、排水工程、交通工程、照明工程和综合管线等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

包括路基工程、路面工程、排水工程、交通工程、照明工程和综合管线及招标人公布的施工图及工程量清单所示范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2016 年 7 月 20 日。

计划竣工日期: 2017 年 1 月 20 日。

工期总日历天数: 180 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范和本工程设计文件要求,并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币（大写）玖仟捌佰肆拾叁万玖仟陆佰伍拾伍元零壹分（¥ 98439655.01 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰陆拾肆万肆仟捌佰元整（¥ 2644800.00 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） （¥ 元）。

2. 合同价格形式：工程量清单计价。

五、项目经理

承包人项目经理：曾礼洪。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2016 年 8 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在 空港新城 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字、加盖公章后合同 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

合同专用章

发包人：中(公章)行泰庆路业发行营业部
账号：50001083600059112233

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

总经理：

分管领导：

部门负责人：

经办人：



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

竣工报告

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

渝市政验收-8

工程名称	秋成大道三期道路工程（悦港大道至悦港北路段）		单位（子单位）工程名称	/
结构类型	市政道路		层数/建筑面积	1300米
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		单位技术（质量）部门负责人	李存良
项目负责人	曾礼洪		项目技术负责人	王安华
开工日期	年 月 日		完工日期	年 月 日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论
1	分部工程验收	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部		验收合格
2	质量控制资料核查	共 64 项，经核查符合规定 64 项		验收合格
3	安全和功能检验及抽查结果	共核查 5 项，符合规定 5 项， 共抽查 5 项，符合规定 5 项， 经返工处理符合规定 0 项，		验收合格
4	观感质量验收	共抽查 6 项，“好”和“一般”的 6 项， 经返修处理符合要求的 0 项		验收合格
综合验收结论：符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收				
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)
2018年8月10日	2018年8月10日	2018年8月20日	2018年8月10日	2018年8月10日

注：1. 单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。
2. 建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位项目负责人参加验收，施工单位项目负责人也应该参加验收。


姓名：张 强
重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城 委 建 筑 质 量 监 制
有效期：至 2018 年 8 月 10 日

93



扫描全能王 创建

亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段(西三环-丈八北路)市政工程
中标通知书



报 建 号	市招第（15168）号	建筑面积(长度)	2867.02米
招标项目名称	西安城市路网完善项目一科技二路西段工程施工		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	合格	工期	365天
开工日期	2016-08-16	竣工日期	2017-08-15
建 造 师	曾礼洪	证书编号	陕132060802711
中 标 价 (元)	中标价（大写）：柒仟柒佰伍拾贰万零陆佰捌拾叁元玖角玖分 （小写）：77520683.99元 其中： 措施项目费： 0元 安全及文明施工措施项目费： 0元 工程预留金： 0元		
承包范围	本次设计路段为西三环至丈八路，桩号为K3+330.311至K6+197.333，道路全长2867.022m。具体包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。		

建设单位意见	<div data-bbox="592 241 815 465" data-label="Image"></div> <div data-bbox="448 331 826 367" data-label="Text">单位 (印鉴)</div> <div data-bbox="448 461 826 497" data-label="Text">法定代表人: (签章)</div> <div data-bbox="592 479 708 584" data-label="Image"></div> <div data-bbox="767 551 788 577" data-label="Text">日</div>	招标代理机构	<div data-bbox="943 293 1166 517" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1078 461 1163 497" data-label="Text">(印鉴)</div> <div data-bbox="1038 551 1209 577" data-label="Text">年 月 日</div>
招标投标管理办公室备案	<div data-bbox="959 797 1174 1010" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1023 819 1107 855" data-label="Text">(印鉴)</div> <div data-bbox="943 909 1209 965" data-label="Text">2016 年 8 月 5 日 备案专用章</div>		
<p>注意事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。 2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3. 施工合同应送招标投标管理办公室备案。 			
备注			

正本

中华人民共和国亚洲开发银行贷款
西安城市路网完善项目——科技二路西段工程施工

(贷款编号: 2802-PRC)

合 同 书

(合同编号: Rd-C01A)

业 主: 西安城市基础设施建设投资集团有限公司

承包商: 陕西建工机械施工集团有限公司

二〇一六年八月

合同协议书

本协议于 2016 年 8 月 26 日由西安城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“业主”）作为一方与陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称“承包商”）作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成亚洲开发银行贷款西安城市路网完善项目——科技二路西段工程施工而邀请投标，并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币柒仟柒佰伍拾贰万零陆佰捌拾叁元玖角玖分（RMB77520683.99）（以下简称“合同价格”）的投标，业主和承包商达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。
2. 下列文件为本合同协议书的组成部分，须与本合同协议书共同阅读和解释。

- (1) 中标通知书
- (2) 投标函
- (3) 补遗文件 [补遗书（一号）]
- (4) 特殊合同条款
- (5) 一般合同条款
- (6) 技术规范
- (7) 图纸
- (8) 标价的工程量清单
- (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件

3. 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处，应按照上述文件优先级顺序进行解释。

4. 考虑到业主将向承包商付款，承包商特此与业主立约，保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程，并修复缺陷。

5. 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷，业主在此与承包商立约，保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。

双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书，以昭信守。

签名：



签名：

承包商代表签字



附件 1

竣工验收证书

工程名称	亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段 (西三环-丈八北路)市政工程		开工日期	2016年9月16日		对工程的整体评价:	<div>张景松, 同意通过验收</div>		
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		竣工日期	2022年5月10日		验收小组:	<div>张景松 张景松</div>		
工程造价	16130.92万元		竣工验收日期:					参加竣工验收单位意见	
验收范围及主要工程数量: 科技二路西段(西三环-丈八北路) 道路工程: 施工桩号: K3+330.311-K6+197.333, 共长 2867.022m。道路标准段红线 60m, 主车道面积为 83290 m ² , 非机动车道面积为 35715 m ² 。主车道结构层为 5cmAC-13 细粒式改性沥青砼+7cmAC-20 中粒式沥青砼+36cm 二灰碎石基层+30cm 石灰土底基层, 非机动车道结构层为 5cmAC-13 细粒式改性沥青砼+7cmAC-20 中粒式沥青砼+20cm 二灰碎石基层+20cm 石灰土底基层。 雨水工程: YE1-YE8、YF1-YF26 段主管道及各个检查井和预埋管、雨水口, 共长 1256m (其中 d≥1000 管道长 773m, d<1000 管道长 483m), 钢筋混凝土管, 管径分别为 500mm、600mm、800mm、1350mm、1500mm。 污水工程: WF1-WF10、WF1-WF8、WG1-WG24、WG1-WG23、WH1-WH23、WH1-WH21、WH1-WH11 段及各个检查井和预埋管, 共长 4961m (其中 d<1000 管道长 4874m, d≥1000 管道长 27m), 钢筋混凝土管, 管径分别为 400mm、500mm、600mm、800mm、1200mm。 照明工程: 160KVA 路灯变电站 2 套; 12m 双臂普通路灯 116 套, 功率分别为 160W+210W、160W+270W、160W+320W; 12m 双臂智慧路灯 27 套, 功率分别为 220W+120W、280W+120W、350W+120W; 14m 中杆路灯 21 套, 功率分别为 3*300W、5*300W; YJHLV-1KV-4*50mm ² +1*35 ² 电缆敷设 7380 米。 交通工程: 车行道(H=6.75m, L=11+3m) 14 套, 车行道(H=6.75m, L=9m) 2 套, 一体化车行道 2 套, 一体化人行灯(H=3.5m) 32 套。悬臂式标志牌(5m*3m) 17 套, 悬臂式标志牌(4.2m*2m) 5 套, 悬臂式标志牌(5m*2m) 9 套, 悬臂式标志牌(3.4m*2m) 1 套, 悬臂式标志牌(4m*2m) 2 套, 单柱式标志牌 77 套, 附着式标志牌 30 套。热熔标线 11297m ² , 彩色涂层 1099m ² 。 绿化工程: 栽植七叶树 1036 株、银杏 643 株、银杏金桂 1061 株、日本晚樱 267 株、独杆红叶石楠 295 株、菊花腊梅 417 株、红叶石楠球 9 株、迎春球 25219 m ² 。 存在问题及处理意见:							建设单位: <div>陕西建工机械施工集团有限公司</div> 日期: 年 月 日 勘察单位: <div>陕西建工机械施工集团有限公司</div> 日期: 年 月 日 设计单位: <div>陕西建工机械施工集团有限公司</div> 日期: 年 月 日 监理单位: <div>陕西建工机械施工集团有限公司</div> 日期: 年 月 日		

6.3、质量负责人：何旭

质量主任信息表

姓名	何旭	证件类型	身份证	证件号码	622301198011153317
手机号码	12220590604	证件号（质量员证编号）	32181060130918		

质量主任身份证



质量主任毕业证书



质量主任质量员证书

江苏政务服务网
www.jszwfw.gov.cn

江苏省住房和城乡建设厅 互联网+政务服务

查询中心 人员资格证书 企业证书 工程建设项目证书

现场专业人员证书

姓名身份证号查询

何旭
622301198011153317
查询

姓名证书编号查询

持证人姓名
证书编号
查询

当前位置: 证照列表 > 证照明细

基本信息

姓 名	何旭	
性 别	男	
身份证号	622301*****7	
岗位名称	土建质量员	
证书编号	201301051000656	
发证时间	2013-08-20	
工作单位	无	
证书状态	有效	
证照下载	点击下载	

15:12:21

星期二, 12月 16

2025年12月

一	二	三	四	五	六	日
1 十二	2 十三	3 十四	4 十五	5 十六	6 十七	7 十八
8 十九	9 二十	10 廿一	11 廿二	12 廿三	13 廿四	14 廿五
15 廿六	16 廿七	17 廿八	18 廿九	19 三十	20 十一月	21 冬至
22 初三	23 初四	24 初五	25 初六	26 初七	27 初八	28 初九
29 初十	30 十一	31 十二	1 一	2 二	3 三	4 四
5 小寒	6 大寒	7 立春	8 雨水	9 惊蛰	10 春分	11 清明

今天 十月廿七 24°C / 17°C 晴明

设置日历以查看你的日程安排

开始

320

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 土建质量员

姓 名： 何 旭

性 别： 男

身份证号： 622301198011153317

证书编号： 32181060130918



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2018 年 12 月 10 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

质量主任高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号: 20200001SZB000001408	
	姓 名: 何 旭
本证书表明持证人具有相应专 业技术职称任职资格。	身份证号: 622301198011153317
	级 别: 副高级
	资格名称: 高级工程师
	专业名称: 土木工程
	批准文号: 陕人社职字〔2020〕1号
 唯一在线验证网址: http://10.190.134.115/zcgl	授予时间: 2019-11-24
	申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司
 签发机关: (盖章) 2020年4月30日	

陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明

验证编号:10025121700341700



“陕西养老保险”APP

验证二维码

个人编号:61010001033310

身份证号:622301198011153317

姓名:何旭

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2025-12-17 08:12:20

第3页/共20页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过“陕西社保”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。

6.4、安全负责人：岳整社

安全负责人信息表

姓名	岳整社	证件类型	身份证	证件号码	610103196807272935
手机号码	15399181351	证件号（C证编号）	陕建安 C3(2017)0002229		

安全负责人身份证



安全负责人毕业证书



安全负责人注册安全工程师证书

	
本人签名 _____	姓 名 岳整社
职业资格 证书管理号 2017033610332014320103000019	性 别 男
	证件号码 610103196807272935
	级 别 中 管 级
	执业证号 61180102900
	发证日期 2018年10月31日

注册安全工程师注册专用章
1101020334400

128-0353	
注册记录	注册记录
岳整社 610103196807272935	
注册类别: 建筑施工安全	
聘用单位: 陕西建工机械施工集团有限公司	
有效期至: 2021年10月31日	
Y1097 岳整社 610103196807272935	
注册类别: 建筑施工安全	
聘用单位: 陕西建工机械施工集团有限公司	
有效期至: 2021年11月1日至2025年10月31日	


注册安全工程师注册专用章
1101020334400

安全负责人安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号：陕建安C3(2017)0002229	
姓 名：岳整社	
性 别：男	
出 生 年 月：1968年07月27日	
企 业 名 称：陕西建工机械施工集团有限公司	
职 务：专职安全生产管理人员	
初次领证日期：2023年07月01日	
有 效 期：2023年07月01日 至 2026年07月01日	
	
发证机关：陕西省住房和城乡建设厅	
发证日期：2023年07月01日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全负责人高级工程师证书

<p>The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.</p>	
	<p>编号 No. 0044235</p>
	<p>持证人签名 Signature of the bearer</p>

<p>姓名 岳整社 Name</p>	<p>批准文号 陕人职字[2008]507号 Approval No.</p>
<p>身份证号 610103196807272935 ID NO</p>	<p>授予时间 2007-12-01 Time of grant</p>
<p>资格名称 高级工程师 Title of Qualification</p>	<p>发证时间 2008-07-22 Time of issue</p>
<p>专业名称 起重运输与工程机械 Specialty</p>	<p> 签发机关 Issued by</p>

安全负责人社保证明

验证编号:10025121700341702



“陕西养老保险”APP

验证二维码

个人编号:61010000411366

身份证号:610103196807272935

姓名：岳整社

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2025-12-17 08:12:20

第4页/共20页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过“[陕西社保掌上用](#)”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。下载“陕西社会保

6.5、道路工程师：白元涛

道路工程师身份证



道路工程师毕业证



道路工程师高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20240045SZB000102178



本证书表明持证人具有相应专
业技术职称任职资格。





姓 名：白元涛

身份证号：610403198602161575

级 别：副高级

资格名称：高级工程师

专业名称：道路与桥梁

批准文号：陕人社职字〔2024〕45号

授予时间：2023-12-15

申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

道路工程师社保证明

验证编号:10025121700341704



“陕西养老保险”APP

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

个人编号:61019903797054

身份证号:610403198602161575

姓名:白元涛

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办机构



打印时间:2023-12-17 08:12:21

第5页/共20页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通电话76203188或扫码，下载“陕西社会保险”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。

6.6、道路工程师：周奇

道路工程师毕业证



道路工程师高级工程师证书

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.

姓名 周奇
Name

性别 男
Sex

出生年月 1983. 12
Date of Birth

工作单位 中交路桥建设有限公司
Company Name

编号 2150466
Number

系列名称 工程系列
Category

专业名称 路桥工程
Speciality

资格名称 高级工程师
Competent for

评审时间 2015. 10. 14
Date of Appraisal

中国交通建设股份有限公司
专业技术资格
评审委员会
(章)

中国交通建设股份有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Company Ltd.

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

道路工程师社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周奇
参保单位名称：中建科工集团有限公司

社保电脑号：649865416
单位编号：177965

身份证号码：420921198312254751

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2024	12	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	01	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	02	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	03	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	04	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	05	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	06	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	07	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	08	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	09	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	10	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	11	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
合计			22995.0 10920.0			6825.0 2730.0			682.5			273.0 1092.0		273.0			

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f40434defbc3 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965

单位名称
中建科工集团有限公司



6.7、桥梁工程师：潘宏旭

桥梁工程师毕业证



桥梁工程师高级工程师证书

姓 名 Name	潘宏旭	 职称评审委员会 Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence 发证单位: 中建科工集团有限公司 Issued by
性 别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1990.10	
专 业 Specialty	道路与桥梁工程	
职 称 Professional Title	高级工程师	
证书编号 Certificate No.	(2022) 11230316	2022 年 02 月 07 日

桥梁工程师社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘宏旭			社保电脑号：636047770			身份证号码：120107199010276915						页码：1					
参保单位名称：中建科工集团有限公司			单位编号：177965			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	177965	9300.0	1395.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2024	12	177965	9300.0	1395.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	01	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	02	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	03	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	04	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	05	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	06	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	07	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	08	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	09	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	10	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	11	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
合计			20118.0	10152.0			6345.0	2538.0			634.5	253.8		1015.2	253.8		

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f40434e7e8ei ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 177965 单位名称 中建科工集团有限公司




6.8、桥梁工程师：赵文军



桥梁工程师身份证



桥梁工程师毕业证



桥梁工程师高级工程师证书

<p>The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.</p>		
		<p>编号 No. 0064218</p>
		<p>持证人签名 Signature of the bearer</p>
<p>姓名 赵文军 Name</p>		<p>批准文号 陕人职字[2010]54号 Approval No.</p>
<p>身份证号 410224760310463 ID No.</p>		<p>授予时间 2009-11-22 Time of grant</p>
<p>工作单位 陕西省机械施工公司 Work unit</p>		<p>发证时间 2010-04-07 Time of issue</p>
<p>资格名称 高级工程师 Title of qualification</p>		
<p>专业名称 道路与桥梁 Speciality</p>		

桥梁工程师社保证明



验证二维码

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

个人编号:61010000411686

身份证号:410224197603104635

姓名:赵文军

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间: 2023-12-17 08:12:21

第6页/共20页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参缴凭证使用。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过“陕西养老保险”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。

6.9、给排水工程师：钟梁

给排水工程师毕业证书



给排水工程师高级工程师证书

姓 名 Name	钟梁	
性 别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1989.07	
专 业 Specialty	给排水工程	
职 称 Professional Title	高级工程师	<p>职称评审委员会（章） Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence</p> 
证书编号 Certificate No.	(2022)11235035	<p>发证单位：中建科工集团有限公司 Issued by: 中建科工集团有限公司 评审委员会</p> <p>2022年 09月 30日</p>

给排水安装工程师社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：钟梁

证件号码：360521198907124210

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201702	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201702	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201702	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202411	110371064379	11700	1755	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202412	110371064379	11700	1755	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202501	110371064379	11700	1872	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202502	110371064379	11700	1872	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202503	110371064379	11700	1872	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202504	110371064379	11700	1872	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202505	110371064379	11700	1872	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202506	110371064379	11700	1872	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202507	110371064379	11700	1872	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202508	110371064379	11700	1872	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202509	110371064379	11700	1872	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202510	110371064379	11700	1872	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	
202511	110371064379	11700	1872	0	936	11700	93.6	23.4	105.3	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371064379:广州市:中建科工集团有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-06-14， 核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


6.10、给排水工程师：魏巍

给排水工程师毕业证书

普通高等学校		
毕业证书		
学生	魏巍	性别 男，一九八六年 四月二十八日生，于二〇〇五
年 九月至	二〇〇九年 七月	在本校 给水排水工程
专业	肆 年制	本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。		
校 名：		校（院）长：吴玉厚
证书编号：	101531200905001145	二〇〇九年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

给排水工程师高级工程师证书

姓 名	魏巍	
Name		
性 别	男	
Sex		
出生日期	1986.04	
Date of Birth		
专 业	给排水工程	
Specialty		
职 称	高级工程师	
Professional Title		
证书编号	(2022) 11230292	
Certificate No.		

职称评审委员会 (章)

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

中建科工集团有限公司

Issued by

2022年 02月 27日

给排水工程师社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：魏巍 社保电脑号：645170626 身份证号码：342601198604282113 页码：1

参保单位名称：中建科工集团有限公司 单位编号：177965 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	177965	9300.0	1395.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2024	12	177965	9300.0	1395.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	01	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	02	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	03	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	04	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	05	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	06	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	07	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	08	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	09	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	10	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
2025	11	177965	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	18.6	9300	74.4	18.6
合计			19158.0 9672.0			6045.0 2418.0			604.5			241.8		241.8			

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f40434df20 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965 单位名称
中建科工集团有限公司



6.11、交通工程师：张闫岗

交通工程师身份证



交通工程师毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

交通工程师高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20230060SZB000076263



本证书表明持证人具有相应专
业技术职称任职资格。





签发机关：（盖章）
2023年6月26日

姓名：张岗岗

身份证号：610527198208144212

级别：副高级

资格名称：高级工程师

专业名称：桥梁与隧道

批准文号：陕人社职字〔2023〕60号

授予时间：2023-03-16

申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



验证二维码

个人编号:61010001033300

[illegible]


 打印时间: 2013-06-16 10:30:16
 职工养老保险
 证明专用章
 103016166

打印时间: 2023-12-17 08:12:21

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险缴费证明。如查验真伪，可通过“陕西省人社厅”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如审查验真，有效期内验证编号可多次使用。3、本证明复印有效。验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。

6.12、交通工程师：张敏

交通工程师身份证



交通工程师毕业证



交通工程师高级工程师证

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20210005SZB000021254



本证书表明持证人具有相应专
业技术职称任职资格。



签发机关：（盖章）

2021年3月9日

姓 名：张 敏

身份证号：610324198211060060

级 别：副高级

资格名称：高级工程师

专业名称：公路与桥梁工程

批准文号：陕人社职字〔2021〕5号

授予时间：2020-12-16

申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

交通工程师社保证明



陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名:张敏 身份证号:610324198211060060 人员参保关系ID:6100000000000898436 个人编号:61010001033279

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2024	202412-202412	752.8	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2025	202501-202511	7531.92	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

陕西省社会保险
职工养老保险
证明专用章
1030165

打印时间:2024-12-17 08:37:26
第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年02月15日,有效期内验证编号可多次使用。

6.13、电气工程师：李海洋

电气工程师毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

电气工程师高级工程师证

	<h2>资格证书</h2>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	姓 名 李海洋
	性 别 男
	出生年月 1983.03
	专 业 机电工程
	任职资格 高级工程师
	发证单位 
证书编号: (2014)1303032	二〇一四 年十二月 三十日

电气工程师社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

页码: 1

计算单位: 元

缴费年度			养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
缴费年	月	单位编号	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2024	12	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	01	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	02	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	03	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	04	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	05	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	06	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	07	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	08	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	09	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	10	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	11	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
合计			22995.0	10920.0			6825.0	2730.0			682.5	273.0		1092.0		273.0	

网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (3391f40434e7a0e1) 核查, 验真码有效期三个月。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。


6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

单位名称
中建科工集团有限公司



6.14、电气工程师：印乃宁

电气工程师身份证



电气工程师毕业证书



电气工程师高级工程师证书



电气工程师社保证明

验证编号:10025121700341714



“陕西养老保险”APP

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

个人编号:61014000196066

身份证号:640102197501231210

姓名:印乃宁

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2023-12-17 08:12:22

第9页/共20页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通电话76203188或扫码，下载“陕西社会保险”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。

6.15、测量工程师：黄一晏

测量工程师毕业证



测量工程师高级工程师

姓 名 Name	黄一晏	
性 别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1987.10	
专 业 Specialty	测绘工程	
职 称 Professional Title	高级工程师	职称评审委员会 (章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
证书编号 Certificate No.	(2021)11230324	发证单位: Issued by 中建科工集团有限公司 2021年 08月 30日

测量工程师社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄一晏
社保电脑号：629617630
身份证号码：450122198710267011
参保单位名称：中建科工集团有限公司
单位编号：177965
页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	11	177965	10500.0	1575.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2024	12	177965	10500.0	1575.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2025	01	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2025	02	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2025	03	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2025	04	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2025	05	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2025	06	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2025	07	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2025	08	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2025	09	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2025	10	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
2025	11	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0	
合计			21630.0			10920.0			6825.0			2730.0		682.5			273.0	

社保费缴纳清单
2024.11-2025.11
姓名：黄一晏
身份证号：450122198710267011
单位：中建科工集团有限公司

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f40434de01fs ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965
单位名称
中建科工集团有限公司






6.16、造价工程师：周杨

造价工程师毕业证书



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

造价工程师工程师证书

	<h3>资格证书</h3>
 中国建筑工程总公司制	姓 名.....周杨
	性 别.....男
	出生年月.....1984.06
	专 业.....工民建
	任职资格.....工程师
证书编号：.....(2015) 1313179	发证单位.....  二〇一五年六月二十五日

造价工程师注册造价师

使用有效期: 2025年10月10日
- 2026年01月08日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 周杨
性 别: 男
出 生 日 期: 1984年06月19日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11154400028002
有 效 期: 2024年01月01日-2027年12月31日
聘 用 单 位: 中建科工集团有限公司



个人签名: 周杨

签名日期: 2025.10.10



发证日期: 2023年12月11日

造价工程师社保证明

姓名: 周杨
参保单位名称: 中建科工集团有限公司

社保电话号: 613676843
单位编号: 177965

身份证号码: 500235198406190015
单位编号: 177965

页码: 1
计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	11	177965	11700.0	1872.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2024	12	177965	11700.0	1872.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2025	01	177965	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2025	02	177965	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2025	03	177965	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2025	04	177965	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2025	05	177965	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2025	06	177965	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2025	07	177965	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2025	08	177965	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2025	09	177965	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2025	10	177965	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
2025	11	177965	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	23.4	11700	93.6	23.4
合计			25623.0	12168.0			7605.0	3042.0			760.5	304.2		216.8		304.2	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391f40434e67781) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴, 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
177965
单位名称
中建科工集团有限公司



6.17、造价工程师：汤磊

造价工程师毕业证书



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

造价工程师高级工程师证书

姓 名	汤磊
Name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1988.09
Date of Birth	
专 业	工程造价
Specialty	
职 称	高级工程师
Professional Title	
证书编号	(2024) 11230228
Certificate No.	



职称评审委员会 (章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位: 中建科工集团有限公司
Issued by: 中建科工集团有限公司
评审委员会

2024 年 08 月 16 日

造价工程师社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汤磊 社保电脑号：644728062 身份证号码：421023198809204113 页码：1

参保单位名称：中建科工集团有限公司 单位编号：177965 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2024	12	177965	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	01	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	02	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	03	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	04	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	05	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	06	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	07	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	08	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	09	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	10	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
2025	11	177965	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	21.0	10500	84.0	21.0
合计			22995.0	10920.0			6825.0	2730.0			682.5			1092.0		273.0	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f40434def93r ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 177965 单位名称 中建科工集团有限公司



6.18、安全员：冯剑锋

安全员信息表

姓名	冯剑锋	证件类型	身份证	证件号码	612522198212105611
手机号码	18392154181	证件号（B证编号）	陕建安B(2013)0004243		

安全员身份证



安全员毕业证



安全员安全生产考核证书

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：陕建安B（2013）0003993

姓 名：冯剑锋

性 别：男

出 生 年 月：1982年12月10日

企 业 名 称：陕西建工机械施工集团有
限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2025年11月17日

有 效 期：2025年11月17日 至 2028年11月17日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅


发证日期：2025年11月17日




中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全员高级工程师证书

This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.



持证人签名
Signature of the holder

编号
No. 
0 1 7 8 3 1 2

姓名 冯剑锋
Name

身份证号 612522198212105611
ID No.

工作单位 陕西建工机械施工集团有限公司
Work unit

资格名称 高级工程师
Title of qualification

专业名称 土木工程
Speciality

批准文号 陕人社职字(2019)6号
Approval number

授予时间 2018-11-03
Approval date

发证时间 2019-2-25
Issue date




签发机关
Issued by

安全员社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

验证编号:10025121700341716



“陕西养老保险”APP

姓名:冯剑锋

身份证号:61252198212105611

个人编号:61010001148796

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处



打印时间:2023-12-17 08:12:22

第10页/共20页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过“陕西省人社厅”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。

6.19、安全员：石新平


安全员信息表

姓名	石新平	证件类型	身份证	证件号码	610121196804263972
手机号码	13316835916		证件号（C证编号）	陕建安 C3(2006)0000166	

安全员身份证



安全员毕业证



安全员安全生产考核证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3(2006)0000166

姓 名：石新平

性 别：男

出 生 年 月：1968年04月26日

企 业 名 称：陕西建工机械施工集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年04月01日

有 效 期：2024年04月01日 至 2027年04月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅


发证日期：2024年04月01日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全工程师证书

The Certificate shows that the
bearer has passed the appraisal by
Commission of the Professional
Technical Post Qualification and
is qualified for the technical post.



编号
No. 1201010

持证人签名
Signature of the bearer

姓 名 石新平
Name

身份证号 610121196804263972
ID No.

工作单位 陕西建工集团机械
施工有限公司
Work unit

资格名称 工程师
Title of qualification

专业名称 土木工程
Speciality

批准文号 陕建职改[2013]1号
Approval No.

授予时间 2012年11月29日
Time of grant

发证时间 2013年3月15日
Time of issue

签发机关
Issued by

376

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过官方APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印件有效，有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。

6.20、质检员：赵江莉

质检员毕身份证



质检员毕业证



质检员岗位证书

江苏政务服务网
www.jswfw.gov.cn

江苏省住房和城乡建设厅 互联网+政务服务

查询中心 人员资格证书 企业证书 工程建设项目证书

现场专业人员证书

姓名身份证号查询

赵江莉

610524198203052942

查询

姓名证书编号查询

持证者姓名

证书编号

查询

当前位置: 证照列表 > 证照明细

基本信息

姓 名	赵江莉	
性 别	女	
身份证号	610524*****2	
岗位名称	市政工程质量员	
证书编号	32161090100201	
发证时间	2016-04-08	
工作单位	无	
证书状态	有效	
证照下载	点击下载	

15:21:45

星期二, 12月 16

2025年12月

一	二	三	四	五	六	日
1 十二	2 十三	3 十四	4 十五	5 十六	6 十七	7 十八
8 十九	9 二十	10 廿一	11 廿二	12 廿三	13 廿四	14 廿五
15 廿六	16 廿七	17 廿八	18 廿九	19 三十	20 十一月	21 冬至
22 初三	23 初四	24 初五	25 初六	26 初七	27 初八	28 初九
29 初十	30 十一	31 十二	1 一	2 二	3 三	4 四
5 五	6 六	7 七	8 八	9 九	10 十	11 十一

今天 十月廿七 24°C / 17°C 晴

设置日历以查看你的日程安排

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 市政工程质量员

姓 名： 赵江莉

性 别： 女

身份证号： 610524198203052942

证书编号： 32161090100201



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证



发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2016 年 4 月 8 日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

质检员高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20220006SZB000045588



本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。



签发机关：(盖章)

2022年3月28日

姓名：赵江莉

身份证号：610524198203052942

级别：副高级

资格名称：高级工程师

专业名称：公路与城市道路工程

批准文号：陕人社职字〔2022〕6号

授予时间：2021-12-03

申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

380

381

验证编号:10025121700341722

陕西养老保险“APP”

验证二维码

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

[illegible]

陕西省社会保险
职工养老保险
证明专用章
打印时间:2023
第
通達才(020185151515)維碼,
次使用。

6.21、施工员：张晶鑫

施工员身份证



施工员毕业证书



施工员岗位证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位：（盖章）

发证时间 2016 年 11 月 30 日

本证书查询网址：

jypx.shaanxjs.gov.cn



姓 名：张晶鑫

性 别：男

身份证号：610102198212062392


岗位名称：施工员-市政工程

证书编号：61161040001014

ZJBKHZS

施工员高级工程师证书

This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.



持证人签名
Signature of the holder

编号
No. 0178306

姓名 张晶鑫
Name

批准文号 陕人社职字〔2019〕6号
Approval number

身份证号 610102198212062392
ID No.

授予时间 2018-11-03
Approval date

工作单位 陕西建工机械施工集团有限公司
Work unit

发证时间 2019-2-25
Issue date

资格名称 高级工程师
Title of qualification

专业名称 公路与桥梁
Speciality



施工员社保证明

验证编号:10025121700341725



“陕西养老保险”APP

陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明

姓名:张晶鑫

身份证号:610102198212062392

个人编号:61010000320593

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处



打印时间: 2023-12-17 08:12:23

第13页/共20页

证明专用章

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费凭证。如需查验真伪，可通电话或扫码，下载“陕西社会保险”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如查有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。

6.22、施工员：邢运杰

施工员身份证



施工员毕业证



施工员岗位证

证书编码: 0611610496116000271

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 邢运杰

身份证号: 610121198702103977

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 陕西省

发证时间: 2022年06月14日

查询地址: <http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

施工员工程师证书

The Certificate shows that the
bearer has passed the appraisal by
Commission of the Professional
Technical Post Qualification and
is qualified for the technical post.



编号
No.  1 3 1 2 2 6 2

持证人签名
Signature of the bearer

ZIGEZHENGSHU

姓 名 邢运杰
Name

批准文号 陕建职改 [2016]10号
Approval No.

身份证号 610121198702103977
ID No.

授予时间 2016-11-23
Time of grant

工作单位 陕西建工机械施工集团有限
Work unit 公司

发证时间 2017-3-24
Time of issue

资格名称 工程师
Title of qualification

专业名称 土木工程
Speciality



签发机关
Issued by

ZIGEZHENGSHU

389

验证编号:10025121700341728



“陕西养老保险”APP

验证二维码

个人编号:61019900055854

身份证号:610121198702103977

姓名:邢运杰

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间: 2023-12-17 08:12:23

第14页/共20页

职工养老保险

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通电话76203188或扫码，下载“陕西社会保险”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。

6.23、施工员：车哲



施工员身份证



施工员毕业证



施工员岗位证

证书编码: 0611610496116000561	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 车哲
	身份证号: 61042519890403203x
	岗位名称: 市政工程施工员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 陕西省
	发证时间: 2022年 06月 28 日
扫码验证	查询地址: http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/

施工员工程师证书

The Certificate shows that the
bearer has passed the appraisal by
Commission of the Professional
Technical Post Qualification and
is qualified for the technical post.



编号
No.



1 3 2 8 5 8 1

持证人签名
Signature of the bearer

姓 名 车哲
Name

批准文号 陕建职改 [2017]6号
Approval No.

身份证号 61042519890403203X
ID No.

授予时间 2017-11-17
Time of grant

工作单位 陕西建工机械施工集团有
限公司
Work unit

发证时间 2018-1-24
Time of issue

资格名称 工程师
Title of qualification

专业名称 土木工程
Speciality





签发机关
Issued by

施工员社保证明



陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名:车哲

身份证号:61042519890403203X

个人编号:61019900971920

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2024	202412-202412	1823.6	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2025	202501-202511	15187.92	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处



现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2024-12-17 08:12:24

第15页/共20页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年02月15日,有效期内验证编号可多次使用。

6.24、预算员：赵晓玲

预算员身份证



预算员毕业证



预算员岗位证书

59



姓名: 赵晓玲

身份证号码: 61252619830903750X

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

证书编号: 建[造]11226100008231

初始注册日期: 2022 年 07 月 25 日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2022 年 07 月 25 日

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

赵晓玲

证件类型	居民身份证	证件号码	612526*****0X	性别	女
注册证书所在单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：陕西建工机械施工集团有限公司 证书编号：建[造]11226100008231 注册编号/执业印章号：B11226100008231
注册专业：土建 有效期：2026年07月24日

2022-06-16 - 初始注册 - 土建
陕西建工机械施工集团有限公司

查看证书变更记录 (1) ^

一级注册建造师

注册单位：陕西建工机械施工集团有限公司 注册编号/执业印章号：陕1612012201207032
注册专业：建筑工程 有效期：2027年09月17日

预算员高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20210005SSZB000021265



本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。



签发机关：(盖章)

2021年3月9日

姓名：赵晓玲

身份证号：61252619830903750X

级别：副高级

资格名称：高级工程师

专业名称：土木工程

批准文号：陕人社职字〔2021〕5号

授予时间：2020-12-16

申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

预算员社保证明



陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名:赵晓玲 身份证号:61252619830903750X 个人编号:61010001100090

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2024	202412-202412	1823.6	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2025	202501-202511	15664	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处



打印时间:2024-12-17 08:12:24 第16页/共20页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年02月15日,有效期内验证编号可多次使用。

6.25、材料员：周旭


材料员身份证



材料员毕业证



材料员岗位证书



材料员高级工程证书

This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.



持证人签名
Signature of the holder

编号
No. 
0 1 7 8 3 1 6

姓 名 周旭
Name

批准文号 陕人社职字〔2019〕6号
Approval number

身份证号 612325198401240036
ID No.

授予时间 2018-11-03
Approval date

工作单位 陕西建工机械施工集团有限公司
Work unit

发证时间 2019-2-25
Issue date

资格名称 高级工程师
Title of qualification

专业名称 土木工程
Speciality





402

验证编号:10025121700341736



“陕西养老保险”APP

验证二维码

姓名:周旭

身份证号:612325198401240036

个人编号:61010001148771

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2023-12-17 08:12:24

第17页/共20页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通www.12333.gov.cn或拨打12333热线，下载“陕西社会保险”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。

6.26、材料员：王郭安

材料员身份证



材料员毕业证



材料员岗位证

证书编码: 0611611196116004388

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王郭安

身份证号: 61052319930712227X

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 陕西省

发证时间: 2022年06月24日

查询地址: <http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

材料员工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20220001SZC001074174



本证书表明持证人具有相应专
业技术职称任职资格。



签发机关：(盖章)

2022年3月7日

姓 名：王郭安

身份证号：61052319930712227X

级 别：中级

资格名称：工程师

专业名称：土木工程

批准文号：陕建职改〔2022〕1号

授予时间：2021-11-19

申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

406

验证编号:10025121700341738

陕西养老保险“APP”

验证二维码

姓名:王郭安

陕西省社会保险
打印时间:2023年
职工养老保险
证明专用章
通惠才 4610301855 使用

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。如审查属实，可通“陕西省人社厅”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如审查属实，有效期内验证编号可多次使用。3、本证明有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。

6.27、资料员：张翠云

资料员身份证



资料员毕业证



资料员岗位证书

证书编码: 0611611496116010248

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张翠云

身份证号: 142723198210210228

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 陕西省

发证时间: 2022 年 06 月 29 日

查询地址: <http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

资料员高级工程证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20200001SZB000001403



本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。





签发机关：（盖章）
2020年4月30日

唯一在线验证网址：
<http://10.190.134.115/zcgl>

姓名：张翠云

身份证号：142723198210210228

级别：副高级

资格名称：高级工程师

专业名称：土木工程

批准文号：陕人社职字〔2020〕1号

授予时间：2019-11-24

申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

资料员社保证明



陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

姓名:张翠云 身份证号:142723198210210228 个人编号:61010001057707

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2024	202412-202412	772.64	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2025	202501-202511	7428.08	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处



打印时间:2024-12-17 08:12:25

第19页/共20页

职工养老保险证明专用章

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年02月15日,有效期内验证编号可多次使用。

6.28、劳资专管员：慕爱琴

劳资专管员信息表

姓名	慕爱琴	证件类型	身份证	证件号码	612730197810060624
手机号码	15191883051		证件号	0611711396117001013	

劳资专管员身份证



劳资专管员毕业证



劳资专管员岗位证书

证书编码: 0611711396117001013

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 慕爱琴

身份证号: 612730197810060624

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 陕西省

发证时间: 2022 年 06 月 13 日

查询地址: <http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

劳资专管员工程师证

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.



编号
No. 1 2 4 9 9 2 2

持证人签名
Signature of the bearer

姓名
Name 慕爱琴

身份证号
ID No. 612730197810060624

工作单位
Work unit 陕西建工机械施工集团有限公司


资格名称
Title of qualification 工程师

专业名称
Speciality 工程管理

批准文号
Approval No. 陕建职改[2014]13号

授予时间
Time of grant 2014年11月28日

发证时间
Time of issue 2015年1月8日



签发机关
Issued by

劳资专管员社保证明



验证二维码

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

个人编号:61010001149138

身份证号:612730197810060624

姓名:慕爱琴

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2023-12-17 08:12:25

第20页/共20页

第20页/共20页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过“掌上12333”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年02月15日，有效期内验证编号可多次使用。
世明网专用章 16020186