

2026-2027 年度交通抢险工程造价咨询（东 片区、西片区）项目

投标文件

资信标文件

投标人名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

投标人代表：凌子圆

投标日期：2025年12月25日

资信标文件目录

一、投标人基本情况表	8
二、企业业绩情况	10
(一) 前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询	11
1、业务委托书	11
2、造价咨询合同	12
3、服务范围：施工阶段全过程造价咨询	13
4、造价咨询合同金额：307.08 万元	18
5、造价咨询合同签订时间：2023.06.19	19
6、项目负责人（贺鹏）证明	20
7、项目成果文件	21
8、标底公示表	22
9、履约评价“优秀”	23
10、批复文件：市政道路工程	26
(二) 留用地 B、C、D 地块配套工程(含市政道路)项目全过程造价咨询服务	29
1、中标通知书	29
2、造价咨询合同	30
3、服务范围：施工阶段全过程造价及工程类型：市政道路工程	31
4、造价咨询合同金额：253.76 万元	32
5、造价咨询合同签订时间：2023.11.28	33
6、项目负责人（贺鹏）证明	34
7、成果文件	35
8、标底公示表	36
(三) 将石路(东明大道-南环大道)市政工程造价咨询（重新招标）	37
1、中标通知书	37
2、造价咨询合同	38
3、服务范围：施工阶段全过程造价（含预算编制、结算审核）	39
4、造价咨询合同金额：177.57 万元	40
5、造价咨询合同签订时间：2022.12.13	41
6、项目负责人（贺鹏）证明	42
7、项目成果文件	43
8、标底公示表	44
9、履约评价“优秀”	45
10、工程类型：市政道路工程	48
(四) 深南东路东延工程造价咨询	54
1、中标通知书	54
2、造价咨询合同	55
3、服务范围：施工阶段全过程造价	56
4、合同金额：140.78 万元	57
5、合同签订时间：2021.11.05	58
6、项目负责人（贺鹏）证明	59

7、项目成果文件	60
8、标底公示表	61
9、工程类型：市政道路工程	62
10、履约评价“优秀”	65
（五）深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目和深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程造价咨询	69
1、中标通知书	69
2、深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目造价咨询合同	70
3、造价咨询合同金额：95.03 万元	72
4、造价咨询合同签订时间：2023.05.25	73
5、项目负责人（贺鹏）证明	74
6、项目成果文件	75
7、服务类项目验收报告	78
8、深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程造价咨询	79
9、造价咨询合同金额：34.47 万元	81
10、造价咨询合同签订时间：2023.05.25	82
11、项目负责人（贺鹏）证明	83
12、项目成果文件	84
13、项目建设概况	85
（六）留用地 A 地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务	86
1、中标通知书	86
2、全过程造价咨询合同	87
3、工程概况（总投资约 2.65 亿元）、服务范围	88
4、造价咨询合同金额：120.33 万元	89
5、造价咨询合同签订时间：2023.10	90
6、项目负责人（贺鹏）证明	91
7、成果文件	92
（七）天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程全过程造价咨询	93
1、中标通知书	93
2、全过程造价咨询合同	94
3、工程概况	95
4、项目负责人（贺鹏）证明	97
5、造价咨询合同金额：87.08 万元	98
6、造价咨询合同签订时间：2023.01.17	100
7、项目成果文件	101
（八）2025 年度交通抢险工程造价咨询（西片区）	102
1、合同	102
三、项目负责人资格	111
（一）项目负责人执业资格证书	112
（二）项目负责人注册造价工程师证书	113
（三）项目负责人高级工程师证书	114
（四）项目负责人毕业证	115

(五) 项目负责人社保证明	117
四、项目负责人情况	118
(一) 前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询	119
1、业务委托书	119
2、造价咨询合同	120
3、服务范围：施工阶段全过程造价咨询	121
4、造价咨询合同金额：307.08 万元	126
5、造价咨询合同签订时间：2023.06.19	127
6、项目负责人（贺鹏）证明	128
7、项目成果文件	129
9、标底公示表	130
9、履约评价“优秀”	131
10、批复文件：市政道路工程	134
(二) 留用地 B、C、D 地块配套工程(含市政道路)项目全过程造价咨询服务	137
1、中标通知书	137
2、造价咨询合同	138
3、服务范围：施工阶段全过程造价及工程类型：市政道路工程	139
4、造价咨询合同金额：253.76 万元	140
5、造价咨询合同签订时间：2023.11.28	141
6、项目负责人（贺鹏）证明	142
7、成果文件	143
8、标底公示表	144
(三) 将石路(东明大道-南环大道)市政工程造价咨询（重新招标）	145
1、中标通知书	145
2、造价咨询合同	146
3、服务范围：施工阶段全过程造价（含预算编制、结算审核）	147
4、造价咨询合同金额：177.57 万元	148
5、造价咨询合同签订时间：2022.12.13	149
6、项目负责人（贺鹏）证明	150
7、项目成果文件	151
8、标底公示表	152
9、履约评价“优秀”	153
10、工程类型：市政道路工程	156
(四) 深南东路东延工程造价咨询	162
1、中标通知书	162
2、造价咨询合同	163
3、服务范围：施工阶段全过程造价	164
4、合同金额：140.78 万元	165
5、合同签订时间：2021.11.05	166
6、项目负责人（贺鹏）证明	167
7、项目成果文件	168
8、标底公示表	169

9、工程类型：市政道路工程	170
10、履约评价“优秀”	173
（五）深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目和深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程造价咨询	177
1、中标通知书	177
2、深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目造价咨询合同	178
3、造价咨询合同金额：95.03 万元	180
4、造价咨询合同签订时间：2023.05.25	181
5、项目负责人（贺鹏）证明	182
6、项目成果文件	183
7、服务类项目验收报告	186
8、深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程造价咨询	187
9、造价咨询合同金额：34.47 万元	189
10、造价咨询合同签订时间：2023.05.25	190
11、项目负责人（贺鹏）证明	191
12、项目成果文件	192
13、项目建设概况	193
（六）留用地 A 地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务	194
1、中标通知书	194
2、全过程造价咨询合同	195
3、工程概况（总投资约 2.65 亿元）、服务范围	196
4、造价咨询合同金额：120.33 万元	197
5、造价咨询合同签订时间：2023.10	198
6、项目负责人（贺鹏）证明	199
7、成果文件	200
（七）天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程全过程造价咨询	201
1、中标通知书	201
2、全过程造价咨询合同	202
3、工程概况	203
4、项目负责人（贺鹏）证明	205
5、造价咨询合同金额：87.08 万元	206
6、造价咨询合同签订时间：2023.01.17	208
7、项目成果文件	209
五、项目团队人员（不含项目负责人）	210
1、造价工程师—王鹏	215
2、造价工程师—贺云飞	220
3、造价工程师—杨俊	225
4、造价工程师—林玲	230
5、造价工程师—朱倩	234
6、造价工程师—张玉洁	238
7、造价工程师—陈全军	242
8、造价工程师—杨国利	247

9、造价工程师—高杰	252
10、造价工程师—罗文娟	257
11、造价工程师—李艳	262
12、造价工程师—朱志强	266
13、造价工程师—黄森烁	270
14、造价工程师—李如意	274
15、造价工程师—阎向阳	278
16、造价工程师—张琴	283
17、造价工程师—杜叶松	287
18、造价工程师—张晓娟	291
19、造价工程师—赵鑫伟	295
20、造价工程师—胡银	299
21、造价工程师—余松华	303
22、造价工程师—李华洋	307
23、造价工程师—钟怡婷	311
24、造价工程师—丁晓辉	315
25、造价工程师—赵琴	320
26、造价工程师—韦芳	324
27、造价工程师—杨健	328
28、造价工程师—林萍	332
29、造价工程师—李丽媛	336
30、造价工程师—曾剑华	340
31、造价工程师—向银绒	344
32、造价工程师—刘春保	349
33、造价工程师—邱景耀	354
34、造价工程师—郑俊在	358
35、造价工程师—蔡依纹	362
36、造价工程师—饶阿明	367
37、造价工程师—蔡秉恒	371
38、造价工程师—冯利梅	375
39、造价工程师—江远利	379
40、造价工程师—黄金楷	383
41、造价工程师—王蕊	388
42、造价工程师—陈婷婷	393
43、造价工程师—黄承仕	397
44、造价工程师—华彦博	401
45、造价工程师—林振鸿	405
46、造价工程师—胡晓慧	409
47、造价工程师—杨健	413
48、造价工程师—陈会	416
49、造价工程师—石诗耿	419
50、造价工程师—黄升耀	422

51、造价工程师—林臻楷	425
52、造价工程师—刘晓梅	428
53、造价工程师—陈铄	431
54、造价工程师—裴彩芳	434
55、造价工程师—曹聪	437
56、造价工程师—范邹明	440
57、造价工程师—梁国华	443
58、造价工程师—黄伊风	446
六、养护企业信用评价情况	448

一、投标人基本情况表

企业名称	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	91440300748854524T	企业类型	合伙企业
注册资金（万元）	2200	注册地址	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204
本单位负责人（法定代表人）	姓名：孔维炜；身份证号：441223199109093511；联系方式：13760255363		
企业所有制	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业		
控股股东/投资人	贺鹏、罗小玲、孔维炜	出资比（70.99）%	出资比（29）%
非控股股东/投资人	/	出资比（0.01）%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	/	
	被管理关系单位名称	/	
是否存在“与招标人利害关系”的情况	<input type="checkbox"/> 是，与招标人的关系为：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图；

2、控股股东/投资人是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

（一）投标人的股权证明材料

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91440300748854524T
注册号：
执行事务合伙人：孔维炜
登记机关：深圳市市场监督管理局南山监管局
成立日期：2003年03月27日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：91440300748854524T
注册号：
类型：合伙企业
出资额：2200.000000万人民币
登记机关：深圳市市场监督管理局南山监管局
企业名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：孔维炜
成立日期：2003年03月27日
核准日期：2024年06月29日
登记状态：存续（在营、开业、在册）
主要经营场所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204
经营范围：建设项目建议书及可行性研究报告投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；建设项目合同价款的确定（包括招标工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付；工程结算及竣工（决）算的编制与审核等；工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；建筑信息模型（简称BIM）咨询；建筑科技及绿色建筑信息咨询；招标代理；^工程项目管理；工程咨询。
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzgknr/djzj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

合伙期限信息

合伙期限自：2003年03月27日
合伙期限至：

合伙人信息

序号	合伙人	合伙人类型	证照/证件类型	证照/证件编号
1	贺鹏	自然人股东	非公示项	非公示项
2	孔维炜	自然人股东	非公示项	非公示项
3	罗小玲	自然人股东	非公示项	非公示项

共查询到 3 条记录 共 1 页

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	罗小玲:出资额638(万元),比例29%,中国 贺鹏:出资额1562(万元),比例71%,中国 收起	罗小玲:出资额638(万元),比例29%,中国 贺鹏:出资额1561.78(万元),比例70.99%,中国 孔维炜:出资额0.22(万元),比例0.01%,中国 收起	2024年6月29日
2	章程备案			2024年6月29日
3	其他事项备案	贺鹏:出资额1562(万元),出资比例71%,中国 罗小玲:出资额638(万元),出资比例29%,中国 收起	孔维炜:出资额0.22(万元),出资比例0.01%,中国 罗小玲:出资额638(万元),出资比例29%,中国 贺鹏:出资额1561.78(万元),出资比例70.99%,中国 收起	2024年6月29日
4	章程备案	2024-05-21	2024-06-26	2024年6月29日
5	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	贺鹏:出资额5680(万元),比例71%,中国 罗小玲:出资额2320(万元),比例29%,中国 收起	罗小玲:出资额638(万元),比例29%,中国 贺鹏:出资额1562(万元),比例71%,中国 收起	2024年6月18日

共查询到 36 条记录 共 8 页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（<https://www.zhongdengwang.org.cn>）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

二、企业业绩情况

- 1、项目名称:前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询；合同金额:307.08万元；造价成果文件金额：38964.38万元；合同签订时间：2023年06月19日；
- 2、项目名称:留用地B、C、D地块配套工程(含市政道路)项目全过程造价咨询服务；合同金额：253.76万元；造价成果文件金额：52656.54万元；合同签订时间：2023年11月28日；
- 3、项目名称:将石路(东明大道-南环大道)市政工程造价咨询(重新招标)；合同金额:177.57万元；造价成果文件金额：16783.98万元；合同签订时间：2022年12月13日；
- 4、项目名称:深南东路东延工程造价咨询；合同金额：140.78万元；造价成果文件金额:23375.53万元；合同签订时间：2021年11月05日；
- 5、项目名称:深汕特别合作区2023年“四好农村路”项目和深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程造价咨询；合同金额：129.50万元；造价成果文件金额：429.28万元；合同签订时间：2023年05月25日；
- 6、项目名称:留用地A地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务；合同金额：120.33万元；造价成果文件金额：18104.09万元；合同签订时间：2023年10月；
- 7、项目名称:天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路(一期)工程全过程造价咨询；合同金额：87.08万元；造价成果文件金额：8957.58万元；合同签订时间：2023年01月17日；
- 8、项目名称:2025年度交通抢险工程造价咨询(西片区)；合同金额:框架合同；造价成果文件金额：/万元；合同签订时间：2025年03月06日；

注:按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

（一）前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询

1、业务委托书

深圳市前海建设投资控股集团有限公司
造价咨询业务委托书

（编号：ZJZX-F046B）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

根据深圳市前海开发投资控股有限公司 2022-2024 年度造价咨询任务分配细则，本次将以下任务委托贵公司承接：

委托人	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	委托数量	一项
项目名称	前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询服务		
造价咨询合同金额	人民币 307.080532 元（大写：叁佰零柒万捌佰零伍元叁角贰分）		
工作成果时间要求	全过程造价咨询服务：包括前期阶段、招标阶段、施工阶段、结算阶段及其他任务造价咨询服务。具体按合同条款执行。		

请贵公司尽快与委托人联系，并办理签订合同事宜。

委托人（盖章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

2023 年 6 月 15 日

委托人联系人：王工，0755-88982357

2、造价咨询合同

合同编号：QHKG-ZJ2023039



前海合作区八单元市政道路工程（一期） 全过程造价咨询服务合同



合同双方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（委托人）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（受托人）

工程名称：前海合作区八单元市政道路工程（一期）

签署日期：2023年6月19日

3、服务范围：施工阶段全过程造价咨询

委托人（委托人）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

受托人（受托人）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

鉴于甲乙双方已于 2022 年 8 月 26 日签署《深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2022-2024 年度造价咨询框架协议》（QHKG-2022-383），按照框架协议约定办法，委托人已于 2023 年 6 月 15 日向受托人发出第二阶段委托通知书，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就该工程造价咨询项目委托达成以下协议，作为原合同的补充，双方共同遵守。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称：前海合作区八单元市政道路工程（一期）
- 1.2 工程地点：深圳市前海合作区
- 1.3 工程总投资：约 69031.71 万元
- 1.4 造价咨询服务范围：全过程造价咨询

服务范围

第二条 造价咨询工作内容

2.1 可研阶段：

2.1.1 根据可研编制单位提出的方案进行多方案技术经济比较，提交各方案对工程造价的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.1.2 根据确定的方案，审核可研单位编制的投资估算，并提供详细的造价指标审核依据。根据方案及委托人意见，及时调整投资估算。协助委托人完成工程立项的批复。

2.1.3 将批复的工程立项按合同架构进行分解，确定各标段的成本。

2.1.4 参与有关可研汇报会议，及时了解动向及进展。

2.2 方案设计阶段：

2.2.1 对设计单位提供的不同方案进行成本比较分析，根据委托人和设计单位提供

的图纸和设计资料，对不同技术方案、施工方式、建筑材料和设备进行成本比较分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.2.2 根据确定的方案设计调整项目投资估算。

2.2.3 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.3 初步设计阶段：

2.3.1 根据设计单位提供的初步设计，编制或审核概算（或目标成本）。根据项目需要，协助委托人完成概算（或目标成本）的批复（或审批）。

2.3.2 随设计的深入而动态调整概算（或目标成本）；将概算（或目标成本）做对比分析，及时报告可能的超支风险，在出现可能超支的情况下，与委托人及设计单位共同研究解决办法，提出成本控制的解决方案，使成本控制在概算（目标）成本之内。

2.3.3 根据委托人和设计单位提供的初步设计和其他相关资料，对不同技术方案、施工方式、建筑材料和设备进行成本分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.3.4 根据初步设计成果，结合委托人提供的工期进度安排，编制招标计划，内容包括每一个招标工程的招标进度详细计划，即出图、编制标书及清单、发标、疑问回复、投标、回标截标、回标标书分析、询标、评定标等时间节点计划。

2.3.5 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.4 施工图设计阶段：

2.4.1 根据设计单位提供的施工图设计，编制施工图预算，并对施工图预算和概算（或目标成本）进行对比分析。根据项目需要，协助委托人完成施工图预算的批复。

2.4.2 随设计的深入而动态调整施工图预算；将施工图预算与概算（或目标成本）做对比分析，及时报告可能的超支风险，在出现可能超支的情况下，与委托人及设计单位共同研究解决办法，提出成本控制的解决方案，使成本控制在目标成本之内。

2.4.3 根据委托人和设计单位提供的施工图设计和其他相关资料，对不同技术方

案、施工方式、建筑材料和设备进行成本分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.4.4 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.5 招标阶段：

2.5.1 根据项目特点，就招标形式、招标程序、各个工程的界面划分、合同形式、合同条款及合同管理模式提供建议，并提出可能存在的风险因素，供委托人考虑。

2.5.2 审核图纸是否达到招标要求的深度，评估图纸的可报价性，并书面提出其中存在的图纸疑问。

2.5.3 对市场潜在的投标人及材料品牌进行市场调研，对招标材料设备品牌提出建议。

2.5.4 与委托人、设计单位讨论确定招标工程的详细范围、内容及界面，针对各专业工程的不同特点，提供最佳的招标策划方案，包括工程范围、工程界面、招标形式、合同形式、评标办法等内容，并提出可能存在的风险因素。

2.5.5 协助委托人编制招标文件，按要求的时间，及时编制工程量清单、招标控制价、提供招标控制价公示所需文件，并提供综合单价分析及材料设备清单，将招标控制价与目标成本做比较，如超出目标成本，找到问题所在，报告委托人并组织设计单位优化设计；优化后不能满足目标成本的组织委托人调整目标成本。配合委托人的发标、答疑、投标、开标、评标、投标标书分析、答辩、定标等工作。

2.5.6 组织委托人完成招标范围内的材料、设备品牌的选择，对招标材料样板选定提出成本建议。

2.5.7 协助委托人发标，参与开标，负责组织商务标清标，复核中标候选人的商务标，并提出造价分析报告。

2.5.8 提供合同商务谈判要点，协助委托人商务谈判。

2.5.9 负责项目相关合同文件的编制、复印、装订工作，并协助完成合同签署工作。

2.6 施工阶段：

2.6.1 向合同各签署方、监理等相关单位进行最终合同文件与工程量清单交底，陈述合同构成、各方权责、合同风险、需关注条款，以及清单构成、需关注项目、暂定量项目、暂定款项目、暂定物料单价项目等内容，使各方对合同文件有深入了解。

2.6.2 定期编制投资控制形象进度表，建立项目全过程动态投资控制台账。

2.6.3 按施工进度，每月到工地现场评估已完成工程量，并提供期中付款审核报告。

2.6.4 与设计单位紧密合作，负责工程变更的管理工作。参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按委托人要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证金额及协助委托人对新增主材设备认价工作。

2.6.5 负责材料调差的计算，每月根据当月计量情况，计算项目的材料调整金额。

2.6.6 采用下浮率招标的项目，根据委托人要求，及时编制施工图预算作为计量支付的基础；施工图总预算（或概算）经主管部门批复后，分劈的施工图总预算作为计量支付的基础。

2.6.7 在《深圳市建设工程价格信息》中未发布材料设备，按规定须由施工单位组织公开招标或询价采购网络服务平台招标的，及时参加考察、询价、编制招标控制价。

2.6.8 根据委托人安排到工地现场，参与项目外出考察，参与解决工程造价有关事宜，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议。

2.6.9 协助委托人处理施工单位提出的费用和工期索赔申请，对索赔的理由、依据、合理性进行审核后提供专业审核意见及报告，并协助委托人与施工单位进行谈判。协助委托人及时整理及提出反索赔申请，包括索赔依据和计算方法等。

2.6.10 参与工地例会，当场做合同的澄清，参与有关工程造价及合同执行的工程会议及委托人要求的其他会议。

2.6.11 定期召开造价例会，解决造价相关问题。

2.6.12 定期编制造价报告，进行项目的成本控制工作，内容包括每一个项目的目

标成本、合同价、至当月的变更汇总价、暂定价款调整额、至当月累计已付款项等内容，并汇总计算本项目预计最终结算金额。当预计将出现超出目标成本时，及时提出适当的建议。

2.6.13 审核所有保险、保函内容以确保符合合同要求。

2.6.14 若工程量清单采用暂定数量项目或暂定价的，应在设计单位发出第一版经审查合格的详细施工图后规定时间内完成全部工程量的重新量度工作及确定最终的变更金额，包括与承包商进行核对及达成一致意见。

2.7 结算阶段：

2.7.1 审核竣工结算资料，包含结算资料的完整性、真实性、有效性，协助委托人督促施工单位提供完整的结算资料。

2.7.2 以工程合同文件、施工图纸、工程变更指令等为依据，对施工单位提出的结算进行全方位、分阶段的跟踪审核。

2.7.3 对本项目在工程竣工后缺陷责任期内的缺陷整改方案所涉及的工程费用项目，依据合同文件或市场价格提供评估咨询服务。

2.7.4 结算完成后，负责经济技术指标分析。

2.7.5 项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等，协助办理项目决算工作。

2.8 其他：

2.8.1 所有与本项目相关的咨询顾问的管理服务；包括但不限于设计、勘察、环评、水保、消防性能化研究、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、工程建设监理、施工图审查、各专业顾问等合同的招标控制价编制、合同管理及结算审核等工作，以及参与审图并提出造价相关的意见等。

2.8.2 建立动态成本台账，内容包括但不限于每一个合同的概算价、施工图总预算价、合同价、至当月的变更汇总价、暂定价调整额、预计结算金额、至当月累积已付款项等，每月调整动态成本并出具动态成本报告。

4、造价咨询合同金额：307.08 万元

书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

(3) 施工图预算成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

(4) 招标控制价成果文件及合同文件：接到图纸及相关资料后 20 日历天内提交；

(5) 招商商务标清标报告：自接到相关资料后 2 日历天内提交；

(6) 工程量清单重计量成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

(7) 施工过程中的计量价及进度款情况审核意见：自接到相关资料后 3 日历天内提交；

(8) 工程变更审核意见：自接到相关资料后 3 日历天内提交；

(9) 工程竣工结算审核成果文件/审核报告书：自接到完整的工程竣工结算资料后 20 日历天内提交。

(10) 工程竣工结算复审成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 10 日历天内提交。

以上工作成果文件均应提供 4 份纸质版盖章成果文件，及成果文件电子版，包括但不限于电脑光盘各 1 张、网盘、U 盘或电子邮件传输等。

第四条 合同价款及其支付

合同金额

4.1 本项目造价咨询服务费总额（含税）暂定为人民币（小写）3070805.32 元（大写：叁佰零柒万零捌佰零伍元叁角贰分）。其中，造价咨询服务费总额（不含税）暂定为人民币（小写）2,896,986.15 元（大写：贰佰捌拾玖万陆仟玖佰捌拾陆元壹角伍分）；增值税税率 6.00 %；税费为人民币（小写）173,819.17 元（大写：壹拾柒万叁仟捌佰壹拾玖元壹角柒分）。

造价咨询服务费的 90%为合同基本费用，10%为履约评价费用。

本合同不含增值税合同价款不因税率变动而调整，如合同履行期间国家政策公布新

5、造价咨询合同签订时间：2023.06.19

(签署页，以下无正文)

甲	方：	 深圳市前海建设投资控 股集团有限公司 (盖章)	乙	方：	 深圳市宏华明工程造价咨 询事务所（特殊普通合 伙） (盖章)
地	址：		地	址：	深圳市南山区沙河街道高 发社区侨香路 4060 号香 年广场 C 栋 1203—1204
电	话：		电	话：	0755-26901160
传	真：		传	真：	0755-26901160
开	户 银 行：		开	户 银 行：	工商银行深圳市喜年支行
账	号：		账	号：	4000032409200058420
法 定 代 表 人 或 其 授 权 的 代 理 人：	 (签字)		法 定 代 表 人 或 其 授 权 的 代 理 人：	 (签字)	

日	期：	2023 年 6 月 19 日	日	期：	2023 年 6 月 19 日
---	----	-----------------	---	----	-----------------

合同签订时间

6、项目负责人（贺鹏）证明



深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

附件 2：项目主要人员

拟投入本项目人员情况表

投标人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

序号	姓名	职务	职称	执业资格	专业	主要简历、经验及承担过的项目
1	贺 鹏	项目负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	<p>简历（从事造价咨询工作 22 年、一级注册造价工程师）： 2017 年至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价管理工作，任造价部经理。</p> <p>承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 25238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元； 4. 光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明核心片区及白花社区）造价咨询，工程造价 246939.58 万元； 5. 新洲河流域水环境提升工程全过程造价咨询服务，工程造价 993616.1 万元； 投资审计专业局“优秀协审个人”荣誉及多个项目项目负责人履约评价“优秀”。</p>
2	裴红艳	安装专业负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	安装	<p>简历（从事造价咨询工作年限 31 年、一级注册造价工程师）： 2019 年至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概、预结算审核，任项目经理。</p> <p>承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 25238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元；</p>

以质量求信誉 以信誉求发展 1



深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

						<p>4. 盐田港拖车综合服务中心一期（全过程造价咨询服务），工程造价 330396.83 万元（其中：道路工程约 2 亿元，桥梁约 9000 万元，隧道工程约 7000 万元）； 荣誉：深圳市建设交易中心评标专家、招商局评标专家、深圳市政府采购评审专家、广东省公共资源交易中心评标专家。</p>
3	王 朋	土建专业负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	<p>简历（从事造价咨询工作 19 年、一级注册造价工程师）： 2018 年至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概、预结算审核，任项目经理。</p> <p>承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询，工程造价 25238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元； 4. 光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明核心片区及白花社区）造价咨询，工程造价 246939.58 万元； 5. 前海合作区临海双界河桥工程全过程造价咨询服务（桥梁长约 128 米），工程造价 21079.75 万元； 荣誉：深圳市交易中心评标专家。</p>
4	杨 俊	项目日常联系人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	<p>简历（从事造价咨询工作年限 10 年、一级注册造价工程师）： 2012 至 2021 于深圳市华夏工程顾问有限公司从事工程预、结算，任造价员； 2021 年至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概算、预结算审核人员，任造价工程师。</p> <p>承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 25238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 前海合作区临海双界河桥工程全过程造价咨询服务（桥梁长约 128 米），工程造价 21079.75 万元。</p>

以质量求信誉 以信誉求发展 2

7、项目成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算编制书

文件编号：深宏字[2023]002号-YS002

工程名称：前海合作区八单元市政道路工程(一期)施工

建设单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

设计单位：中国瑞林工程技术股份有限公司
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

编制金额：389,643,755.45元

(大写) 叁亿捌仟玖佰陆拾肆万叁仟柒佰伍拾伍元肆角五分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

(盖章)

编制人：林玲 高杰 杨俊 资格证号：

审核人：李乾 王鹏 资格证号：

审定人：贺鹏



编制日期：2023年11月3日



8、标底公示表

招标控制价公示表

标段名称	前海合作区八单元市政道路工程(一期)施工
标段编号	
招标人	深圳市前海建设投资控股集团有限公司
招标控制价审核单位	<input checked="" type="checkbox"/> 深圳市财政预算和投资评审中心 <input type="checkbox"/> 招标人
招标控制价	<u>38964.375545</u> 万元,其中建安费用 <u>37108.929090</u> 万元;工程建设其他费合计 <u>1855.446455</u> 万元。
投标报价上限	<u>34659.639377</u> 万元, 净下浮 <u>12%</u>
不可竞争费合计	<u>3091.574147</u> 万元,其中安全文明施工措施费 <u>1236.127692</u> 万元、暂列金额 <u>1855.446455</u> 万元。
截标时间	年 月 日
<p>备注（深府〔2015〕73号文要求公示的其他内容）： 分部分项工程量清单计价合计：32609.577958 万元； 措施项目清单计价合计：2252.250973 万元； 其他项目清单计价合计：0.00 万元； 规费为：1032.993677 万元；应纳税费为：1214.106482 万元； 暂列金额：<u>1855.446455</u> 万元； 含税工程总造价：<u>38964.375545</u> 万元。</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>招标人（盖章）：</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;">日 期</p>	

9、履约评价“优秀”

深圳市前海开发投资控股有限公司造价咨询供应商履约评价表

评价类型	□季度评价 第 次 □阶段评价 第 次 ■（半）年度评价 第 1 次		评价日期				
合同名称	前海合作区八单元市政道路工程(一期) 全过程造价咨询服务		2023.1.7 2023.21.07				
项目名称	前海合作区八单元市政道路工程(一期)		合同编号				
履约单位	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）		QHKG-ZJ2023039				
序号	分项内容	权重	评价标准	评分	得分	评价部门	备注
一 人员配备 (7%)							
1	实际人员配置情况	3%	配备的编制人员与投标文件一致; 配备的编制人员与投标文件不一致	10 0	10	成本合约部	
2	项目组人员变动情况	4%	A: 服务期1年以内的 按合同约定配备编制人员,且人员无变动; 未按合同约定配置编制人员,或人员有变动。 B: 服务期1~3年的 按合同约定配备编制人员,且人员变动不超过4人次(含4人次); 未按合同约定配备编制人员,或人员变动超过5人次(含5人次)。 C: 服务期3~5年的 按合同约定配备编制人员,且人员变动不超过4人次; 未按合同约定配备编制人员,且人员变动不超过6人次(含6人次); 未按合同约定配备编制人员,或人员变动达到8人次(含8人次)。	10 0 10 5 0 10 5 0	10	成本合约部	
二 履约质量 (73%)							
3	项目总预算/概算编制质量	4%	A: 目标成本(预算)编制 编制成果通过甲方的技术评审; 编制成果未通过甲方的技术评审。 B: 概算(预算)编制 编制成果通过主管部门的评审; 编制成果未通过主管部门的评审。	10 0 10 0	8	成本合约部	合同不涉及
4	项目总预算/概算编制时间要求	3%	未能在规定时间内提交成果文件,每迟交一天,扣1分,扣完为止。	0-10	10	成本合约部	
5	工程量清单编制质量	8%	清单项目编制齐全,分类清楚,无错项漏项; 清单项目编制较齐全,分类较清楚,错项漏项占总清单数的3%以内(含3%); 清单项目编制较齐全,分类较清楚,错项漏项占总清单数的5%以内(含5%); 清单项目编制不齐全,分类不清楚,错项漏项占总清单数的10%以内(含10%)。	7-10 4-6 1-3 0	6	成本合约部	
6	招标控制价(预算)编制质量	8%	A: 自有资金 招标控制价通过甲方的技术评审; 招标控制价未通过甲方的技术评审。 B: 财政性资金 招标控制价与市专业审计局审定价(扣除审定价错误或不合理部分)相差应小于3%(含3%); 招标控制价与市专业审计局审定价(扣除审定价错误或不合理部分)相差应小于5%(含5%); 招标控制价与市专业审计局审定价(扣除审定价错误或不合理部分)相差在10%以上(含10%)。	10 0 10 5 0	10	成本合约部	
7	招标控制价(预算)编制时间要求	4%	未能在规定时间内提交成果文件,每迟交一天,扣1分,扣完为止。	0-10	10	成本合约部	
8	主材询价工作	3%	A: 目标成本编制阶段 材价询价工作认真全面,询价过程记录详实,询价报告质量较高、询价结果可靠; 材价询价工作不够认真全面,询价过程记录不够详实,询价报告质量较低、询价结果基本不可靠; B: 招标控制价编制阶段 材价询价工作认真全面,询价过程记录详实,询价报告质量较高、询价结果可靠; 材价询价工作不够认真全面,询价过程记录不够详实,询价报告质量较低、询价结果基本不可靠; C: 施工图预算编制阶段 材价询价工作认真全面,询价过程记录详实,询价报告质量较高、询价结果可靠; 材价询价工作不够认真全面,询价过程记录不够详实,询价报告质量较低、询价结果基本不可靠; D: 施工阶段 材价询价工作认真全面,询价及时、询价过程记录详实,询价报告质量较高、询价结果可靠; 材价询价工作不够认真全面,询价不及时、询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠; E: 结算阶段 材价询价工作认真全面,询价及时、询价过程记录详实,询价报告质量较高、询价结果可靠; 材价询价工作不够认真全面,询价不及时、询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠。	6-10 0-5 6-10 0-5 6-10 0-5 6-10 0-5	7	成本合约部	

序号	分项内容	权重	评价标准	评分	得分	评价部门	备注
9	招标文件编制质量	5%	能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，无错项漏项，并能全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；	8-10	8	成本合约部	
			能够比较认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，无重大错项漏项，并能比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；	3-7			
			未能认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，有重大错项漏项，不能比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单。	0-2			
10	复核投标报价质量	4%	能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，无错项漏项，提出详细的造价分析报告，为定标工作提供有效参考；	8-10		成本合约部	本次不涉及
			能够比较认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，无重大错项漏项，其它错项漏项不超过2个（含2个），提出比较详细的造价分析报告，为定标工作提供有效参考；	3-7			
			复核中标候选人的投标报价和分析无不平衡报价等异常现象工作不够认真负责，存在重大错项漏项，其它漏缺项超过5个（含5个），基本不能为定标工作提供有效参考。	0-2			
11	复核计量支付申请	3%	能在甲方要求的时间内完成复核计量支付申请，审核结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
		未能在甲方要求的时间内完成复核计量支付申请，或复核结果存在错项漏项。	0-5				
12	竣工计价	3%	能在甲方要求的时间内完成竣工计价，结果无错项漏项；	6-10			
		不能在甲方要求的时间内完成竣工计价，或结果存在错项漏项；	0-5				
13	编制工程变更估算	3%	能在甲方要求时间内完成编制工程变更估算，结果无错项漏项；	6-10	成本合约部	本次不涉及	
		未能在甲方要求时间内完成编制工程变更估算，或结果存在错项漏项。	0-5				
14	现场签证	3%	能按甲方要求及时进行现场签证，结果无错项漏项；	6-10			成本合约部
		未能按甲方要求及时进行现场签证，或结果存在错项漏项。	0-5				
15	编制投资控制形象进度表	3%	能在甲方要求时间内完成投资控制形象进度表的编制，无错项漏项；	6-10	成本合约部	本次不涉及	
		未能在甲方要求时间内完成投资控制形象进度表的编制，结果存在错项漏项。	0-5				
16	结算审核文件质量	12%	审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差不大于3%（不含3%）；	8-10			成本合约部
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差不大于3~5%（含3%，不含5%）；	6-7			
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差不大于5~10%（含5%，不含10%）；	3-5			
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差不大于10%以上的（含10%）。	0-2			
17	结算审核成果文件	3%	能在甲方规定的时间内提交结算审核成果；	6-10	成本合约部	本次不涉及	
			未能在甲方规定的时间内提交结算审核成果。	0-5			
18	造价文件质量	4%	能够按照合同要求提交完整的资料，提交的造价文件符合要求；	6-10	8	成本合约部	
		不能够按照合同要求提交完整的资料，或提交的造价文件不满足要求。	0-5				
三 履约配合（12%）							
19	配合情况	4%	项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、积极配合专业审计局审计工作、结算完成后主动地协助业主进行经济技术指标分析、认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；	8-10	10	成本合约部	
			项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、比较积极配合专业审计局审计工作、结算完成后比较主动地协助业主进行经济技术指标分析、比较认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；	3-7			
			项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、不积极配合专业审计局审计工作、结算完成后不能够主动地协助业主进行经济技术指标分析。	0-2			
20	例会参加情况	4%	积极参加工作例会，且无迟到缺席；	8-10	10	成本合约部	
			积极参加工作例会，无缺席、迟到次数合计不超过4次（含4次）；	3-7			
			不能积极参加工作例会，缺席、迟到次数合计超过4次（不含4次），但不足10次的（不含10次）。	0-2			
21	驻场服务情况	4%	驻现场代表能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；	8-10	成本合约部	有驻场人员，但尚未涉及本条工作内容	
			驻现场代表能够比较积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；	3-7			
			驻现场代表不能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作。	0-2			
四	其他	8%	未出现以下情况	10	10	成本合约部	
			以下情况出现1-2个	5			
			以下情况出现3次及以上	0			
五	加分项		工作中积极配合甲方，能为甲方提出有效的建议，从而减少了工程造价；	2	2	成本合约部	配合度高，多次根据设计文件调整概算及招标控制价
			项目组对其整体评价为满意；	2-4			
			能在招标文件规定的时限内完成合同的签署	2			
			1、串通施工单位、监理单位等单位弄虚作假的；				
			2、由于非甲方原因导致逾期2个月及以上仍未签订合同的；				
			3、在没有得到相应的许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料，并造成不良影响或严重后果；				
			4、招标控制价的编制出现严重问题，导致投诉生效，从而影响到定标结果的；				

序号	分项内容	权重	评价标准	评分	得分	评价部门	备注
六	直接判定为不合格的情形		5、 招标控制价的编制出现严重问题，导致流标的； 6、 项目总预算/概算编制出现严重问题，影响项目进度达一个月及以上的； 7、 由于造价咨询单位原因造成项目实际结算总价超批复项目总预算（概算），或造价咨询单位对在建设项目可能出现超概情况未及时预警并书面提出相应举措而导致项目投资失控出现超概情况； 8、 擅自转包或未经同意分包全部或部分咨询业务； 9、 两次（无论是否同一项目）被业主书面严重警告（两次书面警告自动升级为一次书面严重警告）。			成本合约部	
	合计	100%		100			
	汇总	汇总得分=Σ（分项权重*得分*10）/Σ参与评分项权重 +Σ加分项			91.19		
签字	评价小组成员： 王翔 范华 罗华		负责人： 张为军				
评价等级	优秀						
综合评价	（请简要说明被评价供应商履约过程中的亮点、存在问题等，可从团队水平、履约质量、配合程度、专业水平等方面进行说明。） 该履约单位在定标后立即介入到总包招标控制价的编制中，项目负责人责任心强，过程配合默契，配置团队专业水平高、且编制的成果文件质量较高，满足总包招标需求。该单位在控制价过程调整中能够积极配合，提交成果文件及时。综合判定履约情况为优秀。						
说明	1、 本表用作建设工程项目造价咨询合同履约评价。 2、 未涉及该项评价问题的，在评分栏中填写：“本次不涉及”或“本合同不涉及”，不能填写分数。 3、 90（含）-100为优；80（含）-90为良；70（含）-80为中等；60（含）-70为合格；少于60为不合格。 4、 评价部门一栏为建议打部门，各合同根据具体情况请相关部门打分。						



10、批复文件：市政道路工程

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

深前海函〔2023〕485号

深圳市前海管理局关于前海合作区八单元 市政道路工程（一期）可行性研究报告的批复

深圳市前海建设投资控股集团有限公司：

报来《前海合作区八单元市政道路工程（一期）可行性研究报告》（项目国家编码：2302-440305-04-01-308552）及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、工程概况

项目位于前海合作区八单元，新建一条地面及地下道路、四条城市支路、三座地下步行通道，铺设三段支路的供冷管网。具体为：

（一）前湾四路及金岸中街（临海大道-和风街）地面及地下道路：路线总长约 918 米，其中地下道路长约 605 米，地面道路长约 313 米，红线宽度 29~40 米，设计行车速度 20 公里/小时。

（二）海馨街（前湾四路-和风街）〔原名：国博街（前湾四路-和风街）〕：道路长度约 498 米，红线宽度 23 米，设计行车速度 30 公里/小时。道路下方设置两座地下步行通道，分别为：

海馨街地下步行通道（08-02-03 地块-08-03-05 地块）、海馨街地下步行通道（08-03-03 地块-08-02-04 地块）。沿道路铺设 DN200~DN1000 预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管 1070 米。

（三）海馨北一街（前湾四路-和风街）：道路长度约 485 米，红线宽度 16 米，设计行车速度 20 公里/小时。沿道路铺设 DN200~DN800 预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管 448 米。

（四）海文西一街（海馨北一街-海馨街）：道路长度约 92 米，红线宽度 16 米，设计行车速度 20 公里/小时。

（五）海文西二街（海馨北一街-临海大道）：道路长度约 263 米，红线宽度 16 米，设计行车速度 20 公里/小时。道路下方设置一座地下步行通道：海文西二街地下步行通道（08-03-01 地块-08-03-05 地块）。沿道路铺设 DN800 预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管 179 米。

主要建设内容包括：地面道路工程（包括路基路面、交通、给排水、电气、燃气、绿化等）、地下道路工程（包括基坑支护及地基处理、主体结构、装饰、交通、给排水、电气、消防、通风、智能化等）、地下步行通道工程（包括基坑支护及地基处理、主体结构等）、交通疏解工程、水土保持工程、管线改迁工程、围挡工程等。

二、投资总估算及资金来源

项目投资总估算为 56463.11 万元，其中：建安工程费用 46238.45 万元，工程建设其他费用 6042.21 万元，预备费 4182.45

万元（详见附件）。资金来源为前海管理局财政性资金。

三、下阶段工作要求

（一）请你单位按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市政府投资项目策划生成管理办法》及《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》等相关规定及本批复的有关要求，抓紧开展初步设计及总概算编制工作，并尽快报我局审核。

（二）请你单位进一步研究金岸中街北段调整为地下道路的可行性。

此复。

附件：前海合作区八单元市政道路工程（一期）可行性研究报告项目投资估算汇总表



深圳市前海管理局
2023年10月9日

（联系人：刘 洁，电话：88105117，15768136866；
陈奕楠，电话：88105491，13510444311）

（二）留用地 B、C、D 地块配套工程(含市政道路)项目全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44038120230040001001

标段名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政道路）项目
全过程造价咨询服务

建设单位：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



中标价：253.762356万元

中标工期：详见招标文件。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-09-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标
业务分公司)进行招标，2023-11-02 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订
立书面合同。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：



招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：
日期：2023-11-05



查验码：6232579471399023 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

2、造价咨询合同

合同编号：QCC-HT-2023-497

留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路） 项目全过程造价咨询服务合同

项目名称：留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目全过
程造价咨询服务

项目地点：深圳市深汕特别合作区

甲 方：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙 方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2023 年 11 月

3、服务范围：施工阶段全过程造价及工程类型：市政道路工程

第一部分 合同协议书

甲方（项目委托人）：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙方（项目咨询人）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方、乙方就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、甲方委托乙方为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务

工程地点：位于深汕特别合作区小漠镇，鹏兴大道以南、疏港大道以东

工程规模：项目位于深汕特别合作区小漠镇，鹏兴大道以南、疏港大道以东。占地面积约 541800 平方米，B 地块占地面积约 140700 平方米，C 地块占地面积约 189700 平方米，D 地块占地面积约 211400 平方米，片区多为山地丘陵地貌，地形高差较大，B 地块最大高差约 45 米，C 地块最大高差约 53 米，D 地块最大高差约 52 米，项目计划挖方约 380 万方，填方约 390 万方。该片区配套道路包含 8 条道路（旺官一路、规划七路、规划六路、元旺路、规划五路、元新大道、元宵路、元公路），其中元新大道是城市次干道，其他 7 条路道路均为城市支路，道路总长度为 4.39km。

工程类型

二、咨询工作内容：本合同服务范围包括留用地 B、C、D 地块配套工程全过程造价咨询及留用地 B、C、D 地块配套市政道路工程全过程造价咨询两部分。主要工作内容包括但不限于：工程概算协审、施工阶段全过程造价控制及结算审核，配合审计与复审等，具体工作如下：

服务范围

☑1、工程概算的编制或审核（包括但不限于（1）配合估算与方案比选；（2）概算审核。）工作。

☑2、施工阶段全过程造价控制（包括但不限于（1）模拟清单编制、预算工程量清单编制或审核；（2）招标配合、清单更新编制与核对；（3）提供主要材料数量及价格清单；（4）提供主要设备清单及单价；（5）参与施工过程中的工程量及工程进度款

4、造价咨询合同金额：253.76 万元

支付的审核工作；（6）参与工程变更及现场签证的计量、计价审核工作；（7）协助甲方向相关审计部门报备工程变更；（8）审核工程竣工结算资料，结算一审、配合二审[审计]；（9）参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；（10）结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析；（11）甲方合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务）工作。

3、工程预算的编制或审核(含二类费用)

4、工程结算的编制或审核(含二类费用)

5、工程量清单、招标控制价的编制或审核(含二类费用，甲方已完成部分除外)

6、派驻 1 名造价工程师，提供 1 套斯维尔计价软件密码锁，1 套广联达算量软件密码锁（年费锁）

7、对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料

三、合同费用及支付方式：

合同金额

本项目为固定费率合同，合同含税总价为人民币（大写）贰佰伍拾叁万柒仟陆佰玖拾叁元伍角陆分（¥2,537,623.56 元），其中，配套工程部分费用为人民币（大写）玖拾肆万柒仟贰佰肆拾贰元柒角壹分（¥947,242.71 元），配套市政道路工程部分费用为人民币（大写）壹佰伍拾玖万零叁佰捌拾元捌角伍分（¥1,590,380.85 元），税率为 6%，不含税金额为人民币（大写）贰佰叁拾玖万叁仟玖佰捌拾肆元肆角玖分（¥2,393,984.49 元），税金金额为人民币（大写）壹拾肆万叁仟陆佰叁拾玖元零柒分（¥143,639.07 元），如遇国家税率调整，合同总价不变，税金作相应调整。

每次付款前，乙方需开具合理、有效的增值税专用发票，并按甲方要求及时提供相应的必需付款材料。

本合同为固定费率合同，合同签约总价由合同基本费用（合同签约总价的 90%）和合同绩效费用（合同签约总价的 10%）组成。合同绩效费用根据项目最终履约评价结果在最后一次付款统一支付。最终履约评价得分 80 分及以上绩效费用按 100% 支付，得分 60 分及以上、80 分以下绩效费用按 50% 支付，低于 60 分绩效费用不予支付。

双方明确确认，履约评价由甲方根据《广东深汕投资控股集团有限公司合同履约评价管理办法》结合乙方履约情况单方面做出，乙方对此予以认可和确认。

1. 基本费用支付：

（1）自签订合同 30 天内支付合同基本费用的 10%。

5、造价咨询合同签订时间：2023. 11. 28

本合同的咨询业务工期为自合同签订日期开始实施，至乙方完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，甲方按照本合同约定支付建设工程造价相应咨询酬金后终结，如本合同约定范围建设工程延期，则本合同咨询业务工期顺延，甲方无需再增加咨询酬金。

九、甲方按照乙方符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由甲方承担，但当事人另行约定的除外。如因乙方出具的咨询报告和意见不符合法律法规或相关规范的要求造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

十、乙方利用甲方提供的资料完成的新的技术报告，属于甲方；甲方利用乙方的工作成果完成的新的技术成果，属于甲方。

十一、本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，甲方执捌份，乙方执肆份。

十二、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：深圳市深汕国际汽车城（集团）
有限公司（盖章）

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕
西会展中心3楼

法定代表人

或委托代理人：

电话：0755-22106008

开户银行：交通银行股份有限公司深汕特
别合作区支行

账号：443066292013005674037

乙方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所
（特殊普通合伙）（盖章）

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区
侨香路4060号香年广场C栋1203-1204

法定代表人

或委托代理人：

电话：0755-26901160

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420

签订时间：2023年11月28日

合同签订时间

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

以下各专用条件与第二部分标准条件互相参照解释，若专用条件与标准条件有所不同，应以专用条件解释为准。

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、乙方提供工程造价咨询服务资料的时间：自接到甲方相关资料后 60 天内提交。

二、乙方提供工程造价咨询服务资料内容：

- 1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；
- 2、咨询工作计划一份；
- 3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

项目负责人

其中，乙方授权项目负责人为：贺鹏，身份证号码：430425197811280377，联系方式：13316934616；职权：代表乙方全面履行造价咨询合作协议内的全部内容并对其履约工作开展情况负责。

乙方授权本项目咨询业务的代表：杨俊，身份证号码：522630198912280211，联系方式：13652396437；职权：负责组织本项目造价咨询工作的实施，代表负责就本项目的咨询业务与甲方进行联系、沟通及协调。

4、工程造价咨询服务成果包括：工程量审核计算底稿（若有）、建设工程预算编制成果文件、建设工程招标标底编制成果文件、增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书等（以上文件均应在提供纸本文件贰套外，另提供电脑光盘一套）。

第九条 甲方应在 14 日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 甲方授权的代表：史帅力，联系方式：15012568805，职权：负责就本项目与乙方进行协调，负责按所委托的咨询工作内容要求提供相关资料。

第十四条

一、乙方应当履行的义务具体包括：

- 1、向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同协议书中约定的范围实施咨询业务。
- 2、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前征得甲方同意，否则，将被记入不良履约行为记录，甲方有权向乙方收取违约金（每更换一人，按 5,000 元-10,000 元人民币

7、成果文件

工程造价预算书

文件编号： 深宏字[2023]040号

工程名称： 留用地B、C、D地块配套工程（含市政道路）项目
施工总承包

建设单位： 深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

设计单位： 天津城建设计院有限公司

预算金额： 526565374.52元

预算总金额(大写)： 伍亿贰仟陆佰伍拾陆万伍仟叁佰柒拾肆元伍角贰分

编制单位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
(盖章)

编制人：李艳 李艳 资格证号：
审核人：王鹏 贺鹏飞 资格证号：
审定人：贺鹏飞



编制日期：2023年10月12日



8、标底公示表

招标控制价公示表

标段名称	留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目 施工总承包
标段编号	
招标人	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司
招标控制价审核单位	<input type="checkbox"/> 造价站 <input type="checkbox"/> 审计中心 <input checked="" type="checkbox"/> 招标人
招标控制价	526,565,374.52 元
投标报价上限	456,600,371.03 元，净下浮 15 %
不可竞争费合计	60,132,017.94 元
截标时间	年 月 日

备注（深府〔2015〕73 号文要求公示的其他内容）：

分部分项工程量清单计价合计 **415863519.95 元**

措施项目清单计价合计：**29611755.92 元**

其他项目清单计价合计：**0.00 元**

工程建设其他费：**48915790.79 元**

规费合计：**16546870.76 元**

税金合计：**15627437.10 元**

工程总价：**526565374.52 元**，不可竞争费合计：**60132017.94 元**。其中：安全文明施工措施费：**12367059.57 元**，暂列金额：**47764958.37 元**。

招标人（盖章）：

日期：**2023.10.14**

备注：招标人应按照《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73 号）相关规定填报《招标控制价公示表》，并在提交投标文件截止 5 日前在交易网（控制价公示模块）公布。

（三）将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（重新招标）

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2111-440311-04-01-569241004001

标段名称：将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（重新招标）

建设单位：深圳市光明区马田街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：177.570000万元

中标工期：/

项目经理(总监)：

本工程于 2022-11-04 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2022-12-08 完成招标流程。


招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)： 郭斯微

招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)： 陈
日期：2022-12-12

查验码：7274800958212002 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

		编号: <u>SZHM 2023 F37</u>	
<h1>建设工程造价咨询委托合同</h1>			
工程名称:	<u>将石路(东明大道-南环大道)市政工程造价咨询(重新招标)</u>		
工程地点:	<u>深圳市光明区马田街道</u>		
甲 方:	<u>深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室</u>		
乙 方:	<u>深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)</u>		
			

3、服务范围：施工阶段全过程造价（含预算编制、结算审核）

第一部分 协议书

甲方：深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室

乙方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，甲方、乙方就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、甲方委托乙方为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（重新招标）

工程地点：深圳市光明区马田街道办

工作范围：服务内容包括但不限于预算阶段、施工阶段、结算阶段及甲方要求办理的与本工程造价咨询服务有关的一切事务。

全过程造价咨询工作内容

涵盖：施工阶段全过程造价咨询、施工图预算编制、设计变更、结算审核的全过程造价咨询服务

二、咨询工作内容：

造价咨询各阶段任务（咨询任务包括但不限于以下内容）

<input checked="" type="checkbox"/>	前期阶段	1.负责审核勘察、设计、环评、水保、审图、检测、监测、迁改等所有与本项目相关的咨询服务费用 2.负责审核项目可行性研究资料、协助完成工可评审
<input checked="" type="checkbox"/>	概算阶段	编制概算以及项目实施过程中的概算调整工作
<input checked="" type="checkbox"/>	预算阶段	1、编制或审核工程预算；协助甲方编制招标文件； 2、编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表； 3、提供主要材料数量及价格(包括暂定价格)清单； 4、提供主要设备清单及单价。 5、在工程量清单和标的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒甲方工程中采用的新材料、新工艺，并提交新材料、新工艺的计价方案供甲方决策。
<input checked="" type="checkbox"/>	施工阶段	1、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；协助甲方签订合同； 2、编制投资控制形象进度表； 3、施工过程中，参与工程量计量及工程进度款支付的复核工作；参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作； 4、按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜；

4、造价咨询合同金额：177.57 万元

		5、全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议； 6、为本项目服务的其它造价管理任务和工程造价技术咨询。
<input checked="" type="checkbox"/>	结算阶段	审核工程竣工结算（含施工、监理、勘察、设计等所有本项目参建单位的合同结算）。
<input checked="" type="checkbox"/>	其他工程造价咨询任务	1、协助完成结算审计工作； 2、结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析；其它工程造价技术咨询等。 3、项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等。 4、为本项目服务的其它造价管理任务和工程造价技术咨询。

三、合同价款

1、本合同为暂定价合同。合同暂定价（含税）：为人民币（大写）壹佰柒拾柒万伍仟柒佰元整（小写：¥ 1775700.00 元）。

合同金额

2、本合同价包含乙方须完成第二条所约定的所有造价咨询工作的全部费用。

3、以下费用已含于本合同价中，不再另行计算与支付：

- (1) 乙方根据甲方或主管部门的要求对成果文件的反复修改工作费用；
- (2) 如甲方要求加印造价咨询成果文件而产生的费用；
- (3) 乙方为与本合同约定工作相关评审会、专家论证会等会议提供相关资料的费用。

4、乙方如需外聘专家协助，在委托的造价咨询业务范围内其费用由乙方承担；在委托的造价咨询业务范围以外或甲方有特殊要求时，经甲方书面认可后，其费用由甲方承担。

5、乙方为履行合同义务而发生的费用，除合同另有约定外，由乙方承担。


四、取费依据

造价咨询服务费按《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协[2017]14号）的规定计取。造价咨询全过程费用暂以22995.13万元为计费基数， $100 \times 12\% + 400 \times 11\% + 500 \times 10\% + 4000 \times 9\% + 5000 \times 8\% + (22995.13 - 10000) \times 7\% = 177.57$ 万元，暂定人民币：壹佰柒拾柒万伍仟柒佰元整元（小写：¥ 1775700.00 元）。

五、质量要求

1、工程量清单项目须编制齐全，分类清楚，不得多计少计或漏项，标底价格应合理；

5、造价咨询合同签订时间：2022.12.13

委 托 人：	深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室	咨 询 人：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
(签章)		(签章)	
地 址：		地 址：	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203—1204
法定代表人或		法定代表人或	
委托代理人：		委托代理人：	
电 话：		电 话：	0755-26901160
开户银行：		开户银行：	工商银行深圳市喜年支行
账 号：		账 号：	4000032409200058420
合同签订地点：光明区马田街道办事处		合同签订时间：2022年12月13日	

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 专用条款

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《深圳市园林建筑绿化工程综合价格》《深圳市建筑业营改增建设工程计价依据调整实施细则(试行)》等法规规章中推荐费率及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

项目负责人

第二条 乙方指派 贺鹏 造价工程师，身份证号码：430425197811260377，注册证书类别、专业、注册号（如有）：建[造]11440010479，负责本项目咨询业务，其主要职责：

1、工作内容：服务内容包括但不限于预算阶段、施工阶段、结算阶段及甲方要求办理的与本工程造价咨询服务有关的一切事务。其它工作内容_无_。

2、具体要求：

- (1) 质量要求：合格。
- (2) 时间要求：视项目的具体情况而定。一般在接到相关资料后 30 天内完成。
- (3) 提交成果文件：见“第一部分 协议书 第七条”。

第三条 乙方应在 3 日内对甲方及第三人书面提交的要求做出答复。

第四条 双方约定的甲方应提供的建设工程造价咨询资料：与本工程有关的资料（或见造价咨询任务委托书），提供资料时间 另行约定。

第五条 甲方应在 5 日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复（特殊情况时间可作调整）。

第六条 甲方授权的该项目联系人： ，联系方式： ，主要职责：负责就本项目的咨询业务与乙方进行联系、沟通及协调。

第七条

一、乙方应当履行的义务具体包括：

- 1、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，需提前征得甲方同意，否则，将记入不良履约行为记录，甲方有权对乙方处以罚款（每更换一人处以 500 元人民币罚款）。
- 2、咨询公司参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，否则将记入不良履约行为记录，对甲方造成损失的，承

7、项目成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算书

文件编号：深宏字[2023]3027号

工程名称：将石路(东明大道-南环大道)市政工程(二标)

建设单位：深圳市光明区马田街道办事处

设计单位：华蓝设计(集团)有限公司

预算金额：167839818.32元

预算总金额(大写)：壹亿陆仟柒佰捌拾叁万玖仟捌佰壹拾捌元叁角贰分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

(盖章)

编制人：曹聪 杨俊

资格证号：

复核人：李艳

资格证号：

主管：贺鹏

资格证号：



编制日期：2023年05月18日



8、标底公示表

招标控制价公示表

工程名称	将石路（东明大道-南环大道）市政工程(二标)
审定造价	16783.981832 万元
投标报价上限	控制价净下浮率 11.65%，即 14953.814492 万元
不可竞争费	1074.390934 万元
经办人签名	
备注（73 号文要求公示的其他内容）： 分部分项工程量清单计价合计：14260.256794 万元； 措施项目清单计价合计：859.000587 万元； 规费为：418.750235 万元； 税金为：525.557570 万元； 工程建设其他费：720.416646 万元（其中工程保险费 16.063565 万元；弃土场受纳处置费 222.446125 万元；暂列金额 481.906956 万元） 不可竞争费合计：1074.390934 万元（其中安全文明施工措施费：576.420413 万元；工程保险费 16.063565 万元；暂列金：481.906956 万元）	
造价单位（盖章）：	
注册造价师（盖章）：	 李艳 B11064400020000 深圳市宏华明工程造价咨询 事务所(特殊普通合伙) 有效期至: 2026年12月31日
招标人（盖章）：	
日期：	

深圳市建设工程交易服务中心制

9、履约评价“优秀”

光明区建设工程承包商（造价咨询）履约评分表

单项工程定期履约评价 单项工程最终履约评价

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价		
工程名称	将石路（东明大道—南环大道） 市政工程造价咨询	承包商	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
总得分	95	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
建设单位	深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室	评价时间	2023. 2. 23

序号	分项内容	满分/分值	评价标准	得分
一	人员配备	14		13
1	人员数量要求	3	优秀 <u>3</u> 分：配备的编制人员的数量满足合同及招标文件的要求；不合格 <u>0</u> 分：配备的编制人员的数量不满足合同及招标文件的要求。	3
2	专业配置要求	5	优秀 <u>5</u> 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员要求稳定； 良好 <u>3</u> 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员比较稳定； 合格 <u>2</u> 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员基本稳定；不合格 <u>0</u> 分：配备的编制人员的专业不满足合同及招标文件的要求或各专业人员不够稳定。	5
3	项目负责人要求	6	优秀 <u>6</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 良好 <u>5</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平； 合格 <u>3</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平； 不合格 <u>0</u> 分：配备的项目负责人不固定或该负责人不具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。	5
二	履约质量	56		52

4	概算审核质量	6	<p>优秀<u>6</u>分：概算审核全面、系统、准确、认真；</p> <p>良好<u>5</u>分：概算审核比较全面、系统、准确、认真；</p> <p>合格<u>3</u>分：概算审核基本全面、系统、准确、认真；</p> <p>不合格<u>0</u>分：概算审核明显不全面、不系统、不准确、不认真。</p>	5
5	工程量清单编制质量	6	<p>优秀<u>6</u>分：清单项目编制齐全，分类清楚，无漏项，工程量准确率在97%以上（不含97%）；</p> <p>良好<u>5</u>分：清单项目编制比较齐全，分类比较清楚，无重大漏项，工程量准确率在95%-97%之间（不含95%）；</p> <p>合格<u>3</u>分：清单项目编制基本齐全，分类基本清楚，无重大漏项，工程量准确率在90%-95%之间（不含90%）；</p> <p>不合格<u>0</u>分：清单项目编制不够齐全，分类不够清楚，有重大漏项，工程量准确率在90%以下（含90%）。</p>	6
6	标底编制质量	6	<p>优秀<u>6</u>分：标底造价与深圳市专业审计局审定价相差应小于3%（不含3%）；</p> <p>良好<u>5</u>分：标底造价与深圳市专业审计局审定价相差在3%-5%之间（不含5%）；</p> <p>合格<u>3</u>分：标底造价与深圳市专业审计局审定价相差在5%-10%之间（不含10%）；</p> <p>不合格<u>0</u>分：标底造价与深圳市专业审计局审定价相差在10%以上（含10%）。</p>	5
7	招标文件编制质量	6	<p>优秀<u>6</u>分：能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无缺项漏项，合理计算标底，并全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>良好<u>5</u>分：能够比较认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，比较认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格比较合理，并比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>合格<u>3</u>分：能够基本认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，基本认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格基本合理，并基本全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>不合格<u>0</u>分：不能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，不认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，有重大缺项漏项，标底价格不够合理，并不能够全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单。</p>	6
8	复核投标报价质量	6	<p>优秀<u>6</u>分：能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出详细的造价分析报告；</p> <p>良好<u>5</u>分：能够比较认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出比较详细的造价分析报告；</p> <p>合格<u>3</u>分：能够基本认真负责地复核中标候选人的投标报价，</p>	6

四	履约配合	20		
14	配合情况	10	<p>优秀_10_分：项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、积极配合专业审计局审计工作、结算完成后主动地协助本署进行经济技术指标分析、认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作。</p> <p>良好_8_分：项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、比较积极配合专业审计局审计工作、结算完成后比较主动地协助本署进行经济技术指标分析、比较认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；合格_6_分：项目负责人基本能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、配合专业审计局审计工作、结算完成后基本主动地协助本署进行经济技术指标分析、基本认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；不合格_0_分：项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、不积极配合专业审计局审计工作、结算完成后不够主动地协助本署进行经济技术指标分析、不能认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作。</p>	20 10
15	保密工作	5	<p>优秀_5_分：在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料；不合格_0_分：在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料并造成。</p>	5
16	诚信情况	5	<p>优秀_5_分：无串通施工、监理等单位弄虚作假的现象；不合格_0_分：有串通施工、监理等单位弄虚作假的现象。</p>	5
	合计	100		95

10、工程类型：市政道路工程

深圳市光明区发展和改革局文件

深光发改〔2023〕170号

光明区发展和改革局关于调整将石路（东明大道-南环大道）市政工程总概算的批复

马田街道办事处：

来文《马田街道办事处关于申请调整将石路（东明大道-南环大道）市政工程概算的函》（深光马处函〔2022〕585号）收悉。经区政府二届五次常务会议审议通过，现批复如下。

一、项目主要建设内容

将石路（东明大道-南环大道）市政工程（国家编码：2111-440311-04-01-569241）位于马田街道，南起东明大道，北至南环大道，道路全长约 2561.44 米，实际设计长度 2212.15 米，红线宽 40 米，为双向 4 车道的城市次干路。主要建设内容如下。

（一）道路工程

拆除混凝土路及基层 14404 平方米、沥青路路面及基层 1723.95 平方米、砖砌房屋基础 10726.37 平方米等。

新建村道混凝土道路 540 平方米、沥青混凝土车行道路 43186.12 平方米、沥青混凝土非机动车道 9238 平方米、陶瓷透水砖人行道 14931.78 平方米、烧面白麻花岗岩人行道 477.28 平方米、烧面芝麻灰花岗岩二次过街岛 132.6 平方米、花岗岩立道牙 8335.81 米，花岗岩平道牙 11628.46 米、深层搅拌桩 57294 米、高压水泥旋喷桩 52408 米、凿桩头 15178 个等。

（二）边坡工程

马尼拉草草皮路基防护 20206.50 平方米等。

（三）园建工程

新建钢结构廊架 12 个、风雨连廊 2 座、坐凳 21 个、垃圾桶 34 个、成品不锈钢自行车架 13 个、装饰井盖 732 块、铸铁格栅 47 套等。

（四）交通工程

标线 3319.47 平方米、独立式路名牌 20 根、L 型标志 11 根、人行横道标志 20 根、注意行人标志 2 根、减速让行标志 5 根、限制速度+禁止停车标志 10 根、禁止掉头+允许掉头标志 2 根、五角指路标志 4 根、分道指示器 13 块、柔性柱 14 根等。

（五）绿化工程

南洋楹 39 株、朴树 20 株、乌桕 18 株、人面子 300 株、凤凰木 105 株、火焰木 53 株、官粉紫荆 85 株、秋枫 146 株、夹竹

桃 4520 平方米、金叶佛甲草 230.70 平方米、台湾草 11570.6 平方米、植草沟 1840.24 平方米、风景石 326 块等。

（六）景观给排水工程

HDPE 给水管 19579.2 米、镀锌钢管 253.90 米、水表井 1 座、散射喷嘴 2765 个、喷灌配件安装 2369 个、取水阀 38 个、闸阀 6 个、进排气阀 1 个、流量传感器 7 个、直流电磁阀 115 个、交流电磁阀 65 个、新旧管连接 9 处、UPVC 排水管 602.70 米、PVC 盲管 3990.40 米、雨水口 22 座等。

（七）交通监控工程

配电箱 1 台、通讯箱 2 台、室外机箱 1 台、智能型交通信号控制机 1 台、冲红灯违章摄像机 4 台、电子警察杆 2 套、室外高清 IP 一体化摄像机 1 套、行人信号灯 4 套、机动车信号灯 3 套、信号灯杆 1 套、电力电缆 165 米、单模光缆 4000 米、管内穿线 3000 米、塑料管 8893.84 米、镀锌钢管 957.38 米、光缆终端盒 14 台、接线井 93 座、视频分配器 1 台、硬盘录象机 1 台、中心接入板卡 1 台、地址码分配器 1 台等。

（八）景观电气工程

1. 景观照明工程

配电箱 10 台、电力电缆 7597.17 米、配管 9406.70 米、电缆保护管 2301.13 米、镀锌钢管 767.08 米、庭院灯 116 套、筒灯 72 套、壁灯 89 套、接线工作井 8 座、手孔井 61 座、双绞线 4110.66 米、WIFI 解码控制器 5 台、解码器 5 台、微型气象站 5

台、土壤湿度传感器 5 台、遥控器 5 台等。

2. 自动喷灌工程

双绞线 1800.31 米、电缆保护管 1800.31 米、WIFI 解码控制器 1 只、解码器 1 台、微型气象站 1 台、土壤湿度传感器 1 台、遥控器 1 台等。

（九）市政电气工程

电力电缆 4599.39 米、电缆保护管 16329.22 米、电缆保护过路排管 1009.17 米、 $2 \times 1.9 \times 2.0$ 米双沟电缆沟 2198.98 米、 1.4×1.1 米单沟电缆沟 64.73 米、电缆接线井 17 座、通信排管 2168.32 米、小号直通井 35 座、小斜通井 1 座、小三通井 9 座、小四通井 1 座、智能照明调控箱式变电站 2 台、双臂路灯 121 套、二火泛光灯 11 套、照明接线手井 29 座、电力电缆头 38 个、双臂路灯 36 套、接线工作井 4 座等。

（十）市政给排水工程

1. 给水工程

拆除现状给水管道 3475 米。新建球墨铸铁管 4935 米、自动复合排气阀 2 个、铸铁管件 29 个、焊接钢管 273 米、新旧管连接 7 处、管道包封 204 米、闸阀 55 个、混凝土标志桩 64 件、消防栓 12 个、闸阀井 72 座、排气阀井 6 座、排泥湿井 7 座等。

2. 污水工程

拆除现状污水管 1400 米、现状污水检查井 55 座。新建混凝土管道 4456 米、污水检查井 156 座、拉森钢板桩 7506 吨、钢支

撑 13.63 吨等。

3. 雨水工程

拆除现状雨水管 2747 米、现状雨水检查井 39 座、现状雨水口 55 座。新建钢筋混凝土管 4404 米、管道包封 81 米、雨水口 112 座、雨水检查井 142 座、拉森钢板桩 7367.76 吨、钢支撑 40.89 吨等。

二、项目总投资及资金来源

项目总投资 26238.33 万元，其中，建安工程费 22995.13 万元，工程建设其他费 2478.98 万元，预备费 764.22 万元（详见附件）。资金来源为区政府投资。

三、下一阶段工作要求

（一）本批复与原概算批复文件（深光发财〔2010〕448 号）配套使用。

（二）本概算批复不作为原合同条款及结算方式调整的依据。

（三）请按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《光明区政府投资管理办法》等相关规定，根据本批复文件要求做好施工组织并加快工程建设，禁止项目投资突破总概算。同时严格遵守各项管理制度，做好节约用水和水土保持等环保措施，全面落实安全生产责任制，注意风险防范，提高安全生产意识，切实确保安全生产。

附件：将石路（东明大道-南环大道）市政工程总概算汇总表



深圳市光明区发展和改革局办公室

2023年5月9日印发

（四）深南东路东延工程造价咨询

1、中标通知书

中 标 通 知 书


<p>标段编号：2016-440300-53-01-700807001001</p> <p>标段名称：深南东路东延工程造价咨询</p> <p>建设单位：深圳市交通运输局罗湖管理局</p> <p>招标方式：公开招标</p> <p>中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）</p> <p>中标价：140.78万元</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2021-10-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-10-25 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

<p>招标代理机构(盖章)：</p> <p>法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：</p>	<p>招标人(盖章)：</p> <p>法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：</p> <p>日期：2021-10-25</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

查验码：3681569282253357 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

宏华明合同 编号： <u>2021-83</u>	工程编号： <u>2016-440300-53-01-700807</u> 合同编号： <u>LHGLJ-2021-0105</u>
<h3>深圳市建设工程造价咨询委托合同</h3>	
工程名称： <u>深南东路东延工程造价咨询</u>	
工程地点： <u>深圳市罗湖区</u>	
委托单位： <u>深圳市交通运输局罗湖管理局</u>	
咨询单位： <u>深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）</u>	
2021年11月5日	

3、服务范围：施工阶段全过程造价

第一部分 协议书

委托人：深圳市交通运输局罗湖管理局

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务

工程名称：深南东路东延工程造价咨询

工程地点：深圳市罗湖区

服务范围：施工阶段全过程造价咨询

二、咨询工作内容

本项目的全过程造价咨询服务，包括但不限于施工图预算的编制、施工过程中的设计变更及施工过程中配合、工程结算审核等工程造价咨询服务。

三、造价咨询服务费用及支付

（一）收费标准和依据：

造价咨询服务费依据关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格》的通知深价协【2017】14号文中“施工阶段全过程造价咨询”下浮20%，并以发改部门审批的工程概算的建筑安装工程费为收费基数，采用差额定率累进计费。造价咨询服务费最终结算价以政府相关部门或招标人委托的第三方审核结果为准。

施工阶段全过程造价咨询服务费收费标准

项目建安造价	费率(‰)	收费基数	备注
100万元以内	12	发改部门审批的工程概算的建筑安装工程费	1、差额定率累进计费。表中费率还需按照中标价下浮率进行下浮。 2、预算阶段（含标底、施工变更预算、施工过程中造价咨询配合等）、结算阶段占施工阶段全过程造价咨询服务费用的比重分别为60%和40%；若工程没有进入结算阶段即停止，则扣除相应阶段。
101-500万元	11		
501-1000万元	10		
1001-5000万	9		
5001-1亿元	8		

4、合同金额：140.78 万元

1 亿元以上	7	<p>3、施工变更预算已含在预算阶段内。</p> <p>4、钢筋及预埋件计算已包含在上述收费标准中，不再另行计费。</p> <p>5、如发改部门没有下达概算批复而直接下达投资计划的，则以投资计划额的 80%作为收费基数。</p>
--------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

合同价（暂定）为：人民币（大写）**壹佰肆拾万零柒仟捌佰元整**；（小写）：**1407800.00元**。

合同金额

说明：1.合同暂定价收费基数按项目可研批复的工程费22769.03万元计取。最终结算价收费基数，以发改部门审批的工程概算建筑安装工程费计取。

2、本合同暂定价取费公式如下：

$$\text{施工阶段全过程造价} = [100 \times 12\% + (500 - 100) \times 11\% + (1000 - 500) \times 10\% + (5000 - 1000) \times 9\% + (10000 - 5000) \times 8\% + (22769.03 - 10000) \times 7\%] \times (1 - 20\%) = 140.78 \text{ 万元}$$

（二）施工阶段全过程造价控制的咨询费支付：

1、预算编制阶段的咨询费支付：咨询人完成主体工程预算（标底）编制工作，并提交成果报告，支付不超过本咨询合同价的 40%。

2、结算审核阶段的咨询费支付：咨询人完成全部工程结算审核工作并且提交了经委托人认可的结算审核成果报告，支付不超过本咨询合同价的 40%。累计支付不超过合同价的 80%。

3、余额支付：完成工程结算，并取得政府相关部门或招标人委托的第三方审核结果后 30 天内，按审定的最终造价咨询费一次性支付余款。

4、非因咨询人原因工程项目停建或取消的合同支付：本阶段造价咨询合同已经签订，但咨询人未开展主体工程预算（标底）编制工作而工程项目停建或取消的，不支付任何咨询费用；咨询人已经完成主体工程预算（标底）编制工作并提交成果报告，预算审核工作未完成而工程项目停建或取消的，仅支付合同价预算阶段所占权重的 50%；咨询人已经完成主体工程预算（标底）编制工作并提交成果报告，且预算审核工作也完成的，但还未开展施工阶段的造价咨询配合工作而工程项目停建或取消的，仅支付合同价预算阶段所占权重的 70%。

5、合同中约定的支付时间只指委托人申请审批支付的期限。因政府其他部

5、合同签订时间：2021.11.05

(此页无正文,为合同签署页)

委托人：深圳市交通运输局罗湖管理局
(公章)

法定代表人：
(签字)

组织机构代码：11440300MB2C36251D

地址：深圳市罗湖区东门街道东门北路
1006号怡泰中心C座12楼

邮政编码：518001

法定代表人：车小平

电话：0755-25191212

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询
(公章) 事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：
(签字)

组织机构代码：91440300748854524T

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区
侨香路4060号香年广场C栋
1203—1204

邮政编码：518000

法定代表人：贺鹏

电话：0755-86612306

传真：0755-33336181

电子信箱：hhm8858@126.com

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420

合同签订时间：2021年11月5日

合同签订时间

合同签订地点：深圳市罗湖区

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 专用条款

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

- 1、深圳市建设工程计价办法及相关规定；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》、深圳市建设工程消耗量标准等；
- 3、深圳市建设工程价格信息价：**项目负责人**
- 4、招投标文件、施工合同及建设单位提供的文字资料。

第二条 咨询人指派 贺鹏 造价工程师（联系电话：13316934616）负责本项目咨询工作，其主要职责：

- 1、负责组织、实施本项目咨询工作；
- 2、负责就本项目咨询业务与委托人进行沟通、协调；
- 3、对本合同的造价咨询成果文件的质量严格把关。

第三条 咨询人应在 3 日内对委托人及第三人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对。

第四条 本合同需要咨询人保密的资料内容和保密时限： /

第五条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询资料：

- 1、施工图（含电子版）；
- 2、竣工结算资料；
- 3、其它技术资料。

第六条 委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第七条 委托人授权的本咨询工作代表，姓名：杨红艳（联系地址：罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座12楼），其主要职责：负责就本项目咨询业务与咨询人进行沟通、协调。

第八条 因委托人的原因造成咨询人增加了额外工作内容的酬金支付：视情况双方协商确定。

第九条 咨询人未履行合同约定的义务，应承担的责任：

- 1、如委托人未能按约定时间提供图纸、相关资料，则提交造价文件的时间相应顺延；咨询人由于自身原因未按约定时间提交造价文件，需承担违约赔偿责任，并且向委托人支付违约金，每延误一天，支付违约金 2000 元；
- 2、由于咨询人原因造成预算造价与市、区政府认定的部门审定价超允许偏

7、项目成果文件

甲级证书编号：甲 180944001514

工程招标控制价

文件编号：深宏字[2021]3510 号

工程名称： 深南东路东延工程

建设单位： 深圳市交通运输局罗湖管理局

工程造价： 233, 755, 302. 11元

大写： 贰亿叁仟叁佰柒拾伍万伍仟叁佰零贰元壹角壹分

编制单位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
(盖章)

编制人：   资格证号：

审核人：   资格证号：

审定人：   资格证号：



编制日期： 2021 年 11 月 8 日



8、标底公示表

标底公示表

（此表限评标工程）

工程名称	深南东路东延工程
审定造价	23375.530211 万元
投标报价上限	招标控制价净下浮 5% 即 22290.578359 万元
不可竞争费	1676.493165 万元
截标时间(经窗口确定)	年 月 日
经办人签名	
<p>备注（73 号文要求公示的其他内容）：</p> <p>1. 标底主要材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2021 年 11 月企业执业印章</p> <p>2. 工程总价：23375.530211 万元； 分部分项工程量清单计价合计：19158.176223 万元； 措施项目清单计价合计：1004.794259 万元； 其他项目合计：0 万元； 规费：760.49296 万元； 税金：707.715229 万元； 暂列金额：1081.558934 万元； 专业工程暂估价：120 万元； 工程保险费：21.631179 万元； 弃土场受纳处置费：521.161427 万元。</p> <p>3. 不可竞争费用合计 1676.493165 万元，其中，安全文明施工措施费（不含规费、税金）474.934231 万元；暂列金：1081.558934 万元；专业工程暂估价：120 万元。</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>招标人：（盖章）</p> <p>日期：</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>李艳 A06440008120</p> <p>深圳市宏华明工程造价咨询 事务所（特殊普通合伙）</p> </div> </div>	


 编号：甲180944001514
 有效期至：2021年9月30日

9、工程类型：市政道路工程

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2021〕988号

深圳市发展和改革委员会关于深南东路 东延工程项目总概算的批复

罗湖区政府、市交通运输局：

报来《深南东路东延工程项目总概算》（国家编码：
2016-440300-53-01-700807）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

项目位于罗湖区新秀、罗芳片区，邻近莲塘口岸。工程西起经二路，横穿猫窝岭，东接延芳路，路线全长552.6米，规划红线30米（路基段）和61.5米（猫窝岭隧道段），采用城市次干路标准建设，设置双向四车道，设计速度30公里/小时。其中，

- 1 -

道路拓宽改造段长 237.6 米（含东侧衔接段），隧道段长 315 米。

（一）隧道工程

猫窝岭隧道段采用单洞双层断面，上层为机动车道，净宽 17 米，净高 7.85 米，下层为人行道、非机动车道、管沟、安全及检修通道等，人行道及非机动车道净宽 8.4 米，净高 4.1 米。隧道采用矿山法施工，墙面采用搪瓷钢板饰面，车行道顶棚采用双层防火板，人行道及非机动车道顶棚采用单层防火板+铝合金方通吊顶。隧道下层人行通道两端共设 4 个人行出入口，出入口设钢结构雨棚。隧道两侧洞口处新建地下设备用房 363.21 平方米。

（二）道路工程

新建改性沥青混凝土机动车道 6990 平方米，其中，路基段路面结构层厚度 62.8~68 厘米，隧道段路面结构厚 37 厘米；沥青罩面处理 1897 平方米；铺设陶瓷透水砖人行道 1827 平方米、花岗岩人行道及非机动车道 2796 平方米。其余包括新建挡土墙、拆除等工程。

（三）绿化工程

隧道两端洞口周边新建绿化 1996 平方米，其中垂直绿化 648 平方米。

（四）基坑及边坡工程

包括出入口明挖过渡段基坑支护及隧道东侧高压铁塔四周

项目概算总投资 26958.00 万元，其中，工程费用 22743.74 万元，工程建设其他费用 2930.48 万元，预备费 1283.78 万元。资金来源为市政府投资。

三、下一阶段工作要求

（一）请根据《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》和本批复有关要求，抓紧开展后续工作，切实发挥政府投资效益。

（二）请严格控制投资规模，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。绿化工程应从严从紧控制，依法依规报批，科学组织实施，尽量节约投资。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

（三）请根据《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》在项目竣工决算审核后，及时向我委申请办理项目验收。

附件：深南东路东延工程项目总概算汇总表



10、履约评价“优秀”

附件 3

深圳市交通运输局罗湖管理局合同（造价咨询）履约评价报告书

建设单位名称 (评价单位)	深圳市交通运输局罗湖管理局	评价期限	2022年7月1日 至2022年9月30日		
评价阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 前期(开工前) <input type="checkbox"/> 在建(开工-验收) <input type="checkbox"/> 保修(验收后)	合同最后一次 季度履约评价	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
承包商名称 (评价对象)	深圳市宏华明工程造价咨 询事务所(特殊普通合伙)	承包商类别	<input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 造价 咨询 <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 代建 <input type="checkbox"/> 其它		
承包商资质	甲级	承包商地址	深圳市南山区沙河街道高 发社区侨香路4060号香年 广场C栋1203-1204		
法定代表人 及联系方式	贺鹏 0755-86612306	项目负责人 及联系方式	贺鹏 13632786476		
工程名称	深南东路东延工程造价 咨询	承包范围	施工阶段全过程造价咨询		
工程地点	深圳市罗湖区	合同金额 (万元)	140.78		
合同开工日期	\	合同竣工日期	\	合同工期	\
实际开工日期		实际竣工日期		实际工期	
履约评价分项内容及得分情况					
分 项 内 容	得 分	权 重	评 价 得 分		
项目负责科室评价得分	90.5	1.0	90.5		
合计			90.5		
<p>事项说明:</p> <p>项目处于前期(开工前)阶段,该项目无驻场服务不计分、概算审核、复核投标 报价、施工过程造价控制、结算审核等暂不计分;该单位于n月完成施工招标控制价 编制工作并配合完成预算审核工作。</p>					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>				

深圳市交通运输局罗湖管理局承包商（造价咨询）季度履约评分标准表

评价时间：2022年9月30日

合同名称		深南东路东延工程（造价咨询）		承包商	深圳市宏华明工程造价咨询事务所 （特殊普通合伙）
序号	分项内容	满分	评价指标		得分
一	人员配备	14			
1	人员数量要求	3	优秀 <u>3</u> 分：配备的编制人员的数量满足合同及招标文件的要求； 不合格 <u>0</u> 分：配备的编制人员的数量不满足合同及招标文件的要求。		
2	专业配置要求	5	优秀 <u>4.5-5</u> 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员非常稳定； 良好 <u>3.5-4</u> 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员比较稳定； 合格 <u>2.5-3</u> 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员基本稳定； 不合格 <u>0</u> 分：配备的编制人员的专业不满足合同及招标文件的要求或各专业人员不够稳定。		4
3	项目负责人要求	6	优秀 <u>5.5-6</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 良好 <u>4-5</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平； 合格 <u>3-3.5</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平； 不合格 <u>0</u> 分：配备的项目负责人不固定或该负责人不具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。		6
二	履约质量	61			27
4	概算审核质量	6	优秀 <u>5.5-6</u> 分：概算审核全面、系统、准确、认真； 良好 <u>4-5</u> 分：概算审核比较全面、系统、准确、认真； 合格 <u>3-3.5</u> 分：概算审核基本全面、系统、准确、认真； 不合格 <u>0</u> 分：概算审核明显不全面、不系统、不准确、不认真。		6
5	工程量清单编制质量	10	优秀 <u>9-10</u> 分：清单项目编制齐全，分类清楚，无漏项，工程量准确率在97%以上（不含97%）； 良好 <u>7-8</u> 分：清单项目编制比较齐全，分类比较清楚，无重大漏项，工程量准确率在95%-97%之间（不含95%）； 合格 <u>5-6</u> 分：清单项目编制基本齐全，分类基本清楚，无重大漏项，工程量准确率在90%-95%之间（不含90%）； 不合格 <u>0</u> 分：清单项目编制不够齐全，分类不够清楚，有重大漏项，工程量准确率在90%以下（含90%）。		10
6	标底（预算）编制质量	8	优秀 <u>7-8</u> 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差应小于3%（不含3%），且主材价询价工作非常细致认真全面； 良好 <u>5-6</u> 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在3%-5%之间（不含5%），主材价询价工作比较细致认真全面； 合格 <u>4-4.5</u> 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在5%-10%之间（不含10%），主材价询价工作基本细致认真全面； 不合格 <u>0</u> 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在10%以上（含10%），主材价询价工作不够细致认真全面。		8



7	招标文件编制质量	6	<p>优秀 <u>5.5-6</u> 分：能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无缺项漏项，合理计算标底，并全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>良好 <u>4-5</u> 分：能够比较认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，比较认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格比较合理，并比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>合格 <u>3-3.5</u> 分：能够基本认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，基本认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格基本合理，并基本全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，不认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，有重大缺项漏项，标底价格不够合理，并不能够全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单。</p>	5
8	复核投标报价质量	6	<p>优秀 <u>5.5-6</u> 分：能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出详细的造价分析报告；</p> <p>良好 <u>4-5</u> 分：能够比较认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出比较详细的造价分析报告；</p> <p>合格 <u>3-3.5</u> 分：能够基本认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出基本详细的造价分析报告；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出的造价分析报告很不详细。</p>	5
9	施工过程造价控制	10	<p>优秀 <u>9-10</u> 分：能够及时主动认真地按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，认真地编制投资控制形象进度表，能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；</p> <p>良好 <u>7-8</u> 分：基本能够及时主动认真地按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，比较认真地编制投资控制形象进度表，能够比较及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；</p> <p>合格 <u>5-6</u> 分：基本能够按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，基本认真地编制投资控制形象进度表，不能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，不认真地编制投资控制形象进度表，不能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议。</p>	5
10	结算的审核质量	10	<p>优秀 <u>9-10</u> 分：结算造价与第三方审定价相差应小于 3%（不含 3%）；</p> <p>良好 <u>7-8</u> 分：结算造价与第三方审定价相差在 3%--5%之间（不含 5%）；</p> <p>合格 <u>5-6</u> 分：结算造价与第三方审定价相差在 5%--10%之间（不含 10%）；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：结算造价与第三方审定价相差在 10%以上（含 10%）。</p>	5
11	造价文件	5	<p>优秀 <u>5</u> 分：能够按照合同要求提交完整的资料；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够按照合同要求提交完整的资料。</p>	4
三	履约时间	8		7
12	工作时间	8	<p>优秀 <u>7-8</u> 分：能够及时地按照合同要求完成各阶段的工作；</p> <p>良好 <u>5-6</u> 分：能够比较及时地按照合同要求完成各阶段的工作；</p> <p>合格 <u>4-4.5</u> 分：能够基本及时地按照合同要求完成各阶段的工作；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够及时按照合同要求完成各阶段的工作。</p>	7

四	履约配合	17		10
13	配合情况	10	<p>优秀_9-10_分：项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、积极配合财政部门审计工作、结算完成后主动地协助我局进行经济技术指标分析、认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；</p> <p>良好_7-8_分：项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、比较积极配合财政部门审计工作、结算完成后比较主动地协助我局进行经济技术指标分析、比较认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；</p> <p>合格_5-6_分：项目负责人基本能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、配合财政部门审计工作、结算完成后基本主动地协助我局进行经济技术指标分析、基本认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；</p> <p>不合格_0_分：项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、不积极配合财政部门审计工作、结算完成后不够主动地协助我局进行经济技术指标分析、不能认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作。</p>	9
14	驻场服务情况	5	<p>优秀_4.5-5_分：驻现场代表能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；</p> <p>良好_3.5-4_分：驻现场代表能够比较积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；</p> <p>合格_2.5-3_分：驻现场代表能够基本积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；</p> <p>不合格_0_分：驻现场代表不能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作。</p>	1
15	保密工作	2	<p>合格_2_分：在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料；</p> <p>不合格_0_分：在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料但未造成不良影响或严重后果。</p>	1
	合计	100	计分阶段满分 63	57
				折算后 90.5

注：

- 1.各科室可结合其合同特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行调整。
- 2.规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，或在阶段评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分比进行折算。

项目负责人：

科室负责人：

（五）深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目和深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程造价咨询

1、中标通知书

中标通知书

标段编号：4403832023022003001

标段名称：深汕特别合作区2023年“四好农村路”项目和深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程造价咨询

建设单位：深圳市交通运输局深汕管理局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：129.500000万元

中标工期：该合同服务年限至项目竣工结算送审为止。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-05-05 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2023-05-22 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)： 

招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)： 

日期：2023-05-24

查验码：3897201057977556 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

2、深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目造价咨询合同

（注：本项目中标金额 129.50 万元，按业主要求，中标项目分两项签咨询合同，两个造价合同金额分别为：95.03 万元、34.47 万元）

合同编号：SS/MCL-2023-0004

深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”
项目造价咨询合同

项目名称：深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目造价咨询
项目地点：深圳市深汕特别合作区
委托人：深圳市交通运输局深汕管理局
咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

日期：2023 年 5 月 25 日

1

第一部分 合同协议书

委托人： 深圳市交通运输局深汕管理局

咨询人： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及造价咨询服务范围

1、工程名称：深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目和造价咨询

项目名称

2、工程地点：深圳市深汕特别合作区

3、工程造价咨询服务范围为：包括但不限于本项目施工图预算编制或审核、招标控制价编制、工程结算编制或审核、对工程造价监控以及提供有关工程造价信息资料等施工阶段全过程造价咨询业务。

二、咨询人工作内容

- 1、审核概算、协助完成概算评审工作（若需）；
 - 2、编制或审核工程预算；
 - 3、编制招标文件商务标部分；
 - 4、编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表；
 - 5、提供主要材料数量及价格清单；
 - 6、提供主要设备清单及单价；
 - 7、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告，协助委托人签订合同；
 - 8、参与施工过程中的工程量及工程进度款支付的复核工作；
 - 9、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作；
 - 10、协助委托人向相关审计部门报备工程变更；
 - 11、初步审核工程竣工结算资料，协助委托人完成结算审计工作；
 - 12、参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；
 - 13、结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析；
 - 14、配合委托人对设计、监理和施工等单位进行履约评价；
 - 15、委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。
 - 16、咨询人应当在本合同规定的期限内提交符合委托人要求的工作成果，包含工程造价报告纸质文档和电子文档，各一式四份。
- 前述工作内容具体由委托人根据工程需要确定。

3、造价咨询合同金额：95.03 万元

（注：本项目中标金额 129.50 万元，按业主要求，中标项目分两项签咨询合同，两个造价合同金额分别为：95.03 万元、34.47 万元）

三、咨询人工作时间要求

- 1、施工图预算、工程量清单及标底提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交；
 - 2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；
 - 3、施工过程中工程变更等造价审核报告时间：在接到相关资料后 7 天内；
 - 4、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 3 天内；
 - 5、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；
 - 6、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受；
- 该合同服务年限至项目竣工结算送审为止。

合同金额

四、合同价款及支付

1. 本工程造价咨询服务费报价方式为固定报价，合同总价为 95.03 万元（大写玖拾伍万零叁佰元整），具体如下表。

序号	项目名称	计费额（万元）	工程造价咨询费（万元）	下浮 20%
1	深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目	7570.47	118.79	95.03
造价咨询费合计				95.03

2. 本工程的造价咨询服务费最终结算以相关部门的审定价为准，且不得超过有关部门下达的计划金额。

3. 本合同价款是咨询人履行本合同所需的全部费用（概算审核、钢筋量、驻场服务、工程类合同决算审核等相关内容的费用视为已包含在咨询服务费中，委托人不另行支付）。除双方另有约定外，委托人在本合同项下不再负有其他支付义务。

4、支付方式

委托人分四期支付咨询费，咨询人提交请款申请及等额有效发票后，经委托人审核无误后按财务报账流程支付咨询费：

- (1) 合同签订后 20 天，委托人向咨询人支付合同暂定价的 30%；
- (2) 咨询人提交工程预算报告后，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 60%；
- (3) 施工阶段，工程进度完成 80%，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 80%；
- (4) 咨询人提交工程结算报告后，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 100%；
- (5) 竣工结算后，将政府部门的审定价作为最终合同款，如未足额支付，委托人一次性将余款付清；如有付超现象，咨询人需无条件在 10 日内向咨询人退回付超部分。

具体付款方式最终以合同约定的方式为准。

若本工程政府审计部门未进行结算审计，则最终支付金额以审定决算价为准。


若因政府原因取消或终止本项目，委托人不做金钱或实物的赔偿，咨询人不得以此为由追究委托人的赔偿责任。委托人将根据咨询人实际完成的造价工作进行费用结算。

4、造价咨询合同签订时间：

2023.05.25

(以下无正文)

(本页无正文，为签署页)

委托人：(盖章) 深圳市交通运输局深汕管理局	咨询人：(盖章) 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
	
法定代表人：(签字)	法定代表人：(签字) 
或 委托代理人：(签字) 	或 委托代理人：(签字)
经办人： 	经办人：罗工
地址：广东省深圳市深汕特别合作区 管理委员会仁和楼2栋4楼	地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号 香年广场C栋1203-1204

合同签订时间

签订时间：2023年5月25日

5

5、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、广东省深圳市有关规定。

第二条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间

- 1、施工图预算、工程量清单及标底提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交；
- 2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；
- 3、施工过程中工程变更等造价审核报告时间：在接到相关资料后 7 天内；
- 4、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 3 天内；
- 5、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；
- 6、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受；

该合同服务年限至项目竣工结算送审为止。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

- 1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；
- 2、咨询工作计划一份；
- 3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

项目负责人

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表：贺鹏 联系方式：0755-26900832，职权：代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

咨询方更换咨询业务代表的，应当提前 3 日书面通知委托方。

4、工程造价咨询服务成果包括：工程量审核计算底稿（若有）、建设工程预算编制成果文件、建设工程招标底编制成果文件、增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书、结算或者决算审核报告等（咨询人应当在本合同规定的期限内提交符合委托人要求的工作成果，包含工程造价报告纸质文档和电子文档，各一式四份）。

第三条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：_____

第四条 委托人应在10日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第五条 委托人授权的代表：刘彦书，联系方式：—/—，职权：深圳市交通运输局深汕管理局副局长。

第十四条

一、咨询人应当履行的义务具体包括：

1、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前征得委托人同意，否则，将被记入不良履约行为记录，委托人有权对咨询人处以罚款（每更换一人处以 5000-50000 元人民币罚款）。

6、项目成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价结算审核书

文件编号：深宏字[2023]3322号-SJF002

工程名称：深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目（设计）

建设单位：深圳市交通运输局深汕管理局

设计单位：泛华建设集团有限公司

送审金额：3,097,960.00 元

审核金额：3,097,960.00 元 核减金额：0.00 元

（大写） 叁佰零玖万柒仟玖佰陆拾元整

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编制人：辛玉梨 资格证号：

审核人：李艳 资格证号：

审定人：贺鹏

审核日期：2024年07月29日



7、服务类项目验收报告

服务类项目验收报告

项目名称	深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目造价咨询			
采购人	深圳市交通运输局 深汕管理局	中标供应商	深圳市宏华明工程造价咨询 事务所(特殊普通合伙)	
开工日期	2023年 5月26日	完工日期	2024年 6月20日	
验收记录	验收分项	验收情况		备注
	1. 工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，标底价格合理	通过 <input checked="" type="checkbox"/>	不通过 <input type="checkbox"/>	
	2. 工程量计算准确率在 95% 以上(含 95%)	通过 <input checked="" type="checkbox"/>	不通过 <input type="checkbox"/>	
	3. 成果文件符合国家、省市有关规定，符合行业标准及技术规范标准，文件整齐清晰，计算底稿条理分明、步骤清晰且具强复查性，签字盖章合规	通过 <input checked="" type="checkbox"/>	不通过 <input type="checkbox"/>	
	4. 造价成果文件清晰整齐，有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字盖章，并加盖公司印章。	通过 <input checked="" type="checkbox"/>	不通过 <input type="checkbox"/>	
验收结论	经验收，本项目合同要求，验收合格，综合履约评价“优秀”。			

8、深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程造价咨询

（注：本项目中标金额 129.50 万元，按业主要求，中标项目分两项签咨询合同，两个造价合同金额分别为：95.03 万元、34.47 万元）

合同编号：SSWH-2023-0004

深汕特别合作区 2023 年道路设施维护 专项工程造价咨询合同

项目名称：深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程造价咨询

项目地点：深圳市深汕特别合作区

委托人：深圳市交通运输局深汕管理局

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

日期：2023 年 5 月 25 日



第一部分 合同协议书

委托人： 深圳市交通运输局深汕管理局

咨询人： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及造价咨询服务范围

1、工程名称：深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程造价咨询

项目名称

2、工程地点：深圳市深汕特别合作区

3、工程造价咨询服务范围为：包括但不限于本项目施工图预算编制或审核、招标控制价编制、工程结算编制或审核、对工程造价监控以及提供有关工程造价信息资料等施工阶段全过程造价咨询业务。

二、咨询人工作内容

- 1、审核概算、协助完成概算评审工作（若需）；
- 2、编制或审核工程预算；
- 3、编制招标文件商务标部分；
- 4、编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表；
- 5、提供主要材料数量及价格清单；
- 6、提供主要设备清单及单价；
- 7、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告，协助委托人签订合同；
- 8、参与施工过程中的工程量及工程进度款支付的复核工作；
- 9、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作；
- 10、协助委托人向相关审计部门报备工程变更；
- 11、初步审核工程竣工结算资料，协助委托人完成结算审计工作；
- 12、参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；
- 13、结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析；
- 14、配合委托人对设计、监理和施工等单位进行履约评价；
- 15、委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。
- 16、咨询人应当在本合同规定的期限内提交符合委托人要求的工作成果，包含工程造价报告纸质文档和电子文档，各一式四份。

前述工作内容具体由委托人根据工程需要确定。

9、造价咨询合同金额：34.47 万元

三、咨询人工作时间要求

1. 施工图预算、工程量清单及标底提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交；
2. 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；
3. 施工过程中工程变更等造价审核报告时间：在接到相关资料后 7 天内；
4. 施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 3 天内；
5. 工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；
6. 委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受；

该合同服务年限至项目竣工结算送审为止。

合同金额

四、合同价款及支付

1. 本工程造价咨询服务费报价方式为固定报价，合同总价为 34.47 万元（大写叁拾肆万肆仟柒佰元整），具体如下表。

序号	项目名称	计费额（万元）	工程造价咨询费（万元）	下浮 20%
1	深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程	2518.20	43.09	34.47
造价咨询费合计				34.47

2. 本工程的造价咨询服务费最终结算以相关部门的审定价为准，且不得超过有关部门下达的计划金额。

3. 本合同价款是咨询人履行本合同所需的全部费用（概算审核、钢筋算量、驻场服务、工程类合同决算审核等相关内容的费用视为已包含在咨询服务费中，委托人不另行支付）。除双方另有约定外，委托人在本合同项下不再负有其他支付义务。

4、支付方式

委托人分四期支付咨询费，咨询人提交请款申请及等额有效发票后，经委托人审核无误后按财务报账流程支付咨询费：

- (1) 合同签订后 20 天，委托人向咨询人支付合同暂定价的 30%；
- (2) 咨询人提交工程预算报告后，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 60%；
- (3) 施工阶段，工程进度完成 80%，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 80%；
- (4) 咨询人提交工程结算报告后，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 100%；
- (5) 竣工结算后，将政府部门的审定价作为最终合同款，如未足额支付，委托人一次性将余款付清；如有付超现象，咨询人需无条件在 10 日内向咨询人退回付超部分。

具体付款方式最终以合同约定的方式为准。


若本工程政府审计部门未进行结算审计，则最终支付金额以审定决算价为准。

若因政府原因取消或终止本项目，委托人不做金钱或实物的赔偿，咨询人不得以此为由追究委托人的赔偿责任。委托人将根据咨询人实际完成的造价工作进行费用结算。

10、造价咨询合同签订时间：2023.05.25

(以下无正文)

(本页无正文，为签署页)

委托人：(盖章) 深圳市交通运输局深汕管理局	咨询人：(盖章) 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
	
法定代表人：(签字)	法定代表人：(签字) 
或 委托代理人：(签字) 	或 委托代理人：(签字)
经办人： 	经办人：罗工
地址：广东省深圳市深汕特别合作区 管理委员会仁和楼2栋4楼	地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号 香年广场C栋1203-1204

签订时间：2023年5月25日

合同签订时间

5

11、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价方法和规定：《中华人民共和国民法典》、广东省深圳市有关规定。

第二条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间

- 1、施工图预算、工程量清单及标底提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交；
- 2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；
- 3、施工过程中工程变更等造价审核报告时间：在接到相关资料后 7 天内；
- 4、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 3 天内；
- 5、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；
- 6、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受；

该合同服务年限至项目竣工结算送审为止。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

- 1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；
- 2、咨询工作计划一份；
- 3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

项目负责人

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表：贺鹏 联系方式：0755-26900832，职权：代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

咨询方更换咨询业务代表的，应当提前 3 日书面通知委托方。

4、工程造价咨询服务成果包括：工程审核计算底稿（若有）、建设工程预算编制成果文件、建设工程招标标底编制成果文件、增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书、结算或者决算审核报告等（咨询人应当在本合同规定的期限内提交符合委托人要求的工作成果，包含工程造价报告纸质文档和电子文档，各一式四份）。

第三条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：_____

第四条 委托人应在10日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第五条 委托人授权的代表：刘彦书，联系方式：___/___，职权：深圳市交通运输局深汕管理局副局长。

第十四条

一、咨询人应当履行的义务具体包括：

1、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前征得委托人同意，否则，将被记入不良履约行为记录，委托人有权对咨询人处以罚款（每更换一人处以 5000-50000 元人民币罚款）。

12、项目成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价结算审核书

文件编号：深宏字[2023]3322号-SJF001

工程名称：深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程设计

建设单位：深圳市交通运输局深汕管理局

设计单位：泛华建设集团有限公司

送审金额：1,194,900.00元

审核金额：1,194,843.73元 核减金额：56.27元

(大写) 壹佰壹拾玖万肆仟捌佰肆拾叁元柒角叁分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

(盖章)

编制人：辛玉梨 资格证号：



审核人：李艳 资格证号：



审定人：荣亚莲

审核日期：2024年06月24日



13、项目建设概况


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台


建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#)

[首页](#) > [项目数据](#) > [项目详情](#) > 手机查看 眼

深汕特别合作区2023年“四好农村路”项目和深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程

项目编号	4403012305120099	省级项目编号	4403012305040001
建设单位	深圳市交通运输局深汕管理局	建设单位统一社会信用代码	MB2D0923-8
项目分类	市政基础设施工程	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	11068.15
立项级别	地市级	立项文号	10000001



项目地址：深圳市深汕合作区

[工程基本信息](#) [招标投标信息](#) [合同登记信息](#) [施工图审查](#) [施工许可](#) [竣工验收](#)

详细信息 [参与单位及相关负责人](#) [单体信息](#)

项目代码	440383-2023-48-01-a00022	项目编号	4403012305120099
项目分类	市政基础设施工程	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	深圳市深汕合作区	经纬度	--
立项文号	10000001	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2023-05-04
建设单位	深圳市交通运输局深汕管理局	建设单位统一社会信用代码	MB2D0923-8
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	11068.15
总长度(米)	--	建设性质	其他
建设规模	深汕特别合作区2023年“四好农村路”项目和深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程主要是对深汕特别合作区破损路面修复、水泥混凝土路面拓宽改造、沥青路面、砂石路硬化等维修整治，有条件路段设置机非分离、中央隔离带、硬路肩、排水系统、绿化景观、人行道等慢行系统，对隐患桥梁拆除重建、维修加固，对隐患边坡进行加固整治，对道路沿线标志标牌标线等交安设施进行完善，并根据实际和规范要求增加或调整的其他相关内容。		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	共享交换	数据等级	B

（六）留用地 A 地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中标通知书

标段编号：44038120230027003001

标段名称：留用地A地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务

建设单位：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：120.333290万元

中标工期：暂定365天。自合同签订日期开始实施，至乙方完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-07-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-08-29 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-14



钟建华

查验码：7078621111477873 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

2、全过程造价咨询合同

宏华明合同
编号 16233-385

合同编号：QCC-HT-2023-424

留用地 A 地块场平及配套路工程 全过程造价咨询服务合同

项目名称：留用地 A 地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务

项目地点：深圳市深汕特别合作区

甲方：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2023 年 10 月

3、工程概况（总投资约 2.65 亿元）、服务范围

第一部分 合同协议书

甲方（项目委托人）：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙方（项目咨询人）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方、乙方就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、甲方委托乙方为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：留用地 A 地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务

工程地点：深汕特别合作区

工程规模：留用地 A 地块场平及配套路工程位于深汕特别合作区小漠镇，包括元澳北路、规划一路和规划二路等三条市政道路。元澳北路全长 1087m，双向 6 车道，设计时速 40km/h，起点至 K0+680 呈东西走向，K0+680 至终点呈南北走向，西起粮库地块元澳北路，南至规划二路，红线宽 33-34m。规划一路全长 364m，道路为南北走向，双向四车道，设计时速 30km/h，红线宽 25m。规划二路全长 798m，道路为东西走向，双向 2-4 车道，设计时速 30km/h，红线宽 25m。留用地 A 地块场平及配套路工程总投资约 26451.02 万元，其中建安费约 20241.06 万元（不包含场平土石方工程），其他费用约 2921.98 万元（不包含场平土石方工程）。

二、咨询工作内容：

☑1、工程概算的编制或审核（包括但不限于建安费、二类费用编制或审核）。
☑2、施工阶段全过程造价控制（包括但不限于（1）、模拟清单及预算编制或审核；（2）招标配合、清单更新编制与核对；（3）提供主要材料数量及价格清单；（4）提供主要设备清单及单价；（5）参与施工过程中的工程量及工程进度款支付的审核工作；（6）参与工程变更及现场签证的计量、计价审核工作；（7）协助甲方向相关审计部门报备工程变更；（8）审核工程竣工结算资料，协助甲方完成结算审计（二审）工作；（9）参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；（10）结算完成后，协助甲方进行经济技术指标

4、造价咨询合同金额：120.33 万元

分析；（11）甲方合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务）工作。

- 3、工程预算的编制或审核（包括但不限于建安费、二类费用编制或审核）
- 4、工程结算的编制或审核（包括但不限于建安费、二类费用编制或审核）
- 5、工程量清单、招标控制价的编制或审核（包括但不限于建安费、二类费用编制或审核）
- 6、派驻 1 名造价工程师，提供 1 套斯维尔计价软件密码锁，1 套广联达算量软件密码锁（年费锁）
- 7、对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料

三、咨询酬金：

1. 含税金等费用，本项目采用暂定总价合同，咨询酬金合同总价为人民币（大写）壹佰贰拾万零叁仟叁佰叁拾贰元玖角整（¥1,203,332.90 元），其中，税率为 6%，不含税金额为人民币（大写）壹佰壹拾叁万伍仟贰佰壹拾玖元柒角贰分（¥1,135,219.72 元），税金金额为人民币（大写）陆万捌仟壹佰壹拾叁元壹角捌分（¥68,113.18 元），如遇国家税率调整，合同总价不变，税金作相应调整。

本项目合同总价为（大写）壹佰贰拾万零叁仟叁佰叁拾贰元玖角整（¥1,203,332.90 元），其中 90%为合同基本费用，即（大写）壹佰零捌万贰仟玖佰玖拾玖元陆角壹分（¥1,082,999.61 元），10%为合同绩效费用，即（大写）壹拾贰万零叁佰叁拾叁元贰角玖分（¥120,333.29 元）。（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、中标服务费、全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。**最终履约评价得分 80 分及以上绩效费用按 100% 支付，得分 60 分及以上、80 分以下绩效费用按 50% 支付，低于 60 分绩效费用不予支付。**

2. 支付方式

双方约定按下列方式作为合同支付条款。若因政府原因取消或终止本项目，甲方不做任何形式的补偿或赔偿，乙方不得以此为由追究甲方的赔偿任何责任。甲方将根据乙方实际完成并通过验收的造价工作进行费用结算，合同绩效费用根据项目最终履约评价结果在最后一次付款统一支付。

合同价由合同基本费用和合同绩效费用组成，合同价的 90%为合同基本费用，合同价的 10%为合同绩效费用。合同绩效费用根据项目最终履约评价结果在最后一次付款统一支付。

5、造价咨询合同签订时间：2023.10

4、建设工程造价咨询合同标准条件；

七、乙方同意承担本合同的约定范围内的建设工程造价咨询业务，保证保质保量按时完成本合同约定造价咨询服务事项。

八、咨询业务期限

本合同的咨询业务总工期为 260 天（暂定），自合同签订日期开始实施，至乙方完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，甲方按照本合同约定支付建设工程造价相应咨询酬金后终结。如本合同约定范围建设工程延期，则本合同咨询业务工期顺延，甲方无需再增加咨询酬金。

九、甲方按照乙方符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由甲方承担，但当事人另行约定的除外。如因乙方出具的咨询报告和意见不符合法律法规或相关规范的要求造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

十、乙方利用甲方提供的资料完成的新的技术报告，属于甲方；甲方利用乙方的工作成果完成的新的技术成果，属于甲方。

十一、本合同一式十四份，具有同等法律效力，甲方执十份，乙方执四份。

十二、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

地址：深圳市深汕特别合作区
鹅埠镇深汕西会展中心 3 楼

法定代表人：

（或）

委托代理人：

电话：0755-22106008

开户银行：交通银行股份有限公司
深汕特别合作区支行

帐号：443066292013005674037

签订时间：2023 年 月 日

乙方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区
侨香路 4060 号香年广场 C 栋 1203-1204

法定代表人：

（或）

委托代理人：

电话：13760255363

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

帐号：4000032409200058420

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

以下各专用条款与第二部分标准条件互相参照解释，若专用条款与标准条件有所不同，应以专用条件解释为准。

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、乙方提供工程造价咨询服务资料的时间：自接到委托方相关资料后 60 天内提交。

二、乙方提供工程造价咨询服务资料内容：

- 1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；
- 2、咨询工作计划一份；
- 3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

其中，乙方授权项目负责人为：贺鹏，身份证号码：430425197811260377，联系方式：13316934616；职权：代表乙方全面履行造价咨询合作协议内的全部内容并对其履约工作开展情况负责。

乙方授权本项目咨询业务的代表：杨俊，身份证号码：522630198912280211，联系方式：13652396437；职权：负责组织本项目造价咨询工作的实施；代表负责就本项目的咨询业务与甲方进行联系、沟通及协调。

4、工程造价咨询服务成果包括：工程量审核计算底稿（若有）、建设工程预算编制成果文件、建设工程招标底编制成果文件、增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书等（以上文件均应在提供纸本文件贰套外，另提供电脑光盘一套）。

第八条 双方约定的甲方应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

第九条 甲方应在 14 日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 甲方授权的代表：张帆 联系方式：15271833440，职权：负责就本项目与乙方进行协调，负责按所委托的咨询工作内容要求提供相关资料。

第十四条


一、乙方应当履行的义务具体包括：

1、向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同协议书中约定的范围实施咨询业务。

2、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前征得甲方同意，否则，将被记入不

7、成果文件

招标控制价公示表

标段名称	留用地 A 地块场平及配套路工程施工总承包
标段编号	
招标人	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司
招标控制价审核单位	<input type="checkbox"/> 造价站 <input type="checkbox"/> 审计中心 <input checked="" type="checkbox"/> 招标人
招标控制价	<u>181040899.65</u> 元
投标报价上限	<u>159402680.77</u> 元，净下浮 <u>13.50</u> %
不可竞争费合计	<u>20757796.80</u> 元
截标时间	年 月 日
<p>备注（深府（2015）73 号文要求公示的其他内容）：</p> <p>分部分项工程量清单计价合计：<u>138356643.28</u> 元</p> <p>措施项目清单计价合计：<u>13988117.74</u> 元</p> <p>其他项目清单计价合计：<u>0.00</u> 元</p> <p>工程建设其他费：<u>17996662.67</u> 元（其中暂列金额：<u>16304423.70</u> 元）</p> <p>规费合计：<u>5365097.7</u> 元</p> <p>税金合计：<u>5334378.26</u> 元</p> <p>工程总价：<u>181040899.65</u> 元，不可竞争费合计：<u>20757796.80</u> 元。其中：安全文明施工措施费：<u>4453373.10</u> 元，暂列金额：<u>16304423.70</u> 元。</p>	
 招标人（盖章）： 日期：2023.9.1	

备注：招标人应按照《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府（2015）73 号）相关规定填报《招标控制价公示表》，并在提交投标文件截止 5 日前在交易网（控制价公示模块）公布。

（七）天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程全过程造价咨询
1、中标通知书

中标通知书

工程编号：NSGWS20221215001

工程名称：天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程
工程造价咨询

建设单位：南山区建筑工务署

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：87.08（万元）

中标工期：

备注：最终结算价不得超过99.8万元。

本工程于 2022年12月15日 09:00 在南山区政府网站进行公开招标，现已完成招标流程。


中标人收到中标通知书后，应在 10 日内按照招标公告和招标人签订本项目的发包合同。

招标人（盖章）：

日期（2023-01-13）：



2、全过程造价咨询合同



3、工程概况

天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程全过程造价咨询合同

委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为本项目全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程

2. 工程概况：项目位于南山区桃源街道长源社区白石岭片区，项目包含三个子项内容，其中：

（一）长岭一号路东段：道路起点顺接现状长岭一号路，全长约326米，红线宽24米，道路等级为城市次干路，设计速度30km/h，双向四车道，新建一座通道下穿平南铁路。

（二）规划支路二：道路起点接长岭一号路西段，终点至长岭一号路东段，全长约487米，本次实施长度约307米，道路红线宽14米，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度30km/h，新建一座排洪箱涵，对平南铁路现有箱涵进行加固。

（三）绿道：绿道起点顺接长岭一号路东段，终点至西侧现状绿道，全长约836米，含人行天桥及钢筋混凝土实心板桥各一座。

工程内容主要包括道路、交通、配套市政管线、水土保持等工程。

3. 工程投资：项目投资匡算为 14132 万元，其中建安工程费 10059 万元，工程建设其他费 3026 万元，预备费 1047 万元。（深南发改批[2021]309 号）

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算编制或审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。具体工作内容如下：

（一）概算编制或审核阶段造价咨询工作内容

1. 编制或审核概算，出具书面工程概算书或工程概算审核报告。
2. 协助完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。

（二）施工阶段全过程造价控制阶段造价咨询工作内容

1. 工程量清单编制、标底编制阶段造价咨询工作内容

- （1）编制工程预算。
- （2）协助甲方审核招标文件和设计图纸。
- （3）编制工程量清单及标底，计算标准工期，并提供综合单价分析表、措施费项目分析表、主要材料设备的数量、价格（包括暂定价）清单及定价依据；按甲方要求到现场踏勘。
- （4）协助完成标底、预算审核工作，进行报送标底、预算和批复概算、审定标底、预算的对比分析，说明报送标底、预算和批复概算、审定标底、预算的差额原因，以及下一步造价控制中应注意的事项。

2. 施工（含施工准备）阶段造价咨询工作内容

- （1）协助甲方进行招投标答疑。
- （2）本工程公开招标的标段，如施工招标等，乙方需对评标报告进行复核、对投标文件进行清标，并出具书面签字确认的清标报告。
- （3）复核中标候选人的商务标，并出具详细的造价分析报告；核对中标人

4、项目负责人（贺鹏）证明

程师 1 名，安装专业造价员 4 名；共计 15 名。

2. 乙方人员配置表

序号	姓名	职务	职称	资格证书	证书号	联系电话 (手机)
1	贺 鹏	总经理	高级工程师	一级注册造价工程师	建[造]11440010479	13316934616
2	王 鹏	土建总审	高级工程师	一级注册造价工程师	建[造]11164400002667	13751010793
3	袁红艳	安装总审	高级工程师	一级注册造价工程师	建[造]02440003621	13543296652
4	杨 俊	项目联系人	工程师	一级注册造价工程师	建[造]19440020068	13652396437
5	曾剑华	技术人员	工程师	造价员	赣建 13G02668	18679787118
6	石诗耿	技术人员	助理工程师	造价员	/	18819264578
7	黄紫茵	技术人员	助理工程师	造价员	/	15996915415
8	陈佳惠	技术人员	助理工程师	造价员	/	13929508705
9	陈泽鑫	技术人员	助理工程师	造价员	/	13226573829
10	肖枫汪	技术人员	助理工程师	造价员	/	13699716534
11	龚子昌	技术人员	助理工程师	造价员	/	18270612363
12	林荣霞	技术人员	助理工程师	造价员	/	13670997892
13	童伟辉	技术人员	助理工程师	造价员	/	18779316997
14	李沛沛	技术人员	助理工程师	造价员	/	18679310275
15	聂斌强	技术人员	助理工程师	造价员	/	18879605100

五、造价文件的编制标准和依据

(一) 建设工程计价主要标准

1. 计价规程，包括估算、概算、预算、结算、决算编制规程等。
2. 工程量清单计价规范以及其他专业规范、补充规范。

5、造价咨询合同金额：87.08 万元

从造价咨询角度对甲方提交的图纸等相关资料进行全面会审复核并在 1~3 天提出书面的复核意见。并根据项目的不同情况，须针对性地组织安排对现场的核实与了解工作。

11. 若甲方连续三次通知分派任务，乙方均未参加，甲方将有权拒绝其参加其他任何项目。

12. 乙方若在工作中出现重大错误，甲方将有权收回该项目并委托他人完成。

13. 乙方参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，若被甲方发现，将记入不良履约行为记录。

14. 乙方应自行准备造价审核的办公场所、用品、设备、软件及国家、部委、省市颁布的有关定额及工程造价规定。

15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

16. 乙方应安排至少 1 名固定的工作人员与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，如需要更换需提前至少一周通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、合同价、支付方式及结算方式

（一）合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：捌拾柒万零捌佰元（大写），即 RMB 870800 元。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕14 号）计取。计算过程如下：

1. 工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金 A1

此阶段咨询服务酬金全额暂定 A1：

$A1 = (100 \text{ 万} \times 2\% + 400 \text{ 万} \times 1.8\% + 500 \text{ 万} \times 1.6\% + 4000 \text{ 万} \times 1.3\% + 5000 \text{ 万} \times 1.2\% + (1.4132 - 1) \text{ 亿} \times 1.1\%) \times (1 - 20\%)$ （根据深价协〔2017〕14 号文规定比例、计费基数根据项目实际为匡算或估算额，按差额定率累进计费并下浮 20%）
=13.972 万元，其中：

此阶段咨询服务费基本酬金 B1： $B1 = A1 \times 80\% = 11.1776$ 万元

此阶段咨询服务费绩效酬金 C1: $C1=A1*20%=2.7944$ 万元

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 A2

此阶段咨询服务酬金全额暂定 A2:

$A2=(100\text{万}*12\%+400\text{万}*11\%+500\text{万}*10\%+4000\text{万}*9\%+5000\text{万}*8\%+(1.0059-1)\text{亿}*7\%)*(1-20\%)$ (根据深价协(2017)14号文规定比例、计费基数根据项目实际为匡算或估算额,按差额定率累进计费并下浮20%)=69.6104 万元,其中:

此阶段咨询服务费基本酬金 B2: $B2=A2*80%=69.6104\text{万元}*80%=55.68832$ 万元;

此阶段咨询服务费绩效酬金 C2: $C2=A2*20%=69.6104\text{元}*20%=13.92208$ 万元。

3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 A3

此阶段咨询服务酬金全额暂定 A3:

$A3=(100\text{万}*2\%+400\text{万}*1.4\%+500\text{万}*1.1\%+[(14132-10059)-1000]\text{万}*1\%)*(1-20\%)$ (根据深价协(2017)14号文规定比例、以发改批复概算的其他费作为计费基数,按差额定率累进计费并下浮20%) = 3.5064 万元,其中:

此阶段咨询服务费基本酬金 B3: $B3=A3*80%=2.80512$ 万元;

此阶段咨询服务费绩效酬金 C3: $C3=A3*20%=0.70128$ 万元。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A: $A=A1+A2+A3=87.08$ 万元。

其中:基本酬金合计暂定 B: $B=B1+B2+B3=69.664$ 万元;

绩效酬金合计暂定 C: $C=C1+C2+C3=17.416$ 万元。

5. 其中,结算绩效收费不能高于基本收费,决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取;最终咨询服务费以合同取费标准和政府造价部门复核为准。结算价不得超过 99.8 万元。

6. 咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。

(二) 支付方式

1. 概算编制费用支付

6、造价咨询合同签订时间：2023.01.17

2. 因政府决定终止本合同项目时，若乙方已经开展本合同约定的工作，在收到甲方要求解除合同的通知后乙方应在甲方要求的时间内提供实际已完成工作的书面证明文件。双方应按照实事求是的原则，根据乙方完成工作的工作量和工作质量核对乙方实际已发生的服务费用并达成一致意见，委托人予以适当补偿。

3. 乙方依据本合同，并在履行本合同过程中取得的、以各种形式固定的一切技术成果包括并不限于各种报告书，均归属于甲方。未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式利用该成果。否则，应当向委托人承担违约责任。

4. 未经甲方的书面同意，乙方不得转让本合同约定的一切权利和义务。不得将本合同约定的任务分包或转包第三人。

本合同未尽事宜双方协商解决。

十五、合同份数

本合同一式六份，甲方三份，乙方三份，具同等法律效力。

（以下无正文）

委托人（甲方）： 深圳市南山区建筑工务署

(盖章)

受托人（乙方）： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）


(盖章)


法定代表人

法定代表人

或

或

其授权的代理人： 

其授权的代理人： 

(签字)

(签字)

开户银行： 工商银行深圳市嘉年支行

银行账号： 4000032409200058420

联系人及电话： 孔维炜 13760255363

合同签订时间： 2023年01月17日

7、项目成果文件

工程造价预算书

文件编号：深宏字[2023]003号-YS001

工程名称：天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）
工程

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

代建单位：深圳平南铁路有限公司

设计单位：四川西南交大土木工程设计有限公司/中国铁道科学
学研究院集团有限公司

编制金额：89575774.94 元

编制金额（大写）：捌仟玖佰伍拾柒万伍仟柒佰柒拾肆元玖角肆分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编制人：李怡婷

资格证号：

复核人：杨俊

资格证号：

主管：贺鹏



编制日期：2024 年 10 月



（八）2025 年度交通抢险工程造价咨询（西片区）

1、合同

宏华明合同
编号：2025-50

合同编号（甲方）：J[SSC-2025-0032
合同编号（乙方）：_____

2025 年度交通抢险工程 造价咨询服务框架协议书

项目名称：2025 年度交通抢险工程造价咨询（西片区）
项目地点：深圳市
委托人（甲方）：深圳市交通公用设施管理处
受托人（乙方）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
签订时间：2025.3

2025 年度交通抢险工程造价咨询服务框架协议书

委托人（甲方）： 深圳市交通公用设施管理处

法定代表人： 陈淑

项目联系人： 谭鹏辉

联系方式： 0755-83183910

通讯地址： 深圳市福田区竹子林四路 2 号

电 话： 0755-83183910 传真： /

电子信箱： /

受托人（乙方）： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

法定代表人： 孔维炜

资质等级： 甲级资质

证书编号： 甲 180944001514

项目联系人： 曾剑华

联系方式： 18679787118

通讯地址： 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场
C 栋 1203-1204

电 话： 0755-26901160 传真： 0755-26901160

电子信箱： 1780230177@qq.com

2025 年度交通抢险工程造价咨询 服务框架协议书

委托人（甲方）：深圳市交通公用设施管理处

受托人（乙方）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目造价咨询服务事项协商一致，订立本协议书。

第一条 工程概述及造价咨询服务范围

1. 工作范围：由市交通运输局管理的城市道路和公路（包括回购的南光盐排盐坝龙大等高速公路）因暴雨、台风、事故、“三危”工程等外部力量造成的设施破坏，影响交通运行安全和市民出行安全，存在安全隐患，应紧急处理的工程或桥梁、挡墙、护坡、路基、路面及附属设施出现异常情况应紧急处理、并经相关程序认定的 200 万元以上交通抢险工程。主要工程内容包括但不限于道路工程、桥梁工程、市政管线工程，边坡工程等。具体工作内容以甲方（或辖区管理局）委托的为准。

2. 项目中标通知书编号：4403832024020001001。

3. 具体实施项目的造价咨询服务合同以单个项目为单位签订，且合同价均按本次招标的中标下浮率进行下浮。最终结算价以有权部门的审定价为准，且不得超过有权部门下达的资金计划。

第二条 造价咨询服务内容

1. 服务内容包括：

由市交通运输局管理的城市道路和公路（包括回购的南光盐排盐坝龙大等高速公路）因暴雨、台风、事故、“三危”工程等外部力量造成的设施破坏，影响交通运行安全和市民出行安全，存在安全隐患，应紧急处理的工程或桥梁、挡墙、护坡、路基、路面及附属设施出现异常情况应紧急处理、并经相关程序认定的 200 万元以上交通抢险工程（主要工程内容包括但不限于道路工程、桥梁工程、市政管线工程，边坡工程等）的全过程（或任何阶段）的造价咨询服务（不限于以下内容，具体以项目需求为准）。

- (1) 审核概算、协助完成概算评审工作（若需）；
- (2) 编制或审核工程预算（若需）；
- (3) 编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表（不含交通抢险工程标底编制）；
- (4) 提供主要材料数量及价格清单；
- (5) 提供主要设备清单及单价；
- (6) 复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告，协助甲方签订协议；

- (7) 参与施工过程中的工程量及工程进度款支付的复核工作；
- (8) 参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作；
- (9) 协助甲方方向相关审计部门报备工程变更；
- (10) 审核工程竣工结算资料，完成甲方委托的第三方结算审计工作；
- (11) 参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；
- (12) 结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析；
- (13) 配合甲方对设计、监理和施工等单位进行履约评价；
- (14) 甲方合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。

2. 因交通抢险工程发生具有不可预见性，因此交通抢险工程量在合同期内存在不确定性。乙方已明确预见到并已综合考量此类风险，自愿承担相应风险，乙方承诺不因此提出任何索赔或补偿，甲方不因此承担任何责任。

3. 甲方有权因上级部门政策调整、机构职能调整、财政计划变动、客观形势变化、公共利益需要等原因终止本协议及本协议项下的合同或者调整合同主体或者调整合同项目范围或内容，乙方承诺无条件接受并不得因此提出索赔或补偿要求。

如在合同履行期内，各辖区发生交通抢险工程，按市交通运输局相关规定，由交通抢险工程所属辖区交通管理局与对应片区中标单位签订具体的交通抢险相关合同并履行管理职责；按市交通运输局相关规定由交通设施处负责实施的交通抢险项目，由交通设施处与对应片区中标单位签订具体的交通抢险相关合同并履行管理职责。

4. 本协议不具有排他性，甲方原则上按乙方中标片区委托交通抢险项目，但因乙方履约能力差或中标片区同时出现多个交通抢险项目导致乙方没有能力实施交通抢险项目时，甲方可根据实际情况委托另一片区的交通抢险中标单位实施，乙方应无条件接受并不得因此提出索赔或补偿要求。

第三条 服务期限

1. 本协议服务期限自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止；如服务期限到期时，本框架协议项下工程尚未通过竣工验收且保修期尚未到期，服务期限则顺延至项下所有工程通过竣工验收且保修期满之日止。

2. 甲方有权因上级部门政策调整、机构职能调整、客观形势变化、公共利益需要等原因终止本协议及本协议项下的所有合同或者调整合同主体或者调整合同项目范围或内容，乙方承诺无条件接受并不得因此提出索赔或补偿要求。

3. 具体单项工程造价咨询服务期限原则上自甲方下达具体单项工程造价咨询指令开始，至工程通过竣工验收且保修期满为止。

4. 乙方应在在签订协议的 7 日内向甲方提供工程造价咨询的资质证书及承担本协议业务的专业人员名单、咨询工作计划等。如甲方对乙方的资质证书有异议的，乙方应在 5 个工作日内补充说明，乙

方逾期未说明或者提供的证明材料不能证明其具备相应的资质条件的，甲方有权单方面直接解除本协议，并纳入诚信黑名单。甲方对乙方提供的工作人员名单或者工作计划有异议的，乙方应当在10个工作日内按照甲方要求完成修改和补充并提交甲方，否则甲方有权单方面直接解除本协议，并纳入诚信黑名单。

5. 在收到甲方提供的具体工程项目工作指令和完整资料后，乙方应在甲方要求的期限内提交造价咨询服务成果；无具体要求的，乙方应在30日内向甲方提交指令要求的工作成果；对甲方的临时口头咨询，乙方应在1日内答复。

第四条 协议签订方式及取费办法

1. 本协议为年度总框架服务协议，且协议不具有排他性，甲方有权根据相关规定另行选择其他服务供应商，具体服务项目以单个项目为单位由甲方以指令方式确定，并与乙方按照本协议约定另行签订具体项目协议，具体项目协议价均按本次招标的中标下浮率进行下浮。具体项目的最终结算价以财政、审计等有权部门的审定价为准，且不得超过有权部门下达的资金计划。

2. 造价咨询费用计费依据：造价咨询费用根据广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）计算。

3. 咨询服务费 = (1 - 投标报价下浮比率) × 取费基数 × 工程造价咨询服务费率。

4. 本标段中标下浮率为25.10%。

5. 咨询服务费取费基数：若有批复概算的，以批复概算的建安工程费用（含设备费）作为取费基数签订协议（若签订协议时无批复概算，则以计划立项的总投资估算额乘以0.8作为取费基数签订协议价）。工程造价咨询服务结算时取费基数以最终批复概算（含调整）的建安工程费用（含设备费）为准（如没有概算批复、则以最终的施工图预算建安工程费用为准）。

6. 咨询服务费为包干价，包括乙方完成本招标项目工程造价咨询所有工作、提供全套文件、后续服务等全部费用和一切明示及暗示的风险、义务、责任等，除协议另有约定外，甲方不向乙方支付任何其他费用。

7. 在协议实施期间，取费标准或计算方式均随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而调整；中标的下浮比例不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而调整。

8. 服务合同签订或履约过程中，如服务范围内有新增道路设施（包括新建道路、新接养道路等），新增道路设施的工程造价咨询服务工作由相应片区中标的造价咨询服务单位负责，其服务费用根据本协议约定计算，且不得超过采购时下达的采购预算金额及财政部门规定的新增比例。

9. 乙方在每个服务期限内根据本协议提供的工程造价咨询费用支付上限100万元，超过部分甲方不予支付，且乙方仍需按照合同约定履约。

第五条 支付方式

1. 单个项目协议签订后，甲方向乙方支付具体项目协议价的20%作为预付款。

2. 每月按项目进度支付造价咨询服务费用，最高支付至具体项目协议价的80%。

3. 具体项目工程完工且完成结算审核后，甲方向乙方支付至具体项目协议价的 90%。
4. 余款待决算审计后按照深圳市财政预算和投资评审中心等相关有权审定部门作出的审定价一次性付清。
5. 决算审计后发现甲方已超额付款的，乙方应无条件于 5 个工作日内向甲方退回超出部分款项。
6. 具体付款进度和方式最终以各个项目协议约定的方式为准。
7. 协议中约定的支付时间只指甲方申请审批支付的期限。因政府其他部门核批导致付款延迟的，不得视为甲方违约，乙方不得因此要求甲方承担相关违约责任。付款前，乙方有义务提供对应金额的合法有效的发票和相关付款申请，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自行承担。

第六条 服务标准

1. 乙方应保证所提交的咨询成果符合国家、广东省和深圳市的法律规定，符合国家标准、行业标准、地方标准及主管部门的要求（原则上以最高的标准和要求为依据），不存在明显错误或疏漏。造价咨询服务成果应取得有权部门审核通过。
2. 乙方应根据具体项目的属性，分别按照市政道路法律体系的规定或公路法律体系的规定，履行乙方应承担的合同义务；合同约定与法律法规规章的禁止性或强制性规定冲突的，以法律法规规章的规定为准。

第七条 权利义务及违约责任

1. 乙方不得随意更换项目服务人员。如需更换，须提前征得甲方书面同意。甲方对乙方服务人员不满意的，乙方无条件应按甲方要求限期更换。
乙方违反前款约定的，甲方有权将乙方及其工作人员的行为记入不良履约行为记录。同时，甲方有权要求乙方承担每人每次 5000 至 10000 元人民币（具体金额由甲方视情节严重程度酌定）的违约金。
2. 乙方对甲方委托的造价业务及由此获知的一切信息负有保密义务，必须严格保密。未经甲方书面同意，乙方及其工作人员不得向任何第三方以任何形式披露与本次委托事项有关的内容及资料，否则甲方有权要求乙方承担具体项目总价款 30% 的金额的违约金。
3. 乙方及其任何工作人员与交通抢险工程承包单位存在任何业务往来的，应提前向甲方报告并取得甲方书面同意。乙方不得参与可能与甲方利益相冲突的任何活动。否则，甲方有权单方面直接解除协议，要求乙方返还甲方已经支付的所有款项，并且甲方有权要求乙方支付具体项目总价款的 30% 的金额作为违约金。
4. 乙方未能在协议约定时间内提供造价咨询成果的，每延期一天，甲方可要求乙方承担人民币 5000.00 元的违约金，延期超过 10 天，甲方可以单方面直接解除具体项目协议，乙方应返还甲方已经支付的该项目所有款项，甲方有权要求乙方支付具体项目总价款的 20% 的金额作为违约金。

5. 乙方提交的造价咨询报告质量不合格或未能通过审核的, 乙方应向甲方支付具体项目协议价 20% 的违约金。甲方有权要求乙方在指定期限内重新提交报告并通过审核, 也有权单方面直接解除具体的项目协议, 尚未支付的款项有权不予支付, 由此造成的一切经济损失概由乙方自行承担。

6. 乙方对其工作人员在本协议或本协议项下具体合同履行期间的一切行为负责, 期间发生的一切安全事故责任及因乙方履约问题引发的人身、财产损害赔偿和其他费用由乙方承担。甲方应此被索赔的, 有权向乙方追偿 (包括但不限于赔/补偿金、行政处罚款、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、担保费、交通及差旅费等)。

7. 如甲方未能按约定时间提供图纸、相关资料以及非因乙方的责任造成的进度推迟或延误, 则乙方提交成果文件的时间相应顺延。

8. 乙方履行本协议及本协议项下具体合同形成的所有成果, 包括但不限于著作权、专利权、商标权等知识产权和其他合法权利, 归甲方所有。未经甲方书面同意, 乙方不得将有关资料及研究成果公开、透露、向第三人转让或用于其他项目。如违反本约定, 甲方有权要求乙方支付对应具体项目协议价 20% 的金额作为违约金, 乙方因此取得的全部收益 (包括知识产权) 归甲方所有。

9. 乙方将咨询任务转包, 或者未经甲方书面同意违法分包的, 甲方有权解除本框架协议或本协议项下乙方部分或全部的具体项目协议, 甲方有权要求乙方支付具体项目总价款的 20% 金额作为违约金。

10. 乙方应对提交的合同成果的合法性、科学性、合理性、准确性等独立负责, 若因乙方提交的结果存在瑕疵引发问题, 由乙方承担相应的责任。该责任不因合同成果经过甲方或第三方的验收、审查等行为而减轻。

11. 没有发生合同约定的合同解除事项, 乙方解除本协议或本协议项下具体项目合同的, 乙方除退还甲方全部已支付费用外, 甲方有权要求乙方支付具体项目总价款 30% 的金额作为违约金 (本条不视为赋予乙方单方解除合同的权力)。没有发生法律或者合同约定的合同解除事项, 甲方解除本协议或本协议项下具体项目合同的, 甲方应按照乙方实际完成的工作量与乙方结算。

12. 乙方有任何违约行为的, 甲方有权要求乙方改正或补救并按约定承担违约责任。除协议另有约定外, 乙方拒绝改正 (纠正)、整改 (补救) 未达到甲方要求或单个项目累计 3 次出现违约行为或乙方在 3 个及以上具体项目中未按约定履行义务的, 甲方有权解除本框架协议或本协议项下乙方部分或全部的具体项目协议, 乙方应退还该项目已经收取的全部款项, 甲方有权要求乙方承担具体违约项目总价款 20% 的违约金。

13. 本协议或本协议项下具体合同有关乙方违约责任的约定, 本协议或本协议项下具体合同相关条款的内容存在差异的, 均属有效, 甲方有权自行选择适用条款。本协议或本协议项下具体合同就违约行为约定一定金额范围内的浮动违约金的, 每次乙方应支付的具体金额应由甲方根据违约情形单方确定 (甲方有权径行要求按最高额支付), 乙方不得提出异议。

14. 甲方有权直接在乙方协议价款中扣除所有违约金和赔偿金、补偿金。因乙方违约行为给甲方造成的损失超过约定的违约金的, 乙方应赔偿甲方全部实际损失。

第八条 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 投标文件及附件；
2. 招标文件及附件；
3. 中标通知书；
4. 本合同书、经甲方确认的服务方案及合同履行过程中，双方有关项目的洽商、补充协议或补充意见；
5. 本协议明确约定乙方需要执行和遵守的文件、规范、标准和制度及有关技术文件；
6. 合同双方约定的其他文件。

本合同的实质性条款与招投标文件不一致的，以招投标文件为准。招标文件与投标文件不一致的，以更有利于甲方（招标人）的为准。

第九条 争议解决

凡因本协议产生或与本协议相关的任何争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任一方向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 协议生效及其他

1. 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2. 乙方明确在签订本协议前已经全部知悉本协议提到的《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）、《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）、《工程勘察设计收费标准使用手册》、《深圳市民用建筑配建公交首末站设计导则》、《深圳市道路设施养护工作指引》、《深圳市交通公用设施清洗刷新技术指引》、《深圳市交通抢险工程管理办法》等有权部门或市交通运输主管部门或甲方已经印发的有关文件、标准、制度的内容，乙方同意将上述文件制度作为本协议组成部分，并承诺严格遵照以上文件的要求开展相关工作，如有违反，则按照相关规定和约定承担违约责任。乙方已经知悉并同意市交通运输主管部门等有权部门已经印发的文件以及甲方或市交通运输局系统（包括但不限于交通设施处、辖区交通局等局属单位）已经印发的有关文件、文书规定的或其与乙方合同约定的罚金、罚款、不良记录、信用惩戒等措施均为本协议的乙方违约责任构成部分。

3. 本协议所提到的涉及甲方乙方权利义务的文件、文书等，除法律法规规章政策规范性文件和标准文件、规范文件等已经依法公开的文件外，均应当作为本合同附件附后，或由甲方交付乙方，并经乙方签收。

4. 由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。

5. 除本协议项下的具体合同在具体条文中明确表示该条文是对本协议某一具体条款的针对性修改或突破外，本协议项下的具体合同与本协议不一致的，以本协议的约定为准。

6. 甲方解除协议（或协议项下具体合同）的部分或全部的，乙方应及时、全面的履行解除协议相配套的义务及附随义务，尽最大努力保障甲方合法权益和社会公共利益，否则由此造成的损失（包括但不限于赔/补偿金、行政罚款、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、担保费、交通及差旅费等），由

乙方负责赔偿。


7. 本协议一式十二份，甲方执八份、乙方执四份。本协议未尽事宜，根据具体情况和有关规定，可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

(以下为签字页，无正文)

甲方：(签章)



法定代表人或其委托代理人：(签章)




开户银行：

账号：

乙方：(签章) 深圳市宏华明工程造价咨询事务所
(特殊普通合伙)



法定代表人或其委托代理人：(签章)



开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420

协议订立时间：2015年3月6日

协议订立地点：深圳

三、项目负责人资格

项目负责人：贺鹏；职称：高级工程师

1、项目名称：前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询；合同金额：307.08万元；造价成果文件金额：38964.38万元；合同签订时间：2023年06月19日；担任岗位：项目负责人；

2、项目名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务；合同金额：253.76万元；造价成果文件金额：52656.54万元；合同签订时间：2023年11月28日；担任岗位：项目负责人；

3、项目名称：将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（重新招标）；合同金额：177.57万元；造价成果文件金额：16783.98万元；合同签订时间：2022年12月13日；担任岗位：项目负责人；

4、项目名称：深南东路东延工程造价咨询；合同金额：140.78万元；造价成果文件金额：23375.53万元；合同签订时间：2021年11月05日；担任岗位：项目负责人；


5、项目名称：深汕特别合作区2023年“四好农村路”项目和深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程造价咨询；合同金额：129.50万元；造价成果文件金额：429.28万元；合同签订时间：2023年05月25日；担任岗位：项目负责人；

6、项目名称：留用地A地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务；合同金额：120.33万元；造价成果文件金额：18104.09万元；合同签订时间：2023年10月；担任岗位：项目负责人；


7、项目名称：天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程全过程造价咨询；合同金额：87.08万元；造价成果文件金额：8957.58万元；合同签订时间：2023年01月17日；担任岗位：项目负责人；

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

(一)项目负责人执业资格证书

<p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。</p> <p>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.</p>  <p>approved & authorized by Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China</p>	  <p>approved & authorized by Ministry of Housing and Urban-Rural Development The People's Republic of China</p> <p>编号： No. : 0103001</p>
 <p>持证人签名： Signature of the Bearer</p> <p>管理号： File No. : 10234442305441378</p>	<p>姓名： Full Name 贺鹏</p> <p>性别： Sex 男</p> <p>出生年月： Date of Birth 1978年11月</p> <p>专业类别： Professional Type 土 建</p> <p>批准日期： Approval Date 2010年10月24日</p> <p>签发单位盖章： Issued by </p> <p>签发日期： Issued on 2011年 03月 10日</p>


(二) 项目负责人注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日 - 2026年03月17日		
中华人民共和国 一级造价工程师注册证书 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer Certificate of Registration		
姓 名:	贺鹏	
性 别:	男	
出 生 日 期:	1978年11月26日	
专 业:	土木建筑工程	
证 书 编 号:	建[造]11114400027604	
有 效 期:	2024年01月01日-2027年12月31日	
聘 用 单 位:	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	
个人签名:		
签名日期:	2025.12.17	
		发证日期: 2023年12月08日

(三) 项目负责人高级工程师证书



(四) 项目负责人毕业证



CHINESE SERVICE CENTER FOR SCHOLARLY EXCHANGE CHINESE SERVICE CENTER FOR SCHOLARLY EXCHANGE



教育部留学服务中心
Chinese Service Center for Scholarly Exchange

国外学历学位认证书

编号：320250018321

贺鹏，男，中国国籍，出生于1978年11月26日。

贺鹏在云南财经大学学习该校与英国格林尼治大学(University of Greenwich)合作开设的房地产专业，于2025年7月获得格林尼治大学授予的理学硕士学位。

经核查，贺鹏所就读中外合作办学项目系依法获准举办，其所获理学硕士学位表明其具有相应的学历。



教育部留学服务中心
专用章

二〇二五年九月二十九日

注：
1、本认证结果系根据《国（境）外学历学位认证办法》出具。
2、本认证结果中的个人信息系从申请者提供的个人有效身份证件中提取。
3、由于各国（地区）教育制度的差异，认证结果中对申请者专业领域的表述可能与我国《学位授予和人才培养学科目录》及《普通高等学校本科专业目录》等存在差异。



CSCSE电子证照库
zzhy.cscse.edu.cn

查询网址：www.cscse.edu.cn

CHINESE SERVICE CENTER FOR SCHOLARLY EXCHANGE CHINESE SERVICE CENTER FOR SCHOLARLY EXCHANGE

四、项目负责人情况

项目负责人：贺鹏；职称：高级工程师

1、项目名称：前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询；合同金额：307.08万元；造价成果文件金额：38964.38万元；合同签订时间：2023年06月19日；担任岗位：项目负责人；

2、项目名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务；合同金额：253.76万元；造价成果文件金额：52656.54万元；合同签订时间：2023年11月28日；担任岗位：项目负责人；

3、项目名称：将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（重新招标）；合同金额：177.57万元；造价成果文件金额：16783.98万元；合同签订时间：2022年12月13日；担任岗位：项目负责人；

4、项目名称：深南东路东延工程造价咨询；合同金额：140.78万元；造价成果文件金额：23375.53万元；合同签订时间：2021年11月05日；担任岗位：项目负责人；

5、项目名称：深汕特别合作区2023年“四好农村路”项目和深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程造价咨询；合同金额：129.50万元；造价成果文件金额：429.28万元；合同签订时间：2023年05月25日；担任岗位：项目负责人；

6、项目名称：留用地A地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务；合同金额：120.33万元；造价成果文件金额：18104.09万元；合同签订时间：2023年10月；担任岗位：项目负责人；

7、项目名称：天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程全过程造价咨询；合同金额：87.08万元；造价成果文件金额：8957.58万元；合同签订时间：2023年01月17日；担任岗位：项目负责人；

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

（一）前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询

1、业务委托书

深圳市前海建设投资控股集团有限公司
造价咨询业务委托书

（编号：ZJZX-F046B）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：

根据深圳市前海开发投资控股有限公司 2022-2024 年度造价咨询任务分配细则，本次将以下任务委托贵公司承接：

委托人	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	委托数量	一项
项目名称	前海合作区八单元市政道路工程（一期）全过程造价咨询服务		
造价咨询合同金额	人民币 307.080532 元（大写：叁佰零柒万捌佰零伍元叁角贰分）		
工作成果时间要求	全过程造价咨询服务：包括前期阶段、招标阶段、施工阶段、结算阶段及其他任务造价咨询服务。具体按合同条款执行。		

请贵公司尽快与委托人联系，并办理签订合同事宜。

委托人（盖章）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

2023 年 6 月 15 日

委托人联系人：王工，0755-88982357

2、造价咨询合同

合同编号：QHKG-ZJ2023039



前海合作区八单元市政道路工程（一期） 全过程造价咨询服务合同



合同双方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（委托人）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（受托人）

工程名称：前海合作区八单元市政道路工程（一期）

签署日期：2023年6月19日

3、服务范围：施工阶段全过程造价咨询

委托人（委托人）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

受托人（受托人）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

鉴于甲乙双方已于 2022 年 8 月 26 日签署《深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2022-2024 年度造价咨询框架协议》（QHKG-2022-383），按照框架协议约定办法，委托人已于 2023 年 6 月 15 日向受托人发出第二阶段委托通知书，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就该工程造价咨询项目委托达成以下协议，作为原合同的补充，双方共同遵守。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称：前海合作区八单元市政道路工程（一期）
- 1.2 工程地点：深圳市前海合作区
- 1.3 工程总投资：约 69031.71 万元
- 1.4 造价咨询服务范围：全过程造价咨询

服务范围

第二条 造价咨询工作内容

2.1 可研阶段：

2.1.1 根据可研编制单位提出的方案进行多方案技术经济比较，提交各方案对工程造价的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.1.2 根据确定的方案，审核可研单位编制的投资估算，并提供详细的造价指标审核依据。根据方案及委托人意见，及时调整投资估算。协助委托人完成工程立项的批复。

2.1.3 将批复的工程立项按合同架构进行分解，确定各标段的成本。

2.1.4 参与有关可研汇报会议，及时了解动向及进展。

2.2 方案设计阶段：

2.2.1 对设计单位提供的不同方案进行成本比较分析，根据委托人和设计单位提供

的图纸和设计资料，对不同技术方案、施工方式、建筑材料和设备进行成本比较分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.2.2 根据确定的方案设计调整项目投资估算。

2.2.3 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.3 初步设计阶段：

2.3.1 根据设计单位提供的初步设计，编制或审核概算（或目标成本）。根据项目需要，协助委托人完成概算（或目标成本）的批复（或审批）。

2.3.2 随设计的深入而动态调整概算（或目标成本）；将概算（或目标成本）做对比分析，及时报告可能的超支风险，在出现可能超支的情况下，与委托人及设计单位共同研究解决办法，提出成本控制的解决方案，使成本控制在概算（目标）成本之内。

2.3.3 根据委托人和设计单位提供的初步设计和其他相关资料，对不同技术方案、施工方式、建筑材料和设备进行成本分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.3.4 根据初步设计成果，结合委托人提供的工期进度安排，编制招标计划，内容包括每一个招标工程的招标进度详细计划，即出图、编制标书及清单、发标、疑问回复、投标、回标截标、回标标书分析、询标、评定标等时间节点计划。

2.3.5 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.4 施工图设计阶段：

2.4.1 根据设计单位提供的施工图设计，编制施工图预算，并对施工图预算和概算（或目标成本）进行对比分析。根据项目需要，协助委托人完成施工图预算的批复。

2.4.2 随设计的深入而动态调整施工图预算；将施工图预算与概算（或目标成本）做对比分析，及时报告可能的超支风险，在出现可能超支的情况下，与委托人及设计单位共同研究解决办法，提出成本控制的解决方案，使成本控制在目标成本之内。

2.4.3 根据委托人和设计单位提供的施工图设计和其他相关资料，对不同技术方

案、施工方式、建筑材料和设备进行成本分析，分析不同档次或品牌的建筑材料和设备对项目成本的影响，提出成本优化建议，并出具建议报告。

2.4.4 参与有关设计汇报会议，及时了解设计动向及进展。

2.5 招标阶段：

2.5.1 根据项目特点，就招标形式、招标程序、各个工程的界面划分、合同形式、合同条款及合同管理模式提供建议，并提出可能存在的风险因素，供委托人考虑。

2.5.2 审核图纸是否达到招标要求的深度，评估图纸的可报价性，并书面提出其中存在的图纸疑问。

2.5.3 对市场潜在的投标人及材料品牌进行市场调研，对招标材料设备品牌提出建议。

2.5.4 与委托人、设计单位讨论确定招标工程的详细范围、内容及界面，针对各专业工程的不同特点，提供最佳的招标策划方案，包括工程范围、工程界面、招标形式、合同形式、评标办法等内容，并提出可能存在的风险因素。

2.5.5 协助委托人编制招标文件，按要求的时间，及时编制工程量清单、招标控制价、提供招标控制价公示所需文件，并提供综合单价分析及材料设备清单，将招标控制价与目标成本做比较，如超出目标成本，找到问题所在，报告委托人并组织设计单位优化设计；优化后不能满足目标成本的组织委托人调整目标成本。配合委托人的发标、答疑、投标、开标、评标、投标标书分析、答辩、定标等工作。

2.5.6 组织委托人完成招标范围内的材料、设备品牌的选择，对招标材料样板选定提出成本建议。

2.5.7 协助委托人发标，参与开标，负责组织商务标清标，复核中标候选人的商务标，并提出造价分析报告。

2.5.8 提供合同商务谈判要点，协助委托人商务谈判。

2.5.9 负责项目相关合同文件的编制、复印、装订工作，并协助完成合同签署工作。

2.6 施工阶段：

2.6.1 向合同各签署方、监理等相关单位进行最终合同文件与工程量清单交底，陈述合同构成、各方权责、合同风险、需关注条款，以及清单构成、需关注项目、暂定量项目、暂定量项目、暂定量物料单价项目等内容，使各方对合同文件有深入了解。

2.6.2 定期编制投资控制形象进度表，建立项目全过程动态投资控制台账。

2.6.3 按施工进度，每月到工地现场评估已完成工程量，并提供期中付款审核报告。

2.6.4 与设计单位紧密合作，负责工程变更的管理工作。参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按委托人要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证金额及协助委托人对新增主材设备认价工作。

2.6.5 负责材料调差的计算，每月根据当月计量情况，计算项目的材料调整金额。

2.6.6 采用下浮率招标的项目，根据委托人要求，及时编制施工图预算作为计量支付的基础；施工图总预算（或概算）经主管部门批复后，分劈的施工图总预算作为计量支付的基础。

2.6.7 在《深圳市建设工程价格信息》中未发布材料设备，按规定须由施工单位组织公开招标或询价采购网络服务平台招标的，及时参加考察、询价、编制招标控制价。

2.6.8 根据委托人安排到工地现场，参与项目外出考察，参与解决工程造价有关事宜，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议。

2.6.9 协助委托人处理施工单位提出的费用和工期索赔申请，对索赔的理由、依据、合理性进行审核后提供专业审核意见及报告，并协助委托人与施工单位进行谈判。协助委托人及时整理及提出反索赔申请，包括索赔依据和计算方法等。

2.6.10 参与工地例会，当场做合同的澄清，参与有关工程造价及合同执行的工程会议及委托人要求的其他会议。

2.6.11 定期召开造价例会，解决造价相关问题。

2.6.12 定期编制造价报告，进行项目的成本控制工作，内容包括每一个项目的目

标成本、合同价、至当月的变更汇总价、暂定价款调整额、至当月累计已付款项等内容，并汇总计算本项目预计最终结算金额。当预计将出现超出目标成本时，及时提出适当的建议。

2.6.13 审核所有保险、保函内容以确保符合合同要求。

2.6.14 若工程量清单采用暂定数量项目或暂定价的，应在设计单位发出第一版经审查合格的详细施工图后规定时间内完成全部工程量的重新量度工作及确定最终的变更金额，包括与承包商进行核对及达成一致意见。

2.7 结算阶段：

2.7.1 审核竣工结算资料，包含结算资料的完整性、真实性、有效性，协助委托人督促施工单位提供完整的结算资料。

2.7.2 以工程合同文件、施工图纸、工程变更指令等为依据，对施工单位提出的结算进行全方位、分阶段的跟踪审核。

2.7.3 对本项目在工程竣工后缺陷责任期内的缺陷整改方案所涉及的工程费用项目，依据合同文件或市场价格提供评估咨询服务。

2.7.4 结算完成后，负责经济技术指标分析。

2.7.5 项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等，协助办理项目决算工作。

2.8 其他：

2.8.1 所有与本项目相关的咨询顾问的管理服务；包括但不限于设计、勘察、环评、水保、消防性能化研究、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、工程建设监理、施工图审查、各专业顾问等合同的招标控制价编制、合同管理及结算审核等工作，以及参与审图并提出造价相关的意见等。

2.8.2 建立动态成本台账，内容包括但不限于每一个合同的概算价、施工图总预算价、合同价、至当月的变更汇总价、暂定价调整额、预计结算金额、至当月累积已付款项等，每月调整动态成本并出具动态成本报告。

4、造价咨询合同金额：307.08 万元

书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

(3) 施工图预算成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

(4) 招标控制价成果文件及合同文件：接到图纸及相关资料后 20 日历天内提交；

(5) 招商商务标清标报告：自接到相关资料后 2 日历天内提交；

(6) 工程量清单重计量成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 20 日历天内提交；

(7) 施工过程中的计量价及进度款情况审核意见：自接到相关资料后 3 日历天内提交；

(8) 工程变更审核意见：自接到相关资料后 3 日历天内提交；

(9) 工程竣工结算审核成果文件/审核报告书：自接到完整的工程竣工结算资料后 20 日历天内提交。

(10) 工程竣工结算复审成果文件/审核报告书：自接到相关资料后 10 日历天内提交。

以上工作成果文件均应提供 4 份纸质版盖章成果文件，及成果文件电子版，包括但不限于电脑光盘各 1 张、网盘、U 盘或电子邮件传输等。

第四条 合同价款及其支付

合同金额

4.1 本项目造价咨询服务费总额（含税）暂定为人民币（小写）3070805.32 元（大写：叁佰零柒万零捌佰零伍元叁角贰分）。其中，造价咨询服务费总额（不含税）暂定为人民币（小写）2,896,986.15 元（大写：贰佰捌拾玖万陆仟玖佰捌拾陆元壹角伍分）；增值税税率 6.00 %；税费为人民币（小写）173,819.17 元（大写：壹拾柒万叁仟捌佰壹拾玖元壹角柒分）。

造价咨询服务费的 90%为合同基本费用，10%为履约评价费用。

本合同不含增值税合同价款不因税率变动而调整，如合同履行期间国家政策公布新

5、造价咨询合同签订时间：2023.06.19

(签署页，以下无正文)

甲	方：	 深圳市前海建设投资控 股集团有限公司 (盖章)	乙	方：	 深圳市宏华明工程造价咨 询事务所（特殊普通合 伙） (盖章)
地	址：		地	址：	深圳市南山区沙河街道高 发社区侨香路 4060 号香 年广场 C 栋 1203—1204
电	话：		电	话：	0755-26901160
传	真：		传	真：	0755-26901160
开	户 银 行：		开	户 银 行：	工商银行深圳市喜年支行
账	号：		账	号：	4000032409200058420
法 定 代 表 人 或 其 授 权 的 代 理 人：	 (签字)		法 定 代 表 人 或 其 授 权 的 代 理 人：	 (签字)	

日	期：	2023 年 6 月 19 日	日	期：	2023 年 6 月 19 日
---	----	-----------------	---	----	-----------------

合同签订时间

6、项目负责人（贺鹏）证明



深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

附件 2：项目主要人员

拟投入本项目人员情况表

投标人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

序号	姓名	职务	职称	执业资格	专业	主要简历、经验及承担过的项目
1	贺 鹏	项目负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	<p>简历（从事造价咨询工作 22 年、一级注册造价工程师）： 2017 年至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事造价管理工作，任造价部经理。</p> <p>承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 25238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元； 4. 光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明核心片区及白花社区）造价咨询，工程造价 246939.58 万元； 5. 新洲河流域水环境提升工程全过程造价咨询服务，工程造价 993616.1 万元； 投资审计专业局“优秀协审个人”荣誉及多个项目项目负责人履约评价“优秀”。</p>
2	裴红艳	安装专业负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	安装	<p>简历（从事造价咨询工作年限 31 年、一级注册造价工程师）： 2019 年至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概、预结算审核，任项目经理。</p> <p>承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 25238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元；</p>

以质量求信誉 以信誉求发展 1



深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

						<p>4. 盐田港拖车综合服务中心一期（全过程造价咨询服务），工程造价 330396.83 万元（其中：道路工程约 2 亿元，桥梁约 9000 万元，隧道工程约 7000 万元）； 荣誉：深圳市建设交易中心评标专家、招商局评标专家、深圳市政府采购评审专家、广东省公共资源交易中心评标专家。</p>
3	王 朋	土建专业负责人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	<p>简历（从事造价咨询工作 19 年、一级注册造价工程师）： 2018 年至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概、预结算审核，任项目经理。</p> <p>承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询，工程造价 25238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 坪山区业通三路市政工程服务，工程造价 15604.37 万元； 4. 光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明核心片区及白花社区）造价咨询，工程造价 246939.58 万元； 5. 前海合作区临海双界河桥工程全过程造价咨询服务（桥梁长约 128 米），工程造价 21079.75 万元； 荣誉：深圳市交易中心评标专家。</p>
4	杨 俊	项目日常联系人	高级工程师	一级注册造价工程师	土建	<p>简历（从事造价咨询工作年限 10 年、一级注册造价工程师）： 2012 至 2021 于深圳市华夏工程顾问有限公司从事工程预、结算，任造价员； 2021 年至今于深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）从事概算、预结算审核人员，任造价工程师。</p> <p>承担过的项目： 1. 将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（道路长 2561.44 米），工程造价 25238.33 万元； 2. 深南东路东延工程（隧道长 315 米），造价 26958.00 万元； 3. 前海合作区临海双界河桥工程全过程造价咨询服务（桥梁长约 128 米），工程造价 21079.75 万元。</p>

以质量求信誉 以信誉求发展 2

7、项目成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算编制书

文件编号：深宏字[2023]002号-YS002

工程名称：前海合作区八单元市政道路工程(一期)施工

建设单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

设计单位：中国瑞林工程技术股份有限公司
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

编制金额：389,643,755.45元

(大写) 叁亿捌仟玖佰陆拾肆万叁仟柒佰伍拾伍元肆角五分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

(盖章)

编制人：林玲 高杰 杨俊 资格证号：

审核人：李乾 王鹏 资格证号：

审定人：贺鹏



编制日期：2023年11月3日



9、标底公示表

招标控制价公示表

标段名称	前海合作区八单元市政道路工程(一期)施工
标段编号	
招标人	深圳市前海建设投资控股集团有限公司
招标控制价审核单位	<input checked="" type="checkbox"/> 深圳市财政预算和投资评审中心 <input type="checkbox"/> 招标人
招标控制价	<u>38964.375545</u> 万元,其中建安费用 <u>37108.929090</u> 万元;工程建设其他费合计 <u>1855.446455</u> 万元。
投标报价上限	<u>34659.639377</u> 万元, 净下浮 <u>12%</u>
不可竞争费合计	<u>3091.574147</u> 万元,其中安全文明施工措施费 <u>1236.127692</u> 万元、暂列金额 <u>1855.446455</u> 万元。
截标时间	年 月 日
<p>备注（深府〔2015〕73号文要求公示的其他内容）： 分部分项工程量清单计价合计：32609.577958 万元； 措施项目清单计价合计：2252.250973 万元； 其他项目清单计价合计：0.00 万元； 规费为：1032.993677 万元；应纳税费为：1214.106482 万元； 暂列金额：<u>1855.446455</u> 万元； 含税工程总造价：<u>38964.375545</u> 万元。</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>招标人（盖章）：</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;">日 期</p>	

9、履约评价“优秀”

深圳市前海开发投资控股有限公司造价咨询供应商履约评价表

评价类型	□季度评价 第 次 □阶段评价 第 次 ■（半）年度评价 第 1 次		评价日期				
合同名称	前海合作区八单元市政道路工程(一期) 全过程造价咨询服务		2023.1.7 2023.21.07				
项目名称	前海合作区八单元市政道路工程(一期)		合同编号				
履约单位	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）		QHKG-ZJ2023039				
序号	分项内容	权重	评价标准	评分	得分	评价部门	备注
一 人员配备 (7%)							
1	实际人员配置情况	3%	配备的编制人员与投标文件一致: 10 配备的编制人员与投标文件不一致: 0	10	10	成本合约部	
2	项目组人员变动情况	4%	A: 服务期1年以内的 按合同约定配备编制人员,且人员无变动: 10 未按合同约定配置编制人员,或人员有变动: 0 B: 服务期1~3年的 按合同约定配备编制人员,且人员变动不超过2人次: 10 按合同约定配备编制人员,且人员变动不超过4人次(含4人次): 5 未按合同约定配备编制人员,或人员变动超过5人次(含5人次): 0 C: 服务期3~5年的 按合同约定配备编制人员,且人员变动不超过4人次: 10 按合同约定配备编制人员,且人员变动不超过6人次(含6人次): 5 未按合同约定配备编制人员,或人员变动达到8人次(含8人次): 0	10 0 10 5 0 10 5 0	10	成本合约部	
二 履约质量 (73%)							
3	项目总预算/概算编制质量	4%	A: 目标成本(预算)编制 编制成果通过甲方的技术评审: 10 编制成果未通过甲方的技术评审: 0 B: 概算(预算)编制 编制成果通过主管部门的评审: 10 编制成果未通过主管部门的评审: 0	10 0 10 0	8	成本合约部	合同不涉及
4	项目总预算/概算编制时间要求	3%	未能在规定时间内提交成果文件,每迟交一天,扣1分,扣完为止。	0-10	10	成本合约部	
5	工程量清单编制质量	8%	清单项目编制齐全,分类清楚,无错项漏项: 7-10 清单项目编制较齐全,分类较清楚,错项漏项占总清单数的3%以内(含3%): 4-6 清单项目编制较齐全,分类较清楚,错项漏项占总清单数的5%以内(含5%): 1-3 清单项目编制不齐全,分类不清楚,错项漏项占总清单数的10%以内(含10%): 0	7-10 4-6 1-3 0	6	成本合约部	
6	招标控制价(预算)编制质量	8%	A: 自有资金 招标控制价通过甲方的技术评审: 10 招标控制价未通过甲方的技术评审: 0 B: 财政性资金 招标控制价与市专业审计局审定价(扣除审定价错误或不合理部分)相差应小于3%(含3%): 10 招标控制价与市专业审计局审定价(扣除审定价错误或不合理部分)相差应小于5%(含5%): 5 招标控制价与市专业审计局审定价(扣除审定价错误或不合理部分)相差在10%以上(含10%): 0	10 0 10 5 0	10	成本合约部	
7	招标控制价(预算)编制时间要求	4%	未能在规定时间内提交成果文件,每迟交一天,扣1分,扣完为止。	0-10	10	成本合约部	
8	主材询价工作	3%	A: 目标成本编制阶段 材价询价工作认真全面,询价过程记录详实,询价报告质量较高、询价结果可靠: 6-10 材价询价工作不够认真全面,询价过程记录不够详实,询价报告质量较低、询价结果基本不可靠: 0-5 B: 招标控制价编制阶段 材价询价工作认真全面,询价过程记录详实,询价报告质量较高、询价结果可靠: 6-10 材价询价工作不够认真全面,询价过程记录不够详实,询价报告质量较低、询价结果基本不可靠: 0-5 C: 施工图预算编制阶段 材价询价工作认真全面,询价过程记录详实,询价报告质量较高、询价结果可靠: 6-10 材价询价工作不够认真全面,询价过程记录不够详实,询价报告质量较低、询价结果基本不可靠: 0-5 D: 施工阶段 材价询价工作认真全面,询价及时、询价过程记录详实,询价报告质量较高、询价结果可靠: 6-10 材价询价工作不够认真全面,询价不及时、询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠: 0-5 E: 结算阶段 材价询价工作认真全面,询价及时、询价过程记录详实,询价报告质量较高、询价结果可靠: 6-10 材价询价工作不够认真全面,询价不及时、询价过程记录不够详实、询价报告质量较低、询价结果基本不可靠: 0-5	6-10 0-5 6-10 0-5 6-10 0-5 6-10 0-5 6-10 0-5	7	成本合约部	

序号	分项内容	权重	评价标准	评分	得分	评价部门	备注
9	招标文件编制质量	5%	能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，无错项漏项，并能全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；	8-10	8	成本合约部	
			能够比较认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，无重大错项漏项，并能比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；	3-7			
			未能认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，有重大错项漏项，不能比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单。	0-2			
10	复核投标报价质量	4%	能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，无错项漏项，提出详细的造价分析报告，为定标工作提供有效参考；	8-10		成本合约部	本次不涉及
			能够比较认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，无重大错项漏项，其它错项漏项不超过2个（含2个），提出比较详细的造价分析报告，为定标工作提供有效参考；	3-7			
			复核中标候选人的投标报价和分析无不平衡报价等异常现象工作不够认真负责，存在重大错项漏项，其它漏项超过5个（含5个），基本不能为定标工作提供有效参考。	0-2			
11	复核计量支付申请	3%	能在甲方要求的时间内完成复核计量支付申请，审核结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
		未能在甲方要求的时间内完成复核计量支付申请，或复核结果存在错项漏项。	0-5				
12	竣工计价	3%	能在甲方要求的时间内完成竣工计价，结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
		不能在甲方要求的时间内完成竣工计价，或结果存在错项漏项；	0-5				
13	编制工程变更估算	3%	能在甲方要求时间内完成编制工程变更估算，结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
		未能在甲方要求时间内完成编制工程变更估算，或结果存在错项漏项。	0-5				
14	现场签证	3%	能按甲方要求及时进行现场签证，结果无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
		未能按甲方要求及时进行现场签证，或结果存在错项漏项。	0-5				
15	编制投资控制形象进度表	3%	能在甲方要求时间内完成投资控制形象进度表的编制，无错项漏项；	6-10		成本合约部	本次不涉及
		未能在甲方要求时间内完成投资控制形象进度表的编制，结果存在错项漏项。	0-5				
16	结算审核文件质量	12%	审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差不大于3%（不含3%）；	8-10		成本合约部	本次不涉及
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差不大于3~5%（含3%，不含5%）；	6-7			
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差不大于5~10%（含5%，不含10%）；	3-5			
			审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差不大于10%以上的（含10%）。	0-2			
17	结算审核成果文件	3%	能在甲方规定的时间内提交结算审核成果；	6-10		成本合约部	本次不涉及
			未能在甲方规定的时间内提交结算审核成果。	0-5			
18	造价文件质量	4%	能够按照合同要求提交完整的资料，提交的造价文件符合要求；	6-10	8	成本合约部	
		不能够按照合同要求提交完整的资料，或提交的造价文件不满足要求。	0-5				
三 履约配合（12%）							
19	配合情况	4%	项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、积极配合专业审计局审计工作、结算完成后主动地协助业主进行经济技术指标分析、认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；	8-10	10	成本合约部	
			项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、比较积极配合专业审计局审计工作、结算完成后比较主动地协助业主进行经济技术指标分析、比较认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；	3-7			
			项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、不积极配合专业审计局审计工作、结算完成后不能够主动地协助业主进行经济技术指标分析。	0-2			
20	例会参加情况	4%	积极参加工作例会，且无迟到缺席；	8-10	10	成本合约部	
			积极参加工作例会，无缺席、迟到次数合计不超过4次（含4次）；	3-7			
			不能积极参加工作例会，缺席、迟到次数合计超过4次（不含4次），但不足10次的（不含10次）。	0-2			
21	驻场服务情况	4%	驻现场代表能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；	8-10		成本合约部	有驻场人员，但尚未涉及本条工作内容
			驻现场代表能够比较积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；	3-7			
			驻现场代表不能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作。	0-2			
四	其他	8%	未出现以下情况	10	10	成本合约部	
			以下情况出现1-2个	5			
			以下情况出现3次及以上	0			
			1、未按照合同约定配置编制人员，人员匹配度低于70%（不含70%）； 2、未按照合同约定配置编制人员，或人员变动合计超过10人次； 3、审核后的结算造价与市专业审计局审定价相差不大于10%； 4、不按时参加工作例会，缺席及迟到总次数达到10次及以上的。				
五	加分项		工作中积极配合甲方，能为甲方提出有效的建议，从而减少了工程造价；	2	2	成本合约部	配合度高，多次根据设计文件调整概算及招标控制价
			项目组对其整体评价为满意；	2-4			
			能在招标文件规定的时限内完成合同的签署	2			
			1、串通施工单位、监理单位等单位弄虚作假的； 2、由于非甲方原因导致逾期2个月及以上仍未签订合同的； 3、在没有得到相应的许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料，并造成不良影响或严重后果； 4、招标控制价的编制出现严重问题，导致投诉生效，从而影响到定标结果的；				

序号	分项内容	权重	评价标准	评分	得分	评价部门	备注
六	直接判定为不合格的情形		5、 招标控制价的编制出现严重问题，导致流标的； 6、 项目总预算/概算编制出现严重问题，影响项目进度达一个月及以上的； 7、 由于造价咨询单位原因造成项目实际结算总造价超批复项目总预算（概算），或造价咨询单位对在建设项目可能出现超概情况未及时预警并书面提出相应举措而导致项目投资失控出现超概情况； 8、 擅自转包或未经同意分包全部或部分咨询业务； 9、 两次（无论是否同一项目）被业主书面严重警告（两次书面警告自动升级为一次书面严重警告）。			成本合约部	
	合计	100%		100			
	汇总	汇总得分=Σ（分项权重*得分*10）/Σ参与评分项权重 +Σ加分项			91.19		
签字	评价小组成员： 王翔 范华 罗华		负责人： 张为军				
评价等级	优秀						
综合评价	（请简要说明被评价供应商履约过程中的亮点、存在问题等，可从团队水平、履约质量、配合程度、专业水平等方面进行说明。） 该履约单位在定标后立即介入到总包招标控制价的编制中，项目负责人责任心强，过程配合默契，配置团队专业水平高、且编制的成果文件质量较高，满足总包招标需求。该单位在控制价过程调整中能够积极配合，提交成果文件及时。综合判定履约情况为优秀。						
说明	1、 本表用作建设工程项目造价咨询合同履约评价。 2、 未涉及该项评价问题的，在评分栏中填写：“本次不涉及”或“本合同不涉及”，不能填写分数。 3、 90（含）-100为优；80（含）-90为良；70（含）-80为中等；60（含）-70为合格；少于60为不合格。 4、 评价部门一栏为建议打部门，各合同根据具体情况请相关部门打分。						



10、批复文件：市政道路工程

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

深前海函〔2023〕485号

深圳市前海管理局关于前海合作区八单元 市政道路工程（一期）可行性研究报告的批复

深圳市前海建设投资控股集团有限公司：

报来《前海合作区八单元市政道路工程（一期）可行性研究报告》（项目国家编码：2302-440305-04-01-308552）及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、工程概况

项目位于前海合作区八单元，新建一条地面及地下道路、四条城市支路、三座地下步行通道，铺设三段支路的供冷管网。具体为：

（一）前湾四路及金岸中街（临海大道-和风街）地面及地下道路：路线总长约 918 米，其中地下道路长约 605 米，地面道路长约 313 米，红线宽度 29~40 米，设计行车速度 20 公里/小时。

（二）海馨街（前湾四路-和风街）〔原名：国博街（前湾四路-和风街）〕：道路长度约 498 米，红线宽度 23 米，设计行车速度 30 公里/小时。道路下方设置两座地下步行通道，分别为：

海馨街地下步行通道（08-02-03 地块-08-03-05 地块）、海馨街地下步行通道（08-03-03 地块-08-02-04 地块）。沿道路铺设 DN200~DN1000 预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管 1070 米。

（三）海馨北一街（前湾四路-和风街）：道路长度约 485 米，红线宽度 16 米，设计行车速度 20 公里/小时。沿道路铺设 DN200~DN800 预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管 448 米。

（四）海文西一街（海馨北一街-海馨街）：道路长度约 92 米，红线宽度 16 米，设计行车速度 20 公里/小时。

（五）海文西二街（海馨北一街-临海大道）：道路长度约 263 米，红线宽度 16 米，设计行车速度 20 公里/小时。道路下方设置一座地下步行通道：海文西二街地下步行通道（08-03-01 地块-08-03-05 地块）。沿道路铺设 DN800 预制发泡聚氨酯保温钢管供冷管 179 米。

主要建设内容包括：地面道路工程（包括路基路面、交通、给排水、电气、燃气、绿化等）、地下道路工程（包括基坑支护及地基处理、主体结构、装饰、交通、给排水、电气、消防、通风、智能化等）、地下步行通道工程（包括基坑支护及地基处理、主体结构等）、交通疏解工程、水土保持工程、管线改迁工程、围挡工程等。

二、投资总估算及资金来源

项目投资总估算为 56463.11 万元，其中：建安工程费用 46238.45 万元，工程建设其他费用 6042.21 万元，预备费 4182.45

万元（详见附件）。资金来源为前海管理局财政性资金。

三、下阶段工作要求

（一）请你单位按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市政府投资项目策划生成管理办法》及《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》等相关规定及本批复的有关要求，抓紧开展初步设计及总概算编制工作，并尽快报我局审核。

（二）请你单位进一步研究金岸中街北段调整为地下道路的可行性。

此复。

附件：前海合作区八单元市政道路工程（一期）可行性研究报告项目投资估算汇总表



深圳市前海管理局
2023年10月9日

（联系人：刘 洁，电话：88105117，15768136866；
陈奕楠，电话：88105491，13510444311）

（二）留用地 B、C、D 地块配套工程(含市政道路)项目全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44038120230040001001

标段名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政道路）项目
全过程造价咨询服务

建设单位：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



中标价：253.762356万元

中标工期：详见招标文件。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-09-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标
业务分公司)进行招标， 2023-11-02 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订
立书面合同。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：



招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：
日期：2023-11-05



查验码：6232579471399023 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

2、造价咨询合同

合同编号：QCC-HT-2023-497

留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路） 项目全过程造价咨询服务合同

项目名称：留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目全过
程造价咨询服务

项目地点：深圳市深汕特别合作区

甲 方：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙 方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2023 年 11 月

3、服务范围：施工阶段全过程造价及工程类型：市政道路工程

第一部分 合同协议书

甲方（项目委托人）：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙方（项目咨询人）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方、乙方就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、甲方委托乙方为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目全过程造价咨询服务

工程地点：位于深汕特别合作区小漠镇，鹏兴大道以南、疏港大道以东

工程规模：项目位于深汕特别合作区小漠镇，鹏兴大道以南、疏港大道以东。占地面积约 541800 平方米，B 地块占地面积约 140700 平方米，C 地块占地面积约 189700 平方米，D 地块占地面积约 211400 平方米，片区多为山地丘陵地貌，地形高差较大，B 地块最大高差约 45 米，C 地块最大高差约 53 米，D 地块最大高差约 52 米，项目计划挖方约 380 万方，填方约 390 万方。该片区配套道路包含 8 条道路（旺官一路、规划七路、规划六路、元旺路、规划五路、元新大道、元宵路、元公路），其中元新大道是城市次干道，其他 7 条路道路均为城市支路，道路总长度为 4.39km。

工程类型

二、咨询工作内容：本合同服务范围包括留用地 B、C、D 地块配套工程全过程造价咨询及留用地 B、C、D 地块配套市政道路工程全过程造价咨询两部分。主要工作内容包括但不限于：工程概算协审、施工阶段全过程造价控制及结算审核，配合审计与复审等，具体工作如下：

服务范围

☑1、工程概算的编制或审核（包括但不限于（1）配合估算与方案比选；（2）概算审核。）工作。

☑2、施工阶段全过程造价控制（包括但不限于（1）模拟清单编制、预算工程量清单编制或审核；（2）招标配合、清单更新编制与核对；（3）提供主要材料数量及价格清单；（4）提供主要设备清单及单价；（5）参与施工过程中的工程量及工程进度款

4、造价咨询合同金额：253.76 万元

支付的审核工作；（6）参与工程变更及现场签证的计量、计价审核工作；（7）协助甲方向相关审计部门报备工程变更；（8）审核工程竣工结算资料，结算一审、配合二审[审计]；（9）参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；（10）结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析；（11）甲方合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务）工作。

3、工程预算的编制或审核(含二类费用)

4、工程结算的编制或审核(含二类费用)

5、工程量清单、招标控制价的编制或审核(含二类费用，甲方已完成部分除外)

6、派驻 1 名造价工程师，提供 1 套斯维尔计价软件密码锁，1 套广联达算量软件密码锁（年费锁）

7、对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料

三、合同费用及支付方式：

合同金额

本项目为固定费率合同，合同含税总价为人民币（大写）贰佰伍拾叁万柒仟陆佰玖拾叁元伍角陆分（¥2,537,623.56 元），其中，配套工程部分费用为人民币（大写）玖拾肆万柒仟贰佰肆拾贰元柒角壹分（¥947,242.71 元），配套市政道路工程部分费用为人民币（大写）壹佰伍拾玖万零叁佰捌拾元捌角伍分（¥1,590,380.85 元），税率为 6%，不含税金额为人民币（大写）贰佰叁拾玖万叁仟玖佰捌拾肆元肆角玖分（¥2,393,984.49 元），税金金额为人民币（大写）壹拾肆万叁仟陆佰叁拾玖元零柒分（¥143,639.07 元），如遇国家税率调整，合同总价不变，税金作相应调整。

每次付款前，乙方需开具合理、有效的增值税专用发票，并按甲方要求及时提供相应的必需付款材料。

本合同为固定费率合同，合同签约总价由合同基本费用（合同签约总价的 90%）和合同绩效费用（合同签约总价的 10%）组成。合同绩效费用根据项目最终履约评价结果在最后一次付款统一支付。最终履约评价得分 80 分及以上绩效费用按 100% 支付，得分 60 分及以上、80 分以下绩效费用按 50% 支付，低于 60 分绩效费用不予支付。

双方明确确认，履约评价由甲方根据《广东深汕投资控股集团有限公司合同履约评价管理办法》结合乙方履约情况单方面做出，乙方对此予以认可和确认。

1. 基本费用支付：

（1）自签订合同 30 天内支付合同基本费用的 10%。

5、造价咨询合同签订时间：2023.11.28

本合同的咨询业务工期为自合同签订日期开始实施，至乙方完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，甲方按照本合同约定支付建设工程造价相应咨询酬金后终结，如本合同约定范围建设工程延期，则本合同咨询业务工期顺延，甲方无需再增加咨询酬金。

九、甲方按照乙方符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由甲方承担，但当事人另行约定的除外。如因乙方出具的咨询报告和意见不符合法律法规或相关规范的要求造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

十、乙方利用甲方提供的资料完成的新的技术报告，属于甲方；甲方利用乙方的工作成果完成的新的技术成果，属于甲方。

十一、本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，甲方执捌份，乙方执肆份。

十二、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：深圳市深汕国际汽车城（集团）
有限公司（盖章）

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕
西会展中心3楼

法定代表人

或委托代理人：

电话：0755-22106008

开户银行：交通银行股份有限公司深汕特
别合作区支行

账号：443066292013005674037

乙方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所
（特殊普通合伙）（盖章）

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区
侨香路4060号香年广场C栋1203-1204

法定代表人

或委托代理人：

电话：0755-26901160

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420

签订时间：2023年11月28日

合同签订时间

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

以下各专用条件与第二部分标准条件互相参照解释，若专用条件与标准条件有所不同，应以专用条件解释为准。

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、乙方提供工程造价咨询服务资料的时间：自接到甲方相关资料后 60 天内提交。

二、乙方提供工程造价咨询服务资料内容：

- 1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；
- 2、咨询工作计划一份；
- 3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

项目负责人

其中，乙方授权项目负责人为：贺鹏，身份证号码：430425197811280377，联系方式：13316934616；职权：代表乙方全面履行造价咨询合作协议内的全部内容并对其履约工作开展情况负责。

乙方授权本项目咨询业务的代表：杨俊，身份证号码：522630198912280211，联系方式：13652396437；职权：负责组织本项目造价咨询工作的实施，代表负责就本项目的咨询业务与甲方进行联系、沟通及协调。

4、工程造价咨询服务成果包括：工程量审核计算底稿（若有）、建设工程预算编制成果文件、建设工程招标标底编制成果文件、增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书等（以上文件均应在提供纸本文件贰套外，另提供电脑光盘一套）。

第九条 甲方应在 14 日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 甲方授权的代表：史帅力，联系方式：15012568805，职权：负责就本项目与乙方进行协调，负责按所委托的咨询工作内容要求提供相关资料。

第十四条

一、乙方应当履行的义务具体包括：

1、向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同协议书中约定的范围实施咨询业务。

2、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前征得甲方同意，否则，将被记入不良履约行为记录，甲方有权向乙方收取违约金（每更换一人，按 5,000 元-10,000 元人民币

7、成果文件

工程造价预算书

文件编号： 深宏字[2023]040号

工程名称： 留用地B、C、D地块配套工程（含市政道路）项目
施工总承包

建设单位： 深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

设计单位： 天津城建设计院有限公司

预算金额： 526565374.52元

预算总金额(大写)： 伍亿贰仟陆佰伍拾陆万伍仟叁佰柒拾肆元伍角贰分

编制单位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
(盖章)

编制人： 李艳 李艳 资格证号：
审核人： 王鹏 贺鹏飞 资格证号：
审定人： 贺鹏飞



编制日期： 2023年10月12日



8、标底公示表

招标控制价公示表

标段名称	留用地 B、C、D 地块配套工程（含市政道路）项目 施工总承包
标段编号	
招标人	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司
招标控制价审核单位	<input type="checkbox"/> 造价站 <input type="checkbox"/> 审计中心 <input checked="" type="checkbox"/> 招标人
招标控制价	526,565,374.52 元
投标报价上限	456,600,371.03 元，净下浮 15 %
不可竞争费合计	60,132,017.94 元
截标时间	年 月 日

备注（深府〔2015〕73号文要求公示的其他内容）：

分部分项工程量清单计价合计 **415863519.95 元**

措施项目清单计价合计：**29611755.92 元**

其他项目清单计价合计：**0.00 元**

工程建设其他费：**48915790.79 元**

规费合计：**16546870.76 元**

税金合计：**15627437.10 元**

工程总价：**526565374.52 元**，不可竞争费合计：**60132017.94 元**。其中：安全文明施工措施费：**12367059.57 元**，暂列金额：**47764958.37 元**。

招标人（盖章）：

日期：2023.10.14

备注：招标人应按照《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）相关规定填报《招标控制价公示表》，并在提交投标文件截止5日前在交易网（控制价公示模块）公布。

（三）将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（重新招标）

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2111-440311-04-01-569241004001

标段名称：将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（重新招标）

建设单位：深圳市光明区马田街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：177.570000万元

中标工期：/

项目经理(总监)：

本工程于 2022-11-04 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2022-12-08 完成招标流程。


招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)： 郭斯微

招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)： 陈
日期：2022-12-12

查验码：7274800958212002 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

		编号: <u>SZHM 2023 F37</u>	
<h1>建设工程造价咨询委托合同</h1>			
工程名称:	<u>将石路(东明大道-南环大道)市政工程造价咨询(重新招标)</u>		
工程地点:	<u>深圳市光明区马田街道</u>		
甲 方:	<u>深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室</u>		
乙 方:	<u>深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)</u>		
			

3、服务范围：施工阶段全过程造价（含预算编制、结算审核）

第一部分 协议书

甲方：深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室

乙方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，甲方、乙方就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、甲方委托乙方为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：将石路（东明大道-南环大道）市政工程造价咨询（重新招标）

工程地点：深圳市光明区马田街道办

工作范围：服务内容包括但不限于预算阶段、施工阶段、结算阶段及甲方要求办理的与本工程造价咨询服务有关的一切事务。

全过程造价咨询工作内容

涵盖：施工阶段全过程造价咨询、施工图预算编制、设计变更、结算审核的全过程造价咨询服务

二、咨询工作内容：

造价咨询各阶段任务（咨询任务包括但不限于以下内容）

<input checked="" type="checkbox"/>	前期阶段	1.负责审核勘察、设计、环评、水保、审图、检测、监测、迁改等所有与本项目相关的咨询服务费用 2.负责审核项目可行性研究资料、协助完成工可评审
<input checked="" type="checkbox"/>	概算阶段	编制概算以及项目实施过程中的概算调整工作
<input checked="" type="checkbox"/>	预算阶段	1、编制或审核工程预算；协助甲方编制招标文件； 2、编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表； 3、提供主要材料数量及价格(包括暂定价格)清单； 4、提供主要设备清单及单价。 5、在工程量清单和标的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒甲方工程中采用的新材料、新工艺，并提交新材料、新工艺的计价方案供甲方决策。
<input checked="" type="checkbox"/>	施工阶段	1、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；协助甲方签订合同； 2、编制投资控制形象进度表； 3、施工过程中，参与工程量计量及工程进度款支付的复核工作；参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作； 4、按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜；

4、造价咨询合同金额：177.57 万元

		5、全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议； 6、为本项目服务的其它造价管理任务和工程造价技术咨询。
<input checked="" type="checkbox"/>	结算阶段	审核工程竣工结算（含施工、监理、勘察、设计等所有本项目参建单位的合同结算）。
<input checked="" type="checkbox"/>	其他工程造价咨询任务	1、协助完成结算审计工作； 2、结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析；其它工程造价技术咨询等。 3、项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等。 4、为本项目服务的其它造价管理任务和工程造价技术咨询。

三、合同价款

1、本合同为暂定价合同。合同暂定价（含税）：为人民币（大写）壹佰柒拾柒万伍仟柒佰元整（小写：¥ 1775700.00 元）。 **合同金额**

2、本合同价包含乙方须完成第二条所约定的所有造价咨询工作的全部费用。

3、以下费用已含于本合同价中，不再另行计算与支付：

- (1) 乙方根据甲方或主管部门的要求对成果文件的反复修改工作费用；
- (2) 如甲方要求加印造价咨询成果文件而产生的费用；
- (3) 乙方为与本合同约定工作相关评审会、专家论证会等会议提供相关资料的费用。

4、乙方如需外聘专家协助，在委托的造价咨询业务范围内其费用由乙方承担；在委托的造价咨询业务范围以外或甲方有特殊要求时，经甲方书面认可后，其费用由甲方承担。

5、乙方为履行合同义务而发生的费用，除合同另有约定外，由乙方承担。


四、取费依据

造价咨询服务费按《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协[2017]14号）的规定计取。造价咨询全过程费用暂以22995.13万元为计费基数， $100 \times 12\% + 400 \times 11\% + 500 \times 10\% + 4000 \times 9\% + 5000 \times 8\% + (22995.13 - 10000) \times 7\% = 177.57$ 万元，暂定人民币：壹佰柒拾柒万伍仟柒佰元整元（小写：¥ 1775700.00 元）。

五、质量要求

1、工程量清单项目须编制齐全，分类清楚，不得多计少计或漏项，标底价格应合理；

5、造价咨询合同签订时间：2022.12.13

委托人： (签章)	深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室	咨询人： (签章)	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
地 址：		地 址：	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203—1204
法定代表人或 委托代理人：		法定代表人或 委托代理人：	
电 话：		电 话：	0755-26901160
开户银行：		开户银行：	工商银行深圳市喜年支行
账 号：		账 号：	4000032409200058420
合同签订地点：光明区马田街道办事处		合同签订时间：2022年12月13日	

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 专用条款

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《深圳市园林建筑绿化工程综合价格》《深圳市建筑业营改增建设工程计价依据调整实施细则(试行)》等法规规章中推荐费率及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

项目负责人

第二条 乙方指派 贺鹏 造价工程师，身份证号码：430425197811260377，注册证书类别、专业、注册号（如有）：建[造]11440010479，负责本项目咨询业务，其主要职责：

1、工作内容：服务内容包括但不限于预算阶段、施工阶段、结算阶段及甲方要求办理的与本工程造价咨询服务有关的一切事务。其它工作内容_无_。

2、具体要求：

- (1) 质量要求：合格。
- (2) 时间要求：视项目的具体情况而定。一般在接到相关资料后 30 天内完成。
- (3) 提交成果文件：见“第一部分 协议书 第七条”。

第三条 乙方应在 3 日内对甲方及第三人书面提交的要求做出答复。

第四条 双方约定的甲方应提供的建设工程造价咨询资料：与本工程有关的资料（或见造价咨询任务委托书），提供资料时间 另行约定。

第五条 甲方应在 5 日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复（特殊情况时间可作调整）。

第六条 甲方授权的该项目联系人： ，联系方式： ，主要职责：负责就本项目的咨询业务与乙方进行联系、沟通及协调。

第七条

一、乙方应当履行的义务具体包括：

- 1、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，需提前征得甲方同意，否则，将记入不良履约行为记录，甲方有权对乙方处以罚款（每更换一人处以 500 元人民币罚款）。
- 2、咨询公司参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，否则将记入不良履约行为记录，对甲方造成损失的，承

7、项目成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价预算书

文件编号：深宏字[2023]3027号

工程名称：将石路(东明大道-南环大道)市政工程(二标)

建设单位：深圳市光明区马田街道办事处

设计单位：华蓝设计(集团)有限公司

预算金额：167839818.32元

预算总金额(大写)：壹亿陆仟柒佰捌拾叁万玖仟捌佰壹拾捌元叁角贰分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

(盖章)

编制人：曹聪 杨俊

资格证号：

复核人：李艳

资格证号：

主管：贺鹏

资格证号：

编制日期：2023年05月18日



8、标底公示表

招标控制价公示表

工程名称	将石路（东明大道-南环大道）市政工程(二标)
审定造价	16783.981832 万元
投标报价上限	控制价净下浮率 11.65%，即 14953.814492 万元
不可竞争费	1074.390934 万元
经办人签名	
备注（73 号文要求公示的其他内容）： 分部分项工程量清单计价合计：14260.256794 万元； 措施项目清单计价合计：859.000587 万元； 规费为：418.750235 万元； 税金为：525.557570 万元； 工程建设其他费：720.416646 万元（其中工程保险费 16.063565 万元；弃土场受纳处置费 222.446125 万元；暂列金额 481.906956 万元） 不可竞争费合计：1074.390934 万元（其中安全文明施工费：576.420413 万元；工程保险费 16.063565 万元；暂列金：481.906956 万元）	
造价单位（盖章）： 注册造价师（盖章）：   李艳 B11064400020000 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) 有效期至: 2026年12月31日	
招标人（盖章）：  日期：	

深圳市建设工程交易服务中心制

9、履约评价“优秀”

光明区建设工程承包商（造价咨询）履约评分表

单项工程定期履约评价 单项工程最终履约评价

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价		
工程名称	将石路（东明大道—南环大道） 市政工程造价咨询	承包商	深圳市宏华明工程造价咨询事 务所（特殊普通合伙）
总得分	95	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
建设单位	深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室	评价时间	2023. 2. 23

序号	分 项 内 容	满 分 分 值	评 价 标 准	得 分
一	人员配备	14		13
1	人员数量要求	3	优秀_3_分：配备的编制人员的数量满足合同及招标文件的要求；不合格_0_分：配备的编制人员的数量不满足合同及招标文件的要求。	3
2	专业配置要求	5	优秀_5_分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员要求稳定； 良好_3_分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员比较稳定； 合格_2_分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员基本稳定；不合格_0_分：配备的编制人员的专业不满足合同及招标文件的要求或各专业人员不够稳定。	5
3	项目负责人要求	6	优秀_6_分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 良好_5_分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平； 合格_3_分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平； 不合格_0_分：配备的项目负责人不固定或该负责人不具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。	5
二	履约质量	56		52

4	概算审核质量	6	<p>优秀_6_分：概算审核全面、系统、准确、认真；</p> <p>良好_5_分：概算审核比较全面、系统、准确、认真；</p> <p>合格_3_分：概算审核基本全面、系统、准确、认真；</p> <p>不合格_0_分：概算审核明显不全面、不系统、不准确、不认真。</p>	5
5	工程量清单编制质量	6	<p>优秀_6_分：清单项目编制齐全，分类清楚，无漏项，工程量准确率在97%以上（不含97%）；</p> <p>良好_5_分：清单项目编制比较齐全，分类比较清楚，无重大漏项，工程量准确率在95%-97%之间（不含95%）；</p> <p>合格_3_分：清单项目编制基本齐全，分类基本清楚，无重大漏项，工程量准确率在90%-95%之间（不含90%）；</p> <p>不合格_0_分：清单项目编制不够齐全，分类不够清楚，有重大漏项，工程量准确率在90%以下（含90%）。</p>	6
6	标底编制质量	6	<p>优秀_6_分：标底造价与深圳市专业审计局审定价相差应小于3%（不含3%）；</p> <p>良好_5_分：标底造价与深圳市专业审计局审定价相差在3%-5%之间（不含5%）；</p> <p>合格_3_分：标底造价与深圳市专业审计局审定价相差在5%-10%之间（不含10%）；</p> <p>不合格_0_分：标底造价与深圳市专业审计局审定价相差在10%以上（含10%）。</p>	5
7	招标文件编制质量	6	<p>优秀_6_分：能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无缺项漏项，合理计算标底，并全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>良好_5_分：能够比较认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，比较认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格比较合理，并比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>合格_3_分：能够基本认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，基本认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格基本合理，并基本全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>不合格_0_分：不能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，不认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，有重大缺项漏项，标底价格不够合理，并不能够全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单。</p>	6
8	复核投标报价质量	6	<p>优秀_6_分：能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出详细的造价分析报告；</p> <p>良好_5_分：能够比较认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出比较详细的造价分析报告；</p> <p>合格_3_分：能够基本认真负责地复核中标候选人的投标报价，</p>	6

四	履约配合	20		20
14	配合情况	10	<p>优秀_10_分：项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、积极配合专业审计局审计工作、结算完成后主动地协助本署进行经济技术指标分析、认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作。</p> <p>良好_8_分：项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、比较积极配合专业审计局审计工作、结算完成后比较主动地协助本署进行经济技术指标分析、比较认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；合格_6_分：项目负责人基本能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、配合专业审计局审计工作、结算完成后基本主动地协助本署进行经济技术指标分析、基本认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；不合格_0_分：项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、不积极配合专业审计局审计工作、结算完成后不够主动地协助本署进行经济技术指标分析、不能认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作。</p>	10
15	保密工作	5	<p>优秀_5_分：在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料；不合格_0_分：在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料并造成。</p>	5
16	诚信情况	5	<p>优秀_5_分：无串通施工、监理等单位弄虚作假的现象；不合格_0_分：有串通施工、监理等单位弄虚作假的现象。</p>	5
	合计	100		95

10、工程类型：市政道路工程

深圳市光明区发展和改革局文件

深光发改〔2023〕170号

光明区发展和改革局关于调整将石路（东明大道-南环大道）市政工程总概算的批复

马田街道办事处：

来文《马田街道办事处关于申请调整将石路（东明大道-南环大道）市政工程概算的函》（深光马处函〔2022〕585号）收悉。经区政府二届五次常务会议审议通过，现批复如下。

一、项目主要建设内容

将石路（东明大道-南环大道）市政工程（国家编码：2111-440311-04-01-569241）位于马田街道，南起东明大道，北至南环大道，道路全长约 2561.44 米，实际设计长度 2212.15 米，红线宽 40 米，为双向 4 车道的城市次干路。主要建设内容如下。

（一）道路工程

拆除混凝土路及基层 14404 平方米、沥青路路面及基层 1723.95 平方米、砖砌房屋基础 10726.37 平方米等。

新建村道混凝土道路 540 平方米、沥青混凝土车行道路 43186.12 平方米、沥青混凝土非机动车道 9238 平方米、陶瓷透水砖人行道 14931.78 平方米、烧面白麻花岗岩人行道 477.28 平方米、烧面芝麻灰花岗岩二次过街岛 132.6 平方米、花岗岩立道牙 8335.81 米，花岗岩平道牙 11628.46 米、深层搅拌桩 57294 米、高压水泥旋喷桩 52408 米、凿桩头 15178 个等。

（二）边坡工程

马尼拉草草皮路基防护 20206.50 平方米等。

（三）园建工程

新建钢结构廊架 12 个、风雨连廊 2 座、坐凳 21 个、垃圾桶 34 个、成品不锈钢自行车架 13 个、装饰井盖 732 块、铸铁格栅 47 套等。

（四）交通工程

标线 3319.47 平方米、独立式路名牌 20 根、L 型标志 11 根、人行横道标志 20 根、注意行人标志 2 根、减速让行标志 5 根、限制速度+禁止停车标志 10 根、禁止掉头+允许掉头标志 2 根、五角指路标志 4 根、分道指示器 13 块、柔性柱 14 根等。

（五）绿化工程

南洋楹 39 株、朴树 20 株、乌桕 18 株、人面子 300 株、凤凰木 105 株、火焰木 53 株、官粉紫荆 85 株、秋枫 146 株、夹竹

桃 4520 平方米、金叶佛甲草 230.70 平方米、台湾草 11570.6 平方米、植草沟 1840.24 平方米、风景石 326 块等。

（六）景观给排水工程

HDPE 给水管 19579.2 米、镀锌钢管 253.90 米、水表井 1 座、散射喷嘴 2765 个、喷灌配件安装 2369 个、取水阀 38 个、闸阀 6 个、进排气阀 1 个、流量传感器 7 个、直流电磁阀 115 个、交流电磁阀 65 个、新旧管连接 9 处、UPVC 排水管 602.70 米、PVC 盲管 3990.40 米、雨水口 22 座等。

（七）交通监控工程

配电箱 1 台、通讯箱 2 台、室外机箱 1 台、智能型交通信号控制机 1 台、冲红灯违章摄像机 4 台、电子警察杆 2 套、室外高清 IP 一体化摄像机 1 套、行人信号灯 4 套、机动车信号灯 3 套、信号灯杆 1 套、电力电缆 165 米、单模光缆 4000 米、管内穿线 3000 米、塑料管 8893.84 米、镀锌钢管 957.38 米、光缆终端盒 14 台、接线井 93 座、视频分配器 1 台、硬盘录象机 1 台、中心接入板卡 1 台、地址码分配器 1 台等。

（八）景观电气工程

1. 景观照明工程

配电箱 10 台、电力电缆 7597.17 米、配管 9406.70 米、电缆保护管 2301.13 米、镀锌钢管 767.08 米、庭院灯 116 套、筒灯 72 套、壁灯 89 套、接线工作井 8 座、手孔井 61 座、双绞线 4110.66 米、WIFI 解码控制器 5 台、解码器 5 台、微型气象站 5

台、土壤湿度传感器 5 台、遥控器 5 台等。

2. 自动喷灌工程

双绞线 1800.31 米、电缆保护管 1800.31 米、WIFI 解码控制器 1 只、解码器 1 台、微型气象站 1 台、土壤湿度传感器 1 台、遥控器 1 台等。

（九）市政电气工程

电力电缆 4599.39 米、电缆保护管 16329.22 米、电缆保护过路排管 1009.17 米、 $2 \times 1.9 \times 2.0$ 米双沟电缆沟 2198.98 米、 1.4×1.1 米单沟电缆沟 64.73 米、电缆接线井 17 座、通信排管 2168.32 米、小号直通井 35 座、小斜通井 1 座、小三通井 9 座、小四通井 1 座、智能照明调控箱式变电站 2 台、双臂路灯 121 套、二火泛光灯 11 套、照明接线手井 29 座、电力电缆头 38 个、双臂路灯 36 套、接线工作井 4 座等。

（十）市政给排水工程

1. 给水工程

拆除现状给水管道 3475 米。新建球墨铸铁管 4935 米、自动复合排气阀 2 个、铸铁管件 29 个、焊接钢管 273 米、新旧管连接 7 处、管道包封 204 米、闸阀 55 个、混凝土标志桩 64 件、消防栓 12 个、闸阀井 72 座、排气阀井 6 座、排泥湿井 7 座等。

2. 污水工程

拆除现状污水管 1400 米、现状污水检查井 55 座。新建混凝土管道 4456 米、污水检查井 156 座、拉森钢板桩 7506 吨、钢支

撑 13.63 吨等。

3. 雨水工程

拆除现状雨水管 2747 米、现状雨水检查井 39 座、现状雨水口 55 座。新建钢筋混凝土管 4404 米、管道包封 81 米、雨水口 112 座、雨水检查井 142 座、拉森钢板桩 7367.76 吨、钢支撑 40.89 吨等。

二、项目总投资及资金来源

项目总投资 26238.33 万元，其中，建安工程费 22995.13 万元，工程建设其他费 2478.98 万元，预备费 764.22 万元（详见附件）。资金来源为区政府投资。

三、下一阶段工作要求

（一）本批复与原概算批复文件（深光发财〔2010〕448 号）配套使用。

（二）本概算批复不作为原合同条款及结算方式调整的依据。

（三）请按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《光明区政府投资管理办法》等相关规定，根据本批复文件要求做好施工组织并加快工程建设，禁止项目投资突破总概算。同时严格遵守各项管理制度，做好节约用水和水土保持等环保措施，全面落实安全生产责任制，注意风险防范，提高安全生产意识，切实确保安全生产。

附件：将石路（东明大道-南环大道）市政工程总概算汇总表



深圳市光明区发展和改革局办公室

2023年5月9日印发

（四）深南东路东延工程造价咨询

1、中标通知书

中 标 通 知 书


<p>标段编号：2016-440300-53-01-700807001001</p> <p>标段名称：深南东路东延工程造价咨询</p> <p>建设单位：深圳市交通运输局罗湖管理局</p> <p>招标方式：公开招标</p> <p>中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）</p> <p>中标价：140.78万元</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2021-10-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-10-25 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

<p>招标代理机构(盖章)：</p> <p>法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：</p>	<p>招标人(盖章)：</p> <p>法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：</p> <p>日期：2021-10-25</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

查验码：3681569282253357 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、造价咨询合同

宏华明合同 编号： <u>[2021]-83</u>	工程编号： <u>2016-440300-53-01-700807</u> 合同编号： <u>LHGLJ-2021-0105</u>
<h3>深圳市建设工程造价咨询委托合同</h3>	
工程名称： <u>深南东路东延工程造价咨询</u>	
工程地点： <u>深圳市罗湖区</u>	
委托单位： <u>深圳市交通运输局罗湖管理局</u>	
咨询单位： <u>深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）</u>	
2021年11月5日	

3、服务范围：施工阶段全过程造价

第一部分 协议书

委托人：深圳市交通运输局罗湖管理局

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务

工程名称：深南东路东延工程造价咨询

工程地点：深圳市罗湖区

服务范围：施工阶段全过程造价咨询

二、咨询工作内容

本项目的全过程造价咨询服务，包括但不限于施工图预算的编制、施工过程中的设计变更及施工过程中配合、工程结算审核等工程造价咨询服务。

三、造价咨询服务费用及支付

（一）收费标准和依据：

造价咨询服务费依据关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格》的通知深价协【2017】14号文中“施工阶段全过程造价咨询”下浮20%，并以发改部门审批的工程概算的建筑安装工程费为收费基数，采用差额定率累进计费。造价咨询服务费最终结算价以政府相关部门或招标人委托的第三方审核结果为准。

施工阶段全过程造价咨询服务费收费标准

项目建安造价	费率(%)	收费基数	备注
100万元以内	12	发改部门 审批的工 程概算的 建筑安装 工程费	1、差额定率累进计费。表中费率还需按照中 标价下浮率进行下浮。 2、预算阶段（含标底、施工变更预算、施工 过程中造价咨询配合等）、结算阶段占施工阶段 全过程造价咨询服务费用的比重分别为60%和 40%；若工程没有进入结算阶段即停止，则扣除相 应阶段。
101-500万元	11		
501-1000万元	10		
1001-5000万	9		
5001-1亿元	8		

4、合同金额：140.78 万元

1 亿元以上	7	<p>3、施工变更预算已含在预算阶段内。</p> <p>4、钢筋及预埋件计算已包含在上述收费标准中，不再另行计费。</p> <p>5、如发改部门没有下达概算批复而直接下达投资计划的，则以投资计划额的 80%作为收费基数。</p>
--------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

合同价（暂定）为：人民币（大写）壹佰肆拾万零柒仟捌佰元整；（小写）：**1407800.00元。**

合同金额

说明：1.合同暂定价收费基数按项目可研批复的工程费22769.03万元计取。最终结算价收费基数，以发改部门审批的工程概算建筑安装工程费计取。

2、本合同暂定价取费公式如下：

$$\text{施工阶段全过程造价} = [100 \times 12\% + (500 - 100) \times 11\% + (1000 - 500) \times 10\% + (5000 - 1000) \times 9\% + (10000 - 5000) \times 8\% + (22769.03 - 10000) \times 7\%] \times (1 - 20\%) = 140.78 \text{ 万元}$$

（二）施工阶段全过程造价控制的咨询费支付：

1、预算编制阶段的咨询费支付：咨询人完成主体工程预算（标底）编制工作，并提交成果报告，支付不超过本咨询合同价的 40%。

2、结算审核阶段的咨询费支付：咨询人完成全部工程结算审核工作并且提交了经委托人认可的结算审核成果报告，支付不超过本咨询合同价的 40%。累计支付不超过合同价的 80%。

3、余额支付：完成工程结算，并取得政府相关部门或招标人委托的第三方审核结果后 30 天内，按审定的最终造价咨询费一次性支付余款。

4、非因咨询人原因工程项目停建或取消的合同支付：本阶段造价咨询合同已经签订，但咨询人未开展主体工程预算（标底）编制工作而工程项目停建或取消的，不支付任何咨询费用；咨询人已经完成主体工程预算（标底）编制工作并提交成果报告，预算审核工作未完成而工程项目停建或取消的，仅支付合同价预算阶段所占权重的 50%；咨询人已经完成主体工程预算（标底）编制工作并提交成果报告，且预算审核工作也完成的，但还未开展施工阶段的造价咨询配合工作而工程项目停建或取消的，仅支付合同价预算阶段所占权重的 70%。

5、合同中约定的支付时间只指委托人申请审批支付的期限。因政府其他部

5、合同签订时间：2021.11.05

(此页无正文,为合同签署页)

委托人：深圳市交通运输局罗湖管理局
(公章)

法定代表人：
(签字)

组织机构代码：11440300MB2C36251D

地址：深圳市罗湖区东门街道东门北路
1006号怡泰中心C座12楼

邮政编码：518001

法定代表人：车小平

电话：0755-25191212

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询
(公章) 事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：
(签字)

组织机构代码：91440300748854524T

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区
侨香路4060号香年广场C栋
1203—1204

邮政编码：518000

法定代表人：贺鹏

电话：0755-86612306

传真：0755-33336181

电子信箱：hhm8858@126.com

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

账号：4000032409200058420

合同签订时间：2021年11月5日

合同签订时间

合同签订地点：深圳市罗湖区

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 专用条款

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

- 1、深圳市建设工程计价办法及相关规定；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》、深圳市建设工程消耗量标准等；
- 3、深圳市建设工程价格信息价：**项目负责人**
- 4、招投标文件、施工合同及建设单位提供的文字资料。

第二条 咨询人指派 贺鹏 造价工程师（联系电话：13316934616）负责本项目咨询工作，其主要职责：

- 1、负责组织、实施本项目咨询工作；
- 2、负责就本项目咨询业务与委托人进行沟通、协调；
- 3、对本合同的造价咨询成果文件的质量严格把关。

第三条 咨询人应在 3 日内对委托人及第三人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对。

第四条 本合同需要咨询人保密的资料内容和保密时限：/

第五条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询资料：

- 1、施工图（含电子版）；
- 2、竣工结算资料；
- 3、其它技术资料。

第六条 委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第七条 委托人授权的本咨询工作代表，姓名：杨红艳（联系地址：罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座12楼），其主要职责：负责就本项目咨询业务与咨询人进行沟通、协调。

第八条 因委托人的原因造成咨询人增加了额外工作内容的酬金支付：视情况双方协商确定。

第九条 咨询人未履行合同约定的义务，应承担的责任：

- 1、如委托人未能按约定时间提供图纸、相关资料，则提交造价文件的时间相应顺延；咨询人由于自身原因未按约定时间提交造价文件，需承担违约赔偿责任，并且向委托人支付违约金，每延误一天，支付违约金 2000 元；
- 2、由于咨询人原因造成预算造价与市、区政府认定的部门审定价超允许偏

7、项目成果文件

甲级证书编号：甲 180944001514

工程招标控制价

文件编号：深宏字[2021]3510 号

工程名称： 深南东路东延工程

建设单位： 深圳市交通运输局罗湖管理局

工程造价： 233, 755, 302. 11元

大写： 贰亿叁仟叁佰柒拾伍万伍仟叁佰零贰元壹角壹分

编制单位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
(盖章)

编制人：  朱志强 资格证号：

审核人：  李艳 资格证号：

审定人：  贺鹏 资格证号：

编制日期： 2021 年 11 月 8 日



8、标底公示表

标底公示表

（此表限评标工程）

工程名称	深南东路东延工程
审定造价	23375.530211 万元
投标报价上限	招标控制价净下浮 5% 即 22290.578359 万元
不可竞争费	1676.493165 万元
截标时间(经窗口确定)	年 月 日
经办人签名	
<p>备注（73 号文要求公示的其他内容）：</p> <p>1. 标底主要材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2021 年 11 月企业执业印章</p> <p>2. 工程总价：23375.530211 万元； 分部分项工程量清单计价合计：19158.176223 万元； 措施项目清单计价合计：1004.794259 万元； 其他项目合计：0 万元； 规费：760.49296 万元； 税金：707.715229 万元； 暂列金额：1081.558934 万元； 专业工程暂估价：120 万元； 工程保险费：21.631179 万元； 弃土场受纳处置费：521.161427 万元。</p> <p>3. 不可竞争费用合计 1676.493165 万元，其中，安全文明施工措施费（不含规费、税金）474.934231 万元；暂列金：1081.558934 万元；专业工程暂估价：120 万元。</p>	
<p>招标人：（盖章）</p> <p>日期：</p>	

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)
 编号：甲180944001514
 有效期至：2021年9月30日

中华人民共和国注册造价工程师
 李艳
 A06440008120
 深圳市宏华明工程造价咨询
 事务所(特殊普通合伙)

深圳市交通运输局
 罗湖管理局

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

9、工程类型：市政道路工程

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2021〕988号

深圳市发展和改革委员会关于深南东路 东延工程项目总概算的批复

罗湖区政府、市交通运输局：

报来《深南东路东延工程项目总概算》（国家编码：
2016-440300-53-01-700807）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

项目位于罗湖区新秀、罗芳片区，邻近莲塘口岸。工程西起经二路，横穿猫窝岭，东接延芳路，路线全长 552.6 米，规划红线 30 米（路基段）和 61.5 米（猫窝岭隧道段），采用城市次干路标准建设，设置双向四车道，设计速度 30 公里/小时。其中，

- 1 -

道路拓宽改造段长 237.6 米（含东侧衔接段），隧道段长 315 米。

（一）隧道工程

猫窝岭隧道段采用单洞双层断面，上层为机动车道，净宽 17 米，净高 7.85 米，下层为人行道、非机动车道、管沟、安全及检修通道等，人行道及非机动车道净宽 8.4 米，净高 4.1 米。隧道采用矿山法施工，墙面采用搪瓷钢板饰面，车行道顶棚采用双层防火板，人行道及非机动车道顶棚采用单层防火板+铝合金方通吊顶。隧道下层人行通道两端共设 4 个人行出入口，出入口设钢结构雨棚。隧道两侧洞口处新建地下设备用房 363.21 平方米。

（二）道路工程

新建改性沥青混凝土机动车道 6990 平方米，其中，路基段路面结构层厚度 62.8~68 厘米，隧道段路面结构厚 37 厘米；沥青罩面处理 1897 平方米；铺设陶瓷透水砖人行道 1827 平方米、花岗岩人行道及非机动车道 2796 平方米。其余包括新建挡土墙、拆除等工程。

（三）绿化工程

隧道两端洞口周边新建绿化 1996 平方米，其中垂直绿化 648 平方米。

（四）基坑及边坡工程

包括出入口明挖过渡段基坑支护及隧道东侧高压铁塔四周

项目概算总投资 26958.00 万元，其中，工程费用 22743.74 万元，工程建设其他费用 2930.48 万元，预备费 1283.78 万元。资金来源为市政府投资。

三、下一阶段工作要求

（一）请根据《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》和本批复有关要求，抓紧开展后续工作，切实发挥政府投资效益。

（二）请严格控制投资规模，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。绿化工程应从严从紧控制，依法依规报批，科学组织实施，尽量节约投资。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

（三）请根据《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》在项目竣工决算审核后，及时向我委申请办理项目验收。

附件：深南东路东延工程项目总概算汇总表

深圳市发展和改革委员会
2021年12月24日
(电子)



10、履约评价“优秀”

附件 3

深圳市交通运输局罗湖管理局合同（造价咨询）履约评价报告书

建设单位名称 (评价单位)	深圳市交通运输局罗湖管理局	评价期限	2022年7月1日 至2022年9月30日		
评价阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 前期(开工前) <input type="checkbox"/> 在建(开工-验收) <input type="checkbox"/> 保修(验收后)	合同最后一次 季度履约评价	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
承包商名称 (评价对象)	深圳市宏华明工程造价咨 询事务所(特殊普通合伙)	承包商类别	<input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 造价 咨询 <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 代建 <input type="checkbox"/> 其它		
承包商资质	甲级	承包商地址	深圳市南山区沙河街道高 发社区侨香路4060号香年 广场C栋1203-1204		
法定代表人 及联系方式	贺鹏 0755-86612306	项目负责人 及联系方式	贺鹏 13632786476		
工程名称	深南东路东延工程造价 咨询	承包范围	施工阶段全过程造价咨询		
工程地点	深圳市罗湖区	合同金额 (万元)	140.78		
合同开工日期	\	合同竣工日期	\	合同工期	\
实际开工日期		实际竣工日期		实际工期	
履约评价分项内容及得分情况					
分 项 内 容	得 分	权 重	评 价 得 分		
项目负责科室评价得分	90.5	1.0	90.5		
合计			90.5		
<p>事项说明:</p> <p>项目处于前期(开工前)阶段,该项目无驻场服务不计分、概算审核、复核投标 报价、施工过程造价控制、结算审核等暂不计分;该单位于n月完成施工招标控制价 编制工作并配合完成预算审核工作。</p>					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>				

深圳市交通运输局罗湖管理局承包商（造价咨询）季度履约评分标准表

评价时间：2022年9月30日

合同名称		深南东路东延工程（造价咨询）		承包商	深圳市宏华明工程造价咨询事务所 （特殊普通合伙）
序号	分项内容	满分	评价指标		得分
一	人员配备	14			
1	人员数量要求	3	优秀 <u>3</u> 分：配备的编制人员的数量满足合同及招标文件的要求； 不合格 <u>0</u> 分：配备的编制人员的数量不满足合同及招标文件的要求。		
2	专业配置要求	5	优秀 <u>4.5-5</u> 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员非常稳定； 良好 <u>3.5-4</u> 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员比较稳定； 合格 <u>2.5-3</u> 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员基本稳定； 不合格 <u>0</u> 分：配备的编制人员的专业不满足合同及招标文件的要求或各专业人员不够稳定。		4
3	项目负责人要求	6	优秀 <u>5.5-6</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 良好 <u>4-5</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平； 合格 <u>3-3.5</u> 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平； 不合格 <u>0</u> 分：配备的项目负责人不固定或该负责人不具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。		6
二	履约质量	61			27
4	概算审核质量	6	优秀 <u>5.5-6</u> 分：概算审核全面、系统、准确、认真； 良好 <u>4-5</u> 分：概算审核比较全面、系统、准确、认真； 合格 <u>3-3.5</u> 分：概算审核基本全面、系统、准确、认真； 不合格 <u>0</u> 分：概算审核明显不全面、不系统、不准确、不认真。		6
5	工程量清单编制质量	10	优秀 <u>9-10</u> 分：清单项目编制齐全，分类清楚，无漏项，工程量准确率在97%以上（不含97%）； 良好 <u>7-8</u> 分：清单项目编制比较齐全，分类比较清楚，无重大漏项，工程量准确率在95%-97%之间（不含95%）； 合格 <u>5-6</u> 分：清单项目编制基本齐全，分类基本清楚，无重大漏项，工程量准确率在90%-95%之间（不含90%）； 不合格 <u>0</u> 分：清单项目编制不够齐全，分类不够清楚，有重大漏项，工程量准确率在90%以下（含90%）。		10
6	标底（预算）编制质量	8	优秀 <u>7-8</u> 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差应小于3%（不含3%），且主材价询价工作非常细致认真全面； 良好 <u>5-6</u> 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在3%-5%之间（不含5%），主材价询价工作比较细致认真全面； 合格 <u>4-4.5</u> 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在5%-10%之间（不含10%），主材价询价工作基本细致认真全面； 不合格 <u>0</u> 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在10%以上（含10%），主材价询价工作不够细致认真全面。		8



7	招标文件编制质量	6	<p>优秀 <u>5.5-6</u> 分：能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无缺项漏项，合理计算标底，并全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>良好 <u>4-5</u> 分：能够比较认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，比较认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格比较合理，并比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>合格 <u>3-3.5</u> 分：能够基本认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，基本认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格基本合理，并基本全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，不认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，有重大缺项漏项，标底价格不够合理，并不能够全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单。</p>	5
8	复核投标报价质量	6	<p>优秀 <u>5.5-6</u> 分：能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出详细的造价分析报告；</p> <p>良好 <u>4-5</u> 分：能够比较认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出比较详细的造价分析报告；</p> <p>合格 <u>3-3.5</u> 分：能够基本认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出基本详细的造价分析报告；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出的造价分析报告很不详细。</p>	5
9	施工过程造价控制	10	<p>优秀 <u>9-10</u> 分：能够及时主动认真地按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，认真地编制投资控制形象进度表，能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；</p> <p>良好 <u>7-8</u> 分：基本能够及时主动认真地按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，比较认真地编制投资控制形象进度表，能够比较及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；</p> <p>合格 <u>5-6</u> 分：基本能够按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，基本认真地编制投资控制形象进度表，不能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，不认真地编制投资控制形象进度表，不能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议。</p>	5
10	结算的审核质量	10	<p>优秀 <u>9-10</u> 分：结算造价与第三方审定价相差应小于 3%（不含 3%）；</p> <p>良好 <u>7-8</u> 分：结算造价与第三方审定价相差在 3%--5%之间（不含 5%）；</p> <p>合格 <u>5-6</u> 分：结算造价与第三方审定价相差在 5%--10%之间（不含 10%）；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：结算造价与第三方审定价相差在 10%以上（含 10%）。</p>	5
11	造价文件	5	<p>优秀 <u>5</u> 分：能够按照合同要求提交完整的资料；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够按照合同要求提交完整的资料。</p>	4
三	履约时间	8		7
12	工作时间	8	<p>优秀 <u>7-8</u> 分：能够及时地按照合同要求完成各阶段的工作；</p> <p>良好 <u>5-6</u> 分：能够比较及时地按照合同要求完成各阶段的工作；</p> <p>合格 <u>4-4.5</u> 分：能够基本及时地按照合同要求完成各阶段的工作；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够及时按照合同要求完成各阶段的工作。</p>	7

四	履约配合	17		10
13	配合情况	10	<p>优秀_9-10_分：项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、积极配合财政部门审计工作、结算完成后主动地协助我局进行经济技术指标分析、认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；</p> <p>良好_7-8_分：项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、比较积极配合财政部门审计工作、结算完成后比较主动地协助我局进行经济技术指标分析、比较认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；</p> <p>合格_5-6_分：项目负责人基本能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、配合财政部门审计工作、结算完成后基本主动地协助我局进行经济技术指标分析、基本认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；</p> <p>不合格_0_分：项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、不积极配合财政部门审计工作、结算完成后不够主动地协助我局进行经济技术指标分析、不能认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作。</p>	9
14	驻场服务情况	5	<p>优秀_4.5-5_分：驻现场代表能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；</p> <p>良好_3.5-4_分：驻现场代表能够比较积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；</p> <p>合格_2.5-3_分：驻现场代表能够基本积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；</p> <p>不合格_0_分：驻现场代表不能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作。</p>	1
15	保密工作	2	<p>合格_2_分：在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料；</p> <p>不合格_0_分：在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料但未造成不良影响或严重后果。</p>	1
	合计	100	计分阶段满分 63	57
				折算后 90.5

注：

- 1.各科室可结合其合同特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行调整。
- 2.规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，或在阶段评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分比进行折算。

项目负责人：

科室负责人：

（五）深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目和深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程造价咨询

1、中标通知书

中标通知书

标段编号：4403832023022003001

标段名称：深汕特别合作区2023年“四好农村路”项目和深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程造价咨询

建设单位：深圳市交通运输局深汕管理局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：129.500000万元

中标工期：该合同服务年限至项目竣工结算送审为止。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-05-05 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2023-05-22 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：孔玲燕

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：

日期：2023-05-24

查验码：3897201057977556 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

2、深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目造价咨询合同

（注：本项目中标金额 129.50 万元，按业主要求，中标项目分两项签咨询合同，两个造价合同金额分别为：95.03 万元、34.47 万元）

合同编号：SS/MCL-2023-0004

深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”
项目造价咨询合同

项目名称：深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目造价咨询
项目地点：深圳市深汕特别合作区
委托人：深圳市交通运输局深汕管理局
咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

日期：2023 年 5 月 25 日

1

第一部分 合同协议书

委托人： 深圳市交通运输局深汕管理局

咨询人： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及造价咨询服务范围

1、工程名称：深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目和造价咨询

项目名称

2、工程地点：深圳市深汕特别合作区

3、工程造价咨询服务范围为：包括但不限于本项目施工图预算编制或审核、招标控制价编制、工程结算编制或审核、对工程造价监控以及提供有关工程造价信息资料等施工阶段全过程造价咨询业务。

二、咨询人工作内容

- 1、审核概算、协助完成概算评审工作（若需）；
 - 2、编制或审核工程预算；
 - 3、编制招标文件商务标部分；
 - 4、编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表；
 - 5、提供主要材料数量及价格清单；
 - 6、提供主要设备清单及单价；
 - 7、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告，协助委托人签订合同；
 - 8、参与施工过程中的工程量及工程进度款支付的复核工作；
 - 9、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作；
 - 10、协助委托人向相关审计部门报备工程变更；
 - 11、初步审核工程竣工结算资料，协助委托人完成结算审计工作；
 - 12、参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；
 - 13、结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析；
 - 14、配合委托人对设计、监理和施工等单位进行履约评价；
 - 15、委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。
 - 16、咨询人应当在本合同规定的期限内提交符合委托人要求的工作成果，包含工程造价报告纸质文档和电子文档，各一式四份。
- 前述工作内容具体由委托人根据工程需要确定。

3、造价咨询合同金额：95.03 万元

（注：本项目中标金额 129.50 万元，按业主要求，中标项目分两项签咨询合同，两个造价合同金额分别为：95.03 万元、34.47 万元）

三、咨询人工作时间要求

- 1、施工图预算、工程量清单及标底提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交；
 - 2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；
 - 3、施工过程中工程变更等造价审核报告时间：在接到相关资料后 7 天内；
 - 4、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 3 天内；
 - 5、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；
 - 6、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受；
- 该合同服务年限至项目竣工结算送审为止。

合同金额

四、合同价款及支付

1. 本工程造价咨询服务费报价方式为固定报价，合同总价为 95.03 万元（大写玖拾伍万零叁佰元整），具体如下表。

序号	项目名称	计费额（万元）	工程造价咨询费（万元）	下浮 20%
1	深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目	7570.47	118.79	95.03
造价咨询费合计				95.03

2. 本工程的造价咨询服务费最终结算以相关部门的审定价为准，且不得超过有关部门下达的计划金额。

3. 本合同价款是咨询人履行本合同所需的全部费用（概算审核、钢筋量、驻场服务、工程类合同决算审核等相关内容的费用视为已包含在咨询服务费中，委托人不另行支付）。除双方另有约定外，委托人在本合同项下不再负有其他支付义务。

4、支付方式

委托人分四期支付咨询费，咨询人提交请款申请及等额有效发票后，经委托人审核无误后按财务报账流程支付咨询费：

- (1) 合同签订后 20 天，委托人向咨询人支付合同暂定价的 30%；
- (2) 咨询人提交工程预算报告后，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 60%；
- (3) 施工阶段，工程进度完成 80%，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 80%；
- (4) 咨询人提交工程结算报告后，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 100%；
- (5) 竣工结算后，将政府部门的审定价作为最终合同款，如未足额支付，委托人一次性将余款付清；如有付超现象，咨询人需无条件在 10 日内向咨询人退回付超部分。

具体付款方式最终以合同约定的方式为准。

若本工程政府审计部门未进行结算审计，则最终支付金额以审定决算价为准。


若因政府原因取消或终止本项目，委托人不做金钱或实物的赔偿，咨询人不得以此为由追究委托人的赔偿责任。委托人将根据咨询人实际完成的造价工作进行费用结算。

4、造价咨询合同签订时间：

2023.05.25

(以下无正文)

(本页无正文，为签署页)

委托人：(盖章) 深圳市交通运输局深汕管理局	咨询人：(盖章) 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
	
法定代表人：(签字)	法定代表人：(签字) 
或 委托代理人：(签字) 	或 委托代理人：(签字)
经办人： 	经办人：罗工
地址：广东省深圳市深汕特别合作区 管理委员会仁和楼2栋4楼	地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号 香年广场C栋1203-1204

合同签订时间

签订时间：2023年5月25日

5

5、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、广东省深圳市有关规定。

第二条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间

- 1、施工图预算、工程量清单及标底提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交；
- 2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；
- 3、施工过程中工程变更等造价审核报告时间：在接到相关资料后 7 天内；
- 4、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 3 天内；
- 5、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；
- 6、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受；

该合同服务年限至项目竣工结算送审为止。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

- 1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；
- 2、咨询工作计划一份；
- 3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

项目负责人

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表：贺鹏 联系方式：0755-26900832，职权：代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

咨询方更换咨询业务代表的，应当提前 3 日书面通知委托方。

4、工程造价咨询服务成果包括：工程量审核计算底稿（若有）、建设工程预算编制成果文件、建设工程招标底编制成果文件、增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书、结算或者决算审核报告等（咨询人应当在本合同规定的期限内提交符合委托人要求的工作成果，包含工程造价报告纸质文档和电子文档，各一式四份）。

第三条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：_____

第四条 委托人应在10日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第五条 委托人授权的代表：刘彦书，联系方式：—/—，职权：深圳市交通运输局深汕管理局副局长。

第十四条

一、咨询人应当履行的义务具体包括：

1、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前征得委托人同意，否则，将被记入不良履约行为记录，委托人有权对咨询人处以罚款（每更换一人处以 5000-50000 元人民币罚款）。

6、项目成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价结算审核书

文件编号：深宏字[2023]3322号-SJF002

工程名称：深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目（设计）

建设单位：深圳市交通运输局深汕管理局

设计单位：泛华建设集团有限公司

送审金额：3,097,960.00 元

审核金额：3,097,960.00 元 核减金额：0.00 元

（大写） 叁佰零玖万柒仟玖佰陆拾元整

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编制人：辛玉梨 资格证号：

审核人：李艳 资格证号：

审定人：贺鹏

审核日期：2024年07月29日



7、服务类项目验收报告

服务类项目验收报告

项目名称	深汕特别合作区 2023 年“四好农村路”项目造价咨询			
采购人	深圳市交通运输局 深汕管理局	中标供应商	深圳市宏华明工程造价咨询 事务所(特殊普通合伙)	
开工日期	2023年 5月26日	完工日期	2024年 6月20日	
验收记录	验收分项	验收情况		备注
	1. 工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，标底价格合理	通过 <input checked="" type="checkbox"/>	不通过 <input type="checkbox"/>	
	2. 工程量计算准确率在 95% 以上(含 95%)	通过 <input checked="" type="checkbox"/>	不通过 <input type="checkbox"/>	
	3. 成果文件符合国家、省市有关规定，符合行业标准及技术规范标准，文件整齐清晰，计算底稿条理分明、步骤清晰且具强复查性，签字盖章合规	通过 <input checked="" type="checkbox"/>	不通过 <input type="checkbox"/>	
	4. 造价成果文件清晰整齐，有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字盖章，并加盖公司印章。	通过 <input checked="" type="checkbox"/>	不通过 <input type="checkbox"/>	
验收结论	经验收，本项目合同要求，验收合格，综合履约评价“优秀”。			

8、深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程造价咨询

（注：本项目中标金额 129.50 万元，按业主要求，中标项目分两项签咨询合同，两个造价合同金额分别为：95.03 万元、34.47 万元）

合同编号：SSWH-2023-0004

深汕特别合作区 2023 年道路设施维护 专项工程造价咨询合同

项目名称：深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程造价咨询

项目地点：深圳市深汕特别合作区

委托人：深圳市交通运输局深汕管理局

咨询人：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

日期：2023 年 5 月 25 日



第一部分 合同协议书

委托人： 深圳市交通运输局深汕管理局

咨询人： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及造价咨询服务范围

1、工程名称：深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程造价咨询

项目名称

2、工程地点：深圳市深汕特别合作区

3、工程造价咨询服务范围为：包括但不限于本项目施工图预算编制或审核、招标控制价编制、工程结算编制或审核、对工程造价监控以及提供有关工程造价信息资料等施工阶段全过程造价咨询业务。

二、咨询人工作内容

- 1、审核概算、协助完成概算评审工作（若需）；
- 2、编制或审核工程预算；
- 3、编制招标文件商务标部分；
- 4、编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表；
- 5、提供主要材料数量及价格清单；
- 6、提供主要设备清单及单价；
- 7、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告，协助委托人签订合同；
- 8、参与施工过程中的工程量及工程进度款支付的复核工作；
- 9、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作；
- 10、协助委托人向相关审计部门报备工程变更；
- 11、初步审核工程竣工结算资料，协助委托人完成结算审计工作；
- 12、参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；
- 13、结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析；
- 14、配合委托人对设计、监理和施工等单位进行履约评价；
- 15、委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。
- 16、咨询人应当在本合同规定的期限内提交符合委托人要求的工作成果，包含工程造价报告纸质文档和电子文档，各一式四份。

前述工作内容具体由委托人根据工程需要确定。

9、造价咨询合同金额：34.47 万元

三、咨询人工作时间要求

1. 施工图预算、工程量清单及标底提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交；
2. 造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；
3. 施工过程中工程变更等造价审核报告时间：在接到相关资料后 7 天内；
4. 施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 3 天内；
5. 工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；
6. 委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受；

该合同服务年限至项目竣工结算送审为止。

合同金额

四、合同价款及支付

1. 本工程造价咨询服务费报价方式为固定报价，合同总价为 34.47 万元（大写叁拾肆万肆仟柒佰元整），具体如下表。

序号	项目名称	计费额（万元）	工程造价咨询费（万元）	下浮 20%
1	深汕特别合作区 2023 年道路设施维护专项工程	2518.20	43.09	34.47
造价咨询费合计				34.47

2. 本工程的造价咨询服务费最终结算以相关部门的审定价为准，且不得超过有关部门下达的计划金额。

3. 本合同价款是咨询人履行本合同所需的全部费用（概算审核、钢筋算量、驻场服务、工程类合同决算审核等相关内容的费用视为已包含在咨询服务费中，委托人不另行支付）。除双方另有约定外，委托人在本合同项下不再负有其他支付义务。

4、支付方式

委托人分四期支付咨询费，咨询人提交请款申请及等额有效发票后，经委托人审核无误后按财务报账流程支付咨询费：

- (1) 合同签订后 20 天，委托人向咨询人支付合同暂定价的 30%；
- (2) 咨询人提交工程预算报告后，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 60%；
- (3) 施工阶段，工程进度完成 80%，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 80%；
- (4) 咨询人提交工程结算报告后，委托人依据咨询人申请支付至合同暂定价的 100%；
- (5) 竣工结算后，将政府部门的审定价作为最终合同款，如未足额支付，委托人一次性将余款付清；如有付超现象，咨询人需无条件在 10 日内向咨询人退回付超部分。

具体付款方式最终以合同约定的方式为准。


若本工程政府审计部门未进行结算审计，则最终支付金额以审定决算价为准。

若因政府原因取消或终止本项目，委托人不做金钱或实物的赔偿，咨询人不得以此为由追究委托人的赔偿责任。委托人将根据咨询人实际完成的造价工作进行费用结算。

10、造价咨询合同签订时间：2023.05.25

(以下无正文)

(本页无正文，为签署页)

委托人：(盖章) 深圳市交通运输局深汕管理局	咨询人：(盖章) 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
	
法定代表人：(签字)	法定代表人：(签字) 
或 委托代理人：(签字) 	或 委托代理人：(签字)
经办人： 	经办人：罗工
地址：广东省深圳市深汕特别合作区 管理委员会仁和楼2栋4楼	地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号 香年广场C栋1203-1204

签订时间：2023年5月25日

合同签订时间

5

11、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、广东省深圳市有关规定。

第二条

一、咨询人提供工程造价咨询服务资料的时间

- 1、施工图预算、工程量清单及标底提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交；
- 2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；
- 3、施工过程中工程变更等造价审核报告时间：在接到相关资料后 7 天内；
- 4、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 3 天内；
- 5、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；
- 6、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受；

该合同服务年限至项目竣工结算送审为止。

二、咨询人提供工程造价咨询服务资料内容：

- 1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；
- 2、咨询工作计划一份；
- 3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

项目负责人

其中，咨询人授权负责本咨询业务的代表：贺鹏 联系方式：0755-26900832，职权：代表咨询人全面履行本咨询合同，负责组织本项目造价咨询工作的实施，负责就本项目的咨询业务与委托人进行联系、沟通及协调。

咨询方更换咨询业务代表的，应当提前 3 日书面通知委托方。

4、工程造价咨询服务成果包括：工程审核计算底稿（若有）、建设工程预算编制成果文件、建设工程招标标底编制成果文件、增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书、结算或者决算审核报告等（咨询人应当在本合同规定的期限内提交符合委托人要求的工作成果，包含工程造价报告纸质文档和电子文档，各一式四份）。

第三条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：_____

第四条 委托人应在10日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第五条 委托人授权的代表：刘彦书，联系方式：___/___，职权：深圳市交通运输局深汕管理局副局长。

第十四条

一、咨询人应当履行的义务具体包括：

1、项目拟派人员不得随意更换，如需更换，须提前征得委托人同意，否则，将被记入不良履约行为记录，委托人有权对咨询人处以罚款（每更换一人处以 5000-50000 元人民币罚款）。

12、项目成果文件

甲级证书编号：甲180944001514

工程造价结算审核书

文件编号：深宏字[2023]3322号-SJF001

工程名称：深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程设计

建设单位：深圳市交通运输局深汕管理局

设计单位：泛华建设集团有限公司

送审金额：1,194,900.00元

审核金额：1,194,843.73元 核减金额：56.27元

(大写) 壹佰壹拾玖万肆仟捌佰肆拾叁元柒角叁分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

(盖章)

编制人：辛玉梨 资格证号：



审核人：李艳 资格证号：



审定人：荣亚莲

审核日期：2024年06月24日



13、项目建设概况



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态

深汕特别合作区2023年“四好农村路”项目和深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程

项目编号	4403012305120099	省级项目编号	4403012305040001
建设单位	深圳市交通运输局深汕管理局	建设单位统一社会信用代码	MB2D0923-8
项目分类	市政基础设施工程	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	11068.15
立项级别	地市级	立项文号	10000001

广东省-深圳市



项目地址：深圳市深汕合作区

工程基本信息
招标投标信息
合同登记信息
施工图审查
施工许可
竣工验收

详细信息
参与单位及相关负责人
单体信息

项目代码	440383-2023-48-01-a00022	项目编号	4403012305120099
项目分类	市政基础设施工程	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	深圳市深汕合作区	经纬度	--
立项文号	10000001	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2023-05-04
建设单位	深圳市交通运输局深汕管理局	建设单位统一社会信用代码	MB2D0923-8
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	11068.15
总长度(米)	--	建设性质	其他
建设规模	深汕特别合作区2023年“四好农村路”项目和深汕特别合作区2023年道路设施维护专项工程主要是对深汕特别合作区破损路面修复、水泥混凝土路面拓宽改造、沥青路面、砂石路硬化等维修整治，有条件路段设置机非分离、中央隔离带、硬路肩、排水系统、绿化景观、人行道等慢行系统，对隐患桥梁拆除重建、维修加固，对隐患边坡进行加固整治，对道路沿线标志标牌标线等交安设施进行完善，并根据实际和规范要求增加或调整的其他相关内容。		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	共享交换	数据等级	B

(六) 留用地 A 地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务

1、中标通知书

中标通知书

标段编号：44038120230027003001

标段名称：留用地A地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务

建设单位：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：120.333290万元

中标工期：暂定365天。自合同签订日期开始实施，至乙方完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-07-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2023-08-29 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-14



钟建华

查验码：7078621111477873 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

2、全过程造价咨询合同

宏华明合同
编号 16233-385

合同编号：QCC-HT-2023-424

留用地 A 地块场平及配套路工程 全过程造价咨询服务合同

项目名称：留用地 A 地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务

项目地点：深圳市深汕特别合作区

甲方：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

2023 年 10 月

3、工程概况（总投资约 2.65 亿元）、服务范围

第一部分 合同协议书

甲方（项目委托人）：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙方（项目咨询人）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方、乙方就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、甲方委托乙方为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：留用地 A 地块场平及配套路工程全过程造价咨询服务

工程地点：深汕特别合作区

工程规模：留用地 A 地块场平及配套路工程位于深汕特别合作区小漠镇，包括元澳北路、规划一路和规划二路等三条市政道路。元澳北路全长 1087m，双向 6 车道，设计时速 40km/h，起点至 K0+680 呈东西走向，K0+680 至终点呈南北走向，西起粮库地块元澳北路，南至规划二路，红线宽 33-34m。规划一路全长 364m，道路为南北走向，双向四车道，设计时速 30km/h，红线宽 25m。规划二路全长 798m，道路为东西走向，双向 2-4 车道，设计时速 30km/h，红线宽 25m。留用地 A 地块场平及配套路工程总投资约 26451.02 万元，其中建安费约 20241.06 万元（不包含场平土石方工程），其他费用约 2921.98 万元（不包含场平土石方工程）。

二、咨询工作内容：

- ☑1、工程概算的编制或审核（包括但不限于建安费、二类费用编制或审核）。
- ☑2、施工阶段全过程造价控制（包括但不限于（1）、模拟清单及预算编制或审核；（2）招标配合、清单更新编制与核对；（3）提供主要材料数量及价格清单；（4）提供主要设备清单及单价；（5）参与施工过程中的工程量及工程进度款支付的审核工作；（6）参与工程变更及现场签证的计量、计价审核工作；（7）协助甲方方向相关审计部门报备工程变更；（8）审核工程竣工结算资料，协助甲方完成结算审计（二审）工作；（9）参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；（10）结算完成后，协助甲方进行经济技术指标

4、造价咨询合同金额：120.33 万元

分析；（11）甲方合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务）工作。

- 3、工程预算的编制或审核（包括但不限于建安费、二类费用编制或审核）
- 4、工程结算的编制或审核（包括但不限于建安费、二类费用编制或审核）
- 5、工程量清单、招标控制价的编制或审核（包括但不限于建安费、二类费用编制或审核）
- 6、派驻 1 名造价工程师，提供 1 套斯维尔计价软件密码锁，1 套广联达算量软件密码锁（年费锁）
- 7、对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料

三、咨询酬金：

1. 含税金等费用，本项目采用暂定总价合同，咨询酬金合同总价为人民币（大写）壹佰贰拾万零叁仟叁佰叁拾贰元玖角整（¥1,203,332.90 元），其中，税率为 6%，不含税金额为人民币（大写）壹佰壹拾叁万伍仟贰佰壹拾玖元柒角贰分（¥1,135,219.72 元），税金金额为人民币（大写）陆万捌仟壹佰壹拾叁元壹角捌分（¥68,113.18 元），如遇国家税率调整，合同总价不变，税金作相应调整。

本项目合同总价为（大写）壹佰贰拾万零叁仟叁佰叁拾贰元玖角整（¥1,203,332.90 元），其中 90%为合同基本费用，即（大写）壹佰零捌万贰仟玖佰玖拾玖元陆角壹分（¥1,082,999.61 元），10%为合同绩效费用，即（大写）壹拾贰万零叁佰叁拾叁元贰角玖分（¥120,333.29 元）。（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、中标服务费、全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。**最终履约评价得分 80 分及以上绩效费用按 100% 支付，得分 60 分及以上、80 分以下绩效费用按 50% 支付，低于 60 分绩效费用不予支付。**

2. 支付方式

双方约定按下列方式作为合同支付条款。若因政府原因取消或终止本项目，甲方不做任何形式的补偿或赔偿，乙方不得以此为由追究甲方的赔偿任何责任。甲方将根据乙方实际完成并通过验收的造价工作进行费用结算，合同绩效费用根据项目最终履约评价结果在最后一次付款统一支付。

合同价由合同基本费用和合同绩效费用组成，合同价的 90%为合同基本费用，合同价的 10%为合同绩效费用。合同绩效费用根据项目最终履约评价结果在最后一次付款统一支付。

5、造价咨询合同签订时间：2023.10

4、建设工程造价咨询合同标准条件；

七、乙方同意承担本合同的约定范围内的建设工程造价咨询业务，保证保质保量按时完成本合同约定造价咨询服务事项。

八、咨询业务期限

本合同的咨询业务总工期为260天（暂定），自合同签订日期开始实施，至乙方完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，甲方按照本合同约定支付建设工程造价相应咨询酬金后终结。如本合同约定范围建设工程延期，则本合同咨询业务工期顺延，甲方无需再增加咨询酬金。

九、甲方按照乙方符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由甲方承担，但当事人另行约定的除外。如因乙方出具的咨询报告和意见不符合法律法规或相关规范的要求造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

十、乙方利用甲方提供的资料完成的新的技术报告，属于甲方；甲方利用乙方的工作成果完成的新的技术成果，属于甲方。

十一、本合同一式十四份，具有同等法律效力，甲方执十份，乙方执四份。

十二、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

地址：深圳市深汕特别合作区
鹅埠镇深汕西会展中心3楼

法定代表人：

（或）

委托代理人：

电话：0755-22106008

开户银行：交通银行股份有限公司
深汕特别合作区支行

帐号：443066292013005674037

签订时间：2023年 月 日

乙方：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区
侨香路4060号香年广场C栋1203-1204

法定代表人：

（或）

委托代理人：

电话：13760255363

开户银行：工商银行深圳市喜年支行

帐号：4000032409200058420

6、项目负责人（贺鹏）证明

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

以下各专用条款与第二部分标准条件互相参照解释，若专用条款与标准条件有所不同，应以专用条件解释为准。

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、广东省深圳市有关规定。

第四条

一、乙方提供工程造价咨询服务资料的时间：自接到委托方相关资料后 60 天内提交。

二、乙方提供工程造价咨询服务资料内容：

- 1、企业法人营业执照、资质证书或资格证书（复印件）；
- 2、咨询工作计划一份；
- 3、承担本合同业务的专业人员名单一份。

其中，乙方授权项目负责人为：贺鹏，身份证号码：430425197811260377，联系方式：13316934616；职权：代表乙方全面履行造价咨询合作协议内的全部内容并对其履约工作开展情况负责。

乙方授权本项目咨询业务的代表：杨俊，身份证号码：522630198912280211，联系方式：13652396437；职权：负责组织本项目造价咨询工作的实施；代表负责就本项目的咨询业务与甲方进行联系、沟通及协调。

4、工程造价咨询服务成果包括：工程量审核计算底稿（若有）、建设工程预算编制成果文件、建设工程招标底编制成果文件、增加工程单价分析表、工程变更造价资料、期中计量支付审核资料、工程造价审定书及说明书等（以上文件均应在提供纸本文件贰套外，另提供电脑光盘一套）。

第八条 双方约定的甲方应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

第九条 甲方应在 14 日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十条 甲方授权的代表：张帆 联系方式：15271833440，职权：负责就本项目与乙方进行协调，负责按所委托的咨询工作内容要求提供相关资料。

第十四条


一、乙方应当履行的义务具体包括：

1、向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同协议书中约定的范围实施咨询业务。

2、项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前征得甲方同意，否则，将被记入不

7、成果文件

招标控制价公示表

标段名称	留用地 A 地块场平及配套路工程施工总承包
标段编号	
招标人	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司
招标控制价审核单位	<input type="checkbox"/> 造价站 <input type="checkbox"/> 审计中心 <input checked="" type="checkbox"/> 招标人
招标控制价	<u>181040899.65</u> 元
投标报价上限	<u>159402680.77</u> 元，净下浮 <u>13.50</u> %
不可竞争费合计	<u>20757796.80</u> 元
截标时间	年 月 日
<p>备注（深府（2015）73 号文要求公示的其他内容）：</p> <p>分部分项工程量清单计价合计：<u>138356643.28</u> 元</p> <p>措施项目清单计价合计：<u>13988117.74</u> 元</p> <p>其他项目清单计价合计：<u>0.00</u> 元</p> <p>工程建设其他费：<u>17996662.67</u> 元（其中暂列金额：<u>16304423.70</u> 元）</p> <p>规费合计：<u>5365097.7</u> 元</p> <p>税金合计：<u>5334378.26</u> 元</p> <p>工程总价：<u>181040899.65</u> 元，不可竞争费合计：<u>20757796.80</u> 元。其中：安全文明施工措施费：<u>4453373.10</u> 元，暂列金额：<u>16304423.70</u> 元。</p>	
 <p>招标人（盖章）：</p> <p>日期：2023.9.1</p>	

备注：招标人应按照《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府（2015）73 号）相关规定填报《招标控制价公示表》，并在提交投标文件截止 5 日前在交易网（控制价公示模块）公布。

（七）天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程全过程造价咨询
1、中标通知书

中标通知书

工程编号：NSGWS20221215001

工程名称：天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程
工程造价咨询

建设单位：南山区建筑工务署

中标单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

中标价：87.08（万元）

中标工期：

备注：最终结算价不得超过99.8万元。

本工程于 2022年12月15日 09:00 在南山区政府网站进行公开招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 10 日内按照招标公告和招标人签订本项目的发包合同。

招标人（盖章）：

日期（2023-01-13）：



2、全过程造价咨询合同

宏华明合同 编号： <u>2021</u> -18	合同编号：2021S361010
天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路 (一期)工程全过程造价咨询合同	
<p>工程名称：<u>天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程</u> 合同名称：<u>天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程 全过程造价咨询合同</u> 委托单位：<u>深圳市南山区建筑工务署</u> 咨询单位：<u>深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）</u></p>	

3、工程概况

天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程全过程造价咨询合同

委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为本项目全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）工程

2. 工程概况：项目位于南山区桃源街道长源社区白石岭片区，项目包含三个子项内容，其中：

（一）长岭一号路东段：道路起点顺接现状长岭一号路，全长约326米，红线宽24米，道路等级为城市次干路，设计速度30km/h，双向四车道，新建一座通道下穿平南铁路。

（二）规划支路二：道路起点接长岭一号路西段，终点至长岭一号路东段，全长约487米，本次实施长度约307米，道路红线宽14米，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度30km/h，新建一座排洪箱涵，对平南铁路现有箱涵进行加固。

（三）绿道：绿道起点顺接长岭一号路东段，终点至西侧现状绿道，全长约836米，含人行天桥及钢筋混凝土实心板桥各一座。

工程内容主要包括道路、交通、配套市政管线、水土保持等工程。

3. 工程投资：项目投资匡算为 14132 万元，其中建安工程费 10059 万元，工程建设其他费 3026 万元，预备费 1047 万元。（深南发改批[2021]309 号）

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算编制或审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。具体工作内容如下：

（一）概算编制或审核阶段造价咨询工作内容

1. 编制或审核概算，出具书面工程概算书或工程概算审核报告。
2. 协助完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。

（二）施工阶段全过程造价控制阶段造价咨询工作内容

1. 工程量清单编制、标底编制阶段造价咨询工作内容

- （1）编制工程预算。
- （2）协助甲方审核招标文件和设计图纸。
- （3）编制工程量清单及标底，计算标准工期，并提供综合单价分析表、措施费项目分析表、主要材料设备的数量、价格（包括暂定价）清单及定价依据；按甲方要求到现场踏勘。
- （4）协助完成标底、预算审核工作，进行报送标底、预算和批复概算、审定标底、预算的对比分析，说明报送标底、预算和批复概算、审定标底、预算的差额原因，以及下一步造价控制中应注意的事项。

2. 施工（含施工准备）阶段造价咨询工作内容

- （1）协助甲方进行招投标答疑。
- （2）本工程公开招标的标段，如施工招标等，乙方需对评标报告进行复核、对投标文件进行清标，并出具书面签字确认的清标报告。
- （3）复核中标候选人的商务标，并出具详细的造价分析报告；核对中标人

4、项目负责人（贺鹏）证明

程师 1 名，安装专业造价员 4 名；共计 15 名。

2. 乙方人员配置表

序号	姓名	职务	职称	资格证书	证书号	联系电话 (手机)
1	贺 鹏	总经理	高级工程 师	一级注册造 价工程师	建[造] 11440010479	13316934616
2	王 鹏	土建总审	高级工程 师	一级注册造 价工程师	建[造] 11164400002667	13751010793
3	袁红艳	安装总审	高级工程 师	一级注册造 价工程师	建[造] 02440003621	13543296652
4	杨 俊	项目联系 人	工程师	一级注册造 价工程师	建[造] 19440020068	13652396437
5	曾剑华	技术人员	工程师	造价员	赣建 13G02668	18679787118
6	石诗耿	技术人员	助理工程 师	造价员	/	18819264578
7	黄紫茵	技术人员	助理工程 师	造价员	/	15996915415
8	陈佳惠	技术人员	助理工程 师	造价员	/	13929508705
9	陈泽鑫	技术人员	助理工程 师	造价员	/	13226573829
10	肖枫汪	技术人员	助理工程 师	造价员	/	13699716534
11	龚子昌	技术人员	助理工程 师	造价员	/	18270612363
12	林荣霞	技术人员	助理工程 师	造价员	/	13670997892
13	童锦辉	技术人员	助理工程 师	造价员	/	18779316997
14	李沛沛	技术人员	助理工程 师	造价员	/	18679310275
15	聂斌强	技术人员	助理工程 师	造价员	/	18879605100

五、造价文件的编制标准和依据

(一) 建设工程计价主要标准

1. 计价规程，包括估算、概算、预算、结算、决算编制规程等。
2. 工程量清单计价规范以及其他专业规范、补充规范。

5、造价咨询合同金额：87.08 万元

从造价咨询角度对甲方提交的图纸等相关资料进行全面会审复核并在 1~3 天提出书面的复核意见。并根据项目的不同情况，须针对性地组织安排对现场的核实与了解工作。

11. 若甲方连续三次通知分派任务，乙方均未参加，甲方将有权拒绝其参加其他任何项目。

12. 乙方若在工作中出现重大错误，甲方将有权收回该项目并委托他人完成。

13. 乙方参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，若被甲方发现，将记入不良履约行为记录。

14. 乙方应自行准备造价审核的办公场所、用品、设备、软件及国家、部委、省市颁布的有关定额及工程造价规定。

15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

16. 乙方应安排至少 1 名固定的工作人员与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，如需要更换需提前至少一周通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、合同价、支付方式及结算方式

（一）合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：捌拾柒万零捌佰元（大写），即 RMB 870800 元。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕14 号）计取。计算过程如下：

1. 工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金 A1

此阶段咨询服务酬金全额暂定 A1：

$A1 = (100 \text{ 万} * 2\% + 400 \text{ 万} * 1.8\% + 500 \text{ 万} * 1.6\% + 4000 \text{ 万} * 1.3\% + 5000 \text{ 万} * 1.2\% + (1.4132 - 1) \text{ 亿} * 1.1\%) * (1 - 20\%)$ （根据深价协〔2017〕14 号文规定比例、计费基数根据项目实际为匡算或估算额，按差额定率累进计费并下浮 20%）
=13.972 万元，其中：

此阶段咨询服务费基本酬金 B1：B1=A1*80%=11.1776 万元

此阶段咨询服务费绩效酬金 C1: $C1=A1*20%=2.7944$ 万元

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 A2

此阶段咨询服务酬金全额暂定 A2:

$A2=(100\text{万}*12\%+400\text{万}*11\%+500\text{万}*10\%+4000\text{万}*9\%+5000\text{万}*8\%+(1.0059-1)\text{亿}*7\%)*(1-20\%)$ (根据深价协(2017)14号文规定比例、计费基数根据项目实际为匡算或估算额,按差额定率累进计费并下浮20%)=69.6104 万元,其中:

此阶段咨询服务费基本酬金 B2: $B2=A2*80%=69.6104\text{万元}*80%=55.68832$ 万元;

此阶段咨询服务费绩效酬金 C2: $C2=A2*20%=69.6104\text{元}*20%=13.92208$ 万元。

3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 A3

此阶段咨询服务酬金全额暂定 A3:

$A3=(100\text{万}*2\%+400\text{万}*1.4\%+500\text{万}*1.1\%+[(14132-10059)-1000]\text{万}*1\%)*(1-20\%)$ (根据深价协(2017)14号文规定比例、以发改批复概算的其他费作为计费基数,按差额定率累进计费并下浮20%) = 3.5064 万元,其中:

此阶段咨询服务费基本酬金 B3: $B3=A3*80%=2.80512$ 万元;

此阶段咨询服务费绩效酬金 C3: $C3=A3*20%=0.70128$ 万元。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A: $A=A1+A2+A3=87.08$ 万元。

其中:基本酬金合计暂定 B: $B=B1+B2+B3=69.664$ 万元;

绩效酬金合计暂定 C: $C=C1+C2+C3=17.416$ 万元。


5. 其中,结算绩效收费不能高于基本收费,决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取;最终咨询服务费以合同取费标准和政府造价部门复核为准。结算价不得超过 99.8 万元。

6. 咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。

(二) 支付方式

1. 概算编制费用支付

6、造价咨询合同签订时间：2023.01.17



7、项目成果文件

工程造价预算书

文件编号：深宏字[2023]003号-YS001

工程名称：天津大学佐治亚理工深圳学院配套市政道路（一期）
工程

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

代建单位：深圳平南铁路有限公司

设计单位：四川西南交大土木工程设计有限公司/中国铁道科学
学研究院集团有限公司

编制金额：89575774.94 元

编制金额（大写）：捌仟玖佰伍拾柒万伍仟柒佰柒拾肆元玖角肆分

编制单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

编制人：钟怡婷

资格证号：

复核人：杨俊

资格证号：

主管：贺鹏



编制日期：2024 年 10 月



五、项目团队人员（不含项目负责人）

序号	拟任岗位	姓名	执业资格（注册证）	证号	职称	专业	社保月份
1	造价工程师	王鹏	一级注册造价工程师	建[造]11164400002667	高级工程师	土建	2024.01-2025.11
2	造价工程师	贺云飞	一级注册造价工程师	建[造]14234400024809	高级工程师	安装	2024.01-2025.11
3	造价工程师	杨俊	一级注册造价工程师	建[造]11194400024347	高级工程师	土建	2024.01-2025.11
4	造价工程师	林玲	一级注册造价工程师	建[造]14224400017261	工程师	安装	2024.01-2025.11
5	造价工程师	朱倩	一级注册造价工程师	建[造]11034400027912	高级工程师	土建	2024.01-2025.11
6	造价工程师	张玉洁	一级注册造价工程师	建[造]11234400021561	高级工程师	土建	2024.01-2025.11
7	造价工程师	陈全军	一级注册造价工程师	建[造]11064400018997	高级工程师	土建	2024.01-2025.11
8	造价工程师	杨国利	一级注册造价工程师	建[造]11154400027949	高级工程师	土建	2024.01-2025.11
9	造价工程师	高杰	一级注册造价工程师	建[造]14214400005719	高级工程师	安装	2024.01-2025.11
10	造价工程师	罗文娟	一级注册造价工程师	建[造]14214400006720	高级工程师	土建	2024.01-2025.11
11	造价工程师	李艳	一级注册造价工程师	建[造]11064400020000	工程师	土建	2024.01-2025.11

12	造价工程师	朱志强	一级注册造价工程师	建[造]14064400019086	工程师	安装	2024.01-2025.11
13	造价工程师	黄森烁	一级注册造价工程师	建[造]11234400024134	工程师	土建	2024.01-2025.11
14	造价工程师	李如意	一级注册造价工程师	建[造]14244400032739	工程师	安装	2024.01-2025.11
15	造价工程师	阎向阳	一级注册造价工程师	建[造]11214400008689	工程师	土建	2024.01-2025.11
16	造价工程师	张琴	一级注册造价工程师	建[造]11214400008685	工程师	土建	2024.01-2025.11
17	造价工程师	杜叶松	一级注册造价工程师	建[造]11214400009176	工程师	土建	2024.01-2025.11
18	造价工程师	张晓娟	一级注册造价工程师	建[造]14224400015487	工程师	安装	2024.01-2025.11
19	造价工程师	赵鑫伟	一级注册造价工程师	建[造]11234400024735	工程师	土建	2024.01-2025.11
20	造价工程师	胡 银	一级注册造价工程师	建[造]11214400006294	工程师	土建	2024.01-2025.11
21	造价工程师	余松华	一级注册造价工程师	建[造]11224400016277	工程师	土建	2024.01-2025.11
22	造价工程师	李华洋	一级注册造价工程师	建[造]14244400034778	工程师	安装	2024.11.-2025.11
23	造价工程师	钟怡婷	一级注册造价工程师	建[造]11224400016291	工程师	土建	2024.08.-2025.11
24	造价工程师	丁晓辉	一级注册造价工程师	建[造]11254400036127	工程师	土建	2024.06.-2025.11

25	造价工程师	赵琴	一级注册造价工程师	建[造]11244400038354	工程师	土建	2025.04.- 2025.11
26	造价工程师	韦芳	一级注册造价工程师	建[造]11254400037338	工程师	土建	2024.01- 2025.11
27	造价工程师	杨健	一级注册造价工程师	建[造]11254400038434	工程师	土建	2025.05.- 2025.11
28	造价工程师	林萍	一级注册造价工程师	建[造]11244400034627	工程师	土建	2024.10.- 2025.11
29	造价工程师	李丽媛	一级注册造价工程师	建[造]11214400006791	工程师	土建	2025.01.- 2025.11
30	造价工程师	曾剑华	一级注册造价工程师	建[造]11234400026043	工程师	土建	2024.01- 2025.11
31	造价工程师	向银绒	二级注册造价工程师	建[造]24244400016463	工程师	安装	2024.01- 2025.11
32	造价工程师	刘春保	二级注册造价工程师	建[造]21214400001457	工程师	土建	2024.01- 2025.11
33	造价工程师	邱景耀	二级注册造价工程师	建[造]21214400003200	助理工程师	土建	2024.01- 2025.11
34	造价工程师	郑俊在	一级注册造价工程师	建[造]21224400006566	助理工程师	土建	2024.01- 2025.11
35	造价工程师	蔡依纹	二级注册造价工程师	建[造]24234400010261	助理工程师	安装	2024.01- 2025.11
36	造价工程师	饶阿明	二级注册造价工程师	建[造]24234400013261	助理工程师	安装	2024.01- 2025.11
37	造价工程师	蔡秉恒	二级注册造价工程师	建[造]21244400016987	助理工程师	土建	2024.01- 2025.11

38	造价工程师	冯利梅	二级注册造价工程师	建[造]21254400019270	助理工程师	土建	2024.01-2025.11
39	造价工程师	江远利	二级注册造价工程师	建[造]21254400019262	助理工程师	土建	2025.02.-2025.11
40	造价工程师	黄金楷	二级注册造价工程师	建[造]21234400011397	助理工程师	土建	2024.06.-2025.11
41	造价工程师	王蕊	二级注册造价工程师	建[造]24254400018409	助理工程师	土建	2025.04.-2025.11
42	造价工程师	陈婷婷	二级注册造价工程师	建[造]21254400018443	助理工程师	土建	2024.01-2025.11
43	造价工程师	黄承仕	二级注册造价工程师	建[造]21254400019290	助理工程师	土建	2025.05.-2025.11
44	造价工程师	华彦博	二级注册造价工程师	建[造]24254400019263	助理工程师	安装	2024.01-2025.11
45	造价工程师	林振鸿	二级注册造价工程师	建[造]21254400019292	助理工程师	土建	2024.12.-2025.11
46	造价工程师	胡晓慧	二级注册造价工程师	建[造]24254400019691	助理工程师	安装	2025.03.-2025.11
47	造价工程师	杨 健	高级工程师	2203001070813	高级 工程师	土建	2024.01-2025.11
48	造价工程师	陈 会	工程师	Z330100079612	工程师	土建	2024.01-2025.11
49	造价工程师	石诗耿	助理工程师	1903056003846	助理工程师	土建	2024.01-2025.11
50	造价工程师	黄升耀	助理工程师	1903056003843	助理工程师	土建	2024.01-2025.11

51	造价工程师	林臻楷	助理工程师	2003056007736	助理工程师	土建	2024.01- 2025.11
52	造价工程师	刘晓梅	助理工程师	2003056007825	助理工程师	安装	2024.01- 2025.11
53	造价工程师	陈 铄	助理工程师	2003056007886	助理工程师	土建	2024.01- 2025.11
54	造价工程师	裴彩芳	助理工程师	2203006070841	助理工程师	土建	2024.01- 2025.11
55	造价工程师	曹 聪	助理工程师	2303006132110	助理工程师	安装	2024.01- 2025.11
56	造价工程师	范邹明	助理工程师	2303006131306	助理工程师	土建	2024.01- 2025.11
57	造价工程师	梁国华	助理工程师	2203006069972	助理工程师	土建	2024.01- 2025.11
58	审计师	黄伊风	审计师	2021103074 4000001436	中级审计师	审计	2024.01- 2025.11

注:按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

1、造价工程师—王鹏
王鹏执业资格证书



王鹏注册造价师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 王鹏

性 别: 男

出 生 日 期: 1982年04月10日


专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11164400002667

有 效 期: 2025年01月01日-2028年12月31日

聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 

签名日期: 2025.12.17



发证日期: 2024年12月09日

王鹏高级工程师证书



王鹏毕业证书




王鹏社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王鹏 社保电脑号：612135956 身份证号码：659001198204101236 页码：1
 参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元


缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28		443.76		111.44



备注：
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acefdde26h ）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



2、造价工程师—贺云飞
贺云飞执业资格证书



贺云飞注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 贺云飞

性 别: 男

出 生 日 期: 1975年06月10日


专 业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14234400024809

有 效 期: 2023年08月16日-2027年08月15日

聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 

签名日期: 2025.12.17



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
发证日期: 2023年08月01日
11010810990485

贺云飞职称证书

<h1>广东省职称证书</h1>	
<p>姓 名：贺云飞 身份证号：430424197506108014</p>	
<p>职称名称：高级工程师 专 业：工程造价 级 别：副高 取得方式：职称评审 通过时间：2025年6月29日 评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会</p>	
<p>证书编号：2503001273195 发证单位：深圳市人力资源和社会保障局 发证时间：2025年10月29日</p>	

贺云飞毕业证书



3、造价工程师—杨俊
杨俊执业资格证



杨俊注册造价工程师

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 杨俊

性 别: 男


出 生 日 期: 1989年12月28日


专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]111194400024347

有 效 期: 2023年08月21日-2027年08月20日

聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 

签名日期: 2025.12.17



中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
发证日期: 2023年08月14日
101081090045

杨俊高级工程师证书

<h1>广东省职称证书</h1>	
<p>姓 名：杨俊 身份证号：522630198912280211</p> <p>职称名称：高级工程师 专 业：工程造价 级 别：副高 取得方式：职称评审 通过时间：2023年04月22日 评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会</p> <p>证书编号：2303001129999 发证单位：深圳市人力资源和社会保障局 发证时间：2023年07月13日</p>	 
<p>查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc</p>	

杨俊毕业证及学位证书



4、造价工程师—林玲 林玲执业资格证书



林玲职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

林玲一级注册造价工程师证书


使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 林玲
性 别: 女
出 生 日 期: 1979年12月06日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14224400017261
有 效 期: 2022年09月21日-2026年09月20日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名:

林玲

签名日期:

2025.12.17



发证日期: 2022年09月20日

林玲毕业证书



5、造价工程师—朱倩
朱倩执业资格证书

<p>本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。 This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.</p>  <p>approved & authorized by Ministry of Personnel The People's Republic of China</p>	 <p>approved & authorized by Ministry of Construction The People's Republic of China</p> <p>编号： No. 0025317</p>
 <p>持证人签名： Signature of the Bearer</p>	<p>姓名：朱倩 Full Name _____ 性别：女 Sex _____ 出生年月：1980年1月 Date of Birth _____ 专业类别：造价工程师 Professional Type _____ 批准日期：2001年10月 Approval Date _____</p> <p>签发单位盖章： Issued by </p> <p>签发日期：2002年11月18日 Issued on _____</p>

朱倩注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 朱倩

性 别: 女

出 生 日 期: 1980年01月05日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11034400027912

有 效 期: 2024年01月01日-2027年12月31日

聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 

签名日期: 2025.12.17

发证日期: 2025年12月11日



中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章

朱倩高级工程师证书



朱倩毕业证书



朱倩社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱倩 社保电脑号：606122285 身份证号码：360102198001050525 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	4.53	3233	25.86	6.47
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	4.53	3233	25.86	6.47
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	9.05	3233	25.86	6.47
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	9.05	3233	25.86	6.47
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	9.05	3233	25.86	6.47
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	9.05	3233	25.86	6.47
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3233	12.93	3233	25.86	6.47
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		265.07		591.78		148.81

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acefdf3773 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



6、造价工程师—张玉洁
张玉洁执业资格证书

<p>本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。</p> <p>This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.</p>  <p>approved & authorized by Ministry of Personnel The People's Republic of China</p>	  <p>approved & authorized by Ministry of Construction The People's Republic of China</p> <p>编号： No. 0020512</p>
 <p>持证人签名： Signature of the Bearer</p> <p><u>张玉洁</u></p>	<p>姓名：<u>张玉洁</u> Full Name <u>张玉洁</u></p> <p>性别：<u>女</u> Sex <u>女</u></p> <p>出生年月：<u>1972年06月</u> Date of Birth <u>1972年06月</u></p> <p>专业类别： Professional Type _____</p> <p>批准日期：<u>2001年10月14日</u> Approval Date <u>2001年10月14日</u></p> <p>签发单位盖章：<u>广东省人事厅</u> Issued by <u>广东省人事厅</u></p> <p>签发日期：<u>2002年03月05日</u> Issued on <u>2002年03月05日</u></p> 

张玉洁注册造价工程师证书


使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 张玉洁
性 别: 女
出 生 日 期: 1972年06月26日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11234400021561
有 效 期: 2023年04月18日-2027年04月17日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）




个人签名: 张玉洁
签名日期: 2025.12.17



张玉洁高级工程师证书



张玉洁毕业证书



张玉洁社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张玉洁 社保电脑号：1715429 身份证号码：642221197206260023 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28	143.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acefe086a1 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



7、造价工程师—陈全军
陈全军执业资格证书



陈全军注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 陈全军
性 别: 男
出 生 日 期: 1966年09月02日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11064400018997
有 效 期: 2023年01月01日-2026年12月31日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



陈全军



个人签名: 陈全军





签名日期: 2025年12月17日



发证日期: 2025年12月14日

陈全军高级工程师证书

 <p>内蒙古自治区 人事厅制</p> <p>Made by the Personnel Department of Inner Mongolia Autonomous Region</p>	 <p> 持证人签名 Signature of the bearer</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p> 姓名 <u>陈全军</u> Full Name</p>	<p> 专业名称 <u>经济</u> Speciality</p>
<p> 性别 <u>男</u> Sex</p>	<p> 资格级别 <u>高级</u> Status and rank</p>
<p> 出生年月 <u>1966/09</u> Date of Birth</p>	<p> 资格名称 <u>高级经济师</u> Qualification Level</p>
	<p> 授予时间 <u>2005/12/31</u> Conferment Date</p>



陈全军毕业证书



8、造价工程师—杨国利
杨国利执业资格证



杨国利注册造价工程师

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 杨国利
性 别: 女
出 生 日 期: 1982年09月24日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11154400027949
有 效 期: 2024年01月01日-2027年12月31日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



杨国利

个人签名: 杨国利

签名日期: 2015年12月17日



杨国利高级工程师证书

广东省职称证书

姓 名：杨国利
身份证号：410781198209242668

职称名称：高级工程师
专 业：工程造价
级 别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2022年05月13日
评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001070859
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2022年06月29日




查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

杨国利毕业证



杨国利社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨国利 社保电脑号：804420133 身份证号码：410781198209242668 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28	143.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acefe12b79 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



9、造价工程师—高杰
高杰执业资格证书



高杰注册造价工程师

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 高杰
性 别: 男
出 生 日 期: 1989年05月29日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14214400005719
有 效 期: 2025年06月16日-2029年06月15日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名:



签名日期:

2025年12月17日



高杰高级工程师证书

广东省职称证书

姓 名：高杰

身份证号：429004198905291155

职称名称：高级工程师

专 业：工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月29日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001273198

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年10月29日




高杰毕业证书



高杰社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：高杰 社保电脑号：632778188 身份证号码：429001198905291155 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			15240.13	7913.36			2276.56	758.93			758.93		199.28	443.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2aceff8f6c1 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



10、造价工程师—罗文娟
罗文娟执业资格证书



罗文娟高级职称证书



罗文娟注册造价工程师



使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 罗文娟
性 别: 女
出 生 日 期: 1988年08月06日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14214400006720
有 效 期: 2025年07月16日-2029年07月15日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 罗文娟

签名日期: 2025.12.17



罗文娟毕业证



罗文娟社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗文娟 社保电脑号：617952134 身份证号码：362203198808066169 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28	143.76			111.44



备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf0036182 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



11、造价工程师—李艳
李艳执业资格证书

<p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的执业资格。</p> <p>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.</p>  <p>approved & authorized by Ministry of Personnel The People's Republic of China</p>	<p style="text-align: right;">证章已领</p>  <p>approved & authorized by Ministry of Construction The People's Republic of China</p> <p>编号： No. : 0068179</p>
 <p>持证人签名： Signature of the Bearer</p> <p>管理号： File No. : 05234442304445273</p>	<p>姓名： 李艳 Full Name _____</p> <p>性别： 女 Sex _____</p> <p>出生年月： 1978年10月 Date of Birth _____</p> <p>专业类别： 土 建 Professional Type _____</p> <p>批准日期： 2006年10月16日 Approval Date _____</p> <p>签发单位盖章： Issued by </p> <p>签发日期： 2006年 01 月 10日 Issued on _____</p>

李艳注册造价工程师

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 李艳
性 别: 女
出 生 日 期: 1978年10月18日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11064400020000
有 效 期: 2023年01月01日-2026年12月31日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 
李艳
签名日期: 2025年12月17日



李艳毕业证



李艳职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

李艳社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李艳 社保电脑号：604658993 身份证号码：320311197810181221 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			15240.13	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28		143.76		111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2aceffc381u ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



12、造价工程师—朱志强
朱志强执业资格证书



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



approved & authorized
by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China



approved & authorized
by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No. : 0075522



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No. : 05234442304444323

姓名： 朱志强
Full Name _____

性别： 男
Sex _____

出生年月： 1972年04月
Date of Birth _____

专业类别： 安 装
Professional Type _____

批准日期： 2005年10月16日
Approval Date _____

签发单位盖章：
Issued by 

签发日期： 2006年01月10日
Issued on _____

朱志强注册造价工程师

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 朱志强

性 别: 男


出 生 日 期: 1972年04月07日


专 业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14064400019086

有 效 期: 2023年01月01日-2026年12月31日

聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 

签名日期: 2025.12.17




中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审核专用章

发证日期: 2022年12月14日

朱志强职称证



朱志强毕业证书



朱志强社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱志强 社保电脑号：2546816 身份证号码：36242919720407001X 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	14.0	10000	80.0	20.0
2024	02	60021680	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	14.0	10000	80.0	20.0
2024	03	60021680	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	04	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	05	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	06	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	07	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	08	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	09	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	10	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	11	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	12	60021680	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	01	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	02	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	03	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	04	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	05	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	06	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	07	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	08	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	09	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	10	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	11	60021680	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
合计			37600.0	18400.0				11500.0	4600.0			1150.0				460.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2aceff9ce33 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



13、造价工程师—黄森烁
黄森烁执业资格证书



黄森烁职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

黄森烁注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日 - 2026年03月17日	
	
<h1>中华人民共和国</h1> <h1>一级造价工程师注册证书</h1> <p>The People's Republic of China Class1 Cost Engineer Certificate of Registration</p>	
姓 名:	黄森烁
性 别:	男
出 生 日 期:	1992年08月20日
专 业:	土木建筑工程
证 书 编 号:	建[造]11234400024134
有 效 期:	2023年07月28日-2027年07月27日
聘 用 单 位:	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
	
	
个人签名:	
发证日期:	2025 09. 29
	 <p>中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审核专用章 发证日期: 2025年09月21日 11010210900469</p>

黄森烁毕业证书



14、造价工程师—李如意
李如意执业资格证书



李如意职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

李如意一级注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名:	李如意	
性 别:	男	
出 生 日 期:	1995年06月07日	
专 业:	安装工程	
证 书 编 号:	建[造]14244400032739	
有 效 期:	2024年07月03日-2028年07月02日	
聘 用 单 位:	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	



李如意

个人签名: 李如意

签名日期: 2025年12月17日



发证日期: 2024年07月20日

李如意毕业证书



李如意社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李如意 社保电脑号：646480412 身份证号码：41132919950607251X 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元


缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			15240.13	7913.36			2276.56	758.93			758.93		199.28	143.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf00e1955 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



15、造价工程师—阎向阳
阎向阳执业资格证



阎向阳注册造价工程师

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 阎向阳
性 别: 男
出 生 日 期: 1969年12月02日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11214400008689
有 效 期: 2025年09月22日-2029年09月21日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）




阎向阳

个人签名: 阎向阳

签名日期: 2025.12.17



阎向阳毕业证书



阎向阳职称证书

<p>This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the national examination.</p> <p>approved & issued</p> <p>by</p> <p>Ministry of Personnel</p> <p>People's Republic of China</p>		 <p>持证人签名 现名：闫寒 曾用名：闫向阳</p> <p>Signature of the bearer</p>
<p>姓名 闫向阳</p> <p>Full Name</p> <p>性别 男</p> <p>Sex</p> <p>出生年月 69.11</p> <p>Date of Birth</p> <p>出生地点 温县</p> <p>Place of Birth</p>	<p>专业名称 房地产</p> <p>Speciality</p> <p>资格级别 中级</p> <p>Qualification Level</p> <p>授予时间 94.4</p> <p>Conferment Date</p>	 <p>主管部门</p> <p>Conferred by</p>

16、造价工程师—张琴
张琴执业资格证



张琴职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

张琴注册造价工程师

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 张琴
性 别: 女
出 生 日 期: 1991年08月30日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11214400008685
有 效 期: 2025年09月22日-2029年09月21日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 张琴

签名日期: 2025.12.17.



张琴毕业证



17、造价工程师—杜叶松
杜叶松执业资格证

<p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。</p> <p>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.</p>  <p>Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China</p>	 <p>Ministry of Housing and Urban-Rural Development The People's Republic of China</p> <p>编号： No. : 0120415</p>
 <p>持证人签名： Signature of the Bearer</p> <p>管理号： File No. : 12234442309442775</p>	<p>姓名： Full Name 杜叶松</p> <p>性别： Sex 男</p> <p>出生年月： Date of Birth 1982年08月</p> <p>专业类别： Professional Type 土 建</p> <p>批准日期： Approval Date 2012年10月21日</p> <p>签发单位盖章： Issued by </p> <p>签发日期： Issued on 2013年02月06日</p>

杜叶松注册造价工程师

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 杜叶松
性 别: 男
出 生 日 期: 1982年08月20日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11214400009176
有 效 期: 2021年10月20日-2025年10月19日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 
杜叶松
签名日期: 2025.12.17



杜叶松毕业证



杜叶松职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

杜叶松社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杜叶松 社保电脑号：628914853 身份证号码：430202198208203035 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28	143.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf0022a8p ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



18、造价工程师—张晓娟
张晓娟执业资格证书



张晓娟职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

张晓娟一级注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 张晓娟
性 别: 女
出 生 日 期: 1990年01月17日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14224400015487
有 效 期: 2022年07月04日-2026年07月03日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 张晓娟
签名日期: 2025.12.17



张晓娟毕业证书



19、造价工程师—赵鑫伟
赵鑫伟执业资格证书



赵鑫伟职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

赵鑫伟一级造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 赵鑫伟
性 别: 男
出 生 日 期: 1992年03月18日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11234400024735
有 效 期: 2023年08月16日-2027年08月15日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 
签名日期: 2025.12.17



赵鑫伟毕业证书



20、造价工程师—胡银
胡银执业资格证书



胡银职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

胡银一级注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 胡银
性 别: 女
出 生 日 期: 1991年06月14日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11214400006294
有 效 期: 2025年07月08日-2029年07月07日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



胡 银

个人签名: 胡银

签名日期: 2025年12月17日



发证日期: 2025年06月16日

胡银毕业证书



21、造价工程师—余松华
余松华执业资格证书



余松华职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

余松华一级注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 余松华

性 别: 男


出 生 日 期: 1980年09月23日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11224400016277

有 效 期: 2022年07月27日-2026年07月26日

聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）




个人签名: 余松华

发证日期: 2022年07月25日

签名日期: 2025年12月17日

余松华毕业证



余松华社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余松华 社保电脑号：606401520 身份证号码：360429198009231212 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	01	60021680	3523.0	*528.45	*281.84	1	6475	*323.75	*129.5	1	6475	*32.38	2360	*3.3	2360	*18.88	*4.72
2024	02	60021680	3523.0	*528.45	*281.84	1	6475	*323.75	*129.5	1	6475	*32.38	2360	*3.3	2360	*18.88	*4.72
2024	03	60021680	3523.0	*528.45	*281.84	1	6475	*323.75	*129.5	1	6475	*32.38	2360	*6.61	2360	*18.88	*4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28	443.76		111.44	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf00a2639 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



22、造价工程师—李华洋
李华洋执业资格证书



李华洋职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

李华洋一级注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 李华洋
性 别: 男
出 生 日 期: 1995年06月26日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14244400034778
有 效 期: 2024年12月08日-2028年12月07日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 
签名日期: 2025年12月17日

发证日期: 2024年12月01日

李华洋毕业证



23、造价工程师—钟怡婷
钟怡婷执业资格证书



钟怡婷职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

钟怡婷一级注册造价工程师证书


使用有效期: 2025年12月18日
- 2026年03月18日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 钟怡婷
性 别: 女
出 生 日 期: 1990年05月25日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11224400016291
有 效 期: 2022年07月27日-2026年07月26日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名: 
签名日期: 2025.12.18



钟怡婷毕业证




24、造价工程师—丁晓辉
丁晓辉执业资格证书



丁晓辉职称证书

<h1>广东省职称证书</h1>	
<p>姓 名：丁晓辉 身份证号：440510198908270835</p> <p>职称名称：工程师 专 业：工程造价 级 别：中级 取得方式：职称评审 通过时间：2018年12月30日 评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第二评审委员会</p> <p>证书编号：1903003022306 发证单位：深圳市人力资源和社会保障局 发证时间：2019年04月29日</p>	 
<p>查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc</p>	

丁晓辉一级注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日 - 2026年03月17日		
<h1>中华人民共和国</h1> <h1>一级造价工程师注册证书</h1> <p>The People's Republic of China Class1 Cost Engineer Certificate of Registration</p>		
姓 名: 丁晓辉		
性 别: 男		
出 生 日 期: 1989年08月27日		
专 业: 土木建筑工程		
证 书 编 号: 建[造]11254400036127		
有 效 期: 2025年04月14日-2029年04月13日		
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）		
		
个人签名: 	发证日期: 2025年04月11日	
签名日期: 2025.12.17		

丁晓辉毕业证



25、造价工程师—赵琴
赵琴执业资格证书



赵琴职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师资格考试实施办法》的通知第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

赵琴一级注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年11月28日
- 2026年02月26日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 赵琴

性 别: 女

出 生 日 期: 1978年03月12日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11244400038354

有 效 期: 2024年04月17日-2028年04月16日

聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



赵琴

个人签名: 赵琴

签名日期: 2025年11月28日



赵琴毕业证



26、造价工程师—韦芳
韦芳执业资格证书



韦芳职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师资格考试实施办法》的通知第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

韦芳一级注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 韦芳
性 别: 女
出 生 日 期: 1998年02月25日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11254400037338
有 效 期: 2025年04月28日-2029年04月27日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名:

韦芳

签名日期:

2025.12.17



韦芳毕业证



27、造价工程师——杨健
杨健执业资格证书



杨健职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

杨健一级注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 杨健
性 别: 男
出 生 日 期: 1997年03月05日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11254400038434
有 效 期: 2025年06月23日-2029年06月22日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）




杨健

个人签名: 杨健

签名日期: 2025.12.17.



杨健毕业证



杨健社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨健 社保电脑号：805903187 身份证号码：362227199703050019 页码：1
 参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			5586.03	2628.72				2356.55	942.62			235.69				44.12	35.28



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f3cbfe30457n ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位名称
 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



28、造价工程师——林萍
林萍执业资格证书



林萍职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

林萍一级注册造价工程师证书


使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名:	林萍	
性 别:	女	
出 生 日 期:	1992年04月05日	
专 业:	土木建筑工程	
证 书 编 号:	建[造]11244400034627	
有 效 期:	2024年11月19日-2028年11月18日	
聘 用 单 位:	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	



个人签名: 

签名日期: 2025年12月17日



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
发证日期: 2024年11月18日
(1)
11010510900489

林萍毕业证



29、造价工程师——李丽媛
李丽媛执业资格证书



李丽媛职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

李丽媛一级注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 李丽媛
性 别: 女
出 生 日 期: 1990年05月13日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11214400006791
有 效 期: 2025年07月16日-2029年07月15日
聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名:

李丽媛

李丽媛

签名日期:

2025年12月17日



发证日期: 2025年07月01日

李丽媛毕业证



李丽媛社保证明

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在河源市参加社会保险情况如下：

姓名	李丽媛		证件号码	441602199005132248		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202511	河源市:深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）河源分所	11	11	11
截止		2025-11-28 14:53 ，该参保人累计月数合计		实际缴费11个月，缓缴0个月	实际缴费11个月，缓缴0个月	实际缴费11个月，缓缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-11-28 14:53

30、造价工程师—曾剑华
曾剑华一级造价工程师执业资格证



曾剑华职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得一级造价工程师职业资格，可认定其具备工程师职称。

曾剑华一级注册造价工程师证书

使用有效期: 2025年12月17日
- 2026年03月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 曾剑华

性 别: 男


出 生 日 期: 1988年11月30日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11234400026043

有 效 期: 2023年10月16日-2027年10月15日

聘 用 单 位: 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



曾剑华

个人签名:

曾剑华

签名日期:

2025.12.17



曾剑华毕业证书



曾剑华社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾剑华 社保电脑号：636571981 身份证号码：360722198811302112 页码：1
 参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			15240.13	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28		443.76		111.44



备注：


1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf006d30e ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



31、造价工程师—向银绒
向银绒执业资格证书

<h2>二级造价工程师</h2>		
<p>本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。</p>		
		
<p>广东省人力资源和社会保障厅</p>		
姓名:	向银绒	
证件号码:	430822198802059046	
性别:	女	
出生年月:	1988年02月	
专业:	安装工程	
批准日期:	2024年06月16日	
管理号:	2024985446339851440201002340	

向银绒二级造价工程师注册证书

		使用有效期：2025年11月 28日-2026年05月27日	
			
<h2>中华人民共和国</h2> <h2>二级造价工程师注册证书</h2> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>			
姓 名：	向银绒		
性 别：	女		
出 生 日 期：	1988年02月05日		
专 业：	安装工程		
证 书 编 号：	建[造]24244400016463		
有 效 期：	2024年08月09日-2028年08月08日		
聘 用 单 位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）		
			
个人签名：	向银绒		发证日期：2024年08月09日
签名日期：	2025.11.28		

向银绒工程师证书



向银绒毕业证书



向银绒社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：向银绒 社保电脑号：632963116 身份证号码：430822198802059046 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36				7588.15	3035.26			758.93			443.76		111.44

备注：


1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf0100999 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



32、造价工程师—刘春保
刘春保执业资格证书



刘春保二级造价工程师注册证书

		
使用有效期：2025年07月 18日-2026年01月14日		
<h1>中华人民共和国</h1> <h1>二级造价工程师注册证书</h1> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>		
姓 名： 刘春保		
性 别： 男		
出 生 日 期： 1985年12月20日		
专 业： 土木工程		
证 书 编 号： 建[造]21214400001457		
有 效 期： 2025年08月17日-2029年08月17日		
聘 用 单 位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）		
		 <p>广东省 住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章</p>
个人签名： 	发证日期： 2025 年 08 月 17 日	
签名日期： 2025.7.18		

刘春保职称证书

广东省职称证书

姓名：刘春保
身份证号：360430198512201710



职称名称：工程师
专业：工程造价
级别：中级
取得方式：职称评审
通过时间：2018年12月30日
评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：1903003026507

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

刘春保毕业证书



刘春保社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘春保 社保电脑号：630692952 身份证号码：360430198512201710 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28		143.76		111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf010c7fn ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



33、造价工程师—邱景耀
邱景耀执业资格证书



邱景耀职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

邱景耀二级造价工程师注册证书

		使用有效期：2025年10月 30日-2025年12月29日	
<h2>中华人民共和国</h2> <h2>二级造价工程师注册证书</h2> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>			
姓 名：	邱景耀		
性 别：	男		
出 生 日 期：	1992年06月12日		
专 业：	土木建筑工程		
证 书 编 号：	建[造]21214400003200		
有 效 期：	2021年12月30日-2025年12月29日		
聘 用 单 位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）		
		 <p>广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章</p>	
个人签名：	邱景耀		发证日期：2021年12月30日
签名日期：	2025.10.30		

邱景耀毕业证书



34、造价工程师—郑俊在
郑俊在执业资格证书



郑俊在职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

郑俊在二级造价工程师注册证书

使用有效期：2025年11月03日-2026年05月02日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓名：郑俊在
性别：男
出生日期：1993年12月19日
专业：土木工程
证书编号：建[造]21224400006566
有效期：2022年08月17日-2026年08月16日
聘用单位：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名：郑俊在

签名日期：2025年11月03日



发证日期：2022年08月17日

郑俊在毕业证书



郑俊在社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑俊在 社保电脑号：803085775 身份证号码：441581199312191774 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28	143.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf01251ez ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



35、造价工程师—蔡依纹
蔡依纹执业资格证书



蔡依纹二级造价工程师注册证书

		使用有效期：2025年10月 31日-2026年04月29日	
			
<h2>中华人民共和国</h2> <h2>二级造价工程师注册证书</h2> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>			
姓 名：	蔡依纹		
性 别：	女		
出 生 日 期：	1997年03月04日		
专 业：	安装工程		
证 书 编 号：	建[造]24234400010261		
有 效 期：	2023年03月01日-2027年02月28日		
聘 用 单 位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）		
			
个人签名：	蔡依纹	发证日期：2023年03月01日	
签名日期：	2025.10.31		

蔡依纹职称证书

<h1>广东省职称证书</h1>	
<p>姓 名：蔡依纹 身份证号：441702199703041429</p> <p>职称名称：助理工程师 专 业：工程造价 级 别：助理级 取得方式：考核认定 通过时间：2020年11月25日 评审组织：深圳市南山区人力资源局</p> <p>证书编号：2003056007830 发证单位：深圳市人力资源和社会保障局 发证时间：2020年11月26日</p>	 
<p>查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc</p>	

蔡依纹毕业证书




36、造价工程师—饶阿明
饶阿明执业资格证书



饶阿明职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

饶阿明二级造价工程师注册证书

使用有效期：2025年11月 03日-2026年05月02日	
	
<h1>中华人民共和国</h1> <h1>二级造价工程师注册证书</h1> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>	
姓 名：	饶阿明
性 别：	男
出 生 日 期：	2000年10月14日
专 业：	安装工程
证 书 编 号：	建[造]24234400013261
有 效 期：	2023年09月22日-2027年09月21日
聘 用 单 位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
	
个人签名：	饶阿明
签名日期：	2025. 11. 03.
 发证日期：2023 年 09 月 22 日	

饶阿明毕业证书



饶阿明社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：饶阿明 社保电脑号：811556175 身份证号码：360429200010141716 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			15240.13	7913.36			2276.56	758.93			758.93		199.28	443.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf0143e2e ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



37、造价工程师—蔡秉恒
蔡秉恒执业资格证书



蔡秉恒职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

蔡秉恒二级造价工程师注册证书

使用有效期：2025年11月 28日-2026年05月27日	
	
<h2>中华人民共和国</h2> <h2>二级造价工程师注册证书</h2> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>	
姓 名：	蔡秉恒
性 别：	男
出 生 日 期：	1993年05月07日
专 业：	土木工程
证 书 编 号：	建[造]21244400016987
有 效 期：	2024年08月29日-2028年08月28日
聘 用 单 位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
	
	个人签名：蔡秉恒
签名日期：2025年11月28日	
	发证日期：2024年08月29日

蔡秉恒毕业证




38、造价工程师—冯利梅
冯利梅执业资格证书



冯利梅职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

冯利梅二级造价工程师注册证书

使用有效期：2025年07月 31日-2026年01月27日	
	
<h1>中华人民共和国</h1> <h1>二级造价工程师注册证书</h1> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>	
姓 名：	冯利梅
性 别：	女
出 生 日 期：	2000年11月25日
专 业：	土木建筑工程
证 书 编 号：	建[造]21254400019270
有 效 期：	2025年07月17日-2029年07月16日
聘 用 单 位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
	
	
个人签名：冯利梅	
签名日期：2025年7月31日	发证日期：2025年07月17日

冯利梅毕业证



冯利梅社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冯利梅 社保电脑号：811556401 身份证号码：360722200011251820 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			15240.13	7913.36			2276.56	758.93			758.93		199.28	143.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2ac6f015927q ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



39、造价工程师—江远利 江远利执业资格证书



江远利职称证书

根据住房和城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

江远利二级造价工程师注册证书

使用有效期：2025年08月
13日-2026年02月09日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 江远利
性 别： 男
出 生 日 期： 2000年10月18日
专 业： 土木建筑工程
证 书 编 号： 建[造]21254400019262
有 效 期： 2025年07月17日-2029年07月16日
聘 用 单 位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



江远利

个人签名： 江远利
签名日期： 2025.8.13



发证日期：2025 年 07 月 17 日

江远利毕业证



40、造价工程师—黄金楷
黄金楷执业资格证书

<h2>二级造价工程师</h2>		
<p>本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。</p>		
 <p>广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试 广东省人力资源和社会保障厅</p>		姓 名: 黄金楷
		证件号码: 441624198801211434
		性 别: 男
		出生年月: 1988年01月
		专 业: 土木建筑工程
		批准日期: 2023年06月18日
		管 理 号: 2023985446309851440201006203

黄金楷职称证书

<h1>广东省职称证书</h1>	
姓名：黄金楷	
身份证号：441624198801211434	
职称名称：工程师	
专 业：工程造价	
级 别：中级	
取得方式：职称评审	
通过时间：2022年05月14日	
评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会	
证书编号：2203003070118	
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局	
发证时间：2022年06月29日	
	
查询网址： http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc	

黄金楷二级造价工程师注册证书

		使用有效期：2025年11月 28日-2026年05月27日
<h2>中华人民共和国</h2> <h2>二级造价工程师注册证书</h2> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>		
姓 名：	黄金楷	
性 别：	男	
出 生 日 期：	1988年01月21日	
专 业：	土木建筑工程	
证 书 编 号：	建[造]21234400011397	
有 效 期：	2023年08月16日-2027年08月15日	
聘 用 单 位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	
		
个人签名：		发证日期：2024年09月30日
签名日期：	2025.11.28	


黄金楷毕业证



41、造价工程师—王蕊
王蕊执业资格证书

<h2>二级造价工程师</h2>		
<p>本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。</p>		
 <p>广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试</p>	姓 名: _____	王蕊
	证件号码: _____	411422199910240328
	性 别: _____	女
	出生年月: _____	1999年10月
	专 业: _____	安装工程
	批准日期: _____	2024年06月16日
	管 理 号: _____	2024985446339851440201000217

王蕊二级造价工程师注册证书

		使用有效期：2025年11月 28日-2026年05月27日
<h2>中华人民共和国</h2> <h2>二级造价工程师注册证书</h2> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>		
姓 名：	王蕊	
性 别：	女	
出 生 日 期：	1999年10月24日	
专 业：	安装工程	
证 书 编 号：	建[造]24254400018409	
有 效 期：	2025年05月14日-2029年05月13日	
聘 用 单 位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	
		
		
个人签名：	王蕊	
发证日期：	2025年05月14日	
签名日期：	2025.11.28	

王蕊职称证书



王蕊毕业证



42、造价工程师—陈婷婷
陈婷婷执业资格证书



陈婷婷职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

陈婷婷二级造价工程师注册证书


使用有效期：2025年08月
27日-2026年02月23日




中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 陈婷婷
性 别： 女
出 生 日 期： 1991年06月17日
专 业： 土木工程
证 书 编 号： 建[造]21254400018443
有 效 期： 2025年05月22日-2029年05月21日
聘 用 单 位： 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



个人签名：



签名日期：

2025.08.27



发证日期：2025年05月22日

陈婷婷毕业证



陈婷婷社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈婷婷 社保电脑号：635873843 身份证号码：441424199106176968 页码：1
 参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28		443.76		111.44



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f3cfbcc27b9q ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）




43、造价工程师—黄承仕
黄承仕执业资格证书



黄承仕职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

黄承仕二级造价工程师注册证书

		使用有效期：2025年08月 13日-2026年02月09日
<h2>中华人民共和国</h2> <h2>二级造价工程师注册证书</h2> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>		
姓 名：	黄承仕	
性 别：	男	
出 生 日 期：	1997年01月21日	
专 业：	土木建筑工程	
证 书 编 号：	建[造]21254400019290	
有 效 期：	2025年07月18日-2029年07月17日	
聘 用 单 位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	
		
个人签名：		
签名日期：	2025.8.13	
		发证日期：2025年07月18日

黄承仕毕业证

成人高等教育

毕业证书




学生 黄承仕 性别男,一九九七年 一 月二十一日生 于二〇二二
年 三 月至二〇二五年 二 月在本校 工程管理
专业 函授 学习,修完三年制 专升本 科教学计划规定的全部课程,
成绩合格,准予毕业。

校 名:广州航海学院

批准文号:教学〔2014〕11号

证书编号:111065202505021284

校(院)长: 

二〇二五年 二 月 一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制


44、造价工程师—华彦博
华彦博执业资格证书



华彦博职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

华彦博二级造价工程师注册证书

	
中华人民共和国	
二级造价工程师注册证书	
The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer	
姓 名:	华彦博
性 别:	男
出 生 日 期:	1993年01月12日
专 业:	安装工程
证 书 编 号:	建[造]24254400019263
有 效 期:	2025年07月17日-2029年07月16日
聘 用 单 位:	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
	
个人签名:	
签名日期:	2025.8.13
	
发证日期: 2025年07月17日	

华彦博毕业证




45、造价工程师—林振鸿
林振鸿执业资格证书



林振鸿职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

林振鸿二级造价工程师注册证书

	
使用有效期：2025年08月 13日-2026年02月09日	
<h2>中华人民共和国</h2> <h2>二级造价工程师注册证书</h2> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>	
姓 名：	林振鸿
性 别：	男
出 生 日 期：	2000年07月28日
专 业：	土木工程
证 书 编 号：	建[造]21254400019292
有 效 期：	2025年07月18日-2029年07月17日
聘 用 单 位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
	
	
个人签名：	
签名日期：	2025.8.13
	
	发证日期：2025年07月18日

林振鸿毕业证



林振鸿社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林振鸿 社保电脑号：645637230 身份证号码：440513200007282934 页码：1
 参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	12	60021680	0.0									2360	9.44				
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16				1111.0	370.37			370.37			119.08	214.2	54.8

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f3cbfe2e5289 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：60021680
 单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



46、造价工程师—胡晓慧
胡晓慧执业资格证书



胡晓慧职称证书

根据住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知 第三十一条，专业技术人员取得二级造价工程师职业资格，可认定其具备助理工程师职称。

胡晓慧二级造价工程师注册证书

使用有效期：2025年08月 13日-2026年02月09日	
	
<h2>中华人民共和国</h2> <h2>二级造价工程师注册证书</h2> <p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>	
姓 名：	胡晓慧
性 别：	女
出 生 日 期：	1996年07月19日
专 业：	安装工程
证 书 编 号：	建[造]24254400019691
有 效 期：	2025年07月31日-2029年07月30日
聘 用 单 位：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
	
个人签名：胡晓慧	
签名日期：2025.8.13	发证日期：2025年07月31日

胡晓慧毕业证



47、造价工程师—杨健
杨健高级工程师证书



杨健毕业证书



杨健社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨健 社保电脑号：649027090 身份证号码：420204197910244917 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28	143.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf017066v ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



48、造价工程师—陈会
陈会职称证书

杭州市中、初级专业技术职务 任职资格证书



本证书的相关信息由杭州市人力资源和社会保障局提供。此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格。杭州市职称系统面向社会提供电子证书核验服务。

姓名	陈会	性别	女
出生日期	1992年03月21日	资格名称	工程师
专业名称	建筑工程管理	资格级别	中级
取得时间	2019年12月05日		
公布文号	杭人社函〔2019〕134号		
评定组织	杭州市萧山区建筑工程技术人员工程师资格评审委员会		
发文单位	杭州市人力资源和社会保障局		
发文日期	2019年12月23日		
证书编号	Z330100079612		
二维码验证		在线验证码	196781



电子证书生成日期 2019年12月26日

陈会毕业证书



49、造价工程师—石诗耿
石诗耿助理工程师证书



石诗耿毕业证书



石诗耿社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：石诗耿 社保电脑号：649891645 身份证号码：440506199509250036 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28	143.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf01e14d0 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



50、造价工程师—黄升耀
黄升耀助理工程师证书

<h1>广东省职称证书</h1>	
姓 名：黄升耀	
身份证号：440582199509175933	
职称名称：助理工程师	
专 业：建筑工程造价	
级 别：助理级	
取得方式：考核认定	
通过时间：2019年11月28日	
评审组织：深圳市南山区人力资源局	
证书编号：1903056003843	
发证单位：深圳市南山区人力资源局	
发证时间：2019年11月29日	
	
查询网址： http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc	

黄升耀毕业证书



黄升耀社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄升耀 社保电脑号：649891509 身份证号码：440582199509175933 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36			7588.15	3035.26			758.93		199.28	143.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf017d789 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



51、造价工程师—林臻楷
林臻楷毕业证书



林臻楷助理工程师证书

广东省职称证书

姓 名：林臻楷
身份证号：440513199611252912

职称名称：助理工程师
专 业：工程造价
级 别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2020年11月16日
评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：2003056007736
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2020年11月23日




查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

52、造价工程师—刘晓梅
刘晓梅毕业证书



刘晓梅助理工程师证书

广东省职称证书

姓名：刘晓梅
身份证号：44522219960808182X



职称名称：助理工程师
专业：工程造价
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2020年11月25日
评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：2003056007825
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2020年11月26日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

刘晓梅社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘晓梅 社保电脑号：641324019 身份证号码：44522219960808182X 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			15240.13	7913.36			2276.56	758.93			758.93		199.28	443.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2ac601af64a ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



53、造价工程师—陈铄
陈铄毕业证书



陈铄助理工程师证书

<h1>广东省职称证书</h1>	
<p>姓 名：陈铄 身份证号：440583199607134533</p> <p>职称名称：助理工程师 专 业：工程造价 级 别：助理级 取得方式：考核认定 通过时间：2020年11月27日 评审组织：深圳市南山区人力资源局</p> <p>证书编号：2003056007886 发证单位：深圳市人力资源和社会保障局 发证时间：2020年12月01日</p>	 
<p>查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc</p>	

54、造价工程师—裴彩芳
裴彩芳毕业证



裴彩芳助理工程师证书

广东省职称证书

姓名：裴彩芳

身份证号：41142419961012204X

职称名称：助理工程师

专业：工程造价

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006070841

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日




查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

裴彩芳社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：裴彩芳 社保电脑号：650468344 身份证号码：41142419961012204X 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			15240.13	7913.36			2276.56	758.93			758.93		199.28	443.76			111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f2acf01c3dc5 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



55、造价工程师—曹聪
曹聪毕业证



曹聪助理工程师证书



56、造价工程师—范邹明
范邹明毕业证



范邹明助理工程师证书



57、造价工程师—梁国华
梁国华毕业证



梁国华助理工程师证书



58、造价工程师—黄伊风
黄伊风中级审计师



黄伊风毕业证



黄伊风社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄伊风 社保电脑号：643964255 身份证号码：441623198707170385 页码：1
参保单位名称：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） 单位编号：60021680 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	01	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	60021680	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60021680	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60021680	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60021680	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60021680	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			16229.3	7913.36				7588.15	3035.26			758.93				443.76	111.44

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（3391f2acf021d7af）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60021680 单位名称 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



六、养护企业信用评价情况

我单位近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度）在项目所在地从事道路（城市道路或公路）日常养护工程领域获得交通运输主管部门的企业信用评价等级为 **A 级**。

注：1. 招标人查询项目所在地交通运输主管部门官方网站发布的道路（城市道路或公路）日常养护工程领域信用评价情况作为依据。

2. 对于未获得过项目所在地市级日常养护工程领域信用评价的从业单位，按 A 级信用对待，但若该单位近三年有省级以上不良信用记录的，按其他情形对待。