

标段编号：2012-440300-54-01-100764001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：平安大道市政工程一期（丹平快速路—龙平路）（守珍街—平龙路段）

投标文件内容：资信标文件

投标人：豫兴建筑工程有限公司、国基建设集团有限公司

日期：2025年12月31日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	<p>业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。 证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。</p>
2	企业获奖情况	<p>近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项） 注：1. 若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。 2. 国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类</p>

		项目招标)；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》(仅限于钢结构项目招标)；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》(仅限于装饰项目招标)； 省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。
3	项目经理(建造师)专业、职称和业绩情况	提供相关职称证明,及在投标人处交纳社保证明(优先提供较好专业技术职称人员担任)。 业绩要求:近十年(从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推)投标人提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩(数量上限为3项,超过3项的,只认前3项业绩,需按照规模从大到小排序); 证明资料:1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件;合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面,竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页,其它内容可不附。 2、一个月的社保证明(截标当月及前两个月内均有效)
4	项目管理机构设置及其他人员配备要求	提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员(施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员)等相应的资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需B或C证)、职称证明(提供高工证明、毕业证等相关证明材料)、社保证明(截标当月及前两个月内均有效)。 注:1.项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写;2.项目管理机构最低配置请参考第3章管理机构人员配置表

一、企业业绩情况

序号	项目名称	建设单位	合同金额（万元）	竣工验收时间
1	珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	11684.80	2022.12.30
2	沙井街道 2020 年道路”白改黑”综合整治工程	深圳市宝安区沙井街道办事处	10438.38	2021.3.30
3	346 国道大竹园至建设大道道路改建工程	南漳县交通运输局	25978.03	2022.11.10
4	玉林（福绵）节能环保产业园南片区污水处理厂及中水回用设施建筑项目	玉林溢丰环保科技有限公司	31349.50	2022.04.01
5	滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程	珠海航空城发展集团有限公司、珠海航空城工程建设有限公司	39392.28	2022.1.7

1. 珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程

项目编号: 44040120181225906SG

中标通知书

国基建设集团有限公司:

我单位招标的 珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程

项目已于 2019年01月18日 完成定标工作。根据定标结果,我们确定贵单位为中标单位。

中标价: ¥ 116,848,755.68 元

中标工期: 按招标文件要求

承诺质量: 按招标文件要求

项目经理: 赵宏伟

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在 30 日

内与我单位签订合同。



签发单位:

招标单位: (公章)

法定代表人: 郭松记

2019年1月18日

确认单位:

交易中心: (业务专用章)

2019年1月25日

注: 本中标通知书一式十份,送市招标备案部门、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表单编号: QR-016-01/C2

工程编号: 44040120181225906SG
合同编号: SZMHT2019034

广东省建设工程施工合同

(2013 年版)

工程名称: 珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程

工程地点: 珠海市横琴新区

发 包 人: 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

承 包 人: 国基建设集团有限公司

广东省建设厅制

珠海
投资
法

珠海
投资
招

第一部分 协议书

发包人：（全称）珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

法定代表人：郭桂钦

地址：珠海市香洲区银湾路 1663 号珠海中心大厦

承包人：（全称）国基建设集团有限公司

法定代表人：郭长林

地址：太原市早西关街 26 号早西关街 38#商住楼 401 房

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程

工程地点：珠海市横琴新区

工程内容：珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程（简称“工程”或“本工程”），本工程位于珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛，共同管沟主要沿金融岛荣粤路敷设，起点位于琴海东路，终点位于汇通六路，主线全长 1004m，断面内净尺寸 B*H=3.3m*3.0m。其中过河倒虹一处，穿越轨道隧洞一处。工程内容包括 1004m 综合管廊主体及配套附属设施（消防、通风、供电、照明、监控与报警、排水、管廊支架等系统）。以上数据以政府相关部门最终确认的数据为准。最终施工范围及内容以经发包人确认的施工设计图纸为准。

二、工程承包范围

1. 承包范围：以经发包人确认的本工程施工设计图纸范围为准。发包人有权对工程施工范围及内容进行增减，承包人对此无异议。

2. 承包方式：采用单价合同方式。

3. 承包风险：招标文件及合同所约定的投标报价风险及承包风险。

三、合同工期

自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计 600 个日历天内完成本工程全部施工内容并通过发包人及政府相关部门的竣工验收。具体开工时间以经发包人书面确认的开工令上载明的开

工日期为准。

四、质量及安全文明标准

1. 质量要求及目标:

(1) 要求: 合格。

(2) 标准: 执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准及发包人要求。如各标准存在不一致之处, 以最高标准为主。

2. 安全生产文明施工要求及目标:

(1) 要求: 合格。

(2) 标准: 执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准、珠横新建通知【2018】223号文关于印发《横琴新区建设工程安全文明施工管理标准》的通知及发包人要求。如各标准存在不一致之处, 以最高标准为准。。

五、合同价款

合同(暂定)总价(大写): 人民币: 壹亿壹仟陆佰捌拾肆万捌仟柒佰伍拾伍元陆角捌分(含暂列金额壹仟壹佰壹拾捌万伍仟);

(小写): ¥116,848,755.68 (含暂列金额¥11,185,000.00)。

采用单价合同方式, 综合单价详见承包人的中标清单。本项目为公开招标工程, 投标报价书须满足招标文件的要求, 投标报价书没有的项目, 按招标文件及本合同的相关约定执行。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款约定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施、完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 在承包人全面妥善履行合同义务的前提下, 按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

1. 本合同签订时间: 2019 年 2 月 24 日

2. 本合同订立地点: 广东省珠海市横琴新区

3. 合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或签章), 并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式壹拾陆份, 发包人执捌份, 承包人执捌份, 具有同等法律效力。

(协议书完)

发 包 人：(盖章)

珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

法定代表人：(签字或盖章)

电 话：

郭长

传 真：

承 包 人：(盖章)

国基建设集团有限公司

法定代表人：(签字或盖章)

电 话：

传 真：



2. 沙井街道 2020 年道路“白改黑”综合整治工程

中标通知书

标段编号: 2020-440306-48-01-010730001001

标段名称: 沙井街道2020年道路“白改黑”综合整治工程

建设单位: 深圳市宝安区沙井街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 国基建设集团有限公司

中标价: 10438.377878万元

中标工期: 45天

项目经理(总监): 李景强



本工程于 2020-05-22 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-06-12



查验码: 6089629564894057

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

沙井街道建书2020年第1228号

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 沙井街道 2020 年道路” 白改黑” 综合整治工程

工程地点: 深圳市宝安区沙井街道

发 包 人: 深圳市宝安区沙井街道办事处

承 包 人: 国基建设集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区沙井街道办事处

承包人(全称): 国基建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 沙井街道 2020 年道路"白改黑"综合整治工程

工程地点: 宝安区沙井街道。

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 本项目综合整治范围包括沙井街道的环镇路、民主大道 2 条道路。其中环镇路为城市次干道,改造范围全长约 1689.84m,起点为北环路,终点为南环路,道路红线宽度 35m,设计速度为 40km/h,双向 4 车道。民主大道为城市次干道,改造范围全长约 791.78m,起点为松福大道,终点为西环路,道路红线宽度 27m,设计速度为 40km/h,双向 4 车道。主要建设内容包括:旧路面修复、沥青罩面、人行道增设及改造、新建及改造非机动车道、施划交通标线等。总投资估算 14086 万元,其中建安工程费 11973.1 万元。本次招标工程量清单为模拟清单,结算时按照合同约定方式结算。

资金来源:财政投入 100%; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米

<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它:			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水管网 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	(□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____);		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日；

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数 45 天。

招标工期总日历天数 _____ 天。

定额工期总日历天数 _____ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 _____ % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：_____合格_____

五、签约合同价

人民币(大写) 壹亿零肆佰叁拾捌万叁仟柒佰柒拾捌元柒角捌分 (¥104383778.78元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写) 叁佰捌拾贰万壹仟贰佰捌拾陆元肆角陆分 (¥3821286.46元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) _____ (¥_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写) _____ (¥_____元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写) _____ (¥_____元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2010年6月19日;

订立地点: 沙井街道办事处

发包人和承包人约定本合同自_____签订_____后成立。

本合同一式12份,均具有同等法律效力,发包人执6份,承包人执6份。

发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：911400007159997781

地址：山西省太原市早西关街 38#商住楼
401 房

邮政编码：030002

法定代表人：郭长林

委托代理人：


电话：0755-27815567

传真：

电子信箱：

开户银行：深圳农村商业银行劳动支行

账号：000156245375



市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 沙井街道 2020 年道路“白改黑”综合整治工程

验收日期: 2021 年 3 月 30 日

建设单位 (盖章): 深圳市宝安区沙井街道办事处





一、工程概况

工程名称	沙井街道 2020 年道路“白改黑”综合整治工程	工程地点	深圳市宝安区沙井街道
工程规模	民主大道长度 0.79km, 双向四车道, 红线宽度 35m; 环镇路 A 段总长 1.6km, 双向 4 车道, B 段总长 1.7km, 双向 6 车道, 红线宽度 40m。	工程造价 (万元)	10438.377878
结构类型	沥青混凝土路面	工程用途	市政道路工程
开工日期	2020 年 6 月 21 日	竣工日期	2021 年 3 月 30 日
监督单位	/	监督 登记号	/
建设单位	深圳市宝安区沙井街道办事处		
勘察单位	/	资 质 证 号	/
设计单位	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司		A144004859
施工单位	国基建设集团有限公司		D144051322
监理单位	深圳市长城工程项目管理有限公司		E144010523-4/1
施工图 审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		19016



二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织设计、监理、施工、等单位和其他有关人员组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、 验收组

组长	曾桂鹏
副组长	华向阳
组员	王珂、兰华娣、刘运练、李景强、陈进

2、 专业组

专业组	组长	组员
道路工程	曾桂鹏	华向阳、王珂、兰华娣、刘运练、李景强、陈进
交通工程	王珂	曾桂鹏、华向阳、兰华娣、刘运练、李景强、陈进
景观工程	兰华娣	曾桂鹏、华向阳、王珂、刘运练、李景强、陈进
给排水工程	华向阳	曾桂鹏、王珂、兰华娣、刘运练、李景强、陈进
电气工程	曾桂鹏	华向阳、王珂、兰华娣、刘运练、李景强、陈进
燃气工程	曾桂鹏	华向阳、王珂、兰华娣、刘运练、李景强、陈进
绿化工程	华向阳	曾桂鹏、王珂、兰华娣、刘运练、李景强、陈进

- 1、 建设单位主持验收会议；
- 2、 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、 审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、 验收组实地检查工程质量；
- 5、 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

使

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工作单位	职 称	职 务	签 名
曾桂鹏	深圳市宝安区沙井街道 办事处			曾桂鹏
华向阳	深圳市长城工程项目管理 有限公司			华向阳
刘运练	深圳市长城工程项目管理 有限公司			刘运练
王珂	深圳市城市交通规划设计 研究中心股份有限公司			王珂
兰华娣	深圳市城市交通规划设计 研究中心股份有限公司			兰华娣
李景强	国基建设集团有限公司			李景强
陈进	国基建设集团有限公司			陈进












设计

设计

五、工程竣工验收

竣工验收结论:

该工程经建设、设计、施工、监理等单位组成的验收组进行了验收,验收组形成了一致的验收意见:评定为合格。

<p>建设单位 (公章)</p>  <p>项目负责人:</p>  <p>2021 年 3 月 30 日</p>	<p>监理单位 (公章)</p>  <p>项目总监:</p>   <p>2021 年 3 月 30 日</p>	<p>施工单位 (公章)</p>   <p>项目负责人:</p>  <p>法人代表:</p>  <p>2021 年 3 月 30 日</p>	<p>设计单位 (公章)</p> <p>项目负责人:</p>   <p>2021 年 3 月 30 日</p>
---	---	---	---



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

国基建设集团有限公司：

你单位承建的【沙井街道2020年道路“白改黑”综合整治工程】
被山西省市政公用事业协会评价为 2022年度 **精品示范工程**

特发此证

项目经理	项目副经理	技术负责人	质量员	安全员
王卫朝	刘玉伟	张 勇	白宇明	张国栋



3. 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

编号：G1240021 号

346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

中 标 通 知 书

南漳县公共资源交易监督管理局制

国基建建设集团有限公司：

自 2017 年 2 月 14 日开标后，经评标委员会评定并报招投标管理机构备案，确定 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程 由你单位为中标人。

请收到中标通知书后，于 2017 年 3 月 14 日下午 5 时前到 南漳县交通运输局 与招标人签订承包同，并同时报招投标管理机构备案。在限期内不来草拟合同者作放弃中标处理。

招 标 人（盖章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：2017 年 2 月 23 日



中标结果备案表

招投标管理机构备案意见:

同意备案

招投标管理机构: (备案章):

项目负责人: (盖章):

部门负责人: (盖章):

单位负责人: (盖章):

2017年2月23日

说明: 1、本通知书一式五份, 招投标管理机构、行业主管部门、招标人、中标人、招标代理机构各执一份, 复印无效。

2、本通知书未经招投标管理机构盖章备案无效。

副本

建设工程施工合同

项目名称： 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

发 包 人： 南漳县交通运输局

承 包 人： 国基建设集团有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南漳县交通运输局

承包人（全称）：国基建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就346国道大竹园至建设大道道路改建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：346国道大竹园至建设大道道路改建工程

2. 工程地点：南漳县城关镇

3. 工程立项批准文号：南发改审批[2016]61号

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：施工设计图纸及工程量清单范围内的所有工程

6. 工程承包范围：346国道大竹园至建设大道道路改建工程，包括道路土石方工程、停车场土石方工程、道路工程、防护工程、交通工程、排水工程、涵洞工程、桥梁工程、照明工程及管线工程等施工设计图纸及工程量清单范围内的所有工程。

二、合同工期

计划开工日期：2017年4月20日（以开工时间为准）。

计划竣工日期：2018年9月30日。

工期总日历天数：520天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：贰亿伍仟玖佰柒拾捌万零叁佰元整（¥25978.03万元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）：伍佰肆拾柒万陆仟肆佰柒拾肆元叁角整（¥5476474.30元）；

(2) 合同价格形式: 单价合同

五、项目经理

承包人项目经理: 卫亚洲

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 3 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在南漳县交通局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人(签字):

地 址:

开户银行:

账 号:




承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人(签字):

地 址:

开户银行:

账 号:



国基项目部

346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

交 工 验 收 资 料

建设单位：南漳县交通运输局

施工单位：国基建设集团有限公司

监理单位：湖北利民建设工程咨询有限公司

日 期：二〇二二年十一月

目 录

- 1、公路工程交工验收证书
- 2、关于 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程交工验收的申请
- 3、346 国道大竹园至建设大道道路改建工程公路交工验收申请表
- 4、关于 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程交工验收会议通知
- 5、参加会议人员签到表
- 6、湖北中广公路勘察设计有限公司
- 7、346 国道大竹园至建设大道道路改建工程国基建设集团有限公司项目部工作总结
- 8、湖北利民建设工程监理咨询有限公司工作总结
- 9、襄阳华昇工程检测咨询有限公司工作总结
- 10、南漳县交通运输局（业主）对项目执行情况报告

公路工程交工验收证书

交工验收时间： 年 月 日

工程名称：346 国道大竹园至建设大道道路改建工程		合同段名称及编号：346 国道大竹园至建设大道道路改建工程		
项目法人：南漳县交通运输局		设计单位：湖北中广公路勘察设计有限公司		
施工单位：国基建设集团有限公司		监理单位：湖北利民建设工程咨询有限公司		
本合同段工程概况及主要工程量： 该项目合同为 6.125 公里，优化方案后，实际完成 5.004 公里，路基宽度 40 米，路面宽度 22 米，双向 6 车道，沥青混凝土路面，圆管涵 4 道，盖板涵 3 道，箱涵 1 道，桥梁 5 座。				
本合同段价款	原合同	25978.03 万元	实际	以最终审计部门审计报告为准
本合同段工期	原合同	520 日历天	实际	1650 日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 路基整体稳定，路面平整密实，无严重缺陷；桥梁线型顺畅，桥位准确，桥梁内外轮廓线顺滑清晰，桥梁构造物稳定，伸缩缝无阻塞、变形现象，排水设施良好。交工资料已完善，质量检测提出的病害已处理。综上，交工质量评定分数为 86 分，等级为合格。 本项目开工日期为 2017 年 4 月，合同工期为 520 日历天，由于受征地、洪水、疫情等原因，于 2022 年 5 月完工。合同执行期间，施工单位能按照合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。				

(施工单位的意见)

符合设计及规范要求,同意验收。

施工单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2022年11月10日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

经验收各项指标均符合设计要求,同意交工。

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

柯世东



单位盖章

2022年11月10日

(设计单位的意见)

施工质量符合设计及规范要求,同意交工。

设计单位法人代表或授权人(签字)

王敏



单位盖章

2022年11月10日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

王敏



单位盖章

2022年11月10日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

请示、报告、汇报送审处理笺

346 国道大竹园至建设大道道路改建工程建设指挥部

标题	关于 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程交工验收的申请
呈报意见	<p>拟同意。呈请向省、市、自治区审批。 2022.8.1</p> <p>请各相关部门予以支持。并尽快办理相关手续。以便早日开工。并尽快办理相关手续。以便早日开工。并尽快办理相关手续。以便早日开工。</p>
领导批示	<p>同意</p> <p>2022.8.1</p>

2022.8.1 2022.8.1

2022.8.1

关于346国道大竹园至建设大道道路改建工程 交工验收的申请

346 国道大竹园至建设大道道路改建工程建设指挥部：

由国基建设集团有限公司中标承建的 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程于 2017 年 4 月开工,2022 年 5 月工程完工,并于 2022 年 7 月 22 日举行通车仪式,目前通往城南工业园的重载车辆较多,经常出现中途随意掉头、违停、占道现象,且各路口处均无红绿灯,给通行带来极大的安全隐患。根据甲乙双方合同约定,该工程现已全部完工,并已按交通部门制定的《公路工程质量检验评定标准》及相关规定,由施工单位、监理单位、指挥部联合对本工程进行初验合格,具备交验条件,现申请交工验收,望批准为盼!



申请人：346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

国基建设集团有限公司项目部

2022 年 8 月 1 日



346 国道大竹园至建设大道道路改建工程 关于工程交工验收的申请报告

南漳县交通运输局：

由我项目部承建的 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程，自 2017 年 4 月开工至 2022 年 5 月完工，经过全体管理、技术、施工人员的共同努力，现已全部完工，施工现场也已清理完毕。

根据《招标文件》及施工图设计文件的要求，该段工程按城市主干路标准建设，设计速度 60Km/h，汽车荷载等级：城-A，设计洪水频率：1/100，路基宽度：40 米，路面类型：沥青混凝土路面。经过项目部自检、湖北利民建设工程咨询有限公司、346 国道大竹园至建设大道道路改建工程建设指挥部组织有关工程技术人员进行初检，并由襄阳华昇工程检测咨询有限公司进行第三方检测，工程质量达到合格等级，单位工程合格率达到 100%，满足工程合同要求和设计标准。本项目合同工程量为 6125.761m，优化后实际完成工程量如下：

道路全长 5.004km，其中路基宽度 40 米，路面宽度 22 米，双向 6 车道，沥青混凝土路面；圆管涵 4 道，盖板涵 3 道，箱涵 1 道，桥梁 5 座。

鉴于我项目部已完成交工验收前的准备工作，具备交工验收条件，特向南漳县交通局提出交工验收申请，请南漳县交通局及时组织有关单位对我项目部承建的工程进行交工验收，并签发《工程交工证书》。对交工验收时检查出的工程质量缺陷（因县政府举行季度拉练，抢工期致使水稳层养护期未到而进行沥青混凝土

摊铺，造成 K2+200~K2+500 左幅中间车道通车后出现车辙），我项目部将严格按《工程合同》的要求时承诺，保证及时进行工程质量缺陷的处理和修补，直至通过竣工验收。

附：

- 1、 交工验收申请表
- 2、 工程交工总结


国基建设集团有限公司
346 国道大竹园至建设大道道路改建工程项目部
2022 年 10 月 31 日

346 国道大竹园至建设大道道路改建工程项目

公路交工验收申请表

南漳县交通运输局、总监办：

本合同段（全合同段：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、涵洞工程、管线综合工程、照明工程）工程已完工，经自检评定合格，各项施工资料齐全，现申请进行交工验收，请予以审查。



项目经理部：（盖章）部

项目经理：（签字）

董有峰

2022年10月31日

总监办审查意见：

经审查，施工资料、工程实体符合设计规范要求。

同意申请。

总监办：（盖章）

刘光社

总监理工程师：（签字）

2022年10月31日

建设单位审核意见：

同意意见，同意意见。



建设单位：（盖章）

负责人：（签字）

王明

2022年10月31日

关于召开 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程 交工验收会议的通知

根据工程交工验收的相关规定，经研究，决定召开 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程交工验收会议，具体通知如下：

一、会议时间：

2022 年 11 月 9 日上午 9:00

二、会议地点：

G346 改建工程指挥部会议室

三、会议主持单位：

南漳县交通运输局

四、参会单位：

建设单位：346 国道大竹园至建设大道道路改建工程指挥部

设计单位：湖北中广公路勘察设计有限公司

监理单位：湖北利民建设工程咨询有限公司

施工单位：国基建设集团有限公司

检测单位：襄阳华昇工程检测咨询有限公司

五、会议议程：

- 1、介绍参会单位及相关人员。
- 2、设计单位代表对本次交工的项目是否与设计相符，是否满足设计要求进行设计符合性评价；
- 3、施工单位代表汇报工程质量自检情况及工作总结；
- 4、监理单位代表汇报工程质量复检情况及工作总结；
- 5、检测单位代表汇报工程质量检测意见；

346国道大竹园至建设大道道路改建工程
交工验收工作会参会人员签到表

日期: 2022年11月9日

序号	单位	姓名	联系方式	备注
1	建设单位	王守军		
		李永清	15327922777	
		赵开强	13995705299	
2	设计单位	王华	13329809199	
		韩洁仁	18062385797	
3	监理单位	张金海	15997299963	
		李建	15271046482	
4	施工单位	王守军	15137151276	
		王守军	13907279990	
5	第三方质量检测机构	王守军	13308676378	
		徐真	1507278746	

设计总结

项目名称：346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

一、项目概况

本项目南起大竹园桥，与改建中的 G346 顺接，利用现有金漳大道向北延伸，于发展大道平交口西延，利用既有龙华大道走向，通过局部调线绕过龙蟒集团厂房，至华新水泥集团停车场后，向北延伸，跨过蛮河后与水镜大道平交，继续向北延伸，最终与已有建设大道(S305)平交。道路路线设计总长为 6125.761m，等级为城市主干路，设计速度为 60Km/h，规划红线宽度 40m。

本次设计主要内容有道路工程、交通工程、排水工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程、管线综合工程、施工图预算。

根据南漳县委、县政府领导多次考察、调研提出意见：一是对 346 国道起点污水厂至发展大道路口段长度为 629.678 米，为已建道路，现状已基本市政化，机动车路面路基状况良好，取消了建设。二是水镜大道至建设大道段（长度 491.659 米）由于拆迁难度大，协调难度高，取消了建设。同时新增水镜大道至薛坪路与建设大道平交路口段（长度 331.579 米），该段设计图纸已全部完成，后来由于该段（水镜大道至薛坪路与建设大道平交路口）已纳入了“南漳县水镜大道改造及地下空间开发利用项目”，按照“尊自然 重人需 营商塑居 打造文化、商业、居住为一体的水镜文化大道”的定位，对水镜大道的道路交通、景观绿化、建筑立面进行综合整治提升。其建设规模、标准比

346 国道道路设计标准高。若 346 国道道路改建工程对此段进行施工建设，属于重复建设，因此该新增段也取消建设。

本项目取消建设范围有两处，一处为起点污水厂至发展大道路口段长度为 629.678 米，一处为水镜大道至建设大道段长度为 491.659 米。

本项目实际实施长度 5.004 公里，涉及该项目除取消建设段外，原设计图纸内容及设计变更图纸部分按设计图纸进行了施工。

二、施工期间主要进行了以下设计变更：

1、对 K1+700 ~ K2+120 右侧高边坡开挖及防护方案进行调整：K1+720 ~ K2+120（右幅）高边坡采用由下到上，第一级边坡坡率采用 1: 0.3, 第二级及以上边坡坡率采用 1: 0.5，单级边坡高度 12m，每级之间设置 2m 边坡平台，系统锚杆框架中锚杆长度 6m 与 9m 交错布置；为减小材料运输难度，将平台截水沟材料由浆砌片石改为现浇混凝土。

2、通过对原涵洞和水系进行重新调查测量，并收集相关资料后对 K1+152.9 处盖板涵由 1-3m × 3m 盖板涵变更为 1-6.0m × 3.0m 盖板涵。

3、为满足施工需要，节约相关环节对本项目工期的影响，避免项目建成后二次开挖，对弱电管线进行补充变更设计。

4、为满足农田灌溉需要，应村民要求，拆除原堤坝右侧的一道长度 298.5 米的块石砌筑灌溉农田沟渠，并在新建改渠 K5+099.4 ~ K5+380 段改渠河堤右侧坡角处新增一条长度 280.6 米的灌溉沟渠；K3+375.258、K3+685.657、K4+110.612、K4+199.267 四处现状灌溉用沟渠因为本项目的建设需恢复灌溉功能，设置四处倒虹吸实现道路两侧沟渠连通；为确保大堰湾桥周边农田灌溉，保证蛮河河流泄洪需求，在现状河道

和新建沟渠设置拦水坝的形式将水位提升，以便农田灌溉。

5、为保障改渠工程中沟渠地基承载力满足要求，将原设计 60cm 浆砌片石调整为 50cmC20 片石混凝土。

6、K5+325 至 K5+355 右侧平交口及箱涵取消并增加加衡重式挡土墙。

7、根据现场实际情况，对 K0+825 右侧（加油站、驾校路）、K0+900 右侧（河提路）、K2+870 十字平交口（大南背村路）、K4+645 左侧（村口路）、K4+770 左侧（原省道路）、K5+485 右侧（电站路）、K5+530 左侧（原省道路）等位置增加平交口。

8、根据企业需要，增加龙蟒集团停车场及排水管涵。

9、为保证 K1+152.9 涵洞 1-6*3m 与道路污水管不冲突，将该处污水管下调 1m。

10、由于蛮河 1#、2#桥上部结构进行变更，桥面标高发生变化，根据调整后的桥梁标高对桥梁前后道路的纵断面、雨水和污水管网进行变更，影响范围为 K0+580~K1+240。

11、为保证改渠箱涵能够与现状蛮河河道护坡顺接顺畅，将箱涵沿设计轴线方向平移 3.32m，箱涵长度保持不变，采用渐变式八字墙与现状蛮河河岸顺接。考虑到台背回填材料统一，将箱涵原台背回填料调整为碎石土。

同时，为减小施工难度，节省投资，本次变更将 K5+010-K5+035.5 段两侧衡重式路肩墙取消，采用分级放坡+挡墙护坡的组合形式（衡重式路堤墙）。上级边坡坡率 1:1.5，下级边坡坡率 1:1.75，中间设置 2m

边坡平台。为防止边坡侵占蛮河河道，在河道边缘设置衡重式挡墙进行防护。

12、施工至 K4+710~K4+750 段左侧路基边坡时，边坡实际岩层情况与原地勘报告有差异，现场情况存在纵向强风化岩层裂隙，原设计图中挂网喷播植草防护已不能满足防护要求，为保障本项目及上方防洪应急通道的路基稳定，根据 2021 年 12 月 31 日建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方现场共同商定，将该段边坡防护变更为锚杆喷射混凝土挂网防护。

13、施工至三道河大桥，由于桥梁的建设，蛮河两岸现状防汛通道被阻断，为保障防汛通道的畅通，确保汛期防洪应急需要，对三道河大桥南北两侧防汛通道进行顺接处理。

14、K1+700~K2+120 高挖方路段，因坡面较陡，在施工过程中出现锚杆框架内喷播植草实施困难，施工进度缓慢，草籽不宜成活等问题，将锚杆框架内生态防护形式变更为植生袋生态防护。

15、为不影响周边居民进出，对 K4+330~K4+750 段道路纵坡进行调整，同时对雨污水管线平面、纵断面进行相应调整，雨水管道调整范围为 K4+416~K4+795，污水管道调整范围为 K4+314~K4+790。

16、污水管道 K3+170 至 K3+270 段开挖出地下水，对局部地下水位较高范围先放缓边坡坡度至 1:1 开挖沟槽，配合抽水措施进行小段落施工。同时，为缩短施工周期，减小地下水对施工的影响，将该段管材变更为 HDPE 双壁波纹管。

17、施工至 K5+306~K5+326 段挡土墙基础，地基承载力无法满足设

计要求,为确保工程质量,经我方现场踏勘,并通过与业主、监理、施工单位现场沟通,确定对 K4+680~K4+794、K5+010~K5+035.5、K5+044~K5+442 段挡土墙地基采取换填的方式进行处理,同时挡墙基础采用钢筋混凝土扩展基础。

18、蛮河 1#桥、蛮河 2#桥由原设计换梁方案变更为原桥加固利用再新建半幅,保留旧桥上下部结构,拆除旧桥人行道及护栏,凿除桥面部分现浇层后重新浇筑现浇层,在旧桥两侧新建 T 梁桥进行拼宽,桥面重新铺装沥青,形成新旧结合桥梁。

19、三道河大桥优化钢筋及钢束布置,优化合拢段临时固结措施,更换支座类型。

20、由于 K5+634.091~K6+125.761 段拆迁难度大,实施难度高,应业主要求,将该段线路变更改至水镜大道线路(K5+634.091~K5+965.67)。

21、本项目 K2+000~K2+120 段车行道下现状存在 DN800 自来水主管,管顶距本项目路面以下 4.93m~6.21m,采用顶管下穿。通过与建设单位沟通,结合现场实际情况,将 K2+000~K2+120 段车行道路面结构底基层(18cm 厚水泥稳定碎石)和垫层(15cm 厚级配碎石)调整为底基层(22cm 厚 C35 钢筋混凝土)和垫层(11cm 厚级配碎石)。

以上变更对道路结构、性能无影响。

三、相关建议

本道路按城市主干路标准设计的,道路沿线大型载重车辆通行频繁,路面负荷大,建议与交管部门做好协调,对该路段进行限载处理,尽

可能保证道路使用寿命，同时完善交通组织，提升道路服务水平，保障道路通行安全。



湖北中广公路勘察设计有限公司

2022.11.2

346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

监 理 工 作 总 结

湖北利顺建设工程有限公司

346 国道大竹园至建设大道道路改建工程总监办

二〇二二年十月



目 录

一、工程概况	1
二、项目监理机构	1
三、监理合同履行情况	2
(一) 工程进度控制情况	3
(二) 工程质量控制情况	4
1、施工准备阶段监理工作	4
2、施工阶段监理工作	5
(三) 工程投资控制情况	8
(四) 工程安全控制情况	8
(五) 工程廉政建设情况	9
四、监理工作成效	9
(一) 在做好事前控制	9
(二) 加强事中巡视、检查	10
(三) 不放松事后验收	10
五、监理工作中发现的问题及其处理情况	10
六、监理工作体会	11

监理工作总结

根据委托监理合同，我们湖北利民建设工程咨询有限公司，承担了 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程的监理任务。下面我就截止目前的监理工作进行一下汇报。

一、工程概况

本项目南起大竹园桥，与改建中的 346 顺接，利用现有金漳大道向北延伸，于发展大道平交口西延，利用既有龙华大道走向，通过局部调线绕过龙蟒集团厂房，至华新水泥集团停车场后，向北延伸，跨过蛮河后与水镜大道平交，继续向北延伸，最终与已有建设大道（S305）平交。道路等级为城市主干路，设计速度为 60Km/h，规划红线宽度 40m。

K0+000-K0+629.678 段为已建道路，现状已基本市政化，机动车道路面路基状况良好，考虑到后期的整体规划因素未进行施工。根据南漳县的总体规划要求及因素，K5+634.102 ~ K6+125.761 段未进行施工。本项目全长 6.125km，实际施工 5.004km。包含的有道路工程、交通工程、排水工程、桥涵工程、照明工程、综合工程，其中桥梁工程三道河大桥、二道河中桥、大堰湾中桥、蛮河 2#大桥、蛮河 1#中桥。

二、项目监理机构

（1）346 国道大竹园至建设大道道路改建工程总监办下设监理工程师 1 名，总监代表 1 名，并配备路基路面工程师 1 名、测量工程师 1 名、试验人员 2 名、计量工程师 1 名、桥梁工程师 1 名，监理人员 2 名。346 国道大竹园至建设大道道路改建工程监理工作

（二）工程质量控制情况

本工程监理过程中，监理人员严格按照合同、监理规范及施工规范规程实施监督管理，能够及时配合业主的工作，及时向业主汇报工程质量的监督、检查、跟踪控制，监理人员采取三勤“勤跑、勤检、勤讲”，为督促工程质量起到了一定的作用。为了保证工程的质量，对于技术薄弱施工单位，监理人员针对工程每一道工序进行仔细的检查核对。在工程建设中没发生重大质量问题或事故。

1、施工准备阶段监理工作

（1）监理人员按照监理服务合同全面进场后，首先对合同文件全面熟悉，设计图纸进行复查，编制了《监理实施细则》、《监理工作计划》、《安全监理实施细则》和路基、桥涵、路面、环保工程施工须知，并制作了施工形象进度图、监理施工组织流程图、气象图及监理人员管理图表，完成了图表上墙工作。

（2）建立了试验室，根据工程规模，对试验室仪器配置进行补充，积极筹集资金配备了满足本项目的试验仪器及人员。严格进行原材料质量控制，对材料的出厂质量证明书及与现场所进材料型号、规格、出厂日期等进行核对，采用项目部的自检及监理抽检的控制，对可疑的材料进行调查和复试。

（3）对施工单位的资质进行审查，审查施工合同段的总体施工进度计划。对施工单位上报的试验段开工报告和试验段总结报告进行详细的审查，对其中的施工组织设计方案、施工工艺、施工机械、技术人员及技术人员数量、材料到场情况及各种材料的质量情况进行详细的审核，认为施工合同段组织结构、质量保证体系完整目标

实行总监理工程师负责制。

(2) 现场监理职责范围、任务、专业分工等

根据招标文件和合同条款，为了更好的控制现场、了解现场，总监办采取了以总监理工程师为首的各专业工程师负责的现场监理为第一人的现场监理分段包干责任制，将责任落实到人，各专业工程师进行技术指导，总监办进行组织协调，监督检查。

(3) 现场监理交通工具、通讯设备情况，住宿办公地点和条件

根据招标文件和现场施工作业条件，总监办办公及住宿地点设于南漳县文笔峰社区南背村。现场交通采用 1 台越野车和 1 台皮卡车，完全能满足现场监理和总监办现场巡视的需要。

(4) 监理规章制度

为了增强各级监理人员的责任心，公司和总监办分别制定了各级人员岗位责任及规章制度，规范和约束监理人员的行为。如：《总监办内部管理办法》、《总监理工程师办公室职责与权限》、《各专业监理工程师职责与权限》、《试验室主任职责与权限》、《试验管理程序》、《试验室安全操作措施》、《试验室安全制度》、《请假与奖惩制度》等。对违规者采取批评教育、罚款直至开除的处罚，从而使各级监理人员明确了目标、提高了工作积极性，为工程的顺利开展奠定了良好基础。

三、监理合同履行情况

根据监理合同委托监理的范围和要求，受业主的委托后，对本工程施工阶段和保修阶段实行工程监理，本监理单位在与业主商签了本工程的监理合同后，确定项目在质量、进度、投资监理总目标，

化管理明确，总工期控制符合实际，施工方法、技术方案符合施工有关规范。督促项目部完善和健全了自检体系建设工作，为确保工程质量奠定了基础。

(4) 测量监理工程师与施工单位联合复测，整个过程监理全程参与，施工单位测量成果监理认真审核，确保了施工放样成果的真实性、准确性。

(5) 审核了施工单位的进场机械设备及人员配备情况，对数量不一至和不配套限期补足进场。

(6) 对图纸上出现的错漏短缺提出了书面的建议。

2、施工阶段监理工作

(1) 严格执行监理程序

严格按监理程序施工，质量控制是监理的核心工作，总监办一方面审核施工单位的质量自检体系，另一方面建立了总监理工程师总负责制下的完整质量监理组织体系，设置了试验、测量、计量、路基、路面专业工程师，严格按照交通部《公路工程施工监理规范》及《监理实施细则》实施控制。

严格现场监理旁站制，做到只要有施工作业面，就有现场监理，做到纵向到底、横向到边、杜绝死角、盲区现象。同时对监理实行分段负责制，对管理较好的监理人员实行奖励，对管理力度不够的给予处罚，从而充分调动了现场监理人员的积极性和质量责任感，增加了事前控制和过程控制的力度，从而使工程质量始终处于受控状态。

加强监理人员管理，进一步提高监理人员素质。每周召开一次

成立了工程项目监理部。按照监理合同及相关规范，明确总监理工程师和专业监理工程师职责。使监理工作制度化、规范化、标准化，确保监理任务的顺利实施。

按照监理合同，编制了监理计划，结合本工程实际特点，及时编写了监理实施细则，并在工程开工前按照规范的要求及有关监理规定程序等召开了第一次工地会议，监理过程中严格履行了监理合同，并严格按照有关的法律法规进行监理操作，认真地行使了监理人员的责任、权利和义务，顺利地完成了监理任务。

在业主及公司的大力支持下，本工程各项监理工作进展顺当。在整个监理的过程中，我们加强和规范了监理的自身管理工作，严格执行各项规章制度，确保了工程质量和合同的仔细执行。

在严格监理的同时，我们针对该工程施工所出现的问题及管理不到位等状况。加大了“严格监理”的力度，加强了巡察旁站力气；多提合理化建议，加强了“事前监理”和“主动监理”，在监理过程中，做到了隐蔽工程、重点部位 100%旁站，平常反复巡查，把质量问题歼灭在萌芽状态。主要为以下几点情况：

（一）工程进度控制情况

在本工程监理过程中，按照合同及有关文件约定的目标工期控制工程进度。施工过程中出现各种因素的影响，出现工期进度偏差。总监办及时采取充实监理力量，与施工单位、建设单位一同协商制定调整工程进度实施方案，及时召开现场工程例会、下达监理通知单等多项措施，根据工程实际情况随时调整工程进度控制方案。

监理例会，及时提醒和纠正监理人员思想上存在的麻痹大意思想，同时不定期组织监理内部培训，提高全体参建监理人员的业务素质，为更好的进行现场监理打下坚实基础。

（2）严格执行质量管理程序方面：

主要从开工报告、工程完工检验和中间交工证书三大环节加大监管力度。开工报告的批复是监理对该项工程准备工作程序的认可。由于准备工作的充分与否直接关系到工程施工的进度与质量。监理工程师在进入施工现场后，首先召开第一次工地会议，听取施工单位的各种准备工作的汇报，同时提出要求，然后由总监办监理试验室对施工单位的试验室及进场材料进行现场检查、抽查取样；测量工程师对导线点、水准点进行校检，专业监理工程师对施工方案、施工组织计划、进场设备及质量保证体系进行审查。对上述各项审查合格并签字后，由总监办签发分项工程的开工报告。

在施工过程中，现场监理人员主要是加强过程中的控制和对已完工程的检验。每道工序实施前必须通知现场监理进行检验，经监理检测同意后方可动工。对于隐蔽工程都要填写检测记录，同时留存影像资料存档备查。每项工程完工之后，由承包单位填报现场检验报告单和完工质量检验报告单，经监理审查合格签字后，方可进入下道工序。

（3）严格执行试验工作监理试验工作程序

试验工作是工程质量控制的重要手段之一，试验数据是评定工程质量优劣的主要依据。总监办试验监理工程师及其领导下的试验室对承包人的试验进行监督检查，并按规定的频率进行独立的抽检，

对各个工程项目的质量进行有效控制，以确保各项工程的各项技术指标达到规定的要求。为了获得合理的施工方法、施工组织、工艺流程和符合技术规范要求的工程质量标准控制数据，对关键工程进行了试验，如路基试验段、预制构件试生产等，其试验结果经监理工程师批准后才能规模生产。总监办对承包人的试验工程施工方案、施工准备工作和有关资料进行详细地检查和审核。确认具备开工条件后由总监办审批。试用于施工配合比的材料需经监理工程师批准，项目部按规范要求的试验频率 100% 进行试验，总监办按规定项目部试验频率的 30% 独立完成抽检试验。

在施工全过程，监理试验室主控拟用于工程的各种原材料质量。坚持对原材料执行审批制度。对本合同段所有设计取土场及挖方利用填筑段均进行 CBR 试验、对于塑性指数大，不满足路基填料要求，采用了废弃处理。严禁不合格的土质填筑路基，消除隐患，保证了路基填筑质量。

在原材料合格的前提下，完成规定频率的各种施工检测。如路基的标准击实、CBR 值试验、填土及填前碾压压实度、桥涵用砂、石料筛分、砼配合比、坍落度、砼的强度、砂浆配合比及强度，钢筋、水泥等试验抽检工作。尤其是砼强度和路基填土的压实度抽检，均大于规定抽检频率。经抽检合格后，现场签字认可。对不合格的点，立即责令项目部进行返工处理。

总之，监理试验工作以数据为准能够及时的为各专业工程师提供准确、可靠的试验数据，以此来指导施工，评定工程质量的优劣，为整个工程的质量控制与确认做出了重要的贡献！

(4) 严格执行测量监理工作程序

测量是监理人员在质量控制中对工程的几何尺寸、中线、标高等控制和检查的重要手段。在工程开工前，总监办测量工程师对全线的导线坐标、水准点高程等进行了校核。并对施工单位恢复的路线、桥涵坐标进行了检测。施工过程中，对路基进行高程测量，将数据及时提供给现场监理工程师，以控制压实区位、控制宽度。并经常对中线进行检测，保证线位正确。对构造物的轴线、高程进行100%检测，并要求在桥涵附近增设了临时水准点，以便于桥涵施工。在施工全过程，始终加强测量工作的检测，保证了工程质量，消除隐患。

(三) 工程投资控制情况

本工程监理过程中，监理人员严格按照合同及有关工程量的文件，通过对工程实际的工程量的计量落实总监审批款制度。特别加强设计变更管理，例：三道河大桥及蛮河 1#、2#桥为保证沿线，重点企业的运输通畅，设计院对上部结构进行了变更；K2+100 处高边坡根因出现未发现的地质裂隙及灾害，设计院根据地质勘察情况加强了对坡面的防护，增加变更，总监办加强对这些重点区域的监管，仔细核查图纸及工程量清单与实际工程量不相符合的地方，建立变更台账保证工程质量及投资控制。

(四) 工程安全控制情况

监理人员定期（每周、节假日、变换季节）对施工现场进行安全大检查，并形成检查记录，对施工机械设备及安全用电等进行专项检查，督促施工单位要做好机械设备的维修、保养工作，避免机

械事故的发生，以确保工程正常施工。针对不符合安全要求及存在安全隐患的施工单位，监理人员已及时下达书面通知书令其整改。总监办不定期召开安全专题会，并邀请施工单位管理人员认真学习，始终把安全工作放在工作的第一位。

在施工过程中安全隐患或问题能够做到早发现、及时解决，从开工至竣工未出现安全事故。

（五）工程廉政建设情况

总监办在廉政建设、文明施工、平安、环保等方面主动根据业主及上级部门的要求严格执行。并定期组织召开相关会议，使得每个监理人员都能做到廉洁、公正的开展工作。对平安措施落实状况和整改结果进行全程监控，本工程未发生平安事故。

总之，在施工监理工作中，我们把握了重要部位和关键环节做到了预防未知，始终严格限制，把好了质量关，工程平安、牢靠，符合设计及规范要求。我们将以严谨务实的工作看法刚好订正存在的问题，克服不力因素，加大工作力度，为业主交一份满意的工程答卷。

四、监理工作成效

本工程经过建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方的共同努力下，使工程达到了合同约定的标准。监理工作成效方面可归纳为以下几点：

（一）在做好事前控制

首先要求施工单位现场管理人员认真阅读图纸，在此基础上要求施工单位搞好各分项工程技术交底，并要求施工单位管理人员进

行跟踪检查，以便能够及时发现问题，把工程施工质量问题消灭在萌芽状态；认真审核施工方施工组织设计和各项专项施工方案及作业指导书。

（二）加强事中巡视、检查

监理人员加大现场巡视频率，发现问题后及时以监理工程师通知单或监理工作联系单形式下发给施工单位进行整改，并督促其落实。

（三）不放松事后验收

在施工单位自检合格的基础上，要求施工单位正确填写自检记录表及检验批、分项、分部工程报验申请表。验收时认真检查施工过程中监理人员口头或书面提出的工程施工质量问题。通过事前、事中、事后控制相结合，与采取现场巡视检查、旁站监督等措施，现场及时纠正和解决处理了大量的施工质量问题，消除了质量隐患，确保了工程质量。总监办督促施工单位在施工中认真贯彻“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则。实现无伤亡、无工程质量事故，且施工、设计、建设单位平时协调工作到位，所以该工程在整个监理过程中是比较成功的，工程质量也得到了保证。

五、监理工作中发现的问题及其处理情况

由于建设工程的多样性和复杂性，不同工程牵扯到方方面面的人员及其组合的变化，所以对现场负责的项目监理而言，协调能力的高低基本上决定了整个项目监理部的成效优劣。

我总监办在面临监理工作复杂客观不利因素。因此在实际监理工作中，遇到很多问题，但是，以公司做后盾，在建设单位的强力

支持下，我们面对困难并未退缩，知难而进，积极主动配合建设单位，为施工单位提供技术服务，做好沟通协调，使监理工作顺利进行。

六、监理工作体会

市场是企业生存的源泉，而人才是企业发展的关键。企业之间的竞争终取决于人才竞争，一个企业培养人不容易，培养一个人才更不容易，公司一旦失去大量的人才，将直接关系到一个企业的兴衰。监理工作是一种高智能的、科学化的有偿技术服务。作为监理单位，应该清醒地认识到潜藏者巨大能量的高智能复合型人才是企业生存和发展最宝贵的财富和源泉，在人才方面提出以下建议：

- ①加大监理人员培训力度，提高员工的竞争意识。
- ②立足长远，加强人才储备工作。
- ③重视优秀监理人才引进工作。
- ④建立行之有效的绩效考核制度，形成激励机制，详细完善《监理人员考核办法》，实行奖优惩劣，突出骨干作用。
- ⑤在用人方面遵循“能者上、平者让、庸者下”的原则和不拘一格使用人才。

随着建设事业的蓬勃发展和监理工作的不断规范，由于种种客观原因，我们还存在很多不足之处，我们会再接再厉，共创监理单位的没好明天！做自律有为的监理的思想方针，进一步努力提高监理工作水平，增强总监办综合实力，为公司的壮大强盛贡献一份力量。

在公司领导的正确领导下，总监办全体人员在工作中，秉着“守

信、诚信、公正、科学”的工作思想，牢记“安全重于泰山，质量高于一切，进度就是效益”的现场管理宗旨，认真做好质量、进度、信息、合同的控制于管理工作。经过总监办全体人员的共同努力，现场监理工作取得了一定的成效，同时在工程建设中发挥较大的作用，总结监理工作成绩的取得，和领导的正确引导和支持分不开的，为此，谨以总监办总监为首的全体成员向诸位领导及全体同仁的大力支持和绑扎表示深深的谢意！

湖北利民建设工程有限公司
346 国道大竹园至建设大道道路改建工程总监办

2022年10月21日



346 国道大竹园至建设大道 道路改建工程

交
工
总
结

国基建设集团有限公司

346 国道大竹园至建设大道道路改建工程项目部

2022 年 10 月

岗 位	设置岗位	职责分工	备 注
项目经理	1 人		全面负责项目安全、质量、进度、信息管理等
技术总工程师	1 人		由项目经理直接领导,并对项目经理负责
项目副经理	1 人		
道路施工员	4 人		由项目副经理直接领导指挥并接受项目副经理的监督。
桥梁施工员	4 人		
管道管线施工员	4 人		
测量员	4 人		
安全员	4 人		
质量员	4 人		
材料员	4 人		
试验员	2 人		
预算员	2 人		
各专业施工班组	若干		

2、工程项目实施阶段的工作

工程施工前由建设单位组织,质检部门监督下,勘察、设计、监理、施工等单位进行图纸会审。并根据图纸会审情况对现场进行障碍物及地形地貌的查勘核对:核查清楚后,发现道路两侧存有大量的管线,具体包括给水、通信、国防光缆、高压电杆、电缆;这对我公司施工造成一定的困难,我公司项目部针对以上情况调整了具体的施工组织方案,并制定了一系列有针对性的专项

人在施工生产中的安全与健康,预防伤亡事故,我部制定了安全保证措施。同时坚持“科学施工、安全生产”的原则和“安全第一、预防为主”的方针,全面落实安全保证措施。

1、贯彻“安全生产、人人有责”的方针,组织施工人员进行安全教育,增强全员安全意识,提高安全知识水平。建立安全生产保证体系,按照有关安全生产规范制定安全生产岗位责任制,项目经理为安全管理第一责任人,并下设安全负责人1人以及专职安全员多名。在工人班组设兼职安全员数名,要求在施工过程中各司其职、各负其责。同时定期不定期进行安全检查、抽查和安全巡视,发现的问题、安全隐患等及时汇报、研究,妥善处理。

2、正在施工的警告、提示和限速标志标牌,标志标牌做到鲜明、醒目。对边通车、边施工路段的安全生产,我部加强对通行车辆的安全管理,确保施工、交通安全。同时在开挖地段设置安全警戒线,在桥梁施工时设置了夜间反光标志,在车流量大时派专人维护交通等措施,以保障道路的畅通。

文明施工措施:

文明施工代表着企业的形象,能否文明施工,取决于实施管理计划、组织、指挥、协调、控制五大环节,体现在工序、用料、机械、法制、环境五大因素的各个方面,它是企业管理水平的重要体现,日益成为企业在市场竞争中制胜的重要因素。因此我方加强员工的精品意识,科学管理。文明生产,塑造良好的形象,

共分路基分部工程、基层分部工程、面层分部工程、非机动车道分部工程、人行道分部工程、挡土墙分部工程、附属构筑物分部工程,共7个分部;441个检验批,经审查:各分部分项工程质量验收记录完整,符合设计和规范要求,该分部分项工程质量评定为合格。

(二)、雨水管道工程: .

共分为土方工程、开槽施工主体结构、附属构筑物,共3个分部,40个检验批,经审查:各分部分项工程质量验收记录完整,符合设计和规范要求,该分部分项工程.质量评定为合格。

(三)、污水管道工程: .

共分为土方工程、开槽施工主体结构、附属构筑物,共3个分部,36个检验批,经审查:各分部分项工程质量验收记录完整,符合设计和规范要求,该分部分项工程.质量评定为合格。

(四)、管线综合工程:

共分电力工程,1个分部;48个检验批,经审查:各分部分项工程质量验收记录完整,符合设计和规范要求,该分部分项工程质量评定为合格。

(五)、桥梁工程:

共分基础工程、墩台工程、盖梁工程、支座、桥跨承重结构、桥面系、附属结构工程,共7个分部工程、46个检验批;经审查:各分部分项工程质量验收记录完整,符合设计和规范要求,该分部分项工程质量评定为合格。

厂合格证或检验报告。

9、雨污水管网材料:水泥管出厂合格证。

10、道路工程:级配碎石、沥青砼均有现场复检报告:砂浆抗压强度检测报告。

11、桥梁工程:钢筋、预应力材料均有出厂合格证并现场取样检测合格方能使用,混凝土强度等级符合设计要求。

〈二〉、施工验收情况:

1、工程测量定位记录:根据总平面图对测绘所测定的本工程定位点进行复核,复核结果与图纸相吻合。

2、技术复核记录:复核每一施工段中的测量放线、模板安装工作,放线工作复核轴线尺寸,复核道路尺寸。监理及本公司质监人员核签。

4、隐检记录:对于每道隐蔽的钢筋、管线工程都会同监理单位、建设单位和本公司专职检员验收并详细记录每一构件的钢筋规格、数量、间距、接头的设置情况。

5、砼施工记录:在混凝土浇捣过程中,严格控制混凝土原材料的用量,按配合比施工,掌握用水量使混凝土坍落度在 18CM~20CM 之间,并详细记录砼施工过程中砼浇捣、养护情况(分标准养护和同条件养护)。砼试块制作按浇注数量不大于 100m³ 次取样。试块组数符合要求。

六、质量整改情况:

工程中出现部分局部需要整改的且不影响整体质量的缺陷

我合同段有以下施工体会：

- 1、认真按规范和设计要求施工，是保证复杂施工的内在质量的关键。
- 2、在质量严格保证的情况下，注重细节施工、注重外观质量是工程质量取胜的关键。
- 3、良好的管理团队、管理水平是整个项目各方面成功的保障。

十、结论

在业主及监理工程师的指导并提出合理化建议的前提下，我项目部保证质量优先的原则，加快施工进度，使整个工程在业主要求的时间内完工。在安全文明施工方面，购买安全设施及安全标语、标牌，按规定的时间进行安全教育、安全技术交底。在整个施工过程中，未发生一起安全事故。

到目前为止，本工程已按设计文件和合同约定的内容施工并完成，经各专业验收小组检查验收符合设计及施工规范要求。本工程各个分部评定、质量控制资料核查、安全和重要使用功能核查及抽查结果均符合要求，观感综合评价好，单位工程质量等级合格。

国基建设集团有限公司

346国道大竹园至建设大道道路改建工程项目部

2022年10月16日

G346 国道大竹园至建设大道改建工程

交工检测工作汇报

一、工程概况

本项目南起大竹园桥，与改建中的 346 顺接，利用现有金漳大道向北延伸，于发展大道平交口西延，利用既有龙华大道走向，通过局部调线绕过龙麟集团厂房，至华新水泥集团停车场后，向北延伸，跨过蛮河后与水镜大道平交，继续向北延伸，最终与已有建设大道（S305）平交。道路等级为城市主干路，设计速度为 60Km/h，规划红线宽度 40m。

K0+000-K0+629.678 段为已建道路，现状已基本市政化，机动车道路面路基状况良好，考虑到后期的整体规划因素未进行施工。根据南漳县的总体规划要求及因素，K5+634.102~K6+125.761 段未进行施工。本项目全长 6.125km，实际施工 5.004km。包含的有道路工程、交通工程、排水工程、桥涵工程、照明工程、综合工程，其中桥梁工程三道河大桥、二道河中桥、大堰湾中桥、蛮河 2# 大桥、蛮河 1# 中桥。

二、检测依据

按照《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令 2004 年第 3 号）、交公路发[2010]65 号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交办公路[2018]136 号《交通运输部办公厅关于公路工程验收执行新版公路工程质量评定标准有关事宜的通知》的有关规定，受南漳县交通运输局委托，我公司于 2021 年 2 月开始，至 2022 年 10 月完成了本项目交工验收质量检测工作。

三、检测内容

交工验收检测范围为该项目路基工程、路面工程、桥梁工程、交通安全设施。交工验收内容为实体检测、内业审查、外观检查 3 部分。

1、实体检测

按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》要求，对工程实体各个抽查项目进行现场检测。经检测，各抽查项目合格率符合要求。具体合格率见后附《实体质量检测结果汇总表》。

2、外观检查

- (1) 排水沟、涵洞存在杂物。
- (2) 挡土墙顶面存在裂纹。
- (3) 沥青砼路面存在离析、泛油、车辙及接缝不平顺等现象。
- (4) 桥梁工程构件表面不平顺，存在蜂窝麻面现象。
- (5) 标线存在施工污染路面现象。
- (6) 标志板面反光膜存在划痕、气泡。

3、内业审查

(1) 外委单位资质及信用等级未在业主单位备案；标准试验资料及原材料资料归档混乱；部分报审表签字不齐全。

(2) 填石路基试验路段总结支撑资料资料不齐全，未附沉降差、孔隙率检测报告；路基用土 CBR 检测报告数据未判定；挡土墙、排水沟资料收集不齐全。

(3) 部分垫层检验批上的参数未附正式报告；压实度检测报告结论有误。

(4) 基层资料收集不齐全。

(5) 沥青混合料矿料级配使用的标准值有误。

(6) 蛮河 2#大桥、三道河大桥检测资料收集不齐全。

四、检测结果

路基工程得分 92.0 分；路面工程得分 84.0 分；桥梁工程得分 83.4 分（三道河大桥：84.8 分、蛮河 2#大桥：82.8 分、中桥：82.5 分）；交通安全设施得分 83.2 分

经过评定 该建设项目评定得分 86.0 分，质量等级 合格



实体质量检测结果汇总表

单位工程	分部工程	检测参数	检测点数（处、测区）	合格点数（处、测区）	合格率（%）
路基工程	路基土石方工程	压实度	81	81	100
		弯沉	15	15	100
	排水工程	断面尺寸	48	40	83.3
		铺砌厚度	4	4	100
	涵洞	砼强度	6	6	100
		结构尺寸	36	33	91.7
	支挡工程	砼强度	2	2	100
		断面尺寸	8	8	100
路面工程	路面面层	沥青路面压实度	54	54	100
		沥青路面弯沉*	10	10	100
		沥青路面车辙*	36	30	83.3
		沥青路面渗水系数	5	4	80.0
		平整度*	248	212	85.5
		抗滑*	54	49	90.7
		厚度	30	30	100
		横坡	10	8	80.0
三道河大桥	下部	墩台砼强度	7	7	100
		主要结构尺寸	48	41	85.4
		钢筋保护层厚度	120	97	80.8
		墩台垂直度	20	20	100

单位工程	分部工程	检测参数	检测点数（处、测区）	合格点数（处、测区）	合格率（%）
三道河大桥	上部	砼强度	18	18	100
		主要结构尺寸	60	58	96.7
		钢筋保护层厚度	540	454	84.1
	桥面系	桥面铺装平整度*	12	12	100
		横坡	14	12	85.7
		桥面抗滑*	12	10	83.3
奎河 2#大桥	下部	墩台砼强度	8	8	100
		主要结构尺寸	32	30	93.8
		钢筋保护层厚度	300	243	81.0
		墩台垂直度	40	40	100
	上部	砼强度	10	10	100
		主要结构尺寸	100	96	96.0
		钢筋保护层厚度	300	241	80.3
	桥面系	桥面铺装平整度*	6	5	83.3
		横坡	8	7	87.5
		桥面抗滑*	12	11	91.7
二道河 中桥、大堰湾中桥	下部	墩台砼强度	6	6	100
		主要结构尺寸	24	20	83.3
		钢筋保护层厚度	180	147	81.7
		墩台垂直度	16	16	100
	上部	砼强度	18	18	100

单位工程	分部工程	检测参数	检测点数（处、测区）	合格点数（处、测区）	合格率（%）
二道河 中桥、大 堰湾中 桥	上部	主要结构尺寸	216	207	95.8
		钢筋保护层厚度	390	313	80.3
	桥面系	桥面铺装平整度*	18	16	88.9
		横坡	12	10	83.3
		桥面抗滑*	24	21	87.5
交通安 全设 施	标志	立柱竖直度	10	8	80.0
		标志板净空	5	4	80.0
		标志板厚度	5	5	100
		标志面反光膜等级及 逆反射系数	5	5	100
	标线	反光标线逆反射系数	150	143	95.3
		标线厚度	150	143	95.3

346 国道大竹园至建设大道道路改建工程 项目执行报告

一、基本情况

(一)项目概况

346 国道大竹园至建设大道道路改建工程起于城关镇大竹园，经华新大桥沿龙华大道向前延伸，利用既有的龙华大道走向，通过局部调线绕过龙麟集团厂房，至华新水泥集团停车场后，向北延伸，跨过蛮河后与水镜大道相交，最后与已有建设大道(S305)平交。项目全长 6.125 公里（途经城关镇文笔峰村、南背村、便河村），总投资 3.94 亿元（建安费 2.94 亿元、征迁补偿费 1 亿元）；建设标准城市主干道，双向六车道，全宽 40 米，设计时速 60 公里/小时。

(二)建设依据

2016 年 10 月 8 日，南漳县发改局下发《关于 346 国大竹园至建设大道改建工程两阶段初步设计的批复》（南发改审批（2016）61 号），对该项目下达了建设规模及投资计划。

(三)建设规模

该项目路线全长 6.125km，改建后路面宽 40m，组成为：4m（人行道）+3m（非机动车道）+2m（绿化带）+2×11m（车行道）+2m（绿化带）+3m（非机动车道）+4m（人行道）。路基完成后铺筑

15cm 级配碎石+4 %水泥稳定级配碎石底基层 (厚 18cm) + 4.5% 水泥稳定级配碎石基层 (厚 18cm)+ 5%水泥稳定级配碎石上基层 (厚 18cm)、下面层 0.8cm 厚 ES-3 型稀浆封层+透层、粗粒式沥青砼 (AC-25C 厚 8cm)、上面层乳化沥青黏结层 (用量为 0.3L/m²) 上面层沥青橡胶沥青砼 (ARAC-13C 厚 4cm))。

(四) 工程进度及建设程序

2017 年 4 月 28 日, 襄阳市交通工程质量监督处 (2020 年 9 月以后为南漳县交通质量监督站) 接受了本项目的质量监督, 工程正式开工; 2022 年 5 月, 工程完成施工。

工程施工严格执行“四制管理”要求。2017 年 1 月 16 日, 湖北衡天工程建设项目管理有限公司签订委托招标代理合同; 2017 年 2 月 14 日, 在南漳县公共资源交易中心进行了公开招标, 项目施工中标单位为国基建设集团有限公司; 监理中标单位为湖北利民建设工程咨询有限公司, 项目法人南漳县交通运输局。工程实行四级质量管理体系, 由国基建设集团有限公司进行企业自检、湖北利民建设工程咨询有限公司进行施工监理, 业主委托襄阳华昇工程检测咨询有限公司抽检, 襄阳市交通工程质量监督处进行政府监督。

(五) 项目投资及来源

按照立项批复, 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程估算总投资 39434.49 万元, 其中工程费用 28550.18 万元, 工程建

设其它费用 7963.24 万元,不可预见费 2921.07 万元。资金来源由县政府组织自筹解决。

(六) 主要工程数量

根据县委、县政府主要领导多次调研后优化设计方案,实际建设规模为 5.004 公里,完成主要工程数量为:挖运路基土石方 629267 方,填土石方 418219 方(含停车场),软基处理 188078 方(含清淤),浆砌片石挡土墙 12752 方,18cm 厚 4%水稳级配碎石底基层 117036 平方,18cm 厚 4.5%水泥稳定碎石中基层 113202 平方,18cm 厚 5%水泥稳定碎石上基层 111025 平方,下面层 0.8cm 厚 ES-3 型稀浆封层+透层、粗粒式沥青砼(AC-25C 厚 8cm)119206 平方、上面层乳化沥青黏结层(用量为 0.3L/m²)上面层沥青橡胶沥青砼(ARAC-13C 厚 4cm)115719 平方,排水边沟 6987.6 米,雨水管道 7966 米,污水管道 5093 米,砌筑电力管沟 4361 米,路灯 285 根。圆管涵 4 道,盖板涵 3 道,箱涵 1 道。桥梁 462 延米/5 座(三道河大桥 216 延米/1 座、蛮河 2#大桥 127 延米/1 座、蛮河 1#大桥 67 延米/1 座、二道河中桥 26 延米/1 座、大堰冲中桥 26 延米/1 座)。

(七) 主要参建单位

- 1、设计单位:湖北中广公路勘察设计有限公司
- 2、监理单位:湖北利民建设工程咨询有限公司
- 3、施工单位:国基建设集团有限公司

二、建设管理情况

(一) 前期工作

该项目由湖北中广公路勘察设计有限公司设计,由湖北衡天工程建设项目管理有限公司进行招投标代理工作。于 2017 年 1 月 16-20 日进行招投标,施工、监理公开招标,与中标单位签订了施工合同。

(二) 征地拆迁

本项目共计新增占地 381.97 亩,征迁房屋 77 户。转移强、弱电三杆 230 根(弱电杆 62 根、路灯杆 54 根、高压线杆 76 根、低压线杆 38 根)。

(三) 项目管理

1、项目管理机构设置及职能

成立 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程建设指挥部办公室,协调征地、拆迁、施工中的矛盾、纠纷,强化质量安全管理,严格履行行业主职能。

2、质量控制措施与效果

建立严格质量保证体系,加强工程质量管理,在建设及试运营期间未发生质量事故。主要措施如下:

(1)精心组织,规范施工。施工单位配备施工经验丰富的人员组建项目部,严格实行项目经理负责制。施工单位进场后,监理人员迅速进驻工地。指挥部组织相关人员进行技术交底和技术

培训。

(2) 实行项目管理责任制。项目经理对施工质量负总责；监理单位对监理质量和工程质量负总责；旁站监理工程师对该标段工程质量负责。

(3) 强化质量检测程序。分项工程完工后，项目部进行质量自检自评，填写《中间交工证书》，监理站进行复检复评，指挥部委托第三方检测机构进行抽检验收并对工程质量做出评定。做到事前把关、事中控制、事后检查，对达不到质量要求的工程项目，责令返工直至达到合格要求。

(4) 严格按照工程合同对施工单位进行工程计量与支付。坚持执行质量保证金制度，待竣工验收合格后返还。

3、安全生产

切实加强项目安全管理，该项目自开工至完工无安全责任事故发生。主要做法：一是督促建立健全安全体系，要求项目部成立以项目经理牵头的强有力的安全管理体系，确保安全措施的有效落实。二是制定切实可行的安全管理制度和安全措施。三是积极加强安全法制教育，提高全员安全意识。四是经常性进行安全检查，将一切安全隐患消灭在萌芽状态。

4、进度管理

本项目合同工期 520 日历天，实际工期 55 个月。因征地拆迁工作滞后及新冠肺炎疫情等原因，导致工期超期。

5、工程变更

项目建设过程中，严格变更程序、动态优化设计，规范变更手续。一是指挥部依照相关规定，结合项目实际情况确定。二是严格变更程序，对承包人提出的变更要求和方案，实行逐级审核批准制度。三是加大对设计变更和费用变更的审查力度。

6、工程造价控制

该项目合同总额为 25978.03 万元。实际完成的工程量，目前已委托第三方审计机构对项目计量进行审核中，完成的工程量最终以审计报告结论为准。

7、廉政建设

该项目建设中，无人员违法、违纪，无违反廉政规定事件发生。具体采取的措施如下：一是指挥部成立了党风廉政建设责任制公示栏，并明确各参与单位负责人工作职责。二是高度重视工程招投标过程中的监督检查，在工程招投标各个环节，主动接受纪检监察部门的全过程监督。三是健全制度、教育、监督并重的预防腐败体系，在工程实施过程中，采取了多种形式和途径进行廉政宣传教育；在工程项目部设立公示牌，公示投诉电话，发挥群众监督、社会监督的作用。

8、其它情况

工程建设期间，指挥部严格按照环保部门的要求，在资源节约、环境保护方面做了严格管控，项目建设得到社会各界一致好

评。

三、交工验收、存在主要问题及处理情况

2022 年 10 月，县交通运输局委托襄阳华昇工程检测咨询有限公司对该项目的交工验收，对该项目进行质量检测并出具了工程质量检测报告，质量评定得分 86 分，质量评定等级为合格。

存在的主要问题是：一、外观质量方面：（1）排水沟、涵洞存在杂物。（2）挡土墙顶面存在裂纹。（3）沥青砼路面存在离析、泛油、车辙接缝不平顺等现象。（4）桥梁工程表面不平顺，存在蜂窝麻面现象。（5）标线存在施工污染路面现象。（6）标志板面反光膜存在划痕、气泡。二、内业方面：（1）外委单位资质及信用等级未在业主单位备案；标准试验资料及原材料归档混乱；部分报审表签字不齐全。（2）填石路基试验路段总结支撑资料不齐全，未附沉降差、孔隙率检测报告；路基用土 CBR 检测报告数据未判定；挡土墙、排水沟资料收集不齐全。（3）部分垫层检验批上的参数未附正式报告；压实度检测报告结论有误。（4）基层资料收集不齐全，沥青混合料矿料级配使用的标准值有误。蛮河 2 # 桥、三道河大桥检测资料收集不齐全。

针对以上外观质量、内业资料存在的问题，施工单位进行了立行立改，并达到了规范要求。

四、科研和新技术应用

本建设项目在三道河现浇梁板施工时，采用国家出台新规进

行了变更设计，确保新技术推广应用。

五、对各参与单位的总体评价

（一）对设计单位的评价

设计单位贯彻“技术实用创新、质量规范合理、服务诚心周到、顾客满意放心”的质量方针，能够及时处理设计变更问题，对技术难点积极反馈，保证了施工的顺利进行。

（二）对施工单位的评价

施工单位本着“百年大计、质量第一”的方针，遵循“精心组织、精心设计、精心施工、科学管理、创精品工程”的原则进行工程施工，工程质量合格。

（三）对监理单位的评价

监理单位按照“严格监督、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，坚持用数据说话，明确岗位责任，正确履行了职责和权力，起到了很好的监督作用。

六、对工程质量的总体评价

本工程结构设计合理，各项技术指标符合设计要求，公路使用质量较以往有极大改善。施工过程中，施工单位和监理单位能够很好的执行设计方案，工程总体质量合格。



荣誉证书

C O N G R A T U L A T I O N

国基建设集团有限公司：

你单位承建的【346国道大竹园至建设大道道路改建工程】被评为2023年度

山西省市政公用行业 精品示范工程

特发此证

项目经理	项目副经理	技术负责人	质量员	安全员
段晋杰	徐 亮	王军昌	张爱军	李大兵

山西省市政公用事业协会
2023年10月

4. 滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程

项目编号: 44040120170908637SG

中标通知书

国基建设集团有限公司:

我单位招标的 滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程

项目已于 2017年09月30日 完成开标、评标工作。根据评标委员会的评标报告, 我们确定贵单位为中标单位。

中标价: ¥ 393,922,789.82 元

中标工期: 按招标文件规定

承诺质量: 合格

项目经理: 李延永

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后, 在 30 日内与我单位签订合同。



签发单位:

招标单位: (公章)

法定代表人:

2017年10月12日

确认单位:

交易中心: (业务专用章)

2017年10月12日

注: 本中标通知书一式十份, 送市招标办、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表单编号: QR-016-01/C2

4/2 2017-12-2

合同编号：珠航建合 2017 年 05713 号

滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程 施工合同

发包人：珠海航空城发展集团有限公司、

珠海航空城工程建设有限公司

承包人：国基建设集团有限公司

日期：2017 年 月 日

住房和城乡建设部

制 定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书及附件

第一章 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司、珠海航空城工程建设有限公司

承包人（全称）：国基建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，缔约双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程。

2、工程地点：珠海市金湾区。

3、工程立项批准文号：_____。

4、资金来源：企业自筹。

5、工程内容：本工程建设内容包括渠道主体工程（含湿地范围填土工程、渠底、护岸和挡墙及副渠沿线 5 座箱涵建设等）、机场东路侧污水管道工程、华阳路跨渠段综合管廊工程（含华阳路出口段雨水渠改造）、金岛路出口段雨水渠改造、渠道植草护坡及渠顶保护范围（宽约 5~14m）内简单的景观工程。排洪渠主渠底宽 50~70m（渠道红线宽度 180~310m），长 2015.8m；副渠底宽 10~16m（渠道红线宽度 30~36m），长 1404.4m。

6、工程承包范围：滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程位于金湾区三灶镇白龙河尾滨水区内，建设范围包含排洪渠主渠和副渠，工程起于机场东路、终于泥湾门水道。具体施工内容以经发包人确认的施工图纸及工程量清单为准，发包人有权对本工程施工范围及内容进行增减。

二、合同工期

计划开工日期: 2017 年 11 月 11 日。

计划竣工日期: 2020 年 5 月 19 日。

工期总日历天数: 开工令发出之日起【920】个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。总工期为以总监签发的开工令发出之日起至工程竣工验收之日止。

三、质量标准

工程质量标准: 执行国家、广东省、珠海市现行相关规范、验收评审标准,同时满足设计指引文件要求。

工程质量要求: 合格。

工程质量目标: 争创中国市政工程协会颁发的市政金杯示范工程奖。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同暂定价为: 人民币(大写)叁亿玖仟叁佰玖拾贰万贰仟柒佰捌拾玖元捌角贰分(含税),小写:393,922,789.82 元;其中暂列金人民币(大写)壹仟玖佰柒拾柒万柒仟玖佰玖拾元陆角壹分,小写:19,777,990.61 元。

2、合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 李延永 ;

身份证号: 410403197902175539 ;

建造师执业资格等级: 一级 ;

建造师注册证书号: 00217678 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及其附录；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 招标文件（含招标专用条款和招标通用条款招标答疑）；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 其他合同文件（含本项目监理实施规划）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保安全生产文明施工，保证在合同工期内保质保量完成工程，不进行转包及违法分包，

不允许他人挂靠或者挂靠他人，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

文件

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在广东省珠海市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

卡组

十二、合同生效

本合同自双方约定签字盖章后生效。

1修

十三、合同份数

：附

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人拾份，承包人贰份。

并

全

2，

(本页无正文)

发包人: (盖章)

珠海航空城发展集团有限公司、珠海航空城工程建设有限公司

法定代表人:

或委托代理人:

项目联系人:

联系方式:

开户银行: 广发行珠海分行

开户名称: 珠海航空城发展集团有限公司

帐号: 11 3010 5160 1001 2358

2017 年 月 日

承包人: (盖章)

国基建设集团有限公司

法定代表人: (签字)

或委托代理人: (签字)

项目联系人: 丁志果

联系方式: 0756-3225898

开户银行: 中国建设银行珠海市紫荆支行

开户名称: 国基建设集团有限公司

帐号: 4405 0164 6136 0000 0139

通讯地址: 珠海市香洲区银桦路 8 号 1201 室

电话/传真: 0756-3225898 电子邮箱: gj0756@163.com

2017 年 月 日

项目施工单位人员变更申请

项目名称	滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程		施工许可证号	440404201801090202
项目地址	广东省珠海市金湾区三灶镇			
变更原因	项目经理申请离职			
变 更 人 员 明 细	原项目人员		拟变更人员	
	项目经理	李延永	项目经理	袁艳丽
施工单位	特此申请 <div style="text-align: right;">  (盖章) 2018年9月20日 </div>			
监理单位	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> (盖章) 2018年 月 日 </div> </div>			
建设单位	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: right;">  (盖章) 2018年 月 日 </div> </div>			
审批部门意见				

法定代表人授权书

兹授权我单位 袁艳丽 担任 滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程 工程项目的(建设、勘察、设计、**施工**、监理)项目负责人,对该工程项目的(建设、勘察、设计、**施工**、监理)工作实施组织管理,依据国家有关法律法规及标准规范履行职责,并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

被授权人基本情况			
姓 名	袁艳丽	身份证号	410103196606212429
注册执业资格	一级建造师	注册执业证号	晋1410608052370001
被授权人签字:		袁艳丽	

授权单位 (盖章):

法定代表人 (签字):

授权日期: 2018 年 11 月 23 日

工程质量终身责任承诺书

本人受国基建设集团有限公司单位（法定代表人郭长林）授权，担任 滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程 工程项目的(建设、勘察、设计、**施工**、监理)项目负责人，对该工程项目的(建设、勘察、设计、**施工**、监理)工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字： 郭长林

身份证号： 410103196606212429

注册执业资格： 一级建造师

注册执业证号： 晋 141060805237

签字日期： 2018 年 11 月 23 日

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 440404201801100202

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，
本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 珠海市公安局住房和城乡建设局
发证日期 2018 年 01 月 10 日

建设单位	珠海航空城建设工程有限公司		
工程名称	滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程		
建设地址	金湾区三灶镇		
建设规模	2300米	合同价格	39392.27万元
勘察单位	核工业衡阳第二地质工程勘察院		
设计单位	珠海市规划设计研究院		
施工单位	国基建设集团有限公司		
监理单位	广东建浩工程项目管理有限公司		
勘察单位项目负责人	颜晓莲	设计单位项目负责人	但秋君
施工单位项目负责人	李延永	总监理工程师	林章鹏
建设单位项目负责人	黄伟洪	合同工期	920 天
备注：技术负责人 王亚洲 姜建臣 质检员 廖宇昊 杨博群 陈敏 黄松宏			
施工员 陈国斌 张钟亮 梁永洪 材料员 郭小虎 郭博群 李德元			
安全员 石梅力 罗燕微 李本水 造价员 李宏涛 李加东 王云峰			
资料员 李梓洋 杨秋平			
监理单位项目管理人员			
专业监理工程师（总监代表） 专业造价工程师（造价）			
专业监理工程师（土建） 梅敏刚 监理员（土建） 黄海云 刘慧敏			
专业监理工程师（给排水） 监理员（给排水）			
专业监理工程师（电气） 监理员（电气）			
专业监理工程师（暖通） 监理员 刘浩嵩 陈道明 何亮 黄鑫			
专业监理工程师 沈晓林 王芳 凌福州 档案资料管理员			

备注：1. 本证自核发之日起，有效期为2018.1.10至2019.7.29。
2. 本证在有效期内，如发生工程变更，应重新核定。
3. 本证在有效期内，如发生工程变更，应重新核定。
4. 本证在有效期内，如发生工程变更，应重新核定。
5. 本证在有效期内，如发生工程变更，应重新核定。
6. 本证在有效期内，如发生工程变更，应重新核定。
7. 本证在有效期内，如发生工程变更，应重新核定。
8. 本证在有效期内，如发生工程变更，应重新核定。
9. 本证在有效期内，如发生工程变更，应重新核定。
10. 本证在有效期内，如发生工程变更，应重新核定。

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 440404201801100202

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，
本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 珠海市公安局住房和城乡建设局
发证日期 2018 年 01 月 10 日

建筑工程施工许可证附件

施工许可证编号：440404201801100202
工程名称：滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程
建设地点：广东省 珠海市 金湾区三灶镇
建设单位：珠海航空城建设工程有限公司
建设单位项目负责人：黄伟洪

名称	建筑面积/长度(平方米/米)				
	层数				
	基底面积	地上	地下	地上	地下
总建筑面积：0 m ²	地上建筑面积：0 m ²			地下建筑面积：0 m ²	

备注：

2018-01-10

注意事项：

1. 本附件根据需要随《建筑工程施工许可证》一并核发。
2. 本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效。

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程

验收日期: 2022年1月7日

建设单位(盖章): 珠海航空城工程建设有限公司

填 写 说 明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、监理单位、施工单位各持一份。

一、工程概况

工程名称	滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程	工程地点	珠海市金湾区三灶镇
工程规模	主渠底宽 50~70m, 长 2.15km;副渠底宽 10~16m, 长 1.4km;综合管廊长 307m	工程造价 (万元)	39392.27 万元
结构类型	/	工程用途	市政
施工许可证号	440404201801100202	开工日期	2018 年 1 月 11 日
监督单位	珠海市金湾区建设工程质量监测站	监督登记号	2018JS-004
建设单位	珠海航空城工程建设有限公司		
勘察单位	核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司	资 质 证 号	B143012598
设计单位	珠海市规划设计研究院		A144002725
施工单位	国基建设集团有限公司		D114051322
监理单位	广东建浩工程项目管理有限公司		E14003017-4/1
施工图 审查单位	珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司		19021

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	黄伟洪
副组长	刘小华、吴灿森
组 员	冯英骏、傅小海、吴绍明、张斌、张龙、刘建国、上官东来、黄永泉、黄素、蒋微微、李晓霞、但秋君、张齐云、钟韵、杨国洪、易旭、阳佳林、郭丹丹、蒋洪赞、颜晓莲、石翔、林章鹏、卢数辉、石家荣、伍思云、程梦兰、袁艳丽、王坚强、叶伟东、李青松、林森、陈波、邓凤萍

2、专业组

专 业 组	组 长	组 员
主渠工程组（含涵洞工程、道路工程、景观工程）	杨国洪	吴绍明（建设）、傅小海（建设）、蒋微微（建设）、钟韵（设计）、伍思云（监理）、袁艳丽（施工）、王坚强（施工）
副渠工程组（含涵洞工程、景观工程）	林章鹏	张斌（建设）、刘建国（建设）、黄素（建设）、易旭（设计）、阳佳林（设计）、颜晓莲（勘察）、叶伟东（施工）
管网工程组（含给水工程、雨污水工程）	但秋君	黄永泉（建设）、上官东来（建设）、张齐云（设计）、石家荣（监理）、石翔（勘察）、李青松（施工）
综合管廊组	吴灿森	冯英骏（建设）、张龙（建设）、郭丹丹（设计）、蒋洪赞（设计）、卢数辉（监理）、林森（施工）
工程档案组	李晓霞	程梦兰（监理）、陈波（施工）、邓凤萍（施工）

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

[illegible]

四、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务
林新	广东建设		
阮	珠海市规划院		
程	广东建设		
张	珠海经济特区华发集团有限公司, 珠海华发集团		
叶	国基建设集团		
阮	规划设计院		
阮			
阮			
阮	广东建设集团		
阮	珠海航院城工建设有限公司	项目负责人	
阮			
阮			
阮			
阮	国基建设集团		
阮	珠海航院城工建设有限公司		
阮	珠海市规划设计研究院		
阮	国基建设集团		
阮	珠海航院城工建设有限公司		
阮	珠海航院城工建设有限公司		
阮			

[illegible]

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

该工程质量符合设计及施工验收规范要求,已全部完成设计及合同约定的各项内容,验收程序符合国家法律法规及相关规范要求。各方均同意竣工验收,工程质量等级评定为合格。

验收日期:

2022 年 1 月 7 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人:	项目总监:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
法人代表:		法人代表:		

5. 滨海商务区机场东路东侧排洪渠工程

项目编号: 44040120181225906SG

中标通知书

国基建设集团有限公司:

我单位招标的 珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程

项目已于 2019年01月18日 完成定标工作。根据定标结果, 我们确定贵单位为中标单位。

中标价: ¥ 116,848,755.68 元

中标工期: 按招标文件要求

承诺质量: 按招标文件要求

项目经理: 赵宏伟

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后, 在 30 日内与我单位签订合同。



签发单位:

招标单位: (公章)

法定代表人: 郭松记

2019 年 1 月 25 日

确认单位:

交易中心: (业务专用章)

2019 年 1 月 25 日

注: 本中标通知书一式十份, 送市招标备案部门、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表单编号: QR-016-01/C2

工程编号: 44040120181225906SG
合同编号: SZMHT2019034

广东省建设工程施工合同

(2013 年版)

工程名称: 珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程

工程地点: 珠海市横琴新区

发 包 人: 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

承 包 人: 国基建设集团有限公司

广东省建设厅制

珠海
投资
法

珠海
投资
法

第一部分 协议书

发包人：（全称）珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

法定代表人：郭桂钦

地址：珠海市香洲区银湾路 1663 号珠海中心大厦

承包人：（全称）国基建设集团有限公司

法定代表人：郭长林

地址：太原市早西关街 26 号早西关街 38#商住楼 401 房

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程

工程地点：珠海市横琴新区

工程内容：珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程（简称“工程”或“本工程”），本工程位于珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛，共同管沟主要沿金融岛荣粤路敷设，起点位于琴海东路，终点位于汇通六路，主线全长 1004m，断面内净尺寸 B*H=3.3m*3.0m。其中过河倒虹一处，穿越轨道隧洞一处。工程内容包括 1004m 综合管廊主体及配套附属设施（消防、通风、供电、照明、监控与报警、排水、管廊支架等系统）。以上数据以政府相关部门最终确认的数据为准。最终施工范围及内容以经发包人确认的施工设计图纸为准。

二、工程承包范围

1. 承包范围：以经发包人确认的本工程施工设计图纸范围为准。发包人有权对工程施工范围及内容进行增减，承包人对此无异议。

2. 承包方式：采用单价合同方式。

3. 承包风险：招标文件及合同所约定的投标报价风险及承包风险。

三、合同工期

自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计 600 个日历天内完成本工程全部施工内容并通过发包人及政府相关部门的竣工验收。具体开工时间以经发包人书面确认的开工令上载明的开

工日期为准。

四、质量及安全文明标准

1. 质量要求及目标:

(1) 要求: 合格。

(2) 标准: 执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准及发包人要求。如各标准存在不一致之处, 以最高标准为主。

2. 安全生产文明施工要求及目标:

(1) 要求: 合格。

(2) 标准: 执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准、珠横新建通知【2018】223号文关于印发《横琴新区建设工程安全文明施工管理标准》的通知及发包人要求。如各标准存在不一致之处, 以最高标准为准。。

五、合同价款

合同(暂定)总价(大写): 人民币: 壹亿壹仟陆佰捌拾肆万捌仟柒佰伍拾伍元陆角捌分(含暂列金额壹仟壹佰壹拾捌万伍仟);

(小写): ¥116,848,755.68 (含暂列金额¥11,185,000.00)。

采用单价合同方式, 综合单价详见承包人的中标清单。本项目为公开招标工程, 投标报价书须满足招标文件的要求, 投标报价书没有的项目, 按招标文件及本合同的相关约定执行。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款约定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施、完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 在承包人全面妥善履行合同义务的前提下, 按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

1. 本合同签订时间: 2019 年 2 月 24 日

2. 本合同订立地点: 广东省珠海市横琴新区

3. 合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或签章), 并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式壹拾陆份, 发包人执捌份, 承包人执捌份, 具有同等法律效力。

(协议书完)

发 包 人：(盖章)

珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

法定代表人：(签字或签章)

电 话：

郭长林

传 真：

承 包 人：(盖章)

国基建设集团有限公司

法定代表人：(签字或签章)

电 话：

传 真：



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛共同管沟工程

建设单位(公章): 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

竣工验收日期: 2022年12月30日

发出日期: 2022年12月30日

市政基础设施工程









填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	珠海十字门中央商务区横琴片区金融岛 共同管沟工程	工程地点	珠海市横琴金融岛
工程规模（建筑面积、 道路桥梁长度等）	825.188米	工程造价 （万元）	11684.875568
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2019年06月01日
施工许可证号	440405201904030102	竣工日期	2022年12月30日
监督单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 工程质量和消防管理处	监督登记号	
建设单位	珠海十字门中央商务区建设控股有限公 司	总施工单位	国基建设集团有限公司
勘察单位	四川省川建勘察设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有 限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	珠海市城市开发监理有限公司	工程检测单位	珠海市建设工程质量监测站
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2022年07月26日	市政竣·通-10	同意验收
	2022年07月26日	市政竣·通-10	同意验收
	年 月 日		
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全		
施工图设计文件 审查意见	齐全		
工程竣工报告	齐全		
工程质量评估报告	齐全		
勘查质量检查报告	齐全		
设计质量检查报告	齐全		
工程质量保修书	齐全		

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已完成设计施工图、施工合同约定的全部建设内容，各项质量达到国家标准及施工验收规范要求，满足使用功能要求；各项使用功能安全达到合格标准，且各项资料完善、齐全、有效。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。	
	设备安装	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。	
工程未达使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年12月30日	 (公章) 总监理工程师:  2022年12月30日	 (公章) 项目负责人:  2022年12月30日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年12月30日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年12月30日



二、企业获奖情况

1. 肥东县体育公园建设工程



(GF-2013-0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定



第一部分 协议书

发包方(全称): 合肥东部新城建设投资有限公司

承包方(全称): 国基建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 肥东县体育公园建设工程

工程地点: 肥东县

工程内容: 该项目位于肥东县东部,规划范围北至龙城路,南至合宁高速,西至撮镇路,东至长江东路,总用地面积 356262 m² (合 534 亩)。建设内容包括地块内的公园园路、体育运动场地及运动设施、建筑管理用房、配套公共服务设施、广场铺地、绿化及园林小品(如景亭、廊架、亲水平台、构架、木栈道、花池等)、照明、管道辅助设施的建设以及单跨超过 15 米的跨河道桥梁等。

工程立项批准文号: 发改投【2017】386 号

资金来源: 东投自筹

二、工程承包范围

承包范围: 招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容

开工日期: 2018年3月20日

竣工日期: 2019年3月20日

合同工期总日历天数 365 天

四、质量标准

工程质量标准: 满足国家验收规范

五、合同价款

金额(人民币): 大写: 壹亿零叁佰柒拾伍万零陆佰陆拾陆元整 元

小写: 103750666.00 元

合同价格形式: 总价合同

六、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。

七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修

责任。

八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：2018年2月23日

合同订立地点：肥东县

本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

发包方：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承包方：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：



2. 沙井街道 2020 年道路“白改黑”综合整治工程



沙井街道建书2020年第1228号

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 沙井街道 2020 年道路” 白改黑” 综合整治工程

工程地点: 深圳市宝安区沙井街道

发 包 人: 深圳市宝安区沙井街道办事处

承 包 人: 国基建设集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区沙井街道办事处

承包人(全称): 国基建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 沙井街道 2020 年道路“白改黑”综合整治工程

工程地点: 宝安区沙井街道。

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 本项目综合整治范围包括沙井街道的环镇路、民主大道 2 条道路。其中环镇路为城市次干道,改造范围全长约 1689.84m,起点为北环路,终点为南环路,道路红线宽度 35m,设计速度为 40km/h,双向 4 车道。民主大道为城市次干道,改造范围全长约 791.78m,起点为松福大道,终点为西环路,道路红线宽度 27m,设计速度为 40km/h,双向 4 车道。主要建设内容包括:旧路面修复、沥青罩面、人行道增设及改造、新建及改造非机动车道、施划交通标线等。总投资估算 14086 万元,其中建安工程费 11973.1 万元。本次招标工程量清单为模拟清单,结算时按照合同约定方式结算。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本 _____%; 集体资本 _____%; 民营资本 _____%; 外商投资 _____%; 混合经济 _____%; 其他 _____%。

二、工程承包范围

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米

<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它:			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水管网 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	(□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施 _____ □附属建筑 _____ □室外环境 _____)。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日；

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数 45 天。

招标工期总日历天数 _____ 天。

定额工期总日历天数 _____ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 _____ % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：_____合格_____

五、签约合同价

人民币(大写) 壹亿零肆佰叁拾捌万叁仟柒佰柒拾捌元柒角捌分 (¥104383778.78元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写) 叁佰捌拾贰万壹仟贰佰捌拾陆元肆角陆分 (¥3821286.46元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2010年6月19日;

订立地点: 沙井街道办事处

发包人和承包人约定本合同自 签订 后成立。

本合同一式12份,均具有同等法律效力,发包人执6份,承包人执6份。

发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 911400007159997781

地址： 山西省太原市早西关街 38#商住楼
401 房

邮政编码： 030002

法定代表人： 郭长林

委托代理人： _____

电话： 0755-27815567

传真： _____

电子信箱： _____

开户银行： 深圳农村商业银行劳动支行

账号： 000156245375

3. 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

荣誉证书

C O N G R A T U L A T I O N

国基建设集团有限公司：

你单位承建的【346国道大竹园至建设大道道路改建工程】被评为2023年度
山西省市政公用行业 精品示范工程

特发此证

项目经理	项目副经理	技术负责人	质量员	安全员
段晋杰	徐 亮	王军昌	张爱军	李大兵

山西省市政公用事业协会
2023年10月

副本

建设工程施工合同

项目名称： 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

发 包 人： 南漳县交通运输局

承 包 人： 国基建设集团有限公司

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 南漳县交通运输局

承包人(全称): 国基建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就346国道大竹园至建设大道道路改建工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 346国道大竹园至建设大道道路改建工程

2. 工程地点: 南漳县城关镇

3. 工程立项批准文号: 南发改审批[2016]61号

4. 资金来源: 财政资金

5. 工程内容: 施工设计图纸及工程量清单范围内的所有工程

6. 工程承包范围: 346国道大竹园至建设大道道路改建工程,包括道路土石方工程、停车场土石方工程、道路工程、防护工程、交通工程、排水工程、涵洞工程、桥梁工程、照明工程及管线工程等施工设计图纸及工程量清单范围内的所有工程。

二、合同工期

计划开工日期: 2017年4月20日(以开工时间为准)。

计划竣工日期: 2018年9月30日。

工期总日历天数: 520天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写): 贰亿伍仟玖佰柒拾捌万零叁佰元整 (¥25978.03万元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写): 伍佰肆拾柒万陆仟肆佰柒拾肆元叁角整 (¥5476474.30元);

(2) 合同价格形式: 单价合同

五、项目经理

承包人项目经理: 卫亚洲

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 3 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 南漳县交通局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人(签字):

地 址:

开户银行:

账 号:




承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人(签字):

地 址:

开户银行:

账 号:



4. 揭东区北环大道市政道路工程



国基建设集团有限公司：
你单位承建的【揭东区北环大道市政道路工程】项目被山西省市政
公用事业协会评价为 2020年度 示范工程

特发此证

二〇二〇年十二月



项目经理	刘春秋
项目副经理	田书强
技术负责人	张波
质量员	李卓锐
安全员	韩贵兵

第一部分 合同协议书

发包人：揭阳市揭东区住房和城乡建设局（建设单位）

承包人：国基建设集团有限公司（联合体牵头人、施工单位）

唐山市规划建筑设计研究院（联合体成员、勘察设计单位）

本项目经公开招标后，由国基建设集团有限公司与唐山市规划建筑设计研究院一起组成的投标联合体中标承包。

揭阳市揭东区住房和城乡建设局(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施揭东区北环大道市政道路工程(项目名称)，已接受国基建设集团有限公司与唐山市规划建筑设计研究院(承包人名称，以下简称“承包人”)一起组成的投标联合体对该项目勘察设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、工程概况

工程名称：揭东区北环大道市政道路工程

工程地点：揭阳市揭东区

工程内容：本项目的道路、排水、排污、路灯及绿化工程

工程规模：该项目位于 206 国道东北侧、广梅汕铁路南侧，与铁路平行，东西走向，揭东界内西起揭阳楼广场北侧缶灶村，东至车田大道，全长 5.1 公里，宽 60 米。工程估算投资约 2 亿元。

结构形式：水泥混凝土路面市政道路

工程立项、规划批准文件号：可行性研究报告批复文号揭东发改[2016]21 号

资金来源：区财政拨款

2、工程承包范围

承包范围：揭东区北环大道市政道路工程 勘察、设计、施工总承包全部工作内容。

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 协议书(包括补充协议)；

(2) 中标通知书;

(3) 投标报价书;

(4) 勘察合同条款、设计合同条款、施工合同专用条款;

(5) 施工合同通用条款;

(6) 招标文件;

(7) 投标文件;

(8) 经双方确认进入合同的其他文件。

4. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价:

(1) **勘察费:** 捌拾捌万零肆佰捌拾陆元贰角 (¥880486.2 元) (该金额为包干价, 在合同履行期间不作调整)。

(2) **设计费:** 贰佰柒拾陆万壹仟伍佰贰拾肆元玖角 (¥2761524.9 元) (该金额为包干价, 在合同履行期间不作调整)。

(3) **施工费:** 合同价款 (暂估价) 壹万陆仟玖佰叁拾贰万元 (¥16932 万元)。

6. 总承包项目经理: 刘春秋; 勘察负责人: 张铁兵; 设计负责人: 张东峰; 施工负责人: 刘春秋。

7 工程质量符合的标准和要求:

(1) 勘察的质量标准: 符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求。

(2) 设计的质量标准: 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。

(3) 工程质量要求: 达到国家工程质量验收标准合格等级。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人计划开工时间: 2016 年 12 月 1 日, 实际开工时间按照监理人开工令中载明的开工时间为准; 承包人计划竣工时间: 2018 年 5 月 31 日。建设期限为 23 个月 (勘察周期 2 个月, 设计周期 3 个月, 施工工期 18 个月)。

11 本协议书一式 10 份, 合同双方各执 5 份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____

（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

地址：揭阳市揭东区滨江路

电话：0663-3261959、13925657248

传真：0663-3261959

邮编：522000

开户银行：_____

帐号：_____

承包人：_____

（联合体双方需单位章）

法定代表人：_____（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

地址：太原市旱西关街26号旱西关街38#商住楼401房

电话：0351-5226126

传真：0351-5226126

邮编：030009

勘察设计单位开户银行：建设银行唐山北新道支行

勘察设计单位帐号：1300 1624 6010 5000 1577

施工单位开户银行：中国农业银行揭阳经济开发试验区支行

施工单位帐号：44137101040009559

合同签订时间：2016年6月22日

合同签订地点：揭阳市揭东区住建局

三、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表

姓名	刘春秋	性 别	男	年 龄	49
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	14010619760915121X	手机号码	/
参加工作时间		2000 年	从事项目经理（建造师）年限		11 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		晋 1142011201104491			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
揭阳市揭东区 住房和城乡建设局	揭东区北环大 道市政道路工 程	16932.00 万元	2017. 4. 3 2020. 10. 12	已完	合格（2020 年度示范工 程）

姓名 刘春秋
性别 男 民族 汉
出生 1976 年 9 月 15 日
住址 山西省太原市迎泽区新建
路2号铁三局集体户
公民身份号码 14010619760915121X



中华人民共和国居民身份证

签发机关 太原市公安局迎泽分局
有效期限 2009.12.15-2029.12.15

成人高等教育

毕业证书

学生 刘春秋 性别 男 ,一九七六年 九 月 十五 日生,于二〇〇九
年 三 月至二〇一二年 一 月在本校 土木工程
专业 函授 学习,修完 专升本 科教学计划规定的全部课程,
成绩合格,准予毕业。

校 名: 太原理工大学

批准文号: (83)教成字002号
证书编号: 101125201205000703

校(院)长: 張文棟

二〇一二年 一 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



使用有效期: 2025年10月16日
- 2026年04月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘春秋

性 别: 男

出生日期: 1976年09月15日

注册编号: 晋1142011201104491


聘用企业: 国基建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-10-17至2027-10-16)

建筑工程(有效期: 2024-10-17至2027-10-16)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 刘春秋

签名日期: 2025年10月16日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2011年12月07日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：晋建安B（2011）2005542

姓 名：刘春秋

性 别：男

出 生 年 月：1976年09月15日

企 业 名 称：国基建设集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2014年10月14日

有 效 期：2023年06月06日 至 2026年06月06日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年06月06日





姓 名 刘春秋

性 别 男

身份证号 14010619760915121x

工作单位 国基建设集团有限公司

序 号: N^o 201906638

评审委员会 山西省建设工程专业
名 称 高级工程师评审委员会

评审通过 高级工程师
任职资格

专 业 建筑工程施工

评审通过 2019年11月29日
时 间

发证单位 山西省人力资源和社会保障厅
证书专用章 (章)

发证日期 2020年1月13日

证书编号: 1914000903820154



山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间: 2025年12月01日

姓 名	刘春秋		证件号码	14010619760915121X	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	1998年07月至2025年11月		26年10月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起 止 年 月	基本养老保险		起 止 年 月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
1998年07月至1998年12月	763.2	503.71	2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48
1999年01月至1999年12月	845.64	1116.24	2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48
2000年01月至2000年12月	850.0	1122.0	2025年01月至2025年11月	4198.0	3694.24
2001年01月至2001年12月	550.0	726.0			
2002年01月至2002年12月	914.0	1206.72			
2003年01月至2003年12月	1147.0	1514.34			
2004年01月至2004年12月	1327.67	1752.39			
2005年01月至2005年12月	1466.0	1935.6			
2006年01月至2006年12月	1359.0	1304.4			
2007年01月至2007年12月	1359.0	1304.4			
2008年01月至2008年12月	1359.0	1304.4			
2009年01月至2009年12月	1359.0	1305.6			
2010年01月至2010年12月	1423.0	1365.6			
2011年01月至2011年12月	1677.0	1610.4			
2012年01月至2012年05月	1995.0	798.0			
2013年01月至2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
说明					

备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP

1. 揭东区北环大道市政道路工程

中 标 通 知 书

揭东建标(2016)09 号

建设单位：揭阳市揭东区住房和城乡建设局，工程名称：揭东区北环大道市政道路工程，招标类型：勘察设计施工总承包，地点：揭阳市揭东区 206 国道东北侧、广梅汕铁路南侧，工程估算投资：约 2 亿元，建设内容：道路、排水、路灯及绿化工程。工程于 2016 年 5 月 13 日开标后，经评审，确定国基建设集团有限公司（联合体成员：唐山市规划建筑设计研究院）为中标单位，勘察费报价（结算降点系数）1.18%，勘察周期 60 日历天；设计费报价（结算降点系数）1.18%，设计周期 90 日历天；工程造价报价（结算降点系数）1.18%，施工工期为 540 日历天，项目经理：刘春秋。工程质量应达到国家施工验收规范合格以上等级。

中标单位应当自中标通知书发出之日起 30 日内与建设单位签订承包合同。

建设单位(盖章):



2016 年 5 月 23 日



见证单位:

2016 年 5 月 23 日

第一部分 合同协议书

发包人：揭阳市揭东区住房和城乡建设局（建设单位）

承包人：国基建设集团有限公司（联合体牵头人、施工单位）

唐山市规划建筑设计研究院（联合体成员、勘察设计单位）

本项目经公开招标后，由国基建设集团有限公司与唐山市规划建筑设计研究院一起组成的投标联合体中标承包。

揭阳市揭东区住房和城乡建设局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施揭东区北环大道市政道路工程（项目名称），已接受国基建设集团有限公司与唐山市规划建筑设计研究院（承包人名称，以下简称“承包人”）一起组成的投标联合体对该项目勘察设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、工程概况

工程名称：揭东区北环大道市政道路工程

工程地点：揭阳市揭东区

工程内容：本项目的道路、排水、排污、路灯及绿化工程

工程规模：该项目位于 206 国道东北侧、广梅汕铁路南侧，与铁路平行，东西走向，揭东界内西起揭阳楼广场北侧缶灶村，东至车田大道，全长 5.1 公里，宽 60 米。工程估算投资约 2 亿元。

结构形式：水泥混凝土路面市政道路

工程立项、规划批准文件号：可行性研究报告批复文号揭东发改[2016]21 号

资金来源：区财政拨款

2、工程承包范围

承包范围：揭东区北环大道市政道路工程 勘察、设计、施工总承包全部工作内容。

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 协议书(包括补充协议)；

(2) 中标通知书;

(3) 投标报价书;

(4) 勘察合同条款、设计合同条款、施工合同专用条款;

(5) 施工合同通用条款;

(6) 招标文件;

(7) 投标文件;

(8) 经双方确认进入合同的其他文件。

4. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价:

(1) **勘察费:** 捌拾捌万零肆佰捌拾陆元贰角 (¥880486.2 元) (该金额为包干价, 在合同履行期间不作调整)。

(2) **设计费:** 贰佰柒拾陆万壹仟伍佰贰拾肆元玖角 (¥2761524.9 元) (该金额为包干价, 在合同履行期间不作调整)。

(3) **施工费:** 合同价款 (暂估价) 壹万陆仟玖佰叁拾贰万元 (¥16932 万元)。

6. 总承包项目经理: 刘春秋; 勘察负责人: 张铁兵; 设计负责人: 张东峰; 施工负责人: 刘春秋。

7 工程质量符合的标准和要求:

(1) 勘察的质量标准: 符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求。

(2) 设计的质量标准: 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。

(3) 工程质量要求: 达到国家工程质量验收标准合格等级。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人计划开工时间: 2016 年 12 月 1 日, 实际开工时间按照监理人开工令中载明的开工时间为准; 承包人计划竣工时间: 2018 年 5 月 31 日。建设期限为 23 个月 (勘察周期 2 个月, 设计周期 3 个月, 施工工期 18 个月)。

11 本协议书一式 10 份, 合同双方各执 5 份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____

盖单位章)

法定代表人：_____ (签字)

或其委托代理人：_____ (签字)

地址：揭阳市揭东区滨江路

电话：0663-3261959、13925657248

传真：0663-3261959

邮编：522000

开户银行：_____

帐号：_____

承包人：_____

(联合体双方需单位章)

法定代表人：_____ (签字)

或其委托代理人：_____ (签字)

地址：太原市早西关街26号早西关街38#商住楼401房

电话：0351-5226126

传真：0351-5226126

邮编：030009

勘察设计单位开户银行：建设银行唐山北新道支行

勘察设计单位帐号：1300 1624 6010 5000 1577

施工单位开户银行：中国农业银行揭阳经济开发试验区支行

施工单位帐号：44137101040009559

合同签订时间：2016年6月22日

合同签订地点：揭阳市揭东区住建局

联合体协议书

国基建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加揭东区北环大道市政道路工程（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、国基建设集团有限公司（某成员单位名称）为国基建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：国基建设集团有限公司负责工程施工部分；唐山市规划建筑设计研究院负责工程勘察、设计部分。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，投标报名时提交一份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：国基建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人林郭（签名或盖章）

成员名称：唐山市规划建筑设计研究院（盖单位章）

法定代表人燕王（签名或盖章）

2016 年 04 月 21 日

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称:

揭东区北环大道市政道路工程

验收日期:

2020年10月12日

建设单位: 揭阳市揭东区住房和城乡建设局

一、工程概况

工程名称	揭东区北环大道市政道路工程	工程地点	揭阳市揭东区， 206国道东北侧、 广梅汕铁路南侧
工程规模	全程约4500米，宽60米	工程造价 (万元)	20000
结构类型	市政道路	工程用途	市政路
施工许可证证号	445203201703310102	开工日期	2017.4.3
监督单位	揭阳市揭东区住房和城乡建设局	监督登记号	201703004
建设单位	揭阳市揭东区住房和城乡建设局		
勘察单位	唐山市规划建筑设计研究	资 质 证 号	B113006965
施工单位	国基建设集团有限公司		D114051322
设计单位	唐山市规划建筑设计研究院		A113006965
监理单位	深圳市昊源建设监理有限公司		E144000667
施工图审查单位	揭阳市展鸿建设工程施工图审查中心		

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，专业组。

1、验收组

组长	陈泽彬
副组长	刘玉君、孙建永
组员	罗庆聪、张东峰、张铁兵、刘少卫、刘春秋、付志峰

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	刘玉君	罗庆聪、刘春秋
桥梁工程		
给排水工程	张东峰	张铁兵、付志峰
管道工程		
构筑物工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程	孙建永	刘少卫、付志峰

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

[illegible]










四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
陈泽彬	揭阳市揭东区住房和城乡建设局		项目负责人	陈泽彬
罗庆聪	揭阳市揭东区住房和城乡建设局			罗庆聪
刘玉君	揭阳市揭东区住房和城乡建设局			刘玉君
孙建永	深圳市昊源建设监理有限公司		总监	孙建永
刘少卫	深圳市昊源建设监理有限公司		专监	刘少卫
张东峰	唐山市规划建筑设计研究院（设计）		项目负责人	张东峰
张铁兵	唐山市规划建筑设计研究院（勘察）		项目负责人	张铁兵
刘春秋	国基建设集团有限公司		项目经理	刘春秋
付志峰	国基建设集团有限公司		项目技术负责人	付志峰

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程共检查道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程共5个分部工程，经检查验收结果均为合格；工程质量控制资料基本齐全；工程安全和功能检验及主要功能抽查结果符合要求；观感质量验收综合评价为“一般”。工程评定为合格工程。

				
建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人: 	项目总监: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 
2020年10月12日	2020年10月12日	2020年10月12日	2020年10月12日	2020年10月12日

荣誉证书

CONGRATULATION

国基建设集团有限公司：

你单位承建的【揭东区北环大道市政道路工程】项目被山西省市政公用事业协会评价为2020年度**示范工程**

特发此证

二〇二〇年十二月



项目经理	刘春秋
项目副经理	田书强
技术负责人	张波
质量员	李卓锐
安全员	韩贵兵

四、项目管理机构设置及其他人员配备要求

1. 项目管理班子配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	刘春秋	高级工程师	建造师证	一级	晋 1142011201104491	市政公用工程	本单位	/	/
技术负责人	段晋杰	高级工程师	职称证	高级	2114000903820998	城市道路与交通工程	本单位	/	/
质量主任	任旺	工程师	岗位证	/	0141810691418000 010	土建	本单位	/	/
安全主任	王静波	高级工程师	安全工程师证	中级	0050108	建筑施工安全	本单位	/	/
安全员	李勇庆	/	安全考核证	C	晋建安 C3(2020)3024110	/	本单位	/	/
劳资专管员	张新新	/	岗位证	/	0141611391416000 007	/	本单位	/	/
道路工程师	杨锋	高级工程师	职称证	高级	201901805	道路与桥梁	本单位	/	/
路桥工程师	王栋梁	工程师	职称证	中级	129311183	路桥	本单位	/	/
施工员	李国军	/	岗位证	/	0422210100043000 191	土建	本单位	/	/
质检员	王泓伟	/	岗位证	/	0422210600043000 126	土建	本单位	/	/
资料员	李星星	/	岗位证	/	0422211400043000 181	/	本单位	/	/
材料员	尚帅林	/	岗位证	/	0141611191416000 015	/	本单位	/	/
造价师	李净净	/	造价师证	一级	建 [造]111941000145 16	土建	本单位	/	/
施工员	郭巍	/	岗位证	/	0411710194117000 717	土建	本单位	/	/
质量员	魏文庆	/	岗位证	/	0411610694116000 387	土建	本单位	/	/
材料员	魏勇	/	岗位证	/	0411611194116000 359	/	本单位	/	/
资料员	董玉红	/	岗位证	/	0411511494115000 116	/	本单位	/	/

劳资专 管员	王艳	/	岗位证	/	0411611394116000 010	/	本单位	/	/
-----------	----	---	-----	---	-------------------------	---	-----	---	---

2. 项目经理（建造师）简历表

姓名	刘春秋	性 别	男	年 龄	49
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	14010619760915121X	手机号码	/
参加工作时间		2000 年	从事项目经理（建造师）年限		11 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		晋 1142011201104491			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
揭阳市揭东区 住房和城乡建设局	揭东区北环大 道市政道路工 程	16932.00 万元	2017. 4. 3 2020. 10. 12	已完	合格（2020 年度示范工 程）

3. 项目技术负责人简历表

姓名	段晋杰	性 别	男	年 龄	41
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	142228198409226897		
手机号码		/	证件号（职称证书编号）		2114000903820998
参加工作时间		2009 年	从事技术负责人年限		4 年
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

4. 项目质量负责人信息表

姓名	任旺	证件类型	身份证	证件号码	140121199006097210
手机号码	/		证件号（质量员证编号）	0141810691418000010	

5. 项目安全负责人信息表

姓名	王静波	证件类型	身份证	证件号码	142233197809018014
手机号码	/		证件号（C 证编号）	0050108	

6. 项目安全员信息表

姓名	李勇庆	证件类型	身份证	证件号码	410521199603063016
手机号码	/		证件号（C 证编号）	晋建安 C3(2020)3024110	

7. 项目劳资专管员信息表

姓名	张新新	证件类型	身份证	证件号码	142601197807261732
手机号码	/		证件号	0141611391416000007	

8. 项目管理班子配备情况辅助证明材料

8.1 项目经理-刘春秋





使用有效期: 2025年10月16日
- 2026年04月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘春秋

性 别: 男

出生日期: 1976年09月15日

注册编号: 晋1142011201104491


聘用企业: 国基建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-10-17至2027-10-16)

建筑工程(有效期: 2024-10-17至2027-10-16)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 刘春秋

签名日期: 2025年10月16日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2011年12月07日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：晋建安B（2011）2005542

姓 名：刘春秋

性 别：男

出 生 年 月：1976年09月15日

企 业 名 称：国基建设集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2014年10月14日

有 效 期：2023年06月06日 至 2026年06月06日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年06月06日





姓 名 刘春秋

性 别 男

身份证号 14010619760915121x

工作单位 国基建设集团有限公司

序 号: N^o 201906638

评审委员会 山西省建设工程专业
名 称 高级工程师评审委员会

评审通过 高级工程师
任职资格

专 业 建筑工程施工

评审通过 2019年11月29日
时 间

发证单位 山西省人力资源和社会保障厅
证书专用章 (章)

发证日期 2020年1月13日

证书编号: 1914000903820154



山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间: 2025年12月01日

姓 名	刘春秋		证件号码	14010619760915121X	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	1998年07月至2025年11月		26年10月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起 止 年 月	基本养老保险		起 止 年 月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
1998年07月至1998年12月	763.2	503.71	2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48
1999年01月至1999年12月	845.64	1116.24	2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48
2000年01月至2000年12月	850.0	1122.0	2025年01月至2025年11月	4198.0	3694.24
2001年01月至2001年12月	550.0	726.0			
2002年01月至2002年12月	914.0	1206.72			
2003年01月至2003年12月	1147.0	1514.34			
2004年01月至2004年12月	1327.67	1752.39			
2005年01月至2005年12月	1466.0	1935.6			
2006年01月至2006年12月	1359.0	1304.4			
2007年01月至2007年12月	1359.0	1304.4			
2008年01月至2008年12月	1359.0	1304.4			
2009年01月至2009年12月	1359.0	1305.6			
2010年01月至2010年12月	1423.0	1365.6			
2011年01月至2011年12月	1677.0	1610.4			
2012年01月至2012年05月	1995.0	798.0			
2013年01月至2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
说明					

备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP

8.2 技术负责人-段晋杰



山西省高级专业技术 职称证书

此证表明持证人具有相应系列（专业）高级职称

姓名 段晋杰

性别 男

身份证号 142228198409226897

工作单位 国基建设集团有限公司

职称名称 高级工程师

专业名称 城市道路与交通工程

证书编号 2114000903820998

评审通过时间 2021年11月03日

评委会名称 山西省工程系列建设工程专业高级工程师评审委员会



发证日期：2021年12月20日

发证单位：（盖章）

查询网址：山西省政务服务网

（www.sxzwfw.gov.cn）



山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年11月25日

姓 名	段晋杰		证件号码	142228198409226897	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2009年09月 至 2025年11月		15年7月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2009年09月 至2009年12月	1409.0	450.88	2014年03月 至2014年06月	2680.0	857.6
2010年01月 至2010年09月	1409.0	1014.48	2014年07月 至2014年07月	4263.0	341.04
2010年10月 至2010年12月	1500.0	360.0	2014年08月 至2014年08月	2680.0	214.4
2011年01月 至2011年03月	1500.0	360.0	2014年09月 至2014年09月	2900.0	232.0
2011年04月 至2011年08月	2220.0	888.0	2014年10月 至2014年10月	4164.0	333.12
2011年09月 至2011年12月	2240.0	716.8	2014年11月 至2014年11月	4154.0	332.32
2012年01月 至2012年08月	2240.0	1433.6	2015年08月 至2015年12月	2448.0	979.0
2012年09月 至2012年09月	2736.0	218.88	2016年01月 至2016年12月	2648.0	2541.6
2012年10月 至2012年10月	2944.0	235.52	2017年01月 至2017年12月	2749.0	2638.8
2012年11月 至2012年11月	3024.0	241.92	2018年01月 至2018年12月	3077.0	2954.4
2012年12月 至2012年12月	2800.0	224.0	2019年01月 至2019年12月	2739.0	2629.2
2013年01月 至2013年01月	3040.0	243.2	2020年01月 至2020年12月	2739.0	2629.44
2013年02月 至2013年02月	3056.0	244.48	2021年01月 至2021年12月	3235.0	3105.6
2013年03月 至2013年03月	2608.0	208.64	2022年01月 至2022年12月	3548.0	3406.08
2013年04月 至2013年04月	2912.0	232.96	2023年01月 至2023年12月	3863.0	3708.48
2013年05月 至2013年05月	3056.0	244.48	2024年01月 至2024年12月	4113.0	3948.48
2013年06月 至2013年06月	3040.0	243.2	2025年01月 至2025年11月	4198.0	3694.24
2013年07月 至2013年07月	2736.0	218.88			
2013年08月 至2013年08月	3240.0	259.2			
2013年09月 至2013年09月	3276.0	262.08			
2013年10月 至2013年10月	3036.0	242.88			
2013年11月 至2013年11月	2780.0	222.4			
2013年12月 至2013年12月	2680.0	214.4			
2014年01月 至2014年01月	12820.0	1025.6			
2014年02月 至2014年02月	4216.0	337.28			
说明					

- 备注：1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担；
 2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费；
 3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验；
 4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。
 5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP

8.3 质量主任-任旺



证书编码: 0141810691418000010

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 任旺

身份证号: 140121199006097210

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2021 年度, 继续教育学时为 64 学时。



扫码验证

培训机构: 山西省

发证时间: 2021年04月02日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓 名 任旺

性 别 男

出生年月 1990.06

专 业 公路工程

任职资格 工程师

工作单位 国基建设集团有限公司

编 号 129306702



经 太原市乡镇企业中级

专业技术职务任职资格

评审委员会 2018 年 12 月 6 日

评审通过, 任旺同志具备

工程师 任职资格

2019 年 3 月 20 日





山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年11月25日

姓 名	任旺		证件号码	140121199006097210	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2012年01月至2025年11月		13年11月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2012年01月至2012年12月	1995.0	1915.2			
2013年01月至2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月至2017年12月	2900.0	2784.0			
2018年01月至2018年12月	3200.0	3072.0			
2019年01月至2019年12月	2900.0	2784.0			
2020年01月至2020年12月	2900.0	2784.0			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3600.0	3456.0			
2023年01月至2023年12月	4000.0	3840.0			
2024年01月至2024年12月	4200.0	4032.0			
2025年01月至2025年11月	4200.0	3696.0			
说明					

- 备注: 1. 本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;
2. 用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
3. 本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。
5. 参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



8.4 安全主任-王静波



Nº 01503251

中华人民共和国教育部监制



持证人签名 _____

执业证号 14080043881

续读 35

姓 名 王静波

性 别 男

执业资格
证书编号 0050108

发证日期 2008年7月17日

注册记录

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 太原市建筑工程总公司

有效期至: 2011年7月16日

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 北京建一建工程建设有限公司太原分公司

变更日期: 2011年12月29日

注册记录

C0316 王静波 142233197809018014

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 国基建设集团有限公司

有效期: 2021年2月1日至2026年2月1日

山西省高级专业技术 职称证书

此证表明持证人具有相应系列（专业）高级职称

姓 名 王静波
性 别 男
身 份 证 号 142233197809018014
工 作 单 位 国基建设集团有限公司
职 称 名 称 高级工程师
专 业 名 称 建筑工程管理
证 书 编 号 2114000903821001
评 审 通 过 时 间 2021年11月03日
评 委 会 名 称 山西省工程系列建设工程专业高级工程师评审委员会



发证日期: 2021年12月20日

发证单位: (盖章)

查询网址: 山西省政务服务网

(www.sxzwfw.gov.cn)



山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年12月01日

姓 名	王静波		证件号码	142233197809018014	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2001年07月 至 2025年11月		24年5月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2001年07月 至 2001年12月	360.0	0.48	2022年01月 至 2022年12月	3548.0	3406.08
2002年01月 至 2002年06月	360.0	0.52	2023年01月 至 2023年12月	3863.0	3708.48
2002年07月 至 2002年12月	410.0	1.0	2024年01月 至 2024年12月	4113.0	3948.48
2003年01月 至 2003年06月	410.0	1.0	2025年01月 至 2025年11月	4198.0	3694.24
2003年07月 至 2003年12月	534.0	1036.5			
2004年01月 至 2004年06月	534.0	694.31			
2004年07月 至 2004年12月	1072.0	708.0			
2005年01月 至 2005年06月	1072.0	708.0			
2005年07月 至 2005年12月	1291.0	852.0			
2006年01月 至 2006年12月	1497.0	1437.6			
2007年01月 至 2007年12月	1714.0	1645.2			
2008年01月 至 2008年12月	1943.0	1864.8			
2009年01月 至 2009年12月	2375.0	2280.0			
2010年01月 至 2010年12月	1423.0	1368.0			
2011年01月 至 2011年12月	2500.0	2400.0			
2012年01月 至 2012年12月	3000.0	2880.0			
2013年01月 至 2013年12月	3300.0	3168.0			
2014年01月 至 2014年12月	10000.0	9600.0			
2015年01月 至 2015年12月	10000.0	9600.0			
2016年01月 至 2016年12月	10000.0	9600.0			
2017年01月 至 2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月 至 2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月 至 2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月 至 2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月 至 2021年12月	3235.0	3105.6			
说明					

备注: 1. 本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;
2. 用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
3. 本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。
5. 参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP

8.6 安全员-李勇庆



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：晋建安C3（2020）3024110

姓 名：李勇庆

性 别：男

出 生 年 月：1996年03月06日

企 业 名 称：国基建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年12月04日

有 效 期：2023年11月07日 至 2026年12月04日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年11月07日





山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间: 2025年11月25日

姓 名	李勇庆	证件号码	410521199603063016		
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间	本统筹地区实际缴费年限			
养老保险	2018年08月至2025年11月	7年4月			
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2018年08月至2018年12月	3077.0	1231.0			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年11月	4198.0	3694.24			
说明					

备注: 1. 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;

2. 用人单位职工参加工伤保险的, 由用人单位依法缴费, 个人不缴费;

3. 本证明加盖印章有效, 如需核查真伪, 请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;

4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。

5. 参保证明二维码核验有效期为三个月, 逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



8.7 劳资专管员-张新新



证书编码: 0141611391416000007

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张新新

身份证号: 142601197807261732

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2021 年度, 继续教育学时为 64 学时。



扫码验证

培训机构: 山西省

发证时间: 2021年04月06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年11月25日

姓 名	张新新		证件号码	142601197807261732	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2012年01月 至 2025年11月		13年11月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2012年01月 至2012年12月	1995.0	1915.2			
2013年01月 至2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月 至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月 至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月 至2016年12月	2700.0	2592.0			
2017年01月 至2017年12月	2800.0	2688.0			
2018年01月 至2018年12月	3100.0	2976.0			
2019年01月 至2019年12月	2800.0	2688.0			
2020年01月 至2020年12月	2800.0	2688.0			
2021年01月 至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月 至2022年12月	3600.0	3456.0			
2023年01月 至2023年12月	4000.0	3840.0			
2024年01月 至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月 至2025年11月	4198.0	3694.24			
说明					

备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



8.8 道路工程师-杨锋

姓名 杨 锋
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 5 月 9 日
住址 山西省太原市晋源区罗城
街办棘针村6排6号3户
公民身份号码 140110198305091018



中华人民共和国居民身份证

签发机关 太原市公安局晋源分局
有效期限 2017.09.19-2037.09.19

中央广播电视大学

毕 业 证 书



(无中央广播电视大学钢印无效)

批准文号: (78)教工农字089号
注册证号: 511615201105049680

学生 杨 锋 , 性别 男 ,
生于 一九八三 年 五 月 九 日, 于
二〇一 年 一 月在本校修完 二年制
(专科起点)本 科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程,成绩合格,
准予毕业。

校长: 杨书坚

学校: 中央广播电视大学

二〇一 年 一 月 三十一 日

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

J001145602



姓 名 杨锋

性 别 男

身份证号 140110198305091018

工作单位 国基建设集团有限公司

序 号: N^o 201901805

评审委员会 山西省交通运输工程专业
名 称 高级工程师评审委员会

评审通过 高级工程师
任职资格

专 业 道路与桥梁

评审通过 2019年3月15日
时 间

发证单位 山西省人力资源和社会保障厅 (章)

发证日期 2019年8月12日

证书编号: 1814000926200450



山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间: 2025年12月01日

姓 名	杨 锋		证 件 号 码	140110198305091018	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建集团有限公司				
险 种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2005年03月 至 2025年11月		20年9月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2005年03月 至 2005年06月	615.0	270.8			
2005年07月 至 2005年12月	792.0	523.2			
2006年01月 至 2006年12月	792.0	760.8			
2007年01月 至 2007年12月	915.0	878.4			
2008年01月 至 2008年12月	1076.0	1033.2			
2009年01月 至 2009年12月	1291.0	1239.6			
2010年01月 至 2010年12月	1423.0	1368.0			
2011年01月 至 2011年12月	1677.0	1608.0			
2012年01月 至 2012年12月	1995.0	1915.2			
2013年01月 至 2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月 至 2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月 至 2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月 至 2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月 至 2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月 至 2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月 至 2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月 至 2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月 至 2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月 至 2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月 至 2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月 至 2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月 至 2025年11月	4198.0	3694.24			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP

8.9 路桥工程师-王栋梁

姓名 王栋梁
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 10 月 19 日
住址 山西省平定县冠山镇东关
街隆升小区3号楼2单元
212号
公民身份号码 140107198310192632



中华人民共和国居民身份证

签发机关 平定县公安局
有效期限 2015.08.10-2035.08.10

成人高等教育

毕业证书

学生 **王栋梁** 性别 **男**， 1983 年 10 月 19 日生，于 2000 年 9 月
至 2003 年 7 月在本校 **建筑工程** 专业
脱产学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。

校（院）长： **谢克品**
学校（院）： **平定县理工学校**

批准文号：(83)教成字002号
证书编号：101125200306002090

2003 年 7 月 1 日

中华人民共和国教育部

01228050

姓名 王栋梁

性别 男

出生年月 1983.10

专业 路桥

任职资格 工程师

工作单位 国基建设集团有限公司

编号 129311183



经 太原市乡镇企业中级

专业技术职务任职资格

评审委员会 2019 年 12 月 18 日

评审通过, 王栋梁 同志具备

工程师 任职资格

2020 年 3 月 31 日



山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年11月25日

姓 名	王栋梁	证件号码	140107198310192632		
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间	本统筹地区实际缴费年限			
养老保险	2006年07月至2025年11月	19年5月			
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2006年07月至2006年12月	800.0	384.0			
2007年01月至2007年12月	915.0	878.4			
2008年01月至2008年12月	1200.0	1152.0			
2009年01月至2009年12月	1400.0	1344.0			
2010年01月至2010年12月	1423.0	1368.0			
2011年01月至2011年12月	1900.0	1824.0			
2012年01月至2012年12月	2200.0	2112.0			
2013年01月至2013年12月	2500.0	2400.0			
2014年01月至2014年12月	2500.0	2400.0			
2015年01月至2015年12月	2600.0	2496.0			
2016年01月至2016年12月	2700.0	2592.0			
2017年01月至2017年12月	2800.0	2688.0			
2018年01月至2018年12月	3100.0	2976.0			
2019年01月至2019年12月	2800.0	2688.0			
2020年01月至2020年12月	2800.0	2688.0			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3600.0	3456.0			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年11月	4198.0	3694.24			
说明					

备注：1.本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担；

2.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费；

3.本证明加盖印章有效，如需核查真伪，请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验；

4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。


5.参保证明二维码核验有效期为三个月，逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



8.10 施工员-李国军



证书编码: 0422210100043000191

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李国军

身份证号: 140521199005203036

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 武汉启圣职业培训学校

发证时间: 2022年09月27日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年11月25日

姓 名	李国军		身份证号码	140521199005203036	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间			本统筹地区实际缴费年限	
养老保险	2014年05月 至 2025年11月			11年7月	
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2014年05月 至2014年12月	2320.0	1484.8			
2015年01月 至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月 至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月 至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月 至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月 至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月 至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月 至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月 至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月 至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月 至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月 至2025年11月	4198.0	3694.24			
说明					

备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



8.11 质检员-王泓伟



证书编码: 0422210600043000126

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王泓伟

身份证号: 140121199709287213

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 武汉启圣职业培训学校

发证时间: 2022年 09月 05 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年11月25日

姓 名	王泓伟		证件号码	140121199709287213	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	山西建投集团有限公司				
险 种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2019年06月 至 2025年11月		6年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2019年06月 至 2019年12月	2739.0	1533.7			
2020年01月 至 2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月 至 2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月 至 2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月 至 2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月 至 2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月 至 2025年11月	4198.0	3694.24			
说明					

备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



8.12 资料员-李星星



证书编码: 0422211400043000181

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李星星

身份证号: 140123198902190219

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 武汉启圣职业培训学校

发证时间: 2022年08月22日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年11月25日

姓 名	李星星	证件号码	140123198902190219		
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险 种	本统筹地区缴费起止时间	本统筹地区实际缴费年限			
养老保险	2018年01月 至 2025年11月	7年11月			
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2018年01月 至 2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月 至 2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月 至 2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月 至 2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月 至 2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月 至 2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月 至 2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月 至 2025年11月	4198.0	3694.24			
说明					

备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;

2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;

3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;

4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。

5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



8.13 材料员-尚帅林



证书编码: 0141611191416000015

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 尚帅林

身份证号: 142724198908122314

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 22 学时。

2021 年度, 继续教育学时为 64 学时。



扫码验证

培训机构: 山西省

发证时间: 2021 年 04 月 02 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年11月25日

姓 名	尚帅林		证件号码	142724198908122314	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2014年05月 至 2025年11月		11年7月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2014年05月 至 2014年12月	2320.0	1484.8			
2015年01月 至 2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月 至 2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月 至 2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月 至 2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月 至 2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月 至 2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月 至 2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月 至 2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月 至 2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月 至 2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月 至 2025年11月	4198.0	3694.24			
说明					

备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



8.14 造价师-李净净

姓名 李净净
性别 女 民族 汉
出生 1984 年 10 月 27 日
住址 河南省武陟县大封镇驾部
一村南街01号
公民身份号码 410823198410277522

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 武陟县公安局
有效期限 2017.12.27-2037.12.27

姓名 李净净
身份证号码 410823198410277522
性别 女
专业 土木建筑
聘用单位 豫兴建筑工程有限公司

证书编号 建[造]11194100014516
初始注册日期 2019 年 10 月 11 日

颁发机关盖章
发证日期 2023 年 10 月 11 日

表单验证号码621c93e1000d43fab09db3934c4bb37f



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199000210

业务年度: 202512

单位: 元

单位名称			豫兴建筑工程有限公司																						
姓名			李净净		个人编号		41990081027340		证件号码		410823198410277522														
性别			女		民族		汉族		出生日期		1984-10-27														
参加工作时间			2017-12-01		参保缴费时间		2017-12-01		建立个人账户时间		2009-08														
内部编号			22222		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12														
个人账户信息																									
缴费时间段			单位缴费划转账户			个人缴费划转账户			账户本息		账户累计月数		重复账户月数												
			本金	利息		本金	利息																		
200908-202412			0.00	0.00		62568.53		25441.36		88009.89		186		1											
202501-至今			0.00	0.00		6560.00		0.00		6560.00		11		0											
合计			0.00	0.00		69128.53		25441.36		94569.89		197		1											
欠费信息																									
欠费月数		0	重复欠费月数		0	单位欠费金额		0.00		个人欠费本金		0.00		欠费本金合计		0.00									
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年		2001年														
2002年		2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年		2011年														
								1510	1510		2280														
2012年		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年		2021年														
4066		3691	3233	5430	4931	5058	3524.3	3524.3	4500		5000														
2022年		2023年	2024年																						
7000		7000	7000																						
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2013	▲	●	▲	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲
2014	●	●	▲	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	●	▲	▲	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●
2018	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2019	□	▲	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-12-09



8.16 施工员-郭巍

姓名 郭巍
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 7 月 26 日
住址 郑州市管城回族区西大街
200号楼1单元8号
公民身份号码 410521198107260614

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 郑州市公安局管城回族分局
有效期限 2014.06.10-2034.06.10

高等教育自学考试
毕 业 证 书

姓 名: 郭巍
身份证号: 410521198107260614
证书编号: 65412701152000529

参加 国际工程管理 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。

河南省
高等教育自学考试委员会
2016 年 06 月 30 日

河南科技大学
2016 年 06 月 30 日

No.01- 1604822653

证书编码: 0411710194117000717

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郭巍

身份证号: 410521198107260614

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2020 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022 年 11 月 03 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码a699710f86eb4fe086866d8c24f3800f



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199000210

业务年度: 202512

单位: 元

单位名称		豫兴建筑工程有限公司																							
姓名		郭巍		个人编号		41019991577562		证件号码		410521198107260614															
性别		男		民族		汉族		出生日期		1981-07-26															
参加工作时间		2011-12-01		参保缴费时间		2011-12-08		建立个人账户时间		2011-12															
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
201112-202412		0.00	0.00	46867.42	14967.32	61834.74		157		0															
202501-至今		0.00	0.00	6560.00	0.00	6560.00		11		0															
合计		0.00	0.00	53427.42	14967.32	68394.74		168		0															
欠费信息																									
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00															
						个人欠费本金		0.00		欠费本金合计															
										0.00															
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年															
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年															
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年															
1777.05		2074		2250		2463.95		2649.35		3057.45															
2022年		2023年		2024年																					
7000		7000		7000																					
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-12-09



8.17 质量员-魏文庆

证书编码: 0411610694116000387

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 魏文庆

身份证号: 410521197005178017

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2024年 11月 07日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码26c7cfe068dc494090e1411e40d0bca1



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号410199000210

业务年度：202512

单位：元

单位名称		豫兴建筑工程有限公司																							
姓名	魏文庆	个人编号	41058190089173		证件号码	410521197005178017																			
性别	男	民族	汉族		出生日期	1970-05-17																			
参加工作时间	2011-12-01	参保缴费时间	2011-12-08		建立个人账户时间	1995-01																			
内部编号	-	缴费状态	参保缴费		截止计息年月	2024-12																			
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
199501-202412	1348.56	3464.58	41344.57	15206.83	61364.54	193	0																		
202501-至今	0.00	0.00	4400.00	0.00	4400.00	11	0																		
合计	1348.56	3464.58	45744.57	15206.83	65764.54	204	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
		220	220	241	251	251	270	313	348																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
410	445	470	511	566					1646.67																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
1777.05	2074	2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	4500	4500																
2022年	2023年	2024年																							
5000	5000	5000																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1996	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1997	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												▲
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2025-12-08



8.18 材料员-魏勇



证书编码: 0411611194116000359

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 魏勇

身份证号: 140108198812192815

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022年11月03日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码faf5a89a65fe45faac8d48e7ea2ba987



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199000210

业务年度: 202512

单位: 元

单位名称		豫兴建筑工程有限公司									
姓名		魏勇		个人编号		41019992462637		证件号码		140108198812192815	
性别		男		民族		汉族		出生日期		1988-12-19	
参加工作时间		2013-05-01		参保缴费时间		2013-05-01		建立个人账户时间		2013-05	
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12	
个人账户信息											
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数	
		本金	利息	本金	利息						
201305-202412		0.00	0.00	36830.12	12013.58	48843.70		140		0	
202501-至今		0.00	0.00	4400.00	0.00	4400.00		11		0	
合计		0.00	0.00	41230.12	12013.58	53243.70		151		0	
欠费信息											
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00	
个人欠费本金				0.00		个人欠费本金		0.00		欠费本金合计	
										0.00	
个人历年缴费基数											
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年	
										1998年	
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年	
										2008年	
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年	
1777.05		2074		2231.1		2463.95		2649.35		3057.45	
2022年		2023年		2024年						2018年	
5000		5000		5000						2019年	
										2020年	
										2021年	
										2022年	
										2023年	
										2024年	
										2025年	
										2026年	
										2027年	
										2028年	
										2029年	
										2030年	
										2031年	
										2032年	
										2033年	
										2034年	
										2035年	
										2036年	
										2037年	
										2038年	
										2039年	
										2040年	
										2041年	
										2042年	
										2043年	
										2044年	
										2045年	
										2046年	
										2047年	
										2048年	
										2049年	
										2050年	
										2051年	
										2052年	
										2053年	
										2054年	
										2055年	
										2056年	
										2057年	
										2058年	
										2059年	
										2060年	
										2061年	
										2062年	
										2063年	
										2064年	
										2065年	
										2066年	
										2067年	
										2068年	
										2069年	
										2070年	
										2071年	
										2072年	
										2073年	
										2074年	
										2075年	
										2076年	
										2077年	
										2078年	
										2079年	
										2080年	
										2081年	
										2082年	
										2083年	
										2084年	
										2085年	
										2086年	
										2087年	
										2088年	
										2089年	
										2090年	
										2091年	
										2092年	
										2093年	
										2094年	
										2095年	
										2096年	
										2097年	
										2098年	
										2099年	
										2100年	
										2101年	
										2102年	
										2103年	
										2104年	
										2105年	
										2106年	
										2107年	
										2108年	
										2109年	
										2110年	
										2111年	
										2112年	
										2113年	
										2114年	
										2115年	
										2116年	
										2117年	
										2118年	
										2119年	
										2120年	
										2121年	
										2122年	
										2123年	
										2124年	
										2125年	
										2126年	
										2127年	
										2128年	
										2129年	
										2130年	
										2131年	
										2132年	
										2133年	
										2134年	
										2135年	
										2136年	
										2137年	
										2138年	
										2139年	
										2140年	
										2141年	
										2142年	
										2143年	
										2144年	
										2145年	
										2146年	
										2147年	
										2148年	
										2149年	
										2150年	
										2151年	
										2152年	
										2153年	
										2154年	
										2155年	
										2156年	
										2157年	
										2158年	
										2159年	
										2160年	
										2161年	
										2162年	
										2163年	
										2164年	
										2165年	
										2166年	
										2167年	
										2168年	
										2169年	
										2170年	
										2171年	
										2172年	
										2173年	
										2174年	
										2175年	
										2176年	
										2177年	
										2178年	
										2179年	
										2180年	
										2181年	
										2182年	
										2183年	
										2184年	
										2185年	
										2186年	
										2187年	
										2188年	
										2189年	
										2190年	
										2191年	
										2192年	
										2193年	
										2194年	
										2195年	
										2196年	
										2197年	
										2198年	
										2199年	
										2200年	
										2201年	
										2202年	
										2203年	
										2204年	
										2205年	
										2206年	
										2207年	
										2208年	
										2209年	
										2210年	
										2211年	
										2212年	
										2213年	
										2214年	
										2215年	
										2216年	
										2217年	
										2218年	
										2219年	
										2220年	
										2221年	
										2222年	
										2223年	
										2224年	
										2225年	
										2226年	
										2227年	

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-12-08



8.19 资料员-董玉红

姓名 董玉红

性别 女 民族 汉

出生 1981 年 2 月 8 日

住址 河南省沁阳市沁园办事处
新苑小区 2 组团 108 号

公民身份号码 410882198102087524

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 沁阳市公安局

有效期限 2007.02.23-2027.02.23

普通高等学校

毕业证书

学生 董玉红 性别 女 一九八一年二月八日生，于二〇〇〇年九月
至二〇〇四年七月在本校 土木工程 专业 四年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华北水利水电学院 校（院）长：严大考

证书编号：100781200405001259 二〇〇四年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制

证书编码: 0411511494115000116

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 董玉红

身份证号: 410882198102087524

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2021 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2022年 10月 09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码8eaba4633d4a4e05b250b3af8699d787



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号410199000210

业务年度: 202512

单位: 元

单位名称		豫兴建筑工程有限公司																							
姓名	董玉红	个人编号	41019992240471	证件号码	410882198102087524																				
性别	女	民族	汉族	出生日期	1981-02-08																				
参加工作时间	2008-07-01	参保缴费时间	2008-07-01	建立个人账户时间	2008-07																				
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12																				
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
200807-202412	0.00	0.00	50833.36	19783.16	70616.52	198	0																		
202501-至今	0.00	0.00	6560.00	0.00	6560.00	11	0																		
合计	0.00	0.00	57393.36	19783.16	77176.52	209	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00																		
欠费本金合计		0.00																							
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
						1151.25	1323.8	1491.85	1638.95																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
1777.05	2074	2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	4500	5000																
2022年	2023年	2024年																							
7000	7000	7000																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008							▲	▲	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-12-09



证书编码: 0411611394116000010

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王艳

身份证号: 410184198910130046

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河南省

发证时间: 2023年 10月 08日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

表单验证号码c5cf607fbb7d40e985d4b3bd06401be6



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199000210

业务年度: 202512

单位: 元

单位名称		豫兴建筑工程有限公司																							
姓名		王艳		个人编号		41019990505889		证件号码		410184198910130046															
性别		女		民族		汉族		出生日期		1989-10-13															
参加工作时间		2013-10-01		参保缴费时间		2013-10-01		建立个人账户时间		2013-10															
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
201310-202412		0.00	0.00	31857.36	7908.51	39765.87	112	0																	
202501-至今		0.00	0.00	4400.00	0.00	4400.00	11	0																	
合计		0.00	0.00	36257.36	7908.51	44165.87	123	0																	
欠费信息																									
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00		个人欠费本金		0.00		欠费本金合计		0.00							
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		1998年		1999年		2000年		2001年							
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年							
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年							
		1628		1628		2463.95		2649.35		3057.45		3524.3		2745		3500		3800							
2022年		2023年		2024年																					
5000		5000		5000																					
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013										▲	▲	▲
2014	▲	●	●										2015												
2016			▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-12-09

