标段编号： 2404-440306-04-05-300929002001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 凤凰运维抢修中心监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市威彦达工程监理有限公司

日期： 2026年01月12日

企业基本情况

企业基本情况一览表

投标人企业名称（牵头人/独立投标人）	深圳市威彦达工程监理有限公司	曾用名（如有）	深圳市威彦达电力工程监理有限公司
法定代表人	欧展鹏	联系电话	13631681387
企业属性（牵头人/独立投标人）	☐民营☑国有☐其他		
管理体系认证情况（牵头人/独立投标人）	质量管理体系认证证书/环境管理体系认证证书/职业健康安全管理体系认证证书/企业社会责任管理体系认证证书/企业诚信管理体系认证证书/创新管理体系认证证书/合规管理体系认证证书/风险管理体系认证证书/绿色管理体系认证证书/卓越绩效管理体系认证证书		
资质类别及等级（牵头人/独立投标人）	电力工程监理乙级/市政公用工程监理乙级/房屋建筑工程监理乙级/机电安装工程监理乙级/通信工程监理乙级/设备监理乙级		
投标人企业名称（成员单位，若有）	无		
法定代表人（成员单位，若有）	无		
企业属性（成员单位，若有）	☐民营☐国有☐其他		
管理体系认证情况（成员单位，若有）	无		
资质类别及等级（成员单位，若有）	无		
备注			

注：按《资信标要求一览表》要求填写此表并附上相关证明资料，若为联合体投标，联合体所有成员单位均应提供。若为联合体投标，联合体成员中包含民营企业的，归类为民营。

营业执照正本



统一社会信用代码
91440300708409709E

营业执照

名　　称　深圳市威彦达工程监理有限公司
类　　型　有限责任公司（法人独资）
法定代表人　欧展鹏
成立日期　1998年05月25日
住　　所　深圳市罗湖区东晓街道东晓社区布心路2018号粤海置地大厦3801-3805

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2025年09月23日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

营业执照副本



统一社会信用代码
91440300708409709E

营业执照
（副本）

名　　称　深圳市威彦达工程监理有限公司
类　　型　有限责任公司（法人独资）
法定代表人　欧展鹏
成立日期　1998年05月25日
住　　所　深圳市罗湖区东晓街道东晓社区布心路2018号粤海置地大厦3801-3805

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2025年09月23日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

工商变更(备案)通知书

变更（备案）通知书

22309080239

深圳市威彦达工程监理有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十六日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程：

备案后章程：

章程备案

变更前名称： 深圳市威彦达电力工程监理有限公司

变更后名称： 深圳市威彦达工程监理有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十六日

深圳市市场监督管理局 注册业务专用章 (电子)

资质证书



工程监理资质证书

证书编号： E244009856

企　业　名　称： 深圳市威彦达工程监理有限公司

统一社会信用代码： 91440300708409709E

法　定　代　表　人： 欧展鹏

注　册　地　址： 深圳市罗湖区东晓街道东晓社区布心路2018号粤海置地大厦3801-3805

有　效　期： 至2029年12月30日

(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 房屋建筑工程监理乙级
市政公用工程监理乙级
机电安装工程监理乙级
电力工程监理乙级
通信工程监理乙级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2023年11月14日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

资质证书二维码扫描截图

工程监理资质证书

证书编号：E244009856

企业名称	深圳市威彦达工程监理有限公司
注册地址	深圳市罗湖区东晓街道东晓社区布心路2018号粤海置地大厦3801-3805
注册资本金	2000万
法定代表人	欧展鹏
单位负责人	欧展鹏
技术负责人	杜军顺
统一社会信用代码（营业执照注册号）	91440300708409709E
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
资质等级	通信工程监理乙级 电力工程监理乙级 机电安装工程监理乙级 市政公用工程监理乙级 房屋建筑工程监理乙级
有效期	2029年12月30日
证书状态	有效
发证日期	2025年11月14日
发证机关	广东省住房和城乡建设厅
备注	房屋建筑工程监理乙级（首次发证日期：2009-07-17，有效期：2029-12-30）;市政公用工程监理乙级（首次发证日期：2019-12-26，有效期：2029-12-30）;机电安装工程监理乙级（首次发证日期：2024-06-24，有效期：2029-12-30）;电力工程监理乙级（首次发证日期：2024-12-30，有效期：2029-12-30）;通信工程监理乙级（首次发证日期：2025-11-14，有效期：2029-12-30）;

质量管理体系认证证书



证书号：04125Q30073R3M

质量管理体系认证证书

兹证明

深圳市威彦达工程监理有限公司

统一社会信用代码：91440300708409709E

住所：深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路 1008 号九明大厦 B 区 4、5 楼

建立的质量管理体系符合标准

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

生产/经营场所：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区 40 栋一、四、五、六楼整层

覆盖的产品及过程：资质等级许可范围内的房屋建筑工程监理和电力工程监理，工程招标代理

发证日期	有效日期至	首次发证	换证日期
2025/03/17	2028/03/16	2016/03/23	******

本证书认证范围与其涉及的有效法律法规要求一并使用，该要求包含但不限于行政许可、资质范围和强制性认证要求等

证书继续有效以是否加贴监审合格标志为准

第一次监审
合格标志

第二次监审
合格标志

CTI

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C041-M

华测认证有限公司 CTI CERTIFICATION CO., LTD.

总经理

华测认证有限公司

中国深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼 8 楼 A 区

本证书可在我公司网站（www.cti-cert.com）或国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

环境管理体系认证证书



证书号：04125E30043R3M

环境管理体系认证证书

兹证明

深圳市威彦达工程监理有限公司

统一社会信用代码：91440300708409709E

住所：深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼

建立的环境管理体系符合标准

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

生产/经营场所：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋一、四、五、六楼整层

覆盖的产品及过程：资质等级许可范围内的房屋建筑工程监理和电力工程监理，工程招标代理

发证日期	有效日期至	首次发证	换证日期
2025/03/17	2028/03/16	2016/03/23	******

本证书认证范围与其涉及的有效法律法规要求一并使用，该要求包含但不限于行政许可、资质范围和强制性认证要求等

证书继续有效以是否加贴监审合格标志为准

第一次监审合格标志

第二次监审合格标志

CTI

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C041-M

华测认证有限公司 CTI CERTIFICATION CO., LTD.

总经理

华测认证有限公司

中国深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼8楼A区

本证书可在我公司网站（www.cti-cert.com）或国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

职业健康安全管理体系认证证书



证书号：04125S30031R3M

职业健康安全管理体系认证证书

兹证明

深圳市威彦达工程监理有限公司

统一社会信用代码：91440300708409709E

住所：深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼

建立的职业健康安全管理体系符合标准

GB/T45001-2020/ISO45001:2018

生产/经营场所：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋一、四、五、六楼整层

覆盖的产品及过程：资质等级许可范围内的房屋建筑工程监理和电力工程监理，工程招标代理

发证日期	有效日期至	首次发证	换证日期
2025/03/17	2028/03/16	2016/03/23	******

本证书认证范围与其涉及的有效法律法规要求一并使用，该要求包含但不限于行政许可、资质范围和强制性认证要求等

证书继续有效以是否加贴监审合格标志为准

第一次监审合格标志

第二次监审合格标志

CTI

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C041-M

华测认证有限公司 CTI CERTIFICATION CO., LTD.

总经理

华测认证有限公司

中国深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼8楼A区

本证书可在我公司网站（www.cti-cert.com）或国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

企业社会责任管理体系认证证书



企业诚信管理体系认证证书



创新管理体系认证证书


华晟国际认证
HSIC
HWASON
创新管理体系认证证书
证书编号：85025IM0008R0M
兹证明
深圳市威彦达工程监理有限公司
统一社会信用代码：91440300708409709E
注册地址：深圳市罗湖区东晓街道东晓社区布心路2018号粤海置地大厦3801-3805
审核地址：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋一、四、五、六楼整层
建立的创新管理体系符合标准
ISO 56001:2024
通过认证范围如下：
资质等级许可范围内的房屋建筑工程监理和电力工程监理，
工程招标代理，工程管理服务所涉及的相关管理活动
首次发证日期：2025年10月21日 本次发证日期：2025年10月21日 有效期至：2028年10月20日
证书在国家规定的各类行政许可、资质有效期内有效
获证组织在证书有效期内每年至少接受一次监督审核，并将监督审核合格标识粘贴于证书指定位置后，本证书方为有效
本证书有效状态请登录http：//www.hsrzjy.com查询或在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站http：//www.cnca.gov.cn查询
CNCA-R-2021-850
Signed by：Guo Changbin
华晟国际认证检验有限公司
Hwason International Inspection & Certification Ltd
520113101451S
华晟国际认证检验有限公司
中国·贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道28号
中国西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地4号楼12层2、3号

合规管理体系认证证书


华晟国际认证
HSIC
HWASON
合规管理体系认证证书
证书编号：85025CMS0056R0M
兹证明
深圳市威彦达工程监理有限公司
统一社会信用代码：91440300708409709E
注册地址：深圳市罗湖区东晓街道东晓社区布心路2018号粤海置地大厦3801-3805
审核地址：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋一、四、五、六楼整层
建立的合规管理体系符合标准
GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021
通过认证范围如下：
资质等级许可范围内的房屋建筑工程监理和电力工程监理，
工程招标代理，工程管理服务所涉及的相关管理活动
首次发证日期：2025年10月21日 本次发证日期：2025年10月21日 有效期至：2028年10月20日
证书在国家规定的各类行政许可、资质有效期内有效
获证组织在证书有效期内每年至少接受一次监督审核，并将监督审核合格标识粘贴于证书指定位置后，本证书方为有效
本证书有效状态请登录http：//www.hsrzjy.com查询或在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站http：//www.cnca.gov.cn查询
CNCA-R-2021-850
Signed by：Guo Changbin
华晟国际认证检验有限公司
Hwason International Inspection & Certification Ltd
520113101451S
华晟国际认证检验有限公司
中国·贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道28号
中国西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地4号楼12层2、3号

风险管理体系认证证书


华晟国际认证
HSIC
HWASON
风险管理体系认证证书
证书编号：85025RMS0040R0M
兹证明
深圳市威彦达工程监理有限公司
统一社会信用代码：91440300708409709E
注册地址：深圳市罗湖区东晓街道东晓社区布心路2018号粤海置地大厦3801-3805
审核地址：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋一、四、五、六楼整层
建立的风险管理体系符合标准
GB/T 24353-2022/ISO 31000:2018
通过认证范围如下：
资质等级许可范围内的房屋建筑工程监理和电力工程监理，
工程招标代理，工程管理服务所涉及的相关管理活动
首次发证日期：2025年10月21日 本次发证日期：2025年10月21日 有效期至：2028年10月20日
证书在国家规定的各类行政许可、资质有效期内有效
获证组织在证书有效期内每年至少接受一次监督审核，并将监督审核合格标识粘贴于证书指定位置后，本证书方为有效
本证书有效状态请登录http：//www.hsrzjy.com查询或在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站http：//www.cnca.gov.cn查询
CNCA-R-2021-850
Signed by：Guo Changbin
华晟国际认证检验有限公司
Hwason International Inspection & Certification Ltd
520113101451S
华晟国际认证检验有限公司
中国·贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道28号
中国西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地4号楼12层2、3号

绿色管理体系认证证书


华晟国际认证
HSIC
HWASON
绿色管理体系认证证书
证书编号：85025GM0029R0M
兹证明
深圳市威彦达工程监理有限公司
统一社会信用代码:91440300708409709E
注册地址：深圳市罗湖区东晓街道东晓社区布心路2018号粤海置地大厦3801-3805
审核地址：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋一、四、五、六楼整层
建立的绿色管理体系符合标准
CTS Q/HS 242-2024
通过认证范围如下：
资质等级许可范围内的房屋建筑工程监理和电力工程监理，
工程招标代理，工程管理服务所涉及的相关管理活动
首次发证日期：2025年10月21日 本次发证日期：2025年10月21日 有效期至：2028年10月20日
证书在国家规定的各类行政许可、资质有效期内有效
获证组织在证书有效期内每年至少接受一次监督审核，并将监督审核合格标识粘贴于证书指定位置后，本证书方为有效
本证书有效状态请登录http://www.hsrzjy.com查询或在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站http://www.cnca.gov.cn查询
CNCA-R-2021-850
Signed by：Guo Changbin
华晟国际认证检验有限公司
Hwason International Inspection & Certification Ltd
S201131014515
华晟国际认证检验有限公司
中国·贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道28号
中国西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地4号楼12层2、3号

卓越绩效管理体系认证证书



企业信用承诺书

致**深圳供电局有限公司**（招标人）：

我司参加贵单位组织招标的 凤凰运维抢修中心监理 的投标，我司已经详细审读并充分了解本项目的招标文件要求，我司郑重作以下承诺：

1、承诺企业近1年（2024年11月1日至投标截止日）在①“国家企业信用信息公示系统”网站（查询行政处罚、列入严重违法失信名单（黑名单）信息，https://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）；②“信用中国”网站信息公示（查询行政处罚、列入失信被执行人名单，www.creditchina.gov.cn； https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）；③全国建筑市场监管公共服务平台诚信信息（查询诚信数据、黑名单、失信联合惩戒记录，http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）；④广东省住房和城乡建设三库一平台管理信息服务系统-数据开放平台-诚信信息（查询不良行为、欠薪投诉、黑名单，https://skypt.gdcic.net/openplatform/#/web/home）；⑤深圳市住房和建设局网站工程建设服务其他信息查询（行政处罚、红色警示、建筑市场劳资纠纷曝光台，http://zjj.sz.gov.cn/）；⑥全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（查询安全生产许可证信息查询证书状态，https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/default/index.html）；⑦ 中国政府采购网（查询严重违法失信行为，

http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）；⑧投标人所在辖区省住建部门相关网站。并提供查询结果的截图属实。

2、承诺企业近1年（2024年11月1日至投标截止日） **□是☑否发生过不良行为，□是☑否发生过一般及以上质量安全事故，□是☑否发生过重大质量安全事故。如发生过，简述如下：**

（1）、（2）...

3、本企业对上述声明内容的真实性负责，如未按要求提供或提供信息不全，招标人可能作出不利于投标人的判定。

注：以上网站信息由投标人自行查询并提供查询信息截图，招标人复核。若为联合体投标，联合体所有成员单位均应提供。

附查询信息截图：①、②....

承诺人（公章）：深圳市威彦达工程监理有限公司

法定代表人（签字或签章）：

联系电话：13631681387

承诺日期：2026年1月12日

附查询信息截图：

①“国家企业信用信息公示系统”网站公示



列入严重违法失信名单（黑名单）



②“信用中国”网站信息公示





③全国建筑市场监管公共服务平台诚信信息

诚信数据



黑名单



失信联合惩戒记录



④广东省住房和城乡建设三库一平台管理信息服务系统-数据开放平台-诚信信息

查询不良行为



欠薪投诉


广东省建设行业
数据开放平台
行业大数据
企业信息
人员信息
项目信息
诚信信息
企业不良行为
企业欠薪投诉
人员不良行为
企业黑名单
人员黑名单
深圳市威彦达工程监理有限公司
91440300708409709E
搜索
企业名称
工程项目名称
欠薪涉及人数
欠薪金额（万元）
发生时间
暂无数据

黑名单


广东省建设行业
数据开放平台
行业大数据
企业信息
人员信息
项目信息
诚信信息
企业不良行为
企业欠薪投诉
人员不良行为
企业黑名单
人员黑名单
深圳市威彦达工程监理有限公司
91440300708409709E
搜索
企业名称
黑名单类型
认定单位
认定时间
暂无数据

⑤深圳市住房和建设局网站工程建设服务其他信息查询

行政处罚



红色警示



⑥全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

安全生产许可证信息查询证书状态



⑦ 中国政府采购网

严重违法失信行为



⑧投标人所在辖区省住建部门相关网站

广东省住房和城乡建设三库一平台管理信息服务系统-数据开放平台-诚信信息

查询不良行为



欠薪投诉


广东省建设行业
数据开放平台
行业大数据
企业信息
人员信息
项目信息
诚信信息
企业不良行为
企业欠薪投诉
人员不良行为
企业黑名单
人员黑名单
深圳市威彦达工程监理有限公司
91440300708409709E
搜索
企业名称
工程项目名称
欠薪涉及人数
欠薪金额（万元）
发生时间
暂无数据

黑名单


广东省建设行业
数据开放平台
行业大数据
企业信息
人员信息
项目信息
诚信信息
企业不良行为
企业欠薪投诉
人员不良行为
企业黑名单
人员黑名单
深圳市威彦达工程监理有限公司
91440300708409709E
搜索
企业名称
黑名单类型
认定单位
认定时间
暂无数据

企业业绩

投标人业绩汇总一览表

序号	项目名称	建设单位	服务内容	合同金额（万元）	合同签订时间（年、月、日）	开、竣工时间(年、月、日）	在建/完工
1	深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目全过程工程咨询（含监理）服务	深圳供电局有限公司	深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目全过程工程咨询（含监理）服务	1954.77	2023.9.25	2024.5.17-至今	在建
2	深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目监理服务	深圳供电局有限公司	深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目监理服务	267.0444	2023.4	2023.6.25-至今	在建
3	深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询(含监理)	深圳供电局有限公司	深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询(含监理)	494.7	2023.6.12	2023.10.27-2024.12.11	完工
4	深圳供电局龙华生产基地监理招标项目	深圳供电局有限公司	深圳供电局龙华生产基地监理招标项目	288.2071	2020.9	2022.11.15-2025.2.21	完工
5	水贝宿舍生活园区一体化提升项目	深圳供电局有限公司	水贝宿舍生活园区一体化提升项目	58.058970	2022.5.26	2022.6.9-2023.2.4	完工

序号	项目名称	建设单位	服务内容	合同金额（万元）	合同签订时间（年、月、日）	开、竣工时间(年、月、日）	在建/完工
6	110kV 后海变电站主控楼及附属设施改造工程	深圳供电局有限公司	110kV 后海变电站主控楼及附属设施改造工程	43.6896	2023.5.6	2023.8.8-2024.5.17	完工
7	深圳供电局有限公司2023年福田供电局办公楼零碳建筑试点窗户改造、空调更换项目	深圳供电局有限公司	深圳供电局有限公司2023年福田供电局办公楼零碳建筑试点窗户改造、空调更换项目	26.499546	2023.8.8	2023.9.29-2023.12.27	完工
8	综合服务中心2022年水贝变电站停车场改造项目	深圳供电局有限公司	综合服务中心2022年水贝变电站停车场改造项目	10.095338	2022.5.23	2022.6.6-2022.11.7	完工
9	综合服务中心新洲办公大楼中央空调冷却塔及附属设施维修工程	深圳供电局有限公司	综合服务中心新洲办公大楼中央空调冷却塔及附属设施维修工程	9.851723	2022.11.11	2022.12.8-2023.3.20	完工
10	综合服务中心2023年水贝基地M栋仓库加固维修项目	深圳供电局有限公司	综合服务中心2023年水贝基地M栋仓库加固维修项目	7.664722	2023.8.8	2023.10.28-2024.3.13	完工

序号	项目名称	建设单位	服务内容	合同金额（万元）	合同签订时间（年、月、日）	开、竣工时间(年、月、日）	在建/完工
11	220千伏观福站输变电工程	深圳供电局有限公司	220千伏观福站输变电工程	903.074485	2022.10.17	2023.1.5-2023.12.28	完工
12	深圳供电局有限公司500千伏深汕（玺山）变电站工程监理	深圳供电局有限公司	深圳供电局有限公司500千伏深汕（玺山）变电站工程监理	807.6278	2022.7.29	2022.9.16-2023.12.30	完工
13	深圳供电局有限公司220千伏扬帆输变电工程	深圳供电局有限公司	深圳供电局有限公司220千伏扬帆输变电工程	460.6797	2020.11.2	2022.2.12-2023.2.21	完工
14	220千伏马峦山输变电工程	深圳供电局有限公司	220千伏马峦山输变电工程	392.9445	2022.5.23	2023.4.30-2024.8.30	完工
15	110千伏留仙洞二输变电工程	深圳供电局有限公司	110千伏留仙洞二输变电工程	384.1335	2019.12.17	2020.8.1-2024.12.20	完工

序号	项目名称	建设单位	服务内容	合同金额（万元）	合同签订时间（年、月、日）	开、竣工时间(年、月、日）	在建/完工
16	220千伏星海(桂湾四)输变电工程	深圳供电局有限公司	220千伏星海(桂湾四)输变电工程	349.9686	2015.6.8	2020.7.20-2024.5.20	完工
17	110千伏田园二输变电工程	深圳供电局有限公司	110千伏田园二输变电工程	343.8568	2022.2.22	2022.4.5-2023.12.11	完工
18	110千伏深汕比亚迪输变电工程	深圳供电局有限公司	110千伏深汕比亚迪输变电工程	329.6104	2022.11.22	2023.5.19-2023.10.4	完工
19	220千伏祥瑞（大通）输变电工程	深圳供电局有限公司	220千伏祥瑞（大通）输变电工程	254.45	2013.5.27	2022.9.10-2024.3.01	完工
20	110千伏罗山输变电工程	深圳供电局有限公司	110千伏罗山输变电工程	304.0311	2022.5.9	2023.1.17-2024.6.15	完工

序号	项目名称	建设单位	服务内容	合同金额（万元）	合同签订时间（年、月、日）	开、竣工时间(年、月、日）	在建/完工
21	110千伏琳华(富葵)变电站工程	深圳供电局有限公司	110千伏琳华(富葵)变电站工程	264.1899	2020.9.9	2020.12.18-2022.7.22	完工
22	110kV友谊输变电工程	深圳供电局有限公司	110kV友谊输变电工程	253.8351	2020.10.29	2022.10.8-2024.1.15	完工
23	110千伏复兴输变电工程	深圳供电局有限公司	110千伏复兴输变电工程	245.524734	2020.10.29	2022.11.28-2024.2.23	完工

1、深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目全过程工程咨询（含监理）服务



中 标 通 知 书

标段编号：2306-440310-04-01-358484001001

标段名称：深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目全过程工程咨询（含监理）招标

建设单位：深圳供电局有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

中标价：1954.77万元

中标工期：合同签订之日始计，至完成各项竣工及验收工作（约1356日历天，具体以合同签订为准）结束。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-07-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-09-05 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2023-09-12

查验码：9197191647642688 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目全过程工程咨询（含监理）服务合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020230106030901503

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳

深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目全过程工程咨询（含监理）服务合同

委 托 人：深圳供电局有限公司

受 托 人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订时间：2023 年　月

第一部分 协议书

委托人（甲方）：深圳供电局有限公司

咨询人（乙方）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目全过程项目管理服务等事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、项目概况

1. 项目名称：深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目全过程工程咨询（含监理）

2. 项目地点：深圳市坪山区坪山河南侧，比亚迪路西侧

3. 项目规模：本项目可研估算总投资为 39878.99 万元，新建业务楼一幢，由坪山供电局技术业务用房（县区供电局）、坪山供电局营业厅、坪山供电局档案室和坪山供电局机巡作业中心、生产监控指挥中心、带电作业中心、中低压运营监控等技术业务用房合建而成。建筑高度 87.3m（室外地坪至屋面距离），总建筑面积为 24962.58 ㎡。工程规模以最终规划批复为准。

4. 项目投资估算金额：本项目可研估算总投资为 39878.99 万元。全部建设资金均由深圳供电局有限公司筹措。

5. 资金来源：财政投入___/___%；国有资本_100_%；集体资本___/___%；民营资本___/___%；外商投资___/___%；混合经济___/___%；其他___/___%。

二、全过程项目管理服务范围

本项目全过程项目管理服务范围为：

☑ 项目管理（必选）

☐ 投资决策综合性咨询

☐ 工程勘察

☐ 工程设计

☐ 招标采购咨询

☐ 造价咨询

☑ 工程监理

☐ 运营维护咨询

□ BIM 咨询

☑其他：超前钻、造价咨询、工程检测监测、水土保持方案编制、监测、验收评估、工程竣工环境影响评价费及环境保护验收费、绿色建筑、其他专项验收检测、测绘服务、节能检测费、建筑消防设施、土壤、空气、防雷、防洪等检测费、竣工测绘费等其他咨询服务。

具体服务内容和要求等详见附件 1（全过程项目管理服务范围和内容和期限）。

三、全过程工程项目管理服务目标

咨询人必须完成以下管理目标：全过程工程项目管理单位充分发挥项目管理、工程监理、造价咨询、设计咨询管理的经验，制定及实施有效的管理策略、程序及措施，以达到高水平的投资、进度、质量和安全控制目标。

质量控制目标：工程质量符合国家和有关标准、规范及设计文件要求，确保质量评定合格。

安全控制目标：确保工程施工无安全事故发生，杜绝人身死亡安全事故。现场安全文明施工达到深圳市有关规定要求。

进度控制目标：根据招标文件要求，施工工期控制在合同工期内，力争提前竣工。

投资控制目标：确保控制在概算总投资范围内。

其他控制目标：/

四、服务期限

本项目全过程项目管理服务期限计划自 合同签订之日 始计，至 完成各项竣工及验收工作（约 1356 日历天，具体以合同签订为准）结束。

具体专业咨询服务期等详见附件 1（全过程项目管理服务范围和内容和期限）。

五、服务费用

本项目全过程项目管理服务费用签约暂定价为：人民币（大写） 壹仟玖佰伍拾肆万柒仟柒佰元整 （¥ 19,547,700.00 ）。上述费用已包含国家规定的增值税税金，税率为： 6% 。

其中：

1.项目管理费用：499.73万元　（单项中标费率为75%）。

2.各专业咨询服务费用1455.04 万元。

☐ 投资决策综合性咨询服务费用：_____。

☐ 工程勘察费用：_____。

☐ 工程设计费用：_____。

☐ 招标采购咨询服务费用：_____。

☐ 造价咨询服务费用：_____。

☑ 工程监理费用：340.64万元　（单项中标费率为75%）。

☐ 运营维护咨询服务费用：_____。

☐ BIM咨询服务费用：_____。

☑ 其他咨询服务费用：1114.40万元　（此部分为暂估价，不可竞争费）。

3.☐ 履约评价奖惩金（暂列金）：_____。

（建议按项目管理加各专业咨询服务酬金之和的0%~5%暂列）

4.☐ 节省投资奖励（暂列金）：_____。

5.☐ 其他：_____。

六、全过程工程项目管理负责人或专业咨询项目负责人

全过程项目管理项目负责人：章军龙，身份证号码：360102197309284892，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、电力工程、房屋建筑工程、51003917，一级注册建造师、机电工程、粤1442015201738894，一级注册造价工程师、安装、B14144400019491，职称、证书号：高级工程师、1600101106096。

☑项目管理负责人：李盛杰，身份证号码：440582198407226678，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、电力工程、房屋建筑工程、44021360，职称、证书号：工程师，1251147。

☐投资决策综合性咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

☐工程勘察项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

□工程设计项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

□招标采购咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

□造价咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

☑总监理工程师：姚文学，身份证号码：620104196408111315，

注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、电力工程、市政公用工程、62000274，职称、证书号：高级工程师，编号：甘职高资字NO.2014438号。

□运营维护咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

□BIM咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

□其他咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

七、组成本合同的文件

1. 本合同签订后双方新签订的补充协议、变更、洽商等文件内容；

2. 本合同第一部分的协议书

3. 中标通知书及其附件（适用于招标项目）；

4. 本合同第四部分的补充条款及其附件；

委托人：深圳供电局有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440300589179428T

地址：深圳市罗湖区深南东路 4020 号电力调度通信大楼

邮政编码：518000

法定代表人：汤寿泉

委托代理人：张灏

电话：88938630

传真：/

电子信箱：/

开户银行：建行罗湖分行

账号：44201528600059166666

咨询人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440300708409709E

地址：广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路 1008 号九明大厦 B 区 4、5 楼

邮政编码：518000

法定代表人：曾民星

委托代理人：杨旭明

电话：25929629

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行深圳东门支行

账号：4000021119201302239

具和高档办公用品；

（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。深圳供电局有限公司受理部门：深圳供电局有限公司监督部；举报地址：广东省深圳市福田区中心一路39号电力调度大厦监督部收；举报邮箱：xinfang@sz.csg.cn。

第四条　相关责任

（一）甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据国家和南方电网公司招投标等有关规定，对乙方进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经政府有关执纪执法部门或甲方纪检监察机构查证属实，甲方根据《中国南方电网有限责任公司供应商行贿行为信息记录及处置办法》（已在电子商务平台公布）及其它有关规定，视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。乙方的委托人、代理人或与乙方有销售、劳务或服务关系的其他主体在参加南方电网公司系统的招投标活动或经济往来等过程中发生行贿行为的，视同乙方单位行为。

第五条　协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

第六条　协议书份数

本廉洁协议书一式 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

2023 年 9 月 25 日

乙方（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

2023 年 9 月 25 日

工程开工令

GD-B1-29 0 0 1

工程名称： 坪山供电楼项目基坑支护、土石方及桩基础　　编号：

致：中国建筑第二工程局有限公司（施工单位）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：

2024 年 5 月 17 日。

附件：工程开工报审表

深圳市威彦达工程监理有限公司
坪山供电服务业务用房项目
监理项目部

项目监理机构（盖章）

总监理工程师
（签字）加注册章）：

中华人民共和国注册监理工程师
王 鑫
注册号 44033035
有效期 2026.03.22
深圳市威彦达工程监理有限公司

2024 年 5 月 17 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

GD-B1-29

2、深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目监理服务

中 标 通 知 书

标段编号：4403812023000200l001

标段名称：深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目监理

建设单位：深圳供电局有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

中标价：267.044400万元

中标工期：1487日历天

项目经理(总监)：张为兵

本工程于 2023-02-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-04-10 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2023-04-13

查验码：8271731385241039 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目监理服务合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020230104030900589
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司
签订地点：深圳市

工程编号：

合同编号：

深圳市工程监理合同

工程名称：深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目监理

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇创文路与新园路交叉口东南处

委 托 人：深圳供电局有限公司

受 托 人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

第一部分　协议书

委托人（全称）：深圳供电局有限公司

受托人（全称）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目监理

2. 工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇创文路与新园路交叉口东南处

3. 工程规模：本项目占地面积 3666.60 ㎡，规划建筑面积 19732.58 ㎡。其中：地上建筑面积 11249.6 ㎡，地下室建筑面积 8482.98 ㎡。地上 12 层，地下 3 层。工程投资额 23220.97 万元。

4. 工程类别：房屋建筑工程　工程等级：二级

5. 投资性质：国有资金 100%

6. 工程概算投资额：23220.97万元，招标部分工程概算投资额：16147.69万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条款；

5. 通用条款；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：张为兵，身份证号码：433002196810213917，注册号：44010151

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为（大写）：（含税）贰佰陆拾柒万零肆佰肆拾肆元整（¥2670444.00），税率为 6%，税金为¥151157.21。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	/	/	/	254.328	12.7164	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

工程监理期限自 2023 年 5 月 15 日 起至 2027 年 6 月 11 日 止，总计 1487日历天。其中：

1. 决策阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；
2. 勘察阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；
3. 设计阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；
4. 施工阶段：自 2023 年 5 月 15 日 起至 2025 年 6 月 10 日止，共 757 日历天；
5. 保修阶段：自 2025 年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 11 日止，共 730 日历天；
6. 设备监造：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；
7. 其他服务：自 / 起至 / 止，共 / 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023 年 4 月。

2. 订立地点：深圳市 。

3. 本合同一式 12 份，具有同等法律效力，双方各执 6 份。

委托人：深圳供电局有限公司（盖章）

住所：深圳市罗湖区深南东路 4020 号

邮编：518000

法定代表人或其授权代理人：（签章）

陈健

开户银行：建行罗湖支行

账号：44201528600059166666

电话：0755-88933333

传真：/

电子邮箱：/

受托人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司（盖章）

住所：深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路 1008 号九明大厦 B 区 4、5 楼

邮编：518000

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：中国工商银行深圳东门支行

账号：4000021119201302239

电话：/

传真：/

电子邮箱：/

第三部分　专用条件

1 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用___/___。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

①双方依法签订的补充协议；

②协议书；

③中标通知书；

④合同附件；

⑤补充条款；

⑥专用条款；

⑦通用条款；

⑧招标文件；

⑨投标文件；

⑩双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2 受托人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本工程包括但不限于：招标范围为本项目所有的建筑与结构工程及其相关的配套与服务设施，包括但不限于：地基与基础（含基坑支护、土石方及桩基础工程等）、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修（含幕墙、精装修等）、建筑给水、排水（含消防工程）、建筑电气（不含车位充电桩（慢充、快充及从低压柜至充电桩末端全部线缆及桥架））、建筑节能、绿色建筑、人防、燃气工程及室外配套工程（含室外给水、排水、道路、标线、高低压变配电、园林景观、市政接驳等）、白蚁防治、水土保持、施工阶段BIM技术应用等。及其他配套设施工程等所有工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及保修阶段的监理服务。具体以施工图、工程量清单为准，且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。其中监理工作包括施工阶段及保修阶段的工程合法性、质量、进度、施工安全、文明施工、施工资金的使用等监理工作。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（一）施工阶段的质量控制

1.协助委托人与承包商编写开工报告，协助委托人办理开工手续。

2.协助审核确认承包商选择的分包商。

单位（分部）工程开工报审表

GD-C1-319□□□

单位(子单位)工程名称	深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目
施工内容[分部/子分部/分项（或系统/子系统）工程名称]、具体项目及施工区域（部位）说明： 本项目为深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目，位于深汕特别合作区鹅埠镇创文路与新园路交叉口东南处，本工程总建筑面积19732.58m²，地下三层，地上十二层，结构类型为框剪-剪力墙结构，抗震设防为7度。	

合同工期：　P 日历/　□ 工作天	申请开工日期：　2023年06月25日	计划竣工日期：　2025年07月21日

开工申请审查内容（开工应具备的条件）	审查情况简记（综合结果）
1. 施工前符合相关的法规要求（已办理相关施工图设计文件审查及施工许可和监督登记等行政许可审批、备案、告知）	资料齐全，合格，已按法规要求办理相关手续
2. 施工单位资质、招投标文件、中标文件、工程合同	资料齐全，合格
3. 施工单位现场质量管理体系的建立和专业技术管理人员的配备	现场质量管理体系已建立，专业技术管理人员的配备齐全。
4. 施工组织设计/专业施工（含调试）方案/材料、构（配）件、设备的第三方检测方案	施工组织设计和各分部施工方案审批手续已完备；地基基础分部的第三方检测方案已提交。
5. 施工图设计文件的交底和会审（交底、会审时间和交底、会审结果）	已进行设计交底和施工图纸会审，符合要求
6. 主要材料、构（配）件、设备的订货（供货）情况	土建部分主要材料已进场，混凝土供应商已签定供货合同。
7. 三通一平情况和临时设施的配备	现场道路、水、电、通讯已开通，施工板房等已搭设完成。
8. 施工机械设备（机具）、工具、计量器具的配备	施工机械设备（钻桩机、挖掘机）已进场。
9. 施工操作工人的配备	桩基班组操作工人配备齐全。
10. 各分项工程施工技术交底	桩基础施工技术交底已进行。
11. 工程基线、标高复核情况、施工现场环境条件及其他应具备的开工条件	基线、标高已经过复核，符合要求。
备注：	

分包施工单位申请综合意见：	总（或专业）承包施工单位申请或核查综合意见：	监理单位审核综合意见：	建设单位审批综合意见：
（盖章） 项目负责人签名： 年　月　日	（盖章） 项目负责人签名： 2023年6月25日	（盖章） 总监理工程师签名： 2023年6月25日	（盖章） 建设单位项目负责人签名： 2023年6月25日

GD-C1-319

3、深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询(含监理)



中 标 通 知 书

标段编号：2112-440304-04-01-335857001001

标段名称：深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询（含监理）招标

建设单位：深圳供电局有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

中标价：494.70万元

中标工期：自合同签订之日始计，至完成各项竣工及验收工作（约390日历天，具体以合同签订为准）结束。满足招标文件要求。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-03-10 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-04-19 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-05-19

查验码：5869296368455302 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询（含监理）服务合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020230106030900836

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳

深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询（含监理）合同

委 托 人：深圳供电局有限公司

受 托 人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订时间：2023 年 6 月

第一部分 协议书

委托人（甲方）：深圳供电局有限公司

咨询人（乙方）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目全过程项目管理服务等事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、项目概况

1. 项目名称：深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询（含监理）

2. 项目地点：深圳市福田区梅林街道龙尾路与梅北二路、梅北三路交叉处路段西侧 110kV 兰岗变电站内

3. 项目规模：项目规划占地 3549.7 平方米，拟建运维抢修中心楼一幢，建筑高度 21.7m（室外地坪至屋面距离）。总建筑面积为 4700 ㎡，基底面积 627.18 ㎡。

4. 项目投资估算金额：本项目可研估算总投资为 7496.74 万元。全部建设资金均由深圳供电局有限公司筹措。

5. 资金来源：财政投入 / %；国有资本 100 %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、全过程项目管理服务范围

本项目全过程项目管理服务范围为：

☑ 项目管理（必选）

☐ 投资决策综合性咨询

☐ 工程勘察

☐ 工程设计

☐ 招标采购咨询

☐ 造价咨询

☑工程监理

☐运营维护咨询

☐ BIM 咨询

☑其他：造价咨询、工程检测监测、水土保持方案编制、监测、验收评估、工程竣工环境影响评价费及环境保护验收费、绿色建筑、其他专项验收检测、测绘服务、节能检测费、建筑消防设施、土壤、空气、防雷、防洪等检测费、竣工测绘费、地网改造及事故油池迁改等其他咨询服务。

具体服务内容和要求等详见附件 1〔全过程项目管理服务范围和内容和期限〕。

三、全过程工程项目管理服务目标

咨询人必须完成以下管理目标：全过程工程项目管理单位充分发挥项目管理、工程监理、造价咨询、设计咨询管理的经验，制定及实施有效的管理策略、程序及措施，以达到高水平的投资、进度、质量和安全控制目标。

质量控制目标：工程质量符合国家和有关标准、规范及设计文件要求，确保质量评定合格。

安全控制目标：确保工程施工无安全事故发生，杜绝人身死亡安全事故。现场安全文明施工达到深圳市有关规定要求。

进度控制目标：根据招标文件要求，施工工期控制在合同工期内，力争提前竣工。

投资控制目标：确保控制在概算总投资范围内。

其他控制目标：/

四、服务期限

本项目全过程项目管理服务期限计划自 合同签订之日 始计，至 完成各项竣工及验收工作（约 390 日历天，具体以合同签订为准）结束。

具体专业咨询服务期等详见附件 1〔全过程项目管理服务范围和内容和期限〕。

五、服务费用

本项目全过程项目管理服务费用签约价为：人民币含税（大写）肆佰玖拾肆万柒仟元整（¥ 4947000.00）。增值税税率为： 6% 。

其中：

1.项目管理费用：157.23 万元 （总价包干，结算不作调整）。

2.各专业咨询服务费用：

☐ 投资决策综合性咨询服务费用：_____。

☐ 工程勘察费用：_____。

☐ 工程设计费用：_____。

☐ 招标采购咨询服务费用：_____。

☐ 造价咨询服务费用：_____。

☑ 工程监理费用：79.41 万元（总价包干，结算不作调整）。

☐ 运营维护咨询服务费用：_____。

☐ BIM 咨询服务费用：_____。

☑ 其他咨询服务费用：258.06 万元 （暂估费用，据实结算）。

3.☐ 履约评价奖惩金（暂列金）：_____。

（建议按项目管理加各专业咨询服务酬金之和的 0%~5%暂列）

4.☐ 节省投资奖励（暂列金）：_____。

5.☐ 其他：_____。

六、全过程工程项目管理负责人或专业咨询项目负责人

全过程项目管理项目负责人：章军龙，身份证号码：360102197309284892，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、电力工程、房屋建筑工程、51003917，一级注册建造师、机电工程、粤 1442015201738894，一级注册造价工程师、安装、B14144400019491，职称、证书号：高级工程师、1600101106096。

☑项目管理负责人：刘敦，身份证号码 ：362221197507050014，

注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、电力工程、房屋建筑工程、36001091，职称、证书号：工程师、GD18200301310279。

☐投资决策综合性咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

☐工程勘察项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

☐工程设计项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书

号：_____。

□招标采购咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

□造价咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

☑总监理工程师：张为兵，身份证号码：433002196810213917，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、电力工程、房屋建筑工程、44010151，职称、证书号：工程师、B080210000000000004。

□运营维护咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

□BIM 咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

□其他咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

七、组成本合同的文件

1. 本合同签订后双方新签订的补充协议、变更、洽商等文件内容；
2. 本合同第一部分的协议书
3. 中标通知书及其附件（适用于招标项目）；
4. 本合同第四部分的补充条款及其附件；
5. 本合同第三部分的专用条款及其附件；
6. 本合同第二部分的通用条款；
7. 招标文件（适用于招标项目）；
8. 投标文件（适用于招标项目）；
9. 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
10. 其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中的“词语定义”相同。

九、双方承诺

咨询人向委托人承诺，按照法律法规和技术标准以及本合同约定提供全过程项目管理服务。

委托人向咨询人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供全过程项目管理服务所需的资料、设施和条件，并按本合同约定支付服务费用和其他应付款项。

十、合同订立和生效

1. 合同订立时间：2023 年 6 月 12 日，合同订立地点：深圳市 。

2. 本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，委托人执 6 份，咨询人执 6 份。委托人和咨询人约定本合同自双方签字盖章后成立并生效。

委托人：（公章）	**咨询人：**（公章）
法定代表人或其委托代理人：	**法定代表人或其委托代理人：**
（签字）陈健	（签字）
统一社会信用代码：	**统一社会信用代码：**
91440300589179428T	91440300708409709E
地址：深圳市罗湖区深南东路 4020 号电力调度通信大楼	**地址：**广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路 1008 号九明大厦 B 区 4、5 楼
邮政编码：518000	**邮政编码：**518000
法定代表人：汤寿泉	**法定代表人：**曾民星
委托代理人：王辉	**委托代理人：**杨旭明
电话：88933725	**电话：**25929629
传真：/	**传真：**/
电子信箱：/	**电子信箱：**/
开户银行：建行罗湖分行	**开户银行：**中国工商银行深圳东门支行
账号：44201528600059166666	**账号：**4000021119201302239

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：兰岗变电站运维抢修中心项目

验收日期：2024年12月11日

建设单位(盖章)：深圳供电局有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	兰岗变电站运维抢修中心项目					
工程地点	深圳市福田区下梅林龙尾路与梅北二路、梅北三路交叉处路段西侧110kV兰岗变电站内		建筑面积	4694平方米	工程造价	2416.146664万元
结构类型	框剪 /	层 数	地上：7 层 地下：0 层			
施工许可证号	2112-440304-04-01-33585701	监理许可证号	/			
开工日期	2023年10月27日	验收日期	2024年12月11日			
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2013-1688			
建设单位	深圳供电局有限公司					
勘察单位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司					
设计单位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司					
总包单位	深圳市建匠工程有限公司					
承建单位（土建）	/					
承建单位（设备安装）	/					
承建单位（装修）	/					
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司					
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	王辉
副组长	张洽榆、李盛杰、王鑫、邓伟荣、郭敏锋、徐正元
组员	李新坤、刘利利、张喆、徐中亚、梅珍、何怡鑫、赵锦梅、邵培元、唐文彬、赖派坤、林楚生、蔡海生

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王辉	王鑫、李新坤、郭敏锋、徐正元、张喆、唐文彬、赖派坤
建筑设备安装工程	张洽榆	邓伟荣、李盛杰、刘利利、蔡海生、邵培元、徐中亚、梅珍
工程质控资料	何怡鑫	林楚生、赵锦梅

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 4 项，其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 4 项
主体结构	同意验收	共 11 项,其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项，其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 8 项，其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 18 项，其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 14 项
屋面	同意验收	共 7 项,其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 7 项，其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 5 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 13 项,其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 11 项，其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 14 项，其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 14 项
通风与空调	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 7 项，其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 5 项，其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 13 项,其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 14 项，其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 14 项
室外工程	同意验收	共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能	同意验收	共 15 项,其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 3 项，其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 3 项
	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	王 辉	深圳供电局有限公司	项目负责人	工程师	
2	张洽榆	深圳供电局有限公司	项目管理		
3	郭敏锋	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	设计项目负责人	副高	
4	张 喆	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	建筑专业	工程师	
5	梅 珍	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	电气专业	工程师	
6	徐中亚	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	给排水专业	副高	
7	徐正元	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	勘察项目负责人	正高	
8	王 鑫	深圳市威彦达工程监理有限公司	项目负责人	工程师	
9	李盛杰	深圳市威彦达工程监理有限公司	项目管理	工程师	
10	李新坤	深圳市威彦达工程监理有限公司	土建专监	工程师	
11	刘利利	深圳市威彦达工程监理有限公司	机电专监	工程师	
12	何怡鑫	深圳市威彦达工程监理有限公司	项目管理	工程师	
13	赵锦梅	深圳市威彦达工程监理有限公司	档案员		
14	唐文彬	深圳市建匠工程有限公司	企业技术负责人	工程师	
15	邓伟荣	深圳市建匠工程有限公司	项目负责人	注册师	
16	邵培元	深圳市建匠工程有限公司	项目技术负责人	工程师	
17	赖派坤	深圳市建匠工程有限公司	生产经理	工程师	
18	蔡海生	深圳市建匠工程有限公司	安全员	安员	
19	林楚生	深圳市建匠工程有限公司	资料员	工程师	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

兰岗变电站运维抢修中心项目已完成设计图纸、合同约定及设计变更的各项内容，工程质量符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，由建设单位组织各参建单位进行竣工验收，一致认为本工程质量控制资料齐全并符合要求、安全和使用功能核查符合要求、观感质量检查一般。各质量责任主体一致评定工程质量合格，工程档案资料完整，同意验收。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：徐正元
注册号：4400431-AY035
有效期：至2026年6月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：郭敏锋
注册号：4400431-012
有效期：至2026年2月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人： 2024年12月11日	总监理工程师： 2024年12月11日	单位（项目）负责人： 2024年12月11日	单位（项目）负责人： 2024年12月11日	单位（项目）负责人： 2024年12月11日

GD-E1-914/6

中华人民共和国注册监理工程师
王鑫
注册号44033035
有效期2026.03.22
深圳市诚彦达工程监理有限公司

4、深圳供电局有限公司龙华生产基地监理服务

中 标 通 知 书

标段编号：44031020200155001001

标段名称：深圳供电局龙华生产基地监理招标项目

建设单位：深圳供电局有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

中标价：288.207100万元

中标工期：1211

项目经理(总监)：金敏

本工程于 2020-06-30 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-08-27

查验码：5496398095437877

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司龙华生产基地监理服务合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020200104O3XJ00007

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：

工程编号：

合同编号：

深圳市工程监理合同

工程名称：深圳供电局龙华生产基地监理招标项目

工程地点：龙华区龙华街道建设路与工业路交叉口东南角

委 托 人：深圳供电局有限公司

受 托 人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

2020 年 4 月版

CSG CSG

6.附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：__金敏__，身份证号码：_441802197012243239_，注册号：_44005403_。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为（大写）：（含税）贰佰捌拾捌万贰仟零柒拾壹元整（¥_2882071.00_）。其中：

CSG CSG

第一部分　协议书

委托人（全称）：深圳供电局有限公司

受托人（全称）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳供电局龙华生产基地监理招标项目

2. 工程地点：龙华区龙华街道建设路与工业路交叉口东南角

3. 工程规模：项目地处深圳市龙华街道，建设路与工业路交叉口东南角。占地面积5000.08平方米，拟建筑面积22000平方米，其中地上10000平方米、地下12000平方米，地上8层，地下3层。项目总投资20783.04元。

4. 工程类别：房屋建筑工程　　工程等级：二级

5. 投资性质：国有投资100%

6. 工程概算投资额：20783.04万元，招标部分工程概算投资额：16761.39万元。

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条款；

5. 通用条款；

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	/	/	/	274.483（税率：6%，税金：155367.74）	13.7241（税率：6%，税金：7768.36）	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

工程监理期限自 2020 年 10 月 30 日起至 2024 年 2 月 23 日止，总计 1211 日历天。其中：

1. 决策阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

2. 勘察阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

3. 设计阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

4. 施工阶段：自 2020 年 10 月 30 日起至 2022 年 2 月 21 日止，共 480 日历天；

5. 保修阶段：自 2021 年 11 月 22 日起至 2024 年 2 月 23 日止，共 731 日历天；

6. 设备监造：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

7. 其他服务：自 / 起至 / 止，共 / 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 9 月 。

2. 订立地点：深圳市 。

3. 本合同一式 12 份，具有同等法律效力，双方各执 6 份。

委托人：深圳供电局有限公司（盖章）

住所：

邮编：

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：建行罗湖支行

账号：44201528600059166666

电话：

传真：

电子邮箱：

受托人：深圳市威燕达电力工程监理有限公司（盖章）

住所：

邮编：

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：中国工商银行深圳东门支行

账号：4000021119201302239

电话：

传真：

电子邮箱：

第二部分　通用条件

1 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“受托人”是指本合同中提供工程监理的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

2019-440326-44-03-10506603

编号

2022-1737 [改2]

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

扫描二维码核对证照信息

发证机关 深圳市龙华区住房和建设局

发证日期 2022 年 1 月 5 日

深圳市龙华区住房和建设局 行政审批专用章

建设单位	深圳供电局有限公司
工程名称	深圳供电局龙华生产基地项目主体工程
建设地址	深圳市龙华街道，建设路与工业路交叉口东南角
建设规模	22028.35平方米
合同工期	/

参建单位

勘察单位	深圳地质建设工程公司	项目负责人	/
设计单位	深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司	项目负责人	/
施工单位	广东省第二建筑工程有限公司	项目负责人	肖力云
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司	总监理工程师	李盛杰
工程总承包单位	/	项目经理	/
备注	◆◆◆ 2025-01-22施工范围由主体结构工程;装饰装修工程;建筑给排水及供暖;建筑电气工程;屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;室外工程;变更为主体结构工程;装饰装修工程;建筑给排水及供暖;建筑电气工程; 屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;室外工程;通风与空调; 智能建筑; ◆◆◆ 2024-12-04监理单位名称由深圳市威彦达电力工程监理有限公司变更为深圳市威彦达工程监理有限公司设计单位名称由深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司变更为深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司 ◆◆◆ 2023-01-04项目经理由陈武雄(粤144131423739)变更为肖力云(粤1442019202001819)		

注意事项：

一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。

三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。

五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告：中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。

七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：深圳供电局龙华生产基地项目主体工程

验收日期：2025.2.21

建设单位（盖章）：深圳供电局有限公司

一、工程概况

项目编号	2019-440326-44-03-105066	项目代码	/
项目名称	深圳供电局龙华生产基地项目主体工程	项目曾用名	/
工程地点	深圳市龙华街道，建设路与工业路交叉口东南角		
建筑面积	22028.35 ㎡	工程造价	84035775.81 元
结构类型	框架结构	层数	地上 8 层，地下 3 层
立项批准文号	深龙华发改备案〔2019〕0325 号	宗地号	A823-0189
用地规划许可证号	深规土规许字 05-2003-0107 号	工程规划许可证号	深规划资源建许字 LA-2021-0032 号
施工许可证号	2022-1737	监理许可证号	/
开工日期	2022.11.15	验收日期	2025.2.21
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督编号	FJ2021062-3
建设单位	深圳供电局有限公司		
勘察单位	深圳地质建设工程公司		
设计单位	深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司		
总包单位	广东省第二建筑工程有限公司		
承建单位（土建）	广东省第二建筑工程有限公司		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工图审查单位	/		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	张洽榆、张灏、
副组长	李盛杰
组员	陆晓阳、陈卫、孟薄萍、胡成放、肖力云、毛腾蛟、陈贤鹏、陈灿荣、陈洁美、黄龙彬、王博泓、宋昕

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	肖力云	姚文斌、戴苗、李新坤、赵峰、胡晗
建设设备安装工程	毛腾蛟	陈贤鹏、陈灿荣、陈洁美、黄龙彬、王博泓、宋昕、钟魏
工程质控资料	李新坤	黄子恫、姜梦杰

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：深圳供电局龙华生产基地项目主体工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共____项，其中： 经审查符合要求___项 经核实符合要求___项	共____项，其中： 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的___项
主体结构	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 2 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	符合要求	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核实符合要求 24 项	共 24 项，其中： 资料核查符合要求 24 项 实体抽查符合要求 24 项	共 24 项，其中： 评价为“好”的 22 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 10 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张洽榆	深圳供电局有限公司	项目经理		
2	张灏	深圳供电局有限公司	项目经理		
3	陈卫	深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司	项目负责人	工程师	
4	陆晓阳	深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司	建筑专业负责人	工程师	
5	李盛杰	深圳市威彦达工程监理有限公司	总监	工程师	
6	李新坤	深圳市威彦达工程监理有限公司	主任	工程师	
7	孟薄萍	深圳地质建设工程公司		高工	
8	胡成放	深圳供电规划设计院有限公司	咨询负责人	高工	
9	毛腾蛟	深圳供电规划设计院有限公司		工程师	
10	宋昕	深圳供电规划设计院有限公司	咨询师	高工	
11	肖力云	广东省第二建筑工程有限公司	项目经理	工程师	
12	袁润权	广东省第二建筑工程有限公司	技术负责人(授权)	高工	
13	姚文斌	广东省第二建筑工程有限公司	技术负责人	高工	
14	陈灿荣	广东省第二建筑工程有限公司	施工员		
15	陈洁美	广东省第二建筑工程有限公司	技术员	工程师	
16	黄龙彬	广东省第二建筑工程有限公司	施员		
17	王博泓	广东省第二建筑工程有限公司	资料员		
18	黄群	广东省第二建筑工程有限公司	质量负责人	工程师	
19	戴苗	广东省第二建筑工程有限公司	技术员		
20	胡晗	广东省第二建筑工程有限公司			
21	黄子恂	广东省第二建筑工程有限公司	资料员		
22	吴承宜	广东省第二建筑工程有限公司	安全员	工程师	
23	张岩	深圳三图建设集团有限公司	暖通项目负责人		
24	李勇	深圳市深鹏达电网科技有限公司	智能化负责人	工程师	

GD-E1-914/5

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		未形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		未形成		

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	验收合格
2	特种设备	验收合格
3	水土保持设施	验收合格
4	防雷装置	验收合格
5	环境保护设施	验收合格
6	海绵设施	经龙华区海绵办现场验收合格
7	通信工程配套	验收合格
8	节水、排水设施	经龙华排水有限公司验收合格
9	有线电视网络设施	验收合格
10	涉及国家安全事项的建设项目	不涉及
11	无障碍设施	验收合格
12	住宅光纤到户	不涉及
13	住宅信报箱	不涉及
14	绿色建筑	验收合格
15	新能源汽车充电设施	验收合格
16	城建档案	验收合格
17	燃气工程	不涉及
18	其它专项	不涉及

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，排水设施经龙华排水有限公司验收合格，海绵设施经龙华区海绵办现场验收合格。工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2025 年 2 月 21 日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025 年 2 月 21 日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2025 年 2 月 21 日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025 年 2 月 21 日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025 年 2 月 21 日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025 年 2 月 21 日

中华人民共和国注册监理工程师 李盛杰 注册号 44021360 有效期 2026.02.06 深圳市就彦达工程监理有限公司

中华人民共和国一级注册建筑师 姓名 陈卫 注册号：4401675-062 有效期：至2026年05月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：孟薄萍 注册号：4405557-AY001 有效期：至2025年6月

5、水贝宿舍生活园区一体化提升项目

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000069136

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司2020年-2022年其他技改、修理类项目监理招标项目（标包1）定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包干率:98.1%

大写:百分之玖拾捌点壹

请贵公司在接到中标通知书后3日内与我公司采购部门联系人联系，并在30日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：综合服务中心（离退休服务中心）

联系人:毛工

联系电话:15814076329

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：0755-88935618

招标人（盖章）

2020年07月13日

招标代理机构（盖章）

2020年07月13日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

水贝宿舍生活园区一体化提升项目监理子合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020220104040900623

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：

甲方（委托方）：**【深圳供电局有限公司】**

法定代表人/负责人：**【汤寿泉】**

地址：**【深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼】**

联系人：**【毛金强】**

联系方式：**【15814076329】**

乙方（受托方）：**【深圳市威彦达电力工程监理有限公司】**

法定代表人/负责人：**【曾民星】**

地址：**【广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼】**

联系人：**【范俊荣】**

联系方式：**【0755-25929806】**

开户银行：**【中国工商银行深圳东门支行】**

账户名称：**【 深圳市威彦达电力工程监理有限公司】**

银行账号：**【4000021119201302239】**

鉴于甲方和乙方于【2020 】年【 9 】月【 1 】日共同签订的《**【深圳供电局有限公司2020年-2022年其他技改、修理类项目监理服务框架合同（标包1威彦达）】**》（合同编号：**【09000020200104O4FWWY00027】**，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第**【五】**条“**【工程项目如有设计，按项目评审中心下达批复所列监理费* 98.1%计算；工程项目如无设计 ，按电网工程建设预算编制与计算标准*98.1%计算。】**的相关规定，就**【水贝宿舍生活园区一体化提升项目监理】**事项签订以下补充协议：

一、原合同变更或补充部分为：

1、**【水贝宿舍生活园区一体化提升项目监理结算价款含税价为：591834.56*0.981=580589.70元，即人民币：伍拾捌万零伍佰捌拾玖元柒角整。税率为6%。】**

2、**【乙方应在走完纸质盖章补充协议后一个月内提交完整结算资料进行结算，超过期限约定，甲方可视为乙方放弃结算。】**

二、本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。/

（以下无正文）

CSG

签署页

甲方：**【深圳供电局有限公司】** （盖章） 法定代表人或授权代表： **【　　】** 经办人：**【毛金强】** 2022年5月26日	乙方：**【深圳市威彦达电力工程监理有限公司】** （盖章） 法定代表人或授权代表： **【　　】** 经办人：**【　　】** 2022年5月26日

工程竣工报告

工程名称	水贝宿舍生活园区一体化提升项目		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳市中深装建设集团有限公司		
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司		
施工单位	深圳联丰建设集团有限公司		
投资计划下达文号	/	施工图批复文号	/
合同承包价（万元）	1355.015659 万		
开工日期	2022年 6月 9 日	竣工日期	2023年 2 月 4日

主要工程内容：

本工程主要建(构)筑物包括：

一、11、12 栋单身公寓：外墙翻新、外墙排污管道更换、增加公共排油烟管道、增加公共区域人脸门禁、指纹门锁等设备设施、公共走廊增加铝方通天花和线路桥架、室内整体装修、定制全屋家具家电，12 栋架空层改造为活动区域。

二、K 栋改造为宿舍配套活动区，设置阅览学习室（公共洗房除外）、庭院进行平整硬化。

三、N 栋食堂屋顶进行防水处理与外墙翻新。

建设单位（业主项目部）（签章）	设计单位（签章）	监理单位（签章）	施工单位（签章）
负责人：毛金浩	负责人：李杰波	负责人：陈彷涛	负责人：陈郁雨
2023年 2 月 4 日	2023年 2 月 4 日	2023年 2 月 4 日	2023年 2 月 4 日

6、110kV 后海变电站主控楼及附属设施改造工程

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000087469

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司 2022-2023 年度主网生产项目监理服务框架招标定标结果，贵公司所投项目中标。

中标金额(包干率）:98.4%

大写(包干率):佰分之玖拾捌點肆

请贵公司在接到中标通知书后 3 日内与我公司采购部门联系人联系，并在 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：资产管理部（标准化部）

联系人：胡工

联系电话：15920091454

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转 2 再转 0

招标人（盖章）

2022 年 04 月 22 日

招标代理机构（盖章）

2022 年 04 月 22 日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司2022-2023年度主网生产项目监理服务框架招标子合同-110kV后海变电站主控楼及附属设施改造工程

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020230104040900537
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司
签订地点：深圳

甲方（委托方）：【 深圳供电局有限公司 】

法定代表人/负责人：【 汤寿泉 】

地址：【深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼 】

联系人：【 冯雷 】

联系方式：【 0755-88933725 】

乙方（受托方）：【 深圳市威彦达电力工程监理有限公司 】

法定代表人/负责人：【 曾民星 】

地址：【广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼 】

联系人：【 范俊荣 】

联系方式：【 0755-25928796 】

开户银行：【 中国工商银行深圳东门支行 】

账户名称：【深圳市威彦达电力工程监理有限公司 】

银行账号：【 4000021119201302239 】

鉴于甲方和乙方于【 2022 】年【 04 】月【 28 】日共同签订的《【 深圳供电局有限公司工程项目管理中心2022-2023年度主网生产项目监理服务框架合同 】》（合同编号：【 09000020220104040900431 】，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第【 第一部分 合同协议书1.1及5 】条“【 工程名称、合同价款与支付 】”的相关规定，就原合同框架下【 甲方委托乙方开展监理的110kV后海变电站主控楼及附属设施改造工程 】事项签订以下补充协议：

一、框架下子项目相关约定

1、项目名称：【 110kV后海变电站主控楼及附属设施改造工程 】

2、项目开始时间：【 自合同签订之日起 】

3、项目内容及要求：【 委托项目范围内的施工和保修阶段的全过程监理。 】

4、项目费用支付方式：【 项目预估含税金额为人民币：小写【436896.00 】元（大写：【肆拾叁万陆仟捌佰玖拾陆元整】），其中税率为【 6 】%。项目实际结算金额按原合同约定的方式进行确认，如实际发生金额未超过子合同预估金额，则根据履行子合同实际发生的工作量及相关确认单据（如评审报告、验收证明等）确认的金额进行结算，如实际结算金额超过子合同预估金额，则还需另行签订补充协议进行结算。乙方应提交增值税专用发票。甲方在收到乙方的增值税专用发票【 60】日内，向乙方支付双方确认的计算金额。】

5、其他：【 / 】

二、本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。 /

（以下无正文）

签署页

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2023.5.6

乙方（盖章）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2023.4.23

附录 D　工程竣工报告

工程竣工报告

项目编号	090000GS62222109		
工程名称	110kV 后海变电站主控楼及附属设施改造工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	深圳市设计装饰工程有限公司		
开工时间	2023 年 8 月 8 日	竣工时间	2024 年 5 月 17 日
工程主要内容	对 110kV 后海变电站主控楼及附属设施改造以及周边景观提升，主要内容包括：钢结构工程，幕墙工程，门窗工程，油漆工程，防水工程，玻璃雨蓬，空调格栅，砖砌墙体，地面贴地板砖、石英砖，自流坪楼地面，铝合金、铝塑板吊顶，洁具安装，给排水系统维修，强弱电系统维修，VI 标识制作安装以及室外绿化景观提升工程等内容。（详细内容见主要工程量审核表）		
验收意见	合格 签名：杨云鹏　　日期：2024.5.17		
施工单位：深圳市设计装饰工程有限公司 杨云鹏	杨云鹏	监理单位：深圳市威彦达工程监理有限公司 李登杰	2024.5.17
建设单位意见：	王辉 签名：深圳供电局有限公司 小型基建项目管理中心 4403030916404　　日期：2024.5.17		

7、深圳供电局有限公司2023年福田供电局办公楼零碳建筑试点窗户改造、空调更换项目

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司

中标通知书编码：南网供应链第CG0900022001593051-004号

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司2023年其他技改、其他修理工程设计与监理第一批次服务框架公开招标项目（标的2标包1）定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包干率(%)：98.00

大写:佰分之玖拾捌

请贵公司在接到中标通知书后3日内与我公司采购部门联系人联系，并在30日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：综合服务中心（离退休服务中心）

联系人：毛工

联系电话：0755-88933470

中标通知书领取事宜联系人：南方电网供应链集团有限公司

电话：4008100100

招标人（盖章）

2023年8月2日

招标代理机构（盖章）

2023年8月2日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司2023年其他技改、其他修理工程监理框架合同（威彦达）

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

合同编号：090000202301040409011 71
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司
签订地点：深圳市

甲　　方：深圳供电局有限公司

住 所 地：深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼

法定代表人（负责人）：汤寿泉

开户行：建行罗湖分行

账　号：44201528600059166666

项目联系人：毛金强

通讯地址：深圳市福田区中心一路39号深圳电力调度大厦

手　　机：15814076329

电　　话：15814076329

电子信箱：　/

乙　　方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

住 所 地：广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼

法定代表人（负责人）：曾民星

开户行：中国工商银行深圳东门支行

账　号：4000021119201302239

项目联系人：滕怿

通讯地址：罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼

手　　机：13926563816

电　　话：13926563816

本合同由第一部分合同协议书和第二部分通用条款组成，通用条款为甲乙双方权利义务的原则性约定；合同协议书是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同协议书与通用条款约定不一致的，以合同协议书约定为准；合同协议书中未作约定的，按通用条款约定执行。

第一部分　合同协议书

甲乙双方经友好协商，特依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设法律、行政法规和规章的规定，就甲方委托乙方对甲方技改、修理类监理事宜达成一致意见，签订本合同。

1. 工程基本情况

1.1工程名称：深圳供电局有限公司2023年其他技改、其他修理工程监理框架合同（威彦达）

1.2 工程地点：罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙华区与光明新区

1.3 工程内容：主要为专项项目的现场质量管控、审核施工图纸、参与设计变更的审核、 协调沟通建设单位与施工单位的具体工作内容，在竣工后参与项目的验收（质量验收与 资料验收）、提交项目全过程监理资料与协助甲方整理等工作。

2. 监理范围

乙方的监理范围为：根据具体项目施工图、预算和现场变更等内容对具体项目实施全过程监理。

3. 监理内容

按附件《监理工作内容》执行。

4. 监理期限

本合同监理期限自 合同签订之日 起至 2024年12月31日 止。

5. 合同价款与支付

5.1 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），双方同意本合同价款，即监理报酬按以下第（2）种方式确定：

（1）合同价款为人民币含税价小写 / 元（大写：/），税率为/，其中，不含税价为小写 / 元（大写：/ ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。

（2）合同价款暂定为人民币含税价小写 2,400,000.00 元（大写：贰佰肆拾万元整），税率为6%，其中，不含税价为小写 2，264，150.94）元（大写：贰佰贰拾陆万肆仟壹佰伍拾元玖角肆分。最终合同价款按以下标准计算：

1、项目前期开展预算审查批复的，监理费用按照项目预算审查批复中列明的监理费用*98.00%进行结算；

2、项目前期未进行预算审查批复的，监理费用按照项目最终施工结算送审批复金额*4%*98.00%结算；

3、未参与项目前期勘察与设计阶段的，应相应扣除本阶段费用。

3、工程项目监理费用各阶段所占参考比例如下：

1、 勘察阶段，3%；

2、设计阶段，10%；

3、施工阶段，85%；

4、保修阶段，2%。

5.2 双方同意本合同价款的支付按以下第（1）项约定执行：

（1）一次性支付

具体支付时间和方式为：_

1.工程竣工验收合格、乙方移交相关资料后三十个工作日内，甲方按照合同价款计算标准一次性支付已完成阶段的监理费用(含保修阶段的2%，但需要监理单位提供保修阶段承诺服务函）。若单项工程监理费超过50万元，则预留3%监理费作为质保金，待质保期满后支付。

2.2024年12月31日前发生的监理费用超过预计采购中标金额的1.5倍时，监理单位不再接受设计任务，需要提前结束合同，重新进行招标采购。

（2）分期支付

/

5.3 合同价款结算按第 1 种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他___/___）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。

乙方汇票开立信息如下：

汇票类型：□银行承兑汇票 □商业承兑汇票

13.2 本条约定与本合同其他条款内容不一致的，以本条约定为准。

14. 合同签署与生效

14.1 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。

14.2 本合同附件包括__/____，均为合同组成部分，具有与本合同同等法律效力。

14.3 本合同文本一式__**陆**__份，甲方执__**肆**__份，乙方执__**贰**__份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

【本页为深圳供电局有限公司2023年其他技改、其他修理工程监理框架合同（威彦达）（合同编号：D900002023010404090117）签署页】

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：2023年8月8日

乙方（盖章）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：2023年8月8日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司2023年福田供电局办公楼零碳建筑试点窗户改造、空调更换项目监理子合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020231001O4ZH00507
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司
签订地点：深圳市

甲方（委托方）：【深圳供电局有限公司】

法定代表人/负责人：【汤寿泉】

地址：【深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼】

联系人：【陈金锋】

联系方式：【13632669821】

乙方（受托方）：【深圳市威彦达电力工程监理有限公司】

法定代表人/负责人：【曾民星】

地址：【广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼】

联系人：【滕怿】

联系方式：【13926563816】

开户银行：【中国工商银行深圳东门支行】

账户名称：【 深圳市威彦达电力工程监理有限公司】

银行账号：【4000021119201302239】

鉴于甲方和乙方于【 2023 】年【 8 】月【 8 】日共同签订的《【 深圳供电局有限公司 2023 年其他技改、其他修理工程监理框架合同（威彦达） 】》（合同编号：【 09000020230104040901171 】，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第【 5 】条“【 项目前期开展预算审查批复的，监理费用按照项目预算审查批复中列明的监理费用*98%进行结算 】”的相关规定，就原合同框架下【 福田供电局 2023 年办公楼零碳建筑试点窗户改造、福田供电局 2023 年办公楼零碳建筑试点空调更换等 2 项预估监理

费 】事项签订以下补充协议：

一、框架下子项目相关约定

1、项目名称：【 **福田供电局2023年办公楼零碳建筑试点窗户改造，项目编号：090000GF62220058；福田供电局2023年办公楼零碳建筑试点空调更换，项目编号： 090000GF62220056** 。 】

2、项目开始时间：【 **自合同签订之日起** 】

3、项目内容及要求：【 **根据具体项目施工图、预算和现场变更等内容对具体项目实施全过程监理。** 】

4、项目费用支付方式：【 项目预估含税金额为人民币：小写【 （123435.75+146967.78）*0.98=264995.46 】元（大写：【 贰拾陆万肆仟玖佰玖拾伍元肆角陆分 】），其中税率为【 6 】%。项目实际结算金额按原合同约定的方式进行确认，如实际发生金额未超过子合同预估金额，则根据履行子合同实际发生的工作量及相关确认单据（如评审报告、验收证明等）确认的金额进行结算，如实际结算金额超过子合同预估金额，则还需另行签订补充协议进行结算。乙方应提交增值税专用发票。甲方在收到乙方的增值税专用发票【 30 】日内，向乙方支付双方确认的计算金额。】

5、其他：【

序号	工程名称	工程编号	预算监理费（元）	预估监理费（元）
1	福田供电局 2023 年办公楼零碳建筑试点窗户改造	090000GF62220058	123435.75	120967.04
2	福田供电局 2023 年办公楼零碳建筑试点空调更换	090000GF62220056	146967.78	144028.42
	合计：			264995.46

工程项目监理费用各阶段所占参考比例：勘察阶段3%；设计阶段10%；施工阶段85%；保修阶段2%。工程竣工验收合格、乙方移交

签署页

甲方（盖章）： 深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：吴海涛

签订日期： 2023年12月05日

乙方（盖章）： 深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：曾民星

签订日期： 2023年12月05日

/

工程竣工报告

工程名称	福田供电局2023年办公楼零碳建筑试点窗户改造		
建设单位	深圳福田供电局		
设计单位	深圳市广泰建筑设计有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	深圳市华胜建设集团有限公司		
投资计划下达文号	/	施工图批复文号	/
合同承包价（万元）	252.358495		
开工日期	2023 年 9 月 29 日	竣工日期	2023 年 12 月 27 日

主要工程内容：

本工程主要建(构)筑物包括：

1、拆除工程，包括旧窗、防盗网、窗台石、窗帘盒及窗帘等；
2、新建窗户，包括新窗、防盗网、窗台石、窗帘盒及窗帘等；
3、油漆工程、包括铲除墙面及室内、外抹灰、防水、油漆等；
4、其它工程、包括网关、门窗传感套及线路安装等。

建设单位（业主项目部）（签章）	设计单位（签章）	监理单位（签章）	施工单位（签章）
负责人：	负责人：	负责人：	负责人：
2023年12月27日	2023年12月27日	2023年12月27日	2023年12月27日

8、综合服务中心2022年水贝变电站停车场改造项目

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000069136

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司2020年-2022年其他技改、修理类项目监理招标项目（标包1）定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包干率：98.1%

大写：百分之玖拾捌点壹

请贵公司在接到中标通知书后3日内与我公司采购部门联系人联系，并在30日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：综合服务中心（离退休服务中心）

联系人：毛工

联系电话：15814076329

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：0755-88935618

招标人（盖章）

2020年07月13日

招标代理机构（盖章）

2020年07月13日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

综合服务中心2022年水贝变电站停车场改造项目监理子合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020220104040900588

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：

甲方（委托方）：**【深圳供电局有限公司】**

法定代表人/负责人：**【汤寿泉】**

地址：**【深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼】**

联系人：**【毛金强】**

联系方式：**【15814076329】**

乙方（受托方）：**【深圳市威彦达电力工程监理有限公司】**

法定代表人/负责人：**【曾民星】**

地址：**【广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼】**

联系人：**【范俊荣】**

联系方式：**【0755-25929806】**

开户银行：**【中国工商银行深圳东门支行】**

账户名称：**【 深圳市威彦达电力工程监理有限公司】**

银行账号：**【4000021119201302239】**

鉴于甲方和乙方于【 2020 】年【 9 】月【 1 】日共同签订的《**【深圳供电局有限公司2020年-2022年其他技改、修理类项目监理服务框架合同（标包1威彦达）】**》（合同编号：**【 0900002020010404FWWY00027】**，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第【 **五** 】条“【 **工程项目如有设计，按项目评审中心下达批复所列监理费*98.1%计算；工程项目如无设计 ，按电网工程建设预算编制与计算标准*98.1%计算。** 】”的相关规定，就【 **综合服务中心2022年水贝变电站停车场改造监理** 】事项签订以下补充协议：

一、原合同变更或补充部分为：

1、【 综合服务中心2022年水贝变电站停车场改造监理结算价款含税价为：102908.64.82*0.981=100953.38元，即人民币：拾万零玖佰伍拾叁元叁角捌分整。税率为6%。 】

2、【 乙方应在走完纸质盖章补充协议后一个月内提交完整结算资料进行结算，超过期限约定，甲方可视为乙方放弃结算。 】

二、本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。 /

（以下无正文）

签署页

甲方：**【深圳供电局有限公司】** （盖章） 法定代表人或授权代表： **【　　】** 经办人：**【　　】** 2022年5月23日	乙方：**【深圳市威彦达电力工程监理有限公司】** （盖章） 法定代表人或授权代表： **【　　】** 经办人：**【　　】** 2022年5月23日

工程竣工报告

工程名称	综合服务中心 2022 年水贝变电站停车场改造		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳市中深装建设集团有限公司		
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司		
施工单位	深圳市鼎士建设工程有限公司		
投资计划下达文号	/	施工图批复文号	/
合同承包价（万元）	233 万		
开工日期	2022 年 6 月 6 日	竣工日期	2022 年 11 月 7 日

主要工程内容：

本工程主要建(构)筑物包括：混凝土路面、沥青路面、电缆沟盖板更换、钢丝网施工、钢结构楼梯、门口道闸、路灯。

建设单位（业主项目部）（签章）	设计单位（签章）	监理单位（签章）	施工单位（签章）
负责人：毛金强	负责人：	负责人：陈付涵	负责人：陈国亮
2022 年 11 月 7 日	2022 年 11 月 7 日	2022 年 11 月 7 日	2022 年 11 月 7 日

9、综合服务中心新洲办公大楼中央空调冷却塔及附属设施维修工程

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司

中标通知书编码：南方电网供应链集团有限公司第 CG0900022001524952-002 号

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司 2022-2023 年度办公场所房屋、建筑物等施工装修装饰设计与监理框架招标定标结果，贵公司所投标的 2 标包 1 中标。

中标包干率:98.00%

请贵公司在接到中标通知书后 3 日内与我公司采购部门联系人联系，并在 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：综合服务中心（离退休服务中心）

联系人:毛工

联系电话:15814076329

中标通知书领取事宜联系人：南方电网供应链集团有限公司

电话：4008100100-2

招标人（盖章）

2022-10-28

招标代理机构（盖章）

2022-10-28

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司2022-2023年度办公场所房屋、建筑物等施工装修装饰监理框架合同（威彦达）

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020220104040901521

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：

甲　　方：深圳供电局有限公司

住 所 地：深圳市罗湖区深南东路 4020 号电力调度通信大楼

法定代表人（负责人）：汤寿泉

开户行：建行罗湖分行

账　号：44201528600059166666

项目联系人：毛金强

通讯地址：深圳市福田区中心一路 39 号深圳电力调度大厦

手　　机：15814076329

电　　话：15814076329

电子信箱：/

乙　　方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

住 所 地：广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路 1008 号九明大厦 B 区 4、5 楼

法定代表人（负责人）：曾民星

开户行：中国工商银行深圳东门支行

账　号：4000021119201302239

项目联系人：范俊荣

通讯地址：罗湖区清水河街道泥岗西路 1008 号九明大厦 B 区 4、5 楼

手　　机：15914052925

电　　话：13926563816

本合同由第一部分合同协议书和第二部分通用条款组成，通用条款为甲乙双方权利义务的原则性约定；合同协议书是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同协议书与通用条款约定不一致的，以合同协议书约定为准；合同协议书中未作约定的，按通用条款约定执行。

第一部分　合同协议书

甲乙双方经友好协商，特依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设法律、行政法规和规章的规定，就甲方委托乙方对甲方技改、修理类监理事宜达成一致意见，签订本合同。

1. 工程基本情况

1.1工程名称：深圳供电局有限公司2022-2023年度办公场所房屋、建筑物等施工装修装饰监理框架（威彦达）

1.2 工程地点：深圳市

1.3 工程内容：专项项目的现场质量管控、审核施工图纸、参与设计变更的审核、协调沟通建设单位与施工单位的具体工作内容，在竣工后参与项目的验收（质量验收与资料验收），并提交项目全过程监理资料等工作。

2. 监理范围

乙方的监理范围为：根据具体项目施工图、预算和现场变更等内

容对具体项目实施全过程监理。

3. 监理内容

按附件《监理工作内容》执行。

4. 监理期限

本合同监理期限自合同签订之日 起至 2023 年 12 月 31 日 止。

5. 合同价款与支付

5.1 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号），双方同意本合同价款，即监理报酬按以下第 （2） 种方式确定：

（1）合同价款为人民币含税价小写 / 元（大写： / ），税率为 /，其中，不含税价为小写 / 元（大写： / ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。

（2）合同价款暂定为人民币含税价小写 1，050，000.00 元，税率为 6% ，其中，不含税价为小写 / 元（大写：玖拾玖万零伍佰陆拾陆元零肆分整）。最终合同价款按以下标准计算：项目结算方式为按甲方公司预算审查批复中列明的监理费用乘以包干率(98%)进行结算。（工程项目如无设计 ，按电网工程建设预算编制与计算标准*98%计算。）

（3）工程项目监理费用各阶段所占参考比例如下：

1、勘察阶段，3%；

2、设计阶段，10%；

3、施工阶段，85%；

4、保修阶段，2%。

5.2 双方同意本合同价款的支付按以下第 5.2.1 项约定执行：

5.2.1 一次性支付

具体支付时间和方式为：

（1）工程竣工验收合格、乙方移交相关资料后三十个工作日内，甲方按照合同价款计算标准一次性支付已完成阶段的监理费用（含保修阶段的 2%，但需要监理单位提供保修阶段承诺服务函）。若单项工程监理费超过 50 万元，则预留 3%监理费作为质保金，待质保期满后支付。

（2）2023 年 12 月 31 日前发生的监理费用超过预计采购中标金额的 1.5 倍时，监理单位不再接受设计任务，需要提前结束合同，重新进行招标采购。

5.2.2 分期支付

如本合同价款为暂定价款的，则上述 尾款 按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。

5.3 合同价款结算方式：转账、汇票、现金以及双方认可的其它方式。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。

乙方汇票开立信息如下：

汇票类型：□银行承兑汇票 □商业承兑汇票

收款人全称：/

准。

14. 合同签署与生效

14.1 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。

14.2 本合同附件包括__/__，均为合同组成部分，具有与本合同同等法律效力。

14.3 本合同文本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

【本页为深圳供电局有限公司2022-2023年度办公场所房屋、建筑物等施工装修装饰监理框架合同（威彦达）（合同编号：0900002022040400152）签署页】

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：2022.11.11

乙方（盖章）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：2022.11.7

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司2022-2023年度办公场所房屋、建筑物等施工装修装饰设计与监理框架招标子合同（综合服务中心新洲办公大楼中央空调冷却塔及附属设施维修工程监理合同）

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020231001040900383
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司
签订地点：深圳市

一、原合同变更或补充部分为：

1、**【根据预算审查批复（审核业务编码：ZHFWZX2022YU010 004）综合服务中心新洲办公大楼中央空调冷却塔及附属设施维修工程的监理费结算价=预算审查批复中列明的监理费用×98%，即100527.79 ×98%=98517.23（大写：玖万捌仟伍佰壹拾柒元贰角叁分，税率为 6% 】**

2、**【乙方需提供增值税专用发票 】**

二、本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。 /

（以下无正文）

签署页

甲方（盖章）： 深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期： 2023.3.21

乙方（盖章）： 深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期： 2023.3.21

工程竣工报告

项目编号	090000MF62220017		
工程名称	综合服务中心新洲办公大楼中央空调冷却塔及附属设施维修工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳市中深装建设集团有限公司		
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司		
施工单位	广州智业节能科技有限公司		
开工时间	2022.12.8	竣工时间	2023.3.20
工程主要内容：	对中央空调附属设施的 4 台冷却塔（包括恒温恒湿专用空调系统的冷却塔）进行更换修理，更换屋面的冷却塔的水管，更换电源控制柜出线至冷却塔电机的电缆，给每组塔的进出水管都配置电动蝶阀。		
验收意见：	验收合格。 签名：　　日期：		
施工单位：	2023.3.20	监理单位	2023.3.20
设计单位：	黄漫特	项目负责人：　　项目实施部门：	
建设单位意见：	签名：　　日期：2023.3.20		

10、综合服务中心2023年水贝基地M栋仓库加固维修项目

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司

中标通知书编码：南网供应链第CG0900022001593051-004号

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司2023年其他技改、其他修理工程设计与监理第一批次服务框架公开招标项目（标的2标包1）定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包干率(%)：98.00

大写:佰分之玖拾捌

请贵公司在接到中标通知书后3日内与我公司采购部门联系人联系，并在30日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：综合服务中心（离退休服务中心）

联系人：毛工

联系电话：0755-88933470

中标通知书领取事宜联系人：南方电网供应链集团有限公司

电话：4008100100

招标人（盖章）

2023年8月2日

招标代理机构（盖章）

2023年8月2日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司2023年其他技改、其他修理工程监理框架合同（威彦达）

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

合同编号：090000202301040409011 71
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司
签订地点：深圳市

甲　　方：深圳供电局有限公司

住 所 地：深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼

法定代表人（负责人）：汤寿泉

开户行：建行罗湖分行

账　号：44201528600059166666

项目联系人：毛金强

通讯地址：深圳市福田区中心一路39号深圳电力调度大厦

手　　机：15814076329

电　　话：15814076329

电子信箱：　/

乙　　方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

住 所 地：广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼

法定代表人（负责人）：曾民星

开户行：中国工商银行深圳东门支行

账　号：4000021119201302239

项目联系人：滕怿

通讯地址：罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼

手　　机：13926563816

电　　话：13926563816

本合同由第一部分合同协议书和第二部分通用条款组成，通用条款为甲乙双方权利义务的原则性约定；合同协议书是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同协议书与通用条款约定不一致的，以合同协议书约定为准；合同协议书中未作约定的，按通用条款约定执行。

第一部分　合同协议书

甲乙双方经友好协商，特依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设法律、行政法规和规章的规定，就甲方委托乙方对甲方技改、修理类监理事宜达成一致意见，签订本合同。

1. 工程基本情况

1.1工程名称：深圳供电局有限公司2023年其他技改、其他修理工程监理框架合同（威彦达）

1.2 工程地点：罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙华区与光明新区

1.3 工程内容：主要为专项项目的现场质量管控、审核施工图纸、参与设计变更的审核、 协调沟通建设单位与施工单位的具体工作内容，在竣工后参与项目的验收（质量验收与 资料验收）、提交项目全过程监理资料与协助甲方整理等工作。

2. 监理范围

乙方的监理范围为：根据具体项目施工图、预算和现场变更等内容对具体项目实施全过程监理。

3. 监理内容

按附件《监理工作内容》执行。

4. 监理期限

本合同监理期限自 合同签订之日 起至 2024年12月31日 止。

5. 合同价款与支付

5.1 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），双方同意本合同价款，即监理报酬按以下第（2）种方式确定：

（1）合同价款为人民币含税价小写 / 元（大写：/），税率为/，其中，不含税价为小写 / 元（大写：/ ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。

（2）合同价款暂定为人民币含税价小写 2,400,000.00 元（大写：贰佰肆拾万元整），税率为6%，其中，不含税价为小写 2，264，150.94）元（大写：贰佰贰拾陆万肆仟壹佰伍拾元玖角肆分。最终合同价款按以下标准计算：

1、项目前期开展预算审查批复的，监理费用按照项目预算审查批复中列明的监理费用*98.00%进行结算；

2、项目前期未进行预算审查批复的，监理费用按照项目最终施工结算送审批复金额*4%*98.00%结算；

3、未参与项目前期勘察与设计阶段的，应相应扣除本阶段费用。

3、工程项目监理费用各阶段所占参考比例如下：

1、 勘察阶段，3%；

2、设计阶段，10%；

3、施工阶段，85%；

4、保修阶段，2%。

5.2 双方同意本合同价款的支付按以下第（1）项约定执行：

（1）一次性支付

具体支付时间和方式为：_

1.工程竣工验收合格、乙方移交相关资料后三十个工作日内，甲方按照合同价款计算标准一次性支付已完成阶段的监理费用(含保修阶段的2%，但需要监理单位提供保修阶段承诺服务函）。若单项工程监理费超过50万元，则预留3%监理费作为质保金，待质保期满后支付。

2.2024年12月31日前发生的监理费用超过预计采购中标金额的1.5倍时，监理单位不再接受设计任务，需要提前结束合同，重新进行招标采购。

（2）分期支付

/

5.3 合同价款结算按第 1 种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他___/___）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。

乙方汇票开立信息如下：

汇票类型：□银行承兑汇票 □商业承兑汇票

13.2 本条约定与本合同其他条款内容不一致的，以本条约定为准。

14. 合同签署与生效

14.1 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。

14.2 本合同附件包括__/____，均为合同组成部分，具有与本合同同等法律效力。

14.3 本合同文本一式__**陆**__份，甲方执__**肆**__份，乙方执__**贰**__份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

【本页为深圳供电局有限公司2023年其他技改、其他修理工程监理框架合同（威彦达）（合同编号：D900002023010404090117）签署页】

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：2023年8月8日

乙方（盖章）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：2023年8月8日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

综合服务中心2023年水贝基地M栋仓库加固维修项目监理子合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020231001040901620
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司
签订地点：深圳市

甲方（委托方）：【深圳供电局有限公司】

法定代表人/负责人：【汤寿泉】

地址：【深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼】

联系人：【毛金强】

联系方式：【15814076329】

乙方（受托方）：【深圳市威彦达电力工程监理有限公司】

法定代表人/负责人：【曾民星】

地址：【广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼】

联系人：【滕怿】

联系方式：【13926563816】

开户银行：【中国工商银行深圳东门支行】

账户名称：【 深圳市威彦达电力工程监理有限公司】

银行账号：【4000021119201302239】

鉴于甲方和乙方于【 2023 】年【 8 】月【 8 】日共同签订的《**【深圳供电局有限公司 2023 年其他技改、其他修理工程监理框架合同（威彦达） 】**》（合同编号：**【09000020230104040901171 】**，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第**【 五】**条“**【 合同价款与支付 】**”的相关规定，就原合同框架下**【 综合服务中心 2023 年水贝基地 M 栋仓库加固维修监理 】**事项签订以下补充协议：

一、框架下子项目相关约定

1、项目名称：【 综合服务中心2023年水贝基地M栋仓库加固维修】

2、项目开始时间：【 2023年10月20日-2024年9月30日】

3、项目内容及要求：【

（一）监理单位未参与本项目前期勘察阶段，扣除设计费用的3%；

（二）监理单位未按照投标文件配置监理团队的，甲方有权在本项目的任何阶段解除合同，由此造成的损失由监理单位承担；

（三）监理单位监理人员负责工程量的初步统计，提交甲方审核；

（四）监理人员现场监理时，施工单位未按照施工图纸（含变更后的）要求施工而监理人员未能及时制止或向甲方反馈的，甲方视为监理旷工，按照框架合同处罚，由此造成的损失由监理单位承担；

（五）项目前期未进行预算审查批复的，监理费用按照项目最终施工结算送审批复金额*4%*98.00%结算。 】

4、项目费用支付方式：【 项目预估含税金额为人民币：小写【76，647.22】元（大写：【柒万陆仟陆佰肆拾柒元贰角贰分】），其中税率为【 6 】%。项目实际结算金额按原合同约定的方式进行确认，如实际发生金额未超过子合同预估金额，则根据履行子合同实际发生的工作量及相关确认单据（如评审报告、验收证明等）确认的金额进行结算，如实际结算金额超过子合同预估金额，则还需另行签订补充协议进行结算。乙方应提交增值税专用发票。甲方在收到乙方的增值税专用发票【 30 】日内，向乙方支付双方确认的计算金额。】

5、其他：【 / 】

二、本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原

合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。 /

（以下无正文）

签署页

甲方（盖章）： 深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：刘惠聪

签订日期：2023年10月23日

乙方（盖章）： 深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：曾民星

签订日期：2023年10月19日

/

工程竣工报告

工程名称	综合服务中心2023年水贝基地M栋仓库加固维修工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳市鹏之艺建筑设计有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	深圳市华胜建设集团有限公司		
投资计划下达文号	/	施工图批复文号	/
合同承包价（万元）	191.618038		
开工日期	2023年10月28日	竣工日期	2024年3月13日

主要工程内容：

主要建(构)筑物包括：拆除原砌体结构，改为框架结构、拆除既有钢结构屋架，改为混凝土带型基础、柱及混凝土屋架，屋面采用压型铝合金板复合保温施工，地面铺装，墙面、柱面及外墙油漆、门窗安装、电气及消防安装。

建设单位（业主项目部）（签章）	设计单位（签章）	监理单位（签章）	施工单位（签章）
负责人：	负责人：许鹏	负责人：	负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	2024年3月13日

11、220千伏观福站输变电工程



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司2022-2023年重大紧急类输变电工程监理框架合同子合同-220千伏观福站输变电工程

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020220104020901331

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市罗湖区



甲方（委托方）：深圳供电局有限公司

住 所 地：深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼

法定代表人（负责人）：汤寿泉

开户行：建行罗湖分行

账　号：44201528600059166666

项目联系人：王艺衡

通讯地址：深圳市福田区中心一路39号深圳电力调度大厦

手　机：13570878787

电　话：0755-88933871

电子信箱：_____/_____

乙方（受托方）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

住 所 地：广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼

法定代表人（负责人）：曾民星

开户行：中国工商银行深圳东门支行

账　号：4000021119201302239

项目联系人：范俊荣

通讯地址：罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼

手　机：13926563816

电　话：0755-25928796

电子信箱：_____/_____

3



鉴于甲方和乙方于【 2022 】年【 5 】月【 9 】日共同签订的《【 深圳供电局有限公司2022-2023年重大紧急类输变电工程监理框架合同】》（合同编号：【09000020220104020900470】，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第【附件一：合同协议书第3条工程概况“本项目估列3项220千伏输变电工程及5项110千伏输变电工程（含新能源等用户项目配套接入电网工程）”以及第二节专用条款第9.1】条“【 合同价格与支付：合同采用暂定价，监理费结算价款=审定的施工图设计预算为基数计算出的监理费×投标费率98.1%】”的相关规定，就原合同框架下【 明确220千伏观福站输变电工程监理 】事项签订以下补充协议：

一、框架下子项目相关约定

1、项目名称：【 220千伏观福站输变电工程 】

2、项目开始时间：【 计划开工时间2023年2月10日 】

3、项目内容及要求：【 勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。 】

4、项目费用支付方式：【 项目预估含税金额为人民币：小写【9,030,744.85】元（大写：【 玖佰零叁万零柒佰肆拾肆元捌角伍份】），其中税率为【 6 】%。项目实际结算金额按原合同约定的方式进行确认，如实际发生金额未超过子合同预估金额，则根据履行子合同实际发生的工作量及相关确认单据（如评审报告、验收证明等）确认的金额进行结算，如实际结算金额超过子合同预估金额，则还需

4

签署页

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2022.10.17

乙方（盖章）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2022.10.17

工程竣工报告

合同名称	深圳供电局有限公司 2022-2023 年重大紧急类输变电工程施工框架合同（第 2 标段）子合同-220 千伏观福站输变电工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
项目核准文号	深龙华发改核准（2022）0005 号	初设批准文号	深供电工程[2022]107 号
合同暂定总价（元）	235613200.00 元		
单项合同暂定价（元）	155143000.00 元		
开工日期	2023 年 01 月 05 日	竣工日期	2023 年 12 月 28 日
完工单项：220 千伏观福变电站工程			
遗留问题：无遗留问题			
永久缺陷：无永久缺陷			
验收意见：合格			

实际完成主要工程量：

[土建工程] 主要建筑物：变电站总建筑面积 10184 平方米，红线内占地面积为 8000m2。站区中间主要布置一栋配电装置楼，配电装置楼为地上三层建筑，建筑高度约 20.85 米；配电装置楼 1.500 米层以上采用钢框架结构，1.500 米层及以下采用现浇钢筋混凝土结构，钢结构部分采用铝镁锰墙板填充，混凝土部分采用砖墙填充。轴线长 79.40m，宽 50.00m，其余建筑包括:#1、#2、#3 主变基础、事故油池、消防水池、电缆沟、围墙、站区道路及给排水。

[电气安装工程]：本期建设 240 兆伏安主变压器 3 台，终期 4 台；220 千伏出线 4 回（至宝安 2 回、冠和 1 回、四黎 1 回），终期 8 回；本期建设 110 千伏出线 2 回（至大水坑 1 回、四黎 1 回），终期 14 回；10 千伏出线 3×10 回，无功补偿电容器组 3×（4×8）Mvar，水冷 SVG3×（1×10）Mvar。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
负责人：	负责人：	负责人：	负责人：
2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 28 日

荣誉证书

深圳市威彦达工程监理有限公司：

你单位建设的“220千伏观福变电站工程”被评为南方电网公司2025年度优质工程奖。

项目负责人：王进

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司

二〇二五年十一月

12、深圳供电局有限公司500千伏深汕（玺山）变电站工程监理



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司500千伏深汕（玺山）变电站工程监理合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020220104020901062

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市



附件一：合同协议书

合同协议书

深圳供电局有限公司（委托人名称，以下简称"委托人"）为实施深圳供电局有限公司500千伏深汕（玺山）变电站工程监理（项目名称），已接受深圳市威彦达电力工程监理有限公司（监理人名称，以下简称"监理人"）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及合同附件；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件（含答疑及澄清）；
（6）投标函及投标函附录、监理大纲（含澄清）；
（7）委托人要求；
（8）图纸；
（9）监理报酬清单；
（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 工程概况：500千伏深汕（玺山）变电站工程：本期新建1000MVA主变压器2组，500千伏出线4回，220千伏出线6回，每组主变35千伏侧安装2组60Mvar低压并联电容器，2组60Mvar低压并联电抗器，500千伏采用1个半断路器接线，安装10组断路器；220千伏采用双母线双分段接线，安装12组断路器；35千伏采用单母线单元接线，安装12组断路器。主变采用单相、自耦、无励磁调压变压器；500千伏、220千伏均采用GIS设备；35千伏采用瓷柱式SF6断路器。

全站总征地面积4.23公顷（63.5亩），围墙内占地面积4.2058公顷，总建筑面积10662m2，其中主控通信楼建筑面积3223m2。

500千伏深汕（玺山）变电站三通一平工程，根据场坪设计标高，站址需进行挖、填方工程，以实现土方就地平衡。场平土方自平衡挖方工程量40.5万m3（土石比4:6）；站区最大挖方高度32.4m，最大填方高度18.6m。挖方边坡采用分级放坡+锚杆（索）格构梁的支护方案。



放坡坡率1:0.5~1:1.25；填方边坡采用分级放坡，放坡坡率1:2.0；坡面采用植生袋、喷混植生及喷播植草等方式进行绿化，坡顶、坡脚均设置截、排水沟。

4. 监理服务范围：施工准备、施工、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程工程监理，按照建设单位要求使用基建项目管理信息系统。

6. 安全目标：杜绝人身死亡事故，杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程"零缺陷"投运。

7. 文明施工目标：按照《中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，根据项目建设单位作业现场智慧安全监督的要求开展作业现场智慧安全监督工作，创造良好和规范的安全文明施工环境。符合中国南方电网有限责任公司及项目所在各分子公司有关要求和标准。

8. 造价控制目标：工程总投资控制在批准的预算之内，满足中国南方电网有限责任公司标准设计和典型造价、绿色低碳电网建设行动指南要求。

9. 项目监理服务期限：333天，计划开始监理日期：2022年8月1日，计划完成监理日期2023年6月30日。（实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准）。

10. 合同价格及支付条件

10.1 合同暂定总价为人民币8,076,278.70元（大写：人民币捌佰零柒万陆仟贰佰柒拾捌元柒角整，投标下浮率1.9%），含税，增值税税率6%。

10.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

11. 总监理工程师：李涛，身份证号码：421023197609112519，注册号：44010259。

12. 词语含义
本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

13. 签订时间
本合同于（以本合同签字日期为准）年 月 日签订。

14. 签订地点
本合同在深圳市签订。

15. 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，委托人执 叁 份，监理人执 叁 份。

16. 承诺

委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供监理依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

监理人承诺按合同约定承担本工程建设监理服务工作。

监理人承诺，监理人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，监理人自愿接受委托人相关的处罚（如通报批评、承包商考核扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

17. 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件），补充协议是合同的组成部分。

委托人、监理人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下无正文）

（本页为签署页，无正文）

委托人（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2022.7.29

监理人（盖章）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2022.7.29

表 A.0.1-1 总监理工程师变更报审表 ★

工程名称：500千伏深汕(玺山)变电站工程　　编号：WYD-ZWB(22)-17

原项目总监姓名	李涛	拟变更项目总监姓名	张忍

经公司研究决定，任命 张忍 为 500千伏深汕（玺山）变电站工程 总监理工程师，按照《建设工程监理规范》所规定的内容，全面负责 500千伏深汕（玺山）变电站工程 委托监理合同的履行、主持监理项目部工作。

根据工作需要，李涛 不再担任该监理项目部总监理工程师。

监理单位（盖公司章）：
法定代表人（签字）：
日　　期：2022.8.16

建设单位（业主项目部）意见：

建设单位（业主项目部）（盖章）：
项目负责人（签字）：
日　　期：2022.8.16

本表一式 7 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 1 份。

工程竣工报告

工程名称	500千伏深汕（玺山）变电站工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司		
施工单位	广东电网能源发展有限公司		
项目核准文号	深汕发财函[2021]2054号	初设批准文号	南方电网基建[2022]9号
合同承包价			
开工日期	2022年 9月16日	竣工日期	2023年12月30日

实际完成主要工程量：

500千伏深汕（玺山）变电站工程：

一、土建部分：三通一平、施工电源、站外水源、场地平整、土石方开挖、边坡支护及排水、进站道路、进站道路边坡支护、地基处理、挡土墙、主控通讯楼、220kV GIS室、500kV GIS室、380V中央配电室、500kV配电装置构（支）架、220kV配电装置构（支）架、35kV配电装置构（支）架、主变基础及构架、防火墙、全站电缆沟及事故油池、围墙、站区道路、绿化、站内给排水、水泵房、消防水池。

二、电气部分：本期新建1000MVA主变压器2组，500千伏出线4回，220千伏出线6回，每组主变35千伏侧安装2组60Mvar低压并联电容器，2组60Mvar低压并联电抗器，主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统，计费系统，全站调试。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
负责人： 2023年12月30日	负责人： 2023年12月30日	负责人： 2023年12月30日	负责人： 2023年12月30日

公开 公平 公正

中标通知书

廉洁 敬业 专业

南网物资第 0002200000090099-008 号

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

南方电网公司 2022 年 500kV 工程第五批次监理公开招标项目（招标编号：0002200000090099），经评标委员会推荐，招标人确定贵单位为中标单位。中标情况如下：

标的名称	标段名称	中标金额（元）	中标下浮率（%）	项目单位联系人
标的 5	深圳供电局有限公司 500 千伏深汕（玺山）变电站工程监理	捌佰零柒万陆仟贰佰柒拾捌元柒角整（￥8076278.7）	1.9	钱工，020-36621546

请贵司在接到中标通知 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与项目单位订立书面合同。

南方电网物资有限公司

2022 年 07 月 12 日

南方电网物资有限公司 采购专用 0209559800031964

荣誉证书

中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳市威彦达工程监理有限公司：

你单位建设的“500千伏深汕（玺山）变电站工程”被评为南方电网公司2025年度优质工程奖。

项目负责人：张忍

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司

二〇二五年十一月

13、深圳供电局有限公司 220 千伏扬帆输变电工程



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司 220 千伏扬帆输变电工程监理合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020200104O2GXZH00349

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市罗湖区



附件一：合同协议书

合同协议书

深圳供电局有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 深圳供电局有限公司 220 千伏扬帆输变电工程（项目名称），已接受 深圳市威彦达电力工程监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及合同附件；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件（含答疑及澄清）；
（6）投标函及投标函附录、监理大纲（含澄清）；
（7）委托人要求；
（8）图纸；
（9）监理报酬清单；
（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 工程概况：（一）220 千伏扬帆变电站工程：本期建设 180 兆伏安主变压器 2 台；220 千伏出线 4 回；110 千伏出线 6 回；10 千伏出线 20 回；每台主变 10 千伏侧安装 5 组 8 兆乏并联电容器和 1 组 8 兆乏并联电抗器。220 千伏、110 千伏均 采用双母线双分段接线 10 千伏用单母线分段三段母线接线，#2 主变 10 千伏侧双臂进 10 千伏母线，Ⅱa、Ⅱb 段母线本期连通。主 变采用三相、三卷、风冷、有载调压变压器。220 千伏、110 千伏 均采用户内 GIS 设备。10 千伏采用户内金属铠装移开式开关柜。变 电站总用地面积 1.1439 公顷，红线内面积 0.7939 公顷，围墙内占 地面积 0.7829 公顷。变电站按规划最终规模征地，征地面积 0.7939 公顷。变电站总建筑面积 8827 平方米。（二）扬帆站巡检楼工程 在扬帆站新建巡检楼一栋，地上 6 层建筑，总建筑面积 1616 平方米，占地面积 311 平方米。（三）对侧能

38



东电厂保护改造工程 220 千伏扬帆至能源东部电厂双回线路，每回线路 2 套光纤分 相电流差动保护进行软件升级（投资不在本工程计列，由电厂出 资）。（四）对侧 220 千伏盘古石站保护改造工程 220 千伏扬帆至盘古石站双回线路，每回线路 2 套光纤分相电 流差动保护进行软件升级。（五）对侧 220 千伏坡康站保护更换工程 110 千伏扬帆至坡康站单回线路，将原线路保护更换为 1 套光 纤纵差保护。（六）对侧 110 千伏浪琴站保护更换工程 110 千伏扬帆至浪琴站单回线路，将原线路保护更换为 1 套光 纤纵差保护。（七）对侧 110 千伏葵涌西站保护改造工程 将葵涌西站至福华德电厂双回 110 千伏线路葵涌西站侧的 2 套 光纤纵差线路保护搬迁至扬帆站，与福华德电厂侧利旧的 2 套光纤 纵差线路保护配套使用。八）220 千伏能东电厂至扬帆双回线路工程 新建架空线路路径长 5.1 千米，同塔双回路架设。导线采用 2 ×JL/LB20A-630/45 型铝包钢芯铝绞线，一根地线采用 JLB40-150 型铝包钢绞线，另一根地线采用 OPGW-150 光缆。（九）220 千伏扬帆至盘古石双回线路工程 新建架空线路路径长 4.6 千米，同塔双回路架设；更换双回路 导、地线长 1.6 千米，导线采用 2× JL/LB20A-630/45 型铝包钢芯铝 绞线，一根地线采用 JLB40-150 型铝包钢绞线，另 一根地线采用 OPGW-150 光缆。（十）110 千伏扬帆至浪琴单回线路工程（架空部分） 新建架空线路路径长 1.6 千米，其中同塔双回路挂单回线 0.53 千米，同塔四回路挂单回线 0.37 千米，单回路 0.7 千米。导线采用 1×JL/LB20A-400/35 型铝包钢芯铝绞线。单回路一根地线采用 JLB40-100 型铝包钢绞线，另一根地线采用 OPGW-100 光缆，双、 四回路两根地线均采用 OPGW-100 光缆（本工程相应通信工程计列 一根）。（十一）110 千伏扬帆至浪琴单回线路工程（电缆部分） 新建单回电缆线路路径长 0.1 千米，其中利用站内电缆沟和夹 层敷设 0.05 千米，新建专用沟敷设 0.05 千米。电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。（十二）110 千伏扬帆至福华德 I 回线路工程（架空部分） 新建架空线路路径长 0.9 千米，利用 110 千伏扬帆至浪琴单回 线路工程铁塔架设单回线。导线采用 1× JL/LB20A-400/35 型铝包钢 芯铝绞线。两根地线均采用 OPGW-100 光缆（本工程相应通信工程 计列一根）。（十三）110 千伏扬帆至福华德 I 回线路工程（电缆部分） 新建单回电缆线路路径长 0.1 千米，利用站内和 110 千伏扬帆 至浪琴单回线路工程建设通道敷设。电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。（十四）110 千伏扬帆至福华德 II 回线路工程（架空部分） 新建架空线路路径长 0.6 千米，同塔双回路架设单回线；更换原线路 B3～荣德线 N69 单回导、地线长 1.0 千米。导线采用 1× NRLH60GJ-400/35 型钢芯耐热铝合金绞线。一根地线采用 JLB40-100 型铝包钢绞线，另一根地线采用 OPGW-100

39

光缆。（十五）110 千伏扬帆至福华德Ⅱ回线路工程（电缆部分） 新建单回电缆线路路径长 0.13 千米，其中利用站内电缆沟和夹 层敷设 0.06 千米，新建专用沟敷设 0.07 千米。电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1600 型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆，与原荣 德线耐热导线 NRLH58GJF-400/35 匹配。（十六）110 千伏扬帆至骏康单回线路工程（架空部分） 新建架空线路路径长约 0.8 千米，其中单回路 0.3 千米，同塔 双、四回路挂单回线 0.5 千米，导线采用 1×JL/LB20A-400/35 型铝 包钢芯铝绞线。单回路一根地线采用 JLB40-100 型铝包钢绞线，另 一根地线采用 OPGW-100 光缆；双、四回路两根地线均采用 OPGW-100 光缆（本工程相应通信工程计列一根）。（十七）110 千伏扬帆至骏康单回线路工程（电缆部分） 新建单回电缆线路路径长 0.65 千米，新建单回电缆线路路径长 0.65 千米，其中新建双专用沟敷设 0.25 千米，新建专用沟敷设 0.035 千米，新建顶管敷设 0.25 千米，利用站内电缆沟和夹层敷设 0.1 千 米，其余在工井内敷设。电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。（十八）110 千伏扬帆至葵涌西Ⅰ回线路工程（架空部分） 新建架空线路路径长 0.8 千米，新建架空线路路径长约 0.8 千 米，其中利用已建同塔双回路架设单回线 0.3 千米，利用扬帆至骏 康单回线路工程建设的双、四回路架设单回线 0.5 千米；导线采用 1×JL/LB20A-400/35 型铝包钢芯铝绞线，两根地线均采用 OPGW-100 光缆（本工程相应通信工程计列一根）。（十九）110 千伏扬帆至葵涌西Ⅰ回线路工程（电缆部分） 新建单回电缆线路路径长 0.65 千米，均为利用站内和 110 千伏 扬帆至骏康单回线路工程建设通道敷设。电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。（二十）110 千伏扬帆至葵涌西Ⅱ回线路工程（架空部分） 新建架空线路路径长 0.2 千米，同塔双回路架设单回线；更换 原线路 D2～荣德线 N63 单回导地线长 0.6 千米。导线采用 1× NRLH60GJ-400/35 型钢芯耐热铝合金绞线，一根地线采用 JLB40-100 型铝包钢绞线，另一根地线采用 OPGW-100 光缆。（二十一）110 千伏扬帆至葵涌西Ⅱ回线路工程（电缆部分） 新建单回电缆线路路径长 0.62 千米，新建单回电缆线路路径长 0.62 千米，其中利用扬帆至骏康单回线路工程建设电缆通道敷设 0.5 千米，新建专用沟敷设 0.012 千米，利用站内电缆沟和夹层敷设 0.1 千米，其余在工井中敷设。电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1600 型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆，与原荣德线耐热导线 NRLH58GJF-400/35 匹配。（二十二）110 千伏德鹏线恢复工程 新建架空线路路径长 1.4 千米，均为利用扬帆至骏康单回线路 工程、110 千伏扬帆至浪琴单回线路工程建设铁塔架设单回线。导 线采用 1×JL/LB20A-400/35 型铝包钢芯铝绞线。原 10#～11#段恢 复新建段两根地线均采用 JLB40-100 型铝包钢绞线，其余段采用 OPGW-100 光缆（其

他工程计列）。（二十三）光纤通信工程 包括变电站站内通信、配套线路光缆工程。

4. 监理服务范围：勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的 全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

5. 项目质量目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故、杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程 “零缺陷”投运。

6. 安全目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故，杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程 “零缺陷”投运。

7. 文明施工目标：按照《基建安全管理业务指导书》的要求 和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

8. 造价控制目标：工程总投资控制在批准的预算之内，满足中国 南方电网有限责任公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。

9. 项目监理服务期限：659 天，计划开始监理日期：2021 年 02 月 26 日，计划完成监理日期：2022 年 12 月 17 日。（实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准）。

10. 合同价格及支付条件

10.1 合同总价暂定为人民币 4,606,797.06 元（大写:人民币 肆佰陆拾万陆仟柒佰玖拾柒元零陆分，投标下浮率 1.7%），含税，增值税税率 6%。

10.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

11. 总监理工程师：姚文学，身份证号码：62010419640811315，注册号：62000274。

12. 词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

13. 签订时间

本合同于 以本合同签字日期为准 年 / 月 / 日签订。

14. 签订地点

本合同在 深圳市罗湖区 签订。

15. 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，委托人执 叁 份，监理人执 叁 份。

16. 承诺

委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供监理依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

监理人承诺按合同约定承担本工程建设监理服务工作。

监理人承诺，监理人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，监理人自愿接受委托人相关的处罚（如通报批评、承包商考核扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

17. 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件），补充协议是合同的组成部分。

委托人、监理人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下为签署页，无正文）

委托人：深圳供电局有限公司（盖单位章）	监理人：深圳市恢意达电力工程监理有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人	法定代表人或其委托代理人
（签字）	（签字）
日期：2020 年 11 月 2 日	日期：2020 年 11 月 2 日
开户银行：建行罗湖支行	开户银行：中国工商银行深圳市支行
账号：44201528600059166666	账号：4000021119201302239
电话：0755-88933889 黄伟跃	电话：0755-25928796

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000074505

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司220千伏扬帆输变电工程等三项监理招标定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包干率：98.30%

大写(包干率)：百分之九十八点三

请贵公司在接到中标通知书后3日内与我公司采购部门联系人联系，并在30日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：基建部

联系人：黄伟跃

联系电话：13428939099

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100转2

招标人（盖章）

2020年10月15日

招标代理机构（盖章）

2020年10月15日

工程竣工报告

工程名称	220千伏扬帆输变电配套线路及变电站边坡、挡土墙工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳新能电力开发设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司		
施工单位	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
项目核准文号		初设批准文号	
合同承包价（万元）	6335.8		
开工日期	2022年02月12日	竣工日期	2023年02月21日

实际完成主要工程量：

1、220千伏能东电厂至扬帆双回线路工程：[电气安装工程]新建架空线路路径长5.1千米，同塔双回路架设。[土建工程]主要建筑物：新建铁塔基础15基，均为人工挖孔桩基础。铁塔接地15基。

2、220千伏扬帆至盘古石双回线路工程：新建架空线路路径长4.6千米，同塔双回路架设。[土建工程]主要建筑物：新建铁塔基础14基，均为人工挖孔桩基础。铁塔接地14基。

3、110千伏扬帆至浪琴单回线路工程（架空部分）：[电气安装工程]新建架空线路路径长1.6千米，其中同塔双回路挂单回线0.53千米，同塔四回路挂单回线0.37千米，单回路0.7千米。[土建工程]主要建筑物：新建铁塔基础6基，均为人工挖孔桩基础。铁塔接地6基。终端塔围墙1基，巡道线40米。

4、110千伏扬帆至浪琴单回线路工程（电缆部分）：[电气安装工程]新建单回电缆线路路径长0.1千米，其中利用站内电缆沟和夹层敷设0.05千米，新建专用沟敷设0.05千米。[土建工程]A1-A0+4上塔工井7.2×4.4×2.5米、A0+4、A0+3检查井两座2.1×1.6×2.1米，A1至A0电缆槽盒1.6×1.2米长度为：47.6米。

5、110千伏扬帆至福华德Ⅰ回线路工程（架空部分）：新建架空线路路径长0.9千米，利用110千伏扬帆至浪琴单回线路工程铁塔架设单回线。

6、110千伏扬帆至福华德Ⅰ回线路工程（电缆部分）：新建单回电缆线路路径长0.1千米，利用站内和110千伏扬帆至浪琴单回线路工程建设通道敷设。

7、110千伏扬帆至福华德Ⅱ回线路工程（架空部分）：[电气安装工程]新建架空线路路径长0.6千米，同塔双回路架设单回线；[土建工程]主要建筑物：新建铁塔基础3基，均为人工挖孔桩基础。铁塔接地3基。终端塔围墙1基，巡道线80米。

8、110千伏扬帆至福华德Ⅱ回线路工程（电缆部分）：[电气安装工程]新建单回电缆线路路径长0.13千米，其中利用站内电缆沟和夹层敷设0.06千米，新建专用沟敷设0.07千米。[土建工程]B1-B0+6上塔工井9.3×2.0×2.5米、B0+6、B0+3检查井两座2.1×1.6×2.1米，B1至B0电缆槽盒1.6×1.2米长度为：70.1米。

9、110千伏扬帆至骏康单回线路工程（架空部分）：[电气安装工程]新建架空线路路径长约0.8千米，其中单回路0.3千米，同塔双、四回路挂单回线0.5千米。[土建工程]主要建筑物：新建铁塔基础4基，均为人工挖孔桩基础。铁塔接地4基。终端塔围墙1基。

10、110千伏扬帆至骏康单回线路工程（电缆部分）：[电气安装工程]新建单回电缆线路路径长0.65千米，新建单回电缆线路路径长0.65千米，其中新建双专用沟敷设0.25千米，新建专用沟敷设0.035千米，新建顶管敷设0.25千米，利用站内电缆沟和夹层敷设0.1千米，其余在工井内敷设。[土建工程]CL1高压旋喷桩333根，CL1沉井6.5×13.8米、CL3高压旋喷桩159根、CL4高压旋喷桩374根、CL4沉井8×13.8米、CL上塔工井7.2×4.4×2.5米、CL5穿越工井5.24×3.08×2.25米、CL6穿越工井4.1×3.08×1.8米、CL7穿越工井4×3.08×2.25米、CL8穿越工井3.24×3.08×2.25米、C1-CL9新建电缆槽盒1.4×1.0米长度为：42米，CL8-CL9新建双回电缆槽盒2×1.4×1.0米长度为：97米，CL7-C8新建埋管断面（二）敷设：24米，CL6-C7新建埋管断面（一）敷设：23米，CL5-C6新建埋管断面（一）敷设：12米，CL4-CL1水平顶管敷设：246米，CL4-CL5新建双回电缆槽盒为：11米，旋挖隔离桩18根，隔离桩高压旋喷桩17根，隔离桩冠梁1.2×0.8米。

11、110千伏扬帆至赛湄西Ⅰ回线路工程（架空部分）：新建架空线路路径长0.8千米，新建架空线路路径长约0.8千米，其中利用已建同塔双回路架设单回线0.3千米，利用扬帆至骏康单回线路工程建设的双、四回路架设单回线0.5千米。

12、110千伏扬帆至赛湄西Ⅰ回线路工程（电缆部分）：新建单回电缆线路路径长0.65千米，均为利用站内和110千伏扬帆至骏康单回线路工程建设通道敷设。

13、110千伏扬帆至赛湄西Ⅱ回线路工程（架空部分）：[电气安装工程]新建架空线路路径长0.2千米，同塔双回路架设单回线；[土建工程]主要建筑物：新建铁塔基础2基，均为人工挖孔桩基础。铁塔接地2基。终端塔围墙1基。

14、110千伏扬帆至赛湄西Ⅱ回线路工程（电缆部分）：[电气安装工程]新建单回电缆线路路径长0.62千米，新建单回电缆线路路径长0.62千米，其中利用扬帆至骏康单回线路工程建设电缆通道敷设0.5千米，新建专用沟敷设0.012千米，利用站内电缆沟和夹层敷设0.1千米，其余

在工井中敷设。[土建工程]D1 上塔工井 7.2×4.4×2.5 米、D1-CL7 电缆槽盒 1.4×1.0 米长度为 8 米。

15、110 千伏德鹏线恢复工程:新建架空线路路径长 1.4 千米，均为利用扬帆至骏康单回线路工程、110 千伏扬帆至浪琴单回线路工程建设铁塔架设单回线。

16、对侧 220 千伏盘古石站保护改造工程：220 千伏扬帆至盘古石站双回线路，每回线路 2 套光纤分相电流差动保护进行软件升级。

17、对侧 220 千伏骏康站保护更换工程：110 千伏扬帆至骏康站单回线路，将原线路保护更换为 1 套光纤纵差保护。

18、对侧 110 千伏浪琴站保护更换工程：110 千伏扬帆至浪琴站单回线路，将原线路保护更换为 1 套光纤纵差保护。

19、对侧 110 千伏赛涌西站保护改造工程：将赛涌西站至福华德电厂双回 110 千伏线路赛涌西站侧的 2 套光纤纵差线路保护搬迁至扬帆站，与福华德电厂侧利旧的 2 套光纤纵差线路保护配套使用。

20、220 千伏扬帆变电站工程边坡、挡土墙工程：[土建工程]本边坡主要采用锚杆格构梁支护，格构梁截面尺寸 350×350mm、砼水沟、素砼重力式挡墙支护，锚杆 207 根，AB 段格构梁、CD 段格构梁、F1EF 段格构梁、FGH 段格构梁、AB 段格构梁水沟、CD 段格构梁水沟、F1EF 段格构梁水沟、GHI 段格构梁水沟、HI 段素混凝土挡土墙、D1F1 段素混凝土挡土墙、B1-A1 段素混凝土挡土墙 A1-C1 段素混凝土挡土墙、边坡附属工程：边坡栽植、栏杆、钢丝网。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
负责人： 2023年2月21日	负责人： 2023年2月21日	负责人： 2023年2月21日	负责人：江仙辉 2023年2月21日

表 A.0.1-1 总监理工程师变更报审表 ★

工程名称：220 千伏扬帆输变电工程　　编号：WYD-ZWB(22)-08

原项目总监姓名	姚文学	拟变更项目总监姓名	刘东

经公司研究决定，任命 刘东 为 220 千伏扬帆输变电工程 总监理工程师，按照《建设工程监理规范》所规定的内容，全面负责 220 千伏扬帆输变电工程 委托监理合同的履行、主持监理项目部工作。

根据工作需要，姚文学 不再担任该监理项目部总监理工程师。

监理单位（盖公司章）：
法定代表人（签字）：
日　　期：2022.1.14

建设单位（业主项目部）意见：

建设单位（业主项目部）（盖章）：
项目负责人（签字）：
日　　期：2022.1.14

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

证 书

证书名称：2024 年度中国电力中小型优质工程

工程名称：220 千伏扬帆变电站工程

监理单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

证书编号：2024-DYZX05-03

中国电力建设企业协会

二〇二四年九月

14、220 千伏马峦山输变电工程



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司 220 千伏马峦山输变电工程（第一步）监理合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020220104020900577

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市罗湖区



附件一：合同协议书

合同协议书

深圳供电局有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 220 千伏马峦山输变电工程（第一步）（项目名称），已接受 深圳市威彦达电力工程监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标，委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及合同附件；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件（含答疑及澄清）；
（6）投标函及投标函附录、监理大纲（含澄清）；
（7）委托人要求；
（8）图纸；
（9）监理报酬清单；
（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 工程概况

220 千伏马峦山输变电工程（第一步）

本工程采用土建电气分步式建设模式，第一步建设本工程变电站土建部分，第二步建设本工程电气及其他部分。第一步包含 220 千伏马峦山变电站工程土建部分、站区照明、接地和外围视频监控部分，本期电气设备不建设，仅预留电气设备开孔，建设主接地网、防直击雷保护、临时站内电源、照明系统等。

220 千伏马峦山变电站终期建设 240 兆伏安主变压器 4 台；220 千伏出线 8 回；110 千伏出线 14 回；10 千伏出线 30 回；每台主变 10 千伏侧安装 6 组 8 兆乏并联电容器和 1 组 10 兆乏并联电抗器。

220 千伏、110 千伏终期均采用双母线双分段接线；#1、#2、#3 主变 10 千伏侧终期采用



单母线分段四段母线接线，#4 主变 10 千伏终期采用单元接线。

本工程建筑采用预制装配式钢结构。变电站总用地面积 8075 平方米，红线内面积 7636 平方米，围墙内占地面积 7534 平方米，变电站按规划最终规模征地，征地面积 7636 平方米。变电站总建筑面积 11700 平方米。

4. 监理服务范围： 勘察设计(若有)、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统 。

5. 项目质量目标： 项目管理：行业一流，中国南方电网有限责任公司质量标准；控制标准和验收规范，在质量 管理过程中达到或超过质量标准，通过各级 验收合格并完成启动投产 。

6. 安全目标： 杜绝人身死亡事故、杜绝人 身重伤事故；杜绝重大设备、一般及以上质 量事故，确保工程 “零缺陷”投运 。

7. 文明施工目标： 按照《基建安全管理业 务指导书》的要求和标准布置施工现场的文 明施工设施，创造良好和规范的安全文明施 工环境 。

8. 造价控制目标： 工程总投资控制在批准的预 算之内。满足中国南方电网有限责任公司标 准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南 要求。

9. 项目监理服务期限： 261 天，计划开始监理日期： 2022 年 11 月 14 日 ，计划完成监理日期： 2023 年 8 月 02 日 。（实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准）。

10. 合同价格及支付条件

10.1 合同总价暂定为人民币 3,929,445.00 元（大写:人民币叁佰玖拾贰万玖仟肆佰肆拾伍元整，投标下浮率 1.8 %）。当国家税率发生调整时，以合同签订时的不含税价款重新计算后续含税价款。

10.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

11. 总监理工程师： 张为乐 ，身份证号码：433002196810213917，注册号： 44010151。

12. 词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

13. 签订时间

本合同于 以本合同签字日期为准 年 _/__月 ___/__日签订。

14. 签订地点

本合同在 深圳市罗湖区 签订。

（本页为签署页，无正文）

委托人：深圳供电局有限公司（盖单位章）　监理人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　法定代表人或其委托代理人：

日期：2022 年 5 月 23 日　日期：2022 年 5 月 23 日

开户银行：建行罗湖支行　开户银行：中国工商银行深圳东门支行

账号：44201528600059166666　账号：4000021119201302239

电话：0755-88933485 蔚太波　电话：0755-25929806

41

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000087899

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司 220 千伏马峦山输变电工程（第一步）等监理招标（第 1 标段：220 千伏马峦山输变电工程（第一步）等监理招标）定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包干率：98.2%

大写(人民币)：佰分之玖拾捌點贰

请贵公司在接到中标通知书后 3 日内与我公司采购部门联系人联系，并在 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：工程部

联系人：廖工

联系电话：13798497588

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转 2 再转 0

招标人（盖章）　2022 年 05 月 10 日

招标代理机构（盖章）　2022 年 05 月 10 日

输变电工程竣工报告

工程名称	220KV 马峦山输变电工程（第一步）	工程地点	深圳市坪山区
建设单位	深圳供电局有限公司	建筑面积（m^2）/ km	11700m^2
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司	结构 / 层数	框架/四层
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司	合同工期	236 日历天
施工单位	深圳市输变电工程有限公司		
开工日期	2023 年 4 月 30 日	竣工日期	2024 年 8 月 30 日
验收日期	2024 年 8 月 30 日	合同造价	8656.915247 万元
工程主要内容	220KV 马峦山输变电工程采用分步式建设，本期仅建设变电站土建部分，站区用地面积 7931.1 m^2，站区围墙内用地面积 7824.5 m^2，主要建筑物有：一栋配电装置楼，一座消防水池，一栋消防小室，一座事故油池，其中主变基础仅进行桩基施工。配电装置楼占地面积 3990 m^2，建筑面积为 11700 m^2。配电装置楼为地上 3 层、地下 1 层的建筑物，其中 1.5m 层及以下采用混凝土结构，侧墙为钢筋混凝土墙。1.5m 层以上采用钢结构，柱为箱型钢柱，梁为工字钢梁。楼板采用压型钢板混凝土组合楼板，节点连接采用螺栓连接。		
工程质量评定意见	220KV 马峦山输变电工程（第一步）经业主单位、设计单位、监理单位以及变电管理所验收组验收合格。		
验收意见			

建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
负责人： 2024 年 8 月 30 日	负责人： 2024 年 8 月 30 日	负责人： 2024 年 8 月 30 日	负责人： 2024 年 8 月 30 日

总监理工程师变更报审表

工程名称：220千伏马峦山输变电工程（第一步）　　编号：WYD-ZWB(23)-15

原项目总监姓名	刘岳东	拟变更项目总监姓名	李双林

经公司研究决定，任命 李双林 为 220千伏马峦山输变电工程（第一步） 总监理工程师，按照《建设工程监理规范》所规定的内容，全面负责 220千伏马峦山输变电工程（第一步） 委托监理合同的履行、主持监理项目部工作。

根据工作需要，刘岳东 不再担任该监理项目部总监理工程师。

监理单位（盖公司章）：
法定代表人（签字）：
日　　期：2023.4.25

建设单位（业主项目部）意见：

建设单位（业主项目部）（盖章）：
项目负责人（签字）：
日　　期：2023.4.25

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

15、110 千伏留仙洞二输变电工程



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司 110 千伏留仙洞二输变电工程监理合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：0900002019010402GXZH00453

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市罗湖区



附件一：合同协议书

合同协议书

深圳供电局有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施深圳供电局有限公司 110 千伏留仙洞二输变电工程（项目名称），已接受深圳市威彦达电力工程监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及合同附件；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件（含答疑及澄清）；
（6）投标函及投标函附录、监理大纲（含澄清）；
（7）委托人要求；
（8）图纸；
（9）监理报酬清单；
（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 工程概况：110 千伏留仙洞二输变电工程：（一）110 千伏留仙洞二变电站工程 本站为全地下变电站。本期建设 63 兆伏安主变压器 3 台；110 千伏出线 4 回；10 千伏出线 48 回；每台主变 10 千伏侧安装 3 组 5 兆乏并联电容器。110 千伏采用单母线分段 接线，#2 主变跨接在两段母线上；10 千伏采用单母线分段四段母线接线。#2 主变双臂进线。主变采用三相双绕组、SF6 绝缘、GNAN/GDAF、有载调压变压器。110 千伏采用户内 GIS 设备。本工程按最终规模一次征地。全站总用地面积 0.2846 公顷（征地面积 0.2796 公顷），其中红线范围内占地 0.2796 公顷。全站总建筑面积 5503 平方米，其中地上部分建筑面积 265 平方米。（二）对侧 220 千伏西乡变电站改造工程 本期西乡至留仙洞二双回 110 千伏线路，西乡站侧线路保护均利旧，仅配合两侧保 护联调。（三）对侧 110 千伏西丽变电站改造工程 本期西丽至留仙洞二双回 110 千伏线路，西丽站侧线路保护原西丽至西乡 1 线更换，原西丽至西乡

39



II 线利旧，并配合两侧保护联调。（四）110 千伏西丽至西乡双回电缆解口入留仙洞二站电缆线路工程 新建双回电缆线路路径长 3.525 千米，其中西乡侧长 1.74 千米，西丽侧长 1.785 千米。电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。（五）光纤通信工程 新建留仙洞二至西乡 1 根 36 芯管道光缆，路径长度 3.3 千米；新建留仙洞二至西丽 1 根 36 芯管道光缆，路径长度 2.41 千米；新建留仙洞二至留仙洞 1 根 36 芯管道光缆，路径长度 2.06 千米。

4. 监理服务范围：施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。

5. 项目质量目标：满足国家、行业、上国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

6. 安全目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程“零缺陷”投运。

7. 文明施工目标：按照《基建安全管理业务指导书》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

8. 造价控制目标：工程总投资控制在批准的预算之内，满足中国南方电网有限责任公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。

9. 项目监理服务期限：403 天，计划开始监理日期：2020 年 3 月 30 日，计划完成监理日期：2021 年 5 月 7 日。（实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准）。

10. 合同价格及支付条件

10.1 合同总价暂定为人民币叁佰捌拾肆万壹仟叁佰叁拾伍元（大写:人民币 3,841,335.00 元，投标下浮率 1.9%）。

10.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

11. 总监理工程师：金敏，身份证号码：441802197012243239，注册号：44005403。

12. 词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

13. 签订时间

本合同于（以签字日期为准）年 / 月 / 日签订。

14. 签订地点

40

II线利旧，并配合两侧保护联调。（四）110 千伏西丽至西乡双回电缆解口入留仙洞二站电缆线路工程 新建双回电缆线路路径长 3.525 千米，其中西乡侧长 1.74 千米，西丽侧长 1.785 千米， 电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。（五）光纤通信工程 新建留仙洞二至西乡 1 根 36 芯管道光缆，路径长度 3.3 千米；新建留仙洞二至西 丽 1 根 36 芯管道光缆，路径长度 2.41 千米；新建留仙洞二至留仙洞 1 根 36 芯管道光缆， 路径长度 2.06 千米。

4. 监理服务范围： 施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理 。

5. 项目质量目标： 满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

6. 安全目标： 杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程 “零缺陷”投运。

7. 文明施工目标： 按照《基建安全管理业务指导书》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境 。

8. 造价控制目标： 工程总投资控制在批准的预算之内，满足中国南方电网有限责任公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求 。

9. 项目监理服务期限： 403 天，计划开始监理日期： 2020 年 3 月 30 日 ，计划完成监理日期：2021 年 5 月 7 日 。（实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准）。

10. 合同价格及支付条件

10.1 合同总价暂定为人民币 叁佰捌拾肆万壹仟叁佰叁拾伍元（大写:人民币 3,841,335.00 元，投标下浮率 1.9%）。

10.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

11. 总监理工程师： 金敏 ，身份证号码：441802197012243239 ，注册号：44005403。

12. 词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

13. 签订时间

本合同于 （以签字日期为准） 年 __/__月 __/__日签订。

14. 签订地点

（本页为签署页，无正文）

委托人（盖单位章）		监理人（盖单位章）	
法定代表人 或委托代理人（签字）：		法定代表人 或委托代理人（签字）：	
日期：	2019 年 12 月 17日	日期：	2019 年 12 月 17日
开户银行：	建行职业技术	开户银行：	中国工商银行深圳东门支行
帐号：	44201528600059166666	帐号：	4000021119201302239
电话：	88933262 文春	电话：	25928796

工程竣工报告

工 程 名 称	110 千伏留仙洞二变电站工程		
建 设 单 位	深圳供电局有限公司		
设 计 单 位	广东天联电力设计有限公司		
监 理 单 位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施 工 单 位	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
计划批准文号		设计批准文号	
工程概算或承包价值(万元)		工程竣工结算(万元)	
开工日期	2020年8月1日	计划竣工日期	
工程质量验收意见	合格	实际竣工日期	2024年12月20日

实际完成主要工程内容及工程量：

[土建工程] 主要建筑物:新建配电装置楼一栋。全站总建筑面积 5765.00m²，其中地上建筑面积 520.00m²，地下建筑面积 5245.00m²。其余建筑包括:站区电缆沟、进站道路、站内道路及绿化等。

[电气工程] 本期建设 63 兆伏安主变压器 3 台；110 千伏出线 4 回；10 千伏出线 48 回；每台主变 10 千伏侧安装 3 组 5 兆乏并联电容器。110 千伏采用单母线分段接线，#2 主变跨接在两段母线上；10 千伏采用单母线分段四段母线接线，#2 主变双臂进线。主变采用三相双绕组、SF6 绝缘、GNAN/GDAF、有载调压变压器。110 千伏采用户内 GIS 设备。

遗留问题:无遗留问题。			
永久缺陷:无永久缺陷。			
验收意见:合格			
建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）
签字：	签字：	签字：	签字：
2024年12月20日	2024年12月20日	2024年12月20日	2024年12月20日

注：本表一式五份

16、220千伏星海(桂湾四)输变电工程



220千伏星海(桂湾四)输变电工程监理合同

合同编号：03GCHJ1500032

签订地点：深圳市罗湖区

签订日期：2015/6/8



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID
深圳供电局有限公司

电网建设工程监理合同

（示范文本－第一版）

工程名称：	220千伏星海(桂湾四)输变电工程
工程地点：	深圳市前海
证书等级：	甲级
建设单位：	深圳供电局有限公司
监理人：	深圳市威彦达电力工程监理有限公司
签订地点：	深圳市罗湖区

深圳供电局有限公司编制



第一节 协议书

建设单位：深圳供电局有限公司（以下简称“委托方”）
法定代表人（负责人）：林火华
住所：深圳市深南东路4020号
监理单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司（以下简称“受托方”）
法定代表人（负责人）：王世海
住所：深圳市罗湖区泥岗西路1008号九明大厦4楼

根据招标文件及相关文函，经双方认可，受托方愿意依照本合同所规定的条款，以人民币（大写）叁佰肆拾玖万玖仟陆佰捌拾陆元整（¥349.9686万元，投标下浮率 4 %）的合同总价，承担 220千伏星海(桂湾四)输变电工程的建设监理服务工作。经双方友好协商，同意签订以下条款，以兹共同信守：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）专用合同条款；
（3）通用合同条款；
（4）投标函及投标文件(含评标期间的澄清文件及补充资料)；
（5）招标文件(含澄清及修改)；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）报价书；
（9）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

2. 本工程总监理工程师（ 金刚，身份证号码： 21070219770324061X，注册号：44013081）。

3. 工程质量满足国家、行业、南方电网质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

4.质量安全控制目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。

5.现场文明施工目标：按照《中国南方电网有限责任公司基建项目安全管

理办法》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

6. 投资控制目标：工程总投资控制在批准的预算之内。

7. 受托方承诺按合同约定承担本工程建设监理服务工作。

8. 委托方承诺按合同约定的期限和方式向受托方支付合同价款。

9. 本协议书一式贰份，委托方执肆份，受托方执肆份。

10. 本协议书经双方代表签字或盖章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（签署页）

委托方：（盖章）	受托方：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
通讯地址：深圳市福田区中心一路 39 号	通讯地址：深圳市罗湖区泥岗西路 1008 号九明大厦 4 楼
开户银行：	开户银行：建行罗湖支行
账号：	账号：44201507300051401608
电话：0755-88933877	电话：25928711
传真：0755-88933151	传真：25922279
邮政编码：518048	邮政编码：518029
经办人：	经办人：

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2015] 第 [3145] 号

深圳市威彦达电力工程监理有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为深圳供电局有限公司220千伏星海(桂湾四)输变电工程 [监理招标]的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币叁佰肆拾玖万玖仟陆佰捌拾陆元（￥349.9686万元）。

其中:

项目负责人姓名：金刚

招标人（盖章）	招标代理机构（盖章）
法定代表人或其委托代理签章：	法定代表人或其委托代理签章：
2015年5月20日	2015年5月20日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2015年5月21日

交易确认章

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER
Tel.: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD.: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN

表 A.0.1-1 总监理工程师变更报审表 ★

工程名称：220 千伏星海（桂湾四）输变电工程　　编号：XH-ZJLBG-01

原项目总监姓名	金刚	拟变更项目总监姓名	金敏

金刚因个人原因，已无法从事该工程总监理工程师岗位工作，需变更本工程的总监理工程师，若你方对变更后的总监理工程师的人选有异议，请在接到此变更任命书后 7 天内与我单位联系。

附件：拟变更项目总监相关资质证件及业绩材料

监理单位（盖公司章）：
法定代表人（签字）：
日　　期：2020.4.3

建设单位（业主项目部）意见：

同意

建设单位（业主项目部）（盖章）：
项目负责人（签字）：
日　　期：2020.4.4

本表一式 3 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 1 份。

表 A.0.1-1 总监理工程师变更报审表 ★

工程名称：220 千伏星海（桂湾四）输变电工程　　编号：XH-ZJLBG-02

原项目总监姓名	金敏	拟变更项目总监姓名	李盛杰

金敏因个人原因，已无法从事该工程总监理工程师岗位工作，需变更本工程的总监理工程师，若你方对变更后的总监理工程师的人选有异议，请在接到此变更任命书后 7 天内与我单位联系。

附件：拟变更项目总监相关资质证件及业绩材料

监理单位（盖公司章）：
法定代表人（签字）：
日　　期：2021.1.7

建设单位（业主项目部）意见：

同意

建设单位（业主项目部）（盖章）：
项目负责人（签字）：
日　　期：2021.1.8

本表一式 3 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 1 份。

工 程 竣 工 报 告

工 程 名 称	220 千伏星海变电站工程		
建 设 单 位	深圳供电局有限公司		
监 理 单 位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
设 计 单 位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院		
施 工 单 位	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
计划批准文号		设计批准文号	
工程概算或承包价值（万元）		工程竣工结算（万元）	
开 工 日 期	2020 年 7 月 20 日	计划竣工日期	2022 年 6 月 30 日
工程质量验收意见	合格	实际竣工日期	2023 年 12 月 29 日

实际完成主要工程内容及工程量：

[土建工程] 主要建筑物：新建配电装置楼及巡检楼各一栋。全站总建筑面积 11249m²，其中配电装置楼建筑面积 9620m²，巡检楼建筑面积 1629m²。其余建筑包括：站区电缆沟、站内道路、围墙等。

[电气安装工程] #2、#3 主变，容量 2×150MVA； 220kV 配电装置采用户内 GIS 布置，本期建设 4 回电缆出线间隔、#2、#3 主变进线间隔、2 个母联间隔、2 个分段间隔及 4 个母线设备间隔；110kV 配电装置采用户内 GIS 布置，本期建设 6 回出线间隔、#2、#3 主变进线间隔、2 个母联间隔、2 个分段间隔及 4 个母线设备间隔；20kV 采用金属铠装移开式高压开关柜户内双列布置，电容器组、电抗器采用户内布置。

遗留问题：无遗留问题。

永久缺陷：无永久缺陷。

验收意见：合格

建设单位意见：	监理单位意见：	施工单位意见：	设计单位意见：
签 字：	签 字：李国杰	签 字：	签 字：
公 章：	公 章：	公 章：	公 章：
2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日

工 程 竣 工 报 告

工程名称	220 千伏星海输变电配套线路工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
项目核准文号		初设批准文号	
合同承包价（万元）	4410.16		
开工日期	2022 年 9 月 16 日	竣工日期	2024 年 5 月 20 日

一．土建部分：

电缆隧道为 2 根泥水平衡顶管隧道，断面内径 3m，外径 3.6m，长度均为 111.5 米。

在变电站接口处设置始发井 1 座，在平南铁路西侧与 220 千伏妈岸甲乙线接口处设置接收井 1 座。始发井基坑开挖深度为 15.43m，基坑宽度为 13.35m，基坑长度为 17.35m。接收井基坑开挖深度为 14.45m，基坑宽度为 9.1m，基坑长度为 14.1m。

二．电缆部分：

1、220 千伏妈贤甲、乙线双回解口进星海站新建线路，电缆路径长度和为 0.97km，电缆截面为 2500mm²；

2、110 千伏南热 I 、II 线双回解口进星海站新建线路，电缆路径长度和为 1.12km，电缆截面为 1200mm²。

三．保护改造部分

220kV 贤兴站保护改造工程：贤兴至星海 2 回 220 千伏线路，贤兴站侧每回线路各配置主一主二共 2 套光纤电流差动保护；

220kV 妈湾电厂保护改造工程：妈湾至星海 2 回 220 千伏线路，妈湾电厂侧每回线路各配置主一主二共 2 套光纤电流差动保护；

110kV 南头站保护改造工程：南头至星海 2 回 110 千伏线路，南头站侧每回线路各配置 1 套光纤电流差动保护。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
负责人：	负责人：	负责人：李国杰	负责人：
年 月 日	2024 年 5 月 16 日	2024 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 20 日

证　书

证书名称：2025 年度中国电力中小型优质工程

工程名称：220 千伏星海变电站工程

监理单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

证书编号：2025-DYZX38-03

中国电力建设企业协会

二〇二五年八月

17、110 千伏田园二输变电工程



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

110千伏田园二输变电工程监理合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020220104020900168

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市罗湖区



附件一：合同协议书

合同协议书

深圳供电局有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 110 千伏田园二输变电工程（项目名称），已接受 深圳市威彦达电力工程监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及合同附件；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件（含答疑及澄清）；
（6）投标函及投标函附录、监理大纲（含澄清）；
（7）委托人要求；
（8）图纸；
（9）监理报酬清单；
（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 工程概况：

（一）110 千伏田园二变电工程

1. 本站最终建设规模为 3 台 6.3 万千伏安主变压器，本期一次建成，建设 10 千伏出线间隔 48 个，并装设相应容量的无功补偿电容器及其它附属设备。

本站按无人值班变电站设计，全部设备均布置在室内。站址用地面积约为 2839.94 平方米，配电 装置楼为矩形平面布置，共 3 层，地下 1 层、地上 2 层，总建筑面积约 3020.8 平方米。110 千伏配电 装置采用单母线分段接线，#2 主变跨接在两段母线上；10 千伏采用单母线双分段四段母线接线，其中#2 主变以双臂进线，Ⅱ段母线分为ⅡA、ⅡB 两个半段。

2. 对侧 220 千伏创业站 110 千伏间隔扩建工程

本期利用对侧创业站 110 千伏 GIS 设备，扩建 1 个出线间隔。



（二）110 千伏线路工程本站 110 千伏最终出线 5 回，本期建设 3 回。

1. 110 千伏创业至田园二Ⅰ线路工程，新建电缆线路长约 1×0.26 千米，电缆铜截面为 800 平方毫米。

2. 110 千伏田园二至国际机场二线路工程，新建电缆线路长约 1×0.57 千米，电缆铜截面为 800 平方毫米。

3. 110 千伏创业至田园二Ⅱ线路工程，新建电缆线路长约 1×7.6 千米，电缆铜截面为 1200 平方毫米。

（三）通信部分

1. 站内通信工程，建设 2 套 STM-64 光通信设备、1 套 PCM 设备及相关接入设备。

2. 110 千伏创业至田园二Ⅰ线路管道光缆工程，敷设 48 芯光缆 1×8.2 千米。

3. 110 千伏田园二至国际机场二线路管道光缆工程，敷设 48 芯光缆 1×8.2 千米。

4. 监理服务范围：勘察设计（若有）、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理，按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

5. 项目质量目标：满足国家、行业、中国南方电网有限责任公 司质量标准、控制标准和验收规范，在质量 管理过程中达到或超过质量标准，通过各级 验收合格并完成启动投产。

6. 安全目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人 身重伤事故；杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程“零缺陷”投运。

7. 文明施工目标：按照《基建安全管理业 务指导书》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

8. 造价控制目标：工程总投资控制在批准的预算之内。满足中国南方电网有限责任公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。

9. 项目监理服务期限：364 天，计划开始监理日期：2022 年 2 月 28 日，计划完成监理日期：2023 年 2 月 27 日。（实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准）。

10. 合同价格及支付条件

10.1 合同总价为人民币含税￥3438568.79 元（大写：叁佰肆拾叁万捌仟伍佰陆拾捌元柒角玖分），增值税税率 6%，投标下浮率 2%），当国家税率发生调整时，以合同签订时的不含税价款重新计算后续含税价款。

10.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

11. 总监理工程师：张为兵，身份证号码：433002196810213917，注册号：

（本页为签署页，无正文）

委托人：深圳市供电有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日期：2022 年 02 月 22 日

开户银行：建行乡坡支行

账号：44201528600059166666

电话：0755-88933255 高智

监理人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日期：2022 年 02 月 22 日

开户银行：中国工商银行深圳东门支行

账号：4000021119201302239

电话：0755-25929806

表 A.0.1-1 总监理工程师变更报审表 ★

工程名称：110 千伏田园二输变电工程　　编号：WYD-ZWB(22)-09

原项目总监姓名	张为兵	拟变更项目总监姓名	姚文学

经公司研究决定，任命 姚文学 为 110 千伏田园二输变电工程 总监理工程师，按照《建设工程监理规范》所规定的内容，全面负责 110 千伏田园二输变电工程 委托监理合同的履行、主持监理项目部工作。

根据工作需要， 张为兵 不再担任该监理项目部总监理工程师。

监理单位（盖公章）：

法定代表人（签字）：

日　　期：2022.2.25

建设单位（业主项目部）意见：

建设单位（业主项目部）（盖章）：

项目负责人（签字）：

日　　期：2022.2.25

本表一式 5 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 1 份。

工程竣工报告

工程名称	110 千伏田园二变电站工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	贵州送变电有限责任公司		
项目核准文号	深宝安发改核准（2020）0019 号	初设批准文号	
合同承包价（万元）	29957660.00 元		
计划开工日期	年　月　日	计划竣工日期	年　月　日

一、110 千伏田园二变电站工程：

变电站总用地面积 4223.64 平方米，红线内面积 2839.94 平方米，围墙内占地面积 2774.90 平方米。变电站总建筑面积 3020.80 平方米（其中包含包含配电装置楼、消防水池及水泵房、事故油池、消防小室及砂池、雨淋阀室、化粪池、沉沙池及污水处理设备、场地给水、排水系统、电缆沟、主变基础、站内道路、场地平整、围墙及大门等）。

本期建设 63 兆伏安主变压器 3 台；110 千伏出线 3 回；10 千伏出线 48 回；每台主变 10 千伏侧安装 3 组 5 兆伏安并联电容器。110 千伏采用单母线分段接线，#2 主变跨接在两段母线上；10 千伏采用单母线分段四段母线接线，#2 主变双臂进线。主变采用三相双绕组、 自冷、有载调压变压器。110 千伏采用户内 GIS 组合电器。

建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
负责人：	负责人：	负责人：	负责人：	负责人：
2023 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日

18、110 千伏深汕比亚迪输变电工程



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司 110 千伏深汕比亚迪输变电工程等五项建设工程监理合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020220104O1ZH00044

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市



第一部分　合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

1. 工程基本情况

1.1 工程名称：

①110 千伏深汕比亚迪输变电工程

②220 千伏碧波站扩建工程（110 千伏部分）

③110 千伏深中大桥输变电工程

④110 千伏龙翔二输变电工程（第一步）

⑤110 千伏宝龙北输变电工程（第一步）

1.2 工程地点：__深圳市____

1.3 工程内容：

①110 千伏深汕比亚迪输变电工程

一、建设规模：

在鹅埠片区规划实施的深汕比亚迪汽车工业园已处于建设阶段 110 千伏深汕比亚迪变电站投产后，可就近为深汕比亚迪汽车工业园供电，同时缓解 110 千伏鹅埠站负载压力，提高供电可靠性。

变电站工程：

1、本站终期建设规模为 3 台 6.3 万千伏安主变压器，本期建设 2 台，建设 10 千伏出线间隔 32 个，并装设相应容量的无功补偿电容器及其它附属设备。

本站为全户内变电站，用地红线面积约 3200 平方米。配电装置楼为地下 1 层，地上 2 层建筑，采用钢筋混凝土框架结构，总建筑面积约 3650 平方米。

110 千伏接线装置本期及最终均采用单母线断路器分段接线，# 2 主变跨接在两段母线上。

10 千伏终期采用单母线双分段四段母线接线，其中#2 主变以双臂进线，Ⅱ段母线分为ⅡA、ⅡB 两个半段；本期采用单母线分段两段母线接线，其中#2 主变侧的ⅡA、ⅡB 母线临时接通。



2、对侧 220 千伏园区变电站 110 千伏间隔扩建工程

本期在 220 千伏园区站扩建 2 个 110 千伏电缆出线间隔。

3、线路工程：

本站 110 千伏终期出线 5 回，本期建设 2 回，具体工程如下。

（1）110 千伏园区至深汕比亚迪双回线路工程（架空部分），新建架空线路径长约 2×6.3 千米，导线采用 JL/LB1A-630/45 铝包钢芯铝绞线。

（2）110 千伏园区至深汕比亚迪双回线路工程（电缆部分），新建电缆路径长约 2×0.1 千米，电缆铜截面采用 1200 平方毫米。

4、通信工程：

（1）110 千伏深汕比亚迪变电站站内通信工程，新建 2 套光通信设备 STM-64，1 套智能型 PCM 设备。

（2）110 千伏园区至深汕比亚迪双回线路光缆工程（OPGW 光缆部分），敷设 48 芯 OPGW 光缆，路径长约 2×6.3 千米。

（3）110 千伏园区至深汕比亚迪双回线路光缆工程（管道光缆部分），敷设 48 芯管道光缆，路径长约 2×0.1 千米。

（4）110 千伏鹅埠至深汕比亚迪光缆工程，敷设 48 芯管道光缆，路径长约 1×4.1 千米。

②220 千伏碧波站扩建工程（110 千伏部分）

碧波变电站间隔扩建部分：

1.1　电气一次部分：

（1）主变：终期 4×180MVA，前期已建设 2×180MVA。本期扩建工程不涉及主变扩建；

（2）220kV 出线 终期6 回，前期已建设 220 出线4回（至220kV 简龙站 2 回至220kV 梧桐站 2 回），本期无新增出线；

（3）110kV 侧出线：本站 110kV 主接线终期采用双母双分段接线，设专用母联/分段断路器，终期出线 14 回。

前期采用双母线接线，已建设 110kV 出线7回（至110kV 海景站 2 回、至110kV 沙头角站 2 回、至 110kV 晴月站 2 回、至 110kV 盐田国际站 1 回）；2 回主变 110kV 进线间隔，110kV1M、2M 母联、PT 间隔已上齐。

本期按双母线双分段接线建设，本期新建 110kV 5M、6M 段母线、扩建 3 个 110kV 电缆出线间隔（其中 2 回至盐田东港、1 回备用）、1 个 110kV 主变进线间隔，5 个 110kV 备用间隔（仅建设母线侧隔离开关及检修开关）、2 个 110kV 母线设备间隔、1 个110kV 母联间隔，完善2 个110kV分段间隔。

5 个 110kV 备用间隔中，其中 1 回至地铁望基湖主所，本期只建设母线侧隔离开关及检修开关，该间隔剩余部分在深圳地铁 8 号线望基湖主变电所对侧碧波站间隔扩建工程中建设，由深圳地铁建设集团出资，预计与本工程同步实施。

（4）10kV 侧出线：终期 30 回，前期已出 20 回；本期无新增出线。

（5）本期工程无新建无功补偿装置。

1.2 电气二次部分：

1.2.1 系统继电保护和安全自动装置：

（1）110kV 线路：本期碧波站扩建 110kV 盐田东港 I、II 线及 1 个备用线路间隔，盐田东港 I、II 线及备用线路保护设备不在本工程计列。

（2）110kV 母线：本期碧波站扩建 110kV 5M、6M，新增 1 套母线差动保护（含失灵保护功能），并完善原 1M、2M 母线保护接线。

（3）110kV 母联/分段：本期碧波站扩建 110kV 5M、6M 及对应 110kV 母联、分段间隔，每台断路器配置 1 套充电、过流保护装置。

（4）本期碧波站新增 110kV 故障录波屏 1 面。

1.2.2 调度自动化：

本站维持原有调度关系，对各系统主站进行相关扩充调试。

1.2.3 电气二次

(1) 本期碧波站侧扩建 110kV 母线及间隔，各间隔配置相应的测控、五防、PT 并列、SF6 在线监测等设备。

(2) 本期碧波站侧盐田东港 I、II 间隔按有功 0.5S 级，无功 2.0 级电能表，单表配置。

(3) 对原综自系统、中调主站 SCADA、计量遥测、保信系统等相关间隔进行调试。

巡检楼部分

本期在 220kV 碧波变电站内扩建一座巡检楼，布置于配电装置楼南侧、消防泵房及消防水池东侧的空地上。

巡检楼地上六层建筑，总建筑面积 1583m2，占地面积 272.5m2，建筑高度 21.6m，钢筋混凝土框架结构。桩承台基础，地基采用旋挖钻孔灌注桩处理。

本期完成巡检楼动力、照明、防雷接地、电缆敷设及防火封堵等工作。巡检楼的用水、用电、消防等均接入变电站的原系统。

巡检楼配置火灾自动报警系统 1 套并接入碧波站报警主机。配置网络、电话、有线电视各 1 套。

系统通信部分

主控楼至巡检楼敷设 1 条24 芯光缆，长度 300 米。主控楼至巡检楼敷设 1 条 50 对音频线缆，长度 300 米；

在巡检楼配置 1 面综合配线柜、1 台 48 口接入层以太网交换机。

本工程以上各部分建设全部采用新订设备，无闲置物资利用计划，也不产生闲置物资。

③110 千伏深中大桥输变电工程

（一）110 千伏深中大桥变电站工程

本期建设 63 兆伏安主变压器 2 台；110 千伏出线 2 回，10 千伏出线 32 回，每台主变 10 千伏侧安装 3 组 5 兆乏并联电容器。

110 千伏采用单母线分段接线，#2 主变跨接在两段母线上。10 千伏采用单母线分段三段母线接线，其中#2 主变双臂进线，分为两个半段，本期两个半段暂时连通。

主变采用三相、两卷、自冷、有载调压变压器。110 千伏采用户内 GIS 设备。10 千伏采用户内金属铠装移开式开关柜。

变电站总用地面积 3234 平方米，红线内面积 3164 平方米。变电站总建筑面积 3650 平方米。

（二）对侧 220 千伏固戍变电站间隔扩建工程

本期在预留的备用间隔扩建 1 回 110 千伏电缆出线，形成单回线路至 110 千伏深中大桥变电站。

（三）对侧 110 千伏佳伟站保护改造工程

本期利用 110 千伏预留的备用间隔扩建 1 回完整的 110 千伏电缆出线，形成单回线路至 110 千伏深中大桥站，同时扩建电气二次设备。

（四）110 千伏固戍至深中大桥单回线路工程

新建 110 千伏单回电缆路径长约 1×7.47 千米，电缆选用 FY-YJLW03-Z-64/110 千伏-1200 型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

（五）110 千伏深中大桥至佳伟单回线路工程

新建 110 千伏单回电缆路径长约 1×5.35 千米，电缆选用 FY-YJLW03-Z-64/110 千伏-1200 型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

（六）通信部分

包括站内通信工程、110 千伏固戍至深中大桥单回线路光缆工程、110 千伏深中大桥至佳伟单回线路光缆工程。

④110 千伏龙翔二输变电工程（第一步）

110 千伏龙翔二输变电工程调整为分步式模式建设。本工程第一步工程建设主要指变电站的土建部分（另外含变电站地网、站内电源、照明系统等），不建设电气设备。

本工程按最终规模一次征地。全站总征地面积 2974.45 平方米，其中围墙内占地面积 2633.97 平方米。全站总建筑面积为 3470 平方米，其中主控楼 3470 平方米。

110 千伏龙翔二变电站工程终期建设 63 兆伏安主变压器 3 台；110 千伏出线 5 回；10 千伏出线 48 回；每台主变 10 千伏侧安装 3 组 5 兆乏并联电容器。110 千伏终期采用单母线断路器分段接线；10 千伏终期采用单母线分段四段母线接线。

⑤110 千伏宝龙北输变电工程（第一步）

本期仅建设变电土建部分，变电站按全户内变电站设计，配电装置楼采用钢筋混凝土框架结构，共 4 层，地下 1 层、地上 3 层。变电站用地面积约 3250 平方米，配电装置楼占地面积约 972 平方米、总建筑面积约 2927 平方米。本期建筑外装修及门窗按标准设计考虑，室内按毛坯房标准，清水混凝土做法考虑。变电站室内装修、电气设备安装及线路工程等建设内容本期暂不考虑。

2. 监理范围

乙方的监理范围为：勘察设计(若有)、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

3. 监理内容

乙方监理内容为：勘察设计(若有)、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

4. 监理期限

本合同监理期限自__/____起至

计划工期：

附件三：合同价格组成明细表

序号	项目名称	监理费（元）
1	110 千伏深汕比亚迪输变电工程	3296104.33
2	220 千伏碧波站扩建工程（110 千伏部分）	409091.40
3	110 千伏深中大桥输变电工程	2039546.28
4	110 千伏龙翔二输变电工程（土建部分）	1309093.47
5	110 千伏宝龙北输变电工程（第一步）	1082669.41
合计		8136504.89

附件四：廉洁协议书

廉洁协议书

对应合同编号：/

工程名称：深圳供电局有限公司110千伏深汕比亚迪输变电工程等五项建设工程监理

工程地址：深圳市

建设单位（以下称甲方）：深圳供电局有限公司

乙方（以下称乙方）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

【本页为深圳供电局有限公司110千伏深汕比亚迪输变电工程等五项建设工程监理合同（合同编号：/）签署页】

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：李敏虹

签订日期：2022年11月22日

乙方（盖章）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：2022年11月22日

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司

中标通知书编码：南网物资第CG090002200154194 2-001号

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司110千伏深汕比亚迪输变电工程等监理招标定标结果，贵公司所投项目（第1标段：110千伏深汕比亚迪输变电工程等监理招标）中标。

中标包干率：98.60%

大写包干率：佰分之玖拾捌点陆

请贵公司在接到中标通知书后3日内与我公司采购部门联系人联系，并在30日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：工程部

联系人：黄工

联系电话：13428939099

中标通知书领取事宜联系人：南方电网供应链集团有限公司

电话：4008100100

招标人（盖章）：2022-11-08

招标代理机构（盖章）：2022-11-08

工程竣工报告

工程名称	110千伏园区至深汕比亚迪双回线路工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司		
总承包单位	深圳供电规划设计院有限公司		
施工单位	广东鸿安送变电工程有限公司		
开工日期	2023 年 05 月 19 日	竣工日期	2023 年 10 月 04 日

实际完成主要工程量：

110千伏园区至深汕比亚迪双回线路工程：

(1)110kV深汕比亚迪站本期出线2回至220kV园区站，形成110kV园区至深汕比亚迪双回线路，新建双回架空线路2×5.871km。新建双回路铁塔20基，其中耐张塔11基，直线塔9基；导线采用1×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，地线2根为48芯OPGW光缆。

(2)新建线路均采用架空电缆混合线路，本工程为110kV园区至深汕比亚迪双回线路电缆部分，新建I线电缆路径长0.14km，新建II线电缆路径长0.17km，电缆截面为1200mm²。

建设单位（公章）：	设计单位（公章）：	监理单位（公章）：	施工单位（公章）：
负责人：	负责人：	负责人：林富荣	负责人：尚国
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

本表一式五份，由施工单位填报，建设、设计、监理单位各一份，施工单位二份。

工程竣工报告

工程名称	110千伏深汕比亚迪变电站工程（含对侧）		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司		
总承包单位	深圳供电规划设计院有限公司		
施工单位	广东鸿安送变电工程有限公司		
开工日期	2023 年 02 月 08 日	竣工日期	2023 年 10 月 04 日

实际完成主要工程量：

1、土建部分：

110千伏深汕比亚迪变电站工程位于深圳市深汕合作区比亚迪汽车工业园内，南侧毗邻深汕大道，东侧是圳美绿道。配电装置楼为“一”字型平面布置的半地下一层，地上三层框架结构。建筑轴线长为54.00m，宽22.60m，建筑高度20.70m，总建筑面积3770㎡（包括电缆间），占地面积1169㎡。

2、电气部分：

终期主变3×63MVA，110kV出线5回，10kV出线48回；本期主变2×63MVA，110kV出线2回（110kVGIS设备一次上齐），10kV出线32回。本期110kV2回出线至220kV园区站，3回备用出线。

每台主变10kV侧装设容量为3×5Mvar的并联电容器组，本期装设2×（3×5）Mvar的并联电容器组，自动投切。

电气主接线：110千伏采用单母线分段接线，10千伏采用单母线分段三段母线接线。

配电装置布置型式：110kV配电装置采用户内GIS设备，10kV选用铠装中置柜。

3、变电站对侧部分：

本期扩建对侧220kV园区站2个110kV出线间隔。

建设单位（公章）：	设计单位（公章）：	监理单位（公章）：	施工单位（公章）：
负责人：	负责人：	负责人：林富荣	负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

本表一式五份，由施工单位填报，建设、设计、监理单位各一份，施工单位二份。

19、220千伏祥瑞（大通）输变电工程



220千伏祥瑞（大通）输变电工程监理合同

合同编号：03GCHJ1300039

签订地点：深圳市罗湖区

签订日期：2013-5-27



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID
深圳供电局有限公司

电网建设工程监理合同

（示范文本－第一版）

工程名称：	220千伏祥瑞（大通）输变电工程
工程地点：	深圳市
证书等级：	甲级
建设单位：	深圳供电局有限公司
监理人：	深圳市威彦达电力工程监理有限公司
签订地点：	深圳市罗湖区

深圳供电局有限公司编制



第一节 合同协议书

本协议书由深圳供电局有限公司（建设单位名称，以下简称“甲方”）与深圳市威彦达电力工程监理有限公司（监理人名称，以下简称“乙方”）共同签订。根据招标文件及相关文函，经双方认可，乙方愿意依照本合同所规定的条款，以人民币（大写）贰佰伍拾肆万肆仟伍佰元（￥2,544,500.00元）的合同总价，承担220千伏祥瑞（大通）输变电工程工程的建设监理服务工作。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）专用合同条件；

（3）通用合同条件；

（4）招标文件（含答疑及澄清）；

（5）投标函及投标文件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）报价书；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 乙方项目总监：姚文学。

4. 工程质量满足国家（行业）标准及验收规范，达到合格标准。

5. 质量安全控制目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、重大质量事故，确保工程无永久性缺陷。

6. 现场文明施工目标：监督承包人按中国南方电网有限责任公司有关要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

7. 乙方承诺按合同约定承担本工程建设监理服务工作。

7. 甲方承诺按合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款。

8. 合同份数：

本合同正本一式捌份，双方各执肆份；副本/份，甲方执/份，乙方执/份。正

副本具有同等法律效力。

9. 本协议书经双方代表签字或盖章且中标人提交履约保证金后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：（公章）	乙方：（公章）
地址：深圳市深南东路4020号	地址：深圳市罗湖区泥岗西路鸿颖大厦3楼
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
开户银行：	开户银行：建行深圳市分行
帐号：	帐号：44201507300051401608
电话：0755-88932080	电话：0755-61353379
传真：	传真：0755-61353123
邮政编码：518001	邮政编码：518029
经办人：	经办人：

中 标 通 知 书

广州建交(公)中字［2013］第［2226］号

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为220千伏祥瑞（大通）输变电工程[监理招标]的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币贰佰伍拾肆万肆仟伍佰元整（￥254.45万元）。

其中：

项目负责人姓名：姚文学

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2013年5月9日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2013年5月9日

广州建设工程交易中心

（见证人盖章）

2013年5月9日

表 A.0.1　总监理工程师任命书 ★

工程名称：220 千伏祥瑞（大通）输变电工程　　编号：

致：深圳供电局有限公司（建设单位）

兹任命 章军龙（注册监理工程师注册号：51003917）为我单位 220 千伏祥瑞（大通）输变电工程 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持监理项目部工作。具体授权范围如下：代表监理单位履行 220 千伏祥瑞（大通）输变电工程 监理合同所规定的监理工作。

监理单位（盖公司章）：
法定代表人（签字）：
日　　期：2018.8.1

本表一式 3 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 1 份。

工 程 竣 工 报 告

工程名称	220 千伏大通输变电工程（线路及对侧部分）-民生至大通单回线路工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	深圳市输变电工程有限公司		
项目核准文号		初设批准文号	
合同承包价（万元）			
开工日期	2022 年 09 月 10 日	竣工日期	2024 年 03 月 01 日
工程主要内容	工程内容： 土建部分：新建电缆路径总长约 6.35 公里，敷设方式采用电缆沟、电缆埋管、顶管等敷设方式；主要工程量包括，改造各类钢筋混凝土管沟 2519 米，各类埋管施工 839 米，顶管 731 米，拖拉管 110 米，新建转弯工井 12 座、新建穿越工井 31 座、新建接头井 7 座，电缆采用 FY-YJLW03-Z-127/220kV-1200mm2 电缆 19200 米，线路路径长度 1*6.35km。 电气部分：220kV 电力电缆、事故回流线敷设，电缆终端头、电缆绝缘头制作安装、接地箱安装，电力电缆耐压试验、外护套试验及线路参数测试（电缆导体容抗、阻抗测试）。		
工程质量评定意见			
验收意见			
建设单位：	设计单位：	监理单位：	施工单位：

20、110 千伏罗山输变电工程



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司 2022-2023 年重大紧急类输变电工程监理框架合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020220104020900470

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市罗湖区



附件一：合同协议书

合同协议书

深圳供电局有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 深圳供电局有限公司 2022-2023 年重大紧急类输变电工程监理框架招标 （项 目名称），已接受 深圳市威彦达电力工程监理有限公司 （监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投 标，委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及合同附件；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件（含答疑及澄清）；
（6）投标函及投标函附录、监理大纲（含澄清）；
（7）委托人要求；
（8）图纸；
（9）监理报酬清单；
（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3. 工程概况 本项目估列 3 项 220 千伏输变电工程及 5 项 110 千伏输变电工程（含新能源等用户项目配套接入 电网工程），估列工程规模如下：
220 千伏输变电工程（3 项）：
主 变规模终期 4×240MVA，本期 2×240MVA。
出线规模：220 千伏出线规模：终期 8 回，本期 6 回。新建双电缆线路长度共 2×10km。
110 千伏出线规模：终期 14 回，本期 6 回。新建双电缆线路长度共 2×5km
110 千伏输变电工程（5 项）： 主变规模终期 4×63MVA，本期 2×63MVA。
110 千伏出线规模：终期 5 回，本期 4 回。新建双电缆线路长度共 2×4km 。具体项目数量及项目规模以公司正式发文的主网基建重大紧急项目清单为准。

4. 监理服务范围：勘察设计（完 程）、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理，按照建设单位要求使用工程信息管理系统 。

5. 项目质量目标：满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准，控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产 。

6. 安全目标： 杜绝人身死亡事故，杜绝重大设备、重大质量事故及其他重大事故 。



7. 文明施工目标 按照《基建安全管理业务指导书》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

8. 造价控制目标：工程总投资控制在批准的预算之内，满足中国南方电网有限责任公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求 。

9. 项目监理服务期限： / 天，计划开始监理日期： 本合同签订之日 ，计划完成监理日期： 2023 年 12 月 31 日 。（实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准）。

10. 合同价格及支付条件
10.1 合同总价为人民币含税￥ / 元（大写： / ），增值税税率 6 %（其中，不含 税价 / 元，增值税 / 元），投标下浮率 1.9 %），当国家税率发生调整时， 以合同签订时的不含税价款重新计算后续含税价款。
10.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

11. 总监理工程师： 姚文学 ，身份证号码： 620104196408111315 ，注册号： 62000274 。

12. 词语含义
本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

13. 签订时间
本合同于 以本合同签字日期为准 年 / 月 / 日签订。

14. 签订地点
本合同在 深圳市罗湖区 签订。

15. 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，委托人执 叁 份，监理人执叁份。

16. 承诺
委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供监理依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
监理人承诺按合同约定承担本工程建设监理服务工作。
监理人承诺，监理人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，监理人自愿接受委托人相关的处罚（如通报批评、承包商考核扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

17. 补充协议
合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件），补充协议是合同的组成部分。

委托人、监理人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下为签署页，无正文）

委托人：深圳供电局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日期：2022 年 12 月 1 日

开户银行：建行罗湖支行

账号：44201528600059166666

电话：0755-88933711 李志航

监理人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日期：2022 年 12 月 1 日

开户银行：中国工商银行深圳东门支行

账号：4000021119201302239

电话：0755-25929806

41

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司 2022-2023 年重大紧急类输变电工程监理框架合同子合同-110 千伏罗山输变电工程

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020220104020901412

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市罗湖区

甲方（委托方）：深圳供电局有限公司

住 所 地：深圳市罗湖区深南东路 4020 号电力调度通信大楼

法定代表人（负责人）：汤寿泉

开户行：建行罗湖分行

账 号：44201528600059166666

项目联系人：翁太波

通讯地址：深圳市福田区中心一路 39 号深圳电力调度大厦

手 机：13570878787

电 话：0755-88933485

电子信箱：/

乙方（受托方）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

住 所 地：广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路 1008 号九明大厦 B 区 4、5 楼

法定代表人（负责人）：曾民星

开户行：中国工商银行深圳东门支行

账 号：4000021119201302239

项目联系人：范俊荣

通讯地址：罗湖区清水河街道泥岗西路 1008 号九明大厦 B 区 4,5 楼

手 机：13926563816

电 话：0755-25928796

电子信箱：/

3

过程监理 】

4、项目费用支付方式：【 项目预估含税金额为人民币：小写【3040,311.41】元（大写：【叁佰零肆万零叁佰壹拾壹元肆角壹分】），其中税率为【 6 】%。项目实际结算金额按原合同约定的方式进行确认，如实际发生金额未超过子合同预估金额，则根据履行子合同实际发生的工作量及相关确认单据（如评审报告、验收证明等）确认的金额进行结算，如实际结算金额超过子合同预估金额，则还需另行签订补充协议进行结算。乙方应提交增值税专用发票。甲方在收到乙方的增值税专用发票【45】日内，向乙方支付双方确认的计算金额。】

5、其他：【各单项明细如下：

序号	项目名称	监理费概算金额（元）	预估监理费（元）
1	110kV 罗山变电站工程	564272.19	553551.02
2	110kV 罗山站对侧 110kV 金融站扩建工程	30475.01	29895.98
3	110kV 罗山站对侧 220kV 远丰站扩建工程	25991.01	25497.18
4	110kV 远丰至罗山双回电缆线路工程	1526254.02	1497255.19
5	110kV 罗山至金融单回电缆线路工程	941349.51	923463.87
6	110kV 罗山变电站站内通信工程	10854.40	10648.17
	合计：	3099196.14	3040311.41

】

二、本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

签署页

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2022.10.25

乙方（盖章）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2022.10.25

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000087221

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司 2022-2023 年重大紧急类输变电工程监理框架招标定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包千率:98.1%

大写(包千率)：佰分之玖拾捌點壹

请贵公司在接到中标通知书后 3 日内与我公司采购部门联系人联系，并在 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：工程部

联系人：廖工

联系电话：13798497588

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转 2 再转 0

招标人（盖章）：

2022 年 04 月 22 日

招标代理机构（盖章）：

2022 年 04 月 22 日

工程竣工报告

工程名称	110千伏罗山输变电工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	深圳市输变电工程有限公司		
项目核准文号	深龙岗发改核准【2022】0004号	初设批准文号	深供电工程(2022)72号
合同承包价（万元）	9010.27		
开工日期	2023.1.17	竣工日期	2024.6.15

110kV罗山变电站工程（电气安装）：变电站终期规模为3台85兆伏安主变压器；110千伏出线5回本期建设主变压器3台，110千伏出线3回（至220千伏远丰站2回、110千伏金融站1回），10千伏出线48回，每台主变10千伏侧安装3组5兆乏并联电容器。

110kV罗山至金融单回电缆线路工程：新建单回电缆线路（融霄线）1×3.68km，电缆铜导体标称截面800mm²。（1）土建工程：从110kV金融站出线后穿越变电站围墙至D37，D36-D37通过新建拖拉管穿越惠华路至北侧人行道，D31-D36利用嘉湖路原有电缆沟及埋管向北敷设至平大路，D25-D31利用原有电缆沟沿平大路向东敷设，D15-D24沿平大路改造10kV沟为综合沟及埋管向东敷设，D14-D15通过新建拖拉管穿越新厦大道向东敷设，D3-D15沿平大路改造10kV沟为综合沟（D3-D7为双综合沟）向东敷设，D7-D9及D10-D11+1为新建综合沟敷设（备用沟），通过利用远霄Ⅰ、Ⅱ线新建拖拉管穿越平大路至产业园内部道路进入罗山站，电缆进站后接入对应间隔。（2）电气工程：电缆型号FY-YJLW03-Z-64/110kV-800mm²，从110kV金融站至110kV霄枫站敷设单回110kV电缆3.779km，电缆中间头制作15套，GIS电缆终端头制作6套，直接接地箱安装4套，交叉互联接地箱安装4套。（3）市政管线改迁、绿化迁移工程：平大路迁改φ200供水管线1根、嘉湖路迁改φ400供水管线1根、平大路迁改200×100通信管块、平大路备用沟段的乔木迁移及栽植（含绿植恢复）。

110kV远丰至罗山双回电缆线路工程：新建2回电缆线路：远霄Ⅰ线电缆路径长1×1.83km，远霄Ⅱ线电缆路径长1×1.85km，电缆铜导体标称截面1200mm²。（1）土建工程：从220kV远丰站出线间隔引下后，经站内夹层向南出线后，穿过现状绿地至平大路北侧绿化带，新建水平顶管(A9-A10)穿越平大路至路南侧人行道，向西沿平大路敷设至罗山站附近，再新建拖拉管过平大路至产业园内部道路，沿内部道路敷设至110kV霄枫站，电缆进站后接入对应间隔。（2）电气工程：电缆型号FY-YJLW03-Z-64/110kV-1200mm²，从220kV远丰站至110kV霄枫站敷设双回110kV电缆11.64km，电缆中间头制作12套，GIS电缆终端头制作12套，直接接地箱安装4套，交叉互联接地箱安装4套。（3）水平顶管工程：新建A9、A10两座矩形顶管井，净空尺寸分别为8m×5m、5m×5m(长×宽)，基坑采用L型锁口圈梁加锚喷支护的结构形式。水平顶管施工采用规格为1650mm×2500mm的商用顶管专用管，路径长度54m。（4）市政管线改迁工程：平大路迁改φ200供水管线1根及迁改200×100通信管块。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
负责人：	负责人：	负责人：	负责人：
2024年6月15日	2024年6月15日	2024年6月15日	2024年6月15日

21、110 千伏琳华（富葵）输变电工程



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司 110 千伏琳华（富葵）输变电工程监理合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020200104 02GXZH00277

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市罗湖区



附件一：合同协议书

合同协议书

深圳供电局有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 深圳供电局有限公司 110 千伏琳华（富葵）输变电工程 （项目名称），已接受 深圳市威彦达电力工程监理有限公司 （监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及合同附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含答疑及澄清）；

（6）投标函及投标函附录、监理大纲（含澄清）；

（7）委托人要求；

（8）图纸；

（9）监理报酬清单；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 工程概况：

（1）变电工程

1) 工程终期建设规模为 3 台 6.3 万千伏安主变压器，本期一次 上齐，建设 10 千伏出线间隔 48 个，同时装设相应容量的无功补偿 电容器及其它附属设备。 配电装置楼按户内 GIS 综合楼布置，为地上 4 层框架结构，总建筑 面积约为 2748 平方米。110 千伏配电装置采用单母线断路器分段接线，#2 主变跨接在两段母线上；10 千伏配电装置采用单母线双分段四段母线接线，其中#2 主变双臂进线。

2) 对侧 110 千伏亿埔站保护改造工程 本期利用 110 千伏亿埔站现有 1 回备用出线间隔，对其二次设备进 行改造。

3) 对侧 110 千伏松北站保护改造工程

本期利用 110 千伏松北站现有 1 回备用出线间隔，对其二次设备进 行改造。

（2）110 千伏松北至琳华单回线路工程

38



新建单回电缆路路径长约 2.3 千米，电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

（3）110 千伏亿埔至琳华单回线路工程

新建单回电缆线路路径长约 4.4 千米，电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

（4）通信部分

包括站内通信工程和 2 项光缆线路工程。110 千伏琳华变电站站内通信工程,新建 2 套 STM-64 光通信设备，1 套 PCM 设备。110 千伏松北至琳华单回线路光缆工程，新建 1 条 110 千伏琳华站至 110 千伏松北站 48 芯光缆，其中 OPGW 路径长度 0.9 千米，管道光缆路径长度 2.3 千米。110 千伏亿埔至琳华单回线路光缆工程，新建 1 条 110 千伏琳华站至 110 千伏亿埔站 48 芯管道光缆，路径长度 4.4 千米。

4. 监理服务范围： 勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的 全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

5. 项目质量目标： 杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故、杜绝 重大设备、一般及以上质量事故，确保工程 “零缺陷”投运。

6. 安全目标： 杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程 “零缺陷”投运。

7. 文明施工目标： 按照《基建安全管理业务指导书》的要求 和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

8. 造价控制目标： 工程总投资控制在批准的预算之内。满足中国 南方电网有限责任公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求

9. 项目监理服务期限： 530 天，计划开始监理日期： 2019 年 9 月 21 日 。计划完成监理日期： 2022 年 3 月 5 日 。（实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准）。

10. 合同价格及支付条件

10.1 合同总价暂定为人民币 2,641,899.00 元（大写:人民币 贰佰陆拾肆万壹仟捌佰玖拾玖元整 。投标下浮率 1.9 %）,含税，增值税税率 6%。

10.2 支付条件及程序在合同条款和附件十另有规定。

11. 总监理工程师： 姚文学 ，身份证号码： 620104196408111315 ，注册号： 62000274 。

12. 词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

13. 签订时间

本合同于 以签字日期为准 年 / 月 / 日签订。

14. 签订地点

本合同在 深圳市罗湖区 签订。

39

15. 本合同一式__陆__份，均具有同等法律效力，委托人执__叁__份，监理人执__叁__份。

16. 承诺

委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供监理依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

监理人承诺按合同约定承担本工程建设监理服务工作。

监理人承诺，监理人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，监理人自愿接受委托人相关的处罚（如通报批评、承包商考核扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

17. 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件），补充协议是合同的组成部分。

委托人、监理人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下为签署页，无正文）

委托人：深圳供电局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日期：2020 年 9 月 9 日

开户银行：建行罗湖支行

账号：44201528600059166666

电话：88933255 高贺

监理人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日期：2020 年 9 月 9 日

开户银行：中国工商银行深圳东门支行

账号：4000021119201302239

电话：0755-25928796

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000073212

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司 220 千伏仙茶输变电工程等八项监理招标定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包干率：98.10%

请贵公司在接到中标通知书后 3 日内与我公司采购部门联系人联系，并在 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：基建部

联系人：朱工

联系电话：18718695837

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：0755-88935694

招标人（盖章）：

2020 年 08 月 20 日

招标代理机构（盖章）

2020 年 08 月 20 日

工程竣工报告

工程名称	110 千伏琳华（富葵）变电站工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司		
施工单位	深圳市输变电工程有限公司		
项目核准文号	深宝安发改核准[2020]0008 号	初设批准文号	
合同承包价（万元）	2518.31635 万元		
开工日期	2020 年 12 月 18 日	竣工日期	2022 年 07 月 22 日

一、110 千伏琳华（富葵）变电站工程：

变电站范围用地面积约为 3016.5 ㎡。配电装置楼结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构。建筑物结合地形东西朝向布置，轴线长 45.0m，宽 20.8m，占地面积：972 ㎡，总建筑面积 2748 ㎡（含电缆层），为矩形平面布置的地上四层混凝土框架结构建筑物。本期建设 63 兆伏安主变压器 3 台；110 千伏出线 2 回；10 千伏出线 48 回；每台主变 10 千伏侧安装 3 组 5 兆乏并联电容器。110 千伏采用单母线分段接线，2 号主变跨接在两段母线上；10 千伏采用单母线双分段四段母线接线，2 号主变双臂进线。110 千伏采用户内 GIS 设备，10 千伏采用户内金属铠装移开式开关柜。

二、对侧 110 千伏亿埔站保护改造工程

本期 110 千伏琳华至亿埔单回线路，亿埔站侧扩建琳华线路间隔的保护，测控、五防及计量表计。

三、对侧 110 千伏松高站保护改造工程

本期 110 千伏琳华至松北单回线路，松北站侧配置 1 套光纤电流差动保护。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
负责人：	负责人：	负责人：	负责人：	负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	2022 年 7 月 22 日

22、110kV 友谊输变电工程



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司110千伏友谊输变电工程监理合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020200104O2GXZH00345

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市罗湖区



附件一：合同协议书

合同协议书

深圳供电局有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 深圳供电局有限公司110千伏友谊输变电工程 （项目名称），已接受 深圳市威彦达电力工程监理有限公司 （监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及合同附件；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件（含答疑及澄清）；
（6）投标函及投标函附录、监理大纲（含澄清）；
（7）委托人要求；
（8）图纸；
（9）监理报酬清单；
（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 工程概况：（一）110 千伏友谊变电站工程 本期建设 63 兆伏安主变压器 2 台；110 千伏出线 2 回（GIS 设 备一次性建齐）；10 千伏出线 32 回；每台主变 10 千伏侧安装 3 组 5 兆乏并联电容器。110 千伏采用单母线分段接线，#2 主变跨接在 两段母线上。10 千伏采用单母线分段三段母线接线，其中#2 主变 双臂连线，II段分为IIA 和IIB 两个半段，本期IIA 段与IIB 段本 期通过母线桥连通为一段母线。主变采用三相、两卷、自冷、有载调压变压器。110 千伏采用户内 GIS 设备。10 千伏采用户内金属铠 装移开式开关柜。本工程按最终规模一次征地。全站总用地面积 3048 平方米，其中围墙内占地 2981 平方米。全站总建筑面积 3021 平方米。（二）110 千伏友谊站对侧 220 千伏白杨站间隔扩建工程 本期利用 2 个备用出线间隔，至友谊变，一次设备已建，仅涉 及间隔名称更换。扩建相应的线路保护、测控、五防、计



量表计等 二次设备。（三）110 千伏白杨至友谊双回线路工程（架空部分）新建架空线 路路径长 2.48 千米，同塔四回路架设。导线采用 1×JL/LB1A-630/45 型铝包钢芯铝绞线。两根地线均采用 OPGW-150 光缆。（四）110 千伏白杨至友谊双回线路工程（电缆部分）新建双回电 线路径长 0.9 千米，其中新建电缆专用沟敷设 0.35 千米，新建顶管 敷设 0.365 千米，新建埋管敷设 0.075 千米，利用站内电缆沟及夹 层、竖井敷设 0.06 千米，顶管工井引上、终端塔引上敷设 0.05 千 米。电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 交联聚乙烯绝缘铜芯 电缆。（五）通信部分 包括站内通信工程、110 千伏白杨至友谊双回线路光缆工程（OPGW 光缆）。110 千伏白杨至友谊双回线路光缆工程（管道光缆）。

4. 监理服务范围：勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的 全过程监理，按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

5. 项目质量目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝 重大设备、一般及以上质量事故，确保工程 “零缺陷”投运。

6. 安全目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程 “零缺陷”投运。

7. 文明施工目标：按照《基建安全管理业务指导书》的要求 和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

8. 造价控制目标：工程总投资控制在批准的预算之内，满足中国 南方电网有限责任公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。

9. 项目监理服务期限：478 天，计划开始监理日期：2020 年 11 月 20 日，计划完成监理日期：2022 年 3 月 03 日。（实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准）。

10. 合同价格及支付条件

10.1 合同总价暂定为人民币 2,538,351.00 元（大写:人民币 贰佰伍拾叁万捌仟叁佰伍拾壹元整），投标下浮率 1.7%），含税，增值税税率 6%。

10.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

11. 总监理工程师：姚文学，身份证号码：620104196408111315，注册号：62000274。

12. 词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

13. 签订时间

本合同于 以本合同签字日期为准 年 __/__月 __/__日签订。

14. 签订地点

本合同在 深圳市罗湖区 签订。

15. 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，委托人执 叁 份，监理人执 叁 份。

16. 承诺

委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供监理依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

监理人承诺按合同约定承担本工程建设监理服务工作。

监理人承诺，监理人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，监理人自愿接受委托人相关的处罚（如通报批评、承包商考核扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

17. 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）。补充协议是合同的组成部分。

委托人、监理人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下为签署页，无正文）

委托人：深圳供电局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：2020 年 10 月 29 日

开户银行：建行罗湖支行

账号：44201528600059166666

电话：88933485 蔡太波

监理人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：2020 年 10 月 29 日

开户银行：中国工商银行深圳东门支行

账号：4000021119201302239

电话：0755-25928796

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000074505

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司 220 千伏扬帆输变电工程等三项监理招标定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包干率：98.30%

大写(包干率)：百分之九十八点三

请贵公司在接到中标通知书后 3 日内与我公司采购部门联系人联系，并在 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：基建部

联系人：黄伟跃

联系电话：13428939099

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转 2

招标人（盖章）

2020 年 11 月 15 日

招标代理机构（盖章）

2020 年 11 月 15 日

工程竣工报告

工程名称	110kV 白杨至友谊双回线路工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司		
施工单位	广东电网能源发展有限公司		
合同承包价（万元）	4642.83 万元万元		
开工日期	2022 年 10 月 13 日	竣工日期	2024 年 1 月 15 日

实际完成主要工程量：

土建部分：新建竖井 3 座，水平顶管 365m，电缆沟 333m（2*内空 1.4mx1.0m），埋管 72 米。电缆通道按四回路通道建设，预留 2 回电缆备用通道。

电气部分：新建电缆路径长约 2×0.895km，电缆型号为 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆，GIS 终端头 6 个，户外终端头 6 个。

架空部分：新建四回路耐张塔 5 基，四回路直线塔 2 基，四回路电缆终端塔 1 基，双回路电缆终端塔 1 基，110kV 四回路架空线路长 4×2.447km，其中两回为 110kV 白杨至友谊架空线，另外两回预留 110kV 白杨至杜鹃架空线，导线采用 1×JL/LB1A-630/45 型铝包钢芯铝绞线，地线 2 根采用 96 芯 OPGW 光缆，白杨站进线档新建 1 根普通地线挂于塔身顶端，N8-N9 档大号侧方向左侧地线采用普通地线，采用 JLB40-150 型铝包钢绞线。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
负责人： 2024 年 1 月 15 日	负责人： 2024 年 1 月 15 日	负责人： 2024 年 01 月 15 日	负责人： 2024 年 1 月 15 日

表A.0.1-1总监理工程师变更报审表★

工程名称：110千伏友谊输变电工程　　编号：

原项目总监姓名	姚文学	拟变更项目总监姓名	李双林

因我单位人员内部调整，需变更本工程的总监理工程师，若你方对变更后的总监理工程师的人选有异议，请在接到此变更任命书后 7 天内与我单位联系。

附件：拟变更项目总监相关资质证件

监理单位（盖公司章）：
法定代表人（签字）：
日期：2021.12.1

建设单位（业主项目部）意见：

同意
25

建设单位（业主项目部）（盖章）：
项目负责人（签字）：
日期：2021.12.2

本表一式 4 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 1 份

23、110 千伏复兴输变电工程



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司 110 千伏复兴输变电工程监理合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020200104O2GXZH00344

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市罗湖区



附件一：合同协议书

合同协议书

深圳供电局有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 深圳供电局有限公司 110 千伏复兴输变电工程 （项目名称），已接受 深圳市威彦达电力工程监理有限公司 （监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及合同附件；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件（含答疑及澄清）；
（6）投标函及投标函附录、监理大纲（含澄清）；
（7）委托人要求；
（8）图纸；
（9）监理报酬清单；
（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 工程概况：（一）110 千伏复兴变电站工程 本期建设 63 兆伏安主变压器 2 台；110 千伏出线 2 回 10 千伏出 线 32 回 每组主变 10 千伏侧安装 3 组 5 兆乏并联电容器。110 千 伏采用单母线分段接线；10 千伏采用单母线分段三段母线接线。本 工程按最终规模一次征地。全站总用地面积 0.3465 公顷，其中围墙 内占地 0.3327 公顷。全站总建筑面积 3021 平方米。 （二）对侧 220 千伏白杨变电站保护改造工程 本期白杨站新增 2 套光纤电流差动保护，采用专用光纤芯保护 通道。 （三）对侧 110 千伏百荣变电站保护改造工程 本期百荣站新增 1 套光纤电流差动保护，采用专用光纤芯保护 通道。 （四）110 千伏白杨至复兴双回线路工程（电缆部分） 新建双回路电缆线路路径长 2.42 千米。电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。 （五）110 千伏白杨至复兴双回线路工程（架空部

38



分） 新建双回架空线路路径长 0.45 千米。导线采用 JL/LB1A－ 400/35 型铝包钢芯铝绞线，每相单根。复兴至白杨段一根地线采用 JLB40-100 型铝包钢绞线，另一根地线采用 OPGW-110 光缆；福华 德电厂至百荣段两根地线均采用 OPGW-110 光缆。 （六）110 千伏坪山至百荣双回线路改造工程 新建双回电缆线路路径长 3.05 千米，电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200（坪荣 I 线）和 FY-YJLW03-Z-64/110-1 ×800（坪荣 II 线）交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。 （七）通信部分 包括复兴变电站站内通信工程、110 千伏白杨至复兴双回线路工程（管道光缆部分）、110 千伏白杨至复兴双回线路工程（OPGW 光缆部分）、110 千伏坪山至百荣双回线路改造工程（管道光缆部 分）、110 千伏复兴至百荣光缆工程。

4. 监理服务范围：_勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的 全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。_

5. 质量目标：_杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故、杜绝 重大设备、一般及以上质量事故，确保工程 “零缺陷”投运。_

6. 安全目标：_杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故、杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程 “零缺陷”投运。_

7. 文明施工目标：_按照《基建安全管理业务指导书》的要求 和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。_

8. 造价控制目标：_工程总投资控制在批准的预算之内，满足中国 南方电网有限责任公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求 。_

9. 项目监理服务期限：_478_ 天，计划开始监理日期：_2020 年 11 月 20 日_，计划完成监理日期：_2022 年 3 月 03 日_。（实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准）。

10. 合同价格及支付条款

10.1 合同总价暂定为人民币 _2,375,068.00_ 元（大写：人民币 _贰佰叁拾柒万伍仟零陆拾捌元整_，投标下浮率 _1.7 %_），含税，增值税税率 _6%_。

10.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

11. 总监理工程师：_姚文学_，身份证号码：_620104196408111315_，注册号：_62000274_ 。

12. 词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

13. 签订时间

39

本合同于 以本合同签字日期为准 年 /__/月 /__/日签订。

14. 签订地点

本合同在 深圳市罗湖区 签订。

15. 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，委托人执 叁 份，监理人执 叁 份。

16. 承诺

委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供监理依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

监理人承诺按合同约定承担本工程建设监理服务工作。

监理人承诺，监理人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，监理人自愿接受委托人相关的处罚（如违规批评、承包商考核扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

17. 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）。补充协议是合同的组成部分。

委托人、监理人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下内容留空，仅正文）

委托人：深圳市罗湖区XXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

日期：2020 年 12 月 29 日

开户银行：建行罗湖支行

账号：44201528600059166666

电话：88933485 翁太波

监理人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

日期：2020 年 12 月 29 日

开户银行：中国工商银行深圳东门支行

账号：4000021119201302239

电话：0755-25928796

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000074505

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司 220 千伏扬帆输变电工程等三项监理招标定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包干率：98.30%

大写(包干率)：百分之九十八点三

请贵公司在接到中标通知书后 3 日内与我公司采购部门联系人联系，并在 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：基建部

联系人：黄伟跃

联系电话：13428939099

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转 2

招标人（盖章）

2020 年 11 月 15 日

招标代理机构（盖章）

2020 年 11 月 15 日

工 程 竣 工 报告

工程名称	110 千伏复兴变电站工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	广州市电力工程设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
项目核准文号	深坪山发改备案(2019)0153 号	初设批准文号	深供电基建[2020]63 号
合同承包价（万元）	2462.04672		
开工日期	2020 年 11 月 20 日	竣工日期	2021 年 2 月 23 日

实际完成主要工程量：

土建部分：

110 千伏复兴变电站全站总用地面积 0.3465 公顷，其中围墙内占地 0.3327 公顷。全站总建筑面积 3021 平方米，主要建构筑物有：配电装置楼、消防水池、事故油池、主变基础、站区道路、站区电缆沟、围墙与大门。

电气部分：

110 千伏复兴变电站工程：本期建设 63 兆伏安主变压器 2 台，110 千伏出线 2 回，10 千伏出线 32 回，每台主变 10 千伏侧安装 3 组 5 兆乏并联电容器。

对侧 220 千伏白杨变电站保护改造工程：本期白杨站新增 2 套光纤电流差动保护，采用专用光纤芯保护通道。

对侧 110 千伏百荣变电站保护改造工程：本期百荣站新增 1 套光纤电流差动保护，采用专用光纤芯保护通道。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
负责人： 2021 年 2 月 23 日	负责人： 2021 年 2 月 22 日	负责人： 2021 年 2 月 22 日	负责人： 2021 年 2 月 23 日

表A.0.1-1总监理工程师变更报审表★

工程名称：110千伏复兴输变电工程　　编号：

原项目总监姓名	姚文学	拟变更项目总监姓名	李双林

因我单位人员内部调整，需变更本工程的总监理工程师，若你方对变更后的总监理工程师的人选有异议，请在接到此变更任命书后 7 天内与我单位联系。

附件：拟变更项目总监相关资质证件

监理单位（盖公司章）：
法定代表人（签字）：
日期：2021.12.1

建设单位（业主项目部）意见：

同意

建设单位（业主项目部）（盖章）：
项目负责人（签字）：
日期：2021.12.2

本表一式 4 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 1 份

拟派项目总监业绩

拟派项目总监简历表

姓名	李盛杰		性　别	男	年　龄	41
职务	总监理工程师		职　称	高级 工程师	学　历	本科
证件类型	身份证		证件号码	440582198407226678	手机号码	13723728402
参加工作时间	2007.4.1		从事项目总监年限	6 年		
注册执业资格	注册监理工程师		证书编号	44021360		
	在建/已完工程项目情况					
序号	项目名称	建设单位	服务内容	合同金额（万元）	合同签订时间（年、月、日）	开、竣工时间（年、月、日）	在建/完工
1	深圳供电局龙华生产基地监理招标项目	深圳供电局有限公司	深圳供电局龙华生产基地监理招标项目	288.20	2020.09	2022.11.15-2025.2.21	完工

2	深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询(含监理)	深圳供电局有限公司	深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询(含监理)	494.7	2023.6.12	2023.10.27-2024.12.11	完工
3	110kV 后海变电站主控楼及附属设施改造工程	深圳供电局有限公司	110kV 后海变电站主控楼及附属设施改造工程	43.6896	2023.5.6	2023.8.8-2024.5.17	完工
4	110 千伏石壁龙输变电工程	深圳供电局有限公司	110 千伏石壁龙输变电工程	531.35	2021.4.26	2021.9.9-2023.12.31	完工
5	220 千伏星海变电站工程	深圳供电局有限公司	220 千伏星海变电站工程	349.96	2015.6.8	2020.7.20-2024.5.20	完工

注：按《资信标要求一览表》要求填写此表并附上相关证明资料。

李盛杰证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李盛杰　　社保电脑号：614599601　　身份证号码：440582198407226678　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425eef6c28i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月25日

注册证

使用有效期：2025年12月11日
- 2026年06月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李盛杰

性　　别：男

出生日期：1984年07月22日

注册编号：44021360

注册执业单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

注册有效期：2029年02月06日

注册专业：电力工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：李盛杰

签名日期：2025.12.11

发证日期：2025年11月27日

职称证

广东省职称证书



姓　　名：李盛杰

身份证号：440582198407226678

职称名称：高级工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月21日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2503001257804

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

毕业证



成人高等教育

毕业证书

学生 李盛杰 性别 男，一九八四年 七 月 二十二日生，于二〇一〇年 三 月至二〇一三年 一 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳大学 校（院）长：

批准文号：(86)教高3字004号

证书编号：105905201305001355

二〇一三 年 一 月 十二 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

1、深圳供电局龙华生产基地监理服务项目

中 标 通 知 书

标段编号：44031020200155001001

标段名称：深圳供电局龙华生产基地监理招标项目

建设单位：深圳供电局有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

中标价：288.207100万元

中标工期：1211

项目经理(总监)：金敏

本工程于 2020-06-30 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-08-27

查验码：5496398095437877

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司龙华生产基地监理服务合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020200104O3XJ00007

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：

工程编号：

合同编号：

深圳市工程监理合同

工程名称：深圳供电局龙华生产基地监理招标项目

工程地点：龙华区龙华街道建设路与工业路交叉口东南角

委 托 人：深圳供电局有限公司

受 托 人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

2020 年 4 月版

CSG CSG

6.附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：__金敏__，身份证号码：_441802197012243239_，注册号：_44005403_。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为（大写）：（含税）贰佰捌拾捌万贰仟零柒拾壹元整（¥_2882071.00_）。其中：

CSG CSG

第一部分　协议书

委托人（全称）：深圳供电局有限公司

受托人（全称）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳供电局龙华生产基地监理招标项目

2. 工程地点：龙华区龙华街道建设路与工业路交叉口东南角

3. 工程规模：项目地处深圳市龙华街道，建设路与工业路交叉口东南角。占地面积5000.08平方米，拟建筑面积22000平方米，其中地上10000平方米、地下12000平方米，地上8层，地下3层。项目总投资20783.04元。

4. 工程类别：房屋建筑工程　　工程等级：二级

5. 投资性质：国有投资100%

6. 工程概算投资额：20783.04万元，招标部分工程概算投资额：16761.39万元。

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条款；

5. 通用条款；

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	/	/	/	274.483（税率：6%，税金：155367.74）	13.7241（税率：6%，税金：7768.36）	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

工程监理期限自 2020 年 10 月 30 日起至 2024 年 2 月 23 日止，总计 1211 日历天。其中：

1. 决策阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

2. 勘察阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

3. 设计阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

4. 施工阶段：自 2020 年 10 月 30 日起至 2022 年 2 月 21 日止，共 480 日历天；

5. 保修阶段：自 2021 年 11 月 22 日起至 2024 年 2 月 23 日止，共 731 日历天；

6. 设备监造：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；

7. 其他服务：自 / 起至 / 止，共 / 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 9 月 。

2. 订立地点：深圳市 。

3. 本合同一式 12 份，具有同等法律效力，双方各执 6 份。

委托人：深圳供电局有限公司（盖章）

住所：

邮编：

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：建行罗湖支行

账号：44201528600059166666

电话：

传真：

电子邮箱：

受托人：深圳市威燕达电力工程监理有限公司（盖章）

住所：

邮编：

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：中国工商银行深圳东门支行

账号：4000021119201302239

电话：

传真：

电子邮箱：

第二部分　通用条件

1 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“受托人”是指本合同中提供工程监理的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

2019-440326-44-03-10506603

编号

2022-1737 [改2]

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

扫描二维码核对证照信息

发证机关 深圳市龙华区住房和建设局

发证日期 2022 年 1 月 5 日

深圳市龙华区住房和建设局 行政审批专用章

建设单位	深圳供电局有限公司
工程名称	深圳供电局龙华生产基地项目主体工程
建设地址	深圳市龙华街道，建设路与工业路交叉口东南角
建设规模	22028.35平方米
合同工期	/

参建单位

勘察单位	深圳地质建设工程公司	项目负责人	/
设计单位	深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司	项目负责人	/
施工单位	广东省第二建筑工程有限公司	项目负责人	肖力云
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司	总监理工程师	李盛杰
工程总承包单位	/	项目经理	/
备注	◆◆◆ 2025-01-22施工范围由主体结构工程;装饰装修工程;建筑给排水及供暖;建筑电气工程;屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;室外工程;变更为主体结构工程;装饰装修工程;建筑给排水及供暖;建筑电气工程; 屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;室外工程;通风与空调; 智能建筑; ◆◆◆ 2024-12-04监理单位名称由深圳市威彦达电力工程监理有限公司变更为深圳市威彦达工程监理有限公司设计单位名称由深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司变更为深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司 ◆◆◆ 2023-01-04项目经理由陈武雄(粤144131423739)变更为肖力云(粤1442019202001819)		

注意事项：

一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。

三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。

五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告：中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。

七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：深圳供电局龙华生产基地项目主体工程

验收日期：2025.2.21

建设单位（盖章）：深圳供电局有限公司

一、工程概况

项目编号	2019-440326-44-03-105066	项目代码	/
项目名称	深圳供电局龙华生产基地项目主体工程	项目曾用名	/
工程地点	深圳市龙华街道，建设路与工业路交叉口东南角		
建筑面积	22028.35 ㎡	工程造价	84035775.81 元
结构类型	框架结构	层数	地上 8 层，地下 3 层
立项批准文号	深龙华发改备案〔2019〕0325 号	宗地号	A823-0189
用地规划许可证号	深规土规许字 05-2003-0107 号	工程规划许可证号	深规划资源建许字 LA-2021-0032 号
施工许可证号	2022-1737	监理许可证号	/
开工日期	2022.11.15	验收日期	2025.2.21
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督编号	FJ2021062-3
建设单位	深圳供电局有限公司		
勘察单位	深圳地质建设工程公司		
设计单位	深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司		
总包单位	广东省第二建筑工程有限公司		
承建单位（土建）	广东省第二建筑工程有限公司		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工图审查单位	/		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	张洽榆、张灏、
副组长	李盛杰
组员	陆晓阳、陈卫、孟薄萍、胡成放、肖力云、毛腾蛟、陈贤鹏、陈灿荣、陈洁美、黄龙彬、王博泓、宋昕

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	肖力云	姚文斌、戴苗、李新坤、赵峰、胡晗
建设设备安装工程	毛腾蛟	陈贤鹏、陈灿荣、陈洁美、黄龙彬、王博泓、宋昕、钟魏
工程质控资料	李新坤	黄子恫、姜梦杰

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：深圳供电局龙华生产基地项目主体工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共____项，其中： 经审查符合要求___项 经核实符合要求___项	共____项，其中： 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的___项
主体结构	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 2 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	符合要求	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核实符合要求 24 项	共 24 项，其中： 资料核查符合要求 24 项 实体抽查符合要求 24 项	共 24 项，其中： 评价为“好”的 22 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 10 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张洽榆	深圳供电局有限公司	项目经理		
2	张灏	深圳供电局有限公司	项目经理		
3	陈卫	深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司	项目负责人	工程师	
4	陆晓阳	深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司	建筑专业负责人	工程师	
5	李盛杰	深圳市威彦达工程监理有限公司	总监	工程师	
6	李新坤	深圳市威彦达工程监理有限公司	主任	工程师	
7	孟薄萍	深圳地质建设工程公司		高工	
8	胡成放	深圳供电规划设计院有限公司	咨询负责人	高工	
9	毛腾蛟	深圳供电规划设计院有限公司		工程师	
10	宋昕	深圳供电规划设计院有限公司	咨询师	高工	
11	肖力云	广东省第二建筑工程有限公司	项目经理	工程师	
12	袁润权	广东省第二建筑工程有限公司	技术负责人(授权)	高工	
13	姚文斌	广东省第二建筑工程有限公司	技术负责人	高工	
14	陈灿荣	广东省第二建筑工程有限公司	施工员		
15	陈洁美	广东省第二建筑工程有限公司	技术员	工程师	
16	黄龙彬	广东省第二建筑工程有限公司	施员		
17	王博泓	广东省第二建筑工程有限公司	资料员		
18	黄群	广东省第二建筑工程有限公司	质量负责人	工程师	
19	戴苗	广东省第二建筑工程有限公司	技术员		
20	胡晗	广东省第二建筑工程有限公司			
21	黄子恂	广东省第二建筑工程有限公司	资料员		
22	吴承宜	广东省第二建筑工程有限公司	安全员	工程师	
23	张岩	深圳三图建设集团有限公司	暖通项目负责人		
24	李勇	深圳市深鹏达电网科技有限公司	智能化负责人	工程师	

GD-E1-914/5

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		未形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		未形成		

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	验收合格
2	特种设备	验收合格
3	水土保持设施	验收合格
4	防雷装置	验收合格
5	环境保护设施	验收合格
6	海绵设施	经龙华区海绵办现场验收合格
7	通信工程配套	验收合格
8	节水、排水设施	经龙华排水有限公司验收合格
9	有线电视网络设施	验收合格
10	涉及国家安全事项的建设项目	不涉及
11	无障碍设施	验收合格
12	住宅光纤到户	不涉及
13	住宅信报箱	不涉及
14	绿色建筑	验收合格
15	新能源汽车充电设施	验收合格
16	城建档案	验收合格
17	燃气工程	不涉及
18	其它专项	不涉及

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，排水设施经龙华排水有限公司验收合格，海绵设施经龙华区海绵办现场验收合格。工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2025 年 2 月 21 日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025 年 2 月 21 日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2025 年 2 月 21 日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025 年 2 月 21 日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025 年 2 月 21 日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025 年 2 月 21 日

中华人民共和国注册监理工程师 李盛杰 注册号 44021360 有效期 2026.02.06 深圳市就彦达工程监理有限公司

中华人民共和国一级注册建筑师 姓名 陈卫 注册号：4401675-062 有效期：至2026年05月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：孟薄萍 注册号：4405557-AY001 有效期：至2025年6月

2、深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询(含监理)



中 标 通 知 书

标段编号：2112-440304-04-01-335857001001

标段名称：深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询（含监理）招标

建设单位：深圳供电局有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

中标价：494.70万元

中标工期：自合同签订之日始计，至完成各项竣工及验收工作（约390日历天，具体以合同签订为准）结束。满足招标文件要求。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-03-10 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-04-19 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-05-19

查验码：5869296368455302 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询（含监理）服务合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020230106030900836

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳

深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询（含监理）合同

委 托 人：深圳供电局有限公司

受 托 人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订时间：2023 年 6 月

第一部分 协议书

委托人（甲方）：深圳供电局有限公司

咨询人（乙方）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目全过程项目管理服务等事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、项目概况

1. 项目名称：深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目全过程工程咨询（含监理）

2. 项目地点：深圳市福田区梅林街道龙尾路与梅北二路、梅北三路交叉处路段西侧 110kV 兰岗变电站内

3. 项目规模：项目规划占地 3549.7 平方米，拟建运维抢修中心楼一幢，建筑高度 21.7m（室外地坪至屋面距离）。总建筑面积为 4700 ㎡，基底面积 627.18 ㎡。

4. 项目投资估算金额：本项目可研估算总投资为 7496.74 万元。全部建设资金均由深圳供电局有限公司筹措。

5. 资金来源：财政投入 / %；国有资本 100 %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、全过程项目管理服务范围

本项目全过程项目管理服务范围为：

☑ 项目管理（必选）

☐ 投资决策综合性咨询

☐ 工程勘察

☐ 工程设计

☐ 招标采购咨询

☐ 造价咨询

☑工程监理

☐运营维护咨询

☐ BIM 咨询

☑其他：造价咨询、工程检测监测、水土保持方案编制、监测、验收评估、工程竣工环境影响评价费及环境保护验收费、绿色建筑、其他专项验收检测、测绘服务、节能检测费、建筑消防设施、土壤、空气、防雷、防洪等检测费、竣工测绘费、地网改造及事故油池迁改等其他咨询服务。

具体服务内容和要求等详见附件 1〔全过程项目管理服务范围和内容和期限〕。

三、全过程工程项目管理服务目标

咨询人必须完成以下管理目标：全过程工程项目管理单位充分发挥项目管理、工程监理、造价咨询、设计咨询管理的经验，制定及实施有效的管理策略、程序及措施，以达到高水平的投资、进度、质量和安全控制目标。

质量控制目标：工程质量符合国家和有关标准、规范及设计文件要求，确保质量评定合格。

安全控制目标：确保工程施工无安全事故发生，杜绝人身死亡安全事故。现场安全文明施工达到深圳市有关规定要求。

进度控制目标：根据招标文件要求，施工工期控制在合同工期内，力争提前竣工。

投资控制目标：确保控制在概算总投资范围内。

其他控制目标：/

四、服务期限

本项目全过程项目管理服务期限计划自 合同签订之日 始计，至 完成各项竣工及验收工作（约 390 日历天，具体以合同签订为准）结束。

具体专业咨询服务期等详见附件 1〔全过程项目管理服务范围和内容和期限〕。

五、服务费用

本项目全过程项目管理服务费用签约价为：人民币含税（大写）肆佰玖拾肆万柒仟元整（¥ 4947000.00）。增值税税率为： 6% 。

其中：

1.项目管理费用：157.23 万元 （总价包干，结算不作调整）。

2.各专业咨询服务费用：

☐ 投资决策综合性咨询服务费用：_____。

☐ 工程勘察费用：_____。

☐ 工程设计费用：_____。

☐ 招标采购咨询服务费用：_____。

☐ 造价咨询服务费用：_____。

☑ 工程监理费用：79.41 万元（总价包干，结算不作调整）。

☐ 运营维护咨询服务费用：_____。

☐ BIM 咨询服务费用：_____。

☑ 其他咨询服务费用：258.06 万元 （暂估费用，据实结算）。

3.☐ 履约评价奖惩金（暂列金）：_____。

（建议按项目管理加各专业咨询服务酬金之和的 0%~5%暂列）

4.☐ 节省投资奖励（暂列金）：_____。

5.☐ 其他：_____。

六、全过程工程项目管理负责人或专业咨询项目负责人

全过程项目管理项目负责人：章军龙，身份证号码：360102197309284892，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、电力工程、房屋建筑工程、51003917，一级注册建造师、机电工程、粤 1442015201738894，一级注册造价工程师、安装、B14144400019491，职称、证书号：高级工程师、1600101106096。

☑项目管理负责人：刘敦，身份证号码 ：362221197507050014，

注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、电力工程、房屋建筑工程、36001091，职称、证书号：工程师、GD18200301310279。

☐投资决策综合性咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

☐工程勘察项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

☐工程设计项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书

号：_____。

□招标采购咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

□造价咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

☑总监理工程师：张为兵，身份证号码：433002196810213917，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、电力工程、房屋建筑工程、44010151，职称、证书号：工程师、B080210000000000004。

□运营维护咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

□BIM 咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

□其他咨询项目负责人：_____，身份证号码：_____，

注册证书类别、专业、注册号：_____，职称、证书号：_____。

七、组成本合同的文件

1. 本合同签订后双方新签订的补充协议、变更、洽商等文件内容；
2. 本合同第一部分的协议书
3. 中标通知书及其附件（适用于招标项目）；
4. 本合同第四部分的补充条款及其附件；
5. 本合同第三部分的专用条款及其附件；
6. 本合同第二部分的通用条款；
7. 招标文件（适用于招标项目）；
8. 投标文件（适用于招标项目）；
9. 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
10. 其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中的“词语定义”相同。

九、双方承诺

咨询人向委托人承诺，按照法律法规和技术标准以及本合同约定提供全过程项目管理服务。

委托人向咨询人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供全过程项目管理服务所需的资料、设施和条件，并按本合同约定支付服务费用和其他应付款项。

十、合同订立和生效

1. 合同订立时间：2023 年 6 月 12 日，合同订立地点：深圳市 。

2. 本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，委托人执 6 份，咨询人执 6 份。委托人和咨询人约定本合同自双方签字盖章后成立并生效。

委托人：（公章）	**咨询人：**（公章）
法定代表人或其委托代理人：	**法定代表人或其委托代理人：**
（签字）陈健	（签字）
统一社会信用代码：	**统一社会信用代码：**
91440300589179428T	91440300708409709E
地址：深圳市罗湖区深南东路 4020 号电力调度通信大楼	**地址：**广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路 1008 号九明大厦 B 区 4、5 楼
邮政编码：518000	**邮政编码：**518000
法定代表人：汤寿泉	**法定代表人：**曾民星
委托代理人：王辉	**委托代理人：**杨旭明
电话：88933725	**电话：**25929629
传真：/	**传真：**/
电子信箱：/	**电子信箱：**/
开户银行：建行罗湖分行	**开户银行：**中国工商银行深圳东门支行
账号：44201528600059166666	**账号：**4000021119201302239

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：兰岗变电站运维抢修中心项目

验收日期：2024年12月11日

建设单位(盖章)：深圳供电局有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	兰岗变电站运维抢修中心项目					
工程地点	深圳市福田区下梅林龙尾路与梅北二路、梅北三路交叉处路段西侧110kV兰岗变电站内		建筑面积	4694平方米	工程造价	2416.146664万元
结构类型	框剪 /	层 数	地上：7 层 地下：0 层			
施工许可证号	2112-440304-04-01-33585701	监理许可证号	/			
开工日期	2023年10月27日	验收日期	2024年12月11日			
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2013-1688			
建设单位	深圳供电局有限公司					
勘察单位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司					
设计单位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司					
总包单位	深圳市建匠工程有限公司					
承建单位（土建）	/					
承建单位（设备安装）	/					
承建单位（装修）	/					
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司					
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	王辉
副组长	张洽榆、李盛杰、王鑫、邓伟荣、郭敏锋、徐正元
组员	李新坤、刘利利、张喆、徐中亚、梅珍、何怡鑫、赵锦梅、邵培元、唐文彬、赖派坤、林楚生、蔡海生

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王辉	王鑫、李新坤、郭敏锋、徐正元、张喆、唐文彬、赖派坤
建筑设备安装工程	张洽榆	邓伟荣、李盛杰、刘利利、蔡海生、邵培元、徐中亚、梅珍
工程质控资料	何怡鑫	林楚生、赵锦梅

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 4 项，其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 4 项
主体结构	同意验收	共 11 项,其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项，其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 8 项，其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 18 项，其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 14 项
屋面	同意验收	共 7 项,其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 7 项，其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 5 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 13 项,其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 11 项，其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 14 项，其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 14 项
通风与空调	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 7 项，其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 5 项，其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 13 项,其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 14 项，其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 14 项
室外工程	同意验收	共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能	同意验收	共 15 项,其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 3 项，其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 3 项
	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	王 辉	深圳供电局有限公司	项目负责人	工程师	
2	张洽榆	深圳供电局有限公司	项目管理		
3	郭敏锋	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	设计项目负责人	副高	
4	张 喆	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	建筑专业	工程师	
5	梅 珍	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	电气专业	工程师	
6	徐中亚	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	给排水专业	副高	
7	徐正元	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	勘察项目负责人	正高	
8	王 鑫	深圳市威彦达工程监理有限公司	项目负责人	工程师	
9	李盛杰	深圳市威彦达工程监理有限公司	项目管理	工程师	
10	李新坤	深圳市威彦达工程监理有限公司	土建专监	工程师	
11	刘利利	深圳市威彦达工程监理有限公司	机电专监	工程师	
12	何怡鑫	深圳市威彦达工程监理有限公司	项目管理	工程师	
13	赵锦梅	深圳市威彦达工程监理有限公司	档案员		
14	唐文彬	深圳市建匠工程有限公司	企业技术负责人	工程师	
15	邓伟荣	深圳市建匠工程有限公司	项目负责人	注册师	
16	邵培元	深圳市建匠工程有限公司	项目技术负责人	工程师	
17	赖派坤	深圳市建匠工程有限公司	生产经理	工程师	
18	蔡海生	深圳市建匠工程有限公司	安全员	安员	
19	林楚生	深圳市建匠工程有限公司	资料员	工程师	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

兰岗变电站运维抢修中心项目已完成设计图纸、合同约定及设计变更的各项内容，工程质量符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，由建设单位组织各参建单位进行竣工验收，一致认为本工程质量控制资料齐全并符合要求、安全和使用功能核查符合要求、观感质量检查一般。各质量责任主体一致评定工程质量合格，工程档案资料完整，同意验收。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：徐正元
注册号：4400431-AY035
有效期：至2026年6月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：郭敏锋
注册号：4400431-012
有效期：至2026年2月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人： 2024年12月11日	总监理工程师： 2024年12月11日	单位（项目）负责人： 2024年12月11日	单位（项目）负责人： 2024年12月11日	单位（项目）负责人： 2024年12月11日

GD-E1-914/6

中华人民共和国注册监理工程师
王鑫
注册号44033035
有效期2026.03.22
深圳市诚彦达工程监理有限公司

3、110kV 后海变电站主控楼及附属设施改造工程

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000087469

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司 2022-2023 年度主网生产项目监理服务框架招标定标结果，贵公司所投项目中标。

中标金额(包干率）:98.4%

大写(包干率):佰分之玖拾捌點肆

请贵公司在接到中标通知书后 3 日内与我公司采购部门联系人联系，并在 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：资产管理部（标准化部）

联系人：胡工

联系电话：15920091454

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转 2 再转 0

招标人（盖章）

2022 年 04 月 22 日

招标代理机构（盖章）

2022 年 04 月 22 日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司2022-2023年度主网生产项目监理服务框架招标子合同-110kV后海变电站主控楼及附属设施改造工程

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020230104040900537
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司
签订地点：深圳

甲方（委托方）：【 深圳供电局有限公司 】

法定代表人/负责人：【 汤寿泉 】

地址：【深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼 】

联系人：【 冯雷 】

联系方式：【 0755-88933725 】

乙方（受托方）：【 深圳市威彦达电力工程监理有限公司 】

法定代表人/负责人：【 曾民星 】

地址：【广东省深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼 】

联系人：【 范俊荣 】

联系方式：【 0755-25928796 】

开户银行：【 中国工商银行深圳东门支行 】

账户名称：【深圳市威彦达电力工程监理有限公司 】

银行账号：【 4000021119201302239 】

鉴于甲方和乙方于【 2022 】年【 04 】月【 28 】日共同签订的《【 深圳供电局有限公司工程项目管理中心2022-2023年度主网生产项目监理服务框架合同 】》（合同编号：【 09000020220104040900431 】，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第【 第一部分 合同协议书1.1及5 】条“【 工程名称、合同价款与支付 】”的相关规定，就原合同框架下【 甲方委托乙方开展监理的110kV后海变电站主控楼及附属设施改造工程 】事项签订以下补充协议：

一、框架下子项目相关约定

1、项目名称：【 110kV后海变电站主控楼及附属设施改造工程 】

2、项目开始时间：【 自合同签订之日起 】

3、项目内容及要求：【 委托项目范围内的施工和保修阶段的全过程监理。 】

4、项目费用支付方式：【 项目预估含税金额为人民币：小写【436896.00 】元（大写：【肆拾叁万陆仟捌佰玖拾陆元整】），其中税率为【 6 】%。项目实际结算金额按原合同约定的方式进行确认，如实际发生金额未超过子合同预估金额，则根据履行子合同实际发生的工作量及相关确认单据（如评审报告、验收证明等）确认的金额进行结算，如实际结算金额超过子合同预估金额，则还需另行签订补充协议进行结算。乙方应提交增值税专用发票。甲方在收到乙方的增值税专用发票【 60】日内，向乙方支付双方确认的计算金额。】

5、其他：【 / 】

二、本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。 /

（以下无正文）

签署页

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2023.5.6

乙方（盖章）：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2023.4.23

附录 D　工程竣工报告

工程竣工报告

项目编号	090000GS62222109		
工程名称	110kV 后海变电站主控楼及附属设施改造工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	深圳市设计装饰工程有限公司		
开工时间	2023 年 8 月 8 日	竣工时间	2024 年 5 月 17 日
工程主要内容	对 110kV 后海变电站主控楼及附属设施改造以及周边景观提升，主要内容包括：钢结构工程，幕墙工程，门窗工程，油漆工程，防水工程，玻璃雨蓬，空调格栅，砖砌墙体，地面贴地板砖、石英砖，自流坪楼地面，铝合金、铝塑板吊顶，洁具安装，给排水系统维修，强弱电系统维修，VI 标识制作安装以及室外绿化景观提升工程等内容。（详细内容见主要工程量审核表）		
验收意见	合格 签名：杨云鹏　　日期：2024.5.17		
施工单位：深圳市设计装饰工程有限公司 杨云鹏	杨云鹏	监理单位：深圳市威彦达工程监理有限公司 李登杰	2024.5.17
建设单位意见：	王辉 签名：深圳供电局有限公司 小型基建项目管理中心 4403030916404　　日期：2024.5.17		

4、深圳供电局有限公司 110 千伏石壁龙输变电工程

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000079073

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

根据深圳供电局有限公司 110 千伏石壁龙输变电工程等四项监理招标定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包干率:98.10%

大写(包干率):佰分之玖拾捌點壹

请贵公司在接到中标通知书后 3 日内与我公司采购部门联系人联系，并在 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：基建部

联系人：朱工

联系电话：18718695837

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转 2 再转 0

招标人（盖章）

2021 年 03 月 30 日

招标代理机构（盖章）

2021 年 03 月 30 日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司110千伏石壁龙输变电工程监理合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：090000202101040 2GXZH00118

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市罗湖区

附件一：合同协议书

合同协议书

深圳供电局有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施深圳供电局有限公司 110 千伏石壁龙输变电工程，已接受深圳市威彦达电力工程监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及合同附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含答疑及澄清）；

（6）投标函及投标函附录、监理大纲（含澄清）；

（7）委托人要求；

（8）图纸；

（9）监理报酬清单；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 工程概况：（一）110 千伏石壁龙变电站工程

本期建设 63 兆伏安主变压器 3 台；110 千伏出线 3 回（GIS 设备本期按远期规模建齐）；10 千伏出线 48 回；每台主变 10 千伏侧安装 3 组 5 兆乏并联电容器。110 千伏采用单母线分段接线，#2 主变跨接在两段母线上；10 千伏采用单母线双分段四段母线接 线，#2 主变双臂进线。主变采用三相、两卷、自冷、有载调压变压器。110 千伏采用户 内 GIS 设备，10 千伏采用户内金属铠装移开式开关柜。变电站总用地面积 2930 平方米， 红线内面积 2870 平方米。变电站总建筑面积 3021 平方米。

（二）对侧 110 千伏洋台变电站间隔扩建工程

本期扩建 110 千伏出线 1 回，至 110 千伏石壁龙站。110 千伏维持单母线分段接线。 110

CSG CSG

千伏采用户内 GIS 设备，短路电流 40 千安。本期在预留位置扩建，无新征用地。

（三）对侧 220 千伏西乡变电站间隔改造工程

本期利用已有间隔扩建 2 回 110 千伏出线，更新间隔内电流互感器。本期建设 220 千伏西乡站至 110 千伏石壁龙站双回 110 千伏线路，西乡变侧更换相关间隔原有 1 套线路保护，每回线路配置 1 套光纤电流差动保护。

（四）110 千伏西乡至石壁龙双回线路工程（架空部分）

新建架空线路路径长 1.08 千米，其中新建同塔双回路 0.88 千米，同塔四回路 0.13 千米,同塔双回路单侧架线 0.07 千米。导线采用 1×JNRLH60/LB1A-300/40 型铝包钢芯 耐热铝合金绞线。新建双回路段一根地线采用 LB40-100 型铝包钢绞线，另一根地线采 用 OPGW-100 光缆；新建四回路段两根地线均采用 JLB40-100 型铝包钢绞线。新建四回路终端塔 3 基，双回路直线塔 1 基，双回路耐张塔 1 基，双回路电缆终端塔 1 基。新建 四回路终端塔利用现状基础，其余铁塔采用人工挖孔桩基础。

（五）110 千伏西乡至石壁龙双回线路工程（电缆部分）

新建双回电缆路径长 4.95 千米。站内利用夹层和竖井敷设；站外改造现状 10 千伏 沟为综合沟，新建埋管、电缆沟、拉管或利用已建电缆沟和埋管敷设。电缆采用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

（六）110 千伏石壁龙至洋台单回线路工程

新建单回电缆路径长 6.85 千米。站内利用站内夹层和竖井敷设；站外改造现状 10 千伏沟为综合沟，新建埋管、电缆沟、拉管敷设或利用已建电缆沟和埋管敷设。电缆采 用 FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

（七）通信部分

包括站内通信工程和 2 项光缆线路工程。110 千伏石壁龙变电站站内通信工程，新 建 2 套 STM-64 光通信设备，1 套 PCM 设备。110 千伏西乡至石壁龙双回线路光缆工程， 新建 1 条 48 芯光缆，其中 OPGW 光缆路径长度 0.95 千米、管道光缆路径长度 4.95 千米。110 千伏洋台至石壁龙双回电缆线路光缆工程，新建 1 条 48 芯管道光缆，管道光缆路径 长度 6.85 千米。

4. 监理服务范围： 勘察设计(若有)、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工 结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

5. 项目质量目标： 满足国家、行业、中国南方电网有限责任公 司质量标准，控制标准和

验收规范，在质量 管理过程中达到或超过质量标准，通过各级 验收合格并完成启动投产。

6. 安全目标： 杜绝人身死亡事故、杜绝人 身重伤事故；杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程 “零缺陷”投运。

7. 文明施工目标： 按照《基建安全管理业 务指导书》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施 工环境。

8. 造价控制目标： 工程总投资控制在批准的预 算之内。满足中国南方电网有限责任公司标 准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南 要求。

9. 项目监理服务期限： 302 天，计划开始监理日期： 2021 年 6 月 1 日，计划完成监理日期： 2022 年 3 月 30 日 。（实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期、竣工日期为准）。

10. 合同价格及支付条件

10.1 合同暂定价为人民币 5,313,533.00 元（大写:人民币 伍佰叁拾壹万叁仟伍佰叁拾叁元整 ，投标下浮率 1.9 %），含税，增值税税率 6%。

10.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

11. 总监理工程师： 姚文学 ，身份证号码： 620104196408111315 ，注册号： 62000274 。

12. 词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

13. 签订时间

本合同于 以本合同签字日期为准 年 / 月 / 日签订。

14. 签订地点

本合同在 深圳市罗湖区 签订。

15. 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，委托人执 叁 份，监理人执 叁 份。

16. 承诺委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供监理依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

监理人承诺按合同约定承担本工程建设监理服务工作。

监理人承诺，监理人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，监理人自愿接受委托人相关的处罚（如通报批评、承包商考核扣分、停止投

附件二：监理服务范围、内容和要求

监理服务范围、内容和要求

1 监理服务范围：勘察设计(若有)、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。

2 监理服务内容和要求

2.1 监理工作职责

2.1.1 职责

2.1.1.1 委托人（业主项目部）负责对监理项目部进行监督、检查和评价。

2.1.1.2 监理项目部应严格执行本手册，对发现的问题及时通过监理人向委托人和有关单位反馈。

2.1.1.3 监理项目部资源配置

1）监理项目部人员配置

监理人应在建设工程监理合同订立后，及时将总监理工程师任命书及监理项目部人员组成一览表和相关设施配置一览表书面报送委托人。

监理人需要调整总监理工程师的，应征得委托人同意并书面通知；需要调整专业监理工程师的，总监理工程师应书面通知委托人和施工项目部。监理项目部的人员配置应遵守监理人投标的承诺和满足工程建设的需要。

（1）主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求

主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求见表 1。

表1 主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求

序号	监理项目部名称	总监理工程师	总监理工程师代表或副总监理工程师	专业监理工程师		安全监理工程师	监理员	造价人员	信息管理人员
				土建	电气				
1	±800kV 及以下换流站工程	1	根据需要配备	3	3	1	按专业需要配置	1	1
2	500kV 及以上交流变电工程	1	根据需要配备	2	2	1	按专业需要配置	兼 1	1
3	220kV 变电站工程	1	根据需要配备	1	1	兼 1	按专业需要配置	兼 1	兼 1
4	110kV 变电站工程	1	根据需要配备	1	1	兼 1	按专业需要配置	兼 1	兼 1
5	35kV 变电站工程	1	根据需要配备	1	1	兼 1	按专业需要配置	兼 1	兼 1

注1．上表为主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求，改扩建工程监理人员配置参照执行。

2．当总监理工程师需同时兼任多个监理项目部总监工作时，应征得委托人同意。

3．监理人应根据工程进展情况和工程施工强度及时派驻人员进场。在施工高峰期或针对特殊工程项目应适当增加监理人员数量。

（2）主网线路工程监理人员配置基本要求

主网线路工程监理人员配置基本要求见表2。

表2 主网线路工程监理人员配置基本要求

标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

17. 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件），补充协议是合同的组成部分。

委托人、监理人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下为签署页）

委托人：深圳供电局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日期：2021 年 4 月 26 日

开户银行：建行罗湖支行

账号：44201528600059166666

电话：88933261 朱丹龙

监理人：深圳市威彦达电力工程监理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日期：2021 年 4 月 26 日

开户银行：中国工商银行深圳东门支行

账号：4000021119201302239

电话：0755-25928796

二、工程竣工报告

工程名称	110 千伏石壁龙变电站工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	广东电网能源发展有限公司		
项目核准文号		初设批准文号	
合同承包价（万元）	万元		
开工日期	2021 年 9 月 9 日	竣工日期	2023 年 12 月 31 日

实际完成主要工程量：施工图纸范围内的变电站土建建筑、电气安装及调试工程。

一、变电站工程：

1.建筑部分：配电装置楼地基与基础、主体及装饰装修部分；站区围墙及大门；站区道路；主变区域基础及事故油池；消防水池及消防小间；站区给排水工程。

2.电气部分：本期建设 63 兆伏安主变压器 3 台；110 千伏出线 3 回（GIS 设备本期按远期规模建齐）；10 千伏出线 48 回；每台主变 10 千伏侧安装 3 组 5 兆乏并联电容器。110 千伏采用单母线分段接线，#2 主变跨接在两段母线上；10 千伏采用单母线双分段四段母线接线，#2 主变双臂进线。主变采用三相、两卷、自冷、有载调压变压器。110 千伏采用户内 GIS 设备，10 千伏采用户内金属铠装移开式开关柜。本工程投产前所需完成一二次设备相关调试。

3.对侧 220 千伏西乡变电站间隔改造工程:本期利用已有间隔扩建 2 回 110 千伏出线，更新间隔内电流互感器。本期建设 220 千伏西乡站至 110 千伏石壁龙站双回 110 千伏线路，西乡变侧更换相关间隔原有 1 套线路保护，每回线路配置 1 套光纤电流差动保护。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
负责人：	负责人：	负责人：	负责人：
2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日

5、220 千伏星海变电站工程

220 千伏星海(桂湾四)输变电工程监理合同

合同编号：03GCHJ1500032

签订地点：深圳市罗湖区

签订日期：2015/6/8

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID
深圳供电局有限公司

电网建设工程监理合同

（示范文本－第一版）

工 程 名 称：	220 千伏星海(桂湾四)输变电工程
工 程 地 点：	深圳市前海
证 书 等 级：	甲级
建 设 单 位：	深圳供电局有限公司
监 理 人：	深圳市威彦达电力工程监理有限公司
签 订 地 点：	深圳市罗湖区

深圳供电局有限公司编制

第一节 协议书

建设单位：深圳供电局有限公司（以下简称“委托方”）

法定代表人（负责人）：林火华

住所：深圳市深南东路4020号

监理单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司（以下简称“受托方”）

法定代表人（负责人）：王世海

住所：深圳市罗湖区泥岗西路1008号九明大厦4楼

根据招标文件及相关文函，经双方认可，受托方愿意依照本合同所规定的条款，以人民币（大写）叁佰肆拾玖万玖仟陆佰捌拾陆元整（¥349.9686万元，投标下浮率 4 %）的合同总价，承担220千伏星海(桂湾四)输变电工程的建设监理服务工作。经双方友好协商，同意签订以下条款，以兹共同信守：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）投标函及投标文件(含评标期间的澄清文件及补充资料)；

（5）招标文件(含澄清及修改)；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）报价书；

（9）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

2. 本工程总监理工程师（金刚，身份证号码：21070219770324061X，注册号：44013081）。

3. 工程质量满足国家、行业、南方电网质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

4.质量安全控制目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。

5.现场文明施工目标：按照《中国南方电网有限责任公司基建项目安全管

理办法》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

6.投资控制目标：工程总投资控制在批准的预算之内。

7.受托方承诺按合同约定承担本工程建设监理服务工作。

8.委托方承诺按合同约定的期限和方式向受托方支付合同价款。

9.本协议书一式捌份，委托方执肆份，受托方执肆份。

10. 本协议书经双方代表签字或盖章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（签署页）

委托方：（盖章）	受托方：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
通讯地址：深圳市福田区中心一路 39 号	通讯地址：深圳市罗湖区泥岗西路 1008 号九明大厦 4 楼
开户银行：	开户银行：建行罗湖支行
账号：	账号：44201507300051401608
电话：0755-88933877	电话：25928711
传真：0755-88933151	传真：25922279
邮政编码：518048	邮政编码：518029
经办人：	经办人：

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

220千伏星海(桂湾四)输变电工程监理合同补充协议

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同变更编号：03GCHJ1500032-01

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

签订地点：深圳市

号：【03GCHJ1500032】，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第【三节第 24 条 】条“【 进度控制 】”的相关规定，就【工期】事项签订以下补充协议：

一、原合同变更或补充部分为：

1、**【根据《关于下达公司2021年第一批管制业务CD级电网基建项目一级进度计划的通知》（办工程〔2021〕2号），就下达的2021年第一批管制业务CD级电网基建项目一级进度计划，结合已颁布的指导工期，经双方协商一致，本工程计划竣工日期延至2023年1月30日。】**

2、**【如计划工期仍有调整，则以甲方最新的调整计划为准。】**

二、本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

签署页

甲方：【深圳供电局有限公司】 （盖章） 法定代表人或授权代表： 【 陈健 】 经办人：【 朱丹龙 】 2021 年 8 月 1 日	乙方：【深圳市威彦达电力工程监理有限公司】 （盖章） 法定代表人或授权代表： 【 [illegible] 】 经办人：【 范俊荣 】 2021 年 8 月 1 日

工 程 竣 工 报 告

工 程 名 称	220 千伏星海变电站工程		
建 设 单 位	深圳供电局有限公司		
监 理 单 位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
设 计 单 位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院		
施 工 单 位	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
计划批准文号		设计批准文号	
工程概算或承包价值（万元）		工程竣工结算（万元）	
开 工 日 期	2020 年 7 月 20 日	计划竣工日期	2022 年 6 月 30 日
工程质量验收意见	合格	实际竣工日期	2023 年 12 月 29 日

实际完成主要工程内容及工程量：

[土建工程] 主要建筑物：新建配电装置楼及巡检楼各一栋。全站总建筑面积 11249m²，其中配电装置楼建筑面积 9620m²，巡检楼建筑面积 1629m²。其余建筑包括：站区电缆沟、站内道路、围墙等。

[电气安装工程] #2、#3 主变，容量 2×150MVA； 220kV 配电装置采用户内 GIS 布置，本期建设 4 回电缆出线间隔、#2、#3 主变进线间隔、2 个母联间隔、2 个分段间隔及 4 个母线设备间隔；110kV 配电装置采用户内 GIS 布置，本期建设 6 回出线间隔、#2、#3 主变进线间隔、2 个母联间隔、2 个分段间隔及 4 个母线设备间隔；20kV 采用金属铠装移开式高压开关柜户内双列布置，电容器组、电抗器采用户内布置。

遗留问题：无遗留问题。

永久缺陷：无永久缺陷。

验收意见：合格

建设单位意见：	监理单位意见：	施工单位意见：	设计单位意见：
签 字：	签 字：李登志	签 字：	签 字：
公 章：	公 章：	公 章：	公 章：
2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日

工 程 竣 工 报告

工程名称	220千伏星海输变电配套线路工程		
建设单位	深圳供电局有限公司		
设计单位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司		
监理单位	深圳市威彦达工程监理有限公司		
施工单位	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
项目核准文号		初设批准文号	
合同承包价（万元）	4410.16		
开工日期	2022 年 9 月 16 日	竣工日期	2024 年 5 月 20 日

一．土建部分：

电缆隧道为2根泥水平衡顶管隧道，断面内径3m，外径3.6m，长度均为111.5米。

在变电站接口处设置始发井1座，在平南铁路西侧与220千伏妈岸甲乙线接口处设置接收井1座。始发井基坑开挖深度为15.43m，基坑宽度为13.35m，基坑长度为17.35m。接收井基坑开挖深度为14.45m，基坑宽度为9.1m，基坑长度为14.1m。

二．电缆部分：

1、220千伏妈贤甲、乙线双回解口进星海站新建线路，电缆路径长度和为0.97km，电缆截面为2500mm^2；

2、110千伏南热Ⅰ、Ⅱ线双回解口进星海站新建线路，电缆路径长度和为1.12km，电缆截面为1200mm^2。

三．保护改造部分

220kV贤兴站保护改造工程：贤兴至星海2回220千伏线路，贤兴站侧每回线路各配置主一主二共2套光纤电流差动保护；

220kV妈湾电厂保护改造工程：妈湾至星海2回220千伏线路，妈湾电厂侧每回线路各配置主一主二共2套光纤电流差动保护；

110kV南头站保护改造工程：南头至星海2回110千伏线路，南头站侧每回线路各配置1套光纤电流差动保护。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
负责人：	负责人：	负责人：李彦杰	负责人：王琳飞
年 月 日	2024年5月20日	2024 年 5月20日	2024年 5月20日

企业获奖情况

投标人获奖一览表

序号	项目名称	所获奖项	颁发时间(年、月、日)	颁奖部门	备注
1	交直流混合的分布式可再生能源技术国家重点专项东莞示范工程	2021-2022 年度中国安装工程优质奖（中国安装之星）	2023.1	中国安装协会	国家级
2	深圳供电局龙华生产基地项目主体工程	深圳市优质结构工程奖	2024.8	深圳建筑业协会	地市级
3	500 千伏坪山变电站工程	2023 年度中国电力优质工程	2023.06	中国电力建设企业协会	省部级
4	220 千伏星海变电站工程	2025 年度中国电力中小型优质工程	2025.08	中国电力建设企业协会	省部级
5	220 千伏扬帆变电站工程	2024 年度中国电力中小型优质工程	2024.09	中国电力建设企业协会	省部级
6	500 千伏深汕(玺山)变电站工程	中国南方电网公司 2025 年度优质工程	2025.11	中国南方电网有限责任公司	省部级
7	220 千伏观福变电站工程	中国南方电网公司 2025 年度优质工程	2025.11	中国南方电网有限责任公司	省部级
8	220 千伏门前变电站工程	中国南方电网公司 2025 年度优质工程	2025.11	中国南方电网有限责任公司	省部级
9	220 千伏绿荫变电站工程	中国南方电网公司 2025 年度优质工程	2025.11	中国南方电网有限责任公司	省部级
10	500kV 鹏城变电站加装	中国南方电网公司 2024 年	2024.11	中国南方电网有限责任公司	省部级

	STATCOM 装置	度优质工程			
11	110 千伏新桥二变电站工程	中国南方电网公司 2023 年度优质工程	2023.08	中国南方电网有限责任公司	省部级
12	110 千伏红树湾二变电站工程	中国南方电网公司 2023 年度优质工程	2023.08	中国南方电网有限责任公司	省部级
13	110kV 东部华侨城变电站新建中压电缆通道工程	中国南方电网公司 2024 年度优质工程	2024.11	中国南方电网有限责任公司	省部级
14	500 千伏深圳中西部受电通道工程	2023 年度中国电力优质工程	2023.08	中国南方电网有限责任公司	省部级
15	500 千伏坪山（屹百）变电站工程	中国南方电网公司 2023 年度优质工程	2023.08	中国南方电网有限责任公司	省部级
16	110kV 中林输变电站工程	中国南方电网公司 2022 年度优质工程	2022.8	中国南方电网有限责任公司	省部级
17	220kV 庙西变电站工程	中国南方电网公司 2022 年度优质工程	2022.8	中国南方电网有限责任公司	省部级
18	110 千伏启航变电站工程	深圳供电局有限公司 2023 年度优质工程	2023.07	深圳供电局有限公司	省部级
19	220kV 现代至皇岗双回线路解口进庙西站工程	深圳供电局有限公司 2021 年度基建优质工程奖	2022.08	深圳供电局有限公司	省部级
20	110 千伏九龙山二变电站工程	中国南方电网有限责任公司 2024 年度优质工程	2024.11	中国南方电网有限责任公司	省部级

注：按《资信标要求一览表》要求填写此表并附上相关证明资料。

1.交直流混合的分布式可再生能源技术国家重点专项东莞示范工程

2021-2022 年度中国安装工程优质奖 （中国安装之星）

https://www.azxh.cn/zxdt/77395.aspx



证 书

交直流混合的分布式可再生能源技术国家重点专项东莞示范工程

荣获2021-2022年度中国安装工程优质奖（中国安装之星），特发此证。

监理单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司
单位负责人：曾民星
项目经理：朱世金

编号：（2022）270B3

2023年元月

2022 年度中国南方电网优质工程奖



荣誉证书

中国南方电网

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

你单位参与建设的“交直流混合的分布式可再生能源技术国家重点专项东莞示范工程”被评为2022年度中国南方电网优质工程奖。

项目总监：朱世金

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司

二〇二二年八月

2. 深圳供电局龙华生产基地项目主体工程
深圳市优质结构工程奖



荣誉证书

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

你公司监理的 **深圳供电局龙华生产基地项目主体工程** 工程，荣获二〇二四年度上半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

证书编号：SZYZJG-2024A-021

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二四年八月

3. 500 千伏坪山变电站工程
2023 年度中国电力优质工程



证书

证书名称：2023 年度中国电力优质工程

工程名称：500 千伏坪山变电站工程

监理单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

证书编号：2023-DY21-03

中国电力建设企业协会

二〇二三年六月

4. 220 千伏星海变电站工程
2025 年度中国电力中小型优质工程



5. 220 千伏扬帆变电站工程
2024 年度中国电力中小型优质工程



6.500千伏深汕(玺山)变电站工程
中国南方电网公司2025年度优质工程



深圳市威彦达工程监理有限公司:

你单位建设的“500千伏深汕（玺山）变电站工程”被评为南方电网公司2025年度优质工程奖。

项目负责人：张忍

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司
二〇二五年十一月

7.220 千伏观福变电站工程
中国南方电网公司2025年度优质工程



深圳市威彦达工程监理有限公司:

你单位建设的“220千伏观福变电站工程”被评为南方电网公司2025年度优质工程奖。

项目负责人：王进

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司
二〇二五年十一月

8.220 千伏门前变电站工程
中国南方电网公司 2025 年度优质工程



9.220 千伏绿荫变电站工程
中国南方电网公司 2025 年度优质工程



10.500KV 鹏城变电站加装 STATCOM 装置工程
中国南方电网公司 2024 年度优质工程


荣誉证书

深圳市威彦达工程监理有限公司：

你单位建设的“500kV鹏城变电站加装STATCOM装置”被评为2024年度中国南方电网优质工程奖。

项目总监：张忍

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司
二〇二四年十一月

11.110 千伏新桥二变电站工程
中国南方电网公司 2023 年度优质工程


荣誉证书

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

你单位建设的“110千伏新桥二变电站工程”被评为2023年度中国南方电网优质工程奖。

项目总监：金敏

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司
二〇二三年八月

12.110千伏红树湾二变电站工程
中国南方电网公司2023年度优质工程



荣誉证书

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

你单位建设的“110千伏红树湾二变电站工程”被评为2023年度中国南方电网优质工程奖。

项目总监：金敏

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司

二〇二三年八月

13.110kV东部华侨城变电站新建中压电缆通道工程
中国南方电网公司2024年度优质工程



荣誉证书

深圳市威彦达工程监理有限公司：

你单位建设的“110kV东部华侨城变电站新建中压电缆通道工程”被评为2024年度中国南方电网优质工程奖。

项目总监：杨芬良

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司

二〇二四年十一月

14.500千伏深圳中西部受电通道工程

2023年度中国电力优质工程



荣誉证书

中国南方电网

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

你单位建设的“500千伏深圳中西部受电通道工程”被评为2023年度中国南方电网优质工程奖。

项目总监：王进

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司

二〇二三年八月

15.500千伏坪山（屹百）变电站工程

中国南方电网公司2023年度优质工程



荣誉证书

中国南方电网

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

你单位建设的“500千伏坪山（屹百）变电站工程”被评为2023年度中国南方电网优质工程奖。

项目总监：李涛

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司

二〇二三年八月

16.110kV 中林输变电站工程
中国南方电网公司 2022 年度优质工程



荣誉证书

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

你单位参与建设的“110kV中林输变电站工程”被评为2022年度中国南方电网优质工程奖。

项目总监：王祺

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司

二〇二二年八月

17.220 千伏庙西变电站工程
中国南方电网公司 2022 年度优质工程



荣誉证书

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

你单位参与建设的“220kV庙西变电站工程”被评为2022年度中国南方电网优质工程奖。

项目总监：李联圣

特发此证，以资鼓励。

中国南方电网有限责任公司

二〇二二年八月

18.110千伏启航变电站工程
深圳供电局有限公司2023年度优质工程



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

你单位建设的“110千伏启航变电站工程”被评为深圳供电局有限公司2022年度基建优质工程奖。

参加人员：刘岳东

特发此证，以资鼓励。

深圳供电局有限公司

二〇二三年七月

19.220kV现代至皇岗双回线路解口进庙西站工程
深圳供电局有限公司2021年度基建优质工程奖



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

深圳市威彦达电力工程监理有限公司：

你单位参与建设的“220kV现代至皇岗双回线路解口进庙西站工程”被评为2021年度深圳供电局有限公司优质工程奖。

参建人员：李联圣、王进、蔡军

特发此证，以资鼓励。

深圳供电局有限公司

二〇二二年八月

中国南方电网有限责任公司文件

南方电网输配电〔2024〕60号

关于表彰南方电网公司2023-2024年度基建工程优秀设计、优质工程和优秀QC成果的通报

南网超高压公司，各省（级）电网公司，南网储能公司、南网供应链集团：

依据《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》《中国南方电网有限责任公司基建技术管理办法》和《中国南方电网有限责任公司基建质量管理办法》等有关规定，公司组织开展了2023-2024年度基建工程优秀设计、优质工程和优秀QC成果评选工作。经成果初评、现场与文件核查、会议评定，决定授予汕头

500kV 澄海变电站工程等项目为“中国南方电网公司 2023 年度基建工程优秀设计”称号（附件 1）、500 千伏科北变电站工程等项目为“中国南方电网公司 2024 年度优质工程”称号（附件 2）、研制配电房智能掀盖式电缆沟盖板等成果为“中国南方电网公司 2024 年度基建优秀 QC 成果”称号（附件 3），予以表彰并颁发奖状。

希望各单位认真总结经验、不断创新，持续提高公司基建工程管理水平。

附件：1. 中国南方电网公司 2023 年度基建工程优秀设计名单（另附）

2. 中国南方电网公司 2024 年度优质工程名单（另附）

3. 中国南方电网公司 2024 年度基建优秀 QC 成果名单（另附）

中国南方电网有限责任公司

2024 年 11 月 10 日

（此件发至二级单位）

南方电网公司办公室　　2024 年 11 月 11 日印发

南方电网输配电〔2024〕60号附件2

中国南方电网有限责任公司2024年度优质工程名单

序号	项目类型	电压等级	工程名称	建设单位	项目经理	参建单位		项目负责人
46		-	110千伏九龙山二变电站工程	深圳供电局工程项目管理中心	王艺衡	设计	深圳市供电规划设计院有限公司	陈作文
						施工	深圳市输变电工程有限公司	林奕佳
						监理	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	王进

履约评价

投标人履约评价一览表

编号	项目名称	建设单位	履约评价时间	评价等级/评分	备注
1	深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目	深圳供电局有限公司	2025.1.10	100	
2	深圳供电局龙华生产基地项目	深圳供电局有限公司	2025.1.7	100	
3	深圳供电局有限公司坪山供电楼项目	深圳供电局有限公司	2024.12.31	100	
4	深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目	深圳供电局有限公司	2024.12.31	100	
5	南澳码头工程(口岸)项目-电力设英迁改工程	深圳大鹏供电局	2024.12.23	95	
6	深圳市龙岗区人民医院“光储充”项目	深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司	2025.12.02	94	
7	石岩街道中心片区改造工程一电力迁改工程	深圳市宝安区石岩街道办事处	2025.12.3	95	
8	深圳市盐田区红花沥水库电力管线迁改工程	深圳市盐田区水务局	2025.12.17	95	
9	十五全运会闭幕式20MW/40MWH构网型高压直挂储能系统项目	深圳电网智慧能源技术有限公司	2025.12.03	97	
10	盐梅路改造工程-电力管线改迁工程	深圳市盐田区建筑工程事务署	2025.12.9	96	

注：按《资信标要求一览表》要求填写此表并附上相关证明资料。

1.深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目

中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID

（ 2024 年度）电网建设工程监理单位绩效考评评分表

考评工程：深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目

监理单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

序号	评分项目	扣分情况	最后得分	扣分原因
1	企业综合情况（10 分）	0	10	
2	进度控制情况（20 分）	0	20	
3	质量控制情况（20 分）	0	20	
4	现场文明施工情况（10 分）	0	10	
5	安全管理情况（20 分）	0	20	
6	工程结算情况（20 分）	0	20	
总分合计				100

项目负责人：

2025.1.9

考评单位签章：

深圳供电局有限公司 小型基建项目管理中心 4403030916404

2025.1.10

2. 深圳供电局龙华生产基地项目

中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID

（ 2024 年度）电网建设工程监理单位绩效考评评分表

考评工程：深圳供电局龙华生产基地项目

监理单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

序号	评分项目	扣分情况	最后得分	扣分原因
1	企业综合情况（10 分）	0	10	
2	进度控制情况（20 分）	0	20	
3	质量控制情况（20 分）	0	20	
4	现场文明施工情况（10 分）	0	10	
5	安全管理情况（20 分）	0	20	
6	工程结算情况（20 分）	0	20	
总分合计			100	

项目负责人：李振杰 2024.12.31

考评单位签章：深圳市威彦达工程监理有限公司 小型基建项目管理中心 4403030016404 2025.1.7

3. 深圳供电局有限公司坪山供电楼项目

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

（ 2024 年度）电网建设工程监理单位绩效考评评分表

考评工程：深圳供电局有限公司坪山供电楼项目

监理单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

序号	评分项目	扣分情况	最后得分	扣分原因
1	企业综合情况（10 分）	0	10	
2	进度控制情况（20 分）	0	20	
3	质量控制情况（20 分）	0	20	
4	现场文明施工情况（10 分）	0	10	
5	安全管理情况（20 分）	0	20	
6	工程结算情况（20 分）	0	20	
总分合计				100

项目负责人：[illegible] 2024.12.31　　考评单位签章：张[illegible] 2024.12.31

深圳供电局有限公司 小型基建项目管理中心 4403030916404

4.深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目

中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID

（ 2024 年度）电网建设工程监理单位绩效考评评分表

考评工程：深圳供电局有限公司兰岗变电站运维抢修中心项目

监理单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

序号	评分项目	扣分情况	最后得分	扣分原因
1	企业综合情况（10 分）	0	10	
2	进度控制情况（20 分）	0	20	
3	质量控制情况（20 分）	0	20	
4	现场文明施工情况（10 分）	0	10	
5	安全管理情况（20 分）	0	20	
6	工程结算情况（20 分）	0	20	
总分合计			100	

项目负责人：2024.12.27

考评单位签章：2024.12.31

5.南澳码头工程(口岸)项目-电力设英迁改工程

附录 2：

监理工作客户满意度调查表

深圳大鹏供电局工程部 ：

为充分了解贵方对我司监理服务工作的满意程度，不断提高监理服务质量，请您在百忙之中对以下回访内容给予客观评价，衷心感谢您对我司客户回访工作的支持！

项目名称：南澳码头工程（口岸）项目-电力设施迁改工程

序号	调查内容	考核权重	考核分数	备注
1	现场安全、文明施工管控、工程质量与进度管控程度	20	18	
2	监理人员现场工作态度及责任心，发现问题及解决问题的能力	15	14	
3	监理人员的专业技术水平	15	14	
4	监理人员遵守职业道德的程度	10	10	
5	项目负责人的组织协调能力	10	10	
6	审核承包商报审文件、设计变更文件的及时性	10	10	
7	组织隐蔽工程（预）验及签证工作的及时性与负责程度	10	10	
8	监理规划、细则、报表、会议纪要等文件编制质量水平与提交的及时性	10	9	
总分数		100	95	

建议今后进一步改进的方面：（请在□内打√）

☑沟通协调配合 □职业道德 □工作态度和服务意识 □人员素质 ☑专业水平

☑监理水平（措施和方法） □巡视、旁站、见证 □文字和语言表达能力

（若位置不够可另附页）

其他意见与建议：

业主代表：	公司地址：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋 联系部门： 市场经营部 联系电话：18344298073（薛工） 邮箱：582899789@qq.com
2020年11月23日	

我们会十分重视您的意见，并将及时做出改进！

注：本表可用信函、邮箱等形式反馈至深圳市威彦达工程监理有限公司。

深圳市威彦达电力工程监理有限公司

6.深圳市龙岗区人民医院“光储充”项目

附录 2：

监理工作客户满意度调查表

深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司：

为充分了解贵方对我司监理服务工作的满意程度，不断提高监理服务质量，请您在百忙之中对以下回访内容给予客观评价，衷心感谢您对我司客户回访工作的支持！

项目名称：深圳市龙岗区人民医院“光储充”项目

序号	调查内容	考核权重	考核分数	备注
1	现场安全、文明施工管控、工程质量与进度管控程度	20	18	
2	监理人员现场工作态度及责任心，发现问题及解决问题的能力	15	14	
3	监理人员的专业技术水平	15	15	
4	监理人员遵守职业道德的程度	10	10	
5	项目负责人的组织协调能力	10	10	
6	审核承包商报审文件、设计变更文件的及时性	10	9	
7	组织隐蔽工程（预）验及签证工作的及时性与负责程度	10	9	
8	监理规划、细则、报表、会议纪要等文件编制质量水平与提交的及时性	10	9	
总分数		100	94	

建议今后进一步改进的方面：（请在☐内打√）

☐沟通协调配合 ☐职业道德 ☐工作态度和服务意识 ☐人员素质 ☐专业水平

☐监理水平（措施和方法） ☑巡视、旁站、见证 ☑文字和语言表达能力

（若位置不够可另附页）

其他意见与建议：

业主代表： 工程专用章 2025年12月02日	公司地址：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋 联系部门： 市场经营部 联系电话：18344298073（薛工） 邮箱：582899789@qq.com
我们会十分重视您的意见，并将及时做出改进！	

注：本表可用信函、邮箱等形式反馈至深圳市威彦达工程监理有限公司。

深圳市威彦达工程监理有限公司

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

7. 石岩街道中心片区改造工程一电力迁改工程

附录 2：

监理工作客户满意度调查表

深圳市宝安区石岩街道办事处：

为充分了解贵方对我司监理服务工作的满意程度，不断提高监理服务质量，请您在百忙之中对以下回访内容给予客观评价，衷心感谢您对我司客户回访工作的支持！

项目名称： 石岩街道中心片区改造工程一电力迁改工程

序号	调查内容	考核权重	考核分数	备注
1	现场安全、文明施工管控、工程质量与进度管控程度	20	18	
2	监理人员现场工作态度及责任心，发现问题及解决问题的能力	15	14	
3	监理人员的专业技术水平	15	15	
4	监理人员遵守职业道德的程度	10	10	
5	项目负责人的组织协调能力	10	10	
6	审核承包商报审文件、设计变更文件的及时性	10	8	
7	组织隐蔽工程（预）验及签证工作的及时性与负责程度	10	10	
8	监理规划、细则、报表、会议纪要等文件编制质量水平与提交的及时性	10	10	
总分数		**100**	95	

建议今后进一步改进的方面：（请在□内打√）

□沟通协调配合 □职业道德 □工作态度和服务意识 □人员素质 □专业水平

□监理水平（措施和方法） □巡视、旁站、见证 □文字和语言表达能力

（若位置不够可另附页）

其他意见与建议：

业主代表：	公司地址：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋
2025 年 12 月 3 日	联系部门： 市场经营部 联系电话：13302990673（田工） 邮箱：unearthnight@163.com

我们会十分重视您的意见，并将及时做出改进！

注：本表可用信函、邮箱等形式反馈至深圳市威彦达工程监理有限公司。

深圳市威彦达工程监理有限公司

8. 深圳市盐田区红花沥水库电力管线迁改工程

附录 2：　　监理工作客户满意度调查表

深圳市盐田区水务局 ：

为充分了解贵方对我司监理服务工作的满意程度，不断提高监理服务质量，请您在百忙之中对以下回访内容给予客观评价，衷心感谢您对我司客户回访工作的支持！

项目名称：深圳市盐田区红花沥水库电力管线迁改工程

序号	调查内容	考核权重	考核分数	备注
1	现场安全、文明施工管控、工程质量与进度管控程度	20	20	
2	监理人员现场工作态度及责任心，发现问题及解决问题的能力	15	15	
3	监理人员的专业技术水平	15	15	
4	监理人员遵守职业道德的程度	10	10	
5	项目负责人的组织协调能力	10	10	
6	审核承包商报审文件、设计变更文件的及时性	10	8	
7	组织隐蔽工程（预）验及签证工作的及时性与负责程度	10	9	
8	监理规划、细则、报表、会议纪要等文件编制质量水平与提交的及时性	10	8	
总分数		**100**	95	

建议今后进一步改进的方面：（请在☐内打√）

☐沟通协调配合 ☐职业道德 ☐工作态度和服务意识 ☐人员素质 ☐专业水平

☐监理水平（措施和方法） ☐巡视、旁站、见证 ☑文字和语言表达能力

（若位置不够可另附页）

其他意见与建议：

业主代表：	公司地址：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋 联系部门： 市场经营部 联系电话：18344298073（薛工） 邮箱：582899789@qq.com
2025 年 12 月 17 日	

我们会十分重视您的意见，并将及时做出改进！

注：本表可用信函、邮箱等形式反馈至深圳市威彦达工程监理有限公司。

9. 十五全运会闭幕式20MW/40MWH构网型高压直挂储能系统项目

附录 2：　　监理工作客户满意度调查表

深圳电网智慧能源技术有限公司　：

为充分了解贵方对我司监理服务工作的满意程度，不断提高监理服务质量，请您在百忙之中对以下回访内容给予客观评价，衷心感谢您对我司客户回访工作的支持！

项目名称：十五全运会闭幕式20MW/40MWh构网型高压直挂储能系统项目

序号	调查内容	考核权重	考核分数	备注
1	现场安全、文明施工管控、工程质量与进度管控程度	20	18	
2	监理人员现场工作态度及责任心，发现问题及解决问题的能力	15	14	
3	监理人员的专业技术水平	15	14	
4	监理人员遵守职业道德的程度	10	10	
5	项目负责人的组织协调能力	10	10	
6	审核承包商报审文件、设计变更文件的及时性	10	10	
7	组织隐蔽工程（预）验及签证工作的及时性与负责程度	10	10	
8	监理规划、细则、报表、会议纪要等文件编制质量水平与提交的及时性	10	10	
总分数		**100**	97	

建议今后进一步改进的方面：（请在□内打√）

□沟通协调配合 □职业道德 □工作态度和服务意识 □人员素质 □专业水平

□监理水平（措施和方法） □巡视、旁站、见证 □文字和语言表达能力

（若位置不够可另附页）

其他意见与建议：

业主代表：　　2025年12月03日

公司地址：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋

联系部门：　市场经营部

联系电话：13302990673（田工）

邮箱：unearthnight@163.com

我们会十分重视您的意见，并将及时做出改进！

注：本表可用信函、邮箱等形式反馈至深圳市威彦达工程监理有限公司。

深圳市威彦达工程监理有限公司

10. 盐梅路改造工程-电力管线改迁工程

附录 2：　　监理工作客户满意度调查表

深圳市盐田区建筑工程事务署 ：

为充分了解贵方对我司监理服务工作的满意程度，不断提高监理服务质量，请您在百忙之中对以下回访内容给予客观评价，衷心感谢您对我司客户回访工作的支持！

项目名称：盐梅路改造工程-电力管线改迁工程

序号	调查内容	考核权重	考核分数	备注
1	现场安全、文明施工管控、工程质量与进度管控程度	20	20	
2	监理人员现场工作态度及责任心，发现问题及解决问题的能力	15	15	
3	监理人员的专业技术水平	15	15	
4	监理人员遵守职业道德的程度	10	10	
5	项目负责人的组织协调能力	10	10	
6	审核承包商报审文件、设计变更文件的及时性	10	8	
7	组织隐蔽工程（预）验及签证工作的及时性与负责程度	10	10	
8	监理规划、细则、报表、会议纪要等文件编制质量水平与提交的及时性	10	8	
总分数		**100**	96	

建议今后进一步改进的方面：（请在☐内打√）

☐沟通协调配合　☐职业道德　☐工作态度和服务意识　☐人员素质　☐专业水平

☐监理水平（措施和方法）　☐巡视、旁站、见证　☑文字和语言表达能力

（若位置不够可另附页）

其他意见与建议：

业主代表： 2025 年 12 月 9 日	公司地址：深圳市宝安区西乡街道宝田工业区40栋 联系部门：　市场经营部 联系电话：18344298073（薛工） 邮箱：582899789@qq.com

我们会十分重视您的意见，并将及时做出改进！

注：本表可用信函、邮箱等形式反馈至深圳市威彦达工程监理有限公司。

项目管理班子人员配备

项目管理班子人员配备表

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登记证书编号	监理服务工作年限	进退场时间
1	总监理工程师	李盛杰	高级	电力工程	注册监理工程师	电力工程/房屋建筑工程	44021360	18 年，其中同类工程经验 10 年	自监理合同签订之日起，至工程保修期满为止，担任保修阶段总负责人
2	总监理工程师代表	谢乃彬	高级	房屋建筑工程	注册监理工程师	电力工程/房屋建筑工程	44033034	11 年，其中同类工程经验 8 年	自监理合同签订之日起，至工程竣工投运为止，担任施工阶段安装专业总协调
3	建筑专业监理工程师	李佳洋	中级	房屋建筑工程	注册监理工程师	电力工程/房屋建筑工程	44023687	13 年，其中同类工程经验 6 年	自监理合同签订之日起，至工程保修期满为止，担任建筑专业技术总负责
4	建筑专业监理工程师	李新坤	中级	土建	电力工程监理培训证	土建	DLJL250163	4 年，其中同类工程经验 3 年	自地基与基础工程开工之日起，至主体结构

									工程完成为止，负责地基基础、主体结构专项监理
5	建筑专业监理工程师	伍剑贤	中级	电力工程土建	注册监理工程师	房屋建筑工程/通信工程	44045574	12 年，其中同类工程经验 7 年	自地基与基础工程开工之日起，至主体结构工程完成为止，负责土建专业专项监理
6	建筑专业监理工程师	王鑫	中级	房屋建筑工程	注册监理工程师	电力工程/房屋建筑工程	44033035	13 年，其中同类工程经验 9 年	自地基与基础工程开工之日起，至主体结构工程完成为止，负责建筑结构专项监理
7	安装专业监理工程师	徐长有	高级	电力工程	注册监理工程师	市政公用工程/电力工程	31000426	27 年，其中同类工程经验 15 年	自机电安装工程开工之日起，至工程竣工投运为止，担任安装专业技术总负责
8	安装专业监理工程师	杨抗	中级	电力工程	注册监理工程师	电力工程/通信工程	44044996	12 年，其中同类工程经验 5 年	自机电安装工程开工之日起，至工程竣工投运为止，负责机

									电安装专项监理
9	安全监理工程师	朱效坤	中级	电力工程	注册安全工程师	其他安全	44180210864	11 年，其中同类工程经验 6 年	自监理合同签订之日起，至工程竣工投运为止，负责全阶段安全监理
10	造价工程师	谭香	中级	安装工程	注册造价工程师	安装工程	建［造］14134400010474	28 年，其中同类工程经验 12 年	自监理合同签订之日起，至工程保修期满为止，负责全阶段造价审核
11	造价工程师	高明月	中级	安装工程	注册造价工程师	安装工程	建［造］14214400006907	12 年，其中同类工程经验 8 年	自监理合同签订之日起，至工程保修期满为止，负责施工及保修阶段造价复核
12	监理员	王跃	中级	土建	电力工程监理培训证	土建	DLJL230628	11 年，其中同类工程经验 4 年	自地基与基础工程开工之日起，至主体结构工程完成为止，负责土建工序监理
13	监理员	刘利利	中级	电气	电力工程监理	电气	DLJL230430	12 年，其中同类	自机电安装工

					培训证			工程经验 5 年	程开工之日起，至工程竣工投运为止,负责电气工序监理
14	监理员	寇健	中级	电气	电力工程监理培训证	电气	DLJL230427	12 年，其中同类工程经验 6 年	自机电安装工程开工之日起，至工程竣工投运为止,负责电气设备监理
15	资料员	陈秋霞	中级	档案管理	档案管理员证	档案管理	202404016	21 年，其中同类工程经验 9 年	自监理合同签订之日起,至工程保修期满为止,负责保修阶段资料管理,适配中级职称要求
共计 15 人，其中： 1.拟投入的团队成员是否都提供 3 个月社保证明：☑是；☐否，0 人无社保证明 2.执业资格 10 人，其中：注册监理工程师 8 人，注册造价工程师 2 人.....。 3.高级职称 3 人、中级职称 12 人、初级 0 人。 注：①若一人同时满足上述 2 .3 点要求有多个证书或多个注册专业的，只计取一次。 ②总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、安全监理工程师、监理员均为必填项。 ③所填人员应与商务标、技术标书内容一致。									

注：按《资信标要求一览表》要求填写此表并附上相关证明资料。

李盛杰证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李盛杰　　社保电脑号：614599601　　身份证号码：440582198407226678　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425eef6c28i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月25日

注册监理工程师证

使用有效期：2025年12月11日
- 2026年06月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李盛杰

性　　别：男

出生日期：1984年07月22日

注册编号：44021360

注册执业单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

注册有效期：2029年02月06日

注册专业：电力工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：李盛杰

签名日期：2025.12.11

发证日期：2025年11月27日

职称证

广东省职称证书



姓　　名：李盛杰

身份证号：440582198407226678

职称名称：高级工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月21日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2503001257804

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

毕业证



成人高等教育

毕业证书

学生 李盛杰 性别 男，一九八四年 七 月二十二日生，于二〇一〇年 三 月至二〇一三年 一 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳大学 校（院）长：

批准文号：(86)教高3字004号

证书编号：105905201305001355

二〇一三 年 一 月 十二 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

谢乃彬证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢乃彬　　社保电脑号：615298045　　身份证号码：440112198110050332　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4222ab6ab14 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月24日

注册监理工程师证

使用有效期：2025年10月15日
2026年03月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：谢乃彬

性　　别：男

出生日期：1981年10月05日

注册编号：44033034

注册执业单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

注册有效期：2026年03月22日

注册专业：电力工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：谢乃彬

签名日期：2025-10-15

发证日期：2023年03月23日

职称证

广东省职称证书



姓　　名：谢乃彬

身份证号：440112198110050332

职称名称：高级工程师

专　　业：电力工程土建

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月20日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2203001081528

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

毕业证



成人高等教育

毕业证书

学生　谢乃彬　性别 男，一九八一年 十 月 五 日生，于二〇一二年 二 月至二〇一四年 七 月在本校　土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南城市学院　校（院）长：李建华

批准文号：教发函[2002]77号

证书编号：115275201405070686

二〇一四年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

李佳洋证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李佳洋　　社保电脑号：617174527　　身份证号码：230822198808261432　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425eefdbd1d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月25日

注册监理工程师证

使用有效期：2025年10月19日
-2026年04月17日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李佳洋

性　　别：男

出生日期：1988年08月26日

注册编号：44023687

注册执业单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

注册有效期：2027年05月20日

注册专业：房屋建筑工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：李佳洋

签名日期：2025.10.19

发证日期：2024年03月07日

注册安全工程师



中华人民共和国

注册安全工程师执业证

国家安全生产监督管理总局

姓　名　李佳洋

性　别　男

执业资格证书编号　AG00265926

持证人签名

执业证号　44180176105

发证日期　2018年02月11日

注册记录

注册类别:建筑施工安全

聘用单位:深圳市威彦达电力工程监理有限公司

有效期至:2021年02月10日

Y0486 李佳洋 230822198808261432

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

有效期：2021年2月11日至2026年2月10日

注册安全工程师注册专用章

注册记录

B0043 李佳洋 230822198808261432

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

有效期：2024年7月11日至2026年2月10日

注册安全工程师注册专用章

安全继续教育证明



姓　　名　李佳洋

性　　别　男

身份证号　230822198808261432

发证日期　2020年11月2日

证书编号　京安继11011010007314

继续教育记录

（填写接受继续教育时间、内容和学时等情况）

学习时间：2020年10月12日至11月2日

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要点解析	4学时
建筑幕墙施工安全技术	4学时
建筑施工安全风险评估评价及风险管控	4学时
建筑工程消防安全管理	4学时
北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集解读	8学时
塔式起重机安全技术	2学时
季节施工安全管理	4学时
施工升降安全技术及事故案例分析	4学时
高处作业吊篮安全技术管理	1学时
建筑中小型机械安全技术	2学时
扣件式钢管脚手架施工技术及事故案例分析	8学时
建筑起重机械安全管理	3学时
考试	合格

继续教育机构（盖章）：

继续教育记录

（填写接受继续教育时间、内容和学时等情况）

继续教育机构（盖章）：

职称证

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

证书编号：B08183010100000345



持证人签名：

B205

姓　　名：李佳洋

性　　别：男

身份证号：230822198808261432

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2018 年 10 月 20 日

毕业证



148

普通高等学校

毕业证书

学生 李佳洋 性别男，一九八八 年 八 月二十六日生，于二〇一三年

九 月至 二〇一六 年 一 月 在本校 土木工程 专业

专升本科网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101417201605000245

二〇一六 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

李新坤证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李新坤　　社保电脑号：808389489　　身份证号码：440232198909206036　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425eefff80 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月25日

电力工程监理培训证



毕业证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：李新坤

身份证号：440232198909206036

职称名称：工程师

专　　业：电力土建工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月23日

评审组织：广东省电力工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1914003003804

发证单位：梅州市人力资源和社会保障局

发证时间：2018年12月28日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

伍剑贤证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：伍剑贤　　社保电脑号：632874255　　身份证号码：441324198807145398　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4222ac56c3u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月24日

注册安全工程师证



中华人民共和国

注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

姓　名　伍剑贤

性　别　男

证件号码　441324198807145398

级　别　中级

执业证号　4418020176

发证日期　2018年11月1日

本人签名

职业资格证书管理号　20170334403320154499010026 35

101-0872

注册记录

伍剑贤 441324198807145398

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

有效期至：2021年10月31日

Y0548 伍剑贤 441324198807145398

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

有效期：2021年11月1日至2026年10月31日

注册记录

B0062 伍剑贤 441324198807145398

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

有效期：2021年11月1日至2026年10月31日

继续教育证明



姓　　名　伍剑贤

性　　别　男

身份证号　441324198807145398

发证日期　2020年11月2日

证书编号　京安继1101101007312

继续教育记录

（填写接受继续教育时间、内容和学时等情况）

学习时间：2020年10月12日至11月2日

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要点解析	4学时
建筑幕墙施工安全技术	4学时
建筑施工安全风险评估评价及风险管控	4学时
建筑工程消防安全管理	4学时
北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集解读	8学时
塔式起重机安全技术	2学时
季节施工安全管理	4学时
施工升降安全技术及事故案例分析	4学时
高处作业吊篮安全技术管理	1学时
建筑中小型机械安全技术	2学时
扣件式钢管脚手架施工技术及事故案例分析	8学时
建筑起重机械安全管理	3学时
考试	合格

继续教育机构（盖章）：

继续教育记录

（填写接受继续教育时间、内容和学时等情况）

继续教育机构（盖章）：

注册监理工程师证

使用有效期：2025年10月15日
- 2026年04月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：伍剑贤

性　　别：男

出生日期：1988年07月14日

注册编号：44045574

注册执业单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

注册有效期：2027年09月04日

注册专业：房屋建筑工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：伍剑贤

签名日期：2025.10.15

发证日期：2024年09月05日

毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 伍剑贤 性别 男，一九八八年 七 月十四 日生，于二〇〇八 年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学华立学院 校（院）长：张少明

证书编号：136561201205001814 二〇一二年 六 月三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

王鑫证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王鑫　　社保电脑号：632780958　　身份证号码：421126198805303514　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425ef07a09p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月25日

注册监理工程师证

使用有效期：2025年12月24日
- 2026年03月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：王鑫

性　　别：男

出生日期：1988年05月30日

注册编号：44033035

注册执业单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

注册有效期：2026年03月22日

注册专业：电力工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：王鑫

签名日期：2025.12.24

发证日期：2023年03月23日

职称证

广东省职称证书



姓　　名：王鑫

身份证号：421126198805303514

职称名称：工程师

专　　业：电力工程电气

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月19日

评审组织：深圳市电力专业中级专业技术资格评审委员会（电网）

证书编号：2003003041678

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

毕业证

普通高等学校



毕业证书

学生　王鑫　性别男，一九八八年　五　月三十日生，于二〇〇八年　九　月至二〇一二年　六　月在本学院　电气工程及其自动化（输电线路方向）　专业　四　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：三峡大学科技学院　　院　　长：吴佳正印

证书编号：　132361201205001092　　二〇一二　年　六　月　三十　日

查询网址　http://www.chsi.com.cn

徐长有证件

身份证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐长有　　社保电脑号：615298044　　身份证号码：410702196706220510　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425eef949aj ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月25日

注册监理工程师证

使用有效期：2025年11月19日
- 2026年05月18日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：徐长有

性　　别：男

出生日期：1967年06月22日

注册编号：31000426

注册执业单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

注册有效期：2028年07月14日

注册专业：市政公用工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）
1101081000461

个人签名：徐长有

签名日期：2025.11.19

发证日期：2025年05月06日

毕业证



成人高等教育

毕业证书

学生 徐长有 性别 男，一九六七 年 六 月二十二 日生，于 二零零八 年 三 月至 二零一一年 一 月在本校 计算机科学与技术 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南科技学院

校（院）长：王清望

批准文号：教成[1993]19号

证书编号：104675201105000170

二零一一年 一 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证

广东省职称证书



姓　　名：徐长有

身份证号：410702196706220510

职称名称：高级工程师

专　　业：电力工程土建

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月20日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2203001081620

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

杨抗证件

身份证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨抗　　社保电脑号：626000912　　身份证号码：411325198709204578　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425ef00f45i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月25日

注册监理工程师证

使用有效期：2025年10月15日
-2026年04月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：杨抗

性　　别：男

出生日期：1987年09月20日

注册编号：44044996

注册执业单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

注册有效期：2027年09月04日

注册专业：电力工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2025.10.18

发证日期：2024年09月05日

职称证

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21618632



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓　名　杨抗　性　别　男

身份证号　411325198709204578

职称系列　工程系列

资格名称　工程师

专　业　市政公用工程

授予时间　2017年12月

评审机构　工程系列民营企业系统贵港市中级评委会

批准机关（盖章）　贵港市人力资源和社会保障局

2018年　5月　9日

毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 杨抗 性别男，一九八七 年 九 月 二十 日生，于二零零六年 九 月至二零零九 年 七 月在本校 道路桥梁工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州交通职业学院 校（院）长：

证书编号：134981200906001714 二零零九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

朱效坤证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱效坤　　社保电脑号：634200431　　身份证号码：372926199002152817　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425ef10dbf5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月25日

毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 朱效坤 性别 男 ，一九九〇 年 二 月 十五 日生，于 二〇〇九 年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 电气自动化技术(机电维修方向) 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：贵州电力职业技术学院 校（院）长：

证书编号：130531201206000647 二〇一二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

注册监理工程师证

使用有效期：2025年10月15日
-2026年04月06日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：朱效坤

性　　别：男

出生日期：1990年02月15日

注册编号：44033640

注册执业单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

注册有效期：2026年04月06日

注册专业：电力工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：朱效坤

签名日期：2025.10.15

发证日期：2023年04月07日

注册安全工程师证



中华人民共和国

注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

姓　　名　朱效坤

性　　别　男

证件号码　372926199002152817

级　　别　中级

执业证号　44180200864

发证日期　2018年5月15日

本人签名

职业资格证书管理号　20170334403320174499060045 61

101-1199

注 册 记 录

朱效坤 372926199002152817

注册类别：其他安全(电力)

聘用单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

有效期至：2021年10月31日

Y0047 朱效坤 372926199002152817

注册类别：其他安全

聘用单位：深圳市威彦达电力工程监理有限公司

有效期：2021年11月1日至2026年10月31日

注 册 记 录

安全工程师继续教育记录



姓　　名：朱效坤
性　　别：男
身份证号：372926199002152817
类　　别：注册安全工程师再教育
证书编号：ZA372926199002152817
有 效 期：与执业证同时使用

朱效坤同志于 2021年 4月 19日
至 2021年 4月 22日参加
注册安全工程师再教育 培训，
完成规定课程学习，培训合格。

培训单位(盖章)
发证日期 2021年 4月22日

培 训 记 录

培训时间：2021年 4月19日至 2021年 4月22日

课程名称	学时	考核
情绪管控及对安全生产的影响		合格
企业安全管理体系的演化及发展趋势		合格
习近平总书记安全思想重要论述解读		合格
注册安全工程师执业素养提升及执业发展规划		合格
（共24学时）		

再 教 育 记 录

培训班类型：
培训时间：2021年 4月22日至2021年 4月25日

课程名称	学时	成绩	备注
国家及广东省安全生产新政策新文件解读		合格	
三年专项行动及一线三排		合格	
突发事件应急处置能力提升		合格	
防火防爆消防管理措施及方法		合格	
（共24学时）			

培训单位（盖章）
2021年 4月25日

再 教 育 记 录

培训班类型：
培训时间：　年　月　日至　年　月　日

课程名称	学时	成绩	备注

培训单位（盖章）：
年　月　日

职称证

广东省职称证书



姓　　名：朱效坤

身份证号：372926199002152817

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月13日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2103003059659

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

谭香证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭香　　社保电脑号：623803328　　身份证号码：360111197812170063　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425ef1240f6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月25日

一级造价工程师注册证书

使用有效期：2025年12月09日
- 2026年03月09日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：谭香

性　　别：女

出 生 日 期：1978年12月17日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14134400010474

有 效 期：2026年01月01日-2029年12月31日

聘 用 单 位：深圳市威彦达工程监理有限公司

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年12月08日

个人签名：谭香

签名日期：2025.12.09日

毕业证



高等教育自学考试

毕 业 证 书

谭 春 同志，系江 西省（自治区、直辖市）永 新县（区）人，参加高等教育机电一体化工专业本科自学考试，课程成绩全部合格，经审定，准予于二00二年六月毕业。

证书登记 本 字第 65362401982103890 号

主考学校 高等教育自学考试委员会

（校长） 二00二年六月

职称证

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualification level of speciality and technology.

approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

编号：
No.： 09033119



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号0901363212409310l
File No.：

姓名：
Full Name 谭香

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1978.12

专业名称：
Speciality 建筑经济

资格级别：
Qualification Level 中 级

批准日期：
Approval Date 二00九年十一月

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2010 年 3 月 1 日
Issued on

高明月证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：高明月　　社保电脑号：632780420　　身份证号码：220112199002200042　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4222ac47f93 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月24日

一级造价工程师注册证书

使用有效期：2025年11月07日
-2026年02月05日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：高明月

性　　别：女

出 生 日 期：1990年02月20日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14214400006907

有 效 期：2025年07月16日-2029年07月15日

聘 用 单 位：深圳市威彦达工程监理有限公司

个人签名：高明月

签名日期：2025.11.7

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年06月23日

职称证

广东省职称证书



姓　　名：高明月

身份证号：220112199002200042

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月19日

评审组织：深圳市电力专业中级专业技术资格评审委员会（电网）

证书编号：2003003041746

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

毕业证



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：高明月

身份证号：220112199002200042

证书编号：654205300929083O1

参加 电力系统及其自动化　　专业 本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2013 年 06 月 30 日

高 等 院 校

2013 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

湖北省自学考试委员会证书查询网址：
http://www.hbea.edu.cn/query_zkbyz.asp

No.01- 1302875110

1306

王跃证件

身份证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王跃　　社保电脑号：638647883　　身份证号码：440583199205261 61X　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425ef0360e7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月25日

电力行业岗位证



姓　　名：王跃

性　　别：男

出生年月：1992 年 05 月

从事专业：土建

工作单位：深圳市威彦达工程监理有限公司

证书编号：DLJL230628

王跃　同志通过审核且参加监理工程师相关业务培训考试合格

有效期至：2026 年 12 月 6 日

毕业证



高　等　教　育

毕　业　证　书

学生王跃　性别男，1992 年 05 月 26 日生，于 2014 年 09 月至 2018 年 07 月在本校 专科起点 土木工程 专业网络教育 2.5 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：

校（院）长：

证书编号：107307201805004198

二〇一八 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证

广东省职称证书



姓　　名：王跃

身份证号：44058319920526161X

职称名称：工程师

专　　业：电力工程土建

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月11日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2303003096239

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月21日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

刘利利证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘利利　　社保电脑号：632780496　　身份证号码：372926199005226658　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425ef0b2936 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月25日

电力工程监理培训证



毕业证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：刘利利

身份证号：372926199005226658

职称名称：工程师

专　　业：电力工程电气

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月19日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2203003081626

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

寇健证件

身份证





社保证明



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：寇健　　社保电脑号：635884766　　身份证号码：511502199010262736　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f425ef0db36q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

证明专用章

打印日期：2025年12月25日

职称证

广东省职称证书



姓　　名：寇健

身份证号：511502199010262736

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月19日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2203003081268

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

电力工程监理培训证



毕业证



陈秋霞证件

身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈秋霞　　社保电脑号：601187164　　身份证号码：440582198107076663　　页码：1

参保单位名称：深圳市威彦达工程监理有限公司　　单位编号：261746　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号
2024	12	261746
2025	01	261746
2025	02	261746
2025	03	261746
2025	04	261746
2025	05	261746
2025	06	261746
2025	07	261746
2025	08	261746
2025	09	261746
2025	10	261746
2025	11	261746
2025	12	261746
合计		

证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4222afad54w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
261746	深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

证明专用章

打印日期：2025年12月24日

职称证

广东省职称证书



姓　　名：陈秋霞

身份证号：440582198107076663

职称名称：馆员

专　　业：档案管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市档案中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003022257

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

档案管理员证


姓 名：陈秋霞 性 别：女
身份证号码：440582198107076663
证书编号：20130284

毕业证


广东海洋大学
GUANGDONG OCEAN UNIVERSITY
毕业证书
陈秋霞，女，一九八一年七月七日生，于二〇二二年三月至二〇二五年一月在本校电气工程及其自动化专业函授学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
广东海洋大学
校长
批准文号：（87）教高三字022号
证书编号：105665202505001673
二〇二五年一月五日
成人高等教育毕业生
查询网址：http://www.chsi.com.cn