

标段编号：4403832023030003001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁改工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：润建股份有限公司

日期：2026年01月12日



工程编号：4403832023030003001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁
改工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：润建股份有限公司

日期：2026年01月12日



目录

目录.....	2
1. 投标人基本情况	6
1.1. 投标人基本情况汇总表	6
1.1.1. 企业曾用名.....	8
1.2. IS09001 质量管理体系认证.....	9
1.2.1. 网上查询结果.....	11
1.3. 股权证明材料.....	12
1.3.1. 国家企业信用信息公示系统	12
1.3.2. 关于上市公司实际信息与国家企业信用信息公示系统、企查查、天眼查、爱企查等第三方平台所登记发起人股东信息不一致说明.....	16
2. 投标人同类业绩情况	18
2.1. 福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）.....	20
2.1.1. 合同扫描件.....	20
2.1.2. 验收证明.....	28
2.2. 福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）-移动迁改工程	32
2.2.1. 合同扫描件.....	32
2.2.2. 验收证明.....	40
2.3. 天峨（黔桂界）至北海高速公路（凤山段）红线区域内中国移动通信线路迁改工程协议.....	44
2.3.1. 合同扫描件.....	44
2.3.2. 验收证明.....	53
2.4. 大新德天至宁明花山公路（硕龙到天西段）二期工程(K0000至K6000)通信光缆线路迁改工程.....	55
2.4.1. 合同扫描件.....	55
2.4.2. 验收证明.....	73

2.5. 2022-2025年浙江联通运维施工框架协议（含线路迁改、技改、网络整治、灾后整治等）（标8：湖州）-润建.....	77
2.5.1. 合同扫描件.....	77
2.5.2. 订单合同-2022年中国联通浙江湖州光缆迁改二期工程-2019年湖州市内环南太湖新区段（二环北路内环快速路2标：七里亭路-体育场路）通信管线搬迁工程（管道部分）.....	88
2.5.3. 验收证明.....	89
2.6. 安宁庄地区积水点治理工程-京藏高速辅路西侧南段雨水管线(二期)工程中国移动光缆改移工程.....	90
2.6.1. 合同扫描件.....	90
2.6.2. 验收证书.....	94
2.7. 天峨-北海公路平果至南宁段（武鸣区）通信线路迁改工程施工总承包.....	95
2.7.1. 合同扫描件.....	95
2.7.2. 验收报告.....	99
3. 项目经理业绩情况.....	100
3.1. 身份证.....	101
3.2. 毕业证.....	101
3.3. 一级建造师资格证.....	102
3.3.1. 一级建造师资格证真伪查询结果.....	102
3.4. 一级注册建造师证.....	103
3.4.1. 一级注册建造师证真伪查询结果.....	104
3.5. 安全员证（建）B.....	105
3.6. 安全员证（信）B.....	106
3.7. 劳动合同.....	107
3.8. 社保证明.....	114
3.8.1. 月份:2025年01月-12月.....	114
3.8.2. 月份:2023年01月-2024年12月.....	117
3.9. 同类项目业绩.....	121

3.9.1. 合同扫描件：福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）	121
3.9.2. 验收证明.....	129
4. 其他项目成员（不含项目经理）情况承诺函.....	133
4.1. 附表 1：拟派项目管理团队成员（不含项目经理）	134
4.1.1. 李卉艳.....	136
4.1.2. 陈二虎.....	139
4.1.3. 陈和利.....	142
4.1.4. 刘前永.....	145
4.1.5. 陈晓敏.....	149
4.1.6. 黄元.....	152
4.1.7. 吴俊飞.....	156
4.1.8. 叶雄飞.....	159
4.1.9. 黄爱广.....	163
4.1.10. 李传宇.....	167
4.1.11. 黄俊强.....	172
4.1.12. 冼来庆.....	178
4.1.13. 李朝生.....	181
4.1.14. 杨锦华.....	184
4.1.15. 刘远钊.....	187
4.1.16. 李碧艺.....	190
4.1.17. 胡俊韬.....	193
4.1.18. 苏珠兰.....	196
4.1.19. 卢海.....	199
4.1.20. 蔡佐传.....	205
4.1.21. 胡科.....	208
4.1.22. 禤智丽.....	211
4.1.23. 蒋玉芳.....	215

4.1.24. 周承波.....	219
4.1.25. 何素梅.....	222
4.1.26. 陈恒.....	228
4.1.27. 马华斌.....	234
4.1.28. 杨磊.....	238
4.1.29. 苏佳金.....	242
4.1.30. 周次谋.....	245
4.1.31. 兰韦忠.....	252
4.1.32. 严东强.....	256
4.1.33. 钟滨.....	259
4.1.34. 莫丽兰.....	263
5. 拟投入机械设备情况承诺函	266
5.1. 附表 1: 拟投入机械设备情况表.....	267
6. 投标人承诺	268

1. 投标人基本情况

1.1. 投标人基本情况汇总表

投标人基本情况汇总表

企业名称	润建股份有限公司	企业曾用名 (如有)	详见资格审查文件《1.1.企业变更通知书》P5-15
统一社会信用代码	9145000074512688XN	企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册资金 (万元)	贰亿贰仟零柒拾肆万陆仟叁佰肆拾柒圆整(22074.6347万元)	注册地址	南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室
本单位负责人 (法定代表人)	姓名:许文杰;身份证号:37233019750905221X;联系方式:0771-5303999		
企业所有制	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业		
控股股东/投资人	李建国	出资比(29.49)%	
非控股股东 /投资人	徐州弘泽元天创业投资合伙企业 (有限合伙)	出资比(11.50)%	
	广东金晟丰私募股权投资基金管理 有限公司—广东晟粤创智股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	出资比(6.85)%	
	香港中央结算有限公司	出资比(0.58)%	
	太平人寿保险有限公司—传统—普 通保险产品—022L—CT001深	出资比(0.57)%	
	中国人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品—005L—CT001沪	出资比(0.52)%	
	招商银行股份有限公司—南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金	出资比(0.46)%	
	全国社保基金—一六组合	出资比(0.46)%	
	前十大股东以外的其他上市公司流 通股股东	出资比(47.74)%	

	许文杰	出资比（1.14）%
	梁姬	出资比（0.69）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
是否存在“与招标人有利关系”的情况	<input type="checkbox"/> 是，与招标人的关系为：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 否	
ISO9001 质量管理体系认证证书	是否具有：是	

注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图；

2、控股股东/投资人是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

5、按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

1.1.1. 企业曾用名

序号	企业名称	变更后名称	变更时间
1	润建通信股份有限公司	润建股份有限公司	2019年4月18日
2	广西润建通信股份有限公司	润建通信股份有限公司	2012年10月24日
3	广西润建通信发展有限公司	广西润建通信股份有限公司	2012年9月29日
4	成立	广西润建通信发展有限公司	2003年1月3日

1.2. ISO9001 质量管理体系认证





1.2.1. 网上查询结果

查询链接：<http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=C%EF%BC%86currentPosition=undefined>

The screenshot displays the 'Certificate Information' (证书信息) section of a certification record on the National Market Supervision Administration website. The certificate details are as follows:

- Certificate Number:** 11425EC8706R5M
- Certificate Status:** 有效 (Valid)
- Issuance Date:** 2025-08-25
- Certificate Expiry Date:** 2028-08-27
- Initial Issuance Date:** 2011-01-24
- Information Upload Date:** 2025-12-01
- Supervision Times:** 1
- Recertification Times:** 5
- Certification Project:** 建设工程施工质量管理体系认证 (Construction Quality Management System Certification)
- Certification Basis:** GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 GB/T 50430-2017
- Certification Scope:** 建筑工程、建筑装饰装修工程、电气工程（含新能源发电工程及新能源配套工程）、输变电工程、通信工程的施工（该公司资质范围内）；节能改造技术服务（含合同能源管理服务），计算机信息技术全生命周期服务（含信息系统集成服务，计算机应用软件开发，以及计算机、通信设备的销售及售后服务），安防技术防范工程（系统）的设计、施工（安装）及维护，机房、数据中心及相关机电设施的全面运维管理服务，智能无人飞行器的销售及巡检相关的技术服务，制冷空调设备（机房制冷设备、基站新风空调、机舱空调）的全生命周期管理服务（含研发设计、销售、安装、维修及技术服务），通信信息网络全生命周期的技术服务（含系统设计、通信网络维护及设备维修、通信网络优化服务，低/中/高压电力设施及设备的全生命周期服务（含充电桩的运维、维修，电力设施的承接、承接服务，以及电力设备的销售、检修及相关售后服务）（该公司许可范围内），建筑智能化系统设计（该公司资质范围内）
- Number of Sites Covered:** 否 (No)
- Certification Sites and Addresses:** 注册地址：南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室；通讯办公地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区华威路19号C1栋11层
- Certification Body:** CNAS
- EC9000 Certificate:** 建筑工程、建筑装饰装修工程、电气工程（含新能源发电工程及新能源配套工程）、输变电工程、通信工程的施工（该公司资质范围内）
- QMS Scope:** 对应的QMS覆盖范围
- Change Date:** 2025-11-28

获证组织基本信息 (Certified Organization Basic Information):

- Organization Name:** 冠建股份有限公司
- Unified Social Credit Code/Organization Code:** 9145000074512688XN
- Location:** 中国 广西壮族自治区
- Certificate System Coverage Personnel:** 173
- Organization Address:** 注册地址：南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室；通讯办公地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区华威路19号C1栋11层

发证机构信息 (Issuing Institution Information):

- Institution Name:** 北京东方纵横认证中心有限公司
- Institution Approval Number:** CNCA-R-2003-114
- Validity Period:** 2031-07-09
- Institution Status:** 有效 (Valid)
- Website:** www.eacc.com.cn
- Address:** 中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层
- Business Scope:** 产品认证 (Product Certification)
 - 农林（牧）渔；中药
 - 加工食品、饮料和烟草
 - 木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品
 - 化工类产品
 - 建材产品
 - 家具；其他未分类产品
 - 保养和维修服务

证书变化历史轨迹 (Certificate Change History):

序号	认证活动	简要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
2	特殊审核（如扩大范围等）	审核之后做出如下变更： 变更内容：扩大业务范围； 变更日期：2025-11-28； 换证日期：2025-11-28；	2025-11-21 – 2025-11-22	喻泓健（2025-NIQMS-4205694，审核员，特殊审核）	2025-12-01	
1	再认证审核	换证日期：2025-08-25；	2025-08-11 – 2025-08-13	喻泓健（2025-NIQMS-4205694，审核员，再认证二阶段） 何旭创（2023-NIQMS-2252149，审核员，再认证二阶段） 韦东球（2024-NIQMS-4090629，审核员，再认证二阶段）	2025-08-25	

At the bottom of the page, there is a QR code for the National Market Supervision Administration, contact information for the issuing institution (Beijing Dongfang Zhenxing Certification Center Co., Ltd.), and a 'Government Hotlines' (政府热线) icon.

1.3. 股权证明材料

1.3.1. 国家企业信用信息公示系统

查询链接：<https://shiming.gsxt.gov.cn/corp-query-search-1.html>

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

润建股份有限公司 存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 9145000074512688XN

注册号: 9145000074512688XN

法定代表人: 许文杰

登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局

成立日期: 2003年01月03日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

- 统一社会信用代码: 9145000074512688XN
- 企业名称: 润建股份有限公司
- 法定代表人: 许文杰
- 成立日期: 2003年01月03日
- 注册资本: 22074.634700万人民币
- 核准日期: 2024年12月06日
- 登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局
- 登记状态: 存续(在营、开业、在册)
- 住所: 南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室

■ 经营范围

许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 雷电防护装置检测; 特种设备安装改造修理; 测绘服务; 互联网信息服务; 基础电信业务; 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务; 通用航空服务; 出版物批发; 出版物零售; 道路货物运输(不含危险货物); 建设工程设计; 建设工程设计; 建筑劳务分包; 劳务派遣服务; 职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 发电技术服务; 风力发电技术服务; 太阳能发电技术服务; 在线能源监测技术研发; 电工仪器仪表制造; 电工仪器仪表销售; 智能电网及控制设备销售; 电池制造; 电池销售; 充电桩销售; 电力设施器材销售; 变压器、整流器和电感器制造; 电力电子元器件制造; 电力电子元器件销售; 物联网技术服务; 网络技术服务; 信息系统运行维护服务; 数据处理和存储支持服务; 5G通信技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 软件开发; 互联网数据服务; 信息系统集成服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 技术进出口; 货物进出口; 软件销售; 工程管理服务; 工程和技术研究和技术试验; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需审批的项目); 通讯设备修理; 通讯设备销售; 网络设备销售; 通信设备制造; 光通信设备制造; 仪器仪表修理; 仪器仪表销售; 通用设备修理; 电子产品销售; 机械电气设备销售; 销售代理; 制冷、空调设备销售; 制冷、空调设备制造; 移动通信设备销售; 电子元器件制造; 信息安全设备销售; 安全技术防范系统设计施工服务; 消防技术服务; 移动终端设备制造; 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 数字专用仪器销售; 数字视频监控系统销售; 安防设备销售; 安防设备制造; 智能无人飞行器销售; 智能无人飞行器制造; 广播电视传输设备销售; 第二类医疗器械销售; 智能机器人销售; 智能仓储装备销售; 金属制品销售; 以自有资金从事投资活动; 供应链管理; 国内贸易代理; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照面额事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统营业执照面额公示内容作相应调整,详见https://www.sam.gov.cn/zw/zhoqk/fdzdgm/djcz/art/2023/art_9c67139da37a46fc89554d2d130947b2.html

■ 营业期限信息

- 营业期限自: 2003年01月03日
- 营业期限至:

■ 发起人及出资信息

序号	发起人名称	发起人类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	郑志树	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	李建国	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	王秉初	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
4	崔方	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
5	苏州瑞安投资管理合伙企业(有限合伙)	内资合伙企业	合伙企业营业执照	32050000080474	查看

共查询9条记录 共2页

■ 主要人员信息 共计12条信息

许文杰 董事长	李建国 监事长	陶秋鸿 监事	黄维干 董事	罗剑涛 董事	方培豪 董事	周宇宁 董事	林伟伟 董事
唐敏 监事	戴芸 董事	梁娟 董事	欧宇非 监事				

■ 分支机构信息 共计26条信息 << 查看全部 >>

润建股份有限公司南宁分公司 统一社会信用代码: 91320118MA8T8N78X9 登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局	润建股份有限公司广西分公司 统一社会信用代码: 91450100MA5PBG7P11 登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局	润建股份有限公司东莞分公司 统一社会信用代码: 91370521MA7M68YD5M 登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局
润建股份有限公司浙江分公司 统一社会信用代码: 91330127MAC4P6697K 登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局	润建股份有限公司清远分公司 统一社会信用代码: 91441802MA58D9U699 登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局	润建股份有限公司东莞分公司 统一社会信用代码: 91441900MADW1R6C50 登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局
润建股份有限公司河北分公司 统一社会信用代码: 91130102MA7E5KA32D 登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局	润建股份有限公司云南分公司 统一社会信用代码: 91530326MA7KH4299 登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局	润建股份有限公司呼和浩特分公司 统一社会信用代码: 91150103MAC6X30X3 登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局

■ “多证合一”信息公示

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BD38D475CE255612A253E388F805FEA544F775659EED609C832853B2018FFFAF1F7CF10D12B9CBDF63D83C803222405828BC557FD323C9A1F11830E8B8595B985994...

■ 营业期限信息

· 营业期限自: 2003年01月03日 · 营业期限至:

■ 发起人及出资信息

序号	发起人名称	发起人类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
6	北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)	内资合伙企业	合伙企业营业执照	110112013581071	查看
7	宁波中深嘉盟股权投资企业(有限合伙)	企业法人	内资企业法人	330200000082804	查看
8	浙江森信诚有限公司	企业法人	内资企业法人	330000000032545	查看
9	广西威玛德力投资管理中心(有限合伙)	法人股东	其他	450100200178776	查看

共 9 条记录 共 2 页

首页 < 上一页 1 2 下一页 > 末页

■ 主要人员信息 共计 12 条信息

许文杰 董事兼总经理	李建国 董事长	陶秋鸿 监事	黄维干 董事	罗剑涛 董事	方培豪 董事	周冠宇 董事	林伟伟 董事
唐敏 监事	戴芸 董事	梁妮 董事	欧宇菲 监事				

■ 分支机构信息 共计 26 条信息 << 查看全部 >>

★ 关注

📄 订阅

🗨️ 异议

⬇️ 返回

https://shiming.gxst.gov.cn/%7BC70B53EAF6E3759C31882C3994E9FE25BC142EFA601D7E26384F9846DD4AA60B174FF6E17ACDA904118A6656E339F98BC10200F288436B82698E498E49878E5... 13265...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

2024年度报告 更新时间:2025年05月30日
企业年报信息由企业填报,企业对其填报信息的真实性、合法性负责

■ 基本信息

- 统一社会信用代码/注册号: 9145000074512688XN
- 企业名称: 润建股份有限公司
- 企业注册地址: 南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7- 邮政编码: 530007
- 企业电子邮箱: rjgf@runjian.com
- 企业联系电话: 0771-5303999
- 其中女性从业人数: 企业选择不公示
- 从业人数: 企业选择不公示
- 企业经营状态: 开业
- 企业控股情况: 企业选择不公示
- 是否有对外投资或购买其他公司股权: 是
- 是否有网站或网店: 是
- 是否有对外提供担保信息: 否
- 有限类任公司本年度是否发生股权转让: 否

■ 主营业务活动: 许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;雷电防护装置检测;特种设备安装改造修理;测绘服务;互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类增值电信业务;通用航空服务;出版物批发;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计;建筑劳务分包;劳务派遣服务;职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;在线能源监测技术研发;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;电池制造;电池销售;充电桩销售;电力设备维修;变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;物联网技术服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口;软件销售;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通讯设备修理;网络设备销售;网络设备销售;通信设备制造;通信设备销售;光通信设备销售;仪器仪表修理;仪器仪表销售;通用设备修理;电子产品销售;机械电气设备销售;销售代理;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;移动通信设备制造;电子元器件制造;信息安全设备销售;安防设备销售;安防设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;广播电视传输设备制造;第二类医疗器械销售;智能机器人销售;智能仓储装备销售;金属材料销售;以自有资金从事投资活动;供应链管理;国内贸易代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

■ 网站或网店信息 共计 1 条信息

润建股份有限公司
- 类型: 网站
- 网址: www.runjian.com

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	苏州恒安德投资管理合伙企业(有限合伙)	470.4	2012年9月29日	货币	470.4	2012年9月29日	货币
2	北京金晨股权投资管理中心(有限合伙)	470.4	2012年9月29日	货币	470.4	2012年9月29日	货币
3	郑志树	172.48	2012年9月29日	货币	172.48	2012年9月29日	货币
4	柳方	545.66	2012年9月29日	货币	545.66	2012年9月29日	货币
5	广西威克德力投资管理有限公司	1240.15	2012年9月29日	货币	1240.15	2012年9月29日	货币

共查询到 9 条记录 共 2 页

■ 对外投资信息 共计 34 条信息 <- 查看全部 ->

贵阳新源新能源有限公司 陕西润风新能源有限公司 深圳市争分科技有限公司
-统一社会信用代码/注册号: 91520114MAE888W9D -统一社会信用代码/注册号: 91610139MADH25K43 -统一社会信用代码/注册号: 91440300MADCLUDN98

库车润初储能有限公司 北京润谷佳育智慧科技有限公司 广西慧研海科技有限公司
-统一社会信用代码/注册号: 91652902MADH99E689 -统一社会信用代码/注册号: 91110117MADCYMCM6 -统一社会信用代码/注册号: 91450100MAE849A79

宜宾卓云信息科技有限公司 德州德创壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙) 润建(内蒙古)能源科技有限公司
-统一社会信用代码/注册号: 91511502MADCDQDF96 -统一社会信用代码/注册号: 91371428MAE8K1413F -统一社会信用代码/注册号: 91150104MAE8R8RT7E

■ 企业资产状况信息

资产总额 企业选择不公示

https://shiming.gxzt.gov.cn/%7BC70B53EAF6E3759C31882C3994E9FEE25BC142E66A01D7E26384F9846DDAA4A60B174FF6E17ACDA904118A66565E339F98BC10200F28843682698E498E49878E5...

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
6	李建国	7113.47	2012年9月29日	货币	7113.47	2012年9月29日	货币
7	宁波中丞嘉盟股权投资合伙企业(有限合伙)	627.2	2012年9月29日	货币	627.2	2012年9月29日	货币
8	王继初	4742.32	2012年9月29日	货币	4742.32	2012年9月29日	货币
9	浙江信诺建设有限公司	297.92	2012年9月29日	货币	297.92	2012年9月29日	货币

共 9 条记录 共 2 页

对外投资信息

共计 34 条信息 << 查看全部 >>

贵阳新壹新能源有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91520114MA8H88WK9D	陕西同风新能源有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91610139MADH42J5K43	深圳市争分科技有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91440300MADCLUDN98
库车润切储能有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91652902MADH99E689	北京润谷信育智慧科技有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91110117MADCYFMC6M	广西蓝辰智海科技有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91450100MAEA84PA79
宜宾卓云信息科技有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91511502MADCDDQDF96	德州德创壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码/注册号: 91371428MAE5K4413F	润建(内蒙古)能源科技有限公司 统一社会信用代码/注册号: 91150104MAE9R8RT7E

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

1.3.2. 关于上市公司实际信息与国家企业信用信息公示系统、企查查、天眼查、爱企查等第三方平台所登记发起人股东信息不一致说明

关于上市公司实际信息与国家企业信用信息公示系统、 企查查、天眼查、爱企查等第三方平台 所登记发起人股东信息不一致的说明

一、 国家企业信用信息公示系统登记信息情况

国家企业信用信息公示系统（以下简称“公示系统”）显示的是公司依法在辖区工商行政管理局所登记的事项，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第二章 登记事项 第六条 市场主体应当按照类型依法登记下列事项：

（一）公司：名称、类型、经营范围、住所、注册资本、法定代表人姓名、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人姓名或者名称。

根据条例要求，公示系统显示的股东信息是有限责任公司股东或者股份有限公司发起人姓名或者名称。

有限责任公司的股东或注册资本等信息发生变化需要到工商局进行变更登记，因此有限责任公司在公示系统中的股东信息是与实际股东信息一致的。

由于股份有限公司的股份可以自由转让，工商局不对股份有限公司的股东变动、注册资本变动等进行登记，因此股份有限公司在公示系统中的发起人股东信息与实际股东信息不一致是正常现象。

二、 企查查、天眼查、爱企查等第三方平台登记信息情况

企查查科技有限公司（以下简称“企查查”）、北京金堤科技有限公司（以下简称“天眼查”）、百度在线网络技术（北京）有限公司旗下信息查询平台（以下简称“爱企查”）等第三方平台显示的“股份有限公司发起人信息”，来源为国家企业信用信息公示系统，因此股份有限公司在企查查、天眼查、爱企查等第三方平台显示中的发起人股东信息与实际股东信息不一致是正常现象。

此外企查查、天眼查、爱企查等第三方平台展示的如：十大股东、企业高管、员工人数、控股关系、财务信息等信息，信息来源为上市公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、深圳证券交易所（<http://www.szse.cn/>）上发布的定期报告（一季报、半年报、三季报、年报）。由于上市公司定期报告在季度结束



后披露（一季报、半年报、三季报、年报分别于当年4月、8月、10月、次年4月披露），因此相关平台所展示的信息存在滞后的情况，导致与公司实际信息不一致，属于正常情况。

三、 润建股份有限公司信息说明

润建股份有限公司（以下简称“公司”）在股份改制后，股东发生过变动，并于2015年在全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）挂牌后发行过股份，在2017年也有股东进行了股份转让，共有股东58名。

公司于2018年3月在深圳证券交易所挂牌上市，为上市公司，公司股票在二级市场可自由买卖，股东数量、持股情况随交易情况发生变化。股东信息由中国证券登记结算有限责任公司进行登记，并由公司定期正式对外披露。

公司十大股东、企业高管、员工人数、控股关系、财务信息等相关数据均以公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、深圳证券交易所（<http://www.szse.cn/>）上所发布的信息为准。



2. 投标人同类业绩情况

根据招标文件要求，润建股份提供 7 份自 2020 年 1 月 1 日至本项目截标之日（以交（竣）工验收证明材料中载明的最晚时间为准），在全国范围内完成过的同类工程业绩（同类工程业绩指交通工程（含市政道路、公路、轨道工程）通信管线迁改工程），其中单项合同额 \geq 900 万元 1 份，单项合同额 \leq 900 万元 6 份，并提供施工合同关键页扫描件（体现工程名称、承包内容、合同金额、双方盖章签字页）以及交（竣）工验收证明（体现交（竣）工验收时间）扫描件为依据，证明材料资料齐全、清晰，可确定为同类工程业绩；详见下方：

投标人同类业绩情况

1、项目名称:福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）；

承包人名称:润建股份有限公司；

合同金额: **962.97 万元**；完工时间: 2023 年 03 月 14 日；

项目主要内容:通信管线迁改工程；

2、项目名称:福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）-移动迁改工程；

承包人名称:润建股份有限公司；

合同金额: **716.55 万元**；完工时间: 2022 年 05 月 30 日；

项目主要内容:通信管线迁改工程；

3、项目名称:天峨（黔桂界）至北海高速公路（凤山段）红线区域内中国移动通信线路迁改工程协议；

承包人名称:润建股份有限公司；

合同金额: **337.33 万元**；完工时间: 2021 年 10 月 26 日；

项目主要内容:通信管线迁改工程；

4、项目名称:大新德天至宁明花山公路（硕龙到天西段）二期工程(K0000 至 K6000) 通信光缆线路迁改工程（杆路新建光缆）；

承包人名称:润建股份有限公司；

合同金额: **292.57 万元**；完工时间: 2022 年 06 月 30 日；

项目主要内容:通信管线迁改工程;

5、项目名称:2022-2025年浙江联通运维施工框架协议(含线路迁改、技改、网络整治、灾后整治等)(标8:湖州)-润建;

承包人名称:润建股份有限公司;

合同金额:250.12万元;完工时间:2022年12月01日;

项目主要内容:通信管线迁改工程;

6、项目名称:安宁庄地区积水点治理工程-京藏高速辅路西侧南段雨水管线(二期)工程中国移动光缆改移工;

承包人名称:润建股份有限公司;

合同金额:888.16万元;完工时间:2023年06月03日;

项目主要内容:通信管线迁改工程;

7、项目名称:天峨-北海公路平果至南宁段(武鸣区)通信线路迁改工程施工总承包;

承包人名称:润建股份有限公司;

合同金额:671.32万元;完工时间:2022年01月05日;

项目主要内容:通信管线迁改工程;

注:按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。建议优先提供单项金额≥900万元同类工程施工业绩。

2.1. 福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）

2.1.1. 合同扫描件

合同编号	FH (HT) 2021001-8
资金来源	宝发改概算【2020】170号

福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）

甲 方：深圳市宝安区福海街道办事处

乙 方：润建股份有限公司

协 议 书

甲方：深圳市宝安区福海街道办事处（以下简称甲方）

乙方：润建股份有限公司（以下简称乙方）

福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动），按经区造价站已备案的工程预算造价下浮 8% 实施，直接发包给通信管线产权单位中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司组织实施迁改工作，产权单位要按程序进行监管。经甲、乙双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上，达成本协议，具体如下：

第一条 委托内容

根据关于支持《关于协助开展福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）事宜的函》的复函，福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）由中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司按相关规定确定的施工单位（即乙方）承担迁改工作。

工程范围为福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程红线范围内通信管线及有关设施等（包括但不限于施工图纸和施工图预算审定书所含所有内容）。

由中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司及乙方按程序及相关规定和甲方施工总进度计划安排全面组织本迁改及保护工程的施工、竣工验收、结算及移交工作。

第二条 迁改期限及要求

- 1、 合同签订后，乙方必须按甲方确认的工程进度表完成福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）的迁改及保护工作。
- 2、 通信的迁改及保护工作必须配合福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程的施工要求，确保不影响工程的正常施工，同时在通信管线迁改及保护工程施工完成后，按时完成通信管线迁改及保护工程的验收和移交工作。
- 3、 施工至完工期间，必须保证通信的畅通、安全及完整性。

第三条 施工工期

开工日期： 年 月 日（以监理工程师发出的开工令为准）

竣工日期： 年 月 日

合同工期总日历天数：暂定 730 日历天。（具体按甲方要求配合总工程进度实施）

第四条 工作任务及责任

甲方负责支付乙方迁改费用，协助解决涉及到第三方影响迁改施工的事宜，并对迁改过程进行监督。

产权单位参与审核包括组织实施迁改工程，负责迁改工程质量、安全、进度管理工作，组织交（竣）工验收及接收管理工作。

乙方应当严格按照本协议第二条的约定完成通信管线迁改工程任务。

逾期未完成及达不到要求的，甲方有权按照以下方式处理：

1、因乙方原因导致本合同工程工期延误，工期每延误一天，乙方按合同价的 1.5%支付违约金，乙方支付的延期违约金总额不超过合同价的 15%，若延期超过 30 日，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿由此产生的全部损失。

2、施工期间影响福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程的正常施工，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

3、施工期间造成通信中断、损坏及丢失，由乙方负全部责任，并承担合同价的 10%的违约金，造成甲方损失的甲方还有权要求乙方赔偿损失。

第五条 委托金额及结算

按合同价人民币 ¥962.9691 万元（已下浮 8%），（大写人民币 玖佰陆拾贰万玖仟陆佰玖拾壹元整）给乙方实施。

项目单价：按经区造价站已备案的工程预算造价下浮 8%。

结算根据监理工程师、甲方审定的实际完成工程量并下浮 8%计算，且最终结算价不得超过概算批复中对应的迁改费。

第六条 付款方式

甲、乙双方均同意，自本协议签订之后且乙方进场施工完成工程量 60%以上后支付至合同金额的 50%，工程在组织竣工验收合格后支付至合同金额的 80%，按规定完成审计后支付至工程结算总造价的 100%，但不免除乙方施工质量缺陷保修责任。

第七条 其他约定

1、工程质量保修范围按乙方承建的所有项目，质量缺陷保修期从工程竣工验收合格之日算起按设计文件规定的合理使用年限，其他

质量缺陷保修责任与福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程施工合同约定一致。

2、乙方在开工前5个工作日向甲方、产权单位提交施工方案，经产权单位审查满足通信安全运行的要求后方可进场施工。

3、乙方负责做好迁改工程施工过程管理，配合甲方、产权单位开展工程中间验收工作，并根据甲方、产权单位意见进行工程整改，确保线路迁改工程质量。

4、乙方根据迁改工程进度，提前3个工作日书面通知甲方、产权单位参与验收，验收依据国家、行业相关标准以及施工图进行。

5、乙方应做好通信设施保护工作，禁止野蛮施工，防止发生危害人身和通信管线安全的行为。如因乙方责任发生意外事故时，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任，非乙方责任发生意外事故时，乙方有义务协助甲方及产权单位开展对相关肇事人（单位）的索赔工作。

6、乙方在迁改工程竣工验收合格后一个月内与产权单位办理线路资产移交手续。

7、根据通信管线工程相关技术规范要求，甲方及产权单位对迁改工程开展中间验收工作，对不符合规范的部分提出整改意见，若中间验收不合格，超出甲方及产权单位要求的整改期限后仍无法满足工程质量要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，且乙方应当退还不合格工程对应的甲方已支付的款项，同时向甲方支付本合同总价10%的违约金。

8、产权单位负责迁改工程最终验收工作，验收依据国家、行业相关标准以及施工图进行。若最终验收不合格，产权单位有权要求乙方整改至满足工程质量要求为止，若超出产权单位要求的整改期限后

仍无法满足工程质量要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，且乙方应当退还不合格工程对应的甲方已支付的款项，同时向甲方支付本合同总价 10%的违约金。

9、乙方应积极配合产权单位的运行检修工作并提供必要的便利，例如保持运行检修通道的畅通等。

10、因不可抗力导致迁改无法按期施工影响乙方工程工期的，乙方免责。

11、乙方在迁改工程施工过程中如有重复迁移，所产生的费用及责任一概由乙方自行承担。

12、乙方在约定的期限内完成迁改工作，确保福海街道桥和路(桥塘路-福园二路)及富桥大道(宝安大道-桥塘路)道路综合整治工程施工单位顺利进场施工，且不得以任何方式阻扰施工单位正常施工。

13、乙方保证，乙方及相关权利人和第三人就被迁改物的租赁、承包经营等合同关系，一概由乙方负责解决，乙方承担由此产生的全部费用 and 法律责任。

14、乙方保证，乙方不得以工程实施过程中可能发生的不可预见内容，以及迁改工程实施过程中可能发生的工程变更等理由要求甲方再支付其他任何款项。

15、乙方保证，没有任何其他相关权利人就本次迁改内容向甲方主张任何权利，如因本次迁改与相关权利人发生纠纷，一概由乙方自行解决，乙方承担由此产生的全部经济责任和法律责任。

16、因乙方违约，给甲方造成经济损失，由此引起的费用由乙方承担，此费用在应付乙方工程款中扣除；乙方违反本合同约定，经甲方指出，且在合理期限内仍未改正，甲方有权要求乙方承担本合同总

价10%的违约金（本合同另有规定的除外），造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

17、本合同约定的乙方应支付的违约金、赔偿金，甲方有权直接从应支付给乙方的费用中扣除。

第八条 本协议争议的解决方式

本协议在履行过程中发生争议时，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意依法向深圳市 宝安区 人民法院提起诉讼。

第九条 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十条 本协议一式六份，甲方叁份，乙方叁份，均具同等法律效力。

公室章



甲方（盖章）：	
法定代表人：	乙方（盖章）： 法定代表人：
或委托代理人： 	或委托代理人：
开户名称：	开户名称：
开户银行：	开户银行：
帐 号：	帐 号：
电 话：	电 话：
合同经办人： 	
合同复核人： 	
合同签订日期：2021.3.22	



2.1.2. 验收证明

市政工程竣工验收合格证书

工程名称: 福海街道桥和路(桥塘路-福园二路)及富
桥大道(宝安大道-桥塘路)道路综合整治
工程-通信管线迁改工程(中国移动)

编 号:

验收日期:

深圳市建设局监制
深圳市城建档案馆承印

工程名称：福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）

建设单位	深圳市宝安区福海街道办事处	工程地点	桥和路			
施工单位	润建股份有限公司	地盘管理单位				
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司	开工日期	2021年3月20日			
竣工日期	2023年3月14日	结构类型	基础		上部	
工程规模		工程造价				
<p>工程概况：</p> <p>本工程为福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）。按施工合同规定要求，为配合福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝建设，对影响道路施工的通信管线进行改迁。</p>						
<p>验收评定意见：</p> <p style="text-align: center;">同意</p> <p style="text-align: center;">建设单位签名：陈荣</p> <p style="text-align: center;">2023年4月7日</p>						
<p>存在问题处理结果：</p> <p style="text-align: center;">无</p> <p style="text-align: center;">建设单位签名：陈荣</p> <p style="text-align: center;">2023年4月7日</p>						



序号	部位(工序)工程名称	合格(%)	质量等级	备注
1	路面管道开挖	100%	合格	
2	铺设Φ114塑料管	100%	合格	
3	敷设通信光(电)缆	100%	合格	
4	光缆纤芯熔接	100%	合格	
5	电缆芯线改接	100%	合格	
6	光缆纤芯测试	100%	合格	
7	电缆芯线测试	100%	合格	
平均合格率	100%	评定等级	合格	

经各部门联合验收，工程合格，准予使用。

主管部门签字: 

2023年 6月 10日

加验收单位签署:

<p>1、 施工单位：（章）</p>  <p>签名：</p> <p>2023年3月29日</p>	<p>2、 建设单位：（章）</p>  <p>签名：</p> <p>2023年4月7日</p>	<p>3、 设计单位：（章）</p>  <p>签名：</p> <p>2023年3月30日</p>
<p>4、 监理单位：（章）</p>   <p>签名：</p> <p>2023年4月10日</p>	<p>5、 （章）</p> <p>签名：</p> <p>年 月 日</p>	<p>6、 （章）</p> <p>签名：</p> <p>年 月 日</p>
<p>7、 （章）</p> <p>签名：</p> <p>年 月 日</p>	<p>8、 （章）</p> <p>签名：</p> <p>年 月 日</p>	<p>9、 （章）</p> <p>签名：</p> <p>年 月 日</p>

2.2. 福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）-移动迁改工程

2.2.1. 合同扫描件

合同编号	FH(HT)2018025-8
资金来源	宝发改概算【2019】7号

福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）-移动迁改工程

福海街道
合同行

甲 方：深圳市宝安区福海街道办事处

乙 方：润建通信股份有限公司



协 议 书

甲方：深圳市宝安区福海街道办事处（以下简称甲方）

乙方：润建通信股份有限公司（以下简称乙方）

根据深宝福海街会纪〔2019〕33号文件精神，福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）-移动迁改工程，按经区造价站已备案的工程预算造价扣除安全文明施工措施费后下浮10%实施，直接发包给移动管线产权单位组织实施迁改工作，产权单位要按程序进行监管。经甲、乙双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上，达成成本协议，具体如下：

第一条 委托内容

根据关于支持《关于协助开展福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）-移动迁改工程事宜的函》的复函，福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）-移动迁改工程由中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司按相关规定确定的施工单位（即乙方）承担迁改工作。

工程范围为福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）红线范围内移动管线及有关设施等（包括但不限于施工图纸和施工图预算审定书所含所有内容）。

由中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司及乙方按程序及相关规定和甲方施工总进度计划安排全面组织本迁改及保护工程的施工、竣工验收、结算及移交工作。

第二条 迁改期限及要求

- 1、合同签订后，乙方必须按甲方确认的工程进度表完成福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）-移动迁改工程的迁改及保护工作。
- 2、移动的迁改及保护工作必须配合福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）的施工要求，确保不影响工程的正常施工，同时在移动管线迁改及保护工程施工完成后，按时完成移动管线迁改及保护工程的验收和移交工作。
- 3、施工至完工期间，必须保证移动的畅通、安全及完整性。

第三条 施工工期

开工日期： 年 月 日（以监理工程师发出的开工令为准）

竣工日期： 年 月 日

合同工期总日历天数：暂定 180 日历天。（具体按甲方要求配合总工程进度实施）

第四条 工作任务及责任

甲方负责支付乙方迁改费用，协助解决涉及到第三方影响迁改施工的事宜，并对迁改过程进行监督。

产权单位参与审核包括组织实施迁改工程，负责迁改工程质量、安全、进度管理工作，组织交（竣）工验收及接收管理工作。

乙方应当严格按照本协议第二条的约定完成移动管线迁改工程任务。

逾期未完成及达不到要求的，甲方有权按照以下方式处理：

- 1、因乙方原因导致本合同工程工期延误，工期每延误一天，乙方按合同价的 1.5% 支付违约金，乙方支付的延期违约金总额不超过合同价的 15%，若延期超过 30 日，甲方有权单方解除合

同，并要求乙方赔偿由此产生的全部损失。

2、施工期间影响福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）的正常施工，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

3、施工期间造成移动中断、损坏及丢失，由乙方负全部责任，并承担合同价的10%的违约金，造成甲方损失的甲方还有权要求乙方赔偿损失。

第五条 委托金额及结算

按合同价人民币¥716.5527万元（已下浮10%），（大写人民币柒佰壹拾陆万伍仟伍佰贰拾柒元整）给乙方实施。

项目单价：按经区造价站已备案的工程预算造价下浮10%。

结算根据监理工程师、发包人审定的实际完成工程量来确定，且最终结算价不得超过经区造价站已备案的工程预算造价。

第六条 付款方式

甲、乙双方均同意，自本协议签订之后且乙方进场施工完成工程量60%以上后支付至合同金额的50%，工程在组织竣工验收合格后支付至合同金额的80%，按规定完成审计后支付至工程结算总造价的100%，但不免除乙方施工质量缺陷保修责任。以上付款均在专项资金到位的情况下支付。若专项资金未到位，则甲方不因此而承担违约责任。

第七条 其他约定

1、工程质量保修范围按乙方承建的所有项目，质量缺陷保修期从工程竣工验收合格之日算起按设计文件规定的合理使用年限，其他质量缺陷保修责任与福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）施工合同约定一致。

2、乙方在开工前5个工作日内向甲方、产权单位提交施工方案，经产权单位审查满足移动安全运行的要求后方可进场施工。

3、乙方负责做好迁改工程施工过程管理，配合甲方、产权单位开展工程中间验收工作，并根据甲方、产权单位意见进行工程整改，确保线路迁改工程质量。

4、乙方根据迁改工程进度，提前3个工作日书面通知甲方、产权单位参与验收，验收依据国家、行业相关标准以及施工图进行。

5、乙方应做好移动设施保护工作，禁止野蛮施工，防止发生危害人身和移动管线安全的行为。如因乙方责任发生意外事故时，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任，非乙方责任发生意外事故时，乙方有义务协助甲方及产权单位开展对相关肇事人(单位)的索赔工作。

6、乙方在迁改工程竣工验收合格后一个月内与产权单位办理线路资产移交手续。

7、根据移动管线工程相关技术规范要求，甲方及产权单位对迁改工程开展中间验收工作，对不符合规范的部分提出整改意见，若中间验收不合格，超出甲方及产权单位要求的整改期限后仍无法满足工程质量要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，且乙方应当退还不合格工程对应的甲方已支付的款项，同时向甲方支付相当于本合同总价10%的违约金。

8、产权单位负责迁改工程最终验收工作，验收依据国家、行业相关标准以及施工图进行。若最终验收不合格，产权单位有权要求乙方整改至满足工程质量要求为止，若超出产权单位要求的整改期限后仍无法满足工程质量要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，且乙方应当退还不合格工程对应的甲方已支

付的款项，同时向甲方支付相当于本合同总价 10%的违约金。

9、乙方应积极配合产权单位的运行检修工作并提供必要的便利，例如保持运行检修通道的畅通等。

10、因不可抗力导致迁改无法按期施工影响乙方工程工期的，乙方免责。

11、乙方在迁改工程施工过程中如有重复迁移，所产生的费用及责任一概由乙方自行承担。

12、乙方在约定的期限内完成迁改工作，确保福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）施工单位顺利进场施工，且不得以任何方式阻扰施工单位正常施工。

13、乙方保证，乙方及相关权利人和第三人就被迁改物的租赁、承包经营等合同关系，一概由乙方负责解决，乙方承担由此产生的全部费用 and 法律责任。

14、乙方保证，乙方不得以工程实施过程中可能发生的不可预见内容，以及迁改工程实施过程中可能发生的工程变更等理由要求甲方再支付其他任何款项。

15、乙方保证，没有任何其他相关权利人就本次迁改内容向甲方主张任何权利，如因本次迁改与相关权利人发生纠纷，一概由乙方自行解决，乙方承担由此产生的全部经济责任和法律责任。

16、因乙方违约，给甲方造成经济损失，由此引起的费用由乙方承担，此费用在应付乙方工程款中扣除；乙方违反本合同约定，经甲方指出，且在合理期限内仍未改正，甲方有权要求乙方承担本合同总价 10%的违约金（本合同另有规定的除外），造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

17、本合同约定的乙方应支付的违约金、赔偿金，甲方有权直接从应支付给乙方的费用中扣除。

第八条 本协议争议的解决方式

本协议在履行过程中发生争议时，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意依法向深圳市 宝安区 人民法院提起诉讼。

第九条 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十条 本协议一式六份，甲方叁份，乙方叁份，均具同等法律效力。



甲方（盖章）： 	乙方（盖章）： 
法定代表人： 或委托代理人： 	法定代表人： 或委托代理人： 
开户名称：	开户名称：福建通信股份有限公司
开户银行：	开户银行：上海浦东发展银行南宁分行
帐 号：	帐 号：63010155260001329
电 话：	电 话：
合同经办人： 	
合同复核人： 	
合同签订日期：2019年04月03日	

2.2.2. 验收证明

市政工程竣工验收合格证书

工程名称：福海街道福园二路（沙福路-蚝
业路）改扩建工程（一期）-移动迁改工程

编 号：

验收日期：

深圳市建设局监制


深圳市城建档案馆承印

工程名称：福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）-移动迁改工程

建设单位	深圳市宝安区福海街道办事处	工程地点	福园二路		
施工单位	润建股份有限公司	地盘管理单位			
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司	开工日期	2019.11.1		
竣工日期	2022.5.30	结构类型	基础		上部
工程规模		工程造价			
<p>工程概况：</p> <p>本工程为福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一期）-移动迁改工程。按施工合同规定要求，为配合福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程（一建设，对影响道路施工的通信管线进行改迁。</p>					
<p>验收评定意见：</p> <p style="text-align: right;">建设单位签名：林复良 2022年6月24日</p>					
<p>存在问题处理结果：</p> <p style="text-align: right;">建设单位签名：林复良 2022年6月24日</p>					

序号	部位(工序)工程名称	合格(%)	质量等级	备注
1	路面管道开挖			
2	铺设φ114塑料管			
3	敷设通信光(电)缆			
4	光缆纤芯熔接			
5	电缆芯线改接			
6	光缆纤芯测试			
7	电缆芯线测试			
平均合格率		评定等级		

经各部门联合验收，工程合格，准予使用。

主管部门签字: 


2022年6月24日

参加验收单位签署:

<p>1、 施工单位：（章）</p>  <p>签名: [Handwritten Signature]</p> <p>2022年6月24日</p>	<p>2、 建设单位：（章）</p>  <p>签名: [Handwritten Signature]</p> <p>2022年6月24日</p>	<p>3、 设计单位：（章）</p>  <p>签名: [Handwritten Signature]</p> <p>2022年6月24日</p>
<p>4、 监理单位：（章）</p>  <p>签名: [Handwritten Signature]</p> <p>2022年6月24日</p>	<p>5、 （章）</p>  <p>签名: [Handwritten Signature]</p> <p>年 月 日</p>	<p>6、 （章）</p> <p>签名:</p> <p>年 月 日</p>
<p>7、 （章）</p> <p>签名:</p> <p>年 月 日</p>	<p>8、 （章）</p> <p>签名:</p> <p>年 月 日</p>	<p>9、 （章）</p> <p>签名:</p> <p>年 月 日</p>

2.3. 天峨（黔桂界）至北海高速公路（凤山段）红线区域内中国移动通信线路迁改工程协议

2.3.1. 合同扫描件



天峨(黔桂界)至北海高速公路(凤山段) 红线区域内中国移动通信线路迁改工程 协议

甲方：天峨(黔桂界)至北海高速公路(凤山段)
征地拆迁工作指挥部办公室

乙方：：润建股份有限公司

天峨(黔桂界)至北海高速公路(凤山段)建设项目是自治区党委、政府作出县县通高速公路重大战略决策部署的国家级重大项目之一,为确保项目顺利实施,现需对项目工程建设红线占地范围内的中国移动通信集团广西有限公司凤山分公司(产权方)线路拆迁出项目建设施工红线以外,由此发生的拆迁补偿费用由甲方负责承担,具体迁改位置、桩号详见核定附表。经协商,产权方同意将本迁工程委托给乙方来负责本迁改工程的施工和拆迁补偿费用款项结算等事宜。为明确双方的责任与权益,根据中华人民共和国《合同法》规定,特签订本协议,以资共同遵守。

第一条工程名称

天峨(黔桂界)至北海高速公路(凤山段)红线区域内中国移动通信线路迁改工程。

第二条工程范围

经双方现场核实,本迁改工程需涉及拆迁的工程量为:新建管道96芯光缆:0.154公里,敷设管道光缆:1.862公里,新建架空96芯光缆:4.192公里,新建架空48芯光缆:5.45公里,新建架空24芯光缆:7.1公里,敷设架空附挂光缆:79.616公里。(详见天峨(黔桂界)至北海高速公路(凤山段)移动通信光缆迁改工程段落、工程量及其费用统计表)。为满足高速公路项目工程建设需要,在核实的基础上,在高速

公路工程建设期内发生的涉及移动通信线路迁改的工程拆迁全部打包给乙方负责，费用总包干。

第三条拆迁补偿费用

拆迁补偿费用依据凤山县人民政府凤政函〔2021〕2号文《关于天峨（黔桂界）至北海高速公路（凤山段）建设项目电力、通信设施、设备拆迁补偿相关问题的批复》标准执行，2.本次拆迁补偿费金额为：叁佰叁拾柒万叁仟叁佰玖拾陆元整（¥ 3373396.00 元），（详见如下《天峨（黔桂界）至北海高速公路（凤山段）移动通信光缆迁改工程段落、工程量及其费用统计表》），具体金额以结算为准。

序号	县份	产权单位	标桩号（地名）	光缆芯	光缆	新建管道	新建管道	敷设管道	新建架空	新建架空	新建架空	敷设架空	施工预算费用 (元)
					96芯光缆	48芯光缆	光缆	96芯光缆	48芯光缆	24光缆	附挂光缆		
					元/公里	元/公里	元/公里	元/公里	元/公里	元/公里	元/公里		
					158000.00	130000.00	30000.00	72000.00	52000.00	45000.00	30000.00		
1	凤山	移动	K33+600	24								1.006	30180.00
2	凤山	移动	K34+500	24							1.443		64935.00
3	凤山	移动	K34+500	24								1.443	43290.00

4	凤山	移动	K34+500	24								1.443	43290.00
5	凤山	移动	K34+500	24								1.443	43290.00
6	凤山	移动	K34+500	24								1.443	43290.00
7	凤山	移动	K34+500	24								1.443	43290.00
8	凤山	移动	K34+500	12								1.443	43290.00
9	凤山	移动	K34+500	12								1.443	43290.00
10	凤山	移动	K34+500	12								1.443	43290.00
11	凤山	移动	K37+000	48					0.877				45604.00
12	凤山	移动	K37+000	24								0.877	26310.00
13	凤山	移动	K37+000	24								0.877	26310.00
14	凤山	移动	K38+600	48					1.037				53924.00
15	凤山	移动	K38+600	48								1.037	31110.00
16	凤山	移动	K38+600	24								1.037	31110.00

17	凤山	移动	LK6+700-K42+200	48					1.757		91364.00
18	凤山	移动	LK6+700-K42+200	24						1.757	52710.00
19	凤山	移动	LK6+700-K42+200	24						2.757	82710.00
20	凤山	移动	LK6+700-K42+200	24						3.757	112710.00
21	凤山	移动	LK4+800	24						0.118	3540.00
22	凤山	移动	LK1+270-LK1+370	24						0.285	8550.00
23	凤山	移动	LK1+270-LK1+370	24						0.285	8550.00
24	凤山	移动	LK0+880	144				0.188			13536.00
25	凤山	移动	LK0+880	48						0.188	5640.00
26	凤山	移动	LK0+880	48						0.188	5640.00
27	凤山	移动	LK0+880	24						0.188	5640.00
28	凤山	移动	LK0+880	24						0.188	5640.00
29	凤山	移动	LK0+880	12						0.188	5640.00

5

30	凤山	移动	LK0+880	12						0.188	5640.00
31	凤山	移动	LK0+020	24					0.379		17055.00
32	凤山	移动	LK0+020	24						0.379	11370.00
33	凤山	移动	LK0+020	24						0.379	11370.00
34	凤山	移动	LK0+020	12						0.379	11370.00
35	凤山	移动	LK0+020	12						0.379	11370.00
36	凤山	移动	LK0+020	12						0.379	11370.00
37	凤山	移动	K44+000	24						0.628	28260.00
38	凤山	移动	K53+100	24			0.168				5040.00
39	凤山	移动	K53+250	96	0.154			0.283			44708.00
40	凤山	移动	K53+250	48			0.154				4620.00
41	凤山	移动	K53+250	24			0.154				4620.00
42	凤山	移动	K53+250	24			0.154				4620.00

6

43	凤山	移动	K53+250	24				0.154				4620.00
44	凤山	移动	K53+250	24				0.154				4620.00
45	凤山	移动	K53+250	12				0.154				4620.00
46	凤山	移动	K53+250	12				0.154				4620.00
47	凤山	移动	K53+250	12				0.154				4620.00
48	凤山	移动	K53+250	12				0.154				4620.00
49	凤山	移动	K53+250	12				0.154				4620.00
50	凤山	移动	K53+250	12				0.154				4620.00
51	凤山	移动	K54+100-K55+300	24						1.710		76950.00
52	凤山	移动	K54+100-K55+300	24							1.710	51300.00
53	凤山	移动	K54+100-K55+300	24							1.710	51300.00
54	凤山	移动	K54+100-K55+300	24							1.710	51300.00
55	凤山	移动	K56+900-K57+100	24						0.437		19665.00

7

56	凤山	移动	K56+900-K57+100	24							0.437	13110.00
57	凤山	移动	K56+900-K57+100	24							0.437	13110.00
58	凤山	移动	K58+400	24							0.250	7500.00
59	凤山	移动	K58+400	24							0.250	7500.00
60	凤山	移动	K58+400	24							0.250	7500.00
61	凤山	移动	K63+100	24						0.739		33255.00
62	凤山	移动	K63+100	24							0.739	22170.00
63	凤山	移动	K63+100	24							0.739	22170.00
64	凤山	移动	K63+100	24							0.739	22170.00
65	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	48						1.693		88036.00
66	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	48							1.693	50790.00
67	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	24							1.693	50790.00
68	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	24							1.693	50790.00

8

69	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	24						1.693	50790.00
70	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	24						1.693	50790.00
71	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	24						1.693	50790.00
72	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	24						1.693	50790.00
73	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	48						1.427	42810.00
74	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	24						1.427	42810.00
75	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	24						1.427	42810.00
76	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	24						1.427	42810.00
77	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	48				0.086		0.611	22802.00
78	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	48						0.697	20910.00
79	凤山	移动	AK0+300-BK0+400	24						0.697	20910.00
80	凤山	移动	BK0+368-X891 县道	12						1.718	51540.00

9

82	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	96				1.169			84168.00
83	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	48						1.169	35070.00
84	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	24						1.169	35070.00
85	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	24						1.169	35070.00
86	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	24						1.169	35070.00
87	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	24						1.169	35070.00
88	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	24						1.169	35070.00
89	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	24						1.169	35070.00
90	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	24						1.169	35070.00
91	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	24						1.169	35070.00
92	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	24						1.169	35070.00
93	凤山	移动	LK1+000-LK1+800	12						1.169	35070.00
94	凤山	移动	LK4+700-LK6+100	48				1.276			91872.00

10

95	凤山	移动	LK4+700-LK6+100	24							1.276	38280.00
96	凤山	移动	LK4+700-LK6+100	24							1.276	38280.00
97	凤山	移动	LK4+700-LK6+100	24							1.276	38280.00
98	凤山	移动	LK4+700-LK6+100	48				1.276				91872.00
99	凤山	移动	LK4+700-LK6+100	12							1.276	38280.00
100	凤山	移动	LK4+700-LK6+100	12							1.276	38280.00
101	凤山	移动	K79+555-K79+980	24						1.764		79380.00
102	凤山	移动	K79+555-K79+980	24							1.764	52920.00
合计					0.154	0.000	1.862	4.192	5.450	7.100	79.616	3373396.00

备注：上述补偿参照凤山县补偿方案补偿标准，光缆管道新建 96 芯为 15.8 万元/公里，光缆管道新建 48 芯为 13 万元/公里，敷设管道光缆为 3 万元/公里，光缆新建 96 芯为 7.2 万元/公里，光缆新建 48 芯为 5.2 万元/公里，光缆新建 24 芯为 4.5 万元/公里，附挂光缆为 3 万元/公里。

第四条拆迁补偿费用支付方式

4.1 本次拆迁补偿费金额为：叁佰叁拾柒万叁仟叁佰玖拾陆元整(¥ 3373396.00 元)，补偿费用采用分期支付的方式，双方签订协议后，在 15 个工作日内甲方将拆迁补偿费用通过银行转账的方式预付工程款的 50%即金额为：壹佰陆拾捌万陆仟陆佰玖拾捌元整(¥ 1686698.00 元)，汇入乙方银行账户或乙方委托的施工队伍银行帐户内；工期内按工程进度预借资金，累计预借资金不超过总工程款 80%，工程结束验收合格后再支付工程款的 20%。（以最终完成工程量进行工程结算）

4.2 每次申请付款时需向甲方提供相等数额的有效税务发票。

第五条施工日期

协议签订后，乙方要立即组织有资质的设计、施工队伍进场，按高速公路红线迁改的要求，做好迁改设计、概算方案报县高速公路征拆指挥部和交投集团审核同意，在 2021 年 05 月 30 日前按行业标准完成迁改工作 不能影响高速公路项目建设施工，（如有不可抗拒的自然情况或特殊事由可以适当延长）。

第六条甲乙双方责任和义务

6.1 甲方的权力与义务：

6.1.1 甲方按协议规定按时向乙方支付拆迁补偿款。

6.1.2 甲方为乙方的顺利施工提供便利条件。

6.1.3 协助乙方解决施工中有关协调等问题。

6.2 乙方的权力与义务：

6.2.1 乙方负责推进迁移改造工程实施，负责日常维护与管理。

6.2.2 乙方负责本次迁改工程的施工安全责任。

6.2.3 乙方要按照相应的施工规范要求进行施工，质量满足相关要求，如发生安全质量问题与甲方无关。

6.2.4 乙方要按广西交投集团的要求标准，向甲方提供所有相关资料。

6.2.5 负责组织审查设计文件和施工方案，负责配合监督施工安全、工程质量和审批迁改等相关手续。

6.2.6 乙方负责审核拆迁线路的安生性和合理性，不得造成二次拆迁，否则二次拆迁产生的相关费用由乙方自行负责。

第七条争议解决

在本协议履行过程中若发生争议，双方应当协商解决，也可以请求进行调解。如双方协商或者调解不成的，可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第八条其他约定

本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，一式陆份，甲方执两份，乙方执肆份，均具有同等法律效力，共同遵照执行。

甲方：天峨（黔桂界）至北海高速公路（凤山段）

征地拆迁工作指挥部办公室（盖章）

法定代表人或委托代理人：

联系电话：0778-6706286

营业执照代码：

地 址：凤山县河曲路 112 号办公楼一楼

开户银行：中国农业银行

账 号：20-53110 1040025 664

乙方：润建股份有限公司

法定代表人或委托代理人：许文杰

经办人：潘志富

联系电话：18877803999

营业执照代码：9145000074512688XN

地址：南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7 栋 501 室

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行营业部

账 号：6301 0155 2600 01329

签订日期：2024年4月5日

2.3.2. 验收证明

工程竣工检验意见书

工程名称：天峨（黔桂界）至北海高速公路（凤山段）红线区域内中国移动通信线路迁改工程		
时间：2021年10月26日	施工单位：润建股份有限公司	
本工程天峨（黔桂界）至北海高速公路（凤山段）红线区域内中国移动通信线路迁改工程。施工点详见《工程量统计表》经由润建股份有限公司负责施工，现已施工完毕，经过自检，所有段落已经迁改完成，验收合格，一切运转正常，工程质量符合通信行业验收标准和技术规范的要求，现向相关单位报请竣工检查。		
竣工检验项目		是否符合标准
1	线路安装是否合格。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	采用材料、规格是否符合设计要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	所架设线路是否已移出“天峨（黔桂界）至北海高速公路（凤山段）施工用地”范围外。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
施工单位意见：	产权单位意见：	天峨（黔桂界）至北海高速公路（凤山段）征地拆迁工作指挥部单位意见：
	合格	合格
签名（盖章）：  2021年10月26日	签名（盖章）：  2021年10月26日	签名（盖章）：  2021年10月26日

本意见书一式三份，施工单位、产权单位、建设单位各执一份。


工程竣工验收结论单

建设单位：天峨（黔桂界）至北海高速公路（凤山段）征地拆迁工作指挥部

工程现场检验情况及返工情况	
无	
该工初检时发现问题	
无	
竣工验收结论：	
经验收小组工作人员现场核量， 工程质量达到技术规范标准，测试数据与竣工 资料相符吻合，本工程项目的验收合格通过。	
验收单位	施工单位 
	产权单位 
	建设单位 

2.4. 大新德天至宁明花山公路（硕龙到天西段）二期工程 (K0000 至 K6000) 通信光缆线路迁改工程

2.4.1. 合同扫描件



合同协议书

发包人（全称）：大新德天至宁明花山公路（硕龙至天西段）项目建设

大新分指挥部

承包人（全称）：润建股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：大新德天至宁明花山公路（硕龙到天西段）二期工程（K0+000至K6+000）通信光缆线路迁改工程（杆路新建光缆）

工程地点：大新县

工程内容：详见工程施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。

工程立项批准文号：无

2、工程承包范围

承包范围：工程施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。

3、合同工期

开工日期：以签发的开工报告为准

竣工日期：以签发的竣工报告为准

合同工期总日历天数：45 日历

4、质量标准

工程质量标准：达到国家施工验收合格标准

5、合同价款

金额（大写）：人民币贰佰玖拾贰万伍仟柒百捌拾元伍角贰分（小写：2925780.52元）

6、项目验收

项目竣工后，承包人需在5个工作日内向发包人提供竣工验收图纸、工程量结算书及验收申请。发包人在收到承包人提供的验收图纸、工程量结算书及验收申请后5个工作日内组织相关人员进行验收。

7、付款周期

7.1 资金支付办法按相关报账制度相关规定进行；

7.2 当合同签订后发包方按合同金额的30%支付给承包方作为工程进场预付款；

7.3 工程款的拨付：当承包方工程进度款达到合同金额80%后即可向甲方提出申请，甲方收到申请后30日内扣回工程预付款后支付，余款（含工程变更结算款）待工程竣工验收合格并结算审定后，支付至结算价款的97%，发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程保修期满后清算（无息）。

8、质量保修

8.1 本工程的保修期按国家有关规定。

8.2 发包人代表签发工程质量保修书后送交给发包人，并将一副本交承包人，申明承包人已于某日前尽其责任施工、竣工、保修并符合发包人要求。工程质量保修书应由发包人代表在最迟的保修期期满，及承包人按指令进行的工作已完成，并符合发包人代表要求的21天内，发出工程质量保修书。

8.3 在保修期满并对保修内容经验收合格后14天内，发包人出具证明，把结算价3%的保修金（无息）分次付给承包人。

9、承包人采购的材料和设备

9.1 本工程的材料和设备由承包人按采购文件、施工图纸和有关标准的要求采购，购买的材料、设备必须有产品出厂验收合格证明，产品质量符合相关规范要求，采购前须经得发包人或其授权人认可同意。

9.2 承包人需要使用代用材料时，应经发包人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

10、安全文明施工

承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

11、争议解决

双方约定，在履行合同过程中发生争议时：

(1) 请工程所在地建设行政主管部门调解；

(2) 调解不成时，直接向当地人民法院起诉。

12.1 合同订立时间：2021年12月29日

12.2 合同订立地点：大新分指挥部办公室

12.3 本合同一式陆份，发包人执叁份，承包人执叁份，均具有同等法律效力，

双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字和盖单位公章后生效。

附件 1、工程质量保修书

附件 2、工程量清单

发包人（公章）： _____	承包人（公章）： _____
地 址： _____	地 址： _____
法定代表人（签字）： <u>李天浩</u>	法定代表人（签字）： _____
委托代理人（签字）： <u>大新分指挥部</u>	委托代理人（签字）： _____
电 话： _____	电 话： _____
传 真： _____	传 真： _____
开户银行： _____	开户银行： <u>上海浦东发展银行南宁</u>
	<u>东盟区支行</u>
账 号： _____	账 号： <u>63070155260000044</u>
邮政编码： _____	邮政编码： _____

2021年12月29日

编制说明

1. 工程费用

本文件为（K0+000至K6+000）通信光缆线路迁改工程（杆路新建光缆）预算，预算含税价为2925780.52元,其中增值税为121401.58元,除税价为2804378.94元。

2. 编制依据

- (1) 工业和信息化部2016年12月30号颁发的《信息通信建设工程预算定额》。
- (2) 工业和信息化部文件:工信部通信【2016】451号《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》。
- (3) 财建【2016】504号 财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知。
- (4) 发改价格【2015】299号 《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》。
- (5) 图纸及说明。
- (6) 大新县交通运输局提供的材料采购单价文件。

3. 主要工作内容

项目名称	单位	数量
------	----	----



清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁改工程-资信标文件

工程预算总表(表一)

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建设大新分指挥部

表格编号:TXL-1 全页

序号	表格编号	费用名称	元				其他费用	预备费	总价值			
			小型建筑安装工程费	不需安装的设备、器具费	建筑安装工程费	元			除税价	增值税	含税价	外币()
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
1	表一	建筑安装工程费				2762934.92			2762934.92	117671.62	2880606.54	
2	TXL-4甲6	需安装的设备										
3	TXL-6	小型建筑工程费										
4		工程费				2762934.92			2762934.92	117671.62	2880606.54	
5	TXL-5	工程建设其他费用					41444.02		41444.02	3729.96	45173.98	
6		合计				2762934.92	41444.02		2804378.94	121401.58	2925780.52	
7		总计				2762934.92	41444.02		2804378.94	121401.58	2925780.52	

施工单位:润建股份有限公司

建筑安装工程费用预算表(表二)

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建设大新分指挥部

表格编号:TXL-2 全页

序号	费用名称	名称和计算方法		序号	费用名称	依据和计算方法	
		III	IV			III	IV
	建筑安装工程费含税价	一+二+三+四	2880606.54	7	夜间施工增加费	人工费×0	
	建筑安装工程费除税价	一+二+三	2762934.92	8	冬季施工增加费	人工费×0	
	直接费	(一)+(二)	2261348.32	9	生产工具用具使用费	人工费×1.5%	9278.33
(一)	直接工程费	1+2+3+4	2174750.56	10	施工用水电费		
1	人工费	(1)+(2)	618555.45	11	特殊地区施工增加费	总工日×0	
(1)	技工费	技工工日×114×1	450790.20	12	已完工程及设备保护费	人工费×0	
(2)	普工费	普工工日×61×1	167765.25	13	运土费		
2	材料费	(1)+(2)	1459838.87	14	施工队伍调遣费	单程调遣费×调遣人数×2	
(1)	主要材料费	详见表四	1455472.45	15	大型施工机械调遣费	调遣车运价×调遣运距×2	
(2)	辅助材料费	主材费×0.3%	4366.42		机械费	(一)+(二)	377875.51
3	机械使用费	表三乙×1	28455.65	(三)	管理费	1+2+3+4	208391.32
4	仪器仪表使用费	表三丙×1	5910.83	1	工程排污费		
(二)	措施项目费	1+2+3+...+15	86597.76	2	社会保险费	折前人工费×28.5%	176288.30
1	文明施工费	人工费×1.5%	9278.33	3	住房公积金	折前人工费×4.19%	25917.47
2	工地器材搬运费	人工费×3.4%	21030.89	4	危险作业意外伤害保险费	折前人工费×1%	6185.55
3	工程干扰费	不计取		(四)	企业管理费	人工费×27.4%	169484.19
4	工程点交、场地清理费	人工费×0		(五)	利润	人工费×20.0%	123711.09
5	临时设施费	人工费×2.6%	16082.44	(六)	销项税额	(一+二+三-甲供材料)×9%	117671.62
6	工程车辆使用费	人工费×5.0%	30927.77				

施工单位:润建股份有限公司

建筑安装工程量预算表(表三)甲

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建设大部分指挥部

表格编号:TXL-3甲 第1页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值(工日)		合计值(工日)	
					技工	普工	技工	普工
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	TXL1-002	架空光(电)缆工程施工测量	百米	51.920	0.46	0.12	23.88	6.23
2	TXL1-003	管道光(电)缆工程施工测量	百米	6.280	0.35	0.09	2.20	0.57
3	TXL1-006	光缆单盘检验	芯盘	2831.986	0.02		56.64	
4	TXL3-001.3	立9米水泥杆 综合土	根	76.000	0.52	0.56	39.52	42.56
5	TXL3-007.1	立12米水泥杆 综合土	根	13.000	1.02	1.23	13.26	15.99
6	TXL3-146	安装电杆地线 拉线式	条	46.000	0.07		3.22	
7	TXL3-147	安装电杆地线 直埋式	条	43.000	0.18	0.18	7.74	7.74
8	TXL3-147	安装电杆地线 直埋式(埋地地线)	条	1.000	0.18	0.18	0.18	0.18
9	TXL3-054	水泥杆夹板法架7/2.6单股拉线 综合土	条	46.000	0.84	0.60	38.64	27.60
10	TXL3-170	水泥杆架设7/2.2吊线 山区	千米条	19.908	4.67	4.86	92.97	96.75
11	TXL3-197.4	挂钩法架设架空光缆 山区 12芯	千米条	0.105	10.24	7.98	1.08	0.84
12	TXL3-197.6	挂钩法架设架空光缆 山区 24芯	千米条	0.445	10.24	7.98	4.56	3.55
13	TXL3-197.8	挂钩法架设架空光缆 山区 36芯	千米条	0.505	10.24	7.98	5.17	4.03
14	TXL3-198.1	挂钩法架设架空光缆 山区 48芯	千米条	2.401	11.72	9.13	28.14	21.92
15	TXL3-198.4	挂钩法架设架空光缆 山区 72芯	千米条	9.440	11.72	9.13	110.64	86.19
16	TXL3-199.4	挂钩法架设架空光缆 山区 144芯	千米条	6.442	12.94	11.12	83.36	71.64
17	TXL3-197.4	挂钩法架设架空光缆 山区 12芯以下(加挂)	千米条	28.931	10.24	7.98	296.25	230.87
18	TXL3-197.6	挂钩法架设架空光缆 山区 24芯以下(加挂)	千米条	42.044	10.24	7.98	430.53	335.51
19	TXL3-197.8	挂钩法架设架空光缆 山区 36芯以下(加挂)	千米条	12.348	10.24	7.98	126.44	98.54
20	TXL3-198.1	挂钩法架设架空光缆 山区 48芯以下(加挂)	千米条	17.605	11.72	9.13	206.33	160.73

施工单位:润建股份有限公司

建筑安装工程量预算表(表三)甲

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建设大部分指挥部

表格编号:TXL-3甲 第2页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值(工日)		合计值(工日)	
					技工	普工	技工	普工
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
21	TXL3-198.4	挂钩法架设架空光缆 山区 72芯以下(加挂)	千米条	19.786	11.72	9.13	231.89	180.65
22	TXL3-199.4	挂钩法架设架空光缆 山区 144芯以下(加挂)	千米条	7.072	12.94	11.12	91.51	78.64
23	TXL4-053.4	架设吊线式扁缆光缆 12芯以下(加挂)	百米条	0.100	2.75	2.75	0.28	0.28
24	TXL4-011.4	敷设管道光缆 12芯	千米条	0.955	5.50	10.94	5.25	10.45
25	TXL4-012.2	敷设管道光缆 24芯	千米条	2.556	6.83	13.08	17.46	33.43
26	TXL4-013.2	敷设管道光缆 36芯	千米条	0.583	8.02	15.35	4.68	8.95
27	TXL4-013.3	敷设管道光缆 48芯	千米条	0.851	8.02	15.35	6.83	13.06
28	TXL4-014.3	敷设管道光缆 72芯	千米条	0.816	9.02	17.62	7.36	14.38
29	TXL4-015.3	敷设管道光缆 144芯	千米条	0.579	10.40	19.87	6.02	11.50
30	TXL4-050	穿放引上光缆	条	238.000	0.52	0.52	123.76	123.76
31	TXL5-074	桥梁、线槽、网络地板内明布光缆 12芯以下	百米条	45.800	0.40	0.40	18.32	18.32
32	TXL5-074	桥梁、线槽、网络地板内明布光缆 24芯以下	百米条	59.500	0.40	0.40	23.80	23.80
33	TXL5-074	桥梁、线槽、网络地板内明布光缆 36芯以下	百米条	20.600	0.40	0.40	8.24	8.24
34	TXL5-074	桥梁、线槽、网络地板内明布光缆 48芯以下	百米条	26.700	0.40	0.40	10.68	10.68
35	TXL5-074	桥梁、线槽、网络地板内明布光缆 72芯以下	百米条	30.500	0.40	0.40	12.20	12.20
36	TXL5-074	桥梁、线槽、网络地板内明布光缆 144芯以下	百米条	18.300	0.40	0.40	7.32	7.32
37	TXL4-044	安装引上钢管(Φ50以下) 地上	根	1.000	0.25	0.25	0.25	0.25
38	TXL4-043	安装引上钢管(Φ50以下) 杆上	根	75.000	0.20	0.20	15.00	15.00
39	TXL6-008	光缆接续 12芯以下	头	34.000	1.50		51.00	
40	TXL6-009	光缆接续 24芯以下	头	46.000	2.49		114.54	

施工单位:润建股份有限公司

建筑安装工程量预算表(表三)甲

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(村路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建交大新分指挥部

表格编号:TXL-3甲 第3页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值(工日)		合计值(工日)	
					技工	普工	技工	普工
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
41	TXL6-010	光缆接续 36芯以下	头	17.000		3.42		58.14
42	TXL6-011	光缆接续 48芯以下	头	24.000		4.29		102.96
43	TXL6-013	光缆接续 72芯以下	头	20.000		5.90		118.00
44	TXL6-018	光缆接续 144芯以下	头	10.000		8.10		81.00
45	TXL6-005	光缆成端接头 束状	芯	12.000		0.15		1.80
46	TXL6-072	40km以下中程段光缆(双窗口测试) 12芯以下 (工日×1.8)	中程段	8.000		1.84		26.50
47	TXL6-073	40km以下中程段光缆(双窗口测试) 24芯以下 (工日×1.8)	中程段	18.000		2.58		83.59
48	TXL6-074	40km以下中程段光缆(双窗口测试) 36芯以下 (工日×1.8)	中程段	6.000		3.66		39.53
49	TXL6-075	40km以下中程段光缆(双窗口测试) 48芯以下 (工日×1.8)	中程段	7.000		4.56		57.46
50	TXL6-077	40km以下中程段光缆(双窗口测试) 72芯以下 (工日×1.8)	中程段	5.000		6.06		54.54
51	TXL6-082	40km以下中程段光缆(双窗口测试) 144芯以下 (工日×1.8)	中程段	4.000		7.84		56.45
52	TXL5-056	敷设金属线槽 300mm以上	百米	6.100	7.13	11.38	43.49	69.42
53	TSW5-224	电杆、吊线地线接地电阻测试	处	90.000	0.20	0.02	18.00	1.80
54	TXL7-023	安装分光纤箱、分光路箱 架空式	套	1.000	0.56	0.56	0.56	0.56
55	TXL1-005	GPS定位	站	104.000	0.05		5.20	
56	TXL1-003	管道光(电)缆工程施工测量	千米	4.930	0.35	0.09	1.73	0.44
57	TXL1-018	机械开挖混凝土路面 路面厚度(250)毫米以内	百平方米	1.376			9.95	13.69
58	TXL1-022	机械开砂石路面 路面厚度(250)毫米以内	百平方米	1.779			6.20	11.03
59	TGD1-023	机械开挖普通沟及人(手)孔孔 普通土	百立方米	3.752			3.13	11.74
60	TGD1-043	回填土石方 砂子	百立方米	1.294		1.50	20.00	1.94 25.87

施工单位: 润建股份有限公司

建筑安装工程量预算表(表三)甲

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(村路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建交大新分指挥部

表格编号:TXL-3甲 第4页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值(工日)		合计值(工日)	
					技工	普工	技工	普工
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
61	TGD1-028	回填土石方 夯填原土	百立方米	1.735			21.25	36.88
62	TXL2-014	手推车倒运土方	百立方米	2.016			12.00	24.19
63	TGD2-036	塑料管道基础 宽230 C15	百米	4.930	3.25	4.04	16.02	19.92
64	TXL4-004	人工敷设塑料子管 1孔子管	千米	0.135	4.00	5.57	0.54	0.75
65	TXL4-008	人工敷设塑料子管 5孔子管	千米	0.358	8.10	15.37	2.90	5.50
66	TGD2-085	铺设塑料管道 1孔 (PVC保护套管)	百米	1.350	0.47	0.73	0.63	0.99
67	TGD2-090	铺设塑料管道 5孔 (PVC保护套管)	百米	3.580	2.81	4.60	10.06	16.47
68	TGD2-103	铺设镀锌钢管管道 1孔	百米	1.200	0.65	0.78	0.78	0.94
69	TGD2-107	铺设镀锌钢管管道 5孔(3+2)	百米	2.780	2.47	3.47	6.87	9.65
70	TGD3-010	砖砌人孔(现场浇筑上覆) 中号三通型	个	15.000	11.76	12.74	176.40	191.10
71	TGD2-129	管道原土包封 C15	立方米	24.650	1.25	1.25	30.81	30.81
72	TXL3-197	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 山区 12芯以下 (工日×0.4)	千米条	28.852	10.24	7.98	118.18	92.10
73	TXL3-197	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 山区 24芯以下 (工日×0.4)	千米条	43.260	10.24	7.98	177.19	138.09
74	TXL3-197	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 山区 36芯以下 (工日×0.4)	千米条	12.883	10.24	7.98	52.77	41.12
75	TXL3-198	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 山区 48芯以下 (工日×0.4)	千米条	20.345	11.72	9.13	95.38	74.30
76	TXL3-198	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 山区 72芯以下 (工日×0.4)	千米条	21.402	11.72	9.13	100.33	78.16
77	TXL3-199	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 山区 144芯以下 (工日×0.4)	千米条	14.031	12.94	11.12	72.62	62.41
78	TXL7-023	拆除(清理入库)分光纤箱、分光路箱 架空式 (工日×0.5)	套	1.000	0.56	0.56	0.56	0.56
79	TSW5-163	修复混凝土路面	立方米	34.400	0.42	0.28	14.45	9.63
		合计					3954.30	2750.25

施工单位: 润建股份有限公司

清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁改工程-资信标文件

建筑安装工程机械使用费预算表(表三)乙

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建设大新分指挥部

表格编号:TXL-3乙 第2页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	机械名称	单位定额值		总价值	
						数量 (台班)	单价 (元)	数量 (台班)	总价值 (元)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
21	TG01-023	机械开挖管沟内及人(手)孔坑 普通土	百立方米	3.732	挖掘机 0.6m3	1.050	743.00	3.939	2926.68
22	TG02-103	铺设镀锌钢管管道 1孔	百米	1.200	交流弧焊机	0.350	120.00	0.420	50.40
23	TG02-107	铺设镀锌钢管管道 5孔(3+2)	百米	2.780	交流弧焊机	1.730	120.00	4.809	577.08
24	TSW5-163	修复混凝土路面	立方米	11.400	混凝土摊铺机	0.060	208.00	2.064	429.31
25	TSW5-163	修复混凝土路面	立方米	11.400	混凝土搅拌机	0.020	215.00	0.688	147.92
26	TSW5-163	修复混凝土路面	立方米	34.400	载重汽车(5t)	0.010	372.00	0.344	127.97
		合 计							28645.35
		总 计							28645.35

施工单位:润建股份有限公司

建筑安装工程仪表使用费预算表(表三)丙

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建设大新分指挥部

表格编号:TXL-3丙 第1页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	机械名称	单位定额值		总价值	
						数量 (台班)	单价 (元)	数量 (台班)	总价值 (元)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	TXL1-002	架空光(电)缆工程施工测量	百米	51.920	激光测距仪	0.050	119.00	2.596	308.92
2	TXL1-003	管道光(电)缆工程施工测量	百米	6.280	激光测距仪	0.040	119.00	0.251	29.87
3	TXL1-006	光缆单盘检验	芯盘	2831.986	光时域反射仪	0.050	153.00	141.599	21664.65
4	TXL4-011.4	敷设管道光缆 12芯	千米条	0.955	可燃气体检测仪	0.250	117.00	0.239	27.96
5	TXL4-011.4	敷设管道光缆 12芯	千米条	0.955	有毒有害气体检测仪	0.250	117.00	0.239	27.96
6	TXL4-012.2	敷设管道光缆 24芯	千米条	2.556	可燃气体检测仪	0.300	117.00	0.767	89.74
7	TXL4-012.2	敷设管道光缆 24芯	千米条	2.556	有毒有害气体检测仪	0.300	117.00	0.767	89.74
8	TXL4-013.2	敷设管道光缆 36芯	千米条	0.563	可燃气体检测仪	0.420	117.00	0.245	28.67
9	TXL4-013.2	敷设管道光缆 36芯	千米条	0.563	有毒有害气体检测仪	0.420	117.00	0.245	28.67
10	TXL4-013.3	敷设管道光缆 48芯	千米条	0.755	可燃气体检测仪	0.420	117.00	0.357	41.77
11	TXL4-013.3	敷设管道光缆 48芯	千米条	0.755	有毒有害气体检测仪	0.420	117.00	0.357	41.77
12	TXL4-014.3	敷设管道光缆 72芯	千米条	0.816	可燃气体检测仪	0.500	117.00	0.408	47.74
13	TXL4-014.3	敷设管道光缆 72芯	千米条	0.816	有毒有害气体检测仪	0.500	117.00	0.408	47.74
14	TXL4-015.3	敷设管道光缆 144芯	千米条	0.578	可燃气体检测仪	0.600	117.00	0.347	40.60
15	TXL4-015.3	敷设管道光缆 144芯	千米条	0.578	有毒有害气体检测仪	0.600	117.00	0.347	40.60
16	TXL6-008	光缆接续 12芯以下	头	16.000	光时域反射仪	0.700	153.00	23.800	3641.40
17	TXL6-009	光缆接续 24芯以下	头	46.000	光时域反射仪	0.800	153.00	36.800	5630.40
18	TXL6-010	光缆接续 36芯以下	头	17.000	光时域反射仪	0.950	153.00	16.150	2470.95
19	TXL6-011	光缆接续 48芯以下	头	24.000	光时域反射仪	1.100	153.00	26.400	4039.20
20	TXL6-013	光缆接续 72芯以下	头	20.000	光时域反射仪	1.400	153.00	28.600	4284.00

施工单位:润建股份有限公司

清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁改工程-资信标文件

建筑安装工程仪表使用费预算表(表三)丙

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建管处新分指挥部

表格编号:TXL-3丙 第2页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	机械名称	单位定额值		总价值	
						数量	单价	数量	总价值
						(台班)	(元)	(台班)	(元)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
21	TXL6-018	光缆接续 144芯以下	头	10.000	光时域反射仪	1.850	153.00	18.500	2830.50
22	TXL6-005	光缆成端接头 束状	芯	12.000	光时域反射仪	0.050	153.00	0.600	91.80
23	TXL6-072	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 12芯以下 (仪表*1.8)	中继段	8.000	稳定光源	0.300	117.00	4.320	505.44
24	TXL6-072	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 12芯以下 (仪表*1.8)	中继段	8.000	光时域反射仪	0.300	153.00	4.320	660.96
25	TXL6-072	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 12芯以下 (仪表*1.8)	中继段	8.000	光功率计	0.300	116.00	4.320	501.12
26	TXL6-073	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 24芯以下 (仪表*1.8)	中继段	18.000	稳定光源	0.420	117.00	13.608	1592.14
27	TXL6-073	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 24芯以下 (仪表*1.8)	中继段	18.000	光时域反射仪	0.420	153.00	13.608	2082.02
28	TXL6-073	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 24芯以下 (仪表*1.8)	中继段	18.000	光功率计	0.420	116.00	13.608	1578.53
29	TXL6-074	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 36芯以下 (仪表*1.8)	中继段	6.000	稳定光源	0.570	117.00	6.156	720.25
30	TXL6-074	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 36芯以下 (仪表*1.8)	中继段	6.000	光时域反射仪	0.570	153.00	6.156	941.87
31	TXL6-074	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 36芯以下 (仪表*1.8)	中继段	6.000	光功率计	0.570	116.00	6.156	714.10
32	TXL6-075	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 48芯以下 (仪表*1.8)	中继段	7.000	稳定光源	0.720	117.00	9.072	1061.42
33	TXL6-075	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 48芯以下 (仪表*1.8)	中继段	7.000	光时域反射仪	0.720	153.00	9.072	1388.02
34	TXL6-075	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 48芯以下 (仪表*1.8)	中继段	7.000	光功率计	0.720	116.00	9.072	1052.35
35	TXL6-077	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 72芯以下 (仪表*1.8)	中继段	5.000	稳定光源	0.960	117.00	8.640	1010.88
36	TXL6-077	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 72芯以下 (仪表*1.8)	中继段	5.000	光时域反射仪	0.960	153.00	8.640	1321.92
37	TXL6-077	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 72芯以下 (仪表*1.8)	中继段	5.000	光功率计	0.960	116.00	8.640	1002.24
38	TXL6-082	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 144芯以下 (仪表*1.8)	中继段	4.000	稳定光源	1.320	117.00	9.504	1111.97
39	TXL6-082	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 144芯以下 (仪表*1.8)	中继段	4.000	光时域反射仪	1.320	153.00	9.504	1454.11
40	TXL6-082	40km以下中继段光缆(双窗口测试) 144芯以下 (仪表*1.8)	中继段	4.000	光功率计	1.320	116.00	9.504	1102.46

施工单位: 润建股份有限公司

建筑安装工程仪表使用费预算表(表三)丙

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建管处新分指挥部

表格编号:TXL-3丙 第3页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	机械名称	单位定额值		总价值	
						数量	单价	数量	总价值
						(台班)	(元)	(台班)	(元)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
41	TSW5-224	电杆、吊线地线接地电阻测试	基	90.000	接地电阻测试仪	0.200	120.00	18.000	2160.00
42	TXL1-005	GPS定位	点	104.000	GPS定位仪	0.010	118.00	1.040	122.72
43	TXL4-003	管道光(电)缆工程施工测量	百米	4.930	激光测距仪	0.040	119.00	0.197	23.44
44	TXL4-004	人工敷设塑料子管 1孔子管	千米	0.138	可燃气体检测仪	0.250	117.00	0.034	3.98
45	TXL4-004	人工敷设塑料子管 1孔子管	千米	0.138	有毒有害气体检测仪	0.250	117.00	0.034	3.98
46	TXL4-008	人工敷设塑料子管 5孔子管	千米	0.358	可燃气体检测仪	0.600	117.00	0.215	25.16
47	TXL4-008	人工敷设塑料子管 5孔子管	千米	0.358	有毒有害气体检测仪	0.600	117.00	0.215	25.16
		合计							6770.89
		总计							6770.89

施工单位: 润建股份有限公司

清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁改工程-资信标文件

国内器材预算表(表四)甲
(主要材料表)

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到六西段)二期工程
工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到六西段)项目建设大新分指挥部

表格编号:TXL-4甲A 第1页

序号	名称	规格格式	单位	数量	单价(元)		合计(元)		备注
					除税价	含税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	光缆	GYSTA-12B1	米	34890.247	2.36	82340.98	10704.33	93045.31	
2	光缆	GYSTA-24B1	米	51449.763	3.34	171842.21	22339.49	194181.70	
3	光缆	GYSTA-36B1	米	15635.916	4.39	68641.67	8923.42	77565.09	
4	光缆	GYSTA-48B1	米	23733.207	5.68	134804.62	17524.60	152329.22	
5	光缆接头盒	12芯	套	34.000	88	2992.00	388.96	3380.96	
6	光缆接头盒	24芯	套	46.000	90	4140.00	538.20	4678.20	
7	光缆接头盒	36芯	套	17.000	110	1870.00	243.10	2113.10	
8	光缆接头盒	48芯	套	24.000	110	2640.00	343.20	2983.20	
9	光缆接头盒	72芯	套	20.000	130	2600.00	338.00	2938.00	
10	光缆接头盒	144芯	套	10.000	150	1500.00	195.00	1695.00	
11	光缆	GYSTA-72B1	米	33369.822	9.01	300662.10	39086.07	339748.17	
12	光缆	GYSTA-144B1	米	16062.883	15.54	249617.20	32450.24	282067.44	
13	镀锌铁丝	Φ1.5	公斤	186.643	5.13	957.48	124.47	1081.95	
14	光缆成端接头材料		套	12.000	1	12.00	1.56	13.56	
15	标志牌		套	200.000	2	400.00	52.00	452.00	
16	光缆接头盒支架		套	151.000	5	755.00	98.15	853.15	
17	光缆接头托架		套	141.000	15	2115.00	274.95	2389.95	
18	挂钩		套	303096.000	0.16	48495.36	6304.40	54799.76	
19	光缆分纤箱		套	1.000	300	300.00	39.00	339.00	
20	吊线箍		副	483.000	12	5796.00	753.48	6549.48	

施工单位:润建股份有限公司

国内器材预算表(表四)甲
(主要材料表)

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到六西段)二期工程
工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到六西段)项目建设大新分指挥部

表格编号:TXL-4甲A 第2页

序号	名称	规格格式	单位	数量	单价(元)		合计(元)		备注
					除税价	含税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
21	镀锌穿钉	100	副	20.000	1.71	34.20	4.45	38.65	
22	镀锌穿钉	50	副	483.000	1.16	560.28	72.84	633.12	
23	镀锌铁丝	Φ3.0	公斤	65.116	5.13	334.05	43.43	377.48	
24	镀锌铁丝	Φ4.0	公斤	215.136	5.13	1103.65	143.47	1247.12	
25	U型钢卡	Φ6.0	副	1.000	1.43	1.43	0.19	1.62	
26	U型钢卡	Φ8.0	副	4.000	1.43	5.72	0.74	6.46	
27	拉线抱箍		副	127.000	17.89	2272.03	295.36	2567.39	
28	膨胀螺栓	M12×100以内	套	2.000	1.86	3.72	0.48	4.20	
29	一厘单槽夹板		副	483.000	7.48	3612.84	469.67	4082.51	
30	二厘双槽夹板		副	254.000	9.27	2354.58	306.10	2660.68	
31	中间支撑物		套	1.000	3	3.00	0.39	3.39	
32	保安地器棒		根	44.000	10.19	448.36	58.29	506.65	
33	拉线衬环	3股	只	259.000	0.97	246.38	32.03	278.41	
34	镀锌钢绞线	7/2.2	公斤	174.800	6.44	1125.71	146.34	1272.05	
35	镀锌钢绞线	7/2.6	公斤	36.000	19.43	699.48	91.16	790.64	
36	地锚铁柄		套	44.000	2.56	112.64	14.64	127.28	
37	地线夹板		套	1.000	10	10.00	1.30	11.30	
38	固定材料		套	1.000	10	10.00	1.30	11.30	
39	镀锌钢管	80*114mm	米	1510.000	5.9	8909.00	1158.17	10067.17	
40	钢管卡子		副	2.000	2	4.00	0.52	4.52	

施工单位:润建股份有限公司

清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁改工程-资信标文件

国内器材预算表(表四)甲

(主要材料表)

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建设指挥部

表格编号:TXL-4甲A 第3页

序号	名称	规格程式	单位	数量	单价(元)				备注
					除税价	除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
41	钢筋		公斤	92.550	3.85	356.32	46.32	402.64	
42	镀锌钢管	Φ10	根	77.000	197.56	15212.12	1977.58	17189.70	
43	管箍		个	358.000	2	716.00	93.08	809.08	
44	光缆托板		块	307.000	5.72	1756.04	228.29	1984.33	
45	积水罐		套	15.000	29.6	444.00	57.72	501.72	
46	金属线槽		米	640.500	54.08	34638.24	4502.97	39141.21	
47	拉力环		个	45.000	9.65	434.25	56.45	490.70	
48	钢筋		公斤	1000.650	4.03	4032.62	524.24	4556.86	
49	人孔口圈井盖	Φ14	套	15.000	754.8	11322.00	1471.86	12793.86	
50	钢筋		公斤	870.650	4.03	2702.72	351.35	3054.07	
51	托板垫	Φ12	套	387.000	2	614.00	79.82	693.82	
52	扁钢	50×5	米	83.932	3.86	208.18	27.06	235.24	
53	电缆托架	120cm	根	106.000	21.5	2279.00	296.27	2575.27	
54	电缆托架	60cm	根	91.000	12.7	1155.70	150.24	1305.94	
55	电缆托架穿钉	M16	根	394.000	1.41	555.54	72.22	627.76	
56	钢筋	Φ16	公斤	193.350	4.03	779.20	101.30	880.50	
	配件		套			5			
	余预埋		套			3			
57	板方材田等		立方米	2.773	858.41	2380.37	309.45	2689.82	
58	保护软管		米	3678.100	1.5	5517.15	717.23	6234.38	

施工单位:润建股份有限公司

国内器材预算表(表四)甲

(主要材料表)

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建设指挥部

表格编号:TXL-4甲A 第4页

序号	名称	规格程式	单位	数量	单价(元)				备注
					除税价	除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
59	胶管(PVC)		盘	329.680	2.5	824.20	107.15	931.35	
60	聚乙烯波纹管		米	169.278	43.72	7400.83	962.11	8362.94	
61	聚乙烯塑料管		米	1963.500	8.85	17376.98	2259.01	19635.99	
62	聚乙烯塑料管固定堵头		个	23.000	1.5	34.50	4.49	38.99	
63	聚乙烯塑料管塞子		个	47.000	1.2	56.40	7.33	63.73	
64	塑料管支架		套	179.000	15	2685.00	349.05	3034.05	
65	塑料管PVC	110mm	米	1944.250	15.30	29747.03	3867.11	33614.14	
66	水泥	c32.5	吨	46.714	694.69	32451.75	4218.73	36670.48	
67	水泥拉线盘		套	46.000	32	1472.00	191.36	1663.36	
68	碎石	5-32	吨	112.014	72.82	8156.86	1060.39	9217.25	
69	粗砂		吨	386.916	140.78	54470.03	7081.10	61551.13	
70	混凝土		立方米	10.664	461.17	4917.92	639.35	5557.25	
71	块石		立方米	44.312	67.96	2875.52	373.82	3249.34	
72	机制砖		千块	78.650	631.07	44585.10	5796.06	50381.16	
73	水泥电杆	9000×150	根	7.000	255	19635.00	2552.55	22187.55	
74	水泥电杆	12000×150	根	13.000	829.2	10779.60	1401.35	12180.95	
	预制混凝土横梁		块			500			
	合计					1455472.45	189211.44	1644683.89	
	总计					1455472.45	189211.44	1644683.89	

施工单位:润建股份有限公司

工程建设其他费预算表(表五)甲

项目名称:大新德天至宁明花山公路(硕龙至天西段)二期工程
 工程名称:(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)
 建设单位:大新德天至宁明花山公路(硕龙至天西段)项目建大新分指挥部

表格编号:TXL-S 第1页

序号	费用名称	计算依据及方法	金额(元)			备注
			除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	建设用地及综合补偿费					
2	项目建设管理费					财建[2016]504号
3	可行性研究费					
4	研究试验费					
5	勘察设计费	(1)+(2)				
	(1) 勘察费					
	(2) 设计费					
6	环境影响评价费					
7	建设工程监理费					
8	安全生产费	打折前建安费×1.5%	41444.02	3729.96	45173.98	
9	引进技术及引进设备其它费					
10	工程保险费					
11	工程招标代理费					
12	专利及专利技术使用费					
13	其他费用	(1)+(2)				
	(1) 自定义费用1					
	(2) 自定义费用2					
	总计		41444.02	3729.96	45173.98	
14	生产准备及开办费(运营费)					

施工单位:润建股份有限公司

大新德天至宁明花山公路（硕龙到天西段）二期工程（K0+000至K6+000）通信光缆线路迁改工程
施工合同补充协议

合同补充协议书

甲方（发包人全称）：大新德天至宁明花山公路（硕龙至天西段）

项目建设大新分指挥部

乙方（承包人全称）：润建股份有限公司

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 2020 年 12 月 21 日签订的（合同编号为：_____）“大新德天至宁明花山公路（硕龙到天西段）二期工程（K0+000至K6+000）通信光缆线路迁改工程（永迁管道部分）”的《施工合同》（以下简称原合同）中的定义相同。

鉴于：

甲方为进一步合理优化大新德天至宁明花山公路（硕龙至天西段）二期工程通信线路迁改施工设计方案，合理有效减少项目投资，同时满足有关通信线路迁改工作顺利完成。经由崇左市交通运输局、广西兴崇基础设施投资有限公司、大新县交通运输局、大新德天至宁明花山公路（硕龙至天西段）项目建设大新分指挥部、中睿通信规划设计有限公司等部门有关工作人员一起到施工现场进行深入了解有关情况后，经设计单位按要求重新调整及优化施工设计方案，将原设计新建管道部分进行了优化，改为新建架空杆路。并由崇左市交通运输局报送《大新德天至宁明花山公路（硕龙至天西段）二期工程（K0+000至K6+000）通信光缆线路迁改工程（杆路新建光缆）》预算文件至崇左市财政投资评审中心审定，审定造价为：2925780.52元。依据上述实际情况，甲方要求将原合同中的“合同总价”及“《附件 2、工程量清单》”更换为经由崇左市交通运输局报送至崇左市财政投资评审中心审定的造价作为合同总价及《附件 2、工程量清单》，经友好协商，

大新德天至宁明花山公路（硕龙到天西段）二期工程（K0+000至K6+000）通信光缆线路迁改工程
施工合同补充协议

在原合同基础上变更合同条款部分资料，特订立以下补充协议。

一、协议资料变更部分为：

1、原合同中的“5、合同价款；金额（大写）：人民币叁佰捌拾肆万零玖佰壹拾陆元玖角伍分（小写：3840916.95元）”，更换为5、合同价款金额：（大写）：人民币贰佰玖拾贰万伍仟柒百捌拾元伍角贰分（小写：2925780.52元）。

2、原合同中的“《附件2、工程量清单》”。更换为 现《合同补充协议书》中的《附件2、工程量清单》。

3、附：《附件1：崇左市财政投资评审中心预算控制价审定通知书》
《附件2、工程量清单》。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

发包人（盖章/签字）：
大新德天至宁明花山公路
（硕龙至天西段）项目建设
大新分指挥部

日期：2022年1月5日

承包人（盖章/签字）：
润建股份有限公司

日期：2022年1月5日



2.4.2. 验收证明

工程竣工验收表			
填表日期: 2022年 7 月 21 日		金额单位: 元	
工程名称	大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程(K0+000至K6+000)通信光缆线路迁改工程(杆路新建光缆)	建设地点	大新县硕龙镇
施工单位	润建股份有限公司	建设单位	大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)项目建设大新分指挥部
开工时间	2021年1月20日	竣工时间	2022年6月30日
合同金额	(大写) 贰佰玖拾贰万伍仟柒佰捌拾元伍角贰分		
质量标准	工程质量符合国家现行验收规范合格标准		
工程建设内容	大新德天至宁明花山公路(硕龙到天西段)二期工程(K0+000至K6+000)红线内所有通信光缆线路(包含中国电信、中国移动、中国联通、广电网络)工程施工图纸及工程量清单所包含的全部内容迁出红线外并将旧杆线回收处理。		

验收情况

一、验收内容：

序号	项目名称	单位	数量
1	架空光(电)缆工程施工测量	百米	479.7
2	光缆单盘检验	芯盘	2500
3	立9米以下水泥杆	根	82
4	立10米水泥杆	根	4
5	立12米水泥杆	根	2
6	水泥杆夹板法装7/2.6单股拉线	条	36
7	水泥杆架设7/2.2吊线	千米条	9.095
8	挂钩法架设架空光缆12芯	千米条	2.036
9	挂钩法架设架空光缆24芯	千米条	2.462
10	挂钩法架设架空光缆36芯	千米条	1.083
11	挂钩法架设架空光缆48芯	千米条	15.988
12	挂钩法架设架空光缆72芯	千米条	10.784
13	挂钩法架设架空光缆144芯	千米条	10.617
14	管道光(电)缆工程施工测量	百米	21.56
15	敷设管道光缆12芯	千米条	0.244
16	敷设管道光缆24芯	千米条	0.976
17	敷设管道光缆36芯	千米条	0.122
18	敷设管道光缆48芯	千米条	0.224
19	敷设管道光缆72芯	千米条	0.366
20	敷设管道光缆144芯	千米条	0.224
21	穿放引上光缆	条	120
22	安装引上钢管(Φ50以下)杆上	根	8
23	光缆接续12芯以下	头	22
24	光缆接续24芯以下	头	36
25	光缆接续36芯以下	头	16
26	光缆接续48芯以下	头	21
27	光缆接续72芯以下	头	23
28	光缆接续144芯以下	头	14
29	光缆成端接头束状	芯	12
30	40km以下中继段光缆(双窗口测试)12芯以下	中继段	8
31	40km以下中继段光缆(双窗口测试)24芯以下	中继段	18
32	40km以下中继段光缆(双窗口测试)36芯以下	中继段	6
33	40km以下中继段光缆(双窗口测试)48芯以下	中继段	7
34	40km以下中继段光缆(双窗口测试)72芯以下	中继段	5
35	40km以下中继段光缆(双窗口测试)144芯以下	中继段	4
36	安装光分纤箱、光分路箱 架空式	套	1
37	安装落地式光缆交接箱 288芯以上	个	1
38	施工测量管道	百米	1.22
39	机械开挖混凝土路面 路面厚度(250)毫米以内	百平方米	0.183
40	机械开砂石路面 路面厚度(250)毫米以内	百平方米	0.183
41	机械开挖管道沟及人(手)孔坑 普通土	百立方米	0.854
42	回填土石方 砂子	百立方米	0.061

43	回填土石方 夯填原土	百立方米	0.488
44	人工敷设塑料子管 5 孔子管	千米	0.122
45	铺设镀锌钢管管道 5 孔(3+2)	百米	1.22
46	管道混凝土包封 C15	立方米	6.1
47	塑料管道基础 宽 230 C15	百米	1.22
48	直埋光(电)缆工程施工测量	百米	49.22
49	人工开挖管沟 普通土(直埋)	百立方米	18.3
50	回填土石方 夯填原土	百立方米	13.725
51	人工敷设塑料子管	千米	73.83
52	山区敷设埋式光缆 12 芯	千米条	28.754
53	山区敷设埋式光缆 24 芯	千米条	50.138
54	山区敷设埋式光缆 36 芯	千米条	13.308
55	山区敷设埋式光缆 48 芯	千米条	22.973
56	山区敷设埋式光缆 72 芯	千米条	22.458
57	山区敷设埋式光缆 144 芯	千米条	14.405
58	砖砌配线手孔 二号手孔(Sk2)	个	1
59	埋设标石 丘陵、水田、城区	块	78
60	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 12 芯以下	千米条	28.852
61	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 24 芯以下	千米条	43.26
62	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 36 芯以下	千米条	12.883
63	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 48 芯以下	千米条	20.345
64	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 72 芯以下	千米条	21.402
65	挂钩法拆除(不需入库)架空光缆 144 芯以下	千米条	14.031
66	拆除(清理入库)光分纤箱、光分路箱 架空式	套	1

二、存在问题：

无

三、验收结论：

合格


工程 项目 验收 人员 名单	姓名/电话	工作单位	职务(职称)
	李光胜	润建股份有限公司	项目经理
	王辰	润建股份有限公司	监理工程师
	周建强	大新县分指挥部	
	刘永平	刘永平	

施工单位(章):  项目经理: 李光胜	监理单位(章):  项目负责人: 王辰
建设单位(章):  工程负责人: 周建强	

注: 本表一式三份, 施工单位、监理单位、建设单位各一份。

2.5. 2022-2025 年浙江联通运维施工框架协议（含线路迁改、
技改、网络整治、灾后整治等）（标 8：湖州）-润建

2.5.1. 合同扫描件



合同编号:CU12-3301-2022-000363



2022—2025年浙江联通运维施工框架协议（含线路迁改、技
改、网络整治、灾后整治等）（标8：湖州）—润建



由



中国联合网络通信有限公司浙江省分公司

与



润建股份有限公司

签订



签订日期：2022年5月_____

第1页共3页

订 r 子

译

合同编号:CU12-3301-2022-000363



合同目录

- 一、工程概况
- 二、合同文件
- 三、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
- 四、施工图纸设计说明和图纸
- 五、保密条款
- 六、甲、乙双方均应派驻工地代表
- 七、甲方工作
- 八、乙方工作
- 九、进度计划
- 十、延期工程
- 十一、暂停施工
- 十二、工程延误
- 十三、检查和返工
- 十四、合同价款及调整
- 十五、工程款支付
- 十六、设计变更

收

第2页共13页

合同编号:CU12-3301-2022-000363

发包方:中国联合网络通信有限公司浙江省分公司(以下简称甲方)

注册地址:杭州市滨江区滨安路1336号

承包方:润建股份有限公司(以下简称乙方)

注册地址:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室

乙方受甲方委托承担2022-2025年浙江联通运维施工服务(含线路迁改、技改、网络整治、灾后整治等)工程,为了明确双方的权利和义务,分工协作,紧密配合,在遵循《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章的基础上,本着“友好合作、平等互惠”的原则,签订本框架合同。

一、工程概况

1.1 工程名称:2022-2025年浙江联通运维施工服务(含线路迁改、技改、网络整治、灾后整治等)工程

工程实施地点:湖州

工程内容:线路迁改、技改、网络整治、灾后整治等

1.2 工期:2022年6月1日-2025年5月31日

1.3 合同价款

(1) 税前施工费=设计预算表二建安费(不含材料费、规费及销项税额)×施工费折扣系数+设计预算表三(规费+乙供材料费+辅材费)+设计预算表五安全生产费+其他费用(如有)。

“如有”的概念:建设单位(浙江联通各分公司)委托中标单位实施的事项。

(2) 以工信部通信[2016]451号定额为基础(本地网光缆施工其接续与测试按用户光缆测试计取),折扣后进行结算(投标人折扣系数在中标后不予调整)。

(3) 因甲方需求变化或因其他客观原因造成的工程变更所产生的施工费用计算方法同上。

(4) 施工中部分材料(除甲定材料),可能由乙方采购,材料的型号价格需取得甲方建设单位的同意,在工程结束后一并结算。

(5) 设计预算表五综合赔补费、高速公路安全措施费原则由建设单位负责,如承包给施工单位,则按(1)条款计算方式计入施工费中。

(6) 折扣系数K=30.53%

本协议预算上限金额5713万元(税前)(大写:伍仟柒佰壹拾叁万元),增值税税率9%。合计订单金额不得超过预算金额。

二、合同文件

2.1 合同(订单)文件组成如下:

(1) 合同正本;

(2) 工程预算;

第4页共13页

合同编号:CU12-3301-2022-000363



- (3) 工程进度表;
- (4) 施工图设计图纸;
- (5) 甲、乙双方认可的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;
- (6) 企业资质证书;
- (7) 审计报告。

2.2 当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决,双方意见仍不能一致的,按第20条约定的办法解决。

三、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

- 3.1 合同语言:本合同文件使用汉语。
- 3.2 适用法律法规:适用本合同文件的法律是中华人民共和国有关法律法规。
- 3.3 适用标准、规范:按国家标准规范及本工程技术规范和设计要求,前述规范和要求不一致的,以较高的规范和要求为准。

四、施工图设计说明和图纸

- 4.1 图纸提供日期:开工前一周内。
- 4.2 图纸提供套数:2套。

五、保密条款

本工程设计及竣工资料,工程设计及调查资料等以及其他一切由甲方提供的文件、图纸资料,未经甲方书面同意,乙方不得向第三方出示。如发生以上情况,乙方应支付违约金为合同暂定总额的5%;如果甲方的损失(包括间接损失)超过违约金的,则乙方还应就超过部分承担赔偿责任。

六、甲、乙双方均应派驻工地代表

甲方代表:甲方指派属地监理实行工程监理,负责工程质量监督。

乙方代表:需派具有工程项目经理资质的项目经理,负责处理协调施工中的相关事宜。

双方派驻代表应具备符合法律要求的资质,一方更换派驻公司代表的,需提前5个工作日书面通知对方。

七、甲方工作

- 7.1 向乙方提供必要的基础资料、设计图纸和文件、甲供材料。
- 7.2 组织乙方和设计、监理单位进行图纸会审,并进行设计交底。

第5页共13页

21

14

合同编号:CU12-3301-2022-000363



- 7.3 协助乙方处理施工中发生的有关问题。
- 7.4 负责随工检查施工质量。
- 7.5 按相关规定支付安全生产费用,督促和监督乙方安全生产费用使用情况。

八、乙方工作

- 8.1 收到有关设计要求及施工图纸后,抓紧(即在5个工作日内)编制好施工组织设计,并提交甲方讨论认可。
- 8.2 及时做好施工准备工作,对施工专用设备的组织、配套必须抓紧实施。
- 8.3 组织强有力的领导班子,配备施工经验丰富的专业技术人员,精心施工确保工程质量及工期。
- 8.4 做好施工设备材料的检验、清点和保管工作。
- 8.5 在施工阶段向甲方和监理提供工程日报和周报(包括工程进度、质量、安全)。
- 8.6 服从监理人员的管理,监理人员的具体权限详见监理合同。
- 8.7 工程竣工后,向甲方提供完整的竣工文件4份。
- 8.8 如果工程质量存在问题,按照甲方要求进行整改,直至工程质量通过竣工验收。

九、进度计划

- 9.1 乙方提供施工组织设计和进度计划时间,在本合同第1.2条约定的开工日期前20天前将施工组织设计和进度计划交甲方认可。
- 9.2 批准的时间:
甲方应在收到上述资料后,10天内予以批准或提出修改意见,乙方应当遵照执行;逾期未批复,可视为该施工组织设计和进度计划已经批准。

十、延期工程

乙方按合同条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工,应在合同条款约定的开工日期5天之前,向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在5天内答复乙方。甲方同意延期要求或5天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延,造成工期延误的,按违约条款承担违约责任。

十一、暂停施工

在施工过程中,甲方在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内

合同编号:CU12-3301-2022-000363



提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完成的工程,实施甲方处理意见后向其提出复工要求,经甲方批准后继续施工。如果停工责任在甲方,由甲方承担工程停工期间发生的相应费用,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担工程停工期间发生的相应费用,工期不得顺延。

十二、工程延误

对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方书面确认,工期相应顺延。

- (1) 工程量变化和设计变更;
- (2) 不可抗力;
- (3) 合同中约定或甲方同意给予顺延的情况。

乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容向甲方提出书面报告,甲方在收到书面报告后5天内予以书面的答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。

十三、检查和返工

乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方及委派人员的检查返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用,延误工期的还应承担工期延误的违约责任。因甲方不正确纠正引起的经济支出甲方负责。因第三方原因引起的经济支出,由甲、乙双方协商解决。

十四、合同价款及调整

14.1 调整的条件:

合同条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

- (1) 甲方确认的由于设计变更而引起的工程量的增减;
- (2) 由于不可抗力原因造成工程延误而引起的工程量增减。

14.2 调整的方式:

乙方应在上述情况发生后5天内,将调整的原因,金额以书面形式通知甲方,甲方收到乙方通知后5天内给予答复。

十五、工程款支付

工程价款结算:

第7页共13页

印

印

合同编号:CU12-3301-2022-000363



- (1) 合同(订单)签订之日起五天内全额支付安全生产费;
- (2) 完成合同量的 80%时,乙方提供由施工单位、甲方建设部门和监理单位三方签字盖章确认的工程确认表以及付款金额 100%发票,拨付至合同暂定金额的 50%;
- (3) 合同结算审计后,拨付至审计金额的 90%,乙方须提供剩余付款金额 100%发票;
- (4) 审定金额的 10%在工程保修期满后结清;
- (5) 付款方式为电汇或汇票。

十六、设计变更

施工中如原设计变更,甲方需向乙方发出书面变更通知,乙方按通知进行变更,否则乙方有权拒绝变更。

十七、确定变更价款

按第 16 条规定发生变更后,在双方第 14.2 条约定的时间内,乙方按下列方法提出变更价格,报甲方批准后调整合同价款和竣工日期:

- (1) 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;
- (2) 合同中只有类似于变更情况的价格,可以此作为基础确定变更价格、变更合同价款;
- (3) 合同中没有类似和适用的价格,由乙方提出适当的变更价格,送甲方审核。

十八、竣工验收

- 18.1 工程验收依据:国家、中国联合网络通信有限公司颁布的相关的工程施工及验收规范,甲方与设计单位评审审定的施工图设计和工程技术要求,相关指标测试已完成并符合设计要求,工程文件、技术档案和交工资料齐全完整。
- 18.2 工程验收时间:甲方收到乙方竣工文件十五天内,组织工程竣工验收。
- 18.3 乙方实际竣工时间以乙方提供竣工文件之日为准。

十九、质量保证

- 19.1 在保修期间,由于乙方施工原因而造成的质量问题,乙方负责无偿修复。
- 19.2 保修期限:保修的期限为从竣工验收合格,双方签署验收合格报告之日起 12 个月。

二十、争议解决

- 20.1 有关在履行合同中产生的争议,双方应友好协商解决。万一协商达不成一致意见,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第8页共13页

合同编号:CU12-3301-2022-000363



20.2 发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完成工程:

- (1) 合同确已无法履行;
- (2) 双方协议停止施工;
- (3) 调解要求停止施工,且为双方接受;
- (4) 司法机关要求停止施工;

二十一、违约责任

21.1 乙方承包的工程项目,严禁转包,未经甲方书面同意不得分包。乙方擅自转包或分包的,甲方有权罚没履约保证金并解除合同,乙方应返还甲方已经支付的合同价款并赔偿由此给甲方造成的任何损失。

21.2 合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,否则违约方向守约方支付合同暂定总额 5%的违约金,违约金不足以填补守约方损失的,违约方还应当据实予以赔偿。

21.3 工程按 18.1 条规定的标准经检验为不合格的,甲方有权要求乙方返工,由此发生的任何费用均由乙方承担,乙方并承担工期延误的违约责任。经返工仍验收不合格的,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方已经支付的合同价款并赔偿由此给甲方造成的任何损失。

21.4 乙方必须按合同规定的工期按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方暂定合同总额的 1%的逾期违约金,逾期超过 15 天的,甲方有权解除本合同,乙方应返还甲方已经支付的合同价款并赔偿由此给甲方造成的任何损失。

21.5 甲方不按合同约定履行自己的各项义务应承担违约责任,工期相应顺延,赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。

21.6 乙方不能按照合同约定履行质量保修义务,经甲方催告后仍未能履行的,每发生一次应向甲方支付合同总额 5%作为违约金,且甲方有权聘请第三方代为履行相应的保修义务,由此产生的费用(以甲方核定的金额为准)由乙方承担。

21.7 甲方有权从本应支付给乙方的合同价款或履约保证金中扣除应由乙方支付或承担的违约金、损失赔偿金、费用及其他应付款项等;履约保证金若存在被扣除情况,乙方须在 3 个工作日内全额补足。

21.8 乙方承诺按照法律法规等相关规定约定按时支付工程服务实施人员工资及相关福利,不得拖欠或延迟支付。如因乙方拖欠工资及福利而发生争议、纠纷、诉讼或上访等情形,与甲方无涉,由乙方处理并承担全部责任,不得影响甲方工程施工,不得使甲方遭受声誉、经

第9页共13页

57

12

合同编号:CU12-3301-2022-000363



济等损失,甲方有权暂扣乙方工程款。如因乙方拖欠工资及福利而发生影响社会稳定、媒体曝光等情况的,甲方有权解除本合同,履约保证金不予返还,由此引起的一切损失和法律费用由乙方自行承担。

21. 9 本框架合同收取人民币 114.26 万(壹佰壹拾肆万贰仟陆佰元)元的履约保证金,在中标通知书发出后 5 个工作日内且在合同签订前汇入甲方指定账户,本合同有效期届满后一个月内无息返还(如无违约)。

二十二、安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,对施工中发生的各类事故负完全责任并承担因此发生的费用。

甲方有权对乙方的不安全生产行为提出警告并进行制止,有权要求乙方严格按相关规定进行安全生产。

发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。

二十三、不可抗力

不可抗力的自然灾害认定标准:指战争或其它非甲、乙方造成的爆炸、火灾、洪水、地震等造成的工程损坏。在发生上述不可抗力的情况下,本合同各项业务的执行时间应合理顺延。

二十四、保险

本工程乙方投入的施工人员、车辆、船只、机械设备等由乙方自己负责保险,否则发生的人身伤亡、财产损失均由乙方承担。

二十五、合同条款的修改、变更、调整

均应由双方有权代表签字并加盖单位合同专用章有效。

二十六、合同的生效

26.1 本合同自双方授权代表签字并由双方单位加盖公章或合同专用章后生效,有效期 2022 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日。

26.2 合同正本一式肆份,具有同等法律效力,甲方贰份,乙方贰份,甲乙双方共同执行。

(以下无正文)

合同编号:CU12-3301-2022-000363 

发包方(甲方):中国联合网络通信有限公司浙江
省分公司 承包方(乙方):润建股份有限公司

授权代表:  授权代表: 

开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司南宁
分行营业部

账 号: 63010155260001329

日 期: 2022.5.31 日 期: 2022.5.31



第11页共13

31

31

2.5.2. 订单合同-2022年中国联通浙江湖州光缆迁改二期工程-
2019年湖州市内环南太湖新区段（二环北路内环快速路2标：七里亭路-体育场路）通信管线搬迁工程（管道部分）

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-zj-zjszyc-20221219005080
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-12-19 16:43:37
收货人: 王建平/18606820289

供应商: 润建股份有限公司
下单单位: 湖州市分公司网络部
下单人: 赵晶/18606820090
接收时间: 2022-12-20 15:45:02
收货地址: 浙江 湖州市 吴兴区凤凰街道太湖路599号联通公司联通公司联通公司



项目编号: CJO22AE0000031
项目名称: 2022年中国联通浙江湖州光缆迁改二期工程
协议: [CU12-3301-2022-000363]2022-2025年浙江联通运维施工框架协议 (含线路迁改、技改、网络整治、灾后整治等)
标8: 湖州)-润建

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	服务-在建工程-施工费 条形码:5403100021	5403100021	元	2372808.64 0000	9.0%	Y1	Y 0.090000	Y 1.09	Y 2372808.640 000	Y 2586361.420 000
2	服务-在建工程-施工费【 诚信吉】 条形码:5403100021	5403100021	元	1.000000	9.0%	Y-78115.64	Y- 7030.410000	Y-85146.05	Y- 78115.640000	Y- 85146.050000

合计: 订单明细行数:2行 件数:2372809.64件
不含税总金额:2294693.00元 含税总金额:2501215.37元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附件: 企业提取的“安全生产费”列入工程造价,按建安费原值的1.5%计提安全生产费用

买方(签字/盖章):  日期: 2022.12.30

卖方(签字/盖章):  日期: 2022.12.30

2.5.3. 验收证明

工程实体验收报告

PO-zj-zjszysc-20221219005080

时 间：2022年12月1日

验收项目：2019年湖州市内环南太湖新区段（二环北路内环快速路2标：七里亭路-体育场路）通信管线搬迁工程(管道部分)

验收内容：湖州联通网络部组织施工单位、监理单位、代维单位对2022年中国联通浙江湖州光缆迁改二期工程-2019年湖州市内环南太湖新区段（二环北路内环快速路2标：七里亭路-体育场路）通信管线搬迁工程(管道部分)进行实体验收。经验收小组实地查看，复测距离与图纸相符，施工工艺基本符合规范要求。工程竣工文本内容符合规范，数据与实际相符。经验收小组一致评定，本工程验收“合格”。

参与人员签字：

建设（县区）单位：签名

监理单位：签章

维护（代维公司）单位：盖章



云网承载中心签字及盖章

施工单位：盖章

33027580

2.6. 安宁庄地区积水点治理工程—京藏高速辅路西侧南段雨水 管线(二期)工程中国移动光缆改移工程

2.6.1. 合同扫描件

配合协议书

甲方：北京海融达投资建设有限公司

地址：北京市海淀区二龙间路甲5号

邮政编码：100091

电话：62641058

传真：62555864

乙方：润建股份有限公司

地址：南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室

邮政编码：530009

电话：0771-5303999

甲方受北京市海淀区政府的委托负责京藏高速辅路西侧南段雨水管线(二期)工程，现就影响雨水管线施工的中国移动光缆改移工程事宜，经甲乙双方友好协商，遵循自愿、公平、诚信的原则，现达成如下协议：

第一条 工程概况

1、工程名称：安宁庄地区积水点治理工程—京藏高速辅路西侧南段雨水管线(二期)工程中国移动光缆改移工程

2、建设范围：京藏高速辅路西侧南段雨水管线(二期)工程红线范围内

3、工程内容：影响新建雨水管线工程施工的中国移动光缆改移，具体见工程量清单

4、计划施工工期：2023年01月07日至2023年06月02日，开工前准备进场条件，并以甲方通知时间为准。

5、工程预算价：捌佰捌拾捌万壹仟伍佰柒拾陆元叁角伍分元整(小写：8881576.35元)，其中价款：8148235.18元，税款：733341.17元，税额：9%。

第二条 施工方案

将影响京藏高速辅路西侧南段雨水管线(二期)工程施工的中国移动光缆改移至红线范围内不影响雨水管线施工的新建通信管道内。

第三条 工程质量标准

乙方施工时必须严格按照国家有关法律、法规、各部委颁布的施工验收规范、质量检验标准，以及按照甲方提供的移改位置组织施工，工程质量应全部达到合格标准。

第四条 双方的责任和义务

- 1、甲方负责协调道路建设的施工单位、监理单位，指导、配合拆改施工，乙方应配合甲方工作，确保工程符合国家法律法规及甲方的要求。
- 2、乙方作为独立的、合法的企业法人，须提供经年检的《营业执照》及本项目所需的各类资质证书。
- 3、乙方负责保证本工程顺利实施并在约定的工期内完工。
- 4、乙方保证施工安全及所属人员、第三方的安全。
- 5、乙方在施工过程中，应服从甲方总体工期计划的安排，在工序有交叉或矛盾时，应积极配合甲方协调解决。
- 6、结算资料要求：竣工验收单及其附件、配合协议（配合协议内包括工作联系单、预算书、预算图纸）、结算造价书、工程量确认单、竣工图纸、照片等，同步扫描全部签章齐全 PDF 文件一份。
- 7、归档资料要求：定案表原件（结算后补充）、结算协议（结算后补充含联审单复印件）原件、竣工验收单、配合协议或咨询合同原件（配合协议内包括工作联系单、预算书、预算图纸）、结算造价书、确认单、竣工图纸、照片等。同步扫描全部签章齐全 PDF 文件一份并完成同步归档。
- 8、本项目的资金来源于政府投资，甲乙双方对本合同的付款条件达成共识并做出如下约定：甲方在收到政府专项拨款后应及时按照合同的约定向乙方支付合同价款，但因政府资金拨付延迟而导致甲方不能按照合同的约定及时向乙方支付合同价款时，不构成甲方的违约行为，乙方不得因此追究甲方违约责任。

第五条 结算方式

- 1、结算形式：以本专业预算定额为依据。
- 2、结算价格：根据北京市建设工程造价管理机构颁布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，如造价信息中没有该适用于本工程的价格，则依双方共同确认的市场价格为准。

3、如双方最终未能就市场价格达成一致，或对本工程的结算价有分歧，则双方同意依审计公司出具的《审计报告》确认的金额为结算依据，且最终结算金额不超过初步设计概算批复。

第六条 付款方式

经协商，双方确认按第(二)种付款方式支付本项目的工程款。

(一) 一次性付款。在满足下述条件1个工作日内，甲方须根据审计单位审定的最终结算价向乙方一次性支付工程款。

1、本工程经甲乙双方共同验收，并经甲方确认工程质量符合国家法律规定及甲方要求的质量标准和工期。

2、审计单位已经出具正式审定结论。

(二) 分期付款。甲方按本项目的预算价格约10%于本合同签字生效后30日内向乙方支付80万元。甲方有权根据拆改移工作进度拨付相应工程进度款。完工时，付款至本协议预算价款的85%。在工程全部完工由乙方按照本协议“第四条6款”进行编制，编制的结算材料经甲方审核后交审计单位进行审定，在审计单位出具审定结论后60日内，根据最终结算金额在扣除前述已付款项后，向乙方支付剩余款项。

第七条 违约责任

1、如甲方未按本协议第六条之约定支付相应款项，则每逾期一日，向乙方支付应付未付金额的1%的逾期付款违约金。

2、乙方须在协议规定的施工工期内完成工程，如乙方未能如期完工，则每延误一日，乙方需向甲方支付工程总价1%的违约金。甲方有权从应向乙方支付的工程总价中自行抵扣。乙方延期超过1日，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因延误工期给甲方造成的实际经济损失。

3、如因乙方违反国家法律、法规或安全规章，或其他不可预见因素而造成人身、财产损失的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此而遭受的全部经济损失。

第八条 争议解决

本协议在履行过程中如发争议双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均有权向工程项目所在地的人民法院提起诉讼。

第九条 其它

1、本协议在签订后，非经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除本协议。

2、本协议自双方签字盖章后生效，于工程完工验收合格、工程款决算支付完毕后终止。

3、本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。




2.6.2. 验收证书

工程竣工验收报告

工程名称	安宁庄地区积水点治理工程-京藏高速辅路西侧南段雨水管线(二期)工程 中国移动光缆改移工程		工程编号	
建设单位	北京海融达投资建设有限公司	施工单位	润建股份有限公司	
建设地点	北京市海淀区			
开工日期	2023年10月30日	完工日期	2023年6月30日	
<p>工程验收项目内容:</p> <p>本工程共计移改6芯光缆1条、移改12芯光缆3条、移改24芯光缆6条、移改48芯光缆20条、移改96芯光缆2条、移改288芯光缆1条,共计长度36.569公里。线路段光端对测765系统,系统通道调测TDM接口光口7650个,保护倒换测试26系统,光、电调测中间站配合光放站26站,光电调测中间站配合端站26站,机房侧新建跳纤3252条,中间站新建跳纤3252条,中继段光缆双窗口测试6芯1段、12芯光缆3段、24芯光缆6段、48芯光缆20段、96芯光缆2段、288芯光缆1段,新建光缆接头6芯2个、12芯接头6个、24芯接头12个、48芯接头40个、96芯接头4个、288芯接头2个。</p> <p>其中新建120×170手孔2座,新建6根格栅管管道20米,新建引上1处。</p> <p>拆除6芯光缆0.157千米,拆除12芯光缆0.415千米;拆除24芯光缆0.726千米;拆除48芯光缆1.978千米;拆除96芯光缆0.056千米;拆除288芯光缆0.028千米;机房侧拆除跳纤3252条,中间站拆除跳纤3252条。</p>				
<p>验收意见及评语:</p> <p style="text-align: center;">验收合格</p>				
建设单位(盖章):  负责人: 孙海 年 月 日	监理单位(盖章):  负责人: 李海涛 年 月 日	施工单位(盖章):  负责人: 张斌 年 月 日		

2.7. 天峨-北海公路平果至南宁段（武鸣区）通信线路迁改工程施工总承包

2.7.1. 合同扫描件



合同协议书

南宁市武鸣区交通运输局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施天峨-北海公路平果至南宁段(武鸣区)通信线路迁改工程(项目名称),已接受润建股份有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书(含随附的澄清、说明、补正事项纪要);

(3) 投标函及投标函附录;

(4) 专用合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(5) 通用合同条款;

(6) 施工组织设计

(7) 价格清单(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(8) 承包人项目管理机构;

(9) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)陆佰柒拾壹万叁仟贰佰壹拾元贰角(¥6713210.20)。本合同金额款采用固定单价方式,风险费用、税费、安全施工措施、施工协调、保险等费用已包含在合同金额款中。

4. 承包人项目经理:韦文广;技术负责人:黄春荣;专职安全员:陆东旭。

5. 工程质量及安全要求符合的标准和要求:达到国家工程施工验收规范合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程施工、竣工及缺陷责任期缺陷修复。(包括满足上述第5条款工程质量和安全符合标准和要求)。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间:工期以发包人或监理人所发出的开始工作通知中载

天峨-北海公路平果至南宁段（武鸣区）通信线路迁改工程施工总承包合同文件 合同协议书

明的时间开始计算工期。

9. 工期要求：施工工期为 120 日历天，缺陷责任期为 12 个月。在合同工期结束前承包人须与产权单位签订迁改工程接收协议书，并提交发包人。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满，签发缺陷责任终止证书。

11. 本协议书共壹拾份，发包人伍份，承包人伍份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：南宁市武鸣区交通运输局

法定代表人 

或其委托代理人：

签订日期：2021 年 11 月 1 日



承包人：福建股份有限公司

法定代表人

或其委托代理人：

签订日期：2021 年 11 月 1 日



中标通知书

项目编号: ZB2021-359					
招标人	南宁市武鸣区交通运输局				
建设单位	广西百宁高速公路有限公司				
代建单位	南宁市武鸣区交通运输局				
中标单位	润建股份有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	广西通信规划设计咨询有限公司				
招标代理单位	广西众联工程项目管理有限公司				
工程名称	天峨-北海公路平果至南宁段（武鸣区）通信线路迁改工程				
工程地点	天峨-北海公路平果至南宁段（武鸣区）				
中标范围	对高速公路沿线跨越红线的通信线路及通信设施进行迁改，天峨-北海公路平果至南宁段（武鸣区）通信线路迁改工程涉及通信线路 21 处，迁改各型通信线路总长 82.834 公里；涉及基站搬迁 1 个及基站电源配套设施 1 套，详见施工图纸及工程量清单。				
结构类型	其他	工程规模	671.6969 万元		
承包方式	包工包料	承包类型	招标发包		
项目经理	韦文广	注册专业及等级	通信与广电工程	注册编号	桂 145192000740
技术负责人	黄春荣（证书编号：GX12020011165）	安全员	陆东旭（身份证号：452601198308103630，证书编号：桂建安 C(2016) 0002166；莫滨宁（身份证号：450104198308210516，证书编号：桂建安 C(2016)0002174）		
中标主要条件	中标价	陆佰柒拾壹万叁仟贰佰壹拾元贰角整（¥6713210.20 元）		钢筋（吨）	/
	工期	120 天（日历天）		水泥（吨）	172.29
	质量	达到国家工程施工验收规范合格标准		商品砼（立方米）	/
其中：安全文明施工费：8.192203 万元					
代建单位： (盖单位公章)	建设单位： (盖单位公章)	招标代理单位： (盖单位公章)			
法定代表人： (签字或盖章)	法定代表人： (签字或盖章)	法定代表人： (签字或盖章)			
2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 27 日			
备注	中标人在收到中标通知书后，须在 30 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。				

2.7.2. 验收报告

天峨-北海公路平果至南宁段（武鸣区）通信线路迁改工程

南宁市武鸣区交通运输局

竣工验收报告

工程名称	天峨-北海公路平果至南宁段（武鸣区）通信线路迁改工程		
代建单位	南宁市武鸣区交通运输局	施工单位	润建股份有限公司
开工日期	2021年11月2日	竣工日期	2022年1月3日
竣工验收情况	经产权单位、施工单位、监理单位及代建单位组成的验收组，依据：1、YD5102-2010《通信线路工程设计规范》；2、YD5121-2010《通信线路工程验收规范》；3、YD5137-2005《本地通信线路工程设计规范》；4、YD5138-2005《本地通信线路工程验收规范》；以及本工程的设计图纸进行现场验收。		
资料检查情况	质量控制资料及安全功能检测记录资料齐全；		
产权单位（意见）：	施工单位（意见）：		
<p>工程施工规范 验收通过</p>  <p>产权单位（签章）：中国移动通信集团广西有限公司武鸣分公司 2022年1月5日</p>	<p>同意通过</p>  <p>施工单位（签章）：润建股份有限公司 2022年1月5日</p>		
监理单位（意见）：	代建单位（意见）：		
<p>达到国家工程验收 规范合格标准</p>  <p>监理单位（签章）：柳州市百思得信息技术有限公司 2022年1月5日</p>	<p>合格</p>  <p>代建单位（签章）：南宁市武鸣区交通运输局 2022年1月5日</p>		

3. 项目经理业绩情况

项目经理情况					
姓名	苏雄	在投标单位入职时间	8年	职称	/
注册证书	一级注册建造师证 (通信与广电工程)	施工管理经验年限	8年	社保月份	2017年5月 至今
代表业绩	1、项目名称:福海街道桥和路(桥塘路-福园二路)及富桥大道(宝安大道-桥塘路)道路综合整治工程-通信管线迁改工程(中国移动); 承包人名称:润建股份有限公司; 合同金额:962.97万元; 完工时间:2023年03月14日; 人员岗位:项目经理。				

注:按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。建议优先提供单项金额≥900万元同类工程施工业绩。

3.1. 身份证




3.2. 毕业证




3.3. 一级建造师资格证



3.3.1. 一级建造师资格证真伪查询结果



3.4. 一级注册建造师证



3.4.1. 一级注册建造师证真伪查询结果

The screenshot shows the website interface for the National Building Market Supervision Public Service Platform. The page displays the personal information of a registered constructor named 苏雄 (Su Xiong). The registration details are as follows:

证件类型	居民身份证	证件号码	511321*****96	性别	男
注册证书所在单位名称	润建股份有限公司				

注册信息摘要:

- 注册单位: 润建股份有限公司
- 注册编号/执业印章号: 桂 1452021202200635
- 注册专业: 通信与广电工程
- 有效期: 2028年03月09日

注册变更记录:

- 2025-03-10 - 延续注册 - 通信与广电工程 - 润建股份有限公司
- 2022-03-15 - 初始注册 - 通信与广电工程 - 润建股份有限公司

查看证书变更记录 (2) <

3.5. 安全员证（建）B

建筑施工企业项目负责人	
安全生产考核合格证书	
编号：桂建安B（2022）0003180	
姓 名：	苏雄
性 别：	男
出 生 年 月：	1983-06-30
企 业 名 称：	润建股份有限公司
职 务：	项目负责人（项目经理）
初次领证日期：	2022年08月09日
有 效 期：	2025年05月09日 至 2028年08月09日
	
发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅	
发证日期：2025年5月9日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

3.6. 安全员证（信）B

项目负责人 B类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书**

姓名: 苏雄
性别: 男
身份证号: 511321198306303596
证书编号: 工信桂建安B(2023)00106
企业名称: 润建股份有限公司
职务: 项目负责人
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)
有效期至: 2026-06-11



本电子证书由 广西壮族自治区通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核, 考核合格。

考核机关: 
初次发证日期: 2023-06-12


末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

3.7. 劳动合同



甲方（用人单位）：润建通信股份有限公司

法定代表人：许文杰

企业性质：有限责任

企业法人营业执照编号：9145000074512688XN

地址：广西南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润中心南写字楼 32 层

乙方（劳动者）：苏维佳

性别：男

民族：汉

出生年月日：1983年6月30

文化程度：大专

居民身份证号码：51132119830303596

户口所在地：成都市武侯区中海锦城二期14栋

现居住详细住址：成都市武侯区中海锦城二期14栋1单元

联系电话、通信地址、邮箱及邮编：15108371303

成都市武侯区中海锦城二期14栋1单元 15108371303@137.com 610000

特别声明：甲乙双方在此声明，保证各自签订劳动合同之前向对方提供的与履行劳动合同相关的各项信息真实有效，没有任何伪造、欺骗或故意隐瞒的内容，如甲乙双方以上信息存在虚假内容，则应各自承担由此带来的法律责任和后果。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，明确权利义务，自愿签订本合同，共同遵守执行。

第一条 劳动合同期限

本合同期限按第 2 项执行

1、有固定期限：本合同期限为 / 年，自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日

日止。其中试用期为 / 个月，自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止。

2、无固定期限：本合同期限自 2017 年 5 月 1 日起。

3、以完成工作任务为期限：本合同期限自 / 年 / 月 / 日起至工 / 年 / 月 / 日止。

第二条 工作内容

1、甲方根据生产（工作）需要，聘用（安排）乙方在 综合管理 生产（工作）岗位，并为乙方提供必要的生产（工作）条件，具体的岗位职责、工作要求等按甲方的规定执行。甲方可以根据本企业依法制定的规章制度对乙方工作岗位进行调整，甲方可以根据本企业依法制定的规章制度变更乙方工作地点。

2、乙方按照甲方对本岗位生产（工作）任务和责任制的要求，完成规定的数量、质量指标，遵守甲方的劳动纪律和规章制度，维护甲方的正当利益，服从甲方的管理。

3、乙方的生产（工作）任务为：负责网络维护相关管理工作。

第三条 劳动保护、劳动条件和职业培训

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，并对乙方进行安全卫生教育，杜绝违章操作和违章指挥。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，必须告知乙方所从事的工作（生产）岗位，存在职业危害因素的名称、可能产生的职业病危害及后果。实行对女工和未成年工的特殊保护和按国家规定定期安排从事职业危害工作的乙方进行健康检查。

3、甲方应根据需要对乙方进行必要的职业培训或为乙方接受职业培训提供必要的条件。

4、乙方必须按照甲方规定取得相应的上岗资格证书，严格遵守安全操作规程，并有权拒绝违章指挥。

第四条 劳动纪律

1、甲方应当依法制定和健全内部规章制度和劳动纪律，依法对乙方进行规范和管理。

2、乙方应严格遵守甲方依法制定的各种规章制度，服从甲方的管理，甲方有权依照国家的有关规定及本企业依法制定的规章制度给予乙方奖励或惩处。

3、在本合同履行过程中，甲方可以依法根据国家、上级主管单位有关规定和甲方管理

的需要制定新的规章制度，也可以对本企业制定的规章制度依法进行修订。

第五条 工作时间和休息、休假

1、乙方的工作时间按甲方依法制定的有关工时制度执行。甲方可以根据本企业依法制定的规章制度调整乙方执行的工时制度，以8小时/天为工时制，8小时以外为加班。

2、乙方享有在法定假期和企业规定的假期休息的权利。甲方属服务性企业，确因工作需要安排乙方临时加班的，乙方应当理解和服从。

3、乙方执行标准工时制的，加班相关规定如下：

1)、甲方安排乙方在法定节假日加班的，按国家法律法规相关规定给予相应的报酬。

2)、甲方安排乙方在休息日加班的，原则上尽量安排补休；确实不能安排补休的，按国家法律法规相关规定给予相应的报酬。

第六条 劳动报酬与社会福利

1、按本市最低工资规定结合公司薪酬制度支付乙方工资报酬。具体标准按甲方薪酬制度执行，乙方在试用期的工资按甲方薪酬制度执行。甲方可以根据公司业绩、乙方的工作业绩和能力等，按甲方薪酬制度对乙方的劳动报酬进行相应的调整。

2、甲方支付乙方工资的时间为每月25日。乙方按甲方规定完成生产（工作）任务的，甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬。

3、甲方安排乙方加班加点工作，应按国家规定的标准安排补休或支付加班加点工资。

4、甲方支付乙方的劳动报酬为税前收入，个人所得税由乙方承担，甲方负责代扣代缴。

5、乙方在合同期内，由于休息休假、患病或负伤、患职业病或因工负伤、生育、死亡等情形所涉及的待遇，以及医疗期、孕期、产期、哺乳期的期限及待遇，均按国家规定或甲方依法制定的规章制度执行。

6、甲乙双方必须按国家和地方有关社会保险方面的规定，参加社会保险，按时缴纳各项社会保险费。乙方应缴纳的部分，同意由甲方代扣代缴。

7、乙方同意甲方为其购买的人身意外险理赔事宜由甲方统一办理。

8、甲方依据本企业依法制定的薪酬福利制度为乙方提供相应福利待遇。

第七条 保密责任

1、乙方承诺严格遵守甲方依法制定的有关保守企业秘密的各项规章制度，严格保守甲方重大经营管理事项、核心技术等商业秘密，在合同期内及终止或解除合同后，不得以任何方式披露、使用或者允许他人使用商业秘密。如果乙方披露、泄露甲方的商业秘密，因此造

成的损失由乙方赔偿。

2、乙方所在岗位涉及甲方商业秘密的，需要签订涉密岗位人员保守公司商业秘密及竞业限制协议，并作为本合同的附件。

第八条 双方约定的事项

1、乙方同意在合同期内，未经甲方许可，不得在其他公司或单位从事、参与、兼任任何工作。

2、劳动合同的变更、解除和终止及相应法律责任按国家有关法律法规和甲方依法制定的规章制度执行。

3、乙方参加由甲方出资的专业技术培训（含学历教育），应与甲方签订培训协议，并作为本合同的附件。乙方应遵守服务期的有关约定，如乙方违反服务期约定的，应当按照约定向甲方支付经济赔偿金。如果劳动合同到期，培训协议约定的服务期未到期的，原劳动合同期限顺延至培训协议约定的服务期限期满之日止。

4、甲乙双方在解除或终止劳动合同时，乙方同意按照甲方的有关规定办理工作交接手续，甲方在乙方工作交接手续办结后，按照法律规定向乙方支付经济补偿金。

第九条 其他事项

甲乙双方经协商一致签订的有关协议书，可以约定为本合同的附件，并与本合同具有同等法律效力。有关协议书包括：

- 1、岗位聘用协议（及岗位说明书）
- 2、涉密岗位人员保守公司商业秘密及竞业限制协议
- 3、培训协议
- 4、转岗再培训协议
- 5、工作服管理办法
- 6、其他双方约定的协议

第十条 本合同未尽事宜，均按国家有关规定执行，国家没有规定的，通过甲乙双方协商解决。合同期间，所定条款与国家新颁布的劳动法律、法规、规章不符的，甲乙双方均按新规定执行。

第十一条 本合同不得代签和涂改，自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

第十二条 双方约定的其他事项

暂无

甲方（盖章）



乙方（签章）

郭伟

法定代表人：
或委托代理人（盖章）



签订日期

2017年5月1日

签订日期

2017年5月1日

鉴证机关	鉴证日期	合同约定条款备注
		此条款无文 (盖章有效)

55572

劳动合同补充协议书

甲方： 润建股份有限公司

乙方： 苏雄

甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》的规定，于 2017 年 5 月 1 日订立了《劳动合同》，因甲方名称发生变更，双方达成补充协议如下：

一、 甲方名称由“润建通信股份有限公司”变更为“润建股份有限公司”。甲乙双方所签订的劳动合同中除甲方公司名称变更外，其他劳动合同条款不发生任何变更。

二、本补充协议作为《劳动合同》的补充，是《劳动合同》不可分割的一部分，与《劳动合同》具有同等法律效力。

三、本补充协议书一式两份，甲乙双方各执一份，经甲方盖章、法定代表人或授权代表签字、及乙方签字后生效，两份补充协议书具有同等的法律效力。

甲方（盖章）

法定代表人：

或委托代理人（盖章）

签订日期

2019 年 6 月 18 日



乙方（签章）

签订日期 2019 年 5 月 18 日

2019 年 5 月 18 日

3.8. 社保证明

3.8.1. 月份:2025年01月-12月

四川省社会保险个人参保证明(本单位参保时间段)

参保人姓名: 苏雄

性别: 男

社会保障号码: 511321198306303596

(一) 本单位历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	本单位累计月数(月)
企业职工基本养老保险	参保缴费	95
失业保险	参保缴费	95
工伤保险	参保缴费	95
生育保险	参保缴费	95
医疗保险	参保缴费	95

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			医疗保险		
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳
202501	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82
202502	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82
202503	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82
202504	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82
202505	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82
202506	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82
202507	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82
202508	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82
202509	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82
202510	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82
202511	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82
202512	10010727714	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82

打印时间: 2025年01月07日

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010727714: 润建股份有限公司四川分公司。

2. 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色公章。如需验证, 请登陆<https://www.schras.org.cn/scggfw/cbanyz/toPage.do>, 凭验证码 8 U K h y R j F G a d k i e A F f b h r 验证, 验证码有效期至2025年04月07日(有效期三个月)。

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数; 若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的, 以办理退休手续时核定的月数为准。

4. 该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴到账明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为空。

5. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

6. 该证明为单位使用, 只展示职工在本单位缴费信息。

清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁改工程-资信标文件

(数据来源: 医保网上办事大厅)

个人缴费记录明细

姓名: 苏雄

证件号码: 511321198306303596

打印时间: 2026年01月07日



单位名称	对应费款所属期	缴费基数	个人实缴金额	单位实缴金额	总金额	险种类型	划拨个人账户金额	缴费日期
润建股份有限公司四川分公司	202512	4588.00	91.76	346.39	438.15	职工基本医疗保险	82.58	2025-12-29
润建股份有限公司四川分公司	202512	4588.00	0.00	34.41	34.41	大额医疗费用补助	0.00	2025-12-29
润建股份有限公司四川分公司	202511	4588.00	0.00	34.41	34.41	大额医疗费用补助	0.00	2025-11-28
润建股份有限公司四川分公司	202511	4588.00	91.76	346.39	438.15	职工基本医疗保险	82.58	2025-11-28
润建股份有限公司四川分公司	202510	4588.00	91.76	346.39	438.15	职工基本医疗保险	82.58	2025-10-29
润建股份有限公司四川分公司	202510	4588.00	0.00	34.41	34.41	大额医疗费用补助	0.00	2025-10-29
润建股份有限公司四川分公司	202509	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2025-09-26
润建股份有限公司四川分公司	202509	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2025-09-26
润建股份有限公司四川分公司	202508	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2025-08-25
润建股份有限公司四川分公司	202508	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2025-08-25
润建股份有限公司四川分公司	202507	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2025-07-29
润建股份有限公司四川分公司	202507	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2025-07-29
润建股份有限公司四川分公司	202506	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2025-06-25
润建股份有限公司四川分公司	202506	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2025-06-25
润建股份有限公司四川分公司	202505	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2025-05-28
润建股份有限公司四川分公司	202505	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2025-05-28
润建股份有限公司四川分公司	202504	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2025-04-15

第1页; 共2页

单位名称	对应费款所属期	缴费基数	个人实缴金额	单位实缴金额	总金额	险种类型	划拨个人账户	缴费日期
润建股份有限公司四川分公司	202504	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2025-04-15
润建股份有限公司四川分公司	202503	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2025-03-10
润建股份有限公司四川分公司	202503	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2025-03-10
润建股份有限公司四川分公司	202502	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2025-02-26
润建股份有限公司四川分公司	202502	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2025-02-26
润建股份有限公司四川分公司	202501	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2025-01-24
润建股份有限公司四川分公司	202501	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2025-01-24
合计:			1087.26	4512.09	5599.35		978.54	



3.8.2. 月份:2023年01月-2024年12月

四川省社会保险个人参保证明(本单位参保时间段)

参保人姓名: 苏雄

性别: 男

社会保障号码: 511321198306303596

(一) 本单位历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	本单位累计月数(月)
企业职工基本养老保险	参保缴费	83
失业保险	参保缴费	83
工伤保险	参保缴费	83
生育保险	参保缴费	83
医疗保险	参保缴费	83
工伤保险	暂停缴费(中断)	83

(二) 2023年01月至2024年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	类型	养老保险			失业保险			工伤保险		
			缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳
202301	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4071	24.43	16.28	4071	13.23	成都金牛区
202302	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4071	24.43	16.28	4071	13.23	成都金牛区
202303	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4071	24.43	16.28	4071	13.23	成都金牛区
202304	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4071	13.23	成都金牛区
202305	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4071	21.17	成都金牛区
202306	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4071	21.17	成都金牛区
202307	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4071	21.17	成都金牛区
202308	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4246	22.08	成都金牛区
202309	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4246	22.08	成都金牛区
202310	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4246	22.08	成都金牛区
202311	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4246	22.08	成都金牛区
202312	10010727714	企业养老	4246	679.36	339.68	4246	25.48	16.98	4246	22.08	成都金牛区
202401	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区
202402	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区
202403	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区
202404	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区
202405	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区
202406	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区
202407	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区
202408	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区
202409	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区
202410	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区
202411	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区
202412	10010727714	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	23.46	成都金牛区



- 打印时间: 2025年01月03日
- 1.表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010727714: 润建股份有限公司四川分公司。
 - 2.本证明采用电子验证方式验证,不再加盖红色公章。如需验证,请登陆<https://www.schrrss.org.cn/scggfw/changz/toPage.do>,凭验证码 p A t p u j h K R P s S g K T y j e l f 验证,验证码有效期至2025年04月03日(有效期三个月)。
 - 3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数;若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的,以办理退休手续时核定的月数为准。
 - 4.该表(二)2023年01月至2024年12月的参保缴费明细,显示的是所选择时段的实缴到账明细,不含异地转入的基本养老保险缴费信息,未实缴到账的显示为空。
 - 5.2024年1月1日起,由税务部门征收社会保险费,缴费记录可能存在滞后。
 - 6.该证明为单证使用,只展示职工在本单位缴费信息。

清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁改工程-资信标文件

(数据来源: 医保网上办事大厅)

个人缴费记录明细

姓名: 苏雄

证件号码: 511321198306303596

打印时间: 2025年01月03日



单位名称	对应费款所属期	缴费基数	个人实缴金额	单位实缴金额	总金额	险种类型	划拨个人账户金额	缴费日期
润建股份有限公司四川分公司	202412	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2024-12-27
润建股份有限公司四川分公司	202412	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2024-12-27
润建股份有限公司四川分公司	202411	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2024-11-26
润建股份有限公司四川分公司	202411	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2024-11-26
润建股份有限公司四川分公司	202410	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2024-10-28
润建股份有限公司四川分公司	202410	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2024-10-28
润建股份有限公司四川分公司	202409	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2024-09-25
润建股份有限公司四川分公司	202409	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2024-09-25
润建股份有限公司四川分公司	202408	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2024-08-27
润建股份有限公司四川分公司	202408	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2024-08-27
润建股份有限公司四川分公司	202407	4511.00	0.00	33.83	33.83	大额医疗费用补助	0.00	2024-07-24
润建股份有限公司四川分公司	202407	4511.00	90.22	340.58	430.80	职工基本医疗保险	81.20	2024-07-24
润建股份有限公司四川分公司	202406	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	76.43	2024-06-25
润建股份有限公司四川分公司	202406	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2024-06-25
润建股份有限公司四川分公司	202405	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2024-05-31
润建股份有限公司四川分公司	202405	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	80.67	2024-05-31
润建股份有限公司四川分公司	202404	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2024-04-29

清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁改工程-资信标文件

单位名称	对应费款所属期	缴费基数	个人实缴金额	单位实缴金额	总金额	险种类型	划拨个人账户	缴费日期
润建股份有限公司四川分公司	202404	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	80.67	2024-04-29
润建股份有限公司四川分公司	202403	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	80.67	2024-03-29
润建股份有限公司四川分公司	202403	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2024-03-29
润建股份有限公司四川分公司	202402	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	80.67	2024-02-29
润建股份有限公司四川分公司	202402	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2024-02-29
润建股份有限公司四川分公司	202401	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2024-01-29
润建股份有限公司四川分公司	202401	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	80.67	2024-01-29
润建股份有限公司四川分公司	202312	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2023-12-26
润建股份有限公司四川分公司	202312	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	80.67	2023-12-26
润建股份有限公司四川分公司	202311	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2023-11-29
润建股份有限公司四川分公司	202311	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	80.67	2023-11-29
润建股份有限公司四川分公司	202310	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2023-10-24
润建股份有限公司四川分公司	202310	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	80.67	2023-10-24
润建股份有限公司四川分公司	202309	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2023-09-25
润建股份有限公司四川分公司	202309	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	80.67	2023-09-25
润建股份有限公司四川分公司	202308	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2023-08-28
润建股份有限公司四川分公司	202308	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	80.67	2023-08-28
润建股份有限公司四川分公司	202307	4246.00	0.00	31.85	31.85	大额医疗费用补助	0.00	2023-07-25
润建股份有限公司四川分公司	202307	4246.00	84.92	320.57	405.49	职工基本医疗保险	80.67	2023-07-25
润建股份有限公司四川分公司	202306	4071.00	0.00	30.53	30.53	大额医疗费用补助	0.00	2023-06-26
润建股份有限公司四川分公司	202306	4071.00	81.42	307.36	388.78	职工基本医疗保险	77.35	2023-06-26

第2页； 共3页

清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁改工程-资信标文件

单位名称	对应费款所属期	缴费基数	个人实缴金额	单位实缴金额	总金额	险种类型	划拨个人账户	缴费日期
润建股份有限公司四川分公司	202305	4071.00	0.00	30.53	30.53	大额医疗费用补助	0.00	2023-05-29
润建股份有限公司四川分公司	202305	4071.00	81.42	307.36	388.78	职工基本医疗保险	77.35	2023-05-29
润建股份有限公司四川分公司	202304	4071.00	0.00	30.53	30.53	大额医疗费用补助	0.00	2023-04-18
润建股份有限公司四川分公司	202304	4071.00	81.42	307.36	388.78	职工基本医疗保险	77.35	2023-04-18
润建股份有限公司四川分公司	202303	4071.00	0.00	30.53	30.53	大额医疗费用补助	0.00	2023-03-22
润建股份有限公司四川分公司	202303	4071.00	81.42	307.36	388.78	职工基本医疗保险	77.35	2023-03-22
润建股份有限公司四川分公司	202302	4071.00	0.00	30.53	30.53	大额医疗费用补助	0.00	2023-02-23
润建股份有限公司四川分公司	202302	4071.00	81.42	307.36	388.78	职工基本医疗保险	77.35	2023-02-23
润建股份有限公司四川分公司	202301	4071.00	0.00	30.53	30.53	大额医疗费用补助	0.00	2023-01-14
润建股份有限公司四川分公司	202301	4071.00	81.42	307.36	388.78	职工基本医疗保险	77.35	2023-01-14
合计:			2048.88	8502.84	10551.72		1915.10	



中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

3.9. 同类项目业绩

3.9.1. 合同扫描件：福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）

合同编号	FH (HT) 2021001-8
资金来源	宝发改概算【2020】170号

福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）

甲 方：深圳市宝安区福海街道办事处

乙 方：润建股份有限公司

协 议 书

甲方：深圳市宝安区福海街道办事处（以下简称甲方）

乙方：润建股份有限公司（以下简称乙方）

福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动），按经区造价站已备案的工程预算造价下浮 8% 实施，直接发包给通信管线产权单位中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司组织实施迁改工作，产权单位要按程序进行监管。经甲、乙双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上，达成本协议，具体如下：

第一条 委托内容

根据关于支持《关于协助开展福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）事宜的函》的复函，福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）由中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司按相关规定确定的施工单位（即乙方）承担迁改工作。

工程范围为福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程红线范围内通信管线及有关设施等（包括但不限于施工图纸和施工图预算审定书所含所有内容）。

由中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司及乙方按程序及相关规定和甲方施工总进度计划安排全面组织本迁改及保护工程的施工、竣工验收、结算及移交工作。

第二条 迁改期限及要求

- 1、 合同签订后，乙方必须按甲方确认的工程进度表完成福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）的迁改及保护工作。
- 2、 通信的迁改及保护工作必须配合福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程的施工要求，确保不影响工程的正常施工，同时在通信管线迁改及保护工程施工完成后，按时完成通信管线迁改及保护工程的验收和移交工作。
- 3、 施工至完工期间，必须保证通信的畅通、安全及完整性。

第三条 施工工期

开工日期： 年 月 日（以监理工程师发出的开工令为准）

竣工日期： 年 月 日

合同工期总日历天数：暂定 730 日历天。（具体按甲方要求配合总工程进度实施）

第四条 工作任务及责任

甲方负责支付乙方迁改费用，协助解决涉及到第三方影响迁改施工的事宜，并对迁改过程进行监督。

产权单位参与审核包括组织实施迁改工程，负责迁改工程质量、安全、进度管理工作，组织交（竣）工验收及接收管理工作。

乙方应当严格按照本协议第二条的约定完成通信管线迁改工程任务。

逾期未完成及达不到要求的，甲方有权按照以下方式处理：

1、因乙方原因导致本合同工程工期延误，工期每延误一天，乙方按合同价的 1.5%支付违约金，乙方支付的延期违约金总额不超过合同价的 15%，若延期超过 30 日，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿由此产生的全部损失。

2、施工期间影响福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程的正常施工，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

3、施工期间造成通信中断、损坏及丢失，由乙方负全部责任，并承担合同价的 10%的违约金，造成甲方损失的甲方还有权要求乙方赔偿损失。

第五条 委托金额及结算

按合同价人民币 ¥962.9691 万元（已下浮 8%），（大写人民币 玖佰陆拾贰万玖仟陆佰玖拾壹元整）给乙方实施。

项目单价：按经区造价站已备案的工程预算造价下浮 8%。

结算根据监理工程师、甲方审定的实际完成工程量并下浮 8%计算，且最终结算价不得超过概算批复中对应的迁改费。

第六条 付款方式

甲、乙双方均同意，自本协议签订之后且乙方进场施工完成工程量 60%以上后支付至合同金额的 50%，工程在组织竣工验收合格后支付至合同金额的 80%，按规定完成审计后支付至工程结算总造价的 100%，但不免除乙方施工质量缺陷保修责任。

第七条 其他约定

1、工程质量保修范围按乙方承建的所有项目，质量缺陷保修期从工程竣工验收合格之日算起按设计文件规定的合理使用年限，其他

质量缺陷保修责任与福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程施工合同约定一致。

2、乙方在开工前5个工作日向甲方、产权单位提交施工方案，经产权单位审查满足通信安全运行的要求后方可进场施工。

3、乙方负责做好迁改工程施工过程管理，配合甲方、产权单位开展工程中间验收工作，并根据甲方、产权单位意见进行工程整改，确保线路迁改工程质量。

4、乙方根据迁改工程进度，提前3个工作日书面通知甲方、产权单位参与验收，验收依据国家、行业相关标准以及施工图进行。

5、乙方应做好通信设施保护工作，禁止野蛮施工，防止发生危害人身和通信管线安全的行为。如因乙方责任发生意外事故时，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任，非乙方责任发生意外事故时，乙方有义务协助甲方及产权单位开展对相关肇事人（单位）的索赔工作。

6、乙方在迁改工程竣工验收合格后一个月内与产权单位办理线路资产移交手续。

7、根据通信管线工程相关技术规范要求，甲方及产权单位对迁改工程开展中间验收工作，对不符合规范的部分提出整改意见，若中间验收不合格，超出甲方及产权单位要求的整改期限后仍无法满足工程质量要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，且乙方应当退还不合格工程对应的甲方已支付的款项，同时向甲方支付本合同总价10%的违约金。

8、产权单位负责迁改工程最终验收工作，验收依据国家、行业相关标准以及施工图进行。若最终验收不合格，产权单位有权要求乙方整改至满足工程质量要求为止，若超出产权单位要求的整改期限后

仍无法满足工程质量要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，且乙方应当退还不合格工程对应的甲方已支付的款项，同时向甲方支付本合同总价 10%的违约金。

9、乙方应积极配合产权单位的运行检修工作并提供必要的便利，例如保持运行检修通道的畅通等。

10、因不可抗力导致迁改无法按期施工影响乙方工程工期的，乙方免责。

11、乙方在迁改工程施工过程中如有重复迁移，所产生的费用及责任一概由乙方自行承担。

12、乙方在约定的期限内完成迁改工作，确保福海街道桥和路(桥塘路-福园二路)及富桥大道(宝安大道-桥塘路)道路综合整治工程施工单位顺利进场施工，且不得以任何方式阻扰施工单位正常施工。

13、乙方保证，乙方及相关权利人和第三人就被迁改物的租赁、承包经营等合同关系，一概由乙方负责解决，乙方承担由此产生的全部费用 and 法律责任。

14、乙方保证，乙方不得以工程实施过程中可能发生的不可预见内容，以及迁改工程实施过程中可能发生的工程变更等理由要求甲方再支付其他任何款项。

15、乙方保证，没有任何其他相关权利人就本次迁改内容向甲方主张任何权利，如因本次迁改与相关权利人发生纠纷，一概由乙方自行解决，乙方承担由此产生的全部经济责任和法律责任。

16、因乙方违约，给甲方造成经济损失，由此引起的费用由乙方承担，此费用在应付乙方工程款中扣除；乙方违反本合同约定，经甲方指出，且在合理期限内仍未改正，甲方有权要求乙方承担本合同总

价10%的违约金（本合同另有规定的除外），造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

17、本合同约定的乙方应支付的违约金、赔偿金，甲方有权直接从应支付给乙方的费用中扣除。

第八条 本协议争议的解决方式

本协议在履行过程中发生争议时，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意依法向深圳市 宝安区 人民法院提起诉讼。

第九条 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十条 本协议一式六份，甲方叁份，乙方叁份，均具同等法律效力。

公室章



甲方（盖章）：		乙方（盖章）：	
法定代表人：		法定代表人：	
或委托代理人： 		或委托代理人：	
开户名称：		开户名称：	
开户银行：		开户银行：	
帐 号：		帐 号：	
电 话：		电 话：	
合同经办人： 			
合同复核人： 			
合同签订日期：2021.3.22			

3.9.2. 验收证明

市政工程竣工验收合格证书

工程名称: 福海街道桥和路(桥塘路-福园二路)及富
桥大道(宝安大道-桥塘路)道路综合整治
工程-通信管线迁改工程(中国移动)

编 号:

验收日期:

深圳市建设局监制
深圳市城建档案馆承印

工程名称：福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）

建设单位	深圳市宝安区福海街道办事处	工程地点	桥和路			
施工单位	润建股份有限公司	地盘管理单位				
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司	开工日期	2021年3月20日			
竣工日期	2023年3月14日	结构类型	基础		上部	
工程规模		工程造价				
<p>工程概况：</p> <p>本工程为福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝安大道-桥塘路）道路综合整治工程-通信管线迁改工程（中国移动）。按施工合同规定要求，为配合福海街道桥和路（桥塘路-福园二路）及富桥大道（宝建设，对影响道路施工的通信管线进行改迁。</p>						
<p>验收评定意见：</p> <p style="text-align: center;">同意</p> <p style="text-align: right;">建设单位签名：陈荣 2023年4月7日</p>						
<p>存在问题处理结果：</p> <p style="text-align: center;">无</p> <p style="text-align: right;">建设单位签名：陈荣 2023年4月7日</p>						

序号	部位(工序)工程名称	合格(%)	质量等级	备注
1	路面管道开挖	100%	合格	
2	铺设Φ114塑料管	100%	合格	
3	敷设通信光(电)缆	100%	合格	
4	光缆纤芯熔接	100%	合格	
5	电缆芯线改接	100%	合格	
6	光缆纤芯测试	100%	合格	
7	电缆芯线测试	100%	合格	
平均合格率	100%	评定等级	合格	

经各部门联合验收，工程合格，准予使用。

主管部门签字: 

2023年 6月 10日

加验收单位签署:

<p>1、 施工单位：（章）</p>  <p>签名：<i>[Signature]</i> 2023年3月29日</p>	<p>2、 建设单位：（章）</p>  <p>签名：<i>[Signature]</i> 2023年4月7日</p>	<p>3、 设计单位：（章）</p>  <p>签名：<i>[Signature]</i> 2023年3月30日</p>
<p>4、 监理单位：（章）</p>   <p>签名：<i>[Signature]</i> 2023年4月10日</p>	<p>5、 （章）</p> <p>签名： 年 月 日</p>	<p>6、 （章）</p> <p>签名： 年 月 日</p>
<p>7、 （章）</p> <p>签名： 年 月 日</p>	<p>8、 （章）</p> <p>签名： 年 月 日</p>	<p>9、 （章）</p> <p>签名： 年 月 日</p>

4. 其他项目成员（不含项目经理）情况承诺函

其他项目成员（不含项目经理）情况承诺函

致：深圳市交通公用设施建设中心

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟派项目管理团队成员（不含项目经理）》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人：润建股份有限公司（盖章）

时间：2026年01月12日



4.1. 附表 1：拟派项目管理团队成员（不含项目经理）

拟派项目管理团队成员（不含项目经理）

投标人名称：润建股份有限公司						
序号	姓名	拟任岗位	资格（或职称）证书	证书专业	其他	备注
1	李卉艳	项目副经理	高级工程师证	通信工程	/	/
2	陈二虎	技术负责人	高级工程师证	信息与通信工程	/	/
3	陈和利	主管工程师	工程师证	通信工程	/	/
4	刘前永	主管工程师	工程师证	通信工程	/	/
5	陈晓敏	主管工程师	工程师证	通信工程	/	/
6	黄元	主管工程师	工程师证	信息与通信工程	/	/
7	吴俊飞	主管工程师	工程师证	通信工程	/	/
8	叶雄飞	合约工程师	工程师证	通信工程	/	/
9	黄爱广	质量工程师	高级工程师证	通信工程	/	/
10	李传宇	质量负责人	八大员-质量员合格证	土建质量员	/	/
11	黄俊强	安全主任（安全负责人）	工程师证、安全员证（信）C	通信工程	/	/
12	洗来庆	专职质量员	工程师证	通信工程	/	/
13	李朝生	专职质量员	工程师证	通信工程	/	/
14	杨锦华	专职质量员	工程师证	通信工程	/	/
15	刘远钊	专职质量员	工程师证	通信工程	/	/
16	李碧艺	专职质量员	工程师证	通信工程	/	/
17	胡俊韬	专职安全员	安全员证（信）C	/	/	/
18	苏珠兰	专职安全员	安全员证（信）C	/	/	/
19	卢海	专职安全员	安全员证（信）C	/	/	/
20	蔡佐传	专职安全员	安全员证（信）C	/	/	/
21	胡科	专职安全员	安全员证（信）C	/	/	/
22	禩智丽	资料员	工程师证	通信工程	/	/

投标人名称：润建股份有限公司						
序号	姓名	拟任岗位	资格（或职称）证书	证书专业	其他	备注
23	蒋玉芳	资料员	工程师证	通信工程	/	/
24	周承波	劳资专管员	工程师证	信息与通信工程	/	/
25	何素梅	劳资专管员	工程师证	通信工程	/	/
26	陈恒	经济管理负责人	一级注册造价工程师证、一级造价工程师资格证	安装工程、安装工程	/	/
27	马华斌	土建工程师	工程师证	建筑工程管理	/	/
28	杨磊	强电工程师	工程师证	机电工程	/	/
29	苏佳金	弱电工程师	工程师证	机电工程	/	/
30	周次谋	造价工程师	一级注册造价工程师证、一级造价工程师资格证	安装工程、安装工程	/	/
31	兰韦忠	测量工程师	八大员-测量员合格证	/	/	/
32	严东强	施工员	八大员-施工员合格证	土建施工员	/	/
33	钟滨	材料员	八大员-材料员合格证	/	/	/
34	莫丽兰	预算员	八大员-预算员合格证	/	/	/

注：无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明资料。

4.1.1. 李卉艳

4.1.1.1. 身份证



4.1.1.2. 毕业证



4.1.1.3. 高级工程师证



4.1.1.4. 社保证明

4.1.1.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名:李卉艳 社保电脑号:64774418 身份证号码:431025198305130047 页码:1
 参保单位名称:润建股份有限公司深圳分公司 单位编号:551458 计算单位:元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37		109.6		219.2		54.8



- 备注:
- 1.本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf55e540e) 核查, 验证码有效期三个月。
 - 2.生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
 - 3.医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
 - 4.上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。
 - 5.居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6.如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7.单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458
 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.2. 陈二虎

4.1.2.1.1. 身份证



4.1.2.1.2. 毕业证



4.1.2.1.3. 高级工程师证

广西壮族自治区职称证书

证书编号: GX12020010451

姓 名: 陈二虎

性 别: 男

身份证号: 420684198201072014

职称系列: 工程系列

级 别: 副高级

资格名称: 高级工程师

获取方式: 评审

专 业: 信息与通信工程

取得资格时间: 2019年12月

评审机构: 工程系列南宁、崇左市副高级评委会

批准机关: 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址:





生成时间: 2020年03月28日

4.1.2.1.4. 社保证明

4.1.2.1.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 陈二虎 社保电脑号: 645514117 身份证号码: 420684198201072014 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37		370.37		109.6	219.2			54.8	



- 备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf54da41v) 核查, 验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458
 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.3. 陈和利

4.1.3.1. 身份证



4.1.3.2. 毕业证



4.1.3.3. 工程师证



4.1.3.4. 社保证明

4.1.3.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 陈和利 社保电脑号: 609313308 身份证号码: 430181198209257377 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf5232282) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为补缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称: 单位名称 润建股份有限公司深圳分公司
单位编号 551458



4.1.4. 刘前永

4.1.4.1. 身份证



4.1.4.2. 毕业证



4.1.4.3. 工程师证



4.1.4.4. 社保证明

4.1.4.4.1. 月份:2025年11月

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪, 验证号码26d9ebca8982443797b0af1d1ca82ceb



南宁市市本级社会保险事业管理中心 社会保险缴费证明

刘前永, 个人编号: 451142975407, 居民身份证号码: 42108119910821531X在我中心(局)参保情况:

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451460990	润建股份有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	失业保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	工伤保险	202501	202511	已实缴

特此证明!

日期 2025-12-03

社保机构盖章



说明:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印, 所盖公章为电子印章, 可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

广西壮族自治区医疗/生育保险参保缴费证明（个人专用）

姓名	刘前永	性别	男	身份证号码	42108119910821531X
城职医疗	参保状态	缴费起始时间		退休待遇起始时间	
	正常参保	201304		-	
	实缴月数	转入视同缴费月数		累计缴费月数	
	152	0		152	
居民医疗	参保状态	缴费起始年度		2025年度缴费金额（元）	
	-	-		-	
202501至 202511					
单位名称		参保险种		参保时间	是否足额缴费
润建股份有限公司		职工基本医疗保险		202501-202511	是
润建股份有限公司		大额医疗费用补助		202501-202511	是
润建股份有限公司		长期护理保险		202501-202511	是

特此证明！



说明：


- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇审核的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。
- 4、单位名称为"异地转入"的，表示异地转入数据，非真正缴费单位。
- 5、"- "表示无相关数据。
- 6、生育保险和基本医疗保险于2020年1月1日起实行合并，不再单列生育保险缴费情况。

4.1.5. 陈晓敏

4.1.5.1. 身份证



4.1.5.2. 毕业证



4.1.5.3. 工程师证



4.1.5.4. 社保证明

4.1.5.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 陈晓敏 社保电脑号: 642813306 身份证号: 445221199111176982 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8640.59	4066.16			3703.15	1481.26			370.37						54.8



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391f3cbf55270e3) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.6. 黄元

4.1.6.1. 身份证



4.1.6.2. 毕业证



4.1.6.3. 工程师证



4.1.6.4. 社保证明

4.1.6.4.1. 月份:2025年11月

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪, 验证号码c97cd049cafc4e4e84caad93f20642f2



南宁市市本级社会保险事业管理中心 社会保险缴费证明

黄元, 个人编号: 451144277884, 居民身份证号码: 450722199012174659在我中心(局)参保情况:

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451460990	润建股份有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	失业保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	工伤保险	202501	202511	已实缴

特此证明!

日期 2025-12-04

社保机构盖章



说明:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印, 所盖公章为电子印章, 可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

广西壮族自治区医疗/生育保险参保缴费证明（个人专用）

姓名	黄元	性别	男	身份证号码	450722199012174659
城职医疗	参保状态	缴费起始时间		退休待遇起始时间	
	正常参保	201510		-	
	实缴月数	转入视同缴费月数		累计缴费月数	
	116	0		116	
居民医疗	参保状态	缴费起始年度		2025年度缴费金额（元）	
	-	-		-	
202501至 202511					
单位名称		参保险种		参保时间	是否足额缴费
润建股份有限公司		职工基本医疗保险		202501-202511	是
润建股份有限公司		大额医疗费用补助		202501-202511	是
润建股份有限公司		长期护理保险		202501-202511	是

特此证明！



说明：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇审核的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。
- 4、单位名称为"异地转入"的，表示异地转入数据，非真正缴费单位。
- 5、"- "表示无相关数据。
- 6、生育保险和基本医疗保险于2020年1月1日起实行合并，不再单列生育保险缴费情况。

4.1.7. 吴俊飞

4.1.7.1. 身份证



4.1.7.2. 毕业证



4.1.7.3. 工程师证



4.1.7.4. 社保证明

4.1.7.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 吴俊飞 社保电脑号: 620602488 身份证号: 44092319851115671 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37					219.2	54.8



- 备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf520a41i) 核查, 验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称: 单位名称
551458 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.8. 叶雄飞

4.1.8.1. 身份证



4.1.8.2. 毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

4.1.8.3. 工程师证



4.1.8.4. 社保证明

4.1.8.4.1. 月份:2025年11月

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪, 验证号码0e49990bce4b432cac59b9a2b3a5519f



南宁市市本级社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

叶雄飞, 个人编号: 451144941390, 居民身份证号码: 450103198008252013在我中心(局)参保情况:

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451460990	润建股份有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	失业保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	工伤保险	202501	202511	已实缴

特此证明!

日期 2025-12-04
社保机构盖章 (盖章)

说明:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自助一体机打印, 所盖公章为电子印章, 可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。



广西壮族自治区医疗/生育保险参保缴费证明（个人专用）

姓名	叶雄飞	性别	男	身份证号码	450103198008252013
城职医疗	参保状态	缴费起始时间		退休待遇起始时间	
	正常参保	200801		-	
	实缴月数	转入视同缴费月数		累计缴费月数	
	215	0		215	
居民医疗	参保状态	缴费起始年度		2025年度缴费金额（元）	
	-	-		-	
202501至 202511					
单位名称		参保险种		参保时间	是否足额缴费
润建股份有限公司		职工基本医疗保险		202501-202511	是
润建股份有限公司		大额医疗费用补助		202501-202511	是
润建股份有限公司		长期护理保险		202501-202511	是

特此证明！



说明：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇审核的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。
- 4、单位名称为"异地转入"的，表示异地转入数据，非真正缴费单位。
- 5、"- "表示无相关数据。
- 6、生育保险和基本医疗保险于2020年1月1日起实行合并，不再单列生育保险缴费情况。

4.1.9. 黄爱广

4.1.9.1. 身份证



4.1.9.2. 毕业证



4.1.9.3. 高级工程师证



4.1.9.4. 社保证明

4.1.9.4.1. 月份:2025年11月

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪, 验证号码6c2efb5458934bb5bd8dda4986ca6d39



南宁市市本级社会保险事业管理中心 社会保险缴费证明

黄爱广, 个人编号: 451144993554, 居民身份证号码: 452123198502045519在
我中心(局)参保情况:

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451460990	润建股份有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	失业保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	工伤保险	202501	202511	已实缴

特此证明!

日期 2025-12-02

社保机构盖章



说明:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自助一体机打印, 所盖公章为电子印章, 可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

广西壮族自治区医疗/生育保险参保缴费证明（个人专用）

姓名	黄爱广	性别	男	身份证号码	452123198502045519
城职医疗	参保状态	缴费起始时间		退休待遇起始时间	
	正常参保	200608		-	
	实缴月数	转入视同缴费月数		累计缴费月数	
	232	0		232	
居民医疗	参保状态	缴费起始年度		2025年度缴费金额（元）	
	-	-		-	
202501至 202511					
单位名称		参保险种		参保时间	是否足额缴费
润建股份有限公司		职工基本医疗保险		202501-202511	是
润建股份有限公司		大额医疗费用补助		202501-202511	是
润建股份有限公司		长期护理保险		202501-202511	是

特此证明！



说明：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇审核的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。
- 4、单位名称为"异地转入"的，表示异地转入数据，非真正缴费单位。
- 5、"- "表示无相关数据。
- 6、生育保险和基本医疗保险于2020年1月1日起实行合并，不再单列生育保险缴费情况。

4.1.10. 李传宇

4.1.10.1. 身份证



4.1.10.2. 毕业证



4.1.10.3. 八大员-质量员合格证



4.1.10.4. 社保证明

4.1.10.4.1. 月份:2025年11月



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名	李传宇		证件号码	441827198106057092		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202511	广州市:润建股份有限公司广东分公司	11	11	11
截止		2025-12-12 21:30 , 该参保人累计月数合计		实际缴费 11个月, 缓缴0个 月	实际缴费 11个月, 缓缴0个 月	实际缴费 11个月, 缓缴0个 月



备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴二项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-12-12 21:30

个人医疗保险缴费历史汇总表

基本资料	姓名	李传宇		性别	男	证件号码	441827198106057092			
	现单位名称	润建股份有限公司广东分公司					参保状态	职工医保正常参保		
	军龄视同月数	0	政府资助月数	0	异地转入月数	0				
	人员类别	在职	首次缴纳职工医保情况			2018年01月缴纳所属期为2018年01月的职工医保费				
	查询时间段：201801 - 202511，广州市职工医疗保险缴费月数合计95月									
职工基本医疗保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数	
	润建股份有限公司广东分公司					单位缴费	个人缴费	政府资助		
		201801	201806	6		1871.10	534.60	0.00	4455.00	
		201807	201906	12		3994.14	1183.44	0.00	4931.00	
		201907	202006	12		3243.36	1342.08	0.00	5592.00	
		202007	202106	12		4075.56	1482.00	0.00	6175.00	
		202107	202108	2		743.28	270.28	0.00	6757.00	
		202109	202112	4		978.75	494.00	0.00	6175.00	
		202201	202206	6		2209.56	810.84	0.00	6757.00	
		202207	202211	5		1965.80	721.40	0.00	7214.00	
		202212	202212	1		289.34	106.18	0.00	5309.00	
		202301	202312	12		4664.04	1361.76	0.00	5674.00	
		202401	202412	12		4029.36	1439.04	0.00	5996.00	
202501	202511	11		3669.93	1371.92	0.00	6236.00			
合计				95	-	31734.22	11117.54	0	-	
大额医疗费用补助	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数	
	润建股份有限公司广东分公司					单位缴费	个人缴费	政府资助		
		201801	201806	6		115.86	0.00	0.00	425.00	
		201807	201906	12		256.44	0.00	0.00	618.00	
		201907	202006	12		290.76	0.00	0.00	920.00	
		202007	202106	12		321.12	0.00	0.00	10292.00	
		202107	202206	12		351.36	0.00	0.00	11262.00	
		202207	202211	5		156.30	0.00	0.00	12024.00	
合计				59	-	1491.84	0	0	-	
长期照护保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数	
					单位缴费	个人缴费	政府资助			

长期照护保险	润建股份有限公司广东分公司	202401	202412	12		107.88	14.40	0.00	5996.00
		202501	202511	11		102.85	13.75	0.00	6236.00
合计				23	-	210.73	28.15	0	-
生育保险	历史单位名称 润建股份有限公司广东分公司	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额(元)			缴费基数
						单位缴费	个人缴费	政府资助	
		201801	201806	6		227.22	0.00	0.00	4455.00
		201807	201906	12		502.92	0.00	0.00	4931.00
		201907	202006	12		570.36	0.00	0.00	5592.00
		202007	202106	12		629.88	0.00	0.00	6175.00
		202107	202108	2		114.86	0.00	0.00	6757.00
		202109	202109	1		52.49	0.00	0.00	6175.00
		202110	202112	3		/	/	/	/
		202201	202206	6		/	/	/	/
		202207	202211	5		/	/	/	/
		202212	202212	1		/	/	/	/
		202301	202312	12		/	/	/	/
		202401	202412	12		/	/	/	/
		202501	202511	11		/	/	/	/
合计				95	-	2097.73	0	0	-

说明:

1. 本表显示实际缴费的缴费历史。职工医疗保险含城镇职工医疗保险、职工社会医疗保险、住院和特殊门诊基本医疗保险等。以个人身份参加灵活就业医保(住院和特殊门诊基本医疗保险)参保人员单位缴费栏显示的医保费款由个人缴交。城乡居民医疗保险、2009年8月-2012年7月缴纳的外来从业人员医保不累计职工医疗保险缴费年限;重复参加职工医疗保险(含本地重复、异地重复)的,缴费年限不重复计算累计月数。
2. 本表中“异地转入月数”、“军龄视同月数”仅供参考,如有不符,请以医保经办机构审核的年限为准,具体年限累计计算方式请咨询医保经办工作人员。
3. 生育保险为单位缴费,个人不缴费。2021年10月1日起,我市生育保险费和职工基本医疗保险费合并征收,用人单位缴纳的生育保险费和职工基本医疗保险费合并在职工基本医疗保险费显示,不再单列生育保险缴费金额。
4. 原独立统筹区启动医疗保险制度时点:花都区为2006年3月,番禺区为2003年5月,从化区为2006年1月,增城区为2005年12月,本市其他区为2001年12月;广州铁路(集团)公司为2004年10月。
5. 退休人员的“参保状态”显示为“暂停参保的”不影响待遇享受。
6. 本表经医疗保险经办机构盖章确认为有效。本表为广州市医疗保险信息系统查询结果,如有异议请以税务部门核实结果为准。
7. 职工医保参保人的长护险单位缴费从职工医保统筹基金按月划转(无需另外缴费);居民医保参保人的长护险个人缴费和财政补助分别从城乡居民医保基金个人缴费和财政补助部分中按年度划转(无需另外缴费)。

广州市医疗保险服务中心
打印日期: 2025-12-04

4.1.11. 黄俊强

4.1.11.1. 身份证



4.1.11.2. 毕业证



4.1.11.3. 工程师证



4.1.11.4. 安全员证（信）C

专职安全员 C类证书



4.1.11.5. 社保证明

4.1.11.5.1. 月份:2025年11月



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名	黄俊强		证件号码	441481198405135472		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202511	广州市:润建股份有限公司广东分公司	11	11	11
截止		2025-12-12 22:16 , 该参保人累计月数合计		实际缴费 11个月, 缓缴0个 月	实际缴费 11个月, 缓缴0个 月	实际缴费 11个月, 缓缴0个 月



备注:
本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴二项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-12-12 22:16

个人医疗保险缴费历史汇总表

基本资料	姓名	黄俊强		性别	男	证件号码	441481198405135472			
	现单位名称	润建股份有限公司广东分公司					参保状态	职工医保正常参保		
	军龄视同月数	0	政府资助月数	0	异地转入月数	0				
	人员类别	在职	首次缴纳职工医保情况			2015年01月缴纳所属期为2015年01月的职工医保费				
	查询时间段：201501 - 202511，广州市职工医疗保险缴费月数合计36月									
职工基本医疗保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数	
						单位缴费	个人缴费	政府资助		
	广州市顺康防雷科技有限公司	201501	201506	6		1672.80	418.20	0.00	3485.00	
		201507	201606	12		3563.52	890.88	0.00	3712.00	
	润建股份有限公司广东分公司	202406	202412	7		2245.53	839.44	0.00	5996.00	
		202501	202511	11		3669.93	1371.92	0.00	6236.00	
	合计			36	-	11151.78	3520.44	0	-	
大额医疗费用补助	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数	
						单位缴费	个人缴费	政府资助		
	广州市顺康防雷科技有限公司	201501	201506	6		90.60	0.00	0.00	5808.00	
		201507	201606	12		193.08	0.00	0.00	6187.00	
	合计			18	-	283.68	0	0	-	
长期照护保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数	
						单位缴费	个人缴费	政府资助		
	润建股份有限公司广东分公司	202406	202412	7		62.93	8.40	0.00	5996.00	
	202501	202511	11		102.85	13.75	0.00	6236.00		
	合计			18	-	165.78	22.15	0	-	
生育保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数	
						单位缴费	个人缴费	政府资助		
	润建股份有限公司广东分公司	202406	202412	7		/	/	/	/	
	202501	202511	11		/	/	/	/		
	合计			18	-	0	0	0	-	

说明：

1. 本表显示实际缴费的缴费历史。职工医疗保险含城镇职工医疗保险、职工社会医疗保险、住院和特殊门诊基本医疗保险等。以个人身份参加灵活就业医保（住院和特殊门诊基本医疗保险）参保人员单位缴费栏显示的医保费款由个人缴交。城乡居民医疗保险、2009年8月-2012年7月缴纳的外来从业人员医保不累计职工医疗保险缴费年限；重复参加职工医疗保险（含本地重复、异地重复）的，缴费年限不重复计算累计月数。
2. 本表中“异地转入月数”、“军龄视同月数”仅供参考，如有不符，请以医保经办机构审核的年限为准，具体年限累计计算方式请咨询医保经办工作人员。

3. 生育保险为单位缴费，个人不缴费。2021年10月1日起，我市生育保险费和职工基本医疗保险费合并征收，用人单位缴纳的生育保险费和职工基本医疗保险费合并在职工基本医疗保险费显示，不再单列生育保险缴费金额。
4. 原独立统筹区启动医疗保险制度时点：花都区为2006年3月，番禺区为2003年5月，从化区为2006年1月，增城区为2005年12月，本市其他区为2001年12月；广州铁路（集团）公司为2004年10月。
5. 退休人员的“参保状态”显示为“暂停参保的”不影响待遇享受。
6. 本表经医疗保险经办机构盖章确认方为有效。本表为广州市医疗保险信息系统查询结果，如有异议请以税务部门核实结果为准。
7. 职工医保参保人的长护险单位缴费从职工医保统筹基金按月划转（无需另外缴费）；居民医保参保人的长护险个人缴费和财政补助分别从城乡居民医保基金个人缴费和财政补助部分中按年度划转（无需另外缴费）。

广州市医疗保险服务中心
打印日期： 2025-12-04

4.1.12. 洗来庆

4.1.12.1. 身份证



4.1.12.2. 毕业证



4.1.12.3. 工程师证



4.1.12.4. 社保证明

4.1.12.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 洗来庆 社保电脑号: 635222511 身份证号: 440921198410035417 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391f3cbf566c6d3) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为补缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.13. 李朝生

4.1.13.1. 身份证



4.1.13.2. 毕业证



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

4.1.13.3. 工程师证



4.1.13.4. 社保证明

4.1.13.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 李朝生 社保电脑号: 634716496 身份证号: 440921198308264838 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



- 备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf566ce2f) 核查, 验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为补缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称: 单位名称 润建股份有限公司深圳分公司
单位编号 551458



4.1.14. 杨锦华

4.1.14.1. 身份证



4.1.14.2. 毕业证



4.1.14.3. 工程师证



4.1.14.4. 社保证明

4.1.14.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 杨锦华 社保电脑号: 629324243 身份证号: 440923198902142713 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf52343a5) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为补缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458
 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司




4.1.15. 刘远钊

4.1.15.1. 身份证



4.1.15.2. 毕业证



4.1.15.3. 工程师证



4.1.15.4. 社保证明

4.1.15.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 刘远钊 社保电脑号: 621824589 身份证号: 440902198610142988 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf567a5b6) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.16. 李碧艺

4.1.16.1. 身份证



4.1.16.2. 毕业证



4.1.16.3. 工程师证



4.1.16.4. 社保证明

4.1.16.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 李碧艺 社保电脑号: 629910616 身份证号: 441625198910294116 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf571602j) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为补缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458
 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.17. 胡俊韬

4.1.17.1. 身份证



4.1.17.2. 毕业证



4.1.17.3. 安全员证（信）C

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书**

姓名: 胡俊韬
性别: 男
身份证号: 430321199306235419
证书编号: 工信桂建安C(2023)00391
企业名称: 润建股份有限公司
职务: 专职安全生产管理人员
技术职称: 通信中级职称 (或同等专业水平)
有效期至: 2026-12-11



本电子证书由 广西壮族自治区通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关:
初次发证日期: 2023-12-12

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn



中华人民共和国工业和信息化部制

4.1.17.4. 社保证明

4.1.17.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 胡俊韬 社保电脑号: 643939036 身份证号码: 430321199306235419 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



- 备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf53c532d) 核查, 验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458
 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.18. 苏珠兰

4.1.18.1. 身份证



4.1.18.2. 毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

4.1.18.3. 安全员证（信）C

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书**

姓名: 苏珠兰
性别: 女
身份证号: 440882199104063921
证书编号: 工信桂建安C(2020)00291
企业名称: 润建股份有限公司
职务: 专职安全生产管理人员
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)
有效期至: 2026-06-21



本电子证书由 广西壮族自治区通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关: 
初次发证日期: 2020-06-22

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

4.1.18.4. 社保证明

4.1.18.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏珠兰 社保电脑号：642813322 身份证号码：440882199104063921 页码：1
 参保单位名称：润建股份有限公司深圳分公司 单位编号：551458 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f3cbf5118c43 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：551458
 单位名称：润建股份有限公司深圳分公司



4.1.19. 卢海

4.1.19.1. 身份证



4.1.19.2. 毕业证



4.1.19.3. 安全员证（信）C

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书**

姓名: 卢海
性别: 男
身份证号: 452526198009161111
证书编号: 工信桂建安C(2020)00252
企业名称: 润建股份有限公司
职务: 专职安全生产管理人员
技术职称: 通信中级职称 (或同等专业水平)
有效期至: 2026-06-21



本电子证书由 广西壮族自治区通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关: 
初次发证日期: 2020-06-22
末次变更时间及内容: 2023-06-19 11:59:38 证书类型变更



txjs.mit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

4.1.19.4. 社保证明

4.1.19.4.1. 月份:2025年11月



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名	卢海		证件号码	452526198009161111		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202511	广州市:润建股份有限公司广东分公司	11	11	11
截止		2025-12-13 19:50 , 该参保人累计月数合计		实际缴费 11个月, 缓缴0个 月	实际缴费 11个月, 缓缴0个 月	实际缴费 11个月, 缓缴0个 月



备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴二项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-12-13 19:50

个人医疗保险缴费历史汇总表

基本资料	姓名	卢海	性别	男	证件号码	452526198009161111			
	现单位名称	润建股份有限公司广东分公司				参保状态	职工医保正常参保		
	军龄视同月数	0	政府资助月数	0	异地转入月数	0			
	人员类别	在职	首次缴纳职工医保情况	2015年01月缴纳所属期为2015年01月的职工医保费					
	查询时间段：201501 - 202511，广州市职工医疗保险缴费月数合计131月								
职工基本医疗保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数
						单位缴费	个人缴费	政府资助	
	广州逸信电子科技有限公司	201501	201506	6		1672.80	418.20	0.00	3485.00
		201507	201606	12		3563.52	890.88	0.00	3712.00
		201607	201706	12		3530.46	973.92	0.00	4058.00
	润建股份有限公司广东分公司	201707	201806	12		3742.20	1069.20	0.00	4455.00
		201807	201906	12		3994.14	1183.44	0.00	4931.00
		201907	202006	12		3243.36	1342.08	0.00	5592.00
		202007	202106	12		4075.56	1482.00	0.00	6175.00
		202107	202108	2		743.28	270.28	0.00	6757.00
		202109	202112	4		978.75	494.00	0.00	6175.00
		202201	202206	6		2209.56	810.84	0.00	6757.00
		202207	202211	5		1965.80	721.40	0.00	7214.00
		202212	202212	1		289.34	106.18	0.00	5309.00
		202301	202312	12		4664.04	1361.76	0.00	5674.00
202401		202412	12		4029.36	1439.04	0.00	5996.00	
202501	202511	11		3669.93	1371.92	0.00	6230.00		
合计				131	-	42372.1	13945.44	0	
大额医疗费用补助	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数
						单位缴费	个人缴费	政府资助	
	广州逸信电子科技有限公司	201501	201506	6		90.60	0.00	0.00	5808.00
		201507	201606	12		193.08	0.00	0.00	6187.00
		201607	201706	12		211.08	0.00	0.00	6764.00
润建股份有限公司广东分公司	201707	201806	12		231.72	0.00	0.00	7425.00	
	201807	201906	12		256.44	0.00	0.00	8218.00	

大额医疗费用补助	润建股份有限公司广东分公司	201907	202006	12		290.76	0.00	0.00	9320.00
		202007	202106	12		321.12	0.00	0.00	10292.00
		202107	202206	12		351.36	0.00	0.00	11262.00
		202207	202211	5		156.30	0.00	0.00	12024.00
	合计			95	-	2102.46	0	0	-
长期照护保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额(元)			缴费基数
						单位缴费	个人缴费	政府资助	
	润建股份有限公司广东分公司	202401	202412	12		107.88	14.40	0.00	5996.00
		202501	202511	11		102.85	21.23	0.00	6236.00
合计			23	-	210.73	35.63	0	-	
生育保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额(元)			缴费基数
						单位缴费	个人缴费	政府资助	
	广州逸信电子科技有限公司	201504	201506	3		88.86	0.00	0.00	3485.00
		201507	201606	12		378.60	0.00	0.00	3712.00
		201607	201706	12		413.88	0.00	0.00	4058.00
	润建股份有限公司广东分公司	201707	201806	12		454.44	0.00	0.00	4455.00
		201807	201906	12		502.92	0.00	0.00	4931.00
		201907	202006	12		570.36	0.00	0.00	5592.00
		202007	202106	12		629.88	0.00	0.00	6175.00
		202107	202108	2		114.86	0.00	0.00	6757.00
		202109	202109	1		52.49	0.00	0.00	6175.00
		202110	202112	3		/	/	/	/
		202201	202206	6		/	/	/	/
		202207	202211	5		/	/	/	/
		202212	202212	1		/	/	/	/
		202301	202312	12		/	/	/	/
		202401	202412	12		/	/	/	/
		202501	202511	11		/	/	/	/
		合计			128	-	3206.29	0	0

说明:

1. 本表显示实际缴费的缴费历史。职工医疗保险含城镇职工医疗保险、职工社会医疗保险、住院和特殊门诊基本医疗保险等。以个人身份参加灵活就业医保（住院和特殊门诊基本医疗保险）参保人员单位缴费栏显示的医保费款由个人缴交。城乡居民医疗保险、2009年8月-2012年7月缴纳的外来从业人员医保不累计职工医疗保险缴费年限；重复参加职工医疗保险（含本地重复、异地重复）的，缴费年限不重复计算累计月数。
2. 本表中“异地转入月数”、“军龄视同月数”仅供参考，如有不符，请以医保经办机构审核的年限为准，具体年限累计计算方式请咨询医保经办工作人员。
3. 生育保险为单位缴费，个人不缴费。2021年10月1日起，我市生育保险费和职工基本医疗保险费合并征收，用人单位缴纳的生育保险费和职工基本医疗保险费合并在职工基本医疗保险费显示，不再单列生育保险缴费金额。
4. 原独立统筹区启动医疗保险制度时点：花都区为2006年3月，番禺区为2003年5月，从化区为2006年1月，增城区为2005年12月，本市其他区为2001年12月；广州铁路（集团）公司为2004年10月。
5. 退休人员的“参保状态”显示为“暂停参保的”不影响待遇享受。
6. 本表经医疗保险经办机构盖章确认为有效。本表为广州市医疗保险信息系统查询结果，如有异议请以税务部门核实结果为准。
7. 职工医保参保人的长护险单位缴费从职工医保统筹基金按月划转（无需另外缴费）；居民医保参保人的长护险个人缴费和财政补助分别从城乡居民医保基金个人缴费和财政补助部分中按年度划转（无需另外缴费）。

广州市医疗保险服务中心
打印日期： 2025-12-09

4.1.20. 蔡佐传

4.1.20.1. 身份证



4.1.20.2. 毕业证



4.1.20.3. 安全员证（信）C

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书**

姓名: 蔡佐传
性别: 男
身份证号: 432522198810080692
证书编号: 工信桂建安C(2020)00155
企业名称: 润建股份有限公司
职务: 专职安全生产管理人员
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)
有效期至: 2026-06-21



本电子证书由 广西壮族自治区通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关: 
初次发证日期: 2020-06-22

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

4.1.20.4. 社保证明

4.1.20.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 蔡佐传 社保电脑号: 645613408 身份证号: 432522198810080692 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



- 备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf51a4f2z) 核查, 验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为补缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458
 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.21. 胡科

4.1.21.1. 身份证



4.1.21.2. 毕业证



4.1.21.3. 安全员证（信）C

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书**

姓名: 胡科
性别: 男
身份证号: 511025198203116279
证书编号: 工信桂建安C(2020)00379
企业名称: 润建股份有限公司
职务: 专职安全生产管理人员
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)
有效期至: 2026-06-21



本电子证书由 广西壮族自治区通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关: 
初次发证日期: 2020-06-22

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

4.1.21.4. 社保证明

4.1.21.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 胡科 社保电脑号: 618900316 身份证号码: 511025198203116279 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf5541a75) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为补缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458
 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.22. 禤智丽

4.1.22.1. 身份证



4.1.22.2. 毕业证



4.1.22.3. 工程师证



4.1.22.4. 社保证明

4.1.22.4.1. 月份:2025年11月

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪, 验证号码dcd36c62954e47dfaa29498df708bd5b



南宁市市本级社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

禡智丽, 个人编号: 451141333556, 居民身份证号码: 450603199001270026在
我中心(局)参保情况:

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451460990	润建股份有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	失业保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	工伤保险	202501	202511	已实缴

特此证明!

日期 2025-12-03

社保机构盖章



说明:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印, 所盖公章为电子印章, 可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

广西壮族自治区医疗/生育保险参保缴费证明（个人专用）

姓名	禡智丽	性别	女	身份证号码	450603199001270026
城职医疗	参保状态	缴费起始时间		退休待遇起始时间	
	正常参保	201504		-	
	实缴月数	转入视同缴费月数		累计缴费月数	
	128	0		128	
居民医疗	参保状态	缴费起始年度		2025年度缴费金额（元）	
	-	-		-	
202501至 202511					
单位名称		参保险种		参保时间	是否足额缴费
润建股份有限公司		职工基本医疗保险		202501-202511	是
润建股份有限公司		大额医疗费用补助		202501-202511	是
润建股份有限公司		长期护理保险		202501-202511	是

特此证明！



说明：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇审核的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。
- 4、单位名称为"异地转入"的，表示异地转入数据，非真正缴费单位。
- 5、"- "表示无相关数据。
- 6、生育保险和基本医疗保险于2020年1月1日起实行合并，不再单列生育保险缴费情况。

4.1.23. 蒋玉芳

4.1.23.1. 身份证



4.1.23.2. 毕业证



4.1.23.3. 工程师证



4.1.23.4. 社保证明

4.1.23.4.1. 月份:2025年11月

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪, 验证号码ab1b0d2cb7904b5aa7bd42c0cdefa578



南宁市市本级社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

蒋玉芳, 个人编号: 451144894776, 居民身份证号码: 431125198510020029在
我中心(局)参保情况:

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451460990	润建股份有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	失业保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	工伤保险	202501	202511	已实缴

特此证明!

日期 2025-12-04

社保机构盖章



说明:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印, 所盖公章为电子印章, 可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

广西壮族自治区医疗/生育保险参保缴费证明（个人专用）

姓名	蒋玉芳	性别	女	身份证号码	431125198510020029
城职医疗	参保状态	缴费起始时间		退休待遇起始时间	
	正常参保	200801		-	
	实缴月数	转入视同缴费月数		累计缴费月数	
	209	6		215	
居民医疗	参保状态	缴费起始年度		2025年度缴费金额（元）	
	-	-		-	
202501至 202511					
单位名称		参保险种		参保时间	是否足额缴费
润建股份有限公司		职工基本医疗保险		202501-202511	是
润建股份有限公司		大额医疗费用补助		202501-202511	是
润建股份有限公司		长期护理保险		202501-202511	是

特此证明！



说明：


- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇审核的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。
- 4、单位名称为"异地转入"的，表示异地转入数据，非真正缴费单位。
- 5、"- "表示无相关数据。
- 6、生育保险和基本医疗保险于2020年1月1日起实行合并，不再单列生育保险缴费情况。

4.1.24. 周承波


4.1.24.1. 身份证



4.1.24.2. 毕业证



4.1.24.3. 工程师证



4.1.24.4. 社保证明

4.1.24.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名:周承波 社保电脑号:621175826 身份证号码:440921198508099216 页码:1
 参保单位名称:润建股份有限公司深圳分公司 单位编号:551458 计算单位:元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8640.59	4066.16			3703.15	1481.26			370.37						54.8



- 备注:
- 1.本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf5255a6w) 核查, 验证码有效期三个月。
 - 2.生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 - 3.医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 - 4.上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
 - 5.居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6.如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 - 7.单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458
 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司




4.1.25. 何素梅

4.1.25.1. 身份证



4.1.25.2. 毕业证



4.1.25.3. 工程师证



个人医疗保险缴费历史汇总表

基本资料	姓名	何素梅	性别	女	证件号码	441822197912122825			
	现单位名称	润建股份有限公司广东分公司				参保状态	职工医保正常参保		
	军龄视同月数	0	政府资助月数	0	异地转入月数	0			
	人员类别	在职	首次缴纳职工医保情况	2015年01月缴纳所属期为2015年01月的职工医保费					
	查询时间段：201501 - 202511，广州市职工医疗保险缴费月数合计128月								
职工基本医疗保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数
						单位缴费	个人缴费	政府资助	
	广州逸信电子科技有限公司	201501	201506	6		1672.80	418.20	0.00	3485.00
		201507	201606	12		3563.52	890.88	0.00	3712.00
		201607	201704	10		2962.34	811.60	0.00	4058.00
	润建股份有限公司广东分公司	201708	201806	11		3430.35	980.10	0.00	4455.00
		201807	201906	12		3994.14	1183.44	0.00	4931.00
		201907	202006	12		3243.36	1342.08	0.00	5592.00
		202007	202106	12		4075.56	1482.00	0.00	6175.00
		202107	202108	2		743.28	270.28	0.00	6757.00
		202109	202112	4		978.75	494.00	0.00	6175.00
		202201	202206	6		2209.56	810.84	0.00	6757.00
		202207	202211	5		1965.80	721.40	0.00	7214.00
		202212	202212	1		289.34	106.18	0.00	5309.00
		202301	202312	12		4664.04	1361.76	0.00	5674.00
202401		202412	12		4029.36	1439.04	0.00	5996.00	
202501		202511	11		3669.93	1371.92	0.00	6230.00	
合计			128	-	41492.13	13684.92	0		
大额医疗费用补助	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数
						单位缴费	个人缴费	政府资助	
	广州逸信电子科技有限公司	201501	201506	6		90.60	0.00	0.00	5808.00
		201507	201606	12		193.08	0.00	0.00	6187.00
		201607	201704	10		175.90	0.00	0.00	6764.00
润建股份有限公司广东分公司	201708	201806	11		212.41	0.00	0.00	7425.00	
	201807	201906	12		256.44	0.00	0.00	8218.00	

大额医疗费用补助	润建股份有限公司广东分公司	201907	202006	12		290.76	0.00	0.00	9320.00
		202007	202106	12		321.12	0.00	0.00	10292.00
		202107	202206	12		351.36	0.00	0.00	11262.00
		202207	202211	5		156.30	0.00	0.00	12024.00
	合计			92	-	2047.97	0	0	-
长期照护保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额(元)			缴费基数
						单位缴费	个人缴费	政府资助	
	润建股份有限公司广东分公司	202401	202412	12		107.88	14.40	0.00	5996.00
		202501	202511	11		102.85	54.89	0.00	6236.00
合计			23	-	210.73	69.29	0	-	
生育保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额(元)			缴费基数
						单位缴费	个人缴费	政府资助	
	广州逸信电子科技有限公司	201504	201506	3		88.86	0.00	0.00	3485.00
		201507	201606	12		378.60	0.00	0.00	3712.00
		201607	201704	10		344.90	0.00	0.00	4058.00
	润建股份有限公司广东分公司	201708	201806	11		416.57	0.00	0.00	4455.00
		201807	201906	12		502.92	0.00	0.00	4931.00
		201907	202006	12		570.36	0.00	0.00	5592.00
		202007	202106	12		629.88	0.00	0.00	6175.00
		202107	202108	2		114.86	0.00	0.00	6757.00
		202109	202109	1		52.49	0.00	0.00	6175.00
		202110	202112	3		/	/	/	/
		202201	202206	6		/	/	/	/
		202207	202211	5		/	/	/	/
		202212	202212	1		/	/	/	/
		202301	202312	12		/	/	/	/
		202401	202412	12		/	/	/	/
		202501	202511	11		/	/	/	/
		合计			125	-	3099.44	0	0

说明:

1. 本表显示实际缴费的缴费历史。职工医疗保险含城镇职工医疗保险、职工社会医疗保险、住院和特殊门诊基本医疗保险等。以个人身份参加灵活就业医保（住院和特殊门诊基本医疗保险）参保人员单位缴费栏显示的医保费款由个人缴交。城乡居民医疗保险、2009年8月-2012年7月缴纳的外来从业人员医保不累计职工医疗保险缴费年限；重复参加职工医疗保险（含本地重复、异地重复）的，缴费年限不重复计算累计月数。
2. 本表中“异地转入月数”、“军龄视同月数”仅供参考，如有不符，请以医保经办机构审核的年限为准，具体年限累计计算方式请咨询医保经办工作人员。
3. 生育保险为单位缴费，个人不缴费。2021年10月1日起，我市生育保险费和职工基本医疗保险费合并征收，用人单位缴纳的生育保险费和职工基本医疗保险费合并在职工基本医疗保险费显示，不再单列生育保险缴费金额。
4. 原独立统筹区启动医疗保险制度时点：花都区为2006年3月，番禺区为2003年5月，从化区为2006年1月，增城区为2005年12月，本市其他区为2001年12月；广州铁路（集团）公司为2004年10月。
5. 退休人员的“参保状态”显示为“暂停参保的”不影响待遇享受。
6. 本表经医疗保险经办机构盖章确认为有效。本表为广州市医疗保险信息系统查询结果，如有异议请以税务部门核实结果为准。
7. 职工医保参保人的长护险单位缴费从职工医保统筹基金按月划转（无需另外缴费）；居民医保参保人的长护险个人缴费和财政补助分别从城乡居民医保基金个人缴费和财政补助部分中按年度划转（无需另外缴费）。

广州市医疗保险服务中心
打印日期： 2025-12-09

4.1.26. 陈恒

4.1.26.1. 身份证



4.1.26.2. 毕业证



4.1.26.3. 一级注册造价工程师证

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位: 1. 润建股份有限公司 2. 建造师1102310100006821	现聘用单位:
有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 2019年11月12日 142	注册受理机关 公章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日



90



姓名: 陈恒
身份证号码: 441402199003150433
性别: 男
专业: 安装工程
聘用单位: 长讯通信服务有限公司

证书编号: 建[造]14234400023166
初始注册日期: 2023 年 07 月 10 日

颁发机关盖章: 
发证日期: 2023 年 10 月 10 日

使用有效期: 2025年12月15日
-2026年03月15日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 陈恒
性别: 男
出生日期: 1990年03月15日
专业: 安装工程
证书编号: 建[造]14234500006821
有效期: 2023年07月10日-2027年07月09日
聘用单位: 润建股份有限公司




个人签名: 陈恒
签名日期: 2025.12.15


发证日期: 2025.12.15 日

4.1.26.3.1. 一级注册造价工程师证真伪查询结果

The screenshot displays the official website of the National Building Market Supervision Public Service Platform. The user is viewing the profile of Chen Heng, a Level 1 Registered Cost Engineer. The profile includes personal information, registration details for three different engineering specialties, and a list of registration change records.

个人信息

证件类型	居民身份证	证件号码	441402*****33	性别	男
注册证书所在单位名称	润建股份有限公司				

一级注册造价工程师

注册单位: 润建股份有限公司 证书编号: 建(造)11244500007597 注册编号/执业印章号: B11244500007597
注册专业: 土建 有效期: 2028年06月02日

2024-04-03 - 初始注册 - 土建
润建股份有限公司

查看证书变更记录 (1) ^

一级注册建造师

注册单位: 润建股份有限公司 注册编号/执业印章号: 桂 1452023202400047
注册专业: 建筑工程 有效期: 2027年01月03日
注册专业: 通信与广电工程 有效期: 2028年02月06日

2025-02-07 - 增项注册 - 通信与广电工程
润建股份有限公司

2024-01-04 - 初始注册 - 建筑工程
润建股份有限公司

查看证书变更记录 (2) ^

一级注册造价工程师

注册单位: 润建股份有限公司 证书编号: 建(造)14234500006821 注册编号/执业印章号: B14234500006821
注册专业: 安装 有效期: 2027年07月09日

2023-11-22 - 机构外变更 - 安装
润建股份有限公司


2023-05-24 - 初始注册 - 安装
长讯通信服务有限公司

查看证书变更记录 (2) ^

4.1.26.4. 一级造价工程师资格证



4.1.26.4.1. 一级造价工程师资格证真伪查询结果



4.1.26.5. 社保证明

4.1.26.5.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 陈恒 社保电脑号: 814097312 身份证号: 441402199003150433 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf5251452) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为补缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458
 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.27. 马华斌

4.1.27.1. 身份证



4.1.27.2. 毕业证



4.1.27.3. 工程师证



4.1.27.4. 社保证明

4.1.27.4.1. 月份:2025年11月



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名	马华斌		证件号码	450205199111191012		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202511	广州市:润建股份有限公司广东分公司	11	11	11
截止		2025-12-12 14:51 , 该参保人累计月数合计		实际缴费 11个月, 缓缴0个月	实际缴费 11个月, 缓缴0个月	实际缴费 11个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴二项社保费单位缴费部分。



证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-12-12 14:51

个人医疗保险缴费历史汇总表

基本资料	姓名	马华斌		性别	男	证件号码	450205199111191012			
	现单位名称	润建股份有限公司广东分公司					参保状态	职工医保正常参保		
	军龄视同月数	0	政府资助月数	0	异地转入月数	0				
	人员类别	在职	首次缴纳职工医保情况	2024年06月缴纳所属期为2024年06月的职工医保费						
	查询时间段：202406 - 202511，广州市职工医疗保险缴费月数合计18月									
职工基本医疗保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数	
						单位缴费	个人缴费	政府资助		
	润建股份有限公司广东分公司	202406	202412	7		2245.53	839.44	0.00	5996.00	
		202501	202511	11		3669.93	1371.92	0.00	6236.00	
	合计			18	-	5915.46	2211.36	0	-	
长期照护保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数	
						单位缴费	个人缴费	政府资助		
	润建股份有限公司广东分公司	202406	202412	7		62.93	0.00	0.00	5996.00	
		202501	202511	11		102.85	0.00	0.00	6236.00	
	合计			18	-	165.78	0	0	-	
生育保险	历史单位名称	所属期起	所属期止	累计月数	备注	医疗保险缴费金额（元）			缴费基数	
						单位缴费	个人缴费	政府资助		
	润建股份有限公司广东分公司	202406	202412	7		/	/	/	/	
		202501	202511	11		/	/	/	/	
	合计			18	-	0	0	0	-	

说明：

- 本表显示实际缴费的缴费历史。职工医疗保险含城镇职工医疗保险、职工社会医疗保险、住院和特殊门诊基本医疗保险等。以个人身份参加灵活就业医保（住院和特殊门诊基本医疗保险）参保人员单位缴费栏显示的医保费款为个人缴交。城乡居民医疗保险、2009年8月-2012年7月缴纳的外来从业人员医保不累计职工医疗保险缴费年限；重复参加职工医疗保险（含本地重复、异地重复）的，缴费年限不重复计算累计月数。
- 本表中“异地转入月数”、“军龄视同月数”仅供参考，如有不符，请以医保经办机构审核的年限为准，具体年限累计计算方式请咨询医保经办工作人员。
- 生育保险为单位缴费，个人不缴费。2021年10月1日起，我市生育保险费和职工基本医疗保险费合并征收，用人单位缴纳的生育保险费和职工基本医疗保险费合并在职工基本医疗保险费显示，不再单列生育保险缴费金额。
- 原独立统筹区启动医疗保险制度时点：花都区为2006年3月，番禺区为2003年5月，从化区为2006年1月，增城区为2005年12月，本市其他区为2001年12月；广州铁路（集团）公司为2004年10月。
- 退休人员的“参保状态”显示为“暂停参保的”不影响待遇享受。
- 本表经医疗保险经办机构盖章确认为有效。本表为广州市医疗保险信息系统查询结果，如有异议请以税务部门核实结果为准。
- 职工医保参保人的长护险单位缴费从职工医保统筹基金按月划转（无需另外缴费）；居民医保参保人的长护险个人缴费和财政补助分别从城乡居民医保基金个人缴费和财政补助部分中按年度划转（无需另外缴费）。

广州市医疗保险服务中心
打印日期：2025-12-03

4.1.28. 杨磊

4.1.28.1. 身份证



4.1.28.2. 毕业证



4.1.28.3. 工程师证

 (加盖批准机关钢印有效) Valid with embossed seal	姓名 <u>杨磊</u> 性别 <u>男</u> Name Gender 身份证号 <u>230302197908234717</u> ID Number 职称系列 <u>工程系列</u> Category of Profession 资格名称 <u>工程师</u> Qualification 专业 <u>机电工程</u> Speciality 授予时间 <u>2014年12月</u> Date of Conferment 评审机构 <u>工程系列南宁市非公中评委</u> Accrediting Agency 批准机关 (盖章) Issued by <u>南宁市职称改革工作领导小组</u> 2015年 3月 3日 南职字 [2015] 12号
持证人签名 <u>杨磊</u> Signature of the bearer 管理号: File No.	

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。 This is to certify the qualification of medium level of speciality and technology of the bearer.	注 意 事 项 一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。 二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。 Notice I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case the Certificate is lost. II. The bearer should submit the Registered Qualificate to the issuing office every three years for examination.
Approved by Issued by Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region	证书编号: No. <u>1402608</u>

4.1.28.4. 社保证明

4.1.28.4.1. 月份:2025年11月

个人参保证明

442005

在线验证码 2025123020100181

生成日期 2025-12-30

参保人	姓名	杨磊		身份证号码	230302197908234717	
	户籍所在地			户籍类型	非农业户口(城镇)	
参 保 信 息						
参保单位	润建股份有限公司中山分公司					
参保险种	√ 职工基本医疗保险 √ 生育保险					
参保起止时间	单位		参保险种			
			职工医疗		生育保险	
201210	202512	润建股份有限公司中山分公司	月数	159	月数	121
截止	2025-12-30	该参保人累计参保月数	合计月数	159	合计月数	121
经办人	黄圃医保局	经办时间	2025-12-30		经办机构	黄圃医保局





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	杨磊		证件号码	230302197908234717		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202511	中山市:润建股份有限公司中山分公司	11	11	11
截止		2025-12-12 11:10		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费 11个月, 缓缴0个月	实际缴费 11个月, 缓缴0个月	实际缴费 11个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-12-12 11:10

4.1.29. 苏佳金

4.1.29.1. 身份证



4.1.29.2. 毕业证



4.1.29.3. 工程师证

广西壮族自治区职称证书

证书编号: GX22022029656

姓名: 苏佳金

性别: 男

身份证号: 36233119901108527X

职称系列: 工程系列

级别: 中级

资格名称: 工程师

获取方式: 评审

专业: 机电工程

取得资格时间: 2021年12月

评审机构: 中国广西人才市场工程系列中级职称评委会

批准机关: 中国广西人才市场职称改革领导小组办公室

在线验证网址:





生成时间: 2022年03月11日

4.1.29.4. 社保证明

4.1.29.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏佳金 社保电脑号：645126827 身份证号：36233119901108527X 页码：1
 参保单位名称：润建股份有限公司深圳分公司 单位编号：551458 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8640.59	4066.16			3703.15	1481.26			370.37						54.8



- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f3cbf5306ce3 ）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：551458
 单位名称：润建股份有限公司深圳分公司



4.1.30. 周次谋

4.1.30.1. 身份证



4.1.30.2. 毕业证



4.1.30.3. 一级注册造价工程师证



4.1.30.3.1. 一级注册造价工程师证真伪查询结果

The screenshot shows the website interface for the National Building Market Supervision Public Service Platform. The page displays the registration information for a Level 1 Registered Cost Engineer. The header includes the Ministry of Housing and Urban-Rural Construction and the platform name. The main content area shows the engineer's name (周次谋) and basic information. Below this, there are tabs for '执业注册信息', '个人工程业绩', '个人业绩技术指标', '不良行为', '良好行为', and '黑名单记录'. The '执业注册信息' tab is active, showing two registration records. The first record is for the '土建' (Civil Engineering) profession, registered on 2027年07月16日. The second record is for the '安装' (Installation) profession, registered on 2029年08月16日. Below the registration records, there is a list of registration history items, including '2025-08-05 - 延续注册 - 安装' and '2021-06-24 - 初始注册 - 安装'. The page also includes a search bar and various navigation links.

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

周次谋

证件类型	居民身份证	证件号码	450521*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	润建股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 润建股份有限公司 证书编号: 建[造]11234500005888 注册编号/执业印章号: B11234500005888

注册专业: 土建 有效期: 2027年07月16日

查看证书变更记录 (1) v

一级注册造价工程师

注册单位: 润建股份有限公司 证书编号: 建[造]14214500002161 注册编号/执业印章号: B14214500002161

注册专业: 安装 有效期: 2029年08月16日


- 2025-08-05 - 延续注册 - 安装
润建股份有限公司
- 2021-06-24 - 初始注册 - 安装
润建股份有限公司

查看证书变更记录 (2) ^

4.1.30.4. 一级造价工程师资格证



4.1.30.4.1. 一级造价工程师资格证真伪查询结果



4.1.30.5. 社保证明

4.1.30.5.1. 月份:2025年11月

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪, 验证号码5cac37dced74003aaf1e74b93b1c3f1



南宁市市本级社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

周次谋, 个人编号: 451150120709, 居民身份证号码: 450521198702145511 在我中心(局)参保情况:

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451460990	润建股份有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	失业保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	工伤保险	202501	202511	已实缴

特此证明!

日期 2025-12-03

社保机构盖章



说明:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自助一体机打印, 所盖公章为电子印章, 可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

广西壮族自治区医疗/生育保险参保缴费证明（个人专用）

姓名	周次谋	性别	男	身份证号码	450521198702145511
城职医疗	参保状态	缴费起始时间		退休待遇起始时间	
	正常参保	201104		-	
	实缴月数	转入视同缴费月数		累计缴费月数	
	176	0		176	
居民医疗	参保状态	缴费起始年度		2025年度缴费金额（元）	
	-	-		-	
202501至 202511					
单位名称		参保险种		参保时间	是否足额缴费
润建股份有限公司		职工基本医疗保险		202501-202511	是
润建股份有限公司		大额医疗费用补助		202501-202511	是
润建股份有限公司		长期护理保险		202501-202511	是

特此证明！



说明：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇审核的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。
- 4、单位名称为"异地转入"的，表示异地转入数据，非真正缴费单位。
- 5、"- "表示无相关数据。
- 6、生育保险和基本医疗保险于2020年1月1日起实行合并，不再单列生育保险缴费情况。

4.1.31. 兰韦忠

4.1.31.1. 身份证



4.1.31.2. 毕业证



4.1.31.3. 八大员-测量员合格证



4.1.31.4. 社保证明

4.1.31.4.1. 月份:2025年11月

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪, 验证号码f38b5b4258cc40159225836f95811bdc



南宁市市本级社会保险事业管理中心
社会保险缴费证明

兰韦忠, 个人编号: 451141422687, 居民身份证号码: 450222198107202913在我中心(局)参保情况:

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451460990	润建股份有限公司	企业职工基本养老保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	失业保险	202501	202511	已实缴
451460990	润建股份有限公司	工伤保险	202501	202511	已实缴

特此证明!

日期 2025-12-04
社保机构盖章 (盖章)



说明:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印, 所盖公章为电子印章, 可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

广西壮族自治区医疗/生育保险参保缴费证明（个人专用）

姓名	兰韦忠	性别	男	身份证号码	450222198107202913
城职医疗	参保状态	缴费起始时间		退休待遇起始时间	
	正常参保	200604		-	
	实缴月数	转入视同缴费月数		累计缴费月数	
	149	0		149	
居民医疗	参保状态	缴费起始年度		2025年度缴费金额（元）	
	-	-		-	
202501至 202511					
单位名称		参保险种		参保时间	是否足额缴费
润建股份有限公司		职工基本医疗保险		202501-202511	是
润建股份有限公司		大额医疗费用补助		202501-202511	是
润建股份有限公司		长期护理保险		202501-202511	是

特此证明！



说明：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇审核的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。
- 4、单位名称为"异地转入"的，表示异地转入数据，非真正缴费单位。
- 5、"- "表示无相关数据。
- 6、生育保险和基本医疗保险于2020年1月1日起实行合并，不再单列生育保险缴费情况。

4.1.32. 严东强

4.1.32.1. 身份证



4.1.32.2. 毕业证



4.1.32.3. 八大员-施工员合格证



4.1.32.4. 社保证明

4.1.32.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 严东强 社保电脑号: 810293566 身份证号: 441623198407305532 页码: 1
 参保单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司 单位编号: 551458 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



- 备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f3cbf5177dcf) 核查, 验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 551458 单位名称: 润建股份有限公司深圳分公司



4.1.33. 钟滨

4.1.33.1. 身份证



4.1.33.2. 毕业证



4.1.33.3. 八大员-材料员合格证



4.1.33.4. 社保证明

4.1.33.4.1. 月份:2025年11月



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名	钟滨		证件号码	441421198902131919		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202511	中山市:润建股份有限公司中山分公司	11	11	11
截止		2025-12-12 11:24 , 该参保人累计月数合计		实际缴费 11个月, 缓缴0个 月	实际缴费 11个月, 缓缴0个 月	实际缴费 11个月, 缓缴0个 月



备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-12-12 11:24

个人参保证明

442005

在线验证码 2025121120100264

生成日期 2025-12-11

参保人	姓名	钟滨		身份证号码	441421198902131919	
	户籍所在地			户籍类型		
参 保 信 息						
参保单位	润建股份有限公司中山分公司					
参保险种	√ 职工基本医疗保险 √ 生育保险					
参保起止时间	单位		参保险种			
			职工医疗		生育保险	
201305	201903	润建股份有限公司中山分公司	月数	71	月数	40
201904	202102	北京众合天下管理咨询有限公司中山分公司	月数	23	月数	23
202103	202104	北京众合天下管理咨询有限公司中山石岐分公司	月数	2	月数	2
202105	202511	润建股份有限公司中山分公司	月数	55	月数	55
截止	2025-12-11	该参保人累计参保月数	合计月数	151	合计月数	120
经办人	黄圃医保局	经办时间	2025-12-11		经办机构	黄圃医保局



4.1.34. 莫丽兰

4.1.34.1. 身份证



4.1.34.2. 毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

4.1.34.3. 八大员-预算员合格证



4.1.34.4. 社保证明

4.1.34.4.1. 月份:2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：莫丽兰 社保电脑号：639058884 身份证号码：450422198708081345 页码：1
 参保单位名称：润建股份有限公司深圳分公司 单位编号：551458 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	551458	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	551458	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8132.32	4066.16			1111.0	370.37			370.37						54.8



- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f3cbf516eb6m ）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：551458
 单位名称：润建股份有限公司深圳分公司



5. 拟投入机械设备情况承诺函

拟投入机械设备情况承诺函

致：深圳市交通公用设施建设中心

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入机械设备情况表》配置本项目机械设备。

承诺人：润建股份有限公司（盖章）

时间：2026年01月12日



5.1. 附表 1：拟投入机械设备情况表

拟投入机械设备情况表

序号	设备	招标文件要求数量	投标人提供数量
1	带状光纤熔接机	≥2 台	4 台
2	光回波损耗测试仪 (OLTS)	1 台	3 台
3	有毒有害气体检测仪	≥1 台	3 台
4	光时域反射仪 (OTDR)	≥1 台	3 台
5	色散测试仪	≥1 台	3 台
6	气流敷设设备 (含空气压缩机)	/	1 台
7	混凝土搅拌机	/	1 台
8	混凝土振捣器	/	1 台
9	发电机	/	2 台
10	抽水机	/	2 台
11	夯实机	/	2 台
12	电焊机	/	2 台
13	切割机	/	2 台
14	风镐	/	4 台
15	冲击钻	/	4 台
16	穿线器	/	4 台
17	GPS 定位仪	/	4 台
18	万用表	/	4 台
19	接地电阻测试仪	/	4 台
20	地下管线探测仪	/	4 台
21	工程车辆	/	4 辆

注：无需提供设备的相关证明资料。

6. 投标人承诺

投标人承诺

致：深圳市交通公用设施建设中心

我方经考察现场和研究本项目招标文件后，接受贵方招标文件所提出的任务要求，为此郑重承诺如下：我方有能力协调项目所在地的通信运营商积极配合项目实施光缆割接、验收、资产移交等事项。

若我方在招标过程中不能实现本承诺的要求，或中标后不能实现本承诺的要求，我方完全接受贵方取消我方投标资格或中标资格的处理。

承诺人：润建股份有限公司（盖章）

时间：2026年01月12日

（说明：投标人应按照上述要求提交《投标人承诺》盖章扫描件，且承诺内容不得低于招标要求，并将承诺函的盖章扫描件编制在资信文件、业绩文件中。投标人未提交《投标人承诺》盖章扫描件或投标承诺内容低于招标要求的，招标人有权作出不利于投标人的处理）