

工程编号：2510-440300-04-01-900007002001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：龙台山郊野公园项目（二期）施工

投标文件内容： 资信标文件

投标人：深圳兴泉建设有限公司

日期：2026年1月18日

1、投标人基本情况一览表

投标人名称：深圳兴泉建设有限公司

独立投标			
投标人企业名称	深圳兴泉建设有限公司	法定代表人姓名	林孝添
企业注册地址	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路 139 号中安视金融科技广场 A 栋 2 层 213	企业性质	民企
投标形式	<input checked="" type="checkbox"/> 独立投标 <input type="checkbox"/> 联合体投标	现有工程施工总承包资质类别及等级（如有）	造林绿化施工单位资质（丙级）； 市政公用工程施工总承包二级； 水利水电工程施工总承包二级； 建筑装修装饰工程专业承包一级； 建筑工程施工总承包二级； 建筑幕墙工程专业承包二级； 城市及道路照明工程专业承包二级； 环保工程专业承包二级； 地基基础工程专业承包二级
联合体分工情况	/		
企业股权关系	1、股东 1：黄四珠；持股比例：51%； 2、股东 2：林孝添；持股比例：49%；		
联合体成员（1）信息（若有）			
投标人企业名称	/	法定代表人姓名	/
企业注册地址	/	企业性质	民企/其他
现有工程施工总承包资质类别及等级（如有）	/		
联合体分工情况	/		
企业股权关系	/		
注：投标人必须如实填报相关信息，并逐项提供相关证书证明资料扫描件（原件备查）。			

统一社会信用代码
91440300MA5EG9AT18

营业执照
(副本)

名称 深圳兴泉建设有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 林孝添

成立日期 2017年04月20日
住所 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路139号中安视金融科技广场A栋2层213

登记机关
2024年01月09日

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码：91440300MA5EG9AT18

安全生产许可证

编号：(粤)JZ安许证字[2023]028280

企业名称：深圳兴泉建设有限公司
法定代表人：林孝添
单位地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路139号中安视金融科技广场A栋2层213
经济类型：有限责任公司
许可范围：建筑施工
有效期：2023年11月30日 至 2026年11月30日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅
发证日期：2024年02月06日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省林学会
Forestry Society of Guangdong Province
FSGD

扫二维码
验证真伪



造林绿化施工单位资质证书

单位名称：深圳兴泉建设有限公司

业务范围：

造林与抚育、城乡绿化、生态修复等工程施工与管养。

法定代表人：林孝添

证书编号：ZLS 丙 2024-117

有效期至：2027 年 12 月 24 日

发证机构(印章)

2024 年 12 月 24 日

广东省林学会印制



广东省林学会
Forestry Society of Guangdong Province
FSGD

造林绿化施工单位

资质证书

(副本)

发证机构：(印章)

资质等级：丙级

证书编号：ZLS 丙 2024-117

发证时间：2024 年 12 月 24 日

有效期至：2027 年 12 月 24 日

单位名称：深圳兴泉建设有限公司

单位地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路 139 号中安视
金融科技广场 A 栋 2 层 213

法定代表人：林孝添

职务：总经理

技术负责人：黄金红

职称：林业工程师

业务范围：

造林与抚育、城乡绿化、生态修复等工程施工与管养。

年审记录：年 月 日 审

扫二维码
验证真伪



广东省林学会印制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244283912

企业名称: 深圳兴泉建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5EG9AT18

法定代表人: 林孝添

注册地址: 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路139号中安视金融科技广场A栋2层213

有效期: 至 2028年12月05日

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
水利水电工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年01月26日



建筑业企业资质证书

证书编号: D344180728

企业名称: 深圳兴泉建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5EG9AT18

法定代表人: 林孝添

注册地址: 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路139号中安视金融科技广场A栋2层213

有效期至: 至2028年12月27日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑幕墙工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级
环保工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2025年05月09日



2、企业类似工程施工业绩

单位名称：深圳兴泉建设有限公司

1、项目名称：**蛟湖产业园项目（05-47 地块）园林景观工程**；施工工作内容：（1）绿化工程：图纸要求的所有乔木、棕榈、灌木及植被，并提供其所需种植之支撑、土壤、肥料、疏水层等；种植完毕后的清理，竣工后至移交验收期间的养护管理；（2）园建工程：招标图纸中的室外道路（人行道、行车道、消防车道（面层）等）工程、钢筋混凝土工程、砖基础工程、景墙、水景、花池、台阶、花架、木凳、防水工程、装饰饰面、小品、树池、伸缩缝等；（3）涉及园林绿化的土石方工程、屋面、道路工程、弱电工程、室外电气工程、室外园林给排水工程等；（4）负责所有园林工程成品保护（竣工验收前分包负责自行成品保护）、垃圾清运等；**合同金额：888.83 万元**；日期：2025 年 8 月 1 日。

2、项目名称：**常平中学初中部校园景观提升工程**；施工工作内容：拆除工程、新建工程、给排水工程、消防改造工程、电气工程、绿化工程；**合同金额：687.71 万元**；日期：2022 年 5 月 12 日。

3、项目名称：**邯郸曲江新鸥鹏巴川府项目南区景观工程**；施工工作内容：南区景观工程（包括土方工程，塑造、整理园林建设场地；园林给排水工程，园林给水工程、园林排水工程；水景工程，即护水池工程、喷泉等水系工程；铺装工程、园路的线型设计施工、园内的铺装、园路的施工等；大门工程、土建工程）；**合同金额：679.88 万元**；日期：2025 年 1 月 21 日。

4、项目名称：**葵涌办事处防火林带（5~8 号线）升级改造项目**；施工工作内容：葵涌办事处西片区内 5、6、7、8 号防火带进行人工经营管护，共计 10.2 公里，现状防火带宽度为 20 米，计划提升为 30 米。经调研需种植木荷 26884 株，种植山杜英 8961 株，合计 35845 株，按照抚育 3 年 5 次标准；**合同金额：253.91 万元**；日期：2021 年 10 月 24 日。

5、项目名称：**海丰鸟类保护区红树林抚育项目**；施工工作内容：对大湖繁殖岛及周边、大湖大岛及联安围红树林清理杂草运走及病虫害防治预判与杀虫、施肥、扶正，抚育 1 年 2 次；**合同金额：106.72 万元**；日期：2025 年 3 月 31 日。

注：投标人应按《资信标评审表》要求提供相关证明材料扫描件（原件备查）。

2.1、蛟湖产业园项目（05-47地块）园林景观工程

中标通知书

标段编号： 44038120230053004001

标段名称： 蛟湖产业园项目（05-47地块）园林景观工程

建设单位： 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳兴泉建设有限公司

中标价： 888.83415万元

中标工期（天）： 150

项目经理（总监）：

本工程于 2025-05-17 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。



招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-07-04



查验码： JY20250620897918

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

SFD-2015-06

正本

工程编号: _____

合同编号: LI-GC-JG-250700

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 蛟湖产业园项目(05-47地块)园林景观工程

工程地点: 深圳市深汕特别合作区鹅埠片区

甲 方: 深圳市宇驰产业空间发展有限公司

乙 方: 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

丙 方: 深圳兴泉建设有限公司

2015年版

第一部分 协议书

甲方(全称): 深圳市宇驰产业空间发展有限公司

乙方(全称): 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

丙方(全称): 深圳兴泉建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方、乙方和丙方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 蛟湖产业园项目(05-47地块)园林景观工程

工程地点: 深圳市深汕特别合作区鹅埠片区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征:

资金来源: 财政投入__%; 国有资本 100%; 集体资本__%; 民营资本__%; 外商投资__%; 混合经济__%; 其他__%。

二、工程承包范围

1.丙方需根据乙方委托,负责项目的深化设计、采购、施工、报批报建,负责编制竣工图。

2.施工范围: 内容包括但不限于:

(1) 绿化工程: 图纸要求的所有乔木、棕榈、灌木及植被,并提供其所需种植之支撑、土壤、肥料、疏水层等; 种植完毕后的清理,竣工后至移交验收期间的养护管理;

(2) 园建工程: 招标图纸中的室外道路(人行道、行车道、消防车道(面层)等)工程、钢筋混凝土工程、砖基础工程、景墙、水景、花池、台阶、花架、木凳、防水工程、装饰饰面、小品、树池、伸缩缝等;

(3) 涉及园林绿化的土石方工程、屋面、道路工程、弱电工程、室外电气工程、室外园林给排水工程等；

(4) 负责所有园林工程成品保护（竣工验收前分包负责自行成品保护）、垃圾清运等。

(5) 详见施工图纸及工程量清单及界面划分（合同附件 8）；

注：如投标人认为物料表中存在不合理的参数要求，需在招标答疑阶段提出，否则默认投标人认可所有材料参数，并承诺用于施工的所有材料均符合物料表详细参数要求。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 七通一平工程 万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程 米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长：米；宽：米；高：米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程 米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程 万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程 米	<input type="checkbox"/> 泵站工程 平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程 长：米 宽：米	<input type="checkbox"/> 隧道工程 长：米 宽：米 高：米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程 座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程 长：米 宽：米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长：米 宽：米 高：米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input type="checkbox"/> 其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程（ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它____）；	
<input type="checkbox"/> 主体结构工程（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它__）；	
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程（ <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米 <input type="checkbox"/> 其它____）；	
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它____）；	
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它__）；	
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它____）；	
<input type="checkbox"/> 智能建筑	（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它____）；

<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程（ <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑 <input type="checkbox"/> 室外环境_____）。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程（户数：___；庭院管：___米）		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它___)；				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它___)；				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它___)；				
<input type="checkbox"/> 其它：				

4.其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2025年12月28日

计划竣工日期：___年___月___日；

合同工期总日历天数 150 天。

招标工期总日历天数___天。

定额工期总日历天数___天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 ___% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：

五、签约合同价

本合同为固定综合单价合同，暂定合同价为（大写捌佰捌拾捌万捌仟叁佰肆拾壹元伍角）（¥：8888341.5元）。不含税合同价8154441.74元，增值税税率9%，增值税税款733899.76元；固定单价不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，遇国家增值税税率调整，则价税合计相应调整，以开具增值税专用发票的时间为准。如开具的发票无效、不规范、不合法或涉嫌虚开，受托方不仅应承担赔偿责任，且不能免除其开具合法有效发票的义务。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括丙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经乙方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)甲方、乙方和丙方三方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.丙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.甲方、乙方和丙方三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间:2025年8月1日;

订立地点: 深圳市深汕特别合作区

乙方和丙方约定本合同自 签字盖章 后成立。

本合同一式壹拾陆份，其中正本叁份，副本壹拾叁份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执捌份，丙方执肆份。

(以下无正文)

甲方：(公章)深圳市宇驰产业空间发展有限
公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：91440300MA5HT48A3K

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富
路文贞楼2栋三层

邮政编码：518000

法定代表人：秦铁昌

委托代理人：



电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

乙方：(公章)深圳市深汕特别合作区城市建
设投资发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：91441500MA515J7F33

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富
路文贞楼2栋三层

邮政编码：518000

法定代表人：沈开权

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

2.2、常平中学初中部校园景观提升工程

中标通知书

(第五联)



深圳兴泉建设有限公司：

常平中学初中部校园景观提升工程 工程项目（招标编号：CPACPC12100193）于2021年 08月 18日在东莞市公共资源交易中心进行招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2021年 09月 24日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市常平中学初中部		
招标单位	东莞市常平中学初中部		
招标代理机构	广东明正项目管理有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	陈周鹏	资质证号	粤2442013201407006
中标报价（元）	陆佰陆拾贰万柒仟贰佰叁拾伍元零壹分	下浮率	7.60%
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	贰拾肆万玖仟玖佰壹拾伍元壹角柒分		
开、竣工日期	2021-08-23 至 2021-12-18	工期	117天
招标单位： (公章)	招标代理机构： (公章)	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 (公章) 东莞市公共资源交易中心	
法定代表人或其委托代理人： (签名或盖私章)	法定代表人或其委托代理人： (签名或盖私章)	2021年 8月 26日	
2021年 8月 23日	2021年 8月 19日		

说明：本文书一式五联，第一联：行政主管部门，第二联：东莞市公共资源交易中心，第三联：招标单位，第四联：招标代理机构，第五联：中标单位（联合体各方）。涂改、复印无效。



东莞市公共资源交易中心
Dongguan City Public Resources Trading Center

地址：东莞市南城区西平宏伟三路45号

招标编号: CPACPC12100193

合同编号: _____

广东省建设工程 标准施工合同

工程名称: 常平中学初中部校园景观提升工程

工程地点: 东莞市常平镇

发 包 人: 东莞市常平中学初中部

承 包 人: 深圳兴泉建设有限公司

广东省建设厅制

(含井盖)等;

(5) 电气工程, 含电缆壕沟、电力管线敷设、灯杆灯具及基础、照明配电及计量箱、电瓶车充电桩、电动自行车充电插座、照明控制、各种井道砌筑(含井盖)等;

(6) 绿化工程, 含土地平整、施基肥、回填种植土、挖树穴、苗木花草种植、树木支撑、修剪整形、场地清理、绿化养护、迁移原有树木等。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数: 117天。

拟从 2021年8月23日开始施工, 至 2021年12月18日竣工完成。(实际开工时间以发包人或监理单位书面进场通知所载明时间为准, 竣工时间以实际开工时间推定)

四、质量标准

工程质量标准: 达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价人民币(大写): 陆佰捌拾柒万柒仟壹佰伍拾元壹角捌分;

人民币(小写): 6877150.18元。

项目单价: 详见承包人的投标报价书(招标工程);

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

其中包含:

定额工日工资总额为人民币(大写): 捌拾壹万柒仟伍佰叁拾伍元柒角捌分,

人民币(小写): 817535.78元。

绿色施工安全防护措施单列费人民币(大写): 贰拾肆万玖仟玖佰壹拾伍元壹角柒分,

人民币(小写): 249915.17元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2021年9月9日

订立合同地点：_____

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。

发包人：东莞市常平中学初中部（公章）

地址：东莞市常平镇振兴路159号

法定代表人：（签字或盖章）

电话：0769-83507183

开户名称：

开户银行：

账号：

邮政编码：523560

承包人：深圳兴泉建设有限公司（公章）

地址：深圳市大鹏新区葵涌街道葵丰社区宁顺楼金葵一巷7号201

法定代表人：（签字或盖章）

电话：0755-89300918

开户名称：深圳兴泉建设有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：44250100010000001301


邮政编码：518119


大岭山镇

附件 2

常平镇基建工程验收报告

验收日期: 2022 年 5 月 12 日

工程名称	常平中学初中部校园景观提升工程	合同金额	6877150.18
合同工期	2021 年 08 月 23 日-2021 年 12 月 18 日	资金来源	镇财政投资
建设单位	东莞市常平中学初中部	负责人	谭广豪
施工单位	深圳兴泉建设有限公司	负责人	林孝添
质量检查单位	广东勇祥建设工程检测有限公司 精准通检测认证(广东)有限公司 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 广东和协建设工程检测有限公司 广东华旺检测科技有限公司	质量检测结果	合格
工程概况	设计面积约 20133 平方米的校园广场及地面停车场铺装; 混凝土道路长约 240 米, 给水管最大管径为 DN150, 排水管最大管径为 DN500。		
施工单位自评意见	自检合格。 单位负责人  (盖章) 2022 年 5 月 12 日		
监理单位验收意见	同意验收 单位负责人  (盖章) 2022 年 5 月 12 日		
设计单位验收意见	 单位负责人 (盖章) 2022 年 5 月 12 日		

东莞市常平镇 工程建设中心 验收意见	同意验收 单位负责人  (盖章) 2022年5月12日
东莞市常平镇 学初中部验收 意见	同意验收 单位负责人  (盖章) 2022年5月12日
东莞市常平镇 教育管理中心 验收意见	情况属实 单位负责人  (盖章) 2022年5月12日
东莞市常平镇 住房和城乡建设局 验收意见	对工程建设各方形成验收意见无异议 单位负责人  (盖章) 2022年5月12日
东莞市常平镇 财政投资审核 中心验收意见	情况属实 单位负责人  (盖章) 2022年5月12日
东莞市常平镇 资产管理中心 验收意见	情况属实 单位负责人  (盖章) 2022年5月12日
其他单位 验收意见	单位负责人 (盖章) 年 月 日
备注	

注：1、验收报告必须按合同规定的标准验收，如实填报（可附表）；


2、此表一式12份，建设单位11份，施工单位1份；

3、“验收意见”栏各单位要根据自身的职能，对是否同意验收家具意见。

4、参与验收的单位对工程项目不同意的，要以书面的形式回复建设单位说明不同意验收原因及同意验收的条件，否则视同同意验收。

2.3、邯郸曲江新鸥鹏巴川府项目南区景观工程

中标通知书



深圳兴泉建设有限公司：

根据邯郸曲江新鸥鹏巴川府项目南区景观工程招标文件和你公司于2024年11月08日提交的投标文件，经评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公布，确定你公司中标。请收到本通知书后30日内与招标人签订合同。

招标人：（盖章）



法定代表或其委托

代理人：（签章）



2024年11月12日

招标代理机构：（盖章）



法定代表或其委托

代理人：（签章）



2024年11月12日

中标内容及条件

工程名称	邯郸曲江新鸥鹏巴川府项目南区景观工程		
中标内容	施工图纸及工程量清单、界面划分范围内的全部内容		
中标人	深圳兴泉建设有限公司		
工 期	45 日历天，具体开、完工时间以甲方书面通知为准，若工期延长或减少，不再增减额外费用。	项目经理	林盛钦
质量要求	国家及工程所属行业相关施工质量验收合格标准	证书编号	粤 2442016201603046
承包方式	综合单价包干		
中 标 价	6798835.78 元		
招标代理机构	河北恒禄工程项目管理有限公司	招标方式	公开招标
备注			

合同编号：

邯郸曲江新鸥鹏巴川府项目 南区景观工程合同

工程名称：邯郸曲江新鸥鹏巴川府项目南区景观工程

工程地点：中华北大街与梦成路交叉口西北角

甲方（委托方）：河北曲江新鸥鹏房地产开发有限公司

乙方（受托方）：深圳兴泉建设有限公司

(4). 室外家具及其它工程：如景观灯具、软装、雕塑、游乐设施、健身器材、塑胶地面、户外家具、小品、花钵、喷泉设备、及情景饰品等。

(5). 景观施工过程中产生的施工垃圾由乙方自行清理、外运。

(6). 土方工程：现场所需要的园建部分的场地基础开挖、平整、绿地部分的微地形回填、塑形（包括挖和填），含配套管沟回填后的余土平衡、清运。

(7). 种植土：景观完成面的种植土回填、种植土平衡、乔灌木树穴换填、土壤改良、土坡修整、堆坡塑形等由乙方施工。

(8). 措施项目：景观负责景观界面施工造成的防尘苫盖、雾炮措施等。

(9). 成品保护：景观负责竣工交付前的所有景观界面（园建、安装、绿化）的成品保护。

2.2 承包方式：综合单价包干，暂定总价，工程量根据图纸据实结算。

第三条 合同价款

3.1 本合同含税暂定总价为人民币（大写）陆佰柒拾玖万捌仟捌佰叁拾伍元柒角捌分（¥6798835.78元）。其中不含税总价为人民币（大写）陆佰贰拾叁万柒仟肆佰陆拾肆元零贰分（¥6237464.02元），税金为人民币（大写）伍拾陆万壹仟叁佰柒拾壹元柒角陆分（¥561371.76元），税率为9%

3.2 合同综合单价包含但不限于：材料费，人工费，机械费，综合取费（企业管理费、规费、利润）施工措施费、现场安全文明施工措施费，扬尘控制、植物检疫、水土化验、验收复检费用，施工安全保卫工作及非夜间施工照明费、办公和生活房屋及设施建设费，图纸保密措施费用、购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，环境保护费，临时设施费，冬（雨）季施工，夜间施工增加费，抢工费、包装运输及二次搬运，甲供材料卸保管费，已完工程、设备、成品及半成品保护费，工程定位复测费、点交及场地清理费、苗木养护期内的养护费用（含养护工作所需的水电费用），苗木的到场价（含囤存价、挖掘及损耗、泥球包扎费、吊装费、运输费、卸车费、人工费等）、种植费（含人工费、吊装费、种植及损耗、支撑、绕杆、植物检疫费等）、养护费（含草绳绕树干费、支撑费、遮荫棚费、软式通气管费、人工费、水电费等）、苗木的掘苗、移栽、浇灌、杀虫、土球包裹运输、养护期内的保护、修剪、施肥、死苗更换、种植土的回填更换、局部微地形处理、二改费用，履行保修责任的费用，配合分包单位施工的相关费用，风险费，保函费，保险费，检验试验费，赶工措施费、交叉施工配合费、施工技术要求所增加费用、不利物质条件下或遇未预知的障碍物处理等特殊条件下施工增加费、发电设备租赁及燃料费、农忙及节假日施工、施工组织设计等），检验，调试，试车，验收，样品及税金等本工程所需的全部费用。如现场发生扰民费用、环保费、排水费、渣土费、污染费、代扫费、粪便管理费，施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护

建筑)、古树名木的保护要求及费用,办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续等一切费用。

3.3 本合同工程价款是由乙方按照招标文件、施工图纸等资料和实际情况进行投标报价并经甲方确认、双方协商一致后的合同单价。

第四条 工期

4.1 工期:45日历天;具体开、完工时间以甲方书面通知为准,若工期延长或减少,不再增减额外费用。(以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素)。如进场或者开工日期有变更,以甲方正式签发的开工令为准,乙方接到甲方通知后3天内按甲方要求完成进场并开工。乙方须根据甲方进度要求进行施工,具体节点工期约定以现场技术要求为准。

4.2 乙方应在进场前3日内将详细的施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表及监理公司监理,否则甲方代表及监理公司监理有权拒绝乙方进场,由此造成的一切损失由乙方负责。

4.3 乙方必须按甲方、监理书面确认的进度计划组织施工,接受甲方、监理的检查、监督。工程实际进度计划不相符时,乙方应按甲方、监理的要求提出改进措施,经监理书面确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符,乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

4.4 如合同期间,甲方根据需要,安排其它承包方进入工地或在工地周围施工,则乙方应根据监理及甲方代表的指令,及时调整施工进度计划,留出并提供便于其他承包方施工的场地和条件。该项配合,原则上以不影响乙方施工为前提。

4.5 监理及甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按监理及甲方代表要求停止施工,妥善保护已完成工程,落实监理及甲方代表提出的处理意见后,向监理及甲方代表提出复工请求,经批准后,方可继续开工。停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。停工责任不在乙方的,因停工造成工期延误相应顺延,但甲方不承担经济支出。

4.6 因停电造成停工,连续停电、停水48小时以内的,工期不予顺延。超过48小时的,乙方可以向监理及甲方提出工期顺延申请,经监理及甲方书面确认后,工期相应予以顺延。

4.7 以下造成竣工日期延迟,经监理及甲方书面确认后,工期相应顺延。

(1)不可抗力;

(2)合同中约定或甲方同意给予顺延的其它情况;

乙方在以上情况发生后2天内,就延误的内容向监理提出报告,监理和甲方代表在收到报告后2天内予以确认、答复。

4.8 因乙方造成延期开工、暂停施工或工期延误,使得绿化种植工程延误至非种植季节施工,乙方应承担增加的施工措施费。

第五条 工程监理

- 5.1 甲方委托 新赵监理公司 对本工程进行监理,具体行使职权的范围依据甲方和监理公司签订的监理合同内容为准,如监理合同内容与本协议不相符合,以本协议为准;除合同内有明确约定或经甲方书面同意外, 监理无权解除本协议约定的乙方的权利和义务。
- 5.2 若监理公司派驻的代表换人,甲方将提前七天通知乙方。其后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
- 5.3 甲方的指令一般通过监理向乙方发出并监督执行,但须经甲方总代表的签字,特殊情况下甲方可以直接向乙方发出指令。乙方不应借故拒收甲方或监理的文件,否则视为送达。
- 5.4 乙方应接受监理对本工程质量监督、进度控制、设计变更与现场签证的审核、工程进度款的审核、组织工程例会、组织各阶段的工程验收、办理工程移交手续、办理竣工结算等其他监理工作,参加监理组织的协调会,服从监理工程师的指示和管理。

第六条 双方权利和义务

6.1 甲方权利和义务

- 6.1.1 甲方委派 张春晓 (联系方式: 18611870327) 为现场代表, 监督、检查产品、工程的质量, 协调工作中发生的有关事宜, 负责联系解决施工过程中遇到的问题, 并参与产品、工程的初验、验收和签证的联系工作 (但工程验收、签证、结算等重要事宜应以甲方加盖公章方能视为有效)。如现场代表变更需及时通知乙方。除甲方现场代表外, 甲方派驻工地的其他人员均无权向乙方发出指令。
- 6.1.2 提供施工所需图纸, 场地及交通干道。
- 6.1.3 甲方向乙方提供现场施工用水、用电接口, 管线及相应设备由乙方自行提供;
- 6.1.4 将现场水准点及坐标控制点交给乙方并现场交验。
- 6.1.5 向乙方提出施工现场及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。
- 6.1.6 甲方和监理批准核定乙方送审的施工组织设计及以后增加或更改的施工方案的、进度计划, 并不代表因批准上述文件, 而承担乙方在实际施工中因上述文件本身存在的缺陷和不当, 对工程本身及第三方所造成的损失和责任。
- 6.1.7 甲方驻现场代表有权要求乙方调换乙方人员, 乙方在接到甲方驻现场总代表的通知后应在一周内自费更换乙方的人员, 新到岗的人员需事先报甲方批准。未经甲方书面许可乙方不得再将因此而撤走的乙方人员雇佣于本工程供职。
- 6.1.8 甲方应按合同约定支付合同款项。
- 6.1.9 为加快施工进度创造便利条件, 甲方协助乙方做好与现场周边单位及相关主管部门的协调工作。
- 6.1.10 开工前 5 日内, 由甲方向乙方提供施工图纸【参】套。

6.2 乙方权利和义务

- 6.2.1 乙方委派 林盛钦 (联系方式: 13430884688) 为现场代表, 并须持有与工程项目相适应的资格证书, 负责施工期间的施工质量、安全问题, 以及施工变更签证问题, 协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更需经甲方书面同意。乙方现场代表应该常驻

工地现场,而且其全部时间应用于本工程的管理,不得兼任其它工作。乙方现场代表如需更换,应至少提前7天以书面形式通知甲方,并征得甲方书面同意。后任现场代表继续行使合同文件约定的前任职权和义务,并对前任现场代表的工作承担连带责任。甲方有权要求乙方更换其认为不称职的乙方现场代表。

- 6.2.2 乙方应在规定时间内将施工组织设计交予甲方及监理审批,乙方必须按批准的进度计划组织施工并接受甲方、监理对进度的检查监督。乙方应科学、合理地进行施工组织,在符合相关国家标准的前提下,按合同约定的时间完成本工程。
- 6.2.3 由于乙方在投标过程中充分考察了施工现场的实际情况,所以乙方从施工开始到竣工前充分考虑各专业交叉施工作业,并且考虑到配合配套管线的施工作业,此部分的配合费在合同价款中已经充分的考虑完全,甲方不再另行支付其它费用。
- 6.2.4 本工程范围内的配套管线施工完成后,乙方应及时配合甲方、监理和配套单位,对配套管线工程进行验收和实验,验收合格后,由乙方负责对配套管线进行保护,如再发生配套管线断、漏、堵等质量问题,应由乙方完全负责,所发生的费用由乙方承担。
- 6.2.5 乙方在现场施工组织、布置和施工阶段必须服从甲方安排,在施工过程中,乙方必须做好与其它在建专业施工队伍的交叉配合工作,做到文明施工,完工后即时清场。如因乙方原因在施工中对相关地下管线、邻近建筑物、构筑物造成损毁的,由乙方进行维修,并承担相应维修费用及其它关联责任。
- 6.2.6 工程施工期间,乙方必须派代表参加相关工程例会及甲方要求参加的相关施工协调会。乙方施工必须遵守甲方有关的现场管理规定。
- 6.2.7 承包工程在未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方负责予以修复,费用由乙方承担。
- 6.2.8 乙方必须严格按照国家颁布的安全法规安全施工,并采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备设施等的安全,防止因工程施工造成的人身伤害或财产损失,如施工过程中出现安全事故或造成第三人人身伤害、财产损失的,相应责任由乙方自行承担。
- 6.2.9 乙方应配合甲方的销售工作。
- 6.2.10 现场工作单位应本着互相配合的原则交叉施工,在交叉施工过程中乙方人员与其他施工单位发生冲突的或拒绝配合的,每发生一次承担1000元作为违约金,因此引起的伤亡事故或财产损失造成的赔偿及法律责任由乙方自行承担。
- 6.2.11 对于未明确约定属于乙方承包范围内的工作,因实际需要由乙方完成的,乙方不应拒绝,由甲方和乙方协商增加工作内容的价款,如乙方拒绝的或者以价款未协商一致推诿的,乙方应支付拒绝施工或推诿施工对应的工程造价的30%的违约金。
- 6.2.12 在阶段验收及竣工验收中,凡经甲方及监理验收不合格的工程,乙方应在甲方及监理确定的期限内整改合格,工期不予顺延,整改费用由乙方自行承担。

- 6.2.13 乙方施工及生活用水用电费用，应由乙方自行承担，乙方应按照甲方提供水电位置安装计量表，结算时依据甲乙双方现场签证从结算款中扣除。
- 6.2.14 如乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作时，甲方有权要求乙方更换代表，乙方应在甲方要求更换之日起7天内更换，否则视为违约，造成的工程停工等责任由乙方承担。
- 6.2.15 乙方必须将本合同项下工程所产生的工程垃圾运至甲方指定地点，并将其外运，其相关费用已包含在合同价款中。
- 6.2.16 乙方未与其他乙方配合，抢先施工，导致其他乙方返工的损失，由乙方承担。
- 6.2.17 乙方应按政府有关要求办理包括夜间施工在内的施工所需一切手续，并缴纳相关费用。

第七条 工程技术要求、工程质量及验收

7.1 工程技术要求

- 7.1.1 严格按照图纸所示的说明、规范、标准要求及招标过程的补充文件作为施工依据。
- 7.1.2 相关技术要求详见附件。
- 7.1.3 以上标准规范如有不同或更新，以最新或对质量要求最严格的为准。

7.2 工程质量及验收

- 7.2.1 工程质量标准：国家规范合格标准。项目总体质量须达到第三方测评质量等级。同时，乙方必须全面负责对不合格的分项工程进行整改，直至通过甲方验收，整改所发生的相关费用均由乙方自行承担。
- 7.2.2 乙方平整绿化种植场地后，应通知监理、甲方验收后方可种植，种植程序应规范。种植土在铺设前需要甲方、乙方、监理三方共同对待铺设的地点进行现场标高测量，确认达到设计要求后，做文字记录后方可铺设经检验合格的种植土（按施工图中约定的铺设厚度或后期经甲方确认变更的铺设厚度铺设）。
- 7.2.3 工程具备覆盖条件或达到协议条款约定的中间验收条件时，乙方应在48小时前书面通知甲方代表参加，通知内容应包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格且甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽或继续施工；验收不合格的，乙方应在甲方限定时间内修改后重新组织验收并承担相应费用，直至验收合格，工程期限不予顺延。
- 7.2.4 甲方及监理不能按时参加验收，须在验收开始前24小时向乙方提出延期要求。
- 7.2.5 无论监理是否参加验收，当其或甲方代表提出对已经验收工程或者隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行配合。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，并相应顺延工期。检验不合格，乙方应在甲方限定时间内修改后重新组织验收，直至验收合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

- 7.2.6 合同项下所涉及之材料、设备的品牌、规格、型号应与工程量清单中的相符，主要材料及大宗饰料乙方在定标前，将样品按甲方要求提供，经甲方确认，会同甲方、监理单位、设计单位在封条上共同盖章，并注明此样品的技术要求、封存日期（详见合同附件合同材料设备封样清单），放置于专用房间存放，作为甲方和监理对其验收的标准。
- 7.2.7 在苗木进场前需要提前7日书面通知甲方和监理，没有经过甲方和监理同意进场的苗木和苗木的规格及外型不符合甲方要求的，此部分苗木乙方不得种在甲方的工程范围内，并且无条件退场。大型乔、灌木，在签订合同前，由甲乙双方相关人员对所选定的苗木，到苗圃现场进一步按照乙方投标提供的样品说明等确认后，待施工过程中使用时，再由双方相关人员共同确认。由于采购地区较远，不具备封样条件的，应先将照片提供给甲方，经甲方确认后，将照片封存，作为日后供货验收的标准。乙方须确保苗木成活率为：100%。
- 7.2.8 在工程施工过程中，凡绿植的规格没有达到《苗木清单》中各种绿植的规格者，乙方无条件进行更换，直到符合合同附件的标准为止。经过整改还没有达到规格的视为乙方违约，没有达到要求的苗木甲方将有权不进行结算，而且此部分没有达到要求的苗木甲方留用时不用支付费用。
- 7.2.9 在工程施工质量检查、检验过程中，如甲方代表或监理发现由乙方原因引起的质量问题，甲方代表或监理有权命令乙方返工或修补，直至质量达到合同约定的标准。乙方应执行甲方代表或监理的工作指令，并承担相应的责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期不予顺延。以上检查、检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查、检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。
- 7.2.10 工程竣工验收7日前，乙方应提交一式三份完整有效的竣工图和竣工资料给监理及甲方存档。工程变更较大的，由乙方重新绘制竣工图及提供有关工程验收资料。
- 7.2.11 本工程竣工后，乙方必须将本工程范围内的工程污渍清除（包括但不限于对建筑物、构筑物、桥、水景、小品、铺装、路、植物、照明、设施、设备等），作为工程竣工验收前的前提条件之一，此项费用已包含在合同价款中。
- 7.2.12 乙方在竣工验收前5天将验收报告送甲方、监理，监理、甲方及甲方委托的物业管理公司在收到报告后7天内组织验收。监理、甲方及甲方委托的物业管理公司收到报告后，如不同意验收，应向乙方提出整改意见。乙方应按要求整改合格，监理、甲方及甲方委托的物业管理公司验收通过签字确认办理签证手续后，乙方按规定办理工程移交工作。
- 7.2.13 本合同工程经甲方验收合格，并交付甲方前，成品保护责任以及产品的材料、工程毁损、灭失的风险，均由乙方承担。工程完工并经竣工验收合格后，乙方将工程移交给甲方后，成品保护责任以及产品的材料、工程毁损、灭失的风险，由甲方承担。

第八条 材料设备及验收保管

- 8.1 乙方采购工程材料，必须满足甲方及监理要求，方可进场。产品和材料到货24小时前通知监理和甲方验收（本合同另有约定的除外，但通知不得少于24小时之前），封存的样品（应符合投标时提供的样品）作为验收标准之一。产品和材料运到工地指定地点后必须经过甲、乙双方和监理现场开箱验收，并详细填写验收报告。验收合格产品可以进场，不满足甲方及监理要求或未经甲方及监理许可乙方私自进场的工程材料，乙方应无条件将该批次材料清出场外，相关费用由乙方承担，工期不予顺延。
- 8.2 征得甲方书面同意，乙方可选用代替材料，价格双方协商，但不得高于本合同预算价格。未经甲方书面同意，乙方私自选用代替材料的，甲方有权要求乙方无条件按要求更换材料，相关费用由乙方承担，工期不予顺延。
- 8.3 甲方有权对乙方已检验合格的材料和设备进行复验，经复验符合质量要求，其复验费用和由此延误的工期由甲方承担；不符合质量要求，由乙方负责更换为合格产品，复验费和因此延误的工期由乙方承担，并有权保留进一步的追偿的权利。
- 8.4 验收时，证书、随机文件的原件交甲方保存，监理和乙方需用有关资料可由甲方提供复印件。

第九条 付款方式

9.1 本合同无预付款。按月进度付款。

- (1) 进度款：每月施工完成的产值经甲方及监理验收合格，按每月实际完成产值的80%支付进度款。
- (2) 本工程整体完工并经甲方及监理验收合格后支付至合同价款的85%；
- (3) 结算款：结算完成后，支付至结算金额97%。
- (4) 质保金：剩余结算款总额的 3 %作为质保金，质保期自工程竣工验收合格并交付之日起2年，质保期满后，乙方向甲方提供申请付款的相关资料，甲方扣除相关应扣款项（如有）后，将剩余款项（如有）无息一次性支付给乙方。

9.2 发票条款

甲方付款前3个工作日内，乙方提供与付款金额相符之合法有效的税率9%增值税专用发票；甲方付款至结算款总额（含税价）的97%之前，乙方应提供结算款总额（含税价）的发票。如乙方逾期提供发票的，则甲方有权顺延相应的期限付款且不承担违约责任，但乙方不得以此为由拒绝或者延期履行本合同。乙方未按本合同约定开具、送达合法增值税发票或开具的增值税发票不符合税务部门规定的，应在5日内按甲方要求采取重新开具发票，并按重新开具发票金额的5%向甲方支付违约金，该金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方另行追偿；同时，甲方有权将收到的不合法发票、联系人、联系方式送交乙方公司所在地税务机关处理。

9.3 乙方指定收款账户信息：

账户名称：深圳兴泉建设有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司深汕特别合作区支行

账号：4425 0111 6607 0000 0298

9.4 履约保证金：本工程履约保证金可选择采用现金或银行保函形式。

9.4.1. 若采用银行保函形式，则乙方需在合同签订后 10 天内提供有效的履约保函文件，履约保函内应明确履约期限及保证金额：有效期自履约保函开具当日至项目竣工备案完成后 30 天，如合同期限延长，则履约保函有效期相应顺延，保证金额为合同总价的 5%；甲方应在履约保函有效期满后 14 个工作日内将保函退还给乙方。如因乙方违约甲方要求担保机构承担保函赔付义务，造成担保金额降低的，乙方应在担保金额降低后 3 日内以现金方式予以补足，否则甲方有权在任何应付乙方款项中直接扣减差额部分并将其特定化为履约保证金。

9.4.2. 若采用现金的形式缴纳履约保证金则履约保证金退还形式如下：

本合同签订前，乙方必须向甲方账户交付人民币合同总价 3% 的履约保证金人民币（现金）。履约保证金在甲方保管期间不计息，工程完工并通过竣工验收后在扣除乙方违约部分（若有）后 1 个月内无息退还。

第十条 变更签证

10.1 因甲方原因造成的设计变更及现场签证，导致分部分项清单造价变更及签证工程含税造价增减的，按以下方式调整：

- (1) 合同中已有适用于变更或洽商工程的价格，按合同已有的价格执行。
- (2) 合同中只有类似于变更或洽商工程的价格，可以参照类似价格执行。
- (3) 合同中没有适用或类似于变更、洽商工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方书面确认后执行。

10.2 乙方对于甲方正式发出的变更、签证，应及时、完整地执行，并保证工程的质量和进度要求，且不能以还未商定变更工作的费用为由延误实施变更工作，如果造成工期拖延，则视为乙方违约，按本合同相关约定执行；

10.3 因乙方自身原因，包括但不限于乙方设计缺陷，施工，材料、设备保管等原因，造成的变更签证，费用由乙方承担，工期不予顺延。

10.4 所有变更、签证必须经甲方及监理签字盖章（甲方加盖公章）确认，否则甲方有权在结算中不予认可。

10.5 乙方必须于每月 25 日报送给甲方一份详细台账（副本抄送施工监理单位），详尽列出本月（上月 26 日~本月 25 日）乙方根据合同条件有权获得的所有变更和签证项目，同时必须在报送签证单时附上补充依据资料，甲方将进行统一编号。未列在此台账中的变更

和签证将视为乙方放弃此权利，甲方在结算时将不予考虑。超出上述期限再提出增加费用申请将视为无效，甲方在结算时也将不予考虑。

- 10.6 因价款洽商工作较复杂，甲方不保证乙方上述台账中的每一项申请都能得到很快解决，但甲方承诺上述台账中被受理的变更和签证将会获得一个结算项目编号，以纳入今后的结算工作。未获得结算项目编号的变更和签证，将不会被纳入结算考虑。同时，对于删减项目或工作量减少项目，甲方有权在结算时一并提出，而不受时限的制约。
- 10.7 除甲方另外有书面授权外，甲方代表在乙方提交的任何文件上签名时，仅代表为甲方收到前述文件并非对文件内容的确认，不可作为结算依据。
- 10.8 所有的设计变更和现场签证的价款支付都应在完成本合同结算完成后，与工程结算款一并支付。

第十一条 工程结算

- 11.1 结算价=完成工程量*固定单价+甲方认定的变更签证价款-违约金-其他经济处罚。
- 11.2 本工程通过竣工验收并办理完工程交接及竣工资料移交后 7 天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方的审核要求，甲方收到完整的竣工结算资料后 90 天内（如有重大分歧，时间顺延）给予批准或提出修改意见。如工程通过竣工验收后 60 天乙方仍未递交结算资料，甲方有权按 1000 元/天扣除违约金；若乙方已递交的结算资料，但结算资料不能符合甲方审核要求的，甲方有权按 500 元/天扣除违约金；本工程通过竣工验收并办理完工程交接及竣工资料移交后 120 天内，乙方仍未提交符合甲方审核要求的结算资料，甲方有权对乙方承建工程自行结算，对最终结算金额，乙方不得有异议，由此造成一切后果，由乙方自行承担。
- 11.3 本工程结算的原则如下：
 - 11.3.1 乙方应本着实事求是的原则，不准虚报、假报、重复计算，避免增加结算工作量；如甲方发现乙方所报资料不完整或弄虚作假的，乙方应按甲方要求进行修改直至合格为止，否则甲方有权拒绝结算。如乙方结算报审价格大于工程最终审定结算价格的5%，甲方将扣除乙方报审结算值超出工程最终审定结算价款5%以上部分的10%作为乙方的违约金，并在本合同结算价款中扣除。同时降低乙方在甲方承建商评估体系中的排名。
 - 11.3.2 签证工程须经甲方现场核实并签证为准（分经济签证和见证签证及设计变更），才能进入结算。
 - 11.3.3 乙方已结合图纸对现场有充分了解，对图纸、工程量清单中表示不完善之处已有充分认识，及应完成的工程内容以及因此而必须的措施费用均已包括在合同各项单价中。
 - 11.3.4 针对乙方的所有经济处罚，罚款单经甲方签字盖章后即为有效，甲方可以在结算中直接扣除。
 - 11.3.5 乙方对于临水临电的使用自行挂表计量，并与提供方进行结算，如需甲方代扣，甲方将在工程完成后付款时一次性扣除。

11.3.6 甲方以乙方第一次申请结算金额为乙方最终申请金额，如后期补充资料，均不得修改第一次申请结算金额，如因乙方少提供资料或者乙方的其他原因导致乙方竣工结算申请的金额小于实际的工程款的，视为乙方放弃该部分工程款。

11.3.7 由于乙方看图不清不细，所发生的变更签证视同含在合同单价内，结算时不予调整。

11.4 本工程结算办法：

11.4.1 本工程合同计价方式为 暂定总价，按合同约定进行结算。

11.4.2 因甲方原因造成的设计变更及现场签证等增加项目，合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价，没有类似项目综合单价的，按以下办法办理结算：

11.4.2.1 园建基础、硬景铺装及景观水电安装：

a. 结算依据：

b. 材料计价方式以甲方书面确认为准（认质认价、合同价）。

c. 工程量按设计变更及现场签证计算。

11.4.2.2 软景：

1. 绿化苗木报价清单中，如有施工采购之前需设计实物选型而价格暂定的部分苗木，以设计人员选定或确认的品种规格造型等，根据实际情况，并经甲方核定确认采购到场苗木价格（选苗价位不得高于暂定价），其结算苗木综合单价（含种植、养护、辅材、措施、管理、风险、利润、税金等全费用）=主材价（核定苗木到场价）*（1+___%）。

2. 片植小灌木的种植密度必须保证不露黄土。多杆丛生乔木胸径按所有杆径之和（杆径等于或低于7cm的不计取）乘以0.7折算计取。

3. 草坪工作内容包含：土坡造型、种植土精坪、铺河砂、铺草块、撒草籽、修剪、养护等。

4. 名词解释：树高、冠幅、冠厚、尺寸均已徒长枝剪除后，量的的尺寸为准。

a 高度：指修剪后稍顶至地面的高度；

b 胸径：指树干离地面1.3m处的直径平均值（双杆、多杆或分枝树则以断面积推算）；

c 地径：指树干地面处的直径平均值（双杆、多杆或分枝树则以断面积推算）；

d 冠幅：指树冠水平方向尺寸的平均值；

e 冠厚：指树冠厚度的尺寸。

f 土球：土球直径（D）是地径的7倍；土球直径（D）是胸径的8-10倍。

6. 苗木养护期自本工程竣工验收合格之日（不包括当日）开始计算。

11.4.3 石材规格测量标准：

规格尺寸允许偏差：

1) 长度、宽度。正负1mm为优等品和一等品，正负1.5mm为合格品。

2) 厚度12mm板正负0.5mm为优等品，正负0.8mm为一等品，正负1mm为合格品。板厚大于12mm板正负1mm为优等品，正负1.5mm为一等品，正负2mm为合格品。【厚度每5mm为一个规格。现场实量厚度比设计规格薄2mm以上，按低一规格的价格进入结算（例

如：设计尺寸为 30mm 厚，实际测量为 28mm 厚，按 30mm 厚合格品单价进行结算；例如实测厚度为 27mm，则按 25mm 厚的规格及单价进行结算】。

3) 弧形板壁厚最小值应不小于 20mm,规格尺寸偏差弦长正负 1mm 为优等品及一等品,弦长正负 1.5mm 为合格品。高度正负 1mm 为优等品及一等品,正负 1.5mm 为合格品。

4) 平面度允许公差以 800mm 板长为列:

优等品正负 0.7mm 一等品正负 0.8mm 合格品正负 1mm

5) 圆弧直线度与轮廓度允许公差。按板高度 800mm 允许公差正负 0.8mm,线轮廓度允许公差 0.8mm 为优等品,1mm 的为为一等品,1.2mm 的为合格品。

6) 角度 400mm 为列,允许公差 0.3mm 为优等品,允许公差 0.4mm 为一等品,允许公差 0.5mm 为合格品。

7) 圆弧端面角度允许公差:优等品为 0.4mm,一等品为 0.6mm,合格品为 0.8mm。

8) 普通板拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于 90 度。

9) 圆弧板侧面角应不小于 90 度。

外观质量:

1) 同一批次的石材色调应基本调和,花纹应基本一致。

2) 板面正面的外观缺陷的质量要求应符合以下规定:

裂纹长度不能超过 10mm,缺棱长度不超过 8mm,宽度不超过 1.5mm;缺角长度不超过 3mm,宽度不超过 3mm;色斑面积不超过 6 平方厘米;砂眼直径不超过 2mm。

3) 石材不允许粘接与修补。

11.4.4 其它:

1) 零星点工按合同清单后附价格计算,合同履行期所有材料价格不做涨幅调整。

2) 单笔变更签证费用小于 1000 元的不计。

3) 以上未涉及的施工内容及结算办法甲乙双方另行协商。

第十二条 工程保修

12.1 详见附件 5 工程质量保修协议书。

第十三条 违约条款

13.1 如乙方未按时进场开工,或者未按时供货的,或者进度跟不上甲方要求的,或者未按时通过竣工验收的,或者未按时将已通过竣工验收的工程交付甲方的,则每逾期一天,乙方应按本合同暂定总价款的万分之三甲方支付违约金,逾期超过 15 天以上(含 15 天)的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同暂定总价 20%违约金,违约金可直接在甲方应付款中扣除。若影响总包工程进度,除承担上述违约责任外,还应赔偿因此给甲方带来的全部损失。

- 13.2 如乙方提供的产品、材料的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，或者乙方提供的产品质量、施工的工程质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，乙方应在十五天内无偿更换、维修、整改，因此造成逾期交货、工期责任，按本合同 13.1 条的约定承担违约责任；如乙方未按时完成更换、维修、整改的，则甲方有权自行或者另行委托任何第三方进行完成，所产生的费用由乙方承担，乙方同时承担该费用 30% 的违约金。
- 13.3 本工程竣工验收通过并移交甲方后，如在产品、材料正常使用寿命期内，如发现乙方产品有质量缺陷问题，或者乙方提供的设备不符合合同约定的品牌或厂家或产地等要求的，甲方均有权要求乙方在十五天内无偿更换、维修、整改，并支付相当于更换、维修、整改部分相对应的合同暂定总价款 50% 的违约金。
- 13.4 当发生以下情况之一时，均视为乙方严重违约，甲方均有权要求乙方赔偿因其违约行为给甲方造成的实际损失（包括甲方的直接损失，甲方行使追偿权所产生的律师费、诉讼费等损失，以及甲方因此需向小业主承担的损失）。同时，甲方有权选择解除本合同，或者继续履行本合同。如甲方选择解除本合同的，则甲方可向乙方发出解除合同的书面通知，解除通知到达乙方时生效，届时，乙方应向甲方支付合同暂定总额 20% 的违约金；如甲方选择继续履行本合同的，则甲方有权视乙方违约的严重程度，要求乙方支付合同暂定总额 10%-30% 的违约金。前述违约金可直接在甲方应付结算款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
- 13.4.1 根据甲方批准的施工进度计划及合同总工期，乙方未按计划开工或者未按计划完成各阶段施工任务，逾期超过十五天的；
- 13.4.2 乙方逾期提供履约保函逾期达 7 天以上的；
- 13.4.3 因乙方造成工程质量不合格，甲方发出整改通知书三日内，乙方未采取措施，或者采取措施后仍未达到标准的，或者发生严重质量问题时；
- 13.4.4 将全部工程转包或未经甲方书面同意将部分工程分包的；
- 13.4.5 现场安全和文明施工未达到规定要求并在期限内不整改或整改 2 次后仍不合格的；
- 13.4.6 未经甲方书面同意，乙方将项目经理或项目班子主要成员调换，且经过甲方要求更正而拒不整改的；
- 13.4.7 乙方存在其他严重违约情形，或者甲方发现乙方已不具备履行本合同能力的其他情形。
- 13.5 甲方单方原因停建、缓建项目的，甲方可以单方解除合同。合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备和苗木的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付经甲方验收合格的工程价款。已经订货的材料、设备和苗木由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，

由发包方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，甲方不再赔偿乙方因合同解除给其造成的损失。

- 13.6 甲方按本合同的约定解除合同时，乙方所有人员及材料设备等必须在3个工作日内撤离施工现场并办理相应交接手续，否则乙方未清理材料或设备等甲方有权自行处置，乙方对此无异议。
- 13.7 在甲方提出终止部分合同的情况下，并不免除乙方按本合同的规定对已交货/完成部分应负有的责任。

第十四条 知识产权及保密条款

- 14.1 乙方保证，本工程所使用的产品、系统及信息均具有合法依据，不侵犯任何第三方的知识产权。
- 14.2 甲乙双方均应遵守在本合同签订及履行过程中所知悉的对方的商业秘密及信息，包括但不限于甲方尚未对外公开的、不为公众所知悉的秘密及信息。本保密条款的约定具有独立性，不受本合同履行、无效、终止的影响。
- 14.3 任何一方违反本约定，违约方应赔偿守约方的实际损失，并按本合同暂定总价款的10%向守约方支付违约金。

第十五条 不可抗力条款

- 15.1 不可抗力的范围：因战争、暴乱（纯属乙方或其分包人派遣与雇用的人员原因引起者除外）、空中飞行物体坠落、突发性公共卫生事件或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下各项的自然灾害；法律界定的其他不可抗力事件。
- 15.2 由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。
- 15.3 由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

第十六条 适用法律条款

- 16.1 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十七条 争议的解决

- 17.1 本合同履行过程中所发生的与本合同有关的一切争议，均由甲乙双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十八条 合同组成及解释顺序

18.1 本合同由以下文件组成，以下文件互为补充和解释；如有不清或互相矛盾之处，以下述所列顺序作为解释的先后顺序。

- 18.1.1 本合同条款及附件；
- 18.1.2 中标通知书、投标承诺函（如有）；
- 18.1.3 询标纪要（如有）；
- 18.1.4 招标文件（如有）；
- 18.1.5 现行标准、规范及有关技术文件；
- 18.1.6 图纸；
- 18.1.7 工程量清单；
- 18.1.8 投标书及其附件（如有）。

第十九条 附则

- 19.1 本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 19.2 合同附件为合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
- 19.3 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或双方直接盖章之日起生效。本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。每份均具有同等法律效力。

附件：

附件 1：规范标准

附件 2：廉政承诺书

附件 3：现场施工环境综合整治及扬尘污染治理承诺书

附件 4：施工安全生产合同书

附件 5：工程质量保修协议书

专用附件 1：工程量清单报价表

专用附件 2：环境硬质质量验收标准

专用附件 3：绿化施工验收标准

专用附件 4：合同材料设备封样清单

专用附件 5：施工现场管理人员名单

（以下无正文）

(本页为甲方与乙方关于《邯郸曲江新鸥鹏巴川府项目南区景观工程施工合同》的签署页，

无正文)

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户银行： /

开户银行：

账号： /

账号：

电话： /

电话： /

地址： /

地址：

日期：2020年12月4日

日期：2020年12月4日



工程完工验收意见表

工程名称	邯郸曲江新鸥鹏巴川府项目南区景观工程		
合同编号	2024-11-0026	合同价款	6798835.78 (元)
工程范围及内容	承包范围：南区景观工程（包括土方工程，塑造、整理园林建设场地；园林给排水工程，园林给水工程、园林排水工程；铺装工程、园路的线型设计施工、园内的铺装、园路的施工等；大门工程、土建工程）		
安全文明施工检查 评定内容及结果	安全施工 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 优良		
	文明施工 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 优良		
	区县级安全文明工地（附证书复印件）		
	市级安全文明工地（附证书复印件）		
质量验收结果	合格		
工期提前或延期说明	无延期		
建设单位：河北曲江新鸥鹏房地产开发有限公司 专业工程师：  项目工程经理：  2025年1月21日	监理单位：新赵监理公司 监理工程师：  总监理工程师：   (公章) 2025年1月21日	施工单位：深圳兴泉建设有限公司 技术负责人：  项目经理：   (公章) 2025年1月21日	

注：如有重大质量事故的，需在“质量验收结果”里说明具体次数等。

2.4、葵涌办事处防火林带（5~8号线）升级改造项目

深圳市大鹏新区公共资源交易中心

深圳市大鹏新区公共资源交易中心

中标通知书

(项目编号: DPCG2018152093)



深圳兴泉建设有限公司:

在深圳市大鹏新区公共资源交易中心的葵涌办事处防火林带（5~8号线）升级改造项目公开招标中，经评标委员会评定和采购人确认，中标结果如下：

条目流水号	计划编号	货物/工程名称	预算金额(元)	成交金额(元)
183649300	201800351282	葵涌办事处防火林带（5~8号线）升级改造项目	2681258.15	2539152.19

成交金额：贰佰伍拾叁万玖仟壹佰伍拾贰元壹角玖分

请贵公司尽快与采购单位联系（联系人：刁俊翔，电话：89778106 13632593338），在本通知书发出之日起十个工作日内按招标文件和中标的投标文件签订合同，并据此组织验收，如有弄虚作假，将依据法规追究相关当事人的责任。

深圳市大鹏新区公共资源交易中心



温馨提示：采购单位应当自政府采购合同签订之日起十日内，携带采购合同副本两份、中标（成交）通知书（原件）一份、采购文件（原件）及中标供应商的投标文件副本各一份到大鹏新区公共资源交易中心办理备案。

葵涌办事处防火林带（5~8 号线）升级改造 项目协议书



项目名称：葵涌办事处防火林带（5~8 号线）升级改造项目

项目地点：大鹏新区葵涌办事处辖区内

发 包 人：深圳市大鹏新区葵涌办事处

承 包 人：深圳兴泉建设有限公司

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市大鹏新区葵涌办事处

承包人（全称）：深圳兴泉建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设项目施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本项目施工事项协商一致，订立本协议，达成协议如下：

一、项目概况

项目简介：葵涌办事处 5、6、7、8 号防火带主要分布在上洞村、华安油库、观海山庄后山，用于隔离中石化和光汇石油公司可能引起的火灾。5-8 号线防火带长度为 10.2 公里，现状防火带宽度为 20 米，计划提升为 30 米。经调研需种植木荷 26884 株，种植山杜英 8961 株，合计 35845 株，按照抚育 3 年 5 次标准。

项目名称：葵涌办事处防火林带（5~8 号线）升级改造项目

项目地点：大鹏新区葵涌办事处辖区内

项目规模及特征：葵涌办事处西片区内 5、6、7、8 号防火带进行人工经营管护，共计 10.2 公里，现状防火带宽度为 20 米，计划提升为 30 米。

资金来源：政府出资

项目承包范围：葵涌办事处 5、6、7、8 号防火带主要分布在上洞村、华安油库、观海山庄后山，用于隔离中石化和光汇石油公司可能引起的火灾。5-8 号线防火带长度为 10.2 公里，现状防火带宽度为 20 米，计划提升为 30 米。经调研需种植木荷 26884 株，种植山杜英 8961 株，合计 35845 株，按照抚育 3 年 5 次标准。

二、协议工期

葵涌办事处 5-8 号线防火带长度为 10.2 公里，现状防火带宽度为 20 米，计划提升为 30 米。种植木荷 26884 株，种植山杜英 8961 株，合计 35845 株。计划 40 人自____年____月____日至____年____月____日共计 4 个月

完成此任务，施工验收完毕后按照抚育3年5次标准进行经营管护。

四、经营管护原则

1. 对原有林火带进行调整提升。
2. 采取适当措施，保持种植绿化间距及分布密度。
3. 确保林带宽度，保证林带阻火的有效性。
4. 及时清理林内非防火树种，以及林下易燃的灌木和草本植物，降低地表可燃负荷量，降低林分的燃烧性。
5. 保持地表可燃物的湿度，降低地表可燃物的燃烧性。
6. 林带宽度：不同类型的林带宽度规格有所差异，本项目不小于30米。
7. 林带内的可燃物：落叶与枯草的平均载量不小于 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ，无枯立木、倒木、易燃灌木和非防火树种。
8. 在植物生长期要适当浇水，干旱年份和干旱季节要增加浇水次数。
9. 种植绿化树苗后，按照抚育3年5次标准进行经营管护。
10. 幼龄树苗应注意防治病虫害，并及时进行修剪抚育。

五、协议价款

币种：人民币

协议总价（大写）：贰佰伍拾叁万玖仟壹佰伍拾贰元壹角玖分

（小写）：¥2539152.19元

六、组成协议的文件

组成本协议的文件及优先解释顺序与本协议通用条款4.1款的规定一致：

- (1) 本协议签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 协议专用条款；
- (5) 协议通用条款；

- (6) 本项目招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (7) 投标文件 (包括承包人在评标期间和协议谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (8) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (9) 图纸和技术规格书;
- (10) 发包人和承包人双方有关本项目的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成协议的其他文件。
- (11) 发包人和项目师有关通知及项目会议纪要;
- (12) 项目进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

上述各项合文件包括协议当事人就该项协议文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本协议“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本协议约定进行施工、竣工,并在缺陷责任期内承担项目质量缺陷保修责任,履行本协议所约定的全部义务。因发包人使用的是财政资金,发\\包人需向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续(不含政府财政支付部门审核的时间),承包人同意按发包人内部审批流程进行支付。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照协议约定的期限和方式支付协议价款及其它应当支付的款项,并履行本协议所约定的全部义务。

十、协议生效


- (1) 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。
- (2) 双方确认在本合同及相关文件上签字的人员得到了授权方的合法授权,被授权人员在与履行本合同相关的文件上的签字具有授权方确认的效力。
- (3) 本合同的任何修改、补充、变更应经有当事人协商一致并采用书面形式,经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。
- (4) 本合同一式十份,甲乙双方各执五份,本合同项下的附件、补充协议均为本合同有效组成部分,具有同等法律效力。

本协议订立时间：_____年_____月_____日

订立地点：深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水务管理中心

发 包 人 (公 章):  深 圳 市 大 鹏 新 区 葵 涌 办 事 处 承 包 人  深 圳 兴 源 建 设 有 限 公 司
地 址 : 深 圳 市 大 鹏 新 区 葵 涌 街 道 福 塘 南 路 28 号 地 址 : 深 圳 市 大 鹏 新 区 葵 涌 街 道 葵 丰 社 区 坪 葵 北 路 11 号 鑫 园 广 场 106-107

法 定 代 表 人 : _____ 法 定 代 表 人 : 

委 托 代 理 人 :  委 托 代 理 人 : _____

电 话 : _____ 电 话 : 0755-89300918

传 真 : _____ 传 真 : 0755-89300918

开 户 银 行 : _____ 开 户 银 行 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 天 健 世 纪 支 行

账 号 : _____ 账 号 : 44250 1000 1000 0001 301

邮 政 编 码 : _____ 邮 政 编 码 : _____

采购验收报告（服务类）

项目名称	葵涌办事处防火林带（5-8号线）升级改造项目					
采购方	深圳市大鹏新区葵涌办事处		供应商	深圳兴泉建设有限公司		
开工日期	2018年10月24日		完工日期	2021年10月24日		
验收记录	验收分项	验收情况	备注	验收分项	验收情况	备注
	林带宽度阻火有效性	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		幼龄树苗害虫防治	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
	清理林内非防火树种，以及林下易燃灌木和草本植物	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		树苗修剪抚育	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
	植物生长期适当浇水	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		以下空白		
有无其他质量或服务方面的问题：无 <input checked="" type="checkbox"/> ，有 <input type="checkbox"/> ，如有须加以说明：						
验收结论	砍伐乔木17259株，27547株防火木3年5次标准经营管护验收通过，评定良好					
签名盖章	供应商	监理单位	设计单位	采购方		
	验收人员签名：（公章）  日期：2021.10.24	验收人员签名：（公章）  日期：2021.10.24	验收人员签名：（公章）  日期：2021.10.24	验收人员签名：（公章）  日期：2021.10.24		

2.5、海丰鸟类保护区红树林抚育项目

广东省众汇工程顾问有限公司

成交通知书

深圳兴泉建设有限公司：

广东省众汇工程顾问有限公司受广东海丰鸟类省级自然保护区管理处的委托，就海丰鸟类保护区红树林抚育项目（GDSZH-2025-0305）采用竞争性磋商进行采购，按规定程序进行了磋商，经磋商小组评审，采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商，中标项目内容为：海丰鸟类保护区红树林抚育项目，中标金额为1067298.50元。

请贵公司接此通知书后在三十日内依照《采购法》、《民法典（合同编）》的规定并按磋商文件确定的事项和磋商响应文件的承诺与采购人签订采购书面合同，按合同约定履行。

特此通知。

采购人：广东海丰鸟类省级自然保护区管理处

联系地址：广东省海丰县附城镇西闸丽江桥头

联系人：曾先生 联系电话：0660-6891955

成交供应商名称：深圳兴泉建设有限公司

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路139号中安视金融科技广场A栋2层213

联系人：林孝添 联系电话：13420925667

广东省众汇工程顾问有限公司

2025年3月28日



建设工程施工合同

合同书 (工程类)

采购编号: 海丰鸟类保护区红树林抚育项目

项目名称: GDSZH-2025-0305



建设工程施工合同

发包方（甲方）：广东海丰鸟类省级自然保护区管理处

承包方（乙方）：深圳兴泉建设有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照广东省众汇工程顾问有限公司的采购结果签订本合同。

第1条 工程概况

1.1、工程名称：海丰鸟类保护区红树林抚育项目

1.2、工程地点：汕尾市海丰县

1.3、承包范围：施工总承包

1.4、项目概况：对大湖繁殖岛及周边、大湖大岛及联安围红树林清理杂草运走及病虫害防治预判与杀虫、施肥、扶正，抚育1年2次

1.5、工期：项目施工工期365日历天。

本工程自2025年4月1日开工，于2026年3月31日竣工。

1.6、工程质量：合格

1.7、合同价款（人民币大写）：壹佰零陆万柒仟贰佰玖拾捌元伍角

（小写）：1067298.50元

第2条 甲方工作

2.1、开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交底。消除影响施工的障碍物、向乙方提供施工所需的水、电、等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3、委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。

2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。

2.5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第3条 乙方工作

3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，做好前期进场准备工作等事项。

3.2、指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。

3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条 关于工期的约定

4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）。工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和现行国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织验收，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

第6条 关于工程价款及结算的约定

6.1、双方商定本合同价款采用：

(1) 磋商响应文件包含总价及综合单价时，总价为合同总价。合同总价在磋商文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

6.2、双方约定合同价款的其他调整因素： /

6.3、付款方式：

1期：支付比例15%，采购合同生效之日起的7个工作日内；成交供应商向采购人提出支付申请，向成交供应商支付合同总金额的15%；

2期：支付比例30%，成交供应商按照要求完成第一次的红树林抚育，向采购人提出支付申请，向成交供应商支付合同总金额的30%；

3期：支付比例55%，项目竣工并经验收合格后，在工程结算审核完成之日起30个工作日内，采购人向成交供应商支付至工程结算审核总造价的100%；

第7条 关于材料供应的约定

7.1、由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条 争议或纠纷处理

8.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请消费者委员会进行调解。

8.2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列 2 方式解决：

(1) 向仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 (当地) 人民法院起诉。

第9条 其它约定 (无)

第10条 附则

10.1、本合同一式六份，双方各执三份。均具同等效力。

10.2、合同订立时间： 2025 年 3 月 31 日，本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

甲方（盖章）：
法定代表人：
代理人：_____

乙方（盖章）：深圳兴泉建设有限公司

法定代表人：
或委托代理人：_____

开户银行：_____

账号：_____

兴泉建设有限公司


3、企业类似工程获奖

投标单位名称：深圳兴泉建设有限公司

1、**项目名称：**葵涌办事处绿化大标段管养；**工程主要内容：**葵涌办事处道路、垃圾填埋场、公园及绿道绿化管养服务，共有绿化管养面积约 617652.89 平方米，行道树 5162 株；公园管养面积约 99289 平方米；绿道管养总长度共 32.79252 公里；**奖项名称：**2023 年度深圳市风景园林协会科学技术奖（园林工程）养护工程银奖；**获奖人：**深圳兴泉建设有限公司；**颁奖单位：**深圳市风景园林协会；**获奖时间：**2023 年 11 月；

2、**项目名称：**；**工程主要内容：****；**奖项名称：****；**获奖人：****；**颁奖单位：****；**获奖时间：****年**月**日；

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



4、企业履约评价

投标单位名称：深圳兴泉建设有限公司

1、项目名称：葵涌办事处 2021 年度白改黑道路提升工程；评价单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处；履约评价等级（或分数）：优秀；评价时间：2022 年 2 月 24 日；

2、项目名称：西区瑞安花园连接顺通路规划 15 米路工程；评价单位：中山市西区街道城市建设和管理局；履约评价等级（或分数）：优秀；评价时间：2024 年 1 月 31 日；

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

葵涌办事处建设工程承包商履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 季度履约评价 <input type="checkbox"/> 年度履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工（完工）履约评价 <input type="checkbox"/> 工后履约评价				
工程名称	葵涌办事处 2021 年度白改黑道路提升工程			工程编号	
合同名称	葵涌办事处 2021 年度白改黑道路提升工程			合同编号	2021-16-Q-SG
承包商	深圳兴泉建设有限公司			承包商编号	
服务类别				合同总价	732.721189 万元
合同开工时间	2021 年 8 月 1 日	合同竣工日期	2021 年 12 月 28 日	合同工期	150 天
实际开工时间	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	天
实施单位	深圳市大鹏新区葵涌办事处			工程负责人	刘科
评价时段	年 月 日至 年 月 日				
履约评价内容及得分情况					
序号	分项内容			得分	备注
1	人员配备			12	
2	实力			18	
3	履约质量			31	
4	履约时间			10	
5	履约配合			24	
总分	95			评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 基本合格 <input type="checkbox"/> 不合格
监理单位意见（仅施工履约评价时填写此栏）： <div style="text-align: center;"> 综合评价：优秀  监理单位（公章） 2022 年 2 月 24 日 </div>					
建设单位意见： <div style="text-align: center;"> 履约优秀  建设单位（公章） 2022 年 2 月 24 日 </div>					
承包商签收或拒签说明： <div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>					

注：1、实施单位应如实填写本报告书，对评价结果负责，并将本《报告书》告知承包商。
 2、实施单位在“全过程系统”申报履约评价结果时应上传本《报告书》。

合同履行情况评价表

项目名称	西区瑞安花园连接顺通路规划 15 米路工程	合同编号	【西住建施】20230721	
建设单位名称	中山市西区街道城市建设和管理局	建设单位联系人	刘工 0760-23325852	
中标单位名称	深圳兴泉建设有限公司	项目经理及电话	李晓鑫-18318029964	
合同金额	¥ 5286545.97 元	履约时间	自 2023 年 7 月 29 日至 2024 年 1 月 22 日	
履约情况评价	总体评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差		
	分项评价	质量方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
		服务方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
		时间方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
		环境保护	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差	
	其他	评价内容为: _____ 评价等级为: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良		
具体情况说明	<p>本项目位于中山市西区街道。呈东西走向，西起翠景道，东至顺通路。本工程规划为城市支路，道路采用沥青+水泥混凝土板的复合式路面结构，道路设计标高在 2.325~2.64m。路线全长约 369.125m，红线宽 15m，实际路宽以平面图为准，道路建设场地现状为水泥混凝土路、草地等。规划横断面为单幅路双向两车道形式布置，按城市支路标准建设。</p> <p>工程项目实施过程中严格按照国家、省、市安全文明施工要求施工。施工期内无发生过安全事故。工程质量符合施工设计图要求的有关规定；不存在拖欠农民工工资，且无履约信誉不良情况。</p>			
建设单位意见 (公章)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">履约评价为：优秀</div> <div style="text-align: center;">  日期: 2024 年 1 月 31 日 </div> </div>			

说明:

履约情况评价分为优、良、差等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

5、拟派项目管理团队人员情况

投标人名称：深圳兴泉建设有限公司						
序号	姓名	拟任岗位	资格（或职称）证书	证书专业	社保月份	备注
1	刘力	项目经理	一级注册建造师证	市政公用工程	2024-11-2025.11	
2	陈海溶	技术负责人	中级工程师证	园林	2024-11-2025.11	
3	陈业展	专业工程师	中级工程师证	建筑工程管理	2024-11-2025.11	
4	张进桂	专业工程师	中级工程师证	电气（建筑）	2024-11-2025.11	
5	黄坚敏	专业工程师	中级工程师证	给排水	2024-11-2025.11	
6	廖凯	注册安全工程师	注册安全工程师证	建筑施工安全	2024-11-2025.11	
7	陈少琼	造价工程师	一级注册工程师证	土木建筑	2024-11-2025.11	
8	陈家培	安全负责人	/	市政工程	2024-11-2025.11	
9	林芷欣	安全员	/	市政工程	2024-11-2025.11	
10	赵婷	安全员	/	市政工程	2024-11-2025.11	
11	赵燕宾	质量负责人	/	土建	2024-11-2025.11	
12	陈小俭	质量员	/	市政工程	2024-11-2025.11	
13	张治君	施工员	/	土建	2024-11-2025.11	
14	李敏兴	施工员	/	市政	2024-11-2025.11	
15	林孝添	材料员	/	市政工程	2024-11-2025.11	
16	莫伟鹏	资料员	/	市政工程	2024-11-2025.11	
17	蔡立昌	预算员	/	土建与装饰	2024-11-2025.11	
18	林佳灿	机械员	/	市政工程	2024-11-2025.11	
19	蔡纯婷	劳资专管员	/	市政工程	2024-11-2025.11	

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

5.1、项目经理：刘力



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2016)0008523

姓名:刘力

性别:男

出生年月:1983年05月07日

企业名称:深圳兴泉建设有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2016年08月26日

有效期:2025年07月22日至2028年08月25日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2025年07月22日





08208728

No.07 02487256

☆ <https://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx/mobileval.do?rmdid=a1ja6zifbv9v0smrs6gtfjq6o7v1r2be&state=CHSI>

在此搜索

首页 | English



中国高等教育学生信息网(学信网)

教育部学历查询网站、教育部高校招生阳光工程指定网站、全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站

首页 学籍查询 学历查询 在线验证 出国教育背景服务 图像校对 学信档案 高考 研招 港澳台招生 征兵 就业 学职平台

首页 > 学历查询 > 零教查询 > 查询结果

中国高等教育学历证书查询结果

姓名: 刘力 证件号码: 433126198305071511
毕(结)业日期: 2008年12月30日 学校名称: 长沙理工大学
专业名称: 交通土建工程(独立本科段) 学历类别: 高等教育自学考试
层次: 本科 毕(结)业: 毕业
证书编号: 65439129053003321



网站提醒

谨防学历造假骗局

政策及常识

高等学校学生学籍学历电子注册办法

学历电子注册工作流程

高校学生获得学籍及毕业证书政策

学历相关知识 常见问题

声明:

- 1、未经学历信息权属人同意,不得将本材料用于违背权属人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
- 2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

[登录学信档案免费申请学历证书电子注册备案表](#)

中心简介 - 网站简介 - 联系我们 - 招聘信息 - 版权声明 - 网站宣传 - 帮助中心 - 学信十周年 - 大事记

客服热线: 010-67410388 客服邮箱: kfu@chsi.com.cn (请#替换为#) Copyright © 2003-2022 学信网 All Rights Reserved

5.2、技术负责人：陈海溶



这里开始 全国职称评审信息查询 (试运行) +

☆ https://www.12333.gov.cn/portal/service_catalog/cert/zcpscx?pfald=20211122140000010

中华人民共和国人力资源和社会保障部 全国一体化在线政务服务平台 (试运行) 无障碍 通知公告 北京 | 深圳兴**公司 | 退出

全国人力资源和社会保障政务服务平台 民生为本 人才优先

页 用人单位服务 全国就业公共服务 办事指南 地方服务窗口

在线服务 > 全国职称评审信息查询 (试运行)

全国职称评审信息查询 (试运行)

姓名	陈海溶	证件类型	居民身份证 (户口簿)
证件号码	450*****2229	证书编号	1713003000454
职称系列	工程技术人才	职称名称和级别	工程技术人才_工程师_中级
评审专业名称	园林	发证日期	20170419
评审机构	惠州市农业技术人员中级专业技术资格评审委员会	发证机构	惠州市人力资源和社会保障局

上一页 1 下一页

核验查询

* 姓名	<input type="text" value="陈海溶"/>	职称证书编号	<input type="text" value="请输入证书编号"/>
* 有效证件类型	<input type="text" value="居民身份证 (户口簿)"/>	* 有效证件号码	<input type="text" value="450325198702262229"/>
* 验证码	<input type="text" value="487d"/> 		

服务说明:

普通高等学校

毕业证书



学生 **陈海溶** 性别女，一九八七年 二 月二十六日生，于二〇〇七年
九 月至二〇一一年 六 月在本校 **园林** 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**惠州学院**

校（院）长：

A large, stylized blue handwritten signature, likely of the Dean, written over the printed name.

证书编号：105771201105001517

二〇一一年 六 月二十四日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



中国高等教育学历证书查询

申请学历证书电子注册备案表

姓名: 陈海溶	性别: 女	
出生日期: 1987年02月26日	入学日期: 2007年09月01日	
毕(结)业日期: 2011年06月24日	学校名称: 惠州学院	
专业: 园林	学历类别: 普通高等教育	
学制: 4	学习形式: 普通全日制	
层次: 本科	毕(结)业: 毕业	
校(院)长姓名: *	证书编号: 105771201105001517	

网站提醒

谨防学历假借骗局

政策及常识

高等学校学生学籍学历电子注册办法

学历电子注册工作流程

高校学生获得学籍及毕业证书政策

学历相关知识

常见问题

声明

- 1、未经学历信息权利人同意,不得将本材料用于违背权利人意愿之用途。学历信息内容标注"*"号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
- 2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈海溶

社保电脑号：647843425

身份证号码：450325198702262229

页码：1

参保单位名称：深圳兴泉建设有限公司

单位编号：20136566

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	12	20136566	4492.0	*673.8	*359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	*23.6	2360	*18.88	*4.72
2025	01	20136566	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	20136566	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	20136566	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	20136566	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	20136566	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	20136566	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	20136566	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	20136566	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	09	20136566	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	20136566	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	20136566	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计			8806.12	4425.52			1208.13	402.75			402.75		297.6	238.08			59.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f3f17b0e2fd4 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：20136566
单位名称：深圳兴泉建设有限公司



5.3、专业工程师：陈业展

天津市专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 中级 专业技术职务的任职资格

姓 名: 陈业展

性 别: 男

资 格 名 称: 工程师

系 列: 工程技术

专 业: 建筑工程管理

评 审 机 构: 天津市滨海新区人力资源和社会保障局自主聘任

取得资格时间: 2022年03月31日

呈 报 单 位: 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

身 份 证 号: 440506199204011456

证 书 编 号: 2022C000032

验 证 网 站: 天津市专业技术人员职称评审信息系统





首页

个人服务

办事指南

各地旗舰店

人社服务电子地图

在线服务 > 全国职称评审信息查询 (试运行)

全国职称评审信息查询 (试运行)

收藏

姓名	陈业展	证件类型	居民身份证 (户口簿)
证件号码	440506199204011456	证书编号	2022C000032
职称系列	工程技术人才	职称名称和级别	工程技术人才_工程师_中级
评审专业名称	建筑工程管理	发证日期	2022-05-10
评审机构	天津市滨海新区人力资源和社会保障局自主聘任	发证机构	天津市人力资源和社会保障局

上一页 1 下一页

其他证件类型查询

姓名	陈业展	证书编号	<input type="text" value="请输入证书编号"/>
证件类型	<input type="text" value="请选择"/>	证件号码	<input type="text" value="请输入证件号码"/>

查询



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

地址: <https://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx/xlresult.do?mdid=cr8lyhg49p02nfrq4fq547c1lteotzyn>



中国高等教育学生信息网(学信网)

教育部学历查询网站、教育部高校招生阳光工程指定网站、全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站

注册 | 登录 | English

[首页](#)
[学籍查询](#)
[学历查询](#)
[学位查询](#)
[在线验证](#)
[出国教育背景服务](#)
[图像校对](#)
[学信档案](#)
[高考](#)
[研招](#)
[港澳台招生](#)
[征兵](#)
[就业](#)
[学职平台](#)

首页 > 学历查询 > 零散查询 > 查询结果

中国高等教育学历证书查询结果

姓名: 陈业展	性别: 男	
出生日期: 1992年4月1日	入学日期: 2015年9月1日	
毕(结)业日期: 2018年1月31日	学校名称: 中国地质大学(武汉)	
专业: 土木工程(建筑工程)	学历类别: 网络教育	
学制: 2.5	学习形式: 网络教育	
层次: 本科	毕(结)业: 毕业	
校(院)长姓名: 王焰新	证书编号: 104917201805154012	

声明:

- 1、未经学历信息权利人同意,不得将本材料用于违背权利人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
- 2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

[登录学信档案免费申请学历证书电子注册备案表](#)

网站提醒

谨防学历造假骗局

政策及常识

高等学校学生学籍学历电子注册办法

学历电子注册工作流程

高校学生获得学籍及毕业证书政策

学历相关知识 常见问题

5.4、专业工程师：张进桂

天津市专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 中级 专业技术职务的任职资格

姓 名：张进桂
性 别：男
资 格 名 称：工程师
系 列：工程技术
专 业：电气（建筑）



评 审 机 构：天津市滨海新区人力资源和社会保障局自主聘任

取得资格时间：2022年03月31日

呈 报 单 位：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

身 份 证 号：440524197612236631

证 书 编 号：2022C000051

验 证 网 站：天津市专业技术人员职称评审信息系统



天津市专业技术人员职称评审信息系统

退出

首页

通知公告

政策文件

评审公示

本市证书查询

评审委员会

个人中心

天津市滨海新区人力资源和社会保障局自主聘任

姓名: 张进桂

证书编号: 2022C000051

系列: 工程技术

层级: 中级

专业: 电气(建筑)

资格名称: 工程师

证书评定时间: 2022-03-31



X002517041

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

首页 > 学历查询 > 零散查询 > 查询结果

中国高等教育学历证书查询结果

姓名: 张进桂	性别: 男
出生日期: 1976年12月23日	入学日期: 2012年3月1日
毕(结)业日期: 2014年7月31日	学校名称: 中央广播电视大学
专业: 法学	学历类别: 成人高等教育
学制: 2	学习形式: 业余
层次: 本科	毕(结)业: 毕业
校(院)长姓名: 杨志坚	证书编号: 511615201405812453



声明:
1、未经学历信息权利人同意,不得将本材料用于违背权利人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

[登录学信档案免费申请学历证书电子注册备案表](#)

网站提醒
谨防学历造假骗局

政策及常识
高等学校学生学籍学历电子注册办法
学历电子注册工作流程
高校学生获得学籍及毕业证书政策
学历相关知识 常见问题

5.5、专业工程师：黄坚敏

天津市专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 中级 专业技术职务的任职资格

姓 名：黄坚敏

性 别：男

资 格 名 称：工程师

系 列：工程技术

专 业：给排水

评 审 机 构：天津市滨海新区人力资源和社会保障局自主聘任



取得资格时间：2022年03月31日

呈 报 单 位：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

身 份 证 号：440582199210096333

证 书 编 号：2022C000084

验 证 网 站：天津市专业技术人才职称评审信息系统



天津市专业技术人员职称评审信息系统

个人基本信息

姓名: **敬	性别: 男	国别: 中国
证件类型: 居民身份证 (户口簿)	证件号码: 44*****33	民族: 汉族
政治面貌: 群众	手机号码: 136*****72	出生日期: ****-10-09
联系电话: 无	职称外语情况: 无	职称计算机情况: 无

个人申报设置

工作单位: 宇宙环保科技*****	申报系列: 工程技术	申报层级: 中级
评价方式: 自主聘任	申报资格名称: 工程师	

学历信息

广东工业大学	在校时间: 2014.09.01 - 2017.06.30	所学专业: 土木工程	学历: *****
	学位: *****	学历证书编号: 无	学位证书编号: 无

成人高等教育

毕业证书



学生 **黄坚敏** 性别男，一九九二年 十 月 九 日生，于二〇一一年 三 月至二〇一三年 七 月在本校 **工程造价** 专业 函授 学习，修完 专科 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 广东工程职业技术学院 校(院)长: **劳葆生**

批准文号: 教发函[2005]46号
证书编号: 139305201306000202

二〇一三年 七 月 一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



首页 > 学历查询 > 零散查询 > 查询结果

中国高等教育学历证书查询结果

姓名: 黄坚敬	性别: 男
出生日期: 1992年10月9日	入学日期: 2011年3月10日
毕(结)业日期: 2013年7月1日	学校名称: 广东工程职业技术学院
专业: 工程造价	学历类别: 成人高等教育
学制: 2.5	学习形式: 函授
层次: 专科	毕(结)业: 毕业
校(院)长姓名: *	证书编号: 139305201306000202



网站提醒

谨防学历造假骗局

政策及常识

高等学校学生学籍学历电子注册办法

学历电子注册工作流程

高校学生获得学籍及毕业证书政策


学历相关知识 常见问题

声明:

- 1、未经学历信息权属人同意,不得将本材料用于违背权属人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
- 2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

[登录学信档案免费申请学历证书电子注册备案表](#)

5.6、注册安全工程师：廖凯





<https://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx/mobileval.do?randid=2hwjnqfksewyvm3robiapek7f9lfp78&state=CHSI>

在此搜索



中国高等教育学生信息网(学信网)

教育部学历查询网站、教育部高校招生阳光工程指定网站、全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站

注册 | 登录

[首页](#)
[学籍查询](#)
[学历查询](#)
[学位查询](#)
[在线验证](#)
[出国教育背景服务](#)
[图像校对](#)
[学信档案](#)
[高考](#)
[研招](#)
[港澳台招生](#)
[征兵](#)
[就业](#)
[学联](#)

首页 > 学历查询 > 零散查询 > 查询结果

中国高等教育学历证书查询结果

姓名: 廖凯	证件号码: 513021199004152913
毕(结)业日期: 2012年12月30日	学校名称: 长沙理工大学
专业名称: 交通土建工程(独立本科段)	学历类别: 高等教育自学考试
层次: 本科	毕(结)业: 毕业
证书编号: 65469211101001203	



网站提醒

谨防学历造假骗局

政策及常识

[高等学校学生学籍学历电子注册办法](#)
[学历电子注册工作流程](#)
[高校学生获得学籍及毕业证书政策](#)
[学历相关知识 常见问题](#)

声明:

1、未经学历信息权属人同意,不得将本材料用于违背权属人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
 2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

[登录学信档案免费申请学历证书电子注册备案表](#)

5.7、造价工程师：陈少琼

使用有效期: 2025年10月19日
- 2026年01月17日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 陈少琼
性别: 女
出生日期: 1985年01月24日
专业: 土木建筑工程
证书编号: 建[造]11214400007306
有效期: 2025年07月27日-2029年07月26日
聘用单位: 深圳兴泉建设有限公司



陈少琼

个人签名: 陈少琼

签名日期: 2025.10.19



发证日期: 2025年07月01日

1242



陈少琼 二〇一五年

十二月，经 惠州市农业技术人

员中级专业技术资格

评审委员会评审通过，

具备 园林工程师

资格。特发此证



发证机关：

二〇一五年十二月十一日



全国职称评审信息查询 (试运行)

https://www.12333.gov.cn/portal/service_catalog/cert/zcpszscx?pfald=20211122140000010



中华人民共和国人力资源和社会保障部

全国一体化在线政务服务平台 (试运行) 无障碍

通知公告

北京

深圳兴**公司

退出

全国人力资源和社会保障政务服务平台

民生为本 人才优先

用人单位服务

全国就业公共服务

办事指南

地方服务窗口

在线服务 > 全国职称评审信息查询 (试运行)

全国职称评审信息查询 (试运行)

姓名	陈少琼	证件类型	居民身份证 (户口簿)
证件号码	441324198501241328	证书编号	150010225574
职称系列	工程技术人员	职称名称和级别	工程技术人员_工程师-中级
评审专业名称	园林	发证日期	20151221
评审机构	惠州市农业技术人员中级专业技术资格评审委员会	发证机构	广东省人力资源和社会保障厅

上一页 1 下一页

核验查询

* 姓名	陈少琼	职称证书编号	请输入证书编号
* 有效证件类型	居民身份证 (户口簿)	* 有效证件号码	441324198501241328
* 验证码	bnn5	2ab7	

服务说明:



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

<https://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx/xlresult.do?randid=f9gcr6ruh07jp9jv82lhtarvpoi0fiy>

在此搜索



中国高等教育学生信息网(学信网)

教育部学历查询网站、教育部高校招生阳光工程指定网站、全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站

注册 | 登录

首页 学籍查询 学历查询 学位查询 在线验证 出国教育背景信息服务 图像校对 学信档案 高考 研招 港澳台招生 征兵 就业 学职

中国高等教育学历证书查询

申请学历证书电子注册备案表

网站提醒

谨防学历造假骗局

政策及常识

高等学校学生学籍学历电子注册

学历电子注册工作流程

高校学生获得学籍及毕业证书

学历相关知识

常见问题

声明

- 1、未经学历信息权利人同意,不得将本材料用于违背权利人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
- 2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

姓名: 陈少琼	性别: 女	
出生日期: 1985年01月24日	入学日期: 2018年03月01日	
毕(结)业日期: 2020年07月01日	学校名称: 仲恺农业工程学院	
专业: 园林	学历类别: 成人高等教育	
学制: 2.5	学习形式: 函授	
层次: 本科	毕(结)业: 毕业	
校(院)长姓名: 程萍	证书编号: 113475202005001212	

5.8、安全负责人：陈家培

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2022）0132050

姓 名：陈家培

性 别：男

出 生 年 月：1993年01月10日

企 业 名 称：深圳兴泉建设有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年10月20日

有 效 期：2025年08月07日 至 2028年10月19日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年08月07日



5.9、安全员：林芷欣

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0037595

姓 名：林芷欣

性 别：女

出 生 年 月：2002年05月12日

企 业 名 称：深圳兴泉建设有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年05月07日

有 效 期：2024年03月27日 至 2027年05月06日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年03月27日





中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

<https://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx/xlresult.do?mldid=difkas1zcsrct8sl6d1kaw4lpe1wk5>

在此搜索



中国高等教育学生信息网(学信网)

教育部学历查询网站、教育部高校招生阳光工程指定网站、全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站

注册 | 登录 | English

首页 学籍查询 学历查询 学位查询 在线验证 出国教育背景信息服务 图像校对 学信档案 高考 研招 港澳台招生 征兵 就业 学职平台

中国高等教育学历证书查询

申请学历证书电子注册备案表

网站提醒

谨防学历造假骗局

姓名: 林芷欣	性别: 女	
出生日期: 2002年05月12日	入学日期: 2022年03月01日	
毕(结)业日期: 2024年06月30日	学校名称: 广东理工学院	
专业: 建筑工程技术	学历类别: 成人高等教育	
学制: 2.5	学习形式: 函授	
层次: 专科	毕(结)业: 毕业	
校(院)长姓名: 张湘伟	证书编号: 137205202406001548	

政策及常识

高等学校学生学籍学历电子注册办法

学历电子注册工作流程

高校学生获得学籍及毕业证书政策

学历相关知识

常见问题

声明

- 未经学历信息权利人同意,不得将本材料用于违背权利人意愿之用途。学历信息内容标注"*"号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
- 学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

中心简介 网站简介 版权声明 网站宣传 联系我们 招聘信息 帮助中心 学信十周年 大事记

客服热线: 010-67410388

主办单位: 教育部学生服务与素质发展中心

京ICP备19004913号-1

5.10、安全员：赵婷

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0021137

姓 名：赵婷

性 别：女

出生年月：1997年06月19日

企业名称：深圳兴泉建设有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月12日

有效 期：2023年07月12日 至 2026年07月11日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月12日



5.11、质量负责人：赵燕宾

证书编码：0442110600001000192

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：赵燕宾

身份证号：440582197909276355

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2021年 01月 28日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证





中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

首页 > 学历查询 > 零散查询 > 查询结果

中国高等教育学历证书查询结果

姓名: 赵燕宾	性别: 男
出生日期: 1979年9月27日	入学日期: 2013年3月1日
毕(结)业日期: 2015年7月10日	学校名称: 东北财经大学
专业: 建筑工程管理	学历类别: 网络教育
学制: 2.5	学习形式: 网络教育
层次: 专科	毕(结)业: 毕业
校(院)长姓名: 夏春玉	证书编号: 101737201506019509



网站提醒

谨防学历造假骗局

政策及常识

高等学校学生学籍学历电子注册办法
学历电子注册工作流程
高校学生获得学籍及毕业证书政策
学历相关知识 常见问题

声明:

1、未经学历信息权利人同意,不得将本材料用于违背权利人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

[登录学信档案免费申请学历证书电子注册备案表](#)

5.12、质量员：陈小俭

证书编码：0442110900001000094

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：陈小俭

身份证号：432624197010166619

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

二维码

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2024年 01月 28日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

5.13、施工员：张治君



5.14、施工员：李敏兴

李敏兴 同志于 2025 年 02 月 05 日至 2025 年 02 月 19 日参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员 施工员（市政）

职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓 名 李敏兴

身份证号 440582198912046651

证书编号 2501010600532514

工作单位 深圳兴泉建设有限公司

公众号查询

有效期：2025年02月22日至2028年02月22日



高 等 教 育

毕 业 证 书

学生李敏兴 性别男，1989 年 12 月 4 日生，于 2014 年 3 月 至 2016 年 7 月在本校 建筑工程技术 专业专 科网络 教育学习，学制 2.5 年，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川农业大学

校（院）长：[Signature]

证书编号：106267201606204894

2016 年 7 月 20 日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李敏兴

社保电脑号：611608800

身份证号码：440582198912046651

页码：1

参保单位名称：深圳兴泉建设有限公司

单位编号：20136566

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	11	20136566	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	20136566	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	20136566	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	20136566	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	20136566	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	20136566	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	20136566	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	20136566	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	20136566	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	20136566	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	09	20136566	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	20136566	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	20136566	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计			9479.92	4784.88			4350.65	1740.26			435.13						64.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f3f17b15b511 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号：20136566
单位名称：深圳兴泉建设有限公司



5.15、材料员：林孝添

证书编码：0442311100001000430

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：林孝添

身份证号：440582199505216435

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：
2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2023年08月16日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证





中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

<https://www.chsi.com.cn/xlcx/xlresult.do?rndId=sj6xixg0lp4c6qsv5gee9betv143oq2m>

在此搜索



中国高等教育学生信息网(学信网)

教育部学历查询网站、教育部高校招生阳光工程指定网站、全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站

注册 | 登录 | English

首页 学籍查询 学历查询 学位查询 在线验证 出国教育背景服务 图像校对 学信档案 高考 研招 港澳台招生 征兵 就业 学职平台

首页 > 学历查询 > 零教查询 > 查询结果

中国高等教育学历证书查询结果

姓名: 林孝添	性别: 男
出生日期: 1995年5月21日	入学日期: 2017年9月1日
毕(结)业日期: 2020年1月20日	学校名称: 江南大学
专业: 建筑工程管理	学历类别: 网络教育
学制: 2.5	学习形式: 网络教育
层次: 专科	毕(结)业: 毕业
校(院)长姓名: 陈坚	证书编号: 102957202006108428



声明:

- 1、未经学历信息权利人同意，不得将本材料用于违背权利人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号，表示该项内容不详。学历信息如有修改，请以网站在线查询内容为准。
- 2、学历证书查询结果仅供查询人使用，不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息，建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

[登录学信档案免费申请学历证书电子注册备案表](#)

网站提醒

谨防学历造假骗局

政策及常识

高等学校学生学籍学历电子注册办法
学历电子注册工作流程
高校学生获得学籍及毕业证书政策
学历相关知识 常见问题

5.16、资料员：莫伟鹏

证书编码：0442111400001000159

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：莫伟鹏

身份证号：44058219860810639X

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2021年 01月 28日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



普通高等学校

毕业证书



学生 莫伟鹏 性别 男, 一九八六年 八 月 十 日生, 于二〇〇六年
九 月至二〇一〇年 六 月在本校 信息与计算科学(软件) 专业
四 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 嘉应学院



校(院)长:

卓国锋

证书编号: 105821201005010116

二〇一〇年 六 月 三十日



首页 > 学历查询 > 学位查询 > 查询结果

中国高等教育学历证书查询结果

姓名: 莫伟鹏	性别: 男
出生日期: 1986年8月10日	入学日期: 2006年9月15日
毕(结)业日期: 2010年6月30日	学校名称: 嘉应学院
专业: 信息与计算科学	学历类别: 普通高等教育
学制: 4	学习形式: 普通全日制
层次: 本科	毕(结)业: 毕业
校(院)长姓名: *	证书编号: 105821201005010116



网站提醒

谨防学历造假骗局

政策及常识

高等学校学生学籍学历电子注册办法
学历电子注册工作流程
高校学生获得学籍及毕业证书政策
学历相关知识 常见问题

声明:

- 1、未经学历信息权利人同意,不得将本材料用于违背权利人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
- 2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

[登录学信档案免费申请学历证书电子注册备案表](#)

5.17、预算员：蔡立昌



The certificate is green with a repeating 'CFCE' watermark. It features a photo of Cai Lichang, a QR code, and two red circular seals. The text is as follows:

蔡立昌 同志于 2025 年
02 月 10 日至 2025 年 02 月
19 日参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 预算员（土建与装饰）
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 蔡立昌
身份证号 440524197712256314
证书编号 2501100100530421
工作单位 深圳兴泉建设有限公司

公众号查询

证书有效期：2025年02月22日至2028年02月22日

5.18、机械员：林佳灿





https://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx/xlresult.do?randid=c98mrkhh163bootzlbhgz80q72wa70o

在此搜索



中国高等教育学生信息网(学信网)

教育部学历查询网站、教育部高校招生阳光工程指定网站、全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站

注册 | 登录 | English

首页 学籍查询 学历查询 学位查询 在线验证 出国教育背景信息服务 图像校对 学信档案 高考 研招 港澳台招生 征兵 就业 学职平台

中国高等教育学历证书查询

申请学历证书电子注册备案表

网站提醒

谨防学历造假骗局

姓名: 林佳灿	性别: 男	
出生日期: 2000年08月03日	入学日期: 2020年09月30日	
毕(结)业日期: 2023年01月10日	学校名称: 广东开放大学	
专业: 工商企业管理	学历类别: 开放教育	
学制: 2	学习形式: 开放教育	
层次: 专科	毕(结)业: 毕业	
校(院)长姓名: 刘文清	证书编号: 513158202306134722	

政策及常识

高等学校学生学籍学历电子注册办法

学历电子注册工作流程

高校学生获得学籍及毕业证书政策

学历相关知识

常见问题

声明

- 1、未经学历信息权利人同意,不得将本材料用于违背权利人意愿之用途。学历信息内容标注"*"号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
- 2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

中心简介

网站简介

版权声明

网站宣传

联系我们

招聘信息

帮助中心

学信十周年

大事记

客服热线: 010-67410368

主办单位: 教育部学生服务与素质发展中心

京ICP备19004913号-1

5.19、劳资专管员：蔡纯婷

	姓名： <u>蔡纯婷</u> Full Name
	性别： <u>女</u> Gender
	身份证号： <u>440513199901072442</u> ID No.
	职业工种： <u>劳资专管员</u> Occupation Trade
	级别： <u>—</u> Rank

持证人签名
Signature of the holder

证书编号：0915879202401007646
Certificate No.

注册编号：091587920241007646
Registration No.

发证单位：
Issued by

签发日期：2024年1月15日
Issued Date

依据中华人民共和国《劳动法》和《职业教育法》按照广东省建协职业技能鉴定中心相关行业领域从业人员职业课程继续教育和测评标准，经教育评估，成绩合格。

特发此证。

In accordance with the labor law and the law of the People's Republic of China on vocational education, and in accordance with the standards for vocational education and assessment of practitioners in the relevant industries of the vocational skills assessment center of the Guangdong Provincial Construction Association, the Continuing education has passed the educational assessment. I hereby certify that.

建设行业工程机械专业人员 合格证书



Housing and Urban-Rural Construction
Professional Skills Certificate
广东省建协职业技能鉴定中心

证书编码: 0442311300001000302

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 蔡纯婷

身份证号: 440513199901072442

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省建设教育协会

发证时间: 2023年08月16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



https://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx/xlresult.do?rndId=v0j5sa7clzk2770w6eirdj8rqc50zbpw 在此搜索



中国高等教育学生信息网(学信网)

教育部学历查询网站、教育部高校招生阳光工程指定网站、全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站

注册 | 登录 | English

首页 学籍查询 学历查询 学位查询 在线验证 出国教育背景服务 图像校对 学籍档案 高考 研招 港澳台招生 征兵 就业 学职平台

首页 > 学历查询 > 零散查询 > 查询结果

中国高等教育学历证书查询结果

姓名: 蔡纯婷	性别: 女
出生日期: 1999年1月7日	入学日期: 2020年2月15日
毕(结)业日期: 2022年7月15日	学校名称: 广东工业大学
专业: 会计	学历类别: 成人高等教育
学制: 3	学习形式: 函授
层次: 专科	毕(结)业: 毕业
校(院)长姓名: 邱学青	证书编号: 118455202206202569



声明:

- 1、未经学历信息权利人同意,不得将本材料用于违背权利人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
- 2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

[登录学籍档案免费申请学历证书电子注册备案表](#)

网站提醒

谨防学历造假骗局

政策及常识

高等学校学生学籍学历电子注册办法
学历电子注册工作流程
高校学生获得学籍及毕业证书政策
学历相关知识 常见问题

