

标段编号：44030720200608001006001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：鹏坝通道工程机电安装工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：兰州朗青交通科技有限公司、安徽焯伟建设有限公司

日期：2026年01月14日

## 投标人同类工程施工业绩情况 1

投标人名称：兰州朗青交通科技有限公司

### 1、项目名称：G85 银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段机电工程施工 PDJD3 标段；

投标人名称：兰州朗青交通科技有限公司

主要内容（高速公路机电工程施工）：主要的施工内容包括工程范围内每个隧道的供配电系统、隧道照明系统、隧道通风系统、隧道监控系统、隧道消防系统。

合同金额：17239.6050 万元；完工时间：2023 年 10 月 19 日；

### 2、项目名称：柳格国高(G3011)敦煌至当金山口公路机电施工 DDJD-2 标段；

投标人名称：兰州朗青交通科技有限公司

主要内容（高速公路机电工程施工）：本投标人独立完成 DDJD-2 标段收费系统、监控系统（道路监控）、通信系统、阿尔金山隧道机电(包括隧道监控、通风、照明、消防、供配电等工程)等系统设备采购及安装调试工作。

合同金额：35392.8181 万元；完工时间：2022 年 1 月 18 日。

### 3、项目名称：甘肃省 S38 王格尔塘至夏河（桑科）高速公路机电工程施工 WXJD-2 标段；

投标人名称：兰州朗青交通科技有限公司

主要内容（高速公路机电工程施工）：本投标人独立完成 WXJD-2 合同段隧道监控、供电照明、通风设备调试安装及隧道管理站设备安装调试。

合同金额：20595.4726 万元；完工时间：2022 年 11 月 23 日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。建议优先提供单个合同金额 $\geq 4000$ 万元同类工程施工业绩。

1. 项目名称：G85 银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段机电工程施工 PDJD3 标段；

2020/2/14

交通-施工



## 中标通知书

中标编号：A03-1262302431616022XQ-20191224-027457-0/003

兰州朗青交通科技有限公司：

你单位于2020年01月17日所递交的G85银川至昆明国家高速公路彭阳（宁甘界）至平凉至大桥村（甘陕界）段机电工程施工已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，贵单位中标，请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同。具体中标内容如下：

中标价 (大写人民币)	172396050.00元 壹亿柒仟贰佰叁拾玖万陆仟零伍拾元整				
开工时间	2020-02-01	竣工时间	2021-12-31	工期(天)	699
质量标准	合格	承包类型	专业承包		
项目经理	赵连钧	身份证号	620102197708155936		
项目总工	韦卫	身份证号	620102196612135418		
		身份证号			
项目业主单位： (盖章)	招标代理机构： (盖章)		省公共资源交易局： (盖章)		
					
负责人： 2020年2月19日	负责人： 2020年2月17日		负责人： 2020年2月24日		

1. 本中标通知书壹式四份，项目业主单位、中标单位、招标代理机构、甘肃省公共资源交易局各壹份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

合同编号：PDXM-JDSG-03

正本

G85 银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至  
平凉至大桥村（甘陕界）段机电工程施工

# 合 同 协 议 书

（PDJD3 标）

发包人：甘肃彭大高速公路项目管理有限公司

承包人：兰州朗青交通科技有限公司

二〇二〇年三月

## 一、合同协议书

## 合 同 协 议 书

为加快国家高速公路网、甘肃省高等级公路建设，提高干线公路通行能力，促进交通运输和社会经济的发展，甘肃省发展和改革委员会以《甘肃省发展和改革委员会关于彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）公路可行性研究报告的批复》（甘发改交运〔2017〕337号）文件、《甘肃省发展和改革委员会关于G85银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段工程可行性研究补充报告的批复》（甘发改交运〔2018〕858号）文件批准建设本项目，初步勘察设计文件由中华人民共和国交通运输部以《交通运输部关于甘肃省彭阳（宁甘界）经平凉至大桥村（甘陕界）公路初步设计的批复》（交公路函〔2017〕517号）批复，两阶段施工图设计及预算由甘肃省交通运输厅以甘交公路〔2018〕71号文、甘交建设函〔2019〕355号文批复。

鉴于实施机构为实施G85彭阳（宁甘界）经平凉至大桥村（甘陕界）国家高速公路项目（以下简称“本项目”），实施机构与项目公司于2019年10月31日签署了《G85彭阳（宁甘界）经平凉至大桥村（甘陕界）公路工程PPP项目合同》，政府方已授予甘肃彭大高速公路项目管理有限公司（以下简称“发包人”）设计、建设、运营、养护、维修和移交等特许经营的权利。

发包人为实施彭大高速（G85）彭阳（宁甘界）经平凉至大桥村（甘陕界）公路工程，依据本项目PPP项目合同、投资协议、PPP实施方案、社会资本联合体协议书等文件规定，为保证完成2020年全年生产任务，确保2023年全线通车目标顺利实现，与兰州朗青交通科技有限公司（以下简称“承包人”）签订机电工程施工合同文件。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. PDJD3标段由兰州朗青交通科技有限公司承建，合同段名称为：G85银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段PDJD3合同段。彭大高速PDJD3标起点位于平凉市崆峒区海家河，华亭县石堡子、南川、安口、下关，终点止于陕西省陇县火烧寨（陕甘界），顺接已建成的昆银高速宝鸡至陇县段。路线全长40.63公里。PDJD3合同段主要施工段落为K50+260~K90+896，

主要工作内容为大寨塬、胜利、丰收、土谷堆、前进、解放、西岭、安口、神峪隧道机电设施。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及《G85 银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段 PPP 项目合同》（含合同签订后的补充协议等）；

(2) 项目专用合同条款；

(3) 公路工程专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 《G85 彭大高速公路建设项目管理办法》及发包人下发的管理性文件；

(6) 工程量清单计量规则；

(7) 技术规范；

(8) 图纸；

(9) 已标价工程量清单；

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；

(11) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据暂定工程量清单所列的数量和单价计算的暂定合同总价：人民币（大写：壹亿柒仟贰佰叁拾玖万陆仟零伍拾元整）（¥172396050 元）。

4. 承包人项目经理：赵连钧；承包人项目总工：韦卫。

5. 项目进度、质量、安全和环保目标

(1) 工期目标：2020年2月1日至2021年12月31日，工期23个月。

实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。如政府部门对工期另有要求，以政府部门要求为准，且发包人有权要求调整工期。

(2) 交工验收的工程质量目标：合格。

(3) 竣工验收的工程质量目标：合格。

(4) 建设工程安全生产目标：不发生重大安全责任事故；安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

(5) 稳定目标：文明组织施工，不发生重大路地稳定矛盾，不因施工影响引发大规模群众上访事件；不发生因施工及外延影响导致地方道路、河流及相关设施的损坏、施工环境污染、噪音污染而引发的群体性群众上访事件。

(6) 环保目标：杜绝噪声、粉尘、固体废弃物、有毒有害气体、污水污染，排放达标；无严重扰民；无环保事件发生；通过环评验收。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、竣（交）工、缺陷责任期及保修期修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人在此立约：我方对项目的施工负总责，严格按照批复及优化的施工图设计施工，确保工程质量合格，并保证在各方面完成合同文件的规定，承担本项目缺陷的修复，如若我方随意减少实施方案或施工图设计中提出的主要工程量或工程质量没有达到要求承诺的工程质量标准，发包人有权扣回相关工程费用和质量保证金。同时我方接受政府方对本项目的绩效考核程序及标准，并接受绩效考核后的付费调整机制。

9. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人在此立约：若工程通过竣工验收且质量达到合格，保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款并返还各类保证金。

10. 为保障劳务人员的合法权益不受损害，根据《甘肃省交通运输工程建设领域农民工工资保障监督管理办法（试行）》（甘交公路〔2018〕81号）及关于《甘肃省交通运输工程建设领域农民工工资保障监督管理办法》补充规定的通知（甘交公路〔2018〕154号）要求，承包人必须落实农民工工资实名制管理制度、工资保证金制度、专用账户管理制度、按月支付制度、劳动合同签订制度。推动农民工工资与工程材料款等相分离，实行人工费用与其他工程款分账管理，对每一位参与工程建设的农民工进场后进行实名登记，在工程项目所在地银行开

设农民工工资(劳务费)专用账户,由银行按月足额代付农民工工资。农民工工资保证金须自合同签订之日起至项目开工前一次性缴存在工程所在地由劳动保障监察机构指定的银行专用账户,强制性要求承包人按规定缴存,用于保障发生未能及时支付农民工工资时,启用保证金予以支付。工资保证金按项目所在地实行属地化管理,由各级人社部门劳动保障监察机构对工资保证金实施监管,缴存比例由承包人与劳动保障监察机构沟通、协商。

11. 为了管好用好建设资金,承包人必须在发包人指定的银行开户。资金使用严格按照发包人《项目管理制度汇编》及《工程资金监管协议》执行,确保建设资金足额用于项目建设。

12. 本合同工程实施中交通主管部门、发包人等将定期或不定期对项目的进度、质量、安全、廉政及环(水)保等方面进行检查,对检查中发现的问题,按照相关规定及管理办法进行处理。

13. 本合同工程计列的安全生产费用必须按照《中华人民共和国安全生产法》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等相关要求,全部用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等,不得挪作他用。若发现挪作他用,并已计量的,将予以追回,并对承包人处以挪用款额2倍的处罚。

14. 承包人负责整理组卷工程实施阶段形成的施工文件材料,并按规范和相关办法整理组卷。

15. 承包人在签订《合同协议书》时必须提供拟投入本合同段的主要人员的身份证、职业资格证书和职称证书原件,人员数量和资格须符合《承包人主要管理人员和技术人员最低要求表》的强制要求;

16. 承包人应按照智慧工程要求对项目进行100%平台化管理,对工程建设过程中关键部位、关键环节的质量安全信息数据采集和智能远程监控,并与质监局和公交建集团等相关系统进行对接。承包人应使用基于互联网、BIM技术的远程数据共享平台,实现BIM应用协作、数据共享、流程管理、BIM数据移交、BIM

模型展示、施工信息展示等目标，以提高本项目的监管力度与管理效率，增强决策与应急能力。

17. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

18. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本二份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

19. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：甘肃彭大高速公路项目管理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

承包人：兰州朗青交通科技有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

银昆国家高速公路（G85）彭阳至大桥村段工程项目  
公路工程（合同段）交工证书

交工验收时间：2023年10月19日

合同段交工验收证书第 16 号

工程名称：机电工程（K52+278~K90+896）	合同段名称及编号：PDJD3
项目法人：甘肃彭大高速公路项目管理有限公司	设计单位：中交公路规划设计院有限公司
施工单位：兰州朗青交通科技有限公司	监理单位：甘肃省交通工程建设监理有限公司

本合同段主要工程量（含变更）：

银川至昆明高速公路（G85）彭阳至平凉大桥村建设项目机电工程，PDJD3合同段全长38.6km，起点桩号K52+278，终点桩号K90+896，工程范围主要包括大寨源隧道、丰收隧道、土谷堆隧道、前进隧道、胜利隧道、解放隧道、西岭隧道、安口隧道、神裕隧道。主要的施工内容包括工程范围内每个隧道的供配电系统、隧道照明系统、隧道通风系统、隧道监控系统、隧道消防系统。隧道监控系统：隧道管理站监控系统软件17项、隧道管理站计算机系统12套、隧道管理站液晶拼接显示系统42套、隧道管理站视频交通事件自动检测系统5套、隧道管理站供配电设施1套、隧道管理站综合控制台及附属设施1套、隧道管理站网路电视监视系统766套、可变信息发布屏11套、微波车辆检测器22套、交通信号灯18套、隧道内可变信息标志68套、车道指示标志86套、电光诱导标志1843套、火灾自动报警子系统6套、隧道通风控制子系统10套、隧道照明控制子系统11套、本地控制器系统93套、紧急电话及广播1580套、数据传输193套。隧道供配电系统：高低压配电装置228套、变压器13套、柴油发电机组2套、应急电源31套、电力监控设备141套、箱式变电站2套。隧道照明系统：照明灯具7456套、照明配电装置265套、电缆电线483638米、电缆桥架38038米。隧道通风系统：隧道射流风机134套、风机配电装置67套、电缆电线70313米。隧道消防系统：消防设施2250套、消防管道47592米、消防水池6座。

本合同段价款	原合同	¥172396050.00元	实际	¥176676017.00元
本合同段工期	原合同	2020.02.01-2021.12.31	实际	2020.02.01-2021.7.31

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

①合同执行情况：本施工合同段施工人员到位满足项目施工要求，施工合同段已完成合同规定的施工期内全部内容。项目已完成合同内及变更全部工程内容。经评定施工合同段的所有单位、分部、分项工程合格，内业资料规范完整。

②工程质量评定结果：合格。

③存在的问题及整改意见：无。

(施工单位的申请意见)

施工单位法人代表或授权人(签字):



2023年10月20日

(合同段监理单位的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字):



2023年10月20日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字):



2023年10月25日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字):



2023年11月20日

(注:表内内容较多时,可用附件)

2. 项目名称:柳格国高(G3011)敦煌至当金山口公路机电施工 DDJD-2 标段;



## 中标通知书

中标编号: A03-1262302431616022XQ-20200225-027772-2/001

兰州朗青交通科技有限公司:

你单位于2020年03月20日所递交的甘肃省柳格国高(G3011)敦煌至当金山口段公路机电工程施工招标已经评标委员会评定,并被我方接受,中标公示期满,贵单位中标,请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同。具体中标内容如下:

中标价 (大写人民币)	353928181.00元 叁亿伍仟叁佰玖拾贰万捌仟壹佰捌拾壹元整				
开工时间	2020-04-01	竣工时间	2021-09-30	工期(天)	547
质量标准	合格	承包类型	施工承包		
项目经理	王建民	身份证号	622725197809291418		
项目总工	张敏阳	身份证号	610528197709287811		
		身份证号			
项目业主单位: (盖章)  负责人:	招标代理机构: (盖章)  负责人: (十七)	省公共资源交易局: (盖章)  交易结果 见证人			

1. 本中标通知书壹式四份,项目业主单位、中标单位、招标代理机构、甘肃省公共资源交易局各壹份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

正本

合同编号: DDXM-SGHT-JD

柳格国高 (G3011) 敦煌至当金山口

公路工程

## 施工合同

发 包 人 : 甘肃敦当高速公路项目管理有限公司

承 包 人 : 兰州朗青交通科技有限公司

二〇二〇年四月

## 合同协议书

甘肃敦当高速公路项目管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施柳格国高（G3011）敦煌至当金山口公路机电工程施工项目（项目名称），已接受兰州朗青交通科技有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 DDJD-2 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 DDJD-2 标段由 K116+900 至 K313+745.285，长约 196.355km，公路等级为高速公路，设计速度为 100km/h，沥青路面，有分离式立交 12 处；特大桥 3 座，计长 6503.5 m；大中桥 33 座，计长 5988.68 m；隧道 2 座，双洞计长 11979 m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 工程量清单计量规则；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁亿伍仟叁佰玖拾贰万捌仟壹佰捌拾壹元（¥353928181）。

4. 项目经理：王建民。承包人项目总工：张敏阳。其他人员及机械设备详见附件要求。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：遏制重特大事故，减少一般事故，杜绝责任事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。



### 公路建设施工企业甘肃省业绩信息业主证明

从业企业名称: 兰州朗青交通科技有限公司		组织机构代码(统一社会信用代码): 91620100767715829R	
项目名称及标段: 柳格国高(G3011)敦煌至当金山口公路机电施工 DDJD-2 标段			
技术等级: 高速公路		项目当前建设状态: 在建	
项目类型: 新建		合同段起止里程桩号: K116+900 至 K313+745.285	
中标价(合同价): 35392.8181 万元		结算价: /	
开工日期: 2020.4.1	交工日期: /	竣工日期: /	
交工质量评定: /		竣工质量评定: /	
<p>主要工程量: (不超过 400 字)</p> <p>第 DDJD-2 标段由 K116+900 至 K313+745.285, 长约 196.355km, 公路等级为高速公路, 设计速度为 100km/h, 沥青路面, 有分离式立交 12 处; 特大桥 3 座, 计长 6503.5; 大中桥 33 座, 计长 5988.68m; 特长隧道 2 座, 双洞计长 11979m 及其他构造物工程等。设置主线收费站 1 处, 匝道收费站 4 处, 隧道管理站 1 处, 路段分中心 1 处, 危险品检查站 2 处。</p> <p>本标段主要施工内容: 全线道路监控设施、收费设施、通信设施、阿尔金山特长隧道(7527m)照明供电设施、隧道监控设施、隧道通风设施及隧道消防设施。</p>			
<p>人员履约情况:</p> <p>项目经理:</p> <p style="padding-left: 40px;">王建民(任职期限: 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日)</p> <p style="padding-left: 40px;">郭世军(任职期限: 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日)</p> <p>项目副总: 张敏阳(任职期限: 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日)</p> <p style="padding-left: 40px;">李斌(任职期限: 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日)</p>			
<p>项目建设单位(业主)意见: 以上业绩信息属实。</p>			
业主负责人签字:		联系电话:	
			
备注:			

## 公路工程交工验收证书

交工验收时间：2022年1月18日

合同段交工验收证书第 2022-05 号

工程名称：柳园至格尔木国家高速公路（G3011）敦煌至当金山口段公路建设项目	合同段名称及编号：施工合同段 DDJD-2			
项目法人：甘肃敦当高速公路项目管理有限公司	设计单位：甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司			
施工单位：兰州朗青交通科技有限公司	监理单位：北京泰克华诚技术信息咨询有限公司			
本合同段主要工程量： 本合同段交工段落 K116+900-K313+745 全线 196.355 公里，共设置 1 处主线收费站（当金山北主线收费站）、4 处匝道收费站（阿克塞南收费站、阿克塞东收费站、沙枣园收费站、敦煌西收费站）、1 处路段分中心（敦煌北分中心）和 1 座隧道（阿尔金山特长隧道）、5 处避险车道（ZK233+500、YK245+200、ZK258+095、YK268+500、ZK276+000）。主要包括收费系统、监控系统（道路监控）、通信系统、阿尔金山隧道机电（包括隧道监控、通风、照明、消防、供配电等工程）。				
本合同段价款	原合同	353928181.00 元	实际	
本合同段工期	原合同	18 个月	实际	
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 1. 工程质量：敦当高速公路 DDJD-2 合同段工程外场路灯杆体垂直度、路段摄像机及情报板等机电设施接地电阻符合要求，机电设备安装完整，标识清晰，线型美观，通信、收费、监控系统各类机电设备功能、软件功能测试正常，满足使用要求。阿尔金山隧道机电设备安装线形流畅，几何尺寸控制较好，路灯垂直度、洞内、洞外机电设备安装调试较好、接地极、机电设备功能、软件功能等指标均满足设计及规范要求。本工程各项指标均满足设计及规范要求，交工验收资料已完善。根据《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》，交工验收工程质量等级评定为合格。本合同段交工段落工程符合相关质量验收规范。 2. 安全情况：施工期间注重安全管理，做好安全防范措施，总体安全可控，未发生安全事故。 3. 合同执行情况评价：合同执行期间，能够按照合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场，严格管理，建立质量自检体系；施工期间，能够按照业主、监理的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务；同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，在规定的合同期限内，高标准、高质量的完成了工程建设任务，履约能力较强，合同执行情况良好。 4. 对《公路工程项目工程质量核验意见》、《柳格国高（G3011）敦煌至当金山口公路工程项目交工检测报告》提出的问题已全部整改到位。				

(施工单位的意见)

同意交工

施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章



年 月 日

(合同段驻地监理单位对有关问题的意见)

同意交工

合同段驻地监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日



(总监办对有关问题的意见)

同意交工

总监办法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日



(设计单位的意见)

同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

年 月 日



(注:表中内容较多时,可用附件。)

3. 项目名称:甘肃省 S38 王格尔塘至夏河(桑科)高速公路机电工程施工 WXJD-2 标段;



## 中标通知书

中标编号: A03-1262302431616022XQ-20200622-029009-6/002

兰州朗青交通科技有限公司:

你单位于2020年07月27日所递交的甘肃省S38王格尔塘至夏河(桑科)高速公路机电工程施工招标已经评标委员会评定,并被我方接受,中标公示期满,贵单位中标,请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同。具体中标内容如下:

中标价 (大写人民币)	205954726.00元 贰亿零伍佰玖拾伍万肆仟柒佰贰拾陆元整			
开工时间	2020-07-30	竣工时间	2021-12-31	工期(天) 519
质量标准	合格	承包类型	施工承包	
项目经理	赵连钧	身份证号	620102197708155936	
项目总工	韦卫	身份证号	620102196612135418	
		身份证号		
项目业主单位: (盖章)  负责人: 2020年8月7日	招标代理机构: (盖章)  负责人: 2020年8月7日	省公共资源交易局: (盖章)  交易结果 见证专用章 2020年8月20日		

1. 本中标通知书壹式四份,项目业主单位、中标单位、招标代理机构、甘肃省公共资源交易局各壹份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

合同编号：

正本

甘肃省S38王格尔塘至夏河（桑科）  
高速公路机电工程施工

# 合同协议书

WXJD-2标段

发包人：甘肃省公路交通建设集团有限公司

承包人：兰州朗青交通科技有限公司

二〇二〇年八月

## 合同协议书

甘肃省公路交通建设集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 甘肃省 S38 王格尔塘至夏河（桑科）高速公路机电工程施工（项目名称），已接受 兰州朗青交通科技有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 WXJD-2 标段 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 甘肃省 S38 王格尔塘至夏河（桑科）高速公路工程是《甘肃省省道网规划（2013—2030）》规划的 18 条联络线之一，也是夏河县县通高速公路的目标路段，起点位于夏河县王格尔塘镇汪塘村，与 G1816 临夏至合作高速公路王格尔塘枢纽立交出口相接，经夏河县达麦乡，拉卜楞镇，终点为桑科乡桑科村，与 S312 线桑科至达久滩公路及 G316 线夏河至阿木去乎段顺接。路线全长 41.595 公里，占用土地 2983.03 亩，全线采用全立交、全封闭、控制出入，双向四车道高速公路标准，设计速度 80 公里/小时。主线共设桥梁 11992 米/37 座，设隧道 14367 米/9 座（双洞），整体式路基宽度 25.5m，分离式路基宽度 12.75m，桥涵与路基同宽，设计荷载等级公路 I 级，设计洪水 1/100，其中特大桥 2595.7 米/2 座，特长隧道 5511 米/1 座（拉卜楞隧道），长隧道 6846.45 米/4 座，桥隧比为 63.37%，设置互通式立交 3 处（其中王格尔塘枢纽立交 1 处完全利用），主线收费站 1 处，停车区 1 处，养护工区 1 处。

全线设置完善的防排水设施和必要的交通安全设施，其他技术指标满足交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定。

工程内容包括全线道路监控设施、收费设施、通信设施、隧道照明供电设施、隧道监控设施、隧道通风设施及隧道消防设施，具体数量见图纸及工程量清单。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；

- (7) 工程量清单计量规则;
- (8) 技术规范;
- (9) 图纸;
- (10) 已标价工程量清单;
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (12) 其他合同文件(含招标文件)。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币(大写) 贰亿零伍佰玖拾伍万肆仟柒佰贰拾陆元 (¥205954726.00)。

4. 项目经理: 赵连钧。承包人项目总工: 韦卫。其他人员及机械设备详见附件要求。

5. 工程质量符合 标段工程交工验收的质量评定合格; 竣工验收的质量评定合格 标准。工程安全目标: 坚决遏制较大以上事故, 有效防范一般事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 519 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本 贰 份、副本 捌 份, 合同双方各执正本 壹 份, 副本 肆 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(本页无正文)

发包人：甘肃省公路交通建设集团有限公  
司（盖单位章）



承包人：兰州朗青交通科技有限公司（盖  
单位章）



法定代表人  
或其委托代理人：

（签字）

法定代表人  
或其委托代理人：

（签字）

2020 年 9 月 18 日

2020 年 9 月 18 日

# S38 线王格尔塘至夏河（桑科）高速公路项目建设管理办公室文件

王夏办发〔2022〕114号

---

## 关于对S38 线王格尔塘至夏河（桑科） 高速公路WXJD-2 合同段项目经理 和总工变更的批复

WXMLJL1 驻地办：

你驻地办上报的《关于上报<关于上报更换王夏高速公路WXJD-2 标段项目经理部项目经理和总工的报告>的审查意见的报告》（王夏WXMLJL1 监发〔2022〕34号）文件已收悉。经审核，WXJD-2 标拟变更的项目经理王少华、项目总工牛大伟职称、资质证书、从业资历均满足项目招标文件相关要求；经项目办会议

研究决定，同意将WXJD-2 标原项目经理赵连钧变更为王少华，项目总工韦卫变更为牛大伟。

根据《甘肃省S38 王格尔塘至夏河（桑科）段高速公路机电工程施工合同协议书》项目专用条款 4.5 条规定，对WXJD-2 合同段（兰州朗青交通科技有限公司）本次人员变更处予违约金人民币 20 万元（大写：贰拾万元整）。

请你单位严格按照合同条款，充分履行合同义务、加强对施工单位日常管理，确保优质、安全、按期完成本项目的各项建设任务。

S38 线王格尔塘至夏河（桑科）高速公路

项目建设管理办公室

2022 年 6 月 1 日

---

S38 线王格尔塘至夏河（桑科）高速公路项目建设管理办公室 2022 年 6 月 1 日印发

---

## 公路工程交工验收证书

交工验收时间：2022年11月23日

合同段交工验收证书第2022-07号

工程名称：甘肃省S38王格尔塘至夏河(桑科)高速公路建设项目	合同段名称及编号：WXJD-2标
项目法人：甘肃省公路交通建设集团有限公司	设计单位：甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司
施工单位：兰州朗青交通科技有限公司	监理单位：甘肃兴陇工程监理咨询有限公司

**本合同段主要工程量：**

WXJD-2合同段，本次交工路线长度41.595km，起始里程为K0+100，终点里程为K41+671.401。

**主要工程量为：**

**隧道监控系统：**服务器1台，视频存储/视频管理-服务器2台，计算机7台，打印机2台，控制软件13套，监控交换机(以太网)1台，综合控制台1套，UPS(15KVA)1台，区域控制器(主控)15套，区域控制器30套，测控执行器(通风控制)80套，测控执行器(水泵)15套，工业以太网交换机30套，32芯光缆40000m，4芯光缆126560m，CO/VI检测器38套，测控执行器238套，风速风向检测器30套，车道指示器188套，交通信号灯18套，隧道外F型可变情报板9套，隧道内可变信息标志22套，微波车辆检测器36套，串口服务器36套，视频事件检测器(8路)5套，隧道外亮度检测器18套，隧道内照度检测器18套，摄像机262台，工业以太网交换机(接入)252台，千兆视频光交换机(核心)2台，千兆视频光交换机(汇聚)9台，视频直存设备1台，视频综合平台1套，高清视频解码器12台，55寸液晶监视器(窄边拼接)12台，32寸彩色监视器2台，火灾报警控制器10套，光栅火灾探测信号处理器6台，光栅感温探测器67套，传输光缆8/16芯(接光栅探测器)26980m，智能烟感探测器60个，壁挂式紧急广播对讲终端147部，立柱式紧急广播对讲终端36部，单相电源防雷器100组，数据线防雷器80组，远程电源管理控制器15台，终端数据采集设备15套，监控服务器1台。

**隧道供电系统：**变压器26台，10KV架空线9项，高压配电柜98套，低压配电柜106套，箱式变电站箱体4套，户外式柴油发电机4套，EPS电源15套，UPS电源15套，高压微机保护综合监控仪表77套，低压进线电力监控仪表30套，低压无功补偿控制器26套，风机控制箱80套，软启动器160套。

**隧道照明系统：**LED节能隧道灯8535套，智能人体感应开关360套，有源诱导标控制箱84套，有源诱导标4882套，引道路灯180套，穿刺线夹51537个，洞外亮度检测器4台，LED无级调光控制器17台。

**隧道通风系统：**射流风机160台，风机预埋件拉拔试验160处。

本合同段价款	原合同	20595.4726 万元	实际	20595.4726 万元
本合同段工期	原合同	17 个月	实际	17 个月

**对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定**

本施工合同段施工人员到位率基本满足项目施工要求，施工合同段已完成合同规定的施工期内全部内容。项目已完成合同内及变更全部工程内容。经评定施工合同段的所有单位、分部、分项工程合格，内业资料规范完整。

该单位能按照施工合同内容较好履行职责，严格按照设计文件、规范要求认真开展各项工作。

**遗留问题及缺陷处理：**

无。

(施工单位的意见)

已完成合同内所有施工内容，符合设计标准，  
质量合格，申请予以验收。

施工单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年 11月 23日



(合同段监理单位对有关问题的意见)

交工验收评价和结论公正，合理  
符合设计，同意交工验收结论

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年 11月 23日



(设计单位的意见)

符合设计，同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年 12月 16日



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年 12月 28日



(注：表中内容较多时，可用附件。)

## 投标人同类工程施工业绩情况 2

投标人名称：安徽焯伟建设有限公司

### 1. 项目名称：定远县藕塘镇大杨村食品加工冷藏保鲜项目

承包人名称：安徽焯伟建设有限公司

主要内容（高速公路机电工程施工）：新建标准化厂房约 6000 平方米，标准化冷库约 3000 平方米以及道路、消防、污水处理等配套设施。

合同金额：2163.2946 万元；完工时间：2025 年 11 月 27 日；

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。**建议优先提供单个合同金额≥200 万元同类工程施工业绩。**

# 滁州市公共资源交易中标（成交）通知



安徽烨伟建设有限公司:

我单位的定远县藕塘镇大杨村食品加工冷藏保鲜项目，于2025年05月08

且在定远第三开标室开标后，已完成评标评审工作并向公共资源交易监管机构提交该项目招标投标情况的书面报告，现确定你单位为中标人，中标价格为大写：贰仟壹佰陆拾叁万贰仟玖佰陆拾肆元贰角柒分（小写：21632964.27元）工期为150日历天，质量要求符合相关的质量标准。

请你单位收到中标通知书后，于2025年06月14日前到定远县藕塘镇人民政府办公室与招标人签订合同。

项目地点：定远县藕塘镇

中标范围：详见招标文件

项目内容：详见招标文件

项目负责人：郑学成 职（执）业资格：响应招标文件

企业资质等级：响应招标文件

招标人：（电子签章）

2025年05月13日

代理机构：（电子签章）

2025年05月13日

定远县公共资源交易中心：（电子签章）

2025年05月13日

## 说明

- 1、《中标（成交）通知书》是项目合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。
- 2、中标单位或个人不得转让、出卖《中标（成交）通知书》。
- 3、《中标（成交）通知书》作为招标投标的中标结果，依法应作为招标投标活动报告书的内容之一。
- 4、中标(成交)通知书发出后，招标(采购)单位与中标单位应在招标文件约定期限内签订合同并公开，合同公开后滁州市公共资源交易中心即办理保证金退付。
- 5、合同公开后 30 日内，招标(采购)单位或其委托的代理机构应将项目交易档案移交至滁州市公共易中心。
- 6、未经交易见证单位盖章，本《中标（成交）通知书》无效。

合同编号：(czdygc202504-012)

定远县藕塘镇大杨村食品加工冷藏保鲜项目

施

工

合

同

住房和城乡建设部  
国家工商管理总局



人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）；。

2. 合同价格形式： 单价合同，详见专用条款。

#### 五、项目经理

承包人项目经理： 郑学成。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就本项目通过资信、技术评审且商务标初步评审合格另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2025 年 6 月 10 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 定远县藕塘镇人民政府 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 签字、盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字) 江飞 :

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人：安徽祥伟建设有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字) 江飞 :

组织机构代码：91340122MA2N25HM4P

地 址：安徽省合肥市肥东县店埠镇梁园路24  
号琪瑞大厦803室

邮政编码：230000

法定代表人：江飞

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：0551-63860160

传 真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司合肥市  
经济技术开发区支行

账 号：34050145490800000372

本表

### 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	定远县藕塘镇大杨村食品加工冷藏保鲜项目		结构类型	框架	工程规模	2层/3层
施工单位	安徽焯伟建设有限公司		技术负责人	章白焱	开工日期	2025.06.10
项目经理	郑学成		项目技术负责人	章白焱	完成日期	
序号	项目	验收记录		验收结论		
1	分部工程	共6分部，经查6分部，符合标准及设计要求6分部		符合标准及设计要求		
2	质量控制资料核查	共21项，经审查符合要求21项，经核定符合规范要求21项		符合规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查10项，符合要求10项，共抽查10项，符合要求10项，经返工处理符合要求0项		符合要求		
4	观感质量结论	共抽查13项，符合要求13项，不符合要求0项		观感质量结论为一般		
5	综合验收结论		经验收组验收一致认为，该工程符合设计及规范要求，验收结论为合格			
	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)	
参加验收单位	单位(项目)负责人 2025年11月27日	单位(项目)负责人 年月日	单位(项目)负责人 年月日	单位(项目)负责人 2025年11月27日	单位(项目)负责人 年月日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

## 投标人工程施工业绩获奖情况

投标单位名称：兰州朗青交通科技有限公司


### 1、项目名称：厦门第二西通道(海沧隧道)机电工程；

主要内容（高速公路机电工程施工）：F1 标段施工内容主要包括海沧隧道机电工程设施中的：隧道监控通信设施、隧道通风设施、隧道照明设施、隧道治超设施及隧道两端连接线的通信线及外场机电设施等；

奖项名称：2022-2023 年度公路交通优质工程奖；获奖人：兰州朗青交通科技有限公司；

颁奖单位：中国公路建设行业协会；获奖时间：2023 年 12 月 31 日；

## 获奖证书



厦门第二西通道（海沧隧道）机电工程

# 施工合同

合同段：F1

发包人：厦门路桥建设集团

承包人：兰州朗青交通科技



二〇一九年十一月

# 厦门第二西通道（海沧隧道）机电工程 F1 标段（施工） 合同协议书

发包人：厦门路桥建设集团有限公司

承包人：兰州朗青交通科技有限公司

厦门路桥建设集团有限公司（以下简称“发包人”）为实施厦门第二西通道（海沧隧道）机电工程 F1 标段，已接受兰州朗青交通科技有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成并签订本协议如下：

1、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料、双方签订的备忘录、施工过程中专题会议纪要、补充协议等）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 项目专用合同条款；
- (4) 公路工程专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术规范；
- (7) 投标函及投标函附录；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (11) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准，次序相同以经发包人确认的生效时间在后的书面文件为准。

2. 根据工程量清单所列的预计数量和单价，暂定合同价为：人民币（大写）贰亿肆仟捌佰零肆万柒仟陆佰柒拾叁元整（¥248,047,673.00）。最终结算价以厦门市财政审核中心

审定金额为准。但若本项目需经政府部门审计，则最终结算价以审计部门审定金额为准。

3. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。本项目发包人所有款项支付均以财政部门将款项拨付至发包人账户为前提，支付的账户为本项目设立的银行共管专户，专户监管实行双印鉴制度。

(1) 合同生效后，发包人收到承包人提交的等额预付款保函、建筑工程一切险（副本）及第三方责任险（副本）、预付款支付申请证书后，向承包商支付合同总价的 20% 作为预付款。当工程进度款累计支付比例达到合同总价的 60% 时，从工程进度付款中一次性扣回全部预付款。

(2) 主要设备到场，承包人可按月提交进度款支付申请，累计金额不超过合同总价的 60%。

(3) 安装、调试阶段，承包人可每月提交进度款支付申请，累计金额不超过合同总价的 80%。

(4) 项目交工验收后支付至合同总价的 85%，支付申请资料包括工程交工证书等文件。

(5) 项目完工后，工程结算经厦门市财政审核中心审定后，支付至审定金额的 97%。

(6) 剩余 3% 的尾款，待工程缺陷责任期满且竣工验收合格后，予以支付，尾款不计利息。

4. 承包人项目总协调人：苏江峰，承包人项目经理：赵连钧，承包人技术负责人：生勤。在工程施工期间，承包人应按投标书附表所报名单委派项目总协调人、项目经理、技术负责人及其他主要管理人员和技术人员，不得擅自更换。项目总协调人须常驻厦门，项目经理和技术负责人在合同期内严禁在另一合同兼职，同时必须保证每月至少有 22 天在工地现场。发包人将对项目部实行考勤制度，并有权根据考勤结果按照规定采取处罚措施。

5. 承包人须对现场项目部充分授权，现场项目部可直接审批 100 万元以内的设备、材料及施工班组合同。

6. 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权清场及解除分包合同外，还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款 10% 的违约金。

7. 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。如确需分包，承包人需将分包人

的资质、分包内容和分包合同报监理工程师核准后方可将工程的其他部分分包给第三人。否则，发包人除了有权清场及解除分包合同外，还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款 10%的违约金。

8. 承包人应按照安全生产管理有关规定，确保安全生产的投入及安全生产条件。安全管理人员投入不足、现场安全布控或安全防护不到位的，发包人或监理人可以处以 1000~10000 元/次罚款。

9. 承包人应按照设备材料报验、隐蔽工程报验、工序报验等相关质量管理规定，确保所用的设备、材料及施工质量满足合同要求。如有设备、材料未经验收投入使用，隐蔽工程未经验收通过擅自隐蔽的，发包人或监理人可以不予签认，由此造成后果由承包人自担，并可处以 1000~5000 元/次罚款。

10. 工程质量符合合格标准。

11. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

12. 承包人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规以及厦门市人民政府相关的规定，设立专户保证在建工程农民工工资及时足额发放，切实做好农民工工资工作。承包人必须与其雇佣的人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并严格执行，发包人和当地劳动管理部门将对以上工作进行监督。农民工工资应由项目部直接发放到农民工个人手上，不得交由施工班组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。

13. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 240 日历天，试运行期 3 个月，缺陷责任期 24 个月。

14. 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人进行修复。安装完成后，承包人应进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

15. 交工验收证书颁布前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、

材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

16. 承包人应按照管养单位的要求完成相关内业、外业工作的完善及移交。在正式移交管养前，承包人应承担管养责任和相应费用，并保证履约保函和工程保险在有效期内。因承包人原因未能及时移接管养的，发包人有权委托第三方完成相关工作，由此产生的一切费用和责任由承包人承担。

17. 交工和缺陷责任期间，承包人在当地（厦门市或工地现场）至少应留有一处办公场所和必要的办公设备，以及不少于两位经发包人和监理人认可的技术人员，并将项目经理、总工、主要技术人员、公司总部的联系方式（电话、传真、电子邮箱）提交监理人，抄送发包人。

18. 承包人在工程保修期内有责任返修因承包人原因造成的任何工程缺陷损坏，返修费用由承包人承担。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报上级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

19. 工程验收后，承包人须在6个月内完成报送完整结算资料给发包人。承包人应在发包人规定的时间内提供符合要求的结算资料；对于出具的结算审核结论或政府审计部门出具的审计结果，应在接到发包人通知之日7日内给予确认，若对审核结论/审计结果有异议的，应当自收到发包人通知之日起7日内提交书面意见及支持依据，逾期确认则视为同意审核结论/审计结果，该审核结论/审计结果为本合同的最终结算价。承包人对审核结论/审计结果的异议未被厦门市财政审核中心或政府审计部门采纳的，该审核结论/审计结果为本合同的最终结算价。承包人若未按要求完成结算资料报审，发包人有权单方面依据厦门市财政审核中心或审计部门审定数额作为合同最终结算价，承包人必须无条件接受该结算价。

20. 各方确认营业执照上登记的通讯地址为相互之间往来文件的有效送达方式，各方之间往来的文件均可以专人送达、特快专递或挂号信方式送达对方，专人送达以收件方签收日为送达日，寄发挂号信或特快专递在发出后的第四日视为送达日。一方的通讯地址若发生变动，应当及时书面通知他方，否则对方仍可按原营业执照上登记的通讯地址送达相关文件即

视为有效送达。

21. 发生下列情形，发包人有权向承包人索赔，承办人应补偿由该索赔而给发包人造成的损失，包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、人工费等与之有关的全部费用、应得的利润和报酬等，发包人有权随时从应支付给承包人的任何款项中扣回。

(1) 承包人以发包人应承担责任或造成其损失为由向发包人提出索赔时，如果该索赔要求未能成立；

(2) 因承包人的原因，任何第三人以发包人应承担责任或赔偿损失为由向发包人提出索赔时；

(3) 其他因承包人的原因，致使发包人被政府部门罚款、扣减管理费等情形。

(4) 承包人违约。

22. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方盖章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

23. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

24. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：厦门路桥建设集团有限公司

承包人：兰州朗普交通科技有限公司

法定代表人

法定代表人

或

经办人：陈建芳

或

其授权的代理人：\_\_\_\_\_ (职务)

其授权的代理人：\_\_\_\_\_ (职务)

\_\_\_\_\_  
(姓名)

\_\_\_\_\_  
(姓名)

\_\_\_\_\_  
(签字)

\_\_\_\_\_  
(签字)

日期：2017年11月26日

## 公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2021年06月11日

F1 合同段 交工验收证书第

号

工程名称：厦门第二西通道（海沧隧道）机电工程	合同段名称及编号：F1		
项目法人：厦门路桥建设集团有限公司	设计单位：中交第二公路勘察设计研究院有限公司		
施工单位：兰州朗青交通科技有限公司	监理单位：合诚工程咨询集团股份有限公司		
<p><b>本合同段主要工程量：</b></p> <p>本项目起于厦门市海沧区马青路与海沧大道交叉口附近，采用暗挖隧道下穿厦门西海域、象屿码头、兴湖路、石鼓山立交后，隧道主线洞口顺接厦门本岛火炬北路，路线全长7.074km，隧道长6.28km（海域段长2.8km）；设计速度为80km/h，采用双向六车道一级公路标准建设。F1标段施工内容主要包括海沧隧道机电工程设施中的：隧道监控通信设施、隧道通风设施、隧道照明设施、隧道治超设施及隧道两端连接线的通信管线及外场机电设施等。</p> <p><b>主要工程重：</b></p> <p>一、通风系统（造价约7417万元）：隧道射流风机系统【双向射流风机149台】，隧道轴流风机系统【立式轴流风机17台】，设备用房通风系统【温控轴流排风机9台，轴流送风机13台】，风机配电系统【各型风机控制箱141套、耐火型封闭式母线3400米】，通风塔消防排烟系统【低噪声柜式离心风机11台，高效低噪声混流风机17台，消防排烟风机12台及通风塔内的应急照明、火灾自动报警设施若干】。</p> <p>二、照明系统（造价约8044万元）：隧道照明系统【LED照明灯具17840套】，道路照明路灯【12米双叉路灯55套、12米单叉路灯31套、15米中杆灯2套、30米自动升降式高杆灯2套】，照明配电箱【各型照明配电箱219套】，消防应急照明系统【疏散指示标志3218套、消防应急照明灯具3242套】，柴油发电机系统【自启动型柴油发电机1800kw机组3套、500kw机组1套，耐火型封闭式母线120米】及灯具供电电缆和隧道内敷设用电缆桥架、托架若干。</p> <p>三、监控通信系统（含隧道监控）（造价约8116万元，其中应用软件198万元）：监控系统软件【分中心监控应用软件1套，本地控制器系统软件1项，火灾报警系统管理软件1项，视频管理平台软件1项，运维管理软件1项，电力监控系统软件1项】，计算机及网络设备【P1.25小间距LED拼接屏77m<sup>2</sup>，分中心一体化机房1套及相关的服务器、工作站、交换机等】，视频监控系统【高清摄像机456套，视频存储服务器1套，光端机241对】，紧急电话有线广播系统【洞内壁挂式紧急对讲终端90套，洞外壁挂式紧急对讲终端7套，高音号角喇叭351个】，隧道火灾报警系统【光纤光栅感温光缆60500米，火灾报警控制器5台，三波长火焰探测器339套，手动报警按钮417套，火灾报警工作站1套，声光报警装置342套】，隧道本地控制系统【主PLC14套，远端PLC34套，工业以太网交换机48台，隧道PLC机柜48套】，CO/VI探测器17套，风速风向探测器17套，洞内、外光强探测器各3套，气象探测器2套，6车道交通调查站设备7套，大型可变信息标志6套，F型可变信息标志2套，隧道内可变信息发布屏20套，交通信号灯8套，车道指示标志115套，隧道电光标志166处，视频会议系统1项，门禁管理系统1项、门架式高清卡口抓拍系统5套。</p>			
本合同段价款	原合同	24804.7673万元	实际
本合同段工期	原合同	240日历天	实际
<p><b>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</b></p> <p>1、<b>工程质量：</b>设备配置、数量、型号规格和主要技术指标符合设计文件及合同要求，设备安装及交工资料编制规范、系统功能达到工程设计要求，系统运行稳定可靠。</p> <p>2、<b>合同执行情况：</b>在整个施工过程中，根据建设单位要求，工程按期于2021年6月17日全线通车。施工期间严格按照业主及监理要求控制工程质量，重视安全文明施工，合同执行情况良好。</p> <p>3、<b>造价问题：</b>在项目业主、总监办及承包人共同努力下，工程造价得到较好的控制。</p> <p>4、<b>遗留问题：</b>资料未按档案要求进行整理、分类编排、装订，竣工图尚未编制完成。要求对上述存在问题在交工验收后3个月内予以完善，同时对在缺陷责任期内由业主或管养单位发现的质量缺陷问题应及时予以修复。</p> <p>5、<b>有关决定：</b>根据《公路工程竣（交）工验收办法》的有关质量评定标准，经评定厦门第二西通道（海沧隧道）机电工程F1合同段质量合格，同意交工验收日期为2021年6月11日，自2021年6月12日进入工程质量缺陷责任期。</p>			

(施工单位的意见)



施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章  
年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)



合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章  
年 月 日

(设计单位的意见)



设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章  
年 月 日

(项目法人的意见)



项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章  
年 月 日

注:表中内容较多时,可用附件。

## 拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况

投标人名称：兰州朗青交通科技有限公司、安徽焯伟建设有限公司					
(1) 项目经理情况					
姓名	郭世军	大学毕业时间	2000年7月	职称	高级工程师
注册证书	一级注册建造师资格	施工管理经验年	13年	社保月份	10月~12月
代表业绩	城市道路（或公路）机电工程施工管理业绩（如有）： 项目名称：柳格国高(G3011)敦煌至当金山口公路机电施工 DDJD-2 标段 主要内容：DDJD-2 标段收费系统、监控系统（道路监控）、通信系统、阿尔金山隧道机电(包括隧道监控、通风、照明、消防、供配电等工程)等系统设备采购及安装调试工作。 时间：2020-09-16~2022-01-18；人员岗位：项目经理；在本项目的任职时间：28个月。 注：仅提供1项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间长度。				
(2) 项目副经理情况					
姓名	赵连钧	大学毕业时间	2012年1月	职称	高级工程师
注册证书	一级建造师	施工管理经验年	14年	社保月份	10月~12月
代表业绩	城市道路（或公路）机电工程施工管理业绩（如有）： 项目名称：G85 银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段机电工程施工 PDJD3 标段 主要内容：主要的施工内容包括工程范围内每个隧道的供配电系统、隧道照明系统、隧道通风系统、隧道监控系统、隧道消防系统。 时间：2020-07-08~2023-10-19；人员岗位：项目经理。在本项目的任职时间：39个月。 注：仅提供1项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务。				
(3) 技术负责人情况					
姓名	方相达	大学毕业时间	2010年7月	职称	高级工程师
注册证书	/	施工管理经验年	10年	社保月份	10月~12月
代表业绩	城市道路（或公路）机电工程施工管理业绩（如有）： 项目名称：G569 线北山（蒙甘界）至民勤至武威至仙米寺（甘青界）公路工程施工 主要内容：主要包括收费系统、监控系统（道路监控），通信系统、广场照明系统工程。 时间：2020-10-26~2022-08-30；人员岗位：项目总工。在本项目的任职时间：22个月。 注：仅提供1项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务。				

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

项目经理证明材料

郭世军身份证：



项目经理其他证明材料

郭世军毕业证书:



郭世军高级工程师证：

# 甘肃省职称资格证书

此证表明持证人具备相应职称资格

姓名：郭世军

性别：男

出生日期：1978年07月26日

身份证号：64210219780726245X

工作单位：兰州朗青交通科技有限公司



资格名称：高级工程师

职称层级：副高级

专业：交通工程

评委会名称：甘肃省交通运输工程专业高级职务任职资格评审委员会

评价方式：正常评审

评审时间：2019年12月20日

资格文号：甘交人事〔2019〕40号

管理号：62201912013027



唯一在线验证网址：

<http://www.gsxcxt.cn//zcxt>

打印时间：2021年05月10日



项目经理建造师证



使用有效期: 2023年01月12日  
- 2026年07月11日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 郭世军

性 别: 男

出生日期: 1978年07月26日

注册编号: 甘1622012201301736

聘用企业: 兰州朗青交通科技有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-10-29至2027-10-28)

公路工程(有效期: 2024-11-08至2027-11-07)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 郭世军

签名日期: 2026.1.12

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章

签发日期: 2013年01月10日



## 住房和城乡建设部行政规范性文件

下载文字版

下载图片版

公文名称：住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知

索引号：000013338/2021-00446

分类：建筑市场监管

发文单位：住房和城乡建设部办公厅

发文日期：2021-09-18

文号：建办市〔2021〕40号

主题词：

实施日期：

废止日期：

住房和城乡建设部办公厅关于全面实行  
一级建造师电子注册证书的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设司（局），中央军委后勤保障部军事设施建设局，有关中央企业：

为扎实推进“我为群众办实事”实践活动，深化建筑业“放管服”改革，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，我决定在全国范围内实行一级建造师电子注册证书（以下简称电子证书），并开展延续注册工作。现将有关事项通知如下：

## 一、工作内容

## （一）实行电子证书。

1. 自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书（具体示例及说明见附件1），电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行（具体式样见附件2）。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。

2. 自2021年10月15日起，全国范围内准予一级建造师初始注册、增项注册、重新注册、延续注册的，不再发放纸质注册证书或加贴防伪贴；聘用单位基本信息修改的，不再加贴防伪贴；因纸质注册证书遗失、污损或个人信息修改等需重新发放注册证书的，不再补办或更换纸质注册证书。

3. 电子证书与纸质注册证书并行使用期间，其注册编号同时有效。2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。

4. 各省（区、市）住房和城乡建设主管部门要会同有关行业主管部门创新监管模式，充分运用信息化手段，加快实现电子证书在招标投标、审批许可、项目管理、行业监管等环节的应用。

## （二）开展延续注册。

1. 一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。

2. 一级建造师申请延续注册的，应达到继续教育要求，并对本人完成继续教育情况作出承诺。

3. 准予延续注册的注册专业，其注册专业有效期从准予延续注册之日起计算，准予延续注册之日距65周岁不满3年的，有效期至65周岁当日。

## 二、电子证书有关使用要求

（一）一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。

（二）一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

（三）一级建造师应妥善保管本人的国家政务服务平台账号，因本人保管不善造成账号信息泄露所产生的一切后果由本人承担。

（四）有关单位和个人可通过“中国建造师网”微信公众号扫描电子证书上的二维码，查询一级建造师注册信息。

（五）电子证书与纸质注册证书的聘用单位信息、个人基本信息、注册专业有效期等不一致的，以电子证书信息为准。电子证书信息发生变更的，需登录国家政务服务平台或住房和城乡建设部政务服务门户重新下载。

附件：1. 一级建造师电子注册证书示例及说明

2. 一级建造师电子注册证书式样

住房和城乡建设部办公厅

2021年9月18日

(此件主动公开)

附件下载：附件1：一级建造师电子注册证书示例及说明

附件2：一级建造师电子注册证书式样

住房和城乡建设部发布



政府网站

找错

郭世军一级建造师注册信息网站查询截图：



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
**全国建筑市场监管公共服务平台**



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看 

### 兰州朗青交通科技有限公司

甘肃省-兰州市

统一社会信用代码	91620100767715829R	企业法定代表人	李斌
企业登记注册类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	企业注册属地	甘肃省-兰州市
企业经营地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路213号		



企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
16	郭世军	642102197*****5X	一级注册建造师	甘1622012201301736	机电工程
17	谭晓敏	422826198*****49	一级注册建造师	甘1622012201301737	公路工程
18	谭晓敏	422826198*****49	一级注册建造师	甘1622012201301737	机电工程
19	刘佳	620102198*****40	一级注册建造师	甘1622013201402182	公路工程
20	陈荣洲	510228198*****30	一级注册建造师	甘1622014201502798	公路工程
21	宿增强	620422198*****55	一级注册建造师	甘1622014201502799	公路工程
22	于丽丽	371421198*****85	一级注册建造师	甘1622017201807919	机电工程
23	王少华	612727198*****36	一级注册建造师	甘1622018201900338	机电工程
24	王刚	622727198*****53	一级注册建造师	甘1622018201900651	机电工程
25	王育民	622901198*****17	一级注册建造师	甘1622020202100197	机电工程

共 25 条 < 1 2 > 前往 2 页

**相关网站导航**

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家工程建设标准化信息网  
住房和城乡建设部执业资格注册中心  
全国建筑工人管理服务信息平台

**各省级一体化平台**

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林  
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西  
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南  
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃  
青海 / 宁夏 / 新疆

**网站访问量**

2 2 0 6 2 5 6 9 4 1

 网站地图  联系我们  管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司  
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

郭世军

证件类型	居民身份证	证件号码	642102*****5X	性别	男
注册证书所在单位名称	兰州朗青交通科技有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

### 一级注册建造师

注册单位: 兰州朗青交通科技有限公司 注册编号/执业印章号: 甘1622012201301736

注册专业: 机电工程 有效期: 2027年10月28日

注册专业: 公路工程 有效期: 2027年11月07日

- 2024-11-08 - 延续注册 - 机电工程  
兰州朗青交通科技有限公司
- 2024-11-08 - 延续注册 - 公路工程  
兰州朗青交通科技有限公司
- 2021-11-29 - 延续注册 - 公路工程  
兰州朗青交通科技有限公司
- 2021-11-19 - 延续注册 - 机电工程  
兰州朗青交通科技有限公司
- 2018-09-27 - 增项注册 - 机电工程  
兰州朗青交通科技有限公司
- 2013-01-10 - 初始注册 - 公路工程  
兰州朗青交通科技有限公司

查看证书变更记录 (6) ^

#### 相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家工程建设标准化信息网  
住房和城乡建设部执业资格注册中心  
全国建筑工人管理服务信息平台

#### 各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林  
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西  
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南重庆 /  
四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃青海 / 宁夏 /  
新疆

#### 网站访问量

2 3 5 7 5 9 7 4 0 0

网站地图 联系我们 管理系统



郭世军安全生产考核合格证（B证）：



## 公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓名：郭世军

身份证号：64210219780726245X

性别：男

领域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：兰州朗青交通科技有限公司

证书编号：甘交安B12G04135

有效期至：2027年06月03日



发证机关（章）甘肃省交通运输厅

发证日期 2012年06月04日



查询网址：<http://gs.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

郭世军交通运输部公路水运工程施工企业安全生产管理人员信息查询平台查询结果：

## 交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel In Transportation Engineering Construction Units

[企业用户登录](#) | [首页](#)

### 证书详细信息

证书编号：	甘交安B12G04135	
发证时间：	2012-06-04	
有效时间：	2027-06-03	
证书状态：	有效	
姓 名：	郭世军	
性 别：	男	
出生日期：	1978/7/26	
企业名称：	兰州朗青交通科技有限公司	

照 片：

考核管理部门咨询电话：0931-2178333

# 证明材料

## 施工管理经验证明

我单位职员郭世军 2000 年 7 月毕业于西安电子科技大学计算机科学与技术专业，拥有丰富的工程项目施工管理经验，在多个项目中担任项目经理、项目负责人。

郭世军同志于 2013-11-05 至 2015-01-05 在甘肃省平凉—武都地方高速公路（S15）成县～武都建设项目担任项目经理；2017-10-15 至 2018-01-15 在甘肃省公路建设管理集团有限公司项目建设信息化管理系统项目担任项目经理；2019-07-15 至 2019-12-31 在 G30 连霍高速公路兰州东（定远匝道）收费站和兰州北（忠和匝道）收费站建设工程项目担任项目经理；2020-09-16 至 2022-01-18 在柳格国高（G3011）敦煌至当金山口公路机电施工项目担任项目经理；2022-06-30 至 2023-06-30 在平凉至绵阳国家高速公路（G8513）武都至九寨沟建设项目担任项目经理；2023-10-01 至 2024-12-19 在 G569 线曼德拉至大通公路武威至仙米寺段机电工程施工项目担任项目经理。

累计工作年限为 26 年，从事项目经理等项目施工管理年限为 13 年。且在我单位工作期间，郭世军同志遵纪守法，尽职尽责，无违反职业道德行为，具有出色的项目施工管理能力。

特此证明。



兰州朗青交通科技有限公司  
2026 年 1 月 13 日

社保证明:

甘肃省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 郭世军

性别: 男

社会保障号码: 64210219750125243X

(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态
企业职工基本养老保险	参保缴费
失业保险	参保缴费
工伤保险	参保缴费



(二) 最近两年的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编码	二级单位编码	养老保险			失业保险			工伤保险		缴费地	
			养老类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数		单位缴纳
202401	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202402	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202403	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202404	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202405	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202406	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202407	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202408	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202409	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202410	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202411	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202412	621000136462		企业养老	9779	1564.64	782.32	9779	68.45	29.34	9779	19.56	兰州市市本级
202501	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级
202502	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级
202503	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级
202504	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级
202505	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级
202506	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级
202507	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级
202508	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级
202509	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级
202510	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级
202511	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级
202512	621000136462		企业养老	9053	1448.48	724.24	9053	63.37	27.16	9053	18.11	兰州市市本级

说明:1.表中“单位编号”对应的单位名称为: 621000136462:兰州朗青交通科技有限公司

打印时间2026-01-09 11:10:09



## 中标通知书

中标编号：A03-1262302431616022XQ-20200225-027772-2/001

兰州朗青交通科技有限公司：

你单位于2020年03月20日所递交的甘肃省柳格国高（G3011）敦煌至当金山口段公路机电工程施工招标已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，贵单位中标，请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同。具体中标内容如下：

中标价 (大写人民币)	353928181.00元 叁亿伍仟叁佰玖拾贰万捌仟壹佰捌拾壹元整				
开工时间	2020-04-01	竣工时间	2021-09-30	工期(天)	547
质量标准	合格	承包类型	施工承包		
项目经理	王建民	身份证号	622725197809291418		
项目总工	张敏阳	身份证号	610528197709287811		
		身份证号			
项目业主单位： (盖章)	招标代理机构： (盖章)		省公共资源交易局： (盖章)		

1. 本中标通知书壹式四份，项目业主单位、中标单位、招标代理机构、甘肃省公共资源交易局各壹份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

正本

合同编号: DDXM-SGHT-JD

柳格国高 (G3011) 敦煌至当金山口  
公路工程

施工合同

发 包 人 : 甘肃敦当高速公路项目管理有限公司

承 包 人 : 兰州朗青交通科技有限公司

二〇二〇年四月

## 合同协议书

甘肃敦当高速公路项目管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施柳格国高（G3011）敦煌至当金山口公路机电工程施工项目（项目名称），已接受兰州朗青交通科技有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 DDJD-2 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 DDJD-2 标段由 K116+900 至 K313+745.285，长约 196.355km，公路等级为高速公路，设计速度为 100km/h，沥青路面，有分离式立交 12 处；特大桥 3 座，计长 6503.5 m；大中桥 33 座，计长 5988.68 m；隧道 2 座，双洞计长 11979 m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 工程量清单计量规则；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁亿伍仟叁佰玖拾贰万捌仟壹佰捌拾壹元（¥353928181）。

4. 项目经理：王建民。承包人项目总工：张敏阳。其他人员及机械设备详见附件要求。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：遏制重特大事故，减少一般事故，杜绝责任事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。



# 甘肃敦当高速公路项目管理有限公司文件

甘敦当司〔2020〕485号

## 关于对敦当高速 DDJD-2 合同段变更项目经理 及项目总工的正式批复

兰州朗青交通科技有限公司：

项目公司依据《招标文件》、《施工合同》相关条款，对你公司上报的《关于变更甘肃省柳格国高（G3011）敦煌至当金山口段公路机电工程DDJD-2 标段项目经理及项目总工的请示》（兰朗交司[2020]56号）文件，通过《关于对敦当高速DDJD-2合同段变更项目经理及项目总工的批复》（甘敦当司[2020]423号）文件进行了批复，同意将原项目经理王建民变更为郭世军、原项目总工张敏阳变更为李斌，待试用期满考核合格后再另行批复。

现以上变更人员试用期满，经考核，项目公司认为郭世军、李斌两位同志工作态度端正，个人能力较强，能够分别胜任项目经理与项目总工职务，考核合格，予以正式批复。请你公司按照《施工合同》项目专用条款第4.6.3条遵照执行，同时根据《敦

当项目管理制度汇编》相关条款对以上人员予以严格管理，确保  
敦当高速 DDJD-2 合同段相关工作顺利开展。

特此批复。

甘肃敦当高速公路项目管理有限公司

2020年11月17日



---

甘肃敦当高速公路项目管理有限公司

2020年11月17日印发

---


企业名称	兰州朗青交通科技有限公司	
工程名称	柳格国高 (G3011) 敦煌至当金山口公路机电施工	
合同价 (万元)	35392.8181	项目类型 高速公路
技术等级	高速公路	结算价 (万元)
开工日期	2020-04-01	合同段名称
竣工日期		交工日期
合同段开始桩号	K116+900	建设状态
质量评定情况	合格	合同段结束桩号
项目代码		所在省份
主要工程量	本合同段交工段源K116+900-K313+745, 全长196.355公里, 共设置4处主线收费站(当金山北主线收费站)、4处匝道收费站(阿克塞南收费站、阿克塞东收费站、沙渠园收费站、敦煌西收费站)、1处路段分中心(敦煌北分中心)和1座隧道(阿尔金山特长隧道, 隧道长度为7527米, 隧道海拔高度3648米)、5处避险车道(ZK233+500、YK245+200、ZK258+095、YK268+500、ZK276+000)。主要包括: 收费系统、监控系统(道路监控)、通信系统、阿尔金山隧道机电(包括隧道监控、通风、照明、消防、供电等工程)。	
人员履约信息		
序号	姓名	担任岗位或专业负责人
1	郭世军	项目经理
2	王建民	项目经理
		任职日期
		2020-09-16~2022-01-18
		2020-04-01~2020-09-15



项目副经理证明材料  
赵连钧身份证：



赵连钧毕业证:



赵连钧高级职称证书:



赵连钧一级建造师注册证书:

 使用有效期: 2026年01月12日  
- 2026年07月11日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 赵连钧

性 别: 男

出生日期: 1977年08月15日

注册编号: 甘1622010201101284

聘用企业: 兰州朗青交通科技有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-10-29至2027-10-28)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

赵连钧

个人签名: 赵连钧

签名日期: 2026.1.12



中华人民共和国住房和城乡建设部  
行政审批专用章

签发日期: 2011年01月05日

# 一级建造师电子注册证书全面实行通知：



首页 > 公开 > 政策 > 文件库

## 住房和城乡建设部行政规范性文件

下载文字版

下载图片版

公文名称：住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知

索引号：000013338/2021-00446

发文单位：住房和城乡建设部办公厅

文号：建办市〔2021〕40号

实施日期：

分类：建筑市场监管

发文日期：2021-09-18

关键词：

废止日期：

### 住房和城乡建设部办公厅关于全面实行 一级建造师电子注册证书的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设司（局），中央军委后勤保障部军事设施建设局，有关中央企业：

为扎实推进“我为群众办实事”实践活动，深化建筑业“放管服”改革，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，我部决定在全国范围内实行一级建造师电子注册证书（以下简称电子证书），并开展延续注册工作。现将有关事项通知如下：

#### 一、工作内容

##### （一）实行电子证书。

1. 自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书（具体示例及说明见附件1），电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行（具体式样见附件2）。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。

2. 自2021年10月15日起，全国范围内准予一级建造师初始注册、增项注册、重新注册、延续注册的，不再发放纸质注册证书或加贴防伪标；聘用单位基本信息修改的，不再加贴防伪标；因纸质注册证书遗失、污损或个人信息修改等需重新发放注册证书的，不再补发或更换纸质注册证书。

3. 电子证书与纸质注册证书并行使用期间，其注册编号同时有效。2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。

4. 各省（区、市）住房和城乡建设主管部门要会同有关行业主管部门创新监管模式，充分运用信息化手段，加快实现电子证书在招标投标、审批许可、项目管理、行业监管等环节的应用。

##### （二）开展延续注册。

1. 一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。

2. 一级建造师申请延续注册的，应达到继续教育要求，并对本人完成继续教育情况作出承诺。

3. 准予延续注册的注册专业，其注册专业有效期从准予延续注册之日起计算。准予延续注册之日距65周岁不满3年的，有效期至65周岁当日。

#### 二、电子证书有关使用要求

（一）一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用期限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。

（二）一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

（三）一级建造师应妥善保管本人的国家政务服务平台账号，因本人保管不善造成账号信息泄露所产生的一切后果由本人承担。

（四）有关单位和个人可通过“中国建造师网”微信公众号扫描电子证书上的二维码，查询一级建造师注册信息。

（五）电子证书与纸质注册证书的聘用单位信息、个人基本信息、注册专业有效期等不一致的，以电子证书信息为准。电子证书信息发生变更的，需登录国家政务服务平台或住房和城乡建设部政务服务门户重新下载。

附件：1. 一级建造师电子注册证书示例及说明

2. 一级建造师电子注册证书式样

住房和城乡建设部办公厅

2021年9月18日

（此件主动公开）

附件下载：附件1：一级建造师电子注册证书示例及说明

附件2：一级建造师电子注册证书式样

住房和城乡建设部发布

赵连钧一级建造师注册信息网站查询截图：

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

**赵连钧**

证件类型	居民身份证	证件号码	620102*****36	性别	男
注册证书所在单位名称	兰州朗青交通科技有限公司				

**执业注册信息** 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

**一级注册建造师**

注册单位：兰州朗青交通科技有限公司 注册编号/执业印章号：甘 1622010201101284

注册专业：机电工程 有效期：2027年10月28日

2024-10-29 - 延续注册 - 机电工程  
兰州朗青交通科技有限公司

2021-11-19 - 延续注册 - 机电工程  
兰州朗青交通科技有限公司

2011-01-05 - 初始注册 - 机电工程  
兰州朗青交通科技有限公司

[查看证书变更记录 \(3\)](#)

**相关网站导航**  
中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家工程建设标准化信息网  
住房和城乡建设部执业资格注册中心  
全国建筑工人管理服务信息平台

**各省级一体化平台**  
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆

**网站访问量**  
2 3 8 3 8 9 9 7 7 6

[网站地图](#) [联系我们](#) [管理系统](#)

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司  
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

赵连钧安全生产考核合格证（B）证：



## 公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓名：赵连钧

身份证号：620102197708155936

性别：男

领域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：兰州朗青交通科技有限公司

证书编号：甘交安B09G02773

有效期至：2027年06月01日



发证机关（章）甘肃省交通运输厅

发证日期 2009年06月01日



查询网址：<http://gs.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

赵连钧交通运输部公路水运工程施工企业安全生产管理人员信息查询平台查询结果：

## 交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页

### 证书详细信息

证书编号：	甘交安B09G02773
发证时间：	2009-06-01
有效时间：	2027-06-01
证书状态：	有效
姓名：	赵连钧
性别：	男
出生日期：	1977/8/15
企业名称：	兰州朗青交通科技有限公司

照片：

考核管理部门咨询电话：0931-2178333

社保证明:

甘肃省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 赵连钧

性别: 男

社会保障号码: 620102197709155976

(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态
企业职工基本养老保险	参保缴费
失业保险	参保缴费
工伤保险	参保缴费



(二) 最近两年的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编码	二级单位编码	养老保险			失业保险			工伤保险		缴费地	
			养老类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数		单位缴纳
202401	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202402	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202403	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202404	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202405	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202406	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202407	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202408	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202409	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202410	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202411	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202412	621000136462		企业养老	12445	1991.2	995.6	12445	87.12	37.34	12445	24.89	兰州市市本级
202501	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级
202502	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级
202503	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级
202504	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级
202505	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级
202506	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级
202507	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级
202508	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级
202509	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级
202510	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级
202511	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级
202512	621000136462		企业养老	14027	2244.32	1122.16	14027	98.19	42.08	14027	28.05	兰州市市本级

说明:1.表中“单位编号”对应的单位名称为: 621000136462:兰州朗青交通科技有限公司

打印时间2026-01-09 11:17:25

## 施工管理经验证明

我单位职员赵连钧2001年6月毕业于兰州商学院计算机科学与技术专业，拥有丰富的工程项目施工管理经验，在多个项目中担任项目经理、项目负责人。

赵连钧同志于2013-03-20至2014-01-09在省道304线盐池至红井段公路机电系统及通信管道工程项目担任项目经理；2014-11-05至2015-01-05在衡水服务区等4对服务区品质形象提升工程机电工程项目担任项目经理；2016-04-29至2016-10-23在鹤大高速公路小沟岭至抚松段机电工程HDJD06标段项目担任项目经理；2019-06-01至2020-07-07在兰州至海口国家高速公路（G75）渭源至武都建设项目项目担任项目经理；2020-07-08至2023-10-19在G85银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段机电工程施工项目担任项目经理；2023-12-01至2024-11-30在甘肃省G312线丰乐至马营口段（含永昌过境段）机电工程项目担任项目经理。

累计工作年限为25年，从事项目经理等项目施工管理年限为14年。且在我单位工作期间，赵连钧同志遵纪守法，尽职尽责，无违反职业道德行为，具有出色的项目施工管理能力。

特此证明。



兰州朗青交通科技有限公司  
2026年1月13日



# 中标通知书

中标编号：A03-1262302431616022XQ-20191224-027457-0/003

兰州朗青交通科技有限公司：

你单位于2020年01月17日所递交的G85银川至昆明国家高速公路彭阳（宁甘界）至平凉至大桥村（甘陕界）段机电工程施工已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，贵单位中标，请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同。具体中标内容如下：

中标价 (大写人民币)	172396050.00元 壹亿柒仟贰佰叁拾玖万陆仟零伍拾元整				
开工时间	2020-02-01	竣工时间	2021-12-31	工期(天)	699
质量标准	合格	承包类型	专业承包		
项目经理	赵连钧	身份证号	620102197708155936		
项目总工	韦卫	身份证号	620102196612135418		
		身份证号			
项目业主单位： (盖章)  负责人： 2020年2月19日	招标代理机构： (盖章)  负责人： 2020年2月17日	省公共资源交易局： (盖章)  负责人： 2020年2月24日			

1. 本中标通知书壹式四份，项目业主单位、中标单位、招标代理机构、甘肃省公共资源交易局各壹份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

合同编号：PDXM-JDSG-03

正本

G85 银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至  
平凉至大桥村（甘陕界）段机电工程施工

# 合同协议书

（PDJD3 标）

发包人：甘肃彭大高速公路项目管理有限公司

承包人：兰州朗青交通科技有限公司

二〇二〇年三月

## 一、合同协议书

## 合 同 协 议 书

为加快国家高速公路网、甘肃省高等级公路建设，提高干线公路通行能力，促进交通运输和社会经济的发展，甘肃省发展和改革委员会以《甘肃省发展和改革委员会关于彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）公路可行性研究报告的批复》（甘发改交运〔2017〕337号）文件、《甘肃省发展和改革委员会关于G85银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段工程可行性研究报告补充报告的批复》（甘发改交运〔2018〕858号）文件批准建设本项目，初步勘察设计文件由中华人民共和国交通运输部以《交通运输部关于甘肃省彭阳（宁甘界）经平凉至大桥村（甘陕界）公路初步设计的批复》（交公路函〔2017〕517号）批复，两阶段施工图设计及预算由甘肃省交通运输厅以甘交公路〔2018〕71号文、甘交建设函〔2019〕355号文批复。

鉴于实施机构为实施G85彭阳（宁甘界）经平凉至大桥村（甘陕界）国家高速公路项目（以下简称“本项目”），实施机构与项目公司于2019年10月31日签署了《G85彭阳（宁甘界）经平凉至大桥村（甘陕界）公路工程PPP项目合同》，政府方已授予甘肃彭大高速公路项目管理有限公司（以下简称“发包人”）设计、建设、运营、养护、维修和移交等特许经营的权利。

发包人为实施彭大国高（G85）彭阳（宁甘界）经平凉至大桥村（甘陕界）公路工程，依据本项目PPP项目合同、投资协议、PPP实施方案、社会资本联合体协议书等文件规定，为保证完成2020年全年生产任务，确保2023年全线通车目标顺利实现，与兰州朗青交通科技有限公司（以下简称“承包人”）签订机电工程施工合同文件。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. PDJD3标段由兰州朗青交通科技有限公司承建，合同段名称为：G85银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段PDJD3合同段。彭大高速PDJD3标起点位于平凉市崆峒区海家河，华亭县石堡子、南川、安口、下关，终点止于陕西省陇县火烧寨（陕甘界），顺接已建成的昆银高速宝鸡至陇县段。路线全长40.63公里。PDJD3合同段主要施工段落为K50+260~K90+896，

主要工作内容为大寨塬、胜利、丰收、土谷堆、前进、解放、西岭、安口、神峪隧道机电设施。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及《G85 银川至昆明国家高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段 PPP 项目合同》（含合同签订后的补充协议等）；

(2) 项目专用合同条款；

(3) 公路工程专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 《G85 彭大高速公路建设项目管理办法》及发包人下发的管理性文件；

(6) 工程量清单计量规则；

(7) 技术规范；

(8) 图纸；

(9) 已标价工程量清单；

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；

(11) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据暂定工程量清单所列的数量和单价计算的暂定合同总价：人民币（大写：壹亿柒仟贰佰叁拾玖万陆仟零伍拾元整）（¥172396050 元）。

4. 承包人项目经理：赵连钧；承包人项目总工：韦卫。

5. 项目进度、质量、安全和环保目标

(1) 工期目标：2020 年 2 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，工期 23 个月。

实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

如政府部门对工期另有要求，以政府部门要求为准，且发包人有权要求调整工期。

(2) 交工验收的工程质量目标：合格。

(3) 竣工验收的工程质量目标：合格。

(4) 建设工程安全生产目标：不发生重大安全责任事故；安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

(5) 稳定目标：文明施工，不发生重大路地稳定矛盾，不因施工影响引发大规模群众上访事件；不发生因施工及外延影响导致地方道路、河流及相关设施的损坏、施工环境污染、噪音污染而引发的群体性群众上访事件。

(6) 环保目标：杜绝噪声、粉尘、固体废弃物、有毒有害气体、污水污染，排放达标；无严重扰民；无环保事件发生；通过环评验收。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、竣（交）工、缺陷责任期及保修期修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人在此立约：我方对项目的施工负总责，严格按照批复及优化的施工图设计施工，确保工程质量合格，并保证在各方面完成合同文件的规定，承担本项目缺陷的修复，如若我方随意减少实施方案或施工图设计中提出的主要工程量或工程质量没有达到要求承诺的工程质量标准，发包人有权扣回相关工程费用和质量保证金。同时我方接受政府方对本项目的绩效考核程序及标准，并接受绩效考核后的付费调整机制。

9. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人在此立约：若工程通过竣工验收且质量达到合格，保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款并返还各类保证金。

10. 为保障劳务人员的合法权益不受损害，根据《甘肃省交通运输工程建设领域农民工工资保障监督管理办法（试行）》（甘交公路〔2018〕81号）及关于《甘肃省交通运输工程建设领域农民工工资保障监督管理办法》补充规定的通知（（甘交公路〔2018〕154号））要求，承包人必须落实农民工工资实名制管理制度、工资保证金制度、专用账户管理制度、按月支付制度、劳动合同签订制度。推动农民工工资与工程材料款等相分离，实行人工费用与其他工程款分账管理，对每一位参与工程建设的农民工进场后进行实名登记，在工程项目所在地银行开

设农民工工资(劳务费)专用账户,由银行按月足额代付农民工工资。农民工工资保证金须自合同签订之日起至项目开工前一次性缴存到工程所在地由劳动保障监察机构指定的银行专用账户,强制性要求承包人按规定缴存,用于保障发生未能及时支付农民工工资时,启用保证金予以支付。工资保证金按项目所在地实行属地化管理,由各级人社部门劳动保障监察机构对工资保证金实施监管,缴存比例由承包人与劳动保障监察机构沟通、协商。

11. 为了管好用好建设资金,承包人必须在发包人指定的银行开户。资金使用严格按照发包人《项目管理制度汇编》及《工程资金监管协议》执行,确保建设资金足额用于项目建设。

12. 本合同工程实施中交通主管部门、发包人等将定期或不定期对项目的进度、质量、安全、廉政及环(水)保等方面进行检查,对检查中发现的问题,按照相关规定及管理办法进行处理。

13. 本合同工程计列的安全生产费用必须按照《中华人民共和国安全生产法》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等相关要求,全部用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等,不得挪作他用。若发现挪作他用,并已计量的,将予以追回,并对承包人处以挪用款额2倍的处罚。

14. 承包人负责整理组卷工程实施阶段形成的施工文件材料,并按规范和相关办法整理组卷。

15. 承包人在签订《合同协议书》时必须提供拟投入本合同段的主要人员的身份证、职业资格证书和职称证书原件,人员数量和资格须符合《承包人主要管理人员和技术人员最低要求表》的强制要求;

16. 承包人应按照智慧工程要求对项目进行100%平台化管理,对工程建设过程中关键部位、关键环节的质量安全信息数据采集和智能远程监控,并与质监局和公交建集团等相关系统进行对接。承包人应使用基于互联网、BIM技术的远程数据共享平台,实现BIM应用协作、数据共享、流程管理、BIM数据移交、BIM

模型展示、施工信息展示等目标，以提高本项目的监管力度与管理效率，增强决策与应急能力。

17. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

18. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本二份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

19. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：甘肃彭大高速公路项目管理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

承包人：兰州朗青交通科技有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

企业名称	兰州朗青交通科技有限公司
工程名称	G85银川至昆明王家湾高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段机电工程施工
合同价（万元）	17239.6050
技术等级	高速公路
开工日期	2020-02-01
竣工日期	
合同段开始桩号	K52+278
质量评定情况	合格
项目代码	

主要工程量	银川至昆明高速公路（G85）彭阳至平凉大桥村建设项目机电工程，PDJD3合同段全长38.6km，起点桩号K52+278，终点桩号K90+896，工程范围主要包括大寨源隧道（左线3818米，右线3802米）、丰收隧道（左线494米，右线220米）、土谷堆隧道（左线2741米，右线2733米）、前进隧道（左线891米，右线874米）、胜利隧道胜利（左线1311米，右线1255米）、解放隧道（左线517米，右线509米）、西岭隧道（左线2536米，右线2518米）、安口隧道（左线2909米，右线2863米）、神裕隧道（左线3952米，右线3986米）。主要的施工内容包括工程范围内每个隧道的供电系统、隧道照明系统、隧道通风系统、隧道监控系统、隧道消防系统、隧道监控系统；隧道管理站液晶拼接显示系统42套、隧道管理站计算机系统12套、隧道管理站视频监控服务器17项、隧道管理站监控系统766套、可变信息发布屏11套、微波车辆检测器22套、交通信号灯18套、隧道内可变信息标志68套、车道指示标志86套、电光诱导标志1843套、火灾自动报警子系统6套、隧道通风控制子系统11套、本地控制子系统93套、紧急电话及广播1580套、数据终端193套、隧道内可变信息标志68套、车道指示标志86套、电光诱导标志13套、柴油发电机2套、应急电源31套、电力监控设备141套、箱式变电站2套、隧道照明系统；照明灯具456套、消防管道47592米、消防水池6座、风机配电装置67套、电缆电线70313米、隧道消防系统；消防设施2250套、消防管道47592米、消防水池6座、电缆电线483638米、电缆桥架38038米、隧道通风系统；隧道射流风机1134
-------	--

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	赵连钧	项目经理	2020-07-08-2023-10-19

举报

## 技术负责人证明材料

方相达身份证：



方相达毕业证：



方相达职称证书:

# 甘肃省职称资格证书

此证表明持证人具备相应职称资格

姓名：方相达

性别：男

出生日期：1988年10月05日

身份证号：620302198810050810

工作单位：甘肃省交通规划勘察设计院  
股份有限公司



资格名称：高级工程师

职称层级：副高级

专业：交通工程

评委会名称：甘肃省交通运输工程专业高级职称评审委员会

评价方式：正常评审

评审时间：2021年12月16日

资格文号：甘交人事〔2021〕45号

管理号：62202112278255



唯一在线验证网址：

<http://www.gszcxt.cn//zcxt>

打印时间：2022年02月17日



方相达安全生产考核合格证（B证）：



公路水运工程施工单位主要负责人  
项目负责人和专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

姓名：方相达

身份证号：620302198810050810

性别：男

领域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：兰州朗青交通科技有限公司

证书编号：甘交安B20G01237

有效期至：2026年11月12日



发证机关（章）甘肃省交通运输厅

发证日期 2020年11月12日



查询网址：<http://gs.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台的网页截图：

## 交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页

### 证书详细信息

证书编号：	甘交安B20G01237
发证时间：	2020-11-12
有效时间：	2026-11-12
证书状态：	有效
姓名：	方相达
性别：	男
出生日期：	1988/10/5
企业名称：	兰州朗青交通科技有限公司

照片：

考核管理部门咨询电话：0931-2178333

### 施工管理经验证明

我单位职员方相达2010年7月毕业于沈阳工业大学电气工程及其自动化专业，拥有丰富的工程项目施工管理经验，在多个项目中担任项目总工、技术负责人。

方相达同志于2020-10-26至2022-08-30在G569线北山（蒙甘界）至民勤至武威至仙米寺（甘青界）公路工程施工项目担任项目总工；2019-06-01至2020-07-07在兰州至海口国家高速公路（G75）渭源至武都建设项目项目担任项目安全负责人；2016-04-29至2016-10-231在鹤大高速公路小沟岭至抚松段机电工程HDJD06标段项目担任项目质量负责人；2024-12-20至2025-12-30在G569线曼德拉至大通公路武威至仙米寺段机电工程施工项目担任项目总工。

累计工作年限为16年，从事项目总工等项目施工管理年限为10年。且在我单位工作期间，方相达同志遵纪守法，尽职尽责，无违反职业道德行为，具有出色的项目施工管理能力。

特此证明。

兰州朗青交通科技有限公司  
2026年1月13日





## 中标通知书

中标编号: A03-1262302431616022XQ-20200710-029292-6/003

兰州朗青交通科技有限公司:

你单位于2020年08月05日所递交的G569线北山(蒙甘界)至民勤至武威至仙米寺(甘青界)公路工程施工已经评标委员会评定,并被我方接受,中标公示期满,贵单位中标,请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同。具体中标内容如下:

中标价 (大写人民币)	97818347.00元 玖仟柒佰捌拾壹万捌仟叁佰肆拾柒元整				
开工时间	2020-08-10	竣工时间	2020-12-31	工期(天)	144
质量标准	合格	承包类型	施工总承包		
项目经理	王建民	身份证号	622725197809291418		
项目总工	张敏阳	身份证号	610528197709287811		
		身份证号			
项目业主单位: (盖章)	招标代理机构: (盖章)		省公共资源交易局: (盖章)		
负责人:  2020年8月20日	负责人:  2020年8月20日		 交易结果 见证专用章 2020年8月20日		

1. 本中标通知书壹式四份,项目业主单位、中标单位、招标代理机构、甘肃省公共资源交易局各壹份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

合同编号：

正本

**G569线北山（蒙甘界）至民勤至武威  
至仙米寺（甘青界）公路工程施工**

**合同协议书**

**BXJD标段**

发包人：甘肃省公路交通建设集团有限公司

承包人：兰州朗青交通科技有限公司

二〇二〇年八月

## 合同协议书

甘肃省公路交通建设集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 G569 线北山（蒙甘界）至民勤至武威至仙米寺（甘青界）公路工程（项目名称），已接受 兰州朗青交通科技有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 BXJD 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

### 1. 项目概况

G569 线北山（蒙甘界）至民勤至武威至仙米寺（甘青界）公路工程主线起点位于民勤县西渠镇，途径泉山镇、民勤县城、重兴乡、九墩乡，进入武威市区后经下双、羊下坝、荣华公司后上跨金大路，后终于武南镇尤家庄，与连霍高速衔接。主线全长 173.5 公里，武威绕城连接线长 14.26 公里。

项目于 2015 年开工建设，原通过政府和社会资本合作（PPP）模式组织实施，项目推进过程中，受国家投融资政策发生变化等因素影响，无法按原模式继续推进。原 PPP 模式建设期间，已基本完成西渠至武威段（包括武威绕城连接线）范围内的主线路基工程、桥涵工程；完成部分交安、机电、房建工程。剩余工程主要有主线 11 公里上面层和中面层，路基防排水工程；2 处立交匝道路基、路面工程；交安、机电、房建工程等。

为保证项目顺利实施，对融资建设模式进行了调整，对项目法人进行了变更，现对西渠至武威段剩余工程通过公开招标组织实施。

BXJD: K60+200-K221+035（包括绕城连接线）长约 174km，桩号范围内剩余的机电工程。

### 2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；

- (5) 公路专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 工程量清单计量规则;
- (8) 技术规范;
- (9) 图纸;
- (10) 已标价工程量清单
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (12) 其他合同文件 (含项目管理办法)

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币(大写) **玖仟柒佰捌拾壹万捌仟叁佰肆拾柒元整**  
(¥97818347.00)。

4. 项目经理: 王建民; 项目总工: 张敏阳。

5. 工程质量符合的标准和要求:

交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 合格。

工程安全目标: 坚决遏制较大以上事故, 有效防范一般事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理指示开工, 工期为 144 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本贰份、副本捌份, 合同双方各执正本壹份, 副本肆份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：甘肃省公路交通建设集团有限公司（盖单位章）



法定代表人： 刘建勋 （签字）

或

其委托代理人： \_\_\_\_\_ （签字）

2020年9月17日

承包人：兰州朗青交通科技有限公司（盖单位章）



法定代表人： 李永刚 （签字）

或

其委托代理人： \_\_\_\_\_ （签字）

2020年9月17日

# 甘肃省公路交通建设集团有限公司北仙项目管理分公司文件

甘北仙司〔2020〕182号

## 关于 G569 线北山（蒙甘界）至民勤至武威至仙米寺（甘青界）公路工程施工 BXJD 标段项目经理部项目经理、项目总工变更的批复

兰州朗青交通科技有限公司：

你单位报送的《关于申请变更 G569 线北山（蒙甘界）至民勤至武威至仙米寺（甘青界）公路工程施工 BXJD 标段项目经理部项目经理、项目总工的函》（兰朗交司函字〔2020〕8号）文件已收悉。经项目分公司研究，对拟变更人员刘佳、方相达的任职资格条件和专业技术水平进行了审查，两位同志均满足招标文件规定的人员强制性要求，且不低于投标文件承诺人员资格，业务能力满足项目管理需要。同意对 BXJD 标段项目经理、项目总工进行更换，请你单位立即安排相关人员进场履职，确保项目建

设顺利开展。

根据《G569线北山（蒙甘界）至民勤至武威至仙米寺（甘青界）公路工程施工合同》中项目专用合同条款4.5.5项之规定，对你公司变更项目经理违约行为处以20万元罚款，罚款将在计量支付中一次扣除。

此复。

甘肃省公路交通建设集团有限公司  
北仙项目管理分公司  
2020年10月26日



---

抄送：公司各领导、各科（部）室

---

甘肃省公路交通建设集团有限公司北仙项目管理分公司 2020年10月26日印发

企业名称	兰州朗青交通科技有限公司		
工程名称	G569线北山(蒙甘界)至民勤至武威至山米寺(甘青界)公路工程施工		
合同价(万元)	9781.8347	项目类型	高速公路
技术等级	高速公路	结算价(万元)	
开工日期	2020-08-10	合同段名称	BXJD标段
竣工日期		交工日期	2022-08-30
合同段开始桩号	K60+200	建设状态	总包已建
质量评定情况	合格	合同段结束桩号	K221+035
项目代码		所在省份	甘肃省
主要工程量	<p>本合同段交工路段桩号K60+200-K221+035(包括绕城连接线),长约17.4km,主要包括收费系统、监控系统(道路监控)、通信系统、广场照明系统工程。其中收费站5座,包括九墩收费站和红崖山收费站监控室、通信机房、UPS室设备及收费广场摄像机安装调试,西滩收费站、武威东收费站、九墩收费站、红崖山收费站和民勤东收费站车道(18条混合车道、8条ETC车道、3条入口治超车道)设备安装调试,完成路侧ETC门架系统5处,完成外场监控摄像头196套,门架式可变情报板4套,悬臂式情报板15套,站前信息发布屏2套,微波车辆检测器17套,完成服务区场区监控16套,广播系统2套。</p>		
人员履约信息			
序号	姓名	担任职位或专业负责人	任职日期
1	刘佳	项目经理	2020-10-26-2022-08-30
2	方柏达	项目总工	2020-10-26-2022-08-30
3	赵培程	项目副经理	2020-08-10-2022-08-30
4	苏玉平	项目副总工	2020-08-10-2022-08-30



季报

# 社保证明:

## 甘肃省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 方相达

性别: 男

社会保障号码: 620302198810050810

### (一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态
企业职工基本养老保险	参保缴费
失业保险	参保缴费
工伤保险	参保缴费



### (二) 最近两年的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编码	二级单位编码	养老保险			失业保险			工伤保险		缴费地	
			养老类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数		单位缴纳
202401	62100002297		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	甘肃省本级
202402	62100002297		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	甘肃省本级
202403	62100002297		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	甘肃省本级
202404	62100002297		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	甘肃省本级
202405	62100002297		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	甘肃省本级
202406	62100002297		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	甘肃省本级
202407	621000136462		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	兰州市本级
202408	621000136462		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	兰州市本级
202409	621000136462		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	兰州市本级
202410	621000136462		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	兰州市本级
202411	621000136462		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	兰州市本级
202412	621000136462		企业养老	11629	1860.64	930.32	11629	81.4	34.89	11629	23.26	兰州市本级
202501	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级
202502	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级
202503	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级
202504	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级
202505	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级
202506	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级
202507	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级
202508	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级
202509	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级
202510	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级
202511	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级
202512	621000136462		企业养老	13587	2173.92	1086.96	13587	95.11	40.76	13587	27.17	兰州市本级

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 621000136462: 兰州朗青交通科技有限公司, 621000002297: 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

打印时间: 2026-01-09 11:14:24

## 拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况

投标人名称：兰州朗青交通科技有限公司、安徽焯伟建设有限公司						
序号	姓名	拟任岗位	资格（或职称）证书	证书专业	其他	备注
1	毛小虎	安全负责人	安全生产考核合格证	公路工程	甘交安 C09G71517	/
			高级工程师	交通工程	甘职高资字:No. 06301773号	/
2	宋千倩	质量负责人	高级工程师	交通工程	62201912013029	/
3	王刚	软件系统集成工程师	高级信息系统项目管理师证	信息系统项目管理师	31420220562010105379	/
4	赵建周	深化设计工程师	注册电气工程师	供配电	DG176200145	/
5	朱小明	隧道监测工程师	注册土木工程师	岩土	AD246200006	/
6	董浩	安全工程师	安全生产考核合格证	公路工程	甘交安 C20G01200	/
7	杨令罡	质量工程师	工程师	交通工程	620102199004302714	/
8	谭晓敏	造价工程师	一级注册造价师	公路工程	建[造]12236254016060	/
9	杨会党	机电工程师 1	工程师	交通工程	62202213120032	/
10	火成晟	机电工程师 2	工程师	交通工程	62202113088156	/
11	刘照华	测量工程师	工程师	交通工程	62202213120029	/
12	丁文昊	施工员 1	工程师	交通工程	62202013052551	/
13	武巳儿	安全员	安全生产考核合格证	公路工程	甘交安 C23G01329	/
14	蔡英	资料员	工程师	交通通信工程	62202313155466	/
15	赵君佳	材料员	工程师	交通通信工程	<b>62241601029094</b>	/
16	胡鑫华	劳资专管员	工程师	交通工程	甘职中资字:No. 06456735号	/
17	张尧琪	施工员 2	工程师	交通工程	甘职中资字:No. 06498824号	/
18	蔡琪琪	施工员 3	工程师	交通通信工程	62202313155465	/
19	雒焕巍	机电工程师 3	工程师	交通工程	甘职中资字:No. 6421388号	/

## 拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）承诺函

致：深圳市交通公用设施建设中心（招标人名称）

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟派项目团队成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）信息表》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员，且同一人员不兼任本项目其他岗位。



承诺人：兰州朗青交通科技有限公司（盖章）

时间：2026年1月14日

## 投标人基本情况汇总表

投标人名称：兰州朗青交通科技有限公司、安徽焯伟建设有限公司

独立投标或联合体牵头方信息			
投标人企业名称	兰州朗青交通科技有限公司	法定代表人姓名	李斌
企业性质	其他企业	投标形式	<input type="checkbox"/> 独立投标 <input checked="" type="checkbox"/> 联合体投标
联合体分工情况	本项目机电部分		
联合体成员信息（若有）			
投标人企业名称	安徽焯伟建设有限公司	法定代表人姓名	江飞
企业性质	民营企业		
联合体分工情况	本项目隧道监控用房施工		

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91340122MA2N25HM4P(4-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 安徽烨伟建设有限公司  
类型 有限责任公司(自然人独资)  
法定代表人 江飞  
经营范围

房屋建设工程、防腐保温工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路工程、公路养护工程、公路交通工程、市政公用工程、机场场道工程、水利水电工程、机电安装工程、河湖整治工程、堤防工程、水工大坝工程、电气工程(不含承修、试电设施)、电子工程、安防工程、环保工程、园林绿化工程、管道工程(不含压力管道)、特种专业工程(不含特种设备)、建筑装饰装修工程、城市及幕墙工程、建筑节能工程、消防设施工程、土石方工程、城市及照明工程、建筑智能化工程、消防设计施工一体化工程、港口与航道工程设计与施工、矿山工程、体育场地设施工程、港口与航道工程设计与施工、劳务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹仟零捌拾万圆整  
成立日期 2016年11月03日  
住所 安徽省合肥市肥东县店埠镇梁园路24号琪瑞大厦803室

登记机关



2024年08月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

联合体牵头人



# 建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:兰州朗青交通科技有限公司

详细地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路213号

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号):91620100767715829R

法定代表人:李斌

注册资本:6500万元人民币

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号:D162005333

有效期:2028年12月11日

资质类别及等级:

公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级。

\*\*\*\*\*



发证机关



2023年12月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

联合体成员



# 建筑业企业资质证书

**企业名称：**安徽焯伟建设有限公司

**详细地址：**安徽省合肥市肥东县店埠镇梁园路24号琪瑞大厦803室

**统一社会信用代码：**91340122MA2N25HM4P

**法定代表人：**江飞

**注册资本：**1080万元人民币

**经济性质：**有限责任公司(自然人独资)

**证书编号：**D234216719

**有效期：**2028年07月28日

**资质类别及等级：**

市政公用工程施工总承包贰级  
建筑工程施工总承包贰级  
建筑装修装饰工程专业承包贰级  
公路工程施工总承包贰级  
公路路基工程专业承包贰级  
公路路面工程专业承包贰级  
水利水电工程施工总承包贰级  
环保工程专业承包贰级



建筑业企业电子证照查询

发证机关：



2025年8月19日

联合体牵头人



统一社会信用代码: 91620100767715829R

# 安全生产许可证

编号: (甘) JZ安许证字[2009]000078

企业名称: 兰州朗青交通科技有限公司

法定代表人: 李斌

单位地址: 甘肃省兰州市城关区酒泉路213号

经济类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2024年02月04日 至 2027年02月15日



发证机关: 甘肃省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年02月04日



统一社会信用代码：91340122MA2N25HM4P

# 安全生产许可证



编号：（皖）JZ安许证字[2017]004215

企业名称：安徽烨伟建设有限公司  
 法定代表人：江飞  
 单位地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇梁园路24号琪瑞大厦803室  
 经济类型：有限责任公司（自然人独资）  
 许可范围：建筑施工  
 有效期：2023年03月08日 至 2026年05月15日



发证机关：安徽省住房和城乡建设厅  
 发证日期：2023年03月08日

# 联合体共同投标协议（联合体投标适用）

## 联合体共同投标协议(联合体投标适用)

致深圳市交通公用设施建设中心(招标人全称):

兰州朗青交通科技有限公司、安徽焯伟建设有限公司(所有成员单位全称)自愿决定组成联合体共同参加鹏坝通道工程机电安装工程(项目名称)的投标,若中标,联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头单位,代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件,以及与招标人签订合同,负责整个合同实施阶段的协调工作。

1、兰州朗青交通科技有限公司为本工程投标联合体牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员单位:接收及提交投标相关资料、信息或指令,并处理与之相关事务;负责本工程投标文件编制;负责合同谈判、签订及实施阶段的主导、组织和协调等工作。

3、联合体严格按照招标文件要求,准时递交投标文件,切实履行合同,并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部职责分工如下:

1)联合体牵头单位 兰州朗青交通科技有限公司, 承担 本项目机电部分 工作;

2)联合体成员 1 安徽焯伟建设有限公司, 承担 本项目隧道监控用房施工 工作。

5、本协议自签署之日起生效,未中标或者中标后合同履行完毕后,自动失效。

6、本协议一式 三 份,联合体各方和招标人各执一份。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头单位(盖公章): 兰州朗青交通科技有限公司

法定代表人(签字或盖章): 

授权委托人(签字或盖章):

单位地址: 甘肃省兰州市城关区酒泉路 213 号

邮编: 730030

联系电话: 18893480565

传真: 0931-8481324

联合体成员 1(盖公章): 安徽焯伟建设有限公司

法定代表人(签字或盖章):

授权委托人(签字或盖章): 

单位地址: 安徽省合肥市肥东县店埠镇梁园路 24 号琪瑞大厦 803 室 邮编: 230000

联系电话: 15205513163

传真: 0551-63860160

签订日期: 2026 年 1 月 9 日

## 拟投入机械设备情况承诺函

致：深圳市交通公用设施建设中心（招标人名称）

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入机械设备情况表》配置本项目机械设备。

承诺人：兰州朗青交通科技有限公司（盖章）

时间：2026年1月14日



### 拟投入机械设备情况表

序号	机械设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	备注
1	线缆测试仪	HS-CT260B-1	3	中国	2023	/	优良	
2	光时域反射仪	信测 AOR200S-SC	2	中国	2023	/	优良	
3	电感测试仪	KEBGY-A	2	中国	2022	/	优良	
4	升降式高空作业车	最大作业高度: ≥12.5m	2	中国	2021	/	优良	
5	防撞缓冲车	东风	2	中国	2020	/	优良	
6	移动标志车	东风	2	中国	2020	/	优良	
7	光纤熔接机	中电 41 所 AV6471A	2	山东青岛	2019	/	优良	
8	空压机	藤原 PCV-4M	1	中国	2021	100L/min	优良	
9	吹缆机	利电通 DT1000S	1	中国	2021	8.5KW	优良	
10	柴油发电机	玉柴 YC-9500	1		2021	8KW	优良	
11	电焊机	BX1-400B	2	中国上海	2019	32.5kW	优良	
12	工程车辆	丰田汉兰达	2	中国	2017	/	优良	
13	照相机	佳能 550D	1	日本	2019	/	优良	
14	打印机	富士施乐 M288dw	1	日本	2021	1.32KW	优良	
15	设备机械材料仓库	/	150	/	2021	/	优良	
16	低压电缆故障测试仪	GZC-H 智能型	3	湖北武汉	2020	/	优良	
17	地阻仪	2571a	2	中国上海	2021	/	优良	
18	冲击钻	/	3	中国上海	2021	/	优良	
19	手钻	/	2	中国上海	2019	/	优良	
20	OTDR 光纤测试仪	凯旋 Himing DR1210	1	中国	2022	8KW	优良	
21	液压接线钳	正泰	3	中国	2023	/	优良	