
 

标段编号：  2212-440305-04-01-309756006001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 后海小学改扩建项目施工总承包 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市建工集团股份有限公司 

 

日期： 2026年02月14日 



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1
投标人基本情况一

览表（不评审）
提供《投标人基本情况一览表》原件扫描件，参照招标文件第三章格式提供。

2
投标人业绩情况（不

评审）

提供近 3 年（从截标之日起倒推，以合同签订时间为准）投标人自认为最具代表

性的同类工程业绩。（不超过 5项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5

项业绩） 注：证明文件提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、

合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明（若有）等证明材料原

件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。 联合体业绩须提供联合体

协议或其它分工证明文件（若合同内容能体现分工则无须提供此项）。

3
拟派项目经理业绩

情况（不评审）

提供项目经理近 3 年（从截标之日起倒推，以竣工验收报告日期为准）以同等职

位及以上所承担的最具代表性已完工的同类工程业绩。（不超过 5 项，若所提供

业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩） 注：证明文件提供中标通知书（若

有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣

工验收证明及担任项目经理证明文件等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明

业绩符合上述要求）。

4 履约评价（不评审）

提供近三年内（自截标之日起倒推，以履约评价表时间为准）投标人获得的建设

单位出具的履约评价证明文件（不超过 5 项，若提供超过 5 项，则只按前 5 项计

取）。若一个项目提供多项履约评价证明材料的，只认可一项，以评价时间最靠

近截标日期的为准。格式要求详见招标文件第三章资信标相关表格格式。 注：

（1）证明资料为建设单位履约评价扫描件； （2）证明材料需体现评价等级，

如优、良、合格或具体分数；

5
项目管理班子人员

配备情况(不评审)

提出施工组织架构设想与项目管理人员配置计划，绘制投标人拟组建的项目管理

部组织系统框图，并简述拟派驻本工程主要项目管理人员的学历、专业技术任职

资格、项目管理任职资格、专业技术工作经历与类似工程项目经验。对于项目经

理、项目技术负责人、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质检负

责人等，尚需提供相应资格证书。



一、投标人基本情况一览表（不评审）

投标人基本情况一览表

序
号

投标单

位名称

企业性质

(勾选其一)
企业业绩

拟派顶目经

理业 绩
企业资质

项目管

理人员

规模

履约评价

1

深圳市建

工集团股

份有限公

司

☑民营企业

□国有企业

□ 其 他 ：

(自行填写)

1、项目名称：新皇岗口岸联检大楼施工总承包Ⅰ标段

建设单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

合同金额：271917.549226 万元

合同签订时间：2023/07/06

2、项目名称：南方科技大学附属医院(校本部)项目施工

总承包工程

建设单位：

合同金额：88043.491242 万元

合同签订时间：深圳市建筑工务署工程管理中心

2023/06/30

3、项目名称：深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承

包Ⅳ标

建设单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

合同金额：81156.695236 万元

合同签订时间：2024/11/12

4、项目名称：海逸世家项目施工总承包工程

建设单位：汕头市寰亚置业开发有限公司

合同金额：95000.00 万元

合同签订时间：2025/07/30

5、项目名称：海润花园 1号住宅楼，2号住宅楼，3 号住

宅楼，4 号配套、门楼，5 号住宅楼，6号住宅楼，7 号住

宅楼，8 号配套设施楼，9 号地下室，10-16 号连廊

建设单位：东莞市海润房地产有限公司

合同金额：69865.992195 万元

项目经理：罗

文海

1. 项目名

称：留仙洞公

司返还用地

项目总承包

工程（弘基翰

林大厦）

2. 建设单

位：深圳市中

住房地产开

发有限公司

合同金额：

55000.00 万

元

竣工验收时

间：

2023/12/05

建筑工程

施工总承

包特级

共配置 26 人

项目负责人（项目经

理）1人；

技术负责人 1人；

生产经理 1 人；

机电经理 1 人；

商务经理 1 人；

岩土工程师 1人；

土建工程师 2人；

电气工程师 1人；

给排水工程师 1 人；

暖通工程师 1人；

装饰装修工程师 1

人；

BIM 工程师 2人；

建筑工程师 1人；

项目安全主任 1 人；

质检负责人 1人；

质检员 1人；

专职安全员 2人；

施工员 1人；

测量员 1人；

造价员 1人；

资料员 1人；

1、工程名称：南山科技创新中心（留仙洞六

街坊）施工总承包（一标段），评价等级：

2025 年第三季度合同履约评价“优秀”,评

价时间：2025.11.03，评价单位：深圳市南

山区建筑工务署

2、工程名称：南山区老干部活动中心（区长

青老龄大学）拆除重建项目施工总承包工程，

评价等级：2025年第四季度合同履约评价“优

秀”,评价时间：2026.02.05，评价单位：深

圳市南山区建筑工务署

3. 工程名称：深圳湾口岸公共交通接驳区交

通改善工程项目设计采购施工总承包（EPC），

评价等级：2025年第四季度合同履约评价“优

秀”,评价时间：2026.02.05，评价单位：深

圳市南山区建筑工务署

4. 工程名称：白石洲学校改扩建（一期）施

工，评价等级：2025 年第四季度履约评价“良

好”,评价时间：2026.02.05，评价单位：深

圳市南山区建筑工务署

5、工程名称：兴海学校工程设计采购施工总

承包（EPC），评价等级：2025 年第三季度

合同履约评价“良好”,评价时间：

2025.11.03，评价单位：深圳市南山区建筑

工务署



合同签订时间：2025/03/01 材料员 1人；

劳资专管员 1人；

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文

（六）定标《资信标要求一览表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。

（3）合同金额按实际填写，无需四舍五入。

（4）投标人可扩展、增加表格内容。



1、投标人营业执照（原件扫描件，若为联合体投标,联合体各单位均需提供）





2、投标人资质证书（原件扫描件，若为联合体投标, 联合体各单位均需提供）









3、投标人安全生产许可证证明（原件扫描件）



4、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书



二、投标人业绩情况（不评审）

企业业绩

企业相关情况
企业资质等级：建筑工程施工总承包特级

企业性质：(民营/国有/其他：民营)

近 3 年最具代表性的同类

工程业绩

（上限 5 项）

1

项目名称：新皇岗口岸联检大楼施工总承包Ⅰ标段

合同金额：271917.549226 万元

建设单位名称：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

合同签订时间：2023/07/06

2

项目名称：南方科技大学附属医院(校本部)项目施工总承包工程

合同金额：88043.491242 万元

建设单位名称：深圳市建筑工务署工程管理中心

合同签订时间：2023/06/30

3

项目名称：深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包Ⅳ标

合同金额：81156.695236 万元

建设单位名称：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

合同签订时间：2024/11/12

4

项目名称：海逸世家项目施工总承包工程

合同金额：95000.00 万元

建设单位名称：汕头市寰亚置业开发有限公司

合同签订时间：2025/07/30

5

项目名称：海润花园 1号住宅楼，2 号住宅楼，3号住宅楼，4号配套、门楼，

5 号住宅楼，6 号住宅楼，7 号住宅楼，8 号配套设施楼，9 号地下室，10-16

号连廊

合同金额：69865.992195 万元

建设单位名称：东莞市海润房地产有限公司

合同签订时间：2025/03/01

说明：

提供近 3 年（从截标之日起倒推，以合同签订时间为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩。（若为联合体

投标，由联合体牵头单位提供）（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩） 注：证明文

件提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）等证明材料原件

扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



1、新皇岗口岸联检大楼施工总承包Ⅰ标段

中标通知书



合同关键页

















联合体共同协议书



2、南方科技大学附属医院（校本部）项目施工总承包工程

中标通知书



合同关键页













3、深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包Ⅳ标

中标通知书



合同关键页















4、海逸世家项目施工总承包工程

合同关键页



















5、海润花园 1 号住宅楼，2号住宅楼，3 号住宅楼，4号配套、门楼，5号住宅楼，6号住宅

楼，7号住宅楼，8 号配套设施楼，9号地下室，10-16 号连廊

合同关键页

































三、拟派项目经理业绩情况（不评审）

拟派项目经理类似工程业绩

项目经理情况

姓名：罗文海

年龄：38
学历：本科

注册执业资格：一级注册建造师

职称：助理工程师

12 个月社保：☑有 □无

近 3年以同等职位及以

上所承担的最具代表

性已完工的同类工程

业绩

（上限 5 项）

项目名称：留仙洞公司返还用地项目总承包工程（弘基翰林大厦）

合同金额：55000.00 万元

建设单位名称：深圳市中住房地产开发有限公司

竣工验收日期：2023/12/05

项目名称：

合同金额： 万元

建设单位名称：

竣工验收日期：

项目名称：

合同金额： 万元

建设单位名称：

竣工验收日期：

项目名称：

合同金额： 万元

建设单位名称：

竣工验收日期：

项目名称：

合同金额： 万元

建设单位名称：

竣工验收日期：

说明：

1、项目经理（建造师）须提供学历证书、注册资格证书、职称证书等相关证明材料扫描件。

2、提供项目经理近 3 年（从截标之日起倒推，以竣工验收报告日期为准）以同等职位及以上所承担的最

具代表性已完工的同类工程业绩。（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩） 注：

证明文件提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、

竣工验收证明及担任项目经理证明文件等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



证明材料：留仙洞公司返还用地项目总承包工程（弘基翰林大厦）

施工合同











竣工报告

























四、履约评价（不评审）

履约评价情况一览表

序号 项目名称 建设单位 建设地点 履约评价等级 评价时间

1
南山科技创新中心（留仙洞六街坊）施工

总承包（一标段）
深圳市南山区建筑工务署

深圳市
南山区

南山区建筑工务署 2025 年第三季度合同履约评价“优秀” 2025.11.03

2
南山区老干部活动中心（区长青老龄大学）

拆除重建项目施工总承包工程
深圳市南山区建筑工务署

深圳市
南山区

南山区建筑工务署 2025 年第四季度合同履约评价“优秀” 2026.02.05

3
深圳湾口岸公共交通接驳区交通改善工程

项目设计采购施工总承包（EPC）
深圳市南山区建筑工务署

深圳市
南山区

南山区建筑工务署 2025 年第四季度合同履约评价“优秀” 2026.02.05

4 白石洲学校改扩建（一期）施工 深圳市南山区建筑工务署
深圳市
南山区

南山区建筑工务署 2025 年第四季度合同履约评价“良好” 2026.02.05

5 兴海学校工程设计采购施工总承包（EPC） 深圳市南山区建筑工务署
深圳市
南山区

南山区建筑工务署 2025 年第三季度合同履约评价“良好” 2025.11.03

注：提供近 3年（从截标之日起倒推，时间以履约评价出具时间为准），本单位在类似工程中取得建设单位出具的履约评价的证明材料原件扫描件（不超过 5项，

若所提供数目超过 5 项，统计时只计取前 5 项）。按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



1、南山科技创新中心（留仙洞六街坊）施工总承包（一标段）2025年第三季度合同

履约评价“优秀”

查询链接：https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12472404.html

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12472404.html




2、南山区老干部活动中心（区长青老龄大学）拆除重建项目施工总承包工程

查询链接：https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12634309.html





3、深圳湾口岸公共交通接驳区交通改善工程项目设计采购施工总承包（EPC）
查询链接：https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12634309.html





4、白石洲学校改扩建（一期）施工

查询链接：https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12634309.html





5、兴海学校工程设计采购施工总承包（EPC）2025年第三季度合同履约评价“良好”

查询链接：https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12472404.html

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12472404.html




五、项目管理班子人员配备情况(不评审)
项目管理部组织系统框架图

序号 岗位/部门 职责

1 项目经理

1、受法人代表委托，代表其履行工程总承包合同，完成其下达的各项任务和指标，

全面负责项目的各项管理工作。

2、贯彻实施质量、进度、安全、文明施工、环境保护目标，对所负责的工程项目

施工过程中的质量、进度、安全、文明施工、环境保护负全面领导责任。履行工

程承包合同，根据有关规定组织进行有关经济合同和协议的签订及招投标工作。

3、建立健全本项目的各项管理制度，负责整个总承包项目部的日常事务。

4、负责分供方、分包商的选择工作，代表公司签订物资采购合同、工程分包合同

和劳务分包合同，负责做好与建设单位、监理、设计及各分包单位的协调工作。

5、是本公司与项目经理部的桥梁，负责加强内外协调，保证工程施工中的资源供

给，合理组织施工力量，保证工程质量和工期，满足合同要求，处理好合同变更。

6、制定战略性实施计划，确保项目关键目标，对完成公司下达的生产任务、创优

计划、利润指标和安全指标负责。

7、完善内部基础管理，指导下级工作，分配合理，奖优罚劣。

2 生产经理

1、在项目经理的领导下，对项目进度及安全文明施工目标负主要责任。负责按照

施工总进度计划要求组织现场施工。

2、负责主持编制施工总进度计划、月施工进度计划和施工总备料计划，负责月材

料计划的审核，协助物资部做好材料、设备的选型、定货工作；根据总进度计划

和月进度计划安排每周每日的工作。

3、主管总承包项目部的施工生产工作，负责项目的总平面管理，施工工作面水平

平面管理、垂直立面管理。

4、负责分包进场的时间的确定，与建设单位协调分包的进场时间，参与建设单位

的分包招标工作。

5、负责合理安排施工工作面，为现场施工更大程度的创造条件，统一协调各分包

的关系，解决施工过程中的矛盾。



6、负责总体协调各专业分包之间的施工进度安排和负责施工现场总平面管理。

7、主持召开每周工程协调会，负责整个施工现场的专业分包交叉施工的协调配合。

8、为各专业分包商协调现场、机械、水电、库房、办公等条件，提供良好服务。

9、协助建设单位做好指定分包商、供应商和指定分包供应商的招标工作。

10、配合建设单位、监理工程师做好施工现场的协调。

11、领导总承包服务工作，履行总承包服务承诺，按合同要求为各分包提供全面、

细致、周到的总承包服务。

3 技术负责

人

1、分管技术部、BIM 工作站，负责总承包项目部的质量管理工作和技术工作。

2、组织编制本项目的施工组织总设计及重大技术施工方案，负责审批一般性施工

技术方案。

3、负责整个施工现场的质量管理工作，确保质量目标的实现。

4、负责各分包专业的质量控制工作，负责质量管理体系的贯标工作。

5、审核各分包商的施工组织设计与施工方案，并协调各分包商之间的技术问题。

6、督促各分包商严格执行各项经过批准的质量计划和专项施工方案。

7、与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各分包商中贯彻

实施。

8、组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科技攻关，进行新工艺、新技

术的研究，确保本项目顺利进行。

9、组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收，对不合格的材料、设

备经评审后作退货处理。

10、及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。

4 商务经理

1、直接领导总承包项目部的商务合约、财务资金、物资设备管理的各项工作。

2、监督各分包商的履约情况，控制工程造价和工程进度款的支付情况，确保投资

控制目标的实现。

3、根据合同要求和工程需用计划制定采购计划，保证工程设备材料及时供应。

4、领导采购及进场设备、材料的报审工作。

5、审核各分包商制定的物资计划和设备计划，保证能满足总体物资计划和设备计

划。

6、组织施工中所需劳务队伍、工程分包商、机械设备租赁商的招标、评标工作，

通过考察评议选择合格的劳务、工程分包商、机械设备租赁商。

5
质检负责

人

1、对项目部的工程质量负责。

2、贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，严格执行公司的各项管

理制度，维护公司的合法权益。

3、参加对施工班组长技术质量交底，严格按规定对工程质量实行中间控制和检查，

及时做好质量检查评定记录，评定工序检查结果，参加监理工程师组织的检验批

质量验收，办理有关签字手续。

4、做好工程专检工作，组织实施落实“样板引路”和“三检”（交接检、自检、

专检）制度。掌握质量动态，收集整理“三检”资料，并做好相关竣工资料。

5、负责对经检查不符合标准规定或不合格的工程部位指导督促有关班组返修或返

工，对不配合整改和较严重的质量问题拥有处罚权。

6、参加项目部的 QC、工法、新技术应用、科技创新、工程创优等活动。

7、按公司规定做好工程移交和维修回访工作。

6 安全主任

1、负责安全生产管理、监督工作。

2、组织开展危害因素辨识、风险评价工作。

3、参与安全方案、技术措施编制，并监督检查执行情况。

4、组织开展安全宣传教育、培训考核活动，督促劳务班组安全教育活动。

5、检查、监督、落实各级人员持证上岗。

6、组织总包、劳务队伍安全员日检，制止、查处违章行为、人员，及时发现、处

理隐患，必要时局部停工、全面停工整顿，履行安全否决权。



7、加强防火安全管理，建立健全防火制度，签订各级防火责任制，组织义务消防

队，定期进行演练，配备足够的消防器材，进行定期检查和保养。

8、负责安全设备、防护器材、劳动保护用品、急救设备及器具的验收和监督管理。

9、负责安全应急预案演练、落实。

10、参加事故调查、处理，监督整改措施的落实。

11、组织施工分包单位人员进场验证工作，收集、保管各种备案的材料。

12、组织施工分包单位劳务人员入场培训教育工作，含三级教育：安全生产教育、

质量意识教育、遵纪守法教育、企业规章制度教育等。

13、建立工人出勤统计台账，及劳动力统计报表制度，定期对现场劳动力进行检

查，及时掌握劳动力进场情况。

14、负责审核、监督检查施工分包单位的工人工资支付情况。

7 机电经理

1、协助项目经理做好施工总承包管理工作，使机电专业施工和土建施工的安排部

署能够统一。

2、参与机电专业分包的选择、招标及评判工作。

3、承担合同中施工总承包负责的机电管理责任，执行公司对专业管理的经营、技

术、方案的要求，完成专业施工任务和对业主的承诺。

4、贯彻执行公司质量、环境与职业健康安全方针，负责三个管理体系工作在项目

机电系统的运行，并对合同履约情况、体系执行情况进行监督、考核。

5、组织编制机电施工方案及进度计划，负责各种专项方案、计划的审核。

6、负责机电物资供应计划的审定，参与重要机电设备的选型及谈判。

7、协调各系统及专业的竣工验收工作。

8 工程部

1、配合项目副经理负责施工生产及施工进度工作。

2、负责编制总承包范围的施工生产计划，并检查生产计划执行情况。

3、负责施工生产的协调、调度、现场文明的实施，处理好施工生产的进度与质量

问题。

4、落实好工程过程产品保护和保修服务。

5、搞好劳动力管理，及时调配人力资源，满足施工生产需要。

6、负责分承包管理和员工培训工作。

7、负责管理评审、质量记录、文件和资料的控制、内部质量审核、统计技术的推

广应用等要素文件贯彻实施。

9 技术部

1、负责编制项目施工组织设计、特殊过程和关键工序的施工方案、技术措施，对

工程中各工序进行书面技术交底；

2、组织重大技术方案的专家论证工作，保持与专家委员会的日常沟通工作。

3、负责工程中测量标识，对合同中明确规定有可追溯性要求的范围负责重点标识；

4、负责编制材料计划，帮助做好材料、设备的选型、定货工作，配合材料部门做

好材料进场验证工作。

5、负责项目经理部范围内技术性文件和资料的统一管理，对竣工图及竣工资料及

时移交、归档负全面责任。负责竣工资料的编目、组卷移交工作；

6、负责组织新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用和实施。开展 QC小组

活动，做好技术总结和统计技术的推广应用；

7、负责与设计院的沟通联系工作，负责设计图纸复印、分发、保管及受控管理；

组织相关部门进行竣工图编制工作，负责设计施工图的技术交底工作及设计变更、

图纸会审工作。

10 质检部

1、组织隐、预检和分项工程验收，对工程的每一分项分部工程进行质量检查和评

定。

2、开展好“三检”工作及全面质量管理（TQC），执行和落实各项质量管理制度

和措施。

3、负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组

织分承包商管理人员进行规范和评定标准的学习。



4、具体负责项目质量检查验证与监督工作，协调好与建设单位、监理、分包的关

系，为工程顺利报验创造条件。

5、负责对进场材料设备的检查、检验工作，作好特殊过程、关键过程以及分部分

项工程的状态标识。

6、负责不合格品的控制及质量事故的处理工作。

7、负责施工过程中的质量控制，负责与地方质量监督部门的对接。

11 安全部

1、具体负责整个施工现场的安全管理和文明施工工作，确保安全管理目标的实现。

2、负责贯彻国家及地方的有关工程安全与文明施工规范，严格执行安全及文明施

工各项管理制度的落实。

3、建立健全安全组织机构，作好现场安全管理工作；负责施工现场的平面布置和

场容管理，抓好文明施工和环境保护工作。

4、负责各专业分包的安全生产及文明施工的管理工作。

5、负责环境管理体系及职业健康安全管理体系的贯标工作。

6、负责落实安全生产方针、政策和各项规章制度,明确各业务人员的安全生产责

任和考核指标；组织实施安全技术措施,进行安全技术交底。

7、负责施工现场定期的安全生产检查，对存在的不安全问题，组织制定整改措施。

负责对上级或地方检查提出的安全生产问题的整改落实。

8、认真做好内部专业队和劳务队人员上岗教育,以提高安全技术素质,增强自身保

护能力。

9、对所有进场人员进行安全意识教育，建立健全安全管理制度。

10、保证各种安全技术资料和基础台帐齐全，并按时上报。

11、督促各级各类人员履行安全生产职责，对特种作业人员持证上岗情况进行检

查，定期对防护、外架、临电、机械进行安全检查，对发现的问题下发整改通知

单并限期整改。

12 机电部

1、负责总承包范围的机电专业的施工工作，协调机电专业分包的配合工作。

2、配合机电专业的深化设计工作，负责机电专业的预留预埋施工工作。

3、配合建设单位做好机电专业的分包选择招标工作。

4、负责协调机电分包专业的施工进度、安全生产、文明施工、环境保护工作。

5、参与组织机电工程各专业的分段调试及全系统的联动调试。

6、负责施工现场临水、临电平面布置及日常维护工作；参与现场的施工总平面的

管理工作。

7、协调机电专业分包与其他专业分包的施工配合工作。

13 物资部

1、协助公司物资部进行材料、设备的构配件的采购。

2、协助公司物资部对进场材料、设备的构配件的检查、验收及保护。

3、监督各分包商进场材料的验证、复试，并记录存档。

4、负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排。

5、负责进场物资库存情况，制定和物质管理办法，做好各类物资的标识。

6、负责进场物资的报验及在使用过程中的监督工作。

14 商务部

1、负责工程分包合同、劳务合同及租赁合同的起草、洽谈、签订、报批工作，负

责项目经理部合同的管理，监控各分包和材料供应商合同履约情况，定期向项目

经理汇报合同履约情况，全面兑现对建设单位的承诺。

2、认真熟悉图纸，编制工程概预算、年度、季度成本计划及分项工程工料分析。

3、根据每月完成工程量、材料耗用量及各项费用开支，及时编制本月工程成本情

况汇总表，并提出节约成本建议，掌握本公司过程用工情况，定期向项目经理及

有关人员提供成本分析资料。

4、根据工程进度，办理验工计价，负责向建设单位提交工程进度款请款计划、资

金流量计划和月度请款单，审核各分包和材料供应商月进度款申请计划，按合同

向分包和材料供应商付款。

5、根据变更洽商确定变更计价，上报给监理工程师。审核指定分包和指定供应部



分变更计量和计价。办理工程结算。

6、负责准备竣工决算报告其他与商务方面的工作。建立工作台帐，准确记录各种

原始数据并整理装订，妥善保管。

15 测量部

1、坚持实事求是，认真负责，一丝不苟的工作作风。

2、学习各种计星测量技术、规章制度、标准、规定。

3、测量前了解设计意图，学习和校核图纸；了解施工部署，制定测量放线方案

4、会同建设单位、监理单位对测量控制点进行实地校测(标高和坐标)，进行导线

测量。按照规定时间把测量仪器送到相关检测部门进行检验、校正，紧密配合施

工，事先做好充分的准备工作，制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。

7、在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线，验线工作，并要在审查测量放

线方案和检查测量放线工作等方面加强工作，避免错误和返工。

8、验线工作要主动，验线工作要从审核测量放线方案开始，在各主要阶段施工前

对测量放线工作提出预防性要求，真正做到防患于未然

9、做好对水准仪进行校核，准确地测设标高。

10、做好建筑物的沉降和位移观测工作，记录整理观测结果(形成书面数据和曲线

图表)。
11、做好测量结果的整理,测量图的绘制；测量资料的汇总、整理、递交、保管等

工作确保各个数据资料准确无误。

12、做好测量仪器的保养、维护、维修、保管工作，建立仪器台账。

（投标人根据拟派项目管理团队自行构建，格式自拟）



项目管理班子人员配备情况表

管理人员 岗位职责 姓名
执（职）业资格证书及

编号
职称 学历 专业 派遣时间

项目负责人
项目负责人

（项目经理）
罗文海

注册建造师/粤

1442019202000561

助理工程

师
专科 建筑工程 项目全程

项目技术负

责人

项目技术负责

人
夏志斌 职称证/2403003186562 工程师 本科 建筑施工 项目全程

各相关专业

技术负责人

生产经理 何争强 职称证/2303003118618 工程师 专科 装配式建筑 项目全程

机电经理 田捷 职称证/1903003019718 工程师 专科 给排水 项目全程

商务经理 林越女 职称证/2403003209522 工程师 本科 土建 项目全程

岩土工程师 丁旭柳 职称证/2403001180800
高级工程

师
本科

水利水电岩

土工程
项目全程

土建工程师 郭立瑶 职称证/2103003059959 工程师 专科 建筑施工 项目全程

土建工程师 林春龙 职称证/2003003048558 工程师 本科 建筑施工 项目全程

电气工程师 郭虎 职称证/H0830805 工程师 本科 机电工程 项目全程

给排水工程师 冯彭博 职称证/2203003065838 工程师
硕士研

究生
给排水 项目全程

暖通工程师 王永芳 职称证/2003003043679 工程师 本科 暖通 项目全程

装饰装修工程

师
王健 职称证/2303003128135 工程师 本科 建筑施工 项目全程

BIM 工程师 张欣
BIM 建模师等级证

/2001001023018941
工程师 本科 土木工程 项目全程

BIM 工程师 姚霞光
BIM 建模师等级证

/1601001023025655
工程师 本科 土木工程 项目全程

建筑工程师 叶冕
职称证

/B08203010100000586
工程师 本科 建筑工程 项目全程

项目安全主

任
项目安全主任 邓勇峰

安全生产考核C证/粤建

安 C3(2016)0009940
工程师 专科 建筑施工 项目全程

质检负责人 质检负责人

黄建红
职称证/粤中职

170300300687
工程师

硕士研

究生
建筑工程 项目全程

冯鼎
质量员证

/0441710694417000922

助理工程

师
专科 建筑施工 项目全程

其他

专职安全员 高天明

安全生产考核合格证/

粤建安

C3(2013)0002171

工程师 本科 建筑 项目全程

专职安全员 龙建军
安全考核合格C证/粤建

安 C3（2011）0010745

助理工程

师
专科 建筑 项目全程

施工员 廖大浪 职称证/2203003071531 工程师 专科 施工管理 项目全程

测量员 高洪学
职业技能证

/0719021015400190
工程师 本科 测量 项目全程

造价员 黎雨琦 职称证/2403003208810 工程师 本科 机电 项目全程

资料员 邹伟强 职称证/1903003027112 工程师 本科 建筑材料 项目全程

材料员 刘延
材料员证

/0441811194418007643

助理工程

师
专科

建筑工程管

理
项目全程

劳资专管员 胡丹 劳务员 助理工程 本科 工程管理 项目全程



/0442311300007000173 师

注：投标人根据拟派项目管理团队情况填写表格，所填人员应与技术标书内容一致，可拓展增加表格内容，按《资

信标要求一览表》要求内容填写，并提供相关证明材料。



项目管理机构配备情况表

职务 姓名 职称 证书名称 级别 证号 专业

项目负责人（项目经理） 罗文海 助理工程师 注册建造师 一级 粤 1442019202000561 建筑工程

技术负责人 夏志斌 工程师 职称证 中级 2403003186562 建筑施工

生产经理 何争强 工程师 职称证 中级 2303003118618 装配式建筑

机电经理 田捷 工程师 职称证 中级 1903003019718 给排水

商务经理 林越女 工程师 职称证 中级 2403003209522 土建

岩土工程师 丁旭柳 高级工程师 职称证 高级 2403001180800
水利水电岩土

工程

土建工程师 郭立瑶 工程师 职称证 中级 2103003059959 建筑施工

土建工程师 林春龙 工程师 职称证 中级 2003003048558 建筑施工

电气工程师 郭虎 工程师 职称证 中级 H0830805 机电工程

给排水工程师 冯彭博 工程师 职称证 中级 2203003065838 给排水

暖通工程师 王永芳 工程师 职称证 中级 2003003043679 暖通

装饰装修工程师 王健 工程师 职称证 中级 2303003128135 建筑施工

BIM 工程师 姚霞光 工程师
BIM 建模师等

级证
一级 1601001023025655 土木工程

BIM 工程师 张欣 工程师
BIM 建模师等

级证
二级 2001001023018941 土木工程

建筑工程师 叶冕 工程师 职称证 中级 B08203010100000586 建筑工程

项目安全主任 邓勇峰 工程师
安全生产考核

C证
C3 级

粤建安

C3(2016)0009940
建筑施工

质检负责人 黄建红 工程师 职称证 中级 粤中职 170300300687 建筑工程

质检员 冯鼎 助理工程师 质量员证 员级 0441710694417000922 建筑施工

专职安全员 高天明 工程师
安全生产考核

合格证
C3 级

粤建安

C3(2013)0002171
建筑

专职安全员 龙建军 助理工程师
安全考核合格

C证
C3

粤建安 C3（2011）

0010745
建筑

施工员 廖大浪 工程师 职称证 中级 2203003071531 施工管理

测量员 高洪学 工程师 职业技能证 中级 0719021015400190 测量

造价员 黎雨琦 工程师 职称证 中级 2403003208810 机电

资料员 邹伟强 工程师 职称证 中级 1903003027112 建筑材料

材料员 刘延 助理工程师 材料员证 员级 0441811194418007643 建筑工程管理

劳资专管员 胡丹 助理工程师 劳务员 初级 0442311300007000173 工程管理



1.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 罗文海 性 别 男 年 龄 38 岁

职务 项目经理 职 称 助理工程师 学 历 专科

证件类型 身份证 证件号码 411521198811203913 手机号码
13530058

009

参加工作时间 2011.7 从事项目经理（建造师）年限 6 年

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 1442019202000561

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

深圳市中住房地产

开发有限公司

留仙洞公司返

还用地项目总

承包工程（弘基

翰林大厦）

地上 31 层，地下 3 层，建筑总高度

155.55 米，建筑总面积：8.5 万㎡，工

程造价：55000 万元

2020-1-8
2023-12-5

已完成 合格

2.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 夏志斌 性 别 男 年 龄 31 岁

职务 技术负责人 职 称 工程师 学 历 本科

证件类型 居民身份证 证件号码 360430199411233312

手机号码 18270291069 证件号（职称证书编号） 2403003186562

参加工作时间 2018.07 从事技术负责人年限 3 年

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或已

完

工程

质量

深圳市润樾房地

产有限公司

华润光明凤凰

A503-0095 地块施工总

承包项目

建筑总面积：9.8 万㎡，工程造

价：24894.14 万元

2022-8-15
2024-11-20

已完成 合格



3.质量负责人信息表

姓名 黄建红 证件类型 身份证 证件号码 362330198707030719

手机号码 13924606448 证件号（质量员证编号） 2303001128832

建设单位 项目名称 合同金额 开、竣工日期

乐普（深圳）国际发

展有限公司

乐普大厦项目施工总

承包工程
合同金额：55000 万元 2019-3-1

2021-5-31

4.安全负责人信息表

姓名 邓勇峰 证件类型 身份证 证件号码 430522198009284970

手机号码 13076929333 证件号（C 证编号） 粤建安 C3 (2016) 0009940

建设单位 项目名称 合同金额 开、竣工日期

惠州阳光新都房地产

开发有限公司

惠州星河丹堤花园 S2 区项目

施工总承包工程
合同金额：23760.7 万元

2018-2-25
2019-11-29

5.安全员信息表

姓名 高天明 证件类型 身份证 证件号码 220202198503153334

手机号码 13088816681 证件号（C 证编号） 粤建安 C3(2013)0002171

6.劳资专管员信息表

姓名 胡丹 证件类型 身份证 证件号码 421022198208206627

手机号码 13825231687 证件号 0442311300007000173



7. 项目管理机构情况辅助证明材料

项目负责人（项目经理） 罗文海











技术负责人 夏志斌







生产经理 何争强







机电经理 田捷







商务经理 林越女







岩土工程师 丁旭柳





土建工程师 郭立瑶







土建工程师 林春龙







电气工程师 郭虎





给排水工程师 冯彭博







给排水及暖通施工员 王永芳







装饰装修工程师 王健







BIM 工程师 姚霞光









BIM 工程师 张欣









建筑工程师 叶冕







项目安全主任 邓勇峰







质检负责人 黄建红







质检员 冯鼎







专职安全员 高天明









专职安全员 龙建军





施工员 廖大浪







测量员 高洪学







造价员 黎雨琦







资料员 邹伟强







材料员 刘延







劳资专管员 胡丹
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