

标段编号：2508-440307-04-01-731812002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：平智一路市政工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中国建筑第四工程局有限公司

日期：2026年02月27日

资信标文件目录

第一章 企业业绩情况	3
企业业绩（部分）情况一览表	3
1 中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程	4
2 高新路（南山路-江睦路）新建工程	21
3 清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程	31
4 光明科学城大科学装置集群一号道路项目	48
5 南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工	60
第二章 企业获奖情况	70
企业获奖（部分）情况一览表	70
1 玉溪大河上游汇水分区海绵城市建设项目	71
2 白芒河流域水环境综合治理工程（水质保障部分）	78
3 芜湖市湾沚区物流大道（南湖路-钻石路）工程	86
4 白云山麓湖越秀山连通工程（一期）	94
5 阜阳市城南新区综合建设 PPP 项目（一标段）新韩路（航颖路-西清路）道路建设工程	104
第三章 项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况	112
1 简历表	112
2 证书及社保证明	113
3 业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工	117
第四章 项目技术负责人专业、职称、工作经历要求	129
第五章 项目管理机构设置及其他人员配备要求	130
第一节 项目管理部组织设置	130
1 项目总承包管理的理解与思路	130
2 管理机构设置的理解与思路	130
第二节 项目管理机构人员配置表	131
1 项目经理（蒋宇）	133
2 技术负责人（王伟）	150
3 安全负责人（季旺）	151
4 道路专业（彭阿成）	153
5 桥梁专业（黄海波）	154
6 岩土专业（张在晨）	155
7 给排水专业（孙己凤）	157
8 电气专业（赵邵华）	158
9 交通专业（曾舜尧）	159
10 绿化专业（王蒙）	160

11 专职安全员（李朋）	161
12 质检员（陈刘振）	163
13 资料员（孙艺容）	165
14 施工员（刘柏聪）	167
15 施工员（田甜）	169
16 材料员（程康续）	171
17 造价工程师（王昭）	173
18 测量负责人（蔡鹏飞）	176
19 劳资专员（罗轶峰）	177
20 质量主任（杨兴）	179
21 预算员（林琳）	181

第一章 企业业绩情况

企业业绩（部分）情况一览表

序号	项目名称	建设单位	合同金额 (万元)	建设内容和规模	竣工验收 时间
1	中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程	汕头市政府投资项目代建管理中心	38336.02	道路，排水，交通，照明，景观绿化等改造工程。	2022.12.14
2	高新路（南山路-江睦路）新建工程	江门市江海区住房和城乡建设局	30285.94	该项目为新建项目，道路等级为城市次干路，道路红线宽约 40 米，双向六车道。道路设计起点位于规划南山路，终点位于江睦路，路线全长 2.3 公里，呈东西走向。主要建设内容包括:道路工程、桥涵工程、交通工程、消防给水工程、排水工程、交通安全设施及交通疏解工程、信息管线工程、绿化工程、照明工程等。	2024.11.22
3	清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程	清远市代建项目管理局、清远中建四局粤建投资发展有限公司	21306.3	主要内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、桥梁工程、线缆沟工程、污水泵站工程。全线长度 2700 米，道路等级为城市主干路，设计速度 60km/h,道路宽度 45 米，双向 6 车道。	2022.07.22
4	光明科学城大科学装置集群一号道路项目	深圳市万科城市建设管理有限公司	20408.43	道路等级为城市支路，道路总长度长约 3523 米，包含桥梁及隧道:道路宽 16 米，局部 24 米。	2023.08.30
5	南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工	茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处	16712.75	南海片区雨污管网改造工程(一期)项目总投资(概算)约 2.38 亿元，工程建安费约 1.98 亿元。建设内容为新建 d300~d1000 雨污水管网，合计约 21.04km;d300~d1000 污水管修复，合计约 3.78km;新建 d300-4.0X2.2m 雨水渠，合计约 1.43km;新建 1#泵站，建设规模 1.5 万 m3/d，道路工程及修复。	2023.11.20

1 中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程

1.1 中标通知书

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程----中标通知书

中标通知书

(副本-招标人存档)

施招中字(2020)第054号

工程名称	中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程设计施工总承包		
招标人	汕头市政府投资项目代建管理中心		
招标代理机构	广东建瀚工程管理有限公司		
建设规模	本工程项目改造西起民族路,东至中泰立交,全长8公里,设计车速为60公里每小时,双向4至8车道。建设内容主要包括:道路,排水,交通,照明,景观绿化等改造工程。项目概算总投资50716万元,其中:工程建安费用39996万元,其他费用8305万元,预备费2415万元。		
招标内容	1.设计工作范围:包括但不限于施工图设计、设计工作所需的检测、专家咨询和评审、设计变更、全过程的技术把关及跟踪服务工作、配合完成施工图预算财审、审核竣工图、配合竣工验收服务等。(详细情况见招标文件)2.施工总承包范围:根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本项目有关的一切文件,包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程照明管理、包交通组织、包交通工程、包管线迁改、包绿化迁移及管养、包道路管养、包招标范围内工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、包竣工资料整理归档、包保修、包移交等。		
中标人	(牵头人)中国建筑第四工程局有限公司/ (联合体成员)广州市市政工程设计研究总院有限公司		
中标下浮率	6.45 %		
中标价	383360227.82元(大写:叁亿捌仟叁佰叁拾陆万零贰佰贰拾柒元捌角贰分)		
质量标准	设计要求的质量标准:达到国家现行规范标准的要求。 施工要求的质量标准:达到国家现行规范“合格工程”标准。		
工期	15个月		
递交履约保证金截止时间	在施工合同签订前提交。	履约保证金金额(元)	38336022.78
拟派项目负责人姓名	黄建树	执业资格	一级注册建造师
		注册号	粤144181908424
办理退还投标保证金时限	在书面合同订立之日起5日内退还。		
法定代表人:(签名或盖章) 招标人:(公章)		交易中心:(公章)	
			

注:本《中标通知书》正本壹份发给中标单位;副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

1.2 施工合同关键页

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---施工合同关键页

合同编号：【汕代建】2020-B033-012

中山路(民族路-中泰立交)环境品质 提升改造工程

设计施工一体化（EPC） 总承包合同

第 1 页 共 118 页

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---施工合同关键页

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 汕头市政府投资项目代建管理中心

承包人(全称): 中国建筑第四工程局有限公司(牵头人)、

广州市市政工程设计研究总院有限公司(成员单位)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》(建市规〔2019〕12号)及省、市有关法律、法规、规定、制度等,在汕头市政府投资项目代建管理中心有关管理制度及规定的基础上,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人采用设计施工总承包模式建设工程(以下简称“本项目”),签订本项目设计施工一体化(EPC)总承包合同(以下简称“本合同”)。双方就本项目设计施工总承包有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程。

2. 工程地点: 汕头市中山路(民族路-中泰立交)。

3. 资金来源: 市财政统筹解决。

4. 工程内容: 道路,排水,交通,照明,景观绿化等改造工程。

5. 工程规模: 详见发改部门有关文件。

6. 工程承包范围:

(1) 设计: 包括但不限于施工图设计、设计工作所需的检测、专家咨询和评审、设计变更、全过程的技术把关及跟踪服务工作、配合完成施工图预算财审、审核竣工图、配合竣工验收服务等。各项设计在满足当前相关国家规范、标准、法律法规等规定的基础上,应与前期初步设计及现有系统做好衔接,并对初步设计缺陷(如有)进行优化完善。

设计工作包括但不限于与本项目密切相关、必不可少的系统专业

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---施工合同关键页

和其他特殊工程的设计。

在中标通知书发出之日起3日内派不少于5人(含项目负责人,专业包含但不限于道路、给排水、桥梁、景观、交通等等)进驻发包人单位,开展驻场设计工作,并负责协助发包人开展相关工作。

提交施工图后,设计单位应留1-2名设计人员驻场配合发包人开展施工期有关协调工作,驻场人员必须是施工图编制的主要技术人员,通晓施工图全盘设计理念,能够归纳项目各方意见,指导项目施工等。具体人选须经发包人同意确定。

项目竣工验收后,驻场人员经发包人同意方可撤离。

(2)施工:根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本项目有关的一切文件,包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程照明管理、包交通组织、包交通工程、包管线迁改、包绿化迁移及管养、包道路管养、包招标范围内工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、包竣工资料整理归档、包保修、包移交等。

7.工程承包方式:包设计、包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务等。

二、合同工期

计划开工日期:2020年08月15日。

计划完工时间:暂定2021年11月8日,总工期450天,若因亚青会举办致工期延误、停工,则工期顺延。

1. 本合同工期约定为:

设计工期:发出中标通知书之日起15日内提交施工图设计文件初稿,提交初稿15日内完成施工图设计文件。

施工工期:中标通知书发出之日后3天内进场,于2020年08月15日进入实质性施工(中标通知书发出之日后15天内),总工期450天,完工后60日内竣工验收。

2.本项目的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限,承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---施工合同关键页

3. 发包人根据工程实施情况,有权在与承包人协商一致并报有关部门批准的情况下对合同工期(包括关键节点工期和竣工日期)进行适当调整。

4、计划工期节点

4.1、施工图设计和施工总工期: 15 个月;

4.2、设计工期: 发出中标通知书之日起 15 日内提交施工图设计文件初稿,提交初稿 15 日内完成施工图设计文件;施工图修订应在收到施工图审查意见 7 天内完成。施工图设计及施工现场配合应满足业主施工期间需要,服务期应至工程竣工验收;

4.3、临水临电、场地移交和平整等问题不能作为施工单位延迟进场和开工的理由。临水临电、场地移交和平整等问题不能作为施工单位延迟进场和开工的理由;

4.4、中山路一期(共 5 个月): 需要完成 9 个南侧道路围蔽施工作业面,一个工作面按不少于 50 个工人,共需 450 人。需要完成 5 个人行步道品质提升作业面,一个作业面按不少于 40 人,共需 200 人。合计共需 650 人;

4.5、二期(共 5 个月): 需要完成 9 个北侧道路围蔽施工作业面,一个工作面按不少于 50 个工人,共需 450 人。需要完成 5 个人行步道品质提升作业面,一个作业面按不少于 40 人,共需 200 人。合计共需 650 人;

4.6、三期(共 5 个月): 完成收尾工作。

三、质量标准

1. 设计的质量标准: 达到国家现行规范标准的要求。

2. 施工的质量标准: 达到国家现行规范“合格工程”标准。

四、职业健康安全管理和环境管理目标

1. 职业健康安全目标: 不发生安全事故。

2. 环境管理目标: 符合当地有关安全生产、文明施工的要求,争创文明样板工地。

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---施工合同关键页

五、合同价与合同价格形式

1. 本合同以人民币为报价和结算货币。

2. 暂定合同价：中标价作为暂定合同价。本合同暂定合同价 383360227.82 元（大写）：叁亿捌仟叁佰叁拾陆万零贰佰贰拾柒元捌角贰分人民币。

其中，暂定工程建安费为 378284579.02 元（大写）：叁亿柒仟捌佰贰拾捌万肆仟伍佰柒拾玖元贰分人民币【其中绿色施工安全防护措施费暂按 28709785.55 元（大写）：贰仟捌佰柒拾万玖仟柒佰捌拾伍元伍角伍分人民币，不降点；暂估价暂按 35100000.00 元（大写）：叁仟伍佰壹拾万元人民币，不降点（暂估价结算时按中标下浮率下浮）】。工程建安费中标价下浮率为 6.45%。

施工图设计费暂定为：5075648.80 元（大写）：伍佰零柒万伍仟陆佰肆拾捌元捌角人民币。施工图设计费中标下浮率 6.45%。

3. 正式合同价：工程建安费按财政部门预算审核通过的审核价作为正式合同价。

施工图设计费按财政部门预算审核通过的审核价作为正式合同价。其中：a. 专业调整系数为（1.0），复杂程度调整系数综合取定为（1.0），附加调整系数为（1.3）。b. 本项目承包人只进行施工图设计，施工图设计费为工程总设计费的 55%。

4. 结算价：工程建安费、施工图设计费均按财政部门结算审核通过的审核价作为结算价。

六、总承包项目经理与设计项目负责人、施工负责人

总承包项目经理：黄建树。

总承包设计项目负责人：魏立新。

总承包施工负责人：黄建树。

总承包项目经理与设计项目负责人、施工负责人每月驻场时间不少于 25 日历日。

七、合同文件构成

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---施工合同关键页

如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件（含澄清文件）；
- (6) 投标文件（含澄清文件）；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、词语含义

合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

九、履约担保

1. 承包人履约担保金额为中标（工程建安费暂定合同价+设计费暂定合同价）的10%，如乙方为联合体单位，由牵头人提供履约担保。
2. 工程竣工验收合格后15天内，发包人将履约担保（不计利息）退还承包人。

十、发包人向承包人承诺

1. 按照法律法规规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 根据本项目建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，其中不低于工程进度款的15%作为工人工资直接拨付给承包人在本合同约定的工程项目开户银行（项目所在地商业银行）设立的“工人工资支付专用账户”，确保有足额款项保证承包人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---施工合同关键页

十一、承包人向发包人承诺

1. 按照法律法规规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2. 按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

3. 根据《关于印发〈建设领域工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》(汕人社[2015]461号),在工程开工前在本项目项目所在地的银行设立“工人工资支付专用户”,在收到发包人通过“工人工资支付专用户”拨付的资金后,将工人工资直接支付到工人的个人银行账户,及时支付工人劳动报酬,并建立劳动用工管理台账,每月月底向发包人提供工人工资支付明细表。

4. 办理《建筑工程施工许可证》前在本合同约定的工程项目开户银行设立“工人工资支付专用户”,并将“工人工资支付专用户”账号等信息提供给发包人,作为本合同组成的一部分。

5. 根据《汕头市人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局关于建设领域农民工工资保证金管理暂行办法》(汕人社发[2017]16号)的规定,在签订本合同后在本市行政区域内的实体商业银行开具工资保函或本市行政区域内的银行开立该企业工资保证金专用户。办理《建筑工程施工许可证》前一次性按本办法规定在该企业工资保证金专用账户存入工资保证金或向发包人以下方式缴纳工资保证金:银行保函、担保函或保险合同(或保险单)。具体约定按该办法规定执行。

6. 根据《汕头市住房和城乡建设局关于实行“汕头市智慧工地(实名制)管理系统平台”工作有关问题的通知》(汕住建通[2019]65号)文件的规定,建设项目施工承包单位应按规定实行用工实名制管理。

7. 承包人应充分考虑施工期间各类政策性调整风险系数,承包人必须配合发包人进行调整并施工。

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---施工合同关键页

8. 按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》的通知（粤办函（2017）708 号文）》的要求，做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。按照汕头市住建局《关于切实采取措施坚决强化施工扬尘防治工作的通知》（汕住建通〔2018〕121 号）、《汕头市住建局关于进一步落实“六个 100%”工地扬尘防治措施的通知》（汕住建通〔2019〕167 号），严格落实“六个 100%”的工作措施。

9. 根据汕头市住建局《关于加快推进“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”接入工作的通知》（汕住建质通〔2019〕15 号）、《关于启用“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”的通知》（汕住建质通〔2019〕12 号）以及其他相关文件要求，严格落实安装工地监控系统，并向发包人提供视频实时查看权限及相关设备。

10. 承包人应接受发包人履约评价等管理工作，并承担履约评价产生的相应后果，同时应配合发包人开展相关工作。

11. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

12. 按照《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12 号）相关规定接受监督管理。

十二、签订时间

本合同于 2020 年 08 月 25 日签订。

十三、签订地点

本合同在汕头市签订。

十四、合同生效

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

十五、合同份数

本合同一式二十份，均具有同等法律效力，发包人执十份，承包人执十份。

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---施工合同关键页

发包人(盖章):

法定代表人(签章): 黄拱洋经办人: 李振蓉 赵瑞峰地址: 汕头市中山路213号建委大楼

电话:

承包人(盖章):



法定代表人(签章):

经办人: 柯新标地址: 广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼电话: 18845368088开户银行: 招商银行股份有限公司广州科技园支行银行账号: 020900152110202

承包入成员单位(盖章):



法定代表人(签章):

经办人: 魏立新地址: 广州市越秀区环市东路348号东座电话: 020-83762081开户银行: 中国建设银行广州市东环支行银行账号: 44001491201050471929工人工资支付专用账户: 44050165090100000965

1.3 联合体协议

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---联合体协议



中国建筑第四工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION CORP. LTD.

三、资格审查文件

3.1 联合体协议书

中国建筑第四工程局有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中国建筑第四工程局有限公司（牵头人）、广州市市政工程设计研究总院有限公司（成员）（联合体名称）联合体，共同参加中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程设计施工总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国建筑第四工程局有限公司（某成员单位名称）为中国建筑第四工程局有限公司（牵头人）、广州市市政工程设计研究总院有限公司（成员）（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（1）中国建筑第四工程局有限公司负责施工总承包工作，施工总承包工作范围：根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本项目有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程照明管理、包交通组织、包交通工程、包管线迁改、包绿化迁移及管养、包道路管养、包招标范围内工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、包竣工资料整理归档、包保修、包移交等。

（2）广州市市政工程设计研究总院有限公司负责设计工作，设计工作范围：包括但不限于施工图设计、设计工作所需的检测、专家咨询和评审、设计变更、全过程的技术把关及跟踪服务工作、配合完成施工图预算财审、审核竣工图、配合竣工验收服务等。各项设计在满足当前相关国家规范、标准、法律法规等规定的基础上，应从大系统着眼，做好与前期初步设计及现有系统的衔接。设计工作包括但不限于涉及常规专业包及与本项目密切相关、必不可少的系统专业和其他特殊工程的设计。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：中国建筑第四工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员名称：广州市市政工程设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2020年7月4日



广州市市政工程设计研究总院有限公司
Guangzhou Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

1.4 竣工验收报告

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程

建设单位（公章）：汕头市政府投资项目代建管理中心

竣工验收日期：2022年12月14日

发出日期：2022年12月14日

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程----竣工验收报告

市政基础设施工程

工程名称	中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程	工程地点	汕头市中山路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程项目施工范围为中山路（民族路-利安路）、中山路（汕樟路-金环路）、中山路（天山路-中泰立交），建设内容主要包括：道路、排水、交通、照明、景观绿化等工程。	工程造价（万元）	38336.022782
结构类型		开工日期	年 月 日
施工许可证号	440501202102018102	竣工日期	年 月 日
监督单位	汕头市建设工程质量与安全中心	监督登记号	2020028、汕安登2020031
建设单位	汕头市政府投资项目代建管理中心	总施工单位	中国建筑第四工程局有限公司
勘察单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司	工程检测单位	
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		同意验收，验收合格
	年 月 日		同意验收，验收合格
	年 月 日		同意验收，验收合格
	年 月 日		同意验收，验收合格
	年 月 日		同意验收，验收合格
	年 月 日		同意验收，验收合格
法律法规规定的 其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	审查通过		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---竣工验收报告

市政基础设施工程

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄洪泽
副组长	李依蓁、林炜彬、杨敏、何其秋、李水清、魏立新
组员	郑子佳、陈宣斌、林程鹏、黄晓鑫、赵晓青、郑文生、姚宗奇、马发鑫、朱志华、朱丽敏、王渝、许刚、刘颖、林锦武、张锐、钟少锋、庄宏泽

2. 专业组

专业组	组长	组员
园建工程	陈宣斌	刘颖、朱丽敏、许刚
绿化工程	李依蓁	赵晓青、张锐
照明工程	林程鹏	王渝、钟少锋、林锦武
交通工程	黄晓鑫	何其秋、李水清
排水工程	郑子佳	姚宗奇、魏立新
道路工程	林炜彬	马发鑫、朱志华
资料组	郑文生	杨敏、庄宏泽

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---竣工验收报告

市政基础设施工程		
工程完成情况	已按照设计文件及施工合同完成约定工作内容，工程质量符合设计及施工规范要求。工程竣工质保资料齐全，分部分项验收资料完整，符合规范要求。各分部工程验收合格，预验收提出的问题已整改完成，符合要求，自检合格。	
工程质量情况	土建	土建工程符合设计及施工规范要求。
	设备安装	设备安装工程符合设计及施工规范要求。
工程未达到使用功能的部位(范围)	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：李水清 注册号：4400435-AY010 有效期：至2022年12月 中华人民共和国注册监理工程师 杨敏 注册号 44020611 有效期 2025.12.09 广东省建筑工程监理有限公司 中华人民共和国注册监理工程师 何其秋 注册号 144192003819(00) 有效期 2023.07.05 中国建设第四工程局有限公司	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	(公章) 项目负责人：李依素 2022年12月4日	(公章) 总监理工程师：(执业资格证章) 2022年12月4日
	分包单位	设计单位
	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2022年12月4日
	勘察单位	
	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2022年12月4日	

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---竣工验收报告

验收(专业)人员签名:

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
黄洪祥	市代建中心			黄洪祥
林科坤	市代建中心			林科坤
李依慕	市代建中心			李依慕
郑子强	市代建中心			郑子强
陈宣斌	市代建中心			陈宣斌
黄晓青	市代建中心			黄晓青
林锦鹏	市代建中心			林锦鹏
郑文生	市代建中心			郑文生
姚景奇	市代建中心			姚景奇
马发金	市代建中心			马发金
李水清	省交院			李水清
高伟	广州市政设计院			高伟
杨敏	广东省建筑工程管理有限公司			杨敏
朱志平	省建监理			朱志平
何其秋	中国建筑第四工程有限公司			何其秋
王训	广东省工程管理有限公司			王训
许刚	广东省工程管理有限公司			许刚

中山路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程---竣工验收报告

验收(专业)人员签名:

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
刘颖	中建四局			刘颖
张锐	中建四局			张锐
钟少峰	中建四局			钟少峰
庄宏泽	中建四局			庄宏泽
朱丽敏	广东高速公路集团			朱丽敏
林锦武	中国建筑第四工程局有限公司			林锦武

2 高新路（南山路-江睦路）新建工程

2.1 中标通知书

高新路（南山路-江睦路）新建工程---中标通知书

中 标 通 知 书

江海建招中字（2022）第 014 号

中国建筑第四工程局有限公司：

你方于 2022 年 3 月 11 日（投标日期）所递交的高新路（南山路-江睦路）新建工程（项目名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标方式：公开招（公开招/邀请招）。

中标下浮率：12.50%；中标价：¥302859375.00 元。（大写：叁亿零贰佰捌拾伍万玖仟叁佰柒拾伍元）

工期：不多于 645 个日历天。

项目经理：刘强；证号：粤 1442018202004037。

质量标准：一次性通过验收合格。

请你方在接到本通知书后，须在三十（30）天内到江门市江海区政府投资工程建设管理中心与招标人签订合同。

特此通知。

招标人：江门市江海区政府投资工程
建设管理中心
（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2022 年 3 月 18 日

招标代理机构：广东筑天下建筑科技
有限公司
（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2022 年 3 月 18 日

见证单位：江门市公共资源交易中心（盖章）

2022 年 3 月 18 日

2.2 施工合同关键页

高新路（南山路-江睦路）新建工程---施工合同关键页

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部

制 定

国家工商行政管理总局

高新路（南山路-江睦路）新建工程----施工合同关键页

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江门市江海区住房和城乡建设局（建设单位）

江门市江海区政府投资工程建设管理中心（代建单位）

承包人（全称）：中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高新路（南山路-江睦路）新建工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：高新路（南山路-江睦路）新建工程。

2. 工程地点：江门市江海区。

3. 工程立项批准文号：江海发改〔2021〕240号。

4. 资金来源：区财政统筹。

5. 工程内容：该项目为新建项目，道路等级为城市次干路，道路红线宽约40米，双向六车道。道路设计起点位于规划南山路，终点位于江睦路，路线全长2.3公里，呈东西走向。主要建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、消防给水工程、排水工程、交通安全设施及交通疏解工程、信息管线工程、绿化工程、照明工程等。

6. 工程承包范围：根据施工设计图纸内容，完成本项目所有的施工工作。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：645天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准 工程质量符合（与中标通知书一致）标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为：人民币（大写）叁亿零贰佰捌拾伍万玖仟叁佰柒拾伍元整（¥302859375.00元）；

按中标下浮率为：12.50%（即：工程投标总价按投标报价下浮折算为：（人民币）

大写：叁亿零贰佰捌拾伍万玖仟叁佰柒拾伍元整（小写）¥302859375.00元），并

严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷

注：合同价款采用综合单价为固定价格的方式，承包人的各项综合单价=发承包双方确认

高新路（南山路-江睦路）新建工程----施工合同关键页

的工程预算中的各项综合单价 $\times$ （1-投标下浮率）。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：刘强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）招标文件；
- （3）投标函及其附录（如果有）；
- （4）专用合同条款及其附件；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）可行性研究报告；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年3月22日签订。

十、签订地点

本合同在江门市签订。

十一、补充协议

高新路（南山路-江睦路）新建工程---施工合同关键页

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执七份，承包人执三份。

（以下无正文）

高新路（南山路-江睦路）新建工程----施工合同关键页

(以下为签署页)

发包人：江门市江海区住房和城乡建设局(公章)

发包人：江门市江海区政府投资工程
建设管理中心(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：114407040750553483

组织机构代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

承包人：中国建筑第四工程局有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440000214401707F

地 址：广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼

邮政编码：510665

法定代表人：易文权

委托代理人：/

电 话：020-38119825

传 真：020-38119821

电子信箱：1023509958@QQ.com

开户银行：交通银行股份有限公司北京阜外支行

账 号：03416201101000

2.3 竣工验收报告

高新路（南山路-江睦路）新建工程---竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 高新路（南山路-江睦路）新建工程

建设单位（公章）： 江门市江海区政府投资工程建设管理中心

竣工验收日期： 2024 年 11 月 22 日

发出日期： 年 月 日

高新路（南山路-江睦路）新建工程----竣工验收报告

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

高新路（南山路-江睦路）新建工程----竣工验收报告

市政基础设施工程			
工程名称	高新路（南山路-江睦路）新建工程	工程地点	江门市江海区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路全长2.15km	工程造价（万元）	30285.94万
结构类型	城市道路	开工日期	2022年5月24日
施工许可证号	440704202310120102	竣工日期	2024年11月22日
监督单位	江门市江海区建设工程质量监督站	监督登记号	2023135
建设单位	江门市江海区政府投资工程建设管理中心	总施工单位	中国建筑第四工程局有限公司
勘察单位	江门市勘测院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广东省冶金建筑设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东海外建设咨询有限公司	工程检测单位	广东科捷检测技术服务有限公司 深圳市业听工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	440704202310120102	齐全有效	
施工图设计文件 审查意见	4407042303130002-TX-001	合格	
工程竣工报告	市政竣·通-11	齐全有效	
工程质量评估报告	市政竣·通-5	齐全有效	
勘察质量检查报告	市政竣·通-6	齐全有效	
设计质量检查报告	市政竣·通-7	齐全有效	
工程质量保修书	市政竣·通-8	齐全有效	

高新路（南山路-江睦路）新建工程----竣工验收报告

市政基础设施工程			
工程完成情况	符合国家规范及设计要求，工程质量验收评定“合格”，且合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）	/		
参加验收单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人: 黄树成 年 月 日	监理单位 (公章) 总监理工程师: 周永伟 注册号: 4401060073124 有效期至: 2025.04.14 年 月 日	施工单位 (公章) 项目负责人: 张兆成 注册号: 4405478-AY004 有效期至: 2026年12月31日 年 月 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日

3 清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程

3.1 中标通知书

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程----中标通知书



中标通知书

编号: 粤采中字[2017]QY00307

致: "中国建筑第四工程局有限公司"和"中国市政工程西北设计研究院有限公司"联合体

我司受清远市代建项目管理局的委托,于2017年3月21日举行清远市职教一路、职教一路西延线、东城大道东及松苏岭公园一期工程PPP项目(项目编号:CLPSP16QY04ZC98)公开招标的开评标会议。

现评审、采购结果确认谈判工作均已圆满结束,采购结果确认谈判工作组与经依法组成的评标委员会推荐的第一候选社会资本进行谈判并率先达成一致并经采购人确认,最终中标、成交结果如下:

采购内容	中标、成交单位名称	报价内容	中标金额(下浮率)
清远市职教一路、职教一路西延线、东城大道东及松苏岭公园一期工程PPP项目	“中国建筑第四工程局有限公司”和“中国市政工程西北设计研究院有限公司”联合体	建安费下浮率	0.20%
		可用性服务费(人民币 万元)	334720
		政府方出资比例	9.00%

请贵单位在接到此通知书后,按照相关法律法规规定及招标文件规定要求与采购人签订书面合同并按合同约定履行义务,完成中标项目。同时,贵单位须及时提交壹份合同原件至采购代理机构备案。

本通知书可作为同类业绩评价证明资料,但须与合同同时提供方有效。

采购人联系方式:陈先生 0763-3389029

特此通知!

广东采联采购招标有限公司

2017年4月12日

招办业务专用章



附:采购代理机构联系方式

名称:广东采联采购招标有限公司

地址:广东省清远市新城区连江路金沙商务大厦14B03A室(清远分公司)

联系人:李小姐

电话:0763-3813 009-8020

传真:0763-3813 090

广东采联采购招标有限公司

地址:广州市环市东路472号粤海大厦23楼

电话:020-87651686 传真:020-87651698

网址:www.chinapsp.cn

邮编:510075

3.2 施工合同关键页

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---施工合同关键页

(GF—2013—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---施工合同关键页

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 清远中建四局粤建投资发展有限公司

承包人(全称): 中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就清远市职教一路、职教一路西延线、东城大道东及松苏岭公园一期工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 清远市职教一路、职教一路西延线、东城大道东及松苏岭公园一期。

2.工程地点: 广东省清远市。

3.工程立项批准文号: CLPSP16QY04ZC98。

4.资金来源: 政府出资 9%, 其余自筹。

5.工程内容: (1) 职教一路(凤翔北至旅游大道)【规划名: 中宿路】道路工程, 全线长度 7.3km, 道路宽度 45m; (2) 职教一路西延线(凤翔北路至飞来北路)【规划名: 沙田路】道路工程, 路线全长 2800 米, 道路红线宽 45 米; (3) 东城大道东(北江三桥至五桥)【规划名: 松岭路】道路工程, 全线长度 2.92km; (4) 松苏岭公园一期(黄腾峡大道以西)工程, 用地总面积约 163.6 公顷。

6.工程承包范围:

道路工程、桥涵工程、立交工程、管线工程、交通工程、照明

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---施工合同关键页

工程、园路工程、广场工程、绿化工程、配套工程、水景观工程、市政工程及水土保持工程及其他附属工程等，并包括经发包人认可的临时用水、临时用电、永久供水、永久供电、进出场地道路、交通疏导等与本项目有关的所有工程项目，具体以经批复的施工图纸为准。

二、合同工期

计划开工日期： 2017 年 04 月 01 日。

计划交工日期： 2019 年 11 月 16 日。

工期总日历天数： 990 天。工期总日历天数与根据前述计划
开交工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》
（GB50300-2013）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ
1-2008）等相关标准文件要求合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

（不含增值税）暂定人民币（大写） 壹拾陆亿贰仟捌佰贰拾肆万元（¥1628240000元）；

其中：

（1）建安费：

人民币（大写） 壹拾肆亿壹仟伍佰伍拾玖万元

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---施工合同关键页

(¥1415590000 元)；

(2) 预备费：

人民币（大写）贰亿壹仟贰佰陆拾伍万元（¥21265
万元）。

2.合同价格形式：可调合同价格。

3.发包人向承包人支付工程款时，应同时向承包人支付根据付款
金额计提的增值税款（具体计税依据按照国家现行税务规定执行，
最终以该工程款增值税发票对应的增值税额为准）。

五、项目经理

承包人项目经理：张赛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---施工合同关键页

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 清远市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---施工合同关键页

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 伍 份。

发包人：_____（公章）

承包人：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）



组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

3.3 补充协议一（变更工程内容，合同价变更为 21306.3 万元）

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---补充协议一（变更工程内容与合同价）

清远市职教一路、职教一路西延线、东城大道东及松苏岭公园一期工程建设工程施工合同补充协议（一）

发包人：清远中建四局粤建投资发展有限公司（以下称“甲方”）

承包人：中国建筑第四工程局有限公司（以下称“乙方”）

甲乙双方于 2018 年 5 月 30 日就清远市职教一路、职教一路西沿线、东城大道东及松苏岭公园一期工程（以下简称“本项目”）签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），根据清远市政府批示《关于建议将职教一路和森林大道地下综合管廊调整为综合管沟的请示》精神，为配合省职教基地五所学校建设计划，加快推进职教基地路网建设，依照《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就原合同达成如下补充协议：

一、除职教一路（环城东路至文洞段，长度约 2.7km）外，本项目其他路段尚不具备开工条件，暂不能开工。本项目的合同工期待各路段具备开工条件后根据监理工程师发出的开工令另行确认。

二、职教一路（环城东路至文洞段）先行开工建设，工期以与清远市代建项目管理局协商确定为准，该段道路完工后单独竣工验收并结算。

三、职教一路（环城东路至文洞段）的缆线沟工程纳入原合同范围，由乙方一并负责实施。

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---补充协议一（变更工程内容与合同价）

四、职教一路（环城东路至文洞段）签约合同价：

1. (含增值税)暂定人民币(大写)：贰亿壹仟叁佰零陆万叁仟元
(¥ 213,063,000.00 元)，不含税签约合同价为 ¥ 195,470,642.20
元，增值税税率为 9%；其中：

(1) 建安费为人民币(大写)：壹亿捌仟捌佰伍拾壹万玖仟肆佰
元 (¥ 188,519,400.00 元)；

(2) 预备费：为人民币(大写)：贰仟肆佰伍拾肆万叁仟陆佰元
(¥ 24,543,600.00 元)。

2. 甲方向乙方支付工程款前，乙方应向甲方提供合法等额有效的
增值税专用发票，乙方未按时提供发票，甲方有权延期付款。

3. 最终结算价以经政府审计审定的结算金额为准。

五、补充协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，具有
同等法律效力，如本协议内容与原合同条款不一致之处，以本协议为
准，本协议未涉及部分按原合同执行。

六、本合同一式 壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执柒
份，承包人执伍份。

(以下无正文)

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程----补充协议一（变更工程内容与合同价）

（本页无正文，为签章页）

甲方：清远中建四局粤建投资发展有限公司

法定代表人或授权代表：

签订日期：



乙方：中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人或授权代表：

签订日期：



3.4 竣工验收报告

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---竣工验收报告

市政验—23

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

清远市职教一路

工程名称：（环城东路至文洞河）道路工程

验收日期：2022 年 7 月 22 日

建设单位：清远中建四局粤建投资发展有限公司

政府实施机构：清远市代建项目管理局

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---竣工验收报告

一、工程概况

工程名称	清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程		
工程规模	清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程，位于清远市清城区省职教基地园区内，为清远市省职教基地中东西向的主干路，是规划省职教的骨架路网。全线长度 2700m，线路呈东西走向，起点位于东环快速路，终点位于新桥中桥，道路等级为城市主干路，设计速度 60km/h，道路宽度 45m，双向 6 车道。全线五级边坡 1 处，三级边坡 1 处，中桥 1 座。工程主要包括：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、桥梁工程、线缆沟工程、污水泵站工程。		
工程地点	清远市清城区省职教基地园区内（环城东路至文洞河）	工程造价	约 2.6 亿
结构类型	沥青混凝土路面	工程用途	市政
施工许可证号	441802201912240102	开工日期	2019 年 12 月 25 日
监督单位	清远市住房和城乡建设局	监督登记号	441802201912240102
政府实施机构	清远市代建项目管理局		
建设单位	清远中建四局粤建投资发展有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资质证书号	A144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A244002062
监理单位	清远市卓越工程建设监理有限公司		E144008815-4/4
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司		D144020279
施工图审查单位	清远市粤星工程建设咨询服务有限公司		

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---竣工验收报告

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	副组长	组员
唐 刚 曾腾飞	范恒、温庆新、黄锦荣、黄敏、谢易、 张赛、曾水金、甘小敏、邹丽文	李道波、张建立、李麟、黄少鹏、文志遥、 仇党见、常海川、张振峰

2、专业组（根据实际到会人员调整）

专业	组长	组员
道路/桥梁工程	甘小敏	张凤玲、于洪军、赵克、李道波
排水/绿化/线缆沟工程	邹丽文	李麟、朱振鸿、孟宪鹏、田誉
照明/交通工程	曾水金	黄少鹏、梁止雅、郭跃斌、魏东
污水泵站工程	曾腾飞	范恒、潘安友、郑永辉、张振峰、耿芳远
资料核查	张建立	欧桔涛、仇党见、王玉东、刘鹤、陈代杰

工程竣工验收监督：清远市住房和城乡建设局。

备注说明：职教一路（环城东路至文洞河）工程除污水泵站工程外，其它分部工程参建各方、代建局、住建局、规划局代表参加，已于2020年11月3日完成工程质量实地查验并通过验收，于2021年11月13日完成移交投入使用。移交书中已明确竣工验收不再对完成移交的工程进行实体工程质量查验。

(二)验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、验收组实地查验工程质量；
- 4、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程----竣工验收报告

三、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格
照明工程	合格	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格
线缆沟工程	合格	合格	合格	合格
污水泵站工程	合格	合格	合格	合格
资料核查	合格	合格	合格	合格

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---竣工验收报告

四、验收组及专业组成员签名

序号	姓 名	工 作 单 位	职 称	备 注
1	范恒	市代建局	副科长	
2	曾瑞华	市代建局		
3	曾玉	市代建局		
4	张凤玲	市代建局		
5	李耀如	市代建局		
6	南海川	中建四局		
7	张安	中建四局		
8	邹丽文	清远市住建项目管理局		
9	李瑞东	清远市卓越工程建设管理有限公司	高工	
10	张建立	" " "	高工	
11	李智	" " "	工程师	
12	陈皓	" " "	助理员	
13	阮凯	中建四局职教一路项目部		
14	谭易	广州市市政设计院有限公司		
15	黄敏	" " "		
16	李章波	清远中建四局基建投资发展有限公司	总工	
17	李国刚	" " "	总工程师	
18	温秋新	" " "	副总	
19	甘小敏	市代建局	工程师	
20	莫少鹏	市代建局	工程师	

清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---竣工验收报告

序号	姓 名	工 作 单 位	职 称	备 注
21	文 浩	中建四局		
22	梁建维	市代建	助理工程师	
23	欧桂清	市代建项目管理局	助理工程师	
24	朱振鸿	市代建	工程师	
25	张振峰	中建四局		
26	郭斌斌	中建四局	工程师	
27	于政军	中建四局		
28	陈代杰			
29	耿志远			
30	甄东		高工	
31	赵克			
32	刘鹏	中建四局		
33	田崇	中建四局		
34	李光鹏	中建四局		
35	郑永辉	中建四局		
36	王 东	中建四局		
37				
38				
39				
40				


清远市职教一路（环城东路至文洞河）道路工程---竣工验收报告

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

施工单位已完成工程设计图纸和施工合同约定内的全部施工内容，达到了国家强制性标准及竣工验收规范要求，满足安全及使用功能要求，达到合格标准；工程技术资料做齐全、完整、有效；质量合格，外观质量观感符合要求；验收各方主体一致同意本工程通过竣工验收，综合评定为“合格”。

验收日期：2022 年 7 月 22 日

施工单位 (公章)  项目负责人: 	勘察/设计单位 (公章)  项目负责人: 	监理单位 (公章)  项目负责人: 	建设单位 (公章)  项目负责人: 	政府实施机构 (单位)  项目负责人: 
---	--	---	---	---

4 光明科学城大科学装置集群一号道路项目

4.1 中标通知书

光明科学城大科学装置集群一号道路项目---中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 2105-440311-04-05-879045005001

标段名称: 光明科学城大科学装置集群一号道路项目

建设单位: 深圳市万科城市建设管理有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 中国建筑第四工程局有限公司

中标价: 20408.430805万元

中标工期: 274日历天

项目经理(总监): 耿芳远



本工程于 2021-09-19 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2021-10-27 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



查验码: 9550268674954546

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-10-28



查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

4.2 施工合同关键页

光明科学城大科学装置集群一号道路项目---施工合同关键页

GMGCSG-2021-01

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市光明区建设工程
施工单价合同工程名称: 光明科学城大科学装置集群一号道路项目工程地点: 光明区新湖街道光明科学城大科学装置集群核心片区发 包 人: 深圳市万科城市建设管理有限公司承 包 人: 中国建筑第四工程局有限公司

2021 年版



光明科学城大科学装置集群一号道路项目---施工合同关键页

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市万科城市建设管理有限公司

承包人（全称）：中国建筑第四工程局有限公司

项目经理姓名：耿芳远 资格等级：壹级 证书号码：粤144151529201

本工程于2021年9月19日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：光明科学城大科学装置集群一号道路项目

工程地点：光明区新湖街道光明科学城大科学装置集群核心片区

工程内容：光明科学城大科学装置集群一号道路系光明科学城大科学装置集群配套设施统筹开发项目的建设内容，道路等级为城市支路，道路总长度长约3523米，包含桥梁及隧道；道路宽16米，局部24米，本项目总投资31466.66万元，建筑安装费为24581.8万元。

结构形式：/

层/幢：/

建筑面积：/平方米；

工程立项批准文号：深光明发改核准（2021）0011号

资金来源：国有资金

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

本工程施工总承包，专业包括但不限于：场地平整、土石方以及土建工程、管线工程、景观绿化工程、道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、电气工程等，实际工作内容以施工图纸、工程量清单、招标文件、招标补遗、招标澄清、施工合同等文件全部内容为准。



光明科学城大科学装置集群一号道路项目---施工合同关键页

(1) 房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

☐ 土石方工程	☐ 土方：_____ m ³ ☐ 石方：_____ m ³ ☐ 运距：_____ km	☐ 门窗工程	☐ 门窗面积：_____ m ²
☐ 边坡与基坑支护工程	☐ 边坡长度：_____ m ☐ 边坡高度：_____ m ☐ 基坑周长：_____ m ☐ 基坑深度：_____ m	☐ 建筑智能工程	☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其他配套硬件、软件工程
☐ 地基与基础工程	☐ 桩基类型：_____ 桩径/数量：_____ mm/_____ 根 设计桩长：_____ m ☐ 其他基础形式：_____	☐ 通风空调工程	☐ 使用面积：_____ m ² ☐ 冷负荷：_____ RT （冷吨）
☐ 主体结构工程	☐ 钢筋混凝土 ☐ 砌体 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构	☐ 景观绿化工程	☐ 面积：_____ m ²
☐ 装饰、装修及幕墙工程	☐ 装修面积：_____ m ² ☐ 幕墙：_____ m ²	☐ 电梯工程	☐ 升降电梯：_____ 部 ☐ 自动扶梯：_____ 部
☐ 屋面与防水工程	☐ 屋面构造层面积：_____ m ² ☐ 防水层面积：_____ m ²	☐ 消防工程	☐ 消防水系统 ☐ 消防电系统
☐ 给排水工程	☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水管网	☐ 燃气工程	☐ 户数：_____ 户 ☐ 管长：_____ m
☐ 电气工程	☐ 强电系统 ☐ 弱电系统	☐ 其他房建及配套工程	☐ 高低压配电、外线 电缆工程 ☐ 其他：_____ ☐
☐ 建筑节能	☐ 屋面节能工程 ☐ 外墙节能工程	☐ 其他通用安装工程	☐



光明科学城大科学装置集群一号道路项目---施工合同关键页

☐ 机电设备节能工程		
☐ 其他节能配套设施工程		

(2) 市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

☒ 七通一平工程	☐ 面积：_____ 万 m ²	☒ 海绵城市工程	☐ 面积：_____ 万 m ²
☒ 挡墙护坡工程	☐ 厚×高：_____ m×_____ m 总长：_____ m	☒ 燃气工程	☐ 最大管径：DN _____ mm 总长：_____ m
☒ 软基处理工程	☐ 面积：_____ 万 m ²	☐ 地下综合管廊工程	☐ 矩形断面 总宽×高：_____ m×_____ m 舱数：_____ 舱 总长：_____ m ☐ 其他断面形式：_____
☒ 道路工程	☐ 沥青混凝土路面 ☐ 水泥混凝土路面 ☐ 宽：_____ m 总长：_____ m	☒ 路灯工程	☐ _____ 座
☒ 桥梁工程	☐ 最大单跨跨度：_____ m 桥宽：_____ m 总长：_____ m	☒ 交通设施工程	☐ 交通监控、收费综合系统工程 ☐ 交通安全设施工程
☒ 隧道工程	☐ 洞宽×高：_____ m×_____ m 总长：_____ m	☒ 通信管道工程	总长：_____ m
☒ 给水管道工程	☐ 最大管径：DN _____ mm 总长：_____ m	☒ 电力管道工程	总长：_____ m
☒ 排水管道工程	☐ 雨水管：最大管径：d _____ mm 总长：_____ m ☐ 污水管：_____	☐ 生活垃圾处理工程	☐ 填埋处理规模：_____ t/d ☐ 焚烧处理规模：_____ t/d



光明科学城大科学装置集群一号道路项目---施工合同关键页

	最大管径: d _____ mm 总长: _____ m		
☐ 渠涵工程	结构形式: ☐ 钢筋混凝土 ☐ 砌体 ☐ 宽×高: _____ m×_____ m 总长: _____ m	☒ 园林绿化工程	☐ 面积: _____ m ²
☐ 水处理工程	☐ 水厂及配套工程 处理规模: _____ 万 m ³ /d ☐ 污水处理厂及配套工程 处理规模: _____ 万 m ³ /d ☐ 污泥处理厂及配套工程 处理规模: _____ t/ d ☐ 除臭工程 处理规模: _____ 万 m ³ /h	☐ 轨道交通工程	总长: _____ km ☐ 车站: _____ 座 ☐ 车辆段: ☐ 其他辅助设施工程:
☒ 泵站及其他 加压构筑物工程	☐ 给水泵站 处理规模: _____ 万 m ³ /d ☐ 雨水泵站 处理规模: _____ 万 m ³ /d ☐ 污水泵站 处理规模: _____ 万 m ³ /d ☒ 其他加压构筑物 (高 位水池等) 公称容积: _____ 万 m ³	☐ 其他市政及 配套工程	

(3) 其他工程

三、合同工期



光明科学城大科学装置集群一号道路项目---施工合同关键页

计划开工日期：2021年10月31日（以监理人签发的开工令日期为准）

计划竣工日期：2022年7月31日

合同工期总日历天数：274天。

缺陷责任期及缺陷责任管理期限：自竣工验收合格之日起计算，为24个月。

四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格，同时满足光明区住房和建设局印发的《深圳市光明区建设工程质量通病防治指引（2021年版）》和《深圳市光明区工地品质提升指南（2021年版）》文件要求；

工程创优目标：深圳市优质工程奖、深圳市安全文明优良工地

五、合同价款

人民币（大写）贰亿零肆佰零捌万肆仟叁佰零捌元伍分（¥204084308.05元）。

其中包含增值税：¥16850997.91元；不含税金额为：¥187233310.14元；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆佰叁拾伍万壹仟贰佰叁拾捌元玖角肆分（¥6351238.94元）；

（2）工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）贰拾叁万叁仟柒佰零肆元陆角陆分（¥233704.66元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（6）奖励金：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（7）其他：

人民币（大写） / （¥ / 元）。



光明科学城大科学装置集群一号道路项目---施工合同关键页

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：

15.66%。

最终结算价格以业主单位深圳市光明科学城开发投资有限公司所委托或认可的相关机构审定（审核）结论为准，相关法律法规或政策有最新规定的，以最新规定为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先顺序如下：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；
2. 中标通知书（详见附件1）；
3. 投标文件及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4. 招标文件中的投标报价规定；
5. 补充合同条款；
6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
7. 通用合同条款；
8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
10. 标价的工程量清单；
11. 工程质量保修书；
12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。协议书、通用条件、专用条件、补充协议、补充合同条款、附件以及本项目招标文件、投标文件共同作为本项目履行的依据。若协议书及补充协议关于工程承包范围、合同工期、工程质量、合同价款等实质性条款的约定与本项目招标文件、投标文件有抵触之处的，以本项目招标文件为准；若投标文件响应内容优于（正偏离）本项目招标文件，则以投标文件为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。



光明科学城大科学装置集群一号道路项目---施工合同关键页

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，及时向业主申请工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，正本贰份，发包人壹份，承包人壹份，副本壹拾贰份，发包人捌份，承包人肆份。

十、合同生效

合同订立时间：2021 年 月 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人：

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

行

账 号：

邮 政 编 码：

承 包 人：

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：020-38119600

传 真：020-38119800

开 户 银 行：平安银行深圳龙华支

账 号：11016120961000

邮 政 编 码：510000



4.3 竣工验收报告

光明科学城大科学装置集群一号道路项目---竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：光明科学城大科学装置集群一号道路项目建设单位（公章）：深圳市光明科学城开发投资有限责任公司（建设单位）
深圳市万科城市建设管理有限公司（代建单位）竣工验收日期：2023 年 8 月 30 日发出日期：2023 年 8 月 30 日

光明科学城大科学装置集群一号道路项目---竣工验收报告

市政基础设施工程
填 写 说 明

- 1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

光明科学城大科学装置集群一号道路项目---竣工验收报告

市政基础设施工程

工程完成情况	光明区科学城大科学装置集群一号道路项目施工内容主要包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通设施、给排水、电气、燃气、景观绿化、水土保持、海绵城市及其它附属工程等，目前均已施工完成		
工程质量情况	土建	土建施工质量符合设计及规范要求 中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓名：王建华 注册号：5000288-AYG03 有效期：至2024年12月	
	设备安装	设备安装施工质量符合设计及规范要求	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：[签名] 2023年8月30日	（公章） 总监理工程师：李一泽 注册编号：11068 有效期：2026.05.24	（公章） 项目负责人：[签名] 2023年8月30日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：[签名]	（公章） 项目负责人：[签名]	（公章） 项目负责人：[签名]

年 月 日

年 月 日

年 月 日

5 南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工

5.1 中标通知书

南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工---中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2021]第[05108]号

中国建筑第四工程局有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)壹亿陆仟柒佰壹拾贰万柒仟伍佰肆拾陆元捌分(¥16,712.754608万元)。

其中:

人工费(万元): 3517.390129

绿色施工安全防护措施费(万元): 1375.894916

项目负责人姓名: 蒋宇

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年9月24日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年9月24日



见证2021年09月27日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRANSACTION CENTER

TEL: (020) 83355555 FAX: (020) 26066666
ADD: GUANGZHOU GUANGDONG 510633
WWW.GZTJZC.COM



5.2 施工合同关键页

南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工---施工合同关键页

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局



南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工---施工合同关键页

第一部分合同协议书

发包人（全称）：茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处

承包人（全称）：中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂名市水东湾新城南海片区雨污管网改造工程（一期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工。
2. 工程地点：茂名市南海片区。
3. 工程立项批准文号：茂新城发改审【2020】3号、茂新城发改审【2021】7号。
4. 资金来源：政府统筹。

5. 工程内容：南海片区雨污管网改造工程（一期）项目总投资（概算）约2.38亿元，工程建安费约1.98亿元。建设内容为新建d300~d1000雨污水管网，合计约21.04km；d300~d1000污水管修复，合计约3.78km；新建d300-4.0×2.2m雨水渠，合计约1.43km；新建1#泵站，建设规模1.5万m³/d，道路工程及修复。（具体内容以招标图纸及工程量清单为准）。

6. 工程承包范围：以发包人提供的施工图为准。

二、合同工期

计划开工日期：2021年10月01日。

计划竣工日期：2022年06月30日。

工期总日历天数：273日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工时间从出具经审查合格的施工图纸，且经监理工程师发开工令后开始计算。

三、质量标准

工程质量符合现行相关专业工程质量验收标准要求合格标准。

南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工---施工合同关键页

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写：壹亿陆仟柒佰壹拾贰万柒仟伍佰肆拾陆元零捌分）
(¥167,127,546.08 元)；

其中：

(1) 绿色安全防护措施施工费：

人民币（大写：壹仟叁佰柒拾伍万捌仟玖佰肆拾玖元壹角陆分）
(¥13,758,949.16 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：/

人民币（大写）（¥元）；

(3) 专业工程暂估价金额：/

人民币（大写）（¥元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写：陆佰叁拾捌万叁仟陆佰陆拾壹元捌角伍分）
(¥6,383,661.85 元)；

2. 合同价格形式：固定单价合同，包工包料。

五、项目经理

承包人项目经理：蒋宇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工---施工合同关键页

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 茂名水东湾新城南海片区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章 后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份,均具有同等法律效力,发包人执伍份,承包人执伍份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处

中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工---施工合同关键页

项目负责人： (签字)
组织机构代码：124409003981821060
地址：
茂名市电白区南海街道海城二路 6 号
邮政编码：525000
电话：0668-2538658
传真：0668-2538600
电子信箱： /
开户银行：农业银行茂名茂港支行
账号：44580501040008034

项目负责人： (签字)
组织机构代码：91440000214401707F
地址：
广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼
邮政编码：510665
电话：020-38119600
传真：020-8119800
电子信箱： /
开户银行：工商银行高德广场支行
账号：3602180219100003769

5.3 竣工验收报告

南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工---竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南海片区雨污管网改造工程（一期）项目

建设单位（公章）：茂名水东湾新城华侨城项目管理处

竣工验收日期：2023年11月20日


发出日期：2023年11月20日

南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工----竣工验收报告

市政基础设施工程			
工程名称	南海片区雨污管网改造工程（一期）项目	工程地点	茂名市南海片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建d300~d1000污水管，合计约21.04km；d300 ~d500污水管修复，合计约3.78km；新建d300~4.0×2.2m雨水管渠，合计约1.43km；新建1#泵站，建设规模1.5万m³/d。	工程造价（万元）	16712.754
结构类型	/	开工日期	2021年12月10日
施工许可证号	440923202112100102	竣工日期	2023年9月10日
监督单位	茂名市建设工程质量与安全中心	监督登记号	D2021-041
建设单位	茂名水东湾新城华侨城项目管理处	总施工单位	中国建筑第四工程局有限公司
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广州市创景市政工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东东远建设工程管理有限公司	工程检测单位	茂名市建设工程质量检测站 广东衡达工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2023年9月10日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定的 其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	440923202112100102		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工---竣工验收报告

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过		
工程质量情况	土建	/	
	设备安装	/	
工程未达使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年11月20日	 (公章) 总监理工程师:  2023年11月20日	 (公章) 项目负责人:  2023年11月20日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 姓名:  注册号: 4402335-CS009 有效期至: 至2025年6月 2023年11月20日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 姓名:  注册号: 4402335-CS009 有效期至: 至2025年6月 2023年11月20日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 姓名:  注册号: 1100543-AY013 有效期至: 至2023年12月 2023年11月20日

5.4 建设单位更名通知

南海片区雨污管网改造工程(一期)项目施工---建设单位更名通知

茂名水东湾新城华侨城项目管理处

关于南海片区雨污管网改造工程（一期）项目 建设单位更名的通知

项目各参建单位：

根据水东湾新城管委会工作安排，自 2021 年 11 月 9 日起，南海片区雨污管网改造工程（一期）项目原建设单位茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处更名为茂名水东湾新城华侨城项目管理处。苏金成同志兼任茂名水东湾新城华侨城项目管理处主任，邱志红同志兼任的茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处主任职务自然免除。

特此通知。

附件：关于苏金成等同志职务任免的通知

茂名水东湾新城华侨城项目管理处

2021 年 11 月 16 日



第二章 企业获奖情况

企业获奖（部分）情况一览表

序号	奖项名称	评奖单位	获奖项目名称	奖项等级	获奖日期
1	2022-2023 年度第一批国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	玉溪大河上游汇水分区海绵城市建设项目	国家级	2023.12
2	2022-2023 年度国家优质工程奖、2023 年度广东省建设工程优质奖	中国施工企业管理协会、广东省建筑业协会	白芒河流域水环境综合治理工程（水质保障部分）	国家级、省级	2023.12、2023.05.31
3	2024 年度安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）、安徽省建筑安全生产标准化示范工地	安徽省住房和城乡建设厅、安徽省建设工程质量与安全协会	芜湖市湾沚区物流大道（南湖路-钻石路）工程	省级	2024.08、2023.03.17
4	第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯	广东省土木建筑学会	白云山麓湖越秀山连通工程（一期）	省级	2021.07
5	2021 年度安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）、2021 年度安徽省市政工程优质奖	安徽省住房和城乡建设厅、安徽省市政工程协会	阜阳市城南新区综合建设 PPP 项目（一标段）新韩路（航颖路-西清路）道路建设工程	省级	2021.11、2022.01.17


1 玉溪大河上游汇水分区海绵城市建设项目

1.1 获奖证书扫描件



1.2 合同关键页扫描件

合同关键页扫描件



合同关键页扫描件

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中国建筑设计咨询有限公司

承包人(全称): 中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就玉溪大河上游汇水分区海绵城市建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称: 玉溪大河上游汇水分区海绵城市建设工程。
2. 工程地点: 玉溪市主城区。
3. 工程立项批准文号: _____。
4. 资金来源: _____。
5. 工程内容: 建筑与小区海绵化改造项目、城市公园湿地及透水性铺装海绵化改造项目、城市道路海绵化改造项目等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

本项目监理人签发的各专业图纸范围内的全部内容，具体内容以审
定的施工图纸为准。

二、合同工期

计划开工日期: 2016 年 10 月 10 日, 具体开工时间以发包人或监理签署的开工文件为准。

合同关键页扫描件

计划竣工日期：2018 年 10 月 10 日。

工期总日历天数：730 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、合同价格

1. 合同价暂定为：

人民币（大写）暂定为肆亿壹仟陆佰陆拾柒万捌仟壹佰元整（人民币），¥ 416678100.00 元（小写）；最终合同结算金额以政府审计部门审定确认的工程结算总价为准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ 元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

合同关键页扫描件

五、项目经理

承包人项目经理： 王皓荣。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1、 合同协议书及补充协议
- 2、 专用合同条款及附件
- 3、 《玉溪大河上游汇水分区海绵城市建设项目管理总承包合同》
- 4、 《玉溪大河上游汇水分区海绵城市建设项目 PPP 合作合同》
- 5、 通用合同条款
- 6、 联合体磋商响应文件和《玉溪大河上游汇水分区海绵城市建设工程 PPP 项目联合体框架协议》
- 7、 磋商文件及磋商补充澄清及答疑文件
- 8、 标准规范及有关技术文件
- 9、 图纸
- 10、 已标价的工程量清单
- 11、 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

合同关键页扫描件

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量、进度和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、如设计变更、现场签证和洽商等最终未经政府审计认定,该设计变更、现场签证和洽商等视为无效。

5、承包人不得因自身任何原因中断或停止项目施工。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

合同关键页扫描件

十二、合同生效

本合同自双方约定签字或盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

2 白芒河流域水环境综合治理工程（水质保障部分）

2.1 获奖证书扫描件



2.2 合同关键页扫描件

合同关键页扫描件

工程编号: _____
合同编号: _____

深圳市建设工程 施工合同

工程名称: 白芒河流域水环境综合治理工程(水质保障部分)

工程地点: 深圳市南山区

发 包 人: 深圳市南山区环境保护和水务局

承 包 人: 中国建筑第四工程局有限公司

日期: 2018 年 3 月 6 日

合同关键页扫描件

第一部分 协议书

发包人：深圳市南山区环境保护和水务局

承包人：中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及《深圳市设计施工总承包合同示范文本》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程实施事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：白芒河流域水环境综合治理工程（水质保障部分）（施工）

工程地点：深圳市南山区

工程规模及特征：

西丽水库是深圳市重要的供水水库，其水质好坏直接影响人民饮用水安全。目前，水库区域按照削减污染、资源利用（水库）、调洪滞蓄的原则，已建较为完备的水库水质保障措施：东北线、西北线及百旺工业区市政管网配套工程等污水系统的建成，确保旱季污水能最大程度收集进入污水厂处理；西丽三河综合治理工程实现了清污分流，雨污分流，污染分质处置，并将 30mm 以下雨污混流水调蓄转输至污水厂，将 30mm 以上水质较好的洪水入库滞蓄；

本项目为在现有西丽水库水质保障工程基础上，按照削减污染、资源利用（河道）、调洪滞蓄的原则，以减少水库水质污染风险、提高河道生态水量为目标，提出的白芒河流域水环境综合治理工程（水质保障部分）的水质保障工程。

资金来源：100%政府投资。

二、工程承包范围

1、施工图范围内的工程施工以及应由承包人完成的其他工作；

2、行政主管部门达标验收、竣工验收及项目移交。

三、合同工期

总工期为 730 日历天

计划开工日期：2018 年 2 月 5 日（具体以开工令为准）

其中：

1、白芒河流域水环境综合治理工程（水质保障部分）全明渠 2.2km，拟沿沙河西路西侧建设丽水河明渠（丽康路口～同发路口），工期 60 天，2018 年 4 月 5 日前完成主体工程验收；（特别提醒，本工程时间紧任务急，此部分主体工程必须按项目节点要求完成，需考虑夜间施工、赶工、除夕加班等因素。）中标单位需在合同签订前提供详细的工期计划，经招标人同意后列入合同条款。

2、白芒河流域水环境综合治理工程（水质保障部分）深层隧洞（同发路口～大沙河）3.4km，

合同关键页扫描件

工期 730 日历天，2020 年 2 月 4 日完成竣工验收。中标单位需在合同签订前提供详细的工期计划，经招标人同意后列入合同条款。

在中标后，承包人需根据项目具体情况对所编制的项目实施进度计划进行调整并细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，并作为承包商的考核依据。

保修阶段：保修期两年，保修期自实际竣工日期起计算。

四、工程质量标准和要求

工程质量满足国家、地方及相关行业工程施工质量合格标准。

五、合同价款

1、暂定合同价

本项目中标人的投标下浮率为本项目中标下浮率 15.2%，中标价即为暂定合同价。

暂定合同价=56100 万元（暂定招标控制价） $\times$ （1—中标下浮率 15.2%）=47572.80 万元（大写：肆亿柒仟伍佰柒拾贰万捌仟元整）

暂定合同价，仅为作为支付预付款的依据（开具预付款保函的依据）。经南山区审计局或南山区工程造价管理站完成施工图预算审定后，确定实际合同价并签订施工合同补充协议。

2、实际合同价

实际合同价包含项目建筑安装工程费（包含设备购置费）以及承包范围内的工程建设其他费。

（1）项目建筑安装工程费=（经南山区审计局或南山区工程造价管理站审定的项目施工图预算中的建筑安装工程费—不可竞争费用） $\times$ （1—中标下浮率 15.2%）+不可竞争费用（其中不可竞争费按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）文件规定执行）。

项目实际合同价中建筑安装工程费部分为固定单价合同，项目单价为南山区审计局或南山区工程造价管理站审定的施工图预算文件中的综合单价 $\times$ （1—中标下浮率 15.2%）。

（2）承包范围内的工程建设其他费=工程保险费+弃土场收纳处置费。

具体计算原则如下：

1) 工程保险费

工程保险费=（经南山区审计局或南山区工程造价管理站审定的项目施工图预算中的建筑安装工程费+项目的设备及工器具购置费） $\times$ 工程保险费费率 $\times$ （1—中标下浮率 15.2%）（工程保险费费率参照《深圳市建设工程造价管理站关于发布《深圳市建设工程计价费率标准》（2017）的通知》（深建价[2017]36 号））。

工程保险费按实际发生结算，以保险合同及发票为准。

2) 弃土场收纳处置费

弃土场收纳处置费=经南山区审计局或南山区工程造价管理站审定的项目施工图预算中的弃土场收纳处置费 $\times$ （1—中标下浮率 15.2%）。

根据《关于明确弃土场受纳处置费计列的通知》（深建价[2013]3 号）计取弃土场收纳处置费。

合同关键页扫描件

六、结算原则：

(1) 工程变更：在合同履行过程中，出现变更时其变更价款结算应按照中标下浮率 15.2% 进行下浮。变更结算原则具体按照合同专用条款第 15、16、17 条确定。重要内容摘录如下：对于专用合同条款 15.3.1 款审批的变更，其变更估价计算应根据施工图工程量的变化按专用合同条款规定的施工图预算编制原则重新组价，并按照合同专用条款第 17.1 款确定的下浮率调整工程价款；因政策调整或工程建设实际需求等需新增项目的，相关工程价款按中标下浮率 15.2% 进行下浮；最终均以南山区审计局或南山区工程造价管理站审定价为准。

(2) 材料价格调整：承包人负责采购的材料价格波动幅度（上涨或下降）超过 5% 时，可对价格按专用条款 16.1.1 进行调整。

(3) 人工费调整按照《深圳市建设工程造价管理规定》【深圳市人民政府令（第 240 号）】等有关规定执行。机械台班、设备价格不作调整。

(4) 安全文明施工措施费包干结算，施工范围内的管线避让及保护费按南山区工程造价管理站审定的项目施工图预算含税建安费的 5% 包干使用；施工范围内的交通疏解费按南山区工程造价管理站审定的项目施工图预算含税建安费的 3% 包干使用；施工阶段发生的降排水费按南山区工程造价管理站审定的预算书中的费用包干使用；其他施工措施费按实结算。

(5) 暂估价（暂定工程或专业工程暂估价）结算时，应当首先按深圳市有关计价规定计算该项目的综合单价，再按投标报价的下浮比例对该综合单价进行下浮调整，确定该专业工程暂估价的项目单价。

暂估价项目单价需经发包人、监理工程师确认，结算时必须经政府审计部门审定。

暂估价项目价款 = Σ 暂估价项目实际计量工程量 $\times$ 审定综合单价。

(6) 零星工作项目费：按该项目审定价 $\times$ 经监理工程师签认的实际完成工作量进行计价，并经造价咨询公司审核，结算时必须经政府审计部门审定。

(7) 工程保险费

工程保险费按实际发生结算，以保险合同及发票为准。

(8) 弃土场收纳处置费

弃土场收纳处置费 = 经南山区审计局或南山区工程造价管理站审定的项目施工图预算中的弃土场收纳处置费单价 $\times$ (1 - 中标下浮率 15.2%) $\times$ 结算弃土、弃渣工程量。

根据《关于明确弃土场收纳处置费计列的通知》（深建价[2013]3 号）计取弃土场收纳处置费。

(9) 承包人将完整的结算资料送交给发包人，经发包人审核后上报审计部门，最终以审计部门审定的竣工结算总价为准。

(10) 审计部门审定的结算价超出概算批复中承包人承包部分价款的总和（含概算中的预备费）时，以概算批复中承包人承包部分价款的总和（含概算中的预备费）为最终支付价；

(11) 审计部门审定的结算价低于概算批复中承包人承包部分的价款的总和（含概算中的预

合同关键页扫描件

备费)时,以审计部门审定实际结算价为最终支付价。

本合同未完成最终审计结算前,如遇相关主管部门颁布新审计政策,按新审计政策执行,并依据新审计政策相关规定签订合同补充条款作为结算依据。

七、合同组成文件:

①协议书;

②中标通知书;

③投标文件及澄清文件;

④合同专用条款;

⑤合同通用条款;

⑥通用规范;

⑦招标文件及补遗。

⑧项目施工图设计技术要求及施工技术要求;

⑨已批准的项目施工图纸;

⑩合同补充协议。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

八、其他

合同的支付:以下费用的支付均按南山区财政支付程序执行。

1、预付款的支付:签订合同后,且在工程投资计划下达后,根据工程的进展情况分期分批支付,金额为暂定合同价的5%(承包人需同时向发包人提供银行开具的与预付款金额等值的预付款保函);

2、项目工程进度款:按专用条款中的支付条款规定进行支付,详见专用条款“17.3.2支付(1)”;

3、工程建设其他费按所列内容分别支付,详见专用条款“17.3.2支付(2)”。

4、中标人(中国建筑第四工程局有限公司)提供建筑服务并收取本项目的进度款,并开具增值税发票给发包人。

发包人付款汇入如下账户:

开户行名称:中国建筑第四工程局有限公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部

账号:44201501100052588473

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工验收、移交等,在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

合同关键页扫描件

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同份数

本合同一式拾份,具有同等法律效力,双方各执伍份。

十二、合同生效

订立地点: 深圳市南山区

发包人和承包人约定: 本合同自双方签字盖章后成立, 生效。

合同关键页扫描件

(此页无正文)

委托人：深圳市南山区环境保护和水务局（盖章）

住所：深圳市南山区泉园路13号环境大厦

邮编：518000

法定代表人或授权代理人（签章）：

开户银行：

电话：0755-26401663

传真：

电子邮箱：



受托人：中国建筑第四工程局有限公司（盖章）

住所：

邮编：

法定代表人或其授权代理人（签章）：

开户银行：

账号：

电话：

传真：


电子邮箱：



合同签订日期：2018年3月6日

3 芜湖市湾沚区物流大道（南湖路-钻石路）工程

3.1 获奖证书扫描件



3.2 合同关键页扫描件

合同关键页扫描件

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

合同关键页扫描件

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：芜湖市湾沚区重点工程建设管理处

承包人（全称）：中国建筑第四工程局有限公司（联合体牵头单位）

承包人（全称）：安徽鲁班建设投资集团有限公司（联合体成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就芜湖市湾沚区物流大道（南湖路-钻石路）工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：芜湖市湾沚区物流大道（南湖路-钻石路）工程。

2.工程地点：芜湖市湾沚区。

3.工程立项批准文号：发改项（2020）549号。

4.资金来源：政府性资金。

5.工程内容：物流大道规划道路性质为城市主干路。南起三荻路，北至南湖路，道路全长 6625.656m，预留远期双向 10 车道建设条件，近期工程按原规划 40m 红线宽度实施机动车双向 6 车道、中央绿化带以及两侧侧分带，设计车速 60km/h，交通组织方案按照机动车双向车 4 车道，两侧各设置非机动车和行人慢行交通，限速 50km/h。本段工程实施范围南起钻石路交叉口（道路桩号：K2+100.000），北至南湖路交叉口（道路桩号：K6+625.656），全长约 4525.656m。

合同关键页扫描件

6.工程承包范围：道路工程、桥梁工程、管线工程（近期实施雨水、污水、给水部分）、绿化工程、路灯照明工程以及标志标线和智能交通工程等（具体内容详见施工图纸及工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2021年8月18日。

计划竣工日期：2023年8月9日。

工期总日历天数：720日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合鸠兹杯标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：贰亿伍仟叁佰柒拾万零捌佰捌拾捌元贰角肆分
(¥253700888.24 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）：壹仟壹佰陆拾贰万壹仟捌佰零柒元玖角
(¥11621807.9 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） // (¥ // 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

合同关键页扫描件

人民币（大写）_____ // _____ (¥_____ // _____元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____ // _____ (¥_____ // _____元)。

2. 合同价格形式： 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 陈瑞福。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

合同关键页扫描件

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 7 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 芜湖市湾沚区重点工程建设管理处 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人签字

合同关键页扫描件

盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，
承包人执 陆 份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 5140000214401707F3

地 址： 广州市科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼

邮政编码： 510665

法定代表人： /

委托代理人： /

电 话： 0551-64632252

传 真： 0551-66105087

电子信箱： /

开户银行： 招行银行广州骏景广场支行

账 号： 020900152110875

承包人： (公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 91440000214401707F3

地 址： 广州市科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼

邮政编码： 510665

法定代表人： /

委托代理人： /

电 话： 0551-64632252

传 真： 0551-66105087

电子信箱： /

开户银行： 招行银行广州骏景广场支行

账 号： 020900152110875

合同关键页扫描件



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：91340223756848220N

地 址：南陵县大浦乡村世界接待中心

邮政编码：241300

法定代表人：汪锡文

委托代理人：/

电 话：0553-2362888

传 真：0553-2362198

电子信箱：/

开户银行：徽商银行芜湖分行长江路支行

账 号：1100801021000346391

4 白云山麓湖越秀山连通工程（一期）

4.1 获奖证书扫描件



4.2 合同关键页扫描件

合同关键页扫描件

设计施工总承包合同

项目计划名称：白云山麓湖越秀山连通工程

工程名称：白云山麓湖越秀山连通工程(一期)勘察设计
施工总承包

发包人（建设管理方）：广州市广园路建设公司

承包人：（主）广州机施建设集团有限公司

（成）中国建筑第四工程局有限公司

（成）广州市城市规划勘测设计研究院

合同编号：

发包人（建设管理方）：[广园建设]CON1960-459SDA121.1

承包人：sjjs（装饰）-2019-主 contract-03

CSCEC4hn-（2019）-005BYS-总承包 001

签订日期：二〇一九年六 月二十五日

合同关键页扫描件

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 广州市广园路建设公司

承包人(全称): (主) 广州机施建设集团有限公司

(成) 中国建筑第四工程局有限公司

(成) 广州市城市规划勘测设计研究院

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程的勘察设计、施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 白云山麓湖越秀山连通工程(一期)勘察设计施工总承包。

工程地点: 广州市。

工程内容: 本项目白云山麓湖越秀山连通工程(一期),南起中山纪念堂北门,经越秀山、雕塑公园、麓湖高尔夫练习场、东至麓湖西岸,路线总长约5公里。

本项目建设内容包含:

2段空中步道桥体,由越秀公园东北门——雕塑公园——麓湖,总长约3公里。主体结构采用钢结构,基础结构采用钢筋混凝土,最大跨径16米,桥面板和地面最大高差约20米,步道宽度3-5米。

2段公园园道,总长约2公里,越秀公园镇海路(中山纪念碑——夕阳红广场)约1.2公里,路侧人行道(宽2.5米,约3000平方米)加铺彩色沥青;雕塑公园园道约0.8公里,公园园道(宽4米,约3400平方米)加铺彩色沥青。

1个入口广场:越秀公园东北门广场,面积约1000平方米。

2处新建过街天桥:下塘西路新建过街天桥,跨径约30米;麓景路新建过街天桥,路径约16米。

1处观景平台:雕塑公园东门悬挑观景平台,面积约520平方米。

马科斯桥慢行系统改造:包括外立面整饰、桥面铺装改造及绿化提升。

合同关键页扫描件

全段植被复绿及设置标识系统。

涉及道路、桥梁、排水、照明等市政综合工程,总投资约 35204 万元,其中建筑安装工程费用 28095.30 万元,工程建设其他费用 3908.34 万元;具体以发
包人确认的施工图为准。

工程立项批准文号: \ 。

资金来源: 财政资金。

二、工程承包范围及承包方式

(一) 承包范围: 负责本项目勘察、设计与施工工作,按照招标文件所载明
的内容,本项目实行限额设计和施工,建设项目概算不得超过项目总投资。(具
体内容详见合同协议书),包括但不限于以下内容:

1. 勘察部分

负责本项目规划用地红线范围内,及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的勘察工作,包括但不限于以下所有勘察、测量和现场服务工作: [■工程测量(含四等水准测量) 详测,规划现状地形图测量、规划放线,规划放线册(满足报建要求)等)、■岩土工程勘察(含详勘、超前钻)、■工程物探(含管线探测)]以及其他相关为配合设计进行的勘察、勘测任务,如旧路、旧桥摸查及勘察工作。按相关要求包工、包料、包安全、包水电,包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查,包配合规划设计、初步设计、施工图设计、土建施工现场的跟踪技术服务,包验收以及其他相关的技术支持和服务。

2. 设计部分

2.1 设计范围及内容(包括但不限于):

根据审定的方案设计进行初步设计及施工图设计(含管线综合平衡及各类管线迁改设计、外水外电设计)、编制概(预)算(含各类管线迁改、外水外电)、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更、编制竣工图等。

2.2 设计其他服务

- (1) 全过程设计服务及协调工作(含派设计代表驻现场)
- (2) 负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用;

合同关键页扫描件

(3) 协助招标人办理规划报建、各专业报建及初步设计审查、办理建设工程规划许可证等报批报建工作。

(4) 提供工程实体质量监督抽测及监测等咨询工作的招标要求（包括技术要求及初步方案，检测监测清单及预算）。

(5) 交通评估调研。

2.3 设计成果文件要求：按合同要求

3. 施工部分

3.1 施工内容包括：具体以发包人确认的施工图为准。包括但不限于完成本项目施工工作：施工至工程竣工验收、工程结算、工程保修以及项目移交等，完成并配合业主办报建、报批工作。工程竣工验收时应进行管线工程竣工测量，并提供竣工测量记录册，满足穗管线办【2017】29号文件的要求。

3.2 负责结算的编制工作，配合发包人对概、预算和结算的审核及审计工作。

3.3 对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体主办方负责项目勘察、设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。

3.4 负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于办理施工许可证（或临时施工许可）、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收，除按规定由招标人缴交的行政管理费用外，其余费用已包含在投标报价中。

3.5 负责本项目临时场地（含发包人及监理人的临时办公场所及设施）、预制场地、临水临电（含红线外接驳）、外水外电（含红线外接驳）、为完成本项目而设置的临时便道等工程的施工工作，费用已包含在合同价中，招标人不在另行支付；

3.6 负责项目实施阶段全过程建设管理，直至项目移交。

3.7 红线内地上附着物清理和恢复（含绿化恢复）。

3.8 工程范围内的各类管线迁改工作（含报建、施工、验收、移交）。

3.9 协助组织竣工验收及备案手续，包括消防验收、规划验收、环保验收、防雷验收等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位的验收手续及证明，

合同关键页扫描件

按要求整理工程竣工验收资料并协助发包人移交办理《建设工程档案验收合格证》。

3.10 负责施工管理配合服务，对由招标人另行发包的其他工程提供配合服务工作，包括但不限于第三方检测、造价咨询、监理的配合工作。

3.11 负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等。

3.12 最终以招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准。

3.13 为了加强对施工现场科学化管理，发包人要求承包人建立施工期间在线视频监控系统。承包人应在每一个施工工点安装的带全方位云台、室外防护罩及带自动光圈镜头一体化高清摄像机，并通过网络实现与发包人监控中心连接，在监控中心可通过键盘、鼠标操作，可实现云台的上下、左右，镜头的远近、自动长短焦变化的操作，摄像机的安装数量应满足实现对施工现场情况的全方位、无死角监控。发包人投标时应充分考虑施工期间在线视频监控系统的设置，相应费用在绿色施工安全防护措施费里统筹考虑，不再另行支付。

3.14 承包人应编制本项目施工期间的交通疏解专项方案。必须根据施工工艺和设计方案制定详尽的、有可操作性的交通组织疏导方案及应急预案，包括但不限于：《施工期间交通疏解方案分析与改善建议》及现状交通调查与分析、交通仿真模型、施工期交通疏解方案影响分析等，满足交警部门审批要求，确保将工程施工对交通的影响减至最少。提前做好各相关管辖部门的审批沟通工作，并将具体的交通组织疏导方案及应急预案报交警、交委审批，在交通繁忙期间，应设有专人协助公安交通管理部门维护交通秩序。在取得交警部门及交委书面同意后先试围蔽后通过管辖交警部门到现场核实，并做好施工安全评估后方可施工。

3.15 负责本项目投标经济补偿，按照招标文件中规定的投标经济补偿分配办法，将投标经济补偿金额支付给被补偿单位。

3.16 上述工作及投标经济补偿费、勘察费、设计费、施工工程费用已包含在合同价中。

(二) 承包方式：包勘察、包设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、项目主管部门审定的施工图预算中的分部分项综合单价及施工项目措施费按中标下浮率下浮后包干(绿色施工安全防护措施费及余泥排放费等非竞争性费用不下浮)

合同关键页扫描件

分部分项综合单价及单价措施费单价按下浮后单价包干、总价措施费（绿色施工安全防护措施费及余泥排放费等非竞争性费用不下浮）按下浮后合价包干、其他项目费按实计取。

若该项目不需送审预算评审的，以经评审的概算价为准。承包人进行设计时必须按通过专家评审的设计方案进行深化设计，深化设计的范围、标准、规格、限额均不能超过设计方案的要求。

（三）设计及施工的限额及标准

工程总投资估算 约 35204 万元，其中工程建安费 28095.30 万元。设计时应按发包人的要求结合全要素标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标，在编制设计概（预）算时逐步细化落实。

固定资产投资项目概算编制和审核均直接以经审查的施工图为依据，不另行送审项目预算；城市维护项目只需进行预算审核。概（预）算审核工作由项目主管部门负责。

初步设计/设计方案经项目主管部门审定后，由承包人编制项目概（预）算。工程概（算）编制包含编制概算、预算以及协助发包人就概算和预算的评审等工作与项目主管部门对接。

概（预）算编制时，勘察设计费应按《2002 年勘察设计收费标准》采用清单计价方式；工程建安费采用清单计价方式，计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函【2019】819 号），套用送审时期适用的省、市工程造价管理机构发布的当期定额及人、材、机信息价格（市造价管理机构未发布的价格参考厂商价格信息或实行市场询价）。

合同关键页扫描件

三、合同工期

合同总工期，自本项目业主发出指令之日起计，2019 年 9 月 25 日完工。

各节点工期如下：

勘察部分：本工程的具体勘察工作开工日期为业主发出指令之日起，5 日内提交勘察成果资料

设计部分：1、初步设计图，提交日期为业主发出指令后 5 日内；2、施工图设计图、施工图（概）预算，提交日期为初步设计专家评审会通过后 5 日内；3、其余各阶段政府部门、发包人、施工图评审单位对图纸及概预算等提出修改或者评审意见的，要求在收到意见 3 日内提交合格的修改文件。

施工部分：暂定 90 日历天。自批复开工报告起，须于 2019 年 9 月 25 日前完工。

承包人应于中标公示完后 1 日内向发包人提交总体工程进度计划。

包含勘察设计各阶段（方案设计阶段、工程勘察、工程测量放线、初步设计阶段、施工图设计阶段以及各阶段的相关报批审查时间等）；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等时间）。具体以发包人实际要求通知为准。

四、质量标准

设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方相关工程勘察设计管理法规和规章，达到 2008 年版《市政工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求。

施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准，一次验收合格。

五、合同价款

合同总价暂定为：¥ 29518.6334 万元（大写：人民币贰亿玖仟伍佰壹拾捌万陆仟叁佰叁拾肆元整）。

合同关键页扫描件

【合同总价已包含招标过程中的投标方案经济补偿金共 12 万元，由中标人支付。支付方案如下：本项目对提交了符合招标文件规定的有效投标文件（即通过资格审查、设计投标文件有效性审查、施工投标文件有效性审查，下同）且设计部分技术评审得分排名前 5 名的投标人和中标单位进行补偿，其中第 1~5 名补偿标准如下：（具体名单见附件）。

设计部分技术评审得分排序	第 1 名	第 2 名	第 3 名	第 4 名	第 5 名
投标经济补偿金额（人民币，万元）	4	3	2	2	1

其余投标人费用自理，如果符合招标文件规定的有效投标文件不足 5 名，剩余的投标经济补偿费支付给中标人。

其中：

（一）暂定勘察部分：¥447.3693 万元（大写：人民币肆佰肆拾柒万叁仟陆佰玖拾叁元整），投标下浮率为：0.48 %；

（二）暂定设计部分：¥ 1060.2500 万元（大写：人民币壹仟零陆拾万零贰仟伍佰元整），投标下浮率为：7.03 %，合同约定下浮率为 10%（合同约定下浮率是指建设管理单位在计算招标控制价时采用的下浮率，用于后续补充合同价款、结算价款的计算）；

（三）暂定施工部分：¥28011.0141 万元（大写：人民币贰亿捌仟零壹拾壹万零壹佰肆拾壹元整），投标下浮率为：0.30 %，合同约定下浮率为 5%（合同约定下浮率是指建设管理单位在计算招标控制价时采用的下浮率，用于后续补充合同价款、结算价款的计算）；

上述的（一）~（三）项费用仅作为合同暂定价，暂定合同价作为合同价款拨付的依据。

根据经审查的施工图为依据编制的概（预）算经项目主管部门审定后，根据

合同关键页扫描件

(此页以下空白)

发包人: (盖章) 广州市广园路建设

公司

地址: 广州市站南路 15 号之一

法定代表人

或委托代理人:

邮政编码:

电话:

传真:

承包人(成): 中国建筑第四工程局有

限公司 (盖章)

地址: 广州市天河区科韵路 16 号广州
信息港 B 栋 5 楼

法定代表人

或委托代理人:

邮政编码: 510665

电话: 020-38119800

传真: 020-38119888

账号名称: 中国建筑第四工程局有限
公司开户银行: 中国建设银行天河东路支
行

银行帐号: 44001580501053008181

承包人(主): 广州机施建设集团有限公司

(盖章)

地址: 广州市黄埔区黄埔东路 1080 号(自
编 1 栋) 26 楼

法定代表人

或委托代理人:

邮政编码: 510725

电话: 020-83382462

传真: 020-83382462

账号名称: 广州机施建设集团有限公司

开户银行: 上海浦东发展银行股份有限公
司广州分行伍羊支行

银行帐号: 82080154740007667

承包人(成): 广州市城市规划勘测设计研

究院 (盖章)

地址: 广州市越秀区建设大马路 10 号

法定代表人

或委托代理人:

邮政编码: 510060

电话: 020-83843017

传真: 020-83887625


账号名称: 广州市城市规划勘测设计研究
院

开户银行: 工行广州市北京路支行银行

银行帐号: 3602000909001308342


5 阜阳市城南新区综合建设 PPP 项目（一标段）新韩路（航颍路-西清路）道路建设工程

5.1 获奖证书扫描件



5.2 合同关键页扫描件

合同关键页扫描件



合同关键页扫描件

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：阜阳中建基础设施投资有限公司承包人（全称）：中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
阜阳市城南新区综合建设 PPP 项目（一标段）工程施工及有关事项协
商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：阜阳市城南新区综合建设 PPP 项目（一标段）。2.工程地点：阜阳市城南新区。

3.工程立项批准文号：《关于阜阳市城南新区路网建设项目可行性
研究报告的批复》（发改投资〔2013〕36号）、《关于市城南新区路网建设
工程（三期）可行性研究报告的批复》（发改投资〔2016〕128号）、《关
于市城南新区三清路以南支路建设工程项目立项的批复》（发改投资
〔2015〕153号）。

4.资金来源：自筹并已落实。

5.工程内容：包含但不限于市政道路及附属物（不含绿化）工
程、电力排管工程等的全部内容，具体以施工图纸、清单及控制价为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

阜阳市城南新区综合建设 PPP 项目（一标段），本期路网工程包含

合同关键页扫描件

但不限于京九路（淮河路-润河路）、新韩路（航颖路-西清路，不包括上跨铁路工程）、支路工程的道路及附属物（不含绿化）以及 10KV 地下电力排管，具体如下：

（1）京九路：淮河路-润河路，长度约 2845 米，红线宽度 60 米；

（2）新韩路：航颖路-西清路（不包括上跨铁路工程），总长约 4077 米，红线宽度 60 米；

（3）支路工程：清颖路（三清路-八里松路）500 米/24 米宽、庙东路（淮河路-三清路、三清路-竹园路）2348 米/40 米宽，总长 2848 米。

以上为对项目情况的一个概要介绍，仅作参考。建设内容包含但不局限于市政道路及附属物（不含绿化）工程、电力排管工程等的全部内容，具体以施工图纸、清单及控制价为准。

二、合同工期

计划开工日期：2017 年 / 月 / 日（以开工令为准）。

计划竣工日期：2018 年 / 月 / 日。

工期总日历天数：310 天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 现行《国家市政公用工程施工质量验收统一标准》，达到安徽省建筑工程质量验收标准的合格等级，单位工程合格率 100% 标准。

合同关键页扫描件

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁亿捌千万圆整（¥380000000 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式： 暂定总价 。

五、项目经理

承包人项目经理： 王皓荣 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；

合同关键页扫描件

(5) 技术标准和要求;

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

合同关键页扫描件

九、签订时间

本合同于 2017 年 4 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在 阜阳市城南新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，
承包人执 叁 份。

合同关键页扫描件

发包人：



(公章)

承包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



(签字)



组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

:

第三章 项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况


1 简历表

姓名	蒋宇	性 别	男	年 龄	岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	500231198910296235	手机号码	13896554576
参加工作时间		2010.07	从事项目经理（建造师）年限		8 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1442018201905856			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
茂名水东湾新城华侨城项目 管理处	南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工	南海片区雨污管网改造工程 (一期)项目总 投资(概算)约 2.38 亿元，工 程建安费约 1.98 亿元。 建设内容为新建 d300~d1000 雨污水管网， 合计约 21.04km;d300~ d1000 污水管 修复，合计约 3.78km;新建 d300-4.0X2.2m 雨水渠，合计 约 1.43km;新建 1#泵站，建 设规模 1.5 万 m3/d，道路工 程及修复。 合同金额： 16712.75 万元	2021.12.10- 2023.11.20	已完	合格

2 证书及社保证明

项目经理（蒋宇）证书

一级注册建造师证

		使用有效期: 2026年01月27日 - 2026年07月26日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 蒋宇		
性 别: 男		
出生日期: 1989年10月29日		
注册编号: 粤1442018201905856		
聘用企业: 中国建筑第四工程局有限公司		
注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-04-10至2027-04-09) 市政公用工程(有效期: 2023-09-25至2026-09-24)		
	 个人签名: 蒋宇	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2026.1.27	住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2026年03月28日

项目经理（蒋宇）证书
安全生产考核合格证（B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2019）0006580

姓 名：蒋宇

性 别：男

出 生 年 月：1989年10月29日

企 业 名 称：中国建筑第四工程局有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年09月03日

有 效 期：2025年06月19日 至 2028年09月02日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年06月19日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理（蒋宇）证书
职称证



毕业证



身份证



项目经理（蒋宇）社保证明



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 蒋宇

性别：男

证件号码: 500231198910296235

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴66个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190719
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202502	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202503	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202504	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202505	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202506	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202507	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202508	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202509	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202510	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202511	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202512	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202601	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-19。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029393:中国建筑第四工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社会保险单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月20日

3 业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工

3.1 中标通知书

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2021]第[05108]号

中国建筑第四工程局有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹亿陆仟柒佰壹拾贰万柒仟伍佰肆拾陆元捌分（¥16,712.754608 万元）。

其中：

人工费(万元)：3517.390129

绿色施工安全防护措施费(万元)：1375.894916

项目负责人姓名：蒋宇

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年9月24日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年9月24日



见证2021年09月27日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRANSACTION CENTER

TEL: (020) 83355555 FAX: (020) 26066666
ADD: 广州市海珠区阅江中路333号 510330
WWW.GZTJ.CN



3.2 施工合同关键页

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工合同关键页

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工合同关键页

第一部分合同协议书

发包人（全称）：茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处

承包人（全称）：中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂名市水东湾新城南海片区雨污管网改造工程（一期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工。
2. 工程地点：茂名市南海片区。
3. 工程立项批准文号：茂新城发改审【2020】3号、茂新城发改审【2021】7号。
4. 资金来源：政府统筹。
5. 工程内容：南海片区雨污管网改造工程（一期）项目总投资（概算）约2.38亿元，工程建安费约1.98亿元。建设内容为新建d300~d1000雨污水管网，合计约21.04km；d300~d1000污水管修复，合计约3.78km；新建d300-4.0×2.2雨水渠，合计约1.43km；新建1#泵站，建设规模1.5万m³/d，道路工程及修复。（具体内容以招标图纸及工程量清单为准）。

6. 工程承包范围：以发包人提供的施工图为准。

二、合同工期

计划开工日期：2021年10月01日。

计划竣工日期：2022年06月30日。

工期总日历天数：273日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工时间从出具经审查合格的施工图纸，且经监理工程师发开工令后开始计算。

三、质量标准

工程质量符合现行相关专业工程质量验收标准要求合格标准。

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工合同关键页

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写：壹亿陆仟柒佰壹拾贰万柒仟伍佰肆拾陆元零捌分）
(¥167,127,546.08 元)；

其中：

(1) 绿色安全防护措施施工费：

人民币（大写：壹仟叁佰柒拾伍万捌仟玖佰肆拾玖元壹角陆分）
(¥13,758,949.16 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：/

人民币（大写）（¥元）；

(3) 专业工程暂估价金额：/

人民币（大写）（¥元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写：陆佰叁拾捌万叁仟陆佰陆拾壹元捌角伍分）
(¥6,383,661.85 元)；

2. 合同价格形式：固定单价合同，包工包料。

五、项目经理

承包人项目经理：蒋宇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工合同关键页

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 茂名水东湾新城南海片区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章 后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处

中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工合同关键页

项目负责人：黄伟（签字）

组织机构代码：124409003981821060

地址：

茂名市电白区南海街道海城二路6号

邮政编码：525000

电话：0668-2538658

传真：0668-2538600

电子信箱： /

开户银行：农业银行茂名茂港支行

账号：44580501040008034

项目负责人：蒋宇（签字）

组织机构代码：91440000214401707F

地址：

广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

邮政编码：510665

电话：020-38119600

传真：020-8119800

电子信箱： /

开户银行：工商银行高德广场支行

账号：3602180219100003769

3.3 施工许可证

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号440923202112100102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



市住房和城乡建设局

发证机关 茂名市水东湾新城建设管理委员会

委托审批专用章

发证日期 2021年12月10日

建设单位	茂名水东湾新城华侨城项目管理处		
工程名称	南海片区雨污管网改造工程（一期）项目		
建设地址	茂名市水东湾新城南海片区		
建设规模	合同价格	16712.754万元	
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司		
设计单位	广州市创景市政工程设计有限公司		
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司		
监理单位	广东东远建设工程管理有限公司		
勘察单位项目负责人	林春秀	设计单位项目负责人	李亮
施工单位项目负责人	蒋宇	总监理工程师	谭海浩
合同工期	2021-10-01~2022-06-30		
备注	质量监督注册号:D2021-041,安全监督注册号:D2021-041		

注意事项：
一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

3.4 竣工验收报告

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南海片区雨污管网改造工程（一期）项目

建设单位（公章）：茂名水东湾新城华侨城项目管理处

竣工验收日期：2023年11月20日

发出日期：2023年11月20日

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---竣工验收报告

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---竣工验收报告

市政基础设施工程			
工程名称	南海片区雨污管网改造工程（一期）项目	工程地点	茂名市南海片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建d300~d1000污水管，合计约21.04km；d300 ~d500污水管修复，合计约3.78km；新建d300~4.0×2.2m雨水管渠，合计约1.43km；新建1#泵站，建设规模1.5万m³/d。	工程造价（万元）	16712.754
结构类型	/	开工日期	2021年12月10日
施工许可证号	440923202112100102	竣工日期	2023年9月10日
监督单位	茂名市建设工程质量与安全中心	监督登记号	D2021-041
建设单位	茂名市水东湾新城华侨城项目管理处	总施工单位	中国建筑第四工程局有限公司
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广州市创景市政工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东东远建设工程管理有限公司	工程检测单位	茂名市建设工程质量检测站 广东衡达工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2023年9月10日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定的 其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	440923202112100102		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---竣工验收报告

市政基础设施工程			
工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过		
工程质量情况	土建	/	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人：黄胜 2023年11月20日	 总监理工程师：谭海浩 2023年11月20日	 项目负责人：蒋宇 2023年11月20日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 项目负责人：（执业资格签章） 姓名：李亮 注册号：4402335-CS009 有效期至：至2025年6月	 项目负责人：（执业资格签章） 姓名：李亮 注册号：4402335-CS009 有效期至：至2025年6月	 项目负责人：（执业资格签章） 姓名：林清东 注册号：1100543-AY013 有效期至：至2023年12月

3.5 建设单位更名通知

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---建设单位更名通知

茂名水东湾新城华侨城项目管理处

关于南海片区雨污管网改造工程（一期）项目 建设单位更名的通知

项目各参建单位：

根据水东湾新城管委会工作安排，自 2021 年 11 月 9 日起，南海片区雨污管网改造工程（一期）项目原建设单位茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处更名为茂名水东湾新城华侨城项目管理处。苏金成同志兼任茂名水东湾新城华侨城项目管理处主任，邱志红同志兼任的茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处主任职务自然免除。

特此通知。

附件：关于苏金成等同志职务任免的通知

茂名水东湾新城华侨城项目管理处

2021 年 11 月 16 日



职称证



验证码: 202601287252087326

参保人姓名: 王伟 性别: 男
证件号码: 340111198402282039 人员状态: 参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴124个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20151001
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:		金额单位: 元				备注
缴费年月	单位编码	缴费工资	养老 单位缴费	工伤 单位缴费	生育 单位缴费	
202301	112200029393	24930	1994.4	已参保	/	
202302	112200029393	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200029393	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200029393	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200029393	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200029393	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202308	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202309	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202310	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202311	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202312	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202401	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200029393	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202408	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202409	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202410	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202411	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202412	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202501	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202502	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202503	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202504	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202505	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202506	112200029393	23470	1877.6	已参保	/	
202507	112200029393	15110	1208.8	已参保	/	
202508	112200029393	15110	1208.8	已参保	/	
202509	112200029393	15110	1208.8	已参保	/	
202510	112200029393	15110	1208.8	已参保	/	
202511	112200029393	15110	1208.8	已参保	/	

第 1 页, 共 2 页

202512	112200029393	15110	1208.8	已参保	/	
202601	112200029393	15110	1208.8	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

3 参保单位实际参保缴费情况 以省社保局信息系统的最新数据为准

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社会保险费单位缴费部分。

5. 基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

日期, 2026年01月28日



第 2 页, 共 2 页

第五章 项目管理机构设置及其他人员配备要求

第一节 项目管理部组织设置

1 项目总承包管理的理解与思路

施工总承包管理是施工阶段对业主负总责的项目管理, 包括对分包工程的施工进行总承包协调管理和配合服务。总承包项目管理的组织结构包括施工总包单位、专业分包单位和材料供应商分包单位等。总包对分包实行统一指挥、协调、管理和监督, 做好本项目施工的总策划、总组织和总协调。

序号	项目	内容
1	主要特征	动态管理, 优化配置, 目标控制, 节点考核。
2	运行机制	总部宏观调控, 项目委托管理, 专业施工保障, 社会力量协调。
3	组织机构	“两层分离, 三层关系”, 即管理层与作业层分离, 项目层次与企业层次的关系, 项目经理与企业法人代表的关系, 项目经理部与劳务作业层的关系。
4	推行主体	“二制建设”。即项目经理责任制和项目成本核算制。
5	基本内容	“四控制, 三管理, 一协调”。即进度、质量、成本、安全控制, 现场(要素)、信息、合同管理和组织协调。
6	管理目标	“三个一”。即一套新方法, 一代新技术, 一个好工程。

2 管理机构设置的理解与思路

序号	原则	说明与要求
1	目的性原则	机构设置的根本目的, 是为了实施施工项目管理的总目标。从这一目标出发, 因目标设事, 因事设机构定编制, 按编制设岗位定人员, 以职责定制度授权力。
2	精干高效原则	组织机构人员设置以能实现施工项目所要求的工作任务为原则, 简化机构, 做到精干高效。从严控制二三线人员, 力求一专多能, 一人多职。同时增加项目管理班子成员的知识含量, 着眼于使用和学习锻炼相结合, 以提高人员素质。
3	管理跨度和分层统一的原则	管理跨度亦称管理幅度, 是指一个主管人员直接管理的下属人员数量。跨度大, 管理人员的接触关系增多, 处理人与人关系的数量随之也增大。
4	业务系统化管理原则	施工项目是一个开放的系统, 由众多子系统组成一个大系统, 各子系统之间, 子系统内部各单位工程之间, 不同组织、工种、工序之间, 存在大量结合部。在设立组织机构时以业务工作系统化原则作指导, 考虑层间关系, 分层与跨度的关系, 部门划分、授权范围、人员配备等, 使组织机构成为一个严密、封闭的组织系统, 能够为完成项目管理总目标而实行合理分工及协作。
5	弹性和流动性原则	建设工程项目的单件性、阶段性、露天性和流动性是施工项目生产活动的主要特点, 会带来生产对象数量、质量和地点的变化, 带来资源配置的品种和数量的变化。准备调整人员及部门设置, 以适应工程任务变动对管理机构流动性的要求。

第二节 项目管理机构人员配置表

序号	职务	姓名	执业资格或职称要求	证书名称、级别	专业	备注
1	项目经理	蒋宇	一级注册建造师，市政公用工程专业，并具备高级及以上职称	注册建造师、一级/职称证、高级/安全生产考核 B 证	市政公用工程/市政工程	如投标人为联合体，则具有施工资质单位提供；具备有效的安全生产考核 B 证；不得同时在两个或者两个以上工程项目担任项目经理。
2	技术负责人	王伟	高级及以上职称	职称证、高级	市政工程	
3	安全负责人	季旺	注册安全工程师证，并具备中级及以上职称	注册安全工程师证、中级/职称证、高级/安全生产考核 C 证	建筑施工安全	具备有效的安全生产考核 C 证
4	道路专业	彭阿成	中级及以上职称	职称证、高级	道路桥梁	
5	桥梁专业	黄海波	中级及以上职称	职称证、中级	道路桥梁与渡河工程	
6	岩土专业	张在晨	中级及以上职称	职称证、高级	岩土工程	
7	给排水专业	孙己凤	中级及以上职称	职称证、高级	给水排水工程	
8	电气专业	赵邵华	中级及以上职称	职称证、高级	电气工程	
9	交通专业	曾舜尧	中级及以上职称	职称证、中级	交通工程	
10	绿化专业	王蒙	中级及以上职称	职称证、高级	园林绿化	
11	专职安全员	李朋	中级及以上职称	职称证、中级/安全生产考核 C 证	工民建	具备有效的安全生产考核 C 证
12	质检员	陈刘振	资格证书(或上岗证书)	上岗证书/职称证、中级	土木工程	
13	资料员	孙艺容	资格证书(或上岗证书)	上岗证书/职称证、中级	土木工程	
14	施工员	刘柏聪	资格证书(或上岗证书)	上岗证书/职称证、中级	土木工程	不少于 2 人
15	施工员	田甜	资格证书(或上岗证书)	上岗证书/职称证、中级	土木工程	
16	材料员	程康续	资格证书(或上岗证书)	上岗证书/职称证、中级	土木工程	
17	造价工程师	王昭	注册造价工程师、高级及以上职称	注册造价工程师证、一级/职称证、高级	土木建筑/工程管理	

序号	职务	姓名	执业资格或职称要求	证书名称、级别	专业	备注
18	测量负责人	蔡鹏飞	中级及以上职称	职称证、中级	测量	
19	劳资专员	罗轶峰	助理及以上职称	职称证、中级	电气	
20	质量主任	杨兴	资格证书(或上岗证书)	上岗证书/职称证、中级	土木工程	
21	预算员	林琳	资格证书(或上岗证书)	上岗证书/职称证、中级	工程管理	


1 项目经理（蒋宇）**1.1 简历表**

姓名	蒋宇	性 别	男	年 龄	岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	500231198910296235	手机号码	13896554576
参加工作时间		2010.07	从事项目经理（建造师）年限		8 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1442018201905856			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
茂名水东湾新城华侨城项目 管理处	南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工	南海片区雨污管网改造工程(一期)项目总投资(概算)约2.38 亿元，工程建安费约1.98 亿元。建设内容为新建d300~d1000雨污水管网，合计约21.04km;d300~d1000 污水管修复，合计约3.78km;新建d300-4.0X2.2m雨水渠，合计约1.43km;新建1#泵站，建设规模1.5 万m3/d，道路工程及修复。 合同金额：16712.75 万元	2021.12.10-2023.11.20	已完	合格

1.2 证书及社保证明

项目经理（蒋宇）证书

一级注册建造师证

		使用有效期: 2026年01月27日 - 2026年07月26日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 蒋宇		
性 别: 男		
出生日期: 1989年10月29日		
注册编号: 粤1442018201905856		
聘用企业: 中国建筑第四工程局有限公司		
注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-04-10至2027-04-09) 市政公用工程(有效期: 2023-09-25至2026-09-24)		
	 个人签名: 蒋宇 签名日期: 2026.1.27	 中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2026年03月28日
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询		

项目经理（蒋宇）证书
安全生产考核合格证（B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2019）0006580

姓 名：蒋宇

性 别：男

出 生 年 月：1989年10月29日

企 业 名 称：中国建筑第四工程局有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年09月03日

有 效 期：2025年06月19日 至 2028年09月02日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年06月19日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理（蒋宇）证书
职称证



毕业证



身份证



项目经理（蒋宇）社保证明



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 蒋宇

性别：男

证件号码: 500231198910296235

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴66个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190719
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202502	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202503	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202504	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202505	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202506	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202507	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202508	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202509	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202510	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202511	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202512	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	
202601	112200029393	13311	1064.88	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-19。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029393:中国建筑第四工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社会保险单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期： 2026年01月20日

1.3 业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工

1.3.1 中标通知书

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2021]第[05108]号

中国建筑第四工程局有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹亿陆仟柒佰壹拾贰万柒仟伍佰肆拾陆元捌分（¥16,712.754608万元）。

其中：

人工费(万元)：3517.390129

绿色施工安全防护措施费(万元)：1375.894916

项目负责人姓名：蒋宇

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年9月24日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年9月24日



见证2021年09月27日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRANSACTION CENTER

TEL: (020) 83355555 FAX: (020) 26066666
ADD: GUANGZHOU GUANGZHOU 510633
WWW.GZTJ.CN



1.3.2 施工合同关键页

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工合同关键页

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制 定

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工合同关键页

第一部分合同协议书

发包人（全称）：茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处

承包人（全称）：中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂名市水东湾新城南海片区雨污管网改造工程（一期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工。

2. 工程地点：茂名市南海片区。

3. 工程立项批准文号：茂新城发改审【2020】3号、茂新城发改审【2021】7号。

4. 资金来源：政府统筹。

5. 工程内容：南海片区雨污管网改造工程（一期）项目总投资（概算）约2.38亿元，工程建安费约1.98亿元。建设内容为新建d300~d1000雨污水管网，合计约21.04km；d300~d1000污水管修复，合计约3.78km；新建d300-4.0×2.2雨水渠，合计约1.43km；新建1#泵站，建设规模1.5万m³/d，道路工程及修复。（具体内容以招标图纸及工程量清单为准）。

6. 工程承包范围：以发包人提供的施工图为准。

二、合同工期

计划开工日期：2021年10月01日。

计划竣工日期：2022年06月30日。

工期总日历天数：273日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工时间从出具经审查合格的施工图纸，且经监理工程师发开工令后开始计算。

三、质量标准

工程质量符合现行相关专业工程质量验收标准要求合格标准。

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工合同关键页

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写：壹亿陆仟柒佰壹拾贰万柒仟伍佰肆拾陆元零捌分）
(¥167,127,546.08 元)；

其中：

(1) 绿色安全防护措施施工费：

人民币（大写：壹仟叁佰柒拾伍万捌仟玖佰肆拾玖元壹角陆分）
(¥13,758,949.16 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：/

人民币（大写）（¥元）；

(3) 专业工程暂估价金额：/

人民币（大写）（¥元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写：陆佰叁拾捌万叁仟陆佰陆拾壹元捌角伍分）
(¥6,383,661.85 元)；

2. 合同价格形式：固定单价合同，包工包料。

五、项目经理

承包人项目经理：蒋宇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工合同关键页

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 ____ 日签订。

十、签订地点

本合同在 茂名水东湾新城南海片区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章 后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处

中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工合同关键页

项目负责人：（签字）
组织机构代码：124409003981821060
地址：
茂名市电白区南海街道海城二路6号
邮政编码：525000
电话：0668-2538658
传真：0668-2538600
电子信箱： /
开户银行：农业银行茂名茂港支行
账号：44580501040008034

项目负责人：（签字）
组织机构代码：91440000214401707F
地址：
广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼
邮政编码：510665
电话：020-38119600
传真：020-8119800
电子信箱： /
开户银行：工商银行高德广场支行
账号：3602180219100003769

1.3.3 施工许可证

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号440923202112100102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



市住房和城乡建设局

发证机关

委托审批专用章

发证日期

2021年12月10日

建设单位	茂名水东湾新城华侨城项目管理处		
工程名称	南海片区雨污管网改造工程（一期）项目		
建设地址	茂名市水东湾新城南海片区		
建设规模	合同价格	16712.754万元	
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司		
设计单位	广州市创景市政工程设计有限公司		
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司		
监理单位	广东东远建设工程有限公司		
勘察单位项目负责人	林春秀	设计单位项目负责人	李亮
施工单位项目负责人	蒋宇	总监理工程师	谭海浩
合同工期	2021-10-01~2022-06-30		
备注	质量监督注册号:D2021-041,安全监督注册号:D2021-041		

注意事项：
一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

1.3.4 竣工验收报告

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南海片区雨污管网改造工程（一期）项目

建设单位（公章）：茂名水东湾新城华侨城项目管理处

竣工验收日期：2023年11月20日

发出日期：2023年11月20日

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---竣工验收报告

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---竣工验收报告

市政基础设施工程			
工程名称	南海片区雨污管网改造工程（一期）项目	工程地点	茂名市南海片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建d300~d1000污水管，合计约21.04km；d300 ~d500污水管修复，合计约3.78km；新建d300~4.0×2.2m雨水管渠，合计约1.43km；新建1#泵站，建设规模1.5万m³/d。	工程造价（万元）	16712.754
结构类型	/	开工日期	2021年12月10日
施工许可证号	440923202112100102	竣工日期	2023年9月10日
监督单位	茂名市建设工程质量与安全中心	监督登记号	D2021-041
建设单位	茂名市水东湾新城华侨城项目管理处	总施工单位	中国建筑第四工程局有限公司
勘察单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广州市创景市政工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东东远建设工程管理有限公司	工程检测单位	茂名市建设工程质量检测站 广东衡达工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2023年9月10日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定的 其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	440923202112100102		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---竣工验收报告

市政基础设施工程			
工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过		
工程质量情况	土建	/	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：[Signature] 2023年11月20日	（公章） 总监理工程师：谭海浩 2023年11月20日	（公章） 项目负责人：蒋宇 2023年11月20日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 姓名：李亮 注册号：4402335-CS009 有效期至：至2025年6月	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 姓名：林清希 注册号：1100543-AY013 有效期至：至2023年12月	

1.3.5 建设单位更名通知

项目经理（蒋宇）业绩---南海片区雨污管网改造工程（一期）项目施工---建设单位更名通知

茂名水东湾新城华侨城项目管理处

关于南海片区雨污管网改造工程（一期）项目 建设单位更名的通知

项目各参建单位：

根据水东湾新城管委会工作安排，自 2021 年 11 月 9 日起，南海片区雨污管网改造工程（一期）项目原建设单位茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处更名为茂名水东湾新城华侨城项目管理处。苏金成同志兼任茂名水东湾新城华侨城项目管理处主任，邱志红同志兼任的茂名水东湾新城南海片区综合开发项目管理处主任职务自然免除。

特此通知。

附件：关于苏金成等同志职务任免的通知

茂名水东湾新城华侨城项目管理处

2021 年 11 月 16 日



3 安全负责人（季旺）

3.1 信息表

姓名	季旺	证件类型	居民身份证	证件号码	522124199103113210
手机号码	18819002728	证件号（C证编号）	粤建安 C3(2014)0018934		

3.2 证书及社保证明

注册安全工程师证

190-0111



姓名 季旺

性别 男

证件号码 522124199103113210

级别 中级

执业证号 19220315971

发证日期 2022年6月30日

本人签名

职业资格
证书管理号 20211004652000000426

190-0111

注册记录

季旺 522124199103113210

注册类别: 建筑消防安全

聘用单位: 中国建筑第四工程局有限公司

注册安全工程师
注册专用章

有效期至: 2027年6月30日

安全 C 证

职称证、毕业证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2014) 0018934

姓名: 季旺

性别: 男

出生年月: 1991年03月11日

企业名称: 中国建筑第四工程局有限公司

职务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2014年12月31日

有效期: 2023年11月17日 至 2026年12月30日

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年11月17日

姓名 季旺

性 别 男

出生日期 1991 年 3 月

专 业 软件工程

职 称 高级工程师

证书编号 (2024) 11040655

职称评审委员会(章)
Appraising and Appraisal Committee for
Professional and Technical Competence

发证单位:
Issued by

2024 年 11 月 26 日

普通高等学校

毕业证书

学生 季旺 性别 男, 一九九一年 三月 十一 日生, 于二〇〇九 年 九 月 至 二〇一三年 七 月 在本校 软件工程 专业 四 年 制 本 科学 习, 修 完 教 学 计 划 规 定 的 全 部 课 程, 成 绩 合 格, 准 予 毕 业。

校 名: 贵州财经大学

校 (院) 长: 陈厚印

证书编号: 106711201305001386

二〇一三年 七 月 一 日

安全负责人（季旺）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：季旺
参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

社保电脑号：636955138
单位编号：150188

身份证号码：522124199103113210
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	676.5	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	676.5	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	11275	90.2	22.55
2024	02	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	11275	90.2	22.55
2024	03	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	04	150188	11275.0	1691.25	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	05	150188	11275.0	1691.25	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	06	150188	11275.0	1691.25	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	07	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2024	08	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2024	09	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2024	10	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2024	11	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2024	12	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	01	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	02	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	03	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	04	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	05	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	06	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	07	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	08	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	09	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	10	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	11	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	12	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2026	01	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	766.08	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
合计			51014.89	26623.36			16992.78	6655.84			1664.0					634.72	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 339275b8955f7c1e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150188
单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司



4 道路专业（彭阿成）

职称证

姓名
Name

彭阿成

性别
Sex

男

出生日期
Date of Birth

1987 年 12 月

专 业
Specialty

道路桥梁

职 称
Professional Title

高级工程师

证书编号
Certificate No.

(2024)11040457

职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位:
Issued by

2024 年 11 月 26 日

毕业证

高等教育自学考试
毕 业 证 书

姓名: 彭阿成

身份证号: 610424198712215011

证书编号: 65469239132002241

参加 交通土建工程 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格。
经审定, 准予毕业

海 南 省
高等教育自学考试委员会

2015 年 06 月 30 日

高 等 院 校

2015 年 06 月 30 日

No.01- 1504183728

社保证明

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 彭阿成

性别: 男

证件号码: 610424198712215011

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴15个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190601
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202411	112200029393	11170	893.6	已参保	/	
202412	112200029393	11170	893.6	已参保	/	
202501	112200029393	11170	893.6	已参保	/	
202502	112200029393	11170	893.6	已参保	/	
202503	112200029393	11170	893.6	已参保	/	
202504	112200029393	11170	893.6	已参保	/	
202505	112200029393	11170	893.6	已参保	/	
202506	112200029393	11170	893.6	已参保	/	
202507	112200029393	10910	872.8	已参保	/	
202508	112200029393	10910	872.8	已参保	/	
202509	112200029393	10910	872.8	已参保	/	
202510	112200029393	10910	872.8	已参保	/	
202511	112200029393	10910	872.8	已参保	/	
202512	112200029393	10910	872.8	已参保	/	
202601	112200029393	10910	872.8	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-07-27. 核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200029393:中国建筑第四工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况, 以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年01月28日

第 1 页, 共 1 页

— 153 —

5 桥梁专业（黄海波）

职称证

姓名
Name

黄海波

性别
Sex

男

出生日期
Date of Birth

1995 年 11 月

专业
Specialty

道路桥梁与渡河工程

职称
Professional Title

工程师

证书编号
Certificate No.

(2024)12041348

职称评审委员会(章)
Appraising and Appraisal Committee for Professional & Technical Competence

发证单位
Issued by

2024 年 10 月 12 日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 黄海波 性别 男，一九九五年十一月四日生，于二〇一三年九月至二〇一七年七月在本校 道路桥梁与渡河工程 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：华东交通大学理工学院 校长：张安婷

证书编号：134311201705600326 二〇一七年七月一日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄海波 社保电脑号：646954905 身份证号码：362526199511044714 页码：1
参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司 单位编号：150188 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	01	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	02	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	03	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	04	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	05	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	06	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	07	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	08	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	09	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	10	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	11	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	12	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2026	01	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	811.02	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
合计			28115.36	14057.68			8921.22	3514.42			878.67		1757.21	405.81		351.39	

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339276e2ceacd22e ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 150188 单位名称 中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年2月9日

6 岩土专业（张在晨）

岩土工程师（张在晨）证书
注册执业证

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

张在晨

证件类型	居民身份证	证件号码	350403*****12	性别	男
注册证书所在单位名称	中国建筑第四工程局有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 中国建筑第四工程局有限公司 注册编号/执业印章号: 1442020202102215

注册专业: 建筑工程 有效期: 2027年04月06日

查看证书变更记录 (2) v

注册土木工程师（岩土）

注册单位: 中国建筑第四工程局有限公司 证书编号: AY184401440 注册编号/执业印章号: 4402027-AY004

注册专业: 不分专业 有效期: 2027年12月31日

2021年07月08日
所在企业由“广东金东海勘察设计院有限公司（已注销注册）”变更为“中国建筑第四工程局有限公司”

查看证书变更记录 (1) ^

岩土工程师（张在晨）证书

职称证

姓名 Name 张在晨

性别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1989年2月

专业 Specialty 岩土工程

职称 Professional Title 高级工程师

证书编号 Certificate No. (2022)11040213

职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional Technical Competence

发证单位 Issued by 广东省人力资源和社会保障厅

2022年9月5日

毕业证

硕士研究生

毕业证书

研究生 张在晨 性别 男，一九八九年九月二十四日生，于二〇一一年九月至二〇一四年六月在 岩土工程

专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华侨大学 校长：贾益民

证书编号：103851201402000041 二〇一四年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张在晨 性别：男

证件号码：3504031989090240012 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴66个月 连续6个月
工伤保险	20181201
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

缴费年月	单位编码	缴费基数	金额单位：元			备注
			养老	工伤	生育	
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200029393	16750	1340.0	已参保	/	
202302	112200029393	16750	1340.0	已参保	/	
202303	112200029393	16750	1340.0	已参保	/	
202304	112200029393	16750	1340.0	已参保	/	
202305	112200029393	16750	1340.0	已参保	/	
202306	112200029393	16750	1340.0	已参保	/	
202307	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202308	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202309	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202310	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202311	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202312	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202401	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202402	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202403	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202404	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202405	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202406	112200029393	19126	1530.08	已参保	/	
202407	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202408	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202409	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202410	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202411	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202412	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202501	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202502	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202503	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202504	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202505	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202506	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202507	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202508	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202509	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202510	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	
202511	112200029393	21330	1706.4	已参保	/	

第1页，共2页

第2页，共2页

(证明专用章)
日期：2026年01月28日

广东省人力资源和社会保障厅
网办业务专用章

7 给排水专业（孙己凤）

职称证

姓名
Name

孙己凤

性别
Sex

男

出生日期
Date of Birth

1981 年 9 月

专业
Specialty

给排水工程

职称
Professional Title

高级工程师

证书编号
Certificate No.

(2020)11040071

职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional Technical Competence

发证单位
Issued by

2021 年 2 月 26 日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 孙己凤 性别男,一九八一年九月二十九日生,于一〇〇二年九月至二〇〇六年六月在本校给排水工程专业四年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:石河子大学 校(院)长:向军春

证书编号:107591200605001476 二〇〇六年六月二十八日

查询网站: <http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制

社保证明

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名:孙己凤 性别:男

证件号码:430522198109297074 人员状态:参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一)参保基本情况

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴43个月 欠缴0个月
工伤保险	20090801
生育保险	/

(二)参保缴费明细: 金额单位:元

缴费年月	单位编码	缴费基数	养老			工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	单位缴费		
202301	112200029393	15873	1269.84	已参保	/	/		
202302	112200029393	15873	1269.84	已参保	/	/		
202303	112200029393	15873	1269.84	已参保	/	/		
202304	112200029393	15873	1269.84	已参保	/	/		
202305	112200029393	15873	1269.84	已参保	/	/		
202306	112200029393	15873	1269.84	已参保	/	/		
202307	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202308	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202309	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202310	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202311	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202312	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202401	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202402	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202403	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202404	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202405	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202406	112200029393	16111	1288.88	已参保	/	/		
202407	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202408	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202409	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202410	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202411	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202412	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202501	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202502	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202503	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202504	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202505	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202506	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202507	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202508	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202509	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202510	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		
202511	112200029393	13000	1040.0	已参保	/	/		

第 1 页,共 2 页

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务平台上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-07-27,核查网址地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200029393:中国建筑第四工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2026年01月28日

广东省人力资源和社会保障厅
网办业务专用章

第 2 页,共 2 页

8 电气专业（赵邵华）

职称证

姓名
Name

赵邵华

性别
Sex

男

出生日期
Date of Birth

1975 年 11 月

专业
Specialty

电气工程

职称
Professional Title

高级工程师

证书编号
Certificate No.

(2020)11040003



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅

2021 年 02 月 26 日

毕业证

普通高等学校
毕业证书

学生赵邵华 性别男 一九七五年
十一月二十七日生 于一九七四年九月
至一九七七年七月在本校
电业技术专业 专业修业制
专科学习，修完教学计划规定的全部课
程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长
校 名：
一九七七年七月
学校编号：95306109

武昌印育

武昌印育

中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00359328

社保证明

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：赵邵华 性别：男
证件号码：432627197511210031 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴61个月 实缴0个月
工伤保险	20210101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

缴费年月	单位编码	缴费基数	金额单位：元			备注
			养老	工伤	生育	
202301	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202302	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202303	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202304	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202305	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202306	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202307	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202308	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202309	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202310	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202311	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202312	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202401	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202402	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202403	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202404	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202405	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202406	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202407	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202408	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202409	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202410	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202411	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202412	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202501	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202502	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202503	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202504	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202505	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202506	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202507	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202508	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202509	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202510	112200029393	7500	600.0	已参保	/	
202511	112200029393	7500	600.0	已参保	/	

第 1 页，共 2 页

202512	112200029393	17833	1426.64	已参保	/	
202601	112200029393	17833	1426.64	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务平台上自行打印，作为参保人在该单位
工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条型
码有效期至2026-01-27，核查网址地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200029393：中国建筑第四工程局有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公
厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广
东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务
局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）
等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年01月28日

广东省人力资源和社会保障厅

网办业务专用章

第 2 页，共 2 页

9 交通专业（曾舜尧）

职称证

姓名 曾舜尧
Name

性别 男
Sex

出生日期 1995年3月
Date of Birth

专业 交通工程
Specialty

职称 工程师
Professional Title

证书编号 (2024)12041353
Certificate No.

职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位:
Issued by

2024年10月12日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 曾舜尧 性别 男, 一九九五年三月六日生, 于二〇一三年九月至二〇一七年七月在本校 交通工程 专业
四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校名: 华东交通大学理工学院 校长: 张安勇

证书编号: 134311201705000147 二〇一七年七月一日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 曾舜尧 社保电话: 646954894 身份证号: 362202199503065315 页码: 1
参保单位名称: 中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司 单位编号: 150188 计算单位: 元

缴费月	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	11	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1020.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1020.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	17000	136.0	34.0
2024	02	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	17000	136.0	34.0
2024	03	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	132.6	17000	136.0	34.0
2024	04	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	132.6	17000	136.0	34.0
2024	05	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	132.6	17000	136.0	34.0
2024	06	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	132.6	17000	136.0	34.0
2024	07	150188	19498.0	2924.7	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2024	08	150188	19498.0	2924.7	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2024	09	150188	19498.0	2924.7	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2024	10	150188	19498.0	2924.7	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2024	11	150188	19498.0	2924.7	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2024	12	150188	19498.0	2924.7	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	01	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	02	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	03	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	04	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	05	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	06	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	07	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	08	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	09	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	10	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	11	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2025	12	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	974.9	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
2026	01	150188	19498.0	3119.68	1559.84	1	19498	1169.88	389.96	1	19498	97.49	19498	194.98	19498	155.98	39.0
合计			77654.04	40516.96			25858.08	10129.24			2532.31					3572.0	959.16

备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明, 向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(339275b897416079)核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段, 该参保人带&标识的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 150188 单位名称 中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
证明专用章

10 绿化专业（王蒙）

职称证



资格证书

姓名 王蒙

性别 男

出生年月 1989 年 09 月

专业 园林绿化

任职资格 高级工程师

发证单位 中国建筑工程总公司

证书编号 (2019) 11040004

2019 年 12 月 16 日

毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 王蒙 性别 男 一九八九 年九 月 十二 日生 于二〇〇六 年九 月五二〇一〇 年六 月在本校 土木工程

专业 四 年制 本科 科学 修完教学计划规定的全部课程 成绩合格 准予毕业

校 名 淮海工学院 校 (院) 长 姜世平

证书编号 11041120100600296 二〇一〇 年 六 月二十五日

社保证明

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 王蒙 性别: 男

证件号码: 321302198909120014 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴186个月 实缴0个月
基本医疗保险	20100827
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费基数	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200029393	21433	1714.64	已参保	/	
202302	112200029393	21433	1714.64	已参保	/	
202303	112200029393	21433	1714.64	已参保	/	
202304	112200029393	21433	1714.64	已参保	/	
202305	112200029393	21433	1714.64	已参保	/	
202306	112200029393	21433	1714.64	已参保	/	
202307	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202308	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202309	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202310	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202311	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202312	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202401	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202402	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202403	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202404	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202405	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202406	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202407	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202408	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202409	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202410	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202411	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202412	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202501	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202502	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202503	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202504	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202505	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202506	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202507	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202508	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202509	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202510	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	
202511	112200029393	22550	1804.0	已参保	/	

202512

112200029393

22550

1804.0

已参保

/

202601

112200029393

22550

1804.0

已参保

/

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务平台上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-01-27,核查网址地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200029393:中国建筑工程总公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“暂缓”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年01月28日

第 1 页, 共 2 页

第 2 页, 共 2 页

11 专职安全员（李朋）

11.1 信息表

姓名	李朋	证件类型	居民身份证	证件号码	522101198208181210
手机号码	15948321592	证件号（C证编号）	粤建安 C3（2021）0105426		

11.2 证书及社保证明

职称证	毕业证
	

安全 C 证


--

安全员（李朋）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李朋
参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

社保电脑号：621878682
单位编号：150188

身份证号码：522101198208181210
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	14864.0	2080.96	1189.12	1	14864	891.84	297.28	1	14864	74.32	14864	57.97	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	14864.0	2080.96	1189.12	1	14864	891.84	297.28	1	14864	74.32	14864	57.97	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	14864.0	2080.96	1189.12	1	14864	743.2	297.28	1	14864	74.32	14864	57.97	14864	118.91	29.73
2024	02	150188	14864.0	2080.96	1189.12	1	14864	743.2	297.28	1	14864	74.32	14864	57.97	14864	118.91	29.73
2024	03	150188	14864.0	2080.96	1189.12	1	14864	743.2	297.28	1	14864	74.32	14864	115.94	14864	118.91	29.73
2024	04	150188	14864.0	2229.6	1189.12	1	14864	743.2	297.28	1	14864	74.32	14864	115.94	14864	118.91	29.73
2024	05	150188	14864.0	2229.6	1189.12	1	14864	743.2	297.28	1	14864	74.32	14864	115.94	14864	118.91	29.73
2024	06	150188	14864.0	2229.6	1189.12	1	14864	743.2	297.28	1	14864	74.32	14864	115.94	14864	118.91	29.73
2024	07	150188	16971.0	2545.65	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2024	08	150188	16971.0	2545.65	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2024	09	150188	16971.0	2545.65	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2024	10	150188	16971.0	2545.65	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2024	11	150188	16971.0	2545.65	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2024	12	150188	16971.0	2545.65	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	01	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	02	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	03	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	04	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	05	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	06	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	07	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	08	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	09	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	10	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	11	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2025	12	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	848.55	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
2026	01	150188	16971.0	2715.36	1357.68	1	16971	1018.26	339.42	1	16971	84.86	16971	169.71	16971	135.77	33.94
合计			67667.18	35308.88			22535.04	8827.22			2206.9		3920.13	3326.13		837.4	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339275b8955fa77n ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150188
单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司



12 质检员（陈刘振）

职称证

姓名
Name

陈刘振

性别
Sex

男

出生日期
Date of Birth

1990 年 1 月

专 业
Specialty

土木工程

职 称
Professional Title

工程师

证书编号
Certificate No.

(2021)12040306



职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位:
Issued by



2022 年 2 月 10 日

毕业证

普通高等学校

毕 业 证 书



学 生 陈刘振 性 别 男 , 一 九 九 〇 年 一 月 三 日 生 , 于 二 〇 一 二 年 九 月 至 二 〇 一 六 年 七 月 在 本 校 土 木 工 程 专 业 四 年 制 本 科 学 习 , 修 完 教 学 计 划 规 定 的 全 部 课 程 , 成 绩 合 格 , 准 予 毕 业 。
校 名 : 河 南 工 业 大 学 校 (院) 长 : 张 元
证 书 编 号 : 104631201605131226 二 〇 一 六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

岗位证



姓 名 陈刘振

出生年月 1990.01

工作单位 中国建筑第四工程局有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2018.11	C1844037	

复 检 验 证 情 况 记 录

2020 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室
验收单位 (盖章)
2020 年 11 月 1 日

2022 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室
验收单位 (盖章)
2022 年 11 月 18 日

复 检 验 证 情 况 记 录

2024 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室
验收单位 (盖章)
2024 年 11 月 22 日

验收单位 (盖章)
年 月 日

— 163 —

质检员（陈刘振）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈刘振
参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

社保电脑号：644252756
单位编号：150188

身份证号码：411424199001032858
单位编号：150188

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	20183.0	2825.62	1614.64	1	20183	1210.98	403.66	1	20183	100.92	20183	78.71	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	20183.0	2825.62	1614.64	1	20183	1210.98	403.66	1	20183	100.92	20183	78.71	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	20183.0	2825.62	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	78.71	20183	161.46	40.37
2024	02	150188	20183.0	2825.62	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	78.71	20183	161.46	40.37
2024	03	150188	20183.0	2825.62	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	157.43	20183	161.46	40.37
2024	04	150188	20183.0	3027.45	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	157.43	20183	161.46	40.37
2024	05	150188	20183.0	3027.45	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	157.43	20183	161.46	40.37
2024	06	150188	20183.0	3027.45	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	157.43	20183	161.46	40.37
2024	07	150188	20183.0	3027.45	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2024	08	150188	20183.0	3027.45	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2024	09	150188	20183.0	3027.45	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2024	10	150188	20183.0	3027.45	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2024	11	150188	20183.0	3027.45	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2024	12	150188	20183.0	3027.45	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	01	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	02	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	03	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	04	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	05	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	06	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	07	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	08	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	09	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	10	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	11	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2025	12	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1009.15	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
2026	01	150188	20183.0	3229.28	1614.64	1	20183	1210.98	403.66	1	20183	100.92	20183	201.83	20183	161.46	40.37
合计			83355.79	43595.28			27852.54	10898.82			2724.84			4779.33	1069.54	1023.41	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 339275b89560648h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150188
单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司



13 资料员（孙艺容）

职称证

姓名
Name

孙艺容

性别
Sex

女

出生日期
Date of Birth

1989 年 1 月

专 业
Specialty

土木工程

职 称
Professional Title

工程师

证书编号
Certificate No.

(2024)12041328



职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位
Issued by



2024 年 10 月 12 日


毕业证

普通高等学校



毕 业 证 书

学生 孙艺容 性别女，一九八九年 一 月 二十 日生，于二〇〇八年
九 月至二〇一一年 六 月在本校 美术教育 (书法教育) 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 江门职业技术学院 校(院)长: 

证书编号: 137111201106002294 二〇一一年 六 月二十三日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

岗位证



姓 名 孙艺容

出生年月 1989.11

工作单位 中国建筑第四工程局
有限公司

岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
资料员	2018.11	M1844110	

复 检 验 证 情 况 记 录

2020 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
2020 年 11 月 1 日

2022 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
2022 年 11 月 18 日

复 检 验 证 情 况 记 录

2024 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
2024 年 11 月 22 日

验收单位
(盖章)
年 月 日

资料员（孙艺容）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙艺容
参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

社保电脑号：638133405
单位编号：150188

身份证号码：440982198901203182
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	14414	115.31	28.83
2024	02	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	14414	115.31	28.83
2024	03	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	112.43	14414	115.31	28.83
2024	04	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	112.43	14414	115.31	28.83
2024	05	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	112.43	14414	115.31	28.83
2024	06	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	112.43	14414	115.31	28.83
2024	07	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2024	08	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2024	09	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2024	10	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2024	11	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2024	12	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	01	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	02	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	03	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	04	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	05	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	06	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	07	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	08	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	09	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	10	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	11	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	12	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2026	01	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
合计				59529.82	31134.24			19891.32	7783.56			1945.89		3413.22		2915.79	734.91

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 339275b8955fdb3s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150188
单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司



14 施工员（刘柏聪）

职称证

姓名
刘柏聪

性别
男

出生日期
1992年08月

专业
土木工程

职称
工程师

证书编号
(2020) 120400061

职称评审委员会(章)

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Personnel

发证单位

Issued by

2021年02月03日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 刘柏聪 性别男, 一九九二年八月二日生, 于二〇一五年九月至二〇一五年七月在本学院 土木工程 专业 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校名: 西安建筑科技大学华清学院 院长: 姚继清

证书编号: 136791201505000249 二〇一五年七月三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站: <http://www.chsi.cn>

岗位证

姓名
刘柏聪

出生年月
1992.08

工作单位
中国建筑第四工程局有限公司

岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2019-04	A1940636	

复检验证情况记录

2021 年检合格

中国建筑工程总公司

岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)

2021年4月5日

2023 年检合格

中国建筑工程总公司

岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)

2023年4月7日

复检验证情况记录

2025 年检合格

中国建筑工程总公司

岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)

2025年4月2日

验收单位
(盖章)

年 月 日

施工员（刘柏聪）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘柏聪
参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

社保电脑号：646456839
单位编号：150188

身份证号码：36072319920802231X
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	1050.9	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	1050.9	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	17515	140.12	35.03
2024	02	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	17515	140.12	35.03
2024	03	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	136.62	17515	140.12	35.03
2024	04	150188	17515.0	2627.25	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	136.62	17515	140.12	35.03
2024	05	150188	17515.0	2627.25	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	136.62	17515	140.12	35.03
2024	06	150188	17515.0	2627.25	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	136.62	17515	140.12	35.03
2024	07	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2024	08	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2024	09	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2024	10	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2024	11	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2024	12	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	01	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	02	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	03	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	04	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	05	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	06	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	07	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	08	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	09	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	10	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	11	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	12	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2026	01	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	1156.8	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
合计			77596.65	40515.2			25865.1	10128.8			2532.24		4482.92		1804.37		956.98

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 339275b89716081f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150188
单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司



15 施工员（田甜）

职称证		毕业证																													
 资格证书 姓 名 田 甜 性 别 男 出生年月 1990 年 7 月 专 业 土木工程 任职资格 工程师 发证单位 中国建筑工程总公司制 证书编号: BZ-004657 2019 年 7 月 24 日		普通高等学校 毕业证书 学生 田甜 性别男, 一九九〇 年 七 月 十八 日生, 于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。 校 名: 西安石油大学 校(院)长: 屈展 证书编号: 107051201305000153 二〇一三年 七 月 一 日 中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn																													
岗位证																															
 姓 名 田甜 出生年月 1990.07 工作单位 中国建筑工程总公司		<table border="1"> <thead> <tr> <th>岗位职务</th> <th>起始年月</th> <th>证书编号</th> <th>发证机关(章)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施工员</td> <td>2018-1</td> <td>A1846289</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)	施工员	2018-1	A1846289																					
岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)																												
施工员	2018-1	A1846289																													
— 2 —		— 3 —																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>复 检 验 证 情 况 记 录</th> <th>复 检 验 证 情 况 记 录</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 2020 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 2020 年 11 月 17 日 </td> <td> 2020 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 2020 年 11 月 28 日 </td> </tr> <tr> <td> 2022 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 2022 年 11 月 18 日 </td> <td> 2022 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 年 月 日 </td> </tr> </tbody> </table> — 14 —		复 检 验 证 情 况 记 录	复 检 验 证 情 况 记 录	2020 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 2020 年 11 月 17 日	2020 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 2020 年 11 月 28 日	2022 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 2022 年 11 月 18 日	2022 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 年 月 日	— 15 —																					
复 检 验 证 情 况 记 录	复 检 验 证 情 况 记 录																														
2020 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 2020 年 11 月 17 日	2020 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 2020 年 11 月 28 日																														
2022 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 2022 年 11 月 18 日	2022 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格考核办公室 验收单位 (盖章) 年 月 日																														

施工员（田甜）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：田甜
参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

社保电脑号：636955082
单位编号：150188

身份证号码：431226199007185711
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1233.9	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1233.9	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	20565	164.52	41.13
2024	02	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	20565	164.52	41.13
2024	03	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	160.41	20565	164.52	41.13
2024	04	150188	20565.0	3084.75	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	160.41	20565	164.52	41.13
2024	05	150188	20565.0	3084.75	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	160.41	20565	164.52	41.13
2024	06	150188	20565.0	3084.75	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	160.41	20565	164.52	41.13
2024	07	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2024	08	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2024	09	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2024	10	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2024	11	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2024	12	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	01	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	02	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	03	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	04	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	05	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	06	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	07	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	08	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	09	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	10	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	11	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	12	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2026	01	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1473.12	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
合计			96814.71	50480.64			5627.32	32207.22	12620.16		3155.08		5627.32		4732.14		1193.84

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339275b8956008au ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150188
- 单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司



16 材料员（程康续）

职称证

姓 名	程康续	
性 别	男	
出生日期	1992 年 2 月	
专 业	土木工程	
职 称	工程师	
证书编号	(2021)12040308	

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2022 年 2 月 10 日

毕业证



西南科技大学

毕 业 证 书



学生程康续，性别男，1992 年 2 月 2 日生，
于 2012 年 9 月至 2016 年 6 月在本校普通全日制
土木工程 专业 4 年制本科
学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。



校长 陈永灿

二〇一六年 六 月 二十 二 日

证书编号：106191201605006491

岗位证

	姓 名	程康续
	出生年月	1992.02
	工作单位	中国建筑第四工程局有限公司

岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
材料员	2018-10	F1834134	

复检验证情况记录

2020 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格审核办公室 验收单位 (盖章) 2020 年 11 月 1 日
2022 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格审核办公室 验收单位 (盖章) 2022 年 11 月 18 日

复检验证情况记录

2024 年检合格 中国建筑工程总公司 岗位培训资格审核办公室 验收单位 (盖章) 2024 年 11 月 22 日
验收单位 (盖章) 年 月 日

材料员（程康续）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：程康续

社保电脑号：644252543

身份证号码：412825199202022057

页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

单位编号：150188

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	13725.0	2058.75	1098.0	1	13725	823.5	274.5	1	13725	68.63	13725	53.53	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	13725.0	2058.75	1098.0	1	13725	823.5	274.5	1	13725	68.63	13725	53.53	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	13725.0	2058.75	1098.0	1	13725	686.25	274.5	1	13725	68.63	13725	53.53	13725	109.8	27.45
2024	02	150188	13725.0	2058.75	1098.0	1	13725	686.25	274.5	1	13725	68.63	13725	53.53	13725	109.8	27.45
2024	03	150188	13725.0	2058.75	1098.0	1	13725	686.25	274.5	1	13725	68.63	13725	107.06	13725	109.8	27.45
2024	04	150188	13725.0	2196.0	1098.0	1	13725	686.25	274.5	1	13725	68.63	13725	107.06	13725	109.8	27.45
2024	05	150188	13725.0	2196.0	1098.0	1	13725	686.25	274.5	1	13725	68.63	13725	107.06	13725	109.8	27.45
2024	06	150188	13725.0	2196.0	1098.0	1	13725	686.25	274.5	1	13725	68.63	13725	107.06	13725	109.8	27.45
2024	07	150188	15957.0	2553.12	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2024	08	150188	15957.0	2553.12	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2024	09	150188	15957.0	2553.12	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2024	10	150188	15957.0	2553.12	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2024	11	150188	15957.0	2553.12	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2024	12	150188	15957.0	2553.12	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2025	01	150188	15957.0	2712.69	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2025	02	150188	15957.0	2712.69	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2025	04	150188	15957.0	2712.69	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2025	05	150188	15957.0	2712.69	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2025	06	150188	15957.0	2712.69	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2025	07	150188	15957.0	2712.69	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2025	09	150188	15957.0	2712.69	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2025	10	150188	15957.0	2712.69	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2025	11	150188	15957.0	2712.69	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2025	12	150188	15957.0	2712.69	1276.56	1	15957	797.85	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
2026	01	150188	15957.0	2712.69	1276.56	1	15957	957.42	319.14	1	15957	79.79	15957	159.57	15957	127.66	31.91
合计			62040.06	30485.52			19487.52	7621.38			1905.47		3355.05		2862.06		721.33

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 339275b897157aas ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
150188单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

17 造价工程师（王昭）

一级注册造价工程师证

使用有效期: 2026年01月04日
- 2026年04月04日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 王昭
性 别: 女
出 生 日 期: 1986年03月05日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11224400017112
有 效 期: 2022年09月08日-2026年09月07日
聘 用 单 位: 中国建筑第四工程局有限公司



个人签名: 王昭
签名日期: 2026.2.26.



发证日期: 2022年09月01日

中华人民共和国 一级造价工程师 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer 注册证书 Certificate of Registration	姓名: 王昭 身份证号码: 620302198603050826 性别: 女 专业: 土木建筑 聘用单位: 中国建筑第四工程局有限公司 证书编号: 建[造]11224400017112 初始注册日期: 2022 年 09 月 08 日 颁发机关盖章: [Red Seal] 发证日期: 2022 年 09 月 08 日												
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123611901 中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn 全国建筑市场监管公共服务平台 建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录 请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码 搜索 首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查 首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看 王昭 <table border="1"><tr><td>证件类型</td><td>居民身份证</td><td>证件号码</td><td>620302*****26</td><td>性别</td><td>女</td></tr><tr><td>注册证书所在单位名称</td><td colspan="5">中国建筑第四工程局有限公司</td></tr></table> 执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 一级注册造价工程师 注册单位: 中国建筑第四工程局有限公司 证书编号: 建[造]11224400017112 注册编号/执业印章号: 811224400017112 注册专业: 土建 有效期: 2026年09月07日 2022-08-03 - 初始注册 - 土建 中国建筑第四工程局有限公司		证件类型	居民身份证	证件号码	620302*****26	性别	女	注册证书所在单位名称	中国建筑第四工程局有限公司				
证件类型	居民身份证	证件号码	620302*****26	性别	女								
注册证书所在单位名称	中国建筑第四工程局有限公司												
职称证 姓名 王昭 Name 性别 女 Sex 出生日期 1986 年 3 月 Date of Birth 专业 工程管理 Specialty 职称 高级工程师 Professional Title 证书编号 (2022) 11040687 Certificate No. 职称评审委员会 (章) Appraising and Approval Committee for Professional Competence 发证单位 Issued by 2022 年 9 月 5 日	毕业证 普通高等学校 毕业证书 学生 王昭 性别 女, 一九八六年 三 月 五 日生, 于二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。 校 名: 兰州交通大学 校 (院) 长: [Signature] 证书编号: 107321200905001467 二〇〇九年 六 月二十二日												

造价工程师（王昭）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王昭
社保电脑号：649291639
参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

身份证号码：620302198603050826
单位编号：150188

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	899.22	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	899.22	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	14987	119.9	29.97
2024	02	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	14987	119.9	29.97
2024	03	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	116.9	14987	119.9	29.97
2024	04	150188	14987.0	2397.92	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	116.9	14987	119.9	29.97
2024	05	150188	14987.0	2397.92	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	116.9	14987	119.9	29.97
2024	06	150188	14987.0	2397.92	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	116.9	14987	119.9	29.97
2024	07	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2024	08	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2024	09	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2024	10	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2024	11	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2024	12	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	01	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	02	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	03	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	04	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	05	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	06	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	07	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	08	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	09	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	10	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	11	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	12	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2026	01	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	1124.88	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
合计			77865.17	38088.64			24292.62	9522.16			2380.58		4263.52	3602.06		906.48	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 339275b8973fbd01 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150188

单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司



18 测量负责人（蔡鹏飞）

职称证



资格证书

蔡鹏飞

姓名男

性别男

出生年月1981年08月

测量

专业工程师

任职资格

发证单位

中国建筑工程总公司制


2012 09 10

年 月 日

BJZ-2011723

证书编号:

毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 蔡鹏飞 性别男,一九八一年八月二十日生,于二〇〇五年九月至二〇〇五年七月在本校 电子信息工程 专业

四年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:东华理工学院 校(院)长:刘秋成

证书编号: 104051200505000344

二〇〇五年 七月 一日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 蔡鹏飞 社保电话: 610297827 身份证号码: 440301198108208219 页码: 1
参保单位名称: 中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司 单位编号: 150188 计算单位: 元

缴费月	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	36421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34226	133.48	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	36421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34226	133.48	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	36421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	133.48	34226	273.81	68.45
2024	02	150188	36421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	133.48	34226	273.81	68.45
2024	03	150188	36421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	266.96	34226	273.81	68.45
2024	04	150188	36421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	266.96	34226	273.81	68.45
2024	05	150188	36421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	266.96	34226	273.81	68.45
2024	06	150188	36421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	266.96	34226	273.81	68.45
2024	07	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2024	08	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2024	09	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2024	10	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2024	11	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2024	12	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	01	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	02	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	03	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	04	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	05	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	06	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	07	150188	27549.0	4683.33	2200.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	08	150188	27549.0	4683.33	2200.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	09	150188	27549.0	4683.33	2200.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	10	150188	27549.0	4683.33	2200.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	11	150188	27549.0	4683.33	2200.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	12	150188	27549.0	4683.33	2200.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2026	01	150188	27549.0	4683.33	2200.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	34658	346.58	34658	277.26	69.32
合计			119733.12	58737.84			45316.98	1747.34			4436.85	8188.75	6943.94		1741.94		

社保费缴纳清单
证明专用章

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (339275b8955ffcb6) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标识的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
150188
单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

深圳市社会保险基金管理局

打印日期: 2026年11月29日


社保费缴纳清单
证明专用章

19 劳资专员（罗轶峰）

19.1 信息表

姓名	罗轶峰	证件类型	居民身份证	证件号码	210302198008210315
手机号码	15816381773	证件号		E1940022	

19.2 证书及社保证明

职称证		毕业证	
			
岗位证			
			

劳资专员（罗轶峰）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗轶峰
参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

社保电脑号：636955091
单位编号：150188

身份证号码：210302198008210315
单位编号：150188

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	848.04	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	848.04	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	14134	113.07	28.27
2024	02	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	14134	113.07	28.27
2024	03	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	110.25	14134	113.07	28.27
2024	04	150188	14134.0	2120.1	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	110.25	14134	113.07	28.27
2024	05	150188	14134.0	2120.1	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	110.25	14134	113.07	28.27
2024	06	150188	14134.0	2120.1	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	110.25	14134	113.07	28.27
2024	07	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2024	08	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2024	09	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2024	10	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2024	11	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2024	12	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	01	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	02	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	03	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	04	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	05	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	06	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	07	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	08	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	09	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	10	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	11	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	12	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2026	01	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	1009.98	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
合计			66416.44	34631.92			22095.96	8657.98			2164.59			3859.75	3270.0		823.51

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 339275b8957c86d5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150188
单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司



20 质量主任（杨兴）

20.1 信息表

姓名	杨兴	证件类型	居民身份证	证件号码	520221199205062375
手机号码	18786649478	证件号（质检员证编号）	C1844123		

20.2 证书及社保证明

职称证 	毕业证 
岗位证 	

质量主任（杨兴）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨兴
参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

社保电脑号：644253319
单位编号：150188

身份证号码：520221199205062375
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	16000	128.0	32.0
2024	02	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	16000	128.0	32.0
2024	03	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	04	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	05	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	06	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	07	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2024	08	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2024	09	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2024	10	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2024	11	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2024	12	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	01	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	02	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	03	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	04	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	05	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	06	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	07	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	08	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	09	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	10	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	11	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	12	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2026	01	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
合计			66080.0	34560.0			22080.0	8640.0			2160.0			3788.8	3233.04	814.16	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 339275b8955fa9dr ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150188
单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司



21 预算员（林琳）

职称证	毕业证																												
姓名 林琳 Name 性别 女 Sex 出生日期 1990 年 3 月 Date of Birth 专业 工程管理 Specialty 职称 工程师 Professional Title 证书编号 (2022) 12040604 Certificate No. 职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence 发证单位 Issued by 2023 年 5 月 24	普通高等学校 毕业证书 学生 林琳 性别 女, 1990 年 3 月 8 日生, 于 2039 年 9 月至 2013 年 6 月在本校 工程造价 专业 四年制 本科 学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。 校 名: 重庆大学科技学院 校(院)长: [Signature] 证书编号: 126161201309671335 2013 年 6 月 26 日																												
岗位证																													
姓名 林琳 出生年月 1990.03 工作单位 中国建筑第四工程局有限公司 — 2 —	<table><thead><tr><th>岗位职务</th><th>起讫年月</th><th>证书编号</th><th>发证机关(章)</th></tr></thead><tbody><tr><td>预算员</td><td>2024-12</td><td>U2441940</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> — 3 —	岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)	预算员	2024-12	U2441940																					
岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)																										
预算员	2024-12	U2441940																											

预算员（林琳）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林琳
参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

社保电脑号：636955148
单位编号：150188

身份证号码：520114199003080023
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	23330.0	3499.5	1866.4	1	23330	1399.8	466.6	1	23330	116.65	23330	90.99	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	23330.0	3499.5	1866.4	1	23330	1399.8	466.6	1	23330	116.65	23330	90.99	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	23330.0	3499.5	1866.4	1	23330	1166.5	466.6	1	23330	116.65	23330	90.99	23330	186.64	46.66
2024	02	150188	23330.0	3499.5	1866.4	1	23330	1166.5	466.6	1	23330	116.65	23330	90.99	23330	186.64	46.66
2024	03	150188	23330.0	3499.5	1866.4	1	23330	1166.5	466.6	1	23330	116.65	23330	181.97	23330	186.64	46.66
2024	04	150188	23330.0	3732.8	1866.4	1	23330	1166.5	466.6	1	23330	116.65	23330	181.97	23330	186.64	46.66
2024	05	150188	23330.0	3732.8	1866.4	1	23330	1166.5	466.6	1	23330	116.65	23330	181.97	23330	186.64	46.66
2024	06	150188	23330.0	3732.8	1866.4	1	23330	1166.5	466.6	1	23330	116.65	23330	181.97	23330	186.64	46.66
2024	07	150188	26533.0	4245.28	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2024	08	150188	26533.0	4245.28	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2024	09	150188	26533.0	4245.28	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2024	10	150188	26533.0	4245.28	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2024	11	150188	26533.0	4245.28	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2024	12	150188	26533.0	4245.28	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	01	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	02	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	03	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	04	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	05	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	06	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	07	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	08	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	09	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	10	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	11	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2025	12	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1326.65	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
2026	01	150188	26533.0	4510.61	2122.64	1	26533	1591.98	530.66	1	26533	132.67	26533	265.33	26533	212.26	53.07
合计			112805.51		55261.36	35270.28		13815.34	3453.93		6133.11		5185.87		1302.45		

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339275b897145052 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150188
单位名称
中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

