

标段编号：2508-440307-04-01-731812002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：平智一路市政工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中建交通建设集团有限公司

日期：2026年02月26日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。 证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。
2	企业获奖情况	近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项） 注：1. 若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。 2. 国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）； 省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。

3	项目经理(建造师)专业、职称和业绩情况	提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。业绩要求：近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为3项，超过3项的，只认前3项业绩，需按照规模从大到小排序）； 证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。 （注：重点提供获奖业绩项目）。国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）； 省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。 2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）
4	项目技术负责人专业、职称、工作经历要求	提供相关毕业证明、职称证明，及在投标人处交纳社保证明。
5	项目管理机构设置及其他人员配备要求	提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需B或C证)、职称证明（提供高工证明、毕业证等相关证明材料）、社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。 注：1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写；2. 项目管理机构最低配置请参考第3章管理机构人员配置表。

1、企业业绩情况

序号	合同工程名称	合同金额 (万元)	项目施工内容	合同签订日期	交（竣） 工日期	备注
1	济宁市兖州区 兖颜路道路提 升工程 PPP 项 目	70189.6	主要建设内容为本工程施工 图纸范围内的道路、桥梁、排 水、照明、绿化、交通及附属 设施等。	2018.0 7.15	2021.09 .30	
2	润扬路快速化 改造工程（翠 岗路南-平山 堂路）	39065.91 1657	润扬路快速化改造工程（翠岗 路南 - 平山堂路） （K0+348-K1+575）施工图及 清单范围内土方、桥梁、道路、 综合管线（雨污）、管线迁改、 交安、监控、照明等内容的施 工。	2019.0 9.28	2021.12 .28	
3	新开发银行贷 款兰州新区向 西开放新枢纽 多式联运示范 项目集疏运通 道工程-科东 路和科体路南 延段道路工程	34061.91 50	科东路和科体路南延段主要 工程内容：长总 9653.193m， 总宽度 90m，并配建照明、排 水、中水、绿化及相关附属设 施。	2021.1 .26	2023.6. 25	
4	南宁市地下综 合管廊 PPP 项 目	142789.8 5	包括振邦路（玉洞大道-英岭 路）综合管廊工程、蓉茉大道 北延长线工程。其中建设地下 综合管廊约 11.2 km；蓉茉大 道北延长线工程市政道路约 3.67km，合同额约 72726.8 万 元。	2017.0 4.01	2021.01 .27	
5	珠海机场综合 交通枢纽项目 高架桥工程	29427.00 73	高架桥位于珠海机场 1、2 号 航站楼前，连接珠海机场 1、 2 号航站楼车道边，为 1 条主 线（A 线）和 3 条匝道（B、C、 D 线）	2020.1 2.22	2025.09 .12	

1.济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目

中标通知书

中标通知书

NO: YZGCFW-2017-ZB-07026

联合体牵头人: 中建交通建设集团有限公司

联合体成员: 中国市政工程西北设计研究院有限公司

山东中网银新投资管理有限公司

济宁市兖州区交通运输局实施的济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目, 在济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心采用公开招标方式进行采购, 择优选择中标单位。于 2018 年 01 月 23 日完成评标事宜, 并于 2018 年 02 月 07 日完成采购结果确认谈判后, 现确定你单位为本项目的中标人, 中标金额:

建安费下浮率(%)	2
设计费率(%)	1.2
融资利率(%)	5.4
年度折现率(%)	5.5
合理利润率(%)	7
运营期(13 年) 合计道路运维费(万元)	5520
运营期(13 年) 合计道路经营收益(万元)	1755
合作期限	本项目合作期暂定 15 年, 建设期不超过 2 年, 运营维护期固定为 13 年。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等相关法律法规规定, 自本通知发出之日起三十日内, 请你单位与济宁市兖州区交通运输局签订书面合同。

特此通知

采购人(盖章):

代理机构(盖章):

交易场所(盖章):

日期: 2018 年 4 月 2 日

济宁市兖州区兖颜路道路提升工程

建设工程施工合同

发包人：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司

承包人：中建交通建设集团有限公司

二〇一八年七月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

中建交通建设集团有限公司负责本项目的建设实施，主要依据如下：

（1）《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条：“已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的可不进行招标”；

（2）《济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目合同》第二十三条第 23.3 款：“乙方具备相应的资质和能力，依法能够自行设计、建设、生产或者提供本项目的施工、货物或运营维护服务的，本项目相应的设计、施工、货物或运营维护服务可由乙方自行承担，不再招标（违反相关法律法规的除外）。”

（3）《联合体协议》中明确规定由中建交通建设集团有限公司负责本项目的建设实施。

综合上述情况，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济宁市兖州区充颜路道路提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称 济宁市兖州区兖颜路道路提升工程。

2.工程地点：山东省济宁市兖州区。

3.工程立项批准文：《关于兖州区兖颜路道路提升工程项目核准的批复》【兖发改[2017]71号】。

4.资金来源：发包人自筹。

5.工程内容：主要建设内容为本工程施工图纸范围内的道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通及附属设施等。

6.工程承包范围：

包含子项一兖颜路道路提升工程和子项二济阳线改造工程建设。具体建设内容以经批准的施工设计图、变更设计等所确定的全部工作。

二、合同工期

计划开工日期：2018年07月15日。

计划竣工日期：2020年07月14日。

实际开工日期以总监理工程师下发的开工令为准。

本工程建设期2年，工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、省、市相关验收标准，质量评定等级为合格标准。绿化苗木成活率达到 100%。

四、签约合同价与合同价格形式

1.本项目的估算建安工程费含税总额为 RMB71622 万元（其中充颜路道路提升工程 RMB68775.1 万元，济阳线改造工程 RMB2846.9 万元）。依据 PPP 合同中标指标建安费下浮率 2%，经双方商定，本合同暂定含税总额为 RMB70189.6 万元，大写人民币：柒亿零壹佰捌拾玖万陆仟元整。（其中：充颜路道路提升工程暂定为 67399.6 万元，济阳线改造工程暂定为 2790 万元）。本合同总额最终以政府财审部门审定出具的建安工程费决算值（下浮 2%后建安工程费）作为本合同的决算合同额。

2.合同价格形式：暂定综合单价（含税）。暂定单价计算方式为施工图纸清单综合单价下浮 2%。由充州区交通运输局委托的第三方咨询单位依据施工图纸编制的工程清单综合单价作为过程支付依据。

五、工程计价原则

1. 工程计价方式

1.1 采用按实结算的方式，工程量依据本项目施工图设计及设计变更和发包人、监理人、审计单位共同审定的工程竣工图计算。

(盖章页)

发包人：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司(公章)



法定代表人或其委托代理人：(签字)

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

承包人：中建交通建设集团有限公司(公章)



法定代表人或其委托代理人：(签字)

(11/1/16)

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

竣工验收报告

充颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间：2021 年 1 月 13 日 合同段竣工验收证书

工程名称：济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目	
合同段名称：荆州路至济阳线段	
政府实施机构：济宁市兖州区交通运输局	监管单位：兖州区城市管理综合执法局
建设单位：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司	设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司
施工单位：中建交通建设集团有限公司	监理单位：山东齐鲁城市建设管理有限公司

本合同段主要工程量：

本工程路线全长 9358 米，起始桩号为 K0+022.12-K9+380，城市主干道标准，设计速度 60km/h，其中 K0+022.12-K1+967.657 段、K8+875-K9+380 段道路红线为 44 米，K1+967.657-K8+875 段道路红线为 50 米。道路沿线设置桥梁三座，涵洞两座，分别为杨家河大桥（k3+463，5×30m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁）、洸府河大桥（K5+442.500，9×30m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁）、中源沟中桥（K6+772，3×20m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁）、鸟儿洼箱涵（K8+554，2-5×2.5 箱涵）及 K5+078 的保护涵。44 米宽道路采用双向六车道三块板型式，标准段横断面布置如下：3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+22.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）；50 米宽道路采用双向六车道四块板型式，标准段横断面布置如下：3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+11.0m（机动车道）+6.0m（中央分隔带）+11.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）。机动车道路面设计结构为：4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土中面层+粘层+7cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土下面层+1cmSBS 改性热沥青同步碎石封层+透层+32cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。非机动车道路面设计结构为：3cmAC-10C 细粒式沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土下面层+透层+16cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。人行道路面设计结构为：6cm 人行道步砖+2cmM7.5 水泥砂浆+8cmC20 水泥混凝土+15cm6%石灰土。雨水管道采用重力流，主管管径为 d600mm-d2000mm，管材为 II 级钢筋混凝土管，企口连接，管段基础采用 120° 混凝土基础。污水主管管径为 DN400mm-d1000mm，街坊预留管管径为 DN400mm。管径 DN300mm 及 DN400mm：当 1.5m≤管顶覆土≤4.5m 时，管材采用高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管，环刚度 SN8，180° 砂石基础，当管顶覆土≤1.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，柔性承插口连接，180° 砂石基础；管径 d500mm-d1000mm：当管顶覆土≤4.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，当 4.5m≤管顶覆土≤7m 时，管材采用 III 级钢筋混凝土管，180° 砂石基础，承插口连接。

路基工程，路基挖方 38.6 万 m³，路基填方 11.4 万 m³；路面工程，水稳 37 万 m²，沥青面层 32.9 万 m²，路缘石 8.26 万 m，人行道 2.0 万 m²；排水工程，雨水管道 1.99 万 m，雨水检查井 452 座，污水管道 1.44 万 m，污水检查井 362 座；桥涵工程，大桥 2 座，中桥 1 座，涵洞 2 座；交安工程，标识标牌 249 处，中央分隔带护栏 2355m，路面标线 1.59 万 m²，交通信号设施 23 套；照明工程：路灯安装 560 套；绿化工程：绿化面积 9.5 万 m²。

本合同段价款	元			
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	552 个日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：

一、工程质量情况

通过委托第三方进行质量检测，该合同段落道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。

验收评定：合格。

二、合同执行情况

按照合同约定组织工程施工，施工过程中，对建设单位和监理单位提出的要求意见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。

三、遗留问题、缺陷的处理意见

1.本道路小路口较多，建议在村庄段小路口和桥梁段容易出人和非机动车的部位增加补充警示标牌、震荡线及爆闪灯。

2.标牌字体小，信号灯灯杆遮挡限速标牌，分车道标牌距离路口较近，信号灯注意配时调节，保障道路通行效率。

施工单位意见

施工单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章 

2021 年 1 月 13 日

监理单位意见

监理单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章 

2021 年 1 月 13 日

设计单位意见

设计单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章 

2021 年 1 月 13 日

勘察单位意见

勘察单位法定代表人或授权人（签字）



单位盖章

2021年 1月13日



建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）



单位盖章

2021年 00月13日



政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人（签字）



单位盖章

2021年 1月13日



行业主管部门意见

济宁市兖州区城市管理局负责人（签字）



单位盖章

2021年 1月13日



充颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间: 2021 年 9 月 30 日

合同段竣工验收证书

工程名称: 济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目				
合同段名称: 济阳线至黄狼沟				
政府实施机构: 济宁市兖州区交通运输局		监管单位: 兖州区城市管理综合执法局		
建设单位: 济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司		设计单位: 中国市政工程西北设计研究院有限公司		
施工单位: 中建交通建设集团有限公司		监理单位: 山东齐鲁城市建设管理有限公司		
本合同段主要工程量: 本工程路线全程 11.594 千米, 起始桩号为 K0+022.12-K11+617.074 (其中 K0+022.12-K9+380 段已于 2021 年 1 月 13 日验收完成。 本次验收段落 K9+380-K11+617.074, 城市主干道标准, 设计速度 60km/h, K9+380-K11+617.074 段道路红线为 50 米。其中 K9+380-K9+962.026 段采用双向六车道三块板型式, 标准段横断面布置如下: 4.5m (人行道)+6.0m (非机动车道)+3.0m (侧分带)+23.0m (机动车道)+3.0m (侧分带)+6.0m (非机动车道)+4.5m (人行道); K9+962.026-K11+864.918 段采用双向六车道四块板型式, 标准段横断面布置如下: 3.0m (人行道)+5.0m (非机动车道)+3.0m (侧分带)+11.0m (机动车道)+6.0m (中央分隔带)+11.0m (机动车道)+3.0m (侧分带)+5.0m (非机动车道)+3.0m (人行道)。机动车道路面设计结构为: 4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土中面层+粘层+7cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土下面层+1cmSBS 改性热沥青同步碎石封层+透层+32cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。非机动车道路面设计结构为: 3cmAC-10C 细粒式沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土下面层+透层+16cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。人行道路面设计结构为: 6cm 人行道步砖+2cmM7.5 水泥砂浆+8cmC20 水泥混凝土+15cm6%石灰土。雨水管道采用重力流, 主管管径为 d1000mm-d2000mm, 管材为 II 级钢筋混凝土管, 企口连接, 管段基础采用 120° 混凝土基础。污水主管管径为 DN400mm-d1000mm, 街坊预留管管径为 DN400mm。管径 DN300mm 及 DN400mm: 当 1.5m ≤ 管顶覆土 < 4.5m 时, 管材采用高密度聚乙烯 (HDPE) 双壁波纹管, 环刚度 SN8, 180° 砂石基础, 当管顶覆土 < 1.5m 时, 管材采用 II 级钢筋混凝土管, 柔性承插口连接, 180° 砂石基础; 管径 d500mm-d1000mm: 当管顶覆土 ≤ 4.5m 时, 管材采用 II 级钢筋混凝土管, 当 4.5m ≤ 管顶覆土 < 7m 时, 管材采用 III 级钢筋混凝土管, 180° 砂石基础, 承插口连接。 路基工程, 路基挖方 9.71 万 m³, 路基填方 0.86 万 m³; 路面工程, 水稳 9.77 万 m², 沥青面层 9.01 万 m², 路缘石 2.73 万 m, 人行道 0.63 万 m²; 排水工程, 雨水管道 0.58 万 m, 雨水检查井 126 座, 污水管道 0.47 万 m, 污水检查井 111 座; 交安工程, 标识标牌 69 处, 中央分隔带护栏 2355m, 路面标线 0.38 万 m², 交通信号设施 6 套; 照明工程: 路灯安装 128 套; 绿化工程: 绿化面积 0.97 万 m²。				
本合同段价款		元		
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	719 个日历天

勘察单位意见

勘察单位法定代表人或授权人（签字）

李振生

单位盖章

年 月 日



建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）

王为

单位盖章

2021年9月30日



政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人

（签字）

王为

单位盖章

2021年9月30日



行业主管部门意见

济宁市兖州区城市管理局负责人（签字）

王为

单位盖章

2021年9月30日



对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定： 一、工程质量情况 通过委托第三方进行质量检测，该合同段落道路、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。 验收评定：合格。 二、合同执行情况 按照合同约定组织工程施工，施工过程中，对建设单位和监理单位提出的要求意见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。 三、遗留问题、缺陷的处理意见	
施工单位意见	施工单位法定代表人或授权人（签字） 2021年 9月30 日 
监理单位意见	监理单位法定代表人或授权人（签字） 2021年 9月30 日 
设计单位意见	设计单位法定代表人或授权人（签字） 2021年 9月30 日 

充颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间: 2021 年 9 月 27 日

合同段竣工验收证书

工程名称: 济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目				
合同段名称: 济宁市兖州区颜店新城济阳线（任城界—十八中）改造工程				
政府实施机构: 济宁市兖州区交通运输局		监管单位: 兖州区城市管理综合执法局		
建设单位: 济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司		设计单位: 中国市政工程西北设计研究院有限公司		
施工单位: 中建交通建设集团有限公司		监理单位: 山东齐鲁城市建设管理有限公司		
本合同段主要工程量:				
本工程路线全程 4.65 千米，起始桩号为 K0+050—K4+600。本次验收为全段验收，为景观性二级公路标准，设计速度 50km/h，K0+050（国道 327）—K0+760（府佑路）段现状为双向两车道公路形式断面，路基宽度为 12m 左右。本次设计在两侧向外各做 10 米景观带；K0+760—K1+760 段现状为双向四车道，城市道路断面，红线宽度约 30 米，本次设计对两侧人行道进行提升，结合现状道路两侧道路情况，对现状侧分带进行合并，并做景观设计，减少侧分带开口以保证主车道行车连续。保留现状公交站台位置并对其进行提升；K1+760（充颜路）—K4+600（日兰高速）段现状为双向两车道公路形式断面，路基宽度为 15 米左右。本次设计为现状路面两侧向外各做 10 米景观带。标准段横断面布置如下：K0+050—K0+760：标准段断面形式为：5m（土路）+10m（景观带）+12m（车行道）+10m（景观带）+5m（土路）；K0+760—K1+760 段：3m~12m（人行道）+4.5m（非机动车道）+2m（侧分带）+15m（机动车道）+2m（侧分带）+4.5m（非机动车道）+3m~12m（人行道）；K1+760—K4+600 段：标准段断面形式为：5m（土路）+10m（景观带）+15m（车行道）+10m（景观带）+5m（土路），其中大嵒阳村及西嵒阳村范围不设土路，道路沿线不设置超高和加宽。人行道路面设计结构为：6cm 人行道步砖+3cmM7.5 水泥砂浆+20cmC20 水泥混凝土+原槽压实。雨水管道采用重力流，主管管径为 d300mm—d600mm，管材为 II 级钢筋混凝土管，管段基础采用 120° 混凝土基础。 路面工程：路缘石 A 型 3631m，路沿石 B 型 9375m，镶边石 2083m，沥青面层 20000m²，人行道 13492 m²，公交车站 7 个；排水工程，雨水管道 6119m，雨水连接管 1624m，雨水检查井 216 座，八字出水口 9 座；交安工程，标识标牌 43 处，路面标线 3673.28m²；照明工程：路灯安装 322 套；绿化工程：绿化面积 94225m²，景观铺装硬化面积 15430m²，防爬护栏 3309m，小型护栏 905m。				
本合同段价款		元		
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	408 个日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：				
一、工程质量情况				
通过委托第三方进行质量检测，该合同段落道路、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。				
验收评定：合格。				
二、合同执行情况				
按照合同约定组织工程施工，施工过程中，对建设单位和监理单位提出的要求意				

见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。

三、遗留问题、缺陷的处理意见

施工单位意见

施工单位法定代表人或授权人（签字）



单位盖章

2021年9月23日



监理单位意见

监理单位法定代表人或授权人（签字）

张

2021年9月23日



设计单位意见

设计单位法定代表人或授权人（签字）

张

单位盖章

2021年9月23日



建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）

马

单位盖章

2021年9月23日



政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人（签字）单位盖章

2021年9月23日

行业主管部门意见

济宁市兖州区城市管理局负责人（签字）单位盖章

2021年9月23日

2.润扬路快速化改造工程（翠岗路南-平山堂路）

中标通知书

扬州市公共资源交易中心制

中标通知书



招标编号：YZS201806007011

中建交通建设集团有限公司

我方市区快速路网建设项目润扬路快速化改造工程润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）施工工程的评标工作已结束，现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内，与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2019年10月02日前与我方接洽商谈合同内容，在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

联合体单位：无

招标人：
(盖章)

法定代表人：
(签字或盖章)



2019年09月02日

中标范围和内容	润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）施工图及清单范围内土方、道路、主线与互通匝道桥、综合管线（雨污）、管线迁改、交安、监控、照明等内容的施工		
工程地点	扬州市		
建筑面积(m²)		结构层次	其他
中标质量标准	合格	中标工期(日历天)	730
资质类别等级	市政公用工程一级；		
中标价(万元)	39065.91	中标单位资质证号	D111055237
中标项目经理	陈伦海	项目经理资质证号	00420133
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	江苏汇诚投资咨询管理有限公司		
项目组成员			
备注			

注：本中标通知书一式四份，交易中心、招标人、招标代理、中标人各一份

合同关键页

润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州万福投资发展有限责任公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）
2. 工程地点：南起翠岗路南，北至平山堂路南（K0+348——K1+575）
3. 工程立项批准文号：扬发改许发【2019】122 号
4. 资金来源：财政
5. 工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）（K0+348-K1+575）施工图及清单范围内土方、桥梁、道路、综合管线（雨污）、管线迁改、交安、监控、照明等内容的施工。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 11 月 15 日（具体以发包人和监理签发的开工令时间为准，发包人前 3 天通知承包人进场施工）；

计划竣工日期：2021 年 6 月 30 日；

工期总日历天数：593 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准及目标

1、工程质量符合合格标准。

2、关于质量的其他约定：因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的 5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币（大写）叁亿玖仟零陆拾伍万玖仟壹佰壹拾陆元伍角柒分（¥RMB390659116.57 元）；

其中：

（1）安全文明施工费（不含规费、税金）：人民币（大写）捌佰肆拾叁万伍仟壹佰陆拾玖元捌角肆分（¥8435169.84 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额（不含规费、税金）：人民币（大写）叁仟叁佰陆拾陆万伍仟捌佰伍拾壹元（¥33665851 元）；

2、合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：陈伦海。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）招标文件及相关澄清或补充文件；

- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 投标函及其附录;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 9 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 扬州万福投资发展有限责任公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码： 91110000681200816F

地 址： 北京市东城区永定门内东街中里
9-17 号 3 号楼 460 房间

邮政编码： 100010

法定代表人： 程先勇

委托代理人： 陈伦海

电 话： 010-88405100

传 真： 01088405100

电子信箱： 107874703@qq.com

开户银行： 中国建设银行北京朝阳支行

账 号： 11001018700053008538

竣工验收报告

单位工程验收证明书

工程名称: 润扬路快速化改造工程(翠岗路南-平山堂路)

验收日期: 年 月 日

建设单位	扬州万福投资发展有限责任公司		监理单位	江苏兆信工程项目管理有限公司	
施工单位	中建交通建设集团有限公司		设计单位	中交第一公路勘察设计院有限公司	
工程规模	1.227km	工程造价	39065.9 万元	类别	市政工程
				开工日期	2019.11.18
				竣工日期	2021.12.28

工程内容

竣工验收主要内容: 桥梁工程、道路工程、排水工程、电缆隧道工程、交安设施工程、道路照明工程、监控设施工程、其他工程等全部合同内容。本工程主线高架桥为城市快速路, 设计时速 80km/h, 全线连续高架桥梁长度 1.13km, 现浇箱梁最大跨径 55m, 桥面标准宽度 25m, 最大宽度 48 米, 地面辅路为城市主干路, 设计时速 50km/h, 辅路长 1.227km。

1. 桥梁工程: (1) 主线高架桥: 主线高架桥起讫桩号 K0+348~K1+476.63, 全长 1129.63 米, 共 13 联 (36 跨), 其中第五联为变截面预应力混凝土箱梁 (35m+50m+35m, 跨山河桥); 第六联为变截面预应力混凝土箱梁 (35m+55m+35m, 跨杨柳青路); 第十二、十三联分为左右两幅, 第十二联为箱梁 (28m+50m+28m, 跨翠岗路), 其余为整幅式。主线桥上部结构均为现浇预应力混凝土连续箱梁。标准跨箱梁采用单箱三室断面, 梁高 2.0m, 顶板厚 25~70cm, 底板厚 22~42cm, 中腹板厚 50~80cm, 边腹板厚 50~85cm, 中横梁宽 2.5m, 端横梁宽 1.8m。(2) 下部结构: 主线桥桥墩采用双柱式“花瓶”形门式墩。全桥钻孔灌注桩基础共 408 根, 桩径为 1.2m, 桩长 40~60m 不等, 承台 51 座, 最大承台桩数 12 根。全桥支座共 140 个, 最大支座型号为 FPQZ37500DX。(3) 桥梁附属: 声屏障共计 3456 米, 路灯 82 套。

2. 道路工程: 本工程地面辅道城市主干道, 设计速度 50km/h, 地面道路及集散车道道路结构为地面辅道桥号 K0+348~K1+575, 长 1227 米, 其中机动车道路面结构层为 54cm 厚水泥稳定碎石+8cm 厚 SUP-20 下面层+4cm 厚 SMA-13 上面层, 非机动车道为 20cm12%石灰土+18cm 厚水泥稳定碎石+6cm 厚 AC-20C 下面层+4cm 厚 AC-13C 上面层。人行道采用石材道板砖路面, 侧平石为花岗岩石材。水稳共计 3.4 万立方米, 沥青总计 7096 立方米, 人行道铺砖 5144 平方米, 路缘石长度 11457 米。

3. 排水工程: 新建雨水管道总长度 3863.5m, 最大钢筋混凝土管直径为 1.65 米; 新建污水管道总长度 2387m, 最大管径 1.2 米。管线最大埋深约 7 米。

4. 电缆隧道工程: 本标段承建 K0+610.63~K1+838.87 段电缆隧道, 全长 1228.24m。其中包含 3 个进风井, 3 个排风井, 3 个电缆井, 4 个集水井, 一个顶管始发井, 一个顶管接收井。K0+919.75~K1+029.63 段为顶管施工, 下穿沿山河, 全长 110m, 断面尺寸内径 2.2m。K0+610.63~K0+910.75、K1+038.63~K1+838.87 两段为明挖施工, 断面尺寸 (宽*高) 2.1*2.2m, 总长 1100m。

5. 交安设施工程: 道路交通标线 27600 米, 道路交通标志 189 套, 机非隔离栏 393 套, LED 护栏灯 1600 套。快速路面监控 19 套, 桥下路面监控 56 套。

6. 道路照明工程: 桥梁高架部分照明 11m 单挑低杆灯 200W82 套, LED 护栏灯 1600 套。地面段路灯: 13m 补角灯 3*250W 8 套、12m 单挑灯 250W 15 套、9m 单挑灯 150W 25 套、9m 单挑灯 90W 16 套, 8m 单挑灯 250W 4 套、12m/9m 双挑低杆灯 250W/90W19 套, LED 吸顶灯 128 套。

7. 监控设施工程: 快速路面监控 19 套, 桥下路面监控 56 套, 包含行人闯红灯发布屏及其他交通信号工程、监控设施工程等内容。

8. 其他工程: 含 10KV 强电土建施工约 2.4 公里以及其他零星工程。

验收意见

一、施工单位按图施工, 已完成合同约定工作量, 未发生质量安全事故。

二、本工程涉及结构安全及使用功能的质保资料完整齐全, 混凝土及砂浆试块留置符合规范, “两块”强度评定合格。

三、经各方验收评定, 各单位工程质量等级评定结果如下:

四、1、桥梁工程: 资料得分为 97.5 分, 外观得分为 98.7 分, 实测得分为 97.6 分, 综合得分 97.9 分, 评定等级为 合格;

2、道路工程: 资料得分为 97.5 分, 外观得分为 98.4 分, 实测得分为 97.1 分, 综合得分 97.7 分, 评定等级为 合格;

3、排水工程: 资料得分为 97.5 分, 外观得分为 98.6 分, 实测得分为 96.7 分, 综合得分 97.6 分, 评定等级为 合格;

4、电缆隧道(管廊)工程质量等级评定为合格;

5、交安设施工程, 道路照明工程, 监控工程质量等级评定为合格。

五、工程质量等级评定: 桥梁工程、道路工程、排水工程、电缆隧道工程、交安设施工程、道路照明工程、监控工程质量等级均评定为合格。

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构	有关单位
工地代表: 李军峰	项目经理: 陈山河	总监理工程师: 孙印	参加人员: 张协	参加人员: 李吉一	参加人员: 李吉一	参加人员: 李吉一
单位负责人: 李军峰	法人代表: 李军峰	法人代表: 孙印	(签字)	(签字)	(签字)	(签字)
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(盖章)	(印章)	(公章)

3. 新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目集疏运
通道工程-科东路和科体路南延段道路工程

中标通知书



中标通知书

中标编号: A99-1262302431616022XQ-20200630-029125-9/001

中建交通建设集团有限公司:

你单位于2020年11月23日所递交的新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目集疏运通道工程-科东路和科体路南延段道路工程的投标文件已经评标委员会评定,并被我方接受,中标公示期满,贵单位中标,请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同,具体中标内容如下:

中标价	叁亿肆仟零陆拾壹万玖仟壹佰伍拾元整				
开工时间	2021-01-08	竣工时间	2023-01-08	工期(天)	730
质量标准	合格	承包类型	施工总承包		
项目负责人	林丽军	身份证号	140112197406241319		
技术负责人	许浩	身份证号	14262519850823481X		
安全质量负责人	王文辉	身份证号	142234198610271611		
项目业主单位 (盖章)	招标代理机构 (盖章)	行业监管部门: (盖章)	省公共资源交易局 (盖章)		
负责人:	负责人:	负责人:			
2020年12月30日	2020年12月30日	年 月 日	2020年12月31日		

1. 本中标通知书壹式五份,项目业主单位、中标单位、招标代理机构、行业监管部门、甘肃省公共资源交易局各壹份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

新开行贷款
兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目
集疏运通道工程-科东路和科体路南延段
道路工程

建设工程施工合同

合同编号：DSLY-C-04

发包人（全称）：兰州新区利用外资项目管理办公室

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

2021 年 1 月

第一部分 合同协议书

本协议书于 2021 年 1 月 16 日由兰州新区利用外资项目管理办公室（以下简称“业主”）作为一方与中建交通建设集团有限公司（以下简称“承包商”）作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成新开行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目集疏运通道工程-科东路和科体路南延段道路工程而邀请投标，并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币¥34061.9150 万元（人民币大写：叁亿肆仟零陆拾壹万玖仟壹佰伍拾元整）（以下简称“合同价格”）的投标，业主和承包商达成如下协议：

1 工程规模：

本项目由两部分构成，分别为科东路和科体路南延段。道路规划为城市主干路，位于兰州新区东南片区，设计车速 50km/h，总长 9653.193m。

（1）科东路主要工程内容：长 6417.702m，道路红线宽度 50m，两侧各 20m 绿化景观带，总宽度 90m（其中 K4+986.178 至 K6+417.702 段道路东侧 20m 边绿化带已纳入在建雨水中通道调蓄池绿化范围，故此路段科东路道路总宽度为 70m），并配建照明、排水、中水、绿化及相关附属设施。科东路道路起点位于已建纬十六路，终点位于已建南绕城快速路。

（2）科体路南延段主要工程内容：长 3235.491m，道路红线宽度 50m，两侧各 20m 绿化景观带，总宽度 90m，并配建照明、排水、中水、绿化及相关附属设施。科体路南延段设计起点位于在建纬八路，施工起点位于已建纬六东路，终点位于纬十三路。

第一部分 合同协议书

2 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。

3 下列文件为本合同协议书的组成部分，须与本合同协议书共同阅读和解释。

- (1) 中标通知书
- (2) 投标函
- (3) 补遗文件 [《关于合同履行问题的回复》及《关于投标报价问题的回复》]
- (4) 特殊合同条款
- (5) 一般合同条款
- (6) 技术规范
- (7) 图纸
- (8) 标价的工程量清单
- (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件

4 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处，应按照上述文件优先级顺序进行解释。

5 考虑到业主将向承包商付款，承包商特此与业主立约，保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程，并修复缺陷。

6 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷，业主在此与承包商立约，保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。

7 承包商项目经理：

姓 名：林丽军；

身份证号：140112197406241319；

执业资格注册证号：沪 131060901256；

联系电话：18734170818；

8 合同工期

计划开工日期：2021 年 3 月 1 日；

第一部分 合同协议书

计划竣工日期：2023年3月1日；

工期总历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；因承包商原因导致未按期开工，工期不予顺延，且承包商应约定承担违约责任。

9 本合同自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章或合同专用章签字、盖章即生效。

10 本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，业主执捌份，承包商执肆份。

双方兹根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规等规定，在上述日期签署本合同协议书，以昭信守。

第一部分 合同协议书

(本页无正文, 为双方签字盖章页)

业主 (盖章):



法定代表人 (签字或盖章):

或

委托代理人 (签字或盖章):

日期: 2021.1.26



承包商 (盖章):

法定代表人 (签字或盖章):



或

委托代理人 (签字或盖章):

日期: 2021.1.26

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称	新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目集疏运通道工程-科东路和科体路南延段道路工程		开工日期	2021.3.25	对工程的质量评价	
施工单位	中建交通建设集团有限公司		竣工日期	2023.6.25	建设、设计、监理、施工等参建单位严格执行了国家建设工程法律、法规及强制性标准，各方执行合同情况良好，已完成合同规定的工程内容，资料齐全，工程质量优良，符合验收标准，同意验收并交付使用。	
竣工验收日期					2023年6月25日	
参加竣工单位意见						
一、科东路道路工程 科东路全长 6417.702m，道路红线宽度 50m，两侧各 20m 绿化景观带，总宽度 90m(其中 K4+986.178 至 K6+398 段道路东侧 20m 边绿化带已纳入在建南水中通道调蓄池绿化范围，故此路段科东路道路总宽度为 70m)，科东路道路起点位于已建纬十六路，终点位于已建南绕城快速路，主要施工内容为道路、中水、雨水、污水、照明、交通及相关附属工程。 二、科体路南延段道路工程 科体路南延段全长3235.491m，项目北起纬八路，终点位于纬十三路，道路红线宽度50m，两侧各20m绿化景观带，总宽度 90m。(根据现场踏勘，现状科体路(纬八路至原纬一路)已按照旧版规划建设，后因路网规划调整，需对原科体路自本次设计桩号K0+620处向南取直，因此在纬八路以南存在620m已建成科体路，故本次拟建科体路南延段将从设计桩号K0+620处顺连接现状科体路)，主要施工内容为道路、中水、雨水、污水、照明、交通及相关附属工程。					建设单位	设计单位
					监理单位	施工单位
					勘察单位	邀请单位
验收成员签字:					接收管理单位	

4.南宁市地下综合管廊 PPP 项目

中标通知书

南宁市政府采购 中标通知书

中国建筑股份有限公司和**中建交通建设集团有限公司**和中国建筑第五工程局有限公司的联合体：

南宁市政府集中采购中心受南宁市城市管理局的委托，就南宁市城市管理局**南宁市地下综合管廊 PPP 项目**社会资本方采购（项目编号：NNZC2016-30545A）采用公开招标 方式进行采购，经评标委员会评审，采购人确认，贵公司为本项目的中标人。

中标报价：（1）可行性缺口补贴：（大写）人民币壹亿柒仟零伍拾叁万元（RMB：170530000.00 万元）

（2）全投资内部收益率：5.00%。

请贵公司接此通知后，按采购文件约定的日期凭本中标通知书与南宁市城市管理局签订合同，并按采购文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知

采购人联系人：刘汝然

联系电话：0771-5530429

南宁市政府集中采购中心

地 址：南宁市金湖路 59-1 号

邮 编：530022

电 话：0771-5555260

传 真：0771-5555267

采购代理机构开户名称：南宁市政府集中采购中心

采购代理机构开户银行：广西北部湾银行嘉宾支行

采购代理机构银行帐号：800102431866888

日 期：2016 年 12 月 30 日

南宁市地下综合管廊 PPP 项目

建设工程施工合同

工程名称：南宁市地下综合管廊 PPP 项目

工程地点：广西壮族自治区南宁市

发 包 人：广西中建综合管廊有限公司

承 包 人：中建交通建设集团有限公司

二〇一七年 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广西中建综合管廊有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南宁市地下综合管廊 PPP 项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南宁市地下综合管廊 PPP 项目。

2.工程地点：南宁市。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：自筹及银行贷款。

5.工程内容：包括 2 个管廊工程及 1 条市政道路。其中建设地下综合管廊约 11.2 公里，主要建设内容为综合管廊主体工程、排水工程、消防工程、通风工程、电气工程、监控工程、标识工程及监控中心等设施；建设市政道路约 3.6 公里，主要建设内容包括道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等。具体以发包人书面文件为准。

6.工程承包范围：

6.1 工程范围包括振邦路（玉洞大道-英岭路）综合管廊工程、荃菜大道北延长线（长堽路延长线-昆仑大道）工程（含市政道路和地

下综合管廊），含道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等，含综合管廊主体工程、消防工程、通风工程、电气工程、监控工程、标识工程及监控中心等设施及其他附属配套设施。具体以政府相关部门批准认可的施工范围和项目施工图为准。

6.2 本项目红线范围内的管线迁改工作由承包人负责，管线迁改所发生的费用据实计入工程结算价款，暂不列入合同价款，最终以南宁市政府相关部门审定的结算金额为准。

二、合同工期

计划开工日期：2016 年 12 月 31 日。

计划竣工日期：2017 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：365 天。

三、质量标准

工程质量符合 国家验收规范 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（暂定）（大写）壹拾肆亿贰仟柒佰捌拾玖万捌仟伍佰元整（¥142789.85 万元），其中振邦路（玉洞大道-英岭路）综合管廊工程为 70063.05 万元，蓉茉大道北延长线(长堽路延长线-昆仑大道)工程为 72726.80 万元)，含税价，增值税税率为 11%，最终合同价以南宁市政府相关部门审定的结算金额为准；

价原则计价的施工图预算基础上下浮 0.00%。

上述文件及规定若遇施工期间有调整，则按新文件及规定执行。经过批准的专项施工方案作为计价依据，据实增减。最终以双方按施工图纸确认的工程量及计价方式报南宁市财政局投资评审中心结论为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____（由承包人后续提供）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺履行《南宁市地下综合管廊 PPP 项目合同》中约定的建设期发包人有关工程建设方面的义务。

4. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 4 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 广西壮族自治区南宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人和发包人方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，
承包人执肆份，备案用壹份。

发包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：_____

地 址：南宁市青秀区金湖南路

邮政编码：530021

法定代表人：王彰庆

委托代理人：_____

电 话：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(11/1/11)

组织机构代码：_____

地 址：北京市东城区永定门东街

邮政编码：100000

法定代表人：周宇驩

委托代理人：_____

电 话：_____

开户银行：_____

账 号：_____

竣工验收报告

桂质监档表 19 表

综合验收结论(工程质量是否合格):				
验收存在问题已整改完成,本工程质量合格。				
	姓名(亲笔签名)	在本项目中所负责的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李江	建设单位项目负责人	
	副组长	李江	总监理工程师	
			建设单位工地代表	
		黄厚	施工单位质量、技术部门负责人	
		许辉	项目经理	
		蒋斌	施工项目部技术负责人	
			专业监理工程师	
		陈俊	设计单位项目负责人	
	陈俊	设计单位项目负责人		
	陈俊	勘察单位项目负责人		
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人(签名)	单位(项目)负责人(签名)	单位(项目)负责人(签名)	项目总监理工程师(签名)
	2021年01月27日	2021年01月27日	2021年01月27日	2021年01月27日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 南宁市蓉茉大道北延长线(长堤路延长线-昆仑大道)工程

建设单位: 广西中建综合管廊有限公司

竣工验收时间: 2021 年 1 月 27 日

(由竣工验收组填写)

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	南宁市蓉茉大道北延长线（长堽路延长线-昆仑大道）工程		
工程地址	南宁市兴宁区三塘镇		
建筑面积 (或工程规模)	260361.48 平方米	结构类型、 层数	
开工时间	2017 年 1 月 9 日	验收日期	2021 年 1 月 27 日
工程竣工验收内容： 本工程竣工验收由建设单位主持，组织成立验收小组。参加验收的单位有：建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位等。由南宁市建筑质量安全管理中心、各单位发表意见后并分组到现场进行验收。 1、地质勘察报告内容齐全、岩土参数分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求，设计文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量符合规定要求，主体结构安全、稳定、可靠，满足了对道路、管廊的安全使用要求。 2、施工单位均按设计图纸及设计变更通知要求施工，在施工过程中做到文明施工、每到工序都进行自检，施工质量管理严格，严格执行强制性条文和施工规范要求。 3、本工程各项施工技术资料、质量保证资料基本齐全。 4、检查结果：1）管廊工程的地基基础工程、管廊主体结构、附属设施、建筑电气、通风与空调、火灾自动报警系统、等各个分部工程质量均评定为合格；监控中心的地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、建筑给水、智能建筑、通风与空调、节能、附属构筑物等分部工程质量评定为合格。 2）道路工程的路基、基层、面层、人行道、附属构筑物、各个分部工程质量均评定为合格； 3）桥涵工程的地基与基础、主体结构、附属结构、桥面系各个分部工程质量均评定为合格； 4）排水工程的土方分部、管道主体、附属构筑物等各个分部工程质量均评定为合格； 5）照明工程的土方工程、电缆路线、路灯安装、安全保护、箱式变压器等分部均评定为合格； 6）本工程感官质量评为优良，验收组一致同意本工程评为合格工程。 5、工程竣工验收实地检查发现的问题及整改情况： 1）工程验收发现的问题详见（竣工验收存在问题整改通知书） 2）整改完成情况详见（竣工验收存在问题整改验收意见书）			
序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 42 分部，经查 42 分部符合标准及设计要求 42 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 75 项，经审查符合要求 75 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 41 项，符合要求 41 项，共抽查 41 项，符合要求 41 项，经返工处理符合要求 0 项。	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 41 项，符合要求 47 项，不符合要求 0 项。	合格

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出 不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质量监督表等资料完整。
施工单位资料	施工合同书、施工组织设计、施工技术管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告资料完整。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告资料完整。
设计单位资料	设计计算书、设计图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等资料完整。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格。

竣 工 验 收 组 成 员 签 字	姓名（亲笔签名）		在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
	组长	李江	建设单位项目负责人		
	副组长	吴建明	总监理工程师		
	其他 成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
		王明	项目经理		
			施工项目部技术负责人		
		苏新	专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
	王明	勘察单位项目负责人			
参 加 验 收 单 位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人 (签名)	单位负责人 (签名)	单位负责人 (签名)	单位负责人 (签名)	单位负责人 (签名)
	王明	王明	王明	王明	王明
	2021年1月27日	2021年1月27日	2021年1月27日	2021年1月27日	2021年1月27日

建设工程质量竣工验收
意见书

工程名称： 南宁国际物流基地振邦路（玉洞大道-英岭路）综合管廊工程

建设单位： 广西中建综合管廊有限公司

竣工验收时间： 2021 年 1 月 27 日

（由竣工验收单位填写）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	南宁国际物流基地振邦路（玉洞大道-英岭路）综合管廊工程		
工程地址	南宁五象新区		
建筑面积 (或工程规模)		结构类型	钢筋混凝土结构
开工日期	2017 年 3 月 6 日	竣工日期	2020 年 12 月 20 日
工程验收程序、内容、组织形式：			
本工程验收程序为：1、建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和工程建设中各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；2、分组进行工程档案资料，现场实测实量、外观的验收和审查；3、对工程质量和各管理环节等方面作出全面评价并形成对工程的竣工验收意见。 本工程验收内容为：综合管廊主体工程、消防工程、通风工程、电气工程、 监控工程、标识工程及监控中心等设施及其他附属配套设施，内容有资料、外观和实测实量及机电设备联动运行。 组织形式：验收小组的组成单位名单如下(人员名单见附页)： 由南宁五象新区规划建设管理委员会建设局、南宁五象新区建设工程质量安全服务站、南宁市住房和城乡建设局、南宁城建管廊建设投资有限公司、南宁市城市建设档案馆、建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位及其他单位参加组成验收组。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经审查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项， 经核定符合规范要求 8 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项， 共抽查 4 项，符合要求 4 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项， 不符合要求 0 项	符合要求

文件资料检查情况表

建设单位资料	各种立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等证书齐全。
施工单位资料	施工合同, 施工组织设计, 施工技术管理资料, 工程竣工报告等齐全。
勘察单位资料	勘察文件实施情况检查报告、地质勘查报告等, 资料完整。
设计单位资料	设计图纸、变更通知及设计质量报告等齐全。
监理单位资料	监理合同、监理细则、监理记录、工程质量评估报告等齐全。

5、珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程 中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司：

我单位招标的珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价：294,270,073.61 元

工 期：按招标文件详细工期约定执行

承诺质量：合格

项目负责人：尹清锋

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后，在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日

珠海市公共资源交易中心
表章编号：QR-016-01/C2

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1，2 号航站楼前，连接珠海机场 1，2 号航站楼车道边。高架桥道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（A 线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数：650天。中标通知书发出之日起650个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分
(¥24538562.26元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元整 (¥1000000.00元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理： 尹清锋。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 珠海市香洲区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇

组织机构代码: 91440400690511640C

地 址: 珠海市香洲区九洲大道东154号1楼

邮政编码: 519000

法定代表人: 李文基

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

传 真: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____ 开户银行: 中国建设银行北京朝阳

支行

账 号: _____ 账 号: 11001018700053008538

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 北京市丰台区小屯路100号

邮政编码: 100142

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

电 话: 010-88405452

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

开户银行: 中国建设银行北京朝阳

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

建设单位公章：珠海航城机场建设有限公司

竣工验收日期：2025 年 9 月 12 日

发出日期：2025 年 9 月 12 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称		珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程		工程地点	三灶镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		桥梁总长：1548.218m 道路总长：1492.725m		工程造价（万元）	29472
结构类型		钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面		开工日期	2021 年 4 月 27 日
施工许可证号		440404202104270102		竣工日期	2024 年 11 月 17 日
监督单位		珠海市金湾区建设工程质量监督检测站		监督登记号	2018JS-007
建设单位		珠海航城机场建设有限公司		总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位		中国有色金属长沙勘察设计院有限公司		施工单位（土建）	/
设计单位		中国建筑西南设计研究院有限公司		施工单位（设备安装）	/
监理单位		珠海市建设工程监理有限公司		工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位		/		其他主要参建单位	/
		/			/
专项验收情况					
专项验收名称		证明文件发出日期		文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录		2023 年 9 月 21 日		市政竣·通-10	符合设计及规范要求
		2023 年 9 月 21 日		市政竣·通-10	符合设计及规范要求
		2024 年 11 月 17 日		市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日			
		年 月 日			
		年 月 日			
		年 月 日			
		年 月 日			
		年 月 日			
附有关证明文件					
施工许可证					
施工图设计文件审查意见					
工程竣工报告					
工程质量评估报告					
勘察质量检查报告					
设计质量检查报告					
工程质量保修书					

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
	设备安装	中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：陈荣锋 注册号：5100639-087 有效期至：至2026年6月 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：/ 孙杰锋 注册号：4300034-AY026 有效期：至2027年12月	
工程未达使用功能的部位(范围)	 曹健平  周爽		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人：[Signature] 2025年9月12日	 (公章) 总监理工程师：(执业资格签章) [Signature] 2025年9月12日	 (公章) 项目负责人：(执业资格签章) [Signature] 2025年9月12日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人：(执业资格签章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人：(执业资格签章) [Signature] 2025年9月12日	 (公章) 项目负责人：(执业资格签章) [Signature] 2025年9月12日

2、企业获奖情况

奖项名称	获奖工程名称	颁奖机构	获奖时间
国家优质工程奖	南宁市城市东西向快速路工程西段（清川大道-北湖南路）（K0+000-K8+513.5段）	中国施工企业管理协会	2021. 12
中国土木工程詹天佑奖	保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程	中国土木工程协会	2023. 12
中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大桥立交桥项目	中国建筑业协会	2021. 12

1.南宁市利用社会资金投资建设城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目

获奖证明



合同关键页

南宁市利用社会资金投资建设城市东西向快速路、平乐大道-
玉洞大道立交桥工程项目

投资建设合同

(甲方) 南宁城市建设投资集团有限责任公司

(乙方) 中建交通建设集团有限公司

合同专用章

投资建设合同书

签约方:

甲方: 南宁城市建设投资集团有限责任公司

乙方: 中建交通建设集团有限公司



第一条 总则

鉴于:

(1) 南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市采取利用社会资金投资建设模式投资建设城市基础设施项目管理暂行办法》的通知(南府办[2012]49号);

(2) 南宁市人民政府办公厅关于印发2012年利用社会资金投资建设模式投资建设城市基础设施项目的主要经济指标指导意见的通知(南府办[2012]125号);

(3) 甲方就城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设项目进行投资建设单位的公开招标,乙方按要求报名并通过公开招标成为城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的招标人,按照约定的条件负责该项目的投资建设,并在该项目建成后将其移交给甲方;

(4) 本投资建设合同内,甲方南宁城市建设投资集团有限责任公司为城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥项目的发起人,同时委托南宁市城市建设投资发展有限责任公司为本项目的政府方业主,由其行使政府方业主的权利及义务开展项目建设各项工作,并通过公开招标方式确定监理单位。

(5) 政府方业主承担甲方在本投资建设合同内约定的项目建设全过程的管理和协调职能,甲方仅承担本投资建设合同内约定的按本合同约定的支付方式与支付时间支付项目回购价款。

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等相关法律、法规《招标信息公告》,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信原则,经协商一致,订立本合同,共同遵守。

第二条 定义与解释

2.1 除上下文另有要求外,本合同中措辞或用语应具有本款赋予的含义:

(1) “投资建设”在本合同中的含义为“投资建设——移交”,负责项目投资建设总承包。本合同双方确认的“投资建设”模式是指乙方按本合同的约定负责城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的投融资、工程施工建设并承担风险,同时,甲方按照本合同约定支付回购价款。

(2) “批准”指根据本合同的规定为项目公司或为项目进行投融资、建设并移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。

王明

01

- (5) 现行标准、规范及有关技术文件;
- (5) 经备案的施工图及批准后的变更设计;
- (6) 包括但不限于经南宁市财政局审核的工程施工图预算及建设单位管理费、竣工图编制费、工程保险费用等审批资料。
- (7) 招标文件(含补充通知和答疑);
- (8) 双方有关工程洽谈纪要、变更、承诺书等视为本合同的组成部分;
- (9) 双方有关本项目的融资及资金到位管理使用、计息、计算及所施工工程的洽商等书面协议或文件视为本合同的组成部分;
- (10) 履约保证金和银行履约保函缴纳证明;
- (11) 农民工工资保障金缴纳证明。
- (12) 其他按规定应作为本合同的组成部分的附件。

2.3.2 合同的任何一部分若出现字或字符错排、增添、遗漏或文字矛盾或歧义,均不应改变合同作为一个整体所本应赋予它的含义。

2.3.3 本合同各标题仅为方便起见而加入,不能用于解释本合同效力或任何条款。

2.3.4 如果本合同任何条款被认定为无效或不可强制执行,除非该无效或不可强制执行在实质上违反了本合同的基本意向或本合同其余部分的意义,该无效或不可强制执行不得以任何方式影响本合同任何其它条款的有效或可强制执行,但已被认定无效或不可强制执行的条款构成其不可分割的一部分或不能与其明确分离的除外。该无效或不可强制执行条款视为按法律许可的最低限度被重新订立并生效,双方亦可协商以订立新条款取代该失效条款。

第三条 项目概况

3.1 工程概况

(1) 城市东西向快速路东段(园湖路东侧—厢竹大道)项目建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为 38500 万元。计划开工日期:2014 年 8 月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:12 个日历天;工程质量标准:合格。

(2) 城市东西向快速路西段北湖南路-园湖路东侧(K8+513.5-K10+160)段项目建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为 24948 万元。计划开工日期:2014 年 8 月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:12 个日历天;工程质量标准:合格。

王

(3) 城市东西向快速路西段（清川大道—北湖南路）项目建设内容包括道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、交通工程等工程，以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准，建安费约为 221600 万元。计划开工日期：2015 年 1 月（以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准），建设工期：36 个日历天；工程质量标准：合格。

(4) 平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设内容包括道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、交通工程等工程，以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准，建安费约为 52404.14 万元。计划开工日期：2014 年 8 月（以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准），建设工期：12 个日历天；工程质量标准：合格。

3.2 特别条款

3.2.1 乙方作为本项目的主办人，拥有项目的投资权、建设权、项目移交前的项目投资部分的资产所有权。乙方基于本项目所发生的所有债务均由乙方承受，在项目移交并被甲方接收之前，基于本工程所发生的所有风险均（不可抗力及本合同约定的可调整回购价款的影响除外）由乙方承担。

3.2.2 乙方承诺：本项目的资金、融资方案已落实；

3.2.3 乙方承诺：在本项目建设资金筹措过程中，不需南宁市人民政府提供融资担保。

3.2.4 乙方确保在移交后按照合同约定的要求和甲方为确保城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目按市政府要求的时限全部建成完工、竣工验收合格并通车而提出的其他合理要求而提供与本项目有关的城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目安装、调试、检验、试运行或其他必要的工程维修、局部修改、补充、协助、配合或者服务；

3.2.5 鉴于全部工程最终完工、通过验收及移交的工期约定对甲方特别重要，乙方确认：在甲方保证按照征地拆迁进度完成征地拆迁工作并将工作面移交给乙方（签订合同后 30 日内甲方提供征地拆迁完成进度表），且无重大设计变更的情况下，就本合同约定的工期，乙方已经充分考虑了各种影响工期的不利因素（如自然因素、非本合同项下工程项目与本合同项下工程项目的交叉施工及如中考、高考、民歌节等南宁市政府有关规定的规定的影响以及施工机械设备、材料、人员的市场供应情况波动等），除非本合同另有明确约定，乙方不应以任何可预见或不可预见的理由要求顺延工期或工程最终移交日；

3.2.6 乙方可以将本项目投资建设的职责授权项目公司行使，但是乙方对项目公司的授权不免除乙方应对甲方承担的本合同项下的任何一项责任，也不免除乙方对项目公司在本项目中的连带责任。

3.2.7 甲方承诺：甲方对乙方依据本合同完成的合格工程的接受和按本合同约定支付价款的义务是不可撤销的。

第四条 项目公司

《签字盖章页》

甲方：南宁城市建设投资集团有限责任公司

法定代表人：

或委托代理人：

地址：

邮编：电话：传真



乙方：中建交通建设集团有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

地址：

邮编：电话：传真：



Handwritten signature of the representative or agent of the甲方 (Party A).

Handwritten signature of the representative or agent of the乙方 (Party B).

2.保定市乐凯大街南延工程项目

获奖证明



合同关键页

工程编号: _____

合同编号: _____

河北省建设工程施工合同

工程名称: 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点: 河北省保定市

发 包 人: 保定中建兴业投资有限公司

承 包 人: 中建交通建设集团有限公司

承 包 人: 中建路桥集团有限公司

河北省住房和城乡建设厅

河北省工商行政管理局

二〇一三年十二月

制订

第一部分 协议书

发包人：(全称) 保定中建兴业投资有限公司

承包人：(全称) 中建交通建设集团有限公司

承包人：(全称) 中建路桥集团有限公司

本工程由中建交通建设集团有限公司与中建路桥集团有限公司组成承包人联合体（在本合同中统称为“承包人”），联合体各成员均对本合同所约定的权利和义务承担连带责任，其中中建交通建设集团有限公司为承包人联合体主办人，中建路桥集团有限公司为联合体成员。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点: 河北省保定市

工程内容: 主要建设内容包括本工程图纸范围内的道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、绿化、交通工程等

(详见附件 1《承包人承揽工程项目一览表》)。

工程立项、规划批准文件号:

资金来源： 发包人自筹

二、工程承包范围

承包范围：K0+000~K6+920 段工程建设内容：道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、绿化、交通工程等。

三、合同工期

计划开工日期：2016 年 03 月 01 日。

计划竣工日期：主桥 2019 年 2 月 28 日，其他 2018 年 2 月 28 日

工期总日历天数：主桥 1094 天，其他 729 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：工程质量符合合格标准，争创河北省优质工程奖。

五、合同价款

1. 合同总价：

人民币（大写）：（暂定）壹拾柒亿圆整（¥1,700,000,000 元） 中建交通建设集团有限公司承担（暂定）壹拾亿伍仟贰佰捌拾壹万圆整（¥1,052,810,000 元），中建路桥集团有限公司承担（暂定）陆亿肆仟柒佰壹拾玖万圆整（¥647,190,000 元）。

其中：

十、签订时间

本合同订立时间： 2016 年 04 月 20 日

十一、签订地点

本合同订立地点： 河北省保定市

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于 双方签收 后生效。

十四、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 叁 份。

发包人：(公章)
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：

承包人：(公章)
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：

邮政编码:

邮政编码:

电子邮箱:

电子邮箱:

承 包 人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:


邮政编码:

电子邮箱:



3、临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大桥立交桥项目

获奖证明



合同关键页

JF—2006—0001

山西省建设工程施工合同

工程名称：临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道立交桥工程

发包单位：中建交通建设集团有限公司临汾晋和路桥工程有限公司

承包单位：中建交通建设集团有限公司

监理单位：山西鲁班工程项目管理有限公司

勘察设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司

山西省工商行政管理局

山西省建设厅制定

山西省建筑企业家联合会

特 别 提 示

- 1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF-1999-0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
- 2、建设施工活动中，承发包双方应当依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家规定现行法律法规相抵触。
- 3、签订合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
- 4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示范文本，可到当地工商管理部门和建设部门领取
- 5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案。

建设工程施工合同

第一部分 协议书

发包人（全称）：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道立交桥工程

工程地点：山西省临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道交叉处

工程内容：建筑面积：218310m²，建筑高度_____m 或

跨度 16m，结构类型：钢结构，

层数_____，其它_____

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：临发改审批发（2015）120号

资金来源：社会资金全额投融资

二、工程承包范围

承包范围：道路工程、桥梁工程、涵洞工程、人行道工程、排水工程、绿化工程、照明工程、电力工程及附属工程等设计文件包含的所有内容

三、合同工期

开工日期：2016年4月20日

竣工日期：2018年4月19日

合同工期总日历天数 730 日历天。

四、质量标准

工程质量标准：一次验收合格

五、合同价款

金额（大写）：伍亿壹仟贰佰壹拾捌万壹仟伍佰元（人民币）

¥：512181500 元 本合同价款为暂定金额，最终以审计部门审

定为准

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包

- 1、 本合同协议书
- 2、 中标通知书
- 3、 投标书及其附件
- 4、 本合同专用条款
- 5、 本合同通用条款
- 6、 标准、规范及有关技术文件
- 7、 图纸
- 8、 工程量清单
- 9、 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2016年 4月 20日

合同订立地点：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

本合同双方约定 签字盖章完毕 后生效。

发 包 人：(公章)



住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

承 包 人：(公章)



住 所：

法定代表人：

委托代理人：(11) 李 浩

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（周爽）简历表

姓名	周爽	性 别	男	年 龄	34 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430623199109085713	手机号码	13922796139
参加工作时间	2013.07		从事项目经理（建造师）年限		4 年
项目经理（建造师）资格证书编号		京 1112022202306874			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海航空城发展集团有限公司	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	合同额 29427 万元，本项目高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。金海东路改造设计道路范围为 K0+000~K0+ K1+492.752，设计长度 1492.752m；其中北侧范围为 AK0+000~AK0+560，设计长度 560m，南侧范围为 BK0+000~BK1+264，设计长度 1264m。现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米；改建后红线宽度 66~83.25m。包含道路、交通、管线迁改、照明、景观等附属项目及工程范围内部分既有结构物拆除项目。	2021.04.27 - 2025.09.12	已完	合格

项目经理（周爽）证件

身份证



毕业证书/学位证书



注册执业资格证证明

		使用有效期: 2025年10月23日 2026年04月21日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 周爽		
性 别: 男		
出生日期: 1991年09月08日		
注册编号: 京1112022202306874		
聘用企业: 中建交通建设集团有限公司		
注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-06-28至2026-06-27)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 周爽 签名日期: 2025.10.23	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2023年06月28日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2023）0358881

姓名：周爽

性别：男

出生年月：1991年9月8日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月7日

有效期：2023年10月7日至2026年10月7日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年10月7日



职称证

	资格证书
 中国建筑工程总公司制	姓 名.....周爽
	性 别.....男
	出生年月.....1991年09月
	专 业.....市政公用工程
	任职资格.....高级工程师
证书编号：(2024)00010158	发证单位.....  中建交通建设集团有限公司 高级工程技术职务评审委员会 2024 年 01 月 03 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周爽 社保电脑号：809997037 身份证号码：430623199109085713 页码：1
参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号：31327748 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2023	06	31327748	15887.0	2224.18	1270.96	1	15887	984.99	317.74	1	15887	79.44	15887	104.85	2360	16.52
2023	07	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2023	08	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2023	09	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2023	10	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2023	11	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2023	12	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2024	01	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	02	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	03	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	04	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	05	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	06	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	07	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2024	08	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2024	09	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2024	10	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2024	11	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2024	12	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2025	01	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2025	02	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2025	03	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2025	04	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2025	05	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87
2025	06	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87
2025	07	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82
2025	08	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82
2025	09	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82
2025	10	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82
2025	11	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82
2025	12	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	992.65	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82
2026	01	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82

合计			90396.79	48067.04			31614.51	12016.76			3004.29				1004.33	
----	--	--	----------	----------	--	--	----------	----------	--	--	---------	--	--	--	---------	--

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339275b893dcc36m ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 31327748 单位名称 中建交通建设集团有限公司华南公司



项目经理业绩证明

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司：

我单位招标的珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价：294,270,073.61 元

工 期：按招标文件详细工期约定执行

承诺质量：合格

项目负责人：尹清锋

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日

珠海市公共资源交易中心
业务编号：QR-016-01/G2

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，
共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主
要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海
机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海
东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1，2
号航站楼前，连接珠海机场 1，2 号航站楼车道边。高架桥道路等级
为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道
（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出
口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行
站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1. 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（A 线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数： 650 天。中标通知书发出之日起 650 个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分 (¥24538562.26 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 壹佰万元整 (¥1000000.00 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00 元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____尹清锋_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 珠海市香洲区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 程先勇

组织机构代码: 91440400690511640C

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 珠海市香洲区九州大道东 154 号 1 楼

地 址: 北京市丰台区小屯路 100 号

邮政编码: 519000

邮政编码: 100142

法定代表人: 李文基

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

电 话: 010-88405452

传 真: _____ / _____

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____ 开户银行: 中国建设银行北京朝阳

支行

账 号: _____ 账 号: 11001018700053008538

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

建设单位公章：珠海航城机场建设有限公司

竣工验收日期：2025 年 9 月 12 日

发出日期：2025 年 9 月 12 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	桥梁总长：1548.218m 道路总长：1492.725m	工程造价（万元）	29472
结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	开工日期	2021 年 4 月 27 日
施工许可证号	440404202104270102	竣工日期	2024 年 11 月 17 日
监督单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	监督登记号	2018JS-007
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023 年 9 月 21 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2023 年 9 月 21 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2024 年 11 月 17 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
	设备安装	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: / 孙杰锋 注册号: 4300034-AY026 有效期: 至2027年12月	
工程未达到使用功能的部位(范围)	中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 陈荣锋 注册号: 5100639-087 有效期: 至2026年6月 中华人民共和国注册监理工程师 姓名: 曾健平 注册号: 44022639 有效期: 2027.05.13		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2025年9月12日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格印章)  2025年9月12日	 (公章) 项目经理: 周强 注册号: 111202226306874(06) 2026.06.27 中建交通建设集团
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2025年9月12日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2025年9月12日

4、项目技术负责人专业、职称、工作经历要求

技术负责人（成都）

技术负责人简历表（成都）

姓名	成都	性 别	男	年 龄	38 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430923198809270014		
手机号码	18665109491		证件号（职称证书编号）	（2023）11250069	
参加工作时间	2011.07		从事技术负责人年限	15 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
保定中建 兴业投资 有限公司	保定市乐凯 大街南延工 程项目	合同额约 10.52 亿元， 道路全长 11.93km，包 含 495m 三跨连续子母 塔单索面预应力混凝 土斜拉桥，承担的工作 包括道路、桥梁（转体 斜拉桥）、排水、照明、 绿化、交通工程等。	2016.03.01 - 2020.09.07	已完 （任总工程 师，获评 20 20 年度河北 省建筑业优 秀工程师）	合格 （詹天佑 奖）

身份证



职称证



毕业证



技术负责人业绩：保定市乐凯大街南延工程项目

中标通知书

保定市人民政府 专题会议纪要

〔2015〕第173号

时 间：2015年11月11日

地 点：市政府3号楼二楼会议室

主持人：杨宝东

参加人：李志永 郭振光 张文泽 宋红敏 陈绍辉

姜 健 刘 虹 陈仕强 冯建虎 毛苏宇

刘双清 杨京原 乔 薇 王迎宾 潘 民

市土地储备中心、市财兴公司、中星路桥工程有限
责任公司、中建交通建设集团有限公司有关人员

主 要 内 容

专题研究乐凯大街南延投资人及施工总承包单位变更问题。
会议听取了市公用事业局关于乐凯大街南延项目进展情况

汇报，对项目投资人及施工总承包单位变更问题进行了认真研究，对下步工作进行了安排部署。

会议指出，乐凯大街南延是中心城区连接清苑区的快速通道，对实现清苑区与中心城区同标同城建设具有重要意义。乐凯大街南延里程长、投资大、困难多，经市政府研究，决定采取BT模式（包括征拆、设计、监理、施工等全部费用）融资建设。经公开招投标，中星路桥工程有限责任公司（以下简称中星路桥）中标。自2014年启动以来，在各级、各有关部门和单位的共同努力下，工程取得一定进展。但由于资金困难，导致征拆、施工无法正常进行，除清苑段外基本停滞。为保证项目顺利推进，2015年10月14日市政府第17次常务会议确定引进中建交通建设集团有限公司（以下简称中建交通）作为BT投资人及施工总承包单位。考虑该项目在建设过程中变更投资人及施工总承包单位，属特殊情况，市政府决定在基本不改变原合同内容条款的前提下，不再重新招投标。各有关部门和单位要积极配合，依法依规加快办理相关手续，确保项目尽快复工。

会议议定：

一、解除与中星路桥的BT协议。同意中星路桥退出乐凯大街南延项目。（一）解除中星路桥与市公用事业局签订的BT协议。（二）退还中星路桥已投入的征拆等前期资金9000万元及回报。9000万元在中建交通投入的征拆资金中列支，投资回报由市财政依据原BT合同核算后在市财政列支。投资回报截止日期为9000万元还款日期。（三）中星路桥继续负责乐凯大街南延清苑

段(K6+920—K11+930)施工,并同市公用事业局重新签订清苑段施工总承包合同,工程造价按原BT合同约定执行,工程款由市财政列支并按工程进度的60%拨付。(四)市住建局、公用事业局尽快解决以前拖欠中星路桥的工程款约8500万元(住建局约6500万元、公用事业局约2000万元)。

二、续签BT协议。乐凯大街南延(K0+000—K6+920)段继续采用BT模式建设,投资回报率及合同主要条款按原BT协议执行。市政府授予中建交通乐凯大街南延(K0+000—K6+920)段投资建设和施工总承包权。

(一)中建交通负责提供5亿元征拆资金由市政府包干使用,实际发生的不足部分由市财政支付。

(二)市财兴公司负责为项目回购提供担保;市国土局负责提供能够覆盖约30亿元回购款的储备土地作为抵押及抵押土地的规划指标、出让计划等政府有效文件;市财政局负责出具将回购款按国家统一会计制度核算并纳入年度预算的承诺以及将该项目列入政府存量债务的证明,并将债权人变更为中建交通。以上相关手续在合同签订前提供到位。

(三)合同签订后尽快报请市人大常委会审议将回购款纳入市政府预算事项,力争两个月内完成审议。

(四)中建交通负责出资设立保定中建乐凯大街南延项目投资有限公司(以下简称项目公司),并对项目公司的债权债务承担担保连带责任。项目公司作为中建交通投资建设乐凯大街南延的平台,与市公用事业局签订《投资建设回购合同》,负责乐凯大街南延投融资、建设管理和项目移交等工作。项目公司负责同

中建交通签订施工总承包合同，施工过程中可根据实际情况划分段实施。

（五）回购期限为竣工验收移交之日起5年。该项目应在质量验收合格并完成移交后方可通车，但如遇特殊情况（完成初验但未取得质量合格评定结果、未移交）提前通车，均以通车之日作为回购期起始时间。进入回购期后如结算审计未完成，可按市公用事业局确认的实际发生产值支付回购款，待结算审计完成后再进行调整。

（六）征地、拆迁、设计、监理、项目管理费（指挥部人员经费及办公经费）等工程建设其他费用回购款支付，以中建交通汇入市公用事业局指定账户首笔资金的日期作为起始日期，满3年后进入回购期，分5年10次完成回购。

（七）乐凯大街南延涉铁路部分，如中建交通负责施工，由中建交通主导协调铁路部门办理相关手续及征拆事宜，市公用事业局给予配合。

三、加强管理。市住建局、规划局、政务服务中心等相关单位要及时跟进，做好质检、安检的手续办理及验收等监管工作。

四、摸底调查。市公用事业局、莲池区、竞秀区、清苑区以市政府拆迁通告为准，对乐凯大街南延未拆部分重新摸底调查，以重新摸底调查数据为准进行征拆。

分送：莲池区、竞秀区、清苑区人民政府，市政府有关部门，有关单位。

保定市人民政府办公厅

2015年12月3日印发

合同关键页

工程编号: _____

合同编号: _____

河北省建设工程施工合同

工程名称: 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点: 河北省保定市

发 包 人: 保定中建兴业投资有限公司

承 包 人: 中建交通建设集团有限公司

承 包 人: 中建路桥集团有限公司

河北省住房和城乡建设厅

河北省工商行政管理局

二〇一三年十二月

制订

第一部分 协议书

发包人：(全称) 保定中建兴业投资有限公司

承包人：(全称) 中建交通建设集团有限公司

承包人：(全称) 中建路桥集团有限公司

本工程由中建交通建设集团有限公司与中建路桥集团有限公司组成承包人联合体（在本合同中统称为“承包人”），联合体各成员均对本合同所约定的权利和义务承担连带责任，其中中建交通建设集团有限公司为承包人联合体主办人，中建路桥集团有限公司为联合体成员。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点：河北省保定市

工程内容: 主要建设内容包括本工程图纸范围内的道路、
桥梁、排水(雨水、污水)、照明、绿化、交通工程等

(详见附件 1《承包人承揽工程项目一览表》)。

工程立项、规划批准文件号:

资金来源： 发包人自筹

二、工程承包范围

承包范围：K0+000~K6+920 段工程建设内容：道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、绿化、交通工程等。

三、合同工期

计划开工日期：2016 年 03 月 01 日。

计划竣工日期：主桥 2019 年 2 月 28 日，其他 2018 年 2 月 28 日

工期总日历天数：主桥 1094 天，其他 729 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：工程质量符合合格标准，争创河北省优质工程奖。

五、合同价款

1. 合同总价：

人民币（大写）：（暂定）壹拾柒亿圆整（¥1,700,000,000 元）。中建交通建设集团有限公司承担（暂定）壹拾亿伍仟贰佰捌拾壹万圆整（¥1,052,810,000 元），中建路桥集团有限公司承担（暂定）陆亿肆仟柒佰壹拾玖万圆整（¥647,190,000 元）。

其中：

十、签订时间

本合同订立时间： 2016 年 04 月 20 日

十一、签订地点

本合同订立地点： 河北省保定市

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于 双方签收 后生效。

十四、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 叁 份。

发包人：(公章)
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：

承包人：(公章)
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：

邮政编码:

邮政编码:

电子邮箱:

电子邮箱:

承 包 人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电子邮箱:



竣工验收报告

存

保 定 市
建设工程竣工验收报告

保定市住房和城乡建设局制

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	保定市乐凯大街南延工程	工程地址及 验收范围	保定市莲池区 K0+000-K4+040		
建设单位	保定市城市管理行政执法局	结构形式	高架主路+ 地面辅路	建筑 面积	
勘察单位	保定九华工程勘察有限责任公司	层数			
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司	工程规模	大型		
施工图审 查机构	保定世元工程建设咨询有限责任公司	开工日期	2016 年 03 月 01 日		
监理单位	保定市市政公用工程建设监理有限公司 北京福浩工程咨询有限公司	竣工日期	年 月 日		
施工单位	中建交通建设集团有限公司	施工图审查 批准号		施工许可 证号	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、道路工程 2、跨铁路主桥 3、高架引桥 4、清水河桥 5、南环堤河桥 6、雨水工程 7、污水工程 8、照明工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同的约定，完成了工程项目的内容和约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料			技术档案和施工管理资料齐全、有效，符合要求。		

四、试验报告

1. 主要建筑材料
2. 构配件
3. 设备

主要建筑材料、构配件、设备试验报告齐全、有效。

五、质量合格文件

1. 勘察单位
2. 设计单位
3. 施工图审查机构
4. 施工单位
5. 监理单位

勘察、设计、施工图审查单位均已出具了质量检查合格报告；
施工单位出具了竣工报告，自评质量等级为合格；
监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。

六、工程质量保修书

1. 总分包单位
2. 专业承包单位

《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程质量保修管理办法》的规定，保修范围、保修期限符合要求。

审查结论：

施工单位已按设计文件和合同的约定内容完成了该项目的施工；监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全、完整。勘察、设计、施工图审查机构、监理单位均出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。（验收范围及甩项部分详见《保定市乐凯大街南延工程 K0+000-K4+040 竣工验收范围及移交设施清单》）

建设单位项目负责人：

2020 年 9 月 7 日







单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 40 分部 其中符合要求 40 分部	齐全	详见《工程质量评估报告》
单位工程评定 道路工程分部-路基、基层、面层、人行道、附属构筑物、挡土墙 雨水工程-土方工程、管道主体、附属工程 污水工程-土方工程、管道主体、附属工程 高架引桥-地基与基础分、墩台、支座、箱梁、桥面系及附属工程 主桥-地基与基础、墩台、盖梁、支座、箱梁、索塔、斜拉索、桥面系、附属工程 清水河桥-地基与基础、墩台、盖梁、支座、空心板梁、桥面系及附属工程 南环堤河桥-地基与基础、墩台、盖梁、支座、空心板梁、桥面系及附属工程 照明工程-安全保护、路灯安装 该工程以上分部工程质量等级为合格，工程质量控制资料、工程安全 and 功能检验资料及主要功能抽查资料齐全，符合要求，观感质量满足要求。施工单位自评和监理单位审核该工程质量等级为合格。  (公章) 建设单位负责人: 2020 年 9 月 7 日 		
存在问题: 无		

单位工程质量评定（二）

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差别)
1、道路工程	合格	齐全	详见《工程质量评估报告》
2、主桥	合格		
3、高架引桥	合格		
4、清水河桥	合格		
5、南环堤河桥	合格		
6、雨水工程	合格		
7、污水工程	合格		
8、照明工程	合格		
单位工程评定 建设单位负责人: _____ 2020年 01月 07日  (公章) 			
存在问题: 无			
执行标准	1、道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》	
	2、主 桥	CJJ1-2008	
	3、高架引桥	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》	
	4、清水河桥	CJJ2-2008	
	5、南环堤河桥	《给水排水管道工程施工及验收规范》GB	
	6、雨水工程	50268-2008	
	7、污水工程	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99	
	8、照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规范》	

CJJ89-2012

竣 工 验 收 报 告	勘察 单位 意见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	年 月 日
	设计 单位 意见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	年 月 日
	施工 图审 查机 构意 见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	年 月 日
	施工 单位 意见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	年 月 日
	监理 单位 意见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	年 月 日
	建设 单位 意见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	2020 年 9 月 7 日

项目获奖证书



业绩证明

业绩证明

兹证明保定市乐凯大街南延工程项目由中建交通建设集团有限公司及中建路桥集团有限公司共同承建,该项目合同签订时间为2016年4月20日,竣工时间2020年9月7日,中建交通建设集团有限公司施工部分合同额为10.53亿元,中建路桥集团有限公司施工部分合同额为6.47亿元。

保定市乐凯大街南延工程项目道路全长11.93公里,其中转体桥设计采用了双塔单索面预应力混凝土斜拉桥技术,主桥长495米,桥面宽度为39.7米,设计为双向八车道。在项目实施过程中,中建交通建设集团有限公司承担了桥梁(包括转体斜拉桥)、道路、排水、照明、绿化以及交通工程等施工任务。

在项目实施过程中,中建交通建设集团有限公司组建了专业的项目团队,其中辛龙担任项目负责人,刘文担任执行经理,成都担任技术负责人。项目团队凭借丰富的经验和精湛的技术,克服了施工过程中的重重困难,圆满完成了施工任务。

中建交通建设集团有限公司在施工期间严格履行合同义务,工程质量符合相关标准和要求,未发生任何质量或安全事故。

特此证明。

保定中建兴业投资有限公司

2024年12月16日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

获奖证明



社保证明

姓名：成都

社保电脑号：809997042

身份证号码：430923198809270014

页码：1

参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司

单位编号：31327748

计算单位：元

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	01	31327748	0.0									21279	191.51				
2025	02	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	03	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	04	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	05	31327748	21279.0	*3404.64	*1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	*191.51	21279	*170.23	*42.56
2025	06	31327748	21279.0	*3404.64	*1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	*191.51	21279	*170.23	*42.56
2025	07	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	08	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	09	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	10	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	11	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	12	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1113.85	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	01	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
合计			41973.44	20986.72			13339.47	5246.68			1311.73		2552.49		2098.68		524.66

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339275b893dc9e09 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号31327748

单位名称中建交通建设集团有限公司华南公司

社保费缴纳清单

证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

打印日期：2026年1月29日

证明专用章

5、项目管理机构设置及其他人员配备要求

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	周爽	高级工程师	一级建造师注册证书/职称证	一级	京1112022202306874/(2024)00010158	市政公用工程	本单位	/	/
技术负责人	成都	高级工程师	职称证	高级	(2023)11250069	市政公用工程	本单位	/	/
项目安全主任（安全负责人）	何建军	工程师	职称证/注册安全工程师证	中级/C类	(2023)12250156/京建安 C3(2024)0002834	建筑工程技术	本单位	/	/
质量主任（质量负责人）	王宇飞	工程师	职称证/岗位证	高级	(2023)11230166/C1890067	土木工程	本单位	/	/
道路工程师	刘密	高级工程师	职称证	高级	(2015)1126009	市政工程	本单位	/	/
桥梁工程师	矫国龙	高级工程师	职称证	高级	(2022)11250031	土木工程	本单位	/	/
岩土工程师	罗泽华	高级工程师	职称证	高级	80411069	岩土工程	本单位	/	/
给排水工程师	刘月伟	高级工程师	职称证	高级	(2023)11250068	给排水工程	本单位	/	/
电气工程师	王杲	高级工程师	职称证	高级	(2015)1126002	电气工程及自动化	本单位	/	/
交通工程师	张雷	高级工程师	职称证	高级	(2019)1126047	建筑工程管理	本单位	/	/
绿化工程师	杜璟	高级工程师	职称证	高级	(2019)0520187	道桥工程	本单位	/	/
专职安全员	刘玺	工程师	职称证/安全生产考核合格证书	中级/C类	(2024) 11230024/京建安 C2(2	土木工程	本单位	/	/

					017)0250073				
专职安全员	栾飞	高级工程师	岗位证/安全生产考核合格证书	C类	(2019)1126016/京建安C2(2017)0237085	土木工程	本单位	/	/
质检员	张翌	助理工程师	岗位证	/	C1992376	土木工程	本单位	/	/
资料员	刘洪飞	工程师	岗位证/职称证	中级	S2390058/(2019)1226094	土木工程	本单位	/	/
施工员	董海洋	助理工程师	岗位证	/	A2393430	土木工程	本单位	/	/
施工员	陈桂瑞	工程师	岗位证/职称证	中级	A1993559/(2022)12250051	土木工程	本单位	/	/
施工员	谢楷毓	助理工程师	岗位证	/	A2393436	交通工程	本单位	/	/
材料员	杨典伟	工程师	岗位证/职称证	/	F1411205/(2023)11210007/	建筑工程	本单位	/	/
预算员	华亭亭	助理工程师	岗位证	/	Q2390090	工程造价	本单位	/	/
造价工程师	刘夏玲	高级工程师	注册造价工程师证/职称证	高级	建[造]11231147001509/(2023)11230118	土木工程	本单位	/	/
测量负责人	柯磊	高级工程师	职称证	高级	(2021)12011381	建筑工程	本单位	/	/
劳资专管员	潘明阳	工程师	职称证/岗位证	中级	(2023)11200165/E1990044	土木工程	本单位	/	/

1 项目经理（周爽）

项目经理（周爽）简历表

姓名	周爽	性 别	男	年 龄	34 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型 型	身份证	证件号码	430623199109085713	手机号码	13922796139
参加工作时间	2013.07		从事项目经理（建造师）年限		4 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		京 1112022202306874			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程 质量
珠海航空 城发展集 团有限公 司	珠海机场 综合交通 枢纽项目 高架桥工 程	合同额 29427 万元，本项目 高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道 （B、C、D 线）。金海东路 改造设计道路范围为 K0+000～K0+ K1+492.752， 设计长度 1492.752m；其中 北侧范围为 AK0+000～ AK0+560，设计长度 560m， 南侧范围为 BK0+000～ BK1+264，设计长度 1264m。 现状金海东路为主干路，双 向六车道，红线宽度 52 米； 改建后红线宽度 66~83.25m。包含道路、交 通、管线迁改、照明、景观 等附属项目及工程范围内 部分既有结构物拆除项目。	2021.04.27 - 2024.11.17	已完	合格

项目经理证件

身份证



毕业证书/学位证书



注册执业资格证证明



使用有效期: 2025年10月23日
2026年04月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 周爽

性 别: 男

出生日期: 1991年09月08日

注册编号: 京1112022202306874

聘用企业: 中建交通建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-06-28至2026-06-27)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 周爽

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2023年06月28日

签名日期: 2025.10.23

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2023）0358881

姓名：周爽

性别：男

出生年月：1991年9月8日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月7日

有效期：2023年10月7日至2026年10月7日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年10月7日



职称证

	资格证书
 中国建筑工程总公司制	姓名周爽
	性别男
	出生年月1991年09月
	专业市政公用工程
	任职资格高级工程师
证书编号：(2024)00010158	发证单位中建交通建设集团有限公司  2024年09月03日

社保证明

姓名：周爽

社保电脑号：809997037

身份证号码：430623199109085713

页码：1

参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司

单位编号：31327748

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	31327748	15887.0	2224.18	1270.96	1	15887	994.99	317.74	1	15887	79.44	15887	104.85	2360	16.52	7.08
2023	07	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	08	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	09	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	10	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	11	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	12	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2024	01	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	02	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	03	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	04	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	05	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	06	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	07	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	08	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	09	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	10	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	11	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	12	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	01	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	02	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	03	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	04	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	05	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	06	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	07	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	08	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	09	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	10	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	11	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	12	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	992.65	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	01	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
合计			90896.79	49067.04			31614.51	12016.76			3004.29			3304.57	1004.33		

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339275b893dcc36m ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
31327748
单位名称
中建交通建设集团有限公司华南公司

社保费缴纳清单

证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月29日

社保费缴纳清单

证明专用章

项目经理业绩证明

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司：

我单位招标的 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价： 294,270,073.61 元

工 期： 按招标文件详细工期约定执行

承诺质量： 合格

项目负责人： 尹清锋

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日

珠海市公共资源交易中心
业务编号：QR-016-01/G2

合同关键页

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1，2 号航站楼前，连接珠海机场 1，2 号航站楼车道边。高架桥道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（A 线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数： 650 天。中标通知书发出之日起 650 个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分 (¥24538562.26 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 壹佰万元整 (¥1000000.00 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00 元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____尹清锋_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 珠海市香洲区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇

组织机构代码: 91440400690511640C

地 址: 珠海市香洲区九州大道东 154 号 1 楼

邮政编码: 519000

法定代表人: 李文基

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

传 真: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____

支行

账 号: _____

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 程先勇

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 北京市丰台区小屯路 100 号

邮政编码: 100142

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

电 话: 010-88405452

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

开户银行: 中国建设银行北京朝阳

账 号: 11001018700053008538

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

建设单位（公章）：珠海航城机场建设有限公司

竣工验收日期：2025 年 9 月 12 日

发出日期：2025 年 9 月 12 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	桥梁总长：1548.218m 道路总长：1492.725m	工程造价（万元）	29472
结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	开工日期	2021 年 4 月 27 日
施工许可证号	440404202104270102	竣工日期	2024 年 11 月 17 日
监督单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	监督登记号	2018JS-007
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023 年 9 月 21 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2023 年 9 月 21 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2024 年 11 月 17 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
	设备安装	中华人民共和国一级注册建造师 姓名：/ 孙杰锋 注册号：4300034-AY026 有效期：至2027年12月	
工程未达到使用功能的部位（范围）	中华人民共和国注册监理工程师 姓名：/ 曾健平 注册号：44022639 有效期：2027.05.13		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：/ 曾健平 2025年9月12日	（公章） 总监理工程师：（执业资格印章） 曾健平 2025年9月12日	（公章） 项目经理：/ 周强 2025年9月12日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格印章） 年月日	（公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2025年9月12日	（公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2025年9月12日

2 技术负责人（成都）

技术负责人简历表（成都）

姓名	成都	性 别	男	年 龄	36 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430923198809270014		
手机号码	18665109491		证件号（职称证书编号）	（2023）11250069	
参加工作时间	2011.07		从事技术负责人年限	7 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
保定中建 兴业投资 有限公司	保定市乐凯 大街南延工 程项目	合同额约 10.52 亿元， 道路全长 11.93km，包 含 495m 三跨连续子母 塔单索面预应力混凝 土斜拉桥，承担的工作 包括道路、桥梁（转体 斜拉桥）、排水、照明、 绿化、交通工程等。	2016.03.01 - 2020.09.07	已完 （任总工程 师，获评 20 20 年度河北 省建筑业优 秀工程师）	合格 （詹天佑 奖）

身份证



职称证



毕业证



技术负责人业绩：保定市乐凯大街南延工程项目

中标通知书

保定市人民政府 专题会议纪要

〔2015〕第173号

时 间：2015年11月11日

地 点：市政府3号楼二楼会议室

主持人：杨宝东

参加人：李志永 郭振光 张文泽 宋红敏 陈绍辉

姜 健 刘 虹 陈仕强 冯建虎 毛苏宇

刘双清 杨京原 乔 薇 王迎宾 潘 民

市土地储备中心、市财兴公司、中星路桥工程有限
责任公司、中建交通建设集团有限公司有关人员

主 要 内 容

专题研究乐凯大街南延投资人及施工总承包单位变更问题。
会议听取了市公用事业局关于乐凯大街南延项目进展情况

汇报，对项目投资人及施工总承包单位变更问题进行了认真研究，对下步工作进行了安排部署。

会议指出，乐凯大街南延是中心城区连接清苑区的快速通道，对实现清苑区与中心城区同标同城建设具有重要意义。乐凯大街南延里程长、投资大、困难多，经市政府研究，决定采取BT模式（包括征拆、设计、监理、施工等全部费用）融资建设。经公开招投标，中星路桥工程有限责任公司（以下简称中星路桥）中标。自2014年启动以来，在各级、各有关部门和单位的共同努力下，工程取得一定进展。但由于资金困难，导致征拆、施工无法正常进行，除清苑段外基本停滞。为保证项目顺利推进，2015年10月14日市政府第17次常务会议确定引进中建交通建设集团有限公司（以下简称中建交通）作为BT投资人及施工总承包单位。考虑该项目在建设过程中变更投资人及施工总承包单位，属特殊情况，市政府决定在基本不改变原合同内容条款的前提下，不再重新招投标。各有关部门和单位要积极配合，依法依规加快办理相关手续，确保项目尽快复工。

会议议定：

一、解除与中星路桥的BT协议。同意中星路桥退出乐凯大街南延项目。（一）解除中星路桥与市公用事业局签订的BT协议。（二）退还中星路桥已投入的征拆等前期资金9000万元及回报。9000万元在中建交通投入的征拆资金中列支，投资回报由市财政依据原BT合同核算后在市财政列支。投资回报截止日期为9000万元还款日期。（三）中星路桥继续负责乐凯大街南延清苑

段(K6+920—K11+930)施工,并同市公用事业局重新签订清苑段施工总承包合同,工程造价按原BT合同约定执行,工程款由市财政列支并按工程进度的60%拨付。(四)市住建局、公用事业局尽快解决以前拖欠中星路桥的工程款约8500万元(住建局约6500万元、公用事业局约2000万元)。

二、续签BT协议。乐凯大街南延(K0+000—K6+920)段继续采用BT模式建设,投资回报率及合同主要条款按原BT协议执行。市政府授予中建交通乐凯大街南延(K0+000—K6+920)段投资建设和施工总承包权。

(一)中建交通负责提供5亿元征拆资金由市政府包干使用,实际发生的不足部分由市财政支付。

(二)市财兴公司负责为项目回购提供担保;市国土局负责提供能够覆盖约30亿元回购款的储备土地作为抵押及抵押土地的规划指标、出让计划等政府有效文件;市财政局负责出具将回购款按国家统一会计制度核算并纳入年度预算的承诺以及将该项目列入政府存量债务的证明,并将债权人变更为中建交通。以上相关手续在合同签订前提供到位。

(三)合同签订后尽快报请市人大常委会审议将回购款纳入市政府预算事项,力争两个月内完成审议。

(四)中建交通负责出资设立保定中建乐凯大街南延项目投资有限公司(以下简称项目公司),并对项目公司的债权债务承担担保连带责任。项目公司作为中建交通投资建设乐凯大街南延的平台,与市公用事业局签订《投资建设回购合同》,负责乐凯大街南延投融资、建设管理和项目移交等工作。项目公司负责同

中建交通签订施工总承包合同，施工过程中可根据实际情况划分段实施。

（五）回购期限为竣工验收移交之日起5年。该项目应在质量验收合格并完成移交后方可通车，但如遇特殊情况（完成初验但未取得质量合格评定结果、未移交）提前通车，均以通车之日作为回购期起始时间。进入回购期后如结算审计未完成，可按市公用事业局确认的实际发生产值支付回购款，待结算审计完成后再进行调整。

（六）征地、拆迁、设计、监理、项目管理费（指挥部人员经费及办公经费）等工程建设其他费用回购款支付，以中建交通汇入市公用事业局指定账户首笔资金的日期作为起始日期，满3年后进入回购期，分5年10次完成回购。

（七）乐凯大街南延涉铁路部分，如中建交通负责施工，由中建交通主导协调铁路部门办理相关手续及征拆事宜，市公用事业局给予配合。

三、加强管理。市住建局、规划局、政务服务中心等相关单位要及时跟进，做好质检、安检的手续办理及验收等监管工作。

四、摸底调查。市公用事业局、莲池区、竞秀区、清苑区以市政府拆迁通告为准，对乐凯大街南延未拆部分重新摸底调查，以重新摸底调查数据为准进行征拆。

分送：莲池区、竞秀区、清苑区人民政府，市政府有关部门，有关单位。

保定市人民政府办公厅

2015年12月3日印发

合同关键页

工程编号: _____

合同编号: _____

河北省建设工程施工合同

工程名称: 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点: 河北省保定市

发 包 人: 保定中建兴业投资有限公司

承 包 人: 中建交通建设集团有限公司

承 包 人: 中建路桥集团有限公司

河北省住房和城乡建设厅

河北省工商行政管理局

二〇一三年十二月

制订

第一部分 协议书

发包人：(全称) 保定中建兴业投资有限公司

承包人：(全称) 中建交通建设集团有限公司

承包人：(全称) 中建路桥集团有限公司

本工程由中建交通建设集团有限公司与中建路桥集团有限公司组成承包人联合体（在本合同中统称为“承包人”），联合体各成员均对本合同所约定的权利和义务承担连带责任，其中中建交通建设集团有限公司为承包人联合体主办人，中建路桥集团有限公司为联合体成员。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点：河北省保定市

工程内容: 主要建设内容包括本工程图纸范围内的道路、
桥梁、排水(雨水、污水)、照明、绿化、交通工程等

(详见附件 1《承包人承揽工程项目一览表》)。

工程立项、规划批准文件号:

资金来源： 发包人自筹

二、工程承包范围

承包范围：K0+000~K6+920 段工程建设内容：道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、绿化、交通工程等。

三、合同工期

计划开工日期：2016 年 03 月 01 日。

计划竣工日期：主桥 2019 年 2 月 28 日，其他 2018 年 2 月 28 日

工期总日历天数：主桥 1094 天，其他 729 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：工程质量符合合格标准，争创河北省优质工程奖。

五、合同价款

1. 合同总价：

人民币（大写）：（暂定）壹拾柒亿圆整（¥1,700,000,000 元）。中建交通建设集团有限公司承担（暂定）壹拾亿伍仟贰佰捌拾壹万圆整（¥1,052,810,000 元），中建路桥集团有限公司承担（暂定）陆亿肆仟柒佰壹拾玖万圆整（¥647,190,000 元）。

其中：

十、签订时间

本合同订立时间： 2016 年 04 月 20 日

十一、签订地点

本合同订立地点： 河北省保定市

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于 双方签收 后生效。

十四、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 叁 份。

发包人：(公章)
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：

承包人：(公章)
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：

邮政编码:

邮政编码:

电子邮箱:

电子邮箱:

承 包 人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电子邮箱:



竣工验收报告

存

保 定 市
建设工程竣工验收报告

保定市住房和城乡建设局制

竣工项目审查

表 1

工程名称	保定市乐凯大街南延工程	工程地址及 验收范围	保定市莲池区 K0+000-K4+040		
建设单位	保定市城市管理综合行政执法局	结构形式	高架主路+ 地面辅路	建筑 面积	
勘察单位	保定九华工程勘察有限责任公司	层数			
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司	工程规模	大型		
施工图审 查机构	保定世元工程建设咨询有限责任公司	开工日期	2016 年 03 月 01 日		
监理单位	保定市市政公用工程建设监理有限公司 北京福浩工程咨询有限公司	竣工日期	年 月 日		
施工单位	中建交通建设集团有限公司	施工图审查 批准号		施工许可 证号	
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、道路工程 2、跨铁路主桥 3、高架引桥 4、清水河桥 5、南环堤河桥 6、雨水工程 7、污水工程 8、照明工程		已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同的约定，完成了工程项目的内容和约定的工期。			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和施工管理资料齐全、有效，符合要求。			

四、试验报告

1. 主要建筑材料
2. 构配件
3. 设备

主要建筑材料、构配件、设备试验报告齐全、有效。

五、质量合格文件

1. 勘察单位
2. 设计单位
3. 施工图审查机构
4. 施工单位
5. 监理单位

勘察、设计、施工图审查单位均已出具了质量检查合格报告；
施工单位出具了竣工报告，自评质量等级为合格；
监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。

六、工程质量保修书

1. 总分包单位
2. 专业承包单位

《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程质量保修管理办法》的规定，保修范围、保修期限符合要求。

审查结论：

施工单位已按设计文件和合同的约定内容完成了该项目的施工；监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全、完整。勘察、设计、施工图审查机构、监理单位均出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。（验收范围及甩项部分详见《保定市乐凯大街南延工程 K0+000-K4+040 竣工验收范围及移交设施清单》）

建设单位项目负责人：

2020 年 9 月 7 日






单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 40 分部 其中符合要求 40 分部	齐全	详见《工程质量评估报告》
单位工程评定 道路工程分部-路基、基层、面层、人行道、附属构筑物、挡土墙 雨水工程-土方工程、管道主体、附属工程 污水工程-土方工程、管道主体、附属工程 高架引桥-地基与基础分、墩台、支座、箱梁、桥面系及附属工程 主桥-地基与基础、墩台、盖梁、支座、箱梁、索塔、斜拉索、桥面系、附属工程 清水河桥-地基与基础、墩台、盖梁、支座、空心板梁、桥面系及附属工程 南环堤河桥-地基与基础、墩台、盖梁、支座、空心板梁、桥面系及附属工程 照明工程-安全保护、路灯安装 该工程以上分部工程质量等级为合格，工程质量控制资料、工程安全 and 功能检验资料及主要功能抽查资料齐全，符合要求，观感质量满足要求。施工单位自评和监理单位审核该工程质量等级为合格。  (公章) 建设单位负责人: 2020 年 9 月 7 日 		
存在问题: 无		

单位工程质量评定（二）

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差别)
1、道路工程	合格	齐全	详见《工程质量评估报告》
2、主桥	合格		
3、高架引桥	合格		
4、清水河桥	合格		
5、南环堤河桥	合格		
6、雨水工程	合格		
7、污水工程	合格		
8、照明工程	合格		
单位工程评定 建设单位负责人: _____ 2020年 01月 07日  (公章) 			
存在问题: 无			
执行标准	1、道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》	
	2、主 桥	CJJ1-2008	
	3、高架引桥	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》	
	4、清水河桥	CJJ2-2008	
	5、南环堤河桥	《给水排水管道工程施工及验收规范》GB	
	6、雨水工程	50268-2008	
	7、污水工程	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99	
	8、照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规范》	

CJJ89-2012

竣 工 验 收 报 告	勘察 单位 意见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	年 月 日
	设计 单位 意见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	年 月 日
	施工 图审 查机 构意 见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	年 月 日
	施工 单位 意见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	年 月 日
	监理 单位 意见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	年 月 日
	建设 单位 意见	法定代表人: 	项目负责人:  (公章) 	2020 年 9 月 7 日

项目获奖证书



业绩证明

业绩证明

兹证明保定市乐凯大街南延工程项目由中建交通建设集团有限公司及中建路桥集团有限公司共同承建,该项目合同签订时间为2016年4月20日,竣工时间2020年9月7日,中建交通建设集团有限公司施工部分合同额为10.53亿元,中建路桥集团有限公司施工部分合同额为6.47亿元。

保定市乐凯大街南延工程项目道路全长11.93公里,其中转体桥设计采用了双塔单索面预应力混凝土斜拉桥技术,主桥长495米,桥面宽度为39.7米,设计为双向八车道。在项目实施过程中,中建交通建设集团有限公司承担了桥梁(包括转体斜拉桥)、道路、排水、照明、绿化以及交通工程等施工任务。

在项目实施过程中,中建交通建设集团有限公司组建了专业的项目团队,其中辛龙担任项目负责人,刘文担任执行经理,成都担任技术负责人。项目团队凭借丰富的经验和精湛的技术,克服了施工过程中的重重困难,圆满完成了施工任务。

中建交通建设集团有限公司在施工期间严格履行合同义务,工程质量符合相关标准和要求,未发生任何质量或安全事故。

特此证明。

保定中建兴业投资有限公司

2024年12月16日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

获奖证明



社保证明

姓名：成都

社保电脑号：809997042

身份证号码：430923198809270014

页码：1

参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司

单位编号：31327748

计算单位：元

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	01	31327748	0.0									21279	191.51				
2025	02	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	03	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	04	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	05	31327748	21279.0	*3404.64	*1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	*191.51	21279	*170.23	*42.56
2025	06	31327748	21279.0	*3404.64	*1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	*191.51	21279	*170.23	*42.56
2025	07	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	08	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	09	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	10	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	11	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	12	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1113.85	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	01	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
合计			41973.44	20986.72			13339.47	5246.68			1311.73						

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339275b893dc9e09 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
31327748

单位名称
中建交通建设集团有限公司华南公司

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年1月29日

3 项目安全主任（何建军）

姓名	何建军	证件类型	身份证	证件号码	431121199204204419
手机号码	18229497148		证件号（C 证编号）	京建安 C3（2024）0002834	

身份证



职称证



毕业证



注册安全工程师证

190-0025	
 何建军 431121199204204419	姓 名 <u>何建军</u>
	性 别 <u>男</u>
	证件号码 <u>431121199204204419</u>
	级 别 <u>中管级</u>
本人签名 <u>何建军</u>	执业证号 <u>19240307111</u>
职业资格 证书管理号 <u>20231004644000002643</u>	发证日期 <u>2024年8月14日</u>

190-0025	
<u>注册记录</u>	<u>注册记录</u>
何建军 431121199204204419	
注册类别: 建筑施工安全	
聘用单位: 中建交通建设有限公司	
有效期至: 2029年8月14日	

安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2024）0002834

姓名：何建军

性别：男

出生年月：1992年4月20日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年4月10日

有效期：2025年5月23日 至 2028年6月26日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2025年5月23日



4 质量主任（王宇飞）

姓名	王宇飞	证件类型	身份证	证件号码	620423198811181019
手机号码	13609300421		证件号（质量员证编号）	C1890067	

身份证



岗位证



职称证

姓名 Name	王宇飞	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1988.11	
专业 Specialty	道路与桥梁工程	
职称 Professional Title	高级工程师	职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
证书编号 Certificate No.	(2023) 11230166	发证单位: 中建交通建设集团有限公司 Issued by
		2024 年 12 月 23 日

毕业证

普通高等学校		
毕业证书		
学生 王宇飞 性别 男, 一九八八年十一月十八日生, 于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校 土木工程		
专业 四年制 本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校名:	校(院)长:	
证书编号: 107311201205526852	二〇一二年六月三十日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

5 道路工程师（刘密）

身份证



职称证



毕业证



6 桥梁工程师（矫国龙）

身份证



职称证



毕业证




7 岩土工程师（罗泽华）

身份证



职称证



毕业证



8 给排水工程师（刘月伟）


身份证



职称证



毕业证



9 电气工程师（王杲）

身份证



职称证



毕业证



10 交通工程师（张雷）


身份证



职称证



学历证



11 绿化工程师（杜璟）

身份证



职称证



学历证明



12 专职安全员（刘玺）

姓名	刘玺	证件类型	身份证	证件号码	13068219900401167X
手机号码	15603261780		证件号（C 证编号）	京建安 C2(2017)0250073	

身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0250073

姓 名：刘玺

性 别：男

出 生 年 月：1990年4月1日

企 业 名 称：中建交通建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年10月30日

有 效 期：2023年11月13日 至 2026年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023 年 11 月 13 日



13 专职安全员（栾飞）

姓名	栾飞	证件类型	身份证	证件号码	370681198602041813
手机号码	18649327870		证件号（C 证编号）	京建安 C2(2017)0237085	

身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0237085

姓 名：栾飞

性 别：男

出 生 年 月：1986年2月4日

企 业 名 称：中建交通建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年6月1日

有 效 期：2023年11月13日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月13日




14 质检员（张翌）

身份证



岗位证



毕业证



15 资料员（刘洪飞）

身份证



岗位证



职称证

资格证书	
姓名	刘洪飞
性别	女
出生年月	1987.02
专业	土木工程
任职资格	工程师
发证单位	中建交通建设集团有限公司
证书编号	(2019) 1226094
日期	2019 年 07 月 24 日

毕业证

成人高等教育	
毕业证书	
学生 刘洪飞	性别 女，一九八七年二月十三日生，于二〇一一年一月至二〇一四年七月在本校 土木工程
专业 函授	学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：哈尔滨学院	校（院）长：昌胡印永
批准文号：教发[2000]37号	证书编号：102345201405000011
二〇一四年七月一日	

16 施工员（董海洋）

身份证



岗位证



毕业证



17 施工员（陈桂瑞）

身份证



岗位证

 姓 名 陈桂瑞 出生年月 1994.10 工作单位 中建交通建设集团有限公司	岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
	市政施工员	2019-10	A1993559	

— 2 —

— 3 —

职称证

姓名 Name	陈桂瑞	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1994.10	
专业 Specialty	土木工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2022)12250051	职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
发证单位: Issued by		中建交通建设集团有限公司
2022 年 02 月 16 日		

毕业证

		
普通高等学校 毕业证书		
学生 陈桂瑞 性别 男，一九九四年十月二十日生，于二〇一二年九月至二〇一六年六月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校名： 	校长： 	
证书编号：105931201605106967	二〇一六年六月三十日	
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn		

18 施工员（谢楷毓）

身份证



岗位证



毕业证



19 材料员（杨典伟）

身份证



岗位证



职称证

姓名 Name	杨典伟	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1990.05	
专业 Specialty	水利水电建筑工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023) 11210007	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位 中建交通建设集团有限公司 Issued by
		2023年06月06日

毕业证

普通高等学校		
毕业证书		
学生 杨典伟	性别 男, 一九九〇年五月三日生, 于二〇〇九年九月至二〇一二年六月在本校	水利水电建筑工程 专业
三年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校 名: 湖南水利水电职业技术学院	校(院)长: 星范印金	
证书编号: 139391201206001368	二〇一二年六月三十日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

20 预算员（华亭亭）

身份证



岗位证



毕业证



21 造价工程师（刘夏玲）

身份证



职称证



毕业证



注册造价师证

使用有效期: 2025年12月05日
- 2026年03月05日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 刘夏玲
性 别: 女
出 生 日 期: 1973年10月04日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11231147001509
有 效 期: 2023年04月03日-2027年04月02日
聘 用 单 位: 中建交通建设集团有限公司



刘夏玲

个人签名: 刘夏玲
签名日期: 2025.12.5



发证日期: 2023年04月03日

22 测量负责人（柯磊）

身份证



职称证



毕业证



23 劳资专员（潘明阳）

姓名	潘明阳	证件类型	身份证	证件号码	23212619951007489X
手机号码	18249779335	证件号			E1990044

身份证



岗位证



职称证

姓 名 Name	潘明阳	
性 别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1995.10	
专 业 Specialty	土木工程	
职 称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023) 11200165	职称评审委员会 (章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
发证单位 Issued by		中建交通建设集团有限公司 2023 年 07 月 06 日

毕业证

普通高等学校			
毕 业 证 书			
学生 潘明阳 性别 男 , 1995 年 10 月 07 日生, 于 2014 年 08 月 至 2018 年 06 月在本校 公共事业管理 专业 4 年制 本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。			
校 名: 哈尔滨工程大学		校长: 姚郁	
证书编号: 102171201805090189		2018 年 06 月 28 日	
查询网址: http://www.chsi.com.cn			

管理机构社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F
单位名称:中建交通建设集团有限公司

校验码: oqgv5z
查询流水号: 11010620260127105924
查询日期: 2024年12月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	潘明阳	23212619951007489X	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
2	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
3	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
4	谢楷毓	350581199710182010	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
5	董海洋	230921199005100639	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
6	刘洪飞	232325198702131844	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
7	张墨	530322199501141370	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	张墨	530322199501141370	工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
8	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
			养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
9	张雷	230107198110111211	医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
			养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
			养老保险	2024年12月	2025年12月	13
10	王杲	211121198101023636	失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
			养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
11	刘月伟	410105198408090135	生育保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
12	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
13	矫国龙	230102198804293716	生育保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
14	刘密	432503198406167033	生育保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	刘密	432503198406167033	医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
15	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
16	栾飞	370681198602041813	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13
17	杜璟	622425198610047037	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年12月	2025年12月	13
			生育保险	2024年12月	2025年12月	13

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心
日期: 2026年01月27日



社会保险登记号:91110000681200816F

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

单位名称:中建交通建设集团有限公司

校验码: 50cgbo

查询流水号: 11010620260119171328

查询日期: 2025年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘向华	230231198402130516	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
2	杨果	51132219830921857X	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
3	刘兵	513423199106101134	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
4	马皖皖	412326198608255410	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
5	徐浩	37030319760605171X	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
6	张进坤	350221198108181579	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
7	殷允涛	370826197204157417	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	殷允涛	370826197204157417	工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
8	王欣鹏	610111198906010016	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
9	覃国辉	510623199306235215	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
10	徐德超	51152319860310719X	医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
11	王雨	510722199210084810	工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
12	张文轩	513030198510142816	失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
13	舒煌	422126197607270535	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
14	袁府	370982198704273079	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	袁府	370982198704273079	医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
15	姜淳	50010319900612181X	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
16	冷长东	513002198008111218	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
17	周雪峰	510921199511055452	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
18	王宛洵	510802198909181740	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
19	蒋亚军	320483198903134418	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
20	张文	530424198803040616	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
21	唐祯飞	512224197407182199	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	唐祯飞	512224197407182199	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
22	胡显文	36020219841101301X	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
23	葛希军	410303197004202018	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
24	王锡成	532331198807070935	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
25	周钰	511025199104031274	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
26	杨忱	513901198908015291	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
27	毛绕镜	500239198811183914	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
28	李俊莎	130132199210201326	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	胥尧	510922199302051136	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
30	唐忠河	15222119841009303X	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
31	黎计忭	522227198602096857	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
32	陈世川	511025199310143955	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
33	赵建仓	130182198508151914	医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
34	杨万柳	510902199101240875	工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
35	石多金	622322198409102618	失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
36	陈海国	513721197904011592	养老保险	2025年01月	2025年12月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
36	陈海国	513721197904011592	失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
37	胥飞	51072319841007159X	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
38	郑双权	512926196601294035	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年03月	2025年12月	10
			失业保险	2025年03月	2025年12月	10
			工伤保险	2025年03月	2025年12月	10
39	张进	652201197003171617	医疗保险	2025年03月	2025年12月	10
			生育保险	2025年03月	2025年12月	10
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
40	史骥	130206199007240031	工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
41	王杰	510781198407107110	失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
42	黄文亮	340821197802071018	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
43	汪娟	412821198609205381	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
43	汪娟	412821198609205381	工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
44	郑鑫	500236199302100012	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
45	唐宗灏	500222199011208519	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
46	杨永	511002198010231516	医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
47	成泽	610303199403100437	工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
48	张连胜	230105196803160778	失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
49	李杨	511024198607190399	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
50	冀永荣	371521199210227532	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
50	冀永荣	371521199210227532	医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
51	傅忠军	500233198908017738	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
52	叶中良	511121197407083419	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
53	马继祥	372925198603066913	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
54	余宇婷	421083198809216823	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
55	刘夏玲	420205197310046163	医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
56	李恩秋	511002198607215826	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
57	许阳	420113198708201716	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
57	许阳	420113198708201716	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
58	刘宇飞	510726199407283018	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
59	蒋浩	500227198910307315	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
60	郑巍	411325198612080417	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
61	黄佳琳	45020319830803104X	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
62	张艳山	142201198710214553	医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
63	任鹏	230604198607202213	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
64	刘允建	370923198204195035	生育保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12



65	郭建利	152628197111270018	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12
66	张奎	513701198208044816	养老保险	2025年01月	2025年12月	12
			失业保险	2025年01月	2025年12月	12
			工伤保险	2025年01月	2025年12月	12
			医疗保险	2025年01月	2025年12月	12
			生育保险	2025年01月	2025年12月	12

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心
日期: 2026年01月19日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：柯磊 社保电脑号：809997000 身份证号码：362203198504104330 页码：1
参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号：31327748 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2023	09	31327748	21931.0	3070.34	1754.48	1	21931	1359.72	438.62	1	21931	109.66	21931	144.74	2360	16.52
2023	10	31327748	21931.0	3070.34	1754.48	1	21931	1315.86	438.62	1	21931	109.66	21931	144.74	2360	16.52
2023	11	31327748	21931.0	3070.34	1754.48	1	21931	1315.86	438.62	1	21931	109.66	21931	144.74	2360	16.52
2023	12	31327748	21931.0	3070.34	1754.48	1	21931	1315.86	438.62	1	21931	109.66	21931	144.74	2360	16.52
2024	04	31327748	21931.0	3289.65	1754.48	1	21931	1096.55	438.62	1	21931	109.66	21931	144.74	21931	175.45
2024	05	31327748	21931.0	3289.65	1754.48	1	21931	1096.55	438.62	1	21931	109.66	21931	144.74	21931	175.45
2024	06	31327748	21931.0	3289.65	1754.48	1	21931	1096.55	438.62	1	21931	109.66	21931	144.74	21931	175.45
2024	07	31327748	23937.0	3590.55	1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	215.43	23937	191.5
2024	08	31327748	23937.0	3590.55	1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	215.43	23937	191.5
2024	09	31327748	23937.0	3590.55	1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	215.43	23937	191.5
2024	10	31327748	23937.0	3590.55	1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	215.43	23937	191.5
2024	11	31327748	23937.0	3590.55	1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	215.43	23937	191.5
2024	12	31327748	23937.0	3590.55	1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	215.43	23937	191.5
2025	01	31327748	23937.0	3829.92	1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	215.43	23937	191.5
2025	02	31327748	23937.0	3829.92	1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	215.43	23937	191.5
2025	03	31327748	23937.0	3829.92	1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	215.43	23937	191.5
2025	04	31327748	23937.0	3829.92	1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	215.43	23937	191.5
2025	05	31327748	23937.0	*3829.92	*1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	*215.43	23937	*191.5
2025	06	31327748	23937.0	*3829.92	*1914.96	1	23937	1196.85	478.74	1	23937	119.69	23937	*215.43	23937	*191.5
2025	07	31327748	19031.0	*3044.96	*1522.48	1	19031	*951.55	*380.62	1	19031	*95.16	19031	*171.28	19031	*152.25
2025	08	31327748	19031.0	*3044.96	*1522.48	1	19031	*951.55	*380.62	1	19031	*95.16	19031	*171.28	19031	*152.25
2025	09	31327748	19031.0	*3044.96	*1522.48	1	19031	*951.55	*380.62	1	19031	*95.16	19031	*171.28	19031	*152.25
2025	10	31327748	19031.0	*3044.96	*1522.48	1	19031	*951.55	*380.62	1	19031	*95.16	19031	*171.28	19031	*152.25
2025	11	31327748	19031.0	*3044.96	*1522.48	1	19031	*951.55	*380.62	1	19031	*95.16	19031	*171.28	19031	*152.25
2025	12	31327748	19031.0	3044.96	1522.48	1	19031	951.55	380.62	1	19031	95.16	19031	171.28	19031	152.25
2026	01	31327748	19031.0	3044.96	1522.48	1	19031	1141.86	380.62	1	19031	95.16	19031	171.28	19031	152.25
合计				87987.85	45918.24			29810.31	11479.56			2870.02			3996.15	1000.76

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339275b893d90b1f ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 31327748 单位名称 中建交通建设集团有限公司华南公司



姓名: 何建军	社保电脑号: 640841917	身份证号码: 431121199204204419	页码: 1
参保单位名称: 中建交通建设集团有限公司华南公司	单位编号: 31327748	计算单位: 元	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(339275b893dc72f3) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号	单位名称
31327748	中建交通建设集团有限公司华南公司

长沙市社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
打印日期: 2020年12月09日
证明专用章

姓名: 成都	社保电脑号: 809997042	身份证号码: 430923198809270014	页码: 1
参保单位名称: 中建交通建设集团有限公司华南公司	单位编号: 81327748	计算单位: 元	

[illegible]

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码(339275b893dc9e09) 核查, 验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“a”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带a标识的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号	单位名称
31327748	中建交通建设集团有限公司华南公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周爽 社保电脑号：809997037 身份证号码：430623199109085713 页码：1
参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号：31327748 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2023	06	31327748	16887.0	2224.18	1270.96	1	16887	984.99	317.74	1	16887	79.44	16887	104.85	2360	16.52
2023	07	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2023	08	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2023	09	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2023	10	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2023	11	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2023	12	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52
2024	01	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	02	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	03	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	04	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	05	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	06	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45
2024	07	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2024	08	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2024	09	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2024	10	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2024	11	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2024	12	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2025	01	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2025	02	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2025	03	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2025	04	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87
2025	05	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87
2025	06	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87
2025	07	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82
2025	08	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82
2025	09	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82
2025	10	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82
2025	11	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82
2025	12	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	992.65	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82
2026	01	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82
合计			90896.79	48067.04			31614.51	12016.76			3004.29				3304.57	1004.33

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339275b893dcc36m ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 31327748 单位名称 中建交通建设集团有限公司华南公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈桂瑞 社保电脑号：810195580 身份证号：440981199410204250 页码：1
参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号：31327748 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	1040.86	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	2360	16.52	7.08
2023	09	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	1040.86	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	2360	16.52	7.08
2023	10	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	1007.28	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	2360	16.52	7.08
2023	11	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	1007.28	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	2360	16.52	7.08
2023	12	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	1007.28	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	2360	16.52	7.08
2024	01	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	02	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	03	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	04	31327748	16788.0	2518.2	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	05	31327748	16788.0	2518.2	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	06	31327748	16788.0	2518.2	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	07	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2024	08	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2024	09	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2024	10	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2024	11	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2024	12	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2025	01	31327748	18503.0	2960.48	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2025	02	31327748	18503.0	2960.48	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2025	03	31327748	18503.0	2960.48	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2025	04	31327748	18503.0	2960.48	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2025	05	31327748	18503.0	*2960.48	*1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	*166.53	18503	*148.02	*37.01
2025	06	31327748	18503.0	*2960.48	*1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	*166.53	18503	*148.02	*37.01
2025	07	31327748	15234.0	*2437.44	*1218.72	1	15234	*761.7	*304.68	1	15234	*76.17	15234	*137.11	15234	*121.87	*30.47
2025	08	31327748	15234.0	*2437.44	*1218.72	1	15234	*761.7	*304.68	1	15234	*76.17	15234	*137.11	15234	*121.87	*30.47
2025	09	31327748	15234.0	*2437.44	*1218.72	1	15234	*761.7	*304.68	1	15234	*76.17	15234	*137.11	15234	*121.87	*30.47
2025	10	31327748	15234.0	*2437.44	*1218.72	1	15234	*761.7	*304.68	1	15234	*76.17	15234	*137.11	15234	*121.87	*30.47
2025	11	31327748	15234.0	*2437.44	*1218.72	1	15234	*761.7	*304.68	1	15234	*76.17	15234	*137.11	15234	*121.87	*30.47
2025	12	31327748	15234.0	2437.44	1218.72	1	15234	761.7	304.68	1	15234	76.17	15234	137.11	15234	121.87	30.47
2026	01	31327748	15234.0	2437.44	1218.72	1	15234	914.04	304.68	1	15234	76.17	15234	137.11	15234	121.87	30.47
合计				77834.82	41067.36			26726.0	10266.84			2566.77				3517.73	894.29

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339275b893d945ds ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴，带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 31327748 单位名称 中建交通建设集团有限公司华南公司

