
 

标段编号：  2405-440305-04-01-997197003001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 南山区医疗集团总部天空之城等14家社康中心改造项目-

天空之城、南馨苑和瑧山海家园社康中心改造项目施工 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市安信建设工程有限公司 

 

日期： 2026年02月11日 



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1 企业业绩（不评审）

提供近3年内（从本工程截标之日倒推，时间以合同签订时间为

准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过5项，若

所提供业绩超过5项，统计时只计取前5项业绩）。 

注：要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额

、双方签字盖章等）等证明材料原件扫描件，原件备查（须证

明业绩符合上述要求）。

2
拟派项目经理类似工

程业绩（不评审）

分别提供本项目要求指派的3名项目经理近3年内（从本工程截

标之日倒推，时间以竣工验收证明上时间为准）项目经理自认

为最具代表性的类似工程业绩（3名项目经理分别提供业绩，每

人提供不超过5项，若所提供业绩超过5项，统计时只计取个人

前5项业绩）。 

注：业绩为竣工业绩，要求提供合同关键页（含项目名称、合

同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明、担任

项目经理证明文件等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明

业绩符合上述要求）。

3 履约评价（不评审）

提供近3年内（从本工程截标之日倒推，时间以履约评价出具时

间为准）投标人获得的建设单位出具的履约评价证明文件（不

超过5项，若提供超过5项，则只按前5项计取）。若一个项目提

供多项履约评价证明材料的，只认可一项，以评价时间最靠近

截标日期的为准。 

注：（1）证明资料为建设单位履约评价扫描件或其他证明材料

原件扫描件； 

（2）证明材料需体现评价等级，如优、良、合格或具体分数。

证明材料原件备查（须证明履约评价符合上述要求）

4
项目管理班子人员配

备情况（不评审）

提供项目人员配备情况。证明资料：拟投入本项目人员的职称

证书、职业资格证书等，并提供投标人为其连续缴纳社保情况



（其中项目经理需提供近12个月社保，其他人员需提供近6个月

社保）。

5
投标人基本情况一览

表（不评审）

提供《投标人基本情况一览表》原件扫描件，参照招标文件第

三章格式提供。

6

深圳市建设工程不转

包、不挂靠、不违法

分包承诺书（不评审

）

提供《深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书》

原件扫描件，参照招标文件第三章格式提供。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。



 一、企业业绩

企业业绩一览表

序号 建设单位 项目名称
合同签订

日期

合同价格

（万元）

备

注

1
深圳市罗湖区龙苑

幼儿园

深圳市罗湖区龙苑幼

儿园三楼违建拆除并

防水、加固工程

2023年6月14日 165.461633

2
深圳市罗湖区金湖

幼儿园

2023年金湖幼儿园暑

期改造工程
2023年6月29日 89.73002

3
深圳市罗湖区源兴

居幼儿园

深圳市罗湖区源兴居

幼儿园2024年暑期修

缮改造工程

2024年7月8日 89.9646

4
深圳市罗湖区鹿鸣

园幼儿园

2023年鹿鸣园幼儿园

修缮改造工程
2023年7月4日 93.023012

5
深圳市罗湖区乐湖

幼儿园

乐湖幼儿园2023年暑

期修缮工程
2023年7月10日 65.855992



深圳市罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程



























2023年金湖幼儿园暑期改造工程























深圳市罗湖区源兴居幼儿园2024年暑期修缮改造工程























2023年鹿鸣园幼儿园修缮改造工程



















乐湖幼儿园2023年暑期修缮工程





















二、 拟派项目经理类似工程业绩

项目经理（马荣坚）业绩表

序号 项目名称
合同金额（万

元）
竣工验收时间

在该业绩担

任岗位
其他

1
2023年鹿鸣园幼儿园修

缮改造工程
93.023012 2023年8月20日 项目经理

2 2024年教学楼广场安全

隐患整改及局部功能室

改造工程

26.724649 2024年9月12日 项目经理

3
福强院区警务室改造项

目工程
58.329939 2025年8月12日 项目经理







2023年鹿鸣园幼儿园修缮改造工程



















2024年教学楼广场安全隐患整改及局部功能室改造工程















福强院区警务室改造项目工程













项目经理（林伟宣）业绩表

序号 项目名称
合同金额（万

元）
竣工验收时间

在该业绩担

任岗位
其他

1
深圳市罗湖区龙苑幼儿园

三楼违建拆除并防水、加

固工程

165.461633 2023年8月29日 项目经理

2
莲塘口岸人行通道挡雨

棚修缮工程
10.696345 2024年9月2日 项目经理







深圳市罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程



























莲塘口岸人行通道挡雨棚修缮工程























项目经理（陈茂鑫）业绩表

序号 项目名称
合同金额（万

元）
竣工验收时间

在该业绩担

任岗位
其他

1
深圳市罗湖区源兴居幼

儿园2024年暑期修缮改

造工程

89.9646 2024年8月20日 项目经理

2
2023年金湖幼儿园暑期

改造工程
89.73002 2023年9月6日 项目经理







深圳市罗湖区源兴居幼儿园2024年暑期修缮改造工程

























2023年金湖幼儿园暑期改造工程





















三、履约评价

履约评价情况

序
号 项目名称

评价等

级
评价时间 评价单位

其

他

1
深圳市罗湖区龙苑幼儿园三

楼违建拆除并防水、加固工

程

优秀 2023年9月1日
深圳市罗湖区龙苑幼

儿园

2 深圳市罗湖区源兴居幼儿园2

024年暑期修缮改造工程
优秀 2025年4月10日

深圳市罗湖区源兴居

幼儿园

3 2023年鹿鸣园幼儿园修缮改

造工程
优秀 2023年9月20日

深圳市罗湖区鹿鸣园

幼儿园

4 乐湖幼儿园2023年暑期修缮

工程
优秀 2023年8月20日

深圳市罗湖区乐湖幼

儿园

5
深圳市罗湖区莲塘街道办深

圳莲塘口岸人行通道入口挡

雨棚修缮工程

优秀 2024年9月15日
深圳市罗湖区莲塘街

道办事处



深圳市罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程



深圳市罗湖区源兴居幼儿园2024年暑期修缮改造工程



2023年鹿鸣园幼儿园修缮改造工程



乐湖幼儿园2023年暑期修缮工程



深圳市罗湖区莲塘街道办深圳莲塘口岸人行通道入口挡雨棚修缮工程



4、企业综合情况

1）安信公司为深圳市本地企业，经营良好，注册资金8000万







2）公司资质





3）安全生产许可证



4）投标人获奖情况

我司荣获2023，2022,2021年罗湖区建筑市场诚信优质企业称号















5）注册人员情况







5、项目经理业绩情况

投标人拟派项目经理履历表及近5年同类项目业绩情况

姓名 马荣坚 学历 大专

工作年限 12年 职称 \

执业证书资格 二级注册建造师 注册专业 建筑工程专业

项目经理近 5年同类项目业绩情况

序号 项目名称
合同价（

万 

元）

竣工验收日期 建筑面积

1
龙华区公立学校公

厕提升工程（民治

和龙华街道）

281.397588 2021.4.29 1856m2

2
东方尊峪幼儿园2022

年修缮工程
157.510362 2022.8.30 960m2













龙华区公立学校公厕提升工程（民治和龙华街道）



























东方尊峪幼儿园2022年修缮工程

























6、企业信用情况

我司荣获2023，2022,2021年罗湖区建筑市场诚信优质企业称号







我司经营良好，信用良好，成立至今无任何不良行为

全国建筑市场监管公共服务平台-信用查询结果—信誉良好，无任何不良记录





深圳市水务局市场主体不良行为信息公示网 无任何不良行为



中国执行信息公开网-综合查询被执行人查询结果---无任何案件



深圳市住房与建设局官网-

信用信息双公示+红色警示+建筑市场劳资纠纷曝光台截图---无任何记录







国家信用系统查询结果
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四、项目管理班子人员配备情况

项目管理班子人员配备情况表

上岗资格证明
职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业

项目经理 马荣坚 \ 注册建造师证 二级
粤2442016

201604265
建筑工程

项目经理 林伟宣 高级工程师 注册建造师证 二级 职称证：0476753 建筑工程

项目经理 陈茂鑫 \ 注册建造师证 二级
粤244202

1202123009
建筑工程

技术负责

人
谢海湾 中级工程师 职称证 中级

粤中职1400102230

839
建筑工程

安全主任 林柏滨 中级工程师
岗位证、职称

证
中级

粤建安C3（2016）

0013391/职称证：

17080446

结构工程

质量主任 林晓沐 中级工程师 岗位证 中级 2001030058654 建筑工程

工程师 钟霞 高级工程师 职称证 高级
粤高职1500102265

341
电气工程

工程师 王华男 中级工程师 职称证 中级 00115922 暖通工程

工程师 林柳珊 中级工程师 职称证 中级 00021110 给排水工程

注册造价

工程师
李鹏 \ 注册造价师证 \

建造111644000027

91
土建工程

施工员 林色冰 \ 岗位证 \ 2001010090411 建筑工程

施工员 魏世恭 \ 岗位证 \ 2301010100251237 建筑工程

质检员 林晓欣 \ 岗位证 \ 2001030058655 建筑工程

安全员 林流平 \ 岗位证 \
粤建安C3（2007）

0007519
建筑工程

安全员 林晶晶 \ 岗位证 \
粤建安C3（2018）

0020958
建筑工程

劳务员 庄秀然 \ 岗位证 \ 2301140000253284 建筑工程

资料员 林韦任 \ 岗位证 \ 2301050000253920 建筑工程

材料员 林晓昱 \ 岗位证 \ 2001040030107 建筑工程
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项目管理组织结构

项目经理部设五部一室分别为：工程部、商务招采部、质量部、安全部、综合管理部等职能部

门。项目经理部主要工程技术和管理人员选派具有丰富类似工程施工经验、专业技术和管理能力强

人员，做到分工明确、安排合理、工作饱满。

主要岗位管理职责

序

号
岗位 管理职责

1 项目经理

（1）认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华

人民共和国安全生产法》及国家、行业的规范、规程、标准

、质量、环境保护、施工安全、健康全兼容管理手册、程序

文件和作业指导书及企业指定的各项规章制度，切实履行与

建设单位和公司签订的各项合同，确保完成公司下达的各项

经济技术指标。

（2）负责组建精干、高效的项目管理班子，并确定项目

经理部各类管理人员的职责权限和组织制定各项规章制度。

（3）负责项目部范围内施工项目的内、外发包，并对发

包工程的工期、进度、质量、安全、环境、成本和文明施工

进行管理、考核验收。

（4）负责协调分包单位之间的关系，与业主、监理、设

计单位经常联系，及时解决施工中出现的问题。

（5）负责组织实施质量计划和施工组织设计，包括施工

进度网络计划和施工方案。根据公司各相关业务部门的要求

按时上报有关报表、资料、严格管理，精心施工，确保工程

进度计划的实现。

（6）科学管理项目部的人、财、物等资源，并组织好三

者的调配与供应，负责与有关部门签订供需及租赁合同，并

严格执行。

（7）严格遵守财经制度，加强经济核算，降低工程成本

，认真组织好签证与统计报表工作，及时回收工程款，并确

保足额上缴公司各项费用。经常进行经济活动分析，正确处

理国家、企业、集体、个人之间的利益关系，积极配合上级

部门的检查和考核，定期向上级领导汇报工作。

（8）组织制定本项目部的质量、环境、职业健康安全控

制方案和措施并确保创建文明工地、安全生产等目标的实现

。

2
项目技术

负责人

（1）组织贯彻实施国家和上级指定的各项技术标准、规

定、规范和技术质量管理制度。

（2）贯彻公司的管理方针，负责实施施工项目的质量计

划，确保管理目标的实现。

（3）负责组织施工方案、施工组织设计的交底及实施过

程中的检查、监督工作。熟悉施工图纸及工程的质量要求、

分项工程衔接和材料规格、质量要求。

（4）负责组织施工图纸会审，向有关人员进行施工技术
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序

号
岗位 管理职责

、测量、质量、安全交底，制定施工技术和安全生产措施。

配合各管理人员解决施工现场存在的难点或重点技术事项。

（5）积极应用新技术、新材料、新工艺，确保工程质量

。

（6）负责组织施工项目的质量评定，并参加隐蔽工程验

收和分项分部工程的质量评定与验收。

（7）负责组织质量事故的处理工作，针对工程特点制定

质量通病的防治措施。

（8）负责组织按编制竣工资料的要求收集、整理各项资

料，参与工程的结算审定工作，提供各项经济技术签证资料

。

3
商务负责

人

（1）直接领导合约、物资、设备的各项管理工作。

（2）监督各分包商的履约情况，控制工程造价和工程进

度款的支付情况，确保投资控制目标的实现。

（3）审核各分包商制定的物资计划和设备计划，督促分

包单位及时采购所需的材料和设备，保证分包单位的工程设

备、材料的及时供应。

（4）负责管理工程的预决算工作。

（5）工程的所需材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢

管及批量的耗材由公司材料物质部采购，零星材料及变更材

料由项目部材料员采购。

（6）掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材

料供应计划。

（7）熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满

足质量进度要求。

（8）掌握材料的性能，质量要求，合格证明及生产日期

。

（9）需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技

术员。

（10）掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

（11）对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要

协商处理解决。

4 质量主任

（1）对工程项目质量全面负责，系本工程质量管理的责

任人。

（2）贯彻执行国家及地方政府有关施工规范、工艺标准

、质量标准及有关规定。

（3）组织建立本项目质量管理体系，督促各分包单位建

立健全质量保证体系。

（4）监督进场材料、构配件、设备等的质量状况。

（5）对关键部位、关键工序的施工质量进行监和控制。

（6）组织进行分部分项工程质量评定工作。

（7）对不合格品的控制情况进行监督和控制，并监督纠
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序

号
岗位 管理职责

正和预防措施的落实情况。组织编制项目质量创优措施及方

案。

（8）主持质量工作专题会议，协调各分包单位的质量矛

盾。

（9）签署与工程质量管理有关的往来函件和工作联系单

等。

5 安全主任

（1）负责项目安全工作，主管安全质量部，对工程项目

安全、质量负责。 

（2）负责编制与安全、环保等有关的管理制度和保证体

系，并在工作中实施。

（3）认真执行有关安全生产，职业健康安全，环境保护

，水土保持等方面的方针、政策、法令、规章、制度。

（4）对本项目的安全生产、环境保护、水土保持和文明

施工进行监督检查。贯彻落实安全生产责任制，安全操作规

程，安全技术措施，预防事故的发生。 

（5）参加施工组织设计、施工方案等有关安全技术措施

和环境保护等方面的编写工作。

（6）辨识危险源和环境影响因素，制定相应的控制方案

，编制重大危险源和重大环境影响因素清单，实时监控、更

新，编制相应应急预案，组织应急演练。

（7）掌握施工生产情况，对重点工程或项目采取重点监

控措施。定期分析安全工作形势，提出安全检查工作建议和

措施。 

（8）进行日常检查、定期检查、季节性检查和专项检查

等工作，对事故隐患，尘毒危害，环境污染等提出整改意见

，督促整改、闭合。 

（9）对监理、建设、监督等管理单位和上级各级单位的

检查，做好相关准备工作，对检查出的问题整改闭合。



5

管理人员班子证书

马荣坚——项目经理



6



7



8



9



10

林伟宣——项目经理



11



12



13



14



15

陈茂鑫——项目经理



16



17



18



19



20



21

谢海湾——技术负责人



22



23



24

林柏滨——安全主任



25



26



27

林晓沐——质量主任



28



29

钟霞——电气工程师



30



31

王华男——暖通工程师

 



32



33



34

 林柳珊——给排水工程师



35



36

李鹏——注册造价师



37



38



39

林色冰——施工员



40



41

魏世恭——施工员



42



43

林晓欣——质量员



44



45

林流平——安全员



46



47

林晶晶——安全员



48



49

庄秀然——劳务员



50



51

林韦任——资料员



52



53

林晓昱——材料员



54



五、投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

序号
投标单

位名称

企业性质

（勾选其一）

是否属

于中小

企业

企业业绩 拟派项目经理业绩 企业资质 项目管理人员规模 履约评价

示例

深圳市

安信建

设工程

有限公

司 

民营企业

☐国有企业

☐其他：（自

行填写）

 

是

☐否 

1、项目名称：深圳市罗湖区龙苑

幼儿园三楼违建拆除并防水、加

固工程；建设单位：深圳市罗湖

区龙苑幼儿园；合同金额：165.4

61633万元；合同签订时间：2023

年6月14日

2、项目名称：2023年金湖幼儿园

暑期改造工程；建设单位：深圳

市罗湖区金湖幼儿园；合同金额

：89.73002万元；合同签订时间

：2023年6月29日

3、项目名称：深圳市罗湖区源兴

居幼儿园2024年暑期修缮改造工

程；建设单位：深圳市罗湖区源

兴居幼儿园；合同金额：89.9646

万元；合同签订时间：2024年7月

8日

4、项目名称：2023年鹿鸣园幼儿

园修缮改造工程；建设单位：深

圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园；合同

金额：93.023012万元；合同签订

时间：2023年7月4日

5、项目名称：乐湖幼儿园2023年

暑期修缮工程；建设单位：深圳

一、天空之城社康中心改造工程

项目经理业绩：

1、项目名称：2023年鹿鸣园幼

儿园修缮改造工程；建设单位：

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园；合

同金额：93.023012万元；竣工

验收时间：2023年8月20日

2、项目名称：2024年教学楼广

场安全隐患整改及局部功能室改

造工程；建设单位：深圳市红岭

小学；合同金额：26.724649万

元；竣工验收时间：2024年9月1

2日

3、项目名称：福强院区警务室

改造项目工程；建设单位：深圳

市妇幼保健院；合同金额：58.3

29939万元；竣工验收时间：202

5年8月12日

二、南馨苑社康中心改造工程项

目经理业绩：

1、项目名称：深圳市罗湖区龙

苑幼儿园三楼违建拆除并防水、

加固工程；建设单位：深圳市罗

建筑工程施

工总承包二

级，市政工

程施工总承

包二级，石

油化工工程

施工总承包

二级，建筑

装修装饰专

业承包二级

，建筑机电

设备安装专

业承包二级

，消防设施

工程专业承

包二级，防

水防腐保温

工程专业承

包二级

共配置18人；

具体岗位如下：

1、天空之城社康中心改造工

程项目经理：1人

2、南馨苑社康中心改造工程

项目经理：1人

3、瑧山海家园社康中心改造

工程项目经理：1人

4、技术负责人岗位：1人

5、技术工程师岗位：3人

6、安全主任岗位：1人

7、质量主任岗位：1人

8、注册造价工程师岗位：1

人

9、施工员岗位：2人

10、安全员岗位：2人

11、质检员岗位：1人

12、劳务员岗位：1人

13、资料员岗位：1人

14、材料员岗位：1人

（可自行添加）

1、项目名称：深圳市罗

湖区龙苑幼儿园三楼违

建拆除并防水、加固工

程；评价等级：优秀；

评价时间：2023年9月1

日；评价单位：深圳市

罗湖区龙苑幼儿园

2、项目名称：深圳市罗

湖区源兴居幼儿园2024

年暑期修缮改造工程；

评价等级：优秀；评价

时间：2025年4月10日；

评价单位：深圳市罗湖

区源兴居幼儿园

3、项目名称：2023年鹿

鸣园幼儿园修缮改造工

程；评价等级：优秀；

评价时间：2023年9月20

日；评价单位：深圳市

罗湖区鹿鸣园幼儿园

4、项目名称：乐湖幼儿

园2023年暑期修缮工程

；评价等级：优秀；评

价时间：2023年8月20日



市罗湖区乐湖幼儿园；合同金额

：65.855992万元；合同签订时间

：2023年7月10日

湖区龙苑幼儿园；合同金额：16

5.461633万元；竣工验收时间：

2023年8月29日

2、项目名称：莲塘口岸人行通

道挡雨棚修缮工程；建设单位：

深圳市罗湖区莲塘街道办事处；

合同金额：10.696345万元；竣

工验收时间：2024年9月2日

三、瑧山海家园社康中心改造工

程项目经理业绩：

1、项目名称：深圳市罗湖区源

兴居幼儿园2024年暑期修缮改造

工程；建设单位：深圳市罗湖区

源兴居幼儿园；合同金额：89.9

646万元；竣工验收时间：2024

年8月20日

2、项目名称：2023年金湖幼儿

园暑期改造工程；建设单位：深

圳市罗湖区金湖幼儿园；合同金

额：89.73002万元；竣工验收时

间：2023年9月6日

（项目经理业绩各不超过5项）

；评价单位：深圳市罗

湖区乐湖幼儿园

5、项目名称：深圳市罗

湖区莲塘街道办深圳莲

塘口岸人行通道入口挡

雨棚修缮工程；评价等

级：优秀；评价时间：2

024年9月15日；评价单

位：深圳市罗湖区莲塘

街道办事处

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。



六、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书
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