
 

标段编号：  2016-440305-48-01-700361001001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 留盛路（打石一路-玖裕茗院）、留文路（打石一路-规划

留盛路）项目施工 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市诚宇建设集团有限公司 

 

日期： 2026年03月02日 



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1 投标人业绩情况（不评审）

提供近 3年（自本工程截标之日起倒推，以合同签

订时间为准）投标人自认为最具代表性已完工或在

建的同类工程业绩。（不超过 5项，若所提供业绩

超过 5项，统计时只计取前 5项业绩） 注：证明文

件提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目

名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、

竣工验收证明等证明材料 原件扫描件，原件备查（须

证明业绩符合上述要求）。 格式要求详见招标文件

第三章资信标相关表格格式。

2
拟派项目经理业绩情况（不评

审）

提供项目经理近 3年（自本工程截标之日起倒推，

以竣工验收日期为准）以同等职位及以上所承担的

最具代表性已完工的同类工程业绩。（不超过 5项，

若所提供业绩超过 5项，统计时只计取前 5项业绩） 

注：证明文件提供中标通知书（若有）、合同关键

页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字

盖章等）、竣工验收证明及担任项目经理证明文件

等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符

合上述要求）。 格式要求详见招标文件第三章资信

标相关表格格式。

3 履约评价（不评审）

提供近 3年内（自本工程截标之日起倒推）投标人

获得的建设单位出具的履约评价证明文件（不超过5

项，若提供超过 5项，则只按前 5 项计取）。若一

个项目提供多项履约评价证明材料的，只认可一项，

以评价时间最靠近截标日期的为准。 注：（1）证明

资料为建设单位履约评价扫描件或其他证明材料；

（2）证明材料需体现评价等级，如优、良、合格或



具体分数。 格式要求详见招标文件第三章资信标相

关表格格式。

4
项目管理班子人员配备情况

（不评审）

提出施工组织架构设想与项目管理人员配置计划，

绘制投标人拟组建的项目管理部组织系统框图，并

简述拟派驻本工程主要项目管理人员的学历、专业

技术任职资格、项目管理任职资格、专业技术工作

经历与类似工程项目经验。对于项目经理、项目技

术负责人、各相关专业技术责任人(工程师)、项目

安全主任、质检负责人等，尚需提供相应资格证书。 

格式要求详见招标文件第三章资信标相关表格格式。

5

深圳市建设工程不转包、不挂

靠、不违法分包承诺书（不评

审）

经法定代表人签字并加盖公章后扫描上传。 格式要

求详见招标文件第三章资信标相关表格格式。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。



一、投标人业绩情况（不评审）

附表 1：

企业业绩

企业相关情况

企业资质等级：市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、

防水防腐保温工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装修

装饰工程专业承包一级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级、钢结构

工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、古建筑工程专业承包二级、

消防设施工程专业承包二级

企业性质：民营

1

项目名称：布吉南环路（禾坑路至惠康路段）建设工程

合同金额：23112.920856万元

建设单位名称：深圳市信旺房地产开发有限公司

合同签订时间：2023年 10月 23日

2

项目名称：溪湾悦江府东区项目配套市政道路(溪园路中段)

合同金额：2401.126635万元

建设单位名称：汕头市中海宏洋地产有限公司

合同签订时间：2023年 3月 14日

3

项目名称：蛇口街道后海大道隐患整治及功能完善项目

合同金额：784.052893万元

建设单位名称：深圳市南山区蛇口街道办事处

合同签订时间：2025年 6月 3日

4

项目名称：南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改

造整治工程-工业一路项目施工

合同金额：710.015104万元

建设单位名称：深圳市南山区建筑工务署

合同签订时间：2025年 6月 12日

近 3年最具代表性的

同类工程业绩

（上限 5项）

5

项目名称：南山区未纳入市政管养“两不管”道路（第一批）

改造整治示范工程——粤海街道“两不管”道路改造整治示范

工程（文心一路、高新南二道、兰月三街）施工

合同金额：348.87万元

建设单位名称：深圳市南山区建筑工务署

合同签订时间：2024年 7月 26日

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



1.1、企业营业执照



1.2、企业资质证书







1.3、企业安全生产许可证



1.4、近 3 年最具代表性的同类工程业绩

布吉南环路（禾坑路至惠康路段）建设工程













溪湾悦江府东区项目配套市政道路(溪园路中段)























蛇口街道后海大道隐患整治及功能完善项目





















南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治工程-工业一路项目施

工





























南山区未纳入市政管养“两不管”道路（第一批）改造整治示范工程——粤海街

道“两不管”道路改造整治示范工程（文心一路、高新南二道、兰月三街）施工



























































二、拟派项目经理业绩情况（不评审）

附表 2：

拟派项目经理同类工程业绩

项目经理情况

姓名：陈亚涛

年龄：41岁

学历：专科（建筑工程技术）

注册执业资格：二级注册建造师（市政公用工程、建筑工程）

职称：/

12个月社保：有□无

项目名称：溪湾悦江府东区项目配套市政道路(溪园路中段)

合同金额：2401.126635万元

建设单位名称：汕头市中海宏洋地产有限公司

竣工验收日期：2023年 10月 27日

项目名称：龙东社区“枫桥式”联勤执法中心、宝龙社区智慧家园警务

室建设工程

合同金额：92.149609万元

建设单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

竣工验收日期：2022年 2月 25日

项目名称：

合同金额：万元

建设单位名称：

竣工验收日期：

项目名称：

合同金额：万元

建设单位名称：

竣工验收日期：

近 3年以同等职位

及以上所承担的最

具代表性已完工的

同类工程业绩

（上限 5项）

项目名称：

合同金额：万元

建设单位名称：

竣工验收日期：

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



2.1、项目经理情况













2.2、近 3 年以同等职位及以上所承担的最具代表性已完工的同类工程业绩

溪湾悦江府东区项目配套市政道路(溪园路中段)























龙东社区“枫桥式”联勤执法中心、宝龙社区智慧家园警务室建设工程





























三、履约评价（不评审）

附表 3：

履约评价情况一览表

序号 项目名称 建设单位 建设地点 履约评价等级 评价时间

1

南山区创新大道

综合提升工程示

范段施工总承包

工程

华润（深圳）

有限公司

深圳市南山区

粤海街道
优秀

2023年 05月

18日

2

创业路东段及周

边道路交通安全

整治项目

深圳市南山区

粤海街道办事

处/华润置地

城市运营管理

(深圳)有限公

司

深圳市南山区 良好
2024年 09月

04日

3

南山区排水小区

老旧管网修复改

造（三期）（Ⅸ标

段）

深圳市利源水

务设计咨询有

限公司

深圳市南山区 良好
2024年 10月

29日

4

深圳市龙岗区社

区给水管网改造

八期工程-深水龙

岗水务集团供水

片区(平湖街道)（

政府投资工程）

深圳市深水龙

岗水务集团有

限公司

深圳市龙岗区

平湖街道白坭

坑社区

良好
2025年 03月

18日

5

深圳市罗湖区全

面实施“瓶改管”

工程（施工）XII

标段

深圳乐邦建设

工程有限公司

深圳市罗湖区

清水河街道辖

区

优秀
2023年 12月

28日

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



3.1、南山区创新大道综合提升工程示范段施工总承包工程



3.2、创业路东段及周边道路交通安全整治项目



3.3、南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（Ⅸ标段）



3.4、深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程-深水龙岗水务集团供水片

区(平湖街道)（政府投资工程）



3.5、深圳市罗湖区全面实施“瓶改管”工程（施工）XII 标段



四、项目管理班子人员配备情况（不评审）

附表 4：

项目管理部组织系统框架图

（投标人根据拟派项目管理团队自行构建，格式自拟）



项目管理班子人员配备情况表

管理人员 岗位职责 姓名
执（职）业资

格证书及编号
职称 学历 专业 派遣时间

项目负责

人

项目负责人

（项目经理）

陈亚

涛

二级注册建造

师证、粤

244202020211

8250

/ 专科

市政公

用工程、

建筑工

程

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

项目技术

负责人

项目技术负责

人
杨清

职称证、

240300120988

8

高级

工程

师

本科
工程造

价

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

造价专业技术

负责人

黄伟

盛

造价师证、建

[造]11204400

002365

助理

工程

师

本科
土木建

筑

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

市政专业技术

负责人

黄伟

生

职称证、

1036141

工程

师
本科

市政工

程

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

各相关专

业技术负

责人

道路专业技术

负责人

吴元

斌

职称证、

201700301179

9

工程

师
本科

市政路

桥施工

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）



给排水专业技

术负责人

袁庆

山

职称证、M3 

00010943

工程

师
专科

建筑工

程管理

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

土建专业技术

负责人
张健

职称证、

2024B07233

高级

工程

师

专科
土木工

程

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

结构专业技术

负责人

张明

宾

职称证、粤中

职证字第

200103560024

号

工程

师
专科

结构工

程

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

电气专业技术

负责人
陈冰

职称证、

（2011）

1113030

高级

工程

师

本科
建筑工

程

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

项目安全

主任
项目安全主任

莫泽

烽

安全考核C证、

粤建安

C3(2019)0015

139

/ 专科 安全

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

质检负责

人
质检负责人

郭俊

卿

上岗证、

250103060067

3082

/ 专科 质量

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期



最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

造价员
林泽

森

造价师证、建

[造]21254400

020319

/ 专科
土木建

筑工程

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

安全员
郑子

恒

安全考核C证、

粤建安

C3(2019)0024

957

/ 本科 安全

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

施工员
赵徐

燕

上岗证、

230101010029

4409

/ / 施工

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

质量员
赵育

平

上岗证、

250103010073

5668

/ / 质量

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

其他

材料员
林永

顺

上岗证、

250104000073

5803

/ / 材料

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不



变）

资料员
伍秀

丽

上岗证、

250105000051

5226

/ 中专 资料

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

机械员
高伟

鑫

上岗证、

250111000073

6514

/ 本科 机械

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

劳务员
林楚

云

上岗证、

250114000051

3874

/ 专科 劳务

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

劳资专管员
洪文

秀

上岗证、

091587920240

7006801

/ 中专
劳资专

管

2026年 3月 1日起

至 2027年 2月 28

日（实际开工日期

最终以开工令为准，

竣工时间顺延，总

工期 365日历天不

变）

注：投标人根据拟派项目管理团队情况填写表格，所填人员应与技术标书内容一致，可拓展增

加表格内容，按《资信标要求一览表》要求内容填写，并提供相关证明材料。



4.1、项目负责人（项目经理）-陈亚涛

4.1.1、项目负责人（项目经理）简历表

姓名 陈亚涛 性别 男 年龄 41岁

职务
项目负责人（项目

经理）
职称 / 学历 专科

证件类型 身份证 证件号码 440582198506276611 手机号码 /

参加工作时间 2006年 07月 从事项目经理（建造师）年限 5年

项目经理（建造师）资格证书编号 粤 2442020202118250

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或

已完
工程质量

汕头市中海宏

洋地产有限公

司

溪湾悦江府东区

项目配套市政道

路(溪园路中段)

工程内容及规模:溪弯悦江府

东区项目配套市政道路(溪园

路中段)道路长度 706.49米，

道路宽度 30米。

工程承包范围:本工程范围包

括道路、交通、雨水、污水、

给水、照明、电力、通信、

绿化、软基等工程专业施工。

合同金额：2401.126635万元

2023.5.23-
2023.10.27

已完 合格

深圳市龙岗区

宝龙街道办事

处

龙东社区“枫桥

式”联勤执法中

心、宝龙社区智

慧家园警务室建

设工程

工程规模及特征:本工程分别

位于宝龙街道龙东社区金井

路 29号党群服务中心 2楼、

宝龙社区宝龙四路与宝龙大

道交汇处智慧家园 1栋 B座

首层 10单元，龙东社区“枫

桥式”联勤执法中心建设工

程主要建设内容包括室内装

修改造及相应配套电气改造

等部分，宝龙社区智慧家园

警务室建设工程主要建设内

容包括对原有建筑重新规划

为警务室、拆除、新建地面

铺装、墙面乳胶漆、天花装

饰等内容及相应配套水电、

暖通改造等部分。

合同金额：92.149609万元

2021.12.3-

2022.2.25
已完 合格



4.1.2、项目负责人（项目经理）执业及社保证明文件













4.1.3、项目负责人（项目经理）业绩证明文件

溪湾悦江府东区项目配套市政道路(溪园路中段)























龙东社区“枫桥式”联勤执法中心、宝龙社区智慧家园警务室建设工程





























4.2、项目技术负责人-杨清

4.2.1、项目技术负责人简历表

姓名 杨清 性 别 男 年  龄 49 岁

职务 项目技术负责人 职 称 高级工程师 学  历 本科

证件类型 身份证 证件号码 441621197712053856

手机号码 19875392885
证件号（职称证书

编号）
2403001209888

参加工作时间 2001年 06月
从事技术负责人年

限
9年

在建和已完工程项目情况

建设

单位

项目

名称
建设规模

开、竣

工日期

在建

或已完

工程

质量

深圳市南山区

建筑工务署

南山区未纳入市

政管养“两不管”

道路(第一批)改

造整治工程-工业

一路项目施工

工程规模及特征:项目位于南山区

西丽街道，道路大致呈东西走向，

西起大磡商业街，东至丽康路，全

长约 1001米，为城市支路，宽

14-18.7米，设计速度 20千米/小

时，双向两车道。项目主要建设内

容包括道路工程、交通工程、安装

工程、绿化工程等。

合同金额：710.015104万元

2025.7.10-

2025.12.24
已完 合格



4.2.2、项目技术负责人执业及社保证明文件







4.2.3、项目技术负责人业绩证明文件

南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治工程-工业一路项目施

工





























4.3、造价专业技术负责人-黄伟盛







4.4、市政专业技术负责人-黄伟生









4.5、道路专业技术负责人-吴元斌







4.6、给排水专业技术负责人-袁庆山







4.7、土建专业技术负责人-张健







4.8、结构专业技术负责人-张明宾







4.9、电气专业技术负责人-陈冰







4.10、项目安全主任-莫泽烽



 





4.11、质检负责人-郭俊卿







4.12、造价员-林泽森







4.13、安全员-郑子恒







4.14、施工员-赵徐燕





4.15、质量员-赵育平





4.16、材料员-林永顺





4.17、资料员-伍秀丽







4.18、机械员-高伟鑫







4.19、劳务员-林楚云







4.20、劳资专管员-洪文秀







五、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书（不评审）
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