

标段编号：2302-440309-04-01-574758011001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：深能源鹭湖科技园项目精装修工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳广田集团股份有限公司

日期：2026年03月10日

资信标目录

一、 投标人同类业绩情况	1
1.1 业绩 1: 仁怀市南部新城温泉小镇(一期)工程(室内装饰、二次机电)工程	3
1.2 业绩 2: 山西·潇河新城 1 号酒店精装修工程项目施工（第二标段）工程	15
1.3 业绩 3: 深圳市体育中心酒店工程项目精装修工程	28
1.4 业绩 4: 太仓同维共进科技大厦装饰工程	46
1.5 业绩 5: 深圳工业软件园精装修工程	55
1.6 业绩 6: 河套科研中心（标段一）施工总承包工程	86
1.7 业绩 7: 中渝国际都会 4-4 写字楼大堂及公区精装修工程	105
1.8 业绩 8: 深业上城文华东方酒店装饰工程 IV 标段	123
1.9 业绩 9: 十五运会和残特奥会（龙岗赛区）场馆维修改造工程（施工总承包）工程	139
1.10 业绩 10: 深汕中心医院项目精装修工程	159
二、 拟派项目经理资历及同类业绩	177
2.1 证件资料	178
2.2 业绩 1: 深圳工业软件园精装修工程	184
2.3 业绩 2: 哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程装饰装修设计采购施工(EPC)项目	217
三、 企业信用情况一览表	251
四、 廉洁投标承诺书	254
五、 法定代表人资格证明书及授权书格式	254
六、 企业性质说明书	258

一、投标人同类业绩情况

序号	项目名称	建设单位	合同价格 (万元)	承包精装修 面积 (m ²)	合同签订 时间	竣工日期	在建或 已完	工程 质量
1	仁怀市南部新城温泉小镇(一期)工程(室内装饰、二次机电)	仁怀市水务投资开发有限责任公司	26891.685044	96450	2021年 05月20 日	2023年 08月20 日	已完	合格
2	山西·潇河新城1号酒店精装修工程项目施工(第二标段)	山西潇河新城酒店有限公司	10462.452874	87760	/年/月/日	2022年 09月30 日	已完	合格
3	深圳市体育中心酒店工程项目精装修工程	深圳市城市建设开发(集团)有限公司	8770.023033	33517	2025年 03月27 日	2025年 09月29 日	已完	合格
4	太仓同维共进科技大厦装饰工程	太仓市同维电子有限公司	8084.823842	31893.51	2023年 09月01 日	2024年 10月30 日	已完	合格
5	深圳工业软件园精装修工程	深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司	7327.281246	65993	2024年 07月26 日	2025年 05月30 日	已完	合格
6	河套科研中心(标段一)施工总承包	深圳市福田区建筑工务署	7065.639625	77800	2025年 04月23 日	2025年 08月08 日	已完	合格
7	中渝国际都会4-4写字楼大堂及公区精装修工程	重庆中渝物业发展有限公司	5086.866602	6984.43	2018年 06月30 日	2022年 05月27 日	已完	合格

8	深业上城文华 东方酒店装饰 工程IV标段	深圳市科之 谷投资有限公 司	4834.017608	16570	2020年 03月27 日	2021年 10月08 日	已完	合格
9	十五运会和残 特奥会(龙岗赛 区)场馆维修改 造工程(施工总 承包)	华润置地城市 运营管理(深 圳)有限公司	7638.261891	69757.54	2024年 09月24 日	2024年 12月30 日	已完	合格
10	深汕中心医院 项目精装修工 程	深圳市特区建 设发展集团有 限公司	11226.40506 5	166503.37	/年/月/ 日	2021年 06月30 日	已完	合格

备注：近五年（本项目招标公告发布之日倒算五年）投标人自认为最具代表性且已完工的类似项目精装修施工业绩（合同金额须 $\geq$ 最高投标限价 50%，时间以竣工验收报告出具时间为准）（业绩个数最多不超过 8 个，超过 8 个的，只审查证明材料有效 8 个，以业绩文件内容为准）。

（1）业绩证明材料：提供中标通知书、施工合同关键页（需体现工作内容、合同价、合同时间、甲乙双方签章等关键信息）、竣工验收报告、施工许可证扫描件。若上述材料不能体现资信要求的项目特征的，还需提供项目建设单位盖章的证明材料。具体格式详投标文件第三章/资信标投标文件格式。

（2）如总承包合同含精装修工程，合同应体现精装修工程概况、合同金额，竣工验收报告应体现精装修工程竣工验收时间，如未能体现，可提供建设单位出具的证明资料或其他文件（如批复文件、图纸、结算资料）；施工许可证如未单独办理，应提供总承包的施工许可证。

（3）以上关键信息请用红色框圈出来，以便招标人核实。

1.1业绩 1： 仁怀市南部新城温泉小镇(一期)工程(室内装饰、二次机电)工程

1.1.1第一部分： 中标通知书

中标通知书		GT-2020FGS / -G- 0202	
深圳广田集团股份有限公司：			
你方于 2021 年 5 月 7 日所递交的仁怀市南部新城温泉小镇(一期)工程(室内装修、二次机电) 招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。			
中标价：268916850.44 元。		档 号	序 号
工期：365 日历天。		GTJT-H-01-2020-	1177 001
工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。			
施工安全文明标准化：满足有关规范要求。			
项目负责人(项目经理)：陈永凯(姓名) 建筑工程(专业) 一级(级注册建造师) 粤 144060808726(注册证号) 00115163(执业证号)。			
项目管理人员：项目技术负责人：陈国谦(姓名)，施工员：戴木楠、范思诺、畅相卫、马俊杰、黄中琦、王文喜(姓名)，质检员：林维嘉、林玲(姓名)，安全员：钟一柱、傅晨曦、万传新、邱粤峰(姓名)，材料员：吴俊杰、李玉全(姓名)，资料员：卢丽斯、叶丹丹(姓名)。			
请你方在接到本通知书后的 30 日内到仁怀市水务投资开发有限责任公司与我方签订施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。			
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是中标通知书的组成部分。			
特此通知。			
附：澄清、说明、补正事项纪要			
招标人：_____ (盖单位章)		招标代理机构：_____ (盖单位章)	
法定代表人：_____ (签字或盖章)		法定代表人：_____ (签字或盖章)	
2021 年 ____ 月 ____ 日		2021 年 ____ 月 ____ 日	
备案地住房和城乡建设行政主管部门意见：_____			

1.1.2第二部分：合同关键页

GT-2020-FGS1-G-0202

仁怀市南部新城温泉小镇（一期）工程 （室内装饰、二次机电）专业分包合同

档号	序号
GTJT-F-01-2020-1177	002/1

甲方：仁怀市水务投资开发有限责任公司

乙方：深圳广田集团股份有限公司

签约地点：仁怀市

签约时间：2021年5月20日

仁怀市南部新城温泉小镇（一期）工程 （室内装饰、二次机电）专业分包合同

甲方：仁怀市水务投资开发有限责任公司

乙方：深圳广田集团股份有限公司

签约地点：仁怀市

签约时间：2021年5月20日

第一节 合同协议书

发包人（全称）：仁怀市水务投资开发有限责任公司

承包人（全称）：深圳广田集团股份有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就仁怀市南部新城温泉小镇（一期）工程（室内装饰、二次机电）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：仁怀市南部新城温泉小镇（一期）工程（室内装饰、二次机电）
(项目名称)。

2.工程地点：仁怀市鲁班街道办尚礼社区。

3.工程立项批准文号：仁发改 2018-520382-84-03-140386。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：项目规划用地面积约 299 亩，建筑面积约 138583 平方米，包括酒店、宴会厅、会议中心、商务客房、温泉接待等，停车位 688 个，绿地率 42%。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)

6 工程承包范围：本项目施工图及工程量清单所示全部内容。

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 5 月 21 日。

计划竣工日期：2022 年 5 月 20 日。

工期总日历天数 365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的

工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：符合国家现行有关施工质量验收规范 标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

四、合同形式

本合同采用单价合同形式。

五、签约合同价

人民币(大写)：贰亿陆仟捌佰玖拾壹万陆仟捌佰伍拾元肆角肆分
(¥：268916850.44元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写)：伍拾万捌仟叁佰元玖角玖分 (¥：
508300.99元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)：贰仟伍佰玖拾陆万伍仟陆佰贰拾贰元柒角
(¥：25965622.70元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写)： (¥：元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写)：柒佰伍拾万元整 (¥：7500000元)；

六、承包人项目负责人(项目经理)及其主要管理人员：

项目负责人(项目经理)姓名：陈永凯，具有建筑工程专业壹级建造师，建造师注册证号：粤144060808726 安全生产考核合格证号(B类)：粤建安B(2011)0006747。

技术负责人姓名：陈国谦 职称：高级工程师 职称证号：粤高职证字第 1600101106469
号

施工员姓名：戴木楠 职称：\ 岗位证号：4418020001504

施工员姓名：范思诺 职称：中级工程师 岗位证号：0441610294416001440

质量员姓名：林维嘉 职称：\ 岗位证号：0441810794418001230

安全员姓名：傅晨曦 职称：\ 岗位证号（如有）：\

安全生产考核合格证号（C类）：粤建安C（2012）0010575

材料员姓名：吴俊杰 职称：\ 岗位证号：0441811194418006219

资料员姓名：卢丽斯 职称：\ 岗位证号：44161140007334

.....

附：企业为派遣人员缴纳养老保险的名册

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1、中标通知书；
- 2、投标函；
- 3、专用合同条款；
- 4、通用合同条款；
- 5、技术标准和要求；
- 6、图纸；
- 7、已标价工程量清单；
- 8、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章,以非法人分公司名义签订的合同无效。

八、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2021 年 5 月 20 日签订。

十一、签订地点

本合同在 仁怀市水务投资开发有限责任公司 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 甲乙双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章之日起生效。

十四、合同份数

本合同在一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 6 份。

组织机构代码: 915203820856644623 组织机构代码: 91440300192359041F

地址: 贵州省遵义市仁怀市盐津办邀月路 地址: 深圳市罗湖区深南东路2098号

邮政编码: 0851-564500 邮政编码: 0755-518800

法定代表人: 李仕华 法定代表人: 何永芳

委托代理人: 李仕华 委托代理人: 何永芳

电 话: 0851-22222101 电 话: 0755-25996666

传 真: 0851-22222101 传 真: 0755-25886666

电子信箱: 179588550@qq.com 电子信箱: heyf@szgt.com

开户银行: 贵州仁怀茅台农村商业银行 开户银行: 华夏银行深圳泰然支行

行股份有限公司酒都支行

账 号: 2271050001201100078750 账 号: 10853000000159735

1.1.3第三部分：施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 5203822206230001-SX-001

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



发证机关 遵义市住房和城乡建设局

发证日期 2022年6月23日



建设单位	仁怀市永泰投资开发有限责任公司		
工程名称	仁怀市桐梓新城通渠小巷（一期）工程（室内装修、二次机电）		
建设地址	仁怀市董家坝		
建设规模	134105.06m ²	合同价格	26891.6830 万元
勘察单位	/		
设计单位	北京东方畅想建筑设计有限公司		
施工单位	保利广田集团股份有限公司		
监理单位	贵州三建工程管理有限公司		
勘察单位项目负责人	/	设计单位项目负责人	刘宇飞
施工单位项目负责人	陈永凯	总监理工程师	叶彪
合同工期	2022年06月22日至2023年02月28日		
备注			

注意事项：
一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行检查。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数，时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

贵州省住房和城乡建设厅印制

1.1.4第四部分：竣工验收资料

C9-2

单位工程质量竣工验收记录


编号： 001

工程名称	仁怀市南部新城温泉小镇（一期）工程	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	5/96450m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公司	技术负责人	陈国谦	开工日期	2021年5月1日
项目负责人	陈永凯	项目技术负责人	陈国谦	完工日期	2023年8月20日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经核查符合规定 16 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合规定 9 项， 共抽查 9 项，符合规定 9 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 12 项，达到“好”和“一般”的 12 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论		验收合格	

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
参建单位签字盖章 (公章) 项目负责人: [Signature]	总监理工程师: [Signature]	项目负责人: [Signature]	项目负责人: [Signature]	项目负责人: [Signature]
2023年9月13日	2023年9月13日	2023年9月13日	2023年9月13日	年 月 日

1.1.5第五部分：其他补充证明资料



企查查

Qcc.com

缔造有远见的商业传奇

全国企业信用查询系统

仁怀市鸿轩文旅产业发展有限公司

查一下

180%

重置

晚餐

1

开通会员

基本信息40

法律诉讼2

经营风险1

经营信息48

企业发展11

知识产权

VIP历史信息

工商信息

工商信息

历史工商信息

文字介绍

工商官网快照

导出

企查查

统一社会信用代码	91520382MAAJQNCQ6D	企业名称	仁怀市鸿轩文旅产业发展有限公司 曾用名：仁怀市鸿轩置业有限责任公司（2020-06至2022-03）		
法定代表人	赵坚 关联企业5	登记状态	存续（在营、开业、在册）	成立日期	2020-06-24
		注册资本	8242.81万元	实缴资本	8242.81万元
组织机构代码	MAAJQNCQ-6	工商注册号	-	纳税人识别号	91520382MAAJQNCQ6D
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	营业期限	2020-06-24至无固定期限	纳税人资质	一般纳税人
人员规模	少于50人	参保人数	10（2024年报）	核准日期	
		分支机构参保人数	0（2024年报）		
所属地区	贵州省遵义市仁怀市	登记机关	遵义市仁怀市市场监督管理局		
国标行业	房地产开发经营（K7010）	英文名	Renhuai Hongxuan Cultural Tourism Industry Development Co., Ltd.（自动翻译更新）		
注册地址	贵州省遵义市仁怀市鲁班街道尚礼社区董家坡创新南路（邮编564500） 附近企业				
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：酒店管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；物业管理；住房租赁；商务信息咨询（不含投资类咨询）；投资与资产管理（限金融机构、从事金融活动的企业）；第一类医疗器械销售；养生保健服务（非医疗）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））				

股东信息

股权结构

企查查

股东信息1

历史股东信息

历史股东镜像

导出

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)	认缴出资日期	首次持股日期
1	仁怀市水务投资开发有限责任公司 仁怀市国有资本运营有限公司 国有企业	100%		2030-06-23	2020-06-24

主要人员

主要人员2

历史主要人员

导出

企查查

序号	姓名	职务	持股比例	个人简介
1	赵坚 关联企业5	总经理		

1.2业绩 2：山西·潇河新城 1 号酒店精装修工程项目施工（第二标段） 工程

1.2.1第一部分：中标通知书

中标通知书

晋综示建标字 2022-042 号

牵头方单位名称(山西园区建设发展集团有限公司)、成员单位名称(深圳广田集团股份有限公司、山西建投集团装饰有限公司)：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定 **山西·潇河新城 1 号酒店精装修工程项目施工(第二标段)** 于 2022 年 01 月 26 日经公平竞争，评标小组评定，确定你单位为中标人，符合法定程序。请收到中标通知书后 30 日内与招标人签订合同。具体中标内容如下：

招 标 人	山西潇河新城酒店有限公司		
中 标 人	牵头方单位名称(山西园区建设发展集团有限公司)、成员单位名称(深圳广田集团股份有限公司、山西建投集团装饰有限公司)		
项目名称	山西·潇河新城 1 号酒店精装修工程项目施工		
中 标 价	104624528.74 元	工期	200 日历天
项目经理/总监	贺灵安	身份证号	14243319720520161X
项目副经理	王俊杰	技术负责人	管一龙
结构类型	/	层 数	/
质量目标	合格		
建设规模	山西·潇河新城 1 号酒店，总建筑面积 87760.00m ² ，其中：地上建筑面积 64110.00 m ² ，地下建筑面积 21600.00 m ² ，室外连廊 850.00 m ² ，通往会议中心连廊 1200.00 m ² 。		
招标人：（电子签章）			
法定代表人：（电子签章）			
			日期：二〇二二年二月十六日

1.2.2第二部分：合同关键页

(GF—2017—0201)

合同编号：

建设工程施工合同

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山西潇河新城酒店有限公司
承包人（全称）：山西园区建设发展集团有限公司（牵头人）
山西建投集团装饰有限公司（成员）
深圳广田集团股份有限公司（成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山西·潇河新城 1 号酒店精装修工程项目施工（第二标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：山西·潇河新城 1 号酒店精装修工程项目施工（第二标段）。
2. 工程地点：山西转型综合改革示范区潇河产业园区。
3. 工程立项批准文号：2104-140171-89-01-826491。
4. 资金来源：自有资金+银行贷款。

5. 项目规模：山西·潇河新城 1 号酒店，建筑总面积为 87760.00 m²。其中地上建筑面积 64110.00 m²；室外连廊面积 850.00 m²；通往会议中心连廊 1200.00 m²；地下建筑面积 21600.00 m²。

6. 工程内容：1 号楼酒店的 1F 至 2F 所有公区：包含所有见客区大堂、大堂吧、宴会厅、宴会前厅、贵宾厅、新娘房、多功能厅、会议室、全日餐厅、中餐包房、泳池康体、SPA 区、男女更衣室、办公区、公共卫生间、电梯前厅、地下一层客梯厅及通往地下停车场走道、一 二层间的夹层区、厨房、机房、后勤用房等。

7. 工程承包范围：

施工图纸及工程量清单范围内的全部工程施工。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 2 月 11 日。以发包人发布的开工令为准。

计划竣工日期：2022 年 8 月 30 日。

工期总日历天数：200 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价

1.1 不含增值税签约合同价暂定为：

人民币(大写)：玖仟伍佰玖拾捌万伍仟捌佰零陆元壹角玖分

人民币(小写)：¥95,985,806.19 元

1.2 增值税：

人民币(大写)：捌佰陆拾叁万捌仟柒佰贰拾贰元伍角伍分

人民币(小写)：¥8,638,722.55 元，增值税率：9 %。

1.3 含增值税签约合同总价暂定为：

人民币(大写)：壹亿零肆佰陆拾贰万肆仟伍佰贰拾捌元柒角肆分

人民币(小写)：¥104,624,528.74 元

本合同约定的增值税率为开具增值税专用发票使用的国家政策规定

的现行税率,本条款约定的增值税额为按国家增值税相关规定开具的增值税发票税额;如合同履行过程中实际税率出现政策变化,根据国家最新税率政策规定进行动态调整,具体以开具发票为准。

承包人应按要求提供增值税专用发票,并对发票的真实性负责,根据拟付款金额提供款项收据,并遵守发包人的财务付款流程。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(小写): 叁拾贰万柒仟捌佰玖拾元玖角整

人民币(小写): ¥327,890.90 元;

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) ____/____ (¥____/____元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写): 捌佰零陆万元整

人民币(小写): ¥8,060,000.00 元

2. 合同价格形式: 单价合同

五、项目经理

承包人项目经理: 贺灵安

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

本合同在山西潇河新城酒店有限公司签订。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

本合同自发承包人双方签字盖章后 生效。

本合同一式壹拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人

以下无正文。

发 包 人：（公章）
山西潇河新城酒店有限公司
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：91149900MA0LD32B
地址：山西综改示范区太原唐槐园区新化
路8号1幢B座3层303室
邮政编码：030032
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电话：_____
传真：_____
朱

承包人：(公章)
 山西园区建设发展集团有限公司
 法定代表人或其委托代理人：
 (签字)
 地址：山西示范区新化路8号1幢B座2层
 组织机构代码：91140000583337165K
 地址：山西示范区新化路8号1幢B座2层
 邮编：030032
 邮政编码：030032
 法定代表人：
 委托代理人：
 电话：0351-5278656
 传真：

电子信箱: /
开户银行: 中国建设银行股份有限公司太原康乐街支行
账号: 14050182620800000820

电子信箱:
开户银行: 中国农业发展银行山西省分行营业部
账号: 2031499900100000684031

承包人: (公章)
山西建投集团装饰工程有限公司
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 印建
组织机构代码: 91140000630178364B
地址: 山西综改示范区太原唐槐园区太昌路69号宇翔大厦5层
邮政编码: 030000
法定代表人:
委托代理人:
电话: 0351-4120647
传真:
电子信箱:
开户银行: 汇丰银行太原分行
账号: 1640 1484 7011

承包人: (公章)
深圳广田集团股份有限公司
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 印建
组织机构代码: 91440300192359041F
地址: 深圳市罗湖区深南东路2098号
邮政编码: 518000
法定代表人:
委托代理人:
电话: 0755-25886666
传真: 0755-22190555
电子信箱传真:
开户银行: 华夏银行股份有限公司深圳泰然支行
账号: 1085 3000 0001 59735

1.2.3第三部分：施工许可证

中华人民共和国
建 筑 工 程
施工许可证

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号：140105501202112230201

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关

发证日期 二〇二一年十二月二十三日



建设单位	山西潇河新城酒店有限公司		建设单位项目负责人	师伟
工程名称	山西·潇河新城1号酒店			
建设地址	综改区潇河园区			
建设规模	81915.28 m²	合同价格	55088.5007 万元	
勘察单位	山西高原岩土工程勘察设计院有限公司			
工程总承包单位	山西一建集团有限公司（联合体牵头人） 山西省建筑设计研究院有限公司（联合体成员一） 山西二建集团有限公司（联合体成员二） 山西省工业设备安装集团有限公司（联合体成员三）			
监理单位	北京中环世纪工程设计有限责任公司			
项目、施工负责人和 设计负责人	施工单位负责人：董海滨。设计单位负责人：王亮	勘察单位项目负责人	张和平 总监理工程师 时玉玺	
合同工期	2021年2月25日—2022年9月30日			
工程名称	建筑面积/长度（平方米/米）			层数
	总面积	地上	地下	地上 地下
山西·潇河新城1号酒店	81915.28	60315.28	21600	16 1
总建筑面积：81915.28 m² 地上建筑面积：60315.28 m² 地下建筑面积：21600 m²				
备注				

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的低证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。
八、该工程符合有关工程建设管理规定的质量安全监督注册条件，准予注册。

1.2.4第四部分：竣工验收资料

表C.1.1-2

竣 工 报 告

施工许可证号：140105501202112230201

编号：C0-2-1

工程名称	山西·潇河新城1号酒店精装修工程项目施工（第二标段）	结构类型	框架剪力墙			建设单位	山西潇河新城酒店有限公司
工程地点	山西转型综合改革示范区潇河产业园区	建筑面积	21000㎡	层数	负一层、一层、二层	施工单位	山西园区建设发展集团有限公司（牵头人） 山西建投集团装饰工程有限公司（成员） 深圳广田集团股份有限公司（成员）
工程造价	104624528.74元	竣 工 条 件 说 明	工程项目完成情况			合同所包含所有工程项目均已完成	
计划开工日期	2022年3月15日		现场清理情况			现场清理干净，无污染	
实际开工日期	2022年3月15日		施工资料整理情况			施工资料整理齐全、完整、有效	
计划竣工日期	2022年9月30日		施工质量验收情况			质量验收合格	
实际竣工日期	2022年9月30日		未完工程盘点情况				
计划工作日数	200天		勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件			各单位均已签署质量合格文件	
实际工作日数	200天		施工单位签署的工程保修书			已签署	
审 核 意 见	建设单位		监理单位			施工单位	
	项目负责人：  （公章） 2022年9月30日	总监理工程师：  （公章） 2022年9月30日			单位负责人：  （公章） 2022年9月30日		

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表5.5.1

工程名称	山西·潇河新城1号酒店精装修工程项目施工（第二标段）		结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	负一层、一 层、二层公 区21000平方
施工单位	山西园区建设发展集团有限公司（牵头人） 山西建投集团装饰工程有限公司（成员） 深圳广田集团股份有限公司（成员）		技术、质量 负责人	管一龙	开工日期	2022.3.15
项目负责人	贺灵安		项目技术 负责人	管一龙	竣工日期	2022.9.30

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 3 分部，经检查符合设计及标准规定 3 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 7 项	验收合格
3	安全和功能 核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项 共抽查 3 项，符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到“好”和“ 般”的 5 项，经返修处理符合要 求的 0 项	验收合格
5	综合验收结论	验收合格	江湾印文

参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 项目负责人:  2022年9月30日	 (公章) 总监理工程师:  2022年9月30日	 (公章) 单位负责人:  2022年9月30日	 (公章) 项目负责人:  2022年9月30日	 (公章) 项目负责人:  2022年9月30日

1.2.5第五部分：其他补充证明资料

联合体补充协议书

牵头人名称：山西园区建设发展集团有限公司（联合体投标牵头人）
法定代表人：卫炳章
法定住所：山西示范区新北路8号1幢B座2层

成员二名称：深圳广田集团股份有限公司（联合体具体施工人）
法定代表人：范志全
法定住所：深圳市罗湖区深南东路2098号

成员三名称：山西建投集团装饰有限公司（联合体配合人）
法定代表人：刘建伟
法定住所：山西综改示范区太原唐槐园区大昌路69号宇翔大厦5层

鉴于上述各成员单位经友好协商，自愿组成山西园区建设发展集团有限公司、深圳广田集团股份有限公司、山西建投集团装饰有限公司联合体，共同参加山西潇河新城酒店有限公司（以下简称招标人或发包人）山西·潇河新城1号酒店精装修工程项目施工（第二标段）（以下简称本工程）的施工投标并赢得了本工程施工承包合同（以下简称合同），现就联合体中标后相关事宜订立如下联合体补充协议：

1. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目合同编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2. 联合体将严格按照招标文件的各项要求。履行合同，并对外承担连带责任。

3. 山西园区建设发展集团有限公司为本工程联合体投标牵头人，在本工程施工过程及后续工作中，作为联合体的牵头单位负责组织合同签订、与业主、监理、设计院的对接、项目总体管理及协调部署等工作，确保施工质量达到国家现行施工质量验收规范合格标准，保证施工进度满足要求。按照分工内容，牵头人结算金额按照工程总造价的1%收取，由发包人直接支付给山西园区建设发展集团有限公司。

4. 深圳广田集团股份有限公司，在本工程施工过程及后续工作中，负责施工范围内全部施工内容，并根据工程需要，按照分工内容，本工程结算金额在扣除1%牵头人费用后，收取和支配。由发包人直接支付给深圳广田集团股份有限公司。

5. 山西建投集团装饰有限公司在本工程施工过程及后续工作中，提供精装修指导工作，不参与最终结算金额的收取和支配。

6. 具体实施过程中如遇到争议内容, 由牵头人组织协调, 若需产生相关的费用, 由三方另行协商。

7. 招标代理费由深圳广田集团股份有限公司承担。

8. 工期目标, 总工期: 200 天。联合体各成员单位在实施工程中, 如建设单位对工期要求、安全文明施工检查不符合要求时, 做出的任何处罚, 各联合体成员单位按职责分工, 承担建设单位相应的处罚。

9. 质量目标: 按照建设工程施工合同执行。

10. 安全生产目标: 生产安全事故死亡人数为 0; 杜绝发生重大火灾事故; 杜绝发生重大食品安全事故。

11. 文明施工目标: 工地做到整洁有序, 现场图牌、标志齐全醒目; 现场材料机具安装、堆放整齐, 施工料具无浪费现象; 无违法、违纪、违章、犯罪案件; 无火灾事故、无严重污染、无扰民投诉; 生活区干净整洁, 生活设施齐全, 无食物中毒和传染疾病。

12. 本补充协议自签署之日起生效, 联合体合同履行完毕后自动失效。

13. 本协议书一式 陆 份, 联合体三方成员各执 贰 份。

(以下无正文)

牵头人名称: 山西园区建设发展集团有限公司 (盖章)
法定代表人或
其委托代理人: 卫炳 (签章或签字)

施工人名称: 深圳广田集团股份有限公司 (盖章)
法定代表人或
其委托代理人: 范志全 (签章或签字)

配合人名称: 山西建投集团装饰工程有限公司 (盖章)
法定代表人或
其委托代理人: 刘建伟 (签章或签字)

2022 年 3 月 15 日

1.3业绩 3：深圳市体育中心酒店工程项目精装修工程

1.3.1第一部分：中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2401-440304-04-01-425041006001

标段名称： 深圳市体育中心酒店工程项目精装修工程

建设单位： 深圳市城市建设开发（集团）有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳广田集团股份有限公司

中标价： 8770.023033万元

中标工期（天）： 115

项目经理（总监）： 陈永凯

本工程于 2025-01-26 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-03-20

查验码：JY20250313828768

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

1.3.2第二部分：合同关键页

SFD-2015-07

工程编号：

合同编号：

深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深圳市体育中心酒店工程项目精装修工程

工程地点：深圳市福田区笋岗西路 2006 号西南侧

发 包 人：深圳市城市建设开发（集团）有限公司

承 包 人：深圳广田集团股份有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市城市建设开发(集团)有限公司

承包人(全称): 深圳广田集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳市体育中心酒店工程项目精装修工程

工程地点: 深圳市福田区笋岗西路 2006 号西南侧

核准(备案)证编号: 深福田发改备案(2024)0202 号

工程规模及特征: 深圳市体育中心酒店工程项目,项目用地位于深圳市体育中心西南角,南邻笋岗西路,西邻泥岗西路。建设用地(宗地号 B309-0025)面积 6236 m²,规定容积率 3.84,规定计容建筑面积约 23946 m²(不含地上及地下核增建筑面积),总建筑面积约 33517 m²,建筑高度约 60 米。酒店建设内容包含客房区(约 225 套间)、运动康复训练区、办公区、会议区、就餐区、地下空间等功能区域。本次招标为深圳市体育中心酒店工程项目精装修工程。主要为本项目的精装修工程等,建筑面积共约 33517 m²。

资金来源: 财政投入____%; 国有资本 100%; 集体资本____%; 民营资本____%; 外商投资____%; 混合经济____%; 其他____%。

二、工程承包范围

本次招标范围为深圳市体育中心酒店工程项目精装修工程,具体包括但不限于: 地下二层: 电梯厅、过厅、消防合用前室,地下一层: 厨房、员工餐厅、办公室、候梯厅,地上一层: 室外连廊序厅、酒店大堂、大堂吧、全日制餐厅、洗手间、客梯厅、货梯厅、疏散通道、行李间、前台办公室,地上二层: 会议室、接待区、前厅、客梯厅、洗手间、通道、行政办公室,地上三层: 室内泳池、更衣室、客梯厅、过厅、瑜伽房、康复中心、健身房,地上四层-十层: 客房、客梯厅、客房走廊、布草间,地上十一层: 包房、行政走廊、会议室、客梯厅、备餐间、中餐厨房、会议室,地上十二层: 行政客房、客梯厅、中庭、客房走廊、布草间,地上十三层: 行政客房、总统套房、客梯厅、客房走廊、布草间等区域,建筑面积约 18500 m²(具体以图纸为准)的精装修工程的材料设备采购、运输、保管、检测、施工、成品保护、调试,项目移交、保修等工作。其主要内容为: (1) 地

面、墙面、天花吊顶精装修施工。(2) 相关给排水、强电、弱电管线及开关、插座、灯具、五金、卫生间洁具间等房间门的采购、施工、安装。(3) 厨洗工程。(4) 防水工程。(5) 施工完成后, 负责对室内进行开荒、精保洁(达到交付条件)、查验整改并按时完成交付, 向业主提供隐蔽管线图册等。(6) 根据招标人提供的装修设计图纸, 进行深化设计。(7) 根据招标人委托, 负责项目的报批报建工作, 包括但不限于: 施工许可证办理、负责承包范围内的工程通过消防、节能、绿建等施工及验收, 并配合总承包单位进行消防、节能、绿建等施工及验收。具体以本工程招标文件、施工图纸、工程量清单、技术要求为准。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容, 承包人不能拒绝执行。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长: 米 宽: 米	☐ 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长: 米 宽: 米
☐ 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它:			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程	(☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土石方 ☐ 其它) ;
☐ 主体结构工程	(☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其它) ;
☐ 装饰装修工程	(☐ 金属门窗 ☐ 幕墙: 平方米 ☐ 其它) ;
☐ 通风与空调	(☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它) ;
☐ 建筑给水排水及供暖	(☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它) ;

□建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它) ;		
□智能建筑	(□综合布线系统 □信息网络系统 □其它) ;	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程 (□室外设施 □附属建筑 □室外环境_____)。		
□燃气工程 (户数: 户; 庭院管: 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

□消防工程	☒ 门窗	☒ 防水工程	☒ 电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风 □空调 □其它) ;				
☒ 建筑给排水及供暖 (☒ 室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它) ;				
☒ 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 ☒ 其它) ;				
☒ 装饰装修 (☒ 抹灰 ☒ 涂饰 ☒ 饰面板(砖) ☒ 吊顶 □其它) ;				
□其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2025年3月22日;

计划竣工日期: 2025年7月15日;

合同工期总日历天数为115天。

招标工期总日历天数为115天。

定额工期总日历天数为/天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币（大写）捌仟柒佰柒拾万零贰佰叁拾元叁角叁分（¥ 87700230.33 元）；

（其中，不含税金额：80458926.91 元，税额：7241303.42 元，税率：9%）。

不含税价不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计额相应调整，以开具发票时间为准。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰壹拾捌万玖仟伍佰柒拾贰元零壹分（¥ 2189572.01 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥ _____ 元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥ _____ 元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）伍佰壹拾柒万元整（¥ 5170000.00 元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

- (6)本合同第二部分的通用条款；
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10)图纸和技术规格书；
- (11)已标价工程量清单；
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2025_年 3_月 27_日;

订立地点: 深圳市罗湖区桂园街道滨河东路 1011 号鹿丹大厦 15 楼

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签名并盖章 后成立。

本合同一式十二份,均具有同等法律效力,发包人执 六_份,承包人执 六_份。

发包人：(公章)

深圳市城市建设开发(集团)有限公司

法定代表人或其委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：91440300192191162A

地址：深圳市罗湖区桂园街道滨河东路
1011号鹿丹大厦15层

邮政编码：518001

法定代表人：陈茂政

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

深圳广田集团股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：91440300192359041F

地址：深圳市罗湖区红岭北路2188号建工
数智大厦(广田大厦)

邮政编码：518001

法定代表人：于琦

委托代理人：

电话：0755-25886666

传真：

电子信箱：1075261957@qq.com

开户银行：招商银行深圳分行营业部

账号：755908590110001

1.3.3第三部分：施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

2401-440304-04-01-42504104

编号
2025-0412

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证



扫描二维码核对证照信息

发证机关 深圳市福田区住房和建设局

发证日期 2025年04月28日



建设单位	深圳市体育产业集团有限公司,深圳市城市建设开发(集团)有限公司(代建)		
工程名称	深圳市体育中心酒店工程项目精装修工程		
建设地址	深圳市福田区笋岗西路2006号西南侧		
建设规模	0平方米		
合同工期	115天		
参建单位			
勘察单位	/	项目负责人	/
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司	项目负责人	王格
施工单位	深圳广田集团股份有限公司	项目负责人	陈永凯
监理单位	深圳市城建监理有限公司	总监理工程师	杨声才
工程总承包单位	/	项目经理	/
备注	/		

注意事项:
一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

1.3.4第四部分：竣工验收资料

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 ☐☐☐

工程名称： 深圳市体育中心酒店工程项目精装修工程

验收日期： 2025年9月29日

建设单位（盖章）： 深圳市体育产业集团有限公司
深圳市城市建设开发（集团）有限公司（代建）

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 ☐ ☐ ☐

- 1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	深圳市体育中心酒店工程项目精装修工程				
工程地点	广东省深圳市福田区笋岗西路2006号西南侧	建筑面积	20925.73平方米	工程造价	87700230.33元
结构类型	框架剪力墙		层数	地上：十三层	
	框架剪力墙			地下：二层	
施工许可证号	2401-440304-04-01-42504104				
开工日期	2025年4月20日			验收日期	2025年9月29日
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心			监督编号	2025-0412
建设单位	深圳市体育产业集团有限公司, 深圳市城市建设开发(集团)有限公司(代建)				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司				
施工单位	深圳广田集团股份有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	深圳市城建监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市明润建筑工程咨询有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	史剑
副组长	杨国强、柯志超、杨声才
组员	张凡、李俊鹏、彭娟霞、李晓璇、张继博、陶志、李阔、刘毅、陈勇、雷智勇、胡文杰、罗钊华、刘端、于海斌、陈锦堂、王格、陈永凯、江新、陆俊、叶石镇、陈国谦、江新、汤明

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	杨声才	张凡、张继博、胡文杰、罗钊华、王格、陈永凯、江新、陈国谦、江新、汤明
建筑设备安装工程	陈锦堂	李俊鹏、彭娟霞、刘端、陆俊、叶石镇
工程质控资料	甘志涛	李晓璇、陶志、李阔、王俊、付丹丹

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 ☐ ☐ ☐

建筑工程分部 (系统、成套设备)工程名称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果 统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
主体结构	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
建筑装饰装修	同意验收	___8___项, 其中: 经审查符合要求 ___8___ 项 经核定符合要求 ___8___ 项	共 ___6___项, 其中: 资料核查符合要求 ___6___ 项 实体抽查符合要求 ___6___ 项	共 ___10___项, 其中: 评价为“好”的 ___10___ 项 评价为“一般”的 ___0___ 项
屋面	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
建筑给水、排水 及采暖	同意验收	___13___项, 其中: 经审查符合要求 ___13___ 项 经核定符合要求 ___13___ 项	共 ___6___项, 其中: 资料核查符合要求 ___6___ 项 实体抽查符合要求 ___6___ 项	共 ___12___项, 其中: 评价为“好”的 ___12___ 项 评价为“一般”的 ___0___ 项
通风与空调	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
建筑电气	同意验收	___13___项, 其中: 经审查符合要求 ___13___ 项 经核定符合要求 ___13___ 项	共 ___3___项, 其中: 资料核查符合要求 ___3___ 项 实体抽查符合要求 ___3___ 项	共 ___11___项, 其中: 评价为“好”的 ___11___ 项 评价为“一般”的 ___0___ 项
智能建筑	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
建筑节能	同意验收	___11___项, 其中: 经审查符合要求 ___11___ 项 经核定符合要求 ___11___ 项	共 ___3___项, 其中: 资料核查符合要求 ___3___ 项 实体抽查符合要求 ___3___ 项	共 ___2___项, 其中: 评价为“好”的 ___2___ 项 评价为“一般”的 ___0___ 项
电梯	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	申剑	付丰集团	项目负责人	高工	申剑
2	杨国强	城建集团	项目负责人	高工	杨国强
3					
4	徐立	城建集团	项目负责人		徐立
5	徐立	广田集团	项目负责人	高工	徐立
6		广田集团	执行经理	高工	徐立
7	张明	城建集团	工程师		张明
8	张明	广田	施工员		
9	张明	广田	施工员		
10	张明	广田	施工员		
11	张明	广田	技术负责人	高工	张明
12	叶石胜	广田	生产经理	工程师	叶石胜
13	叶石胜	广田	安全员	工程师	叶石胜
14	叶石胜	广田	施工员	工程师	叶石胜
15	李俊峰	城建集团	工程师	高工	李俊峰
16	李俊峰	城建集团	工程师	工程师	李俊峰
17					
18					
19	刘亚东	城建集团			
20	刘亚东		经理	高工	刘亚东
21	刘亚东	建筑设计			刘亚东
22	刘亚东	城建集团	总监		刘亚东
23	刘亚东	城建集团	总监	工程师	刘亚东
24	刘亚东	广田	资料员		刘亚东
25	叶石胜	广田集团	生产经理	工程师	叶石胜
26	叶石胜	设计院		一位	叶石胜

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 ☐ ☐ ☐

本工程已按照合同、施工图纸及设计变更文件完成了全部工作内容。
本工程各分部工程质量控制资料完整、观感质量好、有关安全和功能的检查资料齐全，主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关施工质量验收规范要求，单位工程施工质量自评为合格。自评结果为：符合设计、规范要求，工程质量等级自评为合格。
工程验收结论：验收合格。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：王格
注册号：4400030-331
有效期：至2025年11月

建设单位： 	监理单位： 	施工单位： 	设计单位：	勘察单位：
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人：  2025年9月19日	总监理工程师：  2025年9月19日	项目负责人：  2025年9月19日	项目负责人：  2025年9月19日	项目负责人：  2025年9月19日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-D1-612

工程名称	深圳市体育中心酒店 工程项目精装修工程	结构类型	框架剪力墙	层数/建筑面积	十五 / 20925.73 层 / 平方米
施工单位	深圳广田集团股份 有限公司	技术负责人	徐立	开工日期	2025年4月20日
项目负责人	陈永凯	项目技术负责人	陈国谦	竣工日期	2025年9月29日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 4 分部，经查 符合标准及设计要求 4 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项， 经核定符合规范要求 45 项	验收合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 18 项，符合要求 18 项， 共核查 18 项，符合要求 18 项， 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 35 项，达到“好”和“一般” 的 35 项，经返修处理符合要求的 0 项	验收合格

综合验收结论

建设单位 

监理单位 

施工单位 

设计单位 

勘察单位

陈永凯
粤1442006200808726(00)
一级注册建造师执业印章

王格
注册号: 4400030-331
有效期至: 至2025年11月
一级注册建造师

参加验收单位	单位(项目)负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
					
2025年9月29日	2025年9月29日	2025年9月29日	2025年9月29日	2025年9月29日	年 月 日

注：本单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

1.3.5第五部分：其他补充证明材料

无

1.4业绩 4：太仓同维共进科技大厦装饰工程

1.4.1第一部分：中标通知书

T&W

全球领先的宽带网络设备生产商

共进科技大厦

1#办公楼（含人防）、2#垃圾房室内装饰工程

中标通知书

深圳广田集团股份有限公司：

根据招标评审小组综合评审意见，现确定贵司为共进科技大厦 1#办公楼（含人防）、2#垃圾房室内装饰工程

的中标单位，我司在此明确并重申以下中标条件：

中标价格	中标金额80848238.42元，含税率为9%的专用增值税。其中弱电智能化工程为综合单价包干，按实结算；装饰工程、强电工程、给排水工程、空调工程为总价包干。
中标范围	共进科技大厦负1F-负2F电梯厅、1F-4F、14F-20F及公共区域的装饰工程、电气安装工程（含照明供货及安装）、智能弱电系统工程、给排水工程（含卫生洁具供货及安装）、通风空调工程等。具体详见图纸及合同工程量清单（含清单说明）。
中标工期	213 天（日历日）
付款方式	1、进度款按每月完成工程量的80%支付； 2、竣工验收合格，累计支付至合同总价的85%； 3、取得竣工验收报告，结算审计后累计支付至结算总价的97%； 4、质保金为结算总价的3%，自竣工验收合格之日起算的二年后二周内支付。
履约保函	/
质量标准	同招标文件
项目地点	太仓市东亭路东侧、县府路北侧。
调差条款	/
其他	/

在签署施工合同及相关文件之前，本中标通知书与招标文件、贵司的投标书及招投标过程中的全部往来函件，将构成约束贵我双方的具有法律效力的契约。

贵司在投标文件及双方往来函件中所有关于本工程的自拟（或要求）的额外条款，除获得我司书面确认外，贵司同意无条件取消。

1.4.2第二部分：合同关键页

T&W

住房和城乡建设部标准定额研究所

合同编号：TCTWFW2023090634-JJ-C102046-95

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

项目名称：太仓同维共进科技大厦装饰工程

发 包 人：太仓市同维电子有限公司

承 包 人：深圳广田集团股份有限公司

日 期：2023 年 9 月

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：太仓市同维电子有限公司

承包人（全称）：深圳广田集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就发包人位于太仓市东亭路东侧、县府路北侧的太仓同维共进科技大厦装饰工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：太仓同维共进科技大厦装饰工程。

2. 工程地点：太仓市东亭路东侧、县府路北侧。

3. 工程立项批准文号：太发改投核[2016]19号、[2017]10号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：负1F-负2F电梯厅、1F-4F、14F-20F及公共区域的装饰工程、电气安装工程（含照明供货及安装）、智能弱电系统工程、给排水工程（含卫生洁具供货及安装）、通风空调工程等。具体详见图纸及合同工程量清单（含清单说明）。

6. 工程承包范围：共进科技大厦负1F-负2F电梯厅、1F-4F、14F-20F及公共区域的装饰工程装修面积约15000㎡，包括但不限于施工图纸深化、施工机械和设备、劳务、材料、设备、采购、运输、装卸、仓储、保管、损耗、安装、半成品和成品保护、调试、开通、报建、验收（通过甲方及有关部门联合验收及消防二次验收）和配合，包竣工档案编制费、施工和夜间施工、管理、维护、保险、劳保、利润、税金、政策性规定以及有关法律、法规规定的和合同包含的所有内容、风险、责任等，具体详见工程量清单、效果图及主要材料表。

二、合同工期

计划开工日期：2023年10月1日

计划竣工日期：2024年5月1日

工期总日历天数：213天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合优质标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

合同总价人民币（大写）捌仟零捌拾肆万捌仟贰佰叁拾捌元肆角贰分（¥80848238.42元），

包括税率为9%的增值税。即在合同清单金额85775984.39元基础上优惠4927745.97元。其中装饰专业、强电专业、给排水专业、空调专业的价格在合同清单价格基础上下浮3.8%，各子项单价同比例上浮；智能化专业的价格在合同清单价格基础上下浮13.8%，各子项单价同比例上浮；本合同总价在上述优惠基础上扣除设计费总价的20%作为设计费优惠，计337035.24元。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰肆拾叁万零柒佰叁拾贰元五角壹分（¥1430732.51元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____/_____（¥_____/_____/_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：弱电智能化工程为综合单价包干，按实结算；装饰工程、强电工程、给排水工程、空调工程为总价包干。

五、项目经理

承包人项目经理：柳林。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 本合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 本合同专用条款；
4. 询标及澄清文件；

5. 招标文件及其附件；
6. 投标文件及其附件；
7. 本合同通用条款；
8. 标准、规范及有关技术文件；
9. 图纸；
10. 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 09 月 01 日签订。

十、签订地点

本合同在太仓市娄东街道江南路 89 号签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 2 份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：



深圳广田集团股份有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

91440300192359041F

地 址：深圳市罗湖区深南东路 2098 号

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：详见附件 7

1.4.4第四部分：竣工验收资料

档号	序号
GTJT-H-01-2023-0001	005

GT-2023-FGS3 -G- 0001

表 H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	太仓同维共进科技大厦装饰工程	结构类型	框架	层数/ 建筑面积	-2/20 层 31893.51 m²
施工单位	深圳广田集团股份有限公司	技术负责人	贺灵安	开工日期	2024 年 4 月 29 日
项目负责人	柳林	项目技术 负责人	魏锐东	完工日期	2024 年 10 月 30 日
序号	项 目	验收记录	验收结论		
1	所含分部工程的质量验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部	齐全		
2	质量控制资料	共 20 项，经核查符合规定 20 项	完整		
3	所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料	共核查3项，符合规定3项	合格		
4	主要使用功能的抽查结果	共抽查11项，符合规定11项， 经返工处理符合规定0项	合格		
5	观感质量验收	共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16 项，经返修处理符合要求的0 项	好		
综合验收结论		同意验收			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收 单位	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

此表应按单体填写。H.0.1-3 中检测报告统计到第 3 项，H.0.1-3 中抽查及试验记录统计到第 4 项。

1.4.5第五部分：其他补充证明材料

无

1.5业绩 5：深圳工业软件园精装修工程

1.5.1第一部分：中标通知书

中标通知书

标段编号： 2112-440307-04-01-809723009001

标段名称： 深圳工业软件园精装修工程

建设单位： 深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳广田集团股份有限公司

中标价： 7327.281246万元

中标工期： 217天

项目经理（总监）： 陈国谦



本工程于 2024-05-29 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



李国玉

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）



打印日期：2024-07-08

李逢春

查验码： JY20240628275675

查验网址： <https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

1.5.2第二部分：合同关键页

合同编号：GYRJ-SG-2024-31

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深圳工业软件园精装修工程

工程地点：深圳市龙岗区坂田街道北部

发 包 人：深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司

承 包 人：深圳广田集团股份有限公司



第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司

承包人(全称): 深圳广田集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳工业软件园精装修工程

工程地点: 深圳市龙岗区坂田街道北部

核准(备案)证编号: 深龙岗发改备案(2022)0765号

工程规模及特征: 深圳工业软件园位于深圳市龙岗区坂田街道北部,地处坂澜大道与坂李大道交界处,项目总用地面积 55626 平方米,总建筑面积约 260588 平方米,主要有研发办公大楼、宿舍、配套商业、配套食堂、公共配套设施等建设内容。本项目总投资约 21 亿元。

资金来源: 财政投入 %; 国有资本 100%; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

包括不限于展示中心、大堂、电梯前室(包含首层与公共空间合为同一空间(扩大前室)的前室、裙房独立使用的客梯前室及消防电梯前室或合用前室(包含地下室部分),不包含楼梯前室、其他部位的消防电梯前室或合用前室,具体详见图纸)、室内公共走廊、裙房半开敞公共走廊(只包含天花和地面)、公共卫生间、宿舍(含定制入墙式橱柜、衣柜、鞋柜)、报告厅(含桌椅)、会议室和接待室(含桌椅、沙发)等精装修区域装饰装修(含灯具(不含消防灯具)、洁具)施工工作,负责精装修区域收边收口工作及工程量招标清单、工程招标图纸所涵盖的内容及招标文件和招标答疑补疑、技术要求、标准和规范、工程变更等包含的全部内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	☐ 电力管道工程	米

☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长: 米 宽: 米	☐ 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长: 米 宽: 米
☐ 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它:			

2.房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土石方 ☐ 其它);		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其它);		
☐ 装饰装修工程 (☐ 金属门窗 ☐ 幕墙: 平方米 ☒ 其它 <u>精装修</u>);		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它);		
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它);		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它);		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它);	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施 ☐ 附属建筑 ☐ 室外环境_____)。		
☐ 燃气工程 (户数: 户; 庭院管: 米)		

3.二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它);				
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它);				
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它);				
☐ 装饰装修 (☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板(砖) ☐ 吊顶 ☐ 其它);				

□其它:

4.其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2024年 8月 1日;

计划竣工日期: 2025年 3月 6日;

合同工期总日历天数: 217 (计划开竣工日期与合同工期总日历天数不一致的以总日历天数为准), 具体开工日期以发包人或监理单位开工令或书面通知为准;

招标工期总日历天数: 1。

定额工期总日历天数: 271。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 19.93% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 符合国家建设工程质量验评标准。

五、签约合同价

人民币(大写: 柒仟叁佰贰拾柒万贰仟捌佰壹拾贰元肆角陆分) (¥ 73272812.46 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写: 壹佰肆拾叁万玖仟壹佰叁拾玖元玖角柒分) (¥ 1439139.97 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写: /) (¥ / 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写: /) (¥ / 元);

(4)暂列金额:

人民币(大写: 柒佰捌拾壹万捌仟柒佰伍拾捌元肆角壹分) (¥ 7818758.41 元);

(5)BIM 技术应用费用:

人民币(大写: /) (¥ / 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:

工人工资款支付专用账户开户银行:

工人工资款支付专用账户号:

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离

的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年7月26日；

订立地点：深圳市龙岗区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式十五份，均具有同等法律效力，发包人执十份，承包人执五份。

发包人：深圳市龙岗区城投高新技术产业投资
开发有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：深圳广田集团股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：平安银行深圳分行营业部

账号：15792156888819

1.5.3第三部分：施工许可证



建筑工程施工许可证

工程编号: 2112-440307-04-01-80972306

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关: 深圳市龙岗区住房和建设局

日期: 2024年08月03日

施工许可专用章

证书序列号: 2024-1121

建设单位	深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司		
工程名称	深圳工业软件园精装修工程		
建设地址	深圳市龙岗区坂田街道坂澜大道与坂李大道交汇处		
建设规模	65993 (平方米)		
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司		
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		
监理单位	重庆联盛建设管理有限公司		
合同开工日期	2024-08-01	合同竣工日期	2025-03-06
备注	项目经理: 陈国谦 注册证书号: 粤1442006200806386 项目总监: 杨小兵 注册证书号: 61003899 范围: 精装修:		
变更登记			

注意事项:

一. 本证放置施工现场, 作为准予施工的凭证。

二. 未经发证机关许可, 本证的各项内容不得变更。

三. 建设行政主管部门可以对本证进行检查。

四. 本证自核发之日起三个月内应予施工, 逾期应办理延期手续, 不办理延期或延期次数, 时间超过法定时间的, 本证自行废止。

五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

1.5.4第四部分：竣工验收资料

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 ☐☐☐

工程名称： 深圳工业软件园精装修工程九栋研发楼

验收日期： 2023年5月30日

建设单位（盖章）： 深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

				GD-D1-613/2		☐	☐	☐
工程名称	深圳工业软件园精装修工程/1栋研发楼							
工程地点	深圳市龙岗区坂澜大道与坂李大道交汇处	建筑面积	62628平方米	工程造价	70465123.23元			
结构类型	框架结构（框架核心筒）			层数	地上： 22 层 地下： 2 层			
施工许可证号	2112-440307-04-01-80972306							
开工日期	2024 年 8 月 4 日			验收日期	2025 年 5 月 30 日			
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全站			监督编号				
建设单位	深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司							
勘察单位	/							
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司							
施工单位	深圳广田集团股份有限公司							
专业承包单位	/							
专业承包单位	/							
专业承包单位	/							
监理单位	重庆联盛建设管理有限公司							
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司							

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	曹振
副组长	李国栋、周冲
组员	赵文博、涂莉菁、廖文彬、陈媚、蒋健、拓畅、李森、俞磊、穆卫强、曾远锋、吴廷林、张欢、肖坤、徐长凯、刘超、简渝凯、武绍平、万凯、钟文刚、谢海芬、刘红星、张景展、王智超、陈国谦、唐春磊、董正红、杨明龙、张迁勇、梅浩、罗元、郭万字、陈文忠、张锦龙、梅浩、饶晨、张妹九、李超

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	杨小兵	拓畅、陈媚、俞磊、曾远锋、吴廷林、张欢、肖坤、徐长凯、陈国谦、唐春磊、董正红、杨明龙、张迁勇
建筑设备安装工程	穆卫强	廖文彬、李森、蒋健、穆卫强、刘超、简渝凯、武绍平、刘红星、梅浩、罗元、郭万字、陈文忠、张锦龙
工程质控资料	赵文博	涂莉菁、万凯、谢海芬、简渝凯、梅浩、饶晨、张妹九

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 ☐ ☐ ☐

建筑工程分部 (系统、成套 设备)工程名 称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
主体结构		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑装饰装修	验收合格	8项, 其中: 经审查符合要求 8项 经核定符合要求 8项	共 3项, 其中: 资料核查符合要求 3项 实体抽查符合要求 3项	共 9项, 其中: 评价为“好”的 9项 评价为“一般”的 1项
屋面		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑给水、排 水及采暖	验收合格	11项, 其中: 经审查符合要求 11项 经核定符合要求 11项	共 1项, 其中: 资料核查符合要求 1项 实体抽查符合要求 1项	共 2项, 其中: 评价为“好”的 2项 评价为“一般”的 0项
通风与空调		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑电气	验收合格	13项, 其中: 经审查符合要求 13项 经核定符合要求 13项	共 3项, 其中: 资料核查符合要求 3项 实体抽查符合要求 3项	共 6项, 其中: 评价为“好”的 6项 评价为“一般”的 0项
智能建筑		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑节能		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
电梯		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项

室外工程子单位 工程名称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统计
道路		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
边坡		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
附属建筑		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
室外环境		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3	曹凡	龙岗城投	项目负责人		曹凡
4	赵子彬	龙岗城投			赵子彬
5	何强	龙岗城投	业主代表	中级	何强
6	陈宇	龙岗城投			陈宇
7	李磊	龙岗城投	业主代表	中级	李磊
8	周冲	重庆联盛建设集团	项目经理	中	周冲
9	杨小东	重庆联盛建设集团	总监	高工	杨小东
10	余磊	龙岗城投		中级	余磊
11	吴长林	重庆联盛建设集团	总代	高级	吴长林
12	陈平	重庆联盛建设集团	专监	中	陈平
13	何强	铁联盛	总监	中	何强
14	陈凡	重庆联盛建设集团	专监	中级	陈凡
15	张双	重庆联盛建设集团	专监	高级	张双
16	何长林	重庆联盛建设集团	造价工程师	中级	何长林
17	陈平	重庆联盛建设集团	专监		陈平
18	谢明芳	重庆联盛建设集团	资料员		谢明芳
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

四、验收人员签名

GD-D1-613/6 ☐ ☐ ☐


序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5	梅浩	广田	技术负责人	高级工程师	梅浩
6	刘达	金辰建设	项目工程师	中级	
7	张仲山	广田	施工员		张仲山
8	曹明	广田	施工员		曹明
9	杨明华	广田	施工员		杨明华
10	杨明华	广田	项目经理	二级	杨明华
11	罗	广田	水电负责人		罗
12	陈文忠	深总院	项目负责人	二级	
13	张林	深总院	装饰		
14	张林	广田	项目经理		
15	张林	广田	材料		张林
16	陈文忠	广田	施工员		陈文忠
17	张林	广田	资料员		张林
18	张晨	广田	资料员		张晨
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7

- 1、本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
- 2、质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
- 3、安全和主要使用功能核查符合要求。
- 4、工程外观良好，符合要求。
- 5、实体抽查情况符合要求。
- 6、上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
- 7、本工程经建设、设计、施工、监理、勘察各方主体单位进行综合验收，深圳市龙岗区建设工程质量安全站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名： 杨旭
注册号： 4400030-156
有效期： 至2026年03月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
项目负责人：  2025年5月30日	总监理工程师：  2025年5月30日	项目负责人：  2025年5月30日	项目负责人：  2025年6月9日	项目负责人：  年 月 日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 ☐☐☐

工程名称： 深圳工业软件园精装修工程/2栋研发楼

验收日期： 2025 年 5 月 30 日

建设单位（盖章）： 深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 ☐☐☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

				GD-D1-613/2□□□	
工程名称	深圳工业软件园精装修工程/2栋研发楼				
工程地点	深圳市龙岗区坂澜大道与坂李大道交汇处	建筑面积	3365平方米	工程造价	2807689.23元
结构类型	框架结构			层数	地上: 3 层 地下: / 层
施工许可证号	2112-440307-04-01-80972306				
开工日期	2024 年 8 月 14 日			验收日期	2025 年 5 月 20 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全站			监督编号	
建设单位	深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司				
施工单位	深圳广田集团股份有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	重庆联盛建设项目管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	曹振
副组长	李国栋、周冲
组员	赵文博、涂莉菁、廖文彬、陈媚、蒋健、拓畅、李森、俞磊、穆卫强、曾远锋、吴廷林、张欢、肖坤、徐长凯、刘超、简渝凯、武绍平、万凯、钟文刚、谢海芬、刘红星、张景展、王智超、陈国谦、唐春磊、董正红、杨明龙、张迁勇、梅浩、罗元、郭万字、陈文忠、张锦龙、梅浩、饶晨、张妹九、李超

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	杨小兵	拓畅、陈媚、俞磊、曾远锋、吴廷林、张欢、肖坤、徐长凯、陈国谦、唐春磊、董正红、杨明龙、张迁勇
建筑设备安装工程	穆卫强	廖文彬、李森、蒋健、穆卫强、刘超、简渝凯、武绍平、刘红星、梅浩、罗元、郭万字、陈文忠、张锦龙
工程质控资料	赵文博	涂莉菁、万凯、谢海芬、简渝凯、梅浩、饶晨、张妹九

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 ☐ ☐ ☐

建筑工程分部 (系统、成套 设备)工程名 称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
主体结构		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑装饰装修	同意验收	8项, 其中: 经审查符合要求 8项 经核定符合要求 8项	共 3项, 其中: 资料核查符合要求 3项 实体抽查符合要求 3项	共 9项, 其中: 评价为“好”的 9项 评价为“一般”的 0项
屋面		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑给水、排 水及采暖	同意验收	10项, 其中: 经审查符合要求 10项 经核定符合要求 10项	共 6项, 其中: 资料核查符合要求 1项 实体抽查符合要求 1项	共 6项, 其中: 评价为“好”的 6项 评价为“一般”的 0项
通风与空调		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑电气	同意验收	13项, 其中: 经审查符合要求 13项 经核定符合要求 13项	共 1项, 其中: 资料核查符合要求 1项 实体抽查符合要求 1项	共 6项, 其中: 评价为“好”的 6项 评价为“一般”的 0项
智能建筑		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑节能		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
电梯		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项

室外工程子单位 工程名称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统计
道路		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
边坡		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
附属建筑		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
室外环境		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3	曹凡	龙岗城投	项目负责人		曹凡
4	赵文彬	龙岗城投			赵文彬
5	何伟	龙岗城投	业主代表	中级	何伟
6	陈宇	龙岗城投			陈宇
7	李	龙岗城投	业主代表	中级	李
8	周冲	重庆联盛建设集团	项目经理	中	周冲
9	杨小东	重庆联盛建设集团	总监	高工	杨小东
10	李	龙岗城投		中级	李
11	张长林	重庆联盛建设集团	总代	高级	张长林
12	李	重庆联盛建设集团	专监	中	李
13	周伟	联盛	专监	中	周伟
14	周	重庆联盛建设集团	专监	中级	周
15	张双	重庆联盛建设集团	专监	高级	张双
16	徐长机	重庆联盛建设集团	造价工程师	中级	徐长机
17	周	重庆联盛建设集团	专监		周
18	许明芳	重庆联盛建设集团	资料员		许明芳
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

四、验收人员签名



GD-D1-613/6

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5	梅浩	广田	技术负责人	高级工	梅浩
6	刘达	重庆联盛	项目负责人	中级	
7	张坤	广田	施工员		张坤
8	黄明	广田	施工员		黄明
9	杨明华	广田	施工员		杨明华
10	杨明华	广田	项目经理	工2	杨明华
11	罗	广田	水电负责人		罗
12	陈总院	深总院	项目负责人	工2	
13	陈总院	深总院	装饰		
14	陈总院	广田	项目经理		
15	陈总院	广田	材料		陈总院
16	陈总院	广田	施工员		陈总院
17	张林机	广田	资料员		张林机
18	张晨	广田	资料员		张晨
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 ☐ ☐ ☐

- 1、本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
- 2、质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
- 3、安全和主要使用功能核查符合要求。
- 4、工程外观良好，符合要求。
- 5、实体抽查情况符合要求。
- 6、上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
- 7、本工程经建设、设计、施工、监理、勘察各方主体单位进行综合验收，深圳市龙岗区建设工程质量安全站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。

  				
建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
 (公章) 项目负责人:  2025年5月30日	 (公章) 总监理工程师:  2025年5月30日	 (公章) 项目负责人:  2025年5月30日	 (公章) 项目负责人:  2025年6月19日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日

1.5.5第五部分：其他补充证明资料

新基建公司 2024 年四季度合同
履约考核结果通报

各参建单位：

2024 年 12 月-2025 年 1 月，龙岗城投新基建公司组织相关人员对建筑产业生态智谷、深圳工业软件园、生态智谷周边道路、盐龙大道衔接匝道、软件园边坡绿地、软件园道路及排洪渠改迁 6 个项目参建单位进行了合同履约考核，现将考核结果通报如下：

一、总体情况

（一）施工单位

1、进度情况

本季度施工进度总体正常，两个园区项目推进较顺利。其中，软件园项目施工进度总体较快，实现了主体结构全部封顶、各专业单位施工进度均已过半的目标，但幕墙单位（中建三局）还需进一步合理组织施工，提高施工效率。生态智谷项目施工进度有序推进，造楼机施工效率逐步提高，但总包单位（中建八局&中铁七局）主塔及工况二、智谷周边道路（中铁七局）鹰咀路边坡施工进度等存在一定滞后，相关单位需加大资源投入，加快工序转换。

2、质量情况

本季度工程质量总体可控，但各施工单位质量管理仍存在一些漏洞。其中软件园幕墙单位（中建三局）在内业资料检查中暴露出较多问题，如深化设计资料不完善，交底资料不全等；软件园总包单位（中建五局）档案资料不够完善，需尽快整改。

3、安全文明施工情况

从检查的情况来看，生态智谷总包单位（中建八局&中铁七局）本季度安全管理工作较上季度有较大提升，现场文明施工形象良好；软件园幕墙单位（中建三局）在高空作业吊篮、动火作业、脚手架等方面存在较多安全隐患。

（二）全咨（监理）单位

1. 软件园全咨单位（重庆联盛&北城院）：

部分监理日志记录内容不全；对施工单位进度滞后问题分析及督促纠偏不力；变更流程推进不及时；BIM成果滞后等。

2. 生态智谷监理单位（五洲）：

部分监理细则内容不完善；下发通知单督促整改不及时；平行检查记录缺失等。

3. 生态智谷周边道路监理单位（鹏信&科宇）

监理规划部分内容缺失；部分监理细则内容不详实；平行检查记录内容不完善等。

（三）设计单位

软件园设计单位（深总院）对施工图存在的问题梳理仍不够到位，各专业的错漏碰缺的问题仍存在；变更蓝图出图周期过长，应加快出图进度，保证现场施工进度要求；对外观效果、室外工程等品质把控需加强。

生态智谷设计单位（华阳国际）需加强设计统筹管理，复核各专业之间设计接口，提高设计质量，同时加强设计分包图纸质量管理，把控出图进度；光伏、停机坪设计需加快。

软件园道路与排洪渠设计单位（苏交科&深圳享业）设计成果质量需提高，图纸版本管理不到位，方案设计核查、水保、环评等专项工作滞后，影响项目整体推进。

其余设计勘察单位履约情况总体良好。

（四）第三方监测单位

生态智谷主体沉降观测单位（深圳大升）存在监测方案、人员、仪器设备报审滞后、观测报告未盖章、出具成果文件滞后等问题。

其余第三方监测单位履约情况总体良好。

（五）其他合同单位

本季度材料采购及咨询类合同单位履约情况总体良好。

二、各单位考核成绩及本次考核发现的具体问题

各参建单位履约考核成绩详见附件 1-6，各参建单位履约考核中存在的具体问题详见附件 7-11。

三、整改要求

1. 各参建单位要高度重视劳务工人管理，及时发放劳务工人工资，从源头上杜绝信访问题。

2. 根据本次考核发现的问题，各参建单位必须落实整改责任人，于 7 日内将检查出的问题整改完毕，全咨（监理）单位按要求逐一进行复查，并在 2025 年 2 月 10 日前将复查结果以“盖章纸质版+电子版”形式报送新基建公司。（联系人：俞磊，地址：创投大厦 22 楼 2209 室，联系电话：18506412488）。

- 附件：1、施工单位履约考核成绩一览表
2、全咨（监理）单位履约考核成绩一览表
3、勘察设计单位履约考核成绩一览表
4、第三方监测单位履约考核成绩一览表
5、材料采购单位履约考核成绩一览表
6、咨询类合同单位履约考核成绩一览表
7、施工单位履约考核情况汇总表
8、全咨（监理）单位履约考核情况汇总表
9、设计单位履约考核情况汇总表
10、第三方监测单位履约考核情况汇总表
11、咨询类合同单位履约考核情况汇总表

深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司
建设工程项目合同履约考核小组



附件 1

施工单位履约考核成绩一览表

名次	合同单位	项目	合同名称	考核类型	得分	履约评价等级
1	中国建筑第八工程局有限公司 中铁七局集团有限公司	深圳建筑产业生态智谷总部基地一期	深圳建筑产业生态智谷总部基地一期施工总承包合同	定期履约评价	88.59	良好
2	中建五局第三建设有限公司	深圳工业软件园	深圳工业软件园项目施工总承包工程合同	定期履约评价	87.83	良好
3	中铁七局集团有限公司 深圳市天健第三建设工程有限公司	深圳建筑产业生态智谷总部基地一期周边道路工程	深圳建筑产业生态智谷总部基地一期周边道路工程合同	定期履约评价	86.85	良好
4	深圳广田集团股份有限公司	工业软件园	深圳工业软件园精装修工程施工(单价)合同	定期履约评价	86.52	良好
5	广东南方通信建设有限公司	工业软件园	深圳工业软件园智能化工程施工(单价)合同	定期履约评价	85.98	良好
6	中建三局集团有限公司	工业软件园	深圳工业软件园幕墙工程施工(单价)合同	定期履约评价	85.22	良好

1.6业绩 6：河套科研中心（标段一）施工总承包工程

1.6.1第一部分：中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2501-440300-04-01-900004005001

标段名称： 深圳河套学院建设项目【现用名:河套科研中心】（标段一）施工总承包

建设单位： 深圳市福田区建筑工务署

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳广田集团股份有限公司

中标价： 7065.639625万元

中标工期（天）： 77

项目经理（总监）： 陈李军

本工程于 2025-03-07 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：
法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）：

招标人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）：
打印日期：2025-04-10

查验码： JY20250402287372

查验网址： <https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

1.6.2第二部分：合同关键页

SFD-2015-06

工程编号：

合同编号：

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：河套科研中心（标段一）施工总承包

工程地点：福田保税区红棉道6号万乘储运大厦

发 包 人：深圳市福田区建筑工务署

承 包 人：深圳广田集团股份有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市福田区建筑工务署

承包人（全称）：深圳广田集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：河套科研中心（标段一）施工总承包

工程地点：福田保税区红棉道 6 号万乘储运大厦

核准（备案）证编号：深福发改【2025】64 号

工程规模及特征：河套科研中心【原用名:深圳河套学院建设项目】（标段一）位于福田保税区红棉道 6 号万乘储运大厦，原为仓储用房，现改造为集教学、科研和办公于一体的综合楼。建设内容包括：教学与办公空间（教室、图书馆、校行政办公用房、院系及教师办公用房、试验实习用房包括教学实验室和科研实验室）、配套用房（室内体育用房、师生活动用房、会堂、食堂、后勤及附属用房）、科研、产学研空间（专职科研用房、重点实验室、产学研及创业用房）、青少年序列空间（普通教室、教学实验室、教学办公用房与行政办公用房、公共教学用房）、教育应用基地（办公用房、展厅含样板间），项目总建设面积约 93084.55 平方米，其中计规定容积率建筑面积约 81282.85 平方米，地下室建筑面积 11801.70 平方米，本工程改造面积为 77800 平方米。

改造内容包括但不限于：(1)室内装饰及安装改造工程，以及与装修配套的其他工程等；(2)《工程量清单》包含的全部内容；(3)承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须服从，不得有异议。

拟建建（构）筑物为：

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

包括但不限于：(1)室内装饰及安装改造工程，以及与装修配套的其他工程，包含但不限于精装修施工范围内的装饰装修工程、电气工程、给排水工程、标识工程等；(2)所有的细目详见合同、图纸、技术要求、工程量清单、界面划分及合同其他文件包含的全部内容；(3)承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须服从，不得有异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米； 高： 米	□电力管道工程 米
□软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米

□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程（□基础 □基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它_____）；		
□建筑装饰装修工程（□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____）；		
□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）；		
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____）；		
□建筑电气工程（□室外电气 □电气照明 □其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程（□室外设施_____ □附属建筑_____） □室外环境_____）。		
□燃气工程（户数：_____户；庭院管：_____米）		

3.二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	☑门窗	☑防水工程	☑电气照明	☑建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（☑室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____）；				
□智能建筑（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；				
☑装饰装修（☑抹灰 ☑涂饰 ☑饰面板（砖） ☑吊顶 ☑其它）；				
☑其它：室内装饰及安装改造工程，以及与装修配套的其他工程等				

4.其他工程

详见招标图纸、工程量清单、工程技术要求、界面划分文件

三、合同工期

计划开工日期： 2025 年 4 月 15 日（具体以开工令为准，承包

人提前入场做施工准备的，以实际入场做施工准备之日为准。)

计划竣工日期：2025年6月30日，未经发包人书面同意，该日期不做调整。如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任，并赔偿发包人因此遭受的损失。

合同工期总日历天数 77 天。

招标工期总日历天数 77 天。

标准工期总日历天数 77 天（指按《深圳市建设工程施工工期定额》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为 0 %（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：工程质量应符合国家、广东省、深圳市现行有关法律、法规、规范和技术标准，符合设计文件、招标文件、合同文件所约定的技术要求和工程质量标准。当合同约定的质量要求与相关法律、法规、规范和技术标准矛盾时，以较高要求为准。承包人应确保工程质量达到优良标准，并在质量缺陷责任期内承担相应的维修责任

五、签约合同价

人民币（大写）柒仟零陆拾伍万陆仟叁佰玖拾陆元贰角伍分
(¥ 70656396.25 元)；

其中：

1 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰陆拾万零玖仟壹佰陆拾贰元贰角陆分 (¥ 1609162.26 元)；

2 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

3 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ _____ / _____
元）；

4 暂列金额：

人民币（大写）叁佰肆拾捌万元（¥ 3480000.00 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。发包人有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，承包人应予以配合。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2025年4月23日；

订立地点：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 C 座 4 楼；

发包人和承包人约定本合同自双方均签字盖章之日起生效。

(本页无正文, 为《河套科研中心(标段一)施工总承包项目施工
总承包合同协议书》的签署页)

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其授权代表:

法定代表人或其授权代表:

(签字)

(签字)

地址: 深圳市福田区深南大道 1006 号 地址: 深圳市罗湖区红岭北

深圳国际创新中心 C 座 4 楼

路 2188 号广田大厦 30 层

邮政编码: 518023

邮政编码: 518023

法定代表人: _____

法定代表人: 于琦

授权代表: _____

授权代表: _____

电话: _____

电话: 0755-25886666

传真: _____

传真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

深圳罗湖支行

账号: _____

账号: 44201507300052512074

1.6.3第三部分：施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

2502-440304-04-01-11556001

编号
2025-0467

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证



扫描二维码核对证照信息

发证机关 深圳市福田区住房和建设局

发证日期 2025年02月01日



建设单位	深圳市福田区建筑工务署		
工程名称	河套科研中心(标段一)装修工程		
建设地址	深圳市福田区福保街道福保社区红棉道6号		
建设规模	0平方米		
合同工期	77天		
参建单位			
勘察单位	/	项目负责人	/
设计单位	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	项目负责人	徐基云
施工单位	深圳广田集团股份有限公司	项目负责人	陈李军
监理单位	深圳市城建监理有限公司	总监理工程师	郭新龙
工程总承包单位	/	项目经理	/
备注	/		

注意事项:
一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

1.6.4第四部分：竣工验收资料

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 0 0 1

工程名称： 河套科研中心(标段一)装修工程

验收日期： 2025年8月8日

建设单位（盖章）： 深圳市福田区建筑工务署



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1

- 1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2 0 0 3

工程名称	河套科研中心(标段一)装修工程				
工程地点	深圳市福田区福田保税区红棉道6号万乘储运大厦	建筑面积	93084.55m ²	工程造价	70656396.25元
结构类型	框架结构			层数	地上: 6 层
					地下: 层
施工许可证号	2502-440304-04-01-11556001				
开工日期	2025年04月30日			验收日期	2025年8月8日
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心			监督编号	2025-0467
建设单位	深圳市福田区建筑工务署				
勘察单位	/				
设计单位	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司				
施工单位	深圳广田集团股份有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	深圳市城建监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 0 0 4

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	王志杰
副组长	郭新龙
组员	成才荣、雷 鸣、陈李军、丘永晴、陈文展、熊 山、畅相卫、朱红伟、刘 翔、张 龙

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑装饰工程	王志杰	郭新龙、朱红伟、雷 鸣、刘 翔、陈李军、丘九艳
建筑电气	成才荣	徐梦超、熊 山、丘永晴、叶向前
给排水及供暖工程	徐 鹏	张 龙、叶永章、畅相卫
工程质控资料	叶帝深	陈 红、邱统亮、杨泽平

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设
强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 0 0 5

建筑工程分部 (系统、成套 设备)工程名 称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统 计
地基与基础	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
主体结构	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
建筑装饰装修	验收合格	<u>8</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>8</u> 项 经核定符合要求 <u>8</u> 项	<u>6</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>12</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>9</u> 项
屋面	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
建筑给水、排 水及采暖	验收合格	<u>12</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>12</u> 项 经核定符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>9</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>6</u> 项
通风与空调	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
建筑电气	验收合格	<u>12</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>12</u> 项 经核定符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>6</u> 项
智能建筑	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
建筑节能	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
电梯	/	___/___项, 其中: 经审查符合要求 ___/___ 项 经核定符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 资料核查符合要求 ___/___ 项 实体抽查符合要求 ___/___ 项	共 ___/___ 项, 其中: 评价为“好”的 ___/___ 项 评价为“一般”的 ___/___ 项
		___项, 其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___项, 其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___项, 其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___项, 其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___项, 其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___项, 其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___项, 其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___项, 其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___项, 其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

GD-D1-613/5006

室外工程子单位 工程名称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统 计
道路	/	____/____项, 其中: 经审查符合要求 ____/____ 项 经核定符合要求 ____/____ 项	共 ____/____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____/____ 项 实体抽查符合要求 ____/____ 项	共 ____/____ 中: 评价为“好”的 ____/____ 项 评价为“一般”的 ____/____ 项
边坡	/	____/____项, 其中: 经审查符合要求 ____/____ 项 经核定符合要求 ____/____ 项	共 ____/____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____/____ 项 实体抽查符合要求 ____/____ 项	共 ____/____ 中: 评价为“好”的 ____/____ 项 评价为“一般”的 ____/____ 项
附属建筑	/	____/____项, 其中: 经审查符合要求 ____/____ 项 经核定符合要求 ____/____ 项	共 ____/____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____/____ 项 实体抽查符合要求 ____/____ 项	共 ____/____ 中: 评价为“好”的 ____/____ 项 评价为“一般”的 ____/____ 项
室外环境	/	____/____项, 其中: 经审查符合要求 ____/____ 项 经核定符合要求 ____/____ 项	共 ____/____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____/____ 项 实体抽查符合要求 ____/____ 项	共 ____/____ 中: 评价为“好”的 ____/____ 项 评价为“一般”的 ____/____ 项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6 0 0 7



序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	鄂玉良	深圳市福田区建筑工务署	工程二部部长		鄂玉良
2	王志杰	深圳市福田区建筑工务署	项目负责人		王志杰
3	成才荣	深圳市福田区建筑工务署	工程师		成才荣
4	郭新龙	深圳市城建监理有限公司	总监理工程师		郭新龙
5	雷 鸣	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	项目负责人(代)		雷鸣
6	陈李军	深圳广田集团股份有限公司	项目经理	工程师	陈李军
7	朱红伟	深圳市城建监理有限公司	总监代表		朱红伟
8	陈文展	深圳市城建监理有限公司	装修工程师		陈文展
9	熊 山	深圳市城建监理有限公司	机电工程师		熊山
10	张 龙	深圳市城建监理有限公司	给排水工程师		张龙
11	叶帝深	深圳市城建监理有限公司	资料员		叶帝深
12	徐 鹏	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	给排水工程师		徐鹏
13	徐梦超	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	机电工程师		徐梦超
14	刘 翔	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	装饰装修工程师		刘翔
15	丘九艳	深圳广田集团股份有限公司	项目执行经理		丘九艳
16	丘永晴	深圳广田集团股份有限公司	项目技术负责人		丘永晴
17	叶永章	深圳广田集团股份有限公司	装饰施工员		叶永章
18	畅相卫	深圳广田集团股份有限公司	质量负责人		畅相卫
19	叶向前	深圳广田集团股份有限公司	安装施工员		叶向前
20	杨泽平	深圳广田集团股份有限公司	技术员	助理工程师	杨泽平
21	陈 红	深圳广田集团股份有限公司	资料员		陈红
22	邱统亮	深圳广田集团股份有限公司	资料员		邱统亮

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 0 0 8

该工程严格按照设计及规范要求施工，正确的执行国家相关的法律法规和建设工程强制性标准，工程资料及质量控制资料齐完整、真实，通过实地查验，该工程质量符合验收规范要求，同意该工程竣工验收。

综合评定合格。

			
建设单位:	监理单位:	设计单位:	勘察单位:
 (公章) 项目负责人:  2025年8月8日	 (公章) 总监理工程师:  2025年8月8日	 (公章) 项目负责人:  2025年8月8日	 (公章) 项目负责人:  2025年8月8日

1.6.5第五部分：其他补充证明资料

深圳市福田区建筑工务署

表扬信

深圳广田集团股份有限公司：

河套科研中心是市、区重点建设项目，贵司负责统筹现场所有室内精装修施工工作。自项目启动以来，贵司始终以高度的责任感和专业精神扎实推进各项工作，展现了卓越的施工管理水平与协作能力。在项目建设过程中，面对场地狭小、工期紧张、多部门交叉作业、运输困难等诸多挑战，贵公司领导高度重视、靠前指挥，项目团队团结一心、攻坚克难，始终以高标准、严要求推进工程进度，确保了各施工节点优质高效的完成。同时，贵司团队积极配合我署工作，主动沟通、科学统筹，在质量管控、安全生产等方面表现突出，为项目顺利推进、如期交付提供了坚实保障。

特此，对贵司在河套科研中心中的优异表现予以通报表扬！希望贵司珍惜荣誉、再接再厉，继续发扬精益求精的工匠精神，在后续工程建设中再创佳绩，为福田区城市建设贡献更多精品工程！

深圳市福田区建筑工务署

2025年9月29日



1.7.2第二部分：合同关键页

2018-FGS2.6-0544

中渝国际都会 4-4 写字楼大堂及公区精装 修工程施工合同

发 包 方： 重庆中渝物业发展有限公司

承 包 方： 深圳广田集团股份有限公司

合同编号： 国际都会4号地块-GC-2018-147

签订地点： _____

签订日期： 二〇一八 年 六 月 三十 日

2018-FG52.6-0544

中渝国际都会

4-4 写字楼大堂及公区精装修

工程施工合同

发 包 方： 重庆中渝物业发展有限公司

承 包 方： 深圳广田集团股份有限公司

合同编号： 国际都会 4 号地块-GC-2018-147

签订地点： _____

签订日期： 二〇一八年 六 月 三十 日

发包方（全称）：重庆中渝物业发展有限公司（以下简称甲方）

承包方（全称）：深圳广田集团股份有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中渝国际都会 4-4 写字楼大堂及公区精装修工程协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：中渝国际都会 4-4 写字楼大堂及公区精装修工程

1.2 工程地点：重庆市渝北区

1.3 工程规模：详见施工图。

1.4 中渝国际都会项目整体概况：

（1）中渝·国际都会是以大型商场、甲级写字楼、及超大型车库组成的多元化、多层次的超大型城市综合体。

（2）中渝·国际都会 4#地块项目包括 4-1 大型商业（新光天地）、4-2 中型商业、4-3 办公和 4-4 办公楼四个区域，总用地面积约 75405 平方米，地上面积约 39.6 万 m²，地下约 38.7 万 m²，总建筑面积约 78.3 万 m²（以设计图为准）。

（3）项目南北长约 415 米、东西宽约 210 米，包括大型百货“新光天地”地上 15 万平方米；写字楼两栋约 22 万平方米，高度约 170 米；中型商业（地上）约 3 万平方米；地下交通与车库（含设备用房）约 36 万平方米；风情大道 B 线长 250 米（地下 2.7 万平方米）。

（4）场地情况：

① 地理位置：本项目位于重庆市渝北区新牌坊交通枢纽南，项目东侧为红锦大道；西侧为嘉州路；南侧为金龙路；北侧为风情大道 B 段；

② 周边交通状况：项目东侧为红锦大道，在红锦大道上设有两个出入口；西侧为嘉州路，现场设置有三个出入口；南侧为金龙路无出入口；北侧为松牌路车辆可以通行但无出入口进入本项目；其中红锦大道和金龙路等路段有交通有限制，四条道路在上下班高峰期存在拥堵现象。具体交通状况以踏勘为准。

③ 临时设施用地：服从现场管理统一搭设临时设施，发生及更换的费用已包含在合同清单综合包干单价费用中不再单独计算，由乙方自行承担且不作任何调整。

④ 可能需保护的现场设施：红锦大道、加州路和金龙路及其地面、地下设施及绿化工程的保护（如 3 号线加州轻轨站、各种电力、通讯、给排水、燃气等市政管线、管涵的保护）

1.5 本此招标范围即 4-4 写字楼大堂及公区精装修工程：精装修系统包括但不限于：4-4

写字楼精装修等，具体详见招标图及工程量清单范围内容。

二、工程承包范围及方式

2.1 承包范围:工程量清单及《中渝国际都会 4-4 写字楼大堂及公区精装修工程招标图》及深化图纸、图说和招标文件及相关函件范围内全部工作内容。

2.2 承包方式:本工程为深化设计和施工、管理全程总承包方式，为交钥匙工程。乙方负责施工图深化设计、材料采购、制作、安装、质保、各种检测、报建、验收资料、消防验收（精装修范围内）、竣工验收等全部工作以及包括精装修、安装、设备等整体全部验收合格并配合办理竣工验收备案证，即乙方将工程实体及政府权力机关颁发的中渝国际都会 4-4 写字楼精装修、安装、设备等整体竣工验收合格证明文件移交给甲方并经 4-4 业主单位认可方为完成合同约定工作内容；乙方还需要协助甲方办理施工许可证，并提供施工许可证办理所需资料，缴纳应由施工单位承担的民工保证金、缴纳并承担办理施工许可证需要施工单位缴纳的其他相关费用等。

2.3 乙方负责承包范围内中渝国际都会 4-4 写字楼大堂及公区精装修工程施工图深化设计及图纸审查，乙方深化设计须按照国家规范表示写字楼精装修施工图平、立、剖、施工工艺、节点大样等所有工作内容。

三、合同工期

3.1 本工程工期:六个月，具体开工日期以甲方现场管理代表和监理单位签发的开工令为准；此工期包括了乙方完成 4-4 写字楼大堂及公区精装修施工图深化设计及审查、样板施工、特殊材料订货、施工、施工间歇、验收等所有时间在内。

3.2 工程节点工期按投标承诺书执行：

3.2.1 施工图深化设计及审查、地面、天棚、竣工验收完成节点必须得到设计院、监理、甲方确认才视为完成此节点工作。

3.2.2 以上节点考核以每个单位或标段工程最后一个施工段完工并经设计院、监理、甲方验收合格为准。

四、合同价款

本合同暂定总价为¥ 50,868,666.02 元（大写：人民币 伍仟零捌拾陆万捌仟陆佰陆拾陆元零贰分整）。本暂定总价为招标文件及其相关函件、招标图和工程量清单的范围内含税综合包干总价。该包干总价包括为实施和完成招标图和工程量清单范围内所有工作内容，工程量清单含税综合包干单价将作为日后可调整本合同含税综合包干总价的变更计价依据。

4.1 工程清单中含税综合包干单价及含税综合包干总价包含但不限于下列内容：

① 包括为实施和完成图纸及清单的所有工作内容(图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容以及检验试验等完成该项目的 all 工作内容)，即人工费、材料费、机械费、为满足完成工程内容所需的全部技术和组织措施费、上下车费、二次及多次转运费、安装费、预埋件、各工种及施工单位之间施工协调配合费、交叉作业降效费、交通及交通发生变化的风险费、场外住宿费、现场安全、保险费、调试费用、检测费用、成品保护费用、材料损耗及采保费、管理费、利润、税金、质保及维修、验收、风险等所有费用；

② 合同工期内、非甲方认可的工期延期和甲方认可并签证顺延工期等期间内的市场人工、材料、机械、费用涨价、国家政策规范调整等风险，设计变更引起的预期利润减少风险，设计图纸错漏风险，量价及漏项错误风险，其他风险等费用，以及甲方认可的工期延期而产生或增加的相关费用，均视为已被乙方充分考虑并含在包干总价内，本合同含税综合包干总价不作任何调整。

③ 图纸中涵盖的工作内容而合同附件工程量清单中未报价的视为综合到其他项目报价，乙方必须按甲方要求完成图纸范围内的所有工作内容，但不能作为增加结算与支付的依据。清单含税综合包干单价及含税综合包干总价，除本合同第 4.2 条约定外的其他任何情况，在结算时均不作任何调整。

④ 本工程措施项目费用包含在工程清单含税综合包干单价中，措施费是乙方在完全熟知施工现场实际条件下完成图纸深化及施工图审查、达到并满足工程质量、工期、安全、管理等要求而完成本工程所采取的一切技术、组织措施费用总和，均视为已被乙方充分考虑并含在含税综合包干单价和包干总价内，即乙方不能以工期、质量、变更、材料及施工等艰难复杂程度、现场条件等任何因素要求调整措施费为理由而调整含税综合包干总价。

⑤ 包括为满足实际施工需要而对招标图实施节点进行的深化设计和施工，乙方在深化设计及施工时必须满足国家规范、标准和满足招标图及招标技术要求、且不能更改或降低材料及施工等装修品质、不能更改使用功能、不能更改装饰效果及风格等；深化设计及施工的方案必须经甲方审核确认后方可实施。故该深化设计和施工产生的变更，不能作为本合同第 4.2 条约定的范畴，视为对招标图、施工现场等完全熟知的情况下满足设计、规范等因素均已被乙方充分考虑并含在包干总价内，本合同含税综合包干总价不作任何调整。

⑥ 包括履行总承包管理职责包含但不限于以下内容：负责统筹、安排、协调、配合各专业（包括其他业主装修）之间的施工、进度、质量、安全、管理、机械设备及运输工具使用、垃圾清运及处理、竣工验收等所有内容，即履行总承包管理职责所产生的费用，均视为已被乙方充分考虑并含在包干总价内，本合同含税综合包干总价不作任何调整。

十、双方责任及义务

10.1 甲方责任及义务

10.1.1 协调处理乙方与其他施工单位在施工作业面、施工工序、垂直运输工具（施工电梯、室内电梯）等方面的关系及配合事宜。

10.1.2 指派 李星础（联系电话：13075409404）为甲方驻工地代表，负责履行合同相关权利和义务，对工程质量、进度进行监督检查，负责现场设计变更及签证。

10.1.3 甲方委派 重庆市建筑科学研究院 为本工程监理方，实施工程监理职责。

10.1.4 甲方提供本工程招标图 1 套，招标图电子文档（光盘）1 份；供乙方深化设计施工。

10.1.5 对乙方提出的施工组织设计或施工方案进行审批，仅表明对乙方提出的关于工程进度、技术、质量、安全、文明施工等的方案表示接受，但不因此而对施工组织设计的缺陷负责。

10.1.6 甲方应按本合同约定向乙方支付工程款。

10.2 乙方责任及义务

10.2.1 委派 李锋明 电话 139-2618-0809 为乙方现场代表，负责合同履行、处理好应由乙方完成的各项事宜。

10.2.2 乙方服从甲方、监理设计方管理，严格按照经甲方、设计方批准施工图纸及有关技术要求施工，严格执行施工规范、安全操作规程，环境保护规定。

10.2.3 编制详细的施工方案，精心组织施工，确保工程质量；坚持“上不清，下不接”的原则进行交接，接收后出现的和由此引起的问题，一律由乙方负责。

10.2.4 施工中未经甲方、监理、设计方同意，不得随意拆改现有建筑结构及各种设备管线及脚手架。

10.2.5 遵守国家或重庆市政府有关部门对施工现场的管理规定，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题。

10.2.6 乙方必须按甲方施工总进度计划要求进场施工，按国家相关规定，对工程材料进行相应试验，并承担相应费用。提供检验报告交甲方、监理方审核；由于乙方原因造成对其他施工单位的成品、半成品的剔打和修复工作均由乙方修复。

10.2.7 如乙方实际供货之产品与样品不符，则甲方、监理方有权对该产品做退场处理，同时，乙方应向甲方支付违约金，由此所造成的所有损失由乙方承担。乙方必须对自行采购提供的材料质量负责。若涉及甲供材料设备的交接验货，乙方须书面授权指定收货人，若未

场。甲方可以自己完成余下工程，或雇用其他任何公司完成余下工程。

15.2.8 若装修方案发生颠覆性的变化（对合同造价影响达到或超过 30%时，即可认为发生颠覆性变化），甲乙双方应对方案变化导致合同价调整、综合单价确定、工期等在一个月时间内协商并达成一致且形成书面文件。如甲乙双方未能在一个月内就合同价、综合单价、工期等达成一致意见，甲方将书面的解除合同通知送交乙方，合同即解除，双方互不承担过错或违约责任，乙方应在 7 天内完成退场工作。

15.3 无论何种原因解除合同，甲方只支付符合设计要求且检验合格的实际完成产值的工程款项。

15.4 除本合同另有约定外，本合同解除时有过错一方除应承担对方的所有损失外，还须向对方按本合同暂定总造价的 1%支付违约金。

十六、其他

16.1 为了适时满足甲乙双方对本合同执行情况的相互核实，任何一方必须在接到对方发出的财务询证函件后，不晚于次日回复完毕。该工作甲方联系人：黄文军，联系电话：13320282238，联系地址：重庆市渝北区龙溪街道嘉州路 99 号，邮政编码：401147；该工作乙方联系人：彭兆楼，联系电话：13631666281，联系地址：深圳市罗湖区深南东路 2098 号，邮政编码：518000。

16.2 本合同组成及解释顺序：

16.2.1 合同解释顺序：

1. 本合同及附件；
2. 投标函；
3. 合同签订前双主往来文件及函件；
4. 投标文件及附件、投标答疑；
5. 经甲方确认的施工图及技术资料；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 招标文件及其附件；

16.2.2 上述合同文件应互为补充和解释，如同一顺序中有歧义或互相矛盾之处，应以签订时间较后者为准。上述解释顺序涉及技术要求或标准的，应以较严格者为准，涉及合同价款的，应以最低者为准。

16.3 合同附件：

附件一：投标函

附件二：项目团队承诺书

附件三：工程量清单计价表

附件四：主要材料汇总表

附件五：工程质量保修书

附件六：廉洁合作协议书

附件七：《项目工程样板指路实施管理规定》（修订版）

附件八：《中渝国际都会精装修现场管理及施工技术要求》

附件九：《中渝·国际都会项目工程管理约定》

16.4 未尽事宜和在合同履行过程中发生争议，甲、乙双方应友好协商，协商不成，可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16.5 本合同一式捌份，正本贰份，甲方、乙方各壹份；副本陆份，甲方伍份，乙方壹份；均具有同等法律效力。

16.6 本合同自双方签章后生效，合同履行完毕后（含质保期）自动终止。

司

甲方（盖章）：重庆中渝物业发展有限公司

乙方（盖章）：深圳广田集团股份有限公司

法定代表人或

法定代表人或

代理人：

代理人：

单位地址：

单位地址：

电 话：


电 话：

年 月 日

2018 年 6 月 30 日

工程款必须汇入深圳广田
集团股份有限公司账户，
否则本公司不予确认。

1.7.3第三部分：施工许可证



No.: 0018853

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号: 500119201904160120

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,
本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关

发证日期: 2019年 4月 20日

建设单位	重庆中渝物业发展有限公司		
工程名称	中渝·国际金融中心写字楼精装修工程		
建设地址	重庆市渝北区新牌坊4号地幢		
建设规模	装修面积20251㎡,合同价格2580.00万元		
勘察单位	无		
设计单位	深圳总建集团股份有限公司		
施工单位	深圳广恒集团装饰工程有限公司		
监理单位	重庆市建筑科学研究院		
勘察单位项目负责人	无	设计单位项目负责人	陈明
施工单位项目负责人	叶青山	总监理工程师	唐鑫
合同工期	25日历天		
备注	施工图设计范围内的室内精装修;附:建筑工程施工许可证附件		

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起三个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

1.7.4第四部分：竣工验收资料

验收表-7 (1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

(房屋建筑工程2013版)

工程名称： 中渝·国际都会4-4写字楼精装修工程

单位(子单位)工程名称： 中渝·国际都会4-4写字楼精装修工程

施工许可证编号： 500119201904160120

工程地址： 重庆市渝北区新牌坊4号地块

建设单位： 重庆中渝物业发展有限公司
(单位公章)

竣工验收日期： 2022 年 5 月 27 日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

验收表-7 (2)

一、单位（子单位）工程概况				
单位（子单位）工程名称		中渝·国际都会4-4写字楼精装修工程	工程地址	重庆市渝北区新牌坊4号地块
基本情况	建筑面积（m²）	6984.43	工程类别	公共区域房屋建筑
	层数	1层-2层、13层-14层、16层-22层	最大跨度	/
	高度（m）	/		
	地基持力层	/	基础型式	/
	抗震设防烈度	/	设计使用年限	/
	结构类型	/	开工日期	2019 年 04 月 16 日
工程验收范围	室内公共区域装饰装修			
专门情况说明	1、1层-2层（大堂）：办公大堂、电梯厅、走道、卫生间精装修 2、13层-14层（标准层）：电梯厅、走道、卫生间精装修 3、16层-22层（标准层）：电梯厅、走道、卫生间精装修			





重庆市建设工程质量监督总站
 重庆市城市建设档案馆

重庆市建设工程质量监督总站
 重庆市城市建设档案馆

验收表-7 (3)

遗留事项	无					
参建 责任 主体 单位	单位名称		资质等级	证书号	法定 代表人	项目 负责人
	建设单位	重庆中渝物业发展有限公司	一级	915000006219001832	彭善荣	孟兴红
	勘察单位					
	设计单位	深装总建设集团股份有限公司	甲级	91440300192195606R	何杰	周世群
	监理单位	重庆市建筑科学研究院有限公司	甲级	91500103450384494C	冉龙彬	庞霞
	施工单位	深圳广田集团股份有限公司	装饰装修工程壹级	91440300192359041F	范志全	叶青山
	施工专业分包单位	施工专业分包单位名称	相应资质	分包范围		项目 负责人
		/	/	/		/
相关 单位	施工图 审查单位	重庆市机三院施工图审查有限公司				
	主要质量 检测单位	重庆市建筑科学研究院有限公司				
		重庆市渝北区建设工程质量检测所				
	监控量测 单位	/				



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

二、工程竣工情况检查		
工程 竣工 验收 基本 条件	工程量完成情况	已完成
	施工单位工程竣工检查报告	已完善
	监理单位工程质量评估报告	已完善
	勘察文件质量检查报告	/
	设计文件质量检查报告	已完善
	建设单位竣工验收方案	已制定
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已拟定
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基与基础分部	/
	主体结构分部	/
	建筑节能分部	/
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

验收表-7 (5)

主要原材料、建筑构配件和设备进场检验	已完成进场验收, 合格
工程质量检测和功能性试验资料	真实、齐全有效
技术档案和施工管理资料	真实、齐全有效
工程监理资料	真实、齐全有效
节能工程能效评估意见	无
住宅工程分户验收	无
企业诚信综合评价情况	好
监督机构责令整改问题	无
规划、消防、环保验收情况	已通过



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

三、工程竣工验收组织及验收意见		
验收组 组成	建设单位、监理单位、设计单位、施工单位	验收会议时间
验收程序	(1) 施工、监理、设计、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 (2) 审阅施工、监理、设计、建设单位提供的工程档案资料。 (3) 查验工程实体质量。 (4) 对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见，验收组成员签字。	
工程 竣工 验收 意见	1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实； 2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3. 工程技术档案资料完整； 4. 工程实体的面积、层数等情况与审定的规划及设计文件符合； 5. 工程符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018相关要求，现场实体质量与设计图一致； 6. 工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况； 7. 竣工验收合格，同意通过验收。 验收组组长（签字）： 	
验收会议所 提主要问题	无	



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

验收表-7 (7)

验收组人员(签字)	建设单位	项目负责人(签字):	高以红		
		成员(签字):			
	勘察单位	项目负责人(签字):			
		成员(签字):			
	设计单位	项目负责人(签字):	周世群 粤1442010201015577(00) 建筑 2024.08.24 荣泰建设集团股份有限公司		
		成员(签字):			
	监理单位	总监理工程师(签字):	廖俊		
		成员(签字):	彭文		
	施工单位	项目负责人(签字):	叶青山		
		成员(签字):			
有关专家					
参建单位	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)	
	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	总监理工程师: (签字, 加盖执业印章)	
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
签章	建设单位	重庆中渝物业发展有限公司			
	项目负责人	高以红			
	法定代表人(签字):	善彭			
	(建设单位公章)	重庆中渝物业发展有限公司			
	年 月 日	2024年5月27日			



 重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

1.7.5第五部分：其他补充证明材料

无

1.8业绩 8：深业上城文华东方酒店装饰工程 IV 标段

1.8.1第一部分：中标通知书

GT-2020-FGSLY-0073

档号	序号
GTJT-H-01-2020-0008	001

中标通知书

标段编号：2015-440300-70-03-059587013001

标段名称：深业上城文华东方酒店装饰工程IV标段

建设单位：深圳市科之谷投资有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳广田集团股份有限公司

中标价：4834.017608万元

中标工期：398天

项目经理(总监)：陈永凯



本工程于 2019-08-03 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-03-10

查验码：6412996935868770

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

1.8.2第二部分：合同关键页

67-2020-FGSL-G-0073

工程编号：2015-440300-70-03-059587013001

合同编号：SZ-KZG-02(0)-JZ-283

深圳市建设工程

档 号	序 号
GTJT-H-01-2020-0008	002/1

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深业上城文华东方酒店装饰工程IV标段

工程地点：深圳市福田区皇岗路5001号

发 包 人：深圳市科之谷投资有限公司

承 包 人：深圳广田集团股份有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市科之谷投资有限公司

承包人(全称): 深圳广田集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深业上城文华东方酒店装饰工程IV标段

工程地点: 深圳市福田区皇岗路 5001 号

核准(备案)证编号: /

工程规模及特征: 本工程位于深业上城南区宴会厅的 B2~L5F, 建筑面积约 16570 m²。

资金来源: 财政投入____%; 国有资本 100%; 集体资本____%; 民营资本____%; 外商投资____%; 混合经济____%; 其他____%。

二、工程承包范围

承包范围包括以下内容:

- 1) 满足装饰所必需的拆除、改造及新建工程;
 - 2) 招标图纸中 B1~B2F 后勤办公室、L1F 中餐厅、L2F 酒店入口、L3F~L5F 宴会厅及 B2~L5F 各层后勤区域的装饰工程;
 - 3) B1~B2F 后勤办公室及 B2~L5F 各层后勤区域的强电工程;
 - 4) 固定家具、家具五金、门五金、灯具及开关插座等的采购及安装;
 - 5) 洁具及卫浴五金、总钥匙系统等甲供材料的供货进度管理、卸货、保管、二次搬运及安装;
 - 6) 装饰灯具、窗帘、活动家具、地毯、艺术品、标识导示系统、活动隔断等甲供货物及安装工程的施工管理及协调配合;
 - 7) 电气、给排水、智能化、消防、空调、厨房、灯控、燃气等其它专业工程的施工管理及协调配合。
- 具体的招标内容详见招标文件、合同、图纸及工程量清单相关内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长： 米； 宽： 米； 高： 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长： 米 宽： 米	☐ 隧道工程	长： 米 宽： 米 高： 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长： 米 宽： 米
☐ 排水箱涵工程	长： 米 宽： 米 高： 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它：			

2. 房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土方 ☐ 其它_____)；		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 钢管混凝土 ☐ 型钢混凝土 ☐ 其它_____)；		
☐ 建筑装饰装修工程 (☐ 门窗 ☐ 幕墙： 平方米 ☐ 其它_____)；		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____)；		
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水管网 ☐ 其它_____)；		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它_____)；		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____)；	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施_____ ☐ 附属建筑_____)； ☐ 室外环境_____)。		
☐ 燃气工程 (户数：_____； 庭院管：_____ 米)		

3. 二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☒ 门窗	☒ 防水工程	☒ 电气照明	☐ 建筑节能
☒ 通风与空调 (☒ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____)；				
☒ 建筑给排水及供暖 (☒ 室内给、排水系统 ☐ 其它_____)；				
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____)；				

☐其它：

4. 其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 3 月 18 日；

计划竣工日期：2021 年 4 月 19 日；

合同工期总日历天数 398 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格，质量达到招标文件、施工图纸及相关规范要求；达到酒店管理方的验收规范及使用要求；同时本工程发包人要求得到深圳市优秀工程奖，争创广东省优质工程奖及国家鲁班奖。

五、签约合同价

人民币（大写）肆仟捌佰叁拾肆万零壹佰柒拾陆元零捌分（¥48,340,176.08 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）陆拾伍万零贰佰零贰元肆角（¥650,202.40 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
(2)本合同第一部分的协议书；
(3)中标通知书及其附件；
(4)本合同第四部分的补充条款；
(5)本合同第三部分的专用条款；
(6)本合同第二部分的通用条款；
(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
(10)图纸和技术规格书；
(11)已标价工程量清单；
(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2020 年 3 月 27 日;

订立地点: 深圳市

发包人和承包人约定本合同自自发包人、承包人双方法定代表人或其授权代表签字

并加盖公章之日起 后成立。

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)
组织机构代码：_____
地址：_____
邮政编码：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电话：_____
传真：_____
电子信箱：_____
开户银行：_____
账号：_____

承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)
组织机构代码：_____
地址：_____
邮政编码：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电话：_____
传真：_____
电子信箱：_____
开户银行：_____
账号：_____

复核人 王睿琳

1.8.3第三部分：施工许可证



建筑工程施工许可证

工程编号: 2015-440300-70-03-05958710

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关

深圳市住房和建设局

日期: 2020-04-28

证书序列号: 2020-0965

建设单位	深圳市科之谷投资有限公司		
工程名称	深业上城文华东方酒店装饰工程IV标段		
建设地址	深圳市福田区皇岗路5001号		
建设规模	16570 平方米	合同价格	4834.017608 万元
设计单位	深装总建设集团股份有限公司		
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		
监理单位	上海市建设工程监理咨询有限公司		
合同开工日期	2020-03-18	合同竣工日期	2021-04-19
备注	项目经理: 陈永凯 注册证书号: 00115163 项目总监: 牟爱民 注册证书号: 00329412 范围: 门窗防水工程、电气照明通风与空调、通风、建筑给排水及供暖、室内给水、排水系统装饰装修。		
变更登记			

注意事项:
一. 本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
二. 未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四. 本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

1.8.4第四部分：竣工验收资料

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：深业上城文华东方酒店装饰工程IV标段

验收日期：2021年10月8日

建设单位（盖章）：深圳市科之谷投资有限公司



* GD-E1-914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	深业上城文华东方酒店装饰工程IV标段		
工程地点	深圳市福田区皇岗路5001号	建筑面积	16570m²
		工程造价	48340176.08元
结构类型	钢筋混凝土	层数	地上：7层 地下：2层
施工许可证号	2015-440300-70-03-05958710	监理许可证号	
开工日期	2020年4月28日	验收日期	2021年10月8日
监督单位	深圳市建设工程质量监督站	监督编号	Q44030120190137-09
建设单位	深圳市科之谷投资有限公司		
勘察单位	/		
设计单位	深装总建设集团股份有限公司		
总包单位	/		
承建单位(土建)	/		
承建单位(设备安装)	深华建设(深圳)股份有限公司、杭州华电华源环境工程有限公司、广州市机电安装有限公司、深圳市新厨厨房设备有限公司		
承建单位(装修)	深圳广田集团股份有限公司		
监理单位	上海市建设工程监理咨询有限公司		
施工图审查单位			



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	曾永平
副组长	李富民、李学海
组员	陈永红、李干新、陈国海

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	刘锦昌	杨裕来、罗益福、李学海
建筑设备安装工程		
工程质控资料	李学海	杨裕来

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD-E1-914/3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 <u> 1 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 1 </u> 项 经核定符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 1 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 1 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 1 </u> 项
主体结构		共 <u> 1 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 1 </u> 项 经核定符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 1 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 1 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 1 </u> 项
建筑装饰装修		共 <u> 7 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 7 </u> 项 经核定符合要求 <u> 7 </u> 项	共 <u> 5 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 5 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 5 </u> 项	共 <u> 23 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 22 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 1 </u> 项
屋面		共 <u> 1 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 1 </u> 项 经核定符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 1 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 1 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 1 </u> 项
建筑给水、排水及采暖		共 <u> 2 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 2 </u> 项 经核定符合要求 <u> 2 </u> 项	共 <u> 12 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 12 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 12 </u> 项	共 <u> 10 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 9 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 1 </u> 项
通风与空调		共 <u> 1 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 1 </u> 项 经核定符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 1 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 1 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 1 </u> 项
建筑电气		共 <u> 6 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 6 </u> 项 经核定符合要求 <u> 6 </u> 项	共 <u> 14 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 14 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 14 </u> 项	共 <u> 15 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 14 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 1 </u> 项
智能建筑		共 <u> 1 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 1 </u> 项 经核定符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 1 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 1 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 1 </u> 项
建筑节能		共 <u> 1 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 1 </u> 项 经核定符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 1 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 1 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 1 </u> 项
电梯		共 <u> 1 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 1 </u> 项 经核定符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 1 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 1 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 1 </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项



* GD-E1-914/4 *

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	冯永升	深圳市科汇投资有限公司			冯永升
2	车爱民	上海市建设工程监理咨询有限公司	总监		车爱民
3	袁智勇	深圳市深装总建设集团有限公司	总监		袁智勇
4	陈靖	深华建设(深圳)股份有限公司	项目经理		陈靖
5	孙如	深圳田东集团股份有限公司	项目经理		孙如
6	孙建	中建深圳装饰有限公司	商务		孙建
7	唐俊	中建深圳装饰有限公司	项目经理		唐俊
8	葛克亮	深圳市建筑装饰(集团)有限公司	项目经理		葛克亮
9	左建	东装集团	技术负责人		左建
10	施建荣	深圳广田集团股份有限公司	项目执行经理		施建荣
11	程飞	深圳市郑中设计股份有限公司	项目经理		程飞
12	刘之勇	深圳市科汇投资有限公司	机电工程师		刘之勇
13	曹冬冬	深圳市科汇投资有限公司	机电工程师		曹冬冬
14	潘心	杭州华电华源环境工程有限公司	项目经理		潘心
15	李新建	深圳市和电设备安装有限公司	项目经理		李新建
16	梁昭耀	深圳市科汇投资有限公司	机电工程师		梁昭耀
17	刘宇	深圳市科汇投资有限公司	机电工程师		刘宇
18	谢红富	深圳中电西安装工程有限公司	项目经理		谢红富
19	刘治平	泰康科技股份有限公司	项目经理		刘治平
20	颜兴波	深圳市科汇投资有限公司	机电工程师		颜兴波
21	谭志光	深圳市科汇投资有限公司	机电工程师		谭志光
22	李之东	(同上)	机电工程师		李之东
23	冯瑞文	北京国电电气有限公司	项目经理		冯瑞文
24					
25					
26					



* GD-E1-914/5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 ☐ ☐ ☐

该工程为城交路东方明珠装饰工程，现将项目施工已全部完成，本工程施工质量符合设计图纸和有关法律、法规以及对建设强制性标准，所含分部与项工程的质量均验收合格，质量验收资料及相关资料和功能检测资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告资料齐全、及时、准确，主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定，观感质量验收评定“好”，工程质量等级自评合格。经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同验收评定合格，同意竣工验收。



建设单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2021年10月8日	监理单位: (公章) 总监理工程师: 2021年10月8日	施工单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2021年10月8日	设计单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2021年10月8日	勘察单位: (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日
---	--	---	---	--------------------------------------

* GD-E1-914/6 *

1.8.5第五部分：其他补充证明资料



1.9业绩 9：十五运会和残特奥会（龙岗赛区）场馆维修改造工程（施工
总承包）工程

1.9.1第一部分：中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2404-440307-04-01-134616005001

标段名称： 十五运会和残特奥会（龙岗赛区）场馆维修改造工程（施工总承包）

建设单位： 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳广田集团股份有限公司//深圳市建设（集团）有限公司

中标价： 7638.261891万元

中标工期： 345日历天

项目经理（总监）： 李志高



本工程于 2024-07-19 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-09-10



查验码：JY20240830150735

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

1.9.2第二部分：合同关键页

合同编号 CRLCJ-09-LGSQ01-ZB-241001

深建工合字[2024]174

【十五运会和残特奥会（龙岗赛区）场馆维修改造工程（施工总承包）】

施工总包合同

发包人（甲方）：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

总承包人（乙方）：深圳广田集团股份有限公司//深圳市建设（集团）有限公司

2024 年【9】月

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区大冲一路18号华润置地大厦B座21楼

法定代表人：李巍

联系人：王杰

联系电话：13316569372

电子邮箱：/

传真：/

施工总承包人（乙方）：深圳广田集团股份有限公司//深圳市建设（集团）有限公司

地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦30层//深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地1栋1901

法定代表人：于琦//龚颖

联系人：王丹

联系电话：18550385128

电子邮箱：wangdan2@szgt.com

传真：0755-22190528

鉴于：

1. 总承包人已明确知悉：2024年6月18日，委托人【深圳市龙岗区文化广电旅游体育局】（以下简称“委托人”）与发包人签署《代建合同》，委托发包人实施代建，并且总承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予发包人的权利无任何异议。

2. 总承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。

3. 发包人在本工程中虽是委托人的代建单位，但委托人、发包人、总承包人三方确认：由发包人独自承担本合同中发包方的一切责任，总承包人无权要求委托人及【龙岗区】政府承担任何责任。

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：十五运会和残特奥会（龙岗赛区）场馆维修改造工程（施工总承包）

工程地点：深圳大运中心位于深圳市区东北部，龙岗中心城西区

工程内容：深圳大运中心位于深圳市区东北部，龙岗中心城西区，距离市中心约15公里，总占地面积

52.05 万平米，总建筑面积 29 万平方米。该场馆由德国 GMP 公司设计，是深圳的地标性建筑。包括体育场、体育馆、游泳馆和自行车赛场。

本项目涉及改造，不涉及单跨和高度的改变，涉及改造总建筑面积约 69757.54 平方米，最大改造单体建筑面积约 39030.6 平方米。

建筑面积：69757.54 平方米

工程立项批准文号：深龙发改〔2024〕144 号

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于装饰装修工程、通风与空调工程、建筑电气工程、建筑给水排水工程、消防工程、屋面及防水工程、室外工程、拆除工程等以及发包人交与总承包人的其他工作。所有的细目详见合同图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，总承包人不能拒绝执行。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长： 米； 宽： 米；高： 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长： 米 宽： 米	☐ 隧道工程	长： 米 宽： 米 高： 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长： 米 宽： 米
☐ 排水箱涵工程	长： 米 宽： 米 高： 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它：			

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 地基与基础工程	（ ☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土石方 ☐ 其它_____）；
☐ 主体结构工程	（ ☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其它 _____）；
☒ 装饰装修工程	（ ☐ 金属门窗 ☐ 幕墙： 平方米 ☐ 其它_____）；
☒ 通风与空调	（ ☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____）；
☒ 建筑给水排水及供暖	（ ☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它_____）；

元)，不含税合同价为：¥70075797.16 元（本合同的不含税金额根据增值税率 9% 计算，仅供印花税申报参考）。

其中：

(1) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）¥/元）；

(2) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）¥/元）；

(3) 暂列金额：

人民币（大写）肆佰贰拾叁万元整（¥4230000.00 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 1.5 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
 - (2) 本合同第一部分的协议书；
 - (3) 中标通知书；
 - (4) 招标答疑补遗；
 - (5) 本合同第四部分补充条款（如有）；
 - (6) 本合同第三部分的专用条款；
 - (7) 本合同附件；
 - (8) 本合同第二部分的通用条款；
 - (9) 本工程招标文件（含投标报价规定）；
 - (10) 投标文件（包括总承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
 - (11) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
 - (12) 图纸和技术规格书；
 - (13) 已标价工程量清单；
 - (14) 工程质量保修书；
- 发包人和总承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件也属于合同的一部分。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与通用合同条款及专用合同条款定义相同。

八、双方承诺

1、总承包人向发包人承诺，按照法律规定及合同约定进行施工、竣工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向总承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 6 份，发包人 4 份，总承包人 2 份。

十、合同生效

合同订立时间：2024 年 9 月 24 日

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

（转下页）

(本页为签字页，无正文)

发 包 人：(公章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：

承 包 人：(公章)

住 所：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号广田大厦 30 层//深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地 1 栋 1901

法定代表人：王琦/蔡颖

委托代理人：王丹

电 话：13510074383

传 真：0755-22190528

开 户 银 行：深圳广田集团股份有限公司平安银行深圳分行营业部

账 号：15792156888819

邮 政 编 码：518001

1.9.3第三部分：施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

2404-440307-04-01-13461601

编号
2024-1536

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证



扫描二维码核对证照信息

发证机关 深圳市龙岗区住房和建设局

发证日期 2024 年 1 月 2 日

施工许可专用章

建设单位	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局(代建单位:华韵置地城市运营管理(深圳)有限公司)		
工程名称	十五运会和残特奥会(龙岗赛区)场馆维修改造工程(大运场馆)		
建设地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁中路大运会场主体体育场		
建设规模	214124.7平方米		
合同工期	345天		
参建单位			
勘察单位	/	项目负责人	-
设计单位	中国建筑东北设计研究院有限公司	项目负责人	任炳文
施工单位	深圳广田集团股份有限公司	项目负责人	李志高
监理单位	公诚管理咨询有限公司	总监理工程师	华文
工程总承包单位	/	项目经理	/
备注	/		

注意事项:

一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。

三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。

五、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

1.9.4第四部分：竣工验收资料

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613□□□

工程名称：十五运会和残特奥会(龙岗赛区)场馆维修改造工程
(大运场馆)

验收日期：2024年12月20日

建设单位（盖章）：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局(代建单位:华润置地城市运营管理(深圳)有限公司)

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 ☐☐☐

- 1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2

工程名称	十五运会和残特奥会(龙岗赛区)场馆维修改造工程(大运场馆)				
工程地点	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁中路大运 会主体育场	建筑面积 (m²)	214124.7	工程造价	7299.2525 (万元)
结构类型	/			层数	地上: / 层
	建筑装饰装修				地下: 1 层
施工许可证号	440307202411220199				
开工日期	2024年11月22日			验收日期	2024年12月30日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			监督编号	2404-440307-04-01-13461601
建设单位	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局(代建单位:华润置地城市运营管理(深圳)有限公司)				
勘察单位	/				
设计单位	中国建筑东北设计研究院有限公司				
施工单位	深圳广田集团股份有限公司/深圳市建设(集团)有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	公诚管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	胡宽
副组长	石毅文、华文
组员	王杰、曹宇欢、杜世豪、郑忠康、奇奕昕、孟旭、吕志科、黄克涛、叶赛、华文、王志诚、曾文浩、伍拥军、唐子双、苏遵龙、李志高、魏艺峰、顾则军、陈望生、饶晨、李曙光、周恩荣、王海卿、杨离离、姚远、姜军、刘扬、裴翔

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	胡宽	王杰、曹宇欢、杜世豪、吕志科、华文、王志诚、伍拥军、李曙光、周恩荣、姚远、李志高、顾则军、陈望生
建筑设备安装工程	石毅文	郑忠康、奇奕昕、孟旭、黄克涛、曾文浩、唐子双、王海卿、杨离离、姜军、魏艺峰、刘扬、裴翔
工程质控资料	华文	叶赛、苏遵龙、饶晨

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4

建筑工程分部 (系统、成套 设备)工程名 称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统 计
地基与基础	/	____项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
主体结构	/	____项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	验收合格	____ 8 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 8 ____ 项 经核定符合要求 ____ 8 ____ 项	共 ____ 2 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 2 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 2 ____ 项	共 ____ 6 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 6 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 6 ____ 项
屋面	/	____项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排 水及采暖	验收合格	____ 13 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 13 ____ 项 经核定符合要求 ____ 13 ____ 项	共 ____ 4 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 4 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 4 ____ 项	共 ____ 6 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 6 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 6 ____ 项
通风与空调	验收合格	____ 12 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 12 ____ 项 经核定符合要求 ____ 12 ____ 项	共 ____ 2 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 2 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 2 ____ 项	共 ____ 5 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 5 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 5 ____ 项
建筑电气	验收合格	____ 13 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 13 ____ 项 经核定符合要求 ____ 13 ____ 项	共 ____ 7 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 7 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 7 ____ 项	共 ____ 7 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 7 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 7 ____ 项
智能建筑	验收合格	____ 14 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 14 ____ 项 经核定符合要求 ____ 14 ____ 项	共 ____ 1 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 1 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 1 ____ 项	共 ____ 8 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 8 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 8 ____ 项
建筑节能	/	____项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	____项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

室外工程子单位 工程名称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统 计
道路	/	____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
边坡	/	____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
附属建筑	/	____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
室外环境	/	____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7

本工程已按设计及施工合同约定的内容完成施工，达到使用功能的要求，施工过程中严格执行国家强制性标准，工程所含分部均验收合格，检验批及分项实体符合设计及规范要求，有关安全和使用功能控制资料完整，各项检查结果基本符合相关专业质量验收规定，同意竣工验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	代建单位:
项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
2024年12月3日	2024年12月3日	2024年12月3日	2024年12月3日	2024年12月3日

1.9.5第五部分：其他补充证明资料

联合体共同投标协议

致 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：深圳广田集团股份有限公司

单位地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号广田大厦 30 层

邮编：518001

联系电话：0755-25886666 传真： /

分工内容：承担本项目履约管理工作，承担本项目装饰工程、电气工程、通风工程、空调工程、给排水工程、智能化工程、标识工程、修缮工程、物联网工程等（除交通设施工程以外的所有工程）实施。

联合体成员（盖章）：深圳市建设（集团）有限公司

单位地址：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地 1 栋 1901

邮编：518172

联系电话：0755-83286697 传真： /

分工内容：承担本项目交通设施相关工作实施。

签订日期： 2024 年 8 月 21 日

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

龙岗区文化广电旅游体育局关于对“十五运会 和残特奥会（龙岗赛区）场馆维修 改造工程”施工单位的表扬信

深圳广田集团股份有限公司：

十五运会是新中国历史上首次由三地联合举办的大型综合性运动会，是习近平总书记、党中央交给粤港澳三地的重要政治任务，意义重大。十五运会的顺利举办，将进一步为大湾区一体化进程探索路径、积累经验。由贵司承建的十五运会和残特奥会（龙岗赛区）场馆维修改造工程项目自实施以来，贵司密切关注、高效协作、共同奋斗，保质保量完成了项目的每个目标节点。

在工程建设过程中，面对施工现场复杂、对接部门繁多、项目工期吃紧等诸多因素，贵司领导亲力亲为、积极协调，项目团队全力以赴、迎难而上。在各方精诚合作下，项目目标得以顺利完成。

贵司项目承建管理团队在项目推进过程中，始终积极配合我局工作，紧跟项目进度，严控安全质量。在此，特对贵司优秀表现予以表扬，望贵司在今后工作中勇于突破、再接再厉，为龙岗打造更多的精品工程。

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

2023年1月16日





十五运会和残特奥会（龙岗赛区）场馆维修改造工程 施工单位的表扬信

深圳广田集团股份有限公司：

贵公司负责建设的十五运会与残特奥会（龙岗赛区）场馆维修改造项目，自启动以来，在公司的密切关注及管理团队의 共同奋斗下，高效保质保量的完成了项目的每个节点目标。赢得了相关各方的认可。

特别在工程建设过程中，面对施工现场条件复杂、对接部门多、工期紧等诸多因素，贵司领导多次亲临现场，积极协调各方解决技术难题，整个团队发扬工匠精神、迎难而上，顺利完成了节点目标。

贵司项目承建管理团队一直积极配合我司的管理工作，紧跟项目进度，严控安全质量。在此，特对其辛苦付出和优秀表现予以表扬。望贵司在今后工作中再接再厉，继续努力，再创佳绩，为龙岗打造更多的精品工程。

特此函达。

华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

2025年1月15日



华润置地深圳大区 China Resources Land Shenzhen Region
深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 26 楼
CR Land Building Tower B, No. 9668 Shennan Avenue, Yuehai street, Nanshan District, Shenzhen, China
电话 Tel: (0755) 8656 0028 传真 Fax: (0755) 2691 8703 网址 Http: www.crland.com.hk

华润置地深圳公司

1.10业绩 10：深汕中心医院项目精装修工程

1.10.1第一部分：中标通知书

GT-2020-F6519-G-0267

档号	序号
GTJT-H-01-2020-0144	002

中 标 通 知 书

标段编号：44030020170062002001

标段名称：深汕中心医院项目精装修工程

建设单位：深圳市特区建设发展集团有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳广田集团股份有限公司

中标价：11226.405065万元

中标工期：268天

项目经理(总监)：阚金良



本工程于 2019-12-10 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-04-02

查验码：5317982319468685

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

1.10.2第二部分：合同关键页

GT-2020-PCS 19 0267

工程编号：_____

合同编号：DBA56JJ-117-2020-002

档号	序号
GTJT-H-01-2020-0144	001/1

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深汕中心医院项目精装修工程

工程地点：汕尾市汕可路以西，毗邻汕尾高铁站

发 包 人：深圳市特区建设发展集团有限公司

承 包 人：深圳广田集团股份有限公司

2015 年版

1

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称： 深汕中心医院项目精装修工程

工程地点： 汕尾市汕可路以西，毗邻汕尾高铁站

发 包 人： 深圳市特区建设发展集团有限公司

承 包 人： 深圳广田集团股份有限公司



2015 年版

协议书

发包人(全称): 深圳市特区建设发展集团有限公司

承包人(全称): 深圳广田集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深汕中心医院项目精装修工程

工程地点: 汕尾市汕可路以西,毗邻汕尾高铁站

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 项目位于广东省汕尾市广东省汕尾市汕可路以西,毗邻汕尾高铁站,交通便利。本项目建设分三个子项单体,医疗综合楼、行政后勤综合楼及地下室。总建筑面积 166503.37 平方米,其中地上建筑面积 115893.99 平方米,地下建筑面积 50609.38 平方米。医疗综合楼:地上裙房 4 层(不含设备层),塔楼 15 层(含架空层),建筑总高度 68.90 米。平面功能:主要为门急诊、医技及住院病房等。行政后勤综合楼:地上 7/6 层(含架空层),建筑总高度 30.70/29.80 米。平面功能:主要为食堂、值班宿舍、会议、行政办公、科研教学等。地下室:地下 2 层,层高为 6.0/3.9 米,总建筑面积 50609.38 平方米。主要功能为地下停车库、医技用房、设备用房。该车库在地下一层整体联通。人防设施:本人防工程为平战结合甲类人防工程。平时为汽车库,战时为急救医院,人防建筑面积共 19435 平方米。

防火等级: 医疗综合楼、后勤综合楼为一类高层,耐火等级一级;地下车库同为一级耐火等级。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

本工程承包内容包括施工、采购、调试、验收、移交、保修以及与工程建设密切相关的报批报建等工作,具体包括但不限于以下内容:

1、室内精装修工程,包括但不限于:图纸所示的医疗综合楼、住院部楼、

后勤宿舍楼、行政科研楼、报告厅的地面、墙面、天花装饰工程，洁具五金、室内灯具、开关面板的采购及安装，白蚁防治工程、室内装修甲醛处理，防水工程及精装修范围内的安装工程。

2、厨房的精装修、设备采购及安装。

3、标识导向系统。

4、图纸所示范围内部分洁净及屏蔽工程（已发包给总承包单位的除外）。

本工程承包范围若存在不明确的部分或内容，则以施工工程量清单及发包人提供的专业工程界面划分文件为准。

本专业工程的所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发承包范围的权利，承包人不得提出异议。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长： 米； 宽： 米； 高： 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长： 米 宽： 米	☐ 隧道工程	长： 米 宽： 米 高： 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长： 米 宽： 米
☐ 排水箱涵工程	长： 米 宽： 米 高： 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它：			

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 地基与基础工程 （ ☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土方 ☐ 其它_____）；		
☐ 主体结构工程 （ ☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 钢管混凝土 ☐ 型钢混凝土 ☐ 其它_____）；		
☒ 建筑装饰装修工程 （ ☐ 门窗 ☐ 幕墙：_____平方米 ☐ 其它_____）；		
☐ 通风与空调 （ ☐ 通风 ☐ 空调 _____ ☐ 其它_____）；		
☐ 建筑给水排水及供暖 （ ☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水管网 ☐ 其它_____）；		
☐ 建筑电气工程 （ ☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它_____）；		
☐ 智能建筑	☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它：_____	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 （ ☐ 室外设施_____ ☐ 附属建筑_____ ☐ 室外环境_____）。		
☐ 燃气工程 （户数：_____；庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 （ ☐ 通风 ☐ 空调 _____ ☐ 其它_____）；				
☐ 建筑给排水及供暖 （ ☐ 室内给、排水系统 ☐ 其它_____）；				
☐ 智能建筑 （ ☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____）；				
☐ 其它：				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2020年02月26日（实际开工日期以监理人发出书面开工指令为准）；

计划竣工日期：2020年11月20日（以取得竣工验收合格文件为准）；

合同工期总日历天数 268 天。

招标工期总日历天数 268 天。

定额工期总日历天数 324 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 17.29%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：一次性验收合格，质量达到合同、招标文件、施工图纸及相关规范要求，取得国家或地方政府要求的相关证照。

五、签约合同价（含税）

人民币（大写）壹亿壹仟贰佰贰拾陆万肆仟零伍拾元零陆角伍分，人民币（小写）¥112264050.65元；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰伍拾壹万陆仟柒佰玖拾玖元贰角壹分（¥1516799.21元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰贰拾陆万元整（¥1260000元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）玖佰陆拾玖万元整（¥9690000元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下（本合同中其他条款与本条款不一致的，以本条款为准）：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: ____ 年 ____ 月 ____ 日;

订立地点: 深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自 双方签字并盖章 后成立生效。

本合同一式 拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 陆 份,承包人执 肆 份。

发包人：(盖章)
法定代表人或其委托代理人：

(签字)

袁武

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：(盖章)
法定代表人或其委托代理人：

(签字)

王

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

1.10.3第三部分：施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 441501202009290101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



发证机关

发证日期



2020 年 9 月 29 日

建设单位	汕尾市中心医院（深圳援建）筹备建设办公室		
工程名称	深汕中心医院（精装修）		
建设地址	汕尾市火车站片区汕可路西侧，站前横路以南		
建设规模	建筑面积：166503.27㎡	合同价格	11226.405 万元
勘察单位	广东有色工程勘察设计院		
设计单位	筑博设计股份有限公司		
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司		
勘察单位项目负责人	吴丙华	设计单位项目负责人	顾斌
施工单位项目负责人	李志高	总监理工程师	李明启
合同工期	2020.02.26~2020.11.20		
备注	其中地下室面积50609.38平方米，架空面积：1329.09平方米，桥楼（医疗区、后勤综合楼）：2栋，层数：地下2层至地上15层。		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

1.10.4第四部分：竣工验收资料

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：深汕中心医院（精装修）

验收日期：_____

建设单位（盖章）：_____



* GD- E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	1
---	---	---

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD- E1- 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

	工程名称	深汕中心医院（精装修）			
工程地点	汕尾市火车站片区汕可路西侧，站前横路以南	建筑面积	166503.37m²	工程造价	11226.405万元
结构类型	框架结构	层 数	地上： 15 层		
			地下： 2 层		
施工许可证号	441501202009290101	监理许可证号	E144006387		
	开工日期	2020年4月2日	验收日期		
监督单位	汕尾市建筑工程质量安全监督站	监督编号	2020016		
建设单位	汕尾市中心医院（深圳援建）筹备建设办公室				
勘察单位	广东有色工程勘察设计院				
设计单位	筑博设计股份有限公司				
总包单位	中国建筑第八工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第八工程局有限公司				
承建单位（设备安装）					
	承建单位（装修）	深圳广田集团股份有限公司			
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位	汕尾市公信建设工程设计审查有限公司				



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	陈国良
副组长	李明启、刘娟、
组员	郭海峰、曾运华 罗文科、李志高、贺灵安

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	胡伟荣	蒲胜、汤正中、曹向春、朱景亮
建筑设备安装工程	黄炯彪	薛永元、弓生红
工程质控资料	黄金泉	蔡紫茵、陈维仕、吴荧荧

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 / 项, 其中: 经甲审符合安 / 项 经核定符合要 / 项 求	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项, 其中: 经甲审符合安 / 项 经核定符合要 / 项 求	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	同意验收	7 项, 其中: 经甲审符合安 7 项 经核定符合要 0 项 求	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 0 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共 / 项, 其中: 经甲审符合安 / 项 经核定符合要 / 项 求	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	17 项, 其中: 经甲审符合安 17 项 经核定符合要 0 项 求	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 0 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	/	共 / 项, 其中: 经甲审符合安 / 项 经核定符合要 / 项 求	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	同意验收	16 项, 其中: 经甲审符合安 16 项 经核定符合要 0 项 求	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 0 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	共 / 项, 其中: 经甲审符合安 / 项 经核定符合要 / 项 求	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项, 其中: 经甲审符合安 / 项 经核定符合要 / 项 求	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项, 其中: 经甲审符合安 / 项 经核定符合要 / 项 求	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项, 其中: 经甲审符合安 / 项 经核定符合要 / 项 求	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项, 其中: 经甲审符合安 / 项 经核定符合要 / 项 求	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项, 其中: 经甲审符合安 / 项 经核定符合要 / 项 求	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

* GD-E1-914/4 *

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	郭海锋	特建发			
2	郭海锋	特建发			郭海锋
3	郭海锋	特建发			郭海锋
4	郭海锋	广田			
5	郭海锋	特建发			郭海锋
6	郭海锋	特建发			郭海锋
7	郭海锋	特建发			郭海锋
8	郭海锋	特建发			郭海锋
9	郭海锋	特建发			郭海锋
10	郭海锋	特建发			郭海锋
11	郭海锋	中行	经理	中级	郭海锋
12					
13	李明	深圳中银顾问	总监	高级	李明
14	李明	深圳广田集团			
15	李明	规划院			
16					
17	李明	中行	经理		李明
18					
19	李明	中行			李明
20					
21	李明	广田			李明
22	李明	广田			李明
23	李明	广田			
24					
25					
26					

* GD-E1-914/5 *

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6001

竣工验收结论：
已按合同及施工规范施工完毕，验收合格，符合
使用要求

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
(公章) 单位(项目) 负责人： 2021年6月30日	(公章) 单位(项目) 负责人： 2021年6月30日	(公章) 单位(项目) 负责人： 2021年6月30日	(公章) 单位(项目)负责人： 2021年6月30日	(公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日

* GD- E1 - 914 / 6 *

1.10.5第五部分：其他补充证明资料



二、拟派项目经理资历及同类业绩

姓名	陈国谦		性 别	男	年 龄	54 岁		
职务	项目经理		职 称	高级工程师	学 历	本科		
证 件 类 型	身份证		证件号码	420111197210104233				
手机号码		13823636075	证件号（职称证书编号）		粤高职证字第 1600101106469 号			
参加工作时间		1995 年	从事项目负责人（经理）年限		20 年			
主要业绩								
序号	项目名称	建设单位	合同价格（万元）	精装修面积（m²）	合同签订时间	竣工日期	在建或已完	工程质量
1	深圳工业软件园精装修工程	深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司	7327.281246	65993 m²，详见验收报告关键页	2024 年 07 月 26 日	2025 年 05 月 30 日	已完	合格
2	哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程装饰装修设计采购施工(EPC)项目	中电科哈尔滨轨道交通有限公司	合同金额 33028.49 万元，施工金额 31611.9 万元	16886.33 m²，详见验收报告关键页	2020 年/月/日	2021 年 08 月 25 日	已完	合格

备注：

1. 提供项目经理学历、职称、资历、近半年社保等证明材料（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。

2. 近五年（本项目招标公告发布之日倒算）项目经理自认为最具代表性且已完工的类似项目精装修施工业绩（合同金额须≥最高投标限价 50%，时间以竣工验收报告出具时间为准）（业绩个数最多不超过 2 个，超过 2 个的，只审查证明材料有效 2 个，以业绩文件内容为准）。

（1）证明材料：提供中标通知书、施工合同关键页（需体现工作内容、合同价、合同时间、项目经理姓名、甲乙双方签章等关键信息）、竣工验收报告、施工许可证、获奖证书（如有）扫描件。若上述材料不能体现资信要求的项目特征、项目经理在类似项目中承担的职务（角色）的，还需提供项目建设单位盖章的证明材料（原件备查）。

（2）如总承包合同含精装修工程，合同应体现精装修工程概况、合同金额，竣工验收报告应体现精装修工程竣工验收时间，如未能体现，可提供建设单位出具的证明资料或其他文件（如批复文件、图纸、结算资料）；施工许可证如未单独办理，应提供总承包的施工许可证。

（3）以上关键信息请用红色框圈出来，以便招标人核实。

2.1证件资料

2.1.1身份证



2.1.2毕业证




2.1.3 职称证



2.1.4 建造师执业证

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得一级建造师的执业资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor. Ministry of Personnel The People's Republic of China	编号： No. : 0124591
持证人签名： Signature of the Bearer 陈国谦 管理号：05344443404440022 File No. :	姓名： Full Name 陈国谦 性别： Sex 男 出生年月： Date of Birth 1972年10月 专业类别： Professional Type 装饰装修 批准日期： Approval Date 2006年04月16日 签发单位盖章： Issued by 签发日期：2006 年 07 月 31 日 Issued on

2.1.5建造师注册证

		使用有效期: 2025年12月02日 - 2026年05月31日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 陈国谦		
性 别: 男		
出生日期: 1972年10月10日		
注册编号: 粤1442006200806386		
聘用企业: 深圳广田集团股份有限公司		
注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-07-12至2027-07-11)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 陈国谦 签名日期: 2025.12.2	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2008年03月10日

2.1.6建造师 B 证

建筑施工企业项目负责人	
安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安B (2008) 0011335	
姓 名:	陈国谦
性 别:	男
出 生 年 月:	1972年10月10日
企 业 名 称:	深圳广田集团股份有限公司
职 务:	项目负责人 (项目经理)
初次领证日期:	2008年11月01日
有 效 期:	2023年08月03日 至 2026年10月31日
	
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2023年08月03日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

2.1.7社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈国谦
社保电脑号：600520551
参保单位名称：深圳广田集团股份有限公司

身份证号码：420111197210104233
单位编号：157724

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	157724	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	42.0	15000	120.0	30.0
2024	04	157724	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	56.0	20000	160.0	40.0
2024	05	157724	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	56.0	20000	160.0	40.0
2024	06	157724	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	56.0	20000	160.0	40.0
2024	07	157724	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2024	08	157724	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2024	09	157724	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2024	10	157724	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2024	11	157724	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2024	12	157724	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2025	01	157724	20000.0	3400.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2025	02	157724	20000.0	3400.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2025	03	157724	20000.0	3400.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2025	04	157724	20000.0	3400.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2025	05	157724	20000.0	3400.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2025	06	157724	27501.0	4675.17	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2025	07	157724	27549.0	4683.33	2203.92	1	29000	1450.0	580.0	1	29000	145.0	29000	116.0	29000	232.0	58.0
2025	08	157724	27500.0	4675.0	2200.0	1	27500	1375.0	550.0	1	27500	137.5	27500	110.0	27500	220.0	55.0
2025	09	157724	27404.76	4658.81	2192.38	1	27405	1370.24	548.1	1	27405	137.02	27405	109.62	27405	219.24	54.81
2025	10	157724	27500.0	4675.0	2200.0	1	27500	1375.0	550.0	1	27500	137.5	27500	110.0	27500	220.0	55.0
2025	11	157724	27500.0	4675.0	2200.0	1	27500	1375.0	550.0	1	27500	137.5	27500	110.0	27500	220.0	55.0
2025	12	157724	27500.0	4675.0	2200.0	1	27500	1375.0	550.0	1	27500	137.5	27500	110.0	27500	220.0	55.0
2026	01	157724	27478.26	4671.3	2198.26	1	27478	1373.9	549.57	1	27478	137.39	27478	109.91	27478	219.83	54.96
2026	02	157724	22356.19	3800.55	1788.5	1	22356	1117.8	447.12	1	22356	111.78	22356	59.42	22356	178.83	44.71
合计			89239.16	42983.14			27460.31	10784.79			2696.19		2066.95	4373.93		1078.48	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339276e68b3840fh ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
157724
单位名称
深圳广田集团股份有限公司



2.2业绩 1：深圳工业软件园精装修工程

2.2.1第一部分：中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2112-440307-04-01-809723009001

标段名称： 深圳工业软件园精装修工程

建设单位： 深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳广田集团股份有限公司

中标价： 7327.281246万元

中标工期： 217天

项目经理（总监）： 陈国谦



本工程于 2024-05-29 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

李国玉

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）

打印日期：2024-07-08

李逢春

查验码： JY20240628275675

查验网址： <https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

2.2.2第二部分：合同关键页

合同编号：GYRJ-SG-2024-31

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深圳工业软件园精装修工程

工程地点：深圳市龙岗区坂田街道北部

发 包 人：深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司

承 包 人：深圳广田集团股份有限公司



第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司

承包人(全称): 深圳广田集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳工业软件园精装修工程

工程地点: 深圳市龙岗区坂田街道北部

核准(备案)证编号: 深龙岗发改备案(2022)0765号

工程规模及特征: 深圳工业软件园位于深圳市龙岗区坂田街道北部,地处坂澜大道与坂李大道交界处,项目总用地面积 55626 平方米,总建筑面积约 260588 平方米,主要有研发办公大楼、宿舍、配套商业、配套食堂、公共配套设施等建设内容。本项目总投资约 21 亿元。

资金来源: 财政投入 %; 国有资本 100%; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

包括不限于展示中心、大堂、电梯前室(包含首层与公共空间合为同一空间(扩大前室)的前室、裙房独立使用的客梯前室及消防电梯前室或合用前室(包含地下室部分),不包含楼梯前室、其他部位的消防电梯前室或合用前室,具体详见图纸)、室内公共走廊、裙房半开敞公共走廊(只包含天花和地面)、公共卫生间、宿舍(含定制入墙式橱柜、衣柜、鞋柜)、报告厅(含桌椅)、会议室和接待室(含桌椅、沙发)等精装修区域装饰装修(含灯具(不含消防灯具)、洁具)施工工作,负责精装修区域收边收口工作及工程量招标清单、工程招标图纸所涵盖的内容及招标文件和招标答疑补疑、技术要求、标准和规范、工程变更等包含的全部内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	☐ 电力管道工程	米

☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长: 米 宽: 米	☐ 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长: 米 宽: 米
☐ 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它:			

2.房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土石方 ☐ 其它);		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其它);		
☐ 装饰装修工程 (☐ 金属门窗 ☐ 幕墙: 平方米 ☒ 其它_精装修_);		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它);		
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它);		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它);		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它);	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施 ☐ 附属建筑 ☐ 室外环境)。		
☐ 燃气工程 (户数: 户; 庭院管: 米)		

3.二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它);				
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它);				
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它);				
☐ 装饰装修 (☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板(砖) ☐ 吊顶 ☐ 其它);				

□其它:

4.其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2024 年 8 月 1 日;

计划竣工日期: 2025 年 3 月 6 日;

合同工期总日历天数: 217 (计划开竣工日期与合同工期总日历天数不一致的以总日历天数为准), 具体开工日期以发包人或监理单位开工令或书面通知为准;

招标工期总日历天数: /。

定额工期总日历天数: 271。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 19.93% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 符合国家建设工程质量验收标准。

五、签约合同价

人民币 (大写: 柒仟叁佰贰拾柒万贰仟捌佰壹拾贰元肆角陆分) (¥ 73272812.46 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币 (大写: 壹佰肆拾叁万玖仟壹佰叁拾玖元玖角柒分) (¥ 1439139.97 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写: /) (¥ / 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币 (大写: /) (¥ / 元);

(4)暂列金额:

人民币 (大写: 柒佰捌拾壹万捌仟柒佰伍拾捌元肆角壹分) (¥ 7818758.41 元);

(5)BIM 技术应用费用:

人民币 (大写: /) (¥ / 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:

工人工资款支付专用账户开户银行:

工人工资款支付专用账户号:

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 本合同第一部分的协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 本合同第四部分的补充条款;
- (5) 本合同第三部分的专用条款;
- (6) 本合同第二部分的通用条款;
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10) 图纸和技术规格书;
- (11) 已标价工程量清单;
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离

的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年7月26日；

订立地点：深圳市龙岗区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式十五份，均具有同等法律效力，发包人执十份，承包人执五份。

发包人：深圳市龙岗区城投高新技术产业投资
开发有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：深圳广田集团股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：平安银行深圳分行营业部

账号：15792156888819

2.2.3第三部分：施工许可证



建筑工程施工许可证

工程编号: 2112-440307-04-01-80972306

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关: 深圳市龙岗区住房和建设局

日期: 2024年08月03日

施工许可专用章

证书序列号: 2024-1121

建设单位	深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司		
工程名称	深圳工业软件园精装修工程		
建设地址	深圳市龙岗区坂田街道坂澜大道与坂李大道交汇处		
建设规模	65993 (平方米)		
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司		
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		
监理单位	重庆联盛建设的项目管理有限公司		
合同开工日期	2024-08-01	合同竣工日期	2025-03-06
备注	项目经理: 陈国建 项目总监: 杨小兵 注册证书号: 粤1442006200806386 注册证书号: 61003899 范围: 精装修;		
变更登记			

注意事项:

一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。

三、建设行政主管部门可以对本证进行检查。

四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办
理延期或延期次数,时间超过法定时间的,本证自行废止。

五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按<<中华人民共和国建筑
法>>的规定予以处罚。

2.2.4第四部分：竣工验收资料

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-D1-612

工程名称	深圳工业软件园精装修工程/1栋研发楼	结构类型	框架结构 框架核心筒	层数/建筑面积	22 / 62628
施工单位	深圳广田集团股份有限公司	技术负责人	徐立	开工日期	2024年8月14日
项目负责人	陈国谦	项目技术负责人	梅浩	竣工日期	2025年5月30日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 符合标准及设计要求 3 分部			验收合格。
2	质量控制资料核查	共 11 项，经审查符合要求 11 项， 经核定符合规范要求 11 项			验收合格。
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项， 共核查 6 项，符合要求 6 项， 经返工处理符合要求 0 项			验收合格。
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般” 的 7 项，经返修处理符合要求 的 0 项。			验收合格。
综合验收结论		符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收。 姓名：杨旭 注册号：4400030-156 有效期：至2026年03月			
建设单位		监理单位	施工单位	勘察单位	
 单位(项目)负责人： 2025年5月30日		 总监理工程师： 2025年5月30日	 项目负责人： 2025年5月30日	 项目负责人： 2025年6月17日	

注：本单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 ☐☐☐

工程名称：深圳工业软件园精装修工程加栋研发楼

验收日期：2023年5月30日

建设单位（盖章）：深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	深圳工业软件园精装修工程/1栋研发楼				
工程地点	深圳市龙岗区坂澜大道与坂李大道交汇处	建筑面积	62628平方米	工程造价	70465123.23元
结构类型	框架结构（框架核心筒）			层数	地上：22层 地下：2层
施工许可证号	2112-440307-04-01-80972306				
开工日期	2024年8月4日			验收日期	2025年5月30日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全站			监督编号	
建设单位	深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司				
施工单位	深圳广田集团股份有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	重庆联盛建设管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	曹振
副组长	李国栋、周冲
组员	赵文博、涂莉菁、廖文彬、陈媚、蒋健、拓畅、李森、俞磊、穆卫强、曾远锋、吴廷林、张欢、肖坤、徐长凯、刘超、简渝凯、武绍平、万凯、钟文刚、谢海芬、刘红星、张景展、王智超、陈国谦、唐春磊、董正红、杨明龙、张迁勇、梅浩、罗元、郭万字、陈文忠、张锦龙、梅浩、饶晨、张妹九、李超

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	杨小兵	拓畅、陈媚、俞磊、曾远锋、吴廷林、张欢、肖坤、徐长凯、陈国谦、唐春磊、董正红、杨明龙、张迁勇
建筑设备安装工程	穆卫强	廖文彬、李森、蒋健、穆卫强、刘超、简渝凯、武绍平、刘红星、梅浩、罗元、郭万字、陈文忠、张锦龙
工程质控资料	赵文博	涂莉菁、万凯、谢海芬、简渝凯、梅浩、饶晨、张妹九

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 ☐ ☐ ☐

建筑工程分部 (系统、成套 设备)工程名 称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
主体结构		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑装饰装修	验收合格	8项, 其中: 经审查符合要求 8项 经核定符合要求 8项	共 3项, 其中: 资料核查符合要求 3项 实体抽查符合要求 3项	共 9项, 其中: 评价为“好”的 9项 评价为“一般”的 1项
屋面		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑给水、排 水及采暖	验收合格	11项, 其中: 经审查符合要求 11项 经核定符合要求 11项	共 1项, 其中: 资料核查符合要求 1项 实体抽查符合要求 1项	共 2项, 其中: 评价为“好”的 2项 评价为“一般”的 0项
通风与空调		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑电气	验收合格	13项, 其中: 经审查符合要求 13项 经核定符合要求 13项	共 3项, 其中: 资料核查符合要求 3项 实体抽查符合要求 3项	共 6项, 其中: 评价为“好”的 6项 评价为“一般”的 0项
智能建筑		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑节能		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
电梯		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项

室外工程子单位 工程名称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统计
道路		_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
边坡		_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
附属建筑		_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
室外环境		_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3	曹伟	龙岗城投	项目负责人		曹伟
4	赵子彬	龙岗城投			赵子彬
5	何伟	龙岗城投	业主代表	中级	何伟
6	陈学	龙岗城投			陈学
7	李强	龙岗城投	业主代表	中级	李强
8	周冲	重庆联盛建设集团	项目经理	中	周冲
9	杨小东	重庆联盛建设集团	总监	高工	杨小东
10	余磊	龙岗城投		中级	余磊
11	吴长林	重庆联盛建设集团	总代	高级	吴长林
12	陈平	重庆联盛建设集团	专监	中	陈平
13	何伟	铁联盛	大监	中	何伟
14	陈川	重庆联盛建设集团	专监	中级	陈川
15	张双	重庆联盛建设集团	专监	高级	张双
16	陈长机	重庆联盛建设集团	造价工程师	中级	陈长机
17	陈平	重庆联盛建设集团	专监		陈平
18	谢海芳	重庆联盛建设集团	资料员		谢海芳
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

四、验收人员签名

GD-D1-613/6 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5	梅浩	广田	技术负责人	高级工程师	梅浩
6	刘达	金辰建设	项目资料员	中级	
7	张仲山	广田	施工员		张仲山
8	曹明	广田	施工员		曹明
9	杨明华	广田	施工员		杨明华
10	杨明华	广田	项目经理	二级	杨明华
11	王	广田	资料员		王
12	陈文忠	深总院	项目负责人	二级	
13	张林九	深总院	装饰		
14	张林九	广田	项目经理		
15	张林九	广田	材料		张林九
16	陈文忠	广田	施工员		陈文忠
17	张林九	广田	资料员		张林九
18	张晨	广田	资料员		张晨
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7

- 1、本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
- 2、质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
- 3、安全和主要使用功能核查符合要求。
- 4、工程外观良好，符合要求。
- 5、实体抽查情况符合要求。
- 6、上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
- 7、本工程经建设、设计、施工、监理、勘察各方主体单位进行综合验收，深圳市龙岗区建设工程质量安全站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名： 杨旭

注册号： 4400030-156

有效期： 至2026年03月

建设单位：

监理单位：

施工单位：

设计单位：

勘察单位：

项目负责人：

总监理工程师：

项目负责人：

项目负责人：

项目负责人：

2025年5月30日

2025年5月30日


2025年5月30日

2025年6月9日

年 月 日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-D1-612

工程名称	深圳工业软件园精装修工程/2栋研发楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	3 / 3365
施工单位	深圳广田集团股份有限公司	技术负责人	徐立	开工日期	2024年8月14日
项目负责人	陈国谦	项目技术负责人	梅浩	竣工日期	2025年5月30日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程	共 3 分部, 经查符合标准及设计要求 3 分部		验收合格.	
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经审查符合要求 11 项, 经核定符合规范要求 11 项		验收合格.	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合要求 5 项, 共核查 5 项, 符合要求 5 项, 经返工处理符合要求 0 项		验收合格.	
4	观感质量验收	共抽查 7 项, 达到“好”和“一般”的 7 项, 经返修处理符合要求的 0 项.		验收合格.	
综合验收结论		符合设计及施工质量验收规范要求. 同意验收.			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 单位(项目)负责人:  2025年5月30日	 (公章) 总监理工程师:  2025年5月30日	 (公章) 项目负责人:  2025年5月30日	 (公章) 项目负责人:  2025年6月19日	 (公章) 项目负责人:  2025年6月19日

注: 本单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 ☐☐☐

工程名称： 深圳工业软件园精装修工程/2栋研发楼

验收日期： 2025 年 5 月 30 日

建设单位（盖章）： 深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 ☐☐☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	深圳工业软件园精装修工程/2栋研发楼				
工程地点	深圳市龙岗区坂澜大道与坂李大道交汇处	建筑面积	3365平方米	工程造价	2807689.23元
结构类型	框架结构			层数	地上: 3 层 地下: / 层
施工许可证号	2112-440307-04-01-80972306				
开工日期	2024 年 8 月 14 日			验收日期	2025 年 5 月 20 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全站			监督编号	
建设单位	深圳市龙岗区城投高新技术产业投资开发有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司				
施工单位	深圳广田集团股份有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	重庆联盛建设项目管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	曹振
副组长	李国栋、周冲
组员	赵文博、涂莉菁、廖文彬、陈媚、蒋健、拓畅、李森、俞磊、穆卫强、曾远锋、吴廷林、张欢、肖坤、徐长凯、刘超、简渝凯、武绍平、万凯、钟文刚、谢海芬、刘红星、张景展、王智超、陈国谦、唐春磊、董正红、杨明龙、张迁勇、梅浩、罗元、郭万宇、陈文忠、张锦龙、梅浩、饶晨、张妹九、李超

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	杨小兵	拓畅、陈媚、俞磊、曾远锋、吴廷林、张欢、肖坤、徐长凯、陈国谦、唐春磊、董正红、杨明龙、张迁勇
建筑设备安装工程	穆卫强	廖文彬、李森、蒋健、穆卫强、刘超、简渝凯、武绍平、刘红星、梅浩、罗元、郭万宇、陈文忠、张锦龙
工程质控资料	赵文博	涂莉菁、万凯、谢海芬、简渝凯、梅浩、饶晨、张妹九

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 ☐ ☐ ☐

建筑工程分部 (系统、成套 设备)工程名 称	验收意见 /备注	质量控制资料核 查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
主体结构		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑装饰装修	同意验收	<u>8</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>8</u> 项 经核定符合要求 <u>8</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>9</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>9</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
屋面		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑给水、排 水及采暖	同意验收	<u>10</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>6</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
通风与空调		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑电气	同意验收	<u>13</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>13</u> 项 经核定符合要求 <u>13</u> 项	共 <u>1</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>6</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
智能建筑		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑节能		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
电梯		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项

室外工程子单位 工程名称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统计
道路		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
边坡		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
附属建筑		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
室外环境		_____项, 其中: 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项, 其中: 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3	曹凡	龙岗城投	项目负责人		曹凡
4	赵文彬	龙岗城投			赵文彬
5	何伟	龙岗城投	业主代表	中级	何伟
6	陈学	龙岗城投			陈学
7	李	龙岗城投	业主代表	中级	李
8	周冲	重庆联盛建设集团	项目经理	中	周冲
9	杨小东	重庆联盛建设集团	总监	高工	杨小东
10	李	龙岗城投		中级	李
11	张长林	重庆联盛建设集团	总代	高级	张长林
12	李	重庆联盛建设集团	总监	中	李
13	周伟	联盛	总监	中	周伟
14	周	重庆联盛建设集团	总监	中级	周
15	张双	重庆联盛建设集团	总监	高级	张双
16	徐长机	重庆联盛建设集团	造价员	中级	徐长机
17	周	重庆联盛建设集团	总监		周
18	许明芳	重庆联盛建设集团	资料员		许明芳
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

四、验收人员签名

GD-D1-613/6

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5	梅浩	广田	技术负责人	高级工	梅浩
6	刘达	重庆路桥	项目资料员	中级	
7	张坤	广田	施工员		张坤
8	黄明	广田	施工员		黄明
9	杨明华	广田	施工员		杨明华
10	杨明华	广田	项目经理	高工	杨明华
11	王	广田	资料员		王
12	陈总院	深总院	项目负责人	高工	
13	陈总院	深总院	装饰		
14	陈总院	广田	项目经理		
15	陈总院	广田	材料		陈总院
16	陈总院	广田	施工员		陈总院
17	张林机	广田	资料员		张林机
18	张晨	广田	资料员		张晨
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 ☐ ☐ ☐

- 1、本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
- 2、质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
- 3、安全和主要使用功能核查符合要求。
- 4、工程外观良好，符合要求。
- 5、实体抽查情况符合要求。
- 6、上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
- 7、本工程经建设、设计、施工、监理、勘察各方主体单位进行综合验收，深圳市龙岗区建设工程质量安全站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。



建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
 项目负责人: 2025年5月30日	 总监理工程师: 2025年5月30日	 项目负责人: 2025年5月30日	 项目负责人: 2025年6月1日	 项目负责人: 年 月 日

2.2.5第五部分：其他补充证明资料

新基建公司 2024 年四季度合同 履约考核结果通报

各参建单位：

2024 年 12 月-2025 年 1 月，龙岗城投新基建公司组织相关人员对建筑产业生态智谷、深圳工业软件园、生态智谷周边道路、盐龙大道衔接匝道、软件园边坡绿地、软件园道路及排洪渠改迁 6 个项目参建单位进行了合同履约考核，现将考核结果通报如下：

一、总体情况

（一）施工单位

1、进度情况

本季度施工进度总体正常，两个园区项目推进较顺利。其中，软件园项目施工进度总体较快，实现了主体结构全部封顶、各专业单位施工进度均已过半的目标，但幕墙单位（中建三局）还需进一步合理组织施工，提高施工效率。生态智谷项目施工进度有序推进，造楼机施工效率逐步提高，但总包单位（中建八局&中铁七局）主塔及工况二、智谷周边道路（中铁七局）鹰咀路边坡施工进度等存在一定滞后，相关单位需加大资源投入，加快工序转换。

2、质量情况

本季度工程质量总体可控，但各施工单位质量管理仍存在一些漏洞。其中软件园幕墙单位（中建三局）在内业资料检查中暴露出较多问题，如深化设计资料不完善，交底资料不全等；软件园总包单位（中建五局）档案资料不够完善，需尽快整改。

3、安全文明施工情况

从检查的情况来看，生态智谷总包单位（中建八局&中铁七局）本季度安全管理工作较上季度有较大提升，现场文明施工形象良好；软件园幕墙单位（中建三局）在高空作业吊篮、动火作业、脚手架等方面存在较多安全隐患。

（二）全咨（监理）单位

1. 软件园全咨单位（重庆联盛&北城院）：

部分监理日志记录内容不全；对施工单位进度滞后问题分析及督促纠偏不力；变更流程推进不及时；BIM成果滞后等。

2. 生态智谷监理单位（五洲）：

部分监理细则内容不完善；下发通知单督促整改不及时；平行检查记录缺失等。

3. 生态智谷周边道路监理单位（鹏信&科宇）

监理规划部分内容缺失；部分监理细则内容不详实；平行检查记录内容不完善等。

（三）设计单位

软件园设计单位（深总院）对施工图存在的问题梳理仍不够到位，各专业的错漏碰缺的问题仍存在；变更蓝图出图周期过长，应加快出图进度，保证现场施工进度要求；对外观效果、室外工程等品质把控需加强。

生态智谷设计单位（华阳国际）需加强设计统筹管理，复核各专业之间设计接口，提高设计质量，同时加强设计分包图纸质量管理，把控出图进度；光伏、停机坪设计需加快。

软件园道路与排洪渠设计单位（苏交科&深圳享业）设计成果质量需提高，图纸版本管理不到位，方案设计核查、水保、环评等专项工作滞后，影响项目整体推进。

其余设计勘察单位履约情况总体良好。

（四）第三方监测单位

生态智谷主体沉降观测单位（深圳大升）存在监测方案、人员、仪器设备报审滞后、观测报告未盖章、出具成果文件滞后等问题。

其余第三方监测单位履约情况总体良好。

（五）其他合同单位

本季度材料采购及咨询类合同单位履约情况总体良好。

二、各单位考核成绩及本次考核发现的具体问题

各参建单位履约考核成绩详见附件 1-6，各参建单位履约考核中存在的具体问题详见附件 7-11。

三、整改要求

1. 各参建单位要高度重视劳务工人管理，及时发放劳务工人工资，从源头上杜绝信访问题。

2. 根据本次考核发现的问题，各参建单位必须落实整改责任人，于 7 日内将检查出的问题整改完毕，全咨（监理）单位按要求逐一进行复查，并在 2025 年 2 月 10 日前将复查结果以“盖章纸质版+电子版”形式报送新基建公司。（联系人：俞磊，地址：创投大厦 22 楼 2209 室，联系电话：18506412488）。

- 附件：1、施工单位履约考核成绩一览表
2、全咨（监理）单位履约考核成绩一览表
3、勘察设计单位履约考核成绩一览表
4、第三方监测单位履约考核成绩一览表
5、材料采购单位履约考核成绩一览表
6、咨询类合同单位履约考核成绩一览表
7、施工单位履约考核情况汇总表
8、全咨（监理）单位履约考核情况汇总表
9、设计单位履约考核情况汇总表
10、第三方监测单位履约考核情况汇总表
11、咨询类合同单位履约考核情况汇总表

深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司
建设工程项目合同履约考核小组



附件 1

施工单位履约考核成绩一览表

名次	合同单位	项目	合同名称	考核类型	得分	履约评价等级
1	中国建筑第八工程局有限公司 中铁七局集团有限公司	深圳建筑产业生态智谷总部基地一期	深圳建筑产业生态智谷总部基地一期施工总承包合同	定期履约评价	88.59	良好
2	中建五局第三建设有限公司	深圳工业软件园	深圳工业软件园项目施工总承包工程合同	定期履约评价	87.83	良好
3	中铁七局集团有限公司 深圳市天健第三建设工程有限公司	深圳建筑产业生态智谷总部基地一期周边道路工程	深圳建筑产业生态智谷总部基地一期周边道路工程合同	定期履约评价	86.85	良好
4	深圳广田集团股份有限公司	工业软件园	深圳工业软件园精装修工程施工(单价)合同	定期履约评价	86.52	良好
5	广东南方通信建设有限公司	工业软件园	深圳工业软件园智能化工程施工(单价)合同	定期履约评价	85.98	良好
6	中建三局集团有限公司	工业软件园	深圳工业软件园幕墙工程施工(单价)合同	定期履约评价	85.22	良好

2.3业绩 2：哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程装饰装修设计采购施工 (EPC) 项目

2.3.1第一部分：中标通知书

中 标 通 知 书

深圳广田集团股份有限公司：

中电科哈尔滨轨道交通有限公司的哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程装饰装修设计采购施工 (EPC) 项目，于 2020 年 4 月 8 日开标后，经评标委员会评审，现依法确定你方为中标人，工程地址：哈尔滨市，中标价：人民币（大写）叁亿叁仟零贰拾捌万肆仟玖佰元整，人民币（小写）330284900 元，中标范围：全线 19 座车站装饰装修（不含设备区、轨行区装修）以及出入口等地面建筑的装修设计、材料采购、装修施工、管理义务，工期为 261 日历天，工程质量要求符合合格标准。总项目经理：官青春（粤 111131324227）；设计负责人：高振辉（粤高职证字第 1500301101095 号）；施工负责人：陈国谦（粤 144060806386）；施工员：范思诺（44161020003034）；质量员：林贵娇（44181070000127）；安全员：何新昭（粤建安 C（2018）0002317）；彭瑜龙（粤建安 C（2017）0009450）；柴琦（粤建安 C（2016）00120835）

请你方在接到本通知书后的三十日内到中电科哈尔滨轨道交通有限公司与我方签订合同。

招 标 人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2020 年 4 月 20 日

2.3.2第二部分：合同关键页

副本

合同编号：HRBL021-G35-2018012

GT-2020-BJ.G-0264

档 号	序 号
GTJT-H-01-2020-0178	001

哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程
车站装饰装修设计采购施工（EPC）项目

合同文件

发 包 人：中电科哈尔滨轨道交通有限公司
南京轨道交通系统工程有限公司
承 包 人：深圳广田集团股份有限公司
监 管 人：哈尔滨地铁集团有限公司

2020 年

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中电科哈尔滨轨道交通有限公司

南京轨道交通系统工程有限公司

承包人（全称）：深圳广田集团股份有限公司

监管人（全称）：哈尔滨地铁集团有限公司

根据《哈尔滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让（BOT）项目合同》（以下简称“BOT合同”）与《哈尔滨市轨道交通2号线一期工程BOT项目特许经营合同》的相关约定，哈尔滨市人民政府授予中电科哈尔滨轨道交通有限公司（以下简称“项目公司”）本项目的特许经营权，项目公司为本项目项目法人；

根据BOT合同与《哈尔滨市轨道交通2号线一期工程项目工程总承包合同》（以下简称“工程总承包合同”）的相关约定，由南京轨道交通系统工程有限公司、中国电建集团铁路建设有限公司组成的工程总承包商联合体（以下简称“总承包商”）负责以工程总承包的方式进行哈尔滨市轨道交通2号线一期工程项目（以下简称“本项目”）的建设，并与项目公司共同作为本合同发包人。根据工程总承包合同的相关约定，授权南京轨道交通系统工程有限公司代表工程总承包商联合体以南京轨道交通系统工程有限公司的名义签订相关合同。

根据《哈尔滨市轨道交通2号线一期工程BOT项目特许经营合同》、《哈尔滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让（BOT）项目合同》（以下简称“BOT合同”）的相关约定，哈尔滨地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）代表哈尔滨市政府对发包人和承包人组织开展的本项目的建设全过程进行监管。

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）用户需求书；
- （6）价格清单；
- （7）承包人建议；
- （8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以通用合同条款第 1.4 款约定为准。

3. 签约合同价:人民币(大写:叁亿叁仟零贰拾捌万肆仟玖佰元整)(¥330,284,900.00);

其中:设计费人民币(大写:壹仟肆佰壹拾陆万伍仟玖佰元整)(¥14,165,900.00);

施工费人民币(大写叁亿壹仟陆佰壹拾壹万玖仟元整)(¥316,119,000.00)。包含暂列金 30,000,000.00 元

4. 承包人项目经理:官青春;设计负责人:高振辉;施工负责人:陈国谦。

5. 工程质量符合的标准和要求:合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间 2020 年 4 月 15 日,实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 261 天。

10. 监管

(1) 监管依据

哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程初步设计文件、BOT 合同、特许经营合同、《哈尔滨市地铁 BOT 项目工程监管办法》、本合同等相关文件。

(2) 监管目标

满足哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程初步设计文件、BOT 合同、特许经营合同、技术规格书的要求。

(3) 监管范围

本合同范围内的工程建设、工程验收和移交、质保期缺陷修复、维保等。

(4) 监管要求

发包人和承包人承诺,在合同履行过程中应遵守《哈尔滨市地铁 BOT 项目工程监管办法》(另附),监管人有权对不符合初步设计文件、BOT 合同、特许经营合同、技术规格书、《哈尔滨市地铁 BOT 项目工程监管办法》以及本合同约定,提出整改要求,发包人和承包人应当及时整改。监管人的监管工作不视为免除或者减轻、削弱发包人和承包人应承担的任何义务或责任。

11. 特别约定

依据《哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程投资、建设、运营、股权转让(BOT)合同》以及中电科哈尔滨轨道交通有限公司与南京轨道交通系统工程有限公司签订的《哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程项目工程总承包合同》的相关约定,南京轨道交通系统工程有限公司为指定的哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程的总承包商,中电科哈尔滨轨道交通有限公司与南京轨道交通系统工程有限公司共同作为本合同发包人;本项目纳入总承包范围,总承包商代表中电科哈尔滨轨道交通有限公司履行合同相关职责并处理具体合同事务。关于设计部分的管理及合同中对应的设计部分的权利、义务相关约定均由项目公司负责。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或授权委托人签字并加盖双方公章或合同专用章后且承包人按约定额度递交履约保函后生效。

12. 本合同一式 42 份，正本 12 份，副本 30 份。

中电科哈尔滨轨道交通有限公司执 正本 6 份、副本 6 份，共 12 份

南京轨道交通系统工程有限公司执 正本 2 份，副本 6 份，共 8 份

深圳广田集团股份有限公司执 正本 2 份，副本 6 份，共 8 份

哈尔滨地铁集团有限公司执 正本 2 份，副本 12 份，共 14 份

13. 合同未尽事宜，发包人、承包人双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



(本页无正文)

发包人：中电科哈尔滨轨道交通有限公司 (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： (签字)



发包人：南京轨道交通系统工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： (签字)



承包人：深圳广田集团股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： (签字)



监管方：哈尔滨地铁集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： (签字)



日期：2020 年 月 日

2.3.3第三部分：施工许可证

中华人民共和国
建 筑 工 程
施工许可证

(副 本)

中华人民共和国建设部

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 230110202105110902

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关 哈尔滨市住房和城乡建设局

日 期 二〇二一年五月十一日

建 设 单 位	哈尔滨地铁集团有限公司	
工 程 名 称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程土建工程施工第12标段(东北农业大学站、气象台站、南直路站-东北农业大学站区间、东北农业大学站-气象台站区间)	
建 设 地 址	香坊区	
建 设 规 模	64465.54平方米	合 同 价 格 37887.91 万元
设 计 单 位	中铁第五勘察设计院集团有限公司	
施 工 单 位	中铁七局集团有限公司	
监 理 单 位	中泰正信工程管理咨询有限公司	
合同开工日期	2016-04-01	合同竣工日期 2019-06-30
备注	勘察单位:中铁第五勘察设计院集团有限公司 勘察单位项目负责人:党峰荣 设计单位项目负责人:杨国栋 施工单位项目负责人:王永波 总监理工程师:吴国天 东北农业大学站:11173.64平方米;气象台站:20873.05平方 米;南直路站-东北农业大学站区间:17190.8平方米;东北农业 大学站-气象台站区间:15228.05平方米。 依据哈尔滨市人民政府批复(哈政综[2014]73号)和《哈尔 滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让 (BOT)项目合同协议书》约定,哈尔滨市轨道交通2号线一期工 程项目公司为中电科哈尔滨轨道交通有限公司。	

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,
不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国
建筑法》的规定予以处罚。
- 六、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月
内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 七、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施
工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 230110202105110802

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关 哈尔滨市住房和城乡建设局

日期 二〇二一年五月十一日

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 230103202105110702

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关 哈尔滨市住房和城乡建设局

日期 二〇二一年五月十一日

建设单位	哈尔滨地铁集团有限公司		
工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程土建工程施工第11标段(珠江路站-南直路站、珠江路站-南直路站区间)		
建设地址	香坊区		
建设规模	39428.86平方米	合同价格	40733.61万元
设计单位	中铁第五勘察设计院集团有限公司 中铁第六勘察设计院集团有限公司		
施工单位	中国电建市政建设集团有限公司		
监理单位	中泰正信工程管理咨询有限公司		
合同开工日期	2015-09-25	合同竣工日期	2019-06-30
备注	勘察单位: 中铁第五勘察设计院集团有限公司 勘察单位项目负责人: 党峰荣 设计单位项目负责人: 杨国柱 王宁 施工单位项目负责人: 崔治峰 总监理工程师: 吴国天 南直路站: 13595.75平方米; 珠江路站: 15850.81平方米; 珠江路站-南直路站区间: 9982.30平方米。 依据哈尔滨市人民政府批复《哈政综[2014]73号》和《哈尔滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让(BOT)项目合同协议书》约定, 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程项目公司为中电科哈尔滨轨道交通有限公司。		

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。
- 六、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 七、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

建设单位	哈尔滨地铁集团有限公司		
工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程主建工程施工第10标段(省政府站-衡山路站、省政府站-衡山路站区间、衡山路站-珠江路站区间)		
建设地址	南岗区、香坊区		
建设规模	53423.52平方米	合同价格	57005.38万元
设计单位	中铁第六勘察设计院集团有限公司		
施工单位	中国水利水电第四工程局有限公司		
监理单位	中泰正信工程管理咨询有限公司		
合同开工日期	2015-08-28	合同竣工日期	2019-09-30
备注	勘察单位: 中铁第五勘察设计院集团有限公司 勘察单位项目负责人: 党峰荣 设计单位项目负责人: 王宁 施工单位项目负责人: 刘培玉 总监理工程师: 吴国天 省政府站: 15881.76平方米; 衡山路站: 10874.31平方米; 省政府站-衡山路站区间: 14754.32平方米; 衡山路站-珠江路站区间: 11913.13平方米。 依据哈尔滨市人民政府批复《哈政综[2014]73号》和《哈尔滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让(BOT)项目合同协议书》约定, 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程项目公司为中电科哈尔滨轨道交通有限公司。		

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。
- 六、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 七、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 230103202105110402

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关

哈尔滨市住房和城乡建设局

日期

二〇二一年五月十一日

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 230102202105110602

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关

哈尔滨市住房和城乡建设局

日期

二〇二一年五月十一日

建设单位	哈尔滨地铁集团有限公司		
工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程土建工程施工第8标段(哈 尔滨站)		
建设地址	南岗区红军街与颐园街交口处		
建设规模	32323.54平方米	合同价格	29273.57 万元
设计单位	中国铁路设计集团有限公司		
施工单位	北京城建中南土木工程集团有限公司		
监理单位	广东重工建设监理有限公司		
合同开工日期	2016-09-26	合同竣工日期	2019-06-30
备注	勘察单位: 哈尔滨市勘察测绘研究院 勘察单位项目负责人: 林顺 设计单位项目负责人: 袁晓明 施工单位项目负责人: 杨佩 总监理工程师: 陈仁 依据哈尔滨市人民政府批复《哈政综[2014]73号》和《哈 尔滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让 (BOT)项目合同协议书》约定,哈尔滨市轨道交通2号线一 期工程项目公司为中电科哈尔滨轨道交通有限公司。		

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,
不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国
建筑法》的规定予以处罚。
- 六、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月
内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 七、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施
工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

建设单位	哈尔滨地铁集团有限公司		
工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程土建工程施工第7标段(工人文化宫站 、尚志大街站-哈尔滨站区间、哈尔滨站-博物馆站区间、博物馆站- 工人文化宫站区间、工人文化宫站-省政府站区间)		
建设地址	道里区、南岗区、香坊区		
建设规模	54071.01平方米	合同价格	53298.32 万元
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院 中国铁路设计集团有限 公司 中铁第六勘察设计院集团有限公司		
施工单位	中国水利水电第四工程局有限公司		
监理单位	广东重工建设监理有限公司		
合同开工日期	2016-03-15	合同竣工日期	2019-09-30
备注	勘察单位: 哈尔滨市勘察测绘研究院 勘察单位项目负责人: 林顺 设计单位项目负责人: 张伟国 袁晓明 王宁 施工单位项目负责人: 赵佩 总监理工程师: 陈仁 工人文化宫站: 13380.68平方米; 尚志大街站-哈尔滨站区 间: 7828.36平方米; 哈尔滨站-博物馆站区间: 7107.11平方 米; 博物馆站-工人文化宫站区间: 14433.21平方米; 工人文化 宫站-省政府站区间: 11321.65平方米。 依据哈尔滨市人民政府批复《哈政综[2014]73号》和《哈 尔滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让 (BOT)项目合同协议书》约定,哈尔滨市轨道交通2号线一期工 程项目公司为中电科哈尔滨轨道交通有限公司。		

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,
不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国
建筑法》的规定予以处罚。
- 六、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月
内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 七、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施
工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 230102202105110302

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关
哈尔滨市住房和城乡建设局

日期 二〇二一年五月十一日

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

230109202105080202
编号

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关
哈尔滨市住房和城乡建设局

日期 二〇二一年五月八日

建设单位	哈尔滨地铁集团有限公司	
工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程土建工程施工第6标段(人民广场站、中央大街站、尚志大街站、人民广场站-中央大街站区间、中央大街站-尚志大街站区间)	
建设地址	道里区	
建设规模	66219.61平方米	合同价格78308.5万元
设计单位	中国铁路设计集团有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院	
施工单位	中国电建市政建设集团有限公司	
监理单位	广东重工建设监理有限公司	
合同开工日期	2016-03-15	合同竣工日期2019-06-30
备注	勘察单位:哈尔滨市勘察研究院-中国铁路设计集团有限公司 勘察单位项目负责人:林颖 刘振田 设计单位项目负责人:索晓明 张伟国 施工单位项目负责人:杨旭东 总监理工程师:陈仁 人民广场站:26218.16平方米;中央大街站:12222.86平方米; 尚志大街站:11369.23平方米;人民广场站-中央大街站区间: 8764.38平方米;中央大街站-尚志大街站区间:8644.98平方米。 依据哈尔滨市人民政府批复(哈政综[2014]73号)和《哈尔 滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让 (BOT)项目合同协议书》约定,哈尔滨市轨道交通2号线一期工 程项目公司为中电科哈尔滨轨道交通有限公司。	

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行检查。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。
- 六、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 七、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

建设单位	哈尔滨地铁集团有限公司	
工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程土建工程施工第5标段(太阳岛站、冰雪大世界站-太阳岛站区间、太阳岛站-人民广场站区间)	
建设地址	松北区	
建设规模	60546.78平方米	合同价格37020 万元
设计单位	苏交科集团股份有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院	
施工单位	中铁隧道集团有限公司	
监理单位	英泰克工程顾问(上海)有限公司	
合同开工日期	2016-04-01	合同竣工日期2019-06-20
备注	勘察单位:中国铁路设计集团有限公司 勘察单位项目负责人:刘振田 设计单位项目负责人:张海军、张伟国 施工单位项目负责人:陈建 总监理工程师:李建国 太阳岛站:15820.44平方米;冰雪大世界站-太阳岛站区间: 20922.1平方米;太阳岛站-人民广场站区间:23804.24平方米。 依据哈尔滨市人民政府批复(哈政综[2014]73号)和《哈尔 滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让 (BOT)项目合同协议书》约定,哈尔滨市轨道交通2号线一期工 程项目公司为中电科哈尔滨轨道交通有限公司。	

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行检查。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。
- 六、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 七、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 230109202105110502

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关

哈尔滨市住房和城乡建设局

日期

二〇二一年五月十一日

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 230109202105110202

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关

哈尔滨市住房和城乡建设局

日期

二〇二一年五月十一日

建设单位	哈尔滨地铁集团有限公司		
工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程土建工程施工第4标段(冰雪大世界站、世茂大道站-冰雪大世界站区间)		
建设地址	松北区		
建设规模	63146.02平方米	合同价格	44840.66万元
设计单位	苏文科技集团股份有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院		
施工单位	中铁十二局集团有限公司		
监理单位	英泰克工程顾问(上海)有限公司		
合同开工日期	2016-04-01	合同竣工日期	2019-06-30
备注	勘察单位:中国铁路设计集团有限公司 勘察单位项目负责人:刘振田 设计单位项目负责人:张海军、张伟国 施工单位项目负责人:姚永勤 总监理工程师:李建国 冰雪大世界站:24969.49平方米;世茂大道站-冰雪大世界站区间:36577.2平方米;世茂大道站-冰雪大世界站区间风井:1599.33平方米。		

依据哈尔滨市人民政府批复(哈政综[2014]73号)和《哈尔滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让(BOT)项目合同协议书》约定,哈尔滨市轨道交通2号线一期工程项目公司为中电科哈尔滨轨道交通有限公司。

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

六、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

七、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

建设单位	哈尔滨地铁集团有限公司		
工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程土建工程施工第3标段(大耿家站、龙川路站、世茂大道站、大耿家站-龙川路站区间、龙川路站-世茂大道站区间)		
建设地址	松北区		
建设规模	76676.08平方米	合同价格	73549.68万元
设计单位	苏文科技集团股份有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司		
施工单位	中国水利水电第一工程局有限公司		
监理单位	上海市建设工程监理咨询有限公司		
合同开工日期	2015-10-01	合同竣工日期	2019-09-30
备注	勘察单位:哈尔滨市勘察测绘研究院 勘察单位项目负责人:林颖 设计单位项目负责人:张海军 王宁 施工单位项目负责人:杨永杰 总监理工程师:张成德 大耿家站:10913.47平方米;龙川路站:12473.26平方米;世茂大道站:18371.66平方米;大耿家站-龙川路站区间:14034.3平方米;龙川路站-世茂大道站区间:18883.40平方米。 依据哈尔滨市人民政府批复(哈政综[2014]73号)和《哈尔滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让(BOT)项目合同协议书》约定,哈尔滨市轨道交通2号线一期工程项目公司为中电科哈尔滨轨道交通有限公司。		

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

六、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

七、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

230109202105110102
编号

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关
哈尔滨市住房和城乡建设局
日期
二〇二一年五月十一日

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

230109202105080102
编号

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关
哈尔滨市住房和城乡建设局
日期
二〇二一年五月八日

建设单位	哈尔滨地铁集团有限公司
工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程土建工程施工第2标段(哈尔滨北站站、哈尔滨北站-大耿家站区间)
建设地址	松北区
建设规模	47552.93平方米
合同价格	43018.10 万元
设计单位	中铁第六勘察设计院集团有限公司
施工单位	北京城建中南土木工程有限公司
监理单位	上海市建设工程监理咨询有限公司
合同开工日期	2015-07-01
合同竣工日期	2019-03-31
备注	勘察单位:哈尔滨市勘察测绘研究院 勘察单位项目负责人:林颖 设计单位项目负责人:王宁 施工单位项目负责人:曹广勤 总监理工程师:张成德 哈尔滨北站:21077.6平方米;哈尔滨北站-大耿家站区间: 24723.24平方米;哈尔滨北站-大耿家站区间风井:1752.09平 方米。

依据哈尔滨市人民政府批复(哈政综[2014]73号)和《哈尔
滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让
(BOT)项目合同协议书》约定,哈尔滨市轨道交通2号线一期工
程项目公司为中电科哈尔滨轨道交通有限公司。
注意事项:
一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,
不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国
建筑法》的规定予以处罚。
六、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个
月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
七、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复
施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

建设单位	哈尔滨地铁集团有限公司
工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程土建工程施工第1标段(江北大学城站、 江北大学城站-哈尔滨北站区间、哈尔滨北站出入段线区间)
建设地址	松北区
建设规模	70576.37平方米
合同价格	57331.79 万元
设计单位	中铁第六勘察设计院集团有限公司
施工单位	北京城建中南土木工程有限公司
监理单位	上海市建设工程监理咨询有限公司
合同开工日期	2016-04-01
合同竣工日期	2019-06-30
备注	勘察单位:哈尔滨市勘察测绘研究院 勘察单位项目负责人:林颖 设计单位项目负责人:王宁 施工单位项目负责人:王鹏 总监理工程师:张成德 江北大学城站:16886.33平方米;江北大学城站-哈尔滨北站 区间:24317.99平方米;哈尔滨北站出入段线区间:29372.05 平方米。

依据哈尔滨市人民政府批复(哈政综[2014]73号)和《哈尔
滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让
(BOT)项目合同协议书》约定,哈尔滨市轨道交通2号线一期工
程项目公司为中电科哈尔滨轨道交通有限公司。
注意事项:
一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,
不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国
建筑法》的规定予以处罚。
六、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个
月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
七、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复
施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

2.3.4第四部分：竣工验收资料

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

0104

工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程装饰装修工程江北大学城站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下2层/ 16886.33m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2021.6.3
项目负责人	官青春		项目技术负责人	陈国谦	完工日期	2021.8.25


序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定	合格
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项	符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 10 项, 符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般”的 16 项, 经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量符合设计要求和验收规范规定, 质量控制资料齐全, 安全和功能检测合格, 观感质量良好, 同意竣工验收。	

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
 (公章) 项目负责人:  2021年8月5日	 (公章) 总监理工程师:  2021年8月5日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月5日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月5日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表



0104

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程哈 尔滨北站站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下 2 8726m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公 司		技术负责人	任劲松	开工日期	2021.1.2
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021.8.25
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定			符合设计	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合规定	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 10 项, 符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 0 项			好	
综合验收结论		工程符合设计要求和验收规范要求, 质量控制资料完整, 安全和功能检测合格, 观感良好, 同意竣工验收合格。				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 25 日	 (公章) 总监理工程师:  2021 年 8 月 25 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 25 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 25 日		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表



0104

工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程装饰装修工程大耿家站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下层 1091347m²
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2016.6.5
项目负责人	官青春		项目技术负责人	陈国谦	完工日期	2017.8.25
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定			合格	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			合格	
3	安全和功能 核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 10 项, 符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 0 项			好	
综合验收结论						
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2017 年 8 月 1 日	 (公章) 总监理工程师:  2017 年 8 月 1 日	 (公章) 项目负责人:  2017 年 8 月 1 日	 (公章) 项目负责人:  2017 年 8 月 1 日		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表


0104

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程龙 川路站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下 2 层 12473.25m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公 司		技术负责人	任劲松	开工日期	2021.5.22
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021.8.25
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定			合格	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			合格	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 10 项, 符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 0 项			好	
综合验收结论		[根据设计要求和验收规范要求, 该工程资料齐全, 安全和功能检测合格, 观感质量好, 予以竣工验收合格] 验收合格				
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人: 2021 年 8 月 25 日	 (公章) 总监理工程师: 2021 年 8 月 25 日	 (公章) 项目负责人: 2021 年 8 月 25 日	 (公章) 项目负责人: 2021 年 8 月 25 日		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

0104

工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程装饰装修工程世茂大道站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地2层
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2020.6.3
项目负责人	官青春		项目技术负责人	陈国谦	完工日期	2021.8.25
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 10 项, 符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般”的 16 项, 经返修处理符合要求的 0 项			好	
综合验收结论		工程质量符合设计和质量验收规范要求, 质量控制资料齐全, 安全和功能检测合格, 观感质量好, 同意竣工验收, 验收合格。				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021年8月15日	 (公章) 总监理工程师:  2021年8月15日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月15日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月15日		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表





0104

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程冰 雪大世界站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	
施工单位	深圳广田集团股份有限公 司		技术负责人	任劲松	开工日期	2021.8.8
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021.8.25
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定			合格	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			合格	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 10 项, 符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 0 项			好	
综合验收结论		工程质量符合设计和规范要求, 质量控制资料齐全, 安全和功能检测合格, 观感质量好, 同意施工单位评定结果 验收合格				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 25 日	 (公章) 总监理工程师:  2021 年 8 月 25 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 25 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 25 日		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

0104

工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程装饰装修工程太阳岛站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下2层
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2020.6.1
项目负责人	官青春		项目技术负责人	陈国谦	完工日期	2021.2.25
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 10 项, 符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般”的 16 项, 经返修处理符合要求的 0 项			合格	
综合验收结论		工程质量符合设计要求和施工质量验收规范要求, 质量控制资料齐全, 安全和功能检测项目合格, 观感质量合格, 同意施工单位评定结果, 验收合格。				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021年8月15日	 (公章) 总监理工程师:  2021年8月15日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月15日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月15日		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表




0104

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程人民广场站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下 3 层
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2021.6.3
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021.8.25
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经审查符合设计及标准规定			符合要求.	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合要求.	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 10 项, 符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 0 项			合格	
综合验收结论		工程竣工验收合格, 符合质量验收规范要求, 质量控制资料齐全, 安全和使用功能检测结果合格, 观感质量良好, 同意施工单位交工验收, 验收合格.				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 25 日	 (公章) 总监理工程师:  2021 年 8 月 25 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 25 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 25 日		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录


HDT 表

0104

工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线 一期工程装饰装修工程中央大街站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下2层
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2020.6.3
项目负责人	官青春		项目技术负责人	陈国谦	完工日期	2021.2.25
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 10 项, 符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 0 项			好.	
综合验收结论		工程质量符合设计要求和规范要求, 质量验收资料齐全, 安全和功能检测合格, 观感质量好, 同意竣工验收, 验收合格				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021年2月25日	 (公章) 总监理工程师:  2021年2月25日	 (公章) 项目负责人:  2021年2月25日	 (公章) 项目负责人:  2021年2月25日		






单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程尚 志大街站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下二层/ 11369.23m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公 司		技术负责人	任劲松	开工日期	2020年6月16日
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021年8月6日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合规定 8 项 共抽查 8 项, 符合规定 8 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 项			好	
综合验收结论		工程符合设计规范要求, 质量验收合格, 观感质量好, 且经监理单位核定合格, 验收合格。				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021年8月6日	 (公章) 总监理工程师:  2021年8月6日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月6日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月6日		


单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程哈 尔滨站站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下二层/ 32323.54m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公 司		技术负责人	任劲松	开工日期	2020 年 6 月 6 日
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021 年 8 月 6 日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 5 分部, 经查符合设计及标准规定 分部			符合要求;	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合要求;	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合规定 8 项 共抽查 8 项, 符合规定 8 项 经返工处理符合规定 0 项			合格。	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 项			好。	
综合验收结论		工程质量符合设计和质量验收规范要求和质量控制 资料齐全, 安全和功能检测项目合格, 观感质量好, 予以竣工验收合格, 竣工验收合格。				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 总监理工程师:  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 6 日		


单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程博 物馆站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下二层/ 9405.43m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公 司		技术负责人	任劲松	开工日期	2020年6月16日
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021年8月25日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 10 项, 经核查符合规定 10 项			符合要求	
3	安全和功能 核查及抽查结果	共核查 7 项, 符合规定 7 项 共抽查 7 项, 符合规定 7 项 经返工处理符合规定 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 项			好	
综合验收结论		工程质量符合设计和质量验收规范要求, 质量控制资料 齐全, 安全和功能检测结果合格, 观感质量好, 同意施工 单位评定结果, 验收合格。				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021年8月25日	 (公章) 总监理工程师:  2021年8月25日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月25日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月25日		



单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程工 人文化宫站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下二层/ 13380.68m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公 司		技术负责人	任劲松	开工日期	2020年6月16日
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021年8月6日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合规定 8 项 共抽查 8 项, 符合规定 8 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 项			好	
综合验收结论		工程质量符合设计和质量验收规范要求, 质量控制资 料齐全, 安全和功能检测项目合格, 观感质量好, 同意 施工单位评定结果, 验收合格。				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021年8月6日	 (公章) 总监理工程师:  2021年8月6日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月6日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月6日		






单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程省 政府站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下二层/ 15881.76m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2021年6月16日
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021年8月6日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合规定 8 项 共抽查 8 项, 符合规定 8 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 项			好	
综合验收结论		工程质量符合设计和质量验收规范要求, 质量控制资料 齐全, 安全和功能检测结果合格, 观感质量好, 同意施工 单位评定结果, 验收合格。				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人: 2021年8月6日	 (公章) 总监理工程师: 2021年8月6日	 (公章) 项目负责人: 2021年8月6日	 (公章) 项目负责人: 2021年8月6日		


单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程省 医院站（原衡山路站）		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下二层/ 10874.31m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2021年6月6日
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021年8月6日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 12 项，经核查符合规定 12 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 8 项，符合规定 8 项 共抽查 8 项，符合规定 8 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项，达到“好”和“一般” 的 16 项，经返修处理符合要求的 项			好	
综合验收结论		工程质量符合设计和质量验收规范要求，质量控制资料齐全，安全和功能检测记录合格，观感质量良好，同意竣工验收，验收合格。				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人：  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 总监理工程师：  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 项目负责人：  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 项目负责人：  2021 年 8 月 6 日		



单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程装饰装修工程珠江路站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下二层/ 15850.81m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2021年6月6日
项目负责人	官青春		项目技术负责人	陈国谦	完工日期	2021年8月6日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合规定 8 项 共抽查 8 项, 符合规定 8 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 项			好	
综合验收结论		工程质量符合设计要求和验收规范要求, 质量控制资料齐全, 安全和功能检测结果合格, 观感质量好, 同意竣工验收, 验收合格。				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 总监理工程师:  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 6 日		


单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程南 直路站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下二层/ 13595.75m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2020年6月16日
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021年8月25日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合规定 8 项 共抽查 8 项, 符合规定 8 项 经返工处理符合规定 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 项			好	
综合验收结论		工程质量符合设计和质量验收规范要求, 质量控制资 料齐全, 安全和功能检测结果合格, 观感质量好, 同意 竣工验收, 验收合格。				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021年8月25日	 (公章) 总监理工程师:  2021年8月25日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月25日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月25日		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录


HDT 表

工程名称	哈尔滨市轨道交通 2 号线 一期工程装饰装修工程东 北农业大学站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下二层/ 11173.64m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2020 年 6 月 6 日
项目负责人	官青春		项目技术 负责人	陈国谦	完工日期	2021 年 8 月 6 日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 分部			符合设计要求	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合设计要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合规定 8 项 共抽查 8 项, 符合规定 8 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般” 的 16 项, 经返修处理符合要求的 项			好	
综合验收结论		工程质量符合设计和质量验收规范要求, 质量控制 资料齐全, 安全和功能检测结果合格, 观感质量好, 综 合施工质量评定结果: 验收合格。				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 总监理工程师:  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 6 日	 (公章) 项目负责人:  2021 年 8 月 6 日		

15X10=150分

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

HDT 表

工程名称	哈尔滨市轨道交通2号线一期工程装饰装修工程气象台站		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下二层/ 20873.05m ²
施工单位	深圳广田集团股份有限公司		技术负责人	任劲松	开工日期	2021年6月16日
项目负责人	官青春		项目技术负责人	陈国谦	完工日期	2021年8月6日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合规定 8 项 共抽查 8 项, 符合规定 8 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般”的 16 项, 经返修处理符合要求的项			好	
综合验收结论		工程质量符合设计和质量验收规范要求, 质量控制资料齐全, 安全和功能检测合格, 观感质量好, 同意施工单位评定, 验收合格。				
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
参加验收单位						
	项目负责人:  2021年8月6日	总监理工程师:  2021年8月6日	项目负责人:  2021年8月6日	项目负责人:  2021年8月6日		

2.3.5第五部分：其他补充证明资料

业绩证明

哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程车站装饰装修设计采购施工(EPC)项目（项目名称），发包人为中电科哈尔滨轨道交通有限公司（发包人名称），因本项目为 EPC 项目设有项目总项目经理、设计负责人、装修负责人，由于竣工验收报告为标准版本，无法按中标通知书中的职务填写，故把其中装饰装修项目经理陈国谦填写在项目技术负责人处，其中项目的装饰装修施工项目经理为陈国谦。

特此证明。

业主（建设单位）（盖章）：中电科哈尔滨轨道交通有限公司

2025 年 02 月 11 日



中国建筑工程装饰奖

获奖证书

(公共建筑装饰类)

深圳广田集团股份有限公司

你单位承建的 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程车站装饰工程
修设计采购施工(EPC)项目

荣获二〇二一~二〇二二年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围:

车站公共区域(站厅层、站台层、出入口通道)的墙、顶、柱、地精装修施工;公共区卫生间(墙面、顶面、地面、洁具、电气、照明、不锈钢隔断及五金件等)精装修施工;车站出入口以上地面设施装修施工,主要包括出入口罩棚、风亭、消防疏散通道、区间风井地面建筑及灯饰亮化等采购及施工;与既有线路换乘车站改造施工工作;不锈钢栏杆、广告灯箱、公共区喷黑、导向标识、疏散标识、艺术墙、各类警示标识和服务标识、客服中心、垃圾桶、座椅、安检围栏、铁马围栏、伸缩围栏、运营服务所需设施等采购及施工;装修专业与各专业的开口、收边、收口处理(如公共区集水槽、高壁沟、穿墙孔洞)等

二〇二二年十二月三十一日





中国建筑工程装饰奖 获奖工程项目经理 证书

陈国谦 在 2021-2022 年度中国建筑工程装饰奖获奖工程中担任项目经理，特颁发此证书。

项目经理：陈国谦（身份证号 420111197210104233）

获奖单位：深圳广田集团股份有限公司

工程类别：公共建筑装饰类

获奖工程：哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程车站装饰装修
设计采购施工（EPC）项目



证书编号：CBDAZSJ2023GZ129



三、企业信用情况一览表

备注：查询内容是近一年内企业是否有失信或执行能力欠缺记录。



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——



限制高消费令
因被执行人未按执行通知书指定的期间履行义务，依法限制其高消费行为。

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
欧阳春风	4311291984****2040
林春霞	2302221967****4343
姜长满	1326231965****0618
许福军	1326231967****2510
郑晓军	1326231968****4533
梁刚	1326281962****1079

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59963962-7
星河互联集团有限公司	69167076-6
北京溢思得瑞智能科技有限公司	MA005UR8-3
北京东方易美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3

查询条件

被执行人姓名/名称:

深圳广田集团股份有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91440300192359041F

省份:

-----全部-----

验证码:

ZTNU



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91440300192359041F 深圳广田集团股份有限公司相关的结果。



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信将受到信用惩戒!



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
高显君	2310831957****4434
刘海云	1326231962****5814
毕国军	1326231967****2016
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X
丁皓同	5102231960****6227

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海斯迪能源科技股份有限公司	67185041-X
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 52212519710721311X 严静相关的结果.



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
胡超	1302811989****0219
郭西西	4104821995****3836
何国华	6105261992****9417
欧阳春风	4311291984****2040
林春霞	2302221967****4343
姜长满	1326231965****0618

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
浙江自利立华资产管理有限公司	73330119-0
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59963962-7

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

验证码正确!

[查询](#)

查询结果

在全国范围内没有找到 420111197210104233 陈国谦相关的结果。

四、廉洁投标承诺书

廉洁投标承诺书

深圳龙华深能科技投资有限公司：

为积极配合贵单位进行的招标/采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标/采购工作的公平、公正、公开，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规，以及政府及相关主管部门的有关条例、规定、办法等，本单位特此承诺：

- 一、自觉遵守招标投标相关法律法规。
- 二、主动遵照执行贵单位的招投标及采购规定，积极配合贵单位在招标及采购领域中的廉洁风险防控。
- 三、不采用不正当竞争手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。
- 四、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况。
- 五、在投标活动中不行贿，不给予或暗示给予招标工作人员任何不正当利益，不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
- 六、在投标活动中自觉抵制来自招标工作人员的索贿行为。
- 七、本单位若有违反承诺内容的行为，自愿接受相应处罚。

投标单位：深圳广田集团股份有限公司（盖章）

法定代表人：严静

委托代理人：何友方 何友方（签字）

五、法定代表人资格证明书及授权书格式

法定代表人资格证明书及授权书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：____深圳广田集团股份有限公司____
地 址：____深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号广田大厦 30 层____
姓名：____严静____ 性别：____男____ 年龄：____55 岁____ 职务：____总裁____
系____深圳广田集团股份有限公司____的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：____深圳广田集团股份有限公司____

日 期：____2026 年 03 月 10 日____

备注：在本授权书后附法定代表人身份证复印件，加盖公章。

姓名 严 静
性别 男 民族 仡佬
出生 1971 年 7 月 21 日
住址 广东省深圳市福田区福强
路雄鹰大厦1栋3层
公民身份号码 52212519710721311X



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2017.10.25-长期

法定代表人授权委托书

致：深圳龙华深能科技投资有限公司[招标人]

深圳广田集团股份有限公司（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号广田大厦 30 层。

严静（授权人姓名）特授权 何友方、431026198901016511（被授权人姓名、身份证号码）代表我公司全权办理针对 深能源鹭湖科技园项目精装修工程、2302-440309-04-01-574758011001（招标项目名称、招标编号）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在投标文件有效期内，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：何友方 授权人签名：严静
职 务：营销一分公司总经理 职 务：总裁

投标人名称（公章）：深圳广田集团股份有限公司

备注：在本授权书后附被授权代表身份证复印件，加盖公章。

姓名 何友方
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 1 月 1 日
住址 广东省深圳市南山区高新南四道10号
公民身份号码 431026198901016511

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2018.12.17-2038.12.17

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何友方		社保电脑号：638636831		身份证号码：431026198901016511		页码：1											
参保单位名称：深圳广田集团股份有限公司		单位编号：157724		计算单位：元													
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	157724	12500.0	1875.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	0	12500	62.5	12500	35.0	12500	100.0	25.0
2024	04	157724	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	35.0	12500	100.0	25.0
2024	05	157724	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	0	12500	62.5	12500	35.0	12500	100.0	25.0
2024	06	157724	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	0	12500	62.5	12500	35.0	12500	100.0	25.0
2024	07	157724	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	50.0	12500	100.0	25.0
2024	08	157724	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	50.0	12500	100.0	25.0
2024	09	157724	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	50.0	12500	100.0	25.0
2024	10	157724	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	0	12500	62.5	12500	50.0	12500	100.0	25.0
2024	11	157724	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	50.0	12500	100.0	25.0
2024	12	157724	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	50.0	12500	100.0	25.0
2025	01	157724	12500.0	2125.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	0	12500	62.5	12500	50.0	12500	100.0	25.0
2025	02	157724	12500.0	2125.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	50.0	12500	100.0	25.0
2025	03	157724	12500.0	2125.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	50.0	12500	100.0	25.0
2025	04	157724	12500.0	2125.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	50.0	12500	100.0	25.0
2025	05	157724	12500.0	2125.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	50.0	12500	100.0	25.0
2025	06	157724	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	07	157724	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	08	157724	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	09	157724	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	10	157724	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	11	157724	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	12	157724	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2026	01	157724	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2026	02	157724	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	48.0	12000	96.0	24.0
合计			52940.0	25560.0			16315.0	6390.0			1597.5				2536.0		639.0

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33927729bd04c97x）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“#”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段，该参保人带#标识的
缴费年月，养老保险在2026年12月前提视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前提视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
157724
单位名称
深圳广田集团股份有限公司



六、企业性质说明书

企业性质说明书

致招标人：

我单位参加深能源鹭湖科技园项目精装修工程的招投标活动，我方郑重作以下承诺和说明：

本公司企业性质为国有企业（填写民营企业或国有企业或其他）。

特此说明！

附单位股权结构查询截图：

详见下页

承诺人（盖章）：深圳广田集团股份有限公司
法定代表人（签名）：
日期：2026 年 03 月 10 日

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳广田集团股份有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300192359041F
注册号:	440301103001135
商事主体名称:	深圳广田集团股份有限公司
住所:	深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦30层
法定代表人:	严静
认缴注册资本(万元):	375096.2363
经济性质:	上市股份有限公司
成立日期:	1995-07-14
营业期限:	永续经营
核准日期:	2025-10-10
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示
主体状态:	开业(存续)
分支机构:	深圳广田集团股份有限公司太原分公司(注销)、深圳广田集团股份有限公司启东分公司(注销)、深圳广田集团股份有限公司江苏分公司(注销)、深圳广田集团股份有限公司长沙分公司(注销)、深圳广田集团股份有限公司成都市分公司(开业(存续))、深圳广田集团股份有限公司广州分公司(注销)
备注:	

打印时间: 2025年10月15日16:28:37

版权所有: 深圳市市场监督管理局
地址: 福田区深南大道7010号工商物价大厦

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

依据《公司法》和《市场主体登记管理条例》的规定,商事登记机关只登记股份公司的发起人,上市公司的股东由中国证券登记结算有限公司登记,非上市股份公司的股东在该公司的股东名册中记载。

深圳广田集团股份有限公司发起人信息

发起人名称	出资额(万元)	发起人属性	发起人类别
无限售条件的流通股	374298.2302	其他投资者	其他投资者
有限售条件的流通股	798.0061	其他投资者	其他投资者

打印时间: 2025年10月15日16:29:7

版权所有: 深圳市市场监督管理局
地址: 福田区深南大道7010号工商物价大厦

企查查
QCC.COM

打造有远见的商业传奇
全国企业信用查询系统

深圳广田集团股份有限公司

查一下

应用

企业套餐

1

开通会员

8

深圳广田集团股份有限公司

曾用名 4

国有企业

被执行人

展期持续逾期

广田集团 (002482.SZ)

企查查: 296分

科分: 90分优秀

报告

笔记

关注

74万+

2天前更新

统一社会信用代码: 91440300192359041F

电话: 0755-25886666 更多 3

企查查行业: 建筑幕墙工程

法定代表人: 严静 关联企业 2

邮箱: 78262279@qq.com 更多 5

企业规模: M 中型

注册资本: 375096.2363万元

官网: www.szgt.com 公众号

员工人数: 858 (2024年)

成立日期: 1995-07-14

地址: 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦30层 附近企业 更多 2

营业收入: 7.58亿元 (2024年)

简介: 深圳广田集团股份有限公司成立于1995年7月14日, 董事长为范志全, 公司股票简称广田集团, 代码为002482.SZ, 作为一家综合性企业, 公司具备建筑装饰装修、幕墙、智能...

深圳特区建工集团

产品信: 广田集团

招投标

建筑工程企业

财产线索

成员企业 318

完成 度内增长 累计融资 2 次

中核 816 招采 1716

从业人数 528 回率业绩 465

营收 999+ 预估价值 3267 亿元

动态

2026-02-26 新增招: 广田集团-2026年度岩体战略采购招

全部动态

认领企业

企业PK

发票抬头

数据纠错

风险扫描

自身风险

关联风险

历史信息

提示信息

分析

深度风险分析

债务/债权

风险关系

合同违约

竞争风险

合作风险

924 | 重要109

90

2017

952

999+

999+

999+

0

226

开工大吉

开门迎彩头 购后抽好礼 3年VIP低至688元

立即购买

上市信息

基本信息 253

法律诉讼 999+

经营风险 575

经营信息 999+

企业发展 999+

知识产权 679

行业信息 999+

历史信息

查看图谱

工商信息

股东信息 10

主要人员 13

对外投资 17

分支机构 45

财务数据

企业年报 12

最终受益人

实际控制人

关联关系 25

商业分析

参股企业

企业图谱

股权结构

股权穿透图

关系图谱

实际控制人

企业最终受益人

企业股权分布

关联方认定图

债务/债权

工商信息

工商历史

文字介绍

工商官网快照

导出

企查查

统一社会信用代码

91440300192359041F

企业名称

深圳广田集团股份有限公司

曾用名 4

深圳广田集团集团股份有限公司 (2008-08 至 2016-05) ...展开

法定代表人

严静 关联企业 2

登记状态

存续 (在营、开业、在册)

成立日期

1995-07-14

The screenshot shows the Qichacha website interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs. The main content area is titled '参控股企业 4' (4 Subsidiaries). Below this, a table lists the subsidiaries with columns for '序号' (Serial Number), '参控股企业名称' (Subsidiary Name), '参控股关系' (Relationship), '注册资本' (Registered Capital), '持股比例' (Shareholding Ratio), '投资额' (Investment Amount), '是否合并报表' (Whether Consolidated Financial Statements), and '主营业务' (Main Business).

序号	参控股企业名称	参控股关系	注册资本	持股比例	投资额	是否合并报表	主营业务
1	深圳市广田置业有限公司	全资子公司	1200万元	100%	1200万元	是	建筑幕墙
2	深圳广田供应链管理有限公司	全资子公司	20000万元	100%	20000万元	是	商业
3	深圳市广田建筑设计研究院	全资子公司	1000万元	100%	1000万元	是	装饰设计
4	晟界科技（深圳）有限公司	参股子公司	500万元	-	-	-	-



深圳广田集团股份有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300192359041F

注册号:

法定代表人: 严静

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 1995年07月14日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 91440300192359041F

注册号:

类型: 股份有限公司(上市)

注册资本: 375096.236300万人民币

登记机关: 深圳市市场监督管理局

住所: 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦30层

经营范围: 一般经营项目: 承担境内、外各类建筑 (包括车、船、飞机) 的室内外装饰工程的设计与施工; 承接公用、民用建设项目的水电设备安装; 各类型建筑幕墙工程、金属门窗的设计、生产、制作、安装及施工; 机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设工程、园林绿化工程的设计与施工; 市政工程施工; 家具和木制品的设计、生产和安装; 建筑装饰石材加工、销售及安装; 建筑装饰设计咨询、服务; 建筑装饰软装设计、制作、安装以及经营; 新型环保材料的技术研发、生产及销售 (以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经批准的项目, 涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营), 从事货物及技术进出口业务。投资兴办实业 (具体项目另行申报); 物业管理; 自有物业租赁。许可经营项目: 无。

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业场所公示事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自: 1995年07月14日

营业期限至: 5000年01月01日

■ 发起人及出资信息

序号	发起人名称	发起人类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	无限售条件的流通股	其他投资者	非公示项	非公示项	
2	有限售条件的流通股	其他投资者	非公示项	非公示项	

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页