
 

  

长岭皮水库绿道南山段（次环）EPC 总承包项目 

  

投标文件 

  

  

资信标书 

  

  

  

  

项目编号：  2602-440305-04-01-808112002001  

投标人名称： 深圳市恒利建筑工程有限公司、中机国际工程设计研

究院有限责任公司 

投标人代表：      林泽武        

投标日期：  2026  年  03  月  23  日 
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资信标要求一览表（如有） 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 投标人基本情况（不评审） 

1、投标人须填报《投标人基础信息情况表》。2、投标人须提

供《建设工程不转包挂靠承诺书》及《拟投入项目管理班子人

员不得更换承诺书》、《无行贿犯罪记录承诺书》、《供应商廉洁

自律承诺书》。 证明文件： 1、须提供《投标人基础信息情况

表》。 2、须提供由法定代表人签署的《建设工程不转包挂靠

承诺书》及《拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书》和加

盖投标人公章的扫描件。 3、投标人出具近 3年《无行贿犯罪

记录承诺书》。 4、投标人提供《供应商廉洁自律承诺书》。【格

式详见招标文件第四章资信标书】 

注：若为联合体投标，联合体各单位均须提供 

2 
项目管理团队配备（不评

审） 

提供拟投入本项目的主要项目成员，包括但不限于项目总负责

人、施工项目经理、设计负责人、项目技术负责人、各相关专

业技术责任人（工程师）、安全负责人、质量负责人、造价负

责人及其他人员，相关资格证明文件原件扫描件。提供项目总

负责人、施工项目经理、设计负责人在投标人企业连续缴纳 6

个月（从本工程截标之日起的前一个月倒推）社保的证明材料

的扫描件，其他人员在投标人企业缴纳近 3个月中任意 1个月

的社保（从本工程截标之日的前一个月起倒推）的证明材料的

扫描件。【格式详见招标文件第四章资信标书】 

注：若为联合体投标，设计团队由承担设计任务的单位提供，

施工团队由承担施工任务的单位提供。 

3 
企业同类工程业绩（不评

审） 

投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签

订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）

自认为最具代表性的同类工程业绩，不超过 3项，超过 3项取

前 3项，需列表说明。【格式详见招标文件第四章资信标书】 

注：若为联合体投标，联合体任意一方提供业绩均认可 

4 
项目总负责人业绩（不评

审） 

投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签

订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）

项目总负责人自认为最具代表性的同类工程业绩。不超过 1



2 

 

项，超过 1项取前 1项，需列表说明。【格式详见招标文件第

四章资信标书】 

注：若为联合体投标，应由联合体牵头单位提供 

5 
施工项目经理业绩（不评

审） 

投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签

订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）

施工项目经理自认为最具代表性的同类工程施工业绩。不超过

1项，超过 1项取前 1项，需列表说明。【格式详见招标文件

第四章资信标书】 

注：若为联合体投标，应由联合体牵头单位提供 

6 设计负责人业绩（不评审） 

投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签

订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）

设计负责人自认为最具代表性的同类工程设计业绩。不超过 1

项，超过 1项取前 1项，需列表说明。【格式详见招标文件第

四章资信标书】 

注：若为联合体投标，联合体设计成员单位任意一方提供 

7 履约评价（不评审） 

投标人提供近五年（自截标之日起倒推）所承接项目履约评价

情况，不超过 3项，超过 3项取前 3项，需列表说明。【格式

详见招标文件第四章资信标书】 

注：若为联合体投标，应由联合体牵头单位提供 

8 
企业近期不良行为记录情

况（不评审） 

投标人的不良行为记录情况按以下网站查询为准： 

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home；  

（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人

http://zxgk.court.gov.cn/；  

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示

http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/； （4）信用中国

https://www.creditchina.gov.cn/ 注：此处无需投标单位提

供，由招标人自查。 

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 

  

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
http://zxgk.court.gov.cn/
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1、投标人基本情况（不评审） 

表一、投标人基础信息情况表 

序

号 

资信 

要素 

有关要求或

说明 
证明文件要求 

基本情况汇总 

（投标人如实填

写） 

响应 

页码 

1 
企业基本 

情况 

企业基本情

况 

提供营业执照扫描件及资质证

书等 

注：若为联合体投标，联合体

各单位均须提供 

资质等级：市政公

用工程施工总承包

壹级/市政(燃气工

程、轨道交通工程

除外)行业甲级/风

景园林工程设计专

项甲级 

7-10 

2 
项目管理 

团队配备 

提供项目管

理团队配备

情况表及证

明材料 

提供拟投入本项目的主要项目

成员，包括但不限于项目总负

责人、施工项目经理、设计负

责人、项目技术负责人、各相

关专业技术责任人（工程师）、

安全负责人、质量负责人、造

价负责人及其他人员，相关资

格证明文件原件扫描件。提供

项目总负责人、施工项目经理、

设计负责人在投标人企业连续

缴纳 6个月（从本工程截标之

日起的前一个月倒推）社保的

证明材料的扫描件，其他人员

在投标人企业缴纳近 3个月中

任意 1个月的社保（从本工程

截标之日的前一个月起倒推）

的证明材料的扫描件。注：若

为联合体投标，设计团队由承

担设计任务的单位提供，施工

团队由承担施工任务的单位提

供。 

项目管理团队配备

共 41 人。 
19-158 

3 
企业同类

工程业绩 

投标人近五

年（自截标之

日起倒推）同

类工程业绩，

（不超过 3

项，超过 3

项计前 3项） 

注：若为联合

体投标，联合

1、已竣工项目需提供项目中标

通知书（如有）、竣工验收报告

（包括：验收合格页、验收合

格日期页）、合同关键页扫描件

（合同封面、关键页须体现工

程造价、工程主要内容、合同

签订时间、盖章页），以竣工报

告时间为准。 

2、在建项目需提供项目中标通

1、项目名称: 龙岗

区恒安路市政工程

（一期），合同金

额: 6725.61 万元

（具体金额），合同

签订日期: 2020 年

1 月 10 日/竣工日

期：2024 年 5 月 10

日； 

159-200 
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体任意一方

提供业绩均

认可 

知书（如有）、合同关键页扫描

件（合同封面、关键页须体现

工程造价、工程主要内容、合

同签订时间、盖章页），以合同

签订时间为准。 

 

2、项目名称: 澜清

三路等 8 条道路工

程 ， 合 同 金 额 : 

4970.09 万元（具

体金额），合同签订

日期: 2018 年 11

月 7 日/竣工日期：

2021年 9月 18日； 

3、项目名称: 深朗

路（布澜路-李朗

路），合同金额: 

2922.83 万元（具

体金额），合同签订

日期: 2020 年 3 月

2 日/竣工日期：

2023年 5月 22日。 

4 
项目总负

责人业绩 

投标人近五

年（自截标之

日起倒推）项

目总负责人

自认为最具

代表性的同

类工程业绩。

（不超过 1

项，超过 1

项计前 1项） 

注：若为联合

体投标，应由

联合体牵头

单位提供 

1、已竣工项目需提供项目中标

通知书（如有）、竣工验收报告

（包括：验收合格页、验收合

格日期页）、合同关键页扫描件

（合同封面、关键页须体现工

程造价、工程主要内容、合同

签订时间、盖章页），以竣工报

告时间为准。注：合同或中标

通知书或竣工验收报告，其中

一项应体现项目总负责人姓名

和职位。 

2、在建项目需提供项目中标通

知书（如有）、合同关键页扫描

件（合同封面、关键页须体现

工程造价、工程主要内容、合

同签订时间、盖章页），以施工

合同签订时间为准。注：合同

或中标通知书或竣工验收报

告，其中一项应体现项目总负

责人姓名和职位。 

 

项目总负责人姓

名：陈少东。 

1、项目名称: 鹏城

实验室配套石壁龙

110KV 变电站场地

平整，合同金额: 

4192.20 万元（具

体金额），合同签订

日期: 2020 年 7 月

13 日/竣工日期：

2021 年 4 月 28 日 

 

 

 

201-213 

5 
施工项目

经理业绩 

投标人近五

年（自截标之

日起倒推）施

工项目经理

自认为最具

代表性的同

类工程施工

1、已竣工项目需提供项目中标

通知书（如有）、竣工验收报告

（包括：验收合格页、验收合

格日期页）、合同关键页扫描件

（合同封面、关键页须体现工

程造价、工程主要内容、合同

签订时间、盖章页），以竣工报

施工项目经理姓

名：戴柱。 

1、项目名称: 岳阳

市东风湖新区环境

综合治理工程路网

管网及景观绿化

EPC 项 目 ( 二 标

214-229 
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业绩。（不超

过 1项，超过

1 项计前 1

项） 

注：若为联合

体投标，应由

联合体牵头

单位提供 

告时间为准。注：合同或中标

通知书或竣工验收报告，其中

一项应体现施工项目负责人姓

名和职位。 

2、在建项目需提供项目中标通

知书（如有）、合同关键页扫描

件（合同封面、关键页须体现

工程造价、工程主要内容、合

同签订时间、盖章页），以合同

签订时间为准。注：合同或中

标通知书或竣工验收报告，其

中一项应体现施工项目负责人

姓名和职位。 

 

段)，合同金额: 

3103.95 万元（具

体金额），合同签订

日期: 2019 年 5 月

29 日/竣工日期：

2022 年 2 月 14 日 

 

 

 

6 
设计负责

人业绩 

投标人近五

年（自截标之

日起倒推）设

计项目负责

人自认为最

具代表性的

同类工程设

计业绩。（不

超过 1项，超

过1项计前1

项）注：若为

联合体投标，

联合体设计

成员单位任

意一方提供 

1、已竣工项目需提供项目中标

通知书（如有）、竣工验收报告

（包括：验收合格页、验收合

格日期页）、合同关键页扫描件

（合同封面、关键页须体现工

程造价、工程主要内容、合同

签订时间、盖章页），以竣工报

告时间为准。注：合同或中标

通知书或竣工验收报告，其中

一项应体现设计项目负责人姓

名和职位。 

2、在建项目需提供项目中标通

知书（如有）、合同关键页扫描

件（合同封面、关键页须体现

工程造价、工程施工主要内容、

合同签订时间、盖章页），以合

同签订时间为准。注：合同或

中标通知书或竣工验收报告，

其中一项应体现设计项目负责

人姓名和职位。 

 

设计项目负责人姓

名：任龙。 

1、项目名称: 隆回

高新区工业路北段

道路工程 EPC 项

目 ， 合 同 金 额 : 

10511.90 万元（具

体金额），合同签订

日期: 2023 年 2 月

28 日 

 

 

230-239 

7 
履约 

评价 

投标人提供

近五年（自截

标之日起倒

推）所承接项

目履约评价

情况（不超过

3 项，超过 3

项计前 3项）

注：若为联合

提供履约评价证明扫描件（须

由建设单位盖章，并体现评价

等级及评价时间）。 

1、项目名称: 东环

一路（龙观大道-

和平路段）慢行道

改善工程，建设单

位：深圳市龙华区

龙华街道办事处，

评价等级: 优秀，

评价日期：2023 年

5 月 11 日； 

240-243 
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体投标，应由

联合体牵头

单位提供 

2、项目名称: 黄沙

河左支流松年路桥

重建拓宽工程，建

设单位：深圳市龙

岗区坪地街道办事

处，评价等级: 优

秀，评价日期：2021

年 12 月 6 日； 

 

3、项目名称: 2022

年沙井街道交通安

全整治工程（一

期），建设单位：

深圳市宝安区沙井

街道办事处，评价

等级: 优秀，评价

日期：2024 年 8 月

22 日。 

 

  

提示：1、为方便招标人整理汇总各投标人资信标信息，投标人编制业绩文件时应参照按上述汇总表如实

填写（无需盖章）及提供有关证明资料(可根据填报内容相应扩展)，并对其表格数据负责。投标人应遵循

诚实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行为，一经查实，将按相关规定处理。 

  

2、具体要求详见《资信标要求一览表》（不评审），所有附件资料必须清晰可见（扫描精度在 100DPI 及以

上），如未按要求提供上述表格且填报资料或填报资料与证明材料扫描件不符或扫描件模糊不清，招标人

可作无效资料处理。 
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1.表二、建设工程不转包挂靠承诺书 
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2.表三、拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书 
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3.无行贿犯罪记录承诺书 
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4.表十一、供应商廉洁自律承诺书 
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2、项目管理团队配备（不评审） 

表五、项目管理团队配备情况表 

承包人 岗位职责 姓名 
执（职）业资格

证书及编号 
职称 学历 专业 

派遣时

间 

项目主要

负责人 

项目总负责人 陈少东 

建造师证 

粤

1442006200701

484 

高级

工程

师 

本科 
市政公

用工程 

开工到

竣工 

设计负责人 任龙 
职称证 

ZJG054-2020 

高级

工程

师 

本科 
道路与

桥梁 

开工到

竣工 

施工负责人（项目

经理） 
戴柱 

建造师证 

粤

1432017201874

398 

工程

师 
本科 

市政公

用工程 

开工到

竣工 

施工管理

人员 

主

要

施

工

管

理

人

员 

技术负责人 钟方 
职称证 

00243608 

高级

工程

师 

专科 

道路与

桥梁工

程 

开工到

竣工 

给排水负责

人 
廖武奕 

职称证 

00139758 

高级

工程

师 

本科 给排水 
开工到

竣工 

安全负责人 贾涛 

安全考核证 

粤建安

C3(2021)01229

55 

/ 专科 / 
开工到

竣工 

质量负责人 叶泽鑫 

岗位证 

0442310900007

000027 

/ 专科 
市政工

程 

开工到

竣工 

造价负责人 彭邦军 

造价师证 

建

[造]110344000

11833 

/ 

硕士

研究

生 

土木建

筑工程 

开工到

竣工 

市政工程师 邓浩锋 
职称证 

2003003045079 

工程

师 
专科 

道路与

桥梁工

程 

开工到

竣工 

道路工程师 阮雪梅 
职称证 

2203003078770 

工程

师 
专科 

道路与

桥梁工

程 

开工到

竣工 

绿化工程师 刘高连 

职称证 

粤中职证字第

1200102155781

号 

工程

师 
本科 

风景园

林 

开工到

竣工 



20 

 

安全工程师 范志勇 
安全工程师证 

19240384946 

工程

师 
本科 

建筑施

工安全 

开工到

竣工 

土建工程师 谢平 
职称证 

AZ-040864 

高级

工程

师 

本科 工民建 
开工到

竣工 

建筑工程师 郭卫卫 

职称证 

B104201230065

0 

工程

师 
本科 工民建 

开工到

竣工 

管理工程师 李小刚 
职称证 

06356 

工程

师 
专科 

技术管

理 

开工到

竣工 

一

般

施

工

管

理

人

员 

劳资专管员 黎秋雅 

岗位证 

0442311300007

000091 

/ 专科 / 
开工到

竣工 

质量员 翁奕璇 

岗位证 

0441810994418

004477 

/ 本科 
市政工

程 

开工到

竣工 

质量员 兰加会 

岗位证 

0441710494417

006739 

/ 专科 
市政工

程 

开工到

竣工 

质量员 黄泽佳 

岗位证 

0441710694417

014190 

/ 专科 土建 
开工到

竣工 

施工员 黄泗丰 

岗位证 

0441810494418

006747 

/ 本科 
市政工

程 

开工到

竣工 

施工员 吴凯湖 

岗位证 

0441710494417

006738 

/ 专科 
市政工

程 

开工到

竣工 

施工员 李建丰 

岗位证 

2501010300526

994 

/ 专科 电气 
开工到

竣工 

施工员 丘裕东 

岗位证 

0441710194417

019341 

/ 专科 土建 
开工到

竣工 

施工员 杨力 

岗位证 

0441710194417

019344 

/ 专科 土建 
开工到

竣工 

材料员 林丽蓉 

岗位证 

0441711194417

008931 

/ 专科 / 
开工到

竣工 

材料员 郭小琳 

岗位证 

2501040000527

656 

/ 专科 / 
开工到

竣工 
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资料员 杨帆 

岗位证 

0442411400007

000068 

/ 专科 / 
开工到

竣工 

资料员 叶丽莉 

岗位证 

0441711494417

002677 

/  / 
开工到

竣工 

安全员 黄世祥 

安全考核证 

粤建安

C3(2016)00012

15 

/ 专科 / 
开工到

竣工 

安全员 钟茵茵 

安全考核证 

粤建安

C3(2018)00221

83 

/ 专科 / 
开工到

竣工 

安全员 卢劲光 

安全考核证 

粤建安

C3(2017)00148

81 

/ 专科 / 
开工到

竣工 

安全员 林文濠 

安全考核证 

粤建安

C3(2007)00041

4 

/ 专科 / 
开工到

竣工 

预算员 余应灿 

岗位证 

2501100100525

644 

/ 专科 
土建与

装饰 

开工到

竣工 

设计人员 

各

专

业

负

责

人 

给排水工程

设计负责人 
何灿 

职称证 

（2021）

11050354 

高级

工程

师 

硕士

研究

生 

给水排

水工程 

开工到

竣工 

电气工程设

计负责人 
汪建军 

职称证 

ZJG004-2010 

高级

工程

师 

本科 
电气技

术 

开工到

竣工 

一

般

设

计

人

员 

给排水工程

设计师 
张青 

职称证 

ZJG075-2023 

高级

工程

师 

硕士

研究

生 

给水排

水 

开工到

竣工 

给排水工程

设计师 
李强 

职称证 

国机人

〔2025J33 号

-223 

正高

级工

程师 

本科 
给水排

水 

开工到

竣工 

给排水工程

设计师 
李漫 

职称证 

ZJZ033-2019 

工程

师 
本科 

给水排

水 

开工到

竣工 

电气工程设

计师 
王健华 

职称证 

国机人

正高

级工
本科 

电气工

程与自

开工到

竣工 
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[2023]61 号

-234 

程师 动化 

造价工程设

计师 
刘江 

造价师证 

建

[造]110443350

00430 

高级

工程

师 

硕士

研究

生 

土木建

筑 

开工到

竣工 

道路与桥梁

工程设计师 
王奥克 

职称证 

国机人

[2025]33 号

-231 

正高

级工

程师 

本科 
道路与

桥梁 

开工到

竣工 
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1.项目总负责人/陈少东 

 



24 

 

 



25 

 

 

 



26 

 

 



27 

 

 

  



28 

 

2.设计负责人/任龙 

 



29 

 

 

 



30 

 

 

 



31 

 

 



32 

 

 

  



33 

 

3.施工负责人（项目经理）/戴柱 

 



34 

 

 



35 

 

 

 



36 

 

 



37 

 

 

  



38 

 

4.技术负责人/钟方 

 
 



39 

 

 



40 

 

 
 

  



41 

 

5.给排水负责人/廖武奕 

 

 



42 

 

 

 



43 

 

 

 

 



44 

 

 
 

  



45 

 

6.安全负责人/贾涛 



46 

 

 
 



47 

 

 
 

  



48 

 

7.质量负责人/叶泽鑫 

 



49 

 

 

 



50 

 

 

  



51 

 

8.造价负责人/彭邦军 

 



52 

 

 

 

 



53 

 

 
 

  



54 

 

9.市政工程师/邓浩锋 

 



55 

 

 



56 

 

 
 

  



57 

 

10.道路工程师/阮雪梅 

 



58 

 

 

 

 



59 

 

  
 

  



60 

 

11.绿化工程师/刘高连 

 

 



61 

 

 



62 

 

 

  



63 

 

12.安全工程师/范志勇 

 



64 

 

 

 



65 

 

 

  



66 

 

13.土建工程师/谢平 

 

 



67 

 

 

 



68 

 

 

  



69 

 

14.建筑工程师/郭卫卫 

 



70 

 

 

 

 

  



71 

 

15.管理工程师/李小刚 

 



72 

 

 

 

 



73 

 

 

  



74 

 

16.劳资专管员/黎秋雅 

 



75 

 

 

 



76 

 

 

  



77 

 

17.质量员/翁奕璇 

 



78 

 

 

 

 



79 

 

 

  



80 

 

18.质量员/兰加会 

 



81 

 

 



82 

 

 

  



83 

 

19.质量员/黄泽佳 

 



84 

 

 

 



85 

 

 

  



86 

 

20.施工员/黄泗丰 

 



87 

 

 

 



88 

 

 
 

  



89 

 

21.施工员/吴凯湖 

 



90 

 

 

 



91 

 

 

  



92 

 

22.施工员/李建丰 

 

 



93 

 

 

 



94 

 

 

  



95 

 

23.施工员/丘裕东 

 



96 

 

 



97 

 

 

  



98 

 

24.施工员/杨力 

 



99 

 

 

 



100 

 

 

  



101 

 

25.材料员/林丽蓉 

 



102 

 

 

 

 



103 

 

 

  



104 

 

26.材料员/郭小琳 

 



105 

 

 



106 

 

 

  



107 

 

27.资料员/杨帆 

 



108 

 

 

 



109 

 

 

  



110 

 

28.资料员/叶丽莉 

 



111 

 

 

 



112 

 

 

  



113 

 

29.安全员/黄世祥 

 



114 

 

 

 

 



115 

 

 

  



116 

 

30.安全员/钟茵茵 

 



117 

 

 



118 

 

 

  



119 

 

31.安全员/卢劲光 

 



120 

 

 

 

 



121 

 

 

  



122 

 

32.安全员/林文濠 

 



123 

 

 



124 

 

 

  



125 

 

33.预算员/余应灿 

 



126 

 

 

 



127 

 

 

  



128 

 

34.给排水工程设计负责人/何灿 

 

 



129 

 

 

 

 



130 

 

 



131 

 

 

  



132 

 

35.电气工程设计负责人/汪建军 

 

 



133 

 

 

 

 



134 

 

 



135 

 

 

  



136 

 

36.给排水工程设计师/张青 

 

 



137 

 

 

 



138 

 

 



139 

 

 

  



140 

 

37.给排水工程设计师/李强 

 

 



141 

 

 



142 

 

 

  



143 

 

38.给排水工程设计师/李漫 

 



144 

 

 

 



145 

 

 



146 

 

 

  



147 

 

39.电气工程设计师/王健华 

 



148 

 

 

 



149 

 

 



150 

 

 

  



151 

 

40.造价工程设计师/刘江 

 

 



152 

 

 

 



153 

 

 



154 

 

 

  



155 

 

41.道路与桥梁工程设计师/王奥克 

 

 



156 

 

 



157 

 

 



158 

 

 

  



159 

 

3、企业同类工程业绩（不评审） 

表六：企业同类工程业绩 

投标人：深圳市恒利建筑工程有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司 

序号 项目名称 建设单位 
建设 

地点 

合同签订

日期 

竣工 

日期 

合同价格 

（万元） 
备注 

1 

龙岗区恒安

路市政工程

（一期） 

深圳市龙岗

区园山街道

办事处 

深圳市

龙岗区 

2020 年 1

月 10 日 

2024 年 5

月 10 日 
6725.61 / 

2 
澜清三路等 8

条道路工程 

深圳市龙华

区建筑工务

局 

深圳市

龙华区 

2018 年

11月 7日 

2021 年 9

月 18 日 
4970.09 / 

3 
深朗路（布澜

路-李朗路） 

深圳市龙岗

区南湾街道

办事处 

深圳市

龙岗区 

2020 年 3

月 2 日 

2023 年 5

月 22 日 
2922.83 / 
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1.龙岗区恒安路市政工程（一期） 

 

 



161 

 



162 

 



163 

 



164 

 



165 

 



166 

 

 



167 

 



168 

 



169 

 



170 

 



171 

 



172 

 



173 

 



174 

 



175 

 

 
 

  



176 

 

2.澜清三路等 8 条道路工程 

 

 

 



177 

 



178 

 



179 

 



180 

 



181 

 



182 

 



183 

 



184 

 



185 

 



186 

 

 

 

  



187 

 

3.深朗路（布澜路-李朗路） 

 



188 

 

 



189 

 

 



190 

 



191 

 



192 

 



193 

 



194 

 



195 

 



196 

 



197 

 



198 

 



199 

 



200 

 

 

 

  



201 

 

4、项目总负责人业绩（不评审） 

表七、拟派项目总负责人业绩情况一览表 

投标人：深圳市恒利建筑工程有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司 

序号 项目名称 建设单位 
建设 

地点 

合同签订

日期 

竣工 

日期 

合同价格 

（万元） 
备注 

1 

鹏城实验室

配套石壁龙

110KV 变电站

场地平整 

深圳市南山区

建筑工务署 

深圳市

南山区 

2020年 7

月 13 日 

2021 年 4

月 28 日 
4192.20 / 

 

  



202 

 

1.鹏城实验室配套石壁龙 110KV 变电站场地平整 

  



203 

 

 



204 

 

 



205 

 

 



206 

 

 



207 

 

  



208 

 



209 

 

 



210 

 

 



211 

 

 



212 

 

 



213 

 

 

  



214 

 

5、施工项目经理业绩（不评审） 

表八、拟派施工项目经理业绩情况一览表 

投标人：深圳市恒利建筑工程有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司 

序号 项目名称 建设单位 
建设 

地点 

合同签

订日期 

竣工 

日期 

合同价格 

（万元） 
备注 

1 

岳阳市东风

湖新区环境

综合治理工

程路网管网

及景观绿化

EPC 项目(二

标段) 

岳阳市城市建

设投资有限公

司 

岳阳市 

2019

年 5 月

29 日 

2022 年 2

月 14 日 
3103.95 / 

 

  



215 

 

1.岳阳市东风湖新区环境综合治理工程路网管网及景观绿化 EPC 项目(二标段) 

 



216 

 



217 

 



218 

 



219 

 



220 

 



221 

 



222 

 



223 

 



224 

 

 



225 

 

 



226 

 



227 

 



228 

 



229 

 

 

 



230 

 

6、设计负责人业绩（不评审） 

表九、拟派设计负责人业绩情况一览表 

投标人：深圳市恒利建筑工程有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司 

序号 项目名称 建设单位 
建设 

地点 

合同签

订日期 

竣工 

日期 

合同价格 

（万元） 
备注 

1 

隆回高新区

工业路北段

道路工程 EPC

项目 

隆回县工业园

开发建设投资

有限公司 

隆回县

高新区 

2023

年 2 月

28 日 

/ 10511.90 
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1.隆回高新区工业路北段道路工程 EPC 项目 

 



232 

 

 



233 

 

 



234 

 

 



235 

 

 



236 

 

 



237 

 

 



238 

 

 



239 

 

 

  



240 

 

7、履约评价（不评审） 

表十：履约评价情况一览表 

序号 项目名称 建设单位 评价等级 评价日期 备注 

1 

东环一路（龙

观大道-和平

路段）慢行道

改善工程 

深圳市龙华

区龙华街道

办事处 

优秀 2023 年 5 月 11 日 / 

2 

黄沙河左支

流松年路桥

重建拓宽工

程 

深圳市龙岗

区坪地街道

办事处 

优秀 2021 年 12 月 6 日 / 

3 

2022 年沙井

街道交通安

全整治工程

（一期） 

深圳市宝安

区沙井街道

办事处 

优秀 2024 年 8 月 22 日 / 

注：按照《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。 
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1.东环一路（龙观大道-和平路段）慢行道改善工程 

 



242 

 

2.黄沙河左流支松年路桥重建拓宽工程 

 

  



243 

 

3.2022 年沙井街道交通安全整治工程（一期） 

 

  



244 

 

8、企业近期不良行为记录情况（不评审） 

由招标人自查 


	投标人基本情况（不评审）
	项目管理团队配备（不评审）
	企业同类工程业绩（不评审）
	项目总负责人业绩（不评审）
	施工项目经理业绩（不评审）
	设计负责人业绩（不评审）
	履约评价（不评审）
	企业近期不良行为记录情况（不评审）

