
长岭皮水库绿道南山段（主环）EPC 总承包 项目

投标文件

资信标书

项目编号： 2602-440305-04-01-808112001001

投标人名称：中城交建（深圳）建设有限公司//江苏龙腾工程设计股

份有限公司

投标人代表： 庞哲

投标日期： 2026 年 03 月 22 日
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一、投标人基本情况

表一、投标人基础信息情况表

序

号

资信

要素
有关要求或说明 证明文件要求

基本情况汇总

（投标人如实填写）

响应

页码

1
企业基本

情况
企业基本情况

提供营业执照扫描件及资质

证书等

注：若为联合体投标，联合

体各单位均须提供

资质等级：市政公用

工程施工总承包壹

级；风景园林工程设

计专项甲级、市政

(燃气工程、轨道交

通工程除外)行业甲

级

[1-22]

2
项目管理

团队配备

提供项目管理团

队配备情况表及

证明材料

提供拟投入本项目的主要项

目成员，包括但不限于项目

总负责人、施工项目经理、

设计负责人、项目技术负责

人、各相关专业技术责任人

（工程师）、安全负责人、

质量负责人、造价负责人及

其他人员，相关资格证明文

件原件扫描件。提供项目总

负责人、施工项目经理、设

计负责人在投标人企业连续

缴纳 6个月（从本工程截标

之日起的前一个月倒推）社

保的证明材料的扫描件，其

他人员在投标人企业缴纳近

3个月中任意 1个月的社保

（从本工程截标之日的前一

个月起倒推）的证明材料的

扫描件。注：若为联合体投

标，设计团队由承担设计任

务的单位提供，施工团队由

承担施工任务的单位提供。

项目管理团队配备

共 50 人。
[23-181]

3
企业同类

工程业绩

投标人近五年（自

截标之日起倒推）

同类工程业绩，

（不超过 3 项，超

1、已竣工项目需提供项目中

标通知书（如有）、竣工验

收报告（包括：验收合格页、

验收合格日期页）、合同关

1、项目名称: 龙华

文化广场及周边景

观提升工程-勘察、

设计、施工项目总

[182-216]
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过 3项计前 3项）

注：若为联合体投

标，联合体任意一

方提供业绩均认

可

键页扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、工程

主要内容、合同签订时间、

盖章页），以竣工报告时间

为准。

2、在建项目需提供项目中标

通知书（如有）、合同关键

页扫描件（合同封面、关键

页须体现工程造价、工程主

要内容、合同签订时间、盖

章页），以合同签订时间为

准。

承包（EPC），合同

金 额 :

10643.901754 万元

（具体金额），合同

签订日期:2020 年

01 月 07 日/竣工日

期：2023 年 12 月 25

日；

2、项目名称: 龙华

公园提升工程一勘

察、设计、施工项

目总承包(EPC)，合

同金额: 5145.9981

万元（具体金额），

合同签订日期:2018

年 12 月 27 日/竣工

日期：2025 年 04 月

01 日；

3、项目名称:陆丰

市城东镇农村产业

基础设施提升项目

（一期），合同金

额:4868.132372 万

元（具体金额），合

同签订日期:2023

年 06 月 26 日/竣工

日期：2024 年 11 月

29 日。

4
项目总负

责人业绩

投标人近五年（自

截标之日起倒推）

项目总负责人自

认为最具代表性

的同类工程业绩。

（不超过 1 项，超

过 1项计前 1项）

注：若为联合体投

标，应由联合体牵

头单位提供

1、已竣工项目需提供项目中

标通知书（如有）、竣工验

收报告（包括：验收合格页、

验收合格日期页）、合同关

键页扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、工程

主要内容、合同签订时间、

盖章页），以竣工报告时间

为准。注：合同或中标通知

书或竣工验收报告，其中一

项应体现项目总负责人姓名

和职位。

项目总负责人姓

名：郑锦洪。

1、项目名称:广东

省口腔用品技术创

新专业镇(司马浦)

产业集聚区基础设

施及配套建设项目

(一期:市政、公路、

水利)—市政基础

设施项目仙港东路

（仙港北路至北环

大道）改造及北段

[217-226]
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2、在建项目需提供项目中标

通知书（如有）、合同关键

页扫描件（合同封面、关键

页须体现工程造价、工程主

要内容、合同签订时间、盖

章页），以合同签订时间为

准。注：合同或中标通知书

或竣工验收报告，其中一项

应体现项目总负责人姓名和

职位。

工业片区综合提升

项目，合同金额:

6344.646947 万 元

（具体金额），合同

签订日期:2022 年

11 月 10 日/竣工日

期：2024 年 12 月 23

日

5
施工项目

经理业绩

投标人近五年（自

截标之日起倒推）

施工项目经理自

认为最具代表性

的同类工程施工

业绩。（不超过 1

项，超过 1 项计前

1 项）

注：若为联合体投

标，应由联合体牵

头单位提供

1、已竣工项目需提供项目中

标通知书（如有）、竣工验

收报告（包括：验收合格页、

验收合格日期页）、合同关

键页扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、工程

主要内容、合同签订时间、

盖章页），以竣工报告时间

为准。注：合同或中标通知

书或竣工验收报告，其中一

项应体现施工项目负责人姓

名和职位。

2、在建项目需提供项目中标

通知书（如有）、合同关键

页扫描件（合同封面、关键

页须体现工程造价、工程主

要内容、合同签订时间、盖

章页），以合同签订时间为

准。注：合同或中标通知书

或竣工验收报告，其中一项

应体现施工项目负责人姓名

和职位。

施工项目经理姓名：

丁娟。

1、项目名称: 坑梓

街道 110 千伏大工

业四（薛屋）变电

站“两通一平”工

程 ， 合 同 金

额 :711.329087 万

元（具体金额），合

同签订日期:2024

年 12 月 25 日/竣工

日期：2026 年 02 月

09 日

[227-237]

6
设计负责

人业绩

投标人近五年（自

截标之日起倒推）

设计项目负责人

自认为最具代表

性的同类工程设

计业绩。（不超过

1、已竣工项目需提供项目中

标通知书（如有）、竣工验

收报告（包括：验收合格页、

验收合格日期页）、合同关

键页扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、工程

设计项目负责人姓

名：段秀娟。

1、项目名称: 南昌

市九龙湖新城抚州

大街工程(明月山

大道~三清山大道)

[238-247]
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1 项，超过 1 项计

前 1项）注：若为

联合体投标，联合

体设计成员单位

任意一方提供

主要内容、合同签订时间、

盖章页），以竣工报告时间

为准。注：合同或中标通知

书或竣工验收报告，其中一

项应体现设计项目负责人姓

名和职位。

2、在建项目需提供项目中标

通知书（如有）、合同关键

页扫描件（合同封面、关键

页须体现工程造价、工程主

要内容、合同签订时间、盖

章页），以合同签订时间为

准。注：合同或中标通知书

或竣工验收报告，其中一项

应体现设计项目负责人姓名

和职位。

项目设计，合同金

额: 898.8100 万元

（具体金额），合同

签订日期:2022 年

02 月 28 日/竣工日

期：2022 年 04 月 15

日

7
履约

评价

投标人提供近五

年（自截标之日起

倒推）所承接项目

履约评价情况（不

超过 3 项，超过 3

项计前 3项）注：

若为联合体投标，

应由联合体牵头

单位提供

提供履约评价证明扫描件

（须由建设单位盖章，并体

现评价等级及评价时间）。

1、项目名称:陆丰

市城东镇农村产业

基础设施提升项目

（一期），建设单

位：陆丰市城东街

道办事处，评价等

级:优秀，评价日期：

2025年 08月 15日；

2、项目名称:东环

二路综合整治工程

设计、施工项目总

承包（EPC），建设

单位：深圳市龙华

区城市管理和综合

执法局，评价等级:

优秀，评价日期：

2024年 03月 14日；

3、项目名称:高升

路(原“规划一路

(油松路-民望路)

工程（施工）”)，

建设单位：深圳市

[248-251]
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龙华区龙华街道办

事处，评价等级:优

秀，评价日期：2024

年 09 月 10 日。

提示：1、为方便招标人整理汇总各投标人资信标信息，投标人编制业绩文件时应参照按上述汇总

表如实填写（无需盖章）及提供有关证明资料(可根据填报内容相应扩展)，并对其表格数据负责。

投标人应遵循诚实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行为，一经查实，将按相关

规定处理。

2、具体要求详见《资信标要求一览表》（不评审），所有附件资料必须清晰可见（扫描精度在 100DPI

及以上），如未按要求提供上述表格且填报资料或填报资料与证明材料扫描件不符或扫描件模糊不

清，招标人可作无效资料处理。
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[中城交建（深圳）建设有限公司]



— 7—



— 8—



— 9—



— 10 —



— 11—



— 12 —



— 13 —



— 14 —



— 15 —

[江苏龙腾工程设计股份有限公司]
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二、项目管理团队配备

表五、项目管理团队配备情况表

承包人 岗位职责 姓名
执（职）业资格证

书及编号
职称 学历 专业

派遣时

间

项目主要

负责人

项目总负责人 郑锦洪
建造师证、粤

1442017201848504
工程师 本科

建筑、

市政

开工到

竣工

设计负责人 段秀娟

职称证、

2232010020711200

44

正高级

工程师
本科

市政路

桥设计

开工到

竣工

施工负责人（项目经

理）
丁娟

建造师证、粤

1442021202206471
/ 专科 市政

开工到

竣工

施工管理

人员

主

要

施

工

管

理

人

员

技术负责人 贾龙萍
建造师证、粤

1612015201512170
工程师 本科 市政

开工到

竣工

项目副经理 邓建秀
建造师证、粤

2442020202101189
/ 中专

市政、

建筑

开工到

竣工

项目副经理 马兵
建造师证、粤

2442023202313100
/ 专科

市政、

建筑

开工到

竣工

项目副经理 姚梦华
建造师证、粤

2442016201707248
/ 专科

市政、

建筑

开工到

竣工

给排水负责人 刘嘉吉

职称证、

B081930804000000

83

工程师 专科 市政
开工到

竣工

安全负责人 洪鸿滨

安全生产考核合格

证、粤建安

C3(2017)0025635

工程师 专科 /
开工到

竣工

质量负责人 王琳

上岗证、

0441610994416000

290

工程师 本科 市政
开工到

竣工

造价负责人 付闯

造价师证、建

[造]111944000243

80

/

硕士

研究

生

土木建

筑

开工到

竣工

园林工程师 李杨
职称证、

2003003048343
工程师 本科

风景园

林

开工到

竣工
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市政工程师 于正胜

职称证、

B081830811000000

56

工程师 本科 市政
开工到

竣工

园林工程师 肖观秀
职称证、

2303001122216

高级工

程师
本科 园林

开工到

竣工

建筑工程师 杨裕亮 职称证、1402319 工程师 专科
建筑工

程

开工到

竣工

路桥工程师 庞哲
职称证、

2016003006010
工程师 专科 路桥

开工到

竣工

建筑工程师 曾增
职称证、

2303006128662

助理工

程师
本科 建筑

开工到

竣工

电气工程师 罗石清
职称证、

2503006267086

助理工

程师
本科 电气

开工到

竣工

机电工程师 王勇 职称证、80570 工程师 本科 机电
开工到

竣工

市政道桥工程

师
陶子荐

职称证、

9342024000602109

188

高级工

程师
本科

市政道

桥

开工到

竣工

园林工程师 欧素荣

职称证、粤中职证

字第

1000102028817 号

工程师 本科 园林
开工到

竣工

道路桥隧工程

师
李祖谊

职称证、

202002004020298

高级工

程师
本科

道路桥

隧

开工到

竣工

建筑施工工程

师
黄汉文

职称证、粤中职证

字第

1100102073618 号

工程师 专科
建筑施

工

开工到

竣工

公路桥梁工程

师
吕桂彬

职称证、

D4100004320034
工程师 专科

公路桥

梁

开工到

竣工

安全工程师 陈友华

注册安全工程师

证、

2022100463600000

0186

工程师 专科 安全
开工到

竣工

岩土工程师 文东根
职称证、粤高职证

字第

高级工

程师
本科 建筑

开工到

竣工
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1300101083160 号

一

般

施

工

管

理

人

员

施工员 白林东

上岗证、

0442310400007000

019

/ 本科
市政工

程

开工到

竣工

安全员 陈桂杭

安全生产考核合格

证、粤建安

C3(2023)0036880

/ 专科 /
开工到

竣工

安全员 肖佳祺

安全生产考核合格

证、粤建安

C3(2018)0027180

/ 专科 /
开工到

竣工

质量员 耿林林
上岗证、

20220608365
/ 专科 /

开工到

竣工

机械员 贾晓光

上岗证、

0442311200007000

026

/ 专科 /
开工到

竣工

机械员 邓良才
上岗证、

20220608372
/ 专科 /

开工到

竣工

标准员 胡飞虎
上岗证、

20220608375
/ 专科 /

开工到

竣工

质量员 罗雨星

上岗证、

0441710694417007

743

/ 专科 土建
开工到

竣工

施工员 闫玮

上岗证、

0442310400007000

020

/ 专科
市政工

程

开工到

竣工

材料员 张平生

上岗证、

0442311100007000

057

/ 专科 /
开工到

竣工

资料员 廖完完

上岗证、

0441811494418001

053

/ 专科 /
开工到

竣工

安全员 姚嘉敏
安全生产考核合格

证、粤建安
/ 专科 /

开工到

竣工
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C3(2025)0019385

劳资专管员 林嘉淋

上岗证、

0442311300007000

044

/ 专科 /
开工到

竣工

高级绿化工 黄晓娟

技工证、

0915879202300607

294

/ 专科 绿化
开工到

竣工

高级绿化工 魏洪齐

技工证、

0915879202300607

296

/ 专科 绿化
开工到

竣工

高级泥工 林青扬

技工证、

0915879202300607

304

/ 专科 泥工
开工到

竣工

中级焊工 张小平
技工证、

20220708543
/ 专科 焊工

开工到

竣工

中级水电工 陈文鑫
技工证、

2111000363002289
/ 专科 水电

开工到

竣工

设计人员

各

专

业

负

责

人

给排水工程设

计负责人
谭晓莲

注册执业证书、

CS20113200509

正高级

工程师
本科

给水排

水

开工到

竣工

电气工程设计

负责人
毛洪山

注册执业证书、

DG20103200041

研究员

级高级

工程师

本科 供配电
开工到

竣工

一

般

设

计

人

员

给排水工程设

计师
刘清泉

注册执业证书、

CS20103200268

正高级

工程师

给水排

水

开工到

竣工

电气工程设计

师
陈响杨

注册执业证书、

DF20205100377

高级工

程师

发输变

电

开工到

竣工

勘察工程设计

师
顾羽

注册执业证书、

AY20213201818

高级工

程师

硕士

研究

生

岩土
开工到

竣工

道路工程设计

师
许建兵

注册执业证书、

AD243200205

高级工

程师
本科

道路工

程

开工到

竣工



— 27 —

[项目班子人员证书]

项目总负责人：郑锦洪



— 28 —



— 29 —



— 30 —



— 31 —



— 32 —

设计负责人：段秀娟



— 33 —



— 34 —



— 35 —



— 36 —



— 37 —

施工负责人（项目经理）：丁娟



— 38 —



— 39 —



— 40 —



— 41 —

技术负责人：贾龙萍



— 42 —



— 43 —



— 44 —



— 45 —



— 46 —

项目副经理：邓建秀



— 47 —



— 48 —



— 49 —



— 50 —

项目副经理：马兵



— 51 —



— 52 —



— 53 —



— 54 —

项目副经理：姚梦华



— 55 —



— 56 —



— 57 —



— 58 —

给排水负责人：刘嘉吉



— 59 —



— 60 —



— 61 —

安全负责人：洪鸿滨



— 62 —



— 63 —



— 64 —

质量负责人：王琳



— 65 —



— 66 —



— 67 —



— 68 —

造价负责人：付闯



— 69 —



— 70 —



— 71 —

园林工程师：李杨



— 72 —



— 73 —



— 74 —

市政工程师：于正胜



— 75 —



— 76 —



— 77 —

园林工程师：肖观秀



— 78 —



— 79 —



— 80 —

建筑工程师：杨裕亮



— 81 —



— 82 —



— 83 —

路桥工程师：庞哲



— 84 —



— 85 —



— 86 —

建筑工程师：曾增



— 87 —



— 88 —



— 89 —

电气工程师：罗石清



— 90 —



— 91 —



— 92 —

机电工程师：王勇



— 93 —



— 94 —



— 95 —

市政道桥工程师：陶子荐



— 96 —



— 97 —



— 98 —

园林工程师：欧素荣



— 99 —



— 100 —



— 101 —

道路桥隧工程师：李祖谊



— 102 —



— 103 —

建筑施工工程师：黄汉文



— 104 —



— 105 —



— 106 —

公路桥梁工程师：吕桂彬



— 107 —



— 108 —



— 109 —

安全工程师：陈友华



— 110 —



— 111—



— 112 —

岩土工程师：文东根



— 113 —



— 114 —



— 115 —

施工员：白林东



— 116 —



— 117 —



— 118 —

安全员：陈桂杭



— 119 —



— 120 —

安全员：肖佳祺



— 121 —



— 122 —

质量员：耿林林



— 123 —



— 124 —

机械员：贾晓光



— 125 —



— 126 —



— 127 —

机械员：邓良才



— 128 —



— 129 —

标准员：胡飞虎



— 130 —



— 131 —

质量员：罗雨星



— 132 —



— 133 —



— 134 —

施工员：闫玮



— 135 —



— 136 —



— 137 —

材料员：张平生



— 138 —



— 139 —



— 140 —

资料员：廖完完



— 141 —



— 142 —



— 143 —



— 144 —

安全员：姚嘉敏



— 145 —



— 146 —



— 147 —

劳资专管员：林嘉淋



— 148 —



— 149 —



— 150 —

高级绿化工：黄晓娟



— 151 —



— 152 —

高级绿化工：魏洪齐



— 153 —



— 154 —

高级泥工：林青扬



— 155 —



— 156 —

中级焊工：张小平



— 157 —



— 158 —

中级水电工：陈文鑫



— 159 —



— 160 —

给排水工程设计负责人：谭晓莲



— 161 —



— 162 —



— 163 —

电气工程设计负责人：毛洪山



— 164 —



— 165 —



— 166 —

给排水工程设计师：刘清泉



— 167 —



— 168 —



— 169 —

电气工程设计师：陈响杨



— 170 —



— 171 —



— 172 —

勘察工程设计师：顾羽



— 173 —



— 174 —



— 175 —

道路工程设计师：许建兵



— 176 —



— 177 —



— 178 —

[设计单位人员社保证明]



— 179 —



— 180 —



— 181 —



— 182 —

三、企业同类工程业绩

表六：企业同类工程业绩

投标人：中城交建（深圳）建设有限公司//江苏龙腾工程设计股份有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同签

订日期

竣工

日期

合同价格

（万元）
备注

1

龙华文化广场

及周边景观提

升工程-勘察、

设计、施工项

目总承包

（EPC）

深圳市龙

华区城市

管理和综

合执法局

深圳

市龙

华区

2020.01

.07

2023.12

.25

10643.901

754
/

2

龙华公园提升

工程一勘察、

设计、施工项

目总承包

(EPC)

深圳市龙

华区城市

管理局

深圳

市龙

华区

2018.12

.27

2025.04

.01
5145.9981 /

3

陆丰市城东镇

农村产业基础

设施提升项目

（一期）

陆丰市城

东街道办

事处

陆丰

市城

东街

道

2023.06

.26

2024.11

.29

4868.1323

72
/



— 183 —

[业绩证明材料]

龙华文化广场及周边景观提升工程-勘察、设计、施工项目总承包（EPC）



— 184 —



— 185 —



— 186 —



— 187 —



— 188 —



— 189 —



— 190 —



— 191 —



— 192 —



— 193 —



— 194 —



— 195 —



— 196 —

龙华公园提升工程一勘察、设计、施工项目总承包(EPC)



— 197 —



— 198 —



— 199 —



— 200 —



— 201 —



— 202 —



— 203 —



— 204 —



— 205 —



— 206 —



— 207 —

陆丰市城东镇农村产业基础设施提升项目（一期）



— 208 —



— 209 —



— 210 —



— 211—



— 212 —



— 213 —



— 214 —



— 215 —



— 216 —



— 217 —

四、项目总负责人业绩

表七、拟派项目总负责人业绩情况一览表

投标人：中城交建（深圳）建设有限公司//江苏龙腾工程设计股份有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同签

订日期

竣工

日期

合同价格

（万元）
备注

1

广东省口腔用品

技术创新专业镇

(司马浦)产业集

聚区基础设施及

配套建设项目(一

期:市政、公路、

水利)—市政基础

设施项目仙港东

路（仙港北路至北

环大道）改造及北

段工业片区综合

提升项目

汕头市潮

南区司马

浦镇人民

政府

汕头市

潮南区

司马浦

镇

2022.11

.10

2024.12

.23

6344.646

947
/



— 218 —

[业绩证明材料]

广东省口腔用品技术创新专业镇(司马浦)产业集聚区基础设施及配

套建设项目(一期:市政、公路、水利)—市政基础设施项目仙港东路

（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目



— 219 —



— 220 —



— 221 —



— 222 —



— 223 —



— 224 —



— 225 —



— 226 —



— 227 —

五、施工项目经理业绩

表八、拟派施工项目经理业绩情况一览表

投标人：中城交建（深圳）建设有限公司//江苏龙腾工程设计股份有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同签订

日期

竣工

日期

合同价格

（万元）
备注

1

坑梓街道

110 千伏大

工业四（薛

屋）变电站

“两通一

平”工程

深圳市坪山

区坑梓街道

办事处

深圳市

坪山区

坑梓街

道

2024.12

.25

2026.02

.09

711.3290

87
/



— 228 —

[业绩证明材料]

坑梓街道 110 千伏大工业四（薛屋）变电站“两通一平”工程



— 229 —



— 230 —



— 231 —



— 232 —



— 233 —



— 234 —



— 235 —



— 236 —



— 237 —



— 238 —

六、设计负责人业绩

表九、拟派设计负责人业绩情况一览表

投标人：中城交建（深圳）建设有限公司//江苏龙腾工程设计股份有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同签

订日期

竣工

日期

合同价格

（万元）
备注

1

南昌市九龙湖

新城抚州大街

工程(明月山大

道~三清山大

道)项目设计

南昌市红

谷滩区住

房和城乡

建设局

南昌市

红谷滩

区九龙

湖新城

2022.02

.28

2022.0

4.15
898.8100 /



— 239 —

[业绩证明材料]

南昌市九龙湖新城抚州大街工程(明月山大道~三清山大道)项目设计



— 240 —



— 241 —



— 242 —



— 243 —



— 244 —



— 245 —



— 246 —



— 247 —



— 248 —

七、履约评价

表十：履约评价情况一览表

序号 项目名称 建设单位 评价等级 评价日期 备注

1

陆丰市城东镇农村

产业基础设施提升

项目（一期）

陆丰市城东街

道办事处
优秀 2025.08.15 /

2

东环二路综合整治

工程设计、施工项

目总承包（EPC）

深圳市龙华区

城市管理和综

合执法局

优秀 2024.03.14 /

3

高升路(原“规划一

路(油松路-民望

路)工程（施工）”)

深圳市龙华区

龙华街道办事

处

优秀 2024.09.10 /

注：按照《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。



— 249 —

[履约证明材料]

陆丰市城东镇农村产业基础设施提升项目（一期）



— 250 —

东环二路综合整治工程设计、施工项目总承包（EPC）



— 251 —

高升路(原“规划一路(油松路-民望路)工程（施工）”)



— 252 —

八、企业近期不良行为记录情况

备注：此处无需投标单位提供，由招标人自查。
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