工程编号：2601-440309-04-01-471070006001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：__长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（EPC）（重新招标）（二标）___

投标文件内容：_____资信标文件_____

投标人：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司//中电建生态环境集团有限公司//中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

日期：__2026___年___3___月___30___日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	提供《企业基本情况一览表》、营业执照、资质证书、《企业性质承诺书》扫描件。 注：（1）若为联合体投标，联合体各方均需提供《企业基本情况一览表》、营业执照、资质证书扫描件。 （2）若为联合体投标，仅要求联合体牵头单位提供《企业性质承诺书》。
2	企业类似工程施工业绩（由负责施工工作的单位提供）	投标人近 5 年（自本次公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间或中标通知书时间为准，已完（竣）工项目以完（竣）工验收报告上最晚的时间或业主盖章的完工证明时间为准）承建的自认为最具代表性的**类似工程施工业绩**。所提供的业绩不超过 3 项，应列表，证明材料应与列表顺序对应，若超过 3 项或列表与证明材料顺序不一致的，取证明材料前 3 项。 注：（1）**类似工程施工业绩指市政工程施工业绩**。 （2）证明文件为：①中标通知书（若有）； ②合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、类似工程施工合同金额、合同签订时间、签字盖章页等关键信息； ③“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接，截图应体现项目名称、投标人单位名称等信息。未提供截图或上述信息体现不全，招标人将做不利判断。若项目名称与投标人提供的其他证明文件不一致，截图中应至少体现关键信息与提供业绩相关性，关键信息不限于合同金额、中标单位、建设内容、项目经理姓名等，且应提供业主证明（需加盖业主公章）和政府官网招标公告等材料对该业绩真实性予以补充说明，未提供的则该业绩不予认可。 ④政府文件批复（如有）（例如：立项、可研批复、概算批复、社会投资备案证等）。 ⑤已完（竣）工项目还需提供完（竣）工验收报告（如有）或完工证明（如有）等扫描件（验收报告或完工证明需至少有项目名称、完（竣）工验收或完工时间、建设单位盖章）； 以上证明材料未提供或信息未清晰体现的，业绩将不予认可。 （3）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供中标通知书包

		含多个独立子项目的，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩信息。 （4）投标单位提供的业绩为联合体方式承接的或非独立的类似工程施工合同，投标单位应承担对应本项目要求的类似工程施工工作并注明相应的类似工程施工业绩合同额。无法提供联合体协议、合同、加盖业主公章的业主说明等分工佐证材料的，所提供的业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担。若提供盖章的业主证明，还须提供政府批复文件或第三方造价成果文件（加盖造价单位公章）或政府官网招标公告等材料进行佐证，否则不予认可。 （5）证明材料中若存在单位名称或工程名称变更的，须提供工商主管部门（或其它政府主管部门）出具的名称变更通知书等证明材料，否则该业绩将不予认可。
3	企业类似工程设计业绩（由负责设计工作的单位提供）	投标人近 5 年（自本次公告发布之日起倒推，以合同签订时间或中标通知书时间为准）承接的自认为最具代表性的类似工程设计业绩。所提供的业绩不超过 3 项，应列表，证明材料应与列表顺序对应，若超过 3 项或列表与证明材料顺序不一致的，取证明材料前 3 项。 注：（1）**类似工程设计业绩指市政工程设计业绩**。 （2）证明文件为：①中标通知书（若有）； ②合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、设计工作内容、类似工程设计合同金额（单独承担的业绩或作为联合体成员单位承担的业绩，均需清晰反映作为设计单位的设计费金额）、合同签订时间、签字盖章页等关键信息，上述信息若合同无法体现可提供政府部门的有关批复文件或提供业主证明（需加盖业主公章）予以补充说明，若提供盖章的业主证明还需提供设计成果文件或政府官网招标公告等材料进行佐证，否则不予认可； ③“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接，截图应体现项目名称、投标人单位名称等信息。未提供截图或上述信息体现不全，招标人将做不利判断。若项目名称与投标人提供的其他证明文件不一致，截图中应至少体现关键信息与提供业绩相关性，关键信息不限于合同金额、中标单位、建设内容、设计负责人姓名等，且应提供业主证明（需加盖业主公章）和设计成果文件（或政府官网招标公告等材料）对该业绩真实性予以补充说

		明，未提供的则该业绩不予认可。 ④本项目政府文件批复（如有）（例如：立项、可研批复、概算批复、社会投资备案证等）。 以上证明材料未提供或信息未清晰体现的，业绩将不予认可。 （3）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供中标通知书包含多个独立子项目的，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩信息。 （4）若非独立的设计合同或联合体合同，合同或联合体协议中应体现投标人承担类似工程设计业绩工作内容及相应设计业绩金额，若未体现，可提供政府部门批复或加盖业主公章的业主证明材料，若提供盖章的业主证明还需提供设计成果文件或第三方造价单位盖章的成果文件或政府官网招标公告等材料对投标人工作内容、业绩金额进行佐证。 （5）证明材料中若存在单位名称或工程名称变更的，须提供工商主管部门（或其它政府主管部门）出具的名称变更通知书等证明材料，否则该业绩将不予认可。
4	项目经理类似工程业绩	提供拟派项目经理近 5 年（自本次公告发布之日起倒推，以完（竣）工验收报告上最晚的时间或业主盖章的完工证明时间为准）以项目经理身份承接的最具代表性的类似工程施工业绩。所提供的业绩不超过 2 项，应列表，证明材料应与列表顺序对应，若超过 2 项或列表与证明材料顺序不一致的，取证明材料前 2 项。 注：（1）**类似工程施工业绩指市政工程施工业绩**。 （2）证明文件为：①中标通知书（若有）； ②合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、项目经理姓名、类似工程施工合同金额、合同签订时间、签字盖章页等关键信息； ③“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接，截图应体现项目名称、项目经理姓名（或项目经理所在单位）等信息。未提供截图或上述信息体现不全，招标人将做不利判断。若项目名称与投标人提供的其他证明文件不一致，截图中应至少体现关键信息与提供业绩相关性，关键信息不限于合同金额、中标单位、建设内容、项目经理姓名等，且应提供业主证明（需加盖业主公章）和政府官网招标公告等材料对该业绩真实性予以补充说明，未提供的则该业绩不予认可；

		④本项目政府文件批复（如有）（例如：立项、可研批复、概算批复、社会投资备案证等）。 ⑤完（竣）工验收报告（如有）或完工证明（如有）等扫描件（验收报告或完工证明需至少有项目名称、完（竣）工验收或完工时间、建设单位盖章）。 以上证明材料未提供或信息未清晰体现的，业绩将不予认可。 （3）项目经理业绩必须在中标通知书或合同或竣工验收报告相关证明材料中清晰体现项目经理名称。若一个业绩佐证材料中存在多个项目经理姓名、无法区分的，以竣工验收报告签字或业主证明文件（需加盖业主公章）进行确认，且须提供政府主管部门出具的名称变更通知书等证明材料；未提供或项目经理信息无法体现，所提供的业绩招标人将不予认可。投标人自行出具的证明不予认可。 （4）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供中标通知书包含多个独立子项目的，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩信息。 （5）证明材料中若存在单位名称或工程名称有变更情况的，需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可。
5	设计负责人类似工程业绩	提供拟派设计负责人近 5 年（自本次公告发布之日起倒推，以合同签订时间或中标通知书打印时间为准）以项目负责人或设计负责人身份承接的最具代表性的类似工程设计业绩。所提供的业绩不超过 2 项，应列表，证明材料应与列表顺序对应，若超过 2 项或列表与证明材料顺序不一致的，取证明材料前 2 项。 注：（1）**类似工程设计业绩指市政工程设计业绩**。 （2）证明文件为：①中标通知书（若有）； ②合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、设计工作内容、项目负责人或设计负责人姓名、类似工程设计合同金额、合同签订时间、签字盖章页等关键信息，上述信息若合同无法体现可提供政府部门的有关批复文件或提供业主证明（需加盖业主公章）予以补充说明，若提供业主证明还需提供设计成果文件或政府官网招标公告等材料进行佐证，否则不予认可； ③“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接，截图应体现项目名称、项目负责人姓名（或项目负责人所在单

		位）等信息。未提供截图或上述信息体现不全，招标人将做不利判断。若项目名称与投标人提供的其他证明文件不一致，截图中应至少体现关键信息与提供业绩相关性，关键信息不限于合同金额、中标单位、建设内容、设计负责人姓名等，且应提供业主证明（需加盖业主公章）和设计成果文件（或政府官网招标公告等材料）对该业绩真实性予以补充说明，未提供的则该业绩不予认可。 ④本项目政府文件批复（如有）（例如：立项、可研批复、概算批复、社会投资备案证等）。 以上证明材料未提供或信息未清晰体现的，业绩将不予认可。 （3）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供中标通知书包含多个独立子项目的，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩信息。 （4）若一个业绩佐证材料中存在多个设计负责人姓名、前后不一致、无法区分的，以业主盖章证明文件和政府批复文件进行确认。若提供盖章的业主证明还需提供设计成果文件或政府官网招标公告等材料对设计负责人姓名及设计金额进行佐证，否则不予认可。投标人自行出具的证明不予认可。 （5）证明材料中若存在单位名称或工程名称有变更情况的，需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可。
6	拟派项目团队能力	1、提供《拟投入本项目人员情况表》及投标人项目组成员学历、职称及其他相关资格证书扫描件。 2、提供投标人为项目团队成员缴纳的连续 3 个月（自招标公告发布的上一个月起倒算 3 个月）的社保缴纳证明；提供投标人为项目总负责人、施工项目经理、设计负责人缴纳的连续 6 个月（自招标公告发布的上一个月起倒算 6 个月）的社保缴纳证明。 3、团队成员应设置项目总负责人、设计负责人。负责施工部分的团队成员应至少包括项目经理、技术负责人、质量主任、安全主任、安全员、资料员、质检员、施工员、劳资专管员等负责相应管理工作，各团队成员应取得其工作职责所需的职业资格证书。 4、项目总负责人提供至少 1 项市政工程总承包管理业绩，或作为建设单位管理人员从事同类工程建设管理业绩。
7	在龙华区水务局合同履约评价结果	招标人近 4 季度在区水务局政务网站公示的合同履约评价结果，得分取季度平均情况（联合体投标的以联合体牵头单位履约评

		价结果为准）。履约评价结果分为以下五个等级： （一）当 N≥90 分时， 评价结果为优秀（A+）； （二）当 80≤ N＜90 分时，评价结果为良好（A）； （三）当 70≤ N＜80 分时，评价结果为中等（B）； （四）当 60≤ N＜70 分时，评价结果为合格（C）； （五）当 N＜60 分时，评价结果为不合格（D）。 （六）近四季度无履约评价得分的承包商（含参与过我局内项目但近四季度无履约评价的承包商、从未参与过项目的承包商），其评价结果视为 B 等。 注：履约评价结果由招标人自主查询，投标人无需提交证明材料。
8	任职资格承诺函	提供《项目经理任职资格承诺函》《项目总负责人任职资格承诺函》，经法定代表人签字（或签章）并加盖投标人单位公章后扫描上传。 注：若为联合体投标，由项目经理、项目总负责人委派单位提供。
9	不违法转包分包承诺书	提供《不违法转包分包承诺书》，经法定代表人签字（或签章）并加盖投标人单位公章后扫描上传。 注：若为联合体投标，联合体各方均需提供。
10	诚信投标承诺书	提供《诚信投标承诺书》，经法定代表人签字（或签章）并加盖投标人单位公章后扫描上传。 注：若为联合体投标，联合体各方均需提供。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、 企业基本情况

提供《企业基本情况一览表》、营业执照、资质证书、《企业性质承诺书》扫描件。

注：（1）若为联合体投标，联合体各方均需提供《企业基本情况一览表》、营业执照、资质证书扫描件。（2）若为联合体投标，仅要求联合体牵头单位提供《企业性质承诺书》。

1.1 中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司（联合体牵头单位）

1.1.1 企业基本情况一览表

投标人名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

企业注册名称	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司	注册资本	10000 万元	建立日期	2021 年 3 月 15 日
企业法人代表	姬亚朋	企业性质（民营/国有/其他）		国有	
企业资质等级	市政公用工程施工总承包一级				
公司注册地址	深圳市龙华区福城街道新和社区观澜大道 54-6 号 C 栋 360			联系电话	13509648515
主要资质证书	D244578857				
企业简介（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司是电建生态公司在龙华区设立的属地化全资子公司，注册资本金 1 亿元，拥有市政公用工程、建筑工程施工总承包双一级资质，公司拥有在职人员 112 人、注册建造师 18 人、高级职称人员 12 人、中级职称人员 43 人，技术职称人员占比 37.06%。公司坚持“一专多元”发展，以生态环境治理、城市更新、涉水基础设施建设为主业，致力于服务龙华区高质量发展，辐射珠三角核心区域。				
其他	/				

提供《企业基本情况一览表》、营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件、《企业性质承诺书》原件扫描件。

注：（1）若为联合体投标，联合体各方均需提供《企业基本情况一览表》、营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件。

（2）若为联合体投标，仅要求联合体牵头单位提供《企业性质承诺书》。

1.1.2 营业执照原件扫描件



统一社会信用代码

91440403MA5631C581

营业执照

（副 本）

名　　称　中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期　2021年03月15日

法定代表人　姬亚明

住　　所　深圳市龙华区福城街道新和社区观澜大道54—6号C栋360

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2024 年 06 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

1.1.3 资质证书原件扫描件



建筑业企业资质证书

证书编号：D244578857

企　业　名　称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

统一社会信用代码：91440403MA5631C581

法　定　代　表　人：姬亚朋

注　册　地　址：深圳市龙华区福城街道新和社区观澜大道54-6号C栋360

有　效　期：至2027年08月12日
(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级：市政公用工程施工总承包一级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年07月11日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

1.1.4 企业性质承诺书

企业性质承诺书

致招标人：深圳市龙华区水污染治理中心

我单位参加 长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（EPC）（重新招标）（二标） 项目的投标活动，经自查，我单位郑重作以下承诺：我单位的企业性质为□民营企业 ☑国有企业 □其他。

特此承诺！

投标人（盖公章）：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

法定代表人（签名或签章）：

日期：2026 年 3 月 30 日

注：若为联合体投标，仅要求联合体牵头单位提供《企业性质承诺书》。

1.2 中电建生态环境集团有限公司（联合体成员单位）

1.2.1 企业基本情况一览表

投标人名称：中电建生态环境集团有限公司

企业注册名称	中电建生态环境集团有限公司	注册资本	820601.849392 万元	建立日期	2015 年 12 月 29 日
企业法人代表	张业勤	企业性质（民营/国有/其他）		国有	
企业资质等级	水利水电工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级				
公司注册地址	深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 11 层			联系电话	0755-85906051
主要资质证书	D144A04607				
企业简介（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）	中电建生态环境集团有限公司是世界 500 强企业、国务院国资委直接管理的中央企业——中国电力建设股份有限公司旗下以水资源与环境、土壤修复、城市基础设施为主业的“投建营”一体化平台公司。公司注册资本 82.06 亿元，总部位于深圳市宝安区，具有统筹协调设计、施工、装备板块力量开展一体化实施的优势，具备投融资及多种商业模式运作能力，致力于为客户提供从项目策划到落地实施的全链条、一站式解决方案，助力客户创造更大的经济效益和战略价值；经过多年的持续高质量发展，现已壮大为国内知名、行业领先的企业集团。 公司拥有水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包 3 项一级资质和建筑工程施工总承包二级资质，拥有水利水电、生态建设和环境工程、市政公用工程、建筑工程、工程技术经济等 6 个专业工程咨询资格、《城镇集中式污水处理设施运营服务证书》（二级）、《广东省环境污染治理能力评价证书》（废水甲级、固废甲级、污染修复甲级）。通过职业健康安全管理、环境管理、质量管理体系认证，获评全国水利建设市场主体信用评价 AAA 级信用企业、2019-2020 年度“优秀水利企业”、广东省环保产业 AAA 级信用企业、广东省龙头骨干企业、“十三五”广东省环保产业骨干企业、广东省水利行业 2019-2021 年度“优秀企业”、广东省环境污染治理设施优秀运营服务单位、广东省安全文化建设示范企业等，连续四年获广东省“守合同重信用”企业称号。 公司现有在职人员 836 人、注册建造师 177 人、高级职称人员 250 人、中级职称人员 250 人，技术职称人员占比 63.92%。				
其他	/				

提供《企业基本情况一览表》、营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件、《企业性质承诺书》原件扫描件。

注：（1）若为联合体投标，联合体各方均需提供《企业基本情况一览表》、营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件。

（2）若为联合体投标，仅要求联合体牵头单位提供《企业性质承诺书》。

1.2.2 营业执照原件扫描件



统一社会信用代码
91440300359694571B

营业执照
（副 本）

名　　称　中电建生态环境集团有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　2015年12月29日

法定代表人　张业勤

住　　所　深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座11层

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2026 年 03 月 11 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

仅限公司投标使用

1.2.3 资质证书原件扫描件



使用有效期：2026年03月19日
- 2026年09月15日

建筑业企业资质证书

企 业 名 称： 中电建生态环境集团有限公司

详 细 地 址： 深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座11层

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91440300359694571B **经 济 性 质：** 有限责任公司

证 书 编 号： D144A04607

资质类别及等级：

水利水电工程施工总承包壹级2028年12月22日；市政公用工程施工总承包壹级2028年12月22日

仅限公司投标使用

发证机关：

2026 年 03 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

1.3 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（联合体成员单位）

1.3.1 企业基本情况一览表

投标人名称：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

企业注册名称	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	注册资本	壹拾陆亿元整	建立日期	1994 年 6 月 20 日
企业法人代表	黄海涛	企业性质（民营/国有/其他）		国有	
企业资质等级	类型：设计资质证书 等级：工程设计综合资质甲级				
公司注册地址	云南省昆明市人民东路 115 号办公楼			联系电话	13708709935
主要资质证书	A153000839				
企业简介（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（以下简称“昆明院”）成立于 1957 年，是世界五百强企业——中国电力建设集团（股份）有限公司的成员企业，注册资本金为 16 亿元。拥有工程设计综合甲级，工程勘察综合甲级，工程咨询单位综合甲级资信评价证书，以及建筑工程、市政公用工程、电力工程、水利水电工程施工总承包壹级资质等各类各级资质、资信证书近 40 项；拥有水利部全国水利建设市场主体信用评价勘察、设计、咨询、监理 AAA 级证书；中国建设工程造价管理协会全国工程造价咨询企业 AAA 级信用评价证书；云南省住房和城乡建设厅云南省建筑行业企业信用综合评价 AAA 级。拥有中国水利水电勘测设计协会、中国水利企业信用协会、中国电力企业联合会、中国企业联合会、中国电力规划设计协会等多家行业协会评定的最高级信用等级，并被中国对外承包商会、中国机电产品进出口商会认定为 AAA 级信用企业。 公司现有在职人员 3288 人，其中高级职称人员 1069 人，中级职称人员 663 人，各类注册人员 597 人，技术职称人员占比 52.67%				
其他	/				

提供《企业基本情况一览表》、营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件、《企业性质承诺书》原件扫描件。

注：（1）若为联合体投标，联合体各方均需提供《企业基本情况一览表》、营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件。

（2）若为联合体投标，仅要求联合体牵头单位提供《企业性质承诺书》。

1.3.2 营业执照原件扫描件



统一社会信用代码

91530000431204849T

营业执照

（副本） 副本编号：8-1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　黄海涛

经营范围　承担国内和国外水电水利、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电的规划研究、咨询、评估与工程勘测、设计、科研试验、监测检测、全过程工程咨询、工程总承包、项目管理、监理；水利、水电、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电项目的投资、建设、运营、维护；电力输配、供应、调度、购售；电网规划、投资、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；售电增值服务；网络售电服务；电力客户服务；上述项目所需的设备、材料及零配件的进出口，对外派遣本行业劳务人员并按国家规定在国境外举办企业；建筑（含人防）、市政、生态与环境工程、电子通信、公路、桥涵、航空港、港口、码头、输变电工程的规划、勘测、设计、咨询、监理及投资、建设、运营、维护和工程施工总承包；接入系统设计、地质灾害评价、科研试验、监测检测、概预算、环境评价、水土保持、水资源论证、水文水资源调查评价、安全评价、招标文件编制及工程总承包、城市（乡）规划、装潢、基础处理、机电产品（含国产汽车，不含小轿车）、建筑材料、金属材料、计算机软件开发、信息系统集成服务及配件、出版印刷物、餐饮、停车场、承办会议及商品展览展示活动；物业服务、纸制品、日用百货、化工产品（不含管理商品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　壹拾陆亿元整

成立日期　1994 年 06 月 20 日

住　　所　云南省昆明市人民东路 115 号办公楼

登记机关　云南省市场监督管理局


2023 年 3 月 22 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://yn.gsxt.gov.cn

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统（云南）报送上一年度年报并公示。当年设立登记的，自下一年起报送并公示。逾期未年报的，将依法处理。

国家市场监督管理总局监制

1.3.3 资质证书原件扫描件




企业名称	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
详细地址	云南省昆明市人民东路115号办公楼		
建立时间	1994年06月20日		
注册资本金	160000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91530000431204849T		
经济性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
证书编号	A153000839-6/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	黄海涛	职务	总经理
单位负责人	黄海涛	职务	总经理
技术负责人	李承志	职称或执业资格	正高级工程师

备注：
原企业名称：中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院
曾用名：中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院有限公司
原发证日期：2008年09月23日

业务范围

工程设计综合资质甲级。
可承接各行业、各等级的建设工程设计业务。******

发证机关（章）
2023 年 12 月 22日
No.AF 0476314



证书延期

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

企业变更栏

法定代表人职务变更为：董事长
单位负责人职务变更为：董事长
变更核准机关（章）
2024 年 12 月 26 日

技术负责人变更为：赵志勇
变更核准机关（章）
2025 年 05 月 12 日

变更核准机关（章）
年 月 日

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

云南省-昆明市

统一社会信用代码	91530000431204849T	企业法定代表人	黄海涛
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	云南省-昆明市
企业经营地址	云南省昆明市人民东路115号办公楼		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	设计资质	A153000839	工程设计综合资质甲级	2023-12-22	2028-12-22		证书信息
2	勘察资质	B153000839	工程勘察综合资质甲级	2025-03-17	2030-03-17		证书信息
3	建筑业企业资质	D153128108	电力工程施工总承包一级	2024-01-19	2029-01-19	住房和城乡建设部	证书信息
4			建筑工程施工总承包一级				
5			市政公用工程施工总承包一级				
6			水利水电工程施工总承包一级				
7	监理资质	E153A00927	工程监理市政公用工程专业甲级（有效期至：2031-02-11）	2026-02-11	--	住房城乡建设部	证书信息
8			工程监理矿山工程专业甲级（有效期至：2029-07-24）				
9			工程监理房屋建筑工程专业甲级（有效期至：2029-07-24）				
10			工程监理电力工程专业甲级（有效期至：2029-07-24）				
11			工程监理机电安装工程专业甲级（有效期至：2029-07-24）				

2、 企业类似工程施工业绩（由负责施工工作的单位提供）

投标人近 5 年（自本次公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间或中标通知书时间为准，已完（竣）工项目以完（竣）工验收报告上最晚的时间或业主盖章的完工证明时间为准）承建的自认为最具代表性的**类似工程施工业绩**。所提供的业绩不超过 3 项，应列表，证明材料应与列表顺序对应，若超过 3 项或列表与证明材料顺序不一致的，取证明材料前 3 项。

注：（1）**类似工程施工业绩指市政工程施工业绩。**

（2）证明文件为：①中标通知书（若有）；

②合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、类似工程施工合同金额、合同签订时间、签字盖章页等关键信息；

③“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接，截图应体现项目名称、投标人单位名称等信息。未提供截图或上述信息体现不全，招标人将做不利判断。若项目名称与投标人提供的其他证明文件不一致，截图中应至少体现关键信息与提供业绩相关性，关键信息不限于合同金额、中标单位、建设内容、项目经理姓名等，且应提供业主证明（需加盖业主公章）和政府官网招标公告等材料对该业绩真实性予以补充说明，未提供的则该业绩不予认可。

④政府文件批复（如有）（例如：立项、可研批复、概算批复、社会投资备案证等）。

⑤已完（竣）工项目还需提供完（竣）工验收报告（如有）或完工证明（如有）等扫描件（验收报告或完工证明需至少有项目名称、完（竣）工验收或完工时间、建设单位盖章）；

以上证明材料未提供或信息未清晰体现的，业绩将不予认可。

（3）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供中标通知书包含多个独立子项目的，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩信息。

（4）投标单位提供的业绩为联合体方式承接的或非独立的类似工程施工合同，投标单位应承担对应本项目要求的类似工程施工工作并注明相应的类似工程施工业绩合同额。无法提供联合体协议、合同、加盖业主公章的业主说明等分工佐证材料的，所提供的业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担。若提供盖章的业主证明，还须提供政府批复文件或第三方造价成果文件（加盖造价单位公章）或政府官网招标公告等材料进行佐证，否则不予认可。

（5）证明材料中若存在单位名称或工程名称变更的，须提供工商主管部门（或其它政府主管部门）出具的名称变更通知书等证明材料，否则该业绩将不予认可。

企业类似工程施工业绩一览表（由负责施工工作的单位提供）

1、 工程名称：宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）（设计采购施工总承包）；（**合同额：**440902.8906 万元；**合同签订日期：**2019 年 4 月 15 日；**竣工验收日期：**2024 年 6 月 5 日；**建设内容：**1.“厂”新建管道约 2km，实现松岗水质净化厂松岗 2#泵站水量调配。2.“网”确保雨污分流管网全覆盖。管网拆除新建工程，总长约 140km;老旧缺陷管修复工程，总

长约 55km;管网清淤、疏，总长约 780km;污水提升泵站改造 2 座，沙井中途泵站和沙井排放泵站。3.“源”确保污染源整治全覆盖。正本清源完善工程:城市更新区、正本清源遗漏小区、未完善小区全覆盖。污染源整治，重点面源整治(含垃圾转运站城中村、农贸市场、汽配、洗车、食街)。4.“河”确保黑臭水体治理全覆盖。河道防洪完善及现状渠道加固，主要涉及潭头河左支防洪完善及现状河道汉流明渠段边坡加固;小微水体:共 142 条，总长约 97km，明渠总长约 27km，暗渠总长约 70km;小湖塘库:共 46 个，其中 36 个需整治;排涝泵闸维修改造 53 座，水闸维修改造 24 座，44 个拍门整治，泵站前池水体循环改造 56 处；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1864124）

2、工程名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工 1 标（龙岗河流域、观澜河流域水污染治理、内涝整治部分)；

（**合同金额：**250245.7805 万元；**合同签订日期：**2021 年 6 月 15 日；**竣工验收日期：**XXXX 年 XX 月 XX 日；**项目建设内容：**2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工 1 标（龙岗河流域观澜河流域水污染治理、内涝整治部分)；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2642689）

3、工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包)；

（**合同金额：**213839.524217 万元；**合同签订日期：**2019 年 3 月；**竣工验收日期：**2022 年 6 月 27 日；**项目建设内容：**本工程范围为公明核心区及自花社区，总面积 48.89 平方公里，包括茅洲河 6 条一级支流、观澜河 1 条一级支流，99 个小微水体（最终以施工图设计成果数量为准)，主要建设内容包括正本清源全覆盖、雨污分流（干支管网完善）全覆盖、黑臭水体治理（含集、汉及塘座)、初雨及面源污染治理（含调蓄)、存量管网修复、暗涵管道清淤疏浚、生态补水、泵站建设（互联互通）等；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1867657）

4、工程名称：宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程（大空港片区)（设计采购施工总承包)；

（**合同金额：**279127.1677 万元；**合同签订日期：**2019 年 3 月 29 日；**竣工验收日期：**2024 年 4 月 30 日；**项目建设内容：**范围覆盖沙井、福永、福海、航城 4 个街道，面积 117.94km^2。主要涉及：“网”、“源”、“河”三大子项工程，具体如下：①“网”确保雨污分流管网全覆盖。管网拆除新建工程，总长约 85.6km；老旧缺陷管修复工程，总长约 13.6km；管网清淤、疏浚，总长约 265km。②“源”确保污染源整治全覆盖。正本清源完善工程：城市更新区、正本清源遗漏小区、未完善小区全覆盖。污染源整治，重点面源整治（含垃圾转运站、城中村、农贸市场、汽配、洗车、食街)；③“河”确保黑臭水体治理全覆盖。河道整治工程，9 条河的源头暗涵，总长约 12km；小微

水体：共 73 条，总长约 49km；小湖塘库：共 1 个需整治；泵闸工程，改造泵闸 21 座，雨水泵站改造 8 座；排涝闸门修复改造 13 座；补水完善工程，完善管道长度 4428m，1 座补水泵站升级改造;生态修复与重点区域生态绿化，生态修复 43758㎡，新建 1 处人工湿地，对 12 条河道及小微水体明渠段进行生态修复；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1864124）

5、工程名称：茅洲河流域(宝安片区)正本清源工程(设计采购施工总包)；

（**合同额**：249452.8435 万元；**合同签订日期**：2018 年 6 月 10 日；**竣工验收日期**：2024 年 4 月 26 日；**建设内容**：涉及 1155 个排水小区，其中工业区 725 个、公建区 276 个、住宅区 154 个。主要建设内容:工业区、公建区居住区拟新建雨水管 349km，污水管 371km，雨水明渠 420km，建筑立管 1454km，总投资暂定 33 亿元；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441940）

注：（1）业绩证明材料按照《资信标要求一览表》提供。

（2）类似工程施工业绩合同额应大于本项目施工费投标报价上限的二分之一，即 6832.7557 万元。

2.1 企业业绩 1：宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程(茅洲河片区)(设计采购施工总承包)

2.1.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403062018040300300l

标段名称：宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）（设计采购施工总承包）

建设单位：深圳市宝安区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

中标价：440902.8906万元

中标工期：2019年3月25日前，全面开工建设，2019年10月31日前，全面消除片区内黑臭水体，完成片区内所有的小微水体、暗涵、暗渠、小湖塘库、排污口整治，重点污染源整治(含垃圾中转站、农贸市场、汽配、洗车、餐饮街等)，正本清源，老旧管网改造、老旧管网疏浚维护，污水处理厂水量调配等施工任务;2019年12月31日前，完成河道防洪完善及排水口整治、排涝泵站改造、重点景观与生态修复等全部施工任务。

项目经理(总监)：陈述可

本工程于 2018-12-21 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：


法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2019-02-11

2.1.2 合同关键页



宝安区2019年全面消除黑臭水体工程
（茅洲河片区）
（设计采购施工总承包）
合同文件

发包人：深圳市宝安区水务局

承包人：中电建水环境治理技术有限公司
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

日 期：2019 年 4 月 15 日

宝安区2019年全面消除黑臭水体工程
（茅洲河片区）
（设计采购施工总承包）
合同文件

发包人：深圳市宝安区水务局

承包人：中电建水环境治理技术有限公司

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

日　期：　　年　　月　　日

协议书

发包人：深圳市宝安区水务局

承包人：中电建水环境治理技术有限公司/中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

其中，联合体牵头人：中电建水环境治理技术有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及《深圳市设计施工总承包合同示范文本》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程实施事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）（设计采购施工总承包）

工程地点：深圳市宝安区

工程规模及特征：

宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）包含茅洲河流域（宝安片区）流域，覆盖燕罗、松岗、沙井、新桥 4 个街道。主要涉及："厂"、"网"、"源"、"河"四大子项工程。具体如下：

1."厂"新建管道约 2km，实现松岗水质净化厂松岗 2#泵站水量调配。

2."网"确保雨污分流管网全覆盖。管网拆除新建工程，总长约 140km；老旧缺陷管修复工程，总长约 55km；管网清淤、疏浚，总长约 780km；污水提升泵站改造 2 座，沙井中途泵站和沙井排放泵站。。

3."源"确保污染源整治全覆盖。正本清源完善工程：城市更新区、正本清源遗漏小区、未完善小区全覆盖。污染源整治，重点面源整治（含垃圾转运站、城中村、农贸市场、汽配、洗车、食街）。

4."河"确保黑臭水体治理全覆盖。

河道防洪完善及现状渠道加固，主要涉及潭头河左支防洪完善及现状河道汉流明渠段边坡加固；

小微水体：共 142 条，总长约 97km，明渠总长约 27km，暗渠总长约 70km；

小湖塘库：共 46 个，其中 36 个需整治；

排涝泵闸维修改造 53 座，水闸维修改造 24 座，44 个拍门整治，泵站前池水体循环改造 56 处；

生态修复与重点区域生态绿化，对 10 处重要节点进行生态修复。

资金来源：100%政府投资。

二、工程承包范围

按照《深圳市全面消除黑臭水体攻坚实施方案（2018 年-2019 年）》和《深圳市 2019 年全面消除黑臭水体工作指引》要求，须 2019 年全面消除黑臭水体，本项目主要建设内容包括但不限于：

1. “厂”新建管道约 2km，实现松岗水质净化厂松岗 2#泵站水量调配。

2. “网”确保雨污分流管网全覆盖。管网拆除新建工程，总长约 140km；老旧缺陷管修复工程，总长约 55km；管网清淤、疏浚，总长约 780km；污水提升泵站改造 2 座，沙井中途泵站和沙井排放泵站。。

3. “源”确保污染源整治全覆盖。正本清源完善工程：城市更新区、正本清源遗漏小区、未完善小区全覆盖。污染源整治，重点面源整治（含垃圾转运站、城中村、农贸市场、汽配、洗车、食街）。

4. “河”确保黑臭水体治理全覆盖。

河道防洪完善及现状渠道加固，主要涉及潭头河左支防洪完善及现状河道汉流明渠段边坡加固；

小微水体：共 142 条，总长约 97km，明渠总长约 27km，暗渠总长约 70km；

小湖塘库：共 46 个，其中 36 个需整治；

排涝泵闸维修改造 53 座，水闸维修改造 24 座，44 个拍门整治，泵站前池水体循环改造 56 处；

生态修复与重点区域生态绿化，对 10 处重要节点进行生态修复。

本项目工程招标内容包含但不限于：

（1）工程勘察(含勘探、勘察、钻探、测量等)、设计（包括初步设计、施工图设计、设计变更、竣工图编制等）、材料设备采购、工程施工、竣工验收及项目移交等；

（2）编制水质保障调度方案；

（3）对片区内的所有雨污排水系统（包含未纳入河道名录的支流、叉流）进行全面梳理、排查、治理，确保全面消除黑臭水体；

（4）为保证全面消除黑臭水体而需要实施的相关工作；

（5）本项目涉及的城中村弱电下地、燃气入户管道工程、供水管网改造等地下管道铺设工程设计和施工；

（6）应由承包人完成的其他工作。

三、计划合同工期

2019 年 10 月 31 日前全面消除片区内黑臭水体，完成片区内所有的小微水体、暗涵、暗渠、小湖塘库、排污口整治，重点污染源整治（含垃圾中转站、农贸市场、汽配、洗车、餐饮街等），正本清源，老旧管网改造、老旧管网疏浚维护，污水处理厂水量调配等施工任务；2019 年 12 月 31 日前，完成河道防洪完善及排水口整治、排涝泵站改造等、重点景观与生态修复等全部施工任务。

四、工程质量标准和要求：

(一)承包人须按照《深圳市 2019 年全面消除黑臭水体技术指引》，结合片区内治水工程实施情况，科学评估研判已建和在建工程效果，进行详细摸排调查，统筹考虑“厂、网、河”系统性关系问题，统筹考虑已建、在建和拟建工程的衔接问题，以流域为单元，科学制定系统性整治方案，确保 2019 年底全面消除黑臭水体。巩固宝安区治水提质成果，为厂网河一体化管理建立基础。

1、厂：完善污水处理厂干管互通系统，满足水质保障调度要求。

2、网：梳理片区内污水管网，改造和疏浚老旧管网，消除断头管、僵尸管、瓶颈管、破漏管等，污水管织网成片，形成顺畅的雨污分流管网系统。

3、源：全面补充完善片区内正本清源工作，确保所有面源整治达标排放。

4、河：全面完成片区内所有河道防洪完善及排水口整治、小微水体整治、小湖塘库整治、排涝泵闸改造修复和重点景观与生态修复。

（二）工程质量满足国家、地方及相关行业工程施工质量合格标准。

（三）勘察设计文件必须符合国家工程建设标准强制性条文，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定。

（四）承包人应围绕国家、省、市考核目标，通过进行多方案论证、研究比选，合理确定并细化设计方案，在可研批复的建安费内进行限额设计，以最终批准的概算为造价控制目标，进行设计优化和限额设计。

（五）承包人须按照片区内治水提质工程实际，在限额设计额内分批分次开展设计；完成细项初步设计后，将初步设计报发包人审批同意后方可开展下一步

工作；如因政府决策等原因导致终止细项工程实施的，承包人须无条件服从，且自行承担此部分产生的设计费。

（六）承包人至迟应在细项概算获得批准之日起 30 个日历天内完成施工图编制及图纸审查工作，并在 45 个日历天内配合发包人委托的造价咨询单位完成预算编制工作；若施工图设计中的建安费超过获批准概算中建安费，承包人应无条件调整设计。

各细项工程施工图设计中的建安费不应超过获批准概算中建安费，施工图设计超限额设计金额时，除无特殊情形（以发包人审核意见为准），发包人有权对承包人履约评价不合格，并按相关规定向建设行政主管部门报送。

完成细项工程施工图预算审核或经区造价管理部门备案，并按中标下浮率下浮后，可作为发包人与承包人的工程款中间支付依据；发包人有权根据工程项目实际及宝安区政府投资项目管理的有关政策规定，选择适用前述工程款中间支付依据，并修正已支付的工程进度款。

五、考核目标和方式

（一）考核依据

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（水十条）》、《住房城乡建设部 环境保护部<关于印发城市黑臭水体整治工作指南>的通知》、《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》《深圳市面源污染整治管控技术路线及技术指南》、《深圳市小微黑臭水体整治工作指南》、《深圳市污染雨水防治技术指南》、《深圳市 2019 年全面消除黑臭水体技术指引》、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发<深圳市突出环境问题整改工作方案（2017-2020 年）>》、《关于开展全面攻坚国考省考断面水质达标和全面消除黑臭水体行动的命令》等有关规定及相关行业标准执行；无行业验收标准的，以发包人制定的验收标准为准；

（二）考核目标

围绕本工程 “全面消除黑臭水体”建设目标，承包人须结合片区内治水工程实施情况，科学评估研判已建和在建工程效果，进行详细摸排调查，统筹考虑“厂、网、河”系统性关系问题，统筹考虑已建、在建和拟建工程的衔接问题，以流域为单元，科学制定系统性整治方案并实施，确保 2019 年底全面消除黑臭

水体。

2019 年底确保片区内所有污水不能进入雨水系统（包括河道明渠、暗涵、叉流及其他各种雨水管渠）；除重点面源污染区和初小雨通过调蓄弃流外，其他雨水不能进入污水系统；在片区内污水出厂出水水质达到准四类前提下，2020 年 6 月底前须确保片区内所有干支流水质稳定达到地标Ⅴ类水标准。

具体要求如下：

正本清源小区全覆盖。承包人通过全面开展排查，对未完成正本清源改造或过去按截流方式完成正本清源改造的小区（城中村）全面纳入整治范围，实现正本清源全覆盖。

雨污分流管网全覆盖。承包人系统梳理片区排水体制、管网排水分区及汇水范围，通过合理工程措施，确保片区全面实现雨污分流；

黑臭水体治理全覆盖。承包人全面排查片区内黑臭水体，包括河湖、暗涵、排洪渠，以及湖塘、明渠化排污沟、小汊流等各类小微水体，确保一个不漏，通过合理工程措施，达到全面消除黑臭水体目标。

面源污染整治全覆盖。承包人全面摸排片区汽修、农贸市场、餐饮、垃圾中转站等污染源，通过合理工程措施，确保重点面源污染物不能通过雨水口进入管网后直排入河或涵。

生态补水全覆盖。承包人开展河道精准生态补水工作，制定每条河道的最优补水方案，优水优用，精准补水。强化以再生水、雨洪水资源综合利用为重点的多水源补水体系，积极推进生态补水，提高水资源利用效率。

泵站维修考核目标以招标人出具的任务书为准。

茅洲河共和村国考断面分别于 2019 年、2020 年实现稳定达到地表水Ⅴ类。

黑臭水体 2019 年全面完成整治并实现长治久清。

小微黑臭水体 2019 年底完成全面消除黑臭。

合同范围内入海河流 2020 年按期达到地表水Ⅴ类，见附件六。

（三）考核方式

1、纳入国考、省考河道断面的水体，按照国家、省、市有关考核标准执行。

2、水质考核方式及具体考核方案由发包人另行制定。

3、黑臭水体验收具体实施方式：

(1)每个黑臭水体检测点不少于 1 个。监测点尽量在黑臭水体段内平均布设，在河流流经居民区和商业区的河段 要进行重点监测。取样点一般设置于水面下 0.5m 处，水深不足 0.5m 时，应设置在水深的 1/2 处。

(2)每个监测样点设置 4 项检测指标:透明度、溶解氧(DO)、氧化还原电位(ORP)、氨氮(NH3-N)。

(3)每 2 周取样 1 次，连续测定 2 个月，取多个监测点各指标的平均值作为评估依据。

第三方评估机构根据专业机构水质检测报告进行审核，并组织专家评估审查，编制黑臭水体整治效果第三方评估报告，作为黑臭水体整治效果评估考核的依据。对于旱天（连续三天不降雨的天气时段)干涸无法取样的水体，默认其达到不黑不臭的要求。

六、合同价款

（一）总价合同（暂定价）为 **440902.8906** 万元（大写：肆拾肆亿零玖佰零贰万捌仟玖佰零陆元整）

总合同价（暂定）=招标控制价×（1—中标下浮率）

中标下浮率为：14.88%

招标控制价包括发改批复的可研估算的建筑安装工程费、工程建设其他费（设计费、勘察费、工程保险费、弃土场受纳处置费、底泥处置费(含粪渣处置)、排口调查费）。

中标后，发包人依法与承包人签订总合同，在完成细项工程施工图预算告知性备案后，发包人再与承包人签订细项工程合同，以经备案的细项工程施工图预算，经下浮后作为细项工程暂定合同价。

（二）合同结算价=各细项工程建筑安装工程费之和+项目承包范围内的工程建设其他费之和。

1、各细项工程建筑安装工程费=（细项工程经宝安区造价站审定（备案）的结算价-不可竞争费）×（1—中标下浮率）+不可竞争费。

细项建筑安装工程费包含设备购置费(其中燃气专供材料和设备价不参与下浮，燃气专供材料详见附件）。

2、项目承包范围内的工程建设其他费包括：设计费、勘察费、工程保险费、

弃土场受纳处置费、底泥处置费（含粪渣处置）、排口调查费。

①设计费：包括初步设计费用、施工图设计费用和竣工图编制费用，以总项目概算中的建安费作为取费额，依据计价格【2002】10 号文计取的设计费×（1—中标下浮率），专业调整系数 1.0，复杂程度调整系数 1.0，附加调整系数 1.0；其中竣工图编制费按计价格【2002】10 号文关于“编制工程竣工图的，按照该建设项目基本设计收费的 8%收取竣工图编制费”规定计算。最终不得超过总项目概算批复（备案）中的设计费，以区造价站决算审核为准。

承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，相关会议的会务费、专家费等均由承包人负责（此费用已包含在合同价中）。

②勘察费：依据计价格【2002】10 号文计取勘察费×（1—中标下浮率），最终不得超过的总项目概算批复（备案）的勘察费，以区造价站决算审核为准。

③工程保险费依据规定费率或相关文件计取。

④弃土场受纳处置费、底泥处置费（含粪渣处置）以承包人投标所报单价作为结算计价依据，以区造价站决算审核为准，结算价最终不得超过发改概算批复（备案）中弃土场受纳处置费、底泥处置费。

本项目涉及的粪渣外运、处置按照底泥外运、处置综合单价，作为结算依据。

⑤排口调查费：排口调查费以第三方造价咨询单位审核后报区造价站备案或审定为准，结算最终不超过经区发改局备案的总概算中的排口调查费。

4、在合同履行过程中，出现变更时其变更价款结算应按照中标下浮率进行下浮。变更结算原则具体按照专用合同条款第 15、16、17 条确定。

5、各细项工程结算价不能超出经批准的细项概算中的建安费；总合同决算价不能超过项目概算中相应费用之和，**双方同意、确认最终合同价格以区造价站审定决算价的相应费用之和为准**。如因政策变化导致合同不需要进行审计和造价审定工作等，则以最新的相关政策为决算依据。

6、若为联合体投标，发包人将设计费支付给设计单位，勘察费支付给勘察单位，其余合同费用支付给施工单位。由发包人支付至各单位经发包人审核的独立账户。

七、合同文件的优先顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同专用条款 1.4 款的规定一致：

（1）协议书及补充协议：

（2）中标通知书；

（3）招标文件及补遗文件；

（4）投标函及投标函附录；

（5）补充合同条款；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）发包人的要求；

（9）现行技术标准；

（10）已批准的施工图纸；

（11）经宝安区造价管理站备案的施工图预算、清单计价表；

（12）投标文件及澄清文件；

（13）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以顺序在先者为准；如属于同一类型（顺序）的文件，以签订时间在后者为准。

细项工程合同如与总合同存在矛盾、冲突的，以总合同为准。

八、其他

（一）合同的支付：以下费用的支付均按宝安区财政支付程序执行。

1、预付款的支付：合同签订后，根据项目进展情况分期分批支付，总额不超过总合同价（暂定）的5%，详见专用条款“17.2.1 预付款”；

2、工程进度款：按专用条款中的支付条款规定进行支付，详见专用条款“17.3.2 支付（2）；

3、工程其他费用支付，按专用条款中的支付条款规定进行支付，详见专用条款“17.3.2 支付（3）”。

（二）项目建设实施过程中所产生的相关固定资产及设备、专利技术等权属归发包人，工程竣工后应无偿移交发包人。

九、承包人承诺

（一）承包人向发包人承诺按照本合同约定进行勘察设计、管理、施工、竣工验收、移交等，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

（二）承包人必须在收到中标通知书后 7 天内按照招投标文件要求完成项目团队（包括领导班子、下属各部门、勘察设计团队等）的组建工作，同时要求项目相关负责人必须熟悉深圳市、宝安区相关审批、报建事项的办理流程和规则，同时要熟悉项目范围内的设施等基本现状。否则即视为违约，发包人有权追究承包人的违约责任，并依据本合同中相关违约条款（工期延误等）进行处罚。

（三）发包人将委托监理单位代表发包人对本工程进行全过程管理，发包人授权管理的内容将以书面形式告知承包人，承包人须无条件接受监理单位管理，监理单位的管理不能免除承包人依据合同文件规定应承担的责任和义务。

（四）按政府投资管理办法开展各项工作。

（五）预备费的使用需要经过发包方的同意。

（六）项目实施过程产生的设计及其他技术成果归发包人所有。

（七）按照合同要求提供办公场所及不少于 7 台工作用车。

（八）承包人须将工程范围不少于 4 个工区，并报发包人审批后实施，且每个工区须指派一名施工项目经理（施工项目经理须具备一级注册建造师资格（市政公用工程专业或水利水电工程专业）），每个工区单独进行施工报建。

(九)承包人须组建不少于 10 人的施工项目经理库（施工项目经理须具备一级注册建造师资格（市政公用工程专业或水利水电工程专业）），作为中标后各工区或细项施工报建项目经理备选人员。

（十）承包人须结合工程实际，分批分次开展设计，在细项完成初步设计后，将初步设计方案报发包人审批同意后方可开展下一步工作。如因政府决策等原因导致终止细项工程实施，承包人须无条件服从，且自行承担此部分产生的设计费。

（十一）承包人须围绕“全面消除黑臭水体”的工程目标，结合片区内治水工程现状、已建和在建工程效果，进行详细摸排勘查，复核项目前期可研等成果资料，对其存在的问题提出优化和解决方案。

承包人须在概算限额内完成全部工程任务，确保达标；工程实施过程中，围绕工程目标由发包人或承包人排查出必须要实施的新增工程内容，承包人须无条件接受并服从，费用包含在合同价内列支，超出合同价部分，不另外计费。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应

当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同份数

本合同正本叁份，由发包人保存壹份、承包人保存贰份。

合同副本份数：壹拾份，其中发包人伍份，承包人伍份。

合同正、副本具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

十二、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第2__种方式解决：

1、提交深圳仲裁委员会进行仲裁；

2、依法建设工程所在地人民法院起诉。

发包人（公章）：深圳市宝安区水务局

法定代表人：

委托代表人：

经　办　人：

电　　话：

地　　址：

开 户 银行：

账　　号：

承包人（公章）：中电建水环境治理技术有限公司

其中牵头单位：

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：

地　　址：

开 户 银行：

账　　号：

联合体成员单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：

地　　址：

开 户 银行：

账　　号：

_____年_____月_____日

2.1.3 联合体协议

3、联合体共同投标协议（若为联合体投标，须原件扫描件）

联合体共同投标协议

致 深圳市宝安区环境保护和水务局：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：中电建水环境治理技术有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：李胤波

单位地址：深圳市宝安区新安街道新安六路 1003 号金融港 C 座　邮编：518102

联系电话：0755-85906179　传真：0755-85252535

分工内容：联合体牵头人，精心组织实施本项目的设计采购施工总承包任务，负责工程建设管理、采购、施工总承包和全面履约工作。

联合体成员（盖章）：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：李胤波

单位地址：杭州市潮王路 22 号　邮编：310014

联系电话：0571-56628888　传真：0571-5662888

分工内容：负责本项目的勘察设计和其他受托的任务。

签订日期：　2018 年 1 月 10 日

2.1.4 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1864124



2026/2/7 11:19 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

宝安区2019年全面消除黑臭水体项目

广东省-深

项目编号	4403061907030130	省级项目编号	4403061812209901
建设单位	深圳市宝安区环境保护和水务局	建设单位统一社会信用代码	574752615
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市2019年全面消除黑臭水体工作指引

项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

项目代码	--	项目编号	4403061907030130
项目分类	其他	行政区划	广东省-深圳市-宝安区
具体地点	--	经纬度	--
立项文号	深圳市2019年全面消除黑臭水体工作指引	立项级别	地市级
立项批复机关	--	立项批复时间	--
建设单位	深圳市宝安区环境保护和水务局	建设单位统一社会信用代码	574752615
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	--	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	--
总长度（米）	--	建设性质	其他
建设规模	76.8亿元		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1864124 1/2

宝安区2019年全面消除黑臭水体项目

广东省-深


项目编号	4403061907030130	省级项目编号	4403061812209901
建设单位	深圳市宝安区环境保护和水务局	建设单位统一社会信用代码	574752615
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市2019年全面消除黑臭水体工作指引



项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号
D	深圳市燃气工程监理有限公司	监理	公开招标	2019-07-09	110	4403061907030130-BE-004	4403061812209901-BE
D	深圳市深水水务咨询有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司	监理	公开招标	2019-02-21	5851.01	4403061907030130-BE-003	4403061812209901-BE
D	深圳市宝安区建设工程监理公司//信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理	公开招标	2019-02-21	4156.69	4403061907030130-BE-002	4403061812209901-BE
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司	监理	公开招标	2019-02-21	6147.1	4403061907030130-BE-001	4403061812209901-BE
D	中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	施工	公开招标	2019-01-30	--	4403061907030130-BD-003	4403061812209901-BD
D	中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工	公开招标	2019-01-30	--	4403061907030130-BD-002	4403061812209901-BD
D	中国交通建设股份有限公司//中交第一公路勘察设计研究院有限公司	施工	公开招标	2019-01-30	--	4403061907030130-BD-001	4403061812209901-BD



深圳市燃气工程监理有限公司	监理	公开招标	2019-07-09	110	4403061907030130-BE-004	4403061812209901
深圳市深水水务咨询有限公司//北京市市政工程设计	监理	公开招标	2019-02-21	5851.01	4403061907030130-BE-003	4403061812209901

2.1.5 概算批复文件

深圳市宝安区发展和改革局

宝发改概算〔2019〕156号

宝安区发展和改革局关于宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）项目总概算的批复

区水务局：

报来《关于申报宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）初步设计及概算审核的函》（国家编码：2018-440306-77-01-719490）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）建设范围包括沙井、松岗、新桥、燕罗4个街道，主要涉及："厂"、"网"、"源"、"河"四大子项，工程主要内容如下：

（一）厂：新建管道约1739m，实现松岗水质净化厂松岗2#泵站水量调配。

（二）网：确保雨污分流管网全覆盖

1.老旧管网改造，总长约181.81m，其中瓶颈管44.07km，老旧缺陷管78.82km，接驳管45.60km，破损管13.32km；

2.老旧管网清淤疏浚，总长约1780km，其中庭院管长度约1000km，市政雨水管网长度约780km；

3.污水提升泵站改造2座，沙井中途泵站和沙井台封泵站。

（三）源：确保污染源整治全覆盖

1.正本清源完善工程

本项目正本清源小区范围和其他项目无重复冲突，本次正本清源设计范围包含沙井街道、松岗街道、新桥街道和燕罗街道50个小区排水工程，其中涉及三线下地工程（给水迁改工程、燃气迁改工程、通信迁改工程）的整治小区为6个。

2.重点面源整治

(1)重点面源整治1331处。

(2)海绵城市建设。

（四）河：确保黑臭水体治理全覆盖

1.河道防洪完善及现状渠道加固，主要涉及潭头河左支防洪完善2.4km,现状河道汉流渠道加固9.9km。

2.小微水体：共168条，总长约136km,其中，明渠总长约35km、暗涵总长约101km。

3.小湖塘库：共39个需整治。

4.排涝泵站改造54座，水闸维修改造32座，其中经第三方检测单位鉴定需整体拆除重建的泵站12座，水闸11座，设备更新改造的泵站36座，水闸19座，仅做外立面改造的泵站6座，水闸2座。

（五）景观生态修复工程

本项目为茅洲河干流沿线综合形象提升工程红线范围外可进行景观提升的区域，主要涉及茅洲河干流、老虎坑、新桥河、罗田水及茅洲河汉流、排洪渠主要节点。建设红线面积约21.11公顷（不包含水域）。

二、投资总概算及资金来源

项目投资总概算586214.00万元，其中建安工程费477983.38万元，工程建设其他费54938.44万元，预备费53292.18万元。（详见附件）。资金来源为区政府投资。

三、 下一阶段工作要求

（一）本项目与正本清源工程、水环境综合整治工程、“双宜小村”等在建项目交织，请项目单位统筹协调项目建设内容和建设时序，避免重复开挖。

（二）项目涉及大量管网、泵站、水闸、景观等工程建设，请项目单位按相关规定完善项目规划及用地手续。

（三）项目涉及大量泵房、水闸改造，建议经过检测后，请项目单位根据相关规定办理手续后实施。

（四）本项目为全面消除黑臭水体工程，景观工程请项目单位进一步进行论证，分区域进行规模控制。

（五）请根据《国家政府投资条例》（国务院令第712号）、《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（深圳市人民政府令第310号）、《深圳市宝安区人民政府关于印发<宝安区政府投资项目管理办法>的通知》（深宝规[2018]16号）和本批复的有关要求，抓紧开展施工图设计及项目预算编制等工作。

（六）本批复只用于控制项目概算总投资规模，请在项目开工建设之前完善法律法规规定的各项审批手续；并在招标工作完成、施工合同签订后备齐中标通知书、施工合同及相关审批文件等资料向我局申请投资计划。

（七）请严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建

设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

（八）本批复有效期两年。

附件：宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）项目总概算汇总表

深圳市宝安区发展和改革局

2019年8月29日

抄送：区住房建设局，区审计局。

深圳市宝安区发展和改革局办公室　　2019年8月29日印发

（印7份）

宝发改概算〔2019〕156号　　附件

宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）项目总概算汇总表

序号	项目名称	技术经济指标			概算费用（万元）	占总投资比重(%)	备注
		单位	数量	单位造价(元)			
一	建筑安装工程费				477983.38	81.54%	含5%暂列金
(一)	污水厂水量调配工程	m³	1739	9953.71	1730.95		
1	新建管线	m	1739	9953.71	1730.95		
(二)	管网工程				207671.89		
1	老旧管网改造工程	m	181810	5543.19	100780.80		
2	老旧管网清淤疏浚工程	m	1780000	569.14	101306.56		
3	中途泵站改造	项	1		3264.97		
4	合封泵站改造	项	1		2319.56		
(三)	污染源工程				84655.72		
1	正本清源完善工程	m^2	2751200	68.98	18978.32		
2	重点面源污染整治工程	项	1		58510.40		
3	粪渣处理	t	50000	1433.40	7167.00		根据区政府8月22日会议精神按送审价暂定
(四)	河道工程				171595.50		
1	河道防洪完善及排水口整治	m	12300	8112.73	9978.66		
2	小微水体整治工程	m	136000	7867.94	107003.92		
3	小湖塘库整治工程	m^2	276847	482.14	13347.82		
4	泵闸工程				41265.10		
4.1	泵站设备更新改造工程	座	36	6054700.00	21796.92		
4.2	泵站拆除重建工程	座	12	10326941.67	12392.33		
4.3	泵站外立面改造	座	6	943233.33	565.94		
4.4	水闸设备更新改造工程	座	19	1403868.42	2667.35		
4.5	水闸拆除重建工程	座	11	2744518.18	3018.97		
4.6	水闸外立面改造	座	2	54250.00	10.85		
4.7	泵站前池排空系统	套	54	116285.19	627.94		
4.8	拍门整治	个	44	42000.00	184.80		
(五)	景观生态修复工程	m^2	211137	583.95	12329.32		
1	茅洲河沿线重要节点	m^2	35342	829.98	2933.32		
2	茅洲河上游滨河生态修复带	m^2	64559	398.79	2574.57		
3	茅洲河松岗段滨河生态园	m^2	32183	390.70	1257.39		
4	老虎坑生态园	m^2	7232	440.85	318.82		
5	新桥河挡潮闸绿地	m^2	3112	620.66	193.15		

宝发改概算[2019]156号　　附件

宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）项目总概算汇总表

序号	项目名称	技术经济指标			概算费用（万元）	占总投资比重(%)	备注
		单位	数量	单位造价(元)			
6	罗田水田心生态园	m^2	36834	850.62	3133.19		
7	茅洲河汉流、排洪渠主要节点	m^2	4613	541.01	249.57		
8	老虎坑生态湿地公园	m^2	27262	612.32	1669.31		
二	工程建设其他费	计费依据		以建安费为基数内插计算	54938.44	9.37%	
1	项目建设管理费	财建[2016]504号		（一）×0.51%	2451.93		
2	建设工程监理费	深价规[2009]1号		（一）×1.05%	5037.37		含施工和保修阶段
3	工程设计费	计价格[2002]10号		（一）×2.19%	10463.59		含基本设计费及竣工图编制费
4	工程勘察费			设计费×50%	5231.80		
5	施工图审查费	发改价格[2011]534号		（3+4）×6.5%	1020.20		
6	工程造价咨询费	粤价函[2011]742号		（一）×0.7%	3362.48		
7	招标代理服务费	计价格[2002]1980号		（一）×0.03%	164.82		
8	工程招标交易费	深发改[2016]1066号		（一）×0.02%	75.00		
9	工程保险费	深建价[2017]36号		（一）×0.1%	477.98		
10	前期工作咨询费	粤价[2000]8号		（一）×0.06%	267.35		
11	环境影响咨询费	计价格[2002]125号		（一）×0.01%	65.35		
12	水土保持服务费	深水保[2007]362号		（一）×0.22%	1030.11		按送审价暂定
13	弃土场受纳处置费	深建废管[2018]9号		按47元/m^3计取	7752.49		
14	第三方监测费	计价格[2002]10号			1501.00		
15	检验检测费	粤水质监[2009]31号		（一）×0.3%	1433.95		
16	底泥处置费			按136.91元/m^3	6070.56		按送审价暂定
17	防洪评价费				200.00		
18	管道内窥检测费	深水务[2014]111号		按25元/m	2332.46		
19	排口调查费				6000.00		根据区政府8月26日会议精神按送审价暂定
三	预备费				53292.18	9.09%	
1	基本预备费	（一+二）*10%			53292.18		
四	工程总概算	（一+二+三）			586214.00	100.00%	

2.1.6 竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：	宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）（设计采购施工总承包）
建设单位（公章）：	深圳市宝安区水务局
竣工验收日期：	2024 年 6 月 5 日
发出日期：	2024 年 6 月 5 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1．工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）（设计采购施工总承包）	工程地点	深圳市宝安区（燕罗、松岗、沙井、新桥街道）
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	施工区域治理面积约88km²	工程造价（万元）	440902.8906
结构类型	市政管网工程	开工日期	2019 年 5 月 1 日
施工许可证号	/	竣工日期	2024 年 6 月 5 日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	XYJG2019009
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中电建生态环境集团有限公司
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	深圳市深水水务咨询有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司
	深圳市燃气工程监理有限公司（燃气）		深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司	其他主要参建单位	
	珠江水利委员会珠江水利科学研究院		

市政基础设施工程

工程完成情况	宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）（设计采购施工项目总承包）项目总面积共88km2，涉及新桥、沙井、燕罗、松岗4个街道，主要涉及："厂"、"网"、"源"、"河"四大子项工程。工程共划分17个单位工程、21个子单位工程、188个分部工程，经验收评定全部合格。施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成；档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符。	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	合格
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见

建设单位	监理单位	监理单位
（公章） 项目负责人： 2024年6月5日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年6月5日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年6月5日
施工单位	**设计单位**	**勘察单位**
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年6月5日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年6月5日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证		齐全有效		
施工图设计文件审查意见		齐全有效		
工程竣工报告		齐全有效		
工程质量评估报告		齐全有效		
勘查质量检查报告		齐全有效		
设计质量检查报告		齐全有效		
工程质量保修书		齐全有效		

2.1.7 业主证明文件

深圳市宝安区水务局

业绩证明

中电建生态环境集团有限公司（原中电建水环境治理技术有限公司，联合体牵头人）、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司2019年4月15日与我局签订了宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（茅洲河片区）（设计采购施工总承包）（以下简称“本项目”）合同，本项目为政府投资项目，合同总价440902.8906万元。本项目施工任务由中电建生态环境集团有限公司承担，施工金额为406859.4531万元，其中市政管网工程施工金额为244075.7097万元，河道整治工程施工金额为162783.7434万元。

本项目全部施工任务由中电建生态环境集团有限公司负责，张鹏同志（身份证号码：130424198610181813）在2020年1月至2020年7月期间担任项目副经理，负责项目施工技术、质量、进度等方面管理工作，参与研究解决项目实施中的有关问题，项目履约良好。

特此证明。

深圳市宝安区水务局

2021年10月8日

2.1.8 深圳市公共资源交易中心招投标结果查询截图






欢迎，中电建生态环境集团有限公司
登录时间：2025年09月09日 11:23:28
首页
今日事项
招标公告
投标报名
招标文件
投标文件
开标
关注工程
我的信息
交易网
购买记录
重置密码
我的投标
我的投标
定标结果公示
查看定标公示
定标
查看定标结果
查看中标公示
定标结果公示
中标通知书
招标结果通知书
合同管理
申请保函
业务申办
在线申请付款
异议
查看定标结果
D 中国水利水电第五工程局有限公司//中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 7 3
E 中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 10 1
F 中建三局集团有限公司//中冶南方工程技术有限公司//核工业江西工程勘察研究总院 1 10
G 中铁十七局集团有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司 7 3
H 中国建筑第二工程局有限公司//上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 9 2
I 中铁五局集团有限公司//中铁第四勘察设计院集团有限公司 2 9
J 中冶天工集团有限公司//中冶赛迪工程技术股份有限公司//中冶集团武汉勘察研究院有限公司 4 7
K 中铁三局集团有限公司//中铁二院工程集团有限责任公司 0 11
第1大轮(第1子轮)投票表
编号 投标单位 取胜次数 排名
A 中铁四局集团有限公司//中铁第五勘察设计院集团有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司 1 1
C 中铁十五局集团有限公司//中设设计集团股份有限公司 0 2
深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司 版权所有
北京筑龙信息技术有限责任公司 提供技术支持
服务电话：01086483801
数字证书服务电话：深圳CA:400-112-


欢迎，中电建生态环境集团有限公司
登录时间：2025年09月09日 11:23:28
首页
今日事项
招标公告
投标报名
招标文件
投标文件
开标
关注工程
我的信息
交易网
购买记录
重置密码
我的投标
我的投标
定标结果公示
查看定标公示
定标
查看定标结果
查看中标公示
定标结果公示
中标通知书
招标结果通知书
合同管理
申请保函
业务申办
在线申请付款
异议
查看定标结果
第2大轮投票表
编号 投标单位 取胜次数 排名
A 中铁四局集团有限公司//中铁第五勘察设计院集团有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司 3 2
D 中国水利水电第五工程局有限公司//中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 2 3
E 中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 4 1
G 中铁十七局集团有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司 1 4
H 中国建筑第二工程局有限公司//上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 0 5
第3大轮投票表
编号 投标单位 取胜次数 排名
A 中铁四局集团有限公司//中铁第五勘察设计院集团有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司 0 2
E 中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 1 1
深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司 版权所有
北京筑龙信息技术有限责任公司 提供技术支持
服务电话：01086483801
数字证书服务电话：深圳CA:400-112-38

2.1.9 企业名称变更证明文件

企业名称变更核准通知书

（国）名称变核内字[2019]第 16133 号

中电建水环境治理技术有限公司：

经国家市场监督管理总局核准，企业名称变更为中电建生态环境集团有限公司。

行业及行业代码：水污染治理 N7721

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为中电建生态环境集团。

（印章）

2019 年 07 月 17 日

注：1. 名称变更核准的有效期为 6 个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3. 企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起 30 日内，通过国家市场监督管理总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

变更（备案）通知书

21903361360

中电建生态环境集团有限公司：

我局已于二〇一九年七月二十六日对你企业申请的（许可经营项目、名称）变更予以核准； 对你企业 的（许可信息、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前许可信息：	项目：城市园林绿化 有效期：，项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：建设项目环境影响审批 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：
备案后许可信息：	项目：建设项目环境影响审批 有效期：，项目：城市园林绿化 有效期：，项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：
章程备案	
变更前许可经营项目：	环境工程、市政道路工程、水务工程、照明工程、建筑工程、湿地公园、园林绿化及景观工程的设计、施工与运营、技术咨询与服务、检验检测、监测和认证。
变更后许可经营项目：	环境工程、市政道路工程、水务工程、照明工程、建筑工程、湿地公园、园林绿化及景观工程的勘察、设计、投资、建设、施工与运营、建设管理、项目代建、项目管理、招标代理、技术咨询与服务、监理、检验检测、监测和认证。
变更前名称：	中电建水环境治理技术有限公司
变更后名称：	中电建生态环境集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一九年七月二十六日

2.1.10 建设单位名称变更证明文件

深圳市宝安区水务局

深宝水函〔2019〕1号

深圳市宝安区水务局关于启用新印章及文件收发有关事宜的函

各有关单位:

按照全区机构改革部署要求，深圳市宝安区水务局已组建完成。2019年3月12日，深圳市宝安区水务局挂牌，正式对外开展工作，同时正式启用“深圳市宝安区水务局”印章。

根据《深圳市宝安区机构改革方案》，在区环境保护和水务局的水务管理、治水提质等职责基础上，组建区水务局；不再保留区环境保护和水务局。即日起，凡涉及以上职能的事务和公文，请径送宝安区水务局办理。

专此函告。

附件：“深圳市宝安区水务局”印章印模

宝安区水务局

2019年3月13日

（联系人：黄瑞华，电话：29744063）

2.2 企业业绩 2-2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工 1 标（龙岗河流域、观澜河流域水污染治理、内涝整治部分）

2.2.1 中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：2101-440307-04-01-409649002001

标段名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工1标（龙岗河流域、观澜河流域水污染治理、内涝整治部分）

建设单位：深圳市龙岗区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：中电建生态环境集团有限公司

中标价：下浮率14.08%，即250245.7805万元。

中标工期：按招标文件要求。

项目经理(总监)：靖谋

本工程于 2021-04-03 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标，2021-05-19 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-05-21

查验码：7893253075243244

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2.2.2 合同关键页

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工 1 标（龙岗河流域、观澜河流域水污染治理、内涝整治部分）

工程地点：深圳市龙岗区

发 包 人：深圳市龙岗区水务局

承 包 人：中电建生态环境集团有限公司

协议书

发包人(全称)：深圳市龙岗区水务局

承包人(全称)：中电建生态环境集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工 1 标（龙岗河流域、观澜河流域水污染治理、内涝整治部分）

工程地点：深圳市龙岗区

核准（备案）证编号：___/___

工程规模及特征：总投资 33.71 亿元（最终以发改批复为准）。

资金来源：财政投入 100%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%； 其他_____%。

二、工程承包范围

2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工 1 标（龙岗河流域、观澜河流域水污染治理、内涝整治部分）。本项目暂无施工图纸以及工程量清单，待最终施工图出具后，施工内容以最终的施工图及施工图预算为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座

□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____ ）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 _____）；		
□建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____ ）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____ ）。		
□燃气工程　（户数：_____；庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　□其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□其它_____ ）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____ ）；				
□其它：				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：__/__年__/__月__/__日；（以开工令为准）

计划竣工日期：__/__年__/__月__/__日；

施工工期暂定为730个日历天（待施工图出具后再核算具体工期。2021年底前须完成年度相关考核目标，如有新的考核目标则按新的考核目标执行）。

招标工期总日历天数/天。

定额工期总日历天数/天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写）贰拾伍亿零贰佰肆拾伍万柒仟捌佰零伍元整（¥2502457805元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

本工程采用最高限价方式招标，最终结算价以政府规定的审定程序审定为准，且不得超过项目概算批复中建安费、预备费及受纳费的相应金额的总额。

本工程合同价为各子项目造价之和（如有子项目），各子项目造价（如有）=（审定施工图预算-不可竞争费）×（1-中标净下浮率）+不可竞争费。子项目（如有）以发包人确定的为准。

鉴于本合同签订时暂无具体的子项目及子项目造价，承发包双方同意中标价为暂定合同价。待所有子项目（如有）施工图预算确定后，承发包双方签订补充协议确定签约合同价。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）；

⑵本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 6 月 15 日；

订立地点：深圳市龙岗区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾份，承包人执陆份。

发包人：（公章）

深圳市龙岗区水务局

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：深圳市龙岗区

邮政编码：518172

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

中电建生态环境集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300359694571B

地址： 深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 11 楼

邮政编码：518133

电话： 0755-85906384

传真： 0755-85252535

电子信箱： 598016176@qq.com

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行

账号：44250100001100001252-0014

2.2.3 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2642689



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程

广东省-深圳市-龙岗区

项目编号	4403072101280004	省级项目编号	4403072101229901
建设单位	深圳市龙岗区水务局	建设单位统一社会信用代码	MB2D2805-5
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	623675
立项级别	地市级	立项文号	2101-440307-04-01-409649

项目地址：龙岗区全区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2101-440307-04-01-409649	项目编号	4403072101280004
项目分类	其他	行政区划	广东省-深圳市-龙岗区
具体地点	龙岗区全区	经纬度	--
立项文号	2101-440307-04-01-409649	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2021-01-22
建设单位	深圳市龙岗区水务局	建设单位统一信用社会代码	MB2D2805-5
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	623675
总长度（米）	--	建设性质	其他
建设规模	水污染治理工程 （1）正本清源质量提升工程 计划开展1054ha的正本清源改造。 （2）雨污分流管网工程 2021年需新建、修复管网227.2km。 （3）暗涵整治修复工程 计划开展53.1km暗涵整治。 （4）生态补水工程 计划新建7.4km补水管。 （5）总口、点截污整改工程 计划打开并完成点截污消除共1597处。 （6）精品海绵工程 计划建设20.4ha精品海绵小区。 （7）其他类工程 2021年将开展截洪沟建设、湿地修复等工程 内涝整治工程 2021年对39处积水点和内涝点进行整治，消除或缓解积水和内涝问题。计划建设32.5km雨水管涵和排涝泵站。 碧道建设工程		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	共享交换	数据等级	B

2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程

广东省-深圳市-龙岗区

项目编号	4403072101280004	省级项目编号	4403072101229901
建设单位	深圳市龙岗区水务局	建设单位统一社会信用代码	MB2D2805-5
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	623675
立项级别	地市级	立项文号	2101-440307-04-01-409649



项目地址：龙岗区全区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳筑湾水利建设有限公司	施工	公开招标	2023-05-05	30418.44	4403072101280004-BD-007	4403072101229901-BD-007	查看
B	深圳市深水兆业工程顾问有限公司//深圳市深水水务咨询有限公司	监理	公开招标	2022-10-27	1737.48	4403072101280004-BE-005	4403072101229901-BE-005	查看
B	深圳市大兴工程管理有限公司	监理	公开招标	2022-09-29	628.95	4403072101280004-BE-004	4403072101229901-BE-004	查看
B	深圳华创建筑装饰股份有限公司//深圳建安置业工程有限公司	施工	公开招标	2022-08-25	3570.61	4403072101280004-BD-006	4403072101229901-BD-006	查看
B	广东粤明动力有限公司	施工	公开招标	2022-07-28	1555.63	4403072101280004-BD-005	4403072101229901-BD-005	查看
B	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	监理	公开招标	2022-07-27	97.2	4403072101280004-BE-003	4403072101229901-BE-003	查看
B	汕头市建筑工程有限公司//深圳地天泰建设有限公司	施工	公开招标	2022-05-09	11916.07	4403072101280004-BD-004	4403072101229901-BD-004	查看
B	深圳市燃气工程监理有限公司	监理	公开招标	2022-02-16	95.17	4403072101280004-BE-002	4403072101229901-BE-002	查看
B	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	勘察	公开招标	2021-12-20	329.21	4403072101280004-BB-002	4403072101229901-BB-002	查看
B	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司//中国市政工程西北设计研究院有限公司	设计	公开招标	2021-12-09	1566.86	4403072101280004-BA-001	4403072101229901-BA-001	查看
B	中电建生态环境集团有限公司	施工	公开招标	2021-11-29	26333.29	4403072101280004-BD-003	4403072101229901-BD-003	查看
B	深圳市深水兆业工程顾问有限公司//深圳市深水水务咨询有限公司	监理	公开招标	2021-09-01	810.92	4403072101280004-BE-001	4403072101229901-BE-001	查看
B	深圳市勘察研究院有限公司	勘察	公开招标	2021-06-01	627.04	4403072101280004-BB-001	4403072101229901-BB-001	查看
B	中电建生态环境集团有限公司	施工	公开招标	2021-05-14	--	4403072101280004-BD-002	4403072101229901-BD-002	查看
B	深圳市市政工程总公司	施工	公开招标	2021-05-14	--	4403072101280004-BD-001	4403072101229901-BD-001	查看

招投标信息详情

项目名称	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程		
工程名称	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工1标（龙岗河流域、观澜河流域水污染治理、内涝整治部分）		
中标通知书编号	4403072101280004-BD-002	省级中标通知书编号	4403072101229901-BD-002
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2021-05-14	中标金额(万元)	--
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市深水水务咨询有限公司	统一社会信用代码	91440300708411905B
中标单位名称	中电建生态环境集团有限公司	统一社会信用代码	91440300359694571B
项目负责人	靖谋	证件类型	身份证
身份证号码	610121**********13	记录登记时间	2021-05-14
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

2.2.4 概算批复文件

深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2024〕100号

龙岗区发展和改革局关于2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-龙岗河流域项目总概算的批复

区水务局：

你单位报送的2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-龙岗河流域项目总概算（项目国家编码：2101-440307-04-01-409649）及相关资料收悉。经审核，现将有关事项批复如下：

一、工程概况

龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水

污染治理、内涝整治部分）—龙岗河流域工程范围涵盖梧桐山河流域、大康河流域、爱联河流域、龙西河流域、南约河流域、丁山河流域、黄沙河流域共 7 个流域，分布于横岗、园山、龙城、龙岗、宝龙、坪地共 6 个街道。主要包括源头类排水管网提升工程、市政类排水管网提升工程、生态补水工程、截洪沟及其他工程、管道迁改及保护工程、交通疏解工程、水土保持工程等。

（一）第一批

1. 源头类排水管网提升工程

本工程对梧桐山河、大康河、龙西河及南约河 4 个子流域共 34 个地块排水管道进行正本清源治理，主要包括新建排水管道、现状管网修复(主要为原位开挖换管，还包括非开挖点状原位固化修复）、配套排水检查井及雨水口等设施、路面破除及恢复等工程内容。

(1) 梧桐山河流域

治理范围涉及横岗、园山街道共 20 个地块，包括横岗街道的正坑水库排水渠片区、深圳市龙岗区平湖飞跃恒生皮革商行、横岗和穆园、深圳市恒旺工业材料有限公司、庭威 33 创谷、四联小学、华茂工业园路（两侧地块）、鸿运康公寓、横岗动防所、松柏小区、同心记忆宾馆、横岗先锋假日学校、天兴楼东侧，园山街道的马六龙苑新村、科威水泥制品厂、鼎丰眼镜有限公司、深华空调家电维修、盈之海实业发展有限公司、深圳市智慧硅谷产业园、深圳市美意达实业有限公司，治理面积共 58 万平方米。

敷设DN300-DN800室外雨（污）水管道共9200米，主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管和PVC-UH塑料管；采取直接开挖及木板桩、槽钢、钢板桩等支护开挖形式。

(2)大康河流域

治理范围为园山街道欣迪珠宝、深圳市嘉力强电子设备有限公司、弘元呈科技有限公司3个地块，治理面积5.25万平方米。

敷设DN300-DN400室外雨（污）水管道共1052米，主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管和PVC-UH塑料管，采取直接开挖及木板桩、槽钢、钢板桩等支护开挖形式。

(3)龙西河流域

治理范围涉及龙城、龙岗街道共10个地块，包括龙城街道的迪爱生化学有限公司、深圳市福日汽车销售有限公司、轨道拆迁办、志达工业园、微型消防站，龙岗街道的南联第五工业区北、南联学校、水口小区、清林径实验小学+鸿威森林+鸿威鸿景华庭、龙腾工业区（一期）（龙岗河以南），治理面积共28.77万平方米。

敷设DN200-DN600室外雨（污）水管道共3714米，主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管和PVC-UH塑料管，部分DN600管采用球墨铸铁管，采取直接开挖及木板桩、槽钢、钢板桩等支护开挖形式。

(4)南约河流域

对宝龙街道桥背片区进行源头管道治理，治理面积9.65万

平方米。敷设 DN100-DN200 建筑排水 UPVC 管道共 668 米，敷设 DN200-DN600 室外雨（污）水管道共 3618 米。主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管和 PVC-UH 塑料管，采用直接开挖及木板桩、槽钢、钢板桩等支护开挖形式。

2.市政类排水管网提升工程

本工程对梧桐山河、爱联河、龙西河、南约河、丁山河、黄沙河 6 个子流域内市政排水管网进行提升改造，包括新建管道、现状排水管道缺陷修复（主要为原位开挖换管，也包括非开挖点状原位固化法及 CIPP 修复）、配套排水检查井及雨水口等设施、路面破除及恢复等工程内容。

(1)梧桐山河流域

主要对乐园路市政排水管网进行完善，敷设 DN600-DN1000 污水管道共 176 米，采用球墨铸铁管、钢筋混凝土管，采取钢板桩支护开挖及顶管形式敷设。

(2)爱联河流域

主要对犁嘴路、德政路、华美中街、永安居南侧沿河路、南联路、惠如路如意路交口、红棉路、龙翔大道、余岭西路、盛龙路、龙飞大道、新丰路进行排水管道完善提升，对石岗圩路、龙德南路、龙盛路、龙平东路、花香路、余岭路、清辉路、如意路、沙园路、青春路、盐龙大道、嶂背大道、园湖路、盛龙花园等处现状排水管道进行缺陷修复。

新建 DN600-DN1200 排水管道共 3685 米，新建

2.5x1.8-2.5x2.0 米箱涵 140 米，修复 DN400-DN1200 排水管 668 米，排水管道主要采用球墨铸铁管、钢筋混凝土管，采取钢板桩、微型桩支护及顶管形式敷设。

(3) 龙西河流域

主要对碧新路、吉祥路、爱南路、连心路、佳石路、杨田路、草塘路上排水管道及低山排水渠进行完善提升，对愉龙路、龙平西路、朱古石路、腾飞路、协力路、创建路、清水路、五联路、龙园路、龙河西路、南联路、植物园路、龙岗大道、新城路等处现状排水管道进行缺陷修复。

新建 DN300-DN1000 排水管道共 3074 米，新建 5x2.5 米箱涵 598 米，修复 DN300-DN1000 排水管 206 米，排水管道主要采用球墨铸铁管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管，采取板式支护、槽钢、钢板桩、微型桩支护形式。

(4) 南约河流域

主要包括爱南路、高科大道、池尾路管网完善，宝龙四路管道改扩建，高科大道、宝龙一路管道错混接改造及南同大道现状管道修复。

新建 DN400-DN800 排水管道共 886 米，修复 DN600 排水管 158 米，主要采用球墨铸铁管、钢筋混凝土管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取板式支护、槽钢、钢板桩支护开挖形式。

(5) 丁山河流域

主要对湖田路市政管网进行完善，新建 DN2200 钢筋混凝土

雨水管道 355 米，主要采用钢板桩支护开挖敷设。

对湖田路、建设路、崇德北街、白石塘、高桥新村、花园路现状市政管道进行缺陷修复，原位开挖更换 DN300-DN800 管道共 320 米。管道主要采用球墨铸铁管、钢筋混凝土管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取板式支护、槽钢支护开挖形式。

(6) 黄沙河流域

主要包括丽方路、坪梓路、六联路、发强路排水管道完善提升，新丰二路、牛眠岭村现状市政排水管道缺陷修复工程。新建 DN200-DN1350 排水管道共 2860 米，修复 DN400-DN600 排水管 88 米，主要采用球墨铸铁管、钢筋混凝土管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取板式支护、槽钢支护、钢板桩支护及顶管形式敷设。

3. 生态补水工程

(1) 龙西河流域

主要为回龙河补水管道工程，干管起自龙西河与龙盛路交汇处预留接驳口，终至五联河河口，敷设 DN800 钢管共 2475 米；支管起自五联河河口，终至兰著学校暗涵出口，敷设 DN500 钢管 476 米。补水规模 30000m^3/d。

(2) 南约河流域

主要为三棵松水补水管道工程，起自上禾塘中段，终点至三棵松水库下游，敷设 DN400 钢管共 1910 米，补水规模 5800m3/d。

4. 截洪沟及其他工程

(1)梧桐山河流域截洪沟工程

主要为西坑截洪沟工程，新建0.7x0.7-0.7x0.9米截洪沟125米，DN1200钢筋混凝土雨水管83米。截洪沟主要采用浆砌石护岸+干砌石护底+混凝土衬砌，采取放坡开挖、槽钢支护开挖形式。

(2)黄沙河流域截洪沟工程

主要包括牛眠岭截洪沟A段、牛眠岭截洪沟B段、牛眠岭截洪沟C段、石碧水截洪沟B段截洪沟工程。新建（0.6x0.7米、1.0x0.9-1.0x1.3米、1.2x1.0米、1.0x0.9米）截洪沟共590米。截洪沟主要采用浆砌石护岸+干砌石护底+混凝土衬砌，采取放坡开挖、土钉等支护形式。

(3)同乐河、新生河口水质改善工程

主要包括同乐河河口及新生排水渠清淤回填顺坡工程。其中，同乐河河口及南约河干流共清淤454米，干砌石回填372米；新生排水渠河口素砼+抛石回填70米。

(4)龙岗街道连心路现状明渠塌陷抢修工程

对连心路排水渠挡墙坍塌进行应急抢修，重建混凝土挡墙17米，敷设DN300双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕污水管17米。

(5)蚌湖水临时截污工程

新建DN200管道（UPVC管）共365米。

5.管线迁改及保护工程

(1)现状管线保护及迁改工程

雨水管保护共419处，污水管保护共538处，给水管保护共567处，电力管保护共319处，电信管保护共194处，燃气管保护共359处；现状给水管改迁共822米。

(2)电力迁改工程

迁改1KV、10KV高压电缆共4184米，敷设1孔-9孔（HDPE、MPP单壁波纹管、涂塑钢管）电力排管共1055米，新建电缆沟190米，配套电力井等；敷设36芯光缆6948米，1孔-3孔HDPE排管457米。

(3)通信迁改工程

敷设6芯-288芯各类管道光缆共11.46万米，2孔-10孔光缆保护排管2259米，塑料子管25604米，配套通信人孔井。

(4)燃气迁改工程

敷设De110-De315聚乙烯燃气管1022米。

此外，本项目还包括交通疏解及水土保持工程。

（二）第二批

1.市政类排水管网提升工程

市政类排水管网提升工程主要包括管网完善（含空白区新建、断头管整治、涵改管、沿河截污系统剥离等）、错混接整治、缺陷修复、改扩建等整治内容。

(1)梧桐山河流域

主要包括横岗一号路、人工湖一街、银海工业区等排水管网完善，金泉三路、龙岗大道、六约路、礼耕路、牛始埔路、晋安

四路、埔厦路、红棉路、四联路、兴旺路、富利时路、红棉一路、红棉三路、松柏路、悦民路、银荷路、塘坑路、深康路、深龙路、求康路等 207 处市政管道错混接整治。新建 DN200-DN1200 排水管道共 2540 米，排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、PVC-UH 塑料管、球墨铸铁管、钢筋砼管，采取钢板桩支护形式、槽钢支护、板式支护或顶管形式等。

(2) 大康河流域

主要包括山子下路管网完善，沿河路、龙林路、山子下路、大万路、沙荷路、安兴路、广兴路、沙排路、安居路、安良路、龙兴路、安华路、八斗路、福桐路等 49 处错混接整治。新建 DN200-DN600 排水管道共 587 米，排水管道主要采用 PVC-UH 塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管、球墨铸铁管、采取槽钢支护、板式支护等。

(3) 爱联河流域

主要包括龙平东路改扩建及东都路管网完善，龙城大道、龙翔大道、龙平东路、龙盛路、龙西东路、盛龙路、德政路、吉福路、龙丽路、犁中路、园湖路、嶂背大道、沙荷路、创业一路等 65 处错混接整治，飞扬路、风采路、官塘直街、沙田围二街、盐龙大道、鸿进路、三馆东路、西埔路、余岭路、爱南路、蒲排路、龙腾三路、龙翔大道、龙岗大道等管网缺陷修复。新建 DN200-DN1000 排水管道共 2919 米，开挖修复 DN300-DN1000 排水管 500 米，非开挖修复 DN300-DN1000 排水管 157 米，排水管

道主要采用双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管、球墨铸铁管、钢筋砼管，采取板式支护、槽钢支护、钢板桩支护形式或顶管形式，非开挖修复方式主要采用 CIPP 修复和点状原位固化法修复。

(4)龙西河流域

主要包括龙园路(梁屋村段)、新联村、红花岭公园 3 处管网完善，黄阁路（招商依山郡）、吉祥路（龙岗汽车站）、协同路（回龙埔公园）、愉龙路（依山郡小学）、龙平西路（招商依山郡-乐安居）、爱龙路（龙岗区妇幼保健院）、回龙路（阅山华府）、龙城北路(阅山公馆)、长兴北路(紫麟山)、新盛路、陂头肚路、清水径路、白龙路、清水路、五清路、学园路等市政错混接整治，夏长路（龙岗区卫生局）市政类排水管网缺陷修复。新建 DN200-DN600 排水管道共 1623 米，新建 0.2x0.2 米雨水沟 38 米，开挖修复 DN400-DN500 排水管 19 米，排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管、PVC-UH 管、球墨铸铁管、钢筋砼管，采取板式支护、槽钢支护、钢板桩支护形式。

(5)南约河流域

主要包括沙荷路辅路管网完善，夏莲路、清风大道、阳新路、锦龙三路、锦龙四路、爱南路、兴东大街、积谷田路、高科大道、宝沙二路、宝沙三路、宝横路、黄宝路、水田路、丰顺路、南同大道、利源路、同力路、乐园路、同心路、吓坑路等 59 处错混接整治，吓坑路、浪背路、宝龙大道、宝龙五路、高科大道、锦龙三路、锦龙四路、南同大道、乐其路、丰顺路、同心路、阳和

路、园新路、大坑路、同心路、爱南路、龙南路、植物园路、鹏达路等51处管网缺陷修复。新建DN200-DN1000排水管道共1448米，开挖修复DN300-DN1200排水管731米，非开挖修复DN400-DN1350排水管392米，排水管道主要采用球墨铸铁管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋砼管，采取钢板桩支护、微型桩支护或顶管形式，非开挖修复方式主要采用CIPP修复和点状原位固化法修复。

(6)丁山河流域

主要包括发展路1处错乱接整治。新建DN400管道共59米。管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取槽钢支护。

(7)黄沙河流域

主要包括发强路、坑塘立交、马塘路等3处排水管网完善，吉惠路、鹤坑第一工业区路、横岭中路-横岭南路、新泰路等4处管网改扩建，横岭污水厂路、康明路、同富路、环城南路、同心南路、屯富路、石碧西路、横岭北路、坪梓路等18处市政错混接整治，环城南路、金裕巷、富年东路、四埔街、同心中路等管网缺陷修复。新建DN200-DN1500排水管道共3559米，开挖修复DN300-DN600排水管55米，排水管道主要采用UPVC管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、球墨铸铁管、钢筋砼管，采取槽钢支护、钢板桩支护和板式支护。

2.内涝整治工程

(1)梧桐山河流域

主要包括吉榕路与盐排高速交汇处积水内涝点、坳新路口积水内涝点。新建DN300-DN800雨水管107米，暗涵复明27米。排水管道主要采用球墨铸铁管、钢筋砼管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取板式支护、槽钢支护、微型桩支护。

(2)龙西河流域

主要包括南联第六工业区积水内涝点整治。新建DN300-DN2200排水管1580米；新建1.8x1.3箱涵128米；新建1.8x0.9-2.2x2.2米截洪沟346米。排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋砼管，采取板式支护、槽钢支护、钢板桩支护、微型桩支护形式或顶管形式。

(3)南约河流域

主要包括高背路与惠盐高速交汇处积水点、同心阳和浪老屋村积水内涝点整治。新建DN300-DN1000排水管903米，新建1.5x2.0-3.2x2.0米箱涵408米，新建3.2x3.2-3.2x3.7米明渠190米。排水管道主要采用焊接钢管、球墨铸铁管、钢筋砼管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取板式支护、槽钢支护、微型桩支护。

(4)黄沙河流域

主要包括长山路积水内涝点整治工程。新建DN2000雨水管135米。排水管道主要采用钢筋砼管，采取顶管施工。

3.管线迁改及保护工程

对工程范围内的各类管线进行迁改及保护。其中改迁燃气管

41 米，污水管 100 米，电力电缆 7360 米，通信电缆、光缆共 50393 米，燃气管道 1511 米；对现状交叉的给水管、雨水管、污水管、电力电缆、通信电缆、光缆、燃气管进行保护。

（三）第三批

1.源头类排水管网提升工程

源头类排水管网提升工程主要包括地块的排水管网完善及提升（即雨污分流系统完善及错混接管道改造），现状缺陷管道的修复，对无法实施正本清源的老旧村、城市更新区进行外围截流等整治内容。

(1)梧桐山河流域

对横岗街道共 3 个源头类地块进行外围截流，治理面积 19.86 万平方米。新建 DN200-DN400 雨（污）水管道共 114 米，主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、F 型承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级)和 PVC-UH 塑料管，采取木板桩、槽钢及钢板桩等支护形式。

(2)大康河流域

对园山街道共 3 个源头类地块进行外围截流，治理面积 2.21 万平方米。新建 DN200-DN400 双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕雨（污）水管道共 4 米，采取木板桩支护形式。

(3)爱联河流域

对龙城街道共 5 个源头类地块进行管网提升，治理面积 21.90 万平方米。新建 DN300-DN400 雨（污）水管道共 942 米。

主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、F型承插式钢筋混凝土管(II级)和PVC-UH塑料管。采取木板桩、槽钢及钢板桩等支护形式。

(4)龙西河流域

对龙城街道、龙岗街道共7个源头类地块进行管网提升，7个源头类地块进行管网修复，2个地块外围截污，治理面积150.75万平方米。新建DN150-DN800雨(污)水管道共2843米，非开挖修复DN300-DN600室外雨（污）水管道共28米。新建管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、F型承插式钢筋混凝土管(II级)、PVC-U和PVC-UH塑料管，采取木板桩、槽钢及钢板桩等支护形式。非开挖修复方案主要采用点状原位固化法、CIPP修复，并进行管道清淤。

(5)南约河流域

对宝龙街道共13个源头类地块进行管网提升，10个源头类地块进行管网修复，1个地块外围截污，治理面积64.23万平方米。新建DN300-DN600雨（污）水管道共7098米，主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管和PVC-UH塑料管，采取木板桩、槽钢及钢板桩等支护形式。

(6)丁山河流域

对坪地街道共1个源头类地块进行管网完善，治理面积0.5万平方米。新建DN300-DN400雨（污）水管道共203米，主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管和PVC-UH塑料管，采取木

板桩及槽钢等支护形式。

各流域源头类排水管网提升工程所在地块名称见表 3-1。

表 3-1：源头类排水管网提升工程所在地块名称表

序号	子流域	所属街道	地块名称	地块面积（ha）
1	梧桐山河流域	横岗街道	志华工业园（外围截流类）	2.3
2	梧桐山河流域	横岗街道	牛始埔综合市场（外围截流类）	10.19
3	梧桐山河流域	横岗街道	汇康美干货店（外围截流类）	7.37
4	大康河流域	园山街道	城中村 6 号（外围截流类）	0.47
5	大康河流域	园山街道	城中村 14 号（外围截流类）	0.69
6	大康河流域	园山街道	城中村 15 号（外围截流类）	1.05
7	爱联河流域	龙城街道	宝能城市广场（提升类）	6.39
8	爱联河流域	龙城街道	禾葡兰大学（提升类）	10.05
9	爱联河流域	龙城街道	深圳大学龙岗创新研究院（提升类）	3.23
10	爱联河流域	龙城街道	深圳市公安局(龙岗分局)（提升类）	1.39
11	爱联河流域	龙城街道	深圳市龙岗区公安局候证大厅（提升类）	0.84

12	龙西河流域	龙城街道	徽王府（修复类）	3.48
13	龙西河流域	龙城街道	移动机楼（提升类）	1.28
14	龙西河流域	龙城街道	龙岗区妇幼保健院（修复类）	3.88
15	龙西河流域	龙城街道	龙岗汽车总站（修复类）	3.93
16	龙西河流域	龙岗街道	百合盛世（修复类）	8.27
17	龙西河流域	龙岗街道	世宏大厦（修复类）	0.47
18	龙西河流域	龙岗街道	平冈中学（修复类）	4.62
19	龙西河流域	龙岗街道	第二工业区城市更新单元（提升类）	3.28
20	龙西河流域	龙岗街道	千林山居(提升类-联排联查)	7.29
21	龙西河流域	龙岗街道	万科清林径(提升类-联排联查)	21.19
22	龙西河流域	龙岗街道	深圳高级技师学院(提升类-联排联查)	30.97
23	龙西河流域	龙岗街道	岸上林居(提升类-联排联查)	2.78
24	龙西河流域	龙城街道	悦澜山花园(提升类-联排联查)	5.02
25	龙西河流域	龙城街道	龙岗彩虹社区(修复类-联排联查)	7.35
26	龙西河流域	龙岗街道	新生社区低山村城市更新（外围截流类）	40.86
27	龙西河流域	龙岗街道	南联第二工业用地城市更新（外围截流类）	6.08
28	南约河流域	宝龙街道	炳坑东区（提升类）	6.04

29	南约河流域	宝龙街道	大埔村（提升类）	3.89
30	南约河流域	宝龙街道	池屋村B区（提升类）	0.65
31	南约河流域	宝龙街道	池屋A区（提升类）	0.57
32	南约河流域	宝龙街道	鸿鑫源贸易商行（提升类）	0.44
33	南约河流域	宝龙街道	仁恒峦山美地（提升类）	6.01
34	南约河流域	宝龙街道	天籁别墅区（提升类）	3.29
35	南约河流域	宝龙街道	瑞城御林公馆（提升类）	1.91
36	南约河流域	宝龙街道	栖湖别墅区（提升类）	2.11
37	南约河流域	宝龙街道	龙洲学校旁（提升类）	1.75
38	南约河流域	宝龙街道	卓弘高尔夫雅苑（提升类）	6.49
39	南约河流域	宝龙街道	深圳盐惠高速公路有限公司（提升类）	0.76
40	南约河流域	宝龙街道	深圳市美地泉桶装水有限公司（提升类）	4.17
41	南约河流域	宝龙街道	鸿景春天（修复类）	2.97
42	南约河流域	宝龙街道	深长岗科技园（修复类）	1.73
43	南约河流域	宝龙街道	宝龙街道办（修复类）	1.43
44	南约河流域	宝龙街道	华润微电子（修复类）	3.84
45	南约河流域	宝龙街道	赤石岗综合楼（修复类）	0.44
46	南约河流域	宝龙街道	爱维艾夫妇科医院（修复类）	0.48
47	南约河流域	宝龙街道	双环全新工业园（修复类）	1.69
48	南约河流域	宝龙街道	四公司五车队（修复类）	2.59

49	南约河流域	宝龙街道	天亨达实业发展有限公司（修复类）	1.62
50	南约河流域	宝龙街道	安博电子（修复类）	5.23
51	南约河流域	宝龙街道	炳坑西区（外围截流类）	4.13
52	丁山河流域	坪地街道	黄竹村（完善类）	0.5

2.市政类排水管网提升工程

市政类排水管网提升工程主要包括市政道路沿线管网完善（含空白区新建、断头管整治、涵改管、沿河截污系统剥离等）、错混接整治、缺陷修复、改扩建等整治内容。

(1)梧桐山河流域

主要包括勤富路、康乐路、龙岗大道、广达路、新园路等105处市政管道缺陷修复。共修复DN300-DN1500雨（污）水管道1760米，其中非开挖修复91米、开挖修复1669米。主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋砼管，采取钢板桩、槽钢、板式支护形式等；非开挖修复方式主要采用CIPP修复和点状原位固化法修复。

(2)大康河流域

主要包括油甘园路、安业路、油田路、沙荷路、安兴路、龙兴路、油田路、宝龙路、安康路、太湖路等54处市政管道缺陷修复。开挖修复DN1000钢筋混凝土管114米、0.35x0.3米雨水渠100米，采取钢板桩、槽钢、板式支护形式等。

(3)爱联河流域

主要包括龙岗大道、余岭西路、龙翔大道、新丰路、清辉路、等 12 处市政管道错混接整治，吉祥路、春生路、盐龙大道辅道、龙城大道等 74 处市政管道缺陷修复，宋代陶瓷博物馆沿河截污系统剥离工程 1 处。新建及修复 DN300-DN600 雨（污）水管共 2625 米，主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋砼管，采取钢板桩、槽钢、板式支护及顶管形式等。

(4) 龙西河流域

主要包括上吉一路、欣景路、龙园路、梅园路、龙河路、龙岗大道等 17 处市政管道错混接整治，龙城大道及碧新路 2 处市政管道缺陷修复，1 处回龙河 BO 取水改造及互联互通工程。新建及修复 DN200-DN1200 雨（污）水管共 389 米，主要采用球墨铸铁、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋砼管，采取钢板桩、槽钢、板式等支护形式；非开挖修复方式主要采用 CIPP 修复。

(5) 南约河流域

主要包括宝龙大道、宝龙七路、清风大道、高科大道、宝荷路、大坑路、南同大道等 270 处管网缺陷修复，桥背片区 1 处沿河截污系统剥离工程。新建及修复 DN400-DN1000 雨（污）管道共 5832 米，主要采用球墨铸铁管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋砼管，采取钢板桩、槽钢、板式支护及微型桩支护形式；非开挖修复方式主要采用 CIPP 修复和点状原位固化法修复。

(6) 丁山河流域

主要包括坪西中路 1 处市政管道错混接整治，香元排一街、香元排路、湖田路 11 处管网缺陷修复工程，新建及修复 DN300-DN800 雨（污）水管道共 205 米，主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋砼管，采取钢板桩、槽钢、板式支护形式等。

各流域缺陷修复及错混接整治内容所在道路列表如下:

表 3-2：市政类排水管网提升工程（缺陷修复）道路名称表

序号	道路名称	序号	道路名称	序号	道路名称
梧桐山流域					
1	勤富路	2	康乐路	3	龙岗大道
4	广达路	5	新园路	6	西湖路
7	富坑北路	8	宝桐北路	9	谭面路
10	惠盐高速路边	11	富康路	12	大康路
13	梧桐山河右岸	14	横坪公路	15	深惠公路
16	坳新路	17	荷康路		
大康河流域					
18	简龙街	19	简龙村水库路	20	荷康路
21	油甘园路	22	安业路	23	油田路
24	安兴路	25	龙兴路	26	宝龙路
27	安康路	28	莘野路	29	横坪公路
30	沿河路	31	太湖路	32	万凤路

33	金源路	34	大康河左岸	35	沙荷路
爱联河流域					
36	春生路	37	愉龙路	38	龙城大道
39	龙平东路	40	盛龙路	41	龙城建设路
42	松仔岭二路	43	清林路	44	清霞路
45	龙潭路	46	龙翔大道	47	盐龙大道辅道
48	飞扬路	49	吉祥路		
龙西河流域					
50	碧新路	51	龙岗大道		
南约河流域					
52	宝龙大道	53	宝龙七路	54	清风大道
55	高科大道	56	宝荷路	57	南同大道
58	大坑路	59	同心路	60	阳新路
61	岗德路	62	同进路	63	锦龙四路
64	同力路	65	新星路	66	浪背路
67	乐园路	68	吓坑大地工业区道路	69	吓坑一路
70	阳和路	71	深汕路	72	吓坑路
73	锦龙三路				
丁山河流域					
74	香元排路	75	香元排一街	76	湖田路

表 3：市政类排水管网提升工程（错混接）道路名称表

序号	道路名称	序号	道路名称	序号	道路名称
爱联河流域					
1	龙岗大道	2	余岭西路	3	龙翔大道
4	新丰路	5	如意路	6	清辉路
7	德政路	8	吉祥路	9	龙平东路
10	盛龙路	11	盛平中路		
龙西河流域					
12	上吉一路	13	欣景路	14	龙园路
15	梅园路	16	龙河路	17	龙岗大道
18	碧新路	19	福宁路		
丁山河流域					
20	坪西中路				

3.内涝整治工程

(1)南约河流域

主要对宝龙街道新大坑内涝点进行整治。新建DN300-DN1600雨水管1247米，DN200-DN500污水管223米，1.4x1.2-3.5x1.6米钢筋混凝土箱涵共1246米。排水管道主要采用球墨铸铁管、钢筋砼管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取钢板桩、槽钢、板式支护及微型桩支护形式。

4.生态补水工程

(1)龙岗河湿地公园人工湖水质改善

在湿地公园出口接驳现状补水管，新建468米DN500补水管

至景观岛北侧，采用Q235B级钢管，槽钢支护。

(2)横岭厂补水泵站进水系统改造

在横岭一期尾水出水箱涵新建下开式堰门一座，尺寸为2x2米;新建DN1400连通管45米;新建闸门井与原二期溢流井联通，井内设置1x1米、1.2x1.2米闸门各1道。

5.其他工程

(1)水岭路桥

水岭路桥主体工程：拆除旧桥，并原位新建工字钢梁桥，桥梁跨度形式为2×12米，桥梁总宽7.5米，桥台采用重力式钢筋混凝土桥台，桥墩采用钢管桩基础及桥墩，桥面采用钢板面板。

水岭路桥工程临时人行桥:临时人行便桥设置在旧桥下游附近，采用下承式贝雷梁桥，单跨布置，净宽1.5米，桥梁全长18米。

水岭路桥清淤工程：对大康河干流水岭路桥上游300米、下游530米的河道进行清淤，对河底被冲蚀河段进行硬化加固以理顺河道底标高。

(2)栏杆修复工程

对三棵松春源钢铁厂右岸、同乐河乐园路桥左岸、简龙河缺失、损毁栏杆修复重建，总长378.1米。

(3)梧桐山河上游河道挡墙塌陷段临时措施

对梧桐山河上游河道2处河底冲坑塌陷、1处现状浆砌石挡墙塌陷采取局部加固措施。

6.管线迁改及保护工程

对工程范围内的各类管线进行迁改及保护。

(1)电力及电信管线迁改工程

主要对水岭路桥处、南约河沿河截污管剥离工程—桥背段、新大坑内涝整治工程范围内的电力管线进行迁改，采用开挖、顶管等方式敷设各式电力电缆共5403米；对新大坑内涝整治工程范围内的通信管线进行迁改，敷设12-288芯通信光缆共10330米。

(2)管道保护

对工程范围内与新建管道交叉的现状给排水管道、电力通信电缆、燃气管道等进行保护，涉及给水管道保护797处、雨水管道保护297处、污水管道保护267处、电力管道保护1039处、电信管道保护587处、燃气管道保护227处。

此外，还包括局部给水管道迁改及燃气管道迁改工程。

（四）第四批

1.源头类排水管网提升工程

源头类排水管网提升工程主要包括地块的排水管网完善及提升（即雨污分流系统完善及错混接管道改造），现状缺陷管道的修复，对无法实施正本清源的老旧村、城市更新区进行外围截流等整治内容。

(1)龙西河流域

对龙城街道天健现代城进行管网提升，治理面积7.65万m^2。

新建 DN400 室外污水管道共 32m，采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，主要采取槽钢支护形式。

(2) 南约河流域

对宝龙街道经富园生活片区、满日鑫有限公司 2 个源头类地块进行管网提升，对太源水干流片区、龙新片区赤石岗/新塘围城市更新片区、龙东石塘片区城市更新片区 3 个地块进行外围截流，治理面积 23.96 万 m^2。新建 DN300-DN800 室外雨（污）水管道共 353.4m，主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、PVC-UH 塑料管及钢筋混凝土管，采取木板桩、槽钢及钢板桩等支护形式。

(3) 丁山河流域

对坪地街道高桥新村、香园新新村 A 片区、泵站管理所、丁山河低碳城污水临时处理站附近生活区、富荣华眼镜厂、白石塘村和朗坤科技园共 7 个源头类地块进行管网提升，治理面积 11.9 万 m^2。主要内容为错乱接改造及现状管网修复，新建 DN200-DN400 室外雨（污）水管道共 173m。采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管和 PVC-UH 塑料管，采取木板桩及槽钢等支护形式。

(4) 黄沙河流域

对坪地街道金元裕金属制造厂、吉坑村、鹤坑村 1、鹤坑新村、鹤坑村 2、年丰市场、年丰居委会、广厦建筑公司、新屋村、骆屋新村/矮岗新村、年丰厂共 11 个源头类地块进行管网提升，治理面积 29.6 万 m^2。新建 DN300-DN400 室外雨（污）水管道共 517m。新建管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管和

PVC-UH 塑料管，主要采取木板桩及槽钢等支护形式。

2.市政类排水管网提升工程

市政类排水管网提升工程主要包括市政道路沿线管网完善（含空白区新建、断头管整治、涵改管、沿河截污系统剥离等）、错混接整治、缺陷修复、改扩建等整治内容。

(1)梧桐山河流域

工程地点位于横岗及园山街道，对为民路污水干支管网进行完善，新建 DN400 双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 116m，采用槽钢、钢板桩支护，新建 DN800Ⅲ级 F 型钢筋混凝土管 294m，顶管施工；对红棉四路污水干支管网进行完善，新建 DN600 球墨铸铁管 204m，采用槽钢支护。

(2)大康河流域

工程地点位于园山街道，主要工程内容为沿大康河进行干管修复倒排，采用内衬修复 DN800 污水管道 1042m；新建 DN400-DN600 双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 92m，DN800-DN1000 钢筋混凝土管 30m，主要采用槽钢、钢板桩支护形式。

(3)爱联河流域

工程地点位于龙城街道，在大运路、红棉路、国际大学城路进行管网完善、倒坡整治，新建 DN400-DN1000 市政污水管道 2464m，新建 0.35x0.3m 雨水渠 100m。管材采用钢筋混凝土管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、PE 管。主要采取槽钢和钢

板桩支护及顶管施工。

(4) 龙西河流域

工程地点位于龙城街道和龙岗街道，对碧新路北排口、梅园路排口、雅豪祥苑排口进行整治，新建 DN400-DN800 排水管 75m，控制闸门 4 座，采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管及钢筋混凝土管，主要采取木板桩、槽钢、钢板桩、逆作墙等支护形式；对龙城大道污水管网进行完善，新建 DN1000 钢筋混凝土管 205m，采用顶管施工；对盐龙大道与龙西中路交口地面塌陷区域进行加固整治等。

(5) 南约河流域

南约河沿河截污系统剥离工程—中游段：工程地点位于龙岗街道植物园路、爱南路、鹏达路、翠竹路、建新路、碧新路、龙溪路、向东路等，主要内容为新建 DN300-DN1000 雨、污水管 4154m，采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管，采取木板桩、槽钢、钢板桩等支护及顶管施工。

BL07、BL09 零直排区市政缺陷修复工程：修复 DN300-DN800 现状管道，采用点状原位固化法修复，总长度为 1224m。

宝清路管网完善：工程地点位于宝龙街道，主要内容为新建 DN400-DN600 双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 123m，新建 DN800-DN1000 钢筋混凝土管共 1614m，主要采用钢板桩支护形式及顶管施工，局部采用旋喷桩保护现状构筑物。

同乐小桥临时整治工程：工程地点位于宝龙街道，新建 3.5m

高重力式、贴坡式挡墙共13m，顶部新建仿木栏杆。

宝龙厂箱涵迁改：工程地点位于宝龙街道锦龙大道与南同大道，新建A2.2x1.5-4.3x2.3m^2钢筋混凝土雨水箱涵133m，采用灌注桩支护。

(6)丁山河流域

盐龙大道管网完善：工程地点位于丁山河流域坪地街道盐龙大道，新建DN400-DN800污水管共1063m，采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管，采取钢板桩支护开挖及顶管施工。

(7)横岭厂污水干管检修互联互通工程

工程地点位于龙城、龙岗及坪地街道，新建8处互联互通井，新建DN800-2600闸门18座，新建DN800-2200钢筋混凝土联通管共计397m，主要采取钢板桩、灌注桩、微型桩支护开挖及顶管施工。

3.暗涵整治工程

暗涵整治工程主要包含整体拆建、局部拆建、局部拆建结合局部修复、局部修复、废除回填、暗涵清淤等整治内容。

(1)梧桐山河及大康河流域

横岗街道：共对39条暗涵进行整治，主要工程内容为新建DN600-DN1500雨水管7771m，采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管，主要采取槽钢支护、钢板桩支护。

园山街道：共对24条暗涵进行整治，主要工程内容为新建

DN200-DN1500 雨污水管 4776m,新建 A1.8x0.8-2.5x2.1m²钢筋混凝土箱涵共 722m。采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、球墨铸铁管、钢筋混凝土管，采取板式支护、槽钢支护、钢板桩支护以及微型桩支护。

四联河及龙岗大道暗涵清淤：对四联河及龙岗大道暗涵截污总口上游暗涵进行清淤，共 2545m³。

(2)爱联河流域

工程地点位于龙城街道，共对 4 条暗涵进行整治，主要工程内容为新建新建 DN300-DN2200 雨污水管 1270m，新建 A2.2x1.5-2.2x2m²钢筋混凝土箱涵 576m,采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管和钢筋混凝土管，采取板式支护、槽钢支护以及钢板桩支护。

(3)龙西河流域

工程地点位于龙岗街道，共对 10 条暗涵进行整治，主要工程内容为新建 DN200-DN1350 雨污水管道共 2550m，新建 A1.2x1.2-3.8x2.2m²钢筋混凝土箱涵共 1101m。主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、PVC-UH 管、钢筋混凝土管，采取板式支护、槽钢支护、钢板桩支护。

(4)南约河流域

工程地点位于宝龙街道，共对 12 条暗涵进行整治，主要工程内容为新建 DN300-DN1800 雨污水管道共 3348m，新建 A1.5x1.9-3.0x3.5m²钢筋混凝土箱涵共 1703m。主要采用双高筋

增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、PVC-UH管、钢筋混凝土管，采取板式支护、槽钢支护、钢板桩支护、微型桩、灌注桩支护。

(5)丁山河及黄沙河流域

工程地点位于坪地街道，共对12条暗涵进行整治，工程主要内容为新建DN300-DN1000雨污水管共1576m，新建A1.7x1.1-1.8x1.5m²钢筋混凝土箱涵共446m。主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、PVC-UH管、钢筋混凝土管，采取板式支护、槽钢支护、钢板桩支护以及微型桩支护。

表4-1 暗涵整治清单

序号	子流域	街道	暗涵名称
1	南约河流域	宝龙街道	南同大道暗涵二
2	南约河流域	宝龙街道	南约河水口村6号暗涵
3	南约河流域	宝龙街道	龙湖路暗涵
4	南约河流域	宝龙街道	茅湖路暗涵
5	南约河流域	宝龙街道	大埔一路
6	南约河流域	宝龙街道	沙背坜二路
7	南约河流域	宝龙街道	打石岭路暗涵
8	南约河流域	宝龙街道	龙邦物流内暗涵
9	南约河流域	宝龙街道	景盛路暗涵
10	南约河流域	宝龙街道	金龙第二幼儿园暗涵
11	南约河流域	宝龙街道	赤石岗村同富裕侧暗涵3、4
12	南约河流域	宝龙街道	太原水左支暗涵

13	丁山河流域	坪地街道	宝勤路暗涵
14	丁山河流域	坪地街道	花园河老河道总口暗涵
15	黄沙河流域	坪地街道	黄沙河排口 6 暗涵
16	丁山河流域	坪地街道	吉祥一路暗涵
17	黄沙河流域	坪地街道	龙岗大道坑塘立交暗涵
18	丁山河流域	坪地街道	龙岭南路支路暗涵
19	黄沙河流域	坪地街道	罗屋街暗涵
20	黄沙河流域	坪地街道	坪地医院段暗涵
21	丁山河流域	坪地街道	坪西市场暗涵
22	丁山河流域	坪地街道	吓店排水渠暗涵
23	丁山河流域	坪地街道	香元排路暗涵
24	丁山河流域	坪地街道	长美岭路暗涵
25	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	埔厦支路暗涵 2
26	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	简坑河东段暗涵
27	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	四联河湛宝路
28	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	埔厦支路暗涵 1
29	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	龙岗大道南暗涵
30	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	排榜支流暗涵
31	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	厦安街箱涵
32	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	埔厦路东暗涵
33	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	丰塘街东暗涵
34	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	丰塘街西暗涵

35	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	丰塘街 34 暗涵
36	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	联益街西暗涵
37	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	保康路暗渠
38	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	保康东小区暗渠
39	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	坝心街暗涵
40	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	新光二街西侧暗涵
41	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	新光二街东侧暗涵
42	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	旱塘排洪渠
43	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	龙岗大道暗涵
44	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	吉榕路
45	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	简坑河西段暗涵
46	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	联益街东暗涵
47	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	埔厦路西侧暗涵
48	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	深峰路暗涵
49	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	华西二路暗渠
50	梧桐山河、大康河流域	园山街道	联合路暗涵
51	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	南新街暗涵
52	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	力嘉路暗涵 1
53	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	力嘉路暗涵 2
54	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	悦民路暗涵
55	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	塘坑路东暗涵
56	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	塘坑路西暗涵

57	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	四联路暗涵 3
58	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	沙吓路暗涵
59	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	合心路暗涵
60	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	茶山路东侧暗涵
61	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	茶山路西侧暗涵
62	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	富利时路暗涵 1
63	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	富利时路暗涵 2
64	梧桐山河、大康河流域	横岗街道	兴旺路暗涵
65	爱联河流域	龙城街道	如意路西段暗涵
66	爱联河流域	龙城街道	余石岭路暗涵（余岭西路）
67	爱联河流域	龙城街道	新丰路暗涵
68	爱联河流域	龙城街道	回龙路暗涵
69	龙西河流域	龙岗街道	井田路暗涵
70	龙西河流域	龙岗街道	向银路暗涵
71	龙西河流域	龙岗街道	瓦窑坑暗涵
72	龙西河流域	龙岗街道	齐心路暗涵一
73	龙西河流域	龙岗街道	仙人岭路右侧暗涵
74	龙西河流域	龙岗街道	低山中路南侧
75	龙西河流域	龙岗街道	低山中路北侧
76	龙西河流域	龙岗街道	富民路暗涵二
77	龙西河流域	龙岗街道	格水路暗涵一
78	龙西河流域	龙岗街道	龙园路暗涵

79	梧桐山河、大康河流域	园山街道	坳二路暗涵
80	梧桐山河、大康河流域	园山街道	大万新村西暗涵 1
81	梧桐山河、大康河流域	园山街道	水库路暗涵
82	梧桐山河、大康河流域	园山街道	围湖东路暗涵
83	梧桐山河、大康河流域	园山街道	简一龙腾路暗涵
84	梧桐山河、大康河流域	园山街道	大万新村西暗涵 2
85	梧桐山河、大康河流域	园山街道	金源路暗涵
86	梧桐山河、大康河流域	园山街道	陈屋路北暗涵
87	梧桐山河、大康河流域	园山街道	创业路暗涵
88	梧桐山河、大康河流域	园山街道	富康路暗涵
89	梧桐山河、大康河流域	园山街道	惠盐路暗涵
90	梧桐山河、大康河流域	园山街道	福坑路 87 号暗涵
91	梧桐山河、大康河流域	园山街道	荔园路暗涵
92	梧桐山河、大康河流域	园山街道	银海街暗涵
93	梧桐山河、大康河流域	园山街道	福桐路暗涵
94	梧桐山河、大康河流域	园山街道	安居路井下村暗涵
95	梧桐山河、大康河流域	园山街道	八斗路暗涵
96	梧桐山河、大康河流域	园山街道	莘野路 45 号旁暗涵
97	梧桐山河、大康河流域	园山街道	辛田路暗涵
98	梧桐山河、大康河流域	园山街道	龙村路暗涵
99	梧桐山河、大康河流域	园山街道	同富裕路暗涵
100	梧桐山河、大康河流域	园山街道	大康新屋巷暗涵

101	梧桐山河、大康河流域	园山街道	大康沿河路暗涵

4.内涝整治工程

南联第六工业区桥洞内涝点整治工程

工程地点位于龙西河流域龙岗街道，工程主要内容为新建DN300-DN2400雨水管828m，新建DN200-DN600污水管325m，新建A1.4x1.3-4.0x2.3m²钢筋混凝土箱涵共1384m。管材采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、PVC-UH管、钢筋混凝土管，高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE），采取板式支护、槽钢支护、钢板桩支护以及微型桩支护及顶管施工。

5.管线迁改及保护工程

对工程范围内的各类管线进行迁改及保护。

(1)电力、电信及燃气管线迁改工程

主要对创业路暗涵整治工程、回龙路暗涵整治工程、南联第六工业区积水内涝整治工程、仙人岭路暗涵、瓦窑坑暗涵、龙盈泰段沿河截污管剥离工程、志富大厦段沿河管剥离工程、龙湖路暗涵整治工程、南同大道暗涵二、吉祥一路暗涵、花园河老河道暗涵、如意路暗涵整治工程等12处工程范围内的电力管线进行迁改，采用开挖、顶管等方式敷设各式电力电缆共11907m。

对荔园路暗涵整治工程、南联第六工业区积水内涝整治工程、1#联通联通工程、2#联通联通工程、仙人岭路暗涵、龙园路暗涵、南约河水口村暗涵整治工程、大埔一路暗涵整治工程、吉祥一路暗涵等9处工程范围内的通信管线进行迁改，敷设12-288

芯通信光缆共 127429m。

对厦安街暗涵整治工程、联益街暗涵整治工程、保康东小区暗涵整治工程、荔园路暗涵整治工程、回龙路暗涵整治工程、南联第六工业区积水内涝整治工程、2#联通联通工程、宝龙水质净化厂箱涵迁改（红线外部分）工程、大埔一路暗涵整治工程等 9 处工程范围内的燃气管线进行迁改，敷设燃气管线共 4633m。

(2)管道保护

对工程范围内与新建管道交叉的现状给排水管道、电力通信电缆、燃气管道等进行保护，涉及给水管道保护 797 处、雨水管道保护 297 处、污水管道保护 267 处、电力管道保护 1039 处、电信管道保护 587 处、燃气管道保护 227 处。此外，还包括局部给水管道迁改工程。

二、项目概算

项目概算投资 159788.91 万元。其中：建筑安装工程费 137055.51 万元，工程建设其他费 15124.40 万元，预备费 7609.00 万元。以审核概算 159789 万元作为该项目的计划总投资。

三、相关要求

（一）请你单位结合市场条件形成充分的价格竞争，并以此定价。

（二）请根据区政府投资项目管理的相关规定，严格按照批复项目总概算限额，抓紧进行下阶段施工图设计、项目预算编制，项目预算不得突破项目总概算。本概算批复仅对工程初步设计方

案进行造价认定，相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

四、其他说明事项

根据《龙岗区2021年水污染治理第二次工作专题会议纪要》（龙岗区水污染治理指挥部工作会议纪要（2021年）2号）会议精神：“鉴于2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程时间紧，任务重、盘子大、类型多，且不同类型项目的边界条件不一致。为加快建设进度，避免各类项目推进中相互影响，会议原则同意区水务局提出的建议：一是区水务局在项目概算阶段按项目类型分子项、分批向区发展改革局申报建安费；二是区发展改革局批复5个大项的概算总投资，即龙岗河流域总投资、深圳河流域总投资、观澜河总投资、龙岗河干流碧道总投资、龙岗区支流及湖库碧道总投资。”现将龙岗河流域子项四批次建安费及其他费用合并批复项目总概算，并取消《龙岗区发展和改革局关于批复2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-龙岗河流域（第一批）项目建安费的函》、《龙岗区发展和改革局关于批复2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-龙岗河流域（第二批）项目建安费的函》、《龙岗区发展和改革局关于批复2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-龙岗河流域（第三批）项目建安费的函》、《龙

岗区发展和改革局关于批复2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-龙岗河流域（第四批）项目建安费的函》等4个项目建安费的函。

此复。

附件：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）—龙岗河流域项目总概算汇总表

深圳市龙岗区发展和改革局

2024年3月18日

公开方式：依申请公开

抄送：区财政局、审计局、统计局。

深圳市龙岗区发展和改革局办公室　　2024年3月18日印发

附件1

2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-龙岗河流域
项目总概算汇总表

序号	项目费用名称及计费标准			概算金额（万元）	占总投资比重%
一	建筑安装工程费	建设规模（㎡）	单位造价（元/㎡）	137055.51	85.77
1	第一批批复建安费			35183.63	
2	第二批批复建安费			20836.50	
3	第三批批复建安费			21750.34	
4	第四批批复建安费			59285.04	
二	工程建设其他费	计费依据及标准		15124.40	9.47
1	建设单位管理费	财建〔2016〕504号		1088.22	
2	前期工作咨询费	估算		118.34	
3	工程设计费	估算		3155.78	
4	工程勘察费	设计费×50%		1577.89	
5	工程监理费	估算		2051.39	
6	建设单位临时设施费	（一）×1%		1370.56	
7	招投标交易费	按最高取费		25.00	
8	招标代理费	估算		71.01	
9	工程保险费	（一）×0.1%		137.06	
10	工程造价咨询费	全过程		975.99	
11	竣工图编制费	设计费×8%		252.46	
12	弃土场受纳处置费	25元/m3		1789.62	
13	管道内窥检测费	25元/m		259.59	
14	第三方检测费	估算		146.45	
15	第三方监测费	估算		1384.52	
16	水土保持方案编制费	估算		45.32	

17	地质灾害安全评估费	估算	25.20	
18	防洪影响评价费	估算	650.00	
19	涉公路及城市道路安全评价费			
20	涉原水管安全评估费			
21	涉水库安全评估费			
22	涉地铁安全影响及防范措施可行性评估费			
23	涉加油加气站及危化品安全评价费			
24	涉燃气及输油管道安全评估费			
三	**预备费**		**7609.00**	**4.76**
1	基本预备费	（一＋二）×5%	7609.00	
建设项目总投资		**（一＋二＋三）**	**159788.91**	**100.00**

备注:本概算仅作为投资计划的依据，不作为招投标标底价、合同定价的依据。

深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2024〕270号

龙岗区发展和改革局关于2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-观澜河流域项目总概算的批复

区水务局：

你单位报送的2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-观澜河流域项目总概算（项目国家编码：2101-440307-04-01-409649）及相关资料收悉。经审核，现将有关事项批复如下：

一、工程概况

2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）—观澜河流域工程范围涵盖

山厦河流域、木古河流域、鹅公岭河流域、君子布河流域、岗头河流域、坂田河流域、五和河流域共7个流域，分布于平湖和坂田2个街道。主要包括源头类排水管网提升工程、市政类排水管网提升工程、暗涵整治工程、总口及点截污整改工程、其他类工程、内涝积水点整治工程、管道迁改及保护工程、交通疏解工程、水土保持工程等。

（一）第一批

1）木古河流域：

1.源头类排水管网完善类工程：拟对杰美广告有限公司（0.27ha）、车友汇二手车行（0.3ha）、海锦通实业有限公司旁新增地块（0.07ha）三处地块进行治理，共计铺设排水管126米。

2.市政类排水管网错混接治理工程：拟对流域内24处雨污水错接乱排点进行治理，共计铺设排水管380米。

3.总口、点截污整改工程：木古河南面支流总口改造1处。

4.良安田积水点大松园加油站积水点治理工程：新建600×600雨水沟283米、DN600雨水管126米。

2）山厦河流域：

1.源头类排水管网完善类工程：拟对军区新增片区（北区）（8.65ha）地块进行治理，共计铺设排水管533米。

2.市政类排水管网错混接治理工程：拟对流域内8处雨污水错接乱排点进行治理，共计铺设排水管26米。

3.市政类排水管网缺陷修复工程：拟对流域内34处雨污水管破损点进行修复，共计铺设排水管762米。

4.总口、点截污整改工程：涉及凤凰大道雨水管截流总口及挂壁管拆除、龙平高级中学截流井拆除、平龙东路总口拆除、振业路桥雨水箱涵截流总口拆除、南面支流市政总口拆除等5处。

5.中泰汽车城挡墙治理工程：为缓解平湖火车站隧道口内涝点和山厦河南面支流水门路积水点内涝问题，拟对山沙河干流（SXH2+725.37-SXH2+997.47,中泰汽车城段）河道左岸进行拓宽，拆除现状浆砌石挡墙，改造为Φ1000灌注桩挡墙+C30钢筋砼挂板，灌注桩长20米，间距1.3米布置，桩间设Φ600旋喷桩止水。

3）鹅公岭流域：

1.源头类排水管网完善类工程：拟对鼎香源饭店（0.28ha）、方乔科技有限公司（2.12ha）、新朴时代公寓（0.3ha）、比亚迪乾元新景4S店（0.84ha）、华晨金杯对面工业区（1.42ha）、鹅公岭污水处理厂周边+良鑫厂（13.34ha）六处地块进行治理，共计铺设排水管2009米。

2.市政类排水管网错混接治理工程：拟对流域内32处雨污水错接乱排点进行治理，共计铺设排水管623米。

3.市政类排水管网缺陷修复工程：拟对流域内42处雨污水管破损点进行修复，共计铺设排水管181米。

4）君子布河流域：

1. 源头类排水管网完善类工程：拟对任屋新村东侧（0.14ha）、深圳市旺鑫精密工业公司南侧（0.15ha）两处地块进行治理，共计铺设排水管160米。

2. 市政类排水管网错混接治理工程：拟对流域内17处雨污水错接乱排点进行治理，共计铺设排水管394米。

3. 市政类排水管网缺陷修复工程：拟对流域内10处雨污水管破损点进行修复，共计铺设排水管446米。

5）坂田河流域：

1. 市政类排水管网缺陷修复工程：拟对流域内33处雨污水管破损点进行修复，共计铺设排水管353米。

2. 市政类排水管网变径治理工程：对流域内2处雨污水大管接小管点进行治理，共计铺设排水管76米。

6）五和河流域：

1. 源头类排水管网完善类工程：拟对南山水库南侧（1.22ha）地块进行治理，共计铺设排水管103米。

2. 市政类排水管网缺陷修复工程：拟对流域内15处雨污水管破损点进行修复，共计铺设排水管285米。

7）岗头河流域：

1. 源头类排水管网完善类工程：拟对渔农村肠粉（0.14ha）、星正电子有限公司（0.25ha）、深圳市鑫航全球物流有限公司（0.56ha）、禾坪岗股份合作公司（0.17ha）四处地块进行治理，共计铺设排水管764米。

2. 市政类排水管网缺陷修复工程：拟对流域内 69 处雨污水管破损点进行修复，共计铺设排水管 517 米。

（二）第二批

1）木古河流域

1. 市政类排水管网缺陷修复工程：整治流域内雨污水错混接点共计 11 处；修复包括文新路现状 DN500 污水管道三、四级缺陷共计 13 处。

2. 源头类排水管网完善类工程：涉及华南城园区-3、鲁班建材厂+佰城汽车服务中心、华荣电线厂旁棚户区、华南城园区-2、彩虹工艺制品厂旁小区、怡鸿宾馆+深圳豆芽口腔门诊部、厂房（新木路 312 号）等 7 个小区，整治区域共计 19.34 公顷。

3. 总口、点截污整改工程：对现状平吉大道截流井、新木路截流井、华荣电线厂旁截流井、木古河左侧截流井进行拆除。

2）山厦河流域

1. 源头类排水管网完善类工程：涉及豪鹏电池、华南城警务室、槽房村酒庄、平湖水质净化厂、大草埔再生资源回收站、废品回收站等 6 个小区，整治区域共计 11.53 公顷。

2. 源头类排水管网提升类工程：涉及鑫金亿汽车维修美容公司、罗山商业小区、大草埔村等 3 个小区，整治区域共计 11.35 公顷。

3. 源头类排水管网修复类工程：涉及深圳市永恒隆手袋厂有限公司、豪鹏科技有限公司、爱文学校、深圳市利思达光电科技有限公司等 4 个小区，整治区域共计 1.61 公顷。

3）鹅公岭流域

1.源头类排水管网完善类工程-雨污分流：涉及沿岭路以北景秀二巷右侧、波斯顿国际幼儿园等2个小区，整治区域共计3.77公顷。

2.源头类排水管网完善类工程-管道修复：涉及汉成手袋制品有限公司、深圳兴通成机电技术有限公司、时光工业园、深圳诚承乐器有限公司、深圳市海辉达五金制品有限公司等5个小区，整治区域共计3.76公顷。

4）君子布河流域

1.源头类排水管网完善类工程：涉及山厦公园、尚元朝丝印特印器材、东柏贴合厂北侧等3个小区，整治区域共计1.14公顷。

2.源头类排水管网提升类工程：涉及辅城坳派出所，整治区域共计0.67公顷。

3.源头类排水管网修复类工程：涉及德惠宝五金制品有限公司，整治区域共计0.34公顷。

4.市政类排水管网错混接治理工程：治理雨污水错混接点共计7处，主要分布在惠华路、黄皮山一路、工业大道、嘉城路。

5.市政类排水管网缺陷修复工程：修复管道缺陷3处，主要分布在任屋路、平吉大道。

6.总口、点截污整改工程：对科园西路总口进行拆除。

5）五和河流域

1.源头类排水管网完善类工程：涉及般若禅寺、景丰大厦、光雅华星幼儿园等3个小区，整治区域共计2.23公顷。

2.源头类排水管网修复类工程：涉及深圳美德瑞生物，整治区域，整治区域共计1.33公顷。

6）岗头河流域

1.源头类排水管网完善类工程：涉及中心围美食街、坂雪岗污水处理厂等2个小区，整治区域共计5.64公顷。

2.泵站电气工程：现状一体化预制泵站位于坂雪岗水质净化厂二期厂区内，本次工程拟完善现状泵站的变配电系统、10kV电缆外线以及泵站防雷、接地实施。

（三）第三批

1）源头类排水管网提升工程

源头类排水管网提升工程主要包括地块的正本清源改造，地块现状缺陷管道的修复，对无法实施正本清源的老旧村、城市更新区进行外围截流等整治内容。

1.山厦河流域

对平湖街道赤湾物流园、城市管理行政执法局、高进袋业厂、金粮花园、鸣翔学校、御峰园共6个地块进行管网完善，治理面积21.35ha。新建DN150-DN800室外雨（污）水管道共2088m，主要采用PVC-U塑料管、低压排污排水用高性能硬聚氯乙烯PVC-UH管及钢筋混凝土管，采取木板桩、槽钢等支护形式。

2.木古河流域

对平湖街道鱼间道、中信厂、天鹅路（排口）、良安田花园共4个地块进行管网完善，治理面积1.79ha；对平湖街道佳兆业茗萃园一期地块进行管网修复，治理面积4.1ha。新建室外雨（污）水管道DN300-DN400共612m，主要采用低压排污排水用高性能硬聚氯乙烯PVC-UH管。采取木板桩、槽钢支护形式。

3.鹅公岭河流域

对平湖街道金属塑胶制品厂地块进行管网完善，治理面积1.96ha。新建DN300-DN800室外雨（污）水管道共1135m，主要采用低压排污排水用高性能硬聚氯乙烯PVC-UH管及钢筋混凝土管，采取木板桩、槽钢支护形式。

4.君子布河流域

对平湖街道广弘美居中心、平湖山厦变电站、深圳市盒海鲜活配送有限公司、苗坑水厂、维达力实业有限公司、康怡酒楼、昌宏百货+山水时尚酒店、信联建筑劳务分包有限公司共8个地块进行管网完善，治理面积共8.67ha。新建DN150-DN600室外雨（污）水管道共1700m，主要采用PVC-U塑料管和双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取木板桩、槽钢等支护形式。

5.岗头河流域

对坂田街道岗头污水处理站地块进行管网完善，治理面积2.19ha。新建DN600室外雨水管道16m，采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，槽钢支护形式；非开挖修复DN400-DN800室外雨水管道3m，主要采用CIPP局部非开挖修复方案。

6.坂田河流域

对坂田街道春培幼儿园东侧地块进行管网完善，治理面积1.21ha。新建DN200-DN400室外污水管道共321m，采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，木板桩及槽钢支护形式。

7.五和河流域

对坂田街道富豪花园地块进行管网修复，治理面积0.69ha。新建DN300室外污水管道共24m，采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，槽钢支护形式。

2）市政类排水管网提升工程

市政类排水管网提升工程主要包括市政道路沿线管网完善（空白区新建）、错混接整治、缺陷修复、改扩建等整治内容。

1.山厦河流域

主要包括爱建路、凤凰大道、平龙路、景新北街、双拥街、宝新街、富民街、新立街、顺昌街、横岭路、新厦大道、平大路、龙翔路、力元路、华昌路、东林一路、草铺路、新乐街旁、荔园街共85处市政管道错混接整治；新厦大道、力元路、草平路、华昌路、顺昌街、横岭路共41处市政类管网缺陷修复。新建及修复DN200-DN800雨污水管1190m，其中非开挖修复133m。新敷管道主要采用PVC-U塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管及钢筋混凝土管等，采取木板桩、槽钢、钢板桩、微型桩等支护形式；非开挖修复方式主要采用CIPP及垫衬法。

2.木古河流域

主要包括文新路、新木路、华南二道、彩姿南路、开田路、平吉大道、远超路、新河路共 38 处市政管道错混接整治；文新路、一号路、华南二道、平安大道、良白路、远超路、彩姿南路、新河路、新康路、新木路共 28 处管网缺陷修复。新建及修复 DN300-DN1350 雨、污水管 2083m，其中非开挖修复 221m。新敷排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管，采取微型桩、钢板桩、槽钢、木板桩等支护形式；非开挖修复方式主要采用 CIPP 修复。

3.鹅公岭河流域

主要包括松园路雨水管网改扩建；善德路、坪龙大街、世纪工业路、凤安路、平安大道、高原路、新祠堂路、平湖大街、富安街、竹篙塘路、大岭路、大竹园路、鹅溪路、凤凰大道、天鹅路、宝鹅大道、新汇街、兴达路、高宝路、东深公路共 51 处市政管道错混接整治；善德路、平安大道、世纪工业路、民福路、民东路、东深公路、凤安路、凤凰大道、高原路、新祠堂路、富安街、竹篙塘路、大岭路、信鹅路、宝鹅大道、万福路、隔圳东路、横岭一街共 100 处管网缺陷修复。新建及修复 DN300-DN1500 雨污水管 2400m，其中非开挖修复 854m。新敷管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管，采取微型桩、钢板桩、槽钢、木板桩等支护形式；非开挖修复方式主要采用 CIPP 修复。

4.君子布河流域

主要包括嘉湖路和工业大道2处市政类管网改扩建工程；金穗中路、洋坑路、平龙西路、阳光路、富兴路、长龙西路、长龙东路、平吉大道、新桥路、工业大道、杉坑路、嘉湖路、嘉城路、歧康路、歧新一路共38处市政管道错混接整治；工业大道、嘉湖路、老琅路、平龙西路、富安大道共47处市政类管网缺陷修复；富源路、黄皮山二路及工业大道共3处市政类管网变径治理；金城路1处市政类管网完善。新建及修复DN200-DN1200雨污水管2373m，其中非开挖修复31m。新敷管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管、PVC-U塑料管，采取木板桩、槽钢、钢板桩、微型桩等支护形式；非开挖修复方式主要采用CIPP修复。

5.岗头河流域

主要包括吉华路（江灏工业园）1处雨水管改扩建工程；五和大道、冲之大道、坂雪岗大道和中浩二路6处雨污水错混接整治工程；坂澜大道、坂李大道、环城路、五和大道、居里夫人大道、吉华路、宝吉路、中浩五路、中浩二路、坂雪岗大道、贝尔路共758处市政管网缺陷修复工程；坂李大道1处污水管网完善工程。新建及修复DN300-DN1500雨污水管共11630m，其中非开挖修复4210m。新敷管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管、球墨铸铁管、Ⅲ级钢筋砼排水管F型专用顶管等，采取槽钢、钢板桩、微型桩支护及顶管形式等；非开挖修复方式主要采用CIPP修复。

6.坂田河流域

主要包括杨美路、长发路共5处市政管道错混接整治；布龙路、大发路、长发西路、吉华路、长发中路、坂雪岗大道、环城东路、佳发路共501处市政管道缺陷修复。新建及修复DN150-DN1500雨污水管共5645米，其中非开挖修复580米。新敷管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管、PVC-U塑料管等，采取板式、槽钢、钢板桩等支护形式；非开挖修复方式主要采用CIPP修复。

7.五和河流域

主要包括五和大道、永六街、永香路共7处市政管道错混接整治；五和大道、坂雪岗大道、永香路、虎山路、环城南路共119处市政管道缺陷修复。新建及修复DN300-DN1200雨污水管共2566m，其中非开挖修复347m。排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管和钢筋混凝土管，采取板式、槽钢、钢板桩等支护形式；非开挖修复方式主要采用CIPP修复。

3）总口、点截污整治工程

1.山厦河流域

对山厦河大水坑排口2处总口进行拆除，新建DN200-DN400雨污水管31m。新敷管道主要采用PVC-U塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取木板桩支护形式。

2.鹅公岭河流域

改造善德路总口1处，新建DN300污水管29m。新敷管道主

要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取槽钢支护形式。

3.君子布河流域

拆除君子布河支流三新桥一路挂壁管95m，新建DN300-DN500雨污水管157m,主要采用双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管,槽钢支护形式;对君子布河干流南油花园总口暗涵清淤，暗涵长度926m。

4.岗头河流域

对岗头河象角塘总口暗涵进行清淤，暗涵长度144m。

4）暗涵整治工程

1.五和河流域

对1.7x1.2m江南大厦现状市政暗涵上游隐患段进行整治，开挖修复2根DN1000雨水管共15m，采用钢筋混凝土管，护壁井支护。

5）内涝整治工程

1.山厦河流域

主要对平湖街道山厦河守珍街中国银行段、平湖派出所公交站及凤凰社区元屋围村积水点进行整治。新建DN1350雨水管66米，主要采用钢筋混凝土管，槽钢支护形式。

2.木古河流域

主要对平湖街道木古河新木路新围仔村路口内涝点进行整治。新建1.0x0.8-1.0x1.0m截洪沟397m、2.0x1.0m雨水箱涵87m、DN300-DN1200雨水管309m。截洪沟、雨水箱涵主要采用钢

筋混凝土结构，排水管道主要采用钢筋混凝土管，采取槽钢、木板桩等支护形式。

3.鹅公岭河流域

主要对鹅公岭河高原路学校门口积水点进行整治，新建雨、污管道（DN300-DN1650)共450m、1.5x1.5m-4x2m箱涵共224m，箱涵主要采用钢筋混凝土结构，排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管，采取木板桩、槽钢、钢板桩、微型桩等支护形式。

6）其他工程

1.山厦河军分区挡墙拆除重建工程

对山厦河军分区桥下游左岸挡墙进行拆除重建，新建重力式挡墙，长度75m，采用微型桩、旋喷桩等支护形式。

2.栏杆修复工程

对君子布河支三嘉湖路段（惠华路以北）、君子布河支三嘉湖路段（惠华路以南）、君子布河凤岐路段缺失及损毁栏杆进行修复重建，新建镀锌钢栏杆1914m、钢筋混凝土栏杆93m；对岗头河吉华路与环城路路口东侧路段损毁栏杆进行修复重建，新建镀锌钢栏杆26m。

3.工程范围内市政管线迁改及保护工程

主要对鹅公岭河流域高原路学校门口治理积水点、木古河流域新木路新围仔村路口内涝点及新河路、山厦河流域守珍街中国银行段\平湖派出所公交站\凤凰社区元屋围村积水点处的电力

管线进行迁改，采用开挖、顶管等方式敷设各式电力电缆共2197m；对鹅公岭河流域松园路及高原路学校门口积水点处、山厦河流域军分区桥段左岸挡墙拆除重建工程范围、木古河流域新木路新围仔村路口内涝点处的通信管线进行迁改，敷设2-288芯通信光缆共28341米。

对工程范围内与新建管道交叉的现状给排水管道、电力通信电缆、燃气管道等进行保护，涉及给水管道保护607处、电力管道保护518处、电信管道保护687处、燃气管道保护332处；

此外，还包括局部给水管道迁改及燃气管道迁改工程。

（四）第四批

1）源头类排水管网提升工程

源头类排水管网提升工程主要包括地块的正本清源改造，地块现状缺陷管道的修复，对无法实施正本清源的老旧村、城市更新区进行外围截流等整治内容。

1.岗头河流域

对坂田街道中心围新村、中心围老村、禾坪岗01、禾坪岗老村、坂雪岗水厂、金宝宝工业园、新基汇工业园、上雪科技园社区体育公园、熙骏工业大厦、伟康得工业园、深圳科学中学共11个地块进行管网完善及提升，治理面积共42.7ha。主要工程内容：新建DN150-DN1000雨（污）水管道共4005米，非开挖修复DN300-DN600室外雨水管道共189米。采用PVC-U塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管和钢筋砼排水管，采用板式支护、

槽钢支护开挖等形式，非开挖修复方案主要采用 CIPP 局部修复。

2.坂田河流域

对坂田街道田村电子有限公司地块（面积 4.99ha）采取外围截流，敷设 DN200 室外污水管道 2 米，采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管。

2）市政类排水管网提升工程

市政类排水管网提升工程主要包括市政道路沿线管网完善（空白区新建）、错混接整治、缺陷修复、改扩建等整治内容。

1.山厦河流域

包含富安大道市政类排水管网改扩建 1 处，永华街、荔园街、草平路、福星街、富安大道市政类排水管网错混接治理 9 处，平龙东路、力元路、新立街及平园路市政类排水管网缺陷修复 5 处。工程主要内容：新建 A1.5x1.5m 钢筋混凝土雨水箱涵 273m，新建 DN300-DN600 雨（污）水管 39m，非开挖修复 4 处。主要采用 PVC-U 塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管及钢筋混凝土管等，采取木板桩、槽钢、钢板桩、微型桩等支护形式，非开挖修复方式主要采用 CIPP 及垫衬法。

2.木古河流域

包含彩姿北路、新康路市政类排水管网缺陷修复 14 处。工程主要内容：新建 DN300-DN600（雨）污水管共 300m。管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取木板桩、槽钢等支护形式。

3.君子布河流域

包含平龙西路、辅歧路市政类管网缺陷修复12处，平湖生态园钓场附近市政类管网完善1处。工程主要内容：新建及修复DN400-DN800雨污水管242米。排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管等。采用槽钢支护、钢板桩支护等。

4.岗头河流域

包含五和大道、上雪路、仙人路、上雪科技园科技一路市政管道错混接整治14处，五和大道、雪岗北路、居里夫人大道、冲之大道、隆平路、坂澜大道、贝尔路、环城路市政管网缺陷修复39处。工程主要内容：新建及修复DN200-DN1200（雨）污水管共705米，其中非开挖修复311米。排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管、Ⅲ级钢筋砼排水管F型专用顶管，采用槽钢支护、钢板桩支护或顶管等形式，非开挖修复方式主要采用CIPP修复。

5.坂田河流域

包含大发路、佳领路、石背路等市政管道缺陷修复133处；布龙路（港龙物资）市政类管网完善1处。工程主要内容：新建及修复DN300-DN1200雨污水管共3235米。排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管等。采用槽钢支护、钢板桩支护或顶管等形式。

6.五和河流域

包含雅园路、永香路市政管道错混接整治 2 处，联光路、长坑一街、雅南路、环城路等市政管道缺陷修复 61 处。工程主要内容：新建及修复 DN200-DN800 雨污水管共 892 米。排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管和钢筋混凝土管，采取槽钢支护、钢板桩等支护形式。

3）总口、点截污整治工程

1.山厦河流域

大水坑排口总口整治 1 处，工程主要内容：新建 DN200-DN600 污水管 76m，新建 DN300-DN800 雨水管 38m，管道主要采用 PVC-U 塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管及钢筋混凝土管等，采取木板桩、槽钢、钢板桩、微型桩等支护形式。

2.君子布河流域

金城路总口整治 1 处，新建 DN200-DN400 污水管 32m，采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，槽钢支护形式。

3.岗头河流域

居里夫人大道总口、五和大道环城路以南东侧右涵总口整治 2 处，新建 DN200-DN800 污水管 212m，主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、III级钢筋砼排水管 F 型专用顶管。采用槽钢支护、钢板桩支护或顶管形式。

4）暗涵整治工程

1.山厦河流域

包含平湖大街暗涵 2、平湖大街暗涵 3、守珍街暗涵、新风

北（南）街暗涵、新乐街暗涵、新园路暗涵共 6 条暗涵整治。拆除原有雨水（管）涵，新建 DN400-DN1200(雨)污水管共 1189m，新建 A1.0x1.0-4.3x2.2 雨水箱涵共 2366m，管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管及钢筋混凝土管等，暗涵采用钢筋混凝土箱涵，采取木板桩、槽钢、钢板桩、微型桩等支护形式。

2.鹅公岭河流域

本批次包含鹅公岭左支 1、平湖大街暗涵 4、平湖大街暗涵 3、善德路暗涵共 4 条暗涵。拆除原有雨水（管）涵，新建 DN300-DN1500(雨)污水管共 1571m,新建 A1.5x1.0-4.3x1.8 雨水箱涵共 1102m，管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管及钢筋混凝土管等，暗涵采用钢筋混凝土箱涵，采取木板桩、槽钢、钢板桩、微型桩等支护形式。

3.木古河流域

本批次包含文新路暗涵、新河路暗涵共 2 条暗涵。拆除原暗涵，新建 DN300-DN1350（雨）污水管 321m。管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管及Ⅲ级钢筋混凝土管等，采取木板桩、槽钢、钢板桩、微型桩等支护形式。

4.君子布河流域

洋坑路市政暗涵整治：拆除现状 A1.25x0.8-2.5x1.6 暗涵，新建 DN200-DN800（雨）污水管 455m。采用板式支护、槽钢支护。

5.岗头河流域

冲之大道市政暗涵整治：对现状 A1.4x1.2-2.3x1.4 暗涵进

行整治，拆除并新建A1.4x1.2箱涵41m，内修复隐患4个。采用微型桩支护。

6.坂田河流域

新坂田河河道暗渠整治：对现状A3.0x2.0-6.0x3.0暗渠进行整治，拆除并新建A4.5x3.0箱涵127m，内修复隐患30个。采用微型桩支护。

7.五和河流域

五和河河道暗渠整治：对现状A3.5x3.0-5.0x4.5暗渠进行整治，内修复隐患48个。

五和河左支河道暗渠整治：对现状A2.5x4.0-3.0x4.0暗渠进行整治，内修复隐患22个。

5）其他工程

1.山厦河军区积水点整治工程

新建DN400-DN600雨水管205m，新建A0.5x0.6-1.0x0.6截洪沟175m，A1.3x1.0-1.6x1.0雨水箱涵共93m。管道主要采用PVC-U塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管及钢筋混凝土管，采取木板桩、槽钢、钢板桩、微型桩等支护形式。

6）工程范围内市政管线迁改及保护工程

1.管道保护与给排水迁改工程

对工程范围内与新建管道交叉的现状给排水管道、电力通信电缆、燃气管道等进行保护，涉及给水管道保护405处、电力管道保护539处、电信管道保护365处、燃气管道保护38处、污

水管道保护 1 处、交通信号管道保护 17 处。此外，还包括局部给水管道迁改及燃气管道迁改工程。

2.电力迁改及通信迁改工程

对山厦河流域平湖大街暗涵 2、守珍街暗涵、新风北（南）街暗涵及新园路暗涵整治工程范围内的电力管线进行迁改，敷设各式电力电缆共 3106m；木古河流域文新路暗涵整治工程范围内敷设各式电力电缆 352m；鹅公岭河流域鹅公岭左支 1 暗涵、平湖大街暗涵 4、善德路暗涵整治工程范围内敷设各式电力电缆共 1024m；坂田河流域布龙路（港龙物资）市政类管网完善及新坂田河河道暗渠整治工程范围内敷设各式电力电缆共 400m。

对山厦河流域平湖大街暗涵 2、暗涵 3、守珍街暗涵、新风北（南）街暗涵及新园路暗涵整治工程范围内的通信管线进行迁改，敷设 6-432 芯通信光缆共 76300m；鹅公岭河流域平湖大街暗涵 4、善德路暗涵处敷设 6-432 芯通信光缆共 39590m。

（五）第五批

1）源头类排水管网提升工程

源头类排水管网提升工程主要包括地块的正本清源改造，地块现状缺陷管道的修复，对无法实施正本清源的老旧村、城市更新区进行外围截流等整治。

1.君子布河流域

对平湖街道嘉丰模具厂、深圳市创生源环保科技公司、保德五金厂、PH08 零直排区进行管网完善，治理面积共 12.85ha。主

要工程内容：新（翻）建DN200-DN400雨（污）水管道846m。管道主要采用PVC-U塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管，采取木板桩、槽钢及钢板桩支护开挖方式。

2.岗头河流域

对坂田街道万科城、吉通工业园、深圳大学附属坂田学校、新百利、建涛物流园和金鹏教育中心进行管网完善，治理面积共67.65ha。主要工程内容：新（翻）建DN150-DN1000雨（污）水管道5969m。采用PVC-U塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管。采取木板桩、槽钢、钢板桩支护及顶管形式敷设。

3.五和河流域

对坂田街道BT09零直排区和万科四季花城北区进行管网完善，治理面积27.72ha。新（翻）建DN100-DN800雨（污）水管道256m。采用PVC-U塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管。采取高压水泥旋喷桩、槽钢、钢板桩支护及顶管形式敷设。

4.山厦河流域

对平湖街道大草埔村、大望工业区二区、大望工业区一区、德新纸制品厂（二）、福泰金属厂、国金国银、九方通讯电商物流平湖仓、巨志工业园、凯东工业园东片区、凯东工业园西片区、力元吓城中村（一）、旭日国际集团有限公司、虎岭村、合兴宏有限公司、罗山商业小区、深圳爱之味食品有限公司、深圳市诚

永信润滑材料有限公司、深圳市赤宏亿电子有限公司、深圳市豪鹏科技有限公司、深圳市华瑞塑胶制品有限公司、深圳市平湖外国语学校、深圳市五金制品有限公司、深圳市中川精密模具有限公司、圣融达科技有限公司、双拥工业区、天宇饰品有限公司、新厦工业城、鑫金亿汽车维修美容公司、龙湖批发市场、中国特产城、清平小区、水门村共 32 个地块进行管网提升，治理面积共 83.80ha。主要工程内容：新（翻）建 DN150-DN800 室外雨（污）水管道 1714m。采用 PVC-U 塑料管、PVC-UH 低压排污排水用高性能硬聚氯乙烯管、钢筋混凝土管。采取木板桩、槽钢及钢板桩支护开挖方式。

5.木古河流域

对平湖街道百隆达科技有限公司、丽德宝纸品有限公司、星华工业园、体育中心、岭根吓住宅区、弘茂实业有限公司、利康宝工业园、深圳市金浩源包装制品有限公司、荣讯制品厂、深圳市幸田新材料科技有限公司、巧侬日用化妆品有限公司、凯森电子、平湖新木新园工业园壹号、深圳市友事达塑胶制品有限公司、深圳市极雅致纸品有限公司、深圳市纯美包装有限公司、威诺塑胶厂、明辉电子有限公司、瑞鼎盛人防设备工程有限公司、裕文新兴电子（宿舍区）、法特赛礼品有限公司、鸿达有限公司、深圳市乐友服装配料有限公司、平吉上苑二期、正尔雅电线有限公司、和发手袋厂、新木新村老屋、新木盛低碳产业园、大竹包装、新围仔、益民新村、思高亚公司共 32 个地块进行管网提升，治

理面积共 32.7ha。主要工程内容：新（翻）建 DN100-DN500 室外雨（污）水管道 1761m。采用 PVC-U 塑料管、PVC-UH 低压排污排水用高性能硬聚氯乙烯管。采取木板桩、槽钢支护开挖方式。

6.鹅公岭河流域

对深圳市优雅实业有限公司、明辉手袋厂、深圳市金鸿鑫实业有限公司、卡诺注塑系统有限公司、嘉兴业玩具厂、富民工业区 2、协成胶盒有限公司、科伦特集团华南城工业园、深圳市捷甬达实业有限公司、深圳市旧风车文化发展有限公司、确威大厦、康卡亚科技有限公司、深圳超俊科技有限公司、荣格保洁丽科技园、深圳市恒昌达实业有限公司、倍光智能数码产业园、中联通泰实业（深圳）有限公司、统全纸品有限公司、新光综合制品厂、雅格皮具制品有限公司、深圳市亿利达数码印刷有限公司共 21 个地块进行管网提升，治理面积共 23.10ha。主要工程内容：新（翻）建 DN100-DN400 雨（污）水管道 1986m。采用 PVC-U 塑料管、PVC-UH 低压排污排水用高性能硬聚氯乙烯管。采取木板桩、槽钢支护开挖方式。

2）市政类排水管网提升工程

市政类排水管网提升工程主要包括市政道路沿线管网完善（空白区新建）、错混接整治、缺陷修复、改扩建等整治内容。

1.山厦河流域

对平龙东路市政管道进行错混接整治，新建 DN300 双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕雨水管 38m。采用放坡开挖形式。

2.鹅公岭河流域

对宝鹅大道、长兴街、芳坑路、万福路共14处市政管道进行错混接整治,新(翻)建DN300-DN600双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕雨(污)水管197m。采取木板桩、槽钢及钢板桩支护开挖方式。

3.君子布河流域

对中环大道、三号路、惠华路、园区三路、平龙西路共30处市政类管网进行缺陷修复。翻建DN300-DN1000雨(污)水管408m。排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管、钢筋混凝土管。采取高压水泥旋喷桩、木板桩、槽钢、钢板桩支护及顶管形式敷设。

4.岗头河流域

对坂澜大道、隆平路、象角塘一路共28处市政管网进行缺陷修复;对贝尔路-五和大道污水进行互联互通;对石背路、大丹工业区门口和环城路3处市政排水管网进行完善。共新(翻)建DN400-DN1200雨污水管2230m,排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管、钢筋混凝土管。采取高压水泥旋喷桩、槽钢、钢板桩支护及顶管形式敷设。

5.坂田河流域

对里福街和布龙路119处市政管道进行缺陷修复;吉华路与五和大道交叉口1处市政管网进行完善;新建五和大道分流管。共新(翻)建DN300-DN1200雨污水管1160m。排水管道主要采

用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管。采取高压水泥旋喷桩、槽钢、钢板桩支护及顶管形式敷设。

6.五和河流域

对水库路2处市政管道进行错混接整治；中兴路、雅园路，永香路、南宝路等83处市政管道进行缺陷修复；五和大道1处市政排水管进行完善。共新（翻）建DN200-DN1200雨污水管1445m。排水管道主要采用PVC-U塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管。采取高压水泥旋喷桩、木板桩、槽钢、钢板桩支护及顶管形式敷设。

3）总口、点截污整治工程

对君子布河流域南油花园总口进行改造，现状堰墙拆除重建及现状管道混凝土包封；对岗头河流域五和大道环城路以南东侧右涵总口进行改造，新建DN800钢筋混凝土污水顶管242m。

4）暗涵整治工程

1.岗头河流域

对上雪路现状暗涵及荷树路现状暗涵进行隐患整治，拆除现状暗涵并新建2.5mx1.6m钢筋混凝土箱涵262m、新建DN200-DN1350雨污水管1219m，排水管道主要采用双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管；采取木板桩、槽钢、钢板桩、微型桩、高压水泥旋喷桩及钢管桩支护开挖方式。

5）内涝及积水点整治工程

1.山厦河平湖火车站隧道口内涝点及水门路积水点整治工

程

新建 DN200-DN1350 雨、污水管道共 1288m，新建分洪管道（2xDN2800）199m，新建钢筋混凝土分洪箱涵（Bxh=6x2-6x3m）共 366m。部分管道（涵）位于涉铁区内，需对铁路 8 股道进行临时架空加固防护，对影响范围内的铁路供电、通信、信号线路及设备进行迁改、防护。

跨铁路段分洪箱涵采用顶进法施工，顶进工作坑基坑采用Φ1.2m 钻孔灌注桩+Φ0.6m 旋喷桩支护，顶进段地基采用Φ0.6m 旋喷桩加固；8 股道铁路采用 D12 便梁架空加固，架空支撑桩采用Φ1.25m-Φ1.8m 人工挖孔桩；现浇箱涵基坑采用Φ1m 钻孔灌注桩+Φ0.6m 旋喷桩支护。

管道主要采用 PVC-U 塑料管、双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管、钢筋混凝土管，采取微型桩、高压水泥旋喷桩、木板桩、槽钢、钢板桩支护及顶管形式敷设。

铁路供电迁改及防护主要包括接触网迁改、软横立柱保护、软横跨迁改、电气柱迁改等；铁路通信迁改及防护主要包括敷设 8-156 芯光缆共 41km、敷设 10-100 对电缆共 16km、(采用硅塑管、钢管及混凝土包封)进行光缆、电缆保护；铁路信号迁改及防护主要包括 2 次作业迁改各式信号电缆 47.6km、电缆保护、迁改各类设备等。

2.木古河广深铁路桥底内涝整治工程

新建前池及一体化雨水泵站 1 座（规模 1.96m^3/s），配套箱

变、电力电缆及保护管，基坑采取灌注桩支护方式;管道进水部分新建 0.55x0.5m 钢筋混凝土截水沟 17m，1.0x0.5m 钢筋混凝土盖板涵 83m，1.2x1.0m 钢筋混凝土排水箱涵 118m，DN1000 钢筋混凝土雨水管 4m，采取木板桩、槽钢支护形式。

6）其他类工程

1.鹅公岭河挡墙隐患修复工程

对鹅公岭河 183m 长挡墙采用增加钢筋砼护面及钢筋砼底板方式进行隐患整治，采取高压水泥旋喷桩、微型桩支护开挖方式。

2.岗头河流域挡墙修复及污水调度工程

拆除并新建岗头河下游局部段破损挡墙 21m，现状局部段边坡采用石笼护坡治理 268m；对坂雪岗水质净化厂污水进行调度，新建 DN600-DN2000 污水管 142m，管道主要采用焊接钢管、钢筋混凝土管，采取灌注桩、高压水泥旋喷桩、钢板桩支护及顶管形式敷设。

3.管道保护工程

对工程范围内与新建管道交叉的现状给排水管道、电力通信电缆、燃气管道等进行临时保护，共涉及各类管道保护 933 处。

4.管线迁改工程

对岗头河流域上雪路市政暗涵处燃气管进行迁改，对岗头河流域污水调度工程处给水管线进行迁改，对山厦河平湖火车站隧道口内涝点及水门路积水点整治工程范围内通信、电力及给水管线进行迁改，对木古河广深铁路桥底内涝整治工程范围内通信、

电力及给水管线进行迁改。敷设 DN100-DN600 给水管 536m，DN150-DN200 燃气管道 40m，10KV 电力电缆 2203m，6-288 芯各式光缆 19843m。

二、项目概算

项目概算投资 137488.57 万元。其中：建筑安装工程费 114752.03 万元，工程建设其他费 16189.47 万元，预备费 6547.07 万元。以审核概算 137489 万元作为该项目的计划总投资。

三、相关要求

（一）请你单位结合市场条件形成充分的价格竞争，并以此定价。

（二）第五批中涉铁工程的铁路供电、电力及信号设备迁改防护内容暂按送审图纸工程量表及对应的定额套价进行计列，后续请根据实际情况进行优化设计并按实结算。

（三）请根据区政府投资项目管理的相关规定，严格按照批复项目总概算限额，抓紧进行下阶段施工图设计、项目预算编制，项目预算不得突破项目总概算。本概算批复仅对工程初步设计方案进行造价认定，相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

四、其他说明事项

根据《龙岗区 2021 年水污染治理第二次工作专题会议纪要》（龙岗区水污染治理指挥部工作会议纪要（2021 年）2 号）会议精神：“鉴于 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河

流域水务工程时间紧，任务重、盘子大、类型多，且不同类型项目的边界条件不一致。为加快建设进度，避免各类项目推进中相互影响，会议原则同意区水务局提出的建议：一是区水务局在项目概算阶段按项目类型分子项、分批向区发展改革局申报建安费；二是区发展改革局批复5个大项的概算总投资，即龙岗河流域总投资、深圳河流域总投资、观澜河总投资、龙岗河干流碧道总投资、龙岗区支流及湖库碧道总投资。”现将观澜河流域子项五批次建安费及其他费用合并批复项目总概算，并取消《龙岗区发展和改革局关于批复2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-观澜河流域（第一批）项目建安费的函》、《龙岗区发展和改革局关于批复2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-观澜河流域（第二批）项目建安费的函》、《龙岗区发展和改革局关于批复2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-观澜河流域（第三批）项目建安费的函》、《龙岗区发展和改革局关于批复2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）-观澜河流域（第四批）项目建安费的函》等4个项目建安费的函。

此复。

附件：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）—观澜河流域项目总概算汇总表

深圳市龙岗区发展和改革局

2024年7月3日

公开方式：依申请公开

抄送：区财政局（区国资局）、审计局、统计局。

深圳市龙岗区发展和改革局办公室　　2024 年 7 月 3 日印发

附件1

2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）—观澜河流域项目总概算汇总表

序号	项目费用名称及计费标准			概算金额（万元）	占总投资比重%
一	建筑安装工程费	建设规模（㎡）	单位造价（元/㎡）	114752.03	83.46
(一)	第一批			7762.29	
(二)	第二批			4401.34	
(三)	第三批			36124.21	
(四)	第四批			32024.93	
(五)	第五批			34439.26	
1	水污染治理工程			21292.55	
1.1	山厦河流域			649.03	
	源头类排水管网提升类工程			636.74	
	市政类排水管网错混接工程			12.29	
1.2	木古河流域			513.06	
	源头类排水管网提升类工程			513.06	
1.3	鹅公岭河流域			959.92	
	源头类排水管网提升类工程			420.06	
	市政类排水管网错混接工程			117.40	
	鹅公岭河挡墙安全隐患修复工程			422.46	
1.4	君子布河流域			789.14	
	源头类排水管网完善类			262.99	
	总口、点截污整治工程			11.10	
	市政类排水管网缺陷修复			515.05	
1.5	坂田河流域			1492.36	
	市政类排水管网缺陷修复			1398.89	

	市政类排水管网完善工程			93.47	
1.6	**五和河流域**			**1499.79**	
	源头类排水管网完善类工程			637.17	
	市政类排水管网错混接治理			100.14	
	市政类排水管网缺陷修复			715.60	
	市政类排水管网完善类工程			46.88	
1.7	**岗头河流域**			**14836.54**	
	源头类排水管网完善类工程			3041.36	
	市政类排水管网缺陷修复			611.15	
	污水系统互联互通工程			862.46	
	暗渠及暗涵整治工程			3419.73	
	总口、点截污整治工程			316.77	
	挡墙及污水调度工程			1571.24	
	市政类排水管网完善工程			5013.83	
1.8	**管线迁改及保护工程**			**44.49**	
	君子布河流域一管道保护及迁改			3.25	
	岗头河流域一管道保护及迁改			35.34	
	坂田河流域一管道保护及迁改			3.37	
	五和河流域一管道保护及迁改			2.53	
1.9	**交通疏解工程**			**409.29**	
	君子布河流域一交通疏解			41.48	
	岗头河流域一交通疏解			233.65	
	坂田河流域一交通疏解			51.29	
	五和河流域一交通疏解			82.87	
1.10	**岗头河流域水土保持工程**			**98.93**	
2	**水污染治理工程（涉地铁段）**			**941.29**	
	坂田河流域一市政类排水管网缺陷修复			359.89	
	坂田河流域一污水分流工程			541.20	
	坂田河流域一管道保护及迁改			0.96	

	坂田河流域一交通疏解			34.08	
	坂田河流域一水土保持工程			5.16	
3	**内涝整治工程**			**12205.42**	
3.1	**山厦河流域**			**10615.55**	
3.1.1	**水务部分**			**2687.31**	
	平湖火车站隧道口内涝点及水门路积水点整治近期工程分洪箱涵			1400.93	
	平湖火车站隧道口内涝点及水门路积水点整治近期工程排水管道			1286.38	
3.1.2	**涉铁部分**			**7928.24**	
	平湖火车站隧道口内涝点整治工程（邻近铁路区）			3055.89	
	平湖火车站隧道口内涝点整治工程（跨铁区）			4872.35	
3.2	**木古河流域**			**572.58**	
	广深铁路桥底内涝点整治近期工程一排涝泵站部分			394.04	
	广深铁路桥底内涝点整治近期工程一管道进水部分			178.54	
3.3	**管道迁改及保护工程**			**1004.66**	
	山厦河流域平湖火车站隧道口内涝点及水门路积水点整治工程（近期工程）一给水迁改			132.52	
	山厦河流域平湖火车站隧道口内涝点及水门路积水点整治工程（近期工程）一路灯迁改			29.62	
	山厦河流域平湖火车站隧道口内涝点及水门路积水点整治工程（近期工程）一通信迁改			261.58	
	山厦河流域平湖火车站隧道口内涝点及水门路积水点整治工程（近期工程）一电力迁改			376.87	
	木古河流域广深铁路桥底内涝点整治近期工程一通信迁改			134.41	
	木古河流域广深铁路桥底内涝点整治近期工程一电力迁改			69.66	
3.4	**水土保持工程**			**12.63**	
	山厦河流域平湖火车站隧道口内涝点及水门路积水点整治工程（近期工程）水土保持			12.63	
二	**工程建设其他费**	**计费依据及标准**		**16189.47**	**11.78**

1	建设单位管理费	财建〔2016〕504号	999.01	
2	前期工作咨询费	估算	113.32	
3	工程设计费	估算	2696.91	
4	工程勘察费	设计费×50%	1348.46	
5	工程监理费	估算	1857.26	
6	建设单位临时设施费	（一）×1%	1147.52	
7	招投标交易费	按最高取费	25.00	
8	招标代理费	估算	69.23	
9	工程保险费	（一）×0.1%	114.75	
10	工程造价咨询费	全过程	819.86	
11	竣工图编制费	设计费×8%	215.75	
12	弃土场受纳处置费	25元/m3	1640.09	
13	管道内窥检测费	25元/m	245.91	
14	水土保持方案编制费	估算	23.56	
15	其他费用（第三方监测、检测费、专项评价费等）	估算	1630.01	
16	涉铁相关费用		3242.84	
三	**预备费**		**6547.07**	**4.76**
1	基本预备费	（一+二）×5%	6547.07	
建设项目总投资		**（一+二+三）**	**137488.57**	**100.00**

备注:本概算仅作为投资计划的依据，不作为招投标标底价、合同定价的依据。

2.2.5 业主证明

业绩证明

中电建生态环境集团有限公司于2021年6月15日与我局签订2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工1标（龙岗河流域、观澜河流域水污染治理、内涝整治部分）合同，合同暂定价250245.78万元，本项目为政府投资，主要施工内容包括正本清源质量提升工程、雨污分流管网工程、暗涵整治工程、生态补水工程、总口点截污整改工程、内涝及积水点治理、精品海绵和截洪沟及其它工程。

特此证明。

深圳市龙岗区水务局

2021年7月6日

2.3 企业业绩 3-光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包）

2.3.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44038720180399001001

标段名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包）

建设单位：深圳市光明区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

中标价：建筑安装工程费固定下浮12%，工程建设其他费固定价，投标总报价：190731.20万元

中标工期：工期648日历天，计划开工日期2019年3月25日，计划竣工日期2020年12月31日。 2019年11月30日前完成主体施工，2019年12月15日全面消除黑臭，2020年6月30日完成相应工程完工验收，2020年3月31日前完成主体工程施工（治理效果满足相关要求）的项目。

项目经理(总监)：李兴文

本工程于 2019-02-04 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-03-20

2.3.2 合同关键页

正 本

合同编号：SWJ2019033

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

（适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目）

工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包）

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区水务局

承 包 人：中电建水环境治理技术有限公司

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市光明区水务局

承包人(全称)：中电建水环境治理技术有限公司

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

其中，联合体牵头人(全称)：中电建水环境治理技术有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包（EPC）实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包）

工程地点：深圳市光明区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本工程范围为公明核心区及白花社区，总面积 48.89 平方公里，包括茅洲河 6 条一级支流、观澜河 1 条一级支流，99 个小微水体（最终以施工图设计成果数量为准），主要建设内容包括正本清源全覆盖、雨污分流（干支管网完善）全覆盖、黑臭水体治理（含渠、汊及塘库）、初雨及面源污染治理（含调蓄）、存量管网修复、暗涵管道清淤疏浚、生态补水、厂站建设（互联互通）等。

资金来源：财政投入 100%；国有资本%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他%。

二、工程承包范围

工程承包范围，包括以下：

包括但不限于：设计（包括施工图设计、设计变更、竣工图编制、项目实施过程中与设计相关的报批报建及行政主管部门规定完成的各专项论证、评估、评价等工作）、材料设备采购、水土保持服务、工程施工、竣工验收及项目移交等；

对片区内的所有雨污排水系统（包含未纳入河道名录的支流、叉流）进行全面梳理、排查、治理，确保全面消除黑臭水体；

为保证全面消除黑臭水体而需要实施的相关工作；

应由承包人完成的其他工作。

发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

(1) 设计部分：包括施工图设计、设计变更、竣工图编制、项目实施过程中与设计相关的报批报建及行政主管部门规定完成的各专项论证、评估、评价等工作；

(2) 建筑安装工程部分：

本工程范围为公明核心区及白花社区，总面积 48.89 平方公里，包括茅洲河 6 条一级支流、观澜河 1 条一级支流，99 个小微水体（最终以施工图设计成果数量为准），主要建设内容包括正本清源全覆盖、雨污分流（干支管网完善）全覆盖、黑臭水体治理（含渠、汊及塘库）、初雨及面源污染治理（含调蓄）、存量管网修复、暗涵管道清淤疏浚、生态补水、厂站建设（互联互通）等。

(3) 应由中标单位完成的其他工作。

三、项目设计方案来源

/

四、合同工期

合同工期总日历天数：648 天。合同工期总日历天数与根据下述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

设计计划开工日期(绝对日期或相对日期)：自中标公示完成之日起；

施工计划开工日期(绝对日期或相对日期)：以监理单位下达开工令时间为准；

计划开工日期以2019年3月25日起算；

计划竣工日期(绝对日期或相对日期)：2020年12月31日。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标)：设计成果文件须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准为合格。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标)：须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准为合格。

考核目标：2019年12月15日前全面消除本工程范围内的黑臭水体。

a、满足上级有关消除黑臭水体的考核要求

根据黑臭水体考核的要求，本项目涉及的所有小微黑臭水体，工程完工后整治效果须满足上级有关消除黑臭水体的考核要求（黑臭水体定义及标准详见《住房城乡建设部、环境保护部<关于印发城市黑臭水体整治工作指南>的通知》，如上级部门有新考核标准，按较严格者为准)。

b、满足水质验收要求

子项目完工时，发包人将委托有资质的第三方检测机构，按照国家相关检测技术标准、规范的规定检测河道断面，以检测结果进行达标考核（参照黑臭水体考核标准)。

六、签约合同价

人民币（大写）壹拾玖亿零柒佰叁拾壹万贰仟元整（¥ 1907312000 元)。

其中：

（1）设计费：

人民币（大写）贰仟伍佰捌拾捌万叁仟叁佰元整（¥ 25883300 元)；

（2）建安工程费（不含专业工程暂估价和暂列金额部分)：

人民币（大写）壹拾柒亿捌仟叁佰贰拾玖万伍仟玖佰元整（¥ 1783295900 元)；

（3）设备及工器具购置费（不含专业工程暂估价和暂列金额部分）：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/___元）；

（4）专业工程暂估价：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/___元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/___元）；

（6）其他（水土保持服务费、工程保险费、淤泥处理费、余泥渣土弃置费、竣工图编制费）：

人民币（大写）玖仟捌佰壹拾叁万贰仟捌佰元整（¥ 98132800 元）；

其中：水土保持服务费　人民币（大写）肆佰零伍万贰仟玖佰元整（¥ 4052900 元）；

工程保险费　人民币（大写）贰佰零贰万陆仟伍佰元整（¥ 2026500 元）；

淤泥处理费 人民币（大写）柒仟壹佰零叁万贰仟贰佰元整（¥ 71032200 元）；

余泥渣土弃置费 人民币（大写）壹仟陆佰捌拾柒万玖仟玖佰元整（¥16879900 元）；

竣工图编制费　人民币（大写）肆佰壹拾肆万壹仟叁佰元整（¥ 4141300 元）；

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书及其附件；
（4）发包人要求；
（5）合同补充条款；
（6）合同专用条款；
（7）合同通用条款；

（8）双方确认的技术工艺和设计方案；

（9）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（10）投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（11）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（12）图纸和（或）技术规格书；

（13）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2019年月日；订立地点：深圳市光明区第三办公区。

发包人和承包人约定本合同自**盖章签字**后生效。

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执　份，承包人执　份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人（牵头单位）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人（成员单位）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

2.3.3 补充协议

合同编号：
SWJ-XHBIT-20211001

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同
补充协议一

工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包）

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区水务局

承 包 人：中电建生态环境集团有限公司（原：中电建水环境治理技术有限公司）
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

补充协议书

发包人(全称)： 深圳市光明区水务局

承包人(全称)： 中电建生态环境集团有限公司（原：中电建水环境治理技术有限公司）
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

联合体牵头人(全称)： 中电建生态环境集团有限公司（原：中电建水环境治理技术有限公司）

一、背景情况

由于消黑工程以治理结果为导向，部分内容实施阶段较立项阶段呈动态变化，致原发包合同内容与实际施工内容存在差异。为保证原合同文件合法、有效地履行，根据项目开展的实际情况，本着事实求是的原则，经协商报区政府研究，双方友好达成以下意见：

二、补充协议内容

（一）补充协议依据

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，《光明区水污染治理 2021 年第九次工作会议纪要》，以及《光明区全面消除黑臭治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包）》合同文件（编号：swj20190513）（以下简称：原合同）关于“合同文件内容争议：当合同文件内容含糊不清或相互矛盾，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，由发包人与承包人在不影响本工程正常实

施的情况下协商解决，并达成补充协议予以明确约定”。

（二）补充协议调整内容

目前发包人委托的第三方造价咨询单位对光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包）项目确定子项编制的施工图预算建安费按中标下浮率（12%）下浮后暂定金额为:¥2014379142.17元（大写：贰拾亿零壹仟肆佰叁拾柒万玖仟壹佰肆拾贰元壹角柒分）。

1.原合同建安费由原暂定金额¥1783295900元（大写：壹拾柒亿捌仟叁佰贰拾玖万伍仟玖佰元整），调整后暂定金额为¥2014379142.17元（大写：贰拾亿零壹仟肆佰叁拾柒万玖仟壹佰肆拾贰元壹角柒分）。

原合同总价由原暂定金额¥1907312000元（大写：壹拾玖亿零柒佰叁拾壹万贰仟元整），调整后暂定金额为¥2138395242.17元（大写：贰拾壹亿叁仟捌佰叁拾玖万伍仟贰佰肆拾贰元壹角柒分）。

2.对已完成分部验收子项，按原合同中标下浮率计量施工图预算建安费的85%进行支付。

三、其它

本补充协议未尽事宜，均以原合同约定为准。

四、补充协议订立与生效

本协议订立时间：2021年10月13日；

订立地点：深圳市光明区。

发包人和承包人约定本协议自盖章签字后生效。

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾份，承包人执壹拾份。

发包人：（公章）	承包人(牵头单位)：（公章）
深圳市光明区水务局	中电建生态环境集团有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码： 91440300359694571B
地址：	地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座11层
邮政编码：	邮政编码：518101
法定代表人：	法定代表人：刘国栋
委托代理人：	委托代理人：/
电话：	电话：075585906335
传真：	传真：/
电子信箱：	电子信箱：/
开户银行：	开户银行：中国建设银行深圳宝安支行
账号：	账号：44250100006500000114

承包人（成员单位）：（公章）

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91610000623755629P

地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路18号

邮政编码：710065

法定代表人：廖元庆

委托代理人：/

电话：029-88290085

传真：/

电子信箱：/

开户银行：交行北京和平里支行

账号：011000003706

2.3.4 联合体协议

联合体共同投标协议

致深圳市光明区环境保护和水务局（招标人名称）：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人与招标人签订合同及负责整个合同实施阶段的协调工作，授权施工单位代表所有联合体成员参加投标并提交投标文件。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：中电建水环境治理技术有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：李原波

单位地址：深圳市宝安区新安街道新安六路 1003 号金融港 C 座 邮编：518102

联系电话：0755-85906331 传真：0755-85252535

分工内容：联合体牵头人，精心组织实施本项目的设计采购施工总承包任务，负责本项目的建设管理、采购、施工、全面履约工作。

联合体成员（盖章）：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：李原波

单位地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路 18 号 邮编：710065

联系电话：029-88290001 传真：029-88290000

分工内容：负责光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包）的工程设计和其他受托的任务。

签订日期：2019 年 02 月 27 日

2.3.5 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1867657



光明区全面消除黑臭水体治理工程(公明核心片区及白花社区)

广东省-深圳市

项目编号	4403121907030069	省级项目编号	4403121811210201
建设单位	深圳市光明新区环境保护和水务局	建设单位统一社会信用代码	MB2C15725
项目分类	市政基础设施工程	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	120000
立项级别	地市级	立项文号	深光发财函(2018) 1561号



项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
D	深圳市水务工程检测有限公司	勘察	公开招标	2019-04-24	--	4403121907030069-BB-001	4403121811210201-BB-001	查看
D	中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	施工	公开招标	2019-03-14	--	4403121907030069-BD-001	4403121811210201-BD-001	查看


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
网站动态
招投标信息详情
项目名称
光明区全面消除黑臭水体治理工程(公明核心片区及白花社区)
工程名称
--
中标通知书编号
4403121907030069-BD-001
省级中标通知书编号
4403121811210201-BD-001
招标类型
施工
招标方式
公开招标
中标日期
2019-03-14
中标金额(万元)
--
建设规模
--
面积(平方米)
--
招标代理单位名称
深圳市建衡达工程造价咨询有限公司
统一社会信用代码
71523379-9
中标单位名称
中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
统一社会信用代码
35969457-1
项目负责人
李兴文
证件类型
身份证
身份证号码
340821**********19
记录登记时间
2019-05-31
数据来源
--
数据等级
D
关闭
相关网站导航
各省级一体化平台
网站访问数量

2.3.6 竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包）

建设单位（公章）：深圳市光明区水务局

竣工验收日期：2022 年 6 月 24 日

发出日期：2022 年 6月27日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称		光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包）	工程地点	深圳市光明区公明
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）			工程造价（万元）	213839.52
结构类型		黑臭水体治理	开工日期	2019年4月15日
施工许可证号		/	竣工日期	2022年3月31日
监督单位		深圳市光明区水务工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位		深圳市光明区水务局	总施工单位	中电建生态环境集团有限公司
勘察单位		广东省水利电力勘测设计研究院	施工单位（土建）	/
设计单位		中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位		深圳市深水水务咨询有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位			其他主要参建单位	
专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
公明、马田、白花源类单位工程验收		2021/12/31	/	合格
公明、马田、白花网类单位工程验收		2022/1/20	/	合格
白沙坑、马田、白花调蓄池及白花污水处		2022/1/20	/	合格
法律法规规定的其他验收文件	建设工程消防专项验收（白花调蓄池）	2021/12/31	/	合格
	生产建设项目水土保持设施专项验收	2022/6/27	/	合格
		年 月 日	/	
		年 月 日	/	
附有关证明文件				
施工许可证		/		
施工图设计文件审查意见		合格		
工程竣工报告		齐全有效		
工程质量评估报告		齐全有效		
勘查质量检查报告		齐全有效		
设计质量检查报告		齐全有效		
工程质量保修书		齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	合同内所有土建内容全部完成并验收通过、质量合格
	设备安装	合同内所有设备安装内容全部完成并验收通过、质量合格
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年6月24日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2022年6月24日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年6月24日	
分包单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年6月24日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年6月24日	

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名：彭毅坚
注册号：4400190-AY013
有效期：至2024年6月

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）
姓 名：马龙
注册号：6100018-GS018
有效期：至2023年12月

2.3.7 业主证明

业绩证明

中电建生态环境集团有限公司（原中电建水环境治理技术有限公司，联合体牵头人）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司于2019年3月、2021年10月先后与我局签订了光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区）EPC（设计采购施工总承包）合同及其补充协议，EPC合同金额213839.52万元，工程范围为公明核心区及白花社区，总面积48.89平方公里，包括茅洲河6条一级支流、观澜河1条一级支流，99个小微水体，主要建设内容包括正本清源工程（市政排水管网工程）、截污管网工程、黑臭水体治理（含渠、汊及塘库）工程、初雨及面源污染治理（含调蓄池）工程、存量管网修复、水体清淤疏竣工程、河道生态补水工程、泵站建设（互联互通）等。中电建生态环境集团有限公司作为联合体牵头人，负责本工程的建设管理、采购、施工和全面履约工作，施工部分合同金额为201437.91万元，其中，市政管网工程施工费金额为137671.23万元，水利河道治理工程（含后底坑水库）施工费金额为63766.68万元。

该项目已完成竣工验收，履约评价为优秀。

特此证明。

深圳市光明区水务局

2023年3月27日

2.3.8 企业名称变更证明材料

企业名称变更核准通知书

（国）名称变核内字[2019]第16133号

中电建水环境治理技术有限公司：

经国家市场监督管理总局核准，企业名称变更为**中电建生态环境集团有限公司**。

行业及行业代码：水污染治理 N7721

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为**中电建生态环境集团**。

（印章）

2019年07月17日

注：1. 名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3. 企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起30日内，通过国家市场监督管理总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

变更（备案）通知书

21903361360

中电建生态环境集团有限公司：

我局已于二〇一九年七月二十六日对你企业申请的（许可经营项目、名称）变更予以核准； 对你企业 的（许可信息、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前许可信息：	项目：城市园林绿化 有效期：，项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：建设项目环境影响审批 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：
备案后许可信息：	项目：建设项目环境影响审批 有效期：，项目：城市园林绿化 有效期：，项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：
章程备案	
变更前许可经营项目：	环境工程、市政道路工程、水务工程、照明工程、建筑工程、湿地公园、园林绿化及景观工程的设计、施工与运营、技术咨询与服务、检验检测、监测和认证。
变更后许可经营项目：	环境工程、市政道路工程、水务工程、照明工程、建筑工程、湿地公园、园林绿化及景观工程的勘察、设计、投资、建设、施工与运营、建设管理、项目代建、项目管理、招标代理、技术咨询与服务、监理、检验检测、监测和认证。
变更前名称：	中电建水环境治理技术有限公司
变更后名称：	中电建生态环境集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一九年七月二十六日

2.3.9 建设单位名称变更证明材料

中共广东省委机构编制委员会文件

粤机编发〔2019〕21号

中共广东省委机构编制委员会关于印发《深圳市光明区机构改革方案》的通知

中共深圳市光明区委、深圳市光明区人民政府：

《深圳市光明区机构改革方案》已经省委批准，现予印发，请认真组织实施。

中共广东省委机构编制委员会

2019年1月28日

深圳市光明区机构改革方案

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》、《关于地方机构改革有关问题的指导意见》和《广东省关于市县机构改革的总体意见》，结合实际，制定深圳市光明区机构改革方案。

一、机构改革的总体部署

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和对深圳工作重要批示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持和加强党的全面领导、坚持以人民为中心的发展思想、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持优化协同高效、坚持以法治方式推进改革、坚持在中央统一领导下充分发挥地方积极性。

认真贯彻落实中央和省确定的改革目标和任务要求，中央明确的改革任务坚决落实到位，主要机构设置同中央和省保持基本对应，坚决维护党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一。以推进党政机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、

转方式、转作风，提高效率效能，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，构建简约高效的基层管理体制，为光明打造世界一流科学城和深圳北部中心提供有力的体制机制保障。

深化机构改革，要在党中央集中统一领导和省委、市委具体部署下，由区委负总责，不折不扣落实好各项改革任务。

二、调整优化区级党政机构和职能

（一）对应中央和省级机构改革，调整优化相应机构和职能

1.建立健全和优化区委对重大工作的领导体制机制

（1）组建区监察委员会。落实党中央关于深化监察体制改革的部署，将区纪检监察局的职责，以及区人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败相关职责整合，组建区纪律检查委员会、区监察委员会。区纪律检查委员会同区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

不再保留区纪检监察局。

（2）将区委全面深化改革领导小组改为区委全面深化改革委员会，作为区委议事协调机构。在区综合办公室的综合协调、服务保障、外事管理等职责基础上，组建区委办公室、区政府办公室。区委办公室与区政府办公室合署办公，对外加挂区外事局牌子。区委全面深化改革委员会办公室设在区

光明医 2019-07-26 14:26:07

委办公室。

（3）将区委全面依法治区工作领导小组改为区委全面依法治区委员会，作为区委议事协调机构。将区法制办公室（区行政复议办公室、区法律顾问室）的职责，以及区政法办公室的司法行政职责整合，组建区司法局。区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局。

不再保留区法制办公室。

（4）组建区委网络安全和信息化委员会，作为区委议事协调机构。将区综合办公室的宣传、精神文明建设、网络安全和信息化管理职责，区文体教育局的新闻出版和电影管理职责整合，组建区委宣传部，对外加挂区精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局牌子。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部，区委宣传部对外加挂区互联网信息办公室牌子。

2.加强区委职能部门的统一归口协调管理职能

（1）组建区委组织部。在区组织人事局的组织、干部、公务员和事业单位人员管理职责基础上，组建区委组织部，加挂区直属机关工作委员会、区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，对外加挂区公务员局牌子。

（2）区委组织部统一管理区委机构编制委员会办公室。将区机构编制委员会改为区委机构编制委员会，作为区委议事协调机构。调整优化区委机构编制委员会领导体制。区委

机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

（3）组建区委统一战线工作部。将区统战和社会建设局的统一战线、民族宗教、侨务、台湾事务管理职责，区综合办公室的港澳事务管理职责整合，组建区委统一战线工作部，对外加挂区民族宗教事务局、区台港澳事务局、区侨务局牌子。

3.新组建和优化职责的机构

（1）组建区文化广电旅游体育局。将区文体教育局的文化、广播电视、体育管理职责，区经济服务局的旅游管理职责，相关机构的文化产业发展职责整合，组建区文化广电旅游体育局。

（2）组建区卫生健康局。将区卫生计生局的职责，以及区统战和社会建设局的老龄工作职责，区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责，区城市管理局的爱国卫生运动工作职责整合，组建区卫生健康局。区老龄工作委员会的日常工作由区卫生健康局承担。

不再保留区卫生计生局。

（3）组建区退役军人事务局。将区统战和社会建设局的退役军人优抚安置、双拥工作职责，区组织人事局的军官转业安置职责，以及军队有关职责等整合，组建区退役军人事

沈明医 2019-07-26 14:26:05

务局，按中央有关改革部署实施。

（4）组建区应急管理局。将区安全生产监督管理局（区安全管理委员会办公室）、区应急管理办公室的职责，以及区统战和社会建设局的救灾职责，区城市管理局的森林防火职责，区三防指挥部、区森林防火指挥部的职责，相关机构的地质灾害防治、消防管理职责整合，组建区应急管理局，按中央有关改革部署实施。

不再保留区安全生产监督管理局、区应急管理办公室。

（5）将区审计局由在区纪检监察局挂牌调整为区政府工作部门。将区发展和财政局的重大项目稽察、本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、直接监管企业负责人经济责任审计职责划入区审计局。

（6）理顺区档案馆职责。将区档案馆的行政职能划入区委办公室，区委办公室对外加挂区档案局牌子。区档案馆作为区委直属事业单位。

（7）组建区政务服务数据管理局。将区政务服务局的行政职能，以及相关机构的电子政务、数据资源管理利用等职责整合，组建区政务服务数据管理局，统一负责政务服务管理、“互联网+政务服务”、政务数据管理等工作。

不再保留区政务服务局。

（8）按照中央有关部署，配合做好国税地税征管体制改革。

沈函度 2019-00-26 14:26:00

（9）按照省和市有关部署，配合做好自然资源、生态环境、市场监管、医疗保障体制改革。

4.不再设立的机构

（1）不再设立区社会治安综合治理委员会及其办公室、区委维护社会稳定工作领导小组及其办公室。在区政法办公室除司法行政、信访处理外的职责基础上，组建区委政法委员会。区社会治安综合治理委员会及其办公室、区委维护社会稳定工作领导小组及其办公室有关职责交由区委政法委员会承担。

（2）将区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室职责交由区委政法委员会、市公安局光明分局承担。

（二）与中央和省级机构基本对应的其他机构和因地制宜设置的机构

1.与中央和省级机构基本对应的其他机构

区委办公室、区委巡察工作领导小组办公室作为区委工作机关；区发展和改革局、区教育局、区科技创新局、区工业和信息化局、区民政局、区财政局、区人力资源局、区住房和建设局、区水务局、区国有资产监督管理局、区信访局作为区政府工作部门。其中：

（1）组建区发展和改革局。在区发展和财政局的统筹经济社会发展、推进经济体制改革、统计职责基础上，组建区发展和改革局，加挂区统计局牌子。

光明医 2019-07-30 14:26:05

（2）组建区教育局。在区文体教育局的教育事业管理职责基础上，组建区教育局。

不再保留区文体教育局。

（3）组建区科技创新局。在区经济服务局的科技事业管理职责基础上，组建区科技创新局。

（4）组建区工业和信息化局。将区经济服务局的工业、信息化、商业、外经贸管理职责，相关机构的金融工作职责整合，组建区工业和信息化局，加挂区商务局、区金融工作局牌子。

不再保留区经济服务局。

（5）组建区民政局。在区统战和社会建设局的民政、残疾人权益保障等职责基础上，组建区民政局。

（6）组建区财政局。在区发展和财政局的财政收支管理、国库管理、行政事业单位国有资产管理和会计管理职责基础上，组建区财政局。

不再保留区发展和财政局。

（7）组建区人力资源局。在区统战和社会建设局的劳动管理职责基础上，组建区人力资源局。

不再保留区统战和社会建设局。

（8）优化区住房和建设局职责。将相关机构的房屋租赁管理职责划入区住房和建设局，加挂区人民防空办公室牌子。

（9）组建区水务局。在区环境保护和水务局的水务管理、

治水提质等职责基础上，组建区水务局。

不再保留区环境保护和水务局。

（10）组建区国有资产监督管理局。在区发展和财政局的国有资产监督管理、集体资产管理职责基础上，组建区国有资产监督管理局，加挂区集体资产管理局牌子。

（11）组建区信访局。在区政法办公室的信访处理职责基础上，组建区信访局。

不再保留区政法办公室。

2.因地制宜设置的机构

区委保密委员会办公室、区人才工作局作为区委工作机关；区城市管理和综合执法局、区城市更新和土地整备局作为区政府工作部门。其中：

（1）组建区委国家安全委员会，作为区委议事协调机构。区委国家安全委员会办公室设在区委办公室。

（2）组建区委保密委员会办公室。在区综合办公室的保密、机要管理职责基础上，组建区委保密委员会办公室，副处级，归口区委办公室管理。

不再保留区综合办公室。

（3）组建区人才工作局。在区组织人事局的人才工作职责基础上，组建区人才工作局，副处级，归口区委组织部管理。

不再保留区组织人事局。

（4）将区城市管理局更名为区城市管理和综合执法局。

（5）组建区城市更新和土地整备局。将区城市更新局、区土地整备局的行政职能整合，组建区城市更新和土地整备局。

不再保留区城市更新局、区土地整备局。

（6）不再保留区社会工作委员会。

机构改革后，共设置党政机构30个。党委机构10个，其中，纪检监察机关1个，工作机关9个（含副处级机构2个）。政府工作部门20个。（详见附件）

三、统筹推进其他各项改革

（一）深化区级人大、政协机构改革和群团组织改革

1.深化区人大机构改革。适应新时代我国社会主要矛盾变化和光明区实际，加强人大对预算决算、国有资产管理等的监督职能，健全人大组织制度和工作制度，完善专门委员会设置，更好发挥其职能作用。在整合相关专门委员会职责的基础上，组建区人大社会建设委员会。组建区人大监察和司法委员会，增加配合深化监察体制改革、完善监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面的职责。

2.深化区政协机构改革。推进人民政协履职能力建设，加强人民政协民主监督，更好发挥其作为专门协商机构的作用。

3.深化群团组织改革。贯彻落实中央和省关于群团改革

工作的部署要求，继续推进群团组织改革创新。推动群团组织增强政治性、先进性、群众性，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等问题，优化群团机构设置，完善管理模式，创新运行机制，坚持眼睛向下、面向基层，将力量配备、服务资源向基层倾斜。促进党政机构同群团组织功能有机衔接，支持和鼓励群团组织承担适合其承担的公共服务职能，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，更好发挥群团组织作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。

（二）深化区委区政府直属事业单位改革和承担行政职能事业单位改革

全面推进承担行政职能的事业单位改革，除行政执法机构外，完全、主要和部分承担行政职能的事业单位，均纳入改革实施范围。在全面清理行政职能的基础上，按照能转职能的不转机构、确需转机构的实行综合设置的原则，区分情况推进改革。将承担行政职能的党委和政府直属事业单位并入相关党政机构，将承担行政职能的部门所属事业单位的行政职能回归机关。行政职能剥离划转后，余下职能任务饱满的，可继续保留原事业单位，重新明确其职责任务和类别。今后，除行政执法机构外，不再保留或新设承担行政职能的事业单位。改革后保留设置的事业单位，名称不再称“委、办、局”。衔接主管部门及其职责调整情况，同步划转和改

革部门所属事业单位；推进区委区政府直属事业单位改革，按照精干高效原则设置区委区政府直属事业单位。按照中央和省改革部署推进公益类事业单位改革。加大经营服务类事业单位转企改制力度。

（三）深化综合行政执法改革

按照中央和省部署，深化行政执法体制改革，统筹配置行政执法职能和执法资源，全面梳理、规范和精简执法事项，相对集中行政处罚权、行政强制权。切实推进文化市场、卫生健康领域行政执法体制改革，继续完善城市管理等领域行政执法体制改革。

深化文化市场综合执法体制改革。将旅游市场执法职责和队伍整合划入文化市场综合执法队伍，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责。区文化广电旅游体育局实行“局队合一”体制，直接承担执法职责。

继续推进城市管理综合执法体制改革，合理确定区街职责分工，推动执法工作重心下移至一线。整合公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职能和队伍，组建卫生综合监督行政执法队伍，统一行使卫生与健康执法职责。

按照减少层次、整合队伍、提高效率的原则，大幅减少执法队伍种类，合理配置执法力量。推动整合同一领域或相

近领域执法队伍，实行综合设置。建立健全综合执法主管部门、相关行业管理部门、综合执法队伍间协调配合、信息共享机制和跨部门、跨区域执法协作联动机制。

推进执法力量向一线倾斜。在锁定行政执法编制的基础上，建立完善体现综合执法特点的编制管理方式，逐步规范综合执法队伍人员编制管理。可通过政府购买服务等方式，补充有关辅助人员，建立健全网格化管理机制。完善执法程序，严格执法责任，做到严格规范公正文明执法，推进全区行政执法标准化、信息化建设，加强执法监督，不断提高执法水平。

（四）深入推进基层政权建设和审批服务便民化改革

夯实基层基础，压减政府部门权责清单事项数量。重点强化政府社会管理、公共服务职能，相应加强社会管理、民生保障部门，让政府在服务保障群众需求上有更大作为。机构改革调整出来的编制全部用于充实基层工作力量。整合审批、服务、执法等方面的力量和职能，优化机构设置，推动建立简约高效的基层管理体制。

按照《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》有关要求，深化街道行政管理体制改革。充分发挥街道党工委领导核心作用，加强党的全面领导，强化党组织统筹协调功能，夯实党在基层的执政基础。街道工作重心要转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。优化机构和

职能配置，整合机构编制资源，在规定的限额内，以优化、协同、高效为原则，合理确定街道党政机构设置形式和数额，统筹设置若干办公室和综合性部门，明确专门工作机构负责基层党建工作，完善组织架构体系。以区街权责清单管理为抓手，理顺区街职责关系，优化事业站所管理体制，加强街道对事业站所的统筹管理，推动机构编制资源向街道倾斜，区级事业单位改革调整出来的编制用于充实街道工作力量，使街道有人有权有物，保证街道事情街道办、街道权力给街道、街道事情有人办。加快转变街道办事处职能，强化服务功能，大力推进审批服务标准化和集中办理，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，实现“一枚公章管审批”。深化街道综合行政执法体制改革，整合各类执法队伍、职责，实现“一支队伍管执法”；整合优化基层治理网格，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法服务能力。

把机构改革同深化简政放权、放管结合、优化服务改革有机结合起来。加强权责清单管理，有效规范和约束行政权力运行。持续开展“减证便民”行动，减少盖章、审核、备案、确认等各种繁琐环节和手续。加快推进部门政务信息联通共享，着力提升“互联网+政务服务”水平。推进供水、供电、供气等人民群众经常打交道的公共事业部门便民化改革，最大限度方便企业群众办事。

（五）强化机构编制管理刚性约束

强化党对机构编制工作的集中统一领导。全面清理限额外行政机构，规范管理合署办公机构、挂牌机构、临时机构、派出机构、议事协调机构及其办事机构。党政机关合署办公的，实行一套工作机构、两个机关名称。挂牌机构不得设为实体机构。合署办公机构、挂牌机构不增加领导职数。议事协调机构一般不单设办事机构，具体工作由相关部门承担。联席会议不挂牌子、不刻公章、不单独行文。临时机构要在阶段性、临时性任务完成后及时撤销。精简整合规范各类派出机构。统一规范内设机构规格和名称，加大内设机构综合设置力度，综合性内设机构不超过内设机构总数的三分之一。整合归并的党政机构，综合性内设机构合并为一套，业务机构要根据工作的内在联系进行重新设计和整合。该精简的精简，该加强的加强。

强化编制总量控制。严禁擅自增加编制种类、超编进人、超职数配备领导干部。统筹使用各类编制资源，加大部门间、地区间编制统筹调配力度，打破编制分配之后地区所有、部门所有、单位所有的模式。全面清理取消擅自设置的机构和岗位、擅自配备的职务。严格控制编外聘用人员，从严规范适用岗位、职责权限和各项管理制度。坚决整治上级部门通过划拨经费、项目审批、考核督查、评比表彰等方式，要求下级增设机构、提高规格、增加人员编制或领导职数等“条

条干预”行为。健全机构编制同组织人事、财政预算管理共享的信息平台，全面推行机构编制实名制管理。加大机构编制违法违纪行为查处力度，切实维护机构编制管理的严肃性和权威性。

四、组织实施

（一）加强组织领导。加强区委对机构改革的统一领导。成立区委深化机构改革工作领导小组，负责全区机构改革的组织领导、总体设计、统筹协调和督促落实。区委主要负责同志要牵头挂帅，靠前指挥，当好改革的“施工队长”，认真研究解决改革中遇到的突出问题，协调解决重大事项，督促改革工作有序推进。

（二）细化工作进度。坚持蹄疾步稳、紧凑有序推进改革。全区机构改革任务于2019年3月底前基本完成。

（三）稳妥有序推进。全面贯彻“先立后破、不立不破”原则，有组织、有步骤、有纪律地推进机构改革，把握好改革发展稳定的关系，确保机构改革期间各项工作稳定，防止出现空档期。深入做好思想政治工作，密切关注干部职工的思想动态，稳定好干部职工队伍。提前谋划和统筹做好相关政策研究及保障工作，明确涉改部门领导班子调整配备、人员转隶、富余人员安置、离退休干部管理服务等工作。加强宣传和舆论引导，凝聚改革共识，坚定改革信心，为改革顺利开展营造良好环境。

（四）严明纪律规矩。按照中央和省要求，严格执行机构改革政治纪律、组织纪律、机构编制纪律、干部人事纪律、财经纪律、保密纪律。党委主要负责同志要当好第一责任人，对中央和省明确的改革任务要坚决落实到位，涉及机构变动、职责调整的部门，要服从大局，确保机构、职责、队伍等按要求按时限调整到位，不允许迟滞拖延，不允许搞变通，不允许突击提拔和调整干部。将机构改革实施情况纳入重大决策部署督察任务和巡察范围进行督促检查，严肃查处违纪违法行为。

附件：1.中共深圳市光明区委机构设置表

2.深圳市光明区人民政府机构设置表

光明区 2019-02-26 14:26:00

附件 1

中共深圳市光明区委机构设置表

纪律检查委员会监察委员会机关

办公室

组织部

宣传部

统一战线工作部

政法委员会

全面深化改革委员会办公室（设在办公室）

全面依法治区委员会办公室（设在区司法局）

国家安全委员会办公室（设在办公室）

网络安全和信息化委员会办公室（设在宣传部）

机构编制委员会办公室

巡察工作领导小组办公室

保密委员会办公室（副处级）

区人才工作局（副处级）

说明：

深圳市光明区委设置纪检监察机关1个，计入机构限额的工作机关9个（设在相关部门的区委议事协调机构的办事机构不计入机构限额）。其中，纪律检查委员会与监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称；办公室挂区外事局、区档案局牌子；组织部挂区直属机关工作委员会、区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子；宣传部挂区精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室牌子；统一战线工作部挂区民族宗教事务局、区台港澳事务局、区侨务局牌子；保密委员会办公室挂机要局、区国家保密局、区密码管理局牌子。

光明区 2019-02-26 14:29:00

附件 2

深圳市光明区人民政府机构设置表

发展和改革局
教育局
科技创新局
工业和信息化局
民政局
司法局
财政局
人力资源局
住房和建设局
水务局
文化广电旅游体育局
卫生健康局
退役军人事务局
应急管理局
国有资产监督管理局
审计局
城市管理和综合执法局
信访局
政务服务数据管理局
城市更新和土地整备局

说明：

深圳市光明区人民政府设置工作部门20个。其中，发展和改革局挂统计局牌子；工业和信息化局挂商务局、金融工作局牌子；住房和建设局挂人民防空办公室牌子；国有资产监督管理局挂集体资产管理局牌子。办公室与区委办公室合署办公，不计入机构限额；民族宗教事务局列入政府工作部门序列，不计入机构限额。

光明区 2019-02-26 14:22:00

抄送：深圳市委、深圳市人民政府。

中共广东省委机构编制委员会办公室综合处　2019年1月28日印发

光明度 2019-02-26 14:26:00

中共深圳市光明区委办公室文件

深光办发〔2019〕25号

中共深圳市光明区委办公室 深圳市光明区人民政府办公室关于印发《深圳市光明区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

各街道党工委和办事处，区委各部委办，区直各单位，市驻区各单位：

《深圳市光明区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》经区委机构编制委员会办公室审核后，已报区委和区政府批准，现予印发。

中共深圳市光明区委办公室

深圳市光明区人民政府办公室

2019年3月21日

2.4 企业业绩 4-宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）（设计采购施工总承包）

2.4.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403062018040300200l

标段名称：宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）（设计采购施工总承包）

建设单位：深圳市宝安区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

中标价：279127.1677万元

中标工期：2019年3月25日前，全面开工建设；2019年10月31日前，全面消除片区内黑臭水体，完成片区内所有的小微水体、暗涵、暗渠、小湖塘库、排污口整治，重点污染源整治（含垃圾中转站、农贸市场、汽配、洗车、餐饮街等），正本清源，老旧管网改造、老旧管网疏浚维护，污水处理厂水量调配等施工任务；2019年12月31日前，完成河道防洪完善及排水口整治、排涝泵站改造、重点景观与生态修复等全部施工任务。

项目经理(总监)：田帅领

本工程于 2018-12-21 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-02-11

2.4.2 合同关键页

宝安区2019年全面消除黑臭水体工程
（大空港片区）
（设计采购施工总承包）
合同文件

发包人：深圳市宝安区水务局

承包人：中电建水环境治理技术有限公司

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

日　期：　2019年3月29日

协 议 书

发包人：深圳市宝安区水务局

承包人：中电建水环境治理技术有限公司/中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

其中，联合体牵头人：中电建水环境治理技术有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及《深圳市设计施工总承包合同示范文本》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程实施事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）（设计采购施工总承包）

工程地点：深圳市宝安区

工程规模及特征：

宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）范围覆盖沙井、福永、福海、航城 4 个街道，面积 117.94km2。主要涉及："网"、"源"、"河"三大子项工程。具体如下：

1."网"）确保雨污分流管网全覆盖。管网拆除新建工程，总长约 85.6km；老旧缺陷管修复工程，总长约 13.6km；管网清淤、疏浚，总长约 265km。

2."源"确保污染源整治全覆盖。正本清源完善工程：城市更新区、正本清源遗漏小区、未完善小区全覆盖。污染源整治，重点面源整治（含垃圾转运站、城中村、农贸市场、汽配、洗车、食街）。

3."河"确保黑臭水体治理全覆盖。

河道整治工程，9 条河的源头暗涵，总长约 12km；

小微水体：共 73 条，总长约 49km；

小湖塘库：共 1 个需整治；

泵闸工程，改造泵闸 21 座，雨水泵站改造 8 座；排涝闸门修复改造 13 座；

补水完善工程，完善管道长度 4428m，1 座补水泵站升级改造；

生态修复与重点区域生态绿化，生态修复 43758m^2，新建 1 处人工湿地，对

12 条河道及小微水体明渠段进行生态修复。

资金来源：100%政府投资。

二、工程承包范围

按照《深圳市全面消除黑臭水体攻坚实施方案（2018 年-2019 年）》和《深圳市 2019 年全面消除黑臭水体工作指引》要求，须 2019 年全面消除黑臭水体，本项目主要建设内容包括但不限于：

1.“网”）确保雨污分流管网全覆盖。管网拆除新建工程，总长约 85.6km；老旧缺陷管修复工程，总长约 13.6km；管网清淤、疏浚，总长约 265km。

2.“源”确保污染源整治全覆盖。正本清源完善工程：城市更新区、正本清源遗漏小区、未完善小区全覆盖。污染源整治，重点面源整治（含垃圾转运站、城中村、农贸市场、汽配、洗车、食街）。

3.“河”确保黑臭水体治理全覆盖。

河道整治工程，9 条河的源头暗涵，总长约 12km；

小微水体：共 73 条，总长约 49km；

小湖塘库：共 1 个需整治；

泵闸工程，改造泵闸 21 座，雨水泵站改造 8 座；排涝闸门修复改造 13 座；

补水完善工程，完善管道长度 4428m，1 座补水泵站升级改造；

生态修复与重点区域生态绿化，生态修复 43758m^2，新建 1 处人工湿地，对 12 条河道及小微水体明渠段进行生态修复。

本项目工程招标内容包含但不限于：

（1）工程勘察(含勘探、勘察、钻探、测量等)、设计（包括初步设计、施工图设计、设计变更、竣工图编制等）、材料设备采购、工程施工、竣工验收及项目移交等；

（2）编制水质保障调度方案；

(3) 对片区内的所有雨污排水系统（包含未纳入河道名录的支流、叉流）进行全面梳理、排查、治理，确保全面消除黑臭水体；

（4）为保证全面消除黑臭水体而需要实施的相关工作

（5）本项目涉及的城中村弱电下地、燃气入户管道工程、供水管网改造等地下管道铺设工程设计和施工；

（6）应由承包人完成的其他工作。

三、计划合同工期

2019年10月31日前全面消除片区内黑臭水体，完成片区内所有的小微水体、暗涵、暗渠、小湖塘库、排污口整治，重点污染源整治（含垃圾中转站、农贸市场、汽配、洗车、餐饮街等），正本清源，老旧管网改造、老旧管网疏浚维护，污水处理厂水量调配等施工任务；2019年12月31日前，完成河道防洪完善及排水口整治、排涝泵站改造等、 重点景观与生态修复等全部施工任务。

四、工程质量标准和要求：

(一)承包人须按照《深圳市2019年全面消除黑臭水体技术指引》，结合片区内治水工程实施情况，科学评估研判已建和在建工程效果，进行详细摸排调查，统筹考虑“厂、网、河”系统性关系问题，统筹考虑已建、在建和拟建工程的衔接问题，以流域为单元，科学制定系统性整治方案，确保2019年底全面消除黑臭水体。巩固宝安区治水提质成果，为厂网河一体化管理建立基础。

1、网：梳理片区内污水管网，改造和疏浚老旧管网，消除断头管、僵尸管、瓶颈管、破漏管等，污水管织网成片，形成顺畅的雨污分流管网系统。

2、源：全面补充完善片区内正本清源工作，确保所有面源整治达标排放。

3、河：全面完成片区内所有河道防洪完善及排水口整治、小微水体整治、小湖塘库整治、排涝泵闸改造修复和重点景观与生态修复。

（二）工程质量满足国家、地方及相关行业工程施工质量合格标准。

（三）勘察设计文件必须符合国家工程建设标准强制性条文，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定。

（四）承包人应围绕国家、省、市考核目标，通过进行多方案论证、研究比选，合理确定并细化设计方案，在可研批复的建安费内进行限额初步设计，以最终批准的概算为造价控制目标，进行设计优化和限额设计。

（五）承包人须按照片区内治水提质工程实际，在限额设计额内分批分次开展设计；完成细项初步设计后，将初步设计报发包人审批同意后方可开展下一步工作；如因政府决策等原因导致终止细项工程实施的，承包人须无条件服从，且自行承担此部分产生的设计费。

（六）承包人至迟应在细项概算获得批准之日起30个日历天内完成施工图编制及图纸审查工作，并在45个日历天内配合发包人委托的造价咨询单位完成预算编制工作；若施工图设计中的建安费超过获批准概算中建安费，承包人应无

评估依据。

第三方评估机构根据专业机构水质检测报告进行审核，并组织专家评估审查，编制黑臭水体整治效果第三方评估报告，作为黑臭水体整治效果评估考核的依据。对于旱天 (连续三天不降雨的天气时段)干涸无法取样的水体，默认其达到不黑不臭的要求。

六、合同价款

（一）总价合同（暂定价）为**2791271677.00**元（大写：贰拾柒亿玖仟壹佰贰拾柒万壹仟陆佰柒拾柒元整）

总合同价（暂定）=招标控制价×（1—中标下浮率）

中标下浮率为：14.78%

招标控制价包括发改批复的可研估算的建筑安装工程费、工程建设其他费（设计费、勘察费、工程保险费、弃土场受纳处置费、底泥处置费（含粪渣处置）、排口调查费）。

中标后，发包人依法与承包人签订总合同，在完成细项工程施工图预算告知性备案后，发包人再与承包人签订细项工程合同，以经备案的细项工程施工图预算，经下浮后作为细项工程暂定合同价。

（二）合同结算价=各细项工程建筑安装工程费之和+项目承包范围内的工程建设其他费之和；

1、各细项工程建筑安装工程费=（细项工程经宝安区造价站审定（备案）的结算价-不可竞争费）×（1—中标下浮率）+不可竞争费。

细项建筑安装工程费包含设备购置费（其中燃气专供材料和设备价不参与下浮，燃气专供材料详见附件）。

2、项目承包范围内的工程建设其他费包括：设计费、勘察费、工程保险费、弃土场受纳处置费、底泥处置费（含粪渣处置）、排口调查费。

①设计费：包括初步设计费、施工图设计费和竣工图编制费用，以总项目概算中的建安费作为取费额，依据计价格【2002】10 号文计取的设计费×（1—中标下浮率），专业调整系数 1.0，复杂程度调整系数 1.0，附加调整系数 1.0；其中竣工图编制费按计价格【2002】10 号文关于“编制工程竣工图的，按照该建设项目基本设计收费的 8%收取竣工图编制费”规定计算。最终不得超过总项目概算批复（备案）中的设计费，以区造价站决算审核为准。

发包人（公章）：深圳市宝安区水务局

法定代表人：

委托代表人：

经办人：

电　　话：

地　　址：

开 户 银行：

账　　号：

承包人（公章）：中电建水环境治理技术有限公司

其中牵头单位：

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：

地　　址：

开 户 银行：

账　　号：

联合体成员单位：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：

地　　址：

开 户 银行：

账　　号：

2019年3月29日

2.4.3 联合体协议

联合体共同投标协议

致（招标人名称）深圳市宝安区环境保护和水务局：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：中电建水环境治理技术有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市宝安区新安街道新安六路 1003 号金融港 C 座　邮编：518102

联系电话：0755-85906179　传真：0755-85252535

分工内容：联合体牵头人，精心组织实施本项目的设计采购施工总承包任务，负责工程建设管理、采购、施工总承包和全面履约工作。

联合体成员（盖章）：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路 18 号　邮编：710065

联系电话：029-88290001　传真：029-88290000

分工内容：负责宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）（设计采购施工总承包）的工程勘察（含勘探、勘察、钻探、测量等）、设计（包括初步设计、施工图设计、设计变更、竣工图编制等）工作和其他受托的任务。

签订日期：　2018 年 1 月 10 日

2.4.4 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1864124



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

宝安区2019年全面消除黑臭水体项目

广东省-深圳市-宝安区

项目编号	4403061907030130	省级项目编号	4403061812209901
建设单位	深圳市宝安区环境保护和水务局	建设单位统一社会信用代码	574752615
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市2019年全面消除黑臭水体工作指引

项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4403061907030130
项目分类	其他	行政区划	广东省-深圳市-宝安区
具体地点	--	经纬度	--
立项文号	深圳市2019年全面消除黑臭水体工作指引	立项级别	地市级
立项批复机关	--	立项批复时间	--
建设单位	深圳市宝安区环境保护和水务局	建设单位统一信用社会代码	574752615
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	--	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	--
总长度（米）	--	建设性质	其他
建设规模	76.8亿元		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	--	数据等级	D

宝安区2019年全面消除黑臭水体项目

广东省-深圳市-宝安区

项目编号	4403061907030130	省级项目编号	4403061812209901
建设单位	深圳市宝安区环境保护和水务局	建设单位统一社会信用代码	574752615
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	--
立项级别	地市级	立项文号	深圳市2019年全面消除黑臭水体工作指引



项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
D	深圳市燃气工程监理有限公司	监理	公开招标	2019-07-09	110	4403061907030130-BE-004	4403061812209901-BE-004	查看
D	深圳市深水水务咨询有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司	监理	公开招标	2019-02-21	5851.01	4403061907030130-BE-003	4403061812209901-BE-002	查看
D	深圳市宝安区建设工程监理公司//信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理	公开招标	2019-02-21	4156.69	4403061907030130-BE-002	4403061812209901-BE-001	查看
D	深圳市东鹏工程建设监理有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司	监理	公开招标	2019-02-21	6147.1	4403061907030130-BE-001	4403061812209901-BE-003	查看
D	中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	施工	公开招标	2019-01-30	--	4403061907030130-BD-003	4403061812209901-BD-001	查看
D	中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工	公开招标	2019-01-30	--	4403061907030130-BD-002	4403061812209901-BD-002	查看
D	中国交通建设股份有限公司//中交第一公路勘察设计研究院有限公司	施工	公开招标	2019-01-30	--	4403061907030130-BD-001	4403061812209901-BD-003	查看

招投标信息详情

项目名称	宝安区2019年全面消除黑臭水体项目		
工程名称	--		
中标通知书编号	4403061907030130-BD-003	省级中标通知书编号	4403061812209901-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2019-01-30	中标金额(万元)	--
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市宝安区建设工程监理公司	统一社会信用代码	19248664-9
中标单位名称	中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	统一社会信用代码	35969457-1
项目负责人	田帅领	证件类型	身份证
身份证号码	410423**********15	记录登记时间	2019-05-31
数据来源	--	数据等级	D

关闭

2.4.5 概算批复文件

深圳市宝安区发展和改革局

宝发改概算〔2019〕155号

宝安区发展和改革局关于宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）项目总概算的批复

区水务局：

报来《关于申报宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）初步设计及概算审核的函》（国家编码：2018-440306-77-01-719489）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）范围覆盖沙井、福永、福海、航城4个街道，面积约104.2km^2。主要涉及“网”“源”“河”三大子项工程。工程内容包含老旧管网拆除新建工程、老旧管网清淤疏浚工程、老旧缺陷管修复工程、正本清源完善工程、重点面源污染整治工程、河道防洪完善及排水口整治工程、小微水体整治工程、小湖塘库整治工程、泵闸工程、补水完善工程、小微水体明渠生态修复工程、湿地工程等12个细项工程。

（一）管网工程

(1)老旧管网拆除新建工程：长度约为105km，包括瓶颈管、破损管、接驳管等问题管道的翻建及新建；

(2)老旧缺陷管修复工程：长度约为15.6km，包括严重损坏管道

的修复新建。

(3)老旧管网清淤疏浚工程：长度约为668.4km，包括排水管道内淤积物的清洗、疏浚；

（二）污染源工程

(1)正本清源完善工程：对片区内遗漏区域和街道实施不彻底区域的126个排水小区进行正本清源完善，共计573.44ha；

(2)重点面源污染整治工程：对片区内遗漏区域的餐饮类站点、汽修类站点、垃圾类站点、市场类站点等重点面源污染点位进行整治，共计653处。整治措施主要通过隔离清洗废水、地表油污等日常污水进入雨水管道，降低初期雨水径流污染负荷，实现“收浓弃淡”。同时实施粪渣处理有关工程。

（三）河道整治工程

(1)河道防洪完善及排水口整治工程：对珠江口流域大空港片区内10条河道的上游暗涵进行开孔、清淤及修复，对其排口进行整治，整治长度约为13.09km；

(2)小微水体整治工程：总长度71.31km，包含小微水体整治工程、截流河以西河涌整治工程两类。A.小微水体整治工程：对珠江口流域大空港片区内74条河道的汉流暗涵进行开孔、清淤及修复，对其排口进行整治，汉流暗涵整治长度约为64.54km；B.截流河以西河涌整治工程：对截流河以西8条河涌进行清淤、疏浚、断面改造，对G保留段增设过水涵管，提高河道行洪能力，整治长度约为6.77km。

(3)小湖塘库整治工程：对大空港片区内的1处黑臭小湖塘库进行整治；

(4)泵闸工程：对大空港片区内的7泵8闸进行维修改造；

(5)补水完善工程：通过新建永和路（塘尾涌-沙福路）0.82km

补水管道，将福永污水厂尾水补给沙福河中下游段；

（四）景观生态修复工程

(1)小微水体明渠生态修复工程：对 11 条小微水体明渠段进行生态修复，总面积 105876 m²；

(2)湿地工程：建设 1 处生态湿地，总面积 1.4ha。

二、投资总概算及资金来源

项目投资总概算 365859.84 万元，其中：建安工程费 286411.65 万元，工程建设其他费 46188.20 万元，预备费 33259.99 万元（详见附件）。资金来源为区政府投资。

三、下一阶段工作要求

（一）本项目与正本清源工程、水环境综合整治工程、“双宜小村”等在建项目交织，请项目单位统筹协调项目建设内容和建设时序，避免反复开挖。

（二）项目涉及大量管网、泵站、水闸、景观等工程建设，请项目单位按相关规定完善项目规划及用地手续。

（三）项目涉及大量泵房、水闸改造，建议经过检测后，请项目单位按相关规定办理手续后实施。

（四）本项目为全面消除黑臭水体工程，景观工程请项目单位进一步论证，分区域进行规模控制。

（五）因新增城中村管线整治工程时间仓促，请项目建设单位在下一阶段核实并确定准确的实施范围、可同步实施管线下地的区域、并做好与管线主管部门沟通协调工作，确保管线下地管网布设符合相关规范规定，满足日后使用要求。

（六）请根据《国家政府投资条例》（国务院令第 712 号）、《深

圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（深圳市人民政府令第310号）、《深圳市宝安区人民政府关于印发<宝安区政府投资项目管理办法>的通知》（深宝规[2018]16号）和本批复的有关要求，抓紧开展施工图设计及项目预算编制等工作。

（七）本批复只用于控制项目概算总投资规模，请在项目开工建设之前完善法律法规规定的各项审批手续；并在招标工作完成、施工合同签订后备齐中标通知书、施工合同及相关审批文件等资料向我局申请投资计划。

（八）请严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

（九）本批复有效期两年。

附件：宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）项目总概算汇总表

深圳市宝安区发展和改革局

2019年8月29日

抄送：区住房建设局，区审计局。

深圳市宝安区发展和改革局办公室　　2019年8月29日印发

（印7份）

宝发改概算[2019]155号 附件

宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）项目总概算汇总表

序号	项目名称	技术经济指标			概算费用（万元）	占总投资比重(%)	备注
		单位	数量	单位造价(元)			
一	建筑安装工程费				286411.65	78.28%	含5%暂列金
(一)	管网工程				135733.05		
1	老旧管网拆除新建工程	m	105000.00	7294.40	76591.21		
2	老旧管网缺陷修复工程	m	15600.00	11866.88	18512.34		
3	老旧管网清淤疏浚工程	m	668400.00	607.86	40629.50		
(二)	污染源工程				56166.89		
1	正本清源完善工程	m²	5734400	67.86	38910.78		
2	重点面源污染整治工程	项	1		7794.01		
3	粪渣处理厂	m²	3000	3195.33	958.60		根据区政府8月22日会议精神按送审价暂定
4	粪渣处理（大空港片区）	t	50000	1433.40	7167.00		
5	粪渣压饼处理（大空港片区、茅洲河片区、前海铁石片区）	t	150000	89.10	1336.50		
(三)	河道整治工程				92107.44		
1	河道防洪完善及排水口整治工程	m	13090.00	11662.62	15266.37		
2	小微水体整治工程	m	71310.00	8775.08	62575.10		含截流河以西河涌
3	水湖塘库整治工程	m²	304500	218.78	6661.82		
4	泵闸工程				6840.43		
4.1	雨水泵站改造修复工程	座	7	6639514.29	4647.66		
4.2	挡潮闸改造修复工程	座	2	3190400.00	638.08		
4.3	截污闸改造修复工程	座	6	2591150.00	1554.69		
5	补水完善工程	m	820	9313.66	763.72		
(四)	景观生态修复工程				2404.27		
1	小微水体明渠生态修复工程	m²	105876	106.84	1131.17		
2	湿地工程	m²	14000	909.36	1273.10		

宝发改概算[2019]155号 附件

宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）项目总概算汇总表

序号	项目名称	技术经济指标			概算费用（万元）	占总投资比重(%)	备注
		单位	数量	单位造价(元)			
二	工程建设其他费	计费依据		以建安费为基数内插计算	46188.20	12.62%	
1	项目建设管理费	财建[2016]504号		（一）×0.59%	1685.65		
2	建设工程监理费	深价规[2009]1号		（一）×1.14%	3257.72		含施工和保修阶段
3	工程设计费	计价格[2002]10号		（一）×2.3%	6592.11		含基本设计费及施工图编制费
4	工程勘察费			设计费×50%	3296.06		
5	施工图审查费	发改价格[2011]534号		（3+4）×6.5%	642.73		
6	工程造价咨询费	粤价函[2011]742号		（一）×0.71%	2021.48		
7	招标代理服务费	计价格[2002]1980号		（一）×0.05%	134.71		
8	工程招标交易费	深发改[2016]1066号		（一）×0.03%	75.00		
9	工程保险费	深建价[2017]36号		（一）×0.1%	286.41		
10	前期工作咨询费	粤价[2000]8号		（一）×0.05%	139.41		
11	环境影响咨询费	计价格[2002]125号		（一）×0.02%	49.25		
12	水土保持服务费	深水保[2007]362号		（一）×0.48%	1384.75		按送审价暂定
13	弃土场受纳处置费	深建废管[2018]9号		按47元/m³计取	7751.82		
14	检验检测费	粤价函[2004]428号 深建规[2017]14号		按建安费0.3%	859.23		
15	底泥处置费			按136.91元/m³	11713.07		按送审价暂定
16	管道内窥检测费	深水务[2014]111号		按25元/m	302.50		
17	排口调查费				5996.30		根据区政府8月26日会议精神按送审价暂定
三	预备费				33259.99	9.09%	
1	基本预备费	（一+二）*10%			33259.99		
四	工程总概算	（一+二+三）			365859.84	100.00%	

2.4.6 竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）（设计采购施工总承包）

建设单位（公章）：深圳市宝安区水务局

竣工验收日期：年 月 日

发出日期：年 月 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）（设计采购施工总承包）	工程地点	沙井、福永、福海、航城街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	总面积约117.94km²（覆盖沙井、福永、福海、航城4个街道）	工程造价（万元）	279127.1677
结构类型	市政管网	开工日期	2019 年 2 月 23 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023 年 12 月 14 日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	XYJG2019027
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中电建生态环境集团有限公司
勘察单位	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	中电建生态环境集团有限公司
设计单位	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市宝安区建设工程监理有限公司/信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/ /

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
生态修复工程	2022年8月4日	深宝水工务会纪〔2022〕43 号	验收通过
老旧管网清淤工程	2023年9月26日	深宝水工务会纪〔2023〕98 号	验收通过
补水完善工程	2023年12月14日	深宝水工务会纪〔2024〕12 号	验收通过
河道整治工程	2023年12月14日	深宝水工务会纪〔2024〕21 号	验收通过
老旧管网整治工程	2023年12月14日	深宝水工务会纪〔2024〕12 号	验收通过
污染源整治工程	2023年12月14日	深宝水工务会纪〔2024〕12 号	验收通过

附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件审查意见	齐全有效		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成，质量合格；档案收集齐全，签章真实完备，通过验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2024年4月30日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年4月30日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月30日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月30日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年4月30日</td></tr>
</table>

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：胡向阳
注册号：6100018-AY021
有效期：至2026年12月

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）
姓 名：马 勃
注册号：6100018-CS001
有效期：至2026年12月

2.4.7 业主证明

业绩证明

中电建生态环境集团有限公司（原中电建水环境治理技术有限公司）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司联合体于2019年3月29日与我局签订了宝安区2019年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）（设计采购施工总承包）合同。该工程为宝安区2019年全面消除黑臭水体项目子项之一，工程范围覆盖沙井、福永、福海、航城4个街道，主要建设内容包括截污管网拆除新建工程、正本清源完善工程、小微水体及小湖塘库整治工程、河道水体生态修复工程、重点区域生态绿化工程等，合同总价279127.1677万元。

中电建生态环境集团有限公司作为联合体牵头人负责本项目全部施工任务，田帅领同志（身份证号码：410423198311282615）担任项目经理，项目履约良好。

特此证明。

深圳市宝安区水务局

2025年9月15日

2.4.8 深圳市公共资源交易中心招投标结果查询截图






欢迎，中电建生态环境集团有限公司 登录时间：2025年09月09日 11:23:2
首页 今日事项 招标公告 投标报名 招标文件 投标文件 开标 关注工程 我的信息 交易网 购买记录 重置密码
我的投标
我的投标 定标结果公示 查看定标公示
评标
定标
查看定标结果
查看中标公示
定标结果公示
中标通知书
招标结果通知书
合同管理
申请保函
业务申办
在线申请付款
异议
工程跟踪
我的空间
查看定标结果
E 中铁三局集团有限公司//中铁二院工程集团有限责任公司 13 6
F 中国建筑第二工程局有限公司//北京城建勘测设计研究院有限责任公司//北京城建设计发展集团股份有限公司 11 9
G 中国建筑一局（集团）有限公司//中设设计集团股份有限公司//湖南省勘测设计院 9 11
H 中国葛洲坝集团第二工程有限公司//长江勘测规划设计研究有限责任公司 9 11
I 中铁四局集团有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司//中铁第五勘察设计院集团有限公司 17 2
J 中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 19 1
K 中国二十冶集团有限公司//中冶华天南京工程技术有限公司//中冶沈勘工程技术有限公司 6 13
L 中国建筑第六工程局有限公司//中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司//深圳市勘察研究院有限公司 3 17
M 中国十九冶集团有限公司//中国市政工程华北设计研究总院有限公司//深圳市勘察测绘院有限公司 5 15
N 中铁十七局集团有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司 17 2
O 中建水务环保有限公司//航天建筑设计研究院有限公司//建设综合勘察研究设计院有限公司 6 13
P 中铁五局集团有限公司//中铁第四勘察设计院集团有限公司 14 5
Q 中冶天工集团有限公司//中冶集团武汉勘察研究院有限公司//中冶赛迪工程技术股份有限公司 4 16
R 中建三局集团有限公司//中冶南方工程技术有限公司//核工业江西工程勘察研究总院 1 19
S 中铁上海工程局集团有限公司//中国天辰工程有限公司//中国市政工程东北设计研究总院有限公司 0 20
T 中铁十四局集团有限公司//上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 3 17
深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司 版权所有 北京筑龙信息技术有限责任公司 提供技术支持 服务电话：01086483801 数字证书服务电话：深圳CA:400-112-3838、广


欢迎，中电建生态环境集团有限公司 登录时间：2025年09月09日 11:23:28
首页 今日事项 招标公告 投标报名 招标文件 投标文件 开标 关注工程 我的信息 交易网 购买记录 重置密码
我的投标
我的投标 定标结果公示 查看定标公示
评标
定标
查看定标结果
查看中标公示
定标结果公示
中标通知书
招标结果通知书
合同管理
申请保函
业务申办
在线申请付款
异议
查看定标结果
第2大轮投票表
编号 投标单位 取胜次数 排名
A 中国水利水电第五工程局有限公司//中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 0 5
I 中铁四局集团有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司//中铁第五勘察设计院集团有限公司 3 2
J 中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 4 1
N 中铁十七局集团有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司 2 3
P 中铁五局集团有限公司//中铁第四勘察设计院集团有限公司 1 4
第3大轮投票表
编号 投标单位 取胜次数 排名
I 中铁四局集团有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司//中铁第五勘察设计院集团有限公司 0 2
J 中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 1 1
深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司 版权所有 北京筑龙信息技术有限责任公司 提供技术支持 服务电话：01086483801 数字证书服务电话：深圳CA:400-112-

2.4.9 企业名称变更证明材料

企业名称变更核准通知书

（国）名称变核内字[2019]第16133号

中电建水环境治理技术有限公司：

经国家市场监督管理总局核准，企业名称变更为**中电建生态环境集团有限公司**。

行业及行业代码：水污染治理 N7721

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为**中电建生态环境集团**。

（印章）

2019年07月17日

注：1. 名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3. 企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起30日内，通过国家市场监督管理总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

变更（备案）通知书

21903361360

中电建生态环境集团有限公司：

我局已于二〇一九年七月二十六日对你企业申请的（许可经营项目、名称）变更予以核准； 对你企业 的（许可信息、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前许可信息：	项目：城市园林绿化 有效期：，项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：建设项目环境影响审批 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：
备案后许可信息：	项目：建设项目环境影响审批 有效期：，项目：城市园林绿化 有效期：，项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：
章程备案	
变更前许可经营项目：	环境工程、市政道路工程、水务工程、照明工程、建筑工程、湿地公园、园林绿化及景观工程的设计、施工与运营、技术咨询与服务、检验检测、监测和认证。
变更后许可经营项目：	环境工程、市政道路工程、水务工程、照明工程、建筑工程、湿地公园、园林绿化及景观工程的勘察、设计、投资、建设、施工与运营、建设管理、项目代建、项目管理、招标代理、技术咨询与服务、监理、检验检测、监测和认证。
变更前名称：	中电建水环境治理技术有限公司
变更后名称：	中电建生态环境集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一九年七月二十六日

2.4.10 建设单位名称变更证明材料

深圳市宝安区水务局

深宝水函〔2019〕1号

深圳市宝安区水务局关于启用新印章及文件收发有关事宜的函

各有关单位:

按照全区机构改革部署要求，深圳市宝安区水务局已组建完成。2019年3月12日，深圳市宝安区水务局挂牌，正式对外开展工作，同时正式启用“深圳市宝安区水务局”印章。

根据《深圳市宝安区机构改革方案》，在区环境保护和水务局的水务管理、治水提质等职责基础上，组建区水务局；不再保留区环境保护和水务局。即日起，凡涉及以上职能的事务和公文，请径送宝安区水务局办理。

专此函告。

附件：“深圳市宝安区水务局”印章印模

宝安区水务局

2019年3月13日

（联系人：黄瑞华，电话：29744063）

2.5 企业业绩 5：茅洲河流域(宝安片区)正本清源工程(设计采购施工总包)

2.5.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：440306201704510003001

标段名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（设计采购施工总承包）

建设单位：深圳市宝安区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：中电建水环境治理技术有限公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

中标价：249452.843500万元

中标工期：/

项目经理(总监)：

本工程于 2018-03-30 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2018-05-14

查验码：7217532321958515

查验网址：www.szjsjy.com.cn

2.5.2 合同关键页



茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程
（设计采购施工项目总承包）

合同文件

发包人：深圳市宝安区环境保护和水务局

承包人：中电建水环境治理技术有限公司

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

年　月　日

茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程
（设计采购施工项目总承包）

合同文件

发包人： 深圳市宝安区环境保护和水务局

承包人： 中电建水环境治理技术有限公司

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

年　　月　　日

协议书

发包人： 深圳市宝安区环境保护和水务局

承包人： 中电建水环境治理技术有限公司

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及《深圳市设计施工总承包合同示范文本》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程实施事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况：

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（设计采购施工总承包）

工程地点：深圳市宝安区

工程规模及特征：本项目建设范围涉及茅洲河流域宝安片区建成区（总面积约 88km2），覆盖沙井、新桥、松岗、燕罗 4 个街道，其中工业区面积约 44km2，公建约 4km2，住宅约 2km2，老城城中村约 7km2，其他约 31km2。主要对工程范围内工业企业（1.2 万余家）、公建（300 余家）、少量新村住宅和老村城中村进行彻底的正本清源改造。茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程改造涉及 1155 个排水小区，其中工业区 725 个、公建区 276 个、住宅区 154 个。主要建设内容：工业区、公建区、居住区拟新建雨水管 349km，污水管 371km，雨水明渠 420km，建筑立管 1454km ，总投资暂定 33 亿元。（实际以发改概算批复文件中的建设规模为准。）

资金来源：100%政府投资

二、工程承包范围：

茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（设计采购施工总承包）项目工程内容包含但不限于工程设计（施工图设计、竣工图编制）、材料设备采购、工程施工、工程涉及的城中村弱电、燃气管道庭院管、供水改造等地下管道铺设工程设计和施工以及应由承包人完成的其他工作。

三、计划合同工期：

2018 年 12 月 31 日前，完成片区内（住宅类、商住两用类、公共机构类、商业类、工业类等）全部排水管网正本清源改造，并达到排水小区验收标准。

四、工程质量标准和要求：

1、设计文件必须符合国家工程建设标准强制性条文，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定。

2、承包人应围绕国家、省、市考核目标，通过进行多方案论证、研究比选，合理确定并细化各个排水小区的设计方案，在招标控制价内进行限额设计。未经发包人同意，承包人不得调整项目的规模、标准及概算投资额。

承包人在深化方案设计过程中需在概算批复内开展工作，施工图预算不应超过施工图限额设计金额，否则，将按相关规定向建设行政主管部门报送履约评价不合格；施工图编制完成后，由发包人负责编制施工图预算并送第三方造价咨询单位审定；完成施工图预算审定后，作为发包人与承包人的工程款支付依据。

3、工程质量满足国家、地方及相关行业工程施工质量合格标准。

五、排水达标考核方式及标准：

项目考核以排水小区作为考核单位（排水小区数量原则上以初步设计中各片区排水小区数量为准，非工程原因确需调整的，须经招标人同意），所有排水小区必须达到排水达标小区验收标准，否则扣除不达标排水小区所有费用。每个不达标小区扣款金额=项目合同价/排水小区数量；

如因客观原因无法达标的，经发包人同意，并组织竣工验收合格后可不扣除本小区扣款金额。

六、合同价款：

（一）总合同价（暂定价）：贰拾肆亿玖仟肆佰伍拾贰万捌仟肆佰叁拾伍元整（¥249452.8435万元）。

中标下浮率为：12.88%

招标控制价包括初步设计概算批复的建筑安装工程费、工程建设其他费（施工图设计费、工程保险费、弃土场受纳处置费）；

（二）项目结算价=项目建筑安装工程费+项目承包范围内的工程建设其他费；

1、项目建筑安装工程费=（项目经宝安区造价站审定的结算价-不可竞争费）×（1—中标下浮率）+不可竞争费，最终结算价以审计部门审定价为准。项目建筑安装工程费包含设备购置费（其中燃气专供材料和设备价不参与下浮，燃气专供材料详见附件）。

2、项目工程建设其他费包括：施工图设计费、工程保险费、弃土场受纳处置费；

（1）施工图设计费：以项目经宝安区造价站审定的预算价作为取费额，依据计价格【2002】10号文计取的设计费×（1—中标下浮率）×50%，最终以审计部门审定价为准；

（2）竣工图编制费：以项目经宝安区造价站审定的建筑安装工程费作为取费额，依据计价格【2002】10号文计取的设计费×8%，最终以审计部门审定价为准；

（3）工程保险费、弃土场受纳处置费依据规定费率或相关文件计取，最终以审计部门审定价为准。

3、本合同为固定单价合同；

4、在合同履行过程中，出现变更时其变更价款结算应按照中标下浮率进行下浮。变更结算原则具体按照专用合同条款第15、16、17条确定。

5、决算价不能超出批复概算，最终以审计部门审定的决算价为准，如因政策变化导致合同不需要进行审计和造价审定工作等，则以最新的相关政策为决算依据。

七、合同文件的优先顺序：

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同专用条款1.4款的规定一致：

（1）协议书及补充协议；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及补遗文件；

（4）投标函及投标函附录；

（5）补充合同条款；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）发包人的要求；

（9）现行技术标准；

（10）已批准的施工图纸；

（11）经宝安区造价管理站审定的施工图预算、清单计价表；

（12） 投标文件及澄清文件；

（13）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

八、其他：

（一）合同的支付： 以下费用的支付均按宝安区财政支付程序执行。

1、预付款的支付：合同签订后，根据项目进展情况分期分批支付，总额为合同价（暂定）的 10%，详见专用条款“17.2.1 预付款”；

2、工程进度款支付：按专用条款中的支付条款规定进行支付，详见专用条款“17.3.2 支付（1）”。

3、设计费支付，按专用条款中的支付条款规定进行支付，详见专用条款“17.3.2 支付（2）”。

（二）项目建设实施过程中所产生的相关固定资产及设备、专利技术等权属归发包人，工程竣工后应无偿移交发包人。

九、承包人承诺：

（一）承包人向发包人承诺按照本合同约定进行设计、管理、施工、竣工验收、移交等，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

（二）承包人必须在中标后 7 天内按照招投标文件要求完成项目团队（包括领导班子、下属各部门、设计团队等）的组建工作，同时要求项目相关负责人必须熟悉我市相关审批、报建事项的办理流程和规则，同时要熟悉项目范围内的设施等基本现状。否则即视为违约，发包人有权追究承包人的违约责任，并依据本合同中相关违约条款（工期延误等）进行处罚。

（三）发包人将委托监理单位代表发包人对本工程进行全过程管理，发包人授权管理的内容将以书面形式告知承包人，承包人须无条件接受监理单位管理，监理单位的管理不能免除承包人依据合同文件规定应承担的责任和义务。

（四）按政府投资管理办法开展各项工作。

（五）预备费的使用需要经过发包人的同意。

（六）项目实施过程产生的设计及其他技术成果归发包人所有。

十、发包人承诺：

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同份数：

本合同正本两份，由发包人和承包人分别保存一份。

合同副本份数：壹拾份，其中发包人 陆 份，承包人 肆 份。

十二、合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 2 种方式解决：

1、提交深圳仲裁委员会进行仲裁；

2、依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十三、合同生效：

本合同订立时间：　　年　　月　　日

订立地点：深圳市

发包人（公章）：
法定代表人（签字）：
或委托代理人：

经办人：

电　　话：
地　　址：
开户银行：
账　　号：

年　　月　　日

承包人（公章）：
法定代表人（签字）：
或委托代理人：

电　　话：
地　　址：
开户银行：
账　　号：

年　　月　　日

承包人（公章）：
法定代表人（签字）：
或委托代理人：

电　　话：
地　　址：
开户银行：
账　　号：

年　　月　　日

2.5.3 联合体协议

联合体共同投标协议

致 深圳市宝安区环境保护和水务局（招标人名称）：

我方决定组成联合体共同参加茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（设计采购施工总承包）项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：中电建水环境治理技术有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市宝安区新安街道新安六路 1003 号金融港 C 座 邮编：518102

联系电话：0755-85252535 传真：0755-85252535

分工内容：联合体牵头人，精心组织实施本项目的设计采购施工总承包任务，负责工程建设管理、全面履约工作。

联合体成员（盖章）：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路 18 号 邮编：710065

联系电话：029-88280969 传真：029-88290143

分工内容：负责本项目的工程设计和其它受托的任务。

签订日期： 2018 年 4 月 15 日

2.5.4 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441940



2.5.5 概算批复文件

深圳市宝安区发展和改革局

宝发改概算〔2018〕53号

关于茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程项目总概算的批复

区环保水务局：

报来《关于申请审核茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程初步设计报告的函》收悉。项目经区委六届六十七次常委会议审定，现批复如下：

一、项目主要建设内容

本项目为茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程，包含燕罗、松岗、沙井、新桥4个街道，覆盖区域内所有前期工程未实施正本清源的1155个排水小区，其中，工业区725个、公建区276个、居住小区93个、城中村（不含老屋村）61个。项目主要建设内容：1.排水管网改造：工业、公建、居住类小区雨水管349km，污水管219km，雨水明渠420km，建筑雨水立管871km。城中村污水管152km，建筑雨水立管583km。对开挖的管槽进行支护，并实施道路破复工程。2.海绵设施：截污式环保雨水口17511个，下沉式绿地组合设施12566m，雨水调蓄池14座，弃流井517座。3.交通疏解：对涉及的市政路面开挖进行交通疏解。4.城中村管线整治工程：含城中村弱电下地工程、燃气入户工程、供水管网改造工程及优质饮用水工程、土

石方工程、路面破复工程、支护工程（详见附件2）。

二、投资概算及资金来源

项目概算总投资333396.87万元，其中，建安工程费276509.83万元，工程建设其他费26578.23万元，预备费30308.81万元（详见附件1）。项目资金来源为区政府投资。

三、下阶段工作要求

（一）因新增城中村管线整治工程时间仓促，请你单位在下一阶段核实并确定准确的实施范围、可同步实施管线下地的区域、并做好与管线主管部门沟通协调工作，确保管线下地管网布设符合相关规范规定，满足日后使用要求。

（二）请你单位根据《宝安区政府投资项目管理办法（2017年修订版）》有关要求，按照概算汇总表的取费标准限额进行设计，严禁擅自提高建设标准，增加或减少建设内容，禁止项目投资突破总概算。

（三）本批复只用于控制项目概算总投资规模，请你单位在项目开工建设之前完善法律法规规定的各项审批手续；并在招标工作完成、施工合同签订后10个工作日内备齐中标通知书、施工合同及相关审批文件等资料向我局申请投资计划。

（四）请在项目前期设计及建设期间，切实履行好安全生产主体责任，严格按照安全生产的相关要求，落实项目安全生产各项措施，确保项目顺利实施。

（五）本批复有效期两年。

附件：1.茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程概算汇总表

2.关于茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程初步设计概算评审的意见（宝投评审[2018]70号）

宝安区发展和改革局

2018年4月3日

抄送：区住建局，区审计局。

宝安区发展和改革局办公室　　2018年4月4日印发

（印7份）

宝发改概算[2018]53号　　附件1

茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程概算汇总表

序号	项目名称	技术经济指标			概算费用（万元）	占总投资比重	备注
		单位	数量	单位造价(元)			
一	建筑安装工程费				276509.83	82.94%	含[illegible]
(一)	正本清源				184963.32		
1	工业类	m^2	43529893	29.60	128843.25		
1.1	雨水管	m	309356.00	2178.42	67390.84		
1.2	污水管	m	191322.00	1778.33	34023.32		
1.3	排水沟	m	394287.00	424.05	16719.88		
1.4	立管	m	598969.22	178.79	10709.21		
2	公建区	m^2	5251961	22.76	11951.96		
2.1	雨水管	m	28901	2028.61	5862.90		
2.2	污水管	m	13921	1789.17	2490.71		
2.3	排水沟	m	16634	434.58	722.88		
2.4	立管	m	158983	180.87	2875.47		
3	居住小区	m^2	3036016	22.32	6775.65		
3.1	雨水管	m	10427	1865.19	1944.83		
3.2	污水管	m	13760	1725.37	2374.11		
3.3	排水沟	m	9484	438.62	415.99		
3.4	立管	m	113128	180.39	2040.72		
4	城中村	m^2	4753200	54.36	25837.50		
4.1	污水管	m	152241	1002.19	15257.38		
4.2	立管	m	583274	181.39	10580.12		
5	海绵设施	项	1		9760.19		
6	交通疏解	项	1		1794.77		
(二)	城中村管线综合整治				91546.51		含10%暂列金，报送审价编列
1	燃气综合单价（仅含管材及附属物单价）	m	162730	936.71	15243.05		

茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程概算汇总表

序号	项目名称	技术经济指标			概算费用（万元）	占总投资比重	备注
		单位	数量	单位造价(元)			
2	给水综合单价（仅含管材及附属物单价）	m	140851	300.00	4225.53		
3	弱电综合单价（仅含管材及附属物单价）	m	106600	400.00	4264.00		
4	土石方工程、支护、路面破坏及修复三线增加费	项	1		59491.52		
5	暂列金	项	1		8322.41		
二	工程建设其他费	计费依据		以建安费为基数内插计算	26578.23	7.97%	
1	项目建设管理费	财建[2016]504号		（一）×0.6%	1646.04		
2	建设工程监理费	深价规[2009]1号		（一）×1.14%	3161.83		含施工和保修阶段
3	工程设计费	计价格[2002]10号		（一）×2.66%	7345.67		含基本设计费及竣工图编制费
4	工程勘察费			设计费×50%	3672.84		
5	施工图审查费	发改价格[2011]534号		（3+4）×6.5%	716.20		
6	工程造价咨询费	粤价函[2011]742号文		（一）×0.71%	1952.17		
7	招标代理服务费	计价格[2002]1980号		（一）×0.05%	134.81		
8	工程招标交易费	深发改[2016]1066号		（一）×0.03%	75.00		
9	工程保险费	深建价[2017]36号		（一）×0.1%	276.51		
10	前期工作咨询费	粤价[2000]8号		（一）×0.02%	63.52		
11	环境影响咨询费	计价格[2002]125号		（一）×0.02%	48.42		
12	弃土场受纳处置费	2018年3月8日区治水提质指挥部联席会议		按30元/m^3收取	5873.29		按送审价编列
13	管道内窥检测费	深水务[2014]111号		25元/m	782.40		
14	检验检测费	粤价函[2004]428号 深建规[2017]14号		按建安费0.3%	829.53		
三	预备费				30308.81	9.09%	
1	基本预备费	（一+二）*10%			30308.81		2018年3月8日区治水提质指挥部联席会议
四	建设项目综合概算	（一+二+三）			333396.87	100.00%	

茅洲河流域(宝安片区)正本清源工程概算批复中 排水管网工程施工内容及金额汇总表		
序号	单项工程名称	概算费用（万元）
1	（一）正本清源	184963.32 万元
合计		**184963.32 万元**

2.5.6 竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：	茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（设计采购施工项目总承包）
建设单位（公章）：	深圳市宝安区水务局
竣工验收日期：	2024 年 4 月 26 日
发出日期：	2024 年 4 月 26 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（设计采购施工项目总承包）	工程地点	深圳市宝安区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	总面积约 88km²	工程造价（万元）	249452.8435
结构类型	市政管网工程	开工日期	2018 年 6 月 22 日
施工许可证号	/	竣工日期	2024 年 4 月 26 日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	XYJG2018032
建设单位	深圳市宝安区水务局（原深圳市宝安区环境保护和水务局）	总施工单位	中电建生态环境集团有限公司（原中电建水环境治理技术有限公司）
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
设计单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司（给水）	设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（给水）
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司（给水）		
监理单位	深圳市深水水务咨询有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司
	深圳市燃气工程监理有限公司（燃气）		
其他主要参建单位	深圳市振鹏达工程有限公司（管道 CCTV 检测）	其他主要参建单位	/
	深圳市勘察研究院有限公司（管道竣工测绘）		/

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见

法律法规规定的其他验收文件				
附有关证明文件				
施工许可证	/			
施工图设计文件审查意见	合格			
工程竣工报告	齐全有效			
工程质量评估报告	齐全有效			
勘查质量检查报告	齐全有效			
设计质量检查报告	齐全有效			
工程质量保修书	齐全有效			

市政基础设施工程

工程完成情况		茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（设计采购施工项目总承包）由中电建生态环境集团有限公司和中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司组成的联合体负责实施，其中中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司为本项目设计单位。 本 EPC 总承包合同签订前，施工范围内的 20 个片区的给水设计任务已由建设单位委托另外的 3 家设计院，具体设计任务范围为：深圳市利源水务设计咨询有限公司负责 9 个片区的给水管网改造工程设计（塘下涌同富裕工业区、沙浦洋涌工业区、燕罗村级水厂土湖小区、燕罗村级水厂尾底田小区、江边工业区、沙浦围一村永兴花园和沙浦围工业区、潭头西部工业区、蚌岗村、红星高速以西工业区）；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司负责 9 个片区的给水管网改造工程设计（溪头和坑尾社区；红星港联商住区和温屋村社区；东风村社区；雅怡居、下山门、上山门社区；山美村社区；上星社区北片、上星社区南片、上星第二工业区；蚝一工业区；万丰公园片区；大田洋路坑工业区）；中国市政工程中南设计研究总院有限公司负责 2 个片区的给水管网改造工程设计（龙门坊、西坊工业区；大田洋工业区）。 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（设计采购施工项目总承包）已完成合同约定的各项施工内容，施工质量满足设计和规范要求。工程施工完成的内容主要包括 1147 个小区正本清源工程施工、21 个片区给水管网改造、18 个片区弱电管网施工、18 个片区的截流井封堵、6 个片区的化粪池翻建，49 个小区的燃气管网等施工。 主要施工内容为新建雨污水管 1283.5km，雨水明渠 54.8km，建筑立管 870km、PVC 通信管 216.85km、 DN63PE 给水管 26310.4m、消防栓 474 座，阀门井 956 座、燃气管道 69km，调压柜 87 台、潜污泵 2 台（一用一备）、电气控制柜 2 套、液动旋转堰门 1 台、流量控制闸门 2 台、液压控制系统 2 套、智能喷射器 2 台、超声波液位计 3 个、高清摄像头 2 个、自动流水平格栅 1 台。
工程质量情况	土建	合格。
	设备安装	合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）		/

参加验收单位意见	建设单位	监理单位	监理单位（燃气）
	（公章） 项目负责人： （执业资格证章） 2024年4月26日	（公章） 总监理工程师： （执业资格证章） 年 月 日	（公章） 总监理工程师： （执业资格证章） 2024年4月26日
	勘察单位	设计单位	设计单位
	（公章） 项目负责人： （执业资格证章） 2024年4月26日	（公章） 项目负责人： （执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人： （执业资格证章） 2024年4月26日
	设计单位	设计单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： （执业资格证章） 2024年4月26日	（公章） 项目负责人： （执业资格证章） 2024年4月26日	（公章） 项目负责人： （执业资格证章） 2024年4月26日

2.5.7 业主证明文件

业绩证明

中电建生态环境集团有限公司（原中电建水环境治理技术有限公司）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司联合体于2018年5月与我局签订了茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（设计采购施工总承包）合同。合同总价为249452.8435万元，竣工结算建安费审核金额为221355.257412万元。中电建生态环境集团有限公司作为联合体牵头人负责本项目全部施工任务，牟文杰同志（身份证号码：622427198005033393）担任项目经理。

特此证明。

深圳市宝安区水务局

2025年9月25日

2.5.8 企业名称变更证明文件

企业名称变更核准通知书

（国）名称变核内字[2019]第 16133 号

中电建水环境治理技术有限公司：

经国家市场监督管理总局核准，企业名称变更为中电建生态环境集团有限公司。

行业及行业代码：水污染治理 N7721

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为中电建生态环境集团。

（印章）

2019 年 07 月 17 日

注：1. 名称变更核准的有效期为 6 个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3. 企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起 30 日内，通过国家市场监督管理总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

变更（备案）通知书

21903361360

中电建生态环境集团有限公司：

我局已于二〇一九年七月二十六日对你企业申请的（许可经营项目、名称）变更予以核准； 对你企业 的（许可信息、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前许可信息：	项目：城市园林绿化 有效期：，项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：建设项目环境影响审批 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：
备案后许可信息：	项目：建设项目环境影响审批 有效期：，项目：城市园林绿化 有效期：，项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：，项目：工程专业承包企业二级资质核发 有效期：
章程备案	
变更前许可经营项目：	环境工程、市政道路工程、水务工程、照明工程、建筑工程、湿地公园、园林绿化及景观工程的设计、施工与运营、技术咨询与服务、检验检测、监测和认证。
变更后许可经营项目：	环境工程、市政道路工程、水务工程、照明工程、建筑工程、湿地公园、园林绿化及景观工程的勘察、设计、投资、建设、施工与运营、建设管理、项目代建、项目管理、招标代理、技术咨询与服务、监理、检验检测、监测和认证。
变更前名称：	中电建水环境治理技术有限公司
变更后名称：	中电建生态环境集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一九年七月二十六日

2.5.9 建设单位名称变更证明文件

深圳市宝安区水务局

深宝水函〔2019〕1号

深圳市宝安区水务局关于启用新印章及文件收发有关事宜的函

各有关单位:

按照全区机构改革部署要求，深圳市宝安区水务局已组建完成。2019年3月12日，深圳市宝安区水务局挂牌，正式对外开展工作，同时正式启用“深圳市宝安区水务局”印章。

根据《深圳市宝安区机构改革方案》，在区环境保护和水务局的水务管理、治水提质等职责基础上，组建区水务局；不再保留区环境保护和水务局。即日起，凡涉及以上职能的事务和公文，请径送宝安区水务局办理。

专此函告。

附件：“深圳市宝安区水务局”印章印模

宝安区水务局

2019年3月13日

（联系人：黄瑞华，电话：29744063）

3、 企业类似工程设计业绩（由负责设计工作的单位提供）

投标人近 5 年（自本次公告发布之日起倒推，以合同签订时间或中标通知书时间为准）承接的自认为最具代表性的**类似工程设计业绩**。所提供的业绩不超过 3 项，应列表，证明材料应与列表顺序对应，若超过 3 项或列表与证明材料顺序不一致的，取证明材料前 3 项。

注：（1）**类似工程设计业绩指市政工程设计业绩。**

（2）证明文件为：①中标通知书（若有）；

②合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、设计工作内容、类似工程设计合同金额（单独承担的业绩或作为联合体成员单位承担的业绩，均需清晰反映作为设计单位的设计费金额）、合同签订时间、签字盖章页等关键信息，上述信息若合同无法体现可提供政府部门的有关批复文件或提供业主证明（需加盖业主公章）予以补充说明，若提供盖章的业主证明还需提供设计成果文件或政府官网招标公告等材料进行佐证，否则不予认可；

③“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接，截图应体现项目名称、投标人单位名称等信息。未提供截图或上述信息体现不全，招标人将做不利判断。若项目名称与投标人提供的其他证明文件不一致，截图中应至少体现关键信息与提供业绩相关性，关键信息不限于合同金额、中标单位、建设内容、设计负责人姓名等，且应提供业主证明（需加盖业主公章）和设计成果文件（或政府官网招标公告等材料）对该业绩真实性予以补充说明，未提供的则该业绩不予认可。

④本项目政府文件批复（如有）（例如：立项、可研批复、概算批复、社会投资备案证等）。

以上证明材料未提供或信息未清晰体现的，业绩将不予认可。

（3）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供中标通知书包含多个独立子项目的，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩信息。

（4）若非独立的设计合同或联合体合同，合同或联合体协议中应体现投标人承担类似工程设计业绩工作内容及相应设计业绩金额，若未体现，可提供政府部门批复或加盖业主公章的业主证明材料，若提供盖章的业主证明还需提供设计成果文件或第三方造价单位盖章的成果文件或政府官网招标公告等材料对投标人工作内容、业绩金额进行佐证。

（5）证明材料中若存在单位名称或工程名称变更的，须提供工商主管部门（或其它政府主管部门）出具的名称变更通知书等证明材料，否则该业绩将不予认可。。

企业类似工程设计业绩一览表（由负责设计工作的单位提供）

1、**工程名称：**赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程设计采购施工（EPC）总承包项目；（**合同金额：**48533.228134 万元，设计费：371.00 万元，；**合同签订日期：**2025 年 8 月 8 日；**项目建设内容：**本项目建设范围为章贡区河套老城区除福寿沟保护区以外的，南至兴商路，西临章江，北至环城路、红旗大道，东至东郊路、赣南大道、京九铁路等 11.04 平方公里区域，主要实施市政排水管道雨污分流改造、现状排水管道缺陷整治、排水单元正本清源改造等；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=4014183）

2、**工程名称：**信都区城乡生态及民生基础设施建设项目 EPC 总承包；

（**合同金额：**291495.5638 万元，勘察设计费：7856.0116 万元；**合同签订日期：**2022 年 6 月 8 日；**项目建设内容：**总建筑面积 3257.09 平方米，计容建筑面积 3257.09 平方米。乡道下庄线改建工程，邢台市信都区交通运输一体化建设工程，信都区南水北调受水区生活水源置换项目，2022 年信都区住宅小区雨污分流改造工程，邢台市信都区 2022 年农村污水治理项目，邢台市信都区人民医院整体搬迁项目，信都区六镇污水处理及配套设施建设项目，河西污水处理一厂，二厂及配奎管网建设项目，邢台市信都区浆水镇乡村振兴示范区建设项目；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3491181）

3、**工程名称：**萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计；

（**合同金额：**11472.94 万元，设计费：5720.24 万元；**合同签订日期：**2022 年 10 月 20 日；**项目建设内容：**本项目工程内容包括截污干管提升改造工程、市政管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、主城区污水分区治理工程及智慧水务；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2991431）

4、**工程名称：**顺德区南顺第二联围水体综合整治工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）；

（**合同金额：**28513.773855 万元，设计费：3012.3063 万元；**合同签订日期：**2022 年 12 月 5 日；**项目建设内容：**本项目顺德区南顺第二联围水体综合整治工程，建设内容包括包括水污染防治工程(含污水厂建设、完善污水管网、雨污分流、管(涵)整治修复等)、水环境治理工程(河涌内源治理、岸线打造、生态修复等)、水安全保障和水动力构建工程(闸站建设等)、水景观提升工程、水智慧管控工程等。排查总面积 125.58㎢；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3873770）

5、工程名称：顺德区大良勒流水体综合整治工程设计施工总承包（EPC）合同；

（**合同金额：**172494.322224 万元，设计费：1664.86044 万；**合同签订日期：**2024 年 12 月 12 日；**项目建设内容：**（1）排水管网建设与改造工程：①对排水单元内部排水管网进行改造，改造总面积 21.27km2，新建 DN100~DN1800 排水管网 854.82km；②市政排水管网完善工程，新建 DN200~DN1200 市政排水管共计 90.51km；③泵站建设与改造工程建设 7 座提升泵站，总建设规模

为 22410m3/d；改造 1 座泵站，用于后期大门、勒流片区调配水；④存量排水管网改造工程，一是改造现状市政排水管网错混接,新建管网 7.39km；二是新建管网 6.44km 对市政管道倒坡进行改造；三是新建管网 1.04km 改造排水瓶颈管；四是修复排水管道缺陷段，其中市政排水管网开挖翻建修复 12.36km、非开挖修复 5.85km、局部修复 2684 环及管网清淤 34.96km；五是排水单元存量管网翻建 35.21km、清淤 26.25km。⑤截流系统改造及防倒灌工程一是现状截流系统进行改造，拟改造 61 座截流井，新建 DN300 以上截流管长 1648.15m，新建 DN300 以上溢流管长 245.6m，增设拍门 38 个。二是结合现状安装防倒灌设施，其中管中型止回阀 13 套、柔性限流装置 11 套，下开式堰门 8 套、旋流限流阀门 28 座、限流闸门 15 座及电动闸门 11 座。⑥内涝风险点整治工程：对项目范围内现状的 35 处内涝风险点进行改造，建设雨水管网长 4.02km。（2）城乡排涝通道建设工程：①水系连通工程 7 处，总长 3640.04m；②河涌拓宽（新开）工程，对流槎围涌、樟江涌、石排涌二期的进水口或河道进行拓宽，新开河涌 190m。③河涌微循环工程，泵站总流量 45.7m3/h。④河涌清淤工程对 17 条河涌进行清淤，清淤总长 18.11km，清淤总量约 4.23 万 m³ 。⑤排水箱涵整治工程，主要对现状排水箱涵进行清淤及修复，其中排水箱涵清淤 3.57 万 m3，排水箱涵钢筋裸露锈蚀修复 193 处，轻度裂缝及墙体渗水抹面 127 处，清除异物侵入 73 处，清除障碍物淤积 62 处。（3）河湖一体化综合治理工程：小湖塘整治工程 3 处，工程规模约 1.35ha；河涌岸线综合治理工程 1.89km，工程规模 3.77ha。（4）水智慧管控平台建设工程：感知工程建设和拓展集成。**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2982613）

注：（1）业绩证明材料按照《资信标要求一览表》提供。

（2）类似工程设计业绩合同额应大于本项目施工图设计费招标估价的二分之一，即 114.1879 万元。

3.1 企业业绩 1-赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程设计采购施工（EPC）总承包项目

3.1.1 中标通知书

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中 标 通 知 书

360702202503260202-SG001

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一七年

中铁四局集团有限公司：

经评标委员会评审，现决定赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程设计采购施工（EPC）总承包项目工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

		姓　名	证　号
注册建造师		年立安	皖 1342013201410617
技术负责人		杨顶生	G04002017073
关键岗位人员	施工员	魏仁楷	0362210400054000015
	质量员	黄得生	0341610993416000690
	安全员	王海璋	皖建安 C3(2016)0047851
	标准员	/	/
	材料员	陈沐	0341611193416001215
	机械员	/	/
	劳务员	/	/
	资料员	/	/

特此通知。

招　标　人：_____（单位章）

法定代表人：_____

经 办 人：谢松伶　联系电话：0797-8153381

2025 年 6 月 16 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程设计采购施工(EPC)总承包项目</td></tr>
<tr><td>建筑面积</td><td>0 ㎡</td><td>建筑结构/层数</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程类别</td><td>1 类</td><td>中标工期</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>招标控制价</td><td>525188656.70 元</td><td colspan="2" rowspan="2">其中：专业工程暂估价、材料暂估价和暂列金额之和(Z值)=57237194.16 元（不含税）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">竞争条件</td><td>下浮让利系数 β=0.945</td></tr>
<tr><td>市场价格调整系数 μ=0.980</td><td colspan="2">其中：</td></tr>
<tr><td>中标总造价</td><td>479602281.34 元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评标办法</td><td>综合评估法</td><td>质量等级</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>中标工程范围</td><td colspan="3">本工程 EPC 招标的内容包括但不限于详细勘察、雨污管网普查、施工图设计【包括市政排水管道雨污分流改造、现状排水管道缺陷整治以及排水单元正本清源改造及其他附属设施等设计、施工阶段至竣工验收阶段的现场设计服务等全过程设计服务工作，含设计变更、竣工图审核、配合竣工验收等】、施工图预算编制、施工图设计范围内所有工程建设施工及材料设备采购。
本项目招标范围内的内容在实际施工中可能会出现变更或取消的情况，中标人应无条件服从招标人确定的变更和要求，不得因此延误工期，必须保质保量地按要求进行施工。</td></tr>
<tr><td>工程质量创优奖罚</td><td colspan="3">施工质量争创国优奖项(争创成功奖励人民币陆拾万元)</td></tr>
<tr><td>工程款支付办法</td><td colspan="3">1.勘察费支付：中标人提交勘察成果资料并经监理人和招标人核实无误后付至勘察费的 80%，工程竣工验收合格后支付剩余勘察费。如中标人为联合体，勘察费由招标人直接支付给联合体成员中的设计单位。
2.设计费支付：施工图图审合格后支付设计费总额的 60%，工程竣工验收合格且工程结算审核后支付剩余设计费。如中标人为联合体，设计费由招标人直接支付给联合体成员中的设计单位。
3.建安工程费支付：经招标人、监理单位、造价监控单位在每月审核确认后支付已完合格工程量的 80%工程款；甲控乙购的材料(球墨铸铁管)由施工总承包单位完成安装后提出支付申请，由招标人在收到支付申请后 30 天内支付至该批货款的 80%，在管道</td></tr>
</table>

	安装试压验收合格后支付至该批货款的 95%。项目竣工验收合格并完成市财政或政府职能部门结算审核后支付至结算价的 98.5%，留结算价的 1.5%作为质量保证金，缺陷责任期满后返还。 4. 甲控材料(球墨铸铁管，该项材料供应商由招标人通过公开招标方式确定)的付款方式：由施工总承包单位直接支付给甲控的材料供应商，招标人不另行支付。 施工总承包单位提供书面供货通知后 10 日内，施工总承包单位支付批次货款的 30%；货到施工总承包单位指定地点后，经到货验收合格 30 日内，支付至批次货款的 70%；管道安装试压验收合格后 30 天内付至批次货款的 98.5%，按实际发生的数量计取，每批次货款扣留 1.5%为质量保证金，质保期满后无息付清。每次付款前，供应商须开具增值税专用发票(13%)。
中标人诚信承诺	/
投标人对招标人的优惠条件及措施	/
备注	1. 联合体设计单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司；2. 工期 12 个月（具体开工时间以监理开工令为准），其中设计（含勘察）工期：30 日历天，施工图预算编制工期：15 日历天；3. 设计报价 371 万元、勘察报价 202 万元；4. 设计负责人：李盛柏，注册公用设备工程师（给水排水）CS20195300234，身份证号 530102199102243330；5. 安全员 2：杨静静，皖建安 C3(2025)0010002，身份证号 429004198603044263；6. 安全员 3：刘波涛，皖建安 C3(2022)0410083，身份证号 340404199801060617；7. 设计给排水：徐腮超，注册公用设备工程师（给水排水）CS20205300272，身份证号 362323198601010070；8. 设计结构：梁宇，注册结构工程师 S20225301017，身份证号 130603198808210623；9. 设计电气：雷彦林，注册电气工程师（供配电）DG20215300261，身份证号 530323198712081314；10. 设计道路：尹正文，注册土木工程师（道路工程）AD245300081，身份证号 530424198410190816；11. 工程造价：赵颖，一级造价工程师建[造]11235345001029，身份证号 533025198311021520

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、建管部门各存一份。

<table>
<tr><td rowspan="3">履约担保</td><td>担保金额</td><td>中标合同金额的 10 %</td></tr>
<tr><td>担保期限</td><td>至完成市财政或政府职能部门结算审核</td></tr>
<tr><td>担保方式</td><td>银行转账或保函</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支付担保</td><td>担保金额</td><td>/</td></tr>
<tr><td>担保期限</td><td>/</td></tr>
<tr><td>担保方式</td><td>/</td></tr>
<tr><td>合同补充条款</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>需要说明的问题</td><td colspan="2">1.违反《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。2.中标人必须在接到招标人通知的48小时内领取中标通知书，并在收到中标通知书后10天内（含领取中标通知书当日）将履约保证金提交至招标人指定的账户（转帐时应注明工程名称及用途）。逾期未领取中标通知书的或履约保证金逾期未到账的或履约保函未按规定提交的，则视为其自愿放弃中标，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。</td></tr>
<tr><td>招标单位意见</td><td>招标单位:
单位章
法定代表人:
2025 年 6 月 16 日</td><td>招投标监管机构签收</td><td>招投标监管机构:
单位章
签收人:
2025 年 6 月 16 日</td></tr>
</table>

注：本通知属“招投标情况书面报告”材料之一

3.1.2 合同关键页

GF-2020-0216

赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程设计采购施工（EPC）

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局 制定

目录

第一部分 合同协议书 ..... - 5 -
一、工程概况 ..... - 5 -
二、合同工期 ..... - 8 -
三、质量标准 ..... - 8 -
四、签约合同价与合同价格形式 ..... - 9 -
五、工程总承包项目经理 ..... - 11 -
七、承诺 ..... - 12 -
八、订立时间 ..... - 12 -
九、订立地点 ..... - 12 -
十、合同生效 ..... - 12 -
十一、合同份数 ..... - 12 -
第二部分 通用合同条件 ..... - 15 -
第 1 条 一般约定 ..... - 15 -
第 2 条 发包人 ..... - 25 -
第 3 条 发包人的管理 ..... - 27 -
第 4 条 承包人 ..... - 31 -
第 5 条 设计 ..... - 38 -
第 6 条 材料、工程设备 ..... - 41 -
第 7 条 施工 ..... - 48 -
第 8 条 工期和进度 ..... - 56 -
第 9 条 竣工试验 ..... - 62 -
第 10 条 验收和工程接收 ..... - 65 -
第 11 条 缺陷责任与保修 ..... - 69 -

第 12 条 竣工后试验 ..... - 72 -
第 13 条 变更与调整 ..... - 73 -
第 14 条 合同价格与支付 ..... - 79 -
第 15 条 违约 ..... - 86 -
第 16 条 合同解除 ..... - 88 -
第 17 条 不可抗力 ..... - 93 -
第 18 条 保险 ..... - 95 -
第 19 条 索赔 ..... - 97 -
第 20 条 争议解决 ..... - 99 -
第三部分 专用合同条件 ..... - 101 -
第 1 条 一般约定 ..... - 101 -
第 2 条 发包人 ..... - 104 -
第 3 条 发包人、监理单位、造价监控单位的管理 ..... - 104 -
第 4 条 承包人 ..... - 106 -
第 5 条 设计 ..... - 122 -
第 6 条 材料、工程设备 ..... - 122 -
第 7 条 施工 ..... - 127 -
第 8 条 工期和进度 ..... - 136 -
第 9 条 竣工试验 ..... - 139 -
第 10 条 验收和工程接收 ..... - 139 -
第 11 条 缺陷责任与保修 ..... - 142 -
第 12 条 竣工后试验 ..... - 144 -
第 13 条 变更与调整 ..... - 144 -
第 14 条 合同价格与支付 ..... - 147 -

第 15 条 违约 ..... - 154 -
第 16 条 合同解除 ..... - 155 -
第 17 条 不可抗力 ..... - 156 -
第 18 条 保险 ..... - 156 -
第 20 条 争议解决 ..... - 157 -
专用合同条件附件 ..... - 158 -
附件 1 发包人供应材料设备一览表 ..... - 159 -
附件 2 工程质量保修书 ..... - 160 -
附件 3 主要建设工程文件目录 ..... - 164 -
附件 4 承包人主要管理人员表 ..... - 165 -
附件 5 价格指数权重表 ..... - 167 -
附件 6 承包人违约行为处理实施细则 ..... - 168 -
附件 7 工程项目农民工工资管理方案 ..... - 179 -
附件 8 联合体协议书 ..... - 184 -
附件 9 履约担保证明文件 ..... - 185 -
附件 10 承包人承揽工程项目一览表 ..... - 186 -
附件 11 工程建设施工廉政共建协议书 ..... - 187 -
附件 12 安全责任协议书 ..... - 191 -
附件 13 文明施工责任协议书 ..... - 196 -
附件 14 治安、防火责任协议书 ..... - 200 -
附件 15 建设领域农民工工资支付保障金协议书 ..... - 204 -
附件 16 地形图资料成果保密协议 ..... - 208 -

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：赣州市污水处理有限公司

承包人（全称）：中铁四局集团有限公司（联合体牵头人）、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程设计采购施工（EPC）总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程设计采购施工（EPC）总承包项目。

2. 工程地点：赣州市章贡区河套老城区（除福寿沟保护区以外）。

3. 工程审批、核准或备案文号：可行性研究报告批复（赣市发改生态字〔2024〕501 号）、初步设计批复（赣市发改设审字〔2025〕86 号）。

4. 资金来源：企业自筹、银行贷款及上级补助。

5. 工程内容及规模：本项目批复的初步设计总概算为 98003.28 万元。本项目建设范围为章贡区河套老城区除福寿沟保护区以外的，南至兴商路，西临章江，北至环城路、红旗大道，东至东郊路、赣南大道、京九铁路等 11.04 平方公里区域，主要实施市政排水管道雨污分流改造、现状排水管道缺陷整治、排水单元正本清源改造等。

（1）市政排水管道雨污分流改造

文明大道、红旗大道、章江北大道、赣南大道、八一四大道等道路的 70 条路段新建 DN300～DN800 污水管道约 72.02 km，南河路、营角上路、张家围路、福寿路、西郊路、绿海路等 6 条（处）道路路段（区域）新建或原位翻建 DN300～2400 雨水管道约 3.88 km。

（2）现状排水管道缺陷整治

采用支护开挖换管、不锈钢快速锁和点状原位固化、紫外光原位固化法和垫衬法等工艺修复管道 3-4 级缺陷 1737 处，东阳山路、红旗大道、营角上路、青年路等 4 条道路路段改造盖板沟 3.02 km，修复沿江截污干管 14.60 km。

（3）排水单元正本清源改造

对 429 个排水单元进行雨污分流改造，完善小区内部雨污水系统，改造面积 634.49ha，改造内容包括现状雨污水管道清淤及修复（含检查井、雨水口等）、分流制小区雨污混接点改造、合流制小区新建污水管、更换部分存在缺陷的化粪池、增加隔油池、雨污检查井井盖更换等。

详见本工程初步设计及模拟工程量清单涵盖的所有工作内容。

6.工程承包范围：包括本工程招标文件、初步设计文件、模拟工程量清单、经发包人认可的施工图设计文件的所有工作内容及发包人要求满足项目目标质效的其他工作内容，包括但不限于详细勘察、雨污管网普查、施工图设计【包括市政排水管道雨污分流改造、现状排水管道缺陷整治以及排水单元正本清源改造及其他附属设施等设计、施工阶段至竣工验收阶段的现场设计服务等全过程设计服务工作，含设计变更、竣工图审核、配合竣工验收等】、施工图预算编制、施工图设计范围内所有工程建设施工及材料设备采购。

本项目承包范围内的内容在实际实施过程中可能会出现变更或取消的情况，承包人应无条件服从发包人确定的变更和要求，不得因此延误工期，必须保质保量地按要求进行施工，按投标报价中相应清单工程量予以增减，综合单价不予调整。（章贡区河套老城区范围内以下内容不纳入本工程实施：章江北大道-杨公路-文明大道-红旗大道-营角上路合围区，范围约 1.88 平方公里，涉及杨公路、文山路、文明大道、红旗大道、章江北大道等 13 条道路的雨污分流改造和现状排水管道缺陷整治等子项目的勘察设计和施工工作。此区域范围内的排水单元雨污分流改造（至市政道路接驳口）仍包含在 EPC 项目内）

注：本项目工程范围内的河套老城区站北片区市政道路和小区已完成了雨污管网普查工作，承包人需核实发包人提供的雨污管网普查资料，并根据施工图设计需要进行必要的补充普查；针对本项目其他区域的路段和小区雨污管网，结合现有的普查资料，根据施工图设计需要进行必要的管线测量、QV检测和CCTV检测。为确保雨污分流改造效果，承包人在施工前要进行全面的管网普查，摸清管网内部情况。管网普查费用由承包人负责，发包人不再另行考虑。如承包人为联合体，由中标牵头单位负责协调联合体内部费用承担比例事宜。

（1）详细勘察：为完成本项目施工图设计所需的全部勘察工作。包括但不限于：

①岩土工程勘察：本项目工程范围内河套老城区站北片区市政道路已完成岩土工程详细勘察，承包人需核实发包人提供的详勘资料，并根据施工图设计需要进行必要的补勘；针对本项目其他区域的路段，根据施工图设计需要进行岩土工程详细勘察。

②地下管线探测（包括但不限于市政道路和排水单元雨污水、给水、燃气、电力、通信、国防光缆等地下管线）：本项目工程范围内的河套老城区站北片区市政道路已完成地下管线探测，承包人需核实发包人提供的管线探测资料，并根据施工图设计需要进行必要的补充探测；针对本项目其他区域的路段，结合现有的管线资料，根据施工图设计需要进行必要的地下管线探测。

注：①本项目大部分施工路段已完成详细勘察工作，开工前承包人须认真复核发包人提供的勘察资料，将勘察内容提供给发包人确认后方可进场补充勘察，过程中不得重复勘察，否则发包人不予支付重复的勘察费用。②承包人应将雨污普查、岩土工程勘察、地下管线探测等成果报给发包人、监理人，通过抽检的方式验证成果的真实性，抽检产生的费用由承包人承担。③如承包人无相应资质，经发包人书面同意后，可委托给具有相应资质的单位实施（相应费用由承包人承担）。

（2）施工图设计：包括市政排水管道雨污分流改造、现状排水管道缺陷整治以及排水单元正本清源改造及其他附属设施等全套施工图设计、二次深化设计、各类专项设计、现场指导与监督和施工阶段至竣工验收阶段的现场设计服务等全过程设计服务工作，含设计变更、竣工图审核、配合竣工验收等。

（3）施工工作内容:

①完成本项目施工图纸范围内的全部内容的施工及材料设备采购，场地三通一平等相关作业;

②配合发包人办理工程的报建、报批、验收及备案等各项手续;

③负责完成工程竣工图、工程结算编制、申报及取得批准工作，配合相关部门完成财审、审计、工程保修等工作;

④作为联合体牵头人负责项目设计、采购、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作;

⑤完成本项目正式用水、电、气接驳及报批工作;

⑥配合本项目的竣工验收及备案，负责完成整体工程资料编制及移交城建档案馆工作，负责按市城管局要求完成工程移交工作。

⑦项目完工后，承包人须提供一套本项目范围的详细管网普查电子资料（包括但不限于检查井点位、井盖井底标高、管顶管底标高、管径信息、管线测量数据、QV检测、CCTV检测、隐蔽工程影像资料等），并无偿配合导入信息化管理平台。承包人在施工过程中应注重每一段管道和每一个小区的管网测量、检测，管网普查资料作为竣工验收必备内容，如数据不精准、未接入信息化管理平台，项目不予验收通过。

二、合同工期

工期总日历天数：365天，以监理开工令时间起计算，其中设计（含勘察）工期：30日历天，以合同签订之日起计算，施工图预算编制工期：15日历天，以完成施工图设计之日起计算。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1.工程总体目标:

（1）基本完成河套老城区市政雨污分流改造及排水单元雨污分流改造，提高生活污水收集率，提高白塔污水处理厂的进厂污水浓度。

（2）补齐赣州市河套老城区污水收集短板，基本消除建成区污水空白区，完善中心城区污水系统，提高工程实施范围内的生活污水收集效能，达到行业主管部门验收要求。

2. 工程质量标准：

（1）勘察质量要求：提供的勘察成果应真实有效，满足国家相关强制性条文和规范要求，同时必须满足工程设计需求；

（2）设计质量要求：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查，争创中国勘察设计协会颁发的优秀勘察设计奖；

（3）采购质量要求：购置的设施设备、材料等要求必须符合国家、设计等的规定和发包人要求；

（4）施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范要求并达到合格标准（含）以上，争创国优奖项(争创市优成功奖励人民币拾万元整，争创省优成功奖励人民币叁拾万元整，争创国优成功奖励人民币陆拾万元整)。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）暂定为：人民币（大写）肆亿捌仟伍佰叁拾叁万贰仟贰佰捌拾壹元叁角肆分(¥485332281.34元)。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税，税率为6%）：

设计费暂定人民币（大写）叁佰柒拾壹万元整(¥3710000.00元)；

（2）勘察费（含税，税率为6%）：

勘察费暂定人民币（大写）贰佰零贰万元整（¥2020000.00元）

（3）建筑安装工程费（含税，税率为9%）：

人民币（大写）肆亿柒仟玖佰陆拾万贰仟贰佰捌拾壹元叁角肆分（¥479602281.34元）；

其中暂估价：专业工程暂估价（含税，税率为9%）人民币（大写）壹佰肆拾肆万陆仟肆佰叁拾元整（￥1446430.00元），球墨铸铁管材料暂估价（不含税）人民币（大写）叁仟陆佰壹拾

肆万零壹佰玖拾肆元壹角陆分（￥36140194.16元）；暂列金额（含税，税率为9%）：人民币（大写）贰仟壹佰伍拾肆万玖仟叁佰元整（￥21549300.00元）。

2. 合同价格形式：

合同当事人对合同价格形式的其他约定：

（1）本项目合同价由勘察费、设计费和建安工程费三部分组成。

（2）勘察费价款形式采用固定综合单价，费用暂定为202万元。勘察费结算时按照发包人与承包人双方确认的实际工程量乘以综合单价据实结算。勘察费含岩土工程勘察费、地下管线探测费。

①岩土工程勘察费暂定45万元，单价参照“江西省工程勘察行业自律委员会各区(市) 工程勘察及勘察外业见证取费指导基价汇编”中赣州市市政工程综合单价的60%计取，具体综合单价为144元/米。（已综合考虑地质条件、作业环境、文明施工等因素变化的综合单价）。

②地下管线探测费暂定157万元，单价参照《工程勘察设计收费标准》(2002年)收费标准中地下管线探测(中等类别)指导单价1.5元/m2，总价再执行赣市财基字〔2013〕7号文计取。（已综合考虑地质条件、作业环境、文明施工等因素变化的综合单价）。

（3）施工图设计费以承包人承诺的报价为暂定合同价，暂定合同价371万元。设计费结算以市财政审定的结算价为基数，根据《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)计价格〔2002〕10号文收费标准的50%(即施工图设计工作量所占比例)，再执行赣市财基字〔2013〕7号文后按八折计取，且不超过初步设计概算批复设计费的50%(其中专业系数1，工程复杂系数1.15，附加调整系数1)，如超过按初步设计概算批复设计费的50%支付。

（4）建安工程费合同价款形式采用固定单价合同，中标价作为签约合同价。严格执行招标文件和工程总承包合同中约定的调价原则，除出现“合同价款的调整”约定的情形可以调整合同价款外，其余情形不予调整。

（5）本项目计价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及我省、市最新计价标准和我省现行定额。

（6）因承包人自身原因导致的设计变更、工程量（价）变化，不计入价款结算签证范围，风险由承包人自身承担，由发包人原因导致的功能需求变化、工程范围变更除外。

（7）本工程为固定单价合同，其综合单价除约定外不以其他任何因素变化而作调整。

（8）总价措施费采取总价包干形式，总价措施费在投标报价的总价计取，结算时不予以调整。以“项”计取的单价措施费按实际发生的“项”包干，未实施的“项”结算时不予计取；非以“项”计取的单价措施费结算时按实计取。

（9）规费项目和税金项目的结算金额根据其计算基数的变化而作相应的调整。

（10）承包人应按施工图设计完成全部内容，项目实际结算价在经发包人和造价监控单位审核后的施工图预算价以内，工程量按实结算；除约定外，项目实际结算价超出经监理单位、造价监控单位和发包人审核后的施工图预算价，不予支付；除发包人要求外未按施工图设计进行施工的部分则将扣除相应工程款。承包人编制的工程竣工结算资料应报市财政审查，并以市财政出具的批复、处理决定或审计结论作为本合同最终结算依据。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理（施工项目负责人）：年立安（注册证号：皖 1342013201410617）。

设计主持人（设计负责人）：李盛柏（注册公用设备工程师（给水排水）CS20195300234）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条件及其附件；

（2）招标文件；

（3）通用合同条件；

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）技术标准和要求；

（7）初步设计文件及图纸；

（8）投标文件中已标价的工程量清单；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺按照相关法律法规及招标文件要求和投标文件，做好资金保证措施、安全保证措施、质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施、民工工资发放保证措施等工作，项目工程款全部用于本项目建设，专款专用。

八、订立时间

本合同于2025年8月8日订立。

九、订立地点

本合同在赣州市章贡区订立。

十、合同生效

本合同经双方法定代表人（或委托人）签字且加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人（联合体牵头人、联合体成员）各执陆份。

以下无正文。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91360700680915537H

地址：江西省赣州市章贡区水西白塔上

邮政编码：341000

法定代表人：刘国强

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：赣州银行红旗支行

账号：2820000103080001528

联合体牵头人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91340000149185525 6(1-20)

地址：安徽省合肥市包河区望江东路96号

邮政编码：230023

法定代表人：刘勃

委托代理人：

电话：0551-82574371

传真：0551-82574381

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司合肥铁四局支行

账号：34001474708050032999

联合体成员：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91530000431204849T

地址：云南省昆明市人民东路115号办公楼

邮政编码：650051

法定代表人：黄海涛

委托代理人：

电话：0871-63225086

传真：0871-63225213

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司昆明人民东路支行

账号：53001885236050276402

3.1.3 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=4014183



赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程

江西省-赣州市-章贡区

项目编号	3607022509030002	省级项目编号	360702202503260202
建设单位	赣州市污水处理有限公司	建设单位统一社会信用代码	91360700680915537H
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	82084.56
立项级别	--	立项文号	赣市发改设审字〔2025〕86 号



项目地址：江西省赣州市章贡区南外街道

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	3607022509030002
项目分类	市政工程	行政区划	江西省-赣州市-章贡区
具体地点	江西省赣州市章贡区南外街道	经纬度	115.005962，25.910144
立项文号	赣市发改设审字〔2025〕86 号	立项级别	--
立项批复机关	赣州市发展和改革委员会	立项批复时间	2025-02-28
建设单位	赣州市污水处理有限公司	建设单位统一社会信用代码	91360700680915537H
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	82084.56
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	对章贡区河套老城区（除福寿沟区域外）所有排水单元及市政管网（含主干管、支路管）进行雨污分流改造。		
重点项目	否	工程用途	排水
计划开工	2025年04月30日	计划竣工	2026年04月30日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	B

赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程

江西省-赣州市-章贡区

项目编号	3607022509030002	省级项目编号	360702202503260202
建设单位	赣州市污水处理有限公司	建设单位统一社会信用代码	91360700680915537H
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	82084.56
立项级别	--	立项文号	赣市发改设审字〔2025〕86 号



项目地址：江西省赣州市章贡区南外街道

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
勘察企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	915300004312048491	杜奎	500238**********13
设计企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	915300004312048491	李盛柏	530102**********30
监理企业	四川建科工程建设管理有限公司	91510000711885378Q	唐伟民	511323**********12
勘察企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	915300004312048491	杜奎	500238**********13
设计企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	915300004312048491	李盛柏	530102**********30
施工企业	中铁四局集团有限公司	913400001491855256	年立安	340321**********92

3.1.4 联合体协议

附件 8 联合体协议书

联合体投标协议书

中铁四局集团有限公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加 赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程设计采购施工（EPC）总承包项目（项目名称）的投标。各方就 赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程设计采购施工（EPC）总承包项目（项目名称）项目投标和合同实施阶段的有关事务协商一致，现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 中铁四局集团有限公司 作为联合体的牵头单位。联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本项目资格审查、投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：中铁四局集团有限公司负责本项目包括但不限于施工图设计范围内所有工程建设施工及材料设备采购、施工图预算编制。中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司负责本项目包括但不限于详细勘察、雨污管网普查、施工图设计【包括市政排水管道雨污分流改造、现状排水管道缺陷整治以及排水单元正本清源改造及其他附属设施等设计、施工阶段至竣工验收阶段的现场设计服务等全过程设计服务工作，含设计变更、竣工图审核、配合竣工验收等】。一旦中标，联合体各方将向招标人承担连带责任 。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头单位（盖单位章）：中铁四局集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

成员单位一（盖单位章）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2025 年 4 月 8 日

3.2 企业业绩 2-信都区城乡生态及民生基础设施建设项目 EPC 总承包

3.2.1 中标通知书

中 标 通 知 书

招标编号：XHZX（GC）2022-0063

致：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

信都区城乡生态及民生基础设施建设项目 EPC 总承包于 2022 年 6 月 1 日在信都区公共资源交易中心公开开标，评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行了评审，确定你单位为本项目中标人。

中标金额：2914955638 元（大写：贰拾玖亿壹仟肆佰玖拾伍万伍仟陆佰叁拾捌元整）

其中勘察设计费：78560116 元（大写：柒仟捌佰伍拾陆万零壹佰壹拾陆元整）；建筑安装工程费：2836395522 元（大写：贰拾捌亿叁仟陆佰叁拾玖万伍仟伍佰贰拾贰元整）

工期：勘察、设计工期：合同签订之日起 90 日历天内提交设计文件：包括初步设计、实施方案、施工图设计等并按要求送审和报批；施工工期：1005 日历天

质量标准：勘察设计要求的质量标准：符合行业现行规范，标准，并满足招标人要求合格标准；施工要求的质量标准：达到国家现行标准规范要求，工程质量等级合格。

项目总负责人（施工负责人）：施文钟、一级注册建造师（建筑工程）、云 1532017201848780

勘察负责人：聂建微、注册土木工程师（岩土）、证书编号：AY145300312

设计负责人：范瑜、一级注册结构工程师、证书编号：S175300846

请中标单位在接到本通知书后 30 日内，依照相关法律法规的规定并按招标文件的要求和投标文件的承诺与招标人签订书面合同。

招　标　人：邢台市龙岗投资有限公司（公章）

招标代理机构：新华工程咨询有限公司（公章）

日期：2022年6月6日

3.2.2 合同关键页

正 本

GF-2020-0216

信都区城乡生态及民生基础设施建设项目
EPC 总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：邢台市龙岗投资有限公司

承包人（全称）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信都区城乡生态及民生基础设施建设项目 EPC 总承包的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：信都区城乡生态及民生基础设施建设项目 EPC 总承包

2. 工程地点：邢台市信都区

3. 工程审批、核准或备案文号：邢信政字【2022】24 号

4. 资金来源：来自财政年度预算、上级专项资金和政府债券资金，还包括项目实施过程中可获得各项专项资金。

5. 工程内容及规模：乡道下庄线改建工程，邢台市信都区交通运输一体化建设工程，信都区南水北调受水区生活水源置换项目，2022 年信都区住宅小区雨污分流改造工程，邢台市信都区 2022 年农村污水治理项目，邢台市信都区人民医院整体搬迁项目，信都区六镇污水处理及配套设施建设项目，河西污水处理一厂、二厂及配套管网建设项目，邢台市信都区浆水镇乡村振兴示范区建设项目 （项目实施过程因征拆等原因，建设单位有权调整建设内容或规模）。

6. 工程承包范围：本项目工程勘察、设计（初步设计含初步设计概算、施工图设计含施工图设计预算）、施工、采购直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

二、合同工期

计划开始现场施工日期：2022 年 6 月 8 日。以总监理工程师签发的各子项开工令为准。

计划竣工日期：2025 年 6 月 6 日。

工期总日历天数：1095 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

具体内容详见各子项工程明细表：

子项工程	勘察工期	设计工期	施工工期	计划开工日期	计划竣工日期
乡道下庄线改建工程	90 天		365 天	2022 年 6 月 8 日	2023 年 9 月 5 日
邢台市信都区交通运输一体化建设工程	90 天		822 天	2022 年 6 月 8 日	2024 年 12 月 5 日
信都区南水北调受水区生活水源置换项目	90 天		210 天	2022 年 6 月 8 日	2023 年 4 月 4 日
2022 年信都区住宅小区雨污分流改造工程	80 天		110 天	2022 年 6 月 8 日	2022 年 12 月 14 日
邢台市信都区 2022 年农村污水治理项目	90 天		180 天	2022 年 6 月 8 日	2023 年 3 月 4 日
邢台市信都区人民医院整体搬迁项目	90 天		1005 天	2022 年 6 月 8 日	2025 年 6 月 6 日
信都区六镇污水处理及配套设施建设项目	90 天		640 天	2022 年 6 月 8 日	2024 年 6 月 6 日
河西污水处理一厂、二厂及配套管网建设项目	90 天		640 天	2022 年 6 月 8 日	2024 年 6 月 6 日
邢台市信都区浆水镇乡村振兴示范区建设项目	90 天		780 天	2022 年 6 月 8 日	2024 年 10 月 24 日

三、质量标准

勘察设计质量标准：符合行业现行规范，标准，并满足招标人要求合格标准；

施工质量标准：达到国家现行标准规范要求，工程质量等级合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

暂定人民币（大写）贰拾玖亿壹仟肆佰玖拾伍万伍仟陆佰叁拾捌元整（¥2914955638.00元）。

具体构成详见各子项工程价格清单，单位（元）。

子项工程	勘察设计费	建筑安装工程费	设备购置费	暂估价	暂列金额	双方约定的其他费用	合计
乡道下庄线改建工程	7823799	298932661	/	/	/	/	306756460
邢台市信都区交通运输一体化建设工程	6942796	271418700	/	/	/	/	278361496
信都区南水北调受水区生活水源置换项目	3010306	87257007	/	/	/	/	90267313
2022年信都区住宅小区雨污分流改造工程	5380915	144325410	/	/	/	/	149706325
邢台市信都区2022年农村污水治理项目	3218230	62877540	/	/	/	/	66095770
邢台市信都区人民医院整体搬迁项目	22836569	889057463	/	/	/	/	911894032
信都区六镇污水处理及配套设施建设项目	7735501	196999894	/	/	/	/	204735395
河西污水处理一厂、二厂及	11748015	387241731	/	/	/	/	398989746

配套管网建设项目							
邢台市信都区浆水镇乡村振兴示范区建设项目	9863985	498285116	/	/	/	/	508149101
合计	78560116	2836395522	/	/	/	/	2914955638

其中：

（1）勘察设计费（含税）：

人民币（大写）柒仟捌佰伍拾陆万零壹佰壹拾陆元整（¥78,560,116.00元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）肆佰肆拾肆万陆仟柒佰玖拾玖元零贰分（¥4,446,799.02元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：13%，税金为人民币（大写）/（¥/元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）贰拾捌亿叁仟陆佰叁拾玖万伍仟伍佰贰拾贰元（¥2,836,395,522.00元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）贰亿叁仟肆佰壹拾玖万柒仟柒佰玖拾伍元肆角（¥234,197,795.40元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写）/（¥/元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为暂定总价合同，详见合同专用条款约定。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。

五、工程总承包负责人

工程总承包项目经理：施文钟；注册证书及编号：一级注册建造师（云1532017201848780）。

勘察负责人：聂建微；注册证书及编号：注册土木工程师（岩土）（AY145300312）。

设计负责人：范瑜；注册证书及编号：一级注册结构工程师（S175300846）。

项目常务副经理：凡强；注册证书及编号：一级注册建造师（粤1112017201744187）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察、设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 6 月 8 日订立。

九、订立地点

本合同在 邢台市龙岗投资有限公司会议室 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字盖章后成立。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人：邢台市龙岗投资有限公司
（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：
91130503669064137X

地址：河北省邢台市信都区泉北西大街 1496 号

邮政编码：054000

法定代表人：宋国通

承包人：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：
91530000431204849T

地址：昆明市人民东路 115 号办公楼

邮政编码：650051


法定代表人：冯峻林

委托代理人：

委托代理人：_____	电话：0871-63062929
电话：0319-2297977	传真：0871-63062492
传真：_____	电子信箱：_____
电子信箱：_____	开户银行：中国建设银行昆明人民东路支行
开户银行：_____	账号：53001885236050276402
账号：_____	

3.2.3 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3491181



信都区城乡生态及民生基础设施建设项目EPC总承包

河北省-邢台市-桥西区

项目编号	1305032412280014	省级项目编号	1305002412200407
建设单位	邢台市龙岗投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	91130503669064137X
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	291495.56
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：河北省邢台市信都区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	1305032412280014
项目分类	市政工程	行政区划	河北省-邢台市-桥西区
具体地点	河北省邢台市信都区	经纬度	--
立项文号	--	立项级别	--
立项批复机关	--	立项批复时间	--
建设单位	邢台市龙岗投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	91130503669064137X
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	--	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	291495.56
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	--		
重点项目	否	工程用途	--
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级 ?	D

信都区城乡生态及民生基础设施建设项目EPC总承包

河北省-邢台市-桥西区

项目编号	1305032412280014	省级项目编号	1305002412200407
建设单位	邢台市龙岗投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	91130503669064137X
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	291495.56
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：河北省邢台市信都区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
D	1305002412200407-HG-002	工程总承包	1305032412280014-HG-001	291495.56	邢台市龙岗投资有限公司	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	查看

3.2.4 初步设计审批批复

邢台市信都区行政审批局文件

邢信批投资〔2022〕2号

邢台市信都区行政审批局
关于2022年信都区住宅小区雨污分流改造工程初步设计的批复

邢台市信都区城市管理局：

你单位报来《2022年信都区住宅小区雨污分流改造工程初步设计》及相关材料收悉。根据瑞和安惠项目管理集团有限公司《关于2022年信都区住宅小区雨污分流改造工程初步设计评审意见》(瑞咨评字〔2022〕022号)。经研究，现批复如下：

一、原则同意你单位委托河北胜康工程设计有限公司编制的《初步设计》。

二、项目建设地址：邢台市信都区辖区内，涉及信苑社区、文苑社区、爱民社区、景河社区等16个社区，共58个住宅小区。

三、主要建设规模：本项目对信都区内信苑社区、文苑社区、爱民社区、景河社区等16个社区，共58个住宅小区进行雨污分流改造，涉及疏通污水管道、拆除污水管道、新建污水管道、拆除污水检查井、新建污水检查井、疏通雨水管

道、拆除雨水管道等配套工程。

主要建设内容：疏通污水管道75440米、拆除污水管道17484米、新建污水管道29092米（其中dn160管径9253米、dn300管径19083米、dn400管径756米）、拆除污水检查井1571座、新建污水检查井2026座、疏通雨水管道7499米、拆除雨水管道3700米、新建雨水管道35749米（其中dn300管径21321米、dn400管径13985米、dn500管径443米）、拆除雨水口608座、新建雨水口2305座、拆除雨水检查井43座、新建雨水检查井1273座、化粪池清淤234座、新建化粪池56座、拆除人行道面砖结构路面931454平方米、新建人行道面砖结构路面86067平方米、拆除水泥路面及沥青路面的水泥面层+基层162547平方米、新建水泥路面及沥青路面的水泥面层+基层171097平方米、铣刨5cm沥青路面12998平方米、5cm沥青罩面257715平方米、更换铸铁检查井井具9343套、预估中粗砂量18306立方米、海绵城市储蓄罐5座。

四、项目总投资15877.16万元，其中：工程费用14335.68万元，工程建设其它费用1131.18万元，预备费410.30万元。资金来源为信都区财政筹措。

望据此批复，按相关要求进一步落实建设条件，尽快实施。

邢台市信都区行政审批局

2022年1月7日

项目代码：2110-130503-89-05-463333

邢台市信都区行政审批局　　2022年1月7日印发

（共印7份）

邢台市信都区行政审批局文件

邢信批投资〔2022〕113号

邢台市信都区行政审批局
关于邢台市信都区交通运输一体化建设工程
初步设计的批复

邢台市信都区交通运输局：

你单位报来《邢台市信都区交通运输一体化建设工程初步设计》及有关材料收悉。根据河北舜德鑫诚工程咨询有限公司关于《邢台市信都区交通运输一体化建设工程初步设计的评审意见》(河北舜德鑫诚咨评字〔2022〕61号）。经研究，现批复如下：

一、原则同意邢台市信都区交通运输一体化建设工程初步设计。

二、项目建设地址：邢台市信都区南石门镇、白岸乡、路罗镇、皇寺镇（张安北）、将军墓镇、浆水镇、宋家庄镇、北小庄乡等8个乡镇。

三、项目主要建设规模及内容：项目总占地面积46038.38平方米（约69.06亩），新建建筑面积21785.84平方米（全部为装配式建筑），改建建筑面积3512.67平方米；收购原邢台县融大运输有限公司场地、线路车辆等资产。其中，新建南石门二级

客运站、浆水镇便捷站、白岸便捷站、将军墓客运站、宋家庄客运站、公交沿线1117处站牌站亭；配建消防、人防等设施；改建北小庄便捷站、路罗客运站、张安北便捷站。

四、项目总投资及资金来源：项目总投资34000.00万元。其中工程费用27141.04万元（含收购融大资产11000.00万元），工程建设其他费用为4925.21万元，预备费1933.75万元。资金来源：除争取上级资金外，其余资金由区级筹集。

邢台市信都区交通运输一体化建设工程总概算对比表

序号	工程或费用名称	申报概算（万元）	审查后概算（万元）	增减额（万元）
一	工程费用	28820.71	27141.04	-1679.67
二	工程建设其它费用	5360.93	4925.21	-435.72
三	预备费	1159.08	1933.75	+774.67
1	基本预备费	1159.08	1933.75	+774.67
四	小计（一+二+三）	35340.72	34000	-1340.72

请据此批复，督导项目单位积极落实各项建设条件，加快项目实施步伐。

邢台市信都区行政审批局

2022年12月7日

项目代码：2020-130521-50-01-000111

邢台市信都区行政审批局　　2022年12月7日印发

（共印7份）

邢台市信都区行政审批局文件

邢信批投资〔2023〕14号

邢台市信都区行政审批局
关于邢台市信都区2022年生活污水治理项目初步设计的批复

邢台市信都区住房和城乡建设局：

你单位报来《邢台市信都区2022年生活污水治理项目初步设计的请示》及有关材料收悉。根据河北舜德鑫诚工程咨询有限公司关于《邢台市信都区2022年生活污水治理项目初步设计评审意见》（河北舜德鑫诚咨评字[2023]3号）。经研究，现批复如下：

一、原则同意邢台市信都区2022年生活污水治理项目，并请严格执行。

二、项目单位：邢台市信都区住房和城乡建设局

三、项目建设地址：项目涉及邢台市信都区10个乡镇32个村，分别为南石门镇姚平村、崔路村；皇寺镇小百工村、大百工村、尚梅花村、韩梅花村、李梅花村、河上沟村、岳沟村、潭村；会宁镇西沙窝村、口头村、南良舍村；西黄村镇西井庄村、豆尔庄村、寺北坡村、龙尾尖村；宋家庄镇土门村、路家庄村、金鑫村；龙泉寺乡小龙泉寺村、前熬峪村；太子井乡东太子井村、西太子井村；冀家村乡营里村、郑家庄村、北口村、禅林寺村；城计头乡柏垴村；浆水镇下湾村、南寺沟村、安庄村。

四、主要建设内容：本项目占地面积6170㎡，总计建设32个污水处理站，全部为装配式建筑，建筑面积1110.5㎡（包括地上设备和设备房）。安装32套装配式水处理设备，新建一体化提升泵站11座，拆除并新建水泥砼路面43897㎡，拆除并新建土路面2336㎡，拆除并新建人行道路面279㎡，新建dn500污水主管道4935m，新建dn300污水主管道20698m，新建Φ800污水检查井394座，新建Φ700污水检查井1303座，新建DN110聚乙烯PE100管681m，新建dn315 PE100给水管16m，新建DN300聚乙烯PE100管106m，新建DN500聚乙烯PE100管84.2m，拆除原有d300管道420m。

五、经核定项目概算总投资6977.33万元，其中：工程费用6077.12万元，工程建设其他费用567.95万元，预备费用332.26万元。资金来源：除申请专项债券资金5000万元外，剩余资金由信都区筹集解决。

请据此批复，督导项目单位积极落实各项建设条件，加快项目实施步伐。

邢台市信都区2022年生活污水治理项目总概算对比表

序号	工程或费用名称	申报概算（万元）	审查后概算（万元）	增减额（万元）
一	工程费用	6006.29	6077.12	+70.83
二	工程建设其他费用	567.25	567.95	+0.7
三	预备费	328.68	332.26	+3.58
1	基本预备费	328.68	332.26	+3.58
四	小计（一+二+三）	6902.22	6977.33	+75.11

邢台市信都区行政审批局

2023年3月17日

项目代码：2202-130503-89-05-163289

邢台市信都区行政审批局　　2023年3月17日印发

（共印7份）

邢台市信都区行政审批局文件

邢信批投资〔2023〕21号

邢台市信都区行政审批局
关于信都区南水北调受水区生活水源置换项目初步设计的批复

邢台市信都区水务局：

你单位报来《信都区南水北调受水区生活水源置换项目初步设计的请示》及有关材料收悉。根据三骐工程项目管理有限公司关于《信都区南水北调受水区生活水源置换项目初步设计评审意见》（三骐评字[2023]13号）。经研究，现批复如下：

一、原则同意信都区南水北调受水区生活水源置换项目，并请严格执行。

二、项目单位：邢台市信都区水务局

三、项目建设地址：信都区的17个村，分别为：张宽村、悟思村、卧龙庄村、东马庄村、西马庄村、洛阳西村、洛阳东村、洛阳北村、东户村、西户村、留客村、东前留村、西前留村、中留村、后留村、西北留村、邓庄村。

四、主要建设内容：（1）管网部分：共涉及17个村，其中张宽村、悟思村、卧龙庄村、邓庄村4个村利用原有市政管网，只对村内供水设施进行改造，另外13个村对其村内外供水设施进行改造。新建配水管道总长646.618km,其中：新建村内管道De25-De250PE管共633.041km,村外配水管道De110-De500PE管共13.577km；配套DN300输水管道0.4km。配水管道+输水管道总长647.018 km。更换智能水表13230块、机械水表4432块；

配套建设水表井、阀门井和消火栓井等相关附属设施。

(2)新建信都区洛西供水站1座，占地面积2430.21㎡（约3.64 亩），总建筑面积1540.19㎡,日供水规模6000$m^3/d_。$建设内容：新建综合净水间（含一体化净水设备、臭氧超滤处理设备、加药间、加氯间、活性炭应急投加间、送水泵房、鼓风机房、配电室、控制室、办公用房、收费大厅等）、清水池、排泥排水池、污泥处理集装箱、应急提升泵站，并配套建设厂区绿化、道路硬化以及水、暖、电等室外工程。

五、经核定项目概算总投资11563.90万元，其中：工程费用9388.13万元，工程建设其他费用1339.05万元，预备费用836.72万元。资金来源：申请地方政府专项债券资金7000万元，其余资金由信都区财政配套。

请据此批复，督导项目单位积极落实各项建设条件，加快项目实施步伐。

信都区南水北调受水区生活水源置换项目总概算对比表

序号	工程或费用名称	申报概算（万元）	审查后概算（万元）	增减额（万元）
一	工程费	9692.94	9388.13	-304.81
二	工程建设其他费	1320.18	1339.05	+18.87
三	预备费	572. 68	836. 72	+264. 04
四	小计(1+2+3)	11585.80	11563.90	-21.90

邢台市信都区行政审批局

2023年4月14日

项目代码：2202-130503-89-05-355510

邢台市信都区行政审批局　　2023年4月14日印发

（共印7份）

邢台市信都区行政审批局文件

邢信批投资〔2023〕56号

邢台市信都区行政审批局
关于邢台市信都区浆水镇乡村振兴示范区建设项目初步设计的批复

邢台市信都区农业农村局：

你单位报来《邢台市信都区浆水镇乡村振兴示范区建设项目初步设计》及有关材料收悉。根据河北舜德鑫诚工程咨询有限公司关于《邢台市信都区浆水镇乡村振兴示范区建设项目初步设计的评审意见》(河北舜德鑫诚咨评字[2023]10号）。经研究，现批复如下：

一、原则同意邢台市信都区浆水镇乡村振兴示范区建设项目初步设计

二、项目建设地址位于：邢台市信都区浆水镇

三、项目建设规模及内容：项目占地面积61.16亩（其中农产品深加工冷链物流及电商中心37.02亩，景区周边乡村游接待能力提升工程24.14亩），总建筑面积54208.66平方米。其中新建地面建筑均为装配式建筑。

本项目分为3个子项进行建设。①农村一二三产融合发展工程包括：果树品质增效、农产品深加工冷链物流及电商中心等子项工程。新建建筑总用地面积37.02亩，新建建筑面积24136.96㎡；实施有机肥替代6104.14亩，采摘道路8公里，安装防雹网 500 亩，进行老树换新 160 亩，节水灌溉200亩；

②抗大旧址周边村人居环境提升工程主要对抗大旧址周边17个村庄进行村容村貌的提升、基础设施改造以及村民居住环境的改善。涉及村庄分别为营房台村、栗树坪村、坡子峪村、南口村、冯家沟村、前南峪村、大寨村、川林村、宋家峪村、河东村、李官庄村、前禅房村、安庄村、寨上村、下湾村、吕家庄村、马兰村、浆水川。还包括对浆水川河道进行改造，以及对浆水川所流经的重要节点进行景观风貌提升。③景区周边乡村游接待能力提升工程，新建邢台市信都区农业机械化技术学校——农业技术推广教育基地，用地面积为24.14亩，建筑面积为30071.70平方米。

四、经核定项目概算总投资64824万元。其中工程费用50051.7万元，工程建设其他费用为9813万元，预备费4959.3万元。资金来源为除申请政府专项债券资金外，其余资金由信都区筹集。

请据此批复，督导项目单位积极落实各项建设条件，加快项目实施步伐。

邢台市信都区浆水镇乡村振兴示范区建设项目总概算对比表

序号	工程或费用名称	申报概算（万元）	审查后概算（万元）	增减额（万元）
一	工程费用	50151.34	50051.7	-99.63
二	工程建设其它费用	9811.79	9813	+1.2
三	预备费	5010.87	4959.3	-51.57
1	基本预备费	5010.87	4959.3	-51.57
四	小计（一+二+三）	64974.00	64824	-150

邢台市信都区行政审批局

2023年10月12日

项目代码：2202-130503-89-01-568578

邢台市信都区行政审批局　　2023年10月12日印发

（共印7份）

邢台市信都区行政审批局文件

邢信批投资〔2024〕4号

邢台市信都区行政审批局
关于信都区六镇污水处理及配套设施建设项目初步设计的批复

邢台市信都区住房和城乡建设局：

你单位报来《信都区六镇污水处理及配套设施建设项目初步设计》及有关材料收悉。根据三骐工程项目管理有限公司关于《信都区六镇污水处理及配套设施建设项目初步设计评审意见》（三骐评字〔2023〕243号）。经研究，现批复如下：

一、原则同意信都区六镇污水处理及配套设施建设项目初步设计

二、项目建设地址位于：邢台市信都区将军墓镇、宋家庄镇、浆水镇、皇寺镇、西黄村镇和路罗镇六镇。

三、项目建设规模及内容：在信都区将军墓镇、宋家庄镇、浆水镇、皇寺镇、西黄村镇和路罗镇六镇建设污水处理厂6座，总占地面积9317.2m^2，总建筑面积3610.07m^2，污水处理厂总设

计规模 5750m3/d；修建配套污水管网 36838m。地上设备全部为装配式设备。

四、经核定项目概算总投资 21562.52 万元。其中工程费用 17679.68 万元，工程建设其他费用为 1618.95 万元，预备费 1543.89 万元。建设期利息 720 万元。资金来源为除争取债券外，其余由区财政资金配套。

请据此批复，督导项目单位积极落实各项建设条件，加快项目实施步伐。

信都区六镇污水处理及配套设施建设项目初步设计总概算对比表

序号	工程或费用名称	申报概算（万元）	审查后概算（万元）	增减额(万元)
一	工程费	19903	17679.68	-2223.32
二	工程建设其他费	1594.73	1618.95	+24.22
三	预备费	1702.32	1543.89	-158.43
四	建设期利息		720	+720
	小计（1+2+3+4）	23200.05	21562.52	-1637.53

邢台市信都区行政审批局

2024 年 1 月 9 日

项目代码：2111-130503-89-05-827758

邢台市信都区行政审批局　　2024 年 1 月 9 日印发

（共印 7 份）

3.3 企业业绩 3-萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计

3.3.1 中标通知书

招标投标格式文本十六

江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标

中 标 通 知 书

赣建萍招字[2022]第 07 号

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一七年

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中铁水利水电规划设计集团有限公司（联合体）：

经评标委员会评审，现决定**萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计**由你单位中标，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项工程勘察、设计。

请在接到本通知书 **30** 天内，到招标单位签订工程勘察设计合同。

项目管理团队人员表

名　　称	姓名	注册执业资格或职称	证书编号	身份证号
项目（总）负责人	高升	给水排水高级工程师	DJ2017043012024	610624198411223617
勘察负责人	徐辉	注册土木工程师（岩土）	AY185300431	420902198510107358
设计负责人	李盛柏	注册公用设备工程师（给水排水）	CS195300234	530102199102243330
建筑负责人	张劲	建筑学高级工程师	GD25200301217174	530103197007242126
结构负责人	梁宇	一级注册结构工程师	S225301017	130603198808210623
给水排水专业负责人	严程	给水排水工程师	DJ2018043013033	610203199105050034
电气专业负责人	张佳男	建筑电气工程师	1701020525	230381198903270313
自控专业负责人	刘旭	建筑电气工程师	1701020299	530325198909261119
经济专业负责人	汪青辽	注册一级造价工程师	201810045530000051	420281198408022013

招 标 人：萍乡海绵铁工环境建设管理有限公司（单位章）

法定代表人：

2022 年 10 月 18 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计		
建筑面积	/	建筑结构/层数	/
工程类别	勘察、设计	中标工期	一、勘察工期： 1、工程测量：自合同签订之日起30个日历日内提交测量成果文件。 2、工程物探：自合同签订之日起45个日历日内提交物探成果文件。 3、岩土工程勘察：自合同签订之日起40个日历日内提交初步勘察成果文件；（1）自合同签订之日起50个日历日提交截污干管提升改造工程、提交主城区污水分区治理工程详细勘察成果；（2）自合同签订之日起60个日历日提交市政管网雨污分流改造工程详细勘察成果；（3）自合同签订之日起65个日历日提交排水单元雨污分流改造工程详细勘察成果。 二、设计工期： 1、初步设计报告、图纸及概算：合同签订后40个日历日提交初步设计报告、图纸及概算。协助取得批复。 2、施工图 初步设计批复后：（1）截污干管提升改造工程10个日历日取得图审合格证书；（2）主城区污水分区治理工程20个日历日取得图审合格证书；（3）市政管网雨污分流改造工程30个日历日取得图审合格证书；（4）排水单元雨污分流改造工程40个日历日取得图审合格证书；（5）智慧水务工程60个日历日取得图审合格证书。 3、施工图预算 各子项施工图审查合格后20个工

			作日提交，具体以满足甲方要求为准。
招标控制价	11472.94 万元，其中： 1、工程勘察费：5752.70 万元； 2、工程设计费：5720.24 万元。		
中标总价	11472.94 万元		
评标办法	票决法	质量等级	合格
中标工程范围	详见招标文件		
工程质量创优奖罚	按招标文件条款约定		
工程款支付办法	按招标文件条款约定		
结算方式	按招标文件条款约定		
中标人诚信承诺	详见中标人投标文件		
投标人对招标人的优惠条件及措施	详见中标人投标文件		
备注			

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、建管部门各存一份。

履约担保	担保金额	详见招标文件
	担保期限	详见招标文件
	担保方式	详见招标文件
支付担保	担保金额	详见招标文件
	担保期限	详见招标文件
	担保方式	详见招标文件
合同补充条款	1、详见招标文件和中标人投标文件。	
需要说明的问题	1、违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。 2、无。	
招标单位意见	招标单位（公章）： 法定代表人： 2022 年 10 月 18 日	

注：本通知属“招投标情况书面报告”材料之一

3.3.2 合同关键页

合同编号：PXHMTG-JG-2022-001

建设工程服务合同

项目名称：萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计

发包人（甲方）：萍乡海绵铁工环境建设管理有限公司

承包人（乙方）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中铁水利水电规划设计集团有限公司（联合体）

签订时间：2022 年 10 月 20 日

签订地点：江西省萍乡市

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：萍乡海绵铁工环境建设管理有限公司

承包人（乙方）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中铁水利水电规划设计集团有限公司（联合体）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计 。

2. 工程批准、核准或备案文号: 萍发改审字【2022】162 号。

3. 工程内容及规模:

3.1 工程内容: （1）勘察内容

本项目范围内的勘察工作主要包括: 1）地形图测量; 2）市政排水管线普查; 3）单元排水管线普查; 4）综合管线探测; 5）管道缺陷检测; 6）暗渠排查; 7）排水口调查及溯源; 8）水质、水量检测; 9）岩土工程初勘、详勘及补测、补探、补勘。

（2）设计内容

1）初步设计

完成初步设计成果文件，包括初步设计报告（包括但不限于

水厂进场浓度目标相关的内容论述，如管材比选、水质水量分析等）、初步设计图纸、概算，并协助通过初设成果的评审和批复工作以及其他必要的配合工作。具体设计内容包括：截污干管提升改造工程、市政管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、主城区分区域治理污水工程、智慧水务工程等工程内容。

2）施工图设计

完成施工图图纸设计，并协助通过施工图图纸审查，取得图审合格证书。具体设计内容包括：截污干管提升改造工程、市政管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、主城区分区域治理污水工程、智慧水务工程等工程内容。

3）施工图预算编制

编制项目施工图预算，并协助通过施工图预算编制、上报、跟踪财审、及审计工作。

4）提供建设各阶段现场设计配合服务。

承包人须完成勘察、设计范围内的全部工作以及协助发包人完成各项审批手续办理、报批（现场施工配合、设计答疑）等工作，所涉费用均已包含在合同金额中。

3.2 建设规模

本项目工程内容包括截污干管提升改造工程、市政管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、主城区污水分区治理工程及智慧水务。其中：

（1）截污干管提升改造工程内容主要包括建设

DN600¯DN1600 截污主干管约 16348m、DN400¯DN500 配套接驳管约 2836m、污水提升泵站 3 座、以及配套压力管、顶管工作井、骑马井，并对继续沿用的白源河原截污干管段进行缺陷修复及管道清淤等。

（2）市政管网雨污分流改造工程内容主要包括建设 DN300¯DN800 雨污分流管网约 181145.4m，以及错混接点改造（含清基剥离）、检查井提升、截流点改造、存量管渠清淤、淤泥处置和缺陷修复等。

（3）排水单元雨污分流改造工程内容主要包括七大重点问题片区内合流制单元的雨污分流管网改造建设，改造面积为约 1106.67 公顷。

（4）主城区分区域治理污水工程内容主要包括建设 1 座东区污水处理厂（处理规模为 3 万 m3/d）、3 座污水提升泵站、DN600-DN1200 污水厂收集主干管约 8015 米、DN400-DN500 配套接驳管约 1156 米、DN300-DN1000 压力管约 5236 米以及配套顶管工作井、骑马井等。

（5）“智慧水务”工程包括多源监测体系、智慧排水管理平台、数据资源体系建设及基础设施体系建设。

4. 工程所在地详细地址：萍乡市主城区。

5. 工程投资估算：约 304585.06 万元，本项目建安工程费约 229983.15 万元。

6. 工程主要技术标准：按现行有效的国家标准、行业标准、

工程所在地的地方标准及相应的规范、规程的要求执行。

7. 总体目标:

通过本项目的实施，进一步完善萍乡市主城区排水系统，实现主城区生活污水收集率显著提高、污水处理厂进水浓度明显提升，厂网格局更加优化，提升污水系统韧性，促进主城区河道水质逐步改善，实现厂网河一体化智慧监管。

8. 工程目标：（1）至 2023 年 6 月底，实现汪公潭泵站溢流口非雨天无污水溢流；

（2）至 2023 年 12 月底，实现污水处理厂（萍乡市谢家滩污水处理厂、萍乡市谢家滩污水处理厂二期扩建项目、萍乡市污水处理厂溢流口溢流污水临时应急处理项目及萍乡市东区污水处理厂）平均进水 COD 浓度达到 123mg/L。

二、服务范围、阶段与服务内容

详见专用合同条款附件 1。

三、服务周期

服务期：服务期限自合同签订之日起计算。其中各阶段的服务周期计划如下:

1. 勘察工期:

1.1 工程测量

自合同签订之日起 30 个日历日内提交测量成果文件。

1.2 工程物探

自合同签订之日起45个日历日内提交物探成果文件。

1.3岩土工程勘察

自合同签订之日起40个日历日内提交初步勘察成果文件；（1）自合同签订之日起50个日历日提交截污干管提升改造工程、提交主城区污水分区治理工程详细勘察成果；（2）自合同签订之日起60个日历日提交市政管网雨污分流改造工程详细勘察成果；（3）自合同签订之日起65个日历日提交排水单元雨污分流改造工程详细勘察成果。

2.设计工期:

2.1初步设计报告、图纸及概算

合同签订后40个日历日提交初步设计报告、图纸及概算。协助取得批复。

2.2施工图

（1）截污干管提升改造工程，应根据甲方要求，提供满足甲方建设需求且合格的施工图纸，且最晚不得晚于2022年11月30日提供该子项工程全部图纸。

（2）主城区污水分区治理工程，应根据甲方要求，提供满足甲方建设需求且合格的施工图纸，且最晚不得晚于2022年12月20日提供该子项工程全部图纸。

（3）市政雨污分流改造工程，应根据甲方要求，提供满足甲方建设需求且合格的施工图纸，且最晚不得晚于2022年12月10日提供该子项工程全部图纸。

（4）排水单元雨污分流改造工程，应根据甲方要求，提供满足甲方建设需求且合格的施工图纸，且最晚不得晚于 2023 年 01 月 20 日提供该子项工程全部图纸。

（5）智慧水务，应根据甲方要求，提供满足甲方建设需求且合格的施工图纸，且最晚不得晚于 2023 年 02 月 28 日提供该子项工程全部图纸。

2.3 初步设计批复后：

（1）截污干管提升改造工程 10 个日历日取得图审合格证书；

（2）主城区污水分区治理工程 20 个日历日取得图审合格证书；

（3）市政管网雨污分流改造工程 30 个日历日取得图审合格证书；

（4）排水单元雨污分流改造工程 40 个日历日取得图审合格证书；

（5）智慧水务工程 60 个日历日取得图审合格证书。

3、施工图预算

各子项施工图审查合格后 20 个工作日提交，具体以满足甲方要求为准。

注：本项目分段实施的，每个阶段按上述要求执行。另在运营期如因设计单位设计导致的各项问题，设计单位应无条件配合处理。

四、合同价格与支付方式

1. 签约合同价为:

暂定合同总价: 人民币（大写）壹亿壹仟肆佰柒拾贰万玖仟肆佰元整（¥ 114729400 元）。其中:

（1）本工程勘察费（含岩土工程勘察费、工程测量费、工程物探费）暂定为 5752.70 万元（大写: 伍仟柒佰伍拾贰万柒仟元整）,其中岩土工程勘察费暂定为 1324.70 万元（大写: 壹仟叁佰贰拾肆万柒仟元整）、工程测量费暂定为 408.69 万元（大写: 肆佰零捌万陆仟玖佰元整）、工程物探费暂定为 4019.31 万元（大写: 肆仟零壹拾玖万叁仟壹佰元整）。总价中不含税价款为 5427.08 万元（大写: 伍仟肆佰贰拾柒万零捌佰元整）,增值税税率为 6%,增值税 325.62 万元（大写: 叁佰贰拾陆万陆仟贰佰元整）。

（2）本项目设计费（含初步设计、施工图设计、施工图预算）暂定为 5720.24 万元（大写: 伍仟柒佰贰拾万零贰仟肆佰元整）,其中初步设计及施工图设计费暂定为 5200.22 万元（大写: 伍仟贰佰万贰仟贰佰元整）、施工图预算编制 520.02 万元（大写: 伍佰贰拾万零贰佰元整）。总价中不含税价款为 5396.45 万元（大写: 伍仟叁佰玖拾陆万肆仟伍佰元整）,增值税税率为 6%,增值税 323.79 万元（大写: 叁佰贰拾叁万柒仟玖佰元整）。

2. 合同结算方式:

2.1 勘察费含岩土工程勘察费、工程测量费、工程物探费等。

（1）岩土工程勘察费以勘察成果报告完成并经双方确认的实际工作量为结算依据，结算以政府相关部门经批复的《初步设计概算》对应费用的基础上，下浮率按照 20%执行。

（2）工程测量费以测量成果报告完成并经双方确认的实际工作量为结算依据，结算以政府相关部门经批复的《初步设计概算》对应费用的基础上，下浮率按照 20%执行。

（3）工程物探费以双方共同认定的实际工作量为结算依据：结算以政府相关部门经批复的《初步设计概算》对应费用的基础上，下浮率按照 20%执行；

2.2 设计费结算以政府相关部门经批复的《初步设计概算》对应费用的基础上，下浮率按照 20%执行。

2.3 勘察设计费最终结算总额不超过政府相关部门竣工决算审计审定金额。

备注：

（1）为完成本合同规定的义务和责任所需其它费用以及应由承包人支付的所有税费等，均应包含在上述相应报价中，发包人不另行支付费用。

（2）在合同执行过程中，如因发包人或政府相关部门计划调整或不可抗力等原因导致本项目（包括全部或部分）取消或不再实施的，不应视为发包人违约，发包人将按承包人实际完成的工作量结算相关费用，除此之外，不另行补偿费用，承包人应考虑这一风险。

（3）在合同实施期间，本合同打折率不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，承包人的报价应充分考虑这一风险。因国家政策调整或法规、标准的变化符合规定情形的且应予以调整的，按相关规定执行，具体以审计认定结果为准。

（4）承包人保证已取得所属行业增值税一般纳税人资格，并在发包人支付设计费之前向发包人提供与合同内容一致的合规的等额增值税专用发票，否则发包人可不予支付该款项，且不承担任何责任

（5）在建设期内，如国家或江西省、萍乡市税务部门、本项目实施机构认定增值税销项税按其他税率（即非6%）征收的，如果认定的税率高于6%，则由承包人承担由此增加的税费差额。

3. 合同价款支付方式

3.1 勘察费的支付:

（1）合同签订后30天内，发包人向勘察人支付本合同勘察费暂定价的20%作为预付款。

（2）岩土勘察工作完成初步勘察报告且通过初步设计评审及初步设计取得批复后30天内，发包人支付岩土工程勘察费累计至经批复的初步设计概算的岩土勘察费*（1-下浮率 20%)的40%；岩土勘察工作完成各子项详细勘察报告且通过各子项施工图审查合格，并取得图审合格证书后30天内，发包人支付岩土工程勘察费累计至经批复的初步设计概算的岩土勘察费*（1-下

浮率 20%)的 80%；剩余岩土工程勘察费待工程竣工决算后 30 天内无息支付(剩余岩土工程勘察费为经竣工决算审计审定金额扣除已支付岩土工程勘察费）。

（3）工程测量工作完成提交测量成果且通过发包人组织的评审及初步设计取得批复后 30 天内，发包人支付工程测量费累计至经批复的初步设计概算的工程测量费*（1-下浮率 20%)的 50%；通过发包人对测量成果认定后 30 天内，发包人支付至经批复的初步设计概算的工程测量费*（1-下浮率 20%)的 85%；剩余工程测量费待工程竣工决算后 30 天内无息支付（剩余工程测量费为经竣工决算审计审定金额扣除已支付工程测量费）。

（4）物探对应子项通过专家组评审合格及初步设计取得批复后 30 天内，发包人支付工程物探费累计至经批复的初步设计概算的物探费*（1-下浮率 20%)的 35%；通过各子项施工图审查合格，并取得图审合格证书后 30 天内，发包人支付工程物探费累计至经批复的初步设计概算的工程物探费*（1-下浮率 20%)的 70%；2023 年 12 月前，实现污水处理厂（萍乡市谢家滩污水处理厂、萍乡市谢家滩污水处理厂二期扩建项目、萍乡市污水处理厂溢流口溢流污水临时应急处理项目及萍乡市东区污水处理厂）平均进水 COD 浓度达到 123mg/L 并稳定运行 30 天后，60 天内发包人支付工程物探费累计至实际完成工作量对应子项工程经批复的初步设计概算的工程物探费*（1-下浮率 20%)的 90%；剩余工程物探费待工程竣工决算后 30 天内无息支付（剩余工程物探

费为经竣工决算审计审定金额扣除已支付工程物探费）。

3.2 设计费的支付:

3.2.1 本合同签订 30 天内，发包人支付设计费暂定价的 20%作为预付款。

3.2.2 承包人交付本项目的初步设计成果文件并取得初步设计批复后 30 天内，发包人支付设计费累计至经批复的初步设计概算的设计费*（1-下浮率 20%）的 40%。

3.2.3 承包人交付各子项施工图设计成果文件并通过审查后 30 天内，发包人支付设计费累计至各子项经批复的初步设计概算的设计费*（1-下浮率 20%）的 90%。

3.2.4 工程竣工决算后支付至经竣工决算审计审定金额的设计费的 97%。

3.2.5 剩余设计费待工程缺陷责任期满后无息支付（剩余设计费为经竣工决算审计审定金额扣除已支付工程设计费）。

4. 联合体支付相关规定

如承包人为联合体，由联合体牵头人负责办理合同价款支付申请手续，发包人在核实确认后，直接将相应的勘察费、设计费等合同价款支付至联合体牵头人指定账户。联合体成员方不得以发包人或联合体牵头人未支付勘察费、设计费为由，向发包人主张支付。

5. 其他:

5.1 为完成本合同规定的义务和责任所需其它费用以及应由

承包人支付的所有税费等，均应包含在上述相应合同价中，发包人不另行支付费用。

5.2 在合同执行过程中，如因发包人或政府相关部门计划调整或不可抗力等原因导致本项目（包括全部或部分）取消或不再实施的，不应视为发包人违约，发包人将按承包人实际完成的工作量结算相关费用，除此之外，不另行补偿费用，承包人应考虑这一风险。

5.3 在合同实施期间，本合同打折率不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，承包人的报价应充分考虑这一风险。

5.4 承包人申请付款时应当提供相应金额的合法发票，否则发包人有权顺延支付。

5.5 承包人应理解付款的相关程序，发包人在规定的付款时间为向相关部门提出办理支付申请手续的时间，不含相关部门审核的时间。因相关部门支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延的，则不适用第 14 条款〔违约责任〕所述时限规定，由此而导致发包人逾期付款的，发包人不承担逾期付款违约责任。款项的支付时限须按照：于付款审批流程完成后，7 个工作日内完成支付。

5.6 乙方承担本项目勘察设计工作，且对本项目勘察设计中出现的任何缺陷承担全部责任（国家相关规范和标准允许的除外）。乙方应对项目设计中各部分的技术可行性、运行能力、安

全性以及工艺技术可靠性等承担全部责任，甲方以及政府相关部门对乙方勘察设计成果完成审核、审批的，不应被视为解除乙方在本合同项下的义务。

5.7 甲方以及政府部门未对乙方承担的勘察设计成果以及成果的任何改动提出异议，不应视为甲方放弃其本合同项下的权利，且甲方不因对乙方的勘察设计成果进行审查而承担任何责任。

5.8 乙方的勘察设计文件应足够详细，满足所有适用法律法规和行业规范的要求以及项目建设生产需要。如果勘察设计文件存在任何错误、遗漏、模糊、矛盾、欠缺及其他缺陷，乙方应自费进行修正，由此导致本项目进度迟延及其他成本支出，由乙方承担。

五、发包人代表与承包人项目负责人

发包人代表：李竞晖。

承包人项目（总）负责人：高升，身份证号码：610624198411223617。

承包人勘察负责人：徐辉，身份证号码：420902198510107358。

承包人设计负责人：李盛柏，身份证号码：530102199102243330。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）专用合同条款及其附件;

（2）通用合同条款;

（3）中标通知书（如果有）;

（4）投标函及其附录（如果有）;

（5）发包人要求:

①发包人要求的标准、 规范及有关技术文件;

②本项目政府有关部门的批复意见;

③其他专项技术文件;

④发包人针对本工程制定的各项制度、规定。

（6）技术标准;

（7）发包人提供的上一阶段图纸或技术文件（如果有）;

（8）合同及其附件（含补充、 修正、 澄清文件、 答疑纪要等， 如果有）;

（9）经相关部门审核过的概算书及工程量清单、预算书;

（10）本项目政府有关部门的批复意见在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供勘察、设计服务依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察、设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、送达

各方承诺其在本合同中填写的送达方式（包括但不限于：送达地址、联系电话、传真号码、电子邮件、微信等）均真实、准确、能够送达；任一送达方式发生变更，应立即以书面方式将变更信息通知对方。任何一方未提供送达方式的，自然人以其户籍登记地址或居住证登记地址为送达地址，法人及其他组织以其在商事登记部门或营业许可登记部门登记的地址为送达地址。送达人选择以邮递（一般是中国邮政特快专递即 EMS）送达的，以寄件邮戳之日后的第 3 日（同城）/第 5 日（异地）视为送达/到达日；若被送达人提供了电子送达方式，邮递送达同时应采用电子送达副本。上述送达人范围包括合同各方。

本合同具有法律效力，任何一方违反合同约定，协商不成的，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、签订地点

本合同在 江西省萍乡市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章且履约保函提交后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份、承包人执正本 贰 份。

发包人：（盖章）

联合体成员 1（牵头人）：
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

联合体成员 2：
中铁水利水电规划设计集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：91360300MABW62C946	组织机构代码：91530000431204849T
纳税人识别码：91360300MABW62C946	纳税人识别码：91530000431204849T
地　址：	地　址：云南省昆明市人民东路115号
邮政编码：	邮政编码：650051
法定代表人：	法定代表人：冯峻林
委托代理人：	委托代理人：高越超
电　话：	电　话：13529380316
传　真：	传　真：0871-63225227
电子信箱：	电子信箱：1040563755@QQ.COM
开户银行：中国建设银行萍乡八一路支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司昆明人民东路支行
账　号：36050163016309888888	账　号：53001885236050276402
时　间：2022年10月20日	时　间：2022年10月20日

3.3.3 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2991431



萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）

江西省-萍乡市

项目编号	3603032211200001	省级项目编号	360303202210170201
建设单位	萍乡市城市管理局	建设单位统一社会信用代码	11360300491332113U
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	304585.06
立项级别	地市级	立项文号	萍发改审字【2022】82号



项目地址：萍乡市主城区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	3603032211200001
项目分类	市政工程	行政区划	江西省-萍乡市
具体地点	萍乡市主城区	经纬度	113.893407，27.668336
立项文号	萍发改审字【2022】82号	立项级别	地市级
立项批复机关	萍乡市发展和改革委员会	立项批复时间	2022-03-09
建设单位	萍乡市城市管理局	建设单位统一社会信用代码	11360300491332113U
建设用地规划许可证编号	地字第360391202220018	建设工程规划许可证编号	建字第360391202240017
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	304585.06
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	总建筑面积3257.09平方米，计容建筑面积3257.09平方米。		
重点项目	否	工程用途	排水
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级	B

萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）

江西省-萍乡市

项目编号	3603032211200001	省级项目编号	360303202210170201
建设单位	萍乡市城市管理局	建设单位统一社会信用代码	11360300491332113U
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	304585.06
立项级别	地市级	立项文号	萍发改审字【2022】82号



项目地址：萍乡市主城区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
勘察企业	中铁水利水电规划设计集团有限公司	91360121MA35F37H0Q	袁荣	360123**********15
勘察企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	91530000431204849T	徐辉	420902**********58
设计企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	91530000431204849T	李盛柏	530102**********30
监理企业	江西省建科工程技术有限公司	91360000158307117E	陈晨	362421**********19
监理企业	江西华厦建设项目管理有限公司	913603017339003214	贺超	360302**********18
监理企业	江西中昌工程咨询监理有限公司	91360100158386652B	龚海平	360111**********34
监理企业	深圳市合创建设工程顾问有限公司	91440300754291430W	杨劲松	360302**********33
勘察企业	中铁水利水电规划设计集团有限公司	91360121MA35F37H0Q	袁荣	360123**********15
勘察企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	91530000431204849T	徐辉	420902**********58
勘察企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	91530000431204849T	高升	610624**********17
设计企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	91530000431204849T	高升	610624**********17
设计企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	91530000431204849T	李盛柏	530102**********30
施工企业	中铁市政环境建设有限公司	91310107575834428N	彭磊	342222**********35
施工企业	中铁市政环境建设有限公司	91310107575834428N	敖庆国	220223**********11

3.3.4 联合体协议

联合体投标协议书

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中铁水利水电规划设计集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中铁水利水电规划设计集团有限公司（联合体名称）联合体，共同参加萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（某成员单位名称）为中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中铁水利水电规划设计集团有限公司联合体（联合体名称）牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头单位中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司负责本项目：1）地形图测量，2）市政排水管线普查，3）单元排水管线普查，4）综合管线探测，5）管道缺陷检测，6）暗渠排查，7）排水口调查及溯源，8）水质、水量检测，9）部分岩土工程初勘、详勘及补测、补探、补勘工作，10）初步设计，11）施工图设计，12）施工图预算编制，13）提供建设各阶段现场设计配合服务；联合体成员单位中铁水利水电规划设计集团有限公司负责本项目剩余部分岩土工程初勘、详勘及补测、补探、补勘工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式两份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头单位名称：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员名称：中铁水利水电规划设计集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2022 年 10 月 12 日

3.3.5 业主证明

业主证明

2022 年 10 月 20 日，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（牵头方）、中铁水利水电规划设计集团有限公司（成员方）与我方签订了《萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计建设服务合同》。项目总投资约 304585.06 万元。

项目（总）负责人：高升；

勘察负责人：徐辉；

设计负责人：李盛柏；

技术负责人：陈涛；

工程内容：

(1)勘察内容

本项目范围内的勘察工作主要包括：1)地形图测量：2)市政排水管线普查；3)单元排水管线普查：4) 综合管线探测：5)管道缺陷检测：6)暗渠排查；7)排水口调查及溯源；8)水质、水量检测：9)岩土工程初勘、详勘及补测、补探、补勘。

(2)设计内容

1)初步设计

完成初步设计成果文件，包括初步设计报告(包括但不限王水厂进场浓度目标相关的内容论述，如管材比选、水质水量分析等)、初步设计图纸、概算，并协助通过初设成果的评审和批复工作以及其他必要的配合工作。具体设计内容包括:截污于管提升改造工程、市政

管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、主城区分区域治理污水工程、智慧水务工程等工程内容。

2)施工图设计

完成施工图图纸设计，并协助通过施工图图纸审查，取得图审合格证书。具体设计内容包括:截污干管提升改造工程、市政管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、主城区分区域治理污水工程、智慧水务工程等工程内容。

本项目勘察费暂定 5752.70 万元，设计费暂定 5720.24 万元，根据联合体协议分工，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司负责本项目全部设计工作和绝大部分勘察工作，承担内容的设计费为 5720.24 万元、勘察费为 5352.70 万元。本项目勘察设计服务已完成。

萍乡海绵铁工环境建设管理有限公司

联系人及联系电话：[illegible] 13505225517

2024 年 5 月 13 日

3.3.4 初步设计批复

萍乡市发展和改革委员会文件

萍发改审字〔2022〕463号

萍乡市发展和改革委员会关于萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）初步设计的批复

萍乡市城市管理局：

报来《萍乡市城市管理局关于对<萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）初步设计>进行审查批复的报告》（萍城管字〔2022〕118号）及有关材料收悉。根据《萍乡市发展和改革委员会关于<萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程(一期)可行性研究报告>的批复》（萍发改审字〔2022〕162号），经研究，原则同意中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制的《萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）初步设计》，并就有关事项批复如下：

一、项目名称：萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程(一期)（项目代码：2203-360300-04-01-449698）。

二、项目单位：萍乡市城市管理局。

三、建设地点：以现状谢家滩污水处理厂的纳污范围为工程范围，北至上栗镇和彭高镇、南至汪公潭、东至萍安钢铁厂、西至中环西路，面积约56平方千米，涵盖市本级老城区、经开区、安源区、上栗县南部部分乡镇。

四、建设规模及主要建设内容：包括截污干管提升改造工程、市政管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、主城区污水分区治理工程及智慧水务；其他配套工程设施。

（一）截污干管提升改造工程

原则同意截污干管提升改造工程。新建DN500~DN1600污水主干道17278米，污水提升泵站1座，配套建设DN200~DN400污水收集支管6655米，检查井609座，并对继续沿用的白源河截污干管段进行缺陷修复及管道清淤，CIPP点状修复15处，不锈钢双胀环修复1处，钢管内衬修复7环，检查井喷涂2处。

（二）市政管网雨污分流改造工程

原则同意市政管网雨污分流改造工程。该工程主要包括市政雨污管网分流完善工程（含错混接改造）、存量管渠清淤和缺陷修复工程（含检查井提升）。

1.市政雨污管网分流完善工程（含错混接改造）：对56平方千米工程范围内的市政道路进行管网完善，新建

DN150~DN1200雨污分流管网87164米，排水检查井2978座，污水提升泵站2座。

2.存量管渠清淤和缺陷修复工程（含检查并提升）：管道开挖修复13975.6米，管道全内衬修复391.32米，点位修复1421处，管道清疏335533米，检查井修复106座，检查井提升5469座。

（三）排水单元雨污分流改造工程

原则同意排水单元雨污分流改造工程。对472个排水单元进行雨污分流改造工程，总面积13.1平方千米，新建DN110雨水立管732千米，DN200~DN400污水管334.17千米，塑料检查井22178座，污水提升泵站2座，新建雨水管沟33千米。

（四）主城区分区域治理污水工程

原则同意主城区分区域治理污水工程设计。新建一座东区污水处理厂（处理规模为3万吨/天），新建DN500~DN1400污水主干管20578米，污水提升泵站3座，配套建设DN75~DN400污水收集支管6423米，检查井490座。

（五）智慧水务设计

原则同意智慧水务设计。包括多源监测体系、智慧排水管理平台、数据资源体系建设及基础设施体系建设。

五、工程设计方案

（一）原则同意《初步设计》提出的主要工艺标准。

1.截污干管提升改造工程

工程范围内浙赣线以南片区，针对萍水河、五丰河、白

源河沿河干管以“应上尽上”的原则进行上岸提升改造，以岸上新建的污水主管替代原有河道内的沿河主管作为城区污水收集转输主通道，改接沿线所有污水接口，对没有上岸条件并继续沿用的截污干管段进行缺陷修复及管道清淤。

2.市政管网雨污分流改造工程

（1）雨污管网分流完善工程：对主城区市政道路及背街小巷进行雨污分流改造。现状只有一套合流系统的市政道路及背街小巷补充建设污水管道系统，将原合流系统逐步改造为雨水系统；现状已有雨污水两套排水系统的市政道路及背街小巷，做好雨污水管道错混接改造。

（2）存量管网清淤及缺陷修复工程：存量管网修复工艺采用管道清淤、非开挖点修、非开挖整修、开挖修复及检查井提升作为主要修复工艺。对管道及检查井缺陷进行修复，恢复管网的排水功能，改善管道过水断面。

3.排水单元雨污分流改造工程

排水体制采用分流制，针对现状合流制排水单元以建设污水管为主、雨水管为辅的方式进行雨污分流改造；针对不完全分流制排水单元根据实际情况，按照合流制单元改造或错混接改造等方式进行雨污分流改造。

4.主城区分区域治理污水工程

（1）新建1座东区污水处理厂（处理规模为3万吨/天）工程：污水处理工艺采用复合式生化池+高效沉淀池+反硝化深床滤池工艺作为工程生化处理主体工艺，污水消毒工艺采用紫外线消毒，余氯采用投加次氯酸钠保证，污水厂出水按

照准四类标准及环评要求排放白源河、玉湖及环卫用水等；污泥处理工艺采用带式压滤机脱水，脱水后污泥含水率 80%，最终送至中材萍乡水泥厂处置。同时建设污水厂之间联络管道实现互联互通灵活调度。

（2）管网及泵站：工程范围内浙赣线以北片区，针对萍水河、五丰河沿河干管以“应上尽上”的原则进行上岸提升改造，以岸上新建的污水主管替代原有河道内的沿河主管作为城区污水收集转输主通道，改接沿线所有污水接口。

5.“智慧水务”工程

智慧水务工程中对排水管道的水质和流量、泵站水质流量、污水厂进出厂水质流量，以及河道水质流量进行在线监测，工程内容包括多源监测体系、智慧排水管理平台、数据资源体系建设及基础设施体系建设。

（二）原则同意《初步设计》构(建)筑物建设设计方案。项目主要新建构（建）筑物包括：细格栅及旋流沉砂池、复合式生化池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽及回用水池、污泥浓缩池、生物除臭滤池、雨水/废液收集池、综合办公楼、鼓风机房、加药间、污泥脱水间、进水在线监测房、出水在线监测房及危废储存间、高低压配电室及机修间、门卫室等。

（三）原则同意《初步设计》所采用的给排水、电气、景观、建筑及安全生产等配套设施设计方案和设计中提出的改造范围、改造方案等内容。

六、概算总投资：经核定，本工程总概算为 304477.05

万元，具体分项概算详见附表。

七、请项目单位、设计单位按专家组审查意见进一步优化、完善设计。根据《江西省政府投资管理办法》（省人民政府令第251号）的要求，严格按照初步设计批复要求实施，不得擅自改变建设内容、规模、标准和建设方案，严格按照批复概算控制投资。

八、工程建设必须按照《中华人民共和国安全生产法》要求，严格执行“建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的安全生产“三同时”制度，认真落实各项安全生产措施。

九、本批复有效期为二年，需要延期的请在二年期限届满的三十个工作日前，向我委申请延期。本批复只能延期一次，延期期限最长不得超过一年。国家另有规定的，依照其规定执行。

附件：萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）概算核定表

萍乡市发展和改革委员会

2022年11月7日

（此件主动公开）

附件

萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程(一期)概算核定表

序　号	工程或费用名称	概算金额（万元）	备　注
一	工程费用	229896.88	
（一）	截污干管提升改造工程	37079.64	
（二）	市政管网雨污分流工程	69854.30	
1	管网工程	48657.41	
2	缺陷修复	16781.03	
3	修复预估部分	4415.86	
（三）	排水单元雨污分流工程	70452.92	
（四）	主城区分区治理污水工程	49443.85	
1	管网及泵站部分	29661.16	
2	污水处理厂	19782.69	
（五）	智慧水务	3066.17	
二	工程建设其他费	43560.01	
（一）	建设用地费	1762.2	萍开管字〔2020〕1008号
（二）	管线迁改（包含给排水、电力、电信、燃气、军用光缆等）	4679.53	
（三）	房屋鉴定	246.6	
（四）	建设单位管理费	1757.91	依据财建〔2016〕504号计列
（五）	建设工程监理费	3464.84	依据发改价格〔2007〕670号文计列

序　号	工程或费用名称	概算金额（万元）	备　注
（六）	项目前期工作咨询费	190.82	依据计价格〔1999〕1283号
（七）	场地准备费及临时设施费	1149.48	依据建标〔2011〕1号按照第一部分工程费用的0.5%计列
（八）	工程保险费	689.69	依据建标〔2011〕1号按第一部分工程费用的0.3%计列
（九）	水土保持方案编制费	100	
（十）	环境影响咨询服务费	32.87	依据计价格〔2002〕125号
（十一）	勘察设计费	16525.36	依据计价格〔2002〕10号
1	工程勘察费	7989.82	
①	地勘费	1839.85	
②	物探费	6149.97	
2	工程设计费	8535.54	
①	设计费	7159.35	依据计价格〔2002〕10号计列，专业调整系数按1.0计取，工程复杂系数按1.15计取，附加调整系数按1.25计取
②	施工图预算编制费	715.94	依据计价格〔2002〕10号按照设计费的10%计算
③	竣工图绘制费	572.75	依据计价格〔2002〕10号按照设计费的8%计算
④	水土保持设计费	87.5	

序　号	工程或费用名称	概算金额（万元）	备　注
（十二）	检验监测费	1149.48	按工程费用0.5%计列暂列；含基坑监测，桩基检测，焊缝检测，竣工CCTV检测等
（十三）	BIM技术应用费	80	暂估
（十四）	招标服务费	85.89	根据发改价格〔2011〕534号计列
（十五）	设计咨询费（含施工图审查费）	536.5	
1	设计咨询费	305	
2	施工图审查费	231.5	赣价房字〔2000〕6号
（十六）	造价咨询费	797.76	参考粤价函〔2011〕742号文、赣协价〔2011〕21号文计算
（十七）	联合试运转费	148.84	依据建标〔2011〕1号按照设备购置费用的1%计列
（十八）	生产准备费及开办费	143.31	依据建标〔2011〕1号计算暂列
（十九）	涉铁费用	4946.84	暂估
1	工程其他费用	4601.34	
①	编制可行性研究报告	39	
②	勘察费	30	
③	设计费	452.59	
④	预算编制费	16.15	
⑤	其他二类费	4063.6	
2	预备费	345.5	

序　号	工程或费用名称	概算金额（万元）	备　注
（二十）	特许经营咨询服务费	242.64	参考其他地区同类项目取费标准
（二十一）	其他专项评估费	150	暂估
（二十二）	报建规费及其他	350	暂估
（二十三）	市政公用配套设施费	30	暂估
（二十四）	社会稳定风险评估费	65.77	
（二十五）	档案资料归档	152.24	暂估
（二十六）	外电接入（含泵站、污水处理厂）	871.46	暂估
（二十七）	燃气、自来水接入	50	
（二十八）	占道和挖掘修复费用	2930	暂估
（二十九）	水土保持监测费	190	
（三十）	水土保持设施验收报告编制费	40	
三	**预备费**	13672.84	（一+二）*5%
四	**建设期贷款利息**	17347.32	按照三年建设期，利率4.9%均衡贷款计算
（一）	第一年贷款利息	1875.91	
（二）	第二年贷款利息	5719.66	
（三）	第三年贷款利息	9751.75	
五	**概算总投资**	304477.05	

萍乡市发展和改革委员会办公室　　2022年11月7日印发

3.3.5 招标公告



网站首页 > 交易信息 > 房建及市政工程 > 招标公告

[萍乡市本级]萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计招标公告

【信息时间：2022-09-23】

萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计招标公告

赣建萍招字[2022]第07号

萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目经萍发改审字【2022】162 号文批准，现对萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计实行公开招标，公告如下：

一、工程概况：

1、工程名称：萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程（一期）项目勘察、设计。

2、工程地点：萍乡市主城区。

3、招标范围：

（1）勘察招标内容

本项目范围内的勘察工作主要包括：1）地形图测量；2）市政排水管线普查；3）单元排水管线普查；4）综合管线探测；5）管道缺陷检测；6）暗渠排查；7）排水口调查及溯源；8）水质、水量检测；9）岩土工程初勘、详勘及补测、补探、补勘。

（2）设计招标内容

1）初步设计

完成初步设计成果文件，包括初步设计报告（包括但不限于水厂进场浓度目标相关的内容论述，如管材比选、水质水量分析等）、初步设计图纸、概算，并协助通过初设成果的评审和批复工作以及其他必要的配合工作。具体设计内容包括：截污干管提升改造工程、市政管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、主城区分区域治理污水工程、智慧水务工程等工程内容。

2）施工图设计

完成施工图图纸设计，并协助通过施工图图纸审查，取得图审合格证书。具体设计内容包括：截污干管提升改造工程、市政管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、主城区分区域治理污水工程、智慧水务工程等工程内容。

3）施工图预算编制

编制项目施工图预算，并协助通过施工图预算编制、上报、跟踪财审、及审计工作。

4）提供建设各阶段现场设计配合服务。

中标单位完成勘察招标范围、设计招标范围内的全部工作以及协助招标人完成各项审批手续办理、报批（现场施工配合、设计答疑）等工作，投标人的投标报价应包括招标范围内的全部费用。

4、总投资约：304585.06万元，本项目建安工程费约229983.15万元，本项目勘察、设计费要约价:11472.94万元，其中：

(1)工程勘察费：5752.70万元；

(2)工程设计费：5720.24万元。

5、资金来源：自筹、企业融资。

二、投标人资格条件：

1、投标人（或联合体所有成员）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位；

2、投标人须具备资质的要求；

2.1投标人（或联合体成员中的设计单位）须具有建设行政主管部门颁发的以下资质之一（①或②或③）；

①市政行业（排水工程）专业甲级资质；

②市政行业设计甲级资质；

③工程设计综合甲级资质；

2.2投标人（或联合体成员中的勘察单位）须具有建设行政主管部门颁发的下资质之一（①或②）；

①工程勘察专业类（岩土工程、测量工程）甲级资质。

②工程勘察综合类甲级资质。

2.3投标人（或联合体任一成员）具有省级或以上主管部门颁发的CMA计量认证证书（证书认证的检测项目须包括管道检测或地下排水管道或地下管道工程或地下管线或地下管线参数或工程管网或管道）。

3、投标人拟派本项目总负责人需具备高级工程师职称（给水排水）。

4、投标人拟派本项目的设计负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格。

5、投标人拟派本项目的勘察负责人须具备注册土木工程师（岩土）执业资格；

6、投标人（如为联合体投标，联合体成员中的勘察单位和设计单位）为外埠来赣勘察或设计单位须根据赣建科设[2019]44号文件和《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）要求在江西住建云平台完成省外企业进赣登记。

7、投标保证金缴纳凭证（本项目保证金形式为银行转账或电子保函，考虑到本项目为不见面开标，不接受纸质银行保函）；

8、投标人拟派本项目的团队人员组成必须包括具有一级注册结构师资格的结构设计负责人一名。

9、投标人（或联合体牵头人）开标当月前60个月内承担过一个工程总投资17亿元人民币及以上工程（包含管道长度不低于60KM市政管网工程内容）的设计业绩。

10、本项目接受联合体投标，联合体最多由2家单位组成，其中，联合体成员中负责设计的单位须满足本项目要求的设计单位的资质，联合体成员中负责勘察的单位须满足本项目要求的勘察单位的资质；联合体牵头单位为负责设计的单位。

11、标段划分：一个标段。

三、招标文件的获取

本项目采用资格后审，凡有意参加投标人，自2022年9月23日起至2022年10月1日在江西省公共资源交易网（https://www.jxsggzy.cn/web/）自行下载资审文件、招标文件等资料。

四、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月14日14:30时。

2、本项目采用不见面电子化招投标，投标人必须在投标截止时间前将电子投标文件上传至江西省公共资源交易网，并在投标截止时间前在江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行签到。否则投标无效。

五、发布公告的媒介

招标公告、招标文件、相关的答疑、澄清、解答投标单位提出的问题发布在“江西省公共资源交易网”。

六、其他

本项目采用不见面开标系统开标，投标人无需到开标现场，投标人应在开标截止时间前一小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见投标人操作手册），否则无法进入后续的开标环节。如到开标现场进行投标文件解密，开标现场解密一体机与不见面开标系统不对接，无法进行解密，因此引起的一切问题由投标人自行承担。

招标人：萍乡海绵铁工环境建设管理有限公司

联系人：姚超

联系电话：13617993316

招标代理机构：江西鼎源工程咨询有限公司

联 系 人：欧阳帆

联系电话：0799-6669961、18179903786

招标代理机构地址：江西省萍乡市安源区凤凰街老市政府3号楼3楼

查看操作说明　交易主体登录　金融服务

3.4 企业业绩 4-顺德区南顺第二联围水体综合整治工程和顺德区容桂水系水环境综合治理工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）

3.4.1 中标通知书

佛山市公共资源交易项目
中标（成交）通知书

中标通知书编号：佛建中[2022]GC2022(SD)XZ0082

工程名称	顺德区南顺第二联围水体综合整治工程和顺德区容桂水系水环境综合治理工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）		
招标(建设)单位	广东顺控水务投资建设有限公司		
招标代理机构	深圳市深水水务咨询有限公司		
工程规模	招标控制价总金额为：602151013.86 元。建设内容包括水污染防治工程（含污水厂建设、完善污水管网、雨污分流、管（涵）整治修复等）、水环境治理工程（河涌内源治理、岸线打造、生态修复等）、水安全保障和水动力构建工程（闸站建设等）、水景观提升工程、水智慧管控工程等。排查总面积 205.64k ㎡，其中容桂联围、胜江围面积 80.06k ㎡，南顺第二联围 125.58k ㎡。		
中标单位	主：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司;成：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司;中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司;		
项目总负责人	楼少华	证书号	正高级工程师证书号：DJ2019040011561；注册公用设备工程师证书号：CS133300703。
中标内容：本项目范围内的所有工程内容相关工程排查、可研、初步勘察、初步设计、容桂第一污水厂及容桂第二污水厂详细勘察和施工图设计（含施工图预算编制）、专题报告编制和信息化服务。具体内容详见招标文件。			
中标价	517163967.59 元		
交图时间及承诺	服务期限自合同签订之日起计算。其中各阶段的服务周期计划详见招标文件。		
其它说明：1、排查中标折率：84.67%；可研报告编制中标折率：86.69%；初步勘察中标折率：84.67%；初步设计中标折率：86.69%；信息化服务中标折率：86.69%；专题报告编制中标折率：86.69%；容桂第一污水厂及容桂第二污水厂详细勘察中标折率：84.67%；容桂第一污水厂及容桂第二污水厂施工图设计中标折率：86.69%；容桂第一污水厂及容桂第二污水厂施工图预算编制中标折率：86.69%；暂列金需经发包人书面同意后据实结算。2、（1）南顺第二联围：排查负责人：孙红亮/高级工程师：DJ2014041012118；勘察负责人：刘东勇/正高级工程师：DJ2019045011153；设计负责人：魏俊/正高级工程师：DJ2019040011200，注册公用设备工程师：CS113300427；信息化负责人：来庆涛/高级信息系统项目管理师：14101330010。（2）容桂联围、胜江围：排查负责人：周绿/高级工程师：DJ2016040012035；勘察负责人：李跃/正高级工程师：DJ2019042011094；设计负责人：俞立红/高级工程师：G3300251150，注册公用设备工程师：CS114300160；信息化负责人：黄均辉/高级信息系统项目管理师：17101430124。			
佛山市顺德区公共资源交易中心（盖章）		招标（建设）单位	

2022 年 11 月 17 日

3.4.2 合同关键页

合同编号：

建设工程服务合同

项目名称：顺德区南顺第二联围水体综合整治工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）

招标人（甲方 1）：广东顺控水务投资建设有限公司

发包人（甲方 2）：佛山市顺德区住房城乡建设和水利局

承包人（乙方）：

（联合体牵头单位）中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

（联合体成员单位）中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

（联合体成员单位）中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

签订时间：2022 年 12 月 7 日

签订地点：佛山市顺德区

第一部分 合同协议书

招标人（甲方 1）：广东顺控水务投资建设有限公司

发包人（甲方 2）：佛山市顺德区住房城乡建设和水利局

承包人（乙方）：

（联合体牵头单位）中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

（联合体成员单位）中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

（联合体成员单位）中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就顺德区南顺第二联围水体综合整治工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：顺德区南顺第二联围水体综合整治工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）。

2.工程批准、核准或备案文号：2205-440606-04-01-336988。

3.工程内容及规模：本项目顺德区南顺第二联围水体综合整治工程，建设内容包括包括水污染防治工程（含污水厂建设、完善污水管网、雨污分流、管（涵）整治修复等）、水环境治理工程（河涌内源治理、岸线打造、生态修复等）、水安全保障和水动力构建工程（闸站建设等）、水景观提升工程、水智慧管控工程等。排查总面积 125.58k ㎡。

4. 工程所在地详细地址：佛山市顺德区。

5. 工程投资估算：投资估算约82.58亿元。

6. 工程主要技术标准：按现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准及相应的规范、规程的要求执行。

7. 水质目标：暂定建设期内联围内市控考核断面水质稳定达标，建设期结束消除联围内黑臭水体，城乡黑臭全年均值达到《城市黑臭水体整治工作指南》的水质指标要求，农村黑臭全年均值达到《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》的水质指标要求，建设期结束后两年内联围内河涌全年均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准值；部分主干河涌全年均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准值；城镇污水处理厂进水BOD5浓度达到83mg/L以上。本项目服务期内水质考核指标遇到国家、省、市或地区增加或调整的需按调整的执行，总体设计方案和投资规模也相应调整和论证。

鉴于现阶段摸排及设计成果尚未提供，上述水质目标以发包人根据全面排查成果及初设成果最终确定。

二、服务范围、阶段与服务内容（详见专用合同条款附件1）

（一）本工程服务范围

（二）本工程工作阶段划分

（三）各阶段服务内容

1. 排查

2. 可研报告编制

3、初步勘察

4、初步设计

5、信息化服务

6、专题报告编制

7、其他

（四）服务要求

三、服务周期

服务期：服务期限自合同签订之日起计算。其中各阶段的服务周期计划如下：

（1）排查

自合同签订且发出经甲方确认的排查任务书面通知之日起180个日历天内出具排查成果文件。

（2）可研

自合同签订完成之日起225个日历天内完成报送稿。专家评审后10个日历天内完成可研报告修编并提交最终成果。

（3）初步勘察

自合同签订且发出经甲方确认的勘察任务书面通知之日起90个日历天内完成初步勘察并提交成果。

（4）初步设计

①提交可研报送稿之日起75个日历天内，完成初步设计文件送审稿并提交成果。

②初步设计成果评审后15个日历天内完成初步设计修编并提交最终成果。

（5）专题报告编制

①自合同签订完成之日起100个日历天内，完成规划选址、环境影响评价报告编制（若需）。

②可研报告批复（或审查）后且发出专题报告编制任务书之日起30个日历天内完成水土保持方案报告编制。

③自合同签订完成之日起 100个日历天内，完成社会稳定风险分析报告编制、节能报告（若需）、一厂一策（若需）编制。

（6）信息化服务

自合同签订且发出经甲方确认的信息化服务任务书面通知之日起，270个日历天内基本完成信息化服务工作内容。

四、合同价格与支付方式

1.合同价格形式：

（1）排查费采用固定单价合同承包，按实际工作量结算；

（2）可研报告编制费采用固定折率包干；

（3）初步勘察费采用固定折率，按实际工作量结算；

（4）初步设计费采用固定折率包干；

（5）专题报告编制费采用固定折率包干，按实际工作结算；

（6）信息化服务费采用固定折率包干；

（7）暂列金按照实际发生的工程量，采用固定单价结算。工作内容需经发包人书面同意后据实结算，承包人未经发包人书面同意擅自实施的工作，发包人将不予支付相应款项。

2.签约合同价为：

合同总价：人民币（大写）贰亿捌仟伍佰壹拾叁万柒仟柒佰叁拾捌元伍角伍分（¥285137738.55元）。其中：

（1）排查合同价：人民币（大写）壹亿陆仟柒佰壹拾柒万肆仟贰佰肆拾伍元叁角（¥167174245.3元），中标折率 84.67%；

（2）可研报告编制合同价：人民币（大写）壹佰叁拾万零叁佰伍拾元整（¥1300350.00元），中标折率 86.69%；

（3）初步勘察合同价：人民币（大写）贰仟玖佰肆拾贰万壹仟贰佰伍拾壹元贰角（¥29421251.20元），中标折率 84.67%；

（4）初步设计合同价：人民币（大写）陆仟零贰拾肆万陆仟叁佰贰拾柒元叁角（¥60246327.30元），中标折率 86.69%；

（5）专题报告编制合同价：人民币（大写）贰佰肆拾肆万肆仟柒佰叁拾元捌角贰分（¥2444730.82元），中标折率 86.69%；

①一厂一策合同价：人民币（大写）贰拾肆万贰仟柒佰叁拾贰元整（¥242732.00元），中标折率 86.69%；

②社会稳定性评估报告编制合同价：人民币（大写）贰拾陆万零柒拾元整（¥260070.00元），中标折率 86.69%；

③环境影响评价报告编制合同价：人民币（大写）伍拾肆万贰仟陆佰陆拾伍元伍角叁分（¥542665.53元），中标折率 86.69%；

④水土保持服务合同价：人民币（大写）壹佰万零玖仟壹佰伍拾捌元贰角玖分（¥1009158.29元），中标折率 86.69%；

⑤规划选址报告编制费合同价：人民币（大写）壹拾柒万叁仟叁佰捌拾元整（¥173380.00元），中标折率 86.69%；

⑥节能评估合同价：人民币（大写）贰拾壹万陆仟柒佰贰拾伍元整（¥216725.00元），中标折率 86.69%；

（6）信息化服务合同价：人民币（大写）捌佰柒拾肆万贰仟玖佰壹拾柒元肆角肆分（¥8742917.44元），中标折率 86.69%；

（7）合同暂列金额：人民币（大写）壹仟伍佰捌拾万零柒仟玖佰壹拾陆元肆角玖分（¥15807916.49元），中标折率 / 。

3.合同结算方式

项目服务合同结算价=排查费+可研报告编制费+初步勘察费+初步设计费+信息化服务费+专题报告编制费。

（1）排查费结算方式

排查费采用固定单价包干的方式，按实际工程量结算。排查费结算价=∑各单项排查实际工作量×各单项单价中标价。结算遇到工程量清单没有相同或类似的工程量单价时，根据招标控制价的编制依据和有关规则重新组价，再乘以中标折率作为工程量单价。最终结算单价以经监理单位和造价咨询单位审核且发包人确认并报相关部门的审批（核）结果为准。

排查费结算价不得超过（概算批复的排查费与本项招标控制价暂列金之和）与（本分项签约合同价与暂列金之和）两者的最小值。

本项目包含招标人通过公开招标已另行委托其他单位（简称“原单位”）实施的管道CCTV、QV检测成果，该部分成果应由承包人进行复核、评估。承包人采用经其复核、评估后的CCTV、QV检测成果的，应就使用该成果所引发的法律后果及损失承担连带责任。原单位已完成排查工作的范围涉及的费用不予计取支付给承包人，原单位未完成需承包人完成的工作内容的

服务费用按实结算支付给承包人，相应费用计取原则与本项目合同约定的结算原则一致。复核不符合率在10%以内的，由承包人进行修正并承担相关费用。复核不符合率达到10%以上时，超出10%以上部分由招标人督促原单位在14个日历天内负责整改完毕，逾期未整改的或整改未达到要求的由承包人进行处理并由发包人按实支付费用，相应费用计取原则与本项目合同约定的结算原则一致。

承包人需将管道淤泥运输至发包人指定地点或其他符合条件的底泥处置场地进行处理，该费用由承包人承担，承包人在投标报价时已综合考虑。

（2）可研编制费结算方式

可研编制费采用固定折率包干的方式，可研报告编制费结算价=项目可研批复（或审查）的可研编制费×可研报告编制费中标折率。

可研编制费结算价不得超过本分项签约合同价与概算批复（或审核）的本分项费用两者的最小值。

（3）初步勘察费结算方式

依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）收费标准乘以中标折率计算，按照实际工作量进行结算。初步勘察费结算价=项目概算批复（或审核）的勘察费×50%×初步勘察费中标折率。

初步勘察费结算价不得超过本分项签约合同价与概算批复（或审核）的本分项费用两者的最小值。

本项目包含招标人通过公开招标已另行委托实施的污水管网工程和水环境整治工程初步勘察成果，该部分成果由承包人复核、评估。承包人采用经其复核、评估后的污水管网工程和水环境整治工程初步勘察成果的，

应就使用该成果所引发的法律后果及损失承担连带责任。管网路由走向相同或大致相同的情况下相应的初步勘察成果费用以及复核费用不予计取给承包人。承包人可根据实际增加复核勘测点但不得超过已有的初步勘察成果的10%，且增加的勘测点复核方案须经设计咨询单位审核并经发包人审批同意后方可实施，相应费用计取原则与本项目合同约定的结算原则一致。

注：管网路由走向相同或大致相同的认定以招标人、发包人认定为准，下同。

（4）初步设计费结算方式

依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）收费标准，初步设计费结算价=项目概算批复（或审核）的工程设计费×50%×初步设计费中标折率一管网路由走向相同或大致相同的设计成果对应原服务合同的初步设计费用。

初步设计费结算价不得超过本分项签约合同价与概算批复（或审核）的本分项费用两者的最小值一管网路由走向相同或大致相同的设计成果对应原服务合同的初步设计费用。

本项目包含招标人通过公开招标已另行委托实施的污水管网工程和水环境整治工程设计成果（下称“已有设计成果”，已有设计成果平面图详见附件5），须由承包人对已有设计成果进行复核、技术统筹和使用。承包人采用经其复核、评估后的污水管网工程和水环境整治工程初步设计成果的，应就使用该成果所引发的法律后果及损失承担连带责任。对于管网路由走向相同或大致相同的设计成果，无论承包人全部或部分或不采用已有的设计成果，应扣除相应的初步设计费用，扣除总金额为该部分设计成果对应

原服务合同的初步设计费（相关费用构成详见附件6），并在本项目和顺德区容桂水系水环境综合治理工程两个项目中按比例进行分摊，其中：本项目初步设计费扣除金额=扣除总金额×60%。最终扣除总金额由招标人、发包人与承包人三方协商确认，三方未达成共识的以招标人（或发包人）委托的第三方单位出具的审核结果为准。

（5）信息化服务费结算方式

信息化服务费采用固定折率包干，信息化服务费结算价=项目概算批复（或审核）的信息化服务费×信息化服务中标折率。

信息化服务费结算价不得超过本分项签约合同价与概算批复（或审核）的本分项费用两者的最小值。

（6）专题报告编制费结算方式

专题报告编制费采用固定折率包干的方式，专题报告编制费结算价=本合同签约价。如某项专题报告编制工作未发生的，则该费用不予计取。

（7）暂列金结算方式

与排查费结算原则一致，按照实际发生的工程量，采用固定单价结算。结算遇到工程量清单没有相同或类似的工程量单价时，根据招标控制价的编制依据和有关规则重新组价，再乘以中标折率作为工程量单价。最终结算单价以经监理单位和造价咨询单位审核且发包人确认并报相关部门的审批（核）结果为准。

备注：

（1）为完成招标文件规定的义务和责任所需其它费用以及应由承包人支付的所有税费等，均应包含在上述签约合同价中，发包人不另行支付费用。

（2）在合同执行过程中，如因发包人或政府相关部门计划调整或政策变化或不可

抗力等原因导致本项目（包括全部或部分）取消或不再实施的，不应视为发包人违约，发包人将按承包人实际完成的工作量结算相关费用，除此之外，不另行补偿费用。

（3）在合同实施期间，本合同中标折率不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

4.合同价款支付方式

4.1 排查费支付

4.1.1 预付款：签订本合同后30日内，发包人支付排查费合同价的30%，预付款在本项合同款下一次付款时一次性扣回，如该期不足以扣回时则不予支付进度款，以此类推，直到满足扣回预付款再支付进度款；

4.1.2 承包人应在每月25日按照发包人指定格式和资料向监理工程师及发包人提交支付申请表和工程款支付证书及经监理单位和发包人委托的第三方造价咨询单位审核合格的本次计量相关资料一式四份，经发包人审核后30日内，按照审核价的80%支付进度款，待累计支付至排查费合同价85%时，停止支付，剩余款项待结算审定后进行支付。

4.1.3 承包人有义务提供相关付款申请的凭证，因承包人提供的资料不齐或不及时导致付款延迟的，概由承包人自行承担。

4.2 初步勘察费支付：

4.2.1 预付款：签订合同后30日内，发包人支付初步勘察费暂定合同价的15%；

4.2.2 可研报告批复（或审查）后30日内，发包人支付至初步勘察费暂定合同价的50%；

4.2.3 初步设计概算批复（或审核）后30日内，发包人支付至初步勘察费暂定合同价的95%；

4.2.4 全部工程完工验收后，发包人支付至初步勘察费合同结算价的100%。

4.3 可行性研究费支付：

4.3.1 预付款：签订合同后30日内，发包人支付可行性研究报告费暂定合同价的15%；

4.3.2 初步设计概算批复（或审核）后30日内，发包人支付至可行性研究报告费合同结算价的100%。

4.4 初步设计费支付：

4.4.1 预付款：签订合同后30日内，发包人支付初步设计费暂定合同价的15%；

4.4.2 初步设计概算批复（或审核）后30日内，发包人支付至初步设计费结算价的95%；

4.4.3 工程整体完工验收进入运营期的3个月末，污水厂BOD5的3个月均值达到83mg/L，联围内消除黑臭水体，城乡黑臭3个月均值达到《城市黑臭水体整治工作指南》的水质指标要求，农村黑臭3个月均值达到《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》的水质指标要求，发包人支付至初步设计费结算价的100%。

4.5 信息化服务费支付：

4.5.1 预付款：签订合同后30日内，发包人支付信息化服务费暂定合同价的15%；

4.5.2 成果通过专家专题评审且概算批复（或审核）后30日内，发包人支付至信息化服务费结算价的100%。

4.6 专题报告编制费支付：

4.6.1 预付款：任务书下达后 30 日内，发包人支付相应专题报告编制费暂定合同价的 15%；

4.6.2 专题报告【环评（若需）、稳评、节能（若需）、规划选址评估】及可研批复（或审查）后 30 日内，发包人支付至相应专题报告编制费结算价的 100%。

4.6.3 专题报告【水土保持、一厂一策（若需）】在概算批复（或审核）后 30 日内，发包人支付至相应专题报告编制费结算价的 100%。

5. 联合体支付相关规定

如承包人为联合体，由联合体牵头人负责办理合同价款支付申请手续，发包人在核实确认后，可根据申请人的请求，直接将相应的排查费、勘察费、设计费、信息化服务费、专题报告编制费等合同价款支付至联合体各成员指定账户。

6. 其他：

6.1 为完成本招标文件规定的义务和责任所需费用和本项目实施所需的可研、初步设计、其他发包人要求需组织专家或专项评审、论证、审查的费用以及应由投标人支付的所有税费等，均应包含在上述相应合同价中，招标人（或发包人）不另行支付费用。

6.2 在合同执行过程中，如因发包人或政府相关部门计划调整或政策发生变化或不可抗力等原因导致本项目（包括全部或者部分）取消或不再实施的，发包人将按承包人实际完成的工作量结算相关费用，除此之外，不另行补偿费用，承包人已考虑这一风险。如因非承包人原因导致本项目终

止，合同费用计取方式如下：

①如本项目合同签订但未开展工作的，不予以计取任何费用；

②如本合同已签订且已完成可研报送稿但尚未通过专家评审的，除计取实际完成的排查和可研阶段的勘察外，可研按可研费用送审价的50%计付，相应费用计取原则与合同约定的结算原则一致；如本合同已签订且已完成可研报送稿且通过专家评审但可研未批复（或未出具审查意见的），除计取实际完成的排查和可研阶段的勘察外，可研按可研费用送审价的70%计付，相应费用计取原则与合同约定的结算原则一致；相关专题已完成报审稿但未经评审的，专题费用按送审价的50%计付，相关专题已经评审的，专题费用按送审价的100%计付。

③如合同可研已批复（或已出具审查意见的）且初步设计报送稿完成但初步设计未批复（或未出具审查意见）的，排查、勘察、信息化按实计取，可研费用计付至经批复（或审核）费用的100%，专题费用按②方式计取，初步设计按设计费送审价的50%计付，相应费用计取原则与合同约定的结算原则一致。如合同可研已批复（或已出具审查意见的）且初步设计报送稿并完成专家评审但初步设计未批复（或未出具审查意见），排查、勘察、信息化按实计取，可研费用计付至经批复费用的100%，专题费用按②方式计取，初步设计按设计费送审价的70%计付，相应费用计取原则与合同约定的结算原则一致。

6.3 在合同实施期间，本合同中标折率不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，承包人的报价已充分考虑这一风险。

6.4 承包人申请付款时应当提供相应金额的合法发票，否则发包人有权

顺延支付。

6.5 承包人应理解政府部门付款的相关程序，因发包人使用的是财政资金，发包人在规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致发包人逾期付款的，发包人不承担逾期付款违约责任。

五、发包人代表与承包人项目总负责人

1、发包人代表：罗世七。

2、承包人项目总负责人：楼少华。

3、承包人排查负责人：孙红亮。

4、承包人勘察负责人：刘东勇。

5、承包人设计负责人：魏俊。

6、承包人信息化服务负责人：来庆涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求：

①发包人要求的标准、 规范及有关技术文件；

②本项目政府有关部门的批复意见；

③其他专项技术文件；

④发包人针对本工程制定的各项制度、规定。

（6）技术标准；

（7）招标人（或发包人）提供的上一阶段图纸或技术文件（如果有）；

（8）招标文件及其附件（含补充、修正、澄清文件、答疑纪要等，如果有）；

（9）经相关部门审核过的概算书及工程量清单、预算书；

（10）本项目政府有关部门的批复意见在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.招标人承诺按照法律规定履行项本目的招标工作，按照合同约定配合开展相关工作。

2.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供排查、可研、勘察、设计、信息化服务、专题报告编制依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

3.承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程排查、可研、勘察、设计、专题报告编制、信息化服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、送达

招标人、发包人、承包人各方的指定联系人和联系地址、联系方式按本合同专用条款和通用条款执行。

十、签订地点

本合同在佛山市顺德区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字（章）并盖章且履约保函提交后生效。

十三、合同份数

本合同壹式叁拾伍份，具有同等法律效力，发包人执拾份，招标人执拾份，承包人执壹拾伍份。

招标人：广东顺控水务投资建设有限公司（盖章）

发包人：佛山市顺德区住房城乡建设和水利局（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字（章））	（签字（章））
组织机构代码： 91440606MA51D98T07	组织机构代码： 11440606MB2D25713M
纳税人识别码：_____	纳税人识别码：_____
地　址：广东省佛山市顺德区大良道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1409	地　址：广东省佛山市顺德区大良街道德民路行政服务中心西座
邮政编码：528300	邮政编码：528300
法定代表人：何建东	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：_____	电　话：0757-22832675
传　真：_____	传　真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账　号：_____	账　号：_____
时　间：____年___月___日	时　间：____年___月___日

承包人：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

91330000142920718C

纳税人识别码：

地　址：浙江省杭州市潮王路22号

邮政编码：310000

法定代表人：张春生

委托代理人：

电　话：0571-56625606

传　真：0571-56625667

电子信箱：

开户银行：

账　号：

时　间：　年　月　日

承包人：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字（章））

组织机构代码：

91530000431204849T

纳税人识别码：

地　址：云南省昆明市人民东路115号办公楼

邮政编码：650051

法定代表人：冯峻林

委托代理人：

电　话：0871-63225212

传　真：0871-63225086

电子信箱：

开户银行：

账　号：

时　间：　年　月　日

承包人：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字（章））

组织机构代码：91430000444885356Q

纳税人识别码：_____

地　址：长沙市雨花区香樟东路16号

邮政编码：410007

法定代表人：冯树荣

委托代理人：_____

电　话：0731-85072055

传　真：0731-85072130

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

时　间：_____年___月___日

3.4.3 联合体协议

三、联合投标协议书

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加顺德区南顺第二联围水体综合整治工程和顺德区容桂水系水环境综合治理工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）（工程名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件。在投标期间，联合体牵头人代表联合体在所有文件上签字（章）、加盖公章，上述行为及文件对联合体各成员均具有约束力，联合体各成员对外承担连带责任。联合体各成员对本单位相关资料的真实性负责，联合体牵头人承担连带责任。

4、合同履行期间，联合体牵头人有权代表联合体各成员与发包人签署（章）与本项目相关的所有文件。上述文件对联合体各成员均具有约束力，联合体各成员对外承担连带责任，不因联合体成员未签署（章）前述文件免除连带责任。

5、联合体内部的职责分工如下：

单位名称	承担工作范围
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（牵头人）	负责项目技术方面整体统筹协调，负责顺德区南顺第二联围水体综合整治工程项目范围内的所有工程内容相关工程排查、可研、初步勘察、初步设计、专题报告编制和信息化服务的部分工作（含市政设计工作），委派项目总负责人，承担应由联合体牵头人完成的其他工作。
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（成员）	负责顺德区容桂水系水环境综合治理工程项目范围内的所有工程内容相关工程排查、可研、初步勘察、初步设计、容桂第一污水厂及容桂第二污水厂详细勘察和施工图设计（含施工图预算编制）、专题报告编制和信息化服务的全部工作，承担应由联合体成员完成的其他工作。

单位名称	承担工作范围
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（成员）	负责顺德区南顺第二联围水体综合整治工程项目范围内的所有工程内容相关工程排查、可研、初步勘察、初步设计、专题报告编制和信息化服务的部分工作，承担应由联合体成员完成的其他工作。

6、本协议书自签署之日起生效且不可撤销，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式 肆 份，联合体成员和招标人各执壹份。

牵头人名称：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字（章）或盖章）

成员名称：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字（章）或盖章）

成员名称：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字（章）或盖章）

日期：2022年10月8日

3.4.4 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3873770



顺德区南顺第二联围水体综合整治工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务)-水污染防治工程

广东省-佛山市-顺德区

项目编号	4406062506040007	省级项目编号	4406062506030007
建设单位	佛山市顺德区代建项目中心（佛山市顺德区工程建设中心）	建设单位统一社会信用代码	68864941-3
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	125580000	总投资（万元）	625502.89
立项级别	区县级	立项文号	顺发改资〔2023〕19号



项目地址：佛山市顺德区乐从镇、北滘镇

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4406062506040007
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-佛山市-顺德区
具体地点	佛山市顺德区乐从镇、北滘镇	经纬度	--
立项文号	顺发改资〔2023〕19号	立项级别	区县级
立项批复机关	佛山市顺德区发展和改革局	立项批复时间	2023-08-23
建设单位	佛山市顺德区代建项目中心（佛山市顺德区工程建设中心）	建设单位统一社会信用代码	68864941-3
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	125580000	总投资（万元）	625502.89
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	项目属大型工程，总投资561761.98万元，可分为排水单元雨污分流、市政管网完善、存量管网改造、截流系统改造和内涝点改造等五个子项，工程内容为：共新建、翻建雨污水管道1005.39km（其中，新建DN1400管道466m、翻建DN1500管道92m）、设置截流井81座，新建通信管道约21.01km，新建1座2.5万m3/d的污水提升泵站、一体化污水泵站6座和一体化雨水泵站1座，农污站改造39座，管道清淤1165.99km，整段修复管网89.33km，局部非开挖修复1091处。		
重点项目	否	工程用途	排水
计划开工	2022年12月05日	计划竣工	2023年11月09日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A

3.4.5 业主证明

业主证明

兹证明中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(以下简称“华东院”)、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(以下简称“中南院”)、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(以下简称“昆明院”)联合体中标顺德区南顺第二联围水体综合整治工程和顺德区容桂水系水环境综合治理工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）项目，项目地点位于佛山市顺德区。根据招标文件要求，发包人与承包人按两个项目分别签订服务合同。

两个建设工程服务合同分别为：顺德区南顺第二联围水体综合整治工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）、顺德区容桂水系水环境综合治理工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）。其中：

顺德区南顺第二联围水体综合整治工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）合同（以下简称“本合同”）签订时间为：2022 年 12 月 05 日。合同工程内容及规模：顺德区南顺第二联围水体综合整治工程，建设内容包括水污染防治工程（含污水厂建设、完善污水管网、雨污分流、管（涵）整治修复等）、水环境治理工程（河涌内源治理、岸线打造、生态修复等）、水安全保障和水动力构建工程（闸站建设等）、水景观提升工程、水智慧管控工程等。排查总面积 125.58km²。

本合同签约合同总价为：285137738.55 元，初步勘察合同总价为 29421251.20 元，初步设计合同价为 60246327.30 元。

其中，昆明院所承担的工作量占合同总价 50%（即 142568869.28 元），其中初步勘察合同价为 14710625.60 元，初步设计合同价为 30123163.65 元。

本项目初步设计服务已完成，特此证明。

（本证明仅用于投标业绩证明）

广东顺控水务投资建设有限公司

2024 年 5 月 13 日

联系人及联系电话：周 超 13674017177

3.4.5 第三方审查意见

佛山市顺德区人民政府办公室

依申请公开　　顺府常决定〔2023〕174号

佛山市顺德区人民政府办公室关于区政府常务会议决定事项的通知

区发展和改革局：

经11月9日区政府常务会议讨论，现就顺德区南顺第二联围水体综合整治工程——水污染防治工程初步设计及概算有关事项通知如下：

一、原则同意顺德区南顺第二联围水体综合整治工程——水污染防治工程初步设计及概算，项目总投资561761.98万元，其中暂列费用15560.67万元，由区行业主管部门、建设单位根据实际情况完善有关资料，按规定按需支付。

二、下阶段，由区代建项目中心继续做好设计优化工作，节约财政资金，并按资金到位情况分片区有序推进。

三、项目由区代建项目中心组织实施，建设工期36个月。

佛山市顺德区人民政府办公室

2023年11月9日

抄送：区财政局，区住房城乡建设和水利局，区代建项目中心。

佛山市顺德区人民政府办公室

依申请公开　　顺府常决定〔2023〕175号

佛山市顺德区人民政府办公室关于区政府常务会议决定事项的通知

区发展和改革局：

经11月9日区政府常务会议讨论，现就顺德区南顺第二联围水体综合整治工程——水环境整治工程初步设计及概算有关事项通知如下：

一、原则同意顺德区南顺第二联围水体综合整治工程——水环境整治工程初步设计及概算，项目总投资59560.24万元，其中暂列费用1649.86万元，由行业主管部门、建设单位根据实际情况完善有关资料，按规定按需支付。

二、下阶段，由区代建项目中心继续做好设计优化工作，并按资金到位情况分片区有序推进。

三、项目由区代建项目中心组织实施，建设工期36个月。

佛山市顺德区人民政府办公室

2023年11月9日

抄送：区财政局，区住房城乡建设和水利局，区代建项目中心。

3.4.6 初步设计审批批复

依申请公开

佛山市顺德区住房城乡建设和水利局文件

顺住建水许〔2023〕182号

佛山市顺德区住房城乡建设和水利局关于顺德区南顺第二联围水体综合整治工程——水环境整治工程初步设计的行政许可决定书

区代建项目中心：

你单位于2023年11月16日向本机关提出的顺德区南顺第二联围水体综合整治工程——水环境整治工程初步设计的申请，本机关依法受理。经审查，该事项符合水利工程初步设计文件审批相关法定条件和技术标准，依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款和《水利工程建设程序管理暂行

规定（2017年修订）》第七条第一、二款的规定，本机关决定准予顺德区南顺第二联围水体综合整治工程——水环境整治工程初步设计的行政许可。具体审查意见如下：

顺德区南顺第二联围水体综合整治工程——水环境整治工程已获顺德区发展和改革局以《佛山市顺德区发展和改革局关于顺德区南顺第二联围水体综合整治工程——水环境整治工程项目可行性研究报告的批复》（顺发改资〔2023〕18号）进行批复立项，项目统一代码为2306-440606-04-01-611103，我局同意尽快组织工程实施。

一、水文地质

基本同意本工程的水文分析和地质勘探成果及评价意见，下阶段应对场地工程地质进一步查勘、复核。

二、工程任务和规模

（一）工程任务

同意本工程任务，包括河涌清淤、暗涵整治、水系连通、内河涌节制闸建设、小微水体提升、河涌岸线环境整治、沿河绿地提升、物联感知建设和一期拓展集成。

（二）工程规模

1. 水环境治理工程

（1）基本同意河涌清淤工程规模：共对南顺第二联围21条河涌进行清淤，清淤总长52.45km。其中，对北滘片区9条河进行清淤，清淤总长17.25km；对乐从片区12条河进行清淤，

清淤总长 35.2km。

（2）基本同意暗涵整治工程规模：共对南顺第二联围 34 条暗涵进行整治，清淤总长约 5.26km，检修口改造共 83 个（座）。其中北滘片区整治暗涵 20 条，清淤长度约 4.0km，检修口改造 67 个（座）；对乐从片区整治暗涵 14 条，清淤长度约 1.26km，检修口改造 16 个（座）。

2．水动力构建工程

（1）基本同意水系连通工程规模：共新开河涌总长度约 2.15km，河涌拓宽总长度约 2.62km，水系连通管道建设总长度约 2.18km（其中埋管 2.07km，顶管 0.11km），微循环建设 4 处，总流量 480m^3/h。其中，北滘片区新开河涌总长 250m，河涌拓宽总长约 0.36km，水系连通埋管总长约 1.17km，微循环建设 3 处，流量共计 280m^3/h；乐从片区新开河涌总长约 1.90km，水系连通管道建设总长约 1.01km（其中埋管 0.9km，顶管 0.11km），河涌拓宽总长约 2.26km，微循环 1 处，流量 200m^3/h。

（2）基本同意内河涌节制闸工程规模：共新建、扩建、改建 3 座节制闸。其中对北滘片区连元水闸闸门进行更换改造；对乐从片区新建扩建节制闸 2 座，包括新建细海河节制闸（双孔布置，闸孔总净宽 12m，设计过闸流量 19.04m^3/s）和新建英雄河节制闸（单孔布置，闸孔净宽 8m，设计过闸流量 14.13m^3/s）。

3．水生态修复工程

（1）基本同意小微水体提升工程规模：共对南顺第二联围12个小微水体进行整治提升，规模总计8.21ha。其中，对北滘片区开展6个小微水体整治修复工作，工程规模约6.02ha；对乐从片区开展6个小微水体整治修复工作，工程规模约2.19ha。

（2）基本同意河涌岸线环境整治工程规模：共对南顺第二联围8条河涌总计约22.98km进行岸线环境整治提升，工程规模72.28ha。其中，对北滘片区河涌整治长度约10.30km，工程规模44.64ha；对乐从片区河涌整治长度约12.68km，工程规模27.64ha。

（3）基本同意沿河绿地提升工程规模：共对南顺第二联围24.94ha绿地空间进行提升改造。其中北滘片区绿地提升规模15.81ha；乐从片区绿地提升规模9.13ha。

4．水智慧管控工程

（1）基本同意物联感知建设工程规模：包括河道系统监测、污水系统监测、雨水系统监测。河道系统监测方案：液位计9套、水质站7座、视频监测16套；污水系统监测方案：污水管网液位计108套、电导率监测42套、流量监测6套；雨水系统监测方案：液位计18套、电导率监测47套；内涝点监测方案：69套地埋式积水仪、视频监测45套。

（2）基本同意一期拓展集成工程规模：主要是对联围范围内的基础数据进行标准化处理、将处理好的外部数据或外部

系统数据接入到数据中台、对业务系统进行拓展接口开发保证本联围也能使用原有平台设计的功能。

三、工程布置及建筑物

（一）同意本工程等级和标准。其中细海河节制闸和英雄河节制闸工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要和临时建筑物级别为5级；新开河涌的主要建筑物级别为4级，次要和临时建筑物级别为5级；地震设防烈度采用7度。

（二）基本同意本工程总体布置。

（三）基本同意河涌清淤工程设计。下阶段应进一步完善以下工作：一是坚持系统治理思路，在实施河涌环保清淤时，统筹实施河涌水利清淤，结合近期强降雨期间内涝情况，通过工程措施适当拓宽瓶颈断面，提高河涌过流能力，确保堤围排涝闸站能够充分发挥效益；二是结合工程现场实际情况，优化各河涌清淤及清淤支护方案，在保证清淤效果和清淤安全的基础上，有效控制工程投资。

（四）基本同意暗涵整治工程设计。

（五）基本同意水系连通工程设计。下阶段应进一步完善以下工作：一是优化各新开河涌断面型式的设计方案，优化拓宽河涌跨河建筑物的设计方案，确保与河涌衔接顺畅和水动力构建满足要求；二是结合运行管理单位意见，进一步复核各新开及拓宽河涌河底高程并优化断面型式及基础处理等设计。

（六）基本同意内河涌节制闸工程设计。下阶段应进一步

完善以下工作：一是加强与运行管理单位的沟通，进一步优化闸门及其启闭型式，降低日常维护检修的难度；二是优化工程布置方案，确保各水工建筑物之间衔接平顺；三是根据工程现场情况，进一步优化基础处理设计方案。

（七）原则同意小微水体提升工程、河涌岸线环境整治工程和沿河绿地提升工程设计。下阶段应进一步完善以下工作：一是加强与各镇街相关部门沟通，结合本地特色、风土人情和群众需求，进一步优化河涌岸线整治设计方案；二是优化道路铺装设计，确保满足海绵城市的相关技术要求。

（八）原则同意物联感知建设工程和一期拓展集成工程设计。下阶段应复核相关建设内容，避免与其它相关项目重复建设；结合部门、运维的实际需求进一步完善和细化设计方案。

四、机电及金属结构

基本同意本工程机电及金属结构设计。

五、消防设计

基本同意本工程消防设计。

六、施工组织设计

原则同意施工组织设计，工程建设总工期约27个月（不含筹建期）。下阶段应进一步完善以下工作：一是细化河涌清淤及小微水体提升工程中清淤底泥的检测、运输和处理处置等技术要求，应满足市有关部门的最新要求；二是优化水系连通工程施工组织设计；三是施工前摸底临近河涌清淤范围的房屋

安全情况，必要时实施房屋鉴定，尽可能避免工程施工纠纷；四是涉河工程项目尽量安排在枯水期施工以减少内涝风险；五是优化各工程项目施工时序，细化施工总进度计划，完善施工组织设计。

七、环境保护设计

基本同意本工程的环境保护设计。下阶段应根据有关部门的要求，严格落实各项环境保护措施。

八、水土保持设计

基本同意本工程的水土保持设计。应根据有关部门的要求办理水土保持方案审批手续。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意本工程劳动安全与工业卫生设计。下阶段应进一步完善以下工作：一是细化安全防护措施，做好安全技术交底，避免安全生产事故发生；二是加强文明施工管理，尽可能降低工程施工对群众生活的影响。

十、节能设计

基本同意本工程节能设计。

十一、工程管理设计

（一）工程施工期间由你中心负责管理，施工期间应切实加强工程施工安全管理。工程完工后应尽快办理工程投入使用验收并临时移交属地相关运行管理单位管理，工程竣工验收后应及时办理工程移交手续。

（二）北滘、乐从镇城建和水利办公室应安排专人负责配合工程建设，并积极协助顺德区代建项目中心协调工程建设相关事宜，确保工程顺利完成。

十二、工程投资

本工程区人民政府批复项目总投资为59560.24万元，下阶段应根据概算审核相关意见进一步优化设计方案，合理控制工程投资。

佛山市顺德区住房城乡建设和水利局

2023年11月20日

抄送：北滘镇城建和水利办公室、乐从镇城建和水利办公室、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司。

佛山市顺德区住房城乡建设和水利局办公室　2023年11月21日印发

3.5 企业业绩 5-顺德区大良勒流水体综合整治工程设计施工总承包（EPC）合同

3.5.1 中标通知书

佛山市公共资源交易项目
中标（成交）通知书

中标通知书编号：佛建中[2024]GC2024(SD)XZ0092

工程名称	佛山顺德粤港澳协同发展合作区排水管网建设及改造工程-顺德区大良勒流水体综合整治工程设计施工总承包（EPC）		
招标(建设)单位	广东顺控水务投资建设有限公司		
招标代理机构	深圳市深水水务咨询有限公司		
工程规模	本项目招标控制价（最高投标限价）总金额为：1828556473.36 元。主要建设内容包括排水管网建设与改造工程、城乡排涝通道建设工程、河湖一体化综合治理工程、水智慧管控平台建设工程。具体详见招标文件。		
中标单位	主：中电建生态环境集团有限公司;成：中国水利水电第四工程局有限公司;中国水电基础局有限公司;中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司;		
项目负责人	牟文杰	证书号	市政公用工程一级建造师：粤 1612013201408579； 安全生产考核合格证书：粤建安 B(2018)0000970
项目施工负责人	张高飞		市政公用工程一级建造师注册证： 青 1632018201900102； 安全生产考核合格证书：青建安 B(2019)0008344
项目设计负责人	李鹏		给水排水工程高级工程师：黔特高 2110993040238； 注册公共设备工程师（给水排水）：CS245300353
勘察负责人	张来飞		岩土工程与结构设计正高级工程师：DJ2019045011623； 注册土木工程师（岩土）：AY115300234
承包方式	（1）设计费：固定折率包干；（2）勘察费：按招标文件约定执行；（3）施工建安费：按招标文件约定执行。		
中标内容： 包括项目范围内的工程设计（含勘察）、采购施工，具体内容详见招标文件。			
中标价	1724943222.24 元		
质量目标及承诺	按招标文件要求执行。		
工期目标及承诺	工期暂定 730 个日历天，自合同签订之日起计算至整体工程竣工验收合格之日止，具体详见招标文件要求。		
其它说明： 工程地点：佛山市顺德区 中标价总金额为：1724943222.24 元，其中施工建安费为：1701921480.49 元；设计费（含勘察费）为：23021741.75 元。			
佛山市顺德区公共资源交易中心（盖章）		招标（建设）单位（盖章）	

2024 年 11 月 26 日

3.5.2 合同关键页

佛山顺德粤港澳协同发展合作区排水管网建设及改造工程-顺德区大良勒流水体综合整治工程设计施工总承包（EPC）

总 承 包 合 同

合同编号：SDLL01-01

发包人：广东顺控水务投资建设有限公司

承包人：（主）中电建生态环境集团有限公司

（成）中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国水电基础局有限公司

日期：2024 年 12 月 12 日

目　　录

第一部分 合同协议书..... 1

第二部分 通用合同条款..... 7

第三部分 专用合同条款..... 57

附件一：招标控制价（最高投标限价）..... 133

附件二：工程质量保修书..... 134

附件三：廉政合同..... 136

附件四：安全生产管理协议书..... 138

附件五：履约保函..... 143

附件六：支付担保..... 145

附件七：中标通知书..... 147

附件八：资金账户监管协议..... 148

附件九：建设领域工人工资支付专用账户设立、存储、使用协议书..... 151

附件十：联合体协议书（若有）..... 152

附件十一：投标承诺书..... 154

附件十二：佛山顺德粤港澳协同发展合作区排水管网建设及改造工程-顺德区大良勒流水体综合整治工程设计施工总承包（EPC）考核细则..... 156

附件十三：佛山顺德粤港澳协同发展合作区排水管网建设及改造工程-顺德区大良勒流水体综合整治工程工程材料设备品牌推荐表..... 162

附件十四：承包人违约情形一览表..... 166

附件十五：区块、网格划分图及对应子项工程名细表..... 187

附件十六：督导区清单..... 191

附件十七：河涌水质考核目标清单..... 211

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东顺控水务投资建设有限公司

承包人（联合体牵头单位）（全称）：中电建生态环境集团有限公司

承包人（联合体成员方）（全称）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国水电基础局有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同各方就佛山顺德粤港澳协同发展合作区排水管网建设及改造工程-顺德区大良勒流水体综合整治工程设计施工总承包（EPC）项目事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：佛山顺德粤港澳协同发展合作区排水管网建设及改造工程-顺德区大良勒流水体综合整治工程 。

2. 工程地点：佛山市顺德区 。

3. 工程规模：主要建设内容为：（1）排水管网建设与改造工程：①对排水单元内部排水管网进行改造，改造总面积 21.27km²，新建 DN100~DN1800 排水管网 854.82km；②市政排水管网完善工程，新建 DN200~DN1200 市政排水管共计 90.51km；③泵站建设与改造工程建设 7 座提升泵站，总建设规模为 22410m³/d；改造 1 座泵站，用于后期大门、勒流片区调配水；④存量排水管网改造工程，一是改造现状市政排水管网错混接，新建管网 7.39km；二是新建管网 6.44km 对市政管道倒坡进行改造；三是新建管网 1.04km 改造排水瓶颈管；四是修复排水管道缺陷段，其中市政排水管网开挖翻建修复 12.36km、非开挖修复 5.85km、局部修复 2684 环及管网清淤 34.96km；五是排水单元存量管网翻建 35.21km、清淤 26.25km。⑤截流系统改造及防倒灌工程一是现状截流系统进行改造，拟改造 61 座截流井，新建 DN300 以上截流管长 1648.15m，新建 DN300 以上溢流管长 245.6m，增设拍门 38 个。二是结合现状安装防倒灌设施，其中管中型止回阀 13 套、柔性限流装置 11 套，下开式堰门 8 套、旋流限流阀门 28 座、限流闸门 15 座及电动闸门 11 座。⑥内涝风险点整治工程：对项目范围内现状的 35 处内涝风险点进行改造，建设雨水管网长度 4.02km。（2）城乡排涝通道建设工程：①水系连通工程 7 处，总长 3640.04m；②河涌拓宽（新开）工程，对流槎围涌、樟江涌、石排涌二期的进水口或河道进行拓宽，新开河涌 190m。③河涌微循环工程，泵站总流量 45.7m³/h。④河涌清淤工程对 17 条河涌进行清淤，清淤总长 18.11km，清淤总量约 4.23 万 m³。⑤排水箱涵整治工程，主要对现状排水箱涵进行清淤及修复，其中排水箱涵清淤 3.57 万 m³，排水箱涵钢筋裸露锈蚀修复 193 处，轻度裂缝及墙体渗水抹面 127 处，清除异物侵入 73 处，

清除障碍物淤积 62 处。(3)河湖一体化综合治理工程：小湖塘整治工程 3 处，工程规模约 1.35ha；河涌岸线综合治理工程 1.89km，工程规模 3.77ha。（4）水智慧管控平台建设工程：感知工程建设和拓展集成。

发包人有权根据实际情况对建设规模、内容进行调整或延长工期，发包人对合同约定的工作内容减少（或取消）以及工期顺延均不予费用补偿，承包人已在投标报价时综合考虑。

4. 资金来源：财政资金、企业自筹。

二、工程内容和承包方式

1. 工程内容：本项目范围内的勘察设计、采购施工工作，具体内容包括但不限于：

（1）勘察设计：①本项目施工范围内进行岩土工程详细勘察（包括但不限于地质钻探取样和施工过程所需进行的任何补充地质钻探等工作）、工程测量和管线物探工作并对发包人提供的排查成果现场复核。②施工图设计（含施工图预算编制），包括但不限于 EPC 实施过程中的设计优化、工程变更、专项设计或专项勘察设计、工程完工和竣工验收、施工现场配合以及竣工图审核等工作；③施工期间所需的各类专项方案（含规划方案）的编制或参与编制；④组织施工图审查所需的各类方案的专家评审和安全评估（咨询）工作；⑤协助发包人完成规划、用地、施工等项目实施所需的各类报批、报建工作。

（2）采购施工：①包含项目范围内所有工程内容的采购施工[包人工、包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包工程验收合格、包资料和档案移交（归档）、包垃圾清运、包土方消纳、包完工清场、包施工期水电费用、包运输、包装卸、包安装、包调试、包检验、包检测（由承包人负责部分）等，保证建设目标可以稳定持续达标，投资可控]以及施工图中未能体现但为实现建设目标所需或相关的工程内容；②派出专人协助发包人完成项目实施所需的各类相关报批、报建工作；③配合发包人做好项目范围内各类验收和竣工备案工作。

（3）其他：①负责项目全过程管理，包括但不限于：进度、质量、安全、投资控制与管理，关键线路的铺排与实施，工人、机械（设备）、材料统筹调度以及资料档案整理、移交等；②配合发包人开展审计工作并按审计意见整改；③完成发包人要求的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务）。

2. 承包方式：

（1）勘察费：采用固定综合单价×中标折率，按实际工程量结算；

（2）设计费：采用固定中标折率包干；

（3）施工建安费：采用综合单价×中标折率，按实际工程量结算。

（4）暂列金需经发包人批准后使用。

三、合同工期

1. 合同工期暂定 730 个日历天，自合同签订之日起计算至整体工程竣工验收合格之日止。

（1）勘察工期：根据发包人同意实施的区块对应网格建设计划，承包人在收到发包人批准建设的网格通知书的 45 个日历天内完成实施网格范围内对应子项工程的勘察工作，经本项目监理单位、设计咨询单位（如有）审核后，向发包人提交纸质版及电子版勘察成果文件，成果文件提交时间需满足施工图设计送审、报批和备案的相关要求。

（2）设计工期：根据发包人同意实施的区块对应网格建设计划，承包人在收到发包人批准建设的网格通知书的 90 个日历天内完成实施网格范围内对应子项工程的设计工作（含施工图审查），经本项目设计咨询单位（如有）审查后，向发包人提交纸质版及电子版成果文件。同时，配合发包人向相应行政主管部门办理相关手续。在收到规划部门反馈意见后的 30 个日历天内完成施工图修改工作，向发包人提交修改版的纸质版及电子版成果文件，满足办理规划许可证的条件。

（3）建设工期：根据发包人同意实施的区块对应网格建设计划，由承包人统筹资源推进建设，单个网格原则上在 6-12 个月内完成发包人同意实施的网格范围内对应的子项工程建设。具体工期以发包人通知为准。

注：若发包人对合同工期进行调整且调整后合同工期超过 730 个日历天时，承包人不得以工期调整为由要求发包人进行费用补偿，承包人仅可申请工期补偿。承包人在投标报价时已综合考虑此风险。

四、建设目标

1、河涌水质目标

（1）工程建设期内:工程项目范围内市控考核断面水质稳定达标。

（2）工程建设期结束:消除工程项目范围内黑臭水体,城乡黑臭全年均值达到《城市黑臭水体整治工作指南》的水质指标要求，农村黑臭全年均值达到《农村黑臭水体治理工作指南》的水质指标要求。

（3）工程建设期结束后两年内:工程项目范围内河涌全年均值达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水标准值；部分主干河涌全年均值达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水标准值，具体详见附件《河涌水质考核目标清单》。

2、水质净化厂（污水处理厂）进水浓度目标

（1）大门污水处理厂进水 BOD5 浓度达到 83mg/L 以上；

（2）逢沙水质净化厂（含污水处理厂）进水 BOD5 浓度达到 100mg/L 以上；

（3）勒流片区考核点 BOD5 浓度达到 74mg/L 以上。

五、质量标准

1. 勘察设计：执行国家、省、市或行业现行的相关工程勘察设计准则和相关规范、标准，且须通过发包人、设计咨询单位（如有）及专业审图机构的审查。勘察设计成果满足施工的需要，并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程设计深度要求以及本项目设计任务书。

2. 采购施工：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等级标准。

注：合同履行期间若国家、省、市调整现行勘察设计、工程建设标准（或规范或政策文件）的，则以新标准（或规范或政策文件）的规定执行。若所采用的国家、省、市标准及规范要求有出入的，则以较严格者为准。

六、安全文明施工要求

符合国家、省、市及本地区安全生产、文明施工管理相关规定。

七、签约合同价款

1. 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

2. 签约合同总价（包含税金）：小写：1724943222.24 元（大写：壹拾柒亿贰仟肆佰玖拾肆万叁仟贰佰贰拾贰元贰角肆分）。包括：

（1）设计费为：小写：16648604.40 元（大写：壹仟陆佰陆拾肆万捌仟陆佰零肆元肆角零分），中标折率：89.40%；

（2）勘察费为：小写：6373137.35 元（大写：陆佰叁拾柒万叁仟壹佰叁拾柒元叁角伍分），中标折率：89.40%；

（3）施工建安费为：小写：1572144180.91 元（大写：壹拾伍亿柒仟贰佰壹拾肆万肆仟壹佰捌拾元玖角壹分），中标折率：93.97%；

（4）绿色施工安全防护措施费（含安全生产责任险）：小写：110263839.82 元（大写：壹亿壹仟零贰拾陆万叁仟捌佰叁拾玖元捌角贰分）；

（5）暂列金：小写：19513459.76 元（大写：壹仟玖佰伍拾壹万叁仟肆佰伍拾玖元柒角陆分）；

注：中标折率计算详见专用合同条款约定。

八、各方代表（或负责人）及确定联络方式

1. 发包人代表（指定接收人）：刘世中，发包人接收文件的地点：广东省佛山市顺德区大良街道南国东路 9 号，联系电话：15817141196，邮箱：liushizhong@shunde.gov.cn；

2. 监理单位总监理工程师（指定接收人）：石翊磊，接收文件的地点：广东省佛山市顺德区大良街道南国东路 9 号，联系电话：18127729021，邮箱：18127729021@189.cn；

3. 全过程造价咨询代表（指定接收人）：张振强，接收文件的地点：广东省佛山市顺德区大良街道南国东路9号，联系电话：13692271197，邮箱：2875937392@qq.com；

4. 设计咨询单位（如有）负责人（指定接收人）：/，接收文件的地点：/，联系电话：/，邮箱：/；

5. 承包人项目负责人（指定接收人）：牟文杰，接收文件的地点：广东省佛山市顺德区大良街道南国东路9号，联系电话：18589069012，邮箱：18589069012@163.com；

6. 承包人主要负责人及确定联络方式

（1）承包人项目负责人：牟文杰，联系电话：18589069012；

（2）承包人项目施工负责人：张高飞，联系电话：13886683331；

（3）承包人勘察负责人：张来飞，联系电话：15887127364；

（4）承包人设计负责人：李鹏，联系电话：18716233870。

九、组成合同的文件

按本合同专用合同条款1.4款执行。

十、词语含义

合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

十一、承诺

1. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察设计、采购施工、验收、移交、结算及配合服务，并在缺陷责任期和质量保修期内承担缺陷修复和工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。

2. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项，并履行本合同约定的全部义务。

十二、履约担保

承包人提供履约担保金额为签约合同总价的10%，如承包人为联合体单位，须由牵头单位提供履约担保。

十三、合同违约金限额

本合同违约金总额上限为签约合同总价的20%，但若发包人损失总额超过上述违约金限额的，发包人有权要求承包人对超出部分继续赔偿。

十四、合同生效

1. 合同订立时间：2024年12月12日。

2. 合同订立地点：佛山市顺德区。

3. 本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字（章）并加盖公章之日

起生效。

十五、合同份数

本合同壹式 贰拾陆 份，具有同等法律效力，其中：发包人执 拾 份，承包人执 壹拾陆 份。

发包人：广东顺控水务投资建设有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人
签字（章）：
地　址：
邮政编码：
电　话：
传　真：
开户银行：
账　号：

承包人（主）：中电建生态环境集团有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人
签字（章）：
地　址：
邮政编码：
电　话：
传　真：
开户银行：
账　号：

承包人（成）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人
签字（章）：
地　址：
邮政编码：
电　话：
传　真：
开户银行：
账　号：

承包人（成）：中国水利水电第四工程局有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人
签字（章）：
地　址：
邮政编码：
电　话：
传　真：
开户银行：
账　号：

承包人（成）：中国水电基础局有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人
签字（章）：
地　址：
邮政编码：
电　话：
传　真：
开户银行：
账　号：

3.5.3 联合体协议

附件十：联合体协议书（若有）

三、联合投标协议书

中电建生态环境集团有限公司与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国水电基础局有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加佛山顺德粤港澳协同发展合作区排水管网建设及改造工程-顺德区大良勒流水体综合整治工程设计施工总承包（EPC）（项目名称）设计施工总承包招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 中电建生态环境集团有限公司（某成员单位名称）为牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）联合体牵头人：中电建生态环境集团有限公司

职责分工：负责本项目整体统筹协调和全过程管理、部分采购及施工任务，委派项目负责人，完成招（投）标文件和合同约定的其他工作。

资质：市政公用工程施工总承包壹级

（2）联合体成员：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

职责分工：负责本项目范围内的勘察设计任务，完成招（投）标文件和合同约定的其他工作。

资质：工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级

（3）联合体成员：中国水利水电第四工程局有限公司

职责分工：负责本项目范围内的部分采购施工任务，完成招（投）标文件和合同约定的其他工作。

资质：市政公用工程施工总承包壹级

（4）联合体成员：中国水电基础局有限公司

职责分工：负责本项目范围内的部分采购施工任务，完成招（投）标文件和合同

9

约定的其他工作。

资质：市政公用工程施工总承包壹级

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字（章）、盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式伍份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：中电建生态环境集团有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字（章））

联合体成员名称：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字（章））

联合体成员名称：中国水利水电第四工程局有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字（章））

联合体成员名称：中国水电基础局有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字（章））

2024年 10月 10日

注：联合体协议由委托代理人签字（章）的，应分别附授权委托书。

3.5.4 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2982613



顺德区大良勒流水体综合整治工程

广东省-佛山市-顺德区

项目编号	4406062211040004	省级项目编号	4406062211030003
建设单位	广东顺控水务投资建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA51D98T-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	385700
立项级别	区县级	立项文号	2208-440606-04-01-695018



项目地址：佛山市顺德区大良勒流联围

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
其他	佛山市顺德区顺建施工图审查中心	5244060677185758X6	方沛江	440106**********59
其他	佛山市顺德区顺建施工图审查有限公司	91440606MABWT4F43W	张汉	440803**********17
其他	佛山市顺德区顺建施工图审查有限公司	91440606MABWT4F43W	王浩	411323**********93
其他	佛山市顺德区顺建施工图审查有限公司	91440606MABWT4F43W	万沛江	441702**********25
其他	佛山市顺德区顺建施工图审查有限公司	91440606MABWT4F43W	方沛江	440106**********59
监理企业	公诚管理咨询有限公司	91440000721197608E	陈儒欣	440981**********36
监理企业	广东钧信建设管理有限公司	914406077962823212	谢代元	441202**********15
监理企业	广东钧信建设管理有限公司	914406077962823212	陈婷婷	440683**********28
监理企业	广州珠江监理咨询集团有限公司	9144010119066858 8M	李宣军	431103**********16
监理企业	深圳市利源水务设计咨询有限公司	9144030019222749 5F	石翊磊	142323**********59
勘察企业	广州地质勘察基础工程公司	9144010119043354 3H	汪令明	440683**********13
勘察企业	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	70240151-1	肖松	130123**********12
勘察企业	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	70240151-1	佟德生	320106**********32
勘察企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	43120484-9	张来飞	320823**********37
勘察企业	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	62375562-9	杨天俊	620103**********14

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

顺德区大良勒流水体综合整治工程

广东省-佛山市-顺德区

项目编号	4406062211040004	省级项目编号	4406062211030003
建设单位	广东顺控水务投资建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	MA51D98T-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	385700
立项级别	区县级	立项文号	2208-440606-04-01-695018



项目地址：佛山市顺德区大良勒流联围

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
勘察企业	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	44488535-6	彭新发	421022**********34
勘察企业	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	91430000444885356Q	彭新发	421022**********34
设计企业	华设设计集团股份有限公司	78027041-4	俞世霖	321002**********17
设计企业	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	70240151-1	单福强	220521**********10
设计企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	43120484-9	陈涛	420323**********17
设计企业	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	43120484-9	陈涛	530125**********38
设计企业	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	62375562-9	罗宁	654001**********25
设计企业	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	44488535-6	王军	430404**********12
设计企业	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	44488535-6	陈建伟	431121**********18
设计企业	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	91430000444885356Q	王军	430404**********12
施工企业	广东昌旺建设有限公司	91440605MA4UPW9F56	王媛媛	360428**********25
施工企业	广东道衡建设工程有限公司	9144060559894582SC	冯燕清	440902**********27
施工企业	佛山市顺博城市发展有限公司	91440600553658136Y	张士英	440982**********08
施工企业	中国建筑第八工程局有限公司	63126503-X	俞涛	350821**********31
施工企业	中国建筑第八工程局有限公司	63126503-X	刘交龙	430422**********75

共 35 条

< 1 2 3 > 前往 2 页

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

云南省-昆明市

统一社会信用代码	91530000431204849T	企业法定代表人	黄海涛
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	云南省-昆明市
企业经营地址	云南省昆明市人民东路115号办公楼		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

项目属地：广东 佛山 请选择县级 项目类别：全部 房屋建筑工程 市政工程 其他 查询 重置

序号	项目编码	项目名称	项目属地	项目类别	建设单位
1	4406062211040004	顺德区大良勒流水体综合整治工程	广东省-佛山市-顺德区	市政工程	广东顺控水务投资建设有限公司
2	4406062506040007	顺德区南顺第二联围水体综合整治工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）-水污染防治工程	广东省-佛山市-顺德区	市政工程	佛山市顺德区代建项目中心（佛山市顺德区工程建设中心）
3	4406062506040008	顺德区大良勒流水体综合整治工程（排查、可研、初步勘察、初步设计、信息化服务）	广东省-佛山市-顺德区	市政工程	广东顺控水务投资建设有限公司
4	4406062507120002	龙江镇官田涌、良槎涌、大竹涌周边污水管网完善工程	广东省-佛山市-顺德区	市政工程	佛山市顺德区龙江镇工程管理中心

4、 项目经理类似工程业绩

提供拟派项目经理近 5 年（自本次公告发布之日起倒推，以完（竣）工验收报告上最晚的时间或业主盖章的完工证明时间为准）以项目经理身份承接的最具代表性的类似工程施工业绩。所提供的业绩不超过 2 项，应列表，证明材料应与列表顺序对应，若超过 2 项或列表与证明材料顺序不一致的，取证明材料前 2 项。

注：（1）类似工程施工业绩指市政工程施工业绩。

（2）证明文件为：①中标通知书（若有）；

②合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、项目经理姓名、类似工程施工合同金额、合同签订时间、签字盖章页等关键信息；

③“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接，截图应体现项目名称、项目经理姓名（或项目经理所在单位）等信息。未提供截图或上述信息体现不全，招标人将做不利判断。若项目名称与投标人提供的其他证明文件不一致，截图中应至少体现关键信息与提供业绩相关性，关键信息不限于合同金额、中标单位、建设内容、项目经理姓名等，且应提供业主证明（需加盖业主公章）和政府官网招标公告等材料对该业绩真实性予以补充说明，未提供的则该业绩不予认可；

④本项目政府文件批复（如有）（例如：立项、可研批复、概算批复、社会投资备案证等）。

⑤完（竣）工验收报告（如有）或完工证明（如有）等扫描件（验收报告或完工证明需至少有项目名称、完（竣）工验收或完工时间、建设单位盖章）。

以上证明材料未提供或信息未清晰体现的，业绩将不予认可。

（3）项目经理业绩必须在中标通知书或合同或竣工验收报告相关证明材料中清晰体现项目经理名称。若一个业绩佐证材料中存在多个项目经理姓名、无法区分的，以竣工验收报告签字或业主证明文件（需加盖业主公章）进行确认，且须提供政府主管部门出具的名称变更通知书等证明材料；未提供或项目经理信息无法体现，所提供的业绩招标人将不予认可。投标人自行出具的证明不予认可。

（4）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供中标通知书包含多个独立子项目的，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩信息。

（5）证明材料中若存在单位名称或工程名称有变更情况的，需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可。

项目经理类似工程业绩一览表

1、工程名称：深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包土建三工区； （**合同金额**：248276 万元；**竣工验收日期**：2023 年 3 月 13 日；**项目建设内容**：线路全长 4.016km，含 4 站 5 区间，车站类型为地下站，采用明挖法、盖挖法施工；区间采用盾构法施工。盾构区间总长 5.668km；**项目经理证明材料**：详见业主证明；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询**

的业绩的网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123648401；https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1965243）

2、工程名称：深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包土建三工区交通疏解工程（含路灯及恢复工程）；

（**合同金额：**19546 万元；**竣工验收日期：**2023 年 8 月 30 日；**项目建设内容：**含 4 站 5 区间、创业路主变电所、灵芝主变电所工程范围内的交通疏解工程；**项目经理证明材料：**详见业主证明；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123648401；https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1965243）

注：（1）业绩证明材料按照《资信标要求一览表》提供。

（2）类似工程施工业绩合同额应大于本项目施工费投标报价上限的二分之一，即 6832.7557 万元。

4.1 项目经理业绩 1-深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包土建三工区

4.1.1 中标通知书

中 标 通 知 书

致投标人：中国电力建设股份有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司//中国水利水电第十一工程局有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司//中国水利水电第四工程局有限公司//中国水利水电第一工程局有限公司//中国电建集团铁路建设有限公司//中国电建市政建设集团有限公司联合体

承担项目：深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包

贵公司于 2017 年 12 月 13 日提交了上述项目的投标书。依照《中华人民共和国招标投标法》和本项目评定标办法，经评标委员会评审、定标委员会票决，并报我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，确定为本项目中标单位。

投标总报价为人民币壹佰柒拾陆亿肆仟肆佰玖拾伍万肆仟陆佰元（RMB17,644,954,600 元），其中：

A 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线主体工程 15,448,075,300 元。

B 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）12611 标段 1,030,030,000 元。

C 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线给排水管线改迁及恢复工程 12621 标段 1,025,317,400 元。

D 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线中低压燃气管线改迁及恢复工程 12631 标段 77,931,900 元。

E 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线绿化迁移工程 12641 标段 43,600,000 元。

F 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线工程零星拆迁及恢复工程 20,000,000 元。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人：

二〇一八年一月十日

4.1.2 合同关键页

副本

深圳市城市轨道交通12号线主体工程

12101标段

施工合同

合同编号：DT412-SG001/2017

业　　主：深圳市地铁集团有限公司

承 包 商：中国电建联合体

二〇一八年一月

中国·深圳

合同协议书

本协议书于 2018 年 3 月 20 日由深圳市地铁集团有限公司(以下简称“业主”)为一方和 中国电建联合体（成员：中国电力建设股份有限公司//中国电建集团铁路建设有限公司//中国水利水电第一工程局有限公司//中国水利水电第四工程局有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第十一工程局有限公司//中国电建市政建设集团有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司，牵头人：中国电力建设股份有限公司）(以下简称“承包商”)为另一方协商签订。

鉴于业主愿将名称为 深圳市城市轨道交通 12 号线主体工程 12101 标段 的工程交由承包商实施，并已接受了承包商提交的实施和完成该工程及修补其中任何缺陷的施工投标承诺函。

业主和承包商达成协议如下：

1、 协议书中的词语和措词的含义应与下文提到的合同条件中分别赋予它们的含义相同。

2、 下列文件应被视为本协议书的组成部分，并应作为其一部分阅读和解释：

（a）中标通知书；

（b）施工投标承诺函；

（c）投标书附录

（d）补充文件[填编号] 号；

（e）合同专用条件；

（f）合同通用条件

（g）业主要求；

（h）图纸；以及

（i）构成合同部分的任何其他文件。

3、 鉴于业主将按下文所述付给承包商各项款额，承包商特此与业主签约，保证遵守合同的各项规定，实施和完成本工程及修补其任何缺陷。

4、 鉴于承包商将承担本工程的实施和完成本工程及修补其任何缺陷，业主特此立约，保证按照合同规定的时间和方式，向承包商支付合同价格。

5、本合同协议书中标合同金额为人民币 壹佰伍拾肆亿肆仟捌佰零柒万伍仟叁佰元整 （¥15448075300 元整）。合同总工期为 1826 日历天。

6、本合同款项支付，业主将每一次应付款项支付到本协议写明的承包商联合体牵头人的账户。

7、本合同协议书自双方签字并盖章之日起生效，签订地点为深圳市福田区。

8、合同份数，本合同协议书正本一式拾份，业主执一份，承包商联合体成员各执一份，副本一式捌拾份，业主执贰拾捌份，承包商伍拾壹份，政府审计部门执壹份。

此协议书由双方根据业主和承包商联合体成员各自法定代表人签字之日起实施，特立此据。

业主（公章）：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人：	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦	委托代理人：	
电　　话：	0755-23992674	传　　真：	
开户银行：	招行地铁大厦支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
承包商：	中国电建联合体		
联合体牵头人（公章）：	中国电力建设股份有限公司	法定代表人：	
住　　所：	北京市海淀区车公庄西路22号	委托代理人：	
电　　话：	010-58367881	传　　真：	010-88358608
开户银行：	中国建设银行北京宣武支行	开户全名：	中国电力建设股份有限公司

马洁志

账　　号：	11001019500053013337	邮政编码：	100048
联合体成员（公章）：	中国电建集团铁路建设有限公司	法定代表人：	
住　　所：	北京市海淀区车公庄西路 22 号院 2 号楼	委托代理人：	
电　　话：	010-58367501	传　　真：	010-88358608
开户银行：	中国建设银行北京宣武支行	开户全名：	中国电建集团铁路建设有限公司
账　　号：	11001019500053015203	邮政编码：	100048

联合体成员（公章）：	中国水利水电第一工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	长春市绿园区锦西路 933 号	委托代理人：	
电　　话：	0431-87980391	传　　真：	0431-87991536
开户银行：	中国建设银行长春西安大路支行	开户全名：	中国水利水电第一工程局有限公司
账　　号：	22001450100052518452	邮政编码：	130062

联合体成员（公章）：	中国水利水电第四工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	青海省西宁市东川工业园区金桥路 38 号	委托代理人：	
电　　话：	0971-8088078	传　　真：	0971-8088058
开户银行：	中国建设银行西宁铁路支行	开户全名：	中国水利水电第四工程局有限公司
账　　号：	63001453637050009862	邮政编码：	810007

联合体成员（公章）：	中国水利水电第七工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	四川省成都市郫县郫筒镇北大街成灌东路	委托代理人：	
电　　话：	028-83370225	传　　真：	028-83375588
开户银行：	中国建设银行股份有限公司成都第二支行	开户全名：	中国水利水电第七工程局有限公司
账　　号：	51001426208050855475	邮政编码：	611730

联合体成员（公章）：	中国水利水电第八工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	湖南省长沙市天心区常青路 8 号	委托代理人：	
电　　话：	0731-82822119	传　　真：	0731-82860095
开户银行：	建行长沙市长岭支行	开户全名：	中国水利水电第八工程局有限公司
账　　号：	43001791061050000164	邮政编码：	410000

联合体成员（公章）：	中国水利水电第十一工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	三门峡市黄河路中段 147 号	委托代理人：	
电　　话：	0398-2813297	传　　真：	0371-86019003
开户银行：	中国银行三门峡分行湖滨支行	开户全名：	中国水利水电第十一工程局有限公司
账　　号：	246801277940	邮政编码：	472000

联合体成员（公章）：	中国电建市政建设集团有限公司	法定代表人：	
住　　所：	天津市华苑产业区榕苑路 2 号 4-2101	委托代理人：	
电　　话：	022-58569002	传　　真：	022-58569299
开户银行：	中国建设银行股份有限公司天津海益国际中心支行	开户全名：	中国电建市政建设集团有限公司
账　　号：	12001795600052500886	邮政编码：	300384

联合体成员（公章）：	中国水利水电第十四工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	云南省昆明市环城东路 192 号	委托代理人：	
电　　话：	0871-63324943	传　　真：	0871-63333460
开户银行：	中国建设银行昆明滇龙支行	开户全名：	中国水利水电第十四工程局有限公司
账　　号：	53001615537050249190	邮政编码：	650041

联合体协议书

中国电力建设股份有限公司、中国电建集团铁路建设有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司自愿组成 中国电建联合体联合体（以下简称联合体），共同参加实施 深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包的投标。现就联合体投标及合同履行有关事宜订立如下协议。

一、 中国电建联合体授权委托中国电力建设股份有限公司为牵头人，通过其并代表联合体各成员在联合体递交的投标文件上，须由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）之处签字（或盖章），（但只适用联合体成员自身的文件除外）；联合体施工投标承诺函可只由联合体牵头人的法定代表人签署；投标文件须由投标人盖章之处，应写明联合体名称加盖牵头人公章；投标文件各层密封须骑缝加盖投标人公章之处，加盖联合体牵头人公章。

二、 联合体牵头人代表联合体接受上述工程的招标文件、补遗文件及相关资料，组织联合体各成员对上述工程的实施协商确定职责和任务分工，明确各成员之间的任务和职责接口，并依此编制工程实施技术和商务报价等投标文件，并代表联合体各成员递交投标文件和投标担保。

三、 如本联合体中标，联合体各成员均同意本联合体协议及下述内容作为实施上述工程而签订的合同的构成部分：

1、上述联合体作为合同工程的承包商将全面履行合同，联合体各成员向业主承担连带责任，若发生联合体成员违约事件，业主有权向联合体任一成员提出承担全部违约责任，联合体各成员均无条件接受，不因联合体各成员间的权利义务关系不明、有冲突而延误或拒绝向业主承担违约责任。

2、为全面履行合同，联合体各成员就合同工程实施做如下职责分工：

中国电建联合体各成员认真全面阅知了深圳市城市轨道交通 12 号线工程施

工总承包招标文件、补遗文件及相关资料，并进行了现场踏勘，一致同意牵头人负责本项目在实施过程中的组织、协调及管理，全权处理与业主及有关单位的日常管理和相关工作。联合体将充分发挥中国电建的管理和技术优势，与业主和社会各界齐心协力，高效优质完成本项目的各项任务，实现项目的全面履约。联合体各成员接受牵头人管理，对牵头人为实施本项目而开展的行为和活动均予以认可。具体职责和分工如下：

a) 中国电力建设股份有限公司作为联合体牵头人，代表联合体各成员负责项目的合同谈判、负责组织合同签订事宜；负责组织、管理、协调联合体各成员按合同约定完成本项目的全部施工任务和项目的全面履约；负责项目的履约担保、工程价款及有关费用的分割和工程结算。

b) 中国电建集团铁路建设有限公司作为联合体成员，负责协助牵头人进行合同谈判、合同签订事宜；协助牵头人开展本项目的组织、协调、管理工作，按合同约定完成本项目的全部施工任务和项目的全面履约；协助牵头人进行工程价款及有关费用的分割和工程结算。

中国水利水电第八工程局有限公司作为联合体成员，负责土建一工区的工程施工，具体包括：左炮台站（含）～太子湾站～海上世界站（不含）、创业路站（含）～南山站～桃园站（不含）、赤湾停车场出入场线(4 站 5 区间)的前期工程和土建工程。负责场段一工区的工程施工，具体包括：赤湾停车场的前期工程、土建工程、建筑装修工程和常规设备安装工程等。负责常规设备安装与装修一工区的工程施工，具体包括：左炮台站（含）～太子湾站～海上世界站（不含）、创业路站（含）～南山站～桃园站～南头古城站～中山公园站～同乐站（含）、赤湾停车场出入场线（8 站 8 区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程。

中国水利水电第四工程局有限公司作为联合体成员，负责土建二工区的工程施工，具体包括：桃园站(含)～南头古城站～中山公园站～同乐站（含）(4 站 3 区间）的前期工程和土建工程。

中国水利水电第七工程局有限公司作为联合体成员，负责土建三工区的工程施工，具体包括：同乐站(不含)～新安公园站～灵芝站～上川站～流塘站(含)、5-12 号线联络线(4 站 5 区间)、创业路主变电所、灵芝主变电所的前期工程和土

建工程。负责常规设备安装与装修二工区的工程施工，具体包括：同乐站（不含）～新安公园站～灵芝站～上川站～流塘站（含）、5-12 号线联络线（4 站 5 区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程，创业路主变电所和灵芝主变电所的建筑装修工程。负责常规设备安装与装修三工区的工程施工，具体包括：流塘站（不含）～宝安客运中心站～臣田站～臣田北站～桃源居站～洲石路站～钟屋站～黄田站～机场东站（含）、机场东车辆段出入线（8 站 9 区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程。

中国水利水电第十四工程局有限公司作为联合体成员，负责土建四工区的工程施工，具体包括：流塘站（不含）～宝安客运中心站～臣田站～臣田北站～桃源居站～洲石路站（含）（5 站 5 区间）的前期工程和土建工程。负责常规设备安装与装修四工区的工程施工，具体包括：机场东站（不含）～翠岗工业园站～怀德站～福永站～永和站～和平站～会展南站（不含）、会展北站（不含）～科技馆站～海上田园东站（含）（7 站 8 区间）、以及与 20 号线共线段（会展南站、会会区间、会展北站）仅供 12 号线单独使用部分的常规设备安装工程和建筑装修工程。

中国水利水电第十一工程局有限公司作为联合体成员，负责土建五工区的工程施工，具体包括：洲石路站（不含）～钟屋站～黄田站～机场东站（含）、机场东车辆段出入线（3 站 4 区间）的前期工程和土建工程。负责场段二工区的工程施工，具体包括：机场东车辆段工程的前期工程、土建工程、建筑装修工程和常规设备安装工程等。

中国水利水电第一工程局有限公司作为联合体成员，负责土建六工区的工程施工，具体包括：机场东站（不含）～翠岗工业园站～怀德站～福永站～永和站（含）（4 站 4 区间）的前期工程和土建工程。

中国电建市政建设集团有限公司作为联合体成员，负责土建七工区的工程施工，具体包括：永和站（不含）～和平站～会展南站（不含）、会展北站（不含）～科技馆站～海上田园东站（含）（3 站 4 区间）的前期工程和土建工程。

3、联合体各成员由于职责分工不明所导致工程价款和有关费用的分割以及内部的风险、责任与业主无关，并不因此向业主提出索赔。

四、 本协议书自签署之日起生效。

五、 本协议书在联合体未通过资格审查、未中标时自动失效。

六、 本协议书在在联合体中标时合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称：中国电力建设股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：中国电建集团铁路建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：中国水利水电第一工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员三名称：中国水利水电第四工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员四名称：中国水利水电第七工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员五名称：中国水利水电第八工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员六名称：中国水利水电第十一工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员七名称：中国电建市政建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员八名称：中国水利水电第十四工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2017 年 12 月 6 日

4.1.3 竣工验收报告

附件 10

深圳市地铁集团有限公司

竣工验收报告

单位（子单位）工程名称：深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包土建三工区

验收日期：2023 年 1 月 6 日

建设单位（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

填报说明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写（监理单位协助），向备案机关提交。

2、竣工验收报告一式七份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

一、工程概况

工程名称	深圳市城市轨道交通12号线工程施工总承包土建三工区		
工程地点	深圳宝安	工程造价	248276万元
结构类型	钢筋混凝土结构	层数	地下/地上一层/二层/三层
施工许可证号	440308001010321608、4030081810321607、4403008101010321609、2017-440300-81-01-10321607、2017-440300-81-01-10321616、2017-440300-81-01-10321606、2017-440300-81-01-10321612、2017-440300-81-01-10321606、2017-440300-81-01-10321613、2017-440300-81-01-10321611、2017-440300-81-01-10321610、2017-440300-81-01-10321609、2017-440300-81-01-10321683、2017-440300-81-01-10321648、	监理许可证号	B144010477（深圳市东部工程咨询有限公司）E111007909（铁科院（北京）工程咨询有限公司）
开工日期	2018.1.1	竣工验收日期	2022.11.8
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督编号	DT201809260106
建设单位	深圳市地铁集团有限公司		
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司		
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		
总包单位	中国电力建设股份有限公司（中电建铁路建设投资集团有限公司）		
承建单位（土建）	中国水利水电第七工程局有限公司		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	深圳市东部工程咨询有限公司/铁科院（北京）工程咨询有限公司		
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组，工程实体组可按专业细分，下设若干个专业小组。

1、验收组

组长	于德涵
副组长	
组员	罗曼、黄抗强、王吉光、蔡炜、汪材林、秦艳、甘灿、何力、魏来、陈伟、吴永照、陈鹏、杨福清、赵辉进、樊启洪、章刚庆、高金银、吕荣海、梁万鹏、余建林、王兰军、李智勇、高艳成、丁锐、赵理峰、卢胜华、任晨澜、程光辉、赵朝辉、马克乾、朝如龙、郭胜雨、张凯、谭荣、唐廷耀、王磊、张涛、董伟、樊思俊、李育、赵国民、唐斌、刘继权、高亮、谭江、刘翱、赵星、唐军

2、专业组

专业组	组长	组员
合同商务组	魏来 陈伟	李晶、邝志辉、赵辉进、冯飞、谢礼文、高博扬、徐叶荣、梁万鹏、于上永、任伟、陈鹏、许开峰
档案资料组	何力	左星雨、陈佑鸿、吴利伟、吴金霞、熊振、宋远梅、黄祖德、伍伟明、姚立、余建林、翟宁
工程实体质量组	组长：罗曼 副组长：黄抗强	王吉光、蔡炜、汪材林、秦艳、甘灿、戴继、程荣、杨添怡、肖响、刘献争、李盛、陈明道、夏远东、陶旭、梁珂、刘正贤、刘欢、王俊生、庞冠琥、杨跃、陈鹏、李伟、唐文华、张锦芳、张智鹏、王明星、葛绍亮、孙兆琰、赵辉进、樊启洪、章刚庆、冯飞、黄罗、于上永、李智勇、高艳成、张俊、黄胜、陆东奇、聂江林、卢胜华、马建波、李明星、包文通、左剑勇、王保国、李帝钦

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理的工程档案资料。

4、验收组核查质保资料，并实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定：同乐南站（原同乐站）-新安公园站区间

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求/项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
盾构掘进与管片拼装	合格			
附属工程	合格			
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区同乐南站（原同乐站）-新安公园站区间单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：新安公园站

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区新安公园站单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：新安公园站-灵芝站区间

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求/项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
盾构掘进与管片拼装	合格			
附属工程	合格			
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区新安公园站-灵芝站区间单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：灵芝站

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共14项，其中： 经审查符合要求14项 经核定符合要求14项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格	共15项，其中： 经审查符合要求15项 经核定符合要求15项	共7项，其中： 资料核查符合要求7项 实体抽查符合要求7项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区灵芝站单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：灵芝站-上川站区间

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求/项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
盾构掘进与管片拼装	合格			
附属工程	合格			
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区灵芝站-上川站区间单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：上川站

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共14项，其中： 经审查符合要求14项 经核定符合要求14项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共5项，其中： 资料核查符合要求5项 实体抽查符合要求5项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区上川站单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　月　日

三、工程质量评定：上川站-流塘站区间

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求/项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
盾构掘进与管片拼装	合格			
附属工程	合格			
地层超前支护及加固	合格			
土石方开挖	合格			
复合式衬砌	合格			
横通道（兼联络通道）	合格			
基坑围护与地基处理	合格			
主体结构	合格			

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区上川站-流塘站区间单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

深圳市铁建设集团有限公司

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：流塘站（12号线部分）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共14项，其中： 经审查符合要求14项 经核定符合要求14项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格	共15项，其中： 经审查符合要求15项 经核定符合要求15项	共5项，其中： 资料核查符合要求5项 实体抽查符合要求5项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区流塘站（12号线部分）单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　月　日

三、工程质量评定：流塘站（15号线部分）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共14项，其中： 经审查符合要求14项 经核定符合要求14项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格	共15项，其中： 经审查符合要求15项 经核定符合要求15项	共7项，其中： 资料核查符合要求7项 实体抽查符合要求7项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区流塘站（15号线部分）单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　月　日

三、工程质量评定：L12-2 主变电所工程

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共14项，其中： 经审查符合要求14项 经核定符合要求14项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共5项，其中： 资料核查符合要求5项 实体抽查符合要求5项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区L12-2主变电所工程单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　月　日

三、工程质量评定：L12-3 主变电所工程

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区 L12-3 主变电所工程单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。 建设单位负责人：　　年　　月　　日				

三、工程质量评定：12、5号线联络线矿山法区间工程

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求/项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格			
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区12、5号线联络线矿山法区间工程单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　月　日

三、工程质量评定：人防工程

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
新安公园站人防工程	合格	共15项，其中： 经审查符合要求15项 经核定符合要求15项	共10项，其中： 资料核查符合要求10项 实体抽查符合要求/项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
灵芝站人防工程	合格			
上川站人防工程	合格			
流塘站（12号线部分）人防工程	合格			
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通12号线工程施工总承包土建三工区人防工程单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

深圳地铁建设集团有限公司

建设单位负责人：　　年　　月　　日

四、工程验收结论及备注

经深圳地铁建设集团有限公司验收委员会于 2022 年 11 月 8 日组织竣工验收，该工程设计项目内容、合同约定内容已全部完成，主要部件、材料进场试验报告齐备，技术档案和施工管理资料齐备，质量文件齐备，工程质量评定为合格，同意通过竣工验收。

建设单位：	设计/勘察单位：	监理单位：	施工单位：
（公章） 单位（项目）负责人：王吉光 2023年3月6日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年2月22日	（公章） 总监理工程师： 2023年1月6日 监理单位： （公章） 总监理工程师： 2023年2月15日	（公章） 单位（项目）负责人： 2022年11月8日 施工总承包单位承办人： （公章） 单位（项目）负责人： 2023年2月8日

4.1.4 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123648401



网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1965243



城市轨道交通12号线工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011909030047	省级项目编号	4403011908229903
建设单位	深圳市地铁集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	708437873
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	4044445
立项级别	地市级	立项文号	2017-440300-81-01-103216




项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

竣工验收备案信息 竣工验收信息

数据等级	实际造价(万元)	实际面积(平方米)	结构体系	施工许可证编号	实际竣工验收时间	详情
A	151891.11	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	162136.35	83483.71	框架结构	4403011909030047-SX-097	2022-11-08	查看
A	221539.9112	113894	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	161571.3	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	248276	120346	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	48133.97	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	287789.91	--	其他	4403011909030047-SX-089	2022-11-08	查看
A	210361.27	65230.09	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	56974.55	--	其他	--	2022-11-08	查看
A	163700	57813.9	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	139629.68	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	11604.79	--	其他	--	2022-11-08	查看
A	39431.89	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	171531.75	102275	其他	--	2022-11-08	查看


城市轨道交通12号线工程
广东省-深圳市
项目编号
4403011909030047
省级项目编号
4403011908229903
建设单位
建设单位统一
项目分类
总面积（平方米）
立项级别
竣工验收信息详情
相关企业、人员
序号
企业角色
企业名称
统一社会信用代码
人员角色
人员姓名
身份证号码
1
监理企业
深圳市东部建设监理有限责任公司
91440300192196641M
总监理工程师
莫启洪
422427**********12
2
施工企业
中国水利水电第七工程局有限公司
20182746-9
项目经理
韩章良
511132**********19
关闭
工程基本信息
竣工验收备案信息
数据等级
详情
A
查看
A
48133.97
--
框架结构
--
2022-11-08
查看
A
287789.91
--
其他
4403011909030047-SX-089
2022-11-08
查看
A
210361.27
65230.09
框架结构
--
2022-11-08
查看
A
56974.55
--
其他
--
2022-11-08
查看
A
163700
57813.9
框架结构
--
2022-11-08
查看

4.1.5 业主证明

业绩证明

工程名称	深圳市城市轨道交通 12 号线主体工程 12101 标段三工区		
合同编号	/	合同金额	249522.19 万元
开工日期	2018 年 3 月	竣工日期	2022 年 12 月
工程所在地	广东省深圳市		
业主单位	深圳市地铁集团有限公司		
监理单位	深圳市东郊建设监理有限责任公司		
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		
施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司		
工程特性	深圳市城市轨道交通 12 号线是轨道交通线路全长 40.56km，均为地下敷设，标段包含 27 座车站和 30 个区间土建工程，全线设 1 场 1 段，新建主变电所 2 座，全线常规设备安装及建筑装修工程。 车站为地下二层或三层岛式（侧式）车站，采用明挖顺作法、盖挖逆作法、半盖挖顺作法施工；区间长 58.199 单线公里（含停车场、车辆段出入线及联络线各 1 个），采用盾构法、矿山法、明挖法施工，其中盾构区间长 48449.75 单延米、矿山区间长 8255.85 单延米、明挖区间长 1493.35 单延米。 中国水利水电第七工程局有限公司承建的土建三工区含四站五区间，具体包括：同乐站(不含)~新安公园站一灵芝站一上川站~流塘站(含)、12 号线联络线(4 站 5 区间)、创业路主变电所、灵芝主变电所的前期工程和土建工程。车站类型：车站为地下二层或三层岛式（侧式）车站，采用明挖顺作法、盖挖逆作法、半盖挖顺作法施工。 **新安公园站：基坑深 17.4m**，面积 4412 ㎡；**灵芝站：基坑深 21.77m**，面积 13111 ㎡；**上川站：基坑深 13.9m**，面积 10794 ㎡；**流塘站：（12 号线）基坑深 14.3m**，面积 6106 ㎡；流塘站：(15 号线）**基坑深 28.3m**，面积为 5172 ㎡。 **区间采用直径Φ6450 复合式土压盾构机进行施工，盾构区间共 4 段，长 5668.6 单延米。**		
业主评价	中国水利水电第七工程局有限公司在项目实施过程中，科学谋划、精心施工、诚信履约，根据工程进展，配置优质资源，确保工程有序顺利推进。		

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

日期：2019 年 2 月 20 日

深圳市地铁集团有限公司

深地铁函〔2020〕762号

深圳市地铁集团有限公司
关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程
土建三工区项目经理的函

深圳市住房和建设局：

深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目新安公园站、灵芝站、上川站、流塘站、灵芝公园主变电所及创业路主变电所主体结构施工已全面启动，现对深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目经理工作岗位进行调整。

根据《关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区及12号线共建管廊工程土建一工区项目管理人员的函》（中电建南方函〔2020〕39号），我司已组织对拟变更人员的任职资格及履职能力进行审查和考核，同意深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目经理由韩章良变更为赵朝辉。

特向贵局申请办理项目管理人员变更备案手续，请给予支持为盼。

专此函达。

附件：1.《关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区及12号线共建管廊工程土建一工区项目管理人员的函》（中电建南方函〔2020〕39号）

2.《关于对12号线、12号线共建管廊工程施工、监

理单位申报及拟变更的主要管理人员考核结果的通报》（深铁建设三公司〔2020〕284号）

3. 深圳市建设工程施工许可(提前开工核准)变更登记、延期、停工登记、复工申请表

深圳市地铁集团有限公司

2020年7月30日

（联系人：杨 杨　电话：13544120516）

4.2 项目经理业绩 2-深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包土建三工区交通疏解工程（含路灯及恢复工程）

4.2.1 中标通知书

中 标 通 知 书

致投标人：中国电力建设股份有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司//中国水利水电第十一工程局有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司//中国水利水电第四工程局有限公司//中国水利水电第一工程局有限公司//中国电建集团铁路建设有限公司//中国电建市政建设集团有限公司联合体

承担项目：深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包

贵公司于 2017 年 12 月 13 日提交了上述项目的投标书。依照《中华人民共和国招标投标法》和本项目评定标办法，经评标委员会评审、定标委员会票决，并报我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，确定为本项目中标单位。

投标总报价为人民币壹佰柒拾陆亿肆仟肆佰玖拾伍万肆仟陆佰元（RMB17,644,954,600 元），其中：

A 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线主体工程 15,448,075,300 元。

B 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）12611 标段 1,030,030,000 元。

C 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线给排水管线改迁及恢复工程 12621 标段 1,025,317,400 元。

D 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线中低压燃气管线改迁及恢复工程 12631 标段 77,931,900 元。

E 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线绿化迁移工程 12641 标段 43,600,000 元。

F 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线工程零星拆迁及恢复工程 20,000,000 元。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人：

二〇一八年一月十日

4.2.2 合同关键页

副本

深圳市城市轨道交通12号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）12611标段

施工协议书

合同编号：DT412-CQ008/2017

甲　方：深圳市地铁集团有限公司

乙　方：联合体牵头人：中国电力建设股份有限公司

联合体成员：中国电建集团铁路建设有限公司、

中国水利水电第八工程局有限公司、

中国水利水电第四工程局有限公司、

中国水利水电第七工程局有限公司、

中国水利水电第十四工程局有限公司、

中国水利水电第十一工程局有限公司、

中国水利水电第一工程局有限公司、

中国电建市政建设集团有限公司

二0一八年一月

中国·深圳

施 工 协 议 书

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：联合体牵头人：中国电力建设股份有限公司

联合体成员：中国电建集团铁路建设有限公司、

中国水利水电第八工程局有限公司、

中国水利水电第四工程局有限公司、

中国水利水电第七工程局有限公司、

中国水利水电第十四工程局有限公司、

中国水利水电第十一工程局有限公司、

中国水利水电第一工程局有限公司、

中国电建市政建设集团有限公司

为保证深圳市城市轨道交通 12 号线工程建设的顺利开展，根据国家和地方有关法律、法规的相关规定，市政府 2012 年 2 月 8 日办公会议纪要（31 号）和 2012 年 4 月 7 日办公会议纪要（99 号）精神，该工程项目经在深圳市建设工程交易中心进行公开招标，确定由乙方承担以下工程的实施，特签订本协议，以共同遵守。

一、 工程名称和承包范围

（一）工程名称：深圳市城市轨道交通 12 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）12611 标段

（二）工程地点：深圳市

（三）承包范围及内容：深圳市城市轨道交通 12 号线及相应密

不可分的综合管廊节点工程引起交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）施工包括但不限于下列内容：

1、新建道路工程（含永久性道路与临时性道路）；

2、道路挖掘（不含地铁主体工程施工范围内的挖掘）及恢复工程（含道路拓宽、道路改建、拆迁、配合管线改迁必要的道路挖掘及恢复、地铁主体工程施工范围内的道路恢复）；

3、桥梁、涵洞的新建及拆除工程；

4、本标段范围的路灯及其配套工程的改迁、临时恢复、永久恢复工程；

5、交通工程（含交通设施、交通信号监控）拆除及恢复；

6、本标段范围的地铁施工引起的周边片区的交通微循环改造；

7、乙方负责地铁工程施工期间所有施工单位的工程施工交通占道办证、城市道路占用挖掘办证等涉及交委、城管、交管、灯光环境管理中心等政府部门的手续办理和协调工作，配合其他管线改移及恢复、地铁主体工程施工，做好交通维护、协管等工作，交通疏解施工围挡图案（按政府及业主要求）张贴；

8、乙方应根据政府部门及业主的要求，按照工程现场实际情况，调整工程内容及工程范围。

以上承包范围的施工内容以经业主批准的交通疏解设计图纸及监理指令为准。未经监理同意的道路设施、管线及其他市政公共服务设施及私人设施，乙方不得擅自改迁。

二、 合同文件的组成

构成合同的文件将被认为是互为说明的，组成本合同的文件及其优先解释顺序如下：

1、施工协议书及补充协议 ；

2、中标通知书；

3、施工投标承诺函；

4、澄清补充文件（如果有）；

5、招标文件；

6、 投标文件；

7、 已填写的资料表和构成合同部分的其他任何文件。

三、 工程造价及承包方式

（一）合同暂定价：本合同暂定价为：103003 万元（大写人民币壹拾亿叁仟零叁万元整）；本暂定价仅为方便支付预付款和进度款而设置，并非工程结算的依据。工程完工后，由乙方按竣工图、预算定额和深圳市建设工程造价管理有关规定，并按施工投标承诺函中承诺的投标报价的下浮率和招标文件列明的增值税税率 3.35% 编制结算。

（二）工点暂定价：本合同暂定价由各工点暂定价组成，详见附件 1：深圳市城市轨道交通 12 号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)合同暂定价汇总表；

项目开展过程中，甲方可根据设计文件调整相关工点暂定价。

（三）工程结算采用的定额及取费标准：定额采用《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)、《深圳市安装工程消耗量标准》(2003)，其他缺项部分可参照相近的工程消耗量标准或定额进行补充。取费标准

执行深建价[2017]36 号文的推荐费率，项目开展过程中，政府主管门若出台新的取费标准，则按照新文件的相关精神执行。

（四）工程结算采用的工料机价格：乙方采购的材料（设备）及人工费，其单价按该工程分工点分阶段深圳市建设工程造价管理发布的《价格信息》的平均单价计算。按照分工点分阶段的原则，工期间《价格信息》上无所需材料（设备）的价格，可参考最接近工时间《价格信息》上的价格。《价格信息》上未刊登的材料（设备单价，可按市场价经甲乙双方商定。拆除后再利用的材料（设备）不计材料价但可计拆除、保管、迁移和安装费用；

本协议书中提到的分阶段均指的是施工阶段、恢复阶段两个阶

（五）承包方式：包工包料。

（六）乙方作为本标段范围内前期工程施工的总协调人，除了责承包范围及内容的 8 项工作内容之外，须自行解决施工用水、用电用地、占道和通讯等问题，承担相应费用，负责办理施工所需的各手续。

（七）商品混凝土运距 10KM，结算时不予调整；弃土运距：25km结算时不予调整；沥青混凝土运距 15KM，结算时不予调整。

（八）大型机械进退场费：按地铁主体工程倒边次数计取，即体工程每倒边一次计取一次大型机械进退场费。具体进退场数量按方的现场签证管理办法办理现场签证。

（九）安全文明施工措施费：作为不可竞争性费用，本合同安文明施工措施费的结算金额不参与下浮。

3、施工投标承诺函。

甲方(公章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人：	
住　　所：	深圳市福田区福中三路1016号地铁大厦	委托代理人：	
电　　话：	0755-23992674	传　　真：	
开户银行：	招行地铁大厦支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026

乙　方　：			
联合体牵头人(公章)：	中国电力建设股份有限公司	法定代表人：	
住　　所：	北京市海淀区车公庄西路22号	委托代理人：	
电　　话：	010-58367881	传　　真：	010-88358608
开户银行：	中国建设银行北京宣武支行	开户全名：	中国电力建设股份有限公司
账　　号：	11001019500053013337	邮政编码：	100048
联合体成员（公章）：	中国电建集团铁路建设有限公司	法定代表人：	
住　　所：		委托代理人：	
电　　话：		传　　真：	
开户银行：		开户全名：	
账　　号：		邮政编码：	
联合体成员（公章）：	中国水利水电第八工程局有限公司	法定代表人：	

住　　所：　　委托代理人：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　开户全名：

账　　号：　　邮政编码：

联合体成员（公章）：中国水利水电第四工程局有限公司　　法定代表人：

住　　所：　　委托代理人：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　开户全名：

账　　号：　　邮政编码：

联合体成员（公章）：中国水利水电第七工程局有限公司　　法定代表人：

住　　所：　　委托代理人：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　开户全名：

账　　号：　　邮政编码：

联合体成员（公章）：中国水利水电第十四工程局有限公司　　法定代表人：

住　　所：　　委托代理人：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　开户全名：

账　　号：　　邮政编码：

联合体成员（公章）：	中国水利水电第十一工程局有限公司	法定代表人：
住　　所：		委托代理人：
电　　话：		传　　真：
开户银行：		开户全名：
账　　号：		邮政编码：
联合体成员（公章）：	中国水利水电第一工程局有限公司	法定代表人：
住　　所：		委托代理人：
电　　话：		传　　真：
开户银行：		开户全名：
账　　号：		邮政编码：
联合体成员（公章）：	中国电建市政建设集团有限公司	法定代表人：
住　　所：		委托代理人：
电　　话：		传　　真：
开户银行：		开户全名：
账　　号：		邮政编码：

附件 1：深圳市城市轨道交通 12 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）12611 标段合同暂定价汇总表

序号	工点名称	项目	施工阶段（万元）	恢复阶段（万元）	合计（万元）
1	左炮台站	道路工程	36	1515	1551
		交通设施及监控工程	93	16	109
		路灯工程	21	16	37
2	太子湾站	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
3	创业路站	道路工程	2336	145	2481
		交通设施及监控工程	269	62	331
		路灯工程	228	116	344
4	南山站	道路工程	2991	790	3781
		交通设施及监控工程	883	151	1034
		路灯工程	503	267	770
5	桃园站	道路工程	2380	499	2879
		交通设施及监控工程	1134	261	1395
		路灯工程	369	91	460
6	南头古城站	道路工程	3437	833	4270
		交通设施及监控工程	318	93	411
		路灯工程	390	230	620
7	中山公园站	道路工程	2604	117	2721
		交通设施及监控工程	618	114	732
		路灯工程	633	174	807
8	同乐站	道路工程	0	36	36
		交通设施及监控工程	28	4	32
		路灯工程	0	0	0
9	新安公园站	道路工程	2332	393	2725
		交通设施及监控工程	209	189	398
		路灯工程	205	132	337
10	灵芝站	道路工程	2169	1485	3654
		交通设施及监控工程	501	94	595
		路灯工程	389	139	528
11	上川站	道路工程	2262	1035	3297
		交通设施及监控工程	461	207	668
		路灯工程	444	196	640
12	流塘站	道路工程	3009	955	3964
		交通设施及监控工程	821	115	936
		路灯工程	588	151	739
13	宝安客运中心站	道路工程	2913	280	3193

序号	工点名称	项目	施工阶段（万元）	恢复阶段（万元）	合计（万元）
		交通设施及监控工程	909	130	1039
		路灯工程	738	306	1044
14	臣田站	道路工程	2284	287	2571
		交通设施及监控工程	512	286	798
		路灯工程	510	124	634
15	臣田北站	道路工程	1798	263	2061
		交通设施及监控工程	420	147	567
		路灯工程	563	157	720
16	桃源居站	道路工程	2397	478	2875
		交通设施及监控工程	510	193	703
		路灯工程	673	241	914
17	洲石路站	道路工程	123	115	238
		交通设施及监控工程	53	41	94
		路灯工程	34	28	62
18	钟屋站	道路工程	2146	1347	3493
		交通设施及监控工程	979	211	1190
		路灯工程	369	265	634
19	黄田站	道路工程	1748	634	2382
		交通设施及监控工程	525	188	713
		路灯工程	288	211	499
20	机场东站	道路工程	899	3965	4864
		交通设施及监控工程	176	122	298
		路灯工程	74	89	163
21	翠岗工业园站	道路工程	2401	277	2678
		交通设施及监控工程	404	165	569
		路灯工程	185	114	299
22	怀德站	道路工程	1078	325	1403
		交通设施及监控工程	393	231	624
		路灯工程	135	113	248
23	福永站	道路工程	1629	1178	2807
		交通设施及监控工程	530	224	754
		路灯工程	518	330	848
24	永和站	道路工程	665	419	1084
		交通设施及监控工程	448	178	626
		路灯工程	280	192	472
25	和平站	道路工程	1310	632	1942
		交通设施及监控工程	300	185	485
		路灯工程	194	141	335
26	会展南站	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0

序号	工点名称	项目	施工阶段（万元）	恢复阶段（万元）	合计（万元）
27	会展北站	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
28	科技馆站	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
29	海上田园东站	道路工程	2078	2	2080
		交通设施及监控工程	361	55	416
		路灯工程	154	130	284
30	左炮台站～太子湾站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
31	太子湾站～海上世界站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
32	创业路站～南山站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
33	南山站～桃园站区间	道路工程	75	62	137
		交通设施及监控工程	30	47	77
		路灯工程	0	0	0
34	桃园站～南头古城站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
35	南头古城站～中山公园站区间	道路工程	27	32	59
		交通设施及监控工程	36	14	50
		路灯工程	29	16	45
36	中山公园站～同乐站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
37	同乐站～新安公园站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
38	新安公园站～灵芝站区间	道路工程	105	197	302
		交通设施及监控工程	74	47	121
		路灯工程	22	16	38
39	灵芝站～上川站区间	道路工程	43	81	124
		交通设施及监控工程	48	27	75
		路灯工程	13	10	23
40	上川站～流塘站区间	道路工程	45	126	171
		交通设施及监控工程	24	28	52

序号	工点名称	项目	施工阶段（万元）	恢复阶段（万元）	合计（万元）
		交通设施及监控工程	39	11	50
		路灯工程	0	0	0
55	会展南站～会展北站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
56	会展北站～科技馆站区间	道路工程	223	323	546
		交通设施及监控工程	39	12	51
		路灯工程	0	0	0
57	科技馆站～海上田园东站	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
58	机场东车辆段	道路工程	0	1367	1367
		交通设施及监控工程	437	343	780
		路灯工程	0	3	3
59	赤湾停车场	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
合计			71843	31160	103003

联合体协议书

中国电力建设股份有限公司、中国电建集团铁路建设有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司自愿组成 中国电建联合体联合体（以下简称联合体），共同参加实施 深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包的投标。现就联合体投标及合同履行有关事宜订立如下协议。

一、 中国电建联合体授权委托中国电力建设股份有限公司为牵头人，通过其并代表联合体各成员在联合体递交的投标文件上，须由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）之处签字（或盖章），（但只适用联合体成员自身的文件除外）；联合体施工投标承诺函可只由联合体牵头人的法定代表人签署；投标文件须由投标人盖章之处，应写明联合体名称加盖牵头人公章；投标文件各层密封须骑缝加盖投标人公章之处，加盖联合体牵头人公章。

二、 联合体牵头人代表联合体接受上述工程的招标文件、补遗文件及相关资料，组织联合体各成员对上述工程的实施协商确定职责和任务分工，明确各成员之间的任务和职责接口，并依此编制工程实施技术和商务报价等投标文件，并代表联合体各成员递交投标文件和投标担保。

三、 如本联合体中标，联合体各成员均同意本联合体协议及下述内容作为实施上述工程而签订的合同的构成部分：

1、上述联合体作为合同工程的承包商将全面履行合同，联合体各成员向业主承担连带责任，若发生联合体成员违约事件，业主有权向联合体任一成员提出承担全部违约责任，联合体各成员均无条件接受，不因联合体各成员间的权利义务关系不明、有冲突而延误或拒绝向业主承担违约责任。

2、为全面履行合同，联合体各成员就合同工程实施做如下职责分工：

中国电建联合体各成员认真全面阅知了深圳市城市轨道交通 12 号线工程施

工总承包招标文件、补遗文件及相关资料，并进行了现场踏勘，一致同意牵头人负责本项目在实施过程中的组织、协调及管理，全权处理与业主及有关单位的日常管理和相关工作。联合体将充分发挥中国电建的管理和技术优势，与业主和社会各界齐心协力，高效优质完成本项目的各项任务，实现项目的全面履约。联合体各成员接受牵头人管理，对牵头人为实施本项目而开展的行为和活动均予以认可。具体职责和分工如下：

a) 中国电力建设股份有限公司作为联合体牵头人，代表联合体各成员负责项目的合同谈判、负责组织合同签订事宜；负责组织、管理、协调联合体各成员按合同约定完成本项目的全部施工任务和项目的全面履约；负责项目的履约担保、工程价款及有关费用的分割和工程结算。

b) 中国电建集团铁路建设有限公司作为联合体成员，负责协助牵头人进行合同谈判、合同签订事宜；协助牵头人开展本项目的组织、协调、管理工作，按合同约定完成本项目的全部施工任务和项目的全面履约；协助牵头人进行工程价款及有关费用的分割和工程结算。

中国水利水电第八工程局有限公司作为联合体成员，负责土建一工区的工程施工，具体包括：左炮台站（含）～太子湾站～海上世界站（不含）、创业路站（含）～南山站～桃园站（不含）、赤湾停车场出入场线(4 站 5 区间)的前期工程和土建工程。负责场段一工区的工程施工，具体包括：赤湾停车场的前期工程、土建工程、建筑装修工程和常规设备安装工程等。负责常规设备安装与装修一工区的工程施工，具体包括：左炮台站（含）～太子湾站～海上世界站（不含）、创业路站（含）～南山站～桃园站～南头古城站～中山公园站～同乐站（含）、赤湾停车场出入场线（8 站 8 区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程。

中国水利水电第四工程局有限公司作为联合体成员，负责土建二工区的工程施工，具体包括：桃园站(含)～南头古城站～中山公园站～同乐站（含）(4 站 3 区间）的前期工程和土建工程。

中国水利水电第七工程局有限公司作为联合体成员，负责土建三工区的工程施工，具体包括：同乐站(不含)～新安公园站～灵芝站～上川站～流塘站(含)、5-12 号线联络线(4 站 5 区间)、创业路主变电所、灵芝主变电所的前期工程和土

建工程。负责常规设备安装与装修二工区的工程施工，具体包括：同乐站（不含）～新安公园站～灵芝站～上川站～流塘站（含）、5-12 号线联络线（4 站 5 区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程，创业路主变电所和灵芝主变电所的建筑装修工程。负责常规设备安装与装修三工区的工程施工，具体包括：流塘站（不含）～宝安客运中心站～臣田站～臣田北站～桃源居站～洲石路站～钟屋站～黄田站～机场东站（含）、机场东车辆段出入线（8 站 9 区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程。

中国水利水电第十四工程局有限公司作为联合体成员，负责土建四工区的工程施工，具体包括：流塘站（不含）～宝安客运中心站～臣田站～臣田北站～桃源居站～洲石路站（含）（5 站 5 区间）的前期工程和土建工程。负责常规设备安装与装修四工区的工程施工，具体包括：机场东站（不含）～翠岗工业园站～怀德站～福永站～永和站～和平站～会展南站（不含）、会展北站（不含）～科技馆站～海上田园东站（含）（7 站 8 区间）、以及与 20 号线共线段（会展南站、会会区间、会展北站）仅供 12 号线单独使用部分的常规设备安装工程和建筑装修工程。

中国水利水电第十一工程局有限公司作为联合体成员，负责土建五工区的工程施工，具体包括：洲石路站（不含）～钟屋站～黄田站～机场东站（含）、机场东车辆段出入线（3 站 4 区间）的前期工程和土建工程。负责场段二工区的工程施工，具体包括：机场东车辆段工程的前期工程、土建工程、建筑装修工程和常规设备安装工程等。

中国水利水电第一工程局有限公司作为联合体成员，负责土建六工区的工程施工，具体包括：机场东站（不含）～翠岗工业园站～怀德站～福永站～永和站（含）（4 站 4 区间）的前期工程和土建工程。

中国电建市政建设集团有限公司作为联合体成员，负责土建七工区的工程施工，具体包括：永和站（不含）～和平站～会展南站（不含）、会展北站（不含）～科技馆站～海上田园东站（含）（3 站 4 区间）的前期工程和土建工程。

3、联合体各成员由于职责分工不明所导致工程价款和有关费用的分割以及内部的风险、责任与业主无关，并不因此向业主提出索赔。

四、 本协议书自签署之日起生效。

五、 本协议书在联合体未通过资格审查、未中标时自动失效。

六、 本协议书在在联合体中标时合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称：中国电力建设股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：中国电建集团铁路建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：中国水利水电第一工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员三名称：中国水利水电第四工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员四名称：中国水利水电第七工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员五名称：中国水利水电第八工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员六名称：中国水利水电第十一工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员七名称：中国电建市政建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员八名称：中国水利水电第十四工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2017 年 12 月 6 日

4.2.3 竣工验收报告

深圳市道路工程
竣工报告

工程名称：深圳市轨道交通12号线工程施工总承包土建三工区交通疏解工程（含路灯及恢复工程）

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

承包单位：中国水利水电第七工程局有限公司

填报日期：

竣工报告表

工程名称	深圳市城市轨道交通12号线工程施工总承包土建三工区交通疏解工程(含路灯及恢复工程)	开工证号	
建设单位	深圳市地铁集团有限公司	项目负责人	夏远东
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	卓崴威
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	曹丽军
监理单位	北京铁城工程咨询有限公司	项目总监	樊启洪
施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司	项目经理	赵朝辉
建设规模			
合同造价		工程地点	宝安区新安、西乡街道
开工日期	2018.01.01	完工日期	

	检查内容	检查情况
承包单位自查竣工验收条件	工程按设计和合同约定的内容完成情况	已按合同约定情况，按期完成设计施工内容
	工程的施工技术档案和施工管理资料 1、施工过程质量评定资料 2、施工过程质量验收资料 3、各专业单位工程质量验评资料	施工技术管理、质量控制资料齐全
	工程主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告	主要建筑材料、构配件和设备进场复验报告齐全
	工程质量检测和功能性试验资料	质量检测和功能性试验资料齐全
	承包单位工程质量保修书	工程质量保修书已签署
	工程主管部门及其监督机构要求责令整改的问题是否整改完毕	质监机构责令整改问题均已按要求整改
	法律、法规规定的其他条件	已完成

承包单位自查情况	本工程于2023年8月30日完工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自检，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和相关技术标准，已具备条件开展工程竣工验收工作。 另需说明的事项：有（ ）无（√） 项目经理（签字）： 承包单位（盖章）：　　年　月　日 单位法定代表人：　　年　月　日
监理单位审查意见	1、是否按《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》、《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则》核查竣工验收条件。（√） 2、是否按照相关要求进行了监理质量评估工作。（√） 3、其他审查事项：无 经审查，同意（√）不同意（ ）本工程开展竣工验收工作。 总监理工程师（签字）： 监理单位（盖章）： 年　月　日

建设单位审查意见	1、监理单位是否提交监理质量评估报告。 （ ） 2、设计、勘察单位是否提交质量检查文件。 （ ） 3、是否按《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则》核查竣工验收条件。 （ ） 4、是否已开展道路、桥隧工程的竣工检测工作。 （ ） 5、是否已具备消防、水保、环评、档案、防雷、节排水、海绵城市、通信、特种设备安装、无障碍设施及其他需与建设项目同时交付使用的相关配套设施等专项验收或者备案或者检验情况以及其他法律法规要求完成的事项完成情况。 （ ） 6、是否已组织验收组制定了验收方案。 （ ） 7、其他审查事项： 经审查，同意（√）不同意（ ）本工程开展竣工验收工作。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 年 月 日

4.2.4 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123648401



网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1965243

城市轨道交通12号线工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011909030047	省级项目编号	4403011908229903
建设单位	深圳市地铁集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	708437873
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	4044445
立项级别	地市级	立项文号	2017-440300-81-01-103216



项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4403011909030047
项目分类	其他	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	--	经纬度	--
立项文号	2017-440300-81-01-103216	立项级别	地市级
立项批复机关	--	立项批复时间	--
建设单位	深圳市地铁集团有限公司	建设单位统一信用社会代码	708437873
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	--	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	4044445
总长度（米）	--	建设性质	其他
建设规模	本工程线路起自南山区左炮台站，止于宝安区海上田园东站。线路全长40.54公里，全部采用地下线敷设方式。全线共设33座车站（其中换乘站18座），全部为地下站。本工程控制中心接入市轨道交通线网运营控制中心(NOCC)。新建赤湾停车场、机场东车辆段各1座。新建主变电站2座，利用11号线既有机场北主所。本工程车辆采用A型车，DC1500伏架空接触网供电方式，最高运行时速80公里。初、近、远期均采用6辆编组，初期配属车辆56列／336辆。全线采用单一交路，初、近、远期高峰小时分别开行列车18对、25对、30对。工程机电设备配置方案按咨询评估后确定的方案执行。与本工程同步实施工程包括流塘站（15号线部分）等，具体实施范围以市政府最终审定结果为准。		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	--	数据等级 ?	D

城市轨道交通12号线工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011909030047	省级项目编号	4403011908229903
建设单位	深圳市地铁集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	708437873
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	4044445
立项级别	地市级	立项文号	2017-440300-81-01-103216




项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

竣工验收备案信息 竣工验收信息

数据等级	实际造价(万元)	实际面积(平方米)	结构体系	施工许可证编号	实际竣工验收时间	详情
A	151891.11	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	162136.35	83483.71	框架结构	4403011909030047-SX-097	2022-11-08	查看
A	221539.9112	113894	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	161571.3	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	248276	120346	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	48133.97	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	287789.91	--	其他	4403011909030047-SX-089	2022-11-08	查看
A	210361.27	65230.09	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	56974.55	--	其他	--	2022-11-08	查看
A	163700	57813.9	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	139629.68	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	11604.79	--	其他	--	2022-11-08	查看
A	39431.89	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	171531.75	102275	其他	--	2022-11-08	查看


城市轨道交通12号线工程
广东省-深圳市
项目编号
4403011909030047
省级项目编号
4403011908229903
建设单位
建设单位统一
项目分类
总面积（平方米）
立项级别
竣工验收信息详情
相关企业、人员
序号
企业角色
企业名称
统一社会信用代码
人员角色
人员姓名
身份证号码
1
监理企业
深圳市东部建设监理有限责任公司
91440300192196641M
总监理工程师
莫启洪
422427**********12
2
施工企业
中国水利水电第七工程局有限公司
20182746-9
项目经理
韩章良
511132**********19
关闭
工程基本信息
竣工验收备案信息
数据等级
详情
A
查看
A
48133.97
--
框架结构
--
2022-11-08
查看
A
287789.91
--
其他
4403011909030047-SX-089
2022-11-08
查看
A
210361.27
65230.09
框架结构
--
2022-11-08
查看
A
56974.55
--
其他
--
2022-11-08
查看
A
163700
57813.9
框架结构
--
2022-11-08
查看

4.2.5 业主证明

深圳市地铁集团有限公司

深地铁函〔2020〕762号

深圳市地铁集团有限公司
关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程
土建三工区项目经理的函

深圳市住房和建设局：

深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目新安公园站、灵芝站、上川站、流塘站、灵芝公园主变电所及创业路主变电所主体结构施工已全面启动，现对深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目经理工作岗位进行调整。

根据《关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区及12号线共建管廊工程土建一工区项目管理人员的函》（中电建南方函〔2020〕39号），我司已组织对拟变更人员的任职资格及履职能力进行审查和考核，同意深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目经理由韩章良变更为赵朝辉。

特向贵局申请办理项目管理人员变更备案手续，请给予支持为盼。

专此函达。

附件：1.《关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区及12号线共建管廊工程土建一工区项目管理人员的函》（中电建南方函〔2020〕39号）

2.《关于对12号线、12号线共建管廊工程施工、监

理单位申报及拟变更的主要管理人员考核结果的通报》（深铁建设三公司〔2020〕284号）

3. 深圳市建设工程施工许可(提前开工核准)变更登记、延期、停工登记、复工申请表

深圳市地铁集团有限公司

2020年7月30日

（联系人：杨 杨　电话：13544120516）

5、 设计负责人类似工程业绩

提供拟派设计负责人近 5 年（自本次公告发布之日起倒推，以合同签订时间或中标通知书打印时间为准）以项目负责人或设计负责人身份承接的最具代表性的**类似工程设计业绩**。所提供的业绩不超过 2 项，应列表，证明材料应与列表顺序对应，若超过 2 项或列表与证明材料顺序不一致的，取证明材料前 2 项。

注：（1）**类似工程设计业绩指市政工程设计业绩**。

（2）证明文件为：①中标通知书（若有）；

②合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、设计工作内容、项目负责人或设计负责人姓名、类似工程设计合同金额、合同签订时间、签字盖章页等关键信息，上述信息若合同无法体现可提供政府部门的有关批复文件或提供业主证明（需加盖业主公章）予以补充说明，若提供业主证明还需提供设计成果文件或政府官网招标公告等材料进行佐证，否则不予认可；

③“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接，截图应体现项目名称、项目负责人姓名（或项目负责人所在单位）等信息。未提供截图或上述信息体现不全，招标人将做不利判断。若项目名称与投标人提供的其他证明文件不一致，截图中应至少体现关键信息与提供业绩相关性，关键信息不限于合同金额、中标单位、建设内容、设计负责人姓名等，且应提供业主证明（需加盖业主公章）和设计成果文件（或政府官网招标公告等材料）对该业绩真实性予以补充说明，未提供的则该业绩不予认可。

④本项目政府文件批复（如有）（例如：立项、可研批复、概算批复、社会投资备案证等）。

以上证明材料未提供或信息未清晰体现的，业绩将不予认可。

（3）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供中标通知书包含多个独立子项目的，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩信息。

（4）若一个业绩佐证材料中存在多个设计负责人姓名、前后不一致、无法区分的，以业主盖章证明文件和政府批复文件进行确认。若提供盖章的业主证明还需提供设计成果文件或政府官网招标公告等材料对设计负责人姓名及设计金额进行佐证，否则不予认可。投标人自行出具的证明不予认可。

（5）证明材料中若存在单位名称或工程名称有变更情况的，需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可。。

设计负责人类似工程业绩一览表

1、**工程名称：**德钦县城避险搬迁建设项目-德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（三期）勘察、设计服务项目； （**合同金额：**484.52 万元，设计费：414.52 万元；**合同签订日期：**2025 年 12 月 1 日；**项目建设内容：**德钦县城避险搬迁建设项目-德钦新县城市政道路及配套基础设施建设 项目（三期）：包括

Z4、NZ1 号路道路工程。其中道路工程包括道路设计及道路范围内的给排水工程、桥梁涵洞工程、管沟工程、强弱电工程、燃气工程、照明工程、交安工程、绿化工程，随道路敷设给水、污水、雨水等配套管网；设计负责人证明材料：详见合同；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=4012147）

2、**工程名称：**密云新城城后东街（檀营街～宜兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）项目；（**合同金额：**178.56 万元，设计费：178.56 万元；**合同签订日期：**2022 年 6 月 20 日；项目建设内容：道路全长约 1027 米，道路规划等级为城市次干路，设计速度为 40km/h，红线宽度 40m，新建桥梁 1 座。；设计负责人证明材料：详见合同；**“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：**https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2998900）

注：（1）业绩证明材料按照《资信标要求一览表》提供。

（2）类似工程设计业绩合同额应大于本项目施工图设计费招标估价的二分之一，即 114.1879 万元。

5.1 设计负责人业绩 1-德钦县城避险搬迁建设项目-德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（三期）勘察、设计服务项目

5.1.1 中标通知书

中标通知书

通知书编号：YNYZ-ZB-2025037

招标编号：GC533400202500199001003

中标人名称：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司//中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司//中国城市规划设计研究院

你方于 2025-10-08（投标日期）所递交的 德钦县城避险搬迁建设项目-德钦新县城安置房建设项目（二期）、德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（二期、三期）勘察、设计服务（项目名称） 德钦县城避险搬迁建设项目-德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（三期）勘察、设计服务 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）： 勘察报价：165.00元/进尺米 设计报价：下浮20.30%

服务期限：服务期限由合同签订之日起至取得初步设计批复完成为止,服务期限的延长或缩短,不作为调价依据。具体工作进度要求如下：（1）勘察：勘察任务书下达之日起60个日历天内完成项目工程勘察报告；响应工程建设周期,服务工程建设全过程；（2）方案设计：合同签订后30日历天内提供方案设计成果文件；（3）初步设计：相关业主委托的前置要件后30日历天内提供初步设计成果文件。 质量承诺：符合现行国家及地方行业技术标准、规程、规范和强制性条文的要求,成果应确保资料完整、真实可靠（对成果的真实及可靠性进行终身负责）,并通过相关主管部门评审。 设计负责人：丁建友。 勘察负责人：吴国斌。 请你单位在接到本通知书后的30日内与德钦县城地质灾害防治和搬迁避让工作指挥部签订合同。

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

5.1.2 合同关键页

合同编号：GC5334002025001990010003

建设工程勘察、设计合同

工 程 名 称：德钦县城避险搬迁建设项目-德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（三期）勘察、设计服务

发包人：德钦县城地质灾害防治和搬迁避让工作指挥部

设计人（联合体牵头人）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

设计人（联合体成员）：中国城市规划设计研究院

勘察人(联合体成员)：中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司

合同订立时间：2025 年 12 月 1 日

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分　合同协议书

发包人(全称)：德钦县城地质灾害防治和搬迁避让工作指挥部

设计人(全称)（联合体牵头人）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

设计人(全称)（联合体成员）：中国城市规划设计研究院

勘察人(联合体成员)：中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就德钦县城避险搬迁建设项目-德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（三期）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 项目名称：德钦县城避险搬迁建设项目-德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（三期）。

2. 工程地点：云南省迪庆州德钦县叶枝镇。

3. 工程概况：德钦县城避险搬迁建设项目-德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（三期）：包括 Z4、NZ1号路道路工程。其中道路工程包括道路设计及道路范围内的给排水工程、桥梁涵洞工程、管沟工程、强弱电工程、燃气工程、照明工程、交安工程、绿化工程，随道路敷设给水、污水、雨水等配套管网。

三期工程建设规模：道路总长度8293.422米，其中主干道长度为8293.422米，道路红线面积为248802.660平方米。

4. 投资估算：本项目投资估算约50998.04万元。

二、工程勘察、设计范围、阶段与服务内容

1. 主要完成本项目的勘察、方案设计、初步设计服务工作，包括但不限于：

（1）勘察：完成本项目红线范围内实施的初步勘察、详细勘察、施工勘察(如有)并提交工程勘察报告，完成场地土石比勘察并出具成果报告等，为项目设计工作提供详细的工程地质资料和岩土设计参数，并做出岩土工程分析，评价，对不良地质现场的防治，处理方案作出论证和建议，满足设计工作及相关审查评审要求，并配合完成建设过程及竣工验收阶段的相关服务工作。

（2）方案设计：完成本项目涉及内容的方案设计，提供全套方案设计成果，并配合发包人完成规划报规、审批手续的相关工作。

（3）初步设计：完成本项目涉及内容的初步设计及概算文件编制、评审工作，提供全套设计成果资料，配合发包人完成相关的审批手续，并配合后期施工图设计指导等相关工作。

具体工作范围与内容应以发包人实际委托为准，且发包人保留对其进行调整的权利。

2 联合体内部分工约定如下：

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司作为联合体牵头人，主要负责承担本项目招标范围内所有相关专业的方案设计、初步设计服务工作；包括但不限于方案设计：完成本项目涉及内容的方案设计，提供全套方案设计成果，并配合发包人完成规划报规、审批手续的相关工作。初步设计：完成本项目涉及内容的初步设计及概算文件编制、评审工作，提供全套设计成果资料，配合发包人完成相关的审批手续，并配合后期施工图设计指导等相关工作。

中国城市规划设计研究院作为联合体成员一，主要负责承担本项目除桥梁工程以外，招标范围内所涉及的部分专业设计及服务工作，包括道路工程功能深化、交通工程方案及部分初步设计、相关规划设计协调、对甲方技术咨询服务等工作。

中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司作为联合体成员二，主要负责承担本项目的勘察工作，包括但不限于完成本项目红线范围内实施的初步勘察、详细勘察、施工勘察(如有)并提交工程勘察报告，完成场地土石比勘察并出具成果报告等，为项目设计工作提供详细的工程地质资料和岩土设计参数，并做出岩土工程分析评价，对不良地质现场的防治，处理方案作出论证和建议，满足设计工作及相关审查评审要求，并配合完成建设过程及竣工验收阶段的相关服务工作。

上述工作以满足甲方要求为原则（但不得违反国家及行业现行有效的法律法规），含各阶段的报审、修改、出稿、审查、报审等工作内容；并协助甲方及时解决编制过程中出现需要处理的问题，并提供后续服务工作。

基于上述工作内容划分，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（联合体牵头单位）按照本合同方案及初步设计费的65%分配，中国城市规划设计研究院（联合体成员一）按照本合同方案及初步设计费的35%分配，中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司（联合体成员二）按照本合同勘察费的100%分配。联合体各方根据各阶段甲方实际支付费用，勘察费、设计费金额按照以上约定比例分配。

为了使项目顺利有序开展，联合体成员一指派中国城市规划设计研究院西部分院在项目开展过程中，代表中国城市规划设计研究院与甲方进行合同签署、代开发票和代收款活动等与项目开展有关的事务。

受指派单位开户名：中国城市规划设计研究院西部分院

受指派单位地址电话：重庆市渝北区黄山大道中段64号6幢(高科总部广场)D栋(6号楼) 023-63561011

受指派单位开户银行：中国工商银行重庆西湖路支行

受指派单位银行账号：3100022609100031992

三、工程勘察、设计周期

1. 勘察：勘察任务书下达之日起60个日历天内完成项目工程勘察报告；响应工程建设周期，服务工程建设全过程；

2. 方案设计：合同签订后30日历天内提供方案设计成果文件；

3. 初步设计：相关业主委托的前置要件后30日历天内提供初步设计成果文件。

以上工作安排如遇不可抗力、国家政策变化、甲方资料提供延误、甲方组织审批延迟等原因，时间相应顺延。

四、合同价格形式与签约合同价

合同价格形式：

1. 勘察合同费用为：70万元；增值税税率：6%；

2. 方案设计及初步设计费用为：414.52万元；增值税税率：6%；

以上为暂定价，设计费根据投标文件：专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.0，方案设计、初步设计费占比45%，设计费计算基数按经审定的初步设计概算中建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和作为设计收费的计费基数，参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）规定下浮20.3%计取；勘察最终费用以项目实际工程量为依据，按照中标价单价165.00元/进尺米计算为准。

如由于国家税收政策调整，导致增值税适用税率发生变化，按照纳税义务发生时点所适用的税率计算增值税税款。

五、发包人代表、勘察项目负责人和设计项目负责人

发包人代表：和志华。

勘察项目负责人：吴国斌。

设计人项目负责人：丁建友。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 专用合同条款及其附件；

(2) 通用合同条款；

(3) 中标通知书(如果有)；

(4) 投标函及其附录(如果有)；

(5) 发包人要求；

(6) 招标文件(如果有)；

(7) 技术标准；

(8) 发包人提供的上一阶段图纸(如果有)；

(9) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在德钦县城地质灾害防治和搬迁避让工作指挥部办公室签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自**双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章且加盖单位章(公章或合同专用章)后**生效。

十二、合同份数

本合同一式 壹拾捌 份，发包人执 陆 份，设计人执 捌 份，勘察人执 肆 份。

(以下无正文)

发包人：德钦县城地质灾害防治和搬迁避让工作指挥部（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：12533422MB1B02518Q

地　址：德钦行政餐厅二楼3号会议室

邮政编码：　674500

电　话：　400-6785550

传　真：　/

电子信箱：　/

开户银行：迪庆农村商业银行德钦支行

账　号：　8400008414052012

设计人（联合体牵头人）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91530000431204849T

地　址：中国（云南）云南省昆明市人民东路115号办公楼

邮政编码：　650000

电　话：　0871-63062206

传　真：　/

电子信箱：　/

开户银行：中国建设银行昆明人民东路支行

账　号：　53001885236050276402

设计人（联合体成员）：中国城市规划设计研究院（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：911100004000108304

受指派单位地址：重庆市渝北区黄山大道中段64号6幢(高科总部广场)D栋(6号楼)

受指派单位邮政编码：401121

受指派单位电话：　023-63561011

受指派单位传真：　023-63561144

电子信箱：/

受指派单位开户银行：中国工商银行重庆西湖路支行

受指派单位账号：　3100022609100031992

勘察人（联合体成员）：中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91530100216590820N

地　址：云南省昆明市春城路福德立交桥西北角

邮政编码：　650200

电　话：　0871—63530311

传　真：　/

电子信箱：　/

开户银行：建行昆明昆交会支行

账　号：　53001945037050528401

5.2.3 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=4012147



中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

云南省-昆明市

统一社会信用代码	91530000431204849T	企业法定代表人	黄海涛
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	云南省-昆明市
企业经营地址	云南省昆明市人民东路115号办公楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

项目属地：云南 请选择市级 请选择县级 项目类别：全部 房屋建筑工程 市政工程 其他 查询 重置

序号	项目编码	项目名称	项目属地	项目类别	建设单位
106	5329312506270069	剑川县剑湖片区乡村振兴示范项目	云南省-大理白族自治州-剑川县	市政工程	剑川县城镇建设投资开发有限责任公司
107	5301032507010016	《国博西路道路建设工程》	云南省-昆明市-盘龙区	市政工程	昆明市盘龙区住房和城乡建设局
108	5305022507010032	小湾水电站隆阳区库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施恢复和完善建设项目EPC工程总承包	云南省-保山市-隆阳区	市政工程	保山市隆阳区搬迁安置办公室
109	5329322507010010	北衙公司景观提升项目	云南省-大理白族自治州-鹤庆县	市政工程	鹤庆北衙矿业有限公司
110	5301352507010031	云南省昆明空港经济区槽河水环境综合整治工程	云南省-昆明市	市政工程	云南航空大都市发展投资有限公司
111	5304242507010034	华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目	云南省-玉溪市-华宁县	市政工程	华宁县国有资产经营有限责任公司
112	5303032507010079	珠江源头水源涵养区历史遗留矿山生态修复项目设计施工总承包（EPC）项目	云南省-曲靖市-沾益区	市政工程	曲靖市公路资源开发有限公司
113	5301122507010431	昆明市主城排水系统数据测量项目（三期）工程测绘	云南省-昆明市-西山区	市政工程	昆明滇池投资有限责任公司
114	5334222508290003	德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（二期）	云南省-迪庆藏族自治州-德钦县	市政工程	德钦县城地质灾害防治和搬迁避让工作指挥部

共 114 条 ‹ 1 … 3 4 5 6 7 8 › 前往 8 页

德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（二期）

云南省-迪庆藏族自治州-德钦县



项目地址：德钦县叶枝镇

项目编号	5334222508290003	省级项目编号	5334002508280447
建设单位	德钦县城地质灾害防治和搬迁避让工作指挥部	建设单位统一社会信用代码	12533422MB1B02518Q
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	71017.17
立项级别	--	立项文号	--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2508-533422-04-01-227852	项目编号	5334222508290003
项目分类	市政工程	行政区划	云南省-迪庆藏族自治州-德钦县
具体地点	德钦县叶枝镇	经纬度	--
立项文号	--	立项级别	--
立项批复机关	德钦县发展和改革局	立项批复时间	2025-08-22
建设单位	德钦县城地质灾害防治和搬迁避让工作指挥部	建设单位统一社会信用代码	12533422MB1B02518Q
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	3	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	71017.17
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	--		
重点项目	是	工程用途	道路
计划开工	2026年12月01日	计划竣工	2028年06月01日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	D


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称
德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（二期）
工程名称
德钦县城避险搬迁建设项目-德钦新县城安置房建设项目(二期)、德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目(二期、三期)勘察、设计服务
中标通知书编号
-8361
省级中标通知书编号
5334002508280448-BF-003
招标类型
其他
招标方式
公开招标
中标日期
2025-11-13
中标金额(万元)
165
建设规模
德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（三期）：道路总长度8293.422米，其中主干道长度为8293.422米，道路红线面积为248802.660平方米。
面积(平方米)
8293.42
招标代理单位名称
云南玉昭工程咨询有限公司
统一社会信用代码
91530103MA6PBE7Q63
中标单位名称
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（中国城市规划设计研究院、中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司）
统一社会信用代码
91530000431204849T
项目经理
丁建友
证件类型
身份证
身份证号码
510321**********77
记录登记时间
2026-01-05
数据来源
业务办理
数据等级
C
关闭
德钦新县城市
项目编号
建设单位
项目分类
总面积(平方米)
立项级别
工程基本信息
招投
数据等级
详情
查看
云南省设计院集团有限公司（云南建投第一勘察设计有限公司）
其他
公开招标
2025-11-13
166
-8359
5334002508280448-BF-001

5.2 设计负责人业绩 2-密云新城城后东街（檀营街～宜兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）项目

5.2.1 中标通知书

中标通知书

工程名称	密云新城城后东街（檀营街～宜兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）	招标编号	S110000A001029135004
工程建设地址	北京市密云区密云新城东部		
批准总投资额	6521.52 万元	批准总建筑面积	0 ㎡
中标单位名称	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
中标价格	1785600.00元	确定中标日期	2022年06月07日
中标方案需要说明的问题	无		
法人代表：（签章）		招标单位：（盖章）	


北京市密云区城市管理委员会 1102280203170

2022年 6 月 7 日

注：本表一式四份，招标单位、中标单位、代理机构及管理部门各一份。

申报单位应对所报材料真实性负责。

5.2.2 合同关键页



GF—2015—0210

合同编号：_____

建设工程设计合同示范文本
（专业建设工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

说　明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判，协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用。

《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。

房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：北京市密云区城市管理委员会
设计人（全称）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就密云新城城后东街（檀营街—宜兴路）道路工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：密云新城城后东街（檀营街—宜兴路）道路工程。

2. 工程批准、核准或备案文号：

3. 工程内容及规模：道路全长约1027米，道路规划等级为城市次干路，设计速度为40km/h，红线宽度40m，新建桥梁1座；地下建筑规模：雨水工程新建雨水干管约792米，污水工程新建污水干管约459米，给水工程新建给水干管约902米，再生水工程专业新建再生水干管约990米，管线总长约3233米。。

4. 工程所在地详细地址：北京市密云区密云新城东部。

5. 工程投资估算：总投资额约为6521.52万元，其中工程建设费约为5559.11万元。

6. 工程进度安排：60日历天，满足发包人要求。

7. 工程主要技术标准：国家及北京市现行相关标准、规范。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：密云新城城后东街（檀营街—宜兴路）道路工程所涉及的道路工程、桥梁工程、交通工程、绿化工程、照明工程、雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程等专业的初步设计、施工图设计等工作内容。

2. 工程设计阶段：初步设计、施工图设计及施工阶段配合服务。

3. 工程设计服务内容：初步设计、施工图设计、施工图审查及施工阶段配合服务（本次设计采用限额设计，本合同设计服务内容包含实施方案概算批复所有工程费的设计内容）。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：____/____年____/____月____/____日。

计划完成设计日期：____/____年____/____月____/____日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：暂定总价合同。

2. 签约合同价为：人民币（大写）壹佰柒拾捌万伍仟陆佰元整（¥1785600.00元）。合同总价最终以市发改委决算审核为准。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：_____

设计人项目负责人：丁建友

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 北京市密云区 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表或者委托代理人签字并加盖公章或者加盖合同专用章后生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份、副本一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份、副本 叁 份，设计人执正本 壹 份、副本 叁 份。

发包人：北京市密云区城市管理委员会

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：11110228000108118F

纳税人识别码：11110228000108118F

地　址：北京市密云区新西路60号

邮政编码：101500

法定代表人：

委托代理人：

电　话：010-69044627

传　真：010-69044627

电子信箱：

开户银行：

账　号：

时　间：2022 年 6 月 20 日

设计人：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91530000431204849T

纳税人识别码：91530000431204849T

地　址：云南省昆明市人民东路115号

邮政编码：650051

法定代表人：

委托代理人：

电　话：0871-63225471

传　真：0871-63225471

电子信箱：2848352104@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司

昆明人民东路支行

账　号：53001885236050276402

时　间：2022 年 6 月 20 日

5.2.3 “全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2998900



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

云南省-昆明市

统一社会信用代码	91530000431204849T	企业法定代表人	黄海涛
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	云南省-昆明市
企业经营地址	云南省昆明市人民东路115号办公楼		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

项目属地：北京 请选择市级 请选择县级 项目类别：全部 房屋建筑工程 市政工程 其他 查询 重置

序号	项目编码	项目名称	项目属地	项目类别	建设单位
1	1101182203280001	密云区积水点治理工程（一期）一标段	北京市-北京市-密云区	市政工程	北京市密云区城市管理委员会
2	1101182203280002	密云区积水点治理工程（一期）二标段	北京市-北京市-密云区	市政工程	北京市密云区城市管理委员会
3	1101182212070017	密云新城城后东街（檀营街～宜兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）	北京市-北京市-密云区	市政工程	北京市密云区城市管理委员会
4	1101182212070022	密云新城檀东路道路等级提升工程（初步设计、施工图设计）	北京市-北京市-密云区	市政工程	北京市密云区城市管理委员会
5	1101182409180071	密云区积水点治理工程（一期）	北京市-北京市-密云区	市政工程	北京市密云区城市管理委员会

密云新城城后东街（檀营街～宜兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）

北京市-北京市-密云区



项目地址：北京市密云区密云新城东部

项目编号	1101182212070017	省级项目编号	S110000A001029135004
建设单位	北京市密云区城市管理委员会	建设单位统一社会信用代码	11110228000108118F
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	17114.31
立项级别	--	立项文号	密发改函〔2022〕21号

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	1101182212070017
项目分类	市政工程	行政区划	北京市-北京市-密云区
具体地点	北京市密云区密云新城东部	经纬度	--
立项文号	密发改函〔2022〕21号	立项级别	--
立项批复机关	北京市密云区发展和改革委员会	立项批复时间	2022-04-28
建设单位	北京市密云区城市管理委员会	建设单位统一社会信用代码	11110228000108118F
建设用地规划许可证编号	无	建设工程规划许可证编号	无
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	政府投资	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	17114.31
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	道路全长约1027米，道路规划等级为城市次干路，设计速度为40km/h，红线宽度40m，新建桥梁1座		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称 密云新城城后东街（檀营街～宜兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）
工程名称 密云新城城后东街（檀营街～宜兴路）道路工程（初步设计、施工图设计）
中标通知书编号 1101182212070017-BA-001
省级中标通知书编号 S110000A001029135004
招标类型 设计
招标方式 公开招标
中标日期 2022-06-07
中标金额(万元) 178.56
建设规模 道路全长约1027米，道路规划等级为城市次干路，设计速度为40km/h，红线宽度40m，新建桥梁1座
面积(平方米) --
招标代理单位名称 北京中建源建筑工程管理有限公司
统一社会信用代码 91110102721422297W
中标单位名称 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
统一社会信用代码 91530000431204849T
项目负责人 丁建友
证件类型 身份证
身份证号码 510321**********77
记录登记时间 2022-04-28
数据来源 业务办理
数据等级 A
关闭
密云新城城
项目编号
建设单位
项目分类
总面积(平方米)
立项级别
工程基本信息
相关网站导航

6、 拟派项目团队能力

1、提供《拟投入本项目人员情况表》及投标人项目组成员学历、职称及其他相关资格证书扫描件。

2、提供投标人为项目团队成员缴纳的连续 3 个月（自招标公告发布的上一个月起倒算 3 个月）的社保缴纳证明；提供投标人为项目总负责人、施工项目经理、设计负责人缴纳的连续 6 个月（自招标公告发布的上一个月起倒算 6 个月）的社保缴纳证明。

3、团队成员应设置项目总负责人、设计负责人。负责施工部分的团队成员应至少包括项目经理、技术负责人、质量主任、安全主任、安全员、资料员、质检员、施工员、劳资专管员等负责相应管理工作，各团队成员应取得其工作职责所需的职业资格证书。

4、项目总负责人提供至少 1 项市政工程总承包管理业绩，或作为建设单位管理人员从事同类工程建设管理业绩。

拟投入本招标项目人员汇总表

序号	在本项目中拟任的岗位	姓名	身份证号	职称	上岗资格证明				所在单位名称
					证书名称	级别	证号	专业	
1	项目总负责人兼施工项目经理	韩章良	511132197212101719	正高级工程师	一级建造师注册证书、安全生产考核合格证、职称证	一级、B级、正高级	粤1512010201108348、粤建安B（2025）9002316、DJ2021011011031	市政公用工程、/、工程系列	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
2	设计负责人	丁建友	510321198307261577	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）、职称证	国家级、高级	AD245300086、DJ2017043012001	道路工程、道路工程	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
3	技术负责人	程振邦	410728198608177814	高级工程师	职称证	高级	DJ2021032012009	市政工程	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
4	项目副经理	张东东	411523198704230417	高级工程师	职称证	高级	DJ2021032012006	市政工程	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
5	协调负责人	庞军	430623198512207237	高级政工师	职称证	高级	DJ2023032042003	政工系列	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
6	质量主任	徐源	371121198612112336	高级工程师	质量员证、职称证	/、高级	0441710994417003746、DJ2022032012017	市政工程、市政工程	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
7	安全主任	蒋威	530113198710051919	高级工程师	安全生产考核合格证、注册安全工程师证、职称证	C3级、中级、高级	粤建安C3（2024）0059158、63180194705、DJ2023032012018	/、建筑施工安全、安全工程	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
8	安全员	陈有琰	630105197604111657	高级工程师	安全生产考核合格证书、职称证	C3级、高级	粤建安C3（2024）0059212、963011516794	/、水利水电工程	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
9	安全员	王鑫	441481199606191395	工程师	安全生产考核合格证书、职称证	C3级、中级	粤建安C3（2024）0059236、DJ2023032013018	/、市政工程	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
10	安全员	任志鹏	510108199202120332	工程师	安全生产考核合格证书、职称证	C3级、中级	粤建安C3(2021)0033506、DJ2021032013016	/、环境工程	中电建生态环境集团有限公司
11	资料员	魏亚慧	230623199412231042	/	资料员证	/	0442411400007000107	/	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
12	质检员	韩飞	37148119851119665X	高级工程师	质量员证、职称证	/、高级	0442410600007000070、DJ2021032012016	土建、水利水电工程	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
13	质检员	朱晓春	341181198412150013	高级工程师	质量员证、职称证	/、高级	0442410900007000038、DJ2018012012049	市政工程、/	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
14	施工员	郑致远	410325199310052019	工程师	施工员证、职称证	/、中级	0442410100007000067、DJ2022032013030	土建、市政工程	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
15	施工员	郑于浩	513030199212110036	工程师	施工员证、职称证	/、中级	0441810494418004530、DJ2020032013006	市政工程、市政工程	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
16	劳资专管员	郭凯	412826199003	政工师	劳务员证、职称证	/、中级	0442411300007000059、DJ201801504	/、思想政治	中电建生态环境集团(深圳)

序号	在本项目中拟任的岗位	姓名	身份证号	职称	上岗资格证明				所在单位名称
					证书名称	级别	证号	专业	
			231338				3023		建设有限公司
17	造价工程师（商务负责人）	王洪平	522623198305050859	高级工程师	一级注册造价工程师证、职称证	一级、高级	建[造]1118440001 2277、DJ20200320 12027	土木建筑、水利水电工程	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
18	道路桥梁工程师	张明磊	130402198603251512	高级工程师	职称证	高级	DJ2019032012018	道路与桥梁	中电建生态环境集团有限公司
19	市政工程师	沈若尘	411521199502234614	工程师	职称证	中级	DJ2021032013009	市政工程	中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司
20	给排水工程师	杨臻	510215197405 16161X	正高级工程师	职称证	正高级	DJ2019032011009	给排水	中电建生态环境集团有限公司
21	测量工程师	周利雪	360313198211185022	高级工程师	职称证	高级	DJ2023032012005	测量工程	中电建生态环境集团有限公司
22	BIM工程师	王徐越	342921199508033228	工程师	全国BIM技能等级考试二级证书、职称证	二级、中级	230100102302869 2、DJ20210320130 15	结构设计专业、环境工程	中电建生态环境集团有限公司
23	电气工程师	张旻舳	532501198310190010	高级工程师	职称证	高级	DJ2016102012005	电气工程	中电建生态环境集团有限公司
24	道桥专业设计工程师	陈鲁	370811198509290016	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）、职称证	国家级、高级	AD245300050、171 0048499	道路工程、道桥	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
25	给排水专业设计工程师	徐腮超	362323198601010070	高级工程师	注册公用设备工程师(给水排水)、职称证	国家级、高级	CS20205300272、DJ2020045012026	给水排水、给水排水工程	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
26	园林绿化设计工程师	刘媛	533001198006016329	高级工程师	职称证	高级	DJ2017043012025	风景园林	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
27	电气专业设计工程师	雷彦林	530323198712081314	高级工程师	注册电气工程师(供配电)、职称证	国家级、高级	DG20215300261、DJ2022045012061	供配电、/	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
28	水土保持设计专业工程师	汪青辽	420281198408022013	高级工程师	注册土木工程师（水利水电工程-水土保持）、职称证	国家级、高级	AS245300061、DJ2016043012028	水利水电工程水土保持、水土保持与生态修复	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
29	BIM专业设计工程师	郑永新	532128199312012317	工程师	全国BIM技能等级考试一级证书、职称证	一级、中级	200100102301641 4、DJ20200450130 52	/、/	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

1、提供《拟投入本项目人员情况表》及投标人项目组成员学历、职称及其他相关资格证书扫描件。

2、提供投标人为项目团队成员缴纳的连续 3 个月（自招标公告发布的上一个月起倒算 3 个月）的社保缴纳证明；提供投标人为项目总负责人、施工项目经理、设计负责人缴纳的连续 6 个月（自招标公告发布的上一个月起倒算 6 个月）的社保缴纳证明。
3、团队成员应设置项目总负责人、设计负责人。负责施工部分的团队成员应至少包括项目经理、技术负责人、质量主任、安全主任、安全员、资料员、质检员、施工员、劳资专管员等负责相应管理工作，各团队成员应取得其工作职责所需的职业资格证书。
4、项目总负责人提供至少 1 项市政工程总承包管理业绩，或作为建设单位管理人员从事同类工程建设管理业绩。

6.1. 项目总负责人兼施工项目经理-韩章良

（1）项目经理（建造师）简历表

姓　　名	韩章良	性　　别	男	年　　龄	53 岁
职　　务	项目经理	职　　称	正高级工程师	学　　历	硕士研究生
证件类型	身份证	证件号码	511132197212101719	手机号码	13688242298
参加工作时间	1999.7	从事项目经理（建造师）年限		14 年	
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1512010201108348				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市地铁集团有限公司	深圳地铁7号线BT项目 7302 标段	本项目含 3 站 3 区间及停车场、车辆段出入线的施工，区间工法：盾构法、矿山法。	2012.9.30-2016.6.14	已完	合格
成都地铁有限责任公司	成都地铁4号线二期工程土建 6 标	本项目含 4 区间，区间长 9800 单延米，区间工法：盾构法。	2014.11-2016.5	已完	合格
成都地铁有限责任公司	成都地铁 4 号线二期工程土建 2 标	本项目含 3 站 3 区间，区间工法：盾构法、明挖法。	2014.4-2016.2	已完	合格
深圳市地铁集团有限公司	深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包土建三工区	含 4 站 5 区间，车站类型为地下站，采用明挖法、盖挖法施工；区间采用盾构法施工。	2018.1.1-2023.1.6	已完	合格
深圳市地铁集团有限公司	深圳市城市轨道交通 12 号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)12611 标段	含 4 站 5 区间、创业路主变电所、灵芝主变电所工程范围内的：因本工程及相应密不可分的综合管廊节点工程引起的交通疏解工程。	2018.1.1-2023.8.30	已完	合格

（2）身份证


姓名 韩章良
性别 男 民族 汉
出生 1972 年 12 月 10 日
住址 成都市锦江区宏济新路
49号5栋1单元
3301号
公民身份号码 511132197212101719


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 成都市公安局锦江区分局
有效期限 2012.03.16-2032.03.16

（3）学历证


毕业证书
证书编号：65510001002809891
韩章良 男
身份证号：511132197212101719
参加建筑工程
专业本科高等教育自学考试，全部
课程成绩合格，经审定，准予毕业。
西南科技大学
四川省高等教育
自学考试委员会
二〇〇一年十二月三十日

香港公開大學
THE OPEN UNIVERSITY OF HONG KONG

畢業證書

此證 韓章良 修業期滿
工商管理碩士學位
考試及格照章獲頒授

二〇一八年八月十五日

This is to certify that
HAN, Zhangliang
having satisfied the examiners
and having fulfilled all other requirements
has been awarded the degree of
Master of Business Administration
on the fifteenth day of August
Two Thousand and Eighteen

Chancellor

Chairman of Council

President

Registrar

教務長 許韻玲

校長 黃玉山

主席 校董會 黃奕鑑

校監 林鄭月娥

香港公開大學

机密

证明信

兹证明韩章良 (证件号码：511132197212101719) 修业期满，考试及格，将会于二零一八年八月获本校颁授工商管理硕士 (中文)学位。

香港公开大学
李兆基商业管理学院
内地课程主任

梁子冲博士
二零一八年七月二十七日

（4）一级建造师注册证书



使用有效期：2020年02月27日
-2026年08月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：韩章良

性　　别：男

出生日期：1972年12月10日

注册编号：粤1512010201108348

聘用企业：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

注册专业：水利水电工程(有效期：2024-12-17至2027-12-16)
市政公用工程(有效期：2024-12-10至2027-12-09)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026年2月27日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2024年12月10日

（5）安全生产考核合格证



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2025）9002316

姓　　名：韩章良

性　　别：男

出 生 年 月：1972年12月10日

企 业 名 称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年05月02日

有 效 期：2025年04月28日　至 2028年05月01日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年04月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（6）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ2021011011031

姓　名 韩章良

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中国水电七局

Work Place

身份证号 511132197212101719

ID No.

专业名称 工程系列

Speciality

资格名称 正高级工程师

Qualification Level

授予时间 2021年12月

Conferment Date

中国电力建设集团有限公司

评审委员会

Conferred by

（7）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：韩章良　　社保电脑号：807893964　　身份证号码：511132197212101719　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	27501.0	4400.16	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	42264	422.64	42264	338.11	84.53
2025	05	32299889	27501.0	4400.16	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	42264	422.64	42264	338.11	84.53
2025	06	32299889	27501.0	4400.16	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	42264	422.64	42264	338.11	84.53
2025	07	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41953	419.53	41953	335.62	83.91
2025	08	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41953	419.53	41953	335.62	83.91
2025	09	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41953	419.53	41953	335.62	83.91
2025	10	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41953	419.53	41953	335.62	83.91
2025	11	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41953	419.53	41953	335.62	83.91
2025	12	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41953	419.53	41953	335.62	83.91
2026	01	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41953	419.53	41953	335.62	83.91
2026	02	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41953	419.53	41953	335.62	83.91
2026	03	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41953	419.53	41953	335.62	83.91
合计				52871.04	26435.52			21203.64	8077.86			2019.48		5043.69		4034.91	1008.78

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a414f3bk ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月26日

（8）项目总负责人市政工程总承包管理业绩

项目经理业绩 1-深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包土建三工区

1）中标通知书

中 标 通 知 书

致投标人：中国电力建设股份有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司//中国水利水电第十一工程局有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司//中国水利水电第四工程局有限公司//中国水利水电第一工程局有限公司//中国电建集团铁路建设有限公司//中国电建市政建设集团有限公司联合体

承担项目：深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包

贵公司于 2017 年 12 月 13 日提交了上述项目的投标书。依照《中华人民共和国招标投标法》和本项目评定标办法，经评标委员会评审、定标委员会票决，并报我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，确定为本项目中标单位。

投标总报价为人民币壹佰柒拾陆亿肆仟肆佰玖拾伍万肆仟陆佰元（RMB17,644,954,600 元），其中：

A 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线主体工程 15,448,075,300 元。

B 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）12611 标段 1,030,030,000 元。

C 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线给排水管线改迁及恢复工程 12621 标段 1,025,317,400 元。

D 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线中低压燃气管线改迁及恢复工程 12631 标段 77,931,900 元。

E 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线绿化迁移工程 12641 标段 43,600,000 元。

F 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线工程零星拆迁及恢复工程 20,000,000 元。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人：

二〇一八年一月十日

2）合同关键页

副本

深圳市城市轨道交通12号线主体工程

12101标段

施工合同

合同编号：DT412-SG001/2017

业　　主：深圳市地铁集团有限公司

承 包 商：中国电建联合体

二〇一八年一月

中国·深圳

合同协议书

本协议书于 2018 年 3 月 20 日由深圳市地铁集团有限公司(以下简称“业主”)为一方和 中国电建联合体（成员：中国电力建设股份有限公司//中国电建集团铁路建设有限公司//中国水利水电第一工程局有限公司//中国水利水电第四工程局有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第十一工程局有限公司//中国电建市政建设集团有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司，牵头人：中国电力建设股份有限公司）(以下简称“承包商”)为另一方协商签订。

鉴于业主愿将名称为 深圳市城市轨道交通 12 号线主体工程 12101 标段 的工程交由承包商实施，并已接受了承包商提交的实施和完成该工程及修补其中任何缺陷的施工投标承诺函。

业主和承包商达成协议如下：

1、 协议书中的词语和措词的含义应与下文提到的合同条件中分别赋予它们的含义相同。

2、 下列文件应被视为本协议书的组成部分，并应作为其一部分阅读和解释：

（a）中标通知书；

（b）施工投标承诺函；

（c）投标书附录

（d）补充文件[填编号] 号；

（e）合同专用条件；

（f）合同通用条件

（g）业主要求；

（h）图纸；以及

（i）构成合同部分的任何其他文件。

3、 鉴于业主将按下文所述付给承包商各项款额，承包商特此与业主签约，保证遵守合同的各项规定，实施和完成本工程及修补其任何缺陷。

4、 鉴于承包商将承担本工程的实施和完成本工程及修补其任何缺陷，业主特此立约，保证按照合同规定的时间和方式，向承包商支付合同价格。

5、本合同协议书中标合同金额为人民币 壹佰伍拾肆亿肆仟捌佰零柒万伍仟叁佰元整 （¥15448075300 元整）。合同总工期为 1826 日历天。

6、本合同款项支付，业主将每一次应付款项支付到本协议写明的承包商联合体牵头人的账户。

7、本合同协议书自双方签字并盖章之日起生效，签订地点为深圳市福田区。

8、合同份数，本合同协议书正本一式拾份，业主执一份，承包商联合体成员各执一份，副本一式捌拾份，业主执贰拾捌份，承包商伍拾壹份，政府审计部门执壹份。

此协议书由双方根据业主和承包商联合体成员各自法定代表人签字之日起实施，特立此据。

业主（公章）：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人：	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦	委托代理人：	
电　　话：	0755-23992674	传　　真：	
开户银行：	招行地铁大厦支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
承包商：	中国电建联合体		
联合体牵头人（公章）：	中国电力建设股份有限公司	法定代表人：	
住　　所：	北京市海淀区车公庄西路22号	委托代理人：	
电　　话：	010-58367881	传　　真：	010-88358608
开户银行：	中国建设银行北京宣武支行	开户全名：	中国电力建设股份有限公司

马洁志

账　　号：	11001019500053013337	邮政编码：	100048
联合体成员（公章）：	中国电建集团铁路建设有限公司	法定代表人：	
住　　所：	北京市海淀区车公庄西路 22 号院 2 号楼	委托代理人：	
电　　话：	010-58367501	传　　真：	010-88358608
开户银行：	中国建设银行北京宣武支行	开户全名：	中国电建集团铁路建设有限公司
账　　号：	11001019500053015203	邮政编码：	100048

联合体成员（公章）：	中国水利水电第一工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	长春市绿园区锦西路 933 号	委托代理人：	
电　　话：	0431-87980391	传　　真：	0431-87991536
开户银行：	中国建设银行长春西安大路支行	开户全名：	中国水利水电第一工程局有限公司
账　　号：	22001450100052518452	邮政编码：	130062

联合体成员（公章）：	中国水利水电第四工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	青海省西宁市东川工业园区金桥路 38 号	委托代理人：	
电　　话：	0971-8088078	传　　真：	0971-8088058
开户银行：	中国建设银行西宁铁路支行	开户全名：	中国水利水电第四工程局有限公司
账　　号：	63001453637050009862	邮政编码：	810007

联合体成员（公章）：	中国水利水电第七工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	四川省成都市郫县郫筒镇北大街成灌东路	委托代理人：	
电　　话：	028-83370225	传　　真：	028-83375588
开户银行：	中国建设银行股份有限公司成都第二支行	开户全名：	中国水利水电第七工程局有限公司
账　　号：	51001426208050855475	邮政编码：	611730

联合体成员（公章）：	中国水利水电第八工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	湖南省长沙市天心区常青路 8 号	委托代理人：	
电　　话：	0731-82822119	传　　真：	0731-82860095
开户银行：	建行长沙市长岭支行	开户全名：	中国水利水电第八工程局有限公司
账　　号：	43001791061050000164	邮政编码：	410000

联合体成员（公章）：	中国水利水电第十一工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	三门峡市黄河路中段 147 号	委托代理人：	
电　　话：	0398-2813297	传　　真：	0371-86019003
开户银行：	中国银行三门峡分行湖滨支行	开户全名：	中国水利水电第十一工程局有限公司
账　　号：	246801277940	邮政编码：	472000

联合体成员（公章）：	中国电建市政建设集团有限公司	法定代表人：	
住　　所：	天津市华苑产业区榕苑路 2 号 4-2101	委托代理人：	
电　　话：	022-58569002	传　　真：	022-58569299
开户银行：	中国建设银行股份有限公司天津海益国际中心支行	开户全名：	中国电建市政建设集团有限公司
账　　号：	12001795600052500886	邮政编码：	300384

联合体成员（公章）：	中国水利水电第十四工程局有限公司	法定代表人：	
住　　所：	云南省昆明市环城东路 192 号	委托代理人：	
电　　话：	0871-63324943	传　　真：	0871-63333460
开户银行：	中国建设银行昆明滇龙支行	开户全名：	中国水利水电第十四工程局有限公司
账　　号：	53001615537050249190	邮政编码：	650041

联合体协议书

中国电力建设股份有限公司、中国电建集团铁路建设有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司自愿组成 中国电建联合体联合体（以下简称联合体），共同参加实施 深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包的投标。现就联合体投标及合同履行有关事宜订立如下协议。

一、 中国电建联合体授权委托中国电力建设股份有限公司为牵头人，通过其并代表联合体各成员在联合体递交的投标文件上，须由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）之处签字（或盖章），（但只适用联合体成员自身的文件除外）；联合体施工投标承诺函可只由联合体牵头人的法定代表人签署；投标文件须由投标人盖章之处，应写明联合体名称加盖牵头人公章；投标文件各层密封须骑缝加盖投标人公章之处，加盖联合体牵头人公章。

二、 联合体牵头人代表联合体接受上述工程的招标文件、补遗文件及相关资料，组织联合体各成员对上述工程的实施协商确定职责和任务分工，明确各成员之间的任务和职责接口，并依此编制工程实施技术和商务报价等投标文件，并代表联合体各成员递交投标文件和投标担保。

三、 如本联合体中标，联合体各成员均同意本联合体协议及下述内容作为实施上述工程而签订的合同的构成部分：

1、上述联合体作为合同工程的承包商将全面履行合同，联合体各成员向业主承担连带责任，若发生联合体成员违约事件，业主有权向联合体任一成员提出承担全部违约责任，联合体各成员均无条件接受，不因联合体各成员间的权利义务关系不明、有冲突而延误或拒绝向业主承担违约责任。

2、为全面履行合同，联合体各成员就合同工程实施做如下职责分工：

中国电建联合体各成员认真全面阅知了深圳市城市轨道交通 12 号线工程施

工总承包招标文件、补遗文件及相关资料，并进行了现场踏勘，一致同意牵头人负责本项目在实施过程中的组织、协调及管理，全权处理与业主及有关单位的日常管理和相关工作。联合体将充分发挥中国电建的管理和技术优势，与业主和社会各界齐心协力，高效优质完成本项目的各项任务，实现项目的全面履约。联合体各成员接受牵头人管理，对牵头人为实施本项目而开展的行为和活动均予以认可。具体职责和分工如下：

a)中国电力建设股份有限公司作为联合体牵头人，代表联合体各成员负责项目的合同谈判、负责组织合同签订事宜；负责组织、管理、协调联合体各成员按合同约定完成本项目的全部施工任务和项目的全面履约；负责项目的履约担保、工程价款及有关费用的分割和工程结算。

b)中国电建集团铁路建设有限公司作为联合体成员，负责协助牵头人进行合同谈判、合同签订事宜；协助牵头人开展本项目的组织、协调、管理工作，按合同约定完成本项目的全部施工任务和项目的全面履约；协助牵头人进行工程价款及有关费用的分割和工程结算。

中国水利水电第八工程局有限公司作为联合体成员，负责土建一工区的工程施工，具体包括：左炮台站（含）～太子湾站～海上世界站（不含）、创业路站（含）～南山站～桃园站（不含）、赤湾停车场出入场线(4站5区间)的前期工程和土建工程。负责场段一工区的工程施工，具体包括：赤湾停车场的前期工程、土建工程、建筑装修工程和常规设备安装工程等。负责常规设备安装与装修一工区的工程施工，具体包括：左炮台站（含）～太子湾站～海上世界站（不含）、创业路站（含）～南山站～桃园站～南头古城站～中山公园站～同乐站（含）、赤湾停车场出入场线（8站8区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程。

中国水利水电第四工程局有限公司作为联合体成员，负责土建二工区的工程施工，具体包括：桃园站(含)～南头古城站～中山公园站～同乐站（含）(4站3区间）的前期工程和土建工程。

中国水利水电第七工程局有限公司作为联合体成员，负责土建三工区的工程施工，具体包括：同乐站(不含)～新安公园站～灵芝站～上川站～流塘站(含)、5-12号线联络线(4站5区间)、创业路主变电所、灵芝主变电所的前期工程和土

建工程。负责常规设备安装与装修二工区的工程施工，具体包括：同乐站（不含）～新安公园站～灵芝站～上川站～流塘站（含）、5-12 号线联络线（4 站 5 区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程，创业路主变电所和灵芝主变电所的建筑装修工程。负责常规设备安装与装修三工区的工程施工，具体包括：流塘站（不含）～宝安客运中心站～臣田站～臣田北站～桃源居站～洲石路站～钟屋站～黄田站～机场东站（含）、机场东车辆段出入线（8 站 9 区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程。

中国水利水电第十四工程局有限公司作为联合体成员，负责土建四工区的工程施工，具体包括：流塘站（不含）～宝安客运中心站～臣田站～臣田北站～桃源居站～洲石路站（含）（5 站 5 区间）的前期工程和土建工程。负责常规设备安装与装修四工区的工程施工，具体包括：机场东站（不含）～翠岗工业园站～怀德站～福永站～永和站～和平站～会展南站（不含）、会展北站（不含）～科技馆站～海上田园东站（含）（7 站 8 区间）、以及与 20 号线共线段（会展南站、会会区间、会展北站）仅供 12 号线单独使用部分的常规设备安装工程和建筑装修工程。

中国水利水电第十一工程局有限公司作为联合体成员，负责土建五工区的工程施工，具体包括：洲石路站（不含）～钟屋站～黄田站～机场东站（含）、机场东车辆段出入线（3 站 4 区间）的前期工程和土建工程。负责场段二工区的工程施工，具体包括：机场东车辆段工程的前期工程、土建工程、建筑装修工程和常规设备安装工程等。

中国水利水电第一工程局有限公司作为联合体成员，负责土建六工区的工程施工，具体包括：机场东站（不含）～翠岗工业园站～怀德站～福永站～永和站（含）（4 站 4 区间）的前期工程和土建工程。

中国电建市政建设集团有限公司作为联合体成员，负责土建七工区的工程施工，具体包括：永和站（不含）～和平站～会展南站（不含）、会展北站（不含）～科技馆站～海上田园东站（含）（3 站 4 区间）的前期工程和土建工程。

3、联合体各成员由于职责分工不明所导致工程价款和有关费用的分割以及内部的风险、责任与业主无关，并不因此向业主提出索赔。

四、 本协议书自签署之日起生效。

五、 本协议书在联合体未通过资格审查、未中标时自动失效。

六、 本协议书在在联合体中标时合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称：中国电力建设股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：中国电建集团铁路建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：中国水利水电第一工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员三名称：中国水利水电第四工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员四名称：中国水利水电第七工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员五名称：中国水利水电第八工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员六名称：中国水利水电第十一工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员七名称：中国电建市政建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员八名称：中国水利水电第十四工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2017 年 12 月 6 日

3）竣工验收报告

附件 10

深圳市地铁集团有限公司

竣工验收报告

单位（子单位）工程名称：深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包土建三工区

验收日期：2023 年 1 月 6 日

建设单位（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

填报说明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写（监理单位协助），向备案机关提交。

2、竣工验收报告一式七份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

一、工程概况

工程名称	深圳市城市轨道交通12号线工程施工总承包土建三工区		
工程地点	深圳宝安	工程造价	248276万元
结构类型	钢筋混凝土结构	层数	地下/地上一层/二层/三层
施工许可证号	440308001010321608、4030081810321607、4403081010321609、2017-440300-81-01-10321607、2017-440300-81-01-10321616、2017-440300-81-01-10321606、2017-440300-81-01-10321612、2017-440300-81-01-10321686、2017-440300-81-01-10321613、2017-440300-81-01-10321611、2017-440300-81-01-10321610、2017-440300-81-01-10321609、2017-440300-81-01-10321683、2017-440300-81-01-10321648、	监理许可证号	B144010477（深圳市东部工程咨询有限公司）E111007909（铁科院（北京）工程咨询有限公司）
开工日期	2018.1.1	竣工验收日期	2022.11.8
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督编号	DT201809260106
建设单位	深圳市地铁集团有限公司		
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司		
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		
总包单位	中国电力建设股份有限公司（中电建铁路建设投资集团有限公司）		
承建单位（土建）	中国水利水电第七工程局有限公司		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	深圳市东部工程咨询有限公司/铁科院（北京）工程咨询有限公司		
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组，工程实体组可按专业细分，下设若干个专业小组。

1、验收组

组长	于德涵
副组长	
组员	罗曼、黄抗强、王吉光、蔡炜、汪材林、秦艳、甘灿、何力、魏来、陈伟、吴永照、陈鹏、杨福清、赵辉进、樊启洪、章刚庆、高金银、吕荣海、梁万鹏、余建林、王兰军、李智勇、高艳成、丁锐、赵理峰、卢胜华、任晨澜、程光辉、赵朝辉、马克乾、朝如龙、郭胜雨、张凯、谭荣、唐廷耀、王磊、张涛、董伟、樊思俊、李育、赵国民、唐斌、刘继权、高亮、谭江、刘翱、赵星、唐军

2、专业组

专业组	组长	组员
合同商务组	魏来 陈伟	李晶、邝志辉、赵辉进、冯飞、谢礼文、高博扬、徐叶荣、梁万鹏、于上永、任伟、陈鹏、许开峰
档案资料组	何力	左星丽、陈佑鸿、吴利伟、吴金霞、陈振、宋远梅、黄祖德、伍伟明、姚立、余建林、翟宁
工程实体质量组	组长：罗曼 副组长：黄抗强	王吉光、蔡炜、汪材林、秦艳、甘灿、戴继、程荣、杨添怡、肖响、刘献争、李盛、陈明道、夏远东、陶旭、梁珂、刘正贤、刘欢、王俊生、庞冠琥、杨跃、陈鹏、李伟、唐文华、张锦芳、张智鹏、王明星、葛绍亮、孙兆琰、赵辉进、樊启洪、章刚庆、冯飞、黄罗、于上永、李智勇、高艳成、张俊、黄胜、陆东奇、聂江林、卢胜华、马建波、李明星、包文通、左剑勇、王保国、李帝钦

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理的工程档案资料。

4、验收组核查质保资料，并实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定：同乐南站（原同乐站）-新安公园站区间

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求/项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
盾构掘进与管片拼装	合格			
附属工程	合格			
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区同乐南站（原同乐站）-新安公园站区间单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：新安公园站

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项
		共　项，其中： 经审查符合要求　项 经核定符合要求　项	共　项，其中： 资料核查符合要求　项 实体抽查符合要求　项	共　项，其中： 评价为“好”的　项 评价为“一般”的　项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区新安公园站单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：新安公园站-灵芝站区间

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求/项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
盾构掘进与管片拼装	合格			
附属工程	合格			
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区新安公园站-灵芝站区间单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：灵芝站

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共14项，其中： 经审查符合要求14项 经核定符合要求14项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格	共15项，其中： 经审查符合要求15项 经核定符合要求15项	共7项，其中： 资料核查符合要求7项 实体抽查符合要求7项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区灵芝站单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：灵芝站-上川站区间

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求/项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
盾构掘进与管片拼装	合格			
附属工程	合格			
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区灵芝站-上川站区间单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：上川站

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共14项，其中： 经审查符合要求14项 经核定符合要求14项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共5项，其中： 资料核查符合要求5项 实体抽查符合要求5项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区上川站单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　月　日

三、工程质量评定：上川站-流塘站区间

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求/项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
盾构掘进与管片拼装	合格			
附属工程	合格			
地层超前支护及加固	合格			
土石方开挖	合格			
复合式衬砌	合格			
横通道（兼联络通道）	合格			
基坑围护与地基处理	合格			
主体结构	合格			

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区上川站-流塘站区间单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

深圳市铁建设集团有限公司

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：流塘站（12号线部分）

分部工程名称	检收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共14项，其中： 经审查符合要求14项 经核定符合要求14项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格	共15项，其中： 经审查符合要求15项 经核定符合要求15项	共5项，其中： 资料核查符合要求5项 实体抽查符合要求5项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区流塘站（12号线部分）单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：流塘站（15号线部分）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共14项，其中： 经审查符合要求14项 经核定符合要求14项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格	共15项，其中： 经审查符合要求15项 经核定符合要求15项	共7项，其中： 资料核查符合要求7项 实体抽查符合要求7项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区流塘站（15号线部分）单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　月　日

三、工程质量评定：L12-2 主变电所工程

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共14项，其中： 经审查符合要求14项 经核定符合要求14项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共5项，其中： 评价为“好”的5项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共5项，其中： 资料核查符合要求5项 实体抽查符合要求5项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区L12-2主变电所工程单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　月　日

三、工程质量评定：L12-3 主变电所工程

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区 L12-3 主变电所工程单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　　月　　日

三、工程质量评定：12、5号线联络线矿山法区间工程

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护与地基处理	合格	共12项，其中： 经审查符合要求12项 经核定符合要求12项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求/项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
主体结构	合格			
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的项 评价为“一般”的项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通工程施工总承包土建三工区12、5号线联络线矿山法区间工程单位工程已经按照设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：　　年　月　日

三、工程质量评定：人防工程

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
新安公园站人防工程	合格	共15项，其中： 经审查符合要求15项 经核定符合要求15项	共10项，其中： 资料核查符合要求10项 实体抽查符合要求/项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
灵芝站人防工程	合格			
上川站人防工程	合格			
流塘站(12号线部分)人防工程	合格			
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通12号线工程施工总承包土建三工区人防工程单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能和安全性能资料齐全，观感质量良好。

深圳地铁建设集团有限公司

建设单位负责人：　　年　　月　　日

四、工程验收结论及备注

经深圳地铁建设集团有限公司验收委员会于 2022 年 11 月 8 日组织竣工验收，该工程设计项目内容、合同约定内容已全部完成，主要部件、材料进场试验报告齐备，技术档案和施工管理资料齐备，质量文件齐备，工程质量评定为合格，同意通过竣工验收。

建设单位：	设计/勘察单位：	监理单位：	施工单位：
（公章） 单位（项目）负责人：王吉光 2023年3月6日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年2月22日	（公章） 总监理工程师： 2023年1月6日 监理单位： （公章） 总监理工程师： 2023年2月15日	（公章） 单位（项目）负责人： 2022年11月8日 施工总承包单位承办人： （公章） 单位（项目）负责人： 2023年2月8日

4）“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123648401



网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1965243



城市轨道交通12号线工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011909030047	省级项目编号	4403011908229903
建设单位	深圳市地铁集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	708437873
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	4044445
立项级别	地市级	立项文号	2017-440300-81-01-103216




项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

竣工验收备案信息 竣工验收信息

数据等级	实际造价(万元)	实际面积(平方米)	结构体系	施工许可证编号	实际竣工验收时间	详情
A	151891.11	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	162136.35	83483.71	框架结构	4403011909030047-SX-097	2022-11-08	查看
A	221539.9112	113894	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	161571.3	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	248276	120346	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	48133.97	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	287789.91	--	其他	4403011909030047-SX-089	2022-11-08	查看
A	210361.27	65230.09	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	56974.55	--	其他	--	2022-11-08	查看
A	163700	57813.9	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	139629.68	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	11604.79	--	其他	--	2022-11-08	查看
A	39431.89	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	171531.75	102275	其他	--	2022-11-08	查看


城市轨道交通12号线工程
广东省-深圳市
项目编号
4403011909030047
省级项目编号
4403011908229903
建设单位
建设单位统一
项目分类
总面积（平方米）
立项级别
竣工验收信息详情
相关企业、人员
序号
企业角色
企业名称
统一社会信用代码
人员角色
人员姓名
身份证号码
1
监理企业
深圳市东部建设监理有限责任公司
91440300192196641M
总监理工程师
黄启洪
422427**********12
2
施工企业
中国水利水电第七工程局有限公司
20182746-9
项目经理
韩章良
511132**********19
关闭
工程基本信息
竣工验收备案信息
数据等级
详情
A
查看
A
48133.97
--
框架结构
--
2022-11-08
查看
A
287789.91
--
其他
4403011909030047-SX-089
2022-11-08
查看
A
210361.27
65230.09
框架结构
--
2022-11-08
查看
A
56974.55
--
其他
--
2022-11-08
查看
A
163700
57813.9
框架结构
--
2022-11-08
查看

5）业主证明

业绩证明

工程名称	深圳市城市轨道交通 12 号线主体工程 12101 标段三工区		
合同编号	/	合同金额	249522.19 万元
开工日期	2018 年 3 月	竣工日期	2022 年 12 月
工程所在地	广东省深圳市		
业主单位	深圳市地铁集团有限公司		
监理单位	深圳市东郊建设监理有限责任公司		
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		
施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司		
工程特性	深圳市城市轨道交通 12 号线是轨道交通线路全长 40.56km，均为地下敷设，标段包含 27 座车站和 30 个区间土建工程，全线设 1 场 1 段，新建主变电所 2 座，全线常规设备安装及建筑装修工程。 车站为地下二层或三层岛式（侧式）车站，采用明挖顺作法、盖挖逆作法、半盖挖顺作法施工；区间长 58.199 单线公里（含停车场、车辆段出入线及联络线各 1 个），采用盾构法、矿山法、明挖法施工，其中盾构区间长 48449.75 单延米、矿山区间长 8255.85 单延米、明挖区间长 1493.35 单延米。 中国水利水电第七工程局有限公司承建的土建三工区含四站五区间，具体包括：同乐站(不含)~新安公园站一灵芝站一上川站~流塘站(含)、12 号线联络线(4 站 5 区间)、创业路主变电所、灵芝主变电所的前期工程和土建工程。车站类型：车站为地下二层或三层岛式（侧式）车站，采用明挖顺作法、盖挖逆作法、半盖挖顺作法施工。 **新安公园站：基坑深 17.4m**，面积 4412 ㎡；**灵芝站：基坑深 21.77m**，面积 13111 ㎡；**上川站：基坑深 13.9m**，面积 10794 ㎡；**流塘站：（12 号线）基坑深 14.3m**，面积 6106 ㎡；流塘站：(15 号线）**基坑深 28.3m**，面积为 5172 ㎡。 **区间采用直径Φ6450 复合式土压盾构机进行施工，盾构区间共 4 段，长 5668.6 单延米。**		
业主评价	中国水利水电第七工程局有限公司在项目实施过程中，科学谋划、精心施工、诚信履约，根据工程进展，配置优质资源，确保工程有序顺利推进。		

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

日期：2019 年 2 月 20 日

深圳市地铁集团有限公司

深地铁函〔2020〕762号

深圳市地铁集团有限公司
关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程
土建三工区项目经理的函

深圳市住房和建设局：

深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目新安公园站、灵芝站、上川站、流塘站、灵芝公园主变电所及创业路主变电所主体结构施工已全面启动，现对深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目经理工作岗位进行调整。

根据《关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区及12号线共建管廊工程土建一工区项目管理人员的函》（中电建南方函〔2020〕39号），我司已组织对拟变更人员的任职资格及履职能力进行审查和考核，同意深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目经理由韩章良变更为赵朝辉。

特向贵局申请办理项目管理人员变更备案手续，请给予支持为盼。

专此函达。

附件：1.《关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区及12号线共建管廊工程土建一工区项目管理人员的函》（中电建南方函〔2020〕39号）

2.《关于对12号线、12号线共建管廊工程施工、监

理单位申报及拟变更的主要管理人员考核结果的通报》（深铁建设三公司〔2020〕284号）

3. 深圳市建设工程施工许可(提前开工核准)变更登记、延期、停工登记、复工申请表

深圳市地铁集团有限公司

2020年7月30日

（联系人：杨 杨　电话：13544120516）

项目经理业绩 2-深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包土建三工区交通疏解工程（含路灯及恢复工程）

1）中标通知书

中 标 通 知 书

致投标人： 中国电力建设股份有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司//中国水利水电第十一工程局有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司//中国水利水电第四工程局有限公司//中国水利水电第一工程局有限公司//中国电建集团铁路建设有限公司//中国电建市政建设集团有限公司联合体

承担项目： 深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包

贵公司于 2017 年 12 月 13 日提交了上述项目的投标书。依照《中华人民共和国招标投标法》和本项目评定标办法，经评标委员会评审、定标委员会票决，并报我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，确定为本项目中标单位。

投标总报价为人民币壹佰柒拾陆亿肆仟肆佰玖拾伍万肆仟陆佰元（RMB17,644,954,600 元），其中：

A 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线主体工程 15,448,075,300 元。

B 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）12611 标段 1,030,030,000 元。

C 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线给排水管线改迁及恢复工程 12621 标段 1,025,317,400 元。

D 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线中低压燃气管线改迁及恢复工程 12631 标段 77,931,900 元。

E 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线绿化迁移工程 12641 标段 43,600,000 元。

F 部分：深圳市城市轨道交通 12 号线工程零星拆迁及恢复工程 20,000,000 元。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人：

二〇一八年一月十日

2）合同关键页

副本

深圳市城市轨道交通12号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）12611标段

施工协议书

合同编号：DT412-CQ008/2017

甲　方：深圳市地铁集团有限公司

乙　方：联合体牵头人：中国电力建设股份有限公司

联合体成员：中国电建集团铁路建设有限公司、

中国水利水电第八工程局有限公司、

中国水利水电第四工程局有限公司、

中国水利水电第七工程局有限公司、

中国水利水电第十四工程局有限公司、

中国水利水电第十一工程局有限公司、

中国水利水电第一工程局有限公司、

中国电建市政建设集团有限公司

二0一八年一月

中国·深圳

施 工 协 议 书

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：联合体牵头人：中国电力建设股份有限公司

联合体成员：中国电建集团铁路建设有限公司、

中国水利水电第八工程局有限公司、

中国水利水电第四工程局有限公司、

中国水利水电第七工程局有限公司、

中国水利水电第十四工程局有限公司、

中国水利水电第十一工程局有限公司、

中国水利水电第一工程局有限公司、

中国电建市政建设集团有限公司

为保证深圳市城市轨道交通 12 号线工程建设的顺利开展，根据国家和地方有关法律、法规的相关规定，市政府 2012 年 2 月 8 日办公会议纪要（31 号）和 2012 年 4 月 7 日办公会议纪要（99 号）精神，该工程项目经在深圳市建设工程交易中心进行公开招标，确定由乙方承担以下工程的实施，特签订本协议，以共同遵守。

一、 工程名称和承包范围

（一）工程名称：深圳市城市轨道交通 12 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）12611 标段

（二）工程地点：深圳市

（三）承包范围及内容：深圳市城市轨道交通 12 号线及相应密

不可分的综合管廊节点工程引起交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）施工包括但不限于下列内容：

1、新建道路工程（含永久性道路与临时性道路）；

2、道路挖掘（不含地铁主体工程施工范围内的挖掘）及恢复工程（含道路拓宽、道路改建、拆迁、配合管线改迁必要的道路挖掘及恢复、地铁主体工程施工范围内的道路恢复）；

3、桥梁、涵洞的新建及拆除工程；

4、本标段范围的路灯及其配套工程的改迁、临时恢复、永久恢复工程；

5、交通工程（含交通设施、交通信号监控）拆除及恢复；

6、本标段范围的地铁施工引起的周边片区的交通微循环改造；

7、乙方负责地铁工程施工期间所有施工单位的工程施工交通占道办证、城市道路占用挖掘办证等涉及交委、城管、交管、灯光环境管理中心等政府部门的手续办理和协调工作，配合其他管线改移及恢复、地铁主体工程施工，做好交通维护、协管等工作，交通疏解施工围挡图案（按政府及业主要求）张贴；

8、乙方应根据政府部门及业主的要求，按照工程现场实际情况，调整工程内容及工程范围。

以上承包范围的施工内容以经业主批准的交通疏解设计图纸及监理指令为准。未经监理同意的道路设施、管线及其他市政公共服务设施及私人设施，乙方不得擅自改迁。

二、 合同文件的组成

构成合同的文件将被认为是互为说明的，组成本合同的文件及其优先解释顺序如下：

1、施工协议书及补充协议 ；

2、中标通知书；

3、施工投标承诺函；

4、澄清补充文件（如果有）；

5、招标文件；

6、 投标文件；

7、 已填写的资料表和构成合同部分的其他任何文件。

三、 工程造价及承包方式

（一）合同暂定价：本合同暂定价为：103003 万元（大写人民币壹拾亿叁仟零叁万元整）；本暂定价仅为方便支付预付款和进度款而设置，并非工程结算的依据。工程完工后，由乙方按竣工图、预算定额和深圳市建设工程造价管理有关规定，并按施工投标承诺函中承诺的投标报价的下浮率和招标文件列明的增值税税率 3.35% 编制结算。

（二）工点暂定价：本合同暂定价由各工点暂定价组成，详见附件 1：深圳市城市轨道交通 12 号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)合同暂定价汇总表；

项目开展过程中，甲方可根据设计文件调整相关工点暂定价。

（三）工程结算采用的定额及取费标准：定额采用《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)、《深圳市安装工程消耗量标准》(2003)，其他缺项部分可参照相近的工程消耗量标准或定额进行补充。取费标准

执行深建价[2017]36 号文的推荐费率，项目开展过程中，政府主管门若出台新的取费标准，则按照新文件的相关精神执行。

（四）工程结算采用的工料机价格：乙方采购的材料（设备）及人工费，其单价按该工程分工点分阶段深圳市建设工程造价管理发布的《价格信息》的平均单价计算。按照分工点分阶段的原则，工期间《价格信息》上无所需材料（设备）的价格，可参考最接近工时间《价格信息》上的价格。《价格信息》上未刊登的材料（设备单价，可按市场价经甲乙双方商定。拆除后再利用的材料（设备）不计材料价但可计拆除、保管、迁移和安装费用；

本协议书中提到的分阶段均指的是施工阶段、恢复阶段两个阶

（五）承包方式：包工包料。

（六）乙方作为本标段范围内前期工程施工的总协调人，除了责承包范围及内容的 8 项工作内容之外，须自行解决施工用水、用电用地、占道和通讯等问题，承担相应费用，负责办理施工所需的各手续。

（七）商品混凝土运距 10KM，结算时不予调整；弃土运距：25km结算时不予调整；沥青混凝土运距 15KM，结算时不予调整。

（八）大型机械进退场费：按地铁主体工程倒边次数计取，即体工程每倒边一次计取一次大型机械进退场费。具体进退场数量按方的现场签证管理办法办理现场签证。

（九）安全文明施工措施费：作为不可竞争性费用，本合同安文明施工措施费的结算金额不参与下浮。

3、施工投标承诺函。

甲方(公章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人：	
住　　所：	深圳市福田区福中三路1016号地铁大厦	委托代理人：	
电　　话：	0755-23992674	传　　真：	
开户银行：	招行地铁大厦支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026

乙　方　：			
联合体牵头人(公章)：	中国电力建设股份有限公司	法定代表人：	
住　　所：	北京市海淀区车公庄西路22号	委托代理人：	
电　　话：	010-58367881	传　　真：	010-88358608
开户银行：	中国建设银行北京宣武支行	开户全名：	中国电力建设股份有限公司
账　　号：	11001019500053013337	邮政编码：	100048
联合体成员（公章）：	中国电建集团铁路建设有限公司	法定代表人：	
住　　所：		委托代理人：	
电　　话：		传　　真：	
开户银行：		开户全名：	
账　　号：		邮政编码：	
联合体成员（公章）：	中国水利水电第八工程局有限公司	法定代表人：	

住　　所：　　委托代理人：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　开户全名：

账　　号：　　邮政编码：

联合体成员（公章）：中国水利水电第四工程局有限公司　　法定代表人：

住　　所：　　委托代理人：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　开户全名：

账　　号：　　邮政编码：

联合体成员（公章）：中国水利水电第七工程局有限公司　　法定代表人：

住　　所：　　委托代理人：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　开户全名：

账　　号：　　邮政编码：

联合体成员（公章）：中国水利水电第十四工程局有限公司　　法定代表人：

住　　所：　　委托代理人：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　开户全名：

账　　号：　　邮政编码：

联合体成员（公章）：中国水利水电第十一工程局有限公司　法定代表人：

住　　所：　　委托代理人：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　开户全名：

账　　号：　　邮政编码：

联合体成员（公章）：中国水利水电第一工程局有限公司　法定代表人：

住　　所：　　委托代理人：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　开户全名：

账　　号：　　邮政编码：

联合体成员（公章）：中国电建市政建设集团有限公司　法定代表人：

住　　所：　　委托代理人：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　开户全名：

账　　号：　　邮政编码：

附件 1：深圳市城市轨道交通 12 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）12611 标段合同暂定价汇总表

序号	工点名称	项目	施工阶段（万元）	恢复阶段（万元）	合计（万元）
1	左炮台站	道路工程	36	1515	1551
		交通设施及监控工程	93	16	109
		路灯工程	21	16	37
2	太子湾站	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
3	创业路站	道路工程	2336	145	2481
		交通设施及监控工程	269	62	331
		路灯工程	228	116	344
4	南山站	道路工程	2991	790	3781
		交通设施及监控工程	883	151	1034
		路灯工程	503	267	770
5	桃园站	道路工程	2380	499	2879
		交通设施及监控工程	1134	261	1395
		路灯工程	369	91	460
6	南头古城站	道路工程	3437	833	4270
		交通设施及监控工程	318	93	411
		路灯工程	390	230	620
7	中山公园站	道路工程	2604	117	2721
		交通设施及监控工程	618	114	732
		路灯工程	633	174	807
8	同乐站	道路工程	0	36	36
		交通设施及监控工程	28	4	32
		路灯工程	0	0	0
9	新安公园站	道路工程	2332	393	2725
		交通设施及监控工程	209	189	398
		路灯工程	205	132	337
10	灵芝站	道路工程	2169	1485	3654
		交通设施及监控工程	501	94	595
		路灯工程	389	139	528
11	上川站	道路工程	2262	1035	3297
		交通设施及监控工程	461	207	668
		路灯工程	444	196	640
12	流塘站	道路工程	3009	955	3964
		交通设施及监控工程	821	115	936
		路灯工程	588	151	739
13	宝安客运中心站	道路工程	2913	280	3193

序号	工点名称	项目	施工阶段（万元）	恢复阶段（万元）	合计（万元）
		交通设施及监控工程	909	130	1039
		路灯工程	738	306	1044
14	臣田站	道路工程	2284	287	2571
		交通设施及监控工程	512	286	798
		路灯工程	510	124	634
15	臣田北站	道路工程	1798	263	2061
		交通设施及监控工程	420	147	567
		路灯工程	563	157	720
16	桃源居站	道路工程	2397	478	2875
		交通设施及监控工程	510	193	703
		路灯工程	673	241	914
17	洲石路站	道路工程	123	115	238
		交通设施及监控工程	53	41	94
		路灯工程	34	28	62
18	钟屋站	道路工程	2146	1347	3493
		交通设施及监控工程	979	211	1190
		路灯工程	369	265	634
19	黄田站	道路工程	1748	634	2382
		交通设施及监控工程	525	188	713
		路灯工程	288	211	499
20	机场东站	道路工程	899	3965	4864
		交通设施及监控工程	176	122	298
		路灯工程	74	89	163
21	翠岗工业园站	道路工程	2401	277	2678
		交通设施及监控工程	404	165	569
		路灯工程	185	114	299
22	怀德站	道路工程	1078	325	1403
		交通设施及监控工程	393	231	624
		路灯工程	135	113	248
23	福永站	道路工程	1629	1178	2807
		交通设施及监控工程	530	224	754
		路灯工程	518	330	848
24	永和站	道路工程	665	419	1084
		交通设施及监控工程	448	178	626
		路灯工程	280	192	472
25	和平站	道路工程	1310	632	1942
		交通设施及监控工程	300	185	485
		路灯工程	194	141	335
26	会展南站	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0

序号	工点名称	项目	施工阶段（万元）	恢复阶段（万元）	合计（万元）
27	会展北站	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
28	科技馆站	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
29	海上田园东站	道路工程	2078	2	2080
		交通设施及监控工程	361	55	416
		路灯工程	154	130	284
30	左炮台站～太子湾站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
31	太子湾站～海上世界站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
32	创业路站～南山站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
33	南山站～桃园站区间	道路工程	75	62	137
		交通设施及监控工程	30	47	77
		路灯工程	0	0	0
34	桃园站～南头古城站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
35	南头古城站～中山公园站区间	道路工程	27	32	59
		交通设施及监控工程	36	14	50
		路灯工程	29	16	45
36	中山公园站～同乐站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
37	同乐站～新安公园站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
38	新安公园站～灵芝站区间	道路工程	105	197	302
		交通设施及监控工程	74	47	121
		路灯工程	22	16	38
39	灵芝站～上川站区间	道路工程	43	81	124
		交通设施及监控工程	48	27	75
		路灯工程	13	10	23
40	上川站～流塘站区间	道路工程	45	126	171
		交通设施及监控工程	24	28	52

序号	工点名称	项目	施工阶段（万元）	恢复阶段（万元）	合计（万元）
		交通设施及监控工程	39	11	50
		路灯工程	0	0	0
55	会展南站～会展北站区间	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
56	会展北站～科技馆站区间	道路工程	223	323	546
		交通设施及监控工程	39	12	51
		路灯工程	0	0	0
57	科技馆站～海上田园东站	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
58	机场东车辆段	道路工程	0	1367	1367
		交通设施及监控工程	437	343	780
		路灯工程	0	3	3
59	赤湾停车场	道路工程	0	0	0
		交通设施及监控工程	0	0	0
		路灯工程	0	0	0
合计			71843	31160	103003

联合体协议书

中国电力建设股份有限公司、中国电建集团铁路建设有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司自愿组成 中国电建联合体联合体（以下简称联合体），共同参加实施 深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包的投标。现就联合体投标及合同履行有关事宜订立如下协议。

一、 中国电建联合体授权委托中国电力建设股份有限公司为牵头人，通过其并代表联合体各成员在联合体递交的投标文件上，须由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）之处签字（或盖章），（但只适用联合体成员自身的文件除外）；联合体施工投标承诺函可只由联合体牵头人的法定代表人签署；投标文件须由投标人盖章之处，应写明联合体名称加盖牵头人公章；投标文件各层密封须骑缝加盖投标人公章之处，加盖联合体牵头人公章。

二、 联合体牵头人代表联合体接受上述工程的招标文件、补遗文件及相关资料，组织联合体各成员对上述工程的实施协商确定职责和任务分工，明确各成员之间的任务和职责接口，并依此编制工程实施技术和商务报价等投标文件，并代表联合体各成员递交投标文件和投标担保。

三、 如本联合体中标，联合体各成员均同意本联合体协议及下述内容作为实施上述工程而签订的合同的构成部分：

1、上述联合体作为合同工程的承包商将全面履行合同，联合体各成员向业主承担连带责任，若发生联合体成员违约事件，业主有权向联合体任一成员提出承担全部违约责任，联合体各成员均无条件接受，不因联合体各成员间的权利义务关系不明、有冲突而延误或拒绝向业主承担违约责任。

2、为全面履行合同，联合体各成员就合同工程实施做如下职责分工：

中国电建联合体各成员认真全面阅知了深圳市城市轨道交通 12 号线工程施

工总承包招标文件、补遗文件及相关资料，并进行了现场踏勘，一致同意牵头人负责本项目在实施过程中的组织、协调及管理，全权处理与业主及有关单位的日常管理和相关工作。联合体将充分发挥中国电建的管理和技术优势，与业主和社会各界齐心协力，高效优质完成本项目的各项任务，实现项目的全面履约。联合体各成员接受牵头人管理，对牵头人为实施本项目而开展的行为和活动均予以认可。具体职责和分工如下：

a) 中国电力建设股份有限公司作为联合体牵头人，代表联合体各成员负责项目的合同谈判、负责组织合同签订事宜；负责组织、管理、协调联合体各成员按合同约定完成本项目的全部施工任务和项目的全面履约；负责项目的履约担保、工程价款及有关费用的分割和工程结算。

b) 中国电建集团铁路建设有限公司作为联合体成员，负责协助牵头人进行合同谈判、合同签订事宜；协助牵头人开展本项目的组织、协调、管理工作，按合同约定完成本项目的全部施工任务和项目的全面履约；协助牵头人进行工程价款及有关费用的分割和工程结算。

中国水利水电第八工程局有限公司作为联合体成员，负责土建一工区的工程施工，具体包括：左炮台站（含）～太子湾站～海上世界站（不含）、创业路站（含）～南山站～桃园站（不含）、赤湾停车场出入场线(4 站 5 区间)的前期工程和土建工程。负责场段一工区的工程施工，具体包括：赤湾停车场的前期工程、土建工程、建筑装修工程和常规设备安装工程等。负责常规设备安装与装修一工区的工程施工，具体包括：左炮台站（含）～太子湾站～海上世界站（不含）、创业路站（含）～南山站～桃园站～南头古城站～中山公园站～同乐站（含）、赤湾停车场出入场线（8 站 8 区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程。

中国水利水电第四工程局有限公司作为联合体成员，负责土建二工区的工程施工，具体包括：桃园站(含)～南头古城站～中山公园站～同乐站（含）(4 站 3 区间）的前期工程和土建工程。

中国水利水电第七工程局有限公司作为联合体成员，负责土建三工区的工程施工，具体包括：同乐站(不含)～新安公园站～灵芝站～上川站～流塘站(含)、5-12 号线联络线(4 站 5 区间)、创业路主变电所、灵芝主变电所的前期工程和土

建工程。负责常规设备安装与装修二工区的工程施工，具体包括：同乐站(不含)～新安公园站～灵芝站～上川站～流塘站（含）、5-12 号线联络线（4 站 5 区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程，创业路主变电所和灵芝主变电所的建筑装修工程。负责常规设备安装与装修三工区的工程施工，具体包括：流塘站(不含)～宝安客运中心站～臣田站～臣田北站～桃源居站～洲石路站～钟屋站～黄田站～机场东站（含）、机场东车辆段出入线（8 站 9 区间）的常规设备安装工程与建筑装修工程。

中国水利水电第十四工程局有限公司作为联合体成员，负责土建四工区的工程施工，具体包括：流塘站（不含）～宝安客运中心站～臣田站～臣田北站～桃源居站～洲石路站（含）(5 站 5 区间)的前期工程和土建工程。负责常规设备安装与装修四工区的工程施工，具体包括：机场东站（不含）～翠岗工业园站～怀德站～福永站～永和站～和平站～会展南站（不含）、会展北站（不含）～科技馆站～海上田园东站（含）(7 站 8 区间)、以及与 20 号线共线段（会展南站、会会区间、会展北站）仅供 12 号线单独使用部分的常规设备安装工程和建筑装修工程。

中国水利水电第十一工程局有限公司作为联合体成员，负责土建五工区的工程施工，具体包括：洲石路站（不含）～钟屋站～黄田站～机场东站（含）、机场东车辆段出入线(3 站 4 区间)的前期工程和土建工程。负责场段二工区的工程施工，具体包括：机场东车辆段工程的前期工程、土建工程、建筑装修工程和常规设备安装工程等。

中国水利水电第一工程局有限公司作为联合体成员，负责土建六工区的工程施工，具体包括：机场东站（不含）～翠岗工业园站～怀德站～福永站～永和站（含）(4 站 4 区间）的前期工程和土建工程。

中国电建市政建设集团有限公司作为联合体成员，负责土建七工区的工程施工，具体包括：永和站(不含)～和平站～会展南站(不含)、会展北站(不含)～科技馆站～海上田园东站（含）(3 站 4 区间)的前期工程和土建工程。

3、联合体各成员由于职责分工不明所导致工程价款和有关费用的分割以及内部的风险、责任与业主无关，并不因此向业主提出索赔。

四、 本协议书自签署之日起生效。

五、 本协议书在联合体未通过资格审查、未中标时自动失效。

六、 本协议书在在联合体中标时合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称：中国电力建设股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：中国电建集团铁路建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：中国水利水电第一工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员三名称：中国水利水电第四工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员四名称：中国水利水电第七工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员五名称：中国水利水电第八工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员六名称：中国水利水电第十一工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员七名称：中国电建市政建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员八名称：中国水利水电第十四工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2017 年 12 月 6 日

3）竣工验收报告

深圳市道路工程
竣工报告

工程名称：深圳市轨道交通12号线工程施工总承包土建三工区交通疏解工程（含路灯及恢复工程）

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

承包单位：中国水利水电第七工程局有限公司

填报日期：

竣工报告表

工程名称	深圳市城市轨道交通12号线工程施工总承包土建三工区交通疏解工程(含路灯及恢复工程)	开工证号	
建设单位	深圳市地铁集团有限公司	项目负责人	夏远东
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	卓崴威
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	曹丽军
监理单位	北京铁城工程咨询有限公司	项目总监	樊启洪
施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司	项目经理	赵朝辉
建设规模			
合同造价		工程地点	宝安区新安、西乡街道
开工日期	2018.01.01	完工日期	

	检查内容	检查情况
承包单位自查竣工验收条件	工程按设计和合同约定的内容完成情况	已按合同约定情况，按期完成设计施工内容
	工程的施工技术档案和施工管理资料 1、施工过程质量评定资料 2、施工过程质量验收资料 3、各专业单位工程质量验评资料	施工技术管理、质量控制资料齐全
	工程主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告	主要建筑材料、构配件和设备进场复验报告齐全
	工程质量检测和功能性试验资料	质量检测和功能性试验资料齐全
	承包单位工程质量保修书	工程质量保修书已签署
	工程主管部门及其监督机构要求责令整改的问题是否整改完毕	质监机构责令整改问题均已按要求整改
	法律、法规规定的其他条件	已完成

承包单位自查情况	本工程于2023年8月30日完工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自检，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和相关技术标准，已具备条件开展工程竣工验收工作。 另需说明的事项：有（ ）无（√） 项目经理（签字）： 承包单位（盖章）：　　年　月　日 单位法定代表人：　　年　月　日
监理单位审查意见	1、是否按《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》、《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则》核查竣工验收条件。（√） 2、是否按照相关要求进行了监理质量评估工作。（√） 3、其他审查事项：无 经审查，同意（√）不同意（ ）本工程开展竣工验收工作。 总监理工程师（签字）： 监理单位（盖章）： 年　月　日

建设单位审查意见	1、监理单位是否提交监理质量评估报告。 （ ） 2、设计、勘察单位是否提交质量检查文件。 （ ） 3、是否按《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则》核查竣工验收条件。 （ ） 4、是否已开展道路、桥隧工程的竣工检测工作。 （ ） 5、是否已具备消防、水保、环评、档案、防雷、节排水、海绵城市、通信、特种设备安装、无障碍设施及其他需与建设项目同时交付使用的相关配套设施等专项验收或者备案或者检验情况以及其他法律法规要求完成的事项完成情况。 （ ） 6、是否已组织验收组制定了验收方案。 （ ） 7、其他审查事项： 经审查，同意（√）不同意（ ）本工程开展竣工验收工作。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 年 月 日

4）“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接

网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123648401



网页链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1965243

城市轨道交通12号线工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011909030047	省级项目编号	4403011908229903
建设单位	深圳市地铁集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	708437873
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	4044445
立项级别	地市级	立项文号	2017-440300-81-01-103216



项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4403011909030047
项目分类	其他	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	--	经纬度	--
立项文号	2017-440300-81-01-103216	立项级别	地市级
立项批复机关	--	立项批复时间	--
建设单位	深圳市地铁集团有限公司	建设单位统一信用社会代码	708437873
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	--	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	4044445
总长度（米）	--	建设性质	其他
建设规模	本工程线路起自南山区左炮台站，止于宝安区海上田园东站。线路全长40.54公里，全部采用地下线敷设方式。全线共设33座车站（其中换乘站18座），全部为地下站。本工程控制中心接入市轨道交通线网运营控制中心(NOCC)。新建赤湾停车场、机场东车辆段各1座。新建主变电站2座，利用11号线既有机场北主所。本工程车辆采用A型车，DC1500伏架空接触网供电方式，最高运行时速80公里。初、近、远期均采用6辆编组，初期配属车辆56列／336辆。全线采用单一交路，初、近、远期高峰小时分别开行列车18对、25对、30对。工程机电设备配置方案按咨询评估后确定的方案执行。与本工程同步实施工程包括流塘站（15号线部分）等，具体实施范围以市政府最终审定结果为准。		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	--	数据等级 ?	D

城市轨道交通12号线工程

广东省-深圳市

项目编号	4403011909030047	省级项目编号	4403011908229903
建设单位	深圳市地铁集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	708437873
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	4044445
立项级别	地市级	立项文号	2017-440300-81-01-103216




项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

竣工验收备案信息 竣工验收信息

数据等级	实际造价(万元)	实际面积(平方米)	结构体系	施工许可证编号	实际竣工验收时间	详情
A	151891.11	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	162136.35	83483.71	框架结构	4403011909030047-SX-097	2022-11-08	查看
A	221539.9112	113894	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	161571.3	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	248276	120346	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	48133.97	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	287789.91	--	其他	4403011909030047-SX-089	2022-11-08	查看
A	210361.27	65230.09	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	56974.55	--	其他	--	2022-11-08	查看
A	163700	57813.9	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	139629.68	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	11604.79	--	其他	--	2022-11-08	查看
A	39431.89	--	框架结构	--	2022-11-08	查看
A	171531.75	102275	其他	--	2022-11-08	查看


城市轨道交通12号线工程
广东省-深圳市
项目编号
4403011909030047
省级项目编号
4403011908229903
建设单位
建设单位统一
项目分类
总面积（平方米）
立项级别
竣工验收信息详情
相关企业、人员
序号
企业角色
企业名称
统一社会信用代码
人员角色
人员姓名
身份证号码
1
监理企业
深圳市东部建设监理有限责任公司
91440300192196641M
总监理工程师
黄启洪
422427**********12
2
施工企业
中国水利水电第七工程局有限公司
20182746-9
项目经理
韩章良
511132**********19
关闭
工程基本信息
竣工验收备案信息
数据等级
详情
A
查看
A
48133.97
--
框架结构
--
2022-11-08
查看
A
287789.91
--
其他
4403011909030047-SX-089
2022-11-08
查看
A
210361.27
65230.09
框架结构
--
2022-11-08
查看
A
56974.55
--
其他
--
2022-11-08
查看
A
163700
57813.9
框架结构
--
2022-11-08
查看

5）业主证明

深圳市地铁集团有限公司

深地铁函〔2020〕762号

深圳市地铁集团有限公司
关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程
土建三工区项目经理的函

深圳市住房和建设局：

深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目新安公园站、灵芝站、上川站、流塘站、灵芝公园主变电所及创业路主变电所主体结构施工已全面启动，现对深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目经理工作岗位进行调整。

根据《关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区及12号线共建管廊工程土建一工区项目管理人员的函》（中电建南方函〔2020〕39号），我司已组织对拟变更人员的任职资格及履职能力进行审查和考核，同意深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区项目经理由韩章良变更为赵朝辉。

特向贵局申请办理项目管理人员变更备案手续，请给予支持为盼。

专此函达。

附件：1.《关于变更深圳市城市轨道交通12号线工程土建三工区及12号线共建管廊工程土建一工区项目管理人员的函》（中电建南方函〔2020〕39号）

2.《关于对12号线、12号线共建管廊工程施工、监

理单位申报及拟变更的主要管理人员考核结果的通报》（深铁建设三公司〔2020〕284号）

3. 深圳市建设工程施工许可(提前开工核准)变更登记、延期、停工登记、复工申请表

深圳市地铁集团有限公司

2020年7月30日

（联系人：杨 杨　电话：13544120516）

6.2. 设计负责人-丁建友

（1）身份证





（2）学历证



仅供昆明院投标用

（3）注册证



中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　丁建友

证书编号　AD245300086

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0006948

发证日期　2024年07月08日



姓　　名：丁建友

证件号码：510321198307261577

性　　别：男

出生年月：1983年07月

批准日期：2019年10月20日

管 理 号：20191002053000076

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）的执业资格。

注册土木工程师

(道路工程)

Registered Engineer of Civil Engineering

(Road Engineering)

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

丁建友

证件类型	居民身份证	证件号码	510321**********77	性别	男
注册证书所在单位名称	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司　注册编号/执业印章号：云1532021202200862

注册专业：公路工程　有效期：2028年04月26日

2025-04-27 - 重新注册 - 公路工程
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

2022-04-07 - 初始注册 - 公路工程
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

查看证书变更记录（2）

注册土木工程师（道路工程）


注册单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司　证书编号：AD245300086　注册编号/执业印章号：5300083-AD022

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-06-12 - 初始申请
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

查看证书变更记录（1）

（4）职称证



姓　名 Full Name　丁建友

性　别 Sex　男

工作单位 Work Place　中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司


身份证号 ID No.　510321198307261577

专业名称 Speciality　市政道桥

资格名称 Qualification Level　高级工程师

授予时间 Conferment Date　2017 年 12 月 31 日

评审委员会 Conferred by



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号: No.　DJ2017043012001

（5）社保证明

扫描二维码或访问云南人社表单验证系统https://zwfw.hrss.yn.gov.cn/zwfw/form/验证真伪，验证号码584b7e6f1f2548668182a3a4289a9748

云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	丁建友	性别	男	个人编号	53990092170112	身份证号	510321198307261577
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	200	现参保单位	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
个人参保缴费情况	参保时间起止日期		参保单位		经办机构		险种
	2009年01月至--		中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		云南省省本级社会保险局		城镇职工基本养老保险

缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2024	04	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	04	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	05	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	05	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	06	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	06	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	07	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	07	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	08	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	08	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	09	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	09	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	10	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	10	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	11	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	11	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	12	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	12	21789	3486.24	1743.12	已到账
2025	01	21789	3486.24	1743.12	已到账	2026	01	21789	3486.24	1743.12	已到账
2025	02	21789	3486.24	1743.12	已到账	2026	02	21789	3486.24	1743.12	已到账
2025	03	21789	3486.24	1743.12	已到账	2026	03	21789	3486.24	1743.12	已到账

说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）　　打印日期：2026年03月25日



6.3. 技术负责人-程振邦

（1）技术负责人简历表

姓　　名	程振邦	性　　别	男	年　　龄	39 岁
职　　务	技术负责人	职　　称	高级工程师	学　　历	大学本科
证件类型	身份证	证件号码	410728198608177814		
手机号码	15902883782	证件号（职称证书编号）	DJ20210320120009		
参加工作时间	2011.7	从事技术负责人年限	5 年		

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市宝安区水务局	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）	合同金额 1230700 万元	2016.4.30-2022.8.10	已完	合格
深圳市宝安区水务局	宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程（大空港片区）（设计采购施工总承包）	合同金额 279127.1677 万元	2019.2.23-2023.12.14	已完	合格

（1）身份证





（2）学历证



普通高等学校

毕业证书


学生 程振邦 性别 男，一九八六年 八 月 十七日生，于 二〇〇七年 九 月至 二〇一一年 七 月在本校 土木工程(道路桥梁方向) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州航空工业管理学院 校（院）长：

证书编号：104851201105000297 二〇一一年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。


中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ2021032012009



姓　名 程振邦

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 410728198608177814

ID No.

专业名称 市政工程

Speciality

资格名称 高级工程师

Qualification Level

授予时间 2021 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：程振邦　　社保电脑号：808241457　　身份证号码：410728198608177814　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	44673	446.73	43659	349.27	87.32
2025	05	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	44673	446.73	43659	349.27	87.32
2025	06	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	44673	446.73	43659	349.27	87.32
2025	07	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	45153	451.53	44265	354.12	88.53
2025	08	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	45153	451.53	44265	354.12	88.53
2025	09	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	45153	451.53	44265	354.12	88.53
2025	10	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	45153	451.53	44265	354.12	88.53
2025	11	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	45153	451.53	44265	354.12	88.53
2025	12	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	45153	451.53	44265	354.12	88.53
2026	01	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	45153	451.53	44265	354.12	88.53
2026	02	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	45153	451.53	44265	354.12	88.53
2026	03	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	45153	451.53	44265	354.12	88.53
合计				56175.48	26435.52			21203.64	8077.86			2019.48		5403.96		4234.89	1058.73

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a41623b2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月26日

6.4. 项目副经理-张东东

（2）身份证





（3）学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 张东东 性别 男 ，一九八七 年 四 月 二十三 日生，于 二零零五 年 九 月至 二零零九 年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华北水利水电学院


校（院）长：严大考

证书编号：100781200905000698

二零零九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。


中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ2021032012006



姓　名 张东东

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 411523198704230417

ID No.

专业名称 市政工程

Speciality

资格名称 高级工程师

Qualification Level

授予时间 2021 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（5）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张东东　　社保电脑号：644000506　　身份证号码：411523198704230417　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	29177	1458.85	583.54	1	29177	145.89	29177	291.77	29177	233.42	58.35
2025	05	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	29177	1458.85	583.54	1	29177	145.89	29177	291.77	29177	233.42	58.35
2025	06	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	29177	1458.85	583.54	1	29177	145.89	29177	291.77	29177	233.42	58.35
2025	07	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	29384	1469.2	587.68	1	29384	146.92	29384	293.84	29384	235.07	58.77
2025	08	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	29384	1469.2	587.68	1	29384	146.92	29384	293.84	29384	235.07	58.77
2025	09	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	29384	1469.2	587.68	1	29384	146.92	29384	293.84	29384	235.07	58.77
2025	10	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	29384	1469.2	587.68	1	29384	146.92	29384	293.84	29384	235.07	58.77
2025	11	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	29384	1469.2	587.68	1	29384	146.92	29384	293.84	29384	235.07	58.77
2025	12	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	29384	1469.2	587.68	1	29384	146.92	29384	293.84	29384	235.07	58.77
2026	01	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	29384	1763.04	587.68	1	29384	146.92	29384	293.84	29384	235.07	58.77
2026	02	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	29384	1763.04	587.68	1	29384	146.92	29384	293.84	29384	235.07	58.77
2026	03	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	29384	1763.04	587.68	1	29384	146.92	29384	293.84	29384	235.07	58.77
合计				56175.48	26435.52			18480.87	7039.74			1759.95		3519.87		2815.89	703.98

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a4180f3y ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

6.5. 协调负责人-庞军

（1）身份证






（2）毕业证



（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。


中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ20230320420003



姓　名 庞军

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 430623198512207237

ID No.

专业名称 政工系列

Speciality

资格名称 高级政工师

Qualification Level

授予时间 2023年12月31日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庞军　　社保电脑号：632162683　　身份证号码：430623198512207237　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	42657	426.57	42657	341.26	85.31
2025	05	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	42657	426.57	42657	341.26	85.31
2025	06	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	42657	426.57	42657	341.26	85.31
2025	07	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40793	407.93	40793	326.34	81.59
2025	08	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40793	407.93	40793	326.34	81.59
2025	09	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40793	407.93	40793	326.34	81.59
2025	10	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40793	407.93	40793	326.34	81.59
2025	11	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40793	407.93	40793	326.34	81.59
2025	12	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40793	407.93	40793	326.34	81.59
2026	01	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40793	407.93	40793	326.34	81.59
2026	02	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40793	407.93	40793	326.34	81.59
2026	03	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40793	407.93	40793	326.34	81.59
合计				56175.48	26435.52			21203.64	8077.86			2019.48		4951.05		3960.84	990.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a4196514 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月26日

6.6. 质量主任（质量负责人）-徐源

（1）质量负责人信息表

姓名	徐源	证件类型	身份证	证件号码	371121198612112336
手机号码	18820922556		证件号（质量员证编号）		04417109944170037746

（2）身份证





（3）学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 徐源 性别 男，一九八六 年 十二 月 十一 日生，于 二〇〇七 年 九 月至 二〇一一 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山东农业大学 校（院）长：

证书编号：104341201105004636 二〇一一 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（4）质量员证

证书编码：04417109944170037 46

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　徐源

身份证号：　371121198612112336

岗位名称：　市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。


扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 01月 06日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（5）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ2022032012017



姓　名 徐源

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 371121198612112336

ID No.

专业名称 市政工程

Speciality

资格名称 高级工程师

Qualification Level

授予时间 2022 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（6）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐源　　社保电脑号：646511973　　身份证号码：371121198612112336　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	26022.0	4163.52	2081.76	1	26022	1301.1	520.44	1	26022	130.11	26022	260.22	26022	208.18	52.04
2025	05	32299889	26022.0	4163.52	2081.76	1	26022	1301.1	520.44	1	26022	130.11	26022	260.22	26022	208.18	52.04
2025	06	32299889	26022.0	4163.52	2081.76	1	26022	1301.1	520.44	1	26022	130.11	26022	260.22	26022	208.18	52.04
2025	07	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	30941	1547.05	618.82	1	30941	154.71	30941	309.41	30941	247.53	61.88
2025	08	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	30941	1547.05	618.82	1	30941	154.71	30941	309.41	30941	247.53	61.88
2025	09	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	30941	1547.05	618.82	1	30941	154.71	30941	309.41	30941	247.53	61.88
2025	10	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	30941	1547.05	618.82	1	30941	154.71	30941	309.41	30941	247.53	61.88
2025	11	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	30941	1547.05	618.82	1	30941	154.71	30941	309.41	30941	247.53	61.88
2025	12	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	30941	1547.05	618.82	1	30941	154.71	30941	309.41	30941	247.53	61.88
2026	01	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	30941	1856.46	618.82	1	30941	154.71	30941	309.41	30941	247.53	61.88
2026	02	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	30941	1856.46	618.82	1	30941	154.71	30941	309.41	30941	247.53	61.88
2026	03	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	30941	1856.46	618.82	1	30941	154.71	30941	309.41	30941	247.53	61.88
合计				52161.12	26080.56			18754.98	7130.7			1782.72		3563.35		2852.3	713.04

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a41bd7fv ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.7. 安全主任-蒋威

（1）身份证





（2）学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 蒋威 性别 男，一九八七年十 月五 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校普通全日制 安全工程 专业四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川大学 校 长：

证书编号： 106101201005006923 二〇一〇年 六 月 三十日

（3）安全生产考核合格证



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2024）0059158

姓　　名：蒋威

性　　别：男

出 生 年 月：1987年10月05日

企 业 名 称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年08月19日

有 效 期：2024年08月19日　至 2027年08月18日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 08 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（4）注册安全工程师证



姓　　名　蒋威

性　　别　男

证件号码　530113198710051919

级　　别　中级

执业证号　63180194705

发证日期　2018年9月17日

本人签名

职业资格证书管理号　20150335103320135336110000063



124-0011

注　册　记　录

蒋威 530113198710051919

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国水利水电第四工程局有限公司

有效期至：2021年9月16日

B0091 蒋威 530113198710051919

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中电建生态环境集团有限公司

有效期：2020年7月31日 至 2021年9月16日

注　册　记　录

Y0248 蒋威 530113198710051919

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中电建生态环境集团有限公司

有效期：2021年9月17日 至 2025年9月16日


B0062 蒋威 530113198710051919

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

有效期：2024年8月31日 至 2026年9月16日

（5）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。


中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ20230320120018



姓　名 蒋威

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 530113198710051919

ID No.

专业名称 安全工程

Speciality

资格名称 高级工程师

Qualification Level

授予时间 2023 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（6）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋威　　社保电脑号：804782973　　身份证号码：530113198710051919　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	27501.0	4400.16	2200.08	1	30657	1532.85	613.14	1	30657	153.29	30657	306.57	30657	245.26	61.31
2025	05	32299889	27501.0	4400.16	2200.08	1	30657	1532.85	613.14	1	30657	153.29	30657	306.57	30657	245.26	61.31
2025	06	32299889	27501.0	4400.16	2200.08	1	30657	1532.85	613.14	1	30657	153.29	30657	306.57	30657	245.26	61.31
2025	07	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	32739	1636.95	654.78	1	32739	163.7	32739	327.39	32739	261.91	65.48
2025	08	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	32739	1636.95	654.78	1	32739	163.7	32739	327.39	32739	261.91	65.48
2025	09	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	32739	1636.95	654.78	1	32739	163.7	32739	327.39	32739	261.91	65.48
2025	10	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	32739	1636.95	654.78	1	32739	163.7	32739	327.39	32739	261.91	65.48
2025	11	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	32739	1636.95	654.78	1	32739	163.7	32739	327.39	32739	261.91	65.48
2025	12	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	32739	1636.95	654.78	1	32739	163.7	32739	327.39	32739	261.91	65.48
2026	01	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	32739	1964.34	654.78	1	32739	163.7	32739	327.39	32739	261.91	65.48
2026	02	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	32739	1964.34	654.78	1	32739	163.7	32739	327.39	32739	261.91	65.48
2026	03	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	32739	1964.34	654.78	1	32739	163.7	32739	327.39	32739	261.91	65.48
合计				52871.04	26435.52			20313.27	7732.44			1933.17		3866.22		3092.97	773.25

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a41cf41p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

6.8. 安全员-陈有琰

（1）安全员信息表

姓名	陈有琰	证件类型	身份证	证件号码	630105197604111657
手机号码	18397082678		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2024）0059212

（2）身份证



（3）毕业证



（4）安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2024）0059212



姓　　名：陈有琰

性　　别：男

出 生 年 月：1976年04月11日

企 业 名 称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年08月19日

有 效 期：2024年08月19日　至 2027年08月18日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 08 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（5）职称证



证书编号：963011516794

姓名：陈有琰　性别：男

出生年月：1976年4月

籍贯：青海　民族：汉族

专业名称：水利水电工程

资格级别：高级工程师

初任时间：2017年12月

首次任期：　年　月　日

至　年　月　日

发证单位：

2018年06月07日

（6）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈有琰　　社保电脑号：806024501　　身份证号码：630105197604111657　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38040	380.4	38040	304.32	76.08
2025	05	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38040	380.4	38040	304.32	76.08
2025	06	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38040	380.4	38040	304.32	76.08
2025	07	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35043	350.43	35043	280.34	70.09
2025	08	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35043	350.43	35043	280.34	70.09
2025	09	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35043	350.43	35043	280.34	70.09
2025	10	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35043	350.43	35043	280.34	70.09
2025	11	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35043	350.43	35043	280.34	70.09
2025	12	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35043	350.43	35043	280.34	70.09
2026	01	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	35043	350.43	35043	280.34	70.09
2026	02	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	35043	350.43	35043	280.34	70.09
2026	03	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	35043	350.43	35043	280.34	70.09
合计				56175.48	26435.52			21203.64	8077.86			2019.48		4295.07		3436.05	859.05

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a4236512 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

6.9. 安全员-王鑫

（1）安全员信息表

姓名	王鑫	证件类型	身份证	证件号码	441481199606191395
手机号码	17812113935		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2024）0059236

（2）身份证



（3）毕业证



（4）安全生产考核合格证



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2024）0059236

姓　　名：王鑫

性　　别：男

出 生 年 月：1996年06月19日

企 业 名 称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年08月19日


有 效 期：2024年08月19日　至 2027年08月18日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 08 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（5）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。


中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ20230320130 18



姓　名 王鑫

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 441481199606191395

ID No.

专业名称 市政工程

Speciality

资格名称 工程师

Qualification Level

授予时间 2023 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（6）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王鑫　　社保电脑号：808474836　　身份证号码：441481199606191395　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	17043.0	2897.31	1363.44	1	17043	852.15	340.86	1	17043	85.22	17043	170.43	17043	136.34	34.09
2025	05	32299889	17043.0	2897.31	1363.44	1	17043	852.15	340.86	1	17043	85.22	17043	170.43	17043	136.34	34.09
2025	06	32299889	17043.0	2897.31	1363.44	1	17043	852.15	340.86	1	17043	85.22	17043	170.43	17043	136.34	34.09
2025	07	32299889	15822.0	2689.74	1265.76	1	15822	791.1	316.44	1	15822	79.11	15822	158.22	15822	126.58	31.64
2025	08	32299889	15822.0	2689.74	1265.76	1	15822	791.1	316.44	1	15822	79.11	15822	158.22	15822	126.58	31.64
2025	09	32299889	15822.0	2689.74	1265.76	1	15822	791.1	316.44	1	15822	79.11	15822	158.22	15822	126.58	31.64
2025	10	32299889	15822.0	2689.74	1265.76	1	15822	791.1	316.44	1	15822	79.11	15822	158.22	15822	126.58	31.64
2025	11	32299889	15822.0	2689.74	1265.76	1	15822	791.1	316.44	1	15822	79.11	15822	158.22	15822	126.58	31.64
2025	12	32299889	15822.0	2689.74	1265.76	1	15822	791.1	316.44	1	15822	79.11	15822	158.22	15822	126.58	31.64
2026	01	32299889	15822.0	2689.74	1265.76	1	15822	949.32	316.44	1	15822	79.11	15822	158.22	15822	126.58	31.64
2026	02	32299889	15822.0	2689.74	1265.76	1	15822	949.32	316.44	1	15822	79.11	15822	158.22	15822	126.58	31.64
2026	03	32299889	15822.0	2689.74	1265.76	1	15822	949.32	316.44	1	15822	79.11	15822	158.22	15822	126.58	31.64
合计				32899.59	15482.16			10151.01	3870.54			967.65		1935.27		1548.2	387.03

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a425ce7r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

6.10. 安全员-任志鹏

（1）安全员信息表

姓名	任志鹏	证件类型	身份证	证件号码	500235198311215574
手机号码	13540161210		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2021)0033506

（2）身份证





（3）学历证



2018195843

教育部留学服务中心
Chinese Service Center for Scholarly Exchange

国外学历学位认证书

教留服认澳[2019]05851号

任志鹏，男，中国国籍，出生于1992年2月12日。

任志鹏在澳大利亚伍伦贡大学（University of Wollongong）学习环境工程专业，于2018年12月获得该校颁发的工学硕士学位证书。

经核查，伍伦贡大学系澳大利亚正规高等学校。任志鹏所获硕士学位证书表明其具有相应的学历。

教育部留学服务中心

二〇一九年三月六日

注：本认证书仅对国（境）外教育机构颁发学历学位（文凭）证书的合法性，真实性及层次进行评估认证，详见《教育部留学服务中心国（境）外学历学位认证评估办法》。

查询网址：www.cscse.edu.cn

（4）安全生产考核合格证



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0033506

姓　　名：任志鹏

性　　别：男

出 生 年 月：1992年02月12日

企 业 名 称：中电建生态环境集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年04月25日


有 效 期：2024年04月08日　　至 2027年04月24日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2021年04月08日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（5）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号DJ20210320013016

No.



姓　名 任志鹏

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 510108199202120332

ID No.

专业名称 环境工程

Speciality

资格名称 工程师

Qualification Level

授予时间 2021 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（6）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任志鹏　　社保电脑号：801613484　　身份证号码：510108199202120332　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团有限公司　　单位编号：661635　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	661635	23669.0	4023.73	1893.52	1	23669	1183.45	473.38	1	23669	118.35	23669	94.68	23669	189.35	47.34
2025	02	661635	23669.0	4023.73	1893.52	1	23669	1183.45	473.38	1	23669	118.35	23669	94.68	23669	189.35	47.34
2025	03	661635	23669.0	4023.73	1893.52	1	23669	1183.45	473.38	1	23669	118.35	23669	94.68	23669	189.35	47.34
2025	04	661635	23669.0	4023.73	1893.52	1	23669	1183.45	473.38	1	23669	118.35	23669	94.68	23669	189.35	47.34
2025	05	661635	23669.0	4023.73	1893.52	1	23669	1183.45	473.38	1	23669	118.35	23669	94.68	23669	189.35	47.34
2025	06	661635	23669.0	4023.73	1893.52	1	23669	1183.45	473.38	1	23669	118.35	23669	94.68	23669	189.35	47.34
2025	07	661635	20638.0	3508.46	1651.04	1	20638	1031.9	412.76	1	20638	103.19	20638	82.55	20638	165.1	41.28
2025	08	661635	20638.0	3508.46	1651.04	1	20638	1031.9	412.76	1	20638	103.19	20638	82.55	20638	165.1	41.28
2025	09	661635	20638.0	3508.46	1651.04	1	20638	1031.9	412.76	1	20638	103.19	20638	82.55	20638	165.1	41.28
2025	10	661635	20638.0	3508.46	1651.04	1	20638	1031.9	412.76	1	20638	103.19	20638	82.55	20638	165.1	41.28
2025	11	661635	20638.0	3508.46	1651.04	1	20638	1031.9	412.76	1	20638	103.19	20638	82.55	20638	165.1	41.28
2025	12	661635	20638.0	3508.46	1651.04	1	20638	1031.9	412.76	1	20638	103.19	20638	82.55	20638	165.1	41.28
2026	01	661635	20638.0	3508.46	1651.04	1	20638	1238.28	412.76	1	20638	103.19	20638	82.55	20638	165.1	41.28
2026	02	661635	20638.0	3508.46	1651.04	1	20638	1238.28	412.76	1	20638	103.19	20638	82.55	20638	165.1	41.28
2026	03	661635	20638.0	3508.46	1651.04	1	20638	1238.28	412.76	1	20638	103.19	20638	82.55	20638	165.1	41.28
合计				55718.52	26220.48			17006.94	6555.12			1638.81		1312.03		2622.0	655.56

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a57f2301 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
661635	中电建生态环境集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

6.11. 资料员-魏亚慧

（1）身份证



（2）学历证



硕士研究生

毕业证书

研究生 魏亚慧 性别 女，1994 年 12 月 23 日生，于 2017 年 09 月至 2019 年 06 月在 会计 专业 全日制 学习，学制 2 年，修完 硕士 研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：东北石油大学 校（院）长：

证书编号：102201201902000479 2019 年 6 月 11 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）资料员证

证书编码：04424114000070000107

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：魏亚慧

身份证号：230623199412231042

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2024年10月14日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：魏亚慧　　社保电脑号：802637054　　身份证号码：230623199412231042　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	24447.0	4155.99	1955.76	1	24447	1222.35	488.94	1	24447	122.24	24447	244.47	24447	195.58	48.89
2025	05	32299889	24447.0	4155.99	1955.76	1	24447	1222.35	488.94	1	24447	122.24	24447	244.47	24447	195.58	48.89
2025	06	32299889	24447.0	4155.99	1955.76	1	24447	1222.35	488.94	1	24447	122.24	24447	244.47	24447	195.58	48.89
2025	07	32299889	23263.0	3954.71	1861.04	1	23263	1163.15	465.26	1	23263	116.32	23263	232.63	23263	186.1	46.53
2025	08	32299889	23263.0	3954.71	1861.04	1	23263	1163.15	465.26	1	23263	116.32	23263	232.63	23263	186.1	46.53
2025	09	32299889	23263.0	3954.71	1861.04	1	23263	1163.15	465.26	1	23263	116.32	23263	232.63	23263	186.1	46.53
2025	10	32299889	23263.0	3954.71	1861.04	1	23263	1163.15	465.26	1	23263	116.32	23263	232.63	23263	186.1	46.53
2025	11	32299889	23263.0	3954.71	1861.04	1	23263	1163.15	465.26	1	23263	116.32	23263	232.63	23263	186.1	46.53
2025	12	32299889	23263.0	3954.71	1861.04	1	23263	1163.15	465.26	1	23263	116.32	23263	232.63	23263	186.1	46.53
2026	01	32299889	23263.0	3954.71	1861.04	1	23263	1395.78	465.26	1	23263	116.32	23263	232.63	23263	186.1	46.53
2026	02	32299889	23263.0	3954.71	1861.04	1	23263	1395.78	465.26	1	23263	116.32	23263	232.63	23263	186.1	46.53
2026	03	32299889	23263.0	3954.71	1861.04	1	23263	1395.78	465.26	1	23263	116.32	23263	232.63	23263	186.1	46.53
合计				48060.36	22616.64			14833.29	5654.16			1413.6		2827.08		2261.6	565.44

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a4263c2n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.12. 质检员-韩飞

（1）身份证



（2）毕业证



（3）质量员证

证书编码：04424106000070000070

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：韩飞

身份证号：37148119851119665X

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。


扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2024年09月03日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。


中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ20210320120016



姓　名 韩飞

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 37148119851119665X

ID No.

专业名称 水利水电工程

Speciality

资格名称 高级工程师

Qualification Level

授予时间 2021 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（5）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：韩飞　　社保电脑号：650065448　　身份证号码：371481198511196651X　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团有限公司　　单位编号：661635　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33767	135.07	33767	270.14	67.53
2025	09	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33767	135.07	33767	270.14	67.53
2025	10	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33767	135.07	33767	270.14	67.53
2025	11	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33767	135.07	33767	270.14	67.53
2025	12	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33767	135.07	33767	270.14	67.53
2026	01	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	33767	135.07	33767	270.14	67.53
2026	02	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	33767	135.07	33767	270.14	67.53
2026	03	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	33767	135.07	33767	270.14	67.53
合计				37466.64	17631.36			14470.44	5384.58			1346.16		1080.56		2161.12	540.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a57f38bk ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
661635	中电建生态环境集团有限公司


深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年3月26日

6.13. 质检员-朱晓春

（1）身份证



（2）毕业证



（3）质量员证

证书编码：04424109000070000038

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：朱晓春

身份证号：341181198412150013

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2024年09月03日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（4）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ2018012012049

姓　名 朱晓春

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中国水利水电第八工程局有限公司

Work Place

身份证号 341181198412150013

ID No.

专业名称

Speciality

资格名称 高级工程师

Qualification Level

授予时间 2018 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（5）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱晓春　　社保电脑号：806212632　　身份证号码：341181198412150013　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33688	336.88	33688	269.5	67.38
2025	05	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33688	336.88	33688	269.5	67.38
2025	06	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33688	336.88	33688	269.5	67.38
2025	07	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	32488	1624.4	649.76	1	32488	162.44	32488	324.88	32488	259.9	64.98
2025	08	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	32488	1624.4	649.76	1	32488	162.44	32488	324.88	32488	259.9	64.98
2025	09	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	32488	1624.4	649.76	1	32488	162.44	32488	324.88	32488	259.9	64.98
2025	10	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	32488	1624.4	649.76	1	32488	162.44	32488	324.88	32488	259.9	64.98
2025	11	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	32488	1624.4	649.76	1	32488	162.44	32488	324.88	32488	259.9	64.98
2025	12	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	32488	1624.4	649.76	1	32488	162.44	32488	324.88	32488	259.9	64.98
2026	01	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	32488	1949.28	649.76	1	32488	162.44	32488	324.88	32488	259.9	64.98
2026	02	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	32488	1949.28	649.76	1	32488	162.44	32488	324.88	32488	259.9	64.98
2026	03	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	32488	1949.28	649.76	1	32488	162.44	32488	324.88	32488	259.9	64.98
合计				56175.48	26435.52			20644.14	7867.8			1966.95		3934.56		3147.6	786.96

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a42aadbx ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

6.14. 施工员-郑致远

（1）身份证





（2）毕业证

George Mason University

hereby confers upon

Zhiyuan Zheng

the degree of

Master of Science

Civil and Infrastructure Engineering

together with all the rights, privileges and honors thereunto belonging in consideration of the satisfactory fulfillment of the requirements prescribed by the Faculty.

In Testimony Whereof *this Diploma, signed by the authorized officers of the University under the corporate seal attested by the Registrar, is granted at Fairfax, Virginia, this eighteenth day of May, 2019 and in the two hundred forty-third year of the Commonwealth.*

Rector

Interim Registrar/Associate Provost

GEORGE MASON UNIVERSITY · A DECLARATION OF RIGHTS · 1957 · FREEDOM AND LEARNING · VIRGINIA

President

Dean, Volgenau School of Engineering

教育部留学服务中心
Chinese Service Center for Scholarly Exchange

国外学历学位认证书

编号：120190071850

郑致远，男，中国国籍，出生于1993年10月5日。

郑致远在美国乔治梅森大学(George Mason University)学习，于2019年5月获得该校授予的理学硕士学位，专业领域为土木与基础设施工程。

经核查，乔治梅森大学系美国正规高等学校。郑致远所获理学硕士学位表明其具有相应的学历。

教育部留学服务中心

二〇一九年十月二十八日

注：
1、本认证书系根据《国（境）外学历学位认证评估办法》出具。
2、本认证书中的个人信息系从申请者提供的个人有效身份证件中提取。
3、由于各国（地区）教育制度的差异，认证书上对申请者专业领域的表述有可能与我国《学位授予和人才培养学科目录》及《普通高等学校本科专业目录》存在差异。

CSCSE电子证照库
zzhy.cscse.edu.cn

查询网址：www.cscse.edu.cn

（3）施工员证

证书编码：04424101000070000067

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：郑致远

身份证号：410325199310052019

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2024年09月03日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（4）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ20220320130 30

姓　名 郑致远

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 410325199310052019

ID No.

专业名称 市政工程

Speciality

资格名称 工程师

Qualification Level

授予时间 2022 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（5）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑致远　　社保电脑号：804013830　　身份证号码：410325199310052019　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	18984.0	3227.28	1518.72	1	18984	949.2	379.68	1	18984	94.92	18984	189.84	18984	151.87	37.97
2025	05	32299889	18984.0	3227.28	1518.72	1	18984	949.2	379.68	1	18984	94.92	18984	189.84	18984	151.87	37.97
2025	06	32299889	18984.0	3227.28	1518.72	1	18984	949.2	379.68	1	18984	94.92	18984	189.84	18984	151.87	37.97
2025	07	32299889	18075.0	3072.75	1446.0	1	18075	903.75	361.5	1	18075	90.38	18075	180.75	18075	144.6	36.15
2025	08	32299889	18075.0	3072.75	1446.0	1	18075	903.75	361.5	1	18075	90.38	18075	180.75	18075	144.6	36.15
2025	09	32299889	18075.0	3072.75	1446.0	1	18075	903.75	361.5	1	18075	90.38	18075	180.75	18075	144.6	36.15
2025	10	32299889	18075.0	3072.75	1446.0	1	18075	903.75	361.5	1	18075	90.38	18075	180.75	18075	144.6	36.15
2025	11	32299889	18075.0	3072.75	1446.0	1	18075	903.75	361.5	1	18075	90.38	18075	180.75	18075	144.6	36.15
2025	12	32299889	18075.0	3072.75	1446.0	1	18075	903.75	361.5	1	18075	90.38	18075	180.75	18075	144.6	36.15
2026	01	32299889	18075.0	3072.75	1446.0	1	18075	1084.5	361.5	1	18075	90.38	18075	180.75	18075	144.6	36.15
2026	02	32299889	18075.0	3072.75	1446.0	1	18075	1084.5	361.5	1	18075	90.38	18075	180.75	18075	144.6	36.15
2026	03	32299889	18075.0	3072.75	1446.0	1	18075	1084.5	361.5	1	18075	90.38	18075	180.75	18075	144.6	36.15
合计				37336.59	17570.16			11523.6	4392.54			1098.18		2196.27		1757.01	439.26

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a42c7381 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

6.15. 施工员-郑于浩

（1） 身份证





（2）毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 郑于浩 性别男，一九九二 年 十二 月 十一 日生，于 二〇一一 年 九 月至 二〇一五 年 六 月在本校 资源环境与城乡规划管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川农业大学 校（院）长：

证书编号：106261201505302580 二〇一五 年 六 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

（3）施工员证

证书编码：04418104944180045 30

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：郑于浩

身份证号：513030199212110036

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 12月 22日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（4）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号 DJ2020032013006
No.

姓　名 郑于浩
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司
Work Place

身份证号 513030199212110036
ID No.

专业名称 市政工程
Speciality

资格名称 工程师
Qualification Level

授予时间 2020 年 12 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（5）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑于浩　　社保电脑号：644322095　　身份证号码：513030199212110036　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	26433.0	4493.61	2114.64	1	26433	1321.65	528.66	1	26433	132.17	26433	264.33	26433	211.46	52.87
2025	05	32299889	26433.0	4493.61	2114.64	1	26433	1321.65	528.66	1	26433	132.17	26433	264.33	26433	211.46	52.87
2025	06	32299889	26433.0	4493.61	2114.64	1	26433	1321.65	528.66	1	26433	132.17	26433	264.33	26433	211.46	52.87
2025	07	32299889	25900.0	4403.0	2072.0	1	25900	1295.0	518.0	1	25900	129.5	25900	259.0	25900	207.2	51.8
2025	08	32299889	25900.0	4403.0	2072.0	1	25900	1295.0	518.0	1	25900	129.5	25900	259.0	25900	207.2	51.8
2025	09	32299889	25900.0	4403.0	2072.0	1	25900	1295.0	518.0	1	25900	129.5	25900	259.0	25900	207.2	51.8
2025	10	32299889	25900.0	4403.0	2072.0	1	25900	1295.0	518.0	1	25900	129.5	25900	259.0	25900	207.2	51.8
2025	11	32299889	25900.0	4403.0	2072.0	1	25900	1295.0	518.0	1	25900	129.5	25900	259.0	25900	207.2	51.8
2025	12	32299889	25900.0	4403.0	2072.0	1	25900	1295.0	518.0	1	25900	129.5	25900	259.0	25900	207.2	51.8
2026	01	32299889	25900.0	4403.0	2072.0	1	25900	1554.0	518.0	1	25900	129.5	25900	259.0	25900	207.2	51.8
2026	02	32299889	25900.0	4403.0	2072.0	1	25900	1554.0	518.0	1	25900	129.5	25900	259.0	25900	207.2	51.8
2026	03	32299889	25900.0	4403.0	2072.0	1	25900	1554.0	518.0	1	25900	129.5	25900	259.0	25900	207.2	51.8
合计				53107.83	24991.92			16396.95	6247.98			1562.01		3123.99		2499.1	624.81

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a42d1e2q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.16. 劳资专管员-郭凯

（1）劳资专管员信息表

姓名	郭凯	证件类型	身份证	证件号码	412826199003231338
手机号码	13419997661		证件号（劳务员证编号）		04424113000070000059

（2）身份证



（3）毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 郭凯 性别 男，一九九〇 年 三 月 二十三 日生，于 二〇〇九 年 九 月至 二〇一三 年 七 月在本校 对外汉语 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：信阳师范学院 校（院）长：

证书编号：104771201305025007 二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（4）劳务员证

证书编码：04424113000070000059

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：郭凯

身份证号：412826199003231338

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。


扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2024年09月03日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（5）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号：DJ2018015043023

No.



姓　名　郭凯

Full Name

性　别　男

Sex

工作单位　中国水利水电第十一工程局有限公司

Work Place

身份证号　412826199003231338

ID No.

专业名称　思想政治

Speciality

资格名称　政工师

Qualification Level

授予时间　2018-12-31

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（6）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭凯　　社保电脑号：806725935　　身份证号码：412826199003231338　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	27501.0	4400.16	2200.08	1	28039	1401.95	560.78	1	28039	140.2	28039	280.39	28039	224.31	56.08
2025	05	32299889	27501.0	4400.16	2200.08	1	28039	1401.95	560.78	1	28039	140.2	28039	280.39	28039	224.31	56.08
2025	06	32299889	27501.0	4400.16	2200.08	1	28039	1401.95	560.78	1	28039	140.2	28039	280.39	28039	224.31	56.08
2025	07	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	28517	1425.85	570.34	1	28517	142.59	28517	285.17	28517	228.14	57.03
2025	08	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	28517	1425.85	570.34	1	28517	142.59	28517	285.17	28517	228.14	57.03
2025	09	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	28517	1425.85	570.34	1	28517	142.59	28517	285.17	28517	228.14	57.03
2025	10	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	28517	1425.85	570.34	1	28517	142.59	28517	285.17	28517	228.14	57.03
2025	11	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	28517	1425.85	570.34	1	28517	142.59	28517	285.17	28517	228.14	57.03
2025	12	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	28517	1425.85	570.34	1	28517	142.59	28517	285.17	28517	228.14	57.03
2026	01	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	28517	1711.02	570.34	1	28517	142.59	28517	285.17	28517	228.14	57.03
2026	02	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	28517	1711.02	570.34	1	28517	142.59	28517	285.17	28517	228.14	57.03
2026	03	32299889	27549.0	4407.84	2203.92	1	28517	1711.02	570.34	1	28517	142.59	28517	285.17	28517	228.14	57.03
合计				52871.04	26435.52			17894.01	6815.4			1703.91		3407.7		2726.16	681.51

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a42e638j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.17. 造价工程师（商务负责人）-王洪平

（1）身份证



（2）毕业证


普通高等学校

毕业证书


学生王洪平 性别男 一九八三年五月五日生，二〇〇二年九月至二〇〇六年六月在本校 农业水利工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号100761200605000419 二〇〇六年六月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）一级注册造价工程师证



姓　　名：王洪平

身份证号码：522623198305050859

性　　别：男

专　　业：土木建筑


聘用单位：中电建生态环境集团有限公司

证书编号：建[造]11184400012277

初始注册日期：2018 年 01 月 12 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2021 年 12 月 31 日



变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

王洪平

中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

注册受理机关
公　章
2021 年 12 月 31 日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

王洪平

证件类型	居民身份证	证件号码	522623**********59	性别	男
注册证书所在单位名称	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　注册编号/执业印章号：粤1512015201521030

注册专业：公路工程　有效期：2027年10月09日

查看证书变更记录（5）


一级注册造价工程师

注册单位：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　证书编号：建[造]11184400012277　注册编号/执业印章号：B11184400012277

注册专业：土建　有效期：2030年01月11日

2025-12-14 - 延续注册 - 土建
中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ20200320120027



姓　名 王洪平

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 522623198305050859

ID No.

专业名称 水利水电工程

Speciality

资格名称 高级工程师

Qualification Level

授予时间 2020 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（5）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王洪平　　社保电脑号：648045611　　身份证号码：522623198305050859　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司　　单位编号：32299889　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40536	405.36	40536	324.29	81.07
2025	05	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40536	405.36	40536	324.29	81.07
2025	06	32299889	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40536	405.36	40536	324.29	81.07
2025	07	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38757	387.57	38757	310.06	77.51
2025	08	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38757	387.57	38757	310.06	77.51
2025	09	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38757	387.57	38757	310.06	77.51
2025	10	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38757	387.57	38757	310.06	77.51
2025	11	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38757	387.57	38757	310.06	77.51
2025	12	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38757	387.57	38757	310.06	77.51
2026	01	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	38757	387.57	38757	310.06	77.51
2026	02	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	38757	387.57	38757	310.06	77.51
2026	03	32299889	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	38757	387.57	38757	310.06	77.51
合计				56175.48	26435.52			21203.64	8077.86			2019.48		4704.21		3763.41	940.8

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a4321692 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32299889	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

6.18. 道路桥梁工程师-张明磊

（1）身份证



（2）毕业证


普通高等学校

毕业证书


学生 张明磊 性别 男，一九八六 年 三 月 二十五日生，于 二〇〇五 年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 水利水电工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北工程大学科信学院 校（院）长：刘

证书编号：135781200905001466 二〇〇九 年 六 月 九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。


中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ20190320120018



姓　名 张明磊

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 130402198603251512

ID No.

专业名称 道路与桥梁

Speciality

资格名称 高级工程师

Qualification Level

授予时间 2019 年 12 月 31 日

Conferment Date

中国电力建设集团有限公司高级工程师评审委员会

评审委员会

Conferred by

（4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张明磊　　社保电脑号：643772152　　身份证号码：130402198603251512　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团有限公司　　单位编号：661635　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36561	146.24	36561	292.49	73.12
2025	02	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36561	146.24	36561	292.49	73.12
2025	03	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36561	146.24	36561	292.49	73.12
2025	04	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36561	146.24	36561	292.49	73.12
2025	05	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36561	146.24	36561	292.49	73.12
2025	06	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36561	146.24	36561	292.49	73.12
2025	07	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	48640	194.56	44265	354.12	88.53
2025	08	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	48640	194.56	44265	354.12	88.53
2025	09	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	48640	194.56	44265	354.12	88.53
2025	10	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	48640	194.56	44265	354.12	88.53
2025	11	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	48640	194.56	44265	354.12	88.53
2025	12	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	48640	194.56	44265	354.12	88.53
2026	01	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	48640	194.56	44265	354.12	88.53
2026	02	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	48640	194.56	44265	354.12	88.53
2026	03	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	48640	194.56	44265	354.12	88.53
合计				70200.99	33035.76			26253.54	10097.82			2524.47		2628.48		1942.07	1235.49

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a57f655k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
661635	中电建生态环境集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

6.19. 市政工程师-沈若尘


（1）身份证



（2）毕业证



（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编 号 DJ20210320130009

No.



姓 名 沈若尘

Full Name

性 别 男

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 411521199502234614

ID No.

专业名称 市政工程

Speciality

资格名称 工程师

Qualification Level

授予时间 2021 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred By

（4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈若尘　　社保电脑号：645366315　　身份证号码：411521199502234614　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团有限公司　　单位编号：661635　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	27958	1397.9	559.16	1	27958	139.79	27958	111.83	27958	223.66	55.92
2025	09	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	27958	1397.9	559.16	1	27958	139.79	27958	111.83	27958	223.66	55.92
2025	10	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	27958	1397.9	559.16	1	27958	139.79	27958	111.83	27958	223.66	55.92
2025	11	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	27958	1397.9	559.16	1	27958	139.79	27958	111.83	27958	223.66	55.92
2025	12	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	27958	1397.9	559.16	1	27958	139.79	27958	111.83	27958	223.66	55.92
2026	01	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	27958	1677.48	559.16	1	27958	139.79	27958	111.83	27958	223.66	55.92
2026	02	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	27958	1677.48	559.16	1	27958	139.79	27958	111.83	27958	223.66	55.92
2026	03	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	27958	1677.48	559.16	1	27958	139.79	27958	111.83	27958	223.66	55.92
合计				37466.64	17631.36			12021.94	4473.28			1118.32		894.64		1789.28	447.36

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a57f2ec0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
661635	中电建生态环境集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月26日

6.20. 给排水工程师-杨臻

（1）身份证





（2）毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 杨臻 性别 男 一九七四 年 五月十六 日生，于一九九三 年 九 月至 一九九七 年 七 月在本校 建筑工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：西安理工大学

一九九七 年 七 月 日

学校编号：97181271

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00414615

（3）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号: DJ20190320110009

No.

姓　名 杨臻

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建水环境治理技术有限公司

Work Place

身份证号 51021519740516161X

ID No.

专业名称 给排水

Speciality

资格名称 正高级工程师

Qualification Level

授予时间 2019 年 3 月 31 日

Conferment Date

中国电力建设集团有限公司 正高级工程师评审委员会

Conferred by

（4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨臻　　社保电脑号：646526919　　身份证号码：51021519740516161X　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团有限公司　　单位编号：661635　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39701	158.8	39701	317.61	79.4
2025	02	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39701	158.8	39701	317.61	79.4
2025	03	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39701	158.8	39701	317.61	79.4
2025	04	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39701	158.8	39701	317.61	79.4
2025	05	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39701	158.8	39701	317.61	79.4
2025	06	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39701	158.8	39701	317.61	79.4
2025	07	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36602	146.41	36602	292.82	73.2
2025	08	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36602	146.41	36602	292.82	73.2
2025	09	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36602	146.41	36602	292.82	73.2
2025	10	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36602	146.41	36602	292.82	73.2
2025	11	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36602	146.41	36602	292.82	73.2
2025	12	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36602	146.41	36602	292.82	73.2
2026	01	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	36602	146.41	36602	292.82	73.2
2026	02	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	36602	146.41	36602	292.82	73.2
2026	03	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	36602	146.41	36602	292.82	73.2
合计				70200.99	33035.76			26253.54	10097.82			2524.47		2270.49		4541.0	1135.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a57e964m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
661635	中电建生态环境集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月26日

6.21. 测量工程师-周利雪

（1）身份证



（2）毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 周利雪 性别 女，一九八二 年十一 月 十八 日生，于二〇〇二 年 九 月至二〇〇六 年 七 月在本校 地理信息系统 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。


校 名：江西理工大学 校（院）长：

证书编号:10407120060050040 70

二〇〇六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:

No. DJ2023032012005



姓　名 Full Name　周利雪

性　别 Sex　女

工作单位 Work Place　中电建生态环境集团有限公司

身份证号 ID No.　360313198211185022

专业名称 Speciality　测量工程

资格名称 Qualification Level　高级工程师

授予时间 Conferment Date　2023 年 12 月 31 日

评审委员会

Conferred by

（4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周利雪　　社保电脑号：643772654　　身份证号码：360313198211185022　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团有限公司　　单位编号：661635　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	44688	178.75	43659	349.27	87.32
2025	02	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	44688	178.75	43659	349.27	87.32
2025	03	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	44688	178.75	43659	349.27	87.32
2025	04	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	44688	178.75	43659	349.27	87.32
2025	05	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	44688	178.75	43659	349.27	87.32
2025	06	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	44688	178.75	43659	349.27	87.32
2025	07	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39540	158.16	39540	316.32	79.08
2025	08	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39540	158.16	39540	316.32	79.08
2025	09	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39540	158.16	39540	316.32	79.08
2025	10	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39540	158.16	39540	316.32	79.08
2025	11	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39540	158.16	39540	316.32	79.08
2025	12	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39540	158.16	39540	316.32	79.08
2026	01	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	39540	158.16	39540	316.32	79.08
2026	02	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	39540	158.16	39540	316.32	79.08
2026	03	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	39540	158.16	39540	316.32	79.08
合计				70200.99	33035.76			26253.54	10097.82			2524.47		2498.94		4942.5	1235.64

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a57f4a4u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
661635	中电建生态环境集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

6.22. BIM 工程师-王徐越

（1）身份证





（2）毕业证

硕士研究生

毕业证书



研究生 王徐越 性别女，一九九五 年八 月 三 日生，于二〇一六 年 九 月至二〇一九 年六 月在 环境科学与工程 专业学习，学制三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。学习形式： 全日制 。

培养单位：武汉理工大学 校 长：

证书编号：104971201902063151 二〇一九 年六 月十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）全国 BIM 技能等级考试二级证书



全国 BIM 技能等级考试
二级证书

王徐越　参加 2023 年 06 月全国 BIM 技能等级考试
BIM高级建模师（结构设计专业），成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：342921199508033228
证书编号：2301001023028692

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level II

ID Number：342921199508033228
Certificate Number：2301001023028692

中国图学学会
China Graphics Society

证书唯一序列号：A1200057859

说　明

1．此证书通过参加全国BIM技能等级考试获得。

2．此证书作为持有人BIM应用知识与能力水平的证明，表明持有人具有：一级为BIM初级应用水平，不区分专业，能掌握BIM软件操作和基本BIM建模方法；二级根据设计对象的不同，分为建筑、结构、设备三个专业，能创建达到各专业设计要求的专业BIM模型；三级根据应用专业的不同，分为建筑、结构、设备设计专业以及施工、造价管理专业，能进行BIM技术的综合应用。BIM技能一级相当于BIM建模师的水平；二级相当于BIM高级建模师的水平；三级相当于BIM应用设计师的水平。

3．此证书有效性查询网址：www.cgn.net.cn。

Notes

1. The certificate is obtained by taking part in the National Exam of BIM Skill Proficiency.

2. The certificate indicates the level of BIM skill proficiency of the holder. The first level requires mastering basic software operation and BIM modeling methods that are common to the related specialties. The second level is divided into three categories, i.e. architecture, structure and MEP (short for Mechanical, Electrical & Plumbing), each corresponding to a different specialty respectively. It requires the ability to make a detailed model for the corresponding specialty. The third level is divided into five categories, i.e. architecture, structure, MEP, construction management and cost management. It requires the ability to apply BIM technology comprehensively. The first level corresponds to the title of BIM Modeling Technician, the second level to that of Senior BIM Modeling Technician, and third level to that of BIM Application Designer.

3. The validity of the certificate can be checked by accessing the web site www.cgn.net.cn.

（4）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号DJ2021032013015

No.

姓　名 王徐越

Full Name

性　别 女

Sex

工作单位 中电建生态环境集团有限公司

Work Place

身份证号 342921199508033228

ID No.

专业名称 环境工程

Speciality

资格名称 工程师

Qualification Level

授予时间 2021 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（5）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王徐越　　社保电脑号：802637055　　身份证号码：342921199508033228　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团有限公司　　单位编号：661635　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	661635	21769.0	3700.73	1741.52	1	21769	1088.45	435.38	1	21769	108.85	21769	87.08	21769	174.15	43.54
2025	02	661635	21769.0	3700.73	1741.52	1	21769	1088.45	435.38	1	21769	108.85	21769	87.08	21769	174.15	43.54
2025	03	661635	21769.0	3700.73	1741.52	1	21769	1088.45	435.38	1	21769	108.85	21769	87.08	21769	174.15	43.54
2025	04	661635	21769.0	3700.73	1741.52	1	21769	1088.45	435.38	1	21769	108.85	21769	87.08	21769	174.15	43.54
2025	05	661635	21769.0	3700.73	1741.52	1	21769	1088.45	435.38	1	21769	108.85	21769	87.08	21769	174.15	43.54
2025	06	661635	21769.0	3700.73	1741.52	1	21769	1088.45	435.38	1	21769	108.85	21769	87.08	21769	174.15	43.54
2025	07	661635	26820.0	4559.4	2145.6	1	26820	1341.0	536.4	1	26820	134.1	26820	107.28	26820	214.56	53.64
2025	08	661635	26820.0	4559.4	2145.6	1	26820	1341.0	536.4	1	26820	134.1	26820	107.28	26820	214.56	53.64
2025	09	661635	26820.0	4559.4	2145.6	1	26820	1341.0	536.4	1	26820	134.1	26820	107.28	26820	214.56	53.64
2025	10	661635	26820.0	4559.4	2145.6	1	26820	1341.0	536.4	1	26820	134.1	26820	107.28	26820	214.56	53.64
2025	11	661635	26820.0	4559.4	2145.6	1	26820	1341.0	536.4	1	26820	134.1	26820	107.28	26820	214.56	53.64
2025	12	661635	26820.0	4559.4	2145.6	1	26820	1341.0	536.4	1	26820	134.1	26820	107.28	26820	214.56	53.64
2026	01	661635	26820.0	4559.4	2145.6	1	26820	1609.2	536.4	1	26820	134.1	26820	107.28	26820	214.56	53.64
2026	02	661635	26820.0	4559.4	2145.6	1	26820	1609.2	536.4	1	26820	134.1	26820	107.28	26820	214.56	53.64
2026	03	661635	26820.0	4559.4	2145.6	1	26820	1609.2	536.4	1	26820	134.1	26820	107.28	26820	214.56	53.64
合计				63238.98	29759.52			19404.3	7439.88			1860.0		1488.0		2975.9	744.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a57f6216 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
661635	中电建生态环境集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

6.23. 电气工程师-张旻舳

（1） 身份证



（2）毕业证


硕士研究生

毕业证书


研究生 张旻舳 性别男，1983 年 10 月 19 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一〇 年 六 月在 环境与工程地球物理 专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：中国地质大学 校(院、所)长：

证书编号：104911201002006682 二〇一〇 年 六 月二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。


中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号: DJ2016102012005

No.



姓　名 张旻觫

Full Name

性　别 男

Sex

工作单位 中电建水环境治理技术有限公司

Work Place

身份证号 532501198310190010

ID No.

专业名称 电气工程

Speciality

资格名称 高级工程师

Qualification Level

授予时间 2016 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

（4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张旻触　　社保电脑号：645162036　　身份证号码：532501198310190010　　页码：1

参保单位名称：中电建生态环境集团有限公司　　单位编号：661635　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33969	135.88	33969	271.75	67.94
2025	02	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33969	135.88	33969	271.75	67.94
2025	03	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33969	135.88	33969	271.75	67.94
2025	04	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33969	135.88	33969	271.75	67.94
2025	05	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33969	135.88	33969	271.75	67.94
2025	06	661635	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33969	135.88	33969	271.75	67.94
2025	07	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38196	152.78	38196	305.57	76.39
2025	08	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38196	152.78	38196	305.57	76.39
2025	09	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38196	152.78	38196	305.57	76.39
2025	10	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38196	152.78	38196	305.57	76.39
2025	11	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38196	152.78	38196	305.57	76.39
2025	12	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	38196	152.78	38196	305.57	76.39
2026	01	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	38196	152.78	38196	305.57	76.39
2026	02	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	38196	152.78	38196	305.57	76.39
2026	03	661635	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	38196	152.78	38196	305.57	76.39
合计				70200.99	33035.76			26253.54	10097.82			2524.47		2190.3		4380.6	1095.15

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927893a57e8872 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
661635	中电建生态环境集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

6.24. 道路桥梁专业设计工程师-陈鲁

（1）身份证





（2）学历证



（3）注册证



中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　陈　鲁

证书编号　AD245300050


中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0003722

发证日期　2024年06月20日

仅供项目投标使用



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

陈鲁

证件类型	居民身份证	证件号码	370811**********16	性别	男
注册证书所在单位名称	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司　证书编号：AD245300050　注册编号/执业印章号：5300083-AD010

注册专业：不分专业　有效期：2027年06月30日

2024-05-31 - 初始申请

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

查看证书变更记录（1）

（4）职称证



（颁证部门钢印）

工作单位：昆明理工泛亚设计集团有限公司
Work Unit

资格名称：高级工程师
Qualification

专业名称：道桥
Profession

评审组织：昆明市建筑工程高级工程师评审委员会
Appraising Institution

认定时间：2018年9月21日
Date of Approval

批复文件：云人社专职资字〔2018〕554号
Approval Document

姓　　名：陈　鲁
Full Name

身份证号：370811198509290016
ID Number

证书编号：1710048499
Certificate No.

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2019年1月10日
Issued on

职称（资格）专用章

仅供项目投标使用

（5）社保证明

扫描二维码或访问云南人社表单验证系统https://zwfw.hrss.yn.gov.cn/zwfw/form/验证真伪，验证号码4cc107f0c3024887b1bb3bbd0488a0a5

云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	陈鲁	性别	男	个人编号	53010396332876	身份证号	370811198509290016
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	213	现参保单位	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
个人参保缴费情况	参保时间起止日期		参保单位		经办机构		险种
	2008年03月至--		中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		云南省省本级社会保险局		城镇职工基本养老保险

缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2024	04	17977	2876.32	1438.16	已到账	2025	04	16763	2682.08	1341.04	已到账
2024	05	17977	2876.32	1438.16	已到账	2025	05	16763	2682.08	1341.04	已到账
2024	06	17977	2876.32	1438.16	已到账	2025	06	16763	2682.08	1341.04	已到账
2024	07	17977	2876.32	1438.16	已到账	2025	07	16763	2682.08	1341.04	已到账
2024	08	17977	2876.32	1438.16	已到账	2025	08	16763	2682.08	1341.04	已到账
2024	09	17977	2876.32	1438.16	已到账	2025	09	16763	2682.08	1341.04	已到账
2024	10	17977	2876.32	1438.16	已到账	2025	10	16763	2682.08	1341.04	已到账
2024	11	17977	2876.32	1438.16	已到账	2025	11	16763	2682.08	1341.04	已到账
2024	12	17977	2876.32	1438.16	已到账	2025	12	16763	2682.08	1341.04	已到账
2025	01	16763	2682.08	1341.04	已到账	2026	01	15233	2437.28	1218.64	已到账
2025	02	16763	2682.08	1341.04	已到账	2026	02	15233	2437.28	1218.64	已到账
2025	03	16763	2682.08	1341.04	已到账	2026	03	15233	2437.28	1218.64	已到账

说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）　　打印日期：2026年03月25日

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20260325153 7-920000021)

6.25. 给排水专业设计工程师-徐腮超

（1）身份证





（2）学历证



（3）注册证

使用有效期：2026年02月04日
-2026年08月03日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：徐腮超

性　　别：男

出生日期：1986年01月01日

注册编号：CS20205300272

聘用单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

注册有效期：2023年07月04日-2026年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部


行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026/2/26

发证日期：2023年07月04日

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号：DJ2020045012026

No.



姓　名　徐鹏超

Full Name

性　别　男

Sex

工作单位　中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

Work Place

身份证号　362323198601010070

ID No.

专业名称　给水排水工程

Speciality

资格名称　高级工程师

Qualification Level

授予时间　2020 年 12 月 31 日

Conferment Date

评审委员会

Conferred by

0871-63062516

（5）社保证明

扫描二维码或访问云南人社表单验证系统https://zwfw.hrss.yn.gov.cn/zwfw/form/验证真伪，验证号码dfd53701b004421fb4e27d5f67584c52

云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	徐腮超	性别	男	个人编号	53990092167211	身份证号	362323198601010070
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	187	现参保单位	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
个人参保缴费情况	参保时间起止日期		参保单位		经办机构		险种
	2010年08月至--		中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		云南省省本级社会保险局		城镇职工基本养老保险

缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2024	03	17237	2757.92	1378.96	已到账	2025	03	18125	2900	1450	已到账
2024	04	17237	2757.92	1378.96	已到账	2025	04	18125	2900	1450	已到账
2024	05	17237	2757.92	1378.96	已到账	2025	05	18125	2900	1450	已到账
2024	06	17237	2757.92	1378.96	已到账	2025	06	18125	2900	1450	已到账
2024	07	17237	2757.92	1378.96	已到账	2025	07	18125	2900	1450	已到账
2024	08	17237	2757.92	1378.96	已到账	2025	08	18125	2900	1450	已到账
2024	09	17237	2757.92	1378.96	已到账	2025	09	18125	2900	1450	已到账
2024	10	17237	2757.92	1378.96	已到账	2025	10	18125	2900	1450	已到账
2024	11	17237	2757.92	1378.96	已到账	2025	11	18125	2900	1450	已到账
2024	12	17237	2757.92	1378.96	已到账	2025	12	18125	2900	1450	已到账
2025	01	18125	2900	1450	已到账	2026	01	17911	2865.76	1432.88	已到账
2025	02	18125	2900	1450	已到账	2026	02	17911	2865.76	1432.88	已到账

说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）　　打印日期：2026年02月26日

云南省社会保险证明专用章

6.26. 园林绿化专业工程师-刘媛

（1）身份证





（2）学历证



硕士研究生

毕业证书


研究生 刘媛 性别 女，一九八〇年 六 月 一 日生，于二〇〇四 年 九 月至 二〇〇七 年 六 月在 我校园林植物与观赏园艺专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：云南农业大学 校(院、所)长：

证书编号：106761200702000108 二〇〇七 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司
Approved & Issued By
Power China

编　号：DJ2017043012025
No.



姓　名 刘媛
Full Name

性　别 女
Sex

工作单位 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
Work Place

身份证号 533001198006016329
ID No.

专业名称 风景园林
Speciality

资格名称 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2017 年 12 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（4）社保证明

扫描二维码或访问云南人社表单验证系统https://zwfw.hrss.yn.gov.cn/zwfw/form/验证真伪，验证号码f25a1296a47d408d8207226601dfe6f5

云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	刘媛	性别	女	个人编号	53990092145710	身份证号	533001198006016329
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	194	现参保单位	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
个人参保缴费情况	参保时间起止日期		参保单位		经办机构		险种
	2010年01月至--		中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		云南省省本级社会保险局		城镇职工基本养老保险

缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2024	03	19091	3054.56	1527.28	已到账	2025	03	17003	2720.48	1360.24	已到账
2024	04	19091	3054.56	1527.28	已到账	2025	04	17003	2720.48	1360.24	已到账
2024	05	19091	3054.56	1527.28	已到账	2025	05	17003	2720.48	1360.24	已到账
2024	06	19091	3054.56	1527.28	已到账	2025	06	17003	2720.48	1360.24	已到账
2024	07	19091	3054.56	1527.28	已到账	2025	07	17003	2720.48	1360.24	已到账
2024	08	19091	3054.56	1527.28	已到账	2025	08	17003	2720.48	1360.24	已到账
2024	09	19091	3054.56	1527.28	已到账	2025	09	17003	2720.48	1360.24	已到账
2024	10	19091	3054.56	1527.28	已到账	2025	10	17003	2720.48	1360.24	已到账
2024	11	19091	3054.56	1527.28	已到账	2025	11	17003	2720.48	1360.24	已到账
2024	12	19091	3054.56	1527.28	已到账	2025	12	17003	2720.48	1360.24	已到账
2025	01	17003	2720.48	1360.24	已到账	2026	01	16657	2665.12	1332.56	已到账
2025	02	17003	2720.48	1360.24	已到账	2026	02	16657	2665.12	1332.56	已到账

说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）　　打印日期：2026年02月27日

证明专用章

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20260227201-920000013)

6.27. 电气专业设计工程师-雷彦林

（1）身份证



（2）学历证


普通高等学校

毕业证书

学生雷彦林 性别男，一九八七年十二月 八 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 电子信息工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安工业大学 校（院）长：

证书编号：107021201205007918 二〇一二年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（3）注册证

使用有效期：2026年02月06日
-2026年08月05日

中华人民共和国注册电气工程师（供配电）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师（供配电）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：雷彦林

性　　别：男

出生日期：1987年12月08日

注册编号：DG20215300261

聘用单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

注册有效期：2024年09月06日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部


行政审批专用章（3）

个人签名：雷彦林

签名日期：2026.2.27

发证日期：2024年09月06日

（4）职称证




本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:
No. DJ2022045012061



姓　名 雷彦林
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
Work Place

身份证号 530323198712081314
ID No.

专业名称
Speciality

资格名称 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022 年 12 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（5）社保证明

扫描二维码或访问云南人社表单验证系统https://zwfw.hrss.yn.gov.cn/zwfw/form/验证真伪，验证号码0b78fc15a5e64e7d9846a67b8fff5b77

云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	雷彦林	性别	男	个人编号	53019996573803	身份证号	530323198712081314
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	164	现参保单位	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
个人参保缴费情况	参保时间起止日期		参保单位		经办机构		险种
	2012年07月至--		中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		云南省省本级社会保险局		城镇职工基本养老保险

缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2024	03	17737	2837.92	1418.96	已到账	2025	03	19002	3040.32	1520.16	已到账
2024	04	17737	2837.92	1418.96	已到账	2025	04	19002	3040.32	1520.16	已到账
2024	05	17737	2837.92	1418.96	已到账	2025	05	19002	3040.32	1520.16	已到账
2024	06	17737	2837.92	1418.96	已到账	2025	06	19002	3040.32	1520.16	已到账
2024	07	17737	2837.92	1418.96	已到账	2025	07	19002	3040.32	1520.16	已到账
2024	08	17737	2837.92	1418.96	已到账	2025	08	19002	3040.32	1520.16	已到账
2024	09	17737	2837.92	1418.96	已到账	2025	09	19002	3040.32	1520.16	已到账
2024	10	17737	2837.92	1418.96	已到账	2025	10	19002	3040.32	1520.16	已到账
2024	11	17737	2837.92	1418.96	已到账	2025	11	19002	3040.32	1520.16	已到账
2024	12	17737	2837.92	1418.96	已到账	2025	12	19002	3040.32	1520.16	已到账
2025	01	19002	3040.32	1520.16	已到账	2026	01	21517	3442.72	1721.36	已到账
2025	02	19002	3040.32	1520.16	已到账	2026	02	21517	3442.72	1721.36	已到账

说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）　　打印日期：2026年02月26日

云南省社会保险局 证明专用章

6.28. 水土保持专业设计工程师-汪青辽

（1）身份证





（2）学历证



（3）注册证



中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、水利部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名 汪青辽

专　　业 水利水电工程水土保持

证书编号 AS245300061

中华人民共和国住房和城乡建设部


中华人民共和国水利部

NO. AS0000927

发证日期 2024年07月08日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
汪青辽
证件类型
居民身份证
证件号码
420281**********13
性别
男
注册证书所在单位名称
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册土木工程师（水利水电工程）水利水电工程水土保持
注册单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
证书编号：AS245300061
注册编号/执业印章号：5300083-AS025
注册专业：不分专业
有效期：2027年12月31日
2024-06-06 - 初始申请
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
查看证书变更记录（1）
一级注册建造师
注册单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
注册编号/执业印章号：
云1512016201625814
注册专业：水利水电工程
有效期：2026年04月20日
2023-04-21 - 重新注册 - 水利水电工程
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By Power China

编　号: DJ2016043012028
No.



姓　名 汪青辽
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
Work Place

身份证号 420281198408022013
ID No.

专业名称 水土保持与生态修复
Speciality

资格名称 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2016 年 12 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（5）社保证明

扫描二维码或访问云南人社表单验证系统https://zwfw.hrss.yn.gov.cn/zwfw/form/验证真伪，验证号码30a2591cc9b042cdb6435a2ff78603c11

云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	汪青辽	性别	男	个人编号	53990092061445	身份证号	420281198408022013
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	188	现参保单位	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
个人参保缴费情况	参保时间起止日期		参保单位		经办机构		险种
	2010年07月至--		中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		云南省省本级社会保险局		城镇职工基本养老保险

缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2024	03	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	03	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	04	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	04	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	05	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	05	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	06	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	06	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	07	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	07	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	08	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	08	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	09	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	09	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	10	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	10	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	11	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	11	21789	3486.24	1743.12	已到账
2024	12	21531	3444.96	1722.48	已到账	2025	12	21789	3486.24	1743.12	已到账
2025	01	21789	3486.24	1743.12	已到账	2026	01	21789	3486.24	1743.12	已到账
2025	02	21789	3486.24	1743.12	已到账	2026	02	21789	3486.24	1743.12	已到账

说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）　　打印日期：2026年02月27日

云南省社会保险证明专用章

6.29. BIM 专业建模师-郑永新

（1）身份证





（2）学历证


硕士研究生

毕 业 证 书


研究生 郑永新 性别 男，一九九三年 十二月 一 日生，于二〇一五年 九月至二〇一八 年六 月在 大地测量学与测量工程 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：武汉大学 校 长：康宴贤印

证书编号：104861201802000453 二〇一八年 六 月 三十日


查询网址：http://www.chsi.com.cn

（2） 全国 BIM 技能等级考试一级证书



证书唯一序列号：

（4）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编　号: DJ2020045013052
No.



姓　名 郑永新
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
Work Place

身份证号 532128199312012317
ID No.

专业名称
Speciality

资格名称 工程师
Qualification Level

授予时间 2020 年 12 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

仅供昆明院投标使用

（5）社保证明

扫描二维码或访问云南人社表单验证系统https://zwfw.hrss.yn.gov.cn/zwfw/form/验证真伪，验证号码2a2d59840da44bc99f6680a9fe09d592

云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	郑永新	性别	男	个人编号	53990011989793	身份证号	532128199312012317
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	93	现参保单位	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		

个人参保缴费情况	参保时间起止日期	参保单位	经办机构	险种
	2018年07月至--	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	云南省省本级社会保险局	城镇职工基本养老保险

缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2024	04	20012	3201.92	1600.96	已到账	2025	04	14920	2387.2	1193.6	已到账
2024	05	20012	3201.92	1600.96	已到账	2025	05	14920	2387.2	1193.6	已到账
2024	06	20012	3201.92	1600.96	已到账	2025	06	14920	2387.2	1193.6	已到账
2024	07	20012	3201.92	1600.96	已到账	2025	07	14920	2387.2	1193.6	已到账
2024	08	20012	3201.92	1600.96	已到账	2025	08	14920	2387.2	1193.6	已到账
2024	09	20012	3201.92	1600.96	已到账	2025	09	14920	2387.2	1193.6	已到账
2024	10	20012	3201.92	1600.96	已到账	2025	10	14920	2387.2	1193.6	已到账
2024	11	20012	3201.92	1600.96	已到账	2025	11	14920	2387.2	1193.6	已到账
2024	12	20012	3201.92	1600.96	已到账	2025	12	14920	2387.2	1193.6	已到账
2025	01	14920	2387.2	1193.6	已到账	2026	01	15200	2432	1216	已到账
2025	02	14920	2387.2	1193.6	已到账	2026	02	15200	2432	1216	已到账
2025	03	14920	2387.2	1193.6	已到账	2026	03	15200	2432	1216	已到账

说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）　　打印日期：2026年03月23日

云南省社会保险局 证明专用章

7、 在龙华区水务局合同履约评价结果

招标人近 4 季度在区水务局政务网站公示的合同履约评价结果，得分取季度平均情况（联合体投标的以联合体牵头单位履约评价结果为准）。履约评价结果分为以下五个等级：

（一）当 N≥90 分时， 评价结果为优秀（A+）；

（二）当 80≤ N＜90 分时，评价结果为良好（A）；

（三）当 70≤ N＜80 分时，评价结果为中等（B）；

（四）当 60≤ N＜70 分时，评价结果为合格（C）；

（五）当 N＜60 分时，评价结果为不合格（D）。

（六）近四季度无履约评价得分的承包商（含参与过我局内项目但近四季度无履约评价的承包商、从未参与过项目的承包商），其评价结果视为 B 等。

注：履约评价结果由招标人自主查询，投标人无需提交证明材料。

2025年度第四季度建设工程履约评价表				
序号	类别	合同签约单位	合同名称	第四季度履约得分
1	施工类	中建三局集团有限公司	章阁综合水质净化工程EPCO合同	80.00
2		中建海峡建设发展有限公司	观澜河干流碧道建设工程施工（二标段）合同	79.50
3		深圳市政集团有限公司	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2024年）施工合同	85.46
4		深圳市政集团有限公司	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)福城观澜片区（施工）合同	80.88
5		深圳市政集团有限公司	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年）施工合同	86.55
6		深圳市政集团有限公司	黎光综合水质净化工程（施工）合同	82.75
7		深圳市政集团有限公司	龙华区管网提质增效工程（二期）施工合同	83.95
8		中建三局集团（深圳）有限公司	章阁综合水质净化工程EPCO合同	50.00
9		中建三局集团（深圳）有限公司	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)民治大浪片区（施工）合同	89.10
10		中建三局集团（深圳）有限公司	黎光综合水质净化工程（施工）合同	84.61

序号	类别	合同签约单位	合同名称	第四季度履约得分
11		中铁五局集团深圳工程有限责任公司	观澜河干流碧道建设工程（施工）（一标段）合同	80.50
12		中铁五局集团深圳工程有限责任公司	龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（二标）合同	82.40
13		中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司	龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（一标）合同	86.00
14		中电建生态环境集团有限公司	龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（一标）合同	89.50
15		中电建生态环境集团有限公司	民悦公园建设工程施工合同	87.50
16	施工类	深圳市路桥建设集团有限公司	龙华河碧道建设工程施工合同	72.50
17		深圳长田建设工程有限公司	龙华河碧道建设工程施工合同	75.26
18		中电建七局南方建设有限公司	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)观湖龙华片区（施工）合同	83.75
19		中国水利水电第五工程局有限公司	观澜河干流碧道建设工程施工（三标段）合同	67.68
20		深圳市景鹏建设工程有限公司	君子布河（龙华段）碧道建设工程施工合同	69.25
21		深圳市瑞沃工程有限公司	君子布河（龙华段）碧道建设工程施工合同	78.20

2025年第三季度合同履约评价表				
序号	类别	合同签约单位	合同名称	履约得分
1	施工类	中建三局集团有限公司	章阁综合水质净化工程 EPC0合同	87
2		中建海峡建设发展有限公司	观澜河干流碧道建设工程施工（二标段）合同	81.7
3		深圳市政集团有限公司	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程 （2024年）施工合同	90.3
4		深圳市政集团有限公司	牛湖水碧道建设工程施工合同	92.3
5		深圳市政集团有限公司	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目 (二期)福城观澜片区（施工）合同	84.4
6		深圳市政集团有限公司	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程 (2022-2023年）施工合同	87.3
7		深圳市政集团有限公司	黎光综合水质净化工程（施工）合同	83.7
8		深圳市政集团有限公司	龙华区管网提质增效工程（二期）施工合同	81.6
9		中建三局集团（深圳）有限公司	章阁综合水质净化工程 EPC0合同	87
10		中建三局集团（深圳）有限公司	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目 (二期)民治大浪片区（施工）合同	85.5
11		中建三局集团（深圳）有限公司	黎光综合水质净化工程（施工）合同	85.4
12		中铁五局集团深圳工程有限责任公司	观澜河干流碧道建设工程 （施工）（一标段）合同	81.5
13		中铁五局集团深圳工程有限责任公司	明浪路配套管网工程施工合同	92.3
14		中铁五局集团深圳工程有限责任公司	龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（二标）合同	86.5

序号	类别	合同签约单位	合同名称	履约得分
15	施工类	中通信息服务有限公司	牛湖水碧道建设工程通信迁改（中国电信）施工合同	83.3
16		广东南方通信建设有限公司	牛湖水碧道建设工程通信迁改（中国联通）施工合同	85.0
17		深圳市电信工程有限公司	牛湖水碧道建设工程通信迁改（中国移动）施工合同	84.2
18		中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司	龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（一标）合同	90.1
19		中电建生态环境集团有限公司	龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（一标）合同	85.1
20		中电建生态环境集团有限公司	民悦公园建设工程施工合同	82.2
21		广东省建筑工程机械施工有限公司	龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（二标）合同	79.5
22		中国水利水电第六工程局有限公司	观澜河干流碧道建设工程施工（二标段）合同	79.9
23		中建五局第三建设有限公司	观澜河干流碧道建设工程施工（三标段）合同	85
24		中电建七局南方建设有限公司	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目 (二期)观湖龙华片区（施工）合同	83.9
25		深圳市深汕建工集团有限公司	观澜河干流碧道建设工程 （施工）（一标段）合同	81.7
26		中城交建（深圳）建设有限公司	观澜河干流碧道建设工程施工（二标段）合同	79.9
27		深圳市鹏润达控股集团有限公司	观澜河干流碧道建设工程施工（三标段）合同	77.1
28		中交上海航道局有限公司	观澜河干流碧道建设工程 （施工）（一标段）合同	82.1

2025年第二季度合同履约表

序号	类别	合同名称	合同履约单位	第二季度履约评价得分
1	施工类	观澜河干流碧道建设工程施工（一标段）合同	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	93
2		章阁综合水质净化工程EPCO合同	中建三局集团有限公司	90
3		章阁综合水质净化工程EPCO合同	中建三局集团（深圳）有限公司	90
4		龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023年）施工合同	深圳市政集团有限公司	90
5		观澜河干流碧道建设工程施工（二标段）合同	中建海峡建设发展有限公司	92
6		龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2024年）施工合同	深圳市政集团有限公司	90
7		牛湖水碧道建设工程施工合同	深圳市政集团有限公司	85
8		非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)民治大浪片区施工合同	中建三局集团（深圳）有限公司	86
9		非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)福城观澜片区施工合同	深圳市政集团有限公司	85
10		牛湖水碧道建设工程通信迁改（中国电信）施工合同	中通信息服务有限公司	80
11		牛湖水碧道建设工程通信迁改（中国联通）施工合同	广东南方通信建设有限公司	80
12		明浪路配套管网工程施工合同	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	84
13		牛湖水碧道建设工程通信迁改（中国移动）施工合同	深圳市电信工程有限公司	80
14		龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年）施工合同	深圳市政集团有限公司	87
15		黎光综合水质净化工程施工合同	深圳市政集团有限公司	88
16		黎光综合水质净化工程施工合同	中建三局集团（深圳）有限公司	80
17		龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（一标）合同	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司	87

序号	类别	合同名称	合同履约单位	第二季度履约评价得分
18		龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（一标）合同	中电建生态环境集团有限公司	82
19	施工类	龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（二标）合同	广东省建筑工程机械施工有限公司	80
20		龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（二标）合同	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	80
21		龙华区管网提质增效工程（二期）施工合同	深圳市政集团有限公司	86
22		观澜河干流碧道建设工程施工（二标段）合同	中国水利水电第六工程局有限公司	76
23		观澜河干流碧道建设工程施工（三标段）合同	中建五局第三建设有限公司	87
24		非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)观湖龙华片区施工合同	中电建七局南方建设有限公司	73
25		观澜河干流碧道建设工程施工（一标段）合同	深圳市深汕建工集团有限公司	73
26		观澜河干流碧道建设工程施工（二标段）合同	中城交建（深圳）建设有限公司	71
27		观澜河干流碧道建设工程施工（三标段）合同	深圳市鹏润达控股集团有限公司	72
28		观澜河干流碧道建设工程施工（一标段）合同	中交上海航道局有限公司	65
29		龙华河碧道建设工程施工合同	深圳市路桥建设集团有限公司	25
30		龙华河碧道建设工程施工合同	深圳长田建设工程有限公司	25
31		观澜河干流碧道建设工程施工（三标段）合同	中国水利水电第五工程局有限公司	56
32		君子布河（龙华段）碧道建设工程施工合同	深圳市景鹏建设工程有限公司	50

2025年第一季度合同履约表

序号	类别	合同名称	合同签约单位	履约得分
1	施工类	观澜河干流碧道建设工程（施工）（一标段）合同	中铁五局集团深圳工程有限责任公司/深圳市深汕建工集团有限公司/中交上海航道局有限公司	92
2		章阁综合水质净化工程EPC0合同	中建三局集团有限公司//中建三局集团（深圳）有限公司	90
3		龙华区管网提质增效工程（二期）施工合同	深圳市市政工程总公司	80
4		牛湖水碧道建设工程施工合同	深圳市市政工程总公司	87
5		非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)观湖龙华片区（施工）合同	中电建七局南方建设有限公司	80
6		龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023年）施工合同	深圳市市政工程总公司	85
7		牛湖水碧道建设工程通信迁改（中国电信）施工合同	中通信息服务有限公司	86
8		牛湖水碧道建设工程通信迁改（中国联通）施工合同	广东南方通信建设有限公司	85
9		明浪路配套管网工程施工合同	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	83

序号	类别	合同名称	合同签约单位	履约得分
10	施工类	牛湖水碧道建设工程通信迁改（中国移动）施工合同	深圳市电信工程有限公司	87
11		观澜河干流碧道建设工程施工（二标段）合同	中国水利水电第六工程局有限公司//中城交建（深圳）建设有限公司//中建海峡建设发展有限公司	78
12		龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年）施工合同	深圳市市政工程总公司	79
13		黎光综合水质净化工程（施工）合同	深圳市政集团有限公司//中建三局集团（深圳）有限公司	87
14		龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2024年）施工合同	深圳市政集团有限公司	78
15		龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（一标）合同	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司//中电建生态环境集团有限公司	82
16		龙华区优质饮用水入户工程（2024年）施工（二标）合同	广东省建筑工程机械施工有限公司//中铁五局集团深圳工程有限责任公司	81
17		龙华河碧道建设工程施工合同	深圳市路桥建设集团有限公司//深圳长田建设工程有限公司	66
18		非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)民治大浪片区（施工）合同	中建三局集团（深圳）有限公司	70
19		非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)福城观澜片区（施工）合同	深圳市市政工程总公司	70

8、 任职资格承诺函

提供《项目经理任职资格承诺函》《项目总负责人任职资格承诺函》，经法定代表人签字（或签章）并加盖投标人单位公章后扫描上传。

注：若为联合体投标，由项目经理、项目总负责人委派单位提供。

项目经理任职资格承诺函

致招标人深圳市龙华区水污染治理中心：

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，针对 长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（EPC）（重新招标）（二标） 工程投标项目经理任职资格，我方作出如下承诺：

我方投标项目经理姓名： 韩章良 ，身份证号： 511132197212101719 ，执业资格： 市政公用工程专业一级（证书编号：粤 1512010201108348 ） ，满足《中华人民共和国招标投标法》、《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府[2015]73 号）、《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1 号）及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》《注册建造师管理规定》（建设部令第 153 号）等法律法规性文件对项目经理任职资格的规定，并符合本次招标项目所要求的执业资格，完全具备招标文件对项目经理任职资格的要求。

如果违反本承诺书中任何内容，我方愿意接受因此造成的一切后果。

投标人（单位公章）： 中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址： 深圳市龙华区福城街道新和社区观澜大道 54-6 号 C 栋 360

邮政编码： 518000 电话： 13509648515 传真： /

2026 年 3 月 30 日

注：若为联合体投标，由项目经理委派单位提供。

项目总负责人任职资格承诺函

致招标人深圳市龙华区水污染治理中心：

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，针对 长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（EPC）（重新招标）（二标） 工程投标项目总负责人任职资格，我方作出如下承诺：

我方投标项目总负责人姓名：韩章良，身份证号：511132197212101719，执业资格：市政公用工程专业一级（证书编号：粤 1512010201108348 ），满足《中华人民共和国招标投标法》、《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府[2015]73 号）、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12 号）等法律法规性文件对 EPC 项目总负责人任职资格的规定，并符合本次招标项目所要求的执业资格，完全具备招标文件对项目总负责人任职资格的要求。

如果违反本承诺书中任何内容，我方愿意接受因此造成的一切后果。

投标人（单位公章）：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市龙华区福城街道新和社区观澜大道 54-6 号 C 栋 360

邮政编码：518000 电话：13509648515 传真：/

2026 年 3 月 30 日

注：若为联合体投标，由项目总负责人委派单位提供。

9、 不违法转包分包承诺书

提供《不违法转包分包承诺书》，经法定代表人签字（或签章）并加盖投标人单位公章后扫描上传。

注：若为联合体投标，联合体各方均需提供。

不违法转包分包承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区水污染治理中心

我单位参加标段编号：2601-440309-04-01-471070006001，长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（EPC）（重新招标）（二标）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

9、若承包人违反上述情况，承包人自愿接受建设单位将其纳入建设单位的工程履约评价不良记录内，并列入建设单位其他去劣情形。

承诺人（公章）：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

法定代表人（签字或签章）：

联系电话：13509648515 传真：

承诺日期：2026 年 3 月 30 日

（若为联合体投标，联合体各方均需提供。）

不违法转包分包承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区水污染治理中心

我单位参加标段编号：2601-440309-04-01-471070006001，长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（EPC）（重新招标）（二标）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

9、若承包人违反上述情况，承包人自愿接受建设单位将其纳入建设单位的工程履约评价不良记录内，并列入建设单位其他失信情形。

承诺人（公章）：中电建生态环境集团有限公司

法定代表人（签字或签章）：

联系电话：0755-85906051 传真：0755-85252535

承诺日期：2026 年 3 月 30 日

（若为联合体投标，联合体各方均需提供。）

不违法转包分包承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区水污染治理中心

我单位参加标段编号：2601-440309-04-01-471070006001，长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（EPC）（重新招标）（二标）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

9、若承包人违反上述情况，承包人自愿接受建设单位将其纳入建设单位的工程履约评价不良记录内，并列入建设单位其他去劣情形。

承诺人（公章）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

法定代表人（签字或签章）：

联系电话：13708709935 传真：/

承诺日期：2026 年 3 月 30 日

（若为联合体投标，联合体各方均需提供。）

10、 诚信投标承诺书

提供《诚信投标承诺书》，经法定代表人签字（或签章）并加盖投标人单位公章后扫描上传。

注：若为联合体投标，联合体各方均需提供。

诚信投标承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区水污染治理中心

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，完全理解和接受 长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（EPC）（重新招标）（二标） 招标文件所有内容，并承诺一旦我方中标后，完全按照招标文件的约定，就企业有关情况作出如下承诺：

1、我单位承诺一旦中标，完全按照招标文件中的施工合同条款与贵司签订施工合同。

2、我单位承诺在工程实施过程中不挂靠、不转包、不转让工程。

3、我单位在参加投标活动中，截止至截标之日，不存在以下情形：

（1）近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；

（2）近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；

（5）项目经理（建造师）的任职数量达到规定限额的，或因不良行为红色警示（或等同处罚）等被建设行政主管部门管理系统锁定的；

（6）被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的；

（7）近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的；

（8）近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的；

（9）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的；

（10）依法应当拒绝投标的其他情形 。

4、如果招标人在“政府官方网站或者政府备案资料”查询我单位存在上述情形且又未在投标文件中提供相关主管部门出具的免责证明文件的，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保金额将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市龙华区福城街道新和社区观澜大道54-6号C栋360

邮政编码：518000 电话：13509648515

日期：2026 年 3 月 30 日

（若为联合体投标，联合体各方均需提供。）

诚信投标承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区水污染治理中心

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，完全理解和接受 长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（EPC）（重新招标）（二标） 招标文件所有内容，并承诺一旦我方中标后，完全按照招标文件的约定，就企业有关情况作出如下承诺：

1、我单位承诺一旦中标，完全按照招标文件中的施工合同条款与贵司签订施工合同。

2、我单位承诺在工程实施过程中不挂靠、不转包、不转让工程。

3、我单位在参加投标活动中，截止至截标之日，不存在以下情形：

（1）近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；

（2）近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；

（5）项目经理（建造师）的任职数量达到规定限额的，或因不良行为红色警示（或等同处罚）等被建设行政主管部门管理系统锁定的；

（6）被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的；

（7）近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的；

（8）近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的；

（9）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的；

（10）依法应当拒绝投标的其他情形 。

4、如果招标人在“政府官方网站或者政府备案资料”查询我单位存在上述情形且又未在投标文件中提供相关主管部门出具的免责证明文件的，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保金额将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：中电建生态环境集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座11层

邮政编码：518133 电话：0755-85906051

日期：2026年3月30日

（若为联合体投标，联合体各方均需提供。）

诚信投标承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区水污染治理中心

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，完全理解和接受 长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（EPC）（重新招标）（二标） 招标文件所有内容，并承诺一旦我方中标后，完全按照招标文件的约定，就企业有关情况作出如下承诺：

1、我单位承诺一旦中标，完全按照招标文件中的施工合同条款与贵司签订施工合同。

2、我单位承诺在工程实施过程中不挂靠、不转包、不转让工程。

3、我单位在参加投标活动中，截止至截标之日，不存在以下情形：

（1）近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；

（2）近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；

（5）项目经理（建造师）的任职数量达到规定限额的，或因不良行为红色警示（或等同处罚）等被建设行政主管部门管理系统锁定的；

（6）被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的；

（7）近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的；

（8）近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的；

（9）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的；

（10）依法应当拒绝投标的其他情形 。

4、如果招标人在“政府官方网站或者政府备案资料”查询我单位存在上述情形且又未在投标文件中提供相关主管部门出具的免责证明文件的，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保金额将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：云南省昆明市人民东路115号办公楼

邮政编码：650051 电话：13708709935

日期：2026 年 3 月 30 日

（若为联合体投标，联合体各方均需提供。）