

标段编号：2401-440307-04-01-717515002001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：龙岗区二次供水设施提标改造工程（增补）

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市中安土木建设工程有限公司、国基建设集团有限公司

日期：2026年04月14日

### 资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	<p>投标人按照《企业基本信息一览表》要求填入相关信息（若为联合体投标，请分别提供）。备注：提供《企业基本信息一览表》中所填信息的相关佐证材料原件扫描件，包括但不限于：营业执照、全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况网页截图等，原件备查。</p>
2	投标人同类工程施工业绩	<p>投标人近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）独立承担的同类工程施工业绩（不超过 5 项，并提供目录，超过部分按提供证明资料前 5 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。备注：1、独立承担：是指在项目合同（或同时提供中标通知书及合同委托方证明）中投标人自身承担的工程施工项目；2、提供合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）包含多个同类业绩的，该合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）只能算作一个业绩；3、业绩证明文件须提供合同关键页（在此时间已中标暂未签订合同的，必须同时提供中标通知书及合同委托方证明，中标通知书、合同委托方证明中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明，否则不予认可），业绩以合同签订时间为准（在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）。合同关键页（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）中必须清晰反映以下内容：工程名称、施工费金额（单独承担的业绩或作为联合体成员单位承担的业绩，均需清晰反映其自身作为施工单位的施工费金额）、签订时间（能清晰判断为本项目招标公告第一次发布之日起倒推近 5 年的业绩，否则不予认可）、工作内容（能清晰反映为同类工程施工）。如合同无法清晰体现上述内容，需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或相关证明文件（相关证明文件：投标人可提供业主证明等相关盖章文件，</p>

		<p>但必须清晰反映工程名称、施工费金额、签订时间、工作内容等上文提到的内容)，以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明； 4、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的，或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的，所提供业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担； 5、若提供的合同委托方证明材料中的证明单位名称与合同（或中标通知书）中的委托单位名称不一致的，需提供证明单位名称变更的证明文件（业主自行证明亦认可），否则提供的该业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担； 6、若投标人单位名称变更的，需提供工商主管部门（或其它政府主管部门）出具名称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可； 7、投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担。</p>
3	投标人供货业绩	<p>提供制造商或投标人近 5 年(从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准)承担的二次供水设备供货业绩（不超过 5 项，并提供目录，超过部分按提供证明资料前 5 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。 备注： 1、二次供水设备供货业绩由承担设备供应任务的单位提供即可； 2、独立承担：是指在项目合同（或同时提供中标通知书及合同委托方证明）中投标人自身承担的工程供货项目； 3、提供合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）包含多个同类业绩的，该合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）只能算作一个业绩； 4、业绩证明文件须提供包括但不限于合同关键页、加盖用户公章的验收证明或用户使用证明（在此时间已中标暂未签订合同的，必须同时提供中标通知书及合同委托方证明，中标通知书、合同委托方证明中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明，否则不予认可），业绩以合同签订时间为准（在此时间已中标暂未签订合同的，</p>

		<p>以中标通知书时间为准)。合同关键页(或同时提供的中标通知书及合同委托方证明)中必须清晰反映以下内容:工程名称、供货金额(单独承担的业绩或作为联合体成员单位承担的业绩,均需清晰反映其自身作为供货单位的供货金额)、签订时间(能清晰判断为本项目招标公告第一次发布之日起倒推近5年的业绩,否则不予认可)、安装地点、设备型号和参数和用户联系电话等。如合同无法清晰体现上述内容,需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件及相关证明文件(相关证明文件:投标人可提供业主证明等相关盖章文件,但必须清晰反映工程名称、供货金额、签订时间、供货内容等上文提到的内容),以上文件中的工程名称必须完全一致,如不一致的,在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明;</p> <p>5、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的,或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认,导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的,所提供业绩不予认可,因此造成的后果由投标人自行承担;</p> <p>6、若提供的合同委托方证明材料中的证明单位名称与合同(或中标通知书)中的委托单位名称不一致的,需提供证明单位名称变更的证明文件(业主自行证明亦认可),否则提供的该业绩不予认可,因此造成的后果由投标人自行承担;</p> <p>7、若投标人单位名称变更的,需提供工商主管部门(或其它政府主管部门)出具的名变更通知书等证明材料,否则提供的该业绩不予认可,因此造成的后果由投标人自行承担;</p> <p>8、投标人必须提供完整资料,否则由此造成的后果由投标人自行承担;</p> <p>9、投标人为代理商的,必须提供制造商(分公司、办事处授权无效)对本次投标项目出具的合法有效的授权书(与资格审查文件一致)。</p>
4	拟派项目经理同类工程业绩	<p>项目经理近10年(从本项目招标公告第一次发布之日起倒推,以竣工验收报告时间为准)以同等职务承担最具代表性的已完工的同类工程施工业绩(不超过2项,并提供目录,超过部分按提供证明材料前2项计取,如目录提供的信息与附件证明材料不一致,以附件证明材料的顺序和内容为准)。备注:1、提供合同(或同时</p>

		<p>提供的中标通知书及合同委托方证明)包含多个同类业绩的,该合同只能算作一个业绩; 2、项目经理同类工程施工业绩证明文件须提供合同关键页、竣工验收报告(能清晰判断为本项目招标公告第一次发布之日起倒推近10年的业绩,否则视为业绩不予认可)等证明材料原件扫描件,原件备查。合同关键页中必须清晰反映以下内容:工程名称、施工费金额、工作内容(能清晰反映为同类工程施工)、拟派项目经理姓名、拟派项目经理在该业绩承担职务。如合同无法清晰体现上述内容,需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或相关证明文件(相关证明文件:投标人可提供业主证明等相关盖章文件,但必须清晰反映工程名称、施工金额、工作内容、项目经理姓名等上文提到的内容),以上文件中的工程名称必须完全一致,如不一致的,在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明。 3、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的,或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认,导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的,所提供业绩不予认可,因此造成的后果由投标人自行承担; 4、投标人必须提供完整资料,否则由此造成的后果由投标人自行承担。</p>
5	企业获奖情况	<p>近五年(从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推)投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证明(优先提供较高等级的奖项);证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件(合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面)。(数量上限为5项,超过5项的,只认前5项) 注: 1.若暂未颁发获奖证书,可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件,作为获奖证明。 2.国家级奖项包括:国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》;中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》;中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》(仅限于市政、公路类项目招标);中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》(仅限于市政、公路类项目招标);中国水利工程协会评选的《水</p>

		<p>利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）； 省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。</p>
6	项目管理人员配备	<p>1、提供拟投入人员配备表（包括但不限于项目经理、技术负责人、安全主任、质量主任、专业工程师、施工员、安全员、造价工程师、质检员、联络员、资料员及其他人员等人员配备情况，暂按管理班子拟投入基本人员配备表的格式提供；中标后，招标人有权要求投标人按招标人的要求设置管理班子组织架构）及对应人员资格或执业证明文件（需提供证书扫描件，必须清晰反映证书中的人员姓名、注册单位、证书有效时间，若证书无法体现有效时间，则需提供体现注册有效期的“全国建筑市场监管公共服务平台”网站截图，否则不予认可）； 2、投标人为其连续缴纳近 3 个月（从招标公告第一次发布时间的当月或上一个月起倒推）的社保情况。（提供社保证明扫描件）（①社保部门出具的社保证明文件中的缴费单位名称必须与投标人单位名称一致（投标人设有分支机构或主管单位缴纳的社保视同单位缴纳社保），若投标人单位名称变更的，已提供单位名称变更证明文件的，可不再重复提供。②社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）； 3、投标人必须提供完整资料，投标人提供的证明材料无法清晰反映相关内容的，或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标文件提供的材料无法核实清标需求相关内容的，所提供社保情况不予认可；由此造成的后果由投标人自行承担。注：1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写；2. 项目管理机构最低配置请参考第 3 章管理机构人员配置表</p>

# 1、企业基本情况

企业名称	深圳市中安土木建设工程有限公司/ 国基建设集团有限公司	成立时间	2017年3月16日/1998 年11月10日
企业曾用名（若有）	/	注册资本（万元）	505/50000
企业性质	投标单位（非联合体）/联合体牵头单 位	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他企业	
	联合体成员单位（若有）	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他企业	
主营业务范围	<p>牵头方：劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；园艺产品销售；城市公园管理；建筑物清洁服务；市政设施管理；花卉绿植租借与代管理；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务；水土流失防治服务；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；安全系统监控服务；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉种植；礼品花卉销售；化肥销售；城乡市容管理；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、防水防腐保温工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程施工、体育场地施工（按资质证许可范围经营）；河道疏浚施工专业作业；建筑劳务分包；施工专业作业；物业管理建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>成员：建筑施工、建设工程；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；公路工程施工总承包；机电安装工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；土石方工程专业承包；消防设施工程专业承包（消防技术服务）；地基与基础工程专业承包；钢结构工程专业承包。建筑工程设计；建筑装潢设计；园林绿化工程施工；绿化养护；销售：建材；矿山工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；古建筑工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；环保工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；电力工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；输变电工程专业承包；特</p>		

种工程（结构补强）专业承包；特种工程（特种防雷）专业承包；特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；电子与智能化工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；压力管道安装及维修；体育场地设施工程施工；景观工程施工；地质灾害治理工程施工；土地整理；人防工程施工；通信工程施工；机场场道专业承包；城市轨道交通工程施工；预应力工程施工；机械设备租赁；住房租赁；道路货物运输；混凝土生产及销售；混凝土预制构件；桥梁预制；建筑劳务分包；机械、电气设备采购、销售及安装；物资采购、销售及加工；金属门窗制造及安装；计算机软硬件的开发及销售；计算机系统服务；工程咨询服务；物业服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



# 建筑业企业资质证书

证书编号: D244756903

企业名称: 深圳市中安土木建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5EE2Y15A

法定代表人: 李勉锐

注册地址: 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区花样年乐年广场13号楼B单元1106

有效期: 至2030年05月22日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级  
机电工程施工总承包二级  
建筑工程施工总承包二级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年05月22日





# 建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 国基建设集团有限公司

详细地址: 山西省太原市杏花岭区早西关街26号早西关街38#商住楼401房

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号): 911400007159997781

法定代表人: 郭长林

注册资本: 50000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D114051322

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

公路工程施工总承包壹级;

市政公用工程施工总承包壹级;

机电工程施工总承包壹级;

钢结构工程专业承包壹级。

\*\*\*\*\*



发证机关:



2023年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



## 深圳市中安土木建设工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300MA5EE2Y15A

注册号:

法定代表人: 李勉锐

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2017年03月16日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

### 营业执照信息

统一社会信用代码: 91440300MA5EE2Y15A

注册号:

类型: 有限责任公司

注册资本: 505.00000万人民币

登记机关: 深圳市市场监督管理局

住所: 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区花样年乐年广场13号楼B单元1106

经营范围: 劳务服务 (不含劳务派遣); 城市绿化管理; 园艺产品销售; 城市公园管理; 建筑物清洁服务; 市政设施管理; 花卉绿植租借与代管理; 林业有害生物防治服务; 白蚁防治服务; 水土流失防治服务; 水环境污染防治服务; 防洪除涝设施管理; 安全系统监控服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 花卉种植; 礼品花卉销售; 化肥销售; 城乡市容管理; 建筑工程机械与设备租赁。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、防水防腐保温工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程施工、体育场施工 (按资质证书许可范围经营); 河道疏浚施工专业作业; 建筑劳务分包; 施工专业作业; 物业管理建设工程施工。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnkr/djzcg/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnkr/djzcg/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

企业名称: 深圳市中安土木建设工程有限公司

法定代表人: 李勉锐

成立日期: 2017年03月16日

核准日期: 2025年09月09日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

### 营业期限信息

营业期限自: 2017年03月16日

营业期限至:

### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	李勉锐	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	魏泽璇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

### 主要人员信息

共计 3 条信息

李勉锐  
董事

魏泽璇  
监事

李勉锐  
经理

点击或下拉加载更多信息



## 国基建设集团有限公司

存续 (在营、开业、在册)

特种设备获证企业



统一社会信用代码: 911400007159997781  
注册号:  
法定代表人: 郭长林  
登记机关: 山西省市场监督管理局  
成立日期: 1998年11月10日

发送报告

信息分享

信息打印

基本信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

### 营业执照信息

- 统一社会信用代码: 911400007159997781
- 注册号:
- 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 注册资本: 50000.000000万人民币
- 登记机关: 山西省市场监督管理局
- 住所: 太原市早西关街26号早西关街38#商住楼401房
- 企业名称: 国基建设集团有限公司
- 法定代表人: 郭长林
- 成立日期: 1998年11月10日
- 核准日期: 2023年09月06日
- 登记状态: 存续 (在营、开业、在册)
- 经营范围: 建筑施工、建设工程; 房屋建筑工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 公路工程施工总承包; 机电安装工程施工总承包; 建筑装饰装修工程专业承包; 土石方工程专业承包; 消防设施工程专业承包 (消防技术服务); 地基与基础工程专业承包; 钢结构工程专业承包。 建筑设计; 建筑装潢设计; 园林绿化工程施工; 绿化养护; 销售: 建材; 矿山工程施工总承包; 冶金工程施工总承包; 石油化工工程施工总承包; 桥梁工程专业承包; 隧道工程专业承包; 古建筑工程专业承包; 防水防腐保温工程专业承包; 环保工程专业承包; 建筑幕墙工程专业承包; 电力工程施工总承包; 建筑机电安装工程专业承包; 城市及道路照明工程专业承包; 公路路面工程专业承包; 公路路基工程专业承包; 输变电工程专业承包; 特种工程 (结构补强) 工程专业承包; 特种工程 (特种防雷) 工程专业承包; 特种工程 (建筑物纠偏和平移) 工程专业承包; 电子与智能化工程专业承包; 起重设备安装工程专业承包; 压力管道安装及维修; 体育场地设施工程施工; 景观工程施工; 地质灾害治理工程施工; 土地整理; 人防工程施工; 通信工程施工; 机场场道专业承包; 城市轨道交通工程施工; 预应力工程施工; 机械设备租赁; 住房租赁; 道路货物运输; 混凝土生产及销售; 混凝土预制构件; 桥梁预制; 建筑劳务分包; 机械、电气设备采购、销售及安装; 物资采购、销售及加工; 金属门窗制造及安装; 计算机软硬件的开发及销售; 计算机系统服务; 工程咨询服务; 物业服务; 食品销售。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见[https://www.samr.gov.cn/zw/fzxxgk/fdzdgnr/djzj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/fzxxgk/fdzdgnr/djzj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

### 营业期限信息

- 营业期限自: 1998年11月10日
- 营业期限至: 2028年11月10日

### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	张存法	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	李花芹	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

### 主要人员信息

共计 2 条信息

郭长林  
执行董事

李花芹  
监事



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

### 深圳市中安土木建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5EE2Y15A	企业法定代表人	李勉锐
企业登记注册类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区花样年乐年广场13号楼B单元1106		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	建筑业企业资质	D244756903	机电工程施工总承包二级	2025-05-22	2030-05-22	广东省住房和城乡建设厅	证书信息
2			市政公用工程施工总承包二级				
3			建筑工程施工总承包二级				
4		D344195634	城市及道路照明工程专业承包二级	2025-06-03	2030-06-03	深圳市住房和建设局	
5			建筑装饰装修工程专业承包二级				
6			地基基础工程专业承包二级				
7			钢结构工程专业承包二级				

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家工程建设标准化信息网  
住房和城乡建设部执业资格注册中心

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林  
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西  
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南

网站访问数量

2 8 4 0 4 9 0 2 2 9



### 国基建设集团有限公司

山西省-太原市

统一社会信用代码	911400007159997781	企业法定代表人	郭长林
企业登记注册类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	企业注册属地	山西省-太原市
企业经营地址	太原市旱西关街26号旱西关街38#商住楼401房		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	设计资质	A114007614	工程设计建筑行业(建筑工程)甲级	2023-12-22	2028-12-22	住房和城乡建设部	证书信息
2			工程设计建筑行业(人防工程)甲级				
3		A214007611	工程设计商物粮行业成品油储运工程专业乙级	2025-01-09	2030-01-09	山西省住房和城乡建设厅	证书信息
4	建筑业企业资质	D114051322	机电工程施工总承包一级	2023-12-22	2028-12-22	住房和城乡建设部	证书信息
5			公路工程施工总承包一级				
6			钢结构工程专业承包一级				
7			建筑工程施工总承包特级				
8			市政公用工程施工总承包一级				
9			城市及道路照明工程专业承包二级				
10			特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级				
11			公路路基工程专业承包二级				
12		D214005369	输变电工程专业承包二级	2024-06-17	2029-06-17	山西省住房和城乡建设厅	证书信息
13		隧道工程专业承包二级					
14		冶金工程施工总承包二级					
15		桥梁工程专业承包二级					



### 国基建设集团有限公司

山西省-太原市

统一社会信用代码	911400007159997781	企业法定代表人	郭长林
企业登记注册类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	企业注册属地	山西省-太原市
企业经营地址	太原市旱西关街26号旱西关街38#商住楼401房		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录


序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
16	建筑业企业资质	D214005369	水利水电工程施工总承包二级	2024-06-17	2029-06-17	山西省住房和城乡建设厅	<a href="#">证书信息</a>
17			电力工程施工总承包二级				
18			环保工程专业承包一级				
19			地基基础工程专业承包一级				
20			建筑机电安装工程专业承包一级				
21			建筑装修装饰工程专业承包一级				
22			消防设施工程专业承包一级				
23			电子与智能化工程专业承包一级				
24			古建筑工程专业承包二级				
25			特种工程(特种防雷)专业承包不分等级				
26	公路路面工程专业承包二级						

共 26 条

## 2、投标人同类工程施工业绩

序号	项目名称	项目地点	建设内容	合同价 (万元)	合同签订 时间(年 月 日)	备注
1	玉林(福绵)节能环保产业园南片区污水处理厂及中水回用设施建筑项目	玉林市	包括但不限于建设一座50000T/d的污水处理及中水回用所需的构建筑物(调节池、物化沉淀池、塔式高效厌氧、生化池、二级沉淀池、中间水池及附属房、深度处理组合池、清水池及反洗泵房、出水计量渠、液氧站、综合楼、污泥浓缩池、河泥泵房、污泥脱水间)、设备安装、管道、电气以及为完成污水厂建设而不得不做的附属工程内容,均视为本合同工程的合同范围	21349.50	2021.1.4	/
2	揭惠高速连接线沿线环境提升工程设计、施工总承包	揭阳市	揭惠高速连接线沿线环境提升工程设计、施工	2314.19	2021.4.6	
3	潮阳区“四好农村路”铜孟镇环北路建设工程总承包	汕头市潮阳区	主要对该段铺筑水泥砼路面:K2+160-K2+706,长0.546km,现为沥青路面,沥青路面完好,对该段沥青路面进行利用:K2+593-K2+706,长0.113km.对该路段右侧沥青路面进行拓宽,并对全线标志、标线及平交处道口标柱等进行完善。	633.73	2021.12. 18	

# 玉林（福绵）节能环保产业园南片区污水处理厂及中水回用设施建筑项目



公诚管理咨询有限公司  
Gongcheng Management Consulting Co., Ltd.

## 中标通知书

国基建设集团有限公司/广州市创景市政工程设计有限公司（联合体）：

公诚管理咨询有限公司受玉林溢丰环保科技有限公司的委托，就玉林（福绵）节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用建设项目、玉林（福绵）节能环保产业园南部工业供水厂建设项目设计施工总承包（项目编号：ZB-10-04B-2020-D-E18873）采用（邀请招标）进行采购。根据评审结果，并经招标人确认，贵公司为本项目的中标供应商，情况如下：

玉林（福绵）节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用建设项目设计施工总承包中标人名称	玉林（福绵）节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用建设项目设计施工总承包中标价	玉林（福绵）节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用建设项目设计施工总承包中标总报价
国基建设集团有限公司/广州市创景市政工程设计有限公司（联合体）	设计：¥300000.00	¥213795000.00元
	施工：¥213495000.00 (施工费下浮率：0.70%)	
玉林（福绵）节能环保产业园南部工业供水厂建设项目设计施工总承包中标人名称	玉林（福绵）节能环保产业园南部工业供水厂建设项目设计施工总承包中标价	玉林（福绵）节能环保产业园南部工业供水厂建设项目设计施工总承包中标总报价
国基建设集团有限公司/广州市创景市政工程设计有限公司（联合体）	设计：¥¥1020000.00	¥42229500.00元
	施工：¥41209500.00 (施工费下浮率：0.70%)	

招标人将按照招标文件和投标文件与贵公司签订合同。

特此通知，顺颂商祺！

再次感谢贵司对本项目及我司工作的支持。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司



招标代理机构联系人：王先生

联系方式：18680576679

# 玉林（福绵）节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用建设项目工程施工合同书

合同编号：YLYF-YLHB-GC-2020(020)

发包方（甲方）：玉林溢丰环保科技有限公司

承包方（乙方）：国基建设集团有限公司

## 玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用建设项目工 程施工合同书

发包方(甲方): 玉林溢丰环保科技有限公司

承包方(乙方): 国基建设集团有限公司

甲乙双方经友好协商,在自愿以及完全清楚、理解合同文件的基础上,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及广西壮族自治区、玉林市有关法律法规和规章制度等规定,就乙方承包玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用建设项目工程(以下简称“本工程”)达成一致,特签订本合同书对相关事项进行明确并供彼此遵守。

### 1. 定义

在本合同书中,下列术语具有以下含义:

- 1.1 合同价款:指甲乙双方在合同文件中约定,甲方用以支付乙方按照合同文件约定完成承包范围内全部工程并承担养护、质量保修责任的款项。
- 1.2 图 纸:由甲方或乙方提供并经甲方审批,满足乙方施工所需的所有图纸(包括配套说明、设计变更通知单、联系函等有关资料)。
- 1.3 书面形式:本合同书、补充协议、联系函、签证单、设计变更通知单等。
- 1.4 通知、同意、批准、证书和决定:除另有规定之外,合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应以书面形式体现,任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。
- 1.5 天:指日历天。
- 1.6 甲方分包工程:指本工程包含的、由甲方自行直接分包给第三人承包的工程。

### 2. 合同文件内容及解释顺序

2.1 下列文件,均为合同文件的组成部分,各文件应能互相解释,互为说明。当合同文件中出现不一致时,除合同文件另有约定外,各合同文件优先解释顺序如下:

- (1) 本合同书签订后,双方法人代表签字并加盖公章的书面补充协议或文件;
- (2) 本合同书;
- (3) 甲方发出的通知、设计变更单、联系函等;
- (4) 甲方确认的本工程图纸;

(5) 国家和本工程所在地现行的法律、法规、标准、规范。

## 2.2 法律、法规、标准、规范

2.2.1. 国内没有相应标准、规范的，乙方应按甲方确定的时间和技术要求提出施工工艺，经甲方、监理单位确认同意后方可执行。

- 本工程所指的工程规范是指国家公布的现行标准、规范、规程及地方政府或行业有关的现行规定，乙方须按此等标准、规范执行。
- 本工程所指的工程标准、规范、规程及规定等亦包括设计说明、施工说明、做法说明和甲方的技术要求等，乙方须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，乙方须按要求较高或较严之标准执行。

2.2.2. 双方各自购买所需的本条所列的标准、规范。

## 2.3 图纸

2.3.1 本合同书生效后，甲方向乙方提供 3 套图纸，乙方须在施工现场随时保留一套完整图纸，以供甲方有关人员查阅。

2.3.2 如甲方提供的图纸、资料不完整，乙方应在该项工程或相关分项工程开工日 7 天前向甲方提交补充图纸及资料的使用时间表，列明在不影响进度的条件下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，乙方亦须以书面形式及早向甲方进行提示。

2.3.3 乙方需要增加图纸套数的，由乙方自行负责。

2.3.4 乙方不得将图纸的任何部分泄漏给其它无关的第三方。甲方保留依法追究乙方泄漏图纸给其他方及非法使用图纸的权利。

## 3. 本工程概况、乙方承包范围和甲方分包工程

3.1 本工程概况：玉林（福绵）节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用建设项目为园区综合污水处理及回用工程，污水处理规模为 5 万吨/天，采用钢筋混凝土结构。

3.1.1 工程名称：玉林（福绵）节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用建设项目

3.1.2 工程地点：玉林市福绵区节能环保产业园南区

3.1.3 工程规模：新建污水处理厂（5 万吨/天）

3.1.4 工程内容：包括但不限于建设一座 50000T/d 的污水处理及中水回用所需的构筑物（调节池、物化沉淀池、塔式高效厌氧、生化池、二级沉淀池、中间水池及附属房、深度处理组合池、清水池及反洗泵房、出水计量渠、液氧站、综合楼、污泥浓缩池、污泥泵房、污泥脱水间）、设备安装、管道、电气以及为完成污水厂建设而不得不做的附属工程内容，均视为本合同工程的合同范围。

3.2. 乙方承包范围和甲方分包工程：

3.2.1 乙方承包范围：以图纸(以双方确认为准)和技术要求进行包干，仅不含甲方分包工程以及甲方采购的设备，但包括甲方提供的本工程施工图纸包括的全部永久性工程和完成本合同书约定的承包任务所需的临时性工程，具体但不限于下列内容：1、土建部分(含基坑工程、土石方工程、桩基工程、主体工程、防水工程、保温隔热工程、门窗工程、装饰装修工程等)；2、给排水部分(含雨水、污水、生活用水、消防用水管道、构件设备、卫生洁具等)；3、电气部分(含综合布线系统、建构物配电系统、照明系统、防雷工程等)；4、防雷、消防工程及专项验收；5、道路工程、绿化工程，以上范围未尽事宜，详见甲方最终确认的图纸，并满足设计文件和规范要求为准；6、工艺设备管道电气自控安装。

3.2.2 乙方须对甲方分包工程、甲供材料设备、限价材料等进行配合、管理，并对本工程采用包工、包料、包检验、包措施费、包安全文明施工等总包干方式施工，本合同安装工程的预埋、完工后的堵补和收口工作也属于乙方总包范围。

3.2.3 鉴于本工程之特殊性，甲方有权随时调整乙方承包范围而不需支付任何违约金或补偿费用。

3.2.4 甲方分包工程：          /          

3.2.5 乙方须对甲方分包工程负责相关的总承包管理及配合工作，包括对甲方分包工程的进度和质量进行检查控制、对安全文明施工进行配合管理、配合组织验收、配合汇总竣工资料等，并负责向甲方分包单位提供合理的水源、电源接驳点、施工场地等总包服务。

3.2.6 乙方的总承包范围包括相关材料的供应，施工，安装，检验试验，工程验收，档案整理，结算，保修期服务，工程保养，技术培训，办理政府部门规定的、从开工至竣工验收合格时所需的各种手续以及为完成施工图纸内容所必需的其他工作等，并为甲方分包单位提供配合、便利。

3.2.7 乙方按本工程所在地的现状、地质资料，根据甲方确认的施工图、施工组织设计、图纸会审记录、设计变更等技术文件内容承包建设本工程。甲乙双方在本合同书签署及甲方发出全套施工图纸后，应对施工组织设计及图纸日期、图号、版次进行确认，以作为日后变更结算的依据。

3.2.8 乙方负责供应的材料和设备必须达到图纸、规范或甲方的要求，否则甲方有权指定乙方采购具体的品种、品牌、规格、型号，或改由甲方指定分包、或由甲方直接供货，甲方按相应价款扣除乙方的合同款。

3.2.9 对甲方分包工程，乙方如有相应施工资质可参与投标，在同等条件下，甲方可优先考虑乙方。

#### 4. 合同总价、结算与合同款支付

4.1 根据乙方中标价，本合同暂定总价为人民币(大写) 贰亿壹仟叁佰肆拾玖万伍仟元整

(¥ 213495000.00)，此价非结算依据，仅做计算工程预付款用。此价包括本工程报建、人工、材料设备(含运输、装卸搬运及保管等)、施工(含安全文明施工)、措施、单机及联动调试、验收、

21.4 本合同书一式七份，甲方执三份，乙方执四份，均具同等法律效力。

21.5 合同履行过程中，甲方的所有函件、文件等一切法律文件，均须加盖甲方公章及法定代表人或其授权人签名，否则均属无效。

21.6 合同文件履行过程中，如乙方发生企业法人变更登记的（以政府登记主管机关确认的为准），须书面通知甲方，否则甲方有权中止支付合同款，直至明确乙方已发生合法的企业法人变更。

21.7 合同文件履行过程中，如乙方发生了企业法人注销登记的（以政府登记主管机关确认的为准），甲方有权不支付合同款。

随附：附件一《主要材料品牌明细表》；

附件二《施工现场管理规定》；


甲方：玉林温丰环保科技有限公司

法定代表人或其授权人：

签约时间：2021年1月4日



乙方：国基建设集团有限公司

法定代表人或其授权人：

签约地点：东莞市

房屋建筑工程和市政基础设施工程

# 竣工验收备案表


中华人民共和国建设部制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程

## 竣工验收备案表

建设单位名称	玉林溢丰环保科技有限公司		
备案日期	2022.4.2		
工程名称	玉林（福绵）节能环保产业园南部工业供水厂建设项目（一期5万吨/天）		
工程地点	玉林市福绵区樟木镇南流江西侧地块C-01		
建筑面积(m <sup>2</sup> )	1688.52m <sup>2</sup>		
结构类型	框剪		
工程用途	工业用水		
开工日期	2020年7月15日		
竣工验收日期	2022年4月1日		
施工许可证号	4509022021033		
施工图审查意见	符合国家的法律、法规、技术标准与规范，合格。		
勘察单位名称	广西建大勘测设计有限公司	资质等级	乙级
设计单位名称	广州市创景市政工程设计有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	国基建设集团有限公司	资质等级	一级
监理单位名称	四川光泰建设项目管理有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	玉林市福绵区住房和城乡建设局		

竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	现场地质情况与勘察报告相符，同意评为合格。 单位(项目)负责人：荀巧妮 (公章) 2022年4月1日
	设计 单位 意见	该工程按设计图纸变更通知来施工，同意评为合格。 单位(项目)负责人：李亮 (公章) 2022年4月1日
	施工 单位 意见	已完成工程设计和合同约定的各项内容，各单位提供的资料齐全，工程质量合格。 单位(项目)负责人：张毅 (公章) 2022年4月1日
	监理 单位 意见	已完成工程设计和合同约定的各项内容，各单位提供的资料齐全，工程质量达到合格，同意验收。 总监理工程师：李婉娟 (公章) 2022年4月1日
	建设 单位 意见	已完成工程设计和合同约定的各项内容，各单位提供的资料齐全，工程质量达到合格，同意验收。 单位(项目)负责人：李斌 (公章) 2022年4月1日

<p>工程 竣工 验收 备案 文件 目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程竣工验收报告；</li> <li>2. 工程施工许可证；</li> <li>3. 施工图设计文件审查意见；</li> <li>4. 单位工程质量综合验收文件；</li> <li>5. 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料；</li> <li>6. 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；</li> <li>7. 施工单位签署的工程质量保修书；</li> <li>8. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；</li> <li>9. 法规、规章规定必须提供的其他文件。</li> </ol>		
<p>备案 意见</p>	<p>该工程的竣工验收备案文件已于 2022 年 4 月 2 日 收讫，文件齐全。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(公章) 2022年4月2日</p> </div>		
<p>备案机关负责人</p>	<p><i>李日权</i></p>	<p>备案经手人</p>	<p><i>张特勇</i> <i>张特勇</i></p>

备案机关处理意见:

同意备案



## 建设工程竣工验收报告

工程名称: 玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目(一期一标段5万吨/天)

建设单位: 玉林溢丰环保科技有限公司

竣工验收时间: 2022 年 1 月 5 日

(由建设单位填写)

## 建设工程竣工验收报告

工程名称	玉林（福绵）节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目（一期一标段5万吨/天）		
预估结算价（万元）	21349.50万元	工程地址	玉林（福绵）节能环保产业园
建筑面积（m <sup>2</sup> ） （或工程规模）	1910861m <sup>2</sup>	结构类型	框剪结构
		层数	地下 层，地上 层
勘察单位名称	广西建大勘测设计有限公司		
设计单位名称	广州市创景市政工程设计有限公司		
施工单位名称	国基建设集团有限公司		
监理单位名称	四川光泰建设项目管理有限公司		
开工日期	2020年2月27日	竣工日期	2022年4月/日
<p>工程验收程序、内容、组织形式：</p> <p>1、本次验收的范围为玉林（福绵）节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目（一期一标段5万吨/天）工程的全部施工内容。</p> <p>2、工程验收组织形式： 建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他方面的专家组成竣工验收组，并根据专业形成建筑与结构验收小组，给排水及电气验收小组等小组。</p> <p>3、竣工验收实施程序： （1）建设单位项目负责人梁维嘉为组长，竣工验收组成员均参加了竣工验收会，会议由梁维嘉主持； （2）建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况； （3）审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程竣工档案资料，质量证明文件真实有效齐全，符合设计及规范要求，各分部验收资料签字盖章齐全，验收依据完整有效。 （4）验收组实地查验工程质量，经实地检查，确认工程质量和安全功能符合设计的要求，观感质量评定为“一般” （5）验收组按照验收方案完成了全部项目的检查和验收工作，通过汇总各位成员的验收情况，验收组成员最终达成一致意见：工程质量合格，各方签署《建设工程质量竣工验收意见书》。</p>			

建设单位执行基本建设程序情况：

(是否按规定报建、报监、有无先开工再报建、报监。竣工后是否取得规划、消防、环保部门的准用文件。)

开工前办理了质量监督登记和施工许可手续，竣工验收前取得规划、环保部门的准用文件。

对勘察单位的评价：

地质勘察报告符合工程建设强制性标准要求，按规定参加地基验槽、地基与基础分部工程验收和工程质量竣工验收；能及时到现场参加有关质量问题的处理；出具《勘察单位勘察文件及实施情况检查报告》。

对设计单位的评价：

设计文件符合工程建设强制性标准的要求，并按规定参加地基验槽、地基与基础、主体、装饰装修、屋面、给排水、电气、节能、工程竣工验收；能及时签发设计修改变更、技术洽商通知；能及时到现场参加有关质量问题的处理；出具《设计单位设计文件及实施情况检查报告》。

对施工单位的评价：

项目部管理人员配备及到位情况符合要求；施工组织设计或施工方案有审批并执行；按照经审查批准的设计图纸及相关的规范标准进行施工，能及时整改施工中存在的质量问题；收集整理了工程质量保证资料。

完成设计文件和合同约定的各项内容，施工质量符合各专业验收规范、设计文件及施工合同要求。

对监理单位的评价：

项目监理机构的人员配备及到位情况符合要求；监理规划、监理实施细则按规定编制、审批；对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行了审查；实施见证取样制度；对重点部位、关键工序实施旁站监理；签发质量问题通知单并复查质量问题；组织分项、分部工程验收、参与单位工程验收；收集整理监理资料；出具了《监理单位工程竣工质量评价报告》。

能按照工程建设文件、有关的法律法规规章和标准规范、建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同进行监理。

工程竣工验收意见：

(工程质量是否合格，是否还存在问题，是否同意接收。)

合格、同意验收

建设单位（公章）

项目负责人：

单位负责人：

2022年1月5日

## 施工单位工程竣工报告

工程名称	玉林（福绵）节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目（一期一标段5万吨/天）	建设单位	玉林溢丰环保科技有限公司
工程地址	玉林（福绵）节能环保产业园		
建筑面积	14128.61 m <sup>2</sup>	结构类型	框剪
层数	地下 层，地上 层		
开工日期	2020年2月27日	竣工日期	2022.4.1
<p>完成工程设计和合同约定各项内容的情况：</p> <p style="text-align: center;">本工程包括调节池、物化沉淀池、生化组合池、二沉池、中间水池及附属房、深度处理池、清水池及反洗泵房、综合设备间、污泥浓缩池、污泥泵房、污泥脱水间、中转水池共12个单体工程</p> <p>1、已按建设行政主管部门审查的设计施工图纸完成；</p> <p>2、已完成了合同中约定的各项内容；</p>			
<p>安全、功能检验（检测）报告检查情况：</p> <p>1、桩基高应变承载力检测、低应变桩身完整性检测；天然地基载荷试验；混凝土强度回弹结构安全性检验（检测）部位和结果检测符合要求</p> <p>2、建筑物主体结构完成后及竣工时建筑物全高垂直度检测符合要求；</p> <p>3、沉降观测记录的结果符合要求；</p> <p>4、建筑物内水池水箱、屋面防水节点处的蓄水检验符合要求；</p> <p>5、有坡度面层的泼水试验、屋面各种防水层的淋水检验均合格；</p> <p>6、给水系统管道水压试验合格；</p> <p>7、水系统灌水、通水试验；排水干管通球试验符合要求；</p> <p>8、绝缘、接地电阻测试结果符合要求；</p> <p>9、建筑节能各项检测结果符合要求；</p>			

质量控制资料和文件的检查情况：

- 1、工程所用的钢材、水泥、混凝土砌块、砂石、防水、构件等材料均有合格证及试验报告；给排水、电气材料均有合格证及检验报告；混凝土、砂浆试块报告及配合比、实体检测报告齐全。
- 2、图纸会审、设计变更、定位测量放线记录、隐蔽工程检查验收记录，分部、子分部、分项、检验批质量验收记录资料完整。

观感质量评定：

经公司预检小组检查，评定结果如下：共检查17项，16项评定为好，1项评定为一般，综合评定为好，存在问题已全部整改合格。

完工后自检结论和存在问题整改情况：

自检合格

竣工预验收结论和存在问题整改完成情况：

验收合格

综合评定结论:

- 1、各项质量控制资料、安全和功能检验（检测）资料完整。
- 2、本工程共有七个分部：地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面、建筑给排水工程、电气分部、建筑节能工程七个分部均全部合格。
- 3、观感质量综合评定为 好。
- 4、综上所述，本工程评为合格等级。

配合分包单位	无	资质等级	
	无	资质等级	
	无	资质等级	
	无	资质等级	

项目负责人： 杨树峰

*杨树峰*

单位技术负责人： 裴小军

*裴小军*



项目总监理工程师或建设单位项目负责人意见（是否同意竣工）：

同意竣工验收

签名：

*李婉娟*

2022年1月5日

注：施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容后，应先进行自检，合格后方可申请竣工预验收；竣工预验收合格，遗留问题整改完毕后，方可申请竣工验收。

广西建设工程质量安全监督总站编制

# 揭惠高速连接线沿线环境提升工程设计、施工总承包

## 中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[01532]号

(主)国建设集团有限公司(成)首辅工程设计有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为揭惠高速连接线沿线环境提升项目设计、施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币贰仟叁佰壹拾肆万壹仟捌佰壹拾捌元

(¥2314.1818万元)。

其中:

项目负责人姓名:郝艳武

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年4月2日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年4月2日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2021年4月2日



广州公共资源交易中心  
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES  
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095  
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630  
WWW.GZGGZY.CN



# 揭惠高速连接线沿线环境提升工程 设计施工总承包合同

副本

发 包 人（甲方）：揭阳市榕城区城市管理和综合执法局

承 包 人（乙方）：（主）国基建设集团有限公司

（成）首辅工程设计有限公司

签 订 日 期：2021年4月6日

## 合同协议书

发 包 人（甲方）：揭阳市榕城区城市管理和综合执法局

承 包 人（乙方）：（主）国基建建设集团有限公司（成）首辅工程设计有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就合同工程实施有关事项达成一致意见，订立本合同。

### 1、工程概况

- 1.1 项目名称：揭惠高速连接线沿线环境提升工程设计、施工总承包。
- 1.2 工程名称：揭惠高速连接线沿线环境提升工程。
- 1.3 工程地点：揭阳市榕城区。
- 1.4 工程立项：揭榕发改[2021]5号、规划批准文件号：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
- 1.5 资金来源：财政性资金。
- 1.6 工程规模：具体工程规模、功能及建设标准要求详见本项目招标文件要求。
- 1.7 本合同工程设计合理使用年限：以设计文件为准。

### 2、总承包范围、内容（工程前期阶段及实施阶段）以及承包方式

#### （1）总承包范围

揭惠高速连接线沿线环境提升工程设计、施工。

#### （2）总承包内容

包括但不限于以下内容：

##### 2.1 工程前期阶段

2.1.1 本项目可研范围内所有工程内容的施工图设计工作，包括但不限于：协助优化初步设计，根据初步设计编制施工图设计、规划验收电子报批文件、设计变更（含造价分析）及现场技术指导、竣工图编制。范围主要包括：

（1）负责可研范围内所有地上建筑装饰工程、电气工程、智能化系统工程（如有）、高低压配电工程（如有）、室外工程（园建及道路、绿化、景观照明、标识）等专业设计。

(2) 负责办理各专业报建、施工图报建、协助办理建设工程规划许可证等专项报批报建和验收工作。

(3) 如乙方不具备项目中各专业部分的相应资质，乙方应在征得甲方同意后专业分包给具备相关资质的设计单位并签订分包合同。

(4) 负责项目涉及的临时围墙、临时道路、施工用水用电、临时排水、甲方的驻地办公场所设计（临时板房、景观绿化等）等所有临时设施的设计工作。

(5) 完成本项目招标范围内工程施工图预算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，还包括方案比选、技术造型比选等的投资分析，根据甲方要求提供项目的成本指标数据。

(6) 负责根据建设要求组织各项专家评审。

(8) 除按合同规定的时间和要求向甲方提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求。

#### 2.1.2 工程实施阶段

按照招标文件、合同约定的范围和甲方批复的施工图进行施工总承包，范围主要包括：

(1) 负责本项目临水临电（含红线外接驳）、外水外电（含红线外接驳）等工程的施工工作。

(2) 负责项目用地范围内的现有建筑物的拆除及清理外运（含现场垃圾清理外运）、管线迁移及树木迁移工作。

(3) 负责可研及规划用地红线范围内的施工工作，包括但不限于以下工作：地上建筑装饰工程、电气工程、智能化系统工程（如有）、高低压配电工程（如有）、室外工程（园建及道路、绿化、景观照明、标识）、外电外水接入工程等。

(4) 负责结算等造价文件的编制工作，并负责送审、配合评审工作。

(5) 负责办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理施工许可证（或临时施工许可）、报监手续、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、人防验收、卫生验收、永久排水许可证、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收等工作，并支付办理上述工作中应由乙方承担的费用。甲方有义务协助乙方办理前述各项手续。

(6) 完成按有关规定应由乙方负责的检验监测工作，及配合甲方委托的第三方检测工作。

(7) 负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境；配合甲方做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置。

(8) 项目红线范围内的场地围蔽施工及至本合同项下全部工程移交前的保修维护工作(该部分费用包含在乙方合同价款中,不单独计列)。

(9) 组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作,包括结算资料整理汇总;在本工程范围内工程资料正式移交给甲方及相关建设主管部门之前所产生的费用均包括在乙方合同价款中。

(10) 如乙方不具备项目中各专业部分的相应资质(主体结构除外),乙方应在征得甲方同意后相关专业分包给具备相应资质的施工单位并签订分包合同。

(11) 工程应设置展示室(如需要),展示室中摆放模型并有动画演示,配备相应的声光电设施(该部分费用包含在乙方合同价款中,不单独计列)。

### 2.1.3 其他约定:

(1) 乙方须根据甲方要求、设计任务书、技术需求书、初步设计等要求进行限额设计及施工。

### 2.2 承包方式:

2.2.1 乙方根据招标文件、有关资料及说明等对本项目实施设计施工总承包:初步设计优化(如需要)、施工图设计,包施工[包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包通水、包通电、包通燃气、包通讯、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包乙方应当购买的保险、包竣工图编制(须满足规划等各项验收要求)等],包控制投资、包报批报建等。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

2.2.2 本项目严禁转包或违法分包。

### 2.2.3 合同价款承包方式

#### (1) 工程设计费:

工程设计费以中标价为签约暂定合同价,工程设计费实际合同价为财政审定价 $\times$ (1-投标下浮率)计算的总价,以实际合同价总价包干。工程设计费为完成合同约定所有设计及相关工作的费用,包括成本、利润、税金等一切费用。

#### (2) 建安工程费:

A——建安工程费中标价,即建安工程费签约合同价

B——经发改局批复的概算建安费。

C—— $B \times (1 - \text{投标下浮率})$ 的概算建安费

D——经财政评审施工图预算建安费

E—— $D \times (1 - \text{投标下浮率})$  的预算建安费

A 或 C 两者较低值作为项目建安工程费的施工图设计限额。

当  $A \geq C \geq E$  时，则 E 作为正式合同价，签订补充协议，作为过程计量支付控制依据。

当  $E > C$  或  $E > A$  时，承包人应在全面满足本项目招标文件规定的工程规模、功能、标准及要求的前提下以  $E \leq C \leq A$  为目标优化设计。在优化设计后仍出现  $E > C$  或  $E > A$  时，以 A 或 C 两者较低值作为正式合同价，签订补充协议，作为过程计量支付控制依据。优化设计工作不得影响项目施工进度，优化设计工作也不另外增加工期和费用。

结算时，D 对应的清单单价  $\times (1 - \text{投标下浮率})$  即为结算单价，工程量按实结算，除合同总承包专用条款 5 约定外，结算价均小于 A、C、E 时，按实结算。结算价大于 A、C、E 任一个时，以 A、C、E 最低者作为项目封顶结算价。承包人对结算价超出概算或中标建安费范围承担全部责任。

### (3) 预备费：

主要用于合同总承包专用条款 6.2 约定设计变更、项目材料价格波动、自然灾害及验收必须开挖和修复隐蔽工程等所增加的费用。按实际发生金额结算，剩余资金归发包人所有。

### (4) 其他说明：

按上述约定结算的合同价款总额为乙方完成本合同约定的承包范围内所有工作和履行全部的义务的费用总额，甲方不再另行支付其他费用。

#### 2.2.4 造价控制原则

1) 施工图设计阶段，如某单体、各专业的设计预算超出相应概算限额设计指标 10% 的，启动预警机制，允许承包人在满足或优于设计任务书、确保建筑功能且不突破概算总体造价的前提下，经甲方书面同意，调整各单位、各专业的限额设计指标。

2) 本项目施工图预算须分单体、分专业进行编制。施工图预算可以结合设计进度分阶段提供（乙方提供施工图时须同步提交施工图预算初稿），以便于复核限额设计落实情况，必要时及时进行设计优化。

3) 施工图审查合格并进入施工阶段，允许乙方在满足或优于设计任务书、确保建筑功能且不突破总体造价的前提下，在相应限额设计指标 5% 范围内调整各单位、各专业的限额设

计指标，但须报甲方审批同意；乙方设计缺陷等原因造成工程变更的，乙方自行承担工程变更造成的额外费用损失。

#### 2.2.5 风险分担机制：

乙方承担的风险因素详见合同附件九《设计施工总承包的风险责任及费用划分》，乙方承担的风险范围内发生的风险不调整合同价款。

### 3、合同工期

#### 3.1 总工期：

总工期：90日历天

计划开始工作日期：2021年4月6日

计划竣工日期：2021年7月5日

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 3.2 主要节点工期

2021年7月5日前完成全部工程质量竣工验收及合格及移交工作。

3.3 本合同工期已包括因乙方的设计、施工未能达到甲方及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计或重新施工所涉及的额外工程期限，乙方确认已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.4 甲方根据工程实施情况，有权对本工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，乙方需服从甲方对本项目建设工期的要求。

### 4、质量标准 and 目标

#### 4.1 质量标准：

设计要求的质量标准：符合国家房建及市政基础设施工程设计的相关技术规范及本项目设计任务书的要求。

施工要求的质量标准：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

### 5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

#### 5.1 职业健康安全管理目标：

- (1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。
- (2) 争创揭阳市建设工程安全生产、文明施工示范工地。

5.2 环境管理目标：严格执行《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省房屋市政工程

质量管理“十不准”规定><广东省房屋市政工程安全管理“十不准”规定>的通知》(粤建质〔2019〕143号)、《揭阳市深化房屋市政工程施工安全专项治理行动方案》、《揭阳市人民政府办公室关于进一步落实安全生产监管职责加强安全生产工作的通知》(揭府办明电〔2017〕103号)、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)等国家、省、市现行标准、规定和文件要求。

## 6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币,除非甲方、乙方另有约定。

6.2 本合同签约合同价(中标价,暂定合同价)含税价款为 23141818 元(大写: 贰仟叁佰壹拾肆万壹仟捌佰壹拾捌元整)。签约合同价由以下费用组成:建安工程费用为 22285214 元,下浮率为 1.090%。工程设计费为 856604 元,下浮率为 2.080%。

6.3 本工程增值税按《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》(粤建标函〔2019〕819号)执行。在合同履行期间,如国家有新的文件发布,则按文件规定执行。

6.4 乙方应按《关于进一步做好我市建筑业工伤保险工作的实施意见》(揭法规审〔2015〕11号)的规定缴纳工伤保险费。如因乙方未按规定缴纳工伤保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的,由此引起的相关责任全部由乙方承担。

6.5 乙方应在本工程开工前按《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》(粤人社规〔2018〕14号)的规定开立工人工资支付专用账户。如因乙方未按规定开立、使用、变更、撤销工人工资支付专用账户导致本工程施工许可证未能如期办理、拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的,由此引起的相关责任全部由乙方承担。

## 7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并互为补充和解释,如各文件存在冲突之处,以如下排列次序在前者优先适用:

- (1) 政府及其相关主管部门关于本工程的有关文件;
- (2) 本合同履行期间甲方与乙方签订的补充合同(协议)或修正文件;
- (3) 合同协议书;
- (4) 中标通知书;
- (5) 合同条款;
- (6) 本合同生效期间,甲方制定并执行的有关工程项目建设管理规定及管理办法,与原合同及补充协议无实质性冲突的,均属本合同组成文件,适用于本合同项下工程。

(7) 合同附件[属本条第(1)项和第(6)项内容的除外];

(8) 招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等,属本条第(7)项内容的除外];

(9) 乙方投标文件及其附件[含投标文件澄清等,属本条第(7)项内容的除外];

(10) 国家及广东省、揭阳市的标准、规范及有关技术文件;

(11) 组成合同的其它文件:经双方确认进入合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项,由甲方与乙方协商解决;如协商不成,由甲方按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定,如乙方对此决定不服的,应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的,视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定。如乙方还不服的,可按合同条款第43条的约定处理,但在有关部门没有作出正式裁决之前,乙方必须无条件先行执行甲方的决定。

8、乙方应在收到中标通知书之日起5日内以书面形式向甲方提交其法定代表人、项目经理、技术负责人、安全员的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式(包括办公电话、手机、传真号码)、通信地址等信息作为合同附件(若乙方的施工方为两个或以上单位的,项目经理、技术负责人、专职安全员由主办方人员担任;项目副经理由协办方人员担任)。

9、在本合同有效期内,乙方的单位名称变更的,应及时以书面形式通知甲方并附上变更登记资料;法定代表人变更的,应在变更后15日内向甲方提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

10、在本合同有效期内,乙方更换本工程项目经理(项目负责人)的,除按合同条款的有关约定承担违约责任外,还应在更换后7日内将新项目经理(项目负责人)的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给甲方。

11、乙方为联合体的,联合体主办方作为本项目总负责单位,对本项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调、工程结算、竣工图编制、联合验收等负总责,联合体各成员应当就合同项下彼此的责任和义务,包括但不限于:人力资源、材料、机械设备投入,材料设备采购及管理,工程投资控制,设计成果文件提交、修改完善及质量保证,工程工期,工程质量安全,工程进度,工程变更,工程竣工验收及结算,文明施工及环境保护,工程移交,缺陷责任及质量保修,工程转包、分包,工人工资支付,投资控制,报批报建等方面,按照招标文件及合同约定向甲方承担不可撤销的连带责任。本合同各方同意并确认,乙方在乙方联合体内部关系的任何约定,均不具有对抗甲方的效力,而且,在本合同履行中,乙方联合体主办方代表乙方联合体接受指令,其在本合同项下的任何作为或不作为,其效力均及于乙

**方联合体成员；甲方对乙方联合体主办方的作为或不作为，均及于乙方联合体成员。**

12、乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量保修责任。

13、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其他款项。工程设计费承包人“（成）首辅工程设计有限公司”收取并向发包人出具增值税发票；本工程建设安装工程费、预备费“（主）国基建设集团有限公司”收取并向发包人出具增值税发票。

**14、在出现以下情况时，甲方有权拒绝乙方参与甲方后续招标项目的投标：**

(1) 乙方因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；

(2) 乙方就其与甲方之间的争议问题向人民法院提起诉讼或向仲裁机构提请仲裁，且该诉讼（或仲裁）案件尚未审理终结的；

(3) 乙方不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资被投诉，经甲方查证属实的，或因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的；

(4) 因乙方原因导致甲方被其他单位或个人以诉讼或仲裁方式追索工程款或其他费用，但乙方未按照合同约定承担甲方由此产生的一切经济损失（包括但不限于甲方由此支出的所有诉讼或仲裁费用、律师代理费及其他费用），在收到甲方赔付通知后拒绝赔付的；

(5) 乙方违反合同约定应承担两次以上严重违约责任的；

(6) 乙方委派的项目负责人长期不到位（即连续三个月或以上达不到合同约定的出勤率）的。

15、合同协议书中有关词语含义与合同条款中赋予它们的定义相同。

#### **16、合同生效**

甲方、乙方的法定代表人或委托代理人双方签字并加盖公章之日起生效。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日及合同约定的责任、义务履行完毕时终止。

#### **17、合同份数**

本合同正本一式三份，甲方、乙方各执一份；副本九份，甲方执三份，乙方执六份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

(本页为签署页，无正文)

发包人：揭阳市榕城区城市管理和综合执法局

(盖单位章)

地址：

法定代表人或其委托代理人：林美林

(签字或盖章)

签约地点：揭阳市榕城区

2021年4月6日

承包人(联合体主办方)：(主)国基建设集团有限公司

(盖单位章)

地址：太原市早西关街26号早西关街38#商住楼401房

法定代表人或其委托代理人：郭印长

(签字或盖章)

电 话：0351-5226126

邮政编码：030000

开户银行：中国建设银行股份有限公司太原钢城支行

帐 号：14050181530800000078

签约地点：揭阳市榕城区

2021年4月6日

承包人(联合体成员方)：(成)首辅工程设计有限公司

(盖单位章)

地址：成都市青羊区青龙街27号1幢3单元18楼1415号

法定代表人或其委托代理人：徐美

(签字或盖章)

电 话：028-86669924

邮政编码：610000

开户银行：中国建设银行成都新华支行

帐 号：51050187083600001491

签约地点：揭阳市榕城区

2021年4月6日

**\*注明：乙方为联合体的，联合体各成员均须作为本合同签约主体签订本合同。**

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称： 揭惠高速连接线沿线环境提升工程

建设单位（公章）： 揭阳市榕城区城市管理和综合执法局

竣工验收日期： 2021年8月27日

发出日期： 2021年8月27日



## 市政基础设施工程











### 填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	揭惠高速连接线沿线环境提升工程	工程地点	揭阳市榕城区
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	本项目位于揭阳市榕城区, 揭惠高速连接线沿线环境进行打造提升 (包括: 亮化、绿化 美化提升), 对连接线沿途建筑墙面美化修饰、绿化景观提升、楼宇亮化、城市形象提升和城市文化展示。	工程造价 (万元)	2797.826138
结构类型		开工日期	2021年05月20日
施工许可证号		竣工日期	2021年08月18日
监督单位		监督登记号	
建设单位	揭阳市榕城区城市管理和综合执法局	总施工单位	国基建设集团有限公司
勘察单位		施工单位 (土建)	国基建设集团有限公司
设计单位	首辅工程设计有限公司	施工单位 (设备安装)	国基建设集团有限公司
监理单位	四川同创建设工程管理有限公司	工程检测单位	广东和协建设工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	2021年08月18日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	已按施工合同设计图纸完成内容。		
工程质量情况	土建	本工程按施工设计图纸完成合同的内容, 质量符合有关法律、法规和工程设计强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 观感质量符合要求, 综合质量达到验收标准, 一致同意竣工验收, 工程质量评为合格。	
	设备安装	本工程按施工设计图纸完成合同的内容, 质量符合有关法律、法规和工程设计强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 观感质量符合要求, 综合质量达到验收标准, 一致同意竣工验收, 工程质量评为合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	
	 (公章) 项目负责人:  2021年8月27日	 (公章) 总监理工程师:  5101002101237 有效期: 2023.09.28 四川同创建设工程有限公司 2021年8月27日	 (公章) 项目负责人:  2021年8月27日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  (执业资格印章) 2021年8月27日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日

# 潮阳区“四好农村路”铜孟镇环北路建设工程总承包

## 中标通知书

编号：汕潮阳公资交建告 20211116001

工程名称	潮阳区“四好农村路”铜孟镇环北路建设工程总承包		
招标人	汕头市潮阳区铜孟镇人民政府		
招标代理机构	广东润正招标代理有限公司		
建设规模	本项目公路等级为三级公路，设计时速 30km/h。项目位于汕头市潮阳区铜孟镇，起点于老溪西治安岗，起点桩号：K0+000，终点于胜前村，终点桩号 K2+706，路线共长 2.706 公里。项目施工图预算总投资为 780.0489 万元，其中建筑安装工程费为 665.9439 万元，工程建设其他费用 91.3851 万元。		
招标内容	本合同段建设范围内的工程施工总承包		
中标人	国基建设集团有限公司		
中标价	6337292.74（大写：陆佰叁拾叁万柒仟贰佰玖拾贰元柒角肆分）		
中标下浮率	4.91%		
质量标准	合同段工程交工验收的质量评定：合格。 竣工验收的质量评定为：合格以上。		
工程期	90 日历天。		
递交履约保证金时间	在签订合同前	履约保证金金额（元）	633729.27
拟派项目负责人姓名	李景强	执业资格	公路工程壹级注册建造师
		注册号	晋 1410708005138
办理退还投标保证金时限	最迟将在与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。		
招标人：（公章） 法定代表人：（签名或盖章）	  2021年12月16日		 交易中心：（公章） 2021年12月16日

注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本三份由招标人、招标代理机构、交易中心各执壹份存档。

潮阳区“四好农村路”铜孟镇  
环北路建设工程总承包

# 施 工 合 同



发包人：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府（盖章）

承包人：国基建设集团有限公司（盖章）

2021年12月

附件一：合同协议书

合同协议书

汕头市潮阳区铜孟镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施潮阳区“四好农村路”铜孟镇环北路建设工程总承包，已接受国基建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目建设总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料，履行本合同的相关补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）发包人要求；

（6）已标价工程量清单（含施工图批复后经审核确定的合同清单）；

（7）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的建设总承包方案；

（8）组成合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约暂定合同价：人民币（大写）陆佰叁拾叁万柒仟贰佰玖拾贰元柒角肆分（¥ 6337292.74），下浮率：4.91%。

4. 承包人项目经理：李景强；项目总工：杨锋。

5. 工程质量：合格以上，工程安全目标：无生产安全责任事故发生。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、竣工（交工）及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：2021年12月~2022年3月，工期为90日历天。

9. 本协议书在建设总承包单位提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理

人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣（交）工验收合格、缺陷责任期满  
签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书一式 6 份，合同双方各执三份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

或

其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2021 年 12 月 18 日

建设总承包单位：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

地址：中国建设银行太原常城支行

账号：14050181530800000078

邮编：030002

其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

施工

# 公路工程竣（交）工验收鉴定书

（潮阳区铜盂镇环北路建设工程）

汕头市潮阳区交通运输局  
2023年3月28日

## 公路工程竣（交）工验收鉴定书

一	工程名称	潮阳区铜孟镇环北路建设工程
二	工程地点及主要控制点	潮阳区铜孟镇
三	建设依据	1.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 2.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2017）； 3.《广东省农村公路建设工程竣（交）工验收办法》（粤交质〔2019〕633号）； 4.潮阳区交通运输局：潮阳区交规〔2021〕57号。
四	技术标准与主要指标	全线按三级公路技术标准进行路面改造，平面线形基本维持原有线位，路基横断面宽度及布设基本维持原状不变。 1、地形类型:平原微丘区；2、公路等级:三级公路；3、设计时速:30公里；4、圆曲线最小半径:30米；5、不设超高最小半径:2500米；6、最大纵坡:0.48%；7、最小坡长:130米；8、路面宽度:7.5米；9、主要路面类型:水泥砼路面；10、设计荷载:公路-II级；11、设计洪水频率:1/25。
五	建设规模及性质	路面改造项目，按现有路线走向布线，项目总长度:2.706km。其KO+000-K2+160段，长2.16km，现为砂土路，主要对该段铺筑水泥砼路面；K2+160-K2+706，长0.546km，现为沥青路面,沥青路面完好,对该段沥青路面进行利用；K2+593-K2+706,长0.113km，对该路段右侧沥青路面进行拓宽。
六	开工日期	2022年1月12日
	完工日期	2022年4月16日
七	原批准概算	780.0489万元
	调整概算	/
	竣工决算	/
八	工程建设主要内容	项目位于汕头市潮阳区铜孟镇，起点于老溪西治安岗，起点桩号:K0-000，终点位于胜前村，终点桩号 K2+706，路线共长 2.706km。其中 K0+000-K2+160 段，长 2.16km，现为砂土路，主要对该段铺筑水泥砼路面;K2+160-K2+706，长 0.546km，现为沥青路面，沥青路面完好，对该段沥青路面进行利用;K2+593-K2+706，长 0.113km.对该路段右侧沥青路面进行拓宽，并对全线标志、标线及平交处道口标柱等进行完善。
九	主要材料消耗实际情况	钢筋、碎石、水泥、砂石以结算审核的实际消耗量为准
十	实际征用土地数（亩）	无
十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	根据《广东省农村公路建设工程竣（交）工验收办法》（粤交质〔2019〕633号）等规定，结合《检测报告》《质量鉴定报告》相关检测结果及现场验收情况，经竣工验收委员会会议评议认为：该项目设计方案比较合理，档案资料基本齐全、规范，工程各项指标符合设计和规范要求，通过监理单位、质量监督机构、竣工验收委员会加权综合评分为 86.7 分，工程质量等级为合格。

十二	对建设、设计、施工、监理单位综合评价	<p>一、建设单位在建设过程中认真贯彻“安全、环保、舒适、和谐、经济、耐久”的理念，在工程质量、安全生产、文明施工和造价管理、廉政建设等方面完成了既定目标。建设过程中结合工程实际情况，及时对工程问题进行整改。</p> <p>二、设计单位认真执行农村公路设计有关行业规定和标准，认真落实交通主管部门的项目有关审查、审批意见，采用的各项技术指标满足公路设计标准、规范、规定和强制性条文等要求，总体设计合理。在项目建设期，设计后续服务工作及时、到位，设计变更基本合理、可控，为工程建设顺利实施提供了有力的技术保障。</p> <p>三、监理单位组织机构健全，管理制度完善，监理人员和设备到位，能按《公路工程施工监理规范》、行业标准、规范及合同要求开展监理工作，对工程质量、施工进度、安全生产以及环保施工等进行了有效监理。对施工精细化管控需进一步加强。</p> <p>四、施工单位能按照合同约定展开建设，施工组织合理，按时完成施工任务，履约情况总体良好。施工过程中工程质量、安全生产、文明施工、环境保护等得到有效控制。施工过程中出现的质量问题能及时整改落实，按期完成了合同约定的工程任务。个别施工精细化不足，需进一步提高质量意识，严格质量管理。</p>
十三	建设项目综合评价及等级	<p>竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评分如下：</p> <p>建设管理综合评分：92.10分</p> <p>设计工作综合评分：86.10分</p> <p>监理工作综合评分：86.50分</p> <p>施工管理综合评分：86.50分</p> <p>建设项目综合评分：87.46分</p> <p>该工程建设项目综合评价等级为合格。</p>
十四	有关问题的决定和建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、路基及基层边线不直顺，应完善处理；</li> <li>2、局部接缝填筑不饱满密实、局部平整度不合格、局部构造深度刻槽较浅，应完善处理；</li> <li>3、工程质量保证资料不完善。</li> </ol>

附表：竣（交）工验收小组签到表

(施工单位的意见)

同意竣工

施工单位法人代表或授权人(签字)

郭世丹



2023年3月28日

(监理单位对有关问题的意见)

同意竣工

监理单位法人代表或授权人(签字)

李娟



2023年3月28日

(设计单位的意见)

同意竣工

设计单位法人代表或授权人(签字)

张子



2023年3月28日

(项目法人的意见)

同意竣工

项目法人代表或授权人(签字)

张子



2023年3月28日

(注:表中内容较多时,可用附件。)



## 竣（交）工验收小组签到表

工程名称： 潮阳区铜孟镇环北路建设工程

时 间： 2023年3月28日

地 点： 潮阳区铜孟镇人民政府会议室

主 题： 潮阳区铜孟镇环北路建设工程竣（交）工验收会议

序号	所在单位	职务或职称	签名
1	区交通运输局	党组成员	梁世佳
2	区交警大队		吴焕宏
3	区应急局		谢旭然
4	区交通运输局		陈文
5	区交通运输局		陈文
6	区交通运输局		林松
7	区地方公路服务中心		郭宏斌
8	铜孟镇政府		张辉
9	中交远洲交通科技集团有限公司		唐常
10	亿城建设项目管理有限公司		田小娟
11	国基建设集团有限公司		李学海
12			
13			
14			
15			

附件6

### 公路工程建设管理工作综合评价表

工程名称：潮阳区铜孟镇环北路建设工程 项目法人：

表6-1

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等批复情况，每缺一项扣2分。	10	10
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定申请质量监督扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织建设扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分。	10	6
三	履行合同	拖欠应支付款时，按合同约定每欠一个单位一期计量工程款扣1分，其它方面视情节轻重酌情扣分。	10	10
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣2分，随意提前工期每三个月扣2分。	10	10
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣1分。	10	10
六	安全环保	每发生一起发生重大安全事故扣5分，每发生一起较大安全事故扣3分，每发生一起一般安全事故扣1分。环境保护出现问题的扣1-5分。	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣2分，有廉政问题的扣5分，有被起诉的扣10分。	10	10
八	工程质量	以工程质量鉴定得分乘以30%，作为本项得分。	30	26.1
合 计			100	92.1
评定等级	合 格			

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委员会委员得分的平均值计。

## 公路工程设计工作综合评价表

工程名称：潮阳区铜孟镇环北路建设工程

设计段编号：1

设计单位：中交远洲交通科技集团有限公司

表6-2

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	设计方案	总体方案是否经济合理，存在不足扣2-10分。 不符合有关标准、规范，每处问题扣2-5分。 设计深度不足，设计变更较多的扣2-5分。	20	17
二	设计文件	未按编制办法编制扣2-10分。 错、漏严重的扣10分，一般扣2-5分。 因设计失误造成质量安全事故，较大事故扣30分，一般事故每起扣2-10分。 因设计原因造成环境问题的扣2-10分。 设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的1%扣2分。	30	26
三	设计服务	未按合同协议派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣1-5分。 服务不及时扣2-5分。	20	17
四	工程质量	以所设计的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以30%，作为本项得分。	30	26.1
合 计			100	86.1
质量监督机构审查意见		合格		
竣工验收委员会审定意见		合格	评定等级：合格	

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对设计单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

### 公路工程监理工作综合评价表

工程名称：潮阳区铜盂镇环北路建设工程

监理段编号：1

监理单位：亿城建设项目管理有限公司

表6-3

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	人员机构	监理工程师未按要求持证上岗，每1人扣1分。 监理工程师未按合同进场，每1人扣1分，其他人员未按合同进场，每1人扣0.5分。 监理工程师自行更换，每1人扣1分。 监理工程师被清退，每1人扣2分。 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3-5分。 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣1-3分。	10	7
二	质量控制	独立抽检频率达不到合同要求的扣1-5分，工地巡查、重要工序旁站不足扣2-5分，资料签认不规范扣1-3分，发生重大质量事故扣5分，每发生一起较大质量事故扣3分，每发生一起一般质量事故扣1分。扣完为止。	10	8
三	进度控制	拖延工期每月扣1分。	5	5
四	投资控制	根据计量支付和设计变更工作情况酌情扣分。	5	5
五	安全生产	发生重大安全事故扣5分，每发生一起较大安全事故扣3分，每发生一起一般安全事故扣1分。	5	5
六	环境保护	出现环境保护问题的扣1-5分。	5	5
七	监理资料	不符合竣工验收要求时扣1-5分。	5	3
八	廉政建设	措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣5分。	5	5
九	工程质量	以所监理的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以50%，作为本项得分。	50	43.5
合 计			100	86.5
质量监督机构审查意见		合格		
竣工验收委员会审定意见		合格	评定等级：合格	

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对监理单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

## 公路工程施工管理综合评价表

工程名称：潮阳区铜盂镇环北路建设工程

合同段编号：1

施工单位：国基建设集团有限公司

表6-4

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	工期进度	每拖延一个月扣2分。 生产组织不均衡扣1分。	10	9
二	履行合同	项目经理、总工程师每更换1人次或1人不称职扣2分，专业工程师每更换1人次扣1分，主要机械不足或性能不良扣1分，进场不及时或未经许可撤离，扣0.5分，试验室达不到要求扣2-5分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣2-5分。	15	11
三	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣1分；施工原始记录、自检资料不齐全扣2-4分；资料的真实可信度有问题扣2-4分。	5	3
四	安全生产	发生重大安全事故扣10分，每发生一起较大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣2分。	10	10
五	文明施工	规章制度不健全扣1-2分，文明工地建设差扣2-3分出现破坏环境和乱占土地等问题的，扣3-5分。	5	5
六	廉政建设	措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。	5	5
七	工程质量	竣工验收时本合同段工程质量鉴定得分乘以50%，作为本项得分。	50	43.5
合 计			100	86.5
质量监督机构审查意见		合格		
竣工验收委员会审定意见		合格	评定等级：合格	

注：交工验收时项目法人按照本表内容（工程质量除外）对施工单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

## 公路工程竣工验收评价表

## 公路工程竣工验收委员会工程质量评分表

项目名称：潮阳区铜孟镇环北路建设工程

表7-1

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支挡工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。	70	62
二	沿线服务设施	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。	10	
三	环境保护工程	绿化工程、隔音消声屏等，是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	
四	竣工图表	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	10	7
合计			100	86.25

注：1. 缺二、三项时，应得分仍按100分计。例如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三均缺时，实得分应除以0.8，依次类推。

2. 主体工程评定内容缺项时，其应得分仍按70分计。

3. 工程质量评分以各委员打分的平均值计。

## 公路工程竣工验收工程质量评分表

项目名称：潮阳区铜盂镇环北路建设工程

表7-2

名称	实得分	权值	加权得分	备注
监理单位工程质量评定	86.50	0.1	8.65	
质量监督机构工程质量评定	87.00	0.6	52.20	
竣工验收委员会工程质量	86.25	0.3	25.88	
合 计		1.0	86.7	
加权平均分	86.7		质量等级	合格

## 公路工程竣工验收建设项目综合评价表

项目名称：潮阳区铜孟镇环北路建设工程

表7-3

名称	实得分	权值	加权得分	备注
竣工验收工程质量	86.70	0.7	60.69	
项目建设管理工作综合评价	92.10	0.15	13.82	
项目设计工作综合评价	86.10	0.05	4.31	
项目监理工作综合评价	86.50	0.05	4.33	
项目施工管理综合评价	86.50	0.05	4.33	
合 计		1.0	87.46	
加权平均分	87.46		建设项目综合评价等级	合格

### 3、投标人供货业绩

序号	项目名称	安装地点	设备型号	合同价（万元）	合同签订时间	备注
1	/	/	/	/	/	/
...						

#### 4、拟派项目经理同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	工作内容	合同价（万元）	竣工验收时间（年月日）	拟派项目经理姓名及在本项目中担任的职位
1	揭东区北环大道市政道路工程	揭阳市	本项目的道路、排水、排污、路灯及绿化工程	16932.00	2020.10.12	刘春秋、项目经理
...						

# 1. 揭东区北环大道市政道路工程

## 中 标 通 知 书

揭东建标(2016)09号

建设单位：揭阳市揭东区住房和城乡建设局，工程名称：揭东区北环大道市政道路工程，招标类型：勘察设计施工总承包，地点：揭阳市揭东区 206 国道东北侧、广梅汕铁路南侧，工程估算投资：约 2 亿元，建设内容：道路、排水、路灯及绿化工程。工程于 2016 年 5 月 13 日开标后，经评审，确定国基建设集团有限公司（联合体成员：唐山市规划建筑设计研究院）为中标单位，勘察费报价（结算降点系数）1.18%，勘察周期 60 日历天；设计费报价（结算降点系数）1.18%，设计周期 90 日历天；工程造价报价（结算降点系数）1.18%，施工工期为 540 日历天，项目经理：刘春秋。工程质量应达到国家施工验收规范合格以上等级。

中标单位应当自中标通知书发出之日起 30 日内与建设单位签订承包合同。

建设单位(盖章):



2016年5月23日



见证单位:

2016年5月23日

## 第一部分 合同协议书

发包人：揭阳市揭东区住房和城乡建设局（建设单位）

承包人：国基建设集团有限公司（联合体牵头人、施工单位）

唐山市规划建筑设计研究院（联合体成员、勘察设计单位）

本项目经公开招标后，由国基建设集团有限公司与唐山市规划建筑设计研究院一起组成的投标联合体中标承包。

揭阳市揭东区住房和城乡建设局(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施揭东区北环大道市政道路工程(项目名称)，已接受国基建设集团有限公司与唐山市规划建筑设计研究院(承包人名称，以下简称“承包人”)一起组成的投标联合体对该项目勘察设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

### 1、工程概况

工程名称：揭东区北环大道市政道路工程

工程地点：揭阳市揭东区

工程内容：本项目的道路、排水、排污、路灯及绿化工程

工程规模：该项目位于 206 国道东北侧、广梅汕铁路南侧，与铁路平行，东西走向，揭东界内西起揭阳楼广场北侧缶灶村，东至车田大道，全长 5.1 公里，宽 60 米。工程估算投资约 2 亿元。

结构形式：水泥混凝土路面市政道路

工程立项、规划批准文件号：可行性研究报告批复文号揭东发改[2016]21 号

资金来源：区财政拨款

### 2、工程承包范围

承包范围：揭东区北环大道市政道路工程 勘察、设计、施工总承包全部工作内容。

### 3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 协议书(包括补充协议)；

- (2) 中标通知书;
- (3) 投标报价书;
- (4) 勘察合同条款、设计合同条款、施工合同专用条款;
- (5) 施工合同通用条款;
- (6) 招标文件;
- (7) 投标文件;
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

4. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价:

(1) **勘察费:** 捌拾捌万零肆佰捌拾陆元贰角 (¥880486.2 元) (该金额为包干价, 在合同履行期间不作调整)。

(2) **设计费:** 贰佰柒拾陆万壹仟伍佰贰拾肆元玖角 (¥2761524.9 元) (该金额为包干价, 在合同履行期间不作调整)。

(3) **施工费:** 合同价款 (暂估价) 壹万陆仟玖佰叁拾贰万元 (¥16932 万元)。

6. 总承包项目经理: 刘春秋; 勘察负责人: 张铁兵; 设计负责人: 张东峰; 施工负责人: 刘春秋。

7 工程质量符合的标准和要求:

- (1) 勘察的质量标准: 符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求。
- (2) 设计的质量标准: 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。
- (3) 工程质量要求: 达到国家工程质量验收标准合格等级。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人计划开工时间: 2016 年 12 月 1 日, 实际开工时间按照监理人开工令中载明的开工时间为准; 承包人计划竣工时间: 2018 年 5 月 31 日。建设期限为 23 个月 (勘察周期 2 个月, 设计周期 3 个月, 施工工期 18 个月)。

11 本协议书一式 10 份, 合同双方各执 5 份。



## 联合体协议书

国基建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加揭东区北环大道市政道路工程（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、国基建设集团有限公司（某成员单位名称）为国基建设集团有限公司、唐山市规划建筑设计研究院（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：国基建设集团有限公司负责工程施工部分；唐山市规划建筑设计研究院负责工程勘察、设计部分。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，投标报名时提交一份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：国基建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：林郭（签名或盖章）

成员名称：唐山市规划建筑设计研究院（盖单位章）

法定代表人：燕王春（签名或盖章）

2016年04月21日

市政基础设施工程

# 工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称:

揭东区北环大道市政道路工程

验收日期:

2020年10月12日

建设单位:

揭阳市揭东区住房和城乡建设局



一、工程概况

工程名称	揭东区北环大道市政道路工程	工程地点	揭阳市揭东区， 206国道东北侧、 广梅汕铁路南侧
工程规模	全程约4500米，宽60米	工程造价 (万元)	20000
结构类型	市政道路	工程用途	市政路
施工许可证证 号	445203201703310102	开工日期	2017. 4. 3
监督单位	揭阳市揭东区住房和城乡建 设局	监督登记号	201703004
建设单位	揭阳市揭东区住房和城乡建设局		
勘察单位	唐山市规划建筑设计研究	资 质 证 号	B113006965
施工单位	国基建设集团有限公司		D114051322
设计单位	唐山市规划建筑设计研究院		A113006965
监理单位	深圳市昊源建设监理有限公司		E144000667
施工图审查单 位	揭阳市展鸿建设工程施工图审查中心		

## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，专业组。

#### 1、验收组

组长	陈泽彬
副组长	刘玉君、孙建永
组员	罗庆聪、张东峰、张铁兵、刘少卫、刘春秋、付志峰

#### 2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	刘玉君	罗庆聪、刘春秋
桥梁工程		
给排水工程	张东峰	张铁兵、付志峰
管道工程		
构筑物工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程	孙建永	刘少卫、付志峰

### (二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。















五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程共检查道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程共5个分部工程，经检查验收结果均为合格；工程质量控制资料基本齐全；工程安全和功能检验及主要功能抽查结果符合要求；观感质量验收综合评价为“一般”。工程评定为合格工程。

 <p>建设单位 (公章)</p>	 <p>监理单位 (公章)</p>	 <p>施工单位 (公章)</p>	 <p>勘察单位 (公章)</p>	 <p>设计单位 (公章)</p>
<p>项目负责人：  2020年10月12日</p>	<p>项目总监：  2020年10月12日</p>	<p>项目负责人：  2020年10月12日</p>	<p>项目负责人：  2020年10月12日</p>	<p>项目负责人：  2020年10月12日</p>

# 荣誉证书

CONGRATULATION

国基建设集团有限公司：

你单位承建的【揭东区北环大道市政道路工程】项目被山西省市政公用事业协会评价为2020年度**示范工程**

特发此证

项目经理	刘春秋
项目副经理	田书强
技术负责人	张波
质量员	李卓锐
安全员	韩贵兵

二〇二〇年十二月



## 5、企业获奖情况

序号	项目名称	获奖名称	获奖等级	颁发单位	获奖时间
1	肥东县体育公园建设工程	2020-2021 年度国家 优质工程奖	国家级	中国施工企业 管理协会	2021. 12
2	沙井街道 2020 年道路“白改黑”综合整治工程	2022 年度精品示范 工程	省级	山西省市政公用事业协会	2023. 3
3	346 国道大竹园至建设大道道路改建工程	2023 年度山西省市政公用行业精品示范 工程	省级	山西省市政公用事业协会	2023. 10

# 1. 肥东县体育公园建设工程



(GF-2013-0201)

# 建设工程施工合同



住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定

## 第一部分 协议书

发包方（全称）：合肥东部新城建设投资有限公司

承包方（全称）：国基建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：肥东县体育公园建设工程

工程地点：肥东县

工程内容：该项目位于肥东县东部，规划范围北至龙城路，南至合宁高速，西至撮镇路，东至长江东路，总用地面积 356262 m<sup>2</sup>（合 534 亩）。建设内容包括地块内的公园园路、体育运动场地及运动设施、建筑管理用房、配套公共服务设施、广场铺地、绿化及园林小品（如景亭、廊架、亲水平台、构架、木栈道、花池等）、照明、管道辅助设施的建设以及单跨超过 15 米的跨河道桥梁等。

工程立项批准文号：发改投【2017】386 号

资金来源：东投自筹

### 二、工程承包范围

承包范围：招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容

开工日期：2018年3月20日

竣工日期：2019年3月20日

合同工期总日历天数 365 天

### 四、质量标准

工程质量标准：满足国家验收规范

### 五、合同价款

金额（人民币）：大写：壹亿零叁佰柒拾伍万零陆佰陆拾陆元整 元

小写：103750666.00 元

合同价格形式：总价合同

六、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。

七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修

责任。

八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：2018年2月23日

合同订立地点：肥东县

本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

发包方：(公章) 

住所：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

承包方：(公章) 

住所：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

范梁  
印发

林长  
印

## 2. 沙井街道 2020 年道路“白改黑”综合整治工程



沙井街道建书2020年第1228号

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

# 深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：沙井街道 2020 年道路” 白改黑” 综合整治工程

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

发 包 人：深圳市宝安区沙井街道办事处

承 包 人：国基建设集团有限公司

2015 年版

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区沙井街道办事处

承包人(全称): 国基建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 沙井街道 2020 年道路“白改黑”综合整治工程

工程地点: 宝安区沙井街道

核准(备案)证编号: \_\_\_\_\_

工程规模及特征: 本项目综合整治范围包括沙井街道的环镇路、民主大道 2 条道路。其中环镇路为城市次干道,改造范围全长约 1689.84m,起点为北环路,终点为南环路,道路红线宽度 35m,设计速度为 40km/h,双向 4 车道。民主大道为城市次干道,改造范围全长约 791.78m,起点为松福大道,终点为西环路,道路红线宽度 27m,设计速度为 40km/h,双向 4 车道。主要建设内容包括:旧路面修复、沥青罩面、人行道增设及改造、新建及改造非机动车道、施划交通标线等。总投资估算 14086 万元,其中建安工程费 11973.1 万元。本次招标工程量清单为模拟清单,结算时按照合同约定方式结算。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本     %; 集体资本     %; 民营资本     %; 外商投资     %; 混合经济     %; 其他     %。

### 二、工程承包范围

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米

<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它:			

## 2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程	(□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程	(□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程	(□门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调	(□通风 □空调 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖	(□室内给、排水系统 □室外给、排水管网 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程	(□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	(□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程	
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____)			
□室外环境_____ )。			
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____ 米)			

## 3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

## 4. 其他工程

### 三、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日；

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日；

合同工期总日历天数 45 天。

招标工期总日历天数 \_\_\_\_\_ 天。

定额工期总日历天数 \_\_\_\_\_ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 \_\_\_\_\_ % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

### 四、质量标准

本工程质量标准：\_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_

### 五、签约合同价

人民币(大写) 壹亿零肆佰叁拾捌万叁仟柒佰柒拾捌元柒角捌分 (¥104383778.78元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写) 叁佰捌拾贰万壹仟贰佰捌拾陆元肆角陆分 (¥3821286.46元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。

### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；



发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 911400007159997781

地址： 山西省太原市早西关街 38#商住楼 401 房

邮政编码： 030002

法定代表人： 郭长林

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0755-27815567

传真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： 深圳农村商业银行劳动支行

账号： 000156245375



### 3. 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

# 荣誉证书

CONGRATULATION

国基建设集团有限公司：

你单位承建的【346国道大竹园至建设大道道路改建工程】被评为2023年度  
山西省市政公用行业 **精品示范工程**  
特发此证

项目经理	项目副经理	技术负责人	质量员	安全员
段晋杰	徐亮	王军昌	张爱军	李大兵

山西省市政公用事业协会  
2023年10月

副本

# 建设工程施工合同

项目名称： 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

发 包 人： 南漳县交通运输局

承 包 人： 国基建设集团有限公司

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南漳县交通运输局

承包人（全称）：国基建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 346 国道大竹园至建设大道道路改建工程 施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：346 国道大竹园至建设大道道路改建工程

2. 工程地点：南漳县城关镇

3. 工程立项批准文号：南发改审批[2016]61 号

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：施工设计图纸及工程量清单范围内的所有工程

6. 工程承包范围：346 国道大竹园至建设大道道路改建工程，包括道路土石方工程、停车场土石方工程、道路工程、防护工程、交通工程、排水工程、涵洞工程、桥梁工程、照明工程及管线工程等施工设计图纸及工程量清单范围内的所有工程。

### 二、合同工期

计划开工日期：2017 年 4 月 20 日（以开工时间为准）。

计划竣工日期：2018 年 9 月 30 日。

工期总日历天数：520 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）：贰亿伍仟玖佰柒拾捌万零叁佰元整（¥25978.03 万元）；

其中：

#### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）：伍佰肆拾柒万陆仟肆佰柒拾肆元叁角整（¥5476474.30 元）；

(2) 合同价格形式：  单价合同  

#### 五、项目经理

承包人项目经理：  卫亚洲  

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于   2017   年   3   月   10   日签订。

十、签订地点

本合同在 南漳县交通局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人：(公章)  
法定代表人或其委托代理人(签字):

张庆华

地 址:

开户银行:

账 号:

国基建设集团有限公司  
(2)  
承包方: (公章)  
地址: 太原市西头街26号  
开户行: 交通银行太原府西街支行  
帐号: 14100010000000000000  
邮编: 030002  
合同专用章  
林郭印长

地 址:

开户银行:

账 号:

## 6、项目管理人员配备

序号	施工人员	专业	姓名	职称	上岗资格证明				社保查询验真码	是否驻场
					证书名称	级别	证号	专业		
1	项目经理	市政公用工程	刘春秋	高级工程师	建造师证	一级	晋 114201 120110 4491	市政公用工程	140106 197609 15121X	是
2	技术负责人	市政公用工程	杨锋	高级工程师	职称证	高级	181400 092620 0450	道路与桥梁	140110 198305 091018	是
3	安全主任	工程类	董顺义	高级工程师	安全考核证	B	晋建安 B(2011 )20055 39	建筑施工安全	140121 197409 267019	是
4	质量主任	工程类	任旺	工程师	岗位证	/	014181 069141 800001 0	土建	140121 199006 097210	是
5	专业工程师	土建	骆江	高级工程师	职称证	高级	202417 895570	建筑工程	500101 198702 161236	是
6	专业工程师	给排水	王静波	工程师	职称证	中级	129311 184	给排水	142233 197809 018014	是
7	施工员	工程类	路浩	/	岗位证	/	014161 019141 600000 4	土建	410521 199410 011615	是

8	安全员	工程类	李勇庆	/	安全考核证	C	晋建安 C3(202 0)3024 110	/	410521 199603 063016	是
9	造价工程师	土建	杨俊虎	工程师	造价师证	一级	建 [造]11 211400 003078	土木 建筑	142725 198206 156436	是
10	质检员	工程类	王恒达	工程师	岗位证	/	065113 010030 3028	市政	142322 198911 067016	是
11	材料员	/	尚帅林	/	岗位证	/	014161 119141 600001 5	/	142724 198908 122314	是
12	资料员	工程类	樊东阳	/	岗位证	/	065113 010050 2177	/	140426 198912 196011	是
13	劳资专 管员	/	王园园	/	岗位证	/	141790 301002 90	/	140430 198702 207223	是

项目经理-刘春秋





使用有效期: 2026年04月13日  
- 2026年10月10日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 刘春秋

性别: 男

出生日期: 1976年09月15日

注册编号: 晋1142011201104491

聘用企业: 国基建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-10-17至2027-10-16)

建筑工程(有效期: 2024-10-17至2027-10-16)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

刘春秋

个人签名: 刘春秋

签名日期: 2026. 4. 13

中华人民共和国  
住房和城乡建设部

行政审批专用章  
签发日期: 2011年12月07日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：晋建安B（2011）2005542

姓名：刘春秋

性别：男

出生年月：1976年09月15日

企业名称：国基建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2014年10月14日

有效期：2023年06月06日 至 2026年06月06日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年06月06日





姓名 刘春秋

性别 男

身份证号 14010619760915121x

工作单位 国基建设集团有限公司

序号: **Nº 201906638**

评审委员会名称 山西省建设工程专业高级工程师评审委员会

评审通过任职资格 高级工程师

专业 建筑工程施工

评审通过时间 2019年11月29日

发证单位 山西省人力资源和社会保障厅 (章)

发证日期 2020年1月13日

证书编号: 1914000903820154



# 山西省社会保险参保缴费人员证明



“核验”

打印时间：2025年04月02日

姓名	刘春秋	证件号码	14010619760915121X
当前参保经办机构	太原市社会保险管理中心		
当前参保单位名称	中国基建集团有限公司		
险种	本统筹地区缴费起止时间	本统筹地区实际缴费年限	
养老保险	1998年07月至2026年03月	27年2月	
参保状态	正常缴费		

## 个人缴费明细

起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
1998年07月至1998年12月	763.2	503.71	2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48
1999年01月至1999年12月	845.64	1116.24	2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48
2000年01月至2000年12月	850.0	1122.0	2025年01月至2025年12月	4198.0	4030.08
2001年01月至2001年12月	550.0	726.0	2026年01月至2026年03月	4198.0	1007.52
2002年01月至2002年12月	914.0	1206.72			
2003年01月至2003年12月	1147.0	1514.34			
2004年01月至2004年12月	1327.67	1752.39			
2005年01月至2005年12月	1466.0	1935.6			
2006年01月至2006年12月	1359.0	1304.4			
2007年01月至2007年12月	1359.0	1304.4			
2008年01月至2008年12月	1359.0	1304.4			
2009年01月至2009年12月	1359.0	1305.6			
2010年01月至2010年12月	1423.0	1365.6			
2011年01月至2011年12月	1677.0	1610.4			
2012年01月至2012年05月	1995.0	798.0			
2013年01月至2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
说明					

备注：1. 本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担；

2. 用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费；

3. 本证明加盖印章有效，如需核查真伪，请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验；

4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。

5. 参保证明二维码核验有效期为三个月，逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP

# 技术负责人-杨锋





姓名 杨锋

性别 男

身份证号 140110198305091018

工作单位 国基建设集团有限公司

序 号: **N<sup>o</sup> 201901805**

评审委员会名称 山西省交通运输工程专业  
高级工程师评审委员会

评审通过任职资格 高级工程师

专 业 道路与桥梁

评审通过时间 2019年3月15日

发证单位 山西省人力资源和社会保障厅(章)

发证日期 2019年8月12日

证书编号: 1814000926200450





# 山西省社会保险参保缴费人员证明

\*核验\*

打印时间: 2025年04月02日

姓名	杨锋	证件号码	140110198305091018
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心		
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司		
险种	本统筹地区缴费起止时间	本统筹地区实际缴费年限	
养老保险	2005年03月至2026年03月	21年1月	
参保状态	正常缴费		

## 个人缴费明细

起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2005年03月至2005年06月	615.0	270.8			
2005年07月至2005年12月	792.0	523.2			
2006年01月至2006年12月	792.0	760.8			
2007年01月至2007年12月	915.0	878.4			
2008年01月至2008年12月	1076.0	1033.2			
2009年01月至2009年12月	1291.0	1239.6			
2010年01月至2010年12月	1423.0	1368.0			
2011年01月至2011年12月	1677.0	1608.0			
2012年01月至2012年12月	1995.0	1915.2			
2013年01月至2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年12月	4198.0	4030.08			
2026年01月至2026年03月	4198.0	1007.52			

说明

- 备注: 1. 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
 2. 用人单位职工参加工伤保险的, 由用人单位依法缴费, 个人不缴费;  
 3. 本证明加盖印章有效, 如需核查真伪, 请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
 4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。  
 5. 参保证明二维码核验有效期为三个月, 逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP

# 安全主任-董顺义



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：晋建安B（2011）2005539

姓名：董顺义

性别：男

出生年月：1974年09月26日

企业名称：国基建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2014年10月14日

有效期：2023年06月06日 至 2026年06月06日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年06月06日





姓名 董顺义

性别 男

出生年月 1974年09月

工作单位 国基建设集团有限公司

序号: **NO 201615927**

评审委员会名称 山西省建设工程专业高级工程师评审委员会

评审通过任职资格 高级工程师

专业 建筑工程管理

评审通过时间 2016年12月14日

发证单位 山西省人力资源和社会保障厅 (章)

发证日期 2016年12月29日

编号: 1614000938200072





# 山西省社会保险参保缴费人员证明

\*核验\*

打印时间: 2025年04月02日



姓名	董顺义	身份证号码	140121197409267019
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心		
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司		
险种	本统筹地区缴费起止日期	本统筹地区实际缴费年限	
养老保险	1997年12月至2026年03月	28年4月	
参保状态	正常缴费		

### 个人缴费明细

起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
1997年12月至1997年12月	300.0	33.0	2014年01月至2014年12月	2320.0	2227.2
1998年01月至1998年06月	300.0	198.0	2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6
1998年07月至1998年12月	312.0	205.8	2016年01月至2016年12月	2648.0	2541.6
1999年01月至1999年06月	312.0	205.8	2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8
1999年07月至1999年12月	310.0	204.6	2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4
2000年01月至2000年06月	310.0	204.6	2019年01月至2019年12月	3000.0	2880.0
2000年07月至2000年12月	331.0	219.0	2020年01月至2020年12月	3000.0	2880.0
2001年01月至2001年06月	331.0	219.0	2021年01月至2021年12月	3300.0	3168.0
2001年07月至2001年12月	360.0	237.6	2022年01月至2022年12月	3700.0	3552.0
2002年01月至2002年06月	360.0	237.6	2023年01月至2023年12月	4100.0	3936.0
2002年07月至2002年12月	410.0	270.6	2024年01月至2024年12月	4200.0	4032.0
2003年01月至2003年06月	410.0	270.6	2025年01月至2025年12月	4200.0	4032.0
2003年07月至2003年12月	534.0	352.2	2026年01月至2026年03月	4200.0	1008.0
2004年01月至2004年06月	534.0	352.2			
2004年07月至2004年12月	615.0	406.2			
2005年01月至2005年06月	615.0	406.2			
2005年07月至2005年12月	770.0	508.2			
2006年01月至2006年12月	783.0	751.2			
2007年01月至2007年12月	915.0	878.4			
2008年01月至2008年12月	1076.0	1033.2			
2009年01月至2009年12月	1291.0	1239.6			
2010年01月至2010年12月	1423.0	1368.0			
2011年01月至2011年12月	1677.0	1608.0			
2012年01月至2012年12月	1995.0	1915.2			
2013年01月至2013年12月	2247.0	2157.6			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
 2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
 3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
 4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。  
 5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP

# 质量主任-任旺



证书编码: 0141810691418000010

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 任旺

身份证号: 140121199006097210

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

### 继续教育记录:

2021 年度, 继续教育学时为 64 学时。



扫码验证

培训机构: 山西省

发证时间: 2021年04月02日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名 任旺

性别 男

出生年月 1990.06

专业 公路工程

任职资格 工程师

工作单位 国基建设集团有限公司

编号 129306702



经 太原市乡镇企业中级

专业技术职务任职资格

评审委员会 2018 年 12 月 6 日

评审通过， 任旺 同志具备

工程师 任职资格

2019 年 1 月 10 日

专用章



# 山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年04月07日

姓名	任旺		证件号码	140121199006097210	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2012年01月至2026年03月		14年3月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2012年01月至2012年12月	1995.0	1915.2			
2013年01月至2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月至2017年12月	2900.0	2784.0			
2018年01月至2018年12月	3200.0	3072.0			
2019年01月至2019年12月	2900.0	2784.0			
2020年01月至2020年12月	2900.0	2784.0			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3600.0	3456.0			
2023年01月至2023年12月	4000.0	3840.0			
2024年01月至2024年12月	4200.0	4032.0			
2025年01月至2025年12月	4200.0	4032.0			
2026年01月至2026年03月	4200.0	1008.0			
说明					

- 备注: 1. 本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
 2. 用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
 3. 本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
 4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。  
 5. 参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



# 专业工程师-骆江



# 重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓名：骆江  
性别：男  
身份证号：500101198702161236  
资格名称：工程技术人才\_高级工程师  
专业名称：建筑工程  
评审组织：重庆市工程技术副高级职称非公中小企业评审委员会  
取得时间：2023年12月22日  
审批机关：重庆市职称改革办公室  
批准文号：渝职改办〔2024〕141号  
发证时间：2024年02月02日  
编号：202417895570  
查询网址：<http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index>  
备注：





# 山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年04月02日

姓名	骆江		身份证号码	500101198702161236	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2017年09月至2026年03月		8年7月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2017年09月至2017年12月	2749.0	879.6			
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年12月	4198.0	4030.08			
2026年01月至2026年03月	4198.0	1007.52			
说明					

- 备注: 1. 本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
 2. 用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
 3. 本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
 4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。  
 5. 参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



专业工程师-王静波



Nº 01503251

中华人民共和国教育部监制

姓名 王静波

性别 男

出生年月 1978.09

专业 给排水

任职资格 工程师

工作单位 国基建设集团有限公司

编号 129311184



经 太原市乡镇企业中级

专业技术职务任职资格

评审委员会 2019 年 12 月 18 日

评审通过, 王静波 同志具备

工程师 任职资格

2020 年 3 月 31 日



# 山西省社会保险参保缴费人员证明

打印时间: 2025年04月02日

\*核验\*

姓名	王静波	证件号码	142233197809018014
当前参保经办机构	太原市社会保险管理中心		
当前参保单位名称	山西建投集团有限公司		
险种	本统筹地区缴费起止时间	本统筹地区实际缴费年限	
养老保险	2001年07月至2026年03月	24年9月	
参保状态	正常缴费		

## 个人缴费明细

起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2001年07月至2001年12月	360.0	0.48	2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08
2002年01月至2002年06月	360.0	0.52	2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48
2002年07月至2002年12月	410.0	1.0	2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48
2003年01月至2003年06月	410.0	1.0	2025年01月至2025年12月	4198.0	4030.08
2003年07月至2003年12月	534.0	1036.5	2026年01月至2026年03月	4198.0	1007.52
2004年01月至2004年06月	534.0	694.31			
2004年07月至2004年12月	1072.0	708.0			
2005年01月至2005年06月	1072.0	708.0			
2005年07月至2005年12月	1291.0	852.0			
2006年01月至2006年12月	1497.0	1437.6			
2007年01月至2007年12月	1714.0	1645.2			
2008年01月至2008年12月	1943.0	1864.8			
2009年01月至2009年12月	2375.0	2280.0			
2010年01月至2010年12月	1423.0	1368.0			
2011年01月至2011年12月	2500.0	2400.0			
2012年01月至2012年12月	3000.0	2880.0			
2013年01月至2013年12月	3300.0	3168.0			
2014年01月至2014年12月	10000.0	9600.0			
2015年01月至2015年12月	10000.0	9600.0			
2016年01月至2016年12月	10000.0	9600.0			
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
说明					

备注: 1. 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;

2. 用人单位职工参加工伤保险的, 由用人单位依法缴费, 个人不缴费;

3. 本证明加盖印章有效, 如需核查真伪, 请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;

4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。

5. 参保证明二维码核验有效期为三个月, 逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号




民生山西APP

# 施工员-路浩



证书编码：014161019141600004

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：路浩

身份证号：410521199410011615

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

### 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：山西省

发证时间：2021年 04月 02日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



# 山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年04月02日

姓名	路浩		身份证号码	410521199410011615	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止年月		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2014年04月至2026年03月		8年1月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2014年04月至2014年11月	2320.0	1484.8			
2018年11月至2018年12月	3077.0	492.4			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年12月	4198.0	4030.08			
2026年01月至2026年03月	4198.0	1007.52			
说明					

- 备注：1. 本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担；  
 2. 用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费；  
 3. 本证明加盖印章有效，如需核查真伪，请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验；  
 4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。  
 5. 参保证明二维码核验有效期为三个月，逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



# 安全员-李勇庆



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：晋建安C3（2020）3024110

姓 名：李勇庆

性 别：男

出生年月：1996年03月06日

企业名称：国基建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年12月04日

有效 期：2023年11月07日 至 2026年12月04日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年11月07日





# 山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间: 2025年04月02日

姓名	李勇庆		证件号码	410521199603063016	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理中心				
当前参保单位名称	中国基建建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止年月		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2018年08月至2026年03月		7年8月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2018年08月至2018年12月	3077.0	1231.0			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年12月	4198.0	4030.08			
2026年01月至2026年03月	4198.0	1007.52			
说明					

备注: 1. 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;

2. 用人单位职工参加工伤保险的, 由用人单位依法缴费, 个人不缴费;

3. 本证明加盖印章有效, 如需核查真伪, 请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;

4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。

5. 参保证明二维码核验有效期为三个月, 逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号

民生山西APP



# 造价工程师-杨俊虎



使用有效期: 2026年01月19日  
- 2026年04月19日



# 中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 杨俊虎  
性 别: 男  
出 生 日 期: 1982年06月15日  
专 业: 土木建筑工程  
证 书 编 号: 建[造]11211400003078  
有 效 期: 2025年07月27日-2029年07月26日  
聘 用 单 位: 国基建设集团有限公司



杨俊虎

个人签名: 杨俊虎

签名日期: 2026年1月19日



发证日期: 2025年07月01日

姓名 杨俊虎

性别 男

出生年月 1982.06

专业 电气

任职资格 工程师

工作单位 中建永旺装饰工程有限公司

编号 129302314



经 太原市乡镇企业中级

专业技术职务任职资格

评审委员会 2017 年 2 月 日

评审通过, 杨俊虎 同志具备

工程师 任职资格

2018 年 3 月 6 日





# 山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年04月02日



姓名	杨俊虎	证件号码	142725198206156436
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心		
当前参保单位名称	山西建投集团有限公司		
险种	本统筹地区缴费起止年月	本统筹地区实际缴费年限	
养老保险	2009年01月至2026年03月	12年9月	
参保状态	正常缴费		

## 个人缴费明细

起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2009年01月至2009年01月	730.0	58.4			
2009年05月至2009年09月	800.0	320.0			
2011年07月至2011年12月	1680.0	806.4			
2012年01月至2012年03月	1680.0	403.2			
2012年04月至2012年12月	1869.0	1345.68			
2013年01月至2013年03月	1869.0	448.56			
2013年04月至2013年08月	2089.0	835.6			
2014年01月至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2017年07月至2017年10月	3082.0	986.24			
2018年01月至2018年06月	3082.0	1479.36			
2018年07月至2018年10月	3387.0	1083.84			
2019年05月至2019年12月	2739.0	1752.8			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年12月	4198.0	4030.08			
2026年01月至2026年03月	4198.0	1007.52			

说明

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
 2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
 3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
 4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。  
 5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



# 质检员-王恒达



姓名 王恒达

性别 男

出生年月 1989.11

专业 市政

任职资格 工程师

工作单位 国基建设集团有限公司

编号 129306703



经 太原市乡镇企业中级

专业技术职务任职资格

评审委员会 2018 年 12 月 6 日

评审通过，王恒达同志具备

工程师 任职资格

2019 年 1 月 20 日





# 山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间: 2025年04月02日



姓名	王恒达		证件号码	142322198911067016	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建投集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止日期		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2012年01月至2026年03月		14年3月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2012年01月至2012年12月	1995.0	1915.2			
2013年01月至2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年12月	4198.0	4030.08			
2026年01月至2026年03月	4198.0	1007.52			
说明					

- 备注: 1. 本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
 2. 用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
 3. 本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
 4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。  
 5. 参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。




山西人社微信公众号



民生山西APP



材料员-尚帅林



证书编码: 014161119141600015

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 尚帅林

身份证号: 142724198908122314

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

### 继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 22 学时。

2021 年度, 继续教育学时为 64 学时。



扫码验证

培训机构: 山西省

发证时间: 2021年 04月 02日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



# 山西省社会保险参保缴费人员证明

\*核验\*

打印时间: 2025年04月02日

姓名	尚帅林		证件号码	142724198908122314	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	中国基建集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止年月		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2014年05月至2026年03月		11年11月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2014年05月至2014年12月	2320.0	1484.8			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年12月	4198.0	4030.08			
2026年01月至2026年03月	4198.0	1007.52			
说明					

- 备注: 1. 本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
 2. 用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
 3. 本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
 4. 以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。  
 5. 参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



资料员-樊东阳





工作单位 国基建集团有限公司

姓名 樊东阳

身份证号 140426198912196011

证书编号 0651130100502177

樊东阳 同志于 2013 年  
11月 16日至 2013年 11月 28日  
参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 资料员 职业  
培训，经考核成绩合格，特发此证。





# 山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年04月02日

姓名	樊东阳		证件号码	140426198912196011	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理服务中心				
当前参保单位名称	国基建投集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2014年05月至2026年03月		11年11月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2014年05月至2014年12月	2320.0	1484.8			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年12月	4198.0	4030.08			
2026年01月至2026年03月	4198.0	1007.52			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
 2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
 3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
 4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。  
 5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



# 劳资专管员-王园园





# 山西省社会保险参保缴费人员证明

“核验”

打印时间：2025年04月02日

姓名	王园园		身份证号码	140430198702207223	
当前参保经办机构	太原市社会保险管理中心				
当前参保单位名称	国基建设集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止年月		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2015年12月至2026年03月		10年4月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2015年12月至2015年12月	2448.0	195.8			
2016年01月至2016年12月	2648.0	2541.6			
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629.2			
2020年01月至2020年12月	2739.0	2629.44			
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年12月	4198.0	4030.08			
2026年01月至2026年03月	4198.0	1007.52			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
 2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
 3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
 4.以上内容解释由“当前参保经办机构”负责。  
 5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



### 主要材料设备品牌一览表

序号	主要材料设备名称	参考以下品牌或性能不低于以下品牌	我司选用品牌
1	不锈钢水箱	深圳市恒泰昌、广州龙康水箱、广州昌宁机电、健恒、深大象	广州昌宁机电
2	不锈钢管及管件	深圳雅昌、无锡金羊、宁波福兰特、民乐、宁波永享、共同、中捷、革升、新兴、维格斯、旺坤、健恒、永坚	深圳雅昌
3	不锈钢闸阀及球阀	沃茨、上海冠龙、武汉大禹、迈克、远大阀门	武汉大禹
4	不锈钢遥控浮球阀	沃茨、上海冠龙、武汉大禹、迈克、远大阀门	武汉大禹
5	不锈钢减压阀、排气阀及过滤器	沃茨、上海冠龙、武汉大禹、迈克、远大阀门	武汉大禹
6	不锈钢多功能水泵控制阀及止回阀	沃茨、上海冠龙、武汉大禹、迈克、远大阀门	武汉大禹
7	变频器	施耐德、西门子、ABB	ABB
8	低压断路器	西门子、伊顿、ABB、施耐德、海格	ABB
9	防雷器	施耐德、艾默生、OBO	施耐德
10	液位计及压力变送设备	丹佛斯、西门子、E+H	西门子
11	紫外线消毒器	新大陆、柯维、诚源、安力斯、威固	威固

联合体双方主要分工内容					
序号	项目名称	实施主体（水泵、电机的制造商（或合法代理商）/施工方）	服务类型（设备供应/建筑服务）	增值税发票税点	备注
1	恒压变频供水设备(包含水泵机组进水管至出水总管之间的设备、附属配件等)	水泵、电机的制造商（或合法代理商）	设备供应	13%	泵体+电机必须为水泵、电机的制造商（或合法代理商）提供，其余部分由投标人自行协商，投标人可自行增补细分双方工作内容
1.1	泵体+电机	水泵、电机的制造商（或合法代理商）	设备供应	13%	投标时不允许调整
1.2	异径管	施工方	建筑服务	9%	
1.3	可曲挠橡胶接头	施工方	建筑服务	9%	
1.4	压力表	施工方	建筑服务	9%	
1.5	多功能水泵控制阀	施工方	建筑服务	9%	
1.6	硬密封闸阀	施工方	建筑服务	9%	
1.7	90°弯头	施工方	建筑服务	9%	
1.8	不锈钢槽钢底座	施工方	建筑服务	9%	
1.9	止回阀	施工方	建筑服务	9%	
1.10	水锤消除器	施工方	建筑服务	9%	

2	泵房内外管道及阀门等附属设施	施工方	建筑服务	9%	
2.1	电动阀 不锈钢	施工方	建筑服务	9%	
2.2	电动蝶阀 不锈钢	施工方	建筑服务	9%	
2.3	暗杆硬密封闸阀 不锈钢	施工方	建筑服务	9%	
2.4	明杆硬密封闸阀 不锈钢	施工方	建筑服务	9%	
2.5	液压水位控制阀(含浮球阀) 不锈钢	施工方	建筑服务	9%	
2.6	压力变送器	施工方	建筑服务	9%	
2.7	喇叭口 不锈钢	施工方	建筑服务	9%	
2.8	旋流防止器 不锈钢	施工方	建筑服务	9%	
2.9	紫外线消毒器	施工方	建筑服务	9%	
2.10	Y型过滤器 不锈钢	施工方	建筑服务	9%	
2.11	压力表	施工方	建筑服务	9%	
2.12	可曲挠橡胶接头	施工方	建筑服务	9%	
2.13	铜闸阀(球阀)	施工方	建筑服务	9%	
2.14	自动排气阀	施工方	建筑服务	9%	
2.15	截止阀	施工方	建筑服务	9%	
2.16	消能筒	施工方	建筑服务	9%	
2.17	通气管	施工方	建筑服务	9%	
2.18	专用供水水枪	施工方	建筑服务	9%	
2.19	止回阀 不锈钢	施工方	建筑服务	9%	
2.20	减压阀	施工方	建筑服务	9%	
2.21	法兰盲板	施工方	建筑服务	9%	
2.22	磷酸铵盐干粉灭火器	施工方	建筑服务	9%	
2.23	导流板	施工方	建筑服务	9%	

2.24	水龙头	施工方	建筑服务	9%	
2.25	洗涤盆	施工方	建筑服务	9%	
2.26	水池爬梯	施工方	建筑服务	9%	
2.27	不锈钢抗震减震支吊架	施工方	建筑服务	9%	
2.28	投入式液位计	施工方	建筑服务	9%	
2.29	超声波液位计	施工方	建筑服务	9%	
2.30	玻璃管液位计	施工方	建筑服务	9%	
2.31	水浸变送器传感器	施工方	建筑服务	9%	
2.32	仪表检修阀	施工方	建筑服务	9%	
2.33	水箱	施工方	建筑服务	9%	
2.34	防虫网	施工方	建筑服务	9%	
2.35	防水套管	施工方	建筑服务	9%	
2.36	钢格栅盖板	施工方	建筑服务	9%	
2.37	薄壁不锈钢管	施工方	建筑服务	9%	
2.38	薄壁不锈钢管件	施工方	建筑服务	9%	
2.39	原有设备、管道拆除	施工方	建筑服务	9%	
2.40	法兰盘	施工方	建筑服务	9%	
2.41	真空破坏器	施工方	建筑服务	9%	
3	排水系统（潜水泵、排水管道及附属设施）	施工方	建筑服务	9%	
3.1	止回阀 球墨铸铁	施工方	建筑服务	9%	
3.2	潜水排污泵	施工方	建筑服务	9%	
3.3	塑料管	施工方	建筑服务	9%	
3.4	镀锌钢管	施工方	建筑服务	9%	
3.5	硬密封闸阀 球墨铸铁	施工方	建筑服务	9%	
3.6	压力表	施工方	建筑服务	9%	

4	配电系统（含电源箱（柜）、控制箱（柜）、管线、灯具等）	水泵、电机的制造商（或合法代理商）	设备供应	13%	控制箱（柜）必须为水泵、电机的制造商（或合法代理商）提供，其余部分由投标人自行协商，投标人可自行增补细分双方工作内容
4.1	生活配电箱	施工方	建筑服务	9%	
4.2	水泵控制箱	水泵、电机的制造商（或合法代理商）	设备供应	13%	投标时不允许调整
4.3	配管配线	施工方	建筑服务	9%	
4.4	灯具	施工方	建筑服务	9%	
4.5	插座、开关	施工方	建筑服务	9%	
5	火灾自动报警及联动控制系统	施工方	建筑服务	9%	
5.1	火灾自动报警装置	施工方	建筑服务	9%	
5.2	配管配线	施工方	建筑服务	9%	
6	综合安防系统	施工方	建筑服务	9%	
6.1	配管配线	施工方	建筑服务	9%	
7	PLC 控制系统（PLC 控制柜、管线等）	水泵、电机的制造商（或合法代理商）	设备供应	13%	PLC 控制柜必须为水泵、电机的制造商（或合法代理商）提供，其余部分由投标人自行协商，投标人可自行增补细分双方工作内容
7.1	PLC（LCU）柜	水泵、电机的制造商（或合法代理商）	设备供应	13%	投标时不允许调整
7.2	配管配线	施工方	建筑服务	9%	

8	暖通系统	施工方	建筑服务	9%	
8.1	轴流通风机	施工方	建筑服务	9%	
8.2	除湿机	施工方	建筑服务	9%	
8.3	轴流排气扇	施工方	建筑服务	9%	
8.4	风管	施工方	建筑服务	9%	
8.5	防火阀	施工方	建筑服务	9%	
8.6	调节阀	施工方	建筑服务	9%	
9	水表（安装）	施工方	建筑服务	9%	
10	电磁流量计（安装）	施工方	建筑服务	9%	
11	在线水质检测设备(安装)	施工方	建筑服务	9%	
12	泵房装修	施工方	建筑服务	9%	
13	设备基础改造	施工方	建筑服务	9%	
14	水池改造	施工方	建筑服务	9%	

注：1、投标人需填写主要分工内容，需将本表编辑在资信标部分、业绩文件；

2、“泵体+电机”、控制箱（柜）、PLC 控制柜必须由水泵、电机的制造商（或合法代理商）实施（提供 13% 增值税发票），其余工作内容由投标人自行协商并在投标文件中明确，在此表中填写分工内容及相应的发票税点（工程部分提供 9% 增值税发票，设备部分提供 13% 增值税发票），工程所涉及款项将按此分工内容划分，由中标人或联合体牵头人提供相应税点的增值税发票（若不是联合体投标的则需明确提供的服务类型及发票税点）。