

标段编号： 2603-440310-04-01-976272001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 深圳自然博物馆南侧环境整治工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 河南中建环保建设工程有限公司

日期： 2026年05月07日

工程编号：2603-440310-04-01-976272001001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：深圳自然博物馆南侧环境整治工程

投标文件内容：资信标

投标人：河南中建环保建设工程有限公司

日期：2026年5月6日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业同类工程业绩	<p>投标人提供企业近五年（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推）最具代表性的同类工程业绩。（不超过 3 项，如超过 3 项取列表前 3 项）备注：1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包含工程名称、竣工验收时间、承发包单位名称、验收人签字及单位（或行政主管部门）盖章等关键信息）、施工合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、甲乙双方盖章页、合同金额页），以竣工报告时间为准。2、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、施工合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、甲乙双方盖章页、合同金额页），以合同签订时间为准。3、同类工程业绩：是指与市政类相关的园林景观工程。4、投标人提供的扫描件应清晰，对关键信息进行标注，原件备查。如提供证明材料不齐全或模糊不清或弄虚作假的，招标人有可能作出对投标人不利的判断。【格式详见第三章附件】</p>
2	拟派项目经理业绩	<p>提供项目经理近五年（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收报告时间为准）担任同等职位的已竣工的同类工程业绩（不超过 1 项，如超过 1 项取列表前 1 项）。备注：（1）提供投标人为拟派项目经理购买的近 6 个月的社保清单（社保部门网上打印或窗口打印均可），如投标文件递交截止日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得的，则可以往前顺延一个月。提供拟派项目经理执业/职业资格证书或职称证书等原件扫描件。（2）提供中标通知书（若有）、合同关键页扫描件（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、甲乙双方盖章页、合同金额页），上述证明材料还需体现项目经理（或项目负责人）任职信息。若部分信息在上述证明材料中未能体现，须提供相应的政府批复文件或建设单位出具的证明文件，作为补充证明材料。（3）提供合同工程完工验收证明材料或竣工验收证明材料（包含工程名称、竣工验收时间、承发包单位名称、验收人签字及单位（或行政主管部门）盖章等关键信</p>

		息)，工程名称、承发包单位名称需与合同保持一致。（4）同类工程业绩：是指与市政类相关的园林景观工程。（5）投标人提供的扫描件应清晰，对关键信息进行标注，原件备查。如提供证明材料不齐全或模糊不清或弄虚作假的，招标人有可能作出对投标人不利的判断。【格式详见第三章附件】
3	投标人履约评价情况	提供投标人近五年内（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以履约评价落款时间或评价时间为准）园林绿化工程项目履约评价情况（不超过3项，超出3项按前3项统计）。备注：1.履约评价情况应体现项目名称、建设单位（发包人）名称、施工单位（承包人）名称、评价内容、评价结果等关键信息，并盖有建设单位（发包人）公章。2.投标人提供的扫描件应清晰，对关键信息进行标注，原件备查。如提供证明材料不齐全或模糊不清或弄虚作假的，招标人有可能作出对投标人不利的判断。【格式详见第三章附件】
4	项目管理班子人员配备情况	1、需提供拟投入项目团队人员情况汇总表；2、拟派的项目团队人员需提供人员资格证明文件、职称证书、近三个月由社保局出具的盖有社保局章的社保证明扫描件（在网上打印的带有社保局的签章的均有效）。【格式详见第三章附件】
5	建设工程不转包挂靠承诺书及拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书	投标人提供建设工程不转包挂靠承诺书及拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书，承诺书经法定代表人签章并加盖公章后扫描上传。【格式详见第三章附件】

附件：

一、企业同类工程业绩

序号	项目名称	建设单位	项目类型	合同签订日期	竣工验收日期	合同金额(万元)	备注
1	洛阳司马光路东延建设工程	洛阳国展资产管理有限公司	市政项目	2024.10.11	2025. 10. 20	3038	
2	焦作市天河南路(瓮涧河西-文汇路)道路工程项目施工	焦作市城建投资开发有限公司	市政项目	2021. 3. 15	2023. 12. 20	2100	
3	焦作新区神州路(K0+063-K0+325)工程	焦作市城建投资开发有限公司	市政项目	2021. 10. 1 2	2022. 3. 15	1521. 76	

注：按照《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料，表格可自行扩充。

1、洛阳司马光路东延建设工程

中标通知书

河南中建环保建设工程有限公司：

你方于 2024 年 10 月 8 日所递交的洛阳司马光路东延建设工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标费率：100%。

项目负责人：王丽。

请你方在接到本通知书后的 30 日内，按招标文件要求签订合同。

特此通知。

招标人（盖单位章）



招标代理机构（盖单位章）

2024 年 10 月 10 日



第一部分 协议书

发包人（全称）：洛阳国展资产管理有限公司

承包人（全称）：河南中建环保建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同，以前订立的相关合同与本合同不符的，以本合同为准。

一、工程概况

工程名称：洛阳司马光路东延建设工程

工程地点：洛阳市伊滨区

二、工程承包范围

承包范围：中标范围内施工图全部内容

三、合同工期

开工日期：2024.10.20

竣工日期：2025.10.20

合同工期总日历天数：具备开工条件后12个月。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

大写：叁仟零叁拾捌万元整

小写：3038.00 万元



项目竣工决算价格组成：项目竣工决算价格=政府财政审核后的施工图预算价格（除了人工、材料、机械、暂定价可以调差外，其它部分固定不变）+变更+签证+价差调整+其它。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、招标文件、招标答疑

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。



十、合同生效

合同订立时间：2024年10月11日

合同订立地点：洛阳市

本合同双方约定 双方法人签字盖章 后生效。

发 包 人：
住 所：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：
邮 政 编 码：

承 包 人：
住 所：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：
邮 政 编 码：



2、焦作市天河南路(瓮涧河西-文汇路)道路工程项目施工

中标通知书

河南中建环保建设工程有限公司：

你方于 2021 年 10 月 10 日所递交的焦作市天河南路(瓮涧河西-文汇路)道路工程项目施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标费率：100%

项目负责人：王丽

请你方在接到本通知书后的 30 日内，按招标文件要求签订合同。

特此通知。



招标人（盖单位章）



招标代理机构（盖单位章）

2021年10月10日

工程施工合同

发包人（全称）：焦作市城建投资开发有限公司

承包人（全称）：河南中建环保建设工程有限公司



扫描全能王 创建

协议书

发包人（以下简称甲方）：焦作市城建投资开发有限公司

承包人（以下简称乙方）：河南中建环保建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1. 1 工程名称：焦作市天河南路(瓮涧河西-文汇路)道路工程项目

1. 2 工程概况：

焦作市天河南路(瓮涧河西-文汇路)道路工程项目，位于焦作市山阳区南水北调干渠以南，道路呈东西走向，西起瓮涧河西，东至文汇路，全长约 529.94 米。

1. 3 工作内容：该路段为新建道路，按城市次干路标准设计，三幅路形式，设计时速为 40 千米/小时，沥青混凝土路面，路面结构设计荷载为 BZZ-100，交通饱和设计年限为 15 年，路面结构设计使用年限为 15 年。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等，总投资约 2100 万元。

第二条 合同工期及质量要求

开工日期：2021 年 10 月 20 日

完工日期：2023 年 12 月 20 日

第三条 合同价款

合同价款为：2100.00（人民币）

大写：贰仟壹佰万元

第四条 合同价款支付及保修

合同价款支付按建设单位拨款给甲方后，甲方按验收合格的工程量支付乙方 90% 的合同款，工程完工验收后支付合同款的 5%，剩余总工程款的 5% 留作保修金，本工程保修期为：壹年，保修期满后

焦作市城建投资开发有限公司

河南中建环保建设工程有限公司



扫描全能王 创建

一次性（无息）返还。

第五条 安全施工、及其他安全事故处理

安全施工：（本工程承包价格中已包含安全施工费用）乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。如发生安全事故均由乙方承担一切后果。

第六条 工程质量、验收

6.1 工程质量（包括辅材质量）应达到设计图纸要求、符合《建筑工程施工技术标准和验收规范》。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

6.2 乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因乙方原因造成窝工的，工期不予顺延，发生的费用由乙方承担。

6.3 工程施工完毕，乙方应组织自检，自检合格后报项目部验收并通过监理工程师验收，工程验收合格后由甲方、乙方人共同办理书面验收手续。

第七条 工期延误

对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方确认，工期相应顺延。

- 因战争、动乱、自然灾害或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
- 设计变更和工程量增加；
- 由甲方同意工期顺延的其他情况。

非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，视为乙方违约，双方约定：按 1000 元/每天扣除承包人违约金。

第八条 文明施工

乙方应严格执行“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。乙方食宿自理。



第九条 材料、机具供应

9.1 本工程中使用的所有安装工具由乙方自备，双方确认防护用品安全帽等由乙方承担。

9.2 甲方对乙方安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：管材、收缩套、砖、砂、水泥等，限额数量由乙方根据施工图考虑实际布设方案后计算，报甲方审批后实施，如无正常理由的超用部分由乙方承担。

9.3 乙方应遵守和执行甲方材料领用规定，对领用的材料要与甲方共同清点，并认真填写领料单，双方各执一份。

第十条 甲方的权利及义务

10.1 负责提供场地、道路等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与地方关系协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

10.2 负责提供施工图纸一套，提供必要技术资料和办理施工洽商。负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

10.3 负责解决施工中存在或发生的技术问题。

10.4 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划。

10.5 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方书面提出整改意见，督促乙方进行整改。

10.6 负责组织工程的验收工作。

第十一条 乙方的权利和义务

11.1 乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于 18 岁，不得超过 60 周岁。

11.2 在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更施工人员数量，服从甲方的统筹安排，统一调动。

11.3 当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任

一
二
三
四

五
六
七
八



务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。

11.4 乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用甲方施工现场的机械设备及工具。

11.5 乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的管理。

第十二条 违约责任

12.1 甲方违约责任

(1) 由于甲方原因造成停工、窝工时应办理书面洽商，方可作为决算依据。

(2) 由于甲方施工人员指挥措施造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。

12.2 乙方违约责任

(1) 因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方必须在五日内退出施工现场。

(2) 乙方未按甲方要求的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。

(3) 因乙方责任造成质量事故和延误工期（拖延甲方主体施工进度），其工料损失等概由乙方承担。

第十三条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向焦作人民法院起诉解决争议。

第十四条 合同的生效与终止

本合同经双方代表人或委托代理人签字盖章后生效。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十五条



本合同正本一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

第十六条

本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

其他事项：

(1) 合同价款分期支付经协商，约定如下：

合同范围内工程验收达到标准后，甲方项目部出据工程拨款单，财务部门出据对帐单，并经有关负责人签字确认，甲方向乙方支付工程劳务费。

(2) 材料、设备使用的约定：乙方对周转性或可二次利用的材料完工后进行清理和归整。

(3) 甲方检查乙方班组的日常施工，发现浪费材料不合理现象，甲方将对乙方予以处罚 200 元/次。

(4) 现场文明施工，乙方必须服从甲方项目部管理，工程完工乙方应安排人员清理施工现场。



发包人（公章）

法定代表人或委托代理人：王庆喜

电话：13737238566

21年10月12日



承包人（公章）

法定代表人或委托代理人：于恩成

电话：13393716777

2021年10月12日



扫描全能王 创建

3、焦作新区神州路(K0+063-K0+325)工程

中标通知书

河南中建环保建设工程有限公司：

你方于 2021 年 03 月 02 日所递交的焦作新区神州路（K0+063-K0+325）工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标费率：100%。

项目负责人：方燕红。

请你方在接到本通知书后的 30 日内，按招标文件要求签订合同。

特此通知。

招标人



招标代理机构（盖单位章）



2021 年 03 月 03 日



扫描全能王 创建

合同编号：_____

建设工程施工合同

(GF—1999—0201)



中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局



扫描全能王 创建

第一部分 协议书

发包人（全称）：焦作市城建投资开发有限公司

承包人（全称）：河南中建环保建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同，以前订立的相关合同与本合同不符的，以本合同为准。

一、工程概况

工程名称：神州路（K0+063-K0+325）工程

工程地点：焦作市焦作新区

二、工程承包范围

承包范围：中标范围内施工图全部内容

三、合同工期

开工日期：2021年03月20日

竣工日期：2022年03月19日

合同工期总日历天数：具备开工条件后12个月。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

大写：壹仟伍佰贰拾壹元柒角陆分元整



小写： 1521.76 万元

项目竣工决算价格组成：项目竣工决算价格=政府财政审核后的施工图预算价格（除了人工、材料、机械、暂定价可以调差外，其它部分固定不变）+变更+签证+价差调整+其它。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、招标文件、招标答疑

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支




付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2021年03月15日

合同订立地点： 焦作市

本合同双方约定 双方法人（委托代理人）签字盖章 后生效。

发 包 人：(公章)
住 所：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：
邮 政 编 码：

承 包 人：(公章)
住 所：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：
邮 政 编 码：



工程竣工验收报告 (市政工程)

工程名称: 焦作新区神州路(K0+063-K0+325)工程

验收时间: 2022年4月10日




建设单位: 焦作市城建投资开发有限公司

施工单位: 河南中建环保建设工程有限公司



扫描全能王 创建

竣工报告

建设单位	焦作市城建投资开发有限公司	施工单位	河南中建环保建设工程有限公司
工程名称	焦作新区神州路 (K0+063-K0+325 工程)	承包方式	总包
工程范围	图纸内容及有关变更文件	结构类型	道路工程
合同总价	1521.76 万元	工程地点	焦作新区
合同开工日期	2021 年 03 月 20 日	实际开工日期	2021 年 03 月 20 日
合同竣工日期	2022 年 03 月 19 日	实际竣工日期	2022 年 03 月 15 日
合同工作天数	365	实际工作天数	361
简要说明			
1、提前竣工或延误工期的主要原因：			
/			
2、未完施工主要项目、未完原因措施意见：			
/			
本工程已经完成，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，请建设单位在 7 天内组织工程竣工验收文件。			
主送	/		
抄送	/		
施工单位	单位负责人：王丽		项目经理： 
监理工程师意见	 		



一、工程概况

工程名称	焦作新区神州路（K0+063-K0+325 工程		
工程地点	焦作新区		
建设单位	焦作市城建投资开发有限公司		
设计单位	安阳市市政设计研究院有限责任公司		
监理单位	郑州恒基建设监理有限公司		
施工单位	河南中建环保建设工程有限公司		
施工许可证		施工图设计审 查编号	

二、工程竣工验收实施情况

- 1、由建设单位组织竣工验收工作；
- 2、建设、设计、监理、施工单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、设计、监理、施工单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、验收组签署工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

单位名称	工程质量等级					
	实测实量合格率		外观得分	资料得分	实测得分	评定得分
	分部名称	合格率				
道路工程	车行道 (70%)	99.4	98.6	99.0	98.5	98.7
	附属 (30%)	98.2	98.6	98.0	98.4	98.5
排水工程	雨水管道	98.6	99.4	98.0	98.7	98.5
	污水管道	98.6	99.4	98.0	98.7	98.4
桥涵工程	基础					
	下部结构					
	上部结构					
	桥面系、附属					



四、验收组人员名单

验收组人员签到表

序号	单位	职务\职称	签名
	焦作市城建投资开发有限公司	技术负责人	李银武
	焦作市城建投资开发有限公司	总经理	袁冬梅
	安阳市市政设计研究院有限责任公司	负责人	毛峰润
	安阳市市政设计研究院有限责任公司	李鹏飞	李鹏飞
	郑州恒基建设监理有限公司	总监	刘杰
	郑州恒基建设监理有限公司	工程师	黄建明
	河南中建环保建设工程有限公司	总经理	李书江
	河南中建环保建设工程有限公司	技术	李书江

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

经综合评定:本工程符合设计要求,评定为合格工程。

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 单位(项目)负责人:  2022年4月10日	(公章) 总监理工程师:  2022年4月10日	(公章) 单位负责人:  2022年4月10日
	设计单位	业主单位	
	(公章) 单位(项目)负责人:  2022年4月10日	(公章) 单位负责人:  2022年4月10日	

填写说明:

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交;
- 2、填写要求内容真实、语言简练、字迹清楚;
- 3、竣工验收报告一式两份,建设单位、备案机关各持一份。



二、投标人项目经理同类项目业绩

二、拟派项目经理业绩

序号	合同工程名称	合同金额(万元)	合同签订时间	竣工验收时间	项目经理	工程地点	项目规模重要指标描述	备注
1	焦作新区神州路(K0+063-K0+325)工程	1521.76	2021.3.15	2022.3.15	方燕红	河南焦作	市政道路工程相关内容	

注：按照《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料，表格可自行扩充。

1、焦作新区神州路(K0+063-K0+325)工程

中标通知书

河南中建环保建设工程有限公司：

你方于 2021 年 03 月 02 日所递交的焦作新区神州路（K0+063-K0+325）工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标费率：100%。

项目负责人：方燕红。

请你方在接到本通知书后的 30 日内，按招标文件要求签订合同。

特此通知。

招标人（盖单位章）

招标代理机构（盖单位章）

2021 年 03 月 03 日



扫描全能王 创建

合同编号：_____

建设工程施工合同

(GF—1999—0201)



中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局



扫描全能王 创建

第一部分 协议书

发包人（全称）：焦作市城建投资开发有限公司

承包人（全称）：河南中建环保建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同，以前订立的相关合同与本合同不符的，以本合同为准。

一、工程概况

工程名称：神州路（K0+063-K0+325）工程

工程地点：焦作市焦作新区

二、工程承包范围

承包范围：中标范围内施工图全部内容

三、合同工期

开工日期：2021年03月20日

竣工日期：2022年03月19日

合同工期总日历天数：具备开工条件后12个月。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

大写：壹仟伍佰贰拾壹元柒角陆分元整



小写： 1521.76 万元

项目竣工决算价格组成：项目竣工决算价格=政府财政审核后的施工图预算价格（除了人工、材料、机械、暂定价可以调差外，其它部分固定不变）+变更+签证+价差调整+其它。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、招标文件、招标答疑

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支




付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2021年03月15日

合同订立地点： 焦作市

本合同双方约定 双方法人（委托代理人）签字盖章 后生效。

发 包 人：(公章)
住 所：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：
邮 政 编 码：

承 包 人：(公章)
住 所：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：
邮 政 编 码：



工程竣工验收报告 (市政工程)

工程名称: 焦作新区神州路(K0+063-K0+325)工程

验收时间: 2022年4月10日




建设单位: 焦作市城建投资开发有限公司

施工单位: 河南中建环保建设工程有限公司



扫描全能王 创建

竣工报告

建设单位	焦作市城建投资开发有限公司	施工单位	河南中建环保建设工程有限公司
工程名称	焦作新区神州路 (K0+063-K0+325 工程)	承包方式	总包
工程范围	图纸内容及有关变更文件	结构类型	道路工程
合同总价	1521.76 万元	工程地点	焦作新区
合同开工日期	2021 年 03 月 20 日	实际开工日期	2021 年 03 月 20 日
合同竣工日期	2022 年 03 月 19 日	实际竣工日期	2022 年 03 月 15 日
合同工作天数	365	实际工作天数	361
简要说明			
1、提前竣工或延误工期的主要原因：			
/			
2、未完施工主要项目、未完原因措施意见：			
/			
本工程已经完成，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，请建设单位在 7 天内组织工程竣工验收文件。			
主送	/		
抄送	/		
施工单位	单位负责人：王丽		项目经理： 
监理工程师意见	 		



一、工程概况

工程名称	焦作新区神州路（K0+063-K0+325 工程		
工程地点	焦作新区		
建设单位	焦作市城建投资开发有限公司		
设计单位	安阳市市政设计研究院有限责任公司		
监理单位	郑州恒基建设监理有限公司		
施工单位	河南中建环保建设工程有限公司		
施工许可证		施工图设计审 查编号	

二、工程竣工验收实施情况

- 1、由建设单位组织竣工验收工作；
- 2、建设、设计、监理、施工单位介绍工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、设计、监理、施工单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、验收组签署工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

单位名称	工程质量等级					
	实测实量合格率		外观得分	资料得分	实测得分	评定得分
	分部名称	合格率				
道路工程	车行道 (70%)	99.4	98.6	99.0	98.5	98.7
	附属 (30%)	98.2	98.6	98.0	98.4	98.5
排水工程	雨水管道	98.6	99.4	98.0	98.7	98.5
	污水管道	98.6	99.4	98.0	98.7	98.4
桥涵工程	基础					
	下部结构					
	上部结构					
	桥面系、附属					



四、验收组人员名单

验收组人员签到表

序号	单位	职务\职称	签名
	焦作市城建投资开发有限公司	技术负责人	李银武
	焦作市城建投资开发有限公司	总经理	袁冬梅
	安阳市市政设计研究院有限责任公司	负责人	毛峰润
	安阳市市政设计研究院有限责任公司	李鹏飞	李鹏飞
	郑州恒基建设监理有限公司	总监	刘杰
	郑州恒基建设监理有限公司	工程师	黄建明
	河南中建环保建设工程有限公司	总经理	李书江
	河南中建环保建设工程有限公司	技术	李书江

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

经综合评定:本工程符合设计要求,评定为合格工程。

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 单位(项目)负责人:  2022年4月10日	(公章) 总监理工程师:  2022年4月10日	(公章) 单位负责人:  2022年4月10日
	设计单位	业主单位	
	(公章) 单位(项目)负责人:  2022年4月10日	(公章) 单位负责人:  2022年4月10日	

填写说明:

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交;
- 2、填写要求内容真实、语言简练、字迹清楚;
- 3、竣工验收报告一式两份,建设单位、备案机关各持一份。



三、投标人履约评价情况

三、投标人履约评价情况

序号	项目名称	评价等级	评价单位	评价时间
1	/	/	/	/
2	/	/	/	/
3	/	/	/	/

注：按照《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料，表格可自行扩充。

荣誉证书

河南中建环保建设工程有限公司：

由于贵单位工作突出，成绩显著，经评委会认定，评选贵单位为 2023 年度安阳县建筑业

安全管理先进企业

特发此证，以示表彰！

安阳县建筑业协会

2024 年 6 月 19 日



荣誉证书

河南中建环保建设工程有限公司：

由于贵单位工作突出，成绩显著，经评委会认定，评选贵单位为 2023 年度安阳县建筑业

先进企业

特发此证，以示表彰！

安阳县建筑业协会

2024 年 6 月 19 日



荣誉证书

河南中建环保建设工程有限公司：

由于贵单位工作突出，成绩显著，经评委会认定，评选贵单位为 2023 年度安阳县建筑业

质量管理先进企业

特发此证，以示表彰！

安阳县建筑业协会

2024 年 6 月 19 日

四、拟投入团队人员情况

附件 4:

序号	职务	姓名	技术职称			上岗资格证明			
			级别	证号	专业	证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	方燕红	助理工程师	D06911 0221309 00001	城建	注册建造师	二级	豫 2411414 53859	市政公用工程
2	技术负责人	陆燕平	工程师	2403003 187247	建筑施工	职称证	中级	2403003 187247	建筑施工
3	安全负责人	佟微	工程师	C202109 0601070 0000374	建筑施工	B 证	/	豫建安 B(2023) 2148545	市政
4	质量负责人	王彦村	高级工程师	B011609 00404	市政	职称证	高级	B011609 00404	市政
5	造价师	朱晓明	/	/	/	注册造价师	一级	建[造]112541 0002403 0	建筑工程

6	安全员	王洁	/	/	/	C证	/	豫建安 C3(2023)119687 7	市政
7	质量员	戴军	/	/	/	质量员 证	/	2501030 6006322 16	市政
8	施工员	刘超珂	/	/	/	施工员 证	初级	2501010 6006026 88	市政
9	资料员	付卓瑶	/	/	/	资料员 证	初级	2501050 00062 7636	市政
10	材料员	陈潇	/	/	/	材料员 证	/	2501040 0006025 39	市政
11	劳务员	于恩浩	/	/	/	劳务员 证	/	2501140 0006028 98	市政

1、方燕红

<h2>建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书</h2>	
编号：豫建安B（2023）1226660	
姓 名：	方燕红
性 别：	女
出 生 年 月：	1982年03月30日
企 业 名 称：	河南中建环保建设工程有限公司
职 务：	项目负责人（项目经理）
初次领证日期：	2015年01月12日
有 效 期：	2024年07月04日 至 2027年07月03日
	
	
发证机关：河南省住房和城乡建设厅	
发证日期：2024年07月04日	



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：方燕红

性别：女

出生日期：1982-03-30

注册编号：豫241141453859

聘用企业：河南中建环保建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（2024年11月12日至2027年11月11日）

建筑工程（2023年10月18日至2026年10月17日）



个人签名：方燕红

签名日期：2025.5.20

住房和城乡建设厅

签发日期：2024年05月06日



从事专业
Speciality

城建

专业技术职务
任职资格
Professional & Technical
Qualifications

助理工程师

评审组织
Organization Of Evaluation

直接认定

评审通过时间
Time Of Adoption

2013. 12

发证单位
Issuing Authority

焦作市人民政府

文件号 焦职政办〔2014〕1号



姓名 方燕红 性别 女
Full Name Sex

出生年月 0982. 03 籍贯
Birthdate Name Place

工作单位 焦作市爱德市政工程有限责
任公司
Work Unit


证书编号 D06911022130900001
Credentials No.

2014 年 4 月 15 日

2、陆燕平

广东省职称证书

姓名：陆燕平
身份证号：440981199406044223



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月2日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003187247

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



3、佟微

**建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书**

编号：豫建安B（2023）2148545

姓 名：	佟微	
性 别：	女	
出 生 年 月：	1985年01月06日	
企 业 名 称：	河南中建环保建设工程有限公司	
职 务：	项目负责人（项目经理）	
初次领证日期：	2018年04月20日	
有 效 期：	2024年04月22日	至 2027年04月21日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年04月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

374

从事专业 建筑工程

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 考核认定

评审组织 (认定部门) 郑州市工程系列注册类职业资格
中级职称评审委员会

评审(认定)通过时间 2021

发证单位 郑州市人力资源和社会保障局



姓名 佟徽 性别 女

出生年月 1985.01

工作单位 河南文旅生态环境有限公司

证书编号 G20210906010700000374

2022年 0月 03日



4、王彦村


河南省专业技术人员
职业资格证书
(高级)

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省人力资源和社会保障厅

编号: NO 00142158



从事专业
Speciality 市政公用工程建设

专业技术职务
任 职 资 格
Professional & Technical
Qualifications 高级工程师

评审组织
Organization Of Evaluation 河南省工程系列高级考核
认定委员会

评审通过时间
Time Of Adoption 2016.12

发证单位
Issuing Authority 河南省人民政府

文件号 豫职政[2017]15号

姓 名
Full Name 王彦村

性 别
Sex 男

出生年月
Birthdate 1971.12

籍 贯
Native Place

工作单位
Work Unit 河南省交通建设工程有限公司

证书编号
Credentials No. B01160900404

2017 年 3 月 24 日



5、朱晓明

使用有效期: 2026年03月23日
- 2026年06月21日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 牛晓明

性 别: 男

出 生 日 期: 1992年06月18日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11254100024030

有 效 期: 2025年06月23日-2029年06月22日

聘 用 单 位: 河南中建环保建设工程有限公司



牛晓明

个人签名: 牛晓明

签名日期: 2026.3.24



发证日期: 2025年06月20日

6、王洁

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号：豫建安C3（2023）1196877	
姓 名：王洁	
性 别：女	
出生年月：1979年04月19日	
企业名称：河南中建环保建设工程有限公司	
职 务：专职安全生产管理人员	
初次领证日期：2018年10月30日	
有效 期：2023年08月21日	至 2026年08月20日
	发证机关：河南省住房和城乡建设厅
	发证日期：2023年08月21日

7、戴军



姓 名 戴军

身份证号 411303198608132415

证书编号 2501030600632216

工作单位 河南中建环保建设工程有限公司

戴军 同志于 2025 年
06 月 06 日至 2025 年 06 月

18 日参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 质量员（市政）
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。



公众号查询



2025 年 06 月 20 日
有效期：2028年06月20日

8、刘超珂



9、付卓瑶

付卓瑶 同志于 2025 年
06 月 06 日至 2025 年 06 月
18 日参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 资料员
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 付卓瑶
身份证号 411121198802231048
证书编号 2501050000627636
工作单位 河南中建环保建设工程有限
公司

公众号查询

北京市石景山区安邦职业技能培训学校
证书专用章
11010710072

建设教育协会培训中心
证书专用章
10210135035

2025 年 06 月 20 日
有效期：2028 年 06 月 20 日

10、陈潇



11、劳务员



五、建设工程不转包挂靠承诺书及拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书

建设工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	深圳自然博物馆南侧环境整治工程
建设单位	深圳市坪山区城市管理和综合执法局
投标单位	河南中建环保建设工程有限公司
工程详细地址	深圳市坪山区
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人有权取消我司的中标资格或单方面解除合同。
投标单位盖章	单位（公章）：河南中建环保建设工程有限公司 时间：2026 年 5 月 6 日
投标单位法定代表人签章	本人作为投标单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人（签章）：于恩浩 时间：2026 年 5 月 6 日

六、拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书

建设项目名称	深圳自然博物馆南侧环境整治工程
建设单位	深圳市坪山区城市管理和综合执法局
投标单位	河南中建环保建设工程有限公司
工程详细地址	深圳市坪山区
拟投入项目管理班子人员不得更换的承诺	<p>我司承诺：</p> <p>1.严格按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）等项目管理班子的核心成员，并及时任命与投标文件所载项目管理班子一致的核心成员，确保及时到岗到位。</p> <p>2.原则上项目管理班子核心成员不得更换，如确需更换，则必须取得招标人书面同意，且除死亡、刑拘不能履行职责及招标人要求更换的情况外，还需支付违约金。</p>
投标单位盖章	单位（公章）：河南中建环保建设工程有限公司 时间：2026年5月6日 
投标单位法定代表人签章	本人作为投标单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人：子恩浩 时间：2026年5月6日