
 

标段编号：  2511-440311-04-01-796152004001 

 

深圳市建设工程设计招标投标
文件

 

标段名称： 深国际华南02-20-02地块项目、02-20-03地块项目景观

设计（批量招标） 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市柏涛环境艺术设计有限公司 

 

日期： 2026年05月29日 







投标人基本情况表

企业注册名称

深圳市柏涛环境

艺术设计有限公

司

注册资本 300 万元 成立日期 1999 年 5 月 10 日

企业法人代表 王珂 企业性质 □国企 ☑民企 □其他

企业资质等级 风景园林设计专项甲级

公司注册地址
深圳市南山区沙河街道侨城北社区侨香路

4060 号香年广场 C 栋一单元 1301
联系电话 0755-26919715

企业主要资质

证书/认证证书
风景园林设计专项甲级

企业简介（内容

包括企业规模、

人员数量及具

有技术职称、执

业资格的人员

所占的比率等）

深圳市柏涛环境艺术设计有限公司(简称:PTLA/柏涛景观)成立于 1999 年，是柏涛设

计 PT DESIGN 中国机构深圳区域团队成员之一。主要致力于住宅社区、商业开发项

目、旅游项目、城市综合体以及城市公共景观的专业景观设计及咨询服务。拥有“国

家风景园林工程设计专项甲级”资质，在全国近百个城市落地千余个项目，并与国

内具有行业领导力的房地产开发商建立了长期紧密的战略合作关系，现拥有国内外

优秀设计师 150 余位，所设计项目获得多项国内外设计大奖。一直以来，柏涛景观

秉承技术为核心、质量为龙头、服务至上的经营理念，同时关注人才价值，注重培

养富有创新精神的设计师，为他们提供专业的设计平台，是中国建筑文化研究会&商

业旅游建筑文化委员会成员，并被认定为“国家高新科技企业”及“深圳市南山区

高层次创新型人才实训基地”等。

企业组织架构

其他（如有）

注：提供营业执照、资质证书等证书扫描件



营业执照：深圳市柏涛环境艺术设计有限公司



资质证书：深圳市柏涛环境艺术设计有限公司
风景园林工程设计专项甲级



深圳市勘察设计行业协会 第九届会员单位 ——深圳市柏涛环境艺术设计有限公司

中国建筑文化&商业旅游建筑文化委员会 ——深圳市柏涛环境艺术设计有限公司



全国优秀工程设计银奖（国家级大奖） ——深圳市柏涛环境艺术设计有限公司

中国房地产景观设计产品力二十强企业——深圳市柏涛环境艺术设计有限公司



亚太地区国际设计大奖

国际设计大奖—艾鼎奖

十大年度品牌设计机构

美国建筑大师国际大奖

英国伦敦国际大奖



亚太设计师联盟 IAI 设计国际大奖 意大利 A‘design Award设计大赛金奖





投标人类似业绩一览表

序

号
工程项目名称

景观设计

面积
设计工作内容 设计费合同额 合同签订日期 备注

1
庐江 LJ202355 地

块景观工程
4.12 万㎡

景观概念至施工

图设计
保密 2023/12/12

2

龙华区福城街道

新塘片区城市更

新项目景观设计

合同

6.25 万㎡
景观概念至施工

图设计
保密 2023/12/18

3

金泰青龙台项目

DK-1-2-1 期景观

设计合同

4.540391

万㎡

景观概念至施工

图设计
保密 2023-6-5

4

北海大都北背岭

6、7号地块项目

之景观设计合同

4.145475

万㎡

景观概念至施工

图设计
保密 2023-10-19

5

佛山市禅城区绿

景东路南侧、华祥

路北侧、规划十四

路东侧地块大区

景观方案与施工

图设计合同

3.766321

万㎡

景观概念至施工

图设计
保密 2023-10-30

6

龙岗区平湖街道

新木新村项目景

观设计合同

2.0211 万

㎡

景观概念至施工

图设计
保密 2024-1-12



序

号
工程项目名称

景观设计

面积
设计工作内容 设计费合同额 合同签订日期 备注

7

石桥头有机更新

北苑路与景三路

交叉口南侧地块

园林景观设计合

同

2.9851 万

㎡

景观概念至施工

图设计
保密 2024-6-11

8

信丰谷山院子

K03K04 地块园林

景观设计合同

10.0083 万

㎡

景观概念至施工

图设计
保密 2025-4-29

注：投标人近 3年内（从采购公告发布之日起倒算，以合同签订时间为准），与建设单位签

订的住宅项目景观设计（设计工作内容需包括方案至施工图设计）合同。

提供数量最多不超过 8 项，投标人优先景观设计面积更大的业绩，如投标人提交的数量超过

8项的，仅取前 8项。投标人自身以独立主体身份承接的业绩予以认可，投标人以联合体方

式参与承接的业绩，不予计入。

请按第三章资信标格式要求填写，证明资料如下：

（1）合同扫描件（须体现合同签订时间、景观设计面积、项目概况、设计工作内容及承包

范围（须包含方案至施工图设计，否则不予认可）等）。

（2）如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。

（3）投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。



项目名称 1 庐江 LJ202355 地块景观工程

项目所在地 合肥市庐江县文明南路与矾山路交口西北角

建设单位名称 庐江尚泽长源置业有限公司

建设单位地址 合肥市庐江县文明南路与矾山路交口西北角

建设单位电话 /

合同签署日期 2023/12/12

服务范围 住宅（方案-施工图全过程设计）

建设单位对设计单位工作的评价

情况
优秀

项目负责人 沈方林

项目其他主要人员

项目描述 项目规模 5.09393 万㎡，景观设计面积 4.12 万㎡

备注

注：

1、近五年（从采购公告发布之日起倒算）具有签订景观设计面积 2 万以上的住宅景观设计项目的实施案

例。（须提供相应服务案例的业绩证明：合同扫描件加盖公章） ；

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号；

3、投标人应在本表后附相关合同复印件（包含但不限于合同双方、合同日期、工作内容、项目概况等）。













项目名称 2龙华区福城街道新塘片区城市更新项目景观设计合同

项目所在地 深圳市龙华区福城街道新塘片区

建设单位名称 深圳市润科达房地产开发有限公司

建设单位地址 深圳市龙华区

建设单位电话

合同签署日期 2023/12/18

服务范围 方案-施工图全过程设计

建设单位对设计单位工作的评价

情况
合格

项目负责人 禹治凡

项目其他主要人员 宋婷

项目描述 该项目业态为住宅，景观设计面积为 6.25 万㎡

备注











项目名称 3金泰�青龙台项目 DK-1-2-1 期景观设计合同

项目所在地 西安市雁塔区城东南

建设单位名称 陕西金泰恒业青龙置业有限公司

建设单位地址 西安市雁塔区城东南

建设单位电话

合同签署日期 2023-6-5

服务范围 方案-施工图全过程设计

建设单位对设计单位工作的评价

情况
合格

项目负责人 吕鹏飞

项目其他主要人员 宋婷

项目描述 该项目业态为住宅，景观设计面积为 4.540391 万㎡

备注









项目名称 4 北海大都北背岭 6、7号地块项目之景观设计合同

项目所在地 北海市长沙路、银滩大道交汇处

建设单位名称 北海银都城镇化建设有限公司

建设单位地址 北海市长沙路、银滩大道交汇处

建设单位电话

合同签署日期 2023-10-19

服务范围 方案-施工图全过程设计

建设单位对设计单位工作的评价

情况
合格

项目负责人 吕鹏飞

项目其他主要人员 宋婷

项目描述

该项目业态为住宅，景观设计面积为

4.145475

万㎡

备注









项目名称

5 佛山市禅城区绿景东路南侧、华祥路北侧、规划十四路东

侧地块大区景观方案与施工图设计合同

项目所在地 佛山市禅城区

建设单位名称 佛山侨悦置业有限公司

建设单位地址 佛山市禅城区

建设单位电话

合同签署日期 2023-10-30

服务范围 方案-施工图全过程设计

建设单位对设计单位工作的评价

情况
合格

项目负责人 禹治凡

项目其他主要人员 郭逸原

项目描述 该项目业态为住宅，景观设计面积为 3.766321 万㎡

备注











项目名称 6龙岗区平湖街道新木新村项目景观设计合同

项目所在地 广东深圳龙岗区平湖街道

建设单位名称 深圳市鸿怡达房地产开发有限公司

建设单位地址 广东深圳龙岗区平湖街道

建设单位电话

合同签署日期 2024-1-12

服务范围 方案-施工图全过程设计

建设单位对设计单位工作的评价

情况
合格

项目负责人 禹治凡

项目其他主要人员 郭逸原

项目描述 该项目业态为住宅，景观设计面积为 2.0211 万㎡

备注











项目名称

7 石桥头有机更新北苑路与景三路交叉口南侧地块园林景观

设计合同

项目所在地 义乌市北苑街道雪峰西路与春晗南路交叉口

建设单位名称 义乌鸿鼎商博置业有限公司

建设单位地址 义乌市北苑街道雪峰西路与春晗南路交叉口

建设单位电话

合同签署日期 2024-6-11

服务范围 方案-施工图全过程设计

建设单位对设计单位工作的评价

情况
合格

项目负责人 禹治凡

项目其他主要人员 郭逸原

项目描述 该项目业态为住宅，景观设计面积为 2.9851 万㎡

备注











项目名称 8信丰谷山院子 K03K04 地块园林景观设计合同

项目所在地 江西省赣州市信丰县谷山院子

建设单位名称 信丰县信合华屹房地产开发有限公司

建设单位地址 江西省赣州市信丰县谷山院子

建设单位电话

合同签署日期 2025-4-29

服务范围 方案-施工图全过程设计

建设单位对设计单位工作的评价

情况
合格

项目负责人 宋婷

项目其他主要人员 宋婷

项目描述 该项目业态为住宅，景观设计面积为 10.0083 万㎡

备注









投标人获奖情况

序

号
项目名称 奖项名称 颁奖单位

奖项级别

（国际/国家

/省/市）

获奖时间
获奖公示网

址

1 安徽阜阳·壘街

2023中国国

际园林景观

规划设计大

赛金奖

中国国际园林

景观规划设计

大赛

国家级 2023年

www.idea

-king.or

g.cn

2

海口国际会议展览

中心

2023-2024年
度第四届

LIA园匠杯

国际竞赛优

秀奖

届LIA园匠杯

国际竞赛
国家级 2024年

https://

xyzwin.c

om

3

华发·江南府 第四届中国

花园设计大

奖赛园集奖

优秀奖

中国花园设计

大奖赛 国家级
2024年 1月

5日

www.huay

uanji.co

m

4

珠海宝龙北位站宝

龙城

2023 年第十

八届金盘奖

年度最佳预

售楼盘

金盘奖
国家级 2023年

https://

www.kinp

an.com/

5

珠海横琴长隆海洋

科学酒店
2023 年第十

八届金盘奖

年度最佳酒

店

金盘奖 国家级 2023年

https://

www.kinp

an.com/

6

广州佳兆业悦江府 2024 年第十

九届金盘奖

年度最佳预

售楼盘

国际园林景观

规划设计大赛

艾景奖

国家级
2024年 11

月 23日

www.idea

-king.or

g.cn

7

惠州·牧云溪谷 2024 年第十

九届金盘奖

年度最佳住

宅

金盘奖
国家级 2024年

https://

www.kinp

an.com/

注：投标人近 3 年内（从采购公告发布之日起倒算，以获奖时间为准），投标人承担的住宅

项目获得景观设计类的奖项（需体现获奖单位为投标人，国际奖项需提供中文译文说明）。



投标人优先提供级别更高的奖项，提供数量最多不超过 7项，如投标人提交的数量超过 7

项的，仅取前 7项。同一项目获得不同奖项的不重复计取。

证明材料：

（1）获奖证书或官方网站公示信息，获奖时间以证书或获奖正式文件颁发时间为准。

（2）合同扫描件（须体现合同签订时间、项目概况等）。

（3）如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。

（4）投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。





1 2023中国国际园林景观规划设计大赛金奖 安徽阜阳·壘街











2
2023-2024年度第四届LIA园匠杯国际竞赛优秀

奖

海口国际会议展览中心















3
第四届中国花园设计大奖赛园集奖优秀奖 华发·江南府











4
2023 年第十八届金盘奖年度最佳预售楼盘 珠海宝龙北位站宝龙城











5 2023 年第十八届金盘奖年度最佳酒店
珠海横琴长隆海洋科学酒店













7 2024 年第十九届金盘奖年度最佳预售楼盘
广州佳兆业悦江府







8
2024 年第十九届金盘奖年度最佳住宅 惠州·牧云溪谷









拟派项目负责人基本情况表

姓名 吕鹏飞 性别 男 出生年月 1982 年 10 月 14 日

学历 本科 学位 学士 所学专业 园林

职务 项目负责人
何专业何职

称
园林高级工程师

执业

注册

资格

园林高级工程师
执业注册资

格证书编号
2203001067021

拟派项目负责人类似业绩

序号 工程项目名称 设计工作内容
景观设计

面积

设计费

合同额

合同签订

日期
备注

1

五洲·半岛阳光

项目四期

园林景观设计

合同

景观概念至施工图
18481.6

2 ㎡
保密

2023年7

月 4日

2

北海大都北背

岭 6、7号地块

项目景观设计
景观概念至施工图 41454 ㎡ 保密

2023 年

10 月 19

日

3

金泰�青龙台

项目 DK-1-2-1

期景观设计合

同

景观概念至施工图
45403.91

㎡
保密

2023 年 6

月 5 日

4

佛山市禅城区

绿景东路南侧、

华祥路北侧、规

划十四路

东侧地块大区

景观概念至施工图
37663.2

1㎡
保密

2023 年

10 月 30

日



景观方案与施

工图设计

5

石桥头有机更

新北苑路与景

三路交叉口南

侧地块

园林量观设计

景观概念至施工图
42395.3

4㎡
保密

2024年6

月 11 日

6

信丰谷山院子

K03K04 地块园

林景观设计

景观概念至施工图
100083

㎡
保密

2025年4

月 29 日

注：近 5年内（从采购公告发布之日起倒算，以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担

的住宅项目景观设计（设计工作内容需包括方案至施工图设计）的业绩。

提供数量最多不超过 6 项，投标人优先提供景观设计面积更大的业绩，如投标人提交的数量

超过 6项的，仅取前 6 项。

证明资料如下：

（1）合同扫描件（须体现合同签订时间、项目概况、项目负责人、景观设计面积、设计工

作内容（需包含方案至施工图，否则不予认可）等）。

（2）如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。

（3）投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。



项目负责人吕鹏飞





五洲·半岛阳光项四期园林景观设计合同









北海大都北背岭 6、7 号地块项目











金泰青龙台项目 DK-1-2-1 期景观设计合同









佛山市禅城区绿景东路南侧、华祥路北侧、规划十四路东侧地块大区景观方案与施工图设计











石桥头有机更新北苑路与景三路交叉口南侧地块园林量观设计











信丰谷山院子 K03K04 地块园林景观设计









拟派主创设计师基本情况表

姓名 宋婷 性别 女 出生年月 1982 年 11 月 4 日

学历 本科 学位 学士 所学专业 合肥工业大学

职务 主创设计师
何专业何职

称
园林高级工程师

执业

注册

资格

园林高级工程师
执业注册资

格证书编号
2303001122314

拟派项目负责人类似业绩

序号 工程项目名称 设计工作内容
景观设计

面积

设计费

合同额

合同签订

日期
备注

1

龙华区福城街道

新塘片区城市更

新项目景观设计

景观概念至施工图设

计

62505.3

1 ㎡
保密

2023/12

/18

2
深圳珑樾山项目 景观概念至施工图设

计

31343.4

1 ㎡
保密

2022/2/

25

3
北纬 43°景观

设计

景观概念至施工图设

计
50000 ㎡ 保密

2022/5/

11

4
广西柳州市桂柳

北侧 B-3-1 地块

景观概念至施工图设

计
22425 ㎡ 保密

2021/6/

21

5

勤诚达广州黄登

项目复建 6号地

块景观设计

景观概念至施工图设

计
87798 ㎡ 保密

2021年7

月 7 日

6

勤诚达广州黄登

项目 4号、5号

地块景观设计

景观概念至施工图设

计
31108 ㎡ 保密

2021年7

月 7 日

注：近 5 年内（从采购公告发布之日起倒算，以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担

的住宅项目景观设计（设计工作内容需包括方案至施工图设计）的业绩。



提供数量最多不超过 6 项，投标人优先提供景观设计面积更大的业绩，如投标人提交的数量

超过 6 项的，仅取前 6 项。

证明资料如下：

（1）合同扫描件（须体现合同签订时间、项目概况、项目负责人、景观设计面积、设计工

作内容（需包含方案至施工图，否则不予认可）等）。

（2）如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。

（3）投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。

主创设计师证件材料





龙华区福城街道新塘片区城市更新项目景观设计











深圳珑樾山项目













8 北纬 43°景观设计









广西柳州市桂柳北侧 B-3-1 地块











勤诚达广州黄登项目复建 6 号地块景观设计









5 勤诚达广州黄登项目 4号、5 号地块景观设计









项目团队情况一览表

序

号

姓

名
毕业院校 工作年限 注册资格 职称

拟在本项目

中从事专业
社保购买单位

1
吕鹏

飞
广西大学

21 年 工程师 高级

项目负责人

深圳市柏涛环境

艺术设计有限公

司

2 宋婷
合肥工业

大学

19 年 工程师 高级

主创设计师

深圳市柏涛环境

艺术设计有限公

司

3 杨隆 惠州学院

8年

/ / 方案设计师

深圳市柏涛环境

艺术设计有限公

司

4

张覃

深圳大学

14 年 工程师 中级 园建设计师 深圳市柏涛环境

艺术设计有限公

司

5
郑丽

红

华南农业

大学

17 年 工程师 高级

绿化设计师

深圳市柏涛环境

艺术设计有限公

司

6
黄江

伟

华南理工

大学

27 年 工程师 中级
给排水设计

师

深圳市柏涛环境

艺术设计有限公

司

7
龙其

锋

中国地质

大学

17 年 工程师 高级

结构设计师

深圳市柏涛环境

艺术设计有限公

司

8 黄俭
华南农业

大学

26 年 工程师 中级

电气

深圳市柏涛环境

艺术设计有限公

司

9 张锡 江苏科技 20 年 工程师 中级 审图师 深圳市柏涛环境



锋 大学 艺术设计有限公

司

设计团队包括但不限于：项目负责人、主创设计师、主要设计人员（专业类别：园建、绿化、

给排水、结构、电气）。主要设计专业的负责人应优先委派工作年限长的人员，工作年限以

毕业证毕业时间起算。

注：

（1）拟派团队中项目负责人和主创设计师各一人，两者不能为同一人。

（2）需提供团队成员的毕业证、职称证书、近六个月的社保证明等资料。



1 项目负责人吕鹏飞







2 主创设计师宋婷







3 方案设计师杨隆





4 园建设计师张覃





5 绿化 郑丽红





6 给排水 黄江伟





7 结构 龙其锋







8 电气 黄俭





9 审图 张锡锋





服务承诺书

我方参与深国际华南 02-20-02 地块项目、02-20-03 地块项目景观设计的投标，如果我

方有幸中标，保证按以下条款进行服务：

1、提供保障服务质量及进度的的相关措施和能力：

服务质量承诺

如我司与贵司有幸合作，为增强贵司信心，特对我司在方案设计及扩初、项目施工图设计、

施工期内驻场服务进行阐述。

一、项目启动计划

1、项目管理部根据项目情况，安排项目经理及项目组成员；

2、项目经理根据贵司对项目的要求进行项目的设计和开发策划，编制相应 的《计划任务书》

（针对我司内部，非甲方下发之“设计任务书”），明确以下内容：

1）设计启动、设计过程中的验证、设计完成、设计评审、设计变更及设 计总结各阶段的划

分和主要工作内容；

2）各设计阶段人员分工、责任人、进度要求和配合单位；

3） 需要增加或调整的资源（如新增的设备、人员等）；

4）《计划任务书》将随着项目设计进展及时进行修改，并重新审批、发 放。

5）项目经理负责将《计划任务书》及相关背景资料提供给各阶段设计 人员，作为开展

设计的工作依据。

6）设计部经理根据设计进度，适时召开设计例会，组织解决设计中遇 到的困难，协调

相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。

3、设计完成

1）各设计人员根据《计划任务书》的要求进行设计，最终提交设计成 果；包括概念图

册、方案图册、扩初与施工蓝图册、增补图与变更单。

2）由主创设计师及设计部经理对相应的设计成果进行初步的审定并签 字后交给总工做

最终审定，以确保设计成果符合《任务书》中的各项要 求。

4、设计评审

1）设计成果完成后，由技术部组织与项目各阶段有关的主要设计人员 （如主创及项目经

理），对设计进行正式的、综合的、系统的检查， 以发 现和协商解决设计中的缺陷和不足，

保证最终设计成果的整体质量。

2）项目经理针对评审的内容和结果，召集项目各阶段的设计人员，对设计成果中的缺

陷及不足进行纠正或改进。设计部经理负责跟踪纠正或 改进的进度。

5、设计更改



1）项目经理正确评估设计更改的原因及对景观系统的影响；合理性、安全性以及可靠性。

2）为保证设计更改能及时有效的得到反馈与实施，我司将所有变更均 作为“紧急、重

要”任务优先处理。

3）项目经理将设计变更原因及所需变更的范围，反馈至项目主创或技 术部，由项目主

创进行变更设计或由设计部处理技术工程问题。

6、设计总结

对正在施工的项目中出现的问题、设计中合理有效的细节进行及时总结。将 实施过程中

出现的问题及时进行变更计总结，避免将来出现相同错误；将行之有 效的设计进行归纳

整理，以方便运用于贵司其他项目。

二、 设计服务建议书

按双方所签的设计合同的设计范围、内容、深度、质量、限额要求、进度及 其他要求，

我司将按合同及任务书约定的各项进度要求或双方协商的各设计阶段 的时间节点完成合同约

定的各项工作。并及时按设计规范及贵司提出的设计要求 进行工程设计。 具体设计周期安

排如下：

第一阶段工作 概念设计

乙方收到必要相关启动条件图纸并收到甲方书面启动通知书及设计任务书 后，乙方

提出初步概念设计草图方案，深化环境景观设计和规划总平面的关系， 解决规划设计中提出

的环境景观设计方案的可行性。由环境景观设计师与甲方进 行设计交流并明确设计方向。

第二阶段工作 方案深化设计

初步概念设计成果提交并获得甲方书面同意后，进行方案深化设计，乙方将 进行相关方

案深化设计内容。

第三阶段工作 扩初设计

乙方完成第二阶段工作成果汇报并获得甲方书面同意进行下一阶段工作后，将展开扩初

设计工作，该阶段主要是对前一阶段设计工作的若干细化设计，工作



内容包括：

1）与甲方及其它专业设计师共同审阅景观方案深化设计内容，并确定各相关之专业的工作

内容。

2）根据最新建筑设计资料（包括相关建筑总图、平面和立面等资料） 共同讨论景观设施、

元素、材料等的使用，使整个小区的景观风格与建筑风格协调一致。

3）与艺术家或图案设计师协调有关标示牌的位置及细部。

4）与水专业工程师协调为达到水景效果而要求有关水泵及泵房位置等。

5）准备相关景观扩初设计内容包括：平面、剖立面、细部节点等。

6）提供景观扩初设计图供甲方审阅。

第四阶段工作：施工图设计

在甲方同意扩初设计内容，并提出书面通知进行施工图制作后，乙方将开始 进行所有施

工图设计准备工作：

1）与甲方进行扩初设计图审阅，并确定各个专业相关的工作内容。

2）准备详细定位、整地及排水平面图，包括人行道、车行道、主次要人行 及车行出入

口等，标示其尺寸，同时也包括进入室内之坡道、阶梯车道及平台等。

3）准备有关景观设施元素之详图包括所有人行道、车行道材料及其它辅助 设施、家

具等，包括扶手、栏杆、阻车柱、座椅、垃圾桶、户外照明、矮墙、矮墙座椅、围

墙及大门等。

4）准备所有水景及泳池（如有）景观设计施工图。包括水池、水景之造型、配置及表面材

料等。

5）准备植栽施工图，包括所有植物（乔木、棕榈、灌木、地被） 的品种、规 格；以及植物

施工图说明。

6）作最终照明布位并确定灯具种类，包括建筑户外、花园、水景、泳池（如 有）及街道

等景观照明。

7）协调艺术家或建筑师确定户外标示牌的位置及详细节点。

8）协调艺术家及雕塑家进行雕塑作品遴选并确定放置位置。



第五阶段工作 工程监造

1）协助甲方选择特殊或半成熟之树苗，配合选定重点之饰面物料。

2）通过电话、传真、E-mail 等方式进行沟通，协助甲方解决施工中出现的 艺术性或技

术性问题。

3）协调置石专家对现场置石效果进行确认。

4）提供现场工程监造，按实际工程步骤进行。如重点区域的定位放样、景观 土丘或整地、

暴雨排水、硬件景观设施放样及施作、植栽放样与种植等重要施工节点之配合监督

等。

5）根据甲方合理化建议或者现场实际情况需要，依据甲方书面函件要求，进

行相关的设计变更配合工 作。

6）工程竣工验收，需要时提供工程整改意见供甲方进行后续整改工作用。

7）工程保固期间之检验。

8）工程现场监造服务。



2、提供保障图纸质量的相关措施：

1、为保证建筑景观一体化设计体系更强，景观设计公司需要尽快介入前期 设计工作，

便于打造更理想的产品效果。

2、如我司有幸中标，则希望在景观设计过程中增加与甲方的沟通频率，减 少设计过

程中的“弯路”，避免过多的反复工作，从而保证项目时间节点的推进。

3、除此之外，我司对于后期设计落地有丰富经验及能力，我司自行编制的 《园林景观

施工手册》，为项目实施提供有力支持。（封面如下图）



图纸质量控制之设计进度保证体系及保证措施：

在项目的各个阶段设计过程中，我们将根据贵司提出的要求，或者根据我司自身判断为

重要且紧急的设计项，定期或不定期地向贵司提供设计过程中的图纸，以及能够清晰表达设

计意图的相关文件资料，以便贵司审阅。这样做的目的是为了确保我们的设计方向与贵司的

期望保持一致，从而保证设计的准确性。对于这些提供的资料，贵司应在收到后的两个工作

日内给予答复（对于重大变动或甲方提出的特殊变更要求，我们将双方协商解决），以便我们

能够及时调整和配合项目的综合周期。

1，为了加强双方专业负责人的沟通，我们将采取积极主动的态度，勤于沟通，并通过

电话等多种方式保持联系，以确保项目的顺畅和健康推进；

2，我们会定期邀请相关单位的代表出席项目进度会议，以便针对性地跟进项目进展并

解决问题。项目进度会议的时间跨度将根据项目进展的不同阶段灵活调整，以适应项目的实

际需要；

3，对于设计过程中的各个阶段，我们将明确各自的责任，确保团队成员不推卸责任，

每个人都能够做到有担当，共同为项目的成功负责；

4，对于其他的意见和建议，我们将参考上述保证体系及措施中的相关书面措施，并给

予及时的回复。

图纸质量控制之成本控制保障措施、流程及方案：

《计划任务书》经主管经理批准后实施，包括以下内容：

1.项目合同；

2.项目性质、地界周边状况描述、主要经济技术指标参数和硬性设计要求分析报告（如贵

司下达的“设计任务书”等）；

2.已标准化的各地相关标准及甲方要求以及社会的需求；

3.以前类似设计的有关要求及设计和开发所必须的其它要求，如安全、防护、环境、经济性等

方面的要求。

4.主创及有关设计人员在各阶段的设计过程中，对《任务书》的适宜性进行检验，对其中
不完善、含糊或矛盾的要求作出反馈并最终解决。



图纸质量控制之施工配合阶段管理流程及实施方案:

1. 项目经理（主创/植物设计师）在现场施工阶段实时监控现场施工进度， 把控每个关

键点：图纸会审、现场放线、重要树种选型、重要景点效果把 控等；

2.项目经理正确评估施工配合阶段的设计更改的原因及对景观系统的影响， 评定其合

理性、安全性以及可靠性。

3.为保证设计更改能及时有效的得到反馈与实施，我司将所有变更均作为 “紧急、

重要”任务优先处理。

4.项目经理将设计变更原因及所需变更的范围，反馈至项目主创或技术部，由项目主创

进行变更方案设计，并由设计部处理技术工程问题。

图纸质量控制之业绩考核挂钩：

本项目所有成员的年终业绩考核将与图纸质量、施工配合及服务情况直接相关联，确保奖

惩制度的明确性。

综上所述，只有成熟、先进的管理模式才能更好的保证我们设计作品各个阶段的设计质

量，鉴于我司与中信国安建立长期友好合作关系的愿望，深圳市柏涛 环境艺术设计有限公司

会更加重视产品的质量，加强沟通、加强联系、欢迎多批 评和指正。



3、对本项目及应关注重点的理解：

本项目需结合龙华的区域特质（产业新城、生态资源、年轻客群）与现代居住需求，从“品

质高端的社区气质”“多元创新的功能配套”“沉浸式互动型的园林意境”三大维度切入，

打造差异化景观价值点。以下为具体关注重点：

1、主入口结合门楼打造超长面宽城市界面，提升项目辨识度与昭示性；

2、风雨连廊覆盖主要动线，连接单元门、与景观节点，并进行多种户外客厅形式变化，同

时架空层设置复合功能空间，打造“全天候友好”场景；

3、充分利用利用建筑规划所创造的中心大花园区域，重点打造中心花园景观，同时与主入

口衔接，提升归家体验感；

4、针对非机动车停放需求，进行人车分流以及停车区域整合，避免非机动车影响景观空间

或在园区自由穿行；

5、注重全龄段功能场景，儿童活动区植入 IP，利用登高面广场打造健身活动空间；

6、丰富植物空间，配置“记忆点”。

----------------------标书完结处-----------------------
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