

工程编号：44030120211015001010

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）

工程高压燃气管线改迁及恢复项目-田头段

投标文件内容：资信标部分

投标人：葛洲坝石油天然气工程有限公司

日期：2026年5月22日

一、资信标要求一览汇总表

序号	投标人	投标单位资质	过往业绩：（要求详见资信标要求一览表（如有））	项目开工时间	管线设计压力	合同价（万元）	竣工验收时间	拟投入本项目的项目经理业绩：（要求详见资信标要求一览表（如有））	该业绩项目经理姓名	项目开工时间	管线设计压力	合同价（万元）	竣工验收时间
1	葛洲坝石油天然气工程有限公司	石油化工工程施工总承包贰级、压力管道安装许可证书GB1、GA2	石板滩兴石线次高压燃气迁改工程	2021.4.26	1.6Mpa	783.49	2021.9.30	石板滩兴石线次高压燃气迁改工程	王清浪	2021.4.26	1.6Mpa	783.49	2021.9.30
			白庙镇陆墙院村至酉溪配气站中压燃气管线改建工程	2022.3.9	2.5Mpa	654.88	2022.12.5	白庙镇陆墙院村至酉溪配气站中压燃气管线改建工程	王清浪	2022.3.9	2.5Mpa	654.88	2022.12.5
			G351线仁寿富加至资阳界段改造项目燃气管道迁改项目	2023.2.10	4.0Mpa	713.81	2023.7.10	G351线仁寿富加至资阳界段改造项目燃气管道迁改项目	王清浪	2023.2.10	4.0Mpa	713.81	2023.7.10
质询会联系人及其邮箱号、手机号													
质询会联系人姓名						王清浪							
质询会联系人邮箱号						1647678074@qq.com							
质询会联系人手机号						13540077397							

二、投标人同类业绩

序号	工程或合同名称	管线设计压力	工作内容	合同金额 (元)	开工时间	竣工时间
1	石板滩兴石线次高压燃气迁改工程	1.6Mpa	L360N 无缝钢管 D219*7.1 L4000 米，热煨弯管 $\alpha=50^\circ$ 6 个；DN200 埋地球阀 2 台，相关的穿跨越工程、阴极保护、无损检测、氮气置换、土石方工程以及合同约定的相关手续。	7834891.62	2021.4.26	2021.9.30
2	白庙镇陆墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建工程	2.5Mpa	高压管线 $\phi 159*7\text{mm}$ L=5847.2m, 全焊接球阀 DN150-3 台及相关土石方、阴极保护、场地恢复等内容。	6548754.59	2022.3.9	2022.12.5
3	G351 线仁寿富加至资阳界段改造项目燃气管道迁改项目	4.0Mpa	安装 $\phi 219*7(10)$ 管道 6469 米、219 阀门安装 3 个。 定向穿越 645 米，玻璃钢防腐 443.5 平方。 穿越 G351 道路 3 处，红星南延线 1 处，北斗高速延长线 1 处，乡村水道穿越 15 处，河流 1 处，鱼塘 2 处及沟渠 3 处。	7138134.88	2023.2.10	2023.7.10

石板滩兴石线次高压燃气迁改工程

新都区天府动力新城基础设施和公共服务配套
一期PPP项目

工程施工合同

工程名称: 石板滩兴石线次高压燃气迁改工程

工程地点: 新都区石板滩镇

发 包 人: 成都市新都中铁动力新城建设投资有限公司

承 包 人: 葛洲坝石油天然气工程有限公司

二期

工程施工合同

发包人（甲方）：成都市新都中铁动力新城建设投资有限公司

承包人（乙方）：葛洲坝石油天然气工程有限公司

为加快新都区天府动力新城基础设施和公共服务配套一期PPP项目一期燃气迁改工程施工进度，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：石板滩兴石线次高压燃气迁改工程

2、工程所在地址：新都区石板滩镇

4、工程承包范围：承包人负责天府动力新城天然气管道迁改工程兴石线部分，包工包料、包安全、包质量、保工期等方式承包施工，包括但不限于以下内容：

(1) 工程内容：本工程迁改兴石线次高压管道无缝钢管D219X7.1长约4km，设计压力1.6Mpa；包括但不限于穿跨越工程、管道及阀门安装工程、管道无损检测工程、阴极保护工程、氮气置换工程、土石方工程等本工程所有工程内容，具体详见工程量清单。

(2) 工程勘察：包括详勘及补充测量，按国家有关规定和相关规范要求应由勘察单位完成的工作。

(3) 工程设计：施工图设计、施工图预算编制、非标准设备设计文件（如有）、施工配合、竣工图编制以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。施工图设计须经发包人或其委托的第三方审查通过；承包人应完成施工图预算的编制工作，发包人或其委托的第三方造价咨询单位可对承包人编制的施工图预算进行审核，但不因此免除承包人设计及预算编制错、缺、漏项及其他失误的责任。

(4) 工程采购：完成本工程所需的所有材料和设备的采购管理工作；

(5) 工程施工：完成工程设计的全部施工内容，接通燃气试运行，竣工验收合格且达到合同约定质量标准，完成质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作。

(6) 报批报建：由承包人配合办理本工程建设必须履行的各类报批报装、核准或备案手续，包括但不限于勘察文件审查、施工图强制审查、通气手续、工程验收、移交产权单位成都新都港华燃气有限公司管理维护等需要的所有报批报装工作，工程方可通过竣工验收。

三、项目经理

承包人派驻本项目项目经理：王清浪

注册专业：机电工程

注册编号：川2512019201936007

四、合同工期

1、合同工期：130 日历日

2、开工日期：暂定2021年4月19日，实际以发包人书面通知为准。

五、工程质量标准

1、采购质量标准：符合国家现行标准、规范。

2、工程施工质量标准：满足国家现行技术标准、规范的要求，工程质量达到合格标准。

六、合同价格与合同价格形式

1、合同价为暂定价：¥ 7,834,891.62元，大写：柒佰捌拾叁万肆仟捌佰玖拾壹元陆角贰分。（含增值税）



七、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

八、合同生效

本合同自签订之日起生效。

发包人（公章或合同专用章）：



承包人（公章或合同专用章）：



企业组织机构代码：91510114MA6CET776Q

企业组织机构代码：91510183720328231U

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

(签字) 谢仲泰

(签字) 李亦神

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

合同订立时间：2021 年 4 月 5 日

合同订立地点：新都区

工程竣工验收证明书

工程名称	石板滩兴石线次高压燃气迁改工程		
开工日期	2021年4月26日	竣工日期	2021年9月30日
验收内容	按石板滩兴石线次高压燃气迁改工程施工图及合同约定，完成以下工作：L360N无缝钢管D219X7.1 L4000.7米，设计压力：1.6MPa；热煨弯管 $\alpha=50^\circ$ 6个；DN200埋地球阀2台、相关的穿跨越工程、阴极保护工程、无损检测工程、氮气置换工程、土石方工程以及合同约定相关的手续办理。		
验收意见	已按合同及施工图完成全部施工内容，工程质量符合施工设计规范，工程资料齐全，符合规范要求。 达到合格验收标准，同意验收！		
验收结论	验收合格！		
参加验收的单位及人员			
施工单位	监理单位	设计单位	
项目经理：  2021年10月10日	总监理工程师：  2021年10月10日	项目负责人：  2021年10月10日	
建设单位	其他单位		
项目负责人：  2021年10月10日	年 月 日		

白庙镇陆墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建工程

建设工程施工合同

建设工程施工合同

(白庙镇陆墙院村至酉溪改管)



合同编号: ZGJDYQ-CY2022-007

发包单位: 岳池港华燃气有限公司

承包单位: 葛洲坝石油天然气工程有限公司

签订时间: 2022年3月8日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：岳池港华燃气有限公司

承包人（全称）：葛洲坝石油天然气工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
白庙镇陆墙院村至酉溪改管工程施工及有关事项协商一致，共同达
成如下协议：

一、工程概况

- 1、工程名称：白庙镇陆墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建工程
- 2、工程地点：岳池县境内广高路沿线
- 3、工程内容：以浙江城建煤气热电设计院设计的《粽耙至酉溪管线
施工图》为准。
- 4、工程承包范围：陆墙院村至酉溪配气站 6 公里 DN150 高压燃气管
线改建的焊接安装、土建开挖及恢复等。

二、合作期限

经双方协商一致，双方合作期限自合同签订后至工程完工并结
算完毕后终止。

三、质量标准

工程质量符合 设计文件要求、国家规范、港华集团指引 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、合同价格形式：采用固定单价合同，暂定合同价¥6548754.59元
（大写：陆佰伍拾肆万捌仟柒佰伍拾肆元伍角玖分）。以《白庙陆
墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建预算清单单价》为准（见合
同附件 4）。

2、结算合同价为：按甲方、乙方、监理三方签定《现场收方记录
表》汇总成的工程量乘以预算清单中的固定单价，据实结算。

五、项目经理

承包人项目经理：王清浪。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 技术标准和要求；
- (4) 图纸；
- (5) 已标价工程量清单或预算书；
- (6) 《承建商安全协议》；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件
组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和
修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条
款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

岳池港华燃气有限公司燃气工程竣工验收报告

工程名称：白庙镇陆墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建工程

工程编号：YCGH-CEA-B-2021-0010-ZY

合同号	ZGJDYQ-CY2022-007	设计图号	/	
工程地点	岳池县境内广高路沿线			
造价	预算	/ 万元	施工单位	葛洲坝石油天然气工程有限公司
			设计单位	浙江城建煤气热电设计院有限公司
日期	开工	2022年3月9日	监理单位	江苏天达工程监理咨询有限公司
	交工	2022年12月5日	建设单位	岳池港华燃气有限公司
<p>竣工内容：本工程设计压力2.5Mpa，完成高压管线$\phi 159 \times 7 \text{mm}$ L=5847.2m，全焊接球阀DN150-3台及相关的土石方工程、阴极保护工程、场地恢复等内容。已按图纸及合同约定完成的所有工作内容。</p>				
<p>工程验收意见： 验收合格</p>				
施工单位（章）：  项目经理： 王清波 2022年12月5日		监理单位（章）：  总监： 李成华 2022年12月5日		
设计单位（章）：  设计负责人： 朱明辉 2022年12月5日		建设单位（章）：  单位（项目）负责人： 李成华 年 月 日		

G351 线仁寿富加至资阳界段改造项目燃气管道迁改项目

G351 线仁寿富加至资阳界段改造项目 燃气管道迁改协议

甲方：仁寿县鑫城建设开发有限责任公司（以下简称甲方）

乙方：葛洲坝石油天然气工程有限公司（以下简称乙方）

因 G351 线仁寿富加至资阳界段改造项目实施，该路段占压 D219 高压天然气管道 7 处，总长约 6.4km，需对上述 7 处管道实施迁改。经双方现场勘察并确认迁改路线，为明确双方权利义务、保障项目按期完成，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，签订本协议，以资共同遵守。

一、迁改内容

按照燃气管道迁改路线图及管道路线测绘图要求，对 7 处 D219 高压天然气管道实施迁改，迁改长度约 6422m，管道压力 4.0MPa。

二、协议价款

本项目依据仁府办函【2017】117 号文件规定执行，县财政评审建安费为 7675413.85 元，按下浮 7% 计价，协议暂定总价为：

¥7138134.88 元（大写：柒佰壹拾叁万捌仟壹佰叁拾肆元捌角捌分）。

最终结算金额以仁寿县审计局审计结论为准。

三、支付方式

1、协议签订生效后 5 日内，甲方支付暂定总价的 50%，即 3569067.44 元（大写：叁佰伍拾陆万玖仟零陆拾柒元肆角肆分）；乙方进场施工完成后，甲方支付暂定总价的 30%，即 2141440.46 元（大写：贰佰



壹拾肆万壹仟肆佰肆拾元肆角陆分)；剩余款项在项目审计后按审计金额支付。

2、乙方应按甲方要求，及时提供等额有效增值税专用发票。

四、质量与安全

1、乙方须严格按照本项目设计文件、国家及行业现行燃气工程施工规范标准组织施工，确保工程质量合格。

2、乙方须遵守国家安全生产管理相关规定，落实安全施工责任。施工过程中发生的一切安全事故、责任及费用，均由乙方自行承担。

五、其他约定

1、乙方应在本协议签订后 145 日历天内完成全部管道迁改工作。

迁改工程完工后，乙方须及时组织主管单位开展验收工作。

2、乙方迁改施工须配合甲方项目总体进度，不得因乙方原因影响甲方正常施工。

3、乙方委派王清浪作为本项目的项目经理，全权组织本项目的施工组织及协调沟通工作。

六、争议解决

协议履行过程中发生争议，双方首先友好协商解决；协商不成的，可提请相关主管部门调解；调解仍未达成一致的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

七、协议生效

1、本协议自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效，双方义务履行完毕后自动终止。


- 2、因不可抗力导致协议无法履行的，双方应及时协商处理。
- 3、本协议一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。
- 4、本协议未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 七寿县鑫城建设开发有限责任公司

法定代表人 / 委托代理人（签字）： _____

签订时间：_____年____月____日

乙方（盖章）： 葛洲坝石油天然气工程有限公司







法定代表人 / 委托代理人（签字）： _____

签订时间：_____年____月____日

一
设
一
世

一
世

工程竣工报告

工程名称	G351线仁寿富加至资阳界段改造项目燃气管道迁改项目	工程地址	仁寿县	工程编号	/
计划开工日期	2023年2月10日	计划竣工日期	2023年7月5日		
实际开工日期	2023年2月10日	实际竣工日期	2023年7月10日		
完成的工作内容	<p>1、安装φ219×7(10)管道6469米、219阀门安装3个。</p> <p>2、定向钻穿越645米；玻璃钢防腐443.5平方。</p> <p>3、完成穿越G351道路3处，红星路南延线1处，北斗高速延长线1处，乡村水泥道穿越15处，河流1处，鱼塘2处及沟渠3处。</p> <p>4、完成标志桩，转角桩安装155根，警示牌12块，</p> <p>5、完成管沟开挖回填土石方量12580立方，完成警示带铺设5824米。</p> <p>6、完成管道吹扫试压6469米，分别完成6次氮气置换43Km管线。</p> <p>7、完成阴极保护安装18组，</p> <p>8、按设计要求完成管沟回填、警示桩安装，线路堡坎等合同规定工程量；</p> <p>9、按设计要求完成防腐层完整性检测6469米。</p> <p>10、按设计要求和标准应完成的其他相关项目。</p>				
分项目检情况	<p>1、管沟开挖、回填合格；</p> <p>2、警示带、阀门等安装合格；警示桩安装、堡坎砌坎合格</p> <p>3、管道焊接，补伤补口，RT、UT等检测合格；</p> <p>4、穿越等隐蔽工程安装合格；</p> <p>5、其他分项工程合格。</p>				
综合验收结论	合格				
业主单位:	监理单位:	施工单位:			
 单位负责人:  2023年7月10日	 单位负责人:  2023年7月10日	 单位负责人:  2023年7月10日			

三、拟派项目经理同类业绩

序号	工程或合同名称	管线设计压力	工作内容	合同金额 (元)	开工时间	竣工时间	该业绩项目经理
1	石板滩兴石线次高压燃气迁改工程	1.6Mpa	L360N 无缝钢管 D219*7.1 L4000 米, 热煨弯管 a=50° 6 个; DN200 埋地球阀 2 台, 相关的穿跨越工程、阴极保护、无损检测、氮气置换、土石方工程以及合同约定的相关手续。	7834891.62	2021.4.26	2021.9.30	王清浪
2	白庙镇陆墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建工程	2.5Mpa	高压管线 $\phi 159*7\text{mm}$ L=5847.2m, 全焊接球阀 DN150-3 台及相关土石方、阴极保护、场地恢复等内容。	6548754.59	2022.3.9	2022.12.5	王清浪
3	G351 线仁寿富加至资阳界段改造项目燃气管道迁改项目	4.0Mpa	安装 $\phi 219*7(10)$ 管道 6469 米、219 阀门安装 3 个。 定向穿越 645 米, 玻璃钢防腐 443.5 平方。	7138134.88	2023.2.10	2023.7.10	王清浪

序号	工程或合同名称	管线设计压力	工作内容	合同金额 (元)	开工时间	竣工时间	该业绩项目经理
			穿越 G351 道路 3 处，红星南延线 1 处，北斗高速延长线 1 处，乡村水道穿越 15 处，河流 1 处，鱼塘 2 处及沟渠 3 处。				

石板滩兴石线次高压燃气迁改工程

新都区天府动力新城基础设施和公共服务配套
一期PPP项目

工程施工合同

工程名称: 石板滩兴石线次高压燃气迁改工程

工程地点: 新都区石板滩镇

发 包 人: 成都市新都中铁动力新城建设投资有限公司

承 包 人: 葛洲坝石油天然气工程有限公司

二期

工程施工合同

发包人（甲方）：成都市新都中铁动力新城建设投资有限公司

承包人（乙方）：葛洲坝石油天然气工程有限公司

为加快新都区天府动力新城基础设施和公共服务配套一期PPP项目一期燃气迁改工程施工进度，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：石板滩兴石线次高压燃气迁改工程

2、工程所在地址：新都区石板滩镇

4、工程承包范围：承包人负责天府动力新城天然气管道迁改工程兴石线部分，包工包料、包安全、包质量、保工期等方式承包施工，包括但不限于以下内容：

(1) 工程内容：本工程迁改兴石线次高压管道无缝钢管D219X7.1长约4km，设计压力1.6Mpa；包括但不限于穿跨越工程、管道及阀门安装工程、管道无损检测工程、阴极保护工程、氮气置换工程、土石方工程等本工程所有工程内容，具体详见工程量清单。

(2) 工程勘察：包括详勘及补充测量，按国家有关规定和相关规范要求应由勘察单位完成的工作。

(3) 工程设计：施工图设计、施工图预算编制、非标准设备设计文件（如有）、施工配合、竣工图编制以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。施工图设计须经发包人或其委托的第三方审查通过；承包人应完成施工图预算的编制工作，发包人或其委托的第三方造价咨询单位可对承包人编制的施工图预算进行审核，但不因此免除承包人设计及预算编制错、缺、漏项及其他失误的责任。

成都中铁动力新城建设投资有限公司

(4) 工程采购：完成本工程所需的所有材料和设备的采购管理工作；

(5) 工程施工：完成工程设计的全部施工内容，接通燃气试运行，竣工验收合格且达到合同约定质量标准，完成质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作。

(6) 报批报建：由承包人配合办理本工程建设必须履行的各类报批报装、核准或备案手续，包括但不限于勘察文件审查、施工图强制审查、通气手续、工程验收、移交产权单位成都新都港华燃气有限公司管理维护等需要的所有报批报装工作，工程方可通过竣工验收。

三、项目经理

承包人派驻本项目项目经理：王清浪

注册专业：机电工程

注册编号：川2512019201936007

四、合同工期

1、合同工期：130 日历日

2、开工日期：暂定2021年4月19日，实际以发包人书面通知为准。

五、工程质量标准

1、采购质量标准：符合国家现行标准、规范。

2、工程施工质量标准：满足国家现行技术标准、规范的要求，工程质量达到合格标准。

六、合同价格与合同价格形式

1、合同价为暂定价：¥ 7,834,891.62元，大写：柒佰捌拾叁万肆仟捌佰玖拾壹元陆角贰分。（含增值税）



七、定义与解释

本协议书有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

八、合同生效

本合同自签订之日起生效。

发包人（公章或合同专用章）：



承包人（公章或合同专用章）：



企业组织机构代码：91510114MA6CET776Q

企业组织机构代码：91510183720328231U

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

(签字) 谢仲泰

(签字) 李亦神

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

合同订立时间：2021 年 4 月 5 日

合同订立地点：新都区

工程竣工验收证明书

工程名称	石板滩兴石线次高压燃气迁改工程		
开工日期	2021年4月26日	竣工日期	2021年9月30日
验收内容	按石板滩兴石线次高压燃气迁改工程施工图及合同约定，完成以下工作： L360N无缝钢管D219X7.1 L4000.7米，设计压力：1.6MPa；热煨弯管 $\alpha=50^\circ$ 6个；DN200埋地球阀2台、相关的穿跨越工程、阴极保护工程、无损检测工程、氮气置换工程、土石方工程以及合同约定相关的手续办理。		
验收意见	已按合同及施工图完成全部施工内容，工程质量符合施工设计规范，工程资料齐全，符合规范要求。 达到合格验收标准，同意验收！		
验收结论	验收合格！		
参加验收的单位及人员			
施工单位	监理单位	设计单位	
项目经理：  2021年10月10日	总监理工程师：  2021年10月10日	项目负责人：  2021年10月10日	
建设单位		其他单位	
项目负责人：  2021年10月10日		年 月 日	

白庙镇陆墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建工程

建设工程施工合同

建设工程施工合同

(白庙镇陆墙院村至酉溪改管)



合同编号: ZGJDYQ-CY2022-007

发包单位: 岳池港华燃气有限公司

承包单位: 葛洲坝石油天然气工程有限公司

签订时间: 2022 年 3 月 8 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：岳池港华燃气有限公司

承包人（全称）：葛洲坝石油天然气工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
白庙镇陆墙院村至酉溪改管工程施工及有关事项协商一致，共同达
成如下协议：

一、工程概况

- 1、工程名称：白庙镇陆墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建工程
- 2、工程地点：岳池县境内广高路沿线
- 3、工程内容：以浙江城建煤气热电设计院设计的《粽耙至酉溪管线
施工图》为准。
- 4、工程承包范围：陆墙院村至酉溪配气站 6 公里 DN150 高压燃气管
线改建的焊接安装、土建开挖及恢复等。

二、合作期限

经双方协商一致，双方合作期限自合同签订后至工程完工并结
算完毕后终止。

三、质量标准

工程质量符合 设计文件要求、国家规范、港华集团指引 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、合同价格形式：采用固定单价合同，暂定合同价¥6548754.59元
（大写：陆佰伍拾肆万捌仟柒佰伍拾肆元伍角玖分）。以《白庙陆
墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建预算清单单价》为准（见合
同附件 4）。

2、结算合同价为：按甲方、乙方、监理三方签定《现场收方记录
表》汇总成的工程量乘以预算清单中的固定单价，据实结算。

五、项目经理

承包人项目经理：王清浪。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 技术标准和要求；
- (4) 图纸；
- (5) 已标价工程量清单或预算书；
- (6) 《承建商安全协议》；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件
组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和
修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条
款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十三、合同份数

本合同一式四份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执两份。

发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）徐林

承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）董存福

公司名称：岳池港华燃气有限公司

公司名称：葛洲坝石油天然气工程有限公司

法定代表人：徐林

法定代表人：董存福

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：0826-5234825

电 话：028-87713077

开户银行：中国工商银行股份有限公司岳池九龙大街支行

开户银行：建行邛崃市支行

账号：2316010819000000796

账号：51001547608050554307

岳池港华燃气有限公司燃气工程竣工验收报告

工程名称：白庙镇陆墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建工程

工程编号：YCGH-CEA-B-2021-0010-ZY

合同号	ZGJDYQ-CY2022-007	设计图号	/	
工程地点	岳池县境内广高路沿线			
造 价	预算	/ 万元	施工单位	葛洲坝石油天然气工程有限公司
			设计单位	浙江城建煤气热电设计院有限公司
日 期	开工	2022年3月9日	监理单位	江苏天达工程监理咨询有限公司
	交工	2022年12月5日	建设单位	岳池港华燃气有限公司
竣工内容：本工程设计压力2.5Mpa，完成高压管线 $\phi 159 \times 7 \text{mm}$ L=5847.2m，全焊接球阀DN150-3台及相关的土石方工程、阴极保护工程、场地恢复等内容。已按图纸及合同约定完成的所有工作内容。				
工程验收意见： <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">验收合格</p>				
施工单位（章）： 项目经理：王清波		监理单位（章）： 总监：李成华		
2022年12月5日		2022年12月5日		
设计单位（章）： 设计负责人：李明博		建设单位（章）： 单位（项目）负责人：李成华		
2022年12月5日		年 月 日		

G351 线仁寿富加至资阳界段改造项目燃气管道迁改项目

G351 线仁寿富加至资阳界段改造项目 燃气管道迁改协议

甲方：仁寿县鑫城建设开发有限责任公司（以下简称甲方）

乙方：葛洲坝石油天然气工程有限公司（以下简称乙方）

因 G351 线仁寿富加至资阳界段改造项目实施，该路段占压 D219 高压天然气管道 7 处，总长约 6.4km，需对上述 7 处管道实施迁改。经双方现场勘察并确认迁改路线，为明确双方权利义务、保障项目按期完成，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，签订本协议，以资共同遵守。

一、迁改内容

按照燃气管道迁改路线图及管道路线测绘图要求，对 7 处 D219 高压天然气管道实施迁改，迁改长度约 6422m，管道压力 4.0MPa。

二、协议价款

本项目依据仁府办函【2017】117 号文件规定执行，县财政评审建安费为 7675413.85 元，按下浮 7% 计价，协议暂定总价为：

¥7138134.88 元（大写：柒佰壹拾叁万捌仟壹佰叁拾肆元捌角捌分）。

最终结算金额以仁寿县审计局审计结论为准。

三、支付方式

1、协议签订生效后 5 日内，甲方支付暂定总价的 50%，即 3569067.44 元（大写：叁佰伍拾陆万玖仟零陆拾柒元肆角肆分）；乙方进场施工完成后，甲方支付暂定总价的 30%，即 2141440.46 元（大写：贰佰



壹拾肆万壹仟肆佰肆拾元肆角陆分)；剩余款项在项目审计后按审计金额支付。

2、乙方应按甲方要求，及时提供等额有效增值税专用发票。

四、质量与安全

1、乙方须严格按照本项目设计文件、国家及行业现行燃气工程施工规范标准组织施工，确保工程质量合格。

2、乙方须遵守国家安全生产管理相关规定，落实安全施工责任。施工过程中发生的一切安全事故、责任及费用，均由乙方自行承担。

五、其他约定

1、乙方应在本协议签订后 145 日历天内完成全部管道迁改工作。

迁改工程完工后，乙方须及时组织主管单位开展验收工作。

2、乙方迁改施工须配合甲方项目总体进度，不得因乙方原因影响甲方正常施工。

3、乙方委派王清浪作为本项目的项目经理，全权组织本项目的施工组织及协调沟通工作。

六、争议解决

协议履行过程中发生争议，双方首先友好协商解决；协商不成的，可提请相关主管部门调解；调解仍未达成一致的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

七、协议生效

1、本协议自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效，双方义务履行完毕后自动终止。


- 2、因不可抗力导致协议无法履行的，双方应及时协商处理。
- 3、本协议一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。
- 4、本协议未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 七寿县鑫城建设开发有限责任公司

法定代表人 / 委托代理人（签字）： _____

签订时间：_____年____月____日

乙方（盖章）： 葛洲坝石油天然气工程有限公司







法定代表人 / 委托代理人（签字）： _____

签订时间：_____年____月____日

一
设
一
世
三

三
世
一
设
一

工程竣工报告

工程名称	G351线仁寿富加至资阳界段改造项目燃气管道迁改项目	工程地址	仁寿县	工程编号	/
计划开工日期	2023年2月10日	计划竣工日期	2023年7月5日		
实际开工日期	2023年2月10日	实际竣工日期	2023年7月10日		
完成的工作内容	<p>1、安装φ219×7(10)管道6469米、219阀门安装3个。</p> <p>2、定向钻穿越645米；玻璃钢防腐443.5平方。</p> <p>3、完成穿越G351道路3处，红星路南延线1处，北斗高速延长线1处，乡村水泥道穿越15处，河流1处，鱼塘2处及沟渠3处。</p> <p>4、完成标志桩，转角桩安装155根，警示牌12块，</p> <p>5、完成管沟开挖回填土石方量12580立方，完成警示带铺设5824米。</p> <p>6、完成管道吹扫试压6469米，分别完成6次氮气置换43Km管线。</p> <p>7、完成阴极保护安装18组，</p> <p>8、按设计要求完成管沟回填、警示桩安装，线路堡坎等合同规定工程量；</p> <p>9、按设计要求完成防腐层完整性检测6469米。</p> <p>10、按设计要求和标准应完成的其他相关项目。</p>				
分项目检情况	<p>1、管沟开挖、回填合格；</p> <p>2、警示带、阀门等安装合格；警示桩安装、堡坎砌坎合格</p> <p>3、管道焊接，补伤补口，RT、UT等检测合格；</p> <p>4、穿越等隐蔽工程安装合格；</p> <p>5、其他分项工程合格。</p>				
综合验收结论	合格				
业主单位:	监理单位:	施工单位:			
 单位负责人:  2023年7月10日	 单位负责人:  2023年7月10日	 单位负责人:  2023年7月10日			

四、投标人压力管道安装许可证（GB1、GA2）

中华人民共和国 特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS3851XA5-2028

单位名称：葛洲坝石油天然气工程有限公司

住 所：成都市邛崃市文君街道金六福大道156号（自主申报）

办公地址：四川省成都市温江区锦绣大道南段281号海科智立方2栋2单元201

经审查，获准从事以下特种设备的生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
承压类特种设备安 装、修理、改造	长输管道安装（含修理、 改造）（GA2）	-	/
承压类特种设备安 装、修理、改造	公用管道安装（GB1）	-	/
承压类特种设备安 装、修理、改造	公用管道安装（GB2）	-	/
承压类特种设备安 装、修理、改造	工业管道安装（GC1）	-	GC1级覆盖GC2级

发证机关：四川省市场监督管理局

有效期至：2028年09月26日

（发证机关公章）

发证日期：2024年09月27日

四川省市场监督管理局制

五、承诺书

拟派项目管理班子成员任职及支付招标代理费承诺书

致：深圳市燃气集团股份有限公司

一、我方经认真考虑，现向贵方做出如下承诺：

1、我方完全理解招标文件或有不完善之处。我方不会因为招标文件中可能存在的缺陷而减少任何应该承担的义务，也不会以此为由在任何时候向招标人提出索赔或免责抗辩。

2、我方确保拟派项目经理未在其他项目任职、中标或被政府相关部门锁定，并不同时兼任其他工程项目的施工管理机构成员。

3、我方拟派的项目管理班子成员未在其他建设工程项目担任任职项目数量达到规定限额的项目负责人。

4、本次招标产生的招标代理费由我方承担，我方在投标报价时应考虑上述费用，招标人无需另外支付。收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号”及“发改价格[2011]534号”文件规定，以中标价作为取费基数，按差额定率累进法计算，以工程类计算招标代理服务费率下浮30%收取招标代理服务费。（下浮后的招标代理服务费不足¥8000.00按¥8000.00收取）。中标公示期结束并且无异议之日起3日内，由我方按本条款约定的全部招标代理费用一次性支付给招标代理单位。

投标人（公章）：（公司名称）葛洲坝石油天然气工程有限公司

法定代表人或其授权委托人签字：

日期：2026年5月22日



投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我司承诺在深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程高压燃气管线改迁及恢复项目-田头段项目招标活动中，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。

如有违反上述承诺，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》等有关规定接受处罚，并自觉接受招标单位监管部门给予的取消投标参与资格和中标资格、没收投标保函或者投标保证金。

投标单位：_____葛洲坝石油天然气工程有限公司_____（盖章）

法定代表人或委托授权人：_____葛洲坝_____（签字或盖章）




企业属性承诺书

致招标人：深圳市燃气集团股份有限公司

我单位参加深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程高压燃气管线改迁及恢复项目-田头段的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为民营企业 国有 外资 合资 其他。

特此承诺！

承诺人（盖章）：葛洲坝石油天然气工程有限公司

法定代表人（签名或签章）：

日期：2026年5月22日



六、投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市燃气集团股份有限公司

我方参加 深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程高压燃气管线改迁及恢复项目-田头段（标段名称） 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	葛洲坝石油天然气工程有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	董存福
	身份证号	210422198309181213
控股股东/投资人名称及出资比例	中国葛洲坝集团机电建设有限公司股权占比 67%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	其他自然人股东（曹仁斌 2.28%、李宣 3.24%、彭林 1.45%、叶怡 1.16%、曹莉 0.87%）股权占比合计 33%。	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注		

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中。

投标人：葛洲坝石油天然气工程有限公司（盖公司法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖私章）

2026 年 5 月 22 日



七、项目管理机构配备情况

1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	王清浪	工程师	注册建造师 安全 B 证	二级 B 级	川 2512019201936007 川建安 B(2020)1028123	机电工程 /	葛洲坝石油天然 气工程有限公司	0	/
技术负责人	朱北	高级工程师	高级工程师	高级	0050302	工程技术	葛洲坝石油天然 气工程有限公司	0	/
安全负责人	李浩宇	工程师	安全 C 证	C 级	川建安 C3 (2019) 4037808	/	葛洲坝石油天然 气工程有限公司	0	/
质量负责人	杨薇	工程师	质量员证	/	0511510895115000864	设备安装	葛洲坝石油天然 气工程有限公司	0	/
造价师	崔波兰	助理工程师	注册造价师	一级	建[造]11225100013386	土木建筑工程	葛洲坝石油天然 气工程有限公司	0	/
安全员	张琪	助理工程师	安全 C 证	C 级	川建安 C3 (2021) 1023394	/	葛洲坝石油天然 气工程有限公司	0	/
材料员	赵创	工程师	材料员证	/	0512411100004000063	/	葛洲坝石油天然 气工程有限公司	0	/
劳务员	曹文君	助理工程师	劳务员证	/	0511511395115005464	/	葛洲坝石油天然 气工程有限公司	0	/
施工员	游昌平	工程师	施工员证	/	0511810495118000551	市政工程	葛洲坝石油天然 气工程有限公司	0	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
质量员	黄艳	工程师	质量员证	/	0511510895115000883	设备安装	葛洲坝石油天然气工程有限公司	0	/
资料员	王小波	/	资料员证	/	0511611495116006025	/	葛洲坝石油天然气工程有限公司	0	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2. 项目经理(建造师)简历表(每个项目只能一个,必填项)

姓名	王清浪	性别	男	年龄	37岁
职务	项目经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	511602198911216690	手机号码	13540077397
参加工作时间	2013.10.1		从事项目经理(建造师)年限	6年	
项目经理(建造师)资格证书编号	川2512019201936007 川建安B(2020)1028123				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
遵化中石油昆仑燃气有限公司	遵化市2018年农村气代煤改造工程项目EPC总承包	村内中压管道建设工程12km,村内低压管道建设工程60km,户内低压管道及计量安装4652户。	2018.10-2019.10	已完	合格
宜宾南溪年度施工	宜宾市南溪区天然气有限公司	南溪区城市主管网、小区内管网及分户安装	2019.10-2020.9	已完	合格
成都市新都中铁动力新城建设投资有限公司	石板滩兴石线次高压燃气迁改工程	L360N无缝钢管D219*7.1 L4000米,热煨弯管a=50° 6个;DN200埋地球阀2台,相关的穿跨越工程、阴极保护、无损检测、氮气置换、土石方工程以及合同约定的相关手续。	2021.4-2021.9	已完	合格
岳池港华燃气有限公司	白庙镇陆墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建工程	高压管线φ159*7mm L=5847.2m,全焊接球阀DN150-3台及相关土石方、阴极保护、场地恢复等内容。	2022.3-2022.12	已完	合格
仁寿县鑫城建设开发有限责任公司	G351线仁寿富加至资阳界段改造项目燃气管道迁改项目	安装φ219*7(10)管道6469米、219阀门安装3个。	2023.2-2023.7	已完	合格
中国葛洲坝集团第一工程有限公司钦州北过境高速公路总承包项目部	钦州北过境线公路项目服务区加油站工程	本项目红线范围内、钦州北服务区加油站图纸(含深化设计和相关单位要求,以及钦州北服务区房建图纸相关)中的全部建设工作任务。	2024.7-2025.3	已完	合格
中国葛洲坝集团第一工程有限公司横钦高速公路总承包项目部	横钦高速公路服务区加油站工程施工专业分包项目	横钦高速公路灵山西、伯劳左幅、伯劳右幅、横州东左幅、横州东右幅、丽光左幅、丽光右幅服务区加油站工程,本项目红线范围内、横钦高速公路服务区加油站图纸(含深化设计和相关单位要求,以及横钦高速公路服务区房建图纸相关)中的全部建设工作任务。	2025.1-2025.12	已完	合格

3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	朱北	性别	男	年龄	54岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	大专
证件类型	身份证	证件号码	511002197211241513		
手机号码	13709036989	证件号（职称证书编号）	0050302		
参加工作时间	1995.7.1	从事技术负责人年限	17年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
新兴重工（天津）国际贸易有限公司（变更：新兴津宝燃气（天津）有限公司）	2017年宝坻区农村地区“煤改LNG供气站”项目大唐庄、随家庄、龙湾供气中心施工项目及大唐庄供气中心施工项目（中压路由）	大唐庄供气中心配气站、随家庄供气中心配气站、龙湾供气站、中压路由管网配套工程	2017.11-2018.2	已完	合格
资阳港华燃气有限公司	燃气安装工程	市政及小区管网工程、立管及户内安装工程、工商压户、零星散户天然气安装工程、抢险及改管工程	2018.3-2019.3	已完	合格
资阳港华燃气有限公司	资阳港华燃气有限公司燃气安装工程	市政及小区管网工程、立管及户内安装工程、工商用户、零星散户天然气安装工程、抢险及改管工程	2019.4-2020.3	已完	合格
资阳港华燃气有限公司	资阳港华燃气有限公司市政及小区管网工程、立管及户内安装工程、工商用户、零星散户天然气安装工程、抢险及改管工程	资阳港华燃气有限公司市政及小区管网工程、立管及户内安装工程、工商用户、零星散户天然气安装工程、抢险及改管工程	2020.3-2021.3	已完	合格
成都市新都中铁动力新城建设投资有限公司	石板滩兴石线次高压燃气迁改工程	L360N 无缝钢管 D219*7.1 L4000 米，热煨弯管 a=50° 6 个；DN200 埋地球阀 2 台，相关的穿跨越工程、阴极保护、无损检测、氮气置换、土石方工程以及合同约定的相关手续。	2021.4-2021.9	已完	合格
岳池港华燃气有限公司	白庙镇陆墙院村至酉溪配气站高压燃气管线改建工程	高压管线 $\phi 159 \times 7 \text{mm}$ L=5847.2m, 全焊接球阀 DN150-3 台及相关土石方、阴极保护、场地恢复等内容。	2021.10-2022.3	已完	合格

仁寿县鑫城建设开发有限责任公司	G351线仁寿富加至资阳界段改造项目燃气管道迁改项目	安装 $\phi 219 \times 7(10)$ 管道6469米、219阀门安装3个。	2022.3-2022.12	已完	合格
四川省蒲江县天然气有限责任公司	四川省蒲江县天然气有限责任公司2023-2024年燃气工程	常规工程施工，包括常规中、低压燃气管道及燃气设备设施的新建及改造工程；居民及非居民用户新建燃气安装工程；燃气管道及设施设备维修、抢险和隐患整改工程；用户燃气改、扩、迁、个性化等用户燃气业务工程等，以甲方派工单为准。	2023.4-2024.4	已完	合格
乐至港华燃气有限公司	城镇燃气工程2024年度施工合同	地下燃气管道及其配套设施安装、民用、商业、工业等燃气用户地上燃气管道及其配套设施安装、老旧小区改造和零星整改工程、甲方发包（委托）的其他工程	2024.1-2025.3	已完	合格

4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	杨薇	证件类型	身份证	证件号码	513922198610030028
手机号码	13980894361		证件号（质量员证编号）	0511510895115000864	

5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李浩宇	证件类型	身份证	证件号码	620525199509100196
手机号码	15593398001		证件号（C证编号）	川建安 C3（2019）4037808	

6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	张琪	证件类型	身份证	证件号码	411023199812065575
手机号码	13460561167		证件号（C证编号）	川建安 C3（2021）1023394	

7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	曹文君	证件类型	身份证	证件号码	513622198207066809
手机号码	13880233360		证件号（劳务员证编号）	0511511395115005464	

8. 造价工程师信息表

姓名	崔波兰	证件类型	身份证	证件号码	640202199011160581
手机号码	17780072687		证件号（注册造价证书编号）	建[造]11225100013386	

9. 材料员信息表

姓名	赵创	证件类型	身份证	证件号码	510130197410033952
手机号码	13551239233		证件号（材料员证编号）	0512411100004000063	

10. 施工员信息表

姓名	游昌平	证件类型	身份证	证件号码	510503198403163713
手机号码	18080559477		证件号（施工员证编号）	0511810495118000551	

11. 质量员信息表

姓名	黄艳	证件类型	身份证	证件号码	513821198605126648
手机号码	18080559477		证件号（质量员证编号）	0511510895115000883	

12. 资料员信息表

姓名	王小波	证件类型	身份证	证件号码	511602198702216694
手机号码	18708175700		证件号（资料员证编号）	0511611495116006025	

13. 项目管理机构情况辅助证明材料


注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

项目管理机构

管理机构设置

我司一直有承担市政燃气工程项目的施工建设，并拥有一大批年富力强、现场施工管理经验丰富的技术骨干和现场施工管理人员，为城市建设、改变城市面貌，改善燃气状况作出应有的贡献。若我司在本项目能中标，我司将以做精品工程的高标准严格要求，挑选施工经验丰富、年富力强、责任心强的人员作为施工骨干力量，成立“深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程高压燃气管线改迁及恢复项目-田头段”项目经理部，按项目法组织施工，代表我司直接对现场统一管理。我司将在人、机、物、料及资金方面重点支持，全力以赴，确保优质、安全、高效完成本工程。

项目组织机构



职责分工

一、项目经理

1. 项目全面总负责人，统筹室外燃气工程进度、成本、质量、安全、协调全

管理工作，对项目整体履约负总责。

2. 负责建设单位、燃气公司、监理、属地住建、城管、市政及沿线社区村委的对外协调，办理占道、破路、挖掘、动火、碰头接驳等相关审批手续。

3. 组织编制项目实施总进度计划、施工组织设计，审批专项施工方案、应急处置预案，统筹人、材、机资源调配。

4. 主持项目例会，协调各岗位、各班组工作衔接，解决现场重大技术、资金、征地阻工、管线交叉迁改等问题。

5. 落实安全生产责任制，督导质量、安全、进度管控，负责工程竣工验收、移交及结算对接工作。

二、技术负责人

1. 燃气工程技术总牵头，负责图纸会审、现场踏勘、管线走向复核、与既有水、电、通信、热力管线交叉避让技术把控。

2. 编制并报审室外燃气专项施工方案、沟槽开挖、管道焊接、防腐保温、试压吹扫、动火作业、顶管/定向钻等专项技术方案及技术交底。

3. 负责关键工序技术指导：管道坡度、埋深、阀井安装、凝水缸设置、穿越道路/绿化带施工、防腐补口、阴极保护等技术管控。

4. 处理现场技术变更、图纸疑问、管线冲突优化，制定技术整改措施，负责焊接工艺、焊工资质、管材管件技术标准把关。

5. 指导资料编制、试验检测方案落实，参与隐蔽工程、分部分项验收及竣工验收技术评审。

三、质量负责人

1. 全面负责室外燃气工程质量管理体系落地，制定质量管控目标、质量检查计划及验收标准。

2. 牵头原材料、管材、管件、阀门、防腐材料、焊材等进场质量验收，核对合格证、检测报告、资质文件，严禁不合格材料进场使用。

3. 管控全过程施工质量：沟槽基底处理、管道敷设、对口焊接、防腐施工、回填夯实、阀井砌筑、试压、吹扫、气密性试验等关键工序质量巡查。

4. 组织隐蔽工程验收、工序交接验收，对质量隐患下发整改通知，跟踪闭环，负责质量通病防治、不合格项返工复检。

5. 配合监理、燃气运营单位质量抽检、第三方检测，整理质量验收记录，参与工程质量评定及竣工验收。

四、安全负责人

1. 室外燃气工程安全生产第一执行人，落实安全管理制度、动火作业、有限空间、破路占道、临时用电、机械作业等安全管控。

2. 编制安全专项方案、危大工程安全措施、燃气施工防火防爆及突发事件应急预案，组织安全技术交底、班前安全教育及全员安全培训。

3. 现场日常安全巡查：沟槽边坡防护、临边围挡、警示标识、夜间照明、燃气临时放散、动火作业监护、施工机械作业安全、交通导行管控。

4. 管控特种作业人员持证上岗（焊工、起重、电工、动火监护人），排查违章作业、违规操作，制止不安全行为。

5. 负责现场消防器材配置、安全防护用品发放，处置施工中燃气泄漏、突发险情，上报安全隐患及事故，配合安全检查及整改复查。

五、质量员

1. 现场专职质量检查，执行质量负责人安排，跟班检查各工序施工质量，严格按规范、图纸、方案施工。

2. 进场材料现场抽检外观、规格、型号，核对质保资料，见证取样送检；跟踪管道焊接外观、焊缝成型、防腐层完整性检查。

3. 实测实量管道埋深、坡度、阀井尺寸、回填级配及夯实度，做好隐蔽工程影像及原始记录。

4. 发现质量问题立即叫停工序，上报质量负责人及监理，监督班组整改、复检合格后方可进入下道工序。

5. 填写质量检查记录、工序验收单、试验记录，归集现场质量原始资料。

六、安全员

1. 驻场专职安全巡查，日常巡查现场围挡、交通疏导、警示标志、沟槽支护、临时用电、机械设备、高空及开挖作业安全。

2. 严格管控燃气动火、碰接接驳、管道吹扫放散等高风险作业，落实作业审批、现场监护、警戒隔离、防火措施。

3. 监督作业人员佩戴安全防护用具，纠正违章操作、野蛮施工，对重大安全

隐患立即停工并上报安全负责人、项目经理。

4. 做好安全日志、隐患排查台账、班前安全交底记录，管理现场消防、应急物资，组织应急演练。

5. 配合住建、应急、燃气公司安全检查，落实安全整改闭环。

七、施工员

1. 按施工图纸、方案及进度计划，现场直接组织班组施工，合理安排沟槽开挖、管道敷设、焊接、阀井砌筑、回填、路面恢复等工序流水作业。

2. 负责现场施工放线、管线定位、标高控制，统筹劳务班组、机械台班调度，把控每日施工进度。

3. 落实技术、质量、安全交底要求，规范班组施工工艺，协调现场交叉作业、材料吊装转运、现场文明施工。

4. 及时上报现场施工难题、管线不明、地质变化、阻工等问题，配合监理、甲方现场旁站及工序验收。

5. 做好施工日志、用工及机械台班记录，配合工程量现场收方。

八、材料员

1. 负责室外燃气工程管材、管件、阀门、防腐材料、焊材、砂石、水泥、井盖等所有材料计划提报、采购、进场验收、入库保管。

2. 核对材料规格、型号、压力等级、材质是否符合燃气工程设计及规范要求，收集产品合格证、出厂检测报告、特种设备资质文件。

3. 现场材料分类堆放、防雨防潮、管材防护、成品保护，杜绝材料变形、防腐破损、混料错用。

4. 限额发料、领用登记，管控废料回收、余料退库，做好材料台账、出入库记录，配合造价及资料员对账。

5. 跟踪材料到货周期，保障施工连续供料，避免停工待料。

九、资料员

1. 负责室外燃气工程全周期资料收集、整理、编制、归档，包含开工报审、施工组织设计、专项方案、技术交底、图纸会审、变更签证。

2. 整理原材料质保资料、检测报告、焊接记录、探伤报告、管道试压、吹扫、气密性试验记录、隐蔽工程验收记录、分部分项验收资料。

3. 及时填报监理报审表、现场签证、工程联系单、会议纪要，同步完善影像资料（隐蔽、关键工序、完工实景）。

4. 按燃气工程及城建档案标准组卷，竣工资料整编、竣工图纸整理，配合竣工验收、档案移交及燃气运营单位备案。

5. 保管项目所有技术、质量、安全、进度、合同类文件，做到资料与施工同步。

十、造价师

1. 负责室外燃气工程预算、成本、签证、结算全造价管控，依据图纸、定额、清单编制施工图预算及成本测算。

2. 审核现场工程签证、设计变更、工程量增减，现场收方核量，严格把控签证合规性及计价依据。

3. 负责劳务分包、材料询价、分包合同造价条款审核，动态管控项目成本、回款及产值上报。

4. 编制月进度产值、进度款报审，办理竣工结算、对账审计，配合建设单位、审计单位结算审核。

5. 梳理造价台账、合同台账、变更签证台账，做好项目造价盈亏分析。

十一、劳务员

1. 负责室外工程劳务队伍准入、人员实名制登记、劳动合同签订、农民工工资专户及考勤管理。

2. 统筹劳务班组配置、工种匹配（管道工、焊工、瓦工、土方工、普工），落实人员持证上岗备案。

3. 监督劳务人员岗前培训、安全教育、食宿及现场文明管理，协调劳务班组劳资纠纷、人员调配。

4. 落实农民工工资发放公示、考勤台账、工资台账整理，配合住建部门农民工实名制及工资监管检查。

5. 配合施工员、项目经理做好劳务进度安排、班组考核及现场用工秩序管理。
公司同类业绩详见：资信标文件和业绩文件中的“投标人同类业绩”。

拟派人员执业证书


项目经理身份证



项目经理机电工程二级注册建造师证书

2026/1/4 11:12

Document



使用有效期: 2026年01月04日
- 2028年12月25日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 王清浪


性 别: 男


出生日期: 1989-11-21

注册编号: 川2512019201936007


聘用企业: 葛洲坝石油天然气工程有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2025-12-26至2028-12-25)






请登录“四川建设发布”
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 王清浪

签名日期: 2026.1.4



四川省住房和城乡建设厅

签发日期: 2025年12月26日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2020）1028123

姓 名：王清浪

性 别：男

出生年月：1989年11月21日

企业名称：葛洲坝石油天然气工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年09月30日

有效 期：2023年08月16日 至 2026年09月29日




发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年8月16日



项目经理职称证



项目经理业绩详见：资信标文件和业绩文件“拟派项目经理同类业绩”。

技术负责人身份证



技术负责人职称证



质量负责人身份证



质量负责人执业资格证书（质量员证）

证书编码：0511510895115000864

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：杨薇

身份证号：513922198610030028

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：四川省

发证时间：2023年 11月 25日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

安全负责人身份证



安全负责人执业资格证书（安全C证）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2019）4037808

姓名：李浩宇

性别：男

出生年月：1995年09月10日

企业名称：葛洲坝石油天然气工程有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年10月12日

有效期：2025年09月28日 至 2028年10月11日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年9月28日



安全员身份证



安全员执业资格证书（安全 C 证）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2021）1023394

姓名：张琪

性别：男

出生年月：1998年12月06日

企业名称：葛洲坝石油天然气工程有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年04月24日

有效期：2024年03月15日 至 2027年04月23日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年3月15日



劳资专管员身份证



劳资专管员劳务员证

证书编码：0511511395115005464

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：曹文君

身份证号：513622198207066809

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：四川省

发证时间：2023年 12月 03日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

造价师身份证



造价工程师注册造价工程师证

使用有效期: 2023年05月06日
2026年06月15日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 崔波兰
性别: 女
出生日期: 1990年11月16日
专业: 土木建筑工程
证书编号: 建[造]11225100013386
有效期: 2022年06月16日-2026年06月15日
聘用单位: 葛洲坝石油天然气工程有限公司



个人签名:

崔波兰

签名日期:

2026.5.6



发证日期: 2022年06月06日

材料员身份证



材料员执业资格证书（材料员证）

证书编码：0512411100004000063

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：赵创

身份证号：510130197410033952

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：中信国安建工集团有限公司

发证时间：2024年09月25日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

施工员身份证



施工员执业资格证书（施工员证）

证书编码：0511810495118000551

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：游昌平

身份证号：510503198403163713

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：四川省

发证时间：2023年 07月 10日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质量员身份证



质量员执业资格证书（质量员证）

证书编码：0511510895115000883

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：黄艳

身份证号：513821198605126648

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：四川省

发证时间：2023年 12月 11日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

资料员身份证



资料员执业资格证书（资料员证）

证书编码：0511611495116006025

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：王小波

身份证号：511602198702216694

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：四川省

发证时间：2023年 12月 09日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

项目经理王清浪（序号 39）、技术负责人朱北（序号 24）、安全负责人李浩宇（序号 20）、质量负责人杨薇（序号 84）、造价工程师崔波兰（序号 34）、安全员张琪（序号 10）、材料员赵创（序号 27）、劳务员曹文君（序号 22）、施工员游昌平（序号 79）、质量员黄艳（序号 65）、资料员王小波（序号 13）

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：葛洲坝石油天然气工程有限公司

单位社保编号 10010680696

当前参保地：成都市邛崃市

参保险种：企业职工基本养老保险, 失业保险, 工伤保险(2025年05月-2026年04月)



缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202505	81	192587.76		0	81	8024.49	81	3611.18
202506	80	191505.12		0	80	7979.38	80	3590.88
202507	77	201768.96		0	77	8407.04	77	3783.34
202508	77	201017.28		0	77	8375.72	77	3769.25
202509	75	198852		0	75	8285.5	75	3728.65
202510	71	174947.52		0	71	7289.48	71	3280.44
202511	69	168341.28		0	69	7014.22	69	3156.57
202512	72	174127.2		0	72	7255.3	72	3265.06
202601	64	163430.4		0	64	6809.6	64	3064.46
202602	64	160524		0	64	6688.5	64	3009.96
202603	62	158321.76		0	62	6596.74	62	2968.66
202604	59	153231.84		0	59	6384.66	59	2873.22
欠费情况（从单位初次参保时间2006年08月截至2023年12月）								
险种	企业养老保险（本金）		机关养老保险（本金）		失业保险（本金）		工伤保险（本金）	
累计欠费（元）	0		0		0		0	

人员缴费信息(2025年05月-2026年04月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	452528198307213533	梁杰	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
2	511127198207292710	李恩海	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
3	420921199410214256	李鹏鹏	企业职工养老	202505	5	202505	5	202505	5
4	230202199704022417	王天贺	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
5	510123198509070316	付开阳	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
6	510802199209150526	陈若景	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
7	51102419780320129X	古勇	企业职工养老	202505	3	202505	3	202505	3

8	420500197310210079	张俊松	企业职工养老	202505	5	202505	5	202505	5
9	421003197912011061	张雪	企业职工养老	202505	5	202505	5	202505	5
10	41102319812065575	张琪	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
11	510521198506083452	赵小平	企业职工养老	202505	8	202505	8	202505	8
12	513122198407185215	罗威	企业职工养老	202505	2	202505	2	202505	2
13	511602198702216694	王小波	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
14	510311198609131310	唐小彬	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
15	510681198109065033	庄景见	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
16	511024197309100071	邓戈	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
17	51292519660616679X	黄朝健	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
18	532623199609180915	周锐锋	企业职工养老	202505	5	202505	5	202505	5
19	610431198805070315	谷帆帆	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
20	620525198509100196	李浩宇	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
21	510123197001111311	许世勇	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
22	513622198207066809	曹文君	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
23	510125197202282355	杨振勋	企业职工养老	202510	3	202510	3	202510	3
24	511002197211241513	朱北	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
25	513824198906271215	王建波	企业职工养老	202505	10	202505	10	202505	10
26	420500197701240013	周志强	企业职工养老	202505	5	202505	5	202505	5
27	510130197410033952	赵创	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
28	320682198601234338	朱孙义	企业职工养老	202505	5	202505	5	202505	5
29	622827198712270955	席浩贤	企业职工养老	202505	5	202505	5	202505	5
30	511123199101013401	张丽霞	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
31	51130419880605143X	唐方忍	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
32	5101221972052027X	曹仁斌	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
33	510130196912076798	植玉成	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
34	640202199011160581	崔波兰	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
35	510183198302070016	陈刚	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
36	420502198209180044	彭辛	企业职工养老	202505	5	202505	5	202505	5
37	511324198509281912	黄万炯	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
38	420502200211258613	郑佳航	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
39	511602198911216690	王清浪	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
40	510602198010016500	高燕英	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
41	510721197003261292	何义海	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
42	51022619711010131X	蒋代余	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
43	510106197904100721	王琪	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
44	513022198202128596	王均	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
45	500223198407057691	米建	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
46	51340119821230723X	李典兵	企业职工养老	202510	3	202510	3	202510	3
47	371428198407114026	田文萍	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
48	510681198310304112	何波	企业职工养老	202510	3	202510	3	202510	3
49	640102198902112428	蔡思思	企业职工养老	202505	4	202505	4	202505	4
50	210203197012116010	黄朝晖	企业职工养老	202505	6	202505	6	202505	6

51	510112198406191212	叶定发	企业职工养老	202505	2	202505	2	202505	2
52	652701199911270414	符昱豪	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
53	232321199611296124	孙璐璐	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
54	622428200103261919	杨学斌	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
55	511602199606304197	杨琪	企业职工养老	202512	5	202512	5	202512	5
56	51138119910828847X	庞博	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
57	510722199201162397	罗文志	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
58	51372119810829723X	陈黎明	企业职工养老	202505	8	202505	8	202505	8
59	610115199304186794	何杰	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
60	511323199209301318	李林	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
61	511528199602040612	罗胜	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
62	510182199103150038	吴锦	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
63	62052419940512367X	张志辉	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
64	51372319810110651X	杨上海	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
65	513821198605126648	黄艳	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
66	511002197002121814	吴崇毅	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
67	412721198711031423	李敬	企业职工养老	202505	5	202505	5	202505	5
68	440803198106033910	庄轶	企业职工养老	202505	4	202505	4	202505	4
69	513825200211253818	杨珏	企业职工养老	202507	8	202507	8	202507	8
70	210422198309181213	董存福	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
71	511623199808053957	甘崇邑	企业职工养老	202505	11	202505	11	202505	11
72	510184198907185816	游洋	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
73	421081198811112270	周星	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
74	320311198110174631	王祺	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
75	210404198609011221	王慧	企业职工养老	202505	11	202505	11	202505	11
76	210202198504040014	吕世刚	企业职工养老	202505	1	202505	1	202505	1
77	500227199907277113	刘佳利	企业职工养老	202505	8	202505	8	202505	8
78	513324198805100022	杨巧玉	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
79	510503198403163713	游昌平	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
80	510624197003290011	江贤坤	企业职工养老	202510	3	202510	3	202510	3
81	513030199712070712	郑荣	企业职工养老	202512	5	202512	5	202512	5
82	510726199407046020	刘佳	企业职工养老	202505	2	202505	2	202505	2
83	513701198505210112	王立	企业职工养老	202505	2	202505	2	202505	2
84	513922198610030028	杨薇	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
85	510521198510213811	杨华君	企业职工养老	202505	2	202505	2	202505	2
86	141181200305030027	张佳慧	企业职工养老	202507	9	202507	9	202507	9
87	42050220040804802X	李雅文	企业职工养老	202512	5	202512	5	202512	5
88	41080419880830005X	卢涛涛	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
89	513022198505046053	苏华	企业职工养老	202505	6	202505	6	202505	6
90	513021197601280201	张小凤	企业职工养老	202505	12	202505	12	202505	12
91	510781199912209606	朱思羽	企业职工养老	202508	9	202508	9	202508	9
92	510624197101153336	丁育辉	企业职工养老	202510	3	202510	3	202510	3

打印时间：2026年04月29日

- 说明：1. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆<https://www.schrss.org.cn/scgqfw/cbznyz/toPage.do>，凭验证码 Q b a Q r S J 8 b 9 j 9 g E d w Y B w 5 验证。验证码有效期至2026年07月29日（有效期三个月）。
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按税务部门反馈的实际到账情况记录。
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴社会保险费的情况。
4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。



8、招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料：（必须详细、明确、足以证明资格条件）。所有扫描件格式为jpg 格式，且图片的分辨率小于 100dpi

法定代表人身份证明

投标人名称：葛洲坝石油天然气工程有限公司

姓名：董存福 性别：男 年龄：43岁 职务：董事长

身份证号码：210422198309181213 联系电话：028-87713077

系葛洲坝石油天然气工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件



投标人：葛洲坝石油天然气工程有限公司（盖公章）

2026年5月13日

授权委托书

本人 董存福 (姓名) 系 葛洲坝石油天然气工程有限公司 (投标人名称) 的法定代表人, 现委托 张丽霞 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 深圳外环高速公路深圳段三期 (坑梓至大鹏段) 工程高压燃气管线改迁及恢复项目-田头段 (项目名称) 投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附: 委托代理人身份证复印件。



投标人: 葛洲坝石油天然气工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人: 董存福

身份证号码: 210422198309181213

委托代理人: 张丽霞

身份证号码: 511123199101013401

2026 年 5 月 13 日

公司三体系证书



质量管理体系认证证书

证书编号: CQM23Q22616R4M

兹证明

葛洲坝石油天然气工程有限公司

统一社会信用代码: 91510183720328231U
住所: 成都市邛崃市文君街道金六福大道156号(自主申报)
认证地址: 四川省成都市温江区锦绣大道南段281号2栋2单元201

管理体系符合
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

覆盖的范围

石油天然气(海洋石油)行业管道输送工程设计、市政行业(城镇燃气工程)设计

管理体系符合
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
GB/T 50430-2017

覆盖的范围

电力工程施工、建筑工程施工、消防设施工程施工、市政公用工程施工、防水防腐保温工程施工
石油化工工程施工

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站 www.cqmc.com.cn 的《确认证书》
用以证实本证书的持续有效性。*号内的范围经中国合格评定国家认可委员会认可, 认可编号: CNAS C08)

生效日期: 2023年05月19日
有效期至: 2026年05月21日
换证日期: 2025年06月10日

签发人:



Member of



方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

北京经济技术开发区海光路33号 电话: 010-69411888 © <http://www.cqmc.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Haijidian District, Beijing, P.R. China

AC 0017717



环境管理体系认证证书

证书编号: 00223E31738R4M

兹证明

葛洲坝石油天然气工程有限公司

统一社会信用代码: 91510183720328231U
住所: 成都市邛崃市文君街道金六福大道 156 号 (自主申报)
认证地址: 四川省成都市温江区锦绣大道南段 281 号 2 栋 2 单元 201
管理体系符合
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

覆盖的范围

石油化工工程施工、电力工程施工、建筑工程施工、消防设施工程施工、
市政公用工程施工、防水防腐保温工程施工; 石油天然气 (海洋石油)
行业管道输送工程设计、市政行业 (城镇燃气工程) 设计及相关管理活
动

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询, 并受国家法律《认证证书》
用以证实本证书的持续有效性。)

生效日期: 2023 年 05 月 19 日

有效期至: 2026 年 05 月 21 日

换证日期: 2025 年 06 月 10 日

签发人: _____



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of
IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

总 北京朝阳区将台路 33 号 电话: 010-86411888 网站: <http://www.cqmc.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Naidian District, Beijing, P.R. China

AA 0159014



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 00223S21611R4M

兹证明

葛洲坝石油天然气工程有限公司

统一社会信用代码: 91510183720328231U
住所: 成都市邛崃市文君街道金六福大道 156 号 (自主申报)
认证地址: 四川省成都市温江区锦绣大道南段 281 号 2 栋 2 单元 201
管理体系符合
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

覆盖的范围

石油化工工程施工、电力工程施工、建筑工程施工、消防设施工程施工、
市政公用工程施工、防水防腐保温工程施工; 石油天然气 (海洋石油)
行业管道输送工程设计、市政行业 (城镇燃气工程) 设计及相关管理活
动

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站 www.cqmc.com.cn 上查询, 并受国家法律法规的《认证证书》
用以证实本证书的持续有效性。)

生效日期: 2023 年 05 月 19 日

有效期至: 2026 年 05 月 21 日

换证日期: 2025 年 06 月 10 日

签发人: _____



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of
IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

总 北京经济技术开发区 33 号 1013 09411698 电 <http://www.cqmc.com.cn>
Address: No.33, Fengguang Road, Maidaan District, Beijing, P.R. China

AA 0159012

公司已完成换证审核，新证书待发放。公司承诺中标后提供有效期内的新管理三体系证书，若因我公司体系证书有效期造成的损失由我公司承担。完成审核后的证明材料如下：



证明

兹证明我机构收到葛洲坝石油天然气工程有限公司再认证申请：

1. 质量管理体系（QMS：石油天然气（海洋石油）行业管道输送工程设计、市政行业（城镇燃气工程）设计；EC9000：*电力工程施工、建筑工程施工、消防设施工程施工、市政公用工程施工、防水防腐保温工程施工*石油化工工程施工）
2. 环境管理体系（EMS：石油化工工程施工、电力工程施工、建筑工程施工、消防设施工程施工、市政公用工程施工、防水防腐保温工程施工；石油天然气（海洋石油）行业管道输送工程设计、市政行业（城镇燃气工程）设计及相关管理活动）
3. 职业健康安全管理体系（OHSMS：石油化工工程施工、电力工程施工、建筑工程施工、消防设施工程施工、市政公用工程施工、防水防腐保温工程施工；石油天然气（海洋石油）行业管道输送工程设计、市政行业（城镇燃气工程）设计及相关管理活动）

受理资料已通过，现已通过现场审核。认证证书正在办理中。

特此证明！

方圆标志认证集团四川有限公司



2026年5月21日