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相关项目的业绩表

投标人：朗意门业（上海）有限公司

建设单位 项目名称
建设

地点

建设

规模
开竣工日期

合同价格

（万元）

备

注

深圳地铁置

业集团有限

公司

深铁前海时代项

目 5-2 号地块入

户门

深圳市滨海大道和

梦海大道交叉口东

北侧

10.45 万

㎡

开工时间：

2025.4.30

竣工时间：在建

570 左右

深圳地铁置

业集团有限

公司

深铁前海时代项

目 7-2 号地块入

户门

深圳市滨海大道和

梦海大道交叉口东

北侧

24.72 万

㎡

开工时间：

2025.4.30

竣工时间：在建

1000 左右

中建二局第

三建筑工程

有限公司

世界顶尖科学家

社区

（中建玖海云天

）

浦东新区南汇新城

镇
32 万㎡

开工时间：

2023.11.20

竣工时间：

2024.11.15

2100.00

北京朝意房

地产开发有

限公司

北京绿城沁园
朝阳区 大鲁店北路

与黄厂路交叉路口
3.4万㎡

开工时间：

2023.11.1

竣工时间：

2024.5.30

580.62

北京恒海瑞

诚房地产开

发有限公司

北京市海淀区双

新村棚户区改造

项日 2603-004-1

地块 R2二类居往

用地项目

（印香山）

北京市海淀区四季

青镇
3.62万㎡

开工时间：

2025.8.25

竣工时间：

2025.12.20

187.35

上海联仲置

业有限公司

上海市闵行新城

MHC10804

单元 07B-01地块

(C 地块)入户装

甲门供应及安装

工程

闵行中秀路 100 弄 31.81万㎡

开工时间：

2024.6.30

竣工时间：

2025.5.30

318.00

中建三局云

采供应链有

限公司

中建壹品学府公

馆项目入户门制

作安装工程合同

南沙滩 66 号院（亚

奥国际酒店东侧）

20.72 万

㎡

开工时间：

2024.3.10

竣工时间：

2024.7.30

530.17

北京越华房

地产开发有

限公司

北京海淀区香山

樾项目入户门供

货及安装工程合

同

香山南路北京依山

阁酒店东南侧约290

米
8.96 万㎡

开工时间：

2024.6.9

竣工时间：在建

667.13

上海宸桁建

筑装饰工程

有限公司

天宸健康城东地

块 1-A 期
上海市闵行区 9.92万㎡

开工时间：

2023.11.17

竣工时间：

2025.2.20

342.13

陕西星科智

能门窗有限

公司

西安高科云天项

目装甲入户门采

购合同

高新天谷三路与云

水三路十字交汇处
22万㎡

开工时间：

2024.4.30

竣工时间：在建

499.90

https://bj.haofang.com/loupan/27487/ditu.html
https://bj.haofang.com/loupan/27487/ditu.html


东北角

合诚(厦门)

建设工程有

限公司

北京海晏项目马

达锁、入户门供

货及安装工程

北京市海淀区朱房

南街东侧
14.48万㎡

开工时间：

2026.1.10

竣工时间：在建

990.07

苏州金保悦

房地产开发

有限公司

苏州锦溪街

DK20230382 地块

项目铸铝入户门

供货及安装合同

苏州锦溪街

DK20230382 地块项

目位于苏州市工业

园区胜浦街道锦溪

街与西洛巷东南侧

11.74 万

㎡

开工时间：

2025.8.15

竣工时间：在建

308.57

保利置业集

团有限公司

铸铝入户门战略

合作协议

上海，江苏，浙江，

广州，深圳，广西，

云南，贵州，山东，

湖北，黑龙江，海南

中建玖合发

展集团有限

公司上海玖

幸供应链管

理分公司

中建玖合发展集

团 2025-2027 年

度铸铝门战

略采购合作协议

北京、天津、唐山、

济南、青岛、深圳、

广州、珠海、中山、

佛山、成都、重庆、

昆明、上海、苏州、

南京、杭州、宁波

提供近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）投标人所投品牌同类产品业绩（不超过 10

项），证明材料：提供供货合同等证明材料扫描件（须能体现合同金额、签订时间、合同内

容、供货数量等关键信息）；如业绩为年度战略合作业绩，则需提供框架协议、分项供货合

同及对应的供货单（须能体现具体金额、签订时间、协议内容等关键信息）。关键信息需进

行框选标记。



业绩证明文件

1.深铁前海时代项目 5-2 号地块入户门









2.深铁前海时代项目 7-2 号地块入户门









3.世界顶尖科学家社区



















4.北京绿城沁园









5.北京市海淀区双新村棚户区改造项日 2603-004-1 地块 R2 二类居往用地项目（印香山）













6. 上 海 市 闵 行 新 城 MHC10804 单 元 07B-01 地 块 C 地 块 ) 入 户 装 甲 门 供 应 及 安 装 工 程



























7.中建三局云采供应链有限公司中建壹品学府公馆





















8.北京海定区香山樾项目



















9.天宸健康城东地块 1-A 期













10.西安高科云天项目装甲入户门采购合同











11.北京海晏项目马达锁、入户门供货及安装工程



















12.苏州锦溪街 DK20230382 地块项目铸铝入户门供货及安装合同











13.保利置业集团有限公司铸铝入户门战略合作协议



































14.中建玖合发展集团 2025-2027 年度铸铝门战略采购合作协议





























环境管理体系认证证书



职工健康安全管理体系认证证书



质量管理体系



售后服务机构与承诺

为保障甲方在产品采购及使用过程中的合法权益，确保产品全生

命周期内的稳定运行与高效维护，我司特明确售后服务相关机构信息，

并郑重作出以下服务承诺，以规范化、专业化的服务体系，为甲方提

供全方位支持。

一、售后服务机构

为确保售后服务工作的精准对接与高效执行，我司已在项目服务

区域设立专属售后服务机构，具体信息如下：

机构地址：深圳市罗湖区宝安北路 4006号金锋湖大厦。该地址位于

深圳市核心区域，交通便捷，便于维修人员快速响应服务需求，同时

也为甲方上门沟通售后事宜提供了固定场所。

本项目管理负责人：陶玉帅。作为项目售后工作的总协调人，张宗政

先生具备丰富的项目管理与售后统筹经验，将全面负责协调售后资源

调配、服务进度跟踪及客户需求反馈处理，确保售后工作有序推进。

日常联系电话：13644403300。此电话为售后日常沟通专用热线，工

作日 8:00-18:00有专人接听，可用于甲方咨询售后流程、反馈产品

使用问题、预约常规维护服务等日常售后事务，确保双方沟通渠道畅

通。

专属联系人：何志全。何志全先生熟悉本项目产品技术特性与售后服

务标准，将作为甲方与我司售后团队的直接对接人，全程跟进甲方提

出的售后需求，从问题记录、技术评估到服务执行、结果反馈，提供



“一对一”专属服务，避免沟通环节断层。

应急电话：159 1857 8349。该电话为 24小时应急服务热线，主要用

于处理产品突发故障、紧急维修需求等特殊情况。无论工作日、节假

日或夜间，甲方拨打此电话后，将有专业售后人员第一时间响应，启

动应急服务流程，最大限度减少故障对甲方正常运营的影响。

二、售后服务承诺

基于甲方对产品售后保障的核心需求，结合行业服务标准与我司

服务能力，我司郑重承诺并响应甲方以下要求，以高标准、高效率的

服务，保障产品稳定运行：

（一）产品调试阶段专项服务

在产品调试这一关键阶段，为确保产品能够顺利适配甲方使用场

景、达到预期性能指标，我司将派遣经验丰富的专业技术人员常驻工

地现场，全程配合甲方及相关方开展调试工作。常驻技术人员将提前

熟悉项目现场环境、产品安装情况及甲方使用需求，在调试过程中提

供以下支持：

1.协助甲方制定详细的调试计划，明确调试步骤、时间节点与责任分

工，确保调试工作有序开展；

2.全程参与设备通电测试、参数配置、功能验证等调试环节，实时监

测产品运行状态，及时发现并解决调试过程中出现的技术问题；

3.为甲方现场操作人员提供针对性的技术指导，讲解产品调试过程中



的关键注意事项、基础操作方法及常见问题处理技巧，帮助操作人员

快速熟悉产品；

4.调试完成后，与甲方共同对产品性能进行验收，确保产品各项指标

符合合同约定与甲方使用要求，并出具详细的调试报告，记录调试过

程、结果及相关技术参数，作为后续售后维护的重要依据。

（二）日常维修服务标准

为及时解决产品使用过程中出现的故障问题，保障甲方正常运营

不受影响，我司已在深圳市设立固定维修点，并配备专业维修人员与

充足备件，提供全方位维修服务，具体标准如下：

1.服务响应时效：维修服务实行 24小时不间断响应机制，无论工作

日、节假日、白天或夜间，甲方通过日常联系电话或应急电话提出维

修需求后，维修人员需在 4小时内抵达现场（特殊偏远区域或因不可

抗力导致延误的情况，将提前与甲方沟通并说明预计到达时间），抵

达现场后立即开展故障排查与维修工作，提供不间断服务直至故障完

全排除、产品恢复正常运行；

2.故障处理周期：针对常规性故障（如简单部件损坏、参数异常等），

维修人员将利用携带的备件与专业工具，确保在当天内完成维修处理，

让产品尽快恢复使用；对于技术难度较高、需特殊备件或复杂维修流

程的特殊问题（如核心部件故障、系统兼容性问题等），将在 3日内

完成维修处理，若 3日内无法完成，将向甲方详细说明故障原因、维

修进展及预计完成时间，并提供临时解决方案，最大限度降低对甲方



的影响；

3.备件保障能力：固定维修点已根据本项目产品型号、易损部件清单

及甲方使用规模，储备了充足的维修备件，涵盖常规部件与关键部件，

可满足招标人日常维修与应急维修的备件需求，避免因备件短缺导致

维修延误。

（三）质保期内常规检查服务

质保期是产品质量保障的重要阶段，为主动预防产品故障、延长

产品使用寿命，我司将在质保期内定期开展常规检查工作，具体内容

包括：

1.按照固定周期（每季度不少于 1次），派遣技术人员对所有产品进

行全面检查，检查范围涵盖产品外观完整性、部件连接牢固性、运行

参数稳定性、功能正常性等方面，及时发现潜在的质量隐患（如部件

老化迹象、参数漂移）；

2.对检查过程中发现的轻微问题（如参数偏差、表面污渍等），当场

进行处理与优化，确保产品保持良好运行状态；

3.每次常规检查后，出具详细的检查报告，记录检查时间、检查内容、

发现的问题、处理措施及产品当前运行状况，并提交给甲方，让甲方

清晰了解产品质量情况；

4.建立检查档案，将每次检查报告进行归档保存，便于后续跟踪产品

质量变化趋势，为后续维护服务提供数据支持。



（四）质保期内质量问题处理

在质保期内，若产品出现质量问题或故障（人为故意损坏除外，

如恶意拆卸、违规操作导致的损坏等），我司将承担全部责任，负责

对产品进行修理或更换全新产品，所有相关费用（包括维修人员差旅

费、备件采购费、更换产品运输费等）均由我司自行承担，具体处理

流程如下：

1.甲方发现产品质量问题或故障后，可通过日常联系电话或应急电话

反馈，我司售后人员将第一时间记录问题详情（包括故障现象、发生

时间、产品型号、使用场景等），并进行初步技术评估；

2.根据初步评估结果，若需现场处理，立即安排维修人员携带相关备

件赶赴现场，开展故障排查与维修工作；若无需现场处理（如简单参

数设置问题），则通过电话、视频等方式远程指导甲方解决；

3.若维修后产品仍无法恢复正常性能，或故障属于无法修复的严重质

量问题，我司将在确认后立即为甲方更换全新产品，且更换的产品需

与原产品型号、规格、性能一致，符合合同约定与甲方使用要求；

4.更换产品后，将对新产品进行调试与验收，确保其正常运行，并向

甲方提供产品更换证明与新的质保凭证，保障甲方权益。



（1）在产品调试阶段我司派技术人员常驻工地，负责配合调试。

（2）我司在深圳市设立固定维修点及人员，以处理所有的维修服务，

需提供 24 小时服务，维修人员需在接到维修电话后 4 小时内赶到现

场，提供不间断的服务直到结束。常规维修当天处理完毕，特殊问题

3日内处理完毕。维修点需提供足够的备件以适应招标人维修需求。

（3）在质保期内的工作应包括对所有常规检查。

（4）质保期内，所有质量问题及故障（人为故意损坏除外）均由供

货人负责修理或更换全新产品，费用由供货人自行承担。

三、在质保期内的工作应包括

为进一步细化质保期内的服务内容，提升服务质量与客户满意度，

我司制定以下专项服务细则，确保售后服务覆盖产品使用全场景：

（一）非人为损坏产品保障

对于质保期内非人为损坏的产品，我司一律实行“包修、包换”

政策，具体如下：

1.包修服务：若产品损坏可通过维修恢复正常功能，我司将免费提供

维修服务，维修过程中使用的备件均为原厂正品，确保维修后产品性

能与原产品一致。

2.包换服务：若产品损坏严重无法维修，或维修成本过高、维修后无

法保证长期稳定运行，我司将免费为甲方更换全新产品，更换流程严

格按照“质量问题处理”相关规定执行，确保更换产品及时到位。



（二）质保期内故障响应与维修时效

为快速解决质保期内产品故障，我司进一步明确故障响应与维修

时效标准：

1.甲方拨打报修电话后，我司售后人员需立即响应，确认故障信息并

启动服务流程；

2.维修人员需在 3小时内抵达现场（深圳市内区域），若甲方位于深

圳市外周边区域，将根据实际距离适当调整抵达时间，但最长不超过

6小时，且需提前与甲方沟通确认；

3.抵达现场后，维修人员需在 1小时内完成故障排查，明确故障原因

与解决方案，并向甲方说明；

4.对于可现场修复的故障，立即开展维修工作，确保在最短时间内恢

复产品运行；对于需带回维修点维修或等待备件的故障，将向甲方提

供临时替代方案（如备用设备），并承诺在约定时间内完成维修并送

回。

（三）严重质量问题替代方案

若质保期内产品出现严重质量问题（如核心功能失效、大面积故

障等），且在 24小时内无法完成维修，为避免影响甲方正常运营，我

司将按照以下标准提供替代品：

1. 最迟在 15日内，为甲方免费提供与故障产品规格、型号、性能完

全一致的替代品，确保替代品能够直接适配甲方使用场景，无需额外



调整或改造；

2.替代品需经过严格的质量检测与调试，确保其各项指标符合合同约

定与国家相关标准，无任何质量隐患；

3.在替代品使用期间，我司将加快故障产品的维修进度，维修完成后

及时与甲方沟通，安排替代品更换回原产品，并对原产品进行再次调

试与验收，确保其正常运行；

4.替代品使用期间，若出现任何质量问题，我司将按照相同标准提供

维修或更换服务，保障甲方使用不受影响。

（四）定期回访与维护服务

为主动了解产品使用情况，提前预防故障，我司建立定期回访与

维护服务机制：

1.定期回访：每半年开展一次电话或现场回访，由专属联系人何志全

与甲方对接，咨询产品使用过程中的体验、是否存在潜在问题、对售

后服务的建议等，认真记录甲方反馈内容，并及时反馈给公司相关部

门，针对性优化服务；

2.年度维护检查：质保期内每年组织一次全面的产品维护检查，由专

业技术团队上门服务，对所有产品进行深度检测与维护，包括清洁设

备内部灰尘、紧固松动部件、校准运行参数、更新设备固件（若有）

等，确保产品始终保持在最佳使用状态；

3.每次维护检查后，向甲方提交详细的维护报告，说明维护内容、发



现的问题、处理措施及后续使用建议，帮助甲方更好地管理与使用产

品。

（五）现场服务备件保障

为提高现场服务效率，减少故障处理时间，我司要求工程师在赶

赴现场时，必须带齐所需配件：

1.售后人员在接到维修需求后，将根据甲方反馈的故障现象与产品型

号，提前预判可能需要更换的备件，在赶赴现场前准备好相关备件，

确保涵盖常见故障所需的全部部件；

2.若现场发现预判之外的故障，需要额外备件，工程师将立即与固定

维修点联系，安排备件紧急配送，同时向甲方说明情况，提供临时解

决方案，避免长时间等待；

3建立备件动态管理机制，定期盘点固定维修点的备件库存，根据产

品使用时长、故障发生率等数据，及时补充易损备件与关键备件，确

保工程师现场服务时始终有充足的备件支持。

（六）售后服务报告管理

为规范服务流程，保障服务质量可追溯，我司要求每次服务完成

后，必须填写售后服务报告，并严格管理：

1.售后服务报告内容包括服务对象（甲方名称）、服务时间、服务类

型（维修、维护、调试等）、服务内容、故障原因（若为维修服务）、

处理措施、服务结果、甲方评价等，确保信息完整、准确；



2.服务完成后，由工程师现场填写报告，经甲方相关负责人签字认可

后，方可视为服务完成；甲方需对本次服务的响应时效、服务态度、

处理结果等进行评价（分为满意、基本满意、不满意三个等级），若

甲方评价为不满意，工程师需现场了解原因，并及时采取补救措施，

直至甲方认可；

3.所有售后服务报告将统一归档至公司技术档案库，安排专人负责保

管，建立电子与纸质双重档案，便于后续查询、统计与分析；同时，

定期对售后服务报告进行汇总分析，总结常见故障类型、服务过程中

的问题，持续优化服务流程与技术方案，为今后更好地为甲方服务提

供依据。



（1）非人为损坏的产品，本单位一律包修、包换。 

（2）在质保期内出现质量问题，在接到报修电话后立即响应，3 小

时内到达现场进行免费维修。 

（3）质保期内如出现严重质量问题，24小时内不能完成维修，则最

迟在 3日内免费提供同样规格要求的替代品。 

（4）每半年回访一次，咨询产品使用情况，质保期内每年一次对全

部产品进行维护检查，使产品保持在最佳使用状态，以确保用户无后

顾之忧。

（5）本公司工程师在赶赴现场时应带齐所需配件，以便到达现场后

立刻检修、更换，用最快的速度排除故障。

（7）每次服务完成后，必须填写售后服务报告，用户签字认可并对

本次服务评价。注：这些服务报告都将做为本公司的技术档案妥为保

管，以便今后更好地为用户服务。

四、服务保障体系

为确保上述售后服务承诺与细则能够有效落地，我司从质量管理、

原材料管控等方面建立完善的服务保障体系，为售后服务提供坚实支

撑：

（一）国际质量管理体系认证保障

我司在行业内率先通过 ISO9001国际质量管理体系认证，产品加

工过程的质量控制完全按照 ISO9001 标准质量管理体系的规范操作，



进行全程跟踪控制：

1.从产品设计、原材料采购、生产加工到成品检验、出厂运输，每个

环节都建立了严格的质量控制标准与流程，明确各环节的质量责任主

体，确保每个环节都符合 ISO9001标准要求；

2.建立质量监督机制，设立专门的质量监督部门，对生产加工全过程

进行不定期抽查与定期审核，及时发现并纠正质量控制过程中的问题，

避免不合格产品流入市场；

3.定期组织员工参加 ISO9001质量管理体系培训，提升员工的质量意

识与操作规范性，确保质量管理体系能够有效运行，从源头保障产品

质量，减少售后故障发生率。

（二）原材料与环保标准管控

为满足甲方对产品高品质与环保的双重需求，我司在原材料采购

与生产工艺上严格把控，具体如下：

1.原材料品质管控：所有原材料均选用达到国家相关标准与行业优质

标准的材料，采购前对供应商进行严格筛选，选择具有良好信誉、资

质齐全、产品质量稳定的供应商，并与核心供应商建立长期合作关系；

原材料到货后，需经过严格的检验（包括外观检验、性能测试、材质

分析等），检验合格后方可投入生产，确保原材料品质达标；

2.环保标准管控：在产品生产过程中，严格遵循国家环保要求，油漆

采用最新环保聚酯漆，该油漆具有低挥发性有机化合物（VOC）含量、



无刺激性气味、环保性能优异等特点，各项环保指标（如甲醛释放量、

重金属含量等）均达到国家行业标准（如 GB 18581-2020《木器涂料

中有害物质限量》）；同时，建立环保生产流程，减少生产过程中的污

染物排放，确保产品不仅品质优良，还符合环保要求，保障甲方使用

环境安全。

我司将以完善的售后服务机构、郑重的服务承诺、细化的服务细

则与坚实的服务保障体系，全力为甲方提供优质、高效、贴心的售后

服务，确保甲方在产品使用过程中无后顾之忧，实现双方长期友好合

作。



投标人基本情况表一

成立时间 员工数量
缴纳社保人员

数量

办公场所面积

(M2)

(投标人可自行补

充........

2015年 06月

11日
260 21 18800

无



投标人基本情况表二

投标人：_朗意门业（上海）有限公司

企业名称 朗意门业（上海）有限公司 主管部门 上海市奉贤区市场监督管理局

经济类型 私营 资质等级 /

单位

简介

朗意门业(上海)有限公司成立于 2015 年，是一家为高品质住宅及低能耗

住宅提供门类优秀解决方案的全国知名企业。

朗意门业拥有两大生产基地，总部及第一生产基地坐落于国际大都市上

海，上海的金融科技水平已是全球领跑位居第二，金融科技环境对朗意门业

的运营也有着深远的影响;第二生产基地位于东北中心腹地长春市;两地总占

地面积 100 余亩。朗意门业拥有 20 余家负责销售售后业务，并提供技术性服

务的分公司。直营分公司拥有强大的执行力、本地化的专业能力及卓越的服

务能力。

朗意门业是值得用户信赖的伙伴，其品牌“朗意加”象征着增加-品质、服务、

创新、分享、激情、毅力、创造力、学习力等自我提升的愿望。

职工总人

数
260人 工程技术人员 25人

生产工人 205人 经 营 人 员 30人

生产性 35900万元固定

资产

5296.99万元

资金

性质
非生产性 4788.97万元

自有资金 40401.09万元

单位

概况

流动

资金

17549.65万元

资金

来源
银行贷款

500万元

主要资质

证书

/

质量保证

体系

GB/T 19001-2016/IS0 9001:2015 质量管理体系

GB/T24001-2016/IS014001:2015 环境管理体系

GB/T 45001-2020/IS0 45001:2018 职业健康安全管理体系

年 份 销售收入（万元） 利润（万元）

2023年 38712.19 2625.61经济指标

2024年 39120.48 2650.06



缴纳社保人员数量证明



办公场所产权证或者租赁证等可体现办公面积的相关证明文件











近两年财务报表汇总表

资产负债表（万元） 利润表（万元）

2023 年 2024 年 2023 年 2024 年

资产规模 资产负债率 资产规模 资产负债率 营业收入

净利润

营业收入 净利润

19668.70 11.52% 22881.24 13.40% 38712.19 2389.74 39120.48 2411.67



2023 年财务报表











2024 年财务报表









2025 年财务报表









投标保函
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一、经年检的营业执照副本
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3

二、资信条款响应表

投标人名称：朗意门业（上海）有限公司

序号 条款号 招标需求 投标内容 说 明

1 38.1
同类产品供货

业绩

响应招标文件

编辑

2 38.1 体系认证证书
响应招标文件

编辑

3 38.1 售后服务机构
响应招标文件

编辑

4 38.1

投标人近两年

财务报表汇总

表

响应招标文件

编辑

5 38.1
投标人近两年

财务报表

响应招标文件

编辑

7 38.1 投标保函

响应招标文件

编辑

8 38.1 其他

响应招标文件

编辑

  

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。
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三、合同要求响应表

投标人名称：朗意门业（上海）有限公司

序号
招标文件条目

号

招标文件合同

条款

投标文件合同

条款
说明

1
第一部分 合同

协议书

完全响应合同

条款

完全响应合同

条款

2
第三部分 通用

条款

完全响应合同

条款

完全响应合同

条款

3
第四部分 专用

条款

完全响应合同

条款

完全响应合同

条款

4
第五部分 合同

价格清单

完全响应合同

条款

完全响应合同

条款

5

第六部分 项目

管理和技术要

求

完全响应合同

条款

完全响应合同

条款

6
第七部分 合同

附件

完全响应合同

条款

完全响应合同

条款

  

=要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。
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四、主要技术人员情况表

 投标人：朗意门业（上海）有限公司

名称 姓名 职务 职称 主要简历、经验及承担过的项目

项目负责人 朱成磊 项目经理 建造师

具备 12年门业项目全流程管理经验，主导装甲门、高

端入户门等 20 + 地产配套项目，统筹招投标、生产协

调与交付验收，累计完成项目产值超 2 亿元。擅长成

本管控与团队管理，曾将项目交付周期缩短 15%，成

本降低 8%，多次获评优秀项目负责人。

北京恒海瑞诚房地产开发有限公司：北京市海淀区双

新村棚户区改造项日 2603-004-1地块 R2二类居往用

地项目

中建三局云采供应链有限公司：中建壹品学府公馆项

目入户门制作安装工程合同

上海宸桁建筑装饰工程有限公司：天宸健康城东地块

1-A期

中建二局第三建筑工程有限公司：世界顶尖科学家社

区

项目技术负

责人

李春雷 技术负责人

拥有 10 年门业项目技术管理经验，深耕装甲门结构设

计、生产工艺优化及质量管控。主导完成 15 + 地产配

套项目技术方案编制，攻克防火、防盗性能升级等多

项技术难题，推动生产良率提升 12%。精通行业技术

标准，统筹技术团队落地项目全周期技术支持，保障

项目高效交付。

上海宸桁建筑装饰工程有限公司：天宸健康城东地块

1-A期

中建二局第三建筑工程有限公司：世界顶尖科学家社

区

北京朝意房地产开发有限公司：北京绿城沁园

设计生产技

术人员
喻兴昌

生产技术人

员

深耕门业生产技术领域 15 年，精通装甲门、入户门生

产全流程工艺，擅长设备调试、工序优化及质量巡检。

主导车间工艺改良 3 项，将产品不良率降低 10%，生

产效率提升 15%。熟练掌握行业技术标准，能快速解

决生产现场技术难题，保障产线稳定高效运转。

上海宸桁建筑装饰工程有限公司：天宸健康城东地块

1-A期

长春宝丰阁房地产开发有限公司：南溪虹著 B区

西安经发新景致地产有限公司：白桦林漫步二期洋房

装甲门采购及安装合同

陕西广厦建设集团有限公司：鸿基万和华府

中建二局第三建筑工程有限公司：世界顶尖科学家社

区
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项目计划负

责人
张亚洲 计划负责人

拥有 7 年门业项目计划管理经验，精通地产配套装甲

门项目全周期计划编制、进度管控与资源调配。主导 

30 + 项目计划落地，搭建进度跟踪体系，精准协调生

产、安装与验收环节，将项目延期率降至 5% 以下。擅

长风险预判与计划优化，保障项目按时保质交付。工

厂整体计划负责人

项目质量负

责人
王诚 质量负责人

具备 8 年门业项目质量管理经验，精通装甲门、入户

门生产及安装全流程质检标准。搭建项目质量管控体

系，主导来料检验、工序巡检及成品验收，推动产品

合格率提升至 99.5%。妥善处理质量异议，保障项目

顺利通过甲方及第三方验收，获评优质质量管控团队。

工厂整体质量负责人

安装督导负

责人
高冰

安装督导负

责人

拥有 10年门业安装督导经验，精通装甲门、入户门现

场安装规范与验收标准。统筹 50 + 地产项目安装团队

管理，制定施工方案并全程督导，解决门框调校、密

封处理等现场难题。严控安装进度与质量，项目验收

一次通过率达 98%，获甲方高度认可。

中建二局第三建筑工程有限公司：世界顶尖科学家社

区

北京朝意房地产开发有限公司：北京绿城沁园

项目安全员

负责人
王彦龙 安全负责人

深耕门业项目安全管理 7 年，精通施工安全规范及风

险防控流程。搭建项目安全管控体系，统筹现场安全

巡查、人员培训及隐患整改，累计排查整改安全隐患 

300 + 项。严控装甲门安装、生产等环节安全风险，实

现项目零安全事故，多次获评年度安全标兵。

台州意得豪苑房地产开发有限公司：台州意得豪苑

中建三局云采供应链有限公司：中建壹品学府公馆项

目入户门制作安装工程合同

上海宸桁建筑装饰工程有限公司：天宸健康城东地块

1-A期

陕西华翼房地产有限公司：西安木塔寨

中建二局第三建筑工程有限公司：世界顶尖科学家社

区

售后服务负

责人
孙洪军 服务负责人

拥有 15 年门业售后服务管理经验，精通装甲门、入户

门售后全流程管控。搭建客户服务响应体系，统筹故

障排查、维修调度及满意度回访，处理售后问题超 

1000 件，客户投诉率下降 25%。擅长团队管理与客情

维护，大幅提升品牌口碑，多次获甲方售后好评。

台州意得豪苑房地产开发有限公司：台州意得豪苑

上海克洛蒂工程技术有限公司：台州碧桂园

陕西华翼房地产有限公司：西安木塔寨

中建二局第三建筑工程有限公司：世界顶尖科学家社
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区中建三局云采供应链有限公司：中建壹品学府公馆

项目入户门制作安装工程合同上海宸桁建筑装饰工程

有限公司：天宸健康城东地块 1-A期

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要

设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。
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   为确保优质、高速、安全、文明地完成成品门安装工

程，本工程按照项目法施工管理，我公司将配备项目经理

，对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制，并设

立项目经理部，建立工程管理组织结构。项目部对安装工

程质量、安全、工期等实施全权指挥和管理，确保合同工

期和工程质量。

施工现场管理人员及职责

1. 项目经理是本公司派出到甲方负责工程日常事务的全权代表，全

面代表公司与甲方对接一切工程相关事务，负责与甲方的日常沟通、

需求对接及协调事宜，及时传达甲方的合理要求，同时将施工现场的

进度、质量、安全等各类信息准确、及时反馈至公司总部，确保甲乙

双方沟通顺畅、信息传递无偏差、各项诉求得到高效响应。

2. 负责统筹协调甲方、土建单位、监理单位及本公司内部生产、技

术、物资、质检等各部门的关系，主动牵头对接各方，参加工程施工

过程中的各类协调会、工程例会及验收会议，积极协调解决施工过程

中的交叉作业衔接、场地占用、技术衔接等各类问题，化解各方矛盾，

保障与工程施工相关的各项工作有序推进、无缝衔接。

3. 项目经理全面负责本工程在施工现场的一切管理事宜，牵头组织

编制工程总体进度计划、季度进度计划、月度进度计划及周进度计划，

项目经理

技术负责人 施工员 施工质检员 安全员
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负责进度计划的审核、修订及落地管控，确保进度计划贴合工程实际、

具有可操作性；负责施工组织设计方案、专项施工方案的审批，全程

掌控整个工程中产品进场、安装进度、材料供应、安装质量、文明施

工及安全管理等情况，及时排查施工中的各类隐患，协调解决施工过

程中的技术、管理、人员等各类问题，确保工程按计划推进。

4. 负责项目组织机构的合理设置，明确项目部各岗位人员的职责分

工、工作标准及考核要求，对各部门、各岗位人员的工作情况进行常

态化监督、检查及考核，建立健全奖惩机制，充分调动全员工作积极

性，确保项目部各项工作高效、有序、规范开展。

5. 负责施工队伍的全面管理，包括施工人员的进场培训、岗位分配、

日常管理及思想教育，制定完善的安全文明施工管理制度及操作规程，

组织开展安全文明施工、消防安全、操作规程等专项培训，督促施工

人员严格遵守施工规范、安全准则及现场管理要求，坚决杜绝违章作

业、野蛮施工，做到安全施工、文明施工，杜绝各类安全事故、质量

隐患及不文明施工行为的发生。

6. 负责工程安装过程中各项资料报表、文件、信函、签证等的收发、

登记、处理及归档工作，建立完善的资料管理体系，明确资料管理责

任，确保各类文件资料、质量记录、进度报表、签证资料等规范、完

整、可追溯，满足工程验收及资料归档要求。

7. 负责每日工程报表、每周进度报表、每月进度报表的编制及上报

工作，准确记录工程每日施工人数、施工部位、施工进度、质量检查

情况及存在的问题，及时办理工程进度签证、现场变更签证等相关手
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续，积极对接甲方及监理单位，保障工程进度顺利推进，确保工程款

项及时结算。

8. 负责编制工程估算书、工程进度款支付申请及工程交工资料的收

集、整理、审核工作，确保工程估算准确合理、进度款申请规范合规，

交工资料完整、规范、有序，全面满足工程竣工验收及资料移交要求。

9. 负责安装施工现场各岗位、各工序的协调工作，合理调配现场劳

动力、施工机具及材料，根据施工进度灵活调整施工计划，定期召集

安装人员、管理人员召开工作会议，通报工程进度、质量、安全情况，

及时解决施工现场出现的各类突发问题、技术难题及人员矛盾，确保

工期按计划完成；同时就现场的各项管理事宜与公司总部保持密切沟

通，严格贯彻落实公司ISO9001质量保证体系的质量目标及质量方针，

确保工程质量符合体系要求。

10. 参与工程完工后的分项验收、分部验收及竣工验收工作，牵头组

织工程自检、整改工作，对接甲方、监理单位完成验收流程，负责验

收过程中的沟通协调及问题整改跟进，确保工程顺利通过验收、成功

移交；负责工程移交后的后期服务对接工作，及时协调处理移交后的

各类售后问题。

11. 负责工程成本的初步管控，合理控制现场施工耗材、人工、机具

等成本支出，杜绝浪费现象，确保工程成本控制在预算范围内；负责

施工现场的应急管理工作，制定突发安全事故、质量事故等应急预案，

发生突发事件时及时启动预案，牵头组织处置，最大限度降低损失，

并及时上报公司及相关单位。
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施工员

1. 严格服从项目经理的指令，熟悉施工图纸、施工组织设计方案、

专项施工方案及相关技术规范，根据工程总体进度计划、月度进度计

划及周进度计划，制定每日施工计划，将每天的安装任务、质量要求、

安全注意事项具体落实到每个施工班组、每个施工人员，做好详细的

技术交底工作，确保施工人员明确操作标准、质量要求及安全规范。

2. 合理统筹安排现场施工工序，优化施工流程，科学调配现场施工

人员、施工机具，确保各工序衔接顺畅、施工高效，避免出现工序脱

节、人员闲置等问题；做好施工日志、安装记录及安装质量自检记录，

详细记录每日施工情况、质量检查结果及存在的问题，确保记录真实、

完整、可追溯。

3. 每日对施工现场进行巡查，检查施工人员的操作规范性、施工工

序的执行情况及施工质量，及时发现施工中的质量隐患、操作问题，

督促施工人员及时整改；对施工中出现的难点、疑点问题，及时向项

目经理及技术部门反馈，协助制定解决方案。

4. 发现现场实际施工情况与设计图纸不符、需要更改设计或增补工

程量的情况，必须用书面形式及时通知项目经理、监理单位及设计单

位，详细说明不符情况及更改建议，待各方确认、出具书面变更通知

后，方可组织施工，严禁擅自更改施工设计，确保施工与设计要求一

致。

5. 协助质检员开展现场质量检查工作，配合做好产品进场检验、工

序质量检验等工作，及时整改质量检查中发现的问题；负责施工现场
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施工机具的日常管理，督促施工人员做好机具的维护、保养及存放，

确保施工机具正常运行，避免因机具故障影响施工进度。

6. 负责施工人员的日常考勤、岗位管理，督促施工人员遵守现场安

全文明施工规定，杜绝违章作业；协助安全员开展安全巡查及安全教

育工作，及时制止不安全施工行为，确保施工现场安全有序。

施工质检员

1. 施工质检员由项目经理任命，全权负责监督现场施工质量及产品

质量，对工程质量承担直接监督责任；严格按照公司技术部门提供的

施工图纸、技术规范、质量标准及甲方要求，对公司所提供的成品门、

五金配件、辅材等所有进场材料进行全面验收和核对，仔细检查产品

的规格、型号、外观质量、合格证书、检测报告等，做好详细的产品

现场验收记录，严禁不合格产品、不合格材料进场使用，确保送到施

工现场的产品及材料均为合格品。

2. 根据公司技术部门提供的施工图纸、产品安装说明及甲方的安装

楼层平面图、门体定位图，仔细核对产品清单、门体编号、安装位置，

确保每一扇门、每一套配件都能在现场对号入座，避免出现型号混淆、

安装错位等问题。

3. 每日深入施工现场，对各施工工序、各安装环节进行全程质量检

查，重点检查门框安装垂直度、水平度，门扇安装间隙、启闭灵活性，

五金配件安装牢固度，密封胶条贴合度等关键部位及关键工序，检查

施工员的自检记录并签字确认，对检查中发现的质量问题，及时下达
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整改通知，明确整改要求、整改期限，跟踪整改落实情况，确保整改

到位。

4. 配合公司总部派出的质量检验人员到现场开展质量抽检、专项检

查工作，如实提供现场质量记录、验收资料等相关文件，及时将现场

质量检查情况、整改情况及质量隐患等信息反馈给施工员和项目经理，

协助项目经理制定质量改进措施。

5. 负责对现场所有质量记录、验收资料、检测报告等进行整理、分

类、归档，建立完善的质量档案，确保质量记录完整、规范、可追溯，

满足工程验收及质量追溯要求；参与工程分项、分部及竣工验收工作，

协助做好验收过程中的质量核查及问题整改跟进工作。

6. 定期对现场施工质量进行汇总分析，排查质量隐患，总结质量控

制经验，向项目经理提出质量改进建议，协助优化施工工艺，提升工

程施工质量，杜绝同类质量问题重复出现。

安全员

安全员由项目经理任命，全面主管施工现场安全管理工作，对施工现

场的安全生产、消防安全、文明施工及成品保护安全承担直接管理责

任；在整个安装施工队伍进场之前，需提前入场检查施工现场的安全

条件，重点检查临时用电线路、配电箱、施工场地、消防设施、住宿

环境等安全情况，排查安全隐患，将检查结果及整改建议及时通知项

目经理，督促相关单位整改到位，确保施工队伍进场后能安全施工。

2. 负责制定施工现场安全管理制度、消防安全管理制度及文明施工

管理制度，组织施工人员开展安全生产、消防安全、文明施工等专项
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培训及安全技术交底，普及安全知识、操作规程及应急处置方法，提

高施工人员的安全意识和自我保护能力，确保每一位施工人员都能掌

握安全规范及操作要领。

3. 每日对施工现场进行全面安全巡查，重点检查施工人员的安全防

护措施（安全帽、安全带等）佩戴情况、临时用电安全、施工机具安

全、消防安全及成品门、材料的堆放安全，及时制止违章作业、冒险

作业、野蛮施工等不安全行为，排查安全隐患，对发现的安全问题及

时下达整改通知，跟踪整改落实，确保隐患清零。

4. 负责施工现场的消防安全管理，定期检查消防设施（灭火器、消

防栓等）的完好性及有效性，确保消防通道畅通，严禁在施工现场违

规动火、吸烟，严禁违规存放易燃易爆物品，负责督促施工人员做好

工人宿舍的防火安全、用电安全及卫生管理工作，杜绝消防安全事故

发生。

5. 协助项目经理做好施工现场成品门、材料及施工机具的保卫工作，

制定成品保护及物资保卫措施，督促施工人员做好成品门的防护，防

止门体磕碰、刮擦、损坏；安排专人负责现场物资看管，防止材料、

配件丢失、被盗，确保施工现场物资安全。

6. 负责施工现场安全事故的应急处置工作，发生安全事故时，立即

启动应急预案，组织人员开展救援、处置工作，最大限度降低人员伤

亡及财产损失，并及时上报项目经理及公司总部，配合相关部门做好

事故调查、处理工作。
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7. 安装工程结束后，负责组织施工人员对现场剩余的辅材、施工机

具等进行清理、盘点、回收，统一运回公司指定地点，做好登记记录，

杜绝材料浪费及物资流失；负责整理施工现场安全管理资料、安全培

训记录、安全巡查记录等，归档留存，满足工程验收及公司管理要求。
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 五、制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：朗意门业（上海）有限公司

(2)地址及邮编：上海市奉贤区南桥镇五星中心路 1099号 3幢

/201405

(3)成立和注册日期：2015年 06月 11日

(4)主管部门：上海市奉贤区市场监督管理局

(5)企业性质：有限责任公司

(6)法人代表：孙长兵

(7)职员人数：260

一般工人： 205  技术人员：   25    

(8)近期资产负债表（到 2024年 12月 31日止）

(1)固定资产：

原值：9988.47万元     净值：5296.99万元

(2)流动资金：17549.65万元万元

(3)长期负债：/
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(4)短期负债：500.00万元

(5)资金来源

自有资金：40401.09万元   银行贷款：500万元

(6)资金类型：

生产资金：35900万元    非生产资金：4788.97万元

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址：朗意门业（上海）有限公司/上海市奉贤区南桥镇

五星中心路 1099号 3幢      

生产的项目：

1、深铁前海时代项目 5-2号地块入户门

2、深铁前海时代项目 7-2号地块入户门

3、深铁前海时代 5-2号地块户内门

4、深铁前海时代 7-2号地块户内门

5、世界顶尖科学家社区

6.北京绿城沁园  

7、保利锦上、时光印象、和光尘樾

8、远洋晟庭、远洋安联 

9、青岛龙湖中德未来城一期、二期、龙湖九里晴川
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10、天宸健康城东地块 1-A期

11、南溪虹著 B区

12、荥阳青年人才公寓置业有限公司

13、北京海淀区香山樾项目入户门供货及安装工程合同

14、春华秋实·梅园东苑被动门供货及安装合同

15、锦绣华城 6地块二期进户门工程

16、鸿基万和华府

17、白桦林漫步二期洋房装甲门采购及安装合同

18、天宸健康城东地块 1-A期

19、北京海晏项目马达锁、入户门供货及安装工程

20、苏州锦溪街 DK20230382地块项目铸铝入户门供货及安装合同

21、保利置业集团有限公司铸铝入户门战略合作协议

22、中建玖合发展集团 2025-2027年度铸铝门战略采购合作协议

年生产能力：10万樘        

职工人数：260人

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

1、制造厂家名称：浙江协和首信钢业有限公司

地址：海盐县西塘街杭州湾大道 3889号

主要零部件名称：钢材

2、制造厂家名称：临沂腾德新型材料有限公司

地址：临沂市
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主要零部件名称：板材

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：11年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

1.名称：深铁前海时代项目 5-2号地块入户门

地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区 梦海大道与桂湾四路

交汇处西南侧         

销售项目：入户门

数量:约 519樘

2.名称：深铁前海时代 5-2号地块户内门

地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区 梦海大道与桂湾四路

交汇处西南侧         

销售项目：户内门

数量:约 3174樘

3.名称：深铁前海时代项目 7-2号地块入户门

地址：广东省深圳市南山区前海深港现代服务业合作区 梦海大道

与桂湾四路交汇处南侧        

销售项目：入户门
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数量:约 692樘

4.名称：深铁前海时代 7-2号地块户内门

地址：广东省深圳市南山区前海深港现代服务业合作区 梦海大道

与桂湾四路交汇处南侧       

销售项目：户内门

数量:约 4948樘

5.名称：保利置业集团有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 528号北塔 26楼

            

销售项目：铸铝入户门战略合作协议

数量:约 5000樘

6.名称：中建二局第三建筑工程有限公司

地址：浦东新区南汇新城镇            

销售项目：世界顶尖科学家社区 02、03、实验楼地块总承包工程

数量:3004樘
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7.名称：北京朝意房地产开发有限公司

地址：朝阳区大鲁店北路与黄厂路交叉路口

            

销售项目：北京绿城沁园

数量:1370樘

8.名称：北京海晏项目马达锁、入户门供货及安装工程

     地址：北京市海淀区朱房南街东侧

     数量：430樘

5、近三年的年营业额：

2022年营业额：34238.36万元     全部是国內

2023年营业额：38712.19万元     全部是国內

2024年营业额：39120.48万元     全部是国內

6、易损件制造厂家名称：浙江博士龙密封科技有限公司

地址：永康市五会技上业园金山西路 77号

主要零部件名称：密封条

7、有关开户银行的名称和地址：上海农村商业银行奉贤支行/上海市

奉贤区南桥镇望园南路 2259 号

https://bj.haofang.com/loupan/27487/ditu.html
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8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和

数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：朗意门业（上海）有限公司              

投标人授权代表：周颖                        

投标人授权代表的职务：总经理                  

电话号：13764179999      传真号：___/_________

日期：2026年 4月 30日
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六、施工产值规模

朗意门业(上海)有限公司成立于 2015年，是国内知名的高品质

住宅及低能耗住宅门类解决方案提供商，始终以专业、可靠的产品与

服务，深耕高端门类市场，赢得了广大用户与合作伙伴的信赖。

公司布局两大核心生产基地，总占地面积达 100余亩，形成了辐

射全国的生产与供货网络。总部及第一生产基地坐落于国际大都市上

海，上海作为全球金融科技水平排名第二的城市，其成熟的金融科技

环境为朗意门业的数字化运营、资金管理、融资发展等提供了有力支

撑，深刻赋能企业高效运转。第二生产基地位于东北中心腹地长春市，

凭借区域地理优势，高效覆盖东北及北方市场，保障北方区域订单的

快速交付与服务响应。两大生产基地均配备专业生产设备与标准化生

产线，具备大规模、高品质的生产能力，为产品质量筑牢根基。

为保障销售与服务的及时性、专业性，朗意门业在全国设有 20

余家直营分公司，全面负责各地的销售推广、售后保障及技术支持工

作。各直营分公司依托本地化的专业能力、强大的执行效率以及卓越

的服务意识，深入了解区域市场需求与用户痛点，为客户提供从产品

咨询、方案定制到安装调试、售后维保的全流程一体化服务，构建起

覆盖全国的高效服务网络。

公司核心品牌“朗意加”，承载着企业自我提升与价值传递的核

心诉求，象征着对品质、服务、创新、分享、激情、毅力、创造力、

学习力的持续追求。依托这一品牌理念，朗意门业深耕产品研发与工

艺升级，核心产品涵盖被动房专用装甲门、意式装甲门、原木进户门、



24

铜雕门、医疗门、防火门等高端品类，广泛应用于高品质住宅、低能

耗建筑、5A写字间、医疗场所等多元场景。

凭借优质的产品与完善的服务，朗意门业业务已覆盖北京、上海、

河北、河南、南京、天津、山东、陕西、吉林、黑龙江、辽宁、江苏

等多个省市。公司与保利置业、中建玖合达成全国战略合作，并与万

科、绿城中国、中海地产、龙湖、中国金茂、越秀地产、大华集团、

远洋地产、中治置业、朗诗地产、建发集团、金基地产、首开地产、

伟峰、嘉惠、亚泰、国信等知名地产企业深度合作，参与多个重点住

宅项目的门类供货与安装工程。同时，公司拥有多项自主研发专利，

获得康居产品认证、中国绿色环保产品等多项荣誉，是中国建筑节能

协会被动式超低能耗建筑分会副主任委员单位，以过硬的资质与实力，

树立了高端门类行业的标杆形象。未来，朗意门业将继续秉持“朗意

加”的品牌理念，持续深耕高品质与低能耗门类领域，为客户提供更

优质的解决方案，助力绿色建筑与高品质居住环境建设。
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长春工厂照片

上海工厂照片
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车间部分照片
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七、专利证明
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八、获奖证明
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九、PHI 认证证书
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十、中国绿色建材产品认证证书
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十一、售后服务锦旗
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十二、施工工艺

一、 施工准备

施工准备是保障门业安装质量的首要环节，必须以严谨的技术把

控和周密的组织规划，为后续施工奠定坚实基础，充分体现企业对生

产安装全链条的品质管控能力。

1. 技术文件深度研读

组织技术负责人、测量工程师、安装班组组长及核心技术工人，

开展专项图纸会审工作。深度研读施工蓝图、立面图、节点大样图、

产品安装手册及质量验收标准，明确装甲门等产品的结构特点、安装

精度要求、五金件装配规范及特殊部位的处理工艺。针对图纸中可能

存在的疑问或歧义点，及时与设计单位、甲方及总包方沟通确认，形

成书面会审记录，确保参与施工的每一位人员对技术要求认知零偏差

、执行无疏漏，从源头保障施工方向的正确性。

2. 测量仪器精准校验

测量精度直接决定门体安装的贴合度与美观度，是体现企业生产

安装水平的核心要素。施工前，对全站仪、电子水平仪、激光投线仪

、吊线锤、钢卷尺等测量仪器进行全面校验：一是核查仪器年检合格

证书，确保仪器在法定校验周期内，精度符合国家《工程测量规范》

要求；二是组织专业人员对仪器进行实操校准，通过标准检测点测试

仪精准工作状态，从硬件层面规避尺寸偏差风险。

3. 基准控制线联合复核
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总包方提供的基线、控制线是门体安装的核心参照，必须进行严

格复核。由项目技术负责人牵头，联合总包方技术人员，对建筑轴线

、标高控制线、门洞定位线进行实地复测，重点核查控制线的间距、

垂直度、水平度及标高偏差。复测数据需详细记录在《基准线复核记

录表》中，双方签字确认后存档。若发现控制线存在偏差，立即提器

的测量误差，误差超出允许范围的仪器严禁投入使用。同时，为每台

仪器建立管理台账，明确使用人、校验时间及下次校验节点，确保测

量仪器始终处于请总包方整改，整改合格后方可开展后续施工。同时

，向总包方索取完整的控制线图纸，标注清晰的测量基准点及偏差允

许范围，为门体安装提供精准、可靠的参照依据。

4. 技术与安全双交底管理

技术、安全双交底是把设计技术标准、安全管控要求落地转化为

现场标准化施工作业的核心关键环节，也是把控施工质量、筑牢安全

防线的前置核心工作，全过程必须做到全覆盖、无遗漏、细化到位、

贴合现场、实操性强、完全可落地执行。

技术交底：由专业设计人员、项目技术负责人及现场工程师牵头，面

向各施工班组、一线作业人员开展专项分级技术交底。交底内容全面

涵盖各类门洞预留标准与尺寸偏差控制要求、门框固定安装垂直度与

水平度精度标准、门扇组装装配流程及间隙控制工艺、全套五金件安

装定位与调试校准方法、密封胶选材、打胶走向、胶缝宽窄及收边成

型规范，同时包含异形洞口、墙体收口、边角衔接等特殊节点部位的

专项处理工艺与实操技巧。交底过程摒弃单纯文字讲解，结合现场实
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物样板、施工节点模型、工艺详图进行可视化直观演示讲解，逐道工

序拆解操作流程、明确质量控制点、标注常见通病及规避方法，确保

每一名作业人员都能吃透工艺标准、熟练掌握各工序实操要点，严格

按规范标准施工。

安全交底：由专职安全员结合项目现场实际作业环境，针对高空临边

作业、临时用电布设与使用、材料吊装转运、电动及手动工具实操、

现场交叉作业等高危风险作业环节，开展针对性安全专项交底。清晰

明确各工种安全操作规程、个人安全防护用品正确佩戴使用规范、现

场危险源管控措施、作业禁区划定标准以及突发意外情况的应急处置

流程、疏散路线和救援预案。交底工作完成后，统一组织全体作业人

员开展闭卷安全技术考核，严格执行考核准入制度，考核成绩合格人

员方可准予上岗作业，不合格人员需重新参与交底培训直至考核通过。

通过闭环式双交底及考核管理，实现全员 100% 熟知施工技术标准、

掌握安全作业规范，从源头把控施工质量、杜绝安全隐患，全面彰显

企业施工管理的规范化、标准化、精细化专业管控水准。

二、 施工测量

施工测量是连接车间生产与现场安装的核心纽带，精准的实测数

据是确保产品定制化生产与现场安装无缝衔接的关键，直接体现企业

的生产精度管控能力。

1. 实测实量标准化作业

严格遵循总包方的施工进度计划，对具备测量条件的门洞，采用 

“逐樘测量、逐点记录” 的标准化作业模式。测量人员携带经校验
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的高精度仪器，对每个门洞的宽度、高度、对角线长度、墙体垂直度、

洞口平整度进行全方位测量，测量数据精确至毫米级。同时，记录门

洞所在楼层、轴线位置、门型编号及现场特殊情况（如墙体厚度不均

、预埋件位置偏差等），形成《门洞实测台账》。台账需由测量员、

现场技术负责人签字确认，作为车间生产加工的核心依据，确保生产

的门体与现场门洞尺寸完全匹配。

2. 数据比对与偏差分析

将《门洞实测台账》中的数据与设计图纸参数进行逐一比对，重

点校验门洞的宽度、高度、对角线尺寸与图纸的一致性。对测量数据

与图纸参数偏差在允许范围内的门洞，直接移交车间进行生产；对偏

差超出允许范围的门洞，标注偏差部位及数值，由技术负责人组织分

析偏差产生的原因，区分是土建施工偏差还是设计图纸与现场实际不

符，为后续偏差处理提供准确依据。

3. 偏差处理与变更确认

若实测数据与设计图纸存在实质性偏差，立即组织建设单位、总

包方、设计单位进行联合复测。复测过程中，详细记录测量步骤、使

用仪器及测量结果，确保复测数据的客观性与准确性。若复测确认偏

差属实，由我方出具《门洞尺寸偏差整改及变更申请单》，说明偏差

情况、对安装的影响及建议解决方案，提请各方会商确认。经设计单

位出具书面变更通知、甲方及总包方签字认可后，方可调整生产方案

，杜绝因尺寸偏差导致的生产返工，最大限度降低成本损耗，彰显企

业高效的问题处理能力与严谨的生产管理流程。
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三、 施工顺序

科学合理的施工顺序是保障生产安装效率与质量的关键，通过明

确各环节的衔接要求，实现 “设计 - 测量 - 生产 - 安装 - 验收” 

全流程的高效联动，充分体现企业的统筹管理能力。

1. 精准测绘与生产数据同步

工程部派遣具备丰富经验的资深测量员驻场实测，测量完成后，

《门洞实测台账》第一时间同步至车间生产部门。生产部门以实测数

据为依据，结合产品设计图纸，制定详细的加工计划，明确下料尺寸

、焊接工艺、表面处理标准及五金件装配要求。同时，技术部门对生

产计划进行审核，确保生产参数与现场实际需求完全一致，实现设计 

- 测量 - 生产的无缝衔接，从源头保障产品的定制化精准度。

2. 进场筹备与现场条件落实

安装队提前 3-5 天进场，开展现场筹备工作，为车间成品到场后

的安装作业创造良好条件。一是科学规划材料存放区，选择地势较高

、通风干燥的区域，做好防雨、防潮、防碰撞防护措施，划分不同型

号门体的存放区域，设置清晰的标识牌；二是落实人员后勤保障，协

调住宿、用餐等事宜，确保安装人员能够全身心投入施工；三是核查

现场临时用电条件，安装专用配电箱，确保用电安全；四是与总包方

协调吊装设备的使用时间、吊装路线，制定详细的吊装方案，确保成

品门体安全、高效地运输至各楼层安装点位。

3. 成品进场与二次质量抽检
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车间按计划完成产品加工后，采用定制化防护包装（门框、门扇

表面贴覆保护膜，边角加装防撞护角），由专用运输车辆运输至工地。

产品到场后，安装队与车间质检员联合开展二次质量抽检，对照生产

订单，逐樘检查门体的尺寸精度、表面平整度、五金件装配牢固度及

防护包装完整性。抽检合格的产品方可入库存放，不合格品严禁入场

，坚守出厂产品 100% 达标的品质底线。

4. 规范安装与工序质量管控

安装作业严格按照施工图纸及工艺标准开展，车队根据安装进度

，将相应型号的门体精准配送至各安装点位。安装过程中，实行 “

三检制”：即安装工人自检、班组互检、质量员专检。每一道工序完

成后，必须经质量员验收合格，方可进入下一道工序。例如，门框安

装完成后，需检查垂直度、水平度是否符合标准；门扇安装完成后，

需测试启闭是否灵活、密封性是否良好。通过严格的工序质量管控，

确保每一扇门的安装精度都达到设计要求。

5. 三级验收与移交资料归档

门体安装完成后，开展全面的验收工作，分为三个阶段：

自检阶段：以甲方确认的样板门为标准，逐樘门进行质量自检，

重点核查安装精度、密封性、五金件使用功能及表面观感质量，自检

合格后，形成《自检报告》。

专项验收阶段：配合消防部门开展消防性能检测，确保门体的防

火、防盗性能达到国家消防验收标准，顺利通过消防专项验收。



74

移交验收阶段：联合甲方、土建方开展全面验收，对照施工图纸

及验收标准，逐项检查门体安装质量。验收合格后，签署《工程竣工

验收单》，同时，我方提交完整的验收资料（包括设计图纸、实测台

账、生产记录、质量检验报告、消防检测报告等），由工程部经理全

程参与移交工作，确保移交手续规范、高效。

四、 施工技术要求（严苛标准，彰显生产工艺硬实力）

施工技术要求是保障门体安装质量的核心准则，通过明确各项技

术参数与配合要求，充分体现企业对产品品质的极致追求与精湛的生

产工艺水平。

1. 门洞基础质控标准

门洞基础的质量直接影响门体安装的稳定性与美观度，必须严格

遵循以下标准：

基层处理：门洞基层必须牢固、平整，无空鼓、开裂现象，粉刷

层需达到不起砂、不掉粉的质量要求，确保门框与墙体能够紧密贴合

。

门垛砌筑规范：无门垛的门洞，要求甲方按门线条宽度精准砌筑

门垛，门垛的垂直度偏差≤5mm，宽度偏差≤3mm，确保装饰线条安装

后平整美观，充分体现产品的设计质感。

精度管控指标：门洞宽度、高度误差严格控制在 **±10mm 内 **

，对角线误差≤±15mm，墙体垂直度偏差≤5mm / 米。技术人员需对

门洞基础质量进行逐一核验，不符合要求的门洞，提请土建方整改合

格后方可进行门体安装，从基础层面保障产品安装精度。
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2. 生产周期保障要求

鉴于公司产品采用精细化定制生产工艺，从原材料下料、焊接加

工、表面喷涂到五金件装配，每个环节都需经过严格的质量检验，生

产周期相对较长。因此，甲方或总包方若需对产品设计进行变更或增

加订单数量，需提前 43 天以书面形式通知我方。我方将根据变更要

求，调整生产计划，确保产品品质不受工期压缩的影响，充分体现企

业对生产工艺的敬畏与对品质的坚守。

3. 生产确认机制

为杜绝因参数不清导致的生产偏差，建立严格的生产订单确认机

制。生产订单下达前，必须由甲方或总包方对设计图纸、技术参数、

门洞尺寸进行签字确认，形成《生产订单确认单》。车间仅以签字确

认的订单为依据组织生产，确保生产的产品与甲方需求完全一致，体

现企业严谨的生产管理流程与风险防控能力。

4. 现场配套要求

为保障施工的顺利开展，甲方或总包方需提供以下现场配套条件

：一是提供详细的施工进度计划、场地总平面图及各楼层平面布置图

，明确门体安装位置、开门方向及特殊部位的处理要求；二是提供专

用的成品仓库，面积满足产品存放需求，仓库需具备防雨、防潮、防

盗功能；三是如需加班施工，需协调电梯的夜间使用权限，并提供充

足的夜间照明，确保安装作业不受外界因素干扰。

5. 成品保护规范



76

产品的成品保护是保障最终交付品质的重要环节，我方建立了完

善的成品保护体系。产品出厂前，每樘门都贴覆专用保护膜，边角加

装防撞护角；运至工地后，由我方工地负责人专项负责成品保护管理，

定期巡查防护情况，及时修复损坏的保护膜。同时，提请各穿插施工

单位（如装修、涂料等单位）在施工过程中，严禁碰撞、刮擦门体，

避免对产品造成损坏，最大化保障产品的出厂品质。

五、 施工管理

精细化的施工现场管理，是确保安装质量与生产标准保持一致

的关键，充分体现企业的规范化管理水平与品牌形象。

1. 现场标准化管理

施工现场实行标准化管理，严格遵守总包方的现场管理规定。一

是材料管理，所有进场材料（包括门体、五金件、辅材等）严格堆放

在指定区域，分类码放整齐，设置清晰的标识牌，标明材料名称、型

号、数量及进场时间；做好防雨、防潮、防倾倒措施，避免材料受潮

、变形或损坏。二是临时设施管理，临时工棚及生活用水设施服从总

包方的统一规划，定点搭设，保持棚内及周边环境的清洁、卫生；生

活垃圾集中分类处理，严禁随意丢弃。三是人员管理，施工人员统一

着装，佩戴安全帽及工作证，严格遵守施工现场的安全文明施工规定

，展现企业良好的品牌形象。

2. 施工组织优化

结合总工期要求、材料供应计划、劳动力配置情况及协作单位的

配合条件，制定科学的施工组织方案。采用立体交叉作业模式，合理
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划分施工段，例如，在低层门洞安装的同时，开展高层门洞的测量与

准备工作，最大限度提高施工效率。安装作业开始前，由总包方技术

人员在现场精准弹出门的定位线、垂直通线、水平标高线及墙中位置

线，技术人员对放线质量进行复核，确保放线精度符合要求，为安装

作业提供清晰、准确的基准，确保现场施工与车间生产的精度要求保

持高度一致。

六、 产品安装流程

产品安装流程是体现企业施工技术水平的核心环节，通过标准化、

精细化的作业步骤，确保每一道工序都符合工艺要求，保障门体的安

装质量与使用性能。

（一） 门框安装

门框安装是门体安装的基础，直接决定门扇的安装精度与使用效

果，必须严格遵循以下标准化作业流程：

1. 办理书面洞口交接手续

安装作业开始前，与土建方办理正式的门洞交接手续，对照《门

洞实测台账》及《门洞基础质控标准》，逐项核验洞口的尺寸精度、

基层质量及垂直度。交接合格后，签署《门洞交接验收单》，明确交

接责任；对不符合要求的洞口，出具《门洞整改通知单》，提请土建

方限期整改，确保问题洞口整改到位后方可进场施工。

2. 精准放线与标记

以总包方弹设的定位线为基准，使用激光投线仪在洞口墙面精准

弹出门框安装的边线、中心线及水平标高线。对需进行剔凿或修补的



78

洞口部位，用粉笔清晰标注，并做好文字记录，提交土建方处理，确

保门框安装基面平整、牢固。

3. 洞口清理

安排专人对门洞进行彻底清理，铲除洞口内的灰渣、杂物及松动

的混凝土块，用扫帚清扫干净，确保门框安装基面无杂物、无浮尘，

为门框的牢固安装提供良好条件。

4. 二次复核与编号标注

安装前，再次对洞口尺寸、定位线位置及门型编号进行复核，确

保与生产订单一致。同时，在洞口墙面标注门洞中心线及对应的门型

编号，避免安装过程中出现型号混淆，确保每一扇门都精准安装至指

定位置。

5. 产品进场质检

门框进场后，逐樘检查产品质量，重点核查门框表面是否有断裂

、凹陷、划痕等缺陷，五金件安装是否牢固，门框是否存在变形现象

。质检合格的门框方可进入安装环节，不合格产品坚决退场，坚守出

厂品质底线。

6. 子母门工厂级标准拼装

对于子母门产品，严格按设计图纸要求进行拼装。拼装过程中，

使用专用夹具固定门框，确保拼接缝隙均匀（缝隙宽度≤1mm），拼

接处焊接牢固，焊接完成后进行打磨处理，确保表面平整。拼装完成

后，进行二次质检，合格后方可进场安装。

7. 固定铁片规范安装
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固定铁片是保障门框与墙体牢固连接的关键部件，必须严格执行

规范标准：门框高度＞2100mm 时，每边设置 4 个固定点，固定铁片间

距均匀分布；门框高度≤2100mm 时，每边设置 3 个固定点，上下两个

固定点距离门框端部≤200mm。固定铁片安装牢固，无松动、变形现

象，确保门框受力均衡。

8. 精准安装与精细调校

门框就位：将门框立于洞口，对齐中心线与标高线，确保门框安装

位置准确。

临时定位：用吊线锤、电子水平仪校正门框的垂直度与水平度，先

安装 1 片固定片，用射钉枪将固定片固定在墙体上，再用木楔在门框

与墙体之间进行临时定位，木楔间距≤600mm，避免门框移位。

精细调校：通过调整木楔的松紧度，精细调校门框的垂直、水平、

对中及内角方正度，确保门框垂直度偏差≤2mm / 米，水平度偏差≤

1mm / 米，内角方正度偏差≤2mm。

固定牢固：调校合格后，用射钉枪将所有固定铁片与墙体牢固连接

，射钉间距均匀，确保门框与墙体紧密贴合。安装完成后，再次复测

精度，确保所有指标符合设计要求，彰显精湛的安装工艺。

（二） 门扇安装

门扇为车间标准化生产成品，出厂前已完成全性能检测（包括启

闭性能、密封性能、防盗性能检测）。现场安装严格遵循工艺标准，

安装人员轻搬轻放，避免门扇表面受损。安装时，调整合页的松紧度，

确保门扇启闭灵活，无卡顿、异响现象；门扇与门框的缝隙均匀一致
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（缝隙宽度 3-5mm），密封性良好。安装完成后，测试门扇的锁闭功

能，确保锁具开启、关闭顺畅，锁舌伸缩灵活。门扇安装质量必须达

到国家消防验收标准，充分体现公司产品的优质生产工艺与安装水平。

（三） 安装注意事项

1. 产品防护与规范操作

门体及相关配件进场后，安装人员需首先对产品包装及整体完好

性进行全面细致检查，逐一核查包装是否存在破损、挤压痕迹，门体

表面保护膜是否完整无破损，五金配件包装是否齐全、无缺失或损坏。

在搬运过程中，必须严格执行轻搬轻放的操作原则，多人协作配合，

避免单人蛮力搬运，防止门体发生磕碰、刮擦、拖拽等情况，杜绝门

体表面漆面受损、边框变形。安装五金件及固定螺丝时，需严格按照

施工工艺规程及操作标准执行，选用与螺丝型号匹配的专用螺丝刀进

行拧紧操作，力度均匀适中，严禁使用锤子等硬物将螺丝敲打入内，

防止螺丝滑丝、变形，同时避免损坏五金件本身及门框内部结构，确

保五金件安装牢固，保障门体的正常使用功能及使用寿命。

2. 禁止野蛮施工

在整个入户门安装施工过程中，必须坚决杜绝野蛮施工行为，严

格规范操作流程。安装人员严禁使用铁锤、扳手等硬物直接敲击门框、

门扇等部位，无论是门框就位调校、五金件安装还是间隙调整，都需

采用专用工具，轻拿轻放、精准操作。若使用硬物敲击，极易造成门

体表面涂层脱落、划痕、凹陷，严重时还会导致门框、门扇型材发生

脆性断裂，破坏门体的结构完整性，不仅影响门体的外观美观度，还
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会降低门体的防火、防盗、密封等核心性能，因此必须严格禁止此类

野蛮施工行为，确保施工过程规范有序，保障产品质量。

3. 施工工艺禁忌

严禁边砌洞口边安装门体，也不允许先安装门体后砌筑墙体。此

类施工方式易导致门框受挤压变形，影响门体的启闭功能与密封性。

必须待洞口砌筑完成并养护合格后，方可进行门体安装。

4. 精度管控要求

洞口尺寸的精度直接决定入户门安装质量，土建方需严格按照设

计图纸及技术规范要求，精准预留入户门洞口，全程把控洞口施工精

度。施工过程中，需定期对洞口的宽度、高度、对角线长度、墙体垂

直度、平整度等参数进行实测复核，确保各项尺寸偏差控制在允许范

围内。若经检查发现洞口尺寸偏差超出规范要求，必须暂停入户门安

装作业，由土建方及时进行整改、修补，直至洞口各项指标符合安装

标准后，方可继续开展安装工作，从源头避免因洞口尺寸偏差导致门

体安装错位、间隙过大或过小、启闭不畅等问题，保障安装精度及整

体施工质量。

5. 专人成品保护

为确保入户门从出厂到安装完成交付的全过程不受损坏，产品出

厂前已全面贴覆专用保护膜，边角加装防撞护角，运输过程中做好防

颠簸、防碰撞防护。产品运至工地现场后，由我方指定的工地负责人

专项负责成品保护管理工作，建立完善的巡查机制，定期对门体的防

护情况进行全面检查，一旦发现保护膜破损、边角受损等情况，立即
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进行修复、更换，防止门体表面受到污染、刮擦。门体安装完成后，

需在门体醒目位置张贴“成品保护，请勿碰撞”的标识牌，同时对门

体进行全覆盖防护，提醒后续装修、涂料等交叉施工单位的人员注意

保护，避免因人为碰撞、刮擦造成门体损坏。

6. 五金安装规范

五金配件是保障入户门正常使用的核心部件，安装过程中必须严

格遵循规范要求，杜绝违规操作。安装门框及合页、锁具、门碰等五

金配件时，严禁使用锤子等硬物直接将螺钉钉入，需选用专用工具，

按照螺丝的规格型号精准操作，逐一对螺钉进行拧紧，确保每一颗螺

钉固定牢固，无松动、滑丝现象。五金件安装完成后，需立即对其使

用功能进行全面调试，检查合页转动是否灵活、无卡顿异响，锁具启

闭是否顺畅、锁舌伸缩正常，门碰定位是否准确、防护效果良好，通

过细致调试确保所有五金件使用功能正常，进一步延长门体的整体使

用寿命。



83

十三、自有机械设备

序

号
设备名称

设备型号/规

格
功率 单位 数量 制造厂

1
铝型材重型四轴钻铣加

工中心

DXB-CNC-30

00
15 台 3

上海信驰天利门窗设备制造

有限公司

2
铝型材重型双头数控精

密切割锯

TLJ2D-600*

5300A
6 台 3

上海信驰天利门窗设备制造

有限公司

3 铝型材锯铣床 J2XD-200 5.2KW 台 2 山东明美数控机械有限公司

4 铝型材单轴仿形铣
2XF-235*10

0
5.2KW 台 1 山东明美数控机械有限公司

5 铝型材重型数控双兴锯
25ZZS-500*

4200
50HZ 台 1 山东明美数控机械有限公司

6 激光焊接机 QL-CW2000 20 台 2 苏州迅镭激光科技有限公司

7 激光切割中心 QL-FCP3015 1.5 台 2 苏州迅镭激光科技有限公司

8 激光机
D-WIN1540F

CCBD2000W
2 台 2 迪能

9 激光机
D-WIVI540F

CCBJ3000W
3 台 3 迪能

10 数控铝板雕刻机 JY-1630 11KW 台 57
东莞市燕丰数控设备有限公

司

11 数控折弯机 510032 台 4 爱克（苏州）机械有限公司

12 数控折弯机
PR6-100/41

00
台 1

江苏金方圆数控机床有限公

司

13 数控折弯机
PR6C-100T-

YYXRC
台 1

江苏金方圆数控机床有限公

司

14 数控折弯机
PR6C-60T-Y

YXRC
台 1

江苏金方圆数控机床有限公

司

15 数控折弯机
WC67K100/3

200
台 1 爱克（苏州）机械有限公司

16 数控折弯机
WC67Y-200/

3200
台 1 爱克（苏州）机械有限公司

17 自动喷涂生产线 75 条 2 德国瓦格纳尔

18
铝门窗重型高速同步组

角机
TLZJ1-18 3 台 1

上海信驰天利门窗设备制造

有限公司
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19 断桥铝材辊压复合机 TGX-01 3 台 1
上海信驰天利门窗设备制造

有限公司

20 机器人
ER80-2565-

BD
80KG 台 2

南京埃斯顿机器人工程有限

公司

21 数控剪板机 625014 11KW 台 1 爱克（苏州）机械有限公司

22 加工中心
18.8K

W
组 1 济南星辉数控机械有限公司

23 五轴端铣加工中心 TQB02 6 台 1
上海信驰天利门窗设备制造

有限公司

24 多工位重型压力机 TLY4 6 台 1
上海信驰天利门窗设备制造

有限公司

25 铝型材全自动切割锯
TLJMIZ-500

E
2.2 台 1

上海信驰天利门窗设备制造

有限公司

26 铝型材卧式 45度切割锯 TLT-350 2.2 台 1
上海信驰天利门窗设备制造

有限公司

27 开齿穿条一体机 TKC-01 1.5 台 1
上海信驰天利门窗设备制造

有限公司

28 压铆机 BJD-YM01 1.5 台 1 自制

29 多头液压钻攻机 SS-ZG065 3 台 1
乐清市双狮机械设备有限公

司

30 多头攻丝机 SS-ZG064 3 台 1
乐清市双狮机械设备有限公

司

31 二氧化碳气体保护焊机 NBC-270F 5 台 2 明珠

32 二氧化碳气体保护焊机 NBC300GF 台 4 明珠

33 二氧化碳气体保护焊机 NB-250 台 1 明珠

34 螺杆式空压机 XS-15/15 15 台 2 捷豹

35 冷干机 YQZ-206AH 2.2 台 2 佑侨

36 剪板机 VR20035A 台 2
江苏金方圆数控机床有限公

司

37 氩弧焊机 WS-200 台 1

38 开式可倾压力机 JC23-63A 台 1 江苏扬力集团有限公司

39 开式可倾压力机 JC23-40 台 1 江苏扬力集团有限公司

40 开式可倾压力机 JC23-25A 台 2 江苏扬力集团有限公司
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41 焊烟净化器 HCHY1400 台 3

42 台式钻床 M6DELZ412 台 1

43 数控铣床 台 1
深圳大族彼岸数字控制软件

技术有限公司

44 金属圆锯 275A 台 1

45 金属圆锯 315 台 1

46 托盘堆垛车 CDD 台 1 杭州

47 自动拉丝机 SD1300-6B 台 1
青岛晟德伟峰机械设备有限

公司

48 45°手推锯 XNF-82 2.3KW 台 2 青岛鑫恒发机械有限公司

49 内燃平衡重式叉车 CPCD 3.5T 辆 2

50 叉车 3T 辆 2 杭叉

51 冷压机 MT3248 50T 台 6 佛山市耀德机械有限公司

52 折弯机 100*3100 17KW 台 1
江苏金方圆数控机床有限公

司

53 折弯机
MB8-100*32

00
17KW 台 1 江苏扬力集团有限公司

54 台钻 Y80-3-4 1.1KW 台 1 浙江西菱股份有限公司

55 螺杆式空气压缩机 HD-VPM37 37KW 台 1 广东精密机械有限公司

56 电焊机 NB-350T 20V 台 4 上海通用电焊机有限公司

57 空气机 JHPM-20A 15KW 台 2
天津金辉空气压制造有限公

司

58 裁板锯 MJ320D 5.5KW 台 1 佛山市豪伟德机械有限公司

59 裁板锯 MTJ6132D 5.5KW 台 3 佛山市顺德区盈建机械制造

60 立铣 MX 4KW 套 5
佛山市顺德区新马木工机械

设备有限公司

61 切角锯 ZF-350 4.4KW 台 2

62 四面创 QMB516E 28KW 台 1 四川青城机械有限公司

63 多片锯 QWJ143S 15KW 台 2 四川青城机械有限公司

64 异型砂 30KW 台 2 佛山市耀德机械有限公司

65 正负压覆膜机
59.3K

W
台 2 山东泰安展鸿木业有限公司
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66 吸膜机 13KW 台 1 长春宏泰木工机械

67 封边机 9KW 台 2
上海容安木工机械设备有限

公司

68 空压机螺杆机 YXPM-20A 15KW 套 1
益影能源科技（上海）有限

公司

69 涂胶机 105KW 台 3
佛山市铁人木工机械设备有

限公司

70 中央除尘 15KW 套 1
吉林省越华环保科技有限公

司

71 中央除尘 11KW 套 1
吉林省越华环保科技有限公

司

72 打磨柜 18KW 台 5

73 异型打磨机 25KW 台 1

74 螺杆泵 15KW 台 1

75 异型除尘 25KW 台 1

76 环保除尘 25KW 台 4

77 粉末喷涂线 组 1

78 真空吸盘 台 3

79 吸盘专用真空泵 台 1

80 抛光机 台 4

81 上料机 锅炉 台 1

82 柴油发电机组 台 1

83 吸尘器 4KW 台 2

84 吸尘器 7.5KW 台 1

85 小型雕刻机 logo使用 台 1

86 液压车 合力手动 台 4

87 包覆机 MBF-R300AS 台 3

88 宽带砂光机 SRP1300 台 1 青岛千川木业设备有限公司

89 烤箱 60KW 台 2
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