
 

标段编号：  2505-440311-04-01-582457003001 

 

深圳市建设工程其他招标投标

文件
 

标段名称： 光明区教育科学研究院附属科韵学校（原科韵第二学校）

建设工程项目全过程工程咨询 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市鲁班建设监理有限公司 

 

日期： 2026年06月16日 



 

 



1、营业执照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



深圳市市场监督管理局网截图证明 

 

 

 

 



2、资质证书 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



全国投资项目在线审批监管平台备案的截图证明； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



投标人资信标情况汇总表 

投标人企业名称 
深圳市鲁班建设监理有限

公司 
法定代表人姓名 吴曦 

资质类别及等级 
房屋建筑工程监理甲级 

市政公用工程监理甲级 

项目负责人 

资格类别及等级 

项目总负责人：曹雄伟 

设计管理负责人：李益升 

总监理工程师：陆应炎 

造价合约管理负责人：陈梁 

安装专业负责人：郑爱明 

拟派项目管理班子成员配置情况（不超过 23 人） 

拟配

人员

数量 

23 人 

具备执

业资格

人员数

量 

一级注册建造师 5 人， 

注册造价师 2 人， 

注册监理工程师 13 人， 

注册安全工程师 1人。 

具备职称

人员数量 

正高级 0 人， 

高级工程师 9 人， 

中级 11 人， 

初级 1 人。 

部门 岗位 
数

量 
姓名 专业 职称与执业资格 

专职或

兼职 
服务时间段 

施工

准备

及施

工 

项目总负责人 1 曹雄伟 建筑工程 
高级工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

技术负责人 1 邓 波 建筑工程 
高级工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

质量管理负责人 1 陈彦五 建筑工程 
高级工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

安全管理负责人 1 王佳国 建筑安全 
高级工程师 

注册安全工程师 

一级注册建造师 

专职 全过程 

资料、报批报建工

程师 
1 杨 勇 建筑工程技术 

工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

劳务信访专员 1 冯志威 建筑工程技术 深圳市监理员 专职 全过程 

小计（人数） 6      

安装 

安装专业负责人 1 郑爱明 机电安装 
工程师 

注册监理工程师 

一级注册建造师 

专职 全过程 

小计（人数） 1      

设计 

设计管理负责人 1 李益升 建筑管理 
高级工程师 

注册监理工程师 

一级注册建造师 

专职 全过程 

结构工程师 1 郭斯钢 结构力学 
工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

装修工程师 1 毛科汉 建筑工程 
工程师 

注册监理工程师 
兼职 全过程 



小计 3      

造价 

造价合约管理负

责人 
1 陈 梁 土木建筑 

高级工程师 

一级注册造价工程师 

一级注册建造师 

专职 全过程 

造价工程师 1 肖长启 土木建筑 
高级工程师 

一级注册造价工程师 

一级注册建造师 

兼职 全过程 

招标合同工程师 1 倪 凯 造 价 
工程师 

市专业监理工程师 
专职 全过程 

小计（人数） 3      

工程

监理

团队

（驻

场监

理团

队） 

总监理工程师 1 陆应炎 建筑工程 
高级工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

土建监理工程师 1 金胜国 建筑工程 
高级工程师 

注册监理工程师 
专职 监理服务阶段 

装修监理工程师 1 陈文强 建筑工程 
工程师 

注册监理工程师 
专职 监理服务阶段 

安装监理工程师 1 邓石泉 机电安装 
工程师 

市专业监理工程师 
专职 监理服务阶段 

园林监理工程师 1 尹子文 土木工程 
工程师 

市专业监理工程师 
专职 监理服务阶段 

安全工程师 1 林琦迪 建筑工程 
工程师 

注册监理工程师 
专职 监理服务阶段 

电气工程师 1 张 磊 电 气 
工程师 

市专业监理工程师 
专职 监理服务阶段 

监理员 1 卢科汛 建筑工程技术 
工程师  

市专业监理工程师 
专职 监理服务阶段 

监理员 1 邹海南 建筑工程技术 
助理 

注册监理工程师 
专职 监理服务阶段 

资料员 1 李满成 建筑工程技术 
/ 

深圳市监理员 
专职 监理服务阶段 

小计（人数） 10      

23       

合计（总人数） 23 

本项目主要负责人不允许更换，主要负责人包括项目总负责人、设计管理负责人、总监理工程师、

造价合约管理负责人。 

备注：1.投标人应如实填写此表，并提供相关证明文件。未做要求的或投标人无此项内容的，允许

留空，其他须如实填写；2.投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明； 

3.本表格可拓展。 



项目总负责人：曹雄伟



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



技术负责人：邓 波 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



质量管理负责人：陈彦五 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



安全管理负责人：王佳国 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



资料、报批报建工程师：杨勇 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



劳务信访专员：冯志威 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



安装专业负责人 ：郑爱明 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一级注册建造师 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



设计管理负责人 ：李益升 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



一级注册建造师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



结构工程师：郭斯钢 

 

 

 

 

 

 



职称证 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



返聘合同



 

 

 

 



 

装修工程师：毛科汉 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



造价合约管理负责人：陈 梁 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



造价工程师 ：肖长启 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



招标合同工程师：倪 凯 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



总监理工程师：陆应炎 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



土建监理工程师：金胜国  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



装修监理工程师：陈文强  

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



安装监理工程师：邓石泉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



园林监理工程师：尹子文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



职称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



安全工程师：林琦迪 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



电气工程师：张 磊  

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



职称证 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



监理员：卢科汛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资料员：陈 欢 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



监理员: 邹海南  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

监理员:  李满成 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



拟投入监理仪器设备情况表 
序号 仪器设备名称 规格型号 数量 拟投入时间 

1 全站仪 SET2CII 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

2 经纬仪 J-2 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

3 水准仪 DS-3 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

4 回弹仪 ZC3-A 1 部 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

5 塌落度筒 / 1 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

6 砼试模 15×15 1 组 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

7 砂浆试模 7.07X 1 组 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

8 质量检测器 JZC 1 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

9 钳形电阻测试仪 ETCR2000 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

10 万用表 VC9807 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

11 兆欧表 EC25B-3 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

12 风速仪 KM-03 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

13 深膜厚度测试仪 HC-HD850 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

14 电压表 / 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

15 单臂电桥 / 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

16 靠尺 / 1 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

17 游标卡尺 / 1 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

18 30 米钢尺 / 1 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

19 卷尺 / 把/人 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

20 各种规范图集 / 1 批 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

21 多媒体电脑 联想 6 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

22 电脑演示投影系统 松下 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

23 打印机 惠普 930C 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

24 照相机 柯达 DC4800 4 部 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

25 复印机  佳能 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

26 扫描仪 EPSON610 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

27 执法记录仪 / 5 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

28 专用交通车 北京现代 1 辆 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

29 办公桌、椅 / 10 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

30 文件柜 / 8 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

     

 

2026 年 06 月 08 日 

 

 









拟派项目总负责人情况表（与技术标书一致） 

姓名 曹雄伟 性  别 男 年  龄 52 

职务 项目负责人 职  称 高级工程师 学  历 大专 

证件类型 身份证 证件号码 43068119740502061 手机号码 13590464490 

参加工作时间 1998 年 7 月 从事项目负责人年限 28 

资格证书名称、专业及编号 注册监理工程师 （房建/市政）44005649 

近 3 年作为项目负责人在建和已完工程项目情况 

项目名称 建设规模 
做为项目负责人时

间 
开、竣工日期 

在建或

已完 

备

注 

光明区理创实验学

校改扩建(暂定名)

工程项目全过程工

程咨询 

7.478 万㎡ 2024 年 11 月-至今 2024 年 11 月- 未竣工 在建  

光明区达叁小学及

配套管理范围建设

工程项目全过程工

程咨询 

3 万㎡ 2023 年 11 月-至今 2023 年 11 月-未竣工 在建  

      

      

      

      

      

注：如有更换项目总负责人的情形，应在上述表格中体现，并在备注中说明更换时

间。 

 

 

 

 

 

 

 



项目总负责人：曹雄伟



 

 

 



1.光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询 

 

 

















 

 

 

 

 



2.光明区达叁小学及配套管理范围建设工程项目全过程工程咨询 

 



 

 



















 

 

 

 

 

 

 



拟派项目总监理工程师情况表（与技术标书一致） 

姓名 陆应炎 性  别  男 
年  

龄 
44 

职务 项目总监 职  称  高级工程师 
学  

历 
本科 

证件类型 身份证 证件号码 44092119810226041 
手机号

码 
13691938813 

参加工作时

间 
2004 年 7 月 从事项目负责人年限 22 

资格证书名称、专业及

编号 
注册监理工程师 （房建/市政）44019386 

近 3 年作为项目总监理工程师在建和已完工程项目情况 

项目名称 建设规模 
做为项目负责人

时间 
开、竣工日期 

在建或

已完 

备

注 

后海小学改扩建

全过程工程咨询 
3.23 万㎡ 2023.4.28-至今 2023.4.28-未竣工 已完  

智谷产业园实验

室及办公室应急

项目（一、二标段）

监理（简化招标） 

1.7415 万㎡ 2022.1.1-2022.7.22 2022.1.1-2022.7.22 已完  

      

      

      

      

      

注：如有更换项目总监理工程师的情形，应在上述表格中体现，并在备注中说

明更换时间。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



总监理工程师：陆应炎 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.后海小学改扩建全过程工程咨询 

 

 











 

 

 

 

 



2.智谷产业园实验室及办公室应急项目（一、二标段）监理（简化招标） 

 









 

 

 

 

 



竣工报告 

 

 

 

 







 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



法人代表：吴曦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



项目总负责人：曹雄伟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



设计管理负责人：李益升 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



总监理工程师：陆应炎 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



投标员：黄代文 
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