第1章 投标人近5年已完工同类业绩

序号	项目名称
1.	坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程
2.	宝龙生物药创新发展先导区项目（宝龙生物医药创新生态产业园10-07地块）手机信号覆盖工程
3.	广州中大门4、5G室内综合信号分布系统施工合同
4.	电子订单-龙华区高级中学初中部(南校区)及配套道路(施工)通信工程专业分包
5.	深圳市特区建工科工集团建设有限公司眼镜智造产业大厦项目室分系统工程专业分包合同
6.	中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额7中时讯）
7.	中国移动广东公司2024年至2026年室内分布系统施工服务二级集采框架合同（份额6-中时讯）
8.	广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同
9.	框架合同-中国移动福建公司全省2023-2024年通信室分集成施工集中采购框架合同
10.	框架合同-关于2023年和2024年移动无线网施工服务集中采购（标段三）通信工程建设项目施工框架协议
11.	框架合同-GDGZA2311684BGY00中国电信股份有限公司广州分公司与中时讯通信建设有限公司关于2023-2025年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）施工服务合同

1.1. 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

1.1.1. 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 4403922024050800300101Y

标段名称： 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

建设单位： 深圳市坪山区产业投资服务有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 中时讯通信建设有限公司

中标价： 640.8066万元

中标工期： 30日历天

项目经理（总监）： 张军发

本工程于 2024-05-14 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：


招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人


（签字或盖章）：

打印日期：2024-06-07

查验码：JY20240530799410 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html


深圳公共资源交易中心-交易服务
https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2177946&noticeType=截标信息&bidSectionNumber=4403922024050800300101Y&crumb=jsgc
无障碍浏览 繁體版
深圳交易集团
深圳公共资源交易中心
全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER
请输入关键词
搜索
统一客服热线电话：0755-36568999
首页
交易公告
政策法规
信息公开
交易大数据
当前位置：首页 / 交易公告 / 建设工程 / 详情
标段选择
坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程
中标价
640.8066万元
中标人
中时讯通信建设有限公司
1 招标公告
2 截标信息
3 答疑、补遗
4 最高投标限价公示
5 资审公示
6 开标公示
7 评标公示
8 定标公示
9 合同公示
10 其它公示
截标信息
坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程截标信息
发布时间：2024-05-14 20:30:00
标段编号：
4403922024050800300101Y
标段名称：
坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程
截标时间：
2024-05-17 18:00:00
公众号
官方网站
智能客服
CA驱动
搜索

1.1.2. 合同扫描件



4403922024050800300l 项目编号：

SFD-2015-06

工程编号：
合同编号：DJ-XM004-2024-001

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

工程地点：深圳市坪山区

发 包 人：深圳市坪山区产业投资服务有限公司

承 包 人：中时讯通信建设有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市坪山区产业投资服务有限公司

承包人(全称)：中时讯通信建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

工程地点：深圳市坪山区

核准（备案）证编号：NO.SFXST.J2024-065

工程规模及特征：本项目占地 106033.72㎡，其中建设用地面积 97767.03㎡，道路用地面积 8266.69㎡；总建筑面积约 689511.32㎡，其中计容积率建筑面积 488326.12㎡。本次招标范围为除一标段 ABC 区，二标段 D 区地下停车场和电梯外的全部建筑区域，本次覆盖面积为 503016.73㎡。

资金来源：财政投入/%；国有资本 100%；集体资本/%；民营资本/%；外商投资/%；混合经济/%；其他/%。

二、工程承包范围

本项目招标范围包括但不限于以下内容：园区内手机信号覆盖工程，包括信号覆盖设备采购及安装，手机信号接入（联通、移动、电信、铁塔、广电（天威））开通、质保等。包括但不限于信号覆盖所需的勘察、深化设计图纸、施工，各项成果符合有关技术规范要求，并取得运营商的认可，办理报批报建手续，验收及有关手续，并配合取得项目整体验收信号分项验收的相关文件，信源接入（联通、移动、电信、铁塔、广电（天威））开通及完成有关开通接入检测、质保等。

具体范围以招标文件、图纸和工程量清单等为准。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√,并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程	万平方米	□电信管道工程	米

□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____ ）；		
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖 （□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；				

坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补

□装饰装修 （□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____ ）；
□其它：

4.其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 6 月 30 日；

计划竣工日期：2024 年 7 月 30 日；

合同工期总日历天数 30 天，以合同签订时间为实际开工时间。

招标工期总日历天数 30 天。

定额工期总日历天数 30 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0 %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》(GB51456-2023)

五、签约合同价

人民币（大写含税）陆佰肆拾万捌仟零陆拾陆元（¥ 6408066.00 元），

其中不含税：5,878,959.63元，（大写：伍佰捌拾柒万捌仟玖佰伍拾玖元陆角叁分）增值税 ：529,106.37元，（大写：伍拾贰万玖仟壹佰零陆元叁角柒分）税率：9%。

合同综合单价：12.73元/㎡

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____/_____

工人工资款支付专用账户号：_____/_____

坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 7 月 5 日；

订立地点：坪山区

发包人和承包人约定本合同自 签订之日 后成立。

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440300MA5DP37G8T

地址：

深圳市坪山区坪山大道4044号投资大厦7楼701

邮政编码：518118

法定代表人：黄刚勇

委托代理人：

电话：0755-89668801

传真：/

电子信箱：/

开户银行：招商银行坪山大道支行

账号：755932265410601

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440000598938449T

地址：

广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）

邮政编码：510030

法定代表人：陈学信

委托代理人：

电话：020-83332047

传真：/

电子信箱：19925803334@189.cn

开户银行：中信银行广州花园支行

账号：7443900182600109114

坪山生物医药产业加速器园区手册（含强工程）

1.1.3. 验收报告

十 工程验收证书

项目编号		建设单位项目负责人	赵军
项目名称	深圳坪山生物医药企业加速器（无线室内覆盖系统）		
单项工程名称	深圳坪山生物医药企业加速器（无线室内覆盖系统）	建设地点	坪山区临惠路与惠联路交叉口西北 120 米
建设单位	深圳市坪山区产业投资服务有限公司	工程投资	366583.01 万元
施工单位	中时讯通信建设有限公司	工程规模	覆盖面积 693591 ㎡
设计单位	中通服咨询设计研究院有限公司	开工日期	2023 年 3 月 15 日
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	完工日期	2024 年 6 月 30 日
档案评定		验收日期	2024 年 7 月 30 日

验收意见及施工质量评定(根据不同专业付验收意见及质量评定)

工程施工按设计要求，经验收测试各项技术指标符合部颁验收规范。

工程项目总体评价：

优秀（ ） 良好（ ） 合格（ ） 不合格（ ）

验收人员签字

单位	姓名	单位	姓名
中时讯通信建设有限公司	胡焕中		
建设单位盖章		监理单位盖章	施工单位盖章

说明：评定施工质量等级为优秀、良好、合格、不合格四等。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕36号

通信基础设施完成备案通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司提交的坪山生物医药产业加速器园区项目（一标段）工程总承包（EPC）（1栋、2栋、3栋、景观连廊）建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025年1月10日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2024〕36号

关于安排通信基础设施两个主体责任履责单位的通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司开发的坪山生物医药产业加速器园区项目（一标段）工程总承包（EPC）（1栋、2栋、3栋、景观连廊）建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排北京光电新创通信技术有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

（此页无正文）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025 年 1 月 10 日

（光电新创联系人：权坤，电话：0755-33200626，18575523602；铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025 年 1 月 10 日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕37号

通信基础设施完成备案通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司提交的坪山生物医药产业加速器园区项目（二标段）工程总承包（EPC）（12栋、13栋、14栋、景观连廊）建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025年1月10日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2024〕37号

关于安排通信基础设施两个主体责任履责单位的通知书

深圳市坪山区产业投资服务有限公司：

你司开发的坪山生物医药产业加速器园区项目（二标段）工程总承包（EPC）（12栋、13栋、14栋、景观连廊）建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排北京光电新创通信技术有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

（此页无正文）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月10日

（光电新创联系人：权坤，电话：0755-33200626，18575523602；铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025年1月10日印发

1.2. 宝龙生物药创新发展先导区项目（宝龙生物医药创新生态产业园 10-07 地块）手机信号覆盖工程

1.2.1. 中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号： 4403922024061800103Y001

标段名称： 宝龙生物药创新发展先导区项目（宝龙生物医药创新生态产业园10-07地块）手机信号覆盖工程

建设单位： 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 中时讯通信建设有限公司

中标价： 129.114638万元

中标工期（天）： 107日历天

项目经理（总监）： 刘榆华

本工程于 2025-03-28 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-05-14

查验码：JY20250429467649

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

1.2.2. 合同扫描件

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区项目（宝龙生物医药创新生态产业园 10-07 地块）手机信号覆盖工程

工程地点：深圳市龙岗区宝龙街道

发 包 人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承 包 人：中时讯通信建设有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承包人(全称)：中时讯通信建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：_工程地点：深圳市龙岗区宝龙街道

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：宝龙生物医药创新生态产业园(10-07 地块)项目位于龙岗区宝龙南约片区宝龙科技城西部，北侧为宝荷路，东侧为比亚迪厂区。

二期 10-07 地块：建筑面积约 11.9 万平方米。

资金来源：财政投入 / %；国有资本 100%；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；_其他 / %。

二、工程承包范围

包括但不限于宝龙生物药创新发展先导区项目(宝龙生物医药创新生态产业园 10-07 地块)手机信号覆盖工程的深化设计、符合广东省通信管理局深圳通信管理办公室协商意见书等相关报批报建、设备材料供货、安装、试验与调试、竣工验收、维保及培训，即招标图纸、技术要求、工程量清单（含施工图纸深化后的所有项目）所包含的本期室内手机信号覆盖工程相关内容。

本工程承包商须具有相应通信资质的单位，且需负责按广东省通信管理局深圳通信管理办公室的文件等相关规定和要求，完成深化设计出图并盖章、完成报建、供货及安装、提供检测报告（含第三方检测）、备案、取接入许可证、信源开通工作，以及协调、调试、验收直至系统开通使用等相关工作，相关费用均包含在投标总价中。

宝龙生物医药创新生态产业园（10-07地块）室内手机信号覆盖工程含地块内三大运营商两套室内分布系统，一套为电信、联通共用，一套为移动/广电共用。包括负责信源接入（各运营商）开通、质保等。具体如下：包括但不限地下室、塔楼、电梯轿厢、大堂、货物厅、厂房、设备房区域城信号覆盖所需的管线桥架、直放站、设备、馈线、天线、光纤、尾纤、光缆等，包含整个项目室内手机信号覆盖系统深化图纸设计、供货及安装、调试、检测、培训、验收、质保、保修，各项成果符合有关技术规范要求，并取得运营商的认可，办理报批报建手续，第三方工程检测，验收及有关手续，取得通管局竣工文件签字报告，协调三家运营商从市政红线外接入负一层机房的光纤接入，信源接入开通，通过验收后移交运营商管理并取得通信管理局《通信基础配套设施完成备案通知书》并交付，保证按甲方要求时间开通使用。手机信号接入（各运营商）开通及完成有关开通接入检测，质保等。

宝龙生物医药创新生态产业园（10-07地块）室内手机信号覆盖工程深化设计及施工应根据运营商当前及未来建设发展需求，最确满足后期5G设备的使用、节能、环保和共建共享等要求。

招标人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减工程量清单中的部分清单内容，投标人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作；

承包人负责质量、工期、安全文明等所有工作。

投标人负责专家论证等工作；

投标人负责设备材料及检测、材料样板、施工样板等所有工作；

投标人完成报批报建直至开通使用；

具体以投标须知、合同条款、技术要求、施工图、工程量清单以及后续设计变更包含的全部内容，以及发包人书面通知增加或调整的其他内容为准。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d

□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程 长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程 长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程 长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它 ）；		
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它 ）；		
□建筑装饰装修工程 （□门窗 □幕墙：　平方米 □其它 ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它 ）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它 ）；		
☑智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 ☑其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施 □附属建筑 □室外环境＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 。		
□燃气工程 （户数：＿＿＿＿；庭院管：　米）		

3.二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能



6

□通风与空调（□通风 □空调 □其它 ）；
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它 ）；
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 ）；
□其它：

4.其他工程 /

三、合同工期

计划开工日期：2025 年 05 月 15 日（开工时间暂定，以开工令为准）；

计划竣工日期：2025 年 08 月 30 日；

合同工期总日历天数 107 天。

招标工期总日历天数 107 天。

定额工期总日历天数 107 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

签约合同价（含增值税）人民币（大写）壹佰贰拾玖万壹仟壹佰肆拾陆元叁角捌分(¥ 1291146.38 元)；，增值税税率为 9%，增值税金额为（大写）壹拾万零陆仟陆佰零捌元肆角贰分(¥ 106608.42 元)，不含增值税金额为（大写）壹佰壹拾捌万肆仟伍佰叁拾柒元玖角陆分(¥1184537.96 元)；其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）叁万肆仟肆佰叁拾玖元零贰分 (¥ 34439.01 元)；

发包人：深圳海王龙生物创新投资发展有限公司（公章）	承包人：中时讯通信建设有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码 91440300MA5H5PJAXK	统一社会信用代码 91440000598938449T
地址：深圳市龙岗区坂田街道黄阁坑社区龙飞大道338号平安数字科技广场B座1201	地址：广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）
邮政编码：518000	邮政编码：510000
法定代表人：邓映萍	法定代表人：陈学信
委托代理人：	委托代理人：林伸
电话：	电话：0755-22320592
传真：	传真：/
电子信箱：	电子信箱：szcxwxsf@126.com
开户银行：中国银行深圳龙岗支行	开户银行：中信银行广州花园支行
账号：761475511144	账号：7443900182600109114

第二部分　通用条款

1 词语定义

下列词语除**专用条款**另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 合同主体与参与各方

(1)发包人：指本合同指明执行本工程投资或负责管理本工程的、具有相应工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该资格和能力的合法继承人。

1.2.3. 验收报告

十 工程验收证书

项目编号	/	建设单位项目负责人	叶敬
项目名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）施工总承包工程-室分系统项目		
单项工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）施工总承包工程-室分系统项目	建设地点	龙岗区宝龙街道[南约地区]法定图则 10-07 地
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	工程投资	
施工单位	中时讯通信建设有限公司	工程规模	188080㎡
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限	开工日期	2025年7月28日
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司	完工日期	2025年11月5日
档案评定		验收日期	2025年11月10日

验收意见及施工质量评定(根据不同专业付验收意见及质量评定)

质量合格，验收通过，无遗留问题!

工程施工按设计要求，经验收测试各项技术指标符合部颁验收规范。

工程项目总体评价：

（√） 良好（ ） 合格（ ） 不合格（ ） 优秀

验收人员签字

单位	姓名	单位	姓名
深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	叶敬	中时讯通信建设有限公司	陈晓明
五洲工程顾问集团有限公司	陈军		

建设单位盖章：

监理单位盖章：

施工单位盖章：

说明：评定施工质量等级为优秀、良好、合格、不合格四等。

1.3. 广州中大门 4、5G 室内综合信号分布系统施工合同

1.3.1. 合同扫描件

合同文本版本号 ZGDX2020110　　合同编号

HT-JYYQ-GC-GC-2023-

[广州中大门 4、5G 室内综合信号分布系统施工合同]

合同签订地：[广州市海珠区新港西路 82 号]

甲方：广州联合交易园区经营投资有限公司

地址：

法定代表人/负责人：

乙方：中时讯通信建设有限公司

地址：广州市越秀区越华路 28 号

法定代表人/负责人：【陈学信】

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经友好协商，就室内分布系统施工事宜达成一致，签订本合同并共同遵守。

第一条合同内容

1.1 经双方协商一致，由乙方承担甲方[广州中大门 4G-5G 室内综合信号覆盖工程]工程（“工程”）的施工，并由乙方负责完成[广州中大门]室分天馈系统的设计、安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中，乙方应持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第二条工程概况

2.1 工程名称：[广州中大门 4G-5G 室内综合信号覆盖工程]。

2.2 工程地点：[广州市海珠区新港西路 82 号]。

2.3 承包范围：[承建广州中大门 4、5G 室内综合信号分布系统的实施]。9 号楼:17306 ㎡、13 号楼:15483 ㎡、D 区地下停车场：5422 ㎡、B、C 区地下停车场:14058 ㎡、13 号楼 9 号地下停车场:7862 ㎡、F 区地下:8914 ㎡、18 号楼 :17895 ㎡、15 号楼:1614 ㎡、17 号楼 2579 ㎡、12 号楼:60640 ㎡、8 号楼:23823 ㎡、1 号楼：12900 ㎡、3 号楼：19956 ㎡、7 号楼：6600 ㎡、及相关直梯：25 台。

第 1页共 11页

第三条设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件（如有）。

3.2 乙方必须依照合同约定选用设备和原材料，并接受甲方检验。

3.3 乙方提供的设备、原材料应为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

3.4 乙方应保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条工程设计图纸

4.1 乙根据甲方提供建筑图纸出具本项目工程设计图纸。

4.2 设计过程中，如乙方发现甲方提供的建筑图纸与现场不一致或甲方发生规划变动时，甲方应及时提供修正后的建筑图纸以便乙方修正设计图纸。

第五条工程期限

5.1 本工程的开工时间为[2023]年[4]月[1]日。

5.2 竣工日期为[2023]年[6]月[30]日。

5.3 合同有效期为[本合同服务期限为合同签订之日起两年]；按甲方要求分批完成，每栋在60个日历日内完成移动、联通、电信三网信号实施和验收及开通（如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），验收并整改合格后进入系统保修期。保修期自项目验收通过之日开始为期一年。本项目60个日历日内完成所承建工程验收交付工作；如因甲方政策变化导致无法完成合同的，可按照实际完成情况进行结算或延长交付日期。

第六条质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条验收标准

7.1 甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 乙方负责通过移动、联通、电信三网运营商的验收和开通信号。

7.3 自工程竣工之日起[5]个工作日内，甲方组织完成验收，双方共同签署验收合格证书。

第八条合同价款

8.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币[柒拾玖万零壹拾贰元肆角贰分]，¥[790012.42]，包括：

除另有约定外，甲方无需就本合同项下工程向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，合同价款（不含税价）不变，增值税税款和合同总价（含税价）相应变更。

8.2 乙方向甲方开具增值税普通发票的，乙方应派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后[30]日内送达甲方。

第九条支付方式及期限

9.1 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票，依据下述方式付款：

9.1.1 本工程安全生产费按照建筑安装工程费的 1.5%计取，安全生产费已包含在合同总价中。

9.1.2 合同签订后且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，甲方需向乙方支付项目预算总价的 30%（含安全生产费）：

（1）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

9.1.3 项目验收合格后且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，甲方向乙方支付项目预算总价的 65%：

（1）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

9.1.4 项目竣工验收合格满壹年之日起且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，甲方向乙方支付项目工程质量保修金 5%：

（1）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

9.1.5（1）乙方申请付款时须提供符合国家、省、市规定的增值税税率为9%的增值税普通发票，乙方应于发票开具后[30]工作日内送达甲方；

9.2 本合同总价的所有支付由甲方以[银行转账]（银行转账、电汇、支票等方式）付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：

开户行：[渤海银行广州分行]

银行地址：[广州市海珠区渤海银行]

户名：[广州联合交易园区经营投资有限公司]

林锦浩

联系人：[林镇浩]

电话：[13302211297]

传真：[ ]

邮编：[ ]

电子邮件：[ ]

上述任何信息发生变更的，变更方应及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

20.7 本合同附件与本合同具有同等法律效力。如果附件和本合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：[ ]

签署声明：各方充分知悉且已理解本协议全部内容，于本页加盖公章予以确认；各方均保证，下列之签名者已获有效授权并足以代表各方签署本协议。

甲方：广州联合交易园区经营投资有限公司

法定代表人/负责人：

或授权代表（签字）：

2023 年 4 月 28 日

乙方：中时讯通信建设有限公司

法定代表人/负责人：

或授权代表（签字）：

2023 年 4 月 28 日

林镇浩

1.3.2. 验收报告



中大门 ZHONG DA MEN

BSWY-R-145

工程竣工验收单

工程名称	广州中大门 4G-5G 室内综合信号覆盖工程	施工单位	中时讯通信建设有限公司
施工地点	广州中大门	验收时间	2023 年 11 月
开工时间：	2023 年 4 月 10 日	竣工时间：	2023 年 6 月 30 日
验收项目	1、运营商信号。 2、施工工艺。		
施工单位自检意见	自检合格		
主管班组验收意见	验收合格 刘耀辉	部门负责人验收意见	合格
备注			

1.4. 电子订单-龙华区高级中学初中部(南校区)及配套道路(施工)通信工程专业分包

龙华区高级中学初中部（南校区）及配套道路（施工）项目的通信工程专业分包的建筑面积信息如下。

项目建筑面积： 该项目总建筑面积为**23096平方米**，该数据来源于项目概况描述，其中明确指出建设内容为规划18班共900座学位的初中，总建筑面积23096平方米。 1

通信工程分包范围： 中时讯通信建设有限公司于2024年6月3日被公示为通信工程专业分包的成交人，成交价为**510,372.83元**，但现有资料未单独披露该分包工程的具体建筑面积。 2

1.4.1. 合同扫描件

甲方合同编号：B00196012024052907

乙方合同编号：_____

工程施工专业分包合同

工程名称：龙华区高级中学初中部（南校区）及配套道路（施工）通信工程专业分包

工程地点：深圳市龙华区

建设单位：深圳市万科城市建设管理有限公司

承包人：深圳市政集团有限公司

分包人：中时讯通信建设有限公司

签约日期：2024 年 月 日

2024-06-28

工程施工专业分包合同

承包人（全称）：深圳市政集团有限公司（以下简称“甲方”）

法 定 代 表 人：陈俭

职　　务：董事长

住　　所：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001

分包人（全称）：中时讯通信建设有限公司（以下简称“乙方”）

法 定 代 表 人：陈学信

职　　务：总经理

住　　所：广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）

鉴于甲方已于 2022 年 9 月 16 日与 深圳市万科城市建设管理有限公司 （下称“建设单位”）签订了《龙华高级中学初中部（南校区）配套道路（施工）合同》跟《龙华区高级中学初中部（南校区）（施工）合同》，为此，甲方与乙方经友好协商，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019 修正)》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程专业分包事宜达成一致意见，订立本合同。

第一条　乙方资质情况

1.1 资质证书号码：D144062905

1.2 发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

1.3 资质专业及等级：通信工程施工总承包壹级

1.4 复审时间及有效期：2028 年 12 月 11 日

1.5 安全生产许可证号码：（粤）JZ 安许证字[2023]002956

1.6 复审时间及有效期：2025 年 10 月 25 日

1.7 乙方属于：○一般纳税人　●小规模纳税人　●其他

第二条　分包工程概况

2.1 分包工程名称：龙华区高级中学初中部（南校区）及配套道路（施工）通信工程专业分包

2.2 分包工程地点：深圳市龙华区

2.3 分包工程范围：包括但不限于中国联通、移动及电信部分的光缆敷设、续接以及测试等内容，具体施工内容以采购人要求为准。

2.4 提供分包内容：包人工、包材料、包机具、包工期、包质量、包规费、包税金、包安全文明施工、包竣工验收合格。

2.5 分包合同价款：

本工程为 1 合同（1、固定单价 2、固定总价）。

暂定合同金额：大写：（人民币）伍拾壹万零叁佰伍拾贰元捌角叁分

小写：510,352.83 元

其中不含税合同价为 468231.95 元，增值税税金为 42140.88 元。乙方提供的增值税发票为第 1 种（1、增值税专用发票，2、增值税普通发票）。

以上价款包含增值税（税率为 9 %）、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等一切应由乙方缴纳的税费。若政府税务部门调整税费，合同不含税价格不变，变更后的税费由乙方承担。

2024-06-28

2.6 固定单价含乙方完成合同工程内容的所有费用（含利润及风险费、规费及税金），不因任何情形进行调整，包括但不限于工程量的变化，市场人工费、材料设备费（甲方提供除外）、机械费（甲方提供除外）等价格变化，取费标准的变化等。

2.7 固定总价含乙方完成合同工程内容的所有费用（含利润及风险费、规费及税金），除经甲方确认的施工变更外，不因任何情形进行调整，包括但不限于市场人工费、材料设备费（甲方提供除外）、机械费（甲方提供除外）等价格变化，取费标准的变化，规费和税率的调整等。

第三条　分包工作期限

3.1 开始工作日期：2024 年 6 月 20 日（暂定）

3.2 结束工作日期：2024 年 8 月 19 日（暂定）

3.3 总日历工作天数为：60 天

3.4 实际开工(或退场)时间以现场实际情况及甲方书面通知入场时间为准。

第四条　质量标准及适用的标准规范

4.1 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的相关规范、规程、标准，

本工作必须达到 合格 质量评定等级。

4.2 除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

（1） 《设计施工图纸》、《设计说明》、《施工组织设计》

（2） 国家、广东省及深圳市现行相关规范或标准

第五条　合同文件及解释顺序

5.1 分包合同签订后甲乙双方新签订的补充协议；

5.2 中标通知书(如有时)；

5.3 投标文件；

5.4 本分包合同；

5.5 招标文件；

5.6 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

5.7 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

5.8 合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件；

5.9 甲方的有关规章制度。

第六条　总包合同

6.1 合同签订前，甲方可提供全面、准确的总包合同（有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外），供乙方查阅。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外）的复印件。

6.2 乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外），分包合同的签订视为乙方完全知悉甲方在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

6.3 乙方的责任：乙方依分包合同进行设计（如有）、施工及缺陷保修时，应避免其任何行为或疏漏构成、引起或促使甲方违反总包合同规定甲方的任何义务。如因乙方的前述行为或疏漏造成甲方损失的，甲方可从支付乙方的应付价款中扣除或采取其它合法的补救措施，采取措施产生的费用由乙方承担。

第七条　图纸

7.1 甲方应在分包工作开工前，向乙方提供图纸 1 套。

7.2 乙方在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方。

第八条　项目经理

8.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为　潘文浩　，职务：项目经理　，手机号：　13686475028　。

8.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为　刘检华　，职务：项目经理　，手机号：13380041565　，身份证号：440229198411162250　。

8.3 甲方如有更换项目经理，应通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8.4 乙方如需更换分包项目经理，应提前以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。未经甲方同意，乙方不得更换分包项目经理。

8.5 甲方有权要求乙方更换其认为不称职的分包项目经理。

第九条　甲方主要义务

9.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向建设单位负责。

9.2 甲方应完成乙方施工前期的下列工作：

9.2.1 向乙方交付具备本合同项下作业开工条件的施工场地；

9.2.2 向乙方提供其施工所需的工程地质和地下管网线路资料；

9.2.3 向乙方提供相应的水准点与坐标控制点，乙方有义务保护好水准点和坐标控制点。

9.3 负责编制总施工组织设计，统一制定各项管理目标，审核批准乙方提供的年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表，乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，经甲方批复后，方可实施，以保证分包工程如期竣工。

9.4 负责总施工组织设计技术交底，负责组织乙方参加建设单位组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底，监督乙方技术档案资料的收集和整理，积极和乙方一起配合建设单位的档案归档、验收及工程验收工作。

9.5 负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

9.6 甲方有权在本合同范围内按本公司各项管理规定、项目部管理规定、施工规范和监理条例给乙方进行奖励和处罚，凡因乙方施工中管理不善、施工队伍和班组不

（此页无正文，为签字盖章页）

甲方：深圳市政集团有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：刘明芳 2024-07-01

电话：

传真：

地址：:龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001

开户行：中国建设银行深圳市田背支行

账户名称：深圳市政集团有限公司

账号：4420 1514 5000 5100 4022

纳税人识别号：91440300192190397l

日期：2024 年____月____日

乙方：中时讯通信建设有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：陈学信 2024-06-28

电话：

传真：2024-06-28

地址：广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）

开户行：中信银行广州花园支行

账户名称：中时讯通信建设有限公司

账号：7443900182600109114

纳税人识别号：91440000598938449T

日期：2024 年____月____日

附件一：工程量清单计价表

工程量清单计价表

龙华区高级中学初中部（南校区）及配套道路（施工）—通信工程专业分包工程量清单						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	暂定工程量	含税单价	含税合价
一	信号覆盖 电联					
1	馈线	(1)名称:配线 (2)规格:1/2 馈线 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	2543.76	13.60	34595.14
2	馈线	(1)名称:配线 (2)规格:7/8 馈线 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	24.00	23.60	566.40
3	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PVC20 (3)配置形式:明敷 (4)包含管内穿引线 (5)防火涂料、除锈、刷漆等工作内容 (6)其他:满足图纸设计、招标文件及施工验收规范要求	m	2496.35	16.70	41689.05

4	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PVC25 (3)配置形式:明敷 (4)包含管内穿引线 (5)防火涂料、除锈、刷漆等工作内容 (6)其他:满足图纸设计、招标文件及施工验收规范要求	m	24.00	18.59	446.16
5	全向天线、定向天线	(1)名称:全向吸顶 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	146	505.20	73759.20
6	全向天线、定向天线	(1)名称:壁挂天线 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	6	602.10	3612.60
7	卫星全球定位系统天线(GPS)	(1)名称:GPS 天线 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	1	3462.70	3462.70
8	耦合器	(1)名称:耦合器 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	90	60.34	5430.60
9	功分器	(1)名称:功分器 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	40	157.50	6300.00
10	光纤盒	(1)名称:光纤盒 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	2	497.30	994.60
11	光缆	(1)名称:光缆 (2)规格:24 芯 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	400.00	22.60	9040.00
12	布放尾纤	(1)名称:尾纤 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	根	6	35.20	211.20
13	光纤连接	(1)名称:光纤熔接 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	芯	96	48.30	4636.80

14	单相电表	(1)名称:单相电表 (2)规格:空开容量:16A (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	台	2	256.20	512.40
15	配电箱	(1)名称:电表电箱 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	台	2	474.60	949.20
16	软件	(1)名称:第三方检测费用 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	系统	1	21550.00	21550.00
二	信号覆盖-移动					
17	馈线	(1)名称:配线 (2)规格:1/2 馈线 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	2543.76	13.60	34595.14
18	馈线	(1)名称:配线 (2)规格:7/8 馈线 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	24.00	23.50	564.00
19	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PVC20 (3)配置形式:明敷 (4)包含管内穿引线 (5)防火涂料、除锈、刷漆等工作内容 (6)其他:满足图纸设计、招标文件及施工验收规范要求	m	2496.35	16.40	40940.14
20	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PVC25 (3)配置形式:明敷 (4)包含管内穿引线 (5)防火涂料、除锈、刷漆等工作内容 (6)其他:满足图纸设计、招标文件及施工验收规范要求	m	24.00	18.40	441.60

21	全向天线、定向天线	(1)名称:全向吸顶 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	146	476.20	69525.20
22	全向天线、定向天线	(1)名称:壁挂天线 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	6	602.10	3612.60
23	卫星全球定位系统天线(GPS)	(1)名称:GPS 天线 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	1	3462.70	3462.70
24	耦合器	(1)名称:耦合器 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	90	60.20	5418.00
25	功分器	(1)名称:功分器 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	40	156.70	6268.00
26	光纤盒	(1)名称:光纤盒 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	2	496.20	992.40
27	光缆	(1)名称:光缆 (2)规格:24 芯 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	400.00	22.61	9044.00
28	布放尾纤	(1)名称:尾纤 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	根	6	35.32	211.92
29	光纤连接	(1)名称:光纤熔接 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	芯	96	48.00	4608.00
30	室内分布式天、馈线辅属设备	(1)名称:POI 合路器 (2)要求:综合考虑单层超高降效费及高层增加费	个	1	2780.00	2780.00
31	温度仪表	(1)名称:单相电表 (2)规格:空开容量:16A (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	台	2	255.34	510.68
32	配电箱	(1)名称:电表电箱 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	台	2	473.89	947.78

33	软件	(1)名称:第三方检测费用 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	系统	1	21551.00	21551.00
34	图纸设计费	1、包含且不限于以下工作：按照招标人要求提供符合规范要求的设计图纸等此项工作的相关内容。 2、包工包料。 3、采用综合单价包干，单价包含且不限于人工、材料、机具及机械设备、税金、利润、风险费及完成此项工作业内容其他相关费用。	项	1.00	18699.62	18699.62
35	报装费、验收、信源接入	1、包含且不限于以下工作：通信手续的办理、报装、验收、信源接入等此项工作的相关内容。 2、包工包料。 3、采用综合单价包干，单价包含且不限于人工、材料、机具及机械设备、税金、利润、风险费及完成此项工作业内容其他相关费用。	项	1.00	78444.00	78444.00
	合计					510372.83

1.4.2. 验收报告

深圳市建筑物移动通信基础设施配套建设工程竣工资料

十 工程验收证书

项目编号	JZZ0220338	建设单位项目负责人	邹镇锋
项目名称	龙华高级中学初中部（南校区）（无线室内覆盖系统）		
单项工程名称	龙华高级中学初中部（南校区）（无线室内覆盖系统）	建设地点	龙华区民治街道民丰路与民荣路交汇处东南侧
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署	工程投资	约40万
设计单位	深圳大学建筑设计研究院有限公司	工程规模	中等
施工单位	中时讯通信建设有限公司	开工日期	2023年12月1日
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	完工日期	2024年9月30日
档案评定	良好	验收日期	2024年9月30日

验收意见及施工质量评定(根据不同专业付验收意见及质量评定)

质量合格，验收通过，无遗留问题!

工程施工按设计要求，经验收测试各项技术指标符合部颁验收规范。

工程项目总体评价：

（ ） 优秀 良好（ ） 合格（√） 不合格（ ）

验收人员签字

单位	姓名	单位	姓名
深圳市龙华区建筑工务署		中时讯通信建设有限公司	刘瑞华
浙江天成项目管理有限公司	沈		


建设单位盖章：

监理单位盖章：浙江天成项目管理有限公司 3301050041537


施工单位盖章：中时讯通信建设有限公司

说明：评定施工质量等级为优秀、良好、合格、不合格四等。

1.5. 深圳市特区建工科工集团建设有限公司眼镜智造产业大厦项目室分系统工程专业分包合同



1.5.1. 合同扫描件



科工建设

2023 V1.0

合同编号：HT-JS-FB-YSXM-2024-022

深圳市特区建工科工集团建设有限公司

眼镜智造产业大厦项目

室分系统工程专业分包合同

甲　　方：深圳市特区建工科工集团建设有限公司

乙　　方：中时讯通信建设有限公司

签约地点：深圳市深汕特别合作区

签约日期：2024 年 11 月 21 日

第 1 页 共 87 页

第一部分 合同协议书

甲方（承包人）：深圳市特区建工科工集团建设有限公司

法定代表人：陈泉

住所：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路文贞楼 2 栋 3 层

乙方（分包人）：中时讯通信建设有限公司

法定代表人：陈学信

住所：广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，双方经过友好协商就眼镜智造产业大厦项目室分系统工程专业分包施工及有关事项协商一致，双方达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：室分系统工程专业分包施工

2. 工程地点：深圳市龙岗区

3. 承包范围：本项目室分系统工程全部相关工作内容，包括但不限于：本项目室分系统工程全部相关工作内容，包括但不限于根据承包人提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审、工程联系单、会议记要、记录等规定内容进行的室分系统工程。工程范围不明确的，以承包人提供的承包范围内的图纸和相关书面通知为准，分包人应保质保量、按期达成任务，达到国家规范要求。

4. 对于上述承包范围，根据乙方的履约情况，甲方有权进行调整和另行分包，分包合同单价亦不予调整，乙方无权向甲方主张任何赔偿，乙方对此无异议。本工程若因建设单位原因取消原属于甲方工作之内容，乙方应给与理解，不因工程量增减而调整合同价以及下浮率。

5. 工程内容：完成承包范围内的所有实体项目以及为完成该实体项目而有必要采取的

所有准备工作、措施项目、有关安全文明施工及为本工程建设单位指定分包或独立分包工程提供相应的配合等方面的内容

5.1 所有材料(包含甲供材)的运输、装卸、按照承包人要求进行集中堆放、领用、保管、二次倒运等全部费用，建筑垃圾处理费用按实际扣除；；

5.2、包室分系统工程工程验收合格，质量述关；

5.3 包节能验收；

5.3 承包人直接购备及材料(经办人如实填写)：/；

5.4 需积极配合甲方资料室提交相应资料；

5.5 本项目备案核验时若有工程遗留问题，需根据甲方所发出的《整改通知书》如期整改。信源接入后，配合对运营商网络评估报告中发现的移动通信基础设备问题进行整改。项目备案后，乙方本项目通信基础设施需对各基础电信运营企业平等、免费开放使用，保障业主、用户对电信业务经营者的自由选择权。

6. 承包方式： 乙方包工、包料、包施工机具、包机械设备操作用工、包二级配电箱以下的临时箱线等、包现场施工用水工和用电工、包质量、包工期、包管理、包安全、包文明施工、包临时设施、包措施项目、包材料卸车运输及二次转运、包垃圾清运、包保险费用(含意外伤害险)、包施工范围内的零星材料、包验收相关资料编制、包维修、包各类行政规费、税金、包治安、包签证、包风险、包与其他专业工种的配合，包含与甲方进行工程量及造价、结算的核对、结算资料编制及整理归档等该分项工程图纸、合同清单及规范内的全部工作内容 。

7. 本合同为固定单价合同，工程量为暂定量。最终工程量以甲方实际确认数量为准，乙方不得因实际施工量的任何相关问题面向甲方进行索赔或提出调价。

二、合同工期

合同工期总日历天数为 60 日历天。(具体时间以甲方通知为准)

具体开工时间以场地移交单为准。工期如有调整，按甲方签证后工期执行；实际开工日期以甲方书面通知为准。如开工计划有调整，以甲方的书面通知为准，乙方不得以此向甲方索赔；如工期有调整，乙方应配合甲方对工期进行优化，满足建设单位的工期要求。

三、质量标准

1、达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标标准中的合格标准；

2、质量目标:广东省优质结构奖、深圳市优质工程奖、力争华夏建设科学技术奖；

四、签约合同价与合同价格形式

乙方属于：☑一般纳税人；□小规模纳税人；

1、签约含税合同价暂定为：¥1,131,201.65 元（人民币大写：壹佰壹拾叁万壹仟贰佰零壹元陆角伍分），最终以实际结算金额为准。其中：不含增值税合同价¥1,037,799.68 元；增值税税率为 9% ；增值税税金¥93,401.97 元。

2、变更计价等可能导致合同价款增加或减少的，合同价款增加或减少的部分应根据合同适用的增值税税率计增或计减增值税税金。本合同不含税单价不随增值税税率变化而变化，如合同履行期间，国家公布适用新的增值税税率政策，则增值税金额和含税合同总价也作相应调整，即依据纳税义务期间适用税率变动相应调整增值税额。乙方申请付款时应开具合法正规的增值税专用发票，且采取综合单价一票制。

3、做好本专业工程有关的进度报送、工程量与造价对甲方的核对工作，因乙方不专业或不积极配合导致的甲方过程报量及结算滞后或纰漏，由乙方承担责任。

4.合同价格形式： 固定单价合同。 此价格已包括甲方式内一切费用。本价格标准不会因市场价格的变动（人工费、政府收费、汇率浮动）以及政府和行业主管部门红头文件的颁发而引起的实际支出的增减等因素而改变，乙方已事先充分考虑。如乙方在成交后不能按照合同要求保证价格、时效和进度提供服务时，甲方有权要求其按照合同约定支付违约金。当出现问题，由甲方提出需求后 24 小时内乙方应及时提供免费补、换及维修等服务。

5.计价方式：固定单价

6.措施费（含安全文明施工费）、规费在变更签证中不另行计取。

五、项目负责人

甲方项目经理(项目负责人)：李辰，身份证号码 320721198805200052，电话 13902432038。甲方项目经理（项目负责人）或项目部其他人员从事以下行为（包括但不限于）均为无效，甲方不予认可，不利后果由乙方及有关个人承担：

（1） 未经甲方书面授权，签订本合同的补充协议或签署（订）其他合同类文件，包括但不限于采购合同、分包合同、租赁合同；

（2） 签署（订）任何借贷、担保性质的文件，包括但不限于借条、保函、保证书、承诺书；

【合同签署页】

甲方(盖章)：

法定代表人

或委托代理人（签字）：

乙方(盖章)：

法定代表人

或委托代理人（签字）：

1.5.2. 验收报告

深圳市建筑物移动通信基础设施配套建设工程竣工资料

十 工程验收证书

项目编号		建设单位项目负责人	何亚
项目名称	眼镜智造产业大厦1-2栋		
单项工程名称	眼镜智造产业大厦1-2栋	建设地点	龙岗区园山志雅路与山水一路交汇处西南侧
建设单位	深圳市龙岗建荣产业空间发展有限公司	工程投资	
设计单位	润建股份有限公司	工程规模	
施工单位	中时讯通信建设有限公司	开工日期	2024年11月29日
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司,五洲千城工程顾问（深圳）有限公司	完工日期	2025年1月20日
档案评定		验收日期	2025年1月20日

验收意见及施工质量评定(根据不同专业付验收意见及质量评定)

质量合格，验收通过，无遗留问题!

工程施工按设计要求，经验收测试各项技术指标符合部颁验收规范。

工程项目总体评价：


优秀（√） 良好（ ） 合格（ ） 不合格（ ）

验收人员签字

单位	姓名	单位	姓名
深圳市龙岗建荣产业空间发展有限公司			
五洲工程顾问集团有限公司,五洲千城工程顾问（深圳）有限公司			
中时讯通信建设有限公司			
建设单位盖章：		监理单位盖章：	施工单位盖章：

说明：评定施工质量等级为优秀、良好、合格、不合格四等。

1.6. 中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 7 中时讯）



CMGD-202102008

合同编号：【　　】

非上市合同编号：【　　】

中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 7 中时讯）

甲方：中国移动通信集团广东有限公司

乙方：中时讯通信建设有限公司

甲方（发包人）：中国移动通信集团广东有限公司
地址：广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦
法定代表人/负责人：【魏明】

乙方（承包人）：中时讯通信建设有限公司
地址：广州市越秀区越华路28号
法定代表人/负责人：胡焕中

根据中华人民共和国相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一部分　通用条款

1.一般约定

1.1　词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1　合同

1.1.1.1　合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2　合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7　图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8　其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

第二部分 专用条款

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	名称、地址：中国移动通信集团广东有限公司（广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦） 项目名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
2	乙方	名称、地址：中时讯通信建设有限公司（广州市越秀区越华路 28 号） 项目名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
3	计划工期	按发包方要求分批完成，单项工程在接到建设单位开工书面通知后，按合同约定计划工期完成。
4	建设地点（实施地域）	广东省（佛山、中山，详见附件五）
5	合同金额	币种：人民币
6	安全生产费	1、数额：以实际工程量计算为准（人民币）； 2、支付方式及时限：按照以下第 2 种支付。 1）甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方； 2）其他方式及时限：详见专用合同条款 。
7	保修期	按照附件五《技术规范书》要求执行。
8	付款条款	详见专用合同条款
9	发票及支付	1．合同总价的所有支付由甲方以（银行转账或承兑期不超过六个月 的汇票）等方式付至乙方。 2．乙方申请付款应提供符合国家规定的发票。

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目

1.2 工程地点：广东省（佛山、中山，详见附件五）

1.3 工程内容：全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务

1.4 资金来源：已落实

第二条 工程承包范围

2.1 承包范围:【全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务，不划分标段，划分20个份额】

第三条 合同执行期限

3.1自本合同生效之日起至【2023年9月30日】间。在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动延续一年，延期期间如遇新一轮集采结果下发，则合同自动失效。甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

3.2双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【】

3.3甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【15】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

3.4原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条 合同金额及施工服务费取费标准

4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的总价值（框架金额含税上限）不超过人民币 169345584.53 元（大写壹亿陆仟玖佰叁拾肆万伍仟伍佰捌拾肆元伍角叁分），不含税价格 155362921.59 元，增值税率/征收率:9 %，增值税税额:13982662.94 元。具体以【附件三：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

4.2货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

4.3计费依据：以《 2021 年广东移动楼宇综合接入工程建设施工服务取费标准》作为取费标准，其中不打折部分按照预算金额的 30%计算（施工协调费、安全生产费、乙供材料等），根据实际情况结算。

4.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购货物及服务的金额上

限，甲方不保证在约定期限内实际采购的货物及服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。

4.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

4.6 施工服务费取费标准

4.6.1 中标服务价格

折扣率	税率
18.80%	9%

4.6.2 施工费用项降点问题

乙供材料费、规费、安全生产费不需要参与降点，其余费用一律参与合同降点（这里只是简单列举，实际具体哪些费用项需要参与降点、哪些不需要视双方实际而定）；

4.6.3 合同结算价计算方式

施工费=（建筑安装工程费-材料费-规费-税金）×投标报价折扣率。

合同结算价=施工费+材料费（若发生）+规费+（施工费+规费+材料费+安全生产费）×税率+安全生产费+表五其他有关费用（若发生）+零小工程费×投标报价折扣率。

最终合同价款以审计单位的竣工审计定案价为准。

备注：关于施工费计算公式，此处是假设合同约定“乙供材料、规费和安全生产费”是不用降点的，如果实际情况有异，则修改。

第五条 质量标准

5.1 工程质量标准：满足通信工程施工标准

第六条 规范和图纸

6.1发包人提供标准、规范的时间：开工前提供。

6.2国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求执行。

6.3 发包人向承包人提供图纸的日期和套数： 开工前提供贰套图纸。

6.4 使用国外图纸的要求及费用承担：须有发包人确认后方可使用，费用承担由双方协商确定，协商不成的由承包人承担。

第七条 双方一般权利义务

7.1 工程师

【签署页】

合同名称：【中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额7 中时讯）】

签订地点：【广东省】

甲方（盖章）：　中国移动通信集团广东有限公司　　乙方（盖章）：　中时讯通信建设有限公司

代表签名：　　代表签名：

日期：2021.11.12　　日期：

1.6.1. B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220624-0440　　审批通过日期：2022-12-06

采购订单主题：B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220600445

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0130

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司 2021 年室内覆盖项目	971463.33

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	971463.33	项	1.09	1058895.03	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1058895.03（人民币大写：壹佰零伍万捌仟捌佰玖拾伍元零叁分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥971463.33（人民币大写：玖拾柒万壹仟肆佰陆拾叁元叁角叁分）

增值税税金（元）：￥87431.70（人民币大写：捌万柒仟肆佰叁拾壹元柒角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	211779.01	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	211779.01	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	105889.50	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	529447.51	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022.12.7

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022年12月7日

1.6.1.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202303070212

报告编号：	国金佛移工审【2022】321号
送审编号：	FS-JS-202303070212
项目名称：	关于佛山分公司2021年室内覆盖项目B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G+5G）佛山南海狮山博爱湖1号D-ZLW等18个站点室分施工合同（中时讯3）共两份合同结算审计申请JSSJ-20230301-0088
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220624-0440	971463.33	963071.57	90916.63	2629.51	869525.43	9.71%	
合计	971463.33	963071.57	90916.63	2629.51	869525.43	9.71%	

说明事项：
1、根据合同下浮81.2%，审定金额869525.43元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
建设部门（盖章）
经办人：王宜挺
2023年 6月17日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2023 年 6月17日

审核单位（盖章）：北京泛华国金工程咨询有限公司
经办人：
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
2023年6月19日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.6.2. B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZRW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0169　　审批通过日期：2022-11-04

采购订单主题：B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZRW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100064

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0044

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：冯兆濠　　联系方式：15017502908

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA1007	佛山分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目	729810.65

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	729810.65	项	1.09	795493.61	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥795493.61（人民币大写：柒拾玖万伍仟肆佰玖拾叁元陆角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥729810.65（人民币大写：柒拾贰万玖仟捌佰壹拾元零陆角伍分）

增值税税金（元）：￥65682.96（人民币大写：陆万伍仟陆佰捌拾贰元玖角陆分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件	159098.72	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	159098.72	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	79549.36	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	397746.81	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZRW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇

日期：2022.11.4

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.11.4

1.6.2.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-20230829072O

报告编号：	中瑞【2023】粤移审-FS第127号
送审编号：	FS-JS-20230829072O
项目名称：	关于佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目结算审计申请-B2230211OAA1007中时讯通信建设有限公司JSSJ-20230828-0030
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0169	729810.65	725118.77	18086.72	0	707032.05	2.49%	
合计	729810.65	725118.77	18086.72	0	707032.05	2.49%	

说明事项：
1、根据合同下浮81.2%，审定金额707032.05元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
建设部门（盖章）
经办人：陆旻轩 陆旻轩
2023 年 9 月 21 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2023 年 10 月 20 日

审核造价工程师：（签字、盖执业章）
张海彬
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
许成燕
2023 年 9 月 23 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.6.3. B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 64 个站点无线主设备施工合同（中时讯 2）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0203　　审批通过日期：2022-11-04

采购订单主题：B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 64 个站点无线主设备施工合同（中时讯 2）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100047

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0033

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA1007	佛山分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目	152207.37

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	152207.37	项	1.09	165906.03	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥165906.03（人民币大写：壹拾陆万伍仟玖佰零陆元零叁分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥152207.37（人民币大写：壹拾伍万贰仟贰佰零柒元叁角柒分）

增值税税金（元）：￥13698.66（人民币大写：壹万叁仟陆佰玖拾捌元陆角陆分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	33181.21	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	33181.21	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	16590.60	10%	证明文件：审计定案表
进度款	完工报告，结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	82953.01	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山三水乐平维率新城三期 D-ZB# 等 64 个站点无线主设备施工合同（中时讯 2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.11.5

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.11.5

1.6.3.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202308030672

报告编号：	恒诚信粤移审【2023-2024】通信GMYD-FS第93号
送审编号：	FS-JS-202308030672
项目名称：	关于佛山分公司5G网络四期工程室内贴无线主设备项目结算审计申请（R2302110AA1007）-中时讯通信建设有限公司[SSJ]-20230802-0047
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0203	239069.11	225472.32	12224.71	0	213247.61	5.42%	
合计	239069.11	225472.32	12224.71	0	213247.61	5.42%	

说明事项：

1、根据合同下浮81.20%，审定金额213247.61元为不含税。

2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。

3、中国移动结算多领未退库的物资款项从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 建设部门（盖章） 经办人：陆旻轩 王宜挺 2023 年 11 月 9 日	施工单位：中时讯通信建设有限公司 项目经办人： 2023 年 10 月 20 日	审核单位（盖章）：北京恒诚信工程咨询有限公司 经办人： 审核造价工程师：（签字、盖执业章） 复核注册造价工程师：（签字、盖执业章） 2023 年 11 月 11 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.6.4. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥科技学院新宿舍 D-ZRW 等 51 个站点室分施工合同（中时讯 4）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0286　　审批通过日期：2022-09-23

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥科技学院新宿舍 D-ZRW 等 51 个站点室分施工合同（中时讯 4）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100069

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0046

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1039570.16

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	1039570.16	项	1.09	1133131.47	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1133131.47（人民币大写：壹佰壹拾叁万叁仟壹佰叁拾壹元肆角柒分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1039570.16（人民币大写：壹佰零叁万玖仟伍佰柒拾元零壹角陆分）

增值税税金（元）：￥93561.31（人民币大写：玖万叁仟伍佰陆拾壹元叁角壹分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	226626.29	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	226626.29	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	113313.15	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	566565.74	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥科技学院新宿舍 D-ZBW 等 51 个站点室分施工合同（中时讯 4）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇

日期：2022.9.27

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.27

1.6.4.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202310120873

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-906
送审编号：	FS-JS-202310120873
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请-B22302110AA100W 中时讯通信建设有限公司 JSSJ-20230810-0055
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）(元)	送审工程造价（不含税）(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0286	1039570.16	1039496.66	18396.74	4703.07	1016396.85	2.22%	
合计	1039570.16	1039496.66	18396.74	4703.07	1016396.85	2.22%	

说明事项

1、根据合同下浮81.20%，审定金额1016396.85元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
建设部门（盖章）
经办人：陆旻轩
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
年 月 日
2023-12-13

审核单位（盖章）：[illegible]
经办人：[illegible]
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
谢栩
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
年 月 日
2023-12-21

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

1.6.5. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0279　　审批通过日期：2022-09-23

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：AP0302123220100056

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0037

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1194268.64

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	1194268.64	项	1.09	1301752.82	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1301752.82（人民币大写：壹佰叁拾万零壹仟柒佰伍拾贰元捌角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1194268.64（人民币大写：壹佰壹拾玖万肆仟贰佰陆拾捌元陆角肆分）

增值税税金（元）：￥107484.18（人民币大写：壹拾万零柒仟肆佰捌拾肆元壹角捌分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	260350.56	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	260350.56	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	130175.28	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	650876.42	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平瑶翠新城三期 D-ZKW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.9.27

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.27

1.6.5.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202311011103

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-955
送审编号：	FS-JS-202311011103
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请B223021l0AA100W 中时讯通信建设有限公司JSSJ-20231030-0036
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)（元）	甲供物资扣回金额(不含税)（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0279	1194268.64	975715.49	21958.92	6910.01	946846.56	2.96%	
合计	1194268.64	975715.49	21958.92	6910.01	946846.56	2.96%	

说明事项

1、根据合同下浮81.20%，审定金额946846.56元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
建设部门（盖章）
经办人：陆旻轩
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
年 月 日
2023-12-13

审核单位：北京国金一级注册造价工程师事务所（普通合伙）
经办人：荣伟权
审核单位（盖章）：北京国金一级注册造价工程师事务所（普通合伙）
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
年 月 日
2023-12-21

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

1.6.6. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZRW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0292　　审批通过日期：2022-09-23

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZRW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100055

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0036

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	788030.99

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	788030.99	项	1.09	858953.78	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥858953.78（人民币大写：捌拾伍万捌仟玖佰伍拾叁元柒角捌分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥788030.99（人民币大写：柒拾捌万捌仟零叁拾元零玖角玖分）

增值税税金（元）：￥70922.79（人民币大写：柒万零玖佰贰拾贰元柒角玖分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	171790.76	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	171790.76	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	85895.38	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	429476.88	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZKW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇

日期：2022.9.27

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.27

1.6.6.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202310120872

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-889
送审编号：	FS-JS-202310120872
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目共两份合同结算审计申请 R223021110A1008中时讯通信建设有限公司-JSSJ-20230809-0055
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0292	788030.99	787965.5	13373.06	3979.84	770612.6	2.20%	
PO-FS-20220927-0353	82590.68	78073.11	2009.15	289.68	75774.28	2.94%	
合计	870621.67	866038.61	15382.21	4269.52	846386.88	2.27%	

说明事项

1、根据合同下浮81.20%，审定金额846386.88元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（加工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款项从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：陆旻轩

年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

年 月 日

2023-11-30

审核单位：[illegible]

经办人（签字）：劳伟权

审核通过意见：

同意

审核人（签字、盖执业章）：

谢栩

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

周道川

年 月 日

2023-12-08

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

1.6.7. B19302110W03E03 项目（2020 室内覆盖）佛山南海桂城江南名居六期 D-ELW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20221009-0178
审批通过日期：2022-10-13
采购订单主题：B19302110W03E03 项目（2020 室内覆盖）佛山南海桂城江南名居六期 D-ELW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 1）
框架协议编号：CMGD-202102008
ERP 单号：APO302123221000051
框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0224
供应商名称：中时讯通信建设有限公司
是否标准模型订购：标准
供应商联系人：彭汉华
联系方式：13928684996
供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司
采购经办人:张建勇
联系电话：18823133337
订单版本号:1
正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03E03	佛山分公司 2020 年室内覆盖项目	168101.30

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	168101.3	项	1.09	183230.42	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥183230.42（人民币大写：壹拾捌万叁仟贰佰叁拾元零肆角贰分）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥168101.30（人民币大写：壹拾陆万捌仟壹佰零壹元叁角）
增值税税金（元）：￥15129.12（人民币大写：壹万伍仟壹佰贰拾玖元壹角贰分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	36646.08	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	36646.08	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	18323.04	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,完工报告,结算清单,采购订单复印件一份,本合同正文复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	91615.22	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03E03 项目（2020 室内覆盖）佛山南海桂城江南名居六期 D-ELW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022.10.10

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.10.15

1.6.7.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202203110403

报告编号：	中正信(2021)第GD-FS0284号
送审编号：	FS-JS-202203110403
项目名称：	佛山分公司2020年室内覆盖项目(B19302110W03E03)B19302110W03E03项目（2020室内覆盖）佛山南海桂城江南名居六期D-ELW等2个站点室分施工合同（中时讯1）
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20221009-0178	168101.3	167710.26	8194.1	53.53	159462.63	4.92%	
合计	168101.3	167710.26	8194.1	53.53	159462.63	4.92%	

说明事项

1、根据合同下浮81.2%，审定金额159462.63元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

2022 年 12 月 13 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2022 年 12 月 12 日

审核单位（盖章）：中正信造价咨询有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2022 年 12 月 19 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.6.8. 2022年无线网络整治项目订单-中时讯室分-1

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220729-0296　　审批通过日期：2022-07-29

采购订单主题：2022年无线网络整治项目订单-中时讯室分-1

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0145

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：陈仁刚　　联系方式：13549994949

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:顾峻源

联系电话：13929119960　　订单版本号:1

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS220106032(202201)	无线优化中心—2022年无线网络整治实施项目	749655.09

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	749655.09	项	1.09	817124.05	2022-12-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥817124.05（人民币大写：捌拾壹万柒仟壹佰贰拾肆元零伍分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥749655.09（人民币大写：柒拾肆万玖仟陆佰伍拾伍元零玖分）

增值税税金（元）：￥67468.96（人民币大写：陆万柒仟肆佰陆拾捌元玖角陆分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	本合同复印件,采购订单复印件一份,开工会纪要或进场确认书,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	163424.80	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	163424.81	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	81712.41	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	408562.03	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件

2022年中时讯室分订单-1.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.7.30

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.7.30

1.6.8.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202304230405

报告编号：	中审【2023】粤移审-FS第50号
送审编号：	FS-JS-202304230405
项目名称：	无线优化中心--2022年无线网络整治实施项目(PFS220106032(202201))结算审计
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220729-0296	749655.09	742860.43	12464.87	355.61	730039.95	1.73%	
合计	749655.09	742860.43	12464.87	355.61	730039.95	1.73%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额730039.95元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等） 3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。						

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

2023年6月19日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023年6月16日

审核单位（盖章）：中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023年6月21日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.6.9. 2022 年无线网络整治项目订单-中时讯室分-2

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220729-0310　　审批通过日期：2022-07-29

采购订单主题：2022 年无线网络整治项目订单-中时讯室分-2

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0149

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：陈仁刚　　联系方式：13549994949

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:顾峻源

联系电话：13929119960　　订单版本号:1

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS220106032(202201)	无线优化中心—2022 年无线网络整治实施项目	737871.85

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	737871.85	项	1.09	804280.32	2022-12-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥804280.32（人民币大写：捌拾万零肆仟贰佰捌拾元零叁角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥737871.85（人民币大写：柒拾叁万柒仟捌佰柒拾壹元捌角伍分）

增值税税金（元）：￥66408.47（人民币大写：陆万陆仟肆佰零捌元肆角柒分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	160856.06	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	160856.06	20%	证明文件：审计定案表
验收款	证明文件，本合同复印件，采购订单复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的发票，验收证明，由双方共同签名和盖章的考核成绩	80428.04	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	402140.16	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件

2022 年中时讯室分订单-2. xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.7.30

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.7.30

1.6.9.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202304230409

报告编号：	HLCJH-Z-474-23-468
送审编号：	FS-JS-202304230409
项目名称：	无线优化中心—2023年无线网终端新增实施项目(PFS220106032(202201))结算审计
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额(不含税)(元)	甲供物资扣回金额(不含税)(元)	审定金额(不含税)(元)	核减率	
PO-FS-20220729-0310	737871.85	701130.08	34917.05	3130.55	663082.48	5.43%	
合计	737871.85	701130.08	34917.05	3130.55	663082.48	5.43%	
说明事项	1、根据合同下浮81.2%，审定金额663082.48元为不含税金额。 2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等)。 3、甲供物资结算考领未退库的物资款项从工程款中扣回。						

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

2023年6月6日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023年6月6日

审核单位（盖章）：华联世纪工程咨询股份有限公司

经办人：

审核造价工程师：

复核注册造价工程师：

2023年6月14日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页/共1页

1.6.10. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城 D-ZRW 等 58 个站点施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0267　　审批通过日期：2022-09-03

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城 D-ZRW 等 58 个站点室分施工合同（中时讯 1）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100052

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0034

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	915925.54

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	915925.54	项	1.09	998358.84	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥998358.84（人民币大写：玖拾玖万捌仟叁佰伍拾捌元捌角肆分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥915925.54（人民币大写：玖拾壹万伍仟玖佰贰拾伍元伍角肆分）

增值税税金（元）：￥82433.30（人民币大写：捌万贰仟肆佰叁拾叁元叁角）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,结算清单,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件	199671.77	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	199671.77	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	99835.88	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	499179.42	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城 D-ZRW 等 58 个站点室分施工合同（中时讯 1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022.9.5

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.5

1.6.10.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202310120875

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-887
送审编号：	FS-JS-202310120875
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内微盖项目结算审计申请H223021110AA100W-中时讯通信建设有限公司JSSJ-20230810-0014
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0267	915925.54	915797.74	9646.13	6062.02	900089.59	1.72%	
合计	915925.54	915797.74	9646.13	6062.02	900089.59	1.72%	

说明事项：1、根据合同下浮81.20%，审定金额900089.59元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
建设部门（盖章）
经办人：陆旻轩 陆旻轩
2023 年 11 月 15 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2023 年 11 月 16 日

审核单位：华联世纪工程咨询股份有限公司
经办人：B14064400019341 劳伟权 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至2025年12月31日
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
谢栩
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
2023 年 11 月 20 日

谢栩 B11044400010292 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至2025年12月31日
周道川 B14023400011508 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至2026年12月31日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.6.11. B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZRW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0276　　审批通过日期：2022-09-03

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZRW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100054

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0035

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1077453.12

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	1077453.12	项	1.09	1174423.9	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1174423.90（人民币大写：壹佰壹拾柒万肆仟肆佰贰拾叁元玖角）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1077453.12（人民币大写：壹佰零柒万柒仟肆佰伍拾叁元壹角贰分）

增值税税金（元）：￥96970.78（人民币大写：玖万陆仟玖佰柒拾元零柒角捌分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件，相应金	234884.78	20%	

	额的、符合国家规定的增值税专用发票			
初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	234884.78	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	117442.39	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	587211.95	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张迎勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B223G2110AA100W项目（2022室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城D-ZXW等83个站点室分施工合同（中时讯2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

供应商盖章：

采购经办人签名：张迎勇

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.5

日期：2022.9.5

1.6.11.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202310120874

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-888
送审编号：	FS-JS-202310120874
项目名称：	关于佛山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请-B22302110AA100中时讯通信建设有限公司JSSJ-20230810-0045
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价（不含税）(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220124-0276	1077453.12	1077247.66	23831.59	8904.44	1044511.63	3.04%	
合计	1077453.12	1077247.66	23831.59	8904.44	1044511.63	3.04%	

说明事项

1、根据合同下浮81.20%，审定金额1044511.63元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：陆旻轩 陆旻轩

2023 年 11 月 8 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023 年 11 月 10 日

审核造价咨询单位：（盖章）华联世纪工程咨询股份有限公司

审核造价工程师：（签字、盖执业章）
谢翔

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川

2023 年 12 月 4 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.6.12. B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山三水大塘时代倾城二期 D-ZLW 等 6 个站点室分施工合同（中时讯 2）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号:PO-FS-20220623-0462　　审批完成日期:2022-06-28

采购订单主题:B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水大塘时代倾城二期D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯2）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 3021232206O0446

框架子合同编号:CMGD-202102008-FS-0133

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:彭汉华　　联系方式:13928684996

供应商联系地址:中时讯通信建设有限公司

采购经办人:张建勇　　联系电话:18823133337

订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W 03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥838888.49

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	838888.49	项	￥1.0900	￥914388.45	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥914388.45 (人民币大写：玖拾壹万肆仟叁佰捌拾捌元肆角伍分)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥838888.49 (人民币大写：捌拾叁万捌仟捌佰捌拾捌元肆角玖分)

增值税税金（元）￥75499.96 (人民币大写：柒万伍仟肆佰玖拾玖元玖角陆分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	182877.69	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	182877.69	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	91438.85	10%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	457194.22	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	B213021110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水大塘时代倾城二期D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式肆份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

供应商盖章：


采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022、6、30

法定代表（委托）人：

日期：2022、6、30

1.6.12.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202301110015

报告编号：	国金佛移工审【2022】253号
送审编号：	FS-JS-202301110015
项目名称：	关于佛山分公司2021年室内覆盖项目B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZL#等6个站点室分施工合同（中时讯1）共两份合同结算审计申请JSSJ-20230110-0027
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220623-0462	838888.49	838888.49	72784.48	4128.51	761975.5	9.17%	
PO-FS-20220623-0439	918630.33	918630.33	55603.06	5147.78	857879.49	6.61%	
合计	1757518.82	1757518.82	128387.54	9276.29	1619854.99	7.83%	

说明事项

1、上一根据合同下浮81.2%，审定金额1619854.99元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

2023年6月17日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023年6月15日

审核单位（盖章）：北京泛华国金工程咨询有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023年6月19日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.6.13. B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山三水西南融创浅水湾 D-ZLW 等 6 个站点室分施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号:PO-FS-20220623-0439　　审批完成日期:2022-06-28

采购订单主题:B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯1）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302123220600448

框架子合同编号:CMGD-202102008-FS-0136

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:彭汉华　　联系方式:13928684996

供应商联系地址:中时讯通信建设有限公司

采购经办人:张建勇　　联系电话:18823133337

订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W 03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥918630.33

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	918630.33	项	￥1.0900	￥1001307.06	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1001307.06 (人民币大写：壹佰万壹仟叁佰零柒元零陆分)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥918630.33 (人民币大写：玖拾壹万捌仟陆佰叁拾元叁角叁分)

增值税税金（元）￥82676.73 (人民币大写：捌万贰仟陆佰柒拾陆元柒角叁分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	200261.41	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	200261.41	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	100130.71	10%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	500653.53	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式肆份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

供应商盖章：


采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022、6、30

法定代表（委托）人：

日期：2022、6、30

1.6.13.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

FS-JS-202301110015

报告编号：	国金佛移工审【2022】253号
送审编号：	FS-JS-202301110015
项目名称：	关于佛山分公司2021年室内覆盖项目B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZL#等6个站点室分施工合同（中时讯1）共两份合同结算审计申请JSSJ-20230110-0027
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-FS-20220623-0462	838888.49	838888.49	72784.48	4128.51	761975.5	9.17%	
PO-FS-20220623-0439	918630.33	918630.33	55603.06	5147.78	857879.49	6.61%	
合计	1757518.82	1757518.82	128387.54	9276.29	1619854.99	7.83%	

说明事项

1、上一根据合同下浮81.2%，审定金额1619854.99元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

2023年6月17日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023年6月17日

审核单位（盖章）：北京泛华国金工程咨询有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023年6月19日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页/共1页

1.6.14. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第二次（B22302110AA100Y：2021 年室分第一批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20211227-0746　　审批完成日期:2021-12-29

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二次（B22302110AA100Y：2021年室分第一批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126211200231

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0022

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:何庆森　　联系电话:13822790331

订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2021年5G室分第一批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2021-12-27至2022-3-30。2、由发包方委托的32个站点设备安装工作，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份、本合同复印件、按甲	100000.00	20%	

采购订单编号:PO-ZS-20211227-0746框架协议编号:CMGD-202102008　　-2-

	方规定格式所做的请款通知书，原件一份、开工会纪要或进场确认书			
初验款	证明文件、请款通知书、初验合格证书或初验纪要、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、本合同复印件、采购订单复印件一份	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、验收证明、证明文件、由双方共同签名和盖章的考核成绩、采购订单复印件一份、本合同复印件、相应金额的、符合国家规定的发票	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、完工报告、采购订单复印件一份、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	~中山分公司2022年室内覆盖项目-站点明细表（2021年室分服务委托第一批）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.1.5

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.1.5

1.6.14.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040645

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-1157
送审编号：	ZS-JS-202312040645
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231201-0079
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220331-0021	458715.6	451143.09	2472.74	3660.22	445010.13	1.36%	
PO-ZS-20211227-0746	458715.6	443133.85	10055.83	2026.04	431051.98	2.73%	
合计	917431.2	894276.94	12528.57	5686.26	876062.11	2.04%	

说明事项

1、根据合同下浮81.80%，审定金额876062.11元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
建设部门（盖章）
经办人：何庆森
2024.1.22
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2024年1月19日

审核单位：华联恒昌工程咨询股份有限公司
经办人：
审核造价工程师：世发纪、盖执业章
谢桐

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
2024年1月20日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

1.6.15. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内覆盖系统施工-标段 7-第四次（B21302110AA2008：NB 四期室分第三批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0004　　审批完成日期: 2022-02-10

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内覆盖系统施工-标段7-第四次（B21302110AA2008：NB四期室分第三批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220200005

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0054

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于蜂窝物联网四期工程无线主设备项目（中山）（项目编码：B21302110AA2008）（第三批）服务委托的投资预算请示"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币17万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-2-8至2022-12-31。2、由发包方委托的35个站点设备安装工作，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.255万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110AA2008	蜂窝物联网四期工程无线主设备项目（中山）	￥155963.30

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	155963.30	项	￥1.0900	￥170000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥170000.00 (人民币大写：壹拾柒万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥155963.30 (人民币大写：壹拾伍万伍仟玖佰陆拾叁元叁角)

增值税税金（元）￥14036.70 (人民币大写：壹万肆仟零叁拾陆元柒角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、本合同复印件、开工会纪要或进场确认书、采购订单复印件一份、结算清单	34000.00	20%	
初验款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、本合同复印件、请款通知书	34000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、相应金额的、符合国家规定的发票、采购订单复印件一份、验收证明、证明文件	17000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份、完工报告	85000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.2.18

供应商盖章:
法定代表人(委托)签章:
日期: 2022.2.18

1.6.15.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-20230423341

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-370
送审编号：	ZS-JS-202304230341
项目名称：	关于蜂窝物联网四期工程无线主设备项目（中山）结算审计申请JSSJ-20230412-0015
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价（不含税）(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220208-0004	155963.3	112485.72	988.25	0	111497.47	0.88%	
合计	155963.3	112485.72	988.25	0	111497.47	0.88%	

说明事项

1、根据合同下浮81.20%，审定金额111497.47元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

年 月 日

审核单位（盖章）：华联世纪工程咨询股份有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023 年 6 月 27 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.6.16. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第五次（B22302110AA100Y：2022 年室分第二批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0011　　审批完成日期: 2022-02-10

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第五次（B22302110AA100Y：2022年室分第二批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220200004

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0050

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第二批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-2-8至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	开工会纪要或进场确认书、结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、本合同复印件、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、采购订单复印件一份	100000.00	20%	
初验款	请款通知书、初验合格证书或初验纪要、本合同复印件、证明文件、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份	100000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、验收证明、证明文件、由双方共同签名和盖章的考核成绩、本合同复印件、相应金额的、符合国家规定的发票、采购订单复印件一份	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、完工报告、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;


3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.2.18

供应商盖章:
法定代表人(委托人)签章:
日期: 2022.2.18

1.6.16.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040643

报告编号：	HJ-GDYD-ZS-2023-188
送审编号：	ZS-JS-202312040643
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231201-0081
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）(元)	送审工程造价（不含税）(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220328-0294	458715.6	455849.05	9115.46	3118.8	443614.79	2.68%	
PO-ZS-20220208-0011	458715.6	458580.49	4922.73	3269.43	450388.33	1.79%	
合计	917431.2	914429.54	14038.19	6388.23	894003.12	2.23%	

说明事项：
1、根据合同下浮81.2%，审定金额894003.12元为不含税/含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款项从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
建设部门（盖章）
经办人：何庆森
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
年 月 日

审核单位（盖章）：瀚景项目管理有限公司
经办人：魏伟
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
薛仁宝
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
陈文君
2024年2月5日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

1.6.17. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第八次（B22302110AA100Y：2022 年室分第四批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220331-0021　　审批完成日期: 2022-04-01

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第八次（B22302110AA100Y：2022年室分第四批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220400008

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0087

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第五批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-3-31至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	100000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.4.8

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.4.8

1.6.17.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040645

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-1157
送审编号：	ZS-JS-202312040645
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231201-0079
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220331-0021	458715.6	451143.09	2472.74	3660.22	445010.13	1.36%	
PO-ZS-20211227-0746	458715.6	443133.85	10055.83	2026.04	431051.98	2.73%	
合计	917431.2	894276.94	12528.57	5686.26	876062.11	2.04%	

说明事项

1、根据合同下浮81.80%，审定金额876062.11元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
建设部门（盖章）
经办人：何庆森
2024.1.22
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2024年1月19日

审核单位：华联恒基工程咨询股份有限公司
经办人：
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
谢桐

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
2024年1月20日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

1.6.18. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第七次（B22302110AA100Y：2022 年室分第四批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220328-0294　　审批完成日期: 2022-04-01

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第七次（B22302110AA100Y：2022年室分第四批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220400007

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0086

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第四批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-3-28至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书；原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	100000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;


3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.4.8

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.4.8

1.6.18.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040643

报告编号：	HJ-GDYD-ZS-2023-188
送审编号：	ZS-JS-202312040643
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231201-0081
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220328-0294	458715.6	455849.05	9115.46	3118.8	443614.79	2.68%	
PO-ZS-20220208-0011	458715.6	458580.49	4922.73	3269.43	450388.33	1.79%	
合计	917431.2	914429.54	14038.19	6388.23	894003.12	2.23%	

说明事项

1、根据合同下浮81.2%，审定金额894003.12元为不含税/含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约金等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款项从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
建设部门（盖章）
经办人：何庆森
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
年 月 日

审核单位（盖章）：瀚景项目管理有限公司
经办人：魏伟
审核造价工程师：（签字、盖执业章）
薛仁宝
复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
陈文君
2024年2月5日

中华人民共和国一级注册造价工程师 薛仁宝 A112141000005515 瀚景项目管理有限公司 有效期至：2025年11月04日

中华人民共和国注册造价工程师 陈文君 0007805 瀚景项目管理有限公司 有效期至：2023年10月22日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

1.6.19. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十次(C21302126AA3002：2022 年室分第二批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0008　　审批完成日期: 2022-07-28

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十次（C21302126AA3002：2022年室分第二批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220700075

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0141

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于2021年室内站无线配套项目(中山分公司)（项目编码：C21302126AA3002）工程服务委托的投资预算请示（2022年室分第二批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币45万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-7-23至2022-12-30。2、由发包方委托的35个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估1.57万元，后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付，支付时间预计2022年9月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C21302126AA3002	2021年室内站无线配套项目(中山分公司)	￥412844.04

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0008　　框架协议编号: CMGD-202102008　　-1-

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	412844.04	项	￥1.0900	￥450000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥450000.00 (人民币大写：肆拾伍万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥412844.04 (人民币大写：肆拾壹万贰仟捌佰肆拾肆元零肆分)

增值税税金（元）￥37155.96 (人民币大写：叁万柒仟壹佰伍拾伍元玖角陆分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	90000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	90000.00	20%	证明文件：审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0008　　框架协议编号: CMGD-202102008　　-2-

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	45000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	225000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-35个）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.8.30

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.8.29

1.6.19.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202302130102

报告编号：	国金中移工审【2022】398号
送审编号：	ZS-JS-202302130102
项目名称：	关于2021年室内站无线配套项目(中山分公司)结算审计申请JSSJ-20230209-0056
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220723-0008	412844.04	212055.81	3903.21	0	208152.6	1.84%	
合计	412844.04	212055.81	3903.21	0	208152.6	1.84%	

说明事项

1、根据合同下浮81.2%，审定金额208152.60元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

建设部门（盖章）：

经办人：

年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

年 月 日

审核单位（盖章）：北京经华国金工程咨询有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

年 月 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.6.20. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十一次(B22302110AA100Y:2022 年室分第六批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0012　　审批完成日期: 2022-07-28

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十一次（B22302110AA100Y：2022年室分第六批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220700073

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0140

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第六批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币100万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-6-17至2022-12-30。2、由发包方委托的22个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估3.47万元，后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付，支付时间预计2022年9月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥917431.19

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	917431.19	项	￥1.0900	￥1000000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥917431.19 (人民币大写：玖拾壹万柒仟肆佰叁拾壹元壹角玖分)

增值税税金（元）￥82568.81 (人民币大写：捌万贰仟伍佰陆拾捌元捌角壹分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书一原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	200000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	200000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	100000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	500000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-22个）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.8.30

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.8.30

1.6.20.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040641

报告编号：	HJ-GDYD-ZS-2023-182
送审编号：	ZS-JS-202312040641
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231202-0003
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）(元)	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220723-0012	917431.19	904146.02	13181.68	5631.03	885333.31	2.08%	
合计	917431.19	904146.02	13181.68	5631.03	885333.31	2.08%	

说明事项

1、根据合同下浮81.2%，审定金额885333.31元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回 。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

建设部门（盖章）

经办人：何庆森

年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2024年1月9日

审核单位（盖章）：瀚景项目管理有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）
薛仁宝

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
陈文君

2024年1月27日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责 。

第1页 / 共1页

1.6.21. 中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十二次(B22302110AA100Y：2022 年室分第七批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20220915-0298　　审批完成日期:2022-09-22

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十二次（B22302110AA100Y：2022年室分第七批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126220900084

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0208

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:何庆森　　联系电话:13822790331

订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第七批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币90万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-9-15至2022-12-31。2、由发包方委托的12个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估3.123万元，后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付，支付时间预计2022年10月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥825688.07

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	825688.07	项	￥1.0900	￥900000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥900000.00 (人民币大写：玖拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥825688.07 (人民币大写：捌拾贰万伍仟陆佰捌拾捌元零柒分)

增值税税金（元）￥74311.93 (人民币大写：柒万肆仟叁佰壹拾壹元玖角叁分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	180000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	180000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	90000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	450000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-12个）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.10.20

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.10.20

1.6.21.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202312040647

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-1156
送审编号：	ZS-JS-202312040647
项目名称：	关于中山分公司2022年室内覆盖项目结算审计申请 JSSJ-20231202-0006
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）(元)	送审工程造价（不含税）(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率
PO-ZS-20220915-0298	825688.07	825138.05	13917.31	4302.25	806918.49	2.31%
合计	825688.07	825138.05	13917.31	4302.25	806918.49	2.31%

说明事项

1、根据合同下浮81.2%，审定金额806918.49元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项（如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等）。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
建设部门（盖章）
经办人：何庆森
2024.1.22
年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司
项目经办人：
2024年1月19日

审核单位（盖章）：华信咨询设计研究院有限公司
经办人：
审核造价工程师有效证件号码：
谢栩

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）
周道川
2024 年 1月20日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.6.22. 综合管理室2021年无线网络整治项目中时讯第一批订单（50w）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20211216-0177　　审批完成日期:2021-12-20

采购订单主题:综合管理室2021年无线网络整治项目中时讯第一批订单（50w）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0007

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:黄佳源　　联系电话:13924913108

订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZS210805001(202108)	无线网络整治实施项目	￥500000.00

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单
码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黄佳源	13924913108	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00（人民币大写：伍拾肆万伍仟元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
增值税税金（元）￥45000.00（人民币大写：肆万伍仟元整）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	采购订单复印件一份、本合同复印件、结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、开工会纪要或进场确认书	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、初验合格证书或初验纪要、证明文件、采购订单复印件一份、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件、验收证明、本合同复印件、采购订单复印件一份、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的发票	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、完工报告、结算清单、采购订单复印件一份	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黄佳源	13924913108	广东省中山市东区起湾道139号全球通大厦

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.1.18

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.1.11

1.6.22.1. 验收证明



附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202305060386

报告编号：	HLCJQ-Z-474-23-451
送审编号：	ZS-JS-202305060386
项目名称：	无线网络整治实施项目(PZS210805001(202108))无
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额（不含税）（元）	送审工程造价（不含税）（元）	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20211216-0177	500000	495433.89	2647.28	0	492786.61	0.53%	
合计	500000	495433.89	2647.28	0	492786.61	0.53%	

说明事项

1、根据合同下浮81.20%，审定金额492786.61元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约放等)
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

年 月 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

年 月 日

审核单位（盖章）：华联世纪工程咨询股份有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023 年 6 月 28 日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

1.6.23. 综合管理室2022年无线网络整治项目中时讯第一批订单(60w)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220531-0112　　审批完成日期: 2022-05-31

采购订单主题: 综合管理室2022年无线网络整治项目中时讯第一批订单（60w）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0111

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 梁耀坚　　联系电话: 13924966303

订单版本号: 1

2022年无线网络整治项目

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZS220121004(202201)	无线网络整治实施项目	￥600000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	600000.00	项	￥1.0900	￥654000.00	2022-12-31	梁耀坚	13924966303	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥654000.00 (人民币大写：陆拾伍万肆仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥600000.00 (人民币大写：陆拾万元整)

增值税税金（元）￥54000.00 (人民币大写：伍万肆仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	130800.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	130800.00	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	65400.00	10%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书1原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	327000.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
梁耀坚	13924966303	中山

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.6.30

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.6.30

1.6.23.1. 验收证明

附件1：建设项目结算审计报告定案表

ZS-JS-202305060385

报告编号：	HJ-GDYD-ZS-2023-045
送审编号：	ZS-JS-202305060385
项目名称：	无线网络整治实施项目(PZS220121004(202201))无
建设单位名称：	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
施工单位名称：	中时讯通信建设有限公司

合同编号/订单编号	合同总额(不含税)(元)	送审工程造价(不含税)(元)	施工合同核减金额（不含税）（元）	甲供物资扣回金额（不含税）（元）	审定金额（不含税）（元）	核减率	
PO-ZS-20220531-0112	600000	594451.33	6993.56	0	587457.77	1.18%	
合计	600000	594451.33	6993.56	0	587457.77	1.18%	

说明事项

1、根据合同下浮81.2%，审定金额587457.77元为不含税金额。
2、本次结算审计未包含事项(如工期奖罚、质量奖罚、人员变动违约款等)。
3、甲供物资结算多领未退库的物资款须从工程款中扣回。

建设单位：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

建设部门（盖章）

经办人：

2023 年 7 月 7 日

施工单位：中时讯通信建设有限公司

项目经办人：

2023 年 7 月 4 日

审核单位（盖章）：瀚景项目管理有限公司

经办人：

审核造价工程师：（签字、盖执业章）

复核注册造价工程师：（签字、盖执业章）

2023年7月8日

注：上述签字盖章单位及人员对定案表相关信息的准确性负责。

第1页 / 共1页

1.7. 中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工服务二级集采框架合同（份额 6-中时讯）

CMGD-202401835

合同编号：【　　】

中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工服务二级集采框架合同（份额 6-中时讯）

甲方：【中国移动通信集团广东有限公司】

乙方：【中时讯通信建设有限公司】

甲方（发包人）：【中国移动通信集团广东有限公司】
地址：【广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦】
法定代表人/负责人：【葛松海】

乙方（承包人）：【中时讯通信建设有限公司】
地址：【广州市越秀区越华路28号1号楼5层(仅限办公)】
法定代表人/负责人：【陈雪信】

根据中华人民共和国相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一部分　通用合同条款

1. 一般约定

1.1　词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1　合同

1.1.1.1　合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2　合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7　图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供

的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 6.2 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 6.2 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 6.3 款、第 6.4 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 款约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 12.1 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

陈 柯

第二部分 专用合同条款

专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	名称、地址：中国移动通信集团广东有限公司（广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦） 项目名称：中国移动通信集团广东有限公司2024年至2026年室内分布系统施工服务项目
2	乙方	名称、地址：中时讯通信建设有限公司、广州市越秀区越华路28号1号楼5层(仅限办公) 项目名称：中国移动通信集团广东有限公司2024年至2026年室内分布系统施工服务项目
3	计划工期	按发包方要求分批完成，单项工程在接到建设单位开工书面通知后，按合同约定计划工期完成。
4	建设地点（实施地域）	广东省。
5	合同金额	币种：人民币
6	安全生产费	1、数额：以实际工程量计算为准（人民币）； 2、支付方式及时限：按照以下第 2 种支付。 1）甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方； 2）其他方式及时限： 详见专用合同条款 。
7	保修期	按照附件二《技术规范书》要求执行。
8	付款条款	详见专用合同条款

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动通信集团广东有限公司2024年至2026年室内分布系统施工服务项目。

1.2 工程地点：广东省。

1.3 工程内容：全省的室内分布系统（含室内站信源部分）施工服务。

1.4 资金来源：已落实。

陈树

第二条　工程承包范围

2.1　承包范围：【全省的室内分布系统（含室内站信源部分）施工服务，不划分标段，划分20个份额，具体详见附件技术规范书】

第三条　合同执行期限

3.1 合同有效期为自合同签订之日起至2026年9月30日。在框架合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集采结果，则原合同金额不变，到期后自动延续1年。合同期间，甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

3.2 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章，甲方加盖订单专用章/合同专用章/部门公章并由经办人签署（如双方统一加盖电子印章的，则无需经办人签署）。（2）其他方式：【】

3.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【15】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

3.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条　合同金额及施工服务费取费标准

4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的含税总价值（框架金额上限）不超过人民币 75,229,096.80 元（大写：柒仟伍佰贰拾贰万玖仟零玖拾陆元捌角 ），不含税价格 69,017,520.00 元，增值税率/征收率:9 %，增值税税额:6,211,576.80 元。具体以【附件一：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

4.2货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

4.3 计费依据：以《 2024 年-2026 年广东移动室内分布系统施工服务取费标准（定额版）》作为取费标准（具体见附件），根据实际情况结算。

4.4 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

4.5 施工服务费取费标准

4.5.1 中标服务价格

份额	份额比例	投标报价折扣率	税率

【签署页】

合同名称：【中国移动广东公司2024年至2026年室内分布系统施工服务二级集采框架合同（份额6-中时讯）】

签订地点：【广东省】

甲方（盖章）：中国移动通信集团广东有限公司

代表签名：

日期：2024.10.23

乙方（盖章）：中时讯通信建设有限公司

代表签名：

日期：2024.10.25

陈树

1.7.1. 微网格选址协调费-中时讯室分 12 月

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单

订单名称：	微网格选址协调费-中时讯室分 12 月		
采购订单号：	APO302122241201141	**ERP 订单号：**	APO302122241201141
订单版本号：	1.0	**订单下达日期：**	2024-12-19
合同编号：	CMGD-202401835	**合同名称：**	中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工服务二级集采框架合同（份额 6-中时讯）
买方主体：	上市	**供应商名称（卖方）：**	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名：	李思清	**供应商联系人姓名：**	汪晓娟 zsx
买方联系人电话：	13922823295	**供应商联系人电话：**	18011836194
收货信息：	具体详见订单行	**供应商地址：**	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
是否电子签章：	是	**订单版本说明：**	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息： **货币单位：（元）**

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工		28000	项	1	28000	VAT9	2520	30520	2024-12-24	厂商包运	李思清	13922823295	深圳市福田区莲花街道深南大道 2010 号中国移动深圳信息大厦
总金额（不含税）：		**28000**						**总金额（含税）：**		**30520**						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	20%	6104.00
2	50%	15260.00
3	20%	6104.00
4	10%	3052.00

订单其他信息：

买方户名：	按照合同约定执行	**买方开户行：**	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	**卖方：**	中时讯通信建设有限公司
买方盖章：	订单电子专用章	**卖方盖章：**	
日期：	日期 2024-12-19 年 月 日	**日期：**	日期 2024-12-19 年 月 日

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

附表-订单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年无线网整治优化专项投资项目	C24302122AA3004			

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

1.7.2. C25302122AA1001 深圳盛合天宸家园 D-HRW 深圳分公司 2025 年室内覆盖项目

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单

订单名称：	施工费（中时讯）_C25302122AA1001_深圳盛合天宸家园-D-HRW_深圳分公司 2025 年室内覆盖项目—子项 4：常规项目		
采购订单号：	APO302122250400603	ERP 订单号：	APO302122250400603
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2025-04-29
合同编号：	CMGD-202401835	合同名称：	中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工服务一级集采框架合同（份额 6-中时讯）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名：	杨锦封	供应商联系人姓名：	李国荣 zsx
买方联系人电话：	13922821969	供应商联系人电话：	13925262221
收货信息：	具体详见订单行	供应商地址：	广州市海珠区赤岗路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
是否电子签章：	是	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：			

订单明细信息：　　货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1417.02	项	1	1417.02	VAT9	127.53	1544.55	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
2	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1393.17	项	1	1393.17	VAT9	125.39	1518.56	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
3	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		815.54	项	1	815.54	VAT9	73.4	888.94	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
4	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		635.18	项	1	635.18	VAT9	57.17	692.35	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
5	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		972.87	项	1	972.87	VAT9	87.56	1060.43	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
6	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1458.26	项	1	1458.26	VAT9	131.24	1589.5	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
7	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1187.46	项	1	1187.46	VAT9	106.87	1294.33	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
8	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		667.58	项	1	667.58	VAT9	60.08	727.66	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
9	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		2012.46	项	1	2012.46	VAT9	181.12	2193.58	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场

中国移动通信集团广东有限公司

			内分布施工													
10	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1391.56	项	1	1391.56	VAT9	125.24	1516.8	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
11	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		904.19	项	1	904.19	VAT9	81.38	985.57	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
12	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1303.99	项	1	1303.99	VAT9	117.36	1421.35	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
13	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		938.56	项	1	938.56	VAT9	84.47	1023.03	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
14	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1384.27	项	1	1384.27	VAT9	124.58	1508.85	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
15	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		710.48	项	1	710.48	VAT9	63.94	774.42	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
16	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1800.91	项	1	1800.91	VAT9	162.08	1962.99	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
17	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1750.1	项	1	1750.1	VAT9	157.51	1907.61	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
18	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		135545.62	项	1	135545.62	VAT9	12199.11	147744.73	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
19	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		115545.62	项	1	115545.62	VAT9	10399.11	125944.73	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
20	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		76481.97	项	1	76481.97	VAT9	6883.38	83365.35	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
总金额（不含税）：		348316.81						总金额（含税）：		379665.33						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	20%	75933.05
2	50%	189832.69
3	20%	75933.05
4	10%	37966.54

订单其他信息：

买方户名：	按照合同约定执行	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	卖方：	中讯通信建设有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	年 月 日	日期：	年 月 日

日期 2025-04-29

日期 2025-05-06

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	配置编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

中国移动通信集团广东有限公司

附表-订单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子日	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为115.37元
2	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为111.60元
3	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为72.31元
4	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为59.34元
5	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为78.82元
6	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为121.36元
7	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	C25302			任务施工费

中国移动通信集团广东有限公司

	备安装工程施工(二采)室内分布施工	0					2_深圳分公司	2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	122AA1001			包含安全生产费，其中安全生产费为89.53元
8	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为61.86元
9	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为191.68元
10	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为125.32元
11	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为73.32元
12	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为101.26元
13	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费

	采)室内分布施工							常规项目				为77.17元
14	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为98.51元
15	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为63.26元
16	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为147.74元
17	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为129.56元
18	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为7901.00元
19	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为7901.00元

20	通信设备安装工程施工(二类)(室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项4：常规项目	C25302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为6223.05元

中国移动通信集团广东有限公司

中国移动通信集团广东有限公司

1.7.3. C24302122AA1001 深圳开屏村西一(EM)D-HRW 深圳分公司 2025 年室内覆盖项目

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APO302122250200363

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单

订单名称：	施工费（中时讯）_C24302122AA1001_深圳开屏村西一（EM）D-HRW_深圳分公司 2025 年室内覆盖项目—子项 1：城中村质量提升专项		
采购订单号：	APO302122250200363	ERP 订单号：	APO302122250200363
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2025-02-25
合同编号：	CMGD-202401835	合同名称：	中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工服务二级集采框架合同（份额 6-中时讯）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名：	杨锦封	供应商联系人姓名：	李国荣 zsx
买方联系人电话：	13922821969	供应商联系人电话：	13925262221
收货信息：	具体详见订单行	供应商地址：	广州市海珠区新港中路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
是否电子签章：	是	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：			

订单明细信息： 货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		25771.15	项	1	25771.15	VAT9	2319.4	28090.55	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
2	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		14504.66	项	1	14504.66	VAT9	1305.42	15810.08	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
3	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		29534.94	项	1	29534.94	VAT9	2658.14	32193.08	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
4	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		16081.87	项	1	16081.87	VAT9	1447.37	17529.24	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
5	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		24567.73	项	1	24567.73	VAT9	2211.1	26778.83	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
6	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		25551.82	项	1	25551.82	VAT9	2299.66	27851.48	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
7	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		6051.14	项	1	6051.14	VAT9	544.6	6595.74	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
8	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		16504.07	项	1	16504.07	VAT9	1485.37	17989.44	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
9	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		10548.66	项	1	10548.66	VAT9	949.38	11498.04	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场

第 1 页 共 9 页

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司/APO302122250200363

			内分布施工													
10	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3067.33	项	1	3067.33	VAT9	276.06	3343.39	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
11	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		28774.14	项	1	28774.14	VAT9	2589.67	31363.81	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
12	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2778.42	项	1	2778.42	VAT9	250.06	3028.48	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
13	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		26657.88	项	1	26657.88	VAT9	2399.21	29057.09	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
14	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3357.93	项	1	3357.93	VAT9	302.21	3660.14	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
15	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		10838.54	项	1	10838.54	VAT9	975.47	11814.01	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
16	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		7930.84	项	1	7930.84	VAT9	713.78	8644.62	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
17	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		7962.69	项	1	7962.69	VAT9	716.64	8679.33	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
18	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4074.56	项	1	4074.56	VAT9	366.71	4441.27	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
19	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		19523.02	项	1	19523.02	VAT9	1757.07	21280.09	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
20	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		20756.03	项	1	20756.03	VAT9	1868.04	22624.07	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
21	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		18723.47	项	1	18723.47	VAT9	1685.11	20408.58	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
22	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		16250.64	项	1	16250.64	VAT9	1462.56	17713.2	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
23	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		44001	项	1	44001	VAT9	3960.09	47961.09	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
24	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		27527.72	项	1	27527.72	VAT9	2477.49	30005.21	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场

第 2 页 共 9 页

			内分布施工													
25	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工		28916.58	项	1	28916.58	VAT9	2602.49	31519.07	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
26	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工		30297.95	项	1	30297.95	VAT9	2726.82	33024.77	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
27	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工		14312.6	项	1	14312.6	VAT9	1288.13	15600.73	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
28	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工		15447.55	项	1	15447.55	VAT9	1390.28	16837.83	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
总金额（不含税）：		500314.93						总金额（含税）：		545343.26						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	20%	109068.64
2	50%	272671.71
3	20%	109068.64
4	10%	54534.27

订单其他信息：

买方户名：	按照合同约定执行	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	卖方：	中时讯通信建设有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	日期 2025-02-25 年 月 日	日期：	日期 2025-02-26 年 月 日

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

附表-1)单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1395.22元
2	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为804.25元
3	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1611.62元
4	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为941.00元
5	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1341.93元
6	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1513.85元
7	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	C24302			任务施工费

	备安装工程施工(二采)室内分布施工	0					2_深圳分公司	2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	122AA1001			包含安全生产费，其中安全生产费为291.32元
8	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1020.64元
9	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为602.97元
10	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为193.47元
11	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1504.37元
12	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为175.24元
13	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费

	采)(室内分布施工						城中村质量提升专项				为1443.42元
14	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为261.64元
15	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为600.81元
16	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为350.37元
17	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为352.55元
18	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为192.58元
19	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1171.45元

20	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1232.53元
21	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1114.26元
22	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为983.29元
23	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为2340.89元
24	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1552.05元
25	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1673.90元
26	通信设备安装工程施	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中

	工(二采)室内分布施工							一干项1:城中村质量提升专项				安全生产费为1776.95元
27	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一干项1:城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为860.16元
28	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一干项1:城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为938.09元

中国移动通信集团广东有限公司

1.7.4. C24302122AA1001 深圳开屏村西一(EM)D-HRW 深圳分公司 2025 年室内覆盖项目

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单

订单名称：	施工费（中时讯）_C24302122AA1001_深圳开屏村西一（EM）D-HRW_深圳分公司 2025 年室内覆盖项目—子项 1：城中村质量提升专项		
采购订单号：	APO302122250200363	ERP 订单号：	APO302122250200363
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2025-02-25
合同编号：	CMGD-202401835	合同名称：	中国移动广东公司 2024 年至 2026 年室内分布系统施工服务二级集采框架合同（份额 6-中时讯）
买方主体：	上面	供应商名称（卖方）：	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名：	杨锦封	供应商联系人姓名：	李国荣 zsx
买方联系人电话：	13922821969	供应商联系人电话：	13925262221
收货信息：	具体详见订单行	供应商地址：	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
是否电子签章：	是	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：			

订单明细信息：　　货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		25771.15	项	1	25771.15	VAT9	2319.4	28090.55	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
2	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		14504.66	项	1	14504.66	VAT9	1305.42	15810.08	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
3	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		29534.94	项	1	29534.94	VAT9	2658.14	32193.08	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
4	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		16081.87	项	1	16081.87	VAT9	1447.37	17529.24	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
5	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		24567.73	项	1	24567.73	VAT9	2211.1	26778.83	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
6	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		25551.82	项	1	25551.82	VAT9	2299.66	27851.48	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
7	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		6051.14	项	1	6051.14	VAT9	544.6	6595.74	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
8	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		16504.07	项	1	16504.07	VAT9	1485.37	17989.44	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
9	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		10548.66	项	1	10548.66	VAT9	949.38	11498.04	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场

			内分布施工													
10	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3067.33	项	1	3067.33	VAT9	276.06	3343.39	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
11	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		28774.14	项	1	28774.14	VAT9	2589.67	31363.81	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
12	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2778.42	项	1	2778.42	VAT9	250.06	3028.48	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
13	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		26657.88	项	1	26657.88	VAT9	2399.21	29057.09	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
14	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3357.93	项	1	3357.93	VAT9	302.21	3660.14	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
15	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		10838.54	项	1	10838.54	VAT9	975.47	11814.01	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
16	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		7930.84	项	1	7930.84	VAT9	713.78	8644.62	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
17	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		7962.69	项	1	7962.69	VAT9	716.64	8679.33	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
18	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4074.56	项	1	4074.56	VAT9	366.71	4441.27	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
19	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		19523.02	项	1	19523.02	VAT9	1757.07	21280.09	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
20	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		20756.03	项	1	20756.03	VAT9	1868.04	22624.07	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
21	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		18723.47	项	1	18723.47	VAT9	1685.11	20408.58	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
22	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		16250.64	项	1	16250.64	VAT9	1462.56	17713.2	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
23	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		44001	项	1	44001	VAT9	3960.09	47961.09	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
24	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		27527.72	项	1	27527.72	VAT9	2477.49	30005.21	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场

			内分布施工													
25	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工		28916.58	项	1	28916.58	VAT9	2602.49	31519.07	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
26	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工		30297.95	项	1	30297.95	VAT9	2726.82	33024.77	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
27	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工		14312.6	项	1	14312.6	VAT9	1288.13	15600.73	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
28	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工		15447.55	项	1	15447.55	VAT9	1390.28	16837.83	2026-09-30	厂商包运	杨锦封	13922821969	工地现场
总金额（不含税）：		500314.93						总金额（含税）：		545343.26						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	20%	109068.64
2	50%	272671.71
3	20%	109068.64
4	10%	54534.27

订单其他信息：

买方户名：	按照合同约定执行	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	卖方：	中时讯通信建设有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	日期 2025-02-25 年 月 日	日期：	日期 2025-02-26 年 月 日

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

附表-1)单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1395.22元
2	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为804.25元
3	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1611.62元
4	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为941.00元
5	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1341.93元
6	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1513.85元
7	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	C24302			任务施工费

	备安装工程施工(二采)室内分布施工	0					2_深圳分公司	2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	122AA1 001			包含安全生产费，其中安全生产费为291.32元
8	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1020.64元
9	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为602.97元
10	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为193.47元
11	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1504.37元
12	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为175.24元
13	通信设备安装工程施工(二	1020324 0					IO_E_GD_30212 2_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：	C24302 122AA1 001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费

	采)(室内分布施工						城中村质量提升专项				为1443.42元
14	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为261.64元
15	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为600.81元
16	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为350.37元
17	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为352.55元
18	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为192.58元
19	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1171.45元

20	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1232.53元
21	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1114.26元
22	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为983.29元
23	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为2340.89元
24	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1552.05元
25	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目—子项1：城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为1673.90元
26	通信设备安装工程施	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中

	工(二采)室内分布施工							一干项1:城中村质量提升专项				安全生产费为1776.95元
27	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一干项1:城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为860.16元
28	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2025年室内覆盖项目一干项1:城中村质量提升专项	C24302122AA1001			任务施工费包含安全生产费，其中安全生产费为938.09元

中国移动通信集团广东有限公司

1.8. 广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同

合同编号：GDGZA2216052BGY00

[广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]
室内分布系统施工合同

合同签订地：[广州]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址：[广州市天河区体育东路128号]
法定代表人/负责人：[胡志良]

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
地址：[广州市越秀区越华路28号]
法定代表人/负责人：[胡焕中]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经友好协商，就室内分布系统施工事宜达成一致，签订本合同并共同遵守。

第一条合同内容

1.1 经双方协商一致，由乙方承担甲方[广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]工程("工程")的施工，并由乙方负责完成[广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]系统("系统")的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中，乙方应当持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第二条工程概况

2.1 工程名称：[广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]。

2.2 工程地点：[广州]。

2.3 承包范围：[本项目为集中招标项目，主要工作内容为进行广州分公司2022-2023年移动网室分施工项目建设，新建、扩容室分站点，含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等施工服务。具体以甲方实际委托站点为准，按实结算。]。

第三条设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[/]，由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[/]。

3.2 乙方应当依照合同约定选用设备和原材料，并接受甲方检验。设备和原材料出厂前，甲方可派人到工厂进行检验，乙方应当向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法，以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷，或者使用不符合规定的设备、原材料而

影响工程质量时，甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应当为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

3.5 乙方应当保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的，应当及时书面通知甲方，甲方应当及时书面回复。甲方未回复确认的，乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中，如乙方对设计图纸进行变更，应当事先征得甲方的书面确认。

第五条工程期限

5.1 本工程的开工时间为[/]年[/]月[/]日。

5.2 竣工日期为[/]年[/]月[/]日。

5.3 总工期为[本框架服务期限为合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日；按发包方要求分批完成，单站在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成实施和初步验收（如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），初步验收并整改合格后进入系统试运行期，系统正常试运行 3 个月后进行项目终验。维保期自项目终验通过之日开始为期两年。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作，如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结；或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算。]。

第六条质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条验收标准

7.1 按照[中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范（试用版）]及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内，甲方组织完成初验，双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内，甲方组织完成终验，双方共同签署终验合格证书。

第八条合同价款

8.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币[贰仟零伍拾贰万肆仟叁佰零柒元陆角整]，¥[20524307.60]；其中价款为大写人民币[壹仟捌佰捌拾贰万玖仟陆佰肆拾元整]，¥[18829640.00]，增值税款为大写人民币[壹

佰陆拾玖万肆仟陆佰陆拾柒元陆角整]，¥[1694667.60]；包括：

（1）乙方提供的原材料及设备款：人民币大写[/]，小写[/]；其中价款为大写人民币[/]，¥[/]，增值税款为大写人民币[/]，¥[/]。

（2）施工、安装、调试、开通及技术服务费共计：人民币大写[/]，小写[/]；其中价款为大写人民币[/]，¥[/]，增值税款为大写人民币[/]，¥[/]。

备注：

1）按《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信[2016]451 号）文件要求、中国电信集团制定的相关费用计列规定，中国电信股份有限公司广东分公司的有关室分系统概预算编制说明以及相关费用定额标准文件计算。

2）规费、安全生产费不下浮，建安工程费及机械使用费、仪器仪表费下浮率为 75.30%。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下工程向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，合同价款（不含税价）不变，增值税税款和合同总价（含税价）相应变更。

8.2 工程全部竣工并经初验合格后，甲方对该工程进行审计，并依照审计结果确定的合同金额（“审计价”）付款。

8.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后三十日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日乙方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应当赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

8.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，甲方有权拒收或退回，乙方应当及时更换，如因此导致未能在第 8.3 条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第 8.3 条约定承担逾期送达的违约责任。如无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额[应抵扣金额]%的违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

第九条支付方式及期限

9.1 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，依据下述方式付款：

9.1.1 本工程安全生产费按照建筑安装工程费的 1.5%计取，安全生产费在开工付款时一并全额支付，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方。

9.1.2 具体项目开工且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价扣除安全生产费部分的 30%及安全生产费：

（1）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

（2）具体项目业主确认的开工报告原件一份。

9.1.3 具体项目初步验收合格后且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价的 20%：

人承担连带责任的担保。

中标人未提供农民工工资支付银行保函的，招标人不予签订工程项目合同。

合同金额未达到50万元的，中标人则无需提供银行保函，但须通过签订合同承诺“承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资”相关条款。

4. 甲方与乙方签订框架合同，所下订单总金额不得超过框架合同的总金额。

5. 关于供应商不良行为处理的规定：

甲乙双方同意：乙方在投标文件中签订并递交的《投标函》中第8条关于“我方承诺接受《中国电信供应商不良行为管理规则》”的承诺，和/或制造商授权函（如有）适用于本合同，中国电信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》，对【卖方/乙方/服务方】和/或其代表的制造商（如有）、软件著作权人（如有）、知识产权权利人（如有）进行不良行为管理和处理。

6. 本项目所在地为广州，为了快速响应甲方建设需求，要求乙方承诺中标后7个日历日内配备专职服务人员到实施区域所属县分的办公室提供驻点服务，并提供7*24小时服务响应。如在项目执行过程中，一旦发现乙方未按照要求执行，甲方有权终止合同。

7. 实施区域（县级分公司）：白云、海珠、番禺、南沙、增城、花都、从化]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

2022 -09- 27

乙方：[中时讯通信建设有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表：

签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

2022 -09- 27

1.8.1. 2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目

GDDD202211220385

采购订单

订单编号	GDDD202211220385	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00037
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002547)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-22
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目/22GD001131001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600768376

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007813
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	110500	120445
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001131001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	110500	0.09	9945	120445
备注						

验收签字:		盖章:	


1.8.1.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-005831-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001131001		
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202211220385		订单名称：	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002547)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	110,500.00	建安费用（施工费）合计	110,500.00	建安费用（施工费）合计	107,248.25	3,251.75
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	110,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	110,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	107,248.25	3,251.75
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	385,656.03	建安费用（甲供材料费）	385,656.03	建安费用（甲供材料费）	385,656.03	0.00
本工程施工单位应结算费用为：107,248.25元 （大写）：壹拾万零柒仟贰佰肆拾捌元贰角伍分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人：		建设单位经办人： 张磊		审计人员： 伍建宏		中介机构经办人：
施工单位负责人：		建设单位负责人： 张磊		审计单位负责人： 徐春林		中介机构负责人：
（施工单位公章）		（建设单位公章）		（审计单位公章）		（中介机构公章）
年 月 日		年 月 日		2023年6月16日		年 月 日

编制日期： 2023-06-15

1.8.2. 2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目



GDDD202211220386

采购订单

订单编号	GDDD202211220386	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00038
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002548)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-22
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291060
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目/22GD001134001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600768381

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	3000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001134001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.2.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD0011134001	专业	无线	设计编号	S221998-07-002S
工程项目名称	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/4/7	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22565.63	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	22565.63	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	22504.70
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	1、其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 详见附件《审核说明》

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：				
复核人：	经办人：		经办人：	
负责人：	负责人：		负责人：	
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日		年 月 日	

1.8.3. 2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060370

订单编号	GDDD202212060370	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00046
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002559)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001135001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774058

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	V6000077213	
联系人		联系电话		
签字	2023-02-30	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原始厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00113500 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-06-01	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.3.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001135001	专业	无线	设计编号	S221998-07-003S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/30	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24409.33	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000	其中资源录入费	0.00	590.67	2.36
		其中安全生产费	852.43		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			24345.72	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 室内布放电力电缆（三芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的8.00十米条审核为0 室内布放电力电缆（双芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的10.20十米条审核为1.35 室内布放电力电缆（单芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的13.80 十米条审核为0.27 2、其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心（限内部使用）	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	2023年4月18日

1.8.4. 2022 年广州 5G 2.1G 网络医院深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060379

采购订单

订单编号	GDDD202212060379	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00047
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002560)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目 / 22GD00119400I / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774060

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	C00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-13	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	\ \ \									项目编号	22GD00119400I	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.4.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-005830-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001194001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060379			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002560)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	24,999.47	建安费用（施工费）合计	24,999.47	建安费用（施工费）合计	24,263.79	735.68
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,999.47	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,999.47	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,263.79	735.68
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	844,330.38	建安费用（甲供材料费）	844,330.38	建安费用（甲供材料费）	844,330.38	0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,263.79元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾叁元柒角玖分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-06-15

1.8.5. 2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目

GDDD202212060360

采购订单

订单编号	GDDD202212060360	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00044
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目南施工委托(22GDGZSGWT002561)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目/22GD001195001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774049

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713	
联系人		联系电话		
签字	2022-12-28	盖章	合同专用章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001195001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	工程专用章


1.8.5.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004748-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001195001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060360		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002561)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	838,220.40	建安费用（甲供材料费）	838,220.40	建安费用（甲供材料费）	838,220.40	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 李春林 （审计单位公章） 2023年5月26日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-23

1.8.6. 2022 年广州 5G 网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212060365

采购订单

订单编号	GDDD202212060365	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00045
订单名称	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002562)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目/22GD00119600l/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774057

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000771J
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00119600l	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	


1.8.6.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004746-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001196001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060365		订单名称：	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDG2SGWT002562)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	46,587.47	1,412.53
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,587.47	1,412.53
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	675,227.15	建安费用（甲供材料费）	675,227.15	建安费用（甲供材料费）	675,227.15	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,587.47元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年5月26日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-23

1.8.7. 2022 年广州 5G 2.1G 网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060431

订单编号	GDDD202212060431	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00051
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002564)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目 / 22GD001198001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774102

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G800007713	
联系人		联系电话		
签字	2022-05-20	盖章	中时讯通信建设有限公司 合同专用章 (1)	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001198001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-06-01	盖章:	工程专用章

1.8.7.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ000235

WBS元素	22GD001198001	专业	无线	设计编号	S221998-07-005S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	834164.74	834164.74	0	0


审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	23277.52	其中资源录入费	0.00	117.08	0.50
		其中安全生产费	1462.37		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	23101.85
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： （1）图纸核对、现场核对方面： （2）通电复杂度、线管根据现场勘察调整； （3）室内布放电力电缆（三芯相线截面积）（16mm2以下）由送审11.52十米条审核为0十米条。 （4）环境检测室内天、馈线附属设备（匹配器（假负载））由送审9个审核为0个。		
	中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：		经办人：	经办人：
复核人：		负责人：	负责人：
负责人：			
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日		年 月 日	2023年3月28日

1.8.8. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060435

订单编号	GDDD202212060435	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00052
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目两施工委托(22GDGZSGWT002566)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目/22GD001200001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774106
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-28	盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001200001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	

1.8.8.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-005823-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001200001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060435		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002566)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,513.55	建安费用（施工费）合计	25,513.55	建安费用（施工费）合计	24,762.75	750.80
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,513.55	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,513.55	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,762.75	750.80
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	828,079.04	建安费用（甲供材料费）	828,079.04	建安费用（甲供材料费）	828,079.04	0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,762.75元 （大写）：贰万肆仟柒佰陆拾贰元柒角伍分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 潘春林 （审计单位公章） 2023年6月16日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-06-15

1.8.9. 2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目

GDDD202212060427

采购订单

订单编号	GDDD202212060427	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00049
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002567)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目/22GD001201001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774100
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-12-13	盖章	(1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001201001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2022-07-15	盖章:	

1.8.9.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-005824-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001201001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060427		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002567)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	24,264.31	735.69
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,264.31	735.69
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	822,275.57	建安费用（甲供材料费）	822,275.57	建安费用（甲供材料费）	822,275.57	0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,264.31元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发,余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-15

1.8.10. 2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园优化补盲四期第一批项目

GDDD202212060430

采购订单

订单编号	GDDD202212060430	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00050
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002568)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目 / 22GD001202001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774108

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	| | |									项目编号	22GD001202001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	

1.8.10.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-005825-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001202001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060430		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002568)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	843,936.37	建安费用（甲供材料费）	843,936.37	建安费用（甲供材料费）	843,936.37	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟容林 （审计单位公章） 2023年6月16日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-06-15

1.8.11. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060528

采购订单

订单编号	GDDD202212060528	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00073
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002569)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目/22GD001203001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774198

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	| | |									项目编号	22GD001203001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	工程专用章


1.8.11.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004740-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001203001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060528		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002569)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	24,627.16	建安费用（施工费）合计	24,627.16	建安费用（施工费）合计	23,902.44	724.72
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,627.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,627.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	23,902.44	724.72
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	846,703.17	建安费用（甲供材料费）	846,703.17	建安费用（甲供材料费）	846,703.17	0.00
本工程施工单位应结算费用为：23,902.44元 （大写）：贰万叁仟玖佰零贰元肆角肆分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐许林 （审计单位公章） 2023年5月26日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-23

1.8.12. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目



GDDD202211210183

采购订单

订单编号	GDDD202211210183	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00036
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002495)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	金君/18922189552	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目/22GD001204001/金君	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767654

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-07-13	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	56000	61040

送货地址及收货人信息	| | |	项目编号	22GD001204001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	56000	0.09	5040	61040
备注						

验收签字:	金君 2023-07-25	盖章:	工程专用章

1.8.12.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-006477-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001204001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202211210183			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002495)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	34,159.16	建安费用（施工费）合计	34,159.16	建安费用（施工费）合计	33,153.94	1,005.22	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	34,159.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	34,159.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,153.94	1,005.22	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	849,493.70	建安费用（甲供材料费）	849,493.70	建安费用（甲供材料费）	849,493.70	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：33,153.94元　（大写）：叁万叁仟壹佰伍拾叁元玖角肆分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人：		建设单位经办人： 金君		审计人员： 伍建宏		中介机构经办人：	
施工单位负责人：		建设单位负责人： 金君		审计单位负责人： 徐春林		中介机构负责人：	
（施工单位公章）		（建设单位公章）		（审计单位公章）		（中介机构公章）	
年 月 日		年 月 日		2023年6月27日		年 月 日	

编制日期： 2023-06-27

1.8.13.　2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060532

采购订单

订单编号	GDDD202212060532	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00074
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002598)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目 / 22GD001205001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774208

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001205001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 财务专用章

1.8.13.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004739-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001205001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060532		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002598)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,845.56	建安费用（施工费）合计	25,845.56	建安费用（施工费）合计	25,084.99	760.57
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,845.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,845.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,084.99	760.57
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	844,585.53	建安费用（甲供材料费）	844,585.53	建安费用（甲供材料费）	844,585.53	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,084.99元 （大写）：贰万伍仟零捌拾肆元玖角玖分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谢许林 （审计单位公章） 2023年5月26日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-23

1.8.14. 2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目

GDDD2022120703O2

采购订单

订单编号	GDDD2022120703O2	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00134
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002599)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34391050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目/22GD001206001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774878

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6800021130
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.10.13

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001206001	

订单费用列表

费用类别	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.14.1. 验收证明


施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-007964-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001206001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070392			订单名称：	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002599)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	46,587.48	1,412.53
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,587.48	1,412.53
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	730,569.63	建安费用（甲供材料费）	730,569.63	建安费用（甲供材料费）	730,569.63	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,587.48元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角捌分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 梅春林 （审计单位公章） 2023年7月12日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-07-12

0

1.8.15.　2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目



ZSY-SPMF-DD-2023-03106

GDDD202212060534

采购订单

订单编号	GDDD202212060534	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00075
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002600)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目/22GD001207001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774203

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD0000713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	50800	55372
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001207001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	50800	0.09	4572	55372
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.15.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-006478-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001207001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060534		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002600)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	37,370.30	建安费用（施工费）合计	37,370.30	建安费用（施工费）合计	36,270.58	1,099.72
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,370.30	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,370.30	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,270.58	1,099.72
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	809,218.77	建安费用（甲供材料费）	809,218.77	建安费用（甲供材料费）	809,218.77	0.00
本工程施工单位应结算费用为：36,270.58元 （大写）：叁万陆仟贰佰柒拾元伍角捌分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟春林 （审计单位公章） 2023年6月27日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-27

1.8.16. 2022 年广州 5G 2.1G 网络医院热点疏忙四期第一批项目

GDDD202212070391

采购订单

订单编号	GDDD202212070391	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00133
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002601)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001209001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774883

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007743
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001209001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	

1.8.16.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004736-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001209001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070391			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002601)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	24,264.31	735.69
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,264.31	735.69
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	822,993.99	建安费用（甲供材料费）	822,993.99	建安费用（甲供材料费）	822,993.99	0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,264.31元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-23

1.8.17. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060390

采购订单

订单编号	GDDD202212060390	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00048
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002602)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目/22GD001210001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774065

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	| | |									项目编号	22GD001210001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	

1.8.17.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004723-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001210001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060390			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002602)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	854,086.31	建安费用（甲供材料费）	854,086.31	建安费用（甲供材料费）	854,086.31	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-23

1.8.18.　2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060541

采购订单

订单编号	GDDD202212060541	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00077
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002603)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目 / 22GD001211001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774225

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号-产品型	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001211001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	

1.8.18.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-005826-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001211001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060541			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002603)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	841,599.16	建安费用（甲供材料费）	841,599.16	建安费用（甲供材料费）	841,599.16	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 李春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-15

1.8.19. 2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目

GDDD202212070390

采购订单

订单编号	GDDD202212070390	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00132
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002604)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目/22GD001212001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774880

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0100007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	50800	55372
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00121200 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	50800	0.09	4572	55372
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.19.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-006480-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目	工程项目编号：	22GD001212001		
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070390	订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002604)		

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	32,051.84	建安费用（施工费）合计	32,051.84	建安费用（施工费）合计	31,108.63	943.21
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,051.84	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,051.84	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	31,108.63	943.21
其中：甲供材料费扣款		其中：甲供材料费扣款		其中：甲供材料费扣款		0.00
建安费用（甲供材料费）	754,104.70	建安费用（甲供材料费）	754,104.70	建安费用（甲供材料费）	754,104.70	0.00

本工程施工单位应结算费用为：31,108.63元 （大写）：叁万壹仟壹佰零捌元陆角叁分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人：	建设单位经办人： 张磊	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 张磊	审计单位负责人： 骆春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年6月28日	年 月 日

编制日期： 2023-06-27

1.8.20. 2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目

GDDD202212070397

采购订单

订单编号	GDDD202212070397	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00135
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002605)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目/22GD001215001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774888

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001215001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	


1.8.20.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004720-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001215001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070397			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002605)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	24,264.31	735.69	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,264.31	735.69	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	758,904.91	建安费用（甲供材料费）	758,904.91	建安费用（甲供材料费）	758,904.91	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：24,264.31元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-23

1.8.21. 2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060498

采购订单

订单编号	GDDD202212060498	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00068
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002606)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目/22GD001216001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774183

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000021[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.26

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000.0000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001216001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.21.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001216001	专业	无线	设计编号	22029834-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司咨询建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22177.25	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000.00	其中资源录入费	0.00	2822.75	11.29
		其中安全生产费	1198.05		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	22120.61
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 接地网电阻测试因无测试资料审核为0组 布放射频同轴电缆1/2英寸以下（4m以下）根据图纸审核为0 室内布放电力电缆（16mm2 以下，单芯）根据图纸审核为0 室内布放电力电缆（16mm2 以下，3芯及3+1芯）根据图纸审核为0 2、其他方面：无		
中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见
			同意
审核人：	经办人：		经办人：
复核人：	负责人：		负责人：
负责人：			
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日		年 月 日

1.8.22.　2022 年广州 5G 2.1G 网络学校深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060540

采购订单

订单编号	GDDD202212060540	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00076
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002607)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目 / 22GD001217001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774221

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]0007715
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.6

中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001217001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.22.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ


WBS元素	22GD001217001	专业	无线	设计编号	22029835-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22633.41	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000.00	其中资源录入费	0.00	2366.59	9.47
		其中安全生产费	1438.93		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			22576.18	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见：一、审核依据：
1、图纸、价格、现场核对方面：
接地网电阻测试因无测试资料审核为0组
2、实物量审核方面：送审的16十米审核为15.52十米
二、其他事项：在审定施工费中扣除甲供材料审减金额213.69元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年	年 月 日

1.8.23. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目



采购订单

GDDD202212160369

订单编号	GDDD202212160369	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00136
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002608)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目/22GD001218001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600779956
供应商信息	供应商名称 中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00077[illegible]
	联系人	联系电话	
	签字	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

2024-02-2[illegible]物料明细信息


物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	税价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	32800.0000	35752
送货地址及收货人信息	[ ] [ ]									项目编号	22GD001218001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	32800	0.09	2952	35752
备注						

验收签字: 2024-02-28 盖章: 中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.23.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：0

WBS元素	22GD001218001	专业	无线网络室	设计编号	S221998-06-005S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25981.41	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26756.62	其中资源录入费		775.21	2.90%
		其中安全生产费	1021.68		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	25914.02

1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费
2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100
3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审核情况说明

审计意见	（1）现场抽查准确率线89.9%，管槽50%； （2）扣减甲供材料费0.00元。 安全生产费：1021.68元 备注：审定金额为不含税价

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：谢锦茂	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
部门（盖章）：天栋建设管理有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

1.8.24. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目

GDDD202212060494

采购订单

订单编号	GDDD202212060494	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00067
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002610)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目/22GD001220001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774179

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD000007213
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.13

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001220001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

1.8.24.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001220001	专业	无线	设计编号	22029844-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	934534.59	934534.59	0.00	0.00

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22972.88	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	22972.88	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	933.27		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	933.2729379	99.73
	最终结算金额（元）	22913.37
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）经核实，工作量与竣工资料一致。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人： 复核人： 负责人：	经办人： 负责人：	经办人： 负责人：
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

1.8.25.　2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目

GDDD202212060508

采购订单

订单编号	GDDD202212060508	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00072
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002612)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目/22GD001222001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774194

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6300007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息


物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品号/产型	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00122200 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字：		盖章：	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.25.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001222001	专业	无线	设计编号	22029843-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/9	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24984.44	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000	其中资源录入费	0.00	1015.56	3.91
		其中安全生产费	12513.31		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	24950.77
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整； 配合基站系统调测 由送审1.2系数，根据汇编及图纸审核，部分rru与BUU距离不超1.2公里，故系数调整为1 其他为确定		
	公司管理咨询有限公司	建设单位意见	承建单位意见
审核人		经办人：	经办人：
负责人：		负责人：	负责人：
部门（盖章）：公司管理咨询有限公司		部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日		年 月 日	2023年3月15日

1.8.26.　2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目

GDDD202212060505

采购订单

订单编号	GDDD202212060506	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00071
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002613)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001223001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774190

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	C000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023.6.8	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商料号/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00122300 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.26.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001223001	专业	无线	设计编号	22029840-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）	24152.20	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	25000.01	其中资源录入费	0.00	847.81	3.39
		其中安全生产费	1237.65		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	24090.33
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明
其中施工费为不含税金额
审计意见

中介单位意见

审核人：

复核人：

负责人：

部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司

2023 年 10 月 4 日

建设单位意见

经办人：

负责人：

部门（盖章）

年 月 日

承建单位意见


经办人：

负责人：

单位（盖章）：

年 月 日

1.8.27. 2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060502

采购订单

订单编号	GDDD202212060502	法律合同号/集团合同号	GDGZA22160528GY00-GD00069
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002615)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目/22GD001227001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774184

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023.6.8	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001227001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

1.8.27.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001227001	专业	无线	设计编号	22029838-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24859.97	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000.01	其中资源录入费	0.00	140.04	0.56
		其中安全生产费	1298.06		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			24796.35	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	其中：录入费增减金额： 一、审核情况说明： 1、因施工单位在以下方面： （1）差缆、线资根据现场勘察调整； （2）接地网电阻测试送审2组审核为0组， （3）室内低压电力电缆（16mm2 以下，2芯）送审7.4十米条审核为7.03条，				

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：吴天晖	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：		单位(盖章)：	
年 月 日	年	日	年 月 日	

1.8.28. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060472

采购订单

订单编号	GDDD202212060472	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00060
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002616)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138659	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目/22GD00122800l/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774143

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000027[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.10.19

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购总计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	[illegible]									项目编号	22GD00122800l	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字: 盖章:

1.8.28.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001228001	专业	无线	设计编号	22029837-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/5	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	23532.77	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	23783.00	其中资源录入费	0.00	250.23	1.05
		其中安全生产费	760.46		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.23
	最终结算金额（元）	23357.42
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1）图纸、价格、现场核对方面： 2）光缆、线缆根据现场勘察调整； 3）室内布放单/分芯光缆（单芯）（相线截面积16mm² 以下）送审3.52十米条审核为3.42十米条。 4）敷设硬质PVC管/槽送审3.92十米审核为3.72十米。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：刘	经办人：	经办人：[illegible]
复核人：[illegible]	负责人：[illegible]	负责人：[illegible]
负责人有效期至：2025年09月29日		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
2023年8月3日	年 月 日	年 月 日

1.8.29. 2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目



GDDD202212060448

采购订单

订单编号	GDDD202212060448	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00053
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托 (22GDGZSGWT002617)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目/22GD001229001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774113

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD001229001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.29.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009717-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001229001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060448		订单名称：	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002617)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	127,500.00	建安费用（施工费）合计	127,500.00	建安费用（施工费）合计	123,925.99	3,574.01
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	123,925.99	3,574.01
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	437,781.56	建安费用（甲供材料费）	437,781.56	建安费用（甲供材料费）	437,781.56	0.00
本工程施工单位应结算费用为：123,925.99元 （大写）：壹拾贰万叁仟玖佰贰拾伍元玖角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

1.8.30. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目

GDDD202211210181

采购订单

订单编号	GDDD202211210181	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00035
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002498)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	金君/18922189552	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目/22GD001256001/金君	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767648

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中国讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57200	62348
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001256001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57200	0.09	5148	62348
备注						

验收签字:		盖章:	中国讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2023-07-25

1.8.30.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-006483-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目	工程项目编号：	22GD001256001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202211210181	订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002498)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	37,989.56	建安费用（施工费）合计	37,989.56	建安费用（施工费）合计	36,871.62	1,117.94
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,989.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,989.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,871.62	1,117.94
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	794,106.55	建安费用（甲供材料费）	794,106.55	建安费用（甲供材料费）	794,106.55	0.00


本工程施工单位应结算费用为：36,871.62元 （大写）：叁万陆仟捌佰柒拾壹元陆角贰分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人： 余道发	建设单位经办人： 金君	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 金君	审计单位负责人： 徐春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年6月26日	年 月 日

编制日期： 2023-06-26

1.8.31. 2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060465

订单编号	GDDD202212060465	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00057
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002619)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目/22GD001257001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774142
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001257001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:

盖章:

1.8.31.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001257001	专业	无线	设计编号	22029841-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	10577.79	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	10577.79	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	10549.23
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 拆除调测室内天、馈线附属设备（匹配器（假负载））根据图纸审减为0。 布放射频同轴电缆1/2" 以下(4m以下)根据图纸审减为0。 室内布放电力电缆(16mm2以下双芯)由送审的0.80十米条审核为0.64 十米条 室内布放电力电缆(16mm2以下单芯)由送审的0.20十米条审核为0.16十米条 2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在另外订单扣除，此订单无审减

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：李	经办人：	经办人：
复核人：诚管理咨询有限公司	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2023年 3月 21日

1.8.32.　2022 年广州 5G 2.1G 网络工业园热点疏忙四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060481

订单编号	GDDD202212060481	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00062
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002620)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目/22GD001258001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4500774163

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001258001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	


1.8.32.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004714-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001258001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060481		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002620)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	23,256.89	建安费用（施工费）合计	23,256.89	建安费用（施工费）合计	22,572.49	684.40
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	23,256.89	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	23,256.89	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	22,572.49	684.40
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	816,533.09	建安费用（甲供材料费）	816,533.09	建安费用（甲供材料费）	816,533.09	0.00
本工程施工单位应结算费用为：22,572.49元 （大写）：贰万贰仟伍佰柒拾贰元肆角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟许林 （审计单位公章） 2023年5月29日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期：2023-05-24

1.8.33. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060488

订单编号	GDDD202212060488	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00065
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002621)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目/22GD001259001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774171

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000087713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.06

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001259001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

1.8.33.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDZJSSJ00/006
23GDZJSSJ00/007

WBS元素	22GD001259001	专业	无线网络室	设计编号	22029842-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/6/20	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25344.79	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000.00	其中资源录入费		655.21	2.52%
		其中安全生产费	891.41		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	25278.77

1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费
2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100
3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费


审核情况说明

审计意见：（1）现场抽查准确率按76%；

备注：审定金额为不含税价

审计单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门（盖章）：大榕建设管理有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（院内单使用）	单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司（1）业务专用章
年 月 日	年 月 日	年 月 日

1.8.34. 2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212060487

采购订单

订单编号	GDDD202212060487	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00064
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002622)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目/22GD00126000L/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774169
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章 2023.6.15	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001260001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

1.8.34.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001260001	专业	无线	设计编号	22029839-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/5/12	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	2941.11	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	2941.11	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	2933.17
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 已在第一册审减。

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日		年 月 日	

1.8.35. 2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060486

订单编号	GDDD202212060486	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00063
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002623)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目/22GD001261001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774165

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	C0[illegible]3
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.22

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001261001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.35.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001261001	专业	无线	设计编号	22029856-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24874.51	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	24995.18	其中资源录入费	0.00	120.67	0.48
		其中安全生产费	993.37		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			24810.03	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明	
审计意见	其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 布放射频同轴电缆1/2"以下（每增加1m）由送审的 90.00 米条审核为86.67 米条 套管布放射频同轴电缆1/2英寸以下（每增加1m由送审的）48.00 米条审核为46.22 米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的18.50 十米审核为17.82十米 2、其他方面： 有效期至:2025年07月20日

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：苏财清 A142144000078	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心	单位(盖章)：
2023年 7月 14日	年 月 日	2023年 7月 6日

1.8.36. 2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212060471

采购订单

订单编号	GDDD202212060471	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00059
订单名称	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002624)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目/22GD001262001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774151

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	1000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023.6.15	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001262001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.36.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004725-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001262001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060471			订单名称：	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002624)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	46,587.47	1,412.53	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,587.47	1,412.53	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	746,799.91	建安费用（甲供材料费）	746,799.91	建安费用（甲供材料费）	746,799.91	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：46,587.47元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐容林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-24

1.8.37. 2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目

GDDD202211210176

采购订单

订单编号	GDDD202211210176	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00034
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002499)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-11-21
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	金君 / 18922189552	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 金君 / 02038883631
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目 / 22GD001263001 / 金君	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600767646

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007333
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	56000	61040
送货地址及收货人信息	| | |									项目编号	22GD001263001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	56000	0.09	5040	61040
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司 工程专用章

2023-07-25


1.8.37.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-006484-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001263001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202211210176			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002499)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	36,329.92	建安费用（施工费）合计	36,329.92	建安费用（施工费）合计	35,260.82	1,069.10
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,329.92	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,329.92	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	35,260.82	1,069.10
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	849,105.36	建安费用（甲供材料费）	849,105.36	建安费用（甲供材料费）	849,105.36	0.00
本工程施工单位应结算费用为：35,260.82元 （大写）：叁万伍仟贰佰陆拾元捌角贰分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 金君 建设单位负责人： 金君 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年6月26日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-06-26

1.8.38.　2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060469

订单编号	GDDD202212060469	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00058
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002626)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目/22GD001266001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务类采购/4600774147

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.10.25

中讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备货款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	[illegible]									项目编号	22GD00126600 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:

盖章:

中讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.38.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001266001	专业	无线	设计编号	22029854-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24985.19	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000	其中资源录入费	0.00	1014.81	3.90
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	24917.73
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明
审计意见

其中施工费为不含税金额

二、审核情况说明：

1、图纸、价格、现场核对方面：

室内布放电力电缆（单芯相线截面积）（16mm2以下）由送审 的1.50 十米条审核为1.41十米条

室内布放电力电缆（三芯相线截面积）（16mm2以下）由送审的7.5 十米条审核为7.05十米条

敷设硬质PVC管/槽由送审 的8.8十米审核为8.448十米

2、其他方面：

施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
2023年8月2日	年 月 日	年 月 日

1.8.39. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目

ZGX-SKJT-DD-2024-00316

GDDD202212070381

采购订单

订单编号	GDDD202212070381	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00127
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002692)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目/22GD002999001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774871
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000005719
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章

2020.1.19

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD002999001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:

盖章:

中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.39.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表


编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD002999001	专业	无线	设计编号	220298117-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25928.56	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000.00	其中资源录入费	0.00	71.44	0.27
		其中安全生产费	2247.43		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			25864.62	
	根据合同约定及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）* 后评估得分/100+安全生产费				
审计意见	审核情况说明 1、施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）室内布放电力电缆（单芯）（相线截面积16mm² 以下）送审19.9十米条审核为19.24十米条。 （3）布放射频同轴电缆1/2″ 以下(每增加1m)送审220米条审核为207米条。 （4）安全生产费根据中电信粤函【2023】171号调增为2%				

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023年8月3日	年 月 日	2023年7月24日

1.8.40.　2022 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目



采购订单

GDDD2022120701S4

订单编号	GDDD202212070154	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00108
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002681)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目 / 22GD003002001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774655

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000237[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章 2023.12.6	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26400	28776
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003002001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26400	0.09	2376	28776
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

1.8.40.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003002001	专业	无线	设计编号	220298129-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	834516.53	834516.53	0.00	0.00

审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）	16112.76	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	16112.76	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.23
	最终结算金额（元）	15988.69

申核情况说明

审计意见：

一、其中施工费为不含税金额

二、审核情况说明：

1、图纸、价格、现场核对方面：

扩装设备板件由送审的49块审核为39块

2、其他方面：

施工费分两订单送审，审减金额另外订单核减。

施工费审减原因：安全生产费根据中电信粤电函[2023]171号调增为2%

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
2023年8月7日	年 月 日	年 月 日

1.8.41. 2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070134

订单编号	GDDD202212070134	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00101
订单名称	关于2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002663)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目/22GD003016001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774634

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	1000027113
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	170000	185300
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003016001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	170000	0.09	15300	185300
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	工程专用章

1.8.41.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009702-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003016001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070134			订单名称：	关于2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002663)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	169,999.97	建安费用（施工费）合计	169,999.97	建安费用（施工费）合计	165,234.63	4,765.34	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	169,999.97	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	169,999.97	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	165,234.63	4,765.34	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	625,656.22	建安费用（甲供材料费）	625,656.22	建安费用（甲供材料费）	625,656.18	0.04	
本工程施工单位应结算费用为：165,234.63元　（大写）：壹拾陆万伍仟贰佰叁拾肆元陆角叁分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人：　余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年　月　日		建设单位经办人：　张磊 建设单位负责人：　张磊 （建设单位公章） 年　月　日		审计人员：　伍建宏 审计单位负责人：　陈春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年　月　日	

编制日期：2023-08-15

1.8.42. 2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212060543

采购订单

订单编号	GDDD202212060543	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00078
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002630)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目/22GD003017001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774224

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2024-01-29	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003017001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字：	2024-01-29	盖章：	

1.8.42.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009737-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003017001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060543			订单名称：	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002630)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	47,815.99	184.01
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	47,815.99	184.01
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	728,483.49	建安费用（甲供材料费）	728,483.49	建安费用（甲供材料费）	728,483.48	0.01
本工程施工单位应结算费用为：47,815.99元 （大写）：肆万柒仟捌佰壹拾伍元玖角玖分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 李春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-15

1.8.43.　2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目



GDDD202212060665

采购订单

订单编号	GDDD202212060665	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00089
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002680)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目 / 22GD003018001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774347

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713	
联系人		联系电话		
签字		盖章		

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26400	28776
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003018001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26400	0.09	2376	28776
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.43.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009711-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003018001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060665			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002680)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,400.00	建安费用（施工费）合计	26,400.00	建安费用（施工费）合计	26,042.44	357.56	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,400.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,400.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,042.44	357.56	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	860,274.55	建安费用（甲供材料费）	860,274.55	建安费用（甲供材料费）	860,274.55	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：26,042.44元 （大写）：贰万陆仟零肆拾贰元肆角肆分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 梁衔威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月18日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

1.8.44. 2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212070135

采购订单

订单编号	GDDD202212070135	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00102
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002629)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目/22GD0003019001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774644

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000077203
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-24	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD0030190001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程采购专用章

1.8.44.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-011263DAB05	
工程项目名称：	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003019001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：			订单名称：		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	56,089.27	1,510.73
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	56,089.27	1,510.73
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	0.00	建安费用（甲供材料费）	0.00	建安费用（甲供材料费）	0.00	0.00
本工程施工单位应结算费用为：56,089.27元　（大写）：伍万陆仟零捌拾玖元贰角柒分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人：		建设单位经办人： 张磊		审计人员： 伍建宏		中介机构经办人：
施工单位负责人：		建设单位负责人：		审计单位负责人： 徐春林		中介机构负责人：
（施工单位公章）		（建设单位公章）		（审计单位公章）		（中介机构公章）
年 月 日		年 月 日		2023年9月19日		年 月 日

编制日期：2023-09-19

1.8.45. 2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目

GDDD202212060689

采购订单

订单编号	GDDD202212060689	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00095
订单名称	关于2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002644)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目/22GD003022001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774364

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007773
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息


物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003022001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

1.8.45.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ


WBS元素	22GD003022001	专业	无线	设计编号	220298102-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	56020.40	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	57600	其中资源录入费	0.00	1579.60	2.74
		其中安全生产费	4726.66		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			55881.91	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）[套管、竖井、活动地板下方、顶棚上方、其他隧道布放]由送审的3141百米核审核为3042百米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的599.30十米审核为569.34十米 安装波纹软管/蛇型金属软管由送审的58.37十米审核为55.45十米 2、其他方面： 施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2023年7月9日

1.8.46.　2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目



GDDD202212060671

采购订单

订单编号	GDDD202212060671	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00090
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002684)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目/22GD003027001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774341

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000077[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.26

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003027001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.46.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009732-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003027001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060671		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002684)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,736.51	263.49
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,736.51	263.49
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	835,385.24	建安费用（甲供材料费）	835,385.24	建安费用（甲供材料费）	835,385.24	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,736.51元 （大写）：贰万伍仟柒佰叁拾陆元伍角壹分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

1.8.47. 2022 年广州 5G 网络工业园优化补盲四期第二批项目

GDDD202212060686

采购订单

订单编号	GDDD202212060686	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00093
订单名称	关于2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002660)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目/22GD003036001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774365

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00097213
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	验条价格合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JJ4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003036001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	工程专用章

1.8.47.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003036001	专业	无线	设计编号	S222198-02-005S
工程项目名称	2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	122362.76	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	127500.00	其中资源录入费	0.00	5137.24	4.03
		其中安全生产费	7231.70		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			122051.91	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)送审1239米条审核为944米条。 （3）布放射频同轴电缆7/8" 以下(每增加1m)送审1347米条审核为1170米条。 （4）在施工费扣除多余甲供金额2701.72元				

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023年7月14日	年 月 日	年 月 日

1.8.48.　2022 年广州 5G 2.1G 网络风景区滴灌扩容四期第二批项目

GDDD202212070331

采购订单

订单编号	GDDD202212070331	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00116
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002715)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目/22GD003037001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774824

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29 物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003037001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572
备注						

验收签字：	2024-01-29	盖章：	

1.8.48.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009715-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003037001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070331			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002715)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,375.99	424.01	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,375.99	424.01	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	793,362.07	建安费用（甲供材料费）	793,362.07	建安费用（甲供材料费）	793,362.07	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：30,375.99元 （大写）：叁万零叁佰柒拾伍元玖角玖分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

1.8.49. 2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070243

订单编号	GDDD202212070243	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00110
订单名称	关于2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002661)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目/22GD003039001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774725

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-24	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003039001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.49.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-006494-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目	工程项目编号：	22GD003039001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202212070243	订单名称：	关于2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002661)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	127,500.01	建安费用（施工费）合计	127,500.01	建安费用（施工费）合计	123,747.99	3,752.02
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	123,747.99	3,752.02
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	477,660.50	建安费用（甲供材料费）	477,660.50	建安费用（甲供材料费）	477,660.50	0.00

本工程施工单位应结算费用为：123,747.99元　（大写）：壹拾贰万叁仟柒佰肆拾柒元玖角玖分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人：　余道发	建设单位经办人：　张磊	审计人员：　伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人：　张磊	审计单位负责人：　李祥林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年　月　日	年　月　日	2023年6月26日	年　月　日

编制日期：　2023-06-26

1.8.50. 2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目

GDDD202212070136

采购订单

订单编号	GDDD202212070136	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00103
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002642)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目/22GD00304200 1/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774640

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000718
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003042001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

1.8.50.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003042001	专业	无线	设计编号	220298126-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	56136.88	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	57600	其中资源录入费	0.00	1463.12	2.54
		其中安全生产费	4457.69		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			55997.34	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）由送审的75.89百米条审核为73.61百米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的355.30十米审核为341.09十米 安装波纹软管/蛇型金属软管由送审的38.60 十米审核为37.06十米 2、其他方面： 施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
2023 年 7 月 14 日	年	年 月 日

1.8.51.　2022 年广州 5G 2.1G 网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目



GDDD202212060598

采购订单

订单编号	GDDD202212060598	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00086
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002751)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目/22GD003047001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774277

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000802713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.11.22

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003047001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.51.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009731-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003047001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060598			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002751)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	32,487.03	512.97
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,487.03	512.97
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	860,764.46	建安费用（甲供材料费）	860,764.46	建安费用（甲供材料费）	860,764.46	0.00
本工程施工单位应结算费用为：32,487.03元 （大写）：叁万贰仟肆佰捌拾柒元零叁分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 鲁春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-15

1.8.52. 2022 年广州 5G 2.1G 网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目



GDGZA2216052BGY00-GD00130

采购订单

GDDD202212070388

订单编号	GDDD202212070388	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00130
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002693)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目/22GD003051001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774884
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD000713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

2210.11

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003051001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字：

盖章：

中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.52.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003051001	专业	无线	设计编号	220298124-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络或企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25979.61	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000.00	其中资源录入费	0.00	20.39	0.08
		其中安全生产费	1798.33		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			~~99.06~~	99.73
	最终结算金额（元）			~~25749.88~~	25914.32
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	其中施工费-无含税金额 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）户外光缆、线管根据现场勘察调整： （2）布放5芯铜电力电缆（单芯）（相线截面积16mm²以下）送审19.9十米条审核为19.24十米条。 （3）布放射频同轴电缆1/2"以下(每增加1m)送审220米条审核为207米条。 （4）安全生产费根据中电信粤函【2023】171号调增为2%。				

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023年8月3日	年 月 日	2023年7月20日

1.8.53. 2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目

GDDD202212060687

采购订单

订单编号	GDDD202212060687	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00094
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002643)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目/22GD003058001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774361

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003058001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.53.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003058001	专业	无线	设计编号	22029889-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	56038.36	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	57599.99	其中资源录入费	0.00	1561.63	2.71
		其中安全生产费	4220.67		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			55898.46	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）送审23.7百米条审核为22.56百米条。 （3）敷设硬质PVC管/槽送审139.6十米审核为132.9十米。				

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

1.8.54.　2022 年广州 5G 2.1G 网络城中村滴灌扩容四期第二批项目



GDDD202212070343

采购订单

订单编号	GDDD202212070343	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00120
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002717)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目/22GD003062001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774841

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2024-01-29	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003062001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572
备注						

验收签字：	2024-01-29	盖章：	

1.8.54.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-008864-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003062001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070343			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002717)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,369.58	430.42
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,369.58	430.42
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	803,059.67	建安费用（甲供材料费）	803,059.67	建安费用（甲供材料费）	803,059.67	0.00
本工程施工单位应结算费用为：30,369.58元 （大写）：叁万零叁佰陆拾玖元伍角捌分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-02

1.8.55.　2022 年广州 5G 2.1G 网络会议中心利旧升级四期第二批项目



GDDD202212070380

采购订单

订单编号	GDDD202212070380	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00126
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002690)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目 / 22GD003065001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774873

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000077113
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003065001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.55.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-008866-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003065001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070380		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002690)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,754.73	245.27
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,754.73	245.27
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	840,718.40	建安费用（甲供材料费）	840,718.40	建安费用（甲供材料费）	840,718.40	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,754.73元 （大写）：贰万伍仟柒佰伍拾肆元柒角叁分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 李容林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-02

1.8.56. 2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212060556

采购订单

订单编号	GDDD202212060556	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00080
订单名称	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002633)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目/22GD003067001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774236
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00306700l	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字：

2024-01-29

盖章：

1.8.56.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009700-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003067001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060556			订单名称：	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002633)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	47,866.24	133.76	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	47,866.24	133.76	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	725,519.89	建安费用（甲供材料费）	725,519.89	建安费用（甲供材料费）	725,519.89	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：47,866.24元 （大写）：肆万柒仟捌佰陆拾陆元贰角肆分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谢春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-16

1.8.57.　2022 年广州 5G 2.1G 网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目

GDDD202212070330

采购订单

订单编号	GDDD202212070330	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00115
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002716)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目/22GD003070001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774822

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003070001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572
备注						

验收签字:	2024-01-29	盖章:	

1.8.57.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-008868-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目	工程项目编号：	22GD003070001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202212070330	订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002716)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,418.90	381.10
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,418.90	381.10
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	783,526.72	建安费用（甲供材料费）	783,526.72	建安费用（甲供材料费）	783,526.72	0.00


本工程施工单位应结算费用为：30,418.90元 （大写）：叁万零肆佰壹拾捌元玖角整

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人： 余道发	建设单位经办人： 张磊	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 张磊	审计单位负责人： 徐春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年8月15日	年 月 日

编制日期：2023-08-02

1.8.58. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目



ZSY-SDCH-DD-2023-02731

GDDD202212060628

采购订单

订单编号	GDDD202212060628	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00088
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002749)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目/22GD003076001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774303

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]113
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.7.12

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003076001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.58.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003076001	专业	无线	设计编号	22029891-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	27638.73	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	27686.55	其中资源录入费	0.00	47.82	0.17
		其中安全生产费	657.19		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	27565.88
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 审计情况说明： 1、因线（纸）现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整； 其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：吴天晖	经办人：	经办人：
负责人：	负责人：	负责人：
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（限内部使用）	单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司（1）业务专用章
年 月 日	年 月 日	年 月 日

1.8.59. 2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目

GDDD202212060685

采购订单

订单编号	GDDD202212060685	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00092
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002648)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目/22GD003078001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774359

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000771G
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003078001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	


1.8.59.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-005827-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003078001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060685			订单名称：	关于2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002648)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	46,587.47	1,412.53	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,587.47	1,412.53	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	694,654.10	建安费用（甲供材料费）	694,654.10	建安费用（甲供材料费）	694,654.10	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：46,587.47元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-15

1.8.60. 2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目



GDDD202212070384

采购订单

订单编号	GDDD202212070384	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00128
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002689)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目/22GD003091001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774875

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD0007738
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.26

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J140101000064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003091001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	


1.8.60.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-008870-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003091001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070384			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002689)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,809.46	190.54	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,809.46	190.54	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	828,523.66	建安费用（甲供材料费）	828,523.66	建安费用（甲供材料费）	828,523.66	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：25,809.46元 （大写）：贰万伍仟捌佰零玖元肆角陆分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-02

1.8.61. 2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目



ZJX-SDHT-DD-2020-00318

GDDD202212060691

采购订单

订单编号	GDDD202212060691	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00096
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002685)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目/22GD003099001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774372

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.[illegible]

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003099001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字：		盖章：	

1.8.61.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-009748-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目	工程项目编号：	22GD003099001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202212060691	订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002685)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,844.38	155.62
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,844.38	155.62
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	821,856.28	建安费用（甲供材料费）	821,856.28	建安费用（甲供材料费）	821,856.28	0.00

本工程施工单位应结算费用为：25,844.38元 （大写）：贰万伍仟捌佰肆拾肆元叁角捌分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人： 余俊杰	建设单位经办人： 张磊	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 张磊	审计单位负责人： 徐春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年8月23日	年 月 日

编制日期： 2023-08-16

1.8.62.　2022 年广州 5G 2.1G 网络学校利旧升级四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070256

订单编号	GDDD202212070256	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00111
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002686)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目/22GD003100001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774758

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.20

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD003100001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.62.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009750-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003100001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070256			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002686)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,826.50	173.50	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,826.50	173.50	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	819,453.81	建安费用（甲供材料费）	819,453.81	建安费用（甲供材料费）	819,453.81	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：25,826.50元 （大写）：贰万伍仟捌佰贰拾陆元伍角整							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-16

1.8.63. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目

GDDD202212070144

采购订单

订单编号	GDDD202212070144	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00104
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002682)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目/22GD003101001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774648
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000.0000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003101001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:

盖章:

1.8.63.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009729-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003101001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070144			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002682)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定			审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计		25,742.81	257.19
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）		25,742.81	257.19
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款		0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	835,311.19	建安费用（甲供材料费）	835,311.19	建安费用（甲供材料费）		835,311.19	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,742.81元 （大写）：贰万伍仟柒佰肆拾贰元捌角壹分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-16

1.8.64. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目

GDDD202212060695

采购订单

订单编号	GDDD202212060695	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00098
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002750)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目/22GD003102001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774367

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G[illegible]71
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003102001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字：		盖章：	中国铁塔股份有限公司广州分公司 施工专用章

1.8.64.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ


WBS元素	22GD003102001	专业	无线	设计编号	22029896-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/13	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	31406.65	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	31878.26	其中资源录入费	0.00	471.61	1.48
		其中安全生产费	1066.51		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			31324.73	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	1、施工费为含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 施工图纸未涉及、馈线附属设备（匹配器（假负载））根据图纸审减为0。 放绑软光纤（设备机架放、绑，15m以下）根据图纸由送审的76条审减为71条。 2、其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司 2023年4月4日	部门（盖章）： 年 月 日	单位（盖章）： 2023年3月26日

1.8.65. 2022 年广州 5G 网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目



采购订单

GDDD202212190194

订单编号	GDDD202212190194	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00138
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002654)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-19
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目/22GD003108001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780583

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003108001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	


1.8.65.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-011254-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003108001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212190194			订单名称：	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002654)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	50,571.99	建安费用（施工费）合计	50,571.99	建安费用（施工费）合计	49,694.04	877.95
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	50,571.99	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	50,571.99	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	49,694.04	877.95
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	871,443.19	建安费用（甲供材料费）	871,443.19	建安费用（甲供材料费）	871,443.19	0.00
本工程施工单位应结算费用为：49,694.04元 （大写）：肆万玖仟陆佰玖拾肆元零肆分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 李春林 （审计单位公章） 2023年9月19日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-09-14

1.8.66. 2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目



GDDD202212070346

采购订单

订单编号	GDDD202212070346	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00123
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002696)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目/22GD003110001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774838

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000042713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003110001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.66.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-011250-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目	工程项目编号：	22GD003110001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202212070346	订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002696)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,548.63	451.37
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,548.63	451.37
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	687,031.57	建安费用（甲供材料费）	687,031.57	建安费用（甲供材料费）	687,031.57	0.00

本工程施工单位应结算费用为：25,548.63元 （大写）：贰万伍仟伍佰肆拾捌元陆角叁分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人： 梁桁威	建设单位经办人： 张磊	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 张磊	审计单位负责人： 徐春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年9月19日	年 月 日

编制日期： 2023-09-14

1.8.67. 2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212060453

采购订单

订单编号	GDDD202212060453	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00055
订单名称	关于2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002631)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目/22GD003111001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774130

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713	
联系人		联系电话		
签字		盖章		

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003111001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字：	2024-01-29	盖章：	

1.8.67.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009739-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003111001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060453		订单名称：	关于2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002631)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	46,654.49	1,345.51
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,654.49	1,345.51
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	722,712.66	建安费用（甲供材料费）	722,712.66	建安费用（甲供材料费）	722,712.66	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,654.49元 （大写）：肆万陆仟陆佰伍拾肆元肆角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人：余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人：张磊 建设单位负责人：张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员：伍建宏 审计单位负责人： （审计单位公章） 2023年8月23日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期：2023-08-17

1.8.68. 2022 年广州 5G 网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目

GDDD202212060683

采购订单

订单编号	GDDD202212060683	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00091
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002652)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目/22GD003113001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774363

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	5000280723
	联系人		联系电话	
	签字	2022-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003113001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770
备注						

验收签字：	2023-8-24	盖章：	广州分公司 工程专用章

1.8.68.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-009742-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目	工程项目编号：	22GD003113001		
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060683	订单名称：	关于2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002652)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	152,082.89	917.11
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	152,082.89	917.11
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	581,113.09	建安费用（甲供材料费）	581,113.09	建安费用（甲供材料费）	581,113.09	0.00
本工程施工单位应结算费用为：152,082.89元 （大写）：壹拾伍万贰仟零捌拾贰元捌角玖分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 鲁春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-17

1.8.69. 2022 年广州 5G 网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目

GDDD202212190155

采购订单

订单编号	GDDD202212190155	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00137
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002653)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-19
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目/22GD003120001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780544

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000077[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-22	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003120001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	工程专用章

1.8.69.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-011252-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003120001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212190155		订单名称：	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002653)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	150,343.87	2,656.13
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	150,343.87	2,656.13
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	589,984.73	建安费用（甲供材料费）	589,984.73	建安费用（甲供材料费）	589,984.73	0.00
本工程施工单位应结算费用为：150,343.87元　（大写）：壹拾伍万零叁佰肆拾叁元捌角柒分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人：　余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年　月　日		建设单位经办人：　张磊 建设单位负责人：　张磊 （建设单位公章） 年　月　日		审计人员：　伍建宏 审计单位负责人：　骆春林 （审计单位公章） 2023年9月19日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年　月　日	

编制日期：2023-09-14

1.8.70.　2022 年广州 5G 2.1G 网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目



采购订单

GDDD202212060627

订单编号	GDDD202212060627	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00087
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002753)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目/22GD003124001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774308

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	3000077713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.1.23

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003124001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字：		盖章：	

1.8.70.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-008874-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003124001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060627			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002753)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	32,452.72	547.28	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,452.72	547.28	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	864,797.37	建安费用（甲供材料费）	864,797.37	建安费用（甲供材料费）	864,797.37	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：32,452.72元 （大写）：叁万贰仟肆佰伍拾贰元柒角贰分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 潘春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-03

1.8.71. 2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目

GDDD202212070151

采购订单

订单编号	GDDD202212070151	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00105
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002657)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目/22GD003129001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774652

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000003713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章
		2023-8-17		

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003129001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.71.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号： 23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003129001	专业	无线	设计编号	S222198-02-004S
工程项目名称	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	1900/1/0	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	122561.46	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	127500.01	其中资源录入费	0.00	4938.55	3.87
		其中安全生产费	8018.11		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	122252.19
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	1、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)由送审的2498.90米条审核为2346.69 米条 布放射频同轴电缆7/8" 以下(每增加1m)由送审的908.60米条审核为765.51 米条 室内布放电力电缆（三芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的11.2十米条审核为10.08 十米条 室内布放电力电缆（双芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的7.3十米条审核为6.57十米条 室内布放电力电缆（单芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的18.2十米条审核为16.38 十米条 2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在本订单扣除。 在审定施工费中扣除甲供材料审减金额3294.86 元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023年7月14日	年 月 日	年 月 日

1.8.72. 2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目



采购订单

GDDD202212060462

订单编号	GDDD202212060462	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00056
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002627)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目/22GD003131001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774141

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000077313
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD003131001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.72.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004729-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003131001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060462			订单名称：	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDG2SGWT002627)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	55,904.97	1,695.03	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	55,904.97	1,695.03	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	914,530.03	建安费用（甲供材料费）	914,530.03	建安费用（甲供材料费）	914,530.03	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：55,904.97元　（大写）：伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人：　余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年　月　日		建设单位经办人：　张磊 建设单位负责人：　张磊 （建设单位公章） 年　月　日		审计人员：　伍建宏 审计单位负责人：　谢春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年　月　日	

编制日期：2023-05-24

1.8.73. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目



ZJX-SZHT-YD-2023-02723

GDDD202212060583

采购订单

订单编号	GDDD202212060583	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00085
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002748)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目/22GD003132001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774269

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章 2023.7.12

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	34000	37060
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003132001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	34000	0.09	3060	37060
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.73.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ000298

WBS元素	22GD003132001	专业	无线	设计编号	22029887-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	32125.77	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	32169.03	其中资源录入费	0.00	43.26	0.13
		其中安全生产费	1462.37		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	32042.98
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、现场核对方面： （1）电力电缆、线管根据现场勘察调整；

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人： 复核人： 负责人： 部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司 年 月 日	经办人： 负责人： 部门（盖章）： 年 月 日	经办人： 负责人： 单位（盖章）： 年 月 日

1.8.74. 2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目



GDDD202212070333

采购订单

订单编号	GDDD202212070333	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00118
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002688)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目/22GD003135001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774820

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003135001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.74.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-008878-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目	工程项目编号：	22GD003135001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202212070333	订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002688)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,964.33	35.67
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,964.33	35.67
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	813,360.11	建安费用（甲供材料费）	813,360.11	建安费用（甲供材料费）	813,360.11	0.00

本工程施工单位应结算费用为：25,964.33元 （大写）：贰万伍仟玖佰陆拾肆元叁角叁分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人： 梁桁威	建设单位经办人： 张磊	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 张磊	审计单位负责人： 徐春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年8月15日	年 月 日

编制日期： 2023-08-03

1.8.75. 2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212060563

采购订单

订单编号	GDDD202212060563	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00081
订单名称	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002632)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目/22GD00314100 1/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774243

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2024-01-29	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00314100 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:	2024-01-29	盖章:	


1.8.75.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009756-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003141001		
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060563		订单名称：	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002632)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	47,777.17	222.84
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	47,777.17	222.84
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	744,161.86	建安费用（甲供材料费）	744,161.86	建安费用（甲供材料费）	744,161.86	0.00
本工程施工单位应结算费用为：47,777.17元 （大写）：肆万柒仟柒佰柒拾柒元壹角柒分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-17

1.8.76. 2022 年广州 5G 2.1G 网络商圈利旧升级四期第二批项目



ZSX-SRHT-JJ-2022-002687

GDDD202212070257

采购订单

订单编号	GDDD202212070257	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00112
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002687)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目/22GD003146001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774751

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000005712
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.23

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003146001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.76.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009710-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003146001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070257			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002687)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,798.90	201.10
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,798.90	201.10
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	828,518.85	建安费用（甲供材料费）	828,518.85	建安费用（甲供材料费）	828,518.84	0.01
本工程施工单位应结算费用为：25,798.90元 （大写）：贰万伍仟柒佰玖拾捌元玖角整						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-17

1.8.77. 2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目



采购订单



订单编号	GDDD202212070153	法华合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00107
订单名称	关于2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002662)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目/22GD003148001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774653

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	2GD00097413
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购含计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	170000	185300
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00314800I	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	170000	0.09	15300	185300
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	

1.8.77.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003148001	专业	无线	设计编号	S222198-02-007S
工程项目名称	2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	127573.19	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	130272.54	其中资源录入费	0.00	2699.35	2.07
		其中安全生产费	6046.99		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	127245.07
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)送审824米条审核为758米条。 （3）敷设硬质PVC管/槽送审0.58十米审核为0.57十米。 （4）在施工费中扣除多余甲供金额1378.64元。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：苏叶清	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（限内部使用）	单位（盖章）：中国电信建设有限公司（1）业务专用章
年 月 日	年 月 日	年 月 日

1.8.78. 2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目



GDDD202212070132

采购订单

订单编号	GDDD202212070132	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00100
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002628)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目/22GD003149001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774632

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GDD00774632
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中国电信通信建设有限公司(1)合同专用章 2022.8.29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003149001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	中国电信通信建设有限公司广州分公司 工程专用章


1.8.78.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004731-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003149001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070132			订单名称：	关于2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDG2SGWT002628)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定			审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计		55,904.97	1,695.03
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）		55,904.97	1,695.03
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款		0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	870,971.54	建安费用（甲供材料费）	870,971.54	建安费用（甲供材料费）		870,971.54	0.00
本工程施工单位应结算费用为：55,904.97元 （大写）：伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-24

1.8.79. 2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070131

订单编号	GDDD202212070131	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00099
订单名称	关于2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002639)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目/22GD003154001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774637

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784

送货地址及收货人信息	[ ]	项目编号	22GD003154001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.79.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-005828-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目	工程项目编号：	22GD003154001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202212070131	订单名称：	关于2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002639)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	55,904.97	1,695.03
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	55,904.97	1,695.03
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	874,570.42	建安费用（甲供材料费）	874,570.42	建安费用（甲供材料费）	874,570.42	0.00

本工程施工单位应结算费用为：55,904.97元 （大写）：伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人：余道发	建设单位经办人：张磊	审计人员：伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人：张磊	审计单位负责人：徐春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年6月16日	年 月 日

编制日期：2023-06-15

1.8.80.　2022 年广州 5G 2.1G 网络城中村利旧升级四期第二批项目



GDDD202212070344

采购订单

订单编号	GDDD202212070344	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00121
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002691)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目 / 22GD00315800l / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774835

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000002713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.9

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00315800l	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.80.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-008877-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003158001		
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070344		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002691)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,744.62	255.38
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,744.62	255.38
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	842,002.21	建安费用（甲供材料费）	842,002.21	建安费用（甲供材料费）	842,002.21	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,744.62元 （大写）：贰万伍仟柒佰肆拾肆元陆角贰分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 杨春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-03

1.8.81. 2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目

GDDD202303020228

采购订单

订单编号	GDDD202303020228	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00176
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目的施工委托(23GDGZSGWT000511)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-03-02
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	吴泉/13392137068	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目/22GD004794001/吴泉	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600801251

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000077333
	联系人		联系电话	
	签字	2023-9-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息


物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	27500	29975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD004794001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	27500	0.09	2475	29975
备注						

验收签字：	吴泉 2023-9-26	盖章：	中时讯通信建设有限公司 合同专用章

1.8.81.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD004794001	专业	无线	设计编号	220298176-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	27500.00	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	27500	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	1412.40		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			27429.56	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	1、施工费为含税金额 1、图纸、价格、现场核查方面： 室内布放电力电缆(16mm2以下三芯)由送审的 5.00 十米条审核为 4.74十米条 室内布放电力电缆(16mm2以下双芯)由送审的 8.00十米条审核为7.58 十米条 室内布放电力电缆(16mm2以下单芯)由送审的 10.60十米条 审核为10.04 十米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的6.20十米审核为5.94 十米 2、其他方面： 施工费分两订单送审，审减金额已本订单扣除。 施工费审减低原因：安全生产费根据中电信粤电函[2023]171号调增为2%

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心（限内部使用）	单位(盖章)：
2023年8月2日	年 月 日	2023年7月28日

1.8.82. 2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目

GDDD202303020227

采购订单

订单编号	GDDD202303020227	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00175
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目的施工委托(23GDGZSGWT000516)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-03-02
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	吴泉/13392137068	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目/22GD006021001/吴泉	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600801249

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	500000713
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	54000	58860
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD006021001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	54000	0.09	4860	58860
备注						

验收签字:

盖章:

1.8.82.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD006021001	专业	无线	设计编号	220298198-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	50616.70	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	51648.66	其中资源录入费	0.00	1031.96	2.00
		其中安全生产费	3319.99		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	50489.00
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）由送审的59.11百米条 审核为56.74百米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的227.28十米审核为218.19十米 安装波纹软管/蛇型金属软管由送审的6.17十米 审核为5.92十米 2、其他方面 无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

1.9. 框架合同-中国移动福建公司全省 2023-2024 年通信室分集成施工集中采购框架合同



CMFJ-202300053

中国移动福建公司全省 2023－2024 年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）

建设单位（以下简称甲方或发包人）：中国移动通信集团福建有限公司

法定代表人：李晓维

住所：福建省福州市湖东路 140 号

联系人：林宇鹏

联系电话：0591-22020157

开户银行：福建省兴业银行福州杨桥支行

银行账号：117200101400019017

税号/统一社会信用代码：91350000710920936D

施工单位（以下简称乙方或承包人）：中时讯通信建设有限公司

法定代表人：陈学信

住所：广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼

联系人：王君蔚

联系电话：13600856581

开户银行：中信银行广州花园支行

银行账号：7443900182600109042

税号/统一社会信用代码：91440000598938449T

王君蔚

张帆

其履行期限以《施工委托函》为准，不受本框架合同有效期的影响。

三、工程工期

1、工程开工日期：以甲方或甲方下属分公司下达的单项工程的《施工委托函》的开工时间为准。

2、工程竣工日期：以甲方或甲方下属分公司下达的单项工程《施工委托函》的竣工日期为准。

3、如因甲方或甲方下属分公司原因或不可抗力的原因，工期经双方协商一致后可顺延。

四、工程承包范围

各单项工程的承包范围按甲方或甲方下属分公司审定的施工图设计的内容，具体以甲方或甲方下属分公司下达的《施工委托函》和双方会审通过后的设计文件为准。

五、工程承包方式

1、本工程采用以下第（3）方式进行。需由乙方购买的辅助材料必符合国家和行业标准，价格及供货厂家需经甲方或甲方下属分公司事先书面认可，方可作为今后结算的依据。

（1）包工包料

（2）包工不包料

（3）包工部分包料

（4）包工、包赔补修复、包地材辅材

2、甲方或甲方下属分公司同意乙方指派投标联系人负责本工程的施工管理，乙方不得将本工程转包或违法分包，一经发现，甲方或甲方下属分公司有权追究乙方违约责任，包括但不限于：扣减部分或全部工程款，解除合同，要求乙方赔偿甲方或甲方下属分公司损失等。

六、合同价款及调整

1、本框架合同上限金额为人民币 25635079.49 元（大写：人民币贰仟伍佰陆拾叁万伍仟零柒拾玖元肆角玖分），其中不含税合同金额合计 23518421.55 元（大写：人民币贰仟叁佰伍拾壹万捌仟肆佰贰拾壹元伍角伍分），增值税税率为 9%。

王君蔚

张帆

CMFJ-202300053

【签署页】

合同名称：【中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）】

甲方：中国移动通信集团福建有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表签字：【黄小2】

签订日期：2023.1.25

乙方：【中时讯通信建设有限公司】（盖章）

法定代表人或授权代表签字：【黄琦龙】

签订日期：2023.1.25

王光蔚

张帆

1.9.1. 订单合同

福州 2023 年 5G 春节保障室分专项工程

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230309-0011	一体化派工单名称	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工
项目编码	C23302421AA1001	项目名称	福州2023年5G春节保障室分专项工程
立项批复金额(万元)	16290.0500	工程实施经理（主）	徐海平
派工人员	徐海平	派工时间	2023-03-09
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		

派工描述

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-03-12 11:14:49
*要求开工日期	2023-06-12	*要求完工日期	2024-02-12
总预估施工费（元）	4591691.84		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长	设计会审金额(元)
1	350122_AA1_0473	福州连江-连江申远新办公楼室分B-HRWP（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	50700.00	3042.00	868.49	FJ-YTPG-20230309-0011-2	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋	

2	350123_AA1_0474	福州罗源-罗源县HB局室分B-HRWP（室分系统）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	8700.00	522.00		FJ-YTPG-20230309-0011-5	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
3	350105_AA1_0475	福州马尾-马尾快安飞毛腿工业园室分B-HRWP（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	16200.00	972.00		FJ-YTPG-20230309-0011-8	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
4	350105_AA1_0476	福州马尾-马尾福建省飞毛腿工业技术学校食堂室分B-HRWP（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	31700.00	1902.00		FJ-YTPG-20230309-0011-11	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
5	350112_AA1_0486	福州长乐-长乐金峰好莱钨主题百货室分B-HRWP（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	24200.00	1452.00		FJ-YTPG-20230309-0011-14	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东
6	350122_AA1_0501	福州连江-连江浦口宁德时代产业园室分B-HRWP（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	154200.00	9252.00	1033.65	FJ-YTPG-20230309-0011-17	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的	王炜	邓锋

7	350122_AA1_0502	福州连江-福州理工学院室分B-HRWP（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	124700.00	7482.00	5044.77	FJ-YTPG-20230309-0011-20	一体化派工关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
8	350122_AA1_0503	福州连江-福建省连江职业中专学校室分B-HRWP（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	50700.00	3042.00	4817.66	FJ-YTPG-20230309-0011-23	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
9	350122_AA1_0504	福州连江-连江县医院新院室分B-HRWP（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	118700.00	7122.00		FJ-YTPG-20230309-0011-26	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
10	350105_AA1_0505	福州马尾-马尾快安豪生酒店二期室分B-HRWP（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	39700.00	2382.00		FJ-YTPG-20230309-0011-29	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
11	350105_AA1_0	福州马尾-马尾飞毛腿工业园四期室分B-	福建省福州市	无线_分布系统	70700.00	4242.00		FJ-YTPG-20230309-	关于“福州2023年5G春节保障室分	王炜	邓锋

	506	HRWP（室分系统）	马尾区					0011-32	专项工程"的一体化派工			
12	350105_AA1_0517	福州马尾-马尾海峡水产品交易中心A区2室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	13464.00	961.71		FJ-YTPG-20230309-0011-35	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋
13	350112_AA1_0543	福州长乐-长乐文武砂恒申合纤室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	105468.00	7533.43		FJ-YTPG-20230309-0011-38	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	张玲东
14	350112_AA1_0551	福州长乐-长乐湖南网龙VR体验中心室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	4039.20	288.51	732.54	FJ-YTPG-20230309-0011-41	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	张玲东
15	350112_AA1_0559	福州长乐-长乐江田力恒室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	20644.80	1474.63		FJ-YTPG-20230309-0011-44	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	张玲东
									关于"福州2023			

16	350105_AA1_0584	福州马尾-马尾名城城市综合体地下商场室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	49929.00	3566.36		FJ-YTPG-20230309-0011-47	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
17	350105_AA1_0589	福州马尾-马尾快安飞毛腿电池厂室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	44880.00	3205.71	1455.71	FJ-YTPG-20230309-0011-50	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
18	350105_AA1_0590	福州马尾-马尾快安华映显示室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	50490.00	3606.43		FJ-YTPG-20230309-0011-53	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
19	350105_AA1_0591	福州马尾-马尾永辉超市室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	12342.00	881.57	1286.33	FJ-YTPG-20230309-0011-56	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
20	350112_AA1_0613	福州长乐-长乐鹤上滨江商贸城室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	100980.00	7212.86		FJ-YTPG-20230309-0011-59	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东

21	350112_AA1_0614	福州长乐-长乐江田力恒四期室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	33660.00	2404.29	FJ-YTPG-20230309-0011-62	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东
22	350112_AA1_0615	福州长乐-长乐空港唐源合纤室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	39831.00	2845.07	FJ-YTPG-20230309-0011-65	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东
23	350112_AA1_0616	福州长乐-长乐龙门酒店室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	30294.00	2163.86	FJ-YTPG-20230309-0011-68	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东
24	350105_AA1_0618	福州马尾-马尾职业中专学校宿舍室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	44752.50	3196.61	FJ-YTPG-20230309-0011-71	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
25	350105_AA1_0627	福州马尾-马尾名城城市综合体酒店室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	61710.00	4407.86	FJ-YTPG-20230309-0011-74	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工	王炜	邓锋

										程”的一体化派工		
26	350123_AA1_0636	福州罗源-罗源洪洋精神病院室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	104346.00	7453.29		FJ-YTPG-20230309-0011-77	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
27	350122_AA1_0642	福州连江-连江下宫国能集团室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	122782.50	8770.18	486.58	FJ-YTPG-20230309-0011-80	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
28	350105_AA1_0647	福州马尾-马尾区消防大队新楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	69156.00	4939.71		FJ-YTPG-20230309-0011-83	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
29	350105_AA1_0648	福州马尾-马尾潮江楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_主设备	63762.75	4554.48		FJ-YTPG-20230309-0011-86	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
	3501	福州马尾-马尾快安移动通讯	福建						关于“福州2023年5G春节		

30	05_AA1_0649	技术研发大楼室分B-HRWS（室分系统）	省福州市马尾区	无线_主设备	54468.00	3890.57		FJ-YTPG-20230309-0011-89	保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋
31	350105_AA1_0650	福州马尾-马尾亭江万洋众创城室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_主设备	89046.00	6360.43		FJ-YTPG-20230309-0011-92	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋
32	350105_AA1_0651	福州马尾-马尾快安雍景湾10栋室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_主设备	74358.00	5311.29		FJ-YTPG-20230309-0011-95	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋
33	350105_AA1_0652	福州马尾-马尾名城城市广场6号室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_主设备	189796.50	13556.89	4867.10	FJ-YTPG-20230309-0011-98	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋
34	350105_AA1_0653	福州马尾-马尾名城城市广场7号室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_主设备	173808.00	12414.86		FJ-YTPG-20230309-0011-101	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋
									关于"福		

35	350105_AA1_0654	福州马尾-马尾亭江京福海洋渔业室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_主设备	94248.00	6732.00		FJ-YTPG-20230309-0011-104	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
36	350105_AA1_0655	福州马尾-马尾快安阳光学校行政楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	60435.00	4316.79		FJ-YTPG-20230309-0011-107	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
37	350105_AA1_0656	福州马尾-马尾快安阳光学校红楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_主设备	61200.00	4371.43		FJ-YTPG-20230309-0011-110	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋
38	350112_AA1_0687	福州长乐-长乐滨海新城研发楼五期游龙创意室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	272322.05	19451.58		FJ-YTPG-20230309-0011-113	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东
39	350112_AA1_0688	福州长乐-长乐滨海新城新投科技研发中心室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	94567.49	6754.82		FJ-YTPG-20230309-0011-116	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派	王炜	张玲东

40	350112_AA1_0689	福州长乐-长乐鹤上大广汽车城三期室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	138495.60	9892.54	9652.20	FJ-YTPG-20230309-0011-119	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东	154623.77
41	350112_AA1_0690	福州长乐-长乐首占人民医院室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	232072.80	16576.63		FJ-YTPG-20230309-0011-122	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东	
42	350112_AA1_0691	福州长乐-长乐文武砂卫生院室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	11743.26	838.80	821.78	FJ-YTPG-20230309-0011-125	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东	12064.76
43	350112_AA1_0692	福州长乐-长乐文武砂东湖双子星室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	117152.10	8368.01	9675.33	FJ-YTPG-20230309-0011-128	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东	136259.36
44	350112_AA1_0693	福州长乐-长乐滨海新城湛华智能室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	97320.60	6951.47	4391.47	FJ-YTPG-20230309-0011-131	关于“福州2023年5G春节保障室分专项	王炜	张玲东	65992.99

45	350112_AA1_0694	福州长乐-长乐滨海新城守正智园室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	188687.10	13477.65		FJ-YTPG-20230309-0011-134	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东		
46	350112_AA1_0695	福州长乐-长乐滨海新城均和云谷室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_主设备	295368.14	21097.72	9856.09	FJ-YTPG-20230309-0011-137	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	张玲东	136092.23	
47	350105_AA1_0706	福州马尾-马尾正荣财富中心16号楼17号楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	103542.75	7395.91	4569.73	FJ-YTPG-20230309-0011-140	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋		
48	350105_AA1_0708	福州马尾-福州理工学院马尾校区室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_主设备	50107.50	3579.11		FJ-YTPG-20230309-0011-143	关于“福州2023年5G春节保障室分专项工程”的一体化派工	王炜	邓锋		
	3501	福州马尾-福建省飞毛腿工业	福建						关于“福州2023年5G春节				

49	05_AA1_0730	技术学校宿舍室分B-HRWS（室分系统）	省福州市马尾区	无线_主设备	111384.00	7956.00		FJ-YTPG-20230309-0011-146	保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋
50	350105_AA1_0731	福州马尾-马尾海员学校宿舍楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	79560.00	5682.86		FJ-YTPG-20230309-0011-149	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋
51	350105_AA1_0732	福州马尾-马尾琅岐青鸟北府宿舍楼二期室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	49725.00	3551.79		FJ-YTPG-20230309-0011-152	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋
52	350105_AA1_0733	福州马尾-亭江对外贸易学校图书馆室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	14917.50	1065.54		FJ-YTPG-20230309-0011-155	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋
53	350105_AA1_0734	福州马尾-亭江对外贸易学校食堂室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_主设备	34807.50	2486.25		FJ-YTPG-20230309-0011-158	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋
									关于"福		

54	350122_AA1_0749	福州连江-丹阳武警训练基地二期室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_主设备	108147.90	7724.85	3177.72	FJ-YTPG-20230309-0011-161	州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	邓锋		
55	350112_AA1_0755	福州长乐-长乐湖南网龙高管宿舍室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	87470.10	6247.86		FJ-YTPG-20230309-0011-164	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	张玲东		
56	350112_AA1_0756	福州长乐-长乐湖南网龙会展中心室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	44209.20	3157.80	1724.95	FJ-YTPG-20230309-0011-167	关于"福州2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	王炜	张玲东	24213.89	

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-03-09
2	违约责任告知书-集团.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-03-09
3	违约责任书（中时讯）.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-03-09
4	关于下发中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目一级集中采购结果的通知.doc	入围文件	徐海平	2023-03-09

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间

1	发起申请	请审批	徐海平	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-03-09 11:19:36
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-03-09 11:59:07
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-03-09 17:20:11

发包方代表（盖章）：

签字日期：2023.8.14

承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.8.14

福州 2024 年 5G 六期一阶段室分专项工程

工程任务委托书

派工信息

施工派工单号	FJ-SGPG-20231227-0004	施工派工单名称	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工
项目编码	C24302421101001	项目名称	福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	10181.3100	工程实施经理	
派工人员	林姗	派工时间	2023-12-27

派工描述

施工单位信息

施工单位	中时讯通信建设有限公司	份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
施工单位负责人	王炜	总预估施工费(元)	3624083.03

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长	要求受理时间	要求开工日期	要求完工日期
1	350112_101_0434	福州长乐-长乐滨海新城东湖数港二期室分B-HRWS（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	179200.00	19911.11		FJ-SGPG-20231227-0004-1	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工 关于"福	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30

2	350112_101_0435	福州长乐-长乐鹤上阳光城花满墅写字楼室分B-HRWS（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	138700.00	15411.11	FJ-SGPG-20231227-0004-2	州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
3	350112_101_0436	福州长乐-长乐三峰路农业银行室分B-HRWS（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	19200.00	2133.33	FJ-SGPG-20231227-0004-3	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
4	350112_101_0437	福州长乐-长乐湖南网龙禅修楼室分B-HRWS（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	45700.00	5077.78	FJ-SGPG-20231227-0004-4	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
5	350112_101_0439	福州长乐-长乐滨海新城均和云谷A区室分B-HRWS（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	103200.00	11466.67	FJ-SGPG-20231227-0004-5	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
		福州长乐-						关于“福州2024年5G					

6	350112_101_0440	长乐滨海新城盈合智慧产业园室分B-HRWS（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	244200.00	27133.33	FJ-SGPG-20231227-0004-6	六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
7	350122_101_0441	福州连江-连江敖江茂祥大厦室分B-HRWS（新型室分）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	39700.00	4411.11	FJ-SGPG-20231227-0004-7	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
8	350105_101_0442	福州马尾-马尾琅岐青鸟北府宿舍楼三期室分B-HRWS（新型室分）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	41200.00	4577.78	FJ-SGPG-20231227-0004-8	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
9	350105_101_0443	福州马尾-马尾琅岐青鸟北府餐厅室分B-HRWS（新型室分）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	18500.00	2055.56	FJ-SGPG-20231227-0004-9	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
10	350123_1	福州罗源-碧里鲁能海港罗源湾码头办公楼室	福建省福州市	无线_分布系	20700.00	2300.00	FJ-SGPG-20231227-	关于"福州2024年5G六期一阶段室	王	邓	2023-	2024-	2024-

	01_0445	分B-HRWS（新型室分）	罗源县	统			0004-10	分专项工程_福州分公司"的施工派工	炜锋	12-30	03-30	11-30		
11	350112_101_0448	长乐首占区委党校二期（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	45700.00	5077.78	FJ-SGPG-20231227-0004-11	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30	
12	350112_101_0449	长乐新乐花园宝宝巴士indoor（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	13200.00	1466.67	FJ-SGPG-20231227-0004-12	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30	
13	350112_101_0450	长乐松下联丰染整办公楼indoor（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	27200.00	3022.22	FJ-SGPG-20231227-0004-13	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30	
14	350112_101_0451	长乐漳港龙宫海鲜楼indoor（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	10200.00	1133.33	FJ-SGPG-20231227-0004-14	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30	

								州分公司”的施工派工					
15	350122_101_0453	福州连江-县医院新院大楼B-HRWP（新型室分）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	217700.00	24188.89	FJ-SGPG-20231227-0004-15	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
16	350112_101_0454	福州长乐-文岭立华智纺宿舍楼室分B-HRWS（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	62700.00	6966.67	FJ-SGPG-20231227-0004-16	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
17	350112_101_0455	福州长乐-长乐滨海新城滨海恒荣广场室分B-HRWS（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	55200.00	6133.33	FJ-SGPG-20231227-0004-17	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
18	350122_101_0456	福州连江-凤城城建大楼二楼数字中心B-HWRS（新型室分）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	31700.00	3522.22	FJ-SGPG-20231227-0004-18	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30

19	350123_101_0460	福州罗源-松山台商投资区福蓉源招待楼室分B-HRWP（新型室分）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	4003.91	299.03	FJ-SGPG-20231227-0004-19	施工派工关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
20	350123_101_0461	福州罗源-松山台商投资区福蓉源科技楼室分B-HRWP（新型室分）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	4146.92	312.11	FJ-SGPG-20231227-0004-20	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
21	350123_101_0462	福州罗源-松山台商投资区福蓉源办公楼室分B-HRWP（新型室分）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	9704.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-21	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
22	350112_101_0463	长乐机场南翼及南斜指楼（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	9705.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-22	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30

23	350112_101_0464	长乐机场北翼及北斜指楼（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	9706.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-23	于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
24	350112_101_0465	长乐机场主楼一层及三层（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	9707.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-24	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
25	350112_101_0466	长乐机场主楼二层（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	9708.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-25	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
26	350112_101_0467	福州长乐-长乐机场一期改造4.9G（新型室分）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	9709.15	757.76	FJ-SGPG-20231227-0004-26	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
								关于“福州					

27	350105_101_0479	福州马尾-马尾琅岐新华职业学院二期室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	35802.00	3978.00	FJ-SGPG-20231227-0004-27	2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
28	350112_101_0485	福州长乐-龙湖盛天江宸府室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	84593.83	9399.31	FJ-SGPG-20231227-0004-28	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
29	350112_101_0486	福州长乐-中创三江壹品室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	53815.20	5979.47	FJ-SGPG-20231227-0004-29	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
30	350112_101_0487	福州长乐-中创卢峰壹品室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	39734.10	4414.90	FJ-SGPG-20231227-0004-30	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
								关于"福州2024年5G					

31	350112_101_0488	福州长乐-东方学仕府室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	48737.00	5415.22	FJ-SGPG-20231227-0004-31	六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
32	350112_101_0489	福州长乐-东台港光明城室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	40231.35	4470.15	FJ-SGPG-20231227-0004-32	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
33	350122_101_0505	福州连江-连江潘渡贵安新天地贵居苑室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	116672.70	12963.63	FJ-SGPG-20231227-0004-33	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
34	350122_101_0506	福州连江-连江江与城花园一区室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	42166.80	4685.20	FJ-SGPG-20231227-0004-34	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
	3501	福州连江-连江融旷学	福建省福				FJ-SGPG-	关于"福州2024年5G六期一阶					

35	22_101_0507	福网室分B-HRWS（分布系统）	州市连江县	无线_分布系统	37133.10	4125.90	20231227-0004-35	段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
36	350122_101_0508	福州连江-连江敖江恒宇国际观澜室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	52438.20	5826.47	FJ-SGPG-20231227-0004-36	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
37	350122_101_0509	福州连江-连江筱埕定海湾山海运动小镇室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	38459.10	4273.23	FJ-SGPG-20231227-0004-37	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
38	350112_101_0510	福州长乐-长乐文岭龙翔小区室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	102688.50	11409.83	FJ-SGPG-20231227-0004-38	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
39	350112_101_0	福州长乐-长乐文岭龙翔小区室分2B-	福建省福州市长乐	无线_分布系统	111154.50	12350.50	FJ-SGPG-20231227-0004-39	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30

	511	HRWS（分布系统）	区					程_福州分公司"的施工派工					
40	350112_I01_0512	福州长乐-长乐航城大东海世茂天玺室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	75977.25	8441.92	FJ-SGPG-20231227-0004-40	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
41	350112_I01_0513	福州长乐-长乐滨海新城大东海国际华府室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	63451.29	7050.14	FJ-SGPG-20231227-0004-41	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
42	350112_I01_0514	福州长乐-长乐漳港永宁海港城室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	80164.35	8907.15	FJ-SGPG-20231227-0004-42	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
43	350112_I01_0515	福州长乐-长乐首占书香雅苑室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	23232.95	2581.44	FJ-SGPG-20231227-0004-43	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30

44	350112_101_0516	福州长乐-长乐古槐新宁安置房三期旺城禧樾室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	54260.18	6028.91	FJ-SGPG-20231227-0004-44	公司”的施工派工	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
45	350112_101_0517	福州长乐-长乐鹤上阳光城花满墅室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	217146.27	24127.36	FJ-SGPG-20231227-0004-45	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工		王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
46	350112_101_0518	福州长乐-长乐鹤上龙湖首开天宸原著室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	80718.46	8968.72	FJ-SGPG-20231227-0004-46	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工		王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
47	350122_101_0520	福州连江-连江潘波贵安新天地贵章苑A区地下室室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	108635.10	12070.57	FJ-SGPG-20231227-0004-47	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工		王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30

48	350122_101_0527	福州连江-连江敖江中庆香悦府室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	103779.90	11531.10	FJ-SGPG-20231227-0004-48	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
49	350122_101_0528	福州连江-连江琯头皇鼎青芝府室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	36653.70	4072.63	FJ-SGPG-20231227-0004-49	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
50	350122_101_0529	福州连江-连江县香江城一期A3地块室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	57415.80	6379.53	FJ-SGPG-20231227-0004-50	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
51	350122_101_0530	福州连江-连江凤城中茵玖珑台室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	43650.90	4850.10	FJ-SGPG-20231227-0004-51	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30

52	350122_101_0536	福州连江-连江潘波贵安新天地贵泉苑射灯室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	90774.90	10086.10	FJ-SGPG-20231227-0004-52	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
53	350112_101_0537	长乐首占三盛璞悦府indoor（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	35725.50	3969.50	FJ-SGPG-20231227-0004-53	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
54	350112_101_0538	长乐营前融信上江城C区indoor（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	44625.00	4958.33	FJ-SGPG-20231227-0004-54	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
55	350112_101_0539	长乐金峰鼎宏东湖湾A区indoor（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	55231.72	6136.86	FJ-SGPG-20231227-0004-55	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
								关于“福州2024					

56	350112_101_0540	长乐滨海新城滨海恒荣广场二期indoor（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	45189.65	5021.07	FJ-SGPG-20231227-0004-56	年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
57	350122_101_0541	福州连江-连江县海峡文化创意产业基地室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	191479.50	21275.50	FJ-SGPG-20231227-0004-57	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30
58	350122_101_0542	福州连江-县医院新院科研楼B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	32053.50	3561.50	FJ-SGPG-20231227-0004-58	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-12-30	2024-03-30	2024-11-30

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-12-27
2	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-12-27

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间

1	发起申请	请审批	林嫦	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-12-27 10:49:30
2	室经理	同意	郭均勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-12-27 14:23:02

发包方代表（盖章）：

签字日期：2024.3.15

承包方代表（盖章）：

签字日期：2024.3.15

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240112-0014	一体化派工单名称	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C24302421101001	项目名称	福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	10181.3100	工程实施经理（主）	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2024-01-12
派工类型	● 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2024-01-15 15:34:49
*要求开工日期	2024-04-15	*要求完工日期	2024-12-15
总预估施工费（元）	110995.15		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_0602	福州马尾-马尾飞毛腿工业园三期室分B-HRWS（灾后重建-分布）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	20655.00	2295.00	1433.01	FJ-YTPG-20240112-0014-2	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
2	350105_101_0615	福州马尾-马尾快安阳光城SOHO电梯地下室室分D-NLS（灾后重建-分布）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	24125.04	2680.56	1061.75	FJ-YTPG-20240112-0014-5	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

3	350105_101_0616	福州马尾-飞毛腿工业园二期室分楼间对打B-HRWD（灾后重建-分布）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	25996.38	2888.49	229.31	FJ-YTPG-20240112-0014-8	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
4	350105_101_0617	福州马尾东江湾（灾后重建-分布）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	22169.70	2463.30	883.44	FJ-YTPG-20240112-0014-11	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
5	350112_101_0619	福州长乐-长乐职专室分B-HRWS（灾后重建-分布）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	18049.03	2005.45		FJ-YTPG-20240112-0014-14	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2024-01-12
2	违约责任书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2024-01-12
3	违约责任书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2024-01-12
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2024-01-12
5	FJ-YTPG-20240112-0014设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
6	FJ-YTPG-20240112-0014施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
7	FJ-YTPG-20240112-0014监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
8	FJ-YTPG-20240112-0014设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
9	FJ-YTPG-20240112-0014施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
10	FJ-YTPG-20240112-0014监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16
11	FJ-YTPG-20240112-0014设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2024-01-16

12	FJ-YTPG-20240112-0014施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工 林姗	2024-01-16	
13	FJ-YTPG-20240112-0014监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工 林姗	2024-01-16	
14	FJ-YTPG-20240112-0014设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工 林姗	2024-01-16	
15	FJ-YTPG-20240112-0014施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工 林姗	2024-01-16	
16	FJ-YTPG-20240112-0014监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工 林姗	2024-01-16	

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-01-12 15:36:14
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-01-12 16:22:24

发包方代表（盖章）：

签字日期：2024.3.15

承包方代表（盖章）：

签字日期：2024.3.15

工程任务委托书

派工信息

施工派工单号	FJ-SGPG-20240122-0002	施工派工单名称	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工
项目编码	C24302421101001	项目名称	福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	10181.3100	工程实施经理	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2024-01-22

派工描述

施工单位信息

施工单位	中时讯通信建设有限公司	份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
施工单位负责人	王炜	总预估施工费(元)	269419.36

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长	要求受理时间	要求开工日期	要求完工日期
1	350123_101_0059	福州罗源-罗源滨海新城罗豪苑室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	11700.00	1063.64		FJ-SGPG-20240122-0002-1	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
	3501	福州罗源-	福建						关于"福州2024年5G六期					

2	350123_101_0060	罗源滨海新城罗嘉苑室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	16200.00	1472.73	2802.880000	FJ-SGPG-20240122-0002-2	一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
3	350123_101_0061	福州罗源-罗源滨海新城罗锦苑室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8100.00	736.36	1686.090000	FJ-SGPG-20240122-0002-3	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
4	350123_101_0062	福州罗源-罗源滨海新城罗泉苑室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8100.00	736.36		FJ-SGPG-20240122-0002-4	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
5	350123_101_0063	福州罗源-罗源滨海新城罗瑞苑室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	13500.00	1227.27		FJ-SGPG-20240122-0002-5	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
6	350123_101_0064	福州罗源-罗源滨海新城罗泰苑室分B-HRWS（主	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8100.00	736.36	2392.180000	FJ-SGPG-20240122-0002-6	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25

	064	HRWS（主设备）	县						程_福州分公司”的施工派工						
7	350123_101_0065	福州罗源-罗源滨海新城罗旺苑室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	10800.00	981.82	1585.900000	FJ-SGPG-20240122-0002-7	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	
8	350123_101_0066	福州罗源-罗源滨海新城罗旺苑室分2B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	6300.00	572.73	1815.580000	FJ-SGPG-20240122-0002-8	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	
9	350123_101_0067	福州罗源-罗源滨海新城罗祥苑室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	9000.00	818.18	1960.170000	FJ-SGPG-20240122-0002-9	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	
10	350123_101_0068	福州罗源-罗源滨海新城罗祥苑室分2B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	9900.00	900.00	1844.840000	FJ-SGPG-20240122-0002-10	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	

11	350123_101_0069	福州罗源-罗源滨海新城罗兴苑室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	7200.00	654.55	3132.340000	FJ-SGPG-20240122-0002-11	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	
12	350123_101_0070	福州罗源-罗源滨海新城罗玉苑室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	16200.00	1472.73		FJ-SGPG-20240122-0002-12	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	
13	350123_101_0071	福州罗源-罗源罗马景福城三期室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	2700.00	245.45		FJ-SGPG-20240122-0002-13	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	
14	350123_101_0072	福州罗源-罗源水岸菁华2期室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	3600.00	327.27		FJ-SGPG-20240122-0002-14	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工关	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	

15	350112_101_0191	福州长乐-长乐泰禾红誉二期室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市长乐区	无线_主设备	5400.00	490.91	172.460000	FJ-SGPG-20240122-0002-15	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州公司”的施工派工	王炜	张玲东	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	
16	350123_101_0413	福州罗源-罗源罗马景福城室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8379.41	467.61		FJ-SGPG-20240122-0002-16	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	
17	350123_101_0414	福州罗源-罗源罗马景福城二期室分B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8380.41	468.61		FJ-SGPG-20240122-0002-17	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	
18	350123_101_0415	福州罗源-罗源滨海新城罗玉苑3B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8381.41	469.61		FJ-SGPG-20240122-0002-18	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25	
									关于“福州2024年5G						

19	350123_101_0416	福州罗源-罗源滨海新城罗玉苑2B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8382.41	470.61		FJ-SGPG-20240122-0002-19	年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
20	350123_101_0417	福州罗源-罗源滨海新城罗泰苑indoor2B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8383.41	471.61	1879.880000	FJ-SGPG-20240122-0002-20	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
21	350123_101_0418	福州罗源-罗源滨海新城罗盛苑indoorB-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8384.41	472.61	1006.790000	FJ-SGPG-20240122-0002-21	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
22	350123_101_0419	福州罗源-罗源滨海新城罗盛苑2B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8385.41	473.61	1658.930000	FJ-SGPG-20240122-0002-22	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
	3501	福州罗源-罗源滨海新城罗	福建省福					FJ-SGPG-	关于"福州2024年5G六期一阶					

23	23_101_0420	苑2B-HRWS（主设备）	州市罗源县	无线_主设备	8386.41	474.61		20240122-0002-23	段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
24	350123_101_0421	福州罗源-罗源滨海新城罗嘉苑2B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8387.41	475.61	2097.170000	FJ-SGPG-20240122-0002-24	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
25	350123_101_0422	福州罗源-罗源滨海新城罗豪苑2B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8388.41	476.61		FJ-SGPG-20240122-0002-25	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
26	350123_101_0423	福州罗源-罗源滨海新城罗贵苑indoorB-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	15212.62	1097.75	1097.750000	FJ-SGPG-20240122-0002-26	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
27	350123_101_0424	福州罗源-罗源滨海新城罗富苑B-HRWS（主	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8390.41	478.61	1244.110000	FJ-SGPG-20240122-0002-27	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25

		设备）							程_福州分公司”的施工派工					
28	350123_101_0425	福州罗源-罗源滨海新城罗富苑3B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8391.41	479.61	1209.050000	FJ-SGPG-20240122-0002-28	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
29	350123_101_0426	福州罗源-罗源滨海新城罗富苑2B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8392.41	480.61	1340.580000	FJ-SGPG-20240122-0002-29	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25
30	350123_101_0427	福州罗源-罗源水岸等华B-HRWS（主设备）	福建省福州市罗源县	无线_主设备	8393.41	481.61		FJ-SGPG-20240122-0002-30	关于“福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司”的施工派工	王炜	邓锋	2024-01-25	2024-04-25	2024-12-25

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2024-01-22
2	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2024-01-22

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-01-22 17:22:13
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-01-23 10:05:32

发包方代表（盖章）：

签字日期：2024.3.6

承包方代表（盖章）：

签字日期：2024.3.6

工程任务委托书，

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240206-0007	一体化派工单名称	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C243024211010001	项目名称	福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	10181.3100	工程实施经理（主）	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2024-02-06
派工类型	● 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		

派工描述

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2024-02-09 15:08:51
*要求开工日期	2024-05-09	*要求完工日期	2025-01-09
总预估施工费（元）	76863.30		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_0677	福州马尾-马尾快安海西物流大厦-NLS（分布系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	76863.30	5250.81		FJ-YTPG-20240206-0007-2	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2024-02-06

2	违约责任书-集团院.pdf	违约责任告知书	林嫚	2024-02-06
3	违约责任书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林嫚	2024-02-06
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林嫚	2024-02-06

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林嫚	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-02-06 15:12:12
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-02-16 19:08:42

发包方代表（盖章）：

签字日期：2024.3.15

承包方代表（盖章）：

签字日期：2024.3.15

福州 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230404-0026	一体化派工单名称	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理(主)	林娴
派工人员	林娴	派工时间	2023-04-04
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023一2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-04-07 15:13:42
*要求开工日期	2023-07-07	*要求完工日期	2024-03-07
总预估施工费（元）	2521374.48		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350123_101_1350	福州罗源-罗源湾片区营销中心-HLS（室分系统）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	5000.00	416.67		FJ-YTPG-20230404-0026-2	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
2	350105_101_1351	福州马尾-福光电子（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	15500.00	1291.67		FJ-YTPG-20230404-0026-5	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

3	350105_101_1352	福州马尾-扶安第二实验幼儿园分布式Femto（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	15000.00	1250.00		FJ-YTPG-20230404-0026-8	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
4	350105_101_1355	福州马尾-琅岐海峡青少年活动基地（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	9000.00	750.00		FJ-YTPG-20230404-0026-11	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
5	350112_101_1356	福州长乐-滨海新城世思人工智能indoor（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	74000.00	6166.67		FJ-YTPG-20230404-0026-14	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
6	350112_101_1357	福州长乐-滨海新城融侨体育馆indoor（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	5000.00	416.67		FJ-YTPG-20230404-0026-17	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
7	350105_101_1359	福州马尾-马尾区消防大队新楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	16000.00	1333.33		FJ-YTPG-20230404-0026-20	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
8	350105_101_1360	福州马尾-马尾亭江万洋众创城室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	43000.00	3583.33		FJ-YTPG-20230404-0026-23	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
9	350105_101_1361	福州马尾-马尾亭江京福海洋渔业室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	24500.00	2041.67		FJ-YTPG-20230404-0026-26	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
10	350112_101_1370	福州长乐-漳港日新财富广场-HLS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	25500.00	2125.00		FJ-YTPG-20230404-0026-29	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
11	350112_101_1371	福州长乐-湖南恒美光电室分-HLS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	29500.00	2458.33		FJ-YTPG-20230404-0026-32	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
									关于"福州		

12	350112_101_1372	福州长乐-文岭立华智纺宿舍楼-HLS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	34000.00	2833.33		FJ-YTPG-20230404-0026-35	2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
13	350112_101_1377	福州长乐-长乐松下东龙染厂4.9（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	72700.00	8077.78		FJ-YTPG-20230404-0026-38	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
14	350122_101_1381	福州连江-连江海峡学院食堂室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	35200.00	3911.11		FJ-YTPG-20230404-0026-41	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
15	350105_101_1394	福州马尾-马尾快安国脉二期-NLS（理工）（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	125409.00	10450.75		FJ-YTPG-20230404-0026-44	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
16	350105_101_1395	福州马尾-福建商学院(马尾校区)教学区室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	88495.20	7374.60		FJ-YTPG-20230404-0026-47	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
17	350105_101_1396	福州马尾-福建商学院(马尾校区)食堂室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	41269.20	3439.10		FJ-YTPG-20230404-0026-50	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
18	350105_101_1397	福州马尾-福建商学院(马尾校区)图书馆室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	27346.20	2278.85		FJ-YTPG-20230404-0026-53	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
19	350105_101_1398	福州马尾-福建省飞毛腿工业技术学校新宿舍室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	175032.00	14586.00		FJ-YTPG-20230404-0026-56	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
20	350105_101_1399	福州马尾-船舶技工学校宿舍（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	21083.40	1756.95		FJ-YTPG-20230404-0026-59	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
	3501		福建省福						关于"福州2023年5G五期一阶段室		

21	05_101_1400	福州马尾-马尾快安联东U谷B-HRWS（室分系统）	州市马尾区	无线_分布系统	170763.30	14230.27		FJ-YTPG-20230404-0026-62	分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
22	350112_101_1416	福州长乐-长乐机场厦航办公楼indoor-HLS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	10495.80	874.65		FJ-YTPG-20230404-0026-65	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
23	350112_101_1417	福州长乐-长乐厦航动力中心加宿舍楼-HLS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	8139.60	678.30		FJ-YTPG-20230404-0026-68	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
24	350112_101_1418	福州长乐-长乐厦航新机务楼-HLS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	64260.00	5355.00		FJ-YTPG-20230404-0026-71	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
25	350123_101_1440	福州罗源-万豪城市广场二期indoor（室分系统）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	27846.00	2320.50		FJ-YTPG-20230404-0026-74	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
26	350123_101_1441	福州罗源-正祥特商住花园二、四期室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	19890.00	1657.50		FJ-YTPG-20230404-0026-77	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
27	350123_101_1445	福州罗源-金尊名城室分NLS（室分系统）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	31824.00	2652.00		FJ-YTPG-20230404-0026-80	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
28	350123_101_1446	福州罗源-中庚香山小镇二期NLS（室分系统）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	23868.00	1989.00		FJ-YTPG-20230404-0026-83	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
29	350105_101_1462	福州马尾-万科紫台-NLS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	14586.00	1215.50		FJ-YTPG-20230404-0026-86	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
30	350105_101_1	福州马尾-罗星万科紫台C区-NLS（室分系	福建省福州市	无线_分布系统	13260.00	1105.00		FJ-YTPG-20230404-	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_	王炜	邓锋

	463	统）	马尾区				0026-89	福州分公司"的一体化派工		
31	350105_1101_1464	福州马尾-快安东江湾-NLS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	29478.00	2456.50	FJ-YTPG-20230404-0026-92	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
32	350105_1101_1465	福州马尾-东江湾悦境-NLS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	17238.00	1436.50	FJ-YTPG-20230404-0026-95	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
33	350105_1101_1466	福州马尾-马尾快安远洋山水-NLS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	27782.25	2315.19	FJ-YTPG-20230404-0026-98	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
34	350105_1101_1467	福州马尾-三木公园里-NLS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	6630.00	552.50	FJ-YTPG-20230404-0026-101	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
35	350105_1101_1468	福州马尾-望海湖-NLS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	7956.00	663.00	FJ-YTPG-20230404-0026-104	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
36	350105_1101_1469	福州马尾-快安银河湾二期-NLS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	18564.00	1547.00	FJ-YTPG-20230404-0026-107	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
37	350105_1101_1470	福州马尾-福州江悦府室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	10608.00	884.00	FJ-YTPG-20230404-0026-110	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
38	350105_1101_1471	福州马尾-三木时光墅-NLS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	36618.00	3051.50	FJ-YTPG-20230404-0026-113	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
39	350105_1101_1472	福州马尾-快安悦都-NLS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	15912.00	1326.00	FJ-YTPG-20230404-0026-116	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化	王炜	邓锋

									派工		
40	350105_I01_I473	福州马尾-马尾帝豪花园-NLS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	38788.05	3232.34		FJ-YTPG-20230404-0026-119	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
41	350105_I01_I474	福州马尾-马尾阳光城山与海B区-NLS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	35659.20	2971.60		FJ-YTPG-20230404-0026-122	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
42	350122_I01_I481	福州连江-潘渡贵安新天地贵尊苑B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	21216.00	1768.00		FJ-YTPG-20230404-0026-125	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
43	350122_I01_I482	福州连江-潘渡贵安新天地贵尊苑2B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	22542.00	1878.50		FJ-YTPG-20230404-0026-128	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
44	350122_I01_I483	福州连江-潘渡贵安新天地贵尊苑3B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	23868.00	1989.00		FJ-YTPG-20230404-0026-131	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
45	350122_I01_I484	福州连江-潘渡贵安新天地贵阁苑B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	21216.00	1768.00		FJ-YTPG-20230404-0026-134	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
46	350122_I01_I485	福州连江-潘渡贵安新天地贵阁苑2B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	25194.00	2099.50		FJ-YTPG-20230404-0026-137	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
47	350122_I01_I486	福州连江-潘渡贵安新天地贵阁苑3B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	26520.00	2210.00		FJ-YTPG-20230404-0026-140	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
48	350122_I01_I487	福州连江-潘渡贵安新天地贵华苑B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	19890.00	1657.50		FJ-YTPG-20230404-0026-143	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

49	350122_101_1488	福州连江-潘渡贵安新天地贵华苑2B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	22542.00	1878.50		FJ-YTPG-20230404-0026-146	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
50	350122_101_1489	福州连江-潘渡贵安新天地贵华苑3B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	25194.00	2099.50		FJ-YTPG-20230404-0026-149	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
51	350122_101_1490	福州连江-潘渡贵安新天地贵岚苑B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	23868.00	1989.00		FJ-YTPG-20230404-0026-152	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
52	350122_101_1491	福州连江-潘渡贵安新天地贵岚苑2B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	26520.00	2210.00		FJ-YTPG-20230404-0026-155	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
53	350122_101_1492	福州连江-潘渡贵安新天地贵岚苑3B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	27846.00	2320.50		FJ-YTPG-20230404-0026-158	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
54	350122_101_1493	福州连江-潘渡贵安新天地贵豪苑B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	25194.00	2099.50		FJ-YTPG-20230404-0026-161	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
55	350122_101_1494	福州连江-潘渡贵安新天地贵豪苑2B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	22542.00	1878.50		FJ-YTPG-20230404-0026-164	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
56	350122_101_1495	福州连江-潘渡贵安新天地贵豪苑3B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	19890.00	1657.50		FJ-YTPG-20230404-0026-167	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
57	350122_101_1496	福州连江-敖江书香里indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	31824.00	2652.00		FJ-YTPG-20230404-0026-170	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
									关于"福州		

58	350122_101_1497	福州连江-源溪谷室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	31824.00	2652.00		FJ-YTPG-20230404-0026-173	2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
59	350122_101_1498	福州连江-潘渡贵安新天地贵尊苑A区B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	23868.00	1989.00		FJ-YTPG-20230404-0026-176	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
60	350122_101_1499	福州连江-潘渡贵安新天地贵尊苑A区2B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	23868.00	1989.00		FJ-YTPG-20230404-0026-179	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
61	350122_101_1500	福州连江-潘渡贵安新天地贵尊苑A区3B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	19890.00	1657.50		FJ-YTPG-20230404-0026-182	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
62	350112_101_1555	福州长乐-雍锦园室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	73477.61	6123.13		FJ-YTPG-20230404-0026-185	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
63	350112_101_1556	福州长乐-吴航东方嘉苑indoor（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	66565.20	5547.10		FJ-YTPG-20230404-0026-188	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
64	350112_101_1557	福州长乐-漳港武夷书香名邸B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	52433.10	4369.43		FJ-YTPG-20230404-0026-191	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
65	350112_101_1558	福州长乐-漳港武夷书香名邸2B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	22827.60	1902.30		FJ-YTPG-20230404-0026-194	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
66	350112_101_1559	福州长乐-漳港武夷书香名邸3B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	25479.60	2123.30		FJ-YTPG-20230404-0026-197	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
	3501		福建						关于"福州2023年5G五		

67	12_101_1560	福州长乐-航城三盛悦龙门indoor（室分系统）	省福州市长乐区	无线_分布系统	44696.40	3724.70		FJ-YTPG-20230404-0026-200	期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
68	350112_101_1561	福州长乐-首占凯旋城室分（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	27703.20	2308.60		FJ-YTPG-20230404-0026-203	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
69	350112_101_1562	福州长乐-区融信长岛花园D地块（8#、9#）（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	14504.40	1208.70		FJ-YTPG-20230404-0026-206	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
70	350112_101_1563	福州长乐-江田正荣悦珑湾indoor（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	41075.45	3422.95		FJ-YTPG-20230404-0026-209	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
71	350112_101_1564	福州长乐-江田正荣悦珑湾二期indoor（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	33235.12	2769.59		FJ-YTPG-20230404-0026-212	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
72	350112_101_1565	福州长乐-江田正荣悦珑湾三期indoor（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	33359.10	2779.93		FJ-YTPG-20230404-0026-215	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
73	350112_101_1566	福州长乐-区天景华苑A区（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	20935.50	1744.63		FJ-YTPG-20230404-0026-218	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
74	350112_101_1567	福州长乐-区天景华苑C区（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	19609.50	1634.13		FJ-YTPG-20230404-0026-221	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
75	350112_101_1568	福州长乐-区天景华苑E区（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	18283.50	1523.63		FJ-YTPG-20230404-0026-224	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
76	350112_101_	福州长乐-金峰阳光城丽景湾indoor（室分系	福建省福州市	无线_分布系统	10608.00	884.00		FJ-YTPG-20230404-	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_	王炜	张玲

	569	统）	长乐区					0026-227	福州分公司”的一体化派工		东
77	350112_101_1570	福州长乐-首占富阳小区indoor（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	7956.00	663.00		FJ-YTPG-20230404-0026-230	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	张玲东
78	350112_101_1571	福州长乐-营前融信上江城B区indoor（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	10608.00	884.00		FJ-YTPG-20230404-0026-233	关于“福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司”的一体化派工	王炜	张玲东

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-04-04
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-04-04
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-04-04
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-04-04

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-04-04 15:16:08
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-04-04 15:49:08
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-04-05 14:16:19

发包方代表（盖章）：

签字日期：

承包方代表（盖章）：

签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230525-0016	一体化派工单名称	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理（主）	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-05-25
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-05-28 10:21:32
*要求开工日期	2023-08-28	*要求完工日期	2024-04-28
总预估施工费（元）	3565.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350123_101_1577	福州罗源-罗源东方星城电影院室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	3565.00	168.00		FJ-YTPG-20230525-0016-2	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-25

2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-25
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-25
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-05-25

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-25 10:26:05
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-25 17:37:17
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-25 22:28:39

发包方代表（盖章）：　　承包方代表（盖章）：

签字日期：　　签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230531-0021	一体化派工单名称	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理（主）	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-05-31
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-06-03 17:39:21
*要求开工日期	2023-09-03	*要求完工日期	2024-05-03
总预估施工费（元）	3565.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_1360	福州马尾-马尾罗星君山幼儿园室分B-JRWP（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	3565.00	168.00	168.28	FJ-YTPG-20230531-0021-2	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锌

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-31

2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-31
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-05-31
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-05-31
5	FJ-YTPG-20230531-0021设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
6	FJ-YTPG-20230531-0021施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
7	FJ-YTPG-20230531-0021监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
8	FJ-YTPG-20230531-0021设计派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
9	FJ-YTPG-20230531-0021施工派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
10	FJ-YTPG-20230531-0021监理派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
11	FJ-YTPG-20230531-0021设计派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
12	FJ-YTPG-20230531-0021施工派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01
13	FJ-YTPG-20230531-0021监理派工文件-设计变更.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-01

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-31 17:42:51
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-31 17:46:40
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-05-31 17:49:39

发包方代表（盖章）：　　承包方代表（盖章）：

签字日期：

签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230621-0051	一体化派工单名称	关于"福州2023年5G五期 一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期 一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理（主）	林娴
派工人员	林娴	派工时间	2023-06-21
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023一2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-06-24 18:43:30
*要求开工日期	2023-09-24	*要求完工日期	2024-05-24
总预估施工费（元）	808168.79		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350122_101_1617	福州连江-连江黄岐名门全尊KTV室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	5683.66	159.65		FJ-YTPG-20230621-0051-2	关于"福州2023年5G五期 一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
2	350105_101_1676	福州马尾-马尾快安上润二期室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	21083.40	1756.95		FJ-YTPG-20230621-0051-5	关于"福州2023年5G五期 一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
	3501	福州长乐-长乐吴航	福建						关于"福州2023年5G五		

3	12_101_1684	博雅佳园室分B-HRWS（室分系统）	省福州市长乐区	无线_分布系统	46565.20	5173.91		FJ-YTPG-20230621-0051-8	期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
4	350112_101_1685	福州长乐-长乐鹤上盛邦京都室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	27703.20	2308.60		FJ-YTPG-20230621-0051-11	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
5	350112_101_1699	福州长乐-长乐文岭银河骏鹏办公区室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	14000.00	1555.56		FJ-YTPG-20230621-0051-14	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
6	350112_101_1700	福州长乐-长乐滨海新城金茂未来城室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	671334.53	74592.73		FJ-YTPG-20230621-0051-17	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
7	350112_101_1704	福州长乐-长乐湖南恒美光电室分3B-JRWP（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	5500.00	611.11		FJ-YTPG-20230621-0051-20	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
8	350112_101_1705	福州长乐-长乐湖南恒美光电室分2B-JRWP（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	5500.00	611.11		FJ-YTPG-20230621-0051-23	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
9	350105_101_1706	福州马尾-马尾快安亿多多酒店室分B-JRWP（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	6526.24	565.23	144.59	FJ-YTPG-20230621-0051-26	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
10	350105_101_1707	福州马尾-马尾奥迪永达4S店室分B-JRWP（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	4272.56	456.67	80.62	FJ-YTPG-20230621-0051-29	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-06-21
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-06-21
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-06-21

4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-06-21
5	FJ-YTPG-20230621-0051设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24
6	FJ-YTPG-20230621-0051施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24
7	FJ-YTPG-20230621-0051监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24
8	FJ-YTPG-20230621-0051设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24
9	FJ-YTPG-20230621-0051施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24
10	FJ-YTPG-20230621-0051监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-06-24

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-06-21 18:45:00
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-06-21 19:12:57
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-06-21 20:17:51

发包方代表（盖章）：　　承包方代表（盖章）：

签字日期：　　签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230703-0016	一体化派工单名称	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C233024211101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理（主）	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-07-03
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-07-06 10:48:38
*要求开工日期	2023-10-06	*要求完工日期	2024-06-06
总预估施工费（元）	37093.77		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_1711	福州马尾-马尾万友养老院室分2B-JRWP（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	8876.38	1156.12	561.61	FJ-YTPG-20230703-0016-2	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
2	350105_101_1722	福州马尾-马尾快安华科中控仪厂室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	11072.36	1359.81	2125.75	FJ-YTPG-20230703-0016-5	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
	3501		福建						关于"福州2023年5G五期一阶		

3	05_101_1723	福州马尾-马尾琅岐对台码头室分B-HRWS（室分系统）	省福州市马尾区	无线_分布系统	8572.71	855.17	1139.66	FJ-YTPG-20230703-0016-8	段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
4	350105_101_1724	福州马尾-马尾琅岐对台码头附属楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	8572.32	919.16	1666.09	FJ-YTPG-20230703-0016-11	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-03
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-03
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-03
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-07-03
5	FJ-YTPG-20230703-0016设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04
6	FJ-YTPG-20230703-0016施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04
7	FJ-YTPG-20230703-0016监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04
8	FJ-YTPG-20230703-0016设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04
9	FJ-YTPG-20230703-0016施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04
10	FJ-YTPG-20230703-0016监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04
11	FJ-YTPG-20230703-0016设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04
12	FJ-YTPG-20230703-0016施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04
13	FJ-YTPG-20230703-0016监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04
14	FJ-YTPG-20230703-0016设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04

15	FJ-YTPG-20230703-0016监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04
16	FJ-YTPG-20230703-0016施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-04

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-03 10:50:15
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-03 18:47:35
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-04 09:10:52

发包方代表（盖章）：

签字日期：

承包方代表（盖章）：

签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230713-0022	一体化派工单名称	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C233024211101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理（主）	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-07-13
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-07-16 10:59:16
*要求开工日期	2023-10-16	*要求完工日期	2024-06-16
总预估施工费（元）	38495.20		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_1752	福州马尾-马尾三本海立方室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	38495.20	3079.62	5202.41	FJ-YTPG-20230713-0022-2	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-13

2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-13
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-13
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-07-13
5	FJ-YTPG-20230713-0022设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-18
6	FJ-YTPG-20230713-0022施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-18
7	FJ-YTPG-20230713-0022监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	林姗	2023-07-18

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-13 11:01:55
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-15 10:16:07
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-17 09:07:14

发包方代表（盖章）：　　承包方代表（盖章）：

签字日期：　　签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230720-0028	一体化派工单名称	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C233024211001001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理（主）	林娴
派工人员	林娴	派工时间	2023-07-20
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-07-23 10:47:38
*要求开工日期	2023-10-23	*要求完工日期	2024-06-23
总预估施工费（元）	19217.56		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_1759	福州马尾-马尾快安阳光学院五期教学楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	12587.56	576.38		FJ-YTPG-20230720-0028-2	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
2	350112_101_1764	福州长乐-长乐滨海新城人才租赁房三期室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	6630.00	736.67		FJ-YTPG-20230720-0028-8	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-20
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-20
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-07-20
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-07-20

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-20 10:49:25
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-21 11:04:55
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-07-21 19:38:12

发包方代表（盖章）：　　承包方代表（盖章）：

签字日期：　　签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230908-0021	一体化派工单名称	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C23302421101001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理(主)	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-09-08
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023一2024年通信室分集成施工集中采购框架合同(中时讯通信建设有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-09-11 15:38:47
*要求开工日期	2023-12-11	*要求完工日期	2024-08-11
总预估施工费(元)	34697.03		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350122_101_1725	福州连江-连江凤城国惠大酒店室分B-HRWS(室分系统)	福建省福州市连江县	无线_分布系统	34697.03	2626.60		FJ-YTPG-20230908-0021-2	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-09-08

2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-09-08
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-09-08
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-09-08

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-08 15:40:06
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-12 09:11:18
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-12 20:08:37

发包方代表（盖章）：　　承包方代表（盖章）：

签字日期：　　签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230922-0029	一体化派工单名称	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C233024211010001	项目名称	福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	12308.2000	工程实施经理（主）	林姗
派工人员	林姗	派工时间	2023-09-22
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023一2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-09-25 15:56:37
*要求开工日期	2023-12-25	*要求完工日期	2024-08-25
总预估施工费（元）	152677.74		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350112_101_1828	福州长乐-长乐营前恒华财富中心分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	152677.74	11570.34		FJ-YTPG-20230922-0029-2	关于"福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
		违约责任告		2023-09-

1	违约责任告知书-公诚.pdf	知书	林姗	22
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-09-22
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	林姗	2023-09-22
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	林姗	2023-09-22

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林姗	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-22 15:59:07
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-25 19:59:07
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-26 13:33:28

发包方代表（盖章）：林翔宇

签字日期：2023.11.27

承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.11.27.

福州 2023 年无线网室分专项一期工程

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230908-0006	一体化派工单名称	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C23302421101002	项目名称	福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	1200.0000	工程实施经理(主)	沈志杰
派工人员	沈志杰	派工时间	2023-09-08
派工类型	○ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ◉ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-09-11 10:53:03
*要求开工日期	2023-12-11	*要求完工日期	2024-08-11
总预估施工费（元）	1790730.13		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350112_101_0012	福州长乐-长乐金峰世茂璀璨天城室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	94018.50	11386.68		FJ-YTPG-20230908-0006-2	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
	3501	福州马尾-亭江悦江府室	福建省福					FJ-YTPG-	关于"福州2023年无线网室分		

2	05_101_0014	分B-HRWS（室分系统）	州市马尾区	无线_分布系统	50722.05	6143.00		20230908-0006-4	专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
3	350112_101_0023	福州长乐-长乐澜山三期室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	80013.90	9690.57		FJ-YTPG-20230908-0006-6	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
4	350112_101_0024	福州长乐-长乐航城三盛悦龙门室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	35404.95	4287.93		FJ-YTPG-20230908-0006-8	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
5	350112_101_0025	福州长乐-长乐首占中茵天筏珑璟台室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	75403.50	9132.20		FJ-YTPG-20230908-0006-10	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
6	350105_101_0028	福州马尾-马尾其和里新苑A区室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	57145.50	6920.95		FJ-YTPG-20230908-0006-12	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
7	350105_101_0029	福州马尾-马尾快安儒江新苑室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	7905.00	957.38	639.28	FJ-YTPG-20230908-0006-14	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
8	350105_101_0030	福州马尾-马尾快安建坂新苑室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	41774.10	5059.31		FJ-YTPG-20230908-0006-16	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

9	350105_101_0031	福州马尾-马尾鹅峦公园室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	9078.00	1099.45	526.38	FJ-YTPG-20230908-0006-18	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
10	350123_101_0032	福州罗源-罗源观山府室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	58680.60	7106.87		FJ-YTPG-20230908-0006-20	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
11	350122_101_0033	福州连江-连江东湖宏江翡翠湾室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	43421.40	5258.81		FJ-YTPG-20230908-0006-22	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
12	350122_101_0034	福州连江-连江放江福晟钱隆大第室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	67450.05	8168.95		FJ-YTPG-20230908-0006-24	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
13	350122_101_0035	福州连江-连江潘渡贵安新天地贵富苑室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	53815.20	6517.62		FJ-YTPG-20230908-0006-26	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
14	350122_101_0036	福州连江-连江潘渡贵安新天地贵郎苑楼间对打室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	35190.00	4261.90		FJ-YTPG-20230908-0006-28	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
15	350122_1	福州连江-连江潘渡贵安新天地贵郎苑电梯地下	福建省福州市	无线_分布系	90147.60	10917.88		FJ-YTPG-20230908-	关于"福州2023年无线网室分专项一	王	邓

	01_0037	室分B-HRWS（室分系统）	连江县	统			0006-30	期工程_福州分公司"的一体化派工	炜	锋
16	350122_101_0038	福州连江-连江潘渡贵安新天地贵锦苑楼间对打室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	21114.00	2557.14	FJ-YTPG-20230908-0006-32	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
17	350122_101_0039	福州连江-连江潘渡贵安新天地贵锦苑电梯地下室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	88587.00	10728.87	FJ-YTPG-20230908-0006-34	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
18	350112_101_0067	福州长乐-长乐滨海新城汇墅雅居室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	58180.80	7046.34	FJ-YTPG-20230908-0006-36	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
19	350112_101_0068	福州长乐-长乐滨海新城人东海新天地室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	52621.80	6373.08	FJ-YTPG-20230908-0006-38	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
20	350112_101_0069	福州长乐-长乐漳港中安海悦天澜室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	36536.40	4424.96	FJ-YTPG-20230908-0006-40	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
21	350112_101_0070	福州长乐-长乐航城世茂璀璨悦城室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	14382.76	1741.91	FJ-YTPG-20230908-0006-42	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
								关于"福		

22	350112_101_0071	福州长乐-长乐首占中发首府二期室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	39892.20	4831.39		FJ-YTPG-20230908-0006-44	福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
23	350112_101_0072	福州长乐-长乐营前世茂璀璨滨江室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	29651.40	3591.11		FJ-YTPG-20230908-0006-46	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
24	350112_101_0073	福州长乐-长乐营前融创长乐壹号（融创臻园）室分楼间对打B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	28152.00	3409.52		FJ-YTPG-20230908-0006-48	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
25	350112_101_0074	福州长乐-长乐区滨海新城安置房六期室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	60593.10	7338.50		FJ-YTPG-20230908-0006-50	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
26	350112_101_0075	福州长乐-长乐文岭祺山花园北区室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	79203.00	9592.36		FJ-YTPG-20230908-0006-52	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
27	350122_101_0076	福州连江-连江潘渡贵安新天地贵尊苑A区地下室一室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	45104.40	5462.64		FJ-YTPG-20230908-0006-54	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
28	350122_101_0	福州连江-连江敖江世贸云珑室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江	无线_分布系统	76734.60	9293.41		FJ-YTPG-20230908-0006-56	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分	王炜	邓锋

	077		县						公司"的一体化派工		
29	350123_101_0091	福州罗源-罗源新HB局办公楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	12394.53	1501.12		FJ-YTPG-20230908-0006-58	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
30	350122_101_0099	福州连江-连江坑园可门医院室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	66371.40	8038.31		FJ-YTPG-20230908-0006-60	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
31	350112_101_0103	福州长乐-长乐福州软件职业技术学校教学楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	189349.68	14937.52		FJ-YTPG-20230908-0006-62	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
32	350112_101_0104	福州长乐-长乐天津大学福州国际校区学术交流中心室分-B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	63765.97	4626.60		FJ-YTPG-20230908-0006-64	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
33	350105_101_0107	福州马尾-马尾快安阳光学院六期综合楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	27924.74	2034.30	2052.48	FJ-YTPG-20230908-0006-66	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-集团.pdf	违约责任告知书	沈志杰	2023-09-08
		违约责任告	沈志	2023-09-

2	违约责任告知书-中时讯.pdf	知书	杰	08
3	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	沈志杰	2023-09-08
4	FJ-YTPG-20230908-0006设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	沈志杰	2023-09-08
5	FJ-YTPG-20230908-0006施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	沈志杰	2023-09-08
6	FJ-YTPG-20230908-0006设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	沈志杰	2023-09-08
7	FJ-YTPG-20230908-0006施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	沈志杰	2023-09-08
8	FJ-YTPG-20230908-0006设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	沈志杰	2023-09-11
9	FJ-YTPG-20230908-0006施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	沈志杰	2023-09-11

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	沈志杰	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-08 10:54:35
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-08 11:24:04
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-08 11:36:01

发包方代表（盖章）：　　承包方代表（盖章）：

签字日期：　　签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230925-0025	一体化派工单名称	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C23302421101002	项目名称	福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	1200.0000	工程实施经理(主)	沈志杰
派工人员	沈志杰	派工时间	2023-09-25
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-09-28 14:57:06
*要求开工日期	2023-12-28	*要求完工日期	2024-08-28
总预估施工费（元）	233029.48		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350102_101_0110	连江潘渡贵安新天地贵轩苑indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	84254.54	6288.98		FJ-YTPG-20230925-0025-2	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
2	350102_101_0112	福州长乐-长乐福州软件职业技术学校10号宿舍楼室分B-IIRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	82501.13	5862.96		FJ-YTPG-20230925-0025-5	关于"福州2023年无线网室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
	3501	福州长乐-长乐福州软件	福建						关于"福州2023年无线网		

王炜

3	12_101_0114	职业技术学校三区地块室分B-HRWS（室分系统）	省福州市长乐区	无线_分布系统	66273.81	5771.68		FJ-YTPG-20230925-0025-8	室分专项一期工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	沈志杰	2023-09-25
2	违约责任告知书-集团.pdf	违约责任告知书	沈志杰	2023-09-25
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	沈志杰	2023-09-25
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	沈志杰	2023-09-25

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	沈志杰	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-25 14:59:20
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-25 19:47:05
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-09-26 13:23:32

发包方代表（盖章）：

签字日期：2023.10.13

承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.10.13.

福州 2023 年无线网室分专项二期工程

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20231020-0026	一体化派工单名称	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C23302421101004	项目名称	福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司
立项批复金额(万元)	2317.5000	工程实施经理(主)	徐海平
派工人员	徐海平	派工时间	2023-10-20
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-10-23 18:00:35
*要求开工日期	2024-01-23	*要求完工日期	2024-09-23
总预估施工费（元）	1899533.92		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_0030	福州马尾-马尾江山首府室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	57209.25	6928.68		FJ-YTPG-20231020-0026-2	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
2	350122_101_0041	连江敖江福晟钱隆大第indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	49266.00	5966.66		FJ-YTPG-20231020-0026-5	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
	3501		福建						关于"福州2023年无线网		

3	22_101_0042	连江浦口建发融侨山海大观indoor（室分系统）	省福州市连江县	无线_分布系统	57089.40	6914.16		FJ-YTPG-20231020-0026-8	室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
4	350122_101_0043	连江凤城融旷格林学府indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	54967.80	6657.21		FJ-YTPG-20231020-0026-11	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
5	350122_101_0044	连江凤城恒宇国际尚郡indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	57936.00	7016.69		FJ-YTPG-20231020-0026-14	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
6	350122_101_0045	连江放江德力城二期indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	54549.60	6606.56		FJ-YTPG-20231020-0026-17	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
7	350105_101_0051	福州马尾-三木公园里室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	22246.20	2694.26		FJ-YTPG-20231020-0026-20	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
8	350105_101_0052	福州马尾-马尾罗星世界江湾室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	44028.30	5332.32		FJ-YTPG-20231020-0026-23	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
9	350105_101_0053	福州马尾-马尾快安名城港湾十区室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	49908.60	6044.49		FJ-YTPG-20231020-0026-26	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
10	350105_101_0081	福州马尾-马尾快安龙津苑二期室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	12224.70	1480.55		FJ-YTPG-20231020-0026-29	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
11	350112_101_0102	福州长乐-长乐首占筹岐明珠室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	16524.00	2001.24		FJ-YTPG-20231020-0026-32	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
12	350112_101_0103	福州长乐-长乐营前融信上江城E区室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	6426.00	778.26		FJ-YTPG-20231020-0026-35	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
13	350112_101_0104	福州长乐-长乐区融创滨湖湾室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	63768.92	7723.12		FJ-YTPG-20231020-0026-38	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东

14	350112_101_0106	福州长乐-长乐区龙桂华府室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	57601.47	6976.18		FJ-YTPG-20231020-0026-41	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
15	350122_101_0110	连江县榕发栖湖郡（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	90973.80	11017.94		FJ-YTPG-20231020-0026-44	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
16	350122_101_0111	连江县定海湾度假城(一区1-3#)（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	17105.40	2071.65		FJ-YTPG-20231020-0026-47	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
17	350112_101_0114	长乐区京域学府（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	62398.12	7557.11		FJ-YTPG-20231020-0026-50	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
18	350112_101_0116	长乐区云璟花园（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	24236.07	2935.26		FJ-YTPG-20231020-0026-53	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
19	350112_101_0117	长乐区博雅佳园二期（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	36113.10	4373.70		FJ-YTPG-20231020-0026-56	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
20	350112_101_0118	长乐区融创臻园(3#、7、8、11-17#)（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	67982.49	8233.43		FJ-YTPG-20231020-0026-59	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
21	350112_101_0120	长乐区营前社区村民住宅小区（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	15864.24	1921.34		FJ-YTPG-20231020-0026-62	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
22	350122_101_0122	连江县恒宇观澜（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	35802.00	4336.02		FJ-YTPG-20231020-0026-65	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
23	350122_101_0124	连江县琼头学仕公馆(一区1-7#)（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	30079.80	3643.00		FJ-YTPG-20231020-0026-68	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
24	350122_1	连江县玖珑台住宅小	福建省福州市	无线_分布系	40779.60	4938.86		FJ-YTPG-20231020-	关于"福州2023年无线网室分专项二期	王	邓

	01_0126	区（室分系统）	连江县	统				0026-71	工程项目_福州分公司"的一体化派工	炜	锋
25	350112_101_0127	长乐区锦麟苑（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	45478.66	5507.97		FJ-YTPG-20231020-0026-74	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
26	350122_101_0128	连江潘渡贵安新天地贵丰苑indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	95543.40	11571.37		FJ-YTPG-20231020-0026-77	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
27	350122_101_0129	连江潘渡贵安新天地贵轩苑indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	67044.60	8119.85		FJ-YTPG-20231020-0026-80	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
28	350122_101_0130	连江潘渡贵安新天地贵盛苑indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	114617.40	13881.44		FJ-YTPG-20231020-0026-83	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
29	350122_101_0131	连江潘渡贵安新天地贵祥苑indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	117779.40	14264.39		FJ-YTPG-20231020-0026-86	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
30	350122_101_0132	连江东湖山岗好百年indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	15039.90	1821.50		FJ-YTPG-20231020-0026-89	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
31	350105_101_0134	马尾快安下德新苑（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	53249.10	6449.06		FJ-YTPG-20231020-0026-92	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
32	350122_101_0138	福州连江-连江鸿腾酒店室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	30523.50	3696.74		FJ-YTPG-20231020-0026-95	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
33	350122_101_0139	福州连江-连江贵安新天地商务写字楼室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	20134.80	2438.55		FJ-YTPG-20231020-0026-98	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
34	350122_101_0140	福州连江-连江海联大厦室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	27846.00	3372.46		FJ-YTPG-20231020-0026-101	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
			福建						关于"福州		

35	350122_101_0141	福州连江-连江可门港经济开发区口岸中心室分B-HRWS（室分系统）	省福州市连江县	无线_分布系统	26775.00	3242.75		FJ-YTPG-20231020-0026-104	2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
36	350122_101_0142	福州连江-连江综合影剧院室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	8568.00	1037.68		FJ-YTPG-20231020-0026-107	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
37	350122_101_0167	连江丹阳武警训练基地三期indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	73072.80	8849.93		FJ-YTPG-20231020-0026-110	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
38	350122_101_0168	连江江南精神病医院indoor（室分系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	55401.30	6709.71		FJ-YTPG-20231020-0026-113	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
39	350112_101_0176	福州长乐-长乐广电室分B-HRWS（室分系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	5355.00	648.55		FJ-YTPG-20231020-0026-116	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
40	350105_101_0190	马尾海上明珠酒店（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	40269.60	4877.10		FJ-YTPG-20231020-0026-119	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
41	350105_101_0191	马尾高速征收所（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	34404.60	4166.78		FJ-YTPG-20231020-0026-122	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
42	350105_101_0192	马尾亭江普洛斯（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	43350.00	5250.17		FJ-YTPG-20231020-0026-125	关于"福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-10-20
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-10-20
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-10-20

4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	徐海平	2023-10-20

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	徐海平	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-10-20 18:03:08
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-10-23 19:28:49
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-10-24 14:23:22

发包方代表（盖章）：　　承包方代表（盖章）：

签字日期：　　签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20231030-0019	一体化派工单名称	关于"中国移动5G 4TR安全可控扩展型皮基站规模试验项目-福建省公司福州地区_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C233024211101003	项目名称	中国移动5G 4TR安全可控扩展型皮基站规模试验项目-福建省公司福州地区_福州分公司
立项批复金额(万元)	291.6400	工程实施经理（主）	徐海平
派工人员	徐海平	派工时间	2023-10-30
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2023-11-02 16:02:54
*要求开工日期	2024-02-02	*要求完工日期	2024-10-02
总预估施工费（元）	40750.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_101_0001	马尾快安国瑞药业（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	20375.00	815.00		FJ-YTPG-20231030-0019-2	关于"中国移动5G 4TR安全可控扩展型皮基站规模试验项目-福建省公司福州地区_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
2	350105_101_0002	马尾高速征收管理所（室分系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	20375.00	815.00		FJ-YTPG-20231030-0019-5	关于"中国移动5G 4TR安全可控扩展型皮基站规模试验项目-福建省公司福州地区_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-公诚.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-10-30
2	违约责任告知书-集团院.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-10-30
3	违约责任告知书-中时讯.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-10-30
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	徐海平	2023-10-30

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	徐海平	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-10-30 16:09:01
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-10-31 09:03:45
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2023-10-31 11:24:15

发包方代表（盖章）：

签字日期：2023.12.13.

承包方代表（盖章）：2023.12.13.

签字日期：

莆田 2024 年 5G 六期二阶段室分专项工程

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240509-0032	一体化派工单名称	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工
项目编码	C24302424101002	项目名称	莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司
立项批复金额(万元)	2300.4000	工程实施经理（主）	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2024-05-09
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2024-05-12 19:50:11
*要求开工日期	2024-05-30	*要求完工日期	2025-01-30
总预估施工费（元）	1706001.20		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350322_101_0225	莆田仙游-仙游电力大厦室分B-HRWS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	8160.00	408.00		FJ-YTPG-20240509-0032-131	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
2	350322_101_0227	莆田仙游-中奥兰溪首府室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	26520.00	1326.00		FJ-YTPG-20240509-0032-146	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕

3	350322_101_0223	莆田仙游-鲤中小区三期室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	13260.00	663.00		FJ-YTPG-20240509-0032-140	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
4	350322_101_0221	莆田仙游-鲤南天辉悦府室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	26520.00	1326.00	84.76	FJ-YTPG-20240509-0032-95	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
5	350322_101_0222	莆田仙游-鲤南万星荟福城一期室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	39780.00	1989.00		FJ-YTPG-20240509-0032-143	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
6	350322_101_0218	莆田仙游-鲤南财富里一期室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	62985.00	3149.25	288.44	FJ-YTPG-20240509-0032-41	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
7	350322_101_0224	莆田仙游-世和丽景室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	19890.00	994.50	1006.14	FJ-YTPG-20240509-0032-11	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
8	350322_101_0217	莆田仙游-鲤城中央御景室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	33150.00	1657.50	935.08	FJ-YTPG-20240509-0032-29	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
9	350322_101_0216	莆田仙游-鲤城中骏柏景湾室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	36465.00	1823.25	850.70	FJ-YTPG-20240509-0032-122	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
10	350322_101_0213	莆田仙游-鲤城塔旭山安置房室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	6630.00	331.50		FJ-YTPG-20240509-0032-65	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
11	350322_101_0210	莆田仙游-鲤城锦福上城室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	19890.00	994.50		FJ-YTPG-20240509-0032-152	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
									关于"莆田		

12	350322_101_0214	莆田仙游-鲤城所县医院室分B-HRWS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	10200.00	510.00		FJ-YTPG-20240509-0032-14	2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
13	350322_101_0212	莆田仙游-鲤城鲤北宫边安置房室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	26520.00	1326.00		FJ-YTPG-20240509-0032-2	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
14	350322_101_0209	莆田仙游-鲤城锦福滨江国际室分B-HRWS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	24480.00	1224.00		FJ-YTPG-20240509-0032-104	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
15	350322_101_0208	莆田仙游-鲤城皇庭美域丹郡一期室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	23205.00	1160.25		FJ-YTPG-20240509-0032-107	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
16	350322_101_0226	莆田仙游-仙游古典工艺博览城一期室分B-HRWS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	39780.00	1989.00		FJ-YTPG-20240509-0032-155	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
17	350322_101_0220	莆田仙游-鲤南龙翔新城室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	18768.00	938.40		FJ-YTPG-20240509-0032-110	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
18	350302_101_0141	莆田城厢-中央城市广场2室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	41820.00	2091.00		FJ-YTPG-20240509-0032-128	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
19	350302_101_0125	莆田城厢-康熹御景室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	41820.00	2091.00		FJ-YTPG-20240509-0032-59	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
20	350322_101_0219	莆田仙游-鲤南金域湖山室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	26520.00	1326.00	22.97	FJ-YTPG-20240509-0032-20	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
	3503	莆田仙游-枫亭枫城	福建省莆						关于"莆田2024年5G六期二阶段室		

21	22_101_0201	新都二期北区室分楼间对打B-HRWD室分集成	田市仙游县	无线_分布系统	19890.00	994.50	105.99	FJ-YTPG-20240509-0032-71	分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
22	350322_101_0202	莆田仙游-皇庭美城一期二区室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	26520.00	1326.00		FJ-YTPG-20240509-0032-17	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
23	350302_101_0123	莆田城厢-凤凰山龙德井壹号室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	161670.00	8083.50	12335.82	FJ-YTPG-20240509-0032-68	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
24	350302_101_0121	莆田城厢-凤达凤翔城室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	52020.00	2601.00		FJ-YTPG-20240509-0032-26	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
25	350302_101_0139	莆田城厢-肖厝安置区室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	43605.00	2180.25		FJ-YTPG-20240509-0032-74	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
26	350302_101_0126	莆田城厢-龙桥凤达滨河豪园二期室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	41820.00	2091.00		FJ-YTPG-20240509-0032-77	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
27	350302_101_0113	莆田城厢-万源城市广场室分B-QRWK扩皮安装	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	20000.00	1050.00		FJ-YTPG-20240509-0032-86	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
28	350302_101_0127	莆田城厢-龙桥京都国际金融中心室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	26520.00	1326.00		FJ-YTPG-20240509-0032-38	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
29	350322_101_0205	莆田仙游-鲤城碧桂园天城室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	43095.00	2154.75		FJ-YTPG-20240509-0032-56	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
30	350322_101_	莆田仙游-鲤城皇庭美城丹桂三期室分楼间对打B-HRWD	福建省莆田市	无线_分布系统	115260.00	5763.00		FJ-YTPG-20240509-	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_	陈志	杨秀

	207	室分集成	仙游县					0032-23	莆田分公司"的一体化派工	武	燕	
31	350322_101_0206	莆田仙游-鲤城蓝山佳园室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	29580.00	1479.00	47.68	FJ-YTPG-20240509-0032-125	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕	
32	350302_101_0129	莆田城厢-龙桥万辉国际四期室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	32293.20	1614.66	598.61	FJ-YTPG-20240509-0032-116	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕	
33	350302_101_0140	莆田城厢-正鼎帝国大厦室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	40545.00	2027.25	943.21	FJ-YTPG-20240509-0032-98	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕	
34	350322_101_0215	莆田仙游-鲤城亿佳花园室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	13260.00	663.00	390.45	FJ-YTPG-20240509-0032-137	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕	
35	350302_101_0128	莆田城厢-龙桥联发君领绥溪一期室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	26520.00	1326.00		FJ-YTPG-20240509-0032-44	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕	
36	350322_101_0200	莆田仙游-安特馨景园室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	46410.00	2320.50		FJ-YTPG-20240509-0032-47	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕	
37	350302_101_0138	莆田城厢-霞林下黄顶墩二地块室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	49725.00	2486.25	689.58	FJ-YTPG-20240509-0032-8	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕	
38	350302_101_0133	莆田城厢-万信星城室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	16575.00	828.75		FJ-YTPG-20240509-0032-119	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕	
39	350302_101_0130	莆田城厢-三池国际公馆室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	34680.00	1734.00		FJ-YTPG-20240509-0032-53	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化	陈志武	杨秀燕	

40	350322_101_0119	莆田仙游-枫亭永辉超市室分B-QRWK扩皮安装	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	4800.00	290.00	498.20	FJ-YTPG-20240509-0032-89	派工关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
41	350302_101_0124	莆田城厢-骏隆云上居室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	39780.00	1989.00		FJ-YTPG-20240509-0032-92	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
42	350322_101_0204	莆田仙游-鲤城圳垅安置房室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	16575.00	828.75		FJ-YTPG-20240509-0032-32	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
43	350302_101_0137	莆田城厢-霞林融创兰溪雅筑室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	19890.00	994.50	1178.78	FJ-YTPG-20240509-0032-101	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
44	350322_101_0211	莆田仙游-鲤城来洋政法安置房室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	26520.00	1326.00		FJ-YTPG-20240509-0032-149	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
45	350302_101_0131	莆田城厢-市博物馆室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	27540.00	1377.00		FJ-YTPG-20240509-0032-62	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
46	350322_101_0203	莆田仙游-郊尾名门世家室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	26520.00	1326.00	82.66	FJ-YTPG-20240509-0032-134	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
47	350302_101_0132	莆田城厢-泗华溪溪安置房一期室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	41820.00	2091.00	707.38	FJ-YTPG-20240509-0032-113	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
48	350302_101_0136	莆田城厢-霞林融创兰溪雅郡室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	19890.00	994.50	1365.57	FJ-YTPG-20240509-0032-5	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕

49	350302_101_0134	莆田城厢-凌林东廷轩室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	28305.00	1415.25	39.12	FJ-YTPG-20240509-0032-80	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
50	350302_101_0135	莆田城厢-凌林沟头安置房室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	26520.00	1326.00		FJ-YTPG-20240509-0032-50	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
51	350322_101_0118	莆田仙游-枫亭海安橡胶宿舍楼室分B-QRWK扩皮安装	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	21600.00	1130.00	734.16	FJ-YTPG-20240509-0032-83	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕
52	350302_101_0122	莆田城厢-凤达雅景豪园室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	19890.00	994.50	2612.79	FJ-YTPG-20240509-0032-35	关于"莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	杨秀燕

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	24年5G六期二室分 诚公监理 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2024-05-09
2	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar	入围文件	许汉青	2024-05-09
3	2022一2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar	入围文件	许汉青	2024-05-09
4	24年5G六期二室分 集团院 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2024-05-09
5	24年5G六期二室分 中时讯 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2024-05-09
6	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青	2024-05-09
7	FJ-YTPG-20240509-0032设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	许汉青	2024-05-14
8	FJ-YTPG-20240509-0032施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	许汉青	2024-05-14
9	FJ-YTPG-20240509-0032监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	许汉青	2024-05-14

10	FJ-YTPG-20240509-0032设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	许汉青	2024-05-15
11	FJ-YTPG-20240509-0032施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	许汉青	2024-05-15
12	FJ-YTPG-20240509-0032监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	许汉青	2024-05-15
13	FJ-YTPG-20240509-0032设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	许汉青	2024-05-20
14	FJ-YTPG-20240509-0032施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	许汉青	2024-05-20
15	FJ-YTPG-20240509-0032监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	许汉青	2024-05-20

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	室经理	同意	张国雄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2024-05-10 08:31:18
2	发起申请	请审阅	许汉青	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2024-05-09 19:57:57

发包方代表（盖章）：

签字日期：2024.6.24

承包方代表（盖章）：

签字日期：2024.6.24

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20231215-0007	一体化派工单名称	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工
项目编码	C2430242410100[illegible]	项目名称	莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司
立项批复金额(万元)	1548.7000	工程实施经理（主）	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2023-12-17
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2023-12-18 11:42:36
*要求开工日期	2023-12-29	*要求完工日期	2024-08-28
总预估施工费（元）	1281366.11		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350302_101_0002	莆田城厢-凤凰山派租所室分B-QRWK设备安装	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	9600.00	530.00		FJ-YTPG-20231215-0007-2	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
2	350302_101_0056	莆田城厢-凤凰山龙德井安置房一期室分线间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	218091.30	10904.57		FJ-YTPG-20231215-0007-5	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
	3503		福建						关于"莆田2024年5G六		

3	02_1 01_0 057	莆田城厢-金海湾公馆室分B-ZRWS室分集成	省莆田市城厢区	无线_分布系统	32410.09	1620.50	FJ-YTPG-20231215-0007-8	明一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
4	3503 02_1 01_0 058	莆田城厢-骏隆水木春华室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	20349.00	1017.45	FJ-YTPG-20231215-0007-11	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
5	3503 02_1 01_0 059	莆田城厢-龙桥御溪正荣府室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	66501.45	3325.07	FJ-YTPG-20231215-0007-14	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
6	3503 02_1 01_0 060	莆田城厢-南门商厦室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	12888.72	644.44	FJ-YTPG-20231215-0007-17	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
7	3503 02_1 01_0 061	莆田城厢-莆田学院医学院10号宿舍室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	4972.50	248.63	FJ-YTPG-20231215-0007-20	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
8	3503 02_1 01_0 062	莆田城厢-莆田学院医学院11号宿舍室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	4972.50	248.63	FJ-YTPG-20231215-0007-23	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
9	3503 02_1 01_0 063	莆田城厢-莆田学院医学院3号学生公寓室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	3442.50	172.13	FJ-YTPG-20231215-0007-26	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
10	3503 02_1 01_0 064	莆田城厢-莆田学院医学院新学生公寓东室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	5049.00	252.45	FJ-YTPG-20231215-0007-29	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
11	3503 02_1 01_0 065	莆田城厢-莆田学院医学院新学生公寓西室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	3878.55	193.93	FJ-YTPG-20231215-0007-32	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
12	3503 02_1 01_0 066	莆田城厢-三和观天下室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	24225.00	1211.25	FJ-YTPG-20231215-0007-35	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
13	3503 02_1 01_0 067	莆田城厢-万达住宅楼室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	42840.00	2142.00	FJ-YTPG-20231215-0007-38	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武

14	350302_101_0068	莆田城厢-霞林尚头安置房一期室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	75681.81	3784.09	FJ-YTPG-20231215-0007-41	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
15	350302_101_0069	莆田城厢-霞林玖玺世荣府二期室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	23256.00	1162.80	FJ-YTPG-20231215-0007-44	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
16	350302_101_0070	莆田城厢-霞林融创兰溪大观室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	43605.00	2180.25	FJ-YTPG-20231215-0007-47	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
17	350302_101_0071	莆田城厢-霞林正荣木兰紫园室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	38760.00	1938.00	FJ-YTPG-20231215-0007-50	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
18	350302_101_0072	莆田城厢-霞林中梁璞悦风华室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	135517.20	6775.86	FJ-YTPG-20231215-0007-53	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
19	350302_101_0073	莆田城厢-霞林中南中南璞悦台室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	212209.54	10610.48	FJ-YTPG-20231215-0007-56	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
20	350322_101_0098	莆田仙游-鲤城碧桂园左岸室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	158314.20	7915.71	FJ-YTPG-20231215-0007-59	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
21	350322_101_0099	莆田仙游-鲤城融信悦著室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	84558.00	4227.90	FJ-YTPG-20231215-0007-62	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
22	350322_101_0100	莆田仙游-仙游师范教学楼室分B-HRWS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	16638.75	831.94	FJ-YTPG-20231215-0007-65	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
23	350322_101_0101	莆田仙游-水韵国际文化城A区室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	43605.00	2180.25	FJ-YTPG-20231215-0007-68	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar	入围文件	许汉青	2023-12-15
2	2022－2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar	入围文件	许汉青	2023-12-15
3	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青	2023-12-15
4	24年5G六期一室分 诚公监理 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-12-15
5	24年5G六期一室分 集团院 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-12-15
6	24年5G六期一室分 中时讯 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-12-15

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	许汉青	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-12-17 18:17:14
2	室经理	同意	张国雄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-12-18 08:39:26

发包方代表（盖章）：

签字日期：

承包方代表（盖章）：

签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240115-0028	一体化派工单名称	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工
项目编码	C24302424101001	项目名称	莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司
立项批复金额(万元)	1548.7000	工程实施经理（主）	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2024-01-15
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2024-01-18 21:23:09
*要求开工日期	2024-01-24	*要求完工日期	2024-08-28
总预估施工费（元）	24480.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350302_101_0110	莆田城厢-龙桥恒大御景半岛二期室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	24480.00	1224.00		FJ-YTPG-20240115-0028-2	关于"莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar	入围文件	许汉青	2024-01-15

2	2022－2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar	入围文件	许汉青	2024-01-15
3	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青	2024-01-15
4	24年5G六期一室分 诚公监理 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2024-01-15
5	24年5G六期一室分 集团院 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2024-01-15
6	24年5G六期一室分 中时讯 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2024-01-15

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	许汉青	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2024-01-15 21:29:38
2	室经理	同意	张国雄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2024-01-16 17:10:14

发包方代表（盖章）：

签字日期：

承包合同专（盖章）：

签字日期：2024.1.29

莆田 2023 年 5G 春节保障室分专项工程

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230308-0011	一体化派工单名称	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工
项目编码	C23302424AA1001	项目名称	莆田2023年5G春节保障室分专项工程
立项批复金额(万元)	2276.8700	工程实施经理（主）	郑仁智
派工人员	郑仁智	派工时间	2023-03-08
派工类型	○ 设计派工+施工派工+监理派工 ◉ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2023-03-11 17:57:24
*要求开工日期	2023-04-19	*要求完工日期	2023-11-11
总预估施工费（元）	1049520.93		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350302_AA1_0001	莆田城厢-凤凰山名邦豪苑楼室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	64275.12	2736.25	FJ-YTPG-20230308-0011-1	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
2	350302_AA1_0002	莆田城厢-荔城国税新大楼室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	16578.90	786.66	FJ-YTPG-20230308-0011-3	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
3	350302_AA1_0003	莆田城厢-龙桥恒大御景半岛室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	32137.56	1422.62	FJ-YTPG-20230308-0011-5	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
	3503							关于"莆田2023		

4	02_AA1_0004	莆田城厢-龙桥华峰恒悦楼室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	6631.56	380.07	FJ-YTPG-20230308-0011-7	年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
5	350302_AA1_0005	莆田城厢-龙桥荔城中大道2169号8号楼间对打室分B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	11018.59	559.38	FJ-YTPG-20230308-0011-9	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
6	350302_AA1_0006	莆田城厢-龙桥融侨铂玥府一期室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-11	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
7	350302_AA1_0007	莆田城厢-龙桥雅颂居室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-13	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
8	350302_AA1_0008	莆田城厢-龙桥洋西安置房室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-15	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
9	350302_AA1_0009	莆田城厢-龙桥圳湖华苑室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-17	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
10	350302_AA1_0010	莆田城厢-明珠大酒店室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	9947.34	515.60	FJ-YTPG-20230308-0011-19	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
11	350302_AA1_0011	莆田城厢-莆田市地方税务局室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	3315.78	244.53	FJ-YTPG-20230308-0011-21	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
12	350302_AA1_0012	莆田城厢-莆田市医院8号楼室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	6631.56	380.07	FJ-YTPG-20230308-0011-23	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
13	350302_AA1_0013	莆田城厢-莆田学院公寓楼室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	22037.18	1009.77	FJ-YTPG-20230308-0011-25	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
14	350302_AA1_0014	莆田城厢-启迪国际室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	16578.90	786.66	FJ-YTPG-20230308-0011-27	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
15	350302_AA1_0015	莆田城厢-人民财产保险公司室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	6631.56	380.07	FJ-YTPG-20230308-0011-29	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
16	350302_AA1_0016	莆田城厢-万达SOHO室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	39789.36	1735.39	FJ-YTPG-20230308-0011-31	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武

17	350302_AA1_0017	莆田城厢-万达酒店室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	13263.12	651.13	FJ-YTPG-20230308-0011-33	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
18	350302_AA1_0018	莆田城厢-文献步行街住宅区室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	44074.37	1910.54	FJ-YTPG-20230308-0011-35	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
19	350302_AA1_0019	莆田城厢-霞林坂头地块安置房室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-37	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
20	350302_AA1_0020	莆田城厢-霞林凤达滨河豪园室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	42850.08	1860.50	FJ-YTPG-20230308-0011-39	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
21	350302_AA1_0021	莆田城厢-霞林富邦学苑四期室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	32137.56	1422.62	FJ-YTPG-20230308-0011-41	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
22	350302_AA1_0022	莆田城厢-霞林凯天跨业室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	22037.18	1009.77	FJ-YTPG-20230308-0011-43	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
23	350302_AA1_0023	莆田城厢-霞林联创国际广场住宅区室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	22037.18	1009.77	FJ-YTPG-20230308-0011-45	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
24	350302_AA1_0024	莆田城厢-霞林幸福家园一期室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-47	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
25	350302_AA1_0025	莆田城厢-霞林中特阳光棕榈城室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-49	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
26	350302_AA1_0026	莆田城厢-鑫炎世纪尚都室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-51	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
27	350322_AA1_0062	莆田仙游-枫城新都一期室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	32137.56	1422.62	FJ-YTPG-20230308-0011-53	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
28	350322_AA1_0063	莆田仙游-君隆财富东方室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	21425.04	984.75	FJ-YTPG-20230308-0011-55	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
29	350322_A	莆田仙游-鲤城建发玺院室分楼间对打B-HRWD室	福建省莆田市	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工	陈志	陈志

	A1_0064	分集成	仙游县				0011-57	程"的一体化派工	武	武
30	350322_AA1_0065	莆田仙游-鲤城凯天城室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-59	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
31	350322_AA1_0066	莆田仙游-鲤城香港财富中心二期室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-61	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
32	350322_AA1_0067	莆田仙游-鲤城香港财富中心三期室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-63	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
33	350322_AA1_0068	莆田仙游-鲤南富力院士迁室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-65	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
34	350322_AA1_0069	莆田仙游-鲤南皇庭美域二期室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	55092.96	2360.92	FJ-YTPG-20230308-0011-67	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
35	350322_AA1_0070	莆田仙游-鲤南永鸿文化城C区室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-69	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
36	350322_AA1_0071	莆田仙游-世和御景室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	22037.18	1009.77	FJ-YTPG-20230308-0011-71	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
37	350322_AA1_0072	莆田仙游-天博华府室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	33055.78	1460.15	FJ-YTPG-20230308-0011-73	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
38	350322_AA1_0073	莆田仙游-香港财富中心一期室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	11018.59	559.38	FJ-YTPG-20230308-0011-75	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	北京诚公违约责任告知书.pdf	违约责任告知书	郑仁智	2023-03-08
2	中时讯违约责任告知书.pdf	违约责任告知书	郑仁智	2023-03-08
3	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar	入围文件	郑仁智	2023-03-08

4	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	郑仁智	2023-03-08
5	关于莆田2023年5G春节保障室分专项工程立项的批复.pdf	其他	郑仁智	2023-03-08

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	已处理	郑仁智	福建公司\莆田分公司	2023-03-08 18:01:04
2	室经理	同意	张国雄	福建公司\莆田分公司	2023-03-09 08:52:29
3	部门领导审核	同意	林敏	福建公司\莆田分公司	2023-03-09 14:25:42

发包方代表（盖章）：　　承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.6.14　　签字日期：2023.6.14

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230329-0013	一体化派工单名称	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工
项目编码	C23302424AA1001	项目名称	莆田2023年5G春节保障室分专项工程
立项批复金额(万元)	2276.8700	工程实施经理（主）	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2023-03-29
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2023-04-01 09:58:52
*要求开工日期	2023-04-13	*要求完工日期	2023-11-15
总预估施工费（元）	170352.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350302_AA1_0179	莆田城厢-龙桥风达学生公寓A至D栋室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	30420.00	1343.42	FJ-YTPG-20230329-0013-2	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
2	350302_AA1_0180	莆田城厢-龙桥风达学生公寓EF栋室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	18252.00	846.05	FJ-YTPG-20230329-0013-5	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
3	350302_AA1_0181	莆田城厢-莆田邮政储蓄银行机关楼室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	24336.00	1094.73	FJ-YTPG-20230329-0013-8	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武
4	350322_AA1_0182	莆田仙游-海宏鲤城广场室分B-HRWS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_主设备	48672.00	2089.47	FJ-YTPG-20230329-0013-11	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武	陈志武

5	350302_AA1_0183	莆田城厢-龙桥联发君领天玺室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_主设备	48672.00	2089.47	FJ-YTPG-20230329-0013-14	关于"莆田2023年5G春节保障室分专项工程"的一体化派工	陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	集团院违约责任告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-03-29
2	2022－2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar	入围文件	许汉青	2023-03-29
3	北京诚公违约责任告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-03-29
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar	入围文件	许汉青	2023-03-29
5	中时讯违约责任告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-03-29
6	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青	2023-03-29

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	已处理	许汉青	福建公司\莆田分公司	2023-03-29 15:41:52
2	室经理	同意,请领导审批	张国雄	福建公司\莆田分公司	2023-03-29 18:42:55
3	部门领导审核	同意	林敏	福建公司\莆田分公司	2023-03-29 18:47:02

发包方代表（盖章）：

签字日期：2023.6.14

承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.6.14

福州 2024 年 5G 六期二阶段室分专项工程

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240508-0026	一体化派工单名称	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C24302421101002	项目名称	福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	8110.0000	工程实施经理（主）	陈志
派工人员	陈志	派工时间	2024-05-08
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2024-05-11 15:28:34
*要求开工日期	2024-08-11	*要求完工日期	2025-04-11
总预估施工费（元）	1074442.84		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350105_I01_0273	福州马尾-马尾琅岐农业银行室分B-QRWK（扩展型皮站）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	13500.00	1500.00		FJ-YTPG-20240508-0026-38	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
2	350122_I01_0270	福州连江-连江敖江镇安置房（璟珑书苑小）室分B-HRWS（扩展型皮站）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	32000.00	3555.56		FJ-YTPG-20240508-0026-53	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

3	350105_101_0272	福州马尾-马尾邮储银行快安营业所室分B-QRWK（扩展型皮站）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	13500.00	1500.00		FJ-YTPG-20240508-0026-29	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
4	350123_101_0422	福州罗源-罗源台商投资区金吕金属制品办公楼室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	19278.00	2142.00		FJ-YTPG-20240508-0026-77	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
5	350123_101_0293	福州罗源-管柄电力办公楼室分B-QRWK（扩展型皮站）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	40500.00	4500.00		FJ-YTPG-20240508-0026-32	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
6	350105_101_0337	福州马尾-马尾快安蓝波湾二区室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	110441.52	12271.28		FJ-YTPG-20240508-0026-26	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
7	350105_101_0336	福州马尾-马尾快安华映显示室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	69778.71	7753.19		FJ-YTPG-20240508-0026-50	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
8	350105_101_0338	福州马尾-马尾快安博大水产室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	46628.28	5180.92		FJ-YTPG-20240508-0026-8	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
9	350112_101_0379	福州长乐-长乐金峰东湖湾一期室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	15912.00	1768.00		FJ-YTPG-20240508-0026-5	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
10	350112_101_0382	福州长乐-融创湖郡室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	6630.00	736.67		FJ-YTPG-20240508-0026-80	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
11	350112_101_0380	福州长乐-长乐阳光城翡丽湾室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	15912.00	1768.00		FJ-YTPG-20240508-0026-56	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
									关于"福州		

王炜

12	350112_101_0384	福州长乐-长乐滨海星城室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	61929.15	6881.02		FJ-YTPG-20240508-0026-68	2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
13	350112_101_0417	福州长乐-长乐漳港榕发翰林壹号一期室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	13260.00	1473.33	427.08	FJ-YTPG-20240508-0026-47	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
14	350112_101_0286	福州长乐-长乐滨海新城融侨体育馆室分B-HRWS（扩展型皮站）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	79500.00	8833.33		FJ-YTPG-20240508-0026-17	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
15	350112_101_0381	福州长乐-首占中茵天俊玖珑台室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	13260.00	1473.33		FJ-YTPG-20240508-0026-71	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
16	350112_101_0385	福州长乐-长乐榕发翰林壹号三期室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	10608.00	1178.67		FJ-YTPG-20240508-0026-35	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
17	350112_101_0386	福州长乐-长乐融信澜天室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	34364.44	3818.27		FJ-YTPG-20240508-0026-74	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
18	350112_101_0387	福州长乐-长乐首占凯旋城室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	38601.90	4289.10		FJ-YTPG-20240508-0026-41	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
19	350112_101_0416	福州长乐-长乐三盛璞悦花园二期室分楼间对打B-HRWD（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	23868.00	2652.00	565.08	FJ-YTPG-20240508-0026-65	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
20	350112_101_0378	福州长乐-长乐营前中海锦城室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	11934.00	1326.00		FJ-YTPG-20240508-0026-59	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
	3501		福建省福						关于"福州2024年5G六期二阶段		

21	12_1 01_0 383	福州长乐-长乐滨海新城研发楼七期室分B-HRWS（分布系统）	州市长乐区	无线_分布系统	92641.50	10293.50		FJ-YTPG-20240508-0026-11	室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
22	350112_101_0285	福州长乐-鹤上派出所室分B-HRWS（扩展型皮站）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	34000.00	3777.78		FJ-YTPG-20240508-0026-2	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
23	350105_101_0271	福州马尾-马尾吉州路3号室分B-QRWK（扩展型皮站）	福建省福州市马尾区	无线_分布系统	22500.00	2500.00		FJ-YTPG-20240508-0026-44	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
24	350122_101_0334	福州连江-潘渡理工学校新宿舍楼二期B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	169269.00	18807.67		FJ-YTPG-20240508-0026-23	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋
25	350112_101_0388	福州长乐-长乐滨海新城安置房七期室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	40483.80	4498.20		FJ-YTPG-20240508-0026-20	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
26	350112_101_0389	福州长乐-长乐湖南镇滨海香舍室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市长乐区	无线_分布系统	18564.00	2062.67		FJ-YTPG-20240508-0026-62	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	张玲东
27	350122_101_0335	福州连江-潘渡君豪酒店别墅B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_分布系统	25578.54	2842.06		FJ-YTPG-20240508-0026-14	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书-公诚.pdf	违约责任告知书	陈志	2024-05-08
2	违约责任书-集团院.pdf	违约责任告知书	陈志	2024-05-08
3	违约责任书-中时讯.pdf	违约责任告知书	陈志	2024-05-08
	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购			2024-05-

4	一级集采结果的通知.docx	入围文件	陈志	08
5	FJ-YTPG-20240508-0026设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	陈志	2024-05-09
6	FJ-YTPG-20240508-0026施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	陈志	2024-05-09
7	FJ-YTPG-20240508-0026监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	陈志	2024-05-09
8	FJ-YTPG-20240508-0026设计派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	陈志	2024-05-09
9	FJ-YTPG-20240508-0026施工派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	陈志	2024-05-09
10	FJ-YTPG-20240508-0026监理派工文件-设计会审.pdf	一体化派工	陈志	2024-05-09

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-05-08 17:55:48
2	发起申请	请审批	陈志	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-05-08 15:47:43

发包方代表（盖章）：

签字日期：2025.1.15

承包方代表（盖章）：

签字日期：2025.1.15

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240513-0028	一体化派工单名称	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C24302421101001	项目名称	福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	10181.3100	工程实施经理（主）	吴煌
派工人员	吴煌	派工时间	2024-05-13
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2024-05-16 16:57:00
*要求开工日期	2024-08-16	*要求完工日期	2025-04-16
总预估施工费（元）	85680.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350122_101_0731	福州连江-敖江正祥福佑里仁室分B-HRWS（分布系统）	福建省福州市连江县	无线_优化项目	85680.00	9520.00		FJ-YTPG-20240513-0028-2	关于"福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书-公诚.pdf	违约责任告知书	吴煌	2024-05-13

2	违约责任书-集团院.pdf	违约责任告知书	吴煌	2024-05-13
3	违约责任书-中时讯.pdf	违约责任告知书	吴煌	2024-05-13
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	吴煌	2024-05-13

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-05-14 13:31:34
2	发起申请	请审批	吴煌	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-05-13 16:59:24

发包方代表（盖章）：

签字日期：

承包方代表（盖章）：

签字日期：

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240520-0034	一体化派工单名称	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C24302421101002	项目名称	福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	8110.0000	工程实施经理（主）	陈志
派工人员	陈志	派工时间	2024-05-20
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2024-05-23 16:10:06
*要求开工日期	2024-08-23	*要求完工日期	2025-04-23
总预估施工费（元）	3637.15		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350123_101_0434	福州罗源-罗源起步罗宁高速办公楼室分B-QRWK（扩展型皮站）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	3637.15	293.30		FJ-YTPG-20240520-0034-2	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书-公诚.pdf	违约责任告知书	陈志	2024-05-20

2	违约责任书-集团院.pdf	违约责任告知书	陈志	2024-05-20
3	违约责任书-中时讯.pdf	违约责任告知书	陈志	2024-05-20
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	陈志	2024-05-20

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-05-20 16:50:03
2	发起申请	请审批	陈志	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-05-20 16:13:16

发包方代表（盖章）：

签字日期：2025.1.15

承包方代表（盖章）：

签字日期：2025.1.15

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240603-0030	一体化派工单名称	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工
项目编码	C24302421101002	项目名称	福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	8110.0000	工程实施经理（主）	陈志
派工人员	陈志	派工时间	2024-06-03
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	王炜	要求受理时间	2024-06-06 15:39:51
*要求开工日期	2024-09-06	*要求完工日期	2025-05-06
总预估施工费（元）	38812.50		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350123_101_0441	福州罗源-北山酒店室分B-QRWK（扩展型皮站）	福建省福州市罗源县	无线_分布系统	38812.50	4791.67		FJ-YTPG-20240603-0030-2	关于"福州2024年5G六期二阶段室分专项工程_福州分公司"的一体化派工	王炜	邓锋

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究（第一批）集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	陈志	2024-06-03

2	违约责任书-公诚.pdf	违约责任告知书	陈志	2024-06-03
3	违约责任书-集团院.pdf	违约责任告知书	陈志	2024-06-03
4	违约责任书-中时讯.pdf	违约责任告知书	陈志	2024-06-03

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-06-03 15:46:08
2	发起申请	请审批	陈志	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-06-03 15:45:37

发包方代表（盖章）：

签字日期：2024.6.13

承包方代表（盖章）：

签字日期：2024.6.13

莆田 2024 年无线网室分专项一期工程

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240630-0001	一体化派工单名称	关于"莆田2024年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工
项目编码	C24302424103003	项目名称	莆田2024年无线网室分专项一期工程_莆田分公司
立项批复金额(万元)	310.0200	工程实施经理(主)	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2024-07-17
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2024-07-03 18:40:13
*要求开工日期	2024-09-30	*要求完工日期	2025-09-25
总预估施工费（元）	951132.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350322_103_0015	莆田仙游-鲤南下楼安置房室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	91260.00	4563.00		FJ-YTPG-20240630-0001-26	关于"莆田2024年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
2	350302_103_0001	莆田城厢-凤凰山龙德井安置房地块三室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	66742.00	3337.10		FJ-YTPG-20240630-0001-2	关于"莆田2024年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
	3503		福建						关于"莆田2024年无线网		

3	22_103_0014	莆田仙游-鲤城万福乾顶洋小区室分楼间对打-NLS室分集成	省莆田市仙游县	无线_分布系统	106860.00	5343.00		FJ-YTPG-20240630-0001-23	室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
4	350322_103_0016	莆田仙游-鲤南永润文化城C区四期室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	84630.00	4231.50		FJ-YTPG-20240630-0001-29	关于"莆田2024年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
5	350302_103_0007	莆田城厢-霞林沟头安置房块地三室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	43680.00	2184.00		FJ-YTPG-20240630-0001-20	关于"莆田2024年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
6	350302_103_0002	莆田城厢-凤凰山龙德井安置房地块四室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	195000.00	9750.00		FJ-YTPG-20240630-0001-5	关于"莆田2024年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
7	350302_103_0005	莆田城厢-霞林沟头安置房块地六室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	133770.00	6688.50		FJ-YTPG-20240630-0001-14	关于"莆田2024年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
8	350302_103_0003	莆田城厢-华亭国投木兰府室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	112320.00	5616.00		FJ-YTPG-20240630-0001-8	关于"莆田2024年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
9	350302_103_0004	莆田城厢-霞林沟头安置房块地二室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	81770.00	4088.50		FJ-YTPG-20240630-0001-11	关于"莆田2024年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
10	350302_103_0006	莆田城厢-霞林沟头安置房块地七室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	35100.00	1755.00		FJ-YTPG-20240630-0001-17	关于"莆田2024年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	24年室分一期 诚公监理 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2024-07-01
2	24年室分一期 集团院 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2024-07-01
3	24年室分一期 中时讯 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2024-07-01

4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar	入围文件	许汉青	2024-07-01
5	2022－2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar	入围文件	许汉青	2024-07-01
6	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青	2024-07-01

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	室经理	同意	张国雄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2024-07-17 18:01:18
2	发起申请	请审批	许汉青	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2024-07-17 17:48:17

发包方代表（盖章）：

签字日期：2024.7.17

承包方代表（盖章）：

签字日期：2024.7.17

福州 2022 年 5G 质量提升室分专项扩容工程

工程任务委托书

派工信息

施工派工单号	FJ-SGPG-20230309-0004	施工派工单名称	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工
项目编码	C22302421AA1001	项目名称	福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司
立项批复金额(万元)	3127.0000	工程实施经理	徐海平,胡腾龙
派工人员	徐海平	派工时间	2023-03-09
派工描述			

施工单位信息

施工单位	中时讯通信建设有限公司	份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023—2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额(元)	23518421.55
施工单位负责人	王炜	总预估施工费(元)	796899.63

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长	要求受理时间	要求开工日期	要求完工日期
1	350105_AA1_0090	福州马尾-马尾琅岐新华职业学院室分B-HRWS(室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_主设备	21652.62	1567.92	FJ-SGPG-20230309-0004-1	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
2	350105_AA1_0092	福州马尾-马尾快安阳光学校西区室分B-HRWS(室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_主设备	35700.00	2550.00	FJ-SGPG-20230309-0004-3	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
		福州马尾-马尾	福建					关于"福州2022年5G质量					

扫描全能王

3	350105_AAI_0091	琅岐青鸟北府宿舍楼室分B-HRWS(室分系统)	省福州市马尾区	无线_主设备	40208.46	2887.93	FJ-SGPG-20230309-0004-2	提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜 邓锋	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
4	350105_AAI_0093	福州马尾-马尾快安阳光学校东区1栋7栋宿舍室分B-HRWS(室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_主设备	19089.89	1427.79	FJ-SGPG-20230309-0004-4	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜 邓锋	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
5	350105_AAI_0112	福州马尾-马尾马江医院室分B-HRWS(室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_主设备	15300.00	1092.86	FJ-SGPG-20230309-0004-5	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜 邓锋	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
6	350112_AAI_0135	福州长乐-长乐鹤上万旭天玺(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	16176.70	774.33	FJ-SGPG-20230309-0004-6	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜 张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
7	350112_AAI_0137	福州长乐-长乐首占三盛璞悦府二期(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	76304.44	5450.32	FJ-SGPG-20230309-0004-8	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜 张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
8	350112_AAI_0136	福州长乐-长乐营前铂景湾(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	23782.28	1188.21	FJ-SGPG-20230309-0004-7	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜 张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
9	350112_AAI_0138	福州长乐-长乐滨海新城人才租赁房二期(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	46596.15	3328.30	FJ-SGPG-20230309-0004-9	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜 张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
10	350112_A	福州长乐-长乐首占中南樾府	福建省福州市	无线_主设备	22945.25	1116.60	FJ-SGPG-20230309-	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容	王 张玲	2023-	2023-	2024-

CS 扫描全能王

	A1_0148	二期(室分系统)	长乐区				0004-10	工程_福州分公司"的施工派工	炜	东	03-12	06-12	02-12
11	350112_AA1_0149	福州长乐长乐湖南镇滨海香舍地下室(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	67878.42	4848.46	FJ-SGPG-20230309-0004-11	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
12	350112_AA1_0150	福州长乐-长乐居然之家地下室 (室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	22146.75	1581.91	FJ-SGPG-20230309-0004-12	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
13	350112_AA1_0151	福州长乐-长乐首占茗实书苑(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	29722.80	2123.06	FJ-SGPG-20230309-0004-13	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
14	350112_AA1_0173	福州长乐-长乐漳港榕发翰林壹号三期(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	42307.83	2203.58	FJ-SGPG-20230309-0004-16	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
15	350112_AA1_0171	福州长乐-长乐漳港榕发翰林壹号一期(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	34659.04	1670.52	FJ-SGPG-20230309-0004-14	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
16	350112_AA1_0172	福州长乐-长乐漳港榕发翰林壹号二期(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	38423.07	1953.66	FJ-SGPG-20230309-0004-15	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
17	350112_AA1_0182	福州长乐-长乐澜山二期(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	29886.45	1592.18	FJ-SGPG-20230309-0004-17	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公	王炜	张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12

扫描全能王

								司"的施工派工					
18	350105_AA1_0189	福州马尾-马尾翡立公园(室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_主设备	30114.18	2414.93	FJ-SGPG-20230309-0004-18	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
19	350105_AA1_0190	福州马尾-马尾旺岐境新苑(室分系统)	福建省福州市马尾区	无线_主设备	29482.34	2341.60	FJ-SGPG-20230309-0004-19	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	邓锋	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
20	350112_AA1_0193	福州长乐-长乐鹤上龙湖迪鑫紫宸府(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	64544.43	4610.32	FJ-SGPG-20230309-0004-20	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
21	350112_AA1_0198	福州长乐-长乐漳港榕发翰林壹号四期(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	49528.03	2462.28	FJ-SGPG-20230309-0004-22	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12
22	350112_AA1_0197	福州长乐-长乐营前融创湖郡(室分系统)	福建省福州市长乐区	无线_主设备	40450.50	2889.32	FJ-SGPG-20230309-0004-21	关于"福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程_福州分公司"的施工派工	王炜	张玲东	2023-03-12	2023-06-12	2024-02-12

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任书（中时讯）.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-03-09
2	关于福州2022年5G质量提升室分专项工程的立项批复.pdf	入围文件	徐海平	2023-03-09

流程历史

CS 扫描全能王

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	已处理	徐海平	福建公司\福州分公司	2023-03-09 11:09:23
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司	2023-03-09 11:59:24
3	部门领导审核	同意	林翔宇	福建公司\福州分公司	2023-03-09 17:23:02

发包方代表（盖章）：

签字日期：2023.3

承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.3

中国铁塔股份有限公司福建省分公司 工程建设部

中国铁塔股份有限公司福建省分公司 (7) 合同专用章

CS 扫描全能王

莆田 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230413-0023	一体化派工单名称	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工
项目编码	C23302424101001	项目名称	莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司
立项批复金额(万元)	1891.0000	工程实施经理（主）	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2023-04-13
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2023-04-16 18:57:27
*要求开工日期	2023-04-20	*要求完工日期	2023-12-19
总预估施工费（元）	489905.14		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350302_101_0001	莆田城厢-凤凰山嘉禾世纪广场室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	31728.38	1762.69		FJ-YTPG-20230413-0023-2	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
2	350302_101_0003	莆田城厢-工商银行莆田分行室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	6526.98	362.61		FJ-YTPG-20230413-0023-5	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
	3503		福建						关于"莆田2023年5G五期一阶		

3	02_1_01_0005	莆田城厢-骏欧龙盛室分楼间对打B-ZRWD室分集成	省莆田市城厢区	无线_分布系统	18130.50	1007.25	FJ-YTPG-20230413-0023-8	段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
4	3503 02_1_01_0007	莆田城厢-龙桥大唐广场住宅室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	36261.00	2014.50	FJ-YTPG-20230413-0023-11	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
5	3503 02_1_01_0009	莆田城厢-龙桥世尘城玺室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	27195.75	1510.88	FJ-YTPG-20230413-0023-14	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
6	3503 02_1_01_0011	莆田城厢-龙桥数字中心室分B-ZRWP室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	31762.80	1764.60	FJ-YTPG-20230413-0023-17	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
7	3503 02_1_01_0012	莆田城厢-龙桥数字中心室分B-ZRWP主设备	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	55350.00	3690.00	FJ-YTPG-20230413-0023-20	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
8	3503 02_1_01_0013	莆田城厢-莆田市戒毒所室分B-XRWK扩皮	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	7200.00	450.00	FJ-YTPG-20230413-0023-23	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
9	3503 02_1_01_0014	莆田城厢-莆田市拘留所室分B-XRWK扩皮	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	7200.00	450.00	FJ-YTPG-20230413-0023-26	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
10	3503 02_1_01_0015	莆田城厢-市医院骄门诊大楼室分G-ZRWP主设备	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	29160.00	1944.00	FJ-YTPG-20230413-0023-29	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
11	3503 02_1_01_0016	莆田城厢-万骏大厦室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	35269.56	1959.42	FJ-YTPG-20230413-0023-32	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
12	3503 02_1_01_0018	莆田城厢-霞林坂头地块一二安置房室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	18130.50	1007.25	FJ-YTPG-20230413-0023-35	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
13	3503 02_1_01_0020	莆田城厢-霞林顶墩下黄改造安置区室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	31728.38	1762.69	FJ-YTPG-20230413-0023-38	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武

14	350302_101_0022	莆田城厢-霞林海峡广场室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	36261.00	2014.50	FJ-YTPG-20230413-0023-41	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
15	350302_101_0024	莆田城厢-霞林宏基现代城室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	18130.50	1007.25	FJ-YTPG-20230413-0023-44	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
16	350302_101_0026	莆田城厢-霞林九龙小区室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	27195.75	1510.88	FJ-YTPG-20230413-0023-47	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
17	350302_101_0028	莆田城厢-霞林肖厝安置房二期室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	18130.50	1007.25	FJ-YTPG-20230413-0023-50	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
18	350302_101_0030	莆田城厢-正荣御品兰湾室分楼间对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	18130.50	1007.25	FJ-YTPG-20230413-0023-53	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
19	350302_101_0032	莆田城厢-中国银行股份有限公司莆田分行室分B-ZRWS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	13193.04	732.95	FJ-YTPG-20230413-0023-56	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
20	350322_101_0105	莆田仙游-枫亭火车站室分G-HRRP主设备	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	9045.00	653.00	FJ-YTPG-20230413-0023-59	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
21	350322_101_0106	莆田仙游-仙游移动大楼室分G-HRWP主设备	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	14175.00	995.00	FJ-YTPG-20230413-0023-62	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	23年五期一室分 中时讯 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-04-13
2	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青	2023-04-13
3	23年五期一室分 诚公监理 违约告知书.pdf	违约责任告	许汉	2023-04-

				知书	青 13
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar			入围文件	许汉青 2023-04-13
5	23年5G五期一室分 集团院 违约告知书.pdf			违约责任告知书	许汉青 2023-04-13
6	2022－2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar			入围文件	许汉青 2023-04-13

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	许汉青	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-04-13 19:20:16
2	室经理	同意	张国雄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-04-14 08:53:20
3	部门领导审核	同意	林敏	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-04-14 13:31:46

发包方代表（盖章）：　　承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.9.15　　签字日期：2023.9.15

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230522-0032	一体化派工单名称	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工
项目编码	C23302424101001	项目名称	莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司
立项批复金额(万元)	1891.0000	工程实施经理（主）	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2023-05-29
派工类型	● 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2023-05-30 20:46:39
*要求开工日期	2023-05-30	*要求完工日期	2023-12-22
总预估施工费（元）	21600.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350302_101_0121	莆田城厢-霞林莆田美术馆室分B-QRWK扩皮	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	21600.00	1250.00		FJ-YTPG-20230522-0032-2	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	23年五期一室分 诚公监理 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-05-22
2	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar	入围文件	许汉青	2023-05-22

3	23年5G五期一室分 集团院 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-05-22
4	2022－2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar	入围文件	许汉青	2023-05-22
5	23年五期一室分 中时讯 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-05-29
6	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青	2023-05-29

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	许汉青	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-05-29 11:31:13
2	室经理	同意	张国雄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-05-29 11:34:08
3	部门领导审核	同意	林敏	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-05-29 14:29:28

发包方代表（盖章）：

签字日期：2023.9.15

承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.9.15

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230613-0050	一体化派工单名称	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工
项目编码	C23302424101001	项目名称	莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司
立项批复金额(万元)	1891.0000	工程实施经理（主）	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2023-06-14
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2023-06-16 19:44:22
*要求开工日期	2023-06-20	*要求完工日期	2023-12-22
总预估施工费（元）	17100.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350302_101_0148	莆田城厢-市政南广场D栋室分G-ZRWP主设备	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	17100.00	1126.00		FJ-YTPG-20230613-0050-2	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	23年五期一室分 诚公监理 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-06-14
2	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集	入围文件	许汉	2023-06-

	中采购结果的通知(1).rar		青 14
3	23年5G五期一室分 集团院 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青 2023-06-14
4	2022—2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar	入围文件	许汉青 2023-06-14
5	23年五期一室分 中时讯 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青 2023-06-14
6	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青 2023-06-14

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	许汉青	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-06-14 10:38:51
2	室经理	同意	张国雄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-06-14 12:12:22
3	部门领导审核	同意	林敏	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-06-14 14:59:14

发包方代表（盖章）：

签字日期：2023.9.15

承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.9.15

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230620-0068	一体化派工单名称	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工
项目编码	C233024241Q001	项目名称	莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司
立项批复金额(万元)	1891.0000	工程实施经理（主）	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2023-06-21
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2023-06-23 19:02:37
*要求开工日期	2023-06-30	*要求完工日期	2023-12-22
总预估施工费（元）	60435.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350302_101_0152	莆田城厢-龙桥万辉国际一二期室分楼同对打B-ZRWD室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	60435.00	3021.75		FJ-YTPG-20230620-0068-2	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	23年五期一室分 中时讯 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-06-20

2	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青	2023-06-20
3	23年5G五期一室分 集团院 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-06-20
4	2022－2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar	入围文件	许汉青	2023-06-20
5	23年五期一室分 诚公监理 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-06-20
6	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar	入围文件	许汉青	2023-06-20

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	许汉青	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-06-21 15:30:56
2	室经理	同意	张国雄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-06-21 16:22:45
3	部门领导审核	同意	[illegible]	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-06-21 16:26:37

发包方代表（盖章）：

签字日期：[illegible]

承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.9.13

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230714-0022	一体化派工单名称	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工
项目编码	C23302424101001	项目名称	莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司
立项批复金额(万元)	1891.0000	工程实施经理（主）	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2023-07-14
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2023-07-17 15:56:49
*要求开工日期	2023-07-24	*要求完工日期	2023-12-22
总预估施工费（元）	106114.35		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350322_101_0161	莆田仙游-鲤城育英花园室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	1306.01	51.07		FJ-YTPG-20230714-0022-2	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
2	350322_101_0162	莆田仙游-金石华府室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	36102.50	2589.21		FJ-YTPG-20230714-0022-5	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
3	350322_101_0	莆田仙游-兰溪新天地室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游	无线_分布系统	23415.35	1689.68		FJ-YTPG-20230714-0022-8	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化	陈志武	陈志武

4	163 350322_101_0164	莆田仙游-鲤南水乡丽都室分楼间对打B-HRWD室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	29299.67	2241.01	派工 FJ-YTPG-20230714-0022-11	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武
5	350322_101_0165	莆田仙游-鲤域凯天尚品室分B-HRWS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	11768.85	802.01	FJ-YTPG-20230714-0022-14	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武
6	350322_101_0166	莆田仙游-财富国际KTV室分B-HRWS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	4221.97	228.33	FJ-YTPG-20230714-0022-17	关于"莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	23年五期一室分 中时讯 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-07-14
2	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青	2023-07-14
3	23年5G五期一室分 集团院 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-07-14
4	2022－2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar	入围文件	许汉青	2023-07-14
5	23年五期一室分 诚公监理 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-07-14
6	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar	入围文件	许汉青	2023-07-14

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	许汉青	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-07-14 16:03:09
2	室经理	同意,请领导审批	张国雄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-07-15 18:33:36
3	部门领导审核	同意	林敏	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-07-16 17:08:59

发包方代表（盖章）：　　承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.9.15

签字日期：2023.9.15

莆田 2023 年无线网室分专项一期工程

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20230508-0027	一体化派工单名称	关于"莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工
项目编码	C23302424103002	项目名称	莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司
立项批复金额(万元)	315.0900	工程实施经理（主）	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2023-05-09
派工类型	● 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2023-05-11 18:40:54
*要求开工日期	2023-05-31	*要求完工日期	2024-01-25
总预估施工费（元）	621815.04		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350302_103_0001	莆田城厢-凤凰山龙德井一号二地块室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	27264.22	1363.21		FJ-YTPG-20230508-0027-2	关于"莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
2	350302_103_0002	莆田城厢-华亭三所一中心室分-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	54385.32	2719.27		FJ-YTPG-20230508-0027-5	关于"莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
3	350302_103_0	莆田城厢-龙桥荷塘雅苑室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢	无线_分布系统	90880.73	4544.04		FJ-YTPG-20230508-0027-8	关于"莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的	陈志武	陈志武

	003		区						
4	350302_103_0004	莆田城厢-霞林沟头安置房室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	149225.69	7461.28	FJ-YTPG-20230508-0027-11	关于"莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武 陈志武
5	350302_103_0005	莆田城厢-霞林和鸣兰溪室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	81792.66	4089.63	FJ-YTPG-20230508-0027-14	关于"莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武 陈志武
6	350302_103_0014	莆田仙游-枫亭海滨小区室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	24044.04	1202.20	FJ-YTPG-20230508-0027-17	关于"莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武 陈志武
7	350302_103_0015	莆田仙游-鲤城好景家园二期室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	18891.74	944.59	FJ-YTPG-20230508-0027-20	关于"莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武 陈志武
8	350302_103_0016	莆田仙游-鲤城悦鸣室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	36829.36	1841.47	FJ-YTPG-20230508-0027-23	关于"莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武 陈志武
9	350302_103_0017	莆田仙游-鲤南皇庭美域三期室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	105741.28	5287.06	FJ-YTPG-20230508-0027-26	关于"莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武 陈志武
10	350302_103_0018	莆田仙游-鲤南石鼓安置房电梯地下室分Femto-CLS室分集成	福建省莆田市城厢区	无线_分布系统	32760.00	1638.00	FJ-YTPG-20230508-0027-29	关于"莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武 陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	23年无线室分一期 违约告知书 集团院.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-05-09
2	2022－2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar	入围文件	许汉青	2023-05-09
3	23年无线室分一期 违约告知书 监理.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-05-09
4	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar	入围文件	许汉青	2023-05-09
5	23年无线室分一期 违约告知书 中时讯.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-05-09
6	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青	2023-05-09

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	许汉青	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-05-09 12:09:10
2	室经理	同意,请领导审批	张国雄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-05-09 12:10:09
3	部门领导审核	同意	林敏	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-05-09 15:28:36


发包方代表（盖章）：

签字日期：2023.9.15

承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.9.15

莆田 2023 年无线网室分专项二期工程



工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20231011-0043	一体化派工单名称	关于"莆田2023年无线网室分专项二期工程_莆田分公司"的一体化派工
项目编码	C23302424103005	项目名称	莆田2023年无线网室分专项二期工程_莆田分公司
立项批复金额(万元)	369.4200	工程实施经理（主）	许汉青
派工人员	许汉青	派工时间	2023-10-12
派工类型	◉ 设计派工+施工派工+监理派工 ○ 施工派工+监理派工 ○ 设计派工+监理派工 ○ 设计派工+施工派工		
派工描述			

施工单位信息

*施工单位	中时讯通信建设有限公司	*份额产品名称	室内分布工程施工
合同编码	CMFJ-202300053	合同名称	中国移动福建公司全省2023－2024年通信室分集成施工集中采购框架合同（中时讯通信建设有限公司）
合同行号		不含税可用投资金额（元）	23518421.55
*施工单位负责人	陈志武	要求受理时间	2023-10-14 20:13:07
*要求开工日期	2023-11-02	*要求完工日期	2024-07-01
总预估施工费（元）	446628.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预估施工费(含安全生产费)(元)	安全生产费(元)	安全生产费(元)(设计会审)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350322_103_0008	莆田仙游-枫亭凯天悦府室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	38844.00	1942.20		FJ-YTPG-20231011-0043-2	关于"莆田2023年无线网室分专项二期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
2	350322_103_0009	莆田仙游-枫亭闽鼎江山府室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	108108.00	5405.40		FJ-YTPG-20231011-0043-5	关于"莆田2023年无线网室分专项二期工程_莆田分公司"的一体化派工	陈志武	陈志武
3	350322_103_0	莆田仙游-鲤城浩宇榕樾府室分楼间对打-NLS室分	福建省莆田市仙游	无线_分布系统	49764.00	2488.20		FJ-YTPG-20231011-0043-8	关于"莆田2023年无线网室分专项二期工程_莆田分公司"的一	陈志武	陈志武

	010	集成	县				体化派工	
4	350322_103_0011	莆田仙游-鲤城永鸿和楹室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	115752.00	5787.60	关于"莆田2023年无线网室分专项二期工程_莆田分公司"的一体化派工 FJ-YTPG-20231011-0043-11	陈志武 陈志武
5	350322_103_0012	莆田仙游-鲤南财富里一期室分楼间对打-NLS室分集成	福建省莆田市仙游县	无线_分布系统	134160.00	6708.00	关于"莆田2023年无线网室分专项二期工程_莆田分公司"的一体化派工 FJ-YTPG-20231011-0043-14	陈志武 陈志武

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	23年室分二期 诚公监理 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-10-11
2	23年室分二期 集团院 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-10-11
3	23年室分二期 中时讯 违约告知书.pdf	违约责任告知书	许汉青	2023-10-11
4	中国移动福建公司2023-2024年全省通信室分集成施工集中采购(入围依据).rar	入围文件	许汉青	2023-10-11
5	2022－2024年通信工程设计与可行性研究集中采购框架合同(1).rar	入围文件	许汉青	2023-10-11
6	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程专业监理服务集中采购(福建)项目一级集中采购结果的通知(1).rar	入围文件	许汉青	2023-10-11

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	许汉青	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-10-12 15:24:19
2	室经理	同意,请领导审批	张国雄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-10-12 15:56:06
3	部门领导审核	同意	林俄	福建公司\莆田分公司\工程建设部	2023-10-12 16:22:05

发包方代表（盖章）：


签字日期：2023.10.12

承包方代表（盖章）：

签字日期：2023.10.12

1.9.2. 完工报告或履约证明文件

福州 2023 年 5G 春节保障室分专项工程



附件1

建设项目竣工结算造价定案表

MIS编号：C23302421AA1001

项目名称：福州2023年5G春节保障室分专项工程

任务号：FJ-JS-FGS-20241114-0005

项目名称	送审内容	送审金额(元)	审增(元)	审减(元)	定案金额(元)（不含税）	审减率%
福州2023年5G春节保障室分专项工程	施工费	1057530.24		23492.49	1034037.76	2.22%
	甲供材料	2182620.90		0.00	2182620.90	0.00%
	扣减违约金			0.00		
	扣减审计费			0.00		
	实际结算金额				1034037.76	
项目竣工结算造价合计		3240151.14	0.00	23492.49	3216658.66	0.73%
施工单位实际结算金额（大写）		壹佰零叁万肆仟零叁拾柒元柒角陆分				
施工单位实际结算金额（含税）		1127101.16		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：通信工程费用编审人员（概预算人员）通信(费用)字211500207

负责人（签字盖章）：

市核人：通信工程费用编审人员（概预算人员）通信(费用)字221500012

年 月 日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

年 月 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：福州2023年5G春节保障室分专项工程　　MIS编号：C23302421AA1001

任务号：FJ-JS-FGS-20241113-0014

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
福州2023年5G春节保障室分专项工程	施工费	945347.81		29776.15	915571.66	3.15%
	甲供材料	1154873.67		0.00	1154873.67	0.00%
	扣减违约金			0.00	0.00	
	扣减审计费			0.00	0.00	
	实际结算金额				915571.66	
项目竣工结算造价合计		2100221.48		29776.15	2070445.33	1.42%
施工单位实际结算金额（大写）		玖拾壹万伍仟伍佰柒拾壹元陆角陆分				
施工单位实际结算金额（含税）		997973.11		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：

审核人：

年　月　日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2024 年 12 月 8 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

2024 年 12 月 8 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2024 年 12 月 8 日

福州 2024 年 5G 六期一阶段室分专项工程

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司

MIS编号：C24302421101001

任务号：FJ-JS-FGS-20250821-0012

项目名称	送审内容	送审金额(元)	审增(元)	审减(元)	定案金额(元)（不含税）	审减率%
福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司	施工费	1495597.10		41466.26	1454130.84	2.77%
	甲供材料	4054450.71		0.00	4054450.71	0.00%
	施工费应结算金额				1454130.842	
项目竣工结算造价合计		5550047.81	0.00	41466.26	5508581.55	0.75%
施工单位实际结算金额（大写）		壹佰肆拾伍万肆仟壹佰叁拾元捌角肆分				
施工单位实际结算金额（含税）		1585002.62		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

福建审计专用章

复核人：

通信工程费用编审人员（概预算人员）

通信（费用）字162100055

负责人（签字盖章）：

薛仁宝

A 1121[illegible]5515

瀚景项目管理有限公司郑州分公司

有效期至:2025年11月04日

通信（概）字

审核人：

通信工程费用编审人员（概预算人员）

通信（费用）字221500012

年 月 日

施工单位意见及盖章：

中时讯通信建设有限公司 业务专用章

项目负责人签名：

年 月 日

监理单位意见及盖章：

业务专用章 (73)

监理负责人签名：

年 月 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司

MIS编号：C243024211010001

任务号：FJ-JS-FGS-20250821-0022

项目名称	送审内容	送审金额(元)	审增(元)	审减(元)	定案金额(元)（不含税）	审减率%
福州2024年5G六期一阶段室分专项工程_福州分公司	施工费	1160415.10		45205.73	1115209.37	3.90%
	甲供材料	1975511.99		0.00	1975511.99	0.00%
	施工费应结算金额				1115209.367	
项目竣工结算造价合计		3135927.09	0.00	45205.73	3090721.36	1.44%
施工单位实际结算金额（大写）		壹佰壹拾壹万伍仟贰佰零玖元叁角柒分				
施工单位实际结算金额（含税）		1215578.21		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：

审核人：

年 月 日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

年 月 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：福州2024年5G六期一阶段室分专项工程　　MIS编号：C24302421101001

任务号：FJ-JS-FGS-20250821-0011

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
福州2024年5G六期一阶段室分专项工程	施工费	488048.73	0.00	38466.50	449582.23	7.88%
	甲供材料	6279337.44		221.37	6279116.07	0.00%
	实际结算金额				**449582.23**	
项目竣工结算造价合计		**6767386.17**	0.00	**38687.87**	**6728698.30**	**0.57%**
施工单位实际结算金额（大写）		**肆拾肆万玖仟伍佰捌拾贰元贰角叁分**				
施工单位实际结算金额（含税）		490044.63		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：

审核人：

2025年9月28日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年　月　日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

年　月　日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年　月　日

福州 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司　　MIS编号：C23302421101001

任务号：FJ-JS-FGS-20250220-0001

项目名称	送审内容	送审金额(元)	审增(元)	审减(元)	定案金额(元)（不含税）	审减率%
福州2023年5G五期一阶段室分专项工程_福州分公司	施工费	109974.90		2569.69	107405.21	2.34%
	甲供材料	167523.68		0.00	167523.68	0.00%
	扣减违约金			0.00		
	扣减审计费			0.00		
	实际结算金额				107405.21	
项目竣工结算造价合计		277498.58	0.00	2569.69	274928.89	0.93%
施工单位实际结算金额（大写）		壹拾万柒仟肆佰零伍元贰角壹分				
施工单位实际结算金额（含税）		117071.68		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：　通信工程费用编审人员　赵钦辉　通信(费用)字16210000055

负责人（签字盖章）：　通信工程费用编审人员　A 1121410000551

审核人：　朱广亮　通信工程费用编审人员（技术经济人员）　通信(费用)字221500012

2025 年 3 月 6 日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年　月　日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

年　月　日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年　月　日

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：福州2023年5G五期一阶段室分专项工程

MIS编号：C23302421101001

任务号：FJ-JS-FGS-20250106-0008

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
福州2023年5G五期一阶段室分专项工程	施工费	659182.28	0.00	26010.61	633171.67	3.95%
	甲供材料	900990.14		0.00	900990.14	0.00%
	扣减违约金			-		
	扣减审计费			-		
	实际结算金额				**633171.67**	
项目竣工结算造价合计		**1560172.42**	0.00	**26010.61**	**1534161.81**	**1.67%**
施工单位实际结算金额（大写）		**陆拾叁万叁仟壹佰柒拾壹元陆角柒分**				
施工单位实际结算金额（含税）		690157.12		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：易志军

审核人：

通信（概）审：林子思

2025年2月8日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2025 年 2 月 28 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

2025 年 2 月 28 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2025年 2 月 28 日

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

MIS编号：C23302421101001

项目名称：福州2023年5G五期一阶段室分专项工程

任务号：FJ-JS-FGS-20250116-0002

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
福州2023年5G五期一阶段室分专项工程	施工费	718305.59	0.00	20338.26	697967.33	2.83%
	甲供材料	1055377.94		0.00	1055377.94	0.00%
	扣减违约金			-		
	扣减审计费			-		
	实际结算金额				**697967.33**	
项目竣工结算造价合计		**1773683.53**	0.00	**20338.26**	**1753345.27**	**1.15%**
施工单位实际结算金额（大写）		**陆拾玖万柒仟玖佰陆拾柒元叁角叁分**				
施工单位实际结算金额（含税）		760784.39		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：张家珍

负责人（签字盖章）：易志军

审核人：

通信（概）字 林子恩 2314000036

2025年2月12日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

年 月 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

福州 2023 年无线网室分专项一期工程

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

MIS编号：C23302421101002

项目名称：福州2023年无线网室分专项一期工程

任务号：FJ-JS-FGS-20250616-0013

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
福州2023年无线网室分专项一期工程	施工费	232329.71	0.00	13916.73	218412.98	5.99%
	甲供材料	271093.83		0.00	271093.83	0.00%
	实际结算金额				**218412.98**	
项目竣工结算造价合计		**503423.54**	0.00	**13916.73**	**489506.81**	**2.76%**
施工单位实际结算金额（大写）		**贰拾壹万捌仟肆佰壹拾贰元玖角捌分**				
施工单位实际结算金额（含税）		238070.15		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：

审核人：

2025年7月4日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

年 月 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：福州2023年无线网室分专项一期工程

MIS编号：C23302421101002

任务号：FJ-JS-FGS-20250616-0014

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
福州2023年无线网室分专项一期工程	施工费	838933.44	0.00	36539.62	802393.82	4.36%
	甲供材料	692112.58		0.00	692112.58	0.00%
	实际结算金额				**802393.82**	
项目竣工结算造价合计		**1531046.02**	0.00	**36539.62**	**1494506.40**	**2.39%**
施工单位实际结算金额（大写）		**捌拾万贰仟叁佰玖拾叁元捌角贰分**				
施工单位实际结算金额（含税）		874609.26	税率		9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：易志军

审核人：

2025年7月4日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

年 月 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：福州2023年无线网室分专项一期工程　　MIS编号：C233024211010002

任务号：FJ-JS-FCS-20250331-0021

项目名称	送审内容	送审金额(元)	审增(元)	审减(元)	定案金额(元)（不含税）	审减率%
福州2023年无线网室分专项一期工程	施工费	608857.03		14763.45	594093.58	2.42%
	甲供材料	731792.75		0.00	731792.75	0.00%
	施工费应结算金额				594093.58	
项目竣工结算造价合计		1340649.78	0.00	14763.45	1325886.33	1.10%
施工单位实际结算金额（大写）		伍拾玖万肆仟零玖拾叁元伍角捌分				
施工单位实际结算金额（含税）		647562.00		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人：　　审核人：

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年　月　日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：


年　月　日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年　月　日

福州 2023 年无线网室分专项二期工程



附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司

MIS编号：C23302421101004

任务号：FJ-JS-FGS-20250430-0007

项目名称	送审内容	送审金额(元)	审增(元)	审减(元)	定案金额(元)（不含税）	审减率%
福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司	施工费	695447.99		22854.80	672593.19	3.29%
	甲供材料	814609.10		0.00	814609.10	0.00%
	施工费应结算金额				672593.19	
项目竣工结算造价合计		1510057.09	0.00	22854.80	1487202.29	1.51%
施工单位实际结算金额（大写）		陆拾柒万贰仟伍佰玖拾叁元壹角玖分				
施工单位实际结算金额（含税）		733126.58		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：

审核人：

2025 年 5 月 30 日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

年 月 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：福州2023年无线网室分专项二期工程项目

MIS编号：C23302421101004

任务号：FJ-JS-FGS-20250508-0003

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
福州2023年无线网室分专项二期工程项目	施工费	330626.25	0.00	9234.18	321392.07	2.79%
	甲供材料	373542.80		2392.63	371150.17	0.64%
	实际结算金额				**321392.07**	
项目竣工结算造价合计		**704169.05**	0.00	**11626.81**	**692542.24**	**1.65%**
施工单位实际结算金额（大写）		**叁拾贰万壹仟叁佰玖拾贰元零柒分**				
施工单位实际结算金额（含税）		350317.36		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

负责人（签字盖章）：易志军

复核人：张家玲 231100223

审核人：林子恩 231400036

通信（概）字

2025年6月11日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

年 月 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

莆田 2024 年 5G 六期二阶段室分专项工程

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司　　MIS编号：C243024241010002
任务号：FJ-JS-FGS-20250603-0014

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
莆田2024年5G六期二阶段室分专项工程_莆田分公司	施工费	1113952.32		88567.18	1025385.14	7.95%
	甲供材料	1558399.12		0.00	1558399.12	0.00%
	施工费应结算金额				1025385.14	
项目竣工结算造价合计		2672351.44		88567.18	2583784.26	3.31%
施工单位实际结算金额（大写）		壹佰零贰万伍仟叁佰捌拾伍元壹角肆分				
施工单位实际结算金额（含税）		1117669.80		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人(签字盖章)：

审核人：

通信（概）字

年　月　日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2025年7月04日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

2025年7月4日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2025年7月8日

莆田 2024 年 5G 六期一阶段室分专项工程

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司　MIS编号：C24302424101001

任务号：FJ-JS-FGS-20240918-0009

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
莆田2024年5G六期一阶段室分专项工程_莆田分公司	施工费	1053626.36		26993.82	1026632.54	2.56%
	甲供材料	1191485.99		0.00	1191485.99	0.00%
	扣减违约金			0.00	0.00	
	扣减审计费			0.00	0.00	
	实际结算金额				1026632.54	
项目竣工结算造价合计		2245112.35		26993.82	2218118.53	1.20%
施工单位实际结算金额（大写）		壹佰零贰万陆仟陆佰叁拾贰元伍角肆分				
施工单位实际结算金额（含税）		1119029.47		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：中华人民共和国一级注册造价工程师 张海彬 B11811200011382 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 有效期至：2026年01月11日　复核人：

负责人（签字盖章）：中华人民共和国一级注册造价工程师 许威燕 B11811200010868 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 有效期至：2025年12月31日　审核人：通信工程费用编审人员（概预算人员）通信（费用）字200100193　通信（概预）字

2024年10月12日

施工单位意见及盖章：同意 中通信建设有限公司 业务专用章

项目负责人签名：

2024年10月23日

监理单位意见及盖章：同意 业务专用章

监理人员签名：

2024年10月23日

建设单位意见及盖章：同意 莆田分公司 业务专用章

项目负责人签名：

2024年10月23日

莆田 2023 年 5G 春节保障室分专项工程

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：莆田2023年5G春节保障室分专项工程				MIS编号：	C23302424AA1001	
审计编号：华审审意【2023】莆田资本YD（通）第050号				工单编号：	PTSG2310110002	
项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额	审减率%
莆田2023年5G春节保障室分专项工程	施工费(不含税)	856855.81		21934.46	834921.35	2.56%
	甲供材料	817897.94		0.00	817897.94	0.00%
	乙供材料	63445.13		2674.78	60770.35	4.22%
	扣减违约金			-		
	扣减审计费			-		
	实际施工费结算金额(不含税)				**834921.35**	
项目竣工结算造价合计		**1674753.75**		**21934.46**	**1652819.29**	**1.31%**
施工单位实际结算金额（大写）		**捌拾叁万肆仟玖佰贰拾壹元叁角伍分**				
实际施工费结算金额(含税)		910064.27		增值税率		9%
委托施工金额（不含税）		1540296.72		委托施工金额（含税）		1678923.42

工程造价咨询单位（盖章）：　　复核人：

负责人（签字盖章）：　　审核人：

2023年10月31日

施工单位意见及盖章：同意

项目负责人签名：

2023年 11月 02日

监理单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2023年 11月 3日

建设单位意见及盖章：同意

项目负责人签名：

2023年 11月 3日

福州 2024 年 5G 六期二阶段室分专项工程

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

MIS编号：C24302421101002

项目名称：福州2024年5G六期二阶段室分专项工程

任务号：FJ-JS-FGS-20250916-0002

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
福州2024年5G六期二阶段室分专项工程	施工费	385328.23	0.00	10081.09	375247.14	2.62%
	甲供材料	677458.39		0.00	677458.39	0.00%
	实际结算金额				**375247.14**	
项目竣工结算造价合计		**1062786.62**	0.00	**10081.09**	**1052705.53**	**0.95%**
施工单位实际结算金额（大写）		**叁拾柒万伍仟贰佰肆拾柒元壹角肆分**				
施工单位实际结算金额（含税）		409019.38		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：

审核人：

2025年10月10日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

年 月 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

莆田 2024 年无线网室分专项一期工程

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

MIS编号 C24302424103003

项目名称：莆田2024年无线网室分专项一期工程

任务号：FJ-JS-FGS-20250815-0002

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
莆田2024年无线网室分专项一期工程	施工费	941575.44	0.00	28903.97	912671.47	3.07%
	甲供材料	801218.82		0.00	801218.82	0.00%
	实际结算金额				**912671.47**	
项目竣工结算造价合计		**1742794.26**	0.00	**28903.97**	**1713890.29**	**1.66%**
施工单位实际结算金额（大写）		玖拾壹万贰仟陆佰柒拾壹元肆角柒分				
施工单位实际结算金额（含税）		994811.90		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：

审核人：

2025年9月4日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2025年9月09日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

2025年9月9日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2025年9月11日

福州 2022 年 5G 质量提升室分专项扩容工程

建设项目竣工结算造价定案表

MIS编号：C22302421AA1001

项目名称：福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程

任务号：FJ-JS-FGS-20241121-0008

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程	施工费	619148.49	0.00	24629.69	594518.80	3.98%
	甲供材料	509832.58		0.00	509832.58	0.00%
	扣减违约金			-		
	扣减审计费			-		
	实际结算金额				**594518.80**	
项目竣工结算造价合计		**1128981.07**	0.00	**24629.69**	**1104351.38**	**2.18%**
施工单位实际结算金额（大写）		伍拾玖万肆仟伍佰壹拾捌元捌角整				
施工单位实际结算金额（含税）		648025.49		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：浙江华夏工程管理有限公司 330106103577?

复核人：通信工程费用编审人员 张家玲 0231400223

负责人（签字盖章）：易志罩 B1[illegible]014534 浙江华夏工程管理有限公司

审核人：通信工程费用编审人员 林子恩 231400036

2024年12月18日

施工单位意见及盖章：中讯通信建设有限公司 业务专用章 4401040302496

项目负责人签名：邓良芝

2024 年 12 月 19 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

2024 年 12 月 19 日

建设单位意见及盖章：中国移动通信集团福建有限公司 工程建设部

项目负责人签名：

2024 年 12 月 19 日

建设项目竣工结算造价定案表

MIS编号：C22302421AA1001

项目名称：福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程

任务号：FJ-JS-FGS-20241121-0007

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
福州2022年5G质量提升室分专项扩容工程	施工费	133507.61	0.00	3713.94	129793.67	2.78%
	甲供材料	146535.79		0.00	146535.79	0.00%
	扣减违约金			-		
	扣减审计费			-		
	实际结算金额				**129793.67**	
项目竣工结算造价合计		**280043.40**	0.00	**3713.94**	**276329.46**	**1.33%**
施工单位实际结算金额（大写）		壹拾贰万玖仟柒佰玖拾叁元陆角柒分				
施工单位实际结算金额（含税）		141475.10		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：

审核人：

通信（概）字

2024年12月8日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

年 月 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

年 月 日

莆田 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程　　MIS编号：C23302424101001

任务号：PTSG2311090021

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额	审减率%
莆田2023年5G五期一阶段室分专项工程（城厢、仙游）等30个站点	施工费	561349.36		17251.75	544097.61	3.07%
	甲供材料	847886.53		0.00	847886.53	0.00%
	扣减违约金			-		
	扣减审计费			-		
	实际结算金额				**544097.61**	
项目竣工结算造价合计		**1409235.89**		**17251.75**	**1391984.14**	**1.22%**
施工单位实际结算金额（大写）		伍拾肆万肆仟零玖拾柒元陆角壹分				
实际施工费结算金额(不含税)		544097.61		增值税率		9%

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：

审核人：

2023年12月6日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2023 年 12 月 08日

监理单位意见及盖章：

监理负责人签名：

2023 年12 月 8 日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2023 年12月 11 日

莆田 2023 年无线网室分专项一期工程

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司 MIS编号 C233024241030002

任务号：FJ-JS-FGS-20240408-0021

项目名称	送审内容	送审金额	审增	审减	定案金额（不含税）	审减率%
莆田2023年无线网室分专项一期工程_莆田分公司	施工费	584958.52		30950.73	554007.79	5.29%
	甲供材料	559335.98		0.00	559335.98	0.00%
	扣减违约金			0.00	0.00	
	扣减审计费			0.00	0.00	
	实际结算金额				554007.79	
项目竣工结算造价合计		1144294.50		30950.73	1113343.77	2.70%
施工单位实际结算金额（大写）		伍拾伍万肆仟零柒元柒角玖分				
施工单位实际结算金额（含税）		603868.49		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：

审核人：

2024年4月20日

施工单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2024年 4月 28日

监理单位意见及盖章：

监理人员签名：

2024年 4月 28日

建设单位意见及盖章：

项目负责人签名：

2024年 4月 30日

莆田 2023 年无线网室分专项二期工程

附件1

建设项目竣工结算造价定案表

项目名称：莆田2023年无线网室分专项二期工程

MIS编号：C23302424103005

工务号：FJ-JS-FGS-20240821-000

项目名称	送审内容	送审金额(元)（不含税）	审增(元)	审减(元)	定案金额(元)（不含税）	审减率%
莆田2023年无线网室分专项二期工程	施工费	493984.07		8834.57	485149.50	1.79%
	甲供材料	442033.90		0.00	442033.90	0.00%
	扣减违约金			0.00		
	扣减审计费			0.00		
	实际结算金额				485149.5	
项目竣工结算造价合计		936017.97	0.00	8834.57	927183.40	0.94%
施工单位实际结算金额（大写）		肆拾捌万伍仟壹佰肆拾玖元伍角整				
施工单位实际结算金额（含税）		528812.96		税率	9%	

工程造价咨询单位（盖章）：

复核人：

负责人（签字盖章）：

审核人：

2024 年 9 月 9 日

施工单位意见及盖章：同意

项目负责人签名：

2024年 9 月 10 日

监理单位意见及盖章：同意

监理负责人签名：

2024 年 9 月 10 日

建设单位意见及盖章：同意

项目负责人签名：

2024年 9 月 10 日

1.10. 框架合同-关于 2023 年和 2024 年移动无线网施工服务集中采购（标段三）通信工程建设项目施工框架协议

合同编号：GDGDS2301264BGY00

[2023 年和 2024 年移动无线网施工服务集中采购（标段三）]通信工程建设项目施工框架协议

协议签订地：[广州]

第一部分 合同协议书

发包人：中国电信[股份有限公司广东分]公司
地址：广州市越秀区中山二路 18 号
法定代表人/负责人：[崔占伟]

承包人：[中时讯通信建设有限公司]
地址：广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 楼（仅限办公）
法定代表人/负责人：[陈学信]

双方现就通信工程建设项目施工事宜达成一致，签订本框架协议并共同遵守。

一、本框架协议标的及业务安排

1.1 发包人同意承包人作为发包人[2023 年和 2024 年移动无线网施工服务集中采购（标段三）（建设地点：广州（越秀区、东山区、荔湾区）、清远（英德市、清城区、阳山县、连州市、清新区、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县）、韶关（乐昌市、浈江区、武江区、乳源瑶族自治县、仁化县、曲江区）、湛江（遂溪县、赤坎区、雷州市、廉江市、吴川市、霞山区、徐闻县、坡头区、麻章区）、茂名（茂南区、信宜市、化州市、高州市、电白区）、阳江（阳春市、阳江高新区、江城区、阳西县、阳东县）]项目的供应商，在[合同签订之日起一年]期限内按照本框架协议约定的条件和订单，承担具体项目的工程建设施工工作。

1.2 就承包人承担具体项目施工事宜，承包人须按照本框架协议约定以及发包人或其下属机构要求，与具体项目业主另行签订订单（订单样本见附件六）。

1.3 承包人承担具体项目施工建设工作时，应当同时履行本框架协议及订单。其中：

1.3.1 就具体项目的工期和进度以订单约定为准。

1.3.2 就合同价款及支付方式条款，如订单与本框架协议不一致的，以订单为准。

1.3.3 就其他条款，除本框架协议另有约定外，如订单与本框架协议不一致的，以本框架协议为准。

1.4双方约定按第1.4.1条的方式对订单的法律效力进行确认并由承包人传回具体项目业主，以确认订单信息。如承包人在订单发出后[48]小时内未传回订单，则视为承包人已确认订单并同意接受订单约束，除非具体项目业主撤销订单；如果承包人对传回的订单进行了任何修改，具体项目业主有权不同意修

GDGDS2301264BGY00

改内容、拒绝确认订单且不承担任何责任。

1.4.1订单确认方式为以下第（1）种方式：

（1）具体项目业主与承包人签字盖章。

（2）其他方式：[/]。

1.4.2除双方加盖电子印章的订单外，承包人应当将订单原件在[10]日内送达具体项目业主，否则具体项目业主有权拒绝付款。

1.4.3确认的订单对承包人具有约束力。未经具体项目业主同意，承包人不得再对确认的订单进行变更或撤销。

1.5 承包人以任何方式违反本框架协议约定，包括但不限于下述情形之一的，发包人有权终止相应订单直至终止本框架协议，取消其供应商资格：

1.5.1 承包人于本框架协议签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。

1.5.2 承包人擅自将本框架协议或订单分包或转包给第三方的。

1.5.3 未按照本框架协议约定确认订单，或不按照本框架协议约定的时限传回订单。

1.5.4[/]。

1.5.5 本框架协议约定的其他情形。

1.6 本协议书第1.1条约定的期限届满或发包人取消承包人供应商资格后，发包人及其下属机构不再向承包人下达新的订单，但双方仍应当按照本框架协议的其他规定和已签署或确认的订单继续履行，直至该订单项下的权利义务履行完毕。订单终止、解除的，不影响本框架协议效力。

二、质量标准

工程质量标准：[按照本框架协议约定的验收标准执行]。

三、合同费用

本协议项下具体项目业主向承包人支付的金额以订单进行结算，具体金额以订单费用金额为准。具体项目的签约合同价（含税价）可按照下述方式之一确定，具体详见订单相关约定：

1.按工信部通信[2016]451 号文及工信部通函[2012]213 号文确定取费标准，乘以双方约定的折扣[/]%进行计算。签约合同价为预算价，合同价格以发包人审计机构或发包人委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的金额为准。如合同价格超出签约合同价[/]%的，则双方应当就超出部分签订补充合同，否则发包人对超出部分无需承担付款义务。相关费用明细在订单中约定。如果审计金额少于签约合同价，对于差额部分，承包人应当于审计结果做出后[/]日内予以退还。

2.签约合同价为固定合同价格。

3. 扣款及抵销

（1）如根据本合同约定承包人应当支付违约金和/或承担赔偿责任时，则发包人和/或具体项目业主有权从上述任一笔款项或履约保证金中直接扣除相应金额。扣除后仍不足以赔偿发包人和/或具体项目业主损失的，承包人应当在接到

发包人：中国电信股份有限公司广东分]公司
法定代表人/负责人
或授权代表：

2023 年 09 月 15 日

承包人：[中科讯通信建设有限公司]
法定代表人/负责人
或授权代表：

2023年09月22日

签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

GDGDS2301264BGY00

第三部分 专用合同条款

第一节 专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
4.9.3	保修期	终验合格后[36]个月。
11.2.1	试运行期	初验合格后[4]个月。
	其他	[/]

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（又称合同或框架协议）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，订单，以及其他合同文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.7 具体项目业主：指向承包人下达订单的具体项目的业主；具体项目业主可以是发包人，也可以是发包人的下属机构。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 具体项目：指在本合同范围内的具体通信工程项目。

1.1.4 日期

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以终验合格证书载明的日期为准。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订订单时约定的价格，即订单金额。

1.1.5.6 履约保证金：指承包人按照专用合同条款第 4.2 条约定支付的保证其履约行为的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 初验：施工完成后，发包人和/或具体项目业主按相关验收规范文件组织的初步验收。

1.1.6.3 终验：工程通过试运行期后，发包人和/或具体项目业主按相关验收规范文件组织的最终验收。

1.1.6.4 保修期：自发包人和/或具体项目业主签署终验合格证书之日起，承包人为发包人提供的免费技术支持和服务期限。

1.3 法律

适用于合同及订单的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

附件十八 乙供材料清单

附件十九 通信工程资源录入服务相关要求

补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：[

一、修改合同正文条款：

（一）修改“第一部分 合同协议书”中的“三、合同费用”

本协议项下具体项目业主向承包人支付的金额以订单进行结算，具体金额以订单费用金额为准。具体项目的签约合同价（含税价）可按照下述方式之一确定，具体详见订单相关约定

1、本合同总价（含税价）：人民币大写[柒仟零陆拾叁万柒仟壹佰伍拾肆元壹角陆分]，小写[70,637,154.16]元；其中价款为人民币大写[陆仟伍佰零叁万肆仟伍佰玖拾陆元伍角陆分]，小写[65,034,596.56]元，增值税款为人民币大写[伍佰陆拾万贰仟伍佰伍拾柒元陆角]，小写[5,602,557.60]元。

（1）施工服务部分

施工服务部分以实际发生的工作量按工作量清单目录价乘以双方约定的折扣[24]%进行结算。结算价格=（Σ（工作量清单目录价（不含增值税）×中标折扣×实际完成数量）+相应项目的安全生产费、规费-考核扣款）×（1+增值税税率）。

该部分合同总价（含税价）：人民币大写[陆仟壹佰柒拾捌万肆仟壹佰柒拾贰元叁角]，小写[61,784,172.30]元；其中价款为人民币大写[伍仟陆佰陆拾捌万贰仟柒佰贰拾陆元捌角捌分]，小写[56,682,726.88]元，增值税款为人民币大写[伍佰壹拾万壹仟肆佰肆拾伍元肆角贰分]，小写[5,101,445.42]元。

工作量清单单价包括且不限于所有的人工费、机械费、仪器仪表费、利润、保险费、相关材料费用及到施工现场的运保费和运杂费及其它相关的一切费用，在整个合同实施过程中不因非不可抗力因素的变化而调整，如出现不可抗力因素，按国家法律法规相关规定执行。


安全生产费、规费执行《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信[2016]451 号）及财政部、应急部财资〔2022)136 号《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》，按预算定额足额计取。

（2）无线基站主设备仓储物流服务部分

无线基站主设备仓储物流服务费实际结算金额（含税）=Σ（各物流类型单价报价（不含增值税）×实际发生数量-考核扣款）×（1+增值税税率）。

1.10.1. 订单合同

2024年湛江移动网络政企楼宇拆闲补盲及优化调整第1批项目



采购订单

GDDD202403270287

订单编号	GDDD202403270287	法律合同号	GDGDS2301264BGY00-GD00251
订单名称	关于2024年湛江移动网络政企楼宇拆闲补盲及优化调整第1批项目的施工委托(24GDZJSGWT000073)	创建单位/订单日期	湛江分公司/2024-03-27
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	湛江分公司
采购员/联系电话	黄建树/13377599361	申请单位/申请人	湛江分公司/黄建树0759-3189059
项目名称/编码	2024年湛江移动网络政企楼宇拆闲补盲及优化调整第1批项目/24GD000874001	订单类型/sap订单号	工程服务框架采购/4600948190
供应商信息	供应商名称：中时讯通信建设有限公司	供应商编码：G000007713	
	联系人：梁聪	联系电话：18814378591	
	签字：	盖章：合同专用章	

物料明细列表

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/配置名称	计量单位	原厂商/原厂商产品描述	原厂商产品型号	原厂商产品名称	综合单价(含税)(元)	价款(元)	税率	税款(元)	价税合计(元)	采购数量	价税合计总额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	个				1.09	1	9.0000%	0.09	1.09	963500	1050215
送货地址及收货人信息	湛江分公司||||										项目编码	24GD000874001		
J14010100125	工程施工服务-安全生产费	-	/	元				1.09	1	9.0000%	0.09	1.09	34356	37448.04
送货地址及收货人信息	湛江分公司||||										项目编码	24GD000874001		

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税合计总额(元)
设备费	GDGDS2301264BGY00	中时讯通信建设有限公司	997856	9.0000%	89807.04	1087663.04

备注			
验收签字		盖章：客响建设中心	

2024.3.27

第1页/共1页

2024年茂名移动网络自然村拆闲补盲及优化调整第2批项目

2024年茂名移动网络自然村拆闲补盲及优化调整第2批项目订单明细

序号	合同编号	订单编号	项目名称	项目名称明细	税率	订单合同金额（元）	备注
1	GDGDS2301264BGY00-GD00604	GDDD202409140313	2024年茂名移动网络自然村拆闲补盲及优化调整第2批项目	2024年茂名移动网络自然村拆闲补盲及优化调整第2批项目-施工费	9%	490500.00	施工费
2	GDGDS2301264BGY00-GD00605	GDDD202409140314	2024年茂名移动网络自然村拆闲补盲及优化调整第2批项目	2024年茂名移动网络自然村拆闲补盲及优化调整第2批项目-施工费	9%	24787.61	安全费
				合计		515,287.61	

合同编号：GDGDS2301264BGY00-GD00604

关于2023年和2024年移动无线网施工服务集中采购（标段三）通信工程建设项目施工框架协议（中时讯）订单

框架协议编号：GDGDS2301264BGY00　　订单号：GDDD202409140313

具体项目业主：中国电信股份有限公司茂名分公司
地址：
联系人：谭武
电话/传真：06682993298

乙方（受托方）信息
服务商代码：G000007713
服务商名称：中时讯通信建设有限公司
地址：
联系人：梁聪
电话/传真：18814378591/020-83338684
设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：

乙方（受托方）信息
统一社会信用代码：91440000598938449t
开户行：交通银行北京市分行营业部
银行地址：北京北京交通银行北京市分行营业部
户名：中时讯通信建设有限公司
账号：990204012101012001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	2024年茂名移动网络自然村拆闲补盲及优化调整第2批项目				茂名分公司	450000.00	9.0%	40500.00	490500.00

	价款	税款	价税合计
订单总金额（人民币小写）：	450000.00	40500.00	490500.00
订单总金额（人民币大写）：	价款：肆拾伍万元整 税款：肆万零伍佰元整 价税合计：肆拾玖万零伍佰元整		

GDGDS2301264BGY00-GD00604

合同编号：GDGDS2301264BGY00-GD00604

备注：
1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。
2、上述金额为预算价，最终结算金额以具体项目业主审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的金额为准（设计项目无审计的，具体结算金额根据设计批复金额以及当期增值税率按照框架协议确定的计费公式计算）。如最终结算金额超出订单总金额20%的，则双方应就超出部分签订补充合同，否则具体项目业主对超出部分无需承担付款义务。

具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司茂名分公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：	**已确认上述内容。** 乙方（受托方）（盖章）：中时讯通信建设有限公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：
签署日期：2024 年 09 月 29 日	

GDGDS2301264BGY00-GD00604

合同编号：GDGDS2301264BGY00-GD00605

关于2023年和2024年移动无线网施工服务集中采购（标段三）通信工程建设项目施工框架协议（中时讯）订单

框架协议编号：GDGDS2301264BGY00　　订单号：GDDD202409140314

具体项目业主：中国电信股份有限公司茂名分公司
地址：
联系人：谭武
电话/传真：06682993298

乙方（受托方）信息	乙方（受托方）信息
服务商代码：G000007713 服务商名称：中时讯通信建设有限公司 地址： 联系人：梁聪 电话/传真：18814378591/020-83338684 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	统一社会信用代码：91440000598938449t 开户行：交通银行北京市分行营业部 银行地址：北京北京交通银行北京市分行营业部 户名：中时讯通信建设有限公司 账号：990204012101012001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务-安全生产费	2024年茂名移动网络自然村拆闲补盲及优化调整第2批项目				茂名分公司	22740.93	9.0%	2046.68	24787.61

	价款	税款	价税合计
订单总金额（人民币小写）：	22740.93	2046.68	24787.61
订单总金额（人民币大写）：	价款：贰万贰仟柒佰肆拾元玖角叁分 税款：贰仟零肆拾陆元陆角捌分 价税合计：贰万肆仟柒佰捌拾柒元陆角壹分		


GDGDS2301264BGY00-GD00605

合同编号：GDGDS2301264BGY00-GD00605

备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。 2、上述金额为预算价，最终结算金额以具体项目业主审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的金额为准（设计项目无审计的，具体结算金额根据设计批复金额以及当期增值税率按照框架协议确定的计费公式计算）。如最终结算金额超出订单总金额20%的，则双方应就超出部分签订补充合同，否则具体项目业主对超出部分无需承担付款义务。
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司茂名分公司 法定代表人/负责人： 或授权代表： 签署日期：2024 年 09 月 29 日
已确认上述内容。 乙方（受托方）(盖章)：中时讯通信建设有限公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：

GDGDS2301264BGY00-GD00605

关于 2023 年阳江 4G 网络投诉热点网络质量提升项目的施工委托



采购订单

GDDD202310160231

订单编号	GDDD202310160231	法律合同号	GDGDS2301264BGY00-GD00005
订单名称	关于2023年阳江4G网络投诉热点网络质量提升项目的施工委托(23GDYJSGWT000222)	创建单位/订单日期	阳江分公司/2023-10-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	阳江分公司
采购员/联系电话	曾明举/18926318123	申请单位/申请人	阳江分公司/曾明举0662-3217688
项目名称/编码	2023年阳江4G网络投诉热点网络质量提升项目/23GD003514001	订单类型/sap订单号	工程服务框架采购/4600889567
供应商信息	供应商名称：中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000077213
	联系人：梁聪	联系电话	18814378591
	签字：2023.10.27	盖章：(5) 合同专用章	

物料明细列表

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/配置名称	计量单位	原厂商/原厂商产品描述	原厂商产品型号	原厂商产品名称	综合单价(含税)(元)	价款(元)	税率	税款(元)	价税合计(元)	采购数量	价税合计总额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	个				1.09	1	9.0000%	0.09	1.09	415347.4	452728.67
送货地址及收货人信息		阳江分公司||||								项目编码		23GD003514001	
J14010100125	工程施工服务-安全生产费	-	/	元				1.09	1	9.0000%	0.09	1.09	41802.75	45565
送货地址及收货人信息		阳江分公司||||								项目编码		23GD003514001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税合计总额(元)
设备费	GDGDS2301264BGY00	中时讯通信建设有限公司	457150.15	9.0000%	41143.52	498293.67

备注	
验收签字	盖章：合同专用章 2023.10.27

扫描全能王 创建

2024年韶关移动网络商务楼宇拆闲补盲及优化调整第1批项目

GDGDS230126+BGY00-GD00342

关于2023年和2024年移动无线网施工服务集中采购（标段三）通信工程建设项目施工框架协议（中时讯）订单

框架协议编号：GDGDS2301264BGY00	订单号：GDDD202405090142
具体项目业主：中国电信股份有限公司韶关分公司 地址： 联系人：邓晓明 电话/传真：13377517179	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000007713 服务商名称：中时讯通信建设有限公司 地址：广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公） 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码：91440000598938449t 开户行：交通银行北京市分行营业部 银行地址： 户名：中时讯通信建设有限公司 账号：990204012101012001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款（元）	增值税税率	税款（元）	合计（元）
1	工程施工服务	24GD001320001/2024年韶关移动网络商务楼宇拆闲补盲及优化调整第1批项目	进行移动网拆闲补盲及优化调整建设，盘活现网资源，优化调整站点52个，含全部站点的相关配套费用，工程服务费用、天馈费用及所需的分布系统、直放站信源等	2024-05-09至2024-12-20		韶关	450504.71	9%	40545.42	491050.13

	价款	税款	价税合计
订单总金额(人民币小写)：	450504.71	40545.42	491050.13
订单总金额(人民币大写)：	价款：肆拾伍万零伍佰零肆元柒角壹分 税款：肆万零伍佰肆拾伍元肆角贰分 价税合计：肆拾玖万壹仟零伍拾元壹角叁分		

备注：
1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司韶关分公司 法定代表人/负责人或授权代表： 签署日期：2024.5.9	**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：中时讯通信建设有限公司 法定代表人/负责人或授权代表：

GDGDS230126+BGY00-GD00342

1.10.2. 完工报告或履约证明文件

2024年湛江移动网络政企楼宇拆闲补盲及优化调整第1批项目

工程验收证书

表二

验收日期：2025 年 1 月 16 日

工程名称	2024年湛江移动网络政企楼宇拆闲补盲及优化调整第1批项目			
单项工程名称	基站设备安装单项工程			
项目编号	24GD0008740001			
工程地点	廉江塘蓬镇南VFRRU			
施工日期	2024 年 3 月 28 日开工		2024 年 12 月 30 日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-	5	5	100%
施工工艺	关键指标	4	4	100%
	非关键指标	3	3	100%
性能指标	主要性能指标	4	4	100%
	非主要性能指标	3	3	100%
竣工资料	-	竣工资料与现场一致		内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

该基站已在环评监测平台进行备案，且已通过环评检测。验收小组一致评定本工程为“合格”。

验收人员签字：

日期：2025.1.16

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
中国电信股份有限公司湛江分公司 客响建设中心	广东省通信建设监理咨询有限公司 业务专用章 (457)	中国电信集团有限公司湛江市信建设有限公司 (5) 业务专用章

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。

完工报告

项目名称	2024年茂名移动网络自然村拆闲补盲及优化调整第2批项目
子项目编号	ZSX-XM-441255-2024-10316
建设单位	中国电信股份有限公司茂名分公司
监理单位	公诚管理咨询有限公司
施工单位	中时讯通信建设有限公司
项目整体进度	2024年茂名移动网络自然村拆闲补盲及优化调整第2批项目已按设计文件和相关施工工艺、质量规范标准全部完成现场工作量。
施工单位意见（盖章）	监理单位意见（盖章）
2024年9月23日	2024年9月23日

关于 2023 年阳江 4G 网络投诉热点网络质量提升项目的施工委托

工程验收证书

验收日期：2025年 6 月 9 日

工程名称	2023年阳江4G网络投诉热点网络质量提升项目				
单项工程名称	2023年阳江4G网络投诉热点网络质量提升项目				
项目编号	23GD003514001				
工程地点	阳江地区				
施工日期	2023 年 10 月 25 日开工			2024 年 10 月 25 日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-				
施工工艺	关键指标	6	6	100%	
	非关键指标	8	8	100%	
性能指标	主要性能指标	6	6	100%	
	非主要性能指标	8	8	100%	
竣工资料	-	资料准确、完整齐全			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

经验收小组现场检查，施工程设备安装工艺良好，各项性能指标满足验收要求，一致同意通过验收，准予合格工程。

验收人员签字：

日期：2025. 6. 9


建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
中国电信阳江分公司客户维系部 业务专用章	广东省建设监理咨询有限公司 业务专用章 (176)	中时讯通信建设有限公司 (5-01) 业务专用章

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。

2024年韶关移动网络商务楼宇拆闲补盲及优化调整第1批项目



施工结算定案表

工程项目名称：	2024年韶关移动网络商务楼宇拆闲补盲及优化调整第1批项目	编号：	25-GD-0701-008376-DA1801
单项工程名称：		工程项目编号：	24GD0001320001
订单编号：	GDDD2024050901137,GDDD2024050901142	施工单位：	中国电信股份有限公司
		订单名称：	关于2024年韶关移动网络商务楼宇拆闲补盲及优化调整第1批项目的施工委托(24GDSGSGWT0001144),关于2024年韶关移动网络商务楼宇拆闲补盲及优化调整第1批项目的施工委托(24GDSGSGWT0001142)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额(元)
建安费用（施工费）合计	319813.81	建安费用（施工费）合计	319813.81	建安费用（施工费）合计	305221.63	14592.18
其中：安全生产费	25623.15	其中：安全生产费	25623.15	其中：安全生产费	25623.15	0.00
其中：施工费（不含乙供材和安全生产费）	294190.66	其中：施工费（不含乙供材和安全生产费）	294190.66	其中：施工费（不含乙供材和安全生产费）	279598.48	14592.18
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	368309.15	建安费用（甲供材料费）	368309.15	建安费用（甲供材料费）	368309.15	0.00

本工程施工单位应结算款用为：305221.63元（大写）：叁拾万零伍仟贰佰贰拾壹元陆角叁分


审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人：
138279362[illegible]
施工单位负责人：
2025年11月07日

审计人员：
审计单位负责人：
中介机构经办人：李智
中介机构负责人：
（中介机构公章）
2025年11月07日

编制日期 2025-11-04

1.11. 框架合同-GDGZA2311684BGY00 中国电信股份有限公司广州分公司与中时讯通信建设有限公司关于 2023-2025 年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）施工服务合同



合同编号：GDGZA2311684BGY00

[广州分公司 2023-2025 年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同

合同签订地：[广州]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址：[广州市天河区体育东路 128 号]
法定代表人/负责人：[高红潮]

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
地址：[广州市越秀区越华路 28 号]
法定代表人/负责人：[陈学信]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经友好协商，就室内分布系统施工事宜达成一致，签订本合同并共同遵守。

第一条合同内容

1.1 经双方协商一致，由乙方承担甲方[广州分公司 2023-2025 年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）]工程（“工程”）的施工，并由乙方负责完成[广州分公司 2023-2025 年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）]系统（“系统”）的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中，乙方应当持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第二条工程概况

2.1 工程名称：[广州分公司 2023-2025 年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）]。

2.2 工程地点：[广州]。

2.3 承包范围：[本项目为集中招标项目，主要工作内容为进行广州分公司 2023-2025 年第一期无线室分施工项目建设，新建、扩容室分站点，含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等集成服务；预计标段一新建室分 970 个站点。具体以甲方实际委托站点为准，按实结算]。

第三条设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[/]，由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[/]。

3.2 乙方应当依照合同约定选用设备和原材料，并接受甲方检验。设备和原材料出厂前，甲方可派人到工厂进行检验，乙方应当向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法，以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷，或者使用不符合规定的设备、原材料而

第 1 页共 18 页

影响工程质量时，甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应当为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

3.5 乙方应当保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的，应当及时书面通知甲方，甲方应当及时书面回复。甲方未回复确认的，乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中，如乙方对设计图纸进行变更，应当事先征得甲方的书面确认。

第五条工程期限

5.1 本工程的开工时间为[/]年[/]月[/]日。

5.2 竣工日期为[/]年[/]月[/]日。

5.3 总工期为[本框架服务期限为合同签订之日起两年；按发包方要求分批完成，单站在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成实施和初步验收（如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），初步验收并整改合格后进入系统试运行期，系统正常试运行 3 个月后进行项目终验。维保期自项目终验通过之日开始为期两年。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成验收交付，如不按期完成则该单项工程可以根据实际情况进行斩结且不进行结算；或因企业政策变化等导致无法完成合同额度可按照实际完成情况进行结算]。

第六条质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条验收标准

7.1 按照[中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范（试用版）]及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内，甲方组织完成初验，双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内，甲方组织完成终验，双方共同签署终验合格证书。

第八条合同价款

8.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币[壹仟陆佰陆拾陆万肆仟玖佰陆拾陆元肆角整]，¥[16664966.40]；其中价款为大写人民币[壹仟伍佰贰拾捌万捌仟玖佰陆拾元整]，¥[15288960.00]，增值税款为大写人民

币[壹佰叁拾柒万陆仟零陆元肆角整]，¥[1376006.40]；包括：

（1）乙方提供的原材料及设备款：人民币大写[/]，小写[/]；其中价款为大写人民币[/]，¥[/]，增值税款为大写人民币[/]，¥[/]。

（2）施工、安装、调试、开通及技术服务费共计：人民币大写[/]，小写[/]；其中价款为大写人民币[/]，¥[/]，增值税款为大写人民币[/]，¥[/]。

备注：

1）按《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信[2016]451 号）文件要求、中国电信集团制定的相关费用计列规定，中国电信股份有限公司广东分公司的有关室分系统概预算编制说明以及相关费用定额标准文件计算。

2）规费、安全生产费不下浮，建安工程费及机械使用费、仪器仪表费下浮率为 75.30%。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下工程向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，合同价款（不含税价）不变，增值税税款和合同总价（含税价）相应变更。

8.2 工程全部竣工并经初验合格后，甲方对该工程进行审计，并依照审计结果确定的合同金额（“审计价”）付款。

8.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后三十日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日乙方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应当赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

8.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，甲方有权拒收或退回，乙方应当及时更换，如因此导致未能在第 8.3 条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第 8.3 条约定承担逾期送达的违约责任。如无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额[应抵扣金额]%的违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

第九条支付方式及期限

9.1 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，依据下述方式付款：

9.1.1 本工程安全生产费按照建筑安装工程费的 2%计取，安全生产费的支付：在第一次支付工程费用时，且于工程开工日一个月内支付全部企业安全生产费用。

9.1.2 开工付款

具体项目开工且收到承包人提供的下列单据后 30 日内，具体项目业主向承包人支付具体合同/订单合同签约价扣除安全生产费部分的 30%及安全生产费：

1）承包人开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票。

2）具体项目业主确认的开工报告原件一份。

联系人：[余道发]
电话：[13423629373]
传真：[/]
邮编：[510030]
电子邮箱：[13423629373@139.com]

上述任何信息发生变更的，变更方应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应当承担相应的责任。

20.6 双方同意，下述文件是本合同不可分割的组成部分，并与本合同文件一起阅读和解释：

（1）本合同正文；
（2）合同附件；
（3）中标/中选/成交通知书；
（4）投标文件/参选文件/应答文件；
（5）其他明确双方权利义务的合同性文件。

上述各文件彼此相互解释、相互补充，如在上述文件之间出现含糊或冲突之处，就同一事项的解释，应当以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准；当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时，应当以文件形成时间较后的为准。对于同一类合同文件，以其最新版本为准。

本合同附件为：
附件一：用工承诺书
附件二：安全生产管理责任书
附件三：不转包不违法分包承诺书
附件四：工程服务(施工)_单项考核评分表（2015版）(更新)
附件五：TD-LTE(混合组网)试验工程室内分布系统规划建设指引
附件六：工程服务客户价值（施工）项目月度后评估评分表
附件七：供应商网络信息安全承诺书
附件八：报价表

补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：[

1.为保证乙方按要求提供服务以及在服务过程中体现甲方所要求的客户价值，甲方将根据乙方的服务水平，组织施工单位对工程服务中各环节的实施过程进行客户价值评估，实行工程服务单项验收考核，两项考核的分数与施工费最终结算费用挂钩。

工程服务单项验收考核结果为90分以上（含90分）的，施工最终结算费用为（实际费用-安全生产费）x 客户价值后评估得分率+安全生产费（得分率=客户价值后评估考核得分/100，下同）；

工程服务单项验收考核结果为75-85（含75分）的，施工最终结算费用为

（实际费用-安全生产费）x95%x 客户价值后评估得分率+安全生产费；

工程服务单项验收考核结果为 0-75 分，施工最终结算费用为（实际费用-安全生产费）x90%x 客户价值后评估得分率+安全生产费。

2. 根据后评估考核管理办法：如乙方在合同期内当月后评估得分低于 85 分的，次月不安排建设任务；累计两次低于 85 分的，甲方有权终止所签署的合同。

3. 履约保证金金额和方式：

※农民工工资支付银行保函的要求：

合同金额高于 50 万元的，中标人在接到中标通知书 20 个工作日内且在签订合同前，提供农民工工资支付银行保函，金额为合同价款的 3%，用作工程承包人在合同履行过程中，由于承包人或其分包人拖欠、克扣劳动者工资，造成发包人承担连带责任的担保。

中标人未提供农民工工资支付银行保函的，招标人不予签订工程项目合同。

合同金额未达到 50 万元的，中标人则无需提供银行保函，但须通过签订合同承诺“承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资”相关条款。

4. 甲方与乙方签订框架合同，所下订单总金额不得超过框架合同的总金额。

5. 关于供应商不良行为处理的规定：

甲乙双方同意：乙方在投标文件中签订并递交的《投标函》中第 8 条关于“我方承诺接受《中国电信供应商不良行为管理规则》”的承诺，和/或制造商授权函（如有）适用于本合同，中国电信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》，对【卖方/乙方/服务方】和/或其代表的制造商（如有）、软件著作权人（如有）、知识产权权利人（如有）进行不良行为管理和处理。

6. 本项目所在地为广州，为了快速响应甲方建设需求，要求乙方承诺中标后 7 个日历日内配备专职服务人员到实施区域所属县分的办公室提供驻点服务，并提供 7*24 小时服务响应。如在项目执行过程中，一旦发现乙方未按照要求执行，甲方有权终止合同。

7. 实施区域（县级分公司）：白云、增城、番禺、海珠、南沙、从化、花都。]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

2023 -07- 27

乙方：[中时讯通信建设有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表：

签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

2023 -07- 27

1.11.1. 订单合同

2022 年广州 5G 网络战略要地热点疏忙四期第三批项目-GDDD202312040579（施工）

GDDD202312040579

采购订单

订单编号	GDDD202312040579	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00146
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第三批项目的施工委托(23GDGZSGWT003162)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2023-12-04
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	吴泉	采购申请单位 申请人	广州分公司
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第三批项目 / 22GD00479001 / 吴泉	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600911929
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章

中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

2024.1.22

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1.000000	0.0900	0.09	1.09	1822304.6900	1986312.11
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD004790001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	1822304.6900000000	0.0900	164007.4200000000	1986312.1100000000
备注						

验收签字:	吴泉	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2022年广州5G网络战略要地深度覆盖四期第二批项目（施工）-GDDD202312050384

GDDD202312050384

采购订单

订单编号	GDDD202312050384	法律合同号/集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00147
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地深度覆盖四期第二批项目的施工委托(23GDGZSGWT003233)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-12-05
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地深度覆盖四期第二批项目/22GD003014001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600912571

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2024-01-29	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1.000000	0.0900	0.09	1.09	1570000.0000	1711300.00
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00301400I	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	1570000.000000000000	0.0900	141300.0000000000	1711300.0000000000
备注						

验收签字：	2024-01-29	盖章：	

2021 年广州 ICT 白云国际会议中心二期广州 800 兆数字集群共网项目（施工）-GDDD202309220390

GDDD202309220390

采购订单

订单编号	GDDD202309220390	法律合同号/集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00109
订单名称	关于2021年广州ICT白云国际会议中心二期广州800兆数字集群共网项目的施工委托(23GDGZSGWT002534)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-09-22
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	蔡润琪/15622349770	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2021年广州ICT白云国际会议中心二期广州800兆数字集群共网项目/21GD002747001/蔡润琪	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600883365
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000207713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2023 -11- 22

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	797986	869804.74
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD002747001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	797986	0.09	71818.74	869804.74
备注						

验收签字：	蔡润琪 2023 -11- 22	盖章：	工程专用章

2022年广州5G网络战略要地优化补盲四期第一批项目（施工）-GDDD202309180537

GDDD202309180537

采购订单

订单编号	GDDD202309180537	法律合同号/集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00102
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地优化补盲四期第一批项目的施工委托（23GDGZSGWT002458）	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-09-18
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地优化补盲四期第一批项目/22GD001208001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4500881310

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	3600007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-10-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	650000	708500
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001208001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	650000	0.09	58500	708500
备注						

验收签字：	2023-10-25	盖章：	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2022 年广州移动网络政企楼宇拆闲补盲及优化调整二期项目（施工）-GDDD202309260606

GDDD202309260606

采购订单

订单编号	GDDD202309260606	法律合同号/集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00122
订单名称	关于2022年广州移动网络政企楼宇拆闲补盲及优化调整二期项目的施工委托(23GDGZSGWT002601)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-09-26
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	蔡润琪/15622349770	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2022年广州移动网络政企楼宇拆闲补盲及优化调整二期项目/22GD007099001/蔡润琪	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600884799
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	B0000027713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-11-22	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	591246	644458.14
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD007099001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	591246	0.09	53212.14	644458.14
备注						

验收签字：	蔡润琪 2023-11-22	盖章：	中时讯通信建设有限公司广东分公司 工程专用章

2022 年广州移动网络娱乐场所拆闲补盲及优化调整二期项目（施工）-GDDD202309260605

GDDD202309260605

采购订单

订单编号	GDDD202309260605	法律合同号/集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00121
订单名称	关于2022年广州移动网络娱乐场所拆闲补盲及优化调整二期项目的施工委托(23GDGZSGWT002600)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-09-26
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	蔡润琪/15622349770	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2022年广州移动网络娱乐场所拆闲补盲及优化调整二期项目/22GD007126001/蔡润琪	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600884798
供应商信息	供应商名称 中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000077120
	联系人	联系电话	
	签字	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

2023-11-22

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	334960	365106.4
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD007126001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	334960	0.09	30146.4	365106.4
备注						

验收签字：	蔡润琪 2023-11-22	盖章：	中国移动通信集团广州有限公司 工程专用章

2023 年广州 5G2.1G 网络娱乐场所优化补盲五期第 1 批项目（施工）-GDDD202311230235

GDDD202311230235

采购订单

订单编号	GDDD202311230235	法律合同号/集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00142
订单名称	关于2023年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲五期第1批项目的施工委托(23GDGZSGWT003167)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-11-23
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	吴泉	采购申请单位 申请人	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2023年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲五期第1批项目/23GD000500001/吴泉	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600906285
供应商信息	供应商名称：中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人：	联系电话	
	签字：	盖章	

2024-01-29 物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	322399.0000	351414.91
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	23GD000500001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	322399	0.09	29015.91	351414.91
备注						

验收签字：吴泉 2024-01-29　　盖章：

2023 年广州 5G 网络娱乐场所热点疏忙五期第 2 批项目-GDDD202310300069（施工）

GDDD202310300069

采购订单

订单编号	GDDD202310300069	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00134
订单名称	关于2023年广州5G网络娱乐场所热点疏忙五期第2批项目的施工委托(23GDGZSGWT002797)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2023-10-30
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	吴泉	采购申请单位 申请人	广州分公司
项目名称 / 编码 / 项目经理	2023年广州5G网络娱乐场所热点疏忙五期第2批项目 / 23GD001081001 / 吴泉	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600895249

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2024.3.13	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	307898.8600	335609.76
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	23GD001081001	


订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	307898.86	0.09	27710.9	335609.76
备注						

验收签字:	吴泉	盖章:	工程专用章

2022 年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目施工订单

GDDD202310080294



ZJX-SXHT-DD-2020-00304

GDDD202310080294

采购订单

订单编号	GDDD202310080294	法律合同号/集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00125
订单名称	关于2022年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目的施工委托(23GDGZSGWT002629)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-10-08
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	蔡润琪	采购申请单位 申请人	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2022年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目/22GD007130001/蔡润琪	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600886894
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章 2020.3.5

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	255190.2800	278157.41
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD007130001	


订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	255190.28	0.09	22967.13	278157.41
备注						

验收签字:	蔡润琪	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2023 年广州 5G2.1G 网络政企楼宇网络质量提升五期第 1 批项目（施工）

GDDD202309010212



GDDD202309010212

采购订单

订单编号	GDDD202309010212	法律合同号/集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00100
订单名称	关于2023年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升五期第1批项目的施工委托(23GDGZSGWT002229)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-09-01
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	吴泉/13392137068	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2023年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升五期第1批项目/23GD000532001/吴泉	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600875326

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	C0000077713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	211624.53	230670.74
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	23GD000532001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	211624.53	0.09	19046.21	230670.74
备注						

验收签字:	吴泉	盖章:	

2023 年广州 5G2.1G 网络城中村精确分流五期第 1 批项目--GDDD202401120123（施工）



GDDD202401120123

采购订单

订单编号	GDDD202401120123	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00157
订单名称	关于2023年广州5G 2.1G网络城中村精确分流五期第1批项目的施工委托(24GDGZSGWT000042)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2024-01-12
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	吴泉	采购申请单位 申请人	广州分公司
项目名称 / 编码 / 项目经理	2023年广州5G 2.1G网络城中村精确分流五期第1批项目 / 23GD000567001 / 吴泉	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600928518

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.3.1

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1.000000	0.0900	0.09	1.09	180791.0000	197062.19
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	23GD000567001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	180791.0000000000	0.0900	16271.1900000000	197062.1900000000
备注						

验收签字:		盖章:	

2022年广州4G网络投诉与应急保障室内2期项目（施工）-GDDD202310270364

GDDD202310270364

采购订单

订单编号	GDDD202310270364	法律合同号/集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00132
订单名称	关于2022年广州4G网络投诉与应急保障室内2期项目的施工委托(23GDGZSGWT002714)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-10-27
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	蔡润琪	采购申请单位 申请人	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2022年广州4G网络投诉与应急保障室内2期项目/22GD002326001/蔡润琪	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600895064

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD0007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-12-21	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	179787.0000	195967.83

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD002326001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	179787	0.09	16180.83	195967.83
备注						

验收签字：	蔡润琪 2023-12-21	盖章：	广州分公司 工程专用章

2022年广州5G网络宾馆酒店优化补盲四期第二批项目（施工）（GDDD202308030100）一分从化

GDDD202308030100

采购订单

订单编号	GDDD202308030100	法律合同号/集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00055
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店优化补盲四期第二批项目的施工委托（23GDGZSGWT002097）	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-08-03
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店优化补盲四期第二批项目/22GD003155001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600864291

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G100007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	168679	183860.11
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003155001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	168679	0.09	15181.11	183860.11
备注						

验收签字：		盖章：	

2023 年广州 5G 网络宾馆酒店优化补盲五期第 1 批项目（施工）-GDDD202312280265

GDDD202312280265

采购订单

订单编号	GDDD202312280265	法律合同号 /集团合同号	GDGZA2311684BGY00-GD00152
订单名称	关于2023年广州5G网络宾馆酒店优化补盲五期第1批项目的施工委托(23GDGZSGWT003435)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2023-12-28
公司主体	股份	采购收货单位 /约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	吴泉	采购申请单位 申请人	广州分公司
项目名称 /编码 /项目经理	2023年广州5G网络宾馆酒店优化补盲五期第1批项目 / 23GD000485001 / 吴泉	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600925540

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000002713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

2024 -03- 2 1 物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1.000000	0.0900	0.09	1.09	167355.0000	182416.95
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	23GD000485001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2311684BGY00	中时讯通信建设有限公司	167355.0000000000	0.0900	15061.9500000000	182416.9500000000
备注						

验收签字：	2024 -03- 2 1	盖章：	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.11.2. 完工报告或履约证明文件

2022 年广州 5G 网络战略要地热点疏忙四期第三批项目-GDDD202312040579（施工）



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD004790001	专业	无线	设计编号	220298382-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/12/22	工程类别	通信
承建单位	中通服中睿科技有限公司				
费用类别	设计				
审核类别	结算				
甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减(增)金额(元)	审减（增）率%
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	258529.20	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	258529.20	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.60	
	最终结算金额（元）			257495.08	
	设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100				
审核情况说明					
审计意见	审核情况说明：（详情见设计费明细）其中设计费为不含税金额 一、根据审定施工费： 二、根据按会议纪要：其中各系数专业调整系数：1；复杂程度调整系数：1；附加系数：1； 根据设计合同： （1）工程基本设计费=工作量清单目录价*中标折扣*订单占比=258529.2元				

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：		单位(盖章)：	
年 月 日	年 月 日		2024年1月19日	

工程建设项目（预）结算审定表

编号： 23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD004790001	专业	无线	设计编号	220298382-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/12/22	工程类别	通信
承建单位	中通服中睿科技有限公司				
费用类别	设计				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	78685.86	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	78685.86	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.60
	最终结算金额（元）	78371.12
	设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100	

审核情况说明	
审计意见	审核情况说明：（详情见设计费明细）其中设计费为不含税金额 一、根据审定施工费： 二、根据按会议纪要：其中各系数专业调整系数：1；复杂程度调整系数：1；附加系数：1； 根据设计合同： （1）工程基本设计费=工作量清单目录价*中标折扣*订单占比=78685.86元

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：		单位(盖章)：	
年 月 日		年 月 日		2024年1月19日	

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD004790001	专业	无线	设计编号	220298382-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/12/22	工程类别	通信
承建单位	中通服中睿科技有限公司				
费用类别	资源录入费				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	120097.37	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	122784.31	其中资源录入费	0.00	2686.94	2.19
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	
	最终结算金额（元）	120097.37
	设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100	

审核情况说明
审计意见：审核情况说明：（详情见设计费明细）其中设计费为不含税金额 一、根据审定施工费： 二、根据按会议纪要：其中各系数专业调整系数：1；复杂程度调整系数：1；附加系数：1； 根据设计合同： （1）资源录入费=（下浮前技工+下浮前普工）×1.2%×285×系统数)/1.06=(18611.58)*1.2%*285*2/1.06=120097.37元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
	同意	同意
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：专业资质有效期至2025年09月29日	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	2024 年 1 月 8 日

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD004790001	专业	无线	设计编号	220298382-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/12/22	工程类别	通信
承建单位	广东省电信规划设计院有限公司				
费用类别	可研				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	4440.86	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	4440.86	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	
	最终结算金额（元）	4440.86
	设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100	

审核情况说明	
审计意见	一、可研费为不含税金额 根据框架合同[2021年广东公司无线网项目可研服务集中采购技术咨询合同]，咨询项目结算以双方确认的可研订单为准。 按照订单合同，该项目的可研费为4440.86。

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
			同意		同意
审核人：		经办人：		经办人：	郭崧
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：		单位(盖章)：	
年 月 日		年 月 日		2024年 1 月 19 日	

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD004790001	专业	无线	设计编号	
工程项目名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/12/22	工程类别	通信
承建单位	广州市汇源通信建设监理有限公司				
费用类别	监理				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减(增)金额(元)	审减（增）率%
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	223506.00	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	223506.00	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.64	
	最终结算金额（元）			222701.38	
	监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100				

审核情况说明

审计意见	审核情况说明：（详情见监理费计费明细2）其中监理费为不含税金额 一、根据审定施工费： 二、根据按会议纪要：其中各系数专业调整系数：1；复杂程度调整系数：1；附加系数：1； 根据监理合同：下浮系数40% （1）监理费 = 工作量清单目录价 ×数量×（1-下浮系数） =223506元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人： 复核人：	经办人：	经办人：
负责人：	负责人：	负责人：
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心（限内部使用）	单位(盖章)：业务专用章
年 月 日	年 月 日	2024年1月22日

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD004790001	专业	无线	设计编号	
工程项目名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	1900/1/0	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	2035627.03	2035627.03		0.00	0.00
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	1740383.56	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	1821610.80	其中资源录入费	0.00	81227.24	4.46
		其中安全生产费	93497.54		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.57	
	最终结算金额（元）			1733301.95	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）电缆、线管根据现场勘察调整； （2）布放射频同轴电缆1/2″以下(每增加1m)送审587.2米条审核为563.71米条。 （3）同轴电缆7/8″以下(每增加1m)[竖井或顶棚上方或套管布放]送审780.8米条审核为726.69米条。 （4）在审定施工费中扣除多余甲供金额40313.66元。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：公诚管理咨询有限公司	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD004790001	专业	无线	设计编号	
工程项目名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	1900/1/0	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	购销				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	0.00	0.00	0.00	0.00

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	150121.27	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	166803.48	其中资源录入费	0.00	16682.21	10.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	
	最终结算金额（元）	150121.27
	苏叶清 A14214400007884 公诚管理咨询有限公司	

审核情况说明	
审计意见	一、其中材料费为不含税金额 二、审核情况说明： 电表箱送审单价88.5元审核为85元。 万能角铁送审821米审核为785米。 镀锌管Φ40 * 厚度1.5mm送审750.5米审核为690.5米。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
刘云清 A14214400009011 公诚管理咨询有限公司 有效期至2025年09月29日		
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD004790001	专业	无线	设计编号	220298382-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	1900/1/0	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	购销				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	0.00	0.00	0.00	0.00

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	13970.50	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	13970.50	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	
	最终结算金额（元）	13970.50

审核情况说明

审计意见： 一、其中材料费为不含税金额。 二、审核情况说明： 已在第一册审减。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人： 复核人： 负责人： 部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司 年 月 日	经办人： 负责人： 部门（盖章）： 年 月 日	经办人： 负责人： 单位（盖章）： 年 月 日

工程验收证书

验收日期： 2023 年 8 月 25 日

工程名称	2022 年广州 5G 网络战略要地深度覆盖四期第二批项目			
工程编号	22GD003014001			
工程地点	广州市			
施工日期	2023 年 3 月 20 日 开工		2023 年 8 月 10 日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-	5	5	100%
施工工艺	关键指标	2	2	100%
	非关键指标	3	3	100%
性能指标	主要性能指标	3	3	100%
	非主要性能指标	2	2	100%
竣工资料	-	内容齐全，详细全确，无重大缺陷		内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成了任务书和设计批复的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布线规范，标记齐全，符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测试通过，达到设计要求。本工程验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期： 2023.8.25

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
工程专用章	郭利芳	陈娘妹

200

2021 年广州 ICT 白云国际会议中心二期广州 800 兆数字集群共网项目（施工）-GDDD202309220390

工程验收证书

验收日期： 2023年8月30日

工程名称	2021年广州ICT白云国际会议中心二期广州800兆数字集群共网项目				
工程编号	21GD002747001				
工程地点	广州市				
施工日期	2022年2月23日 开工			2023年8月25日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	5	5	10 %	
施工工艺	关键指标	2	2	10 %	
	非关键指标	3	3	10 %	
性能指标	主要性能指标	3	3	10 %	
	非主要性能指标	2	2	10 %	
竣工资料	-	内容齐全，详细准确，无重大缺陷			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成了任务书和设计规定的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布线规范，标记齐全，符合相关施工、验收标准和技术规程。系统性能经测试通过，达到设计要求。验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期： 2023.8.30

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
工程专用章	业务专用章	业务专用章

工程验收证书

验收日期： 2023 年 8 月 25 日

工程名称	2022 年广州 5G 网络战略要地优化补盲四期第一批项目			
工程编号	22GD001208001			
工程地点	广州市			
施工日期	2023 年 3 月 10 日 开工		2023 年 8 月 10 日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-	5	5	100%
施工工艺	关键指标	2	2	100%
	非关键指标	3	3	100%
性能指标	主要性能指标	3	3	100%
	非主要性能指标	2	2	100%
竣工资料	-	内容齐全，详细准确，无重大缺陷		内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成了任务书和设计批复的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布线规范，标识齐全，符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测评通过，达到设计要求。本工程验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期：2023.8.25

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
工程专用章	郭利芳	陈锐妹

200

2022 年广州移动网络政企楼宇拆闲补盲及优化调整二期项目（施工）-GDDD202309260606

工程验收证书

验收日期： 2023 年 9 月 15 日

工程名称	2022年广州移动网络政企楼宇拆闲补盲及优化调整二期项目			
工程编号	22GD007099001			
工程地点	广州市			
施工日期	2023 年 4 月 7 日 开工		2023 年 9 月 8 日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-	5	5	100%
施工工艺	关键指标	2	2	100%
	非关键指标	3	3	100%
性能指标	主要性能指标	3	3	100%
	非主要性能指标	2	2	100%
竣工资料	-	内容齐全，详细准确，无重大缺陷		内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成了任务书和设计批复的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布线规范，标记齐全，符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测试通过，达到设计要求。本工程验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期：2023.9.15

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
蔡润强 工程专用章		陈婉妹

200

2022 年广州移动网络娱乐场所拆闲补盲及优化调整二期项目（施工）-GDDD202309260605

工程验收证书

验收日期： 2023 年 8 月 25 日

工程名称		2022年广州移动网络娱乐场所拆闲补盲及优化调整二期项目			
工程编号		22GD007126001			
工程地点		广州市			
施工日期		2023 年 3 月 31 日 开工		2023 年 8 月 10 日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	5	5	100%	
施工工艺	关键指标	2	2	100%	
	非关键指标	3	3	100%	
性能指标	主要性能指标	3	3	100%	
	非主要性能指标	2	2	100%	
竣工资料	-	内容齐全，详细准确，无重大缺陷			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成了任务书和设计批复的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布线规范，标记齐全，符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测试通过，达到设计要求。本工程验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期： 2023.8.25

建设单位盖章：

监理单位盖章：

施工单位盖章：

2023 年广州 5G2.1G 网络娱乐场所优化补盲五期第 1 批项目（施工）-GDDD202311230235

工程验收证书

验收日期： 2023 年 11 月 3 日

工程名称	2023 年广州 5G 2.1G 网络娱乐场所优化补盲五期第 1 批项目			
工程编号	23GD000500001			
工程地点	广州市			
施工日期	2023 年 5 月 5 日 开工		2023 年 10 月 20 日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-	5	5	100%
施工工艺	关键指标	2	2	100%
	非关键指标	3	3	100%
性能指标	主要性能指标	3	3	100%
	非主要性能指标	2	2	100%
竣工资料	-	内容齐全，详细全确，无重大缺陷		内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成了任务书和设计批复的规模要求工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布线规范，标记齐全，符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测试通过，达到设计要求。本工程验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期： 2023.11

建设单位盖章：

监理单位盖章：

施工单位盖章：

2023 年广州 5G 网络娱乐场所热点疏忙五期第 2 批项目-GDDD202310300069（施工）

工程建设项目（预）结算审定表

编号： 22GDZJSSJ000992/0993

WBS元素	23GD001081001	专业	无线网络室	设计编号	220298337-001-S
工程项目名称	2023年广州5G网络娱乐场所热点疏忙五期第2批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023-11-7	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	66222.06	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	67500.00	其中资源录入费		1277.94	1.89%
		其中安全生产费			

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.07
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	65606.19
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审计意见	审核情况说明 备注：审定金额为不含税价

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
	同意		同意	
审核人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门(盖章)：天栋建设管理有限公司	部门(盖章)：		单位(盖章)：	
年 月 日	年 月 日		年 月 日	

工程建设项目（预）结算审定表

编号： 22GDZJSSJ000992/0993

WBS元素	23GD001081001	专业	无线网络室	设计编号	220298337-001-S
工程项目名称	2023年广州5G网络娱乐场所热点疏忙五期第2批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023-11-7	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	422836.02	422836.02	0	0.00%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	290172.52	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	305843.32	其中资源录入费		15670.80	5.12%
		其中安全生产费	21409.64		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.07
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	287673.03
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	备注：审定金额为不含税价

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
				同意	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门(盖章)： 天栋建设管理有限公司		部门(盖章)：中国电信股份有限公司广东分公司 工程专用章		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司 (1) 业务专用章	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

中华人民共和国一级注册造价工程师 张英 B07440008367 天栋建设管理有限公司 有效期至:2025年12月31日

2022 年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目施工订单 GDDD202310080294

工程建设项目（预）结算审定表

编号： 23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD007130001	专业	无线	设计编号	220298381-001-S
工程项目名称	2022年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/11/2	工程类别	通信
承建单位	广东省电信规划设计院有限公司				
费用类别	可研				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	1635.20	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	1635.20	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分				
	最终结算金额（元）			1635.20	
	设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100				
审核情况说明					
审计意见	一、可研费为不含税金额 根据[2021]08021年广东公司无线网项目可研服务集中采购技术咨询合同]，咨询项目结算以双方确认的可研订单为准。 按照订单合同，该项目的可研费为1635.2。				

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
		同意		同意	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：		单位(盖章)：	
2023 年 11 月 17 日		年 月 日		2023 年 11 月 16 日	

工程建设项目（预）结算审定表

编号： 23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD007130001	专业	无线	设计编号	220298381-001-S
工程项目名称	2022年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/11/2	工程类别	通信
承建单位	中通服中睿科技有限公司				
费用类别	设计				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减(增)金额(元)	审减（增）率%
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	44961.60	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	44961.60	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.60	
	最终结算金额（元）			44781.75	
	设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100				

审核情况说明

审计意见	审核情况说明：（详情见设计费明细）其中设计费为不含税金额 一、根据审定施工费： 根据会议纪要：其中各系数专业调整系数：1；复杂程度调整系数：1；附加系数：1； 根据设计合同： 工程基本设计费=工作量清单目录价*数量*中标折扣*订单占比=88160*100%*51%=44961.6元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
	同意	同意
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023 年 11月 27日	年 月 日	2023 年 11 月 17 日

工程建设项目（预）结算审定表

编号： 23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD007130001	专业	无线	设计编号	220298381-001-S
工程项目名称	2022年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/11/2	工程类别	通信
承建单位	中通服中睿科技有限公司				
费用类别	竣工制作+资源录入				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减(增)金额(元)	审减（增）率%
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	23539.25	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	23708.41	其中资源录入费	0.00	169.16	0.71
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分				
	最终结算金额（元）			23539.25	
	设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100				

审核情况说明

审计意见	审核情况说明：（详情见设计费计费明细）其中设计费为不含税金额 一、根据审定施工费： 根据技术纪要：其中各系数专业调整系数：1；复杂程度调整系数：1；附加系数：1； 根据设计合同，竣工制作和资源录入下浮系数：1.10% （1）竣工资料制作费=设计费×8%×(1-竣工资料制作费下浮费率)=88160*8%*(1-1.10%)=6975.22元 （2）资源录入费=（下浮前技工+下浮前普工）×1.2%×285×系统数×(1-录入下浮率)/1.06=（2595.49）*1.2%*285*2*(1-1.10%)/1.06=16564.03元 最终设计费=（1）+（2）=23539.25元

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
		同意		同意	
审核人：		经办人：	唐冰清	经办人：	徐涛
复核人：		负责人：	李林春	负责人：	胡宝仁
负责人：					
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：		单位(盖章)：	
2023 年 11 月 27 日		年 月 日		2023 年 11 月 17 日	

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD007130001	专业	无线	设计编号	
工程项目名称	2022年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/11/2	工程类别	通信
承建单位	广州市汇源通信建设监理有限公司				
费用类别	监理				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减（增）金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	29400.00	审减（增）金额(元)	审减（增）率%
	29400.00	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.64
	最终结算金额（元）	29294.16
	监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100	

审核情况说明
审计意见	审核情况说明：（详情见监理费计费明细1）其中监理费为不含税金额 1、根据审定施工费： 根据核会议纪要：其中各系数专业调整系数：1；复杂程度调整系数：1；附加系数：1； 根据监理合同，下浮系数40% 则：监理费= 工作量清单目录价 ×数量×（1-下浮系数） =49668*（1-40%）=29800.8元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
	同意	同意
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（限内部使用）	单位（盖章）：业务专用章
2023年11月27日	年 月 日	2023年11月16日

工程建设项目（预）结算审定表

编号： 23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD007130001	专业	无线	设计编号	220298381-001-S
工程项目名称	2022年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/11/2	工程类别	通信
承建单位	广州市汇源通信建设监理有限公司				
费用类别	监理				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	400.80	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	400.80	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.64
	最终结算金额（元）	399.36
	监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100	

审核情况说明
审计意见	审核情况说明：含（详情见监理费计费明细1）其中监理费为不含税金额 根据审定施工费 根据按合退场要 其中各系数专业调整系数：1；复杂程度调整系数：1；附加系数：1； 根据监理合同：下浮系数40% （1）监理费 = 工作量清单目录价 ×数量×（1-下浮系数） =49668*（1-40%）=29800.8元

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
	同意		同意	
审核人：	经办人：		经办人：	
复核人： 负责人：	负责人：		负责人：	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：		单位(盖章)：	
2023年11月27日	年 月 日		2023年11月16日	

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD007130001	专业	无线	设计编号	
工程项目名称	2022年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/11/2	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	322329.68	322329.68		0.00	0.00
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	247820.03	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	254649.23	其中资源录入费	0.00	6829.20	2.68
		其中安全生产费	17109.86		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.57	
	最终结算金额（元）			246827.98	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审核意见	其中施工费为不含税金额 一级注审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）电缆、线管根据现场勘察调整； （2）敷设硬质PVC管/槽送审186.23十米审核为171.34十米条。 （3）套管布放射频同轴电缆7/8″以下(每增加1m)送审1583米条审核为1540米条。 （4）多减甲供金额4092.41元。

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
		同意			
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：		单位(盖章)：	
2023 年 11 月 27 日		年		2023年 11 月 16日	

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD007130001	专业	无线	设计编号	
工程项目名称	2022年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/11/2	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	购销				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	0.00	0.00	0.00	0.00

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	27927.71	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	29127.27	其中资源录入费	0.00	1199.56	4.12
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	
	最终结算金额（元）	27927.71

审核情况说明

审计意见	一、其中材料费为不含税金额 二、审核情况说明： 镀锌管Φ20＊1.5厚度1.5mm送审5781米审核为4602米。 镀锌管Φ32＊3.0厚度1.5mm送审1788.8米审核为1424米。 连接器1/2"N公头送审单价4.6元审核为3.35元 连接器7/8"N公头送审单价10元审核为6.98元

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：刘云辉				
复核人：	经办人：		经办人：	
负责人：	负责人：		负责人：	
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：		单位(盖章)：	
2023年11月27日	年 月 日		2023年11月16日	

工程建设项目（预）结算审定表

编号：

WBS元素	22GD007130001	专业		设计编号	220472382-001-S
工程项目名称	2022年广州移动网络宾馆酒店拆闲补盲及优化调整二期项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023-10-22	工程类别	通信
承建单位	中数通信息有限公司				
费用类别	集成				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	360.00	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	360.00	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分				
	最终结算金额（元）			360.00	
	1、集成费：根据合同条款：（1）98≤考核评分，服务质量扣款金额为0元；（2）80≤考核评分＜98，每低于0.1分，扣除结算金额的0.1%比例的费用；（3）80＞考核评分，扣除全款。				

审核情况说明			
审计意见	一、集成费为不含税金额。 三级审核情况说明： 1、根据合同集成技术服务费=基站IPRAN侧业务配置服务=360元		
中介单位意见		建设单位意见	承建单位意见
		同意	同意
审核人：刘云清		经办人：	经办人：
复核人：		负责人：	负责人：
负责人：			
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：	单位（盖章）：
2023 年 11 月 27 日		年 月 日	年 月 日

2023 年广州 5G2.1G 网络政企楼宇网络质量提升五期第 1 批项目（施工）

GDDD202309010212

工程验收证书

表二

验收日期：2023 年 9 月 15 日

工程名称	2023年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升五期第1批项目			
单项工程名称				
项目编号	23GD000532001			
工程地点	番禺			
施工日期	2023年8月23日 开工		2023年9月8日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-	4	4	100%	合格
施工工艺	关键指标	5	5	100%	合格
	非关键指标	4	4	100%	合格
性能指标	主要性能指标	6	6	100%	合格
	非主要性能指标	2	2	100%	合格
竣工资料	-	内容齐全、详实准确、清楚规范、无重大缺陷			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

合格

验收人员签字：

日期：2023.9.15

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：

填写说明：

1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。

473

2023 年广州 5G2.1G 网络城中村精确分流五期第 1 批项目--GDDD202401120123（施工）

工程建设项目（预）结算审定表

编号：24GDGZJSSJ000030.03 1.032

WBS元素	23GD000567001	专业	无线	设计编号	220298280-001-S、S230942-02-041S
工程项目名称	2023年广州5G 2.1G网络城中村精确分流五期第1批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2024/1/29	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	34100.00	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	34100.00	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.45
	最终结算金额（元）	33912.45
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	1、其中施工费为不含税金额 审计情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 室内布放电力电缆（三芯相线截面积）（16mm2以下）审核为243.8米条 敷设硬质PVC管/槽审核为72.5米 2、其他方面：该施工费分为两个订单，订单1：34100元，订单2:178765.15元

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
		同意		同意	
审核人：	刘伟业	经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：		单位（盖章）：	
2024 年 3 月 4 日		2024 年 3 月 4 日		2024 年 3 月 4 日	

工程建设项目（预）结算审定表

编号：24GDGZJSSJ000030.03 1.032

WBS元素	23GD000567001	专业	无线	设计编号	220298280-001-S、S230942-02-041S
工程项目名称	2023年广州5G 2.1G网络城中村精确分流五期第1批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2024/1/29	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	178765.15	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	180790.22	其中资源录入费	0.00	2025.07	1.12
		其中安全生产费	10756.04		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.45
	最终结算金额（元）	177841.10

1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审核情况说明

审计意见	1、其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 室内布放电力电缆（三芯相线截面积）（16mm2以下）审核为243.8米/条 8次镀锌PVC管/槽审核为72.5米 2、其他方面：该施工费分为两个订单，订单1：：34100元，订单2:178765.15元

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：	刘伟业	经办人：		经办人：	
复核人：	刘锐燃	负责人：		负责人：	
负责人：					
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：		单位（盖章）：	
2024年3月4日		2024年3月4日		2024年3月4日	

2022年广州4G网络投诉与应急保障室内2期项目（施工）-GDDD202310270364

工程验收证书

验收日期： 2023年9月15日

工程名称	2022年广州4G网络投诉与应急保障室内2期项目				
工程编号	22GD002326001				
工程地点	广州市				
施工日期	2022年8月12日 开工			2023年9月8日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	5	5	10 %	
施工工艺	关键指标	2	2	10 %	
	非关键指标	3	3	10 %	
性能指标	主要性能指标	3	3	10 %	
	非主要性能指标	2	2	10 %	
竣工资料	-	内容齐全，详细准确，无重大缺陷			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成了任务书和设计规定的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布线规模范，标记齐全，符合相关施工，验收标准和技术规范。系统性能经测试通过，达到设计要求。验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期： 2023.9.15

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
工程专用章	业务专用章 (3)	业务专用章

2022年广州5G网络宾馆酒店优化补盲四期第二批项目(施工)(GDDD202308030100)一分从化

工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDZJSSJ000992/0993

WBS元素	22GD003155001	专业	无线网络室	设计编号	220298127-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络宾馆酒店优化补盲四期第二批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/7/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	651454.16	651454.16	0	0.00%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	161412.67	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	168678.14	其中资源录入费		7265.47	4.31%
		其中安全生产费	10916.15		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	161006.33
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	（1）根据现场勘察数据，莱茵汇布放射频同轴电缆1/2″以下(每增加1m)送审工程量746.2米条，审定工程量为690.16米条。 (2)根据现场勘察数据，莱茵汇布放射频同轴电缆7/8″以下(每增加1m)送审工程量为476米条，审定工程量为440.25米条。 备注：审定金额为不含税价

预算单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：李少群				
复核人：	经办人：		经办人：	
负责人：	负责人：		负责人：	
部门(盖章)：天栋建设管理有限公司	部门(盖章)：中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心(限内部使用)		单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司(1-02)业务专用章	
年 月 日	年 月 日		年 月 日	

2023年广州5G网络宾馆酒店优化补盲五期第1批项目（施工）-GDDD202312280265

工程验收证书

验收日期：2023年12月15日

工程名称	2023年广州5G网络宾馆酒店优化补盲五期第1批项目				
工程编号	23GD000485001				
工程地点	广州市				
施工日期	2023年8月23日 开工			2023年11月20日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	5	5	100 %	
施工工艺	关键指标	2	2	100 %	
	非关键指标	3	3	100 %	
性能指标	主要性能指标	3	3	100 %	
	非主要性能指标	2	2	100 %	
竣工资料	-	内容齐全，详细准确，无重大缺陷			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成与任务书和设计批复的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布线规模范，标记齐全，符合相关施工，验收标准和技术规范。系统性能经测试通过，达到设计要求。验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期：2023.12.15

建设单位盖章：

监理单位盖章：

施工单位盖章：

第2章 项目经理近5年已完工同类业绩

2.1. 项目经理业绩一览表

序号	项目名称	建设地点（市）	合同主要内容	合同金额（万元）	竣工时间（年/月/日）	项目职务
1	电子订单-龙华区高级中学初中部(南校区)及配套道路(施工)通信工程专业分包	深圳市	室内信号覆盖	51.04	2024年09月30日	项目经理
2	宝龙生物药创新发展先导区项目（宝龙生物医药创新生态产业园10-07地块）手机信号覆盖工程	深圳市	室内信号覆盖	129.11	2025年11月10日	项目经理
3	广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	广州市	室内信号覆盖	2052.43	2023年06月19日	项目经理
4	广州分公司2022-2024年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	广州市	室内信号覆盖	668.69	2023年12月15日	项目经理
5	广州分公司2021年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同	广州市	室内信号覆盖	274.24	2023年04月18日	项目经理

2.1.1. 电子订单-龙华区高级中学初中部(南校区)及配套道路(施工)通信工程专业分包

龙华区高级中学初中部（南校区）及配套道路（施工）项目的通信工程专业分包的建筑面积信息如下。

项目建筑面积： 该项目总建筑面积为**23096平方米**，该数据来源于项目概况描述，其中明确指出建设内容为规划18班共900座学位的初中，总建筑面积23096平方米。 1

通信工程分包范围： 中时讯通信建设有限公司于2024年6月3日被公示为通信工程专业分包的成交人，成交价为**510,372.83元**，但现有资料未单独披露该分包工程的具体建筑面积。 2

2.1.1.1. 合同扫描件

甲方合同编号：B00196012024052907

乙方合同编号：_____

工程施工专业分包合同

工程名称：龙华区高级中学初中部（南校区）及配套道路（施工）通信工程专业分包

工程地点：深圳市龙华区

建设单位：深圳市万科城市建设管理有限公司

承包人：深圳市政集团有限公司

分包人：中时讯通信建设有限公司

签约日期：2024 年 月 日

2024-06-28

工程施工专业分包合同

承包人（全称）：深圳市政集团有限公司（以下简称“甲方”）

法 定 代 表 人：陈俭

职　　务：董事长

住　　所：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001

分包人（全称）：中时讯通信建设有限公司（以下简称“乙方”）

法 定 代 表 人：陈学信

职　　务：总经理

住　　所：广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）

鉴于甲方已于 2022 年 9 月 16 日与 深圳市万科城市建设管理有限公司 （下称“建设单位”）签订了《龙华高级中学初中部（南校区）配套道路（施工）合同》跟《龙华区高级中学初中部（南校区）（施工）合同》，为此，甲方与乙方经友好协商，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019 修正)》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程专业分包事宜达成一致意见，订立本合同。

第一条　乙方资质情况

1.1 资质证书号码：D144062905

1.2 发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

1.3 资质专业及等级：通信工程施工总承包壹级

1.4 复审时间及有效期：2028 年 12 月 11 日

1.5 安全生产许可证号码：（粤）JZ 安许证字[2023]002956

1.6 复审时间及有效期：2025 年 10 月 25 日

1.7 乙方属于：○一般纳税人　●小规模纳税人　●其他

第二条　分包工程概况

2.1 分包工程名称：龙华区高级中学初中部（南校区）及配套道路（施工）通信工程专业分包

2.2 分包工程地点：深圳市龙华区

2.3 分包工程范围：包括但不限于中国联通、移动及电信部分的光缆敷设、续接以及测试等内容，具体施工内容以采购人要求为准。

2.4 提供分包内容：包人工、包材料、包机具、包工期、包质量、包规费、包税金、包安全文明施工、包竣工验收合格。

2.5 分包合同价款：

本工程为 1 合同（1、固定单价 2、固定总价）。

暂定合同金额：大写：（人民币）伍拾壹万零叁佰伍拾柒拾贰元捌角叁分

小写：510,372.83 元

其中不含税合同价为 468231.95 元，增值税税金为 42140.88 元。乙方提供的增值税发票为第 1 种（1、增值税专用发票，2、增值税普通发票）。

以上价款包含增值税（税率为 9 %）、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等一切应由乙方缴纳的税费。若政府税务部门调整税费，合同不含税价格不变，变更后的税费由乙方承担。

2024-06-28

2.6 固定单价含乙方完成合同工程内容的所有费用（含利润及风险费、规费及税金），不因任何情形进行调整，包括但不限于工程量的变化，市场人工费、材料设备费（甲方提供除外）、机械费（甲方提供除外）等价格变化，取费标准的变化等。

2.7 固定总价含乙方完成合同工程内容的所有费用（含利润及风险费、规费及税金），除经甲方确认的施工变更外，不因任何情形进行调整，包括但不限于市场人工费、材料设备费（甲方提供除外）、机械费（甲方提供除外）等价格变化，取费标准的变化，规费和税率的调整等。

第三条　分包工作期限

3.1 开始工作日期：2024 年 6 月 20 日（暂定）

3.2 结束工作日期：2024 年 8 月 19 日（暂定）

3.3 总日历工作天数为：60 天

3.4 实际开工(或退场)时间以现场实际情况及甲方书面通知入场时间为准。

第四条　质量标准及适用的标准规范

4.1 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的相关规范、规程、标准，

本工作必须达到 合格 质量评定等级。

4.2 除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

（1） 《设计施工图纸》、《设计说明》、《施工组织设计》

（2） 国家、广东省及深圳市现行相关规范或标准

第五条　合同文件及解释顺序

5.1 分包合同签订后甲乙双方新签订的补充协议；

5.2 中标通知书(如有时)；

5.3 投标文件；

5.4 本分包合同；

5.5 招标文件；

5.6 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

5.7 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

5.8 合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件；

5.9 甲方的有关规章制度。

第六条　总包合同

6.1 合同签订前，甲方可提供全面、准确的总包合同（有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外），供乙方查阅。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外）的复印件。

6.2 乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容及甲方限制提供的内容除外），分包合同的签订视为乙方完全知悉甲方在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

6.3 乙方的责任：乙方依分包合同进行设计（如有）、施工及缺陷保修时，应避免其任何行为或疏漏构成、引起或促使甲方违反总包合同规定甲方的任何义务。如因乙方的前述行为或疏漏造成甲方损失的，甲方可从支付乙方的应付价款中扣除或采取其它合法的补救措施，采取措施产生的费用由乙方承担。

第七条　图纸

7.1 甲方应在分包工作开工前，向乙方提供图纸 1 套。

7.2 乙方在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方。

第八条　项目经理

8.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为　潘文浩　，职务：项目经理　，手机号：　13686475028　。

8.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为　刘检华　，职务：项目经理　，手机号：13380041565　，身份证号：440229198411162250　。

8.3 甲方如有更换项目经理，应通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8.4 乙方如需更换分包项目经理，应提前以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。未经甲方同意，乙方不得更换分包项目经理。

8.5 甲方有权要求乙方更换其认为不称职的分包项目经理。

第九条　甲方主要义务

9.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向建设单位负责。

9.2 甲方应完成乙方施工前期的下列工作：

9.2.1 向乙方交付具备本合同项下作业开工条件的施工场地；

9.2.2 向乙方提供其施工所需的工程地质和地下管网线路资料；

9.2.3 向乙方提供相应的水准点与坐标控制点，乙方有义务保护好水准点和坐标控制点。

9.3 负责编制总施工组织设计，统一制定各项管理目标，审核批准乙方提供的年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表，乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，经甲方批复后，方可实施，以保证分包工程如期竣工。

9.4 负责总施工组织设计技术交底，负责组织乙方参加建设单位组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底，监督乙方技术档案资料的收集和整理，积极和乙方一起配合建设单位的档案归档、验收及工程验收工作。

9.5 负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

9.6 甲方有权在本合同范围内按本公司各项管理规定、项目部管理规定、施工规范和监理条例给乙方进行奖励和处罚，凡因乙方施工中管理不善、施工队伍和班组不

（此页无正文，为签字盖章页）

甲方：深圳市政集团有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：刘明芳 2024-07-01

电话：

传真：

地址：:龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001

开户行：中国建设银行深圳市田背支行

账户名称：深圳市政集团有限公司

账号：4420 1514 5000 5100 4022

纳税人识别号：91440300192190397l

日期：2024 年____月____日

乙方：中时讯通信建设有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：陈学信 2024-06-28

电话：

传真：2024-06-28

地址：广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）

开户行：中信银行广州花园支行

账户名称：中时讯通信建设有限公司

账号：7443900182600109114

纳税人识别号：91440000598938449T

日期：2024 年____月____日

附件一：工程量清单计价表

工程量清单计价表

龙华区高级中学初中部（南校区）及配套道路（施工）—通信工程专业分包工程量清单						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	暂定工程量	含税单价	含税合价
一	信号覆盖 电联					
1	馈线	(1)名称:配线 (2)规格:1/2 馈线 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	2543.76	13.60	34595.14
2	馈线	(1)名称:配线 (2)规格:7/8 馈线 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	24.00	23.60	566.40
3	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PVC20 (3)配置形式:明敷 (4)包含管内穿引线 (5)防火涂料、除锈、刷漆等工作内容 (6)其他:满足图纸设计、招标文件及施工验收规范要求	m	2496.35	16.70	41689.05

4	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PVC25 (3)配置形式:明敷 (4)包含管内穿引线 (5)防火涂料、除锈、刷漆等工作内容 (6)其他:满足图纸设计、招标文件及施工验收规范要求	m	24.00	18.59	446.16
5	全向天线、定向天线	(1)名称:全向吸顶 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	146	505.20	73759.20
6	全向天线、定向天线	(1)名称:壁挂天线 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	6	602.10	3612.60
7	卫星全球定位系统天线(GPS)	(1)名称:GPS 天线 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	1	3462.70	3462.70
8	耦合器	(1)名称:耦合器 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	90	60.34	5430.60
9	功分器	(1)名称:功分器 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	40	157.50	6300.00
10	光纤盒	(1)名称:光纤盒 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	2	497.30	994.60
11	光缆	(1)名称:光缆 (2)规格:24 芯 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	400.00	22.60	9040.00
12	布放尾纤	(1)名称:尾纤 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	根	6	35.20	211.20
13	光纤连接	(1)名称:光纤熔接 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	芯	96	48.30	4636.80

14	单相电表	(1)名称:单相电表 (2)规格:空开容量:16A (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	台	2	256.20	512.40
15	配电箱	(1)名称:电表电箱 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	台	2	474.60	949.20
16	软件	(1)名称:第三方检测费用 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	系统	1	21550.00	21550.00
二	信号覆盖-移动					
17	馈线	(1)名称:配线 (2)规格:1/2 馈线 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	2543.76	13.60	34595.14
18	馈线	(1)名称:配线 (2)规格:7/8 馈线 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	24.00	23.50	564.00
19	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PVC20 (3)配置形式:明敷 (4)包含管内穿引线 (5)防火涂料、除锈、刷漆等工作内容 (6)其他:满足图纸设计、招标文件及施工验收规范要求	m	2496.35	16.40	40940.14
20	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PVC25 (3)配置形式:明敷 (4)包含管内穿引线 (5)防火涂料、除锈、刷漆等工作内容 (6)其他:满足图纸设计、招标文件及施工验收规范要求	m	24.00	18.40	441.60

21	全向天线、定向天线	(1)名称:全向吸顶 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	146	476.20	69525.20
22	全向天线、定向天线	(1)名称:壁挂天线 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	6	602.10	3612.60
23	卫星全球定位系统天线(GPS)	(1)名称:GPS 天线 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	副	1	3462.70	3462.70
24	耦合器	(1)名称:耦合器 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	90	60.20	5418.00
25	功分器	(1)名称:功分器 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	40	156.70	6268.00
26	光纤盒	(1)名称:光纤盒 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	个	2	496.20	992.40
27	光缆	(1)名称:光缆 (2)规格:24 芯 (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	m	400.00	22.61	9044.00
28	布放尾纤	(1)名称:尾纤 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	根	6	35.32	211.92
29	光纤连接	(1)名称:光纤熔接 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	芯	96	48.00	4608.00
30	室内分布式天、馈线辅属设备	(1)名称:POI 合路器 (2)要求:综合考虑单层超高降效费及高层增加费	个	1	2780.00	2780.00
31	温度仪表	(1)名称:单相电表 (2)规格:空开容量:16A (3)其他:满足图纸、招标文件技术要求	台	2	255.34	510.68
32	配电箱	(1)名称:电表电箱 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	台	2	473.89	947.78

33	软件	(1)名称:第三方检测费用 (2)其他:满足图纸、招标文件技术要求	系统	1	21551.00	21551.00
34	图纸设计费	1、包含且不限于以下工作：按照招标人要求提供符合规范要求的设计图纸等此项工作的相关内容。 2、包工包料。 3、采用综合单价包干，单价包含且不限于人工、材料、机具及机械设备、税金、利润、风险费及完成此项工作业内容其他相关费用。	项	1.00	18699.62	18699.62
35	报装费、验收、信源接入	1、包含且不限于以下工作：通信手续的办理、报装、验收、信源接入等此项工作的相关内容。 2、包工包料。 3、采用综合单价包干，单价包含且不限于人工、材料、机具及机械设备、税金、利润、风险费及完成此项工作业内容其他相关费用。	项	1.00	78444.00	78444.00
	合计					510372.83

2.1.1.2. 验收报告

深圳市建筑物移动通信基础设施配套建设工程竣工资料

十 工程验收证书

项目编号	JZ20220338	建设单位项目负责人	邹镇锋
项目名称	龙华高级中学初中部（南校区）（无线室内覆盖系统）		
单项工程名称	龙华高级中学初中部（南校区）（无线室内覆盖系统）	建设地点	龙华区民治街道民丰路与民荣路交汇处东南侧
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署	工程投资	约40万
设计单位	深圳大学建筑设计研究院有限公司	工程规模	中等
施工单位	中时讯通信建设有限公司	开工日期	2023年12月1日
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	完工日期	2024年9月30日
档案评定	良好	验收日期	2024年9月30日

验收意见及施工质量评定(根据不同专业付验收意见及质量评定)

质量合格，验收通过，无遗留问题!

工程施工按设计要求，经验收测试各项技术指标符合部颁验收规范。

工程项目总体评价：

（ ） 优秀 良好（ ） 合格（√） 不合格（ ）

验收人员签字			
单位	姓名	单位	姓名
深圳市龙华区建筑工务署		中时讯通信建设有限公司	刘瑞华
浙江天成项目管理有限公司	沈		

建设单位盖章：

监理单位盖章：浙江天成项目管理有限公司 3301080041837

施工单位盖章：中时讯通信建设有限公司

说明：评定施工质量等级为优秀、良好、合格、不合格四等。

2.1.2. 宝龙生物药创新发展先导区项目（宝龙生物医药创新生态产业园 10-07 地块）手机信号覆盖工程

2.1.2.1. 中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号： 4403922024061800103Y001

标段名称： 宝龙生物药创新发展先导区项目（宝龙生物医药创新生态产业园10-07地块）手机信号覆盖工程

建设单位： 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 中时讯通信建设有限公司

中标价： 129.114638万元

中标工期（天）： 107日历天

项目经理（总监）： 刘榆华

本工程于 2025-03-28 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-05-14

查验码：JY20250429467649

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

2.1.2.2. 合同扫描件

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区项目（宝龙生物医药创新生态产业园 10-07 地块）手机信号覆盖工程

工程地点：深圳市龙岗区宝龙街道

发 包 人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承 包 人：中时讯通信建设有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承包人(全称)：中时讯通信建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：_工程地点：深圳市龙岗区宝龙街道

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：宝龙生物医药创新生态产业园(10-07 地块)项目位于龙岗区宝龙南约片区宝龙科技城西部，北侧为宝荷路，东侧为比亚迪厂区。

二期 10-07 地块：建筑面积约 11.9 万平方米。

资金来源：财政投入 / %；国有资本 100%；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；_其他 / %。

二、工程承包范围

包括但不限于宝龙生物药创新发展先导区项目(宝龙生物医药创新生态产业园 10-07 地块)手机信号覆盖工程的深化设计、符合广东省通信管理局深圳通信管理办公室协商意见书等相关报批报建、设备材料供货、安装、试验与调试、竣工验收、维保及培训，即招标图纸、技术要求、工程量清单（含施工图纸深化后的所有项目）所包含的本期室内手机信号覆盖工程相关内容。

本工程承包商须具有相应通信资质的单位，且需负责按广东省通信管理局深圳通信管理办公室的文件等相关规定和要求，完成深化设计出图并盖章、完成报建、供货及安装、提供检测报告（含第三方检测）、备案、取接入许可证、信源开通工作，以及协调、调试、验收直至系统开通使用等相关工作，相关费用均包含在投标总价中。

宝龙生物医药创新生态产业园（10-07地块）室内手机信号覆盖工程含地块内三大运营商两套室内分布系统，一套为电信、联通共用，一套为移动/广电共用。包括负责信源接入（各运营商）开通、质保等。具体如下：包括但不限地下室、塔楼、电梯轿厢、大堂、货物厅、厂房、设备房区域城信号覆盖所需的管线桥架、直放站、设备、馈线、天线、光纤、尾纤、光缆等，包含整个项目室内手机信号覆盖系统深化图纸设计、供货及安装、调试、检测、培训、验收、质保、保修，各项成果符合有关技术规范要求，并取得运营商的认可，办理报批报建手续，第三方工程检测，验收及有关手续，取得通管局竣工文件签字报告，协调三家运营商从市政红线外接入负一层机房的光纤接入，信源接入开通，通过验收后移交运营商管理并取得通信管理局《通信基础配套设施完成备案通知书》并交付，保证按甲方要求时间开通使用。手机信号接入（各运营商）开通及完成有关开通接入检测，质保等。

宝龙生物医药创新生态产业园（10-07地块）室内手机信号覆盖工程深化设计及施工应根据运营商当前及未来建设发展需求，最确满足后期5G设备的使用、节能、环保和共建共享等要求。

招标人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减工程量清单中的部分清单内容，投标人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作；

承包人负责质量、工期、安全文明等所有工作。

投标人负责专家论证等工作；

投标人负责设备材料及检测、材料样板、施工样板等所有工作；

投标人完成报批报建直至开通使用；

具体以投标须知、合同条款、技术要求、施工图、工程量清单以及后续设计变更包含的全部内容，以及发包人书面通知增加或调整的其他内容为准。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d

□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它　）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 ）；		
□建筑装饰装修工程　　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它　）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它　）；		
□建筑给水排水及供暖　　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它　）；		
☑智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　☑其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施　□附属建筑 □室外环境＿＿＿

□通风与空调（□通风 □空调 □其它 ）；
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它 ）；
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 ）；
□其它：

4.其他工程 /

三、合同工期

计划开工日期：2025 年 05 月 15 日（开工时间暂定，以开工令为准）；

计划竣工日期：2025 年 08 月 30 日；

合同工期总日历天数 107 天。

招标工期总日历天数 107 天。

定额工期总日历天数 107 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

签约合同价（含增值税）人民币（大写）壹佰贰拾玖万壹仟壹佰肆拾陆元叁角捌分(¥ 1291146.38 元)；，增值税税率为 9%，增值税金额为（大写）壹拾万零陆仟陆佰零捌元肆角贰分(¥ 106608.42 元)，不含增值税金额为（大写）壹佰壹拾捌万肆仟伍佰叁拾柒元玖角陆分(¥1184537.96 元)；其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）叁万肆仟肆佰叁拾玖元零贰分 (¥ 34439.01 元)；

发包人：深圳湾生龙生物创新投资发展有限公司（公章）	承包人：中时讯通信建设有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码 91440300MA5H5PJAXK	统一社会信用代码 91440000598938449T
地址：深圳市龙岗区坂田街道黄阁坑社区龙飞大道338号平安数字化大厦A座1201	地址：广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）
邮政编码：518000	邮政编码：510000
法定代表人：邓映萍	法定代表人：陈学信
委托代理人：	委托代理人：林伸
电话：	电话：0755-22320592
传真：	传真：/
电子信箱：	电子信箱：szcxwxsf@126.com
开户银行：中国银行深圳龙岗支行	开户银行：中信银行广州花园支行
账号：761475511144	账号：7443900182600109114

第二部分　通用条款

1 词语定义

下列词语除**专用条款**另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 合同主体与参与各方

(1)发包人：指本合同指明执行本工程投资或负责管理本工程的、具有相应工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该资格和能力的合法继承人。

2.1.2.3. 验收报告

十 工程验收证书

项目编号	/	建设单位项目负责人	叶敬
项目名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）施工总承包工程-室分系统项目		
单项工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）施工总承包工程-室分系统项目	建设地点	龙岗区宝龙街道[南约地区]法定图则 10-07 地
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	工程投资	
施工单位	中时讯通信建设有限公司	工程规模	188080㎡
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限	开工日期	2025年7月28日
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司	完工日期	2025年11月5日
档案评定		验收日期	2025年11月10日

验收意见及施工质量评定(根据不同专业付验收意见及质量评定)

质量合格，验收通过，无遗留问题!

工程施工按设计要求，经验收测试各项技术指标符合部颁验收规范。

工程项目总体评价：

（√） 良好（ ） 合格（ ） 不合格（ ） 优秀

验收人员签字

单位	姓名	单位	姓名
深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	叶敬	中时讯通信建设有限公司	陈晓明
五洲工程顾问集团有限公司			

建设单位盖章：

监理单位盖章：

施工单位盖章：

说明：评定施工质量等级为优秀、良好、合格、不合格四等。

2.1.3. 项目经理业绩（甲方证明）

证明函

兹证明，中时讯通信建设有限公司的刘榆华（身份证号：440229198411162250）作为项目总负责人及相关项目团队成员全程参与了以下项目的实施工作，项目清单如下：

序号	项目名称	合同签订金额（万元）	签订日期	建设单位证明人与电话
1	广州分公司 2021 年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同	1675.26	2021-12-6	朱凡 02038883626
2	广州分公司 2022 年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同	2052.43	2022-9-27	朱凡 02038883626
3	广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议	668.69	2022-11-3	朱凡 02038883626
4	广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同	274.24	2022-1-17	陈伟忠 020-38883848

项目团队成员：

技术负责人：林伸

其他实施人员：苏汉洪、林继生、陈婉珠

特此证明！

中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

证明单位： 中国电信股份有限公司广州分公司

日 期： 2025 年 04 月 14 日

2.1.4. 广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）室内分布系统施工合同

合同编号：GDGZA2216052BGY00

[广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]
室内分布系统施工合同

合同签订地：[广州]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址：[广州市天河区体育东路128号]
法定代表人/负责人：[胡志良]

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
地址：[广州市越秀区越华路28号]
法定代表人/负责人：[胡焕中]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经友好协商，就室内分布系统施工事宜达成一致，签订本合同并共同遵守。

第一条合同内容

1.1 经双方协商一致，由乙方承担甲方[广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]工程("工程")的施工，并由乙方负责完成[广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]系统("系统")的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中，乙方应当持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第二条工程概况

2.1 工程名称：[广州分公司2022年移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]。

2.2 工程地点：[广州]。

2.3 承包范围：[本项目为集中招标项目，主要工作内容为进行广州分公司2022-2023年移动网室分施工项目建设，新建、扩容室分站点，含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等施工服务。具体以甲方实际委托站点为准，按实结算。]。

第三条设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[/]，由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[/]。

3.2 乙方应当依照合同约定选用设备和原材料，并接受甲方检验。设备和原材料出厂前，甲方可派人到工厂进行检验，乙方应当向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法，以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷，或者使用不符合规定的设备、原材料而

影响工程质量时，甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应当为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

3.5 乙方应当保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的，应当及时书面通知甲方，甲方应当及时书面回复。甲方未回复确认的，乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中，如乙方对设计图纸进行变更，应当事先征得甲方的书面确认。

第五条工程期限

5.1 本工程的开工时间为[/]年[/]月[/]日。

5.2 竣工日期为[/]年[/]月[/]日。

5.3 总工期为[本框架服务期限为合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日；按发包方要求分批完成，单站在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成实施和初步验收（如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），初步验收并整改合格后进入系统试运行期，系统正常试运行 3 个月后进行项目终验。维保期自项目终验通过之日开始为期两年。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作，如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结；或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算。]。

第六条质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条验收标准

7.1 按照[中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范（试用版）]及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内，甲方组织完成初验，双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内，甲方组织完成终验，双方共同签署终验合格证书。

第八条合同价款

8.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币[贰仟零伍拾贰万肆仟叁佰零柒元陆角整]，¥[20524307.60]；其中价款为大写人民币[壹仟捌佰捌拾贰万玖仟陆佰肆拾元整]，¥[18829640.00]，增值税款为大写人民币[壹

佰陆拾玖万肆仟陆佰陆拾柒元陆角整]，¥[1694667.60]；包括：

（1）乙方提供的原材料及设备款：人民币大写[/]，小写[/]；其中价款为大写人民币[/]，¥[/]，增值税款为大写人民币[/]，¥[/]。

（2）施工、安装、调试、开通及技术服务费共计：人民币大写[/]，小写[/]；其中价款为大写人民币[/]，¥[/]，增值税款为大写人民币[/]，¥[/]。

备注：

1）按《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信[2016]451 号）文件要求、中国电信集团制定的相关费用计列规定，中国电信股份有限公司广东分公司的有关室分系统概预算编制说明以及相关费用定额标准文件计算。

2）规费、安全生产费不下浮，建安工程费及机械使用费、仪器仪表费下浮率为 75.30%。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下工程向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，合同价款（不含税价）不变，增值税税款和合同总价（含税价）相应变更。

8.2 工程全部竣工并经初验合格后，甲方对该工程进行审计，并依照审计结果确定的合同金额（“审计价”）付款。

8.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后三十日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日乙方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应当赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

8.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，甲方有权拒收或退回，乙方应当及时更换，如因此导致未能在第 8.3 条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第 8.3 条约定承担逾期送达的违约责任。如无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额[应抵扣金额]%的违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

第九条支付方式及期限

9.1 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，依据下述方式付款：

9.1.1 本工程安全生产费按照建筑安装工程费的 1.5%计取，安全生产费在开工付款时一并全额支付，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方。

9.1.2 具体项目开工且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价扣除安全生产费部分的 30%及安全生产费：

（1）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

（2）具体项目业主确认的开工报告原件一份。

9.1.3 具体项目初步验收合格后且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价的 20%：

人承担连带责任的担保。

中标人未提供农民工工资支付银行保函的，招标人不予签订工程项目合同。

合同金额未达到50万元的，中标人则无需提供银行保函，但须通过签订合同承诺“承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资”相关条款。

4. 甲方与乙方签订框架合同，所下订单总金额不得超过框架合同的总金额。

5. 关于供应商不良行为处理的规定：

甲乙双方同意：乙方在投标文件中签订并递交的《投标函》中第8条关于“我方承诺接受《中国电信供应商不良行为管理规则》”的承诺，和/或制造商授权函（如有）适用于本合同，中国电信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》，对【卖方/乙方/服务方】和/或其代表的制造商（如有）、软件著作权人（如有）、知识产权权利人（如有）进行不良行为管理和处理。

6. 本项目所在地为广州，为了快速响应甲方建设需求，要求乙方承诺中标后7个日历日内配备专职服务人员到实施区域所属县分的办公室提供驻点服务，并提供7*24小时服务响应。如在项目执行过程中，一旦发现乙方未按照要求执行，甲方有权终止合同。

7. 实施区域（县级分公司）：白云、海珠、番禺、南沙、增城、花都、从化]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

2022 -09- 27

乙方：[中时讯通信建设有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表：

签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

2022 -09- 27

2.1.4.1. 2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目

GDDD202211220385

采购订单

订单编号	GDDD202211220385	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00037
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002547)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-22
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目/22GD001131001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600768376

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007813
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原商/厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	110500	120445
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001131001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	110500	0.09	9945	120445
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章


2.1.4.1.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-005831-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001131001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202211220385			订单名称：	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT0025547)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	110,500.00	建安费用（施工费）合计	110,500.00	建安费用（施工费）合计	107,248.25	3,251.75
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	110,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	110,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	107,248.25	3,251.75
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	385,656.03	建安费用（甲供材料费）	385,656.03	建安费用（甲供材料费）	385,656.03	0.00
本工程施工单位应结算费用为：107,248.25元　（大写）：壹拾万零柒仟贰佰肆拾捌元贰角伍分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 施工单位负责人： （施工单位公章） 年　月　日		建设单位经办人：　张磊 建设单位负责人：　张磊 （建设单位公章） 年　月　日		审计人员：　伍建宏 审计单位负责人：　徐春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年　月　日

编制日期：2023-06-15

2.1.4.2. 2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目



GDDD202211220386

采购订单

订单编号	GDDD202211220386	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00038
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002548)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-22
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291060
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目/22GD001134001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600768381

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	3000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001134001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		前章:	

2.1.4.2.1. 验收证明




工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001134001	专业	无线	设计编号	S221998-07-002S
工程项目名称	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/4/7	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22565.63	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	22565.63	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			22504.70	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 不正确，退回修改				
中介单位意见	建设单位意见			承建单位意见	
审核人： 复核人： 负责人：	经办人： 负责人：			经办人： 负责人：	
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司 年 月 日	部门（盖章）： 年 月 日			单位（盖章）： 年 月 日	

2.1.4.3. 2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060370

订单编号	GDDD202212060370	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00046
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002559)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目/22GD001135001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774058

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]0007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-12-30	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001135001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-06-01	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.4.3.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001135001	专业	无线	设计编号	S221998-07-003S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络学校热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/30	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24409.33	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000	其中资源录入费	0.00	590.67	2.36
		其中安全生产费	852.43		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	24345.72
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 室内布放电力电缆（三芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的8.00十米条审核为0 室内布放电力电缆（双芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的10.20十米条审核为1.35 室内布放电力电缆（单芯）（相线截面积16mm² 以下）由送审的13.80 十米条审核为0.27 2、其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	客响建设中心（限内部使用）	单位(盖章)：	
年 月 日	年 月 日		2023年 4月 18日	

2.1.4.4.　2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060379

订单编号	GDDD202212060379	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00047
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002560)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目/22GD001194001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774060

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原询价产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设价价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00119400I	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	

2.1.4.4.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-005830-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001194001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060379			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络医院深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002560)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	24,999.47	建安费用（施工费）合计	24,999.47	建安费用（施工费）合计	24,263.79	735.68
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,999.47	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,999.47	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,263.79	735.68
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	844,330.38	建安费用（甲供材料费）	844,330.38	建安费用（甲供材料费）	844,330.38	0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,263.79元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾叁元柒角玖分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-06-15

2.1.4.5. 2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060360

订单编号	GDDD202212060360	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00044
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002561)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目 / 22GD001195001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774049

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	(1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001195001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	工程专用章


2.1.4.5.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004748-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001195001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060360		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络学校优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002561)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	838,220.40	建安费用（甲供材料费）	838,220.40	建安费用（甲供材料费）	838,220.40	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟春林 （审计单位公章） 2023年5月26日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-23

2.1.4.6. 2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212060365

采购订单

订单编号	GDDD202212060365	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00045
订单名称	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002562)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目/22GD001196001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774057

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000077[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001196001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章


2.1.4.6.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004746-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001196001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060365		订单名称：	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002562)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	46,587.47	1,412.53
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,587.47	1,412.53
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	675,227.15	建安费用（甲供材料费）	675,227.15	建安费用（甲供材料费）	675,227.15	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,587.47元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谭春林 （审计单位公章） 2023年5月26日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-23

2.1.4.7. 2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目



GDDD202212060431

采购订单

订单编号	GDDD202212060431	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00051
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002564)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目/22GD001198001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务招标采购/4600774102

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G8000071
	联系人		联系电话	
	签字	2022-05-20	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号型	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001198001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2022-06-01	盖章:	工程专用章

2.1.4.7.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ000235

WBS元素	22GD001198001	专业	无线	设计编号	S221998-07-005S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店网络质量提升四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减（增）金额(元)	审减（增）率%
	834164.74	834164.74		0	0
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	23160.44	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	23277.52	其中资源录入费	0.00	117.08	0.50
		其中安全生产费	1462.37		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			23101.85	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： （1）图纸与现场、现场核对方面： ①、活电复杂线、线管根据现场勘察调整； ②、室内布放电力电缆（三芯相线截面积）（16mm2以下）由送审11.52十米条审核为0十米条。 ③、测试点测试点内天、馈线附属设备（匹配器（假负载））由送审9个审核为0个。		
中介单位意见		建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：	负责人：
负责人：			
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日		年 月 日	2023年3月28日

2.1.4.8.　2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目


GDDD202212060435

采购订单



订单编号	GDDD202212060435	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00052
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002566)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目/22GD001200001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774106

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G002007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-28	盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001200001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	

2.1.4.8.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-005823-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001200001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060435		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002566)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,513.55	建安费用（施工费）合计	25,513.55	建安费用（施工费）合计	24,762.75	750.80
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,513.55	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,513.55	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,762.75	750.80
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	828,079.04	建安费用（甲供材料费）	828,079.04	建安费用（甲供材料费）	828,079.04	0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,762.75元 （大写）：贰万肆仟柒佰陆拾贰元柒角伍分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 潘春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-15

2.1.4.9.　2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目

GDDD202212060427

采购订单

订单编号	GDDD202212060427	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00049
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002567)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目/22GD001201001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774100
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-12-13	盖章	(1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001201001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	

2.1.4.9.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-005824-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001201001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060427		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002567)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	24,264.31	735.69
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,264.31	735.69
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	822,275.57	建安费用（甲供材料费）	822,275.57	建安费用（甲供材料费）	822,275.57	0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,264.31元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发,余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 黄春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-15

2.1.4.10. 2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060430

订单编号	GDDD202212060430	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00050
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002568)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目/22GD001202001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774108

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	(1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001202001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	

2.1.4.10.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-005825-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001202001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060430		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002568)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	843,936.37	建安费用（甲供材料费）	843,936.37	建安费用（甲供材料费）	843,936.37	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谭容林 （审计单位公章） 2023年6月16日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-06-15

2.1.4.11. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060528

订单编号	GDDD202212060528	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00073
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002569)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目/22GD001203001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774198

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	(1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备税价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001203001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	工程专用章

2.1.4.11.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004740-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001203001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060528			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002569)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	24,627.16	建安费用（施工费）合计	24,627.16	建安费用（施工费）合计	23,902.44	724.72	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,627.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,627.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	23,902.44	724.72	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	846,703.17	建安费用（甲供材料费）	846,703.17	建安费用（甲供材料费）	846,703.17	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：23,902.44元 （大写）：贰万叁仟玖佰零贰元肆角肆分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 梁泽林 （审计单位公章） 2023年5月26日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-23

2.1.4.12. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目

GDDD202211210183

采购订单

订单编号	GDDD202211210183	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00036
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002495)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	金君/18922189552	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目/22GD001204001/金君	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767654

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	56000	61040
送货地址及收货人信息	| | |									项目编号	22GD001204001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	56000	0.09	5040	61040
备注						

验收签字:	金君 2023-07-25	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.4.12.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-006477-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001204001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202211210183		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT0024195)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	34,159.16	建安费用（施工费）合计	34,159.16	建安费用（施工费）合计	33,153.94	1,005.22
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	34,159.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	34,159.16	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,153.94	1,005.22
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	849,493.70	建安费用（甲供材料费）	849,493.70	建安费用（甲供材料费）	849,493.70	0.00
本工程施工单位应结算费用为：33,153.94元 （大写）：叁万叁仟壹佰伍拾叁元玖角肆分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 金君 建设单位负责人： 金君 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年6月27日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-06-27

2.1.4.13. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060532

采购订单

订单编号	GDDD202212060532	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00074
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002598)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目/22GD001205001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774208

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713	
联系人		联系电话		
签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001205001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司工程专用章

2.1.4.13.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-004739-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目	工程项目编号：	22GD001205001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202212060532	订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002598)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,845.56	建安费用（施工费）合计	25,845.56	建安费用（施工费）合计	25,084.99	760.57
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,845.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,845.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,084.99	760.57
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	844,585.53	建安费用（甲供材料费）	844,585.53	建安费用（甲供材料费）	844,585.53	0.00

本工程施工单位应结算费用为：25,084.99元 （大写）：贰万伍仟零捌拾肆元玖角玖分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人： 余道发	建设单位经办人： 张磊	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 张磊	审计单位负责人： 黄许林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年5月26日	年 月 日

编制日期： 2023-05-23

2.1.4.14. 2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目

GDDD2022120702392

采购订单

订单编号	GDDD2022120702392	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00134
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002599)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目/22GD001206001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774878

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000021[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.10.13

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂物料产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001206001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章	

2.1.4.14.1. 验收证明


施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-007964-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001206001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070392		订单名称：	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002599)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	46,587.48	1,412.53
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,587.48	1,412.53
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	730,569.63	建安费用（甲供材料费）	730,569.63	建安费用（甲供材料费）	730,569.63	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,587.48元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角捌分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年7月12日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-07-12

0

2.1.4.15. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目



ZSY-SPMT-DD-2023-03106

GDDD202212060534

采购订单

订单编号	GDDD202212060534	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00075
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002600)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目/22GD001207001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774203

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD0000743
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.15

中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	50800	55372
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001207001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	50800	0.09	4572	55372
备注						

验收签字:		盖章:	中国电信股份有限公司广东分公司 工程专用章


2.1.4.15.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-006478-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001207001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060534			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002600)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	37,370.30	建安费用（施工费）合计	37,370.30	建安费用（施工费）合计	36,270.58	1,099.72	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,370.30	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,370.30	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,270.58	1,099.72	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	809,218.77	建安费用（甲供材料费）	809,218.77	建安费用（甲供材料费）	809,218.77	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：36,270.58元 （大写）：叁万陆仟贰佰柒拾元伍角捌分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟春林 （审计单位公章） 2023年6月27日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-27

2.1.4.16. 2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212070391

采购订单

订单编号	GDDD202212070391	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00133
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002601)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目 / 22GD001209001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600774883

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007743
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001209001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.4.16.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004736-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001209001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070391		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002601)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	24,264.31	735.69
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,264.31	735.69
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	822,993.99	建安费用（甲供材料费）	822,993.99	建安费用（甲供材料费）	822,993.99	0.00
本工程施工单位应结算费用为：24,264.31元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年5月29日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-23

2.1.4.17. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060390

采购订单

订单编号	GDDD202212060390	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00048
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002602)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目/22GD001210001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774065

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000002713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	111									项目编号	22GD001210001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	

2.1.4.17.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004723-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001210001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060390			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002602)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	854,086.31	建安费用（甲供材料费）	854,086.31	建安费用（甲供材料费）	854,086.31	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谭春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-23

2.1.4.18. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060541

采购订单

订单编号	GDDD202212060541	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00077
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002603)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目/22GD001211001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774225

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号-型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	| | |									项目编号	22GD001211001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

检收签字:	2022-07-25	盖章:	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 工程物资

2.1.4.18.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-005826-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001211001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060541			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002603)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,234.88	765.12	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,234.88	765.12	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	841,599.16	建安费用（甲供材料费）	841,599.16	建安费用（甲供材料费）	841,599.16	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：25,234.88元 （大写）：贰万伍仟贰佰叁拾肆元捌角捌分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-15

2.1.4.19. 2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目

GDDD202212070390

采购订单

订单编号	GDDD202212070390	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00132
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002604)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目/22GD001212001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774880

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G1000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	50800	55372
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00121200I	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	50800	0.09	4572	55372
备注						

验收签字：		盖章：	工程专用章

2.1.4.19.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-006480-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001212001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070390		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002604)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	32,051.84	建安费用（施工费）合计	32,051.84	建安费用（施工费）合计	31,108.63	943.21
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,051.84	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,051.84	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	31,108.63	943.21
其中：甲供材料费扣款		其中：甲供材料费扣款		其中：甲供材料费扣款		0.00
建安费用（甲供材料费）	754,104.70	建安费用（甲供材料费）	754,104.70	建安费用（甲供材料费）	754,104.70	0.00
本工程施工单位应结算费用为：31,108.63元 （大写）：叁万壹仟壹佰零捌元陆角叁分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人：		建设单位经办人： 张磊		审计人员： 伍建宏		中介机构经办人：	
施工单位负责人：		建设单位负责人： 张磊		审计单位负责人： 杨春林		中介机构负责人：	
（施工单位公章）		（建设单位公章）		（审计单位公章）		（中介机构公章）	
年 月 日		年 月 日		2023年6月28日		年 月 日	

编制日期： 2023-06-27

2.1.4.20. 2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目

GDDD202212070397

采购订单

订单编号	GDDD202212070397	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00135
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002605)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目/22GD001215001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774888

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000773
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001215001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:	2023-07-25	盖章:	


2.1.4.20.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-004720-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001215001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070397			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002605)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	25,000.00	建安费用（施工费）合计	24,264.31	735.69	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	24,264.31	735.69	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	758,904.91	建安费用（甲供材料费）	758,904.91	建安费用（甲供材料费）	758,904.91	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：24,264.31元 （大写）：贰万肆仟贰佰陆拾肆元叁角壹分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾挥林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-05-23

2.1.4.21. 2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060498

采购订单

订单编号	GDDD202212060498	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00068
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002606)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目/22GD001216001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774183

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007213
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.26

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000.0000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001216001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.21.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001216001	专业	无线	设计编号	22029834-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络工业园深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司咨询建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22177.25	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000.00	其中资源录入费	0.00	2822.75	11.29
		其中安全生产费	1198.05		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	22120.61
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 接地网电阻测试因无测试资料审核为0组 布放射频同轴电缆1/2英寸以下（4m以下）根据图纸审核为0 室内布放电力电缆（16mm2 以下，单芯）根据图纸审核为0 室内布放电力电缆（16mm2 以下，3芯及3+1芯）根据图纸审核为0 2、其他方面：无		
中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见
			同意
审核人：	经办人：	经办人：	
复核人：	负责人：	负责人：	
负责人：			
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日	年 月 日	

2.1.4.22. 2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060540

采购订单

订单编号	GDDD202212060540	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00076
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002607)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目/22GD001217001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774221

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	2000007715
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.12.6

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001217001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.22.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001217001	专业	无线	设计编号	22029835-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络学校深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22633.41	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000.00	其中资源录入费	0.00	2366.59	9.47
		其中安全生产费	1438.93		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	22576.18
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、送审施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 接地网电阻测试因无测试资料审核为0组 [illegible]送审的16十米审核为15.52十米 2、其他事项：在审定施工费中扣除甲供材料审减金额213.69元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年	年 月 日

2.1.4.23. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目



采购订单

GDDD202212160369

订单编号	GDDD202212160369	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00136
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002608)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目/22GD001218001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600779956
供应商信息	供应商名称：中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00067714
	联系人：	联系电话	
	签字：	盖章	

2024-02-28

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	32800.0000	35752
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001218001	

订单费用列表


费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	32800	0.09	2952	35752
备注						

验收签字：

2024-02-28

盖章：

2.1.4.23.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：0

WBS元素	22GD001218001	专业	无线网络室	设计编号	S221998-06-005S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇网络质量提升四期第一批项目				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25981.41	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26756.62	其中资源录入费		775.21	2.90%
		其中安全生产费	1021.68		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	25914.02
	1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费 2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100 3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	（1）现场抽查准确率线89.9%，管槽50%； （2）扣减甲供材料费0.00元。 安全生产费：1021.68元 备注：审定金额为不含税价

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：谢锦花	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
部门(盖章)：天栋建设管理有限公司	部门(盖章)：客响建设中心	单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.1.4.24. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目

GDDD202212060494

采购订单

订单编号	GDDD202212060494	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00067
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002610)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目/22GD001220001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774179

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001220001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.24.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001220001	专业	无线	设计编号	22029844-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/9	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）		审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	934534.59	934534.59		0.00	0.00
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	22972.88	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	22972.88	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	933.27		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	933.2729379			99.73	
	最终结算金额（元）			22913.37	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100-安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）经核实，工作量与竣工资料一致。				

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：吴庆辉	经办人：	经办人：潘大林
复核人：		
负责人：吴庆辉	负责人：黄伟	负责人：王树松
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.1.4.25. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目

GDDD202212060508

采购订单

订单编号	GDDD202212060508	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00072
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002612)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291060
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目/22GD001222001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774194

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000097713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品号/产型	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340


送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD001222001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.25.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001222001	专业	无线	设计编号	22029843-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络或企楼宇优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/9	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24984.44	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000	其中资源录入费	0.00	1015.56	3.91
		其中安全生产费	12513.31		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			24950.77	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 信源部分： （1）馈线、线管根据现场勘察调整； 配合基站系统调测 由送审1.2系数，根据汇编及图纸审核，部分rru与BUU距离不超1.2公里，故系数调整为1 2、其他方面无

公司管理咨询有限公司	建设单位意见		承建单位意见
			同意
审核人：	经办人：		经办人：
负责人：	负责人：		负责人：
部门（盖章）：公司管理咨询有限公司	部门（盖章）：		单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日		2023年3月15日

2.1.4.26. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目

GDDD202212060505

采购订单

订单编号	GDDD202212060505	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00071
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002613)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目/22GD001223001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774190

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	C000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.8

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00122300I	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.26.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001223001	专业	无线	设计编号	22029840-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24152.20	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000.01	其中资源录入费	0.00	847.81	3.39
		其中安全生产费	1237.65		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	24090.33
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	其中施工费为不含税金额 1、核减原因： 理图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）室内电源电力电缆（16mm2 以下，3芯及3+1芯）送审12.2十米条审核为11.66十米条。 （3）接地网电阻测试送审13组审核为0组。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人： 复核人：有效期至2026年12月31日 负责人： 部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司 2023年10月4日	经办人： 负责人： 部门（盖章）：客响建设中心（预结算使用） 年 月 日	经办人： 负责人： 单位（盖章）： 年 月 日

2.1.4.27. 2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目



GDDD202212060502

采购订单

订单编号	GDDD202212060502	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00069
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002615)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目/22GD001227001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774184

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	合同专用章

2023.6.8

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001227001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

2.1.4.27.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001227001	专业	无线	设计编号	22029838-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商圈深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24859.97	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	25000.01	其中资源录入费	0.00	140.04	0.56
		其中安全生产费	1298.06		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			24796.35	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	其中施工费增不含税金额 二、审核情况说明： 1、因施工合同约定的付款方面： （1）差缆、线资根据现场勘察调整； （2）接地网电阻测试送审2组审核为0组， （3）室外低烟无卤铠装6芯16mm2 以下，2芯）送审7.4十米条审核为7.03条，

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：吴天晖	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：		单位(盖章)：	
年 月 日	年	日	年 月 日	

2.1.4.28. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目

GDDD202212060472

采购订单

订单编号	GDDD202212060472	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216062BGY00-GD00060
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGW7002616)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目/22GD001228001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774143

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000027[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.10.19

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001228001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216062BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.28.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001228001	专业	无线	设计编号	22029837-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店深度覆盖四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/5	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	23532.77	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	23783.00	其中资源录入费	0.00	250.23	1.05
		其中安全生产费	760.46		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.23
	最终结算金额（元）	23357.42
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 光缆、跳线根据现场勘察调整； 室内(电)缆(单芯)（相线截面积16mm²以下）送审3.52十米条审核为3.42十米条。 敷设硬质PVC管/槽送审3.92十米审核为3.72十米。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：刘	经办人：	经办人：潘
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：有效期至:2025年08月29日		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023年8月3日	年 月 日	年 月 日

2.1.4.29. 2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目

GDDD202212060448

采购订单

订单编号	GDDD202212060448	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00053
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002617)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目/22GD001229001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774113

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001229001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.29.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009717-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001229001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060448			订单名称：	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002617)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	127,500.00	建安费用（施工费）合计	127,500.00	建安费用（施工费）合计	123,925.99	3,574.01
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	123,925.99	3,574.01
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	437,781.56	建安费用（甲供材料费）	437,781.56	建安费用（甲供材料费）	437,781.56	0.00
本工程施工单位应结算费用为：123,925.99元 （大写）：壹拾贰万叁仟玖佰贰拾伍元玖角玖分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 杨春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-15

2.1.4.30. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目

GDDD202211210181

采购订单

订单编号	GDDD202211210181	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00035
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002498)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	金君/18922189552	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目/22GD001256001/金君	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767648

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57200	62348
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001256001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57200	0.09	5148	62348
备注						

验收签字:		盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

2023-07-25

2.1.4.30.1. 验收证明

施工结算定案表

		编号：	23-GD-0701-006483-DAB01
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目	工程项目编号：	22GD001256001
单项工程名称：		施工单位：	中时讯通信建设有限公司
订单编号：	GDDD202211210181	订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002498)

参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	37,989.56	建安费用（施工费）合计	37,989.56	建安费用（施工费）合计	36,871.62	1,117.94
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,989.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	37,989.56	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,871.62	1,117.94
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	794,106.55	建安费用（甲供材料费）	794,106.55	建安费用（甲供材料费）	794,106.55	0.00


本工程施工单位应结算费用为：36,871.62元 （大写）：叁万陆仟捌佰柒拾壹元陆角贰分

审核说明（或主要问题描述）：

施工单位经办人： 余道发	建设单位经办人： 金君	审计人员： 伍建宏	中介机构经办人：
施工单位负责人：	建设单位负责人： 金君	审计单位负责人： 徐春林	中介机构负责人：
（施工单位公章）	（建设单位公章）	（审计单位公章）	（中介机构公章）
年 月 日	年 月 日	2023年6月26日	年 月 日

编制日期： 2023-06-26

2.1.4.31. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060465

订单编号	GDDD202212060465	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00057
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002619)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目/22GD001257001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774142

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2023.9.7

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原商厂产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001257001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.31.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：22GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001257001	专业	无线	设计编号	22029841-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/2/21	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	10577.79	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	10577.79	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	10549.23
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 拆除调测室内天、馈线附属设备（匹配器（假负载））根据图纸审减为0。 布放射频同轴电缆1/2" 以下(4m以下)根据图纸审减为0。 室内布放电力电缆(16mm2以下双芯)由送审的0.80十米条审核为0.64 十米条 室内布放电力电缆(16mm2以下单芯)由送审的0.20十米条审核为0.16十米条 2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在另外订单扣除，此订单无审减

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：李	经办人：	经办人：
复核人：公诚管理咨询有限公司	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2023年 3月 21日

2.1.4.32. 2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060481

订单编号	GDDD202212060481	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00062
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002620)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目/22GD001258001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4500074163

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2023.9.7

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	25000	27250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001258001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	25000	0.09	2250	27250
备注						

验收签字:		盖章:	


2.1.4.32.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004714-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001258001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060481		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002620)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	23,256.89	建安费用（施工费）合计	23,256.89	建安费用（施工费）合计	22,572.49	684.40
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	23,256.89	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	23,256.89	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	22,572.49	684.40
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	816,533.09	建安费用（甲供材料费）	816,533.09	建安费用（甲供材料费）	816,533.09	0.00
本工程施工单位应结算费用为：22,572.49元 （大写）：贰万贰仟伍佰柒拾贰元肆角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 蒋春林 （审计单位公章） 2023年5月29日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期：2023-05-24

2.1.4.33. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060488

订单编号	GDDD202212060488	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00065
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002621)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项目/22GD001259001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774171

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000087703
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.6

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00125900 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.33.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDZJSSJ00/006
23GDZJSSJ00/007

WBS元素	22GD001259001	专业	无线网络室	设计编号	22029842-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补盲四期第一批项				
送审部门	广州电信客响建设中心	送审时间	2023/6/20	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25344.79	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000.00	其中资源录入费		655.21	2.52%
		其中安全生产费	891.41		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.73
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	25278.77

1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费
2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100
3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费


审核情况说明

审计意见：（1）现场抽查准确率按76%；

备注：审定金额为不含税价

设计单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人： 复核人： 负责人： 部门（盖章）：天栎建设管理有限公司 年 月 日	经办人： 负责人： 部门（盖章）：客响建设中心（院内部使用） 年 月 日	经办人： 负责人： 单位（盖章）：中时讯通信建设有限公司（1）业务专用章 年 月 日

2.1.4.34. 2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212060487

采购订单

订单编号	GDDD202212060487	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00064
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002622)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目/22GD001260001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774169

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章 2023.6.15	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD001260001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

2.1.4.34.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001260001	专业	无线	设计编号	22029839-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/5/12	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	2941.11	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	2941.11	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	2933.17
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 已在第一册审减。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人： 复核人： 负责人：	经办人： 负责人：	经办人： 负责人：
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.1.4.35. 2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目



采购订单

GDDD202212060486

订单编号	GDDD202212060486	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00063
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002623)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目/22GD001261001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774165

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	1000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.23

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001261001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.35.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001261001	专业	无线	设计编号	22029856-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商圈优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				


审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24874.51	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	24995.18	其中资源录入费	0.00	120.67	0.48
		其中安全生产费	993.37		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	24810.03
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 布放射频同轴电缆1/2"以下（每增加1m）由送审的 90.00 米条审核为86.67 米条 套管布放射频同轴电缆1/2英寸以下（每增加1m由送审的）48.00 米条审核为46.22 米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的18.50 十米审核为17.82十米 2、其他方面： 有效期至:2025年06月16日

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023年 7月 14日	年 月 日	2023年 7月 6日

2.1.4.36. 2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212060471

采购订单

订单编号	GDDD202212060471	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00059
订单名称	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002624)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目/22GD001262001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774151

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001262001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

2.1.4.36.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004725-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目		工程项目编号：	22GD001262001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060471		订单名称：	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002624)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	46,587.47	1,412.53
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,587.47	1,412.53
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	746,799.91	建安费用（甲供材料费）	746,799.91	建安费用（甲供材料费）	746,799.91	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,587.47元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年5月29日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-24

2.1.4.37. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目

GDDD202211210176

采购订单

订单编号	GDDD202211210176	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00034
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002499)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-11-21
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	金君/18922189552	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 金君/02038883631
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目/22GD001263001/金君	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600767646

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007213
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	56000	61040
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001263001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	56000	0.09	5040	61040
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司 工程专用章

2023-07-25


2.1.4.37.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-006484-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目			工程项目编号：	22GD001263001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202211210176			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所网络质量提升四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002499)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定			审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	36,329.92	建安费用（施工费）合计	36,329.92	建安费用（施工费）合计		35,260.82	1,069.10
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,329.92	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	36,329.92	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）		35,260.82	1,069.10
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款		0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	849,105.36	建安费用（甲供材料费）	849,105.36	建安费用（甲供材料费）		849,105.36	0.00
本工程施工单位应结算费用为：35,260.82元 （大写）：叁万伍仟贰佰陆拾元捌角贰分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 金君 建设单位负责人： 金君 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年6月26日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-26

2.1.4.38. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目



GDDD202212060469

采购订单

订单编号	GDDD202212060469	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00058
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002626)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目/22GD001266001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架合同/4500774147
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码
	联系人		联系电话
	签字		盖章 2022.10.25

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001266001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:

盖章:

2.1.4.38.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD001266001	专业	无线	设计编号	22029854-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补盲四期第一批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	24985.19	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000	其中资源录入费	0.00	1014.81	3.90
		其中安全生产费	0.00		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			24917.73	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 室内布放电力电缆（单芯相线截面积）（16mm2以下）由送审 的1.50 十米条审核为1.41十米条 室内布放电力电缆（三芯相线截面积）（16mm2以下）由送审的7.5 十米条审核为7.05十米条 敷设硬质PVC管/槽由送审 的8.8十米审核为8.448十米 2、其他方面： 施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
2023年8月2日	年 月 日	年 月 日

2.1.4.39. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目

ZGX-SKHT-DD-2024-00316

GDDD202212070381

采购订单

订单编号	GDDD202212070381	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00127
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002692)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目/22GD002999001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774871

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000005719
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

2020.1.19

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD002999001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.4.39.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD002999001	专业	无线	设计编号	220298117-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇深度覆盖提质四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25928.56	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000.00	其中资源录入费	0.00	71.44	0.27
		其中安全生产费	2247.43		


后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	25864.62

我公司施工费公示期内根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审计意见	审核情况说明
	1、本施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）室内布放电力电缆（单芯）（相线截面积16mm² 以下）送审19.9十米条审核为19.24十米条。 （3）布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)送审220米条审核为207米条。 （4）安全生产费根据中电信粤函【2023】171号调增为2%

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司		部门(盖章)：		单位(盖章)：	
2023年8月3日				2023年7月24日	

2.1.4.40. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目



GDDD2022120/0154

采购订单

订单编号	GDDD202212070154	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00108
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002681)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目/22GD003002001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774655

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章 2023.12.6	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26400	28776
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003002001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26400	0.09	2376	28776
备注						

验收签字:		盖章:	工程专用章

2.1.4.40.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003002001	专业	无线	设计编号	220298129-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所利旧升级四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	834516.53	834516.53	0.00	0.00

审计结果	（预）结算送审金额（元）	审计金额（元）	16112.76	审减（增）金额（元）	审减（增）率%
	16112.76	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	0.00		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.23
	最终结算金额（元）	15988.69

审核情况说明	
审计意见	一、其中最终审减为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： 扩装设备板件由送审的48块审核为39块 2、其他方面： 施工费分两订单送审，审减金额另外订单核减。 施工费审减依据因：安全生产费根据中电信粤电函[2023]171号调增为2%

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
2023年8月7日	年 月 日	年 月 日

2.1.4.41. 2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目

GDDD202212070134

采购订单

订单编号	GDDD202212070134	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00101
订单名称	关于2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002663)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目/22GD003016001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774634

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	5000009713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-22	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	170000	185300
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003016001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	170000	0.09	15300	185300
备注						

验收签字：	2023-8-24	盖章：	工程专用章

2.1.4.41.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009702-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003016001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070134		订单名称：	关于2022年广州5G网络城中村优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002663)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	169,999.97	建安费用（施工费）合计	169,999.97	建安费用（施工费）合计	165,234.63	4,765.34
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	169,999.97	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	169,999.97	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	165,234.63	4,765.34
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	625,656.22	建安费用（甲供材料费）	625,656.22	建安费用（甲供材料费）	625,656.18	0.04
本工程施工单位应结算费用为：165,234.63元 （大写）：壹拾陆万伍仟贰佰叁拾肆元陆角叁分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

2.1.4.42. 2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212060543

采购订单

订单编号	GDDD202212060543	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00078
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002630)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目/22GD003017001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774224

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003017001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:	2024-01-29	盖章:	

2.1.4.42.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009737-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003017001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060543			订单名称：	关于2022年广州5G网络宾馆酒店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002630)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	47,815.99	184.01
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	47,815.99	184.01
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	728,483.49	建安费用（甲供材料费）	728,483.49	建安费用（甲供材料费）	728,483.48	0.01
本工程施工单位应结算费用为：47,815.99元 （大写）：肆万柒仟捌佰壹拾伍元玖角玖分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人：余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人：张磊 建设单位负责人：张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员：伍建宏 审计单位负责人：谭春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期：2023-08-15

2.1.4.43. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目



GDDD202212060665

采购订单

订单编号	GDDD202212060665	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00089
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002680)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目/22GD003018001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774347

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26400	28776
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003018001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26400	0.09	2376	28776
备注						

验收签字:		盖章:	


2.1.4.43.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009711-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003018001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060665			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002680)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,400.00	建安费用（施工费）合计	26,400.00	建安费用（施工费）合计	26,042.44	357.56	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,400.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,400.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,042.44	357.56	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	860,274.55	建安费用（甲供材料费）	860,274.55	建安费用（甲供材料费）	860,274.55	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：26,042.44元 （大写）：贰万陆仟零肆拾贰元肆角肆分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谭春林 （审计单位公章） 2023年8月18日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

2.1.4.44. 2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070135

订单编号	GDDD202212070135	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00102
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002629)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目/22GD003019001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774644

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007703
	联系人		联系电话	
	签字	2022-8-23	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003019001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司工程专用章

2.1.4.44.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-011263DAB05	
工程项目名称：	2022年广州5G网络娱乐场所热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003019001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：			订单名称：		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	56,089.27	1,510.73
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	56,089.27	1,510.73
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	0.00	建安费用（甲供材料费）	0.00	建安费用（甲供材料费）	0.00	0.00
本工程施工单位应结算费用为：56,089.27元 （大写）：伍万陆仟零捌拾玖元贰角柒分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人：		建设单位经办人： 张磊		审计人员： 伍建宏		中介机构经办人：
施工单位负责人：		建设单位负责人：		审计单位负责人： 李春林		中介机构负责人：
（施工单位公章）		（建设单位公章）		（审计单位公章）		（中介机构公章）
年 月 日		年 月 日		2023年9月19日		年 月 日

编制日期： 2023-09-19

2.1.4.45. 2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目

GDDD202212060689

采购订单

订单编号	GDDD202212060689	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00095
订单名称	关于2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002644)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目/22GD003022001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774364

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007773
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003022001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.45.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003022001	专业	无线	设计编号	220298102-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络餐饮店网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	56020.40	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	57600	其中资源录入费	0.00	1579.60	2.74
		其中安全生产费	4726.66		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			55881.91	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见：

其中施工费为不含税金额

审核情况说明：

1、图纸、价格、现场核对方面：

布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）[套管、竖井、活动地板下方、顶棚上方、其他隧道布放]由送审的71.41在采集审核为70.42百米条

敷设硬质PVC管/槽由送审的599.30十米审核为569.34十米


安装波纹软管/蛇型金属软管由送审的58.37十米审核为55.45十米

2、其他方面：

施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2023 年 7 月 6 日

2.1.4.46. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目



采购订单

GDDD202212060671

订单编号	GDDD202212060671	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00090
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002684)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目/22GD003027001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774341

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007730
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.6

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号型	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003027001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:

盖章:

2.1.4.46.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009732-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003027001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060671		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002684)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,736.51	263.49
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,736.51	263.49
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	835,385.24	建安费用（甲供材料费）	835,385.24	建安费用（甲供材料费）	835,385.24	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,736.51元 （大写）：贰万伍仟柒佰叁拾陆元伍角壹分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 杨春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

2.1.4.47. 2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目

GDDD202212060686

采购订单

订单编号	GDDD202212060686	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00093
订单名称	关于2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002660)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目/22GD003036001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774365

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-24	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003036001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国移动通信集团广东有限公司工程专用章

2.1.4.47.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003036001	专业	无线	设计编号	S222198-02-005S
工程项目名称	2022年广州5G网络工业园优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	122362.76	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	127500.00	其中资源录入费	0.00	5137.24	4.03
		其中安全生产费	7231.70		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	122051.91
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)送审1239米条审核为944米条。 （3）布放射频同轴电缆7/8" 以下(每增加1m)送审1347米条审核为1170米条。 （4）在施工费扣除多余甲供金额2701.72元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：吴天晖	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023 年 7 月 14 日	年 月 日	年 月 日

2.1.4.48. 2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目

GDDD202212070331

采购订单

订单编号	GDDD202212070331	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00116
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002715)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目/22GD003037001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774824

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003037001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572
备注						

验收签字：

2024-01-29

盖章：


2.1.4.48.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009715-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003037001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070331		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002715)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,375.99	424.01
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,375.99	424.01
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	793,362.07	建安费用（甲供材料费）	793,362.07	建安费用（甲供材料费）	793,362.07	0.00
本工程施工单位应结算费用为：30,375.99元 （大写）：叁万零叁佰柒拾伍元玖角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-15

2.1.4.49. 2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070243

订单编号	GDDD202212070243	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00110
订单名称	关于2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002661)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目/22GD003039001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774725

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	3000027138
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003039001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.4.49.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-006494-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003039001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070243			订单名称：	关于2022年广州5G网络风景区优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002661)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	127,500.01	建安费用（施工费）合计	127,500.01	建安费用（施工费）合计	123,747.99	3,752.02	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	127,500.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	123,747.99	3,752.02	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	477,660.50	建安费用（甲供材料费）	477,660.50	建安费用（甲供材料费）	477,660.50	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：123,747.99元 （大写）：壹拾贰万叁仟柒佰肆拾柒元玖角玖分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 李春林 （审计单位公章） 2023年6月26日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-26

2.1.4.50. 2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目

GDDD202212070136

采购订单

订单编号	GDDD202212070136	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00103
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002642)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目/22GD003042001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774640

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003042001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.4.50.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003042001	专业	无线	设计编号	220298126-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络娱乐场所网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	56136.88	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	57600	其中资源录入费	0.00	1463.12	2.54
		其中安全生产费	4457.69		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	55997.34
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见：
一、其中施工费为不含税金额
二、审核情况说明：
1、图纸、价格、现场核对方面：
布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）由送审的75.89百米条审核为73.61百米条
敷设硬质PVC管/槽由送审的355.30十米审核为341.09十米
安装波纹软管/蛇型金属软管由送审的38.60 十米审核为37.06十米
2、其他方面：
施工费分两个订单，审减金额已本定案表中审减。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心（限内部使用）	单位（盖章）：业务专用章
2023年7月14日	年 月 日	年 月 日

2.1.4.51. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目



GDDD202212060598

采购订单

订单编号	GDDD202212060598	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00086
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002751)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目/22GD003047001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774277

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000002573
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.11.22

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003047001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.51.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009731-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003047001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060598		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002751)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	32,487.03	512.97
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,487.03	512.97
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	860,764.46	建安费用（甲供材料费）	860,764.46	建安费用（甲供材料费）	860,764.46	0.00
本工程施工单位应结算费用为：32,487.03元 （大写）：叁万贰仟肆佰捌拾柒元零叁分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-15

2.1.4.52. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目

GDDD202212070388

采购订单

订单编号	GDDD202212070388	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00130
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002693)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目/22GD003051001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774884

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD0000713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

2020.11

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003051001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.4.52.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003051001	专业	无线	设计编号	220298124-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络或企楼宇深度覆盖提质四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	25979.61	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	26000.00	其中资源录入费	0.00	20.39	0.08
		其中安全生产费	1798.33		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	~~99.06~~ 99.73
	最终结算金额（元）	~~25749.88~~ 25914.32
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审计意见	审核情况说明 其中施工费为不含税金额 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）资产无误，线管根据现场勘察调整： （2）室内布放电力电缆（单芯）（相线截面积16mm² 以下）送审19.9十米条审核为19.24十米条。 （3）布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)送审220米条审核为207米条。 （4）安全生产费根据中电信粤函【2023】171号调增为2%。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：		
负责人：	负责人：	负责人：
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023年8月3日	年 月 日	2023年7月20日

2.1.4.53. 2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目

GDDD202212060687

采购订单

订单编号	GDDD202212060687	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00094
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002643)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目/22GD003058001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774361

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.6.15

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003058001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.53.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003058001	专业	无线	设计编号	22029889-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	56038.36	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	57599.99	其中资源录入费	0.00	1561.63	2.71
		其中安全生产费	4220.67		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			55898.46	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				
审核情况说明					
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线管根据现场勘察调整； （2）布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）送审23.7百米条审核为22.56百米条。 （3）敷设硬质PVC管/槽送审139.6十米审核为132.9十米。				

中介单位意见		建设单位意见	承建单位意见	
审核人：		经办人：	经办人：	
复核人：			负责人：	
负责人：		负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：	
年 月 日		年 月 日	年 月 日	

2.1.4.54. 2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目

GDDD202212070343

采购订单

订单编号	GDDD202212070343	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00120
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002717)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目/22GD003062001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774841

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007713
	联系人		联系电话	
	签字	2024-01-29	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30800.0000	33572
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003062001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572
备注						

验收签字：	2024-01-29	盖章：	工程专用章

2.1.4.54.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-008864-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003062001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070343			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002717)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,369.58	430.42	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,369.58	430.42	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	803,059.67	建安费用（甲供材料费）	803,059.67	建安费用（甲供材料费）	803,059.67	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：30,369.58元 （大写）：叁万零叁佰陆拾玖元伍角捌分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-02

2.1.4.55. 2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目

GDDD202212070380

采购订单

订单编号	GDDD202212070380	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00126
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002690)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目/22GD003065001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774873

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000077133
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003065001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.55.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-008866-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003065001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070380		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002690)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,754.73	245.27
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,754.73	245.27
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	840,718.40	建安费用（甲供材料费）	840,718.40	建安费用（甲供材料费）	840,718.40	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,754.73元 （大写）：贰万伍仟柒佰伍拾肆元柒角叁分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 李春林 （审计单位公章） 2023年8月15日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-02

2.1.4.56. 2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212060556

采购订单

订单编号	GDDD202212060556	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00080
订单名称	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002633)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目/22GD003067001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774236

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003067001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:	2024-01-29	盖章:	

2.1.4.56.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009700-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003067001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060556		订单名称：	关于2022年广州5G网络医院热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002633)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	47,866.24	133.76
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	47,866.24	133.76
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	725,519.89	建安费用（甲供材料费）	725,519.89	建安费用（甲供材料费）	725,519.89	0.00
本工程施工单位应结算费用为：47,866.24元 （大写）：肆万柒仟捌佰陆拾陆元贰角肆分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-16

2.1.4.57. 2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目



采购订单



订单编号	GDDD202212070330	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00115
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002716)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目/22GD003070001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774822

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	30600.0000	33572
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003070001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	30800	0.09	2772	33572
备注						

验收签字:	2024-01-29	盖章:	

2.1.4.57.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-008868-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003070001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070330		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络会议中心滴灌扩容四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002716)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,800.00	建安费用（施工费）合计	30,418.90	381.10
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,800.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	30,418.90	381.10
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	783,526.72	建安费用（甲供材料费）	783,526.72	建安费用（甲供材料费）	783,526.72	0.00
本工程施工单位应结算费用为：30,418.90元 （大写）：叁万零肆佰壹拾捌元玖角整					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期：2023-08-02

2.1.4.58. 2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目



ZSX-SDCH-DD-2023-02731

GDDD202212060628

采购订单

订单编号	GDDD202212060628	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00088
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002749)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目/22GD003076001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774303

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00051113
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2023.7.12

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003076001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.58.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003076001	专业	无线	设计编号	22029891-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络政企楼宇优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	27638.73	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	27686.55	其中资源录入费	0.00	47.82	0.17
		其中安全生产费	657.19		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	27565.88
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见	一、其中施工费为不含税金额 审核情况说明： （1）线路部分：现场核对方面： 信源部分： （1）微线、线智根据现场勘察调整： 其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
		同意
审核人：吴天晖 B110444000200?? 复核人：管理咨询有限公司 有效期至2026年12月31日	经办人：	经办人：
负责人：	负责人：	负责人：
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司 年 月 日	部门(盖章)：客响建设中心（限内部使用） 年 月 日	单位(盖章)：中国电信建设有限公司（1）业务专用章 年 月 日

2.1.4.59. 2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目

GDDD202212060685

采购订单

订单编号	GDDD202212060685	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00092
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002648)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目/22GD003078001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774359

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000771G
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003078001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:		盖章:	


2.1.4.59.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-005827-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003078001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060685		订单名称：	关于2022年广州5G网络商圈网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002648)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	46,587.47	1,412.53
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,587.47	1,412.53
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	694,654.10	建安费用（甲供材料费）	694,654.10	建安费用（甲供材料费）	694,654.10	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,587.47元 （大写）：肆万陆仟伍佰捌拾柒元肆角柒分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年6月16日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-06-15

2.1.4.60. 2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070384

订单编号	GDDD202212070384	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00128
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002689)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目/22GD003091001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774875

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000077388
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.16

中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD003091001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章


2.1.4.60.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-008870-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003091001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070384			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络风景区利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002689)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,809.46	190.54
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,809.46	190.54
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	828,523.66	建安费用（甲供材料费）	828,523.66	建安费用（甲供材料费）	828,523.66	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,809.46元 （大写）：贰万伍仟捌佰零玖元肆角陆分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-02

2.1.4.61. 2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目



ZJX-SQHT-DD 2020-00318

GDDD202212060691

采购订单

订单编号	GDDD202212060691	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00096
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002685)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目/22GD003099001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774372

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.[illegible]

中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003099001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 合同专用章


2.1.4.61.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009748-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003099001		
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060691		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络医院利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002685)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,844.38	155.62
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,844.38	155.62
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	821,856.28	建安费用（甲供材料费）	821,856.28	建安费用（甲供材料费）	821,856.28	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,844.38元 （大写）：贰万伍仟捌佰肆拾肆元叁角捌分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 钟春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期：2023-08-16

2.1.4.62. 2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070256

订单编号	GDDD202212070256	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00111
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目的施工委托（22GDGZSGWT002686）	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目/22GD003100001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774758

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000087793
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.xx

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003100001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字：		盖章：	

2.1.4.62.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009750-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003100001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070256		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络学校利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002686)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,826.50	173.50
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,826.50	173.50
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	819,453.81	建安费用（甲供材料费）	819,453.81	建安费用（甲供材料费）	819,453.81	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,826.50元 （大写）：贰万伍仟捌佰贰拾陆元伍角整					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 杨春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-16

2.1.4.63. 2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目

GDDD202212070144

采购订单

订单编号	GDDD202212070144	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00104
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002682)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目/22GD003101001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774648
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000.0000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003101001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.63.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009729-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003101001		
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212070144		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络宾馆酒店利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002682)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,742.81	257.19
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,742.81	257.19
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	835,311.19	建安费用（甲供材料费）	835,311.19	建安费用（甲供材料费）	835,311.19	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,742.81元 （大写）：贰万伍仟柒佰肆拾贰元捌角壹分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-16

2.1.4.64. 2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目



GDDD202212060695

采购订单

订单编号	GDDD202212060695	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00098
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002750)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目/22GD003102001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774367

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	C[illegible]71
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003102001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.64.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003102001	专业	无线	设计编号	22029896-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络娱乐场所优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/13	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	31406.65	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	31878.26	其中资源录入费	0.00	471.61	1.48
		其中安全生产费	1066.51		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	31324.73
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

1、施工费为含税金额

审核情况说明：

1、图纸、价格、现场核对方面：

施工材料含光缆、馈线附属设备（匹配器（假负载））根据图纸审减为0。

放绑软光纤（设备机架放、绑，15m以下）根据图纸由送审的76条审减为71条。

2、其他方面：无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	2023年3月26日

2.1.4.65. 2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目

GDDD202212190194

采购订单

订单编号	GDDD202212190194	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00138
订单名称	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002654)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-19
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目/22GD00310800l/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780583

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00310800l	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	

2.1.4.65.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-011254-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003108001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212190194		订单名称：	关于2022年广州5G网络娱乐场所优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002654)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	50,571.99	建安费用（施工费）合计	50,571.99	建安费用（施工费）合计	49,694.04	877.95
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	50,571.99	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	50,571.99	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	49,694.04	877.95
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	871,443.19	建安费用（甲供材料费）	871,443.19	建安费用（甲供材料费）	871,443.19	0.00
本工程施工单位应结算费用为：49,694.04元 （大写）：肆万玖仟陆佰玖拾肆元零肆分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年9月19日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-09-14

2.1.4.66. 2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目

GDDD202212070346

采购订单

订单编号	GDDD202212070346	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00123
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002696)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目/22GD003110001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774838

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000002713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003110001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	


2.1.4.66.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-011250-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003110001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070346		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络餐饮店深度覆盖提质四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002696)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,548.63	451.37
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,548.63	451.37
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	687,031.57	建安费用（甲供材料费）	687,031.57	建安费用（甲供材料费）	687,031.57	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,548.63元 （大写）：贰万伍仟伍佰肆拾捌元陆角叁分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年9月19日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-09-14

2.1.4.67. 2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目



采购订单

GDDD202212060453

订单编号	GDDD202212060453	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00055
订单名称	关于2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSG#T002631)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目/22GD003111001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774130

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-01-29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003111001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字：	2024-01-29	盖章：	

2.1.4.67.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009739-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003111001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060453		订单名称：	关于2022年广州5G网络餐饮店热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002631)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	48,000.00	建安费用（施工费）合计	46,654.49	1,345.51
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	46,654.49	1,345.51
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	722,712.66	建安费用（甲供材料费）	722,712.66	建安费用（甲供材料费）	722,712.66	0.00
本工程施工单位应结算费用为：46,654.49元 （大写）：肆万陆仟陆佰伍拾肆元肆角玖分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐容林 （审计单位公章） 2023年8月23日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-17

2.1.4.68. 2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目

GDDD202212060683

采购订单

订单编号	GDDD202212060683	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00091
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002652)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目/22GD003113001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774363

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	1GXI2407223
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003113001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770
备注						

验收签字：	2023-8-24	盖章：	广州分公司 工程专用章

2.1.4.68.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009742-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003113001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD202212060683			订单名称：	关于2022年广州5G网络商务楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002652)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	152,082.89	917.11	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	152,082.89	917.11	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	581,113.09	建安费用（甲供材料费）	581,113.09	建安费用（甲供材料费）	581,113.09	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：152,082.89元 （大写）：壹拾伍万贰仟零捌拾贰元捌角玖分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 骆春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-17

2.1.4.69. 2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目

GDDD202212190155

采购订单

订单编号	GDDD202212190155	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00137
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002653)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-19
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目/22GD003120001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780544

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007215
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	153000	166770

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	22GD003120001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	153000	0.09	13770	166770
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	工程专用章

2.1.4.69.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-011252-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003120001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212190155		订单名称：	关于2022年广州5G网络政企楼宇优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002653)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	153,000.00	建安费用（施工费）合计	150,343.87	2,656.13
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	153,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	150,343.87	2,656.13
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	589,984.73	建安费用（甲供材料费）	589,984.73	建安费用（甲供材料费）	589,984.73	0.00
本工程施工单位应结算费用为：150,343.87元 （大写）：壹拾伍万零叁佰肆拾叁元捌角柒分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谢春林 （审计单位公章） 2023年9月19日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-09-14

2.1.4.70. 2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目



采购订单

GDDD202212060627

订单编号	GDDD202212060627	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00087
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002753)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目/22GD003124001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774308

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	3000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.1.23

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂/原商厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备税价合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	33000	35970
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003124001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	33000	0.09	2970	35970
备注						

验收签字:

盖章:


2.1.4.70.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-008874-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003124001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060627			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络交通枢纽优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002753)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	33,000.00	建安费用（施工费）合计	32,452.72	547.28
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	33,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	32,452.72	547.28
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	864,797.37	建安费用（甲供材料费）	864,797.37	建安费用（甲供材料费）	864,797.37	0.00
本工程施工单位应结算费用为：32,452.72元 （大写）：叁万贰仟肆佰伍拾贰元柒角贰分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 谭春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期：2023-08-03

2.1.4.71. 2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070151

订单编号	GDDD202212070151	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00105
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002657)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目/22GD003129001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774652

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-24	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	127500	138975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003129001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	127500	0.09	11475	138975
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司

2.1.4.71.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD003129001	专业	无线	设计编号	S222198-02-004S
工程项目名称	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	1900/1/0	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	122561.46	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	127500.01	其中资源录入费	0.00	4938.55	3.87
		其中安全生产费	8018.11		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	122252.19
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见

1、其中施工费为不含税金额
二、审核情况说明：
1、图纸、价格、现场核对方面：
布放射频同轴电缆1/2"以下(每增加1m)由送审的2498.90米条审核为2346.69 米条
布放射频同轴电缆7/8"以下(每增加1m)由送审的908.60米条审核为765.51 米条
室内布放电力电缆（三芯）（相线截面积16mm²以下）由送审的11.2十米条审核为10.08 十米条
室内布放电力电缆（双芯）（相线截面积16mm²以下）由送审的7.3十米条审核为6.57十米条
室内布放电力电缆（单芯）（相线截面积16mm²以下）由送审的18.2十米条审核为16.38 十米条
2、其他方面：施工费分两订单送审，审减金额已在本订单扣除。
在审定施工费中扣除甲供材料审减金额3294.86 元

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：吴天晖	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：	单位(盖章)：
2023年7月14日	年 月 日	年 月 日

2.1.4.72. 2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目



采购订单

GDDD202212060462

订单编号	GDDD202212060462	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00056
订单名称	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002627)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目/22GD003131001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774141

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000077313
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003131001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.72.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004729-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003131001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060462		订单名称：	关于2022年广州5G网络商务楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002627)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	55,904.97	1,695.03
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	55,904.97	1,695.03
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	914,530.03	建安费用（甲供材料费）	914,530.03	建安费用（甲供材料费）	914,530.03	0.00
本工程施工单位应结算费用为：55,904.97元 （大写）：伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-24

2.1.4.73. 2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目



ZJX-521T-CD-2023-02723

GDDD202212060583

采购订单

订单编号	GDDD202212060583	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00085
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002748)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目/22GD003132001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774269

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章 2023.7.12

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	34000	37060
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003132001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	34000	0.09	3060	37060
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.4.73.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ000298

WBS元素	22GD003132001	专业	无线	设计编号	22029887-001-S
工程项目名称	2022年广州5G 2.1G网络商务楼宇优化补忙四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/16	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	32125.77	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	32169.03	其中资源录入费	0.00	43.26	0.13
		其中安全生产费	1462.37		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	32042.98
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	一、其中施工费为不含税金额 二、审核情况说明： 1、图纸、现场核对方面： （1）电力电缆、线管根据现场勘察调整：

中介单位意见		建设单位意见		承建单位意见	
				同意	
审核人：		经办人：		经办人：	
复核人：		负责人：		负责人：	
负责人：					
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司		部门（盖章）：		单位（盖章）：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

2.1.4.74. 2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目

GDDD202212070333

采购订单

订单编号	GDDD202212070333	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00118
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002688)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目/22GD003135001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774820

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007113
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息										项目编号	22GD003135001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.74.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-008878-DAB01		
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003135001		
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司		
订单编号：	GDDD2022212070333			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络工业园利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002688)		
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）	
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,964.33	35.67	
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,964.33	35.67	
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00	
建安费用（甲供材料费）	813,360.11	建安费用（甲供材料费）	813,360.11	建安费用（甲供材料费）	813,360.11	0.00	
本工程施工单位应结算费用为：25,964.33元 （大写）：贰万伍仟玖佰陆拾肆元叁角叁分							
审核说明（或主要问题描述）：							
施工单位经办人： 梁桁威 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-03

2.1.4.75. 2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212060563

采购订单

订单编号	GDDD202212060563	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00081
订单名称	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002632)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-06
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目/22GD003141001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774243

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2024-01-29	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	48000.0000	52320
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003141001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	48000	0.09	4320	52320
备注						

验收签字:	2024-01-29	盖章:	


2.1.4.75.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-009756-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003141001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212060563		订单名称：	关于2022年广州5G网络交通枢纽热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002632)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	48,000.01	建安费用（施工费）合计	47,777.17	222.84
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	48,000.01	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	47,777.17	222.84
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	744,161.86	建安费用（甲供材料费）	744,161.86	建安费用（甲供材料费）	744,161.86	0.00
本工程施工单位应结算费用为：47,777.17元 （大写）：肆万柒仟柒佰柒拾柒元壹角柒分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐容林 （审计单位公章） 2023年8月23日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-17

2.1.4.76. 2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目



ZSX-SQHT-302-2024-00267

GDDD202212070257

采购订单

订单编号	GDDD202212070257	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00112
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002687)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目/22GD00314600 1/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774751

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2024.1.22

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD00314600 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字：

盖章：

2.1.4.76.1. 验收证明

施工结算定案表

				编号：	23-GD-0701-009710-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目			工程项目编号：	22GD003146001	
单项工程名称：				施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070257			订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络商圈利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002687)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,798.90	201.10
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,798.90	201.10
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	828,518.85	建安费用（甲供材料费）	828,518.85	建安费用（甲供材料费）	828,518.84	0.01
本工程施工单位应结算费用为：25,798.90元 （大写）：贰万伍仟柒佰玖拾捌元玖角整						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 潘春林 （审计单位公章） 2023年8月23日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-08-17

2.1.4.77. 2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目

GDDD202212070153

采购订单

订单编号	GDDD202212070153	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00107
订单名称	关于2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002662)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目/22GD003148001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774653

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD0000[illegible]13
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购含计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	170000	185300
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003148001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	170000	0.09	15300	185300
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.4.77.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ


WBS元素	22GD003148001	专业	无线	设计编号	S222198-02-007S
工程项目名称	2022年广州5G网络会议中心优化补盲四期第二批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				
审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	127573.19	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	130272.54	其中资源录入费	0.00	2699.35	2.07
		其中安全生产费	6046.99		
后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分			99.73	
	最终结算金额（元）			127245.07	
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费				

审核情况说明

审计意见	其中施工费为不含税金额 审核情况说明： 1、图纸、价格、现场核对方面： （1）光缆、线缆根据现场勘察调整； （2）布放射频同轴电缆1/2" 以下(每增加1m)送审824米条审核为758米条。 （3）敷设硬质PVC管/槽送审0.58十米审核为0.57十米。 （4）在施工费中扣除多余甲供金额1378.64元。

中介单位意见	建设单位意见		承建单位意见	
审核人：	经办人：		经办人：	
复核人：	负责人：		负责人：	
负责人：				
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：		单位(盖章)：	
年 月 日	年 月 日		年 月 日	

2.1.4.78. 2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目



采购订单

GDDD202212070132

订单编号	GDDD202212070132	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00100
订单名称	关于2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002628)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目/22GD003149001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774632

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GDD00774[illegible]
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2022.8.27

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商厂产品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003149001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字：		盖章：	


2.1.4.78.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-004731-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003149001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070132		订单名称：	关于2022年广州5G网络政企楼宇热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002628)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定		审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	55,904.97	1,695.03
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	55,904.97	1,695.03
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	870,971.54	建安费用（甲供材料费）	870,971.54	建安费用（甲供材料费）	870,971.54	0.00
本工程施工单位应结算费用为：55,904.97元 （大写）：伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分						
审核说明（或主要问题描述）：						
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 曾春林 （审计单位公章） 2023年5月29日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-05-24

2.1.4.79. 2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目



GDDD202212070131

采购订单

订单编号	GDDD202212070131	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00099
订单名称	关于2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002639)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目/22GD003154001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774637

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713	
联系人		联系电话		
签字		盖章		

2023.7.17

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	57600	62784
送货地址及收货人信息	| | |									项目编号	22GD003154001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	57600	0.09	5184	62784
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.79.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-005828-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003154001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070131		订单名称：	关于2022年广州5G网络城中村热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002639)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	57,600.00	建安费用（施工费）合计	55,904.97	1,695.03
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	57,600.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	55,904.97	1,695.03
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	874,570.42	建安费用（甲供材料费）	874,570.42	建安费用（甲供材料费）	874,570.42	0.00
本工程施工单位应结算费用为：55,904.97元 （大写）：伍万伍仟玖佰零肆元玖角柒分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余道发 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年6月16日	中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日

编制日期： 2023-06-15

2.1.4.80. 2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目



GDDD202212070344

采购订单

订单编号	GDDD202212070344	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00121
订单名称	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002691)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-07
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目/22GD003158001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600774835

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD0000713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.12.29

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	26000	28340
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003158001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	26000	0.09	2340	28340
备注						

验收签字:		盖章:	

2.1.4.80.1. 验收证明

施工结算定案表

			编号：	23-GD-0701-008877-DAB01	
工程项目名称：	2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目		工程项目编号：	22GD003158001	
单项工程名称：			施工单位：	中时讯通信建设有限公司	
订单编号：	GDDD202212070344		订单名称：	关于2022年广州5G 2.1G网络城中村利旧升级四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002691)	
参建单位送审		建设单位初审		审计认定	审减金额（元）
建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	26,000.00	建安费用（施工费）合计	25,744.62	255.38
其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	26,000.00	其中：施工费（不含乙供材，含安全生产费）	25,744.62	255.38
其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	其中：甲供材料费扣款	0.00	0.00
建安费用（甲供材料费）	842,002.21	建安费用（甲供材料费）	842,002.21	建安费用（甲供材料费）	842,002.21	0.00
本工程施工单位应结算费用为：25,744.62元 （大写）：贰万伍仟柒佰肆拾肆元陆角贰分					
审核说明（或主要问题描述）：					
施工单位经办人： 余俊杰 施工单位负责人： （施工单位公章） 年 月 日		建设单位经办人： 张磊 建设单位负责人： 张磊 （建设单位公章） 年 月 日		审计人员： 伍建宏 审计单位负责人： 徐春林 （审计单位公章） 2023年8月15日		中介机构经办人： 中介机构负责人： （中介机构公章） 年 月 日	

编制日期： 2023-08-03

2.1.4.81. 2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目

GDDD202303020228

采购订单

订单编号	GDDD202303020228	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00176
订单名称	关于2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目的施工委托(23GDGZSGWT000511)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-03-02
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	吴泉/13392137068	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目/22GD004794001/吴泉	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600801251

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	6000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-9-25	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	27500	29975
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD004794001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	27500	0.09	2475	29975
备注						

验收签字:	吴泉 2023-9-26	盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.4.81.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD004794001	专业	无线	设计编号	220298176-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络商圈优化补盲四期第三批项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/7/6	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	27500.00	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	27500	其中资源录入费	0.00	0.00	0.00
		其中安全生产费	1412.40		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	27429.56
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明	
审计意见	1、施工费为含税金额 1、图纸、价格、现场核查方面： 室内布放电力电缆(16mm2以下三芯)由送审的 5.00 十米条审核为 4.74十米条 室内布放电力电缆(16mm2以下双芯)由送审的 8.00十米条审核为7.58 十米条 室内布放电力电缆(16mm2以下单芯)由送审的 10.60十米条 审核为10.04 十米条 敷设硬质PVC管/槽由送审的6.20十米审核为5.94 十米 2、其他方面： 施工费分两订单送审，审减金额已本订单扣除。 施工费审减低原因：安全生产费根据中电信粤电函[2023]171号调增为2%

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：公诚管理咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心	单位(盖章)：
2023年8月2日	年 月 日	2023年7月28日

2.1.4.82. 2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目

GDDD202303020227

采购订单

订单编号	GDDD202303020227	法律合同号/集团合同号	GDGZA2216052BGY00-GD00175
订单名称	关于2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目的施工委托(23GDGZSGWT000516)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2023-03-02
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	吴泉/13392137068	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目/22GD006021001/吴泉	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600801249

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00000713
	联系人		联系电话	
	签字	2023.7.17	盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	54000	58860
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD006021001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2216052BGY00	中时讯通信建设有限公司	54000	0.09	4860	58860
备注						

验收签字:	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司工程专用章

2.1.4.82.1. 验收证明



工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ

WBS元素	22GD006021001	专业	无线	设计编号	220298198-001-S
工程项目名称	2022年广州5G网络宾馆酒店网络质量提升四期增补项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/6/19	工程类别	0
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	50616.70	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	51648.66	其中资源录入费	0.00	1031.96	2.00
		其中安全生产费	3319.99		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分	99.73
	最终结算金额（元）	50489.00
	1、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费	

审核情况说明

审计意见：

一、其中施工费为不含税金额

二、审核情况说明：

1、图纸、价格、现场核对方面：

布放光电混合缆（线缆外径≤10.0）由送审的59.11百米条 审核为56.74百米条

敷设硬质PVC管/槽由送审的227.28十米审核为218.19十米

安装波纹软管/蛇型金属软管由送审的6.17十米 审核为5.92十米

2、其他方面

无

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门（盖章）：公诚管理咨询有限公司	部门（盖章）：客响建设中心	单位（盖章）：
年 月 日	年 月 日	年 月 日

2.1.5. 广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目通信工程建设项目施工框架协议

合同编号：GDGZA2218407BGY00

[广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目]通信工程建设项目施工框架协议

协议签订地：[广东广州]

第一部分 合同协议书

发包人：中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址：广州市天河区体育东路 128 号
法定代表人/负责人：[胡志良]

承包人：[中时讯通信建设有限公司]
地址：广州市越秀区越华路 28 号
法定代表人/负责人：[胡焕中]

双方现就通信工程建设项目施工事宜达成一致，签订本框架协议并共同遵守。

一、本框架协议标的及业务安排

1.1 发包人同意承包人作为发包人[广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目（建设地点：广州）]项目的供应商，在[本框架服务期限为合同签订之日起两年；按单项任务计，3 个日历日内完成（从建设单位签发的开工报告之日起计算，至取得签发的验收合格备案证明的日期为止）。应急工程按照建设单位要求期限内完成]期限内按照本框架协议约定的条件和订单，承担具体项目的工程建设施工工作。

1.2 就承包人承担具体项目施工事宜，承包人须按照本框架协议约定以及发包人或其下属机构要求，与具体项目业主另行签订订单（订单样本见附件一）。

1.3 承包人承担具体项目施工建设工作时，应当同时履行本框架协议及订单。其中：

1.3.1 就具体项目的工期和进度以订单约定为准。

1.3.2 就合同价款及支付方式条款，如订单与本框架协议不一致的，以订单为准。

1.3.3 就其他条款，除本框架协议另有约定外，如订单与本框架协议不一致的，以本框架协议为准。

1.4 双方约定按第1.4.1条的方式对订单的法律效力进行确认并由承包人传回具体项目业主，以确认订单信息。如承包人在订单发出后[48]小时内未传回订单，则视为承包人已确认订单并同意接受订单约束，除非具体项目业主撤销订单；如果承包人对传回的订单进行了任何修改，具体项目业主有权不同意修改内容、拒绝确认订单且不承担任何责任。

1.4.1 订单确认方式为以下第（1）种方式：

第 1 页共 43 页

（1）具体项目业主与承包人签字盖章。

（2）其他方式：[/]。

1.4.2除双方加盖电子印章的订单外，承包人应当将订单原件在[/]日内送达具体项目业主，否则具体项目业主有权拒绝付款。

1.4.3确认的订单对承包人具有约束力。未经具体项目业主同意，承包人不得再对确认的订单进行变更或撤销。

1.5 承包人以任何方式违反本框架协议约定，包括但不限于下述情形之一的，发包人有权终止相应订单直至终止本框架协议，取消其供应商资格：

1.5.1 承包人于本框架协议签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。

1.5.2 承包人擅自将本框架协议或订单分包或转包给第三方的。

1.5.3 未按照本框架协议约定确认订单，或不按照本框架协议约定的时限传回订单。

1.5.4[/]。

1.5.5 本框架协议约定的其他情形。

1.6本协议书第1.1条约定的期限届满或发包人取消承包人供应商资格后，发包人及其下属机构不再向承包人下达新的订单，但双方仍应当按照本框架协议的其他规定和已签署或确认的订单继续履行，直至该订单项下的权利义务履行完毕。订单终止、解除的，不影响本框架协议效力。

二、质量标准

工程质量标准：[按照本框架协议约定的验收标准执行]。

三、合同费用

本协议项下具体项目业主向承包人支付的金额以订单进行结算，具体金额以订单费用金额为准。具体项目的签约合同价（含税价）可按照下述方式之一确定，具体详见订单相关约定：

1.按《城市轨道交通工程预算定额(GCG102-2011)(第4册):通信信号工程》确定取费标准，乘以双方约定的折扣[/]%进行计算。签约合同价为预算价，合同价格以发包人审计机构或发包人委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的金额为准。如合同价格超出签约合同价[/]%的，则双方应当就超出部分签订补充合同，否则发包人对超出部分无需承担付款义务。相关费用明细在订单中约定。如果审计金额少于签约合同价，对于差额部分，承包人应当于审计结果做出后[/]日内予以退还。

中标下浮费率为54.55%，按照上述标准计算的签约合同价为人民币大写[陆佰陆拾捌万陆仟捌佰玖拾伍元整]，小写[6686895.00]元；其中价款为人民币大写[陆佰叁拾叁万肆仟柒佰陆拾陆元零角陆分]，小写[6134766.06]元；增值税率[9]%；增值税税款为人民币大写[伍拾伍万贰仟叁佰贰拾捌元玖角肆分]，小写[552128.94]元。

2.签约合同价为固定合同价格。

3. 扣款及抵销

载内容为准。

发包人：中国电信[股份有限公司广州分]公司
法定代表人/负责人
或授权代表：
2022-11-03


承包人：[中时讯通信建设有限公司]
法定代表人/负责人
或授权代表：

签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

2022-11-03

GDGZA2218407BGY00

2.1.5.1. 2022年广州5G网络战略要地网络质量提升四期第二批项目



采购订单

GDDD202212160739

订单编号	GDDD202212160739	法律合同号/集团合同号	GDGZA2218407BGY00-GD00001
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002847)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地网络质量提升四期第二批项目/22GD003136001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780311

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000067713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	925000	1008250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003136001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2218407BGY00	中时讯通信建设有限公司	925000	0.09	83250	1008250
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国铁塔股份有限公司广东省分公司 合同专用章

2.1.5.1.1. 验收证明

工程验收证书

验收日期： 2023 年 12 月 15 日

工程名称	2022 年广州 5G 网络战略要地网络质量提升四期第二批项目			
工程编号	22GD003136001			
工程地点	广州市			
施工日期	2022 年 12 月 15 日 开工		2023 年 11 月 20 日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	–	5	5	100%
施工工艺	关键指标	2	2	100%
	非关键指标	3	3	100%
性能指标	主要性能指标	3	3	100%
	非主要性能指标	2	2	100%
竣工资料	–	内容齐全，详细准确，无重大缺陷		内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成了任务书和设计批复的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布件规范，标记齐全，符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测试通过，达到设计要求。本工程验收通过，验收质量评定为优良。


验收人员签字：

日期：2023.12.15

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
工程专用章	业务专用章 (1)	业务专用章 (1)

200

2.1.5.2. 2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第一批项目



GDDD202212160743

采购订单

订单编号	GDDD202212160743	法律合同号/集团合同号	GDGZA2218407BGY00-GD00003
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第一批项目的施工委托(22GDGZSGWT002845)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第一批项目/22GD001265001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780313

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	1000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	772500	842025
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD001265001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2218407BGY00	中时讯通信建设有限公司	772500	0.09	69525	842025
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国铁塔股份有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.5.2.1. 验收证明

工程验收证书

验收日期： 2023 年 12 月 15 日

工程名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第一批项目			
工程编号	22GD001265001			
工程地点	广州市			
施工日期	2022 年 12 月 15 日 开工		2023 年 11 月 20 日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-	5	5	100%
施工工艺	关键指标	2	2	100%
	非关键指标	3	3	100%
性能指标	主要性能指标	3	3	100%
	非主要性能指标	2	2	100%
竣工资料	-	内容齐全，详细准确，无重大缺陷		内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成了任务书和设计批复的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布件规范，标记齐全，符合相关施工、验收标准和技术规范。系统性能经测评通过，达到设计要求。本工程验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：

日期： 2023.12.15

建设单位盖章：

监理单位盖章：

施工单位盖章：

200

2.1.5.3. 2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目

GDDD202212160741

采购订单

订单编号	GDDD202212160741	法律合同号/集团合同号	GDGZA2218407BGY00-GD00002
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002846)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目/22GD003025001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780309

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G00067713
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-24	盖章	中时讯通信建设有限公司(1)合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	1175000	1280750
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003025001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2218407BGY00	中时讯通信建设有限公司	1175000	0.09	105750	1280750
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	

2.1.5.3.1. 验收证明

工程验收证书

验收日期： 2023年12月23日

工程名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目				
工程编号	22GD003025001				
工程地点	广州市				
施工日期	2022年12月15日 开工			2023年12月20日 完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	5	5	10 %	
施工工艺	关键指标	2	2	10 %	
	非关键指标	3	3	10 %	
性能指标	主要性能指标	3	3	10 %	
	非主要性能指标	2	2	10 %	
竣工资料	-	内容齐全，详细全确，无重大缺陷			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程已完成设计任务书和设计批复的规模和工程量，工程资料齐全，安装工艺良好，布线规范，标记齐全，符合相关施工，验收标准和技术规范。系统性能经测试通过，达到设计要求。验收通过，验收质量评定为优良。

验收人员签字：


日期： 2023.12.23

建设单位盖章：

监理单位盖章：

施工单位盖章：

2.1.6. 广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）施工合同



合同编号：GDGZA2200389BGY00

[广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）]施工合同

合同签订地：[广州]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址：[广州市天河区体育东路 128 号]
法定代表人/负责人：[胡志良]

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
地址：[广州市越秀区越华路 28 号]
法定代表人/负责人：[胡焕中]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经友好协商，就室内分布系统施工事宜达成一致，签订本合同并共同遵守。

第一条合同内容

1.1 经双方协商一致，由乙方承担甲方[2021 年广州无线网救灾重建施工服务采购]工程（“工程”）的施工，并由乙方负责完成[2021 年广州无线网救灾重建施工服务采购（]系统（“系统”）的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中，乙方应持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第二条工程概况

2.1 工程名称：[广州分公司 2021 年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）]。

2.2 工程地点：[广州]。

2.3 承包范围：[针对 2020 年无线网因暴雨灾害硬性损坏的设备进行修复。标段一：负责花都、从化、增城、番禺、南沙、白云、黄埔、海珠实施区域]。

第三条设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[/]，由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[/]。

3.2 乙方必须依照合同约定选用设备和原材料，并接受甲方检验。设备和原材料出厂前，甲方可派人到工厂进行检验，乙方应向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法，以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷，或者使用不符合规定的设备、原材料而影响工程质量时，甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

第 1 页共 13 页

3.5 乙方应保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的，应当及时书面通知甲方，甲方应及时书面回复。甲方未回复确认的，乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中，如乙方对设计图纸进行变更，须事先征得甲方的书面确认。

第五条工程期限

5.1 本工程的开工时间为[/]年[/]月[/]日。

5.2 竣工日期为[/]年[/]月[/]日。

5.3 总工期为[服务期限为合同签订之日起一年；按发包方要求分批完成，单站在接到建设单位开工书面通知后 60 个日历日内完成实施和初步验收（如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），初步验收并整改合格后进入系统试运行期，系统正常试运行 3 个月后进行项目终验。维护期自项目终验通过之日开始为期两年。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 60 个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作，如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结；或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算]。

第六条质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条验收标准

7.1 按照《中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范（试用版）》、2017 关于下发《中国电信广州分公司移动网验收入网管理实施细则》的通知及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内，甲方组织完成初验，双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内，甲方组织完成终验，双方共同签署终验合格证书。

第八条合同价款

8.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币[贰佰柒拾肆万贰仟肆佰肆拾元整]，¥[2742440.00]；其中价款为大写人民币[贰佰伍拾壹万陆仟元整]，¥[2516000.00]，增值税款为大写人民币[贰拾贰万陆仟肆佰肆拾元整]，¥[226440.00]；包括：

（1）乙方提供的原材料及设备款：人民币大写[/]，小写[/]元；其中价款为大写人民币[/]元，¥[/]，增值税款为大写人民币[/]元，¥[/]。

GDGZA2200389BGY00

信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》（管理规则版本号：【V20200722】），对【卖方/乙方/服务方】和/或其代表的制造商（如有）、软件著作权人（如有）、知识产权权利人（如有）进行不良行为管理和处理。

5. 本项目所在地为广州，为了快速响应甲方建设需求，要求乙方承诺中标后7个日历日内配备专职服务人员到实施区域所属县分的办公室提供驻点服务，并提供7*24小时服务响应。如在项目执行过程中，一旦发现乙方未按照要求执行，甲方有权终止合同。]

6. 部分甲供设备及材料由施工单位仓库至施工现场的运杂费和运保费：根据设备及材料出库仓库至施工现场的运距，按照“通信建设工程费用定额”计算的运保费和运杂费。

7. 乙方须按照中国电信广州分公司移动网验收入网管理实施细则及中国电信广州分公司移动网验收入网流程执行。

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司
法定代表人/负责人
或授权代表：

[ ]年[ ]月[ ]日 2022-01-17

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
法定代表人/负责人
或授权代表：

[ ]年[ ]月[ ]日

2022-01-17

GDGZAZ200389BGY00

2.1.6.1. 2021年广州无线网救灾重建项目

GDDD202202140228

采购订单

订单编号	GDDD202202140228	法律合同号/集团合同号	GDGZA2200389BGY00
订单名称	合同：中时讯通信建设有限公司与中国电信股份有限公司广州分公司关于广州分公司2021年广州无线网救灾重建项目施工服务项目单一来源采购（标段一）室内分布系统施工合同生成的订单GDDD202202140228	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-02-14
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	陈伟忠/	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 陈伟忠/020-38883848
项目名称/编码/项目经理	2021年广州无线网救灾重建项目/21GD002388001/李斌雄	订单类型/SAP订单号	工程服务采购/4600666687

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007718
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	2516000	2742440
送货地址及收货人信息	广州|李斌雄|13392138708									项目编号	21GD002388001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2200389BGY00	中时讯通信建设有限公司	2516000	0.09	226440	2742440
备注						

验收签字：	李斌雄	盖章：	工程专用章

2.1.6.1.1. 验收证明

工程建设项目（预）结算审定表

编号：23GDGZJSSJ000321

WBS元素	21GD002388001	专业	无线	设计编号	21110514-001-S 21110514-002-S S212623-04-019S
工程项目名称	2021年广州无线网救灾重建项目				
送审部门	中国电信股份有限公司广州分公司客响建设中心	送审时间	2023/3/14	工程类别	通信
承建单位	中时讯通信建设有限公司				
费用类别	施工				
审核类别	结算				

甲供材料费审计结果	结算送审金额（元）	审计金额（元）	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	2644872.20	2644872.20	0.00	0.00%

审计结果	（预）结算送审金额(元)	审计金额（元）	2347803.75	审减(增)金额(元)	审减（增）率%
	2515805.26	其中资源录入费		168001.51	6.68%
		其中安全生产费	50153.02		

后评估结果（客建中心复核并对结果负责）	客户价值后评估得分(根据客建中心评分)	99.76
	最终结算金额（元）（根据对应公式）	2342289.39

1、设计费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为（审计金额-资源录入费）*后评估得分/100+资源录入费
2、监理费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：审计金额*后评估得分/100
3、施工费公式：根据合同条款及相关文件要求，如执行后评估扣罚，则最终结算金额为：（审计金额-安全生产费）*后评估得分/100+安全生产费

审核情况说明

审计意见

一、施工费为不含税金额。
二、审核情况说明：
（一）根据施工费合同及取费相关文件：施工费下浮率：32%；
（二）工程量方面：第一册宏基站天、馈线系统调测1/2英寸射频同轴电缆原送审数量为13条，审核改为0条；第二册安装调测直放站设备原送审数量为14站，审核改为12.5站；第四册安装调测直放站设备原送审数量为18站，审核改为14站；第五册拆除室内天线（电梯井）原送审数量为23副，审核改为0副；第八册套管布放射频同轴电缆7/8″以下(每增加1m)原送审数量为643米条，审核改为302.9米条；第十一册配合基站系统调测 （定向）原送审数量为42扇区，审核改为38扇区等
（三）定额方面：无。
（四）单价方面：PVC圆管直径32mm原送审单价为4.21元/米，审核改为3.45元/米；PVC圆管直径40mm原送审单价为5.29元/米，审核改为4.44元/米等。
（五）其他方面：甲供材料费审减金额为23578.48元，在施工费中抵扣。

中介单位意见	建设单位意见	承建单位意见
审核人：李清	经办人：	经办人：
复核人：	负责人：	负责人：
负责人：		
部门(盖章)：吉林诚信工程建设咨询有限公司	部门(盖章)：客响建设中心	单位(盖章)：中时讯通信建设有限公司
2023年6月21日	年 月 日	2023年4月18日

第3章 项目经理个人资历

3.1. 项目经理履历表

项目经理履历表

姓名	刘榆华	性别	男	年龄	41	学历	本科
在本单位职务	项目经理	注册执业资格		一级注册建造师（通信与广电工程）		类似项目工程施工管理经验（填写年限）	12
职称	高级工程师	职称专业		**信息通信网络工程**			

3.1.1. 身份证



3.1.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 刘榆华 性别 男，一九八四 年 十一 月 十六 日生，于 二零零四 年 九 月至 二零零八 年 七 月在本校 软件工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南农业大学 校（院）长：

证书编号：10564120080500479 二零零八 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

3.1.3. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：刘榆华

身份证号：440229198411162250

职称名称：高级工程师

专　　业：信息通信网络工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：广东省信息通信工程技术人才高级职称评审委员会

证书编号：2400101254278

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年8月6日

罗湖区笋岗街道翠梅园小区城市更新单元01 光块信号覆盖系统施工

3.1.4. 一级建造师证



使用有效期：2025年08月21日
-2026年02月17日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：刘榆华

性　　别：男

出生日期：1984年11月16日

注册编号：粤1442018201901358

聘用企业：中时讯通信建设有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2024-03-22至2027-03-21)
市政公用工程(有效期：2023-05-14至2026-05-13)
通信与广电工程(有效期：2025-03-17至2028-03-16)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2025.8.21

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2019年05月15日

仅供 罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新单元项目 01-02地块信号覆盖 系统施工 投标使用，他用无效



1137

一级建造师

Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：刘榆华

证件号码：440229198411162250

性　　别：男

出生年月：1984 年11月

专　　业：通信与广电工程

批准日期：2018年09月16日

管 理 号：20180903444000137


全国建筑市场监管公共服务平台
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160131998879
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
刘榆华
证件类型
居民身份证
证件号码
440229**********50
性别
男
注册证书所在单位名称
中时讯通信建设有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册造价工程师
注册单位：中时讯通信建设有限公司
证书编号：建[造]1422440001450 3
注册编号/执业印章号：B1422440001450 3
注册专业：安装
有效期：2026年06月15日
查看证书变更记录（1）
一级注册建造师
注册单位：中时讯通信建设有限公司
注册编号/执业印章号：粤1442018201901358
注册专业：通信与广电工程
有效期：2028年03月16日
注册专业：机电工程
有效期：2027年03月21日
注册专业：建筑工程
有效期：2028年12月30日
未来几天多雨
13°C
搜索
11:29:23
2026-01-07

3.1.5. 安全生产考核合格证书B证



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2019）0009839

姓　　名：刘榆华

性　　别：男

出 生 年 月：1984年11月16日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年11月26日

有 效 期：2022年10月19日　至 2025年11月25日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2019年11月26日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

罗湖区笋岗街道城建社区城市更新单元项目01
-01地块危险性较大分部分项工程监控系统施工

项目负责人　B类证书

中华人民共和国

通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：刘榆华

性　　别：男

身份证号：440229198411162250

证书编号：工信粤建安B(2018)00184

企业名称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：项目经理

技术职称：通信初级职称（或同等专业水平）

有效期至：2027-03-27

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2018-03-30

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

3.1.6. 社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘榆华

证件号码：440229198411162250

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200807	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200807	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200807	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202504	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202505	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202506	110371536842	16084	2573.44	0	1286.72	16084	128.67	32.17	160.84	
202507	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	
202508	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	
202509	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	
202510	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	
202511	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	
202512	110371536842	20598	3295.68	0	1647.84	20598	164.78	41.2	205.98	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-04，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月05日

第 1 页，共 1 页

第4章 拟派项目管理机构及团队人员情况

4.1. 项目团队人员情况一览表

项目管理机构配备情况表									
职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目总负责人	罗宇文	高级工程师	高级工程师	高级	1900101061087	电子技术	中时讯通信建设有限公司	/	/
项目经理	刘榆华	高级工程师	高级工程师、一级注册建造师、安全生产考核合格证书B证	高级、一级、B证	2400101254278、粤1442018201901358、粤建安B(2019)0009839、工信粤建安B(2018)00184	信息通信网络工程、通信与广电工程、安全	中时讯通信建设有限公司	/	/

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
生产经理	张世英	高级工程师	高级工程师	高级	1800101032392	电子技术	中时讯通信建设有限公司	/	/
项目技术负责人	陈燕树	高级工程师	高级工程师	高级	1900101064194	机电	中时讯通信建设有限公司	/	/
质量主任	隋宇坤	工程师	中级工程师、质量员证	中级	1701003001733、0441710894417001017	通信技术、质量	中时讯通信建设有限公司	/	/
安全主任	张轩瑜	工程师	中级工程师、安全生产考核合格证书C证	中级、C证	1900103066810、粤建安C3(2016)0000357	电子技术、安全	中时讯通信建设有限公司	/	/

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
专职质检员	陈伟帮	工程师	中级工程师、质量员证	中级	31320231044002501404、0441710994417002396	传输与接入、质量	中时讯通信建设有限公司	/	/
安全总监	卢海灿	工程师	中级工程师、安全生产考核合格证书C证	中级、C证	31320240944002500916、粤建安C3(2016)0000356	传输与接入、安全	中时讯通信建设有限公司	/	/
商务经理	邝智毅	高级工程师	高级工程师	高级	31420211144010104276	信息系统项目管理师	中时讯通信建设有限公司	/	/
施工管理人员	潘子凯	高级工程师	高级工程师	高级	31420250544010301754	系统架构设计师	中时讯通信建设有限公司	/	/

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
施工管理人员	贺江玮	高级工程师	高级工程师	高级	2400101255505	控制工程	中时讯通信建设有限公司	/	/
资料员	林阳阳	工程师	中级工程师	中级	2500103312154	电气	中时讯通信建设有限公司	/	/
网络安全工程师	张迎曦	工程师	中级工程师	中级	2300103186398	物联网应用工程	中时讯通信建设有限公司	/	/
安全员	曾伟良	工程师	工程师、安全生产考核合格证书C证	中级、C证	1800103040782、粤建安C3(2014)0013078	电子技术、安全	中时讯通信建设有限公司	/	/

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
安全员	沈健洪	工程师	工程师、安全生产考核合格证书C证	中级、C证	1900103066811、粤建安C3(2013)0006602	电子技术、安全	中时讯通信建设有限公司	/	/
劳资专管员	陈莉莉	工程师	工程师	中级	20170014400120174499090024 37	人力资源管理	中时讯通信建设有限公司	/	/
造价工程师	夏兆祺	/	一级造价工程师	一级	建[造]14244400030839	安装工程	中时讯通信建设有限公司	/	/

4.2. 主要管理人员履历表（项目总负责人）


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 惠州市公安局惠城分局
有效期限 2007.05.09-2027.05.09


姓名 罗宇文
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 12 月 18 日
住址 广东省惠州市惠城区惠沙堤一路3号阳光名邸朝阳阁605房
公民身份号码 441425197312185934


普通高等学校
毕业证书
中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00030666

学生 罗宇文 性别男，一九七三年十二月十八日生，于一九九二年九月至一九九六年七月在本校 电信系 通信工程 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：何[illegible]

校 名：[illegible]电学

一九九六年七月[illegible]日

学校编号：961555

广东省职称证书



姓　　名：罗宇文

身份证号：441425197312185934

职称名称：高级工程师

专　　业：电子技术

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月23日

评审组织：广东省工程系列电子技术专业高级职称评审委员会

证书编号：1900101061087

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

20260104287345677O

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：罗宇文

证件号码：441425197312185934

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19960701	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20130601	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	199602	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	481.57	
202504	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	481.57	
202505	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	481.57	
202506	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	481.57	
202507	112200021454	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	567.16	
202508	112200021454	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	567.16	
202509	112200021454	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	567.16	
202510	112200021454	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	567.16	
202511	112200021454	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	567.16	
202512	112200021454	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	567.16	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021454:省直:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-03，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月04日

第 1 页，共 1 页

20260106800930449

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：罗宇文

证件号码：441425197312185934

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

广东省人力资源社会保障厅网办业务专用章

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19960701	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20130601	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	199602	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371732766	0	0	0	0	39579	316.63	79.16	0	
202504	110371732766	0	0	0	0	39579	316.63	79.16	0	
202505	110371732766	0	0	0	0	39579	316.63	79.16	0	
202506	110371732766	0	0	0	0	39579	316.63	79.16	0	
202507	110371732766	0	0	0	0	41112	328.9	82.22	0	
202508	110371732766	0	0	0	0	41112	328.9	82.22	0	
202509	110371732766	0	0	0	0	41112	328.9	82.22	0	
202510	110371732766	0	0	0	0	41112	328.9	82.22	0	
202511	110371732766	0	0	0	0	41112	328.9	82.22	0	
202512	110371732766	0	0	0	0	41112	328.9	82.22	0	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371732766:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-05，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月06日

广东省通信产业服务有限公司
任 免 通 知

中国通服粤任〔2022〕19号

关于陈学信等同志职务任免的通知

中时讯通信建设有限公司，长讯通信服务有限公司：

经研究决定：

陈学信同志任中时讯通信建设有限公司/长讯通信服务有限公司总经理（管理三岗）、法定代表人；

赵群东同志任中时讯通信建设有限公司/长讯通信服务有限公司副总经理（管理四岗）、总工程师；

罗宇文、田俊锋、卓雨同志任中时讯通信建设有限公司/长

讯通信服务有限公司副总经理（管理四岗）；

胡焕中同志不再担任中时讯通信建设有限公司总经理、法定代表人职务，另有任用；

林擎同志不再担任中时讯通信建设有限公司副总经理职务，另有任用；

卓雨同志不再担任中时讯通信建设有限公司总工程师职务。

班子排列为：陈学信、郭立强、赵群东、罗宇文、田俊锋、卓雨。

广东省通信产业服务有限公司

2022 年 11 月 21 日

抄送：中国电信股份有限公司广东分公司。

公司内部：省公司管理层成员，资深总裁，各部门、各运营中心，上市各专业公司、各分公司，存续各专业公司、各分公司。

拟稿部门：人力资源部

广东省通信产业服务有限公司综合部　　2022 年 11 月 21 日印发

4.3. 主要管理人员履历表（生产经理）







广东省专业技术资格专用章

粤高职证字第 1900111032392号

张世英 于 2017 年 11 月，经 广东省电子工程技术高级工程师资格评审委员会评审通过，具备 电子技术高级工程师资格。特发此证。

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位

2018 年 02 月 06 日

根据广东省人力资源和社会保障厅关于深圳市龙华区城市更新单元项目[2021]1号的通告，统计工

202601057841743261

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：张世英

证件号码：152324198101300036

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201109	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201109	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200504	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	9560	1529.6	0	764.8	9560	76.48	19.12	95.6	
202504	110371536842	9560	1529.6	0	764.8	9560	76.48	19.12	95.6	
202505	110371536842	9560	1529.6	0	764.8	9560	76.48	19.12	95.6	
202506	110371536842	9560	1529.6	0	764.8	9560	76.48	19.12	95.6	
202507	110371536842	10708	1713.28	0	856.64	10708	85.66	21.42	107.08	
202508	110371536842	10708	1713.28	0	856.64	10708	85.66	21.42	107.08	
202509	110371536842	10708	1713.28	0	856.64	10708	85.66	21.42	107.08	
202510	110371536842	10708	1713.28	0	856.64	10708	85.66	21.42	107.08	
202511	110371536842	10708	1713.28	0	856.64	10708	85.66	21.42	107.08	
202512	110371536842	10708	1713.28	0	856.64	10708	85.66	21.42	107.08	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-04，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会　广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月05日

4.4. 主要管理人员履历表（项目技术负责人）


姓名 陈燕树
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 8 月 22 日
住址 广州市番禺区洛溪新城芳华花园洛湖居6幢之三502房
公民身份号码 440229198208220013


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局番禺分局
有效期限 2014.11.06-2034.11.06


普通高等学校
毕业证书
学生 陈燕树 性别 男，1982 年 8 月 22 日生，于 2000 年 9 月至 2004 年 7 月在本校 电子与信息学院 信息工程 专业 四 年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：华南理工大学 校（院）长：李元元
证书编号：10561120040500184O
二〇〇四 年 七 月 一 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

广东省职称证书



姓　　名：陈燕树

身份证号：440229198208220013

职称名称：高级工程师

专　　业：机电

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月16日

评审组织：广东省工程系列机电专业高级职称评审委员会

证书编号：1900101064194

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年03月11日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

罗湖区建筑行业城建梅园片区城市更新单元项目01-01地块信息系统施工



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈燕树

证件号码：440229198208220013

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200407	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200409	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200407	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202504	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202505	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202506	110371536842	25634	4101.44	0	2050.72	25634	205.07	51.27	256.34	
202507	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	
202508	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	
202509	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	
202510	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	
202511	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	
202512	110371536842	27254	4360.64	0	2180.32	27254	218.03	54.51	272.54	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-05， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月06日

4.5. 主要管理人员履历表（质量主任）







隋宇坤 于二〇一六年十二月，经广州市电子电气工程技术工程师资格第二评审委员会评审通过，具备通信技术工程师资格。特发此证

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

二〇一七年三月十四日

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1701003001733 号

公民身份号码：440102198104241439

1701003001733

上传至城市更新单元项目数据汇交系统

证书编码：0441710894417001017

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　隋宇坤

身份证号：　440102198104241439

岗位名称：　设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

罗湖区笋岗街道城建棚园片区城市更新单元项目01-01地块信息覆盖和统施工

202601056926894286

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：隋宇坤

证件号码：440102198104241439

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202504	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202505	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202506	110371536842	12273	1963.68	0	981.84	12273	98.18	24.55	122.73	
202507	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	
202508	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	
202509	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	
202510	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	
202511	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	
202512	110371536842	26265	4202.4	0	2101.2	26265	210.12	52.53	262.65	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-04，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月05日

4.6. 主要管理人员履历表（安全主任）





广东省职称证书



姓　　名：张轩瑜

身份证号：441423198602123370

职称名称：工程师

专　　业：电子技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月03日

评审组织：广东省电子工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103066810

发证单位：广东省科技基础条件平台中心

发证时间：2019年02月20日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2016）0000357



姓　　名：张轩瑜

性　　别：男

出 生 年 月：1986年02月12日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年01月15日

有 效 期：2025年01月07日　　至 2028年01月14日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 01 月 07 日

罗湖区笋岗街道城建社区居委会-罗湖区城市更新单元项目01-01地块信号覆盖系统施工

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

20260104821427655 6

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：张轩瑜

证件号码：441423198602123370

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20090501	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110615	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20080701	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202504	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202505	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202506	110371536842	16370	2619.2	0	1309.6	16370	130.96	32.74	163.7	
202507	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	
202508	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	
202509	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	
202510	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	
202511	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	
202512	110371536842	17687	2829.92	0	1414.96	17687	141.5	35.37	176.87	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-03，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会　广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月04日

4.7. 主要管理人员履历表（专职质检员）


姓名 陈伟帮
性别 男 民族 汉
出生 1975 年 6 月 14 日
住址 广州市增城区中新镇钟岭村后龙山路17号
公民身份号码 440125197506143110


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局增城分局
有效期限 2025.06.09-长期


普通高等学校
毕业证书

学生 陈伟帮 性别男，一九七五年六月 日生，于一九九三 年 九 月至 一九九六年 七 月在本校电气设备维修工程 专业 三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：张士垂
校 名：广州大学
一九九六 年 七 月 一 日
学校编号：960932007

中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00367691

通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。



姓　　名：陈伟帮

证件号码：440125197506143110

性　　别：男

出生年月：1975年06月

级　　别：中级

专　　业：传输与接入

批准日期：2023年10月14日

管 理 号：31320231044002501404

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

01-01地块信号系统施工 区城市更新单元项目

证书编码：04417109944170023 96

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：陈伟帮

身份证号：440125197506143110

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 12月 03日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

罗湖区笋岗街道试点智慧园片区城市更新单元项目01
-01地块信息覆盖系统施工

202601058714893898

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈伟帮

证件号码：440125197506143110

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200306	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200306	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200306	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	8990	1438.4	0	719.2	8990	71.92	17.98	89.9	
202504	110371536842	8990	1438.4	0	719.2	8990	71.92	17.98	89.9	
202505	110371536842	8990	1438.4	0	719.2	8990	71.92	17.98	89.9	
202506	110371536842	8990	1438.4	0	719.2	8990	71.92	17.98	89.9	
202507	110371536842	12528	2004.48	0	1002.24	12528	100.22	25.06	125.28	
202508	110371536842	12528	2004.48	0	1002.24	12528	100.22	25.06	125.28	
202509	110371536842	12528	2004.48	0	1002.24	12528	100.22	25.06	125.28	
202510	110371536842	12528	2004.48	0	1002.24	12528	100.22	25.06	125.28	
202511	110371536842	12528	2004.48	0	1002.24	12528	100.22	25.06	125.28	
202512	110371536842	12528	2004.48	0	1002.24	12528	100.22	25.06	125.28	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-04，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月05日

4.8. 主要管理人员履历表（安全总监）





通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。



姓　　名：卢海灿

证件号码：445202198611160318

性　　别：男

出生年月：1986年11月

级　　别：中级

专　　业：传输与接入

批准日期：2024年09月28日

管 理 号：31320240944002500916

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

盖系统施工

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2016）0000356



姓　　名：卢海灿

性　　别：男

出 生 年 月：1986年11月16日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年01月15日

有 效 期：2025年01月07日　　至 2028年01月14日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 01 月 07 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

罗湖区笋岗街道城建棚户区改造项目城市更新单元项目01
-01地块临时用电安全监管系统施工

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢海灿　　社保电脑号：815968699　　身份证号码：445202198611160318　　页码：1

参保单位名称：中时讯通信建设有限公司三分公司　　单位编号：31497951　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	31497951	17001.0	2550.15	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01	34.0
2024	10	31497951	17001.0	2550.15	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01	34.0
2024	11	31497951	17001.0	2550.15	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01	34.0
2024	12	31497951	17001.0	2550.15	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01	34.0
2025	01	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01	34.0
2025	02	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01	34.0
2025	03	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01	34.0
2025	04	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01	34.0
2025	05	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01	34.0
2025	06	31497951	17001.0	2720.16	1360.08	1	17001	850.05	340.02	1	17001	85.01	17001	153.01	17001	136.01	34.0
2025	07	31497951	15025.0	2404.0	1202.0	1	15025	751.25	300.5	1	15025	75.13	15025	135.23	15025	120.2	30.05
2025	08	31497951	15025.0	2404.0	1202.0	1	15025	751.25	300.5	1	15025	75.13	15025	135.23	15025	120.2	30.05
2025	09	31497951	15025.0	2404.0	1202.0	1	15025	751.25	300.5	1	15025	75.13	15025	135.23	15025	120.2	30.05
2025	10	31497951	15025.0	2404.0	1202.0	1	15025	751.25	300.5	1	15025	75.13	15025	135.23	15025	120.2	30.05
2025	11	31497951	15025.0	2404.0	1202.0	1	15025	751.25	300.5	1	15025	75.13	15025	135.23	15025	120.2	30.05
2025	12	31497951	15025.0	2404.0	1202.0	1	15025	751.25	300.5	1	15025	75.13	15025	135.23	15025	120.2	30.05
合计				40945.56	20812.8			13008.0	5203.2			1300.88		2341.48		2081.3	520.3

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339275663527138k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
31497951	中时讯通信建设有限公司三分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月7日

4.9. 主要管理人员履历表（商务经理）


姓名 邝智毅
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 12 月 4 日
住址 广州市越秀区麓苑路41号
大院8号502房
公民身份号码 441882198812040014


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2020.07.30-2040.07.30


成人高等教育

毕业证书

学生 邝智毅 性别男，一九八八年 十二月 四 日生，于二〇一二年 二 月至二〇一五年 一 月在本校 工程管理 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校（院）长：王迎军

批准文号：（80）教工农字041

证书编号：10561520150500504

二〇一五年 一 月 二十 日

计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。



姓　　名：邝智毅

证件号码：441882198812040014

性　　别：男

出生年月：1988年12月

级　　别：高级

专　　业：信息系统项目管理师

批准日期：2021年11月06日

管 理 号：31420211144010104276

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
工业和信息化部

202601056796157212

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：邝智毅

证件号码：441882198812040014

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201107	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201107	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201107	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	12490	1998.4	0	999.2	12490	99.92	24.98	124.9	
202504	110371536842	12490	1998.4	0	999.2	12490	99.92	24.98	124.9	
202505	110371536842	12490	1998.4	0	999.2	12490	99.92	24.98	124.9	
202506	110371536842	12490	1998.4	0	999.2	12490	99.92	24.98	124.9	
202507	110371536842	13585	2173.6	0	1086.8	13585	108.68	27.17	135.85	
202508	110371536842	13585	2173.6	0	1086.8	13585	108.68	27.17	135.85	
202509	110371536842	13585	2173.6	0	1086.8	13585	108.68	27.17	135.85	
202510	110371536842	13585	2173.6	0	1086.8	13585	108.68	27.17	135.85	
202511	110371536842	13585	2173.6	0	1086.8	13585	108.68	27.17	135.85	
202512	110371536842	13585	2173.6	0	1086.8	13585	108.68	27.17	135.85	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-04，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月05日

4.10. 主要管理人员履历表（施工管理人员）







计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
工业和信息化部

姓　　名：潘子凯

证件号码：440104197706120712

性　　别：男

出生年月：1977年06月

级　　别：高级资格

专　　业：系统架构设计师

批准日期：2025年05月24日

管 理 号：31420250544010301754

20260104343109110S

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：潘子凯

证件号码：440104197706120712

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19990701	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120715	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	112200021454	21304	3408.64	0	1704.32	0	0	0	213.04	
202504	112200021454	21304	3408.64	0	1704.32	0	0	0	213.04	
202505	112200021454	21304	3408.64	0	1704.32	0	0	0	213.04	
202506	112200021454	21304	3408.64	0	1704.32	0	0	0	213.04	
202507	112200021454	22408	3585.28	0	1792.64	0	0	0	224.08	
202508	112200021454	22408	3585.28	0	1792.64	0	0	0	224.08	
202509	112200021454	22408	3585.28	0	1792.64	0	0	0	224.08	
202510	112200021454	22408	3585.28	0	1792.64	0	0	0	224.08	
202511	112200021454	22408	3585.28	0	1792.64	0	0	0	224.08	
202512	112200021454	22408	3585.28	0	1792.64	0	0	0	224.08	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021454:省直:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-03，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月04日

202601066883721886

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：潘子凯

证件号码：440104197706120712

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19990701	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120715	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371732766	0	0	0	0	21304	170.43	42.61	0	
202504	110371732766	0	0	0	0	21304	170.43	42.61	0	
202505	110371732766	0	0	0	0	21304	170.43	42.61	0	
202506	110371732766	0	0	0	0	21304	170.43	42.61	0	
202507	110371732766	0	0	0	0	22408	179.26	44.82	0	
202508	110371732766	0	0	0	0	22408	179.26	44.82	0	
202509	110371732766	0	0	0	0	22408	179.26	44.82	0	
202510	110371732766	0	0	0	0	22408	179.26	44.82	0	
202511	110371732766	0	0	0	0	22408	179.26	44.82	0	
202512	110371732766	0	0	0	0	22408	179.26	44.82	0	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371732766:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-05，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月06日

4.11. 主要管理人员履历表（施工管理人员）





普通高等学校

毕业证书

学生 贺江玮 性别 男，一九八一年六月 日生，于二〇〇〇年 九月至二〇〇四年 七 月在本校 物理与电信工程学院 通信工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南师范大学 校（院）长：王国健

证书编号：10574120040500312 6

二〇〇四 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

广东省职称证书



姓　　名：贺江玮

身份证号：440182198106160079

职称名称：高级工程师

专　　业：控制工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月2日

评审组织：广东省工程系列机电工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2400101255505

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年8月15日

罗湖区笋岗街道深建梅园片区城市更新单元项目01
01块信号覆盖系统施工

20260105788009512 9

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：贺江玮

证件号码：440182198106160079

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	11981	1916.96	0	958.48	11981	95.85	23.96	119.81	
202504	110371536842	11981	1916.96	0	958.48	11981	95.85	23.96	119.81	
202505	110371536842	11981	1916.96	0	958.48	11981	95.85	23.96	119.81	
202506	110371536842	11981	1916.96	0	958.48	11981	95.85	23.96	119.81	
202507	110371536842	15425	2468	0	1234	15425	123.4	30.85	154.25	
202508	110371536842	15425	2468	0	1234	15425	123.4	30.85	154.25	
202509	110371536842	15425	2468	0	1234	15425	123.4	30.85	154.25	
202510	110371536842	15425	2468	0	1234	15425	123.4	30.85	154.25	
202511	110371536842	15425	2468	0	1234	15425	123.4	30.85	154.25	
202512	110371536842	15425	2468	0	1234	15425	123.4	30.85	154.25	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-04，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月05日

4.12. 主要管理人员履历表（资料员）


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 揭阳市公安局榕城分局
有效期限 2024.02.21-2044.02.21


姓名 林阳阳
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 12 月 3 日
住址 广东省揭阳市榕城区凤美团友村口围西片围三巷95号
公民身份号码 445201199612030038


普通高等学校
毕业证书
学生 林阳阳 性别男，一九九六 年 十二 月 三 日生，于二〇一五 年 九 月至二〇一八 年 六 月在本校 移动通信技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：广东邮电职业技术学院 校（院）长：
证书编号：129531201806201073
二〇一八 年 六 月 三十 日
查询 http://www.chsi.com.cn
广东省教育

广东省职称证书



姓　　名：林阳阳

身份证号：445201199612030038

职称名称：工程师

专　　业：电气

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月25日

评审组织：广东省工程系列机电工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2500103312154

发证单位：广东省机械工程学会

发证时间：2025年6月20日

20260106327678018 4

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：林阳阳

证件号码：445201199612030038

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20180701	实际缴费9个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20180701	实际缴费9个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20180701	实际缴费9个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202504	110371536842	9137	1461.92	0	730.96	9137	73.1	18.27	91.37	
202505	110371536842	9137	1461.92	0	730.96	9137	73.1	18.27	91.37	
202506	110371536842	9137	1461.92	0	730.96	9137	73.1	18.27	91.37	
202507	110371536842	9465	1514.4	0	757.2	9465	75.72	18.93	94.65	
202508	110371536842	9465	1514.4	0	757.2	9465	75.72	18.93	94.65	
202509	110371536842	9465	1514.4	0	757.2	9465	75.72	18.93	94.65	
202510	110371536842	9465	1514.4	0	757.2	9465	75.72	18.93	94.65	
202511	110371536842	9465	1514.4	0	757.2	9465	75.72	18.93	94.65	
202512	110371536842	9465	1514.4	0	757.2	9465	75.72	18.93	94.65	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-05，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月06日

4.13. 主要管理人员履历表（网络安全工程师）




普通高等学校

毕业证书

学生 张迎曦 性别 男，一九九0年 七 月二十六日生，于二00九年 九 月至 二0一三年 七 月在本校 电子信息科学与技术 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：刘军

证书编号：101441201305001923

二0一三年 七 月 十 日

广东省职称证书



姓　　名：张迎曦

身份证号：211404199007266011

职称名称：工程师

专　　业：物联网应用工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月28日

评审组织：广东省工程系列物联网专业高级职称评审委员会

证书编号：2300103186398

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

20260106985509762O

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：张迎曦

证件号码：211404199007266011

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201307	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201307	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201307	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	6542	1046.72	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202504	110371536842	6542	1046.72	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202505	110371536842	6542	1046.72	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202506	110371536842	6542	1046.72	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202507	110371536842	9270	1483.2	0	741.6	9270	74.16	18.54	92.7	
202508	110371536842	9270	1483.2	0	741.6	9270	74.16	18.54	92.7	
202509	110371536842	9270	1483.2	0	741.6	9270	74.16	18.54	92.7	
202510	110371536842	9270	1483.2	0	741.6	9270	74.16	18.54	92.7	
202511	110371536842	9270	1483.2	0	741.6	9270	74.16	18.54	92.7	
202512	110371536842	9270	1483.2	0	741.6	9270	74.16	18.54	92.7	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-05，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月06日

4.14. 主要管理人员履历表（安全员）



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2014）0013078

姓　　名：曾伟良

性　　别：男

出 生 年 月：1980年08月11日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年09月19日

有 效 期：2024年08月07日　至 2026年09月18日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 08 月 07 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

罗湖区笋岗街道城建裕园小区城市更新单元项目01
-01地块化学清管系统施工



广东省专业技术资格专用章

粤中职证字第 1800103040782 号

曾伟良 于2017 年 11月，经 广东省电子工程技术工程师资格第二 评审委员会评审通过，具备电子技术工程师资格。特发此证

广东省科学技术厅

发证机关

2018 年 03 月 01 日

普通高等学校

毕业证书



学生　曾伟良　性别 男，一九八〇 年　八　月　十一 日生，于 二〇〇五年三月至 二〇〇七年　八 月在本校 网络教育学院　行政管理（专升本）　专业 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：华南师范大学　　校（院）长：王国健

证书编号：105747200705005236　　二〇〇七年　八　月　三十一日

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　惠州市公安局惠城分局

有效期限　2010.04.02-2030.04.02

姓名　曾伟良

性别　男　民族 汉

出生　1980 年 8 月 11 日

住址　广东省惠州市惠城区东湖七街93号502栋104B房



公民身份号码　441322198008110217

20260106899297433S

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾伟良

证件号码：441322198008110217

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20010801	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110117	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200109	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202504	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202505	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202506	110371536842	27501	4400.16	0	2200.08	27973	223.78	55.95	279.73	
202507	110371536842	23281	3724.96	0	1862.48	23281	186.25	46.56	232.81	
202508	110371536842	23281	3724.96	0	1862.48	23281	186.25	46.56	232.81	
202509	110371536842	23281	3724.96	0	1862.48	23281	186.25	46.56	232.81	
202510	110371536842	23281	3724.96	0	1862.48	23281	186.25	46.56	232.81	
202511	110371536842	23281	3724.96	0	1862.48	23281	186.25	46.56	232.81	
202512	110371536842	23281	3724.96	0	1862.48	23281	186.25	46.56	232.81	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-05，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月06日

4.15. 主要管理人员履历表（安全员）



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2013）0006602

姓　　名：沈健洪

性　　别：男

出 生 年 月：1986年03月22日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2013年06月28日

有 效 期：2025年05月26日　　至 2028年06月27日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 05 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

罗湖区笋岗街道城建裕园小区城市更新单元项目01
-01北块市场监督管理系统施工

广东省职称证书



姓　　名：沈健洪

身份证号：440111198603221519

职称名称：工程师

专　　业：电子技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月03日

评审组织：广东省电子工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103066811

发证单位：广东省科技基础条件平台中心

发证时间：2019年02月20日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

罗湖区单岗资金城大梅园片区城市更新单元项目01
-01地块信号覆盖系统施工

普通高等学校

毕业证书



学生　沈健洪　性别男，一九八六　年　三　月二十二　日生，于二〇〇五　年　九　月至二〇〇八　年　六　月在本校　通信技术　专业　三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广东邮电职业技术学院　校（院）长：

证书编号：129531200806213134　二〇〇八　年　六　月二十五　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　广东省教育厅监制



20260105850067083S

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：沈健洪

证件号码：440111198603221519

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20080701	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090801	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200807	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202504	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202505	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202506	110371536842	5585	893.6	0	446.8	5585	44.68	11.17	55.85	
202507	110371536842	6704	1072.64	0	536.32	6704	53.63	13.41	67.04	
202508	110371536842	6704	1072.64	0	536.32	6704	53.63	13.41	67.04	
202509	110371536842	6704	1072.64	0	536.32	6704	53.63	13.41	67.04	
202510	110371536842	6704	1072.64	0	536.32	6704	53.63	13.41	67.04	
202511	110371536842	6704	1072.64	0	536.32	6704	53.63	13.41	67.04	
202512	110371536842	6704	1072.64	0	536.32	6704	53.63	13.41	67.04	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-04，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月05日

4.16. 主要管理人员履历表（劳资专管员）



经济专业技术资格

Economics Professional Qualification

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

姓　　名：陈莉莉

证件号码：440203197706172220

性　　别：女

出生年月：1977年06月

级　　别：中级

专　　业：人力资源管理

批准日期：2017 年 11 月 04 日

管 理 号：20170014400120174499090024 37



普通高等学校

毕业证书

学生　陈莉莉　性别　女，

一九七七年　六月　十七日生，于一九九六年

九月至二〇〇〇年　七月在本校

会计学　专业

四　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校　　名：西安科技学院

二〇〇〇　年　七　月　三日

中华人民共和国教育部制

No. 00943497

学校编号：2000130287


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2007.02.04-2027.02.04


姓名 陈莉莉
性别 女 民族 汉
出生 1977 年 6 月 17 日
住址 广州市天河区林和街35号
604房
公民身份号码 440203197706172220

20260104320998510 2

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈莉莉

证件号码：440203197706172220

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老险	20000801	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20001101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20000901	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	290.78	
202504	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	290.78	
202505	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	290.78	
202506	112200021454	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	290.78	
202507	112200021454	24736	3957.76	0	1978.88	0	0	0	247.36	
202508	112200021454	24736	3957.76	0	1978.88	0	0	0	247.36	
202509	112200021454	24736	3957.76	0	1978.88	0	0	0	247.36	
202510	112200021454	24736	3957.76	0	1978.88	0	0	0	247.36	
202511	112200021454	24736	3957.76	0	1978.88	0	0	0	247.36	
202512	112200021454	24736	3957.76	0	1978.88	0	0	0	247.36	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021454:省直:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-03，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月04日

第 1 页，共 1 页

20260106849256506 2

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈莉莉

证件号码：440203197706172220

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20000801	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20001101	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20000901	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371732766	0	0	0	0	29078	232.62	58.16	0	
202504	110371732766	0	0	0	0	29078	232.62	58.16	0	
202505	110371732766	0	0	0	0	29078	232.62	58.16	0	
202506	110371732766	0	0	0	0	29078	232.62	58.16	0	
202507	110371732766	0	0	0	0	24736	197.89	49.47	0	
202508	110371732766	0	0	0	0	24736	197.89	49.47	0	
202509	110371732766	0	0	0	0	24736	197.89	49.47	0	
202510	110371732766	0	0	0	0	24736	197.89	49.47	0	
202511	110371732766	0	0	0	0	24736	197.89	49.47	0	
202512	110371732766	0	0	0	0	24736	197.89	49.47	0	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371732766:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-05，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月06日

4.17. 主要管理人员履历表（造价工程师）



使用有效期：2025年12月03日
-2026年03月03日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：夏兆祺

性　　别：男

出 生 日 期：1983年11月11日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14244400030839

有 效 期：2024年05月09日-2028年05月08日

聘 用 单 位：中时讯通信建设有限公司

个人签名：

签名日期：2025.12.3

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

发证日期：2024年05月29日



姓名 夏兆祺
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 11 月 11 日
住址 广州市天河区华港西街18号807房
公民身份号码 440103198311115116

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2015.10.09-2035.10.09



成人高等教育

毕业证书

学生夏兆祺 性别男，一九八三 年 十一 月十一 日生，于二〇〇六 年 二 月至二〇〇九年 一 月在本校 电子信息科学与技术 专业 业余 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学 校（院）长：

批准文号：教发[2000]94号
证书编号：110785200905000051

二〇〇九年 一 月 十 日

20260106636555394l

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：夏兆祺

证件号码：440103198311115116

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20060901	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200608	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200607	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202503	110371536842	8857	1417.12	0	708.56	8857	70.86	17.71	88.57	
202504	110371536842	8857	1417.12	0	708.56	8857	70.86	17.71	88.57	
202505	110371536842	8857	1417.12	0	708.56	8857	70.86	17.71	88.57	
202506	110371536842	8857	1417.12	0	708.56	8857	70.86	17.71	88.57	
202507	110371536842	12214	1954.24	0	977.12	12214	97.71	24.43	122.14	
202508	110371536842	12214	1954.24	0	977.12	12214	97.71	24.43	122.14	
202509	110371536842	12214	1954.24	0	977.12	12214	97.71	24.43	122.14	
202510	110371536842	12214	1954.24	0	977.12	12214	97.71	24.43	122.14	
202511	110371536842	12214	1954.24	0	977.12	12214	97.71	24.43	122.14	
202512	110371536842	12214	1954.24	0	977.12	12214	97.71	24.43	122.14	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-05，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会　广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年01月06日

第5章 投标人近三年纳税及营收情况

5.1. 2024年财务审计报告

中时讯通信建设有限公司

自 2024 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日止年度财务报表

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京2520ET108

KPMG
毕马威

KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

审计报告

毕马威华振审字第 2507398 号

中时讯通信建设有限公司:

一 审计意见

我们审计了后附的第 1 页至第 51 页的中时讯通信建设有限公司（以下简称“中时讯”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了中时讯 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中时讯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，一中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG
毕马威

三　管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中时讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非中时讯计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中时讯的财务报告过程。

四　注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

KPMG
毕马威

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2507398 号

四　注册会计师对财务报表审计的责任（续）

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中时讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中时讯不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师

张娟
（签名并盖章）

中国 北京　　刘迎
（签名并盖章）

2025 年 3 月 27 日

中时讯通信建设有限公司

资产负债表

2024 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

资产	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	五(1)	283,693,497.40	351,562,416.23
交易性金融资产		-	10,429,258.80
应收票据	五(2)	12,590,241.30	7,875,825.77
应收账款	五(3)	842,142,892.14	971,199,985.33
预付款项	五(4)	67,922,598.93	42,601,369.20
其他应收款	五(5)	415,546,048.84	307,805,408.53
存货		1,428,273.44	1,456,964.47
合同资产	五(6)	623,797,001.01	314,430,496.38
其他流动资产		40,400,177.55	17,239,153.81
流动资产合计		2,287,520,730.61	2,024,600,878.52
非流动资产			
固定资产	五(7)	24,625,172.32	8,138,980.99
在建工程		4,422,311.59	2,881,923.33
使用权资产		496,114.96	1,249,505.70
无形资产	五(8)	18,998,819.42	1,390,851.38
长期待摊费用		3,865,665.68	3,559,611.76
递延所得税资产	五(9)	8,881,097.96	6,223,206.72
其他非流动资产		7,201,149.72	2,845,634.89
非流动资产合计		68,490,331.65	26,289,714.77
资产总计		2,356,011,062.26	2,050,890,593.29

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司
资产负债表（续）
2024 年 12 月 31 日
（金额单位：人民币元）

负债和所有者权益	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动负债			
应付票据	五(11)	391,686,235.62	165,336,684.05
应付账款	五(12)	1,363,051,438.02	1,246,647,496.31
合同负债	五(13)	107,911,688.71	136,161,360.47
应付职工薪酬	五(14)	41,218,725.71	29,177,110.78
应交税费	五(15)	3,107,970.12	1,850,909.94
其他应付款	五(16)	46,161,603.70	108,115,804.77
一年内到期的非流动负债		296,661.48	782,289.42
其他流动负债		22,310,612.28	22,518,182.00
流动负债合计		1,975,744,935.64	1,710,589,837.74
非流动负债			
租赁负债		188,966.44	485,627.90
长期应付职工薪酬		3,364,557.49	3,016,446.95
非流动负债合计		3,553,523.93	3,502,074.85
负债合计		1,979,298,459.57	1,714,091,912.59

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司
资产负债表（续）
2024 年 12 月 31 日
（金额单位：人民币元）

负债和所有者权益（续）	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
实收资本	五(17)	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	五(18)	39,353,392.68	-
盈余公积	五(19)	34,238,530.10	34,052,477.17
未分配利润	五(20)	103,120,679.91	102,746,203.53
所有者权益合计		376,712,602.69	336,798,680.70
负债和所有者权益总计		2,356,011,062.26	2,050,890,593.29

此财务报表已于 2025 年 3 月 27 日获企业负责人批准。

陈学信	袁洋	李国辉	
法定代表人 （签名和盖章）	主管会计工作负责人 （签名和盖章）	会计机构负责人 （签名和盖章）	（公司盖章）

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

利润表

2024 年度

(金额单位：人民币元)

项目	附注	2024 年度	2023 年度
营业收入	五(21)	2,364,647,804.07	2,757,739,457.08
减：营业成本	五(21)、五(25)	2,175,113,902.52	2,578,084,347.50
税金及附加	五(22)	4,607,717.84	4,245,246.53
销售费用	五(25)	-	18,230.00
管理费用	五(25)	82,738,810.99	78,526,191.65
研发费用	五(25)	82,648,603.12	83,195,239.12
财务费用	五(23)、五(25)	2,133,174.15	853,834.07
其中：利息费用		27,246.76	159,751.75
利息收入		927,155.10	908,535.16
加：其他收益		-	159,041.23
投资收益		680,545.22	8,992,531.19
公允价值变动收益		(3,638,134.09)	4,936,972.74
信用减值损失		(1,131,369.78)	(1,957,710.02)
资产减值损失		(13,015,217.40)	(1,544,811.50)
资产处置收益		-	1,512,367.51
营业利润		301,419.40	24,914,759.36
加：营业外收入		2,722,522.83	2,257,870.02
减：营业外支出		835,084.22	62,237.77
利润总额		2,188,858.01	27,110,391.61
减：所得税费用	五(24)	328,328.70	4,879,620.51
净利润		1,860,529.31	22,230,771.10
其他综合收益的税后净额		-	-
综合收益总额		1,860,529.31	22,230,771.10

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

现金流量表

2024 年度

(金额单位：人民币元)

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,571,188,975.45	2,688,378,966.19
收到其他与经营活动有关的现金		43,894,631.92	29,568,586.75
经营活动现金流入小计		2,615,083,607.37	2,717,947,552.94
购买商品、接受劳务支付的现金		(2,232,230,823.08)	(2,302,472,067.62)
支付给职工以及为职工支付的现金		(145,884,326.56)	(155,301,629.26)
支付的各项税费		(19,887,040.47)	(34,777,684.29)
支付其他与经营活动有关的现金	五(26)(c)	(213,558,173.53)	(96,350,049.89)
经营活动现金流出小计		(2,611,560,363.64)	(2,588,901,431.06)
经营活动产生的现金流量净额	五(26)(a)	3,523,243.73	129,046,121.88
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		6,779,949.52	23,038,438.63
取得投资收益收到的现金		680,545.22	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,854.91	318,264.15
投资活动现金流入小计		7,554,349.65	23,356,702.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(2,777,666.54)	(3,450,824.59)
支付其他与投资活动有关的现金	五(26)(d)	(148,018,853.40)	(27,403,142.64)
投资活动现金流出小计		(150,796,519.94)	(30,853,967.23)
投资活动使用的现金流量净额		(143,242,170.29)	(7,497,264.45)

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

现金流量表 (续)

2024 年度

(金额单位：人民币元)

项目	附注	2024 年度	2023 年度
三、筹资活动产生的现金流量			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(15,400,000.00)	(4,150,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	五(26)(e)	(809,536.16)	(1,477,371.01)
筹资活动现金流出小计		(16,209,536.16)	(5,627,371.01)
筹资活动使用的现金流量净额		(16,209,536.16)	(5,627,371.01)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		171,030.23	191,344.57
五、现金及现金等价物净(减少) / 增加额	五(26)(b)	(155,757,432.49)	116,112,830.99
加：年初现金及现金等价物余额		267,148,159.06	151,035,328.07
六、年末现金及现金等价物余额	五(26)(f)	111,390,726.57	267,148,159.06

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

所有者权益变动表

2024 年度

(金额单位：人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2023 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	34,052,477.17	102,746,203.53	336,798,680.70
2024 年度增减变动额		-	39,353,392.68	-	-	186,052.93	374,476.38	39,913,921.99
综合收益总额		-	-	-	-	-	1,860,529.31	1,860,529.31
净利润		-	-	-	-	-	1,860,529.31	1,860,529.31
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
所有者投入和减少资本		-	39,353,392.68	-	-	-	-	39,353,392.68
其他		-	39,353,392.68	-	-	-	-	39,353,392.68
专项储备		-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	32,510,795.08	-	-	32,510,795.08
使用专项储备		-	-	-	(32,510,795.08)	-	-	(32,510,795.08)
利润分配		-	-	-	-	186,052.93	(1,486,052.93)	(1,300,000.00)
提取盈余公积	五(19)	-	-	-	-	186,052.93	(186,052.93)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(1,300,000.00)	(1,300,000.00)
2024 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	39,353,392.68	-	-	34,238,530.10	103,120,679.91	376,712,602.69

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

所有者权益变动表（续）

2023 年度

（金额单位：人民币元）

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2022 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,829,400.06	98,138,509.54	329,967,909.60
2023 年度增减变动额		-	-	-	-	2,223,077.11	4,607,693.99	6,830,771.10
综合收益总额		-	-	-	-	-	22,230,771.10	22,230,771.10
净利润		-	-	-	-	-	22,230,771.10	22,230,771.10
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	31,532,472.03	-	-	31,532,472.03
使用专项储备		-	-	-	(31,532,472.03)	-	-	(31,532,472.03)
利润分配		-	-	-	-	2,223,077.11	(17,623,077.11)	(15,400,000.00)
提取盈余公积	五(19)	-	-	-	-	2,223,077.11	(2,223,077.11)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(15,400,000.00)	(15,400,000.00)
2023 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	34,052,477.17	102,746,203.53	336,798,680.70

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

一　公司基本情况

中时讯通信建设有限公司（以下简称“本公司”）是由广东省通信产业服务有限公司（以下简称“广通服”)于 2012 年 6 月 27 日在中华人民共和国广东省广州市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限；注册资本为人民币 200,000,000.00 元。

本公司的母公司为广通服，最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司经批准的经营范围为：通信设备制造；承接总公司工程建设业务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；对外承包工程；仪器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；仓储设备租赁服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；电气设备修理；节能管理服务；合同能源管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；人工智能公共服务平台技术咨询服务；新兴能源技术研发；人工智能基础资源与技术平台；信息技术咨询服务；会议及展览服务；电子产品销售；停车场服务；数字文化创意技术装备销售；工程管理服务；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；园林绿化工程施工；电子产品销售；国内货物运输代理；蓄电池租赁；电池销售；互联网数据服务；档案整理服务；数字视频监控系统销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；消防设施工程施工；施工专业作业；互联网信息服务。

二　财务报表的编制基础

1　遵循企业会计准则的声明

本财务报表包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果及现金流量。

2 持续经营

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三 重要会计政策和会计估计

1 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

2 记账本位币及列报货币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

3 外币折算

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

4 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款组合 1　运营商组合
应收账款组合 2　非运营商组合
应收账款组合 3　低风险组合

合同资产组合 1　运营商组合
合同资产组合 2　非运营商组合
合同资产组合 3　低风险组合

运营商组合包含与中国电信集团有限公司及其子公司（不包括中国通信服务股份有限公司内部各成员单位（以下简称“中通服集团”））（以下简称“中国电信集团”）、中国移动通信集团有限公司及其子公司（以下简称“中国移动集团”）、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司（以下简称“中国联通集团”）、中国广播电视网络集团有限公司及其子公司（以下简称“中国广电集团”）、中国铁塔股份有限公司及其子公司（以下简称“中国铁塔集团”）形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

其他应收款组合 1 运营商组合
其他应收款组合 2 非运营商组合
其他应收款组合 3 押金保证金、员工借款及备用金组合
其他应收款组合 4 低风险组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下 (含一年) 的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内 (含一年) 到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6 存货

存货包括库存材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法或加权平均法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

7 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5 - 30 年	3%	3.23% - 19.40%
机器设备及其他	5 - 10 年	3%	9.70% - 19.40%
运输工具	6 - 10 年	3%	9.70% - 16.17%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

8 无形资产

无形资产包括土地使用权、计算机软件及其他，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 计算机软件及其他

计算机软件及其他按预计使用寿命期限 5 年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

9 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

10 长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

11 长期资产减值

固定资产、投资性房地产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12 职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

13 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

14 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

15 收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 电信基建服务—工程施工
- 电信基建服务—工程设计
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务，包括工程施工、信息技术基础设施管理等业务，均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注三(5) 。本公司拥有的无条件 (即，仅取决于时间流逝) 向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项 (而非全部) 履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

16 政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

17 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

18 利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

19 重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。

20 重要会计政策变更

本公司于 2024 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号) (以下简称“解释第 17 号”) 中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定；《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号) (以下简称“解释第 18 号”) 中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。执行上述规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四　税项

1、　本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税（a）	15%	应纳税所得额
增值税	3% - 13%	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）
城市维护建设税	7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

注（a）：于 2023 年 12 月 28 日，本公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344000464，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2024 年度适用的企业所得税税率为 15%（2023 年度：15%）。

五　财务报表项目附注

1　货币资金

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行存款	112,951,913.34	116,005,718.12
存放于中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"）款项	54,223,009.33	184,467,506.28
其他货币资金	116,513,801.09	51,048,604.02
应收利息	4,773.64	40,587.81
合计	283,693,497.40	351,562,416.23

受到限制的货币资金明细如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	99,535,321.15	50,177,119.62
履约保证金	563,755.18	871,484.40
诉讼冻结资金	55,784,196.10	33,325,065.34
农民工工资保证金	16,414,724.76	-
合计	172,297,997.19	84,373,669.36

2 应收票据

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	3,392,040.12	5,886,215.96
银行承兑汇票	9,198,201.18	1,989,609.81
合计	12,590,241.30	7,875,825.77

(a) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在质押给银行的应收票据。

(b) 坏账准备

本公司对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司经评估认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票不存在重大的信用风险，预期信用损失金额不重大。

3 应收账款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	884,189,513.44	1,012,090,455.21
减：坏账准备	(42,046,621.30)	(40,890,469.88)
净额	842,142,892.14	971,199,985.33

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2024年12月31日		2023年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	704,626,354.18	(3,751,002.58)	921,715,310.44	(3,844,682.03)
1-2年	142,655,802.57	(7,494,222.54)	52,992,004.28	(4,243,612.51)
2-3年	6,226,894.48	(1,338,316.32)	3,656,932.13	(931,857.76)
3-4年	1,724,326.85	(920,624.15)	3,569,819.27	(2,031,298.07)
4-5年	1,503,812.05	(1,158,632.40)	1,065,278.12	(816,408.54)
5年以上	27,452,323.31	(27,383,823.31)	29,091,110.97	(29,022,610.97)
合计	884,189,513.44	(42,046,621.30)	1,012,090,455.21	(40,890,469.88)

(b) 2024年度，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(c) 坏账准备：

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下：

类别	2023年12月31日	本年计提	本年转回	本年转销	2024年12月31日
应收账款	40,890,469.88	3,198,997.12	(2,042,845.70)	-	42,046,621.30

(i) 于2024年12月31日，本公司不存在单项计提坏账准备的应收账款（2023年12月31日：无）。

(ii) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下：
运营商组合：

	2024年12月31日			2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
		整个存续期预期信用损失率			整个存续期预期信用损失率	
	金额	(%)	金额	金额	(%)	金额
1年以内	279,854,635.07	0.20	(559,709.28)	395,363,660.21	0.20	(790,727.33)
1-2年	136,158,797.62	5.10	(6,944,098.68)	42,956,133.91	5.60	(2,405,543.50)
2-3年	4,701,974.42	15.40	(724,104.06)	2,521,872.92	16.90	(426,196.52)
3-4年	968,918.01	38.60	(374,002.36)	1,731,709.33	40.60	(703,073.99)
4-5年	537,159.66	66.50	(423,711.17)	554,357.85	69.30	(384,169.99)
5年以上	898,827.20	100.00	(898,827.20)	2,345,720.17	100.00	(2,345,720.17)
合计	423,220,311.98		(9,924,452.75)	445,473,454.39		(7,055,431.50)

非运营商组合：

	2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	398,911,662.37	0.80	(3,191,293.30)	508,992,453.78	0.60	(3,053,954.70)
1 - 2 年	2,683,531.04	20.50	(550,123.86)	9,054,527.13	20.30	(1,838,059.01)
2 - 3 年	1,349,917.06	45.50	(614,212.26)	1,118,719.55	45.20	(505,661.24)
3 - 4 年	749,824.13	72.90	(546,621.79)	1,824,483.62	72.80	(1,328,224.08)
4 - 5 年	866,652.39	84.80	(734,921.23)	510,920.27	84.60	(432,238.55)
5 年以上	26,484,996.11	100.00	(26,484,996.11)	26,676,890.80	100.00	(26,676,890.80)
合计	431,046,583.10		(32,122,168.55)	548,177,995.15		(33,835,038.38)

于 2024 年 12 月 31 日，本公司低风险组合账面余额为人民币 29,922,618.36 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 18,439,005.67 元)，未计提减值准备 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

(d) 2024 年度及 2023 年度，本公司不存在核销的应收账款。

(e) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在质押给银行作为取得银行借款的应收账款 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

4 预付款项

预付款项按账龄分析如下：

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)
1 年以内	67,922,598.93	100.00	42,439,121.06	99.62
3 年以上	-	-	162,248.14	0.38
小计	67,922,598.93	100.00	42,601,369.20	100.00
减：减值准备	-		-	
合计	67,922,598.93		42,601,369.20	

5 其他应收款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收资金集中管理款	343,846,655.33	195,827,801.93
应收押金和保证金	42,241,702.06	43,102,599.80
应收代垫款	5,501,851.52	39,298,457.88
其他	24,254,993.74	29,900,484.37
小计	415,845,202.65	308,129,343.98
减：坏账准备	(299,153.81)	(323,935.45)
净额	415,546,048.84	307,805,408.53

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	415,845,202.65	(299,153.81)	300,541,056.43	(323,935.45)
5 年以上	-	-	7,588,287.55	-
合计	415,845,202.65	(299,153.81)	308,129,343.98	(323,935.45)

(b) 按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	坏账准备
2023 年 12 月 31 日	308,129,343.98	(323,935.45)	(323,935.45)
2024 年 12 月 31 日	415,845,202.65	(299,153.81)	(299,153.81)

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款（2023 年 12 月 31 日：无）。

(c) 其他应收款减值准备变动情况如下：

类别	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2024 年 12 月 31 日
其他应收款	323,935.45	52,141.95	(76,923.59)	-	299,153.81

6 合同资产

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合同资产	646,055,793.11	319,318,556.25
减：合同资产减值准备	(15,057,642.38)	(2,042,424.98)
小计	630,998,150.73	317,276,131.27
减：列示于其他非流动资产的合同资产	(7,201,149.72)	(2,845,634.89)
合计	623,797,001.01	314,430,496.38

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 按预期信用损失计提方法分类披露如下：

	按组合计提坏账准备的合同资产		按单项计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2023 年 12 月 31 日	319,318,556.25	(2,042,424.98)	-	-	(2,042,424.98)
2024 年 12 月 31 日	633,593,091.32	(2,594,940.59)	12,462,701.79	(12,462,701.79)	(15,057,642.38)

(b) 合同资产减值准备变动如下：

类别	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	2024 年 12 月 31 日
合同资产	2,042,424.98	14,363,236.60	(1,348,019.20)	15,057,642.38

7 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备及其他	运输工具	合计
原价				
2023年12月31日	-	31,197,745.37	20,043,275.37	51,241,020.74
本年增加				
购置	-	411,638.60	141,612.39	553,250.99
其他	20,720,404.51	-	-	20,720,404.51
本年减少				
处置及报废	-	(1,117,648.95)	(2,534,783.46)	(3,652,432.41)
2024年12月31日	20,720,404.51	30,491,735.02	17,650,104.30	68,862,243.83
累计折旧				
2023年12月31日	-	(26,112,311.39)	(16,989,728.36)	(43,102,039.75)
本年增加				
计提	(1,828,120.62)	(1,944,964.17)	(892,723.12)	(4,665,807.91)
本年减少				
处置及报废	-	1,084,119.52	2,446,656.63	3,530,776.15
2024年12月31日	(1,828,120.62)	(26,973,156.04)	(15,435,794.85)	(44,237,071.51)
减值准备				
2023年12月31日	-	-	-	-
2024年12月31日	-	-	-	-
账面价值				
2023年12月31日	-	5,085,433.98	3,053,547.01	8,138,980.99
2024年12月31日	18,892,283.89	3,518,578.98	2,214,309.45	24,625,172.32

于2024年12月31日，本公司不存在将固定资产用于债务抵押的情形（2023年12月31日：无）。

2024年度计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：人民币669,955.17元、人民币3,497,689.90元及人民币498,162.84元（2023年度：人民币982,145.15元、人民币2,210,542.34元及人民币758,220.87元）。

(a) 于2024年12月31日，本公司不存在经营性租出固定资产（2023年12月31日：无）。

(b) 于2024年12月31日，本公司不存在物业的权属证书转移手续尚未办理完毕的情况（2023年12月31日：无）。

(c) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

8 无形资产

	土地使用权	计算机软件及其他	合计
原价			
2023 年 12 月 31 日	-	10,338,582.14	10,338,582.14
本年增加	18,680,715.58	6,690.27	18,687,405.85
本年减少	-	(7,934,442.78)	(7,934,442.78)
2024 年 12 月 31 日	18,680,715.58	2,410,829.63	21,091,545.21
累计摊销			
2023 年 12 月 31 日	-	(8,947,730.76)	(8,947,730.76)
本年增加	(653,347.45)	(426,090.36)	(1,079,437.81)
本年减少	-	7,934,442.78	7,934,442.78
2024 年 12 月 31 日	(653,347.45)	(1,439,378.34)	(2,092,725.79)
减值准备			
2023 年 12 月 31 日	-	-	-
本年增加	-	-	-
本年减少	-	-	-
2024 年 12 月 31 日	-	-	-
账面价值			
2023 年 12 月 31 日	-	1,390,851.38	1,390,851.38
2024 年 12 月 31 日	18,027,368.13	971,451.29	18,998,819.42

于 2024 年 12 月 31 日，本公司无作为抵押物的无形资产 (2023 年度：无) 。

2024 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的摊销金额分别为：人民币 174.51 元、人民币 1,077,343.47 元及人民币 1,919.83 元 (2023 年度：人民币 1,570.75 元、人民币 565,826.30 元及人民币 1,238.57 元) 。

2024 年度研究开发支出共计 82,648,603.12 元 (2023 年度：83,195,239.12 元) ：其中 82,648,603.12 元于当期计入研发费用 (2023 年度：83,195,239.12 元)，当期不存在确认为无形资产的情况 (2023 年度：无) 。"

9 递延所得税资产和负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2024年12月31日		2023年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值及损失准备	7,321,044.87	48,806,965.79	5,176,982.93	34,513,219.50
应付职工薪酬	1,561,626.14	10,410,840.96	1,589,182.16	10,594,547.71
租赁负债	72,844.19	485,627.92	190,187.60	1,267,917.32
合计	8,955,515.20	59,703,434.67	6,956,352.69	46,375,684.53

除预计1年后转回的租赁负债对应的递延所得税资产外，其他递延所得税资产预计主要于1年内（含1年）转回。

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2024年12月31日		2023年12月31日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
交易性金融资产	-	-	545,720.11	3,638,134.09
使用权资产	74,417.24	496,114.96	187,425.86	1,249,505.70
合计	74,417.24	496,114.96	733,145.97	4,887,639.79

使用权资产对应的递延所得税负债预计主要于1年后转回。

(c) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2024年12月31日	2023年12月31日
递延所得税资产净额	8,881,097.96	6,223,206.72
递延所得税负债净额	-	-

10 资产减值及损失准备

	2023年12月31日	本年计提	本年减少 转回	本年减少 核销	2024年12月31日
应收账款坏账准备	40,890,469.88	3,198,997.12	(2,042,845.70)	-	42,046,621.30
其他应收款坏账准备	323,935.45	52,141.95	(76,923.59)	-	299,153.81
合同资产减值准备	2,042,424.98	14,363,236.60	(1,348,019.20)	-	15,057,642.38
合计	43,256,830.31	17,614,375.67	(3,467,788.49)	-	57,403,417.49

	2022年12月31日	本年计提	本年减少 转回	本年减少 核销	2023年12月31日
应收账款坏账准备	38,736,088.87	2,154,381.01	-	-	40,890,469.88
其他应收款坏账准备	520,606.44	-	(196,670.99)	-	323,935.45
合同资产减值准备	497,613.48	1,544,811.50	-	-	2,042,424.98
合计	39,754,308.79	3,699,192.51	(196,670.99)	-	43,256,830.31

11 应付票据

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	391,686,235.62	164,083,465.54
商业承兑汇票	-	1,253,218.51
合计	391,686,235.62	165,336,684.05

12 应付账款

(a) 应付账款主要明细如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付工程款	1,116,280,280.76	1,017,489,507.18
应付购货款	190,668,919.37	170,651,852.16
其他	56,102,237.89	58,506,136.97
合计	1,363,051,438.02	1,246,647,496.31

(b) 应付账款账龄分析如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	1,363,051,438.02	1,235,695,002.62
1-2 年	-	10,952,493.69
合计	1,363,051,438.02	1,246,647,496.31

13 合同负债

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
电信基建服务	107,911,688.71	136,161,360.47

包括在 2023 年 12 月 31 日账面价值中的人民币 101,399,814.44 元合同负债已于 2024 年度转入营业收入（2023 年度：人民币 79,031,151.98 元），包括电信基建服务人民币 101,399,814.44 元（2023 年度：人民币 75,625,778.28 元）。

14 应付职工薪酬

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付短期薪酬 (a)	40,196,208.53	28,154,593.60
应付辞退福利	1,022,517.18	1,022,517.18
合计	41,218,725.71	29,177,110.78

(a) 短期薪酬

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	21,598,810.55	108,546,807.85	(95,973,054.36)	34,172,564.04
职工福利费	-	5,121,859.34	(5,121,859.34)	-
社会保险费	-	6,971,873.37	(6,971,873.37)	-
其中：医疗保险费	-	5,958,534.43	(5,958,534.43)	-
工伤保险费	-	1,013,338.94	(1,013,338.94)	-
住房公积金	-	8,177,223.16	(8,177,223.16)	-
工会经费和职工教育经费	6,555,783.05	3,358,756.48	(3,890,895.04)	6,023,644.49
劳务费	-	59,017.14	(59,017.14)	-
合计	28,154,593.60	132,235,537.34	(120,193,922.41)	40,196,208.53

(b) 设定提存计划

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	15,168,369.25	(15,168,369.25)	-
失业保险费	-	803,304.10	(803,304.10)	-
年金缴费	-	5,590,480.27	(5,590,480.27)	-
合计	-	21,562,153.62	(21,562,153.62)	-

注：设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，分别按工资、奖金和若干津贴的 15%、0.8%每月向该等计划缴存费用。此外，本公司为员工提供企业年金福利，分别按工资、奖金和若干津贴的 5%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15 应交税费

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应交所得税	2,178,170.53	1,031,004.09
应交城建税	411,549.20	219,539.09
应交教育费附加	293,963.72	156,813.64
应交个人所得税	143,574.40	362,840.85
其他	80,712.27	80,712.27
合计	3,107,970.12	1,850,909.94

16 其他应付款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金及保证金	18,185,846.05	23,316,508.53
应付股利	1,300,000.00	15,400,000.00
应付代收费	61,234.00	41,014,974.62
其他	26,614,523.65	28,384,321.62
合计	46,161,603.70	108,115,804.77

17 实收资本

	2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日	比例 (%)
广通服	200,000,000.00	100.00

18 资本公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
其他资本公积	-	39,353,392.68	-	39,353,392.68

19 盈余公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	34,052,477.17	186,052.93	-	34,238,530.10

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。2024 年按本公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 186,052.93 元（2023 年度：人民币 2,223,077.11 元）。

20 未分配利润

	2024 年度	2023 年度
年初未分配利润	102,746,203.53	98,138,509.54
本年增加额	1,860,529.31	22,230,771.10
其中：本年净利润转入	1,860,529.31	22,230,771.10
本年减少额	(1,486,052.93)	(17,623,077.11)
其中：本年提取盈余公积	(186,052.93)	(2,223,077.11)
本年分配利润	(1,300,000.00)	(15,400,000.00)
本年年末余额	103,120,679.91	102,746,203.53

根据 2024 年 12 月 31 日股东决议本公司向全体所有者分配利润人民币 1,300,000.00 元（2023 年度：人民币 15,400,000.00 元）。

21 营业收入和营业成本

	2024 年度		2023 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	1,691,713,192.01	1,557,526,261.01	1,919,544,634.41	1,806,775,968.81
应用、内容及其他服务收入	473,039,939.17	434,200,042.45	605,146,915.93	557,459,626.14
业务流程外判服务收入	199,894,672.89	183,387,599.06	233,047,906.74	213,848,752.55
合计	2,364,647,804.07	2,175,113,902.52	2,757,739,457.08	2,578,084,347.50

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2024 年本公司向中国电信集团和中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 6.79 亿元和人民币 4.78 亿元 (2023 年：分别为人民币 7.06 亿元和人民币 6.30 亿元)，分别占本公司总经营收入 28.71%和 20.22% (2023 年：分别占 25.58%和 22.83%) 。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 5,563,352,846.99 元，本公司预计上述收入将于 2025 年度及以后年度予以确认。

22 税金及附加

	2024 年度	2023 年度
印花税	1,484,567.36	1,424,097.79
城市维护建设税	1,257,448.26	1,626,394.39
房产税	675,072.82	-
教育费附加	540,600.46	697,342.07
地方教育费附加	360,506.59	467,597.39
其他	289,522.35	29,814.89
合计	4,607,717.84	4,245,246.53

23 财务费用

	2024 年度	2023 年度
租赁负债利息支出	27,246.76	159,751.75
利息收入	(927,155.10)	(908,535.16)
汇兑收益	(171,030.23)	(191,344.57)
手续费	3,204,112.72	1,793,962.05
合计	2,133,174.15	853,834.07

24 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	2,986,219.94	4,687,261.41
递延所得税费用	(2,657,891.24)	192,359.10
合计	328,328.70	4,879,620.51

(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下:

	2024 年度	2023 年度
利润总额	2,188,858.01	27,110,391.61
适用的所得税税率	15%	15%
按适用税率计算的所得税费用	328,328.70	4,066,558.74
永久性差异：不能税前扣除的成本	600,102.56	768,076.89
汇算清缴差异	2,512,252.38	3,431,300.66
研发费用加计扣除	(3,112,354.94)	(3,386,315.78)
本年所得税费用	328,328.70	4,879,620.51

25 按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

	2024 年度	2023 年度
分包费	1,763,791,961.90	2,017,308,267.70
材料成本	358,213,848.19	473,731,783.46
职工薪酬费用	158,340,086.07	174,899,953.55
支付的租金	11,366,086.09	13,282,607.16
折旧和摊销费用	7,150,531.67	6,492,768.26
财务费用	2,133,174.15	853,834.07
其他费用	41,638,802.71	54,108,628.14
合计	2,342,634,490.78	2,740,677,842.34

26 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2024 年度	2023 年度
净利润:	1,860,529.31	22,230,771.10
加：资产减值损失	13,015,217.40	1,544,811.50
信用减值损失	1,131,369.78	1,957,710.02
固定资产及使用权资产折旧	5,419,198.65	5,202,757.81
无形资产摊销	1,079,437.81	568,635.62
长期待摊费用摊销	651,895.21	721,374.83
处置及报废固定资产的损失 / (收益)	27,801.35	(1,528,474.02)
公允价值变动损失	3,638,134.09	(4,936,972.74)
财务费用	(105,529.44)	(31,592.82)
投资收益	(680,545.22)	(8,992,531.19)
递延所得税资产的 (增加) / 减少	(2,657,891.24)	192,359.10
存货的减少	(46,462.57)	(1,456,964.47)
经营性应收项目的减少 / (增加)	48,042,498.61	(383,929,660.26)
经营性应付项目的 (减少) / 增加	(67,852,410.01)	497,503,897.40
经营活动产生的现金流量净额	3,523,243.73	129,046,121.88

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2024 年度	2023 年度
现金及现金等价物的年末余额	111,390,726.57	267,148,159.06
减：现金及现金等价物的年初余额	(267,148,159.06)	(151,035,328.07)
现金及现金等价物净（减少）/ 增加额	(155,757,432.49)	116,112,830.99

(c) 支付其他与经营活动有关的现金

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

	2024 年度	2023 年度
受限资金本期变动	87,924,327.83	12,752,810.32
安全生产费	49,680,143.12	31,532,472.03
研发用材料及燃料动力费	16,073,074.33	24,677,283.92
押金及保证金	5,130,662.48	14,260,776.08
业务经费	1,686,361.84	1,176,439.55
其他	53,063,603.93	11,950,267.99
合计	213,558,173.53	96,350,049.89

(d) 支付其他与投资活动有关的现金

	2024 年度	2023 年度
支付广通服资金集中净额	148,018,853.40	27,403,142.64

(e) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2024 年度	2023 年度
偿还租赁负债支付的金额	809,536.16	1,477,371.01

(f) 本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2024 年度	2023 年度
货币资金		
可随时用于支付的银行存款	111,390,726.57	267,148,159.06
年末可随时用于支付的货币资金余额小计	111,390,726.57	267,148,159.06
使用受限制的银行存款	55,784,196.10	33,325,065.34
使用受限制的其他货币资金	116,513,801.09	51,048,604.02
受到限制的货币资金小计	172,297,997.19	84,373,669.36
存款期限在三个月以上的未抵押的定期存款	-	-
应收利息	4,773.64	40,587.81
年末货币资金余额	283,693,497.40	351,562,416.23
减：使用受限制的货币资金及存款期限三个月以上的定期存款	(172,297,997.19)	(84,373,669.36)
减：应收利息	(4,773.64)	(40,587.81)
年末现金及现金等价物余额	111,390,726.57	267,148,159.06

六 承诺事项

于 2024 年 12 月 31 日，本公司无已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺。

七 资产负债表日后经营租赁收款额

本公司作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年以内	8,696,500.42	3,523,832.41
一到二年	10,222,061.48	7,055,452.28
二到三年	8,534,708.01	10,608,005.93
三到四年	10,981,288.13	13,941,840.80
四到五年	13,118,011.51	16,386,362.53
五年以上	11,026,577.01	19,324,847.53
合计	62,579,146.56	70,840,341.48

八　资产负债表日后事项

无。

九　关联方及其交易

1　母公司

(a)　母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b)　母公司注册资本及其变化

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
广通服	2,687,716,142.87	-	-	2,687,716,142.87

(c)　母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100%	100%	100%	100%

2 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司的关系
中国电信财务公司	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
中通服集团除广通服外其他子公司	同受最终控股公司控制
中国铁塔集团	中国电信集团有限公司之联营企业
广东胜通和科技服务有限公司	母公司之联营企业

3 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下:

		2024 年度	2023 年度
提供电信基建服务	(i)	453,692,979.72	468,526,875.13
提供 IT 应用服务	(ii)	137,917,193.49	108,156,657.44
提供末梢电信服务	(iii)	100,934,900.76	130,736,746.60
提供后勤服务	(iv)	2,625,662.10	5,797,512.91
提供物资采购服务	(v)	3,411,206.03	2,640,360.66
物业租赁服务支出	(vi)	-	33,559.40
IT 应用服务支出	(vii)	52,041,019.30	58,002,132.16
经营后勤服务支出	(viii)	-	567,658.78
利息支出	(ix)	27,246.76	93,561.51
存放于中国电信财务公司的净存款	(x)	(130,244,496.95)	47,406,945.04
存放于中国电信财务公司存款的利息收入	(xi)	69,766.54	112,594.47
资金拆出净额	(xii)	148,018,853.40	27,403,142.64

附注:

(i) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)、渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。

(v) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的物资采购服务、仓储、运输及安装服务。

(vi) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团业务场地的短期租赁费用。

(vii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用。

(viii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

(ix) 主要指本公司从中国电信集团及中通服集团取得贷款及确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。

(x) 主要指本公司于中国电信财务公司提供的存款服务下的净存款。

(xi) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。

(xii) 指本公司为中通服集团提供的资金拆借净额。

本公司与中国电信集团及中通服集团的交易条款由本公司与其协商确定。

4 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
货币资金	54,227,782.97	184,508,094.09
应收账款	282,729,691.57	273,225,136.44
预付款项	2,908,861.97	836,539.31
其他应收款	359,142,643.22	214,394,684.56
合同资产	269,659,790.14	237,948,923.39
合计	968,668,769.87	910,913,377.79

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付票据	994,250.00	4,068,280.21
应付账款	46,999,547.62	41,651,141.93
合同负债	125,611.71	747,889.31
其他应付款	2,752,649.90	15,635,141.18
一年内到期的非流动负债	296,661.48	782,289.42
租赁负债	188,966.44	485,627.90
合计	51,357,687.15	63,370,369.95

于 2024 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团及中通服集团款项的减值准备为人民币 6,209,032.00 元（2023 年 12 月 31 日：人民币 3,767,715.34 元）。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司确认与中国电信集团及中通服集团新增租赁合同相关的使用权资产人民币 0.00 元（2023 年 12 月 31 日：人民币 588,988.27 元）。

5 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的重大交易列示如下：

		2024 年度	2023 年度
提供电信基建服务	(i)	40,374,433.31	53,312,888.51
提供 IT 应用服务	(ii)	228,300.00	328,575.73
提供末梢电信服务	(iii)	5,587,488.45	3,070,690.31
提供后勤服务	(iv)	205,825.51	-
提供物业租赁服务	(v)	-	112,057.04
经营后勤服务支出	(vi)	352,600,472.58	541,083,648.78

附注：

(i) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的配套电信服务如网络设备维护（包括管线维护、机房维护及基站维护），渠道（营销）服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。

(v) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的物业租赁服务。

(vi) 主要指本公司已付及应付中国电信集团之联营企业及其他关联方的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的交易条款由本公司与其协商确定。

6 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的应收应付款项净值列示如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	12,404,119.99	12,484,923.34
预付款项	190,400.00	290,400.00
其他应收款	360,627.21	1,439,844.16
合同资产	1,418,895.00	2,473,842.70
合计	14,374,042.20	16,689,010.20

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付票据	77,063,974.23	21,398,927.29
合同负债	2,562,247.83	2,550,776.28
其他应付款	552,756.84	579,910.61
合计	80,178,978.90	24,529,614.18

于 2024 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团之联营企业及其他关联方款项的减值准备为人民币 228,254.32 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 32,862.95 元) 。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在与中国电信集团之联营企业及其他关联方新增租赁合同相关的使用权资产 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

十　金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险、利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1　市场风险

(a)　外汇风险

外汇风险主要产生于以功能性货币以外的货币计价的金融工具。于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b)　利率风险

于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司均不存在短期或长期借款，本公司管理层认为本公司不存在重大利率风险。

2　信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司无因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情形（2023 年 12 月 31 日：无）。

3 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2024 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1 - 2 年	2 - 5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	391,686,235.62	-	-	-	391,686,235.62
应付账款	1,363,051,438.02	-	-	-	1,363,051,438.02
其他应付款	44,861,603.70	-	-	-	44,861,603.70
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	269,414.72	35,918.66	99,187.23	53,860.55	458,381.16
合计	1,799,868,692.06	35,918.66	99,187.23	53,860.55	1,800,057,658.50

	2023 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1 - 2 年	2 - 5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	165,336,684.05	-	-	-	165,336,684.05
应付账款	1,246,647,496.31	-	-	-	1,246,647,496.31
其他应付款	92,715,804.77	-	-	-	92,715,804.77
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	782,289.42	350,522.01	60,913.26	74,192.63	1,267,917.32
合计	1,505,482,274.55	350,522.01	60,913.26	74,192.63	1,505,967,902.45

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

于资产负债表日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同。

十一 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2024 年 12 月 31 日，不存在持续的以公允价值计量的资产；

于 2023 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产	10,429,258.80	-	-	10,429,258.80

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、缺乏流动性折价等。

2 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、其他流动资产以及应付款项等，其账面价值与公允价值差异很小。

十二 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司把贷款总额界定为短期借款、长期借款及长期应付款的总和，于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款，本公司主要通过自有资金满足持续经营的需求。



统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副 本)(3-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邹俊

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元 12129 万元

成立日期　2012 年 07 月 10 日

主要经营场所　北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

登记机关　北京市市场监督管理局

2025 年 03 月 06 日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邹俊

主任会计师：

办公场所：北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

组织形式：特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号：11000241

注册资本(出资额)：人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号：财会函〔2012〕31号

批准设立日期：二〇一二年七月五日

此复印件仅供出具业务报告书的使用，其他用途无效

证书序号：NO.060421

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一五年　四月　日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓　　名 Full name　张娟

性　　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1984-02-01

工作单位 Working unit　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No.　131024198402[illegible]225

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
1101030036203



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This ce ear after
this ren

姓名：张娟
证书编号：110002414474

证书编号：
No. of Certificate
110002414474

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
年 /y 月 /m 日 /d
2016 04 15

CPA任职资格检查合格
BICPA
2017

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓　　名
Full name 刘迎
性　　别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1994-09-30
工作单位
Working unit 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码
Identity card No. 110111199409302225

110103

888

刘迎 110002412892

证书编号：
No. of Certificate 110002412892

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 年 /y 2024 月 /m 03 日 /d 22

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

5



5.2. 2023 年财务审计报告

中时讯通信建设有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验，
报告编码：京24ECSME9F8



中时讯通信建设有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 3
2023 年度财务报表	
资产负债表	1 - 2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5 - 6
财务报表附注	7 - 51

普华永道

审计报告

普华永道中天北京审字(2024)第 0912 号
(第一页，共三页)

中时讯通信建设有限公司：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中时讯通信建设有限公司(以下简称“中时讯”)的财务报表，包括2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中时讯 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中时讯，并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 楼 邮编 100020
总机: +86 (10) 6533 8888, 传真: +86 (10) 6533 8800, www.pwccn.com

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中时讯管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中时讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中时讯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中时讯的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中时讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中时讯不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所

注册会计师 胡巍

注册会计师 戚雪君

中国·北京市
2024 年 3 月 27 日

中时讯通信建设有限公司

2023 年 12 月 31 日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	六(1)	351,562,416.23	222,695,351.02
交易性金融资产	六(2)	10,429,258.80	19,538,193.50
应收票据	六(3)	7,875,825.77	2,589,675.96
应收账款	六(4)	971,199,985.33	708,599,906.85
预付款项	六(5)	42,601,369.20	38,487,739.08
其他应收款	六(6)	307,805,408.53	303,528,717.11
存货		1,456,964.47	-
合同资产	六(7)	314,430,496.38	194,979,209.66
其他流动资产		17,239,153.81	3,223,356.23
流动资产合计		2,024,600,878.52	1,493,642,149.41
非流动资产			
固定资产	六(8)	8,138,980.99	11,980,396.25
在建工程		2,881,923.33	-
使用权资产		1,249,505.70	9,308,348.71
无形资产		1,390,851.38	1,824,016.14
长期待摊费用		3,559,611.76	4,259,206.93
递延所得税资产	六(9)	6,223,206.72	6,415,565.82
其他非流动资产		2,845,634.89	3,497,424.18
非流动资产合计		26,289,714.77	37,284,958.03
资产总计		2,050,890,593.29	1,530,927,107.44

中时讯通信建设有限公司

2023 年 12 月 31 日资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债和所有者权益	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动负债			
应付票据	六(11)	165,336,684.05	159,173,069.66
应付账款	六(12)	1,246,647,496.31	816,108,707.26
合同负债	六(13)	136,161,360.47	79,031,151.98
应付职工薪酬	六(14)	29,177,110.78	10,892,628.54
应交税费	六(15)	1,850,909.94	5,940,942.47
其他应付款	六(16)	108,115,804.77	107,817,646.98
一年内到期的非流动负债		782,289.42	2,234,028.07
其他流动负债		22,518,182.00	8,544,465.36
流动负债合计		1,710,589,837.74	1,189,742,839.72
非流动负债			
租赁负债		485,627.90	8,670,869.48
长期应付职工薪酬		3,016,446.95	2,545,488.64
非流动负债合计		3,502,074.85	11,216,358.12
负债合计		1,714,091,912.59	1,200,959,197.84
所有者权益			
实收资本	六(17)	200,000,000.00	200,000,000.00
盈余公积	六(19)	34,052,477.17	31,829,400.06
未分配利润	六(20)	102,746,203.53	98,138,509.54
所有者权益合计		336,798,680.70	329,967,909.60
负债和所有者权益总计		2,050,890,593.29	1,530,927,107.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

财务报表由下列负责人签署：

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中时讯通信建设有限公司

2023 年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	六(21)	2,757,739,457.08	2,641,081,606.35
减：营业成本	六(21)、六(25)	2,578,084,347.50	2,465,274,890.82
税金及附加	六(22)	4,245,246.53	5,048,686.61
销售费用	六(25)	18,230.00	107,690.25
管理费用	六(25)	78,526,191.65	79,386,860.35
研发费用	六(25)	83,195,239.12	82,473,022.32
财务费用	六(23)、六(25)	853,834.07	743,858.58
其中：利息费用		159,751.75	480,792.77
利息收入		908,535.16	707,899.13
加：其他收益		159,041.23	490,113.62
投资收益		8,992,531.19	(104,185.16)
公允价值变动收益		4,936,972.74	(1,298,838.65)
信用减值损失		(1,957,710.02)	(1,416,202.69)
资产减值损失		(1,544,811.50)	310,251.83
资产处置收益		1,512,367.51	(77,001.38)
二、营业利润		24,914,759.36	5,950,734.99
加：营业外收入		2,257,870.02	1,373,945.91
减：营业外支出		62,237.77	435,118.67
三、利润总额		27,110,391.61	6,889,562.23
减：所得税费用	六(24)	4,879,620.51	(32,537.23)
四、净利润		22,230,771.10	6,922,099.46
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		22,230,771.10	6,922,099.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

2023 年度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,688,378,966.19	2,826,778,696.93
收到其他与经营活动有关的现金		29,568,586.75	55,335,153.83
经营活动现金流入小计		2,717,947,552.94	2,882,113,850.76
购买商品、接受劳务支付的现金		(2,302,472,067.62)	(2,386,622,996.95)
支付给职工以及为职工支付的现金		(155,301,629.26)	(175,877,130.02)
支付的各项税费		(34,777,684.29)	(28,233,950.28)
支付其他与经营活动有关的现金	六(26)(c)	(96,350,049.89)	(145,088,981.01)
经营活动现金流出小计		(2,588,901,431.06)	(2,735,823,058.26)
经营活动产生的现金流量净额	六(26)(a)	129,046,121.88	146,290,792.50
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		23,038,438.63	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,264.15	439,202.15
投资活动现金流入小计		23,356,702.78	439,202.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(3,450,824.59)	(2,669,650.64)
投资支付的现金		-	(20,941,217.31)
支付其他与投资活动有关的现金	六(26)(d)	(27,403,142.64)	(132,728,319.95)
投资活动现金流出小计		(30,853,967.23)	(156,339,187.90)
投资活动产生的现金流量净额		(7,497,264.45)	(155,899,985.75)
三、筹资活动产生的现金流量			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(4,150,000.00)	(14,070,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	六(26)(e)	(1,477,371.01)	(2,891,591.01)
筹资活动现金流出小计		(5,627,371.01)	(16,961,591.01)
筹资活动产生的现金流量净额		(5,627,371.01)	(16,961,591.01)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		191,344.57	954,130.57
五、现金及现金等价物净增加额	六(26)(b)	116,112,830.99	(25,616,653.69)
加：年初现金及现金等价物余额		151,035,328.07	176,651,981.76
六、年末现金及现金等价物余额	六(26)(f)	267,148,159.06	151,035,328.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

2023 年度所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2022 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,829,400.06	98,138,509.54	329,967,909.60
2023 年度增减变动额		-	-	-	-	2,223,077.11	4,607,693.99	6,830,771.10
综合收益总额		-	-	-	-	-	22,230,771.10	22,230,771.10
净利润		-	-	-	-	-	22,230,771.10	22,230,771.10
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(18)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	31,532,472.03	-	-	31,532,472.03
使用专项储备		-	-	-	(31,532,472.03)	-	-	(31,532,472.03)
利润分配	六(20)	-	-	-	-	2,223,077.11	(17,623,077.11)	(15,400,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	2,223,077.11	(2,223,077.11)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(15,400,000.00)	(15,400,000.00)
2023 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	34,052,477.17	102,746,203.53	336,798,680.70

898

中时讯通信建设有限公司

2023 年度所有者权益变动表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2021 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,137,190.11	96,058,620.03	327,195,810.14
2022 年度增减变动额		-	-	-	-	692,209.95	2,079,889.51	2,772,099.46
综合收益总额		-	-	-	-	-	6,922,099.46	6,922,099.46
净利润		-	-	-	-	-	6,922,099.46	6,922,099.46
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(18)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	25,052,687.00	-	-	25,052,687.00
使用专项储备		-	-	-	(25,052,687.00)	-	-	(25,052,687.00)
利润分配	六(20)	-	-	-	-	692,209.95	(4,842,209.95)	(4,150,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	692,209.95	(692,209.95)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(4,150,000.00)	(4,150,000.00)
2022 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,829,400.06	98,138,509.54	329,967,909.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

899

中时讯通信建设有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

中时讯通信建设有限公司(以下简称“本公司”)是由广东省通信产业服务有限公司(以下简称“广通服”)于2012年6月27日在中华人民共和国广东省广州市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限；注册资本为人民币200,000,000.00元。

本公司的母公司为广通服，最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司经批准的经营范围为：通信工程设计、施工；通信信息网路集成、智能化建筑设计、施工、综合布线；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机信息系统集成及应用；通信设备的的更新改造、线路大修；承包境外工程；空调制冷工程的设计、施工（以上项目凭该公司有效资质证书经营）；通信网络的维护及无线网络优化，通信仪器、仪表的维修；通信技术开发和培训，通信技术服务；批发、代购、代销通信设备和材料；通信设备租赁；仓储服务，节能服务，软件开发；蓄电池销售维护。

本财务报表由本公司企业负责人于 2024 年 3 月 27 日批准报出。

二 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三 遵循企业会计准则的声明

本公司 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四 重要会计政策和会计估计

(1) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(2) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(3)　外币折算

(a)　外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b)　外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(4)　现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(5)　金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(a)　金融资产

(i)　分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(i)　分类和计量(续)

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(i)　分类和计量(续)

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii)　减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(ii)　减值(续)

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款组合 1	运营商组合
应收账款组合 2	非运营商组合
应收账款组合 3	低风险组合

合同资产组合 1	运营商组合
合同资产组合 2	非运营商组合
合同资产组合 3	低风险组合

运营商组合包含与中国电信集团及其子公司(不包括中通服内部各成员单位(以下简称“中通服集团”))(以下简称“中国电信集团”)、中国移动通信集团有限公司及其子公司(以下简称“中国移动集团”)、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司、广播电视网络集团有限公司及其子公司、中国铁塔股份有限公司及其子公司(以下简称“中国铁塔集团”)形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

其他应收款组合 1	运营商组合
其他应收款组合 2	非运营商组合
其他应收款组合 3	押金保证金、员工借款及备用金组合
其他应收款组合 4	低风险组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(iii)　终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b)　金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c)　金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(6)　存货

存货包括库存材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法或加权平均法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(7)　固定资产

固定资产包括机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
机器设备及其他	5-10 年	3%	9.70%-19.40%
运输工具	6-10 年	3%	16.17%-9.70%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(8)　无形资产

无形资产包括计算机软件及其他，以成本计量。

(a)　计算机软件及其他

计算机软件及其他按法律规定的专利权的期限 5 年平均摊销。

(b)　定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(9)　研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(10)　长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(11)　长期资产减值

固定资产、投资性房地产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(12)　职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a)　短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b)　离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(12)　职工薪酬(续)

(c)　辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(13)　预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(14)　递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

四　重要会计政策和会计估计(续)

(14)　递延所得税资产和递延所得税负债(续)

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(15)　收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 电信基建服务—工程施工；
- 电信基建服务—工程设计
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理；
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务，包括工程施工、信息技术基础设施管理等业务，均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注四(5)。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(15)　收入确认(续)

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(16)　政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(16)　政府补助(续)

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

(17)　租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(17)　租赁(续)

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a)　经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b)　融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(18)　利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(19)　重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a)　应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。于 2023 年 12 月 31 日，本公司已重新评估历史可观察的逾期比例并考虑了前瞻性信息的变化。该预期信用损失准备的金额将随本公司的估计而发生变化。本公司的应收账款和合同资产的预期信用损失准备的具体情况详见附注四(5)。

(b)　系统集成业务收入确认

本公司对系统集成业务合同进行评估，识别合同中所包含的各单项履约义务，识别单项履约义务需要在某些情况下进行判断，以确定合同中承诺的多项商品或服务应单独核算还是应作为一个组合核算。对于包含多于一项履约义务的系统集成业务合同，本公司将交易价格以相对单独售价为基础分摊至各项履约义务，单独售价是指本公司向客户单独出售一项已承诺的商品或服务的价格。如果单独售价无法直接观察到，本公司采用适当的技术对其进行估计，以使得最终分摊到任何履约义务的交易价格都能反映本公司因向客户转让已承诺的商品或服务而预计有权获得之对价金额。

(c)　公允价值计量和估值程序

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。本公司会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十二(1)中披露。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(20)　重要会计政策变更

财政部于 2022 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(以下简称“解释 16 号”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自 2023 年 1 月 1 日起，本公司执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，分别确认递延所得税资产和递延所得税负债，并在附注中分别披露，2022 年 12 月 31 日相关附注披露已相应调整。执行解释 16 号的上述规定对本公司 2022 年度当期损益、2022 年 1 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日的各报表项目均无重大影响。

五　税项

(1)　本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税(a)	15%	应纳税所得额
增值税	3%-13%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

注(a)：于 2020 年 12 月 1 日，本公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202044006806，有效期三年。2023 年，本公司再次获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344000464，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2023 年度适用的企业所得税税率为 15%(2022 年度：15%)。

六 财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行存款	116,005,718.12	13,974,766.83
存放于中国电信集团财务有限公司(以下简称“中国电信财务公司”)款项	184,467,506.28	137,060,561.24
其他货币资金	51,048,604.02	71,620,859.04
应收利息	40,587.81	39,163.91
合计	351,562,416.23	222,695,351.02

受到限制的货币资金明细如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	50,177,119.62	37,998,228.21
履约保证金	871,484.40	497,565.49
诉讼冻结资金	33,325,065.34	33,125,065.34
合计	84,373,669.36	71,620,859.04

(2) 交易性金融资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资	10,429,258.80	19,538,193.50

(3) 应收票据

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	5,886,215.96	1,515,291.45
银行承兑汇票	1,989,609.81	1,074,384.51
减：坏账准备	-	-
合计	7,875,825.77	2,589,675.96

(a) 于2023年12月31日，本公司不存在已背书或已贴现但尚未到期的应收票据。

六　财务报表项目附注(续)

(3)　应收票据(续)

(b)　坏账准备

本公司对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司经评估认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票不存在重大的信用风险，预期信用损失金额不重大。

(4)　应收账款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款	1,012,090,455.21	747,335,995.72
减：坏账准备	(40,890,469.88)	(38,736,088.87)
净额	971,199,985.33	708,599,906.85

(a)　应收账款账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	921,715,310.44	(3,844,682.03)	680,783,165.78	(2,366,245.32)
1-2 年	52,992,004.28	(4,243,612.51)	22,581,942.55	(1,648,287.43)
2-3 年	3,656,932.13	(931,857.76)	9,506,291.45	(2,624,978.16)
3-4 年	3,569,819.27	(2,031,298.07)	3,223,610.31	(1,624,632.22)
4-5 年	1,065,278.12	(816,408.54)	2,597,199.15	(1,828,159.26)
5 年以上	29,091,110.97	(29,022,610.97)	28,643,786.48	(28,643,786.48)
合计	1,012,090,455.21	(40,890,469.88)	747,335,995.72	(38,736,088.87)

(b)　2023 年度，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款(2022 年度：无)。

(c)　坏账准备：

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下：

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	其他	2023 年 12 月 31 日
应收账款	38,736,088.87	2,154,381.01	-	-	-	40,890,469.88

(i)　于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在单项计提坏账准备的应收账款(2022 年 12 月 31 日：无)。

六　财务报表项目附注(续)

(4)　应收账款(续)

(c)　坏账准备：(续)

(ii)　组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 1：

	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	395,363,660.21	0.20	(790,727.33)	322,288,013.71	0.20	(644,576.03)
1-2 年	42,956,133.91	5.60	(2,405,543.50)	17,607,426.80	5.90	(1,038,838.18)
2-3 年	2,521,872.92	16.90	(426,196.52)	4,287,853.51	17.70	(758,950.07)
3-4 年	1,731,709.33	40.60	(703,073.99)	2,403,800.49	46.10	(1,108,152.03)
4-5 年	554,357.85	69.30	(384,169.99)	1,433,187.34	71.30	(1,021,862.57)
5 年以上	2,345,720.17	100.00	(2,345,720.17)	2,031,437.86	100.00	(2,031,437.86)
合计	445,473,454.39		(7,055,431.50)	350,051,719.71		(6,603,816.74)

组合 2

	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	508,992,453.78	0.60	(3,053,954.70)	344,333,860.18	0.50	(1,721,669.29)
1-2 年	9,054,527.13	20.30	(1,838,069.01)	4,322,335.09	14.10	(609,449.25)
2-3 年	1,118,719.55	45.20	(505,661.24)	5,140,573.24	36.30	(1,866,028.09)
3-4 年	1,824,483.62	72.80	(1,328,224.08)	819,809.82	63.00	(516,480.19)
4-5 年	510,920.27	84.60	(432,238.55)	1,095,511.81	73.60	(806,296.69)
5 年以上	26,676,890.80	100.00	(26,676,890.80)	26,612,348.62	100.00	(26,612,348.62)
合计	548,177,995.15		(33,835,038.38)	382,324,438.76		(32,132,272.13)

于 2023 年 12 月 31 日，本公司组合 3 账面余额为人民币 18,439,005.67(2022 年 12 月 31 日：14,959,837.25)元，未计提减值准备(2022 年 12 月 31 日：无)。

(d)　2023 年度，本公司不存在实际核销的应收账款。

(e)　于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在质押给银行作为取得短期借款的应收账款。

六　财务报表项目附注(续)

(4)　应收账款(续)

(f)　按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	258,085,500.80	25.50	(3,299,370.03)
单位 2	142,352,935.81	14.07	(2,501,059.53)
单位 3	23,606,029.35	2.33	(141,636.18)
单位 4	22,402,182.40	2.21	(134,413.09)
单位 5	20,948,264.49	2.07	(125,689.59)
合计	467,394,912.85	46.18	(6,202,168.42)

(5)　预付款项

(a)　预付款项按账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1 年以内	42,439,121.06	99.62	38,325,490.94	99.58
3 年以上	162,248.14	0.38	162,248.14	0.42
小计	42,601,369.20	100.00	38,487,739.08	100.00
减：减值准备	-		-	
合计	42,601,369.20		38,487,739.08	

(b)　按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	4,354,404.70	10.22	-
单位 2	4,178,284.81	9.81	-
单位 3	2,825,522.70	6.63	-
单位 4	1,852,100.00	4.35	-
单位 5	1,837,263.18	4.31	-
合计	15,047,575.39	35.32	-

六　财务报表项目附注(续)

(6)　其他应收款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收资金集中款	195,827,801.93	168,424,659.29
应收押金和保证金	43,102,599.80	89,358,203.23
应收代垫款	39,298,457.88	16,801,493.51
应收代收款及其他	29,900,484.37	29,464,967.52
小计	308,129,343.98	304,049,323.55
减：坏账准备	(323,935.45)	(520,606.44)
净额	307,805,408.53	303,528,717.11

(a)　其他应收款账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	300,541,056.43	(323,935.45)	296,461,036.00	(520,606.44)
5 年以上	7,588,287.55	-	7,588,287.55	-
合计	308,129,343.98	(323,935.45)	304,049,323.55	(520,606.44)

(b)　按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款		自初始确认后已经发生信用减值的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2022 年 12 月 31 日	304,049,323.55	(520,606.44)	-	-	(520,606.44)
2023 年 12 月 31 日	308,129,343.98	(323,935.45)	-	-	(323,935.45)

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款(2022 年 12 月 31 日：无)。

(c)　其他应收款减值准备变动情况如下：

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	其他	2023 年 12 月 31 日
其他应收款	520,606.44	-	(196,670.99)	-	-	323,935.45

六　财务报表项目附注(续)

(6)　其他应收款(续)

(d)　按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	主要欠款年限	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	208,853,719.63	1 年以内	67.78	-
单位 2	33,276,252.23	1 年以内	10.80	(66,552.50)
单位 3	26,455,136.52	1 年以内	8.59	(158,730.83)
单位 4	9,180,249.42	1 年以内	2.98	(55,081.50)
单位 5	5,552,069.07	1 年以内	1.80	(11,104.14)
合计	283,317,426.87		91.95	(291,468.97)

(7)　合同资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
合同资产	319,318,556.25	198,974,247.32
减：合同资产减值准备	(2,042,424.98)	(497,613.48)
小计	317,276,131.27	198,476,633.84
减：列示于其他非流动资产的合同资产	(2,845,634.89)	(3,497,424.18)
合计	314,430,496.38	194,979,209.66

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a)　按预期信用损失计提方法分类披露如下：

	按单项计提坏账准备的合同资产		按组合计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2022 年 12 月 31 日	-	-	198,974,247.32	(497,613.48)	(497,613.48)
2023 年 12 月 31 日	-	-	319,318,556.25	(2,042,424.98)	(2,042,424.98)

(b)　合同资产减值准备变动如下：

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销/核销	其他	2023 年 12 月 31 日	原因
合同资产	497,613.48	1,544,811.50	-	-	-	2,042,424.98	根据获取的资料判断计提

六　财务报表项目附注(续)

(8)　固定资产

	机器设备及其他	运输工具	合计
原价			
2022 年 12 月 31 日	31,072,208.27	20,578,075.37	51,650,283.64
本年增加			
购置	125,537.10	-	125,537.10
处置及报废	-	(534,800.00)	(534,800.00)
2023 年 12 月 31 日	31,197,745.37	20,043,275.37	51,241,020.74
累计折旧			
2022 年 12 月 31 日	(23,388,959.48)	(16,280,927.91)	(39,669,887.39)
本年增加			
计提	(2,723,351.91)	(1,227,556.45)	(3,950,908.36)
处置及报废	-	518,756.00	518,756.00
2023 年 12 月 31 日	(26,112,311.39)	(16,989,728.36)	(43,102,039.75)
减值准备			
2022 年 12 月 31 日	-	-	-
2023 年 12 月 31 日	-	-	-
账面价值			
2022 年 12 月 31 日	7,683,248.79	4,297,147.46	11,980,396.25
2023 年 12 月 31 日	5,085,433.98	3,053,547.01	8,138,980.99

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在将固定资产用于债务抵押情况(2022 年 12 月 31 日：无)。

2023 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：人民币 982,145.15 元、人民币 2,210,542.34 元及人民币 758,220.87 元(2022 年度：人民币 1,106,377.45 元、人民币 1,586,068.63 元及人民币 2,128,896.64 元)。

(a)　于2023年12月31日及2022年12月31日，本公司均不存在经营租出的固定资产。

六　财务报表项目附注(续)

(8)　固定资产(续)

(b)　于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在物业的权属证书转移手续尚未办理完毕的情况。

(c)　于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

(9)　递延所得税资产和负债

(a)　未经抵销的递延所得税资产

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	5,176,982.93	34,513,219.50	4,651,604.70	31,010,697.98
应付职工薪酬	1,589,182.16	10,594,547.71	1,569,135.32	10,460,902.15
租赁负债(附注四(20))	190,187.60	1,267,917.32	1,396,252.31	9,308,348.71
其他	-	-	194,825.80	1,298,838.65
合计	6,956,352.69	46,375,684.53	7,811,818.13	52,078,787.49

除预计 1 年后转回的租赁负债等项目对应的递延所得税资产外，其他递延所得税资产预计主要于 1 年内(含 1 年)转回。

(b)　公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	-	26,777,191.44

(c)　未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
2032 年	-	26,777,191.44

六　财务报表项目附注(续)

(9)　递延所得税资产和负债(续)

(d)　未经抵销的递延所得税负债

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
交易性金融资产	545,720.11	3,638,134.09	-	-
使用权资产((附注四(20))	187,425.86	1,249,505.70	1,396,252.31	9,308,348.71
合计	733,145.97	4,887,639.79	1,396,252.31	9,308,348.71

除预计 1 年后转回使用权资产对应的递延所得税负债外，其余递延所得税负债预计主要于 1 年内(含 1 年)转回。

(e)　抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
递延所得税资产净额	6,223,206.72	6,415,565.82
递延所得税负债净额	-	-

六 财务报表项目附注(续)

(10) 资产减值及损失准备

	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少 转回	本年减少 核销	其他增减变动	2023 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	38,736,088.87	2,154,381.01	-	-	-	40,890,469.88
其他应收款坏账准备	520,606.44	-	(196,670.99)	-	-	323,935.45
合同资产减值准备	497,613.48	1,544,811.50	-	-	-	2,042,424.98
合计	39,754,308.79	3,699,192.51	(196,670.99)	-	-	43,256,830.31

	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少 转回	本年减少 核销	其他增减变动	2022 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	37,510,054.29	1,226,034.58	-	-	-	38,736,088.87
其他应收款坏账准备	330,438.33	211,335.79	(21,167.68)	-	-	520,606.44
合同资产减值准备	420,824.27	76,789.21	-	-	-	497,613.48
其他	387,041.04	-	(387,041.04)	-	-	-
合计	38,648,357.93	1,514,159.58	(408,208.72)	-	-	39,754,308.79

六 财务报表项目附注(续)

(11) 应付票据

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	164,083,465.54	159,173,069.66
商业承兑汇票	1,253,218.51	-
合计	165,336,684.05	159,173,069.66

(12) 应付账款

(a) 应付账款主要明细如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付工程款	1,017,489,507.18	666,828,323.93
应付购货款	170,651,852.16	90,310,455.31
其他	58,506,136.97	58,969,928.02
合计	1,246,647,496.31	816,108,707.26

(b) 应付账款账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,235,695,002.62	810,184,449.63
1-2 年	10,952,493.69	5,924,257.63
合计	1,246,647,496.31	816,108,707.26

(13) 合同负债

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
电信基建服务	136,161,360.47	75,625,778.28
其他服务	-	3,405,373.70
合计	136,161,360.47	79,031,151.98

包括在 2022 年 12 月 31 日账面价值中的人民币 79,031,151.98 元合同负债已于 2023 年度转入营业收入(2022 年度：人民币 198,902,262.27 元)，包括电信基建服务人民币 75,625,778.28 元(2022 年度：人民币 196,523,984.35 元)，其他服务人民币 3,405,373.70 元(2022 年度：人民币 2,378,277.92 元)。

六　财务报表项目附注(续)

(14)　应付职工薪酬

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	28,154,593.60	9,851,613.45
应付设定提存计划(b)	-	-
应付辞退福利	1,022,517.18	1,041,215.09
合计	29,177,110.78	10,892,828.54

(a)　短期薪酬

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	2,977,415.03	116,816,291.99	(98,194,896.47)	21,598,810.55
职工福利费	-	4,786,373.47	(4,786,373.47)	-
社会保险费	-	7,540,188.00	(7,540,188.00)	-
其中：医疗保险费	-	6,593,107.17	(6,593,107.17)	-
工伤保险费	-	946,627.49	(946,627.49)	-
其他	-	453.34	(453.34)	-
住房公积金	-	7,699,244.32	(7,699,244.32)	-
工会经费和职工教育经费	6,874,198.42	3,435,068.26	(3,753,483.63)	6,555,783.05
劳务费	-	459,344.46	(459,344.46)	-
合计	9,851,613.45	140,736,510.50	(122,433,530.35)	28,154,593.60

(b)　设定提存计划

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	13,064,585.66	(13,064,585.66)	-
失业保险费	-	260,521.01	(260,521.01)	-
年金缴费	-	4,977,112.92	(4,977,112.92)	-
合计	-	18,302,219.59	(18,302,219.59)	-

注：设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按工资、奖金和若干津贴的 14%、0.8%每月向该等计划缴存费用。此外，本公司为员工提供企业年金福利，分别按工资、奖金和若干津贴的 4%-5%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

六　财务报表项目附注(续)

(15)　应交税费

	2022 年 12 月 31 日	本年应交	本年已交	其他变动	2023 年 12 月 31 日
应交增值税	4,817,775.96	7,425,842.31	(29,482,772.08)	17,239,153.81	-
应交所得税	-	4,687,261.41	(432,901.09)	(3,223,356.23)	1,031,004.09
应交个人所得税	49,336.92	1,948,521.94	(1,635,018.01)	-	362,840.85
应交教育费附加	413,798.89	1,164,939.46	(1,421,924.71)	-	156,813.64
应交城建税	579,318.43	1,626,394.39	(1,986,173.73)	-	219,539.09
其他	80,712.27	1,458,634.84	(1,458,634.84)	-	80,712.27
合计	5,940,942.47	18,311,594.35	(36,417,424.46)	14,015,797.58	1,850,909.94

(16)　其他应付款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
押金及保证金	23,316,508.53	34,443,829.46
应付代收费	41,014,974.62	38,061,382.08
应付股利	15,400,000.00	4,150,000.00
其他	28,384,321.62	31,162,434.84
合计	108,115,804.77	107,817,646.38

(17)　实收资本

	2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日	比例(%)
广通服	200,000,000.00	100.00

(18)　专项储备

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
安全生产费	-	31,532,472.03	(31,532,472.03)	-

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
安全生产费	-	25,052,687.00	(25,052,687.00)	-

六　财务报表项目附注(续)

(19)　盈余公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	31,829,400.06	2,223,077.11	-	34,052,477.17

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。本公司 2023 年按本公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 2,223,077.11 元(2022 年度：按本公司归属于母公司净利润的 10%提取，共人民币 692,209.95 元)。

(20)　未分配利润

根据 2023 年 12 月 31 日股东决议，本公司向股东分配利润人民币 15,400,000.00 元(2022 年度：人民币 4,150,000.00 元)。

	2023 年度	2022 年度
年初未分配利润	98,138,509.54	96,058,620.03
本年增加额	22,230,771.10	6,922,099.46
其中：本年净利润转入	22,230,771.10	6,922,099.46
本年减少额	(17,623,077.11)	(4,842,209.95)
其中：本年提取盈余公积	(2,223,077.11)	(692,209.95)
本年分配利润	(15,400,000.00)	(4,150,000.00)
本年年末余额	102,746,203.53	98,138,509.54

六　财务报表项目附注(续)

(21)　营业收入和营业成本

	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	1,919,544,634.41	1,806,775,968.81	1,790,285,006.01	1,671,488,675.24
业务流程外判服务收入	233,047,906.74	213,848,752.55	256,791,787.96	236,986,140.36
应用、内容及其他服务收入	605,146,915.93	557,459,626.14	594,004,812.38	556,800,075.22
合计	2,757,739,457.08	2,578,084,347.50	2,641,081,606.35	2,465,274,890.82

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2023 年本公司向中国电信集团和中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 705.52 百万元和人民币 629.60 百万元(2022 年：分别为人民币 664.40 百万元和人民币 629.68 百万元)，分别占本公司总经营收入 25.58%和 22.83%(2022 年：分别占 25.16%和 23.84%)。另外 2023 年本公司从中国大陆以外地区获取的经营收入为人民币 59.98 万元(2022 年：40.01 万元)。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 2,278.35 百万元，本公司预计上述收入将于 2024 年度及以后年度予以确认。

(22)　税金及附加

	2023 年度	2022 年度
城市维护建设税	1,626,394.39	1,934,780.21
印花税	1,424,097.79	1,671,357.40
教育费附加	697,342.07	828,948.52
地方教育费附加	467,597.39	553,240.59
其他	29,814.89	60,359.89
合计	4,245,246.53	5,048,686.61

六 财务报表项目附注(续)

(23) 财务费用

	2023 年度	2022 年度
加：租赁负债利息支出	159,751.75	480,792.77
利息费用	159,751.75	480,792.77
减：利息收入	(908,535.16)	(707,899.13)
减：汇兑收益	(191,344.57)	(954,130.57)
手续费	1,793,962.05	1,925,095.51
合计	853,834.07	743,858.58

(24) 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2023 年度	2022 年度
当期所得税费用	4,687,261.41	377,533.91
递延所得税费用	192,359.10	(410,071.14)
合计	4,879,620.51	(32,537.23)

(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下：

	2023 年度	2022 年度
利润总额	27,110,391.61	6,889,562.23
适用的所得税税率	15.00%	15.00%
按适用税率计算的所得税费用	4,066,558.74	1,033,434.33
永久性差异	768,076.89	956,073.83
其中：不能税前扣除的成本	768,076.89	956,073.83
未确认可抵扣暂时性差异及经营亏损	-	4,016,578.72
研发费用加计扣除	(3,386,315.78)	(6,416,158.02)
汇算清缴差异	3,431,300.66	377,533.91
本年所得税费用	4,879,620.51	(32,537.23)

六　财务报表项目附注(续)

(25)　按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

	2023 年度	2022 年度
分包费	2,017,308,267.70	1,922,988,027.88
材料成本	473,731,783.46	431,860,940.09
职工薪酬费用	174,899,953.55	156,595,950.06
折旧和摊销费用	6,492,768.26	8,845,545.53
支付的租金	13,282,607.16	8,429,943.62
财务费用	853,834.07	743,858.58
其他费用	54,108,628.14	98,522,056.56
合计	2,740,677,842.34	2,627,986,322.32

(26)　现金流量表补充资料

(a)　将净利润调节为经营活动现金流量

	2023 年度	2022 年度
净利润	22,230,771.10	6,922,099.46
加：资产减值损失/(转回)	1,544,811.50	(310,251.83)
信用减值损失	1,957,710.02	1,416,202.69
固定资产、使用权资产折旧	5,202,757.81	7,272,068.79
无形资产摊销	568,635.62	639,637.58
长期待摊费用摊销	721,374.83	933,839.16
处置及报废固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(1,528,474.02)	(99,807.62)
递延收益摊销		2,387.72
公允价值变动(收益)/损失	(4,936,972.74)	1,298,838.65
财务收益	(31,592.82)	(473,337.80)
投资收益/(损失)	(8,992,531.19)	104,185.16
递延所得税资产的减少/(增加)	192,359.10	(410,071.14)
存货的(增加)/减少	(1,456,964.47)	810,955.22
经营性应收项目的(增加)/减少	(383,929,660.26)	49,100,320.23
经营性应付项目的增加	497,503,897.40	79,083,726.23
经营活动产生的现金流量净额	129,046,121.88	146,290,792.50

六 财务报表项目附注(续)

(26) 现金流量表补充资料(续)

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2023 年度	2022 年度
现金及现金等价物的年末余额	267,148,159.06	151,035,328.07
减：现金及现金等价物的年初余额	(151,035,328.07)	(176,651,981.76)
现金及现金等价物净增加额	116,112,830.99	(25,616,653.69)

(c) 支付其他与经营活动有关的现金

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

	2023 年度	2022 年度
安全生产费	31,532,472.03	25,052,687.00
研发用材料及燃料动力费	24,677,283.92	33,092,500.57
押金及保证金	14,260,776.08	31,067,079.77
受限资金本期变动	12,752,810.32	36,706,728.35
业务经费	1,176,439.55	3,003,818.81
其他	11,950,267.99	16,166,166.51
合计	96,350,049.89	145,088,981.01

(d) 支付的其他与投资活动有关的现金

	2023 年度	2022 年度
支付广通服资金集中款	27,403,142.64	132,728,319.95

(e) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2023 年度	2022 年度
偿还租赁负债支付的金额	1,477,371.01	2,891,591.01

六 财务报表项目附注(续)

(26) 现金流量表补充资料(续)

(f) 本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金		
可随时用于支付的银行存款	267,148,159.06	151,035,328.07
使用受限制的其他货币资金	51,048,604.02	71,620,859.04
使用受限制的银行存款	33,325,065.34	-
受到限制的货币资金小计	84,373,669.36	71,620,859.04
应收利息	40,587.81	39,163.91
年末货币资金余额	351,562,416.23	222,695,351.02
减：使用受限制的货币资金	(84,373,669.36)	(71,620,859.04)
减：应收利息	(40,587.81)	(39,163.91)
年末现金及现金等价物余额	267,148,159.06	151,035,328.07

七 承诺事项

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在重大承诺事项。

八 资产负债表日后经营租赁收款额

本公司作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一年以内	3,523,832.41	6,302,324.80
一到二年	7,055,452.28	5,340,091.41
二到三年	10,608,005.93	967,077.36
三到四年	13,941,840.80	996,089.76
四到五年	16,386,362.53	-
五年以上	19,324,847.53	-
合计	70,840,341.48	13,605,583.33

九 资产负债表日后事项

无。

十 关联方及其交易

(1) 母公司

(a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
广通服	2,687,716,142.87	-	-	2,687,716,142.87

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司的关系
中国电信财务公司	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
中通服集团除广通服外其他子公司	同受最终控股公司控制
广东胜通和科技服务有限公司	母公司之联营企业
中国铁塔集团	中国电信集团有限公司之联营企业

十　关联方及其交易(续)

(3)　本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下：

		2023 年度	2022 年度
提供电信基建服务	(i)	468,526,875.13	488,363,882.08
提供 IT 应用服务	(ii)	108,156,657.44	88,257,058.22
提供末梢电信服务	(iii)	130,736,746.60	122,694,616.53
提供后勤服务	(iv)	5,797,512.91	7,575,437.70
提供物资采购服务	(v)	2,640,360.66	198,104.40
物业租赁服务支出	(vi)	33,559.40	84,428.58
经营后勤服务支出	(vii)	567,658.78	8,984,245.44
物资采购服务支出	(viii)	58,002,132.16	56,540,411.25
利息支出	(ix)	93,561.51	52,744.63
存放于中国电信财务公司的净存款	(x)	47,406,945.04	135,360,999.70
存放于中国电信财务公司存款的利息收入	(xi)	112,594.47	184,362.79
资金拆出净额	(xii)	27,403,142.64	132,728,319.95

附注：

(i)　主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii)　主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii)　主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)、渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv)　主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。

(v)　主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的物资采购服务、仓储、运输及安装服务。

(vi)　主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团业务场地的短期租赁费用。

(vii)　主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

十 关联方及其交易(续)

(3) 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下：(续)

(viii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物资采购服务、仓储、运输及安装服务等费用。

(ix) 主要指本公司从中国电信集团及中通服集团取得贷款及确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。

(x) 主要指本公司于中国电信财务公司提供的存款服务下的净存款。

(xi) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。

(xii) 指本公司为中通服集团提供的资金拆借净额。

本公司与中国电信集团及中通服集团的交易条款由本公司与其协商确定。

(4) 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金	184,508,094.09	137,099,725.15
应收账款	273,225,136.44	288,463,019.75
预付款项	836,539.31	162,248.14
应收资金集中管理款	195,827,801.93	168,424,659.29
其他应收款	18,566,882.63	21,560,325.37
合同资产	237,948,923.39	168,163,852.83
其他非流动资产	-	493,046.93
合计	910,913,377.79	784,366,877.46

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付票据	4,068,280.21	862,943.35
应付账款	41,651,141.93	90,625,296.68
合同负债	747,889.31	-
其他应付款	15,635,141.18	5,605,053.69
一年内到期的非流动负债	782,289.42	371,318.91
租赁负债	485,627.90	585,367.54
合计	63,370,369.95	98,049,980.17

于 2023 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团及中通服集团款项的减值准备为人民币 3,767,715.34 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 2,998,338.30 元)。

十 关联方及其交易(续)

(4) 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下：(续)

于 2023 年 12 月 31 日，本公司确认与中国电信集团及中通服集团新增租赁合同相关的使用权资产人民币 588,988.27 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 680,747.45 元)。

(5) 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的重大交易列示如下：

		2023 年度	2022 年度
提供电信基建服务	(i)	53,312,888.51	69,680,626.32
提供 IT 应用服务	(ii)	328,575.73	212,506.00
提供末梢电信服务	(iii)	3,070,690.31	14,083,528.44
提供后勤服务	(iv)	-	78,190.48
提供物业租赁服务	(v)	112,057.04	-
物资采购服务支出	(vi)	233,249,927.21	77,817,641.97

附注：

(i) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)，渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。

(v) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的物业租赁服务。

(vi) 主要指本公司已付及应付本公司之联营企业及中国电信集团之联营企业及其他关联方的物资采购服务、仓储、运输及安装服务等的费用。

本公司与本公司之联营企业及中国电信集团之联营企业及其他关联方的交易条款由本公司与其协商确定。

十 关联方及其交易(续)

(6) 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的应收应付款项净值列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款	12,484,923.34	4,070,543.77
预付款项	290,400.00	-
其他应收款	1,439,844.16	5,110,205.05
合同资产	2,473,842.70	-
合计	16,689,010.20	9,180,748.82

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付票据	21,398,927.29	22,016,113.34
应付账款	-	572,091.51
合同负债	2,550,776.28	2,080,643.51
其他应付款	579,910.61	302,190.00
合计	24,529,614.18	24,971,038.36

于 2023 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团之联营企业及其他关联方款项的减值准备为人民币 32,862.95 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 18,398.29 元)。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在与中国电信集团之联营企业及其他关联方新增租赁合同相关的使用权资产。

十一 金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

外汇风险主要产生于以功能性货币以外的货币计价的金融工具。于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b) 利率风险

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司均不存在短期借款及长期借款，本公司管理层认为本公司不存在重大利率风险。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情况。

十一 金融工具及其风险(续)

(3) 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2023 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	165,336,684.05	-	-	-	165,336,684.05
应付账款	1,246,647,496.31	-	-	-	1,246,647,496.31
其他应付款	92,715,804.77	-	-	-	92,715,804.77
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	782,289.42	350,522.01	60,913.26	74,192.63	1,267,917.32
合计	1,505,482,274.55	350,522.01	60,913.26	74,192.63	1,505,967,902.45

	2022 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	159,173,069.66	-	-	-	159,173,069.66
应付账款	816,108,707.26	-	-	-	816,108,707.26
其他应付款	103,667,646.38	-	-	-	103,667,646.38
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	2,568,110.59	2,534,516.84	4,449,887.79	2,433,530.00	11,986,045.22
合计	1,081,517,533.89	2,534,516.84	4,449,887.79	2,433,530.00	1,090,935,468.52

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

于资产负债表日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同。

十二 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2023 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产	10,429,258.80	-	-	10,429,258.80

于 2022 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产	-	-	19,538,193.50	19,538,193.50

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、缺乏流动性折价等。

十二 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债(续)

上述第三层次资产和负债变动如下：

	2022 年 12 月 31 日	购入	处置	转入第三层次	转出第三层次	转入联营企业的权益	当期利得或损失总额		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
							计入当期损益的利得或损失	计入其他综合收益的利得或损失		
交易性金融资产	19,538,193.50	-	-	-	19,538,193.50	-	-	-	-	-

	2021 年 12 月 31 日	购入	处置	转入第三层次	转出第三层次	转入联营企业的权益	当期利得或损失总额		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
							计入当期损益的利得或损失	计入其他综合收益的利得或损失		
交易性金融资产	-	20,837,032.15	-	-	-	-	(1,298,838.65)	-	19,538,193.50	-

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、其他流动资产、应付款项等，其账面价值与公允价值差异很小。

十三 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司把贷款总额界定为短期借款、长期借款及长期应付款的总和，于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款。本集团主要通过自有资金满足持续经营的需求。

编号：103685387

此复印件仅供 中时讯通信建设有限公司2024年度财务报表及审计报告工商年报使用 其他用途无效。

营业执照

(副 本)(1-1)

统一社会信用代码 91110000673111102Q

名　　称　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

类　　型　外商投资特殊普通合伙企业分支机构

营业场所　北京市朝阳区东三环中路7号4号楼22层、23层、25层、26层

负 责 人　周星

成立日期　2013年03月28日

营业期限　2013年03月28日至 长期

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

在线扫码获取详细信息


登记机关　北京市工商行政管理局

2017 年 09 月 01 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制





证书序号：NO.504316

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

负 责 人：周星

办公场所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心一期办公楼22层、23层、25层、26层

分所编号：310000071101

批准设立文号：财会函[2012]52号

批准设立日期：2012-12-24

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。




发证机关：北京市财政局

二〇一二年十一月二〇日


中华人民共和国财政部制

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2023 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2024)第 0912 号】后附之用，其他用途无效。





此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2023 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2024)第 0912 号】后附之用，其他用途无效。



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006年 6月 13日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006年 8月 9日
/y /m /d

12

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年 7月 6日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年 7月 6日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006年 12月 30日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年 1月 29日
/y /m /d

11

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2023 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2024)第 0912 号】后附之用，其他用途无效。





姓　名 Full name　戚雪君
性　别 Sex　女
出生日期 Date of birth　1988-12-26
工作单位 Working unit　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码 Identity card No.　130730198812263423



证书编号：310000070580
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018 年 06 月 19 日
Date of Issuance　/y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：戚雪君
证书编号：310000070580

戚雪君

年 /y　月 /m　日 /d

5

5.3. 2022 年财务审计报告

中时讯通信建设有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京23SJ64HTFY

中时讯通信建设有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 3
2022 年度财务报表	
资产负债表	1 - 2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5 - 6
财务报表附注	7 - 51



普华永道

审计报告

普华永道中天北京审字(2023)第 2091 号
(第一页，共三页)

中时讯通信建设有限公司：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中时讯通信建设有限公司(以下简称“中时讯”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中时讯 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中时讯，并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 楼 邮编 100020
总机: +86 (10) 6533 8888, 传真: +86 (10) 6533 8800, www.pwccn.com

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中时讯管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中时讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中时讯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中时讯的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中时讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中时讯不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所

注册会计师

胡巍

中国·北京市
2023 年 3 月 29 日

注册会计师

邱宁



中时讯通信建设有限公司

2022 年 12 月 31 日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	六(1)	222,695,351.02	211,566,112.45
交易性金融资产	六(2)	19,538,193.50	-
应收票据	六(3)	2,589,675.96	33,263,984.69
应收账款	六(4)	708,599,906.85	788,950,352.14
预付款项	六(5)	38,487,739.08	31,661,890.97
其他应收款	六(6)	303,528,717.11	144,879,997.62
存货		-	810,955.22
合同资产	六(7)	194,979,209.66	167,491,432.31
其他流动资产	六(8)	3,223,356.23	9,988,312.02
流动资产合计		1,493,642,149.41	1,388,613,037.42
非流动资产			
固定资产	六(9)	11,980,396.25	15,903,233.72
使用权资产	六(10)	9,308,348.71	14,131,108.86
无形资产	六(11)	1,824,016.14	1,212,521.64
长期待摊费用	六(12)	4,259,206.93	4,935,425.93
递延所得税资产	六(13)	6,415,565.82	6,005,494.68
其他非流动资产	六(14)	3,497,424.18	2,952,130.16
非流动资产合计		37,284,958.03	45,139,914.99
资产总计		1,530,927,107.44	1,433,752,952.41

中时讯通信建设有限公司

2022 年 12 月 31 日资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债和所有者权益	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动负债			
应付票据	六(16)	159,173,069.66	37,627,170.72
应付账款	六(17)	816,108,707.26	735,271,449.06
合同负债	六(18)	79,031,151.98	198,902,262.27
应付职工薪酬	六(19)	10,892,828.54	30,614,391.43
应交税费	六(20)	5,940,942.47	1,293,468.23
其他应付款	六(21)	107,817,646.38	64,687,452.86
一年内到期的非流动负债	六(22)	2,234,028.07	2,848,334.12
其他流动负债	六(23)	8,544,465.36	20,640,389.59
流动负债合计		1,189,742,839.72	1,091,884,918.28
非流动负债			
租赁负债	六(24)	8,670,869.48	12,762,394.37
长期应付职工薪酬	六(25)	2,545,488.64	1,909,829.62
非流动负债合计		11,216,358.12	14,672,223.99
负债合计		1,200,959,197.84	1,106,557,142.27
所有者权益			
实收资本	六(26)	200,000,000.00	200,000,000.00
专项储备	六(27)	-	-
盈余公积	六(28)	31,829,400.06	31,137,190.11
未分配利润	六(29)	98,138,509.54	96,058,620.03
所有者权益合计		329,967,909.60	327,195,810.14
负债和所有者权益总计		1,530,927,107.44	1,433,752,952.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

第 1 页至第 51 页的财务报表由下列负责人签署：

企业负责人：[illegible] 主管会计工作负责人：[illegible] 会计机构负责人：[illegible]

中时讯通信建设有限公司

2022 年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	六(30)	2,641,081,606.35	3,201,307,998.22
减：营业成本	六(30)、六(36)	2,465,274,890.82	3,006,090,446.02
税金及附加	六(31)	5,048,686.61	5,091,408.64
销售费用	六(36)	107,690.25	491,796.92
管理费用	六(36)	79,386,860.35	72,543,812.09
研发费用	六(36)	82,473,022.32	102,188,487.46
财务费用	六(32)、六(36)	743,858.58	1,486,090.40
其中：利息费用		480,792.77	595,883.94
利息收入		707,899.13	120,406.10
加：其他收益		490,113.62	3,972,964.50
投资收益		(104,185.16)	-
公允价值变动收益	六(33)	(1,298,838.65)	-
信用减值损失		(1,416,202.69)	921,400.67
资产减值损失		310,251.83	330,289.88
资产处置收益		(77,001.38)	67,995.86
二、营业利润		5,950,734.99	18,708,607.60
加：营业外收入	六(34)	1,373,945.91	531,000.34
减：营业外支出		435,118.67	489,604.85
三、利润总额		6,889,562.23	18,750,003.09
减：所得税费用	六(35)	(32,537.23)	(6,377,173.00)
四、净利润		6,922,099.46	25,127,176.09
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		6,922,099.46	25,127,176.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

2022 年度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,826,778,696.93	3,388,379,262.06
收到的税费返还		-	56,982.18
收到其他与经营活动有关的现金		55,335,153.83	22,267,010.74
经营活动现金流入小计		2,882,113,850.76	3,410,703,254.98
购买商品、接受劳务支付的现金		(2,386,622,996.95)	(3,072,246,255.65)
支付给职工以及为职工支付的现金		(175,877,130.02)	(182,663,917.08)
支付的各项税费		(28,233,950.28)	(35,181,686.95)
支付其他与经营活动有关的现金	六(37)(c)	(145,088,981.01)	(88,343,193.07)
经营活动现金流出小计		(2,735,823,058.26)	(3,378,435,052.75)
经营活动产生的现金流量净额	六(37)(a)	146,290,792.50	32,268,202.23
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		439,202.15	9,599.11
投资活动现金流入小计		439,202.15	9,599.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(2,669,650.64)	(3,219,141.70)
投资支付的现金		(20,941,217.31)	-
支付其他与投资活动有关的现金		(132,728,319.95)	(2,260,481.15)
投资活动现金流出小计		(156,339,187.90)	(5,479,622.85)
投资活动产生的现金流量净额		(155,899,985.75)	(5,470,023.74)
三、筹资活动产生的现金流量			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(14,070,000.00)	(19,840,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	六(37)(d)	(2,891,591.01)	(3,195,447.00)
筹资活动现金流出小计		(16,961,591.01)	(23,035,447.00)
筹资活动产生的现金流量净额		(16,961,591.01)	(23,035,447.00)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		954,130.57	-
五、现金及现金等价物净增加额	六(37)(b)	(25,616,653.69)	3,762,731.49
加：年初现金及现金等价物余额		176,651,981.76	172,889,250.27
六、年末现金及现金等价物余额	六(37)(e)	151,035,328.07	176,651,981.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

2022 年度所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2021 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,137,190.11	96,058,620.03	327,195,810.14
2022 年度增减变动额		-	-	-	-	692,209.95	2,079,889.51	2,772,099.46
综合收益总额		-	-	-	-	-	6,922,099.46	6,922,099.46
净利润		-	-	-	-	-	6,922,099.46	6,922,099.46
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(27)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	25,052,687.00	-	-	25,052,687.00
使用专项储备		-	-	-	(25,052,687.00)	-	-	(25,052,687.00)
利润分配	六(29)	-	-	-	-	692,209.95	(4,842,209.95)	(4,150,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	692,209.95	(692,209.95)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(4,150,000.00)	(4,150,000.00)
2022 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,829,400.06	98,138,509.54	329,967,909.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

959

960

中时讯通信建设有限公司

2022 年度所有者权益变动表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2020 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	30,891,443.39	85,247,190.66	316,138,634.05
2021 年度增减变动额		-	-	-	-	245,746.72	10,811,429.37	11,057,176.09
综合收益总额		-	-	-	-	-	25,127,176.09	25,127,176.09
净利润		-	-	-	-	-	25,127,176.09	25,127,176.09
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(27)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	29,649,527.52	-	-	29,649,527.52
使用专项储备		-	-	-	(29,649,527.52)	-	-	(29,649,527.52)
利润分配	六(29)	-	-	-	-	245,746.72	(14,315,746.72)	(14,070,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	2,512,717.61	(2,512,717.61)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(14,070,000.00)	(14,070,000.00)
其他		-	-	-	-	(2,266,970.89)	2,266,970.89	-
2021 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	31,137,190.11	96,058,620.03	327,195,810.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中时讯通信建设有限公司

财务报表附注
2022 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

中时讯通信建设有限公司(以下简称“本公司”)是由广东省通信产业服务有限公司(以下简称“广通服”)于 2012 年 6 月 27 日在中华人民共和国广东省广州市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限；注册资本为人民币 200,000,000.00 元。。

本公司的母公司为广通服，最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司经批准的经营范围为：通信工程设计、施工；通信信息网路集成、智能化建筑设计、施工、综合布线；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机信息系统集成及应用；通信设备的的更新改造、线路大修；承包境外工程；空调制冷工程的设计、施工（以上项目凭该公司有效资质证书经营）；通信网络的维护及无线网络优化，通信仪器、仪表的维修；通信技术开发和培训，通信技术服务；批发、代购、代销通信设备和材料；通信设备租赁；仓储服务，节能服务，软件开发；蓄电池销售维护。

本财务报表由本公司企业负责人于 2023 年 3 月 29 日批准报出。

二 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三 遵循企业会计准则的声明

本公司 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四 重要会计政策和会计估计

(1) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(2) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(3)　外币折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(4)　现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(5)　金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a)　金融资产

(i)　分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(i)　分类和计量(续)

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii)　减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(ii)　减值(续)

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款组合 1	运营商组合
应收账款组合 2	非运营商组合
应收账款组合 3	低风险组合
合同资产组合 1	运营商组合
合同资产组合 2	非运营商组合
合同资产组合 3	低风险组合

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(a)　金融资产(续)

(ii)　减值(续)

运营商组合包含与中国电信集团有限公司及其子公司(不包括中通服内部各成员单位(以下简称“中通服集团”))(以下简称“中国电信集团”)、中国移动通信集团有限公司及其子公司(以下简称“中国移动集团”)、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司、中国铁塔股份有限公司及其子公司(以下简称“中国铁塔”)形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

其他应收款组合 1	运营商组合
其他应收款组合 2	非运营商组合
其他应收款组合 3	员工借款及备用金组合
其他应收款组合 4	低风险组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii)　终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(5)　金融工具(续)

(b)　金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c)　金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6)　存货

存货包括库存材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法或加权平均法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(7)　固定资产

固定资产包括机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
机器设备及其他	5-10 年	3%	9.70%-19.40%
运输工具	5-10 年	3%	9.70%-19.40%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(8)　无形资产

无形资产包括计算机软件及其他，以成本计量。

(a)　计算机软件及其他

计算机软件及其他按 5 年平均摊销。

(b)　定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(9)　研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(10)　长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(11)　长期资产减值

固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(12)　职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a)　短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b)　离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c)　辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(13)　预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(14)　递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(15)　收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 电信基建服务—工程施工；
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理；
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务；
- 应用、内容及其他服务—其他。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(15)　收入确认(续)

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务，包括工程施工、信息技术基础设施管理、系统集成等业务，均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注四(5)。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(15)　收入确认(续)

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(16)　政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(16)　政府补助(续)

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

(17)　租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(17)　租赁(续)

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a)　经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b)　融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(18)　利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(19)　重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a)　应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。于 2022 年 12 月 31 日，本公司已重新评估历史可观察的逾期比例并考虑了前瞻性信息的变化。该预期信用损失准备的金额将随本公司的估计而发生变化。本公司的应收账款和合同资产的预期信用损失准备的具体情况详见附注四(5)。

(b)　系统集成业务收入确认

本公司对系统集成业务合同进行评估，识别合同中所包含的各单项履约义务，识别单项履约义务需要在某些情况下进行判断，以确定合同中承诺的多项商品或服务应单独核算还是应作为一个组合核算。对于包含多于一项履约义务的系统集成业务合同，本公司将交易价格以相对单独售价为基础分摊至各项履约义务，单独售价是指本公司向客户单独出售一项已承诺的商品或服务的价格。如果单独售价无法直接观察到，本公司采用适当的技术对其进行估计，以使得最终分摊到任何履约义务的交易价格都能反映本公司因向客户转让已承诺的商品或服务而预计有权获得之对价金额。

(c)　公允价值计量和估值程序

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。本公司会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十二(1)中披露。

四　重要会计政策和会计估计(续)

(20)　重要会计政策变更

财政部于 2021 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(以下简称“解释 15 号”)，并于 2022 年及 2023 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(以下简称“解释 16 号”)及《企业会计准则实施问答》，本公司采用上述通知和实施问答编制 2022 年度财务报表时，上述修订对本公司财务报表无重大影响。

五　税项

(1)　本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税(a)	15%	应纳税所得额
增值税	3%、5%、6%、9%、13%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

(a)　根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。” 于 2020 年 12 月 9 日，本公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202044006806，有效期三年，于 2022 年度和 2021 年度，本公司适用的企业所得税税率均为 15%。

六 财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行存款	13,974,766.83	174,952,420.22
存放于中国电信集团财务有限公司(以下简称“中国电信财务公司”)款项	137,060,561.24	1,699,561.54
其他货币资金	71,620,859.04	34,914,130.69
应收利息	39,163.91	-
合计	222,695,351.02	211,566,112.45

受到限制的货币资金明细如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	37,998,228.21	-
履约保证金	497,565.49	1,189,965.35
诉讼冻结资金	33,125,065.34	33,724,165.34
合计	71,620,859.04	34,914,130.69

(2) 交易性金融资产

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资	19,538,193.50	-

(3) 应收票据

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	1,515,291.45	899,646.60
银行承兑汇票	1,074,384.51	32,364,338.09
减：坏账准备	-	-
合计	2,589,675.96	33,263,984.69

(a) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在已背书或已贴现但尚未到期的应收票据。

六 财务报表项目附注(续)

(3) 应收票据(续)

(b) 坏账准备

本公司对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司经评估认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票不存在重大的信用风险，预期信用损失金额不重大。

(4) 应收账款

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收账款	747,335,995.72	826,460,406.43
减：坏账准备	(38,736,088.87)	(37,510,054.29)
净额	708,599,906.85	788,950,352.14

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	680,783,165.78	(2,366,245.32)	753,066,335.84	(2,547,885.90)
1-2 年	22,581,942.55	(1,648,287.43)	33,577,354.73	(2,925,960.12)
2-3 年	9,506,291.45	(2,624,978.16)	7,890,197.61	(1,847,789.56)
3-4 年	3,223,610.31	(1,624,632.22)	2,941,985.90	(1,543,817.78)
4-5 年	2,597,199.15	(1,828,159.26)	1,196,653.01	(856,721.59)
5 年以上	28,643,786.48	(28,643,786.48)	27,787,879.34	(27,787,879.34)
合计	747,335,995.72	(38,736,088.87)	826,460,406.43	(37,510,054.29)

(b) 因金融资产转移而终止确认的应收账款分析如下：

2022 年度，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款(2021 年度：无)。

(c) 坏账准备：

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下：

类别	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2022 年 12 月 31 日
应收账款	37,510,054.29	1,226,034.58	-	-	38,736,088.87

六　财务报表项目附注(续)

(4)　应收账款(续)

(c)　坏账准备(续)：

(i)　于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在单项计提坏账准备的应收账款 (2021 年 12 月 31 日：无)。

(ii)　组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 1：

	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	322,288,013.71	0.20	(644,576.03)	380,543,555.81	0.20	(761,087.10)
1-2 年	17,607,426.80	5.90	(1,038,838.18)	21,876,681.14	5.90	(1,290,724.19)
2-3 年	4,287,853.51	17.70	(758,950.07)	5,408,205.17	17.70	(957,252.32)
3-4 年	2,403,800.49	46.10	(1,108,152.03)	1,576,794.93	46.10	(726,902.46)
4-5 年	1,433,187.34	71.30	(1,021,862.57)	1,044,131.46	71.30	(744,465.73)
5 年以上	2,031,437.86	100.00	(2,031,437.86)	1,255,124.10	100.00	(1,255,124.10)
合计	350,051,719.71		(6,603,816.74)	411,704,492.61		(5,735,555.90)

组合 2

	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	344,333,860.18	0.50	(1,721,669.29)	357,359,760.62	0.50	(1,786,798.80)
1-2 年	4,322,335.09	14.10	(609,449.25)	11,597,417.95	14.10	(1,635,235.93)
2-3 年	5,140,573.24	36.30	(1,866,028.09)	2,453,270.64	36.30	(890,537.24)
3-4 年	819,809.82	63.00	(516,480.19)	1,296,690.97	63.00	(816,915.32)
4-5 年	1,095,511.81	73.60	(806,296.69)	152,521.55	73.60	(112,255.86)
5 年以上	26,612,348.62	100.00	(26,612,348.62)	26,532,755.24	100.00	(26,532,755.24)
合计	382,324,438.76		(32,132,272.13)	399,392,416.97		(31,774,498.39)

于 2022 年 12 月 31 日，本公司组合 3 账面余额为 14,959,837.25 (2021 年 12 月 31 日：15,363,496.85)元，未计提减值准备(2021 年 12 月 31 日：无)。

六 财务报表项目附注(续)

(4) 应收账款(续)

(d) 2022 年度,本公司不存在实际核销的应收账款。

(e) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在质押给银行作为取得短期借款的应收账款。

(f) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	276,172,993.72	36.95	2,669,811.22
单位 2	64,361,932.63	8.61	2,829,454.50
单位 3	32,199,648.42	4.31	160,998.24
单位 4	22,950,113.98	3.07	114,750.57
单位 5	18,035,463.45	2.41	18,035,463.45
合计	413,720,152.20	55.36	23,810,477.98

(5) 预付款项

(a) 预付款项按账龄分析如下：

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1 年以内	38,325,490.94	99.58	24,068,071.48	75.10
2-3 年	-	-	2,392,494.71	7.47
3 年以上	162,248.14	0.42	5,588,365.82	17.43
小计	38,487,739.08	100.00	32,048,932.01	100.00
减：减值准备	-		(387,041.04)	
合计	38,487,739.08		31,661,890.97	

(b) 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	7,832,604.67	20.35	-
单位 2	4,485,565.37	11.65	-
单位 3	2,924,799.37	7.60	-
单位 4	2,470,921.99	6.42	-
单位 5	2,377,117.71	6.18	-
合计	20,091,009.11	52.20	-

六 财务报表项目附注(续)

(6) 其他应收款

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收押金和保证金	89,358,203.23	58,291,123.46
应收代垫款	16,801,493.51	23,292,091.45
应收资金集中款	168,424,659.29	35,696,339.34
其他	29,464,967.52	27,930,881.70
小计	304,049,323.55	145,210,435.95
减：坏账准备	(520,606.44)	(330,438.33)
净额	303,528,717.11	144,879,997.62

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	296,461,036.00	(520,606.44)	137,622,148.40	(330,438.33)
5 年以上	7,588,287.55	-	7,588,287.55	-
合计	304,049,323.55	(520,606.44)	145,210,435.95	(330,438.33)

(b) 按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款		自初始确认后已经发生信用减值的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2021 年 12 月 31 日	145,210,435.95	(330,438.33)	-	-	(330,438.33)
2022 年 12 月 31 日	304,049,323.55	(520,606.44)	-	-	(520,606.44)

于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款(2021 年 12 月 31 日：无)。

(c) 其他应收款减值准备变动情况如下：

类别	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	330,438.33	211,335.79	(21,167.68)	-	520,606.44

六 财务报表项目附注(续)

(6) 其他应收款(续)

(d) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	主要欠款年限	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	183,208,755.75	1 年以内	60.26	-
单位 2	11,679,945.96	1 年以内	3.84	(23,359.89)
单位 3	6,789,808.52	1 年以内	2.23	(13,579.61)
单位 4	5,120,445.94	1 年以内	1.68	(10,240.89)
单位 5	4,835,787.92	1 年以内	1.59	(24,178.94)
合计	211,634,744.09		69.61	(71,359.33)

(7) 合同资产

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
合同资产	198,974,247.32	170,864,386.74
减：合同资产减值准备	(497,613.48)	(420,824.27)
小计	198,476,633.84	170,443,562.47
减：列示于其他非流动资产的合同资产	(3,497,424.18)	(2,952,130.16)
合计	194,979,209.66	167,491,432.31

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 按预期信用损失计提方法分类披露如下：

	按单项计提坏账准备的合同资产		按组合计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2021 年 12 月 31 日	-	-	170,864,386.74	(420,824.27)	(420,824.27)
2022 年 12 月 31 日	-	-	198,974,247.32	(497,613.48)	(497,613.48)

(b) 合同资产减值准备变动如下：

类别	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销/核销	2022 年 12 月 31 日	原因
合同资产	420,824.27	76,789.21	-	-	497,613.48	根据获取的资料判断计提

六 财务报表项目附注(续)

(8) 其他流动资产

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
待抵扣增值税进项税	-	7,534,333.85
预缴所得税	3,223,356.23	2,453,978.17
合计	3,223,356.23	9,988,312.02

(9) 固定资产

	机器设备及其他	运输工具	合计
原价			
2021 年 12 月 31 日	32,955,636.88	26,280,189.60	59,235,826.48
本年增加			
购置	1,160,898.40	-	1,160,898.40
本年减少			
处置及报废	(3,044,327.01)	(5,702,114.23)	(8,746,441.24)
2022 年 12 月 31 日	31,072,208.27	20,578,075.37	51,650,283.64
累计折旧			
2021 年 12 月 31 日	(23,031,704.34)	(20,300,888.42)	(43,332,592.76)
本年增加			
计提	(3,310,252.43)	(1,511,090.29)	(4,821,342.72)
本年减少			
处置及报废	2,952,997.29	5,531,050.80	8,484,048.09
2022 年 12 月 31 日	(23,388,959.48)	(16,280,927.91)	(39,669,887.39)
减值准备			
2021 年 12 月 31 日	-	-	-
2022 年 12 月 31 日	-	-	-
账面价值			
2021 年 12 月 31 日	9,923,932.54	5,979,301.18	15,903,233.72
2022 年 12 月 31 日	7,683,248.79	4,297,147.46	11,980,396.25

于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在将固定资产用于债务抵押情况。(2021 年 12 月 31 日：无)。

2022 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：1,106,377.45 元、1,586,068.63 元及 2,128,896.64 元 (2021 年度：2,485,550.96 元、1,274,349.92 元、1,801,961.65 元)。

六　财务报表项目附注(续)

(9)　固定资产(续)

(a)　于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本公司均不存在经营租出的固定资产。

(b)　于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在物业的权属证书转移手续尚未办理完毕。

(c)　于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

(10)　使用权资产

	房屋及建筑物
原价	
2021 年 12 月 31 日	25,722,061.85
本年增加	
新增租赁	1,331,231.54
本年减少	
租赁变更和其他	(7,026,501.83)
2022 年 12 月 31 日	20,026,791.56
累计折旧	
2021 年 12 月 31 日	(11,590,952.99)
计提	(2,450,726.07)
租赁变更和其他	3,323,236.21
2022 年 12 月 31 日	(10,718,442.85)
账面价值	
2021 年 12 月 31 日	14,131,108.86
2022 年 12 月 31 日	9,308,348.71

六 财务报表项目附注(续)

(11) 无形资产

	计算机软件及其他
原价	
2021 年 12 月 31 日	9,179,334.07
本年增加	1,251,132.08
本年减少	(227,354.87)
2022 年 12 月 31 日	10,203,111.28
累计摊销	
2021 年 12 月 31 日	(7,966,812.43)
本年增加	(639,637.58)
本年减少	227,354.87
2022 年 12 月 31 日	(8,379,095.14)
减值准备	
2021 年 12 月 31 日	-
2022 年 12 月 31 日	-
账面价值	
2021 年 12 月 31 日	1,212,521.64
2022 年 12 月 31 日	1,824,016.14

于 2022 年 12 月 31 日，本公司无作为抵押物的无形资产(2021 年 12 月 31 日：无)。

2022 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的摊销金额分别为：人民币 40,733.92 元、人民币 520,966.84 元及人民币 77,936.82 元（2021 年度：人民币 19,695.34 元、人民币 273,235.63 元及人民币 443,089.16 元）。

于 2022 年度，本公司不存在研究开发支出转入无形资产的情况(2021 年度：无)。计入当期研发费用的金额为人民币 82,473,022.32 元(2021 年度：人民币 102,188,487.46 元)。

(12) 长期待摊费用

	2021 年 12 月 31 日	本年增加额	本年摊销额	2022 年 12 月 31 日
经营租入固定资产改良支出	4,935,425.93	257,620.16	(933,839.16)	4,259,206.93

六　财务报表项目附注(续)

(13)　递延所得税资产和负债

(a)　递延所得税资产

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	4,651,604.70	31,010,697.98	4,485,712.07	29,904,747.12
应付职工薪酬	1,569,135.32	10,460,902.15	1,519,782.61	10,131,884.06
其他	194,825.80	1,298,838.65	-	-
合计	6,415,565.82	42,770,438.78	6,005,494.68	40,036,631.18

递延所得税资产预计主要于 1 年内（含 1 年）转回。

(b)　本公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	26,777,191.44	-

(c)　未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
2032年	26,777,191.44	-

(d)　于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本公司均不存在未经抵销的递延所得税负债。

(14)　其他非流动资产

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
合同质保金	3,497,424.18	2,952,130.16

六　财务报表项目附注(续)

(15)　资产减值及损失准备

	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	2022 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	37,510,054.29	1,226,034.58	-	38,736,088.87
其他应收款坏账准备	330,438.33	211,335.79	(21,167.68)	520,606.44
合同资产减值准备	420,824.27	76,789.21	-	497,613.48
其他	387,041.04	-	(387,041.04)	-
合计	38,648,357.93	1,514,159.58	(408,208.72)	39,754,308.79

(16)　应付票据

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	159,173,069.66	37,627,170.72

(17)　应付账款

(a)　应付账款主要明细如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付工程款	666,828,323.93	571,325,842.34
应付购货款	90,310,455.31	136,643,004.08
其他	58,969,928.02	27,302,602.64
合计	816,108,707.26	735,271,449.06

(b)　应付账款账龄分析如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内	810,184,449.63	693,418,958.39
1-2 年	5,924,257.63	41,852,490.67
合计	816,108,707.26	735,271,449.06

六 财务报表项目附注(续)

(18) 合同负债

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
电信基建服务	75,625,778.28	196,523,984.35
其他服务	3,405,373.70	2,378,277.92
合计	79,031,151.98	198,902,262.27

包括在 2021 年 12 月 31 日账面价值中的 198,902,262.27 元合同负债已于 2022 年度转入营业收入(2021 年度：311,454,563.11 元)，包括电信基建服务 196,523,984.35 元(2021 年度：299,804,955.49 元)，其他服务 2,378,277.92 元(2021 年度：11,649,607.62 元)。

(19) 应付职工薪酬

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	9,851,613.45	30,012,969.97
应付设定提存计划(b)	-	-
应付辞退福利	1,041,215.09	601,421.46
合计	10,892,828.54	30,614,391.43

(a) 短期薪酬

	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	22,392,336.99	101,738,166.67	(121,153,088.63)	2,977,415.03
职工福利费	-	4,304,301.70	(4,304,301.70)	-
社会保险费	-	7,827,831.44	(7,827,831.44)	-
其中：医疗保险费	-	7,243,043.72	(7,243,043.72)	-
工伤保险费	-	582,740.08	(582,740.08)	-
生育保险费	-	2,047.64	(2,047.64)	-
住房公积金	-	11,704,564.00	(11,704,564.00)	-
工会经费和职工教育经费	7,620,632.98	4,237,636.08	(4,984,070.64)	6,874,198.42
劳务租赁费	-	556,544.25	(556,544.25)	-
合计	30,012,969.97	130,369,044.14	(150,530,400.66)	9,851,613.45

六 财务报表项目附注(续)

(19) 应付职工薪酬(续)

(b) 设定提存计划

	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	16,147,709.47	(16,147,709.47)	-
失业保险费	-	375,113.08	(375,113.08)	-
年金缴费	-	6,364,505.57	(6,364,505.57)	-
合计	-	22,887,328.12	(22,887,328.12)	-

注：设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按工资、奖金和若干津贴的 13%~15%、0.3%~0.5%每月向该等计划缴存费用。此外，本公司为员工提供企业年金福利，分别按工资、奖金和若干津贴的 4%~6%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(20) 应交税费

	2021 年 12 月 31 日	本年应交	本年已交	其他变动	2022 年 12 月 31 日
应交增值税	-	34,966,772.76	(22,614,662.95)	(7,534,333.85)	4,817,775.96
应交所得税	-	377,533.91	(1,146,911.97)	769,378.06	-
应交个人所得税	795,949.89	1,722,624.48	(2,469,237.45)	-	49,336.92
应交教育费附加	173,669.20	1,382,189.11	(1,142,059.42)	-	413,798.89
应交城建税	243,136.87	1,934,780.21	(1,598,598.65)	-	579,318.43
其他	80,712.27	1,731,717.29	(1,731,717.29)	-	80,712.27
合计	1,293,468.23	42,115,617.76	(30,703,187.73)	(6,764,955.79)	5,940,942.47

(21) 其他应付款

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
押金及保证金	34,443,829.46	29,549,470.34
应付代收费	38,061,382.08	65,312.97
应付股利	4,150,000.00	14,070,000.00
其他	31,162,434.84	21,002,669.55
合计	107,817,646.38	64,687,452.86

六 财务报表项目附注(续)

(22) 一年内到期的非流动负债

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债(附注六(24))	2,234,028.07	2,848,334.12

(23) 其他流动负债

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
待转销项税额	8,544,465.36	20,640,389.59

(24) 租赁负债

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	10,904,897.55	15,610,728.49
减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债(附注六(22))	(2,234,028.07)	(2,848,334.12)
合计	8,670,869.48	12,762,394.37

(a) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同。

(b) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司按新租赁准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁合同的未来最低应支付租金分别为 1,004,828.50 元和 0.00 元。

(25) 长期应付职工薪酬

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付辞退福利	3,586,703.73	2,511,251.08
减：将于一年内支付的辞退福利(附注六(19))	(1,041,215.09)	(601,421.46)
合计	2,545,488.64	1,909,829.62

六 财务报表项目附注(续)

(26) 实收资本

	2021 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
广通服	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00	100.00

(27) 专项储备

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
安全生产费	-	25,052,687.00	(25,052,687.00)	-

项目	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
安全生产费	-	29,649,527.52	(29,649,527.52)	-

(28) 盈余公积

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	31,137,190.11	692,209.95	-	31,829,400.06

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。本公司 2022 年按本公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 692,209.95 元(2021 年度：人民币 2,512,717.61 元)。

(29) 未分配利润

	2022 年度	2021 年度
年初未分配利润	96,058,620.03	85,247,190.66
本年增加额	6,922,099.46	25,127,176.09
其中：本年净利润转入	6,922,099.46	25,127,176.09
本年减少额	(4,842,209.95)	(14,315,746.72)
其中：本年提取盈余公积	(692,209.95)	(2,512,717.61)
本年分配利润	(4,150,000.00)	(14,070,000.00)
其他	-	2,266,970.89
本年年末余额	98,138,509.54	96,058,620.03

六　财务报表项目附注(续)

(30)　营业收入和营业成本

	2022 年度		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	1,790,285,006.01	1,671,488,675.24	2,104,803,038.66	1,987,585,304.20
业务流程外判服务收入	256,791,787.96	236,986,140.36	308,495,716.22	285,193,358.00
应用、内容及其他服务收入	594,004,812.38	556,800,075.22	788,009,243.34	733,311,783.82
合计	2,641,081,606.35	2,465,274,890.82	3,201,307,998.22	3,006,090,446.02

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2022 年本公司向中国电信集团及下属中通服集团和中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 7.07 亿元和人民币 6.30 亿元(2021 年：分别为人民币 8.53 亿元和人民币 5.76 亿元），分别占本公司总经营收入 26.77%和 23.85%(2021 年：分别占 26.65%和 17.99%)。另外 2022 年本公司从中国大陆以外地区获取的经营收入为人民币 40.00 万元(2021 年：人民币 14.67 万元)。

(31)　税金及附加

	2022 年度	2021 年度
城市维护建设税	1,934,780.21	2,082,687.66
教育费附加	828,948.52	896,200.60
地方教育费附加	553,240.59	597,095.10
印花税	1,671,357.40	1,235,037.70
其他	60,359.89	280,387.58
合计	5,048,686.61	5,091,408.64

(32)　财务费用

	2022 年度	2021 年度
租赁负债利息支出	480,792.77	595,883.94
减：利息收入	(707,899.13)	(120,406.10)
汇兑损失	-	241,732.52
减：汇兑收益	(954,130.57)	-
手续费	1,925,095.51	768,880.04
合计	743,858.58	1,486,090.40

六 财务报表项目附注(续)

(33) 公允价值变动收益

	2022 年度	2021 年度
交易性金融资产	(1,298,838.65)	-

(34) 营业外收入

	2022 年度	2021 年度
违约金利得	3,750.00	8,000.00
固定资产报废利得	444,140.20	261,651.39
其他	926,055.71	261,348.95
合计	1,373,945.91	531,000.34

(35) 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2022 年度	2021 年度
当期所得税费用	377,533.91	(6,584,931.46)
递延所得税费用	(410,071.14)	207,758.46
合计	(32,537.23)	(6,377,173.00)

(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下：

	2022 年度	2021 年度
利润总额	6,889,562.23	18,750,003.09
适用的所得税税率	15%	15%
按适用税率计算的所得税费用	1,033,434.33	2,812,500.46
永久性差异	956,073.83	1,276,438.26
其中：不能税前扣除的成本	956,073.83	1,276,438.26
未确认可抵扣暂时性差异及经营亏损	4,016,578.72	2,696,012.32
研发费用加计扣除	(6,416,158.02)	(13,154,385.17)
汇算清缴差异	377,533.91	(7,738.87)
本年所得税费用	(32,537.23)	(6,377,173.00)

六　财务报表项目附注(续)

(36)　按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

	2022 年度	2021 年度
分包费	1,922,988,027.88	2,222,983,329.51
材料成本	431,860,940.09	627,247,127.19
职工薪酬费用	156,595,950.06	186,502,178.66
折旧和摊销费用	8,845,545.53	9,921,358.64
支付的租金	8,429,943.62	-
财务费用	743,858.58	1,486,090.40
其他费用	98,522,056.56	134,660,548.49
合计	2,627,986,322.32	3,182,800,632.89

(37)　现金流量表补充资料

(a)　将净利润调节为经营活动现金流量

	2022 年度	2021 年度
净利润	6,922,099.46	25,127,176.09
加：资产减值转回	(310,251.83)	(330,289.88)
信用减值损失/(转回)	1,416,202.69	(921,400.67)
固定资产、使用权资产折旧	7,272,068.79	8,574,363.88
无形资产摊销	639,637.58	736,020.13
长期待摊费用摊销	933,839.16	610,974.63
处置及报废固定资产、无形资产和其他长期资产的(收益)/损失	(99,807.62)	39,691.68
递延收益摊销	2,387.72	-
公允价值变动损失	1,298,838.65	-
财务(收益)/费用	(473,337.80)	595,883.94
投资损失	104,185.16	-
递延所得税资产的(增加)/减少	(410,071.14)	207,758.46
存货的减少	810,955.22	1,107,447.84
经营性应收项目的减少	49,100,320.23	45,074,952.91
经营性应付项目的增加/(减少)	79,083,726.23	(48,554,376.78)
经营活动产生的现金流量净额	146,290,792.50	32,268,202.23

六 财务报表项目附注(续)

(37) 现金流量表补充资料(续)

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2022 年度	2021 年度
现金及现金等价物的年末余额	151,035,328.07	176,651,981.76
减：现金及现金等价物的年初余额	(176,651,981.76)	(172,889,250.27)
现金及现金等价物净增加额	(25,616,653.69)	3,762,731.49

(c) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2022 年度	2021 年度
受限资金本期变动	(36,706,728.35)	(11,934,204.97)
研发用材料、燃料动力费	(33,092,500.57)	(33,847,374.05)
押金及保证金	(31,067,079.77)	-
安全生产费	(25,052,687.00)	(29,649,527.52)
业务招待费	(3,003,818.81)	(2,996,894.64)
其他	(16,166,166.51)	(9,915,191.89)
合计	(145,088,981.01)	(88,343,193.07)

(d) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2022 年度	2021 年度
偿还租赁负债支付的金额	(2,891,591.01)	(3,195,447.00)

六　财务报表项目附注(续)

(37)　现金流量表补充资料(续)

(e)　本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金		
可随时用于支付的银行存款	151,035,328.07	176,651,981.76
使用受限制的其他货币资金	71,620,859.04	34,914,130.69
应收利息	39,163.91	-
年末货币资金余额	222,695,351.02	211,566,112.45
减：使用受限制的货币资金	(71,620,859.04)	(34,914,130.69)
应收利息	(39,163.91)	-
年末现金及现金等价物余额	151,035,328.07	176,651,981.76

七　承诺事项

无。

八　资产负债表日后经营租赁收款额

本公司作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
一年以内	6,302,324.80	738,832.50
一到二年	5,340,091.41	938,910.00
二到三年	967,077.36	967,077.36
三到四年	996,089.76	967,077.36
四到五年	-	996,089.76
合计	13,605,583.33	4,607,986.98

九　资产负债表日后事项

无。

十 关联方及其交易

(1) 母公司

(a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
广通服	2,687,716,142.87	-	-	2,687,716,142.87

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司的关系
中国电信财务公司	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
中通服集团除广通服外其他子公司	同受最终控股公司控制
广东胜通和科技服务有限公司(以下简称“胜通和”)	母公司之联营企业
中国铁塔	中国电信集团有限公司之联营企业

十 关联方及其交易(续)

(3) 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下：

		2022 年度	2021 年度
销售商品、提供劳务	(i)	707,089,098.93	853,311,760.74
采购商品、接受劳务	(ii)	65,609,085.27	74,824,118.43
利息支出	(iii)	52,744.63	153,674.29
存放于中国电信财务公司的净存款	(iv)	135,360,999.70	(38,300,438.46)
存放于中国电信财务公司存款的利息收入	(v)	184,362.79	55,163.13
资金归集净额	(vi)	132,728,319.95	2,294,150.64

附注：

(i) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供：(a)电信基建之设计、施工及监理服务；(b) 电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务；(c) 配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)、渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务；(d) 物资采购服务、仓储、运输及安装服务;(e) 物业租赁服务等。

(ii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团:(a)基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用；(b) 物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用；(c) 物资采购服务等费用。

(iii) 主要指本公司从中国电信集团确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。

(iv) 主要指本公司于中国电信财务公司提供的存款服务下的净存款。

(v) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。

(vi) 指本公司根据广通服资金池安排归集于广通服的资金净额。

本集团与中国电信集团及中通服集团的交易条款由本集团与其协商确定。

十 关联方及其交易(续)

(4) 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金	137,099,725.15	1,699,561.54
应收票据	-	305,256.78
应收账款	288,463,019.75	240,395,171.09
预付款项	162,248.14	419,439.21
其他应收款	189,984,984.66	62,638,331.92
合同资产	168,163,852.83	153,740,988.39
其他非流动资产	493,046.93	1,178,314.10
合计	784,366,877.46	460,377,063.03

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付票据	862,943.35	5,289,803.24
应付账款	90,625,296.68	85,389,379.84
其他应付款	5,605,053.69	15,022,164.94
一年内到期的非流动负债	371,318.91	659,108.93
租赁负债	585,367.54	2,969,221.14
合计	98,049,980.17	109,329,678.09

于 2022 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团款项的减值准备为人民币 2,998,338.30 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 2,514,978.25 元)。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司确认与中国电信集团新增租赁合同相关的使用权资产人民币 680,747.45 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 3,574,167.30 元)。

十 关联方及其交易(续)

(5) 本公司与中国铁塔及胜通和的重大交易列示如下：

		2022 年度	2021 年度
销售商品、提供劳务	(i)	84,054,851.24	119,080,055.71
采购商品、接受劳务	(ii)	77,817,641.97	70,978,792.04

附注：

(i) 主要指本公司为中国铁塔及胜通和提供：(a)电信基建之设计、施工及监理服务；(b) 电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务；(c) 配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)、渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务；(d) 物资采购服务、仓储、运输及安装服务；(e) 物业租赁服务等。

(ii) 主要指本公司已付及应付中国铁塔及胜通和：(a)基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用；(b) 物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用；(c) 物资采购服务等费用。

本公司与中国铁塔及胜通和的交易条款由本公司与其协商确定。

(6) 本公司与中国铁塔及胜通和的应收应付款项净值列示如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收账款	4,070,543.77	11,234,175.77
其他应收款	5,110,205.05	6,328,060.46
合计	9,180,748.82	17,562,236.23

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付票据	22,016,113.34	109,314.00
应付账款	572,091.51	948,969.61
合同负债	2,080,643.51	7,132,921.30
其他应付款	302,190.00	237,780.00
合计	24,971,038.36	8,428,984.91

于 2022 年 12 月 31 日，本公司应收中国铁塔及胜通和款项的减值准备为人名币 18,398.29 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 35,194.86 元)。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在与中国铁塔及胜通和新增租赁合同相关的使用权资产。

十一 金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

外汇风险主要产生于以功能性货币以外的货币计价的金融工具。于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b) 利率风险

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本公司均不存在短期借款及长期借款，本公司管理层认为本公司不存在重大利率风险。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情况。

十一 金融工具及其风险(续)

(3) 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2022 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	159,173,069.66	-	-	-	159,173,069.66
应付账款	816,108,707.26	-	-	-	816,108,707.26
其他应付款	103,667,646.38	-	-	-	103,667,646.38
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	2,568,110.59	2,534,516.84	4,449,887.79	2,433,530.00	11,986,045.22
合计	1,085,667,533.89	2,534,516.84	4,449,887.79	2,433,530.00	1,095,085,468.52

	2021 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	37,627,170.72	-	-	-	37,627,170.72
应付账款	735,271,449.06	-	-	-	735,271,449.06
其他应付款	50,617,452.86	-	-	-	50,617,452.86
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	2,950,874.15	2,940,855.18	7,345,543.05	4,351,066.97	17,588,339.35
合计	826,466,946.79	2,940,855.18	7,345,543.05	4,351,066.97	841,104,411.99

于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

于资产负债表日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同 。

十二 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2022 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具	-	-	19,538,193.50	19,538,193.50

于 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在持续的以公允价值计量的资产和负债。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、缺乏流动性折价等。

十二 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债(续)

上述第三层次资产和负债变动如下：

	2021 年 12 月 31 日	购入	处置	转入第三层次	转出第三层次	转入联营企业的权益	当期利得或损失总额		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
							计入当期损益的利得或损失	计入其他综合收益的利得或损失		
金融资产										
交易性金融资产										
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具	-	20,837,032.15	-	-	-	-	(1,298,838.65)	-	19,538,193.50	-

1004

十二 公允价值估计(续)

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、其他流动资产、应付款项等，其账面价值与公允价值差异很小。

十三 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款，本公司主要通过自有资金满足持续经营的需求。

编号：103685387

此复印件仅供 中时讯通信建设有限公司2022年度财务报表审计报告（普华永道中天北京审字（2023）第20015号）后附之用，其他用途无效。

营业执照

（副本）(1-1)

统一社会信用代码 91110000673111102Q

名　　称　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

类　　型　外商投资特殊普通合伙企业分支机构

营业场所　北京市朝阳区东三环中路7号4号楼22层、23层、25层、26层

负 责 人　周星

成立日期　2013年03月28日

营业期限　2013年03月28日至 长期

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

在线扫码获取详细信息

登记机关　北京市工商行政管理局

2017 年 09 月 01 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：NO.504316



北京印钞仅供 中时讯通信建设有限公司2022年度财务报表及审计报告「普华永道中天北京审字(2023)第20917号」后附之用 其他用途无效。

会计师事务所分所
执业证书

名　　称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

负 责 人：周星

办 公 场 所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心一期办公楼22层、23层、25层、26层

分 所 编 号：310000071101

批准设立文号：财会函[2012]52号

批准设立日期：2012-12-24

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年十一月二十日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2022 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2023)第 2091 号】后附之用，其他用途无效。





此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2022 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2023)第 2091 号】后附之用，其他用途无效。



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006 年 6 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006 年 8 月 9 日

注意事项

一、注册会计师执行业务，应当将所向委托方出示本证书。
二、本证书只供本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007 年 7 月 6 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007 年 7 月 6 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006 年 12 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007 年 1 月 29 日

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2022 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2023)第 2091 号】后附之用，其他用途无效。







姓名 Full name 邱宁
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1991-08-01
工作单位 Working unit 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码 Identity card No. 131022199108012021X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：310000070841
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2019 年 08 月 15 日
Date of Issuance y m d

姓名：邱宁
证书编号：310000070841

邱宁

年 月 日
y m d

此复印件仅供中时讯通信建设有限公司 2022 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2023)第 2091 号】，其他用途无效

5.4. 2024 年度纳税

中华人民共和国
税收完税证明

25(0313)44 证明 00006054

税务机关	国家税务总局广东省税务局第三税务分局纳税服务组	填发日期	2025-03-13
纳税人名称	中时讯通信建设有限公司	纳税人识别号	91440000598938449T

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2024-02-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥16512430.91
企业所得税	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-15	¥815607.48
城市维护建设税	2024-02-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥1155870.16
房产税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-18	¥780923.85
印花税	2024-01-01 至 2024-12-17	2024-01-29	¥1484325.86
城镇土地使用税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-18	¥259297.06
教育费附加	2024-02-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥495372.93
地方教育附加	2024-02-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥330248.62
其他收入	2024-01-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥1918636.20

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	贰仟叁佰柒拾伍万贰仟柒佰壹拾叁元零柒分	¥23752713.07

税务机关（盖章）

备注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

5.5. 2023 年度纳税

中华人民共和国
税收完税证明

24(0923)44 证明 00001157

税务机关	国家税务总局广东省税务局第三税务分局	填发日期	2024-09-23
纳税人名称	中时讯通信建设有限公司	纳税人识别号	91440000598938449T

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥22328330.18
增值税	2023-11-01 至 2023-11-30	2024-04-03	¥-151200.00
企业所得税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-09	¥800447.14
城市维护建设税	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥1562983.11
印花税	2023-01-29 至 2023-12-26	2023-12-27	¥1422380.97
教育费附加	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥669849.90
地方教育附加	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥446566.61
其他收入	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-15	¥1962782.22

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	贰仟玖佰零肆万贰仟壹佰肆拾元壹角叁分	¥29042140.13

税务机关（盖章）

备注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

5.6. 2022 年度纳税

中华人民共和国
税收完税证明

23（0111）44证明60002197

税务机关 国家税务总局广东省税务局第三税务分局　　填发日期 2023-01-11

纳税人名称 中时讯通信建设有限公司　　纳税人识别号91440000598938449T

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2022-01-01至2022-12-31	2022-02-21	26607904.07
企业所得税	2022-01-01至2022-06-30	2022-04-15	49916.45
城市维护建设税	2022-01-01至2022-12-31	2022-02-21	1862553.29
印花税	2022-01-07至2022-12-27	2022-01-10	1602148.92
车船税	2022-01-01至2022-12-31	2022-06-27	1994.88
教育费附加	2022-01-01至2022-12-31	2022-02-21	798237.11
地方教育附加	2022-01-01至2022-12-31	2022-02-21	532158.09
其他收入	2022-01-01至2022-11-30	2022-02-15	2079672.32

以下内容为空。

妥善保管　手写无效

当前第1页/共1页

金额合计（大写）　叁仟叁佰伍拾叁万肆仟伍佰捌拾伍元壹角叁分　　￥33,534,585.13

备　注：不同打印设备造成的色彩不影响使用效力

税务机关（盖章）电子业务专用章

填票人：广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址：https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCyInit.do

5.7. 2024 年度证明材料

国家税务总局广东省税务局“A 级纳税人”截图



A 级纳税人等级证明荣誉证书

2024 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		中时讯通信建设有限公司	纳税人识别号		91440000598938449T
法定代表人	姓名	陈学信	财务负责人	姓名	李国辉
	身份证号	442531********0058		身份证号	441421********5916
出纳人员	姓名		办税人	姓名	陈小欢
	身份证号			身份证号	441881********5023
注册地址		广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）			
生产经营地址		广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）			
主管税务机关		国家税务总局广州市税务局第三税务分局			
纳税信用评价得分		97			
年度评价结果		A			
不予评价原因					
外部参考信息		优良记录：			
		不良记录：			
纳税信用评价指标记分记录					
指标代码		指标名称			评价记分
100203		100203.往年纳税信用评价级别为 A			命中非经常性指标

主管税务机关：国家税务总局广州市税务局第三税务分局　　出具日期：2025 年 05 月 06 日

5.8. 2023 年度证明材料

国家税务总局广东省税务局“A 级纳税人”截图



A 级纳税人等级证明荣誉证书

证书编号：A 44002023008183

纳税信用 A 级荣誉证书

中时讯通信建设有限公司：

经 评定为 2023 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关（盖章）：国家税务总局广东省税务局第三税务分局

出具时间：2024年05月07日


备注：本证书不做任何法定承诺，一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

5.9. 2022 年度证明材料

国家税务总局广东省税务局“A 级纳税人”截图



A 级纳税人等级证明荣誉证书



证书编号：A44002022015938

纳税信用 A 级荣誉证书

中时讯通信建设有限公司：

经 评定为 2022 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关（盖章）：

出具时间：2023年05月04日

备注：本证书不做任何法定承诺，一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

5.10. 附件 1：客观摘录表-信号覆盖系统施工

投标人名称	中时讯通信建设有限公司		对应投标文件及响应页码
投标人成立时间	2012 年 06 月		资格审查文件 P1
投标人注册资金	20000.00（单位：万元，保留两位小数）		资格审查文件 P1
投标人前两大股东（提供工商登记证明）	第一大股东：广东省通信产业服务有限公司（占 100%股权）；第二大股东：无（占 X%股权）		资信标文件 P1022
投标工期	100 日历天		商务标文件 P1
投标报价	（无需投标人填写）		
提供近 5 年（招标公告发布日起倒推）投标人已完成的最具代表性的已竣工类似工程业绩（不超过 5 项，超过 5 项的只取序号前 5 项，时间以竣工验收报告载明时间为准），优先提供最具代表性的信号覆盖系统施工工程业绩。 提供相关业绩证明材料【注：业绩证明材料包括以下：①必须提供合同关键页（合同封面、项目基本情况描述页、合同范围页、甲乙双方盖章页、合同金额页等）；②必须同时提供竣工验收报告（验收合格页、竣工验收合格日期页等）；③证明材料须体现合同金额、合同范围、施工建筑面积、竣工时间等重要信息，若不能体现的，投标人可以提供由第三方单位提供的证明材料且至少有建设单位盖章证明，否则该业绩不予认可】。	1	工程名称： 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程 发包人：深圳市坪山区产业投资服务有限公司 合同金额：640.8066（单位：万元） 建筑面积：689511.32（单位：㎡） 验收时间：2024.07.30	资信标文件 P2
	2	工程名称：宝龙生物药创新发展先导区项目（宝龙生物医药创新生态产业园 10-07 地块）手机信号覆盖工程 发包人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 合同金额：129.114638（单位：万元） 建筑面积：119000.00（单位：㎡） 验收时间：2025.11.10	资信标文件 P16
	3	工程名称：广州中大门 4、5G 室内综合信号分布系统施工合同 发包人：广州联合交易园区经营投资有限公司 合同金额：79.001242（单位：万元） 建筑面积：215048.00（单位：㎡） 验收时间：2023.06.30	资信标文件 P24
	4	工程名称：电子订单-龙华区高级中学初中部(南校区)及配套道路(施工)通信工程专业分包 发包人：深圳市政集团有限公司 合同金额：51.037283（单位：万元） 建筑面积：23096.00（单位：㎡） 验收时间：2024.09.30	资信标文件 P29

	5	工程名称：深圳市特区建工科工集团建设有限公司眼镜智造产业大厦项目室分系统工程专业分包合同 发包人：深圳市特区建工科工集团建设有限公司 合同金额：113.120165（单位：万元） 建筑面积：68600.00（单位：㎡） 验收时间：2025.01.20	资信标文件 P40
拟派项目经理信息	姓名：刘榆华　　年龄：41 职称：高级工程师　　执业资格：一级建造师		资信标文件 P755
提供近 5 年（招标公告发布日起倒推）项目经理已完成的最具代表性的已竣工类似工程业绩（不超过 2 项，超过 2 项的只取序号前 2 项，时间以竣工验收报告载明时间为准），优先提供最具代表性的信号覆盖系统施工工程业绩。 提供相关业绩证明材料【注：业绩证明材料包括以下：①必须提供合同关键页（合同封面、项目基本情况描述页、合同范围、甲乙双方盖章页、合同金额页、合同项目负责人任职页等）；②必须同时提供竣工验收报告（验收合格页、竣工验收合格日期页等）；③项目经理任职证明（合同任职页或竣工验收证明任职页）；④证明材料须体现合同金额、合同范围、建筑面积、竣工时间、项目经理任职等重要信息，若不能体现的，投标人可以提供由第三方单位提供的证明材料且至少有建设单位盖章证明，否则该业绩不予认可】。	1	工程名称：电子订单-龙华区高级中学初中部(南校区)及配套道路(施工)通信工程专业分包 发包人：深圳市政集团有限公司 合同金额：51.037283（单位：万元） 建筑面积：23096.00（单位：㎡） 验收时间：2024.09.30	资信标文件 P553
	2	工程名称：宝龙生物药创新发展先导区项目（宝龙生物医药创新生态产业园 10-07 地块）手机信号覆盖工程 发包人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 合同金额：129.114638（单位：万元） 建筑面积：119000.00（单位：㎡） 验收时间：2025.11.10	资信标文件 P564
项目管理机构设置及人员各岗位、各专业管理人员配备按招标文件要求设置情况。提供项目管理人员职称、资历等证明材料。	满足最低配备要求：是		资信标文件 P764
投标人近三年纳税情况	2022 年：（单位：3353.46 万元，保留两位小数）		资信标文件 P828
	2023 年：（单位：2904.21 万元，保留两位小数）		
	2024 年：（单位：2375.27 万元，保留两位小数）		

投标人近三年营业收入情况	2022 年：（单位：264108.16 万元，保留两位小数）	资信标文件 P828
	2023 年：（单位：275773.95 万元，保留两位小数）	
	2024 年：（单位：236464.78 万元，保留两位小数）	
说明：1.以上信息均需在投标文件中提供相关证明文件，否则不于采纳（建议进行标识，以便快速识别）。 2.excel 中数据采用 9 号宋体字体（小五）进行填写。 3.请勿调整表格格式。		

5.11. 公司章程

（股东决定）编号：2025-037 号

中时讯通信建设有限公司
股东决定

二零二五年六月十日，中时讯通信建设有限公司（以下简称“公司”）的股东广东省通信产业服务有限公司根据公司法和公司章程对如下事项做出决定：

一、 公司不再设置监事,免去谢华文公司监事职务。

二、 同意公司修改章程，并启用新章程。

股东盖章

广东省通信产业服务有限公司

法定代表人签字：

二零二五 年 六月 十日

中时讯通信建设有限公司章程

（2025年6月10日中时讯通信建设有限公司股东修订）

第一章 总则

第一条 为规范 中时讯通信建设有限公司 （以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司名称：

中文全称：中时讯通信建设有限公司

中文简称：中时讯公司

第三条 公司住所：广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公），邮政编码：510030。

第四条 公司的法定代表人由总经理担任。法定代表人的产生和变更依照《公司法》和本章程规定执行。

第五条 公司为有限责任公司，依法在市场监督管理机关注册登记，取得法人营业执照。

第六条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任，并

以其全部财产对公司债务承担责任。

第七条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第八条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第九条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

第十条 公司作为市场主体，遵循市场经济规律和企业发展规律，强化企业财务刚性约束，在市场竞争中优胜劣汰。

第十一条 公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。

公司可以设立子公司。子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。

第十二条 本章程对股东、公司、党委成员、董事、高级管理人员等具有法律约束力。

第二章 经营宗旨、范围和期限

第十三条 公司经营宗旨： 新一代综合服务智慧服务商。

第十四条 公司经营范围： 通信设备制造;承接总公司工程建设业务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机系

统服务；对外承包工程；仪器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；仓储设备租赁服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；电气设备修理；节能管理服务；合同能源管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；人工智能公共服务平台技术咨询服务；新兴能源技术研发；人工智能基础资源与技术平台；信息技术咨询服务；会议及展览服务；电子产品销售；停车场服务；数字文化创意技术装备销售；工程管理服务；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；园林绿化工程施工；电子产品销售；国内货物运输代理；蓄电池租赁；电池销售；互联网数据服务；档案整理服务；数字视频监控系统销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；消防设施工程施工；施工专业作业；互联网信息服务。

公司以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

第十五条 公司的经营期限： 永久存续。

第三章 注册资本、股东

第十六条 公司注册资本为人民币 20000万元。

公司根据经营发展需要，可以增加或者减少注册资本。增加或者减少注册资本的程序按照法律、法规和本章程有关规定执行。

第十七条 出资方式、出资额和出资日期：

序号	股东的名称	出资方式	出资额	出资比例	出资日期
1	【广东省通信产业服务有限公司】	【货币】	【20000万元】	100%	【 2012年 6月20 日】

第十八条 股东出资已于 2012年6月20日 缴足。”

第十九条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书，记载下列事项：

（一）公司名称；

（二）公司成立日期；

（三）公司注册资本；

（四）股东的名称、认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；

（五）出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由公司法定代表人签名并由公司盖章。

第二十条 公司置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的名称、住所及联系方式；

（二）股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；

（三）出资证明书编号；

（四）取得和丧失股东资格的日期。

公司应当将股东的名称向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。

第二十一条 公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，包括：

（一）委派和变更董事；

（二）了解公司经营状况和财务状况，依法获得公司经营信息和财务信息，包括查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证，查阅、复制公司章程、股东名册、股东决定、董事决定、公司财务会计报告、股东出资及股权转让的资料等；

（三）依法对公司的经营活动进行监督，提出建议或者质询；

（四）依法转让持有的公司股权；

（五）按照实缴的出资比例依法获得红利和其他形式的利益分配；

（六）公司终止、解散、清算时，依法参加剩余财产的分配；

（七）有关法律、法规规定的其他权利。

第二十二条 公司的股东应当履行以下义务：

（一）遵守法律、法规和公司章程；

（二）按时足额缴纳所认缴的出资，公司成立后，不得抽逃出资；

（三）以其认缴的出资额为限对公司承担责任；

（四）遵守国家保密有关规定，对所知悉的国家秘密和公司商业秘密严格履行保密义务；

（五）有关法律、法规规定的其他义务。

第二十三条 股东依法转让其股权后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册，受让人依《公司法》及本章程的有关规定享有权利并承担义务。

第二十四条 公司股东应当遵守法律、法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第二十五条 公司股东行使以下职权：

（一）决定公司的发展战略和规划；

（二）决定公司的投资计划、投资方案，审议批准重大

投资事项；

（三）选举和更换董事，对其履职情况进行评价，决定其报酬事项；

（四）审议批准董事的报告，审议批准董事的行权制度；

（五）审议批准公司的年度财务预算、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）审议批准公司业绩考核和重大收入分配事项；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

（九）决定公司年度债券发行计划；

（十）对公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式作出决议；

（十一）决定公司章程的制定和修改；

（十二）审议批准经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度；

（十三）审议批准公司重大会计政策、会计估计变更方案，决定公司的资产负债率上限；

（十四）审议批准公司资产转让方案、产权变动方案、担保方案；

（十五）审议批准公司重大的融资方案、资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案；

（十六）对公司年度财务决算进行审计、对公司重大事项进行抽查检查，并按照公司负责人管理权限开展经济责任

审计；

（十七）法律、法规规定的其他职权。

第二十六条 股东可以依法向董事授权，但不得将法定由股东行使的职权授予董事行使。

未经股东同意，董事不得将股东授予决策的事项向其他治理主体转授权。股东加强对授权事项的评估管理，授权不免责。董事行权不规范或者决策出现问题的，股东应当及时收回授权。

第四章 公司党委

第二十七条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党中时讯通信建设有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。

第二十八条 公司党委由 党员代表大会 选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。

第二十九条 公司党委领导班子组成按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》以及中国电信的有关规定确定。

第三十条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社

会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东、董事和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；

（八）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。

第三十一条 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事等按照职权和规定程序作出决定。公司党委前置研究讨论的重大经营管理事项主要包括：

（一）公司贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；

（二）公司的发展战略和规划、经营计划、投资计划和投资方案；

（三）公司重大的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、担保、工程建设事项，年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，增减注册资本方案，预算内大额度资金调动和使用、超预算的资金调动和使用、大额捐赠和赞助以及其他大额度资金运作事项；

（四）公司的重要改革方案，公司及重要子企业设立、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案，内部管理机构设置和调整方案；

（五）公司章程的制订和修改方案，基本管理制度制定；

（六）公司工资收入分配、企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项；

（七）公司重大风险管理策略和解决方案，重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；

（八）公司董事授权管理制度、授权决策方案；

（九）其他需要公司党委前置研究讨论的重要事项。

公司按照有关规定制定重大经营管理事项清单。

第三十二条 公司党委结合实际制定规范的前置研究讨

论程序和方式，应当坚持决策质量和效率相统一。

第三十三条 公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序担任董事或者进入经理层，董事、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

党委书记由董事担任。公司纪委书记一般不兼任其他职务，确需兼任的，报上级党组织批准。

公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，董事和经理层的党委领导班子成员必须落实党委决定。

第五章 董事

第三十四条 公司不设董事会，设1名董事。董事由股东委派和更换。

第三十五条 董事每届任期不得超过3年，任期届满考核合格的，经委派可以连任。董事任期届满未及时委派，或者董事在任期内辞职，在新委派的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第三十六条 董事对股东负责，行使下列职权：

（一）执行股东的决定，向股东报告工作；

（二）制订公司的发展战略和规划；

（三）制订公司的投资计划、投资方案，决定经营计划，决定一定金额以下的投资事项；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）制订公司年度债券发行计划；

（八）制订公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案；

（九）制订公司章程草案和公司章程的修改方案；

（十）制订公司资产转让方案、产权变动方案、担保方案；

（十一）制订公司重大的融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助方案，根据股东授权及有关规定和程序，批准一定金额以下的前述方案或者事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）决定公司内部管理机构的设置，决定分公司、子公司的设立或者撤销，其中，法人设立或者撤销需遵循中国电信集团有限公司关于法人管理的有关规定；

（十四）根据股东授权或者有关规定，决定公司内部改革重组事项；

（十五）根据有关规定，聘任或者解聘公司总经理，根据公司总经理提名聘任或者解聘公司其他经理层人员，制订经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事项；

（十六）制订公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额管理办法、工资总额预算与清算方案、年金方案、中长期激励方案等，批准公司职工收入分配方案；

（十七）根据有关规定，制订公司重大会计政策和会计估计变更方案，在满足控股股东对资产负债率管控要求的前提下，提出公司的资产负债率上限意见；

（十八）决定聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬；

（十九）建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强内部合规管理；决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、合规管理体系，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；

（二十）指导、检查和评估公司内部审计工作，批准年度审计计划和重要审计报告；

（二十一）听取总经理工作报告，建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制度；

（二十二）决定公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项；

（二十三）决定公司重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；

（二十四）决定公司行使所出资企业的股东权利所涉及

的重大事项；

（二十五）签署法律、法规规定和经股东授权应当由董事签署的文件，代表公司对外签署有法律约束力的重要文件；

（二十六）在发生不可抗力或者重大危机情形，无法及时征得股东同意的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向股东报告；

（二十七）法律、法规规定或者股东授权行使的其他职权。

第三十七条 董事决策的重大经营管理事项，必须经党委前置研究讨论。董事行使职权时，一般通过召开专题会议进行研究。

董事应当依照法律、法规和本章程，结合实际制订行权制度，明确具体行权方式、行权程序、决策机制、支撑保障等内容，提请股东审议通过后实施。董事应当定期向股东报告行使股东授权的情况。

第三十八条 董事可以根据有关规定，将部分职权授予总经理行使。董事是规范授权管理的责任主体，不因授权而免除法律、法规、本章程以及中国电信集团有限公司有关制度规定的应由其承担的责任。

第三十九条 董事应当遵守法律、法规和本章程，对公司负有下列忠实义务、勤勉义务：

（一）忠实维护股东和公司利益、职工合法权益，坚持原则，审慎决策，担当尽责；

（二）投入足够的时间和精力履职，主动了解履职相关的监管政策和股东意见，掌握公司经营管理相关情况；

（三）保守所知悉的国家秘密、工作秘密和公司商业秘密；

（四）遵守国有企业领导人员廉洁从业规定，不得违反股东会对董事忠实和勤勉尽责的规定和要求，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，不得擅自以公司财产为他人提供担保；

（五）积极参加公司组织的有关培训，不断提高履职能力；

（六）遵守诚信原则，不得利用职务便利为本人或者他人谋取利益，不得违规接受报酬、工作补贴、福利待遇和馈赠；

（七）如实向股东提供有关情况和资料，报告公司重大问题和重大异常情况，保证所提供信息真实、准确、完整、及时；

（八）法律、法规规定的其他忠实义务、勤勉义务。

第六章 经理层

第四十条 公司设总经理1名，副总经理若干名。经理层成员实行任期制和契约化管理，每届任期3年，连聘可以连

任。经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理。

第四十一条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施股东的决定及董事的决定；

（二）拟订公司的发展战略和规划、经营计划、投资计划和投资方案；

（三）拟订具体投资项目方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（四）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟订公司年度债券发行计划；

（八）拟订公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案；

（九）拟订公司章程草案和公司章程的修改方案；

（十）拟订公司资产转让方案、产权变动方案、担保方案、融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助方案；

（十一）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；

（十二）拟订公司内部管理机构设置方案，以及分公司、子公司的设立或者撤销方案；

（十三）拟订公司的改革、重组方案；

（十四）按照有关规定，提请聘任或者解聘公司其他经理层成员及有关高级管理人员；

（十五）按照有关规定，聘任或者解聘除应当由董事及股东决定聘任或者解聘以外的人员；

（十六）拟订公司职工收入分配方案；

（十七）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系的方案，经董事批准后组织实施；

（十八）建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会议；

（十九）协调、检查和督促各部门、分公司、子公司的生产经营管理和改革发展工作；

（二十）提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项的建议；

（二十一）法律、法规规定或者董事授权行使的其他职权。

总经理在行使上述职权时，属于公司党委研究决策重大事项范围的，应当事先听取公司党委的意见。

第四十二条 经理层应当制订总经理议事规则，经董事批准后实施。总经理应当通过总经理办公会等会议形式行使董事授权。

第四十三条 经理层对公司负有忠实义务、勤勉义务，

应当维护股东和公司的利益，认真履行职责，落实股东决定和董事的决定，完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。

第七章 职工民主管理与劳动人事制度

第四十四条 公司依照法律规定，健全以 职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题须经过 职工代表大会审议。

第四十五条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。

第四十六条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。

依照国家有关劳动人事的法律、法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。结合公司实际，建立员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出等符合市场化要求的选人用人机制。同时，建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，优化、用好中长期激励政策。

第八章 财务、会计和审计制度

第四十七条 公司应当依照法律、法规和国务院有关部门的规定建立财务、会计和审计制度。

第四十八条 公司不设监事，由内部审计等机构行使监事职责。

第四十九条 公司会计年度采用公历日历年制，即每年公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。

公司采取人民币为记账本位币，账目用中文书写。

第五十条 公司应当在每一个会计年度终了后120日内，编制财务会计报告。财务会计报告应当依照法律、法规、《企业会计准则》和国务院国资委、财政部等相关部门的规定编制。公司年度财务报告应当依法经会计师事务所审计，并经过公司董事审定。

第五十一条 公司利润分配按照《公司法》及其他有关法律、法规和国家有关国有资本收益管理规定执行。

第五十二条 公司应当依照《中华人民共和国审计法》等有关规定，建立健全内部审计制度。董事是第一责任人，主管内部审计工作。公司内部审计部门对董事负责，接受董事的管理和指导，根据有关规定，对公司及其分公司、子公司的经营管理活动和绩效情况进行审计监督。

第九章 合并、分立、解散和清算

第五十三条 公司合并或者分立，由公司董事按本章程规定的程序提出方案，按权限报批，也可由股东直接作出决

定。

第五十四条 公司因下列原因解散：

（一）股东决定解散；

（二）因公司合并或者分立需要解散；

（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（四）人民法院依照《公司法》相关规定予以解散。

第五十五条 公司因第五十四条第（一）项、第（三）项、第（四）项规定而解散的，应当依法成立清算组对公司进行清算。董事为公司清算义务人。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东批准后依法申请注销公司登记，公告公司终止。

第十章 附则

第五十六条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理等。

第五十七条 本章程经股东审议通过后生效。

第五十八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）本章程规定的事项与现行法律、法规、规章及规范性文件相抵触；

（二）公司的实际情况发生变化，与本章程记载不一致；

（三）股东决定修改本章程；

（四）发生应当修改本章程的其他情形。

第五十九条 本章程由公司股东授权董事负责解释。

（本页为中时讯通信建设有限公司章程签署页）

股东签章：

广东省通信产业服务有限公司（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司签章：

中时讯通信建设有限公司（盖章）：

法定代表人（签字）：