

标段编号：4403832023030003001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：清平高速高尔夫大道出入口立交工程通信管线迁改工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：网建通信建设有限公司

日期：2026年01月12日

目 录

一、投标人基本情况表	1
二、投标人同类业绩情况	4
三、项目经理业绩情况	15
四、其他项目成员（不含项目经理）情况承诺函	26
五、拟投入机械设备情况承诺函	28
六、投标人承诺	29

一、投标人基本情况表

1、投标人基本情况汇总表

企业名称	网建通信建设有限公司	企业曾用名 (如有)	无
统一社会信用代码	91440300557167078G	企业类型	有限责任公司
注册资金 (万元)	5501	注册地址	深圳市龙岗区布吉街道龙珠社区京南路4号电信大厦BB601
本单位负责人 (法定代表人)	姓名:车贵武;身份证号:510303197502211316;联系方式:13802571966		
企业所有制	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业		
控股股东/投资人	车贵武	出资比(95)%	
非控股股东/投资人	赵意军	出资比(5)%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无	
	被管理关系单位名称	无	
是否存在“与招标人有利害关系”的情况	<input type="checkbox"/> 是,与招标人的关系为: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否		
ISO9001质量管理体系认证证书	是否具有:是		

注:1、本表后需附投标人的股权证明材料,如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图;

2、控股股东/投资人是指:其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位;

4、投标人需如实填写上述信息,如查实上述信息与实际不符,视为提供虚假证明材料骗取中标,投标人应承担相应法律后果。

5、按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

国家企业信用信息公示系统查询信息截图：



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



网建通信建设有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码： 91440300557167078G

注册号：

法定代表人： 车贵武

登记机关： 深圳市市场监督管理局

成立日期： 2010年06月11日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息
行政许可信息
行政处罚信息
列入经营异常名录信息
列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息
公告信息

■ 营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91440300557167078G
- 注册号：
- 类型： 有限责任公司
- 注册资本： 5501.000000万人民币
- 登记机关： 深圳市市场监督管理局
- 住所： 深圳市龙岗区布吉街道龙珠社区京南路4号电信大厦8B601
- 经营范围： 通信工程、建筑智能化系统工程、安防工程、建筑机电安装工程、建筑工程、钢结构工程、建筑装饰工程、计算机网络工程的设计、施工、上门维护；施工劳务分包，招标代理，工程监理（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；计算机软硬件的技术开发；通信设备的技术开发与销售，国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

- 企业名称： 网建通信建设有限公司
- 法定代表人： 车贵武
- 成立日期： 2010年06月11日
- 核准日期： 2024年06月30日
- 登记状态： 存续 (在营、开业、在册)

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

· 营业期限自： 2010年06月11日

· 营业期限至：

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	车贵武	自然人股东	非公示项	非公示项	
2	赵章军	自然人股东	非公示项	非公示项	

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 « 上一页 1 下一页 » 末页

点击或下拉加载更多信息

质量管理体系认证证书



二、投标人同类业绩情况

投标人同类业绩情况

投标人名称：网建通信建设有限公司

1、项目名称：光明大街（光侨路-华夏二路）市政工程—通信管线迁改（移动、政务服务、治安监控）；承包人名称：网建通信建设有限公司；合同金额：505.39万元；完工时间：2023年6月1日；项目主要内容：光明大街（光侨路-华夏二路）市政工程红线范围内通信管线迁改施工，包含移动、政务服务、治安监控；

2、项目名称：阳春至信宜（粤桂界）高速公路三电迁改工程通信迁改；承包人名称：网建通信建设有限公司；合同金额：965.68万元；完工时间：2025年6月10日；项目主要内容：阳春至信宜（粤桂界）高速公路K109+250-K142+010段通信迁改施工，共计350条缆线迁改施工；

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。建议优先提供单项金额≥900万元同类工程施工业绩。

1、光明大街（光侨路-华夏二路）市政工程一通信管线迁改（移动、政务服务、治安监控）合同
中标通知书：

中标通知书

标段编号：2020-440309-48-01-012206001001

标段名称：光明大街（光侨路-华夏二路）市政工程一通信管线迁改（移动、政务服务、治安监控）

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：网建通信建设有限公司

中标价：538.133394万元

中标工期：153天

项目经理(总监)：范围华



本工程于 2021-10-29 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2021-11-30 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-11-30

查验码：6166975930548341

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

wjlx2021015-007-71

合同编号：光建施工【2021】52号

正本

光明大街（光侨路—华夏二路） 通信管线迁改工程协议书

工程名称：光明大街（光侨路—华夏二路）市政工程——通信管线迁改（移动、政务服务、治安监控）

发包方：深圳市光明区建筑工务署

承包方：网建通信建设有限公司

协议书

发包方（下简称甲方）：深圳市光明区建筑工务署

承包方（下简称乙方）：网建通信建设有限公司

光明大街（光侨路—华夏二路）市政工程——通信管线迁改（移动、政务服务、治安监控）工程（下称“迁改工程”）由甲方于2021年10月29日公开招标，并于2021年11月25日在深圳市建设工程交易服务中心确定由乙方中标。现双方按照《中华人民共和国民法典》、住建部及深圳市有关规定、工程招标文件、乙方的投标文件，经甲、乙双方协商一致，达成以下协议：

一、迁改工程项目概况：通信管线迁改工程（移动）等工程。具体以施工图及工程量清单为准。

乙方负责迁改工程的施工工作，乙方应按甲方审定的施工图设计以及经审批的专项施工方案施工，组织施工的具体方式由乙方自行确定，但必须确保施工安全，防止各类安全事故发生，确保工程无永久性缺陷，符合达标投产要求。

二、管线迁改费用

1、本协议中建安费暂以乙方投标报价中的建安费计取，迁改工程净下浮率为15.87%（其中安全文明施工措施费、暂列金额费、工程保险费和弃土场受纳费不下浮），为¥5053998.61元，（大写）人民币伍佰零伍万叁仟玖佰玖拾捌元陆角壹分。结算时工程量按实计量。交通疏解费用可以按照交通局、交警审批的交通疏解方案进行计费，费用从暂列金中列支。

元)，协议书价暂定为¥ 5381333.94 元（大写）人民币伍佰叁拾捌万壹仟叁佰叁拾叁元玖角肆分。最终结算价格以深圳市光明区相关审核机构或其委托机构审定的价格为准。

5、一切检验检测费用、运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用及产权单位因质量管控需求开展的相关到厂监造、抽检重要设备材料等工作的费用不再单独计取，视为已包含在协议书价款内。

三、迁改费用的支付方式

1、本迁改工程预付款为协议书价款的 / %。

2、乙方应在每月 20 日前提交上一月度已完成的工程量及相应的支持性证明文件，报监理工程师、甲方核查，甲方按乙方完成量对应价款的 85% 给予支付。

当进度款累计已付至协议书价款的 85% 时暂停支付。

3、当迁改工程完工且竣工验收移交后，结算经深圳市光明区政府相关审核机构或其委托机构审定后支付至审定结算价的 97%。余款待质量缺陷保修期结束后支付。

四、工期

开工日期： 2021 年 09 月 01 日（以监理工程师签发的开工令为准）

竣工日期： 2022 年 01 月 31 日（如遇拆迁交地问题工期可顺延）

协议书工期总日历天数 153 天，具体工期需按照甲方要求及现场施工情况为准。

质量缺陷保修期 2 年，在线监控设备质保期为 / 年。

五、双方责任

(一) 甲方责任

1、派驻现场代表和施工监理代表甲方履行协议规定的职责，监督检查工程造价、质量、进度、安全和文明施工，但这种监督并不免除乙方应承担的责任。

2、组织审查施工图。

3、负责协调处理施工过程中的各种问题，保障工程顺利实施。

4、按协议书约定拨付工程进度款。

5、审批工程变更及现场签证。

6、主持工程竣工验收。

(二) 乙方责任

1、指定工程项目负责人，全权负责施工项目管理，负责协议书履行。
本工程项目负责人为范国华，（公民身份号码：441322197409062354）

2、编制施工组织方案和进度计划，并上报甲方、监理审批；严格按照施工图纸组织施工。

3、服从甲方和监理的安排与协调，配合其他管线迁移和主体工程的施工，完成本协议确定的工作。

4、全面负责与管线产权单位的沟通和协调，落实管线产权单位的参与、确认和监管等工作。

5、自行解决施工用水、用电、用地、占道和通讯等问题，负责办理施工所需的各类手续。

6、精心组织、科学施工，确保安全、质量和文明施工。施工过程中杜



甲方：深圳市光明区建筑工程局 (盖章)

法定代表人或其委托代理人：(盖章)

(签章)

黎伟光

组织机构代码： /

地址： 光明区华夏二路商会大厦

邮政编码： 518107

电话： 0755-88212549

传真： 0755-88211727

电子信箱： /

开户银行： /

账号： /



乙方：网建通信建设有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人：(盖章)

(签章)

李景斌

组织机构代码： /

地址： 深圳市福田区香蜜湖街道竹园社区农林路5号

鑫竹苑大厦A栋21层2101-2106

邮政编码： 518000

电话： 0755-83133000

传真： /

电子信箱： /

开户银行： 中信银行股份有限公司深圳民治支行

账号： 8110301012900482009

协议书订立时间： 2021 年 12 月 3 日

协议书订立地点： 光明区

验收证书:

工程验收证书 表五

工程名称	光明大街(光侨路-华夏二路)市政工程通信管线迁改工程(移动部分)		工程编号	
建设单位	深圳市光明区建筑工务署		工程地址	深圳市光明区光侨路-华夏二路段
监理单位	深圳市半岛工程管理有限公司		开工时间	2021年11月5日
施工单位	网建通信建设有限公司		交工时间	2023年6月1日
存在问题:				
无				
工程施工质量评语:				
符合要求,同意验收移交.				
工程质量等级: (优良、良好、合格、不合格)			奖罚意见:	
合格			无.	
建设单位盖章:	监理单位盖章:	维护单位(产权)盖章:	施工单位盖章:	
 2023年6月1日	 2023年6月1日	 2023年6月1日	 2023年6月1日	

2、

正本

编号: ZYFB-YXQG03-TX-01

阳春至信宜（粤桂界）高速公路
三电迁改工程通信迁改合同

甲方: 中铁二局集团有限公司

乙方: 网建通信建设有限公司

签订地点: 广东省阳江市

签订日期: 2023年12月22日

三电迁改 施工合同

甲方：中铁二局集团有限公司

乙方：网建通信建设有限公司

法定代表人姓名：车贵武

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，乙方按国家有关规程规范及高速公路施工的技术和营运要求对所需迁改的线路进行迁改及防护施工，双方就工程施工有关事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：阳春至信宜（粤桂界）高速公路三电迁改工程

1.2 工程地点：广东省阳江市

1.3 工程数量：详见附件 1：合同明细表

1.4 改移施工要求：将影响 阳春至信宜（粤桂界）高速公路 施工及运营的 通信线路及设备设施 进行迁改，满足土建施工及高速公路运营要求。

第二条 工程内容


2.1 工程内容：阳春至信宜（粤桂界）高速公路K109+250~K142+010 通信迁改施工，共计 350 条通信线路迁改施工，具体详见附件 1：合同明细表。

第三条 工程费用

3.1 本合同暂定总价（含增值税）为人民币：9656848.46 元（大写：玖佰陆拾伍万陆仟捌佰肆拾捌元肆角陆分）。其中，不含税价款为人民币大写：8859494.00 元（大写：捌佰捌拾伍万玖仟肆佰玖拾肆元），增值税税率为 9%，增值税人民币大写：797354.46 元（大写：柒拾玖万柒仟叁佰伍拾肆元肆角陆分）。


3.2 本合同的工程量清单单价为暂定综合单价，综合单价费用包含但不限于：人工费、差旅费、管理费、办公费、食宿费、材料及必须辅材费、机械使用费、土地征用补偿费（含坑洞补偿费、协调费等）、施工场地租用费（含住宿、库房等）、线路施工赔偿费（含林木、青苗补偿等）、勘察设计费、停电搭火协调费、规费、利润、

项目经理：



第 1 页，共 17 页

乙方代表：



15.2 补充协议

本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议与本合同不同之处，以补充协议为准。

15.3 合同份数：本合同一式6份，正本2份，双方各1份。副本4份，甲方3份、乙方1份，均具有同等法律效力。（以下无合同正文）

甲方：中铁二局集团有限公司

乙方：网建通信建设有限公司

法定代表人：

法定代表人：

项目经理：

授权代表：

单位地址：成都市金牛区通锦路16号

单位地址：深圳市龙岗区布吉街道龙珠社区京南路4号电信大厦BB601

纳税人识别号：91510100MA61RKR7X3

纳税人识别号：91440300557167078G

开户银行：建行成都铁道支行

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳东海支行

账 号：51050188083609123456

账 号：44250100004300002372

电话/传真：028-86442260

电话/传真：18317108269

项目经理：

第 8 页，共 17 页

乙方代表：

三、项目经理业绩情况

项目经理业绩情况

项目经理情况					
姓名	范国华	在投标单位入职时间	15年	职称	工程师
注册证书	一级注册建造师	施工管理经验年限	10年	社保月份	2025年1月-12月
同类业绩情况	1、项目名称：光明大街（光侨路-华夏二路）市政工程—通信管线迁改（移动、政务服务、治安监控）；承包人名称：网建通信建设有限公司；合同金额：505.39万元；完工时间：2023年6月1日；人员岗位：项目经理；				

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。建议优先提供单项金额≥900万元同类工程施工业绩。

光明大街（光侨路-华夏二路）市政工程一通信管线迁改（移动、政务服务、治安监控）
合同
中标通知书：

中标通知书

标段编号：2020-440309-48-01-012206001001

标段名称：光明大街（光侨路-华夏二路）市政工程一通信管
线迁改（移动、政务服务、治安监控）

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：网建通信建设有限公司

中标价：538.133394万元

中标工期：153天

项目经理(总监)：范围华



本工程于 2021-10-29 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标
业务分公司)进行招标， 2021-11-30 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订
立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-11-30



查验码：6166975930548341

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

wjlx2021015-007-71

合同编号：光建施工【2021】52号

正本

光明大街（光侨路—华夏二路） 通信管线迁改工程协议书

工程名称：光明大街（光侨路—华夏二路）市政工程——通信管线迁改（移动、政务服务、治安监控）

发包方：深圳市光明区建筑工务署

承包方：网建通信建设有限公司

协议书

发包方（下简称甲方）：深圳市光明区建筑工务署

承包方（下简称乙方）：网建通信建设有限公司

光明大街（光侨路—华夏二路）市政工程——通信管线迁改（移动、政务服务、治安监控）工程（下称“迁改工程”）由甲方于2021年10月29日公开招标，并于2021年11月25日在深圳市建设工程交易服务中心确定由乙方中标。现双方按照《中华人民共和国民法典》、住建部及深圳市有关规定、工程招标文件、乙方的投标文件，经甲、乙双方协商一致，达成以下协议：

一、迁改工程项目概况：通信管线迁改工程（移动）等工程。具体以施工图及工程量清单为准。

乙方负责迁改工程的施工工作，乙方应按甲方审定的施工图设计以及经审批的专项施工方案施工，组织施工的具体方式由乙方自行确定，但必须确保施工安全，防止各类安全事故发生，确保工程无永久性缺陷，符合达标投产要求。

二、管线迁改费用

1、本协议中建安费暂以乙方投标报价中的建安费计取，迁改工程净下浮率为15.87%（其中安全文明施工措施费、暂列金额费、工程保险费和弃土场受纳费不下浮），为¥5053998.61元，（大写）人民币伍佰零伍万叁仟玖佰玖拾捌元陆角壹分。结算时工程量按实计量。交通疏解费用可以按照交通局、交警审批的交通疏解方案进行计费，费用从暂列金中列支。

元)，协议书价暂定为¥ 5381333.94 元（大写）人民币伍佰叁拾捌万壹仟叁佰叁拾叁元玖角肆分。最终结算价格以深圳市光明区相关审核机构或其委托机构审定的价格为准。

5、一切检验检测费用、运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用及产权单位因质量管控需求开展的相关到厂监造、抽检重要设备材料等工作的费用不再单独计取，视为已包含在协议书价款内。

三、迁改费用的支付方式

1、本迁改工程预付款为协议书价款的 / %。

2、乙方应在每月 20 日前提交上一月度已完成的工程量及相应的支持性证明文件，报监理工程师、甲方核查，甲方按乙方完成量对应价款的 85% 给予支付。

当进度款累计已付至协议书价款的 85% 时暂停支付。

3、当迁改工程完工且竣工验收移交后，结算经深圳市光明区政府相关审核机构或其委托机构审定后支付至审定结算价的 97%。余款待质量缺陷保修期结束后支付。

四、工期

开工日期： 2021 年 09 月 01 日（以监理工程师签发的开工令为准）

竣工日期： 2022 年 01 月 31 日（如遇拆迁交地问题工期可顺延）

协议书工期总日历天数 153 天，具体工期需按照甲方要求及现场施工情况为准。

质量缺陷保修期 2 年，在线监控设备质保期为 / 年。

五、双方责任

(一) 甲方责任

1、派驻现场代表和施工监理代表甲方履行协议规定的职责，监督检查工程造价、质量、进度、安全和文明施工，但这种监督并不免除乙方应承担的责任。

2、组织审查施工图。

3、负责协调处理施工过程中的各种问题，保障工程顺利实施。

4、按协议书约定拨付工程进度款。

5、审批工程变更及现场签证。

6、主持工程竣工验收。

(二) 乙方责任

1、指定工程项目负责人，全权负责施工项目管理，负责协议书履行。
本工程项目负责人为范国华，（公民身份号码：441322197409062354）

2、编制施工组织方案和进度计划，并上报甲方、监理审批；严格按照施工图纸组织施工。

3、服从甲方和监理的安排与协调，配合其他管线迁移和主体工程的施工，完成本协议确定的工作。

4、全面负责与管线产权单位的沟通和协调，落实管线产权单位的参与、确认和监管等工作。

5、自行解决施工用水、用电、用地、占道和通讯等问题，负责办理施工所需的各类手续。

6、精心组织、科学施工，确保安全、质量和文明施工。施工过程中杜



甲方：深圳市光明区建筑工程局 (盖章)

法定代表人或其委托代理人：(盖章)

(签章)

黎伟光

组织机构代码： /

地址： 光明区华夏二路商会大厦

邮政编码： 518107

电话： 0755-88212549

传真： 0755-88211727

电子信箱： /

开户银行： /

账号： /



乙方：网建通信建设有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人：(盖章)

(签章)

李景斌

组织机构代码： /

地址： 深圳市福田区香蜜湖街道竹园社区农林路5号

鑫竹苑大厦A栋21层2101-2106

邮政编码： 518000

电话： 0755-83133000

传真： /

电子信箱： /

开户银行： 中信银行股份有限公司深圳民治支行

账号： 8110301012900482009

协议书订立时间： 2021 年 12 月 3 日

协议书订立地点： 光明区

验收证书:

工程验收证书 表五

工程名称	光明大街(光侨路-华夏二路)市政工程通信管线迁改工程(移动部分)	工程编号	
建设单位	深圳市光明区建筑工务署	工程地址	深圳市光明区光侨路-华夏二路段
监理单位	深圳市半岛工程管理有限公司	开工时间	2021年11月5日
施工单位	网建通信建设有限公司	交工时间	2023年6月1日
存在问题:			
无			
工程施工质量评语:			
符合要求,同意验收移交.			
工程质量等级: (优良、良好、合格、不合格)		奖罚意见:	
合格		无.	
建设单位盖章:	监理单位盖章:	维护单位(产权)盖章:	施工单位盖章:
 2023年6月1日	 2023年6月1日	 2023年6月1日	 范国华 2023年6月1日

项目经理劳动合同

甲方(用人单位)	乙方(员工)
名称 <u>网建通信建设有限公司</u>	姓名 <u>范国华</u>
住所 <u>深圳市福田区香蜜湖农林路9号鑫竹苑A栋21楼</u>	性别 <u>男</u>
法定代表人 (主要负责人) <u>车贵武</u>	身份证(护照) 号 码 <u>441322197409062854</u>
联系人 <u>赵意军</u>	户籍地址 <u>深圳市龙岗区</u>
联系电话 <u>13715279151</u>	现住址 <u>龙岗区</u>
	联系电话 <u>18926598799</u>

根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)、《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)、《深圳市员工工资支付条例》(以下简称《工资支付条例》)等有关法律法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,签订本劳动合同,共同遵守本劳动合同所列条款。

一、劳动合同期限

(一)甲乙双方同意按以下第 2 种方式确定本劳动合同期限。

1、有固定期限:从 年 月 日起至 年 月 日止。

2、无固定期限:从 2019 年 2 月 1 日起。

3、以完成一定工作任务为期限:从 / 年 / 月 / 日起至 / 工作任务完成时止。完成工作任务的标志是 / 。

(二)试用期为 , 从 年 月 日起至 / 年 / 月 / 日止。(试用期包括在劳动合同期限内,如无试用期,则填写“无”)。

二、工作内容和工作地点

乙方的工作内容(岗位或工种) 项目经理。

乙方的工作地点 深圳。

三、工作时间和休息休假

(一)甲乙双方同意按以下第 3 种方式确定乙方的工作时间。

1、标准工时制,即每日工作 / 小时(不超过8小时),每周工作 / 小时(不超过40小时),每周至少休息一日。

2、不定时工作制,即经人力资源保障(劳动)部门批准,乙方所在岗位实行不定时工作制。

3、综合计算工时工作制,即经人力资源保障(劳动)部门批准,乙方所在岗位实行综合计算工时工作制。

(二)甲方由于生产经营需要延长工作时间的,按《劳动法》第四十一条执行。

1

5、依据本合同第九条第（八）项第4目、第5目规定终止劳动合同的；

6、法律、行政法规规定的其他情形。

（二）甲乙双方解除或终止本劳动合同的，经济补偿的发放标准应按《劳动合同法》以及国家和省、市有关规定执行。甲方依法应向乙方支付经济补偿的，应在乙方办结工作交接时支付。

十一、劳动合同解除和终止手续

甲乙双方解除或终止本劳动合同的，乙方应按双方约定，办理工作交接等手续。甲方应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。甲方出具的解除或者终止劳动合同的证明，应当写明劳动合同期限、解除或者终止劳动合同的日期、工作岗位、在本单位的工作年限。

十二、争议处理

甲乙双方发生劳动争议的，应先协商解决。协商不成的，可以向本单位工会寻求解决或向本单位劳动争议调解委员会申请调解；也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

十三、双方认为需要约定的其他事项：

十四、其它

（一）本劳动合同未尽事宜或劳动合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

（二）本劳动合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

（三）本劳动合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

乙方：（签名）

法定代表人：

（主要负责人）

2019年2月1日



2019年2月1日

四、其他项目成员（不含项目经理）情况承诺函

承 诺 函

致：深圳市交通公用设施建设中心

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟派项目管理团队成员（不含项目经理）》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人：网建通信建设有限公司（盖章）

时 间： 2026年 01月 12日



附表 1:

拟派项目管理团队成员（不含项目经理）

投标人名称：网建通信建设有限公司						
序号	姓名	拟任岗位	资格（或职称）证书	证书专业	其他	备注
1	段绍锋	项目副经理	工程师证	通信工程	/	
2	翟世军	技术负责人	高级工程师	通信工程	/	
3	夏茂刚	主管工程师	工程师证	有线传输	/	
4	王朝海	主管工程师	工程师证	有线传输	/	
5	谢先文	主管工程师	工程师证	传输与接入	/	
6	赵意军	合约工程师	工程师证	有线传输	/	
7	车贵武	质量工程师	工程师证	有线传输	/	
8	马晋源	安全主任	安全员 C 证 /工程师证	传输与接入	/	
9	何明江	专职质量员	质量员证	市政	/	
10	车步兵	专职质量员	质量员证	电气	/	
11	李美珍	专职安全员	安全员 C 证	综合	/	
12	张厚文	专职安全员	安全员 C 证	综合	/	
13	徐永平	材料员	材料员证	/	/	
14	陈睿	劳资员	劳务员证	/	/	
15	李万聪	资料员	资料员证	/	/	

注：无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明资料。

五、拟投入机械设备情况承诺函

承 诺 函

致：深圳市交通公用设施建设中心

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入机械设备情况表》配置本项目机械设备。

承诺人：网建通信建设有限公司（盖章）

时 间： 2026年 01 月 12 日



附表：

拟投入机械设备情况表

（表格仅供参考，投标人可增减内容）

序号	设备	招标文件要求数量	投标人提供数量
1	带状光纤熔接机	≥2 台	3
2	光回波损耗测试仪 (OLTS)	1 台	2
3	有毒有害气体检测仪	≥1 台	2
4	光时域反射仪 (OTDR)	≥1 台	2
5	色散测试仪	≥1 台	2

注：无需提供设备的相关证明资料。

六、投标人承诺

承 诺 函

致：深圳市交通公用设施建设中心

我方经考察现场和研究本项目招标文件后，接受贵方招标文件所提出的任务要求，为此郑重承诺如下：我方有能力协调项目所在地的通信运营商积极配合项目实施光缆割接、验收、资产移交等事项。

若我方在招标过程中不能实现本承诺的要求，或中标后不能实现本承诺的要求，我方完全接受贵方取消我方投标资格或中标资格的处理。

承诺人：网建通信建设有限公司（盖章）

时 间：2026年01月12日

