

标段编号：2508-440307-04-01-731812001001

深圳市建设工程其他招标投标 文件

标段名称：平智一路市政工程造价咨询

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳锦洲工程管理有限公司

日期：2026年01月09日

目录

- 1、投标函；
- 2、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）；
- 3、企业资质证书（原件扫描件）；
- 4、企业业绩情况；
- 5、项目负责人业绩；
- 6、企业拟派人员情况；
- 7、其他

2、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）

		
统一社会信用代码 914403006911843701	<h1>营 业 执 照</h1>	
名 称 深圳锦洲工程管理有限公司	成 立 日 期 2009年07月20日	
类 型 有限责任公司	住 所 深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区学 府路263号大新时代大厦A座2001	
法 定 代 表 人 蒋春山	登 记 机 关 	
重 要 提 示 1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。		2024年06月06日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳锦洲工程管理有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	914403006911843701
注册号:	440301104161358
商事主体名称:	深圳锦洲工程管理有限公司
住所:	深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区学府路263号大新时代大厦A座2001
法定代表人:	蒋春山
认缴注册资本(万元):	28000
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	2009-07-20
营业期限:	永续经营
核准日期:	2024-06-28
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示
主体状态:	开业(存续)
分支机构:	深圳锦洲工程管理有限公司中山分公司(开业(存续)),深圳锦洲工程管理有限公司宝安分公司(注销),深圳锦洲工程管理有限公司龙华分公司(注销)
备注:	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳锦洲工程管理有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	工程咨询、招标代理、造价咨询、工程设计、施工与勘察, 工程建设项目招标代理, 工程监理, 工程造价咨询, 建设工程质量检测, 市政公用工程, 城市园林绿化。地基与基础工程专业承包; 机电安装工程; 环保工程; 防水防腐保温工程; 建筑幕墙工程; 建筑装饰装修工程; 机电安装工程; 钢结构建设工程; 工程项目管理、工程项目代建、工程技术咨询; 建筑设计咨询; 绿色建筑及新材料技术咨询; 拆除拆卸工程; 建筑废弃物处理及综合利用; 建筑劳务分包; 地质灾害治理工程施工; 安全技术防范系统安装工程; 智能化工程的设计与施工; 体育场设施工程; 水利水电工程; 公路工程; 城市及道路照明工程; 道路养护工程; 消防设施工程; 建筑结构加固工程; 消防工程。(需取得建设主管部门的资质证书后方可经营)
许可经营项目:	

3、企业资质证书（原件扫描件）

工程造价咨询企业资质证书





CCEA
CHINA
COST
ENGINEERING
ASSOCIATION
中国建设工程造价管理协会

工程造价咨询企业信用

AAA

单位名称：深圳锦洲工程管理有限公司

有效期至：2027年07月15日

查询网址：<http://www.ccea.pro>

注：企业信用等级实行动态管理，企业最新信用等级请登录查询网址查询。





公文名称：住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知

索引号：000013338/2021-00275

分类：标准定额（标准科技）

发文单位：住房和城乡建设部办公厅

发文日期：2021-06-28

文号：建办标〔2021〕26号

主题词：

实施日期：

废止日期：

住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批 加强事中事后监管的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设工程造价管理机构，各有关单位：

为贯彻落实《国务院关于深化“证照分离”改革 进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号），持续深入推进“放管服”改革，取消工程造价咨询企业资质审批，创新和完善工程造价咨询监管方式，加强事中事后监管，现就有关事项通知如下：

一、取消工程造价咨询企业资质审批。按照国发〔2021〕7号文件要求，自2021年7月1日起，住房和城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批，工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务，行政机关、企事业单位、行业组织不得要求企业提供工程造价咨询企业资质证明。2021年6月3日起，住房和城乡建设主管部门不再办理工程造价咨询企业资质延续手续，到期需延续的企业，有效期自动延续至2021年6月30日。

二、健全企业信息管理制度。各级住房和城乡建设主管部门要加强与市场监管等有关部门沟通协调，结合工程造价咨询统计调查数据，健全工程造价咨询企业名录，积极做好行政区域内企业信息的归集、共享和公开工作。鼓励企业自愿在全国工程造价咨询管理系统完善并及时更新相关信息，供委托方根据工程项目实际情况选择参考。企业对所填写信息的真实性和准确性负责，并接受社会监督。对于提供虚假信息的工程造价咨询企业，不良行为记入企业社会信用档案。

三、推进信用体系建设。各级住房和城乡建设主管部门要进一步完善工程造价咨询企业诚信长效机制，加强信用管理，及时将行政处罚、生效的司法判决等信息归集至全国工程造价咨询管理系统，充分运用信息化手段实行动态监管。依法实施失信惩戒，提高工程造价咨询企业诚信意识，努力营造诚实守信的市场环境。

 住房和城乡建设部行政规范性文件

四、构建协同监管新格局。健全政府主导、企业自治、行业自律、社会监督的协同监管格局。探索建立企业信用与执业人员信用挂钩机制，强化个人执业资格管理，落实工程造价咨询成果质量终身责任制，推广职业保险制度。支持行业协会提升自律水平，完善会员自律公约和职业道德准则，做好会员信用评价工作，加强会员行为约束和管理。充分发挥社会监督力量参与市场秩序治理。鼓励第三方信用服务机构开展信用业务。

五、提升工程造价咨询服务能力。继续落实《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）精神，深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革，积极培育具有全过程咨询能力的工程造价咨询企业，提高企业服务水平和国际竞争力。

六、加强事中事后监管。各级住房和城乡建设主管部门要高度重视工程造价咨询企业资质取消后的事中事后监管工作，落实放管结合的要求，健全审管衔接机制，完善工作机制，创新监管手段，加大监管力度，依法履行监管职责。全面推行“双随机、一公开”监管，根据企业信用风险分类结果实施差异化监管措施，及时查处相关违法、违规行为，并将监督检查结果向社会公布。

住房和

城乡建设部办公厅

2021年6月28日

（此件主动公开）

工程招标代理机构资质证书



企业名称：深圳锦洲工程管理有限公司
经济性质：有限责任公司
资质等级：工程招标代理机构甲级

工程招标代理机构
资质证书

证书编号：F144024323

有效期至：至2022年06月19日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

发证机关：2017年06月19日

No.FZ 0025165

广东省工程建设招标代理行业资信评价等级证书



工程设计资质证书



证书编号: A244066678

企业名称: 深圳锦洲工程管理有限公司

统一社会信用代码: 914403006911843701

法定代表人: 蒋春山

注册地址: 深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区学府路263号大新时代大厦A座2001

有效期至: 至2030年08月11日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 风景园林工程设计专项乙级
环境工程设计专项物理污染防治工程乙级
市政行业乙级
建筑行业建筑工程乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅
微信公众号, 进入“粤建办事”
扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月11日

工程监理资质证书


工程监理资质证书

证书编号: E244065474

企业名称: 深圳锦洲工程管理有限公司

统一社会信用代码: 914403006911843701

法定代表人: 蒋春山

注册地址: 深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区学府路263号大新时代大厦A座2001

有效期: 至2030年11月04日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 市政公用工程监理乙级
房屋建筑工程监理乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码直验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年11月04日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://sjqpt.gdck.net>

建筑业企业资质证书



建筑业企业资质证书

证书编号: D244772525

企业名称: 深圳锦洲工程管理有限公司

统一社会信用代码: 914403006911843701

法定代表人: 蒋春山

注册地址: 深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区学府路263号大新时代大厦A座2001

有效期: 至2030年07月08日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年07月08日





建筑业企业资质证书

证书编号: D344245063

企业名称: 深圳锦洲工程管理有限公司

统一社会信用代码: 914403006911843701

法定代表人: 蒋春山

注册地址: 深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区学府路263号大新时代大厦A座2001

有效期: 至2028年12月27日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 市政公用工程施工总承包三级
钢结构工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
地基基础工程专业承包三级
建筑工程施工总承包三级
建筑装修装饰工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2024年07月15日



工程咨询单位甲级资信证书

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：深圳锦洲工程管理有限公司

住所：深圳市南山区南山街道阳光棕榈社
区学府路263号大新时代大厦A座
2001

统一社会信用代码：914403006911843701

法定代表人：蒋春山

技术负责人：石伟

资信等级：甲级

资信类别：专业资信

业务：市政公用工程，建筑

证书编号：甲242025012584

有效期：2025年12月31日至2028年12月30日



证书查询

发证单位：中国工程咨询协会



4、企业业绩情况

投标人相关项目业绩表

投标人：深圳锦洲工程管理有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格 (万元)	备注
徐闻县云水环保有限公司	徐闻县以 PPP 模式整县推进生活污水处理设施建设项目	徐闻	总投资额约： 539562.46 万元	2019.11- 2022.11	1985.216298	全过程 造价咨 询
信宜市云水水务有限公司	信宜市西区水质净化设施整体打包 PPP 项目	信宜	总投资额约： 802514.05 万元	2019.11- 2022.11	1763.25799	全过程 造价咨 询
罗定市云水环保有限公司	罗定市 PPP 模式整市推进污水处理设施建设项目	罗定	总投资额约： 769172.6 万元	2019.11- 2022.11	1687.314616	全过程 造价咨 询
信宜市云水水务有限公司	信宜市东区水质净化设施整体打包 PPP 项目	信宜	总投资额约： 748889.03 万元	2019.11- 2022.11	1655.363996	全过程 造价咨 询
深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程	深圳	建安费： 112315.35 万元 道路全长约 5.1 公里	2022.1- 2023.7	642.24596	全过程 造价咨 询
深圳市宝安区水务局	茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（造价咨询编制）	深圳	总投资额约： 333396.87 万元	2018.6- 2021.3	1106	全过程 造价咨 询

深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程造价预算审核第2标段	深圳	总投资额约： 1758900万元	2019.4- 2022.6	826.585024	预算审核
深圳市龙岗区建筑工务署	龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）II标段造价咨询	深圳	建安费 62183万元； 本段全长约 1.25公里	2023.11- 2023.12	271.544	全过程 造价咨 询
深圳市福田区建筑工务署	深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程（结算审核造价咨询）	深圳	批复匡算/ 估算 ：168066.00 万元	2023.10- 2024.1	222.563392	全过程 造价咨 询
深圳市水务规划设计院股份有限公司/深圳市龙华区水污染治理中心	黎光综合水质净化工程（造价审核）	深圳	用地面积为 31948.77平 方米,项目 总投资匡算 为119504 万元,其中 建安工程费 98217.99万	2024.1- 2024.2	196.1151	全过程 造价咨 询
深圳市坪山区水务局	坪山区市政路老旧排水管网修复工程（二标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（二标段）全过程造价咨询	深圳	总投资约为 ： 278447.43 万元	2020.7- 2022.7	617.42	全过程 造价咨 询
深圳市坪山区治水提质办公室	坪山区正本清源工程（一标段）全过程造价咨询	深圳	概算审核： 72140.69万 元	2018.6- 2022.7	347.98	全过程 造价咨 询

深圳市龙岗区水务局	平湖街道雁田水库(木古河流域)水质保障工程全过程造价咨询	深圳	工程总投资:70050 万元 总占地面积 30 万 m ²	2020.6- 2021.5	328.128	全过程 造价咨 询
深圳市交通公用设施建设中心	深圳市南坪快速路三期工程造价咨询	深圳	总长 22.88km,隧 道3座,隧 道长度 3.55km	2015.9- 2023.3	254.08	全过程 造价咨 询
深圳市交通运输局光明管理局	光明区道路白改黑提升工程三年行动计划(第一批)造价咨询	深圳	项目总投资: 14700 万元 道路总长: 约 18.82km	2020.8- 2021.5	174.07705	全过程 造价咨 询
深圳市龙岗区建筑工务署	园山街道大福路市政工程造价咨询	深圳	总投资约 2.1 亿元	2022.5- 2023.10	125.28	全过程 造价咨 询

业绩证明文件附后

5、项目负责人业绩

项目负责人相关项目业绩表

项目负责人：[蒋春山](#)

执业资格：[一级注册造价工程师](#)

职称：[高级工程师](#)

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
徐闻县云水环保有限公司	徐闻县以 PPP 模式整县推进生活污水处理设施建设项目	徐闻	总投资额约：539562.46 万元	2019.11-2022.11	1985.216298	项目负责人
信宜市云水水务有限公司	信宜市西区水质净化设施整体打包 PPP 项目	信宜	总投资额约：802514.05 万元	2019.11-2022.11	1763.25799	项目负责人
罗定市云水环保有限公司	罗定市 PPP 模式整市推进污水处理设施建设项目	罗定	总投资额约：769172.6 万元	2019.11-2022.11	1687.314616	项目负责人
信宜市云水水务有限公司	信宜市东区水质净化设施整体打包 PPP 项目	信宜	总投资额约：748889.03 万元	2019.11-2022.11	1655.363996	项目负责人
深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程	深圳	建安费：112315.35 万元 道路全长约 5.1 公里	2022.1-2023.7	642.24596	技术负责人
深圳市宝安区水务局	茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（造价咨询编制）	深圳	总投资额约：333396.87 万元	2018.6-2021.3	1106	项目负责人
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程造价预算审核第 2 标段	深圳	总投资额约：1758900 万元	2019.4-2022.6	826.585024	项目负责人

深圳市龙岗区 建筑工务署	龙坪路市政工程 (龙岗大道-站前 路) II 标段造价咨 询	深圳	建安费 62183 万 元; 本段全长约 1.25 公里	2023.11- 2023.12	271.544	项目负 责人
深圳市福田区 建筑工务署	深圳中心公园生态 修复与功能完善一 期工程(结算审核 造价咨询)	深圳	批复匡算/估 算:168066.00 万元	2023.10- 2024.1	222.563392	项目负 责人
深圳市水务规 划设计院股份 有限公司/深 圳市龙华区水 污染治理中心	黎光综合水质净化 工程(造价审核)	深圳	用地面积为 31948.77 平方 米,项目总投资 匡算为 119504 万元,其中建安 工程费 98217.99 万	2024.1- 2024.2	196.1151	项目负 责人
深圳市坪山区 水务局	坪山区市政路老旧 排水管网修复工程 (二标段)全过程 造价咨询和坪山区 正本清源查漏补缺 工程(二标段)全 过程造价咨询	深圳	总投资约为: 278447.43 万元	2020.7- 2022.7	617.42	技术负 责人
深圳市坪山区 治水提质办公 室	坪山区正本清源工 程(一标段)全过 程造价咨询	深圳	概算审核: 72140.69 万元	2018.6- 2022.7	347.98	技术负 责人
深圳市龙岗区 水务局	平湖街道雁田水库 (木古河流域)水质 保障工程全过程造 价咨询	深圳	工程总投资: 70050 万元 总占地面积: 30 万 m ²	2020.6- 2021.5	328.128	技术负 责人
深圳市交通公 用设施建设中心	深圳市南坪快速路 三期工程造价咨询	深圳	总长 22.88km, 隧道 3 座,隧道 长度 3.55km	2015.9- 2023.3	254.08	技术负 责人

深圳市交通运输局福田管理局	彩田路、福强路(彩田路-金田路段)、上步路交通与空间环境综合提升工程项目	深圳	工程总投资： 91634.29 万元	2020.6- 2020.11	215.712	技术负责人
深圳市平南铁路有限公司	深圳市地铁5号线工程建设平南铁路改线工程(塘朗段、龙华段)结算审核	深圳	全长约： 4.6978km 工程造价： 58115 万元	2018.5- 2020.7	187.82	技术负责人
深圳市交通运输局光明管理局	光明区道路白改黑提升工程三年行动计划(第一批)造价咨询	深圳	项目总投资： 14700 万元 道路总长： 约 18.82km	2020.8- 2021.5	174.07705	技术负责人
深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区蛇岭大道-坪地中心路道路工程(一期)A段造价咨询	深圳	道路全长： 2.144km 项目总投资： 26520 万元	2019.12- 2020.9	140.43	技术负责人
深圳市龙岗区建筑工务署	园山街道大福路市政工程造价咨询	深圳	总投资约 2.1 亿元	2022.5- 2023.10	125.28	技术负责人

业绩证明文件附后

(1) 徐闻县以 PPP 模式整县推进生活污水处理设施建设项目

公诚管理咨询有限公司

中标通知书

深圳锦洲工程管理有限公司：

采购代理编号为 06-08-04A-2019-D-E14015，项目名称为罗定、徐闻、揭西、信宜东区及西区农村生活污水处理工程建设项目全过程造价咨询服务的采购工作已结束，经过评审委员会的评审和推荐，确定贵单位在本项目采购中中标。

中标价格如下：

序号	中标人名称	中标咨询服务费率 (%)
1	深圳锦洲工程管理有限公司	大写：千分之贰点陆
		小写：2.6%

请务必于《中标通知书》发出之日起 30 天内带齐有关文件与云水广东环保有限公司商议并完成合同签订，并按照投标文件中的承诺向公诚管理咨询有限公司交纳中标服务费。

代理机构：公诚管理咨询有限公司（章）

二〇一九年拾月拾肆日

注：中标人在收到本通知后，请在 24 小时内回执中填写加盖公章，并发送扫描件至采购代理机构邮箱（gczqzb@163.com），以确认收到中标通知。如超过 24 小时未回传回执，视为中标人默认收到。

回 执

徐闻县以 PPP 模式整县推进生活污水处理设施建设项目建 设工程造价咨询合同

补充协议（一）

招标人：云水广东环保有限公司

委托人：徐闻县云水环保有限公司

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

招标人、委托人、咨询人三方于 2019 年 11 月签订了《徐闻县以 PPP 模式整县推进生活污水处理设施建设项目建设工程造价咨询合同》（下称“原合同”），现就增加工程投资、调整咨询服务价款等事宜达成如下补充约定，以资共同遵守。

一、增加工程投资

因徐城区街道、城北乡、南山镇、海安镇、西连镇、迈陈镇、角尾乡、和安镇、新寮镇、锦和镇、下洋镇、前山镇、龙塘镇、曲界镇、下桥镇等 15 个乡镇辖区增加新建污水处理设施及配套管网，增加工程投资，投资为 903596.38 万元，其中工程费为 763544.73 万元，工程建设其他费用 83255.3 万元，预备费 48125.32 万元，建设期利息 6327.14 万元，铺底流动资金 2343.89 万元。

二、调整咨询服务价款

1. 本协议咨询服务费收费计取方式按原合同的约定，以政府财审最终审定建安工程费的 2.6 % 计算，咨询服务费暂定价为 19852162.98 元，大写：人民币壹仟玖佰捌拾伍万贰仟壹佰陆拾贰元玖角捌分。

本协议最终支付价按实际成果文件总费用计算。

2. 以上收费已综合考虑并包含了咨询人按本协议约定及委托人要求完成服务范围内全部工作内容和相关事项及完全履行本协议义务所需的一切费用（包括但不限于：管理费、利润和专用增值税税金等）。

三、本补充协议有约定的按本协议约定执行，本协议未约定事项按原合同执行。

四、本协议经招标人、委托人、咨询人三方盖章、签字后生效。协议一式陆份，招标人贰份，委托人贰份、咨询人贰份。

招标人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
经办人：
日期：

委托人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
经办人：
日期：

咨询人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
税号：91440 605MA75244R-K6D
住 所：

账户名称：深圳锦洲工程管理有限公司
佛山分公司

账 号：44507601040008677
开户银行：中国农业银行南海翠园支行
电 话：0757-86253572
电子邮箱：330853912@qq.com

日期：2020.2.17

合同编号：SSZJ-ZJ2019-247

建设工程造价咨询合同

住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局



第一部分 协议书

招标人（全称）：云水广东环保有限公司

委托人（全称）：徐闻县云水环保有限公司

咨询人（全称）：深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及工程造价相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在招标人授权下由委托人与咨询人（以下简称：双方）就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：徐闻县以 PPP 模式整县推进生活污水处理设施建设项目。

2. 工程地点：广东省徐闻县。

3. 工程概况：

(1) 城镇部分

完善角尾乡、和安镇、新寮镇、锦和镇、下洋镇、前山镇、曲界镇等 7 镇镇区污水处理厂配套污水收集管网，配套污水主干（DN300-DN600）44.9km，污水支管 24.9km。

新建包括徐闻县 5 个镇（西连镇、迈陈镇、锦和镇外罗港、龙塘镇、下桥镇）镇区污水处理厂及配套管网，拟建设总规模 5000 吨/天，配套污水主干（DN300-DN600）不少于 49.5km 污水支管不少于 25.5km

(2) 农村部分

新建徐闻县城区街道、城北乡、南山镇、海安镇、西连镇、迈陈镇、角尾乡、和安镇、新寮镇、锦和镇、下洋镇、前山镇、龙塘镇、曲界镇、下桥镇等 15 个乡镇辖区内 980 座农村污水处理设施及配套管网，拟建设总规模 30405 吨/天。

(3) 项目总投资：本项目总投资为 124974.17 万元（不含征地费）。其中工程费用为 103343.71 万元（新建城镇污水处理厂工程费用为 2588.00 万元，已建城镇污水处理厂提标改造工程费用为 2481.50 万元，配套污水收集管网工程费用 17509.41 万元，一体化污水提升泵站 1 座工程费用为 120 万元，全县农村污水处理设施及配套管网建设工程费用为 80644.80 万元），工程其他费用为 10907.88 万元，工程预备费为 5712.58 万元，建设期利息为 4673 万元，铺底流动资金为 337 万元。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：全过程造价咨询包括但不限于：概算审核；招标清单编制；施工图预算审核；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽谈和索赔费用的计算）；工程进度款审核；竣工结算审核；配合政府审计等（委托人有权保留调整工作范围和内容的权利）；

施工阶段全过程造价控制及竣工结算审核具体内容包括但不限于以下内容：

1) 决策阶段

- ①. 投资估算的编制、审核与调整。
- ②. 项目建设经济评价。
- ③. 协助委托人进行投资分析、风险控制、提出融资方案的建议。

2) 设计阶段

- ①. 审核并协助完成初步设计概算评审。
- ②. 协助委托人订立勘察设计咨询合同。
- ③. 对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。
- ④. 施工图预算审核。判别是否满足限额要求，向委托人提出分析处理意见或建议，按时提交编制报告、调整意见及合理化建议，参与委托人与设计人的协商洽谈及相关问题的解决。

⑤. 参与设计方案论证会议、图纸会审、变更论证等专题会，提出专业意见。

⑥. 协助委托人编制目标成本。

3) 项目招标及建设施工阶段：

①. 自委托人发出委托书之日开始，咨询人应安排合同承诺人员入场工作，咨询人需根据委托人提供的工程资料、工程特点编制《全过程造价控制方案》2套，提交委托人审核，经委托人审核后实施，如后续施工与方案文件不一致时应及时根据项目实际情况重新修改、上报相关管理文件。

②. 招标准备阶段，咨询人应协助委托人审定招标文件中与工程造价管理相关的内容，并协助委托人完成与工程造价有关的合同条款审核，按委托人要求完成投标报价分析工作、参与合同的谈判及审定工作。

③. 编制、审核施工图预算，严格控制造价出现超概算情况，发现超概算风险应及时向委托人及相关部门提出，并给出专业性意见。

④. 按建设单位要求参与现场工程实物计量与投资控制有关的专题会，及时掌握施工过程中发生的对造价影响的情况，积极协调、配合委托人完成项目现场造价管理工作，每半月

对过程管理中发生的签证、变更及其它会引起造价变动的事项形成书面报表上报委托人，每月末上报本月全过程造价咨询工作报告。

⑤. 按委托人下发的《工程设计变更、技术洽商及现场签证管理实施办法》及相关管理制度、表格，按时完成设计变更、技术洽商、现场签证的造价审核工作，并出具正式的审核意见，其中涉及新增材料、设备、新工艺、新措施等的造价必需提供相关详细的询价及比选资料；

⑥. 相关专业造价人员必须参与与造价密切相关的隐蔽工程（隐蔽前）、分部分项工程的现场工程量复核。

⑦. 审核所有与本工程相关的工程付款申请，按相应要求和规定格式向委托人提供工程的付款审核意见。

⑧. 协助委托人进行与本项目相关的合同管理工作，在需要时提供咨询意见和合理建议。

⑨. 在合同履行过程中，准备相关依据，协助委托人进行索赔与反索赔工作，向委托人提供处理意见和建议。

⑩. 按委托人要求提供的具体全过程造价管理资料，如计算底稿，全过程造价管理日志、台帐，相关统计报表、月报等应据实提供，如相关资料缺失、不规范或达不到管理要求时，咨询人应承担相应责任。

⑪. 委托人进行竣工决算编制工作过程中，向委托人提供涉及工程造价的相关资料。

⑫. 根据相关规定和要求，对施工单位提出的竣工结算进行全面复核计算，最终核定工程结算。

4) 建设项目竣工验收阶段

①. 协助委托人整理本工程项目合同文件及有关资料，汇总、整理有关工程造价方面的资料，并及时归档。最终向委托人提交一份能完整、翔实反映项目建设全过程造价情况的管理工作报告。

②. 根据委托人要求，审核与本工程相关的其他施工相关费用，并出具审核报告。

③. 协助委托人进行竣工验收工作。

④. 项目成果资料的整理和交付：按委托人要求提交相关成果资料。

⑤. 配合有关部门的各阶段审计。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务预计 2019 年 10 月开始实施，至本项目造价成果

确认（以政府审计最终确认造价为准）时间为终结时间，暂定合同工期为 24 个月。具体开工时间以委托人通知为准。

四、质量标准

1. 咨询人编制、审核的清单、预算、结算报告应全面、真实反映施工图（竣工图）、合同文件、及工程其它相关资料的内容，不得多项、漏项、错项，工程量计算准确。

2. 咨询人编审的工程造价应根据相关规范、政府相关文件、委托人提供的图纸、合同文件及其它资料并结合市场情况合理确定。

3. 咨询人所提交的工作成果必须文字清晰整齐，计算底稿条理清楚、步骤清晰，有较强的可复查性。根据委托人要求提交成果文件并对其质量负责。

五、酬金或计取方式

收费计取方式：按政府财审最终审定建安工程费的 2.6 ‰计算。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书或委托书（如果有）；
2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
3. 专用条款及附录；
4. 通用条款；
5. 附件协议条款
6. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1. 订立时间：_____年____月____日。

2. 订立地点：广东省广州市番禺区。

九、合同自签订之日生效

十、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，其中委托人执肆份，咨询人执贰份。

招标人（盖章）：

法人或其授权人（签字）：

经办人：

日期：



委托人（盖章）：

法人或其授权人（签字）：

经办人：

日期：



咨询人（盖章）：

法人或其授权人（签字）：

税号：91440 605MA75244R-K6D

住 所：

账户名称：深圳锦洲工程管理有限公司

佛山分公司

账 号：44507601040008677

开户银行：中国农业银行南海翠园支行

电 话：0757-86253572

电子邮箱：330853912@qq.com

日期：



工程预算书

工程名称：徐闻县以 PPP 模式整县推进生活污水处理设施建设项目

委托单位：徐闻县云水环保有限公司



工程造价(小写)：8481374452.20 元

工程造价(大写)：捌拾肆亿捌仟壹佰叁拾柒万肆仟肆佰伍拾贰元贰角整

编制人： 胡春山
资格证号：



复核人： 张中国
资格证号：



批准人：陈靖岭 陈淑芳



编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二二年十一月十六日



资质等级：甲级 证号：甲 201544002978
公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼 3 栋东方星大厦 3 栋 2 层
联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095 邮编：518049



建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价			
委托单位	徐闻县云水环保有限公司	评价期限	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司	承包范围	全过程造价咨询	
承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层			
法定代表人	陈淑芳	项目负责人	蒋春山	
工程名称	徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目	工程合同价	1985.216298万元	
履约评价分项内容及得分情况				
序号	分 项 内 容	满 分 值	得 分	总 得 分
一	人员配备	10	10	96
二	履约质量	50	48	
三	履约时间	20	18	
四	履约配合	20	20	
评价单位对承包商履约的总体评价： 本年度服务做量好，人员积极主动，履约优秀。				
评价单位（公章）： 2023年2月10日				
评价等级	注：1. ①优秀：履约考评表小计分数≥90分；②良好：履约考评表小计分数≥80分； ③合格：履约考评表小计分数≥60分；④其他：履约考评表小计分数<60分。			
备注				

(2) 信宜市西区水质净化设施整体打包 PPP 项目

公诚管理咨询有限公司

中标通知书

深圳锦洲工程管理有限公司：

采购代理编号为 06-08-04A-2019-D-E14015，项目名称为罗定、徐闻、揭西、信宜东区及西区农村生活污水处理工程建设项目全过程造价咨询服务的采购工作已结束，经过评审委员会的评审和推荐，确定贵单位在本项目采购中中标。

中标价格如下：

序号	中标人名称	中标咨询服务费率 (%)
1	深圳锦洲工程管理有限公司	大写：千分之贰点陆
		小写：2.6%

请务必于《中标通知书》发出之日起 30 天内带齐有关文件与云水广东环保有限公司商议并完成合同签订，并按照投标文件中的承诺向公诚管理咨询有限公司交纳中标服务费。

代理机构：公诚管理咨询有限公司（章）

二〇一九年 月 日

注：中标人在收到本通知后，请在 24 小时内回执中填写加盖公章，并发送扫描件至采购代理机构邮箱（gczqzb@163.com），以确认收到中标通知。如超过 24 小时未回传回执，视为中标人默认收到。

回 执

**信宜市西区水质净化设施整体打包 PPP 项目建设工程造价
咨询合同
补充协议（一）**

招标人：云水广东环保有限公司
委托人：信宜市云水水务有限公司
咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

招标人、委托人、咨询人三方于 2019 年 11 月签订了《信宜市西区水质净化设施整体打包 PPP 项目建设工程造价咨询合同》（下称“原合同”），现就增加工程投资、调整咨询服务价款等事宜达成如下补充约定，以资共同遵守。

一、增加工程投资

因扩大镇区部分及农村部分新建的水质净化站及新增配套污水收集管网规模，增加工程投资，投资为 802514.05 万元，其中工程费为 678176.15 万元（包括镇区部分 301278.87 万元、农村部分 376897.28 万元），工程建设其他费用 87012.32 万元，预备费 31121.75 万元，建设期利息 4326.14 万元，铺底流动资金 1877.69 万元。

二、调整咨询服务价款

1. 本协议咨询服务费收费计取方式按原合同的约定，以政府财审最终审定建安工程费的 2.6 % 计算，咨询服务费暂定价为：17632579.90 元，大写：人民币壹仟柒佰陆拾叁万贰仟伍柒拾玖元玖角整。

本协议最终支付价按实际成果文件总费用计算。

2. 以上收费已综合考虑并包含了咨询人按本协议约定及委托人要求完成服务范围内全部工作内容和相关事项及完全履行本协议义务所需的一切费用（包括但不限于：管理费、利润和专用增值税税金等）。

三、本补充协议有约定的按本协议约定执行，本协议未约定事项按原合同执行。

四、本协议经招标人、委托人、咨询人三方盖章、签字后生效。协议一式陆份，招标

人贰份，委托人贰份、咨询人贰份。

招标人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
经办人：
日期：

委托人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
经办人：
日期：

咨询人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
税号：91440 605MA6244R K6D
住 所：
账户名称：深圳锦洲工程管理有限公司
佛山分公司
账 号：44507601040008677
开户银行：中国农业银行南海翠园支行
电 话：0757-86253572
电子邮箱：330853912@qq.com
日期：2020.3.18

2019. 11. 15

合同编号：SSZJ-ZJ2019-251

建设工程造价咨询合同

住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局



第一部分 协议书

招标人（全称）：云水广东环保有限公司

委托人（全称）：信宜市云水水务有限公司

咨询人（全称）：深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及工程造价相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在招标人授权下由委托人与咨询人（以下简称：双方）就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：信宜市西区水质净化设施整体打包 PPP 项目。

2. 工程地点：广东省信宜市。

3. 工程概况：

(1) 镇区部分：新建北界镇、水口镇、金垌镇等 3 座镇区的水质净化设施及新增配套污水收集管网；新增镇隆镇镇区在建水质净化设施的配套污水收集管网。新建水质净化设施总规模约 2600 m³/d，新增配套污水收集主次干管总长约 24.2 公里，新增配套收集支管总长不低于 12.6 公里；

(2) 农村部分：新建 847 个农村的水质净化站及新增配套污水收集管网，总规模约 2.0 万 m³/d，解决 24.4 万农村常住人口的生活污水处理难题。

(3) 委托运营内容

镇区部分：镇隆镇水质净化设施及配套污水管网，设计处理规模为 3000 m³/d，管网总长约 3.9 公里。

农村部分：已建或在建的 2 座村级水质净化设施，总规模约 1020 m³/d。

以上建设规模为预估，具体建设规模以国规部门、建设部门等政府部门最终核发的批文为准。

1.3 目总投资估算 64295 万元，其中工程费为 49120 万元（包括镇区部分 5693 万元、农村部分 43426 万元），工程建设其他费 8235 万元，预备费 4588 万元，建设期利息 2191 万元，铺底流动资金 161 万元。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：全过程造价咨询包括但不限于：概算审核；招标清单编制；施工图预算审核；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽谈和索赔费用的计

算)；工程进度款审核；竣工结算审核；配合政府审计等(委托人有权保留调整工作范围和内容的权利)；

施工阶段全过程造价控制及竣工结算审核具体内容包括但不限于以下内容：

1) 决策阶段

- ①. 投资估算的编制、审核与调整。
- ②. 项目建设经济评价。
- ③. 协助委托人进行投资分析、风险控制、提出融资方案的建议。

2) 设计阶段

- ①. 审核并协助完成初步设计概算评审。
- ②. 协助委托人订立勘察设计咨询合同。
- ③. 对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。
- ④. 施工图预算审核。判别是否满足限额要求，向委托人提出分析处理意见或建议，按时提交编制报告、调整意见及合理化建议，参与委托人与设计人的协商洽谈及相关问题的解决。

⑤. 参与设计方案论证会议、图纸会审、变更论证等专题会，提出专业意见。

⑥. 协助委托人编制目标成本。

3) 项目招标及建设施工阶段：

①. 自委托人发出委托书之日开始，咨询人应安排合同承诺人员入场工作，咨询人需根据委托人提供的工程资料、工程特点编制《全过程造价控制方案》2套，提交委托人审核，经委托人审核后实施，如后续施工与方案文件不一致时应及时根据项目实际情况重新修改、上报相关管理文件。

②. 招标准备阶段，咨询人应协助委托人审定招标文件中与工程造价管理相关的内容，并协助委托人完成与工程造价有关的合同条款审核，按委托人要求完成投标报价分析工作、参与合同的谈判及审定工作。

③. 编制、审核施工图预算，严格控制造价出现超概算情况，发现超概算风险应及时向委托人及相关部门提出，并给出专业性意见。

④. 按建设单位要求参与现场工程实物计量与投资控制有关的专题会，及时掌握施工过程中发生的对造价影响的情况，积极协调、配合委托人完成项目现场造价管理工作，每半月对过程管理中发生的签证、变更及其它会引起造价变动的事项形成书面报表上报委托人，每月末上报本月全过程造价咨询工作报告。

⑤. 按委托人下发的《工程设计变更、技术洽商及现场签证管理实施办法》及相关管理制度、表格, 按时完成设计变更、技术洽商、现场签证的造价审核工作, 并出具正式的审核意见, 其中涉及新增材料、设备、新工艺、新措施等的造价必需提供相关详细的询价及比选资料;

⑥. 相关专业造价人员必须参与与造价密切相关的隐蔽工程(隐蔽前)、分部分项工程的现场工程量复核。

⑦. 审核所有与本工程相关的工程付款申请, 按相应要求和规定格式向委托人提供工程的付款审核意见。

⑧. 协助委托人进行与本项目相关的合同管理工作, 在需要时提供咨询意见和合理建议。

⑨. 在合同履行过程中, 准备相关依据, 协助委托人进行索赔与反索赔工作, 向委托人提供处理意见和建议。

⑩. 按委托人要求提供的具体全过程造价管理资料, 如计算底稿, 全过程造价管理日志、台帐, 相关统计报表、月报等应据实提供, 如相关资料缺失、不规范或达不到管理要求时, 咨询人应承担相应责任。

⑪. 委托人进行竣工决算编制工作过程中, 向委托人提供涉及工程造价的相关资料。

⑫. 根据相关规定和要求, 对施工单位提出的竣工结算进行全面复核计算, 最终核定工程结算。

4) 建设项目竣工验收阶段

①. 协助委托人整理本工程项目合同文件及有关资料, 汇总、整理有关工程造价方面的资料, 并及时归档。最终向委托人提交一份能完整、翔实反映项目建设全过程造价情况的管理工作报告。

②. 根据委托人要求, 审核与本工程相关的其他施工相关费用, 并出具审核报告。

③. 协助委托人进行竣工验收工作。

④. 项目成果资料的整理和交付: 按委托人要求提交相关成果资料。

⑤. 配合有关部门的各阶段审计。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务预计 2019 年 10 月开始实施, 至本项目造价成果确认(以政府审计最终确认造价为准)时间为终结时间, 暂定合同工期为 24 个月。具体开工时间以委托人通知为准。

四、质量标准

1. 咨询人编制、审核的清单、预算、结算报告应全面、真实反映施工图（竣工图）、合同文件、及工程其它相关资料的内容，不得多项、漏项、错项，工程量计算准确。

2. 咨询人编审的工程造价应根据相关规范、政府相关文件、委托人提供的图纸、合同文件及其它资料并结合市场情况合理确定。

3. 咨询人所提交的工作成果必须文字清晰整齐，计算底稿条理清楚、步骤清晰，有较强的可复查性。根据委托人要求提交成果文件并对其质量负责。

五、酬金或计取方式

收费计取方式：按政府财审最终审定建安工程费的 2.6 %计算。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书或委托书（如果有）；
2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
3. 专用条款及附录；
4. 通用条款；
5. 附件协议条款
6. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1. 订立时间：_____年_____月_____日。
2. 订立地点：广东省广州市番禺区。

九、合同自签订之日生效

十、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，其中委托人执肆份，咨询人执贰份。



招标人（盖章）：
 法人或其授权人（签字）：
 经办人：
 日期：

[Handwritten signature]

委托人（盖章）：
 法人或其授权人（签字）：
 经办人：
 日期：

[Handwritten signature]



咨询人（盖章）：
 法人或其授权人（签字）：
 税号：91440 605MA 5244RLK6D
 住 所：
 账户名称：深圳锦洲工程管理有限公司
 佛山分公司
 账 号：44507601040008677
 开户银行：中国农业银行南海翠园支行
 电 话：0757-86253572
 电子邮箱：330853912@qq.com
 日期：

[Handwritten signature]

工程预算书

工程名称：信宜市西区水质净化设施整体打包 PPP 项目

委托单位：信宜市云水水务有限公司



工程造价(小写): 7487435612.58 元

工程造价(大写): 柒拾肆亿捌仟柒佰肆拾叁万伍仟陆佰壹拾贰元伍角捌分

编制人: 胡敬忠、张忠、张中国 资格证号:

复核人: 张中国 [Signature] 资格证号:

批准人: 陈靖岭 陈淑芳

编制单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期: 二〇二二年十一月三日



资质等级: 甲级 证号: 甲 201544002978
公司地址: 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼 3 栋东方星大厦 3 栋 2 层
联系方式: 电话: (0755)28991234 传真: (0755)83900095 邮编: 518049



建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价			
委托单位	信宜市云水水务有限公司	评价期限	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司	承包范围	全过程造价咨询	
承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层			
法定代表人	陈淑芳	项目负责人	蒋春山	
工程名称	信宜市西区水质净化设施整体打包 PPP 项目	工程合同价	1763. 25799 万元	
履约评价分项内容及得分情况				
序号	分 项 内 容	满 分 值	得 分	总得分
一	人员配备	10	10	92
二	履约质量	50	46	
三	履约时间	20	18	
四	履约配合	20	18	
评价单位对承包商履约的总体评价： 本年度人员履约配合到位，总体评价优。				
 评价单位(公章): 2023年2月10日				
评价等级	注：1. ①优秀：履约考评表小计分数≥90分；②良好：履约考评表小计分数≥80分； ③合格：履约考评表小计分数≥60分；④其他：履约考评表小计分数<60分。			
备注				

(3) 罗定市 PPP 模式整市推进污水处理设施建设项目

公诚管理咨询有限公司

中标通知书

深圳锦洲工程管理有限公司：

采购代理编号为 06-08-04A-2019-D-E14015，项目名称为罗定、徐闻、揭西、信宜东区及西区农村生活污水处理工程建设项目全过程造价咨询服务的采购工作已结束，经过评审委员会的评审和推荐，确定贵单位在本项目采购中中标。

中标价格如下：

序号	中标人名称	中标咨询服务费率 (%)
1	深圳锦洲工程管理有限公司	大写：千分之贰点陆
		小写：2.6%

请务必于《中标通知书》发出之日起 30 天内带齐有关文件与云水广东环保有限公司商议并完成合同签订，并按照投标文件中的承诺向公诚管理咨询有限公司交纳中标服务费。

代理机构：公诚管理咨询有限公司（章）

二〇一九年 月 日

注：中标人在收到本通知后，请在 24 小时内回执中填写加盖公章，并发送扫描件至采购代理机构邮箱（gczqzb@163.com），以确认收到中标通知。如超过 24 小时未回传回执，视为中标人默认收到。

回 执

**罗定市 PPP 模式整市推进污水处理设施建设项目建设工程
造价咨询合同
补充协议（一）**

招标人：云水广东环保有限公司

委托人：罗定市云水环保有限公司

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

招标人、委托人、咨询人三方于 2019 年 11 月签订了《罗定市 PPP 模式整市推进污水处理设施建设项目建设工程造价咨询合同》（下称“原合同”），现就增加工程投资、调整咨询服务价款等事宜达成如下补充约定，以资共同遵守。

一、增加工程投资

因扩大素龙街道、朗塘镇、围底镇、罗平镇、苹塘镇、华石镇、梦滨镇、连州镇、黎少镇、龙湾镇、加益镇、分界镇、太平镇等 13 个镇街的配套污水收集主次干管规模，以及扩大七和水厂及取水水源周边的 15 个自然村道路建设，增加工程投资，投资为 769172.6 万元，其中工程费为 648967.16 万元，工程建设其他费用 81832.36 万元，预备费 31916.76 万元，建设期利息 4598.11 万元，铺底流动资金 1858.21 万元。

二、调整咨询服务价款

1. 本协议咨询服务费收费计取方式按原合同的约定，以政府财审最终审定建安工程费的 2.6 % 计算，咨询服务费暂定价为 16873146.16 元，大写：人民币壹仟陆佰捌拾柒万叁仟壹佰肆拾陆元壹角陆分。

本协议最终支付价按实际成果文件总费用计算。

2. 以上收费已综合考虑并包含了咨询人按本协议约定及委托人要求完成服务范围内全部工作内容和相关事项及完全履行本协议义务所需的一切费用（包括但不限于：管理费、利润和专用增值税税金等）。

三、本补充协议有约定的按本协议约定执行，本协议未约定事项按原合同执行。

四、本协议经招标人、委托人、咨询人三方盖章、签字后生效。协议一式陆份，招标人贰份，委托人贰份、咨询人贰份。

招标人(盖章):
法人或其授权人(签字):
经办人:
日期:

委托人(盖章):
法人或其授权人(签字):
经办人:
日期:

咨询人(盖章):
法人或其授权人(签字):
税号: 91440 605MA 5244R K6D
住 所:
账户名称: 深圳锦洲工程管理有限公司
佛山分公司
账 号: 44507601040008677
开户银行: 中国农业银行南海翠园支行
电 话: 0757-86253572
电子邮箱: 330853912@qq.com
日期: 2020.1.6

合同编号：SSZJ-ZJ2019-249

建设工程造价咨询合同

住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局



第一部分 协议书

招标人（全称）：云水广东环保有限公司

委托人（全称）：罗定市云水环保有限公司

咨询人（全称）：深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及工程造价相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在招标人授权下由委托人与咨询人（以下简称：双方）就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：罗定市 PPP 模式整市推进污水处理设施建设项目。

2. 工程地点：广东省罗定市。

3. 工程概况：

（1）子项一：城区污水处理设施及管网工程

A. 建罗定市第一生活污水处理厂配套污水收集主次干管总长约 17.7km，新建配套污水收集支管长度不小于 10.6km；新建 2 座提升泵站；

B. 新建附城街道污水收集主次干管总长约 11.4km，新建配套污水收集支管长度不小于 7.0km；

C. 新建罗定市第四生活污水处理厂，设计处理规模为 1 万 m³/d，新建配套污水收集主次干管总长约 15.0km，新建配套污水收集支管长度不小于 10.0km。

（2）子项二：镇区污水处理设施及配套管网工程

新建素龙街道、朗塘镇、围底镇、罗平镇、苹塘镇、华石镇、替滨镇、连州镇、黎少镇、龙湾镇、加益镇、分界镇、太平镇等 13 个镇街的污水处理厂及配套污水收集管网。新建污水处理厂设计总规模为 11000m³/d，新增配套污水收集主次干管总长约 83.4km，新增配套污水收集支管长度不小于 45.6km。

（3）子项三：农村污水处理设施及配套管网工程

全市新建 291 座农村污水处理设施，总设计处理规模为 11420m³/d，覆盖 398 个自然村，总服务人口约为 15.8 万人。

（4）子项四：七和水厂及取水水源周边的 15 个自然村农村环境改善包括道路硬底化及文体设施等建设工程（简称：七和水厂周边环境改善工程）

A. 建设一条从七和桥头到附城街道地心农村污水处理设施长约 900m，宽 3.5m 的水泥硬

底化道路；

B. 建设一条连接到素龙街道松朗农村污水处理设施长约 200m，宽 3m 的水泥硬底化道路；

C. 建设一条从环市西路至素龙街道龙头湾自然村长约 1.5km，宽 3m 的水泥硬底化道路；

D. 建设一条从黄海新屋边至环市西路副狗埔口长约 2km，宽 4m 的水泥硬底化道路；

E. 素龙街道松朗自然村新建一个占地面积约 800m² 的篮球场等。

以上建设规模为预估，具体建设规模以国规部门、建设部门等政府部门最终核发的批文为准。

1.3 项目总投资估算 73254.62 万元 其中工程费为 58312.59 万元，工程建设其他费用 9217.19 万元，预备费 4053.81 万元，建设期利息 1378.61 万元，铺底流动资金 292.42 万元。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：全过程造价咨询包括但不限于：概算审核；招标清单编制；施工图预算审核；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽谈和索赔费用的计算）；工程进度款审核；竣工结算审核；配合政府审计等（委托人有权保留调整工作范围和内容的权利）；

施工阶段全过程造价控制及竣工结算审核具体内容包括但不限于以下内容：

1) 决策阶段

- ①. 投资估算的编制、审核与调整。
- ②. 项目建设经济评价。
- ③. 协助委托人进行投资分析、风险控制、提出融资方案的建议。

2) 设计阶段

- ①. 审核并协助完成初步设计概算评审。
- ②. 协助委托人订立勘察设计咨询合同。
- ③. 对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。
- ④. 施工图预算审核。判别是否满足限额要求，向委托人提出分析处理意见或建议，按时提交编制报告、调整意见及合理化建议，参与委托人与设计人的协商洽谈及相关问题的解决。

⑤. 参与设计方案论证会议、图纸会审、变更论证等专题会，提出专业意见。

⑥. 协助委托人编制目标成本。

3) 项目招标及建设施工阶段：

①. 自委托人发出委托书之日开始，咨询人应安排合同承诺人员入场工作，咨询人需根据委托人提供的工程资料、工程特点编制《全过程造价控制方案》2套，提交委托人审核，经委托人审核后实施，如后续施工与方案文件不一致时应及时根据项目实际情况重新修改、上报相关管理文件。

②. 招标准备阶段，咨询人应协助委托人审定招标文件中与工程造价管理相关的内容，并协助委托人完成与工程造价有关的合同条款审核，按委托人要求完成投标报价分析工作、参与合同的谈判及审定工作。

③. 编制、审核施工图预算，严格控制造价出现超概算情况，发现超概算风险应及时向委托人及相关部门提出，并给出专业性意见。

④. 按建设单位要求参与现场工程实物计量与投资控制有关的专题会，及时掌握施工过程中发生的对造价影响的情况，积极协调、配合委托人完成项目现场造价管理工作，每半月对过程管理中发生的签证、变更及其它会引起造价变动的事项形成书面报表上报委托人，每月末上报本月全过程造价咨询工作报告。

⑤. 按委托人下发的《工程设计变更、技术洽商及现场签证管理实施办法》及相关管理制度、表格，按时完成设计变更、技术洽商、现场签证的造价审核工作，并出具正式的审核意见，其中涉及新增材料、设备、新工艺、新措施等的造价需提供相关详细的询价及比选资料；

⑥. 相关专业造价人员必须参与与造价密切相关的隐蔽工程（隐蔽前）、分部分项工程的现场工程量复核。

⑦. 审核所有与本工程相关的工程付款申请，按相应要求和规定格式向委托人提供工程的付款审核意见。

⑧. 协助委托人进行与本项目相关的合同管理工作，在需要时提供咨询意见和合理建议。

⑨. 在合同履行过程中，准备相关依据，协助委托人进行索赔与反索赔工作，向委托人提供处理意见和建议。

⑩. 按委托人要求提供的具体全过程造价管理资料，如计算底稿，全过程造价管理日志、台帐，相关统计报表、月报等应据实提供，如相关资料缺失、不规范或达不到管理要求

时，咨询人应承担责任的。

⑪. 委托人进行竣工决算编制工作过程中，向委托人提供涉及工程造价的相关资料。

⑫. 根据相关规定和要求，对施工单位提出的竣工结算进行全面复核计算，最终核定工程结算。

4) 建设项目竣工验收阶段

①. 协助委托人整理本工程项目合同文件及有关资料，汇总、整理有关工程造价方面的资料，并及时归档。最终向委托人提交一份能完整、翔实反映项目建设全过程造价情况的管理工作报告。

②. 根据委托人要求，审核与本工程相关的其他施工相关费用，并出具审核报告。

③. 协助委托人进行竣工验收工作。

④. 项目成果资料的整理和交付：按委托人要求提交相关成果资料。

⑤. 配合有关部门的各阶段审计。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务预计 2019 年 10 月开始实施，至本项目造价成果确认（以政府审计最终确认造价为准）时间为终结时间，暂定合同工期为 24 个月。具体开工时间以委托人通知为准。

四、质量标准

1. 咨询人编制、审核的清单、预算、结算报告应全面、真实反映施工图（竣工图）、合同文件、及工程其它相关资料的内容，不得多项、漏项、错项，工程量计算准确。

2. 咨询人编审的工程造价应根据相关规范、政府相关文件、委托人提供的图纸、合同文件及其它资料并结合市场情况合理确定。

3. 咨询人所提交的工作成果必须文字清晰整齐，计算底稿条理清楚、步骤清晰，有较强的可复查性。根据委托人要求提交成果文件并对其质量负责。

五、酬金或计取方式

收费计取方式：按政府财审最终审定建安工程费的 2.6 ‰计算。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书或委托书（如果有）；
2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
3. 专用条款及附录；

- 4. 通用条款;
- 5. 附件协议条款
- 6. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1. 订立时间: _____年____月____日。

2. 订立地点: 广东省广州市番禺区。

九、合同自签订之日生效

十、合同份数

本合同一式陆份,具有同等法律效力,其中委托人执肆份,咨询人执贰份。

招标人(盖章):
法人或其授权人(签字):
经办人:
日期:

委托人(盖章):
法人或其授权人(签字):
经办人:
日期:

咨询人(盖章):
法人或其授权人(签字):
税号: 91440 605MA 5244R K6D
住 所:
账户名称: 深圳锦洲工程管理有限公司
佛山分公司
账 号: 44507601040008677
开户银行: 中国农业银行南海翠园支行
电 话: 0757-86253572
电子邮箱: 330853912@qq.com
日期:

工程预算书

工程名称：罗定市 PPP 模式整市推进污水处理设施建设项目管理有限公司

委托单位：罗定市云水环保有限公司



工程造价(小写): 7315224587.12 元

工程造价(大写): 柒拾叁亿壹仟伍佰贰拾贰万肆仟伍佰捌拾柒元壹角贰分

编制人:  



资格证号:



复核人:  

资格证号:



批准人:  



编制单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期: 二〇二二年十二月八日



资质等级: 甲级 证号: 甲 201544002978
公司地址: 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼 3 栋东方星大厦 3 栋 2 层
联系方式: 电话: (0755)28991234 传真: (0755)83900095 邮编: 518049



建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价			
委托单位	罗定市云水环保有限公司	评价期限	2022.1.1-2022.12.31	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司	承包范围	全过程造价咨询	
承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层			
法定代表人	陈淑芳	项目负责人	蒋春山	
工程名称	罗定市 PPP 模式整市推进污水处理设施建设项目	工程合同价	1687.314616 万元	
履约评价分项内容及得分情况				
序号	分 项 内 容	满 分 值	得 分	总 得 分
一	人员配备	10	10	94
二	履约质量	50	48	
三	履约时间	20	18	
四	履约配合	20	18	
评价单位对承包商履约的总体评价： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">本年度履约优秀。</div> <div style="text-align: right;"> 评价单位（公章）：  2023年2月10日 </div> </div>				
评价等级	注：1. ①优秀：履约考评表小计分数≥90分；②良好：履约考评表小计分数≥80分； ③合格：履约考评表小计分数≥60分；④其他：履约考评表小计分数<60分。			
备注				

(4) 信宜市东区水质净化设施整体打包 PPP 项目

公诚管理咨询有限公司

中标通知书

深圳锦洲工程管理有限公司：

采购代理编号为 06-08-04A-2019-D-E14015，项目名称为罗定、徐闻、揭西、信宜东区及西区农村生活污水处理工程建设项目全过程造价咨询服务的采购工作已结束，经过评审委员会的评审和推荐，确定贵单位在本项目采购中中标。

中标价格如下：

序号	中标人名称	中标咨询服务费率 (%)
1	深圳锦洲工程管理有限公司	大写：千分之贰点陆
		小写：2.6%

请务必于《中标通知书》发出之日起 30 天内带齐有关文件与云水广东环保有限公司商议并完成合同签订，并按照投标文件中的承诺向公诚管理咨询有限公司交纳中标服务费。

代理机构：公诚管理咨询有限公司（章）

二〇一九年 月 日

注：中标人在收到本通知后，请在 24 小时内回执中填写加盖公章，并发送扫描件至采购代理机构邮箱（gcqzb@163.com），以确认收到中标通知。如超过 24 小时未回传回执，视为中标人默认收到。

回 执

**信宜市东区水质净化设施整体打包 PPP 项目建设工程造价
咨询合同**

补充协议（一）

招标人：云水广东环保有限公司

委托人：信宜市云水环保有限公司

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

招标人、委托人、咨询人三方于 2019 年 11 月签订了《信宜市东区水质净化设施整体打包 PPP 项目建设工程造价咨询合同》（下称“原合同”），现就增加工程投资、调整咨询服务价款等事宜达成如下补充约定，以资共同遵守。

一、增加工程投资

因扩大镇区部分及农村部分的水质净化站及新增配套污水收集管网规模，增加工程投资，投资为 748889.03 万元，其中工程费为 636678.46 万元（包括镇区部分 275312.34 万元、农村部分 361366.12 万元），工程建设其他费用 76524.13 万元，预备费 29856.33 万元，建设期利息 4212.84 万元，铺底流动资金 1617.27 万元。

二、调整咨询服务价款

1. 本协议咨询服务费收费计取方式按原合同的约定，以政府财审最终审定建安工程费的 2.6 % 计算，咨询服务费暂定价为：16553639.96 元，大写：人民币壹仟陆佰伍拾伍万叁仟陆佰叁拾玖元玖角陆分。

本协议最终支付价按实际成果文件总费用计算。

2. 以上收费已综合考虑并包含了咨询人按本协议约定及委托人要求完成服务范围内全部工作内容和相关事项及完全履行本协议义务所需的一切费用（包括但不限于：管理费、利润和专用增值税税金等）。

三、本补充协议有约定的按本协议约定执行，本协议未约定事项按原合同执行。

四、本协议经招标人、委托人、咨询人三方盖章、签字后生效。协议一式陆份，招标

人贰份，委托人贰份、咨询人贰份。

招标人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
经办人：
日期：

委托人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
经办人：
日期：

咨询人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
税号：91440 605MA 5244R K6D
住所：
账户名称：深圳锦洲工程管理有限公司
佛山分公司
账 号：44507601040008677
开户银行：中国农业银行南海翠园支行
电 话：0757-86253572
电子邮箱：330853912@qq.com
日期：2020.3.18

2019. 11. 15

合同编号：SSZJ-ZJ2019-250

建设工程造价咨询合同

住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

招标人（全称）：云水广东环保有限公司

委托人（全称）：信宜市云水环保有限公司

咨询人（全称）：深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及工程造价相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在招标人授权下由委托人与咨询人（以下简称：双方）就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：信宜市东区水质净化设施整体打包 PPP 项目。

2. 工程地点：广东省信宜市。

3. 工程概况：

(1) 镇区部分：新建丁堡镇、平塘镇、思贺镇、白石镇、钱排镇、新宝镇、大城镇等 7 座镇区的水质净化设施及新增配套污水收集管网；

新增合水镇镇区在建水质净化设施的配套污水收集管网。新建水质净化设施总规模约 6400 m³/d，新增配套污水收集主次干管总长约 41.9 公里，新增配套收集支管总长不低于 20.8 公里。

(2) 农村部分：新建 613 个农村的水质净化站及新增配套污水收集管网，总规模约 1.5 万 m³/d，解决 18.0 万农村常住人口的生活污水处理难题。

(3) 委托运营内容

镇区部分：合水镇水质净化设施及配套污水管网，设计处理规模为 3000m³/d，管网总长约 2 公里。

以上建设规模为预估，具体建设规模以国规部门、建设部门等政府部门最终核发的批文为准。

1.3 本项目总投资估算 56249 万元，其中工程费为 43038 万元（包括镇区部分 11062 万元、农村部分 31976 万元），工程建设其他费 7123 万元，预备费 4013 万元，建设期利息 1916 万元，铺底流动资金 159 万元。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：全过程造价咨询包括但不限于：概算审核；招标清单编制；施工图预算审核；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽谈和索赔费用的计

算)；工程进度款审核；竣工结算审核；配合政府审计等(委托人有权保留调整工作范围和内容的权利)；

施工阶段全过程造价控制及竣工结算审核具体内容包括但不限于以下内容：

1) 决策阶段

- ①. 投资估算的编制、审核与调整。
- ②. 项目建设经济评价。
- ③. 协助委托人进行投资分析、风险控制、提出融资方案的建议。

2) 设计阶段

- ①. 审核并协助完成初步设计概算评审。
- ②. 协助委托人订立勘察设计咨询合同。
- ③. 对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。
- ④. 施工图预算审核。判别是否满足限额要求，向委托人提出分析处理意见或建议，按时提交编制报告、调整意见及合理化建议，参与委托人与设计人的协商洽谈及相关问题的解决。

⑤. 参与设计方案论证会议、图纸会审、变更论证等专题会，提出专业意见。

⑥. 协助委托人编制目标成本。

3) 项目招标及建设施工阶段：

①. 自委托人发出委托书之日开始，咨询人应安排合同承诺人员入场工作，咨询人需根据委托人提供的工程资料、工程特点编制《全过程造价控制方案》2套，提交委托人审核，经委托人审核后实施，如后续施工与方案文件不一致时应及时根据项目实际情况重新修改、上报相关管理文件。

②. 招标准备阶段，咨询人应协助委托人审定招标文件中与工程造价管理相关的内容，并协助委托人完成与工程造价有关的合同条款审核，按委托人要求完成投标报价分析工作、参与合同的谈判及审定工作。

③. 编制、审核施工图预算，严格控制造价出现超概算情况，发现超概算风险应及时向委托人及相关部门提出，并给出专业性意见。

④. 按建设单位要求参与现场工程实物计量与投资控制有关的专题会，及时掌握施工过程中发生的对造价影响的情况，积极协调、配合委托人完成项目现场造价管理工作，每半月对过程中发生的签证、变更及其它会引起造价变动的事项形成书面报表上报委托人，每月末上报本月全过程造价咨询工作报告。

⑤. 按委托人下发的《工程设计变更、技术洽商及现场签证管理实施办法》及相关管理制度、表格, 按时完成设计变更、技术洽商、现场签证的造价审核工作, 并出具正式的审核意见, 其中涉及新增材料、设备、新工艺、新措施等的造价必需提供相关详细的询价及比选资料;

⑥. 相关专业造价人员必须参与与造价密切相关的隐蔽工程(隐蔽前)、分部分项工程的现场工程量复核。

⑦. 审核所有与本工程相关的工程付款申请, 按相应要求和规定格式向委托人提供工程的付款审核意见。

⑧. 协助委托人进行与本项目相关的合同管理工作, 在需要时提供咨询意见和合理建议。

⑨. 在合同履行过程中, 准备相关依据, 协助委托人进行索赔与反索赔工作, 向委托人提供处理意见和建议。

⑩. 按委托人要求提供的具体全过程造价管理资料, 如计算底稿, 全过程造价管理日志、台帐, 相关统计报表、月报等应据实提供, 如相关资料缺失、不规范或达不到管理要求时, 咨询人应承担相应责任。

⑪. 委托人进行竣工决算编制工作过程中, 向委托人提供涉及工程造价的相关资料。

⑫. 根据相关规定和要求, 对施工单位提出的竣工结算进行全面复核计算, 最终核定工程结算。

4) 建设项目竣工验收阶段

①. 协助委托人整理本工程项目合同文件及有关资料, 汇总、整理有关工程造价方面的资料, 并及时归档。最终向委托人提交一份能完整、翔实反映项目建设全过程造价情况的管理工作报告。

②. 根据委托人要求, 审核与本工程相关的其他施工相关费用, 并出具审核报告。

③. 协助委托人进行竣工验收工作。

④. 项目成果资料的整理和交付: 按委托人要求提交相关成果资料。

⑤. 配合有关部门的各阶段审计。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务预计 2019 年 10 月开始实施, 至本项目造价成果确认(以政府审计最终确认造价为准)时间为终结时间, 暂定合同工期为 24 个月。具体开工时间以委托人通知为准。

四、质量标准

1. 咨询人编制、审核的清单、预算、结算报告应全面、真实反映施工图（竣工图）、合同文件、及工程其它相关资料的内容，不得多项、漏项、错项，工程量计算准确。

2. 咨询人编审的工程造价应根据相关规范、政府相关文件、委托人提供的图纸、合同文件及其它资料并结合市场情况合理确定。

3. 咨询人所提交的工作成果必须文字清晰整齐，计算底稿条理清楚、步骤清晰，有较强的可复查性。根据委托人要求提交成果文件并对其质量负责。

五、酬金或计取方式

收费计取方式：按政府财审最终审定建安工程费的 2.6 ‰计算。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书或委托书（如果有）；
2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
3. 专用条款及附录；
4. 通用条款；
5. 附件协议条款
6. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点：广东省广州市番禺区。

九、合同自签订之日生效

十、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，其中委托人执肆份，咨询人执贰份。

招标人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
经办人：
日期：

委托人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
经办人：
日期：

咨询人（盖章）：
法人或其授权人（签字）：
税号：91440 605MA75244R.K6D
住 所：
账户名称：深圳锦洲工程管理有限公司
佛山分公司
账 号：44507601040008677
开户银行：中国农业银行南海翠园支行
电 话：0757-86253572
电子邮箱：330853912@qq.com
日期：

工程预算书

工程名称：信宜市东区水质净化设施整体打包PPP项目

委托单位：信宜市云水环保有限公司

深圳锦洲工程管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲 201544002978
有效期至：2024 年 05 月 04 日

工程造价(小写)：7045678341.04 元

工程造价(大写)：柒拾亿零肆仟伍佰陆拾柒万捌仟叁佰肆拾壹元零肆分

编制人：

王宏杰
张中国

资格证号：

中华人民共和国一级注册造价工程师
王宏杰
A14194400005261
深圳锦洲工程管理有限公司
有效期至：2023年09月05日

复核人：

蒋春山
张中国

资格证号：

中华人民共和国注册造价工程师
张中国
A06440007871
深圳锦洲工程管理有限公司
有效期至：2023年12月31日

批准人：

陈靖岭 陈淑芳

中华人民共和国一级注册造价工程师
蒋春山
B11014400010080
深圳锦洲工程管理有限公司
有效期至：2025年12月31日

编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二二年十月三十一日

中华人民共和国一级注册造价工程师
陈靖岭
B11054400009382
深圳锦洲工程管理有限公司
有效期至：2025年12月31日



资质等级：甲级 证号：甲 201544002978

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095 邮编：518049



建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价			
委托单位	信宜市云水环保有限公司	评价期限	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司	承包范围	全过程造价咨询	
承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层			
法定代表人	陈淑芳	项目负责人	蒋春山	
工程名称	信宜市东区水质净化设施整体打包 PPP 项目	工程合同价	1655.363996 万元	
履约评价分项内容及得分情况				
序号	分 项 内 容	满 分 值	得 分	总 得 分
一	人员配备	10	8	92
二	履约质量	50	48	
三	履约时间	20	18	
四	履约配合	20	18	
评价单位对承包商履约的总体评价： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">本年度服务到位、履约优秀。</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  评价单位（公章）： 2022年2月10日 </div>				
评价等级	注：1. ①优秀：履约考评表小计分数≥90分；②良好：履约考评表小计分数≥80分； ③合格：履约考评表小计分数≥60分；④其他：履约考评表小计分数<60分。			
备注				

(5) 龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程

中标通知书

标段编号: 2015-440300-54-01-102497002001

标段名称: 龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程-造价咨询

建设单位: 深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

中标价: 642.245960万元

中标工期: 1095

项目经理(总监):

本工程于 2021-10-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标, 2021-12-15 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-12-24

查验码: 5067481027549093

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy



张敬群

正本

合同编号： ZJZX-17100

建设工程造价咨询委托合同



工程名称： 龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程

工程地点： 平湖街道

委托人： 深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人： 深圳锦洲工程管理有限公司

署 2020 年 4 月版

第一部分 协议书

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况：

工程名称：龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程

工程地点：平湖街道

工程规模：本项目位于龙岗区平湖街道和南湾街道，南起南湾盛宝路、北至平湖万福路，项目由良白路、铁东路、丹白路三条路组成，道路全长约 5.1 公里，规划红线宽 30-40 米，双向 4-6 车道，城市主干道，共设桥梁 6 座（共 1.3 公里），箱涵 4 座，新建通道 1 座（下穿机荷高速），单洞长度约 110 米。

二、咨询工作内容：

■1、全过程造价控制，初步设计阶段、施工图设计阶段、施工招标阶段、项目实施阶段、结算（决算）阶段的所有全过程造价咨询工作，详见合同专用条款第四条。包括：

1.1、项目可研概算阶段：审核资料、协助完成项目可行性研究评审工作；负责审核概算、协助完成概算评审工作以及项目实施过程中的概算调整工作；

1.2、方案测算/比选，施工图预算或招标控制价的编制或审核、实施阶段造价咨询服务、工程结算的编制、工程结算的审核和项目决算审核等全过程造价咨询服务。

2、投资估算的编制或审核；

3、工程概算的编制或审核；

4、方案测算/比选

5、施工图预算或招标控制价的编制或审核；

6、工程结算的编制；

7、工程结算的审核；

8、工程竣工决算编制或审核

9、工程竣工决算编制专项审计；

10、后评估：_____。

三、咨询酬金：

1、酬金（含税）：暂定为（大写）陆佰肆拾贰万贰仟肆佰伍拾玖元陆角（小写）¥642.24596 万元，计算式如下：

100 万元 × 12‰ = 1.2 万元

(500-100) 万元 × 11‰ = 4.4 万元

(1000-500) 万元 × 10‰ = 5 万元

(5000-1000) 万元 × 9‰ = 36 万元

(10000-5000) 万元 × 8‰ = 40 万元

(112315.35-10000) 万元 × 7‰ = 716.20745 万元

合计 802.80745 (万元)

造价咨询服务下浮 20% 计合同暂定价为 802.80745 × 0.8 = 642.24596 万元

2、造价咨询计取及结算方式：

2.1、根据协议书中约定的咨询工作内容，根据广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）文中的收费费率标准表计算造价咨询酬金，选择全过程造价控制的不再单独计算投资估算审核和工程概（估）算的审核费用，（取费基数为：预算价/招标控制价，概算建安费，其他_____），并下浮 20%；

2.2、双方协商约定按以下方式计取造价咨询酬金：_____

3、项目建设过程中，投资计划经批准调整者，咨询费取费基数可做调整，费率参照广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）中的收费标准调整。

4、造价咨询费的结算方式：按照协议书“三、咨询酬金”中的第 2 和第 3 条执行，最终以政府审计/评审部门评审结果为准。

四、咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自收到委托人的全部有效资料后开始实施，区分不同的咨询工作内容按专用条款第四条的规定时间内咨询人向委托人提交合同约定的咨询成果文件。

五、质量要求：见专用条款各阶段的质量要求。

六、下列文件均为本合同的组成部分：

1、建设工程造价咨询合同通用条款；

2、建设工程造价咨询合同专用条款；

3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件。

七、在合同条款相互冲突的情况下，合同效力的解释的优先顺序为：

1、本协议书，2、补充条款，3、合同专用条款，4、合同通用条款，5、其他的补充和修改。

八、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。

九、委托人向咨询人承诺，按照本合同专用条款约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

十、本合同一式十份，具有同等法律效力，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，委托人执五份，咨询人执三份。

(以下无正文)

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

经办人：
帐 号：

合同签订地点：龙岗区

合同签订时间：

备案意见：

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

地 址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

法定代表人：陈海芳

委托代理人：

电话：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行

帐 号：44201550900052505838

2022年1月14日

备案机构：

经办人：

年 月 日

第三部分 专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、《深圳市建设工程价格信息》、深圳市有关定额消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第四条 咨询人指派蒋春山造价工程师负责本项目咨询业务。咨询人主要职责（以委托人委托的咨询服务类型为准）：

4.1 初步设计阶段

4.1.1 工作内容：编制或审核建设工程概算；提出合理化建议；协助完成概算评审工作。

4.1.2 具体要求：

4.1.2.1 质量要求：严格按照国家及深圳市有关部门的规定编制或审核概算，并对概算进行补充和完善。概算编制或审核的重点：审核概算资料的完整性，工程量计算是否少计，定额套用是否合理，有无重大错、漏项，措施费充分考虑，对主要材料设备应进行询价并保留相应资料，建设工程其它费用项目是否齐全，工程总造价是否符合造价指标要求。

4.1.2.2 时间要求：视项目的具体情况而定，一般在接到初步设计图纸、地勘报告、送审概算书等资料后 15 天内完成概算复核工作。

4.1.2.3 提交成果文件：概算审核详细说明三份原件，审核后的概算软件电子文件一份。

4.2 施工图设计阶段

4.2.1 工作内容：编制或审核建设工程预算，协助完成预算审计/评审工作。

4.2.2 具体要求：

4.2.2.1 质量要求：对计价依据及图纸的完整性进行审核；对图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就图纸与现场情况不符提出意见；工程量计算准确，无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。缺漏项、套错项、多算或少算的造价（多算或少算的可相互抵消）合计不超过施工合同价的 3%；若由政府审计/评审部门审定预算，则预算造价与政府审计/评审部门审定价相比，核减率应控制在 5% 以内。

4.2.2.2 时间要求：自接到施工图纸、地勘报告、施工组织设计、施工图会审纪要、发改委批复的概算等资料后 25 天内完成工程预算编制工作。

4.2.2.3 提交成果文件：预算书三份，预算软件电子文件一份。

4.3 施工招标阶段

建设工程招标控制价

工程名称：龙岗区良白路—铁东路—丹白路道路工程涉杭深铁路及广深铁路涉铁段工程

委托单位：深圳市龙岗区建筑工务署

代建单位：广州安茂铁路建设管理有限公司



工程造价(小写): 419766143.49 元

工程造价(大写): 肆亿壹仟玖佰柒拾陆万陆仟壹佰肆拾叁元肆角玖分

(其中: 安全文明施工费 14879166.53 元, 弃土费 10362085.00 元,

暂列金额 19420000.00 元, BIM应用费 114599.38 元, 工程保险费 489483.57 元)

编制人:

王宏杰
胡志坚
彭莹

资格证号:



审核人:

陈靖峻
甄杰

资格证号:



批准人(审定人):

蒋春山

编制单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期: 二〇二三年八月二日



资质等级: 甲级 证号: 甲 201544002978

公司地址: 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼 3 栋东
方星大厦 3 栋 2 层

联系方式: 电话: 0755-28991234 传真: 0755-83900095

邮编: 518049



招标控制价公示表

标段名称	龙岗区良白路—铁东路—丹白路道路工程涉杭深铁路及广深铁路涉铁段工程
标段编号	
招标人	广州安茂铁路建设管理有限公司
招标控制价审核单位	<input type="checkbox"/> 造价站 <input type="checkbox"/> 审计中心 <input checked="" type="checkbox"/> 招标人
招标控制价	41976.614349 万元
投标报价上限	40101.089889 万元，净下浮 <u>5</u> %
不可竞争费合计	4466.125153 万元
截标时间	年 月 日
<p>备注（深府（2015）73 号文要求公示的其他内容）：</p> <p>分部分项工程量清单计价合计：<u>33242.58254</u> 万元；</p> <p>措施项目清单计价合计：<u>3071.60824</u> 万元；</p> <p>规费为：<u>1263.092738</u> 万元；</p> <p>应纳税费为：<u>1271.014036</u> 万元；</p> <p>工程建设其他费：<u>3128.316795</u> 万元；</p> <p>含税工程总造价：<u>41976.614349</u> 万元；</p> <p>不可竞争费合计：<u>4466.125153</u> 万元(其中安全文明施工措施费 <u>1487.916653</u> 万元，暂列金额 <u>1942.00</u> 万元，弃土场收纳处置费 <u>1036.2085</u> 万元)</p>	



深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司制

注册造价工程师

执业专用章（盖章）



深圳锦洲工程管理有限公司

招标人（盖章）：

广州安茂铁路建设管理有限公司



日期：

备注：招标人应按照《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）相关规定填报《招标控制价公示表》，并在提交投标文件截止5日前在交易网（控制价公示模块）公布。

深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司制

建设工程招标控制价

工程名称：龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程（II标段）

委托单位：深圳市龙岗区建筑工务署



工程造价(小写): 591411045.85 元


工程造价(大写): 伍亿玖仟壹佰肆拾壹万壹仟零肆拾伍元捌角伍分

(其中:安全文明施工费 19001094.57 元, 弃土费 7844407.75 元,

暂列金额 27720000.00 元, BIM 应用费 1375089.44 元)

编制人: 



审核人: 




批准人(审定人): 

编制单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期: 二〇二三年七月二十七日




资质等级: 甲级 证号: 甲 201544002978

公司地址: 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东
方星大厦3栋2层

联系方式: 电话: 0755-28991234 传真: 0755-83900095 邮编: 518049



招标控制价公示表

工程名称	龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程 (II 标段)		
标段编号			
招标人	深圳市龙岗区建筑工务署		
招标控制价审核单位	<input type="checkbox"/> 造价站	<input type="checkbox"/> 审计中心	<input checked="" type="checkbox"/> 招标人
招标控制价	591411045.85 元		
投标报价上限	528868540.03 元, 净下浮 11.65%		
不可竞争费合计	54565502.32 元		
截标时间	2023 年 月 日		
备注 (73 号文要求公示的其他内容):	<p>分部分项工程量清单计价合计: 487655314.08 元;</p> <p>措施项目清单计价合计: 30584155.21 元;</p> <p>其中: 安全文明施工措施费计价为: 19001094.57 元 (不含规费及税金);</p> <p>规费为: 18091229.83 元;</p> <p>税金为: 18140849.54 元;</p> <p>暂列金额: 27720000.00 元;</p> <p>弃土场受纳处置费: 7844407.75 元; BIM 应用费: 1375089.44 元;</p> <p>不可竞争费用合计为 54565502.32 元, 其中安全文明施工措施费为 19001094.57 元 (不含规费及税金), 弃土场受纳处置费为 7844407.75 元 和暂列金额 27720000.00 元。</p>		
招标人: (盖章)			
日期:	造价咨询单位: (盖章)		
	造价工程师: (盖章)		

备注: 招标人应按照《关于建设工程招标投标改革的若干规定》(深府(2015)73号)相关规定填报《招标控制价公示表》, 并在提交投标文件截止 5 日前在交易网(控制价公示模块)公布。

(6) 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（造价咨询编制）

中 标 通 知 书

标段编号：440306201704510004001

标段名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（造价咨询编制）

建设单位：深圳市宝安区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳锦洲工程管理有限公司


中标价：1106.000000万元


中标工期：/

项目经理(总监)：

本工程于 2018-04-09 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：  

招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：  

日期：2018-06-04

二维码：

查验码：5012756364328080

查验网址：www.szjsjy.com.cn



茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程 造价咨询委托合同

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（造价咨询编制）

工程地点：深圳市宝安区

委托单位：深圳市宝安区环境保护和水务局

咨询单位：深圳锦洲工程管理有限公司

日期：2018 年 7 月 3 日

第一部分 协议书

委托人：深圳市宝安区环境保护和水务局

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（造价咨询编制）

工程地点：深圳市宝安区

工程概况、规模：

茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程地处深圳市宝安区，改造涉及 1155 个排水小区，其中工业区 725 个、公建区 276 个、住宅区 154 个。主要建设内容：工业区、公建区、居住区拟新建雨水管 349km，污水管 371km，雨水明渠 420km，建筑立管 1454km。

咨询业务范围：本工程全过程造价咨询服务，包括但不限于：1、预算编制；2、结（决）算编制；3、工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；4、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控、提供有关工程造价信息和询价资料等；5、施工全过程的造价咨询服务；6、凡与工程造价咨询相关的工作。

二、咨询酬金：

1、本服务合同酬金暂定为人民币 1106 万元。工程最终造价咨询费用为造价站审定的结算价×4%-违约金（违约金计算规则详见合同条款）。

2、本合同酬金须根据履约评价考核结果支付，且款项支付由委托人按照财政支付程序办理。如因咨询人原因或财政支付程序造成迟延付款，委托人不承担逾期付款责任，咨询人应当继续履行合同，咨询人应在约定付款前向委托人提供符合规定的等额有效发票，否则委托人有权拒付本合同费用。

三、咨询服务期限：

本项目合同生效起，至本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作全部完成之日止。

1、项目造价文件的提交时间：接到施工图纸及相关资料后 7 日内提交工程量清单和工程预算书；

- 2、提供合理工期的审核报告，接到相关资料后 1 日内提交成果文件 1 份；
- 3、提交对中标候选人的商务标的详细造价分析报告时间：3 日内提交，提交结果文件 2 份；
- 4、编制工程变更造价资料时间：2 日内提交，提交结果文件各 4 份；
- 5、工程竣工结算编制及核对结果提交时间：自接到相关资料后 30 日内提交，提交结果文件 3 份。

- 6、勘察、测量等各类造价咨询业务：自接到相关资料后 5 日内提交，提交结果文件 3 份。

以上文件均需同时提供书面文件及电子文档。

四、本合同的组成部分及解释先后顺序：

- 1、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件；
- 2、协议书；
- 3、中标通知书；
- 4、合同专用条款、补充条款及合同附件；
- 5、合同通用条款；
- 6、招标文件；
- 7、投标文件。

五、履约评价

1、履约评价评分细则

履约评价由委托人指定的履约评价小组进行考评，具体考评办法详见宝安区环境保护和水务局工程建设管理规定履约评价管理办法，评价项目参见附表 2。评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90 分）、良好（80≤评分<90 分）、合格（60≤评分<80 分）、不合格（评分<60 分）四个等级。

2、支付方式

委托人将根据履约评价考核结果设置绩效考核奖。绩效考核奖占总咨询费用的 10%。在结算最终咨询费时，按下述公式支付咨询费用：

咨询费支付额=项目咨询费×（90%+绩效考核奖百分比）

项目咨询费=造价站审定的结算价×4%-违约金（违约金计算规则详见合同条款）

绩效考核奖百分比按下表执行：

序号	综合考评结果	绩效考核奖百分比	备注
1	良好及以上	10%	

3	合格	5%	
3	不合格	0	

3、在委托人履约评价被评为不合格项目的项目负责人和注册造价工程师，委托人将记录不良行为，拒绝其今后为委托人服务，同时通报建设行政主管部门，情节严重者将追究其法律责任。

六、不良行为：

1、咨询人以下行为，将被委托人认定为不良行为：

- (1) 不按合同约定履行投资控制责任的行为；
- (2) 与施工单位恶意串通，损害建设工程利益的行为；
- (3) 未能按投标时承诺配齐配足专业人员，或服务质量达不到合同约定的行为；
- (4) 不履行保密义务，违规泄密的行为；
- (5) 履约评价中，被评为“不合格”的行为；
- (6) 其他被委托人认定的不良行为；
- (7) 被主管部门认定的其他不良行为。

2、委托人将视不良行为情节轻重及对建设工程及委托人造成的损失严重程度，给予造价咨询单位口头警告、书面警告、书面严重警告、向媒体公开曝光其不良行为、在一段时间内拒绝其参加委托人造价咨询业务的投标等处理。

七、造价文件（预算书）的质量要求

- 1、按委托人和政府各监督管理部门的要求整理、编目、汇总造价文件
- 2、工程量清单项目必须编制齐全，分类清楚，不得漏项，概（预）算、标底价格合理。工程量清单的每个子目的工作内容必须全面；
- 3、咨询人所编制结算造价与政府审计部门的审定价相差应小于 5%（不含 5%）；
- 4、造价文件必须文字清晰整齐。应当由工程造价咨询企业加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章，并由执行咨询业务（编制、审核）的造价员、注册造价工程师和负责人签字、加盖执业印章，电子版文件必须与书面文件相一致；
- 5、造价文件必须附详细的编制说明，包括：各专业详细的计算范围或分界点；材料设备的定价原则；费率取值大小；未计入造价的项目；措施费项目的确定依据等。
- 6、关于施工图预算、工程量清单具体要求
 - (1) 分部分项工程量清单准确和工作内容完整，根据发包人要求确定工程量和综合单价，列出工程量清单表和综合单价的分析表；
 - (2) 主要材料数量及价格的合理（包括暂定价格），确定材料、设备等合理价格，设备工程量

准确率在 99%以上 (包括 99%);

(3) 措施费项目、其他措施费项目的提出完整、合理;

(4) 主要材料、设备的技术要求正确;

(5) 提交施工图预算和工程量清单, 图纸错漏问题 (如果有) 的分析。

八、咨询人向委托人承诺, 按照本合同的约定, 完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。

九、委托人向咨询人承诺, 按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

十、本合同一式十一份, 具有同等法律效力, 委托人八份, 咨询人二份, 另一份送深圳市宝安区建设行政主管部门备案留存。

委托人: 深圳市宝安区环境保护和水务局

咨询人: 深圳锦洲工程管理有限公司

地址:

地 址: 深圳市福田区梅林街道梅中路 1 号嘉恒大厦 4 楼东座

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

经办人:

经办人:

电话:

电话: 0755-28991234

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

深圳梅林支行

账号:

账号: 4420 1550 9000 5250 5838

合同签订地点: 深圳市宝安区

合同签订时间: 2018年7月3日

工程预算书

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）**深圳锦洲工程管理有限公司**
 排水管网工程--第二批【191】个排水小区
 工程造价咨询企业执业印章
 编号：甲181544002978
 有效期至：2021年05月04日

委托人：深圳市宝安区水务局

工程造价(小写)：532528948.37 元

工程造价(大写)：伍亿叁仟贰佰伍拾贰万捌仟玖佰肆拾捌元叁角柒

分

编制人：

丁慧
苏奎冰 邹京京 林燕娜

资格证号：



审核人：

黄肖全
王宪红

资格证号：



批准人：

陈靖岭

编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二〇年十二月十四日



资质等级：甲级

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095

证号：甲 181544002978


邮编：518049

工程预算书

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程

排水管网工程--第三批【193】个排水小区

委托人：深圳市宝安区水务局



工程造价(小写): 305117348.45 元

工程造价(大写): 叁亿零伍佰壹拾壹万柒仟叁佰肆拾捌元肆角伍分

编制人:



审核人:



批准人:

编制单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期: 二〇三〇年十月十六日



资质等级: 甲级

公司地址: 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼B栋B0101层B0101-2层

联系方式: 电话: (0755)28991234 传真: (0755)83900095




工程预算书

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程

排水管网工程--第四批【170】个排水小区

委托人：深圳市宝安区水务局



工程造价(小写)：212095783.66 元

工程造价(大写)：贰亿壹仟贰佰零玖万伍仟柒佰捌拾叁元陆角陆分

编制人：

林晓娜 *李* *李* *李* *李*



复核人：

李 *李* *李* *李*



批准人：

陈靖峰



编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二〇年十月十九日



资质等级：甲级

证号：甲 181544002978

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095

邮编：518049

工程预算书

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程

排水管网工程--第五批【186】个排水小区

委托人：深圳市宝安区水务局



工程造价(小写)：315367876.40元

工程造价(大写)：叁亿壹仟伍佰叁拾陆万柒仟捌佰柒拾陆肆角整



编制人：

丁慧 黄肖全 林燕娜 李冰

资格证号



复核人：

张江 张旭

资格证号



批准人：

陈清峰

编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二〇年十月二十七日



资质等级：甲级

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095

证号：甲 181544002978


邮编：518049

工程预算书

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程

排水管网工程--第六批【190】个排水小区

委托人：深圳市宝安区水务局



工程造价(小写): 322370226.70 元

工程造价(大写): 叁亿贰仟贰佰叁拾柒万零贰佰贰拾陆元柒角整

编制人:

黄肖全



资格证号:



复核人:

张中国

资格证号:



批准人:

陈靖峻



编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二〇年十一月五日



资质等级：甲级

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层
联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83800095

证号：甲 181544002978


邮编：518049

工程预算书

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程

排水管网工程--第七批【169】个排水小区

委托人：深圳市宝安区水务局



工程造价(小写)：404957228.65 元

工程造价(大写)：肆亿零肆佰玖拾伍万柒仟贰佰贰拾捌元陆角伍分



编制人：

丁慧 彭莹 刘屹
林蓝娜 陈海
李香冰 郭京京

资格证书号：



复核人：

张中国

资格证号：



批准人：

陈靖峻

编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二〇年十一月十日



资质等级：甲级

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

联系方式：电话：(0755)28391234 传真：(0755)83900095

证号：甲 181544002978

邮编：518049

工程预算书

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程

排水管网工程--第八批【23】个排水小区

委托人：深圳市宝安区水务局

深圳锦洲工程管理有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编号：甲181544002978

有效期至：2021年05月04日

工程造价(小写)：155891053.20元

工程造价(大写)：壹亿伍仟伍佰捌拾玖万壹仟零伍拾叁元贰角整

编制人：

李水
李京
林丽娜

资格证号：



复核人：

黄尚金

资格证号：



批准人：

陈靖岭



编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二〇年十一月二十三日



资质等级：甲级

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋20层

联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095



工程预算书

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程-城中村综合管线
整治工程

委托单位：深圳市宝安区水务局

深圳锦洲工程管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲181544002978
有效期至：2021年05月04日

工程造价(小写)：557495966.41 元

工程造价(大写)：伍亿伍仟柒佰肆拾玖万伍仟玖佰陆拾陆元肆角壹分

中华人民共和国注册造价工程师
丁慧
A19440019636
深圳锦洲工程管理有限公司
有效期至：2023年07月03日

编制人：丁慧 解京林 陈静岭 资格证号：
陈静岭 苏李水

中华人民共和国注册造价工程师
黄肖全
A03440005197
深圳锦洲工程管理有限公司
有效期至：2022年12月31日

复核人：黄肖全 陈静岭 资格证号：

批准人（审定人）：陈靖岭

中华人民共和国注册造价工程师
王宪红
A15440017497
深圳锦洲工程管理有限公司
有效期至：2023年12月31日

编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二一年三月三日

中华人民共和国注册造价工程师
陈靖岭
A05440006435
深圳锦洲工程管理有限公司
证号：甲181544002978
有效期至：2021年12月31日



资质等级：甲级

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东万厦大厦3栋2层

联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095

邮编：518049

宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表

受理编号：2020-0282

报备单位	宝安区水务局	报备单位联系人和联系电话	邓庆涛 18589069013
工程名称	茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（第二批）招标控制价		
工程地点	沙井、新桥、松岗、燕罗街道		
资金来源	宝发改概算（2018）53号	概算批复建安费	276509.83万元
报备咨询单位	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	资质等级	甲级
报备的施工图预算（招标控制价）	53645.22万元		
报备主要编制人	夏澜	执业印章编号	A03440012220
备查资料目录		资料形式和数量	份数
1	宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表	纸质，原件2份	2
2	建设规模和项目特征表	纸质，原件1份	1
3	建设工程施工图预算（招标控制价）成果文件	纸质+电子版，原件各1份	1
4	施工图纸+电子文档	纸质版，电子版，各1份	1
5	单位的审核意见	原件1份	1
报备单位（盖章）： 经办人（签字）：  2020年12月22日		工程造价管理站备查意见（盖章）： 经办人（签字）：  2020年12月22日	

温馨提示：报备单位要对报备的施工图预算（招标控制价）承担主体责任，并按规定接受监督管理。

注：1、本表一式二份，报备单位和工程造价管理站各存一份。2、报备单位对其提交资料的真实性、合法性和有效性负责，并承担相应的法律后果。本备案表的签发不代表深圳市宝安区工程造价管理站对于招标控制价真实性、合法性和有效性的确认，若招标控制价中存在违法违规内容的，由此造成的一切后果由建设单位自行承担。

宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表

受理编号： 2020·0208

报备单位	宝安区水务局	报备单位联系人 和联系电话	邓庆涛 18589069013
工程名称	茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（第三批）招标控制价		
工程地点	沙井、新桥、松岗、燕罗街道		
资金来源	宝发改概算（2018）53号	概算批复建安费	276509.83万元
报备咨询单位	深圳市建锋工程造价咨询 有限公司	资质等级	甲级
报备的施工图 预算（招标控 制价）	30741.64万元		
报备主要编制 人	陈蓉	执业印章编号	A19440020322
备查资料目录		资料形式和数量	份数
1	宝安区建设工程施工图预算（招标控制价） 备案表	纸质，原件2份	2
2	建设规模和项目特征表	纸质，原件1份	1
3	建设工程施工图预算（招标控制价）成果文 件	纸质+电子版，原件 各1份	1
4	施工图纸+电子文档	纸质版，电子版， 各1份	1
5	单位的审核意见	原件1份	1
报备单位（盖章）：  经办人（签字）： 邓庆涛 2020年10月23日		工程造价管理站备查意见（盖章）：  经办人（签字）： 陈蓉 2020年10月26日 概算（招标控制价） 备案专用章	

温馨提示：报备单位要对报备的施工图预算（招标控制价）承担主体责任，并按规定接受监督管理。

注：1、本表一式二份，报备单位和工程造价管理站各存一份。2、报备单位对其提交资料的真实性、合法性和有效性负责，并承担相应的法律后果。本备案表的签发不代表深圳市宝安区工程造价管理站对于招标控制价真实性、合法性和有效性的确认，若招标控制价中存在违法违规内容的，由此造成的一切后果由建设单位自行承担。

宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表

受理编号： 2020.0210

报备单位	宝安区水务局	报备单位联系人和联系电话	邓庆涛 18589069013
工程名称	茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（第四批）招标控制价		
工程地点	沙井、新桥、松岗、燕罗街道		
资金来源	宝发改概算（2018）53号	概算批复建安费	276509.83万元
报备咨询单位	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	资质等级	甲级
报备的施工图预算（招标控制价）	21376.84万元		
报备主要编制人	陈蓉	执业印章编号	A19440020322
备查资料目录		资料形式和数量	份数
1	宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表	纸质，原件2份	2
2	建设规模和项目特征表	纸质，原件1份	1
3	建设工程施工图预算（招标控制价）成果文件	纸质+电子版，原件各1份	1
4	施工图纸+电子文档	纸质版，电子版，各1份	1
5	单位的审核意见	原件1份	1
报备单位（盖章）： 经办人（签字）： 邓庆涛		工程造价管理站备查意见（盖章）： 经办人（签字）： 陈路何	
2020年10月27日		2020年10月28日	

温馨提示：报备单位要对报备的施工图预算（招标控制价）承担主体责任，并按规定接受监督管理。

注：1、本表一式二份，报备单位和工程造价管理站各存一份。2、报备单位对其提交资料的真实性、合法性和有效性负责，并承担相应的法律后果。本备案表的签发不代表深圳市宝安区工程造价管理站对于招标控制价真实性、合法性和有效性的确认，若招标控制价中存在违法违规内容的，由此造成的一切后果由建设单位自行承担。

宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表

受理编号： 2020.0221

报备单位	宝安区水务局	报备单位联系人 和联系电话	邓庆涛 18589069013
工程名称	茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（第五批）招标控制价		
工程地点	沙井、新桥、松岗、燕罗街道		
资金来源	宝发改概算（2018）53号	概算批复建安费	276509.83万元
报备咨询单位	深圳市建锋工程造价咨询 有限公司	资质等级	甲级
报备的施工图 预算（招标控 制价）	31702.36万元		
报备主要编制 人	陈蓉	执业印章编号	A19440020322
备查资料目录		资料形式和数量	份数
1	宝安区建设工程施工图预算（招标控制价） 备案表	纸质，原件2份	2
2	建设规模和项目特征表	纸质，原件1份	1
3	建设工程施工图预算（招标控制价）成果文 件	纸质+电子版，原件 各1份	1
4	施工图纸+电子文档	纸质版，电子版， 各1份	1
5	单位的审核意见	原件1份	1
报备单位（盖章）： 经办人（签字）： 邓庆涛 2020年11月3日		工程造价管理站备查意见（盖章）： 经办人（签字）： 2020年11月4日	

温馨提示：报备单位要对报备的施工图预算（招标控制价）承担主体责任，并按规定接受监督管理。

注：1、本表一式二份，报备单位和工程造价管理站各存一份。2、报备单位对其提交资料的真实性、合法性和有效性负责，并承担相应的法律后果。本备案表的签发不代表深圳市宝安区工程造价管理站对于招标控制价真实性、合法性和有效性的确认，若招标控制价中存在违法违规内容的，由此造成的一切后果由建设单位自行承担。

宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表

受理编号: 2020.0220

报备单位	宝安区水务局	报备单位联系人和联系电话	邓庆涛 18589069013
工程名称	茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（第六批）招标控制价		
工程地点	沙井、新桥、松岗、燕罗街道		
资金来源	宝发改概算（2018）53号	概算批复建安费	276509.83万元
报备咨询单位	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	资质等级	甲级
报备的施工图预算（招标控制价）	32263.44万元		
报备主要编制人	陈蓉	执业印章编号	A19440020322
备查资料目录		资料形式和数量	份数
1	宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表	纸质，原件2份	2
2	建设规模和项目特征表	纸质，原件1份	1
3	建设工程施工图预算（招标控制价）成果文件	纸质+电子版，原件各1份	1
4	施工图纸+电子文档	纸质版，电子版，各1份	1
5	单位的审核意见	原件1份	1
报备单位（盖章）： 经办人（签字）： 2020年11月10日		工程造价管理站备案意见（盖章）： 经办人（签字）： 2020年11月10日	

温馨提示：报备单位要对报备的施工图预算（招标控制价）承担主体责任，并按规定接受监督管理。

注：1、本表一式二份，报备单位和工程造价管理站各存一份。2、报备单位对其提交资料的真实性、合法性和有效性负责，并承担相应的法律后果。本备案表的签发不代表深圳市宝安区工程造价管理站对于招标控制价真实性、合法性和有效性的确认，若招标控制价中存在违法违规内容的，由此造成的一切后果由建设单位自行承担。

宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表

受理编号： 2020.0242

报备单位	宝安区水务局	报备单位联系人和联系电话	邓庆涛 18589069013
工程名称	茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（第七批）招标控制价		
工程地点	沙井、新桥、松岗、燕罗街道		
资金来源	宝发改概算（2018）53号	概算批复建安费	276509.83万元
报备咨询单位	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	资质等级	甲级
报备的施工图预算（招标控制价）	40862.44万元		
报备主要编制人	陈蓉	执业印章编号	A19440020322
备查资料目录		资料形式和数量	份数
1	宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表	纸质，原件2份	2
2	建设规模和项目特征表	纸质，原件1份	1
3	建设工程施工图预算（招标控制价）成果文件	纸质+电子版，原件各1份	1
4	施工图纸+电子文档	纸质版，电子版，各1份	1
5	单位的审核意见	原件1份	1
报备单位（盖章）： 		工程造价管理站备查意见（盖章）： 	
经办人（签字）： 邓庆涛 2020年11月18日		经办人（签字）： 2020年11月19日	

温馨提示：报备单位要对报备的施工图预算（招标控制价）承担主体责任，并按规定接受监督管理。

注：1、本表一式二份，报备单位和工程造价管理站各存一份。2、报备单位对其提交资料的真实性、合法性和有效性负责，并承担相应的法律后果。本备案表的签发不代表深圳市宝安区工程造价管理站对于招标控制价真实性、合法性和有效性的确认，若招标控制价中存在违法违规内容的，由此造成的一切后果由建设单位自行承担。

宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表

受理编号： 2020.0260

报备单位	宝安区水务局	报备单位联系人和联系电话	邓庆涛 18589069013
工程名称	茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（第八批）招标控制价		
工程地点	沙井、新桥、松岗、燕罗街道		
资金来源	宝发改概算（2018）53号	概算批复建安费	276509.83万元
报备咨询单位	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	资质等级	甲级
报备的施工图预算（招标控制价）	15466.96万元		
报备主要编制人	夏澜	执业印章编号	A03440012220
备查资料目录		资料形式和数量	份数
1	宝安区建设工程施工图预算（招标控制价）备案表	纸质，原件2份	2
2	建设规模和项目特征表	纸质，原件1份	1
3	建设工程施工图预算（招标控制价）成果文件	纸质+电子版，原件各1份	1
4	施工图纸+电子文档	纸质版，电子版，各1份	1
5	单位的审核意见	原件1份	1
报备单位（盖章）： 经办人（签字）：  邓庆涛 2020年12月2日		工程造价管理站备查意见（盖章）： 经办人（签字）：  小琪 2020年12月3日	

温馨提示：报备单位要对报备的施工图预算（招标控制价）承担主体责任，并按规定接受监督管理。

注：1、本表一式二份，报备单位和工程造价管理站各存一份。2、报备单位对其提交资料的真实性、合法性和有效性负责，并承担相应的法律后果。本备案表的签发不代表深圳市宝安区工程造价管理站对于招标控制价真实性、合法性和有效性的确认，若招标控制价中存在违法违规内容的，由此造成的一切后果由建设单位自行承担。

(7) 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程造价预算审核第2标段

中标通知书

标段编号: 44030720180692007002

标段名称: 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程造价预算审核第2标段

建设单位: 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

中标价: 826.585024万元

中标工期: 按招标文件要求。

项目经理(总监):

本工程于 2019-03-02 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2019-03-29



查验码: 9767773859748522

查验网址: www.sz.jsjy.com.cn

合同编号：_____

建设工程造价咨询合同

工程名称： 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域
消除黑臭及河流水质保障工程造价预算审核第2标段

工程地点： 深圳市龙岗区

委托人： 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心

咨询人： 深圳锦洲工程管理有限公司

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区水务工程建设管理中心

咨询人（全称）：深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程。

2. 工程地点：深圳市龙岗区。

3. 工程规模：2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程中的布吉、吉华、南湾、龙城、龙岗、坪地、宝龙、横岗、园山、平湖、坂田街道市政工程和龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水利工程（含工程所涉及的管线迁改工程）。

4. 投资金额：本工程总投资额约1758900万元

5. 资金来源：100%政府投资。

6. 其他：无。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程造价预算审核第2标段（含工程所涉及的管线迁改工程）包括2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程中的横岗、园山、平湖、坂田街道市政工程和龙岗河流域、观澜河流域水利工程的造价预算审核，工作内容包括但不限于以下：

1、协助2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程造价预算审核统筹单位，协助完成本工程造价预算审核工作；

2、协助委托人组织全过程造价咨询单位开展施工图预算编制工作，跟踪督促全过程造价咨询单位标底编制进度；

3、审核工程量清单及审核预算造价等相关内容；

4、参与施工图预算编制过程中的沟通与协调，协助全过程造价咨询统筹单位统筹造价编制原则；

5、协助委托人施工图预算备案及解释工作；

6、参与施工图预算成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；

7、审核施工图纸；

8、如根据造价备案单位要求，需要对造价进行汇总的，应对审核后造价预算进行汇总编制；

9、委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。

三、服务期限

合同签订之日起至按政府规定程序完成项目结算为止，具体相关工作时间要求按照专用条件3.2款咨询人的工作要求规定。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：造价成果文件应符合国家颁布的有关法律、法规及深圳市相关主管部门发布的政策规定，并符合相关的技术规范 and 标准要求，做到文件清晰整齐、数据详实可靠，签字及盖章符合要求，具体审核要求按照专用条款约定。

五、酬金或计取方式

1、合同价暂定为人民币（大写）捌佰贰拾陆万伍仟捌佰伍拾元贰角肆分（¥826.585024 万元），本工程造价预算审核服务费结算时以核定的标段内的建安费为计费基数，依据《深圳市造价工程师协会关于印发〈深圳市建设工程造价咨询业收费价格〉的通知》（深价协[2017]14号）文件规定的费用标准（单独编制或审核工程量清单）计算，并按中标下浮率下浮后计取（中标下浮率为 20%），最终结算价以政府规定的程序审定为准。

2、本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、中标服务费、全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书或委托书（如果有）；
2. 投标承诺函及其附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
3. 专用条件及附录；
4. 通用条件；
5. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1. 订立时间：2019年4月12日
2. 订立地点：深圳市龙岗区。

九、合同生效

本合同自双方盖章签字后生效。

十、合同份数

本合同一式壹拾陆份，具有同等法律效力，其中委托人执壹拾份，咨询人执陆份。

委托人（盖章）：
深圳市龙岗区水务建设管理中心
法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：广东省深圳市龙岗区中心城清
林中路 209 号人力资源服务大厦 11 楼

邮政编码：518172

联系电话：

受托人（盖章）：
深圳锦洲工程管理有限公司
法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社
区梅华路上梅林工业区综合楼
3 栋东方星大厦 3 栋 2 层

邮政编码：518049

联系电话：0755-28991234

传 真:

传 真: 0755-83900095

电子信箱:

电子信箱: szjz1688@vip.163.com

开户银行:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行

帐 户:

帐 户: 4420 1550 9000 5250 5838

工程预算审核书

(第一册, 共三册)

工程名称: 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭

及河流水质保障工程造价预算审核第2标段-增补阶段

委托单位: 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心


预算编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

送审造价(合创): 1773516503.84元

审核造价: 1680930666.78元

审核造价(大写): 壹拾陆亿捌仟零玖拾叁万零陆佰陆拾陆元柒角捌分

核减金额: 92585837.06元(核减率5.22%)



审核人:

资格证号: A19440019636



复核人:

资格证号:



批准人:

审核单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

审核日期: 二〇二三年六月七日



资质等级: 甲级 证号: 甲 201544002978

公司地址: 深圳市福田区梅林街道梅华社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东力星大厦3楼2层

联系方式: 电话: 0755-28991234 传真: 0755-83900095 邮编: 518049



(8) 龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）II标段造价咨询

中标通知书

标段编号：2306-440300-04-01-416661001001

标段名称：龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）II标段造价咨询

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳锦洲工程管理有限公司

中标价：271.544000万元

中标工期：按招标文件执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-11-07 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标，2023-11-24 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)： 招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人 法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)： (签字或盖章)： 日期：2023-11-29

查验码：3732603953961160 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

正本

合同编号：ZJX1072011220006

建设工程造价咨询委托合同



工程名称：龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）II标段

工程地点：龙岗区

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

署 2020 年 4 月版

第一部分协议书

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况：

工程名称：龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）II标段

工程地点：龙岗区

工程规模：本标段为龙坪路下穿比亚迪地块段，即龙坪路市政工程（新布新路一丹梓西路），项目北起龙坪路~新布新路交叉口，南至龙坪路丹梓西路交叉口。向南以桥梁形式上跨东江饮水干管，随后进入比亚迪地块范围，在比亚迪地块范围内采用隧道形式敷设，出地块范围后继续采用隧道形式敷设，主线在K6+625处设置洞口出地面，随后以路基形式敷设，与丹梓西路形成平面交叉口，并设置出入口匝道与比亚迪建筑地下车库衔接。本段全长约1.25公里，其中隧道段长约700m，路基段长约510m，桥梁段长40m。建设内容包括道路工程、隧道工程、管线工程、建筑工程、交通工程、交通疏解工程、管线迁改工程等。

二、咨询工作内容：

全过程造价控制，立项、可研、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工招标阶段、项目实施阶段、结算（决算）阶段的所有全过程造价咨询工作，详见合同专用条款第四条。包括：

1、项目立项阶段：审核资料、协助完成项目建议书匡算的审核工作，协助甲方开展资料审核、核对申报金额并协助申报工作；

2、项目可研阶段：审核资料、协助完成项目可行性研究报告估算审核工作，协助甲方开展资料审核、核对申报金额并协助申报工作；

3、负责 编制、审核概算、协助或配合完成概算评审工作以及项目实施过程中的概算调整工作；

4、方案测算/比选，施工图预算或招标控制价的编制或审核、实施阶段造价咨询服务、工程结算的编制、工程结算的审核和项目决算审核等全过程造价咨询服务。

5、施工图预算或招标控制价的编制或审核；

- 6、工程结算的编制;
- 7、工程结算的审核;
- 8、工程竣工决算编制或审核
- 9、工程竣工决算编制专项审计;
- 10、后评估: 。

三、咨询酬金:

1、酬金(含税): 暂定为(大写)人民币贰佰柒拾壹万伍仟肆佰肆拾元整(小写) ¥271.544万元 计算式如下: 暂以建安费 62183 万元为计费基数, 最终以发改部门批复的概算建安费为准。造价咨询服务费计算公式如下:

第一部分: 工程概算的编制收费为: 根据广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函【2011】742号)文中的收费费率标准表计算工程概算的编制费(概算审核不单独计费)

100 万元 × 2‰ = 0.2 万元
(500-100) 万元 × 1.8‰ = 0.72 万元
(1000-500) 万元 × 1.6‰ = 0.8 万元
(5000-1000) 万元 × 1.3‰ = 5.2 万元
(10000-5000) 万元 × 1.2‰ = 6 万元
(62183-10000) 万元 × 1.1‰ = 57.4 万元
 合计 70.32 万元

第二部分: 除概算编制费以外的造价咨询服务费为: 根据广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函【2011】742号)文中的收费费率标准表计算造价咨询酬金, 选择全过程造价控制的不再单独计算投资估算审核和工程概(估)算的审核费用, (取费基数为: 概算建安费), 并下浮 48%; 最终结算价以财政评审或审计部门审定结果为准。

100 万元 × 12‰ = 1.2 万元
(500-100) 万元 × 11‰ = 4.4 万元
(1000-500) 万元 × 10‰ = 5 万元
(5000-1000) 万元 × 9‰ = 36 万元
(10000-5000) 万元 × 8‰ = 40 万元
(62183-10000) 万元 × 7‰ = 365.28 万元
 合计 451.88 (万元)

第一部分+第二部分=70.32+451.88=522.2 万元

造价咨询服务下浮后计合同暂定价为 $522.2 \times (1-48\%) = 271.544$ 万元(投标上限价 417.76 万元下浮净下浮率 35%即为该合同价 271.544 万元)

2、造价咨询费计取及结算方式:

- 2.1、根据协议书中约定的咨询工作内容, 根据广东省物价局发布的《关

于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）文中的收费费率标准表计算造价咨询酬金，选择工程概算的编制或审核及全过程造价控制，不再单独计算投资匡算、估算审核费用，（取费基数为： 预算价/招标控制价， 概算建安费， 概算批复中的建筑安装工程费与工程建设其他费之和， 其他_____），并下浮 48%；

2.2、根据协议书中约定的咨询工作内容，根据广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）文中的收费费率标准表计算造价咨询酬金，选择全过程造价控制的不再单独计算投资估算审核和工程概（估）算的审核费用，（取费基数为： 预算价/招标控制价， 概算建安费， 概算批复中的建筑安装工程费与工程建设其他费之和， 其他_____），并下浮____%；

2.3、双方协商约定按以下方式计取造价咨询酬金：若委托人无需咨询人编制工程概算，仅概算审核不单独计费，则结算按照广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）文中的收费费率标准表计算造价咨询酬金，选择全过程造价控制的不再单独计算投资估算审核和工程概（估）算的审核费用，（取费基数为：概算建安费），并下浮 48%；最终结算价以财政评审或审计部门审定结果为准。

3、项目建设过程中，投资计划经批准调整者，咨询费取费基数可做调整，费率参照广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）中的收费标准调整。

4、造价咨询费的结算方式：按照协议书“三、咨询酬金”中的第 2 和第 3 条执行，最终以政府审计/评审部门评审结果为准。

四、咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自收到委托人的全部有效资料后开始实施，区分不同的咨询工作内容按专用条款第四条的规定时间内咨询人向委托人提交合同约定的咨询成果文件。

五、质量要求：见专用条款各阶段的质量要求。

六、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1、建设工程造价咨询合同通用条款；
- 2、建设工程造价咨询合同专用条款；
- 3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件。

七、在合同条款相互冲突的情况下，合同效力的解释的优先顺序为：

- 1、本协议书，2、补充条款，3、合同专用条款，4、合同通用条款，5、其他的补充和修改。

八、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范

围内的建设工程造价咨询工作。

1、咨询人向委托人承诺，咨询人应该主动办理合同结算，咨询人按照合同及委托人的有关要求编报结算，提交结算有关资料（包括但不限于成果文件、结算报价以及其他结算资料）并配合委托人完成结算审核及评审（审计）。若咨询人不在规定时间报送结算，委托人可对咨询人发催报书面通知，在通知规定期限内仍不报送结算的，或不配合委托人完成结算审核及评审（审计）的，委托人有权按已有资料或按已付款项办理结算及结算评审（审计），并对咨询人进行履约处理及记录咨询人不良行为。

2、因咨询人原因导致本合同咨询工作不符合政府内部审计、巡查、评审等工作要求、对委托人造成影响、经济损失的，咨询人按相关法律规定承担违约和赔偿责任，情节严重的，委托人有权解除合同。

3、咨询人向委托人承诺因咨询人原因导致委托人被处罚、追责、信访、应诉的，由咨询人承担委托人的损失，包括但不限于诉讼费、律师费以及委托人向第三方支付赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等相关费用。

4、双方约定，咨询人在履行本合同过程中，因违反合同约定所承担的违约金总额累计不超过合同总价款的【15】%。

5、双方约定，由于咨询人原因造成的损失，咨询人赔偿的限额不超过合同价。但本合同条款其它条款规定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

九、委托人向咨询人承诺，按照本合同专用条款约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

十、本合同一式十份，具有同等法律效力，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，委托人执五份，咨询人执三份。

（以下无正文）

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署



咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司



地 址：

地 址：深圳市福田区梅林街道梅丰社
区梅华路 123 号东方星大
厦 3 栋 3 层

法定代表人： 

法定代表人： 

委托代理人：

委托代理人：

户名：

户名：深圳锦洲工程管理有限公司

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司
深圳梅林支行

帐 号：

帐 号：4420 1550 9000 5250 5838

合同签订地点：龙岗区

合同签订时间：2010.1.19

2010年 1 月 19 日

.....
...
备案意见：

备案机构：

经办人：

年 月 日

第三部分专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、《深圳市建设工程价格信息》、深圳市有关定额消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第四条 咨询人指派蒋春山造价工程师负责本项目咨询业务。咨询人主要职责（以委托人委托的咨询服务类型为准）：

4.1 初步设计阶段

4.1.1 工作内容：编制或审核建设工程概算；提出合理化建议；协助完成概算评审工作。

4.1.2 具体要求：

4.1.2.1 质量要求：严格按照国家及深圳市有关部门的规定编制或审核概算，并对概算进行补充和完善。概算编制或审核的重点：审核概算资料的完整性，工程量计算是否少计，定额套用是否合理，有无重大错、漏项，措施费充分考虑，对主要材料设备应进行询价并保留相应资料，建设工程其它费用项目是否齐全，工程总造价是否符合造价指标要求。

4.1.2.2 时间要求：视项目的具体情况而定，一般在接到初步设计图纸、地勘报告、送审概算书等资料后 5 天内完成概算复核工作。

4.1.2.3 提交成果文件：概算审核详细说明三份原件，审核后的概算软件电子文件一份。

4.2 施工图设计阶段

4.2.1 工作内容：编制或审核建设工程预算，协助完成预算审计/评审工作。

4.2.2 具体要求：

4.2.2.1 质量要求：对计价依据及图纸的完整性进行审核；对图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就图纸与现场情况不符提出意见；工程量计算准确，无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。缺漏项、套错项、多算或少算的造价（多算或少算的不可相互抵消）合计不超过施工合同价的 3%；若由政府审计/评审部门审定预算，则预算造价与政府审计/评审部门审定价相比，核减率应控制在 5% 以内。

4.2.2.2 时间要求：自接到施工图纸、地勘报告、施工组织设计、施工图会审纪要、发改委批复的概算等资料后 30 天内完成工程预算编制工作。

4.2.2.3 提交成果文件：预算书三份，预算软件电子文件一份。

4.3 施工招标阶段

4.3.1 工作内容：负责编制工程量清单及建设工程招标标底，并提供综合单价分析表、提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单、提供主要设

建设工程招标控制价

工程名称：龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）II标段 EPC 总承包

委托单位：深圳市龙岗区建筑工务署

代建单位：比亚迪建设工程有限公司



工程造价(小写)：766154163.84 元

工程造价(大写)：柒亿陆仟陆佰壹拾伍万肆仟壹佰陆拾叁元捌角肆分

(其中：安全文明施工费 15340029.42 元，弃土费 23300800 元，暂列金额 34235000 元，勘察费 4376112.68 元，设计费 19544015.07 元)

编制人：胡荷仙

资格证号：



审核人



资格证号：



批准人（审定人）：陈靖峻

编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二三年十二月二日



资质等级：甲级 证号：甲 201544002978
公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路 123 号东方星大厦 3 栋 3 层
联系方式：电话：0755-28991234 传真：0755-83900095 邮编：518049



招标控制价公示表

(此表限评标工程)

工程名称	龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）II标段 EPC 总承包	
招标控制价	¥ 76615.416384 万元	
投标报价上限	¥ 69998.115236 万元，控制价净下浮 9.545%；其中 1、设计费（含 BIM、竣工图编制费，专项研究费等）投标报价上限 1661.241281 万元；控制价 1954.401507 万元下浮 15.00%； 2、勘察费投标报价上限 371.969578 万元；控制价 437.611268 万元下浮 15.00%； 3、施工费投标报价上限 67964.904377 万元；控制价 74223.403609 万元净下浮 9.35%。	
安全文明措施费	¥ 1534.002942 万元	
不可竞争费合计	¥ 7287.582942 万元	
截标时间	2023 年 12 月 26 日 18 时	
备注（73 号文要求公示的其他内容）：	分部分项工程量清单计价合计：604905873.70 元； 措施项目清单计价合计：37089294.50 元； 其它项目清单计价合计：0 元； 规费为：20301543.88 元； 税金为：22401524.01 元； 建设工程其他费：81455927.75 元（其中：设计费（含 BIM、竣工图编制费、专项研究费等）19544015.07 元，勘察费：4376112.68 元，工程保险费：0 元，暂列金额：34235000 元，弃土场受纳处置费 23300800 元） 含税工程总造价：766154163.84 元 其中：不可竞争费用合计：72875829.42 元（包括：安全文明措施费：15340029.42 元、暂列金额：34235000 元、弃土场受纳处置费 23300800 元）	
编制负责人： (加盖注册造价师章)		编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司 (盖章) 年 月 日
	招标人：比亚迪建设工程有限公司（盖章） 日期：2023 年 12 月 20 日	

说明：招标人应按照《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73 号）相关规定填报《招标控制价公示表》，并在提交投标文件截止 5 日前在交易网（控制价公示模块）公布。

(9) 深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程（结算审核造价咨询）

中标通知书

标段编号：2020-440304-48-01-017759009001

标段名称：深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程（结算审核造价咨询）

建设单位：深圳市福田区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳锦洲工程管理有限公司

中标价：222.563392万元

中标工期：按招标文件要求

项目经理(总监)：

本工程于 2023-06-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-08-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：李玲

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：

日期：2023-10-12

查验码：3913880592518062 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

FTJG 1XGY QT 20 23071

合同编号: _____

深圳市建设工程造价咨询委托合同

(结算审核)

工程名称: 深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程

委托人: 深圳市福田区建筑工务署

咨询人: 深圳锦洲工程管理有限公司

二〇二三年十月



第一部分 协议书

委托人：深圳市福田区建筑工务署

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程

工程地点：深圳市福田区

服务范围： 概算编制 概算审核 预算编制 预算审核 结算审核 决算审核 全过程

工程造价控制（含工程概算、工程预算、工程结算、决算审核以及实施阶段造价咨询等工作内容） 其它：

二、咨询工作内容：

造价咨询工作包括但不限于以下工作内容；咨询人需根据服务范围执行以下工作内容，其中基础工作为必须执行的工作内容，其他工作为根据项目具体情况要求而定；咨询人需根据具体项目逐条询问委托人是否执行，无说明时全部均需执行。委托人保留签定合同后根据工程实际调整合同工作内容的权利。

基础工作

- 1、接到委托后3天内将项目负责人、编制人员联系方式及分工书面通知委托人；
- 2、对于无信息价的材料、设备须提供三家以上详细询价资料；
- 3、对图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议，勘察现场，就图纸与现场不符情况提出意见；
- 4、记录编审工作时间的时间节点，对超出咨询工作期限出具法人签字盖公章的工期报告；
- 5、无特殊说明按最新规定、最新一期计取信息价、规费等；
- 6、按现有图纸计算工程量，按最新定额进行套价，对无法计算和套价的情况及时进行反馈，不得擅自预估；
- 7、建立经济技术指标库，对项目造价进行经济技术指标分析对比；
- 8、代表我署对项目造价进行控制，积极主动协调建设、施工、代建（若有）、监理、设计的与造价相关问题。

概算编制

- 9、编制概算、协助完成概算评审工作以及项目实施过程中的概算调整工作；
- 10、对批复概算与报送概算进行分析，并出正式分析报告；
- 11、概算编制资料在出正式结果后，除移交我署的正式成果外，咨询人应妥善保存概算编制资料和成果文件备查，保存期限不少于十年。

概算审核

- 12、对照图纸内容，复核编制概算有无漏算少算的情况；
- 13、勘察现场情况，根据图纸及现场情况计算工程量，与编制概算进行对比；
- 14、审核措施费用以及定额套项是否合理，主要材料、设备价格选取是否符合规定；
- 15、最终出具概算审核文件，承担与概算编制同等的责任；
- 16、概算审核资料在出正式结果后，除移交我署的正式成果外，咨询人应妥善保存概算审核资料和成果文件备查，保存期限不少于十年。

预算编制

- 17、编制工程预算，并对预算和概算进行对比分析，预算造价应控制在批复概算建安费内；
- 18、编制工程量清单及招标控制价；在工程量清单和标底的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题；
- 19、协助委托人编制招标文件；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的

编制和电子生成工作；

20、提供主要材料数量及价格清单，并提交询价或计价依据；

21、提供主要设备清单及单价，并提交询价或计价依据；

22、承诺工程预算、工程量清单及招标控制价等真实有效，符合相关规定，对其负责，并出具法人签字盖公章的承诺函；

23、与中标单位复核工程量清单是否存在漏项漏量的情况，并出具详细造价分析的清标报告，分清造成漏项漏量的原因及责任，清标报告经建设、施工、代建（若有）、监理、设计签字盖章后清标完成，此后因漏项漏量所造成的费用由施工单位承担；

24、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按委托人要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，出具变更预算控制价；

25、预算编制资料在出正式结果后，除移交我署的正式成果外，咨询人应妥善保存预算编制资料和成果文件备查，保存期限不少于十年。

预算审核

26、对照概算批复内容，复核编制预算有无漏算少算的情况；根据施工图纸及现场情况计算工程量，与编制预算进行对比；审核措施费用以及定额套项是否合理，主要材料、设备价格选取是否符合相关规定；

27、出具工程预算、工程量清单及招标控制价等文件，在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作；

28、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按委托人要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，出具变更预算控制价。

29、与中标单位复核工程量清单是否存在漏项漏量的情况，并出具详细造价分析的清标报告，分清造成漏项漏量的原因及责任，清标报告经建设、施工、代建（若有）、监理、设计签字盖章后清标完成，此后因漏项漏量所造成的费用由施工单位承担；

30、代建项目咨询人需在概算阶段提前介入，协助委托人进行概算审核及相关事项，其费用包含在预算审核咨询服务费用里面，不另外计取；

31、最终出具预算审核文件，承担与预算编制同等的责任；

32、预算审核资料在出正式结果后，除移交我署的正式成果外，咨询人应妥善保存预算审核资料和成果文件备查，保存期限不少于十年；

结算审核

33、对接收的结算决算资料进行核对，是否符合相关要求，有无缺漏；

34、审核工程竣工结算，完成结算审计工作，严格按照国家及深圳市有关部门的规定、现行的计价规范与标准进行审核，所有项目应逐条审核，工程量应重新计算，不允许抽审；

35、审核工程量计算是否准确；审核设计变更、签证等资料的合法性及程序性是否完备；

36、审核项目实际结算总造价是否在批复概算内，对不在概算批复工作内容部分进行合法性及程序性审查；

37、咨询人必须对照竣工图纸内容到现场核实工程实施情况并做相应记录；

38、结算审核内容包含对概算批复的建安费、设备费和建设工程其他费的合同及相关变更签证等资料进行审核，出具成果文件和审核汇总表；

39、承诺结算审核资料等真实有效，符合相关规定，对其负责，并出具法人签字盖公章的承诺函；

40、按审计部门要求配合审计工作，根据《福田区政府投资项目预算、结(决)算中介机构审核工作操作指引(试行)》(深福审发〔2019〕1号)的文件要求，咨询人在结算审核中应编制“资料交接记录表”、“项目的审核方案”、“现场踏勘复验记录表”、“审核工程量计算表”、“审核对比明细表”等文件，并将审核资料上传至“福田区政府投资项目审计信息化系统”。根据审计部门的审计结果修改结算审核文件，出具成果文件；

41、结算审核资料在出正式结果后，除移交我署的正式成果外，咨询人应妥善保存结算审核资料和成果文件备查，保存期限不少于十年。

决算审核

- 42、对接收的决算资料进行核对，是否符合相关要求，有无缺漏；
- 43、审核工程竣工决算，完成竣工决算审计工作，严格按照国家及深圳市有关部门的规定、现行的计价规范与标准进行审核，所有项目应逐条审核，不允许抽审；
- 44、按委托人要求提供决算资料配合审计部门审计工作；
- 45、决算审核资料在出正式结果后，除移交我局的正式成果外，咨询人应妥善保存决算审核资料和成果文件备查，保存期限不少于十年。

其他工作

- 46、如有需要，委托人可要求造价咨询人指派造价工程师组成委托人造价咨询专家库，负责项目委托范围以外的材料、设备价格、分部分项综合单价合理性的审查工作，或接受委托人委托的其他造价咨询工作，以不超过1000元/人天计酬（按签证方式，在结算时统一支付给造价咨询人）；
- 47、需要分标段拆分的项目，项目牵头单位必须负责制定项目统一的计价计量规则、标段界面划分等牵头协调工作；
- 48、驻场咨询服务：咨询人按委托人要求派驻责任心及沟通组织协调能力均较强的造价咨询人员到委托人要求的地点办公。
- ①服务内容：包括现场签证的审核、设计变更的估算编制或预算审核以及完成委托人交办的工作。
- ②具体驻现场人员的资格、人数、期限及方式等要求由委托人根据工程重要性、技术复杂程度、预计变更量及工期等情况在派驻前确定。
- 49、工程建设其它费用中的设计、监理、勘察等所有合同的造价咨询工作；
- 50、其它有关的造价管理任务和工程造价技术咨询等。

三、咨询酬金：

批复匡算/估算：168066.00 万元，编制匡算/估算：_____万元；
批复概算：_____万元，批复概算建安费：_____万元，编制概算建安费：_____万元；
编制预算：_____万元，暂列金额：_____万元；
审定预算：_____万元，暂列金额：_____万元；
施工报送结算：_____万元，咨询审核结算：_____万元，审计审定结算：_____万元；

履约评价等级：_____ 绩效考核奖百分比：_____ % 工程难度系数：_____；
合同违约情况：_____；

概算编制阶段： $[100 \times 0.2\% + (500-100) \times 0.18\% \dots] =$ _____ 万元；

预算编制阶段： $[100 \times 0.48\% + (500-100) \times 0.41\% \dots] =$ _____ 万元；

预算审核阶段： $[100 \times 0.48\% + (500-100) \times 0.41\% \dots] =$ _____ 万元；

结算审核阶段：

基本收费： $[100 \times 0.28\% + (500-100) \times 0.25\% + (1000-500) \times 0.22\% + (5000-1000) \times 0.16\% + (10000-5000) \times 0.13\% + (133822.12-10000) \times 0.1\% = 139.1021$ 万元；

效益收费： $|\text{审减额}| \times 5\% = 139.1021$ 万元（暂定等于基本收费，结算单按实际计算）；

结算咨询服务费计算：基本收费+效益收费=139.1021+139.1021 万元。

全过程造价控制： $[500 \times 1.62\% + (1000-500) \times 1.53\% \dots] + 0.1 =$ _____ 万元；

咨询服务费合计： $(\text{概算}/\text{预算}/\text{结算}/\text{全过程}) \times (1-\text{下浮率}) \times \text{难度系数} \times (80\% + \text{绩效考核奖百分比}) =$ _____ 万元；

合同价：咨询服务费-违约金= _____ 万元；

本项咨询服务酬金（含税）暂定为人民币（大写）：贰佰贰拾贰万伍仟陆佰叁拾叁元玖角贰分 **¥：2225633.92**

元，此价格已包含本合同所列服务的全部费用，最终咨询服务费以工程造价咨询费用结算单为最终依据。

(一) 咨询服务酬金(含税)按下列方式计算:

咨询服务费用参考深价协[2017]14号收费标准下浮 20% 后费率计取, 具体费率以本合同为准, 咨询服务费最低为3000元人民币。结算审核效益收费最高不超过基本收费, 若委托服务为结决算审核的, 决算审核费不按收费标准计算, 按1000元进行计取, 违约金在计算完咨询服务费后扣减, 不受最低价限制。全过程造价控制含工程概算、工程预算、工程结算、决算审核以及实施阶段造价咨询等工作内容, 不含投资估算。若委托服务为全过程造价控制的, 决算审核费不按收费标准计算, 按1000元进行计取。需造价咨询人提供驻工地现场服务等其他费用的, 已包含在咨询服务费用里面, 不另外计取。若100万以下直接委托项目的最终咨询服务费大于99.8万元, 以99.8万元包干。合同委托阶段绩效考核奖百分比按20%计取, 结算审核效益收费可暂定等于基本收费计取; 咨询服务费结算阶段咨询人所审核并出具成果文件的工程变更及现场签证计入咨询服务费计费基数中, 报送设备费由咨询人编制的咨询服务费结算阶段咨询服务费计费基数应计入批复概算设备费。最终咨询服务费以工程造价咨询费用结算单为最终依据。

咨询服务费=Σ(计费基数×费率)×(1-下浮率)×难度系数×(80%+绩效考核奖百分比);

1、咨询服务费计费基数:

a、合同委托阶段: 咨询服务费计费基数(暂定)按以下方式之一由委托人确定:

优先(从左到右): 批复概算、批复可研、总投资估算或匡算;

b、咨询服务费结算阶段: 咨询服务费结算阶段以所承接的最终批复概算建安费+设备费(仅限报送设备费由咨询人编制的情况)、预算(标底)价+工程变更及现场签证、咨询审核结算或审计审定结算作为计费基数;

c、计费基数包括钢筋及预埋件计算、甲供材料设备, 不另行收费; 暂列金额不计入计费基数;

2、绩效考核奖百分比:

绩效费用支付百分比在履约评价考核后按下表执行:

序号	履约评价考评结果	绩效考核奖百分比
1	良好及以上	20%
2	一般	10%
3	不合格	0

3、难度系数的选用规则:

a、以下各种系数由委托人在项目委托时确定, 若委托时无说明即难度系数为1.0, 咨询费用结算时不再调整; 图纸改动较大的补偿系数由委托人在咨询费结算时确定, 各阶段各项难度系数累乘后不超过最高封顶系数为1.3。

b、独立的土方工程、软基处理工程等简易工程, 其咨询服务费率按上表数值乘以0.7; 路、桥、箱涵等工程, 其咨询服务费率按上表数值乘以0.85。特大型土方工程需进一步降低费率; 工程设备超出总价40%, 其难度系数为0.6。

c、改建工程在预算阶段、结算阶段中取费费率乘以1.2作为难度系数; 对于工期较紧的工程或工程技术较复杂的工程在预算阶段、结算阶段中取费费率乘以1.1作为难度系数; 对于图纸改动较大的工程在预算阶段、结算阶段中取费费率可以乘以1.1以内的难度系数作为适当补偿, 此系数在结算时由委托人确定。

4、咨询工作内容、计费基数及收费费率详见下表:

各阶段工程造价咨询任务	收费基数	收费费率					
		100万元以下	101-500万元	501-1000万元	1000-5000万元	5000万元-1亿元	1亿元以上

概算阶段	依据设计图纸计算工程量并出具工程概算书,协助完成概算评审工作	相关部门批复的项目概算建安费+设备费(仅限报送设备费由咨询人编制的情况)	2‰	1.8‰	1.6‰	1.3‰	1.2‰	1.1‰
预算阶段	依据施工图编制工程量清单,出具工程量清单书	项目的预算(标底)(不含暂列金额,含甲供材料设备)	3‰	2.5‰	2.4‰	2.2‰	2‰	1.8‰
	依据施工图、工程量清单编制预算造价、出具工程报价书		1.8‰	1.6‰	1.4‰	1.2‰	0.9‰	0.8‰
	小计:		4.8‰	4.1‰	3.8‰	3.4‰	2.9‰	2.6‰
结算阶段	依据竣工图、签证资料、结算书等审核,出具结算审核报告	咨询审核结算价或审计审定结算价	2.8‰	2.5‰	2.2‰	1.6‰	1.3‰	1‰
	基本收费	审减额	5%					
决算阶段	依据工程结算审定成果文件和财务资料编制竣工决算	决算额	2‰	1.4‰	1.1‰	1‰	0.9‰	0.7‰
注:上述费率按差额定率累进计费,结算审核效益收费最高不超过基本收费								

各阶段工程造价咨询任务		计费基数	收费费率					
			500万元以内	501-1000万元	1000-5000万元	5000万元-1亿元	1-5亿元	5亿元以上
全过程造价控制	工程概算、工程预算、工程结算以及实施阶段造价咨询等工作内容	相关部门批复的项目总概算	1.62%	1.53%	1.37%	1.21%	1.07%	0.95%
注:上述费率按差额定率累进计费								

(二) 可调合同酬金的调整方式: /

四、质量要求:

- 1、工程量清单项目编制齐全,分类清楚,不得漏项,标底价格合理;
- 2、工程量计算准确,准确率在95%以上(包括95%);
- 3、设备工程量准确率在99%以上(包括99%);
- 4、主要材料设备计价准确,无原则性失误;
- 5、造价文件必须文字清晰整齐。必须有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字盖章,并盖公司章,包括工程量计算底稿、审核报告及其附件、所有书面成果的电子文件等。
- 6、符合国家和深圳市有关结算审计的规范,并符合委托人的要求。

五、下列文件均为本合同的组成部分及优先解释顺序:

- 1、本合同签订后双方新签订的补充协议;
- 2、项目的工程造价咨询费用结算单;
- 3、本合同第一部分的协议书;
- 4、项目的委托单或中标通知书及其附件;
- 5、本合同第四部分的补充条款;

- 6、本合同第三部分的专用条款；
 - 7、本合同第二部分的通用条款；
 - 8、本合同招标文件；
 - 9、投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
 - 10、现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
 - 11、发包人和承包人双方有关本项目的书面文件及组成合同的其他文件。
- 六、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。
- 七、委托人向咨询人承诺，按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
- 八、本合同一式伍份，具有同等法律效力，委托人持有肆份，咨询人持有壹份。
- 九、咨询人利用委托人提供的资料完成的成果报告，属于委托人；委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。

委托人：深圳市福田区建筑工务署
地址：深圳市福田区深南大道1006号
国际创新中心C座4楼

法定代表人
或委托代理人：

电 话：
开户银行：
帐 号：

合同签订时间：2023年10月25日
合同签订地点：深圳市福田区



咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司
地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路
123号东方星大厦3栋3层

法定代表人
或委托代理人：

电 话：0755-28991234

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行
帐 号：4420 1550 9000 5250 5838



第三部分 专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

- 1、《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》
- 2、《深圳经济特区政府投资项目管理条例》
- 3、深圳市福田区住房和建设局关于印发《福田区政府投资建设工程承包商履约评价实施细则（试行）》的通知（深福建发〔2018〕19号）
- 4、深圳市建设工程计价办法及相关规定；
- 5、《建设工程工程量清单计价规范》、深圳市建设工程消耗量标准等；
- 6、招投标文件、施工合同及建设单位提供的文字资料；
- 7、其他相关的法律、法规及工程造价计价办法和规定。

第四条 咨询人指派 **蒋春山** 造价工程师（联系电话：0755-28991234）负责本合同各项目咨询工作，其主要职责：

- 1、负责组织、实施本合同各项目咨询工作；
- 2、负责就本期各项目咨询业务与委托人进行沟通、协调；
- 3、对本合同的造价咨询成果文件的质量严格把关。

咨询人应提交的资料：

- 1、项目负责人、编制人员联系方式及分工书面通知一份；
- 2、无信息价的材料、设备提供三家以上详细询价资料一份；
- 3、工程概算书三份；
- 4、报送概算与批复概算分析报告一份；
- 5、工程预算书三份，工程量计算底稿一份，招标所需文件，例：SWZ等；
- 6、工程预算审核书三份，预算审定表四份，预算审核报告一份；
- 7、中标单位工程量清单复核报告一份；
- 8、预算审核承诺书一份；
- 9、工程结算书四份，结算审定表四份，结算审核报告四份；
- 10、结算审核承诺书一份；
- 11、其他资料；

以上文件视委托人要求提供纸质文件或扫描件电子光盘。

第五条 咨询工作期限：

一、概算编制成果文件的提交时间：

- 1、总概算在1亿元以内的项目，编制资料提交齐全后，应在15个工作日内提交成果文件；
- 2、总概算在1亿元—5亿元以内的项目，编制资料提交齐全后，应在20个工作日内提交成果文件；
- 3、总概算在5亿元以上的项目，编制资料提交齐全后，应在30个工作日内提交成果文件；
- 4、特殊或特别重大项目经委托人批准后可延长20个工作日。

二、预算编制成果文件的提交时间：

- 1、预算金额在1亿元以内的项目，编制资料提交齐全后，应在10个工作日内提交成果文件；
- 2、预算金额在1亿元—5亿元以内的项目，编制资料提交齐全后，应在15个工作日内提交成果文件；
- 3、预算金额在5亿元以上的项目，编制资料提交齐全后，应在25个工作日内提交成果文件；

三、预算审核成果文件的提交时间：

工程结算审核报告书

工程名称：深圳中心公园改造提升一期《追梦》雕塑周边环境提升工程

概算批复及投资计划文号：深福发改【2023】448号

建设单位：深圳市福田区建筑工务署

代建单位：华润（深圳）有限公司

施工单位：深圳市路安达工程有限公司

合同价：¥1,447,020.04 元
壹佰肆拾肆万柒仟零贰拾元零肆分

送审造价：¥1,345,452.54 元
壹佰叁拾肆万伍仟肆佰伍拾贰元伍角肆分


审核造价：¥1,324,015.23 元
壹佰叁拾贰万肆仟零壹拾伍元贰角叁分

审核单位：深圳锦洲工程管理有限公司（公章）


资质等级：甲级（执业章）

证书编号：甲201544002978

审核人员：

造价工程师：

复核人：

单位主管：

审核日期：二〇二四年一月十五日



(10) 黎光综合水质净化工程（造价审核）

中标通知书

标段编号：44031020230096004001

标段名称：黎光综合水质净化工程（造价审核）

建设单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司//深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳锦洲工程管理有限公司

中标价：196.115100万元

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：


本工程于 2023-11-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-01-05 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-04-07



查验码：1958507591966335 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

合同编号：_____

深圳市龙华区水污染治理中心 建设工程造价审核合同

项目名称：____黎光综合水质净化工程（造价审核）____
建设单位：____深圳市龙华区水污染治理中心____
代建单位（委托人）：____深圳市水务规划设计院股份有限公司____
咨询人：____深圳锦洲工程管理有限公司____
签订日期：____年____月____日____



委托人：深圳市龙华区水污染治理中心

代建单位（委托人）：深圳市水务规划设计院股份有限公司

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

委托人将工程预算审核工作委托给咨询人。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经委托人与咨询人协商一致，签订本合同，达成协议如下：

第一部分 协议书

一、工程概况

工程名称：黎光综合水质净化工程（造价审核）

工程地点：深圳市龙华区

工程规模：黎光综合水质净化工程选址于观澜街道外环高速与珠三角环线高速交汇处西北侧，本项目拟对黎光片区废水进行无害化处理，实现废水资源化。本项目用地面积为31948.77平方米，采用全地理式结构，上盖湿地公园，设计废水处理规模为2.87万立方米/天。项目总投资匡算为119504万元，其中建安工程费98217.99万元。

工作内容：模拟清单审核（如需）、预算审核、变更审核等，包括工程量及单价审核等相关工作。咨询人需配合完成项目审计、督查等委托人要求的各项工作。

二、造价审核原则和依据

- 1、可行性研究报告；
- 2、初步设计文件及图纸；
- 3、概算批复文件；
- 4、施工招标文件；
- 5、施工合同；
- 6、施工图及有关设计文件；
- 7、材料及设备价格参考施工招标期间的《深圳建设工程价格信息》及相应时期

的市场价格；

8、《深圳市建设工程计价规程(2017)》,《深圳市建设工程计价费率标准(2018)》,深圳市造价管理站的计价规定；

9、勘察、测量报告；

10、建设主管部门的相关规定及其他。

三、服务工作内容

咨询人应按照委托人规定的业务范围、内容和程序实施项目预算审核工作：编制预算审核报告；并对预算编制单位审核的清单错漏项进行复核（如需），出具复核意见；审核变更，出具变更审核报告。咨询人员在审核过程中应做到客观公正、实事求是、廉洁诚信，保持严谨、负责的职业态度。包含不限于以下工作内容：

- 审核模拟清单（如需）；
- 施工图预算单价的合理性；
- 审核工程量，提供工程量计算书；
- 协助招标人完成招标文件及招标答疑；
- 复核工程量清单缺漏项（如需）；
- 如工程发生变更，审核变更文件；
- 提供主要材料、设备的询价报告（提交三家以上的价格）；
- 配合委托人和有关政府管理部门的造价审核工作；
- 委托人要求的其他与本工程有关的工程造价咨询服务等。

本项目代建项目，建设单位为深圳市龙华区水污染治理中心，代建单位为深圳市水务规划设计院股份有限公司，乙方应无条件配合建设单位及代建单位要求的造价审核相关工作并服从管理。

四、服务进度及成果提交

1. 预算审核业务合同工期

（1）咨询人收到本工程施工图及预算资料（纸版或电子光盘）之日起，按下表确定时间内完成施工图预算审核。

造价金额（万元）	预算审核工期 （日历天）
[0, 500)	5
[500, 2000)	7
[2000, 5000)	10
[5000, 2 亿元)	15
[2 亿元, 10 亿元)	20
≥10 亿元	30

(2) 清单错漏项审核

咨询人收到清单错漏项申报资料后，按下表确定时间内完成清单错漏项复核，并同时出具清单错漏项造价咨询报告给委托人。

错漏项金额(万元)	清单错漏项审核工期（日历天）
[0, 1000)	7
[1000, 5000)	10
[5000, 20000)	15
[20000, 100000)	20
≥100000	25

(3) 工程变更造价审核工期：咨询人收到工程变更图纸及造价等资料后，5 个日历天内完成变更工程造价审核，并同时出具合格的造价咨询成果报告。

注：对于金额较大的项目，咨询人自觉组织多个班组平行开展项目各专业工程的审核业务。委托人要求咨询人比本合同规定时间提前交付成果文件时，咨询人应予以积极配合。

2. 成果文件要求

工作成果报告均为一式叁份（包含正式的纸质报告书、电子文件），相关工程资料在预算审核工作结束后及时退还。

咨询人所提交的工作成果必须达到委托人的要求，文字清晰整齐，计算底稿必须条理清楚、步骤清晰，有较强的可复查性，并提供相应的电子文档。

咨询人未按合同约定、委托人的要求执行，或工作成果的质量标准等达不到合同约定质量标准的要求，咨询人须及时进行整改、修正，直至符合委托人要求为止，且最后一次修正稿的提交日应当早于咨询人按合同要求应当提交工作成果日。

上述工作内容所涉及的委托人提供的相关资料及咨询人提交的成果文件，均由咨询人根据委托人的时限要求安排专人负责资料的取送。

五、合同价款及付款方式

5.1 合同价款

5.1.1 计费标准

参照广东物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）文中“清单计价法-单独编制或审核工程量清单及单独编制或审核预算造价”标准进行计费，并下浮25%。

5.1.2 合同签约价（暂定价）

本合同签约价为（小写）**196.1151 万元人民币**（大写）壹佰玖拾陆万壹仟壹佰伍拾壹元整。

合同暂定价计算过程如下：

以匡算建安费 98217.99 万元作为收费基数

(1) 单独审核工程量清单费用为： $=100 \times 0.003 + (500-100) \times 0.0025 + (1000-500) \times 0.0024 + (5000-1000) \times 0.0022 + (10000-5000) \times 0.002 + (98217.99-10000) \times 0.0018 = 180.0924$ 万元；

单独审核预算造价费用为： $=100 \times 0.0018 + (500-100) \times 0.0016 + (1000-500) \times 0.0014 + (5000-1000) \times 0.0012 + (10000-5000) \times 0.0009 + (98217.99-10000) \times 0.0008 = 81.3944$ 万元；

(2) $(180.0924 + 81.3944) \times (1 - \text{下浮率}) = 261.4868 \times (1 - 25\%) = 196.1151$ 万元

5.1.3 合同结算价

合同结算价按“5.1.1 计费标准”进行计算，以审定预算价为计费基数进行计算后按本合同下浮率进行下浮。合同结算价不得超过合同暂定价，且不得超过项目概算批复中相应的预算审核费（若有），若超过，按合同暂定价、概算批复预算审核费中金额较小者包干。

合同结算价须结合履约评价确定，合同结算价包括基本费用（占90%）及绩效费用（占10%）。实际绩效费用需根据履约评价得分确定。

履约评价得分	绩效百分比	对应的实际绩效费用
90 分以上	100%	绩效费用×100%
60 分以上, 90 分以下	(履约评价得分-60) /30	绩效费用×绩效百分比
60 分以下	0	0

工程完工后, 委托人对咨询人的合同履行情况进行履约评价, 咨询人无条件接受委托人履约评价结果, 本合同履约评价详见合同附件《工程预算审核合同履行评价》。履约评价得分在 60 分以下的, 履约不合格, 委托人有权提请建设行政主管部门作不良行为记录; 情节严重的, 委托人有权终止合同, 由此造成的后果由咨询人承担。

本合同结(决)算依照现行法律法规执行, 结(决)算价最终以政府相关部门审定金额为准; 根据相关政策, 若本项目无需其他政府部门审核结(决)算, 则以建设单位聘请的第三方单位出具的结(决)算审核结果为准。

咨询人应承担由于本工程投资模式变化而导致咨询服务内容减少或取消的风险, 并不因此向委托人提出任何索赔或补偿要求。

5.2 造价咨询费支付方式:

付费次序	付费额 (万元)	付费时间
第一次付费	合同暂定价*10%	合同签订后, 向委托人提供完整的付款资料及发票, 项目资金落实并下达后支付。
第二次付费	合同暂定价*50%-违约金 (如有)	预算审核工作完成后, 咨询人向委托人提供完整的付款资料及发票, 项目资金落实并下达后支付
第三次付费	结清余款	咨询人完成了预算审核、缺漏项复核 (如有) 及变更审核 (如有) 工作, 委托人对咨询人的合同履行情况进行履约评价, 咨询人向委托人提供完整的付款资料及发票, 在项目资金落实并下达后支付

咨询人应承担财政资金未及时到位, 而导致委托人不能按时支付款项的风险, 进度款、尾款延期支付不计利息。咨询人应当于委托人付款前向委托人提供额度对应的正规增值税发票, 委托人报请建设单位办理付款手续即视为委托人履行付款义务, 因咨询人原因或财政支付程序导致付款迟延, 委托人、建设单位不承担任何责任, 咨询人应继续履行合同。

本项目为代建项目, 委托人对咨询人付款材料进行审核盖章后, 提交建设单位审

核，由建设单位向咨询人直接付款。

委托人对咨询人付款材料进行审核盖章后（包括但不限于申请材料形式审核及工作进展是否符合合同约定等实质性审核），并提出明确的审核意见。委托人将审核结论及相关材料报送给建设单位，建设单位审核通过后，咨询人应在付款前按照要求提交等额有效的增值税普通发票。建设单位审批后向区财政部门办理支付申请手续，由建设单位通过国库集中支付方式直接拨付给请款的咨询人。

建设单位仅就咨询人付款申请材料的形式要件进行审核，代建单位针对咨询人提交的付款申请材料承担形式及实质审核义务。建设单位直接向咨询人支付款项不免除或减轻代建单位在作为合同主体所承担相应责任或义务。

除代建单位已经审核通过但建设单位无正当理由拒绝支付款项外，其他任何原因（包括代建单位未及时、充分履行款项审核义务等）导致的咨询人的付款请求或其他权利主张，均由代建单位负责承担和处理，如因此导致建设单位损失的，该等损失包括但不限于经济赔偿以及为处理该等事由而支出的诉讼费用、鉴定评估费用、律师费用等，概由代建单位负责赔偿。

每阶段委托人实际支付款项默认扣除按照合同违约条款应扣除咨询人违约行为为相应的违约款项。若当期应付款项不足以抵扣的，在后续支付款项中扣除，不足部分咨询人应当补充支付给委托人。

如出现超付，咨询人应按委托人及建设单位要求归还超付金额及同期活期利息。因咨询人原因导致超付的，咨询人应当向建设单位支付超付金额 10% 的违约金。

咨询人收款账号如下：

开户名：深圳锦洲工程管理有限公司

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行

账号：44201550900052505838

六、服务时间

本合同的咨询业务自合同签订或委托人交付资料之日开始实施，至咨询人完成了预算审核、缺漏项复核（如有）及变更审核（如有）工作后结束。

七、造价审核要求

咨询人应按约定完成预算审核工作，咨询人须接受委托人监督与管理，保证按委托人要求完成本合同约定工作。咨询人的主要工作包括以下几点：

(1) 审核预算文件中分部分项工程量清单的准确性和工作内容的完整性，并与预算编制单位核对确定工程量和综合单价；

(2) 复核主要材料数量及价格的合理性，进行审核前后设备材料价格对比，并与预算编制单位协商沟通，确定合理价格；

(3) 复核措施费项目、其他措施费项目的完整性、合理性，并与预算编制单位协商沟通，提出具体的意见和相关费用；

(4) 核实预算错漏问题。

(5) 复核工程变更、审核工程量及单价。

八、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同范围内的建设工程造价审核业务。

九、委托人同意按照本合同约定的期限、方式、额度向咨询人支付酬金。

十、委托人按照咨询人符合约定要求的咨询报告和意见做出决策所造成的损失，由委托人承担，但当事人另行约定的除外。

十一、咨询人利用委托人提供的资料完成的新的技术报告，知识产权属于委托人；委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果，知识产权属于委托人。

十二、本合同自双方签章之日起生效。

十三、本合同共拾份，委托人执柒份，咨询人执叁份，具有同等法律效力。

代建单位（委托人）（盖章）：

深圳市水务规划设计院股份有限公司

法定（或授权）代表人：



（签章）

地址：

电话：

咨询人（盖章）
深圳锦洲工程管理有限公司
法定（或授权）代表人：

（签章）



地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华
路 123 号东方星大厦 3 栋 3 层
电话：0755-28991234

工程建设项目合同签订基本信息公示表

项目名称:	黎光综合水质净化工程
项目编号:	44031020230096
标段名称:	黎光综合水质净化工程(造价审核)
标段编号:	44031020230096004001
建设单位:	深圳市水务规划设计院股份有限公司
中标单位:	深圳锦洲工程管理有限公司
合同工期(日历天):	726
合同签订金额(万元):	196.1151
合同签订时间:	2024-04-10

(3) 咨询人从事工程预算审核活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人合法权益。

(4) 咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程预算审核服务，不转包承接的预算审核服务业务。

(5) 咨询人需要按照委托人要求积极配合委托人完成上级的当年考核目标。

第五条 咨询人应当按照合同约定的成员成立项目组，项目负责人必须具有建设主管部门颁发的注册造价工程师或一级注册造价工程师执业资格，成员必须符合甲方要求的团队人员要求，项目负责人是蒋春山。咨询人指派的项目负责人及项目组成员应合理、稳定，项目成员工作能力应足以胜任工作。项目完工前，原则上咨询人不得更换项目团队主要人员。咨询人更换其他咨询人员的，经委托人同意后方以相当资格与能力的人员替换。

如委托人认为咨询人的项目人员有下列情形之一的，咨询人在收到委托人通知之日起7日内更换为相当资格及能力的人员：

- (1) 存在严重过失行为的；
- (2) 存在违法行为不能履行职责的；
- (3) 涉嫌犯罪的；
- (4) 不能胜任岗位职责的；
- (5) 严重违反职业道德的；
- (6) 本合同约定的其他情形。

第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。咨询人对委托人负有保密义务，未经委托人书面许可，咨询人不得擅自将本合同履行过程中所获取的关于委托人的所有未公开的信息（包括项目信息、技术图纸、资料、人力资源、本合同所涉及的研究内容、研究成果等）或针对本合同所涉之项目的信息提供给第三人，不得将上述保密义务范围内的信息用于履行本合同之外的其他用途，否则应赔偿由此给委托人造成的所有损失。保密期限，自咨询人知悉该资料或信息之日起至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。不得将项目资料转作他用和对外泄露项目信息。对有保密性等特殊要求的项目，与委托人另行签订保密协议。

第七条 在造价咨询服务过程中，对于委托人和相关管理部门提出的修改意见，咨询人应在委托人规定的时间内无偿配合完成。除委托人书面同意外，咨询人及其专

模拟清单审核书

工程名称：黎光综合水质净化工程
建设单位：深圳市龙华区水污染治理中心
代建单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

送审价(小写)：¥100533920.42元

(大写)：壹亿零伍拾叁万叁仟玖佰贰拾元肆角贰分

审核价(小写)：¥99274846.43元

(大写)：玖仟玖佰贰拾柒万肆仟捌佰肆拾陆元肆角叁分

编制单位：深圳市深水工程造价

审核单位：深圳锦洲工程管理

编制人：

审核人：

复核人：

复核人：



二〇二四年二月二十七日

(11) 坪山区市政路老旧排水管网修复工程（二标段）全过程造价咨询和
坪山区正本清源查漏补缺工程（二标段）全过程造价咨询

中标通知书

标段编号：2020-440317-48-01-010861009001

标段名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（二标段）
全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（二标段）
全过程造价咨询

建设单位：深圳市坪山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳锦洲工程管理有限公司

中标价：617.420000万元

中标工期：730日历天

项目经理(总监)：

本工程于 2020-06-04 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-06-24



查验码：5896690969213078

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

副本

合同编号：PSLJGWXF-EBZJZXHT-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同 (全过程造价咨询)

工程名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（二标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

委托单位：深圳市坪山区水务局

受托单位：深圳锦洲工程管理有限公司

2020年7月6日

第一部分 协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经公开招标确定（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一.委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区市政路老旧排水管网修复工程（二标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：全过程造价咨询，范围及内容包括但不限于：初步设计概算的审核、招标控制价及工程量清单编制（如有）、施工图预算编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、工程量现场计量、结算审核及驻场服务等全过程造价咨询。

二.受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1. 建设项目可行性研究投资估算：

编制（审核） 项目经济评价

2. 建设工程概算审核；

建设工程预算编制或审核；

■ 建设工程结算编制或审核；

3. ■ 建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4. ■ 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5. ■ 编制投资控制形象进度表；

6. ■ 施工过程造价控制服务：审核工程变更或签证费用，并协助向相关造价及审核部门报备；根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场踏勘，参与解决工程造价有关事宜；负责材料设备询价及材料设备询价采购招标控制价的编制、施工承包人的中期支付进度款审核；工程驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作；

7. ■ 对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

■ 对工程建设其它费的结算进行审核；

■ 编制工程竣工决算。

8.其他：

三.咨询服务费：

1.本工程造价咨询服务费暂定价为：**300.91 万元**（大写：叁佰万零玖仟壹佰元整），以本标段前期投资匡算 43011 万元的 85%计取，参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表（深价协[2017]14 号文）》标准计取。

全过程造价咨询费=272.51 万元（大写：贰佰柒拾贰万伍仟壹佰元整）

工程竣工决算编制费=28.40 万元（大写：贰拾捌万肆仟元整）

造价咨询服务费暂定价=300.91 万元（大写：叁佰万零玖仟壹佰元整）

2. 全过程造价咨询服务费及财务竣工决算编制费最终结算价参照《深价协[2017]14号文》计取；全过程造价咨询服务费以发改部门批复概算建安费投资额为计费基数。

3. 服务费最终以区政府指定机构评审结果为依据。

四. 咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自 合同签订日 开始实施，至配合委托人完成 政府投资项目竣工决算审核 工作。

五. 质量要求：

1. 工程量计算准确，准确率必须在 95%（含 95%）以上；

2. 各类工程计算造价与深圳市政府审计部门出具的审定价相差应小于 5%（含 5%）以内；

3. 造价文件必须真实完整、文字清晰整齐、签字盖章齐全，应有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字(盖章)并盖公司公章。

六. 下列文件均为本合同的组成部分：

1. 建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件；

2. 建设工程造价咨询协议书；

3. 建设工程造价咨询合同通用条款；

4. 建设工程造价咨询合同专用条款。

5. 本《合同》以及本项目《招标文件》、《投标文件》共同作为本项目履行的依据。

七. 受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范

围内的建设工程造价咨询工作。

八.委托人向受托人承诺，按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向受托人支付服务费。

九.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同有同等法律效力。补充协议与本合同有不一致之处的，以补充协议为准。

十.本合同一式陆份（正本贰份，副本肆份），委托人执叁份（正本壹份，副本贰份），受托人执叁份（正本壹份，副本贰份），具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，自受托人完全履行完合同约定的义务之日起终止。

委托人 (盖章):

深圳市坪山区水务局



受托人 (盖章):

深圳锦洲工程管理有限公司



法定代表人:

或委托代理人:

(签字或盖章)



法定代表人:

或委托代理人:

(签字或盖章)

Handwritten signature in black ink.

地址: 深圳市坪山区坪山大道 5068 号坪山区政府二办

地址: 深圳市福田区梅林街道梅丰社
区梅华路上梅林工业综合楼 3
栋东方星大厦 3 栋 2 层

联系人: 邹工

联系人: 陈富

电话: 0755-89369305

电话: 0755-28991234

开户银行: 中国工商银行深圳坪山支行

开户银行: 中国建设银行深圳梅林支行

银行账号: 4000022029201140847

银行账号: 44201550900052505838

合同签订时间: 2020 年 7 月 6 日

合同签订地点: 深圳市坪山区

副本

合同编号：PSZBQYCLBQ-EBZJZXHT-001

深圳市建设工程造价咨询服务合同 (全过程造价咨询)

工程名称：坪山区正本清源查漏补缺工程（二标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

委托单位：深圳市坪山区水务局

受托单位：深圳锦洲工程管理有限公司

2020年7月6日



第一部分 协议书

委托人：深圳市坪山区水务局

受托人：深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，经公开招标确定（受托人）为本项目造价咨询服务单位，委托人、受托人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一.委托人委托受托人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区正本清源查漏补缺工程（二标段）

全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：全过程造价咨询，范围及内容包括但不限于：初步设计概算的审核、招标控制价及工程量清单编制（如有）、施工图预算编制、施工过程中造价管理、设计变更预算的编制或审核、工程量现场计量、结算审核及驻场服务等全过程造价咨询。

二.受托人工作内容：（在需要的工作内容前标“■”）

1. 建设项目可行性研究投资估算：

编制（审核） 项目经济评价

2. 建设工程概算审核；

建设工程预算编制或审核；

■ 建设工程结算编制或审核；

3. ■ 建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制或审核；

4. ■ 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5. ■ 编制投资控制形象进度表；

6. ■ 施工过程造价控制服务：审核工程变更或签证费用，并协助向相关造价及审核部门报备；根据委托人安排参加必要的工程例会或到工地现场踏勘，参与解决工程造价有关事宜；负责材料设备询价及材料设备询价采购招标控制价的编制、施工承包人的中期支付进度款审核；工程驻场服务，配合工程部进行工程量的现场计量工作；

7. ■ 对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议；

■ 对工程建设其它费的结算进行审核；

■ 编制工程竣工决算。

8. 其他：

三. 咨询服务费：

1. 本工程造价咨询服务费暂定价为：316.51 万元（大写：叁佰壹拾陆万伍仟壹佰元整），以本标段前期投资匡算 45393 万元的 85% 计取，参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表（深价协[2017]14 号文）》标准计取。

全过程造价咨询费=286.69 万元（大写：贰佰捌拾陆万陆仟玖佰元整）

工程竣工决算编制费=29.82 万元（大写：贰拾玖万捌仟贰佰元整）

造价咨询服务费暂定价=316.51 万元（大写：叁佰壹拾陆万伍仟壹佰元整）

2.全过程造价咨询服务费及财务竣工决算编制费最终结算价参照《深价协[2017]14号文》计取；全过程造价咨询服务费以发改部门批复概算建安费投资额为计费基数。

3.服务费最终以区政府指定机构评审结果为依据。

四.咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自 合同签订日 开始实施，至配合委托人完成 政府投资项目竣工决算审核 工作。

五.质量要求：

1.工程量计算准确，准确率必须在 95%（含 95%）以上；

2.各类工程计算造价与深圳市政府审计部门出具的审定价相差应小于 5%（含 5%）以内；

3.造价文件必须真实完整、文字清晰整齐、签字盖章齐全，应有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字(盖章)并盖公司公章。

六.下列文件均为本合同的组成部分：

1.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件；

2.建设工程造价咨询协议书；

3.建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同专用条款。

5.本《合同》以及本项目《招标文件》、《投标文件》共同作为本项目履行的依据。

七.受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范

围内的建设工程造价咨询工作。

八.委托人向受托人承诺，按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向受托人支付服务费。

九.本合同一式陆份（正本贰份，副本肆份），委托人执叁份（正本壹份，副本贰份），受托人执叁份（正本壹份，副本贰份），具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，自受托人完全履行完合同约定的义务之日起终止。

委托人 (盖章)

深圳市坪山区水务局



受托人 (盖章)

深圳锦洲工程管理有限公司



法定代表人:

或委托代理人:

(签字或盖章)



法定代表人:

或委托代理人:

(签字或盖章)

Handwritten signature of Chen Fu.

地址: 深圳市坪山区坪山大道 5068 号坪山区政府二办

地址: 深圳市福田区梅林街道梅丰社
区梅华路上梅林工业综合楼 3
栋东方星大厦 3 栋 2 层

联系人: 邹工

电话: 0755-89369305

开户银行: 中国工商银行深圳坪山支行

银行账号: 4000022029201140847

联系人: 陈富

电话: 0755-28991234

开户银行: 中国建设银行深圳梅林支行

银行账号: 44201550900052505838

合同签订时间: 2020 年 7 月 6 日

合同签订地点: 深圳市坪山区

工程预算书 (初稿)



工程名称: 坪山区正本清源查漏补缺工程 (二标段) EPC 总
承包项目

委托单位: 深圳市坪山区水务局

工程造价: 341272969.34 元

工程造价(大写): 叁亿肆仟壹佰贰拾柒万贰仟玖佰陆拾玖元叁
角肆分

编制人: 赖 强



资格证号:

审核人: 黄尚全



资格证号:

批准人: 陈靖岭



编制单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期: 二〇二一年十一月十九日



资质等级: 甲级
公司地址: 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层
联系方式: 电话: (0755)28991234 传真: (0755)83900095 邮编: 518049

工程预算书

深圳锦洲工程管理有限公司
 工程造价咨询企业执业印章
 号: 甲 201544002978
 有效期至: 2024 年 05 月 04 日

工程名称: 坪山区市政路老旧排水管网修复工程 (二标段)

EPC 总承包项目

建设单位: 深圳市坪山区水务局

总承包单位: 中国电建市政建设集团有限公司

工程造价: 351127108.61 元

工程造价(大写): 叁亿伍仟壹佰壹拾贰万柒仟壹佰零捌元陆角

壹分

编制人:

李蔚

资格证号:



审核人:

黄肖全 胡春山

资格证号:



批准人:

蒋春山



编制单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期: 二〇二三年七月五日



资质等级: 甲级

公司地址: 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼 3 栋东方星大厦 3 栋 2 层

联系方式: 电话: (0755)28991234 传真: (0755)83900095

证号: 甲 201544002978

邮编: 518049

(12) 坪山区正本清源工程（一标段）全过程造价咨询

中标通知书

标段编号：440382201800250007001

标段名称：坪山区正本清源工程（一标段）全过程造价咨询

建设单位：深圳市坪山区治水提质办公室

招标方式：公开招标

中标单位：深圳锦洲工程管理有限公司

中标价：347.980000万元

中标工期：/

项目经理(总监)：

本工程于 2018-04-12 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2018-06-26



查验码：1500725876901870

查验网址：www.sz.jsjy.com.cn

合同编号: ZBQY-ZJZXHT-001

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称: 坪山区正本清源工程(一标段)全过程造价咨询

工程地点: 深圳市坪山区

委托单位: 深圳市坪山区治水提质办公室

咨询单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

二〇一八年六月

第一部分协议书

委托人：深圳市坪山区治水提质办公室

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则上，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：坪山区正本清源工程（一标段）全过程造价咨询

工程地点：深圳市坪山区

工作范围：本标段的全过程造价咨询服务，包括但不限于初步设计概算审核；施工图预算造价书审核；施工过程中的设计变更、工程结算审核等工程造价咨询服务。

二、咨询工作内容：（在以下依据标准前打“√”）

1、建设项目可行性研究投资估算：

审核 项目经济评价

2、 建设工程概算审核

建设工程预算审核

建设工程结算审核

3、 建设工程施工招标工程量清单和招标控制价编制（审核）

4、 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5、 编制投资控制形象进度表；

施工过程造价控制服务：参与工程变更及现场签证的计量、计价

复核工作。按需要与招标人一起到工地现场解决有关造价事宜；负责无信息价材料、设备的询价工作等。

6、■对建设工程造价进行全过程成本控制。及时发现任何可能影响成本的事项，并提出相关改进建议。

■对工程建设其它费的结算进行审核。

■编制工程竣工决算。

7、□其他：

三、咨询服务费：

本工程造价咨询服务费暂定为 347.98 万元（大写：叁佰肆拾柒万玖仟捌佰元整。） 结算以批复概算相应标段建安费为基数乘以固定费率 5%计取，且结算价不得超过咨询服务费暂定价。最终结算价以竣工决算为准，结算方式根据现行法律法规的要求执行。

四、咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自（甲方提供资料）日开始实施，20 天内咨询人向委托人提交完成的咨询工作成果文件（具体以专用条款要求为准）。

五、质量要求：

1、工程量计算准确，准确率必须在 95%以上（含 95%）；

2、各类工程计算造价与深圳市政府审计部门出具的审定价相差应小于 5%以内（含 5%）；

3、造价文件必须真实完整、文字清晰整齐、签字盖章齐全，应有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字(盖章)、并盖公司公章。

六、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件；
- 2、建设工程造价咨询协议书；
- 3、建设工程造价咨询合同补充条款；
- 4、建设工程造价咨询合同专用条款；
- 5、建设工程造价咨询合同通用条款。

以上文件约定内容有不一致之处，以次序在先者为准。

七、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。

八、委托人向咨询人承诺，按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付服务费。

九、本合同一式拾份，委托人执陆份，咨询人执肆份，具有同等法律效力。

(以下空白)

委托人：深圳市坪山区治水提质
办公室（盖章）



地址：深圳市坪山区东纵路 147-2 号
国税地税联合办公楼 A 座 1201

法定代表人：



委托代理人：

联系人：邹工

电话：15999688374

开户银行：

帐号：

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司
（盖章）



地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社
区梅华路上梅林工业综合楼 3 栋东
方星大厦 3 栋 2 层

法定代表人：

Handwritten signature of the representative.

委托代理人：

联系人：方帅

电话：13713529155

开户银行：中国建设银行股份有限公

司深圳梅林支行

帐号：4420 1550 9000 5250 5838

合同签订地点：深圳市坪山区

合同签订时间：2018 年 6 月 28 日

工程概算审核书

工程名称：坪山区正本清源工程（一标段）
委托单位：深圳市坪山区治水提质办公室
建设单位：深圳市坪山区治水提质办公室

深圳锦洲工程管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲181544002978
有效期至：2021年05月04日

送审造价：755762298.50元

审核造价：721406912.47元

审核造价(大写)：柒亿贰仟壹佰肆拾万零陆仟玖佰壹拾贰元肆角柒分

核减金额：34355386.03元

编制人：陈绵佳 李蔚

资格证号：



审核人：湛伟峰 王倩

资格证号：



批准人：肖振红

编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇一八年七月二十五日



资质等级：甲级

公司地址：深圳市福田区梅华路123号东方星大厦三栋二楼

联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095

邮编：518049

工程预算审核书

工程名称：坪山区正本清源工程（**深圳锦洲工程管理有限公司**）
委托单位：深圳市坪山区治水提质**工程造价咨询企业执业印章**
施工单位：中国电建市政建设集团**办公室**
有效期：甲181544002978
有效期至：2021年05月04日

送审造价：515,983,770.46元

审核造价：499,901,366.11元

审核造价(大写)：肆亿玖仟玖佰玖拾万零壹仟叁佰陆拾陆元壹角壹分

核减金额：16,082,404.35元

编制人：



审核人：



批准人：

编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇一九年一月十六日



资质等级：甲级

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095

证号：甲181544002978

邮编：518049

项目履约评价表

项目名称	坪山区正本清源工程（一标段）全过程造价咨询			
建设单位	深圳市坪山区治水提质办公室			
咨询单位	深圳锦洲工程管理有限公司			
咨询服务类型	全过程造价咨询服务			
工程类型	市政给排水管网工程			
合同金额	349.98 万元			
委托日期	2018 年 6 月			
根据以下方面划（✓）	非常满意	满意	一般	不满意
人员配合	✓			
履约质量	✓			
履约时间	✓			
履约配合	✓			
其他	✓			
综合评价意见： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 非常满意 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>建设单位（盖章）： 2019年3月6日</p> </div>				

(13) 平湖街道雁田水库(木古河流域)水质保障工程全过程造价咨询

中标通知书

标段编号: 2018-440307-48-01-705998004001

标段名称: 平湖街道雁田水库(木古河流域)水质保障工程
全过程造价咨询

建设单位: 深圳市龙岗区水务局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

中标价: 投标总报价328.128万元, 下浮率为20%

中标工期: 按照招标文件要求执行

项目经理(总监):

本工程于 2020-04-22 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心进行招标,
现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与
招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-06-05



查验码: 5464830258321599

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：_____

建设工程造价咨询合同

工程名称： 平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程全过程
造价咨询

工程地点： 深圳市龙岗区

委托人： 深圳市龙岗区水务局

咨询人： 深圳锦洲工程管理有限公司

第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市龙岗区水务局

咨询人(全称): 深圳锦洲工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 平湖街道雁田水库(木古河流域)水质保障工程全过程造价咨询。

2. 工程地点: 深圳市龙岗区。

3. 工程规模: 本工程总投资约70050万元,详见平湖街道雁田水库(木古河流域)水质保障工程全过程造价咨询可研报告。

4. 投资金额: 本工程总投资约70050万元。

5. 资金来源: 100%政府投资。

6. 其他: 无。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容: 完成平湖街道雁田水库(木古河流域)水质保障工程及其他服务类标底咨询工作,包括但不限于:

1. 完成本工程造价预算编制工作;

2. 编制工程预算,进行概、预算比对分析,提出合理建议,严格控制工程造价;

3. 复核施工方案的经济性,并提出建议,尤其是对施工措施类项目方案经济性复核;

4. 本工程其他服务招标标底编制(若需);

5. 审核工程预算;

6. 编制工程量清单及施工图预算,并提供综合单价分析表;

7. 提供主要材料数量及价格清单;

8. 提供主要设备清单及单价;

9. 复核中标候选人的商务标,并提出详细的造价分析报告,协助委托人签订补充合同(若需);

10. 参与施工过程中的工程量及工程进度款支付的复核工作;

11. 参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作;

12. 协助委托人向相关审计部门报备工程变更;

13. 初步审核工程竣工结算资料,协助委托人完成结算审计工作;

14. 参与全过程成本控制,主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资的事项,提出相关改善建议;

15. 结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析；

16. 协助委托人完成项目决算工作；

17. 委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。

三、服务期限

合同签订之日起至按政府规定程序完成项目结算为止，具体相关工作时间要求按照专用条件3.2款咨询人的工作要求规定。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：造价成果文件应符合国家颁布的有关法律、法规及深圳市相关主管部门发布的政策规定，并符合相关的技术规范和标准要求，做到文件清晰整齐、数据详实可靠，签字及盖章符合要求，具体各阶段要求按照专用条款约定。

五、酬金或计取方式

1. 合同价暂定为人民币（大写）叁佰贰拾捌万壹仟贰佰捌拾元整
（¥ 328.128 万元），

本工程全过程造价咨询服务费结算时以核定的标段内的施工图预算费为计费基数，依据《深圳市造价工程师协会关于印发〈深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格〉的通知》（深价协[2017]14号）文件规定的费用标准（施工阶段全过程造价控制）计算，并按中标下浮率下浮20%后计取，最终结算价以政府规定的程序审定为准。

2. 本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、中标服务费、全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书或委托书（如果有）；
2. 投标承诺函及其附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
3. 专用条件及附录；
4. 通用条件；
5. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1. 订立时间：2020年6月10日。

2. 订立地点：深圳市龙岗区。

九、合同生效

本合同自双方盖章签字后生效。

十、合同份数

本合同一式十六份，具有同等法律效力，其中委托人执十份，咨询人执六份。

委托人（盖章）：

深圳市龙岗区水务局



受托人（盖章）：

深圳锦洲工程管理有限公司



法定代表人或其授权

代理人（签字或盖章）：



法定代表人或其授权

代理人（签字或盖章）：

单位地址：广东省深圳市龙岗区中心城清林中路 211 号

邮政编码：

联系电话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

帐 户：

单位地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼 3 栋东方星大厦 3 栋 2 层

邮政编码：518000

联系电话：0755-28991234

传 真：0755-83900095

电子信箱：szjz1688@vip.163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行

帐 户：44201550900052505838

工程概算审核书

工程名称：平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程

建设单位：深圳市龙岗区水务局

送审造价：74872.65万元

审核造价：65217.64万元


审核造价(大写)：陆亿伍仟贰佰壹拾柒万陆仟肆佰元整

核减金额：9655.01万元



审核人：  丁蕊、 资格证号：



复核人：  张中国 资格证号：



批准人（审定人）： 

审核单位：深圳锦洲工程管理有限公司

审核日期：二〇二一年五月十八日



资质等级：甲级

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

联系方式：电话：0755-28991234 传真：0755-83900095

证号：甲201544002978

邮编：518049

审核说明

一、 工程概况

本工程建设用地位于深圳平湖街道及东莞雁田水库，总占地面积约 30 万 m²，其中深圳占地约 12 万 m²，东莞占地约 18 万 m²；本工程主要包括生态调蓄库工程、水质净化库工程、泄洪隧道工程、泄洪箱涵工程、鹅公岭河下游扩宽工程、现状挡水坝加固改造工程、新建挡水坝工程及附属机电安装、景观绿化、管线迁改工程等；工程总投资约 70050 万元，本工程暂定合同价为 553465300 元。

二、 审核依据

1. 工程量依据：施工单位上报和监理单位确定的工程形象进度表；
2. 本期审核按施工合同约定的支付条款进行审核；
3. 委托方提供的由施工方报送，监理签字盖章审核过的第 1 期进度款相关文件。

三、 付款方式

1. 本工程采用固定单价的结算原则进行结算（详见本项目施工合同专用条款中第 20 条条款）；
2. 本工程中标下浮率为 12.18%；
3. 根据施工合同第 23 条工程款支付的约定：经发包人审核后，按照审核价的 80% 支付进度款。

四、 计价依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)》、专业工程工程量清单计量规范(GB 50854~862-2013)；
2. 《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》；
3. 《深圳市安装工程消耗量标准（2003）》（2014 机械）；
4. 《深圳市装饰工程消耗量标准（2003）》（2014 机械）；
5. 《深圳市市政工程消耗量定额（2017）》；
6. 《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2017）》；
7. 其他：深圳市最新计价计价规范规定及管理规定、投资计划、勘察资料、施工图纸、施工现场条件、工期和质量要求等；
8. 综合单价暂按预算计价方式执行。

五、 审核说明

1、根据施工合同第 23 条工程款支付的约定：本次上报金额为 12846544.90 元，审核金额为 10170084.57 元，审减金额 2676460.33 元。

2、本次审核只为工程进度款支付，不能作为预结算单价及工程量的确认依据。

(14) 深圳市南坪快速路三期工程造价咨询

中 标 通 知 书
编码: 20150715003B

工程编号: 4403832014006605
工程名称: 深圳市南坪快速路三期工程造价咨询5标
建设单位: 深圳市交通公用设施建设中心
建设规模:
招标方式: 公开招标
中标单位: 深圳锦洲工程管理有限公司
中 标 价: [人民币]254.08万元

抽签时间: 2015-06-29

(大写: 贰佰伍拾肆万零捌佰元整)

中标工期:
项目经理(总监): _____ 资格证书号: _____
本工程于 2015年06月29日 15时00分 在深圳市建设工程交易服务中心
_____ 公开抽签, 经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后, 应在 _____ 日前按照
招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同, 签订合同的
地点为: _____。

招标代理机构(盖章): _____ 深圳市建设工程交易服务中心(盖章)
法定代表人或其委托代理人 经办人: 孙利强
(签字或盖章): _____ 业务专用章(1)

招标人(盖章): _____
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章): _____

打印日期: 2015年07月15日

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

深圳市建设工程交易服务中心制

副本

合同编号: NPKS-2X-006

深圳市南坪快速路三期工程
造价咨询 5 标合同

甲 方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙 方: 深圳锦洲工程管理有限公司

日 期: 2015年 9月 1日



第一部分 合同协议书

委托人：深圳市交通公用设施建设中心

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 深圳市南坪快速路三期工程 造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、本项目工程概述及造价咨询服务范围

- 1、工程名称：深圳市南坪快速路三期工程造价咨询 5 标
- 2、工程地点：深圳市龙岗区、坪山新区
- 3、工程造价咨询服务范围为：深圳市南坪快速路三期工程土建 1 标全过程造价咨询服务

二、建设工程咨询服务内容

- 1、审核概算、协助完成概算评审工作（若需）；
 - 2、编制或审核工程预算（若需）；
 - 3、编制招标文件商务标部分；
 - 4、编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表；
 - 5、提供主要材料数量及价格清单；
 - 6、提供主要设备清单及单价；
 - 7、复核中标候选人商务标，并提出详细的造价分析报告，协助委托人签订合同；
 - 8、参与施工过程中的工程量及工程进度款支付的复核工作；
 - 9、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作；
 - 10、协助委托人向相关审计部门报备工程变更；
 - 11、初步审核工程竣工结算资料，协助委托人完成结算审计工作；
 - 12、参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议；
 - 13、结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析；
 - 14、配合委托人对设计、监理和施工等单位进行履约评价；
 - 15、支付中标服务费；
 - 16、委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。
- ### 三、服务时间（具体项目若无对应部分工作内容，则无对应时限要求）

- 1、工程量清单及标底提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交；
- 2、造价控制形象进度表提交时间：在委托人与施工承包人签订施工合同后 20 天内；
- 3、施工过程的计量计价复核意见提交时间：自接到相关资料后 3 天内；
- 4、工程竣工结算审核报告提交时间：自接到相关资料后 30 天内；
- 5、委托人有权调整以上时间，咨询人应无条件接受。

四、合同价款及支付

1、本工程造价咨询服务费依据广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）“施工阶段全过程造价控制收费编制”计算后下浮 20%确定，合同价暂定为人民币（大写）贰佰伍拾肆万零捌佰元整（¥2540800 元），造价咨询服务费最终结算价以政府审计部门审定价为准。（注：若委托人要求进行审核概算、编制或审核工程预算，咨询人应无条件响应，相关费用不另行计取支付）

2、本工程造价咨询服务费是咨询人按照招标文件的要求完成所有工作所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用），已包括为实施和完成合同工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、利润和税金、不可预见费、中标服务费、全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

3、支付方式（按单个项目进行结算支付，拨发进度款。）

预算（标底）阶段：咨询人按要求提交工程预算成果文件，且主体工程完成招标后 15 天内支付合同暂定价的 30%；

施工阶段：工程总体进度完成 80%、且所有招标都已完成后 15 天内，委托人支付至合同暂定价的 60%；

结算阶段：工程完工且完成结算审核后 15 天内，支付至委托人初审造价咨询费的 90%；

余款：待竣工决算经政府审计部门审定后按照审计结果将余款一次性付清。

若因政府原因取消或终止本项目，委托人不做金钱或实物的赔偿，咨询人不得以此为由追究业主的赔偿责任。委托人将根据咨询人实际完成的造价工作进行费用结算。

咨询人应在每一阶段工作完成后向委托人提出付款申请，委托人审查无误并签署意见后报深圳市财政委员会，深圳市财政委员会审核后拨付造价咨询费。在此之前，咨询人应提供专用帐户报深圳市财政委员会备案，以便造价咨询费的及时支付。

因本项目属政府投资，根据市政府颁发的《深圳市财政性基本建设资金直接支付暂行办法》有关规定，费用最终由市政府财政部门支付，因此，合同中约定的支付时间只指委托人完成审批的期限。因政府其他部门核批导致付款延迟的，咨询人不得因此要求委托人承担相关责任。咨询

人有义务提供相关付款申请的凭证，因咨询人提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由咨询人自行承担。

五、质量要求（具体项目若无对应部分工作内容，则无对应质量要求）

- 1、工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，标底价格合理；
- 2、工程量计算准确率在 95%以上（含 95%）；
- 3、结算造价与政府审计部门审定价差额应小于 5%（不含 5%）；
- 4、造价成果文件应符合国家颁布的有关法律、法规及深圳市相关主管部门发布的政策规定，并符合相关的技术规范和标准要求，做到文件清晰整齐、数据详实可靠，签字及盖章符合要求；
- 5、按委托人的工程造价咨询履约评价细则执行；
- 6、按深圳市交通运输委员会“深交[2014]523号”文执行。

六、下列文件均为本合同的组成部分

- 1、建设工程造价咨询合同执行过程中共同签署的补充与修正文件；
- 2、建设工程造价咨询协议书；
- 3、建设工程造价咨询合同专用条件、附加协议条款；
- 4、建设工程造价咨询合同标准条件；

七、咨询人同意承担本合同的约定范围内的建设工程造价咨询业务，保证保质保量按时完成本合同约定造价咨询服务事项。

八、咨询业务期限

本合同的咨询业务自合同签订日期开始实施，至咨询人完成本合同约定范围内的所有建设工程造价咨询业务，委托人按照本合同约定支付建设工程造价咨询酬金后终结。

八、委托人按照咨询人符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由委托人承担，但当事人另行约定的除外。

九、咨询人利用委托人提供的资料完成的新的技术报告，属于咨询人；委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。

十、本合同一式拾贰份，正本贰份，副本拾份，合同双方各执正本一份，甲方执副本柒份，乙方执副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件

委托人：(盖章)



法定代表人：(签字)

或

委托代理人：(签字)

张宇

咨询人：(盖章)



法定代表人：(签字)

或

委托代理人：(签字)

任世龙

经办人：

地址：

经办人：

地址：深圳市福田区梅林越华路 12

号深港建筑大厦 1 楼东座

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行：

公司深圳梅林支行：

账号：4420 1550 9000 5250 5838

签订时间：2015 年 9 月 1 日

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2014〕972号

深圳市发展改革委关于南坪快速路三期工程 项目总概算的批复

深圳市交通运输委员会：

报来《市交通运输委关于申请审批南坪快速路三期工程初步设计概算的函》（深交函〔2013〕1583号，项目代码：301201003575）及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

南坪快速路三期工程项目横跨龙岗区、坪山新区，西起水官高速公路横坪立交，东至聚龙路（规划外环高速公路田头互通立交），总长 22.88 公里（南坪快速路主线 22.2 公里、聚龙路连接

- 1 -

线 0.68 公里), 其中: 水官高速公路横坪立交至中山大道段为现状新横坪公路改造段, 长约 8.5 公里, 主线利用现状道路改造, 双向六车道, 设计车速 60 公里/小时; 中山大道至外环高速段为新建段, 长约 13.7 公里, 主线双向八车道, 设计车速 80 公里/小时, 设计标准为城市快速路。

全线共设置 15 座立交, 其中: 新建 6 座(包括东部高速立交、宝坪立交、中山立交、龙坪立交等 4 座互通立交, 马峦立交、坪西立交等 2 座菱形立交)、改造 3 座(包括红棉立交、深惠立交、沙荷立交)、远期建设 1 座(外环高速田头立交)、预留接口 3 座(包括宝汤立交、锦龙立交、绿梓立交)、保留现状 2 座(横坪立交、银荷立交), 立交范围内桥涵共 43 座, 总面积 11.3 万平方米; 新建高架桥 8 座(总面积 5.6 万平方米)、隧道 3 座(总长 3.55 公里)、全封闭结构 1 处(总长 0.25 公里); 沿线配套交通、给排水、电气、绿化、管线迁改、交通疏解、水土保持等工程。主要建设内容包括:

(一) 道路工程

拆除混凝土路面 9 万平方米; 新建沥青混凝土主车道 38 万平方米(结构总厚度 76 厘米)、沥青混凝土匝道及辅道 24 万平方米(结构总厚度 66 厘米)、非机动车道 1.6 万平方米、混凝土支路 0.8 万平

平方米，现状道路沥青罩面17万平方米，铺设透水砖人行道8万平方米、混凝土道牙15万米；软基采用 ϕ 500毫米砂石桩、 ϕ 600毫米水泥搅拌桩、换填土方及土工袋减震处理方式，处理总面积26万平方米；边坡采用锚杆+锚索框架梁、桩板式挡墙及加筋三维土工网垫处理方式，处理总面积13万平方米；道路绿化面积47万平方米；设置声屏障1.9万平方米。

（二）桥涵工程

立交范围内新建跨线桥16座、匝道桥13座、通道9座，改造加宽桥5座，总面积11.3万平方米；新建高架桥8座，总面积5.6万平方米。横坑水库高架桥上部采用合成箱梁结构，马峦山公园1号高架桥上部采用多弦杆组合梁结构，马峦山公园2、3号高架桥及坪西立交跨线桥上部采用装配式预制小箱梁结构，加宽桥上部采用装配式预制空心板结构，通道采用钢筋混凝土闭合框架结构，其他桥梁上部采用预应力混凝土现浇连续梁结构。桥梁基础采用灌注桩基础，机动车道铺设沥青混凝土。

（三）隧道工程

新建隧道3座，单洞总长3.55公里（其中大山陂水库1号隧道2.31公里、大山陂水库2号隧道0.45公里、大山陂水库3号隧道0.79公里），横断面均按分离式双洞设计，单洞四车道，净宽18.43米。

围岩类别主要为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类，采用新奥法施工。隧道主要装饰做法为机动车道铺设沥青混凝土，墙面采用松本秀壁板，顶棚刷防火涂料。配套设备用房（建筑面积506平方米）、给排水、电气、通风、消防及监控（其中监控系统包括中央控制计算机、视频监控、紧急电话及广播、交通诱导及控制、环境监测、自动控制、通风与照明控制、车辆检测、传输及不间断电源系统）等工程。

（四）全封闭结构工程

新建山海农场全封闭结构1处，总长0.25公里，投影面积1.2万平方米，采用钢筋混凝土闭合框架，顶板为混凝土板+透光板，配套动力、照明、视频监控、交通控制设施、消防报警、传输及不间断电源系统。

（五）交通工程

铺设热熔标线61万平方米，安装甲型护栏11公里、波形护栏66公里、防抛网1.8万平方米、各类标志牌1116套等。在全线重要出入口、大型立交两端及主线道路共设置视频监控摄像机24套、门架式情报板4套、F型诱导屏5套、区间测速及车牌识别7断面（上、下行）、分流处违章抓拍15套，在辅道与红棉路、龙岗大道、沙河路、洲田路、马峦北路及坪西路相交路口（其中十字路口5个、丁字路口1个）分别设置交通控制信号灯系统6套。

(六) 给排水工程

包括给水及雨水工程。给水管道结合道路两侧情况采用单侧或双侧布置，分别与沿线各相交道路现状及规划给水管道衔接，铺设DN300~800焊接钢管1.5公里、DN100~800球墨铸铁管21公里，安装各类阀门214套，砌筑各类井219座；沿路雨水采用边沟和管道结合的系统，铺设DN400焊接钢管4公里、DN600~1800 II级混凝土管16公里，砌筑排水沟64公里、雨水箱涵5公里、各类井1374座，废除现状管沟及箱涵20公里。

(七) 电气工程

包括电力、通信及照明工程。新建125千伏安箱式变电站14台、各类隐蔽式电缆沟11公里，铺设DN150~200热浸塑钢质管104公里、 $\phi 63\sim 110$ PVC通信管671公里，安装8~15米LED路灯2273套、15~30米LED高杆灯20套、隧道灯190套、4米庭院灯182套。

(八) 迁改工程

1. 绿化迁移：对现状道路部分苗木（1.5万株）进行迁移。
2. 给水管道迁改：对红线内影响道路施工的现状给水管道进行迁改。铺设DN100~1400焊接钢管2公里、 $\phi 63\sim 110$ PE给水管1.4公里，废除受影响的现状管道。
3. 电力线路迁改：对红线内影响道路施工的现状10千伏、110

千伏线路进行迁改。拆除电力电缆13公里、高压绝缘导线26公里、环网柜17套、变压器18台、箱式变电站11台、铁塔49基、电杆100基等，新建环网柜35套、变压器2台、箱式变电站24台、铁塔15基，敷设电力电缆33公里，铺设 ϕ 150玻璃钢管12公里、 ϕ 150 MPP扣管7公里。

4. 通信管线迁改：对红线内影响道路施工的现状通信管线、基站进行迁改。主要工程量为：拆除光缆306公里、电缆9公里；敷设光缆346公里、电缆12公里，铺设 ϕ 110塑料管159公里、 ϕ 110顶管47公里，搬迁机房5座、铁塔2座。

5. 燃气保护及迁改：对新建道路与DN600超高压输气管、DN350成品油管及DN800高压燃气管相交位置进行管沟保护，对红线内的红棉路、龙岗大道、沙荷路及监狱路路口影响道路施工的燃气管道进行迁改。拆除现状管道0.9公里，铺设 ϕ 160~630PE燃气管1.7公里。

（九）交通疏解工程

对红棉路、龙岗大道、沙荷路、东部过境高速公路、宝坪路及中山大道立交节点施工时采取交通疏解措施。

（十）水土保持工程

新建临时排水沟、临时沉砂池、施工围挡、彩条布等。

（十一）其他工程

桥梁立体绿化长度 8319 米、桥底绿化总面积 23.88 万平方米、边坡顶绿化恢复总面积 20.26 万平方米。

二、投资总概算及资金来源

核定项目总概算为 427419 万元，其中：建安工程费用 378066 万元，工程建设其他费用 28983 万元，预备费 20370 万元（详见附件）。资金来源为市政府投资。

三、下一阶段工作要求

请根据《深圳市政府投资项目管理条例》和本批复的有关要求，抓紧开展施工图设计及项目预算编制等工作，禁止项目投资突破总概算。

附件：南坪快速路三期工程项目总概算汇总表



工程结算审核书

工程名称：南坪快速路三期工程土建1标

委托单位：深圳市交通公用设施建设中心

施工单位：广唯建设集团有限公司

送审造价：409665459.08元

审核造价：373713129.09元

审核造价(大写)：叁亿柒仟叁佰柒拾壹万叁仟壹佰贰拾玖元零玖分

核减金额：35952329.99元

编审人：



资格证号：



复核人：



资格证号：



批准人(审定人)：



审核单位：深圳锦洲工程管理有限公司

审核日期：二〇二三年三月二十五日



资质等级：甲级

证号：甲 201544002978

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

联系方式：电话：0755-28991234 传真：0755-83900095

邮编：518049



(15) 光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批）造价咨询

中标通知书

标段编号：44038720190203003001

标段名称：光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批）造价咨询

建设单位：深圳市交通运输委员会光明交通运输局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳锦洲工程管理有限公司

中标价：174.07705万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2020-03-26 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

袁以秋

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-04-28

查验码：4727783064537088

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsiy



BGHSN-2020-0008

光明区道路白改黑提升工程三年行 动计划（第一批）造价咨询合同

工程名称：光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一
批）造价咨询

工程地点：深圳市光明区

委托单位：深圳市交通运输局光明管理局

咨询单位：深圳锦洲工程管理有限公司

2020年8月3日

第一部分 合同协议书

委托人：深圳市交通运输局光明管理局

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司

深圳市交通运输局光明管理局（以下简称委托人）与【深圳锦洲工程管理有限公司】（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

- 1、项目名称：光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批） 造价咨询
- 2、服务类别：建设工程造价咨询业务。

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书或委托书（如果有）
- (4) 合同补充条款；
- (5) 合同专用条款；
- (6) 合同通用条款；
- (7) 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
- (8) 其他合同文件。

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务，履行通用条款、专用条款约定的各项义务并承担相关责任。

五、本项目造价咨询服务费合同价暂定为人民币【壹佰柒拾肆万零柒佰柒拾元伍角】元（小写：¥1740770.5元）。最终造价咨询服务费以本工程的概算批复建安费作为计费基数，按实际完成工作内容，根据深圳市造价工程师协会发布的“关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》的通知（深价协[2019]013号）”规定计算并结合中标下浮率下浮后计取。最终造价咨询服务费以政府部门审定价为准。

由咨询人支付的所有税费以及完成合同规定的所有工作内容及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用，都已包含在按上述规定计算得出的造价咨询服务费用中，委托人不再另行支付。

六、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

七、本合同为单项工程合同，双方就单个项目工程签订造价咨询合同，由咨询人负责合同期限内所辖片区光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批）造价咨询的咨询业务，具体实施的项目以委托人下达的实际委托为准。

如果因咨询人原因，导致项目工程符合委托人解除合同条件的，委托人可以终止本合同，追究咨询人的违约责任。

八、本合同一式【拾贰】份，具有同等法律效力，委托人执【捌】份，咨询人执【肆】份。

委托人：深圳市交通运输局光明管理局

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司



法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

经办人：

地址：深圳市福田区梅华路上梅林工业区

东方星大厦3栋2层

地址：

联系电话：0755-28991234

联系电话：

开户行：中国建设银行股份有限公司

深圳梅林支行

账号：4420 1550 9000 5250 5838

签订时间：2020年8月3日

第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条款

第四条 工程造价咨询业务范围

(一) 工程项目：

工程名称：光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批）造价咨询

工程地点：深圳市光明区

工程规模及内容：本项目招标时的投资额为预估价，咨询人应承担在片区内只有少量或没有交通综治零星工程实施的风险，咨询人不得向委托人索赔任何费用。

(二) 本合同约定咨询范围如下：

- 1、审核概算、协助完成概算评审工作（若需）；
- 2、编制或审核工程预算（若需）；
- 3、协助委托人编制招标文件（若需）；
- 4、编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表；
- 5、提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单；
- 6、提供主要设备清单及单价；
- 7、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；
- 8、协助委托人签订施工合同；
- 9、编制施工阶段造价控制形象进度表；
- 10、审核工程变更或签证费用，并协助向相关部门报备；
- 11、根据委托人安排到工地现场，参与解决工程造价有关事宜；
- 12、审核委托人支付给施工承包人的期中进度款；
- 13、全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；
- 14、审核工程竣工结算，并协助完成结算审计工作；

- 15、结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析；
- 16、编制竣工决算，并协助完成竣工决算审计工作；
- 17、其他工程造价技术咨询，如协助委托人解决工程合同纠纷，提出造价控制合理化建议等。

第五条 通用条款中本款的内容，代之为：咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务均为正常服务。

服务要求包括：

（一）造价文件的编制原则和依据

- 1、初步设计文件；
- 2、施工图（或竣工图）及有关设计文件；
- 3、施工招标文件及补遗书；
- 4、施工合同；
- 5、工程变更；
- 6、材料及设备价格参考施工招标期间的《深圳建设工程价格信息》及对应的市场价格；
- 7、其他与造价咨询相关的法律、法规、文件。

（二）造价文件的质量要求

- 1、工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，标底价格合理（与政府相关造价部门审定造价相差不能超过正负 5%）；
- 2、工程量计算准确率在 95%以上（含 95%）；
- 3、咨询人应保证所提交的报告文件符合国家、广东省和深圳市的有关规定，符合行业标准规范及主管部门的要求，结算造价与政府审计部门审定价差额应小于 5%（不含 5%）；
- 4、造价成果文件清晰整齐，必须有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字盖章，并加盖公司印章；
- 5、项目施工实际结算总造价小于批复概算中的建安工程费。

（三）咨询人应提交的资料

- 1、工程预算书四份（若委托人需要）；
- 2、工程量计算底稿四份；
- 3、工程量清单四份；
- 4、标底造价书四份。标底造价书应附编制说明、项目综合单价分析表、主要材料数量及价格（参考价格）清单、主要设备数量及价格（参考价格）清单；
- 5、工程结算书四份
- 6、工程进度款支付的复核意见；
- 7、工程变更及现场签证的计量、计价复核意见；
- 8、委托人或相关部门要求提交的其他成果文件资料。

以上文件均应提供电子文档以及电脑软盘或光盘各二张。


（四）咨询人服务要求

- 1、按照本合同规定的原则、规定的质量要求，及时、准确地编制或审核造价文件；提供咨询工作计划；全过程向委托人提供专业的、客观的造价咨询意见；

建设工程招标控制价

工程名称：光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批）I标段

委托人：深圳市交通运输局光明管理局



工程造价(小写)： 93695278.06 元

工程造价(大写)： 玖仟叁佰陆拾玖万伍仟贰佰柒拾捌元零陆分

编制人：

资格证号：



审核人：

资格证号：



批准人：

编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二〇年六月二日



资质等级：甲级

证号：甲 181544002978

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095

邮编：518049

招标控制价公示表

工程名称	光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批） I 标段
审定造价	9369.527806 万元
投标报价上限	招标控制价下浮 10%，即 8493.175362 万元
不可竞争费	606.003369 万元
经办人签名	
<p>备注（73 号文要求公示的其他内容）：</p> <p>分部分项工程量清单计价合计：¥ <u>8018.594323</u> 万元；</p> <p>措施项目清单计价合计：¥ <u>335.46619</u> 万元；</p> <p>工程建设其他费清单计价合计：¥ <u>560.566858</u> 万元；</p> <p>暂列金额：¥ <u>410.448047</u> 万元；</p> <p>规费为：¥ <u>166.694418</u> 万元；</p> <p>应纳税费为：¥ <u>288.206017</u> 万元；</p> <p>不可竞争费合计：¥ <u>606.003369</u> 万元（其中安全文明措施费 ¥ <u>165.555322</u> 万元，暂列金额 ¥ <u>410.448047</u> 万元）。</p>	
注册造价工程师	
造价咨询公司（盖章）：	
招标人：（盖章）	
日期：	2020 年 12 月 14 日


说明：1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传。

深圳市建设工程交易服务中心制

建设工程招标控制价

工程名称：光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批）II标段

委托人：深圳市交通运输局光明管理局



工程造价(小写)： 76196287.15 元

工程造价(大写)： 柒仟陆佰壹拾玖万陆仟贰佰捌拾柒元壹角伍分

编制人：

胡薇、丁慧

资格证号：



审核人：

黄肖全 孙保培

资格证号：



批准人：

陈靖岭

编制单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期：二〇二〇年六月二日



资质等级：甲级

证号：甲 181544002978

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095

邮编：518049

招标控制价公示表

工程名称	光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批） II 标段
审定造价	7619.628715 万 元
投标报价上限	招标控制价下浮 <u>10</u> %，即 <u>6906.948585</u> 万元
不可竞争费	492.827416 万元
经办人签名	
<p>备注（73 号文要求公示的其他内容）：</p> <p>分部分项工程量清单计价合计：¥ <u>6582.436411</u> 万元；</p> <p>措施项目清单计价合计：¥ <u>243.570111</u> 万元；</p> <p>工程建设其他费清单计价合计：¥ <u>436.808482</u> 万元；</p> <p>暂列金额：¥ <u>359.141012</u> 万元；</p> <p>规费为：¥ <u>121.810711</u> 万元；</p> <p>应纳税费为：¥ <u>235.00297</u> 万元；</p> <p>不可竞争费合计：¥ <u>492.827416</u> 万元（其中安全文明措施费 ¥ <u>133.686404</u> 万元，暂列金额 ¥ <u>359.141012</u> 万元）。</p>	
注册造价师盖章	 造价咨询公司（盖章）：  招标人：（盖章）  日期：2020 年 4 月 4 日

说明：1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传。

深圳市建设工程交易服务中心制

工程结算审核书



工程名称：光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批）
标段

委托人：深圳市交通运输局光明管理局

施工单位：中铁二十五局集团有限公司

报送造价(小写)：66694273.89 元

审核造价(小写)：61890453.29 元



工程造价(大写)：陆仟壹佰捌拾玖万零肆佰伍拾叁元贰角玖分

核减造价(小写)：4803820.60 元 (核减率 7.20%)



编审人：胡荷仙



复核人：董颖

资格证号：A03440005197



批准人(审定人)：陈靖峻

编审单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编审日期：2021年5月12日



资质等级：甲级
公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层
联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095
邮编：518049



工程结算审核书

工程名称：光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批）

I 标段

委托人：深圳市交通运输局光明管理局

施工单位：汕头市建筑工程总公司

报送造价(小写)：82208166.85 元

审核造价(小写)：77188054.88 元

工程造价(大写)：柒仟柒佰壹拾捌万捌仟零伍拾肆元捌角捌分

核减造价(小写)：5020111.97 元 (核减率 6.11%)

编审人：

复核人：

批准人(审定人)：

编审单位：深圳锦洲工程管理有限公司

编审日期：2021年5月12日



资质等级：甲级

公司地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层

联系方式：电话：(0755)28991234 传真：(0755)83900095

证号：甲 201544002978

邮编：518049



(16) 园山街道大福路市政工程造价咨询

中 标 通 知 书

标段编号: 2020-440307-48-01-017944002001

标段名称: 园山街道大福路市政工程造价咨询

建设单位: 深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

中标价: 125.280000万元

中标工期: 按招标文件要求

项目经理(总监):

本工程于 2022-02-17 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标, 2022-03-16 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-04-14

查验码: 7303747216545045

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy



合同编号：_____

建设工程造价咨询委托合同



工程名称：园山街道大福路市政工程造价咨询

工程地点：龙岗区园山街道

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司



署 2020 年 4 月版

1、酬金（含税）：暂定为（大写）壹佰贰拾伍万贰仟捌佰元整（小写）¥ 1252800.00，计算式如下：

园山街道大福路市政工程：

100万元 × 12‰ = 1.2万元

(500-100)万元 × 11‰ = 4.4万元

(1000-500)万元 × 10‰ = 5万元

(5000-1000)万元 × 9‰ = 36万元

(10000-5000)万元 × 8‰ = 40万元

(20000-10000)万元 × 7‰ = 70万元

上述合计共 156.6万元。依据招标文件及合同，下浮率 20%，则造价咨询服务合同暂定价为 156.6万元 × (1-20%) = 125.28万元。

2、造价咨询计取及结算方式：

■ 2.1、根据协议书中约定的咨询工作内容，根据广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）文中的收费费率标准表计算造价咨询酬金，选择全过程造价控制的不再单独计算投资估算审核和工程概（估）算的审核费用，（取费基数为： 预算价/招标控制价， 概算建安费， 其他_____），并下浮 20%；

2.2、双方协商约定按以下方式计取造价咨询酬金：_____

3、项目建设过程中，投资计划经批准调整者，咨询费取费基数可做调整，费率参照广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）中的收费标准调整。

4、造价咨询费的结算方式：按照协议书“三、咨询酬金”中的第2和第3条执行，最终以政府审计/评审部门评审结果为准。

四、咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自收到委托人的全部有效资料后开始实施，区分不同的咨询工作内容按专用条款第四条的规定时间内咨询人向委托人提交合同约定的咨询成果文件。

五、质量要求：见专用条款各阶段的质量要求。

六、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1、建设工程造价咨询合同通用条款；
- 2、建设工程造价咨询合同专用条款；
- 3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件。

七、在合同条款相互冲突的情况下，合同效力的解释的优先顺序为：

- 1、本协议书，2、补充条款，3、合同专用条款，4、合同通用条款，5、其他的补充和修改。

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署
地址：



咨询人：深圳锦洲工程管理有限公司
地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋
东方星大厦3栋2层



法定代表人：
委托代理人：

王军

户名：
开户银行：

帐号：

合同签订地点：龙岗区

合同签订时间：

法定代表人：陈淑芳

委托代理人：

户名：深圳锦洲工程管理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行

帐号：44201550900052505838

2022年5月6日

... 经办人：陈永平

备案意见：

备案机构：

经办人：

年 月 日

预算书

工程名称：园山街道大福路市政工程--环评费用

委托单位：深圳市龙岗区建筑工务署




工程造价(小写): 43847.53 元


工程造价(大写): 肆万叁仟捌佰肆拾柒元伍角叁分

编制人: 



复核人: 



批准人: 

编制单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

编制日期: 二〇二三年十月九日



资质等级: 甲级 证号: 甲 201544002978
 公司地址: 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路 123 号东方星大厦 3 栋 3 层
 联系方式: 电话: 0755-28991234 传真: 0755-83900095 邮编: 518049



6、企业拟派人员情况

拟投入本项目人员情况表

投标人：深圳锦洲工程管理有限公司

在本项目中拟任职务	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	蒋春山	一级注册造价工程师	高级工程师	从事造价行业工作 34 年，具有注册造价工程师资格及高级职称，主要承担过的项目有： 1. 徐闻县以 PPP 模式整县推进生活污水处理设施建设项目； 2. 信宜市西区水质净化设施整体打包 PPP 项目； 3. 罗定市 PPP 模式整市推进污水处理设施建设项目； 4. 信宜市东区水质净化设施整体打包 PPP 项目 5. 龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程
土建负责人	张中国	一级注册造价工程师	高级工程师	从事造价行业工作 26 年，具有注册造价工程师资格以及高级职称，主要承担过的项目有： 1. 红山 6979 展览馆回购项目造价咨询； 2. 龙城街道平安里学校改扩建工程造价咨询； 3. 宝安江碧环保科技创新产业园—工业废水集中处理厂新建工程（造价咨询审核）；
土建负责人	丁慧	一级注册造价工程师	高级工程师	从事造价行业工作 12 年，具有注册造价工程师资格，以及高级职称，主要承担过的项目有： 1. 深圳市地铁 5 号线工程建设平南铁路改线工程（塘朗段、龙华段）结算审核 2. 宝安江碧环保科技创新产业园—工业废水集中处理厂新建工程（造价咨询审核） 3. 龙城街道悦澜山小学新建工程全过程工程咨询
土建负责人	刘宇欣	一级注册造价工程师	工程师	从事造价行业工作 13 年，具有注册造价工程师资格以及中级职称，主要承担过的项目有： 1. 红山 6979 展览馆回购项目造价咨询； 2. 龙城街道平安里学校改扩建工程造价咨询； 3. 宝安江碧环保科技创新产业园—工业废水集中处理厂新建工程（造价咨询审核）；

土建负责人	胡荷仙	一级注册造价工程师	高级工程师	从事造价行业工作 23 年，具有注册造价工程师资格以及高级职称，主要承担过的项目有： 1. 深圳国际低碳城启动区一综合管廊工程造价咨询 2. 彩田路、福强路(彩田路-金田路段)、上步路交通与空间环境综合提升工程项目 3. 光明区道路白改黑提升工程三年行动计划（第一批）造价咨询 4. 龙岗区蛇岭大道-坪地中心路道路工程（一期）A 段造价咨询 5. 红荔路交通与空间环境综合提升工程预算审核；
安装负责人	王宏杰	一级注册造价工程师	高级经济师	从事造价行业工作 16 年，具有注册造价工程师资格以及高级职称，主要承担过的项目有： 1. 坪山区市政路老旧排水管网修复工程（二标段）全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程（二标段）全过程造价咨询； 2. 2019-2020 年度马峦街道城中村综合治理工程(造价咨询)； 3. 龙岗中心医院外科综合楼工程土石方、基坑支护及桩基础工程；
安装负责人	庄壮亮	一级注册造价工程师	工程师	从事造价行业工作 19 年，具有中级职称，主要承担过的项目有： 1. 彩田路、福强路(彩田路-金田路段)、上步路交通与空间环境综合提升工程项目 2. G205 深圳段改建与地铁 3 号线工程交通疏解之公园路工程（重启段） 3. 深圳国际低碳城启动区一综合管廊工程造价咨询
安装负责人	邓细荣	二级注册造价工程师	工程师	从事造价行业工作 9 年，具有中级职称，主要承担过的项目有： 1. 深圳市金融产业服务基地平湖大新南片区水门地块拆迁安置工程（造价咨询）； 2. 龙城街道平安里学校改扩建工程造价咨询； 3. 深圳大学科技园一期工程；
安装负责人	王金涨	二级注册造价工程师	工程师	从事造价行业工作 18 年，具有中级职称，主要承担过的项目有： 1. 深圳市地铁 5 号线工程建设平南铁路改线工程(塘朗段、龙华段)结算审核； 2. 龙城街道平安里学校改扩建工程造价咨询； 3. 深圳外国语学校龙华校区工程造价咨询；

驻场人员	易永生	二级注册造价工程师	助理工程师	从事造价行业工作 7 年，具有初级职称，主要承担过的项目有： 1. 小流域综合治理工程-新圳河(南山段)综合治理工程； 2. 大沙河截流箱涵改造工程(快速发包)；
土建造价工程师	黄肖全	一级注册造价工程师	高级工程师	从事造价行业工作 38 年，具有注册造价工程师资格以及高级职称，主要承担过的项目有： 1. 茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程（造价咨询编制）； 2. 2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程造价预算审核第 2 标段； 3. 前海铁石片区水环境综合整治项目（造价咨询编制第 I 标段）； 4. 坪山区正本清源工程（一标段）全过程造价咨询； 5. 盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程（施工阶段全过程造价咨询）；
土建造价工程师	温家琦	一级注册造价工程师	高级工程师	从事造价行业工作 35 年，具有注册造价工程师资格以及高级职称，主要承担过的项目有： 1. 龙岗中心医院外科综合楼工程土石方、基坑支护及桩基础工程； 2. 宝安江碧环保科技创新产业园—工业废水集中处理厂新建工程（造价咨询审核）；
土建造价工程师	李蔚	一级注册造价工程师	工程师	从事造价行业工作 31 年，具有注册造价工程师资格以及中级职称，主要承担过的项目有： 1. 深圳国际低碳城启动区—综合管廊工程造价咨询； 2. 深圳市地铁 5 号线工程建设平南铁路改线工程(塘朗段、龙华段)结算审核； 3. 福田区妇儿医院建设工程预算审核造价咨询；
土建造价工程师	刘宏伟	一级注册造价工程师	助理工程师	从事造价行业工作 33 年，具有注册造价工程师资格以及初级职称，主要承担过的项目有： 1. 龙城街道平安里学校改扩建工程造价咨询； 2. 深圳外国语学校龙华校区工程造价咨询； 3. 龙岗中心医院外科综合楼工程土石方、基坑支护及桩基础工程；

土建造价工程师	林姗	一级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 15 年,具有注册造价工程师资格,主要承担过的项目有: 1. 半岛登良花园老旧小区消防改造工程; 2. 南头街道南贸市场消防改造工程;
安装造价工程师	赵丽	一级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 23 年,具有注册造价工程师资格,主要承担过的项目有: 1. 国际医疗器械城工 1 地块项目(全过程造价咨询); 2. 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程造价咨询;
安装造价工程师	何秀媚	一级注册造价工程师	助理工程师	从事造价行业工作 12 年,具有初级职称,主要承担过的项目有: 1. 荔山小学工程项目全过程造价咨询; 2. 旺东路(科学路-吉华路)(造价咨询); 3. 妈湾十五单元九年一贯制学校项目全过程造价
土建造价工程师	游文彪	一级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 16 年,具有注册造价工程师资格,主要承担过的项目有: 1. 龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程; 2. 坪山区市政路老旧排水管网修复工程(二标段)全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程(二标段)全过程造价咨询;
土建造价工程师	钟辉金	一级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 18 年,具有注册造价工程师资格,主要承担过的项目有: 1. 龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程; 2. 坪山区市政路老旧排水管网修复工程(二标段)全过程造价咨询和坪山区正本清源查漏补缺工程(二标段)全过程造价咨询;
土建造价工程师	杜宇	一级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 11 年,具有注册造价工程师资格,主要承担过的项目有: 1. 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程造价咨询; 2. 国际医疗器械城工 1 地块项目(全过程造价咨询)
土建造价工程师	侯伟	一级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 17 年,具有注册造价工程师资格,主要承担过的项目有: 1. 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程造价咨询; 2. 国际医疗器械城工 1 地块项目(全过程造价咨询)

土建造价工程师	刘珉	一级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 18 年,具有注册造价工程师资格,主要承担过的项目有: 1. 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程造价咨询; 2. 国际医疗器械城工 1 地块项目(全过程造价咨询)
土建造价工程师	宋艳	一级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 26 年,具有注册造价工程师资格,主要承担过的项目有: 1. 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程造价咨询; 2. 国际医疗器械城工 1 地块项目(全过程造价咨询)
土建造价工程师	黄静	一级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 13 年,具有注册造价工程师资格,主要承担过的项目有: 1. 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程造价咨询; 2. 国际医疗器械城工 1 地块项目(全过程造价咨询)
土建造价工程师	王瑞玲	一级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 20 年,具有注册造价工程师资格,主要承担过的项目有: 1. 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程造价咨询; 2. 国际医疗器械城工 1 地块项目(全过程造价咨询)
安装造价工程师	徐英杰	一级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 22 年,具有注册造价工程师资格,主要承担过的项目有: 1. 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程; 2. 龙华区污水管网系统完善工程(造价审核);
土建造价工程师	邹宜敏	一级注册造价工程师	工程师	从事造价行业工作 36 年,具有注册造价工程师资格以及中级职称,主要承担过的项目有: 1. 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程; 2. 龙华区污水管网系统完善工程(造价审核);
土建组员	庄钊灿	二级注册造价工程师	工程师	从事造价行业工作 9 年,具有中级职称,主要承担过的项目有: 1. 龙岗区南湾人民医院改扩建工程; 2. 深圳市平湖医院项目;

土建组员	赵春艳	二级注册造价工程师	工程师	从事造价行业工作 15 年，具有中级职称，主要承担过的项目有： 1. 深圳对口帮扶河源建设三级医院项目全过程造价咨询； 2. 龙城街道悦澜山小学新建工程全过程工程咨询；
土建组员				
土建组员	杜志铎	二级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 6 年，主要承担过的项目有： 1. 龙城街道平安里学校改扩建工程造价咨询； 2. 龙城街道悦澜山小学新建工程全过程工程咨询；
土建组员	许才军	二级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 5 年，主要承担过的项目有： 1. 龙城街道龙飞学校新建工程（二期）； 2. 龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）II 标段造价咨询；
安装组员	陈城桂	二级注册造价工程师	助理工程师	从事造价行业工作 4 年，具有初级职称，主要承担过的项目有： 1. 荔山小学工程项目全过程造价咨询； 2. 旺东路（科学路-吉华路）（造价咨询）； 3. 妈湾十五单元九年一贯制学校项目全过程造价.....
安装组员	温高鑫	二级注册造价工程师	助理工程师	从事造价行业工作 2 年，具有初级职称，主要承担过的项目有： 1. 荔山小学工程项目全过程造价咨询； 2. 旺东路（科学路-吉华路）（造价咨询）； 3. 妈湾十五单元九年一贯制学校项目全过程造价.....
土建组员	梁梦怡	二级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 2 年，主要承担过的项目有： 1. 荔山小学工程项目全过程造价咨询； 2. 旺东路（科学路-吉华路）（造价咨询）； 3. 妈湾十五单元九年一贯制学校项目全过程造价.....

土建组员	庄东杰	二级注册造价工程师	助理工程师	从事造价行业工作 10 年，具有初级职称，主要承担过的项目有： 1. 龙岗中心医院外科综合楼工程土石方、基坑支护及桩基础工程； 2. 龙城街道平安里学校改扩建工程造价咨询； 3. 宝安江碧环保科技创新产业园一工业废水集中处理厂新建工程（造价咨询审核）；
土建组员	陈晓梅	二级注册造价工程师	助理工程师	从事造价行业工作 5 年，具有初级职称，主要承担过的项目有： 1. 深圳对口帮扶河源建设三级医院项目全过程造价咨询； 2. 深圳对口帮扶汕尾建设三级医院项目全过程造价咨询；
安装组员	赵镇钊	二级注册造价工程师	/	从事造价行业工作 3 年，具有注册造价工程师资格，主要承担过的项目有： 1. 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程造价咨询； 2. 国际医疗器械城工 1 地块项目（全过程造价咨询）
土建组员	陈志铭	二级注册造价工程师	助理工程师	从事造价行业工作 9 年，具有初级职称，主要承担过的项目有： 1. 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程造价咨询； 2. 国际医疗器械城工 1 地块项目（全过程造价咨询）
土建组员	马超	造价员	技术员	从事造价行业工作 7 年，主要承担过的项目有： 1. 南头古城特色文化街区建设项目（一标段）； 2. 南园村综合治理工程；
安装组员	林燕娜	技术人员	助理工程师	从事造价行业工作 6 年，具有初级职称，主要承担过的项目有： 1. 超大尺寸电视用偏光片产业化项目全过程造价咨询； 2. 深圳对口帮扶河源建设三级医院项目全过程造价咨询；
土建组员	林育东	技术人员	助理工程师	从事造价行业工作 6 年，具有初级职称，主要承担过的项目有： 1. 锦田小学拆建工程； 2. 罗湖区西岭实业股份公司等 14 个电力整改工程；

安装组员	陈瑞婷	技术人员	助理工程师	<p>从事造价行业工作 5 年，具有初级职称，主要承担过的项目有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 超大尺寸电视用偏光片产业化项目全过程造价咨询； 2. 深圳对口帮扶河源建设三级医院项目全过程造价咨询； <p>.....</p>
土建组员	翁沛林	技术人员	/	<p>从事造价行业工作 7 年，主要承担过的项目有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 龙城街道平安里学校改扩建工程造价咨询； 2. 龙岗中心医院外科综合楼工程土石方、基坑支护及桩基础工程； 3. 龙城街道悦澜山小学新建工程全过程工程咨询； <p>.....</p>

(1) 蒋春山

使用有效期: 2025年12月16日
- 2026年03月16日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 蒋春山

性 别: 男


出 生 日 期: 1969年02月16日


专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11014400010080

有 效 期: 2026年01月01日-2029年12月31日

聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名: 

签名日期: 2025.12.16



中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
发证日期: 2025年11月26日
11010810900469



姓名：蒋春山
身份证号码：440106196902161878
性别：男
专业：土木建筑
聘用单位：深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号：建[造]11014400010080

初始注册日期：2001年01月01日

颁发机关盖章：



发证日期：2021年标准定额司月6日

证章已领

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号: 粤执造证(97)1436
No.

0990279



姓名: 蒋春山
Full Name _____

性别: 男
Sex _____

出生年月: 1969年02月
Date of Birth _____

工作单位: _____
Employer _____

批准日期: 1997年10月12日
Approval Date _____



持证人签名:
Signature of the Bearer

签发单位盖章: _____
Issued by _____
签发日期: 1998年10月 日
Issued on _____







荣誉证书

深圳锦洲工程管理有限公司

蒋春山

荣获 2023 年度

优秀造价工程师

特发此证

深圳市造价工程师协会

二〇二四年六月



(2) 张中国

使用有效期: 2026年01月09日
- 2026年04月09日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 张中国

性 别: 男

出 生 日 期: 1968年01月17日


专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11064400019236

有 效 期: 2023年01月01日-2026年12月31日

聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名: 

签名日期: 2026.1.9



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
发证日期: 2022年12月14日
11010510900489

282



姓名：张中国
身份证号码：232301196801170013
性别：男
专业：土木建筑
聘用单位：深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号：建[造]11064400019236

初始注册日期：2006年09月04日

颁发机关盖章：



发证日期：2022年12月14日



姓名: 张中国
 Full Name _____
 性别: 男
 Sex _____
 出生年月: 1968年01月
 Date of Birth _____
 专业类别: 造价工程师
 Professional Type _____
 批准日期: 2004年10月17日
 Approval Date _____

持证人签名:
 Signature of the Bearer

张中国

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2005年01月18日
 Issued on



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格,取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



approved & authorized
 by
 Ministry of Personnel
 The People's Republic of China

证章已领



approved & authorized
 by
 Ministry of Construction
 The People's Republic of China

编号: 0055716
 No.

本证书由黑龙江省人事厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Personnel Department of Heilongjiang Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



黑龙江省人事厅制发
Formulated and Issued by Heilongjiang
Provincial Personnel Department

编号: B090110606
No.



(加盖审批部门钢印有效)

张中国

姓名.....

Name

男

性别.....

Sex


1968年1月

出生年月.....

Date of Birth

专业名称 农田水利
Profession 高级工程师
资格名称
Post 2001年9月1日
授予时间
Date of Issue





(3) 丁慧

使用有效期: 2026年01月09日
- 2026年04月09日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 丁慧

性 别: 女

出 生 日 期: 1988年12月24日

专 业: 土木工程

证 书 编 号: 建[造]11194400022355

有 效 期: 2023年07月04日-2027年07月03日

聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名: 

签名日期: 2020.1.9



中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
发证日期: 2023年06月12日
1010810900459

121



姓名: 丁慧

身份证号码: 421022198812245489

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11194400022355

初始注册日期: 2019 年 07 月 04 日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2023 年 6 月 12 日



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓名: 丁慧

证件号码: 421022198812245489

性别: 女

出生年月: 1988年12月

专业: 土木建筑

批准日期: 2018年10月28日

管理号: 201810045440000741



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



广东省职称证书

姓名：丁慧

身份证号：421022198812245489



职称名称：高级工程师

专业：工程造价

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001131723

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 丁慧 性别 女，一九八八年十二月二十四日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校工程造价专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名： 长春工程学院

校(院)长：



证书编号：114371201205002447

二〇一二年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(4) 刘宇欣

使用有效期: 2026年01月09日
- 2026年04月09日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 刘宇欣
性 别: 男
出 生 日 期: 1989年06月13日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11204400001795
有 效 期: 2024年09月17日-2028年09月16日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



刘宇欣

个人签名: 刘宇欣

签名日期: 2026.1.9



发证日期: 2024年08月19日



姓名：刘宇欣
 身份证号码：411521198906138915
 性别：男
 专业：土木建筑
 聘用单位：深圳轩明达工程项目管理有限公司

证书编号：建[造]11204400001795

颁发机关盖章：

初始注册日期：2020年09月17日

发证日期：2020年09月17日



延续注册登记栏

第一次延续注册：	第二次延续注册：
同意延续注册	
有效期至： <u>2028年09月16日</u>	有效期至：
注册受理机关 公章	注册受理机关 公章
年 月 日	年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公章	注册受理机关 公章
年 月 日	年 月 日

第三次延续注册：	第四次延续注册：
有效期至：	有效期至：
注册受理机关 公章	注册受理机关 公章
年 月 日	年 月 日

现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公章	注册受理机关 公章
年 月 日	年 月 日

变更注册登记栏		变更注册登记栏	
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日			
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日			

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓 名: 刘宇欣

证件号码: 411521198906138915

性 别: 男

出生年月: 1989年06月

专 业: 土木建筑工程

批准日期: 2019年10月27日

管 理 号: 201910045440000711

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

广东省职称证书

姓名：刘宇欣

身份证号：411521198906138915



职称名称：工程师

专业：工程造价

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年4月21日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003209984

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



普通高等学校

毕业证书



学生 刘宇欣 性别 男，一九八九年 六月 十三日生，于二〇〇八
年 九 月至 二〇一一年 六月在本校 计算机信息管理
专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：湖北轻工职业技术学院

校（院）长：徐功瑾

证书编号：127441201106000739

二〇一一年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(5) 胡荷仙


使用有效期: 2026年01月09日
- 2026年04月09日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 胡荷仙
性 别: 女
出 生 日 期: 1982年11月10日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11124400002829
有 效 期: 2025年01月01日-2028年12月31日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名: 
签名日期: 2026.1.9

发证日期: 2024年12月09日



姓名：胡荷仙
 身份证号码：412821198211104046
 性别：女
 专业：土木建筑
 聘用单位：深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号：建[造]11124400002829

颁发机关盖章：

初始注册日期：2012 年 10 月 30 日

发证日期：2020 年 10 月 27 日



延续注册登记栏

第一次延续注册： 第二次延续注册：

同意延续注册

有效期至：2028年12月31日有效期至：

注册受理机关 注册受理机关
 公 章 公 章
 年 月 日 年 月 日

第三次延续注册： 第四次延续注册：

有效期至： 有效期至：
 注册受理机关 注册受理机关
 公 章 公 章
 年 月 日 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位： 现聘用单位：

注册受理机关 注册受理机关
 公 章 公 章
 年 月 日 年 月 日

现聘用单位： 现聘用单位：

注册受理机关 注册受理机关
 公 章 公 章
 年 月 日 年 月 日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: 0110403
No.:



持证人签名:
Signature of the Bearer

胡荷仙

管理号:
File No.: 11234442307440714

姓名: 胡荷仙
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1982年11月
Date of Birth
专业类别: 土 建
Professional Type
批准日期: 2011年10月23日
Approval Date

签发单位盖章
Issued by
签发日期: 2012年 02月 06日
Issued on



广东省职称证书

姓名：胡荷仙

身份证号：412821198211104046



职称名称：高级工程师

专业：工程造价

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月02日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：1903001025387

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



(6) 王宏杰


使用有效期: 2026年01月14日
- 2026年04月14日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 王宏杰
性 别: 男
出 生 日 期: 1982年09月21日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14194400023825
有 效 期: 2023年09月06日-2027年09月05日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



王宏杰

个人签名: 王宏杰

签名日期: 2026.1.14



899



姓名: 王宏杰
身份证号码: 412728198209217219
性别: 男
专业: 安装工程
聘用单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号: 建[造]14194400023825

初始注册日期: 2019 年 09 月 06 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2023 年 8 月 2 日



中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：王宏杰

性 别：男

身份证件号码：412728198209217219

专 业：水利工程



聘用单位：深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号：建[造]13221151010242

有 效 期：2022年4月19日至2026年4月18日



个人签名：王宏杰



高级经济师

本证明表明持有人已参加高级经济
专业技术资格考试并取得合格成绩。



姓 名: 王宏杰
证件号码: 412728198209217219
性 别: 男
出生年月: 1982年09月
专 业: 建筑与房地产经济
批准日期: 2020年09月12日
管 理 号: 20200910241000000192





(7) 庄壮亮

使用有效期: 2025年10月24日
- 2026年01月22日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 庄壮亮

性 别: 男

出 生 日 期: 1973年11月27日

专 业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14244400031787

有 效 期: 2024年06月03日-2028年06月02日

聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名: 

签名日期: 2025.10.24

发证日期: 2024年06月27日

328



姓名：庄壮亮
 身份证号码：440524197311276613
 性别：男
 专业：安装工程
 聘用单位：深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号：建[造]14244400031787

颁发机关盖章：



初始注册日期：2024年06月03日

发证日期：2024年6月3日



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓名：庄壮亮
 证件号码：440524197311276613
 性别：男
 出生年月：1973年11月
 专业：安装工程
 批准日期：2023年10月29日
 管理号：20231004544000002332



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



广东省职称证书

姓名：庄壮亮
身份证号：440524197311276613



职称名称：工程师
专 业：工程造价
级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年07月05日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：2003003043593

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 庄壮亮 性别男,一九七三年十一月二十七日生,于二〇一六年
二月至二〇一九年一月在本校土木工程

专业 函授 学习,修完专科起点本科教学计划规定的全部课程,成绩
合格,准予毕业。

校 名: 汕头大学

校(院)长:



批准文号:[86]教高三字004号

证书编号:105605201905000129

二〇一九年一月二十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

(8) 邓细荣

使用有效期：2025年08月
02日-2026年01月29日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 邓细荣

性 别： 男

出 生 日 期： 1989年05月01日

专 业： 土木工程


证 书 编 号： 建[造]21224400005623

有 效 期： 2022年05月06日-2026年05月05日

聘 用 单 位： 深圳锦洲工程管理有限公司







个人签名： 邓细荣

发证日期：2022年05月06日



广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

签名日期：2025年8月2日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名：邓细荣
证件号码：36252519890501121X
性别：男
出生年月：1989年05月
专业：土木工程
批准日期：2021年12月04日
管理号：2021985445789851440201002701



证书编号：B08203080100000250

姓名：邓细荣
性别：男
身份证号：36252519890501121X
专业：市政公用工程
资格级别：工程师
授予时间：2020年12月20日

查询网址：
<http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>



31

成人高等教育

毕业证书



学生 邓细荣 性别 男，一九八九年 五 月 一 日生，于二〇一六年 三月至二〇一九年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技师范大学

校（院）长：

批准文号：赣教成字（1993）045号

证书编号：113185201905100111

二〇一九年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(9) 王金涨

使用有效期：2025年09月
13日-2026年03月12日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓名：王金涨

性别：男


出生日期：1984年07月27日

专业：安装工程

证书编号：建[造]24224400006571

有效期：2022年08月17日-2026年08月16日

聘用单位：深圳锦洲工程管理有限公司



广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2022年08月17日

个人签名：王金涨

签名日期：2025.9.13

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓 名: 王金涨
证件号码: 350624198407274012
性 别: 男
出生年月: 1984年07月
专 业: 安装工程
批准日期: 2021年12月04日
管 理 号: 2021985445789851440201007143



受湖北省职称改革工作领导小组办公室委托,本证书由鄂州市人社局批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审,具备相应的专业技术职务任职资格水平。

The Certificate, Entrusted by Hubei Professional Titles Reform Group Office, this certificate is issued by Ezhou Resource and Social Security Bureau. Indicates that the bearer has passed the evaluation of Inter Mediate Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.



签发单位:

编号: G3 00003279



姓名: 王金涨
Full Name

身份证号: 350624198407274012
ID No.

管理号: GB-1318010
Administration No.

发证日期: 2013年8月
Issue Date

专业名称: 机电安装
Professional Field

资格名称: 工程师
Qualificational Title

批准时间: 2013年8月
Approval Date

批准单位: 鄂州市人社局
Approved by

批准文号: 鄂州人社职[2013]96号
Approval No.

评审组织: 市非公有制企业工程技术评委会
Evaluation Organization

普通高等学校

毕业证书



学生 王金泽 性别 男 一九八四年 七 月二十七日 生，于 二〇〇三年
九 月至 二〇〇六年 六 月在本校 制冷与空调 专业
三 年制专科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林电子科技大学

校（院）长：谭永红

证书编号：105951200606000239

二〇〇六 年 六 月 二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

(10) 易永生

使用有效期：2025年09月
13日-2026年03月12日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 易永生

性 别： 男

出 生 日 期： 1995年06月19日

专 业： 土木建筑工程

证 书 编 号： 建[造]21224400009670

有 效 期： 2022年12月28日-2026年12月27日

聘 用 单 位： 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名： 

签名日期： 2025.9.13

发证日期： 2022年12月28日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名：易永生
证件号码：360734199506196835
性别：男
出生年月：1995年06月
专业：土木工程
批准日期：2022年10月30日
管理号：2022985446269851440201000052



广东省职称证书

姓名：易永生
身份证号：360734199506196835



职称名称：助理工程师
专业：工程造价
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2022年05月14日
评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006070954

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



高等教育自学考试 毕业证书

姓名: 易永生
身份证号: 360734199506196835
证书编号: 65360368132005221



参加 工程造价管理 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。

江西省
高等教育自学考试委员会
2016年12月30日

江西理工大学
2016年12月30日

No.01- 1604883403

(11) 黄肖全

使用有效期: 2025年10月20日
- 2026年01月18日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 黄肖全

性 别: 男

出 生 日 期: 1963年05月06日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11034400019362

有 效 期: 2023年01月01日-2026年12月31日

聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名: 黄肖全

签名日期: 2025.10.20



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

发证日期: 2025年12月14日

156



姓名：黄肖全
身份证号码：452630196305060017
性别：男
专业：土木建筑
聘用单位：深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号：建[造]11034400019362

初始注册日期：2003年11月26日

颁发机关盖章：



发证日期：2022年12月14日

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号: 0041534
No.




持证人签名:
Signature of the Bearer

姓名: 黄肖全
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1963年05月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2002年10月13日
Approval Date

签发单位盖章: 广东省人事厅
Issued by
签发日期: 2003年02月24日
Issued on





中华人民共和国
职工退休证



须知

1. 此证为广东省退休职工退休及享受退休优惠待遇的合法证明，凡上述职工都必须领取此证。
2. 此证不得转借他人使用。
3. 此证如有丢失、损毁、应声明作废，并申报补发。
4. 此证由省人力资源和社会保障厅统一印制，任何部门无权编制、翻印。

批准退休

时间 2023年6月

批准退休

单位 （盖章）



(发证单位盖章)

字 号

身份证号码 452630196305060017

发证日期 2023年8月8日

姓 名 黄尚全 性别 男

民 族 汉 籍贯 广西

出生年月 1963.5

参加工作时间 1985.7

累计缴费年限 30年

原工作单位 ——

原职务(工种) ——

退休返聘协议书

甲方：深圳锦洲工程管理有限公司

乙方（被聘用人）：黄肖全 身份证号码：452630196305060017

家庭住址及电话号码：广东省深圳市罗湖区宝安北路人才大市场大厦 18682316933

甲乙双方在平等自愿的基础上，就乙方退休返聘宜达成以下协议：

一、聘用期限：自2024年7月13日起至2027年7月12日止。

二、协议期间甲方的责任与义务：

1、乙方的返聘工资为4500元/月，甲方应在每月20日以银行代发形式支付乙方上月劳务报酬。如遇休息日或法定节假日，则顺延。

2、甲方执行国家和省、市有关劳动保护规定，为乙方提供符合国家规定的劳动保护设施和劳动条件，切实保障乙方在工作中的安全和健康。

三、协议期间乙方的责任与义务：

1、乙方按照甲方的要求从事 工作，并履行聘用岗位的的工作职责。

2、乙方保证在甲方返聘期间遵守国家的法律法规，遵守甲方的各项规章制度和劳动纪律，服从甲方的管理和教育。

四、乙方的工作时间与福利：

1、乙方在返聘期间的工作时间按下列第 项确定：

(1) 实行标准工时制。

(2) 实行经劳动保障行政部门批准实行的不定时工作制。

(3) 实行经劳动保障行政部门批准实行的综合计算工时工作制。结算周期：
按__结算。

2、返聘期间乙方参照甲方在职职工的标准享受福利。

五、协议的变更、解除和终止：

1、经协商一致，甲乙双方可终止本协议。

2、协议期满，本协议自动终止。如需续签协议，应在协议期满前 30 日内通知对方，甲乙双方协商一致后重新签订协议。

3、乙方严重违反甲方规章制度，或严重失职造成甲方利益损失的，甲方可以提前解除协议。

4、乙方不能胜任工作的，甲方可以提前解除协议。

5、甲乙双方任何一方有违约之处且无法调解，另一方可提出终止本协议。

六、下列条款为甲乙双方约定的其他内容：

1、甲方给乙方办理相应的商业保险。

2、乙方非因工受伤或患病不能正常工作的，须凭区、县级以上医院证明书方可请假；
请假时间超出一个月的，甲方有权解除本协议。

3、乙方因工受第三人伤害的，其待遇按国家规定向第三人主张损害赔偿。

4、乙方提供给甲方的证件及资料必须真实、合格、有效。若存在伪造或夸大等现象，
甲方可解除本协议，且不作任何经济补偿。若给甲方造成损失，乙方尚须赔偿甲方由此造成的一切损失。



5、甲方或乙方解除本协议，须提前 30 天书面通知对方并办理工作交接手续。乙方须在甲方安排人员接岗并完成交接工作后方可离岗，乙方在交接完成前擅自离岗的，须按本协议约定的报酬的二倍支付甲方违约金。

6、在签定本协议时，乙方确认已熟知甲方之规章制度，并承诺自觉遵守。协议期间，如乙方违反甲方规章制度，甲方有权按该规章制度进行处理直至解除本协议。此种情形之处理或解除，乙方除须按协议约定支付甲方违约金外，尚须赔偿甲方由此造成的一切损失。

7、甲方所订立的规章制度作为本协议的附件，与本协议具有相同的法律效力。

8、《保密协议》作为本协议的附件，与本协议具有相同的法律效力。

9、甲方根据工作需要及实际人员配置，有权调整乙方的工作岗位。

10、在日常工作中因乙方原因造成甲方损失或影响甲方形象的，乙方同意按约定承担违约金及赔偿金（不可抗力或不可预见因素除外）。

七、若有争议，双方协商解决。

八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

九、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方(盖章)：深圳锦洲工程管理有限公司



乙方(签名)：

黄岗全

2024 年 7 月 13 日

(12) 温家琦


使用有效期: 2026年01月05日
- 2026年04月05日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 温家琦
性 别: 女
出 生 日 期: 1965年05月14日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11014400010947
有 效 期: 2026年01月01日-2029年12月31日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名: 
签名日期: 2025.1.5





姓名: 温家琦
身份证号码: 44020319650514152X
性别: 女
专业: 土木建筑
聘用单位: 深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11014400010947

初始注册日期: 2001 年 01 月 01 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2021 年 12 月 15 日

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号: 粤执造证(98)0585
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

姓名: 温家琦
Full Name _____
性别: 女
Sex _____
出生年月: 1965年05月
Date of Birth _____
工作单位: _____
Employer _____
批准日期: 1998年10月11日
Approval Date _____

签发单位盖章:
Issued by _____
签发日期: 1999年10月01日
Issued on _____





领取养老金须知

1、请于办理好退休手续的次月10日后，本人持身份证(所在单位劳资凭单位证明)到办理退休手续的社保机构领取退休金发放存折。

2、个人(或所在单位)请于办理好退休手续的次月15日前及时到地税部门办理退休减员或人员信息变更;如需办理一次性医疗保险的,请到保险关系科(股)咨询办理或打12333电话咨询。

3、离退休人员于每年4—6月的1—25日(非节假日)由所在单位(灵活就业人员自带身份证)到所属社保机构办理养老金领取资格验证登记;居住在韶关市以外广东省境内的可在居住地社保机构办理异地协查认证;居住在外省市或行动不便的离退休人员,可通过提供居住地协查机构盖章确认的《协查表》(可从网址www.e12345.gov.cn下载)及身份证复印件办理领取资格验证手续;对没按时进行验证登记的,将于当年7月份暂停发放养老金。

4、离退休人员去世时,其所在单位或法定继承人在30天内凭去世人员的相关资料(身份证、户口簿、死亡证明、火化证、银行活期储蓄存折等原件和复印件)到退休所在地社保机构办理丧葬费、抚恤金领取手续。

韶关市社会保险服务管理局
养老失业保险待遇核发科

中华人民共和国 职工退休证



广东省人力资源和社会保障厅印制



(发证单位盖章)

字 号

身份证号码 44020319650514152X

发证日期 2017 年 9 月 22 日

姓 名 温家琦 性别 女

民 族 汉 籍 贯

出生年月 1965年05月

参加工作时间 1987年10月

累计缴费年限 30年

原工作单位

原职务(工种)

退休返聘协议书

甲方：深圳锦洲工程管理有限公司

乙方（被聘用人）：温家琦 身份证号码：44020319650514152X

家庭住址及电话号码：深圳市福田区东方星大厦 13509869948

甲乙双方在平等自愿的基础上，就乙方退休返聘宜达成以下协议：

一、聘用期限：自2020年11月1日起至2025年10月30日止。

二、协议期间甲方的责任与义务：

1、乙方的返聘工资为2200元/月，甲方应在每月10日以银行代发形式支付乙方上月劳务报酬。如遇休息日或法定节假日，则顺延。

2、甲方执行国家和省、市有关劳动保护规定，为乙方提供符合国家规定的劳动保护设施和劳动条件，切实保障乙方在工作中的安全和健康。

三、协议期间乙方的责任与义务：

1、乙方按照甲方的要求从事 工作，并履行聘用岗位的的工作职责。

2、乙方保证在甲方返聘期间遵守国家的法律法规，遵守甲方的各项规章制度和劳动纪律，服从甲方的管理和教育。

四、乙方的工作时间与福利：

1、乙方在返聘期间的工作时间按下列第 项确定：

- (1) 实行标准工时制。
- (2) 实行经劳动保障行政部门批准实行的不定时工作制。

(3) 实行经劳动保障行政部门批准实行的综合计算工时工作制。
结算周期：按_结算。

2、返聘期间乙方参照甲方在职职工的标准享受福利。

五、协议的变更、解除和终止：

1、经协商一致，甲乙双方可终止本协议。

2、协议期满，本协议自动终止。如需续签协议，应在协议期满前 30 日内通知对方，甲乙双方协商一致后重新签订协议。

3、乙方严重违反甲方规章制度，或严重失职造成甲方利益损失的，甲方可以提前解除协议。

4、乙方不能胜任工作的，甲方可以提前解除协议。

5、甲乙双方任何一方有违约之处且无法调解，另一方可提出终止本协议。

六、下列条款为甲乙双方约定的其他内容：

1、甲方给乙方办理相应的商业保险。

2、乙方非因工受伤或患病不能正常工作的，须凭区、县级以上医院证明后方可请假；请假时间超出一个月的，甲方有权解除本协议。

3、乙方因工受第三人伤害的，其待遇按国家规定向第三人主张损害赔偿。

4、乙方提供给甲方的证件及资料必须真实、合格、有效。若存在伪造或夸大等现象，甲方可解除本协议，且不作任何经济补偿。若给甲方造成损失，乙方尚须赔偿甲方由此造成的一切损失。



5、甲方或乙方解除本协议，须提前 30 天书面通知对方并办理工作交接手续。乙方须在甲方安排人员接岗并完成交接工作后方可离岗，乙方在交接完成前擅自离岗的，须按本协议约定的报酬的二倍支付甲方违约金。

6、在签定本协议时，乙方确认已熟知甲方之规章制度，并承诺自觉遵守。协议期间，如乙方违反甲方规章制度，甲方有权按该规章制度进行处理直至解除本协议。此种情形之处理或解除，乙方除须按协议约定支付甲方违约金外，尚须赔偿甲方由此造成的一切损失。7、甲方所订立的规章制度作为本协议的附件，与本协议具有相同的法律效力。8、《保密协议》作为本协议的附件，与本协议具有相同的法律效力。9、甲方根据工作需要及实际人员配置，有权调整乙方的工作岗位。

10、在日常工作中因乙方原因造成甲方损失或影响甲方形象的，乙方同意按约定承担违约金及赔偿金（不可抗力或不可预见因素除外）。

七、若有争议，双方协商解决。

八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

九、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方(盖章)：深圳锦洪工程管理有限公司

乙方(签名)：温淑玲



2020 年 11 月 1 日

(13) 李蔚

使用有效期: 2025年12月16日
- 2026年03月16日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 李蔚
性 别: 女
出 生 日 期: 1971年10月22日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11014400010037
有 效 期: 2026年01月01日-2029年12月31日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



李蔚

个人签名: 李蔚
签名日期: 2025.12.16





姓名：李 蔚
身份证号码：440105197110224584
性 别：女
专 业：土木建筑
聘 用 单 位：深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号：建[造]11014400010037

初始注册日期：2001 年 01 月 01 日

颁发机关盖章：



发 证 日 期：2021 年 12 月 6 日

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号: 粤执造证(98)0039
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

李 蔚

姓名: 李蔚
Full Name _____
性别: 女
Sex _____
出生年月: 1971年10月
Date of Birth _____
工作单位: _____
Employer _____
批准日期: 1998年10月11日
Approval Date _____

签发单位盖章
Issued by _____
签发日期: 1999年12月01日
Issued on _____





本证书由中华人民共和国人事部
批准和颁发，它表明持证人通过全国
专业技术统一考试具有的资格水平。



编 号: 0144942
No.

姓 名 **李蔚**
Full Name
性 别 **女**
Sex
出生年月 **1971年10月**
Date of Birth
出生地点
Place of Birth

专业名称 **建筑经济**
Speciality
资格级别 **中级**
Qualification Level
授予时间 **1997年11月02日**
Conferment Date



毕业证书

学生 **李蔚**，一九七一年
十月出生，于一九八九年九月入我
校信息管理学系图书馆学
专业学习，至一九九三年七月，已
学完四年制本科教学计划规定的全部
课程，成绩及格，准予毕业。



一九九三年七月

证书号 93094023

(14) 刘宏伟


使用有效期: 2025年12月16日
- 2026年03月16日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 刘宏伟
性 别: 男
出 生 日 期: 1968年11月04日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11014400009941
有 效 期: 2026年01月01日-2029年12月31日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名: 刘宏伟

签名日期: 2025.12.16



发证日期: 2025年11月26日



姓名：刘宏伟
身份证号码：440102196811043635
性别：男
专业：土木建筑
聘用单位：深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号：建[造]11014400009941

初始注册日期：2001年01月01日

颁发机关盖章：



发证日期：2021年12月06日

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号: 粤执造证(98)0009
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

刘宏伟

姓名: 刘宏伟
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1968年11月
Date of Birth
工作单位:
Employer
批准日期: 1998年10月11日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 1999年12月01日
Issued on



662



粤初取证字第0301005088788H号

刘宏伟 于一九九四年八月，经广东省鱼珠木材厂

考核认定，具备 助理工程师

资格。特发此证



发证机关

二〇〇三年十一月十五日



毕证字第 914045 号

毕业证书

学生刘宏伟性别男一九六八年十一月出生，广东省龙川县(市)人。于一九八八年九月至一九九一年六月在本校

公路与桥梁工程系 公路与桥梁工程专业专科修读(三年)，学完教学计划规定的全部课程，考核及格(修满规定学分)，准予毕业。



校长

刘公寅

一九九一年六月二十日

(15) 林姗

使用有效期: 2025年12月03日
- 2026年03月03日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 林姗

性 别: 女

出 生 日 期: 1986年12月16日


专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11214400007142

有 效 期: 2025年07月21日-2029年07月20日

聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名: 

签名日期: 2025.12.3



中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批准用章
发证日期: 2025年06月23日



姓名: 林 娜
 身份证号码: 45262419861216132X
 性 别: 女
 专 业: 土木建筑
 聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11214400007142

颁发机关盖章:



初始注册日期: 2021 年 07 月 21 日

发 证 日 期: 2021 年 07 月 21 日



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



14

姓 名: 林娜
 证件号码: 45262419861216132X
 性 别: 女
 出生年月: 1986年12月
 专 业: 土木工程
 批准日期: 2020年10月25日
 管 理 号: 20201004543000014231



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



普通高等学校



毕业证书

学生 林琳 性别女，一九八六年 十二月 十六 日生，于二〇〇六年
九月至二〇〇九年 六 月在本校 工程造价 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城建职业技术学院 校（院）长：**袁钢强**

证书编号： 130441200906001688

二〇〇九年 六 月 三十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

(16) 赵丽

使用有效期: 2025年10月22日
- 2026年01月20日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 赵丽
性 别: 女
出 生 日 期: 1974年07月22日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14204400039730
有 效 期: 2024年02月04日-2028年02月03日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



赵丽

个人签名: 赵丽
签名日期: 2025.10.22



发证日期: 2024年02月04日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: ZA 00127858
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

赵丽

管理号: 2016023210230000002306211007
File No.

姓名:

Full Name

赵丽

性别:

Sex

出生年月:

Date of Birth

197407

专业类别:

Professional Type

安装

批准日期:

Approval Date

201610

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

Issued on

2017年03月20日

成人高等教育
毕业证书



批准文号: 国家教委(89)教高三字001号
注册号: 10153520020600049

学生 赵丽 性别女, 一九七四年
七月二十二日生, 于一九九九年九月
至二〇〇二年七月在本校(院)
工程造价管理 专业
函授 学习, 修完 专 科教
学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准
予毕业。

校(院)长:

学校(院):

二〇〇二年七月十五日



中华人民共和国教育部监制

毕业证书



(无辽宁省高等教育自学考试委员会钢印无效)

证书登记第 0012700166 号
NO.B 0038160

赵 丽 同志, 系 **黑龙江**
省(自治区直辖市) **哈尔滨市**
(县区)人, 参加高等教育
工业企业管理 专业专科自学
考试, 全部课程成绩合格, 经
审定, 准予于二〇〇〇年六月
毕业。



二〇〇〇年六月二十日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵丽

社保电脑号：807836071

身份证号码：211102197407221527

页码：1

参保单位名称：深圳锦洲工程管理有限公司

单位编号：522816

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	522816	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	522816	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	522816	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	522816	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	522816	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	522816	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	8.1	2360	18.88	6.0
2024	07	522816	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	10.08	2360	18.88	7.05
2025	09	522816	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	522816	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	522816	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	522816	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			6451.41	3407.84			1078.63	359.58			359.58		83.33	274.86			59.17



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f429b2f56ea7 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：522816
 单位名称：深圳锦洲工程管理有限公司



(17) 何秀媚

使用有效期: 2025年10月24日
- 2026年01月22日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 何秀媚

性 别: 女

出 生 日 期: 1989年08月10日

专 业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14254400037147

有 效 期: 2025年04月22日-2029年04月21日

聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



何秀媚

个人签名: 何秀媚

签名日期: 2025.10.24



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(1)
73010810900450

发证日期: 2025年04月21日



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓名：何秀媚

证件号码：440229198908104240

性别：女

出生年月：1989年08月

专业：安装工程

批准日期：2024年10月20日

管理号：04520241044000001577



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



广东省职称证书

姓名：何秀媚

身份证号：440229198908104240



职称名称：助理工程师

专业：工程造价

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年4月21日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006207999

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



普通高等学校

毕业证书



学生 何秀媚 性别女,一九八九年八月十日生,于二〇〇九年九月至二〇一三年六月在本校土木工程专业四年制本科学习,完成教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: **东莞理工学院**

校(院)长:

证书编号: 118191201305000315

二〇一三年六月二十八日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



学士学位证书

何秀媚,女,1989年8月10日生。在东莞理工学院土木工程专业完成了本科学习计划,业已毕业,经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定,授予工学学士学位。



东莞理工学院

院 长

学位评定委员会主席

证书编号: 1181942013000290

二〇一三年六月二十八日

(普通高等教育本科毕业生)

(18) 游文彪



145



姓 名: 游文彪
 身份证号码: 362502198503036436
 性 别: 男
 专 业: 土木建筑
 聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11194400025301
 初始注册日期: 2019 年 10 月 11 日

颁发机关盖章:



发 证 日 期: 2023 年 9 月 18 日

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发,表明持证人通过全国统一组织的考试,取得一级造价工程师职业资格。



姓 名: 游文彪
 证件号码: 362502198503036436
 性 别: 男
 出生年月: 1985年03月
 专 业: 土木建筑
 批准日期: 2018年10月28日
 管 理 号: 201810045440001229



普通高等学校

毕业证书



学生 游文彪 性别 男，一九八五年三月三日，于二〇〇四年九月至二〇〇八年七月在本学院 工程管理 专业

四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



院 长：

证书编号：134341200805001214

二〇〇八年 七月 一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：<http://www.chsi.com.cn>

(19) 钟辉金

使用有效期: 2025年10月20日
- 2026年01月18日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 钟辉金
性 别: 男
出 生 日 期: 1980年05月18日
专 业: 土木工程
证 书 编 号: 建[造]11224400013156
有 效 期: 2022年03月23日-2026年03月22日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



钟辉金

个人签名: 钟辉金
签名日期: 2025.10.20



发证日期: 2022年03月18日



120#

姓名: 钟辉金
 身份证号码: 441424198005183312
 性别: 男
 专业: 土木建筑
 聘用单位: 广州汉森建筑设计有限公司

证书编号: 建[造]11224400013156

初始注册日期: 2022 年 03 月 23 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2022 年 3 月 23 日



延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日



变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
	(钟辉金)
	广东名匠项目管理有限 公司
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 2023 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日



变更注册登记栏		变更注册登记栏	
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	钟辉金  注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

	姓名:	钟辉金
	Full Name	钟辉金
	性别:	男
	Sex	男
	出生年月:	1980年05月
	Date of Birth	1980年05月
	专业类别:	土 建
	Professional Type	土 建
	批准日期:	2008年10月19日
	Approval Date	2008年10月19日
	签发单位盖章:	
	Issued by	
	签发日期:	2009年02月05日
	Issued on	2009年02月05日
持证人签名:	钟辉金	
Signature of the Bearer	钟辉金	
管理号:	08234442307442200	
File No.:	08234442307442200	



(20) 杜宇

使用有效期: 2025年12月01日
- 2026年03月01日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 杜宇
性 别: 女
出 生 日 期: 1990年10月22日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]111194400039229
有 效 期: 2023年08月21日-2027年08月20日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



杜宇

个人签名: 杜宇

签名日期: 2025.12.11





中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

(21) 侯伟

使用有效期: 2025年12月01日
- 2026年03月01日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 侯伟

性 别: 男


出 生 日 期: 1986年11月29日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11224400039230

有 效 期: 2022年07月27日-2026年07月26日

聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名: 侯伟

签名日期: 2025.12.11

发证日期: 2022年07月25日



(22) 刘珉

使用有效期: 2025年12月01日
- 2026年03月01日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 刘珉
性 别: 女
出 生 日 期: 1984年09月18日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11254400039237
有 效 期: 2025年02月14日-2029年02月13日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



刘珉

个人签名: 刘珉

签名日期: 2025.12.1



80



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。




中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部



姓名: 刘珉

证件号码: 64010219840918126X

性别: 女

出生年月: 1984年09月

专业: 土木建筑工程

批准日期: 2023年10月29日

管理号: 20231004564000000085




普通高等学校

毕业证书

学生 刘珉 性别 女，一九八四年九月十八日生，于二〇〇三年九月至二〇〇七年六月在本校 工程管理 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名: 宁夏大学 校(院)长: 何建国

证书编号: 107491200705002352 二〇〇七年六月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

(23) 宋艳


使用有效期: 2025年12月01日
- 2026年03月01日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 宋艳
性 别: 女
出 生 日 期: 1977年04月04日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11234400039233
有 效 期: 2023年11月10日-2027年11月09日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



宋艳

个人签名: 宋艳

签名日期: 2025.12.1



中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
(电子证书)

一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部统一组织颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓名: 宋艳
证件号码: 370682197704040020
性别: 女
出生年月: 1977年04月
专业: 土木工程
批准日期: 2023年04月23日
管理号: 20221204537000000590



制发日期: 2023年07月12日



普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 00269410


学生 宋艳 性别 女
一九七七年 四 月 日生, 于一九九五年
九 月至一九九九年 七 月在本校
建筑工程(师资班) 专业
四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:

校 名:

一九九九年 七 月

学校编号: 990005



(24) 黄静

使用有效期: 2025年12月09日
- 2026年03月09日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 黄静

性 别: 女

出 生 日 期: 1988年05月12日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11204400039231

有 效 期: 2024年07月10日-2028年07月09日

聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



黄静

个人签名: 黄静

签名日期: 2025.12.9





一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓名: 黄静
证件号码: 511322198805127589
性别: 女
出生年月: 1988年05月
专业: 土木建筑
批准日期: 2018年10月28日
管理号: 201810045550001104



四川师范大学

Sichuan Normal University

毕业证书



普通高等教育

注册号码: 106361201206000525

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

学生 黄静 性别 女，
1988 年 05 月 12 日生，于 2009 年
9 月至 2012 年 6 月在本校
工学院 工程造价 专业
3 年制专科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长: 周介铭 四川师范大学
2012 年 6 月 28 日

(25) 王瑞玲

使用有效期: 2025年12月09日
- 2026年03月09日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 王瑞玲

性 别: 女


出 生 日 期: 1982年11月16日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11234400039474

有 效 期: 2023年11月27日-2027年11月26日

聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名: 王瑞玲

签名日期: 2025.12.9



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: 0118753
No.:



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 12231142309111419
File No.:

姓名: 王瑞玲
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1982. 11
Date of Birth
专业类别: 土 建
Professional Type
批准日期: 2012年10月21日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2013年5月21日
Issued on



普通高等学校

毕业证书



学生 **王瑞玲** 性别女，一九八二年十一月十六日生，于二〇〇一年九月至二〇〇五年七月在本校 **工程管理(土木工程管理)** 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**长安大学**



校(院)长：**周绪红**

证书编号：107101200505003446

二〇〇五年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

(26) 徐英杰

使用有效期: 2025年12月30日
- 2026年03月30日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 徐英杰
性 别: 女
出 生 日 期: 1980年01月27日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14164400002676
有 效 期: 2025年01月01日-2028年12月31日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



徐英杰

个人签名: 徐英杰

签名日期: 2025.12.30





持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 11234442307442682
File No.:

姓名: 徐英杰
Full Name

性别: 女
Sex

出生年月: 1980年01月
Date of Birth

专业类别: 安 装
Professional Type

批准日期: 2011年10月23日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by




签发日期: 2012年02月06日
Issued on

**硕士研究生
毕业证书**



研究生 徐英杰 性别 女， 1980 年 1 月 27 日生，于
2020 年 9 月至 2022 年 12 月在 工商管理
专业学习，学习形式：非全日制 ，学制 2 年，修完硕士研究生培养计划规
定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位： 校(院、所)长：

证书编号：101511202202300412 2022 年 12 月 23 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



硕士学位证书



徐英杰，女，1980 年 1 月 27 日生。在 大连海事大学
完成了 工商管理 硕士专业学位培养计划，成绩合格。根据
《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工商管理 硕士学位。

校 长
学位评定委员会主席 

证书编号：1015132022300412 二〇二二年十二月二十三日
(专业学位证书)



高等教育自学考试 毕业证书

姓名: 徐英杰
身份证号: 210112800 127222
证书编号: 652101039 92001200



参加 计算机信息管理 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业.

辽宁省
高等教育自学考试委员会
2003年6月30日

高等院校
东北大学
2003年6月30日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.03 00004

(27) 邹宜敏


使用有效期: 2025年12月30日
- 2026年03月30日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 邹宜敏
性 别: 男
出 生 日 期: 1967年09月01日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11034400027839
有 效 期: 2024年01月01日-2027年12月31日
聘 用 单 位: 深圳锦洲工程管理有限公司



邹宜敏

个人签名: 邹宜敏
签名日期: 2025.12.20



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号：
No. **0041594**



持证人签名：
Signature of the Bearer

姓名：
Full Name 邹宜敏
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 1967年09月
专业类别：
Professional Type _____
批准日期：
Approval Date 2002年10月13日

签发单位盖章：
Issued by 广东省人事厅
签发日期：
Issued on 2003 年 02 月 24 日



粤中取证字第 0100102015218H 号

邹宜敏 于一九九六年
十二月，经惠州市建筑工程
技术人员中级专业技术资格
评审委员会评审通过，
具备 施工管理工程师
资格。特发此证



发证机关：

二零零一年五月十五日



一九八九年七月十日

重建工毕证字第 _____ 号

学生**邹宜敏**，江西人，一九六七年九月生。自一九八五年九月至一九八九年七月在本院**建筑工程系**工业与民用建筑专业学制四年，学完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予**工学**学士学位。

院长



(28) 庄钊灿

使用有效期：2025年09月
13日-2026年03月12日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 庄钊灿

性 别： 男

出 生 日 期： 1992年03月28日

专 业： 土木工程


证 书 编 号： 建[造]21234400011469

有 效 期： 2023年08月16日-2027年08月15日

聘 用 单 位： 深圳锦洲工程管理有限公司







个人签名：庄钊灿

签名日期：2025.9.13



广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2023年08月16日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名：庄钊灿
证件号码：440582199203286630
性别：男
出生年月：1992年03月
专业：土木建筑工程
批准日期：2023年06月17日
管理号：2023985446309851440201003502



广东省职称证书

姓名：庄钊灿

身份证号：440582199203286630



职称名称：工程师

专业：工程造价

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003070481

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校



毕业证书

学生 **庄钊灿** 性别 **男**，一九九二年 三 月二十八日生，于二〇一一年
九月至二〇一五年 七 月在本校 **工程造价** 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**广东白云学院**

校（院）长：**李望国**

证书编号：108221201505002395

二〇一五年 七 月 一 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

(29) 赵春艳

使用有效期：2025年08月
16日-2026年02月12日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 赵春艳

性 别： 女

出 生 日 期： 1987年07月20日

专 业： 土木工程


证 书 编 号： 建[造]21234400012370

有 效 期： 2023年08月30日-2027年08月29日

聘 用 单 位： 深圳锦洲工程管理有限公司









广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

个人签名：赵春艳

发证日期：2023年08月30日

签名日期：2025.8.16

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名: 赵春艳
证件号码: 532923198707200723
性别: 女
出生年月: 1987年07月
专业: 土木建筑工程
批准日期: 2023年06月17日
管理号: 2023985446309851441301002416



证书编号: B08203010100003923

姓名: 赵春艳 F561
性别: 女
身份证号: 532923198707200723
专业: 建筑工程
资格级别: 工程师
授予时间: 2020年12月20日

查询网址:
<http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>



受人事部、建设部委托，本证书由广东省人事厅和广东省建设厅批准颁发。它表明持证人通过广东省考试合格，取得二级建造师执业资格。

This is to certify that the bearer has passed examination organized by Department of Personnel of Guangdong Province and Department of Construction of Guangdong Province and has obtained qualifications for Associate Constructor.



Department of Personnel of Guangdong Province



Department of Construction of Guangdong Province

编号：
No. **GD 0033213**



持证人签名：
Signature of the Bearer

09441150084413334

姓名：赵春艳
Full Name 赵春艳
性别：女
Sex 女
出生年月：1987年07月
Date of Birth 1987年07月
专业类别：建筑工程
Professional Type 建筑工程
批准日期：2009年11月01日
Approval Date 2009年11月01日

签发单位盖章：
Issued by 
签发日期：2010年 02 月 11日
Issued on 2010年 02 月 11日


成人高等教育

毕业证书



学生 赵春艳 性别 女，一九八七年 七月 二十日生，于二〇〇七
年 三月至二〇〇九年 七月在本校 工程管理
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名： 湖南城市学院

校(院)长： 

批准文号：

证书编号： 115275200905000917

二〇〇九年 七 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(30) 杜志铎

使用有效期：2025年09月
13日-2026年03月12日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 杜志铎

性 别： 男

出 生 日 期： 1996年02月12日

专 业： 土木工程


证 书 编 号： 建[造]21234400011119

有 效 期： 2023年06月27日-2027年06月26日

聘 用 单 位： 深圳锦洲工程管理有限公司





个人签名：

签名日期：2025.9.13



广东省
住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2023年06月27日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名: 杜志铨
证件号码: 440681199602123117
性别: 男
出生年月: 1996年02月
专业: 土木工程
批准日期: 2022年10月30日
管理号: 2022985446269851440201006352



普通高等学校

毕业证书



学生 杜志铨 性别男，一九九六年二月十二日生，于二〇一四年九月至二〇一八年七月在本校 **工程造价** (注册造价师方向) 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名: 广东白云学院

校(院)长: 黄士乾

证书编号: 108221201805001136

二〇一八年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

(31) 许才军

使用有效期：2025年08月
15日-2026年02月11日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书


The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名：	许才军	
性 别：	男	
出 生 日 期：	1995年06月29日	
专 业：	土木建筑工程	
证 书 编 号：	建[造]21244400016422	
有 效 期：	2024年08月08日-2028年08月07日	
聘 用 单 位：	深圳锦洲工程管理有限公司	



个人签名： 

签名日期： 


广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章
发证日期：2024年08月08日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名：许才军
证件号码：452627199506291431
性别：男
出生年月：1995年06月
专业：土木工程
批准日期：2024年06月16日
管理号：2024985446339851440201002247



普通高等学校

毕业证书



学生 许才军 性别 男，一九九五年 六 月二十九日生，于二〇一七
年 九 月至二〇一九年 七 月在本校 工程管理
专业 四 年制专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：广西财经学院

校（院）长：

证书编号：115481201905003522

二〇一九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



学士学位证书

许才军，男，1995年6月29日生。在广西财经学院工程管理专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予工学学士学位。



校名：广西财经学院

校（院）长：

证书编号：1154842019003522

二〇一九年七月一日

(普通高等教育本科毕业生)

(32) 陈城桂

使用有效期：2025年12月
31日-2026年06月29日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 陈城桂

性 别： 男

出 生 日 期： 1998年12月26日

专 业： 安装工程

证 书 编 号： 建[造]24254400017925


有 效 期： 2025年01月09日-2029年01月08日

聘 用 单 位： 深圳锦洲工程管理有限公司






广东省
住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

个人签名： 

发证日期： 2025年01月09日

签名日期： 2025年12月31日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名：陈城桂
证件号码：440902199812264832
性别：男
出生年月：1998年12月
专业：安装工程
批准日期：2024年06月16日
管理号：2024985446339851440201000722



广东省人力资源和社会保障厅

广东省职称证书

姓名：陈城桂

身份证号：440902199812264832



职称名称：助理工程师

专业：工程造价

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年4月21日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006208338

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



普通高等学校

毕业证书



学生 陈城桂 性别男，一九九八年十二月二十六日生，于二〇一七年九月至二〇二〇年六月在本校 工程造价 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州城建职业学院

校（院）长：蒋新华

证书编号：141361202006170770

二〇二〇年六月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(33) 温高鑫

使用有效期：2025年12月
31日-2026年06月29日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 温高鑫
性 别： 女
出 生 日 期： 1998年10月24日
专 业： 安装工程
证 书 编 号： 建[造]24254400017902
有 效 期： 2025年01月07日-2029年01月06日
聘 用 单 位： 深圳锦洲工程管理有限公司



温高鑫

个人签名： 温高鑫

签名日期： 2025年12月31日



发证日期： 2025 年 01 月 07 日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名：温高鑫
证件号码：500226199810242225
性别：女
出生年月：1998年10月
专业：安装工程
批准日期：2024年06月16日
管理号：2024985446339851440201002182



广东省人力资源和社会保障厅

广东省职称证书

姓名：温高鑫

身份证号：500226199810242225



职称名称：助理工程师

专业：工程造价

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年4月21日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006207083

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



普通高等学校

毕业证书



学生 温高鑫 性别女，一九九八年十月二十四日生，于二〇二〇年九月至二〇二二年六月在本校 工程造价专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆文理学院

校（院）长：黄伟九

证书编号：106421202205002099

二〇二二年六月十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(34) 梁梦怡

使用有效期：2025年12月31日-2026年06月29日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 梁梦怡

性 别： 女


出 生 日 期： 2000年08月01日

专 业： 土木工程

证 书 编 号： 建[造]21254400017909

有 效 期： 2025年01月08日-2029年01月07日

聘 用 单 位： 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名： 梁梦怡

签名日期： 2025.12.31

发证日期： 2025 年 01 月 08 日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名：梁梦怡
证件号码：44088320000801454X
性别：女
出生年月：2000年08月
专业：土木工程
批准日期：2024年06月16日
管理号：2024985446339851440201000641



广东省人力资源和社会保障厅

普通高等学校

毕业证书



学生 **梁梦怡** 性别女,二〇〇〇年八月一日生,于二〇一九年九月至二〇二三年七月在本校 **工程造价** 专业四年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: **广东白云学院**



校(院)长: **黄士乾**

证书编号: 108221202305000676

二〇二三年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



学士学位证书

梁梦怡,女,2000年8月1日生。在广东白云学院 **工程造价** 专业完成了本科学习计划,业已毕业,经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定,授予**管理学**学士学位。



广东白云学院

校 长

学位评定委员会主席

黄士乾

证书编号: 1082242023000676

二〇二三年七月一日

(普通高等教育本科毕业生)

(35) 庄东杰

使用有效期：2025年08月
11日-2026年02月07日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 庄东杰

性 别： 男

出 生 日 期： 1995年08月23日

专 业： 土木工程


证 书 编 号： 建[造]21254400019809


有 效 期： 2025年08月08日-2029年08月07日

聘 用 单 位： 深圳锦洲工程管理有限公司







个人签名： 

签名日期： 2025.8.11


广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章
发证日期： 2025 年 08 月 08 日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名：庄东杰
证件号码：440582199508236730
性别：男
出生年月：1995年08月
专业：土木建筑工程
批准日期：2025年06月15日
管理号：2025985446379851440201003211



广东省职称证书

姓名：庄东杰
身份证号：440582199508236730



职称名称：助理工程师
专业：工程造价
级别：助理级
取得方式：职称评审
通过时间：2024年4月21日
评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006208772
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2024年8月20日



普通高等学校

毕业证书



学生 庄东杰 性别男，一九九五年八月二十三日生，于二〇一七年三月至二〇二二年七月在本校网络教育学院 工程管理 专业 2.5 年制 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学

校 长：[Signature]

证书编号：105617202205700879

二〇二二年七月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

(36) 陈晓梅

使用有效期：2025年07月
31日-2026年01月27日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名：	陈晓梅	
性 别：	女	
出 生 日 期：	1996年09月04日	
专 业：	土木建筑工程	
证 书 编 号：	建[造]21254400019572	
有 效 期：	2025年07月25日-2029年07月24日	
聘 用 单 位：	深圳锦洲工程管理有限公司	



陈晓梅

个人签名：陈晓梅

签名日期：2025.07.31


广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章
发证日期：2025年07月25日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名：陈晓梅
证件号码：440804199609040523
性别：女
出生年月：1996年09月
专业：土木工程
批准日期：2025年06月14日
管理号：2025985446379851440201001129



广东省人力资源和社会保障厅

广东省职称证书

姓名：陈晓梅

身份证号：440804199609040523



职称名称：助理工程师

专业：工程造价

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年04月23日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006130857

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 陈晓梅 性别女，一九九六年 九 月 四 日生，于二〇一六年
八月至二〇一九年 六 月在本校 工程造价 专业
三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州华立科技职业学院 校（院）长：



刘 庄

证书编号：139281201906000043

二〇一九年 六 月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

(37) 赵镇钊

使用有效期：2025年07月30日-2026年01月26日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 赵镇钊

性 别： 男

出 生 日 期： 1999年03月20日

专 业： 安装工程

证 书 编 号： 建[造]24254400019640

有 效 期： 2025年07月29日-2029年07月28日

聘 用 单 位： 深圳锦洲工程管理有限公司



个人签名： 

签名日期： 2025.07.30

发证日期： 2025 年 07 月 29 日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名：赵镇钊
证件号码：440513199903202415
性别：男
出生年月：1999年03月
专业：安装工程
批准日期：2025年06月14日
管理号：2025985446379851440201001834



广东省人力资源和社会保障厅

普通高等学校

毕业证书



学生 赵镇钊 性别男，一九九九年三月二十日生，于二〇一九年九月至二〇二二年六月在本校 工程造价 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：广州科技职业技术大学

校

长：

崔英德

证书编号：137171202206443795

二〇二二年六月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵镇钊

社保电脑号：810761643

身份证号码：440513199903202415

页码：1

参保单位名称：深圳锦洲工程管理有限公司

单位编号：522816

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	522816	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	04	522816	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	05	522816	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	522816	4600.0	736.0	368.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4600	12.88	4600	36.8	9.2
2024	07	522816	4600.0	736.0	368.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4600	18.4	4600	36.8	9.2
2024	08	522816	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2024	09	522816	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2024	10	522816	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2024	11	522816	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2024	12	522816	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	01	522816	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	02	522816	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	03	522816	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	04	522816	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	05	522816	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	06	522816	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	07	522816	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	08	522816	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	09	522816	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	10	522816	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	11	522816	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	12	522816	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
合计			16250.07	7864.64			7277.3	2910.92			727.84		313.5	33.16		166.3	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f434e6d5ba60 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
522816

单位名称
深圳锦洲工程管理有限公司



(38) 陈志铭

使用有效期：2025年11月
04日-2026年05月03日




中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名：	陈志铭	
性 别：	男	
出 生 日 期：	1995年02月21日	
专 业：	土木建筑工程	
证 书 编 号：	建[造]21254400020483	
有 效 期：	2025年10月09日-2029年10月08日	
聘 用 单 位：	深圳锦洲工程管理有限公司	



个人签名： 

签名日期： 2025.11.4


发证日期：2025年10月09日

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。



姓名: 陈志铭
证件号码: 440582199502216333
性别: 男
出生年月: 1995年02月
专业: 土木建筑工程
批准日期: 2025年06月15日
管理号: 2025985446379851440201000971



广东省人力资源和社会保障厅

广东省职称证书

姓名：陈志铭

身份证号：440582199502216333



职称名称：助理工程师

专业：工程造价

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年04月23日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006131158

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



普通高等学校

毕业证书



学生 陈志铭 性别男,一九九五年二月二十一日生,于二〇一三年九月至二〇一六年六月在本校 工程造价 专业三年制专科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 广州城建职业学院 校(院)长:  刘国生

证书编号:141361201606131513

二〇一六年十月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

(39) 马超



广东省职称证书

姓名：马超

身份证号：452231199109260028



职称名称：技术员

专业：工程造价

级别：员级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年02月28日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006130078

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 **马超** 性别 **女**，一九九一年九月二十六日生，于二〇一五年三月至二〇一七年六月在本校 **建筑工程技术** 专业 **业余** 学习，修完 **专** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



校（院）长：

卢光明

批准文号：(87)高教三字024号

证书编号：105435201706000855

二〇一七年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(40) 林燕娜

广东省职称证书

姓名：林燕娜

身份证号：445224199609053049



职称名称：助理工程师

专业：工程造价

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006070031

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 林燕娜 性别 女，一九九六年 九月 五 日生，于二〇一五年
十月至二〇一八年 六 月在本校 建筑工程管理 专业
三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：茂名职业技术学院

校（院）长：

A handwritten signature in blue ink, appearing to be '沈庆'.

证书编号：137121201806004101

二〇一八年 六 月 三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

(41) 林育东

广东省职称证书

姓名：林育东
身份证号：440582199604266614



职称名称：助理工程师
专业：工程造价
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2022年05月14日
评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006070415
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2022年06月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校



毕业证书

学生 林育东 性别男，一九九六年 四 月二十六日生，于二〇一五年
九月至二〇一八年 六 月在本校 工程造价 专业
三年制专科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东理工学院

校（院）长：张湘俦

证书编号：137201201806001947

二〇一八年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(42) 陈瑞婷

广东省职称证书

姓名：陈瑞婷
身份证号：440582199602260948



职称名称：助理工程师
专 业：工程造价
级 别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2022年05月14日
评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006070423

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 陈瑞婷 性别女，一九九六年二月二十六日生，于二〇一五年九月至二〇一八年六月在本校 工程造价 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州华夏职业学院



校(院)长：邹建华

证书编号：142681201806002862

二〇一八年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(43) 翁沛林



7、其他

(1) 龙岗区建筑工务署履约评价情况通报表扬

深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署 2024 年第四季度 履约评价情况通报

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了 2024 年第四季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等 699 个项目合同、242 家参建单位进行了合同履行评价。现对 27 个项目（27 家参建单位）进行通报表扬。

名单如下（排名不分先后）：

一、施工单位

中国建筑第八工程局有限公司

〔协力路（友谊路）盐龙大道立交拓宽改造工程、龙岗区第六人民医院二期工程〕

中国建筑第五工程局有限公司

〔惠畅路市政工程、新桥三路（辅岐路-平龙路）工程、辅岐路（新桥三路-嘉湖路）工程、养老护理院重新选址建设工程〕

中铁七局集团有限公司

〔中环大道市政改造工程（k3+580-k4+525）〕

中建五局水利能源建设有限公司

〔养老护理院重新选址建设工程〕

中建三局集团有限公司

〔龙岗区良白路-铁东路-丹白路-道路工程、龙岗中心医院外科综合楼工程〕

中建三局第一建设工程有限责任公司

〔深圳市龙岗中等专业学校（含深圳市龙岗区教师发展中心）
迁址重建工程〕

**中建交通建设集团有限公司、中建交通建设集团华南工程有限
公司**

〔园山街道大康垃圾填埋场整治工程〕

中建科工集团有限公司

〔龙岗区委党校迁址重建工程〕

深圳市输变电工程有限公司

〔罗山片区 110KV 远牛高压线迁改工程〕

深圳建安置业工程有限公司

〔平湖街道晨华路市政工程〕

深圳市辉熙智能科技有限公司

〔深圳市龙岗区第二人民医院（罗岗）门诊医技部、住院部、
行政科（物流）〕

中庆建设有限责任公司

〔国际低碳城会展中心 B 馆报告厅显示屏改造工程〕

二、造价咨询单位

深圳市航建工程造价咨询有限公司

〔龙岗区第三人民医院医技内科楼〕

深圳市广得信工程造价咨询有限公司

〔龙岗交警大队龙城中队营房建设工程（机训）〕

深圳锦洲工程管理有限公司

〔吉华街道水径九年一贯制学校新建工程〕

三、设计单位

中国中元国际工程有限公司

〔深圳市龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程〕

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

〔龙岗大道大运枢纽段下沉工程（非密不可分段）〕

深圳市市政设计研究院有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

〔龙岗区沙荷西路（一期）市政工程〕

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

〔龙岗区 2023 年第二批 5 处地质灾害隐患点综合治理工程〕

四、勘察单位

深圳市勘察研究院有限公司

〔新布新路市政工程〕

五、代建单位

华润（深圳）有限公司

〔深圳市龙岗中等专业学校（含深圳市龙岗区教师发展中心）迁址重建工程、养老护理院重新选址建设工程〕

华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

〔大运智慧公园〕

（六）技术服务类单位

深圳瑞捷技术股份有限公司

〔2024-2026 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作

技术咨询服务]

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

〔2024-2026 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作
技术咨询服务〕

特此通报。



深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署 2022 年第四季度履约评价 情况通报

为有效促进各参建单位诚信建设，提高项目建设质量、提升合同履行水平，达到奖优罚劣的目的，根据我署履约管理办法规定，我署组织开展了 2022 年第四季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等共 563 个项目合同、221 家参建单位进行了合同履行评价，其中履约通报表扬项目 17 个（21 家参建单位），名单如下（排名不分先后）：

一、通报表扬单位名单

（一）施工单位

1. 中铁四局集团有限公司〔龙岗大道大运枢纽段下沉工程（非密不可分段）〕；
2. 中铁七局集团深圳工程有限公司、中铁建工集团有限公司〔坪地街道兰陵学校扩建工程〕；
3. 中国建筑一局（集团）有限公司〔龙岗区妇幼保健院扩建工程〕；
4. 中国建筑第二工程局有限公司、中建二局第一建筑工程（深圳）有限公司〔龙岗区第三人民医院医技内科楼项目施工总承包〕；
5. 中国建筑第八工程局有限公司〔龙岗区第六人民医院二期

工程施工总承包]；

6. 中建三局集团有限公司〔龙岗中心医院外科综合楼工程施工总承包〕；

7. 中建五局第三建设有限公司〔罗山片区排洪渠迁改工程〕；

8. 中建科工集团有限公司〔龙岗坪地高中园建设工程〕；

9. 深圳市华与科工集团有限公司〔龙潭公园北侧用房改造工程〕；

10. 上海宝冶集团有限公司、宝冶（深圳）建筑科技有限公司〔坂田街道下雪村小学新建工程施工总承包〕；

11. 深圳市天健第三建设工程有限公司、深圳市市政工程总公司〔深圳市龙岗区横岗街道办梧桐山南路市政工程〕。

（二）造价咨询单位

1. 深圳锦洲工程管理有限公司〔红棉路 110kV 李约 I、II 线等 3 条高压架空线迁改工程〕；

2. 深圳市栋森工程项目管理有限公司〔深圳科学高中足球学校建设工程〕。

（三）设计单位

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司〔龙岗坪地高中园建设工程〕。

（四）代建单位

深圳市万科城市建设管理有限公司〔深圳中学龙岗初级中学改扩建工程〕。

（五）技术服务单位

1. 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司（第三方巡查单位）
〔2022-2024年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技
术咨询服务〕；

2. 法利投资（上海）有限公司（第三方巡查单位）〔2022-2024
年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服
务〕。

深圳市龙岗区建筑工务署
2023年1月16日



龙岗区建筑工务署 2022 年度履约造价咨询类排名靠前的单位

查询网址：

http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10456572.html

序号	履约评价单位
1	深圳市永达信工程造价咨询有限公司
2	深圳市栋森工程项目管理有限公司
3	深圳市诚信行工程咨询有限公司
4	深圳锦洲工程管理有限公司
5	深圳市广得信工程造价咨询有限公司

部分履约评价情况

龙岗区建筑工务署2022年第四季度履约评价得分登记表（造价咨询类）				
序号	工程项目名称	工程类别	履约评价单位	综合评分
1	红棉路110kV李约 I、II 线等3条高压架空线迁改工程	造价咨询	深圳锦洲工程管理有限公司	90
30	龙沙路跨广深铁路塘径立交桥隐患整治工程	造价咨询	深圳锦洲工程管理有限公司	85
60	坪地街道兰陵学校扩建工程	造价咨询	深圳锦洲工程管理有限公司	91


龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	龙岗区建筑工务署		评价期限	2021年1月1日至2021年6月30日	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	甲级		承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层	
法定代表人	庄楚龙	电话	28991234	项目负责人	肖振红
				电话	28991234
工程名称	龙岗区蛇岭大道-坪地中心路道路工程(一期)A段		承包范围	全过程造价控制	
工程地点	龙岗区坪地街道		工程合同价	140.43(万元)	
合同开工日期	2020年3月13日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	人员配备			5	87
2	履约质量			42	
3	履约时间			20	
4	履约配合			20	
5	小计				
6					
监理单位意见(适用于施工履约评价): <div style="text-align: right;"> 监理单位(公章): _____ 年 月 日 </div>					
建设单位对承包商履约的总体评价: <div style="text-align: right;"> 建设单位(公章): _____ 2021年6月30日 </div>					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好(85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格(60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格(总分<59分)				
承包商(评价对象) 签认或拒签说明	_____ 年 月 日				
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。				

龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式		<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价			
建设单位 (评价单位)	深圳市龙岗区建筑工务署		评价期限	2019年1月1日至2019年6月30日	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	工程造价咨询甲级		承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层	
法定代表人	庄楚龙	电话	28991234	项目负责人	陈绵佳
				电话	28991234
工程名称	坂田片区应急供水工程		承包范围	全过程造价控制	
工程地点	深圳市龙岗区坂田街道		工程合同价	52.19 (万元)	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	人员配置			4	85
2	履约质量			43	
3	履约时间			19	
4	履约配合			19	
5					
6					
监理单位意见 (适用于施工履约评价): <div style="float: right; text-align: right;"> 监理单位 (公章): _____ 年 月 日 </div>					
建设单位对承包商履约的总体评价: <div style="float: right; text-align: right;"> 建设单位 (公章): _____ 年 月 日 </div>					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85分 ≤ 总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60分 ≤ 总分 < 84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 < 59分)				
承包商 (评价对象) 签认或拒签说明: <div style="float: right; text-align: right;"> _____ 2020年4月27日 </div>					
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。				

龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	龙岗区建筑工务署		评价期限	2020年6月1日至2020年12月31日	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	甲级		承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层	
法定代表人	庄楚龙	电话	28991234	项目负责人	肖振红 电话 28991234
工程名称	深圳国际低碳城启动区一综合管廊二期工程		承包范围	全过程造价咨询	
工程地点	龙岗区坪地街道		工程合同价	248 (万元)	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	人员配备			5	90
2	履约质量			50	
3	履约时间			15	
4	履约配合			20	
5	小计				
6					
监理单位意见 (适用于施工履约评价): 监理单位 (公章): 年 月 日					
建设单位对承包商履约的总体评价: 建设单位 (公章): 年 月 日					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分<59分)				
承包商 (评价对象) 签认或拒签说明				年 月 日	
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。				

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
委托单位 (评价单位)	深圳市福田区建设工程 价格管理站		评价期限	2022年01月14日	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	工程造价咨询甲级		承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华 路上梅林工业区综合楼 3 栋东方星大 厦 3 栋 2 层	
法定代表人	陈淑芳	电 话	0755-28991234	项目负责人	丁慧、蒋春山
				电 话	0755-28991234
工程名称	深业进智现代物流分拨中心一 期（深业进元大厦）工程		承包范围	结算审核	
工程地点	深圳市福田区		工程合同价	19.8（万元）	
合同开工日期	2017年1月23日	合同竣工日期	2017年12月31日	合同工期	（天）
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	（天）
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容	满 分 值	得 分	总 得 分	
一	人员配备	10	10	96	
二	履约质量	50	48		
三	履约时间	20	20		
四	履约配合	20	18		
评价单位对承包商履约的总体评价： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> 协调跟进作良好的履约质量佳。 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  评价单位（公章）： 2022年1月14日 </div>					
评价等级	注：1. ①优秀：履约考评表小计分数≥90分；②良好：履约考评表小计分数≥80分； ③合格：履约考评表小计分数≥60分；④其他：履约考评表小计分数<60分。				
备注					

龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	深圳市龙岗区建筑工务署		评价期限	2021年1月1日至2021年6月30日	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	工程造价咨询甲级		承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2楼	
法定代表人	庄楚龙	电话	28991234	项目负责人	丁慧
				电话	28991234
工程名称	红棉路110KV李约I、II线等3条高压架空线迁改工程		承包范围	全过程造价咨询	
工程地点	龙岗区南湾、布吉街道		工程合同价	80.48 (万元)	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	人员设备			5	86
2	履约质量			45	
3	履约时间			18	
4	履约配合			18	
监理单位意见 (适用于施工履约评价): <div style="float: right; text-align: right;"> 监理单位 (公章): _____ 年 月 日 </div>					
建设单位对承包商履约的总体评价: <div style="float: right; text-align: right;"> 建设单位 (公章): _____ 年 月 日 </div>					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分<59分)				
承包商 (评价对象) 签认或拒签声明	 <div style="float: right; text-align: right;"> _____ 年 月 日 </div>				
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。				

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
委托单位 (评价单位)	深圳市福田区建设工程 质量安全中心		评价期限	2022年6月1日 至2022年10月30日	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	工程造价咨询甲级		承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华 路上梅林工业区综合楼 3 栋东方星大 厦 3 栋 2 层	
法定代表人	陈淑芳	电 话	0755-28991234	项目负责人	黄肖全、蒋春山
				电 话	0755-28991234
工程名称	竹子林地区 B301-0019 地块保 障房建设工程		承包范围	包含不限于以下工作内容：施工图预算 审核、结决算审核、回购价格审核、招 标控制价审核；提供工程量计算书、计 算模型；根据工程需要，查看工程现场， 获取造价咨询工作的有关信息。	
工程地点	深圳市福田区		工程合同价	28.27 (万元)	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容	满 分 值	得 分	总 得 分	
一	人员配备	10	10	73	
二	履约质量	50	45		
三	履约时间	20	20		
四	履约配合	20	18		
评价单位对承包商履约的总体评价： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 1.2em;">协调跟进工作良好，积极配合。</div> <div style="text-align: right;">  评价单位(公章)： 2022年11月3日 </div> </div>					
评价等级	注：1. ①优秀：履约考评表小计分数≥90分；②良好：履约考评表小计分数≥80分； ③合格：履约考评表小计分数≥60分；④其他：履约考评表小计分数<60分。				
备注					

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价			
委托单位 (评价单位)	深圳市福田区建设工程 价格管理站	评价期限	2022年01月14日	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司	承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	工程造价咨询甲级	承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华 路上梅林工业区综合楼 3 栋东方星大 厦 3 栋 2 层	
法定代表人	陈淑芳	电话	0755-28991234	项目负责人
				丁慧、蒋春山
				电话
				0755-28991234
工程名称	天健公馆公共租赁住房工程项 目	承包范围	预算协审	
工程地点	深圳市福田区	工程合同价	16.64 (万元)	
合同开工日期	2019年7月10日	合同竣工日期	2019年9月9日	合同工期
				(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期
				(天)
履约评价分项内容及得分情况				
序号	分 项 内 容	满 分 值	得 分	总 得 分
一	人员配备	10	10	93
二	履约质量	50	45	
三	履约时间	20	20	
四	履约配合	20	18	
评价单位对承包商履约的总体评价： 协调跟进工作良好，工作质量佳。				
 评价单位(公章): 2022年1月14日				
评价等级	注: 1. ①优秀: 履约考评表小计分数≥90分; ②良好: 履约考评表小计分数≥80分; ③合格: 履约考评表小计分数≥60分; ④其他: 履约考评表小计分数<60分。			
备注				

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
委托单位 (评价单位)	深圳市福田区建设工程 价格管理站		评价期限	2022年01月14日	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	工程造价咨询甲级		承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华 路上梅林工业区综合楼 3 栋东方星大 厦 3 栋 2 层	
法定代表人	陈淑芳	电 话	0755-28991234	项目负责人	丁慧、蒋春山
				电 话	0755-28991234
工程名称	天健工业园片区天健天骄东郡 施工总承包工程		承包范围	招标控制价协审	
工程地点	深圳市福田区		工程合同价	9.8 (万元)	
合同开工日期	2018年11月29日	合同竣工日期	2018年12月31日	合同工期	(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容	满 分 值	得 分	总 得 分	
一	人员配备	10	10	95	
二	履约质量	50	45		
三	履约时间	20	20		
四	履约配合	20	20		
评价单位对承包商履约的总体评价： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">协调跟进工作良好，履约质量佳。</div> <div style="text-align: right;">  评价单位(公章)： 2022年1月14日 </div> </div>					
评价等级	注：1. ①优秀：履约考评表小计分数≥90分；②良好：履约考评表小计分数≥80分； ③合格：履约考评表小计分数≥60分；④其他：履约考评表小计分数<60分。				
备注					

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
委托单位 (评价单位)	深圳市福田区建设工程 价格管理站		评价期限	2022年01月14日	
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	工程造价咨询甲级		承包商地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华 路上梅林工业区综合楼 3 栋东方星大 厦 3 栋 2 层	
法定代表人	陈淑芳	电 话	0755-28991234	项目负责人	丁慧、蒋春山
				电 话	0755-28991234
工程名称	深业上城(南区)中国国际消 费电子展示交易中心土建及机 电改造项目		承包范围	结算协审	
工程地点	深圳市福田区		工程合同价	19.8 (万元)	
合同开工日期	2020年1月6日	合同竣工日期	2020年4月20日	合同工期	(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容	满 分 值	得 分	总得分	
一	人员配备	10	10	92	
二	履约质量	50	44		
三	履约时间	20	20		
四	履约配合	20	18		
评价单位对承包商履约的总体评价: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 1.2em;"> 协调跟进工作良好, 履约质量佳。 </div> <div style="text-align: right;">  评价单位(公章): 2022年1月14日 </div> </div>					
评价等级	注: 1. ①优秀: 履约考评表小计分数≥90分; ②良好: 履约考评表小计分数≥80分; ③合格: 履约考评表小计分数≥60分; ④其他: 履约考评表小计分数<60分。				
备注					

龙岗区政府采购项目合同履行情况反馈表 (服务类)

采购单位	深圳市龙岗区工程造价管理站	采购项目名称	龙岗区造价站 2021—2023 年度造价协审服务采购
采购方式	公开招标	项目编号	LGGG2021166131
供应商名称	深圳锦洲工程管理有限公司	服务期限	一年
已完成履约时间段	2021年10月1日至2022年9月30日	中标价	106.00 万元/年
序号	验收项目	验收评定	
1	服务期限考核	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
2	人工投入及作业标准考核	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
3	设备投入及作业标准考核	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
4	应急、迎检作业和保障考核	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
5	安全生产、风险防控考核	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
6	合同交接过渡期（含合同始、止两个交接期）的服务和承诺考核	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
7	企业内部管理和人力资源管理的建立及实施考核	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
8	服务内容考核	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
9	服务成果考核	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
10	服务质量考核	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
11	其它考核	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
12	是否存在与招标文件（包括投标响应文件）不符情况	存在 <input type="checkbox"/> 不存在 <input checked="" type="checkbox"/>	
定期（不定期）检查情况说明		违约及整改情况说明：	
季度考核评分：第一、二季度：90.85分，第三季度 91.50分，第四季度 91.22分。年度履约评分为 91.19分，评价等级为：优秀			
验收结果： 合格		验收负责人： 陈淑芳	
注：1、请注明合格或不合格 2、如经专家或质量检测机构验收，请附检测报告 3、以上只能由采购（验收）单位填写。			
采购验收单位	负责人签字（盖章）： 	供应商	负责人签字（盖章）： 

本反馈表一式三份，区采购中心、采购单位、供应商各执一份。（可根据项目变更内容及增加附页），长期服务合同采取一年一签方式的，续签合同备案时须提交经采购人对中标人服务质量考核合格的验收报告，方可续签下一个年度合同。长期服务合同应当至少提前三个月申报计划启动采购或协商按原合同条款续签，以确保前后合同衔接到位。

福田区城市管理和综合执法局工程造价 (咨询)服务评价表

委托合同编号: LG21-105-F10

工程项目名称	深圳市生活垃圾分类科普教育(福田)基地项目		
咨询机构名称	深圳锦洲工程管理有限公司		
咨询服务内容	预算审核	工程项目规模	22656431.56元
咨询机构联系人	杜文	联系电话	15989530607
造价(咨询)服务事项			
编制投资估算	×	投资估算审查	×
编制初步设计概算	×	初步设计概算审核	×
编制施工图预算	×	施工图预算审核	√
编制招标标底	×	标底审核	×
投资评估	×	结(决)算审核	×
其他			
委托人评价意见			
咨询服务过程中遵纪守法情况	5	完成咨询合同规定内容情况	4
完成咨询服务的质量情况	3.5	咨询服务过程中的服务态度	4.5
其他			
综合评价意见	评价平均分: 4.25 等次: 优 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 评价人: </div>		

说明: 服务事项按有打“√”、无打“×”填写, 评价分数按从低到高1~5分填写, 其中平均分在4~5分, 等次为“优”3~3.9分, 等次为“良”, 2~2.9分, 等次为“中”, 不足2分, 等次为“差”。评价结果为“中”、“差”的需在综合意见栏中填上扣分原因。

委托人(盖章): 深圳市福田区城市管理和综合执法局

填表日期:

福田区城市管理和综合执法局工程造价 (咨询)服务评价表

委托合同编号: LG21-105-F10

工程项目名称	深圳市生活垃圾分类科普教育(福田)基地项目		
咨询机构名称	深圳锦洲工程管理有限公司		
咨询服务内容	预算审核	工程项目规模	22656431.56元
咨询机构联系人	杜文	联系电话	15989530607
造价(咨询)服务事项			
编制投资估算	×	投资估算审查	×
编制初步设计概算	×	初步设计概算审核	×
编制施工图预算	×	施工图预算审核	√
编制招标标底	×	标底审核	×
投资评估	×	结(决)算审核	×
其他			
委托人评价意见			
咨询服务过程中遵纪守法情况	5	完成咨询合同规定内容情况	4
完成咨询服务的质量情况	3.5	咨询服务过程中的服务态度	4.5
其他			
综合评价意见	评价平均分: 4.25 等次: 优 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> 评价人:  </div>		

说明: 服务事项按有打“√”、无打“×”填写, 评价分数按从低到高1~5分填写, 其中平均分在4-5分, 等次为“优”3~3.9分, 等次为“良”, 2~2.9分, 等次为“中”, 不足2分, 等次为“差”。评价结果为“中”、“差”的需在综合意见栏中填上扣分原因。

委托人(盖章): 深圳市福田区城市管理和综合执法局

填表日期:



附件 5:

履约评分标准表

工程名称	湾尚骏玺家园保障性住房及人才公寓精装修工程		协审单位	深圳锦洲工程管理有限公司		
总得分	95分		评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
监管部门	质安中心造价部		评价时间	2023年 11月 01日		
	分项内容	满分	评价指标		满分值	得分
一	人员配备		协审单位人员配置情况		10	9
1	专业协审人员		与投标承诺或合同要求配备的人员是否相符		1	1
			协审单位是否按要求配有驻场人员		1	0
			是否未经委托人批准擅自更换现场负责人或协审人员		4	4
			是否假冒投标协审人员或协审人员工作经历作假		4	4
二	审核质量		工程造价审核质量控制		45	43
1	前期阶段准备资料接收		是否有认真、负责、主动地配合委托人完成项目前期阶段送审资料的接收及审查工作		3	3
2	工程造价审核质量评价		协审业务质量出现错误,审核结果和征求意见稿每出现一次错误扣5分,出现四次及以上错误视为履约不合格		15	13
3	工程造价审核误差情况		经核实,审核结果误差率超过5%的一次扣10分,超过8%的一次扣20分,超过10%的视为履约不合格。		20	20
4	协审项目资料整理及归档管理		是否对送审资料、审查审核的记录、审核分析报告、工程量计算书及材料价格计取依据、现场取证记录、成果文件等满足最终评审要求的资料进行整理与归档。		7	7
三	审核进度		工程造价审核时间控制		25	25
1	审核时效		因协审单位原因超过规定的评审时限		25	25
四	协审服务		协审单位履约服务评价		10	8
1	数据整合		是否按要求建立项目技术经济指标		2	0
2	合理意见		是否不尊重评审组合理意见固执己见		2	2
3	服务态度		是否对数过程中态度恶劣,造成不良影响		3	3
4	配合沟通		是否不配合评审组相关工作的,难以沟通		3	3
五	评审管理		工程造价评审过程管控		10	10
1	及时汇报		对评审过程中发现的重要事项或问题,协审人员是否及时报告评审组组员或组长		4	4
2	记录跟踪		对评审过程中发现的重要事项或问题,协审人员是否将处理过程和结果记入评审工作底稿		3	3
3	复审内容		协审内部复核时复核人员是否有对评审认定事项、核增减事项等分别进行复核抽查,并注明抽查复核具体内容		3	3
六	评审纪律		此项实行一票否决,发现如下情况,履约情况视为不合格,并保留追究相关法律责任			
1	廉洁诚信		出现廉政违纪情况的;有需回避情况而未回避的;泄露国家秘密的;			<input type="checkbox"/>
2	串通舞弊		私自与被评审单位、施工单位等相关单位联系的(包括现场查看、接收资料、重大问题私下达成意见等)、与其他人员或机构串通舞弊的			<input type="checkbox"/>
3	违法违纪		被审计、纪委等有关单位投诉协审单位违规违纪行为的			<input type="checkbox"/>
总得分					100	95
注:1、监管部门可根据协审单位的履约情况在每一评价指标满分值基础上进行扣分。 2、 <input type="checkbox"/> 优秀 ≥ 90 分 <input type="checkbox"/> 良好 ≥ 80 分 <input type="checkbox"/> 合格 ≥ 60 分 <input type="checkbox"/> 不合格 <60 分 3、评分标准不免除协审单位的协审相关责任。						

附件 5:

履约评分标准表



工程名称	承福苑人才住房户内装饰装修工程		协审单位	深圳锦洲工程管理有限公司	
总得分	95分		评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
监管部门	质安中心造价部		评价时间	2023年 11月 01日	
	分项内容	满分	评价指标		满分值 得分
一	人员配备		协审单位人员配置情况		10 9
1	专业协审人员		与投标承诺或合同要求配备的人员是否相符		1 1
			协审单位是否按要求配有驻场人员		1 0
			是否未经委托人批准擅自更换现场负责人或协审人员		4 4
			是否假冒投标协审人员或协审人员工作经历作假		4 4
二	审核质量		工程造价审核质量控制		45 43
1	前期阶段准备资料接收		是否有认真、负责、主动地配合委托人完成项目前期阶段送审资料的接收及审查工作		3 3
2	工程造价审核质量评价		协审业务质量出现错误,审核结果和征求意见稿每出现一次错误扣5分,出现四次及以上错误视为履约不合格		15 13
3	工程造价审核误差情况		经核实,审核结果误差率超过5%的一次扣10分,超过8%的一次扣20分,超过10%的视为履约不合格		20 20
4	协审项目资料整理及档案管理		是否对送审资料、审查审核的记录、审核分析报告、工程量计算书及材料价格计取依据、现场取证记录、成果文件等满足最终评审要求的资料进行整理与归档。		7 7
三	审核进度		工程造价审核时间控制		25 25
1	审核时效		因协审单位原因超过规定的评审时限		25 25
四	协审服务		协审单位履约服务评价		10 8
1	数据整合		是否按要求建立项目技术经济指标		2 0
2	合理意见		是否不尊重评审组合理意见固执己见		2 2
3	服务态度		是否对数过程中态度恶劣,造成不良影响		3 3
4	配合沟通		是否不配合评审组相关工作的,难以沟通		3 3
五	评审管理		工程造价评审过程管控		10 10
1	及时汇报		对评审过程中发现的重要事项或问题,协审人员是否及时报告评审组组员或组长		4 4
2	记录跟踪		对评审过程中发现的重要事项或问题,协审人员是否将处理过程和结果记入评审工作底稿		3 3
3	复审内容		协审内部复核时复核人员是否有对评审认定事项、核增减事项等分别进行复核抽查,并注明抽查复核具体内容		3 3
六	评审纪律		此项实行一票否决,发现如下情况,履约情况视为不合格,并保留追究相关法律责任		
1	廉洁诚信		出现廉政违纪情况的:有需回避情况而未回避的;泄露国家秘密的;		<input type="checkbox"/>
2	串通舞弊		私自与被评审单位、施工单位等相关单位联系的(包括现场查看、接收资料,重大问题私下达成意见等)、与其他人员或机构串通舞弊的		<input type="checkbox"/>
3	违法违纪		被审计、纪委等有关单位投诉协审单位违规违纪行为的		<input type="checkbox"/>
总得分					100 95
注:1、监管部门可根据协审单位的履约情况在每一评价指标满分值基础上进行扣分。 2、 <input type="checkbox"/> 优秀≧90分 <input type="checkbox"/> 良好≧80分 <input type="checkbox"/> 合格≧60分 <input type="checkbox"/> 不合格<60分 3、评分标准不免除协审单位的协审相关责任。					

工程履约年度评价表

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 年度履约评价		
委托单位 (评价单位)	深圳市盐田区工程事务署	评价期限	2023.1-2023.12
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司	承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构
承包商 资质等级	甲级	电 话	0755-28991234
工程名称	明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)	工程地点	深圳市盐田区
履约评价分项内容及得分情况			
序号	分 项 内 容	得 分	总得分
1	人员配备	21	86
2	履约质量	21	
3	履约时间	22	
4	履约配合	22	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分<59分)		
委托单位对承包商履约的总体评价： <div style="text-align: right; margin-top: 50px;">  <p>委托单位(公章): 2024年 7月 2日</p> </div>			

工程履约年度评价表

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 年度履约评价		
委托单位 (评价单位)	深圳市盐田区工程事务署	评价期限	2023.1-2023.12
承包商 (评价对象)	深圳锦洲工程管理有限公司	承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构
承包商 资质等级	甲级	电 话	0755-28991234
工程名称	田东中学教学楼拆除重建工程	工程地点	深圳市盐田区
履约评价分项内容及得分情况			
序号	分 项 内 容	得 分	总得分
1	人员配备	21	88
2	履约质量	21	
3	履约时间	23	
4	履约配合	23	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分<59分)		
委托单位对承包商履约的总体评价: <div style="text-align: right; margin-top: 50px;">  <p>委托单位(公章) 2024年 月 日</p> </div>			

表扬信

深圳锦洲工程管理有限公司：

由贵司负责全过程造价咨询的平湖街道平湖北九年一贯制学校新建工程项目，自开工以来，项目管理团队在蒋春山的带领下，协同邓细荣、翁沛林、张佩莹等多名工程师积极配合、不等不靠、坚守职责、恪守准则，以高品质、高标准的建设要求完成本项目的工作，以良好的服务态度和专业的服务水平，保质保量的完成咨询服务工作，体现了企业的担当和作为。

在此，华润项目组向贵司致以诚挚敬意和衷心感谢！希望贵司继续发扬勇于担当、铸就精品的企业风范，继续提供更多、更好的服务，携手共创佳绩！

华润（深圳）有限公司
平湖街道平湖北九年一贯制学校新建工程项目部
2024年1月23日

华润（深圳）有限公司 CHINA RESOURCES(SHENZHEN) CO.,LTD.

深圳市南山区大涌一路18号华润置地大厦B座21楼

21/F,CR Land Building Tower B,No.18,Dachong 1st Road,Nanshan District,Shenzhen,China

电话 Tel: (0755) 8656 0028 传真 Fax (0755) 2691 8703 网址 Http: www.crland.com.hk

比亚迪建设工程有限公司文件

比亚迪建工（2024）1号

感谢信

深圳锦洲工程管理有限公司：

由贵司负责全过程造价咨询的龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）II标段，在EPC总承包招标控制价编制及审核过程中，在蒋春山的带领下，项目造价管理团队邓细荣、翁沛林、张佩莹等多名工程师积极配合、工作态度认真负责，响应速度快，在极短的时间内完成了EPC总承包招标控制价的编制，并积极配合财局评审工作，对我司EPC招标工作的完成起到了很大的推动作用。贵司以良好的服务态度和专业的服务水平，保质保量的完成了EPC总承包招标阶段造价咨询服务工作，体现了企业的担当和作为。

在此，特对贵司龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）II标段项目造价团队表示感谢，对贵司致以诚挚的谢意。希望在后续工作中，贵司及项目团队人员，继续发扬艰苦奋斗的精神，大力服务好项目全过程造价咨询工作，在龙坪路项目履约过程中再创佳绩，为龙坪路高质量建设作出更大的贡献！



(2) 企业具有一级注册造价工程师的数量 (27 名注册造价工程师)

姓名	职称	执业资格证明		
		证书名称	证号	专业
蒋春山	高级工程师	注册造价工程师	建[造]11014400010080	土建
张中国	高级工程师	注册造价工程师	建[造]11064400019236	土建
黄肖全	高级工程师	注册造价工程师	建[造]11034400019362	土建
王宏杰	高级经济师	注册造价工程师	建[造]14194400023825	安装
陈靖岭	高级工程师	注册造价工程师	建[造]11054400009982	土建
胡荷仙	高级工程师	注册造价工程师	建[造]11124400002829	土建
丁慧	高级工程师	注册造价工程师	建[造]11194400022355	土建
温家琦	高级工程师	注册造价工程师	建[造]11014400010947	土建
庄壮亮	工程师	注册造价工程师	建[造]14244400031787	安装
李蔚	工程师	注册造价工程师	建[造]11014400010037	土建
刘宏伟	助理工程师	注册造价工程师	建[造]11014400009941	土建

林姗	/	注册造价工程师	建[造]11214400007142	土建
游文彪	/	注册造价工程师	建[造]11194400025301	土建
刘宇欣	工程师	注册造价工程师	建[造]11204400001795	土建
钟辉金	/	注册造价工程师	建[造]11224400013156	土建
杜宇	/	注册造价工程师	建[造]11194400039229	土建
候伟	/	注册造价工程师	建[造]11224400039230	土建
刘珉	/	注册造价工程师	建[造]11254400039237	土建
宋艳	/	注册造价工程师	建[造]11234400039233	土建
黄静	/	注册造价工程师	建[造]11204400039231	土建
王瑞玲	/	注册造价工程师	建[造]11234400039474	土建
邹宜敏	工程师	注册造价工程师	建[造]11034400027839	土建
雷凯华	/	注册造价工程师	建[造]11254400040260	土建
窦仁宝	/	注册造价工程师	建[造]11224400038934	土建
马舟军	/	注册造价工程师	建[造]11254400040261	土建
何秀媚	助理工程师	注册造价工程师	建[造]14254400037147	安装

徐英杰	/	注册造价工程师	建[造]14164400002676	安装
赵丽	/	注册造价工程师	建[造]14204400039730	安装



深圳锦洲工程管理有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	914403006911843701	企业法定代表人	蒋春山
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区学府路263号大新时代大厦A座2001		

[企业资质资格](#)
[注册人员](#)
[工程项目](#)
[业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)
[失信联合惩戒记录](#)
[变更记录](#)

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	温高鑫	500226199*****25	二级注册造价工程师	B24254400017902	安装
32	陈城桂	440902199*****32	二级注册造价工程师	B24254400017925	安装
33	赵镇利	440513199*****15	二级注册造价工程师	B24254400019640	安装
34	刘宏伟	440102196*****35	一级注册造价工程师	B11014400009941	土建
35	李霸	440105197*****84	一级注册造价工程师	B11014400010037	土建
36	蒋春山	440106196*****78	一级注册造价工程师	B11014400010080	土建
37	温家琦	440203196*****2X	一级注册造价工程师	B11014400010947	土建
38	黄肖全	452630196*****17	一级注册造价工程师	B11034400019362	土建
39	邹宜敬	510212196*****70	一级注册造价工程师	B11034400027839	土建
40	张中国	232301196*****13	一级注册造价工程师	B11064400019236	土建
41	胡荷仙	412821198*****46	一级注册造价工程师	B11124400002829	土建
42	丁慧	421022198*****89	一级注册造价工程师	B11194400022355	土建
43	游文彪	362502198*****36	一级注册造价工程师	B11194400025301	土建
44	杜宇	140428199*****2X	一级注册造价工程师	B11194400039229	土建
45	刘宇欣	411521198*****15	一级注册造价工程师	B11204400001795	土建

共 124 条



深圳锦洲工程管理有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	914403006911843701	企业法定代表人	蒋春山
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区学府路263号大新时代大厦A座2001		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	黄静	511322198*****89	一级注册造价工程师	B11204400039231	土建
47	林姗	452624198*****2X	一级注册造价工程师	B11214400007142	土建
48	钟辉金	441424198*****12	一级注册造价工程师	B11224400013156	土建
49	寒仁宝	342401198*****54	一级注册造价工程师	B11224400038934	土建
50	侯伟	140107198*****15	一级注册造价工程师	B11224400039230	土建
51	宋艳	370682197*****20	一级注册造价工程师	B11234400039233	土建
52	王瑞玲	612727198*****22	一级注册造价工程师	B11234400039474	土建
53	刘珉	640102198*****6X	一级注册造价工程师	B11254400039237	土建
54	雷凯华	412723198*****14	一级注册造价工程师	B11254400040260	土建
55	马舟军	410304197*****15	一级注册造价工程师	B11254400040261	土建
56	徐英杰	210112198*****24	一级注册造价工程师	B14164400002676	安装
57	王宏杰	412728198*****19	一级注册造价工程师	B14194400023825	安装
58	赵丽	211102197*****27	一级注册造价工程师	B14204400039730	安装
59	李曦	430481199*****20	一级注册造价工程师	B14224400028684	安装
60	庄壮亮	440524197*****13	一级注册造价工程师	B14244400031787	安装

共 124 条



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

深圳锦洲工程管理有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	914403006911843701	企业法定代表人	蒋春山
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区学府路263号大新时代大厦A座2001		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
61	张佩莹	230623199*****40	一级注册造价工程师	B14254400036575	安装
62	何秀媚	440229198*****40	一级注册造价工程师	B14254400037147	安装