

标段编号：2508-440307-04-01-731812002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：平智一路市政工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中建三局集团有限公司

日期：2026年02月27日

目 录

1、企业业绩情况	4
1.1 西安市会展中心外围提升改善道路PPP项目	5
1.1.1 中标通知书	5
1.1.2 合同关键页	6
1.1.3 竣工验收报告	13
1.2 西安市新兴南路工程PPP项目	16
1.2.1 中标通知书	16
1.2.2 合同关键页	18
1.2.3 竣工验收报告	31
1.2.4 获奖证书	32
1.3 吉安市高铁新区站前大道南北延伸工程	33
1.3.1 中标通知书	33
1.3.2 合同关键页	36
1.3.3 竣工验收报告	41
1.4 潇河产业园区太原起步区真武路潇河大桥建设工程施工	42
1.4.1 中标通知书	42
1.4.2 合同关键页	44
1.4.3 竣工验收报告	50
1.5 西宁市昆仑大道西延段新建道路工程三标段	51
1.5.1 中标通知书	51
1.5.2 合同关键页	52
1.5.3 竣工验收报告	57
2、企业获奖情况	65
2.1 江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道至龙阳湖北路）工程	66
2.1.1 获奖证明	66
2.1.2 合同关键页	67
2.2 杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程	76
2.2.1 获奖证明	76
2.2.2 合同关键页	77
2.3 常青路(三环线—青年路)改造工程 获奖证明	80
2.3.1 获奖证明	80
2.3.2 合同关键页	81
3、项目经理（建造师）专业、职称、和业绩情况	85
3.1 项目经理简历表	85
3.2 项目经理（陈鹏奎）证明材料	86
3.3 临港新片区川朴路(环湖三路-沪城环路)道路新建工程	90
3.3.1 中标通知书	90
3.3.2 合同关键页	93
3.3.3 竣工验收报告	98
4、项目技术负责人专业、职称、工作经历要求	108
4.1 技术负责人简历表	108
4.2 技术负责人证明资料	109
5、项目管理机构设置及其他人员配备要求	111
5.1 项目管理机构配备情况表	111
5.2 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）	114
5.3 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）	115
5.4 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）	116
5.5 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）	116
5.6 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）	116

5.7 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）	116
5.8. 项目管理机构情况辅助证明材料	116
5.8.1项目经理（陈鹏奎）证明材料	117
5.8.2技术负责人（郑哲）证明资料	120
5.8.3安全主任（林世杰）证明材料	121
5.8.4质量负责人（杨永开）证明材料	124
5.8.5道路专业负责人（夏楠）证明材料	126
5.8.6桥梁专业负责人（朱康文）证明材料	127
5.8.7岩土专业负责人（汪浩）证明材料	128
5.8.8给排水专业负责人（程旭）证明材料	129
5.8.9机电专业负责人（白立敏）证明材料	130
5.8.10交通专业负责人（陈永涛）证明材料	131
5.8.11绿化专业负责人（庄苇）证明材料	132
5.8.12安全员（马彪）证明材料	133
5.8.13安全员（张湘波）证明材料	135
5.8.14安全员（邓亚平）证明材料	137
5.8.15质检员（姚大乐）证明材料	139
5.8.16资料员（石文峰）证明材料	141
5.8.17施工员（盛屹）证明材料	142
5.8.18施工员（蒋帅）证明材料	143
5.8.19施工员（张洛平）证明材料	144
5.8.20材料员（张丹丹）证明资料	145
5.8.21造价工程师（郭伟毅）证明材料	147
5.8.22测量员（狄刚）证明材料	149
5.8.23劳资专管员（甘波）证明材料	151
5.8.24社保证明材料	152

1、企业业绩情况

序号	项目名称	项目主要内容	合同金额 (万元)	竣工验收时间	备注
1	西安市会展中心外围提升改善道路PPP项目	本项目建设内容由三个子项目组成，分别是建材北路(北辰大道一迎宾大道)工程、广安路快速化改造(北二环一安邸立交)工程、东三环改造(灞柳东路一北三环)工程及主线停车场。(1)建材北路(北辰大道一迎宾大道)东西走向， 全长2.35km 。(2)广安路快速化改造(北二环一安邸立交)工程线路 全长3.92km 。(3)东三环改造(灞柳东路一北三环)工程 全长2.4km 。	174662.73	2021.06.29	1、2022-2023年度国家优质工程奖 2、2023年度市政工程最高质量水平评价
2	西安市新兴南路工程PPP项目	由建工路东南二环立交至新兴南路三环立交，全长7.84公里，含东南二环立交、万寿路、幸福路、新兴南路与长鸣路田马路、东三环立交以及新兴南路地面段的建设和改造，工程承包范围： 桥梁工程(高架桥梁和立交桥梁)、道路工程 、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、附属设施等由发包人制定的其他工作内容等。	162608.36	2021.06.23	1、2022年度市政工程最高质量水平评价 2、陕西省市政金奖示范工程
3	吉安市高铁新区站前大道南北延伸工程	工程承包范围:施工图纸范围内下穿通道工程、 道路工程(路基、青混凝土路面) 、园林景观、交通工程、排水工程、海绵城市、路灯照等施工，具体内容最终以发包人书面下发的工程联系单(施工通知单为准，发包人未下发书面联系单面施工单位自行实施的工程不予计算工量、不予支付工程款。	78294.77	2022.03.02	/
4	潇河产业园区太原起步区真武路潇河大桥建设工程施工	项目全长1337.598m。在桩号K7+830~K8+842设计横跨潇河桥梁， 桥梁全长1012m 。主要施工内容为:引桥、主桥、匝道、道路及相关附属工程， 桥梁工程:主桥长280m ，中心桩号K8+190~K8+470， 北引桥长360m ，中心桩号K7830~K8+190， 南引桥长372m ，中心桩号K8+470~K8+842。	64172.29	2022.05.26	/
5	西宁市昆仑大道西延段新建道路工程三标段	工程内容:K8+700-K12+200段， 总长3.5公里 。主要工程建设内容:下穿隧道1380m/1座，以及沿线路基、路面、涵洞、管沟、排水工程。	32591.79	2021.06.30	省级建筑施工安全标准化示范工地

1.1 西安市会展中心外围提升改善道路PPP项目

1.1.1 中标通知书

中标通知书

陕西衡正工程咨询有限公司

中标通知书

中建三局集团有限公司&上海宏信基础设施投资有限公司（联合体）：

西安市会展中心外围提升改善道路 PPP 项目（二次）（项目编号：HZ-ZC-2018039）公开招标工作中，评标专家依据各投标供应商的投标文件，经过评审程序，推荐出中标候选人。根据中标复函，确定贵单位为该项目中标单位。

项目总投资额：212798.02 万元

项目报价：年度可行性缺口补助：229486300.00 元/年

年度可用性服务费：232576129.00 元/年

年度运维服务费：4660971.00 元/年

年化综合回报率：5.44%

请接此通知后，做好以下工作：

- 1、在文件规定的时间内，与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。
- 2、尽快与采购人接洽，做好项目实施前的有关准备工作，确保按期完成。


陕西衡正工程咨询有限公司

二零一八年七月十日

本通知书一式叁份：采购人、中标单位及采购代理机构各执壹份。

1.1.2 合同关键页

合同关键页1



合同关键页2

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西安楚信投资建设有限公司

承包人（全称）：中建三局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西安市会展中心外围提升改善道路 PPP 项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：西安市会展中心外围提升改善道路 PPP 项目。

2. 工程地点：陕西省西安市。

3. 工程立项批准文号：/。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：

本项目建设内容由三个子项目组成，分别是建材北路（北辰大道—迎宾大道）工程、广安路快速化改造（北二环—安邸立交）工程、东三环改造（灞柳东路—北三环）工程及主线停车场。

（1）建材北路

建材北路（北辰大道—迎宾大道）东西走向，起于北辰大道，经广运潭大道，灞河西路、灞河东路，接港务南路，止于迎宾大道。全长 2.35km。

（2）广安路快速化改造（北二环—安邸立交）

广安路快速化改造（北二环—安邸立交）工程线路全长 3.92km，线

位起点接北二环现状辛家庙立交，沿现状广安路一路向东，终点至于东三环现状安邸立交，设置桥梁上跨浐河及浐河东、西路。

(3) 东三环改造(灞柳东路—北三环)

东三环改造(灞柳东路—北三环)工程起点接东三环灞河桥北侧桥头，向北延伸依次与香槐一路、世博大道、世博中路、世博东路世博东路相交，终点接东三环现状雾庄桥桥头，全长 2.4km。东三环为快速路改造，于灞柳东路-世博大道段设置主线高架桥，共有两段设置停车场，分别为灞柳东路至香槐一路段(240m)和世博大道北段(250m)范围内主线桥下设置。其中灞柳东路至香槐一路段设置桥下停车位约 304 个，世博大道北侧段设置桥下停车位 328 个。

6. 工程承包方式及范围：

包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包施工管理、包竣(交)工验收等的施工总承包。

桥梁工程、道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、附属设施等，包括施工图纸及工程量清单确认的工程范围。

二、合同工期

建设工程项目的建设工期暂定为 609 个日历天，具体期限以发包人、承包人双方根据经审查合格的施工图纸所涉及的预期工程量另行协商确定的承包人建设工程项目建设工期为准。

承包人建设工程项目的开工日以监理单位首次签发的承包人建设工程项目开工令上所载日期为准。

三、质量标准

工程质量符合《西安市会展中心外围提升改善道路 PPP 项目合同》及《西安市会展中心外围提升改善道路 PPP 项目合同补充协议》（以下统称为“《PPP 项目合同》”）的标准，并且，如果甲乙双方另行协商确定的工程质量标准高于《PPP 项目合同》中所约定的标准的，以甲乙双方另行协商确定的工程质量标准为准。

—。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价暂定为：

人民币(大写)壹拾柒亿肆仟陆佰陆拾贰万柒仟叁佰元整(¥1746627300.00元)；最终合同价以最终审计金额为准。

五、项目经理

承包人项目经理：黄炎； 职称：高级工程师。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 《PPP 项目合同》及其补充协议（如有）；
- (2) 合同协议书及附件；
- (3) 中标通知书
- (4) 投标函及其附录
- (5) 专用合同条款及其附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；

(8) 图纸;

(9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年__月__日签订。

十、签订地点

本合同在 西安市灞桥区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起开始 生效。

十三、合同份数

本合同一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 拾 份，承包人执 拾 份。

发包人（盖章）：



法定代表人
或其委托代理人：



承包人（盖章）：



法定代表人
或其委托代理人：



组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

合同关键页7

电子信箱: _____ 电子信箱: _____
开户银行: _____ 开户银行: _____
账 号: _____ 账 号: _____



竣工验收报告1

透管表 28

注：本表应附施管表 23、24、25。（本表为 A3 幅面）

竣工验收证书

施管表 28

工程名称	建设单位	监理单位
西安市民俗文化博物馆改扩建项目-东三林改造(雁塔东路北三村)工程	中建三局集团有限公司	
开工日期	竣工日期	
2020年4月8日	2021年6月24日	
合同造价 (万元)	施工决算 (万元)	
52756.68	/	
验收范围及数量: 主体工程(954m),主要工程量包括柱基342根、承台56个矩形系杆、墙柱56个、台阶圈梁4个、支座140个、预应力混凝土现浇箱梁12联(东、西两侧各6联)、暗洞脱4联、桥面系16联(排水设施、防水层、桥面铺装层)(沥青混凝土铺装、水泥土铺装+板底、钢筋、混凝土)、伸缩装置、防护设施、附属结构16联(护栏与防撞设施、桥头搭板)、装饰与装修4联、引道4个。 世界遗产人行天桥工程(98m),主要工程量包括扩大基础4个、桩基22根、承台9个、墩柱13个、支架26个、钢筒索1根、桥面系(排水设施、防水层、桥面铺装层)(水泥土铺装+板底、钢筋、混凝土)、防护设施、附属结构、装饰与装修。 地面段道路工程(主车道13733.1㎡,辅道8321.5㎡,平石1447m、路缘石9130m等); 景观绿化工程(乔木2300株、灌木381株、地被62761㎡); 交通工程(交通标志85个、标线8154㎡、护栏3100m、隔离栅2910m、防眩板954个、机非隔离护栏1554m等); 照明工程(单侧路灯70套、三叉路灯26套、庭院灯具12套等); 电子警察和信号灯工程(配电箱2套、交通信号控制机柜2套、电子警察落地机柜2套、落地式车行道信号灯4组、悬挂式车行道信号灯4组,一体式车行道信号灯2组等) 存在问题和处理意见: 1. 施工单位材料不合格,要求返工; 2. 施工过程中发生安全事故,需调查原因。		

注：本表应附施管表 23、24、25。（本表为 A3 幅面）

46



扫描全能王 创建

竣 工 验 收 证 书

附件表 28

工程名称	西安市会展中心外围提升改造道路PPP项目 西安路快速化改造（北二环-安远立交）工程	施工单位	中建三局集团有限公司	对工程的质量评价： 工程质量符合设计及规范要求，同意工程通过竣工验收。	
开工日期	2019年9月28日	竣工日期	2021年6月25日	验收小组签名： 刘卫良 徐恒 胡神志 刘伟 刘生博	
合同造价 (万元)	97146.018万元	竣工决算 (万元)	/	竣工验收日期：2021年6月25日	
验收范围及数量 主体结构工程（1945.3m），主要工程包括路基348根，桥台68个，墩柱65个，桥台2个，支墩10个，预应力混凝土现浇箱梁13联，箱梁梁三联（排水设施、防水层、桥面铺装层（沥青混合料铺装、混凝土铺装一层板、钢筋、混凝土）、伸缩装置、防护设施），附属结构18联（桥面铺装、桥头搭板）、装饰与装修13联、引道2个。 北原至路人行天桥工程（65.9m），主要工程包括扩大基础4个、桩基8根，承台7个，墩柱11个，支墩22个，箱梁梁1联，桥面系1联（排水设施、防水层、桥面铺装层、防护设施），附属结构1联，装饰与装修（混凝土外露面涂装）。 金茂九路人行天桥工程（75m），主要工程包括扩大基础4个、桩基16根，承台3个，墩柱12个，支墩23个，箱梁梁1联，桥面系1联（排水设施、防水层、桥面铺装层、防护设施），附属结构1联，装饰与装修（混凝土外露面涂装）。 地面道路工程（主车道44864㎡，辅道89636.87㎡，路缘石24994m，人行道铺装39807.8㎡）： 景观绿化工程（乔木1034株、灌木286株、地被19473.5㎡）； 交通工程（交通标志129个、标线15644㎡、护栏2784m、防撞桶820m、防脱板2640个、轮廓标255个等）； 照明工程（单侧臂路灯361套、双臂路灯44套、三火路灯18套、隧道灯21个等）； 电子警察与信号灯工程（配电箱3套、交通信号灯控制柜2套、电子警察控制柜3套、落地式行在道信号灯5组，悬杆式行在道信号灯5组，一体式行在道信号灯3组、人行信号灯16组、一体化云台枪型摄像头4台等）				建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 监督机构	
存在问题及处理意见： 绿化存在部分死株仍未更换，需择机进行补植。				验收单位 （公章） 验收日期：年 月 日 验收人：（公章） 验收日期：年 月 日	

注：本表应附附表23、24、25。（本表为A3幅面）

1.2 西安市新兴南路工程PPP项目

1.2.1 中标通知书

中标通知书1

进场登记号	XA1600303		
招标项目名称	西安市新兴南路工程 PPP 项目		
中标单位名称	中建三局集团有限公司		
建设期	暂定为二（2）年，具体期限以中标人建设工程项目的实际建设工期为准，即此阶段之合作期限的起始日为中标人建设工程项目的开工之日，终止日为中标人建设工程项目全部交工并且全部验收合格之日。	运营期	10 年
建造师	何龙虎	证书编号	鄂 1402060801950
中标价	中标价（大写）：壹亿陆仟贰佰陆拾万捌仟叁佰陆拾（元 / 年） （小写）： 162,608,360.00（元 / 年） 其中： 可用性服务费：（大写）：壹亿伍仟玖佰壹拾伍万捌仟叁佰陆拾（元 / 年） （小写）： 159,158,360.00（元 / 年） 养护服务费：（大写）：叁佰肆拾伍万（元 / 年） （小写）： 3,450,000.00（元 / 年）		
中标服务内容	新兴南路工程 PPP 项目投资估算为 12.26 亿元。中标人负责本项目的融资、投资、建设、管理等相关工作		

中标通知书2

建设单位意见	 单位: (印章)  法定代表人: (签章) 2016年9月9日	采购代理机构	 (印章) 2016年9月9日
招标投标管理办公室备案	 (印章) 备案专用章 2016年9月9日		
注意事项: 中标单位接到通知书后, 应及时与西安市城乡建设委员会联系, 并按招标文件及谈判文件的要求与西安市城乡建设委员会及有关单位签订相关合同及协议。			
备注			

1.2.2 合同关键页

1.2.2.1 特许经营协议关键页

合同关键页1



西安市新兴南路工程 PPP 项目

特许经营协议

目 录

第 1 条 定义和释义	2
1.1 定义	2
1.2 释义	6
第 2 条 特许经营权和合作期	7
2.1 特许经营权	7
2.2 合作期	7
第 3 条 声明和保证	9
3.1 甲方的声明	9
3.2 乙方的声明	9
3.3 不限制甲方的行政权利	9
3.4 建设期履约保函	10
第 4 条 双方的一般权利和义务	12
4.1 甲方的一般权利	12
4.2 甲方的一般义务	13
4.3 乙方的一般权利	14
4.4 乙方的一般义务	14
第 5 条 项目前期工作和融资交割	18
5.1 前期工作及前期费用	18
5.2 项目前期工作安排	18
5.3 融资交割	19
第 6 条 项目工程用地	20
6.1 土地征收	20
6.2 土地使用	20
第 7 条 项目建设	21
7.1 勘察设计	21
7.2 监理单位	21
7.3 工程协调和管理	21
7.4 关联合同	21
7.5 建设工期	22
7.6 工程招标	24
7.7 现场数据	26
7.8 进场路线	26
7.9 现场管理和环境保护	26

合同关键页4

西安市新兴南路工程 PPP 项目	特许经营协议
7.10 资金管理	28
7.11 设计变更	28
7.12 造价审核	29
7.13 项目文件	29
7.14 职员与劳工	30
7.15 工程设备、材料和工艺	31
7.16 开工、延误、暂停和复工	32
7.17 交工和验收	32
7.18 竣工验收	33
7.19 缺陷责任期	35
7.20 质量控制	35
7.21 建设的放弃和甲方介入	36
7.22 建设期评估	37
第 8 条 养护服务	39
8.1 养护期	39
8.2 养护服务范围	39
8.3 养护服务基本要求	39
8.4 自商业运营日起, 本项目进入养护期	39
8.5 维护保函	40
8.6 养护手册	42
8.7 养护质量标准	42
8.8 项目设施改扩建与养护	43
8.9 检查及日常评估	43
8.10 养护服务不达标的违约金	43
8.11 未履行养护义务	43
8.12 临时接管	44
8.13 中期评估	44
第 9 条 保险	45
9.1 保险内容	45
9.2 未购买保险时的要求	45
9.3 购买保险后的要求	45
第 10 条 服务费	46
10.1 服务费的构成	46
10.2 可用性服务费	46
10.3 养护服务费	47
10.4 乙方服务费的抵扣	47
10.5 中国人民银行贷款基准利率发生变化	48
第 11 条 开票和付款	50
11.1 付款和开票	50

义	西安市新兴南路工程 PPP 项目	特许经营协议
28	11.2 逾期付款	50
28	11.3 货币	50
29	11.4 税收	50
29	第 12 条 合作期满时项目设施的移交	51
30	12.1 建安工程项目运维设施的移交日	51
31	12.2 移交范围	51
32	12.3 移交委员会和移交程序	52
32	12.4 零配件和备品备件	52
33	12.5 担保、保修、保险和技术的转让	52
35	12.6 项目养护联合合同	54
35	12.7 人员和人员培训	54
36	12.8 移交标准与缺陷修复	55
37	12.9 移交费用	55
39	12.10 移交效力	55
39	12.11 移走乙方的其他无关物品	56
39	第 13 条 不可抗力	57
39	13.1 不可抗力事件	57
39	13.2 免于履行	57
40	13.3 适用于乙方的例外情况	57
42	13.4 不可抗力发生后的处理程序	58
42	13.5 费用及时间表的修改	58
43	13.6 减少损失的责任和协商	58
43	13.7 不可抗力造成的终止	59
43	第 14 条 提前终止	60
44	14.1 由甲方提出的提前终止	60
44	14.2 由乙方提出的提前终止	60
45	14.3 不可抗力导致的提前终止	61
45	14.4 提前终止意向通知和提前终止通知	61
45	14.5 提前终止的一般后果	62
45	14.6 提前终止后的提前移交	62
46	14.7 提前终止后的补偿	63
46	14.8 提前终止	64
46	14.9 履约保函的到期	64
46	14.10 责任限制	65
47	第 15 条 转让和担保	66
47	15.1 甲方的转让	66
48	15.2 乙方的转让	66
50	第 16 条 补偿	68

合同关键页6

西安市新兴南路工程 PPP 项目

特许经营协议

16.1 一般补偿	68
16.2 违约赔偿	69
第 17 条 争议的解决	71
17.1 友好协商	71
17.2 诉讼	71
17.3 争议解决期间本协议的履行	71
第 18 条 其他条款	72
18.1 协议的解释规则	72
18.2 保密	72
18.3 合作义务和预先警告通知	73
18.4 通知	73
18.5 协议文字和文本	74
18.6 生效	74
附件一 项目工程总平面布置图	75
附件二 履约保函或维护保函格式	76
附件三 养护服务质量日常考核参考表	78
附件四 保险	81
附件五 项目全部建设总投资确定原则	82

第 18 条 其他条款

18.1 协议的解释规则

18.1.1 协议文件

本协议每一份附件都应被视作本协议的一部分，本协议附件包括西安市新兴南路工程 PPP 项目澄清谈判备忘录和联合体协议书等。投标承诺作为本协议组成部分。

18.1.2 完整的协议

本协议构成双方对项目的完全的理解，除 18.1.1 所列协议文件外，本协议取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、协议或安排。

18.1.3 修改

本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方法定代表人或授权代表签字方可生效并具约束力。

18.1.4 可分割性

如果本协议中任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则其他条款仍然有效和可执行；并且双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能恰如其分地平衡双方之间的利益、权利和义务。

18.2 保密

18.2.1 双方对本协议及相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足公共监督要求的情况除外。

18.2.2 甲方不得将乙方提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布，但为满足公共监督要求而必须公布的信息除外。

18.3 合作义务和预先警告通知

双方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行其在本协议项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

18.3.1 当一方要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；并且

18.3.2 如果任何一方获悉任何以下事件或情形：

(a)合理地预计该事件或情形将对任何一方履行其本协议项下的义务或实施本项目的能力造成重大不利影响；并且

(b)合理地预计另一方不能获悉该事件或情形；

该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

18.4 通知

18.4.1 地址

本协议项下的通知、同意或其他通讯联系必须以中文书写，并通过专人递交、公认的国际快递、挂号或传真按下述地址，或各方通知的其他地址或传真号码。

	甲方	乙方
地址	西安市雁塔南路300-9西安建设大厦A座	陕西省西安市碑林区建工路4号教学楼3层306室
收件人	张永舜	张恒
电话	029-88668283	029-83210235
传真	029-88668285	无

18.4.2 地址改变的及时通知

如果甲方或乙方更改第 18.4.1 条款所述的任何具体内容，更改方必须新的内容启用前以书面形式通知对方。

西安市新兴南路工程 PPP 项目

特许经营协议

18.5 协议文字和文本

本协议以中文订立，正本一式九（9）份。甲乙双方各执四（4）份，有关行政主管部门备案一（1）份。

18.6 生效

本协议自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起开始生效。

甲方

西安市城乡建设委员会（公章）



法定代表人/授权代表（签名）

Signature of the authorized representative of the甲方

签署日期

乙方

西安兴楚建设有限公司（公章）



法定代表人/授权代表（签名）

Signature of the authorized representative of the乙方
胜魏印德
6101970082747

签署日期

1.2.2.2 施工合同关键页

合同关键页1

正本

西安市新兴南路建设工程 施工总承包合同

发包人: 西安兴楚建设有限公司

承包人: 中建三局集团有限公司

西兴楚 2017013 局西市 2B 2017053

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西安兴楚建设有限公司

承包人（全称）：中建三局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西安市新兴南路工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：西安市新兴南路工程 PPP 项目。

2.工程地点：西安市建工路东南二环立交至新兴南路三环立交。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：由建工路东南二环立交至新兴南路三环立交，全长 7.84 公里，含东南二环立交、万寿路、幸福路、新兴南路与长鸣路、田马路、东三环立交以及新兴南路地面段的建设和改造。

6.工程承包范围：

桥梁工程（高架桥梁和立交桥梁）、道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、附属设施等由发包人制定的其他工作内容等。

二、合同工期

建设工程项目的建设工期暂定为2年，具体期限以发包人、承包人双方根据经审查合格的施工图纸所涉及的预期工程量另行协商确定的承包人建设工程项目建设工期为准。

承包人建设工程项目的开工日以监理单位首次签发的承包人建设工程项目开工令上所载日期为准。全部工程交工验收合格日以发包人、承包人、勘察单位、设计单位、监理单位、行业主管部门等单位，按照相关规定对承包人建设工程项目进行验收，且在交工验收单上签署“验收合格”之意见后以西安市城乡建设委员会出具交工验收证书的日期为准（如承包人建设工程项目实际分阶段工程交工验收，则以全部交工验收合格之日为准）。

三、质量标准

工程质量符合：国家质量检验的合格标准并取得陕西省建设工程“长安杯”奖及“中国市政金杯示范工程”，争创“鲁班奖”。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价（暂定）为：

人民币（大写）壹拾陆亿贰仟陆佰零捌万叁仟陆佰元（¥1626083600元）；最终合同价以西安市城建项目预决算与合同审查管理办公室审定的金额为准。

五、项目经理

承包人项目经理：何龙虎 职称：高级工程师。

合同关键页4

份，承包人执肆份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____



账 号：_____ 账 号：_____

竣工验收报告

31

1.2.4 获奖证书


获奖证书



1.3 吉安市高铁新区站前大道南北延伸工程

1.3.1 中标通知书

中标通知书1



中标通知书2

中建三局集团有限公司：

经评标委员会评审，现决定吉安市高铁新区站前大道南北延伸工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书三十天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

		姓 名	证 号
注册建造师		周云武	鄂 142161725344
技术负责人		谭国富	(2011) 11037
关键 岗位 人员	施工员	彭章亮	A1835312
		陈志铭	A1930298
		陈光智	A1930295
		景天骄	A1835315
	安全员	周四海	鄂建安 C2 (2018) 0025220
		周辉斌	鄂建安 C2 (2018) 0025218
		何彬	鄂建安 C2 (2018) 0025240
		袁志泽	鄂建安 C2 (2018) 0005597
	质量员	甄宇浩	C1930275
		张迪	C1835360
		陈俊心	C1930269
		王自冉	C1835357
	材料员	贺斌	F1831321
		陈伟	F1930179

特此通知。

招 标 人：_____（单位章）


法定代表人：_____

经 办 人：王闯 联系电话：15170695585

2020 年 7 月 1 日

中标通知书3


中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	吉安市高铁新区站前大道南北延伸工程		
建筑面积	/m²	建筑结构/层数	本项目道路全长约为8000米,道路红线宽度为60米
工程类别	1类	中标工期	457日历天
招 标 控 制 价	824155475.11 元		
中 标 总 造 价	782947701.35 元 (投标总价下浮率为 5%)		
评标办法	综合评估法	质量等级	国优
工程质量 创优奖励	本工程质量要求为国优,达到国优工程的奖励合同价格的 1.5%,未达到国优工程的罚金为合同价格的 1.5%。		
中标工程 范 围	施工图纸范围内下穿通道工程、道路工程(路基、沥青混凝土路面)、园林景观、交通工程、排水工程、海绵城市、路灯照明等(具体以工程量清单内容为准)		
工 程 款 支付办法	按月支付工程进度款:按工程形象进度付款,每月的 25 日前承包人提交已完工程量报告,次月 5 日前发包人按经监理工程师和发包人核定的合同内已完工程量的 70%支付工程款;工程完工(工程所有的工序都已经全部完成并且资料手续等方面也全部完成)后付至已完工程量的 80%;工程竣工并经财政评审后付至评审价的 85%,工程结算并经审计后付至工程结算价款的 97%;留 3%作为质量保修金,质保期满后退还工程结算价的 1.5% (不计息),剩余 1.5%作为国优达标保证金,项目获奖后返清(不计息)。		
中 标 人 诚信承诺	全面响应招标文件要求		
投标人对招 标人的优惠 条件及措 施	/		
备 注			

注:本表一式四份,招投标监管机构、招标单位、中标单位、建管部门各存一份。

1.3.2 合同关键页

合同关键页1



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 吉安市城市建设投资开发有限公司

承包人(全称): 中建三局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就吉安市高铁新区站前大道南北延伸工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 吉安市高铁新区站前大道南北延伸工程。

2.工程地点: 吉安市高铁新区(城西片区)。

3.工程立项批准文号: 吉市发改投资字【2020】63号。

4.资金来源: 单位自筹。

5.工程内容: 本项目道路全长约为8000米,道路红线宽度为60米,用地红线为80米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围: 施工图纸范围内下穿通道工程、道路工程(路基、沥青混凝土路面)、园林景观、交通工程、排水工程、海绵城市、路灯照明等施工,具体实施内容最终以发包人书面下发的工程联系单(施工通知单)为准,发包人未下发书面联系单而施工单位自行实施的工程不予计算工程量、不予支付工程款。

二、合同工期

计划开工日期: 2020年7月1日。

计划竣工日期: 2021年10月1日。

工期总日历天数: 457天。具体开工时间以监理工程师发出的开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国优 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为招标控制价下浮 5%: 暂定人民币 (大写) 柒亿捌仟贰佰玖拾肆万柒仟柒佰零壹元叁角伍分 (¥ 782947701.35 元) 含税; 具体金额以最终吉安市审计局审定金额为准。

五、项目经理

承包人项目经理: 周云武。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

合同关键页4

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 7 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 吉安市吉州区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的重要组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 8 份, 承包人执 4 份。


发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)


承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)




合同关键页5

组织机构代码: _____	组织机构代码: _____
地 址: 吉安市北京路18号	地 址: _____
邮政编码: 343000	邮政编码: _____
法定代表人: 罗刚	法定代表人: 陈健
委托代理人: _____	委托代理人: _____
电 话: 0796-8332889	电 话: _____
传 真: 0796-8332889	传 真: _____
电子信箱: _____	电子信箱: _____
开户银行: _____	开户银行: _____
账 号: _____	账 号: _____

1.3.3 竣工验收报告

竣工验收报告1

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	吉安市高铁新区站前大道南北延伸工程			工程规模	782947701.35 元
施工单位	中建三局集团有限公司	技术负责人	王伟	开工日期	2020 年 7 月 5 日
项目经理	周云武	项目技术负责人	谭国富	竣工日期	2022 年 3 月 2 日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 24 个分部，经查 24 个分部，符合标准及设计要求 24 个分部。			合格
2	质量控制资料检查	共 9 项，经审查符合要求 9 项，经核定符合规范要求 9 项。			资料齐全
3	安全和主要使用功能核查和抽查结果	共核查 18 项，符合要求 18 项，共抽查 18 项，符合要求 18 项。			报告齐全，合格
4	观感质量验收	共抽查 29 项，符合要求 29 项。			好
5	综合验收结论	经检查，验收该工程施工质量、竣工文件符合设计和规范要求，质量合格，同意验收			
参加验收单位	建设单位		监理单位		施工单位
	 (公章) 单位(项目) 负责人:  2022 年 3 月 11 日		 (公章) 总监理工程师:  2022 年 3 月 2 日		 (公章) 单位(项目) 负责人:  2022 年 3 月 2 日
	设计单位		勘察单位		
	 (公章) 单位(项目) 负责人:  2022 年 3 月 9 日		 (公章) 单位(项目) 负责人:  2022 年 3 月 5 日		

1.4 潇河产业园区太原起步区真武路潇河大桥建设工程施工

1.4.1 中标通知书

中标通知书1

中 标 通 知 书

晋综示建标字 2019-096号

中建三局集团有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对潇河产业园区太原起步区真武路潇河大桥建设工程施工项目进行招标，经评标小组评定，确定你单位为中标人。

特此通知。

招标人（盖章）：

招标代理机构（盖章）：

法人代表（签字或盖章）法人代表（签字或盖章）：

日期：二〇一九年 五 月 十六 日

中标通知书2

招 标 人	山西转型综合改革示范区潞河产业园区事业服务中心		
中 标 人	中建三局集团有限公司		
项目名称	潞河产业园区太原起步区真武路潞河大桥建设工程施工		
结构类型	/	层 数	/
中标价	641722926.51元	中标工期	365日历天
项目经理	管海龙	技术负责人	余平
质量目标	合格	建设规模	跨河桥全长1.012公里
备 注	开标日期：二〇一九年五月七日项目副经理：刘昌平		
说明： 一、本通知书是该项目的中标依据。 二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签订合同。 三、中标通知书未加盖山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章无效。 四、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招标代理机构、监督单位各一份。			

山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章
(盖章)

建设管理部

1.4.2 合同关键页

合同关键页1

(GF—2017—0201)

合同编号: 局二市ZB2019

局二北京市ZB2019170

建设工程施工合同

工程名称: 潇河产业园区太原起步区真武路潇河大桥建设工程施工

发包单位: 山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心

承包单位: 中建三局集团有限公司

监理单位: 上海市工程建设咨询监理有限公司

设计单位: 林同棧国际工程咨询(中国)有限公司

太原市市政工程设计院

勘察单位: 太原市市政工程设计院

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心

承包人(全称): 中建三局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
潇河产业园区太原起步区真武路潇河大桥建设工程施工及有关事项
协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 潇河产业园区太原起步区真武路潇河大桥建设工程
施工。

2.工程地点: 山西转型综改示范区潇河产业园区太原起步区。

3.工程立项批准文号: 晋综示行审发(2018)68号。

4.资金来源: 财政投资。

5.工程内容: 道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

施工图纸范围内和已标价工程量清单范围全部工程。

二、合同工期

计划开工日期: 2019 年 06 月 01 日。

计划竣工日期: 2020 年 06 月 01 日。

工期总日历天数: 365 天。工期总日历天数与根据前述计划

合同关键页3

开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆亿肆仟壹佰柒拾贰万贰仟玖佰贰拾陆元伍角壹分（¥641722926.51元）（含税）；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰贰拾肆万肆仟柒佰叁拾元伍角壹分（¥4244730.51元）（不含税）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹亿玖仟玖佰壹拾叁万捌仟陆佰零肆元叁分（¥199138604.03元），其中全费用单价 180461980.97（含税价），不含税材料价 18676623.06元。

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____/____/____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）伍仟肆佰肆拾玖万元整（¥54490000元）。

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：管海龙。

五、项目经理

承包人项目经理： 管海龙。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 07 月 05 日签订。

十、签订地点

本合同在 山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人在合同书上签字并加盖公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍

合同关键页6

份，承包人执 柒 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

组织机构代码：
12140100MB05396631

邮政编码： 030000

法定代表人： 许国平

传 真： 0351-2773950

开户银行： 工商银行太原高新技术
开发区支行

地 址： 山西省太原市小店区庆云
街 19 号 514 室

电 话： 0351-2777704

委托代理人：

电子信箱： xhyqqq@163.com

账 号： 0502121609200160349

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

统一社会信用代码： 75701313-7

邮政编码： 430074

法定代表人： 陈华元

传 真： 027-87132999

开户银行： 中国建设银行股份有限
公司武汉省直支行

地 址： 武汉市关山路 552 号

电 话： 027-87132688

委托代理人： /

电子信箱： /

账 号： 42050186860800000378

1.4.3 竣工验收报告

竣工验收报告

施管表2

竣工验收证书

工程名称

潇河产业园区太原起步区真武路

开工日期

2019年6月1日

对工程的质量评价

施工单位

中建三局集团有限公司

竣工日期

2022年5月26日

合同造价
(万元)

641722926.5

验收范围及数量:
桩号:真武路桩号K7+692.402~K9+030,道路全长1337.598m。在桩号K7+830~K8+842设计横跨潇河桥梁,桥梁全长1012m。
主要施工内容为:引桥、主桥、匝道、道路及相关附属工程。

道路工程: 车行道面积: 30135.978m²、人行道面积: 7098.564m²、花岗岩侧石: 3854.296米;
排水工程:
雨水管道: 3683.7m。雨水检查井: 73座; 雨水篦子: 123座。
DN300mm 混凝土管 L=1068.6m DN1200mm 混凝土管 L=379.5m
DN600mm 混凝土管 L=235.5m DN1600mm 混凝土管 L=245.6m
DN800mm 混凝土管 L=470m DN1800mm 混凝土管 L=41m
DN1000mm 混凝土管 L=1463.5m
电力工程:
电力管双线敷设,道路东侧敷设电力排管1396.221米,西侧敷设电力排管1523米。

桥梁工程:
主桥长280m, 中心桩号K8+190~K8+470, 北引桥长360m, 中心桩号K7+830~K8+190, 南引桥长372m, 中心桩号K8+470~K8+842
箱真南A匝道: 桩号K0+112.3~K0+342.296, 桥长229.996m
箱真南B匝道: 桩号K0+069.801~K0+263.835, 桥长194.034m
箱真南C匝道: 桩号K0+120.423~K0+260, 桥长139.577m
箱真南D匝道: 桩号K0+301.373~K0+115, 桥长186.373m
箱真北A匝道: 桩号K0+234.167~K0+337.893, 桥长103.726m
箱真北B匝道: 桩号K0+000~K0+147.132, 桥长147.132m

竣工验收日期

2022年 5月26日

参加竣工验收单位意见

建设单位

签字: 李俊

签字: 2022.5.26 (盖章)

设计单位

签字: 王信

签字: 2022.5.26 (盖章)

监理单位

签字: 王信

签字: 2022.5.26 (盖章)

施工单位

签字: 王信

签字: 2022.5.26 (盖章)

勘察单位

签字: 王信

签字: 2022.5.26 (盖章)

邀请单位

签字: 王信

签字: 2022.5.26 (盖章)

存在问题及处理意见:

1.5 西宁市昆仑大道西延段新建道路工程三标段
1.5.1 中标通知书

中标通知书

项目编号:6301041609200201

青海省建设工程中标通知书



工程名称	西宁市昆仑大道西延段新建道路工程三标段(施工)		
工程类型	市政公用工程		
招标类型	施工		
招标方式	公开招标	招标公告发布时间	2016年9月18日
开标时间	2016年11月11日	开标地点	西宁市公共资源交易中心 (海西路25-107号)
中标单位	(91420000757013137P)中建三局集团有限公司		
中标金额	叁亿贰仟伍佰玖拾壹万柒仟捌佰玖拾贰圆壹角伍分(¥32591.789215万元)		
中标工期/供货期	730(天)		
质量要求	合格		
项目经理/关键岗位人员	项目经理(李昌杰),技术负责人(吴少伟)		
你单位收到中标通知书后,须在2016年12月6日前与招标人签订合同。			
招标人意见:			
海王印  盖 章 2016年11月17日			
招标代理机构意见:			
 盖 章 2016年11月17日			
招标投标监督机构意见:			
 盖 章 2016年11月17日			

1.5.2 合同关键页

合同关键页1

合同编号: 局西市2B2017007

(GF—2013—0201)

建设工程施工合同

工程名称: 西宁市昆仑大道西延段新建道路
工程三标段 (K8+700—K12+200)

发 包 人: 西宁城市建设开发有限责任公司

承 包 人: 中建三局集团有限公司

住 房 和 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

合同关键页2

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 西宁城市建设开发有限责任公司

承包人(全称): 中建三局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就西
宁市昆仑大道西延段新建道路工程三标段(K8+700—K12+200)施工
及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 西宁市昆仑大道西延段新建道路工程三标段

2.工程地点: 西宁市

3.工程立项批准文号: 青发改基础(2015)1071号

4.资金来源: 省交通厅专项资金及自筹。

5.工程内容: K8+700—K12+200段,总长3.5公里。主要工程建
设内容:下穿隧道1380m/1座,以及沿线路基、路面、涵洞、管沟、
排水工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围: 工程量清单及施工图范围所有内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2016年11月25日。

计划竣工日期: 2018年11月24日。

工期总日历天数: 730天。工期总日历天数与根据前述计划开

合同关键页3

竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家及地方工程质量标准，主体工程质量零缺陷，单位工程一次验收合格率达到 100%标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：叁亿贰仟伍佰玖拾壹万柒仟捌佰玖拾贰元壹角伍分（¥：325917892.15 元）。本合同价为暂定价，最终以工程实际发生量进行调整，并经审核审计后为准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）：伍佰陆拾陆万陆仟零壹拾元伍角零分（¥ 5666010.50 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰佰壹拾万元整（¥ 2100000.00 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）。

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

合同关键页4

内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2016 年 11 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 青海省西宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章且承包人提供履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 九 份，发包人执 四 份，承包人执 四 份，合同备案机构 一 份，均具有同等法律效力。

合同关键页5

发包人：西宁城市建设开发有限 责任公司（盖章）	承包人：中建三局集团有限 公司（盖章）
法定代表人：王海印	法定代表人：陈元华
委托代理人：_____	委托代理人：_____
地 址： 西宁市五四大街 13 号	地 址： 武汉市关山路 552 号
邮 政 编 码： 810000	邮 政 编 码： 430074
电 话： 0971-6117880	电 话： 027-87801217
传 真： 0971-6134090	传 真： 027-87801217
开 户 银 行： _____	开 户 银 行： 建设银行武汉省直支行
账 号： _____	账 号： 42001868608053001499

5

1.5.3 竣工验收报告

竣工验收报告1

西宁市房屋建筑工程和市政基础设施

竣工验收备案表

工程名称: 西宁市昆仑大道西延段新建道路工程-三标段

建设单位: 西宁城市建设开发有限责任公司

竣工验收报告2

西宁市房屋建筑工程和市政基础设施

竣工验收备案表

建设单位名称	西宁城市建设开发有限责任公司		
工程名称	西宁市昆仑大道西延段新建道路工程-三标段		
工程地点	西宁市多巴新城		
建筑面积 (m)	3500		
结构类型	土方路基、水泥稳定碎石基层、沥青混凝土路面、钢筋混凝土结构		
工程用途	市政基础设施		
开工日期	2017 年 3 月		
竣工验收日期	2021 年 6 月 30 日		
施工许可证号	宁建管 630105201706230302		
施工图审查意见	合格		
勘察单位名称	青海九零六工程勘察设计院	资质等级	甲级
设计单位名称	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建三局集团有限公司	资质等级	市政公用工程特级
监理单位名称	上海同济市政公路监理咨询有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	西宁市建设工程质量监督站		

竣工验收报告3

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	单位（项目）负责人：  (公章) 年 月 日
	设计单位意见	单位（项目）负责人： 折彦明  (公章) 年 月 日
	施工单位意见	单位（项目）负责人：  (公章) 年 月 日
	监理单位意见	总监理工程师： 孔林海  (公章) 年 月 日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： 王明  (公章) 年 月 日

竣工验收报告4

工程名称		西宁市昆仑大道西延段新建道路工程-三标段		
工程地点		西宁市多巴新城	工程用途	市政基础设施
结构层数		/	建筑面积/造价	3.5km/3.26 亿
建设单位		西宁城市建设开发有限责任公司	项目负责人	赵 海
设计单位		中交第一公路勘察设计研究院有限公司	项目负责人	李 俊
监理单位		上海同济市政公路监理咨询有限公司	总监理工程师	孔林海
施工单位		中建三局集团有限公司	项目经理	李昌杰
规划许可证号		建字第 宁市政规建字 2015-030 号	施工许可证号	宁建管 630105201706230302
开工日期		2017.3	竣工日期	2021.6
报建日期			施工图设计文件审查意见	合格
验收 组 成 员 名 单	姓 名	工作单位	职务或职称	专 业
	李奇	兰州交通大学	主任	桥梁与隧道
	李永强	青海公路局工程处	主任	道路
	刘国兴	青海交通职业技术学院	—	结构
	张子西	中铁一局集团市政设计研究院	高工	桥梁
	赵浩	西宁城市建设开发有限责任公司		道路
	杨晓林	青海大学	副教授	桥梁与隧道
	孔林海	上海同济市政公路监理咨询有限公司	总监	桥

竣工验收报告5

[illegible]

竣工验收报告6

工程采用的质量验收标准：

- 1、按国家现行的法律法规要求；
- 2、按照国家现行的建设工程强制性标准及各项质量验收规范：《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ 89-2012)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2012)及其它国家和地方现行有关规定、规范和设计标准。
- 3、按照本工程施工设计文件、设计变更文件及本工程的施工合同

基本建设程序执行情况及规划、消防、环保、节能和工程档案验收情况

本工程从立项、招标、建设、竣工、竣工验收、交付使用，均符合工程建设程序。
本工程严格按照我国现行各项强制性标准，质量验收规范，法律法规，设计文件和施工合同进行施工与验收，经验收组检查验收，工程规划、环保和工程档案资料均齐全有效，符合国家现行标准，工程质量合格，同意验收。

执行国家强制性标准及掌握国家质量标准对工程验收情况：

本工程严格执行国家强制性标准及工程质量验收标准，在本工程验收时质量监督单位、建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位及施工单位严格按照各项验收标准进行验收，经验收合格，同意竣工。

工程施工、设计和合同约定的内容完成情况：

该设计严格按照各项设计规范进行设计，各项设计满足建筑要求。
本工程严格按照我国现行各项强制性标准，质量验收规范，法律法规，设计文件及设计变更文件和施工合同进行施工，按照合同约定，完成合同约定的全部内容

施工技术管理档案资料是否齐全有效：

所有工程档案资料均有监理工程师签字认可，工程质量保证资料及各项检验资料均齐全、有效。

竣工验收报告7

工程遗留问题处理意见及处理结果

本工程无遗留问题。

建设单位对本工程的勘察、设计、施工质量及其它有关事项是否符合有关法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求，作出工程质量综合结论并须说明理由。

1. 勘察报告符合施工要求；
2. 设计文件符合施工要求；
3. 施工质量达到竣工验收质量标准；

工程在实施过程中严格按照有关法律、法规、验收标准和合同规定的质量进行施工。无违法行为。

通过检查验收，该工程为合格工程。

工程总体评价（结论性意见）

经验收组成员认真审核，该工程同意验收、并一次性交验合格。


建设单位项目负责人：_____ 法人代表：_____



说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

1.5.4 获奖证明

获奖证书



2、企业获奖情况

序号	奖项级别	获奖项目名称	奖项名称	获奖时间	评选奖项的组织机构	备注
1	国家级	江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道至龙阳湖北路）工程	国家优质工程奖	2021.12	中国施工企业管理协会	市政工程
2	国家级	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程	国家优质工程奖	2021.12	中国施工企业管理协会	市政工程
3	国家级	常青路(三环线—青年路)改造工程	国家优质工程奖	2021.12	中国施工企业管理协会	市政工程

2.1 江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道至龙阳湖北路）工程

2.1.1 获奖证明

获奖证书



2.1.2合同关键页

PPP项目合同关键页1

江汉六桥汉阳岸接线工程
(汉阳大道~龙阳湖北路)
PPP 项目合同

根据《中华人民共和国合同法》、财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）、财政部《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号）、财政部《PPP项目合同指南（试行）》（财金〔2014〕156号）等法律法规和文件规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目投融资、建设、运维、移交等有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一章 总则

第1条 项目概况

1.1 项目名称

江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道~龙阳湖北路）工程PPP项目（以下简称“本项目”）。

1.2 项目所在地

本项目位于武汉市汉阳区。

1.3 项目立项批准文号

武发改审批【2016】68号。

1.4 项目概算总投资

根据武汉市发展改革委《关于江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道~龙阳湖北路）工程初步设计的批复》（武发改审批【2016】85号）

甲方：武汉市城乡建设委员会

地址：武汉市常青路 45 号。

乙方：中建三局武汉江汉六桥接线工程建设运营有限公司

地址：武汉市武昌区武珞路 456 号新时代商务中心主楼 33 层 2、3、4 室。

鉴于：

1、武汉市人民政府批准采用 PPP 模式建设江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道~龙阳湖北路）工程，授权甲方作为本项目实施机构，并授权武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“城投公司”）作为本项目的政府方出资代表。

2、甲方通过公开招标的方式选择联合体（中建三局集团有限公司、武汉市燃气热力工程有限公司、中信资产管理有限公司，其中中建三局集团有限公司为联合体牵头方）作为本项目社会资本方，并与其签订《投资合作合同》，约定中选社会资本方应与城投公司签订《股东合同》，共同成立项目公司（本合同“乙方”），负责本项目投资、融资、建设、运维、移交。

3、本项目中标社会资本方为联合体，则联合体成员应签订并提交合法有效的《联合体协议》，明确约定本项目投融资、建设、运维等责任义务。联合体各成员应以整体身份，享受本合同的权利并履行相关的义务。联合体牵头方为项目公司控股方。

及相关资料，工程概算总投资约 82,604.87 万元，其中建安工程费用 45,394.10 万元，工程建设其他费用 21,399.00 万元，工程预备费 3,339.66 万元，专项费用 7,990.00 万元，建设期贷款利息 4,482.11 万元。

1.5 项目建设内容

江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道~龙阳湖北路）起于汉阳大道止于规划龙阳湖东路龙阳湖桥，主线高架桥，全长 1315.5 米，红线控制宽度 50 米；地面辅道起于江汉大道南侧，止于墨水湖北侧，长 776 米，高架双向 6 车道，地面辅道双向 4~6 车道。工程主要建设内容包括道路、桥梁、排水、交通、景观绿化、照明以及相关的配套工程等。

具体工程范围以本项目经有资质单位审核的设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。

1.6 项目运维内容

根据武汉市市政道路运维的实际情况，本项目的运维主要是对所建地面辅道道路、高架桥（含匝道）、路桥的伸缩缝、桥梁病害五项内容进行维护，其余维修内容按武汉市现行养护体制执行。

第 2 条 项目运作方式

本项目采用建设-运营-移交（BOT）的模式进行运作，即甲方作为武汉市政府授权的项目实施机构，通过政府采购选定社会资本方，由中选社会资本方依法和城投公司组建乙方即项目公司，由乙方对项

目进行融资、投资、建设、运维、移交全过程负责，自主经营、自负盈亏。

甲方按照本合同约定以可用性付费和运维绩效付费的方式使社会资本方收回建设、运维成本，并获得合理的投资回报。

合作期限届满，乙方将项目及运维权无偿移交给政府或其指定机构。

第3条 项目合作期限

本项目合作期限为12年，其中建设期限为2年，具体以开工日计算。本项目工程质量验收合格后进入运维期，运维期为10年。

第4条 合同组成

下列文件一起构成本PPP项目合同文件：

- (1) 本合同及其附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标文件；
- (4) 招标文件及补遗书；
- (5) 勘察、设计成果文件；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 甲乙双方协商一致的其他有关合同文件。

上述文件相互补充，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。

PPP项目合同关键页6

(以下为签字盖章页)

甲方：武汉市城乡建设委员会

盖章：



授权代表：



日期：2017年7月20日

乙方：中建三局武汉江汉六桥接线工程建设运营有限公司

盖章：



授权代表：



日期：2017年7月20日

60

60

六桥接线投东ZB2017001

EF-2007-0203

副本

工程编号: _____

合同编号: _____

湖北省建设工程施工合同

工程名称: 江汉六桥汉阳岸接线(汉阳大道-龙阳湖北路)工程

工程地点: 武汉市汉阳区

发 包 人: 中建三局武汉江汉六桥接线工程建设运营有限公司

承 包 人: 中建三局集团有限公司

湖北省工商行政管理局 监 制
湖北省建设厅

施工合同关键页2

第一部分 协议书

发包人：（全称）中建三局武汉江汉六桥接线工程建设运营有限公司

承包人：（全称）中建三局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道-龙阳湖北路）工程；

工程地点：武汉市汉阳区；

工程规模：江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道至龙阳湖北路）起于江汉六桥汉阳岸接线一期工程，止于规划龙阳湖东路龙阳湖桥，主线高架桥，全长 1315.5 米（桩号 K4+000-K5+316），红线控制宽度 50 米；地面辅道起于江汉大道南侧，止于墨水湖北侧，长 776 米（桩号 K4+436 至 K5+212），主线与墨水湖北路相交处设置仙女山立交。高架双向 6 车道，地面辅道双向 4-6 车道。

工程立项批准或核准、备案文号：武发改审批【2016】85 号；

资金来源：PPP 项目公司（武汉市政府财政补贴，政府采购及社会资本投入）。

二、工程承包范围

江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道至龙阳湖北路）起于江汉六桥汉阳岸接线一期工程，止于规划龙阳湖东路龙阳湖桥，全长 1315.5 米，红线控制宽度 50 米；地面辅道起于江汉大道南侧，止于墨水湖北侧，长 776 米，主线与墨水湖北路相交处设置仙女山立交。工程主要建设内容包括道路、桥梁、排水以及相关的配套工程等。具体以设计院下发施工图为准。

三、合同工期

开工日期：2017 年 3 月 22 日。

合同工期总日历天数：730 天。

四、工程质量

工程质量标准：工程质量符合国家施工验收规范合格标准，确保省市政工程示范金杯奖，争创

施工合同关键页3

全国市政工程示范金杯奖。

五、合同价款

暂定合同价款:

(大写): 肆亿壹仟陆佰伍拾肆万伍仟贰佰元整;

(小写): 416545200.00 元。

其中: 安全防护、文明施工措施费:

(大写): 玖佰柒拾捌万捌仟捌佰壹拾贰元贰角整;

(小写): 9788812.20 元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第 2.1 款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工, 在质量保修期内承担工程质量保修责任, 履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间: 2017 年 8 月 30 日

本合同订立地点: 武汉市;

双方约定本合同自 双方盖章之日起 生效。

十、合同备案

本合同生效后必须报送武汉市建设工程造价管理站备案。

发包人: (公章):

法定代表人:

或委托代理人:



承包人: (公章):

法定代表人:

或委托代理人:



2.2 杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程

2.2.1 获奖证明

获奖证书



2.2.2合同关键页

施工合同关键页1

EF—2007—0203

工程编号: _____

合同编号: 杨泗港路桥投东 ZB2017001

湖北省建设工程施工合同

工程名称: 武汉市杨泗港快速通道青菱段

(八坦立交-丁字桥路) 工程

工程地点: 八坦立交-丁字桥路

发 包 人: 中建武汉杨泗港路桥建设运营有限公司

承 包 人: 中建三局集团有限公司

湖北省工商行政管理局

湖 北 省 建 设 厅

监 制

施工合同关键页2

第一部分 协议书

发包人：（全称）中建武汉杨泗港路桥建设运营有限公司

承包人：（全称）中建三局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：武汉市杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程；

工程地点：八坦立交-丁字桥路；

工程规模：武汉市杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）西起八坦立交（桩号 K0+642.5），对接白沙洲大道高架、杨泗港过江通道，东至丁字桥路（桩号 K5+100.721），与珞狮南路改造及配套工程相接，沿线与白沙洲大道、青菱路、烽胜路、黄家湖大道、铁路走廊、李纸路、平安小路、珞梁路相交，全长 4458.221 米，红线宽度 60~70 米，全线采用“主线高架桥+地面辅道”的建设方式。项目主要建设内容包括：道路、桥梁、排水等工程。

工程立项批准或核准、备案文号：武城建初设【2017】9 号；

资金来源：PPP 项目公司（武汉市政府财政补贴、政府采购及社会资本投入）。

二、工程承包范围

武汉市杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）西起八坦立交，对接白沙洲大道高架、杨泗港过江通道，东至丁字桥路，与珞狮南路改造及配套工程相接，沿线与白沙洲大道、青菱路、烽胜路、黄家湖大道、铁路走廊、李纸路、平安小路、珞梁路相交，全长 4458.221 米，红线宽度 60~70 米，全线采用“主线高架桥+地面辅道”的建设方式。项目主要建设内容包括：道路、桥梁、排水等工程。具体工程范围以本项目经有资质单位审核的设计文件、施工图纸为准。

三、合同工期

开工日期：2017 年 5 月 28 日。

合同工期总日历天数：916 天。

四、工程质量

施工合同关键页3

四、工程质量

工程质量标准：工程质量符合国家施工验收规范合格标准，确保省市政工程示范金杯奖，争创全国市政工程示范金杯奖。

五、合同价款

暂定合同价款：

(大写)：壹拾柒亿捌仟肆佰柒拾玖万玖仟肆佰元整；

(小写)：1784799400.00元。

其中：安全防护、文明施工措施费：

(大写)：肆仟壹佰玖拾肆万贰仟柒佰捌拾伍元玖角整；

(小写)：41942785.90元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间：2017年11月15日

本合同订立地点：武汉市；

双方约定本合同自双方盖章之日起生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送武汉市工程建设标准定额管理站备案

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人：

或委托代理人：

法定代表人：

或委托代理人：

2.3 常青路(三环线—青年路)改造工程 获奖证明

2.3.1 获奖证明

获奖证书



2.3.2合同关键页

合同关键页1

常青路（三环线-青年路）改造工程 BT 融资建设合同

项 目 业 主： 武汉地产开发投资集团有限公司

项目投融资人： 中建三局集团有限公司

二〇一四年四月三十日

第一部分 合同协议书

项 目 业 主： 武汉地产开发投资集团有限公司 （以下简称甲方）

项目投融资人： 中建三局集团有限公司 （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、武汉市《市发改委、市建委、市财政局、市法制办关于做好政府投资项目 BT 融资建设管理的通知》(武发改城建〔2008〕627 号)、《市人民政府办公厅关于进一步加强我市政府 BT 项目融资建设管理工作的通知》(武政办〔2011〕124 号)及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：常青路（三环线-青年路）改造工程

工程地点：常青路（三环线-青年路）改造工程起于三环线常青立交（起点桩号为 K0+220），止于青年路（止点桩号为 K3+340）。长江大道（汉口火车站-范湖）段起于青年路二环线道口（起点桩号为 K0+26.110），止于青年路范湖道口（止点桩号为 K0+903.047）。

工程内容：包括常青路（三环线-青年路）工程和长江大道（汉口火车站-范湖）工程初步设计及概算批复所含全部工程内容。

工程立项批准文号：武城建立项[2012]41 号

资金来源：全口径 BT 融资方式。

二、BT 项目范围

包括初步设计批复的全部内容，其中常青路（三环线-青年路）工程道路全长约 3120 米，主要建设内容包括：道路、桥梁、排水、交通、照明、亮化、绿化、景观工程及立面整治等工程；长江大道（汉口火车站-范湖）工程道路全长约为 877 米，主要建设内容包括既有道路改造、交通工程、人行天桥、排水工程、

合同关键页3

照明亮化工程、绿化工程、景观工程及沿线房屋立面整治等工程。

三、合同工期

开工日期：2014年3月1日（具体以监理单位下达开工令之日为准）。

竣工日期：2015年9月30日。

合同总工期 19 个月。

四、质量标准

工程质量标准：工程质量应达到国家相关质量合格标准，常青路段创省级或省级以上优质工程。

五、合同价款

BT 合同总价款：暂定为 233020.9550 万元（大写：人民币贰拾叁亿叁仟零贰拾万元玖仟伍佰伍拾元整），其中建设期总投资暂定 193846.725 万元，回购期财务费用暂定 39174.23 万元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标文件澄清函（承诺函）及双方有关洽商、变更等书面协议或文件
4. 本合同专用条款
5. 本合同通用条款
6. 招标文件及招标文件的澄清及其附件
7. 标准、规范及有关技术文件
8. 经批准的施工图纸
9. 投标文件及其附件
10. 乙方提交的已标价的工程量清单

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范

合同关键页4

性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成本合同的有效补充。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行融资、施工、竣工、移交，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、本协议正本一式二份，副本二十份，合同双方各执正本一份，副本十份。由双方法定代表人签署与加盖公章后生效，甲方向乙方付清全部回购价款后失效。

十一、合同生效

合同订立时间：2014 年 4 月 30 日。

合同订立地点：武汉市。

本合同经双方签字盖章后生效。（本页无正文）

项目业主：（公章）



法定代表人：



项目投融资人：（公章）



法定代表人：



3、项目经理（建造师）专业、职称、和业绩情况

3.1项目经理简历表


姓名	陈鹏奎	性 别	男	年 龄	48
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	211221197803230016	手机 号码	13840248311
参加工作时间	2000.07		从事项目经理（建造师）年限		15年
项目经理（建造师） 资格证书编号		鄂1332009201021885			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完工	工程质量
上海市临港 新片区城市 建设交通运 输事务中心	临港新片区川 朴路(环湖三 路-沪城环路) 道路新建工程	本项目建设内容为对临港新 片区川朴路(环湖三路-沪城环 路)道路新建工程。本建设项目 位于临港新片区滴水湖核心 片区，工程范围南起环湖三路 ，北至沪城环路，全长约1.988 千米，规划等级为城市次干路 ,红线宽度为40米，设计速度 为40千米/小时。本工程主要 建设内容包括道路、桥梁、排 水(雨、污管道)、照明(含合杆)、绿化、海绵和道路附属工程 等。。合同额约为:16411.9473 万元	2023.3.8-202 3.12.28	完工	优良

3.2 项目经理（陈鹏奎）证明材料

身份证、学历证书、职称证



一级建造师注册证书

		使用有效期: 2025年10月30日 2026年04月28日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 陈鹏奎		
性 别: 男		
出生日期: 1978年03月23日		
注册编号: 鄂1332009201021885		
聘用企业: 中建三局集团有限公司		
注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-10-17至2027-10-16)		
公路工程(有效期: 2024-10-29至2027-10-28)		
建筑工程(有效期: 2024-10-17至2027-10-16)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 陈鹏奎 签名日期: 2025.10.30	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2024年10月17日

安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：鄂建安B（2021）0018578

姓 名：陈鹏奎

性 别：男


出 生 年 月：1978年3月23日

企 业 名 称：中建三局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年10月29日

有 效 期：2024年10月12日 至 2027年10月29日



发 证 机 关：



发 证 日 期：

2024年10月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		陈鹏奎		社会保障号码		211221197803230016		证件号码		211221197803230016	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202101	未缴费		21	202209	已缴费		41	202405	已缴费	
2	202102	未缴费		22	202210	已缴费		42	202406	已缴费	
3	202103	未缴费		23	202211	已缴费		43	202407	已缴费	
4	202104	未缴费		24	202212	已缴费		44	202408	已缴费	
5	202105	未缴费		25	202301	已缴费		45	202409	已缴费	
6	202106	未缴费		26	202302	已缴费		46	202410	已缴费	
7	202107	已缴费		27	202303	已缴费		47	202411	已缴费	
8	202108	已缴费		28	202304	已缴费		48	202412	已缴费	
9	202109	已缴费		29	202305	已缴费		49	202501	已缴费	
10	202110	已缴费		30	202306	已缴费		50	202502	已缴费	
11	202111	已缴费		31	202307	已缴费		51	202503	已缴费	
12	202112	已缴费		32	202308	已缴费		52	202504	已缴费	
13	202201	已缴费		33	202309	已缴费		53	202505	已缴费	
14	202202	已缴费		34	202310	已缴费		54	202506	已缴费	
15	202203	已缴费		35	202311	已缴费		55	202507	已缴费	
16	202204	已缴费		36	202312	已缴费		56	202508	已缴费	
17	202205	已缴费		37	202401	已缴费		57	202509	已缴费	
18	202206	已缴费		38	202402	已缴费		58	202510	已缴费	
19	202207	已缴费		39	202403	已缴费		59	202511	已缴费	
20	202208	已缴费		40	202404	已缴费		60	202512	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中建三局集团有限公司上海分公司			2021年07月-2025年12月								
截至2025年12月，累计缴费月数							93				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDmQa5YgpIQSWn1xuwnTwgfXw/pSVqa0P1IRSdDBMLjgwIgV2093Wo91XB060gWqiCBX4Wjpy14XKdMPJsXQIs
验证码：hzWU=

3.3 临港新片区川朴路(环湖三路-沪城环路)道路新建工程

3.3.1 中标通知书

中标通知书1

报建编号	22LGPD0049
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

中建三局集团有限公司：

我单位 临港新片区川朴路（环湖三路-沪城 环路）道路新建工程，

经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	上海市浦东新区南汇新城镇				
建筑面积	0平方米		建筑规模	详见项目明细表	
绿化面积	0平方米				
中标价	16411.9473万元		工期	540日历天	
注册建造师	陈鹏奎	注册专业	市政公用工程	注册号	鄂建安B（2021）0018578
备注	1. 暂列金额0万元。 2. 暂估价1613.43万元。 其中专业工程暂估价1540.962万元。详见专业工程暂估价明细表。				

上海市临港新片区建设工程交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量监督站）：

（盖章）



2023年01月03日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

中标通知书2

报建编号	22LGPD0049
标段号	C01
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
1	多杆合一	电子和智能化工程	施工总包单位	1296.855
2	交通设施（监控、标志标线、交通信号）	公路交通工程	施工总包单位	244.107

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



中标通知书3

报建编号	22LGPD0049
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m2)

项目明细表

市政工程						
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m)	桥梁单跨跨径 (m)
1	临港新片区川朴路（环湖三路-沪城环路）道路新建工程	城市次支路	1990	40	50	18

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



3.3.2 合同关键页

合同关键页1

合同编号：2023（建管工程）001



临港新片区川朴路（环湖三路-沪城环路）
道路新建工程

建设工程施工合同

发包人（甲方）：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市
临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）

承包人（乙方）：中建三局集团有限公司

签订日期：2023 年 1 月 13 日

签订地点：上海市浦东新区

合同关键页2

(3) 发包人保留对部分工程分包给其它承包人(乙方)进行施工的绝对权利,惟发包人行使该权利时,并不解除承包人(乙方)对本工程提供基本措施服务及承包人(乙方)对指定分包人(乙方)及/或市政部门及/或政府部门进行配合与协调管理的职责。

(4) 总承包人必须负责与指定分包工程、招标人自行发包专项的工程的分包人(乙方)及指定材料供应商联系,并提供施工条件、施工设施及统筹工作等直至工程完成。

第二条 合同工期

计划开工日期: 2023 年 1 月 10 日

计划竣工日期: 2024 年 7 月 3 日

合同工期总日历天数 540 天,具体开工日期以发包人签发的开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

第三条 质量标准

工程质量标准:本工程的质量为一次性验收合格率 100%,确保本项目被评为“市级文明工地”,并确保本工程获得上海市市政金奖。

工程质量必须符合现行国家、地方及工程所属行业等有关工程施工质量验收规范和标准的要求及本合同约定的工程质量标准(若上述标准、规范有调整或修订,适用最新版本。如以上要求有不一致的地方,以最高要求为准),且一次性验收合格率 100%。

第四条 合同价款

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹亿陆仟肆佰壹拾壹万玖仟肆佰柒拾叁元整(¥164119473 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 贰佰伍拾叁万玖仟玖佰叁拾玖元零壹分(¥2539939.01 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零元整(¥0 元);

合同关键页3

(3) 发包人保留对部分工程分包给其它承包人(乙方)进行施工的绝对权利,惟发包人行使该权利时,并不解除承包人(乙方)对本工程提供基本措施服务及承包人(乙方)对指定分包人(乙方)及/或市政部门及/或政府部门进行配合与协调管理的职责。

(4) 总承包人必须负责与指定分包工程、招标人自行发包专项的工程的分包人(乙方)及指定材料供应商联系,并提供施工条件、施工设施及统筹工作等直至工程完成。

第二条 合同工期

计划开工日期: 2023 年 1 月 10 日

计划竣工日期: 2024 年 7 月 3 日

合同工期总日历天数 540 天,具体开工日期以发包人签发的开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

第三条 质量标准

工程质量标准:本工程的质量为一次性验收合格率 100%,确保本项目被评为“市级文明工地”,并确保本工程获得上海市市政金奖。

工程质量必须符合现行国家、地方及工程所属行业等有关工程施工质量验收规范和标准的要求及本合同约定的工程质量标准(若上述标准、规范有调整或修订,适用最新版本。如以上要求有不一致的地方,以最高要求为准),且一次性验收合格率 100%。

第四条 合同价款

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹亿陆仟肆佰壹拾壹万玖仟肆佰柒拾叁元整(¥164119473 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 贰佰伍拾叁万玖仟玖佰叁拾玖元零壹分(¥2539939.01 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零元整(¥0 元);

合同关键页4

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 壹仟伍佰肆拾万玖仟陆佰贰拾元整(¥15409620 元);

(4) 暂列金额: 人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2、合同价格形式: 单价合同。

第五条 组成合同的文件及解释顺序

组成本合同的文件及解释顺序如下:

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 本专用合同条款及其附件
- (4) 投标书及其附件
- (5) 本通用合同条款
- (6) 技术标准、规范及有关技术文件、要求
- (7) 图纸
- (8) 已标价工程量清单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第六条 承诺

1、 承包人(乙方)向发包人/项目管理单位承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工、竣工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在质量保修期内承担相应的工程质量保修责任。

2、 发包人向承包人(乙方)承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

3. 发包人授权上海临港新城建设工程管理有限公司为项目管理单位, 全权代表发包人行使对本工程的建设施工管理职能, 承包人必须服从项目管理单位的管理。

合同关键页5

第七条 词语含义

本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中的含义相同。

第八条 合同生效

- 1、合同签订时间:2023年1月13日
- 2、合同签订地点:上海市浦东新区临港新片区。
- 3、本合同双方约定:本合同自双方签字盖章后生效。

第十条 合同份数

本合同一式捌份,正本贰份,双方各执壹份,副本陆份,双方各执叁份。

(本页为盖章页)

发 包 人 (甲方): (公章)

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心
(上海市临港新片区住房保障事务中心
、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站)

法定代表人: (签章)

或

委托代理人:

承 包 人 (乙方): (公章)

中建三局集团有限公司
合同专用章
(7)

法定代表人: (签章)

或

委托代理人:

3.3.3 竣工验收报告

竣工验收报告1

建设工程竣工验收报告

工程名称: 临港新片区川朴路(环湖三路-沪城环路)道路新建工程

项目编码(报建编码): 22LGPD0049

施工许可编码: 310115202303020802

建设单位: 上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心

开工日期: 2023 年 3 月 8 日

竣工验收日期: 2023 年 12 月 28 日

竣工验收报告2

建设工程竣工验收报告

工程项目	临港新片区川朴路（环湖三路-沪城环路）道路新建工程	标段	1 标段
实物工作量	1、道路工程 道路清表 21030 m³，土方开挖 69722 m³，填方 42394 m³，河浜回填 6314 m³，河浜清淤 1571 m³，桥台后填土 12984 m³，强夯 77240 m³，路床碎石垫层 11886 m³，水泥土回填 26987 m³，TC 桩处理 35770 m，新建机动车道 34384 m²，新建非机动车道 11379 m²，新建人行道 12955 m²，铣刨加罩 1124 m²。 附属工程，侧平石 11928m，平缘石 7940m，交通标志标线 1988m，交通信号灯 5 组，C30 混凝土挡墙 524m，挡土墙含栏杆 524m，人行护栏 900m。 2、夏涟河桥梁工程 C50 混凝土 1018.9 m³，C35 混凝土 513.8 m³，C30 混凝土 910 m³，C20 混凝土 26.9 m³，C15 混凝土 68.8 m³，后台搭板碎石垫层 55.2 m³，桥面铺装沥青 109.1 m³，CRB550 钢筋网片 15800kg，HPB300 钢筋 17239.9kg，HRB400 钢筋 304198.2kg，预制板梁钢绞线 21669.6kg，无锈熔接网挡墙 70.4 m³，集水井 16 套，∅150PVC 管 144m，M10 浆砌片石 1074.1 m³，沙砾垫层 225 m³，D60 型伸缩缝 80m，防水层 2000 m²，栏杆 203m，150*200*21 防震橡胶垫块 192 个，400*200*21 防震橡胶垫块 36 个，挖方量 2120.8 m³，填方量 878.7 m³，围堰筑岛土方 2548 m³，支座 288 个，∅600PHC 管桩 2832m，16m 边板 12 块，16m 中板 36 块，18m 边板 6 块，18m 中板 18 块。 3、秋涟河桥梁工程 C50 混凝土 1018.9 m³，C35 混凝土 514.6 m³，C30 混凝土 910.1 m³，C20 混凝土 14.4 m³，C15 混凝土 81.5 m³，后台搭板碎石垫层 55.2 m³，桥面铺装沥青 109.1 m³，CRB550 钢筋网片 15800kg，HPB300 钢筋 18337kg，HRB400 钢筋 310028.9kg，预制板梁钢绞线 21669.6kg，无锈熔接网挡墙 70.4 m³，集水井 16 套，∅150PVC 管 144m，M10 浆		

竣工验收报告3

	砌片石 1074.1 m³, 沙砾垫层 225 m³, D60 型伸缩缝 80m, 防水层 2000 m², 栏杆 100m, 150*200*21 防震橡胶垫块 192 个, 400*200*21 防震橡胶垫块 36 个, 挖方量 2181 m³, 填方量 914.8 m³, 围堰筑岛土方 2548 m³, 支座 288 个, Φ 600PHC 管桩 2832m, 16m 边板 12 块, 16m 中板 36 块, 18m 边板 6 块, 18m 中板 18 块。 4、DN1500 雨水管 钢筋混凝土管道 100m, 检查井 4 座。 5、DN1350 雨水管 钢筋混凝土管道 210m, 检查井 8 座。 6、DN1200 雨水管 钢筋混凝土管道 999m, 检查井 24 座。 7、DN1000 雨水管 钢筋混凝土管道 2735m, 检查井 125 座。 8、DN400 污水管 开槽埋管 HDPE 缠绕管 1760m, 污水井 66 座。		
施工单位名称	中建三局集团有限公司		
设计单位名称	杭州市城建设计研究院有限公司		
监理单位名称	上海天佑工程咨询有限公司		
工程报建时间		开工时间	2023.03.08
工程造价	16411.9473 万元		
工程概况: 本次川朴路工程起点为环湖三路, 终点为沪城环路。道路红线宽度为 40m, 与环湖三路局部交叉口红线宽度 50m, 路线全场约 1988m, 实施长度约为 1931m。工程实施范围内的主要相交道路有:环湖三路、安茂路、洛神花路、L13 路、L14 路、L15 路、L16 路、L17 路、沪城环路。道路设计中心线与规划中心线一致, 除 K0+343.922 有一处圆曲线, 半径达 700m 外, 其他为一直线。 本次排水工程结合道路工程新建 Φ 1000~Φ 1500 雨水管, 经本工程新建出浜口自流排入夏涟河、秋涟河;污水分别接入环湖三路已建 DN400 污水管、L13 路拟建 DN400			

竣工验收报告4

污水管道，沪城环路拟建的 DN600 污水管道，最终接入申港大道已建 DN1500 污水总管，进入临港污水处理厂。雨污管道埋置深一般都在 2.5~4.5m 范围内，布置于道路的两侧和中间，管径为 DN400、DN1000、DN1200、DN1350、DN1500 和 DN300、DN400、DN600 玻璃钢夹砂管七种，其中 DN400 管径的雨水管管材为 HDPE 管、DN300、DN400、DN600 玻璃钢夹砂管污水管，其余管径管材为钢筋混凝土管道。

桥梁工程，夏涟河桥工程位于川朴路（环湖三路~沪城环路）道路新建工程，道路红线宽度为 40m，按城市次干路标准建设。沿线跨越河道夏涟河，夏涟河规划河口宽 24.8~43.2m，梁底≥4.8m。夏涟河桥为三跨 16m+18m+16m 简支板梁。桥梁中心桩号 K0+532.953，设计道路中心线位于直线段，桥梁正交，桥宽 40m，分三幅。

秋涟河桥工程位于川朴路（环湖三路~沪城环路）道路新建工程，道路红线宽度为 40m，按城市次干路标准建设。沿线跨越河道秋涟河，秋涟河规划河口宽 25~43m，梁底≥4.8m。秋涟河桥为三跨 16m+18m+16m 简支板梁。桥梁中心桩号 K1+391.261，设计道路中心线位于直线段，桥梁孔跨中心线与设计道路中心线法线斜交 7°，桥宽 40m，分三幅。

合杆照明工程，道路沿路新建综合杆 162 根，新建照明灯具 283 套，设有照明综合电源箱 4 套，综合设备箱 34 套。

绿化工程，人行道绿化带宽度为 2m,金叶大花六道木和红花继木间隔种植，间隔 30 米更换品种，机非分隔绿化带宽度为 3.5m,种植红叶石楠、兰花三七、葱兰、德国鸢尾和大花萱草，行道树为朴树，间距 6m。人行道旁乔木为榉树，间距 6m。机非分割绿化带中以品字形种植黄山栾树，间距 6m。

竣工验收报告5

竣工验收程序：

- 一、本工程已具备竣工验收条件。
- 二、审阅施工、勘察、设计、监理单位递交的“工程质量合格证明”表。
- 三、确定验收组组长及成员名单，并召开会议制定验收方案。

竣工验收内容：

- 一、由建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程项目概况，
合同履行及执行国家法律和工程建设强制性标准情况。
- 二、验收人员审阅各方工程档案，以项目立项，招标、勘察、设计、
监理及施工资料进行检查
- 三、对实地进行实测实量外观使用功能试验资料检查。
- 四、验收组对检查结果进行汇总讲评，并最后达成竣工验收意见，
符合国家标准。

竣工验收组织：

- 一、由上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心成立验收组。
- 二、由上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心法定代表委托
担任验收组长。
- 三、验收组成员分别由代建、设计、施工、监理单位的有关负责人
参加。

竣工验收标准：

- 一、我国现行法律、法规要求。
- 二、我国现行工程建设强制性标准。
- 三、《市政排水管道、城市道路桥梁施工及验收规程》。
- 四、设计图纸及设计变更资料。
- 五、施工合同内容。

竣工验收报告6

对勘察单位评价：

无

对设计单位评价：

- 一、设计单位资质为：市政行业甲级
- 二、设计单位按合同认真履行职责并按强制性标准设计工作。
- 三、对施工过程中的质量问题能及时整改。
- 四、实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。

对施工单位评价：

- 一、施工单位资质为：市政特级
- 二、施工单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行施工。
- 三、对施工过程中的质量问题能及时改正。
- 四、实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。

对监理单位评价：

- 一、监理单位资质为：工程监理综合资质
- 二、监理单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行监理，已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准。
- 三、对工程质量核定等级及现行标准相符合，对工程质量存在的问题能及时进行检查并督促整改，验收合格后允许下道工序施工。

竣工验收报告7

建设单位执行基本建设程序情况：

- 1、本工程立项时间：2022.01.30
- 2、本工程招标时间：2023.01.03
- 3、本工程报建时间：
- 4、本工程报监时间：2023.03.02
- 5、本工程开工时间：2023.03.08
- 6、本工程竣工时间：2023.12.25

在此过程中均符合基本建设程序

工程竣工验收意见：

经建设单位组织验收，本工程符合下列要求。

- 1、符合我国现行标准，法规要求。
- 2、符合我国现行建设工程强制性标准规范要求
- 3、符合设计文件和施工合同要求。
- 4、本工程八个单位工程质量等级为合格。
- 5、工程质保资料齐全。



工程质量等级（如有多个单位工程，可不填）

工程竣工验收结论：

符合国家质量标准，同意使用！

注：结论为：是否符合国家质量标准；能否同意使用！

竣工验收报告8

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长		上海临港新城建设工程管理有限公司	高级工程师	分管领导
副组长		上海市临港新片区城市建设 交通运输事务中心	高级工程师	部门经理
验收组成员		上海市临港新片区城市建设 交通运输事务中心	工程师	项目责任人
		上海临港新城建设工程管理有限公司	工程师	项目负责人
		上海天佑工程咨询有限公司	工程师	总监理工程师
		杭州市城建设计研究院有限公司	高级工程师	设计项目负责人
		中勘冶金勘察设计研究院有限公司	工程师	勘察项目负责人
		中建三局集团有限公司	高级工程师	项目经理
		中建三局集团有限公司	高级工程师	执行经理
		中建三局集团有限公司	工程师	技术负责人
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人:   (公章) 2023年12月28日				
注: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

竣工验收报告8

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长		上海临港新城建设工程管理有限公司	高级工程师	分管领导
副组长		上海市临港新片区城市建设 交通运输事务中心	高级工程师	部门经理
验收组成员		上海市临港新片区城市建设 交通运输事务中心	工程师	项目责任人
		上海临港新城建设工程管理有限公司	工程师	项目负责人
		上海天佑工程咨询有限公司	工程师	总监理工程师
		杭州市城建设计研究院有限公司	高级工程师	设计项目负责人
		中勘冶金勘察设计研究院有限公司	工程师	勘察项目负责人
		中建三局集团有限公司	高级工程师	项目经理
		中建三局集团有限公司	高级工程师	执行经理
		中建三局集团有限公司	工程师	技术负责人
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人:   (公章) 2023年12月28日				
注: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码：22LGPD0049

建设单位（公章）：



单位工程名称	工程类型	工程规模				备注
		指标	单位	数量	层数	
道路工程	市政工程	/	米	1988	/	全路段
夏涟河桥梁工程	市政工程	/	座	1	/	夏涟河处
秋涟河桥梁工程	市政工程	/	座	1	/	秋涟河处
DN1350 雨水管	市政工程	/	米	210	/	局部路段
DN1500 雨水管	市政工程	/	米	100	/	局部路段
DN1200 雨水管	市政工程	/	米	999	/	局部路段
DN1000 雨水管	市政工程	/	米	2467	/	全路段
DN400 污水管	市政工程	/	米	1760	/	全路段

注：指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。
工程类型指：土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他。


4、项目技术负责人专业、职称、工作经历要求

4.1 技术负责人简历表

姓名	郑哲	性 别	男	年 龄	40
职务	项目技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	410926198512230033		
手机号码	15927570907		证件号（职称证书编号）	（2018）1103692	
参加工作时间	2005. 07		从事技术负责人年限	7	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完工	工程质量
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

4.2 技术负责人证明资料

学历证书、职称证



社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中建三局集团有限公司 单位编号:100012572

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	13958			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202601			
2026年01月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	郑哲	410926198512230033	10003039281	202508	202601	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：<https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>

授权码：2026 0128 1956 46Q2 BET6



打印时间： 2026年01月28日

第1页/共1页

5、项目管理机构设置及其他人员配备要求

5.1 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	陈鹏奎	高级工程师	一级注册建造师	一级	鄂 13320092010218 85	市政公用工程	中建三局集团有限公司	0	/
技术负责人	郑哲	高级工程师	职称证	高级	(2018) 1103691	道路与桥梁工程	中建三局集团有限公司	0	/
安全负责人	林世杰	高级工程师	安全生产考核合格证 注册安全工程师	C 中级	鄂建安 C2(2016)3000260 19230331145	安全工程 建筑施工安全	中建三局集团有限公司	0	/
质量负责人	杨永开	高级工程师	职称证	高级	(2022)11030647	土木工程	中建三局集团有限公司	0	/
道路专业	夏楠	高级工程师	职称证	高级	(2015) 46060	道路桥梁	中建三局集团有限公司	0	/
桥梁专业	朱康文	高级工程师	职称证	高级	(2020) 11030495	道桥专业	中建三局集团有限公司	0	/
岩土专业	汪浩	高级工程师	职称证	高级	中建03 (02) A05432	岩土工程	中建三局集团有限公司	0	/
给排水专业	程旭	高级工程师	职称证	高级	(2010) 1103269	给排水	中建三局集团有限公司	0	/
电气专业	白立敏	高级工程师	职称证	高级	(2017) 1103087	建筑电气	中建三局集团有限公司	0	/

交通专业	陈永涛	中级工程师	职称证	中级	(2025) 12031906	交通工程	中建三局集团有限公司	0	/
绿化专业	庄苇	高级工程师	职称证	正高级	W217202010000 2A	园林绿化	中建三局集团有限公司	0	/
专职安全员	马彪	高级工程师	安全生产考核合格证	C	鄂建安 C2(2021)0026412	/	中建三局集团有限公司	0	/
专职安全员	张湘波	中级工程师	安全生产考核合格证	C	鄂建安 C2(2014)3002409	/	中建三局集团有限公司	0	/
专职安全员	邓亚平	中级工程师	安全生产考核合格证	C	鄂建安 C2(2015)3000727	/	中建三局集团有限公司	0	/
质检员	姚大乐	中级工程师	质检员证	/	C1430700	/	中建三局集团有限公司	0	/
资料员	石文峰	高级工程师	职称证	高级	(2022) 11030661	土木工程	中建三局集团有限公司	0	/
施工员	盛屹	高级工程师	职称证	高级	(2015) 1103194	电气技术	中建三局集团有限公司	0	/
施工员	蒋帅	中级工程师	职称证	中级	(2020) 12031150	土木工程	中建三局集团有限公司	0	/
施工员	张洛平	中级工程师	职称证	中级	(2018) 1203871	建筑环境与设备工程	中建三局集团有限公司	0	/
材料员	张丹丹	助理工程师	材料员证	/	F1430020	/	中建三局集团有限公司	0	/
造价工程师	郭伟毅	高级工程师	一级注册造价工程师	一级	建[造]1123420001653 6	土木建筑工程	中建三局集团有限公司	0	/
测量负责人	狄刚	高级工程师	测量员证	/	B1430012	工民建	中建三局集团有限公司	0	/
劳资专员	甘波	中级工程师	劳务管理员证	/	N2230661	/	中建三局集团有限公司	0	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

5.2项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	陈鹏奎	性 别	男	年 龄	48
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	211221197803230016	手机号码	13840248311
参加工作时间	2000.07		从事项目经理（建造师）年限		15年
项目经理（建造师） 资格证书编号		鄂1332009201021885			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完工	工程质量
上海市临港 新片区城市 建设交通运 输事务中心	临港新片区川 朴路(环湖三路 -沪城环路)道 路新建工程	本项目建设内容为对临港 新片区川朴路(环湖三路-沪 城环路)道路新建工程。本 建设项目位于临港新片区 滴水湖核心片区，工程范围 南起环湖三路，北至沪城环 路，全长约1.988千米，规 划等级为城市次干路，红线 宽度为40米，设计速度为40 千米/小时。合同金额 16411.9万元	2023.01.13-202 3.12.22	完工	优良

5.3 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓 名	郑哲	性 别	男	年 龄	40
职 务	项目技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	410926198512230033		
手机号码	15927570907		证件号（职称证书编号）	（2018）1103692	
参加工作时间	2005.07		从事技术负责人年限	7	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完工	工程质量
/	/	/	/	/	/

5.4 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	杨永开	证件类型	身份证	证件号码	450802198812054378
手机号码	18620787040		证件号（质量员证编号）		C1532823

5.5 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	林世杰	证件类型	身份证	证件号码	430525198503107231
手机号码	18502752922		证件号（C证编号）		鄂建安C2(2016)3000260

5.6 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	马彪	证件类型	身份证	证件号码	642127198503023419
手机号码	13828475532		证件号（C证编号）		鄂建安C2(2021)0026412
姓名	张湘波	证件类型	身份证	证件号码	430181198805171457
手机号码	15980884446		证件号（C证编号）		鄂建安C2(2014)3002409
姓名	邓亚平	证件类型	身份证	证件号码	430726199108262815
手机号码	13828841355		证件号（C证编号）		鄂建安C2(2015)3000727

5.7 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	甘波	证件类型	身份证	证件号码	429006198604253318
手机号码	18639006733		证件号		N2230661

5.8. 项目管理机构情况辅助证明材料

.....


注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

5.8.1项目经理（陈鹏奎）证明材料

身份证、学历证书、职称证



一级建造师注册证书

		使用有效期: 2025年10月30日 2026年04月28日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 陈鹏奎		
性 别: 男		
出生日期: 1978年03月23日		
注册编号: 鄂1332009201021885		
聘用企业: 中建三局集团有限公司		
注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-10-17至2027-10-16)		
公路工程(有效期: 2024-10-29至2027-10-28)		
建筑工程(有效期: 2024-10-17至2027-10-16)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 陈鹏奎	签发日期: 2024年10月17日
	签名日期: 2025.10.30	
		

安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：鄂建安B（2021）0018578

姓 名：陈鹏奎

性 别：男

出 生 年 月：1978年3月23日

企 业 名 称：中建三局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年10月29日

有 效 期：2024年10月12日 至 2027年10月29日



发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年10月12日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

5.8.2技术负责人（郑哲）证明资料

学历证书、职称证



5.8.3安全主任（林世杰）证明材料

学历证书、职称证



安全考核C证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号：鄂建安C2（2016）3000260	
姓 名：林世杰	
性 别：男	
出 生 年 月：1985年3月10日	
企 业 名 称：中建三局集团有限公司	
职 务：专职安全生产管理人员	
初次领证日期：2016年1月28日	
有 效 期：2025年1月7日 至 2028年1月31日	
	发证机关：湖北省住房和城乡建设厅
	发证日期：2025年1月7日
考核有效期：2025年1月7日至2028年1月31日	
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制	

注册安全证书

190-0085

林世杰 430525198503107231

本人签名 林世杰

职业资格
证书管理号 20211004642000000610

姓 名 林世杰

性 别 男

证件号码 430525198503107231

级 别 中 级

执业证号 1923000145

发证日期 2021年10月10日

注册安全工程师
注册专用章
1101020334400

190-0085

注册记录

林世杰 430525198503107231

注册类别: 建筑地下安全

聘用单位: 中建三局集团有限公司

有效期至: 2028年10月10日

注册安全工程师
注册专用章
1101020334400

注册记录

身份证、学历证书、职称证



上岗证



姓 名 杨永开
出生年月 1984.12
工作单位 中建三局集团有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质检员	2015.11	C1532823	

学 历 情 况			
学历	专业	起止日期	毕 业 学 校

复 检 验 证 情 况 记 录

2017 年检合格

中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)

年 月 日

2019 年检合格

中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)

年 月 日

复 检 验 证 情 况 记 录

2021 年检合格

中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)

年 月 日

2023 年检合格

中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)

年 月 日

复 检 验 证 情 况 记 录

验收单位
(盖章)

年 月 日

验收单位
(盖章)

年 月 日

5.8.5道路专业负责人（夏楠）证明材料


学历证书、职称证

普通高等学校	
毕业证书	
	
学生 夏楠	性别 男,一九八三年三月二十二日生,于二〇〇二年九月至二〇〇六年七月在本校
建设工程学院 专业 土木工程	
肆年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。	
校 名: 吉林大学	校(院)长: 周凤其
证书编号:101831200605008365	二〇〇六年七月一日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn	

资格证书	
	
姓名 夏楠	
姓 名	男
性 别	1983.03
出生年月	道路桥梁
专 业	高级工程师
任职资格	发证单位
中国建筑工程总公司制	
证书编号: (2015) 46060	二〇一五年八月六日

5.8.6桥梁专业负责人（朱康文）证明材料

学历证书、职称证



5.8.7 岩土专业负责人（汪浩）证明材料

学历证书、职称证




5.8.8给排水专业负责人（程旭）证明材料

学历证书、职称证

普通高等学校 毕业证书  中华人民共和国国家教育委员会印制 No. 00446491		学生程旭 性别男，一九七二年十一月 日生，于一九九三年九月至一九九七年七月在本校给水排水工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。 校（院）长  校 名：武汉城市建设学院 一九九七年六月三十日 学校编号：159703358
  中国建筑工程总公司制 证书编号：(2010) 1103269	资格证书 姓 名 程旭 性 别 男 出生年月 一九七二年十一月 专 业 给排水 任 职 资 格 高级工程师 发证单位  二〇一〇年十二月三十日	

5.8.9机电专业负责人（白立敏）证明材料

学历证书、职称证



5.8.10 交通专业负责人（陈永涛）证明材料

学历证书、职称证



姓 名	陈永涛	
Name		
性 别	男	
Sex		
出生日期	1998.04	
Date of Birth		
专 业	交通工程	
Specialty		
职 称	工程师	
Professional Title		
证书编号 (2025) 12031906		
Certificate No.		

职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

中国建筑第三工程局有限公司

发证单位：Issued by

二〇二五年九月二十八日


5.8.11绿化专业负责人（庄苇）证明材料

学历证书、职称证



5.8.12安全员（马彪）证明材料

学历证书、职称证



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C2（2021）0026412

姓 名：马彪

性 别：男

出 生 年 月：1985年3月2日

企 业 名 称：中建三局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年9月7日

有 效 期：2024年7月24日 至 2027年9月7日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年06月06日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

5.8.13安全员（张湘波）证明材料

身份证、学历证书、职称证



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C2（2014）3002409

姓 名：张湘波

性 别：男


出 生 年 月：1988年5月17日

企 业 名 称：中建三局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年12月8日

有 效 期：2023年11月8日 至 2026年12月31日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年11月08日



5.8.14安全员（邓亚平）证明材料

身份证、学历证书、职称证

姓名 邓亚平 性别 男 民族 土家 出生 1991 年 8 月 26 日 住址 湖南省石门县白云镇竹坝桥村1组011号 公民身份号码 430726199108262815	中华人民共和国居民身份证 签发机关 石门县公安局 有效期限 2022.06.09-2042.06.09
普通高等学校 毕业证书 学生 邓亚平 性别男 一九九一年八月二十六日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校 安全工程专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。 校 名：湖南工学院 校（院）长：張力 证书编号： 115281201205482446 二〇一二年 六 月 二十八日 中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn	
资格证书 姓 名 邓亚平 性 别 男 出生年月 1991.08 专 业 安全工程 任职资格 工程师 发证单位 证书编号：(2018) J203260 二〇一八年十月二十日	

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C2（2015）3000727

姓 名：邓亚平

性 别：男


出 生 年 月：1991年8月26日

企 业 名 称：中建三局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年4月17日

有 效 期：2024年2月28日 至 2027年4月16日



发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年02月28日



5.8.15质检员（姚大乐）证明材料

学历证书、职称证



上岗证

姓名 姚大乐 出生年月 1987.10 工作单位 中建一局集团有限公司	岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
	质检员	2014.03	C1430700	

— 2 —

学 历 情 况			
学历	专业	起止日期	毕 业 学 校

— 12 —

复 检 验 证 情 况 记 录

2016 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格审核办公室
验收单位 (盖章)
年 月 日

2018 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格审核办公室
验收单位 (盖章)
年 月 日

— 13 —

复 检 验 证 情 况 记 录

2020 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格审核办公室
验收单位 (盖章)
年 月 日

2022 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格审核办公室
验收单位 (盖章)
年 月 日

— 14 —

复 检 验 证 情 况 记 录

2024 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格审核办公室
验收单位 (盖章)
年 月 日

验收单位 (盖章)
年 月 日

— 15 —

5.8.16资料员（石文峰）证明材料

学历证书、职称证



5.8.17施工员（盛屹）证明材料

学历证书、职称证



5.8.18施工员（蒋帅）证明材料

学历证书、职称证



5.8.19施工员（张洛平）证明材料

学历证书、职称证



5.8.20材料员（张丹丹）证明资料

学历证书、职称证



上岗证明



姓 名 张丹丹
出生年月 1988.05
工作单位 中建二局集团有限公司

岗位职务	起迄年月	证书编号	发证机关(章)
材料员	2014.03	F1430020	

学历	专业	起止日期	毕业学校

复检验证情况记录

2016 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室
验收单位 (盖章)
年 月 日

2018 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室
验收单位 (盖章)
年 月 日

复检验证情况记录

2020 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室
验收单位 (盖章)
年 月 日

2022 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室
验收单位 (盖章)
年 月 日

复检验证情况记录

2024 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室
验收单位 (盖章)
年 月 日

验收单位 (盖章)
年 月 日

5.8.21造价工程师（郭伟毅）证明材料

学历证书、职称证



注册造价工程师证

使用有效期: 2026年01月04日
- 2026年04月04日




中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 郭伟毅
性 别: 男
出 生 日 期: 1982年02月27日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11234200016536
有 效 期: 2023年11月15日-2027年11月14日
聘 用 单 位: 中建三局集团有限公司



个人签名: 
签名日期: 2026.1.4



发证日期: 2023年11月06日

5.8.22测量员（狄刚）证明材料

学历证书、职称证

 (无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效)	学生狄刚，性别男，一九六九年十二月二十八日生。于一九九四年七月至一九九七年七月在本校(院) 建筑工程 专业函授学习，修完专升本叁年制本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
批准文号: (83)教成字002号 证书编号: 972072	校(院)长  学校(院) 一九九七年七月七日

  中国建筑工程总公司制	资格证书 <table><tr><td>姓 名</td><td>狄刚</td></tr><tr><td>性 别</td><td>男</td></tr><tr><td>出生年月</td><td>1969年12月</td></tr><tr><td>专 业</td><td>工民建</td></tr><tr><td>任职资格</td><td>高级工程师</td></tr><tr><td>发证单位</td><td></td></tr></table> 二零零三年十二月三十日	姓 名	狄刚	性 别	男	出生年月	1969年12月	专 业	工民建	任职资格	高级工程师	发证单位	
姓 名	狄刚												
性 别	男												
出生年月	1969年12月												
专 业	工民建												
任职资格	高级工程师												
发证单位													
证书编号: 中建.03(02)A03039													

上岗证明



姓 名 狄刚

出生年月 1969.12

工作单位 中建三局集团有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
测量员	2014-01	33430012	

学 历 情 况			
学历	专业	起止日期	毕 业 学 校

复 检 验 证 情 况 记 录

2016 年检合格

中国建筑工程总公司

岗位培训资格审核办公室

验收单位 (盖章)

年 月 日

2018 年检合格

中国建筑工程总公司

岗位培训资格审核办公室

验收单位 (盖章)

年 月 日

复 检 验 证 情 况 记 录

2020 年检合格

中国建筑工程总公司

岗位培训资格审核办公室

验收单位 (盖章)

年 月 日

2022 年检合格

中国建筑工程总公司

岗位培训资格审核办公室

验收单位 (盖章)

年 月 日

复 检 验 证 情 况 记 录

2024 年检合格

中国建筑工程总公司

岗位培训资格审核办公室

验收单位 (盖章)

年 月 日

验收单位 (盖章)

年 月 日

5.8.23 劳资专管员（甘波）证明材料

学历证书、职称证、上岗证

普通高等学校

毕业证书

学生 甘波 性别 男， 1986 年 04 月 25 日生，于 2004 年 9 月至 2008 年 6 月在本校 土木工程 专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 武汉工程大学 校（院）长： 第一良

证书编号： 104961200805002603 2008 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

资格证书

姓 名 甘波

性 别 男

出生年月 1986.04

专 业 土木工程

任职资格 工程师

发证单位 中国建筑工程总公司

证书编号：.....(2015)-1203365 二〇一五年四月二十四日

姓 名 甘波

出生年月 1986.04

工作单位 中建三局集团有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
劳资管理 员	2022-09	N2230661	中国建筑工程总公司

5.8.24社保证明材料

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名 陈鹏奎			社会保障号码		211221197803230016			证件号码		211221197803230016	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202101	未缴费		21	202209	已缴费		41	202405	已缴费	
2	202102	未缴费		22	202210	已缴费		42	202406	已缴费	
3	202103	未缴费		23	202211	已缴费		43	202407	已缴费	
4	202104	未缴费		24	202212	已缴费		44	202408	已缴费	
5	202105	未缴费		25	202301	已缴费		45	202409	已缴费	
6	202106	未缴费		26	202302	已缴费		46	202410	已缴费	
7	202107	已缴费		27	202303	已缴费		47	202411	已缴费	
8	202108	已缴费		28	202304	已缴费		48	202412	已缴费	
9	202109	已缴费		29	202305	已缴费		49	202501	已缴费	
10	202110	已缴费		30	202306	已缴费		50	202502	已缴费	
11	202111	已缴费		31	202307	已缴费		51	202503	已缴费	
12	202112	已缴费		32	202308	已缴费		52	202504	已缴费	
13	202201	已缴费		33	202309	已缴费		53	202505	已缴费	
14	202202	已缴费		34	202310	已缴费		54	202506	已缴费	
15	202203	已缴费		35	202311	已缴费		55	202507	已缴费	
16	202204	已缴费		36	202312	已缴费		56	202508	已缴费	
17	202205	已缴费		37	202401	已缴费		57	202509	已缴费	
18	202206	已缴费		38	202402	已缴费		58	202510	已缴费	
19	202207	已缴费		39	202403	已缴费		59	202511	已缴费	
20	202208	已缴费		40	202404	已缴费		60	202512	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中建三局集团有限公司上海分公司			2021年07月-2025年12月								
截至2025年12月，累计缴费月数						93					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDmQa5YgpIQSWnlxuwnTwgfXw/pSVqaOP1IRSdDBMLjgwIgv2093Wo9IXB060gWqiCBX4Wjpyl4XKdMPJsXQIs
验证码： hzWU=

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中建三局集团有限公司

单位编号:100012572

单位参保险种	企业养老		缴费总人数	13956		
参保所在地	湖北省本级		做账期号	202601		
2026年01月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	郑哲	410926198512230033	10003039281	202508	202601	实缴到账
2	林世杰	430525198503107231	10018013577	202508	202601	实缴到账
3	夏楠	211102198303221017	10003969855	202508	202601	实缴到账
4	朱康文	422201197409187798	10003857379	202508	202601	实缴到账
5	汪浩	320106196903272433	10002491899	202508	202601	实缴到账
6	程旭	422123197211100098	10003723968	202508	202601	实缴到账
7	白立敏	220421197912210083	10002510721	202508	202601	实缴到账
8	庄苇	420601197305040011	10003837501	202508	202601	实缴到账
9	张湘波	430181198805171457	10003722109	202508	202601	实缴到账
10	姚大乐	420984198710111014	10003721598	202508	202601	实缴到账
11	石文峰	362529198912062010	10003814696	202508	202601	实缴到账
12	盛屹	420106197606143617	10003721637	202508	202601	实缴到账
13	蒋帅	420984199311180017	10003965135	202508	202601	实缴到账
14	张洛平	61252219890508653X	10003306624	202508	202601	实缴到账
15	张丹丹	220182198805024120	10003472430	202508	202601	实缴到账
16	狄刚	220102196912283717	10002487671	202508	202601	实缴到账
17	甘波	429006198604253318	10003317439	202508	202601	实缴到账
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2026 0205 1523 526C RA84



打印时间: 2026年02月05日

第1页/共1页

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：杨永开 有效证件号码：450802198812054378 社保电脑号：645203057

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	30	30	30	0	30	30

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202402	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202403	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202404	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202405	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202406	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202407	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202408	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202409	530870	24400	24400	1	24400	1	24400	24400
202410	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202411	530870	*24400	24400	1	24400	1	*24400	*24400
202412	530870	24400	24400	1	24400	1	24400	24400
202501	530870	24400	24400	1	24400	1	24400	24400
202502	530870	24400	24400	1	24400	1	24400	24400
202503	530870	24400	24400	1	24400	1	24400	24400
202504	530870	24400	24400	1	24400	1	24400	24400
202505	530870	24400	24400	1	24400	1	24400	24400
202506	530870	24400	24400	1	24400	1	24400	24400
202507	530870	26100	26100	1	26100	1	26100	26100
202508	530870	26100	26100	1	26100	1	26100	26100
202509	530870	26100	26100	1	26100	1	26100	26100
202510	530870	26100	26100	1	26100	1	26100	26100
202511	530870	26100	26100	1	26100	1	26100	26100
202512	530870	*26100	26100	1	26100	1	*26100	*26100
202601	530870	26100	26100	1	26100	1	26100	26100

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（33599f36c7389a35）核查，验真码有效期三个月。
2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。
3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。
4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。
5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保
人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）
530870 / 中建三局集团有限公司深圳分公司





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		马彪		证件号码		642127198503023419	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202501	-	202512	广州市:中建三局集团有限公司广州分公司		12	12	12
截止			2026-01-18 15:30 ，该参保人累计月数合计		实际缴费12个月,缓缴0个月	实际缴费12个月,缓缴0个月	实际缴费12个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-01-18 15:30



202601187516995735

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			陈永涛		证件号码		532625199804191313		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202107	-	202306	广州市:中建三局集团华南有限公司			24	24	24	
202307	-	202512	广州市:中建三局集团有限公司广州分公司			30	30	30	
截止			2026-01-18 14:08			, 该参保人累计月数合计			
						实际缴费	实际缴费	实际缴费	
						54个月	54个月	54个月	
						缓缴0个月	缓缴0个月	缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-01-18 14:08

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：邓亚平 有效证件号码：430726199108262815 社保电脑号：815745700

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	18	18	18	0	18	18

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202401								
202402								
202403								
202404								
202405								
202406								
202407	530870	27501	32376	1	32376	1	34000	34000
202408	530870	27501	32376	1	32376	1	34000	34000
202409	530870	27501	32376	1	32376	1	34000	34000
202410	530870	27501	32376	1	32376	1	34000	34000
202411	530870	*27501	32376	1	32376	1	*34000	*34000
202412	530870	27501	32376	1	32376	1	34000	34000
202501	530870	27501	33666	1	33666	1	34000	34000
202502	530870	27501	33666	1	33666	1	34000	34000
202503	530870	27501	33666	1	33666	1	34000	34000
202504	530870	27501	33666	1	33666	1	34000	34000
202505	530870	27501	33666	1	33666	1	34000	34000
202506	530870	27501	33666	1	33666	1	34000	34000
202507	530870	23500	23500	1	23500	1	23500	23500
202508	530870	23500	23500	1	23500	1	23500	23500
202509	530870	23500	23500	1	23500	1	23500	23500
202510	530870	23500	23500	1	23500	1	23500	23500
202511	530870	23500	23500	1	23500	1	23500	23500
202512	530870	*23500	23500	1	23500	1	*23500	*23500

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（33599da3e28d217c）核查，验真码有效期三个月。
2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。
3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。
4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。
5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）
530870 / 中建三局集团有限公司深圳分公司



深圳市社会保险参保证明

2026:01:04E

参保人姓名: 郭伟毅 有效证件号码: 14042519820227041X 社保电脑号: 814466736

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	25	25	25	0	25	25

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202401	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202402	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202403	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202404	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202405	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202406	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202407	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202408	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202409	530870	26000	26000	1	26000	1	26000	26000
202410	530870	21120	21120	1	21120	1	21120	21120
202411	530870	*26000	26000	1	26000	1	*26000	*26000
202412	530870	26000	26000	1	26000	1	26000	26000
202501	530870	26000	26000	1	26000	1	26000	26000
202502	530870	26000	26000	1	26000	1	26000	26000
202503	530870	26000	26000	1	26000	1	26000	26000
202504	530870	26000	26000	1	26000	1	26000	26000
202505	530870	26000	26000	1	26000	1	26000	26000
202506	530870	26000	26000	1	26000	1	26000	26000
202507	530870	27400	27400	1	27400	1	27400	27400
202508	530870	27400	27400	1	27400	1	27400	27400
202509	530870	27400	27400	1	27400	1	27400	27400
202510	530870	27400	27400	1	27400	1	27400	27400
202511	530870	27400	27400	1	27400	1	27400	27400
202512	530870	*27400	27400	1	27400	1	*27400	*27400

备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码(33599d6f6d16f647)核查, 验真码有效期三个月。
2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为断缴。
3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。
4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。
5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息: (单位编号) / (单位名称)
530870 / 中建三局集团有限公司深圳分公司

