

标段编号： 2504-440343-04-01-925418003001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 西涌国际暗夜社区城中村改造工程（一标段）施工

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东省建筑工程机械施工有限公司

日期： 2026年03月09日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本信息	1、投标人须填报《企业基础信息情况表》。 2、投标人须提供《建设工程不转包挂靠承诺书》及《拟投入项目经理不得更换承诺书》。 证明文件：（1）须提供《企业基础信息情况表》（附表1）。 （2）须提供由法定代表人签署《建设工程不转包挂靠承诺书》（附表2）及《拟投入项目经理不得更换承诺书》（附表3）并加盖投标人公章的扫描件。
2	投标人企业类似工程业绩情况	投标人近五年（从本工程截标之日起倒推，以竣工验收报告上载明的最晚时间为准）类似工程业绩（不超过3项，超过3项的取列表序号前3项）。 证明文件：（1）“类似工程业绩”指建设内容含市政公用工程等相关项目业绩。（2）须同时提供竣工验收报告和施工合同（需包含封面和完整的协议书），未同时提供证明材料的，不予计取。（3）若施工合同或竣工验收报告无法体现业绩类别的，还需提供合同发包人盖章的证明，否则不予计取；无法判定竣工验收时间为近五年业绩的不予计取。（4）金额以合同金额为准，合同未体现的以中标通知书金额为准。（5）合同名称与竣工验收报告名称不一致或合同发包人与验收报告建设单位不一致，需提供相关资料证明，未提供证明材料不予计取。
3	拟派项目管理机构配备情况	拟派项目管理机构至少须包含项目经理、技术负责人、安全主任、造价师、安全员、施工员、资料员等专业技术人员，以上人员不得相互兼任。 证明文件：（1）提供人员的任职资格材料（如注册证、工程类职称证书、上岗证等），以及投标人为其员工缴纳的近三个月（须为招标公告发布之日的前三个月）社保缴费单，项目经理需提供近十二个月（须为招标公告发布之日的前十二个月）社保证明扫描件；（2）造价师是指一级注册造价工程师（或注册造价工程师），或二级注册造价工程师（或造价员）。
4	拟派项目经理类似工程业绩情况	投标人近五年（从本工程截标之日起倒推，以竣工验收报告上载明的最晚时间为准），担任项目经理的类似工程业绩（不超过1项，超过1项的取列表序号前1项）。 证明文件：（1）“类似工程业绩”指建设内容含市政公用工程等相关项目业绩。（2）须同时提供竣工验收报告和施工合同（需包含封面和完整的协议书），未同时提供证明材料的，不予计取。（3）若施工合同或竣工验收报告无法体现业绩类别的，还需提供合同发包人盖章的证明，否则不予计取；无法判定竣工验收时间为近五年业绩的不予计取。施工合同或竣工验收报告需体现拟派项目经理姓名和职务，若施工合同或竣工验收报告无法证明此业绩作为项目经理的业绩，还需同时提供合同发包人出具的职务证明，否则不予计取。若合同与竣工验收报告体现的项目经理不一致，以竣工验收报告为准。（4）金额以合同金额为准，合同未体现的以中标通知书金额为准。（5）合同名称与竣工验收报告名称不一致或合同发包人与验收报告建设单位不一致，需提供相关资料证明，未提供证明材料不予计取。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业基本信息

附表 1:

企业基础信息情况表

企业名称	广东省建筑工程机械施工有限公司		企业曾用名 (如有)	广东省建筑工程机械施工公司
统一社会信用 代码	91440000190327206L			
成立时间	1986 年 02 月 13 日		主要资质	市政公用工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包二级
法定代表人	谭国辉	联系方式	0755-32822334	企业股东信 息 (主要)
企业总人数	598 人			

1.1、投标人营业执照（扫描件）；

统一社会信用代码 91440000190327206L		营业执照 (副本)(7-1)		 扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名称	广东省建筑工程机械施工有限公司	注册资本	人民币叁亿伍仟万元	成立日期	1986年02月13日
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	住所	广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室	法定代表人	谭国辉
经营范围	市政公用工程施工总承包，公路工程施工总承包，建筑工程施工总承包，机电工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，公路路基工程专业承包，公路路面工程专业承包，桥梁工程专业承包，土石方工程，城市园林绿化工程，建筑装饰装修工程专业承包，建设工程施工，建筑装饰工程设计，建设工程设计（上述项目具体按本公司有效资质证书经营），建筑工程机械制造（由分公司办照经营）、维修；销售汽车配件，建筑材料、沥青混合物、水暖器材、建筑五金。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)				
登记机关					
2024年05月21日					

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
91440000190327206L

登记通知书

(粤)登字(2024)第44000012400000568号

广东省建筑工程机械施工有限公司:

你单位提交的变更 登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	黄斌伟	谭国辉

特此通知。



注:根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求,企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

1.2、投标人资质证书（扫描件）；

	
<h1>建筑业企业资质证书</h1> <p>(副本)</p>	
企业名称:	广东省建筑工程机械施工有限公司
详细地址:	广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室
统一社会信用代码 (或营业执照注册号):	91440000190327206L
注册资本:	35000万元人民币
经济性质:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:	谭国辉
证书编号:	D144029315
有效期:	2028年12月11日
资质类别及等级:	
	公路工程施工总承包特级; 可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。
	市政公用工程施工总承包壹级;
	桥梁工程专业承包壹级;
	公路路面工程专业承包壹级;
	公路路基工程专业承包壹级。

	
	发证机关: 2024年5月23日
中华人民共和国住房和城乡建设部制	
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn	NO.DF 00079516



建筑业企业资质证书

证书编号: D244016152

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

统一社会信用代码: 91440000190327206L

法定代表人: 谭国辉

注册地址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

有效期: 至2028年12月01日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装修装饰工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
水利水电工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
机电工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年08月04日



建筑业企业资质证书

证书编号: D344262993

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

统一社会信用代码: 91440000190327206L

法定代表人: 谭国辉

注册地址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

有效期: 至2030年07月01日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 环保工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广州市住房和城乡建设局

发证日期: 2025年07月01日



1.3、投标人安全生产许可证（扫描件）；



1.4、“国家企业信用信息公示系统”截图凭证



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东省建筑工程机械施工有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440000190327206L

注册号:

法定代表人: 谭国辉

登记机关: 广东省市场监督管理局

成立日期: 1986年02月13日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91440000190327206L

注册号:

类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 35000.000000万

登记机关: 广东省市场监督管理局

住所: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

经营范围: 市政公用工程施工总承包, 公路工程施工总承包, 建筑工程施工总承包, 机电工程施工总承包, 地基与基础工程专业承包, 公路路基工程专业承包, 公路路面工程专业承包, 桥梁工程专业承包, 土石方工程, 城市园林绿化工程, 建筑装饰装修工程专业承包, 建设工程施工, 建筑装饰工程设计, 建设工程设计 (上述项目具体按本公司有效资质证书经营); 建筑工程机械制造 (由分公司办照经营)、维修; 销售汽车零配件、建筑材料、沥青混合物、水暖器材、建筑五金。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcyj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人: 谭国辉

成立日期: 1986年02月13日

核准日期: 2024年05月21日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 1986年02月13日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

1.5、“建筑市场监管公共服务平台”截图凭证



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看 

广东省建筑工程机械施工有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	91440000190327206L	企业法定代表人	谭国辉
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室		



企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	设计资质	A144018125	工程设计公路行业甲级	2023-12-22			证书信息
2	建筑业企业资质	D144029315	市政公用工程施工总承包一级	2024-05-23	2028-12-11	住房和城乡建设部	证书信息
3			公路路面工程专业承包一级				
4			公路路基工程专业承包一级				
5			公路工程施工总承包特级				
6			桥梁工程专业承包一级				
7			地基基础工程专业承包一级				
8	建筑装饰装修工程专业承包一级	D244016152	水利水电工程施工总承包二级	2025-08-04	2028-12-01	广东省住房和城乡建设厅	证书信息
9	水利水电工程施工总承包二级						
10	建筑工程施工总承包二级						
11	机电工程施工总承包二级	D344262993	环保工程专业承包二级	2025-07-01	2030-07-01	广州市住房和城乡建设局	证书信息

1.6、企业缴纳社保总人数证明材料(598人)



广东省直社会保险参保证明（单位）

单位名称：广东省建筑工程机械施工有限公司

统一社会信用代码：91440000190327206L

单位参保时间（养老）：20090701

该单位2026年01月在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

单位缴费工资总额		4522164		单位实际缴费人数		598	
单位参保人员情况							
序号	职工姓名	公民身份号码	基本养老保险	工伤保险	生育保险		
1	麦嘉壕	441802200105113219	√	√	×		
2	陈林	430426199007105152	√	√	×		
3	廖富军	431023197801031112	√	√	×		
4	郭灿	430124197503018578	√	√	×		
5	何华善	440125197705093419	√	√	×		
6	李小雄	432326197902115119	√	√	×		
7	孙赵赵	362424198801265918	√	√			
8	刘玉清	441622199308136030	√	√			
9	陈健	350521198909196152	√	√			
10	唐福平	432922198010132636	√	√			
11	陈伟	420111198406105515	√	√			
12	马元	441602199910020414	√	√			
13	陈榕一	440582199812187419	√	√	×		
14	林莹莹	440513200004122441	√	√	×		
15	龙源浩	371424200005241211	√	√	×		
16	张佳文	440582199810202750	√	√	×		
17	陈典	440823197503045318	√	√	×		
18	钟启扬	440183200012146416	√	√	×		
19	但凌峰	500221199904173812	√	√	×		
20	庄钦贤	440582199401026637	√	√	×		
21	曹勇华	44058219921104691X	√	√	×		
22	吴少玲	440582199701152627	√	√	×		
23	庄嘉欣	445222200003210612	√	√	×		
24	陈敏璇	440106200006274064	√	√	×		
25	郑然	440582199810036123	√	√	×		
26	黄龙健	44088219930308571X	√	√	×		
27	林列聪	440582198605256632	√	√	×		
28	纪阳山	440104196902182238	√	√	×		
29	李国威	441621198305144018	√	√	×		
30	何国良	441425197801025093	√	√	×		
31	丘东妮	441427199201010041	√	√	×		
32	刘航宇	431003199711283520	√	√	×		
33	何维	430624199004020055	√	√	×		
34	王伟杰	445202199412053856	√	√	×		
35	李桦	440582199712153414	√	√	×		
36	林茂	430525197908061118	√	√	×		



37	何木水	445323198604091235	√	√	×
38	徐建辉	360622198407047011	√	√	×
39	李海飞	41050419740212151X	√	√	×
40	蔡玉坤	411524198706271112	√	√	×
41	林善铭	440582199803080011	√	√	×
42	梁晓珊	441821199612313024	√	√	×
43	李灿彬	445224199612211853	√	√	×
44	黎鹏飞	44122619960512171X	√	√	×
45	郑力玮	440882199812101271	√	√	×
46	林秀珍	440204198011273640	√	√	×
47	赵随典	142732197207165210	√	√	×
48	何平	51302719751114073X	√	√	×
49	林泳	441802199110210018	√	√	×
50	毛宇平	321181197901155474	√	√	×
51	罗智尹	440981199909020821	√	√	×
52	周镇坚	440524196810195514	√	√	×
53	郑允明	440582198402196158	√	√	×
54	翟衍翔	441702199604301758	√	√	×
55	韦斌	452727199008312514	√	√	×
56	刘海滨	412821199008145314	√	√	×
57	谢晓燕	445221198409141649	√	√	×
58	王飞	510824198703080934	√	√	×
59	梁立林	510921197803154154	√	√	×
60	罗辉拉	440509197112092818	√	√	×
61	万伟民	360622198606173918	√	√	×
62	赵昌国	23010519681206055X	√	√	×
63	陈锦昌	440682200110216618	√	√	×
64	梁顺腾	440681200002214715	√	√	×
65	朱辉利	430624197209149371	√	√	×
66	曹祖源	440803199804241113	√	√	×
67	姚伟	510824197605254115	√	√	×
68	代华伟	413028197609200035	√	√	×
69	崔胜利	412822197608127977	√	√	×
70	罗杏珍	441827198910257423	√	√	×
71	叶常盛	440784198903125116	√	√	×
72	吴恒坚	440684199706273813	√	√	×
73	陈上河	440883198110143911	√	√	×
74	林建辉	441823198410087717	√	√	×
75	王志杰	440923199805124817	√	√	×
76	杨嘉崇	440923199912282159	√	√	×
77	龙晓强	440981198101311111	√	√	×
78	李欢庭	440982199905281211	√	√	×
79	陈启荣	440923198909180296	√	√	×
80	郑俊铭	44128419981112005X	√	√	×
81	张燕平	441322198312053034	√	√	×



82	何柏维	441502198011072616	√	√	×
83	龚锐弘	441381199409167411	√	√	×
84	万鑫	441424199910284839	√	√	×
85	石文森	441481199903260019	√	√	×
86	许睿	441402200010240424	√	√	×
87	马军威	441424200008030792	√	√	×
88	张裕彬	44142420020816033X	√	√	×
89	徐煜君	441424199208165856	√	√	×
90	钟利锋	441424199803292577	√	√	×
91	梁达松	452524198010030415	√	√	×
92	杨柳青	441521198905213413	√	√	×
93	吴炳坛	44158119951104251X	√	√	×
94	彭秉柯	441523200109277574	√	√	×
95	刘维	441581199610210072	√	√	×
96	林俊良	441521199902274477	√	√	×
97	刘栢嵌	440233200207110036	√	√	×
98	付名刚	513022197608145615	√	√	×
99	黄馨瑶	511002199905143626	√	√	×
100	熊浪	430981199112153019	√	√	×
101	黄君妹	445281199512013523	√	√	×
102	卞中立	412728198710121616	√	√	×
103	罗永红	440224197911230276	√	√	×
104	徐启霞	450403197911151827	√	√	×
105	何臣宏	440882199803120614	√	√	×
106	黄声鹏	440513199612122917	√	√	×
107	丁伟邦	441900199812181517	√	√	×
108	朱刚宏	445122198107070014	√	√	×
109	吴波	511322198908153034	√	√	×
110	周一斌	441424197712032551	√	√	×
111	刘林涛	420502197902283231	√	√	×
112	陈龙	510824198903150538	√	√	×
113	尹小森	51130419820120101X	√	√	×
114	黄鹏	510824199207221237	√	√	×
115	杨天明	441521199205223455	√	√	×
116	柏世旺	510921199408103751	√	√	×
117	杨瑞	230206199909140228	√	√	×
118	张斯驰	445121200203233913	√	√	×
119	曾庆仰	445121199908194218	√	√	×
120	詹宇宸	445122199901217014	√	√	×
121	刘毅	445121200112025633	√	√	×
122	彭俊文	441602197206230435	√	√	×
123	潘有为	44022319770621051X	√	√	×
124	夏军	432801197011130032	√	√	×
125	陈汉培	441424197002231177	√	√	×
126	谢明鸣	44142519711212001X	√	√	×



127	陈天良	44252219680611483X	√	√	×
128	郑合记	441702197704094232	√	√	×
129	严建平	440112197307260339	√	√	×
130	阳霖	440112197311100311	√	√	×
131	袁志全	440121197409102119	√	√	×
132	林友霖	44052019670214751X	√	√	×
133	叶继成	44022219740825311X	√	√	×
134	刘湘满	510212196905170391	√	√	×
135	方建华	440528197212261892	√	√	×
136	伍勇	440102196510054058	√	√	×
137	陈雄毅	440102196812315217	√	√	×
138	邝建东	440102197109054013	√	√	×
139	虞蓓	440102197406014042	√	√	×
140	廖燕生	440103197108086036	√	√	×
141	邱辉	440106196805240013	√	√	×
142	耿国红	440106196809130313	√	√	×
143	刘峥	440106197010180015	√	√	×
144	方武伟	440106197210160393	√	√	×
145	罗渝	440106197211020018	√	√	×
146	曾庆华	440126197309145439	√	√	×
147	吴冰	440106197611090314	√	√	×
148	梁文超	440724197211143216	√	√	×
149	龙土瑞	440821196705042919	√	√	×
150	窦冠海	440821197411090338	√	√	×
151	梁文雄	440921197006250436	√	√	×
152	翁坚生	440528197302061552	√	√	×
153	高珍斗	412727196607247071	√	√	×
154	吴泽华	413027196811081155	√	√	×
155	詹潮洲	420111197510284010	√	√	×
156	孔润贵	440111196809240070	√	√	×
157	江志坚	440111196809260071	√	√	×
158	刘承辉	440111196812050075	√	√	×
159	陈锦锋	440111196812120117	√	√	×
160	吴斌	440111197008210175	√	√	×
161	陈访成	440111197009100090	√	√	×
162	陈辉	440111197111230078	√	√	×
163	董育智	440924197409065699	√	√	×
164	谢湘黔	430124197101197518	√	√	×
165	朱学文	43011419730509813X	√	√	×
166	刘热强	432325197008028030	√	√	×
167	王科行	432325197812184130	√	√	×
168	林映华	440111197710210327	√	√	×
169	何明活	44011119820812003X	√	√	×
170	谭国辉	440106196609090134	√	√	×
171	刘涛	510213197011080531	√	√	×



172	邢娟	410205197510010526	√	√	×
173	曾繁前	440105197704284517	√	√	×
174	杨晓东	44528119800929305X	√	√	×
175	陈国奎	441423197810124218	√	√	×
176	陈拥政	440802197308100818	√	√	×
177	汤欢元	441402198205211519	√	√	×
178	郭少波	440181198301242137	√	√	×
179	林潮炎	440582198307016358	√	√	×
180	单国威	440183198010096136	√	√	×
181	潘堪清	44082519790310077X	√	√	×
182	贾全利	412326198405155137	√	√	×
183	江国明	440111198401285418	√	√	×
184	李剑彬	440784198211190910	√	√	×
185	陈晓航	440882198405093011	√	√	×
186	沈意德	430123197411271457	√	√	×
187	邓吉牛	430922198412120513	√	√	×
188	陈韵君	431028198503200025	√	√	×
189	彭永秋	511526198308155817	√	√	×
190	刘娜	362229198501210027	√	√	×
191	詹朝辉	445122198408210930	√	√	×
192	黄紫霞	430124198311287778	√	√	×
193	吴文婕	440902198601170428	√	√	×
194	潘伟根	44018419841014181X	√	√	×
195	马跃华	410181198301045058	√	√	×
196	肖永勤	413026198002065449	√	√	×
197	梅国锋	420123197903184139	√	√	×
198	徐大义	430624198505105714	√	√	×
199	何世发	440981198503010813	√	√	×
200	张旭东	445281198609082432	√	√	×
201	罗冠星	440682198609211330	√	√	×
202	陈慧洁	44182219740219022X	√	√	×
203	许炯锐	445102198401101218	√	√	×
204	王彧	440106197805220033	√	√	×
205	程艺	441602198603022212	√	√	×
206	王鹏	130322198510011317	√	√	×
207	林欣	440583198708181932	√	√	×
208	叶国占	440111196809280216	√	√	×
209	吴振江	440111196802080078	√	√	×
210	张胜春	441425196902110196	√	√	×
211	李少彬	445224198701120633	√	√	×
212	罗国彰	440881198407121032	√	√	×
213	付梦求	430621197201270012	√	√	×
214	刘志强	430624198111037712	√	√	×
215	罗浩	430223197002034210	√	√	×
216	曾运森	440111196903240034	√	√	×



217	何智铭	440107198401200619	√	√	×
218	叶德超	445322198501024316	√	√	×
219	郑琼莉	44058219790416002X	√	√	×
220	黄瑞珊	440106196912090137	√	√	×
221	刘世军	440111196806200073	√	√	×
222	梁立明	612101197110150210	√	√	×
223	谢云建	440106197002020054	√	√	×
224	蔡继余	110108196703142291	√	√	×
225	张晓文	441424197506142231	√	√	×
226	董育彪	440982198702115630	√	√	×
227	王炜钊	445201198911120071	√	√	×
228	尹林珠	431124198810072123	√	√	×
229	陈斌	420116199009022034	√	√	×
230	李东辉	441611197706084135	√	√	×
231	罗伟杭	440184198909030932	√	√	×
232	杨耀杰	440883198907091434	√	√	×
233	黄文龙	440224198902100298	√	√	×
234	陈润财	44132219880129551X	√	√	×
235	庾锦振	440184198807183954	√	√	×
236	韦昌翼	45272319880408281X	√	√	×
237	傅韬	44142119871119081X	√	√	×
238	陈嘉杰	440232199109100019	√	√	×
239	杨倩颖	441702199203010343	√	√	×
240	苏良望	430526198107104836	√	√	×
241	黄瑞明	81000019671009061X	√	√	×
242	黄少能	445281198101295111	√	√	×
243	刘利明	430421197802264637	√	√	×
244	莫承礼	44088119831218513X	√	√	×
245	刘均	51122419820726875X	√	√	×
246	吴孝兵	422324196908291210	√	√	×
247	唐阳成	432621197310175016	√	√	×
248	蔡晓雄	440102197002054013	√	√	×
249	陈军华	362322198504233014	√	√	×
250	林剑英	440105196707310915	√	√	×
251	何海彬	350521198612176011	√	√	×
252	刘建辉	440106196702200318	√	√	×
253	王永汉	440225196510057910	√	√	×
254	阮少玲	440520196902233703	×	√	×
255	余荣东	445224198502260019	√	√	×
256	黄亮清	441481198512153852	√	√	×
257	钟生	441424198906063078	√	√	×
258	严鸿福	430922199010157713	√	√	×
259	谢荣光	441427196610053110	√	√	×
260	周竟兵	440106197208110039	√	√	×
261	庄培元	440520196708175335	√	√	×



262	胡海滨	432325197803096876	√	√	×
263	林明	440022196809136410	√	√	×
264	郑隽	440102197210313630	√	√	×
265	黄海彪	445222197505124517	√	√	×
266	梁戈	440921197404049471	√	√	×
267	区锦传	442000198705245738	√	√	×
268	方少侠	440102196901104032	√	√	×
269	杨敬东	440106196811061871	√	√	×
270	易志伟	430621198308267731	√	√	×
271	陈桂添	440583198403244517	√	√	×
272	刘浩明	445121198706023133	√	√	×
273	莫锦潮	440723197805043136	√	√	×
274	陈汉培	445381198705076337	√	√	×
275	张文悦	440106198705210019	√	√	×
276	黄梓恒	440682198910123735	√	√	×
277	王鹏	430421198911055134	√	√	×
278	戴良委	441621198811014013	√	√	×
279	史历	441202199004252334	√	√	×
280	陈兴勇	440106197103010015	√	√	×
281	何慧文	441900197102065176	√	√	×
282	戴卫东	440106197302220074	√	√	×
283	何成勇	440111196511304510	√	√	×
284	曹桂宏	440111197003140091	√	√	×
285	陆小荣	440122197306240312	√	√	×
286	李志强	441611196907224136	√	√	×
287	刘振春	132823196512054413	√	√	×
288	刘俊垒	412823197010062431	√	√	×
289	邓剑	432325197711300032	√	√	×
290	车宏胜	44010619680911003X	√	√	×
291	张品新	441424197406021176	√	√	×
292	李汉忠	441226198206201451	√	√	×
293	黄远强	441481198311084897	√	√	×
294	冯伯棣	440111198302282430	√	√	×
295	李全喜	430722198601072054	√	√	×
296	徐少荣	441202198210150596	√	√	×
297	吴曼宾	440521197112241937	√	√	×
298	王磊	441622198308116692	√	√	×
299	马文锋	44142319831212421X	√	√	×
300	林建达	445121198301302337	√	√	×
301	王广达	440923198511105130	√	√	×
302	陈宏敏	421023198806110760	√	√	×
303	黄耀飞	32062519651001291X	√	√	×
304	耿惠敏	410102198808020022	√	√	×
305	曹立	440202199004080017	√	√	×
306	胡皓	430922198606136812	√	√	×



307	杨普洲	310110196512263313	√	√	×
308	王蕾	420302198409240944	√	√	×
309	吴勇	440804197711222017	√	√	×
310	陈星	440582199001140043	√	√	×
311	温海强	441421197508145517	√	√	×
312	张赛军	440106197402170035	√	√	×
313	康秀红	44010619710304002X	√	√	×
314	曾萍	441425197010205098	√	√	×
315	魏仕望	460022196605062310	√	√	×
316	徐侃	440105198808310016	√	√	×
317	杨雯	510212197109235080	√	√	×
318	吴文波	440106196910012151	√	√	×
319	黄秋筠	450923198510193046	√	√	×
320	朱畅	430124198204237978	√	√	×
321	沈志军	440881198203037218	√	√	×
322	翁思达	445121199203126610	√	√	×
323	何金凤	510402197711123426	√	√	×
324	方维	445224198906141817	√	√	×
325	陈景秀	440881198412160212	√	√	×
326	全锦成	44088119890913671X	√	√	×
327	朱青茹	441802199110031140	√	√	×
328	吕连城	441521199105310818	√	√	×
329	陈铭涛	445224199007301818	√	√	×
330	陈冰	350521199105036035	√	√	×
331	曾一哲	430722199005225354	√	√	×
332	孙斌	430481199112040092	√	√	×
333	林灿东	445224199002103011	√	√	×
334	刘继满	445202199207297712	√	√	×
335	赖泽灿	440582199211164553	√	√	×
336	黄挺	440509199208272812	√	√	×
337	欧志杭	441225199204202213	√	√	×
338	朱锡柱	445224199207190358	√	√	×
339	杨斯瑜	440183199205176421	√	√	×
340	古志新	441421198201250210	√	√	×
341	陈菊兰	44160219760429002X	√	√	×
342	冉泽辉	440106196910210078	√	√	×
343	王伟军	440803197402181112	√	√	×
344	刘芳	430922198811017644	√	√	×
345	符弟春	440882198910053213	√	√	×
346	陈继壮	44088219921101309X	√	√	×
347	林学辉	445224199401283072	√	√	×
348	刘敏娜	440781199211141567	√	√	×
349	杨墅杭	441522199211210091	√	√	×
350	黄天明	440981199305111917	√	√	×
351	肖健鹏	440923199302235451	√	√	×



352	李锴	430902199110064519	√	√	×
353	林晓纯	445224199203081867	√	√	×
354	黄芷敏	445202199110133113	√	√	×
355	从传宽	413025196704196931	√	√	×
356	狄正伟	620121198704211412	√	√	×
357	姚色丰	440582198611190430	√	√	×
358	李玥	440106199409210027	√	√	×
359	张琳	440881198508044822	√	√	×
360	戴靖	430421199701015139	√	√	×
361	饶实	440507199408250076	√	√	×
362	刘炳扬	441781198904065436	√	√	×
363	何志勇	440981197903040814	√	√	×
364	王利华	210113196903140594	√	√	×
365	沈有兴	441225198306172217	√	√	×
366	曾志刚	362501198601107617	√	√	×
367	张传广	440982198705295390	√	√	×
368	王珊	51112619750508752X	√	√	×
369	彭海洲	430722198710029135	√	√	×
370	廖乐	430624198709013053	√	√	×
371	陈远钦	441424198908161173	√	√	×
372	谢智超	440103198609151216	√	√	×
373	莫少豪	440111199401196030	√	√	×
374	徐书杰	420984199509010419	√	√	×
375	龙天明	44088319950512295X	√	√	×
376	龚敏	430922199009247615	√	√	×
377	叶俊峰	440682199310282833	√	√	×
378	郑烁	445122199408210011	√	√	×
379	陈雁莘	440582199602196368	√	√	×
380	冯锦强	44532319870613091X	√	√	×
381	庄东红	441521198604183900	√	√	×
382	黎建兴	441802197706212816	√	√	×
383	钟越华	440882199408197240	√	√	×
384	劳积贤	450703199502067216	√	√	×
385	郭平珂	44088219970222721X	√	√	×
386	李嘉俊	440102199512304018	√	√	×
387	陈乐行	440902199512170455	√	√	×
388	叶勇	441402198309221017	√	√	×
389	林锦楠	440582199405056358	√	√	×
390	龙华辉	440981197804040616	√	√	×
391	吴橙	440583198309131938	√	√	×
392	肖文华	430224198709282235	√	√	×
393	朱亚	430621199012018730	√	√	×
394	柳发靖	420626198009060052	√	√	×
395	马晓聪	44010219930724321X	√	√	×
396	王小欣	440801199310032722	√	√	×



397	许莹	450403199211291828	√	√	×
398	黄桂明	440825199211051996	√	√	×
399	廖伟东	440981199207280610	√	√	×
400	吴卫明	440723197112270053	√	√	×
401	彭钰	445102199411172364	√	√	×
402	荣自力	430219197202022332	√	√	×
403	洪梭林	445102199504171213	√	√	×
404	李超鑫	432402197911241015	√	√	×
405	刘壮锋	440582199303124719	√	√	×
406	陈伟健	445224199707116314	√	√	×
407	李优成	441625199307214112	√	√	×
408	杨远进	440204198009287015	√	√	×
409	张青青	341203199411081539	√	√	×
410	郑康洲	440582199106202116	√	√	×
411	何成	440301197903181911	√	√	×
412	廖钊	440102198501265258	√	√	×
413	李剑	350102197801224531	√	√	×
414	黄俊宽	440881198711065936	√	√	×
415	唐世霖	445224199911296930	√	√	×
416	林爱钰	440102200007253622	√	√	×
417	范斯威	441423199803181424	√	√	×
418	郑泽锋	44058219970927045X	√	√	×
419	林嘉伟	445224199806191811	√	√	×
420	杨夏潼	440506199706130025	√	√	×
421	张栩	430302199209191056	√	√	×
422	黄佳俊	44522419970315185X	√	√	×
423	张志豪	44023219961102201X	√	√	×
424	陈子轩	440682199606306339	√	√	×
425	袁玉超	421126199510077518	√	√	×
426	刘宗团	440881199211124236	√	√	×
427	刘丰泽	445102199609151411	√	√	×
428	李丽文	440982199406015656	√	√	×
429	陈佳锴	445221199803184975	√	√	×
430	蔡晓彬	440582199604136617	√	√	×
431	罗嘉俊	441622199601061015	√	√	×
432	纪孟辉	352203199501123774	√	√	×
433	唐威	43042119961205809X	√	√	×
434	张传圣	440223199705220010	√	√	×
435	黄坤鑫	445221199607207252	√	√	×
436	郑思洽	440582199612042055	√	√	×
437	苏勇维	440982199612136715	√	√	×
438	张荣	445381199603261130	√	√	×
439	刘波	500235199401218773	√	√	×
440	冯用	440981198807107278	√	√	×
441	陈奕霖	440881199602170037	√	√	×



442	孙剑	432301197312092511	√	√	×
443	邓文星	441322199710274312	√	√	×
444	杨晓东	14032119900802303X	√	√	×
445	黄涛	44538119911112181X	√	√	×
446	刘二恩	410423197606153517	√	√	×
447	孙景恒	350521199712122517	√	√	×
448	詹涛	350821199701270078	√	√	×
449	麦伟俊	441225199708210057	√	√	×
450	郑琼馨	440582199610286160	√	√	×
451	刘朋洲	430922199803286814	√	√	×
452	官佳豪	445281200107055610	√	√	×
453	黄永华	441283199804091418	√	√	×
454	郑会鹏	440582198501182034	√	√	×
455	陈载之	513027197012225851	√	√	×
456	孙镇源	441302199805305411	√	√	×
457	吴满勇	362421197303145012	√	√	×
458	张玉娟	220623198302010920	√	√	×
459	张腾飞	142727198805295510	√	√	×
460	邵蓉	120101197406183021	√	√	×
461	高家亮	23020719811210001X	√	√	×
462	胡宇波	350521198812150035	√	√	×
463	孙善文	430522198711225874	√	√	×
464	刘小玲	352202198609180526	√	√	×
465	李团锋	410421198001063035	√	√	×
466	周善员	320924199807064378	√	√	×
467	葛勇	420111197505047635	√	√	×
468	周祺	510211197811213918	√	√	×
469	赖骏粤	445281199712126717	√	√	×
470	曲贺	230402198102230522	√	√	×
471	朱志斌	411281198511263017	√	√	×
472	林晓鑫	440582199712286356	√	√	×
473	覃家良	450881200011239378	√	√	×
474	陈松	51082419740824003X	√	√	×
475	唐华	430481196910072458	√	√	×
476	郭宝都	44058219990419435X	√	√	×
477	梁华超	440883199702232277	√	√	×
478	杨濠杰	445281200005141534	√	√	×
479	付粤	430621200001266697	√	√	×
480	李梓豪	440883199809210334	√	√	×
481	张锡榕	445221199805291336	√	√	×
482	陈观治	440881199405191453	√	√	×
483	周长民	513901199804184554	√	√	×
484	刘泽坤	440881199902221617	√	√	×
485	王泽奇	130602200006140313	√	√	×
486	吴奕龙	440582199902136439	√	√	×



487	庄桐成	440524197307286616	√	√	×
488	徐光亮	612401199910059234	√	√	×
489	庄凯滨	440582199903066639	√	√	×
490	黄超军	362202199612240418	√	√	×
491	赵伟豪	440513199911112452	√	√	×
492	李梦蝶	342222199403041641	√	√	×
493	谭林	430723198108174213	√	√	×
494	郭衡	440513199711144513	√	√	×
495	梁洪波	150426198810205679	√	√	×
496	郑东涛	440582200001101613	√	√	×
497	詹乐乐	350821200103194568	√	√	×
498	赖冠星	441702199908251710	√	√	×
499	龙金水	440883199704083535	√	√	×
500	劳成贤	440882199710195051	√	√	×
501	黄俊欣	440882199812120616	√	√	×
502	陈绍满	440882199610160759	√	√	×
503	李日盛	440883199910063973	√	√	×
504	何堂秀	452427199804180616	√	√	×
505	李明威	452701199812170314	√	√	×
506	卢成龙	350822200001172751	√	√	×
507	涂嘉英	350823200007263714	√	√	×
508	许炜杰	440802199806091212	√	√	×
509	李嘉进	441625199709274118	√	√	×
510	吕正弘	450922200001210470	√	√	×
511	邢锐辉	445121198707143655	√	√	×
512	陈艺萌	654201199610260428	√	√	×
513	林齐	445121199911074532	√	√	×
514	田其松	422825197206261218	√	√	×
515	沈锋	23010719751104043X	√	√	×
516	廖仲凯	440882200206183014	√	√	×
517	林大爵	45068119900930543X	√	√	×
518	彭金鑫	430423198703020511	√	√	×
519	蔡超军	421081198304120014	√	√	×
520	詹加烈	445224199310203196	√	√	×
521	许峰源	441721199602162036	√	√	×
522	李琦峰	441625198905244114	√	√	×
523	赵泽明	440582199210036410	√	√	×
524	方派林	445224199407151839	√	√	×
525	汪陶婷	360481200005061821	√	√	×
526	郝芳田	422801199508162029	√	√	×
527	艾嘉富	460102200101272794	√	√	×
528	钟健宁	441723200011303413	√	√	×
529	张巍译	452402199907013610	√	√	×
530	王云成	411326200006163315	√	√	×
531	梁宇隆	44088320010811509X	√	√	×



532	徐洁鸿	445221200005115313	√	√	×
533	张颜广	430922199803094230	√	√	×
534	郭昊冉	412722200207298715	√	√	×
535	黄玉慧	445224200205161567	√	√	×
536	王飞	362429197405260039	√	√	×
537	黄玺	440882200103213735	√	√	×
538	班华满	452726199906210011	√	√	×
539	钱文华	450421199412033537	√	√	×
540	周欣欣	211382199309176218	√	√	×
541	穆金秋	150430199208153625	√	√	×
542	宋研文	150429198411132117	√	√	×
543	钟洪丹	220122198204163188	√	√	×
544	冯渊	513701199912071716	√	√	×
545	彭子轩	441581199803010640	√	√	×
546	李鉴	452424198812281915	√	√	×
547	廖添来	441621197306172016	√	√	×
548	郑宗源	440506197708101114	√	√	×
549	谭洁莉	431022200004224024	√	√	×
550	周祖靖	44088219990612065X	√	√	×
551	钟学孺	44162220010923627X	√	√	×
552	张荣荣	45080220011225941X	√	√	×
553	陈漪	430203200007191046	√	√	×
554	谢晓菲	350822200006062762	√	√	×
555	许瑞丰	44522420010813003X	√	√	×
556	胡文彬	441323200109240754	√	√	×
557	邓腾忆	511011200210315059	√	√	×
558	唐铂皓	500381198605310052	√	√	×
559	吴丹	220104198807044425	√	√	×
560	姚建民	22242419821019001X	√	√	×
561	李光	152326198407240016	√	√	×
562	曾志军	43050319850604301X	√	√	×
563	许狄雷	430121198307050031	√	√	×
564	王雪杉	500113198907258512	√	√	×
565	李小均	510921198306111756	√	√	×
566	卢秋芳	452127199007122767	√	√	×
567	付伟	510902197809089155	√	√	×
568	罗苏明	510902197506028857	√	√	×
569	赵涯	500222198704105817	√	√	×
570	张银军	510902197709179735	√	√	×
571	张江	431103200011271319	√	√	×
572	张旺	371422198607160010	√	√	×
573	史修银	370982198310090659	√	√	×
574	李伟锋	440981200304258314	√	√	×
575	吴华堂	440224200203050471	√	√	×
576	黄欣颖	362228200307103715	√	√	×



577	王仕枝	450881200106123853	√	√	×
578	练庆彬	440981200002286838	√	√	×
579	宋文豪	440102200210254858	√	√	×
580	汪庆辉	440923200210010031	√	√	×
581	邱雨泽	350781200301142831	√	√	×
582	黄正基	441621200208202714	√	√	×
583	戴文定	43042319830315051X	√	√	×
584	吕永森	441521198707010850	√	√	×
585	王大鹏	220181198712205532	√	√	×
586	孟广瑞	220122198006120718	√	√	×
587	武军	152722198502040617	√	√	×
588	许琦	220102198907254822	√	√	×
589	徐春雨	220323198305184217	√	√	×
590	毕英贺	22010419891227752X	√	√	×
591	杨南南	152223199309015229	√	√	×
592	肖猛	220322198602141196	√	√	×
593	沈霜	22058119860115042X	√	√	×
594	高锦程	150429199107093410	√	√	×
595	韩笑	22040219880602002X	√	√	×
596	王海鹏	152628198910255812	√	√	×
597	白杨	152131199003150326	√	√	×
598	韩卓坤	440882200310260016	×	√	×



备注：

1、“√”为证明时当月在本机构参保，“×”为证明时当月在本机构没有参保，职工参保明细可由参保人本人在我局的互联网公共服务网页上自行打印。

2、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为单位在省直参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-08-01。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、本证明信息为打印时当前参保情况。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2026-02-02

1.7、《建设工程不转包挂靠承诺书》

附表 2:

建设工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	西涌国际暗夜社区城中村改造工程（一标段）施工
建设单位	深圳市大鹏新区南澳办事处
投标单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
工程详细地址	深圳市大鹏新区
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人有权取消我司的中标资格或单方面解除合同。
投标单位盖章	单位（公章）：  时间：2026 年 02 月 27 日
投标单位法定代表人签章	本人作为投标单位的法定代表人郑重声明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人：  时间：2026 年 02 月 27 日

备注：此表必须由投标单位的法定代表人签署。

1.8、《拟投入项目经理不得更换承诺书》

附表 3:

拟投入项目经理不得更换承诺书

建设项目名称	西涌国际暗夜社区城中村改造工程（一标段）施工
建设单位	深圳市大鹏新区南澳办事处
投标单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
工程详细地址	深圳市大鹏新区
投入项目经理不得更换的承诺	<p>我司承诺：</p> <p>1. 承包人应严格按照招标文件的要求配备项目负责人（项目经理）并及时任命，确保及时到岗到位。</p> <p>2. 原则上项目经理不得更换，如确需更换，则必须取得招标人的书面同意，且除死亡、刑拘等不能履行职责及招标人要求更换的情形外，还需要支付违约金，即每次支付中标价的 1%。</p>
标单位盖章	<p>单位（公章）：</p> <p>时间：2026 年 02 月 27 日</p>
标单位法定代表人签章	<p>本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人：</p> <p style="text-align: right;">时间：2026 年 02 月 27 日</p>

备注：此表必须由投标单位的法定代表人签署。

1.9、企业性质承诺书

企业性质承诺书

致招标人：深圳市大鹏新区南澳办事处

我单位参加西涌国际暗夜社区城中村改造工程（一标段）施工的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人（签署）：

日期：2026年02月27日

1.10、承诺书


附表 4:

承诺书


致深圳市大鹏新区南澳办事处:

一、我方承诺:因我方存在违反工程质量、安全生产管理规定,或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为,正在接受建设、交通或者财政部门立案调查情形的,若贵方核查出我方存在以上违法违规行为的,贵方有权取消我方投标或中标资格,我方愿意承担一切法律责任。

二、我方承诺:因我方存在近 1 年内(从截标之日起倒算)因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚情形的,若贵方核查出我方存在以上违法违规行为的,贵方有权取消我方投标或中标资格,我方愿意承担一切法律责任。

单位(公章):  广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人(签署):



1.11 企业名称变更

广东省建筑工程机械施工有限公司

搜索其他企业

中标业绩 1623 诚信信息 170 荣誉信息 886 企业人员 689 项目经理 526 资质等级 16 信用评价 214 工商信息 司法与经营风险 759 建企舆情

工商信息

建设通

基本信息 备案地区 股权结构 分支机构 对外投资 变更信息 主要人员 税务信用等级

更新数据

法人	谭国辉	经营状态	存续	成立时间	1986-02-13
注册资本	35000万人民币	经营期限	1986-02-13 至 --	登记机关	广东省市场监督管理局
企业官网		联系方式	020-87255496	邮箱	gdjs@gdceg.com
统一信用代码	91440000190327206L	企业曾用名	广东省建筑工程机械施工公司		
详细地址	广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室				

市政公用工程施工总承包 公路工程施工总承包 建筑工程施工总承包 机电工程施工总承包 地基与基础工程专业承包 公路路基工程专业承包 公路路面工程

2、投标人企业类似工程业绩情况

附表 5、投标人类似工程业绩

投标人名称：广东省建筑工程机械施工有限公司
1、 合同名称 :东莞市水生态建设项目五期工程(第三标段); 主要内容 :拟新建截污次支管网总长约 147.38km(管径 DN400-DN1500), 新建污水提升泵站 1 座; 合同金额 : 76413.451946 万元; 合同时间(或竣工时间) : 2021 年 04 月 30 日;
2、 合同名称 : 迎宾路和倚山路东段道路工程(原名:市消防综合训练基地项目配套道路工程); 主要内容 :本工程以小金河大道交叉口为起点, 自西往东行, 终点接惠州大道交叉口, 包含 2 条道路, 其中迎宾路长 1897 米、倚山路长 799 米。采用沥青混凝土路面, 道路等级为主干路, 道路红线宽 60 米。敷设 DN300HDPE 管, DN500 球墨铸铁管, DN500~2000II 级钢筋混凝土管。本工程全线布设综合管廊, 截面宽 11.2m, 高 3.45m, 含 4 个舱室, 分别为污水舱、高压舱、综合舱和燃气舱。麒麟山沿线道路部分路堑高边坡最高达 76 米, 设 7 级台阶。设计爆破石方量约 59.5 万立方。(具体施工内容以施工图及工程量清单为准); 合同金额 : 41452.692548 万元 ; 合同时间(或竣工时间) : 2024 年 08 月 22 日;
3、 合同名称 :中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程 ; 主要内容 :道路、隧道、排水、交通、照明、绿化等工程 ; 合同金额 : 34624.639885 万元 ; 合同时间(或竣工时间) : 2024 年 01 月 31 日。
4、 合同名称 : 汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包; 主要内容 :汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜孟共 6 座污水处理厂及配套管网(包括潮阳区城区、谷饶、贵屿一期提标改造工程)的工程测量、勘察、初步设计(含概算)及施工图设计(含施工图预算编制), 具体各项目子项暂按下表约定(以最终立项批复的规模为准); 合同金额 : 116355.41 万元 ; 合同时间(或竣工时间) : 2023 年 05 月 18 日;
5、 合同名称 : 佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目; 主要内容 : (1)佛冈县县城污水管网; (2)高岗、迳头、水头、汤塘、龙山镇污水处理厂及配套管网; (3)农村污水处理设施及配套管网; (4)约 200 个整洁村的创建; 合同金额 : 50343.35 万元 ; 合同时间(或竣工时间) : 2022 年 08 月 19 日;

注: 按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

2.1、东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）工程总承包 中标通知书

中标通知书

标段编号：440392201810160040001001

标段名称：东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）工程总承包

建设单位：东莞市东清水污染治理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省建筑工程机械施工有限公司//广州市市政工程设计研究总院有限公司

中标价：78892.885154万元

中标工期：390日历天

项目经理(总监)：麦国文



本工程于 2018-10-23 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

黄显 杨玲



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-01-30



张立峰

查验码：1576965434672296

查验网址：www.szjsjy.com.cn

合同关键页

合同编号：440392201810160040001

东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）

工程总承包

合同文件

发包人：东莞市清泽水环境投资有限公司

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司//广州市市政

工程设计研究总院有限公司

日期：2019年3月25日



合同编号: 440392201810160040001

东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）

工程总承包

合同文件

发包人: 东莞市清泽水环境投资有限公司

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司/广州市市政
工程设计研究总院有限公司

日期: 2019年__月__日

工程总承包合同协议书

东莞市清泽水环境投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）工程总承包（项目名称），已接受广东省建筑工程机械施工有限公司（总承包单位、即联合体牵头人）、广州市市政工程设计研究总院有限公司（成员单位、即联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 招标文件（含招标文件第五章任务书）及其补充通知（如有）；

(7) 承包人建议书（即投标文件技术标）；

(8) 标准、规范及有关技术文件；

(9) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

(10) 已批准的项目初步设计成果文件（含工程概算）及初勘成果文件；

(11) 经发包人确认的施工图、预算初审稿及东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算；

(12) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对承包人约束较严条款优先解释。

2. 项目概况与承包范围

2.1 项目名称：东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）

2.2 建设地点：东莞市石碣、石龙、麻涌、高埗、茶山等镇街

2.3 建设规模：拟新建截污次支管网总长约 147.38km（管径 DN400-DN1500），新建污水提升泵站 1 座，其中：

序号	各单项名称	建设地点	管网长度 (km)	管径 (mm)	提升泵站	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	石碣镇	46.107	DN400-DN800	/	
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	石龙镇	8.85	DN400-DN1500	1 座	

3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	麻涌镇	45.75	DN400-DN1000	/	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	高埗镇	6.475	DN400-DN500	/	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	茶山镇	40.198	DN400-DB600	/	
水生态建设项目五期工程（第三标段）			147.38	DN400-DN1500	1 座	

2.4 工程承包范围：完成本项目工程施工图设计（含详勘）及相关工作、工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等）的工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务）等，具体包括但不限于以下事项：（1）根据发包人要求，承包人负责对拟建截污次支管网、污水提升泵站（如有）、附属设施工程等进行施工图设计（含详勘、涉及深基坑支护时的岩土工程设计、施工安全设计专篇等）、工程施工以及由承包人完成的工程建设其它工作（含施工图审查、编制施工图预算、环境影响评估、水土保持专项、管线碰撞分析、竣工验收测量等）等工作；（2）负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等），完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务）等；（3）负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案手续等。具体承包范围和內容见招标文件第五章任务书。

3. 合同价款

3.1 签约合同价（暂定）：人民币（大写）柒亿捌仟捌佰玖拾贰万捌仟伍佰伍拾壹元伍角肆分（小写：788,928,851.54 元），签约合同价（暂定）等于承包人的工程勘察费、工程设计费、暂定建安工程费及纳入工程承包范围的其他工程建设其它费报价之和，其中：

3.1.1 工程勘察费的报价为 7,271,915.85 元，其中：

序号	各单项名称	勘察费（含岩土工程详勘、测量、物探等） （人民币/元）	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	2,119,754.76	
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	/	不纳入本次报价
3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	2,492,977.18	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	381,517.81	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	2,277,666.09	
合计		7,271,915.85	

注：上述工程勘察费报价（收费）为包干价，均按单项工程进行计费和请款。

3.1.2 工程设计费，按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）×设计的中标服务收费系数（0.80）计算，以经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价为计费基数（计费额），其中专业调整系数为 1.0、工程复杂程度调整系数为 1.0（其中石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网的复杂程度调整系数为 1.15）、附加调整系数为 1.0、施工图设计工作量比例为 50%，其中：

序号	各单项名称	设计费限额(元)	暂定设计费 (人民币/元)	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	2,715,800.08	2,715,800.08	
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	1,095,600.00	1,095,600.00	
3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	2,778,400.00	2,778,400.00	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	512,350.00	512,350.00	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	2,639,000.00	2,639,000.00	
合计		9,741,150.08	9,741,150.08	

注：（1）上述工程设计费报价（收费）均按单项工程进行计费和请款；（2）各单项工程的设计结算价款原则上不得超过对应单项工程设计费的限额，若超出限额的，则按对应单项工程设计费限额作为对应单项工程的设计结算价款。

3.1.3 承包人的暂定建安工程费报价为 764,134,519.46 元，其中：

序号	各单项工程（名称）	获批复概算的建安工程费	中标下浮率	暂定建安工程费 (人民币/元)	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	246,038,595.57	10.18%	220,991,866.54	
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	75,999,184.27		68,262,467.31	
3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	252,464,635.21		226,763,735.34	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	38,081,836.10		34,205,105.19	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	238,155,583.48		213,911,345.08	
合计		850,739,834.63		764,134,519.46	

注：（1）上述工程建安工程费均按单项工程进行计费和请款；（2）各单项工程经项目所在地的东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价（未下浮）不得超过对应单项工程获批复概算的建安工程费（不含预备费，施工图预算中经审核单列部分的安全防护、文明施工费为不可竞争性费用，不参与下浮）。

3. 及工程
承包人
通一平
预算编
节能审
条款)、
(包括
围的相

2

3

002
目预
镇
量

算
为

东
程
参
与

3.1.4 纳入工程承包范围的其他工程建设其它费报价为 7,781,266.15 元,是承包人按照招标文件及工程总承包合同约定,完成本工程总承包与相关服务工作阶段的工程建设其它工作的全部费用,为承包人投标报价时的包干价,结算时不予调整,包括(但不限于):建设场地准备及临时设施费(含三通一平)、各阶段中所需的专家评审劳务费/会务费/专家食宿及交通补贴费等、施工图审查费、施工图预算编制费、环境影响评估费、水土保持专项费(方案编制、设计、监测、验收)、水土保持工程费、节能审查费、招标代理费、工程保险费(建筑、安装一切险及第三者责任险,保险金额详见专用合同条款)、办理道路通行及道路施工许可的费用、白蚁防治费、联合试运转费、弃土(含淤泥)处理费用(包括处置、堆放场地等)、管道碰撞分析费、竣工验收测量费以及协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案等手续所发生的费用等工程建设其它费。

序号	各单项名称	投标报价 (人民币/元)	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	环境影响咨询费	155,049.26
		水土保持专项费	529,781.61
		施工图审查费	544,964.11
		编制施工图预算费	488,710.40
		管线碰撞分析费	136,493.25
		竣工验收测量费	359,267.52
		单项合计	2,214,266.15
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	环境影响咨询费	82,700.00
		水土保持专项费	309,100.00
		施工图审查费	201,700.00
		编制施工图预算费	173,600.00
		管线碰撞分析费	24,700.00
		竣工验收测量费	65,100.00
		单项合计	856,900.00
3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	环境影响咨询费	169,900.00
		水土保持专项费	421,400.00
		施工图审查费	558,100.00

CS104400355); 施工负责人: 麦国文(注册编号: 粤 144071015064)。

5. 工程质量标准和要求: 达到国家或行业质量检验评定的合格标准(其中建设工程勘察设计必须严格执行工程建设强制性标准, 符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定)。

6. 工程安全目标和要求:

6.1 安全目标: 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故, 且伤亡事故死亡人数为零;

6.2 安全要求: 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度, 确保项目建设期内建筑施工安全标准化工地达标(取得“东莞市建筑施工安全标准化工地”称号), 落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针, 打造建筑施工“平安工程”, 防范建筑施工安全事故的发生, 保障人民的生命和财产安全。

切实履行企业安全生产主体责任, 应切实加强安全管控, 严格落实基坑(沟槽)开挖支护、顶管施工、起重吊装作业等各项安全措施, 深入细致排查隐患, 做到全覆盖无遗漏。

7. 截污污水收集目标: 详见经报批的《东莞市水生态建设项目五期工程(第三标段)承包范围内的各单项工程的初步设计成果文件》。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工图设计(含项目详勘和涉及深基坑支护时的岩土工程设计等)、管理、施工、竣工验收、移交等, 在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款, 所有合同价款应由承包人(或承包人的总承包单位)负责统一收款支付至承包人收款账号(专业合同条款另有约定的除外), 所有合同价款的支付按发包人支付程序执行(包括要求承包人按对应单项工程所完成的勘察、设计、工程施工、工程建设其它工作所列内容分别请款、收款后及时向各成员单位/供应商/分包人等支付相应工程价款); 若承包人施工图分阶段报市住建局审查备案和施工的, 发包人应向承包人按施工进度支付对应单项工程的相应工程款项。

10. 承包人计划开始工作时间: 计划总工期为 390 日历天, 其中主要关键节点工期要求如下:

10.1 勘察设计工期: 25 个日历天(不包含发包人进行图纸审核的时间), ①勘察(详勘)工期: 勘察成果的进度由承包人根据设计成果的进度要求自行控制, 但需满足施工图设计送审、报批和备案的时间要求; ②施工图设计: 中标通知书签发后 20 个日历天内向发包人提交能满足《第三标段任务计划要求》(详见招标文件第五章任务书的附件清单-“附件 2《第三标段任务计划要求》”)进度要求的施工图送审稿和相关资料, 并在施工图送审稿审查通过后 5 个日历天内向发包人提交修改后的施工图和相关资料, 并配合发包人向相应行政主管部门办理备案手续; ③配合服务期: 自办理好施工图审查备案手续之日起, 至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

10.2 施工总工期(包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作): 365 日历天, 计划 2019 年 01 月 31 日开工, 2020 年 01 月 30 日完工。

注: 具体进度计划按合同文件的专用条款约定执行。

11. 本协议一式 40 份, 其中发包人 22 份, 承包人(含联合体各成员) 15 份, 招标代理机构、行政主管部门、深圳市建设工程交易服务中心各持 1 份。

建设
(1-
为不
款约
号:

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：东莞市清溪水环境投资有限公司 (盖单位章)	承包人(总承包单位)：广东省建筑工程机械施工有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人： (签字或私章)	法定代表人或其委托代理人： (签字或私章)
电 话： 地 址：	电 话：020-87254581 地 址：广州市天河区先烈东横路 11 号
开户名称： 开户银行： 银行账号：	开户名称： 开户银行： 银行账号： 纳税人识别号(统一社会信用代码)：91440000190327206L
承包人(成员单位 1, 盖单位章)：广州市市政工程设计研究总院有限公司 法定代表人或其委托代理人： (签字或私章)	

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同签定地点：东莞市_____

联合体协议

五、联合体共同投标协议

致东莞市东清水污染治理有限公司：

广东省建筑工程机械施工有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成广东省建筑工程机械施工有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）工程总承包（项目名称）工程总承包投标，现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省建筑工程机械施工有限公司（某成员单位名称）为广东省建筑工程机械施工有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人，并明确牵头人为上述项目的工程总承包单位，对总承包工程范围内的工程数量、施工质量、施工现场安全生产和工程进度等全面负责。

2、工程总承包单位应当与发包人签订工程总承包合同，与分包单位签订分包合同，并按照合同约定对建设单位负责。联合体成员单位（分包单位）按照合同约定对工程总承包单位负责。分包不能免除工程总承包单位的合同义务和法律责任，工程总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

3、联合体牵头人合法代表联合体各成员参加投标、提交投标文件，负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

4、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.1 广东省建筑工程机械施工有限公司（联合体牵头方）负责工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等）的工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作等内容；

5.2 广州市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员）负责完成本项目工程施工图设计（含详勘）及相关工作等内容。

6、联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

7、联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

8、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9、本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由联合体成员（含牵头人）委托代理人签署的，应附对应的联合体成员（含牵头人）

法定代表人签署的授权委托书。

牵头人名称：广东省建筑工程机械施工有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李（签字或盖私章）

成员一名称：广州市市政工程设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：正元（签字或盖私章）

2018 年 11 月 11 日

（联合体共同投标协议”篇幅超过一页的，应每页加盖牵头方法人公章，或整份“联合体共同投标协议”骑缝加盖牵头方法人公章亦可）



竣工验收报告

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称： 水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网

验收日期： 2020年9月18日

建设单位（盖章） 东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市高埗镇
工程规模	水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网长度6.002公里。设计管道管径为DN300~1200,其中5.777公里明挖施工,污水管材采用HDPE缠绕增强B型管。0.302公里为顶管施工,其中0.225公里管材为DN1200钢管,0.077公里为DN800(III)钢筋混凝土,一体式提升泵站0个,共涉及路由14条,主要包括排水工程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线综合等,为市政综合工程。	工程造价(元)	合同工程造价3564.5173(万元)
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202108160102	开工日期	2019.3.27
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201928004-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资 质 证 号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		269456
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	何俊文
副组长	王勇、凌海
组员	胡涇铭、廖晨、段金龙、温佩莹、周林华、阮少玲、彭勃、李承海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程		
桥梁工程		
排水工程		
绿化工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程				
绿化工程				
隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程	合格	合格	合格	合格
防洪工程				
供电及照明工程				

四、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
何俊文	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	清泽公司 工程组组长	何俊文
王勇	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目负责人	王勇
胡涯铭	东莞市清泽水环境投资有限公司		现场工程师	胡涯铭
廖晨	东莞市清泽水环境投资有限公司		现场工程师	廖晨
温佩莹	东莞市清泽水环境投资有限公司		现场工程师	温佩莹
陈旭新	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	现场工程师	陈旭新
段金龙			现场工程师	段金龙
戚雯静			现场工程师	戚雯静
凌海	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	凌海
周林华	贵州建工监理咨询有限公司	工程师	专监	周林华
阮少玲	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	阮少玲
彭勃	广州市市政工程设计研究总院 有限公司	高级工程师	项目负责人 (设计)	彭勃
李承海	广州市市政工程设计研究总院 有限公司	高级工程师	项目负责人 (勘察)	李承海

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2020年9月18日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人： 王刚	项目负责人： 凌海	项目负责人： 陈坤玲	项目负责人： 李孔	项目负责人： 张超
法人代表： 新曹元				

工程竣工验收会议纪要

一、工程名称	水生态建设项目五期工程高埗镇2018~2020批次截污管网	会议时间: 2020. 9. 18
二、参加单位及人员签名、盖章:		
1、建设单位:	东莞市清泽水环境投资有限公司	王
2、施工单位:	广东省建筑工程机械施工有限公司	陈少玲
3、设计单位:	广州市市政工程设计研究总院有限公司	杜勤
4、勘察单位:	广州市市政工程设计研究总院有限公司	李孔
5、监理单位:	贵州建工监理咨询有限公司	凌海
三、会议纪要		
1、施工单位: (公章)	本工程于 2019年3月 27日开工, 2020 年 9 月 18日竣工, 我单位在施工前组织施工技术人员认真熟悉图纸会同有关单位进行图纸会审, 编制施工组织设计, 并对施工班组进行安全技术交底, 安全教育培训。我单位在施工期间严格按设计图纸要求和合同约定内容及施工规范规定施工, 现场监理对施工全过程进行跟踪及旁站监督, 基础、主体分部均经勘察、设计、监理、甲方等单位的验收; 各部分项工程中的各工序均严格控制, 均进行了试验检测, 试验合格并经监理验收认可后方可用于工程, 工程技术资料基本齐全, 符合申报工程竣工验收条件。	
2、设计单位: (公章)	本工程的设计图纸符合国家相关法律、法规和强制性标准。设计单位相关人员参加了重要部位的隐蔽验收。施工单位按图纸施工, 工程施工过程中未发现不良的质量行为及问题。工程质量评为合格, 同意竣工验收。	
3、勘察单位: (公章)	本工程的设计图纸符合国家相关法律、法规和强制性标准。勘察单位相关人员参加了重要部位的隐蔽验收。工程质量评为合格, 同意竣工验收。	
4、监理单位: (公章)	本工程于2019年 3月27日开工以来, 我监理单位进行了全过程监理。在施工准备阶段对施工图进行审查并参加设计交底及图纸会审, 审查施工单位提交的施工组织设计及各项施工方案, 并对施工企业人员资质、质量管理体系等进行审查, 在工程施工过程中严格把好材料的质量关, 按要求进行见证取样送检, 确保所使用的原材料符合要求, 对施工过程进行全面监控, 重点部位进行旁站, 对施工中出现的质量问题及时督促施工单位整改。该工程相关实体功能性检测结果符合设计要求, 施工资料齐全, 该工程评定, 同意工程竣工验收。	
5、建设单位: (公章)	本工程完成了设计及合同要求的全部内容, 工程质量符合设计和相关规范要求, 工程竣工质量基本齐全, 在多个参建单位质量评价意见的基础上, 建设单位对工程质量比较满意, 评定本工程为合格工程, 同意竣工验收。	
6、监督单位: (公章)	竣工组织形式、验收程序、执行的验收规范的情况符合法律法规要求。对工程各方达成的一致意见无异议, 施工质量技术资料基本齐全, 具备竣工验收条件。	
四、验收结论: 评定合格, 同意验收。		
五、整改问题: 无		
六、记录人:		

市政基础设施工程 工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称： 水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

验收日期： 2020年12月23日

建设单位（盖章）： 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网	工程地点	东莞市茶山镇
工程规模	东莞市水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网长度 40.198 公里， 其中 38.2 公里明挖施工，污水管材采用 HDPE 缠绕增强 B 型管，管道管径为 DN300 至 DN500。0.51 公里为顶管施工，管材采用 III 级钢筋混凝土管 DN500-DN800。河涌挂 管 1.488 公里，管材采用 PVC 管，管径为 DN200。共涉及路由 67 条，主要包括排水工 程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线 综合等，为市政综合工程。	工程造价 (万元)	22084.1
结构类型	截污管网	工程用途	排污
施工许可证号	441900202108020602	开工日期	2019 年 03 月 27 日
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201920003-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资 质 证 号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		E252000171
施工图 审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	方少斌
副组长	汤全旗
组 员	唐茂森、何俊文、王磊、彭勃、李承海、徐飞、帅仁煜

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	方少斌	汤全旗、唐茂森、何俊文、王磊、彭勃、李承海、徐飞、帅仁煜
桥梁工程	/	/
排水工程	方少斌	汤全旗、唐茂森、何俊文、王磊、彭勃、李承海、徐飞、帅仁煜
给水工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	一般	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	一般	合格	合格
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	/	/	/	/
污水处理工程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工程	/	/	/	/

会议签到表

工程名称： 水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

会议地点： 茶山镇 2018-2020批次管网项目部		会议时间： 2020年9月23日		
会议内容： 第一次竣工验收				
序号	参加人员(签名)	参加单位	职务	联系电话
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	胡斌	清泽公司		
8	陈明	茶山水务中心		
9	冯国明	东梵水务管网有限公司		
10	尹辉	贵州建通监理		
11	王品	江机顶		
12	张世	茶山水务中心		81860383
13	温以海	茶山水务中心		
14	傅永辉	茶山水务中心		
15	梁国钱	茶山水务中心		
16	李永海	广州市政院		
17	赵劲	州市市政总院		13926086501
18	何俊文	清泽公司		

会议签到表

工程名称： 水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

会议地点： 茶山工业园		会议时间： 2020 年 11 月 25 日		
会议内容： 第二次竣工验收				
序号	参加人员 (签名)	参加单位	职务	联系电话
1				
2	冷明华	东莞兴发集团管网有限公司		18625560736
3	方少斌	清泽公司		
4	何信	清泽公司		
5	王庆峰	茶山镇住建局		
6	王磊	广东机电	项目经理	
7	甄勤	广州市市政工程设计研究院		
8	帅仁星	广州市市政工程设计研究院		
9	于雷	- - - - -		
10	陈明	广东机电		
11	李博	广东机电	勘察	
12	潘以山	广东机电		
13	黎礼礼	茶山生态环境分局		
14	唐长森	惠州惠德	监理	
15	何林	惠州惠德		
16	吴士	茶山生态环境分局		
17	陈露	茶山水务中心		
18	何剑明	市管网公司		

会议签到表

工程名称： 水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

会议地点：		会议时间：2020年11月23日		
会议内容：				
序号	参加人员(签名)	参加单位	职务	联系电话
1	石俊杰	广州市政		15766034882
2	丁... ..	贵州建工		15085525902
3	杨... ..	贵州建工		18185296379
4	孙... ..	贵州建工		
5	李... ..	贵州建工		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

会议签到表

工程名称：水生态建设项目五期工程第三标段

会议地点：		会议时间：2020年 11 月 23 日		
会议内容：第三次竣工验收会议				
序号	参加人员（签名）	参加单位	职务	联系电话
1	何俊文	清泽公司		
2	陈旭东	清泽公司		
3	王恩	清泽公司		
4	范灿杰	广东机施		
5	吴银汉	清泽公司		
6	杨国	有机施		
7	林利明	有机施		
8	陈瑞瑞	—		
9	王品	广东机施		
10	赖以辉	—		
11	陈斌	清泽公司		
12	陈	广州建发		
13	李秋海	广州市政设计院		
14	方少斌	清泽公司		
15				
16				
17				
18				
19				
20				

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程项目已按施工设计图纸完成以及完成了合同约定的所有内容，经建设、监理、设计、勘察、施工等参建各方表决：工程质量、使用功能、外观等均符合设计要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。参见各方一致同意本工程评定为合格工程，同意竣工验收。

验收日期： 2020年12月23日

 建设单位 (公章)	 监理单位 (公章)	 施工单位 (公章)	 勘察单位 (公章)	 设计单位 (公章)
项目负责人：  法人代表： 	项目总监：   注册监理工程师 注册号52001294 有效期2022.07.08 贵州建工监理咨询有限公司	项目负责人：  法人代表： 	项目负责人： 	项目负责人：  


 注册建造师执业印章
 粤144161835972(00)
 市政建筑
 2019.09.19
 广东省建筑工程机械施工有限公司

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污管网

验收日期: 2021年4月2日

建设单位 (盖章) 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市石碣镇
工程规模	该截污管网工程总长43.285公里（含预留过路支管），其中明挖39.345公里，开挖段管材采用克拉管，即高密度聚乙烯（HDPE）缠绕增强B型结构壁管材（环刚度8~16KN/m ² ），HDPE缠绕增强管接口采用承插式电熔连接，管材直径DN300~DN600。河涌挂管0.3公里，采用DN200钢管。顶管施工3.64公里，管材采用III级钢筋混凝土管DN500~DN800。沉井67座，最大沉井尺寸为7m×4m，下沉深度为5.151~7.27米。	工程造价（万元）	22099.187（万元）
结构类型	市政污水管道、市政道路	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202107142302	开工日期	2019.3.27
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201916008-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资 质 证 号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		E152000174-4/1
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

(章)

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	陈旭新
副组长	何俊文
组员	王勇、胡涯铭、廖晨、尹鑫、丁富、麦国文、陈菊兰、彭俊文、彭勃、李承海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涯铭、廖晨、尹鑫、丁富、麦国文、陈菊兰、彭俊文、彭勃、李承海
桥梁工程	/	/
排水工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涯铭、廖晨、尹鑫、丁富、麦国文、陈菊兰、彭俊文、彭勃、李承海
绿化工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。



四、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
陈旭新	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	项目负责人	陈旭新
何俊文	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	何俊文
王勇	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	王勇
胡涯铭	东莞市东泽水环境投资有限公司	中级工程师	技术员	胡涯铭
廖晨	东莞市清泽水环境投资有限公司	/	工程技术人员	廖晨
尹鑫	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	尹鑫
丁富	贵州建工监理咨询有限公司	工程师	专监	丁富
麦国文	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	麦国文
陈菊兰	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	陈菊兰
彭俊文	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	彭俊文
彭勃	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人 (设计)	彭勃
李承海	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人 (勘察)	李承海

(三)、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程				
绿化工程				
隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程	合格	合格	合格	合格
防洪工程				
供电及照明工程				

1. 评分表

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期： 年 月 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人： 	项目总监： 	项目负责人： 	项目负责人： 	项目负责人： 
法人代表： 		法人代表： 		



市政基础设施工程
工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网

验收日期: 2021年4月29日

建设单位 (盖章) 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市麻涌镇
工程规模	水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网长度42.9543公里。设计管道管径为DN300~1000，其中39.5954公里明挖施工，污水管材采用HDPE缠绕增强B型管。3.3586公里为顶管施工，管材采用III级钢筋混凝土管和钢管，一体式提升泵站1个，共涉及路由58条，主要包括排水工程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线综合等，为市政综合工程。	工程造价(元)	22676.374 (万元)
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202107220202	开工日期	2019.3.6
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201906011-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资质证书号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		E152000174-4/1
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

不元所

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	卢乐伟
副组长	莫海盟、陈策民、李志强
组员	屈鹏涛、肖健乐、杨建国、莫茂华、梁海波、彭勃、李承海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	莫海盟	卢乐伟、陈策民、李志强、屈鹏涛、肖健乐、杨建国、莫茂华、梁海波、彭勃、李承海、黄文龙、曾庆华、王广达、赖泽灿、陈嘉杰
桥梁工程		
排水工程	莫海盟	卢乐伟、陈策民、李志强、屈鹏涛、肖健乐、杨建国、莫茂华、梁海波、彭勃、李承海、黄文龙、曾庆华、王广达、赖泽灿、陈嘉杰
绿化工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		



(三)、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程				
隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程				
防洪工程				
供电及照明工程				

1
2
3

四、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
卢乐伟	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	工程部部长	卢乐伟
莫海盟	东莞市清泽水环境投资有限公司	助理工程师	项目负责人	莫海盟
屈鹏涛	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	专员	屈鹏涛
肖健乐	东莞市清泽水环境投资有限公司		专员	肖健乐
杨建国	东莞市清泽水环境投资有限公司	助理工程师	专员	杨建国
莫茂华	东莞市清泽水环境投资有限公司	助理工程师	专员	莫茂华
陈策民	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	陈策民
梁海波	贵州建工监理咨询有限公司	工程师	专监	梁海波
李志强	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	李志强
彭勃	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人 (设计)	彭勃
李承海	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人 (勘察)	李承海
黄文龙	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	黄文龙
曾庆华	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	曾庆华
王广达	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副总工	王广达
赖泽灿	广东省建筑工程机械施工有限公司	助理工程师	现场施工主管	赖泽灿
陈嘉杰	广东省建筑工程机械施工有限公司		专员	陈嘉杰








验收成员签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容,各部位(工序)经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求,工程资料齐全,综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期: 年 月 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人:  法人代表: 	项目总监:  贵州建工监理咨询有限公司	项目负责人:  法人代表: 	项目负责人: 	项目负责人: 

市政基础设施工程
工程竣工验收报告



市政备-1

工程名称： 水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网

验收日期： 2021年4月30日

建设单位（盖章） 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网	工程地点	东莞市石龙镇
工程规模	水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网长度8.380公里，其中1.0公里明挖施工，污水管材采用HDPE缠绕增强B型管，管道管径为DN400~DN500。7.380公里为顶管施工，其中DN1500顶管4139米、DN1350顶管284米、DN1200顶管2555米、DN1000顶管269米、DN800顶管133米，管材采用III级钢筋混凝土管，一体化提升泵站一座。共涉及路由10条，主要包括排水工程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线综合等，为市政综合工程。	工程造价(元)	7599.92 (万元)
结构类型	市政污水管道、市政道路	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019年3月27日
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201919002-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	核工业长沙工程勘察院	资质证书号	B143012442
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		E152000174-4/1
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	陈旭新
副组长	何俊文
组员	王勇、胡涇铭、廖晨、杨嘉乐、黄鑫、凌海、丁福安、冯骥、陆小荣、陈润财、陈斌、彭勃、宋忠飞

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涇铭、廖晨、杨嘉乐、黄鑫、凌海、丁福安、冯骥、陆小荣、陈润财、陈斌、彭勃、宋忠飞
桥梁工程	/	/
排水工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涇铭、廖晨、杨嘉乐、黄鑫、凌海、丁福安、冯骥、陆小荣、陈润财、陈斌、彭勃、宋忠飞
绿化工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
绿化工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	/	/	/	/
污水处理工程	合格	合格	合格	合格
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工程	/	/	/	/



四、验收（专业）组成员签名












姓名	工作单位	职称	职务	签名
陈旭新	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	项目负责人	陈旭新
何俊文	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	何俊文
王勇	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	王勇
胡涯铭	东莞市东泽水环境投资有限公司	中级工程师	技术员	胡涯铭
廖晨	东莞市清泽水环境投资有限公司	/	技术员	廖晨
杨嘉乐	东莞市东泽水环境投资有限公司	助理工程师	技术员	杨嘉乐
黄鑫	东莞市清泽水环境投资有限公司	/	技术员	黄鑫
凌海	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	凌海
丁福安	贵州建工监理咨询有限公司	监理工程师	专监	丁福安
冯骥	贵州建工监理咨询有限公司	监理工程师	专监	冯骥
陆小荣	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	陆小荣
陈润财	广东省建筑工程机械施工有限公司	中级工程师	项目副经理	陈润财
陈斌	广东省建筑工程机械施工有限公司	中级工程师	项目副经理	陈斌
彭勃	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人 (设计)	彭勃
宋忠飞	核工业长沙工程勘察院	高级工程师	项目负责人 (勘察)	宋忠飞

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期： 年 月 日

 <p>建设单位 (公章)</p>	 <p>监理单位 (公章)</p>	 <p>施工单位 (公章)</p>	 <p>勘察单位 (公章)</p>	 <p>设计单位 (公章)</p>
<p>项目负责人： </p> <p>法人代表： </p>	<p>项目总监： </p> <p></p>	<p>项目负责人： </p> <p>法人代表： </p> <p></p>	<p>项目负责人： </p>	<p>项目负责人： </p>

2.2、迎宾路和倚山路东段道路工程(原名:市消防综合训练基地项目配套道路工程)

中标通知书

单位承诺的综合单价乘以实际工程量进行结算,设计变更等具体内容按招标文件规定。

- 3、工程中标价(元):414526925.48。
- 4、工程质量等级:合格。
- 5、工程施工总工期:暂定625日历天。
- 6、中标项目管理班子人员配备:

项目经理:詹瀚洲 安全生产考核证书:粤建安B(2008)0006180
技术负责人: /

施工员:杨凡、朱渤海、吴志丹、黄梓恒

质量检查员:程艺、莫冠海、唐杰

安全员:庾锦振 安全生产考核证书:粤建安C(2013)0012209
刘敏娜 安全生产考核证书:粤建安C(2016)0010483
罗炽乐 安全生产考核证书:粤建安C(2015)0001464

7、贵司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签订书面合同。

准予发放

2018年8月28日

年 月 日

惠州市公用事业管理局

送:(1) 监督部门:惠州市住房和城乡建设局
(2) 招标代理机构:广东人信工程咨询有限公司

惠州市建设工程中标通知书

类别:施工 工程编号:惠公易建市直[2018]094

广东省建筑工程机械施工有限公司:

惠州市公用事业管理局在市消防综合训练基地项目配套道路工程施工招标过程中,根据国家建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件以及招标小组对各投标企业所报投标文件的评定结果,经行业主管部门核准,确定你单位为中标人。

工程中的有关内容:

1、承包工程范围:本工程以小金河大道交叉口为起点,自西往东、行,终点接惠州大道交叉口,包含2条道路,其中迎宾路长1897米、倚山路长799米。采用沥青混凝土路面,道路等级为主干道,道路红线宽60米。敷设DN300 HDPE管, DN500球墨铸铁管, DN500~2000 II级钢筋混凝土管。本工程全线布设综合管廊,截面宽11.2m,高3.45m,含4个舱室,分别为污水舱、高压舱、综合舱和燃气舱。麒麟山沿线道路部分路堑高边坡高达76米,设7级台阶。设计爆破石方量约59.5万立方。(具体施工内容以施工图及工程量清单为准)

2、承包方式和结算办法:以施工图内容总承包施工,按工程量清单计价办法,图纸范围内的措施项目费按总价包干,分项工程按中标

合同关键页

工程编号: _____
合同编号: _____

广东省建设工程

正本

标准施工合同

(GF-2017-0201)

工程名称: 市消防综合训练基地项目配套道路工程

工程地点: 惠城区江北小金口片区

发包人: 惠州市公用事业管理局

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠州市公用事业管理局

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就市消防综合训练基地项目配套道路工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：市消防综合训练基地项目配套道路工程。

2. 工程地点：惠城区江北小金口片区。

3. 工程立项批准文号：惠市发改（2018）6号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：本工程以小金河大道交叉口为起点，自西往东行，终点接惠州大道交叉口，包含2条道路，其中迎宾路长1897米、倚山路长799米。采用沥青混凝土路面，道路等级为主干路，道路红线宽60米。敷设DN300 HDPE管，DN500球墨铸铁管，DN500~2000II级钢筋混凝土管。本工程全线布设综合管廊，截面宽11.2m，高3.45m，含4个舱室，分别为污水舱、高压舱、综合舱和燃气舱。麒麟山沿线道路部分路堑高边坡最高达76米，设7级台阶。设计爆破石方量约59.5万立方。（具体施工内容以施工图及工程量清单为准）。

6. 工程承包范围：按发包人提供的施工图和有关资料及说明，包括道路工程、排水工程、照明工程、综合管廊、交通工程等施工及保修。
(具体施工内容以施工图为准)。

二、合同工期

计划开工日期：_____年____月____日。

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：暂定 625 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）肆亿壹仟肆佰伍拾贰万陆仟玖佰贰拾伍元肆角捌分（¥414526925.48 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 詹潮洲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 10 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 惠州市惠城区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

竣工验收报告

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

市政竣.通-11

工程名称: 迎宾路和倚山路东段道路工程 (原名: 市消防综合训练基地项目配套道路工程)

建设单位(公章): 惠州市市政园林事务中心

竣工日期: 2024年8月22日

发出日期: 2024年8月22日

一、工程概况

工程名称	迎宾路和倚山路东段道路工程（原名：市消防综合训练基地项目配套道路工程）		
工程概况	<p>1、项目包括倚山路和迎宾路二条道路，总长约 2.332km。其中倚山路设计起于迎宾路交叉口，终点接惠州大道，道路全长约 0.799km；迎宾路起于小金河大道交叉口，终点接倚山路交叉口，道路全长约 1.533km。</p> <p>2、两条道路均为城市主干道路，红线宽 60m，双向 6 车道+单侧 1 个辅助车道和 1 个应急车道。路面结构为 56cm 厚水泥稳定碎石层（20cm4%水泥稳定级配碎石+36cm5%水泥稳定级配碎石）+18cm 厚沥青混凝土路面（8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)+6cm 中粒式 SBS 改性沥青砼(AC-20C)+4cm 细粒式 SBS 改性沥青砼(AC-13C)），共 10.95 万 m²，合同造价约 1.9 亿元。</p> <p>3、其中污水管道最大直径为 d500，总长 4.2km；雨水管道最大直径为 d2800，总长 5.94km，雨污水合同造价约 1151.68 万元。</p> <p>4、项目土石方共 164.36 万 m³，其中挖方 138.85 万 m³，填方 25.51 万 m³，合同造价约 6558.79 万元。（以结算金额为准）</p>		
工程造价（万元）	41452.692548	结构类型	沥青混凝土路面
开工日期	2020 年 10 月 19 日	施工许可证号	441301201903260119
监督登记号	HZZJ-SZ2019017	监督单位	惠州市交通工程质量监督站
总承包单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	建设单位	惠州市市政园林事务中心
施工单位（土建）	/	勘察单位	核工业江西工程勘察研究总院
施工单位（设备安装）	/	设计单位	中恒工程设计院有限公司
监理单位	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	工程检测单位	惠州市天盈道路桥梁工程检测有限公司
其他主要参建单位	/		
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
规划验收合格证	2024 年 5 月 7 日	规核证 4413（2024）1H0011 号	合格
工程竣工档案认可书	2023 年 12 月 25 日	惠市政园档验字（2023）26 号	同意档案验收

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	罗志勇
副组长	曾维泉、李元斐
组 员	黄东海、张卫国、张金贵、叶永坚、朱雄生、胡维、朱志才、黄小彬、方发耀、周振平、颜力行、黄赢海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	曾维泉	朱志才、胡维、张金贵
排水工程	黄赢海	方发耀、周振平、张卫国
照明工程	李元斐	黄小彬、颜力行、朱雄生
工程质保资料	叶永坚	黄东海

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
照明工程	合格	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
综合缆线沟工程	合格	合格	合格	合格

四、对参建单位的评价

对设计单位的评价	设计单位基本履行了合同内容，设计人员能经常深入工地现场解决图纸在施工中少量不明确的问题，能同建设单位密切配合，图纸设计质量为合格。
对勘察单位的评价	勘察单位基本履行了合同内容，勘察人员能主动参与工程各项验收，能同建设单位密切配合，勘察报告质量为合格。
对施工单位的评价	施工单位在该工程项目中能够按施工设计图及施工规范要求施工，能履行合同约定内容，工程质量为合格。
对监理单位的评价	监理单位在本工程监理过程中能按图纸及国家、地方规范要求，对施工单位的质量及进度等情况作现场跟踪监理，所有监理项目及时签证，工作态度认真。

五、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
李志昂	惠州市园林管理中心			李志昂
李国栋	市政园林事务中心			李国栋
李国栋	惠州市排水中心			李国栋
李国栋	市政园林事务中心			李国栋
黄云海				黄云海
李俊				李俊
曾江				曾江
张如	市照明中心			张如
林	佛山市顺德区园林局有限公司			林
李	中恒工程设计院有限公司			李
李	深圳市建筑设计工程总公司			李
李	李			李

惠州市园林管理中心

六、工程竣工验收结论





工程竣工验收结论:

经参建各方及相关单位检查验收,该工程项目已按施工合同、设计施工图及相关规范要求,完成了全部施工内容,办理了规划、竣工等验收手续,工程技术资料已按要求归档,工程质量达到合格标准,同意竣工验收。

罗志昂

验收日期: 2024年8月22日

参加竣工验收人员及单位意见

<p>建设单位</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>2024年8月22日</p>	<p>监理单位</p>	<p>(公章)</p> <p>张卫园 注册号44007648 有效期2024.12.06 总监理工程师: </p> <p>(执业资格证章)</p> <p>2024年8月22日</p>
<p>施工单位</p>	<p>(公章)</p> <p>同意</p> <p>项目经理: 詹潮洲 (执业资格证章)</p> <p>2024年8月22日</p>	<p>勘察单位</p>	<p>(公章)</p> <p>同意</p> <p>项目负责人: </p> <p>(执业资格证章)</p> <p>2024年8月22日</p>
<p>设计单位</p>	<p>(公章)</p> <p>同意</p> <p>项目负责人: </p> <p>(执业资格证章)</p> <p>2024年8月22日</p>		

业主变更证明

中共惠州市委机构编制委员会文件

惠市编〔2019〕78号

中共惠州市委机构编制委员会关于印发 惠州市市政园林事务中心机构编制方案的通知

市直和驻惠各副处以上单位：

《惠州市市政园林事务中心机构编制方案》经市委编委领导批准，现予印发。

中共惠州市委机构编制委员会
2019年12月10日



惠州市市政园林事务中心机构编制方案

根据《中共惠州市委、惠州市人民政府关于印发〈惠州市机构改革方案〉的通知》（惠州市委发〔2018〕13号）和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于惠州市处级事业单位调整有关事项的批复》（粤机编办〔2019〕45号），撤销市公用事业管理局、市园林管理局（市西湖风景区管理局），并将其相关行政职能回归机关，设立**惠州市市政园林事务中心**，是市政府直属事业单位，公益一类，正处级。其机构编制方案确定如下：

一、主要任务

（一）贯彻落实关于城市市政园林建设管理及风景名胜区的方针政策和法律法规，拟订惠城中心区市政园林事务制度并组织实施。

（二）参与编制惠城中心区城市道路、桥隧、照明、绿道、慢行系统、排水系统、园林绿地系统及西湖风景名胜区等专项规划和重点市政园林设施专项规划方案论证工作。负责惠城中心区城市市政园林建设、维护等中长期计划和年度计划的编制事务性工作并组织实施。

（三）负责惠城中心区城市道路和桥隧（含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施）、公园、绿地等市政园林工程建设事务工作（含立项、勘察、设计、预决算编制、招投标、施工管理、资金拨付、建设交工、竣工验收及移交等）。

（四）负责惠城中心区城市道路和桥隧（含照明、绿化、绿

道、慢行系统、无障碍设施等附属设施)、公园、绿地等市政园林养护和应急抢险事务工作。

(五)负责惠州西湖风景名胜区的建设、管理和保护工作。

(六)负责惠城中心区市政园林及西湖风景名胜区相关信息档案资料的收集、整理、保存、查询、利用和开发;负责市政园林及西湖风景名胜区的信息化建设等工作。

(七)指导市政园林科研工作,宣传推广市政园林科研成果。

(八)参与指导协调县(区)市政园林事务工作。

(九)完成市委、市政府和相关主管部门交办的其他任务。

二、内设机构

根据上述任务,市市政园林事务中心设13个内设机构:

(一)办公室。负责文电、会务、机要、保密、信访、政务公开、新闻宣传、议案提案办理、办公物资采购和后勤保障等工作。负责市政园林文书、项目档案资料的收集、保存、查询、利用、开发管理和市政园林信息化工作。

(二)计划财务部。负责市政园林建设维护项目三年滚动计划、年度计划等的编制及报批。负责建设项目资金安排计划和工程进度款的审核及资金拨付工作。负责固定资产及年度建设项目等相关数据统计上报工作。负责编报单位(含工程项目)的预、结(决)算和管理资金使用。负责本单位财务、国有资产管理及指导检查所属单位财务工作。

(三)招标法务部。负责组织和协调市政园林工程项目招投标、政府采购及中介超市选取工作。负责市政园林建设维护工程

项目的合同制定、审核及管理。负责市政园林方针政策和法律法规的宣传普及。组织审定本单位有关城市市政园林事务的规范性文件。负责本单位决策和合同等的法制审核或法律顾问相关工作。

（四）工程技术部。负责项目勘察设计的跟踪管理，办理建设维护项目的规划设计方案、可行性研究报告、初步设计、概算及各类评估报告的编制、报批等工作。负责项目设计方案及施工图审查、工程技术指导及工程变更联审工作。负责建设项目的用地规划许可、用地预审报批等前期事务工作。

（五）工程一部。负责市政园林重特大项目组织实施的事务工作，包括施工报建、施工管理、填报进度报表、组织竣工验收及交竣工和结算等资料收集。负责项目的质量管理、扬尘治理、安全生产、文明施工等相关工作。

（六）工程二部。负责公园、绿地和西湖风景名胜区建设项目组织实施的事务工作，包括施工报建、施工管理、填报进度报表、组织竣工验收及交竣工和结算等资料收集。负责项目的质量管理、安全生产、扬尘治理及文明施工等相关工作。

（七）工程三部。负责除重特大项目外的城市道路和桥隧（含慢行系统、无障碍设施等附属设施）及照明景观建设项目组织实施的事务工作，包括施工报建、施工管理、填报进度报表、组织竣工验收及交竣工和结算等资料收集。负责项目的质量管理、安全生产、扬尘治理和文明施工等相关工作。

（八）质量安全部。负责安全生产的宣传、指导、检查及应急抢险工作。负责建设工程设计变更现场复核、建设工程和市政

园林设施养护质量检查工作。负责依合同和内部规定对市政园林项目的勘察、设计、监理、施工及养护等参建单位的考核、失误失责任初步认定工作。参与项目交工、竣工验收。

(九)市政设施部。组织编制城市道路和桥隧(含照明、慢行系统、无障碍设施等附属设施)等市政设施年度养护计划,按照经费预算和养护标准组织实施,并做好相关市政设施养护及安全运行的检查、应急抢险等工作。参与项目竣工验收,组织对已建成市政公用设施纳入市政养护管理的接管工作。

(十)园林绿化部。负责编制城市道路绿化、绿地年度养护计划,并按照养护经费预算标准组织实施。负责城市道路绿化、绿地养护的指导、检查、质量考评及惠城中心区范围内的绿化相关指标的统计审核及汇总。负责城市道路绿化、绿地安全生产的指导、检查、应急抢险工作。参与城市道路绿化建设项目的竣工验收和接管工作,指导园林科研和科研成果宣传推广。

(十一)景区公园部。负责编制所辖公园年度养护计划及指导西湖景区、红花湖景区编制景区年度养护计划,并按照经费预算和管理标准组织实施。负责景区、公园养护项目的指导、检查及质量考评。负责景区资源保护、旅游宣传推广指导工作。负责景区、公园安全生产的指导、检查、应急抢险工作。参与景区、公园项目的竣工验收和接管工作。

(十二)综合事务部。负责协调项目用地征、拆及管线迁改等综合工作。负责组织中心有关创建、迎检的工作。

(十三)人事部。负责党群、干部人事、机构编制、劳动工

资、教育培训、离退休人员服务等工作。

三、人员编制

核定市市政园林事务中心事业编制 92 名，经费由市财政按财政补助一类拨付。设主任 1 名，副主任 3 名，总工程师（副处级）1 名，总会计师（副处级）1 名；正科级领导职数 14 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 25 名。

四、所属事业单位

（一）惠州市城市照明管理中心，核定事业编制 56 名，其他机构编制事项维持不变。

（二）不再保留惠州市市政道路桥梁管理中心，其职责、人员并入市市政园林事务中心。

（三）惠州市公园管理处、惠州市排水管理中心、惠州市西湖景区管理中心、惠州市红花湖景区管理中心、惠州市金山湖公园服务中心、惠州市园林绿化管理所、惠州市园林建筑规划设计院、惠州市下埔滨江公园管理所、惠州市东江沙公园管理所另文规定。

五、附则

本方案由市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

惠州市市政园林事务中心

关于惠州市市政园林事务中心机构编制方案 中内设部（室）有关职责任务补充说明 的通知

各部（室）：

根据《中共惠州市委机构编制委员会关于印发惠州市市政园林事务中心机构编制方案的通知》，中心内设各部（室）除负责三定方案中已明确的职责任务外，就未明确的职责任务补充说明如下。

（一）办公室。负责市委、市政府及其他部门的来文办理；负责市委、市政府督查事项办理、舆情收集、网络问政；负责单位办公楼、食堂、停车场等的管理工作；负责网络安全及反恐的协调工作；负责市政园林设施工程建设文件的预验收、接收和竣工备案；负责智慧市政园林、景区建设的组织实施和管理，负责库房内档案资料设备的防护工作；协调中心“三防”及应急抢险相关工作。

（二）计划财务部。负责本部门项目合同签订及执行管理；负责制定各项财务管理制度；参与维护建设项目的竣工验收。

（三）招标法务部。负责建设费低于必须招投标金额的施工单位比选，并提出初步意见；负责本部门项目合同签订及执行管理；负责依法行政等相关工作；指导检查相关法律、

法规贯彻执行情况；负责涉法应诉及调解；参与市政园林项目相关失误、失责责任初步认定工作。

（四）工程技术部。参与市政园林设施相关专项规划的编制、论证工作；参与项目竣工验收，参与市政园林项目承建单位失误、失责责任初步认定工作；负责制定规范设计、施工指引工作；负责设计变更图纸的审核工作；负责本部门项目合同签订及执行管理；指导、引进新材料、新技术、新工艺的应用工作。

（五）工程一部。负责工程一部项目的合同签订及执行管理；对接项目建设征地拆迁及协助管线迁移工作；参与项目参建单位失误、失责责任初步认定工作。

（六）工程二部。负责工程二部项目的合同签订及执行管理；对接项目建设征地拆迁及协助管线迁移工作；参与项目参建单位失误、失责责任初步认定工作。

（七）工程三部。负责工程三部项目的合同签订及执行管理；对接项目建设征地拆迁及协助管线迁移工作；参与项目参建单位失误、失责责任初步认定工作。

（八）质量安全部。负责中心安全生产日常工作；负责“三防”及应急抢险的组织协调；负责安全综合队伍的管理、教育、培训工作；负责协调市城乡管理和综合执法局有关执法业务联系等工作；参与制定工程规范指引。

（九）市政设施部。负责市政设施应急抢险的组织协调；负责市政设施改造项目的组织实施；负责本部门项目合同签订及执行管理。

（十）园林绿化部。负责本部门业务合同的签订及执行

管理；负责道路绿化、绿地改造项目的组织实施；指导下属部门相关园林绿化业务，协调园林行业创建及迎检组织协调工作。

（十一）景区公园部。负责指导景区水域安全运行管理；指导景区公园经营开发及旅游产品开发；组织协调景区公园改造项目的实施；负责本部门项目合同签订及执行管理；协调西湖风景区行业创建及迎检组织工作。

（十二）综合事务部。负责中心交办的阶段性事务工作；负责本部门项目签订及执行管理；协调指导扫黑除恶工作。

（十三）人事部。1. 人事：负责干部职工考核、任免、调配、继续教育、岗位培训、专业技术职务的审查和申报，负责工青妇、计生、扶贫、出国出境管理及退役军人事务联系等工作，负责组织开展各类文体活动。2. 党务：负责党建、纪检、宣教、正职考核、党风廉政建设，负责机关党委的日常工作；组织指导党员培训、理论学习及精神文明建设工作。

特此说明。

附：中共惠州市委机构编制委员会关于印发惠州市市政园林事务中心机构编制方案的通知

中共惠州市市政园林事务中心党组
2020年1月20日



2.3、中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程 中标通知书

中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程 中标通知书				现场主要施工人员明细表			
<p>广东省建筑工程机械施工有限公司： 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心的中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程，招标申请号2017119296。我单位委托广州市国际工程咨询公司招标，经2017年08月03日评标会评定，我单位同意由贵公司中标，请贵公司在2017年09月18日前与我单位接洽签订合同，特此通知。</p>							
工程名称	中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程	建设单位	中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心				
建设地点	火炬开发区世纪大道沙濠段						
建设规模	道路全长2036米，道路红线宽50米（L）	结构类型	幅数	/	结构层数		
招标部分工程规模	总长约2036米，宽50米						
承包形式	按合同约定						
工程内容	越路道路、隧道、排水、交通、照明、绿化等工程。具体内容以招标人提供的施工图纸及中标预算为准，投标单位应自行复算。						
中 标 价	大写：贰亿伍仟肆佰零玖万伍仟贰佰叁拾叁元肆角整 小写：¥254,095,213.40元 （安全文明施工费：¥10,589,641.61元）						
完工时间	320个日历天	质量标准	合格				
备 注	本通知书一式陆份：建设单位1份、建设单位主管部门1份、区属各1份、公共资源交易中心1份、招标代理1份、镇招标办1份。 建设单位：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 招标代理：广州市国际工程咨询公司（公章） 2017年08月18日 中山分公司						
序号	姓名	性别	岗位	职称	等级	证书编号	备注
1	伍苑荣	男	注册建造师	高级工程师		00222563	项目负责人，资格证书编号：0161432
2	王永汉	男	技术负责人	高级工程师		粤高证字第D060101014617号	
3	钟毓	男	安全员			粤建安C(2009)0008914	
4	康德振	男	安全员			粤建安C(2013)0012209	
5	郑元沁	男	施工员			44161040005704	
6	冯伯棟	男	施工员			44161010014643	
7	张旭东	男	施工员			44161040000842	
8	汤欢元	男	施工员			44161040005706	
9	吴承礼	男	质量员			44171090001869	
10	杨凡	男	资料员			44171140002801	
11	何明浩	男	机械员			44161120002089	
12	林海东	男	劳务员			44161300009173	
13	杨烈航	男	安全员			粤建安C(2016)0007765	
14	潘承灿	男	安全员			粤建安C(2016)0012022	
联系人：杨凡 联系电话：18933408635							

工程编号: _____

合同编号: **DL** 2017-038

广东省建设工程 标准施工合同

2009年版

工程名称: 中山市火炬开发区世纪大道沙湾段道路工程

工程地点: 火炬开发区世纪大道沙湾段

发包人: 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同总价(大写)：贰仟伍佰肆拾玖万伍仟贰佰零拾叁元肆角整；

(小写)：¥254,095,213.40元。

项目单价： 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2017年9月17日

订立合同地点：佛山火炬高技术产业开发区建设服务中心

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于2017年9月17日

生效。

发包人：(公章) 佛山火炬高技术产业开发区建设服务中心

地址：佛山火炬高技术产业开发区展乐大道7号

法定代表人：[Signature]

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

电子邮箱：

承包人：(公章) 广东建设工程有限公司

地址：广州市天河区龙溪路11号

法定代表人：[Signature]

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：浦东发展银行广州锦城支行

帐号：8090155100000028

邮政编码：510500

电子邮箱：

并

法

委托给承包人负责的部分工作有：施工报建、占道或封路施工报批及其他相关报批手续。

19.3 提供施工场地的时间：

19.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

(1) 提供的时间：开工前

(2) 提供的份数：四份

19.5 支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限

按合同通用条款规定期限支付。

其他：

(2) 工程价款支付方式

按协议书所注明的银行帐号转账。

支票支付。

其他方式：

20. 承包人

20.2 承包人完成下列工作的约定

(5) 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：现场办公室一间，现场会议室一间。

20.4 承包人完成设计的约定

(1) 承包人负责的设计有：/

(2) 承包人提交设计图纸的时间：/

22. 发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（刘峰）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通
联

(2)

23. 监理工

23.1

(1) 监

(2) 任

23.3

24. 造价

24.1

(1)

(2)

24.3

25. 承

25.

通讯地址: 中山市火炬开发区康乐大道7号 邮政编码: 528400

联系电话: 88293762 传真号码:

(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制: /

23. 监理工程师

23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位: 广州大工程项目管理有限公司 法定代表人: 方宝奇

(2) 任命 (邵震东) 为监理工程师, 其联络通讯地址如下:

通讯地址: 广州市天河区中山大道西140号华港商务大厦 邮政编码: 510000

联系电话: 8802593616

传真号码: 0760-88382293

23.3 (11) 需要发包人批准的其他事项: 代表发包人负责工程计量和计价, 工程款的调整和核算, 结算价款的调整和复核, 签发支付证书, 及时向承包人提供合同价款的核算和通知等指令。

24. 造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位: / 法定代表人:

(2) 任命 (/) 为造价工程师, 其联络通讯地址如下:

通讯地址: / 邮政编码: /

联系电话: / 传真号码: /

24.3 (4) 需要发包人批准的其他事项: /

25. 承包人代表

25.1 承包人任命 (伍景荣) 为承包人代表, 其联络通讯地址如下:

通讯地址: 广州市天河区先烈东横路11号 邮政编码: 510500

联系电话: 13926229793

传真号码: 020-87294427

补充协议

合同编号: 2017-038-03

广东省建设工程标准施工合同
补充协议(二)

发包人: 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

工程名称: 中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程

签订地点: 中山火炬开发区城建大楼

签订日期: 2022年5月13日

协议书

发包人（全称）：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

发包人与承包人于2017年9月17日签订《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》（合同编号：DL2017-038）（以下简称：“原合同”）（附件1），因本项目工程变更等原因，基于公平、诚信原则，发包人与承包人于2020年8月5日签订《广东省建设工程标准施工合同补充协议(一)》（合同编号：DL2017-038-02）（以下简称：“补充协议（一）”）。鉴于广东省建设工程标准定额站（以下简称：“省站”）已于2022年2月25日针对本项目工程计价标准作出专业意见并形成书面《会议纪要》（附件2），经双方协商一致，同意按照省站出具的《会议纪要》执行，依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，达成以下补充协议：

一、工程款调价及结算编制依据：

本项目变更后的工程价款调价及结算编制，依据省站于2022年2月25日出具的《会议纪要》执行。最终工程结算造价，以发包人、承包人共同确认的区财政局审核价，作为本项目工程结算价。

二、合同价款

工程款支付：针对原合同第三部分专用条款第81.1条、第82.1条约定，考虑到工程内容产生重大变更，为保证工程顺利推进，双方对上述条款达成一致，变更为：在区财政局完成设计变更造价审核前，工程进度款暂按设计变更中介审核价346,246,398.85元整（大写：叁亿肆仟陆佰贰拾肆万陆仟叁佰玖拾捌元捌角伍分整）的70%

作为支付上限进行支付，按每月实际完成工程量，经监理单位审核、建设单位认可的 70% 拨付工程进度款。待区财政局完成设计变更造价审核后，工程进度款按该审核价的 70% 作为支付上限进行支付。待工程经竣工验收并完成竣工结算后支付至结算价的 95%，最后 5% 为工程质保金。质保期按照原合同执行。

三、其他

(一) 本项目工程原合同签订之日 2017 年 9 月 17 日至实际开工之日 2020 年 8 月 17 日期间窝工的人员工资、机械费用不予计算及支付。

(二) 双方约定本补充协议一式捌份，双方各执肆份，每份均具有同等法律效力。

(三) 本协议生效后，即成为原合同及补充协议（一）不可分割的组成部分，与原合同及补充协议（一）具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同及补充协议（一）的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同及补充协议（一）有相互冲突时，以本协议为准。

四、补充协议生效

订立补充协议时间：2022 年 5 月 13 日

订立补充协议地点：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心
双方当事人约定本协议自双方签字、盖章后生效。

(以下无正文)

发 包 人：（公章）中山火炬高

技术产业开发区
城乡建设服务中心

地 址：中山市火炬开发区
康乐大道7号

法定代表人：

委托代理人： 

电 话：

传 真：

承 包 人：（公章）广东省建

筑工程机械施工有
限公司

地 址：广州市天河区先烈
东横路11号

法定代表人：

委托代理人： 

电 话：

传 真：



竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程

建设单位（公章）： 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

竣工验收日期： 2016年1月31日

发出日期： 2016年1月31日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程	工程地点	中山火炬开发区世纪大道沙濠段
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	<p>本项目线路总长1.07395公里，包括道路工程、隧道工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等，主要工程内容如下：</p> <p>1. 道路总长1.07395km，道路宽度为57m，其中设置一座540m长的烟筒山隧道。道路定位为城市快速路，设计车速为60km/h，预留远期提速至80km/h的条件。道路形式为主路双向六车道，辅路双向四车道，隧道内双向八车道，路面为沥青混凝土路面，沥青面积37740m²，沥青总量3800m³，路基段涉及一处63.90m的七级高边坡。道路工程造价2300万元，水泥稳定碎石13000m³。</p> <p>2. 给水管道最大管径219mm，共541m。雨水管道最大管径800mm，共699m。污水管道最大管径400mm，共708m。给排水工程造价385万元。</p> <p>3. 绿化工程绿化面积14055m²，造价120万元。</p> <p>4. 隧道工程总长540m，断面形式为分离式双向八车道小净距隧道，单洞长度540m，单洞断面宽度17.6m，隧道最大断面面积156.8m²。隧道工程造价为2.9亿。</p> <p>5. 土石方工程总挖方量109.96万m³，挖土方量71.6789万m³，挖石方量38.2811万m³，土石方工程造价5300万元。</p>	工程造价（万元）	34624.639885
结构类型	道路工程、隧道工程	开工日期	2020年8月17日
施工许可证号	442000202008110302	竣工日期	2024年1月31日
监督单位	中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局	监督登记号	2020080702HJ
建设单位	中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	施工单位（设备安装）	广东容诚建设有限公司
监理单位	广东省广大工程顾问有限公司	工程检测单位	广东大道检测技术有限公司 广东省建筑材料研究院有限公司中山分公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2023年12月28日	市政竣·通-10	合格
	2023年12月28日	市政竣·通-10	合格
	2023年12月28日	市政竣·通-10	合格
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年8月11日	442000202008110302	通过
施工图设计文件 审查意见	2021年5月26日	17-060	合格
工程竣工报告	2024年1月17日	市政管-4	通过
工程质量评估报告	2024年1月11日		同意验收
勘察质量检查报告	2024年1月10日		同意验收
设计质量检查报告	2024年1月10日		同意验收
工程质量保修书	2024年1月31日		已签订

市政基础设施工程

工程完成情况	中山火炬开发区世纪大道沙濠段道路工程已按工程施工设计图纸和合同约定完成全部施工内容,绿色施工符合合同及规范要求,验收通过。			
工程 质量 情况	土建	各项质量达到国家强制性及施工验收规范要求,满足功能要求,各项使用功能齐全,达到合格标准。		
	设备安装	各项质量达到国家强制性及施工验收规范要求,满足功能要求,各项使用功能齐全,达到合格标准。		
工程未达使用功能的部位(范围)	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 李涛 注册号: 4400597-AY026 有效期: 至2025年6月			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位	
	(公章) 项目负责人: [Signature] 2024年1月31日	(公章) 总监理工程师: [Signature] 2024年1月31日	(公章) 项目负责人: [Signature] 2024年1月31日	
	分包单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: [Signature] 2024年1月31日	(公章) 项目负责人: [Signature] 2024年1月31日	(公章) 项目负责人: [Signature] 2024年1月31日	
	中华人民共和国注册建造师执业资格证书 黄新生 粤24420192021002510001 建筑 2024.03.23 广东容诚建设有限公司			

业主曾用名证明

中山火炬高技术产业开发区管理委员会

地址：广东省中山火炬开发区康乐大道 电话：(0760) 85597902 88286111 传真：(0760) 85597917

关于区城市建设服务中心曾用名的证明

根据事业单位改革精神和《关于印发中山火炬高技术产业开发区所属事业单位机构编制方案的通知》（中山委编〔2023〕3号）要求，中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心（中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心与其合署）划出有关土地房屋征收股职能，更名为中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心。兹证明，中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心的曾用名为中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心。

特此证明！

中山火炬开发区管理委员会

2023年7月10日



2.4、汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设
项目工程勘察设计施工总承包
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [08735] 号

(主)广东省建筑工程集团有限公司(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司,广东华隧建设集团股份有限公司,广东省源天工程有限公司,广东省基础工程集团有限公司,广东省建筑工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币伍拾壹亿捌仟柒佰柒拾肆万零壹佰元(¥518774.01万元)。

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2018年12月28日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2018年12月28日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2018年12月28日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天德路333号 510630
WWW.GZGQZY.CN



合同关键页

广东省广业环保产业集团有限公司
合同编号: 广业环总合 2019001

副本

合同编号:

汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包合同

工程名称: 汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇
污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目

工程地点: 汕头市潮阳区

发 包 人: 广东省广业环保产业集团有限公司

承 包 人: 广东省建筑工程集团有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东华隧建设集团股份有限公司

广东省源天工程有限公司

广东省基础工程集团有限公司

广东省建筑工程机械施工有限公司

签约日期: 2019年 1 月 11 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东省广业环保产业集团有限公司

承包人（联合体牵头人）：广东省建筑工程集团有限公司

承包人（联合体成员方）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司

发包人及承包人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程总承包（以下称本工程）事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包

2、工程地点：汕头潮阳区

3、工程立项批准文号：潮阳发改投（2018）59号

4、工程规模：项目厂区新建总规模：20.8万吨/日，一期提标改造总规模12.2万吨/日，管网总规模：417.135千米，详见工程内容。

5、资金来源：自筹资金

二、工程内容、承包范围和承包方式：

1、工程承包内容：

(1) 汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜孟共6座

污水处理厂及配套管网（包括潮阳区城区、谷饶、贵屿一期提标改造工程）的工程测量、勘察、初步设计（含概算）及施工图设计（含施工图预算编制），具体各子项暂按下表约定（以最终立项批复的规模为准）：

号	子项目名称	污水处理厂		配套管网
		厂区新建规模 (万吨/日)	一期提 标改造规模 (万吨/日)	建设规模 (千米)
	潮阳城区污水处 理厂	7.5	7.5	金浦街道 39.9
				棉北街道 22.93
	谷饶污水处理厂	3.8	3.2	36.9
	贵屿污水处理厂	3	1.5	102.6
	铜孟污水处理厂	3	—	83.805
	和平污水处理厂	二厂：2	—	131
		三厂：1.5	—	
计	项目厂区新建总规模：20.8万吨/日，一期提标改造总规模12.2万吨/日，管网总规模：417.135千米。			

(2)汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜孟共6座污水处理厂及配套管网的建设工程项目(包括潮阳区城区、谷饶、贵屿一期提标改造工程)的设备采购、土建工程、安装工程(含工艺管线、设备、电气、仪表、自控、在线监测(含数据上传)、接入永久用水用电、视频监控及通讯通讯等安装工程)、给排水工程、道路工程、绿化工程、围墙工程、附属及配套工程等满足发包人使用功能要求的所有工程。

(3) 设备调试、试验及检查、试运行、考核验收（含特种设备验收、竣工验收、环保验收、在线监控验收，其中环保验收、在线监控验收由承包人做好配合工作）、消缺、培训和最终交付投产内容等。

(4) 在合同规定的保修期内修补缺陷（含工程移交后 2 年内的所有设备的备品、备件）。以上建设规模为暂定，具体以发包人和汕头市潮阳区人民政府（下称项目业主）要求为准。

2、工程承包范围：

承包内容包括（但不限于）：满足系统正常运行所必需具备的工艺、电气、在线监测（含数据上传）、自控系统及安装、场地平整（按现状交地）、土建建（构）筑物的勘察设计（包括但不限于勘察、设计、预算编制、竣工图编制）、施工（含场地平整、厂区土建、安装、与原工程衔接、永久用水用电接入、道路、绿化、给排水、围墙、厂区附属工程、提标改造而造成原有工程破坏的修复等）、设备选择、采购（承包人采购设备时所选择设备的规格型号及品牌须经发包人确认后再采购，否则发包人有权要求承包人更换）。中控系统建成后，中控系统的所有数据都需传送到发包人信息化系统，并且可以接受发包人信息化系统的控制命令，以实现水厂远程监控的目的。监造、运输及储存、安装、联动调试、试验及检查、试运行、考核验收（含特种设备验收、环保验收、在线监控验收、计量设备验收等）、竣工验收、保修期内缺陷修复（含 2 年的备品、备件）、设备使用培训和最终交付投产内容等。主要如下：

(1)、前期及验收等相关配合工作

前期及验收等相关配合工作包括但不限于资料收集、负责项目的工程报建（包括办理：施工图送审及备案、工程预结算送发包方认可有工程造价相应资质的第三方审核），负责办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理工程规划许可证、施工许可证（或临时施工许可）、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、基准点及放线图、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、人防验收、防雷验收、卫生验收、永久排水许可证、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收等工作，并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用；

(2)、勘察：

1) 本工程范围内所需要的工程勘察（包括但不限于现状摸查及编制摸查报告,岩土工程勘察(初步勘察、详细勘察、超前钻工作)、工程测量、工程物探(含管线探测)等勘察工作);

2) 除上述工作外,发包人委托的本工程的其他工程勘察工作（针对本工程的补勘工作）。

3) 本工程勘察单位的基坑（槽）的验收及涉及工程的相关验收及配合工作。

(3)、设计:

包括但不限于本工程的方案设计、初步设计及概算、根据招标范围及限额进行施工图设计、编制施工图预算、施工图送审及修编、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务（含派驻现场设计代表、配合专家评审等）、竣工图编制、配合审核竣工图、环境影响评价、节能评估及项目报批报建工作等。

(4)、设备采购与建筑安装工程施工:

1) 负责本工程临水临电（含红线外接驳）、外水外电（含红线外接驳）等工程的施工工作；负责本工程内的“三通一平”；

2) 汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜孟共6座污水处理厂及配套管网设备采购、土建工程、安装工程（含工艺管线、设备、电气、仪表、自控、在线监测（含数据上传）、接入永久用水用电、视频监控及通讯等安装工程）、给排水工程、道路工程、绿化工程、围墙工程、附属及配套工程等满足发包人使用功能要求的所有工程；

3) 完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作，及配合发包人委托的第三方检测、监测工作；

4) 根据有资质的施工图审查单位审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的文件，包工、包材料、包生产设备采购、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包编制施工图预算和结算。

5) 设备调试、试验及检查、试运行、考核验收（含特种设备验收、竣工验收、环保验收、在线监控验收，其中环保验收、在线监控验收由承包人做好配合工作）、消缺、技术培训和最终交付投产内容等。

6) 在合同规定的保修期内修补缺陷(含工程移交后 2 年内的所有设备的备品、备件)。

7) 与本工程建设有关的其他工作。

(5) 项目试运行、考核验收及竣工验收

1) 负责项目试运行、考核验收(含特种设备验收、环境保护验收、在线监控验收、计量设备验收等)、竣工验收和最终交付投产等;

2) 工程被发包人接收后,按合同约定在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验(即竣工后试验),并通过竣工后试验验收;

3) 建设项目竣工环境保护验收完成日即投入商业运营之日起六个月的运营期进行功能性考核指标评价,在此期间,应检验项目的功能性考核指标须满足合同专用条款 10.3.5 的要求,双方一致同意,承包人委托由发包人进行功能性考核指标评价期间的运营管理、功能性考核指标评价方法、功能性考核指标评价结果的实施,承包人对发包人运营管理、功能性考核指标评价方法、功能性考核指标评价结果均充分认可、无异议。

3、承包方式:包投资控制、包报批报建、包勘察设计、包施工、包料及包设备采购、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算和资料整理、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制(须满足规划等各项验收要求),包竣工资料收集整理移交档案、包保修等。合同标的、价款、质量、履行期限根据招标文件、中标人的投标文件及本合同约定的要求和规定执行。

4、发包人根据工程实施情况,有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整,承包人必须无条件服从。

三、合同工期

1. 总工期:本项目须在 2019 年 6 月 30 日前通过完工验收并具备通水条件,并在完工验收后 3 个月内完成竣工验收。

施工开工日期(绝对日期或相对日期):具体开工日期以发包人批复的开工报告载明日期为准。

工程竣工日期(绝对日期或相对日期):在完工验收后 3 个月内完成竣工验

收。

2. 关键节点工期

(1) 设计（含勘察）一级节点工期：

- 1) 本合同签订后 30 个日历天内完成勘察，出具勘察报告。
- 2) 本合同签订后 30 个日历天内提交初步设计并获得审批通过文件；
- 3) 初步设计审批通过后 15 个日历天内提交经审图机构审查通过的施工图；
- 4) 其他设计文件提交日期以不影响本工程实施进度为原则，按发包人的要求确定。

承包人应于合同签订后根据设计（含勘察）节点工期要求编制设计（含勘察）进度计划报发包人审批，以发包人批准的进度计划执行。

设计（含勘察）节点工期合同另行约定。

(2) 施工一级节点工期：

2018 年 12 月 31 日前完成 40% 主干管网工程量；

2019 年 4 月 30 日前完成厂区主体工程；

2019 年 6 月 30 日前完成厂区试运行；

2019 年 9 月 30 日完成环保验收；

2020 年 12 月 30 日完成竣工验收。

施工一级节点工期合同另行约定。

上述一级节点工期（里程碑节点）作为承包人工期考核的依据。如在实施过程中，以上一级节点工期无法完成，则承包人应在保证总体工期的前提下修正一级节点工期，并报发包人确认后执行，但发包人对承包人修正工期的确认并不免除或减轻承包人的工期违约责任，同时对承包人的工期奖惩考核仍应依据本条约定的基准工期（包括总工期及一级节点工期）执行。

3、本合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

4、发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人需服从发包人对本工程建设工期的要求。

四、工程质量标准及使用功能要求

(一) 工程设计质量标准：本工程所有设备、工具、配件的设计、制造、试验和材质必须符合建设工程勘察设计的相应技术规范、项目设计任务书、发包方相关技术标准及使用功能要求等。对于进口设备，经发包人确认，也可采用所在国标准，但不得低于国家标准，国家法律法规必须执行。设计、制造、施工及验收应符合国家相关规范的最新版本要求的合格等级。

(二) 工程施工质量标准：严格按照国家现行《城市污水处理工程建设标准》(建标[2001]77号)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2017)等有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行，必须达到竣工备案制的合格标准，政府各专业监管部门100%验收合格。

(三) 设备技术质量要求：采用的设备均应严格按照国家现行各对应设备的产品技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行，必须达到竣工备案制的合格标准，政府各专业监管部门100%验收合格。(详见附件七)

(四) 1、出水、大气排放要求

根据《练江流域水环境综合整治方案》中的要求，本项目各污水处理厂出水水质执行地表水环境V类标准，TN按 $\leq 15\text{mg/L}$ 。具体执行的排放标准为：潮阳区城镇污水厂出水执行《练江流域水污染物排放标准》(DB44/2051-2017)。大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准，同时须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的相关要求。噪音及固体污染物等的排放按国家现行标准及本工程环境影响评价报告的有关要求执行。

2、污水处理能力要求

污水处理厂的污水处理能力应满足在达到设计水量负荷的条件下稳定达到上述第1条的出水、大气排放要求。(详见附件七)

3、出厂污泥含水率要求

污泥脱水含水率 $\leq 60\%$ 。(详见附件七)

4、污水处理部分的运营变动成本中吨水电耗、吨水药耗应稳定在以下标准内（建议统一放在附件七表述）：

序号	子项目名称	工艺	变动成本 工程	污水处理厂		吨水
				厂区 新建 规模	一期 提标 规模	
				(万吨/ 日)	(万吨/ 日)	
1	潮阳区污水处理厂 一期升级改造及二 期建设工程	AAO+絮凝搅拌+高效沉 淀+反硝化滤池+次氯 酸钠	吨水电耗 (度/吨) 吨水药耗 (元/吨)	7.5	7.5	0.65
						0.35
2	潮阳区谷饶镇污水 处理厂一期升级改 造及二期建设工程	AA2+磁混凝+纤维转盘 +紫外	吨水电耗 (度/吨) 吨水药耗 (元/吨)	3.8	3.2	0.65
						0.35
3	潮阳贵屿镇污水处 理厂一期升级改造 及二期建设工程	AAO+MBR+紫外	吨水电耗 (度/吨) 吨水药耗 (元/吨)	3	1.5	0.55
						0.30
4	潮阳区铜孟镇第二 污水处理厂工程	AAO+磁混凝+过滤+紫 外	吨水电耗 (度/吨) 吨水药耗 (元/吨)	3	—	0.40
						0.24
5	潮阳区和平镇第二 污水处理厂建设工 程	A2/O+磁混凝+精密过 滤+次氯酸钠	吨水电耗 (度/吨) 吨水药耗 (元/吨)	2	—	0.31
						0.25
6	潮阳区和平镇第三 污水处理厂建设工 程	A2/O+磁混凝+精密过 滤+次氯酸钠	吨水电耗 (度/吨) 吨水药耗 (元/吨)	1.5	—	0.33
						0.26

5、万吨水产泥率应控制在 1 吨干泥/万吨水的标准以内。

(五) 安全文明目标: 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。现场安全文明达到当地的文明工地标准。

五、合同价格和付款货币

1、本合同以人民币为报价和结算货币, 除非发包人、承包人双方另有约定。

2、签约合同价: 本合同签约合同价以中标价作为签约合同价, 由勘察费签约合同价、设计费签约合同价、建筑安装工程费(以下简称“工程费”或“施工费”)签约合同价、设备购置费签约合同价四部分构成。

签约合同价格为(大写): 伍拾壹亿捌仟柒佰柒拾肆万零壹佰元(¥518774.01 万元)。

其中:

(1) 建筑安装工程费: 449308.57 万元, 中标下浮率为 2.5 %;

(2) 设备购置费: 42672.17 万元, 中标下浮率为 2.5 %;

(3) 勘察费: 9890.05 万元, 中标下浮率为 10 %;

(4) 设计费: 16903.22 万元, 中标下浮率为 10 %;

以上中标下浮率均已包含政府业主方对甲方的下浮率。

以上价格均含增值税, 其中: 勘察设计费的增值税率为 6%, 建安工程费的增值税率为 10%, 设备购置费的增值税为 16%。如建设期间因法律法规或税收相关政策变化导致本工程适用税率发生调整的, 双方在另行协商约定。

3、本工程签约合同价暂按中标价作为签约合同价, 合同价已包括本工程招标范围内的一切有关费用, 由建筑安装工程费、勘察费、设计费、设备购置费四部分构成。调试属建设工程设施、设备的功能性验证工作, 故调试包含在建筑安装工程费、设备购置费中, 不单独列出。在承包人承包范围内的内容, 按审定的初设概算价作为最高限价, 若审定的初设概算高于政府批复的可研估算, 则按批复的可研估算作为最高限价; 若地方财审审定的施工图预算价低于初步设计概算价, 按地方财审审核确认的施工图预算价作为工程进度款拨付的依据。

4、本工程除业主合同(指汕头市潮阳区人民政府与发包人签订的特许经营合同, 下同)约定、发包人提出的工程变更及增加功能性的设计变更以外, 实行全过程限额设计和施工, 严格控制每阶段投资目标, 结算总金额控制在概算金额(经地方政府有权审批部门审批的, 下同)内, 承包人承包的工程内容所对

应的概算金额应低于项目立项批复的估算金额，对应的预算金额应低于审批的概算金额。承包人应制定各阶段、专业工程限额设计指标和具体控制措施，本工程结算金额不得超出由承包人承包范围所对应的批复概算金额，如有超出，超出部分发包人将不予支付。本工程批复的可研估算的基本预备费不列入最高限价内，在项目实施过程中需要用到此费用，则须报发包人及汕头市城市综合管理局同意后方可使用。合同价格的结算按专用条款约定执行。

5、经济效益分析报告考核：

a、投标报价时合同范围内的工程投资为 P1, 吨水运行费用为 B1（主要为水电费、药剂费）；

b、承包人进场后，根据招标人的招标意图及本工程的实际情况，并以确定的施工图及第三方造价权威评审机构评审的概算造价为基础编制经济效益分析报告报发包人审批。若未满足发包人要求，需调整施工图设计，重新编制相应的经济效益分析报告报发包人审批。已批复的经济效益分析报告中合同范围内的工程投资为 P2, 吨水运行费用为 B2（主要为水电费、药剂费）；

c、工程完工结算后，重新计算双方认可的合同范围内的工程投资为 P3 及吨水运费费用 B3, P3 和 B3 的计算规则约定如下：

P3: 双方认可的合同范围内的工程投资；

$B3=Y \text{ 实} \div V \text{ 实}$ ；

——Y 实为承包人运行 6 个月的水电费、药剂费。

——V 实为承包人运行 6 个月的实际处理污水量。

以项目商业运营后的 6 个月实际运营费用计算吨水运行费用为 B3（主要是水电费、药剂费）；

上述指标需同时满足： $P1 \geq P2 \geq P3$ 和 $B1 \geq B2 \geq B3$ ，否则按违约处理，承担相应违约金，具体违约金金额根据实际考核情况另行商议。

6、承包人未经发包人同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担相应责任，并从设计费中扣除设计费的 30% 作为违约处罚。

7、本合同由发包人与联合体各方共同签订，各方按合同约定的内容各自承担工作并按各自工作内容的相应计价及支付方式获取报酬。

8、项目公司未成立前，由环保集团按合理程序发包，项目公司成立后，由广东省广业环保产业集团有限公司、广东省建筑工程有限公司及联合体成员方、中国市政工程中南设计研究总院有限公司及新成立的项目公司签订四方协议，由新成立的项目公司承继广东省广业环保产业集团有限公司的权利和义务。

六、其他

承包人为联合体的，联合体主办方作为本工程总负责单位，除承担本工程的设计/施工外，还应对本工程的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务，包括但不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，勘察、设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程转包、分包，工人工资支付，投资控制，报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。发包人每次向承包人联合体成员方支付勘察费或设计费或施工费时，必须经承包人联合体主办方盖章确认同意后方可拨付。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体主办方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。

若中标人是由设计单位和施工单位组成的联合体，须与发包人分别签订设计合同和施工合同，并由发包人分别支付相关款项。

七、合同生效

合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后即时生效。

发包人：

承包人（牵头方）：

(公章或合同专用章)



法定代表人或其授权代表:

(签字)



邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

(公章或合同专用章)



牵头方法定代表人或其授权代表:

(签字)



邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

承包人(成员方):

(公章或合同专用章)



成员方法定代表人或:

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:



承包人(成员方):

(公章或合同专用章)



成员方法定代表人或:

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:



开户银行:

账 号:

开户银行:

账 号:

承包人(成员方):

(公章或合同专用章)

承包人(成员方):

(公章或合同专用章)

成员方法定代表人或

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

成员方法定代表人或

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:



承包人(成员方):

(公章或合同专用章)

成员方法定代表人或

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:



Handwritten signature in black ink.

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____。



合同编号：潮阳广业练江环境合 2019015 号



汕头市潮阳区环保基础设施建设项目
特许经营合同
承继合同

甲方：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司

丙方：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司



中国广东
2019年4月

甲方（政府部门方）：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

负责人：郑耿睿

地址：汕头市潮阳区文园路住宅区7幢

联系方式：0754—83837823

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司

法定代表人：罗俊晖

地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦9楼

联系方式：020-83630603

丙方（项目公司）：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

法定代表人：周华

地址：潮阳区城南街道护城河南端西侧

联系方式：0754-89902509

根据《中华人民共和国合同法》，按照《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》约定，结合汕头市潮阳区环保基础设施建设项目的具体情况，本着“政企合作、互惠互利、合作共赢”的原则，由汕头市潮阳区人民政府授权指定政府部门潮阳区城市管理和综合执法局（下称“甲方”），乙方和按要求成立项目公司（下称“丙方”），甲乙丙三方于2019年4月29日签署本承继合同，双方协商共同确认如下：

一、在《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》（合同编号：广业环保合 2018162 号）已明确约定的应由乙方享有的权



利和履行的义务，继续由本承继合同的丙方享有和履行，潮阳区人民政府对指定政府部门（本合同甲方）的履约承担连带责任，乙方对丙方的履约承担连带责任，《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》中的相关条款对本承继合同的丙方具有同等法律约束力。

二、本承继合同壹式拾贰份，每方各执肆份，与上述《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》具有同等法律效力，自三方盖章之日起生效。

甲方：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局（公章）

负责人/授权代表

（签名）：



乙方：广东省广业环保产业集团有限公司（公章）

法定代表人/授权代表

（签名）：



丙方：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司（公章）

法定代表人/授权代表

（签名）：



签约地点：中国广东省汕头市

签约时间：2019年4月29日

汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同承继合同

合同编号：潮阳广业练江环境合 2019015 号

汕头市潮阳区环保基础设施建设项目
特许经营合同
承继合同

甲方：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司

丙方：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

中国广东

2019年4月

甲方（政府部门方）：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

负责人：郑耿睿

地址：汕头市潮阳区文园路住宅区7幢

联系方式：0754—83837823

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司

法定代表人：罗俊晖

地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦9楼

联系方式：020-83630603

丙方（项目公司）：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

法定代表人：周华

地址：潮阳区城南街道护城河南端西侧

联系方式：0754-89902509

根据《中华人民共和国合同法》，按照《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》约定，结合汕头市潮阳区环保基础设施建设项目的具体情况，本着“政企合作、互惠互利、合作共赢”的原则，由汕头市潮阳区人民政府授权指定政府部门潮阳区城市管理和综合执法局（下称“甲方”），乙方和按要求成立项目公司（下称“丙方”），甲乙丙三方于2019年4月29日签署本承继合同，双方协商共同确认如下：

一、在《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》（合同编号：广业环保合 2018162 号）已明确约定的应由乙方享有的权



利和履行的义务，继续由本承继合同的丙方享有和履行，潮阳区人民政府对指定政府部门（本合同甲方）的履约承担连带责任，乙方对丙方的履约承担连带责任，《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》中的相关条款对本承继合同的丙方具有同等法律约束力。

二、本承继合同壹式拾贰份，每方各执肆份，与上述《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》具有同等法律效力，自三方盖章之日起生效。

甲方：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局（公章）

负责人/授权代表

（签名）：



丙方：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司（公章）

法定代表人/授权代表


（签名）：



乙方：广东省广业环保产业集团有限公司（公章）

法定代表人/授权代表

（签名）：



签约地点：中国广东省汕头市

签约时间：2019年4月29日

补充协议（任务划分及金额）

汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污
水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程

勘察设计施工总承包合同
补充协议

发包人：广东省广业环保产业集团有限公司

承包人：广东省建筑工程集团有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东华隧建设集团股份有限公司

广东省源天工程有限公司

广东省基础工程集团有限公司

广东省建筑工程机械施工有限公司

二〇一八年十二月

发包人（全称）：广东省广业环保产业集团有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程集团有限公司（简称“建工集团”）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（简称“中南院”）

广东华隧建设集团股份有限公司（简称“广东华隧”）

广东省源天工程有限公司（简称“广东源天”）

广东省基础工程集团有限公司（简称“广东基础”）

广东省建筑工程机械施工有限公司（简称“广东机施”）

发包人与承包人已于 2019 年 1 月 11 日就汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（以下简称“本工程”）签署了《汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包合同》（以下简称“EPC 合同”或“原合同”），现根据 EPC 合同的有关约定，发包人就有事项与承包人联合体各方经友好协商，达成以下补充协议：

第一部分 关于承包人各方所承担的各子项工程签约价款的补充约定

因原合同签订后，增值税税率发生调整，原合同签订合同价为 518,774.01 万元（含税），现调整为 513,671.01 万元（含税），原合同价格不再执行；调整后各子项的合同价格见下表：

表一：建筑安装工程及设备购置合同金额明细表

序号	施工单位	子项目名称	建筑安装工程不含税金额	建筑安装工程税金	建筑安装工程价税合计	设备购置不含税金额	设备购置税金	设备购置价税合计	建筑安装工程及设备购置价税合计
单位：万元									
1	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	11403.07	1026.28	12429.35	6207.22	806.94	7014.16	19443.51

	有限公司								
2	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳城区北干渠西段、金浦西排渠及七里港污水收集工程	39746.32	3577.17	43323.49	1480.16	192.42	1672.58	44996.07
3	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区棉北街道部分城区截污工程	19748.18	1777.34	21525.52	50.43	6.56	56.99	21582.51
4	广东省基础工程集团有限公司	汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂工程	5686.03	511.74	6197.77	2494.66	324.31	2818.97	9016.74

7

1

	司								
5	广东省基础工程集团有限公司	汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂工程	4620.62	415.86	5036.48	2113.91	274.81	2388.72	7425.20
6	广东省基础工程集团有限公司	汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程	109710.55	9873.95	119584.50	7086.41	921.23	8007.64	127592.14
7	广东华隆建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区铜盂镇第二污水处理厂工程	5330.48	479.74	5810.22	2769.86	360.08	3129.94	8940.16

8	广东华隆建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区铜盂镇污水管网二期工程	69360.01	6242.4	75602.41	2283.69	296.88	2580.57	78182.98
9	广东省建筑工程机械施工有限公司	汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程	4392.29	395.31	4787.6	4762.63	619.14	5381.77	10169.37
10	广东省建筑工程机械施工有限公司	汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程	95898.13	8630.83	104528.96	1466.44	190.64	1657.08	106186.04

8

11	广东省源天工程有限公司	汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	8976.92	825.88	9802.8	5325.27	692.29	6017.56	15820.36
12	广东省源天工程有限公司	汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂二期管网工程	33589.75	3090.26	36680.01	745.71	96.94	842.65	37522.66
合计			408462.35	36846.76	445309.11	36786.39	4782.24	41568.63	486877.74

7

表二：勘察费和设计费合同金额明细表

序号	勘察设计单位	子项目名称	勘察费不含税金额	勘察税金	勘察价税合计	设计费不含税金额	设计费税金	设计费价税合计	勘察费、设计费价税合计
单位：万元									
1		汕头市潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	72.18	4.33	76.51	886.25	53.18	939.43	1015.94
2		汕头市潮阳城区北干渠西段、金浦西排渠及七里港污水收集工程	910.36	54.62	964.98	1389.84	83.39	1473.23	2438.21
3		汕头市潮阳区棉北街道部分城区截污工程	476.15	28.57	504.72	718.74	43.12	761.86	1266.58

M

银行账号：44001541702059000651

开户银行：建行增城新塘支行

第六部分 关于广东基础所承担的施工工作相关具体安排的补充约定

第八条 广东基础的承包范围如下

负责汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（和平部分），其中包括汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程三个子项目的建筑安装工程施工及设备采购、项目试运行、考核验收及竣工验收。

汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程包括粗格栅间及进水泵房、进水上泵房上部结构、细格栅间及旋流沉砂池、改良 A2/O 生化池、配水井及污泥泵房、污泥泵房上部建筑、二沉池、综合处理池、污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水车间、鼓风机房、加药间、配电及机修仓库间、综合楼、除臭设施等主要构筑物建设工程。

汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程管线的主要管径为 DN200~DN1200。

第九条 收款账户

收款账户：广东省基础工程集团有限公司

银行账号：726357754048

开户银行：中行广州天河支行

第七部分 关于广东机施所承担的施工工作相关具体安排的补充约定

第十条 广东机施的承包范围如下

负责汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（贵屿部分），其中包括汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程、汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程两个子项目的建筑安装工程施工及设备采购、项目试运行、考核验收及竣工验收。

汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程包括总配水井、细格栅、旋流沉砂池及膜格栅、污泥深度脱水车间及贮泥、A2/O 生化池、MBR 膜池及设备间、紫外消毒池、外加碳源间、污泥

浓缩池、巴士计量槽等主要构造物建设工程；同时对原有粗格栅及进水泵房、加药间、鼓风机房、紫外消毒池、出水提升泵房增加或更换设备。

汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程管线的主要管径为 DN400~DN1500。

第十一条 收款账户

收款账户：广东省建筑工程机械施工有限公司

银行账号：44050145310200000154

开户银行：建行广州流花支行

第十二条 进度款支付约定

1、 进度款支付

工程费进度款的支付以月为单位，计量支付具体约定如下：

(1) 承包人应于每月 15 日前向监理人报送上月 1 日至上月最后一日的已完工程量报表，并附具进度付款申请单。)

(2) 监理人应在收到承包人提交的已完工程量报表后 5 天内完成审核并报送给发包人，以确定上月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 发包人及监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(4) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人可要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。发包人及监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，发包人及监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(5) 承包人应采用发包人要求的工具进行计量和提交付款申请，否则发包人有权不予审核支付。

(6) 确认工程量的方法：

按照图纸施工的，以图纸计算工程量结算；

实际施工工程量少于图纸工程量的，以实际发生量结算；

超出图纸范围的施工，在办理了完备的工程变更手续后，经监理人和发包人验收确认的，以实际发生量结算；

标下
保中
收、
主管
发包
工程
费单
减
标下
。包
人
合同
工
中
标下
(含
应
行
约
定)
价(含
发
发
能
性
考
政府
结

(14) 建设项目劳动保险金、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金按项目所在地建设行政主管部门规定执行，若需由发包人代缴，则由发包人按实际缴纳的数额在支付工程进度款时等额相应向承包人扣回。

(15) 承包人承诺对发包人拨付工程款项必须专款专用，严禁挪作他用。

(16) 承包人在申请工程进度款时必需无条件执行发包人及项目管理管理单位的有关规定，按发包人提供工程进度款申请资料格式及要求申请，且同时提供与审核确认的进度款金额相同的符合法律、法规规定的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝支付。

承继合同未签订前，由广东省广业环保产业集团有限公司与（主）广东省建筑工程集团有限公司（成）中国市政工程中南设计研究总院有限公司（成）广东华隧建设集团股份有限公司（成）广东省源天工程有限公司（成）广东省基础工程集团有限公司（成）广东省建筑工程机械施工有限公司签订委托合同，承继合同签订后，由汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司承继广东省广业环保产业集团有限公司的权利和义务。

本补充协议未做补充的按照原勘察设计总承包合同条款执行，本协议在各方盖章之后生效，本协议一式二十四（24）份，每方各执四（4）份，各份文本具有同等法律效力。

发包人：
(公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表：
(签字)
电话：
开户银行：
账号：

承包人 1：
(公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表：
(签字)
电话：
开户银行：
账号：

承包人 2：
(公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表：
(签字)
平杨
印书

承包人 3：
(公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表：
(签字)
赵晖



电话：
开户银行：
账号：

电话：
开户银行：
账号：

承包人：
(公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表：
(签字)

电话：
开户银行：
账号：

承包人：
(公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表：
(签字)

电话：
开户银行：
账号：

承包人：
(公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表：
(签字)

电话：
开户银行：
账号：

合同签订时间：2019年5月31日

合同签订地点：

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程

建设单位（公章）： 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

竣工验收日期： 2023年5月18日

发出日期： 2023年5月18日




市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程			
工程名称	潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程	工程地点	潮阳区贵屿镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	污水管总长度:101.48km, 管径为DN400~DN1500(管径DN1000~DN1500长度16.89km), 其中顶管长度19.27km, 管径为DN600~DN1200(管径DN1000~DN1200长度9.92km)。新建200m³/d一体化处理设施3座, 100m³/d一体化处理设施1座, 一体化提升泵站2座。	工程造价(万元)	106186.04
结构类型	市政污水管网工程	开工日期	2018/8/16
施工许可证号	440513202005290202	竣工日期	2023/5/18
监督单位	汕头市潮阳区建设工程质量与安全中心	监督登记号	2020-21
建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	总施工单位	广东省建筑工程集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位(土建)	广东省工程机械施工有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位(设备安装)	广东省源天工程有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广东逸华交通工程检测有限公司 深圳市土木检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	2021/1/27		符合设计及施工质量验收规范要求, 评定合格, 验收通过
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年5月29日	440513202005290202	符合施工条件, 准予施工
施工图设计文件审查意见	2020年5月27日	粤治审2019-040-07	审查合格
工程竣工报告	2023年5月10日		同意竣工申请
工程质量评估报告	2023年5月11日		合格
勘察质量检查报告	2023年5月11日		合格
设计质量检查报告	2023年5月11日		合格
工程质量保修书	2023年5月10日		已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	施工单位已完成设计图纸和施工合同约定的全部工程量。			
工程 质量 情况	土建	工程质量符合设计图纸的要求，符合国家相关规范要求，评定合格。		
	设备安装	工程质量符合设计图纸的要求，符合国家相关规范要求，评定合格。		
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范 围)	符合设计图纸的要求，符合国家相关规范要求。			
参加 验 收 单 位 意 见	建设单位	监理单位	施工单位	
	(公章) 项目负责人:  2023年5月18日	(公章) 总监理工程师:  2023年5月18日	(公章) 项目负责人:  2024.10.17	
	分包单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年5月18日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年5月18日	

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)
姓名: 陈才高
注册号: 4200125-CS002
有效期: 至2025年12月



中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 
注册号: 4200125-AY007
有效期: 至2025年6月

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程

建设单位（公章）： 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

竣工验收日期： 2021年10月27日

发出日期： 2021年10月27日

市政基础设施工程






填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程	工程地点	潮阳区贵屿镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	总规模4.5万吨/日，其中一期已建规模为1.5万吨/日，本次扩建规模为3.0万吨/日，并对现状（一期）1.5万吨/日进行提标，建筑面积3828.62m ²	工程造价（万元）	10169.37
结构类型	/	开工日期	2018年8月16日
施工许可证号	440513202005290102	竣工日期	2021年10月27日
监督单位	汕头市潮阳区建设工程质量与安全中心	监督登记号	2020-20
建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广东逸华交通工程检测有限公司 广东省建筑材料研究院
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2021年10月27日		符合设计及施工质量验收规范要求，评定合格，验收通过
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年5月29日	440513202005290102	符合施工条件，准予施工
施工图设计文件 审查意见	2020年5月27日	粤冶审 2019-040-07	审查合格
工程竣工报告	2021年10月25日		同意竣工申请
工程质量评估报告	2021年10月27日		合格
勘察质量检查报告	2021年10月27日		合格
设计质量检查报告	2021年10月27日		合格
工程质量保修书	2021年10月27日		已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已完成了设计图纸及施工合同约定的全部施工内容。		
工程质量情况	土建	土建实体质量符合设计与规范要求，满足使用功能，技术档案和管理资料基本完善，原材料构配件试验报告基本齐全。	
	设备安装	设备质量及安装符合设计与规范要求，满足使用功能，技术档案和管理资料基本完善，原材料构配件试验报告基本齐全。	
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2021年10月27日	 (公章) 总监理工程师:  注册号: 44010238 有效期至: 2024年10月27日 2021年10月27日	 (公章) 项目负责人:  2021年10月27日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年月日	 (公章) 项目负责人:  2021年10月27日	 (公章) 项目负责人:  2021年10月27日

2.5、佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目
中标通知书

广州群生招标代理有限公司

中标通知书

广东省广业环保产业集团有限公司&广州市瑞奕环保科技有限公司&广东省建筑工程机械施工有限公司:

在佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目（项目编号：GZQS1701FG10015Q）公开招标采购中，经依法组建的评审小组认真评审，并经采购结果确认小组谈判确认，贵单位被确定为本项目的中标供应商，具体如下：

中标内容：佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目

中标金额年服务费/人民币：柒仟伍佰肆拾伍万陆仟捌佰（¥75,456,800）

总投资下浮率：0.10 %

接到中标通知书后，请尽快与采购人联系并签订合同。

采购人名称：佛冈县水务局

地 址：佛冈县振兴北路县人民中心西楼

联 系 人：曾先生

联 系 电 话：0763-4298050

请于合同签订后五个工作日内携合同正本一份交我公司存档及办理保证金退还手续。

特此通知！



广州群生招标代理有限公司

二〇一八年六月十三日

合同编号:佛冈广业环保合[2018]04号

佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目施工总承包合同

发 包 人: 佛冈县广业环境治理有限公司

承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

广东省建设厅制

合同编号:佛冈广业环保合C0018704号

佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目施工总承包合同

发 包 人: 佛冈县广业环境治理有限公司



承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司



广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：佛冈县广业环境治理有限公司

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目

工程地点：佛冈县

工程内容：

- (1) 佛冈县县城污水管网；
- (2) 高岗、迳头、水头、汤塘、龙山镇污水处理厂及配套管网；
- (3) 农村污水处理设施及配套管网；
- (4) 约 200 个整洁村的创建。

工程规模：

- (1) 佛冈县县城污水管网：县城污水管网待完善的污水管网为 2200m。
- (2) 乡镇污水处理厂及配套管网：镇区污水处理设施建设包括高岗、迳头、水头、汤塘、龙山镇 5 个镇镇区污水处理设施及配套污水管网建设，总规模 14500m³/d，配套主次干管网（DN300~DN600）长度约 31380m，另外需新增支管（DN200~DN300）长度不低于主次干管的 30%（约 9450m）。
- (3) 农村污水处理设施及配套管网：本次农村污水处理设施及配套管网覆盖全县共 373 个自然村，其中石角镇 108 个，高岗镇 32 个，迳头镇 40 个，水头镇 63 个，汤塘镇 69 个，龙山镇 61 个；服务人口约 14.3 万人，处理设施总规模 13100m³/d，配套主干管（DN300）长度 329482m，配套接户管（DN75~100）长度按不低于主干

管 30%计, 长度约 82370m, 配套管网总长度应不低于 411852m。

工程立项批准文号:

资金来源: 企业自筹。

二、工程承包范围

1、承包范围:【本项目建设范围内的土建工程(含装饰装修等)、机电安装工程(含电气工程、自控工程、生产设备、给排水等安装工程)、人防工程、弱电工程、标识系统工程、市政道路工程、园建配套工程、临时水电接入工程、外水电接入工程及行业标准规范应含的配套工程等。

2、承包方式:本工程采用施工总承包方式建设。由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包,包括但不限于包工、包料(甲供材料设备除外)、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包承包人应当购买的保险等。

3、发包人根据工程实施情况,有权对承包人的承包范围进行适当调整,并签订补充协议约定,承包人应积极配合。

三、合同工期

1、工程合同工期总日历天数: 730天。

工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。【具体施工计划按 PPP 项目合同约定,与业主落实的项目具体建设实施计划确定。提供附表作为合同附件】

2、关键节点工期要求:

农村污水处理设施及配套管网工程必须在 2019 年 12 月 31 日完成,佛冈县县城污水管网工程;高岗、迳头、水头、汤塘、龙山镇污水处理厂及配套管网工程必须在 2019 年 12 月 31 日完成并进行生产调试,约 200 个整洁村的创建工程必须在 2019 年 12 月 31 日完成。具体参照 PPP 项目合同约定的期限。施工总承包管理配合服务至工程竣工验收合格完成移交,并协助甲方完成向工程所在地城建档案馆移交竣工资料和备案时为止。

3、发包人根据工程实施情况,有权对本合同工程工期(包括关键节点工期和竣

工日期)进行适当调整(在合理工期内),承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期,不得延误,并不得要求另行增加费用(因不可抗力、非承包人原因导致的工期延误、要求赶工的(非合理工期)除外);如因承包人原因导致不能按经发包人批准或下达的计划完成任务,发包人有权将未完工程量交由第三方完成,由此发生的费用在本合同价款中支付,承包人必须无条件服从,并赔偿由此造成的发包人损失。

四、质量标准及安全管理目标

1、工程质量目标:一次验收合格。

2、质量标准:承包人必须严格按发包人提供的设计文件和国家有关技术标准、规范和合同规定施工。验收标准包括(但不限于):

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及相应配套的各专业验收规范等;

(2)《城市污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2002)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《建设工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)及相应配套的各专业验收规范等;

(3)施工期间噪声执行国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)等法律法规规定的标准。

3、安全生产及文明施工目标

(1)杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故,且工伤责任事故死亡人数为零。

(2)确保现场安全文明达到当地的文明工地标准;确保项目建设管理期内有关建设人员不违反有关安全监管规定。

五、合同价款

1、本合同价款暂定为 50343.35 万元 (大写: 伍亿叁佰肆拾叁万叁仟伍佰元整), 由以下三部分费用组成(本条款涉及价款含增值税, 税率为 10%):

(1) 镇村设施土建工程费 17694.29 万元;

(2) 镇村设施安装工程费 5165.33 万元;

(3) 镇村管网工程费 27483.73 万元;

本合同价款为暂定金额。

2、合同价款采用以下第 (3) 种方式执行。

(1) 合同价款总价包干，若本项目招标范围和承包内容不发生变化，则本工程结算价即为合同价（本项目招标文件及本合同另有约定可以调整的项目除外）。

(2) 工程量清单综合单价包干和综合价项目包干且不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模的变化和政府造价管理部门调整各项收费等而调整，本项目招标文件及本合同另有约定的除外。工程结算价最终以本项目业主及地方政府结算终审部门核定给发包人的结算价为准。

(3) 其他：材料价及人工费价格执行各子项目实际开工日的清远市造价信息等相关配套计价文件的规定执行；信息价未有的材料和设备以乙方依法招标确定的价格为准（以采购合同或有效发票凭证为准）。工程结算价最终以本项目业主及地方政府结算终审部门核定给发包人的结算价为准。

3、根据项目业主合同约定，本合同最终价款的确定须经本项目业主及所在地主管部门审定。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

承包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

1、承包人派任本工程项目经理：_____，承包人同时承诺：

(1) 承包人在签订合同前 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本项

目总负责人（指挥长）、项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

（2）在本合同有效期内，承包人更换本项目总负责人（指挥长）、项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后7日内将新项目总负责人（指挥长）、新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。并征得发包人书面同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目经理。发包人收到通知后没有回复的，视为不同意更换项目经理。本条款与通用条款不一致的，以本条款约定内容为准。

（3）发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。承包人应及时采纳发包人的建议并予以更换，新更换的项目经理应满足招标文件及本项目相应的资质要求并能胜任本项目的项目经理工作。

2、在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

3、承包人承诺按发包人要求使用发包人的工程项目信息管理系统，投入足够的人员并配备足够的设备与该系统连接，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

4、承包人承诺严格按《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》设立工人工资支付专用账户，通过工人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2018年12月14日

订立合同地点：广州

本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，委托代理人签字的需经另一方书面同意。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日及双方的责任、义务履行完毕时终止。

本合同份数：本合同正本一式两份，发包人、承包人各执一份；副本十份，发包人执六份，承包人执四份【合同份数可根据实际需要增减】。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

发包人：(公章)	承包人：(公章)
地 址：	地 址：
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：
传 真：	传 真：
开户银行：	开户银行：光大银行车风支行
帐 号：	帐 号：77900188000138258
邮政编码：	邮政编码：
电子邮箱：	电子邮箱：

广东省广业环保产业集团有限公司
合同编号：广业环保合 2020005号

合同编号：佛冈广业环治合[2020]01号

佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目 承继合同

甲方：佛冈县水利局

乙方 1：广东省广业环保产业集团有限公司

乙方 2：广州市瑞奕环保科技有限公司

乙方 3：广东省建筑工程机械施工有限公司

丙方：佛冈县广业环境治理有限公司

中国广东省清远市佛冈县

2020年 月



甲方：佛冈县水利局
地址：佛冈县振兴北路县
人民中心西楼
联系方式：0763-4298050

乙方 1：广东省产业环保产
业集团有限公司
地址：广州市越秀区越华
路 112 号珠江国际大厦 9
楼
联系方式：020-
83630656

乙方 2：广州市瑞奕
环保科技有限公司
地址：广州市天河区
体育西路 189 号城建
大厦广州美博中心
218 号
联系方式：020-
38796468

乙方 3：广东省建筑工程
机械施工有限公司
地址：广州市天河区先
烈东横路 11 号
联系方式：020-87254290

丙方：佛冈县产业环境治
理有限公司
地址：佛冈县石角镇 106
国道凤围路口东侧一、二
层
联系方式：0763-3158118

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目的具体情况，本着“政企合作、互惠互利、合作共赢”的原则，本合同由佛冈县人民政府授权的佛冈县水利局代表政府方（下称“甲方”）在遵循公开、公平、公正和利益共享、风险共担的原则上与乙方签订了《佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目合同》（合同编号：广业环保合 2018074 号）（下称“项目合同”）。乙方已按项目合同的约定成立了项目公司（下称“丙方”），甲乙丙三方于 2020 年 月 日签署本承继合同，三方协商共同确认如下：



一、在项目合同项下应由乙方享有的权利和履行的义务，由丙方承继，但专属于社会资本方的权利及义务除外。

二、甲乙丙三方于2019年7月19日对项目合同进行合同条款磋商并同意修改以下条款：

序号	页码	合同条款号	基准合同原表述	三方同意修改意见
1	P4	二、乙方声明（十四）	项目公司股东同意为项目公司在本合同项下的各项义务承担连带保证责任。	修改为“中标社会资本方同意为其在本合同项下的各项义务承担连带保证责任。”
2	P16	第3.3.2	5、负责协调项目的开展，项目公司按合同约定承担该部分费用并计入项目建设单位管理费。	修改为“负责协调项目的开展，项目公司按合同约定依法依规承担该部分费用并计入项目建设单位管理费。”
3	P27	第4.2.3	甲方应自与监理单位签署监理合同后三十（30）个工作日内向项目公司提供监理合同原件一份，聘请监理单位的费用由项目公司承担，计入投资成本。项目公司依监理合同的约定和甲方的付款通知，及时将相应费用分期付至甲方指定账户，同时甲方应向项目公司开具可入账的专用票据（如：行政事业单位收据等）。	甲方应自与监理单位签署监理合同后三十（30）个工作日内向项目公司提供监理合同原件一份，并与监理单位、项目公司签订三方协议，聘请监理单位的费用由项目公司承担，计入投资成本。项目公司依三方协议的约定和甲方的付款通知，及时将相应费用付至监理单位指定账户，同时监理单位向项目公司开具等额的增值税专用发票。
4	P63	12.5	（4）若甲方所在地县级以上建设行政主管部门没有明确规定的，定额中规定的项目措施费及其他措施费等计费费率有上、下限，取值时按中间值计算，若甲方所在地县级以上建设行政主管部门另有规定者，从其规定。项目建设期间，广东省建设行政主管部门如出台新的预算编制办法及计价文件，从其规定。	调整为“若甲方所在地县级以上建设行政主管部门没有明确规定的，定额中规定的项目措施费及其他措施费等计费费率以县财政投资审核部门意见为准。”
5	P74	16.4	发生不可抗力事件时，任何一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。项目公司因不可抗力造成的损失，应由保险获得补偿。	删除后一句内容，调整为“发生不可抗力事件时，任何一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。”
6	P112	附件1	考核内容及要求 出水水质 每季度进出水平均 CODcr 浓度差（ Δ CODcr） Δ CODcr \geq 110mg/L 的，不扣分； 110mg/L $>$ Δ CODcr \geq 95mg/L，扣 1.0 分； 95mg/L $>$ Δ CODcr \geq 80mg/L，扣 2.0 分； Δ CODcr $<$ 80mg/L，扣 5.0 分；	浓度差按上级要求一定要考核；根据目前考核浓度差为 100mg/L；明确“待运营后，经双方同意根据实际情况予以优化。”

7	P158	附件 18 项目服务费、调价公式和程序	② 如在正常调价申请年 K 值增加幅度<10%或减少幅度<10% (基准年 K 值为 1), 则该年不调价, 在下一个申请年再次计算, 计算基准年为上次发生调价的年份, 直至 K 值满足调价要求则当年调价。	幅度 10%不调整; 修改为“①正常情况下, 自商业运营日起第一次调价周期为 3 年, 第二次及以后的调价周期为 2 年; 如按调价公式计算 K 值, 当 K 值相较基准年增加幅度≥10%或减少幅度≥10% (基准年 K 值为 1) 时, 当年可申请调价。
8	p66	第 13 部分 履约担保	13.1 履约担保 本项目履约保证金采用履约保函方式进行担保, 本项目合同将采取的保函担保方式有: 1、建设履约保函; 2、运营维护履约保函;	修改为“13.1 履约担保 本项目履约保证金采用履约保函或其它法律法规允许的履约保证保险保单方式进行担保, 本项目合同将采取的保函担保方式有: 1、建设履约保函; 2、运营维护履约保函; 3、可采用开具对应的保证保险的形式替代各类履约保函。”
9	P63	12.5 投资 计价原则	建设工程总投资仅因甲方以书面形式提出同意的设计变更进行调整和追加, 按 (1) 实际工程量 (项目施工图纸及变更图纸); (2) 依据项目实际实施时段的	建设工程总投资仅因甲方以书面形式提出同意的设计变更进行调整和追加。建设工程总投资按 (1) 实际工程量 (项目施工图纸及变更图纸); (2) 依据项目实际实施时段的
10	P62	12.3 条	项目建设总投资指乙方为本工程建设而筹集、投入并经甲方确认的全部费用, 包括前期费、项目建设和安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设其他费用、铺底流动资金及建设期利息等。	项目建设总投资指乙方为本工程建设而筹集、投入并经甲方确认的全部费用, 包括前期费、项目建设和安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设其他费用、建设期利息等。
11	P131	附件 7	承继合同	“双方”修改为“三方”; “水务局”修改为“水利局”; 本承继合同一式拾肆份, 甲方执陆份, 乙方执陆份, 丙方执贰份。
12	P66	13.1 条 1、(1) 建设履约保函金额	为了保证项目顺利建设完成, 项目公司需在签订本项目承继合同之日前向甲方提交金额为人民币 (6604.5 万元) 的建设期履约保函 (按项目总投资的 10%计取)。	为了保证项目顺利建设完成, 中标社会资本方需在签订本项目承继合同之日前向甲方提交金额为人民币 (5283.6 万元) 的建设期履约保函。

三、本承继合同一式拾肆份, 甲方执陆份, 乙方执陆份, 丙方执贰份, 与上述《佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目合同》具有同等法律效力, 自三方签字盖章之日起生效, 并报佛冈县人民政府备案留档。

本页无正文

甲方（盖章）：佛冈县水利局

法定代表人/授权代表：

职务：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：0763-4298050

时间：2020年2月14日

乙方1（盖章）：广东省广业环保产业集团有限公司

法定代表人/授权代表：

职务：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：020-83630656

时间：2020年2月14日

乙方2：广州市瑞奕环保科技有限公司

法定代表人/授权代表：

职务：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：020-38796468

时间：2020年2月14日

乙方3：广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人/授权代表：

职务：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：020-87254290

时间：2020年2月14日

丙方 (盖章)：佛冈县广业环境治理有限公司

法定代表人/授权代表： 

职务：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：0763-3158118

时间：2020年2月4日

签约地点：中国广东省清远市佛冈县

签约时间：2020年2月14日

补充协议

丙方合同编号：佛冈广业环治合【2023】03号

佛冈县生活污水基础设施整县推进
PPP 项目合同补充协议书

甲方：佛冈县水利局（以下简称甲方）

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司（以下简称乙方 1）

广州市瑞奕环保科技有限公司（以下简称乙方 2）

广东省建筑工程机械施工有限公司（以下简称乙方 3）

丙方：佛冈县广业环境治理有限公司（以下简称丙方）

二零二 年 月



本协议中所有语定义,除非另有说明,否则与各方于 2018 年 06 月 27 日签订的《佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于:

1、2018 年 6 月 27 日甲方与乙方 1、乙方 2、乙方 3 签署《佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目合同》(广业环保合[2018]074 号)(以下简称“原合同”)。

2、2018 年 9 月 27 日,乙方在佛冈县成立项目公司丙方,项目名称为:佛冈县广业环境治理有限公司。

3、2020 年 3 月 29 日,甲方与乙方 1、乙方 2、乙方 3 以及丙方签定佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目承继合同(佛冈广业环治合[2020]1 号),确定乙方享有的权利和履行的义务由丙方继承。

为进一步明确原合同,保证佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目顺利推进。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。

一、原合同条款内容变更部分如下：

序号	条款号	原合同条款	补充协议变更		
1	附件 18: 项目服务费、调价公式和程序	表 22-1 乡镇污水处理厂及配套管网绩效考核得分与绩效考核系数对应表	表 22-1 乡镇污水处理厂及配套管网绩效考核得分与绩效考核系数对应表		
		绩效考核得分 (F1)	绩效考核系数 (W1)	绩效考核得分 (F1)	绩效考核系数 (W1)
		大于 (含) 90 分	100%	大于 (含) 90 分	100%
		大于 80 分 (含) 小于 90 分	$(100 - (90 - W) \times 0.5) \%$	大于 80 分 (含) 小于 90 分	$(100 - (90 - F1) \times 0.5) \%$
		大于 70 分 (含) 小于 80 分	$(95 - (80 - W) \times 1.0) \%$	大于 70 分 (含) 小于 80 分	$(95 - (80 - F1) \times 1.0) \%$
		大于 60 分 (含) 小于 70 分	$(85 - (70 - W) \times 1.5) \%$	大于 60 分 (含) 小于 70 分	$(85 - (70 - F1) \times 1.5) \%$
		小于 60 分	70%	小于 60 分	F1%
2	附件 18: 项目服务费、调价公式和程序	表 22-2 农村污水处理设施及配套管网绩效考核得分与绩效考核系数对应表	表 22-1 农村污水处理设施及配套管网绩效考核得分与绩效考核系数对应表		
		绩效考核得分 (F2)	绩效考核系数 (W2)	绩效考核得分 (F2)	绩效考核系数 (W2)
		大于 (含) 90 分	100%	大于 (含) 90 分	100%
		大于 80 分 (含) 小于 90 分	$(100 - (90 - W) \times 0.5) \%$	大于 80 分 (含) 小于 90 分	$(100 - (90 - F2) \times 0.5) \%$
		大于 70 分 (含) 小于 80 分	$(95 - (80 - W) \times 1.0) \%$	大于 70 分 (含) 小于 80 分	$(95 - (80 - F2) \times 1.0) \%$
		大于 60 分 (含) 小于 70 分	$(85 - (70 - W) \times 1.5) \%$	大于 60 分 (含) 小于 70 分	$(85 - (70 - F2) \times 1.5) \%$
		小于 60 分	70%	小于 60 分	F2%
3	附件 18: 项目服务费、调价公式和程序	表 22-3 整洁村创建绩效考核得分与绩效考核系数对应表	表 22-3 整洁村创建绩效考核得分与绩效考核系数对应表		
		绩效考核得分 (F3)	绩效考核系数 (W3)	绩效考核得分 (F3)	绩效考核系数 (W3)
		大于 (含) 90 分	100%	大于 (含) 90 分	100%
		大于 80 分 (含) 小于 90 分	$(100 - (90 - W) \times 0.5) \%$	大于 80 分 (含) 小于 90 分	$(100 - (90 - F3) \times 0.5) \%$
		大于 70 分 (含) 小于 80 分	$(95 - (80 - W) \times 1.0) \%$	大于 70 分 (含) 小于 80 分	$(95 - (80 - F3) \times 1.0) \%$
		大于 60 分 (含) 小于 70 分	$(85 - (70 - W) \times 1.5) \%$	大于 60 分 (含) 小于 70 分	$(85 - (70 - F3) \times 1.5) \%$
		小于 60 分	70%	小于 60 分	F3%

因不可抗力等客观原因，双方应建立协商机制，根据实际情况协



商解决。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式拾份，甲方执贰份，乙方执捌份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

(本页无正文)

甲方(章): 佛冈县水利局

法定代表人:

日期: 年 月 日

乙方1(章): 广东省广业环保产业集团有限公司

法定代表人:

日期: 年 月 日

乙方2(章): 广州市瑞奕环保科技有限公司

法定代表人:

日期: 年 月 日

乙方3(章): 广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人:

日期: 年 月 日



丙方(章): 佛冈县产业环境治理有限公司

法定代表人:

日期: 年 月 日



联合体协议

协议编号：广业环保合 2018007 号

关于共同开拓佛冈县生活污水基础设施 整县推进 PPP 项目的框架协议

甲方：广东省广业环保产业集团有限公司
乙方：广州市瑞奕环保科技有限公司
丙方：广东省建筑工程机械施工有限公司

甲、乙、丙三方经友好协商一致，就佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目（下称“本项目”）合作的相关事宜达成本协议如下，以资共同信守：

一、三方职责

1.甲、乙、丙三方本着平等互惠原则，以优势互补、精诚合作的精神，同意组建联合体合作参与本项目的资格预审、招投标与建设工作。

2.若联合体中标并获得本项目的投资、建设与运营权，依据招标文件及与业主的合同，甲方占 70%股份，乙方占 10%股份，佛冈县政府指定投资公司以注入资本金方式占 20%股份，甲、乙双方按照出资比例负责本项目的投资与运营并共同组织建设，丙方负责本项目的工程建设工作。依据相关法律法规需另行招标的子项目，由甲、乙、丙三方组织另行招标。

3.本项目的工程建设工作由丙方负责完成，在本项目中中标后另外签订建设工程施工总承包合同，该合同版本由甲方提供，乙方、丙方同意合同条款。



4.本项目的设备采购工作由项目公司依法公开实施并承担相关费用。

5.本项目的建设工程施工总承包结算方式须按佛冈县PPP项目合同及建设工程施工总承包合同约定的结算原则执行。丙方同意按佛冈县财政局最终核准的、在丙方承包范围内的工程结算总造价的7%作为甲方参与建设本项目的管理费用，管理费用的收取由甲、丙双方另行签订协议。

6.若联合体中标并获得本项目的投资、建设与运营权，甲方、乙方共同组建项目公司，依据公司法及公司章程享有股东权利，组建股东会；项目公司设立董事会，董事5人，监事1人，由甲方指派3名董事、1名监事，并指派董事长、财务负责人，乙方指派1名董事，政府方可指派1名董事，表决事项按过半数表决。

二、项目前期工作

1.项目招投标前的工作由甲、乙双方负责共同策划推进，丙方授权乙方负责投标前的项目推进工作。

2.乙方负责与政府及各相关职能部门、业主单位协调沟通，协助甲方获取项目前期相关的信息。甲方负责项目前期技术方面的支持工作。三方共同组织应标工作。

3.若联合体未中标最终未能获得本项目的投资、建设与运营权，则本合作协议自行终止，前期工作费用由甲、乙、丙三方各自承担。

三、乙方承诺

1.项目投资承诺

甲乙双方共同努力，按本项目最终中标的总投资额按股比投入资金实施项目的建设，乙方承诺如果项目实施突破中

标价，则超出中标价部分的投资将全部由乙方承担，并承诺确保超股比资金的投入以保障项目能按 PPP 合同的要求实施。

2.对“村级污水处理设施和管网”及“整洁村”子项目的承诺

乙方对本项目中“村级污水处理设施和管网”及“整洁村”两个子项目经营成本兜底。

(1) 如“村级污水处理设施和管网”或“整洁村”项目实际运营成本超出中标限价，超出部分由乙方承担。

(2) 乙方承诺期间上述两个子项目运营方案的制定和运营期的维护及人员的管理由乙方负责，产生的责任由乙方负责。

四、担保措施

1.乙方同意将其持有的项目公司 10%的股权，作为本协议第三条乙方承诺事项的担保。双方应互相配合，签订股权质押合同（如需）并完成股权质押手续。

2.质押担保的额度不足以覆盖乙方承诺的，乙方同意继续向项目公司清偿。

五、保密

1.三方对该项目资格预审、投标文件及本协议的全部内容采取必要的保密措施。

2.未经另两方同意，任何一方不得将各自根据本协议所知悉的对方的任何资料和本协议的任何内容泄露给本协议双方之外的任何其他方。

六、其它约定

1.甲、乙、丙三方合作工作的开展必须符合相关法律法规要求，获得招标人及甲方上级管理部门的批准。

2.本协议未尽的合作细则均在中标后施工总承包合同等法律文件中明确。

3.本协议经三方均加盖公章之日起生效。


4.本协议壹式陆份，三方各执贰份，每份具同等法律效力。


5.对本协议的修改、补充，各方应签订书面补充协议。

6.因本协议引起的或与本协议有关的争议，协商不成的，由甲方住所地人民法院诉讼管辖。

(以下无正文)

甲方（盖章）：广东省广业环保产业集团有限公司
法定代表人（签字或盖章）：
或授权代表：

乙方（盖章）：广州市瑞奕环保科技有限公司
法定代表人（签字或盖章）：
或授权代表：

丙方（盖章）：广东省建筑工程机械施工有限公司
法定代表人（签字或盖章）：
或授权代表：

签约时间：2018年1月29日

协议编号：广业环保合 2018119 号

联合体补充协议

投标牵头方：广东省广业环保产业集团有限公司（公章）

地址：广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 9 楼

邮 编：510030

投标联合方 1：广州市瑞奕环保科技有限公司（公章）

地址：广州市越秀区水荫路 57-7 号 21 铺

邮 编：510030

投标联合方 2：广东省建筑工程机械施工有限公司（公章）

地址：广州市天河区先烈东横路 11 号

邮 编：510500

上述各成员公司于 2017 年 12 月 27 日经过友好协商，自愿组成广东省广业环保产业集团有限公司、广州市瑞奕环保科技有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司联合体，共同参加佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目（简称“本项目”）投标活动，并签订联合体协议。



2017年11月,财政部发布了《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》财办金(2017)92号文,其解读中明确提出要遏制部分联合体参与方只承揽项目施工或设计任务、不实际出资入股等不规范操作现象,确保社会资本选择程序的严肃性、公正性,夯实社会资本的投资建设运营责任。

为了规范操作,如联合体中标本项目,在与本项目采购人佛冈县水务局协商一致的前提下,各方同意将联合体成员各方在本项目中的工作职责、权利与义务调整如下:

1、联合体成员各方在本项目中的工作职责、权利与义务如下:(需列述)

1.1 广东省广业环保产业集团有限公司作为联合体牵头方,工作职责、权利与义务按原协议约定执行,在本项目中所占股份比例为70%。

1.2 广州市瑞奕环保科技有限公司作为联合体成员方,工作职责、权利与义务按原协议约定执行,在本项目中所占股份比例为9.9%。

1.3 广东省建筑工程机械施工有限公司作为联合体成员方,工作职责、权利与义务按原协议约定执行,在本项目中所占股份比例为0.1%。

2、三方股东按照公司法的规定对项目公司承担相应的股东责任,具体按照签订的股东协议执行。

3、本补充协议书一式肆份，联合体各方和招标人各执壹份。

牵头公司名称(盖单位公章):广东省产业环保产业集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章): 


日期: 2018年7月8日

成员公司名称(盖单位公章):广州市瑞奕环保科技有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章): 

日期: 2018年7月8日

成员公司名称(盖单位公章):广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章): 

日期: 2018年7月8日

协议编号：广业环保合 2018125 号

《关于共同开拓佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目的框架协议》补充协议

甲方：广东省广业环保产业集团有限公司

乙方：广州市瑞奕环保科技有限公司

丙方：广东省建筑工程机械施工有限公司

1. 甲、乙、丙三方在 2018 年 1 月 29 日就共同参与佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目（下称“本项目”）的工作签订《关于共同开拓佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目的框架协议》（广业环保合 2018007 号）（以下简称“框架协议”）。

2. 根据财政部《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92 号），广东省财政厅《关于广东省 PPP 项目管理库清理结果的通知》（粤财金〔2018〕61 号）和《关于佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目注意事项的函》（佛水务函〔2018〕83 号），就本项目合作事宜，双方达成本补充协议：

一、项目公司股权分配

甲、乙、丙三方和政府出资公司作为项目公司初始股东，均实

际出资设立项目公司。三方在项目公司中的股权比例分别为甲方占股 70%，乙方占股 9.9%，丙方占股 0.1%。政府出资公司占股 20%。

二、各方职责

2.1 甲、乙双方职责按原协议约定执行。

2.2 丙方负责按股比投入资本金，承担本项目施工总承包，不参与项目公司的日常运营管理。

三、其它


1、本补充协议与《框架协议》约定不一致的，按本补充协议的约定执行，其余按主框架协议的约定执行。

2、本补充协议壹式陆份，甲乙丙三方各执贰份，每份具同等法律效力，自双方均加盖公章之日起生效。

3、本协议于 2018 年 9 月 11 日签订于广州市越秀区。

（以下无正文）

甲方（盖章）：广东省产业环保产业集团有限公司
法定代表人（签字或盖章）：
或授权代表：



乙方（盖章）：广州市瑞奕环保科技有限公司
法定代表人（签字或盖章）：
或授权代表：



丙方（盖章）：广东省建筑工程机械施工有限公司
法定代表人（签字或盖章）：
或授权代表：



佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目社会资本方框架补充协议

甲方：广东省广业环保产业集团有限公司

乙方：广州市瑞奕环保科技有限公司

丙方：广东省建筑工程机械施工有限公司

甲、乙、丙三方组成的联合体已中标佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目，在组建项目公司及订立股东协议过程中，三方经过友好协商，就《佛冈县广业环境治理有限公司股东协议》（以实际订立的股东协议名称为准，以下简称“股东协议”）及股权回购事宜，达成如下协议：

1. 股东协议第 5.2 各方按照其认缴的出资额全面、及时履行其对项目公司的出资义务。现明确如下：丙方只承担出资额内有限责任，不承担出资额及施工建设以外的其他任何责任。丙方不参与项目公司管理并放弃项目公司的股东分红权。

2. 股东协议第 5.4 本项目的建设资金由项目公司自行负责筹集。如项目公司出现资金短缺的，甲方、乙方、丙方可通过股东贷款、补充提供担保等方式以确保项目公司的融资足额到位，丁方（政府方）不承担融资责任。现明确如下：如项目公司出现资金短缺的，甲方、


乙方可通过股东贷款、补充提供担保等方式以确保项目公司的融资足额到位，丙方不承担融资责任，其相应的融资责任由乙方承担。

3. 本项目在开始商业运营日起三年后，如丙方提出内部股权转让的，在满足《佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目合同》有关股权转让约定的前提下，如甲方、丁方均不同意受让，乙方承诺按《公司法》的规定、《股东协议》和《公司章程》的约定收购丙方提出转让的股权。具体安排由乙丙双方另行协商，甲方予以必要的配合。

4. 本协议壹式陆份，三方各执贰份每份具有同等法律效力，自三方均加盖公章之日起生效。【以下无正文】

甲方：广东省广业环保产业集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）

或授权代表：

乙方：广州市瑞奕环保科技有限公司

法定代表人（签字或盖章）

或授权代表：

丙方：广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人（签字或盖章）

或授权代表：

2018 年 9 月 18 日签订于广州市越秀区

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 佛冈县生活污水基础设施整县推进PPP项目

建设单位（公章）： 佛冈县水利局

竣工验收日期： 2020年8月19日

发出日期： 2020年8月19日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	佛冈县生活污水基础设施整县推进PPP项目	工程地点	佛冈县石角镇、汤塘镇、龙山镇、透头镇、高岗镇、水头镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	龙山、汤塘、高岗、透头镇污水处理厂总面积：7161.66m ² ；污水收集配套管网总长度：454882m	工程造价（万元）	49000万元
结构类型	钢筋混凝土结构、管道结构	开工日期	2019年11月21日
施工许可证号	441821201911250102	竣工日期	2022年8月19日
监督单位	佛冈县建筑工程质量监督站	监督登记号	(佛)质监字第(20191122079)号
建设单位	佛冈县水利局	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	广东有色勘察设计院	施工单位(土建)	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	广东省轻纺建筑设计院有限公司 广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位(设备安装)	广东省建筑工程机械施工有限公司
监理单位	智埔国际建设集团有限公司	工程检测单位	/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	2022年8月19日	市政竣-17	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2019-11-25	441821201911250102	
施工图设计文件审查意见	2019-9-2	华悦审字[2019]S0004(佛冈)	
工程竣工报告	2022-8-19	市政竣·通-10	
工程质量评估报告	2022-8-19	市政竣·通-5	
勘察质量检查报告	2022-8-19	市政竣·通-6	
设计质量检查报告	2022-8-19	市政竣·通-7	
工程质量保修书	2022-8-19	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成 情况	工程已按设计图纸及合同约定完成		
工程 质量 情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格	
工程 质量 情况	设备安装	验收合格	
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范 围)	验收合格		
参加 验 收 单 位 意 见	<p>建设单位</p>  <p>项目负责人: 李伟强</p> <p>2022年8月19日</p>	<p>监理单位</p>  <p>总监理工程师: 钟芝勇</p> <p>2022年8月19日</p>	<p>施工单位</p>  <p>项目经理: 彭永秋</p> <p>2022年8月19日</p>
参加 验 收 单 位 意 见	<p>分包单位</p>  <p>项目负责人: (执业资格证书)</p> <p>2022年8月19日</p>	<p>设计单位</p>  <p>项目负责人: 李俊英</p> <p>2022年8月19日</p>	<p>勘察单位</p>  <p>项目负责人: (执业资格证书)</p> <p>2022年8月19日</p>



姓名: 李俊英
注册号: 4400641-CS006
有效期: 至 2026年6月

姓名: 曾令波
注册号: 1105552-AE007
有效期: 至 2025年6月

佛冈县水利局

佛水利函〔2019〕18号

关于佛冈县水利局公章更换通知的函

智埔国际工程咨询有限公司、佛冈县产业环境治理有限公司：

根据我县机构改革工作要求，自2019年3月25日起，原佛冈县水务局正式更名为佛冈县水利局。根据我局与你公司于2019年01月08日签订的《佛冈县生活污水基础设施整县推进PPP项目合同》，以及《佛冈县生活污水基础设施整县推进PPP项目监理服务采购项目合同》（合同编号：GF-2012-0202），原佛冈县水务局所有的业务、资产及一切权利和义务由佛冈县水利局继续承担，签订或正在履行的合同仍然有效，原单位使用的各类资质文件暂时沿用。

附：《佛冈县水利局关于启用新印章的函》



3、拟派项目管理机构配备情况

附表 7、拟派项目团队情况表

投标人名称：广东省建筑工程机械施工有限公司						
序号	姓名	拟任岗位	资格（或职称）证书	证书专业	社保月份	备注
1	刘浩明	项目经理	建造师注册证	市政公用工程	2025.1-2026.2	
2	黄芷敏	技术负责人	职称证	市政路桥施工	2025.1-2026.2	
3	钟利锋	安全主任	安全生产考核合格证书	/	2025.1-2026.2	
4	区锦传	造价师	造价师注册证	土木建筑	2025.1-2026.2	
5	林晓鑫	安全员	安全生产考核合格证书	/	2025.1-2026.2	
6	黄梓恒	施工员	岗位证	市政工程	2025.1-2026.2	
7	何明活	资料员	岗位证	/	2025.1-2026.2	
8	窦冠海	材料员	岗位证	/	2025.1-2026.2	
9	孙斌	质量员	岗位证	市政工程	2025.1-2026.2	
10	王磊	建筑工程负责人	职称证	市政路桥施工	2025.1-2026.2	
11	郑隽	给排水工程师	职称证	建筑给水排水施工	2025.1-2026.2	
12	陈冰	园林工程师	职称证	风景园林施工	2025.1-2026.2	
13	陆小荣	市政工程师	职称证	市政路桥施工	2025.1-2026.2	
14	阳霖	道路工程师	职称证	道路与桥梁工程	2025.1-2026.2	
15	何智铭	测量工程师	职称证	建筑工程测量	2025.1-2026.2	
16	吴泽华	质量主任	岗位证	市政工程	2025.1-2026.2	
17	吕连城	劳资专管员	岗位证	/	2025.1-2026.2	

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

3.1、项目经理-刘浩明
项目经理（建造师）简历表

姓名	刘浩明	性 别	男	年 龄	39 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	445121198706023 133	手机号 码	/
参加工作时间	2010 年		从事项目经理（建造师） 年限		10 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1442016201635124			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已 完	工程质 量
东莞市南城 工程建设中 心	南城总部基地片区道 路改造工程(一期)	合同金 额: 9355.1182 26 万元	2023 年 12 月 4 日-2024 年 12 月 19 日	已完	合格
广州印钞有 限公司	广州印钞厂项目室外 工程及 1 号楼环保调 蓄池工程施工总承包	合同金 额: 5644.2627 50 万元	2019 年 11 月 12 日- 2022 年 10 月 31 日	已完	合格



使用有效期: 2025年10月10日
- 2026年04月08日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 刘浩明

性别: 男

出生日期: 1987年06月02日

注册编号: 粤1442016201635124

聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-08-26至2027-08-25)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

刘浩明

个人签名:

刘浩明

签名日期:

2025.10.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章

签发日期: 2016年08月31日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2013)0005754

姓 名:刘浩明

性 别:男

出 生 年 月:1987年06月02日

企 业 名 称:广东省建筑工程机械施工有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2013年12月06日

有 效 期:2025年09月15日 至 2028年12月05日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2025年09月15日



广东省职称证书

姓名：刘浩明

身份证号：445121198706023133



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101156000

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



普通高等学校



毕业证书

学生 刘浩明 性别男，一九八七年 六 月 二 日生，于二〇〇六年
九月至二〇一〇年 六 月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学

校（院）长：



证书编号：118451201005003358

二〇一〇年 六 月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



验证码：202602251088916142

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘浩明

性别：男

证件号码：445121198706023133

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴188个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100712
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6835	546.8	已参保	/	
202512	112200020104	6835	546.8	已参保	/	
202601	112200020104	6835	546.8	已参保	/	
202602	112200020104	6835	546.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-24。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年02月25日

3.2、技术负责人-黄芷敏

技术负责人简历表

姓名	黄芷敏	性别	男	年龄	35岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	445202199110133113		
手机号码	/		证件号（职称证书编号）	2500101343220	
参加工作时间	2015年		从事技术负责人年限	8年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

广东省职称证书

姓名：黄芷敏
身份证号：445202199110133113



职称名称：高级工程师
专业：市政路桥施工
级别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2025年8月1日
评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2500101343220

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2025年11月21日



姓名 黄芷敏

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 10 月 13 日

住址 广州市天河区先烈东横路
11号



公民身份号码 445202199110133113



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2025.10.01-2045.10.01

普通高等学校

毕业证书

学生 **黄芷敏** 性别 男 ， 一九九一 年 十 月
十三 日生，于 二〇一 年 九 月至 二〇一五 年 六 月在本校
土木工程 专业 四 年制本科学习，
修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校 名：**华南农业大学**



校 长：**陳曉陽**

证书编号：105641201505007686

二〇一五年 六 月 三十 日



验证码: 20260225114771423

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 黄芷敏

性别: 男

证件号码: 445202199110133113

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴128个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20150701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	7307	584.56	已参保	/	
202512	112200020104	7307	584.56	已参保	/	
202601	112200020104	7307	584.56	已参保	/	
202602	112200020104	7307	584.56	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-08-24。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年02月25日

3.3、安全主任-钟利锋

安全主任信息表

姓名	钟利锋	证件类型	身份证	证件号码	441424199803292577
手机号码	/		证件号（C证编号）	粤建安C3（2021）0140318	



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2021）0140318

姓名: 钟利锋

性别: 男

出生年月: 1998年03月29日

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2021年11月22日

有效期: 2024年08月21日 至 2027年11月21日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年08月21日



广东省职称证书

姓名：钟利锋
身份证号：441424199803292577



职称名称：助理工程师
专业：市政路桥施工
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2022年03月18日
评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200106140270

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年04月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



验证码：202602251209665161

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：钟利锋

性别：男

证件号码：441424199803292577

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴68个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200724
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-24。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年02月25日

3.4、造价师-区锦传

	姓名: <u>区锦传</u>
	身份证号码: <u>442000198705245738</u>
	性别: <u>男</u>
	专业: <u>土木建筑</u>
	聘用单位: <u>广东省建筑工程机械施工有限公司</u>
证书编号: <u>建[造]11224400014394</u>	颁发机关盖章: 
初始注册日期: <u>2022</u> 年 <u>06</u> 月 <u>16</u> 日	发证日期: <u>2022</u> 年 <u>06</u> 月 <u>16</u> 日

广东省职称证书

姓名：区锦传
身份证号：442000198705245738



职称名称：高级工程师
专业：建筑工程造价
级别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2018年11月10日
评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059193
发证单位：广东省人力资源和社会保障厅
发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 区锦传
性别 男 民族 汉
出生 1987年5月24日
住址 广东省中山市古镇镇古三民泰里许巷5号
公民身份号码 442000198705245738



 中华人民共和国
居民身份证
签发机关 中山市公安局
有效期限 2015.07.22-2035.07.22

普通高等学校

毕业证书



学生 区锦传 性别 男，一九八七年 五 月二十四日生，于二〇〇五年九月至二〇〇九年 六 月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  广东工业大学 校（院）长： 

证书编号：118451200905003374 二〇〇九年 六 月二十六日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制



验证码：202602248685366155

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：区锦传

性别：男

证件号码：442000198705245738

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴200个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090722
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202512	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202601	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202602	112200020104	7062	564.96	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年02月24日

3.5、安全员-林晓鑫

安全员信息表

姓名	林晓鑫	证件类型	身份证	证件号码	440582199712286356
手机号码	/		证件号（C证编号）		粤建安C3(2022)0000157

**建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书**

编号:粤建安C3(2022)0000157

姓 名: 林晓鑫

性 别: 男

出 生 年 月: 1997年12月28日

企 业 名 称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2022年01月03日

有 效 期: 2024年12月03日 至 2028年01月02日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年12月03日



广东省职称证书

姓名：林晓鑫
身份证号：440582199712286356



职称名称：技术员
专业：市政路桥施工
级别：员级
取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月26日

评审组织：广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106193616

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 林晓鑫
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 12 月 28 日
住址 广东省汕头市潮阳区河溪镇南田南兴片八直巷8号
公民身份号码 440582199712286356



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局
有效期限 2024.03.06-2044.03.06



普通高等学校

毕业证书

学生 林晓鑫 性别 男，一九九七年十二月二十八日生，于二〇一六年九月至二〇一九年六月在本校 建筑工程技术专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州城建职业学院 校（院）长：蒋新华

证书编号：141361201906161544 二〇一九年六月二十三日





验证码：202602251291041885

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林晓鑫

性别：男

证件号码：440582199712286356

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴58个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5700	456.0	已参保	/	
202512	112200020104	5700	456.0	已参保	/	
202601	112200020104	5700	456.0	已参保	/	
202602	112200020104	5700	456.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-24。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

〈证明专用章〉

日期：2026年02月25日

3.6、施工员-黄梓恒

证书编码：0441710494417003040

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：黄梓恒

身份证号：440682198910123735

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 23日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：黄梓恒

身份证号：440682198910123735



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101277996

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



姓名 黄梓恒
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 10 月 12 日
住址 广东省佛山市南海区里水镇麻奢后街村新基街十巷1号
公民身份号码 440682198910123735



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 佛山市公安局南海分局
有效期限 2016.03.21-2036.03.21

普通高等学校

毕业证书



学生 黄梓恒 性别 男， 一九八九年 十 月 十二日生， 于二〇〇八年九月至 二〇一二年 六 月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校 长：

证书编号：118451201205003252 二〇一二年 六月 二十八 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



验证码: 202602248549634337

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 黄梓恒

性别: 男

证件号码: 440682198910123735

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴164个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120722
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202512	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202601	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202602	112200020104	6323	505.84	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-08-23。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年02月24日

3.7、资料员-何明活

证书编码：0441611494416005172

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：何明活

身份证号：44011119820812003X

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 12日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



粤中取证字第 1600f03002019 号

何明活 于 2015 年
11 月，经 广东省建筑工程技
术工程师资格第二

评审委员会评审通过，
具备 城市燃气施工工程师
资格。特发此证



发证机关

2016 年 02 月 02 日





验证码: 202602248516176511

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 何明活

性别: 男

证件号码: 44011119820812003X

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴294个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6058	484.64	已参保	/	
202512	112200020104	6058	484.64	已参保	/	
202601	112200020104	6058	484.64	已参保	/	
202602	112200020104	6058	484.64	已参保	/	



备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-08-23。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年02月24日

3.8、材料员-窦冠海

证书编码：0441611194416002903

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名： 窦冠海

身份证号： 440821197411090338

岗位名称： 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2020年 10月 28日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：窦冠海
身份证号：440821197411090338



职称名称：工程师
专 业：市政路桥施工
级 别：中级
取得方式：职称评审
通过时间：2020年12月31日
评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128133
发证单位：广东省建筑工程集团有限公司
发证时间：2021年01月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码：202602248637075789

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：窦冠海

性别：男

证件号码：440821197411090338

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴362个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202502	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202503	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202504	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202505	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202506	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202507	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202508	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202509	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202510	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202511	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202512	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202601	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202602	112200020104	11910	952.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年02月24日

3.9、质量员-孙斌

证书编码：0441710994417002185

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：孙斌

身份证号：430481199112040092

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年11月26日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：孙斌

身份证号：430481199112040092



职称名称：工程师

专业：暖通与空调施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月13日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2000103097218

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2020年01月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

968

毕业证书



学生 孙斌 性别 男，一九九一年十二月四日生，于
二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本院 土木工程
专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院 名：湖南农业大学东方科技学院 院长：

证书编号：126531201405002104

二〇一四年六月十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 孙斌

性别 男 民族 汉

出生 1991年12月4日

住址 广州市天河区先烈东横路
11号



公民身份号码 430481199112040092



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2018.06.12-2038.06.12



验证码：202602248419561861

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：孙斌

性别：男

证件号码：430481199112040092

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴69个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5527	442.16	已参保	/	
202512	112200020104	5527	442.16	已参保	/	
202601	112200020104	5527	442.16	已参保	/	
202602	112200020104	5527	442.16	已参保	/	



备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年02月24日

3.10、建筑工程负责人-王磊

267



王磊 于2017 年
11 月，经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 市政路桥施工高级工程师
资格。特发此证



粤高职称字第1800101035423 号



发证单位
2018 年 02 月 06 日

姓名 王磊
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 8 月 11 日
住址 广州市天河区先烈东横路
11号12栋405房



公民身份号码 441622198308116692



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2016.06.29-2036.06.29

普通高等学校

毕业证书



学生 **王磊** 性别男, 一九八三年八月十一日生, 于二〇〇二年
九月至二〇〇六年六月在本校 **土木工程** 专业
(**城市建筑工程**)
四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校名: **广州大学**



校(院)长: **康建设**

康建设

证书编号: 110781200605004152

二〇〇六年六月二十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制



验证码：202602241739062682

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王磊

性别：男

证件号码：441622198308116692

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴235个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20111104
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	9830	786.4	已参保	/	
202502	112200020104	9830	786.4	已参保	/	
202503	112200020104	9830	786.4	已参保	/	
202504	112200020104	9830	786.4	已参保	/	
202505	112200020104	9830	786.4	已参保	/	
202506	112200020104	9830	786.4	已参保	/	
202507	112200020104	9830	786.4	已参保	/	
202508	112200020104	9830	786.4	已参保	/	
202509	112200020104	9830	786.4	已参保	/	
202510	112200020104	9830	786.4	已参保	/	
202511	112200020104	11802	944.16	已参保	/	
202512	112200020104	11802	944.16	已参保	/	
202601	112200020104	11802	944.16	已参保	/	
202602	112200020104	11802	944.16	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年02月24日

3.11、给排水工程师-郑隽



粤高取证字第 0900101142733 号

郑隽 于二〇〇九年

十二月，经 广东省建筑工程
技术高级工程师第一

评审委员会评审通过，
具备 建筑给水排水
施工高级工程师
资格。特发此证



发证机关：广东省人事厅
二〇一〇年四月十六日





验证码: 202602248280940851

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 郑勇

性别: 男

证件号码: 440102197210313630

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴380个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202502	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202503	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202504	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202505	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202506	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202507	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202508	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202509	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202510	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202511	112200020104	15614	1249.12	已参保	/	
202512	112200020104	15614	1249.12	已参保	/	
202601	112200020104	15614	1249.12	已参保	/	
202602	112200020104	15614	1249.12	已参保	/	



备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-08-23. 核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年02月24日

3.12、园林工程师-陈冰

广东省职称证书

姓名：陈冰

身份证号：350521199105036035



职称名称：工程师

专业：风景园林施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月19日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103066177

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2019年03月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 陈冰
性别 男 民族 汉
出生 1991年5月3日
住址 广州市天河区先烈东横路
11号
公民身份号码 350521199105036035



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2017.05.09-2037.05.09



普通高等学校

毕业证书

学生 陈冰 性别 男, 一九九一年 五 月 三 日生, 于二〇一〇年
九月至二〇一四年 六 月在本校 工程管理 专业
四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 广东工业大学华立学院 校(院)长: 

证书编号: 136561201405000476 二〇一四年 六 月二十四日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制



验证码: 202602248406469549

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 陈冰

性别: 男

证件号码: 350521199105036035

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴140个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202512	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202601	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202602	112200020104	6547	523.76	已参保	/	



备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-08-23。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况, 以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年02月24日

3.13、市政工程师-陆小荣



粤高证字第1600101003081号

陆小荣 于 2015 年
12 月，经广东省建筑工程技
术高级工程师资格第一
评审委员会评审通过，
具备 市政路桥施工高级工
程师
资格。特发此证

发证机关 广东省人力资源和社会保障厅

2016 年 03 月 03 日

广东省中等专业学校
毕业证书



粤高教中专证字 N° 3031596 号

广东省高等教育局制

学生陆小荣系广东省
从化县人，性别，男 一九七三
年六月出生，于一九九一年
九月至一九九三年七月在本校

工业与民用建筑专业学习
期满，成绩合格，准予毕业。

学校

校长



一九九三年七月十五日

姓名 陆小荣
性别 男 民族 汉
出生 1973年6月24日
住址 广州市海珠区绿怡街21号
1002房



公民身份号码 440122197306240312

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局海珠分局

有效期限 2024.12.03-长期



验证码: 202602251510533948

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 陆小荣

性别: 男

证件号码: 440122197306240312

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴384个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202502	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202503	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202504	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202505	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202506	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202507	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202508	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202509	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202510	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202511	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202512	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202601	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202602	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-08-24。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年02月25日

3.14、道路工程师-阳霖

广东省职称证书

姓名：阳霖

身份证号：440112197311100311



职称名称：高级工程师

专业：道路与桥梁工程

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月17日

评审组织：广东省交通工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101156416

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 阳霖
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 11 月 10 日
住址 广州市黄埔区石化南一街
141号大院7号307房
公民身份号码 440112197311100311



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局黄埔分局
有效期限 2008.01.21-2028.01.21

成人高等教育

毕业证书



学生 阳霖 性别 男，一九七三年十一月 十 日生，于二〇〇六
年 三 月至 二〇〇九年 一 月在本校 土木工程
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名： 湖南城市学院 校（院）长： 

批准文号：
证书编号： 115275200905000638

二〇〇九年 一 月 八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



验证码: 202602248159028111

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 阳霖

性别: 男

证件号码: 440112197311100311

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴380个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202502	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202503	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202504	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202505	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202506	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202507	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202508	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202509	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202510	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202511	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202512	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202601	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202602	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-08-23。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年02月24日

3.15、测量负责人-何智铭

260



粤高取证字第1800101035392号

何智铭 于2017 年
11 月，经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 建筑工程测量高级工程师
资格。特发此证



发证单位

2018 年 02 月 06 日

姓名 何智铭
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 1 月 20 日
住址 广州市荔湾区海南菊树水口坊19号

公民身份号码 440107198401200619

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局
有效期限 2010.05.19-2030.05.19

普通高等学校

毕业证书

学生 何智铭 性别男，1984 年 1 月 20 日生，于 2011 年 9 月至 2014 年 1 月在本校 网络教育 土木工程(道路与桥梁方向) 专业 专科起点2.5年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:  西南交通大学 校(院)长: 

证书编号: 106137201405003874 2014 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



验证码：202602248720565615

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：何智铭

性别：男

证件号码：440107198401200619

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴235个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20111104
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202502	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202503	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202504	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202505	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202506	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202507	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202508	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202509	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202510	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202511	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202512	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202601	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202602	112200020104	9810	784.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年02月24日

3.16、质量主任-吴泽华

质量主任信息表

姓名	吴泽华	证件类型	身份证	证件号码	413027196811081155
手机号码	/		证件号（质量员证编号）	0441610994416001319	

证书编码：0441610994416001319

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：吴泽华

身份证号：413027196811081155

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫二维码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年10月15日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

263



粤高职证字第1800101035322号

吴泽华 于2017 年
11月，经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 市政路桥施工高级工程师
资格。特发此证



发证单位

2018 年 02 月 06 日





验证码：202602268409812124

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴泽华

性别：男

证件号码：413027196811081155

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴320个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	15670	1253.6	已参保	/	
202502	112200020104	15670	1253.6	已参保	/	
202503	112200020104	15670	1253.6	已参保	/	
202504	112200020104	15670	1253.6	已参保	/	
202505	112200020104	15670	1253.6	已参保	/	
202506	112200020104	15670	1253.6	已参保	/	
202507	112200020104	15670	1253.6	已参保	/	
202508	112200020104	15670	1253.6	已参保	/	
202509	112200020104	15670	1253.6	已参保	/	
202510	112200020104	15670	1253.6	已参保	/	
202511	112200020104	15861	1268.88	已参保	/	
202512	112200020104	15861	1268.88	已参保	/	
202601	112200020104	15861	1268.88	已参保	/	
202602	112200020104	15861	1268.88	已参保	/	



备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-25. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年02月26日

3.17、劳资专管员-吕连城

劳资专管员信息表

姓名	吕连城	证件类型	身份证	证件号码	441521199105310818
手机号码	/		证件号	0915879202409001366	

住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓名：吕连城
身份证号：441521199105310818
名称：劳资专管员
等级：--
证书编号：0915879202409001366



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：



发证日期：2024年09月03日

查询网址：www.gdzjx.org.cn



吕连城 于 二〇一五
年 八 月，经 广东省建筑工
程集团有限公司专业技术资格考
核认定小组 考核认定，
具备 助理会计师

资格。特发此证



1500105074103
粤初职证字 号

发证机关：



二〇一五 年 十一 月 二十六 日

姓名 吕连城
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 5 月 31 日
住址 广州市天河区先烈东横路
11号
公民身份号码 441521199105310818



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2024.10.17-2044.10.17



普通高等学校

毕业证书



学生 吕连城 性别男，一九九一年五月三十一日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本校 财务会计教育(注册会计师) 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东技术师范学院 校(院)长：王东夫

证书编号：105881201405001040 二〇一四年六月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制



验证码：202602268062450917

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吕连城

性别：男

证件号码：441521199105310818

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴140个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202512	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202601	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202602	112200020104	6068	485.44	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-25。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年02月26日

4、拟派项目经理类似工程业绩情况

附表 6、拟派项目经理类似业绩

投标人名称：广东省建筑工程机械施工有限公司
<p>1、合同名称:南城总部基地片区道路改造工程(一期); 主要内容:南城总部基地片区道路改造工程(一期)。建设内容包含两部分:1.总部基地核心区道路及宏北路全段的完整建设实施,工程范围包括宏北路(东莞大道-宏图路段,城市次干路,设计速度 30km/h)、宏三路(东莞大道-宏六路段,城市支路,设计速度 30km/h)、宏六路(宏三路-隆溪路段,城市支路,设计速度 30km/h)、隆溪路(东莞大道-宏六路段,城市支路,设计速度 30km/h),工程内容含道路红线范围内的道路工程、交通工程、市政管线工程、景观绿化工程,及道路红线外的建筑前区的综合整治:2.总部基地片区工程范围内所有道路的交通组织优化(标线施划、布设标牌等):一期建安费约 9355.12 万元(最终费用以概算批复费用为准); 合同金额:9355.118226 万元 ; 竣工时间:2024 年 12 月 19 日;</p> <p>2、合同名称:广州印钞厂项目室外工程及 1 号楼环保调蓄池工程施工总承包; 主要内容:广州印钞厂项目室外工程及 1 号楼环保调蓄池工程施工总承包范围内的室外广场及园林景观工程、室外绿化工程、室外道路工程、室外停车场工程、室外景观照明及路灯、室外电气、室外给排水、土方外运等、低压电缆沟(含电缆)、强弱电井、电气预埋管、厂区围墙、1#楼环保调蓄池。配合室外燃气、强电工程及安防技防工程施工; 合同金额:5644.262750 万元; 竣工时间:2022 年 10 月 31 日;</p>

注:按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

4.1、南城总部基地片区道路改造工程(一期)

中标通知书

中标通知书



广东省建筑工程机械施工有限公司, 武汉市政工程设计研究院有限责任公司:

南城总部基地片区道路改造工程(一期)设计施工总承包 工程项目(招标编号: SSIHCC12311608)于2023年10月12日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标, 现已完成招标流程, 你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后, 须在2023年11月18日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表:

项目法人	东莞市南城工程建设中心	
项目负责人	刘浩明	资质证书号 粤1442016201635124
中标报价(元)	玖仟零肆拾玖万柒仟肆佰陆拾贰元零玖分	
服务类中标价描述	暂定合同中标报价: 94848122.36元(其中: 施工图设计费: 1296960.10元; 建筑安装工程费: 93551182.26元, 含绿色施工安全防护措施单列费: 4350680.27元。)	
服务期限(服务类)	计划总工期为240日历天(具体详见本项目招标文件)。	
招标单位:	招标代理机构:	交易场所:
		兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。  东莞市公共资源交易中心

2023年10月17日

说明: 本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人(联合体各方)。篡改无效。

合同关键页

工程编号: SSIHCC12311608

合同编号: (施) 2023-022

广东省建设工程
标准施工合同
2009 年版

工程名称: 南城总部基地片区道路改造工程(一期)

工程地点: 东莞市南城街道

发包人: 东莞市南城工程建设中心

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市南城工程建设中心

承包人：（全称）广东省建筑工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：南城总部基地片区道路改造工程（一期）

工程地点：东莞市南城街道

工程规模：南城总部基地片区道路改造工程（一期）。建设内容包含两部分：1. 总部基地核心区道路及宏北路全段的完整建设实施，工程范围包括宏北路（东莞大道-宏图路段，城市次干路，设计速度 30km/h）、宏三路（东莞大道-宏六路段，城市支路，设计速度 30km/h）、宏六路（宏三路-隆溪路段，城市支路，设计速度 30km/h）、隆溪路（东莞大道-宏六路段，城市支路，设计速度 30km/h），工程内容含道路红线范围内的道路工程、交通工程、市政管线工程、景观绿化工程，及道路红线外的建筑前区的综合整治；2. 总部基地片区工程范围内所有道路的交通组织优化（标线施划、布设标牌等）；一期建安费约 9355.12 万元（最终费用以概算批复费用为准）。

工程立项、规划批准文件号：东发改南城投审【2023】21 号

资金来源：南城街道财政

二、工程承包范围

承包范围：工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理）工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外）等，具体包括但不限于以下事项：

1) 办理施工许可，按经施工图审查合格和备案的施工图、合同工期和质量要求完成工程内容的施工及工程交（竣）工验收，配合财政部门完成工程结算，负责工程保修；

2) 负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），包含项目实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档；负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人

办理设计成果文件所涉及范围的相关报建、报批和备案手续等（含电子报批以及规划、环保等行政主管部门相关手续）；负责项目完成后的资料移交手续；完成发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作。具体范围和-content见招标文件第五章发包人要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：240天（设计工期：30日历天，施工工期：210日历天）。
拟从2023年10月23日开始施工，至2024年6月18日竣工完成（具体开工时间以开工令日期为准）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

签约合同价（暂定）：人民币（大写）玖仟叁佰伍拾伍万壹仟壹佰捌拾贰元贰角陆分（¥93551182.26元）。该价款包括人工费、材料费、设备费、知识产权费、税费等由承包人执行本项目所产生的可预见及不可预见的一切费用。其中：承包人的暂定建安工程费报价为93551182.26元（含绿色施工安全防护措施费4350680.27元）；建安工程费的中标下浮率4.18%。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2023年10月25日

订立合同地点：东莞市南城

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于2023年10月25日生效。

发包方（公章）：东莞市南城工程建设中心 承包方（公章）：广东省建筑工程机械施工有限公司

地址：东莞市南城西平宏图科技中心

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：020-87254681

开户名称：广东省建筑工程机械施工有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司东莞南城支行

帐号：020900207110166

工人工资支付基本账号开户名称：广东省建筑工程机械施工有限公司南城总部基地片区道路改造工程（一期）农民工工资专用账户

开户银行：招商银行股份有限公司东莞南城支行

帐号：020900207110365

设计方（联合体成员单位）（公章）：武汉市政工程设计研

究院有限责任公司

地址：武汉市江汉区常青路45号1-5层

法定代表人：

委托代理人：

电话：027-85877780

开户名称：武汉市政工程设计研究院有限责任公司

开户银行：交行武汉江汉支行

帐号：421869224018010000165

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 南城总部基地片区道路改造工程(一期)

建设单位(公章): 东莞市南城工程建设中心

竣工验收日期: 2024年12月19日

发出日期: 2024年12月19日

市政基础设施工程

工程名称	南城总部基地片区道路改造工程 (一期)		工程地点	东莞市南城街道
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	该项目建设长度约2.559公里,道路等级为城市次干路或城市支路,设计速度为30公里/小时,道路路面宽度24~26.5米,双向4车道或双向2车道。内容包括:1、拆除路面结构约40729平方米,路面铣刨约43666平方米;2、铺设机动车道:6cm中粒式沥青砼(AC20C)约47421平方米、4cm细粒式改性沥青砼(AC-13C)约31335平方米,2cm高韧脂密嵌超薄磨耗层;自行车道:4cm厚OGFC-10彩色透水沥青(深蓝色)约5934平方米,15cm厚10~12mm粒径C20透水混凝土;3、铺设人行道路面约33273平方米,安砌人行道侧(平、缘)石约15599米,安装车立柱约979根,安装警示柱约313根,安装U形护栏约3113米,安装中央护栏约3432米;4、绿化工程:栽植乔木130株,灌木844株,铺种地被植物3146平方米。5、安装路灯约191套以及相关配套设施;6、新建II级钢筋混凝土管雨、污水管道:DN500管220米、DN300管815米,新建DN100PVC透水管3354米;7、施划各类路面标志、标线及标识、安装各类交通标志标牌		工程造价 (万元)	9355.118226
结构类型	/		开工日期	2023年12月4日
施工许可证号	/		竣工日期	2024年12月19日
监督单位	/		监督登记号	/
建设单位	东莞市南城工程建设中心		总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	深圳市建设综合勘察设计院有限公司		施工单位(土建)	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	武汉市市政工程设计研究院有限责任公司		施工单位(设备安装)	/
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		工程检测单位	广东新成工程检测技术服务有限公司 广东和协建设工程检测有限公司
其他主要参建单位	/		其他主要参建单位	/
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
单位(子单位) 工程质量竣工 验收记录	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求,合格	
	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求,合格	
	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求,合格	
	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求,合格	
	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求,合格	
	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求,合格	
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
附有关证明文件				
施工许可证	/		/	/
工程竣工报告	2024年12月15日	市政管-4	已完成设计文件和合同约定的各项内容,工程质量验收合格	
工程质量评估报告	2024年12月15日	市政竣·通-5	该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求,合格	
勘察质量检查报告	2024年12月15日	市政竣·通-6	符合强制性标准及规范要求,合格	
设计质量检查报告	2024年12月15日	市政竣·通-7	符合设计标准及规范要求,合格	
工程质量保修书	2024年12月15日	市政竣·通-8	已签订	

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已按合同及设计约定的内容完成。		
工程质量情况	土建	工程质量符合工程建设强制性标准,符合设计、规范和合同要求。	
	设备安装	工程质量符合工程建设强制性标准,符合设计、规范和合同要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	<p>建设单位</p>  <p>项目负责人: (公章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位</p>  <p>(公章) 刘治明</p> <p>项目负责人: (执业资格证书章)</p> <p>2024年12月19日</p>	
	<p>设计单位</p>  <p>项目负责人: (执业资格证书章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>勘察单位</p>  <p>姓名: 詹清林</p> <p>注册号: 4405428-AY015</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证书章)</p> <p>年 月 日</p>	

4.2、广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工总承包 中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [05433] 号

广东省建筑工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工总承包的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为 人民币伍仟陆佰肆拾肆万贰仟陆佰贰拾柒元伍角 (¥ 5644.26275万元)。

其中:

人工费: ¥396.122956万元

绿色施工安全防护措施费: ¥154.846464万元

项目负责人姓名: 刘浩明

招标人 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年10月/4日

招标代理机构 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年10月/4日

广州公共资源交易中心

见证 (盖章)

2019年交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



6CS62019007

正本

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

工程名称：广州印钞厂项目室外工程及 1 号楼环保调蓄
池工程施工总承包

工程地点：广州经济技术开发区科学城内

发包人：广州印钞有限公司

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广州印钞有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工总承包。

2.工程地点：广州经济技术开发区科学城内（黄埔区科学城开创大道以南，伴河路以西，南岗河以东，开泰路以北地块内）。

3.工程立项批准文号：发改财金【2013】1574号和《关于调整广州印钞厂项目的意见》。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工。详见已标价工程量清单。

6.工程承包范围：

广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工总承包范围内的室外广场及园林景观工程、室外绿化工程、室外道路工程、室外停车场工程、室外景观照明及路灯、室外电气、室外给排水、

土方外运等、低压电缆沟（含电缆）、强弱电井、电气预埋管、厂区围墙、1#楼环保调蓄池。配合室外燃气、强电工程及安防技防工程施工。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：227日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合国家和地方市政工程相关质量验收规范的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍仟陆佰肆拾肆万贰仟陆佰贰拾柒元伍角零分
(¥56442627.50元)；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）壹佰伍拾肆万捌仟肆佰陆拾肆元陆角肆分
(¥1548464.64元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零元 (¥0.00元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹仟壹佰叁拾陆万叁仟叁佰陆拾叁元
(¥11363363.00 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹佰捌拾玖万叁仟壹佰叁拾捌元
(¥1893138.48 元)。

2. 合同价格形式：单价合同（固定单价）。

3. 合同价已包含税费等一切费用。本合同 增值税税率为 9%，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

五、项目经理

承包人项目经理：刘浩明。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 招标文件

(9) 投标文件

(10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2019年11月04日签订。

十、签订地点

本合同在广州市黄埔区科学大道 239 号 A1 栋 11 层签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同正本一式 2 份，发包人执 1 份，承包人执 1 份，均具有同等法律效力。副本一式 7 份，发包人执 6 份，承包人执 1 份。正本与副本不一致时以正本为准。

发包人：(公章)

广州印钞有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 

统一社会信用代码：

91440101082732474H

地址：广州开发区科学大道 239 号

邮政编码：_____

承包人：(公章)

广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)  李汉忠

统一社会信用代码：

91440000190327206L

地址：广州市先烈东横路 11 号

邮政编码：510500

法定代表人： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

委托代理人： _____

电话： 020-82026985

电话： 020-87252348

传真： 020-82026957

传真： 020-87252348

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行：

开户银行：

工商银行广州经济技术开发区支行

建设银行广州流花支行

账号： 3602005709200520069

账号： 44050145310200000154

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程
施工总承包

建设单位（公章）： 广州印钞有限公司

竣工验收日期： 2022年10月31日

发出日期： 2022年10月31日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。









市政基础设施工程

工程名称	广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工总承包	工程地点	广州经济技术开发区科学城内（黄埔区科学城开创大道以南，作河路以西，南岗河以东，开泰路以北地块内）
工程规模（建筑面积）	本项目为保密工程，包括：室外道路工程（沥青混凝土车行道3500m、透水混凝土人行道6420m ² 、花岗岩铺装人行道4134m ² ）、室外停车场工程7379m ² 、外运土方工程、室外广场及园林景观工程、室外绿化工程52758m ² 、室外景观照明及路灯工程、室外电气（低压电缆沟、电缆敷设、强弱电井、电气预埋管）、室外给排水工程（DN100 300塑料管4600m、DN200 300HDPE钢丝骨架复合管5500m、DN200 DN900钢带增强型HDPE双壁螺旋塑料管8470m、DN1000 DN1200钢带增强型HDPE双壁螺旋塑料管203m）、厂区围墙1647m、1#楼环保调蓄池4200m ² 等。	工程造价（万元）	5644.26275
结构类型	/	开工日期	2019年 11月 12日
施工许可证号	/	竣工日期	2022年 10月 31日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	广州印钞有限公司	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中国中轻国际工程有限公司	施工单位（设备安装）	广东省建筑工程机械施工有限公司
监理单位	广州万安建设监理有限公司	工程检测单位	/
其他主要参建单位	东莞市冠城园林绿化工程有限公司	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	符合设计与规范要求
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	/		
工程竣工报告	年 月 日		符合设计与规范要求
工程质量评估报告	年 月 日		符合设计与规范要求
勘察质量检查报告	/		
设计质量检查报告	年 月 日		符合设计与规范要求
工程质量保修书	年 月 日		符合设计与规范要求

广州市住房和城乡建设局
 市政基础设施工程竣工验收备案表
 备案号：市政竣·通-10
 2022年10月31日

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已按设计文件和合同约定等的各项内容要求完成全部施工任务。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，总体质量合格。	
	设备安装	工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，总体质量合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年10月3日	 (公章) 总监:  注册号 44000384 有效期至 2025.07.08 广州万安建设监理有限公司 2022年10月3日	  项目负责人:  2022年10月3日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年10月3日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年10月3日	 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓(公章):  项目负责人: (执业资格证章) 有效期至: 2025年12月 2022年10月3日