

标段编号：2503-440343-04-01-479064004001

深圳市建设工程设计招标投标 文件

标段名称：大鹏所城保护和基础设施建设项目（一期）一所城周边循环网提升、大鹏所城-较场尾联通疏散通道标段（设计）

投标文件内容：资信标文件

投标人：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

日期：2026年03月09日

投标函

投标函

致招标人：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

为确保贵方招标项目 大鹏所城保护和基础设施建设项目（一期）一所城周边循环网提升、大鹏所城-较场尾联通疏散通道标段（设计） 招标投标工作的顺利进行，加强与贵方长期友好合作，我方作为投标人，将严格执行工程建设相关法律法规，并完全理解和接受招标文件所有内容，为此郑重承诺如下：

- 1、经分析研究，结合我方实际情况，我单位愿以投标报价 719.055 万元，
投标下浮率 25.00 %

结算，按实际完成的、由业主审核签认的合格工程量经审计部门审计后进行计算。（投标人填写）。

2、我方同意所递交投标文件，在投标须知前附表规定的投标有效期内保持有效。在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方投标担保将均被没收；由此给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方有权依法要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

4、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起 30 日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定设计合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

5、按规定完成设计合同中所约定如下全部内容（与招标文件中招标范围一致）：1、方案设计（含深化设计）阶段；2、初步设计阶段（含海绵城市专题设计，不含概算编制）；3、施工图设计阶段；4、设计阶段 BIM 建筑信息模型；5、报建、施工全过程配合等相关工作；6、招标人要求的其他与本工程设计相关工作；7、具体范围和内容详见合同及附件。

6、我方将配备与招标公告和投标文件共同约定相一致的项目组主要设计成员。详见《拟投入的项目负责人基本情况表》（投标附件 6）和《拟投入的项目组专业负责人基本情况表》（投标附件 7）。我方一旦中标，则在变更招标公告已规定的项目负责人或专业负责人时，须事先征得贵方批准同意。我方若因非正当理由变更招标公告已规定且我方投标文件已承诺的项目负责人或专业负责人，

则招标人有权取消我方中标资格，或酌减设计费，或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

7、招标文件规定的其他主要承诺事项：____/____。

8、我方在本次投标中无任何弄虚作假、串通投标、围标等不法行为。否则，我方甘愿接受取消投标资格、取消中标资格、解除设计合同、记录不良行为、暂停参加建设工程投标资格等处理；我方行为涉嫌构成犯罪的，将依法接受刑事责任追究并移送公安机关查处。

9、如果违反本投标函中任何条款，我方愿意接受：

(1) 视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2) 履约评价评定为良好及以下；

(3) 本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 建设行政主管部门（或相关主管部门）处以的不良行为记录或行政处罚。

10、除非贵我双方另外达成协议并生效，贵方招标文件、中标通知书和我方投标文件，将成为约束双方的合同条款的有效组成部分。

投标人（单位公章）：____中国市政工程西南设计研究总院有限公司____

投标人法定代表人签章：____

单位地址：____成都市金牛区星辉中路111号____

邮政编码：____610081____ 电话：____028-83311861____ 传真：____028-83311442____

2026年3月9日

附件 1：投标人须按照以下格式提供《投标人企业所有制情况申报表》，并保证其真实性，投标人应遵循诚实信用原则。

投标人企业所有制情况申报表

附件 1：投标人须按照以下格式提供《投标人企业所有制情况申报表》，并保证其真实性，投标人应遵循诚实信用原则。

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

我方参加 大鹏所城保护和基础设施建设项目（一期）一所城周边循环网提升、大鹏所城-较场尾联通疏散通道标段（设计）的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	
企业所有制	☐ 民营企业 ☒ 国有企业	
控股股东/投资人	中交设计咨询集团股份有限公司	出资比（ 100 ） %
非控股股东/投资人	无	出资比（ 无 ） %
管理关系单位名称	管理关系单位名称	四川中交工程总承包有限公司、四川中交西南工程项目管理有限公司
	被管理关系单位名称	无
备 注	无	

注：

1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3、如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4、如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：中国市政工程西南设计研究总院有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：程鹏（签字或加盖私章）

2026 年 3 月 9 日





中国市政工程西南设计研究总院有限公司

存续 (在营、开业、在册)

特种设备获证企业

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码: 91510000450722131W

注册号:

法定代表人: 程鹏

登记机关: 金牛区市场监督管理局

成立日期: 1994年02月04日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91510000450722131W

注册号:

类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 52500.000000万人民币

登记机关: 金牛区市场监督管理局

住所: 成都市金牛区星辉中路11号

企业名称: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司

法定代表人: 程鹏

成立日期: 1994年02月04日

核准日期: 2025年06月26日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

经营范围: (以下范围不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营) 工程勘察设计, 工程管理服务; 市政公用工程, 房屋建筑工程, 公路路面工程, 桥梁工程, 隧道工程, 公路路基工程, 水利水电工程, 电力工程, 通信工程, 园林绿化工程, 电信工程, 环保工程, 地基与基础工程, 园林古建筑工程, 钢结构工程, 建筑装饰装修工程, 机电安装工程, 消防设施工程, 防腐保温工程, 高耸构筑物工程, 建筑劳务分包, 建筑防水工程, 公路交通工程, 化工石油工程, 河湖整治工程, 水工隧洞工程, 送变电工程, 体育场地设施工程, 水工建筑物基础处理工程, 城市轨道交通工程, 城市及道路照明工程, 机电工程, 商品批发与零售, 进出口业。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 1994年02月04日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中交设计咨询集团股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	916200002243685683	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

股东及出资详细信息



股东信息

股东名称	中交设计咨询集团股份有限公司
认缴额 (万元)	52500
实缴额 (万元)	20000

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	32500	2023年11月7日
其他	20000	2013年12月11日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	20000	2013年12月18日

附件 2:

近五年（招标公告截标之日起倒算），企业自认为最具有代表性的同类工程设计的业绩表（业绩类别：市政公用工程）

企业同类工程设计业绩

序号	工程名称	合同金额 (万元)	合同签订 时间	设计内容	备注
1	创业大道南延线工程设计	883.9069 万元	2022 年 7 月	道路全长约 4.5 公里,红线宽度 32 米至 50 米;其中主道高架路段约 2.5 公里(双向四车道及六车道),匝道约 1 公里,互通立交一座。	
2	成都市简州新城赤水河路(方家林大道-武康大道)新建工程项目	943.932694 万元	2022 年 9 月	起于方家林大道,止于武康大道。道路全长约 2260m。工程内容及规模:道路红线宽度为 50m。道路等级为城市主干路。	
3	天坤一路-棠陂路建设工程勘察设计施工总承包	445.95 万元	2023 年 10 月	项目包含天坤一路、棠陂路 2 条城市支路及天坤一路南侧防护绿地约 5.2 万平方米。项目起点接悦景路,终点接健明二路,路线全长约 3.36 千米	
4	博鳌乐城先行区嘉乐大道道路工程设计	1823.7924 万元	2022 年 9 月	路线全长 8.664KM,设计车速 50KM/H,双向四车道,标准段路幅宽度 30M,工程沿线拟设置 1 座大桥,2 座中桥。	
5	科学城北路(兴隆湖 241 路-科信路)勘察设计合同	566.541907 万元	2021 年 12 月	工程建安费约 36488 万元。科学城北路(兴隆 241 路-科信路)长约 1.3km,红线宽度 40m,建设内容包含道路、排水、综合管廊、跨庙子沟桥涵等工程内容:道路等级为城市主干道。	

注:①业绩证明材料需提供设计合同原件扫描件(需提供合同关键页,其内容需包含工程名称、单位名称、工程规模、签订时间、合同额、双方签字盖章页等),否则不予计取。

②业绩证明材料为原件扫描件，若原件扫描件不清晰或印章不清晰的，投标人需在规定时间内及时澄清，否则不予计取。

③业绩类别为市政公用工程，提供的合同中未能体现市政公用工程的还需提供证明材料原件扫描件，否则不予计取。证明材料由投标人出具的不予记取。

④金额以合同金额为准，合同中未体现的以中标通知书金额为准，且需同时提供中标通知书。

⑤以合同签订的时间为准，无法判断合同签订时间为近五年业绩的不予计取。

⑥业绩提供不超过 5 项，如超过 5 项则按提供资料前 5 项业绩统计。

1.创业大道南延线工程设计

中标通知书

中国市政工程西南设计研究总院有限公司：

你方于 2022 年 5 月 6 日 所递交的创业大道南延线工程设计投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：8839069 元。

工 期：55 个日历天。

质量要求：所有设计文件必须符合设计有关规范规定，初步设计必须一次性通过行业主管部门审批，施工图设计必须一次审查合格。

项目负责人：姜夕伟。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到绵阳市涪城区翠花街 51 号光明华都 4 楼与我方签订设计承包合同，并在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。



招标人：绵阳市投资控股(集团)有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）



2022 年 5 月 13 日

合同编号：

建设工程设计合同

工程名称：创业大道南延线工程

发包人（全称）：绵阳市投资控股(集团)有限公司

设计人（全称）：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

签订日期：2022年7月1日

合同协议书

发包人（全称）：绵阳市投资控股(集团)有限公司

设计人（全称）：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就创业大道南延线工程设计及相关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：创业大道南延线工程。

2. 工程地点：绵阳市涪城区，起于创业大道与八角南路交叉口，止于御中路（绵吴路口）。

3. 工程规模、特征：该项目起于已建创业大道，向南经绵中东侧后山，接已建铁路跨线桥，改造三汇立交，新建飞云大道与一环路南段交汇处立交，新建御营大桥至御中路的高架桥，提高一环路南段与御中路交叉口（绵吴路口）通行能力。道路全长约4.5公里，红线宽度32米至50米；其中主道高架路段约2.5公里（双向四车道及六车道），匝道约1公里，互通立交一座。建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、照明及电力设施工程、交安设施及支护工程、拆除工程、雨水污水管网工程、景观绿化工程及项目建设用地征地、拆迁安置等。

4. 工程投资估算：建安投资约 7.72 亿元。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：本工程全部内容，包括但不限于道路工程、桥梁工程、照明及电力设施工程、交安设施及支护工程、拆除工程、雨水污水管网工程、景观绿化工程等；委托第三方专业机构采用 BIM 技术服务于该项目设计和施工管理。

2. 工程设计阶段：初步设计、施工图设计、施工配合。

3. 工程设计服务内容：施工及验收全过程设计服务工作。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

设计工期为 55 日历天（具体周期以专用合同条款及其附件的约定为准）。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：其他价格形式；

2. 暂定设计合同价为含税价（小写）：8839069 元，大写：人民币：捌佰捌拾叁万玖仟零陆拾玖 元整。其中：不含税价格为 8338744.34 元、增值税税率 6 %、增值税额为 500324.66 元。

五、发包人代表与设计人要求

发包人代表： / ；

设计人资质专业和等级：市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级；

设计人资质证书编号：A151006751；

设计人项目负责人：姜夕伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书（如果有）；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务，并承担勘察、设计联合体牵头责任（如有，具体以专用合同条款及其附件的约定为准）。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在四川省绵阳市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人签字盖章后生效。

十二、合同份数

本合同正本一式肆份、副本一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执正本贰份、副本肆份，设计人执正本贰份、副本肆份。

以下无正文。

发包人：绵阳市投资控股(集团)有限公司 (盖章)

法定代表人(签字)：

或其委托代理人(签字)：

统一社会信用代码：_____

企业地址：_____

电话传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

签订时间：2022 年 月 日

设计人：中国市政工程西南设计研究总院有限公司 (盖章)

法定代表人(签字) 合同专用章

或其委托代理人(签字) 开户行：成都市建行二支行

统一社会信用代码：91510000350722131W

企业地址：成都市金牛区星辉中路11号

电话传真：028-83392985

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

银行账号：51001426208050125246

电子信箱：_____

签订时间：2022 年 月 日

2.成都市简州新城赤水河路(方家林大道-武康大道)新建 工程项目

合同编号: ZJCK(CD)-B-2022-051

202206030005

开户行:成都市建行二支行

账号:51001426209650895966

(*)

2022V-40

成都市简州新城赤水河路（方家林大道- 武康大道）新建工程 项目 建设工程勘察设计公司

发 包 人: 中交（成都）城市开发有限公司

承 包 人: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司

签订地点: 成都市简州新城

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中交（成都）城市开发有限公司

承包人（全称）：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都市简州新城赤水河路（方家林大道-武康大道）新建工程项目建设工程勘察、设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：成都市简州新城赤水河路（方家林大道-武康大道）新建工程项目。

2. 工程批准、核准或备案文号：城东战略发[2022]65号。

3. 工程内容及规模：本项目起于方家林大道，止于武康大道。道路全长约2260m，道路红线宽度为50m。道路等级为城市主干路。建设内容包括道路工程、涵洞工程、给排水工程、管线综合工程、景观绿化工程、照明工程、交通工程等。

4. 工程所在地详细地址：简州新城核心起步区。

5. 工程投资估算：估算总投资约56312.42万元，其中直接工程费36386.36万元。

6. 工程进度安排：根据发包人任务委托书。

7. 工程主要技术标准：见本合同通用及专用合同相关条款。

二、勘察设计范围、阶段与服务内容

1. 工程勘察、设计范围：勘察范围包括但不限于：岩土工程勘察（初步勘察、详细勘察、施工勘察）、测量（地形、断面等测量）、物探（含管线探测）。设计范围包括建设红线区域范围内本合同范围内的设计内容。

2. 工程勘察、设计阶段：根据设计及施工需求，勘察总体分初步勘察、详细勘察、施工勘察及对应设计阶段的测量、管探工作；方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场配合服务及后期相关服务等。

3. 工程勘察、设计服务内容：勘察服务内容包括但不限于：工程施工所需的岩土工程资料和岩土参数，对地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、勘察、工程降水和不良地质作用及防治等提出建议，进行初勘、详勘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业以及编制工程勘察文件，地质勘察成果等勘察服务并配合施工单位解决施工中的勘察问题。

设计服务内容包括设计服务内容包括建设红线区域范围内的道路工程、涵洞工程、给排水工程、管线综合工程、景观绿化工程、照明工程、交通工程等设计内容和项目设计概算的编制、施工图交底，配合项目初设及施工图评审、配合变更评审，现场指导配合施工验收等相关后续服务工作。

三、工程设计周期

勘察设计总工期 75 日历天（勘察工作与设计工作同步进行）。其中：

勘察工期：自合同生效起 30 日历天内完成勘察（含测量）并提交相应成果。

设计工期：自合同生效起 75 日历天内完成阶段方案设计、初步设计、施工图设计工作并提交相应成果。

具体工程勘察、设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1、合同价格形式：按 2002 年 1 月 7 日《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10 号）规定的《工程勘察设计收费标准》下浮 20 %收取；

2、本项目勘察设计费合同价暂定为 ¥ 9439326.94 元，大写：人民币玖佰肆拾叁万玖仟叁佰贰拾陆元玖角肆分。（其中不含税价为 ¥8905025.42 元，大写：人民币捌佰玖拾万伍仟零贰拾伍元肆角贰分；增值税为 ¥ 534301.52 元，大写：人民币伍拾叁万肆仟叁佰零壹元伍角贰分；增值税税率暂定为 6%。）本合同为不含税暂定总价，当国家政策法规对增值税率有调整时，则本合同增值税率同步调整。结算价以政府部门最终审计的金额为准。

(1) 勘察费

勘察费（勘探、测量、管探）费按 2002 年 1 月 7 日《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10 号）规定的《工程勘察设计收费标准》下浮 20%收取。工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1±浮动幅度值）。

本项目工程勘察收费基准价暂定为¥1801351.27 元（大写：人民币 壹佰捌拾万壹仟叁佰伍拾壹元贰角柒分），（详见勘察专用合同附件-工作量和费用明细表）。

勘察费暂定为：¥1441081.02 元（大写：壹佰肆拾肆万壹仟零捌拾壹元零角贰分）。其中不含税价为¥1359510.40 元，大写：人民币 壹佰叁拾伍万玖仟伍佰壹拾元零肆角整；增值税为¥81570.62 元，大写：人民币 捌万壹仟伍佰柒拾元陆角贰分 整；增值税税率暂定为 6%。）。

勘察费结算方式：

①、a 工程勘察收费基准价=工程勘察实物工作收费+工程勘察技术工作收费；

b 工程勘察实物工作收费=工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数；

c 工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例。

②、勘察实物工程量按审查通过的勘察报告为准、测量、管探实物工程量以提交的相应成果为准；

③、国家规定的收费标准中没有的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

（2）设计费：

设计费按 2002 年 1 月 7 日《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10 号）规定的《工程设计收费标准》下浮 20 %。

设计服务收费额的计费额工程费用（暂定 363863600 元）。

设计服务费报价=设计服务收费基准价*(1-下浮比例)。

工程设计服务收费基准价（暂定）=收费基价（9659717.30 元）×工程复杂程度调整系数（1.15）×专业调整系数（0.9）×附加调整系数（1.0）=9997807.40 元。

设计费暂定为： $9997807.40 \times (1-20\%) = 7998245.92$ 元（大写：柒佰玖拾玖万捌仟贰佰肆拾伍元玖角贰分）。其中不含税价为¥ 7545515.02 元，大写：人民币柒佰伍拾肆万伍仟伍佰壹拾伍元零贰分；增值税为¥ 452730.90 元，大写：人民币肆拾伍万贰仟柒佰叁拾元零玖角整，增值税税率暂定为 6%。）

设计费计费额暂按投资估算中直接工程费计算，结算为经批准的初步设计概算中的建筑安装工程费、购置费和联合试运转费之和。本合同为不含税暂定总价，当国家政策法规对增值税率有调整时，则本合同增值税率同步调整。勘察、设计费最终以政府审计确定为准。

五、发包人代表与项目负责人

发包人代表：李静。

项目负责人：马新宇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书（如果有）；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供勘察条件、设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务和工程设计服务。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自发包人和勘察人、设计人双方法定代表人或授权代理人签字或盖个人名章并加盖公章或合同专用章且加盖骑缝章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

（正文完）

(本页为签署页，无正文。)

发包人：中交（成都）城市开发有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地 址：成都东部新区养马街道石养路2号（属于简州新城范围内）

纳税人识别号：91510112MA69WQL56R

勘察人、设计人：中国市政工程西南设计研究总院有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地 址：成都市双流区兴隆街道创意路1899号

纳税人识别号：91510000450722131W

开户银行：成都市建行二支行

账 号：5100 1426 2080 5089 6966

签订时间：2022年9月30日

中标通知书

中交投资有限公司/中交城市投资控股有限公司/中交公路规划设计院有限公司/中交第四航务工程勘察设计院有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司/中交第一航务工程局有限公司/中交第二航务工程局有限公司/中交第四航务工程局有限公司：

我方于 2019 年 2 月 21 日通过公开招标方式组织的四川省成都市简州新城城市综合开发运营 PPP 项目社会资本采购（第二次）项目招标，经专家评审和采购人确认，确定你方为排名第一的候选社会资本；我方于 2019 年 2 月 22 日在成都市简州新城管理委员会会议室召开了项目合同签署前的确认谈判会议，与你方就合同中的非核心条款进行了友好谈判且达成一致，现确定你方为中标人。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到成都市简州新城管理委员会与我方签订书面合同。

特此通知。



采购人：成都市简州新城管理委员会

2019年3月4日

3. 天坤一路-棠陂路建设工程勘察设计施工总承包

ST-2022-0210 2023 WQ-039

项目编码: 2106-440100-04-01-205618

工程编码: _____

合同编号: 穗天道扩合【2023】117号

广州市建设工程总承包合同



工程名称: 天坤一路-棠陂路建设工程勘察设计施工总承包

工程地点: 广州市天河区智谷片区

发 包 人: 广州市天河区道路扩建工程中心

承 包 人: (主)北京市政建设集团有限责任公司
(成)中国市政工程西南设计研究总院有限公司



广州市住房和城乡建设局
制定
广州市市场监督管理局

第一部分 协议书

发包人：（全称）广州市天河区道路扩建工程中心

承包人：（全称）_____

承包人(承包人为联合体时):

(牵头单位全称) 北京市政建设集团有限责任公司

(成员单位全称) 中国市政工程西南设计研究总院有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用工程总承包（EPC）实施的有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

立项批文编号:穗天发改投批[2023]46号或广东省企业基本建设投资项目备案证
案项目编号:2106-440100-04-01-205618

项目名称: 天坤一路-棠陂路建设工程

工程名称: 天坤一路-棠陂路建设工程勘察设计施工总承包

建设地点：广州市天河区智谷片区

合同类型: ☐ 设计、采购、施工合同 ☒ 勘察、设计、施工合同☐设计、施工合同 ☐其它: / 合同/签订阶段: ☒ 可行性研究批准立项或者备案后 ☐ 初步设计批准后

☐ 其它阶段: _____

工程投資估算：人民幣 99599 萬元。

工程规模:项目包含天坤一路、棠陂路2条城市支路及天坤一路南侧防护绿地约5.2万平方米。项目起点接悦景路,终点接健明二路,路线全长约3.36千米,其中棠陂路道路长度1.15千米,天坤一路道路长度2.21千米;道路红线标准宽度30米,天坤一路东段红线宽度32.5米,双向四车道,最大排水管径为2米。建设内容包括道路工程、

交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。具体以本项目施工图纸及招标工程量清单为准。

注：（项目建设内容与规模详见勘察设计任务书）

结构形式：_____ / _____

■本项目不含装配式建筑

□本项目含装配式建筑，各装配式单体工程名称：_____ / _____

各装配式单体工程装配率或评价等级：_____ / _____

BIM技术应用：■本项目不采用BIM技术应用

□本项目采用BIM技术应用：

1、选用平台：□Revit □Navisworks □Bentley Navigator □Tekla Structures □ArchiCAD □OpenPlant □Rebro □其他：_____ / _____

2、应用阶段：□设计施工运营三阶段应用 □设计与施工联合应用 □施工与运维联合应用 □其它_____ / _____

资金来源：财政资金

其他：_____ / _____

二、总承包范围与工程内容

1. 总承包范围：实施天坤一路-棠陂路建设工程的勘察、设计以及施工，包括但不限于以下内容（具体内容详见招标文件及勘察设计施工总承包合同）。

■勘察：对本项目进行勘察（包括但不限于岩土工程勘察、工程测量、物探等）工作及前期现状摸查工作，完成工程勘察成果文件。具体详见附件七：勘察设计任务书。

■设计：包括但不限于本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书，树木保护专章编制，初步设计概算编制，初步设计概算审查配合服务，竣工图编制等工作，施工配合（含派设计代表驻现场）以及设计协调服务，配合专家评审及相关报建等工作。具体详见附件七：勘察设计任务书。

□采购：_____ / _____

■施工：完成本项目所有施工内容，包括但不限于负责完成本项目所有的施工工作，具体以发包人确认的施工图、工程量清单内容为准；施工图预算编制（含工程量清单编制）、施工图预算审查配合服务、配合业主办报建、报批、结（决）算审计等工作；完成工程保修等工作。

☐ 其它: _____ / _____

2. 工程内容: 包括但不限于道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等内容。

★三、质量标准和要求

■ 勘察标准和要求 (勘察文件编制及勘察目标): 满足附件七: 勘察设计任务书要求, 符合国家、地方及行业现行标准、规范及规定的要求及深度, 且满足限额设计要求;

■ 设计标准和要求 (设计文件编制及限额设计目标): 满足附件七: 勘察设计任务书要求, 符合国家、地方及行业现行标准、规范及规定的要求及深度, 且满足限额设计要求。

☐ 设备及工器具购置标准和要求 (性能、参数、品质、产能等管理目标): _____ / _____

■ 工程质量标准和要求 (施工质量及项目成效目标): 达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准, 一次验收合格。

☐ 绿色建筑建设目标: ☐ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星

评价标准: ☐ 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019) ☐ 《广东省绿色建筑评价标准》(DBJ/T 15-83-2017) ☐ 其它: _____ / _____

四、创优目标

☐ 市级优秀勘察设计奖 (☐ 一等奖 ☐ 二等奖 ☐ 三等奖 ☐ 其它: _____ / _____);

☐ 省部级优秀勘察设计奖 (☐ 一等奖 ☐ 二等奖 ☐ 三等奖 ☐ 其它: _____ / _____);

☐ 国家级优秀勘察设计奖 (☐ 金奖 ☐ 银奖 ☐ 其它: _____ / _____);

☐ 市级工程优质奖;

☐ 省级工程优质奖;

☐ 国家级工程优质奖;

☐ 精品工程;

☐ 其它: _____ / _____

五、创文明工地目标

- ☐ 市级安全文明绿色施工样板工地；
- ☐ 省级安全文明示范工地；
- ☐ 国家级安全文明工地；
- ☐ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
- ☐ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
- ☐ 全国建筑业绿色施工示范工程；
- ☐ 其它：_____ / _____

六、职业健康安全管理目标和环境管理目标

1. 职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。
2. 环境管理目标：严格按照国家、省市最新颁布的法律法规、规章制度及建设行政主管部门最新发布的相关文件等执行，杜绝环境破坏、环境污染和水体污染事故等。

七、合同工期

总工期 782 日历天（包括勘察、设计、施工工期），其中：

- (1) 勘察工期：勘察进度应配合、满足设计进度要求，在合同签订后承包人收到发包人发出具备进场条件的通知起计 30 日历天内提交工程勘察成果文件。
- (2) 设计工期：承包人应在合同签订后 15 日历天内完成方案修改，方案确定后 15 日历天内完成初步设计，初步设计审查批准后 20 日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 15 日历天内完成补充、修改，工程完工后 30 日历天内完成编制竣工图。
- (3) 施工工期：722 日历天。计划 2023 年 12 月 31 日开工，2025 年 12 月 31 日竣工；具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。
发包人根据工程实际情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当合理调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，并不得要求另行增加费用。本工程赶工措施费用已包含在合同总价中，发包人不再另行计量支付。

八、签约合同价与合同价格形式

1. 合同价格形式为：■总价合同；□总价合同+部分单价合同；□其他价格形式：

/ 。

2. 签约合同价（含税）：人民币（大写）壹亿玖仟叁佰贰拾贰万柒仟玖佰柒拾叁元叁角捌分（¥193,227,973.38元）。

3. 费用构成：

■工程勘察费（含税暂定价）：

人民币（大写）贰佰零捌万陆仟伍佰元整（¥2,086,500.00元）；

■工程设计费（含税暂定价）：

人民币（大写）肆佰肆拾伍万玖仟伍佰元整（¥4,459,500.00元）；

□设备及工器具购置费（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

■建筑安装工程费（含税暂定价）：

人民币（大写）壹亿捌仟陆佰陆拾捌万壹仟玖佰柒拾叁元叁角捌分（¥186,681,973.38元）。

4. 计价方式

4.1 勘察费

本合同的勘察费用，包括但不限于所有实物工作收费、技术工作收费、税金以及办理勘察相关许可等所有一切直接或间接的费用，除上述暂定勘察费外，发包人无需为勘察人履行本合同约定范围内的义务额外支付任何费用，勘察人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的全部费用。

勘察费暂定为人民币（大写）：贰佰零捌万陆仟伍佰元整（¥2,086,500.00元）。

勘察费参考国家发展和改革委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（计价格[2002]10号）文规定的收费标准并按中标下浮率0%下浮执行。最终的勘察费按实结算，若结算审定价低于暂定价以审定价结算；若审定价高于暂定价以暂定价结算。

勘察费最终结算价不得高于暂定价。

4.2 设计费

本合同设计费已包括完成该设计项目设计范围内所有工作的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、风险费、保险、政策性文件规定费用等所有费用，除上述暂定设计费外，发包人无

式:

元

办
勘
见

—
02
最
以

赶
研
无

需为设计人履行本合同约定范围内的义务额外支付任何费用,设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度,签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

设计费暂定为人民币(大写):肆佰肆拾伍万玖仟伍佰元整(¥4,459,500.00元)。

上述设计费为暂定价,设计费结算的计算方法:

(1) 工程设计收费=工程设计收费基准价×(1-中标下浮率)(中标下浮率为0%);

(2) 工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费;

(3) 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数;

(4) 工程设计收费基价参考《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10号)附表一计取,计费额为设计范围内所有经财政部门核定的工程建安费结算价总和,专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数以概算批复为准。

设计费最终结算价不得高于暂定价。

4.4 建筑安装工程费

建筑安装工程费结算金额=预算审定金额(扣除暂列金、暂估价)+预算偏差增减金额+工程变更、签证金额+价差调整金额;最终结算金额以天河区财政局审定为准,且不得超过本条第7点约定的最高限额。

施工图审查合格且符合限额设计要求后,承包人将编制的施工图预算报发包人,发包人委托造价咨询人审定。经审定的施工图预算(按中标下浮率下浮后),在本合同相关条款中视同投标工程量清单报价;经审定的工程预算综合单价作为工程结算单价,作为拨付工程款、工程变更调价、价差调整和工程结算的依据。

承包人应对其编制的工程预算准确性和完整性负责。在总承包范围内,由承包人编制、发包人委托造价咨询人审定的工程预算工程量与实际量出现偏差的,当实际工程量少于或等于预算工程量时,工程结算时按实际工程量计取;当实际工程量大于预算工程量时,工程结算时按预算工程量计取,超出部分由承包人承担;工程预算中的缺漏项,视为承包人已综合考虑,已包含在其他费用中,工程结算时不再另行计取。

本工程建筑安装工程费计价,采用本条第5点约定的人工费、材料、机械台班单价和本条第6点约定的计价依据,并全额执行中标下浮率(即下浮范围包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等)。

中标下浮率约定：中标下浮率=（1-建筑安装工程费投标报价÷建筑安装工程费招标控制价）×100%，本合同中标下浮率为1.58%。

5. 主要材料价差调整

本工程预算的主要材料单价，按基准期（本合同基准期为合同签订当月）广州市造价管理部门颁布的广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知计算，物价涨落的价格调整按专用条款82.1执行；没有综合价格的主要材料（设备），在预算审核时，确定样板（或参考品牌），定价原则按专用条款第79.3款的相关约定执行。已确定样板（或参考品牌）、确认单价的主要材料（设备），未经发包人同意不得改变。主要材料价差调整，按广州市造价管理部门颁布的材料综合价格施工期与基准期的差额计算。

6. 本工程适用的计价依据

国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《广东省建筑、装饰工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省安装、市政、园林绿化工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及其配套文件；建设期间项目所在地对应时期工程造价管理部门颁布的计价文件。

7. 限额设计，限额结算。

在符合承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下，实行全过程限额设计，限额结算。本合同建筑安装工程费结算最高限额为¥186,681,973.38元（大写：人民币壹亿捌仟陆佰陆拾捌万壹仟玖佰柒拾叁元叁角捌分）。施工图预算金额或施工过程中由于工程变更等原因产生的费用，超过或预计超过本合同建筑安装工程费结算最高限额时，承包人必须及时进行设计优化，以满足限额指标的要求。施工图预算经造价咨询人和发包人审定后，由承包人按审定的施工图预算执行，严格控制投资。工程结算时，按合同相关条款约定的计价方式计算，最终计算结算建筑安装工程费（含工程变更、签证等）金额超出上述最高限额时，超出部分由承包人自行承担，并按上述最高限额结算，承包人不得提出异议；施工过程中，发包人有权提出设计变更，承包人不得以此为由拒绝执行；最终工程结算金额以天河区财政局审定为准。

★九、工人工资支付分账、建筑安装工程费支付专户

级指标（按分部分项工程划分），确保设计人员有效开展限额设计及设计优化工作。限额设计方案报发包人批准后执行；批准后如承包人需调整的，需书面报发包人审批。

（2）初步设计阶段，应结合勘察设计任务书、设计方案要求开展初步设计，编制工程概算，确保不超本合同建筑安装工程费。

（3）施工图设计阶段，应结合初步设计、项目管理要求中的主要设计指标开展设计工作，确保工程预算能满足发包人对工程投资的控制要求。如各单体、各专业的设计预算超出相应限额设计指标的，启动预警机制，允许承包人在满足或优于勘察设计任务书、确保建筑功能且不突破本合同建筑安装工程费总体造价指标的前提下，经发包人书面同意，调整各单体、各专业的限额设计指标。

（4）本工程预算须分单体、分专业进行编制。预算须结合设计进度分阶段提供，以便于复核限额设计落实情况，必要时及时进行设计优化，确保不突破限额才能报施工图审查。

（5）施工图审查合格并进入施工阶段，允许承包人在满足或优于勘察设计任务书、确保设计指标且不突破经发包人审定的施工图预算价中标总体造价指标的前提下，在相应限额设计指标5%范围内调整各单体、各专业之间的限额设计指标，但须报发包人审批同意；承包人设计缺陷等原因造成工程变更的，承包人自行承担工程变更造成的额外费用损失。

2. 多方案比选。承包人或发包人提出有需要进行多方案比选的专业工程，承包人应进行多方案比选，由发包人组织专家论证，综合选择最优方案，所需费用由承包人承担。

3. 承包人承诺在不降低勘察设计任务书、初步设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标、材料设备品牌档次的前提下进行施工图设计。

4. 承包人应在施工图设计审查合格后28天内完成预算编制并报发包人，由发包人委托造价咨询人审核（28天内出审核初稿），承包人对造价咨询人的审核意见应在21天内核对、回复、确认；承包人采用分段施工时，承包人应在相应施工图设计审查合格后7天内完成预算编制并送发包人，由发包人委托造价咨询人审核（7天内出审核初稿），承包人对造价咨询人的审核意见应在7天内核对、回复、确认；因承包人预算送审延迟或对数时间延误，导致工程款不能及时支付等后果由承包人承担，承包人不得因此延误工程施工；承包应在上述时间内对预算审核结果予以确认，逾期确认视为认同审核意见。

5. 在合同执行期内因施工条件、施工环境、气候等自然条件（不可抗力除外）、技术经济条件（如资源、劳力、交通条件等）等因素导致调整及发生的施工费用，已包含在合同总价中，发包人不再另行计量支付，承包人不得要求增加费用。

6. 其他投资控制要求详见本合同条款约定。

十一、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的约定一致。

十二、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

十三、承诺

1. 发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照法律规定履行项目审批或备案手续、筹集工程建设资金，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工或设计、施工等阶段总承包内容，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

十四、合同生效

本合同订立时间：2023 年 10 月 27 日

本合同订立地点：广州市天河区

合同双方当事人约定本合同自双方签字盖章后生效

十五、合同份数

本合同正本一式两份，发包人、承包人各执一份；副本十份，发包人执五份，承包人执五份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

十六、其他

1. 任何与本合同有关的由本合同双方当事人发出的任何文件、通知及其它通讯往来，必须采取书面形式，并送达至本协议书签章处载明的通讯地址或双方书面通知的其它地址。如果一方未填写本协议书签章处的通讯信息或填写不明或未另行书面通知，则视该方营业执照或统一社会信用代码证书标明的住址为其有效通讯方式。在本合同有效期内，双方均不得随意变更通讯信息。任一方变更通讯信息的，应当自变更当日以书面形式通知另一方，该书面通知作为本合同的附件，其载明的、变更后的地址为双方通知送达地址。未及时通知的，双方的文件、资料等一经发至前述地址，即视为送达，影响本合同履行或造成损失的，未履行通知义务一方应承担息于通知的不利法律后果。

2. 执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括但不限于会议纪要、补充协议、往来信函、传真等）即成为本合同的有机组成部分，与本合同具有同等法律效力，其生效日期为双方法定代表人或委托代理人签名或加盖公章确认的日期。前述文件与本合同之间内容应认为是互为补充和解释，但如有就同一事项（内容）约定存在互相矛盾之处，除双方另有约定外，以形成时间在后的文件为准。

3. 本合同未尽事宜，由双方友好协商并签订书面补充协议予以确定。补充协议是本合同的有机组成部分，与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同就同一事项约定不一致的，除双方另有约定外，以形成时间在后的约定为据。

（以下部分无第一部分《协议书》正文内容，为签章处）

发包人：广州市天河区道路扩建工程中心 承包人（联合体牵头单位）：北京市政建

（盖章）

设集团有限责任公司（盖章）

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：91110000722617424D

地址：广州市天河区黄埔大道中

地址：北京市西城区南礼士路 17

166 号 101

号

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

承包
合同

凡往
的其
，则
有效
书面
通知
影响

补
生效
文件
互相

本
1定

建

4D

17

中心分管领导:

联系人:

局分管领导:

电 话: 020-38801907

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

电子邮箱:

承包人(联合体成员单位): 中国市政工程 承包人(联合体成员单位):

西南设计研究院有限公司(盖章) (盖章)

统一社会信用代码: 91510000450722131W 统一社会信用代码:

地 址: 成都市金牛区星辉中路11号 地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 028-83311861

传 真: 028-83311861

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

成都第二支行

账 号: 51001426208050125246

邮政编码: 610084

电子邮箱: /

电 话: 010-68033305

传 真: /

开户银行: 中国建设银行北京月坛支
行

账 号: 11001020500056006433

邮政编码: 100045

电子邮箱: /

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

电子邮箱:

附件二:

联合体投标协议书

北京市政建设集团有限责任公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司 自愿组成联合体，共同参加 天坤一路-棠阴路建设工程勘察设计施工总承包（项目名称）投标。我方授权委托本协议主办方代表联合体各成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件，负责整个合同实施阶段的协调工作。若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 北京市政建设集团有限责任公司（承担施工任务的单位名称）为联合体主办方。
2. 联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。联合体主办方及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目投标文件及相关投标资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对投标文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下（以下职责分工可根据联合体组成的实际情况自行调整或增加）：

①北京市政建设集团有限责任公司（承担施工任务的单位名称）：作为联合体的主办方除负责本工程的施工外，还应负责勘察、设计、施工总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

②中国市政工程西南设计研究总院有限公司（承担设计任务的单位名称）：主要负责本工程的设计工作，具体按合同要求。

③中国市政工程西南设计研究总院有限公司（承担勘察任务的单位名称）：主要负责
本工程的勘察工作，具体按合同要求。

• • • • •

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

主办方名称: 北京市政建设集团有限责任公司 (盖章/单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

成员一名称: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 王 (签字或盖章)

成员二名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

• • • • •

2023 年 9 月 20 日

注：非联合体投标的，无须提交本协议书。格式可根据联合体组成情况自行调整。

中标通知书

广州公资交(建设)字[2023]第[05782]号

(主)北京市政建设集团有限责任公司, (成)中国市政工程西南设计研究总院有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为天坤一路-棠陂路建设工程勘察
设计施工总承包【JG2023-5084】的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发
包内容, 中标价: 人民币(大写)壹亿玖仟叁佰贰拾贰万柒仟玖佰柒拾叁元叁角
捌分(¥19,322.797338万元)。

其中: 勘察费中标价: ¥208.65万元, 下浮率0.00%

设计费中标价: ¥445.95万元, 下浮率0.00%

施工费(建安费)中标价: ¥18668.197338万元, 下浮率1.58%

项目负责人(兼任施工负责人): 姜娜

设计负责人: 陆军

施工技术负责人: 崔贵军

勘察负责人: 刘大才

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023年10月11日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023年10月11日

广州交易集团有限公司

日期: 2023-10-13

(广州公共资源交易中心)(盖章)

业务专用章

广州交易集团



4.博鳌乐城先行区嘉乐大道道路工程设计

建设工程设计合同

合同编号: HNFALC.balczncg4167balc-HNFALC-sj-2022-09-0003

建设工程设计合同

项目名称: 博鳌乐城先行区嘉乐大道道路工程

项目地址: 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区

发包人: 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设
有限公司

设计人: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司

合同签订地: 海南省琼海市

发包人(甲方): 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发有限公司

设计人(乙方): 中国市政工程西南设计研究总院有限公司

鉴于:受本项目业主单位(海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局)委托,发包人作为项目代管单位,在《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区政府投资项目代管制暂行办法》《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区建设项目委托代管合同/函》约定的范围内代表项目业主单位实施项目建设管理工作。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议,以资共同遵守。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》;

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章;

1.3 建设工程批准文件;

1.4 中标通知书/函(如有)。

第二条 设计依据及技术要求

2.1 发包人给设计人的委托书、任务书或设计中标文件;

2.2 发包人提交的基础资料;

2.3 本合同服务内容技术要求如下:按国家、地方、行业的现行相关规范、标准、规程及发包人要求执行。如国家、地方、行业规范、标准、规程之间存在差异的,则按最新版本、最高标准、最严格要求执行。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是相互说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,

则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书
- 3.2 中标通知书/函（如有）
- 3.3 发包人要求、委托书（如有）及任务书
- 3.4 投标书

第四条 工程概况

4.1 工程名称：博鳌乐城先行区嘉乐大道道路工程

4.2 工程内容及规模：本项目拟建道路起点接嘉乐大道-康安路平交口，终点附近与 X347-乐岛大桥平交后继续延伸至乐城先行区南部区界。路线全长 8.664km,设计车速 50km/h,双向四车道，标准路段幅宽度 30m,工程沿线拟设置 1 座大桥，2 座中桥。建设内容包括道路工程及其配套交通工程、桥涵工程、给排水工程、管线综合工程、电气与照明工程、绿化景观工程等。（具体内容以政府部门批复内容为准）。

4.3 工程地点：【海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区】。

4.4 工程投资估算：【158565.92 万元】。

第五条 工程设计范围和内容

5.1 工程设计范围：【详见附件 1：工程设计任务书】。

5.2 工程设计阶段：【详见附件 1：工程设计任务书】。

5.3 工程设计服务内容：【详见附件 1：工程设计任务书】。

第六条 工程设计周期

6.1 计划开始服务日期：【 / 】年【 / 】月【 / 】日。

6.2 计划完成服务日期：【 / 】年【 / 】月【 / 】日。

6.3 本合同服务周期共计 【 60 】 日历天（含法定节假日），从合同签订之日起计。具体工程设计周期以本款约定及合同附件约定为准。

6.4 本款约定服务周期不含设计文件评审及政府部门批复工作时间。发包人

可以根据政府要求、项目业主单位要求或工程计划要求加快或延迟上述服务时间,设计人应根据发包人的要求,无条件予以配合,不增加任何费用,并按要求时间及时提交成果文件。

第七条 设计人向发包人交付的设计文件要求

7.1 参见【附件1 工程设计任务书】。

第八条 合同价格及支付

8.1 工程设计费及支付

8.1.1 本工程设计费为设计人中标报价,设计费暂估总价为:【18237924.00】元,人民币(大写):【壹仟捌佰贰拾叁万柒仟玖佰贰拾肆元整】,其中不含税金额为:【17205588.68】元,税率:【6】%,税金为:【1032335.32】元。

8.1.2 双方商定,设计人最终设计费参照国家计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》2002年修订本设计收费费率标准及国家相关规定为依据,以批复概算建安费为计算基价,按上述取费标准核算设计收费基准价下浮【19】%,及中标下浮率:【1】%进行结算。

上述费用包括但不限于设计费、设计图纸所需的材料费、现场及技术费用、差旅费(出差到项目所在地、发包人及发包人总部所发生的包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等)、图审费(设计人自行委托图审单位)、配合报建报批、配合验收、利润、设计保险、税金及等为完成本合同约定工作的所有费用,除合同明确约定可另行计费情形外,设计人不得要求发包人支付合同外任何费用。

8.1.3 工程设计费计算

【道路】专业调整系数为:【0.9】,工程复杂程度调整系数为:【1.15】,附加调整系数为:【1】

工程设计费计算公式如下:

工程设计费=工程设计收费基准价*(1-【基准价下浮率】%)*(1-中标下浮率)；

工程设计费基准价=基本设计收费+其他设计费（如有）；

基本设计收费=工程设计收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数。

对于超过设计范围的补充设计和增加设计深度以及减少已定的设计量，应对增加的部分付出的劳务予以补偿，对于设计范围的减少相应扣减报酬的给付。因政府政策性影响，造成设计变更增加工作量的不作补偿。

8.1.4 支付方式

本项目设计费采取分期方式进行支付，具体支付方式如下：

(1) 合同签订生效后 20 个工作日内，设计人应及时向发包人提交当期应付费用付款申请，经发包人审核后提报项目业主单位审批，付款申请最终经项目业主单位审批通过后，由项目业主单位直接向设计人支付设计费合同暂定价的 15%；

(2) 设计人提供初步设计文件经发包人确认，且本项目初步设计及概算批复后 20 个工作日内，设计人应及时向发包人提交当期应付费用付款申请，经发包人审核后提报项目业主单位审批，付款申请经项目业主单位审批通过后，由项目业主单位直接向设计人支付至设计费（以批复概算建安费为基数按合同约定计算方式重新核算后的设计费）的 40%；

(3) 设计人提交全部施工图设计文件、图审合格证并通过发包人审核后 20 个工作日内，设计人应及时向发包人提交当期应付费用付款申请，经发包人审核后提报项目业主单位审批。付款申请通过项目业主单位审批后，由项目业主单位直接向设计人支付至设计费（以批复概算建安费为基数按合同约定计算方式重新核算后的设计费）的 70% [如有财政评审，向设计人支付至设计费（以批复概算

文本具有同等法律效力。

14.4 本合同包括条款和附件。在本合同生效之后，双方签署的任何补充合同、备忘录应视为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

14.5 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，内容互有冲突的则以最新约定为准。

14.6 本合同附件包括：

- 1、工程设计任务书
- 2、设计人主要设计人员表
- 3、合规及廉洁交易承诺函
- 4、履约保函格式
- 5、营业执照
- 6、中标通知书

(以下无正文, 为合同签署页)

发 包 人	单位名称 (盖章)	海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设 有限公司
	法定代表人 或委托代理人 (签章或签字)	 
	签订时间	2022年09月27日
设 计 人	单位名称 (盖章)	中国市政工程西南设计研究总院有限公司
	法定代表人 或委托代理人 (签章或签字)	 
	签订时间	2022年09月27日

中标通知书

琼海市招投标[2022]0134号

中国市政工程西南设计研究院有限公司:

博鰲乐城先行区嘉乐大道道路工程设计,项目编号: qhzw20220805009 (项目全称) 博鰲乐城先行区嘉乐大道道路工程设计 (标段名称), 建设地点: 博鰲乐城国际医疗旅游先行区, 建设规模: 本项目拟建道路起点接嘉乐大道-康安路平交口, 终点附近与X347-乐岛大桥平交后继续延伸至乐城先行区南部区界。路线全长8.664km, 设计车速50km/h, 双向四车道, 标准段路幅宽度30m, 工程沿线拟设置1座大桥, 2座中桥。建设内容包括道路工程及其配套交通工程、桥涵工程、给排水工程、管线综合工程、电气与照明工程、绿化景观工程等。招标范围: 初步设计及概算、施工图设计、施工配合阶段及后续服务等, 具体以招标人的委托合同为准。评标工作于2022年09月08日已经结束, 经评标委员会评定、中标候选人公示, 现确定贵单位为中标人。中标价格(人民币): 壹仟捌佰贰拾叁万柒仟玖佰贰拾肆元整(¥18,237,924), 中标下浮率: 1.00%, 服务期: 60天, 项目技术负责人: 何燕维, 工程质量要求符合合格标准。

请贵单位在收到本通知书后30天内, 按照《招标投标法》等有关规定, 与招标人订立书面合同。

特此通知。



法定代表人: (签字或盖章)

2022年9月11日



法定代表人: (签字或盖章)

2022年9月15日



5. 科学城北路（兴隆湖 241 路-科信路）勘察设计合同

科学城北路(兴隆 241 路-科信路)
勘察设计合同

【合同编号：1002-GCSJ-202112-00068】

2021 V-64

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：(牵头人)中国市政工程西南设计研究总院有限公司
(成员)四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司

日期：二〇二一年十二月

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：(牵头人)中国市政工程西南设计研究总院有限公司，

(成员)四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司

发包人按 2021 年 11 月 12 日公开招标的结果，委托承包人（若未特指，承包人为设计人和勘察人的总称，以下同）承担科学城北路(兴隆 241 路-科信路)勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 一般约定

1.1 项目概况

1.1.1 建设地点：四川天府新区；

1.1.2 建设规模：工程建安费约 36488 万元。科学城北路(兴隆 241 路-科信路)长约 1.3km，红线宽度 40m，建设内容包含道路、排水、综合管廊、跨庙子沟桥涵等工程内容；道路等级为城市主干道。具体项目内容及规模以主管部门审定方案为准；

1.1.3 暂定建安工程费：约 36488 万元。

1.2 词语定义

本合同中下列词语应具有本条款所赋予的含义。

1.2.1 勘察人：指承包人中承担本项目勘察工作的当事人。

1.2.2 设计人：指承包人中承担本项目设计工作的当事人。

1.3 本合同依据下列文件签订

1.3.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.3.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3.3 建设工程批准文件。

第二条 组成合同的文件

2.1 组成本合同的文件包括：

(1) 本合同。

(2) 中标通知书。

(3) 招标文件及其附件。

(4) 投标文件及其附件。

(5) 标准、规范及有关技术文件。

2.2 若本合同包含两个及以上的立项时，项目的结算、执行及建设管理，均按立项段分别办理。

2.3 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

2.4 上述各项合同组成文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的

文件，应以最新签署的为准。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

第三条勘察、设计范围、工期及工作内容

3.1 勘察、设计范围：科学城北路(兴隆241路-科信路)的勘察(含测量)、设计及后续服务等工作。

3.1.1 勘察(含测量)服务包括地形图、纵、横断面、初勘、详勘、管探、深基坑支护专项设计(如有)及后续服务等工作；

3.1.2 设计服务主要包括方案设计(含深化方案)、初步设计(含概算)、施工图设计(含预算)、BIM设计、施工招标配合及后续服务等工作。

3.1.3 测量、勘察及设计均需按发包人要求提供所有的成果文件(含CAD、Word等格式电子文件)。

3.2 勘察、设计工期

3.2.1 勘察、设计服务周期：勘察：30个日历天；设计：80个日历天(其中：初步设计：30个日历天，施工图设计：30个日历天)。具体以任务委托书为准。

节点工期：根据发包人任务委托分阶段、分子项出报告及图纸，设计工期须满足本项目进度要求。

3.2.2 承包人应按照任务委托书中的工期完成勘察、设计工作，勘察工作进度及深度须满足相应阶段设计要求。若任务委托书中要求的工期比本条中约定的勘察、设计工期提前的，只要该工期未背离合理的勘察、设计工作工期，承包人应予接受，由此可能增加的费用已包含在本合同约定的勘察、设计收费中，发包人不再额外支付费用。

3.3 勘察、设计工作内容

3.3.1 勘察工作内容

(1) 测量工作内容：根据发包人任务委托书要求的工作内容进行地形图、纵、横断面、方格网、土石方测量、地下管线勘探测量(按照发包人相关文件规定执行)以及后续服务等工作。

(2) 初步勘察：根据发包人审定的勘察大纲(含测量)、设计人明确的范围、勘察技术要求(如孔深、布点密度等)进行岩土工程勘察、管探、室内试验及相关服务，并出具勘察报告。

(3) 详细勘察：根据发包人审定的勘察大纲(含测量)、设计人明确的范围、勘察技术要求编制详细勘察实施方案，报发包人审核同意后进行详细岩土工程勘察、管探、室内试验及相关服务，并出具勘察报告。

(4) 补充勘察：根据设计人提出的补充勘察技术要求及发包人审定的勘察大纲(含测量)进行岩土工程勘察、管探、室内试验及相关服务，并出具补充勘察报告。

3.3.2 设计工作内容

(1) 方案设计(含深化方案)：按照现行技术标准要求完成方案设计，经发包人审核同意后报相关

部门审查，并负责配合行业主管部门评审工作。

(2) 初步设计：按照现行技术标准要求的设计深度完成初步设计并编制设计概算，经发包人审核同意后报相关部门审查，并负责配合政府相关部门的概算评审工作。发包人有权另行委托初步设计概算的编制及送审单位。

(3) 施工图设计：根据建设行政主管部门或其他上级主管部门就批准的方案及设计等文件进行施工图限额设计，以经审定的立项段设计概算为投资控制红线，施工图设计范围对应工程造价不得超过立项段设计概算对应范围的工程造价。主要工作内容包括施工图设计（含施工图总预算）及发包人委托的其他相关设计服务等。

第四条 发包人应向承包人提交的有关资料及文件

4.1 发包人在下达任务委托书后 10 个日历天内分别向承包人提交如下基础资料：

4.1.1 参考资料（如规划资料）；

4.1.2 规范要求或承包人提出的为开展勘察（含测量）、设计工作必要的其他资料；

4.2 发包人应及时向承包人提交上述文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

第五条 承包人应向发包人提交的有关成果资料及文件：

序号	名称	份数	提交日期	备注
1	工程地质勘察报告(含测量成果文件)深基坑支护专项设计(如有)	18	按发包人任务委托书的进度安排	包括纸质版成果文件及电子文档 (按发包人要求提供)
2	管探成果文件	13	按发包人任务委托书的进度安排	包括纸质版成果文件及电子文档 (按发包人要求提供)
3	初步设计文件 (含方案设计文件)	10	按发包人任务委托书的进度安排	1、包括设计概算 8 套及电子文档； 2、包括纸质版图纸及电子文档； 3、应按发包人要求提供 BIM 设计文件。
4	施工图设计文件	25	按发包人任务委托书的进度安排	1、包括施工图预算 8 套及电子文档； 2、包括纸质版图纸及电子文档； 3、应按发包人要求提供 BIM 设计文件。

第六条 本合同勘察（含测量）、设计收费及支付方式：

6.1 本项目合同价款

6.1.1 勘察(含测量)暂定合同价人民币(大写) 贰佰玖拾壹万玖仟零肆拾元整 (¥2919040.00 元)；

6.1.2 设计暂定合同价为人民币（大写）伍佰陆拾陆万伍仟肆佰壹拾玖元零柒分（¥5665419.07元）；

6.1.3 暂定合同总价（勘察（含测量）暂定合同价+设计暂定合同价）（含税）为：人民币（大写）

捌佰伍拾捌万肆仟肆佰伍拾玖元零柒分（¥8584459.07元）。

6.2 勘察（含测量）、设计费计费说明

6.2.1 勘察（含测量）费用

6.2.1.1 勘察计费系数=工程勘察费签约合同价（即勘察中标价）/勘察费最高限价。

6.2.1.2 勘察费=合同附件三（工程勘察收费标准）计算出的工程勘察基准价×勘察计费系数

6.2.1.3 最终勘察费（含测量）以各立项段经发包人审核确认的勘察（含测量）实际工作量，和发包人委托的工程造价咨询单位审核通过的勘察费用进行结算。

6.2.1.4 初勘、管探不计费；

6.2.2 设计费用

6.2.2.1 设计计费系数=工程设计费签约合同价（即设计中标价）/暂定建安工程费

6.2.2.2 最终设计费=以行政审查通过的立项段设计概算或调整概算的工程费用（若无则以批复的施工图预算工程费用，若无施工图预算批复则以施工招标控制价扣暂列金）×计费系数

6.3 在合同实施期间勘察计费系数、设计计费系数不因政策和市场因素的变化而调整。本合同条款 6.1 及 6.2 条勘察（含测量）费用、设计费用均为含税价，已包括但不限于增值税及附加税。

6.4 其他相关费用的约定

6.4.1 上述费用已包含涉及的专项审查、专家论证、技术及行政审查等发生的专家咨询费用，承包人不得向发包人另行收取。

6.4.2 发包人有权另行委托设计概算（或施工图总预算）的编制及送审单位。设计概算（或施工图总预算）的编制及送审比例为立项段设计费用的 5%，发包人有权在设计费用中扣除该部分费用。

6.4.3 初步设计组织相关行政审查所发生的费用（不包括设计概算政府评审费用）包含在上述费用内，发包人不额外支付费用。

6.4.4 如需单独编制工程施工图预算，则该费用包含在上述费用内，发包人不额外支付费用。

6.4.5 设计过程中可能存在的反复调整造成的设计人成本支出包含在上述费用内，发包人不额外支付费用。

6.4.6 BIM 设计的相关费用包含在上述费用内，发包人不额外支付费用。

6.4.7 承包人应按发包人要求提供比较方案，不再额外计取费用。

6.4.8 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，造成承包人设计返工的，发包人增付、调整设计费另行协商。

6.4.9 勘察人应完成本项目所需的测量、初勘、详勘及管探、深基坑支护专项设计（如有）等工作，

8.18 承包人未根据勘察成果文件进行工程设计的，处以 3 万元~5 万元的违约金。

8.19 承包人指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的，处以 5~10 万元的违约金。

8.20 与质量有关的违约责任约定不明的，发包人有权根据发包人最新的《建设工程质量管理办法》处理，承包人对此无异议。

8.21 承包人在概算编制或概算评审过程中，存在下列情形之一的，发包人有权处以 1000 元~1 万元的违约金。

① 承包人原因导致未能按发包人要求完成概算编制的；

② 承包人在工作中出现工作推诿、服务态度恶劣、办事拖拉、参会迟到等情况的；

③ 概算书存在严重错误或漏项的。

第九条 其他

9.1 承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由其自费向有关出版部门购买。发包人要求承包人交付的勘察设计资料及文件份数超过本合同第五条规定的份数的，超过部分由承包人按 120 元/Kg 收取工本费，工本费包括但不限于复制成本费、装订费、运输费和税费等全部费用。

9.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需费用由发包人承担。

9.3 设计人具有法律效力的设计文件为盖有“设计文件发行专用章”的设计图纸。

9.4 发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作，另行支付费用。

9.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。承包人为联合体，承担连带法律责任。

9.7 发包人与承包人履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.8 本合同一式 拾 份，双方各执 伍 份。

9.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及各方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件一：廉政协议

附件二：联合体协议书（若有，同承包人递交的联合体协议书）

附件三：工程勘察收费标准

发包人：成都天府新区投资集团有限公司 承包人：（牵头人）中国市政工程西南设计研究总院有限公司

（成员）四川兴蜀工程勘察设计院集团有限公司

（全称、盖单位章）

（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

或其委托代理人（签字）：



法定代表人（签字或盖章）

或其委托代理人（签字）：



2021 年 12 月 6 日

中标通知书

（牵头人）中国市政工程西南设计研究总院有限公司，（成员）四川省川建勘察设计院有限公司；

你方于 2022 年 02 月 24 日递交的兴隆241路(东山大道-科学城北路)等2个项目勘察 / 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：勘察报价：人民币（大写）贰佰捌拾玖万元整（小写）2890000.00 元，设计报价：人民币（大写）伍佰肆拾玖万伍仟元整（小写）5495000.00 元。

工期/周期：（1）勘察、设计服务周期：勘察：30个日历天；设计：80个日历天（其中：方案设计：20 个日历天，初步设计：30个日历天，施工图设计：30个日历天）；具体以任务委托书为准。（2）节点工期：根据招标人委托分阶段、分子项出报告及图纸，设计工期须满足本项目进度要求。

质量要求：满足国家及地方相应现行规范要求。

履约保证金：838500元

中标范围：勘察（含测量）：地形图、纵、横断面、初勘、详勘、管探、深基坑支护专项设计（如有）及后续服务等工作；设计：方案设计（含深化方案）、初步设计（含概算）、施工图设计（含预算）、BIM设计、施工招标配合及后续服务等工作。

项目负责人：王志华（设计负责人）/彭静（勘察负责人）

证书名称：一级注册结构工程师/注册土木工程师（岩土）

证书编号：S135102236/AY115100691

建设地点：四川天府新区。

1、请你方在本通知书发出后20个工作日内，按照招标文件要求向我方提交履约担保；

2、请你方在本通知书发出后30天内，根据招标文件要求与我方签订合同；

3、其他：天府投资中标（选）2022-011号

特此通知！

招标人：成都天府新区投资集团有限公司

法定代表人或授权委托人：

2022年 03 月 08 日

附件 3:

近五年（招标公告截标之日起倒算），项目负责人承担过自认为最具有代表性的同类工程设计的业绩表

（业绩类别：市政公用工程）

拟投入的项目负责人基本情况表

姓名	陆军	性别	男	出生年月	1979.2
学历	研究生	学位	硕士	所学专业	结构工程
职务	项目负责人	何专业何职称	道路与桥梁正高级工程师		
执业注册资格	一级注册结构工程师	执业注册资格证书编号	S20155102458		

项目负责人近五年同类工程业绩情况

序号	工程名称	建设单位	设计内容	合同签订时间	设计合同金额（万元）	建成情况
1	科学城北路等 6 个项目勘察设计公司	成都天府新区投资集团有限公司	工程建安费约 21.21 亿元，包含科学城北路等 6 个项目。科学城北路，起点科诚路终点兴隆 241 路，长度为 1260 米，宽度为 40 米，含综合管廊，为城市主干路等	2021.7	3322.7691 万元	在建
2	成都健康医学中心（未来医学城）-健康街等 9 条市政道路勘察设计公司	成都医疗健康投资集团有限公司	包含但不限于本项目涉及范围内的街道一体化设计、市政道路、桥梁、涵洞、隧道、管线综合、综合管廊、景观	2021.5	1239.1174 万元	在建

			绿化、照明、交安、排水、管线迁改及保护、智慧城市、智能交通等建设内容			
3	新桥街道新沙路（洪田路-甘霖路）新建工程（可研、勘察、设计一体化）	深圳市宝安区新桥街道办事处	本项目为新沙路（洪田路-甘霖路）段，道路与洪田路、怡丰路、甘霖路相交，全长 434.848 米，为城市主干路，红线宽度 40 米，双向 6 车道。建设内容主要包括：道路工程、综合管廊工程、给排水工程、电气工程、燃气工程，绿化景观工程等。	2023.5	344.3277 万元	在建
4	濠阳新城片区综合开发项目城市会客厅及配套工程等 9 个项目设计+施工总承包合同	中交城市投资（成都）有限公司	濠阳新城片区综合开发项目城市会客厅及配套工程等 9 个项目的施工图工作	2021.10	6657.569177 万元	在建
5	绵阳高新区光电产业园基础设施及配套项目工程总承包（EPC）	绵阳高新市政建设有限责任公司	本项目为绵阳高新区光电产业园基础设施及配套项目，项目总面积约 264 万平方米（约 3960.1 亩）	2021.3	设计费：下浮 27%	在建

注：①业绩证明材料需提供担任同类工程项目负责人的设计合同原件扫描件（需提供合同关键页，其内容需包含工程名称、单位名称、项目负责人名字、工程规模、签订时间、合同额、双方签字盖章页等），否则不予计取。

②业绩证明材料为原件扫描件，若原件扫描件不清晰或印章不清晰的，投标人需在规定时间内及时澄清，否则不予计取。

③业绩类别为市政公用工程，提供的合同中未能体现市政公用工程的还需提供证明材料原件扫描件，否则不予计取。证明材料由投标人出具的不予记取。

④金额以合同金额为准，合同中未体现的以中标通知书金额为准，且需同时提供中标通知书。

⑤以合同签订的时间为准，无法判断合同签订时间为近五年业绩的不予计取。

⑥合同需体现拟派项目负责人名字及职务，无法体现项目负责人名字及职务的，还需提供业主出具的证明材料，否则不予计取。证明材料由投标人出具的不予记取。

⑦项目负责人的相关资历，提供职称证书、注册证书、近 3 个月社保证明（社保部门网页或窗口打印资料均可）等。

⑧业绩提供不超过 5 项，如超过 5 项则按提供资料前 5 项业绩统计。

使用有效期: 2025年12月18日
- 2026年06月16日



中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师
的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期
内执业。

姓 名: 陆军

性 别: 男

出生日期: 1979年02月26日

注册编号: S20155102458

聘用单位: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司

注册有效期: 2025年07月10日-2028年07月09日



个人签名:

陆军

签名日期:

2025.12.18

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年07月10日

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder has
been appraised and duly approved thereafter by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.



姓 名 陆军
Name
性 别 男
Sex
出生年月 1979.2
Date of Birth
工作单位 中国市政工程西南设
计研究总院有限公司
Company Name
编 号 1220296
Number

系列名称 工程系列
Category
资格名称 正高级工程师
Competent for
专业名称 道路与桥梁
Speciality
评审时间 2022.09.23
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE



中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

硕士研究生
毕业证书



西南交通大学制

研究生 陆军 性别 男，
一九七九年二月二十日生，于二〇〇一
年九月至二〇〇三年十二月在
结构工程专业
学习，学制2.5年，修完硕士研究生培
养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 长：

周尧

校 名：西南交通大学
二〇〇三年十二月二十七日
编号：106131200302000601

四川省社会保险单位参保证明

单位名称: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 单位社保编号 10010006173 当前参保地: 成都市市本级

参保险种: 企业职工基本养老保险, 失业保险, 工伤保险 (2025年03月-2026年03月)



缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202503	814	3371321.76		0	814	140471.74	814	56188.51
202504	805	2847233.28		0	805	118634.72	805	47453.87
202505	796	2820481.2		0	796	117520.05	796	47008.01
202506	791	2808541.2		0	791	117022.55	791	46809.01
202507	792	2798360.88		0	792	116598.37	794	46676.06
202508	786	2775218.64		0	786	115634.11	788	46290.36
202509	783	2775439.2		0	783	115643.3	785	46294.05
202510	779	2780041.68		0	779	115835.07	779	46333.75
202511	778	2778873.6		0	778	115786.4	778	46314.29
202512	771	2756038.08		0	771	114834.92	771	45933.71
202601	764	2729817.6		0	764	113742.4	764	45496.71
202602	757	2706823.92		0	757	112784.33	757	45113.51
202603	0			0	0		0	
欠费情况 (从单位初次参保时间2001年01月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险 (本金)		机关养老保险 (本金)		失业保险 (本金)		工伤保险 (本金)	
累计欠费 (元)	0		0		0		0	

人员缴费信息 (2025年03月-2026年03月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	511111197409043127	沈志玮	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
2	510624197009204452	孙启晏	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
3	510103196706194815	胡光辉	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
4	612701198712291835	朱江	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
5	510106199005131021	曾子渝	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
6	510322198312010031	谢柱	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12

824	510103197011024822	韩峰	企业职工养老	202503	9	202503	9	202503	9
825	510102196907314098	袁松	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
826	510105199111302537	宋世琨	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
827	511027197009220396	边惠葵	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
828	510111197201205114	文登国	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
829	511622198507310015	邵帅	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
830	510103196703294810	胡庆军	企业职工养老	202503	10	202503	10	202503	10
831	51390219900720925X	李雨	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
832	500102199603089698	刘铮	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
833	500233199501166939	周京城	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
834	513922199808100014	蒋鸿	企业职工养老	202506	9	202506	9	202506	9
835	150421198212152114	高飞	企业职工养老	202509	6	202509	6	202509	6
836	510184199108110054	王岱	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
837	500225199209056513	蒲勇	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
838	22032219821230683X	张辉宁	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
839	510106199502054426	王怡祺	企业职工养老	202503	7	202503	7	202503	7
840	510105198905042533	胡小龙	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
841	510104198810072370	黄翼飞	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
842	510721197309285457	中建波	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
843	510102196811016133	曾华东	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
844	510103196609104830	舒文武	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
845	510322199308130027	张艺川	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
846	610321198705292129	赵亚芳	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
847	610523199204170068	刘颖	企业职工养老	202503	6	202503	6	202503	6
848	220702198406210816	张连瑞	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
849	51021419770614151X	黎宗勇	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
850	510106199204100420	邱韵欣	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
851	510105199510240011	卢殷达	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
852	429004198412182989	陈丹	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
853	51040219921005381X	闻琪翔	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
854	510181198311160029	段美权	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
855	510106197902262110	陆军	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
856	511502199105210381	黄一格	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
857	612731199406241023	冯敏	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
858	350681198511211019	陈棋彬	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12

打印时间: 2026年03月04日

- 说明: 1. 本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色鲜章。如需验证, 请登录<https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmzy/toPage.do>, 凭验证码 e g e B p T 5 P N 9 t d n B 8 G 2 S S Y 验证。验证码有效期至2026年06月04日(有效期三个月)。
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的, 请到参保地社保经办机构核实; 2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴社会保险费的情况。
4. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

1. 科学城北路等 6 个项目勘察设计合同

科学城北路等 6 个项目勘察设计合同

【合同编号：1002-GCSJ-202107-00190】

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：中国市政工程西南设计研究总院有限公司/

四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司（联合体）

日期：二 0 二一年七月

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：中国市政工程西南设计研究总院有限公司/四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司（联合体）

发包人按 2021 年 6 月 28 日公开招标的结果，委托承包人（若未特指，承包人为设计人和勘察人的总称，以下同）承担科学城北路等 6 个项目勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 一般约定

1.1 项目概况

1.1.1 建设地点：四川天府新区；

1.1.2 建设规模：工程建安费约 21.21 亿元，包含科学城北路等 6 个项目。科学城北路，起点科诚路，终点兴隆 241 路，长度为 1260 米，宽度为 40 米，含综合管廊，为城市主干路；兴隆 241 路，桐子路-科诚路，全长 3.5 公里，宽度 25 米，含综合管廊，为城市次干路；兴隆 243 路，桐子路-创启路，全长 1.6 公里，宽度 25 米，为城市次干路；兴隆 239 路，东山大道-科学城北路，科学城中路-创启路，全长 1681 米，宽度 25 米，含综合管廊 1291 米，为城市次干路；创意路，科慧路-科信路，长约 3130 米，红线宽度 30 米，建设内容包含道路、桥梁（跨成自泸高速、跨水系桥 2 座）等，为城市主干路；高铁片区绿道项目利用成自铁路预留涵洞修建绿道，共两处，1 处位于兴隆 239 路东侧，1 处位于科信路东侧，长度 0.8 公里，宽度 6-9 米。具体项目内容及规模以主管部门审定方案为准；

1.1.3 暂定建安工程费：约 21.21 亿元。

1.2 词语定义

本合同中下列词语应具有本条款所赋予的含义。

1.2.1 勘察人：指承包人中承担本项目勘察工作的当事人。

1.2.2 设计人：指承包人中承担本项目设计工作的当事人。

1.3 本合同依据下列文件签订

1.3.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.3.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3.3 建设工程批准文件。

第二条 组成合同的文件

2.1 组成本合同的文件包括：

- (1) 本合同。
- (2) 中标通知书。
- (3) 招标文件及其附件。
- (4) 投标文件及其附件。
- (5) 标准、规范及有关技术文件。

2.2 若本合同包含两个及以上的立项时，项目的结算、执行及建设管理，均按立项段分别办理。

2.3 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

2.4 上述各项合同组成文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

第三条 勘察、设计范围、工期及工作内容

3.1 勘察、设计范围：科学城北路等6个项目的勘察（含测量）、设计及后续服务等工作。

3.1.1 勘察（含测量）服务包括地形图、纵、横断面、初勘、详勘、管探、深基坑支护专项设计（如有）及后续服务等工作；

3.1.2 设计服务主要包括方案设计（含深化方案）、初步设计（含概算）、施工图设计（含预算）、BIM设计、施工招标配合及后续服务等工作。

3.1.3 测量、勘察及设计均需按发包人要求提供所有的成果文件（含CAD、Word等格式电子文件）。

3.2 勘察、设计工期

3.2.1 勘察、设计服务周期：勘察：30个日历天；设计：80个日历天（其中：方案设计：20个日历天，初步设计：30个日历天，施工图设计：30个日历天）。具体以任务委托书为准。

节点工期：根据发包人任务委托分阶段、分子项出报告及图纸，设计工期须满足本项目进度要求。

3.2.2 承包人应按照任务委托书中的工期完成勘察、设计工作，勘察工作进度及深度须满足相应阶段设计要求。若任务委托书中要求的工期比本条中约定的勘察、设计工期提前的，只要该工期未背离合理的勘察、设计工作工期，承包人应予接受，由此可能增加的费用已包含在本合同约定的勘察、设计收费中，发包人不再额外支付费用。

3.3 勘察、设计工作内容

3.3.1 勘察工作内容

（1）测量工作内容：根据发包人任务委托书要求的工作内容进行地形图、纵、横断面，方格网、土石方测量、地下管线勘探测量（按照发包人相关文件规定执行）以及后续服务等工作。

（2）初步勘察：根据发包人审定的勘察大纲（含测量）、设计人明确的范围、勘察技术要求（如孔深、布点密度等）进行岩土工程勘察、管探、室内试验及相关服务，并出具勘察报告。

（3）详细勘察：根据发包人审定的勘察大纲（含测量）、设计人明确的范围、勘察技术要求编制详细勘察实施方案，报发包人审核同意后进行详细岩土工程勘察、管探、室内试验及相关服务，并出具勘察报告。

（4）补充勘察：根据设计人提出的补充勘察技术要求及发包人审定的勘察大纲（含测量）进行岩土工程勘察、管探、室内试验及相关服务，并出具补充勘察报告。

3.3.2 设计工作内容

(1) 方案设计(含深化方案):按照现行技术标准要求完成方案设计,经发包人审核同意后报相关部门审查,并负责配合行业主管部门评审工作。

(2) 初步设计:按照现行技术标准要求的设计深度完成初步设计并编制设计概算,经发包人审核同意后报相关部门审查,并负责配合政府相关部门的概算评审工作。发包人有权另行委托初步设计概算的编制及送审单位。

(3) 施工图设计:根据建设行政主管部门或其他上级主管部门就批准的方案及设计等文件进行施工图限额设计,以经审定的立项段设计概算为投资控制红线,施工图设计范围对应工程造价不得超过立项段设计概算对应范围的工程造价。主要工作内容包括施工图设计(含施工图总预算)及发包人委托的其他相关设计服务等。

第四条发包人应向承包人提交的有关资料及文件

4.1 发包人在下达任务委托书后 10 个日历天内分别向承包人提交如下基础资料:

4.1.1 参考资料(如规划资料);

4.1.2 规范要求或承包人提出的为开展勘察(含测量)、设计工作必要的其他资料;

4.2 发包人应及时向承包人提交上述文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

第五条承包人应向发包人提交的有关成果资料及文件:

序号	名称	份数	提交日期	备注
1	工程地质勘察报告(含测量成果文件)深基坑支护专项设计(如有)	18	按发包人任务委托书的进度安排	包括纸质版成果文件及电子文档 (按发包人要求提供)
2	管探成果文件	13	按发包人任务委托书的进度安排	包括纸质版成果文件及电子文档 (按发包人要求提供)
3	初步设计文件 (含方案设计文件)	10	按发包人任务委托书的进度安排	1、包括设计概算 8 套及电子文档; 2、包括纸质版图纸及电子文档; 3、应按发包人要求提供 BIM 设计文件。
4	施工图设计文件	25	按发包人任务委托书的进度安排	1、包括施工图预算 8 套及电子文档; 2、包括纸质版图纸及电子文档; 3、应按发包人要求提供 BIM 设计文件。

第六条本合同勘察(含测量)、设计收费及支付方式:

6.1 本项目合同价款

6.1.1 勘察(含测量)暂定合同价人民币(大写)壹仟柒佰陆拾贰万叁仟陆佰柒拾壹元整(¥17623671.00元);

6.1.2 设计暂定合同价为人民币(大写)叁仟叁佰贰拾贰万柒仟陆佰玖拾壹元整(¥33227691.00元);

6.1.3 暂定合同总价(勘察(含测量)暂定合同价+设计暂定合同价)(含税)为:人民币(大写)伍仟零捌拾伍万壹仟叁佰陆拾贰元整(¥50851362.00元)。

6.2 勘察(含测量)、设计费计费说明

6.2.1 勘察(含测量)费用

6.2.1.1 勘察计费系数=工程勘察费签约合同价(即勘察中标价)/勘察费最高限价。

6.2.1.2 勘察费=合同附件三(工程勘察收费标准)计算出的工程勘察基准价×勘察计费系数

6.2.1.3 最终勘察费(含测量)以各立项段经发包人审核确认的勘察(含测量)实际工作量,和发包人委托的工程造价咨询单位审核通过的勘察费用进行结算。

6.2.1.4 初勘、管探不计费;

6.2.2 设计费用

6.2.2.1 设计计费系数=工程设计费签约合同价(即设计中标价)/暂定建安工程费

6.2.2.2 最终设计费=以行政审查通过的立项段设计概算或调整概算的工程费用(若无则以批复的施工图预算工程费用,若无施工图预算批复则以施工招标控制价扣暂列金)×计费系数

6.3 在合同实施期间勘察计费系数、设计计费系数不因政策和市场因素的变化而调整。本合同条款6.1及6.2条勘察(含测量)费用、设计费用均为含税价,包括但不限于增值税及附加税。

6.4 其他相关费用的约定

6.4.1 上述费用已包含涉及的专项审查、专家论证、技术及行政审查等发生的专家咨询费用,承包人不得向发包人另行收取。

6.4.2 发包人有权另行委托设计概算(或施工图总预算)的编制及送审单位。设计概算(或施工图总预算)的编制及送审比例为立项段设计费用的5%,发包人有权在设计费用中扣除该部分费用。

6.4.3 初步设计组织相关行政审查所发生的费用(不包括设计概算政府评审费用)包含在上述费用内,发包人不额外支付费用。

6.4.4 如需单独编制工程施工图预算,则该费用包含在上述费用内,发包人不额外支付费用。

6.4.5 设计过程中可能存在的反复调整造成的设计人成本支出包含在上述费用内,发包人不额外支付费用。

6.4.6 BIM设计的相关费用包含在上述费用内,发包人不额外支付费用。

6.4.7 承包人应按发包人要求提供比较方案,不再额外计取费用。

6.4.8 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交资料错误,或所提交资料作较大修改,造成承包人设计返工的,发包人增付、调整设计费另行协商。

6.4.9 勘察人应完成本项目所需的测量、初勘、详勘及管探、深基坑支护专项设计(如有)等工作,

的违约金。

- ① 承包人原因导致未能按发包人要求完成概算编制的；
- ② 承包人在工作中出现工作推诿、服务态度恶劣、办事拖拉、参会迟到等情况的；
- ③ 概算书存在严重错误或漏项的。

第九条其他

9.1 承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由其自费向有关出版部门购买。发包人要求承包人交付的勘察设计资料及文件份数超过本合同第五条规定的份数的，超过部分由承包人按 120 元/Kg 收取工本费，工本费包括但不限于复制成本费、装订费、运输费和税费等全部费用。

9.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需费用由发包人承担。

9.3 设计人具有法律效力的设计文件为盖有“设计文件发行专用章”的设计图纸。

9.4 发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作，另行支付费用。

9.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。承包人为联合体，承担连带法律责任。

9.7 发包人与承包人履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.8 本合同一式 拾 份，双方各执 伍 份。

9.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及各方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件一：廉政协议

附件二：联合体协议书（若有，同承包人递交的联合体协议书）

附件三：工程勘察收费标准

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：中国市政工程西南设计研究院有限公司

体)

(全称、盖单位章)

(全称、盖单位章)

法定代表人（签字或盖章）

或其委托代理人（签字）

法定代表人（签字或盖章）

或其委托代理人（签字）



签订时间：2021 年 7 月 15 日

三、联合体协议书

中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中国市政工程西南设计研究总院有限公司-四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司（联合体名称）联合体，共同参加科学城北路等6个项目（项目名称）勘察设计/标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（某成员单位名称）为中国市政工程西南设计研究总院有限公司-四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（1）中国市政工程西南设计研究总院有限公司负责本项目招标范围的全部设计及后续服务等工作；（2）四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司负责本项目招标范围的全部勘察（含测量）及后续服务等工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：中国市政工程西南设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

其他成员一名称：四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2021 年 06 月 28 日

注：

1、本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联合体参加投标，删除“三、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“四、勘察和设计人员配置”变为“三、勘察和设计人员配置”，其他的依次类推。

2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

中标通知书

(牵头人)中国市政工程西南设计研究总院有限公司,(成员)四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司:

你方于2021年06月28日递交的科学城北路等6个项目勘察设计/标段投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价:勘察报价:人民币(大写)壹仟柒佰陆拾贰万叁仟陆佰柒拾壹元整(小写)17623671.00元,设计报价:人民币(大写)叁仟叁佰贰拾贰万柒仟陆佰玖拾壹元整(小写)33227691.00元

工期/周期:勘察:30个日历天;设计:80个日历天(其中:方案设计:20个日历天,初步设计:30个日历天,施工图设计:30个日历天);具体以任务委托书为准。节点工期:根据招标人委托分阶段、分子项出报告及图纸,设计工期须满足本项目进度要求。

质量要求:满足国家及地方相应现行规范要求。

履约保证金:5085136.20元

中标范围:勘察(含测量):地形图、纵、横断面、初勘、详勘、管探、深基坑支护专项设计(如有)及后续服务等工作;设计:方案设计(含深化方案)、初步设计(含概算)、施工图设计(含预算)、BIM设计、施工招标配合及后续服务等工作。

项目负责人:乐建(勘察负责人)/陆军(设计负责人)

证书名称:注册土木工程师(岩土)/一级注册结构工程师 证书编号:AY125100748/S155102458

建设地点:四川省天府新区。

1、请你方在本通知书发出后20个工作日内,按照招标文件要求向我方提交履约担保;

2、请你方在本通知书发出后30日历天内,根据招标文件要求与我方签订合同;

3、其他：天府投资中标（选）2021-033号。

特此通知！

招标人：成都天府新区投资集团有限公司
法定代表人或授权委托人：



2021 年 7 月 9 日

2. 成都健康医学中心（未来医学城）—健康街等 9 条市政道路勘察设计

建设工程勘察设计合同

工 程 名 称：成都健康医学中心（未来医学城）—健康街工程等 9 条市政道路勘察设计

工 程 地 点：成都市东部新区

合 同 编 号：YXZX-21020

发 包 人：成都医疗健康投资集团有限公司

设计证书等级：市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级

勘察证书等级：工程勘察综合资质甲级

设 计 人：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

勘 察 人：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

签 订 日 期：2021 年 5 月 20 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：成都医疗健康投资集团有限公司

承包人：中国市政工程西南设计研究总院有限公司（设计人）

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（勘察人）

发包人按 2021 年 04 月 12 日公开招标的结果，委托承包人（承包人为设计人和勘察人的总称，以下同）承担成都健康医学中心（未来医学城）—健康街工程等 9 条市政道路勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及成府发（2008）19 号文。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条：组成合同的文件

2.1 组成本合同的文件包括：

- （1）中标通知书。
- （2）投标书及其附件。
- （3）招标文件、答疑会议纪要及补疑书。
- （4）标准、规范及有关技术要求等。

2.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第三条 勘察设计范围及工作内容

3.1 承包范围：详见附件

3.2 勘察设计范围：

（1）勘察：包含本项目涉及到的所有工程勘察（包含但不限于工程地质勘察、水文地质勘察、地质灾害勘查、地质灾害危险性评估等专项工作，并包括为完成工程勘察工作而进行的测量等所有相关工作和措施等）、管线探查、岩土工程设计（地基处理设计、基坑支护设计、边坡防护设计等）、变形（沉降）观测、形变测量、施工配合工作及工程建设全过程的相关配合工作。

（2）设计：①包含但不限于本项目涉及范围内的街道一体化设计、市政道路、桥梁、涵洞、隧道、管线综合、综合管廊、景观绿化、照明、交安、排水、管线迁改及保护、智慧

城市、智能交通等建设内容的总体方案设计、初步设计、施工图设计、工业化建设及全过程 BIM 设计、环保专项设计、海绵城市设计、安全设施设计、职业病防护设施设计、抗震设计、消防设计、节能设计等；②各阶段的总体施工组织设计（含施工时序、土方调配、取弃土方、制梁场规模及选址等）、临时交通工程设计（含临时道路、临时桥涵等）、指导性专项施工措施设计、概算编制；③包括但不限于本项目涉公路、铁路、轨道、河道、水库等相关的专项设计及相应的论证、报审工作（相关费用经业主审核后按实计取，相关程序由设计人自行完善并承担相应风险）；④施工配合、技术交底、现场技术指导等后续服务工作；⑤为配合项目环评、水土保持等工作而进行的必要设计工作；⑥配合项目建设过程中涉及的基坑基槽变形监测、既有构筑物变形监测、新建结构物变形监测工作。

3.3 勘察设计工作内容

3.3.1 勘察工作内容及要求

管线探测：根据发包人、设计人明确的范围进行管线探测，并出具管探报告和既有管线 BIM 模型成果。

基坑、边坡等支护设计：根据发包人设计要求进行专项岩土工程设计。

初步勘察：根据发包人、设计人明确的范围、勘察技术要求（如孔深、布点密度等）进行岩土工程勘察、室内试验及相关服务，并出具勘察报告并完成相关审查工作。

详细勘察：根据发包人、设计人明确的范围、勘察技术要求编制详细勘察实施方案，报发包人审核同意后进行详细岩土工程勘察、室内试验及相关服务，并出具勘察报告并完成相关审查工作。

补充勘察：根据发包人、项目施工单位明确的范围、勘察技术要求（如孔深、布点密度等）进行岩土工程勘察、室内试验及相关服务，并出具勘察报告并完成相关审查工作。

变形（沉降）观测、形变测量：监测项目、频率、时段、精度以及观测点位和基准点的布设应符合国家现行相关技术规范、标准、规程及成都市安全监督站的监测要求。

3.3.2 设计工作内容及要求

方案设计：承包人根据发包人提供的设计要求进行方案设计及优化调整（含措施项目设计、BIM 设计等），并负责配合评审机构的估算评审工作（若有）。并报相关部门审批。建设行政主管部门或其他上级主管部门对方案提出优化调整，承包人应当积极配合完成，相关费用由承包人在投标报价中予以考虑，不另行计取。

初步设计：在经审批同意的方案设计及明确的投资限额内，按现行技术标准要求的设计深度完成初步设计（含措施项目设计、BIM 设计等）并编制设计概算，经发包人审核同

意后报相关部门审查，并负责配合评审机构的概算评审工作（若有）。若初设阶段，建设行政主管部门或其他上级主管部门提出优化调整的，承包人应当积极配合完成，相关费用由承包人在投标报价中予以考虑，不另行计取。

施工图设计：根据建设行政主管部门或其他上级主管部门批准的初步设计及概算等文件进行施工图限额设计（含措施项目设计、BIM 设计等），以经评审机构（若有）或发包人审定的初步设计概算为投资控制上限，施工图设计范围对应工程造价不得超过初步设计概算对应范围的工程造价。主要工作内容包括施工图设计、主要工序专项施工组织方案（含配合迁改类措施方案审查）、指导性施工组织设计、施工期交通组织设计和配合招标控制价编制、评审（若有）等，相关费用由承包人在投标报价中予以考虑，不另行计取。

3.4 方案设计阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段工作量划分比例为 20:25:55（施工图设计阶段 55%的工作量中含施工配合工作量 15%）。

第四条 发包人应向承包人提交的有关资料及文件

4.1 合同签订后 10 个日历天内发包人分别向承包人提交如下基础资料：

4.1.1 参考资料（如规划红线等，发包人已在本项目设计招标阶段提供）；

4.1.2 规范要求或承包人提出的为开展勘察设计工作必要的其他资料；

4.2 发包人应及时向承包人提交上述文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

第五条 承包人应向发包人提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	备注
1	工程地质勘察报告	8	按发包人的进度安排	包括 CAD 版及 PDF 电子文件 3 份
2	工程管探报告	8	按发包人的进度安排	包括 CAD 版及 PDF 电子文件 3 份
3	岩土支护设计	16	按发包人的进度安排	包括 CAD 版及 PDF 电子文件 3 份
4	方案设计文件	16	按发包人的进度安排	包括投资估算、BIM 设计、CAD 及 PDF 版电子文件各 3 份
5	初步设计文件	16	按发包人的进度安排	包括设计概算、BIM 设计、CAD 及 PDF 版电子文件各 3 份
6	施工图设计文件	16	按发包人的进度安排	包括 BIM 设计、CAD 及 PDF 版电子文件各 3 份
7	变形监测报告	8	按发包人的进度安排	具体出具报告格式及数量等按发包人要求

第六条 勘察设计费

6.1 工程勘察费

6.1.1 岩土工程勘察费

参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（2002 年修订本）规定的相应收费标准的 60%×承包人勘察费中标取费比例计取。以每条道路或每个施工标段（若施工标段为打捆招标，则以施工标段优先）为计费单位，具体以发包人任务委托书为准。

6.1.2 管探费

计价方式为全费用单价，不另行计取任何系数，收费基价为 10780 元/Km。

收费基价已综合考虑地形、障碍、城区干扰、复杂程度、是否有管线资料、是否超过道路红线宽度、不同的物探方式、每 KM 内的管线数量等因素，含配合管探的挖探坑、青苗补偿费、人工费、机械台班费以及既有管线 BIM 模型成果等完成管探任务所发生的所有费用。

本合同最终管探费用=发包人委托探查范围对应道路桩号长度（合计管探长度不超过发包人委托探查的道路总长度）×管探收费基价×承包人勘察费中标取费比例。以每条道路或每个施工标段（若施工标段为打捆招标，则以施工标段优先）为计费单位，具体以发包人任务委托书为准。

6.1.3 支护设计费

支护设计不另行计取任何系数，收费基价系数如下表：

计费额（万元）	收费基价系数
200 以下	1.35%
200~3000	1.35%~0.75%
3000~20000	0.75%~0.6%
20000~100000	0.6%~0.48%
100000~600000	0.48%~0.405%

本合同最终基坑、边坡等支护设计费=本项目承包人支护设计范围内的招标控制价×收费基价系数×承包人勘察费中标取费比例。以每条道路或每个施工标段（若施工标段为打捆招标，则以施工标段优先）为计费单位，具体以发包人任务委托书为准。

6.1.4 变形（沉降）观测、形变测量费

计价方式为全费用单价，收费基价为 30.00 元/点位·次（注：结算时，不论监测周期长短，水平位移基准点和垂直位移基准点只计算一次监测费用）。

监测费用=监测点位×监测次数×监测费用收费基价×承包人勘察费中标取费比例。以每条道路或每个施工标段（若施工标段为打捆招标，则以施工标段优先）为计费单位，具体以发包人任务委托书为准。

6.1.5 上述岩土工程勘察、管探、基坑支护设计、变形（沉降）观测、形变测量承包人勘察费中标取费比例为 94%。以每条道路或每个施工标段（若施工标段为打捆招标，则以施工标段优先）为计费单位，具体以发包人任务委托书为准。

6.1.6 上述费用已包含勘察人承担本项目任务所发生的一切费用、开支、义务、各种税费等，包括但不限于：

- （1）办理工程管探、勘察等相关许可费用；
- （2）购买有关资料费用、设计成果反复调整及通过专业技术审查等费用；
- （3）作业进场道路及用水、用电、场地平整费，以及因开展工作必须采用的周边设施设备保护及打围费用；
- （4）设备、材料进、出场费用（含因场地拆迁\土方等原因造成的多次进出场费用）；
- （5）合同履行期内按成都市安全文明施工要求、有关政策规定必须采取的现场安全文明措施费用；
- （6）单独为管探、勘察等服务的挖掘占道、临时交通措施费（如临时交通组织方案相关行政审批、临时交通标志、锥筒、临时交通指挥人员等）；
- （7）现场作业引起的所有赔偿（经委托人确认的障碍拆除、迁改除外）；
- （8）除非委托人书面确认，任何原因引起的停、窝工费用；
- （9）超出书面委托书明确的范围或管探、勘察要求（如深度、密度等）的工作费用；
- （10）通讯费用、交通费用、保险费、施工配合费用等所有费用。
- （11）因勘察人原因引起的报废和不成功的勘探孔的费用；
- （12）打围、占道的费用；
- （13）为完成勘察任务所必须发生的测量及相关工作费用；
- （14）按相关规范、标准、规定并结合设计要求和现场实际情况进行相应的工程勘察（含管探）数据收集及分析、编制并出具报告所涉及的费用。
- （15）按相关规范、标准、规定并结合设计要求和现场实际情况进行相应的变形（沉降）观测、形变测量工作所涉及的全部费用。

(16) 各种工程复杂程度及附加调整系数等已综合考虑，委托人不另行计取及支付费。

(17) 完成《勘察设计技术要求》的所有工作内容，并满足相应的技术标准。

6.2 工程设计费：

6.2.1 工程设计不另行计取任何系数，收费基价系数如下表：

计费额（万元）	收费基价系数
200 以下	4.5%
200~3000	4.5%~2.5%
3000~20000	2.5%~2.0%
20000~100000	2.0%~1.6%
100000~600000	1.6%~1.35%

设计人设计费中标取费比例为 94%。以项目估算第一部分建安工程费投资 81214 万元计算，本合同设计费暂定总价为 12391174.00 元（大写：壹仟贰佰叁拾玖万壹仟壹佰柒拾肆元整）。

6.2.2 该设计费包含设计人承担本项目设计任务所发生的一切费用、开支、义务、各种税费等，包括但不限于：本项目方案设计、初步设计、施工图设计、BIM 设计、相应阶段的设计成果通过相关部门的审查费用及相关技术服务费（如施工期间的设计配合、竣工验收、参与审查竣工图、配合施工单位完成最终的竣工图绘制等）、编制方案估算、设计概算，配合估算、概算和招标控制价评审（若有）、配合发包人招标控制价编制。在发包人明确的工期内设计人认为应发生的赶工费、设计所用的任何工具、设备、人工、保险、风险、税金、管理费和利润等所有费用，其中：

(1) 本工程设计的工程复杂程度调整系数、专业调整系数、附加调整系数等已综合考虑在设计费报价中，发包人不另行计取及支付费用。

(2) 方案优化设计人不另行计取设计费用。

(3) 设计人负责承担设计通过相关部门及专家的审查费用，发包人不额外支付费用。

(4) 设计人综合考虑方案设计、初步设计过程中可能存在的反复调整初步设计造成的设计人成本支出，发包人不额外支付费用。

(5) 补晒或加晒图纸发包人按设计人成本费额外确定。

(6) 完成《勘察设计技术要求》的所有工作内容，并满足相应的技术标准。

上述 6.2.2 条约定的相关费用由投标人自行在设计收费报价中综合考虑，发包人不另行

第十一条 其他

11.1 发包人要求承包人派技术代表_____留驻施工现场进行配合与解决有关问题。设计人必须无条件配合,不再另行收费,每天在现场的服务时间不得低于2小时且以满足解决现场问题为限,协调解决施工过程中与设计有关的问题,办公场所由发包人提供。若设计人未履行现场服务方面的责任,将视为设计人违约,发包人有权根据问题的严重程度给予设计人_____10000元/次的罚款,若问题仍得不到改善,发包人有权终止合同,不再支付设计人设计费。

11.2 本工程设计资料及文件中,材料、构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时,承包人予以大力支持和配合,不再收取任何费用。

11.3 发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务,另行约定。

11.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

11.5 承包人为联合体,承担连带法律责任。

11.6 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,向发包人所在地人民法院提起诉讼。

11.7 发包人与承包人履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

11.8 本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致并形成书面文件,书面文件与本合同具有同等效力。

11.9 经合同双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起立即生效,本合同一式十三份,发包人三份,承包人十份。

附件:1、《廉洁合同》



法定代表人

或委托代理人(签字):



承包人:

(盖章)

法定代表人

或委托代理人(签字):



合同签订日期: 2021年5月20日

中标通知书

中国市政工程西南设计研究总院有限公司(牵头人)/ 中国建筑西南勘察设计院有限公司:

成都健康医学中心(未来医学城)一健康街工程等9条市政道路勘察设计已依照《中华人民共和国招标投标法》等国家及地方有关招标投标法律、法规、行政规章的规定进行招标, 经评标、定标, 由你单位中标, 现办理中标手续。

工程名称	成都健康医学中心(未来医学城)一健康街工程等9条市政道路勘察设计	建设地点	成都市东部新区。
立项及招标核准文号	川投资备【2103-510186-04-01-383551】FGQB-0055号, 川投资备【2103-510186-04-01-435977】FGQB-0041号, 川投资备【2103-510186-04-01-689637】FGQB-0043号, 川投资备【2103-510186-04-01-440317】FGQB-0048号, 川投资备【2103-510186-04-01-115317】FGQB-0047号, 川投资备【2103-510186-04-01-588465】FGQB-0042号, 川投资备【2103-510186-04-01-954451】FGQB-0044号, 川投资备【2103-510186-04-01-228446】FGQB-0045号, 川投资备【2103-510186-04-01-415322】FGQB-0054号	建设规模	(1) 健康街: 红线宽度约20米, 道路长度约4681米, 估算建安投资约26214万元; (2) 谷湾二路: 红线宽度约30米, 道路长度约2114米, 估算建安投资约15855万元; (3) 谷湾三路: 红线宽度约30米, 道路长度约2793米, 估算建安投资约20948万元; (4) 董家埂西街: 红线宽度约20米, 道路长度约738米, 估算建安投资约4133万元; (5) 董家埂一巷: 红线宽度约12米, 道路长度约243米, 估算建安投资约816万元; (6) 邻家巷: 红线宽度约12米, 道路长度约196米, 估算建安投资约659万元; (7) 董家埂中街: 红线宽度约20米, 道路长度约843米, 估算建安投资约4721万元; (8) 董家埂东街: 红线宽度约20米, 道路长度约669米, 估算建安投资约3746万元; (9) 董家埂北街: 红线宽度约20米, 道路长度约736米, 估算建安投资约4122万元。上述项目估算建安工程费合计为81214万元。
招标范围	勘察招标范围: 包含本项目涉及到的所有工程勘察(包括但不限于工程地质勘察、水文地质勘察、地质灾害勘查、地质灾害危险性评估等专项工作, 并包括为完成工程勘察工作而进行的测量等所有相关工作和措施等)、管线探查、岩土工程设计(地基处理设计、基坑支护设计、边坡防护设计等)、变形(沉降)观测、形变测量、施工配合工作及工程建设全过程的相关配合工作。 设计招标范围: ①包括但不限于本项目涉及范围内的街道一体化设计、市政道路、桥梁、涵洞、隧道、管线综合、综合管廊、景观绿化、照明、交安、排水、管线迁改及保护、智慧城市、智能交通等建设内容的总体方案设计、初步设计、施工图设计、工业化建设及全过程BIM设计、环保专项设计、海绵城市设计、安全设施设计、职业病防护设施设计、抗震设计、消防设计、节能设计等; ②各阶段的总体施工组织设计(含施工时序、土方调配、取弃土场、制梁场规模及选址等)、临时交通工程设计(含临时道路、临时桥涵等)、指导性专项施工措施设计、概算编制; ③包括但不限于本项目涉公路、铁路、轨道、河道、水库等相关的专项设计及相应的论证、报审工作(相关费用经业主审核后按实计取, 相关程序由设计人自行完善并承担相应风险); ④施工配合、技术交底、现场技术指导等后续服务工作; ⑤为配合项目环评、水土保持等工作而进行的必要设计工作; ⑥配合项目建设过程中涉及的基坑基槽变形监测、既有构筑物变形监测、新建结构物变形监测工作。		
招标方式	公开招标	中标质量等级	满足国家及地方相应现行规范要求。
中标价	勘察: 勘察费招标控制价的94%; 设计: 设计费招标控制价的94%;	中标工期	设计服务期至本项目所有设计服务工作完成时止【其中: 40日历天完成总体方案设计(包含勘察时间); 方案审定后, 40日历天完成初步设计(包含勘察时间); 初步设计审查通过后, 45日历天完成施工图设计(包含勘察

			时间，不包含行政报审及批复时间】；勘察服务期以满足各阶段设计需求为准。因项目涉及范围较广，招标人可根据项目实际情况及管理部门要求，调整各阶段工期要求或安排分期分批完成勘察设计工作。
项目 负责人	勘察负责人：陈亚福 设计负责人：陆 强	证书 号码	勘察负责人：AY175101131 设计负责人：S155102458
招标人：（章） 法定代表人：（章）  梅兰英印  昆明健康投资集团有限公司 2021 年 4 月 25 日			

3. 新桥街道新沙路（洪田路-甘霖路）新建工程（可研、勘察、设计一体化）

新桥街道建书202(5)年第366号

新桥街道新沙路（洪田路-甘霖路）新建工程
（可研、勘察、设计一体化）合同

工程名称：新桥街道新沙路（洪田路-甘霖路）新建工程（可研、勘察、设计一体化）

发 包 人（甲方）：深圳市宝安区新桥街道办事处

承包人（乙方）（联合体主办单位）：中国市政工程西南设计研究总院有限公司（设计单位）

承包人（乙方）（联合体协办单位）：深圳地质建设工程公司（勘察单位）

承包人（乙方）（联合体协办单位）：深圳市业达工程项目管理有限公司（可研单位）



第一部分 合同协议书

甲方：深圳市宝安区新桥街道办事处

乙方（联合体主办单位）：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

乙方（联合体协办单位）：深圳地质建设工程公司

乙方（联合体协办单位）：深圳市业达工程项目管理有限公司

甲方与乙方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家、深圳市现行有关法规和规章及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新桥街道新沙路（洪田路-甘霖路）新建工程（可研、勘察、设计一体化）事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

（1）工程名称：新桥街道新沙路（洪田路-甘霖路）新建工程（可研、勘察、设计一体化）

（2）工程地点：深圳市宝安区新桥街道新沙路

（3）工程规模、特征：本项目为新沙路（洪田路—甘霖路）段，道路与洪田路、怡丰路、甘霖路相交，全长 434.848 米，为城市主干路，红线宽度 40 米，双向 6 车道。建设内容主要包括：道路工程、综合管廊工程、给排水工程、电气工程、燃气工程，绿化景观工程等。

（4）总投资额：约人民币 15920 万元。

2、承包范围、内容和方式

2.1 本工程项目各项前期服务具体负责单位如下：（根据工程项目中标人实际情况选择打钩□）

设计单位：☒联合体主办单位；

勘察单位：☐联合体主办单位 ☒联合体协办单位；

可行性研究报告编制单位：☐联合体主办单位 ☐联合体协办单位；

2.2 承包方式

由乙方按照本协议约定的范围和内容实行总承包的方式，并对项目设计及勘察服务的进度、质量、工程投资控制等全面负责。

2.3 甲方根据工程实施情况,有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整,乙方必须无条件服从。

3、计划工期

(1) 方案设计阶段: 签订设计合同之日起 10 日历天内提交方案设计送审稿报审批部门批准。

(2) 可研阶段(与方案设计深化同步开展): 规划方案经甲方确认后 30 日历天内提交可研成果文件报审批部门批准。

(3) 初步设计阶段: 方案经审批部门批准确定初审后 30 日历天内提交初步设计文件成果报审批部门审批。

(4) 勘察阶段(与初步设计同时开展), 方案设计经审批部门批准确定初审后 20 日历天内提交勘察成果文件报审批部门审批。

(5) 施工图设计阶段: 初步设计文件评审通过后 30 日历天内提交正式施工图。

(6) 后续服务阶段: 从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合工程结算。

(7) 其他: 竣工后 15 天完成编制竣工图。

4、合同价款及支付

4.1 本合同以人民币为计价和结算货币, 除非甲、乙双方另有约定。

4.2 合同总价(含税)人民币(大写): 伍佰零壹万伍仟陆佰零叁元整(小写: 501.5603 万元) 其中:

可行性研究报告编制合同价为 19.5754 万元, 设计费合同价为 344.3277 万元, BIM 服务费为 42.0106 万元, 勘察费合同价为 95.6466 万元。

可研咨询费: 参照国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格(1999)1283 号) 计取。可行性研究报告编制以 15920 万元为计费基数(行业调整系数按 0.7 计取, 工程复杂程度调整系数按 1.0 计取), 并下浮 20%, 即可研咨询费为 19.5754 万元。

设计费: 参照《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10 号) 规定计取, 其中, 计费额为发改部门批复文件中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和; 专业调整系数为 0.9, 工程复杂程度系数 1.15, 附加调整系数为 1.0, 并下浮 20%, 设计费 344.3277 万元。

BIM 服务费: 参照 BIM 技术应用参照《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建筑信

息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据》标准，建筑信息模型（BIM）设计与施工联合应用费暂以 13063 万元为计费基数，费率按 0.402% 计取，并下浮 20%，BIM 服务费 42.0106 万元。

勘察费：以工程基本设计费的 30% 计取，并下浮 20%，即勘察费 95.6466 万元。

4.3 结算方式：

（1）可研咨询费：参照国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283 号）规定，以可行性研究报告的估算投资额为计费基数，行业调整系数按 0.7，工程复杂程度调整系数按 1.0，并下浮 20% 计取；若实际支付的可行性研究报告编制费高于经审核批准的可研批复中可行性研究报告编制费，则以可研批复价包干，若不超过则按上述结算原则结算。

（2）设计费：参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10 号）规定计取，其中，计费额为发改部门批复文件中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和；专业调整系数为 0.9，工程复杂程度系数 1.15，附加调整系数为 1.0，并下浮 20%；

（3）BIM 服务费：参照 BIM 技术应用参照《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据》标准，以概算批复的建安费为计费额，并下浮 20%。

（4）勘察费：参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10 号规定，按实际委托并完成的工作内容及工程量并下浮 20% 计取。

若实际支付的设计费用、BIM 服务费、勘察费用高于经审核批准的概算文件中设计费、BIM 服务费、勘察费，则以概算批复价包干，若不超过则按上述结算原则结算。最终结算价以宝安区审计部门审计的结论为准。

4.4 合同支付方式：

（1）以各分项合同约定条款为依据进行支付。

（2）所有款项在达到支付条件后，且在财政拨款到位后向乙方支付。乙方应按甲方和政府部门要求，提交符合要求的支付申请材料和发票，甲方按相应审批流程进行支付。

5、其他

5.1 乙方须派驻两名专业技术人员到甲方办公，协调项目（不限于本项目）的组织实施，期限为一年。乙方承诺派驻工作人员每人每年支付费用不得低于 120000 元，自备办公电脑费用不得低于 10000 元。费用包含在合同价中。

5.2 招标交易服务费用暂由乙方垫付，垫付款经甲方审核通过后在第一期进度款中支付。

5.3 本项目拟投入的项目负责人：陆军（道路桥梁高级工程师）

组成合同的文件

6、合同的组成和相关优先次序：

6.1 本合同组成文件：第一部分合同协议书、第二部分可行性研究报告编制合同、第三部分设计合同、第四部分 BIM 设计与施工联合应用技术服务合同、第五部分勘察合同、第六部分廉政合同。

6.2 合同执行中相关文件如存在歧义或不一致，将按以下优先次序予以判断：

- (1) 本合同履行过程中双方就书面形式签署的补充和修正文件。
- (2) 合同协议书（包含第二部分可行性研究报告编制合同、第三部分设计合同、第四部分 BIM 设计与施工联合应用技术服务合同、第五部分勘察合同）
- (3) 中标通知书
- (4) 招标文件（含补遗、答疑文件）
- (5) 投标文件及其附件
- (6) 标准、规范及规程有关技术文件。
- (7) 双方有关工程的其他书面协议或往来文件。

7、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第(2)种方式解决：

- (1) 提交深圳仲裁委员会进行仲裁；
- (2) 依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

8、本合同自甲、乙方法定代表人（或其委托代理人）签字且加盖公章之日起生效，双方履行完成合同约定义务及责任后，本合同即行终止。

9、本合同正本一式肆份,甲方执壹份,乙方执叁份;副本壹拾份,甲方执肆份,乙方执陆份。合同正、副本具有同等法律效力,但当合同正本与副本的表述不一致时,以合同正本为准。

10、本合同未尽事宜,甲、乙双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

11、本合同中甲、乙双方填写的地址、电话为双方日后相关文件及司法文书的有效送达地址。以特快专递(付清邮资)发出的通知,在寄出(以邮戳为凭)后的第3日为有效送达。如以快递方式寄出,如一方拒绝签收,视为送达。

(本页无正文)

新桥街道办事处

发包人（盖章）：深圳市宝安区新桥街道办事处

法定代表人或授权委托人（签字）：

单位地址：深圳市宝安区新桥街道中心路 239 号

邮政编码：518000

传 真：

联 系 人：

联系电话：

开户银行：

银行帐号：

承包方（联合体主办方）（盖章）：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

单位地址：成都市金牛区星辉中路 11 号

邮政编码：610081

社会统一信用代码：91510000450722131

传 真：028-83311442

联 系 人：陈陀娣

联系电话：028-83311861

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

银行帐号：51001426208050125246

户 名：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

承包方（联合体协办方）（盖章）：深圳地质建设工程公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

单位地址：深圳市罗湖区宝岗路 7 号

邮政编码：518000

社会统一信用代码：91440300192195745

传 真: 0755-82666388

联 系 人: 何润洲

联系电话: 13631678200

开户银行: 中国银行深圳彩虹支行

银行帐号: 774457957079

户 名: 深圳地质建设工程公司

承包方(联合体协办方)(盖章): 深圳市业达工程项目管理有限公司

法定代表人或授权委托人(签字): 张振伟

单位地址: 深圳市宝安区西乡街道宝源路1058号资信达大厦606室

邮政编码: 518102

社会统一信用代码: 914403005856132908

传 真: 0755-23028931

联 系 人: 施振伟

联系电话: 0755-23028931

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行

银行帐号: 44201546800052511752

户 名: 深圳市业达工程项目管理有限公司

第三部分设计合同

发包人（以下简称甲方）：深圳市宝安区新桥街道办事处

设计人（以下简称乙方）：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

甲方委托乙方承担设计任务，经协商一致，订立本合同，以期共同遵守。

第一条 合同依据

- 1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；
- 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》；
《工程勘察设计收费管理规定》；
- 1.3 国家及地方现行有关工程勘察设计管理法规和规章；
- 1.4 建设工程批准文件；
- 1.5 招标文件、答疑文件、补遗文件；
- 1.6 中标通知书。

第二条 设计依据

- 2.1 招标文件、补遗文件和答疑文件等；
- 2.2 甲方提交的基础资料；
- 2.3 投标文件；
- 2.4 各阶段设计文件审查意见；
- 2.5 其他有关资料。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 本合同及附件；
- 3.2 中标通知书；
- 3.3 招标文件及其附件（含答疑文件、补遗文件）；

3.4 投标文件及其附件；

3.5 本合同当事各方包括工程监理之间各类有约束力的往来函件。

第四条 设计范围及基本内容

4.1 设计范围：包含但不限于道路、绿化带排水设施、照明系统等。

4.2 设计基本内容：

4.2.1 ■方案设计（含估算编制）；■初步设计及概算；■施工图设计；■后续施工配合服务；■竣工图编制；□其他；

4.2.2 提供勘察任务书、勘察技术要求，编制总包、各专业工程、各分项工程招标文件中的技术要求和技术参数指标，满足招标需要。

4.2.3 按照《深圳市海绵城市规划要点和审查细则（2019年修订版）》《宝安区海绵城市建设专项规划》等文件及各行业海绵城市设计标准开展海绵城市设计。

第五条 设计的具体内容及要求

5.1 乙方应完成设计工作内容，以及政府主管部门审查批准而出现的反复修改的工作任务（本合同约定设计费已包含因修改而产生的费用）。各阶段设计图纸必须满足现行国家、行业及工程所在地方的规范、规程、标准，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高的标准执行，除非当地相关部门另有规定。

5.2 乙方如不具备其中某个专业（如管线改迁）设计资质，则必须委托具备相应资质单位完成此项工作，且必须签订分包合同，送甲方备案。分包单位的设计成果必须由乙方签字确认并盖章，并对其设计成果文件及质量负责。分包前应征得甲方的书面同意，且分包的费用已包含在本次设计费用内，由乙方自行承担，甲方无需另外支付。

5.3 施工期间乙方需派驻现场设计代表，随时解决施工中的设计问题。

5.4 方案设计

5.4.1 根据政府主管部门提供有关建设性总体规划及可行性研究报告（如有）进行方案设计，合同签订后乙方 10 日历天内完成初稿，经甲方审查后 10 日历天完成设计方案优化和调整，并提供完整的方案设计文件（包括方案设计、方案设计图、效果图及工程估算等，工

程估算必须由注册造价工程师完成并签字盖章)。

5.4.2 配合甲方完成报审工作,按合同规定提供方案设计成果文件并经政府主管部门审批同意后(如有),视为本阶段工作完成。

5.5 初步设计

5.5.1 根据勘察成果,乙方 10 日历天内完成初步设计初稿,经组织专家(如有)及甲方评审后 5 日历天完成初步设计优化和调整,并提供完整的初步设计及概算文件。工程设计概算必须委托专业造价咨询公司完成,并经注册造价工程师签字盖章。

5.5.2 配合甲方完成报审工作,按合同规定提供初步设计和概算成果文件并经审批同意后,视为本阶段工作完成。

5.6 施工图设计

5.6.1 根据经主管部门批准的初步设计完成全套施工图设计,设计深度必须满足国家及深圳市关于施工图编制的要求。初步设计和概算批复后 30 日历天内完成初稿。

5.6.2 根据甲方及甲方委托的审查单位提出的审查意见,乙方 30 日历天完成施工图设计优化和调整,确保概算控制预算。

5.6.3 施工图设计文件完成后,配合甲方完成报审工作。设计文件取得政府相关主管部门批复文件并通过专业审图机构审查,并按合同规定提供施工图设计成果后,视为本阶段工作完成。

5.7 后续施工配合服务

5.7.1 乙方应提供工程施工招标所需的技术标准。

5.7.2 工程开工后,乙方应派遣一名设计代表(具有中级职称以上,姓名: 谭霖 身份证号: 450324198509050017 资格证号: 36201913007693)在施工期间常驻现场,从开工到竣工验收全过程负责施工技术配合工作(本合同约定的设计费中已包含此费用)。

5.7.3 协调解决施工过程中有关设计的问题。负责施工现场指导,从设计角度进行施工监督;负责处理现场经甲方同意的设计变更,提供设计变更图纸。

5.7.4 参加隐蔽工程验收和竣工验收,按进度及时出具变更图,竣工后 15 日内完成竣

工资料编制等工作，并在最终审核的竣工图上加盖设计院公章。

第六条 甲方向乙方提交的基础资料及时间

6.1 交付文件的名称、份数及时间详见下表：

序号	资料名称	份数	备注
1		1	
2	项目建议书	1	

第七条 乙方向甲方交付的设计文件及时间

7.1 交付文件的名称、份数及时间详见下表：

序号	文件名称		份数	提交时间	备注
1	项目建议书				
2	总体规划				
3	可行性研究报告				
4	方案设计	设计说明和成果图册	6	按甲方要求	
5		工程估算	6		
6		电子文档	6		
7		效果图展板	6		
8	初步设计	初步设计图纸	6 套	按甲方要求	按要求装订
9		修正工程概算	4 套	按甲方要求	
10		多媒体汇报影音文件	1 套		
11		电子文档	1 套		含初步设计图和概算
12	施工图设计	全套施工图	12 套	按甲方要求	正式施工图
13		电子文档	2 套	求	
14	后续施工	设计变更图纸	6 套	按甲方要求	设计变更图纸

15	配合服务	电子文档	1 套	求	
16	竣工图编制	竣工图	6 套	按甲方要求	竣工图
		电子文档	1 套	求	
17	其他				

7.2 以上 7.1 表格中所列各项文件为乙方必须提供的设计成果,且所有文件均需最终版。
甲方需加晒图纸时,乙方只收取晒图成本费。

7.3 设计图纸及说明应采用中文。

第八条 费用及支付方式

8.1 合同总价:人民币 344.3277 万元 (大写:叁佰肆拾肆万叁仟贰佰柒拾柒元整)。

8.1.1 设计费: 344.3277 万元。此价格仅作为中间支付进度款的计算依据。设计费结算价以发改部门批复文件中的建安费为计费基数,再参照《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10 号)规定计算,复杂系数定为 1.15 ,专业调整系数为 0.9 ,附加调整系数为 1.0 ,下浮率为 20%。

8.1.2 上述费用已包括完成本项目设计全过程的所有工作量(含专家评审)和提供全套规划设计文件的全部费用;为完成本合同规定的义务,乙方必须缴纳的税费、保险费及其它费用,和一切明示和暗示的风险、义务、责任等。合同范围内的设计费含因各种原因而造成的增补缺漏项及变更的设计费用以及因设计深化或为获得政府主管部门审查批准而出现的反复修改工作费用。除另签补充合同外,甲方不接受乙方以任何理由、任何名目提出增加设计费的要求。

8.2 若因政府审批的原因导致项目被确认停缓建的,甲方将按照乙方实际完成的相应阶段的工作量支付相应费用,除此之外不再支付任何费用或赔偿。甲方与乙方签订的合同即时终止,甲方不承担任何责任。

8.3 支付方式

8.3.1 设计费用支付:

- 1、初步设计及概算获发改部门审批通过后,支付至合同设计费结算价的 30% ;
- 2、施工图纸完成后,支付至合同设计费结算价的 60%;
- 3、工程竣工验收通过后,支付至合同设计费结算价的 90%;

4、完成绘制竣工图并经竣工决算后，按决算价付清总设计费的余额。

8.3.2 乙方应在相应阶段工作完成后的 14 天内向甲方提出付款申请，并向甲方提供与当期申请款项等额的有效合法票据。甲方审查无误并签署意见后办理费用支付，且与发改部门下达的资金计划同步，并控制在概算以内，并在财政拨款到位后支付。

第九条 甲方的权利和义务

9.1 甲方对工程设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督设计工作开展，控制设计过程，进行中间验收，组织成果审查。

9.2 检查乙方项目设计组的组成和人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因人力、能力不足致使设计不能按计划完成时，可要求乙方增加或替换相应的技术人员，乙方不得拒绝。在施工过程中有权要求乙方派驻现场的设计代表和其他专业设计人员做好施工技术配合工作，对不胜任现场工作的设计代表有权要求乙方予以更换，乙方不得拒绝。

9.3 检查乙方是否执行了限额设计指标，凡超出限额设计的，甲方有权按条要求索赔。

9.4 负责组织审查和确认各设计阶段的设计成果及重大技术方案。

9.5 负责提供满足本工程设计所需要的基础资料。

9.6 指派专人与乙方保持密切联系，对乙方提供的设计文件应及时组织审查上报，及时答复乙方提出的有关问题。

9.7 按合同规定支付合同费用，按合同规定进行惩罚。有权对合同资金 Usage 情况进行监管，具体按建设工程资金监管的有关规定执行。

9.8 甲方根据工程需要，提出本合同范围以外的工作内容，乙方应予以执行，发生费用，经双方协商解决。

9.9 如乙方有以下行为，甲方有权终止合同，并依据本合同相应条款追究乙方的责任：

9.9.1 不控制造价的，即突破政府批准的建设规模进行设计的；

9.9.2 乙方不按 5.7.2 条的规定指定设计代表（具有中级职称以上的专业工程师）派驻现场，及时解决本工程施工中出现的与设计有关的问题；或不能保证其他专业设计人员随叫随

甲方（盖章）：

深圳市宝安区新桥街道办事处

法定代表人：

或授权代理人：

开户银行：

户名：

账号：

地址：

联系电话：

传真：

时间：2023年5月18日

签约地点：深圳市宝安区新桥街道办事处

乙方（盖章）：

中国市政工程西南设计研究总院有限公司

法定代表人：

或授权代理人：

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

户名：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

账号：51001426208050125246

地址：成都市金牛区星辉中路11号

联系电话：028-83311861

传真：028-83311442

时间：2023年5月18日

附件三：联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书

中国市政工程西南设计研究总院有限公司、深圳地质建设工程公司、深圳市业达工程项目管理有限公司 自愿组成联合体，共同参加 新桥街道新沙路（洪田路-甘霖路）新建工程（可研、勘察、设计一体化） 的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、中国市政工程西南设计研究总院有限公司 为本工程投标联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员单位：接收及提交投标相关资料、信息或指令，并处理与之相关事务；负责本工程投标文件编制；负责合同谈判、签订及实施阶段的主导、组织和协调工作。

3、联合体严格按照招标文件要求，准时递交投标文件，切实履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部职责分工如下：

(1)联合体牵头人中国市政工程西南设计研究总院有限公司，承担 本项目的方案设计（含估算编制）、初步设计及概算文件（含设计调整）、施工图设计、现场施工配合、编制竣工图、建筑信息模型（BIM）设计与施工联合应用、竣工结（决）算（含审计）配合服务、总协调等相关工作；

(2)联合体成员 深圳地质建设工程公司，承担 本项目的岩土工程勘察、地形测量、工程物探、及项目协调管理等相关工作；

(3)联合体成员 深圳市业达工程项目管理有限公司，承担 本项目的编制可行性研究报告、及项目协调管理等相关工作。

5、联合体牵头单位应承担所有费用收取分配的责任，相关费用统一支付至牵头人提供的账号；联合体成员单位承担相应的连带责任。

6、联合体牵头单位在申请费用时提供的税票应符合财税税务相关部门有关规定。

7、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式四份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时兼作法定代表人证书和法人授权委托书

牵头人

单位名称（盖单位公章）：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

法定代表人（签字）：

成员1

单位名称（盖单位公章）：深圳地质建设工程公司

法定代表人（签字）：

成员2

单位名称（盖单位公章）：深圳市业达工程项目管理有限公司

法定代表人（签字）：

签订日期：2023年2月24日

中标通知书

标段编号: 2208-440306-04-01-744296001001

标段名称: 新桥街道新沙路(洪田路-甘霖路)新建工程(可研、勘察、设计一体化)

建设单位: 深圳市宝安区新桥街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市业达工程项目管理有限公司//深圳地质建设工程公司

中标价: 501.5603万元

中标工期: 详见招标文件

项目经理(总监):

本工程于 2023-02-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2023-03-23 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

李程

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-05-17

志明林

查验码: 1334858634032705 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

4. 濛阳新城片区综合开发项目城市会客厅及配套工程等 9 个项目设计+施工总承包合同

合同编号: _____



濛阳新城片区综合开发项目城市会客厅
及配套工程等 9 个项目
设计施工总承包合同

发包人: 中交城市投资(成都)有限公司

承包人: (牵头人)中交第二航务工程局有限公司

(成员)中交第四公路工程局有限公司

(成员)中交路桥建设有限公司

(成员)中交城投建设有限公司

(成员)中国市政工程西南设计研究总院有限公司

(成员)中交第四航务工程勘察设计院有限公司

(成员)中交第三航务工程勘察设计院有限公司

日期: 2021 年 10 月

第一部分 合同协议书

濠阳新城片区综合开发项目城市会客厅及配套工程等 9 个项目设计施工总承包

合同协议书

发包人（全称）：中交城市投资（成都）有限公司

承包人（全称）：（牵头人）中交第二航务工程局有限公司

（成员）中交第四公路工程局有限公司

（成员）中交路桥建设有限公司

（成员）中交城投建设有限公司

（成员）中国市政工程西南设计研究总院有限公司

（成员）中交第四航务工程勘察设计院有限公司

（成员）中交第三航务工程勘察设计院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就濠阳新城片区综合开发项目城市会客厅及配套工程等 9 个项目的设计、施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 招标项目名称：濠阳新城片区综合开发项目城市会客厅及配套工程等 9 个项目。

2. 项目建设地点：成都市彭州市濠阳街道、濠阳镇。

3. 各子项目建设内容及工程规模：

（1）市政公用工程：

①三溪河综合整治提升（一期）工程：建设区域总面积 442471 m²，湖体面积 166670 m²，公园绿地率 75.3%。建设内容包含景观水体、四个服务驿站、两个公园停车场、三座人行景观桥、3.29km 环湖绿道及景观绿地等。

②濠州大道（一期）工程：建设区域内道路宽度 40 米，西侧 10 米绿带、东侧 15 米绿带，长约 0.577 千米，项目建成后，将与汉彭大道、九高路、什新路等周边道路形成完整的区域路网结构。建设内容包含道路工程、给排水工程、交通工程、电力通讯工程、照明工程、景观工程。

③汉彭大道（一期）工程：建设区域道路宽度 50 米，绿线宽度两侧各 30

米，长约 1.2 千米，项目建成后，将与濛州大道、学子路、成德大道等周边道路形成完整的区域路网结构。建设内容包含道路工程、给排水工程、交通工程、电力通讯工程、照明工程、景观绿化工程。

④飞星路中段工程：建设区域内道路宽 36-56m, 绿线宽度两侧各 10 米，长约 1.2km；项目建成后，将与凤凰大道、学子路、纵八路、什新路等周边道路形成完整的区域路网结构。建设内容包含道路工程、交通工程、污水工程、雨水工程、涵洞工程、电力通讯工程、照明工程、景观绿化工程、渠道工程、管线保护等。

⑤天府大道北延线（濛阳段）工程：建设区域道路，道路红线宽度 70 米，两侧绿带宽 15-100 米（近期两侧按各 15 米形成，远期濛阳新城段两侧按 100 米形成），长约 10.18 千米，项目建成后，将与汉彭大道、飞星路、物流大道、汇通大道、环城大道等周边道路形成完整的区域路网结构。建设内容包含南北入口门户节点、道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、电力通讯工程、照明工程、景观绿化工程。其中南段全长约 4.72km，包括 2 座中桥、2 座小桥、2 个互通，范围包括彭州界起点往北至 3#濛阳河中桥（不含）；北段全长约 5.38km，包括 2 座中桥、5 座小桥、1 个互通，范围包括 3#濛阳河中桥往北至成德界限。

⑥物流大道中段提升改造工程：建设区域内道路包含物流大道及纵四路；物流大道宽 36 米，长约 1469 米；纵四路宽 16 米，东侧建筑退距约 2~7.5 米，西侧建筑退距约 1.5~6.5 米，道路长约 645 米。物流大道及纵四路均为改造项目，项目建成后，将与蔬香大道、伏龙一路、建业西路等周边道路形成完整的区域路网结构。建设内容包含道路工程、给排水工程、交通工程、电力工程、照明工程、景观绿化工程。

（2）房屋建筑工程：

①城市会客厅及配套工程：建设内容主要包含城市会客厅建筑、配套市政道路及景观工程。城市会客厅用地面积为 56916.06 m²，新建 1 栋 2 层的公共建筑，包含规划展览馆、会议中心及商业配套；城市会客厅配套道路项目性质为新建城市支路，道路红线宽度 12m，道路中线长度 343.155m，设计速为 30km/h，南北走向，道路一侧绿线宽度 20m（城市会客厅对侧）。

②新居工程六期：建设内容主要包含新居工程六期安置房、配套市政管线及附属景观等。新居工程六期红线用地面积为 33101.23 m²，容积率按 2.5 控制，

新建地上建筑物、地下停车场、附建式人防、配建等共计 109699.06 m²。

③濠阳街道新居工程五期项目：红线用地面积为 64986.64 平方米，容积率按 2.5 控制，规划总建筑面积约 21.5 万平方米；项目楼层数量为 12-18 层，楼层高 2.9m；地下停车场为整体建筑，人防等级暂定 6 级；建设内容主要包括住宅、配套用房、地下室工程、配套市政管线及附属景观等。

(3) 以上 9 个子项目属于彭州市濠阳新城片区综合开发项目中的子项目，各子项目具体的建设内容最终以政府评审的初步设计文件为准，并按最终审查后的施工图进行实施。

4. 工程承包范围和内容：包括以上 9 个子项目的施工图设计、施工总承包以及应由承包人完成的其他相关工作，具体内容包括但不限于以下内容：施工图设计、BIM 模型建立及应用、施工配合以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作、施工总承包的全部施工内容，达到竣工验收合格标准、竣工图编制、竣工结算和移交标准、工程保修期内的缺陷修复和保修工作内容。

二、合同工期

1. 合同总工期暂定为：845 日历天（其中施工图设计工期 45 日历天、施工工期 800 日历天）。

2. 各子项目的工期按照各子项目设计、施工总承包合同约定执行，开工日期以监理工程师签发的开始工作日期为准。

3. 发包人根据各子项目具体实施情况，有权对本合同工期和各子项目工期进行合理调整，并经双方协商一致后签订补充协议，就工期、相关费用、违约责任等在补充协议中另行约定。

三、质量标准

1. 设计要求的质量标准：符合国家及地方现行技术规范要求，并通过有关主管部门审查，同时满足施工要求。

2. 施工要求的质量标准：符合国家及地方现行技术规范要求，工程质量等级为合格。

四、合同价格与合同价格形式

1. 本合同价格含税合计总价暂定为人民币 5726533891.55 元（大写：伍拾柒亿贰仟陆佰伍拾叁万叁仟捌佰玖拾壹元伍角伍分），其中：不含增值税总价暂定为人民币 5255429458.02 元（大写：伍拾贰亿伍仟伍佰肆拾贰万玖仟肆佰伍

拾捌元零贰分)，增值税税金为人民币 471104433.53 元（大写：肆亿柒仟壹拾壹万肆仟肆佰叁拾叁元伍角叁分）。合同价税合计总价由施工图设计费和建设工程费用组成，具体如下：

(1) 施工图设计费价税合计总价暂定为人民币 66575691.77 元（大写：陆仟陆佰伍拾柒万伍仟陆佰玖拾壹元柒角柒分），其中：不含增值税价格暂定为人民币 62807256.39 元（大写：陆仟贰佰捌拾万柒仟贰佰伍拾陆元叁角玖分），增值税税金为人民币 3768435.38 元（大写：叁佰柒拾陆万捌仟肆佰叁拾伍元叁角捌分），增值税税率为 6%。

(2) 建设工程费用价税合计总价暂定为人民币 5659958199.78 元（大写：伍拾陆亿伍仟玖佰玖拾伍万捌仟壹佰玖拾玖元柒角捌分），其中：不含增值税价格暂定为人民币 5192622201.63 元（大写：伍拾壹亿玖仟贰佰陆拾贰万贰仟贰佰零壹元陆角叁分），增值税税金为人民币 467335998.15 元（大写：肆亿陆仟柒佰叁拾叁万伍仟玖佰玖拾捌元壹角伍分），增值税税率为 9%。

如增值税税率因国家政策或法律法规发生变化，税金应作相应调整，不含税价格不予更改。

其中：

序号	各子项目名称	暂定施工图设计费（含税价）	施工图设计费下浮率	暂定建设工程费（含税价）	建设工程费下浮率
1	三溪河综合整治提升（一期）工程	5382962.77 元	22%	403482767.79 元	3.03%
2	濠州大道（一期）工程	1057619.07 元	22%	73704367.05 元	3.03%
3	汉彭大道（一期）工程	2718568.20 元	22%	212040051.71 元	3.03%
4	飞星路中段工程	1859947.43 元	22%	139197447.14 元	3.03%
5	天府大道北延线（濠阳段）工程	33966934.79 元	22%	2914782538.97 元	3.03%
5.1	天府大道北延线（濠阳段）工程——北段	17051401.26 元	22%	1463220834.56 元	3.03%
5.2	天府大道北延线（濠阳段）工程——南段	16915533.53 元	22%	1451561704.41 元	3.03%
6	物流大道中段提升改造工程	2115101.16 元	22%	131081615.93 元	3.03%

序号	各子项目名称	暂定施工图设计费(含税价)	施工图设计费下浮率	暂定建设工程费(含税价)	建设工程费下浮率
7	房屋建筑工程	2662382.51 元	22%	206726065.93 元	2.03%
8	新居工程六期	5956335.35 元	22%	533959084.20 元	2.03%
9	濠阳街道新居工程五期项目	10855840.49 元	22%	1044984261.06 元	2.03%
合计(1+2+3+4+5+6+7+8+9)		66575691.77 元		5659958199.78 元	
本合同价格含税合计总价		5726533891.55 元			

注:各子项目施工图设计费参照国家发展计划委员会,建设部联合颁发的《工程勘察设计收费标准》(计价格【2002】10号)相应收费标准进行下浮。

2. 本合同价格含税合计总价以各子项目立项金额中暂定建设工程费用为计费额计算得出的各子项目施工图设计费和建设工程费用之和,各子项目的施工图设计费和建设工程费用采用独立计算和独立结算的方式,待各子项目的概算评审或批复后,发包人将根据评审或批复后的概算中建设工程费用作为计费额,结合计价依据、调整系数和下浮率重新计算施工图设计费和建设工程费用,对合同价格重新进行调整。

3. 合同价格形式:鉴于濠阳新城片区综合开发项目城市会客厅及配套工程等9个项目的建设内容尚不稳定,各子项目的施工图设计费和建设工程费用合同价款尚不确定,为了理顺进度计量、支付工作,满足各子项目的设计施工要求,快速推进各子项目的设计施工工作和结算办理,全力实现“高标准、高质量、高效率”的建设要求,本项目设计施工总承包合同签订模式采用“总合同+子项目合同”的模式,各子项目的施工图设计、施工总承包合同(以下简称“子项目合同”)为本合同的细化、完善、补充,子项目合同的内容不得突破本合同确定的原则,但可对本合同暂定的内容和条款进行细化、完善和补充。本项目总投资和各子项目的总投资最终以各子项目经彭州市评审中心评审的初步设计概算为准。

4. 各子项目施工图设计的专业调整系数、工程复杂程度系数、附加调整系数以及施工图设计的占比,详见附件1,最终以各子项目经彭州市评审中心评审的初步设计概算中计取的系数为准。

五、项目负责人

项目总负责人：梁波（注册一级建造师：鄂 142171831289）。

设计负责人：陆军（一级注册结构工程师：S155102458）。

施工负责人：梁波（注册一级建造师：鄂 142171831289）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书；
- (4) 专用合同条款及合同附件；
- (5) 发包人为本项目实施的相关管理办法、考核制度等；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、补遗等）；
- (8) 投标文件、投标函及投标函附录；
- (9) 标准规范及发包人要求等有关技术文件；
- (10) 承包人建议书；
- (11) 价格清单；
- (12) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照合同约定的条件、时间和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 10 月 15 日订立。

九、订立地点

本合同在成都彭州市濠阳镇订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字或盖章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式肆拾份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾贰份，承包人执贰拾捌份。

十二、其他

本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议和子项目合同是本合同的组成部分。

(本页为合同签署页，无正文)

发包人： 中交城市投资(成都)有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人： 越智 (签字或盖章)

承包人： 中交第二航务工程局有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人： 凯由印瑞 (签字或盖章)

承包人： 中交第四公路工程局有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人： 蔡 (签字或盖章)

承包人： 中交路桥建设有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人： 龙郭印王 (签字或盖章)

(本页为合同签署页, 无正文)

承包人: 中交城投建设有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____



(签字或盖章)

承包人: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____



(签字或盖章)

承包人: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____



(签字或盖章)

承包人: 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____



(签字或盖章)

签约日期: 2021 年 10 月 15 日

签约地点: 成都彭州市濠阳镇

四、联合体协议书

中交第二航务工程局有限公司、中交第四公路工程局有限公司、中交路桥建设有限公司、中交城投建设有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、中交第三航务工程勘察设计院有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中交第二航务工程局有限公司、中交第四公路工程局有限公司、中交路桥建设有限公司、中交城投建设有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、中交第三航务工程勘察设计院有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加濠阳新城片区综合开发项目城市会客厅及配套工程等9个项目（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、中交第二航务工程局有限公司（某成员单位名称）为中交第二航务工程局有限公司、中交第四公路工程局有限公司、中交路桥建设有限公司、中交城投建设有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、中交第三航务工程勘察设计院有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司（联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）中交第二航务工程局有限公司作为施工总承包单位，承担天府大道北延线（濠阳段）工程（北段）和新居工程六期的施工总承包的全部施工内容、达到竣工验收合格标准、竣工图编制、竣工结算和移交标准、工程保修期内的缺陷修复和保修工作内容，承担实施工程的安全、质量、环保和技术等施工主体责任。

（2）中交第四公路工程局有限公司作为施工总承包单位，承担城市会客厅及配套工程、三溪河综合整治提升（一期）工程、濠阳街道新居工程五期项目的施工总承包的全部施工内容、达到竣工验收合格标准、竣工图编制、竣工结算和移交标准、工程保修期内的缺陷修复和保修工作内容，承担实施工程的安全、质量、环保和技术等施工主体责任。

（3）中交路桥建设有限公司作为施工总承包单位，承担天府大道北延线（濠阳段）

工程（南段）、濠洲大道（一期）工程、飞星路中段工程、物流大道中段提升改造工程、汉彭大道（一期）工程的施工总承包的全部施工内容、达到竣工验收合格标准、竣工图编制、竣工结算和移交标准、工程保修期内的缺陷修复和保修工作内容，承担实施工程的安全、质量、环保和技术等施工主体责任。

（4）中交城投建设有限公司统筹组建联合体总承包经理部，负责项目的统筹和协调等相关工作，负责设立联合体收付款账户，代表联合体各方向发包人收取各工程相关款项并开具对应发票；由中交城投建设有限公司负责向联合体各方支付各工程相关款项，并收取其对应的发票。

（5）中国市政工程西南设计研究总院有限公司作为设计单位，承担天府大道北延线（濠阳段）工程（北段）、飞星路中段工程、物流大道中段提升改造工程、三溪河综合整治提升（一期）工程的施工图设计、BIM 模型建立及应用、施工配合以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作，承担设计工作范围内的设计主体责任。

（6）中交第三航务工程勘察设计院有限公司作为设计单位，承担濠洲大道（一期）工程、新居工程六期、濠阳街道新居工程五期项目的施工图设计、BIM 模型建立及应用、施工配合以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作，承担设计工作范围内的设计主体责任。

（7）中交第四航务工程勘察设计院有限公司作为设计单位，承担天府大道北延线（濠阳段）工程（南段）、汉彭大道（一期）工程、城市会客厅及配套工程的施工图设计、BIM 模型建立及应用、施工配合以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作，承担设计工作范围内的设计主体责任。

5、本协议书签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书签一式 捌 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：中交第二航务工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）



联合体其他成员单位一名称：中交第四公路工程局有限公司 (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

联合体其他成员单位二名称：中交路桥建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

联合体其他成员单位三名称：中交城投建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

联合体其他成员单位四名称：中国市政工程西南设计研究总院有限公司 (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

联合体其他成员单位五名称：中交第三航务工程勘察设计院有限公司 (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

联合体其他成员单位六名称：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

2021年9月15日

中标通知书

(牵头人)中交第二航务工程局有限公司, (成员)中交第四公路工程局有限公司, (成员)中交路桥建设有限公司, (成员)中交城投建设有限公司, (成员)中国市政工程西南设计研究总院有限公司, (成员)中交第四航务工程勘察设计院有限公司, (成员)中交第三航务工程勘察设计院有限公司:

你方于 2021 年 09 月 16 日 (投标日期) 所递交的濠阳新城片区综合开发项目城市会客厅及配套工程等 9 个项目 (项目名称) 设计-施工总承包/标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 设计施工总承包总价为 5726533891.55 元; 其中施工图设计费总价为 66575691.77 元, 各子项目施工图设计费参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知 (发改价格 (2007) 670 号) 相应收费标准, 结合《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 (发改价格【2015】299 号) 计费标准进行下浮, 各子项目施工图设计费中标下浮率均为 22%; 建设工程费总价为 5659958199.78 元, 其中市政公用工程各子项目中标下浮率均为 3.03%, 房屋建筑工程各子项目中标下浮率均为 2.03%。

总工期: 845 日历天 (设计 45 日历天、施工 800 日历天), 各子项目工期具体以任务委托书或子项目合同为准。

工程质量: 设计要求的质量标准: 符合国家及地方现行技术规范要求, 并通过有关主管部门审查, 同时满足施工要求; 施工要求的质量标准: 符合国家及地方现行技术规范要求, 工程质量等级为合格。

项目经理: 梁波 (注册一级建造师: 鄂 142171831289)

其他人员: : 设计负责人陆军 (一级注册结构工程师: S155102458)

履行地点: 成都市彭州市濠阳街道、濠阳镇。

请你方在本通知书后的 30 日内, 根据招标文件要求与我方签订设计施工承包合同, 在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: 中交城市投资 (成都) 有限公司 (盖单位章)

法定代表人: (签字或盖章)

2021 年 09 月 28 日

5. 绵阳高新区光电产业园基础设施及配套项目工程总承包（EPC）

绵阳高新区光电产业园基础设施及配套项目工程总承包（EPC）

合同协议书

发 包 人：绵阳高新市政建设有限责任公司

承包 人（联合体）：中冶天工集团有限公司（牵头人）
（002）五矿证券有限公司

中国市政工程西南设计研究院有限公司

合 四川省地质工程勘察院集团有限公司

2021 年 3 月

第一节 合同协议书

发 包 人：绵阳高新市政建设有限责任公司

承包人（联合体）：中冶天工集团有限公司（联合体牵头人）

五矿证券有限公司（联合体成员方）

中国市政工程西南设计研究总院有限公司（联合体成员方）

四川省地质工程勘察院集团有限公司（联合体成员方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就绵阳高新区光电产业园基础设施及配套项目工程勘察、设计、施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：绵阳高新区光电产业园基础设施及配套项目工程总承包（EPC）

工程批准、核准或备案文号：绵高经发发改【2020】73号

工程内容及规模：本项目为绵阳高新区光电产业园基础设施及配套项目，项目总面积约264万平方米（约3960.1亩），包括：场地内土石方挖填平衡约765万立方米；新建7条道路及配套附属工程，道路总长度约8公里，道路红线宽度分别为16米、36米；新建统建安置房121000平方米（包括地上建筑面积约87000平方米，地下建筑面积34000平方米，以及统建房配套设施）；新建及梳理排洪沟约5.39公里；建设道路外及部分用地周边防护及公共绿地约18000平方米；其他相关配套附属工程（电力、燃气、电信、绿化等子项）。

具体的工程内容及部位均以发包人签字认可的施工图纸、实施方案及书面通知为准。

备注：本项目立项投资总额为投资最高限额（包括拆迁、前期工作费、勘察设计、监理、咨询、建安费、预备费等该项目所需费用），具体实施内容、范围、

投资额等以发包人确定的为准。如实际实施投资额未达到投资最高限额的,不属于发包人违约责任。

工程所在省市详细地址:绵阳高新区永兴镇。

工程承包范围:包括但不限于本项目的地质勘察、工程设计、施工过程中的设计配合服务等、设备及材料采购、施工总承包直至竣工验收合格和整体移交及工程缺陷责任期内的保修工作。

二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源:可行性研究报告、立项批复及地块规划设计条件等。

三、主要日期总工期:900 日历天(最终以监理正式开工令为准)。应在合同工期内完成甲确定施工范围全部施工内容并经竣工验收一次性合格。不可抗力或甲方原因导致的工期延误可相应顺延。

四、工程质量标准

工程勘察质量标准:符合国家及地方现行法律、法规、规章、标准、勘察规范合格标准和相应勘察文件编制深度要求,并通过甲方及有关主管部门审查。工程设计质量标准:符合国家及地方现行法律、法规、规章、标准、设计规范合格标准和相应的深度要求,并通过甲方及有关主管部门审查。

工程施工质量标准:符合国家及地方现行施工质量验收标准、规范规定的合格标准,符合设计图纸要求。

五、合同价格:

- 1、年化收益率中标价:融资(含实力证明金)年化率 7.98%。
- 2、勘察费中标价:按照《工程勘察、设计收费管理规定》(计价格[2002]10号文)和发改价格[2015]299号文件规定收费标准下浮率 27%。
- 3、设计费中标价:按照《工程勘察、设计收费管理规定》(计价格[2002]10号文)和发改价格[2015]299号文件规定收费标准下浮率 27%。
- 4、建安工程费中标价:暂按建安工程费用(暂定建安费用)为基数下浮 1.01%,合同暂估价(含税)为:人民币(小写) ¥1249253800元,(大写) 壹拾贰亿肆

仟玖佰贰拾伍万叁仟捌佰元整(含基本预备费用:人民币(小写)¥121000000元,人民币(大写)壹亿贰仟壹佰万元整)。

(建安工程费采用工程量清单计价模式,执行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、材料价格按施工当期《绵阳市工程造价信息》、四川省《工程造价信息》中绵阳市信息价,信息价没有的,发包人组织市场询价、认质认价确定,以及相应的政策性人工费调整文件等有关规定进行编制并经绵阳高新区管委会财政评审中心的施工图审核价为基数)。最终结算以高新区审计中心审计结果为准,且承包人须确保最终竣工结算审计结果不突破本项目建安工程费限额,若突破限额则突破部分由承包人自行承担。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效: 双方签字盖章后生效。

发包人:绵阳高新市政建设有限责任公司(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表: (签字或盖章) 合同专用章

工商注册住所:绵阳高新区普明北路西段25号 开户行:建设银行绵阳高新支行 账号:51001657937059000261

企业组织机构代码:91510700560704647D

邮政编码:621000

法定代表人:罗志强

授权代表:

电 话:

传 真:

电子邮箱:



开户银行：建行绵阳高新支行

账号：5100-1657-9370-5900-0261

承包人1：中冶天工集团有限公司 (公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：周青 (签字或盖章)

工商注册住所：天津自贸试验区（空港经济区）西二道88号

企业组织机构代码：91120118789363043U

邮政编码：300308

法定代表人：周青

授权代表：周凡琪

电话：022-24889988

传真：022-24897777

电子邮箱：ctmcc@ctmcc.com.cn

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津东丽支行

账号：12001780800052503267

承包人2：五矿证券有限公司 (公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：黄海洲 (签字或盖章)

工商注册住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

企业组织机构代码：91440300723043784M

邮政编码：518035

法定代表人：黄海洲

授权代表：姬宇轩

电话：010-53189445

传真：010-53308955

电子邮箱：jiyuxuan@wkzq.com.cn

开户银行：工商银行深圳振华支行

账号：4000021729200116690

承包人3：中国市政工程西南设计研究总院有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

工商注册住所：成都市金牛区星辉中路11号

企业组织机构代码：91510000450722131W

邮政编码：610081

法定代表人：肖玉芳

授权代表：吴小平

电话：028-83311115

传真：028-83360879

电子邮箱：185765859@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账号：51001426208050896966

承包人4：四川省地质工程勘察院集团有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

工商注册住所：成都市西青路119号

企业组织机构代码：91510000201803387F

邮政编码：610000

法定代表人：安世泽

授权代表：张亚敏

电话：028-87792698

传真：028-87792698

电子邮箱：87792698@163.com

中标通知书

中冶天工集团有限公司报价(牵头人)、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川省地质工程勘察院集团有限公司、五矿证券有限公司(中标人名称)：

你方于 2021 年 03 月 03 日(投标日期)所递交的绵阳高新区光电产业园基础设施及配套项目工程总承包(EPC)(第二次)(项目名称)工程总承包(EPC)标段投标文件已被我方接受,并被确定为中标人。

中标价:工程融资(含实力证明金)年化率(%):7.98%、勘察费下浮率(%):27.00%、设计费下浮率(%):27.00%、建安工程费下浮率(%):1.01%

工期:900 日历天。

工程质量:勘察质量:达到满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查,满足行政主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。

设计质量:达到满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查,满足行政主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。

施工质量:达到符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。

项目总负责人:李纲(姓名)

施工负责人:李文(姓名)

设计负责人:陆军(姓名)

勘察负责人:刘茂(姓名)

请你方在接到本通知书后的 30 日内,到绵阳高新市政建设有限责任公司(指定地点)与我方签订合同。在此之前,应按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知

招标人:绵阳高新市政建设有限责任公司(盖单位章)

法定代表人(签字)

招标代理机构:福建省建融工程咨询有限公司(盖单位章)


2021 年 03 月 13 日

4.其他

拟投入本项目的人员配备情况表

序号	职务	姓名	证书名称	证书号	职称	备注
1	项目负责人	陆军	一级注册结构工程师	S20155102458	道桥正高工	
2	给排水专业负责人	景琪	注册公用设备工程师 (给水排水)	CS20195100790	市政给水排水正高工	
3	结构专业负责人	包博	一级注册结构工程师	S20245103801	结构高工	
4	造价专业负责人	张娜	/	/	造价高工	
5	建筑专业负责人	李浩	一级注册建筑师	20025100660	建筑教授级高工	
6	环境专业负责人	邱鹏	/	/	给排水高工	
7	给排水专业设计人	朱敏	/	/	给排水教授级高工	
8	环境专业负责人	张勇	/	/	给排水教授级高工	
9	电气专业负责人	顾琪	注册电气工程师（供配电）	DG20105100057	电气正高工	
10	道桥专业负责人	段荣丰	注册岩土工程师（道路工程）		道桥正高工	

1.陆军

使用有效期: 2025年12月18日 - 2026年06月16日		
中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书		
本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。		
姓 名: 陆军		
性 别: 男		
出生日期: 1979年02月26日		
注册编号: S20155102458		
聘用单位: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司		
注册有效期: 2025年07月10日-2028年07月09日		
个人签名: 		
签名日期: 2025.12.18	发证日期: 2025年07月10日	

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder has
been appraised and duly approved thereafter by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.



姓 名 陆军
Name

性 别 男
Sex

出生年月 1979.2
Date of Birth

工作单位 中国市政工程西南设
计研究总院有限公司
Company Name

编 号 1220296
Number

系列名称 工程系列
Category

资格名称 正高级工程师
Competent for

专业名称 道路与桥梁
Speciality

评审时间 2022.09.23
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE



中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

硕士研究生
毕业证书



西南交通大学制

研究生 陆军 性别 男，
一九七九年二月二十日生，于二〇〇一
年九月至二〇〇三年十二月在
结构工程专业
学习，学制2.5年，修完硕士研究生培
养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。

校长：周宪

校 交 名：西南交通大学
二〇〇三年十二月二十七日
编号：106131200302000601

四川省社会保险单位参保证明

单位名称: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 单位社保编号 10010006173 当前参保地: 成都市市本级

参保险种: 企业职工基本养老保险, 失业保险, 工伤保险 (2025年03月-2026年03月)



缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202503	814	3371321.76		0	814	140471.74	814	56188.51
202504	805	2847233.28		0	805	118634.72	805	47453.87
202505	796	2820481.2		0	796	117520.05	796	47008.01
202506	791	2808541.2		0	791	117022.55	791	46809.01
202507	792	2798360.88		0	792	116598.37	794	46676.06
202508	786	2775218.64		0	786	115634.11	788	46290.36
202509	783	2775439.2		0	783	115643.3	785	46294.05
202510	779	2780041.68		0	779	115835.07	779	46333.75
202511	778	2778873.6		0	778	115786.4	778	46314.29
202512	771	2756038.08		0	771	114834.92	771	45933.71
202601	764	2729817.6		0	764	113742.4	764	45496.71
202602	757	2706823.92		0	757	112784.33	757	45113.51
202603	0			0	0		0	
欠费情况 (从单位初次参保时间2001年01月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险 (本金)		机关养老保险 (本金)		失业保险 (本金)		工伤保险 (本金)	
累计欠费 (元)	0		0		0		0	

人员缴费信息 (2025年03月-2026年03月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	511111197409043127	沈志玮	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
2	510624197009204452	孙启晏	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
3	510103196706194815	胡光辉	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
4	612701198712291835	朱江	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
5	510106199005131021	曾子渝	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
6	510322198312010031	谢柱	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12

824	510103197011024822	韩峰	企业职工养老	202503	9	202503	9	202503	9
825	510102196907314098	袁松	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
826	510105199111302537	宋世琨	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
827	511027197009220396	边惠葵	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
828	510111197201205114	文登国	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
829	511622198507310015	邵帅	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
830	510103196703294810	胡庆军	企业职工养老	202503	10	202503	10	202503	10
831	51390219900720925X	李雨	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
832	500102199603089698	刘铮	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
833	500233199501166939	周京城	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
834	513922199808100014	蒋鸿	企业职工养老	202506	9	202506	9	202506	9
835	150421198212152114	高飞	企业职工养老	202509	6	202509	6	202509	6
836	510184199108110054	王岱	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
837	500225199209056513	蒲勇	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
838	22032219821230683X	张辉宁	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
839	510106199502054426	王怡祺	企业职工养老	202503	7	202503	7	202503	7
840	510105198905042533	胡小龙	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
841	510104198810072370	黄翼飞	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
842	510721197309285457	中建波	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
843	510102196811016133	曾华东	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
844	510103196609104830	舒文武	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
845	510322199308130027	张艺川	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
846	610321198705292129	赵亚芳	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
847	610523199204170068	刘颖	企业职工养老	202503	6	202503	6	202503	6
848	220702198406210816	张连瑞	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
849	51021419770614151X	黎宗勇	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
850	510106199204100420	邱韵欣	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
851	510105199510240011	卢殷达	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
852	429004198412182989	陈丹	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
853	51040219921005381X	闻琪翔	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
854	510181198311160029	段美权	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
855	510106197902262110	陆军	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
856	511502199105210381	黄一格	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
857	612731199406241023	冯敏	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
858	350681198511211019	陈棋彬	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12

打印时间: 2026年03月04日

- 说明: 1. 本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色鲜章。如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmzy/toPage.do>, 凭验证码 e g e B p T 5 P N 9 t d n B 8 G 2 S S Y 验证。验证码有效期至2026年06月04日(有效期三个月)。
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的, 请到参保地社保经办机构核实; 2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴社会保险费的情况。
4. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

2.景琪

使用有效期: 2025年12月12日 - 2026年06月10日		
中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)		
注册执业证书		
本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师 (给水排水)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和 注册有效期内执业。		
姓 名: 景琪		
性 别: 男		
出生日期: 1983年07月27日		
注册编号: CS20195100790		
聘用单位: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司		
注册有效期: 2025年12月03日-2028年12月02日		
个人签名: 		
签名日期: 2025年12月12日		
		发证日期: 2025年12月03日

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder has
been appraised and duly approved thereafter by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.



姓 名
Name 景琪

性 别
Sex 男

出生年月
Date of Birth 1983.7

工作单位
Company Name 中国市政工程西南设计
研究总院有限公司

编 号
Number 1230417

系列名称
Category 工程系列
资格名称
Competent for 正高级工程师
专业名称
Speciality 市政给水排水
评审时间
Date of Appraisal 2023.10.26



专业技术资格
评审委员会
(章)
APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

硕士研究生 毕业证书



哈尔滨工业大学制

No. 0019408

研究生 景琪 性别 男 ,
1983年 7月 27日生,于 2006
年 9 月至 2008年 12 月在
环境科学与工程 专业
学习,学制 年,修完硕士研究生培
养计划规定的全部课程,成绩合格,毕业
论文答辩通过,准予毕业。

校 长:



学 校:

哈尔滨工业大学

2008年 12月 19日

编号: 102131200802503462



姓名: 景琪	社保电脑号: 632121608	身份证号码: 1462622198307271535	页码: 1
参保单位名称: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院	单位编号: 145792		计算单位: 元

[illegible]


1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392783d74a36e08 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

单位编号
145792

单位名称
中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院



3.包博

使用有效期: 2025年12月15日 -2026年06月13日		
中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书		
本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。		
姓 名: 包博		
性 别: 男		
出生日期: 1988年06月25日		
注册编号: S20245103801		
聘用单位: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司		
注册有效期: 2024年05月10日-2027年06月30日		
个人签名: 		
签名日期: 2025.12.15	发证日期: 2024年05月10日	

本证书由中国交通建设集团
有限公司统一印制，由评审
单位颁发。它表明持证人通过
颁发单位专业技术职务任职
资格评审委员会评审，具有相
应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by
China Communications Construction Group
(Ltd.) and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder
has been appraised and duly approved thereafter
by the said Committee and found to have met
the prescribed professional and technical
requirements and thus have the competence for
jobs relating thereto.



姓 名 包博
Name

性 别 男
Sex

出生年月 1988.6
Date of Birth

工作单位 中国市政工程西南设
计研究院有限公司
Company Name

编 号 4202907
Number

系列名称 工程系列
Category
专业名称 结构工程
Speciality
资格名称 高级工程师
Competent for
评审时间 2020.10.16
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group (Ltd.)

硕士研究生
毕业证书



哈尔滨工业大学制

No. 0039678

研究生 包博 性别 男 ,
1988 年 6 月 25 日生,于 2011
年 9 月至 2013 年 7 月在
结构工程 专业
学习,学制 年,修完硕士研究生培
养计划规定的全部课程,成绩合格,毕业
论文答辩通过,准予毕业。

校 长
学 校: 哈尔滨工业大学

2013 年 7 月 8 日

编号: 102131201302503706



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：包博			社保电脑号：500826969			身份证号码：220521198806255413			页码：1								
参保单位名称：中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院			单位编号：145792			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	145792	12189.0	2072.13	975.12	1	12189	609.45	243.78	1	12189	60.95	12189	48.76	12189	97.51	24.38
2025	04	145792	17689.0	3007.13	1415.12	1	17689	884.45	353.78	1	17689	88.45	17689	70.76	17689	141.51	35.38
2025	05	145792	17689.0	3007.13	1415.12	1	17689	884.45	353.78	1	17689	88.45	17689	70.76	17689	141.51	35.38
2025	06	145792	17689.0	3007.13	1415.12	1	17689	884.45	353.78	1	17689	88.45	17689	70.76	17689	141.51	35.38
2025	07	145792	17489.0	2973.13	1399.12	1	17489	874.45	349.78	1	17489	87.45	17489	69.96	17489	139.91	34.98
2025	08	145792	16989.0	2888.13	1359.12	1	16989	849.45	339.78	1	16989	84.95	16989	67.96	16989	135.91	33.98
2025	09	145792	15689.0	2667.13	1255.12	1	15689	784.45	313.78	1	15689	78.45	15689	62.96	15689	125.51	31.38
2025	10	145792	17189.0	2922.13	1375.12	1	17189	859.45	343.78	1	17189	85.95	17189	68.96	17189	137.51	34.38
2025	11	145792	16489.0	2803.13	1319.12	1	16489	824.45	329.78	1	16489	82.45	16489	65.96	16489	131.91	32.98
2025	12	145792	14689.0	2497.13	1175.12	1	14689	734.45	293.78	1	14689	73.45	14689	58.76	14689	117.51	29.38
2026	01	145792	16489.0	2803.13	1319.12	1	16489	989.34	329.78	1	16489	82.45	16489	65.96	16489	131.91	2.98
2026	02	145792	15189.0	2582.13	1215.12	1	15189	911.34	303.78	1	15189	75.95	15189	60.76	15189	121.51	30.38
合计			33229.56	15637.44			10090.18	3909.36			977.4		781.92	563.72		390.96	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392783d74a422f7 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 145792
 单位名称
 中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院



4. 张娜

系列名称
Category 工程系列

资格名称
Competent for 高级工程师

专业名称
Speciality 工程造价

评审时间
Date of Appraisal 2022.09.07



中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder has
been appraised and duly approved therefor by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.



姓名 张娜
Name

性别 女
Sex

出生年月 1985.4
Date of Birth

工作单位 中国市政工程西南设计
研究总院有限公司
Company Name

编号 4223725
Number

普通高等学校

毕业证书



学生 张娜 性别女，一九八五年四月五日生，于二〇〇五年九月至二〇〇九年七月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：白城师范学院

校（院）长：

张牧

证书编号：102061200905001091

二〇〇九年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张娜

社保电脑号：621701200

身份证号码：220203198504051846

页码：1

参保单位名称：中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院

单位编号：145792

计算单位：元


缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	03	145792	7784.0	1323.28	622.72	1	7784	389.2	155.68	1	7784	38.92	7784	31.14	7784	62.27
2025	04	145792	12884.0	2190.28	1030.72	1	12884	644.2	257.68	1	12884	64.42	12884	51.54	12884	103.07
2025	05	145792	12884.0	2190.28	1030.72	1	12884	644.2	257.68	1	12884	64.42	12884	51.54	12884	103.07
2025	06	145792	12884.0	2190.28	1030.72	1	12884	644.2	257.68	1	12884	64.42	12884	51.54	12884	103.07
2025	07	145792	12684.0	2156.28	1014.72	1	12684	634.2	253.68	1	12684	63.42	12684	50.74	12684	101.47
2025	08	145792	12184.0	2071.28	974.72	1	12184	609.2	243.68	1	12184	60.92	12184	48.74	12184	97.47
2025	09	145792	11184.0	1901.28	894.72	1	11184	559.2	223.68	1	11184	55.92	11184	44.34	11184	89.47
2025	10	145792	13766.0	2340.22	1101.28	1	13766	688.3	275.32	1	13766	68.83	13766	55.06	13766	110.43
2025	11	145792	12384.0	2105.28	990.72	1	12384	619.2	247.68	1	12384	61.92	12384	49.54	12384	99.07
2025	12	145792	10184.0	1731.28	814.72	1	10184	509.2	203.68	1	10184	50.92	10184	40.74	10184	81.47
2026	01	145792	14724.0	2503.08	1177.92	1	14724	883.44	294.48	1	14724	73.62	14724	58.9	14724	117.45
2026	02	145792	11724.0	1993.08	937.92	1	11724	703.44	234.48	1	11724	58.62	11724	46.9	11724	93.27
合计			24695.9	11621.6			7527.98	2905.4			726.35			581.12	1162.12	290.56

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3392783d74a62d7h ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
145792
单位名称
中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院



5. 李浩

使用有效期: 2025年11月16日 -2026年05月15日		
中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书		
根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的 规定, 持证人具备一级注册建筑师执业能力, 准 予注册 (注册期内有效)。		
姓 名: 李浩		
性 别: 男		
出生日期: 1969年02月25日		
注册编号: 20025100660		
聘用单位: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司		
注册有效期: 2025年11月07日-2027年11月06日		
	主任 	
个人签名: 		
签名日期: 2025.11.16	发证日期: 2025年11月07日	



姓 名: 李浩
Full Name: 男
性 别:
Sex: 1969年02月
出生年月:
Date of Birth: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司
工作单位:
Place of Work:

专业名称: 建筑学
Speciality: 享受教授、研究员待遇的高级建筑师
资格名称:
Qualification Level:
授予时间: 二〇一七年十一月二十一日
Conferment Date:
编 号: 173331372
No.:

评委会章
Seal of the Evaluation
Committee of Professional Titles
发证时间: 2017年12月29日
Issued Date: 高级职称评审委员会



一九九一年七月五日

重建工毕证字第910129号

学生李浩系四川省人，一九九一年二月生。自一九八七年九月至一九九一年七月在本院建筑设计系室内设计专业学制四年，学完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。

院长

卢忠良

四川省社会保险单位参保证明

单位名称: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 单位社保编号 10010006173 当前参保地: 成都市市本级

参保险种: 企业职工基本养老保险, 失业保险, 工伤保险 (2025年03月-2026年03月)



缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202503	814	3371321.76		0	814	140471.74	814	56188.51
202504	805	2847233.28		0	805	118634.72	805	47453.87
202505	796	2820481.2		0	796	117520.05	796	47008.01
202506	791	2808541.2		0	791	117022.55	791	46809.01
202507	792	2798360.88		0	792	116598.37	794	46676.06
202508	786	2775218.64		0	786	115634.11	788	46290.36
202509	783	2775439.2		0	783	115643.3	785	46294.05
202510	779	2780041.68		0	779	115835.07	779	46333.75
202511	778	2778873.6		0	778	115786.4	778	46314.29
202512	771	2756038.08		0	771	114834.92	771	45933.71
202601	764	2729817.6		0	764	113742.4	764	45496.71
202602	757	2706823.92		0	757	112784.33	757	45113.51
202603	0			0	0		0	
欠费情况 (从单位初次参保时间2001年01月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险 (本金)		机关养老保险 (本金)		失业保险 (本金)		工伤保险 (本金)	
累计欠费 (元)	0		0		0		0	

人员缴费信息 (2025年03月-2026年03月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	511111197409043127	沈志玮	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
2	510624197009204452	孙启晏	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
3	510103196706194815	胡光辉	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
4	612701198712291835	朱江	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
5	510106199005131021	曾子渝	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
6	510322198312010031	谢柱	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12

351	51050419850625282X	孙晓洁	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
352	420111197507315621	魏业香	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
353	150103198611281619	王达	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
354	510184199006155075	黄娟	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
355	620102198903301534	薛明杰	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
356	500225199111101443	代佳每	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
357	511321199310074196	王峥	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
358	610322199609270019	张政	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
359	513028197304040046	郭海鹏	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
360	510212197709280336	谭伟	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
361	513922198801016579	陈尧	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
362	430423198807200074	胡文慧	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
363	511023199511200036	肖景山	企业职工养老	202503	5	202503	5	202503	5
364	500225198805104732	代科	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
365	513125198706201624	张陈宏	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
366	320623199307072352	陆振飞	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
367	511381200002092044	屈虹君	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
368	510321198009202579	林峰	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
369	510902197202173617	金大勇	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
370	510103196902256614	李浩	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
371	62242119921020002X	李春晓	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
372	510623199105275616	王伟	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
373	510321198112137592	徐波	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
374	510322199111168136	陈艾	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
375	513021196908102376	黄汝平	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
376	51068119860301571X	张锦伟	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
377	510103196903295711	杨静江	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
378	51010319681227371X	左斌	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
379	510105198010212300	唐英	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
380	511302198105031716	何旭	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
381	432524198011140970	曾正仁	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
382	500101198812150212	谢寓斐	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
383	51040219960803001X	李蒲剑	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
384	500104199503120814	彭代鑫	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
385	513434198709143426	刘大庆	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
386	511023198802060171	周密	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
387	370811198901063096	胡振龙	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
388	510103197005057361	蒋梓	企业职工养老	202503	5	202503	5	202503	5
389	510802199508141742	母丹	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
390	510106198602141813	廖克萌	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
391	513701198611164535	魏俊	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
392	142303198911153118	侯良琪	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
393	513002199911254551	张仁超	企业职工养老	202507	8	202507	8	202507	8

824	510103197011024822	韩峰	企业职工养老	202503	9	202503	9	202503	9
825	510102196907314098	袁松	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
826	510105199111302537	宋世琨	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
827	511027197009220396	边惠葵	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
828	510111197201205114	文登国	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
829	511622198507310015	邵伟	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
830	510103196703294810	胡庆军	企业职工养老	202503	10	202503	10	202503	10
831	51390219900720925X	李雨	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
832	500102199603089698	刘铮	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
833	500233199501166939	周京城	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
834	513922199808100014	蒋鸿	企业职工养老	202506	9	202506	9	202506	9
835	150421198212152114	高飞	企业职工养老	202509	6	202509	6	202509	6
836	510184199108110054	王岱	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
837	500225199209056513	蒲勇	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
838	22032219821230683X	张辉宁	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
839	510106199502054426	王怡祺	企业职工养老	202503	7	202503	7	202503	7
840	510105198905042533	胡小龙	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
841	510104198810072370	黄翼飞	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
842	510721197309285457	申建波	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
843	510102196811016133	曹华东	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
844	510103196609104830	舒文武	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
845	510322199308130027	张艺川	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
846	610321198705292129	赵亚芳	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
847	610523199204170068	刘颖	企业职工养老	202503	6	202503	6	202503	6
848	220702198406210816	张连瑞	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
849	51021419770614151X	黎宗勇	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
850	510106199204100420	邱韵欣	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
851	510105199510240011	卢股达	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
852	429004198412182989	陈丹	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
853	51040219921005381X	闻琪翔	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
854	510181198311160029	段美权	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
855	510106197902262110	陆军	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
856	511502199105210381	黄一格	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
857	612731199406241023	冯敏	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
858	350681198511211019	陈祺彬	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12

打印时间: 2026年03月04日

- 说明: 1. 本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色鲜章。如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggfw/chzmyz/toPage.do>, 凭验证码 e g e B p T 5 P N 9 t d n B 8 G 2 S S Y 验证。验证码有效期至2026年06月04日(有效期三个月)。
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的, 请到参保地社保经办机构核实; 2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴社会保险费的情况。
4. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

6.邱鹏

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 邱鹏
Name
性别 男
Sex
出生年月 1981.7
Date of Birth
工作单位 中国市政工程西南设计
Company Name 研究总院有限公司
编号 2151203
Number

系列名称 工程系列
Category
专业名称 给排水设计
Speciality
资格名称 高级工程师
Competent for
评审时间 2015.10.30
Date of Appraisal

专业技术资格
评审委员会
(章)

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Company Ltd

硕士研究生 毕业证书



哈尔滨工业大学制

No. 0015636

研究生 邱鹏 性别 男 ,
1981年 7 月 29日生,于 2005
年 9 月至 2007年 12 月在
环境科学与工程 专业
学习,学制 年,修完硕士研究生培
养计划规定的全部课程,成绩合格,毕业
论文答辩通过,准予毕业。

校 长:

学 校: 哈尔滨工业大学

2007年 12月 14 日

编号: 102131200702503707



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱鹏 社保电脑号：616546763 身份证号码：230823198107290616 页码：1
参保单位名称：中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院 单位编号：145792 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2025	03	145792	10217.0	1736.89	817.36	1	10217	510.85	204.34	1	10217	51.09	10217	40.87	10217	20.43
2025	04	145792	15395.0	2617.15	1231.6	1	15395	769.75	307.9	1	15395	76.98	15395	61.58	15395	30.79
2025	05	145792	15395.0	2617.15	1231.6	1	15395	769.75	307.9	1	15395	76.98	15395	61.58	15395	30.79
2025	06	145792	15717.0	2671.89	1257.36	1	15717	785.85	314.34	1	15717	78.59	15717	62.87	15717	31.43
2025	07	145792	15517.0	2637.89	1241.36	1	15517	775.85	310.34	1	15517	77.59	15517	62.07	15517	31.03
2025	08	145792	15017.0	2552.89	1201.36	1	15017	750.85	300.34	1	15017	75.09	15017	60.07	15017	30.03
2025	09	145792	13917.0	2365.89	1113.36	1	13917	695.85	278.34	1	13917	69.59	13917	58.07	13917	27.83
2025	10	145792	15217.0	2586.89	1217.36	1	15217	760.85	304.34	1	15217	76.09	15217	62.07	15217	30.43
2025	11	145792	14517.0	2467.89	1161.36	1	14517	725.85	290.34	1	14517	72.59	14517	58.07	14517	29.03
2025	12	145792	12817.0	2178.89	1025.36	1	12817	640.85	256.34	1	12817	64.09	12817	51.27	12817	25.63
2026	01	145792	14517.0	2467.89	1161.36	1	14517	725.85	290.34	1	14517	72.59	14517	58.07	14517	29.03
2026	02	145792	14217.0	2416.89	1137.36	1	14217	705.85	284.34	1	14217	70.59	14217	56.87	14217	28.43
合计				29318.2	13796.8			8910.34	3449.2			862.36		689.86	379.73	344.88

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392783d74aa8381 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 145792 单位名称 中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院



7.朱敏

 姓 名: 朱敏 Full Name 性 别: 女 Sex 出生年月: 1973年10月 Date of Birth 工作单位: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 Place of Work	专业名称: 市政给水排水 Speciality 资格名称: 享受教授、研究员待遇的高级工程师 Qualification Level 授予时间: 二〇一四年十二月十日 Conferment Date 编 号: 143330748 No. 评委会章 Seal of the Evaluation Committee of Professional Titles 发证时间: 2014年12月31日 Issued Date
---	--

普通高等学校 毕 业 证 书  中华人民共和国国家教育委员会印制 No. 00344856	学生朱敏, 性别女, 1973年10月3日生, 于1992年9月至1996年7月在本校城市建设学院给水与排水专业四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。 校(院)长: 祝家麟 校 名: 城市建设学院 学校编号: 860270
--	---

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱敏
 社保电脑号：622703117
 身份证号码：510103197310032320
 页码：1

参保单位名称：中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院
 单位编号：145792
 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	03	145792	11520.0	1843.2	921.6	1	11520	576.0	230.4	1	11520	57.6	11520	46.08	11520	92.16
2025	04	145792	19020.0	3043.2	1521.6	1	19020	951.0	380.4	1	19020	95.1	19020	76.08	19020	152.16
2025	05	145792	19020.0	3043.2	1521.6	1	19020	951.0	380.4	1	19020	95.1	19020	76.08	19020	152.16
2025	06	145792	19020.0	3043.2	1521.6	1	19020	951.0	380.4	1	19020	95.1	19020	76.08	19020	152.16
2025	07	145792	18720.0	2995.2	1497.6	1	18720	936.0	374.4	1	18720	93.6	18720	74.88	18720	149.76
2025	08	145792	18120.0	2899.2	1449.6	1	18120	906.0	362.4	1	18120	90.6	18120	72.48	18120	144.96
2025	09	145792	16520.0	2643.2	1321.6	1	16520	826.0	330.4	1	16520	82.6	16520	66.08	16520	132.16
2025	10	145792	18020.0	2883.2	1441.6	1	18020	901.0	360.4	1	18020	90.1	18020	72.08	18020	144.16
2025	11	145792	17020.0	2723.2	1361.6	1	17020	851.0	340.4	1	17020	85.1	17020	68.08	17020	136.16
2025	12	145792	15020.0	2403.2	1201.6	1	15020	751.0	300.4	1	15020	75.1	15020	60.08	15020	120.16
2026	01	145792	17020.0	2723.2	1361.6	1	17020	1021.2	340.4	1	17020	85.1	17020	68.08	17020	136.16
2026	02	145792	16420.0	2627.2	1313.6	1	16420	985.2	328.4	1	16420	82.1	16420	65.68	16420	131.36
合计				32870.4	16435.2			10606.4	4108.8			1027.2		821.06	643.52	410.88

备注：
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392783d74aaddcg ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 145792
 单位名称
 中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院



8. 张勇

		专业名称: 市政给水排水
		Speciality 享受教授、研究员待遇的高级工程师
姓名: 张勇 Full Name 男 性别: 男 Sex 1976年01月 出生年月: 1976年01月 Date of Birth 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 工作单位: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 Place of Work		资格名称: Qualification Level 授予时间: 二〇一七年十一月二十一日 Conferment Date 编号: 173331377 No.
		评委会章 Seal of the Evaluation Committee of Professional Titles 发证时间: 2017年12月28日 Issued Date 高级专业职称评审委员会

普通高等学校 毕业证书		学生 张勇 性别 男 一九七六年一月 日生, 于一九九五年 九月至一九九九年 七月在本校 给水排水工程专业 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。
		校(院)长: 吴以建 校 名: 同济大学 一九九九年 七月 颁发
中华人民共和国教育部制 No. 00170867		学校编号: 950421

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张勇

社保电脑号：634023465

身份证号码：31011019760101361X

参保单位名称：中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院

单位编号：145792

页码：1

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	145792	12101.0	1936.16	968.08	1	12101	605.05	242.02	1	12101	60.51	12101	48.4	12101	96.81	24.2
2025	04	145792	14101.0	2256.16	1128.08	1	14101	705.05	282.02	1	14101	70.51	14101	56.4	14101	112.81	28.2
2025	05	145792	13101.0	2096.16	1048.08	1	13101	655.05	262.02	1	13101	65.51	13101	52.4	13101	104.81	26.2
2025	06	145792	15101.0	2416.16	1208.08	1	15101	755.05	302.02	1	15101	75.51	15101	60.4	15101	120.81	30.2
2025	07	145792	13101.0	2096.16	1048.08	1	13101	655.05	262.02	1	13101	65.51	13101	52.4	13101	104.81	26.2
2025	08	145792	13101.0	2096.16	1048.08	1	13101	655.05	262.02	1	13101	65.51	13101	52.4	13101	104.81	26.2
2025	09	145792	13101.0	2096.16	1048.08	1	13101	655.05	262.02	1	13101	65.51	13101	52.4	13101	104.81	26.2
2025	10	145792	13101.0	2096.16	1048.08	1	13101	655.05	262.02	1	13101	65.51	13101	52.4	13101	104.81	26.2
2025	11	145792	14101.0	2256.16	1128.08	1	14101	705.05	282.02	1	14101	70.51	14101	56.4	14101	112.81	28.2
2025	12	145792	10101.0	1616.16	808.08	1	10101	505.05	202.02	1	10101	50.51	10101	40.4	10101	80.81	20.2
2026	01	145792	10101.0	1616.16	808.08	1	10101	606.06	202.02	1	10101	50.51	10101	40.4	10101	80.81	20.2
2026	02	145792	14101.0	2256.16	1128.08	1	14101	846.06	282.02	1	14101	70.51	14101	56.4	14101	112.81	28.2
合计				24833.92	12416.96			8002.62	3104.24			776.12		620.8	241.73		310.4

社保费缴纳清单

社保费缴纳清单

社保费缴纳清单

备注：
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3392783d74ac7a64 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 145792
 单位名称
 中国市政工程西南设计研究总院有限公司深圳分院



9. 顾琪

使用有效期: 2025年12月16日 - 2026年06月14日		
中华人民共和国注册电气工程师(供配电) 注册执业证书		
本证书是中华人民共和国注册电气工程师(供配电)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。		
姓 名: 顾琪		
性 别: 男		
出生日期: 1970年07月10日		
注册编号: DG20105100057		
聘用单位: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司		
注册有效期: 2025年12月03日-2028年12月02日		
顾 琪 个人签名: 顾琪 签名日期: 2025.12.16		中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 (3) 11010510000451 发证日期: 2025年12月03日

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder has
been appraised and duly approved thereafter by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.



姓 名 顾琪
Name

性 别 男
Sex

出生年月 1970.7
Date of Birth

工作单位 中国市政工程西南设
计研究总院有限公司
Company Name

编 号 1220356
Number

系列名称 工程系列
Category

资格名称 正高级工程师
Competent for

专业名称 市政电气自控
Speciality

评审时间 2022.09.23
Date of Appraisal



APPAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group



一九九二年七月六日

重建工毕证字第920646号

学生 顾 琪 生于
一九七〇年七月，一九八八年
九月至一九九二年七月在我院
机电工程系 工业电气自动化 专业
四年制本科修业期满，学完教
学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。经审核，该生符
合《中华人民共和国学位条例》
规定，授予工学学士学位。

院 长

梁见森

四川省社会保险单位参保证明

单位名称: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 单位社保编号 10010006173 当前参保地: 成都市市本级

参保险种: 企业职工基本养老保险, 失业保险, 工伤保险 (2025年03月-2026年03月)



缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202503	814	3371321.76		0	814	140471.74	814	56188.51
202504	805	2847233.28		0	805	118634.72	805	47453.87
202505	796	2820481.2		0	796	117520.05	796	47008.01
202506	791	2808541.2		0	791	117022.55	791	46809.01
202507	792	2798360.88		0	792	116598.37	794	46676.06
202508	786	2775218.64		0	786	115634.11	788	46290.36
202509	783	2775439.2		0	783	115643.3	785	46294.05
202510	779	2780041.68		0	779	115835.07	779	46333.75
202511	778	2778873.6		0	778	115786.4	778	46314.29
202512	771	2756038.08		0	771	114834.92	771	45933.71
202601	764	2729817.6		0	764	113742.4	764	45496.71
202602	757	2706823.92		0	757	112784.33	757	45113.51
202603	0			0	0		0	
欠费情况 (从单位初次参保时间2001年01月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险 (本金)		机关养老保险 (本金)		失业保险 (本金)		工伤保险 (本金)	
累计欠费 (元)	0		0		0		0	

人员缴费信息 (2025年03月-2026年03月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	511111197409043127	沈志玮	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
2	510624197009204452	孙启晏	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
3	510103196706194815	胡光辉	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
4	612701198712291835	朱江	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
5	510106199005131021	曾子渝	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
6	510322198312010031	谢柱	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12

265	510106198311170438	唐璞	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
266	510106198512291818	龙博	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
267	510215197710297142	玄丽	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
268	510602199006266827	张凯菱	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
269	511325198604061324	王玲	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
270	411381198706064531	王振克	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
271	410381198708074556	崔云峰	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
272	511002198606200315	马天	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
273	532225199109291759	刘备	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
274	510802198304054124	赵琛	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
275	511181198609090044	任然	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
276	511002199812210615	唐乐	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
277	511081198110131411	金建	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
278	513023199308080018	付琰	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
279	510105199608020025	赵纾婷	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
280	510823198911268118	陈涛	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
281	53038119950111003X	吴寅瑞	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
282	511025198111244249	吴生辉	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
283	510723198610223439	赵晓东	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
284	513022199211057392	阳杰	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
285	511526198608301118	杨雨	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
286	500240198908200018	马奔	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
287	511323199207130033	杨文卓	企业职工养老	202503	7	202503	7	202503	7
288	522121198406260863	李天洋	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
289	500381198701250256	傅古麟	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
290	142431198412076016	雷苏文	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
291	510108199611180010	孙伟皓	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
292	420104198602040022	史林成	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
293	511025198708013873	邓轲	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
294	14118119880316014X	乔晓娟	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
295	511126198803230018	江鹏锐	企业职工养老	202509	6	202509	6	202509	6
296	530324199810220024	邓婷子	企业职工养老	202510	5	202510	5	202510	5
297	612321200006204523	宋姗姗	企业职工养老	202601	2	202601	2	202601	2
298	51152619860205091X	谢泽龙	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
299	410526199107106453	罗振帅	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
300	420802199111050330	周志星	企业职工养老	202503	6	202503	6	202503	6
301	510211197007101819	顾琪	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
302	510102196803307491	胡军军	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
303	511002199404230035	林思冲	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
304	511321199111100339	杨亚	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
305	51010619950727142X	袁冰蟠	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
306	410402198411205551	江明	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
307	650101198701040320	卢薇	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12

824	510103197011024822	韩峰	企业职工养老	202503	9	202503	9	202503	9
825	510102196907314098	袁松	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
826	510105199111302537	宋世琨	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
827	511027197009220396	边惠葵	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
828	510111197201205114	文登国	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
829	511622198507310015	邵伟	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
830	510103196703294810	胡庆军	企业职工养老	202503	10	202503	10	202503	10
831	51390219900720925X	李雨	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
832	500102199603089698	刘铮	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
833	500233199501166939	周京城	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
834	513922199808100014	蒋鸿	企业职工养老	202506	9	202506	9	202506	9
835	150421198212152114	高飞	企业职工养老	202509	6	202509	6	202509	6
836	510184199108110054	王岱	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
837	500225199209056513	蒲勇	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
838	22032219821230683X	张辉宁	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
839	510106199502054426	王怡祺	企业职工养老	202503	7	202503	7	202503	7
840	510105198905042533	胡小龙	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
841	510104198810072370	黄翼飞	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
842	510721197309285457	申建波	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
843	510102196811016133	曹华东	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
844	510103196609104830	舒文武	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
845	510322199308130027	张艺川	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
846	610321198705292129	赵亚芳	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
847	610523199204170068	刘颖	企业职工养老	202503	6	202503	6	202503	6
848	220702198406210816	张连瑞	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
849	51021419770614151X	黎宗勇	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
850	510106199204100420	邱韵欣	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
851	510105199510240011	卢股达	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
852	429004198412182989	陈丹	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
853	51040219921005381X	闻琪翔	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
854	510181198311160029	段美权	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
855	510106197902262110	陆军	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
856	511502199105210381	黄一格	企业职工养老	202503	4	202503	4	202503	4
857	612731199406241023	冯敏	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12
858	350681198511211019	陈祺彬	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12

打印时间: 2026年03月04日

- 说明: 1. 本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色鲜章。如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggfw/chzmyz/toPage.do>, 凭验证码 e g e B p T 5 P N 9 t d n B 8 G 2 S S Y 验证。验证码有效期至2026年06月04日(有效期三个月)。
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的, 请到参保地社保经办机构核实; 2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴社会保险费的情况。
4. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

10.段荣丰

经中华人民共和国人力资源 和社会保障部授权批准，由中国 交通建设集团有限公司统一印制 本证书。它表明持证人通过颁发 单位专业技术职务任职资格评审 委员会评审，由评审单位颁发， 具有相应的专业技术资格水平。 This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.	 姓名 Name 段荣丰 性别 Sex 男 出生年月 Date of Birth 1980.10 工作单位 Company Name 中国市政工程西南设计 研究总院有限公司 编号 Number 1240294
系列名称 Category 工程系列 资格名称 Competent for 正高级工程师 专业名称 Speciality 道路与桥梁 评审时间 Date of Appraisal 2024.10.17  专业技术资格 评审委员会 (章) APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE	中国交通建设集团有限公司制发 Designed and Issued by China Communications Construction Group



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

段荣丰

证件类型	居民身份证	证件号码	422130*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	中国市政工程西南设计研究总院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司 证书编号：AD245100401 注册编号/执业印章号：5100675-AD028

注册专业：不分专业 有效期：2027年06月30日



湖南大学

HUNAN UNIVERSITY

毕业证书



证书编号: No. P00015727

学生段荣丰, 性别男, 1980年10月23日出生, 于1999年09月至2003年06月在本校土木工程学院土木工程(交通土建工程方向)专业普通全日制四年制本科学习, 按培养计划要求修完全部课程, 成绩合格, 取得规定学分, 准予毕业。

校长



二〇〇三年六月二十六日

电子注册编号: 10532120030501703

