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投标函





独立法人或合伙制企业或其他组织资格证明文件（包括营业执照

或其他组织资格证明文件原件扫描件



中小企业声明函



1、拟派本项目服务团队(不评审）
1.1、拟投入项目团队及组织架构图

1.1.1、技术总审

公司造价应设立技术总审，负责对咨询成果文件的质量的控制与管理。

(1) 在造价总监的领导下分管造价部的技术审核工作，负责所有咨询成果文件的质量管

控；

(2) 遵守政府和行业主管部门关于工程造价咨询的法规、规范、标 准和指导规程；

(3) 负责督查三级复核制度的履行情况，重要咨询成果文件的最终审核；

(4) 对咨询业务实施过程中的技术问题、重大疑难问题及专业上的分歧，通过政策法规、

标准规范、造价管理文件等做好解释工作，进行正确地指导；

(5) 参与研究制订大型和重大影响项目的咨询方案以及所有咨询实施方案的会签；

(6) 对大型和重大影响项目应进行巡回检查，并负有督导的义务，定期或不定期到项目

现场开展复核工作；

(7) 负责对工程咨询项目和咨询成果结论发生的重大质量问题进行组织调查，并提出处

理意见，供领导层研究决策处理。

1.1.2、项目经理

项目部应设立独立的项目经理，负责对咨询业务专业人员组织、业务流程、方法、考

核手段等全面管理。

(1) 项目经理负责组织业务实施的计划制定及工作流程的安排。

专业工程师
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(2) 项目经理根据业务需求，负责与其他专业组进行人员协调，组建项目人员。

(3) 项目经理负责组织任务参与人员一起研讨业务项目的内容、合同、资料等，为业

务的开展做基本准备；

(4) 项目经理负责对任务的实施计划、实施流程、工作内容划分、业务技术统一等事

项进行布置和要求，要求组员按时按质完成任务要求。

(5) 项目经理负责与业主的工作沟通、问题处理、成果组卷等事项，同时根据合作要

求，提报服务款申请及催款等。

(6) 项目经理严格执行实施计划，遇到技术难点及问题，第一时间准备解决预案并与

部门经理沟通并确定解决办法。

1.1.3、咨询业务专业人员

参与咨询业务的专业人员可分为项目负责人(造价工程师担任)、专业造价工程师、概预

算人员三个层次(对于较为简单的咨询业务，操作人员配置可适当从简)，各自的职责如下：

A、项目负责人

(1) 遵守政府和行业主管部门关于工程造价咨询的法规、规范、标 准和指导规程，执

行公司规章制度；

(2) 承担咨询项目的组织实施、专业间协调和质量管理工作；对项目组成员的执业行

为进行管理；

(3) 负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；负责

办理咨询项目委托合同的草拟，接收和验核委托方提供的资料；

(4) 制定项目作业计划，经部门负责人批准后实施；

(5) 负责统一咨询项目的技术经济分析的原则、编审依据和编审方法；

(6) 动态掌握咨询项目实施状况，负责督促检查各咨询子项和各专业的进度，研究解

决存在的问题；

(7) 对咨询项目的咨询质量负责，监督专业咨询员进行质量校核，负责对项目初步成

果进行复核；

(8) 综合编写咨询成果报告及其总说明、总目录，确保成果文件格式规范、表述清晰

和满足使用需要；

(9) 负责咨询报告的送达；负责与委托方结算咨询费；将必须归还委托方和归档的资

料，及时整理、收集齐全，分别办理归还和移交归档手续。

(10) 完成直属上级及公司领导交办的其它事务。

B、专业造价工程师

(1) 在专业主管的领导下负责执行作业计划，对本专业的咨询质 量和进度负责。

(2) 遵守政府和行业主管部门有关工程造价咨询的法规、规范、标 准和指导规程，执

行公司规章制度；



(3) 根据作业计划制定的咨询原则、技术标准选用正确的调查分析 方法、计算公式、

计算程序，确保数据和结果的准确性、完整性、真实性；

(4) 对专业成果质量进行自主控制，认真校核咨询成果；

(5) 编写本专业咨询成果文件，确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要；

(6) 负责分管项目所使用材料、设备价的审核,按分工参与商务洽谈；

(7) 做好材料价格的市场调查，及时掌握材料价格的变化，并定期或不定期获取价格

信息；

(8) 对涉及分管项目的项目工程文件、图纸、变更、签证、定额以及信息价等进行分

类归案以备查阅；

(9) 建立工程成本台帐、工程款支付台帐和其它相关台帐，负责分管项目的工程数据

采集及编报；

(10) 完成作业计划后将必须归还委托方和归档的资料，及时整理， 收集齐全，交项

目负责人或专人办理归还和移交归档手续；

(11) 完成直属上级及公司领导交办的其它事务。

C、概预算人员

(1) 依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨

询业务质量和进度负责；

(2) 根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、

计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；

(3) 对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，

负责按校审意见修改；

(4) 完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范；

(5) 规范执业行为，遵守职业道德；

(6) 认真学习专业知识和相关的法律法规；

(7) 完成直属上级及公司领导交办的其它事务。

1.1.4、审核工程师

审核组工程师在技术总审的指导下开展工作，为保证咨询成果文件的质量，所有咨询成

果文件在签发前应经过审核程序，成果文件涉及计量或计算工作的，还应在审核前实施校核

程序。审核组工程师分为校核及审核，校核人员和审核人员的职责如下：

A、校核人员

(1)熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校核，对所校核的咨询

内容的质量负责；

(2)校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，引用的技术经济参数及计价方

式是否正确；



(3)校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合规定的咨询

原则和有关规定，计算数字是否正确无误，咨询成果文件的内容与深度是否符合规定，能否

满足使用要求，各分项内容是否一致，是否完整，有无漏项；

(4)校核人员在校审记录单上列述校核出的问题，交咨询成果原编制人员修改，修改后

进行复核，复核后方能签署并提交审核。

B、审核人员

(1)审核人员参与咨询业务准备阶段的工作，协调制订咨询实施方案，审核咨询条件和

成果文件，对所审核的咨询内容的质量负责；

(2)审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础数据、重要

计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性的计算结果；

(3)重点审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰

当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说

明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系；

(4)审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨询成果原编制人员进行修改，修

改后进行复核，复核后方可签署。

C、每份咨询成果文件的编制、校核、审核人员须由不同人员担任。



1.2、投标人人员情况一览表

投标人： 深圳市诚筑咨询有限公司

名称 姓名 职务 职称 主要简历、经验及承担过的项目

1 廖广胜 项目负责人 高级工程师

在郑州市金水区姚桥乡卫生院能力提升项目、深圳市宝安区

嘉洲大厦项目、揭西县上砂镇活动小学教学楼重建工程造价

咨询服务、侨城坊潮流运动园区建设项目、惠州益农仲恺智

能制造产业园项目项目中担任项目负责人一职

2 石洋洋 项目总审 中级工程师

在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程、揭西县上砂镇活动小学教学楼

重建工程造价咨询服务、红花五路工程中担任项目总审一职

3 段齐超
土建专业工

程师
中级工程师

在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程泛光照明工程、揭西县上砂镇活

动小学教学楼重建工程造价咨询服务、侨城坊潮流运动园区

建设项目中担任土建专业工程师一职

4 姜必威
安装专业工

程师
/

在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程、揭西县上砂镇活动小学教学楼

重建工程造价咨询服务、红花五路工程中担任安装专业工程

师一职

5 郭路强 专业工程师 助理工程师

在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程、揭西县上砂镇活动小学教学楼

重建工程造价咨询服务、红花五路工程中担任专业工程师一

职

6 区瑞生 专业工程师 中级经济师

在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程中担任专业工程师一职

7 袁康 专业工程师 /

在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程、揭西县上砂镇活动小学教学楼

重建工程造价咨询服务、红花五路工程中担任专业工程师一

职

8 严金海 专业工程师 助理工程师

在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程、揭西县上砂镇活动小学教学楼

重建工程造价咨询服务、红花五路工程中担任专业工程师一

职

9 庄柳霞 专业工程师 /
在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程中担任专业工程师一职



10 吴渝君 专业工程师 助理工程师

在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程、揭西县上砂镇活动小学教学楼

重建工程造价咨询服务、红花五路工程中担任专业工程师一

职

11 余宁 专业工程师 助理工程师

在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程、揭西县上砂镇活动小学教学楼

重建工程造价咨询服务、红花五路工程中担任专业工程师一

职

12 陈沿汛 专业工程师 助理工程师

在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程、揭西县上砂镇活动小学教学楼

重建工程造价咨询服务、红花五路工程中担任专业工程师一

职

13 钟文伟 专业工程师 助理工程师

在龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程

造价咨询服务项目、桂庙新村城市更新项目、东门商业步行

街改造提升一期、二期工程、揭西县上砂镇活动小学教学楼

重建工程造价咨询服务、红花五路工程中担任专业工程师一

职



1.3、项目负责人简历表

项目负责人简历表

姓名 廖广胜 性别 男 年龄 50岁

职务 项目负责人 职称 高级工程师 学历 本科

参加工作

时间
1997.08

从事本职业

年限
28年

资格证书

编号
建[造]14074400027510

在本项目拟

任职务
项目负责人

项目负责人近5年具有同类工程业绩情况

起止时间 建设单位 担任职务 工程名称
合同金额（

万元）
竣工时间

2022.12.28
深圳市国盛建设工

程有限公司
项目负责人

郑州市金水区姚桥乡卫生

院能力提升项目
74.52 2024.12

2023.11.28 深圳市嘉兴宇投资

发展有限公司
项目负责人

深圳市宝安区嘉洲大厦项

目
40.6 2024.11

2023.12.6 揭西县上砂镇活动

小学
项目负责人

揭西县上砂镇活动小学教

学楼重建工程造价咨询服

务

47.37 2024.12

2023.5.24 深圳市南山区建筑

工务署
项目负责人

侨城坊潮流运动园区建设

项目
22.13 2024.12.31

2022.6.8 惠州市益农科技有

限公司
项目负责人

惠州益农仲恺智能制造产

业园项目
18.6 2023.3



1.4、拟投入本项目人员情况汇总表

拟投入本项目人员情况汇总表

序号 姓名 项目拟任岗位 性别 年龄 执业资格 社保情况

1 廖广胜 项目负责人 男 50岁 一级注册造价工程师 正常参保

2 石洋洋 项目总审 女 35岁 一级注册造价工程师 正常参保

3 段齐超 土建专业工程师 男 45岁 一级注册造价工程师 正常参保

4 姜必威 安装专业工程师 男 34岁 一级注册造价工程师 正常参保

5 郭路强 专业工程师 男 55岁 一级注册造价工程师 正常参保

6 区瑞生 专业工程师 男 50岁 一级注册造价工程师 正常参保

7 袁康 专业工程师 男 34岁 一级注册造价工程师 正常参保

8 严金海 专业工程师 男 34岁 一级注册造价工程师 正常参保

9 庄柳霞 专业工程师 女 35岁 一级注册造价工程师 正常参保

10 吴渝君 专业工程师 男 30岁 助理工程师 正常参保

11 余宁 专业工程师 男 32岁 助理工程师 正常参保

12 陈沿汛 专业工程师 女 27岁 助理工程师 正常参保

13 钟文伟 专业工程师 男 28岁 助理工程师 正常参保



附：人员证明材料

1、廖广胜











2、石洋洋









3、段齐超











4、姜必威







5、郭路强







6、区瑞生







7、袁康





8、严金海









9、庄柳霞







10、吴渝君





11、余宁





12、陈沿汛





13、钟文伟





2、投标人业绩（不评审）

投标人相关项目业绩表

投标人： 深圳市诚筑咨询有限公司

建设单位 项目名称

建设

地点

建设

规模

开竣工日

期

合同价格

（万元）

备注

深圳市深铁

排榜城市更

新有限公司

龙岗区横岗街

道四联排榜村

城市更新单元

项目前期工程

造价咨询服务

项目

深圳市
31.7万
平方米

2024.2.18
-在建

133

深圳市工勘

建设集团有

限公司

桂庙新村城市

更新项目
深圳市

36.91万
平方米

2024.3.7
-在建

130.56

四川聚众源

劳务有限责

任公司

东门商业步行

街改造提升一

期、二期工程泛

光照明工程

深圳市
27万平

方米

2024.9.2
-在建

96

揭西县上砂

镇活动小学

揭西县上砂镇

活动小学教学

楼重建工程造

价咨询服务

揭西县
1.05万
平方米

2023.12.6
-2024.12 47.37

深圳市南山

区建筑工务

署

侨城坊潮流运

动园区建设项

目

深圳市
0.59万
平方米

2023.5.24
-2024.12.31 22.13

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。



附业绩证明材料：1、龙岗区横岗街道四联排榜村城市更新单元项目前期工程造价咨询服务

项目













2、桂庙新村城市更新项目









3、东门商业步行街改造提升一期、二期工程泛光照明工程











4、揭西县上砂镇活动小学教学楼重建工程造价咨询服务













5、侨城坊潮流运动园区建设项目















3、项目负责人业绩（不评审）

项目负责人人相关项目业绩表

投标人： 深圳市诚筑咨询有限公司

建设单位 项目名称

建设

地点

建设

规模

开竣工日

期

合同价格

（万元）

备注

深圳市国盛

建设工程有

限公司

郑州市金水区

姚桥乡卫生院

能力提升项目

郑州市
0.77 万

平方米

2022.12.28
-2024.12 74.52

工程结算造价

书封面所载明

的日期：

2023.7.27

深圳市嘉兴

宇投资发展

有限公司

深圳市宝安区

嘉洲大厦项目
深圳市

15.16万
平方米

2023.11.28
-2024.11 40.6

工程结算造价

书封面所载明

的日期：

2025.1.10

揭西县上砂

镇活动小学

揭西县上砂镇

活动小学教学

楼重建工程造

价咨询服务

揭西县
1.05万
平方米

2023.12.6
-2024.12 47.37

工程结算造价

书封面所载明

的日期：2024.6

深圳市南山

区建筑工务

署

侨城坊潮流运

动园区建设项

目

深圳市
0.59万
平方米

2023.5.24
-2024.12.31 22.13

工程预算造价

书封面所载明

的日期：

2024.10.19

惠州市益农

科技有限公

司

惠州益农仲恺

智能制造产业

园项目

惠州市
15.00万
平方米

2022.6.8
-2023.3 18.6

工程结算造价

书封面所载明

的日期：

2023.8.28

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。



附业绩证明材料：1、郑州市金水区姚桥乡卫生院能力提升项目











2、深圳市宝安区嘉洲大厦项目













3、揭西县上砂镇活动小学教学楼重建工程造价咨询服务













4、侨城坊潮流运动园区建设项目















5、惠州益农仲恺智能制造产业园项目













4、履约评价情况表（不评审）

履约评价情况表

序号 项目名称 评价单位 履约评价时间 履约评价

1
红花五路工程项目全过程

造价咨询合同

深圳市南山区建筑

工务署
2025.11.3 良好

2 远超智慧大厦项目
深圳远超智慧生活

股份有限公司
2023.11.16 优良

3
惠州益农仲恺智能制造产

业园项目

惠州市益农科技有

限公司
2023.12.3 优

4

华南先进装备产业园污水

处理中心一期二、三阶段项

目全过程造价咨询服务

韶关市装备园污水

处理有限公司
2023.5.19 优良

5

2023年龙城街道爱联B区城

中村供用电安全专项整治

工程

深圳市龙岗区龙城

街道办事处
2024.1.10 优良



附：证明材料

1、红花五路工程项目全过程造价咨询合同

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_1247

2404.html



2、远超智慧大厦项目



3、惠州益农仲恺智能制造产业园项目



4、华南先进装备产业园污水处理中心一期二、三阶段项目全过程造价咨询服务



5、2023 年龙城街道爱联 B 区城中村供用电安全专项整治工程



5、投标人基本情况一览表（不评审）

投标人基本情况一览表

序

号

投标

单位

名称

企业

性质

（勾

选其

一）

是否

属于

中小

企业

（勾

选其

一）

企业业绩 拟派项目负责人业绩 服务团队 履约评价

示

例

深圳

市诚

筑咨

询有

限公

司单

位

☑民

营企

业

☐国

有企

业

☐其

他：

（自

行填

写）

☑是

☐否

1、龙岗区横岗街道

四联排榜村城市更

新单元项目前期工

程造价咨询服务项

目项目，建设单位：

深圳市深铁排榜城

市更新有限公司，

合同金额：133 万

元，合同签订时间：

2024 年 2 月 18 日

2、桂庙新村城市更

新项目项目，建设

单位：深圳市工勘

建设集团有限公

司，合同金额：

130.56 万元，合同

签订时间：2024 年

3 月 7 日

3、东门商业步行街

改造提升一期、二

期工程泛光照明工

程项目，建设单位：

四川聚众源劳务有

限责任公司，合同

金额：96 万元，合

同签订时间：2024

年 9 月 6日

4、揭西县上砂镇活

动小学教学楼重建

工程造价咨询服务

项目，建设单位：

揭西县上砂镇活动

小学，合同金额：

1.郑州市金水区姚桥

乡卫生院能力提升项

目项目，建设单位：

深圳市国盛建设工程

有限公司，合同金额：

74.52 万元，决（结）

算时间：2023 年 7 月

27日

2、深圳市宝安区嘉洲

大厦项目项目，建设

单位：深圳市嘉兴宇

投资发展有限公司，

合同金额：40.6 万元，

决（结）算时间：2025

年 1 月 10 日

3、揭西县上砂镇活动

小学教学楼重建工程

造价咨询服务项目，

建设单位：揭西县上

砂镇活动小学，合同

金额：47.37 万元，决

（结）算时间：2024

年 6 月/日

4、侨城坊潮流运动园

区建设项目项目，建

设单位：深圳市南山

区建筑工务署，合同

金额：22.13 万元，决

（结）算时间：2024

年 10 月 19 日

5、惠州益农仲恺智能

制造产业园项目项

目，建设单位：惠州

共配置 13

人

具体岗位

如下：

1、项目负

责人：1人

2、项目总

审：1人

3、土建专

业：1人

4、安装专

业工程

师：1人

5、专业工

程师：9人

（可自行

添加）

1.项目名称：

红花五路工

程项目全过

程造价咨询

合同；评价等

级：良好；评

价时间：2025

年 11月3日；

评价单位：深

圳市南山区

建筑工务署

2、项目名称：

远超智慧大

厦项目；评价

等级：优良；

评价时间：

2023 年 11月

16 日；评价单

位：深圳远超

智慧生活股

份有限公司

3、项目名称：

惠州益农仲

恺智能制造

产业园项目；

评价等级：

优；评价时

间：2023 年

12 月 3 日；评

价单位：惠州

市益农科技

有限公司

4、项目名称：



47.37 万元，合同

签订时间：2023 年

12 月 6 日

5、侨城坊潮流运动

园区建设项目项

目，建设单位：深

圳市南山区建筑工

务署，合同金额：

22.13 万元，合同

签订时间：2023 年

5 月 24 日

市益农科技有限公

司，合同金额：47.37

万元，决（结）算时

间：2023 年 8 月 28 日

华南先进装

备产业园污

水处理中心

一期二、三阶

段项目全过

程造价咨询

服务；评价等

级：优良；评

价时间：2023

年 5月 19日；

评价单位：韶

关市装备园

污水处理有

限公司

5、项目名称：

2023 年龙城

街道爱联B区

城中村供用

电安全专项

整治工程；评

价等级：优

良；评价时

间：2024 年 1

月 10 日；评

价单位：深圳

市龙岗区龙

城街道办事

处

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求

一览表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。
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