标段编号： 2212-440300-04-01-139474003001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 罗沙路改扩建工程施工2标

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中铁十局集团有限公司

日期： 2026年04月07日

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人基本情况	提供《投标人基本情况表》
2	投标人同类工程施工业绩情况	投标人自 2020 年 1 月 1 日至本项目截标之日（以交（竣）工验收证明材料中载明的最晚时间为准），在全国范围内完工的城市道路工程施工业绩，且该业绩至少含一座单洞长度≥500 米的新建隧道工程施工业绩情况。注：（1）新建隧道工程指城市道路隧道，不包括公路、铁路、地铁、轨道交通等隧道工程，亦不包括分包工程。（2）业绩以合同为单位，且业绩应至少含一座单洞长度≥500 米的新建隧道工程施工内容。一个合同为一项业绩。优先提供单个合同金额≥5 亿元的符合业绩。(3)同时提供以下资料：①施工合同关键页扫描件，②交（竣）工验收证明扫描件，③全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home)业绩截图(要求数据等级状态为 A 级或 B 级或 C 级)(如提供的业绩为本项目招标人作为合同“甲方”的，则无需提供该截图）。如上述资料未能反映业绩要求的，还应提供正式的施工（或竣工）图纸关键页扫描件。（4）若投标人提供的业绩是以联合体方式承接的，其应在联合体中承担新建隧道施工任务，并提供联合体分工证明资料（如联合体协议书）。（5）若为联合体投标，联合体各方均需提供业绩证明材料。
3	投标人工程施工获奖业绩	投标人自 2020 年 1 月 1 日至本项目截标之日(以证书颁发时间为准)，承担的城市道路工程业绩获得国家级工程奖项情况：注：（1）国家级工程奖项：中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”、或中国建筑业协会评选的“中国建设工程鲁班奖”、或中国市政工程协会评选的“全国市政金杯示范工程奖”（或“市政工程最高质量水平评价证书”）、或中国土木工程学会评选的“詹天佑土木工程奖”。(2)提供获奖证书扫描件（原件备查）；若获奖证书未颁发，则须提供奖项颁发机构网站上能显示投标单位获奖的关键信息截图（须显示项目

		名称、公示时间、获奖单位等），获奖时间以公示时间为准。若获奖证书未明确获奖单位或项目名称的，还须提供获奖项目施工合同或业主证明等其他证明材料扫描件，以上材料原件备查。（3）若为联合体投标，以联合体任一方获奖情况为准。
4	拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况	项目经理、项目副经理、技术负责人要求：项目经理：具有高级工程师及以上职称、一级注册建造师资格（注册专业：市政公用工程）；10 年以上工程施工管理经验；担任过城市道路工程施工主要管理职务（主要管理职务指项目经理、副经理、技术负责人（总工）），且在该岗位任职≥1 年；项目副经理：具有高级工程师及以上职称或一级注册建造师资格（注册专业：市政公用工程）；5 年以上工程施工管理经验；担任过城市道路工程施工管理团队成员，且在该岗位任职≥1 年；技术负责人：具有高级工程师及以上职称或一级注册建造师资格（注册专业：市政公用工程）；5 年以上工程施工管理经验；担任过城市道路工程施工管理团队成员。注：（1）工程施工管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。（2）提供人员职称、注册证书及社保证明扫描件[社保证明是指投标人为其连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个月的任意连续 3 个月）社保缴费单]。（3）主要管理职务任职证明材料可提供合同关键页、项目委任证明、签证、交（竣）工验收证明材料、建设单位证明等能符合评审最低要求的即可。（4）若上述证明材料无法反映人员任职岗位的，可提供相关主管部门官网截图【如全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home)业绩截图】（如提供的业绩为本项目招标人作为合同“甲方”的，则无需提供该截图）】。
5	拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技	除项目经理、项目副经理、技术负责人外，还需配置≥26 人项目团队：1、主要管理人员（≥2 人）：（1）安全负责人≥1 人（具有安全生产考核合格证或注册安全工程师（注册类别：建筑施工安全）证书，并具有工程师职称）；（2）质量负责人≥1 人（具有路桥类相关专业工程师职称）2、其他专业人员（≥24 人）：（1）安全工程师≥2 人（具

	术负责人）情况	有安全生产考核合格证和工程师职称）；（2）质量工程师≥2 人（具有路桥专业中级工程师职称）；（3）造价工程师≥2 人(具有一级注册造价工程师）；（4）技术专业工程师≥14 人（具有相关岗位证书或职称证书）：道路工程师≥2 人、隧道工程师≥4 人、给排水工程师≥2 人、机电工程师≥2 人、测量工程师≥2 人、绿化景观工程师≥2 人。（5）其他岗位人员≥4 名（具有相关岗位证书）：资料员≥2 名、劳资专管员≥2 名。注：（1）投标时，投标人只需提供拟派人员名单的承诺函（承诺中标后按照投标承诺配置人员，承诺函格式参考招标文件第三章），无需提供人员的资格证书、社保证明等证明资料。（2）同一人员不得兼任本项目其他岗位。（3）上述团队人数配置要求仅为招标人最低要求，如投标人结合项目情况拟派项目团队人数(项目经理、项目副经理、技术负责人除外)配置≥28 人的，招标人将作出有利于投标人的判断。
6	拟投入机械设备情况	投标人拟投入以下关键设备情况（包括但不限于）：（1）悬臂式掘进机（切割围岩强度不低于 30MPa）；（2）混凝土湿喷机（喷射效率不低于 10m3/h）；（3）智能数字化浇筑衬砌台车；（4）锚杆钻注一体机（装机功率不低于 60kW，能实现全方位钻孔）；（5）多功能作业车（两~三臂能满足隧道拱架、钢筋网片安装及排险等其他洞内外相关作业需求）；（6）双液注浆设备（注浆压力不低于 5MPa）；（7）MJS 多管旋喷钻机（具备水平 360°摆喷施工能力）；（8）3D 智能摊铺设备（最大摊铺宽度 7m；最大摊铺厚度 50cm）。注：投标时，投标人只需提供拟投入设备的承诺函（承诺中标后按照招标要求配置设备，承诺函格式参考招标文件第三章），无需提供设备的相关证明资料。投标人中标后未实现投标承诺的，必须无条件服从招标人按照施工合同中的违约情形处理。

1.投标人基本情况

1、投标人基本情况汇总表

企业名称	中铁十局集团有限公司	企业曾用名（如有）	无
统一社会信用代码	913700001631987449	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资金（万元）	叁拾捌亿叁仟陆佰伍拾壹万元	注册地址	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场 7 号楼
本单位负责人（法定代表人）	姓名：朱卫东；身份证号：610103196708092410；联系方式：15066137633		
企业所有制	□民营企业☑国有企业		
控股股东/投资人	中国中铁股份有限公司	出资比（100）%	
非控股股东/投资人	无	出资比（/）%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	中国中铁股份有限公司	
	被管理关系单位名称	中铁十局集团第一工程有限公司、中铁十局集团第二工程有限公司、中铁十局集团第三工程有限公司、中铁十局集团第三建设有限公司、中铁十局集团第四工程有限公司、中铁十局集团第五工程有限公司、中铁十局集团第七工程有限公司、中铁十局集团第八工程有限公司、中铁十局集团青岛工程有限公司、中铁十局集团（上海）建设工程有限公司、中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司、中铁十局集团城建工程有限公司、中铁十局集团电务工程有限公司、中铁十局集团投资开发有限公司、中铁十局集团物资工贸有限公司、中铁十局集团城市运营服务有限公司、中铁康养产业投资运营（云南）有限公司、山东铁工科技有限公司、 中铁十局集团西藏工程有限公司、中铁十局集团巴西工程有限公司、克莱克顿（香港）国际有限公司、天津中铁十局招银投资管理合伙企业	

是否存在“与招标人有利害关系”的情况	□是，与招标人的关系为： ☑否

注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图；

2、控股股东/投资人是指:其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

5、如为联合体投标，联合体各方均需提供。

投标人的股权证明材料



shiming.gsxt.gov.cn / 国家企业信用信息公示系统

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 18815...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

中铁十局集团有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 91370000163198744 9

注册号：

法定代表人： 朱卫东

登记机关： 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局

成立日期： 1993年02月21日

发送报告 | 信息分享 | 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- **统一社会信用代码：** 91370000163198744 9
- **企业名称：** 中铁十局集团有限公司
- **注册号：**
- **法定代表人：** 朱卫东
- **类型：** 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- **成立日期：** 1993年02月21日
- **注册资本：** 383651.000000万人民币
- **核准日期：** 2025年12月25日
- **登记机关：** 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局
- **登记状态：** 在营（开业）企业
- **住所：** 山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼
- **经营范围：** 许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量检测；房地产开发经营；施工专业作业；建筑劳务分包；人防工程防护设备安装；公路管理与养护；路基路面养护作业；公共铁路运输；铁路运输基础设备制造；电气安装服务；矿产资源勘查；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；非煤矿山矿产资源开采；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；工程造价咨询业务；技术进出口；货物进出口；离岸贸易经营；信息技术咨询服务；市政设施管理；城市绿化管理；基础地质勘查；计量技术服务；公路水运工程试验检测服务；地质勘查技术服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；环境卫生公共设施安装服务；土石方工程施工；生态恢复及生态保护服务；商业综合体管理服务；环保咨询服务；水资源管理；水环境污染防治服务；水污染治理；物业管理；矿物洗选加工；选矿；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；房屋拆迁服务；铁路运输辅助活动；人工智能基础资源与技术平台；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；铁路运输基础设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- **营业期限自：** 1993年02月21日
- **营业期限至：**

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国中铁股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91110000710935003U	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页　首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

主要人员信息

共计 8 条信息

王宏利 | 李景贵 | 梁永兴 | 范中兵 | 朱卫东 | 朱宝法 | 张建喜 | 范中兵


shiming.gsxt.gov.cn / 国家企业信用信息公示系统
中铁十局三建公司
问问纳米
广东 江西 湖北 湖南 广西 云南 海南 福建 浙江 上海 其他招标 官网 编标查询 各地信用 网上各种 其他 合肥市第 【湖北省 深圳公共
设备安装；公路管理与养护；路基路面养护作业；公共铁路运输；铁路运输基础设备制造；电气安装服务；矿产资源勘查；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；非煤矿山矿产资源开采；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
质勘查
态恢复
造；
权租赁
外，
提示：
示内容
营业
· 营业
股东
序
序
1
中国中铁股份有限公司
企业法人
企业法人营业执照(公司)
91110000710935003U
查看
共查询到 1 条记录 共 1 页
首页
上一页
1
下一页
末页
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
中国中铁股份有限公司
认缴额（万元）
383651
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
383651
2018年8月6日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期

2.投标人同类工程施工业绩情况

序号	项目名称	承包人名称	合同金额	隧道单洞长度	完工时间	全国建筑市场监管公共服务平台业绩等级
1	运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）二里桥路南万福西路段施工标段	中铁十局集团有限公司	70413.595 万元	1499 米	2022 年 4 月 10 日	A 级
2	金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程-3 标段	中铁十局集团有限公司	85178.695583 万元	800 米	2023 年 10 月 31 日	B 级
3	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）	中铁十局集团有限公司	63821.855075 万元	620 米	2020 年 12 月 28 日	B 级
4	习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程	中铁十局集团有限公司	34624.631227 万元	677.14 米	2022 年 1 月 26 日	C 级

1、项目名称:运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）二里桥路南万福西路段施工标段；承包人名称:中铁十局集团有限公司；合同金额：70413.595 万元；隧道单洞长度：1499 米。完工时间：2022 年 4 月 10 日；全国建筑市场监管公共服务平台业绩等级：A 级

2、项目名称:金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程-3 标段；承包人名称:中铁十局集团有限公司；合同金额：85178.695583 万元；隧道单洞长度：800 米。完工时间：2023 年 10 月 31 日；全国建筑市场监管公共服务平台业绩等级：B 级

3、项目名称:赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）；承包人名称:中铁十局集团有限公司；合同金额：63821.855075 万元；隧道单洞长度：620 米。完工时间：2020 年 12 月 28 日；全国建筑市场监管公共服务平台业绩等级：B 级

4、项目名称:习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程；承包人名称:中铁十局集团有限公司；合同金额：34624.631227 万元；隧道单洞长度：677.14 米。完工时间：2022 年 1 月 26 日；全国建筑市场监管公共服务平台业绩等级：C 级.....

.....

1.运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）二里桥路南万福西路段施工标段

业绩 1——1.1 中标通知书



扬州市公共资源交易中心制

中 标 通 知 书

招标编号：YZS201806026008

中铁十局集团有限公司

我方运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）运河南北路快速化改造一期工程（二里桥路南—万福西路段）施工工程的评标工作已结束，现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内，与我方洽谈并签订工程承包合同。届时请你方法代表于2019年10月02日前与我方接洽商谈合同内容，在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

联合体单位：无

招标人：

（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

2019年09月02日

中标范围和内容	运河南北路快速化改造一期工程(二里桥路南—万福西路)（YHK5+700-YHFK4+040.500）施工图及清单范围内土方、道路、隧道、综合管线（雨污）、管线迁改、交安、监控、照明等内容的施工。		
工程地点	七里河路至万福路		
建筑面积(m²)		结构层次	其他
中标质量标准	合格	中标工期(日历天)	730
资质类别等级	市政公用工程特级；		
中标价(万元)	70413.595	中标单位资质证号	D137057691
中标项目经理	徐佩岭	项目经理资质证号	00225513
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	扬州市嘉诚造价咨询有限公司		
项目组成员			
备 注			

注：本中标通知书一式四份，交易中心、招标人、招标代理、中标人各一份

业绩 1——2.1 合同协议书

运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）

二里桥路南—万福西路段施工

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州万福投资发展有限责任公司

承包人（全称）：中铁十局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）二里桥路南—万福西路段施工标段 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）二里桥路南—万福西路段施工标段

2. 工程地点：北起万福西路，南至二里桥路南

3. 工程立项批准文号：扬发改许发【2019】54 号

4. 资金来源：财政

5. 工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6. 工程承包范围：运河南北路快速化改造一期工程（二里桥路南-万福西路）（YHK5+700-YHFK4+040.500）施工图及清单范围内土方、道路、隧道、综合管线（雨污）、管线迁改、交安、监控、照明、等内容的施工。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 10 月 1 日（具体以发包人和监理签发的开工令时间为准，发包人前 3 天通知承包人进场施工）；

计划竣工日期： 2021年 6 月 30 日；

工期总日历天数： / 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准及目标

1、工程质量符合 合格 标准。

2、关于质量的其他约定： 因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的 5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币（大写）柒亿零肆佰壹拾叁万伍仟玖佰肆拾玖元柒角陆分(¥704135949.76元）；

其中：

（1）安全文明施工费（不含规费、税金）：人民币（大写）壹仟肆佰玖拾捌万陆仟零贰拾柒元伍角玖分(¥14986027.59元）元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）零元(¥0元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）零元(¥0元）；

（4）暂列金额（不含规费、税金）：人民币（大写）陆仟贰佰捌拾肆万玖仟玖佰零贰元叁角肆分(¥62849902.34元）；

2、合同价格形式： 单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：徐佩岭。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件及相关澄清或补充文件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）投标函及其附录；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019年 9 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 扬州万福投资发展有限责任公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：_____	组织机构代码：91370000163198744 9
地　址：_____	地　址：山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场 7 号楼
邮政编码：_____	邮政编码：250101
法定代表人：_____	法定代表人：杨兰松
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：_____	电　话：0512-68075109
传　真：_____	传　真：0512-68075077
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：中国建设银行股份有限公司济南站前广场支行
账　号：_____	账　号：37001615551050006485

业绩 1——3.1 竣工验收报告

单 位 工 程 竣 工 验 收 证 明 书

工程名称：运河南北路快速化改造一期工程（二里桥路南-万福西路）　　验收日期：2022 年 6 月 2 日

建设单位	扬州万福投资发展有限责任公司				监理单位	江苏兆信工程项目管理有限公司			
施工单位	中铁十局集团有限公司				设计单位	华设计集团股份有限公司（原中设设计集团股份有限公司）			
工程规模	1659.5m	工程造价	70413.595 万元	类别	市政工程	开工日期	2019 年 12 月 10 日	竣工日期	2022 年 4 月 10 日

验收意见

一、本项目按图施工完成合同约定的全部内容（共包括隧道工程、道路工程、排水工程、交安设施（含照明）工程共四个单位工程。其中隧道工程全长 1499m，敞开段 457m，暗埋段 1042m，主线隧道东侧匝道长 221.156m，西侧匝道长 228.755m，共设置 3 处雨水泵房和 34 处通风竖井，隧道结构形式为单层双跨矩形框架结构，隧道内快速路主线采用双向六车道，设计速度 80km/h；道路工程辅道采用双向六车道，设计速度 50km/h，整幅路面最大宽度 77.55m；排水工程新建污水管道 3473.9m，雨水管道 4014.3m；交安设施（含照明）工程照明路灯 172 套，标志牌 87 个，隧道内照明灯具 1812 盏，监控设备 413 套，消防泵房 1 处，消火栓 62 个，消防管道 2540m，灭火器箱 70 个，风机 34 台）。

二、工程质量控制保证资料齐全有效，隐蔽验收记录齐全，砼及砂浆试块试验强度合格。

三、工程施工过程中无安全、质量事故，工程安全和使用功能符合设计及规范要求。

四、1、隧道工程：各子单位工程平均合格率为 92.85%，资料得分 95.60 分。

2、道路工程：各分部工程平均合格率为 91.10%，外观得分 95.20 分，资料得分 96.42 分，实测得分 96.80 分，综合得分 96.21 分。

3、排水工程：各子单位工程平均合格率为 91.60%，外观得分 95.20 分，资料得分 96.35 分，实测得分 95.82 分，综合得分 95.88 分。

4、交安设施（含照明）工程：各子单位工程平均合格率为 91.31%，资料得分 96.40 分。

五、工程质量等级评定：隧道工程、道路工程、排水工程、交安设施（含照明）四个单位工程质量等级均评定为合格。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

业绩 1——4.1 全国建筑市场监管公共服务平台业绩信息查询



运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）

江苏省-扬州市

项目编号	3210011805220201	省级项目编号	3210011805220202
建设单位	扬州万福投资发展有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	06020083-X
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	273000	总投资（万元）	121700
立项级别	地市级	立项文号	201817



项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
监理企业	江苏兆信工程项目管理有限公司	91320116720580162U	杨保国	320321**********1X
勘察企业	中设设计集团股份有限公司	91320000780270414F	苟联盟	610124**********11
设计企业	中设设计集团股份有限公司	91320000780270414F	胡安兵	310110**********17
施工企业	江苏华发装饰有限公司	91321000140722558A	潘俊	321026**********72
施工企业	中铁十局集团有限公司	913700001631987449	徐佩岭	340102**********30
施工企业	江苏瑞沃建设集团有限公司	91321084661328214J	孙小峰	321088**********56
施工企业	江苏瑞沃建设集团有限公司	91321084661328214J	陈小虎	320982**********10

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）

江苏省-扬州市

项目编号	3210011805220201	省级项目编号	3210011805220202
建设单位	扬州万福投资发展有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	06020083-X
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	273000	总投资（万元）	121700
立项级别	地市级	立项文号	201817




项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
D	江苏华发装饰有限公司	施工	公开招标	2021-01-06	3128.9	3210011805220201-BD-003	3210011805220202-BD-004	查看
D	江苏瑞沃建设集团有限公司	施工	公开招标	2019-07-25	36260.01	3210011805220201-BD-002	3210011805220202-BD-002	查看
D	中铁十局集团有限公司	施工	公开招标	2019-09-02	70413.6	3210011805220201-BD-001	3210011805220202-BD-003	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
招投标信息详情
项目名称
运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）
工程名称
--
中标通知书编号
3210011805220201-BD-001
省级中标通知书编号
3210011805220202-BD-003
招标类型
施工
招标方式
公开招标
中标日期
2019-09-02
中标金额（万元）
70413.6
建设规模
运河路作为扬州市中心城区快速内环的东环，是快速路网的重要一纵。运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）北起万福西路，顺接新万福路互通，向南延伸终于七里河路，道路全长 3.9km。快速路改造断面包括高架式快速路、隧道式快速路以及地面式快速路。
面积(平方米)
--
招标代理单位名称
扬州市嘉诚造价咨询有限公司
统一社会信用代码
78889947-9
中标单位名称
中铁十局集团有限公司
统一社会信用代码
16319874-4
项目负责人
徐佩岭
证件类型
--
身份证号码
340102**********30
记录登记时间
2019-09-02
数据来源
--
数据等级
D
关闭

运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）

江苏省-扬州市

项目编号	3210011805220201	省级项目编号	3210011805220202
建设单位	扬州万福投资发展有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	06020083-X
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	273000	总投资（万元）	121700
立项级别	地市级	立项文号	201817



项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
B	3210011805220202-HF-008	施工分包	3210011805220201-HF-003	6355.47	江苏瑞沃建设集团有限公司	江苏弘盛建设工程集团有限公司	查看
B	3210011805220202-HY-006	施工分包	3210011805220201-HF-002	3128.9	扬州万福投资发展有限责任公司	江苏华发装饰有限公司	查看
B	3210011805220202-HZ-003	施工总包	3210011805220201-HZ-003	36260.01	扬州万福投资发展有限责任公司	江苏瑞沃建设集团有限公司	查看
D	3210011805220202-HF-005	施工分包	3210011805220201-HF-001	2252.92	江苏瑞沃建设集团有限公司	江苏弘盛建设工程集团有限公司	查看
D	3210011805220202-HZ-004	施工总包	3210011805220201-HZ-002	70413.6	扬州万福投资发展有限责任公司	中铁十局集团有限公司	查看
D	3210011805220202-HE-001	监理	3210011805220201-HE-001	1191.15	扬州万福投资发展有限责任公司	江苏兆信工程项目管理有限公司	查看
D	3210011805220202-HA-001	设计	3210011805220201-HA-001	1426.29	扬州万福投资发展有限责任公司	中设设计集团股份有限公司	查看
D	3210011805220202-HZ-001	施工总包	3210011805220201-HZ-001	16975.34	扬州万福投资发展有限责任公司	江苏瑞沃建设集团有限公司	查看
D	3210011805220202-HB-001	勘察	3210011805220201-HB-001	1636.29	扬州万福投资发展有限责任公司	中设设计集团股份有限公司	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
建设通官网登录入口
问问纳米
广东 江西 湖北 湖南 广西 云南 海南 福建 浙江 上海 其他招标 官网 编标查询 各地信用 网上各种 其他 合肥市第 【湖北省 深圳公共
合同登记信息详情
项目名称
运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）
工程名称
--
合同登记编号
3210011805220201-HZ-002
合同编号
YZS201806026008
省级合同备案编号
3210011805220202-HZ-004
合同金额（万元）
70413.6
合同类别
施工总包
建设规模
合同额70413.594976万元，本标段线路全长1.6595km。其中万福西路隧道北起YHK4+078，终点YHK5+577，采用双向六车道形式连续下穿万福西路、安康路、二里桥路，隧道全长1499m，敞开段457m，暗埋段1042m。
发包单位名称
扬州万福投资发展有限责任公司
发包单位统一社会信用代码
06020083-x
承包单位名称
中铁十局集团有限公司
承包单位统一社会信用代码
16319874-4
联合体承包单位名称
--
联合体单位统一社会信用代码
--
合同签订日期
2019-09-30
记录登记时间
2020-07-14
数据来源
--
数据等级
D
关闭
查看

运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）

江苏省-扬州市

项目编号	3210011805220201	省级项目编号	3210011805220202
建设单位	扬州万福投资发展有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	06020083-X
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	273000	总投资（万元）	121700
立项级别	地市级	立项文号	201817




项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

施工许可信息 | 质量监督信息 | 安全监督信息 | 施工现场安全专业人员信息 | 施工现场管理人员信息 | 施工现场特种作业人员信息 | 施工现场主要机械设备信息 | 施工现场检查信息 | 施工现场工程监理人员信息

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额（万元）	面积（平方米）	发证日期	施工许可编号	详情
B	3210011805220202-SX-004	3128.9	--	2022-06-28	3210011805220201-SX-004	查看
C	3210011805220202-SX-002	70413.6	--	2022-06-07	3210011805220201-SX-003	查看
A	3210011805220202-SX-003	36260.01	--	2022-06-07	3210011805220201-SX-002	查看
A	321002202201110102	16975.34	--	2022-01-11	3210011805220201-SX-001	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
施工许可详情
项目名称 运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）
工程名称 运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）二里桥路南—万福西路段
施工许可证编号 3210011805220201-SX-003
省级施工许可证编号 3210011805220202-SX-002
项目代码 --
项目编号 3210011805220201
建设用地规划许可证编号 --
建设工程规划许可证编号 建字第321002202100641号;
中标通知书编号 --
施工图审查合格书编号 --
合同工期（天） 731
数据等级 C
项目经理 徐佩岭
所属单位 中铁十局集团有限公司
总监理工程师 杨保国
所属单位 江苏兆信工程项目管理有限公司
合同金额（万元） 70413.6
面积（平方米） --
长度（米） --
跨度（米） --
建设规模 70413.60万元
发证日期 2022-06-07
记录登记时间 2022-06-02
数据来源 --
相关企业、人员
序号 企业角色 企业名称 统一社会信用代码 人员角色 人员姓名 身份证号码
1 监理企业 江苏兆信工程项目管理有限公司 91320116720580162U 总监理工程师 杨保国 320321**********1X
2 勘察企业 中设设计集团股份有限公司 414F 项目负责人 苟联盟 610124**********11
3 设计企业 中设设计集团股份有限公司 91320000780270414F 项目负责人 胡安兵 310110**********17
4 施工企业 中铁十局集团有限公司 7449 项目经理 徐佩岭 340102**********30
关闭

运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）

江苏省-扬州市

项目编号	3210011805220201	省级项目编号	3210011805220202
建设单位	扬州万福投资发展有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	06020083-X
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积（平方米）	273000	总投资（万元）	121700
立项级别	地市级	立项文号	201817



项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

竣工验收备案信息 | 竣工验收信息

数据等级	实际造价(万元)	实际面积(平方米)	结构体系	施工许可证编号	实际竣工验收时间	详情
B	3128.8999	--	--	3210011805220201-SX-004	2021-12-26	查看
B	6355.4687	--	--	3210011805220201-SX-002	2021-11-26	查看
B	2252.9223	--	--	3210011805220201-SX-001	2021-04-16	查看
A	36260.0076	--	--	3210011805220201-SX-002	2021-09-28	查看
B	70413.595	--	--	3210011805220201-SX-003	2022-04-10	查看
A	16975.3414	--	--	3210011805220201-SX-001	2021-04-18	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
国家企业
问问纳米
广东 江西 湖北 湖南 广西 云南 海南 福建 浙江 上海 其他招标 官网 编标查询 各地信用 网上各种 其他 合肥市第 【湖北省 深圳公共
数据等级
详情
B
查看
B
查看
B
查看
A
查看
B
查看
A
查看
竣工验收信息详情
相关企业、人员
施工许可证编号
3210011805220201-SX-003
项目代码
--
竣工验收编号
3210011805220202-JX-002
实际造价（万元）
70413.595
实际面积（平方米）
--
长度（米）
1695.5
跨度（米）
28.8
实际建设规模
/
结构体系
--
记录登记时间
2022-07-25
实际开工日期
2019-12-10
实际竣工验收日期
2022-04-10
备注
--
关闭
相关网站导航
2 9 3 0 7
管理系统
©2016-2021 版权所
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

业绩 1——5.1 施工图纸

运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）

全长 3.0995 公里

施 工 图 设 计

第一册　　共五册

★ 第一册　总体设计
第二册　道路工程
第三册　桥涵工程
第四册　隧道工程
第五册　管线综合规划及排水工程

项目负责人		技术负责人	
所　　长		副 总 裁	
主管副总工程师		总　　裁	
编制单位	中设设计集团股份有限公司		
证书编号	甲级 A132003518		
编制日期	二〇一九年五月		

--未盖文件专用章为非正式文件

4 隧道工程

4.1总体设计原则

1、贯彻执行国家的技术经济政策，技术规范，满足总体设计要求，做到结构设计安全可靠、技术先进、经济合理、方便施工、满足工期要求。

2、隧道结构设计根据结构类型、使用条件、荷载特性、施工工艺等条件进行，考虑工程水文地质、总体规划要求、环境条件，并对技术、经济、环保和耐久性等作综合比较，确定合理的施工方法和结构型式。

3、结构的净空除满足交通功能、建筑限界、各专业使用要求及施工工艺外，尚考虑施工误差、测量误差等控制要求、结构变形及后期沉降的影响。

4、隧道结构设计须满足正常运营、城市规划管线、排水、消防、防水、突发事件应急设施等要求。

5、充分考虑施工过程中尽可能减少对周边环境的负面影响，根据隧道所处的地理位置及开挖深度，选择基坑开挖方式，确定相应的开挖变形控制保护等级。

6、充分考虑施工与运营期间对水的治理，确保安全。

7、设计中应注重新技术、新材料的运用，设计方案要符合技术先进、经济合理、安全实用、确保质量的要求，满足对功能、人文及环境的要求。

4.2 主要技术标准

隧道工程主要技术标准表

编号	技术要求	技术指标
1	道路等级	城市快速路
2	设计速度	主线 80km/h，匝道 40km/h
3	车道宽度	双向六车道（隧道车道宽 2×3.5m+3.75m）
4	限界高度	建筑限界净高 5.0m
5	横洞建筑限界	车行：净宽 4.0m，净高 5.0m 人行：净宽 2.0m，净高 2.2m
6	设计年限	隧道主体结构设计使用年限为 100 年
7	路面设计荷载	路面结构轴载标准为 BZZ-100
8	抗震基本烈度	7 度，按 8 度采取相应的抗震构造措施
9	结构防水等级	泵房和地下设备用房一级，主体结构二级
10	结构重要性系数	1.1
11	基坑安全等级	一级、二级
12	结构抗渗等级	P8 级
13	环境作用等级	I-B
14	耐火等级	一级

4.3 隧道工程规模

本项目共新建 3 座下穿隧道，隧道平面总体走向为南北向，由北向南分别为万福西路隧道、文昌中路隧道和运河路隧道。

1、万福西路隧道

隧道北起 YHK4+078，终点 YHK5+577，采用双向六车道连续下穿万福西路、安康路、二里桥路/解放北路，隧道全长 1499m，敞开段 457m，暗埋段 1042m，为长隧道。

2、文昌中路隧道

隧道北起 YHK5+792，终点 YHK6+262，采用双向六车道下穿文昌中路，隧道全长 470m，暗埋段 83m，为短隧道。

3、运河路隧道

隧道北起 YHK6+469，终点 YHK7+030，采用双向六车道下穿运河东路/运河西路，隧道全长 561m，暗埋段 201m，为短隧道。

隧道一览表

序号	隧道名称	隧道长度（m）		总长度（m）	照明方式	通风方式	备注
		敞口段	暗埋段				
1	万福西路隧道	457	1042	1499	电光照明	机械通风	明挖法
2	文昌中路隧道	387	83	470	电光照明	自然通风	明挖法
3	运河路隧道	360	201	561	电光照明	自然通风	明挖法

4.4隧道设计方案

4.4.1 隧道平面设计

万福西路隧道平面线形由直线、圆曲线及缓和曲线构成，其中圆曲线最小半径为2400m，线形指标良好。

文昌中路隧道平面线形由直线、圆曲线及缓和曲线构成，其中圆曲线最小半径为2000m，线形指标较好。

运河路隧道平面线形均由直线构成，线形指标好。

4.4.2 隧道纵断面设计

万福西路隧道纵断面设计中考虑路口横穿隧道过路管线的空间，主要包含供电管道、弱电管道（覆土要求≥0.7m），隧道顶部覆土可满足相关要求。隧道起点设置反坡，终点与文昌中路起点距离较近未设置反坡。隧道采用“W”型纵坡，凹形竖曲线半径为 R=2700m，凸型竖曲线半径依次为 R=3000m、R=28500 和 R=3000m。隧道最小纵坡 0.3%，最大纵坡 4.0%，隧道各项指标均满足《城市道路路线设计规范》的要求。


文昌中路隧道纵断面设计中，被交路管线绕行，不考虑横穿隧道过路管线的空间。隧道起终点均设置反坡。隧道采用“V”型纵坡，凹形竖曲线半径为 R=1900m，凸型竖曲线半径为 R=3000m。隧道最小纵坡 0.3%，最大纵坡 4.0%，隧道各项指标均满足《城市道路路线设计规范》的要求。

运河路隧道纵断面设计中，被交路管线绕行，不考虑横穿隧道过路管线的空间。隧道起点未设置反坡，终点设置反坡。隧道采用“V”型纵坡，凹形竖曲线半径为 R=2700m，凸型竖曲线半径为 R=3000m。隧道最小纵坡 0.3%，最大纵坡 4.0%，隧道各项指标均满足《城市道路路线设计规范》的要求。


4.4.3 隧道建筑限界和横断面设计

万福西路隧道采用单箱双孔的箱型布置形式，单向三车道由 3.5+3.5+3.75=10.75m 的车道组成，车辆通行限界高度为 5.0m；两侧路缘带宽度各取 0.5m，两侧的安全带宽度各取 0.25 m，则限界总宽度为 12.25m。建筑限界为 12.25m（宽）×5.0（高）。

限界顶线至隧道顶板留 0.75m 的空间为灯具和车道信号灯等安装空间及安全余量。限界至中隔墙留 0.15m 的装修及施工误差余量。限界至外墙留 0.6m 的装修和设备安装空间及施工误差余量。限界至底板结构根据两侧边沟深度及道路横坡设置一定厚度的路面面层和调平层，其中敞开段：0.89m，暗埋段：0.5m~0.99m。则隧道单孔净尺寸为 13.0m×（1.25~6.74）m（宽×高）。敞开段和暗埋段标准段横断面图如下所示：




万福西路隧道敞开段标准横断面图




万福西路隧道暗埋段标准横断面图

万福西路两处匝道采用单箱单孔的箱型布置形式，单向两车道由 3.5+3.5=7.0m 的车道组成，车辆通行限界高度为 5.0m；路缘带一侧考虑边沟宽度取值 0.5m，另一侧取值 0.25m，两侧的安全带宽度各取 0.25 m，则限界总宽度为 8.25m。建筑限界为 8.25m（宽）×5.0（高）。

限界顶线至隧道顶板留 0.5m 的空间为灯具和车道信号灯等安装空间及安全余量。限界至中隔墙留 0.15m 的装修及施工误差余量。限界至外墙留 0.6m 的装修和设备安装空间及施工误差余量。限界至底板结构根据两侧边沟深度及道路横坡设置 0.79m 的路面面层和调平层。则隧道单孔净尺寸为 9.0m×1.29m（宽×高）。敞开段和暗埋段标准段横断面图如下所示：




万福西路匝道敞开段标准横断面图




万福西路匝道暗埋段标准横断面图

文昌中路、运河路隧道两处短隧道均采用单箱双孔的箱型布置形式，单向三车道由 3.5+3.5+3.75=10.75m 的车道组成，车辆通行限界高度为 5.0m；两侧路缘带宽度各取 0.5m，两侧的安全带宽度各取 0.25 m，则限界总宽度为 12.25m。建筑限界为 12.25m（宽）×5.0（高）。

限界顶线至隧道顶板留 0.5m 的空间为灯具和车道信号灯等安装空间及安全余量。限界至中隔墙留 0.15m 的装修及施工误差余量。限界至外墙留 0.4m 的装修和设备安装空间及施工误差余量。限界至底板结构根据两侧边沟深度及道路横坡设置一定厚度的路面面层和调平层，其中敞开段：0.89m，暗埋段：0.99m。则隧道单孔净尺寸为 12.8m×6.74m（宽×高）。敞开段和暗埋段标准段横断面图如下所示：



文昌中路、运河路隧道敞开段标准横断面图



文昌中路、运河路隧道暗埋段标准横断面图

隧道采用明挖顺作法施工（局部交叉口采用盖挖顺作法），即开挖至基坑底后顺作底、侧墙及顶板和其它结构。根据挖深、地质条件、周边环境等，基坑分别采用钻孔灌注桩、SMW 工法桩、重力式挡墙支护及放坡开挖。

竣工图

万福西路隧道竣工说明

1 项目概况

1.1 工程概况

万福西路隧道北起 YHK4+078，终点 YHK5+577，采用双向六车道连续下穿万福西路、安康路、二里桥路/解放北路，隧道全长 1499m，敞开段 457m，暗埋段 1042m，为长隧道。

主线隧道两侧设有一对单向两车道的进出口匝道，东侧 LU2 匝道全长 221.156m，其中敞开段 142m，暗埋段 79.156m；西侧 RD2 匝道全长 228.755m，其中敞开段 142m，暗埋段 86.755m。

隧道全线在暗埋段中间部位（中心桩号约 YHK4+800）东侧设置一处地下设备用房，主要包括高压室、低压室、直流屏室等；隧道监控中心和办公人员办公室等考虑与运河北路与文昌中路交叉口规划的管理用房统筹规划。

在隧道进出洞口两处最低点位置（中心桩号 YHK4+452、YHK5+215）各设置雨水泵房一座，并在最低点 RD2 匝道合流鼻端（中心桩号 RD2K0+272）处设置一处雨水泵房，三处雨水泵房兼做废水泵房。

全线设置两处车行横通道，间距 405m；五处人行横通道，平均间距约 125m。

全线采用隧道顶部开孔设置通风竖井，井内设置风机，采用机械通风方式，全线共 34处通风竖井。

隧道一览表

序号	隧道名称	隧道长度（m）		总长度（m）	照明方式	通风方式	备注
		敞口段	暗埋段				
1	万福西路隧道	457	1042	1499	电光照明	机械通风	明挖法

1.2 施工依据

（1）国家颁布规范规程；

（2）现状地下管线资料的收集；

（3）中设设计集团股份有限公司编制的《运河南北路快速化改造工程（运河东西路-万福路段）施工图设计工程地质勘察报告》（2018.12）；

（4）《运河南北路快速化改造工程（万福快速路—施井路段）初步设计审查意见》（2019.07.26）；

（5）《扬州市发改委关于运河南北路快速化改造工程（万福快速路—施井路）设计图纸；

（6）地形图、老路竣工图、被交路设计文件等其它相关资料；

（7）《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质[2018]31 号）；

（8）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号；

（9）业主组织的相关会议纪要和会议精神。

执行的规范、规程及标准：

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）

《地下结构抗震设计标准》（GB-T51336-2018）

《防洪标准》（GB 50201-2014）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016 版）

《城市地下道路工程设计规范》（CJJ 221-2015）

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

《型钢水泥土搅拌墙技术规程》（JGJ/T199-2010）

《玻璃纤维增强复合材料筋基坑工程应用技术规程》（DGJ32/TJ 1662-2014）

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）

《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 年版）

《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50199-2013）

《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476-2008）

运河南北路快速化改造一期工程（二里桥路南—万福西路）竣工图

施工单位	中铁十局集团有限公司		
编 制 人		审 核 人	
技术负责人		编制日期	2021.5.10
监理单位	江苏兆信工程项目管理有限公司		
总 监		现场监理	

（3）钻孔灌注桩

①应采用低应变动测法检测桩身完整性，检测数量不宜少于总桩数的 20%，且不得少于 10 根。

②当根据低应变动测法检测桩身完整性为Ⅲ或Ⅳ类时，应采用钻芯法进行验证，并扩大低应变动测法检测的数量。


③未涉及处按中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）相关内容执行。

4.9 基坑施工顺序

万福西路隧道基坑采用明挖顺做法施工（局部交叉路口采用盖挖顺作法施工），本次分为两类介绍隧道基坑施工顺序。

4.9.1 特殊段施工顺序

一、主线-匝道加宽处基坑：主线桩号 YHK4+487.7~YHK4+762.5（约 274.8m）。本次考虑主线隧道与上下匝道分期施工，先期施工主线隧道，后期施工 LU2、RD2 匝道。



主线隧道-上下匝道基坑施工顺序图

1、标准段主线基坑（钻孔桩+支撑）

1）设置围挡，破除路面、施工坑外三轴深搅桩止水帷幕、施工灌注桩和立柱桩、降水井点；

2）掏槽施工冠梁和支撑（及局部盖挖板）、待冠梁和支撑强度达到设计值，向下顺次开挖至二道钢管撑下 0.5m 处（局部牛腿等掏槽施工），架设钢管撑；

3）随挖随撑，向下开挖至设计底标高，施工主体结构垫层、防水层、底板及部分侧墙；

4）待底板砼达到设计强度形成刚性铰时，拆除最下道钢支撑，顺次向上施工侧墙、中墙及防水层至拟拆钢管撑底标高以下 0.5m 处；


5）待侧墙等主题结构达到设计强度，架设换撑钢管完毕后，拆除对应钢支撑；

6）重复上述过程直至拆除第一道砼支撑，施做顶板及防水，覆土恢复路面，封堵底板泄水孔。

2、主匝分界处一期角部基坑（以 RD2 匝道钻孔桩+支撑+基坑内外地基加固为例）

1）施工前施工方需量测骏和天城地库结构范围，如有冲突及时反馈设计进行调整；

2）设置围挡，破除路面，施工坑外最内侧三轴深搅止水桩（套接一孔）、次内侧深搅桩（双向搭接 250），后施工坑外最外排三轴深搅桩，顺次向内侧方向施工主动加固范围的深搅桩（双向搭接 250），以及坑内加固，示意图如下。如遇施工等因素导致的冷缝，及时反馈设计或在深搅桩间做压密注浆（或Φ800 三重管旋喷桩搭接）处理，不详之处请参照基坑工程相关构造图集。主线、匝道分界一期坑外加固范围（LU2、RD2 两处）深搅桩需重点保障止水和加固质量，28d 无侧限强度≥1.0MPa。



基坑内外三轴深搅桩施工顺序示意图

3）施工主线（角部）基坑围护桩、立柱桩、降水井等；

4）以下步骤同标准段主线基坑（角部构造混凝土盖板不得行走车辆及堆载）。

2、匝道基坑（以 RD2 匝道泵房钻孔桩+支撑为例）

1）施工匝道处的钻孔桩并对骏和天城地库密切监测（如遇较大沉降或位移需采取注浆保护），凿除主线基坑的部分砼冠梁，开槽掏土施工匝道冠梁和一道支撑，并整体浇筑，

2.金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程-3 标段

业绩 2——1.1 中标通知书

中标通知书

编号：HFZTB-GC-2021-004312

中铁十局集团有限公司 ：

你单位于 金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程-3标段 项目（项目编号： 2021BFFGZ01604-3 ）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为(人民币) 捌亿伍仟壹佰柒拾捌万陆仟玖佰伍拾伍元捌角叁分 （大写）。中标工期 550 天（日历日），工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订承包合同，无故逾期视为放弃中标资格。

招标人：（盖章） 年 月 日

招标代理机构：（盖章） 2021年8月31日

工程名称：	金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程-3标段
工程地点：	合肥市
结构层次：	/ 建筑面积：/
预算价：	1025186200.00 元 中标价： 851786955.83 元
项目经理：	温石宝
开工日期：	（具体以开工令为准）
中标范围：	图纸、招标文件、清单约定的所有内容

重要提示：

1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。

2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；

4、办理合同见证和备案时须携带以下资料：

（1）合同原件

（2）履约保证金等各种担保（复印件）

代理机构联系方式：

单位：安徽诚信项目管理有限公司

邮编：230601

地址：合肥市滨湖新区紫玉路2588号合肥聚秀市场A区（徽州大道与南京路交口）

项目联系人： 健 仁

联系电话： 0551-66223813

传 真： 0551-66223654

网址：http://www.ahggzyjt.com

安徽合肥公共资源交易中心

中标通知书

合肥市公共资源交易监督管理局监制

业绩 2——2.1 合同协议书

第一节　合同协议书

发包人（全称）：合肥市重点工程建设管理局

承包人（全称）：中铁十局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程-3标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：金寨路（绕城高速－方兴大道）快速化改造工程－3标段。

2. 工程地点：合肥市。

3. 工程立项批准文号：合发改投资[2021]4 号。

4. 资金来源：市建投集团支付。

5. 工程内容：详见图纸及工程量清单。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：招标文件、工程量清单、图纸及补充答疑文件全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：　　年　　月　　日。

计划竣工日期：　　年　　月　　日。

工期总日历天数：550 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合**合格**标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿伍仟壹佰柒拾捌万陆仟玖佰伍拾伍元捌角叁分（¥851786955.83元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）　　/　　（¥　　/　　元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）　　/　　（¥　　/　　元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）陆佰贰拾万陆仟叁佰玖拾叁元伍角捌分（¥6206393.58元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁仟叁佰贰拾壹万元整（¥33210000元）。

2. 合同价格形式：**固定价格合同**。

五、项目经理

承包人项目经理：温石宝。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）招标文件、招标答疑及其他附件

（3）投标文件及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年9月24日签订。

十、签订地点

本合同在合肥市签订。

十一、补充协议

同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订、盖章并提交履约保函后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 拾 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
组织机构代码：	组织机构代码：91370000631987449
地 址：合肥市潜山路550号	地 址：山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼
邮政编码：230001	邮政编码：250101
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：0531-82461195
传 真：	传 真：0531-82461218
电子信箱：	电子信箱：jykfzxyx@126.com
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：

业绩 2——3.1 工程竣工验收报告

工程竣工验收报告

编号：

工程名称　金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程-3标段

竣工日期　2023.10.31

一、工　　程　　概　　况

工程名称	金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程-3标段		
工程地点	金寨路（紫蓬路- 方兴大道）段		
建筑面积	2422㎡	工程造价	85178万元
结构类型	市政桥梁	层 数	
规划许可证号	340123202130013	施工许可证号	340100202305220103
开工日期	2021.10.12	竣工日期	2023.10.31
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	项目负责人	贾仁波
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	项目负责人	桂鹏
设计单位	厦门市市政工程设计院有限公司	项目负责人	蒋武辉
监理单位	江苏华宁工程咨询有限公司	总监及岗位证书号	顾金水 32004672
施工总包单位	中铁十局集团有限公司	项目经理及证书号	温石宝 01126590
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所	施工图设计文件审查合格书编号	施工图审查一类
检测机构（主体）		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程质量安全监督站		

二、验 收 组 人 员 组 成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	贾仁波	合肥市重点工程建设管理局	项目负责人	
副组长	雷世伟	合肥市重点工程建设管理局	项目负责人	
	蒋武辉	厦门市市政工程设计院有限公司	项目负责人	
成员	顾金水	江苏华宁工程咨询有限公司	总监	
	桂鹏	安徽建材地质工程勘察院有限公司	项目负责人	
	温石宝	中铁十局集团有限公司	项目负责人	
	刘任飞	中铁十局集团有限公司	执行经理	
	杜建平	中铁十局集团有限公司	副经理	
	章天宇	中铁十局集团有限公司	副经理	
	翟永路	中铁十局集团有限公司	工程部长	
	王勇	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

金赛路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程3标段主要施工内容为桥梁、道路、排水、电排、下穿隧道、种植土回填等内容。

1、桥梁工程：高架桥梁总长2310m，其中金赛路主线高架桥梁全长为1640m，起终点间为连续跨，设计时速80km/h，道路等级为城市快速路，标准段双向6车道，桥面宽度为25.5m-50m，共16联；匝道桥共3条，全长670m。最长桩长45m，最高墩高11.5m，最大跨度现浇梁45m。全线共计3联钢箱梁（钢箱梁最大跨度为70m，共重6580t，钢箱梁单联最重为4798吨，最大板厚36mm）。主线桥梁共计2联钢箱梁跨径分别为紫云路36+58+36米，合计130米，汤口路45+66+45米，合计156米。总计286米；匝道钢箱梁共1联跨径为47+70+47米，合计164米，总计164米。桥梁工程总造价为39592万元（其中，钢箱梁造价为6953万元）。

2、汤口路下穿隧道工程：下穿隧道全长800m，其中敞口段长704m，暗埋段长96m。基坑深10.448m，标准红线宽度为54m，快车道设计时速40km/h，双向4车道，暗埋段采用框架桥方式下穿，预制T梁44片，隧道两侧采用咬合桩支护共计774根，平均桩长30m。桥梁工程含冠梁、防撞墙、挂板、排水沟、照明及交通工程。隧道工程造价为7115万元。

3、道路工程：地面道路全长2240m，标准红线宽度为70m，快车道设计时速60km/h，双向10车道，道路等级为城市快速路；道路工程含道路土石方、电排土建、种植土换填、照明及交通工程。道路工程造价为24286万元。

4、排水工程：雨水管道总长11388m，（最深开挖深度6.9米，基坑开挖两侧采用钢板桩支护共计2666m，为深基坑工程）其中管径D300为2326m、D400为1885m、D500为1167m、D600为943m、D800为1295m、D1000为1030m、D1200为1110m、D1400为392m、D1600为170m、D1800为266m、D2200为330m。污水管道总长5646m，其中管径D500为3495m、D600为469m、D1000为291m、D500顶管为864m、D600顶管为395m、D800顶管为45m、D1000顶管为87m。排水工程造价为5152万元。

5、泵站工程：汤口路下穿通道分离的传统雨水泵站，为地埋式上下两层结构；设计的一个泵房各采用 3 台相同型号的潜水排污泵，型号为：流量 Q=1250m³/h，扬程 13m，功率 75kW，水泵出水口管径 350mm；二用一备，互为备用，同时结合水位控制水泵的启停，紧急情况时可同时启用第三台水泵。泵站工程造价为497万元。

6、电排工程：新建排管4054m，工井58座；新建开闭所1座，环网柜基础8座；轨道代建110kv新建排管4054m，工井37座。电排工程造价为1530万元

由建设单位牵头组织，设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位及相关管养单位负责人对本项目进行验收检查，主要从内业资料、施工技术资料、工程外观、工程使用工能四个方面进行检查验收。

验收结论：符合设计及规范要求，验收合格。

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2023年10月31日	2023年10月31日	2023年10月31日	2023年10月31日	2023年10月31日

业绩 2——4.1 全国建筑市场监管公共服务平台业绩信息查询



合肥市金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程

安徽省-合肥市-合肥市

项目编号	3401002305230001	省级项目编号	340100202009280201
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	建设单位统一社会信用代码	123401007950806721
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	477895.38
立项级别	--	立项文号	--




项目地址：合肥市金寨路（绕城高速-方兴大道）

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
C	340100202009280201-HZ-801	施工总包	3401002305230001-HZ-002	116180.81	合肥市重点工程建设管理局	中铁四局集团有限公司	查看
C	340100202009280201-HZ-802	施工总包	3401002305230001-HZ-001	85178.7	合肥市重点工程建设管理局	中铁十局集团有限公司	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
全国公路建设市场
问问纳米
总面积（平方米）
立项级别
工程基本信息
数据等级
详情
查看
相关网站导航
合同登记信息详情
项目名称
合肥市金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程
工程名称
金寨路(绕城高速-方兴大道)快速化改造工程-3标段
合同登记编号
3401002305230001-HZ-001
合同编号
2021BFFGZ01604-3-002
省级合同备案编号
340100202009280201-HZ-802
合同金额（万元）
85178.7
合同类别
施工总包
建设规模
--
发包单位名称
合肥市重点工程建设管理局
发包单位统一社会信用代码
123401007950806721
承包单位名称
中铁十局集团有限公司
承包单位统一社会信用代码
91370000163198744 9
联合体承包单位名称
--
联合体单位统一社会信用代码
--
合同签订日期
2021-09-24
记录登记时间
2024-11-30
数据来源
历史业绩补录
数据等级
C
关闭

合肥市金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程

安徽省-合肥市-合肥市

项目编号	3401002305230001	省级项目编号	340100202009280201
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	建设单位统一社会信用代码	123401007950806721
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	477895.38
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：合肥市金寨路（绕城高速-方兴大道）

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

竣工验收备案信息 | 竣工验收信息

数据等级	省级竣工备案编号	实际造价(万元)	实际面积(平方米)	实际竣工验收备案时间	竣工验收备案编号	施工许可证编号	详情
B	340100202009280201-SG0051（JG）	12046.54	0.00	2025-11-13	3401002305230001-JX-003	3401002305230001-SX-003	查看
B	340100202009280201-SG0041（JG）	85178.7	0.00	2023-10-31	3401002305230001-JX-002	3401002305230001-SX-001	查看
B	340100202009280201-SG0044（JG）	116180.81	0.00	2023-11-02	3401002305230001-JX-001	3401002305230001-SX-002	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


1747 × 1008
jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
全国公路建设市场
项目分类
总面积（平方米）
立项级别
工程基本信息
竣工验收备案信息
数据等级
竣工验收备案信息详情
相关企业、人员
项目名称
合肥市金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程
工程名称
金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程-3标段道路桥梁工程
省级竣工备案编号
340100202009280201-SG0041（JG）
省级施工许可证编号
340100202305220103
竣工验收备案编号
3401002305230001-JX-002
施工许可证编号
3401002305230001-SX-001
实际造价（万元）
85178.7
实际面积（平方米）
0.00
长度（米）
2422
跨度（米）
--
实际建设规模
-
实际开工日期
2021-10-12
竣工验收备案日期
2023-10-31
结构体系
数据来源
业务办理
备注
--
关闭
查看
详情

3.赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

业绩 3——1.1 中标通知书



履约担保	担保金额	合同价款的 5%
	担保期限	540 日历天
	担保方式	银行转账或银行保函
低价风险担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
支付条款	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
合同补充条款		详见招标文件及施工合同

其它需要说明的问题：/

招标单位意见：（单位章）法人章 2018 年 5 月 11 日

招投标监管机构签收：经办人：（单位章）2018 年 5 月 11 日

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中标通知书

3607021803270201-1

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一八年



中铁十局集团有限公司：

经评标委员会评审，现决定 赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）你单位中标，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 7 天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

		姓名	证号	身份证号码
注册建造师		刘士龙	鲁 137111200053	340403197309020212
技术负责人		张义江	G3410030806	21022519830124015X
关键岗位人员	施工员	陈晓鹏	37151010100208	620523198501181114
	质量员	王诺	37151060100206	341282198505204932
	安全员	何君	鲁建安 C（2015）1800202	340102197408232023
	安全员	康平	鲁建安 C（2015）1800269	511011197804281998
	安全员	胥顺	鲁建安 C（2010）1800155	370105196909100811
	材料员	王爱果	A1502649	372325197301300826

特此通知。

招标人：赣州城投工程管理有限公司（章）

法定代表人：刘海发（章）

经办人：杜苗鸿 联系电话：18370828885

2018 年 5 月 11 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工程类别	市政公用工程	评标办法	报价承诺法
招标控制价	662906063.52 元	中标总造价	638218550.75 元
项目负责人	刘士龙	证 号	鲁 137111200053
施工工期	540 日历天		
质量要求	本工程质量要求须达到国家施工验收规范合格标准，并创“中国建设工程鲁班奖”或“中国土木工程詹天佑奖”或“国家优质工程金质奖”或“国家优质工程奖”。		
中标工程范围	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，包括道路工程、地道工程、排水工程、桥涵工程、管线工程、基建用电等（不含园林绿化、标志、标牌、标线、交通信号、路灯等）。		
工程款支付办法	按月支付工程进度款：每月支付经招标人、监理单位及造价监控单位确认的已完合格工程量的 80%工程款，竣工验收合格后，累计支付工程款不超过清单内所完合格工程价款的 85%，余款待完成工程结算审核后再支付至工程审核结算价的 97%，留工程审核结算价的 3%作为质量保修金。		
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明	详见施工合同		
备注	/		

业绩3——2.1合同协议书

副本

赣州市中心城区赣南大道快速路二标段

（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

施工合同

项目名称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

发 包 人：赣州城投工程管理有限公司

承 包 人：中铁十局集团有限公司

签订日期：2018年6月4日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：赣州城投工程管理有限公司

承包人（全称）：中铁十局集团有限公司

发包人于2018年4月28日采用公开招标确定中铁十局集团有限公司为赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）承包人。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）。

2. 工程地点：西起章江大桥西侧引桥接地点，东至贡江大桥西侧。

3. 工程立项批准文号：赣市发改投资字[2016]1058号、赣市发改设审字[2017]582号。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧），工程内容为对应赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，包括道路工程、地道工程、排水工程、桥涵工程、管线工程等（不含园林绿化、标志、标牌、标线、交通信号、路灯等）。

6. 工程承包范围：

本工程工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，包括道路工程、地道工程、排水工程、桥涵工程、管线工程等（不含园林绿化、标志、标牌、标线、交通信号、路灯等）。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 6 月 11 日（具体以开工令为准）。

计划竣工日期：2019 年 12 月 3 日。

工期总日历天数：540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家施工验收规范合格标准，并创“中国建设工程鲁班奖”或“中国土木工程詹天佑奖”或“国家优质工程金质奖”或“国家优质工程奖”。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）人民币陆亿叁仟捌佰贰拾壹万捌仟伍佰伍拾元柒角伍分（¥638218550.75 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰贰拾贰万叁仟伍佰贰拾柒元陆角叁分（¥4223527.63 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/　　（¥　/元）；

（3）专业工程暂估价金额（不含规费税金）：

人民币（大写）贰仟零肆拾肆万壹仟叁佰壹拾捌元整（¥20441318.00元）；

（4）暂列金额（不含规费税金）：

人民币（大写）贰仟伍佰贰拾柒万玖仟捌佰捌拾捌元整（¥25279888.00元）。

合同价格形式：

（1）本项目实行固定单价（除约定外）合同，分部分项工程量清单项目的综合单价除有约定的材差风险存在调整外不以其他任何因素变化而作调整。

（2）措施项目在合同价款中该项费用范围内按实结算，超过合同价款中的该项费用时（除约定外）不作调整（发生重大设计变更除外）。由于该项目处于城市交通主干道区域，施工中确实需发生的措施项目如在招标工程量清单中未全部覆盖，由承包人提出，经监理、造价监控等单位审核，发包人或相关部门确认同意后按本合同“10.4变更估价”的计价原则按实计取（如按规定需专家评审的从其规定）。

（3）根据江西省建设厅《关于发布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（赣建计【2008】33号文）中的规定，工程定额测定费不计。

（4）合同价中包含的常规检验试验检测由承包人自行负责。发包人负责根据相关规定另行委托检测机构的其它检测由发包人承担，但承包人承担由于其自身原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。本工程的工程量清单中措施项目清单里的“检验试验费”为承包人自身在工程施工中所负责的检验试验费及由承包人原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。

（5）暂估价超出50万元的部分的使用按有关文件规定执行。

（6）根据江西省赣财综[2012]5 号文件不再计取上级行业管理费。

（7）本工程要约价（合同价）已根据《关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》（赣建价[2016]3 号）、《关于我省招标投标活动中贯彻落实建筑业营业税改征增值税的通知》（赣建招标[2016]6 号）要求编制。

（8）本项目扬尘治理由承包人依据赣州市《关于印发<赣州市中心城区“四尘三烟三气”综合整治实施方案>的通知》（赣市环委字[2017]40 号）文件及《关于明确赣州市建筑工地施工扬尘治理措施费的通知》（赣市建字[2017]76 号）等相关规定执行，且费用已包含在合同价中。

（9）规费项目和税金项目的结算金额根据其计算基数的变化而作相应的调整。

（10）本工程采用 2017 版《江西省建设工程定额》。

五、项目经理

承包人项目经理：刘士龙，鲁 137111200053。

六、合同文件构成

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）招标文件（含图纸、工程量清单、招标补充通知及答疑回复等）

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 6 月 4 日签订。

十、签订地点

本合同在**赣州市**签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自**双方签字盖章后**生效。

十三、合同份数

本合同一式 **贰拾** 份，均具有同等法律效力，发包人执**壹正壹拾壹副**，承包人执**壹正柒副**。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章）：

组织机构代码：91360700664766172W

地　址：江西省赣州市赣州经济技术开发区华坚南路西侧星洲湾商住小区商业街1#—12#商业

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章）：

组织机构代码：91370000163198744 9

地　址：山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

邮政编码：341000　　邮政编码：250000

经办人：

全资子公司（公章）：

法定代表人(章)：

基本账户开户行：

基本账户账号：36050181015200000488

备案单位：

经 办 人：

日　　期：2018 年　月　日

附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	刘士龙			
技术负责人	张义江			
施工管理	陈晓鹏			
质量管理	王诺			
材料管理	王爱果			
安全管理	何君			
安全管理	康平			
安全管理	胥顺			
其他人员				

施工管理人员要求：(1)承包人在合同中承诺的建造师、现场技术负责人、施工员、质检员、专职安全员在施工阶段至本工程竣工验收合格期间，除不可抗力情况外，不得进行更换，承诺相应资格的专业技术、管理人员无特别重大的理由不得变更，若需变更须征得发包人同意后经建设行政主管部门审核批准并报

业绩 3——3.1 赣州市在建项目关键岗位人员变更备案表

附件 1：

赣州市在建项目关键岗位人员变更备案表

工程名称		赣州市中心城区赣南大道快速路工程二标段		
申请变更单位		中铁十局集团有限公司		
经办人		马强	联系电话	15126818185
申请变更的施工项目部关键岗位人员信息				
	姓名	身份证号码	执业或职业资格	
			证书名称	证书编号
变更前	刘士龙	340403197309020212	一级注册建造师	鲁 137111200053
变更后	钱亮亮	340121198701279115	一级注册建造师	鲁 137171718846
变更前				
变更后				
变更前				
变更后				
变更原因		□监理单位申请变更 □主管部门或建设单位要求撤换		
变更理由		☑死亡、刑事犯罪、失踪、退休、证书失效、变更注册单位、合同期满离职或辞职的； □非施工、监理企业原因工程项目不能如期开工或停工三个月（含）以上的、建设工期超过施工合同工期半年（含）以上的； □建设单位认为项目班子管理人员不能胜任工作的或被行政监督部门责令更换的； □因患病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的； □法律法规规定的其他情形。		

建设单位意见：

建设单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：　　年　　月　　日

监理单位意见：拟更人员资格条件符合要求。

监理单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

2019 年　　月　　日

施工单位意见：

施工单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）

年　　月　　日

备案部门意见：符合　经核查所报变更人员信息，该变更人员符合要求。

经办人（签字）：王洋 4.3

审核人（签字）：

审批人（签字）：

备案部门（盖章）：

2019 年 4 月 4 日

备注：1、本表一式三份（需双面打印，用电脑填写），建设单位、承包单位、备案部门各一份并签署意见，相关人员签字并加盖单位印章后生效；

2、变更项目负责人（注册建造师）或总监理工程师时建设单位应在变更申请表意见栏注明变更后的人员是否符合招标文件或合同要求；

3、监理企业变更人员备案时，施工单位无需盖章。

业绩 3——4.1 工程竣工验收意见书

工 程 竣 工 验 收
意 见 书

工 程 名 称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段
（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

建 设 单 位：赣州城投工程管理有限公司

竣工验收时间：2020 年 1 月 22 日

（由竣工验收组填写）

工程竣工验收意见

工 程 名 称	赣州市中心城区赣南大道快速路工程二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工 程 地 址	赣州市中心城区		
工 程 规 模	桥梁全长 2.58Km，道路全长 4.3Km	结构类型、层 数	/
开 工 时 间	2018 年 10 月 11 日	竣工日期	2020 年 1 月 21 日

工程竣工验收内容：

本次验收主线桥梁工程（GNC122-GNC177，含 Z7、Z9 匝道）、章江大桥改造（含 B、D 匝道）、红旗大道立交（NW 匝道、HM 坡道、人行梯道、跨红旗大道拼桥）及全部附属结构工程

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 10 项，经审查符合要求 10 项， 经核定符合规范要求 10 项	经检验，资料齐全、完整、合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项， 共抽查 7 项，符合要求 7 项， 经返工处理符合要求 0 项	经检查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	经检查及抽查，外观质量合格符合规范要求。

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	文件资料合法、齐全、有效
施工单位资料	文件资料合法、齐全、有效
勘察单位资料	文件资料合法、齐全、有效
设计单位资料	文件资料合法、齐全、有效
监理单位资料	文件资料合法、齐全、有效

竣工验收结论：

符合国家质量标准 工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长				
	副组长				
	成员				

	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
参加验收单位	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2024年1月22日	年 月 日	2024年1月22日	2024年1月22日	2024年1月22日

单位工程质量验收意见书

工程名称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段 （章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
验收内容	桥梁工程--主线桥梁工程（GNC122-GNC177）、章江大桥改造、红旗大道立交（NW匝道、HM坡道、跨红旗大道拼桥）及全部附属结构工程。		
工程造价（万元）	63821.8551	开工时间	2018年10月11日
工程类别	城镇快速路	施工许可证号	360702201810100102
工程技术资料抽查情况	文件资料齐全合格有效.		
工程实体观感质量检查情况	工程质量合格，外观良好		

	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
参加验收单位及人员	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目总监	项目经理
	2020年1月22日	年 月 日	年 月 日	2020年1月22日	2020年1月22日
	其他验收组成员：（可附验收组人员签字表）				

附表 43

工 程 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

建 设 单 位：赣州市城投工程管理有限公司

竣工验收时间：2020 年 12 月 28 日

（由竣工验收组填写）

工程竣工验收意见

工 程 名 称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工 程 地 址	赣州市中心城区		
建 筑 面 积（或工程规模）	赣南大道主路全长约 1.195km，红旗大道全长 0.6km，FDB 辅道全长 1.33km，联络线长 0.23km，八一四大道路基段长 0.77km，瑞金路路基段长 0.71km。	结构类型、层 数	/
开 工 时 间	2018 年 10 月 11 日	竣工日期	2020 年12月28日

工程竣工验收内容：

本次验收：

道路工程—赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）道路工程（包括主线地面道路、红旗大道立交、匝道、八一四大道地面道、瑞金路地面道路），包含道路路基、道路基层、道路面层、人行道、人行地道结构、挡土墙、附属构筑物。

排水工程：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）工程排水工程，包含雨水工程、污水工程、雨污混流工程。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 14 分部，经查 14 分部 符合标准及设计要求 14 分部	合格
2	质量控制资料核查	共35 项，经审查符合要求35项， 经核定符合规范要求 35 项	齐全
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项， 共抽查 15 项，符合要求 15 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 32 项，符合要求32项， 不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	工程资料齐全、合法、有效
施工单位资料	工程资料齐全、合法、有效
勘察单位资料	工程资料齐全、合法、有效
设计单位资料	工程资料齐全、合法、有效
监理单位资料	工程资料齐全、合法、有效

竣工验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长				
	副组长				
	成员				

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2020年12月28日	2020年12月28日	2020年12月28日	2020年12月28日	2020年12月28日

附表 43

工 程 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

建 设 单 位：赣州市城投工程管理有限公司

竣工验收时间：2020 年 9 月 3 日

（由竣工验收组填写）

工程竣工验收意见

工 程 名 称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工 程 地 址	赣州市中心城区		
建 筑 面 积 （或工程规模）	瑞金路隧道：隧道全长 620m，暗埋段 258m 八一四隧道：隧道全长 624m，暗埋段 283m	结构类型、 层 数	/
开 工 时 间	2018 年 10 月 11 日	竣工日期	2020 年 9 月 3 日

工程竣工验收内容：

本次验收单位工程隧道工程：

1、瑞金路隧道，桩号范围 RJK0+256-RJK0+876；

2、八一四隧道，桩号范围 BYSK0+399-BYSK1+023。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 47 项，经审查符合要求 47 项， 经核定符合规范要求 47 项	齐全
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项， 共抽查 8 项，符合要求 8 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项， 不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	工程资料齐全、合法、有效
施工单位资料	工程资料齐全、合法、有效
勘察单位资料	工程资料齐全，合法、有效
设计单位资料	工程资料齐全、合法、有效
监理单位资料	工程资料齐全，合法，有效。

竣工验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长				
	副组长				
	成员				

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2020年9月3日	2020年9月3日	2020年9月3日	2020年9月3日	2020年9月3日

业绩 3——5.1 业绩证明

证　明

赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧），由中铁十局集团有限公司承建，西起章江大桥西侧引桥接地点，东至贡江大桥，起点里程为 ZLK30+762.326，终点里程为 ZLK35+047.69，标段全长约 4.3km。本标段主要包含城市高架桥、地面道路及管网、立交互通 1 座、下穿隧道 2 处。

1、桥梁工程：桥梁总长 2192.19m。其中章江西侧主线高架桥梁起讫里程：ZLK30+762.325～ZLK31+378.11，起终点间桥梁为连续跨，全长615.8m；章江东侧主线高架桥梁起讫里程：ZLK31+940.381～ZLK33+014.830，起终点间桥梁为连续跨，全长1074.4m；主线高架桥全长1690.3m，双向8车道，桥宽25m。主线桥梁采用装配式施工工艺，预制盖梁26座、预制墩柱96个、预制小箱梁24跨（共168片，7孔/跨）、钢结构连续箱梁34跨（1044.2m，11829.39t）、钢混组合梁2跨（105m，848.4t），最大跨度55米；匝道全长181.89m，采用钢结构连续箱梁，标准桥宽8.5m；红旗大道立交全长215m，采用现浇梁结构，标准桥宽11.75m，钢箱梁最大跨度40米；桥梁工程造价：30028.94万元，其中钢结构11958.03万元。

2、道排工程：主路及辅路均采用双向6-8车道规模，全长4.1公里，含道路排水系统、电力管道、弱电管道，道路工程造价：11219.02万元。

3、排水工程：雨水管计长11403.2米（其中D300-D600计长6866米；其中D800-D1000计长2259.2米、其中D1200-2000计长1464米、D2200计长814米为顶管）；雨污水造价2302.78万元。

4、下穿隧道工程：本工程包含两个下穿隧道工程，即瑞金路下穿隧道、八一四下穿隧道。瑞金路下穿隧道桩号范围 RJK0+256-RJK0+876（全长 620m，暗埋段 258m，敞口段 362m），造价为 9362.07 万元。八一四大道下穿隧道桩号范围 BYSK0+399-BYSK2+023（全长 624m，暗埋段 283m，敞口段 341m），造价为 9872.79 万元。两处下穿隧道均采用明挖顺作法施工，开挖宽度为 18.5～19.1m，主体基坑最深约 13m，基坑围护采用放坡和钻孔灌注桩+内支撑围护形式（1 道混凝土支撑+2 道钢支撑+1 道钢支撑换撑）。

开工时间：2018 年 10 月 11 日，完工时间：2020 年 12 月 28 日。

工程总造价：63821.855 万元。工程项目经理：钱亮亮。

该单位在施工过程中精心组织、合理安排施工、按期顺利完成施工任务，无安全质量事故发生。

特此证明。

建设单位：

2021 年 8 月 5 日

业绩 3——6.1 全国建筑市场监管公共服务平台业绩信息查询



赣州中心城区快速路（二期）工程

江西省-赣州市-章贡区

项目编号	3607022102070004	省级项目编号	360702202006080201
建设单位	赣州城投工程管理有限公司	建设单位统一社会信用代码	91360700664766172W
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	2199877.31
立项级别	地市级	立项文号	赣市发改投资字【2016】1058号



项目地址：江西省赣州市

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
B	360702202006080201-JL004	监理	360702210207000 4-HE-004	630.66	赣州城投工程管理有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司	查看
B	360702202006080201-SJ004	设计	360702210207000 4-HA-004	2727	赣州城投工程管理有限公司	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	查看
B	360702202006080201-SG004	施工总包	360702210207000 4-HZ-004	638218550.75	赣州城投工程管理有限公司	中铁十局集团有限公司	查看
B	360702202006080201-KC001	勘察	360702210207000 4-HB-001	297.25	赣州城投工程管理有限公司	中铁水利水电规划设计集团有限公司	查看
B	360702202006080201-SG005	施工总包	360702210207000 4-HZ-003	87484.23	赣州城投工程管理有限公司	北京市政建设集团有限责任公司	查看
B	360702202006080201-JL003	监理	360702210207000 4-HE-003	570	赣州城投工程管理有限公司	宁波交通工程咨询监理有限公司	查看
B	360702202006080201-SJ003	设计	360702210207000 4-HA-003	2727.36	赣州城投工程管理有限公司	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	查看
B	360702202006080201-JL002	监理	360702210207000 4-HE-002	570	赣州城投工程管理有限公司	宁波交通工程咨询监理有限公司	查看
B	360702202006080201-SG001	施工总包	360702210207000 4-HZ-002	1684.8	赣州城投工程管理有限公司	海纳明川建设工程有限公司	查看
B	360702202006080201-JL001	监理	360702210207000 4-HE-001	10.11	赣州城投工程管理有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司	查看
B	360702202006080201-SG002	施工总包	360702210207000 4-HZ-001	3361.49	赣州城投工程管理有限公司	甘肃省安装建设集团公司	查看
B	360702202006080201-SJ002	设计	360702210207000 4-HA-002	29.5	赣州城投工程管理有限公司	赣州市天成市政规划设计有限公司	查看
B	360702202006080201-SJ001	设计	360702210207000 4-HA-001	21.69	赣州城投工程管理有限公司	赣州市天成市政规划设计有限公司	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
后缀HBSZF
问问纳米
安徽 广东 江西 湖北 湖南 广西 云南 海南 福建 浙江 上海 其他招标 官网 编标查询 各地信库 网上各种 其他 合肥市第 【湖北省 深圳公共
(平方米)
立项级别
赣州市
工程基本信息
数据等级
详情
查看
合同登记信息详情
项目名称 赣州中心城区快速路（二期）工程
工程名称 赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）
合同登记编号 3607022102070004-HZ-004
合同编号 --
省级合同备案编号 360702202006080201-SG004
合同金额（万元） 638218550.75
合同类别 施工总包
建设规模 一标段工程为赣州中心城区快速路工程——赣南大道I标段电力迁改工程（新世纪大桥——章江大桥西侧），因道路建设导致部分纵向道路扩宽段需进行电力管线迁改；具体以工程量清单及施工图涵盖的相对应的工作内容为准。
发包单位名称 赣州城投工程管理有限公司
发包单位统一社会信用代码 91360700664766172W
承包单位名称 中铁十局集团有限公司
承包单位统一社会信用代码 913700001631987449
联合体承包单位名称 --
联合体单位统一社会信用代码 --
合同签订日期 2021-06-04
记录登记时间 2021-03-17
数据来源 业务办理
数据等级 B
关闭
360702202006080201-JL003
监理
360702210207000 4-HE-003
570
赣州城投工程管理有限公司
宁波交通工程咨询监理有限公司

4.习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程

业绩 4——1.1 中标通知书

中标通知书

编号：HFZTB-GC-2020-001218

中铁十局集团有限公司 ：

你单位于 习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程 项目（项目编号：2019GFCZ4609）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为（人民币）叁亿肆仟陆佰贰拾肆万陆仟叁佰壹拾贰元贰角柒分 元（大写）。中标工期 365 天（日历日），工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订承包合同，无故逾期视为放弃中标资格。

招标代理机构：（盖章）
2020 年 11 月 21 日

安徽合肥公共资源交易中心：（盖章）
2020 年 11 月 21 日

工程名称：	习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程
工程地点：	合肥市
结构层次：	/ 建筑面积：/
预算价：	561343400.00 元 中标价： 346246312.27 元
项目经理：	王国栋
开工日期：	（具体以开工令为准）
中标范围：	图纸、招标文件、清单约定的所有内容

招标人：（盖章）
年 月 日

重要提示：

1、中标人应当按照本中标通知书拟定的内容与招标人签订合同。

2、中标人应当按照约定履行合同，对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；

4、办理合同见证和备案时须携带以下资料：

（1）合同原件

（2）履约保证金等各种担保（复印件）

业绩 4——2.1 合同协议书


存 2020-6
编号：
全宗号 11-3 一级类目代号 J
档案号 J·FAH·XYN·SJ-127
建设工程施工合同
住房和城乡建设部
国家工商行政管理局 制定

第一章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：合肥市重点工程建设管理局

承包人（全称）：中铁十局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程。

2.工程地点：合肥市高新区。

3.工程立项批准文号：合发改投资（2019）204号。

4.资金来源：市建投集团。

5.工程内容：道路、桥梁、排水、综合管廊、交通、绿化、照明、电力(土建)及配套附属工程等。

本次习友路（石莲南路-文曲路，含下穿桥总长 977.64 米、综合管廊）位于合肥市高新区，为城市主干道，道路红线宽度 60米、两侧绿线各20m,全长约 1.4公里，综合管廊1.19公里。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：图纸和招标清单内所有工程量。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 月 日（暂定）。

计划竣工日期：2021 年 月 日（暂定）。

工期总日历天数：365（具体开工时间以开工令为准）天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁亿肆仟陆佰贰拾肆万陆仟叁佰壹拾贰元贰角柒分(¥346246312.27元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰伍拾贰万叁仟伍佰陆拾捌元零伍分(¥ 4523568.05元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 零元整(¥ 0 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 零元整 (¥ 0 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）贰仟贰佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾叁元壹角叁分(¥ 22977943.13元)。

2.合同价格形式：固定价格合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 王国栋 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）招标文件、招标答疑及其他附件 ；

（3）投标文件及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 6 月 ___ 日签订。

十、签订地点

本合同在安徽省合肥市蜀山区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，合肥市公共资源交易监督管理局备案 壹 份，安徽诚信项目管理有限公司存档 壹 份。

发包人：　　（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

业绩 4——3.1 工程竣工验收报告

0250135

工程竣工验收报告



工程名称：对皮路(伍蓝南路-文曲路)道路及管廊工程(综合管廊部分)

竣工日期：2022.1.26

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0250135

工程名称	双拥路(石莲南路-文曲路)道路及管廊工程(综合管廊部分)	工程地点	合肥市高新区		
建筑面积	m^2	工程造价	5850.836631 万元		
结构类型	钢筋混凝土	层　数	地上：＿层 地下：＿层		
规划许可证号	340101202132004	施工许可证号	0/0020220310001 (补)		
开工日期	2020.5.20	竣工日期	2022.1.26		
建设单位	合肥市综合管廊投资运营有限公司	法定代表人	程[illegible]玲		
单位地址	合肥市包河区武汉路229号	项目负责人	严亚州		
勘察单位	冶金工业部钢铁勘察基础工程总公司	资质等级	甲级 B134021206	项目负责人	余金萍
设计单位	天津城建设计院有限公司	资质等级	甲级 A112002122	项目负责人	贺陈高
施工总包单位	中铁十局集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程总承包特级 D137057691		
法定代表人	李学民	项目经理及证书号	王国栋 00694352		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	江苏苏科建设项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 E132024374		
法定代表人	朱先明	总监及岗位证书号	尤承 31008758		
施工图审查机构	合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所	资质等级及证书号	施工图审查一类 11041		
监督机构	合肥市建筑质量安全监督站	监督注册号	3401018008		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	吴亚州	合肥市综合管廊投资运营有限公司	项目负责人	吴亚州
副组长	贺陈高	天津城建设计院有限公司	项目负责人	贺陈高
	尤 永	江苏苏科建设项目管理有限公司	项目总监	尤永
成员	余金萍	冶金工业部华东勘察基础工程总公司	项目负责人	余金萍
	王国栋	中铁十局集团有限公司	项目经理	王国栋
	陈国锐	江苏苏科建设项目管理有限公司	项目总代	陈国锐
	李波政	中铁十局集团有限公司	常务副经理	李波政
	霍雷	中铁十局集团有限公司	项目总工	霍雷
	汪毅清	中铁十局集团有限公司	项目副经理	汪毅清
	耿新雷	合肥工大工程试验检测有限责任公司		耿新雷

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2022年 1月 26日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0250135

验收意见：双拥路综合管廊位于双拥路道路北侧和创新大道东侧，两者形成丁型交叉，其中双拥路管廊西起石盆南路，东至创新大道，布置于道路中心线北侧40.5米处，位于绿化带下方。创新大道管廊起点位于双拥路北侧109.4米，终点位于双拥路南侧97.1米处，布置于道路中心线东侧4米处，位于绿化带下方。双拥路管廊长930.4米，创新大道管廊长232.85米，总长1163.25米，将军坑采用钢板桩加口钢围檩支护形式，基坑开挖最大深度13.3米。

1.双拥路管廊：均采用两舱断面，管廊标准断面3750mm×7150mm，入廊管线包含220kV 110kV和10kV电力、4层通讯管、预留DN200中水。其中220kV和110kV电力共用一个舱室，10kV电力、中水、弱电共用一个舱室。

2.创新大道管廊：均采用两舱断面，管廊标准断面3750mm×6450mm，入廊管线包含10kV电力、弱电四层，预留DN200中水。其中电力单独一舱，中水、弱电共用一个舱室。

2022年1月26日，由建设单位牵头组织，设计、勘察、合肥市建筑质量安全监督站监理及施工单位相关负责人对本项目进行了验收，主要从内页资料、施工技术资料、工程实观、工程使用功能等四个方面进行了检查验收。

该工程符合设计及规范要求，经建设、设计、勘察、监理单位确认，验收合格。

验收结论和质量等级：符合设计及规范要求，验收合格。

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
2022年1月26日	2022年1月26日	2022年1月26日	2022年1月26日	2022年1月26日

0244477

工程竣工验收报告



工程名称：永反路（经开南路-文曲路）道路改造工程

竣工日期：2022.1.26

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0244477

工程名称	汝阳路(石莲南路—文曲路)道路改管部工程	工程地点	合肥市高新区
建筑面积	m^2	工程造价	3462.4、6312万元
结构类型	沥青混凝土	层　数	地上：_____层 地下：_____层
规划许可证号	340101202132004	施工许可证号	010 020220310011(补)
开工日期	2020、5、20	竣工日期	2022.1.26
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	法定代表人	张家祥
单位地址	合肥市蜀山区习友山路北侧	项目负责人	雷世伟
勘察单位	冶金工业部华东勘察基础工程总公司	资质等级	甲级 B134021206
		项目负责人	余金萍
设计单位	天津城建设计院有限公司	资质等级	甲级 A112002122
		项目负责人	徐莹
施工总包单位	中铁十局集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程总承包特级 D137057691
法定代表人	李学民	项目经理及证书号	王国栋 00694352
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	安徽省科建设项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 E132024374
法定代表人	朱先明	总监及岗位证书号	尤新 31008758
施工图审查机构	合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所	资质等级及证书号	施工图审查一类 11041
监督机构	合肥市建筑质量安全监督站	监督注册号	34010180008

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	雷世伟	合肥市重点工程建设管理局		
副组长	徐 荣	天津城建设计院有限公司	项目负责人	
	尤 永	江苏苏科建设项目管理有限公司	项目总监	
	罗亚州	合肥市综合管廊投资运营有限公司	项目负责人	
成员	余金锋	海宁工业部绿色勘察基础工程总公司	项目负责人	
	王国栋	中铁十局集团有限公司	项目经理	王国栋
	陈国锐	江苏苏科建设项目管理有限公司	项目总代	
	李敬敬	中铁十局集团有限公司	常务副经理	
	程 雷	中铁十局集团有限公司	项目总工	
	程敏婧	中铁十局集团有限公司	项目副经理	
	耿新雷	合肥工大工程试验检测有限责任公司		耿新雷

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2022 年 1 月 26 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0244477

验收意见：

汝路(伍通南路—文曲路)道路及管廊工程全长1.4公里，主要施工内容包括桥隧工程、道路工程、排水工程、管廊工程、电排工程、交安工程、照明工程、绿化工程。

1、桥隧工程：中央广场桥全长300米，创新大道桥全长114.15米，下穿桥隧道全长977米(敞口段563米，暗埋段414米，其中广场段37.4米，创新大道段28.45米)，道路等级为城市快速路，中央广场桥为双向8车道，创新大道桥为双向6车道，共计预制小箱梁286片。

2、道路工程：全长1.4公里，道路红线宽60米，两侧绿线各宽20米，设计时速60km/h道路等级为城市快速路，双向6车道，含信号监控土建，绿化种植土换填、路灯工程。

3、排水工程：雨水全长管道2373米，最大管径为1.5米，污水管道2157米，最大管径为0.6米，雨水顶管1609米，最大管径为1.2米。

4、管廊工程：综合管廊总长1167米，汝路北侧长952米，管廊标准断面为3910mm×3550mm，创新大道段长215米，管廊标准断面为3750mm×6480mm。施工过程中基坑采用拉伸钢板桩临时支护。

2022年1月26日，由建设单位牵头组织，设计、勘察、合肥市建设质量监督站、监理及施工单位相关负责人对本项目进行了验收，主要从内页资料、施工技术资料、工程外观、工程使用功能等四个方面进行了检查验收。

该工程符合设计及规范要求，经建设、设计、勘察、监理单位确认，验收合格。

验收结论和质量等级：符合设计及规范要求，验收合格。

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
2022年1月26日	2022年1月26日	2022年1月26日	2022年1月26日

0252204

工程竣工验收报告



工程名称：淝路（石塘南路—文曲路）道路及管廊工程（绿化工程部分）

竣工日期：2022.1.25

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0252204

工程名称	汲水路(石遗南路—文曲路)道路及管网工程(绿化工程部分)	工程地点	合肥市高新区		
建筑面积	m^2	工程造价	619.878824万元		
结构类型		层　数	地上：＿＿层 地下：＿＿层		
规划许可证号	340104202132004	施工许可证号	0100202203100011(补)		
开工日期	2020.5.20	竣工日期	2022.1.25		
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	法定代表人	邵家祥		
单位地址	合肥市蜀山区潜山路55号	项目负责人	曹世伟		
勘察单位	冶金工业部华东勘察基础工程总公司	资质等级	甲级 B134021206	项目负责人	余金森
设计单位	天津城建设计院有限公司	资质等级	甲级 A112002122	项目负责人	周思
施工总包单位	中铁十局集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程总承包特级 D137057691		
法定代表人	李学民	项目经理及证书号	王国栋 0069 4352		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	江苏苏科建设项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级E132024374		
法定代表人	朱先明	总监及岗位证书号	尤永 3100875S		
施工图审查机构	合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所	资质等级及证书号	施工图审查一类11041		
监督机构	合肥市园林绿化监督中心	监督注册号			

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	雷世伟	合肥市重点工程建设管理局		
副组长	张彪	合肥市园林绿化质量监督管理中心		
	周思	天津城建设计院有限公司	项目负责人	
	尤永	江苏省科建设项目管理有限公司	项目总监	
成员	余金森	冶金工业部华东勘察基础工程总公司	项目负责人	
	王国栋	中铁十局集团有限公司	项目经理	王国栋
	陈国锐	江苏省科建设项目管理有限公司	项目总代	
	李波政	中铁十局集团有限公司	常务副经理	
	霍雷	中铁十局集团有限公司	项目总工	
	汪敏清	中铁十局集团有限公司	项目副经理	
	耿新雷	合肥工大工程试验检测有限责任公司		耿新雷

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2022 年 1 月 26 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0252204

验收意见：道路（沿莲南路一支曲路），设计宽度按10米控制，红线宽60米，两侧各20米宽绿线，绿化设计通过植物的合理搭配，创造四季有景"似锦风景"特征。

行道树：法国梧桐（5尺建私保持一致）。侧分带：设计以简洁大方为主，侧分带乔木选择香樟下层铺满金丝桃，做以收集增加嘴边栽植爬藤月季。中分带上层选择栾树和西府春梅交替布置，下层铺满金丝桃和阔叶麦冬。路侧20米绿线：结合沿线道路的设置，植物以自然式组团为主，多选用秋色叶树种乌桕、枫香、鹅掌、红枫等5科大红相呼应，季相变化明显。同时搭配春花如春梅早樱、海棠等，体现春花秋叶的景观效果。

2022年1月25日，由建设单位牵头组织，设计、勘察、合肥市园林绿化监督中心，监理及施工单位相关负责人对本项目进行了全过程资料，现场内页资料，施工技术资料，工程斗现，工程使用功能等四个方面进行了检查验收。

施工能符合设计及规范要求，经建设、设计勘察、监理单位确认，验收合格。

验收结论和质量等级：符合设计及规范要求，验收合格。

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
2022年1月26日	2022年1月26日	2022年1月26日	2022年1月26日	2022年1月26日

业绩 4——4.1 业主证明

业绩证明

习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程由中铁十局集团有限公司承建。本标段施工里程为 0+00～13+97.699，全长 1397.699 米，沥青混凝土路面，道路等级为城市主干道路，设计时速 60km/h。主要施工内容包括桥隧工程、道路工程、排水工程、管廊工程、电排工程、交安工程、照明工程、绿化工程。

1、下穿桥隧工程：以隧道的方式连续下穿中国科大高新区中央广场和创新大道，下穿全长 977 米。采用桥梁方式下穿，其中科大中央广场桥暗埋段 300 米，创新大道桥暗埋段 114.15 米，敞口段 563 米；主要施工内容：咬合桩 1588 根，桩基 73 根、承台 12 个，墩柱 73 个，盖梁 11 个，预制小箱梁 286 片，工程造价为 14448.795 万元。

2、道路工程：长 1397.699 米，全线道路需破除新建，路面道路标准断面为双向 6 车道，中央广场处增加减速车道下穿主线采用双向 8 车道，地面道路设辅道、非机动车道及人行道，道路标准宽度为 60m，两侧绿线各 20 米。主要工程数量：挖方 52.8 万立方米，填方 12.9 万立方米、弃方 30.8 万立方米、回填级配碎石 5.98 万立方米、低剂量水泥稳定碎石 15903 立方米，水泥稳定碎石 25459 立方米、沥青 12464 立方米；含信号监控土建、电力排管土建、绿化种植土换填、路灯工程，工程造价为 10386.472 万元。

3、排水工程：根据设计要求，部分现状排水系统保留，影响施工的部分管道废除新建，并新建雨污水管道，提高排水等级。主要施工内容：雨水管道 2682.2 米，其中管径 D300 为 403 米、D400 为 257 米、D500 为 351 米、D600 为 189.3 米、D800 为 1376.3 米、D1000 为 88.5 米、D1200 为 7.1 米、D1500 为 10 米；污水管道 2157.2 米，其中管径 D500 为 2089 米、D600 为 68.2 米；雨水顶管 D800 为 1609 米；排水箱涵 328.13 米。雨污水造价 3938.528 万元。

4、管廊工程：本项目综合管廊总长 1167 米。其中习友路北侧段长 952 米，创新大道段长 215 米。习友路北侧综合管廊标准断面 3950mm×7550mm，创新大道综合管廊标准断面 3750mm×6450mm。施工过程中，基坑采用拉伸钢板桩临时支护，工程造价 5850.836 万元。

开工时间：2020 年 05 月 22 日，完工时间：2021 年 06 月 30 日

工程造价：34624.631 万元。

中铁十局集团有限公司在施工过程中精心组织、合理安排施工、在规定的工期内完成施工任务。

合肥市重点工程建设管理局

2021 年 7 月 8 日

业绩 4——5.1 全国建筑市场监管公共服务平台业绩信息查询



习友路（石莲南路～文曲路）道路及管廊工程

安徽省-合肥市

项目编号	3401712404180002	省级项目编号	340136201912090201
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	建设单位统一社会信用代码	123401007950806721
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	56134.34
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：高新区


工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	中铁十局集团有限公司	施工	公开招标	2020-04-27	34624.63	3401712404180002-BD-001	HFZTB-GC-2020-001218	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
招投标信息详情
项目名称
习友路（石莲南路～文曲路）道路及管廊工程
工程名称
习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程
中标通知书编号
3401712404180002-BD-001
省级中标通知书编号
HFZTB-GC-2020-001218
招标类型
施工
招标方式
公开招标
中标日期
2020-04-27
中标金额(万元)
34624.63
建设规模
--
面积(平方米)
--
招标代理单位名称
安徽诚信项目管理有限公司
统一社会信用代码
91340100798138622Y
中标单位名称
中铁十局集团有限公司
统一社会信用代码
913700001631987449
项目负责人
王国栋
证件类型
身份证
身份证号码
130431**********3X
记录登记时间
2024-11-30
数据来源
历史业绩补录
数据等级
B
关闭


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
全国公路建设市场
搜索
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
习友路（石莲南路～文曲路）道路及管廊工程
安徽省-合肥市
项目编号 3401712404180002
省级项目编号 340136201912090201
建设单位 合肥市重点工程建设管理局
建设单位统一社会信用代码 123401007950806721
项目分类 市政工程
建设性质 改建
总面积（平方米） --
总投资（万元） 56134.34
立项级别 --
立项文号 --
G4212
项目地址：高新区
工程基本信息
招投标信息
合同登记信息
施工图审查
施工许可
竣工验收
业绩技术指标
数据等级
省级合同备案编号
合同类别
合同登记编号
合同金额(万元)
发包单位名称
承包单位名称
详情
B
340136201912090201-HZ-801
施工总包
340171240418000 2-HZ-001
34624.63
合肥市重点工程建设管理局
中铁十局集团有限公司
查看
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 8 3 5 9 9 1 2 4 5
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
信用中国官网查询
首页
动态核查
首页 > 项目数据
手机查看
习友路（石
安徽省-合肥市
项目编号
建设单位
项目分类
总面积（平方米）
立项级别
立项级别
工程基本信息
数据等级
详情
查看
34013620191209
施工总包
340171240418000
34624.63
合肥市重点工程建设管理局
中铁十局集团有限公司
查看
合同登记信息详情
项目名称
习友路（石莲南路～文曲路）道路及管廊工程
工程名称
习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程
合同登记编号
3401712404180002-HZ-001
合同编号
/
省级合同备案编号
340136201912090201-HZ-801
合同金额（万元）
34624.63
合同类别
施工总包
建设规模
--
发包单位名称
合肥市重点工程建设管理局
发包单位统一社会信用代码
123401007950806721
承包单位名称
中铁十局集团有限公司
承包单位统一社会信用代码
91370000163198744 9
联合体承包单位名称
--
联合体单位统一社会信用代码
--
合同签订日期
2020-06-01
记录登记时间
2024-11-30
数据来源
历史业绩补录
数据等级
B
关闭

习友路（石莲南路～文曲路）道路及管廊工程

安徽省-合肥市

项目编号	3401712404180002	省级项目编号	340136201912090201
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	建设单位统一社会信用代码	123401007950806721
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	56134.34
立项级别	--	立项文号	--




项目地址：高新区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

施工许可信息 | 质量监督信息 | 安全监督信息 | 施工现场安全专业人员信息 | 施工现场管理人员信息 | 施工现场特种作业人员信息 | 施工现场主要机械设备信息 | 施工现场检查信息 | 施工现场工程监理人员信息

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额（万元）	面积（平方米）	发证日期	施工许可编号	详情
B	010020220310001（补）	34624.63	--	2022-03-10	3401712404180002-SX-001	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
全国公路建设市场
施工许可详情
项目名称 习友路（石莲南路～文曲路）道路及管廊工程
工程名称 习友路（石莲南路-文曲路）
施工许可证编号 3401712404180002-SX-001
省级施工许可证编号 010020220310001（补）
项目代码 --
项目编号 3401712404180002
建设用地规划许可证编号 340101202020021
建设工程规划许可证编号 340101202132004
中标通知书编号 HFZTB-GC-2020-001218
施工图审查合格书编号 3401712404180002-TX-002
合同工期（天） 365
数据等级 B
项目经理 --
所属单位 --
总监理工程师 --
所属单位 --
合同金额（万元） 34624.63
面积（平方米） --
长度（米） --
跨度（米） --
建设规模 --
发证日期 2022-03-10
记录登记时间 2024-11-30
数据来源 --
相关企业、人员
序号
企业角色
企业名称
统一社会信用代码
人员角色
人员姓名
身份证号码

习友路（石莲南路～文曲路）道路及管廊工程

安徽省-合肥市

项目编号	3401712404180002	省级项目编号	340136201912090201
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	建设单位统一社会信用代码	123401007950806721
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	56134.34
立项级别	--	立项文号	--




项目地址：高新区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标


竣工验收备案信息 竣工验收信息

数据等级	省级竣工备案编号	实际造价(万元)	实际面积(平方米)	实际竣工验收备案时间	竣工验收备案编号	施工许可证编号	详情
B	340136201912090201-SG0006（JG）	34624.63	0.00	2024-05-28	340171240418000 2-JX-001	340171240418000 2-SX-001	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
竣工验收备案信息详情
相关企业、人员
项目名称 习友路（石莲南路～文曲路）道路及管廊工程
工程名称 习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程
省级竣工备案编号 340136201912090201-SG0006（JG）
省级施工许可证编号 010020220310001（补）
竣工验收备案编号 3401712404180002-JX-001
施工许可证编号 3401712404180002-SX-001
实际造价（万元） 34624.63
实际面积（平方米） 0.00
长度（米） 1410.19
跨度（米） --
实际建设规模 大型
实际开工日期 2020-05-20
竣工验收备案日期 2024-05-28
结构体系
数据来源 历史业绩补录
备注 --
关闭
建设单位
项目分类
总面积（平方米）
立项级别
工程基本信息
竣工验收备案信息
数据等级
详情
查看
相关网站导航
国家工程建设标准化信息网


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
全国公路建设市场
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
习友路（石莲南路～文曲路）道路及管廊工程
安徽省-合肥市
项目编号 3401712404180002
省级项目编号 340136201912090201
建设单位 合肥市重点工程建设管理局
建设单位统一社会信用代码 123401007950806721
项目分类 市政工程
建设性质 改建
总面积（平方米） --
总投资（万元） 56134.34
立项级别 --
立项文号 --
G4212
项目地址：高新区
工程基本信息
招投标信息
合同登记信息
施工图审查
施工许可
竣工验收
业绩技术指标
序号
数据等级
企业名称
业绩记录编号
项目编号
业绩类型
操作
1
B
中铁十局集团有限公司
YJ-3401712404180002-801
3401712404180002
施工
查看
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 8 3 6 0 0 1 7 9 0
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
安徽人事考试网官网
总面积（平方米）
立项级别
工程基本信息
序号
数据等级
操作
查看
相关网站导航
业绩技术指标详情
相关人员
项目名称
习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程
业绩记录编号
YJ-3401712404180002-801
项目编号
3401712404180002
企业名称
中铁十局集团有限公司
统一社会信用代码
91370000163198744 9
业绩类型
施工
业绩对应资质标准及等级
市政公用工程施工总承包特级
工作开始时间
2020-05-20
工作结束时间
2022-01-26
工程项目规模等级及详细技术指标
习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程由中铁十局集团有限公司承建。本标段施工里程为0+00～13+97.699，全长1397.699米，沥青混凝土路面，道路等级为城市主干道路，设计时速60km/h。主要施工内容包括桥隧工程、道路工程、排水工程、管廊工程、电排工程、交安工程、照明工程、绿化工程。 1、下穿桥隧工程：以隧道的方式连续下穿中国科大高新区中央广场和创新大道，下穿全长977米。采用桥梁方式下穿，其中科大中央广场桥暗埋段300 米，创新大道桥暗埋段114.15米，敞口段563米；主要施工内容：咬合桩1588根，桩基73根、承台12个，墩柱73个，盖梁11个，预制小箱梁286片。 2、道路工程：长1397.699米，全线道路需破除新建，路面道路标准断面为双向6车道，中央广场处增加减速车道下穿主线采用双向8车道，地面道路设辅道、非机动车道及人行道，道路标准宽度为60m，两侧绿线各20米。主要工程数量：挖方52.8万立方米，填方12.9万立方米、弃方30.8万立方米、回填级配碎石5.98万立方米、低剂量水泥稳定碎石15903立方米，水泥稳定碎石25459立方米、沥青12464立方米；含信号监控土建、电力排管土建、绿化种植土换填、路灯工程。 3、排水工程：根据设计要求，部分现状排水系统保留，影响施工的部分管道废除新建，并新建雨污水管道，提高排水等级。主要施工内容：雨水管道2682.2米，其中管径D300为403米、D400为257米、D500为351米、D600为189.3米、D800为1376.3米、D1000为88.5米、D1200为7.1米、D1500为10米；污水管道2157.2米，其中管径D500为2089米、D600为68.2米；雨水顶管D800为1609米；排水箱涵328.13米。 4、管廊工程：本项目综合管廊总长1167米。其中习友路北侧段长952米，创新大道段长215米。习友路北侧综合管廊标准断面3950mm×7550mm，创新大道综合管廊标准断面3750mm×6450mm。施工过程中，基坑采用拉伸钢板桩临时支护。
数据等级
B
关闭
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

3.投标人工程施工获奖业绩

序号	获奖项目名称	奖项名称	获奖人	颁奖单位	获奖时间	完工时间
1	安庆经开区“两区共建”和平西路等九路一沟道路排水工程	2020-2021年度国家优质工程奖	中铁十局集团有限公司	中国施工企业管理协会	2021年12月6日	2018年9月26日
2	赣州中心城区快速路工程-赣南大道(新世纪大桥至贡江大桥段)	2022—2023年度国家优质工程奖	中铁十局集团有限公司	中国施工企业管理协会	2023年12月9日	2020年12月28日
3	繁华大道集贤路互通立交二期工程	2022—2023年度国家优质工程奖	中铁十局集团有限公司	中国施工企业管理协会	2023年12月9日	2021年04月16日
4	习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程	2022—2023年度国家优质工程奖	中铁十局集团有限公司	中国施工企业管理协会	2023年12月9日	2022年1月26日

1、获奖项目名称:安庆经开区“两区共建”和平西路等九路一沟道路排水工程；奖项名称:2020-2021年度国家优质工程奖；获奖人:中铁十局集团有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协会；获奖时间：2021年12月6日

2、获奖项目名称:赣州中心城区快速路工程-赣南大道(新世纪大桥至贡江大桥段)；奖项名称:2022—2023年度国家优质工程奖；获奖人:中铁十局集团有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协会；获奖时间：2023年12月9日

3、获奖项目名称:繁华大道集贤路互通立交二期工程；奖项名称:2022—2023年度国家优质工程奖；获奖人:中铁十局集团有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协会；获奖时间：2023年12月9日

4、获奖项目名称:习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程；奖项名称:2022—2023年度国家优质工程奖；获奖人:中铁十局集团有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协会；获奖时间：2023年12月9日

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

奖项 1：安庆经开区两区共建和平西路等九路一沟道路排水工程

获 2020—2021 年度国家优质工程奖

获奖证书扫描件



中铁十局集团有限公司

你单位施工总承包的安庆经开区“两区共建”和平西路等九路一沟道路排水工程 荣获

2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月

奖项 1——1.1 获奖查询路径及截图

网址：
https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4150



奖项 1——1.2 获奖查询截图

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2021〕107 号

关于表彰 2020—2021 年度国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2020—2021 年度国家优质工程奖评选结果已揭晓，依据《国家优质工程奖评选办法》，中国施工企业管理协会决定授予“舟山 500 千伏联网输变电工程”等 43 项工程为国家优质工程金奖，“春风油田排 612 块产能建设工程”等 687 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，践行新发展理念，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，当好工程建设企业的表率，切实发挥引领行业发展的积极作用，推动高质量发展。广大工程建设企业要学习获奖单位的成功

奖项 1——1.3 获奖查询截图

经验与做法，牢固确立质量第一的强烈意识，深入实施质量强国战略，争创优质工程，造福社会人民，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！

附件：2020—2021 年度国家优质工程奖获奖名单

中国施工企业管理协会

2021 年 12 月 6 日

附件

2020—2021年度国家优质工程奖获奖名单

国家优质工程金奖

（排名不分先后，“*”为主申报单位）

境内工程：

1、舟山500千伏联网输变电工程

建　设　单　位：国网浙江省电力有限公司建设分公司(*)

勘察及设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

工程监理单位：浙江电力建设工程咨询有限公司

参　建　单　位：浙江省送变电工程有限公司

江苏省送变电有限公司

中国能源建设集团浙江火电建设有限公司

调　试　单　位：浙江省送变电工程有限公司

国网浙江省电力有限公司电力科学研究院

江苏省送变电有限公司

运　行　单　位：国网浙江省电力有限公司检修分公司

国网浙江省电力有限公司宁波供电公司

国网浙江省电力有限公司舟山供电公司

2、四川大渡河猴子岩水电站

建　设　单　位：国能大渡河猴子岩发电有限公司(*)

勘察及设计单位：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

工程监理单位：四川二滩国际工程咨询有限责任公司

中国水利水电建设工程咨询北京有限公司

长江勘测规划设计研究有限责任公司

参　建　单　位：中国水利水电第七工程局有限公司

中国葛洲坝集团第一工程有限公司

中国葛洲坝集团机械船舶有限公司

工程监理单位：中国船级社实业公司
中咨公路工程监理咨询有限公司
施工总承包单位：中铁六局集团有限公司(＊)
88、阜阳市一道河路西延(三十里河－航颍路)建设工程
建　设　单　位：阜阳市城南新区建设投资有限公司
勘　察　单　位：核工业江西工程勘察研究总院有限公司
设　计　单　位：华维设计集团股份有限公司
工程监理单位：安徽三友建设工程项目管理有限责任公司
施工总承包单位：安徽省新路建设工程集团有限责任公司(＊)
参　建　单　位：浙江沧海建设有限公司
89、岳西至武汉高速公路安徽段明堂山隧道
建　设　单　位：安徽省交通控股集团有限公司(＊)
勘察及设计单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
工程监理单位：安徽省高等级公路工程监理有限公司
安徽省新同济工程咨询集团有限公司
施工总承包单位：中交一公局第一工程有限公司
安徽省路桥工程集团有限责任公司
中铁十二局集团第二工程有限公司
90、安庆经开区“两区共建”和平西路等九路一沟道路排水工程
建　设　单　位：安庆皖江高科技投资发展有限公司
勘察及设计单位：安徽工程勘察院
安庆地质勘察公司
安庆市勘察测绘院
安徽省城建设计研究总院股份有限公司
合肥市市政设计研究总院有限公司
安庆市城乡规划设计院
工程监理单位：安徽省新同济工程咨询集团有限公司
施工总承包单位：中铁十局集团有限公司(＊)
参　建　单　位：中铁十局集团第三建设有限公司
91、第十一届中国(郑州)国际园林博览会园博园项目园林景观工程
建　设　单　位：郑州航空港汇港发展有限公司
勘察及设计单位：河南省有色工程勘察有限公司
深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司
工程监理单位：中建卓越建设管理有限公司


奖项 1——2.1 中国社会组织政务服务平台查询

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList?b=JTdCJTIybyUyMiUzQSUyMiVFNCVCOCVBRCVFNSU5QiVCRCVFNiU5NiVCRCVFNSVCNyVBNSVFNCVCQyU4MSVFNCVCOCU5QSVFNyVBRSVBMSVFNyU5MCU4NiVFNSU4RCU4RiVFNCVCQyU5QSUyMiUyQyUyMnUlMjIlMOElMjIlMjIlMkMlMjJOJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIycyUyMiUzQSUyMjElMjIlNOQ%3D



奖项 1——2.2 中国社会组织政务服务平台查询

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDE2MzE2WSJ9



奖项 2：赣州中心城区快速路工程-赣南大道(新世纪大桥至贡江大桥段)

获 2022—2023 年度国家优质工程奖

获奖证书扫描件



奖项 2——1.1 颁奖单位官网文件查询网址及截图

https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656



奖项 2——1.2 颁奖单位官网文件查询网址及截图

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124 号

关于表彰 2022－2023 年度国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2022－2023 年度国家优质工程奖评选坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，依据《国家优质工程奖评选办法》，完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序，根据评选结果，决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖，“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果，深入实施质量强国战略，争创更多优质工程，为推动工程建设行业高质

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022－2023年度国家优质工程奖获奖名单



中国施工企业管理协会

2023年12月9日

国家优质工程奖

（排名不分先后，“＊”为主申报单位）

1. 北京大兴国际机场供油工程

建　设　单　位：中航油（北京）机场航空油料有限责任公司（＊）

勘察及设计单位：北京中航油工程建设有限公司
北京市勘察设计研究院有限公司
华商国际工程有限公司

工程监理单位：北京中航油工程建设有限公司
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

施工总承包单位：四川省工业设备安装集团有限公司
沈阳工业安装工程股份有限公司
中铁十二局集团有限公司
北京城建七建设工程有限公司

2. 河南心连心化学工业集团股份有限公司采用清洁生产技术进行产业升级项目（一期）

建　设　单　位：河南心连心化学工业集团股份有限公司（＊）

勘察及设计单位：华陆工程科技有限责任公司

工程监理单位：河南省中大工程监理有限公司

施工总承包单位：河南省安装集团有限责任公司
中国化学工程第十一建设有限公司

参　建　单　位：浙江省工业设备安装集团有限公司
黑龙江省华兴工业设备安装有限公司
苏华建设集团有限公司
河南嵩山建筑安装有限公司
河南省和平建设有限公司
河南宏岳建设有限公司
河南四建集团股份有限公司
河南六建建筑集团有限公司
河南省凯达建筑有限公司

3. 浙江 LNG 接收站二期工程项目

建　设　单　位：中海浙江宁波液化天然气有限公司

勘察及设计单位：核工业江西工程勘察研究总院
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
工程监理单位：江西中昌工程咨询监理有限公司
施工总承包单位：中铁交通投资集团有限公司
参 建 单 位：中铁四局集团有限公司(*)
中铁八局集团有限公司
中铁大桥局集团有限公司

76. 田中生态水库景观工程
建 设 单 位：萍乡市汇丰投资有限公司
勘察及设计单位：江西中煤建设集团有限公司
浙江大学建筑设计研究院有限公司
工程监理单位：九江市建设监理有限公司
施工总承包单位：湖南省绿林建设集团有限公司(*)

77. 赣州中心城区快速路工程－赣南大道(新世纪大桥至贡江大桥段)
建 设 单 位：赣州城投工程管理有限公司
勘察及设计单位：中铁水利水电规划设计集团有限公司
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
赣州市城乡规划设计研究院
四川西南交大土木工程设计院有限公司
工程监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司
宁波交通工程咨询监理有限公司
施工总承包单位：北京市政建设集团有限责任公司(*)
中铁十局集团有限公司
参 建 单 位：北京市市政四建设工程有限责任公司
北京市市政六建设工程有限公司
中铁十局集团第三建设有限公司
中铁科工集团有限公司

78. 贵安新区腾讯七星数据中心项目(一期)
建 设 单 位：贵安新区产业发展控股集团有限公司
勘察及设计单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
工程监理单位：贵州黔水工程监理有限责任公司
施工总承包单位：中铁隧道局集团有限公司(*)
参 建 单 位：中铁隧道集团二处有限公司

79. 贵州省余庆至安龙高速公路(平塘至罗甸段)大小井特大桥


奖项 2——2.1 中国社会组织政务服务平台查询

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList?b=JTdCJTIybyUyMiUzQSUyMiVFNCVCOCVBRCVFNSU5QiVCRCVFNiU5NiVCRCVFNSVCNyVBNSVFNCVCQyU4MSVFNCVCOCU5QSVFNyVBRSVBMSVFNyU5MCU4NiVFNSU4RCU4RiVFNCVCQyU5QSUyMiUyQyUyMnUlMjIlMOElMjIlMjIlMkMlMjJOJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIycyUyMiUzQSUyMjElMjIlNOQ%3D



奖项 2——2.2 中国社会组织政务服务平台查询

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDE2MzE2WSJ9



奖项 3：繁华大道集贤路互通立交二期工程

获 2022—2023 年度国家优质工程奖

获奖证书扫描件



中铁十局集团有限公司

你单位施工总承包的繁华大道集贤路互通立交二期工程 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

奖项 3——1.1 颁奖单位官网文件查询网址及截图

https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656



奖项 3——1.2 颁奖单位官网文件查询网址及截图

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124 号

关于表彰 2022－2023 年度国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2022－2023 年度国家优质工程奖评选坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，依据《国家优质工程奖评选办法》，完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序，根据评选结果，决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖，“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果，深入实施质量强国战略，争创更多优质工程，为推动工程建设行业高质

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022－2023年度国家优质工程奖获奖名单



中国施工企业管理协会

2023年12月9日

国家优质工程奖

（排名不分先后，“＊”为主申报单位）

1. 北京大兴国际机场供油工程

建　设　单　位：中航油（北京）机场航空油料有限责任公司（＊）

勘察及设计单位：北京中航油工程建设有限公司
北京市勘察设计研究院有限公司
华商国际工程有限公司

工程监理单位：北京中航油工程建设有限公司
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

施工总承包单位：四川省工业设备安装集团有限公司
沈阳工业安装工程股份有限公司
中铁十二局集团有限公司
北京城建七建设工程有限公司

2. 河南心连心化学工业集团股份有限公司采用清洁生产技术进行产业升级项目（一期）

建　设　单　位：河南心连心化学工业集团股份有限公司（＊）

勘察及设计单位：华陆工程科技有限责任公司

工程监理单位：河南省中大工程监理有限公司

施工总承包单位：河南省安装集团有限责任公司
中国化学工程第十一建设有限公司

参　建　单　位：浙江省工业设备安装集团有限公司
黑龙江省华兴工业设备安装有限公司
苏华建设集团有限公司
河南嵩山建筑安装有限公司
河南省和平建设有限公司
河南宏岳建设有限公司
河南四建集团股份有限公司
河南六建建筑集团有限公司
河南省凯达建筑有限公司

3. 浙江 LNG 接收站二期工程项目

建　设　单　位：中海浙江宁波液化天然气有限公司

建　设　单　位：上海市堤防泵闸建设运行中心
勘察及设计单位：上海市水利工程设计研究院有限公司
工程监理单位：上海宏波工程咨询管理有限公司
施工总承包单位：上海市水利工程集团有限公司(＊)

29. 锡澄运河航道整治工程新夏港船闸工程

建　设　单　位：无锡市锡澄运河三级航道整治工程建设指挥部办公室
勘察及设计单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司
工程监理单位：江苏科兴项目管理有限公司
施工总承包单位：中建筑港集团有限公司(＊)

30. 长江下游安庆河段航道整治二期工程

建　设　单　位：长江航道局
勘察及设计单位：长江航道勘察设计院(武汉)有限公司
工程监理单位：武汉长航科达工程监理有限公司
　　武汉中澳工程项目管理有限责任公司
　　南京公正工程监理有限公司
施工总承包单位：长江南京航道工程局(＊)
　　长江宜昌航道工程局

31. 繁华大道集贤路互通立交二期工程

建　设　单　位：合肥市重点工程建设管理局
勘察及设计单位：合肥市勘察院有限责任公司
　　合肥市市政设计研究总院有限公司
工程监理单位：广东天衡工程建设咨询管理有限公司
施工总承包单位：中铁十局集团有限公司(＊)
参　建　单　位：中铁十局集团第三建设有限公司

32. 集贤路跨派河桥(方兴大道－派河大道)工程

建　设　单　位：合肥市重点工程建设管理局
勘察及设计单位：中建材岩土工程江苏有限公司
　　合肥市勘察院有限责任公司
　　合肥市规划设计研究院
　　济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
工程监理单位：安徽省公路工程建设监理有限责任公司
施工总承包单位：安徽省公路桥梁工程有限公司(＊)
参　建　单　位：佛山市皓信达建设工程有限公司
　　中建力天集团有限公司


奖项 3——2.1 中国社会组织政务服务平台查询

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList?b=JTdCJTIybyUyMiUzQSUyMiVFNCVCOCVBRCVFNSU5QiVCRCVFNiU5NiVCRCVFNSVCNyVBNSVFNCVCQyU4MSVFNCVCOCU5QSVFNyVBRSVBMSVFNyU5MCU4NiVFNSU4RCU4RiVFNCVCQyU5QSUyMiUyQyUyMnUlMjIlMOElMjIlMjIlMkMlMjJOJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIycyUyMiUzQSUyMjElMjIlNOQ%3D



奖项 3——2.2 中国社会组织政务服务平台查询

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDE2MzE2WSJ9



奖项 4：习友路（石莲南路-文曲路）道路及管廊工程

获 2022—2023 年度国家优质工程奖

获奖证书扫描件



奖项 4——1.1 颁奖单位官网文件查询网址及截图

https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656



奖项 4——1.2 颁奖单位官网文件查询网址及截图

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124 号

关于表彰 2022－2023 年度国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2022－2023 年度国家优质工程奖评选坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，依据《国家优质工程奖评选办法》，完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序，根据评选结果，决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖，“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果，深入实施质量强国战略，争创更多优质工程，为推动工程建设行业高质

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022－2023年度国家优质工程奖获奖名单



中国施工企业管理协会

2023年12月9日

国家优质工程奖

（排名不分先后，“＊”为主申报单位）

1. 北京大兴国际机场供油工程

建　设　单　位：中航油（北京）机场航空油料有限责任公司（＊）

勘察及设计单位：北京中航油工程建设有限公司
北京市勘察设计研究院有限公司
华商国际工程有限公司

工程监理单位：北京中航油工程建设有限公司
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

施工总承包单位：四川省工业设备安装集团有限公司
沈阳工业安装工程股份有限公司
中铁十二局集团有限公司
北京城建七建设工程有限公司

2. 河南心连心化学工业集团股份有限公司采用清洁生产技术进行产业升级项目（一期）

建　设　单　位：河南心连心化学工业集团股份有限公司（＊）

勘察及设计单位：华陆工程科技有限责任公司

工程监理单位：河南省中大工程监理有限公司

施工总承包单位：河南省安装集团有限责任公司
中国化学工程第十一建设有限公司

参　建　单　位：浙江省工业设备安装集团有限公司
黑龙江省华兴工业设备安装有限公司
苏华建设集团有限公司
河南嵩山建筑安装有限公司
河南省和平建设有限公司
河南宏岳建设有限公司
河南四建集团股份有限公司
河南六建建筑集团有限公司
河南省凯达建筑有限公司

3. 浙江 LNG 接收站二期工程项目

建　设　单　位：中海浙江宁波液化天然气有限公司

中铁武汉电气化局集团有限公司
中亿丰建设集团股份有限公司
广东省工业设备安装有限公司
中铁十二局集团电气化工程有限公司
中铁十九局集团电务工程有限公司

376. 习友路(石莲南路－文曲路)道路及管廊工程

建　设　单　位：合肥市重点工程建设管理局
勘　察　单　位：冶金工业部华东勘察基础工程总公司
设　计　单　位：天津城建设计院有限公司
工程监理单位：江苏苏科建设项目管理有限公司
施工总承包单位：中铁十局集团有限公司(＊)
参　建　单　位：中铁十局集团第三建设有限公司

377. 新建商丘至合肥至杭州铁路古城特大桥

建　设　单　位：皖赣铁路安徽有限责任公司
勘察及设计单位：中国铁路设计集团有限公司
工程监理单位：武汉桥梁建筑工程监理有限公司
施工总承包单位：中铁隧道局集团有限公司(＊)
中铁十八局集团有限公司
参　建　单　位：中铁隧道局集团路桥工程有限公司
中铁十八局集团第二工程有限公司

378. 盐城市铁路综合客运枢纽西广场工程

建　设　单　位：盐城市铁路投资发展有限公司
勘　察　单　位：中铁上海设计院集团有限公司
设　计　单　位：华东建筑设计研究院有限公司
工程监理单位：上海建科工程咨询有限公司
江苏创盛项目管理有限公司
施工总承包单位：中铁建工集团有限公司(＊)
中通服咨询设计研究院有限公司
参　建　单　位：上海创朝建设集团有限公司
江苏光之谷建设工程有限公司
江苏崇彬建设有限公司
迦勒电力建设有限公司
江苏嘉达石业有限公司
盐城市鸿信装饰有限公司


奖项 4——2.1 中国社会组织政务服务平台查询

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList?b=JTdCJTIybyUyMiUzQSUyMiVFNCVCOCVBRCVFNSU5QiVCRCVFNiU5NiVCRCVFNSVCNyVBNSVFNCVCQyU4MSVFNCVCOCU5QSVFNyVBRSVBMSVFNyU5MCU4NiVFNSU4RCU4RiVFNCVCQyU5QSUyMiUyQyUyMnUlMjIlMOElMjIlMjIlMkMlMjJOJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIycyUyMiUzQSUyMjElMjIlNOQ%3D



奖项 4——2.2 中国社会组织政务服务平台查询

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDE2MzE2WSJ9



4.拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况

拟投入项目经理情况

<table>
<tr><td colspan="6">（1）项目经理情况</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>钱亮亮</td><td>大学毕业时间</td><td>2009 年 7 月 1 日</td><td>职称</td><td>高级工程师</td></tr>
<tr><td>注册证书</td><td>一级注册建造师</td><td>施工管理经验年限</td><td>11 年</td><td>社保月份</td><td>62 个月</td></tr>
<tr><td>代表业绩</td><td colspan="5">1、项目名称:邯郸市北环路改造工程施工；合同金额：16779.7703万元；人员岗位：技术员；在本项目任职时间：2009年7月2日至2010年3月2日。
2、项目名称:泉州市站前大桥工程；合同金额：28848.2426万元；人员岗位：工程部部长；在本项目任职时间：2010年3月3日至2012年3月3日。
3、项目名称:规三路、薛赵路、绿地大道综合管廊工程；合同金额：17319.5389万元；人员岗位：工程部部长；在本项目任职时间：2012年7月1日至2014年12月28日。
4、项目名称:昆明东川区东起路南延线工程【含环城南路（白云街南段、兴玉路南段）】施工；合同金额：17284.8503万元；人员岗位：项目副总工程师；在本项目任职时间：2015年3月2日至2018年10月26日。
5、项目名称:赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）；合同金额：63821.855075万元；人员岗位：项目经理；在本项目任职时间：2019年4月4日至2020年12月28日。
6、项目名称:信丰县迎宾大道南段综合改造项目设计施工总承包（EPC）；合同金额：29386.2万元；人员岗位：项目常务副经理；在本项目任职时间：2021年1月1日至2021年12月27日。
注：标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间长度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">（2）项目副经理情况</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>曹东强</td><td>大学毕业时间</td><td>2010 年 7 月 1 日</td><td>职称</td><td>高级工程师</td></tr>
<tr><td>注册证书</td><td>/</td><td>施工管理经验年限</td><td>11 年</td><td>社保月份</td><td>62 个月</td></tr>
<tr><td>代表业绩</td><td colspan="5">1、项目名称:合肥市滨湖新区环湖北路（珠江路-派河大桥）工程；合同金额：18749.62 万元；人员岗位：技术员；在本项目任职时间：2013 年 7 月 26 日至 2015 年 12 月 23 日。
2、项目名称:上海路（裕溪路-锦绣大道）工程施工（一标段）；合同金额：55999.14 万元；人员岗位：工程部部长；在本项目任职时间：2016 年 1 月 20 日至 2018 年 1 月 1 日。
3、项目名称:太和县东站站前广场、镜湖东路（长征路～站前广场）建设工程；合同金额：88413.833994 万元；人员岗位：项目副总工；在本项目任职时间：2018 年 7 月 1 日至 2021 年 3 月 26 日。
4、项目名称:包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程项目-5 标段；合同金额：103333.603841 万元；人员岗位：技术负责人；在本项目任职时间：2021 年 8 月 16 日至 2022 年 11 月 10 日。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">5、项目名称:新合肥西站配套市政道路项目一标段；合同金额：68408.539844 万元；人员岗位：项目副经理；在本项目任职时间：2022 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 21 日。
注：标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间长度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">（3）技术负责人情况</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>张义江</td><td>大学毕业时间</td><td>2006 年 6 月 25 日</td><td>职称</td><td>高级工程师</td></tr>
<tr><td>注册证书</td><td>/</td><td>施工管理经验年限</td><td>10 年</td><td>社保月份</td><td>62 个月</td></tr>
<tr><td>代表业绩</td><td colspan="5">1、项目名称:济南市二环南路建设工程（西段）第三标段；合同金额：36344.22 万元；人员岗位：工程部部长；在本项目任职时间：2013 年 7 月 2 日至 2015 年 11 月 30 日。
2、项目名称:上海路（裕溪路-锦绣大道）工程施工（一标段）；合同金额：55999.14 万元；人员岗位：项目副总工；在本项目任职时间：2016 年 1 月 20 日至 2018 年 1 月 1 日。
3、项目名称:赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）；合同金额：63821.855075 万元；人员岗位：技术负责人；在本项目任职时间：2018 年 10 月 11 日至 2020 年 12 月 28 日。
4、项目名称:衔接“三桥一隧”的骨干路网项目一期工程（济泺路穿黄隧道北延项目-原S101改扩建）工程施工总承包；合同金额：114284.973064万元；人员岗位：项目副经理；在本项目任职时间：2021年1月10日至2023年07月14日。
5、项目名称:怀宁县马庙片区基础设施建设工程项目-市政部分一期-月山大道及内环北路（改建段）；合同金额：13788.361194 万元；人员岗位：项目副经理；在本项目任职时间：2023 年 08 月 01 日至 2024 年 11 月 29 日。</td></tr>
</table>

项目经理钱亮亮相关证件扫描件


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 长丰县公安局
有效期限 2017.02.13-2037.02.13
姓名 钱亮亮
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 1 月 27 日
住址 安徽省长丰县水湖镇钱岗社居委钱四组
公民身份号码 340121198701279115


普通高等学校
毕业证书
学生 钱亮亮 性别 男，一九八七 年一 月二十七日生，于二〇〇六年 九 月至二〇〇九 年 七 月在本校 道路桥梁工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号：12816120090600563
二〇〇九 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓 名 Name 钱亮亮
性 别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1987 年 01 月
技术资格 Technical Qualification 高级工程师
工作单位 Place of work 中铁十局
系 列 Series 工 程
专 业 Profession 市政工程
评审委员会 Evaluation Committee 中国铁路工程集团有限公司 工程系列副高级职称评审委员会
评审通过时间 Date of Approval 2023 年 11 月
证书编号 Certificate No: 2023050202002
中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：201603434034201434010700238 7
File No.

姓名：
Full Name 钱亮亮

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1987.01

专业类别：
Professional Type 市政公用工程

批准日期：
Approval Date 2016.09.25

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2017年02月16日
Issued on

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：JY 00388601
No.

使用有效期：2025年11月25日
-2026年05月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：钱亮亮

性　　别：男

出生日期：1987年01月27日

注册编号：鲁1372017201718846

聘用企业：中铁十局集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-08-16至2027-08-15)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询


钱亮亮

个人签名：钱亮亮

签名日期：2025年11月25日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2017年09月27日


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
全国公路建设市场
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
钱亮亮
证件类型
居民身份证
证件号码
340121**********15
性别
男
注册证书所在单位名称
中铁十局集团有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册建造师
注册单位：中铁十局集团有限公司
注册编号/执业印章号：
鲁
1372017201718846
注册专业：市政公用工程
有效期：2027年08月15日
2024-08-16 - 延续注册 - 市政公用工程
中铁十局集团有限公司
2021-10-09 - 延续注册 - 市政公用工程
中铁十局集团有限公司
2017-09-27 - 初始注册 - 市政公用工程
中铁十局集团有限公司
查看证书变更记录（3）
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 8 3 6 1 3 2 3 3 1
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：鲁建安B（2018）8011815



姓　　名：钱亮亮

性　　别：男

出 生 年 月：1987年01月27日

企 业 名 称：中铁十局集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）


初次领证日期：2018年08月15日

有 效 期：2024年07月08日　　至　2027年08月15日

发 证 机 关：山东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年07月08日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


zlaq.mohurd.gov.cn / 全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户
中铁十局三建公司
全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户
住房和城乡建设部 | 无障碍浏览 | 登录
首页
信息公示
勘察设计
工程质量
施工安全
城市轨道交通
当前位置：首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情
安全生产管理人员考核合格证书信息
安全生产管理人员考核合格证书信息
返回
姓名 钱亮亮
性别 男
身份证件类型 公民身份号码
身份证件号码 340**********15
安全生产管理人员类型 项目负责人
安全生产管理人员考核合格证书编号 鲁建安B（2018）8011815
证书状态 有效
所在企业名称 中铁十局集团有限公司
所在企业统一社会信用代码 913700001631987449
职务 项目负责人（项目经理）
发证机关 山东省住房和城乡建设厅
初次领证日期 2018-08-15
发证日期 2024-07-08
有效期起始日期 2024-07-08
有效期结束日期 2027-08-15
地方网站
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江
安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆
四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆 /新疆兵团
联系我们
网站访问量(人次)
4 5 3 8 8 1 0 4
版权所有：中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部工程质量安全监管司 承办单位：住房和城乡建设部信息中心
技术支持：国泰新点软件股份有限公司 备案编号：京ICP备10036469号 建议您使用最新版本的Edge、Firefox或360极速浏览器等主流浏览器访问本系统，以获得最佳体验。

社会保险单位参保证明

证明编号：37000099260129TI52766Y

单位编号	0000100176	单位名称	中铁十局集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
失业保险	2016年04月-2026年01月		3873
企业养老	2016年04月-2026年01月		4382

备注：本证明涉及单位及参保职工个人信息，因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）

2026年01月29日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027525744

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca13591cc6a81d

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2021年01月 至 2026年01月 ）

当前参保单位： 中铁十局集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	陈磊	411526198608132314	企业养老	202101-202601	
2	陈磊	411526198608132314	失业保险	202101-202601	
3	姜艳红	420606198301256014	企业养老	202101-202601	
4	姜艳红	420606198301256014	失业保险	202101-202601	
5	赵威巍	340881198806064318	企业养老	202101-202601	
6	赵威巍	340881198806064318	失业保险	202101-202601	
7	查里程	341023199101122010	企业养老	202101-202601	
8	查里程	341023199101122010	失业保险	202101-202601	
9	吕平生	340122198812176174	企业养老	202101-202601	
10	吕平生	340122198812176174	失业保险	202101-202601	
11	钱欣	340822198710014834	企业养老	202101-202601	
12	钱欣	340822198710014834	失业保险	202101-202601	
13	王国栋	13043119910413123X	企业养老	202101-202601	
14	王国栋	13043119910413123X	失业保险	202101-202601	
15	王诺	341282198505204932	企业养老	202101-202601	
16	王诺	341282198505204932	失业保险	202101-202601	
17	陈启元	342423199002167398	企业养老	202101-202601	
18	陈启元	342423199002167398	失业保险	202101-202601	
19	陈永进	341181198204060814	企业养老	202101-202601	
20	陈永进	341181198204060814	失业保险	202101-202601	
21	康平	511011197804281998	企业养老	202101-202601	
22	康平	511011197804281998	失业保险	202101-202601	
23	杨永	342124197710152112	企业养老	202101-202601	
24	杨永	342124197710152112	失业保险	202101-202601	
25	付锋	341222198803167459	企业养老	202101-202601	
26	付锋	341222198803167459	失业保险	202101-202601	
27	丁锐	340123198609296230	企业养老	202101-202601	
28	丁锐	340123198609296230	失业保险	202101-202601	
29	钱亮亮	340121198701279115	企业养老	202101-202601	
30	钱亮亮	340121198701279115	失业保险	202101-202601	
31	李坤坤	340406198411253438	企业养老	202101-202601	

打印流水号：370000992601291T152766Y 系统自助： 5108327

2026年01月29日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027628744

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。

2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca13591cc6cfdt

证　明

兹证明：

我单位 中铁十局集团有限公司 正式员工： 钱亮亮 ，身份证号码：340121198701279115 ，历任业绩如下：

1、项目名称:邯郸市北环路改造工程施工；合同金额：16779.7703万元；人员岗位：技术员；在本项目任职时间：2009年7月2日至2010年3月2日。

2、项目名称：泉州市站前大桥工程；合同金额：28848.2426万元；人员岗位：工程部部长；在本项目任职时间：2010年3月3日至2012年3月3日。

3、项目名称：规三路、薛赵路、绿地大道综合管廊工程；合同金额：17319.5389万元；人员岗位：工程部部长；在本项目任职时间：2012年7月1日至2014年12月28日。

4、项目名称：昆明东川区东起路南延线工程【含环城南路（白云街南段、兴玉路南段）】施工；合同金额：17284.8503万元；人员岗位：项目副总工程师；在本项目任职时间：2015年3月2日至2018年10月26日。

5、项目名称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）；合同金额：63821.855075万元；人员岗位：项目经理；在本项目任职时间：2019年4月4日至2020年12月28日。

6、项目名称：信丰县迎宾大道南段综合改造项目设计施工总承包（EPC）；合同金额：29386.2万元；人员岗位：项目常务副经理；在本项目任职时间：2021年1月1日至2021年12月27日。

我单位保证以上信息真实无误，特此证明！

中铁十局集团有限公司

2026年3月3日

项目经理钱亮亮主要管理职务任职证明材料

赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

中标通知书

履约担保	担保金额	合同价款的 5%
	担保期限	540 日历天
	担保方式	银行转账或银行保函
低价风险担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
支付条款	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
合同补充条款		详见招标文件及施工合同
其它需要说明的问题：/		
招标单位意见	（公章） 法人章 2018 年 5 月 11 日	
招投标监管机构签收	（单位章） 经办人： 2018 年 5 月 11 日	

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中标通知书

3607021803270201-1

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一八年

中铁十局集团有限公司：

经评标委员会评审，现决定 赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧） 你单位中标，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 7 天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

		姓名	证号	身份证号码
注册建造师		刘士龙	鲁 137111200053	340403197309020212
技术负责人		张义江	G3410030806	210225198301240 15X
关键岗位人员	施工员	陈晓鹏	37151010100208	620522198501191114
	质量员	王诺	37151060100206	341282198505204932
	安全员	何君	鲁建安 C（2015）1800202	340102197408232023
	安全员	康平	鲁建安 C（2015）1800269	511011197804281998
	安全员	胥顺	鲁建安 C（2010）1800155	370105196909100811
	材料员	王爱果	A1502649	372325197301300826

特此通知。

招标人：赣州城投工程管理有限公司（章）

法定代表人：刘海发（章）

经办人：杜苗鸿 联系电话：18370828885

2018 年 5 月 11 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工程类别	市政公用工程	评标办法	报价承诺法
招标控制价	662906063.52 元	中标总造价	638218550.75 元
项目负责人	刘士龙	证 号	鲁 137111200053
施工工期	540 日历天		
质量要求	本工程质量要求须达到国家施工验收规范合格标准，并创“中国建设工程鲁班奖”或“中国土木工程詹天佑奖”或“国家优质工程金质奖”或“国家优质工程奖”。		
中标工程范围	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，包括道路工程、地道工程、排水工程、桥涵工程、管线工程、基建用电等（不含园林绿化、标志、标牌、标线、交通信号、路灯等）。		
工程款支付办法	按月支付工程进度款：每月支付经招标人、监理单位及造价监控单位确认的已完合格工程量的 80%工程款，竣工验收合格后，累计支付工程款不超过清单内所完合格工程价款的 85%，余款待完成工程结算审核后再支付至工程审核结算价的 97%，留工程审核结算价的 3%作为质量保修金。		
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明	详见施工合同		
备注	/		

合同协议书

副本

赣州市中心城区赣南大道快速路二标段

（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

施工合同

项目名称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

发 包 人：赣州城投工程管理有限公司

承 包 人：中铁十局集团有限公司

签订日期：2018 年 6 月 4 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：赣州城投工程管理有限公司

承包人（全称）：中铁十局集团有限公司

发包人于2018年4月28日采用公开招标确定中铁十局集团有限公司为赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）承包人。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）。

2. 工程地点：西起章江大桥西侧引桥接地点，东至贡江大桥西侧。

3. 工程立项批准文号：赣市发改投资字[2016]1058号、赣市发改设审字[2017]582号。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧），工程内容为对应赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，包括道路工程、地道工程、排水工程、桥涵工程、管线工程等（不含园林绿化、标志、标牌、标线、交通信号、路灯等）。

6. 工程承包范围：

本工程工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，包括道路工程、地道工程、排水工程、桥涵工程、管线工程等（不含园林绿化、标志、标牌、标线、交通信号、路灯等）。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 6 月 11 日（具体以开工令为准）。

计划竣工日期：2019 年 12 月 3 日。

工期总日历天数：540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家施工验收规范合格标准，并创“中国建设工程鲁班奖”或“中国土木工程詹天佑奖”或“国家优质工程金质奖”或“国家优质工程奖”。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）人民币陆亿叁仟捌佰贰拾壹万捌仟伍佰伍拾元柒角伍分（¥638218550.75 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰贰拾贰万叁仟伍佰贰拾柒元陆角叁分（¥4223527.63 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/　　（¥　/元）；

（3）专业工程暂估价金额（不含规费税金）：

人民币（大写）贰仟零肆拾肆万壹仟叁佰壹拾捌元整（¥20441318.00元）；

（4）暂列金额（不含规费税金）：

人民币（大写）贰仟伍佰贰拾柒万玖仟捌佰捌拾捌元整（¥25279888.00元）。

合同价格形式：

（1）本项目实行固定单价（除约定外）合同，分部分项工程量清单项目的综合单价除有约定的材差风险存在调整外不以其他任何因素变化而作调整。

（2）措施项目在合同价款中该项费用范围内按实结算，超过合同价款中的该项费用时（除约定外）不作调整（发生重大设计变更除外）。由于该项目处于城市交通主干道区域，施工中确实需发生的措施项目如在招标工程量清单中未全部覆盖，由承包人提出，经监理、造价监控等单位审核，发包人或相关部门确认同意后按本合同“10.4变更估价”的计价原则按实计取（如按规定需专家评审的从其规定）。

（3）根据江西省建设厅《关于发布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（赣建计【2008】33号文）中的规定，工程定额测定费不计。

（4）合同价中包含的常规检验试验检测由承包人自行负责。发包人负责根据相关规定另行委托检测机构的其它检测由发包人承担，但承包人承担由于其自身原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。本工程的工程量清单中措施项目清单里的“检验试验费”为承包人自身在工程施工中所负责的检验试验费及由承包人原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。

（5）暂估价超出50万元的部分的使用按有关文件规定执行。

（6）根据江西省赣财综[2012]5 号文件不再计取上级行业管理费。

（7）本工程要约价（合同价）已根据《关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》（赣建价[2016]3 号）、《关于我省招标投标活动中贯彻落实建筑业营业税改征增值税的通知》（赣建招标[2016]6 号）要求编制。

（8）本项目扬尘治理由承包人依据赣州市《关于印发<赣州市中心城区“四尘三烟三气”综合整治实施方案>的通知》（赣市环委字[2017]40 号）文件及《关于明确赣州市建筑工地施工扬尘治理措施费的通知》（赣市建字[2017]76 号）等相关规定执行，且费用已包含在合同价中。

（9）规费项目和税金项目的结算金额根据其计算基数的变化而作相应的调整。

（10）本工程采用 2017 版《江西省建设工程定额》。

五、项目经理

承包人项目经理：刘士龙，鲁 137111200053。

六、合同文件构成

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）招标文件（含图纸、工程量清单、招标补充通知及答疑回复等）

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 6 月 4 日签订。

十、签订地点

本合同在**赣州市**签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自**双方签字盖章后**生效。

十三、合同份数

本合同一式 **贰拾** 份，均具有同等法律效力，发包人执**壹正壹拾壹副**，承包人执**壹正柒副**。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章）：

组织机构代码：91360700664766172W

地　址：江西省赣州市赣州经济技术开发区华坚南路西侧星洲湾商住小区商业街1#—12#商业

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章）：

组织机构代码：91370000163198744 9

地　址：山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

邮政编码：341000　　邮政编码：250000

经办人：

全资子公司（公章）：

法定代表人(章)：

基本账户开户行：

基本账户账号：36050181015200000488

备案单位：

经 办 人：

日　　期：2018 年　月　日

附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	刘士龙			
技术负责人	张义江			
施工管理	陈晓鹏			
质量管理	王诺			
材料管理	王爱果			
安全管理	何君			
安全管理	康平			
安全管理	胥顺			
其他人员				

施工管理人员要求：(1)承包人在合同中承诺的建造师、现场技术负责人、施工员、质检员、专职安全员在施工阶段至本工程竣工验收合格期间，除不可抗力情况外，不得进行更换，承诺相应资格的专业技术、管理人员无特别重大的理由不得变更，若需变更须征得发包人同意后经建设行政主管部门审核批准并报

赣州市在建项目关键岗位人员变更备案表

附件 1：

赣州市在建项目关键岗位人员变更备案表

工程名称	赣州市中心城区赣南大道快速路工程二标段		
申请变更单位	中铁十局集团有限公司		
经办人	马强	联系电话	15126818185
申请变更的施工项目部关键岗位人员信息			

	姓名	身份证号码	执业或职业资格	
			证书名称	证书编号
变更前	刘士龙	340403197309020212	一级注册建造师	鲁 137111200053
变更后	钱亮亮	340121198701279115	一级注册建造师	鲁 137171718846
变更前				
变更后				
变更前				
变更后				

变更原因	□监理单位申请变更　□主管部门或建设单位要求撤换
变更理由	☑死亡、刑事犯罪、失踪、退休、证书失效、变更注册单位、合同期满离职或辞职的； □非施工、监理企业原因工程项目不能如期开工或停工三个月（含）以上的、建设工期超过施工合同工期半年（含）以上的； □建设单位认为项目班子管理人员不能胜任工作的或被行政监督部门责令更换的； □因患病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的； □法律法规规定的其他情形。

建设单位意见：

建设单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：　　年　　月　　日

监理单位意见：拟更人员资格条件符合要求。

监理单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

2019 年　　月　　日

施工单位意见：

施工单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）

年　　月　　日

备案部门意见：符合　经核查所报变更人员信息，该变更人员符合要求。

经办人（签字）：王洋 4.3

审核人（签字）：

审批人（签字）：

备案部门（盖章）：

2019 年 4 月 4 日

备注：1、本表一式三份（需双面打印，用电脑填写），建设单位、承包单位、备案部门各一份并签署意见，相关人员签字并加盖单位印章后生效；

2、变更项目负责人（注册建造师）或总监理工程师时建设单位应在变更申请表意见栏注明变更后的人员是否符合招标文件或合同要求；

3、监理企业变更人员备案时，施工单位无需盖章。

工程竣工验收意见书

工 程 竣 工 验 收
意 见 书

工 程 名 称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段
（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

建 设 单 位：赣州城投工程管理有限公司

竣工验收时间：2020 年 1 月 22 日

（由竣工验收组填写）

工程竣工验收意见

工 程 名 称	赣州市中心城区赣南大道快速路工程二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工 程 地 址	赣州市中心城区		
工 程 规 模	桥梁全长 2.58Km，道路全长 4.3Km	结构类型、层 数	/
开 工 时 间	2018 年 10 月 11 日	竣工日期	2020 年 1 月 21 日

工程竣工验收内容：

本次验收主线桥梁工程（GNC122-GNC177，含 Z7、Z9 匝道）、章江大桥改造（含 B、D 匝道）、红旗大道立交（NW 匝道、HM 坡道、人行梯道、跨红旗大道拼桥）及全部附属结构工程

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 10 项，经审查符合要求 10 项， 经核定符合规范要求 10 项	经检验，资料齐全、完整、合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项， 共抽查 7 项，符合要求 7 项， 经返工处理符合要求 0 项	经检查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	经检查及抽查，外观质量合格符合规范要求。

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	文件资料合法、齐全、有效
施工单位资料	文件资料合法、齐全、有效
勘察单位资料	文件资料合法、齐全、有效
设计单位资料	文件资料合法、齐全、有效
监理单位资料	文件资料合法、齐全、有效

竣工验收结论：

符合国家质量标准 工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长				
	副组长				
	成员				

	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
参加验收单位	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2024年1月22日	年 月 日	2024年1月22日	2024年1月22日	2024年1月22日

单位工程质量验收意见书

工程名称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段 （章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
验收内容	桥梁工程--主线桥梁工程（GNC122-GNC177）、章江大桥改造、红旗大道立交（NW匝道、HM坡道、跨红旗大道拼桥）及全部附属结构工程。		
工程造价（万元）	63821.8551	开工时间	2018年10月11日
工程类别	城镇快速路	施工许可证号	360702201810100102
工程技术资料抽查情况	文件资料齐全合格有效.		
工程实体观感质量检查情况	工程质量合格，外观良好		

	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
参加验收单位及人员	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目总监	项目经理
	2020年1月22日	年 月 日	年 月 日	2020年1月22日	2020年1月22日
	其他验收组成员：（可附验收组人员签字表）				

附表 43

工 程 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

建 设 单 位：赣州市城投工程管理有限公司

竣工验收时间：2020 年 12 月 28 日

（由竣工验收组填写）

工程竣工验收意见

工 程 名 称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工 程 地 址	赣州市中心城区		
建 筑 面 积（或工程规模）	赣南大道主路全长约 1.195km，红旗大道全长 0.6km，FDB 辅道全长 1.33km，联络线长 0.23km，八一四大道路基段长 0.77km，瑞金路路基段长 0.71km。	结构类型、层 数	/
开 工 时 间	2018 年 10 月 11 日	竣工日期	2020 年12月28日

工程竣工验收内容：

本次验收：

道路工程—赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）道路工程（包括主线地面道路、红旗大道立交、匝道、八一四大道地面道、瑞金路地面道路），包含道路路基、道路基层、道路面层、人行道、人行地道结构、挡土墙、附属构筑物。

排水工程：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）工程排水工程，包含雨水工程、污水工程、雨污混流工程。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 14 分部，经查 14 分部 符合标准及设计要求 14 分部	合格
2	质量控制资料核查	共35 项，经审查符合要求35项， 经核定符合规范要求 35 项	齐全
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项， 共抽查 15 项，符合要求 15 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 32 项，符合要求32项， 不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	工程资料齐全、合法、有效
施工单位资料	工程资料齐全、合法、有效
勘察单位资料	工程资料齐全、合法、有效
设计单位资料	工程资料齐全、合法、有效
监理单位资料	工程资料齐全、合法、有效

竣工验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长				
	副组长				
	成员				

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2020年12月28日	2020年12月28日	2020年12月28日	2020年12月28日	2020年12月28日

附表 43

工 程 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

建 设 单 位：赣州市城投工程管理有限公司

竣工验收时间：2020 年 9 月 3 日

（由竣工验收组填写）

工程竣工验收意见

工 程 名 称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工 程 地 址	赣州市中心城区		
建 筑 面 积 （或工程规模）	瑞金路隧道：隧道全长 620m，暗埋段 258m 八一四隧道：隧道全长 624m，暗埋段 283m	结构类型、 层 数	/
开 工 时 间	2018 年 10 月 11 日	竣工日期	2020 年 9 月 3 日

工程竣工验收内容：

本次验收单位工程隧道工程：

1、瑞金路隧道，桩号范围 RJK0+256-RJK0+876；

2、八一四隧道，桩号范围 BYSK0+399-BYSK1+023。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 47 项，经审查符合要求 47 项， 经核定符合规范要求 47 项	齐全
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项， 共抽查 8 项，符合要求 8 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项， 不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	工程资料齐全、合法、有效
施工单位资料	工程资料齐全、合法、有效
勘察单位资料	工程资料齐全，合法、有效
设计单位资料	工程资料齐全、合法、有效
监理单位资料	工程资料齐全，合法，有效。

竣工验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长				
	副组长				
	成员				

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2020年9月3日	2020年9月3日	2020年9月3日	2020年9月3日	2020年9月3日

业绩证明

证　明

赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧），由中铁十局集团有限公司承建，西起章江大桥西侧引桥接地点，东至贡江大桥，起点里程为ZLK30+762.326，终点里程为ZLK35+047.69，标段全长约4.3km。本标段主要包含城市高架桥、地面道路及管网、立交互通1座、下穿隧道2处。

1、桥梁工程：桥梁总长2192.19m。其中章江西侧主线高架桥梁起讫里程：ZLK30+762.325～ZLK31+378.11，起终点间桥梁为连续跨，全长615.8m；章江东侧主线高架桥梁起讫里程：ZLK31+940.381～ZLK33+014.830，起终点间桥梁为连续跨，全长1074.4m；主线高架桥全长1690.3m，双向8车道，桥宽25m。主线桥梁采用装配式施工工艺，预制盖梁26座、预制墩柱96个、预制小箱梁24跨（共168片，7孔/跨）、钢结构连续箱梁34跨（1044.2m，11829.39t）、钢混组合梁2跨（105m，848.4t），最大跨度55米；匝道全长181.89m，采用钢结构连续箱梁，标准桥宽8.5m；红旗大道立交全长215m，采用现浇梁结构，标准桥宽11.75m，钢箱梁最大跨度40米；桥梁工程造价：30028.94万元，其中钢结构11958.03万元。

2、道排工程：主路及辅路均采用双向6-8车道规模，全长4.1公里，含道路排水系统、电力管道、弱电管道，道路工程造价：11219.02万元。

3、排水工程：雨水管计长11403.2米（其中D300-D600计长6866米；其中D800-D1000计长2259.2米、其中D1200-2000计长1464米、D2200计长814米为顶管）；雨污水造价2302.78万元。

4、下穿隧道工程：本工程包含两个下穿隧道工程，即瑞金路下穿隧道、八一四下穿隧道。瑞金路下穿隧道桩号范围RJK0+256-RJK0+876（全长620m，暗埋段258m，敞口段362m），造价为9362.07万元。八一四大道下穿隧道桩号范围BYSK0+399-BYSK2+023（全长624m，暗埋段283m，敞口段341m），造价为9872.79万元。两处下穿隧道均采用明挖顺作法施工，开挖宽度为18.5～19.1m，主体基坑最深约13m，基坑围护采用放坡和钻孔灌注桩+内支撑围护形式（1道混凝土支撑+2道钢支撑+1道钢支撑换撑）。

开工时间：2018年10月11日，完工时间：2020年12月28日。

工程总造价：63821.855万元。工程项目经理：钱亮亮。

该单位在施工过程中精心组织、合理安排施工、按期顺利完成施工任务，无安全质量事故发生。

特此证明。

建设单位：

2021年8月5日

全国建筑市场监管公共服务平台业绩信息查询



赣州中心城区快速路（二期）工程

江西省-赣州市-章贡区

项目编号	3607022102070004	省级项目编号	360702202006080201
建设单位	赣州城投工程管理有限公司	建设单位统一社会信用代码	91360700664766172W
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	2199877.31
立项级别	地市级	立项文号	赣市发改投资字【2016】1058号



项目地址：江西省赣州市

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
B	360702202006080201-JL004	监理	360702210207000 4-HE-004	630.66	赣州城投工程管理有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司	查看
B	360702202006080201-SJ004	设计	360702210207000 4-HA-004	2727	赣州城投工程管理有限公司	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	查看
B	360702202006080201-SG004	施工总包	360702210207000 4-HZ-004	638218550.75	赣州城投工程管理有限公司	中铁十局集团有限公司	查看
B	360702202006080201-KC001	勘察	360702210207000 4-HB-001	297.25	赣州城投工程管理有限公司	中铁水利水电规划设计集团有限公司	查看
B	360702202006080201-SG005	施工总包	360702210207000 4-HZ-003	87484.23	赣州城投工程管理有限公司	北京市政建设集团有限责任公司	查看
B	360702202006080201-JL003	监理	360702210207000 4-HE-003	570	赣州城投工程管理有限公司	宁波交通工程咨询监理有限公司	查看
B	360702202006080201-SJ003	设计	360702210207000 4-HA-003	2727.36	赣州城投工程管理有限公司	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	查看
B	360702202006080201-JL002	监理	360702210207000 4-HE-002	570	赣州城投工程管理有限公司	宁波交通工程咨询监理有限公司	查看
B	360702202006080201-SG001	施工总包	360702210207000 4-HZ-002	1684.8	赣州城投工程管理有限公司	海纳明川建设工程有限公司	查看
B	360702202006080201-JL001	监理	360702210207000 4-HE-001	10.11	赣州城投工程管理有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司	查看
B	360702202006080201-SG002	施工总包	360702210207000 4-HZ-001	3361.49	赣州城投工程管理有限公司	甘肃省安装建设集团公司	查看
B	360702202006080201-SJ002	设计	360702210207000 4-HA-002	29.5	赣州城投工程管理有限公司	赣州市天成市政规划设计有限公司	查看
B	360702202006080201-SJ001	设计	360702210207000 4-HA-001	21.69	赣州城投工程管理有限公司	赣州市天成市政规划设计有限公司	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
后缀HBSZF
问问纳米
安徽 广东 江西 湖北 湖南 广西 云南 海南 福建 浙江 上海 其他招标 官网 编标查询 各地信库 网上各种 其他 合肥市第 【湖北省 深圳公共
(平方米)
立项级别
赣州市
工程基本信息
数据等级
详情
查看
合同登记信息详情
项目名称 赣州中心城区快速路（二期）工程
工程名称 赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）
合同登记编号 3607022102070004-HZ-004
合同编号 --
省级合同备案编号 360702202006080201-SG004
合同金额（万元） 638218550.75
合同类别 施工总包
建设规模 一标段工程为赣州中心城区快速路工程——赣南大道I标段电力迁改工程（新世纪大桥——章江大桥西侧），因道路建设导致部分纵向道路扩宽段需进行电力管线迁改；具体以工程量清单及施工图涵盖的相对应的工作内容为准。
发包单位名称 赣州城投工程管理有限公司
发包单位统一社会信用代码 91360700664766172W
承包单位名称 中铁十局集团有限公司
承包单位统一社会信用代码 913700001631987449
联合体承包单位名称 --
联合体单位统一社会信用代码 --
合同签订日期 2021-06-04
记录登记时间 2021-03-17
数据来源 业务办理
数据等级 B
关闭
360702202006080201-JL003
监理
360702210207000 4-HE-003
570
赣州城投工程管理有限公司
宁波交通工程咨询监理有限公司

拟投入项目副经理情况

（2）项目副经理情况					
姓名	**曹东强**	大学毕业时间	2010 年 7 月 1 日	职称	高级工程师
注册证书	/	施工管理经验年限	11 年	社保月份	62 个月
代表业绩	1、项目名称:合肥市滨湖新区环湖北路（珠江路-派河大桥）工程；合同金额：18749.62 万元；人员岗位：**技术员**；在本项目任职时间：**2013 年 7 月 26 日至 2015 年 12 月 23 日**。 2、项目名称:上海路（裕溪路-锦绣大道）工程施工（一标段）；合同金额：55999.14 万元；人员岗位：**工程部部长**；在本项目任职时间：**2016 年 1 月 20 日至 2018 年 1 月 1 日**。 3、项目名称:太和县东站站前广场、镜湖东路（长征路～站前广场）建设工程；合同金额：88413.833994 万元；人员岗位：**项目副总工**；在本项目任职时间：**2018 年 7 月 1 日至 2021 年 3 月 26 日**。 4、项目名称:包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程项目-5 标段；合同金额：103333.603841 万元；人员岗位：**技术负责人**；在本项目任职时间：**2021 年 8 月 16 日至 2022 年 11 月 10 日**。 5、项目名称:新合肥西站配套市政道路项目一标段；合同金额：68408.539844 万元；人员岗位：**项目副经理**；在本项目任职时间：**2022 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 21 日**。 注：**标注**人员在该业绩中担任的职务及任职时间长度。				

项目副经理曹东强相关证件扫描件



姓名 曹东强
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 6 月 10 日
住址 安徽省宿州市埇桥区大店镇苏庙村大曹家组12号
公民身份号码 342201198506105699

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 宿州市公安局埇桥分局
有效期限 2016.03.01-2036.03.01



普通高等学校

毕业证书

学生 曹东强 性别 男，一九八五 年 六 月 十 日生，于 二〇〇六 年 九 月至 二〇一〇 年 七 月在本校 测绘工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：安徽理工大学

校（院）长：

证书编号：103611201005002500

二〇一〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名 Name 曹东强
性别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1985.6
技术资格 Technical Qualification 高级工程师
工作单位 Place of work 中铁十局集团有限公司

系列 Series 工程
专业 Profession 道桥工程
评审委员会 Evaluation Committee 中国铁路工程集团有限公司工程系列高级评委会
评审通过时间 Date of Approval 2020.12

证书编号 Certificate No. G3410032014

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

社会保险单位参保证明

证明编号：37000099260129TI52766Y

单位编号	0000100176	单位名称	中铁十局集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
失业保险	2016年04月-2026年01月		3873
企业养老	2016年04月-2026年01月		4382

备注：本证明涉及单位及参保职工个人信息，因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）

2026年01月29日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027525744

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca13591cc6a81d

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2021年01月 至 2026年01月 ）

当前参保单位： 中铁十局集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
156	邢兴兴	622827198305134534	失业保险	202101-202601	
157	杨勇强	362204199112021713	企业养老	202101-202601	
158	杨勇强	362204199112021713	失业保险	202101-202601	
159	曹东强	342201198506105699	企业养老	202101-202601	
160	曹东强	342201198506105699	失业保险	202101-202601	
161	陈店中	34082819861220101X	企业养老	202101-202601	
162	陈店中	34082819861220101X	失业保险	202101-202601	
163	崔翰林	210302199308211218	企业养老	202101-202601	
164	崔翰林	210302199308211218	失业保险	202101-202601	
165	崔晓霞	239005198202262025	企业养老	202101-202601	
166	崔晓霞	239005198202262025	失业保险	202101-202601	
167	丁家友	340102198407022053	企业养老	202101-202601	
168	丁家友	340102198407022053	失业保险	202101-202601	
169	段宋传	610502197909130217	企业养老	202101-202601	
170	段宋传	610502197909130217	失业保险	202101-202601	
171	樊海龙	142230198601295114	企业养老	202101-202601	
172	樊海龙	142230198601295114	失业保险	202101-202601	
173	高道震	342531199505180215	企业养老	202101-202601	
174	高道震	342531199505180215	失业保险	202101-202601	
175	胡广东	340403197611120214	企业养老	202101-202601	
176	胡广东	340403197611120214	失业保险	202101-202601	
177	李传祥	342422199010138654	企业养老	202101-202601	
178	李传祥	342422199010138654	失业保险	202101-202601	
179	李浩	622301199002071357	企业养老	202101-202601	
180	李浩	622301199002071357	失业保险	202101-202601	
181	李腾	341226198201013378	企业养老	202101-202601	
182	李腾	341226198201013378	失业保险	202101-202601	
183	李笑笑	342221199012105517	企业养老	202101-202601	
184	李笑笑	342221199012105517	失业保险	202101-202601	
185	廖寅	340403198610262434	企业养老	202101-202601	
186	廖寅	340403198610262434	失业保险	202101-202601	

打印流水号：370000992601291T152766Y 系统自助： 5108327

2026年01月29日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027628744

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。

2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca13591cc6cfdt

证　明

兹证明：

我单位 中铁十局集团有限公司 正式员工： 曹东强 ，身份证号码：342201198506105699 ，历任业绩如下：

1、项目名称：合肥市滨湖新区环湖北路（珠江路-派河大桥）工程；合同金额：18749.62万元；人员岗位：技术员；在本项目任职时间：2013年7月26日至2015年12月23日。

2、项目名称：上海路（裕溪路-锦绣大道）工程施工（一标段）；合同金额：55999.14万元；人员岗位：工程部部长；在本项目任职时间：2016年1月20日至2018年1月1日。

3、项目名称：太和县东站站前广场、镜湖东路（长征路～站前广场）建设工程；合同金额：88413.833994 万元；人员岗位：项目副总工；在本项目任职时间：2018年7月1日至2021年3月26日。

4、项目名称：包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程项目-5标段；合同金额：103333.603841万元；人员岗位：技术负责人；在本项目任职时间：2021年8月16日至2022年11月10日。

5、项目名称：新合肥西站配套市政道路项目一标段；合同金额：68408.539844万元；人员岗位：项目副经理；在本项目任职时间：2022年11月15日至2025年11月21日。

我单位保证以上信息真实无误，特此证明！

中铁十局集团有限公司

2026年3月3日

项目副经理曹东强主要管理职务任职证明材料
中标通知书

中标通知书

编号：HFZTB-GC-2021-003932

中铁十局集团有限公司 ：

你单位于 包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程-5标段 项目（项目编号：2021BFFGZ00899-5）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为(人民币) 壹拾亿叁仟叁佰叁拾叁万陆仟贰叁拾捌元肆角壹分 元(大写)。中标工期 540 天（日历日），工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订承包合同，无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称：包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程-5标段

工程地点：合肥市

结构层次：/ 建筑面积：/

预算价：131700万 元 中标价：1033336038.41 元

项目经理：宋永康

开工日期：（具体以开工令为准）

中标范围：图纸、招标文件、清单约定的所有内容

招标代理机构：（盖章）
2021年7月5日

招标人：（盖章）
2021年7月5日

重要提示：

1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。

2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；

4、办理合同见证和备案时须携带以下资料：

（1）合同原件

（2）履约保证金等各种担保（复印件）

合同协议书

编号：_____

包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程项目五标段施工总承包合同

发包人：合肥市重点工程建设管理局

承包人：中铁十局集团有限公司

二〇二一年七月

第一章　合同条款及格式

第一节　合同协议书

发包人（全称）： 合肥市重点工程建设管理局

承包人（全称）： 中铁十局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程项目-5标段 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工 程 名 称 ：包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程项目五标段。

2. 工程地点： 合肥市 。

3. 工程立项批准文号： 合发改投资【2020】774号 。

4. 资金来源： 其他 。

5. 工程内容： 本标段全长2.62公里，西起团结大道，东至龙兴大道，起讫桩号K13+478-K16+100。工程建设主要内容为土石方、道路、排水、桥梁、交通、照明、供电排管、开闭所土建安装、滴灌及其他附属工程等。主线桥（K13+478～K16+100）、主线平行匝道桥（K匝道及L匝道）、龙兴大道主线桥（LX49+05.9~LX56+16.4）、龙兴大道立交桥（WS、SW、WN、NW匝道）。其中主线高架桥梁共计26联，共长2645m；平行匝道桥共计4联，共长320m；龙兴大道主线桥共计6联，共长710.5m；龙兴大道立交桥共计23联，共长1846.5m。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）

6. 工程承包范围： 招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容。

二、合同工期

计划开工日期： 2021年 7 月 20 日。

计划竣工日期： 2023 年 1 月 11 日。

工期总日历天数： 540（具体开工时间以开工令为准） 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 **合格** 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人 民 币 （ 大 写 ）：壹拾亿叁仟叁佰叁拾叁万陆仟零叁拾捌元肆角壹分

（¥1033336038.41元）；其中：

（1）安全文明施工费：

人 民 币 （ 大 写）：壹仟壹佰伍拾陆万贰仟零柒拾柒元零角叁分

（¥11562077.03元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人 民 币 （ 大 写 ）：肆佰玖拾捌万陆仟叁佰肆拾贰元贰角肆分

（¥4986342.24元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人 民 币 （ 大 写 ）：叁佰万元整（¥3000000.00元）；

（4）暂列金额：

人 民 币 （ 大 写 ）：伍仟万元整（¥ 50000000.00元 ）。

合同价格形式：**固定价格合同(合同范围内允许主材调差，执行招标文件补遗2）。**

五、项目经理

承包人项目经理：**宋永康（身份证：**62042119820815235X）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）招标文件、招标答疑及其他附件；

（3）投标文件及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年7月26日签订。

十、签订地点

本合同在合肥市重点工程建设管理局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执___份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：
地　址：	地　　址：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：
账　号：	账　号：

竣工验收报告

0265390

工程竣工验收报告



工程名称：包公大道(二十埠河-龙兴大道)道路及管廊工程-5标段

竣工日期：2022年11月10日

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0265390

工程名称	包公大道（二十埠河-长兴大道）道路及管廊工程-5标段	工程地点	合肥市肥东县		
建筑面积	m^2	工程造价	10333.44万元		
结构类型		层　　数	地上：_____层 地下：_____层		
规划许可证号		施工许可证号	341012 202108160303		
开工日期	2021年8月16日	竣工日期	2022年11月10日		
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	法定代表人			
单位地址	合肥市蜀山区潜山路50号	项目负责人			
勘察单位	上海市民防地基勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	帅小强
设计单位	合肥市市政设计研究总院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	吴伟
施工总包单位	中铁十局集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包特级 D137057691		
法定代表人	李学民	项目经理及证书号	宋永康 鲁13719200442 (00)		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	资质等级及证书号	工程监理市政公用工程专业甲级 E134001484		
法定代表人	戎刚	总监及岗位证书号	李根 3400705		
施工图审查机构	合肥市政基础设施工程设计施工等　图审查事务所	资质等级及证书号			
监督机构	合肥市建筑质量安全监督站	监督注册号			

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	孙百川	合肥市重点工程建设管理局		
副组长	宋志远	合肥市重点工程建设管理局		
	宋永康	中铁十局集团有限公司		
	李根	安徽省公路工程建设有限责任公司		
成员	程月松	中铁十局集团有限公司		
	李乔	合肥市重点工程建设管理局		
	吴伟	合肥市市政设计研究总院有限公司		
	艾峰	合肥市市政设计研究总院有限公司		
	仲小强	上海市民防地基勘察院有限公司		
	孙正	安徽省公路工程建设有限责任公司		
	张昌存	安徽省公路工程建设有限责任公司		

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2022 年 11 月 10 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0265390

验收意见：

包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程-5标段主要施工内容包含桥梁、道路、排水、电排、交通、照明、种植土回填等内容。

1.桥梁工程：高架桥总长5462.332m，其中包公大道高架桥长2585m，龙兴大道高架桥长710.5m，设计时速80km/h，道路等级为城市快速路，标准段双向6车道，桥面宽度为25m-50m，共31联；匝道桥共6条，全长2166.832m。最长桩长50m，（工程地质含粉质粘土、粘土、粉质粘土夹粉土、泥质砂岩，最大承载力基本容许值250kPa）最高墩高19.6米，最大跨度现浇梁62m，其中龙兴大道互通立交为4条，龙兴大道主线高架上跨SW匝道、WN匝道、包公大道主线高架，SW匝道上跨包公大道主线高架，下穿WN匝道及龙兴大道高架；WN匝道上跨SW匝道及包公大道主线高架，下穿龙兴大道主线高架，高架之间的转向交通通过匝道相连，形成全互通。全线共计1联悬浇梁，为包公大道第94联（跨定光河）50+80+50米，合计180米。全线共计9联钢箱梁（钢箱梁最大跨度为70米，共重10323.9t，钢箱梁单联最重为2683.8t）。

2.道路工程：地面道路全3547.36m，标准红线宽度为60m，快车道设计时速60km/h，双向6车道，道路等级为城市快速路。道路工程含道路土石方、电排土建、种植土换填、照明及交通工程。

3.排水工程：雨水管道总长10937m，（最深开挖深度4.98m，为深基坑工程），污水管道总长2849m。

4.电排工程：新建排管7.3万m，新建开闭所2座，环网柜基础5座，箱变基础5座。

2022年11月16日，由建设单位牵头组织，设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位及相关管养单位负责人对本项目进行了验收检查，主要从内页资料、施工技术资料、工程外观、工程使用功能四个方面进行了检查验收。

该工程符合设计及规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：该工程符合设计及规范要求，验收合格。

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表 2022年11月10日	法人代表 2022年11月10日	法人代表 2022年11月10日	法人代表 2022年11月10日	法人代表 2022年11月10日

建设单位证明

证　明

包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程-5 标段由中铁十局集团有限公司承建，位于合肥市肥东县，西起团结大道（134+78），东至龙兴大道(161+00)，全长 2.622 公里,设计为沥青混凝土路面。包公大道高架桥自西向东依次跨越团结大道、龙山路、规划路、四顶山路、清心路、治本路、正直路、秀干路、成栋路、老韦路、龙兴大道，龙山路设置一对上下匝道，龙兴大道设置一座互通立交；龙兴大道高架桥由北向南跨越包公大道。主要施工内容为桥梁、道路、排水、电排、滴灌、种植土回填等内容。

桥梁工程：高架桥总长 5462.332m，其中包公大道高架桥起终点桩号自 134+78～160+63，长 2585m，龙兴大道高架桥起点自 L49+05.908～L56+16.408，长 710.5m，标准段双向 6 车道，桥面宽度为 25m-50m，共 31 联；匝道桥共 6 条，全长 2166.832m。设计时速主线桥为 80km/h，匝道为 40km/h，道路等级为城市快速路。最长桩长 50m（工程地质含粉质粘土、粘土、粉质粘土夹粉土、泥质砂岩，最大承载力基本容许值 250kPa），最高墩高 19.6 米，最大跨度现浇梁 62m，其中龙兴大道互通立交为 4 条，龙兴大道主线高架上跨 SW 匝道、WN 匝道、包公大道主线高架，SW 匝道上跨包公大道主线高架，下穿 WN 匝道及龙兴大道高架；WN 匝道上跨 SW 匝道及包公大道主线高架，下穿龙兴大道主线高架，高架之间的转向交通通过匝道相连，形成全互通。全线共计 1 联悬浇梁，包公大道第 94 联（跨定光河）50+80+50 米（采用挂篮施工），合计 180 米。全线共计 9 联钢箱梁（钢箱梁最大跨度为 70 米，共重 10323.9t，钢箱梁单联最重为 2683.8t，最大板厚 40mm，造价为 9730.15 万元），包公大道主线桥共计 3 联钢箱梁，跨径分别为包公大道第 83 联（跨团结大道）37+60+43 米，合计 140 米，包公大道第 95 联（跨清心路）39.5+39.5 米，合计 79 米，包公大道第 107 联（跨龙兴大道）40+60+40 米，合计 140 米，龙兴大道主线桥共计 1 联钢箱梁，龙兴大道第 4 联（跨包公大道）50+70+50 米，合计 170 米，总计 529 米；匝道桥钢箱梁共 5 联，WS 匝道第 1 联 44.456+44.9 米，合计 89.356 米，WN 匝道第 1 联 32+44 米，合计 76 米，WN 匝道第 2 联 44+32 米，合计 76 米，WN 匝道第 4 联 30+30+30 米，合计 90 米，SW 匝道第 6 联 33+40+33 米，合计 106 米，总计 437.356 米。桥梁工程总造价为 70073.21 万元。

2.道路工程：地面道路全 3547.36m，标准红线宽度为 60m，快车道设计时速 60km/h，双向 6 车道，道路等级为城市快速路。道路工程含道路土石方、电排土建、种植土换填、照明及交通工程，道路工程造价为 23639.57 万元。

3.排水工程：雨水管道总长 10937m，（最深开挖深度 4.98m，为深基坑工程）其中管径 D300 为 1766m，D400 为 729m，D500 为 3492m，D600 为 821m，D800 为 749m，D1000 为 217m，D1200 为 403m，D1400 为 738m，D1500 为 531m，D1600 为 846m，D1800 为 597m ，D2000 为 48m；污水管道总长 2849m，其中管径 D500 为 2809m，D800 为 40m；排水工程造价为 2555.21 万元。

开工时间：2021 年 8 月 16 日，竣工时间：2022 年 11 月 10 日。

工程造价：103333.6038 万元。

工程项目经理宋永康，项目副经理徐江生，项目副经理汪葛庆，项目技术负责人曹东强，目前已竣工，人员已撤离。

该单位在施工过程中精心组织、合理安排施工、在规定的工期内完成施工任务。

特此证明。


建设单位：

2024年 6 月 13 日

拟投入技术负责人情况

（3）技术负责人情况					
姓名	张义江	大学毕业时间	2006 年 6 月 25 日	职称	高级工程师
注册证书	/	施工管理经验年限	10 年	社保月份	62 个月
代表业绩	1、项目名称:济南市二环南路建设工程（西段）第三标段；合同金额：36344.22 万元；人员岗位：**工程部部长**；在本项目任职时间：**2013 年 7 月 2 日至 2015 年 11 月 30 日**。 2、项目名称:上海路（裕溪路-锦绣大道）工程施工（一标段）；合同金额：55999.14 万元；人员岗位：**项目副总工**；在本项目任职时间：**2016 年 1 月 20 日至 2018 年 1 月 1 日**。 3、项目名称:赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）；合同金额：63821.855075 万元；人员岗位：**技术负责人**；在本项目任职时间：**2018 年 10 月 11 日至 2020 年 12 月 28 日**。 4、项目名称:衔接“三桥一隧”的骨干路网项目一期工程（济泺路穿黄隧道北延项目-原S101改扩建）工程施工总承包；合同金额：114284.973064万元；人员岗位：**项目副经理**；在本项目任职时间：**2021年1月10日至2023年07月14日**。 5、项目名称:怀宁县马庙片区基础设施建设工程项目-市政部分一期-月山大道及内环北路（改建段）；合同金额：13788.361194 万元；人员岗位：**项目副经理**；在本项目任职时间：**2023 年 08 月 01 日至 2024 年 11 月 29 日。**				

技术负责人张义江相关证件扫描件


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 合肥市公安局瑶海分局
有效期限 2015.08.31-2035.08.31

姓名 张义江
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 1 月 24 日
住址 安徽省合肥市瑶海区扶疏路康城静林湾 Z1-1604室
公民身份号码 210225198301240l5X



普通高等学校
毕业证书

学生 张义江 性别 男，一九八三 年 一 月 二十四 日生，于 二〇〇二 年 九 月至 二〇〇六 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：石家庄经济学院 校（院）长：

证书编号：100771200605002578 二〇〇六 年 六 月 二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名 Name 张义江
性别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1983 年 01 月
技术资格 Technical Qualification 高级工程师
工作单位 Place of work 中铁十局

系列 Series 工程
专业 Profession 道路与桥梁工程
评审委员会 Evaluation Committee 总公司工程系列高评委
评审通过时间 Date of Approval 2017. 11
证书编号 Certificate No: G3410030806
中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

社会保险单位参保证明

证明编号：37000099260129TI52766Y

单位编号	0000100176	单位名称	中铁十局集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
失业保险	2016年04月-2026年01月		3873
企业养老	2016年04月-2026年01月		4382

备注：本证明涉及单位及参保职工个人信息，因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）

2026年01月29日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027525744

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca13591cc6a81d

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2021年01月 至 2026年01月 ）

当前参保单位： 中铁十局集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
63	张积	152632198407010759	企业养老	202101-202601	
64	张积	152632198407010759	失业保险	202101-202601	
65	刘贺	342222198810116036	企业养老	202101-202601	
66	刘贺	342222198810116036	失业保险	202101-202601	
67	屠仁平	340403197104290219	企业养老	202101-202601	
68	屠仁平	340403197104290219	失业保险	202101-202601	
69	徐同洲	340403197412010215	企业养老	202101-202601	
70	徐同洲	340403197412010215	失业保险	202101-202601	
71	汪义煌	342427198202212211	企业养老	202101-202601	
72	汪义煌	342427198202212211	失业保险	202101-202601	
73	章胜兵	340823198509136756	企业养老	202101-202601	
74	章胜兵	340823198509136756	失业保险	202101-202601	
75	李杨明	340825198610251516	企业养老	202101-202601	
76	李杨明	340825198610251516	失业保险	202101-202601	
77	张保才	341225198510280019	企业养老	202101-202601	
78	张保才	341225198510280019	失业保险	202101-202601	
79	陈新涛	342423198905058315	企业养老	202101-202601	
80	陈新涛	342423198905058315	失业保险	202101-202601	
81	张义江	21022519830124015X	企业养老	202101-202601	
82	张义江	21022519830124015X	失业保险	202101-202601	
83	李杰阳	340403199108291613	企业养老	202101-202601	
84	李杰阳	340403199108291613	失业保险	202101-202601	
85	李学奇	430902198911168778	企业养老	202101-202601	
86	李学奇	430902198911168778	失业保险	202101-202601	
87	孙立	610111198905032010	企业养老	202101-202601	
88	孙立	610111198905032010	失业保险	202101-202601	
89	王啟全	342423199305082877	企业养老	202101-202601	
90	王啟全	342423199305082877	失业保险	202101-202601	
91	向超	510723198909112952	企业养老	202101-202601	
92	向超	510723198909112952	失业保险	202101-202601	
93	于哲	632801198708130034	企业养老	202101-202601	

打印流水号：370000992601291T152766Y 系统自助： 5108327

2026年01月29日

山东省社会保险事业中心 征缴专用章 (4) 3701027628744

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。

2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca13591cc6cfdt

证　明

兹证明：

我单位 中铁十局集团有限公司 正式员工： 张义江 ，身份证号码：21022519830124015X ，历任业绩如下：

1、项目名称：济南市二环南路建设工程（西段）第三标段；合同金额：36344.22万元；人员岗位：工程部部长；在本项目任职时间：2013年7月2日至2015年11月30日。

2、项目名称：上海路（裕溪路-锦绣大道）工程施工（一标段）；合同金额：55999.14万元；人员岗位：项目副总工；在本项目任职时间：2016年1月20日至2018年1月1日。

3、项目名称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）；合同金额：63821.855075万元；人员岗位：技术负责人；在本项目任职时间：2018年10月11日至2020年12月28日。

4、项目名称：衔接"三桥一隧"的骨干路网项目一期工程（济泺路穿黄隧道北延项目-原S101改扩建）工程施工总承包；合同金额：114284.973064万元；人员岗位：项目副经理；在本项目任职时间：2021年1月10日至2023年07月14日。

5、项目名称：怀宁县马庙片区基础设施建设工程项目-市政部分一期-月山大道及内环北路（改建段）；合同金额：13788.361194万元；人员岗位：项目副经理；在本项目任职时间：2023年08月01日至2024年11月29日。

我单位保证以上信息真实无误，特此证明！

中铁十局集团有限公司

2026年3月3日

技术负责人张义江主要管理职务任职证明材料

赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

中标通知书

履约担保	担保金额	合同价款的 5%
	担保期限	540 日历天
	担保方式	银行转账或银行保函
低价风险担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
支付条款	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
合同补充条款		详见招标文件及施工合同
其它需要说明的问题：/		
招标单位意见	（公章） 法人章 2018 年 5 月 11 日	
招投标监管机构签收	（单位章） 经办人： 2018 年 5 月 11 日	

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中标通知书

3607021803270201-1

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一八年

中铁十局集团有限公司：

经评标委员会评审，现决定 赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧） 你单位中标，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 7 天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

		姓名	证号	身份证号码
注册建造师		刘士龙	鲁 137111200053	340403197309020212
技术负责人		张义江	G3410030806	210225198301240 15X
关键岗位人员	施工员	陈晓鹏	37151010100208	620522198501191114
	质量员	王诺	37151060100206	341282198505204932
	安全员	何君	鲁建安 C（2015）1800202	340102197408232023
	安全员	康平	鲁建安 C（2015）1800269	511011978042819 98
	安全员	胥顺	鲁建安 C（2010）1800155	370105196909100811
	材料员	王爱果	A1502649	372325197301300826

特此通知。

招标人：赣州城投工程管理有限公司（章）

法定代表人：刘海发（章）

经办人：杜苗鸿 联系电话：18370828885

2018 年 5 月 11 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工程类别	市政公用工程	评标办法	报价承诺法
招标控制价	662906063.52 元	中标总造价	638218550.75 元
项目负责人	刘士龙	证 号	鲁 137111200053
施工工期	540 日历天		
质量要求	本工程质量要求须达到国家施工验收规范合格标准，并创“中国建设工程鲁班奖”或“中国土木工程詹天佑奖”或“国家优质工程金质奖”或“国家优质工程奖”。		
中标工程范围	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，包括道路工程、地道工程、排水工程、桥涵工程、管线工程、基建用电等（不含园林绿化、标志、标牌、标线、交通信号、路灯等）。		
工程款支付办法	按月支付工程进度款：每月支付经招标人、监理单位及造价监控单位确认的已完合格工程量的 80%工程款，竣工验收合格后，累计支付工程款不超过清单内所完合格工程价款的 85%，余款待完成工程结算审核后再支付至工程审核结算价的 97%，留工程审核结算价的 3%作为质量保修金。		
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明	详见施工合同		
备注	/		

合同协议书

副本

赣州市中心城区赣南大道快速路二标段

（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

施工合同

项目名称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

发 包 人：赣州城投工程管理有限公司

承 包 人：中铁十局集团有限公司

签订日期：2018 年 6 月 4 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：赣州城投工程管理有限公司

承包人（全称）：中铁十局集团有限公司

发包人于2018年4月28日采用公开招标确定中铁十局集团有限公司为赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）承包人。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）。

2. 工程地点：西起章江大桥西侧引桥接地点，东至贡江大桥西侧。

3. 工程立项批准文号：赣市发改投资字[2016]1058号、赣市发改设审字[2017]582号。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧），工程内容为对应赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，包括道路工程、地道工程、排水工程、桥涵工程、管线工程等（不含园林绿化、标志、标牌、标线、交通信号、路灯等）。

6. 工程承包范围：

本工程工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，包括道路工程、地道工程、排水工程、桥涵工程、管线工程等（不含园林绿化、标志、标牌、标线、交通信号、路灯等）。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 6 月 11 日（具体以开工令为准）。

计划竣工日期：2019 年 12 月 3 日。

工期总日历天数：540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家施工验收规范合格标准，并创“中国建设工程鲁班奖”或“中国土木工程詹天佑奖”或“国家优质工程金质奖”或“国家优质工程奖”。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）人民币陆亿叁仟捌佰贰拾壹万捌仟伍佰伍拾元柒角伍分（¥638218550.75 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰贰拾贰万叁仟伍佰贰拾柒元陆角叁分（¥4223527.63 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/　　（¥　/元）；

（3）专业工程暂估价金额（不含规费税金）：

人民币（大写）贰仟零肆拾肆万壹仟叁佰壹拾捌元整（¥20441318.00元）；

（4）暂列金额（不含规费税金）：

人民币（大写）贰仟伍佰贰拾柒万玖仟捌佰捌拾捌元整（¥25279888.00元）。

合同价格形式：

（1）本项目实行固定单价（除约定外）合同，分部分项工程量清单项目的综合单价除有约定的材差风险存在调整外不以其他任何因素变化而作调整。

（2）措施项目在合同价款中该项费用范围内按实结算，超过合同价款中的该项费用时（除约定外）不作调整（发生重大设计变更除外）。由于该项目处于城市交通主干道区域，施工中确实需发生的措施项目如在招标工程量清单中未全部覆盖，由承包人提出，经监理、造价监控等单位审核，发包人或相关部门确认同意后按本合同“10.4变更估价”的计价原则按实计取（如按规定需专家评审的从其规定）。

（3）根据江西省建设厅《关于发布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（赣建计【2008】33号文）中的规定，工程定额测定费不计。

（4）合同价中包含的常规检验试验检测由承包人自行负责。发包人负责根据相关规定另行委托检测机构的其它检测由发包人承担，但承包人承担由于其自身原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。本工程的工程量清单中措施项目清单里的“检验试验费”为承包人自身在工程施工中所负责的检验试验费及由承包人原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。

（5）暂估价超出50万元的部分的使用按有关文件规定执行。

（6）根据江西省赣财综[2012]5 号文件不再计取上级行业管理费。

（7）本工程要约价（合同价）已根据《关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》（赣建价[2016]3 号）、《关于我省招标投标活动中贯彻落实建筑业营业税改征增值税的通知》（赣建招标[2016]6 号）要求编制。

（8）本项目扬尘治理由承包人依据赣州市《关于印发<赣州市中心城区“四尘三烟三气”综合整治实施方案>的通知》（赣市环委字[2017]40 号）文件及《关于明确赣州市建筑工地施工扬尘治理措施费的通知》（赣市建字[2017]76 号）等相关规定执行，且费用已包含在合同价中。

（9）规费项目和税金项目的结算金额根据其计算基数的变化而作相应的调整。

（10）本工程采用 2017 版《江西省建设工程定额》。

五、项目经理

承包人项目经理：刘士龙，鲁 137111200053。

六、合同文件构成

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）招标文件（含图纸、工程量清单、招标补充通知及答疑回复等）

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 6 月 4 日签订。

十、签订地点

本合同在**赣州市**签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自**双方签字盖章后**生效。

十三、合同份数

本合同一式 **贰拾** 份，均具有同等法律效力，发包人执**壹正壹拾壹副**，承包人执**壹正柒副**。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章）：

组织机构代码：91360700664766172W

地　址：江西省赣州市赣州经济技术开发区华坚南路西侧星洲湾商住小区商业街1#—12#商业

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章）：

组织机构代码：91370000163198744 9

地　址：山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

邮政编码：341000　　邮政编码：250000

经办人：

全资子公司（公章）：

法定代表人(章)：

基本账户开户行：

基本账户账号：36050181015200000488

备案单位：

经 办 人：

日　　期：2018 年　月　日

附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	刘士龙			
技术负责人	张义江			
施工管理	陈晓鹏			
质量管理	王诺			
材料管理	王爱果			
安全管理	何君			
安全管理	康平			
安全管理	胥顺			
其他人员				

施工管理人员要求：(1)承包人在合同中承诺的建造师、现场技术负责人、施工员、质检员、专职安全员在施工阶段至本工程竣工验收合格期间，除不可抗力情况外，不得进行更换，承诺相应资格的专业技术、管理人员无特别重大的理由不得变更，若需变更须征得发包人同意后经建设行政主管部门审核批准并报

赣州市在建项目关键岗位人员变更备案表

附件 1：

赣州市在建项目关键岗位人员变更备案表

工程名称	赣州市中心城区赣南大道快速路工程二标段		
申请变更单位	中铁十局集团有限公司		
经办人	马强	联系电话	15126818185
申请变更的施工项目部关键岗位人员信息			

	姓名	身份证号码	执业或职业资格	
			证书名称	证书编号
变更前	刘士龙	340403197309020212	一级注册建造师	鲁 137111200053
变更后	钱亮亮	340121198701279115	一级注册建造师	鲁 137171718846
变更前				
变更后				
变更前				
变更后				

变更原因	□监理单位申请变更　□主管部门或建设单位要求撤换
变更理由	☑死亡、刑事犯罪、失踪、退休、证书失效、变更注册单位、合同期满离职或辞职的； □非施工、监理企业原因工程项目不能如期开工或停工三个月（含）以上的、建设工期超过施工合同工期半年（含）以上的； □建设单位认为项目班子管理人员不能胜任工作的或被行政监督部门责令更换的； □因患病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的； □法律法规规定的其他情形。

建设单位意见：

建设单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：　　年　　月　　日

监理单位意见：拟更人员资格条件符合要求。

监理单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

2019 年　　月　　日

施工单位意见：

施工单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）

年　　月　　日

备案部门意见：符合　经核查所报变更人员信息，该变更人员符合要求。

经办人（签字）：王洋 4.3

审核人（签字）：

审批人（签字）：

备案部门（盖章）：

2019 年 4 月 4 日

备注：1、本表一式三份（需双面打印，用电脑填写），建设单位、承包单位、备案部门各一份并签署意见，相关人员签字并加盖单位印章后生效；

2、变更项目负责人（注册建造师）或总监理工程师时建设单位应在变更申请表意见栏注明变更后的人员是否符合招标文件或合同要求；

3、监理企业变更人员备案时，施工单位无需盖章。

工程竣工验收意见书

工 程 竣 工 验 收
意 见 书

工 程 名 称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段
（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

建 设 单 位：赣州城投工程管理有限公司

竣工验收时间：2020 年 1 月 22 日

（由竣工验收组填写）

工程竣工验收意见

工 程 名 称	赣州市中心城区赣南大道快速路工程二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工 程 地 址	赣州市中心城区		
工 程 规 模	桥梁全长 2.58Km，道路全长 4.3Km	结构类型、层 数	/
开 工 时 间	2018 年 10 月 11 日	竣工日期	2020 年 1 月 21 日

工程竣工验收内容：

本次验收主线桥梁工程（GNC122-GNC177，含 Z7、Z9 匝道）、章江大桥改造（含 B、D 匝道）、红旗大道立交（NW 匝道、HM 坡道、人行梯道、跨红旗大道拼桥）及全部附属结构工程

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 10 项，经审查符合要求 10 项， 经核定符合规范要求 10 项	经检验，资料齐全、完整、合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项， 共抽查 7 项，符合要求 7 项， 经返工处理符合要求 0 项	经检查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	经检查及抽查，外观质量合格符合规范要求。

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	文件资料合法、齐全、有效
施工单位资料	文件资料合法、齐全、有效
勘察单位资料	文件资料合法、齐全、有效
设计单位资料	文件资料合法、齐全、有效
监理单位资料	文件资料合法、齐全、有效

竣工验收结论：

符合国家质量标准 工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长				
	副组长				
	成员				

	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
参加验收单位	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2024年1月22日	年 月 日	2024年1月22日	2024年1月22日	2024年1月22日

单位工程质量验收意见书

工程名称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段 （章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
验收内容	桥梁工程--主线桥梁工程（GNC122-GNC177）、章江大桥改造、红旗大道立交（NW匝道、HM坡道、跨红旗大道拼桥）及全部附属结构工程。		
工程造价（万元）	63821.8551	开工时间	2018年10月11日
工程类别	城镇快速路	施工许可证号	360702201810100102
工程技术资料抽查情况	文件资料齐全合格有效.		
工程实体观感质量检查情况	工程质量合格，外观良好		

	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
参加验收单位及人员	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目总监	项目经理
	2020年1月22日	年 月 日	年 月 日	2020年1月22日	2020年1月22日
	其他验收组成员：（可附验收组人员签字表）				

附表 43

工 程 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

建 设 单 位：赣州市城投工程管理有限公司

竣工验收时间：2020 年 12 月 28 日

（由竣工验收组填写）

工程竣工验收意见

工 程 名 称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工 程 地 址	赣州市中心城区		
建 筑 面 积（或工程规模）	赣南大道主路全长约 1.195km，红旗大道全长 0.6km，FDB 辅道全长 1.33km，联络线长 0.23km，八一四大道路基段长 0.77km，瑞金路路基段长 0.71km。	结构类型、层 数	/
开 工 时 间	2018 年 10 月 11 日	竣工日期	2020 年12月28日

工程竣工验收内容：

本次验收：

道路工程—赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）道路工程（包括主线地面道路、红旗大道立交、匝道、八一四大道地面道、瑞金路地面道路），包含道路路基、道路基层、道路面层、人行道、人行地道结构、挡土墙、附属构筑物。

排水工程：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）工程排水工程，包含雨水工程、污水工程、雨污混流工程。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 14 分部，经查 14 分部 符合标准及设计要求 14 分部	合格
2	质量控制资料核查	共35 项，经审查符合要求35项， 经核定符合规范要求 35 项	齐全
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项， 共抽查 15 项，符合要求 15 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 32 项，符合要求32项， 不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	工程资料齐全、合法、有效
施工单位资料	工程资料齐全、合法、有效
勘察单位资料	工程资料齐全、合法、有效
设计单位资料	工程资料齐全、合法、有效
监理单位资料	工程资料齐全、合法、有效

竣工验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长				
	副组长				
	成员				

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2020年12月28日	2020年12月28日	2020年12月28日	2020年12月28日	2020年12月28日

附表 43

工 程 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）

建 设 单 位：赣州市城投工程管理有限公司

竣工验收时间：2020 年 9 月 3 日

（由竣工验收组填写）

工程竣工验收意见

工 程 名 称	赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）		
工 程 地 址	赣州市中心城区		
建 筑 面 积 （或工程规模）	瑞金路隧道：隧道全长 620m，暗埋段 258m 八一四隧道：隧道全长 624m，暗埋段 283m	结构类型、 层 数	/
开 工 时 间	2018 年 10 月 11 日	竣工日期	2020 年 9 月 3 日

工程竣工验收内容：

本次验收单位工程隧道工程：

1、瑞金路隧道，桩号范围 RJK0+256-RJK0+876；

2、八一四隧道，桩号范围 BYSK0+399-BYSK1+023。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 47 项，经审查符合要求 47 项， 经核定符合规范要求 47 项	齐全
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项， 共抽查 8 项，符合要求 8 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项， 不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	工程资料齐全、合法、有效
施工单位资料	工程资料齐全、合法、有效
勘察单位资料	工程资料齐全，合法、有效
设计单位资料	工程资料齐全、合法、有效
监理单位资料	工程资料齐全，合法，有效。

竣工验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长				
	副组长				
	成员				

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2020年9月3日	2020年9月3日	2020年9月3日	2020年9月3日	2020年9月3日

业绩证明

证　明

赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧），由中铁十局集团有限公司承建，西起章江大桥西侧引桥接地点，东至贡江大桥，起点里程为ZLK30+762.326，终点里程为ZLK35+047.69，标段全长约4.3km。本标段主要包含城市高架桥、地面道路及管网、立交互通1座、下穿隧道2处。

1、桥梁工程：桥梁总长2192.19m。其中章江西侧主线高架桥梁起讫里程：ZLK30+762.325～ZLK31+378.11，起终点间桥梁为连续跨，全长615.8m；章江东侧主线高架桥梁起讫里程：ZLK31+940.381～ZLK33+014.830，起终点间桥梁为连续跨，全长1074.4m；主线高架桥全长1690.3m，双向8车道，桥宽25m。主线桥梁采用装配式施工工艺，预制盖梁26座、预制墩柱96个、预制小箱梁24跨（共168片，7孔/跨）、钢结构连续箱梁34跨（1044.2m，11829.39t）、钢混组合梁2跨（105m，848.4t），最大跨度55米；匝道全长181.89m，采用钢结构连续箱梁，标准桥宽8.5m；红旗大道立交全长215m，采用现浇梁结构，标准桥宽11.75m，钢箱梁最大跨度40米；桥梁工程造价：30028.94万元，其中钢结构11958.03万元。

2、道排工程：主路及辅路均采用双向6-8车道规模，全长4.1公里，含道路排水系统、电力管道、弱电管道，道路工程造价：11219.02万元。

3、排水工程：雨水管计长11403.2米（其中D300-D600计长6866米；其中D800-D1000计长2259.2米、其中D1200-2000计长1464米、D2200计长814米为顶管）；雨污水造价2302.78万元。

4、下穿隧道工程：本工程包含两个下穿隧道工程，即瑞金路下穿隧道、八一四下穿隧道。瑞金路下穿隧道桩号范围RJK0+256-RJK0+876（全长620m，暗埋段258m，敞口段362m），造价为9362.07万元。八一四大道下穿隧道桩号范围BYSK0+399-BYSK2+023（全长624m，暗埋段283m，敞口段341m），造价为9872.79万元。两处下穿隧道均采用明挖顺作法施工，开挖宽度为18.5～19.1m，主体基坑最深约13m，基坑围护采用放坡和钻孔灌注桩+内支撑围护形式（1道混凝土支撑+2道钢支撑+1道钢支撑换撑）。

开工时间：2018年10月11日，完工时间：2020年12月28日。

工程总造价：63821.855万元。工程项目经理：钱亮亮。

该单位在施工过程中精心组织、合理安排施工、按期顺利完成施工任务，无安全质量事故发生。

特此证明。

建设单位：

2021年8月5日

全国建筑市场监管公共服务平台业绩信息查询



赣州中心城区快速路（二期）工程

江西省-赣州市-章贡区

项目编号	3607022102070004	省级项目编号	360702202006080201
建设单位	赣州城投工程管理有限公司	建设单位统一社会信用代码	91360700664766172W
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	2199877.31
立项级别	地市级	立项文号	赣市发改投资字【2016】1058号



项目地址：江西省赣州市

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
B	360702202006080201-JL004	监理	360702210207000 4-HE-004	630.66	赣州城投工程管理有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司	查看
B	360702202006080201-SJ004	设计	360702210207000 4-HA-004	2727	赣州城投工程管理有限公司	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	查看
B	360702202006080201-SG004	施工总包	360702210207000 4-HZ-004	638218550.75	赣州城投工程管理有限公司	中铁十局集团有限公司	查看
B	360702202006080201-KC001	勘察	360702210207000 4-HB-001	297.25	赣州城投工程管理有限公司	中铁水利水电规划设计集团有限公司	查看
B	360702202006080201-SG005	施工总包	360702210207000 4-HZ-003	87484.23	赣州城投工程管理有限公司	北京市政建设集团有限责任公司	查看
B	360702202006080201-JL003	监理	360702210207000 4-HE-003	570	赣州城投工程管理有限公司	宁波交通工程咨询监理有限公司	查看
B	360702202006080201-SJ003	设计	360702210207000 4-HA-003	2727.36	赣州城投工程管理有限公司	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	查看
B	360702202006080201-JL002	监理	360702210207000 4-HE-002	570	赣州城投工程管理有限公司	宁波交通工程咨询监理有限公司	查看
B	360702202006080201-SG001	施工总包	360702210207000 4-HZ-002	1684.8	赣州城投工程管理有限公司	海纳明川建设工程有限公司	查看
B	360702202006080201-JL001	监理	360702210207000 4-HE-001	10.11	赣州城投工程管理有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司	查看
B	360702202006080201-SG002	施工总包	360702210207000 4-HZ-001	3361.49	赣州城投工程管理有限公司	甘肃省安装建设集团公司	查看
B	360702202006080201-SJ002	设计	360702210207000 4-HA-002	29.5	赣州城投工程管理有限公司	赣州市天成市政规划设计有限公司	查看
B	360702202006080201-SJ001	设计	360702210207000 4-HA-001	21.69	赣州城投工程管理有限公司	赣州市天成市政规划设计有限公司	查看

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


jzsc.mohurd.gov.cn / 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）
后缀HBSZF
问问纳米
安徽 广东 江西 湖北 湖南 广西 云南 海南 福建 浙江 上海 其他招标 官网 编标查询 各地信库 网上各种 其他 合肥市第 【湖北省 深圳公共
(平方米)
立项级别
赣州市
工程基本信息
数据等级
详情
查看
合同登记信息详情
项目名称 赣州中心城区快速路（二期）工程
工程名称 赣州市中心城区赣南大道快速路二标段（章江大桥西侧至贡江大桥西侧）
合同登记编号 3607022102070004-HZ-004
合同编号 --
省级合同备案编号 360702202006080201-SG004
合同金额（万元） 638218550.75
合同类别 施工总包
建设规模 一标段工程为赣州中心城区快速路工程——赣南大道I标段电力迁改工程（新世纪大桥——章江大桥西侧），因道路建设导致部分纵向道路扩宽段需进行电力管线迁改；具体以工程量清单及施工图涵盖的相对应的工作内容为准。
发包单位名称 赣州城投工程管理有限公司
发包单位统一社会信用代码 91360700664766172W
承包单位名称 中铁十局集团有限公司
承包单位统一社会信用代码 913700001631987449
联合体承包单位名称 --
联合体单位统一社会信用代码 --
合同签订日期 2021-06-04
记录登记时间 2021-03-17
数据来源 业务办理
数据等级 B
关闭
360702202006080201-JL003
监理
360702210207000 4-HE-003
570
赣州城投工程管理有限公司
宁波交通工程咨询监理有限公司

5.拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况

其他项目成员（不含项目经理）情况承诺函

致：（招标人名称:深圳市交通公用设施建设中心）

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟派项目管理团队成员（不含项目经理）》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人：中铁十局集团有限公司（盖章）

时间：2026 年 4 月 7 日

附表 1：

拟派项目管理团队成员（不含项目经理）

（表格仅供参考，投标人可增减内容）

序号	姓名	拟任岗位	资格（或职称）证书	证书专业	其他	备注
1	白金钢	安全负责人	安全生产考核合格C证、工程师证	安全质量环保	/	工程师
2	廖寅	质量负责人	工程师证	桥梁工程	/	工程师
3	汪敏清	安全工程师	安全生产考核合格C证、工程师证	市政工程	/	工程师
4	周鹏	安全工程师	安全生产考核合格C证、工程师证	安全质量环保	/	工程师
5	陈培寒	质量工程师	工程师证	桥梁工程	/	工程师
6	吕平生	质量工程师	工程师证	桥梁工程	/	工程师
7	赵志杰	造价工程师	一级注册造价工程师证	土木建筑工程	/	工程师
8	张东鹤	造价工程师	一级注册造价工程师证	土木建筑工程	/	工程师
9	陈店中	道路工程师	工程师证	桥梁工程	/	工程师
10	樊海龙	道路工程师	工程师证	公路与桥梁	/	工程师
11	高道震	隧道工程师	工程师证	隧道与地下工程	/	工程师

12	陈震	隧道工程师	工程师证	桥梁隧道工程	/	工程师
13	李学奇	隧道工程师	工程师证	隧道	/	工程师
14	何磊	隧道工程师	工程师证	隧道与地下工程	/	工程师
15	丁家友	给排水工程师	工程师证	给排水	/	工程师
16	石杨	给排水工程师	工程师证	给排水工程	/	工程师
17	鲁超	机电工程师	工程师	机电工程	/	工程师
18	赵建涛	机电工程师	工程师	机电工程	/	工程师
19	车帅	测量工程师	工程师	测量工程	/	工程师
20	王红业	测量工程师	工程师	工程测量	/	工程师
21	路剑剑	绿化景观工程师	工程师证	园林绿化	/	工程师
22	都晨	绿化景观工程师	工程师证	园林绿化	/	工程师
23	廖志辉	资料员	资料员岗位证	/	/	工程师
24	于哲	资料员	资料员岗位证	/	/	工程师
25	欧启先	劳资专管员	劳务员岗位证	/	/	工程师
26	乔雪	劳资专管员	劳务员岗位证	/	/	工程师
27	查里程	施工员	施工员岗位证	市政工程	/	工程师
28	陈玉佩	施工员	施工员岗位证	市政工程	/	工程师

注：**无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明资料。**

6.拟投入机械设备情况

拟投入机械设备情况承诺函

致：（招标人名称:深圳市交通公用设施建设中心）

若我方有幸中 标，我方承诺按照附表《拟投入机械设备情况表》配置本项目机械设备。

承诺人：中铁十局集团有限公司（盖章）

时间： 2026 年 4 月 7 日

附表 1：

拟投入机械设备情况表

（表格仅供参考，投标人可增减内容）

序号	设备
1	悬臂式掘进机（切割围岩强度不低于 30MPa）
2	混凝土湿喷机（喷射效率不低于 10m3/h）
3	智能数字化浇筑衬砌台车
4	锚杆钻注一体机（装机功率不低于 60kW，能实现全方位钻孔）
5	多功能作业车（两~三臂能满足隧道拱架、钢筋网片安装及排险等其他洞内外相关作业需求）
6	双液注浆设备（注浆压力不低于 5MPa）
7	MJS 多管旋喷钻机（具备水平 360° 摆喷施工能力）
8	3D 智能摊铺设备（最大摊铺宽度 7m；最大摊铺厚度 50cm）
9	地连墙成槽机
10	履带式电动起重机
11	履带式推土机
12	内燃光轮压路机

13	轮胎式装载机
14	稳定土厂拌设备
15	履带式液压岩石破碎机
16	新型全密闭式智能泥头车
17	旋挖钻机
18	三轴搅拌桩机
19	转盘钻孔机
20	静压植桩机

注：**无需提供设备的相关证明资料**。

中铁大桥局集团有限公司
3701120031438