标段编号： 2512-440305-04-05-161062005001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 长岭皮生态示范库项目（监理）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市合创建设工程顾问有限公司

日期： 2026年04月13日

一、投标人基本情况表

投标单位名称	深圳市合创建设工程顾问有限公司		
企业性质（勾选其一）	☑民营企业　☐国有企业　☐其他：（自行填写）		
企业类型（勾选其一）	☑大型企业　☐中型企业　☐小型企业　☐微型企业		
企业法定代表人姓名	常运青	企业技术负责人姓名	张强
企业资质情况	工程监理综合资质		
取得符合本工程要求的资质时间	2011 年 3 月 25 日	符合本工程资质类别及等级	工程监理综合资质
投标人补充说明	无		

营业执照

统一社会信用代码
91440300754291430W

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市合创建设工程顾问有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　2003年09月29日

法定代表人　常运青

住　　所　深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道3028-3036号如意空间201

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2025 年 08 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

打印 关闭

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市合创建设工程顾问有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300754291430W
注册号：	440301103128155
商事主体名称：	深圳市合创建设工程顾问有限公司
住所：	深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道3028-3036号如意空间201
法定代表人：	常运青
认缴注册资本（万元）：	12000
经济性质：	有限责任公司（法人独资）
成立日期：	2003-09-29
营业期限：	自2003-09-29起至2033-09-29止
核准日期：	2025-08-13
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示、 2025年报已公示
主体状态：	存续（在营、开业、在册）
分支机构：	深圳市合创建设工程顾问有限公司凉山分公司(),深圳市合创建设工程顾问有限公司南昌县分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司佛山市高明分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司宜春分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司深汕分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司河北雄安分公司(注销),深圳市合创建设工程顾问有限公司颍东区分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司唐山分公司(注销),深圳市合创建设工程顾问有限公司龙华分公司(注销),深圳市合创建设工程顾问有限公司龙岗分公司(注销),深圳市合创建设工程顾问有限公司阳江市阳东分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司贵阳云岩分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司安徽分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司贵州分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司阜阳分公司(注销),深圳市合创建设工程顾问有限公司清远分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司三亚分公司(开业（存续）),深圳市合创建设工程顾问有限公司赣州经济技术开发区分公司(注销)
备注：	

打印时间： 2026年03月26日19:9:31

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

资质证书

企业名称	深圳市合创建设工程顾问有限公司		
详细地址	深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园A座1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012		
建立时间	2003年09月29日		
注册资本金	12000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91440300754291430W		
经济性质	有限责任公司		
证书编号	E144002103-8/1		
有效期	至2028年12月11日		
法定代表人	常运青	职务	法人代表
单位负责人	常运青	职务	总经理
技术负责人	张强	职称或执业资格	高级工程师/国家注册监理工程师
备注： 原发证日期：2011年03月25日			

业务范围

工程监理综合资质。
可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

发证机关：（章）
2023 年 12 月 11 日
No.EF 0175584

证书延期

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

企业变更栏

详细地址变更为：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道3028-3036号如意空间201。
******

变更核准机关（章）
2025 年 08 月 29 日

变更核准机关（章）
年 月 日

变更核准机关（章）
年 月 日

二、投标人履约评价情况

序号	项目名称	项目类型	评价单位	履约评价时间	备注
1	龙华区环城绿道建设项目（民治西段）监理	涉滨水绿道	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	2022 年 6 月 30 日	优良
2	涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程	水库整治	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	2023 年 2 月 1 日	优秀
3	翠湖文体公园项目	涉滨水景观、碧道	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	2024 年 5 月 1 日	优秀
4	低碳城公园项目工程监理服务	涉滨水绿道	深圳华城国际低碳城开发建设有限公司	2022 年 12 月 30 日	优良

龙华区环城绿道建设项目（民治西段）监理

建设工程监理履约评价表

工程项目名称：龙华区环城绿道建设项目（民治西段）监理

监理单位名称	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程地点	深圳市龙华区
建设单位名称	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	建设规模	2.1392760912 亿元
项目总监	杨勇	总监代表	徐朋朋
项目组成员	夏丙凯、周加冕		

工程履约情况评价

考核项目	基准分值	评价得分
安全控制	15	15
质量控制	15	13
进度控制	15	13
造价控制	15	13
综合协调能力	15	13
技术问题处理能力	10	8
监理资料管理	5	4
人员到位情况	5	5
监理人员职业道德行为	5	5
合计	100	89

建设单位意见：

2022年第二季度履约评价

建设单位（公章）
项目负责人：
2022年 6 月 30 日

注：总分 80～100 分为优良；总分 60～79 分为合格；总分 59 分及以下为不合格；

合同

合创建设 JL 2019-509

招标项目编号：44031020190160002

合 同 编 号：_____

深圳市工程监理与相关服务合同

（示 范 文 本）

工程名称：龙华区环城绿道建设项目（民治西段）监理

工程地点：深圳市龙华区

委 托 人：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

受 托 人：深圳市合创建设工程顾问有限公司

2016 年 4 月版

第一部分 协 议 书

委托人（全称）：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

受托人（全称）：深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：龙华区环城绿道建设项目（民治西段）监理

2. 工程地点：深圳市龙华区

3. 工程规模：本项目绿道起于北站中心公园，途经亚寄山，下穿至玉龙立交，接牛咀水库栈道，全长约 7.5 公里，其中主线 4.7 公里，支线 2.8 公里。总投资暂定为 28000 万元。工程内容包括改革之路、群贤广场和人才驿站，求知花园、拼搏岩岭、礼贤台、蝶变峡谷等工程土建、水电与精装修，绿道、登山梯阶石材铺装，蓝球场、足球场等体育健身工程及钢结构配套设施。

4. 工程类别：市政公用工程工程等级：一级

5. 投资性质：政府投资 100%

6. 工程概算投资额：约 28000 万元招标部分工程概算投资额：约 23800 万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：杨勇，身份证号码：42242219781274235，注册号：44019889。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的

签约酬金合计总金额为（大写）：叁佰零肆万伍仟伍佰捌拾伍元整（¥3045585.00）。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理				290.0557	14.5028		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 2019 年 10 月 15 日起至 2022 年 10 月 04 日止，总计 1085 日历天。其中：

1. 决策阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
2. 勘察阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
3. 设计阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
4. 施工阶段：自 2019 年 10 月 15 日起至 2020 年 10 月 04 日止，共 355 日历天；
5. 保修阶段：自 2020 年 10 月 05 日起至 2022 年 10 月 04 日止，共 730 日历天；
6. 设备监造：自_____起至_____止，共_____日历天；
7. 其他服务：自_____起至_____止，共_____日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020年4月20日。
2. 订立地点：深圳市龙华区。
3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，双方各执陆份。

（此页无正文）

委托人：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

（盖章）

住所：

邮编：

法定代表人或其授权代理人（签章）：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

受托人：深圳市合创建设工程顾问有限公司

（盖章）

住所：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园A座1001、1003、1012

邮编：518000

法定代表人或其授权代理人（签章）：

开户银行：招商银行股份有限公司深圳皇岗支行

账号：815284984310001

电话：0755-83048876

传真：

电子邮箱：

涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程

履约评价意见书

项目名称	深圳国际交流中心项目		
合同名称	涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程监理	评价类别	■季度评价 第 4 次 □阶段评价 第 次 ■年度评价 第 1 次 □综合评价
供应商	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合同价	76.1880万元
2022年4季度			
合同履约评价得分（百分制）：92.08		评定等级：优秀	

序号	分 项 内 容	满分分值	得 分
一	人员配备	12	10.5
二	安全文明施工管理	10	8.5
三	质量管理	10	8.3
四	进度控制	5	5
五	成本管理	5	4.75
六	合同管理	5	5
七	信息管理	5	4.75
八	履约进度	10	10
九	配合与协调	10	9.5
合计		72	66.3

需改进方面：无

2022年年度履约评价结果

一季度	二季度	三季度	四季度	年度综合评分	年度履约评价等级
90.2	90.4	91.18	92.08	90.965	优秀

根据以上检查情况，按照公司制度、合同和履约评价实施细则的规定，履约评价结果和后续改进要求如下：

一、2022年4季度共检查 30 项内容，得分为92.08，本次履约评价结果为 优秀 。

二、2022年年度综合评分90.965 ，本年度履约评价结果为_优秀_ 。

三、要求在5个工作日内完成上述问题的整改，并将整改情况书面上报我司。否则我司保留进一步处罚的权利。

四、对于上述处理意见若有疑义可在10个工作日内提出陈述申辩。

五、以上评价结果未包含投控公司的第三方检查评分，最终评价结果以投控公司发布的得分及等级为准。

建设单位：（公章） 日期：2023年1月31日

供应商签收联

签 收 人		联系电话	15012600286
签收单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	签收日期	2023.2.1

合同

合同编号：GJJLZX-FWHT-2021-34

深圳市工程监理合同

（示 范 文 本）

工程名称：涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程监理

工程地点：深圳市福田区

委 托 人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

受 托 人：深圳市合创建设工程顾问有限公司

2021 年 12 月

第一部分　协议书

委托方（甲方）：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18A1

法定代表人：刘育兵

受托方（乙方）：深圳市合创建设工程顾问有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号中深花园 A 座 1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012

法定代表人：常运青

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程监理

2. 工程地点：福田区香蜜湖街道，红荔西路与香蜜湖路交汇处东北侧

3. 工程规模：

涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程是深圳国际交流中心项目的配套工程。

深圳国际交流中心项目位于福田区香蜜湖片区北区，北至侨香路，西至香蜜湖路（与市委党校相邻），南至红荔西路，项目临湖而建，项目东侧为香蜜湖公园景观水体，公园景观水体与项目纳入统一规划，成为公园里的城市新客厅。项目总规划范围约 89.6 公顷，项目总建筑面积约 47 万平方米。与国际会议区相邻的香蜜湖水库现状有两个泄洪通道，一个表孔溢洪暗涵位于水库西南侧，一个底孔泄洪暗涵位于水库南侧。现状表孔溢洪暗涵自东向西排入下游香蜜湖路现状尺寸 4.2×2.0m 的莲塘溪暗涵，总长约 450m，国际会议区规划建设用地也位于香蜜湖水库西南侧，与现状香蜜湖表孔溢洪暗涵存在竖向交叉，其中交叉段总长度 337m，交叉段溢洪暗涵底高程 6.46m~12.48m，国际会议中心基坑底高程-0.25~0.75m。为保证香蜜湖水库的防洪安全以及国际会议中心基坑工程正常施工，因此需对现状表孔溢洪暗涵进行迁改。

迁改后溢洪暗涵 100 年一遇设计洪水位 14.85m 时下泄流量 7.43m3^/s，1000 年一遇校核洪水位 15.14m 时下泄流量 11.67m3^/s;迁改箱涵位于原箱涵及香蜜湖会议中心北侧，箱涵自东向西布置于规划市政道路下方，末端与香蜜湖路 4.2×2.1m 现状箱涵连接，总长约 477.26m。迁改放空底涵位于溢洪暗涵北侧，平行于溢洪暗涵布置。箱涵自东向西布置于规

划市政道路下方，箱涵主要尺寸为 3.0m×2.2m，香蜜湖路末端采用 3 根 D1500 尺寸顶管施工，与香蜜湖路 4.2m×2.1m 现状箱涵连接。底涵段：迁改放空底涵总长 104.97m，进口设置沉砂池。上游引渠段长 42.14m，引渠采用 2×2m 箱涵，箱涵后放空采用 DN1200 钢管，放空管上游设置检修阀及检修阀井，末端接入消力池，下游共用溢洪暗涵段。建安工程费约 5191 万元。

4. 工程类别：水利水电工程　　工程等级：一级

5. 投资性质：

6. 工程概算投资额：招标部分工程概算投资额：/万元

7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：胡志国，身份证号码：410304197702282517，注册号：44013246。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：柒拾陆万壹仟捌佰捌拾元（含税）（¥761,880.00 元），不含税价为：¥718,754.72 元（适用税率为 6 %）。其中：

服务类型	施工阶段		保修阶段	
工程监理	酬金（万元）	占监理酬金比例	酬金（万元）	占监理酬金比例
	72.3786	95%	3.8094	5%

六、工作期限

工程监理与相关服务期限暂定自 2021 年 12 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止，总计 850

日历天（以上开工日期为暂定日期，最终以委托人的通知为准）。其中：

1. 决策阶段：自___起至___止，共__日历天；

2. 勘察阶段：自___起至___止，共__日历天；

3. 设计阶段：自___起至___止，共__日历天；

4. 施工阶段：自 2021 年 12 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止，共 120 日历天；

5. 保修阶段：保修阶段：自 2022 年 4 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止，共 730 日历天；

6. 设备监造：自___起至___止，共__日历天；

7. 其他服务（施工准备阶段）：自___起至___止，共__日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年1月17日。

2. 订立地点：_____。

3. 发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位法人公章后成立.

4. 本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执贰份。

（本页无正文，为签字盖章页）

委托人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300MA5G02M062

地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18A1

邮政编码：518034

法定代表人：刘育兵

委托代理人：

项目负责人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中国银行股份有限公司深圳时代金融支行

账号：757573181679

受托人：深圳市合创建设工程顾问有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300754291430W

地址：深圳市福田区福山社区彩田路中深花园 A 座 1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012

邮政编码：518026

法定代表人：常运青

委托代理人：

项目总监：胡志国

电话：0755-83048876

传真：0755-82996518

电子信箱：SZHCJL@sina.com

开户银行：招商银行深圳皇岗支行

账号：815284984310001

5 / 67

翠湖文体公园项目

建设工程（监理）履约评分表

工程名称	翠湖文体公园	受托人	深圳市合创建设工程顾问有限公司
总得分	90	评价等级	☑优秀□良好 □合格□不合格
建设单位	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	评价时间	

序号	分项内容	满分分值	评价标准	得分
一	人员配备	24		\
1	人员数量要求	4	优秀 4 分：配备的技术人员的数量满足合同及招标文件的要求且能及时到位；不合格 0 分：配备的技术人员的数量不满足合同及招标文件的要求或不能及时到位。	3
2	专业配置要求	10	优秀 10 分：配备的技术人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员要求稳定； 良好 8-9 分：配备的技术人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员比较稳定； 合格 6-7 分：配备的技术人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员基本稳定；不合格 0 分：配备的技术人员的专业不满足合同及招标文件的要求或各专业人员不够稳定。	8
3	项目总监要求	10	优秀 10 分：配备固定的项目总监且该总监具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 良好 8-9 分：配备固定的项目总监且该总监具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平； 合格 6-7 分：配备固定的项目总监且该总监具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平； 不合格 0 分：配备的项目总监不固定或该总监不具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。	9
二	监理质量	53		\
4	施工准备定期监理	6	优秀 6 分：能够认真主动地完成施工准备定期的监理工作内容。此定期的监理工作内容包括受发包人委托组织招标，编制与发送招标文件，组织评审投标书，提出定标意见，核查施工图预算，协助发包人签订与工程有关的合同等一系列的工作； 良好 5 分：能够比较认真主动地完成施工准备定期的监理工作内容。此定期的监理工作内容包括受发包人委托组织招标，编制与发送招标文件，组织评审投标书，提出定标意见，核查施工图预算，协助发包人签订与工程有关的合同等一系列的工作； 合格 3-4 分：基本能够认真主动地完成施工准备定期的监理工作内容。此定期的监理工作内容包括受发包人委托组织招	5

			标，编制与发送招标文件，组织评审投标书，提出定标意见，核查施工图预算，协助发包人签订与工程有关的合同等一系列的工作； 不合格 0 分：不能够认真主动地完成施工准备定期的监理工作内容。此定期的监理工作内容包括受发包人委托组织招标，编制与发送招标文件，组织评审投标书，提出定标意见，核查施工图预算，协助发包人签订与工程有关的合同等一系列的工作。	
5	工程质量监理	9	优秀 9 分：监理服务质量符合招标文件及合同的要求，监理工程师能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工质量实施监理并对施工质量控制承担监理责任； 良好 6-8 分：监理服务质量比较符合招标文件及合同的要求，监理工程师能够比较严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工质量实施监理并对施工质量控制承担监理责任； 合格 3-5 分：监理服务质量基本符合招标文件及合同的要求，监理工程师能够基本严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工质量实施监理并对施工质量控制承担监理责任； 不合格 0 分：监理服务质量不符合招标文件及合同的要求，监理工程师不能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工质量实施监理并对施工质量控制承担监理责任。	8
6	工程安全管理	9	优秀 9 分：监理服务质量符合招标文件及合同的要求，监理工程师能够严格地依照有关法律、法规、建设工程承包合同和监理合同，对施工现场实施安全监管并履行了监理职责，未发现管理漏项或有证据表明已防范了重大安全隐患或事故的发生； 良好 6-8 分：监理服务质量基本符合招标文件及合同的要求，监理工程师能够依照有关法律、法规、建设工程承包合同和监理合同，对施工现场实施了安全监管并履行了监理职责，无严重的管理漏项； 合格 3-5 分：监理服务质量基本符合招标文件及合同的要求，监理工程师能够基本依照有关法律、法规、建设工程承包合同和监理合同，对施工现场实施安全监管并履行了监理职责，但仍存在部分管理漏项的； 不合格 0 分：监理服务质量不符合招标文件及合同的要求，监理工程师未能够严格地依照有关法律、法规、建设工程承包合同和监理合同，对施工现场实施安全监管并履行了监理职责，已形成重大管理缺位或已发生安全事故的。	8
7	工程投资监理	6	优秀 6 分：能够认真准确地完成招标文件及合同规定的工程计量、工程支付的工作内容，计量和支付的误差率小于 3%（不含 3%）；	6

			良好 5 分：能够比较认真准确地完成招标文件及合同规定的工程计量、工程支付的工作内容，计量和支付的误差率在3%-5%之间（不含5%）； 合格 4 分：基本能够认真准确地完成招标文件及合同规定的工程计量、工程支付的工作内容，计量和支付的误差率在5%-10%之间（不含10%）； 不合格 0 分：不能够认真准确地完成招标文件及合同规定的工程计量、工程支付的工作内容，计量和支付的误差率在10%以上（含10%）。	
8	合同管理	6	优秀 6 分：能够及时公正地按照招标文件及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认受托人违约等有关合同管理的工作内容； 良好 5 分：能够比较及时公正地按照招标文件及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认受托人违约等有关合同管理的工作内容； 合格 4 分：基本能够及时公正地按照招标文件及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认受托人违约等有关合同管理的工作内容； 不合格 0 分：不能够及时公正地按照招标文件及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认受托人违约等有关合同管理的工作内容。	6
9	资料管理	6	优秀 6 分：能够认真及时地做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作； 良好 4 分：能够比较认真及时地做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作； 合格 2 分：基本能够认真及时地做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作； 不合格 0 分：不能够认真及时地做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作。	4
10	预结算的编制审核	3	优秀 3 分：能够准确详细地审核变更和结算且审核的变更、结算的造价与深圳市政府投资审计专业局的审定价相差应小于3%（不含3%）；良好 2 分：能够比较准确详细地审核变更和结算且审核的变更、结算的造价与深圳市政府投资审计专业局的审定价相差在3%---5%之间（不含5%）；合格 1 分：基本能够准确详细地审核变更和结算且审核的变更、结算的造价与深圳市政府投资审计专业局的审定价相差在5%--10%之间（不含10%）；不合格 0 分：不能够准确详细地审核变更和结算且审核的变更、结算的造价与深圳市政府投资审计专业局的审定价相差在10%以上（含10%）。	3

11	工期控制	8	优秀 8 分：能够认真主动地监督控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期； 良好 7 分：能够比较认真主动地监督控制项目各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期； 合格 6 分：基本能够认真主动地监督控制项目各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期； 不合格 0 分：不能够认真主动地监督控制项目各定期工期或因监理工程师的责任造成工期延后。 （备注：若监理工程师已尽职但确属其它原因造成的工期延后，可酌情处理。）	7
三	履约配合	23		\
14	配合情况	10	优秀 10 分：能够认真主动地配合建设单位、施工单位及其它相关部门的工作； 良好 8-9 分：能够比较认真主动地配合建设单位、施工单位及其它相关部门的工作； 合格 6-7 分：基本能够认真主动地配合建设单位、施工单位及其它相关部门的工作； 不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、施工单位及其它相关部门的工作。	10
15	检验设备的配置	3	优秀 3 分：合同及招标文件要求的或投标文件拟定的检验设备有按要求进入施工现场； 不合格 0 分：合同及招标文件要求的或投标文件拟定的检验设备没有按要求进入施工现场。	3
16	保密工作	3	优秀 3 分：在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料；不合格 0 分：在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料并造成。	3
17	诚信情况	7	优秀 7 分：无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象； 不合格 0 分：有串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象。	7
	合计	100		90

廖小燕
2024.5

合同

罗湖区政府投资建设工程工程监理与相关服务合同

工程名称：翠湖文体公园项目（监理）

建设地点：深圳市罗湖区东湖街道

发包人（甲方）：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

承包人（乙方）：深圳市合创建设工程顾问有限公司

1

第一部分　协议书

委托人（全称）：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

受托人（全称）：深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：翠湖文体公园项目（监理）

2. 工程地点：深圳市罗湖区

3. 工程规模：项目占地面积 247069 万平方米，包括入口门户区、中心广场区、水花园区、全龄段儿童活动区、综合运动区、弹性空间区和休闲山体区。主要建设内容包括：（一）地形水体改造：场地整理和地形塑造、营造溪流水景。（二）园路与铺装场地：入口与园路系统、铺装场地。（三）公园建筑（不含半地下停车场和架空层）。（四）综合运动区（含半地下停车场和架空层）。（五）全龄段儿童活动区。（六）营造特色休闲空间。（七）完善休憩服务设施和配套设施。（八）绿化景观提升。（九）其他建设：水源蓄水池、防灾避险和山林防火设施、安全保护、海绵城市建设、生态环境保护、水土保持等。

4. 工程类别：市政公用工程

5. 投资性质：政府投资

6. 工程概算投资额：16318.65 万元招标部分工程概算投资额：13659.70 万元

7. 其它：工程承包范围的最终解释权归委托人

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 招标文件；

3. 中标通知书；

4. 投标文件；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录：

A 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B《政府投资建设工程廉洁协议书》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：唐子军，身份证号码：430402197604222517，注册号：44019237。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条“酬金计取”的约定计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：贰佰肆拾叁万贰仟玖佰贰拾柒元柒角（¥2432927.7）。其中：施工阶段签约酬金合计总金额为（大写）：贰佰叁拾壹万柒仟零柒拾肆元整（¥2317074.00），保修阶段签约酬金合计总金额为（大写）：壹拾壹万伍仟捌佰伍拾叁元柒角（¥ 115853.7 ），

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自开工之日起至/止，总计 1460 日历天。其中：

1. 施工阶段：自/起至/止，共 730 日历天；

2. 保修阶段：自/起至/止，共 730 日历天；

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年 4月1日。

2. 订立地点：深圳市罗湖区文锦中路 1008 号罗湖管理中心大厦 14 楼。

3. 除另有约定外，本合同自双方授权代表签字且加盖公章后生效，本合同一式 12 份，双方各执 6 份，具有同等法律效力。

（此页为本合同签署页）

委托人：（盖章）

住所：

邮编：
法定代表人或
其授权代理人（签章）：
开户银行：

账号：
电话：
传真：
电子邮箱：

受托人：深圳市合创建设工程顾问有限公司（盖章）

住所：深圳市福田区彩田南路中深花园A座1012

邮编：518026
法定代表人或
其授权代理人（签章）：
开户银行：招商银行深圳皇岗支行

账号：8152 8498 4310 001
电话：0755-83048876
传真：
电子邮箱：

低碳城公园项目工程监理服务

2022-85-4

第四季度监理履约评价表

工程项目名称：低碳城公园项目工程监理服务

监理单位名称	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程地点	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区环坪路西侧
建设单位名称	深圳华城国际低碳城开发建设有限公司	建设规模	总面积约 18.8 万平方米， 核心提升范围面积约 3.27 公顷
项目总监	岳炜坤	总监代表	/
项目组成员	吴成尧 陈涛 王润泽		

工程履约情况评价

考核项目	基准分值	评价得分
安全控制	15	14
质量控制	15	13
进度控制	15	12
造价控制	15	14
综合协调能力	15	14
技术问题处理能力	10	9
监理资料管理	5	5
人员到位情况	5	4
监理人员职业道德行为	5	5
总计	100	90

建设单位意见：

此项目监理工作满足要求。希望加强，
同心建设，企业管理，更好为项目服务。
蔡平辉

加强进度管理，按期竣工。

建设单位（公章）

项目负责人：

2022年12月30日

注：

总分 80～100 分为优良；总分 60～79 分为合格；总分 59 分及以下为不合格；

合同



合同编号：华城国际 21-059-03-005

深圳市工程监理合同

（示 范 文 本）

工程名称：低碳城公园项目工程监理服务

工程地点：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区环坪路西侧

委 托 人：深圳华城国际低碳城开发建设有限公司

受 托 人：深圳市合创建设工程顾问有限公司

2016 年 4 月版

第一部分　协议书

委托人（全称）：深圳华城国际低碳城开发建设有限公司

受托人（全称）：深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：低碳城公园项目工程监理服务

2. 工程地点：龙岗区坪地街道坪西社区环坪路西侧

3. 工程规模：项目位于坪地街道坪西片区，总面积约 18.8 万平方米，属于城市综合公园，其中约 90% 面积属于一般商品林地，10% 为公园绿地面积，核心提升范围面积约 3.27 公顷等，低碳城公园项目全部工程内容的监理服务。

4. 工程类别：市政公用工程　　工程等级：

5. 投资性质：100%国有资金。

6. 工程概算投资额：8330 万元，招标部分工程概算投资额：7025.20 万元

7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条款（含补充条款）；

5. 通用条款；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：杨帆，身份证号码：230105197102070520，注册号：12002670

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为（大写）：壹佰叁拾伍万陆仟零玖拾陆元整（¥1356096.00）。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理				129.152	6.4576		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理期限自 2021 年 10 月 1 日 起至 2024 年 6 月 01 日止，总计 973 日历天。其中：

1. 决策阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
2. 勘察阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
3. 设计阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
4. 施工阶段：自 2021 年 10 月 01 日 起至 2022 年 5 月 31 日 止，共 242 日历天；
5. 保修阶段：自 2022 年 6 月 01 日起至 2024 年 6 月 01 日 止，共 731 日历天；
6. 设备监造：自_____起至_____止，共_____日历天；
7. 其他服务：自_____起至_____止，共_____日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 11 月 4 日。

2. 订立地点：深圳市龙岗区 。

3. 本合同一式 拾 份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力，双方各执 伍 份。

委托人：深圳华城国际铁磁城开发建设有限公司
住所：深圳市龙岗区吉祥三路 25 号
邮编：
法定代表人或其授权代理人：
开户银行：中国农业银行深圳坪地支行
账号：41023200040032939
电话：
传真：
电子邮箱：

受托人：深圳市合创建设工程顾问有限公司
住所：深圳市福田区彩田路中深花园 A 座 10 楼
邮编：518026
法定代表人或其授权代理人：（签章）
开户银行：招商银行深圳皇岗支行
账号：8152 8498 4310 001
电话：0755-83048876
传真：0755-82996518
电子邮箱：szhcjl@sina.com

三、投标人同类业绩情况

序号	工程项目名称	工程规模与主要特征	合同金额（万元）	合同签订时间	备注
1	大沙河中下游段综合治理工程（二期）	1#调蓄池，位于九祥岭社区公园北侧，占地约 6300 m，设计调蓄容积 2.2 万㎡，地下负二层为约 6 米层高的调蓄池及设备层，负一层为约 5 米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层，结构顶板以上为公园层，顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土，以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。 2#调蓄池，位于桃源文体中心南侧，占地约 10000m'，设计调蓄容积 4 万㎡，地下负二层为约 6 米层高的调蓄池及其设备层，负一层为约 5 米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层，结构顶板以上为公园层，顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土，以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。 4#调蓄池，位于沙河西路东、北环立交南侧，占地约 7200 m，设计调蓄容积 3.1 万㎡，地下负三层为约 6 米层高的调蓄池及其设备层，负一层与负二层均为约 4.5 米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层，结构顶板以上为公园层，顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土，以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。 5#调蓄池，位于滨海大道北、大沙河东侧，占地约 5000 m,设计调蓄容积 1.9 万㎥，地下室为约 6 米层高的调蓄池及其设备层，结构顶板以上为公园层，顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土，以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。	1195.29732	2019.07.18	竣工验收时间：2023 年 4 月 20 日
2	江津区水环境综合治理工程(一期)PPP 项目监理第三标段	津东南片区、津西南片区、津东北片区、津西北片区、智慧水务工程，中标工程范围:本项目施工阶段、验收阶段、缺陷责任期内的监理服务，具体工作内容包括对该项目实施中的质量控制、进度控制、投资控制、安全及文明施工管理、工程合同管理、信息管理及协调相关单位关系等。	952.297695	2021.12.1	

序号	工程项目名称	工程规模与主要特征	合同金额（万元）	合同签订时间	备注
3	铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（全过程监理）	本工程通过新建调蓄宝石湖、生态堤、转输隧洞（涵）、1#截洪渠等收集转输系统，将不大于设计标准 50 年一遇的全流域雨水在宝石湖内存蓄，错时转输到二期工程拟建的应人石河口生态库。同时，在生态堤的左侧修建溢洪道，当洪水超过 50 年一遇标准时，宝石湖内洪水通过溢洪道排放至生态堤下游库尾冲沟，进入铁岗水库。另外，新建 2#截洪渠衔接现状宝石路涵收集片区东南侧 0.09km 生态区的清洁雨洪，采用暗涵型式穿过建成区进入铁岗水库。	793.073468	2019.03.21	竣工验收时间：2024 年 7 月 21 日
4	观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程监理	工程整治范围包括木古河干流从甘坑水库坝下至雁田水库翻板闸前 4.31 公里、南面支流 0.42 公里及雁田水库翻板闸上游左岸支流 0.74 公里，整治河道总长约 5.47 公里。	474.67	2016.11.18	竣工验收时间：2021 年 8 月 6 日
5	梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程	本项目为梧桐山河及其支流(茂仔水、赤水洞水)碧道工程(监理),主要内容包括:沿梧桐山河及其支流(茂仔水、赤水洞水)建设碧道，总长约 5.74 公里，其中梧桐山河干流建设范围起于横沥口水库，止于深圳水库，长约 3.87 公里:茂仔水支流长约 0.80 公里,赤水洞水支流长约 1.07 公里。主要建设内容包括:防洪安全、生态景观、景观照明及给水、智慧水务及配套工程等。	455.56	2020.10.20	竣工验收时间：2023 年 5 月 19 日

大沙河中下游段综合治理工程（二期）
中标通知书

合创建设 中标 2019年04号

中 标 通 知 书

标段编号：44030520180289004001

标段名称：大沙河中下游段综合治理工程（二期）（监理）（快速发包）

建设单位：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

中标价：1195.297320万元

中标工期：1178

项目经理(总监)：符茹

本工程于 2019-05-31 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-07-02 蒋慕川

查验码：1459941042139708

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同



【大沙河中下游段综合治理工程（二期）】

工程监理与相关服务合同

合同编号：CRCSZ-ZXYZ-GW-19004

委托人（甲方）：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

监理人（乙方）：深圳市合创建设工程顾问有限公司

2019 年【7】月

第一部分 协议书

委托人（全称）：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司（以下简称“委托人”）

住所：

邮编：

开户银行：

账号：

电话：18122591906

传真：

电子邮箱：luozhibai@crland.com.cn

监理人（全称）：深圳市合创建设工程顾问有限公司（以下简称“监理人”）

住所：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号中深花园 A 座 1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012

邮编：518026

开户银行：招商银行股份有限公司深圳皇岗支行

账号：815284984310001

电话：83048876

传真：82996518

电子邮箱：szhcjl@sina.com.cn

鉴于：

1. 监理人已明确知悉：业主“深圳市南山区水务局”已将大沙河中下游段综合治理工程（二期）项目（下称“本项目”）委托给委托人进行实施代建，并且监理人已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予委托人的权利无任何异议。

2. 委托人基于代建协议，委托监理人为本项目提供监理服务。

基于上述情况，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

第1条 工程概况

1.1 工程名称：大沙河中下游段综合治理工程（二期）（监理）（快速发包）

1.2 工程地点：深圳市南山区

1.3 工程规模：大沙河中下游段综合治理工程（二期）位于深圳市南山区大沙河中下游沿岸。其中：1#调蓄池，位于九祥岭社区公园北侧，占地约 6300 ㎡，设计调蓄容积 2.2 万 ㎥，地下负二层为约 6 米层高的调蓄池及设备层，负一层为约 5 米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层，结构顶板以上为公园层，顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土，以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。具体以发包人确认的施工图内容为准。2#调蓄池，位于桃源文体中心南侧，占地约 10000 ㎡，设计调蓄容积 4 万 ㎥，地下负二层为约 6 米层高的调蓄池及其设备层，负一层为约 5 米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层，结构顶板以上为公园层，顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土，以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。具体以发包人确认的施工图内容为准。4#调蓄池，位于沙河西路东、北环立交南侧，占地约 7200 ㎡，设计调蓄容积 3.1 万 ㎥，地下负三层为约 6 米层高的调蓄池及其设备层，负一层与负二层均为约 4.5 米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层，结构顶板以上为公园层，顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土，以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。具体以发包人确认的施工图内容为准。5#调蓄池，位于滨海大道北、大沙河东侧，占地约 5000 ㎡，设计调蓄容积 1.9 万 ㎥，地下室为约 6 米层高的调蓄池及其设备层，结构顶板以上为公园层，顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土，以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。具体以发包人确认的施工图内容为准。总投资估算为 89000 万元。

1.4 工程类别：水利水电工程、市政公用工程

1.5 工程等级：一级

治

理

无

1.6 投资性质：政府性资金 100%

1.7 工程估算投资额：89000 万元

1.8 招标部分工程估算投资额：75650 万元

1.9 其它：/

第二条 词语含义

2.1 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

第三条 组成本合同的文件

3.1 协议书；

3.2 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.3 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

3.4 专用条件；

3.5 通用条件；

3.6 附录：

3.6.1 附录 A《相关服务的范围和内容》

3.6.2 附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

3.7 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第四条 项目负责人（总监）

4.1 监理人应就本项目指定项目负责人（总监），负责与委托人主要对接，并统筹本项目的监理工作。

4.2 监理人指定的项目负责人（总监）姓名：符茹，身份证号码：440823196805200614，注册号：44010220。

4.3 委托人有权指派 1 名项目负责人，常驻现场，全权负责项目管理工作。

第五条 签约酬金

5.1 按照第三部分《专用条件》第 4.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监

理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：壹仟壹佰玖拾伍万贰仟玖佰柒拾叁元贰角整（¥11,952,973.20）。在第三部分《专用条件》第4.1条的基础上，监理人的酬金具体包括：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理				1138.3784	56.91892		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							
合计							

5.2 如本条所述的酬金金额与按照第三部分《专用条件》第4.1条计算所得金额不一致的，以第三部分《专用条件》第4.1条计算所得金额为准。

第六条 工作期限

6.1 工程监理与相关服务期限自2019年07月04日起至2022年09月25日止，总计1178日历天。其中：

6.1.1 决策阶段：自____起至____止，共____日历天；

6.1.2 勘察阶段：自____起至____止，共____日历天；

6.1.3 设计阶段：自____起至____止，共____日历天；

6.1.4 施工阶段：自2019年07月04日起至2020年09月24日止，共448日历天；

6.1.5 保修阶段：自2020年09月25日起至2022年09月25日止，共730日历天；

6.1.6 设备监造：自____起至____止，共____日历天；

6.1.7 其他服务：自____起至____止，共____日历天。

第七条 双方承诺

7.1 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

7.2 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

7.3 委托人在该项目中虽是委托单位(即业主【深圳市南山区水务局】)的代建单位，但委托单位（业主）、甲方（委托人）、乙方（监理人）及其他专业工作单位共同确认：由甲方独自承担本合同中委托人的一切责任，乙方无权要求委托单位及【南山区政府】承担任何责任。专业工作单位是指由委托人通过招标等方式选择承担本项目设计、施工、材料和设备供应及安装、工程服务等工作，并与其签订专业工作合同的单位。

第八条 合同订立

8.1 订立时间：2019 年 7 月 18 日。

8.2 订立地点：深圳市。

第九条 知识产权

9.1 在各方履行本合同项下的义务后所有与本项目相关的图纸、文件、描摹、计算数据、报告等的版权和所有权，归委托人所有，其他方只可将其使用于此合同指明之项目及地段。如有任何一方需要用于出版或展览使用需要征得委托人书面同意。

9.2 监理人应当保证依据本合同提供的任何工作成果（包括但不限于概念规划、各种设计方案及图纸等工作成果）具有独特性，不侵犯任何第三人之合法权益。如果监理人提交的有关工作成果侵犯了第三方知识产权的，由监理人承担全部的法律责任。委托人因使用监理人提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，监理人应当积极协助解决，并承担因此给委托人造成的损失。如果因为监理人的上述侵权导致委托人承担任何损失的，监理人应当承担赔偿责任。同时，监理人提交的成果不符合前述约定的，委托人有权选择解除本合同或者不解除本合同而要求监理人提交符合本合同要求的替代成果。

9.3 监理人因完成本合同约定工作提供的工作成果，委托人有权自行或委托他人为任何方式之使用、修改和处分；未经委托人事前书面许可，监理人不得对上述工作成果做任何复制、修改、转让、自行或提供给他人做任何方式的使用。监理人违反本条约定的，委托人有权单方解除本合同并要求监理人赔偿因此给委

费用

去律、

当事

件以

的组

生效。

份备

日期：

蒋慕

11

竣工验收报告（验收时间：2023.04.20-2023.12.25）
竣工验收报告—Ⅰ标段 1#调蓄池（验收时间：2023.04.20）

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：大沙河中下游段综合治理工程（二期）Ⅰ标段 1#调蓄池

建设单位（公章）：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

竣工验收日期：2023 年 4 月 20 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

工程名称	大沙河中下游段综合治理工程（二期）Ⅰ标段 - 1#调蓄池	工程地点	深圳市南山区西丽街道九祥岭社区公园北侧
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	建筑面积6538.51㎡，容积2.3万㎥	工程造价（万元）	30597.8750万元
结构类型	框架+剪力墙	开工日期	2019年10月18日
施工许可证号		竣工日期	2023年4月20日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2019106
建设/代建单位	深圳市南山区水务局/华润置地城市运营管理（深圳）有限公司	总施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	中国建筑第五工程局有限公司
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（设备安装）	中国建筑第五工程局有限公司
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023年4月20日	市政竣·通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况		
工程质量情况	土建	
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年 月 日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

施工单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日
勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

竣工验收报告—Ⅰ标段 4#调蓄池（验收时间：2023.12.05）

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：大沙河中下游段综合治理工程（二期）Ⅰ标段－4#调蓄池

建设单位（公章）：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

竣工验收日期：2023年12月5日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

工程名称	大沙河中下游段综合治理工程（二期）Ⅰ标段 - 4#调蓄池	工程地点	深圳市沙河西路东、北环立交南侧
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	建筑面积7200㎡，容积3.5万m³	工程造价（万元）	30597.8750万元
结构类型	框架+剪力墙	开工日期	2019年10月18日
施工许可证号		竣工日期	2023年12月05日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2019106
建设/代建单位	深圳市南山区水务局/华润置地城市运营管理（深圳）有限公司	总施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	中国建筑第五工程局有限公司
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（设备安装）	中国建筑第五工程局有限公司
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023年12月10日	市政竣・通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	合格。
	设备安装	合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2023 年12月5日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年12月5日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年12月5日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月5日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月5日

竣工验收报告—III标段施工总承包 2#调蓄池（验收时间：2023.12.29）

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：大沙河中下游段综合治理工程（二期）III标段施工总承包

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局/华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

竣工验收日期：2023 年 12 月 29 日

发出日期：　　年　　月　　日

市政基础设施工程

工程名称	大沙河中下游段综合治理工程（二期）III标段施工总承包	工程地点	深圳市南山区，大沙河沿岸
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	建筑面积1566.25m²，容积 1.5 万m³。	工程造价（万元）	122，256，692.00元
结构类型	框架+剪力墙	开工日期	2021年10月25日
施工许可证号		竣工日期	2023年12月29日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	
建设/代建单位	深圳市南山区水务局/华润置地城市运营管理（深圳）有限公司	总施工单位	深圳市新朗建设工程有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	深圳市新朗建设工程有限公司
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（设备安装）	深圳市新朗建设工程有限公司
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日	市政竣·通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

3

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	合格。
	设备安装	合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无。	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2023年12月27日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日

竣工验收报告—II标段施工总承包 5#调蓄池（验收时间：2023.12.25）

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：大沙河中下游段综合治理工程（二期）II标段施工总承包

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局/华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

竣工验收日期：2023 年 12 月 15 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

工程名称	大沙河中下游段综合治理工程（二期）II标段施工总承包	工程地点	深圳市南山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	建筑面积 4688.93 ㎡，容积 1.4 万㎥。	工程造价（万元）	19996.4762
结构类型	框架+剪力墙	开工日期	2021年5月17日
施工许可证号		竣工日期	2023年12月7日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2019107
建设/代建单位	深圳市南山区水务局/华润置地城市运营管理（深圳）有限公司	总施工单位	深圳市新朗建设工程有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	深圳市新朗建设工程有限公司
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（设备安装）	深圳市新朗建设工程有限公司
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日	市政竣·通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	合格。
	设备安装	合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无。	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 12 月 25 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023 年 12 月 25 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 12 月 25 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 12 月 25 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 12 月 25 日

江津区水环境综合治理工程(一期)PPP 项目监理第三标段
中标通知书

中标通知书

深圳市合创建设工程顾问有限公司：

我单位拟建的江津区水环境综合治理工程（一期）PPP 项目第三标段监理于 2021 年 11 月 5 日开标，经招标人确定你单位为中标人。监理费综合费率：1.35%，暂定中标额为（大写）玖佰伍拾贰万贰仟玖佰柒拾陆元玖角伍分，￥9522976.95 元 。

中标工程规模：津东南片区、津西南片区、津东北片区、津西北片区、智慧水务工程，中标工程范围：本项目施工阶段、验收阶段、缺陷责任期内的监理服务，具体工作内容包括对该项目实施中的质量控制、进度控制、投资控制、安全及文明施工管理、工程合同管理、信息管理及协调相关单位关系等。

中标工期 730 日历天，服务质量：达到《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）等国家现行有关法规要求。总监理工程师由伍远能担任。

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我单位签订合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：重庆市江津区住房和城乡建设委员会（盖单位章）

法定代表人：邓齐（签字或盖章）

联 系 人：杨老师

联系电话：023-47586181

日 期：2021 年 11 月 17 日

合同

江津区水环境综合治理工程（一期）PPP 项目
监理第三标段

建设工程监理合同

甲方：重庆市江津区住房和城乡建设委员会

乙方：深圳市合创建设工程顾问有限公司

第一节 合同协议书

（委托人名称：重庆市江津区住房和城乡建设委员会，以下简称“委托人”）为实施（项目名称：江津区水环境综合治理工程（一期）PPP 项目第三标段监理），已接受（监理人名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 项目概况

（1）项目名称：江津区水环境综合治理工程（一期）PPP 项目第三标段监理；
（2）建设地点：津东南片区、津西南片区、津东北片区、津西北片区；
（3）项目概况与建设规模：三标段主要位于津东南片区、津西南片区、津东北片区、津西北片区、智慧水务工程。工程建设费用 70540.57 万元；
（4）项目建安工程费估算金额或施工合同估算金额：70540.57 万元 。

2. 本合同由下列文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程），包含但不限于监理报酬清单、监理大纲；

（7）招标文件（适用于招标工程）及答疑补遗文件或任务书（适用于非招标工程），包含但不限于委托人要求；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

3. 签约合同价：人民币（大写）玖佰伍拾贰万贰仟玖佰柒拾陆元玖角伍分（¥9522976.95 元）；

4. 总监理工程师：万川勇；国家注册监理工程师注册证书编号：00457708；

5. 监理工作质量符合的标准和要求：服务质量达到《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）等国家现行有关法规要求；

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2021 年 11 月 30 日，建设周期 730 日历天，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期为 从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，缺陷责任期为 24 个月 。

9. 本合同协议书一式 伍 份，合同双方各执 贰 份，监管部门 壹 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以上无正文）

委托人：

法定代表人：

或委托代理人：

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地　　址：

监理人：深圳市合创建设工程顾问有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

统一社会信用代码：91440300754291430W

纳税人识别号：/

地　　址：重庆市渝北区力帆时代 4 栋 7-12

签约时间：2021 年 12 月　日

铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（全过程监理）
中标通知书

合创建设 中标，2019年01号

中 标 通 知 书

标段编号：44030620180197004001

标段名称：铁岗-石岩水库水质保障工程(四期)（全过程监理）

建设单位：深圳市宝安区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

中标价：793.073468万元

中标工期：/

项目经理(总监)：胡志国

本工程于 2019-01-16 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-03-07

查验码：3615277979194831

查验网址：www.szjsjy.com.cn

合同



合创建设 JL 2019-018

工程编号：CZ104

合同编号：CZ104-JL-001

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（全过程监理）

工程地点：深圳市宝安区

委 托 人：深圳市宝安区水务局

受 托 人：深圳市合创建设工程顾问有限公司

2019 年 3 月

第一部分 协 议 书

委托人（全称）：深圳市宝安区水务局

受托人（全称）：深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（全过程监理）

2. 工程地点：深圳市宝安区

3. 工程规模：本工程通过新建调蓄宝石湖、生态堤、转输隧洞（涵）、1#截洪渠等收集转输系统，将不大于设计标准50年一遇的全流域雨水在宝石湖内存蓄，错时转输到二期工程拟建的应人石河口生态库。同时，在生态堤的左侧修建溢洪道，当洪水超过50年一遇标准时，宝石湖内洪水通过溢洪道排放至生态堤下游库尾冲沟，进入铁岗水库。另外，新建2#截洪渠衔接现状宝石路涵收集片区东南侧0.09km²生态区的清洁雨洪，采用暗涵型式穿过建成区进入铁岗水库。

（一）宝石湖调蓄工程

新建宝石湖利用应人石南片区西侧洼地，以及新建生态堤隔离出原水库库尾明挖而成，总库容为38.50万m³，其中调蓄库容为34.47万m³。

（1）生态堤

新建生态堤约225m，堤身采用“梯形”土石堤结构型式，并对基础最上层0.5~8.0m杂填土进行清除，堤身设置粘土心墙及素砼截渗墙。

（2）溢洪道

溢洪道设于生态堤左岸处，溢洪道为两孔尺寸为6×1.3m，箱涵长6m；溢洪道进口设渐变弧形八字墙；溢洪道下游设置排水明渠长450m，渠宽为12.60m；溢洪道出口设10m长扩散段，扩散段后接消力池，池深0.5m，池长13m，消力池后设10m长浆砌石海漫段，海漫段末端设2m宽的抛石护底。

（3）巡库路

新建巡库路总长约1.7km，宽3.5m。

（4）生态景观绿化工程

包括滨水植物修复、生态库配套工程等，景观绿化面积约21万。

（二）转输隧洞（涵）工程

隧洞起点位于宝石湖生态堤堤肩右侧，隧洞线位沿南光高速东侧布置，终点为应人石河口生态库生态堤堤肩左侧，隧洞全长2.44km，分为洞身段和箱涵段，洞身段采用圆形断面形式，直径为3.0m，长度约2.10km，采用盾构法施工；箱涵段尺寸为3.5×3m，长度约336m，采用支护开挖施工。

（三）截洪渠道工程

（1）1#截洪渠

新建1#截洪渠位于宝石湖东侧，全长133m，断面尺寸为B×H=6.0m×2.5m，采用暗涵形式截洪渠。

（2）2#截洪渠

新建2#截洪渠位于宝石湖南侧，全长704m，断面尺寸为B×H=1.5m×2.0m，采用钢筋砼暗涵与素砼明渠两种型式截洪渠。

（3）生态沟

新建生态沟沿巡库路布置，总长为2.74km，断面尺寸B×H=1.8m×0.6m。本次设计从生态沟结构安全性、美观性方面考虑，选用生态草沟形式。

（4）截洪沟

新建截洪沟位于生态堤北侧，全长153m，断面尺寸为B×H=0.6m×0.6m，采用砼盖板渠的型式。

（四）垃圾填土隔离工程

为避免水库水质污染，对片区范围内污染填土进行防渗隔离处理。本工程沿污染填土坡脚处施打咬合的水泥搅拌桩，采用直径600mm，间距400mm，桩长为15~20m。同时，将污染填土整平，覆盖2层防渗膜后回填1m深粘土，进行填埋处理。

本工程目标为：通过措施，一方面在建成区与饮用水水源水库之间形成物理隔离，避免不达标水体进入饮用水水库；一方面将生态区清洁雨水收集后不经建成区直接转输进入饮用水水库。在片区既有水质保障工程成效的基础上，经过更高标准的水库水质保障工程措施，使入库水体水质达标，即满足GB3838-2002 III类水水质标准。

4. 工程类别：水利水电工程　　工程等级：II等

5. 投资性质：100%政府投资

6. 工程概算投资额：46822.28万元　　概算批复建筑安装工程费：40388.08万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：胡志国，身份证号码：410304197702282517，注册号：44013246

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额暂定为（大写）：柒佰玖拾叁万零柒佰叁拾肆元陆角捌分（¥7930734.68元）。

其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理			86.3181	673.10035	33.655018		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自_____起至_____止，总计_____日历天。其中：

1. 决策阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
2. 勘察阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
3. 设计阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
4. 施工阶段：自 中标之日 起至 工程竣工完成 止，共_____日历天；
5. 保修阶段：自 所有工程竣工完成 起至 贰年期满 止，共 730 日历天；
6. 设备监造：自_____起至_____止，共_____日历天；
7. 其他服务：自_____起至_____止，共_____日历天。

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2019年 3 月21日。
2. 订立地点：深圳市宝安区_____。
3. 合同自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字并经双方盖章之日起生效。
4. 本合同一式拾陆份，具有同等法律效力，委托人执拾壹份，受托人执伍份。

3

本页为【铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（全过程监理）合同】签署页。

委托人：深圳市宝安区水务局
（盖章）

住所：深圳市宝安区宝城新安二路 96 号

邮编：518101

法定代表人或其授权代理人：（签章）

经办人：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

受托人：深圳市合创建设工程顾问有限公司
（盖章）

住所：深圳市福田区彩田南路中深花园 A 座 10 楼

邮编：518026

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：招商银行深圳皇岗支行

账号：8152 8498 4310 001

电话：0755—83048876

传真：0755—82996518

电子邮箱：szhcjl@sina.com

4

竣工验收报告
一标

铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）
（设计采购施工总承包）（CZ104-SG-001）
合同工程完工验收

鉴　定　书

铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）工程
合同工程完工验收工作组

二〇二四年七月三十一日

项目法人：深圳市宝安区水务局

监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中国葛洲坝集团第二工程有限公司/中水珠江规划勘测设计有限公司

地勘单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

检测单位：深圳市水务工程检测有限公司

质量和安全监督机构： 深圳市宝安区水务工程质量安全监督站

验收时间：2024 年 7 月 31 日

验收地点：深圳市宝安区水务局会议室

前　　言

依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《宝安区水务工程验收管理办法》的规定，深圳市宝安区水务局主持召开铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）合同工程完工验收会议。会议成立验收工作组，验收工作组由深圳市宝安区水务局、深圳市合创建设工程顾问有限公司、中水珠江规划勘测设计有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司、深圳市水务工程检测有限公司、宝安区水库管理中心、中国葛洲坝集团第二工程有限公司等单位代表组成。深圳市宝安区水务工程质量安全监督站派员列席监督验收会。

验收依据：

（1）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

（2）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）；

（3）《宝安区水务工程验收管理办法》；

（4）铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）设计图纸、文件及施工组织设计文件；

（5）铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（设计采购施工总承包）合同文件；

（6）铁岗-石岩水库水质保障（四期）工程项目划分文件；

（7）国家法律、法规及技术标准。

组织机构：

铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）验收工作组（以下简称“验收工作组”）由深圳市宝安区水务局、深圳市合创建设工程顾问有限公司、中水珠江规划勘测设计有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司、深圳市水务工程检测有限公司、宝安区水库管理中心、中国葛洲坝集团第二

工程有限公司等单位代表组成。

验收过程：

2024 年 7 月 31 日，项目法人深圳市宝安区水务局主持召开铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）合同工程完工验收会议，验收工作组在听取各参建单位对工程建设有关情况的汇报，并认真查看现场、仔细查阅工程档案资料后，经会议讨论，形成《铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（设计采购施工总承包）（CZ104-SG-001）完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同名称：铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（设计采购施工总承包）

位置：深圳市宝安区石岩街道

（二）合同工程主要建设内容

本工程通过新建调蓄宝石湖、生态堤、转输隧洞（涵）、1#截洪渠等收集转输系统，将不大于设计标准 50 年一遇的全流域雨水在宝石湖内存蓄，错时转输到二期工程拟建的应人石河口生态库。同时，在生态堤的左侧修建溢洪道，当洪水超过 50 年一遇标准时，宝石湖内洪水通过溢洪道排放至生态堤下游库尾冲沟，进入铁岗水库。另外新建 2#截洪渠衔接现状宝石路涵收集片区东南侧 0.09km^2 生态区的清洁雨洪，采用暗涵型式穿过建成区进入铁岗水库。包含宝石湖调蓄工程（生态堤、溢洪道、巡库路、生态景观绿化工程）、转输隧洞（涵）工程、截洪渠工程、水土保持工程。

（三）合同工程建设过程

1、工程开完工日期

合同工程开工时间：2020 年 5 月 31 日；合同工程完工时间：2024 年 7 月 31 日。

本次验收范围内所有工程量已根据设计图纸及合同文件要求全部完成，并已通过单位工程验收，主要施工过程如下：

序号	单位工程	分部工程	开始时间	结束时间
1	生态堤工程	地基开挖及地基防渗	2010.07.14	2021.02.25
2		大坝填筑	2020.12.31	2022.08.23
3		坝面护坡	2021.10.10	2022.09.05
4		坝顶结构及附属工程	2022.04.25	2023.02.10

5	溢洪道工程	进水渠及控制段	2020.12.08	2021.05.31
6		泄槽段	2020.11.28	2021.12.20
7		消力池及海漫段	2021.01.03	2021.11.25
8	转输隧洞(涵)工程	进口及工作闸室段	2020.05.01	2021.01.25
9		1#隧洞段	2020.05.31	2021.12.06
10		1#箱涵段	2020.09.30	2023.03.16
11		2#隧洞段	2020.05.31	2023.03.21
12		2#箱涵段	2022.11.05	2023.03.26
13		出口段	2022.05.05	2023.03.12
14	渠道工程	截洪沟	2021.03.01	2023.02.11
15		1#截洪渠	2020.10.15	2021.08.25
16		2#截洪渠	2022.06.03	2023.01.13
17	宝石湖工程	宝石湖护岸	2020.08.13	2022.08.27
18		巡库路	2020.08.05	2023.06.25
19	生态建设	园建工程	2021.11.20	2023.03.06
20		绿化工程	2021.10.11	2023.01.06
21		给排水及电气工程	2022.08.13	2023.08.10
22		主入口驿站工程	2022.06.15	2023.08.30
23		智慧水务工程	2022.08.05	2024.03.10
24	水土保持工程	水土保育区工程	2020.09.21	2023.02.20
25		覆盖工程	2020.06.03	2023.02.20
26		生态复绿工程	2021.04.02	2023.02.16

二、验收范围

本合同工程验收范围生态堤工程、溢洪道工程、转输隧洞（涵）工程、渠道工程、宝石湖工程、生态建设工程、水土保持工程七个单位工程范围内的所有工程量。

三、合同执行情况

（一）合同管理

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量和安全事故，建设单位已经按规定支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况和完成的主要工程量

1、合同工程完成情况：本次验收范围内所含的七个单位工程项目已根据设计图纸及合同文件要求全部完成，并已通过单位工程验收。

2、完成的主要工程量：

单位工程	所属分部	序号	工程项目	单位	工程量	备注
生态堤工程	地基开挖及地基防渗	1	清表及场地平整	m3	14824.7	
		2	余方弃置	m3	14824.7	
		3	挖一般土方	m3	59541.55	
		4	黏土心墙下 C20 砼压浆板	m3	1816.5	
		5	止水带	m	142.5	
		6	固结灌浆	m	2034	
		7	帷幕灌浆	m	5413.98	
		8	高压旋喷灌浆防渗墙	m	4596	
		9	上下游加固高压旋喷桩	m	38664	
		10	边坡挂网喷射混凝土	m2	9563.6	
		11	粘结锚杆	m	10556.7	
		12	Φ50 排水管排水孔安装	m	9278.5	
	基础加固	1	桩基平台回填方	m3	17345	
		2	桩基平台挖弃	m3	16777	
		3	高压旋喷桩(含空桩)	m	43116	
	大坝填筑	1	土方填筑	m3	134497.69	
		2	粘土心墙填方	m3	40434.97	
		3	堤心碎石过滤层填筑	m3	25679	
		4	中砂过滤层填筑	m3	40134.73	

单位工程名称	单位验收结论	分部工程名称	单元个数	单元工程优良个数	单元工程优良率%	分部验收结论
★生态堤工程	合格	▲地基开挖及地基防渗	110	80	72.7	合格
		▲大坝填筑	454	295	65.0	合格
		坝面护坡	31	19	61.3	合格
		坝顶结构及附属工程	72	40	55.6	合格
溢洪道工程	合格	进水渠及控制段	9	7	77.8	合格
		泄槽段	249	135	54.2	合格
		消力池及海漫段	27	9	33.3	合格
★转输隧洞(涵)工程	合格	进口及工作闸室段	84	19	22.6	合格
		▲1#隧洞段	126	65	51.6	合格
		▲1#箱涵段	331	234	70.7	合格
		▲2#隧洞段	375	214	57.1	合格
		▲2#箱涵段	12	5	41.7	合格
		出口段	10	3	30.0	合格
渠道工程	合格	截洪沟	28	8	28.6	合格
		1#截洪渠	75	51	68.0	合格
		2#截洪渠	141	60	42.6	合格
宝石湖工程	合格	宝石湖护岸	312	158	50.6	合格
		巡库路	113	46	40.7	合格
		园建工程	204	94	46.1	合格

生态建设	合格	绿化工程	37	18	48.6	合格
		给排水及电气工程	97	32	33.0	合格
		主入口驿站工程	56	32	57.1	合格
		智慧水务工程	16	4	25.0	合格
水土保持工程	合格	水土保育区工程	23	5	21.7	合格
		覆盖工程	8	1	12.5	合格
		生态复绿工程	4	0	0	合格

注：加★者为主要单位工程，加▲者为主要分部工程。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、监理、施工、第三方检测、地勘单位的工作报告，查阅了工程档案资料，认为本工程具备合同工程完工验收条件，验收结论如下：

1、铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）合同工程已按设计文件及施工合同约定完成全部施工任务。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、工程投入试运行以来，工程运行情况良好，达到设计要求。

4、本合同工程包含 7 个单位工程，经评定 7 个单位工程施工质量等级合格，合同工程质量达到合格标准。

5、根据《水利水电建设工程验收规程 SL233—2008》《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》和《宝安区水务工程验收管理办法》等有关规定，验收工作组同意通过铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）合同工程完工验收，并办理相关移交手续。

九、保留意见

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）
合同工程验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
组 长	饶 伟	深圳市宝安区水务局	工程事务中心副主任/高工	
成 员	马 珺	深圳市宝安区水务局	项目负责人/高工	
成 员	胡志国	深圳市合创建设工程顾问有限公司	总监理工程师	
成 员	潘建冬	中水珠江规划勘测设计有限公司	高级工程师	
成 员	程天舜	深圳市水务规划设计院股份有限公司	勘察负责人	
成 员	雍 兴	深圳市水务工程检测有限公司	工程师	
成 员	杨 韵	宝安区水库管理中心	运维单位负责人	
成 员	袁庆华	中国葛洲坝集团第二工程有限公司	公司区域经理/高工	
成 员	黎孔斌	中国葛洲坝集团第二工程有限公司	项目经理/高工	
成 员				

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程监理
中标通知书

合创建设 中标 2016 052

防伪码：8842735655942976

中 标 通 知 书

编号：20161031004B

工程编号：440307201675401
工程名称：观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程监理

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务局
建设规模：
招标方式：公开招标　　发包时间：2016-08-12
中标单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司
中 标 价：[人民币]474.670000万元　(大写:肆佰柒拾肆万陆仟柒佰元)
中标工期：1825日历天
项目经理（总监）：　　资格证书号：

本工程于 2016年10月25日17时24分 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心直接发包，并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 _____ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包施工合同，签订合同的地点为：_____。

深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心（业务章）

招标代理机构(盖章)：_____　招标人(盖章)：_____

法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：_____

法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：_____

2016年10月31日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心制

合同

合创建设 JL 2016年362号

副 本

合同编号 ： JL-11098

工程监理与相关服务合同

工程名称 ： 观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程监理

工程地点 ： 深圳市龙岗区平湖街道

委 托 人 ： 深圳市龙岗区建筑工务局

监 理 人 ： 深圳市合创建设工程顾问有限公司

局 2013 年 06 月版

第一部分　协 议 书

委托人（全称）：深圳市龙岗区建筑工务局

监理人（全称）：深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程监理

2. 工程地点：深圳市龙岗区平湖街道

3. 工程规模：工程整治范围包括木古河干流从甘坑水库坝下至雁田水库翻板闸前 4.31 公里、南面支流 0.42 公里及雁田水库翻板闸上游左岸支流 0.74 公里，整治河道总长约 5.47 公里。

4. 工程类别：水利水电工程　　工程等级：二级

5. 投资性质：政府 100%

6. 工程概算投资额：27554.51 万元　招标部分工程概算投资额：23327.96 万元

7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件及补充条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 合同附件 1：监理班子人员配备一览表；合同附件 2：监理仪器、设备一览表

8. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、工程监理服务范围

■发改部门下达的该项目概算批复工程建设范围内除　□燃气工程　□外所有工程内容（含项目批复内未明确的工程内容），包括但不限于以下内容：

□由　　设计院设计的“　　”施工图纸范围内　燃气工程　的内容。

4.1 房屋建筑工程：□土石方 □基坑支护 □地基与基础 □主体工程 □装饰装修 □给排水□钢结构□屋面 □防水 □建筑电气 □智能化 □通风空调□防排烟 □电梯设备及安装 □消防

□幕墙 □燃气 □金属门窗 □人防 □白蚁 □园林建筑 □园林绿化 □室外工程(安装工程、停车场、广场、道路等)□其他：

4.2 市政公用工程：□道路 □道路改造 □桥梁 □隧道 □排水管道 □给水管道 □交通监控

□收费综合系统 □电信管道 □电力管道 □路灯照明 □交通安全设施 □燃气管道 □七通一平 □挡墙护坡 □软基处理 □排水箱涵 □给排水构筑物 □泵站 □其他：

4.3 其他工程：监理工程内容为本项目概算批复范围内全部内容，包含但不限于河道防洪工程、水质改善工程、生态修复工程、电力迁改工程、通讯管线迁改及保护工程等。具体详见图纸。

五、工程监理服务期限

1. 施工阶段自 2016 年 10 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止，共 1095 日历天；
2. 保修阶段自 2019 年 10 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止，共 730 日历天；；
3. 设备采购建造自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；
4. 勘察阶段自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；
5. 设计阶段自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；
6. 其他服务自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天。

六、工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第 20 条《酬金计取》的计取，本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为（大写）：肆佰柒拾肆万陆仟柒佰元整（￥474.67 万元）。其中：

1. 施工阶段监理酬金为 452.07 万元；
2. 保修阶段服务酬金为 22.6 万元；
3. 设备采购监造服务酬金为 / 万元；
4. 勘察阶段服务酬金为 / 万元；
5. 设计阶段服务酬金为 / 万元；
6. 其他服务服务酬金为 / 万元。

七、总监理工程师

总监理工程师姓名：胡志国，身份证号码：410304197702282517 注册号：44013246

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

九、其他

本合同正本一式二份，双方各执一份，副本 十二 份，委托人执 九 份，监理人执 三 份，均具有同等法律效力。

委托人：深圳市龙岗区建筑工务（盖章）　　监理人：深圳市合创建设工程顾问有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）　　法定代表人或其委托代理人：（签章）

开户银行：　　开户银行：招商银行深圳皇岗支行

账号：　　账号：8152 8498 4310 001

住所：深圳市龙岗区清林中路 213 号　　住所：

邮编：　　邮编：

电话：　　电话：

合同订立地点：深圳市龙岗区清林中路 213 号

合同订立时间：2016 年 1 月 18 日

竣工验收报告（竣工验收时间：2023.07.14）

（1）单位工程验收报告—钢闸坝 MGHGZB 单位工程验收鉴定书（验收时间：2021.08.06）

编号：

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程

（Ⅱ标段）工程

钢闸坝 MGHGZB 单位工程验收

鉴　定　书

钢闸坝 单位工程验收工作组

2021 年 8 月 6 日

验收主持单位：深圳市龙岗区水务局

项目法人：深圳市龙岗区水务局

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

勘察单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

施工单位：深圳市金群实业发展有限公司

质量监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市龙岗区河道流域管理中心

验收时间：2021 年 8 月 6 日

验收地点：平湖街道富民工业区 3 栋（维也纳 3 好酒店）会议室

前　言

验收依据：

1、观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）施工合同文件；

2、观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）施工图纸及设计文件；

3、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）及相关规范规程、工程建设技术标准及强制性条文。

组织机构：木古河综合整治工程（Ⅱ标段）钢闸坝单位工程验收工作由深圳市龙岗区水务局主持，验收工作组成员由深圳市龙岗区水务局、深圳市龙岗区河道流域管理中心、深圳市广汇源环境水务有限公司、深圳市合创建设工程顾问有限公司、深圳市金群实业发展有限公司等单位代表共7人组成，由芮晓亮担任验收工作组组长；深圳市龙岗区水务局建设和安全管理科、河湖科、排水科、深圳市水务工程质量安全监督站派代表列席参加会议。

验收过程：于2021年8月6日下午，会议首先由建设单位代表介绍参加本次单位工程验收工作会议的有关单位及人员，确定验收组成员，并推选验收组组长。然后单位工程验收组听取了各参建单位工作情况的汇报，现场检查了工程完成情况，核查了单位工程质量评定及相关档案资料，经讨论并形成了本单位工程验收鉴定书。

一、单位工程概况

（一）名称及位置

工程名称：观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）

工程地点：深圳市龙岗区平湖街道

（二）主要建设内容

本单位工程的主要建设内容包括：钢闸坝主体工程、上游联接段工程、下游联接段工程、钢闸坝管理房工程、金属结构与电气设备安装工程。

（三）建设过程

1. 本单位工程 2017 年 5 月 16 日开工，于 2019 年 7 月 30 日完工。

2. 施工中采取的主要措施

（1）按设计和规范要求做好原材料进场检验工作，采购的原材料，中间产品必须具有质量证明文件、合格证书，并对原材料进行见证抽样送检，报监理单位审批合格后方可使用。

（2）在施工过程中，严格执行：“三检制”，每道工序施工完毕，必须经验收合格后才能进入下一道工序施工，做好相关隐蔽工程的验收工作，并做好验收记录。

（3）每周召开工程例会，分析施工过程中存在的问题，并及时解决问题。

（4）每月按时向建设单位上报施工月报，使上级主管单位和部门能够及时了解工程的进展情况。

二、验收范围

本单位工程所有建设内容。

三、完成情况和主要工程量

1、单位工程完成情况：单位工程主要建设内容有：钢闸坝主体工程、上游联接段工程、下游联接段工程、钢闸坝管理房工程、金属结构与电气设备安装工程。 目前各项工程已经按设计内容和施工合同约定施工完毕，并已通过分部工程验收。

2、完成主要工程量见表 3-1

表 3-1 完成主要项目工程量

序号	分部工程名称	主 要 项 目	单位	完成工程量
1	钢闸坝主体工程 MGHGZB-ZT	钢闸坝基础开挖	m^3	407
		钢闸坝碎石换填	m^3	685
		钢闸坝砼垫层	m^3	34.23
		钢闸坝砼底板	m^3	47.24
		钢闸坝预制砼盖板	m^3	2.7
2	上游联接段工程 MGHGZB-SY	砼挡墙	m^3	223.14
		钢筋砼铺盖	m^3	43.12
		干砌石	m^3	52
		集水井	m^3	1.12
3	下游联接段工程 MGHGZB-XY	干砌石	m^3	52
		砼挡墙	m^3	208.57
		钢筋砼铺盖	m^3	42.54
		栏杆	m	28
4	钢闸坝管理房工程 MGHGZB-GLF	房独立柱	m^3	16.37
		房墙体	m^3	15.4
		房屋面梁板	m^3	14.8
		房门窗安装	套	3
		房外墙饰涂料	m^2	57.6
		房面防水	m^2	14.7
5	金属结构与电气设备安装工程 MGHGB-JS	闸门安装	座	1
		启闭机安装	座	2
		预埋件安装	批	1
		电缆敷设	米	65
		低压配电系统	套	1
		接地装置安装	套	1

四、单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本钢闸坝单位工程共划分为5个分部工程，分部工程验收全部合格，合格率为100%，工程质量具体评定情况见表4—1。

分部工程名称	单元工程			分部工程质量等级
	总数（个）	合格（个）	合格率（%）	合格
钢闸坝主体工程	5	5	100	√
上游联阶段工程	4	4	100	√
下游联接段工程	4	4	100	√
钢闸坝管理房工程	6	6	100	√
金属结构与电气设备安装工程	6	6	100	√
合计	25	25	100	√

（二）工程外观质量评定

本单位工程外观质量经现场实测评定，应得分149分，实得分119.4分，综合得分率为80.1%。

（三）工程质量检测情况

表4-2　工程质量检测情况汇总表

序号	项　目	检 验 结 果	备 注
1	C25混凝土试块	5组组检测报告全部合格	见证送检
2	C40混凝土试块	8组检测报告全部合格	见证送检
3	焊缝	2组检测报告全部合格	见证送检
4	金属防腐	1组检测报告全部合格	见证送检
5	压实度	2组检测报告全部合格	见证送检
6	平板载荷	1组检测报告全部合格	见证送检
7	动力触探	1组检测报告全部合格	见证送检
8			

表 4-3　混凝土试件强度分析评定表

分部工程	设计强度 $R_{设}$ (Mpa)	组数	抗压评定公式以 SL176-2007 为准				备注
			平均强度 R_n(Mpa)	最小值 R_{min} (Mpa)	评定数据	评定结果	
钢闸坝工程	C25	5	30.88	28.40	P=99.6% C_V=0.07	合格	
	C40	8	51.54	40.10	P=99.6% C_V=0.13	合格	

（四）单位工程质量等级评定意见

本单位工程所含分部工程质量全部合格，单位工程外观质量得分率为 80.1%，验收资料齐全，单位工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，同意本单位工程质量等级评定为合格。

五、分部工程验收遗留问题处理情况

无

六、运行准备情况（投入使用验收需要此部分）

本单位工程项目全部完工，经验收施工质量满足设计要求，具备投入使用的条件。

七、存在的主要问题及处理意见

无

八、意见和建议

无

九、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、监理及施工单位的汇报，查阅了工程资料，认为本单位工程具备验收条件，同意验收，验收结论如下：

1、钢闸坝主体单位工程 2017 年 5 月 16 日开工，于 2019 年 7 月 30 日完工，施工单位已按批准的设计文件和施工合同完成了合同约定的施工任务。

2、本单位工程中 5 个分部工程，已按有关规范要求进行了分部工程验收和单位工程质量评定，工程主要原材料、中间产品质量检验合格 。

3、工程投入运行以来，运行情况正常，满足设计要求，具备安全运行条件。

4、工程档案验收资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL233-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关规定，验收工作组同意通过本单位工程验收，单位工程质量等级合格。

十、保留意见（应有本人签字）

无

保留意见人签字：

十一、单位工程验收工作组成员签字表

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（II标段）

钢闸坝单位工程验收工作组成员签字表

	姓　名	单　位（全称）	职务和职称	签　字
组　长	芮晓亮	深圳市龙岗区水务局	高级工程师	
成　员	刘金鹏	深圳市广汇源环境水务有限公司	高级工程师	
成　员	黄　峰	深圳市广汇源环境水务有限公司	工程师	
成　员	彭泽清	深圳市合创建设工程顾问有限公司	项目总监	
成　员	吴　鉴	深圳市金群实业发展有限公司	项目经理	
成　员	刘小兵	深圳市金群实业发展有限公司	项目总工	
成　员	邱庆华	深圳市龙岗区河道流域管理中心	职　员	
成　员				
成　员				
成　员				
成　员				

（2）单位工程验收报告—工程管线迁改 MGHQG 单位工程验收鉴定书（验收时间：2021.08.06）

编号：

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程

（Ⅱ标段）工程

管线迁改 MGHQG 单位工程验收

鉴　定　书

管线迁改 单位工程验收工作组

2021 年 8 月 6 日

验收主持单位：深圳市龙岗区水务局

项目法人：深圳市龙岗区水务局

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

勘察单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

施工单位：深圳市金群实业发展有限公司

质量监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市龙岗排水有限公司

深圳市平湖自来水有限公司

中国移动深圳市龙岗分公司

深圳龙岗供电局平湖供电分局

验收时间：2021 年 8 月 6 日

验收地点：平湖街道富民工业区 3 栋（维也纳 3 好酒店）会议室

前　言

验收依据：

1、观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）施工合同文件；

2、观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）施工图纸及设计文件；

3、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）及相关规范规程、工程建设技术标准及强制性条文。

组织机构：木古河综合整治工程（Ⅱ标段）管线迁改单位工程验收工作由深圳市龙岗区水务局主持，验收工作组成员由深圳市龙岗区水务局、深圳市龙岗排水有限公司、深圳市平湖自来水有限公司、中国移动深圳市龙岗分公司、深圳龙岗供电局平湖供电分局、深圳市广汇源环境水务有限公司、深圳市合创建设工程顾问有限公司、深圳市金群实业发展有限公司等单位代表共 11 人组成，由芮晓亮担任验收工作组组长；深圳市龙岗区水务局建设和安全管理科、河湖科、排水科、深圳市水务工程质量安全监督站派代表列席参加会议。

验收过程：于 2021 年 8 月 6 日下午，会议首先由建设单位代表介绍参加本次单位工程验收工作会议的有关单位及人员，确定验收组成员，并推选验收组组长。然后单位工程验收组听取了各参建单位工作情况的汇报，现场检查了工程完成情况，核查了单位工程质量评定及相关档案资料，经讨论并形成了本单位工程验收鉴定书。

一、单位工程概况

（一）名称及位置

工程名称：观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）

工程地点：深圳市龙岗区平湖街道

（二）主要建设内容

本单位工程的主要建设内容包括：给水迁改工程、污水迁改工程、电力迁改工程、照明迁改工程、通信迁改工程。

（三）建设过程

1. 本单位工程 2017 年 5 月 16 日开工，于 2020 年 8 月 20 日完工。

2. 施工中采取的主要措施

（1）按设计和规范要求做好原材料进场检验工作，采购的原材料，中间产品必须具有质量证明文件、合格证书，并对原材料进行见证抽样送检，报监理单位审批合格后方可使用。

（2）在施工过程中，严格执行：“三检制”，每道工序施工完毕，必须经验收合格后才能进入下一道工序施工，做好相关隐蔽工程的验收工作，并做好验收记录。

（3）每周召开工程例会，分析施工过程中存在的问题，并及时解决问题。

（4）每月按时向建设单位上报施工月报，使上级主管单位和部门能够及时了解工程的进展情况。

二、验收范围

本单位工程所有建设内容。

三、完成情况和主要工程量

1、单位工程完成情况：单位工程主要建设内容有给水迁改工程、污水迁改工程、电力迁改工程、照明迁改工程、通信迁改工程。 目前各项工程已经按设计内容和施工合同约定施工完毕，并已通过分部工程验收。

2、完成主要工程量见表 3-1

表 3-1 完成主要项目工程量

序号	分部工程名称	主 要 项 目	单位	完成工程量
1	给水迁改工程 MGHQG-GS	给水管沟槽开挖	m^3	1924
		给水管砼垫层	m^3	881.7
		给水管道安装	米	1310
		给水管道回填	m^3	1567.5
		给水闸阀安装	个	38
		给水砌筑阀门井	座	38
2	污水迁改工程 MGHQG-WS	污水管沟槽开挖	m^3	2199.8
		污水管砂垫层	m^3	889.3
		污水管道安装	米	707
		污水管道砼包封	m^3	135.34
		污水检查井	座	32
		污水管道回填	m^3	1280.8
3	电力迁改工程 MGHQG-DL	电力管线开挖	m^3	2349.16
		电力管线砼基层	m^3	143.9
		电力管砼支墩	m^3	24.006
		电力管线安装	米	10338.3
		电力管线砼包封	m^3	145
		电缆井	m^3	1280.8
		电力管线回填	m^3	2349.16
4	照明迁改工程 MGHQGG-ZM	照明管线开挖	m^3	268
		照明管线安装	米	698

		照明管线回填	m^3	165.6
		路灯基础	个	13
		路灯安装	套	13
		路灯砌筑井	座	5
5	通信管线迁改工程 MGHQG-TX	水泥稳定碎石	m^3	730.74
		砼路面恢复	m^3	385.35
		治安监控安装	m	1189
		中国移动通信管开挖	m^3	1056.81
		中国移动通信管安装	m	911
		中国移动通信管回填	m^3	465
		中国联通通信管开挖	m^3	926
		中国联通通信管安装	m	2421
		中国联通通信管回填	m^3	512
		有线电视通信管开挖	m^3	235
		有线电视通信管安装	m	145
		有线电视通信管回填	m^3	78

四、单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本管线迁改单位工程共划分为 5 个分部工程，分部工程验收全部合格，合格率为 100%，工程质量具体评定情况见表 4—1。

分部工程名称	单元工程			分部工程质量等级
	总数（个）	合格（个）	合格率（%）	合格
给水迁改工程	111	111	100	√
污水迁改工程	37	37	100	√
电力迁改工程	78	78	100	√
照明迁改工程	41	41	100	√
通信迁改工程	86	86	100	√
合计	353	353	100	√

（二）工程外观质量评定

无

（三）工程质量检测情况

表 4-2　工程质量检测情况汇总表

序号	项　目	检 验 结 果	备 注
1	HDPE 管	3 组原材检验全部合格	见证送检
2	C15 混凝土	1 份检测报告全部合格	见证送检
3	C35 混凝土	1 份检测报告全部合格	见证送检
4	C40 混凝土	2 份检测报告全部合格	见证送检
5	电缆	3 份试验报告全部合格	见证送检
6	继电器	3 份保护试验报告合格	见证送检
7	电气设备	3 份试验报告全部合格	见证送检
8	避雷器	3 份试验报告全部合格	见证送检
9	接地装置	3 份试验报告全部合格	见证送检

（四）单位工程质量等级评定意见

本单位工程所含分部工程质量全部合格，验收资料齐全，单位工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，同意本单位工程质量等级评定为合格。

五、分部工程验收遗留问题处理情况

无

六、运行准备情况（投入使用验收需要此部分）

本单位工程项目全部完工，经验收施工质量满足设计要求，具备投入使用的条件。

七、存在的主要问题及处理意见

无

八、意见和建议

无

九、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、监理及施工单位的汇报，查阅了工程资料，认为本单位工程具备验收条件，同意验收，验收结论如下：

1、管线迁改单位工程 2017 年 5 月 16 日开工，于 2020 年 8 月 20 日完工，施工单位已按批准的设计文件和施工合同完成了合同约定的施工任务。

2、本单位工程中 5 个分部工程，已按有关规范要求进行了分部工程验收和单位工程质量评定，工程主要原材料、中间产品质量检验合格 。

3、工程投入运行以来，运行情况正常，满足设计要求，具备安全运行条件。

4、工程档案验收资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL233-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关规定，验收工作组同意通过本单位工程验收，单位工程质量等级合格。

十、保留意见（应有本人签字）

无

保留意见人签字：

十一、单位工程验收工作组成员签字表

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（II标段）

管线迁改单位工程验收工作组成员签字表

	姓　名	单　位（全称）	职务和职称	签　字
组　长	芮晓亮	深圳市龙岗区水务局	高级工程师	
成　员	王朋飞	深圳市龙岗区水务局	高级工程师	
成　员	刘金鹏	深圳市广汇源环境水务有限公司	高级工程师	
成　员	黄　峰	深圳市广汇源环境水务有限公司	工程师	
成　员	彭泽清	深圳市合创建设工程顾问有限公司	项目总监	
成　员	吴　鉴	深圳市金群实业发展有限公司	项目经理	
成　员	刘小兵	深圳市金群实业发展有限公司	项目总工	
成　员	陈天旭	深圳市龙岗排水有限公司	工程师	
成　员	巫建业	深圳市平湖自来水有限公司	部　长	
成　员	陈光春	中国移动深圳市龙岗分公司	职　员	
成　员	李　佳	深圳龙岗供电局平湖供电分局	班　长	

（3）单位工程验收报告—河道整治 MGHHD 单位工程验收鉴定书（验收时间：2021.08.06）

编号：

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程

（II标段）工程

河道整治 MGHHD 单位工程验收

鉴 定 书

河道整治单位工程验收工作组

2021 年 8 月 6 日

验收主持单位：深圳市龙岗区水务局

项目法人：深圳市龙岗区水务局

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

勘察单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

施工单位：深圳市金群实业发展有限公司

质量监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市龙岗区河道流域管理中心

深圳市龙岗排水有限公司

验收时间：2021 年 8 月 6 日

验收地点：平湖街道富民工业区 3 栋（维也纳 3 好酒店）会议室

前　言

验收依据：

1、观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）施工合同文件；

2、观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）经批准的设计文件；

3、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）等相关规范规程、工程建设技术标准及强制性条文。

组织机构：木古河综合整治工程（Ⅱ标段）河道单位工程验收工作由深圳市龙岗区水务局主持，验收工作组成员由深圳市龙岗区水务局、深圳市龙岗区河道流域管理中心、深圳市龙岗排水有限公司、深圳市广汇源环境水务有限公司、深圳市合创建设工程顾问有限公司、深圳市金群实业发展有限公司等单位代表共 9 人组成，由芮晓亮担任验收工作组组长；深圳市龙岗区水务局建设和安全管理科、河湖科、排水科、深圳市水务工程质量安全监督站派代表列席参加会议。

验收过程：于 2021 年 8 月 6 日下午，会议首先由建设单位代表介绍参加本次单位工程验收工作会议的有关单位及人员，确定验收组成员，并推选验收组组长。然后单位工程验收组听取了各参建单位工作情况的汇报，现场检查了工程完成情况，核查了单位工程质量评定及相关档案资料，经讨论并形成了本单位工程验收鉴定书。

一、单位工程概况

（一）名称及位置

工程名称：观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（II标段）

工程地点：深圳市龙岗区平湖街道

（二）主要建设内容

本单位工程的主要建设内容包括：河道疏浚工程、河道防护工程、堤顶道路及附属设施工程、绿化工程、路涵工程、截污工程。

（三）建设过程

1. 本单位工程 2017 年 5 月 16 日开工，于 2020 年 12 月 30 日完工。

2. 施工中采取的主要措施

（1）按设计和规范要求做好原材料进场检验工作，采购的原材料，中间产品必须具有质量证明文件、合格证书，并对原材料进行见证抽样送检，报监理单位审批后方可使用。

（2）在施工过程中，严格执行：“三检制”，每道工序施工完毕，必须经验收合格后才能进入下一道工序施工，做好相关隐蔽工程的验收工作，并做好验收记录。

（3）每周召开工程例会，分析施工过程中存在的问题，并及时解决问题。

（4）每月按时向建设单位上报施工月报，使上级主管单位和部门能够及时了解工程的进展情况。

二、验收范围

本单位工程所有建设内容。

三、完成情况和主要工程量

1、单位工程完成情况：单位工程主要建设内容有河道疏浚工程、河道防护工程、堤顶道路及附属设施工程、绿化工程、路涵工程、截污工程。目前各项工程已经按设计内容和施工合同约定施工完毕，并已通过分部工程验收。

2、完成主要工程量见表 3-1

表 3-1 完成主要项目工程量

序号	分部工程名称	主 要 项 目	单位	完成工程量
1	河道疏浚工程 MGHHD-SJ	河道清淤	m^3	15520
2	河道防护工程 MGHHD-HD	灌注桩	根	372
		微型桩	根	1680
		仿木桩	根	1350
		桩顶冠梁	m^3	1328.04
		左岸土方开挖 右岸土方开挖	m^3	32345
		基础换填	m^2	2478
		左岸砼挡墙 右岸砼挡墙	m^3	10713
		左岸土工布铺设 右岸土工布铺设	m^2	2323.41
		防洪墙基础	m^3	785
		防洪墙砼	m^3	781
		防洪墙栏杆	m	277.86
		挡水板垫层	m^3	15.34
		挡水班砼	m^3	73.33
		左岸生态护坡 右岸生态护坡	m^2	4969.98
		U 型槽垫层	m^3	344.56
		U 型槽砼	m^3	1523.39
		石笼河床护底	m^3	274.47
		左岸石笼护脚 右岸石笼护脚	m^3	344.12
		左岸干砌石护脚 右岸干砌石护脚	m^3	894.35

表 3-1 完成主要项目工程量

序号	分部工程名称	主 要 项 目	单位	完成工程量
3	堤顶道路及附属设施工程 MGHHD-DL	左岸排水沟 右岸排水沟	m	1764
		集水井基础开挖	m^3	621
		集水井垫层	m^3	129
		集水井底板及侧墙	m^3	238
		集水井预制顶板	m^3	275
		左岸机动车道路缘石铺装 右岸机动车道路缘石铺装	m	1200
		机动车道 4%水泥粉渣稳定层	m^2	6242
		6%水泥石粉渣稳定层	m^2	5866
		左岸人行道砼基层 右岸人行道砼基层	m^2	3725.69
		左岸人行道面层铺设 右岸人行道面层铺设	m^2	3748.57
		左岸栏杆 右岸栏杆	m	786
		左岸栏杆基础 右岸栏杆基础	m^3	349
		标志、标牌	个	24
		果皮箱	个	23
		石桌、坐凳	个	36

表 3-1 完成主要项目工程量

序号	分部工程名称	主 要 项 目	单位	完成工程量
4	绿化工程 MGHHD-LH	栽植乔木	株	749
		栽植灌木	株	719
		栽植花卉	m²	2989
		左岸三维土工网垫 右岸三维土工网垫	m²	1717
		左岸铺中草皮 右岸铺中草皮	m²	310
5	路涵工程 MGHHD-LH	跨路箱涵基坑开挖	m³	4425
		跨路箱涵垫层	m³	121
		跨路箱涵底板	m³	430
		跨路箱涵侧墙及顶板	m³	1045.89
		跨路箱涵石粉渣回填	m³	900
		桥头搭板基础	m³	88.39
		桥头搭板砼	m³	452
		桥面铺装	m³	297
6	截污工程 MGHHD-JW	截污管道沟槽开挖	m³	490.86
		截污管道安装	m	312.5
		截污管道包封	m³	164.8
		截污管道回填	m³	407.46
		检查井	座	11
		沉泥井	座	1

四、单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本河道工程单位工程共划分 6 个分部工程，分部工程验收全部合格，合格率为 100%；工程质量具体评定情况见表 4-1。

表 4-1　质量评定情况汇总表

分部工程名称	单元工程			分部工程质量等级
	总数（个）	合格（个）	合格率（%）	合格
河道疏浚工程	15	15	100	√
河道防护工程	1144	1144	100	√
堤顶道路及附属设施工程	270	270	100	√
绿化工程	111	111	100	√
路涵工程	64	64	100	√
截污工程	25	25	100	√
合计	1629	1629	100	√

（二）工程外观质量评定

本单位工程外观质量经现场实测评定，应得分 157 分，实得分 125 分，综合得分率为 79.62%。

（三）工程质量检测情况

表 4-2　工程质量检测情况汇总表

序号	项　目	检 验 结 果	备 注
1	土工布	2 组原材检验合格	见证送检
2	HDPE 管	3 组原材检验全部合格	见证送检
3	钢筋	46 组原材检验全部合格	见证送检
4	回填压实度	750 个测点检验全部合格	见证送检
5	地基承载力试验（平板载荷）	22 组测点检验全部合格	见证送检
6	地基承载力试验（动力触探）	13 组测点检验全部合格	见证送检
7	低应变检测	34 组测点检验全部合格	见证送检
8	C40 混凝土试块	609 组试块抗压强度检测全部合格	见证送检
9	C25 混凝土试块	367 组试块抗压强度检测全部合格	见证送检
10	C30 混凝土试块	6 组试块抗压强度检测全部合格	见证送检
11	透水砖	1 组原材检验全部合格	见证送检
12	生态袋	2 组原材检验全部合格	见证送检
13	石笼网	2 组原材检验全部合格	见证送检
14	路牙石	1 组原材检验全部合格	见证送检

表 4-3　混凝土试件强度分析评定表

分部工程	设计强度 $R_{标}$ (Mpa)	组数	抗压评定公式以 SL176-2007 为准				备注
			平均强度 R_n(Mpa)	最小值 R_{min} (Mpa)	评定数据	评定结果	
河道防护工程	C25	319	32.11	26.1	P＝99.6% C_V=0.12	合格	
	C40	541	53.26	40.20	P=99.6% C_V=0.12	合格	
堤顶道路及附属设施工程	C25	60	30.72	25.8	P=99.6% C_V=0.07	合格	
	C40	28	44.08	42.80	P＝99.6% C_V=0.05	合格	
路涵工程	C25	8	33. 11	29. 60	P=99.6% C_V=0.07	合格	
	C30	6	34. 47	33. 80	P=99.6% C_V=0.06	合格	
	C40	32	50. 72	43. 30	P=99.6% C_V=0.13	合格	

（四）单位工程质量等级评定意见

本单位工程所含分部工程质量全部合格，单位工程外观质量得分率为 79. 62%，验收资料齐全，单位工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，同意本单位工程质量等级评定为合格。

五、分部工程验收遗留问题处理情况

无

六、运行准备情况

本单位工程项目全部完工，经验收施工质量满足设计要求，具备投入使用的条件。

七、存在的主要问题及处理意见

无

八、意见和建议

无

九、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、监理及施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本单位工程具备验收条件，同意验收，验收结论如下：

1、河道单位工程 2017 年 5 月 16 日开工，于 2020 年 12 月 30 日完工，施工单位已按批准的设计文件和施工合同完成了合同约定的施工任务。

2、本单位工程中 6 个分部工程，已按有关规范要求进行了分部工程验收和单位工程质量评定，工程主要原材料、中间产品质量检验合格 。

3、工程投入运行以来，运行情况正常，满足设计要求，具备安全运行条件。

4、工程验收资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL233-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关规定，验收工作组同意通过本工程单位工程验收，单位工程质量等级合格。

十、保留意见（应有本人签字）

无

保留意见人签字：

十一、单位工程验收工作组成员签字表

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（II标段）

河道工程单位工程验收工作组成员签字表

	姓　名	单　位（全称）	职务和职称	签　字
组　长	芮晓亮	深圳市龙岗区水务局	高级工程师	
成　员	王朋飞	深圳市龙岗区水务局	高级工程师	
成　员	刘金鹏	深圳市广汇源环境水务有限公司	高级工程师	
成　员	黄　峰	深圳市广汇源环境水务有限公司	工程师	
成　员	彭泽清	深圳市合创建设工程顾问有限公司	项目总监	
成　员	吴　鉴	深圳市金群建设发展有限公司	项目经理	
成　员	刘小兵	深圳市金群建设发展有限公司	项目总工	
成　员	邱庆华	深圳市龙岗区河道流域管理中心	职　员	
成　员	陈天旭	深圳市龙岗区排水有限公司	工程师	

（4）合同工程完工验收鉴定书（完工验收时间：2021.08.19）

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）工程

合同工程完工验收

鉴　定　书

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）工程

合同工程完工验收工作组

2021 年 8 月 19 日

验收主持单位：深圳市龙岗区水务局

项目法人：深圳市龙岗区水务局

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

勘察单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

施工单位：深圳市金群实业发展有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市龙岗区河道流域管理中心

验收时间：2021 年 8 月 19 日

验收地点：平湖街道富民工业区 3 栋（维也纳 3 好酒店）会议室

前　言

验收依据：

1、观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）施工合同文件；

2、观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）经批准的设计文件；

3、《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）等相关规范规程、工程建设技术性标准及强制性条文。

组织机构：观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）合同工程完工验收工作由深圳市龙岗区水务局主持，验收工作组成员由深圳市龙岗区水务局、深圳市龙岗区河道流域管理中心、深圳市广汇源环境水务有限公司、深圳市合创建设工程顾问有限公司、深圳市金群实业发展有限公司等单位代表共 7 人组成，由芮晓亮担任验收组组长；深圳市水务工程质量安全监督站派代表列席参加会议。

验收过程：2021 年 8 月 19 日，会议首先由建设单位代表介绍参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收组成员，并推选验收组组长。然后合同工程完工验收组听取了各参建单位工作情况的汇报，现场检查了工程完成情况，核查了本工程质量评定及相关档案资料，经讨论并形成了本合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（Ⅱ标段）

位　　置：深圳市龙岗区平湖街道

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容：河道整治工程、管线迁改工程、钢闸坝工程

（三）合同工程建设过程

1、施工准备：施工单位搭建临时设施，编制施工组织设计，采购原材料，组织施工机械进场。监理单位组织设计等有关部门进行技术交底和施工图纸会审，编制监理规划和监理实施细则。建设单位组织各单位进行了项目划分，办理工程有关报建报批手续。

2、本合同工程自 2017 年 5 月 16 日正式开工，2020 年 12 月 30 日完工。

3、施工措施

（1）质量保证措施：施工前，结合施工现场实际情况，编制了合理、周全、细密的施工组织设计及各分部工程专项方案，施工过程严格按照制定的方案实施。针对本工程质量目标和施工特点，对全体人员进行各工序、工艺的施工质量技术交底和质量教育，提高全员质量意识。做好原材料进场检验工作，对采购的原材料必须具有质量证明文件、合格证书，并在监理员的见证下取样送检。复试合格后，方可使用。在施工过程中，严格执行：“三检制”，每道工序施工完毕，必须经验收合格后才能进入下一道工序施工，做好相关隐蔽工程的验收工作，并做好验收记录。加强技术人员施工中的指导和检查，使施工过程完全受控。

（2）进度控制措施：在工程开工前，严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求，制定周密详细的工程总施工进度计划，在工程施工总进度计划的控制下，坚持逐周、逐旬、逐月编制出具体施工计划和工作安排，抓住关键工序，对影响到总工期的工序和作业给予人力和物力的充分保证，确保总进度计划的顺利完成。对生产要素认真进行优化组合、动态管理。灵活机动地对人员、设备、物质进行调度安排，及时组织施工所需的人员、物质进场，保障后勤供应，满足施工需要，保证连续施工作业。

（3）安全文明保证措施：编制具有实施性强的安全施工组织设计、安全施工专项方案及应急救援预案，组织工作人员进行演练。加强施工现场安全教育和安全技术交底工作，加强安全检查工作，施工过程巡视发现存在安全隐患及时整改。 施工现场临时用电严格按照三级配电、二级保护设置，电器设备必须设置漏电开关，并保证保护接零有效可靠。施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点挂安全色、安全标志牌和立设安全警示灯。施工现场安全设施主要包括安全网、围护、洞口盖板、防护罩、护栏等，各种限制装置必须齐全、有效，不得擅自移动，进入施工现场必须配戴安全帽。

（4）每周召开工程例会，分析施工过程中存在的问题，并及时解决问题。每月按时向建设单位上报施工月报，使上级主管单位和部门能够及时了解工程的进展情况。

二、验收范围

本合同工程的所有建设内容。

三、合同执行情况

（1）根据施工合同文件、设计文件和施工技术规范的要求及规定，完成了各项施工任务。工程质量、工程进度、工程量与工程进度款的支付符合合同文件的有关规定及要求。在工程施工过程中，没有发生索赔、违约及其它合同争议。工程施工过程顺利，合同执行情况良好。

（2）本合同工程包含 3 个单位工程，16 个分部工程；

2020 年 11 月 3 日路涵工程、截污工程、钢闸坝主体工程、上游联接段工程、下游联接段工程、钢闸坝管理房工程、金属结构与电气设备安装工程 7 个分部工程通过验收，质量评定均为合格。

2020 年 12 月 31 日河道疏浚工程、河道防护工程、堤顶道路及附属设施工程、绿化工程、给水迁改工程、污水迁改工程、电力迁改工程、照明迁改工程、通信迁改工程、9 个分部工程通过验收，质量评定均为合格。

2021 年 8 月 6 日河道整治工程、管线迁改工程、钢坝闸工程三个单位工程通过验收，质量评定均为合格。完成主要工程量见表 3-1

合同工程完成主要工程量汇总表　表 3-1

序号	工程项目	单位	完成工程量	备注
1	土方开挖	m^3	32345	
2	混凝土浇筑	m^3	19754.606	
3	截污管安装	m	312.53	
5	污水井	座	32	
6	跨路涵	座	8	
7	桩顶冠梁	m^3	1328.04	
8	微型桩	根	1680	
9	灌注桩	根	372	
10	灌木栽植	m^2	719	
11	乔木栽植	株	749	
12	河道清淤	m^3	15520	
13	污水管线迁改安装	m	707	
14	给水管线迁改安装	m	1310	
15	通信管线迁改安装	m	3477	
16	电力管线迁改安装	m	10338.3	
17	照明管线迁改安装	m	698	
18	钢闸坝主体	座	1	

四、合同工程质量评定

（一）单位、分部工程质量评定

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（II标段）共划分3个单位工程、16个分部工程，各单位及分部工程验收全部合格，合格率为100%，工程质量具体评定情况见表4-1，表4-2

表4-1　分部工程质量评定情况汇总表

分部工程名称	单元工程					分部工程质量等级	
	总数(个)	合格(个)	合格率(%)	优良(个)	优良率(%)	合格	优良
河道疏浚工程	15	15	100	/	/	√	/
河道防护工程	1144	1144	100	/	/	√	/
堤顶道路及附属设施工程	270	270	100	/	/	√	/
绿化工程	111	111	100	/	/	√	/
路涵工程	64	64	100	/	/	√	/
截污工程	25	25	100	/	/	√	/
给水迁改工程	111	111	100	/	/	√	/
污水迁改工程	37	37	100	/	/	√	/
电力迁改工程	78	78	100	/	/	√	/
照明迁改工程	41	41	100	/	/	√	/
通信迁改工程	86	86	100	/	/	√	/
钢闸坝主体工程	5	5	100	/	/	√	/
上游联阶段工程	4	4	100	/	/	√	/
下游联接段工程	4	4	100	/	/	√	/
钢闸坝管理房工程	6	6	100	/	/	√	/
金属结构与电气设安装工程	6	6	100	/	/	√	/
合　计	2007	2007	100	/	/	√	/

表 4-2 单位工程质量评定汇总表

合同工程名称	序号	单位工程名称	分部工程质量统计			单位工程质量等级
			个数（个）	其中合格（个）	合格率（%）	
观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（II标段）	1	河道整治工程	6	6	100	合格
	2	管线迁改工程	5	5	100	合格
	3	钢闸坝工程	5	5	100	合格
	单元、分部工程合计		16	16	100	合格

（二）工程外观质量评定

本合同工程中河道单位工程外观质量经现场实测评定，应得分 157 分，实得分 125 外观质量得分率为 79.62 %。钢闸坝单位工程外观质量经现场实测评定，应得分 149 分，得分 119.4 分，外观质量得分率为 80.1 %。

（三）工程质量检测情况

表 4-3　工程质量检测情况汇总表

序号	检测项目	检 验 结 果	备 注
1	钢筋原材	46 组检验报告合格	见证送检
2	土工布	2 组检验报告合格	见证送检
3	HDPE 管材	3 组检验报告合格	见证送检
4	焊缝	2 组检验报告合格	见证送检
5	金属防腐	1 组检验报告合格	见证送检
6	C15 混凝土试块	1 组检验报告合格	见证送检
7	C25 混凝土试块	372 组检验报告合格	见证送检
8	C30 混凝土试块	6 组检验报告合格	见证送检
9	C35 混凝土试块	1 组检验报告合格	见证送检
10	C40 混凝土试块	619 组检验报告合格	见证送检
11	砂浆试块	1 组检验报告合格	见证送检
12	透水砖	1 组检验报告合格	见证送检
13	生态袋	2 组检验报告合格	见证送检
14	路牙石	1 组检验报告合格	见证送检
15	石笼网	2 组检验报告合格	见证送检
16	地基承载力（平板荷载）	23 组检验报告合格	见证送检
17	地基承载力（动力触探）	13 组检验报告合格	见证送检
18	石粉击实	2 组检验报告合格	见证送检
19	回填密实度	750 各测点检验报告合格	见证送检
20	低应变检测	34 组检验报告合格	见证送检

五、历史验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无。

八、结论

验收工作组通过检查工程现场、听取建设、设计、监理及施工的汇报、查阅工程资料，认为本工程具备合同工程完工验收条件，验收结论如下：

1、施工单位已按施工合同、批准的设计文件完成了合同约定的施工任务，

2、合同所包含的河道整治、管线迁改、钢闸坝3个单位工程施工质量均评定为“合格”，并已通过了相应的单位工程验收。

3、工程完工后，试运行情况正常，河道护岸结构稳定、安全，设备及附属设置等运行情况良好，满足设计要求。

4、施工现场已完成清理。

5、完工结算已编制，已经监理审核。

6、工程验收资料基本齐全，满足合同工程完工验收要求。

7、工程实施阶段未发生任何质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》及《水利水电建设工程验收规程SL233-2008》有关规定，验收工作组同意观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（II标段）通过合同工程完工验收，工程质量等级评定为合格，并办理相关移交手续。

九、保留意见（应有本人签字）

保留意见人签字：

十、合同工程完工验收工作组成员签字表

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程（II标段）

合同工程完工验收
工作组成员签字表

工作组	姓　名	单　位（全称）	职务职称	签　字
组长	芮晓亮	深圳市龙岗区水务局	高级工程师	
成员	刘金鹏	深圳市广汇源环境水务有限公司	高级工程师	
成员	黄　峰	深圳市广汇源环境水务有限公司	工程师	
成员	彭泽清	深圳市合创建设工程顾问有限公司	项目总监	
成员	吴　鉴	深圳市金群实业发展有限公司	项目经理	
成员	刘小兵	深圳市金群实业发展有限公司	项目总工	
成员	邱庆华	深圳市龙岗区河道流域管理中心	职　员	

（5）木古河综合整治工程竣工验收鉴定书（竣工验收时间：2023.07.14）

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程

竣工验收

鉴　定　书

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程

竣工验收委员会

2023 年 7 月 14 日

前　言

验收依据：

1.《水利工程建设项目验收管理规定（2017 年修正）》《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等相关规程规范；

2. 观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程设计文件及相关批复文件；

3. 观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程各标段合同文件。

组织机构：

2023 年 7 月 14 日，由深圳市龙岗区水务局主持召开了观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程竣工验收会议。依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等有关规定，对观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程合同工程进行了竣工验收。建设单位深圳市龙岗区水务局、设计单位深圳市广汇源环境水务有限公司、勘察单位深圳市广汇源环境水务有限公司、监理单位深圳市合创建设工程顾问有限公司、施工单位惠州市水电建筑工程有限公司及深圳市金群实业发展有限公司等被验收单位参加会议。

验收过程：

验收委员会检查了工程现场，听取了建设管理、运行管理以及工程设计、施工、监理、质量安全监督等单位的汇报，查阅了工程质量评定、影像及档案等相关文件资料。根据观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治

工程竣工技术预验收工作报告，经过验收委员会和与会代表认真讨论，同意并通过了观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程竣工验收鉴定书。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

1. 工程名称：观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程

2. 深圳市龙岗区平湖街道

（二）工程主要任务和作用

工程主要任务是河道防洪治理、水质改善以及堤岸绿化，通过木古河河道防洪整治，确保干流上游段（平新北路以上段）20 年一遇防洪标准，干流及支流为 50 年一遇防洪标准；通过水质改善工程，确保沿河旱季全部污水收集，进一步减少面源污染；通过堤岸绿化工程，改善河道周边环境。

（三）工程设计主要内容

1.工程立项、设计批复文件

《深圳市发展和改革局关于深圳市观澜河流域水环境综合整治工程项目建议书的批复》（深发改（2008）2388 号）、《深圳市发展改革委关于观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程可行性研究报告的批复》深发改（2015）1400 号、《深圳市龙岗区发展和改革局关于观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程项目总概算的批复》（深龙发改（2016）1004 号）、《深圳市水务局准予行政许可决定书》深水许准予（2016）764 号。

2.设计标准、规模及主要技术经济指标

干流上游段（平新北路以上段）20年一遇防洪标准，干流（平新北路以下段）为50年一遇防洪标准；确保沿河旱季全部污水收集，进一步减少面源污染。

3.主要建设内容及建设工期

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程总长度为5.47km；其中位于新木新围仔村范围的南面支流，长度0.418Km；位于良安田村至雁田水库的翻板闸前段支流，长度0.725Km。工程主要建设内容包括：河道疏浚工程；河道防护工程；堤顶道路及附属工程；绿化工程；路涵工程；截污工程；给水迁改工程；污水迁改工程；电力迁改工程；照明迁改工程；通信迁改工程；钢闸坝主体工程；上游联接段工程；下游联接段工程；钢闸坝管理房工程；金属结构与电气设备安装工程。

木古河综合整治工程Ⅰ标段工程开工日期为2017年4月24日，工程完工日期为2020年10月23日；木古河综合整治工程Ⅱ标段工程开工日期为2017年5月16日，工程完工日期为2020年12月30日。

4.工程投资及投资来源

项目投资总概算为27554.51万元，资金全部为政府投资。

（四）工程建设有关单位（可附表）

1.建设单位：深圳市龙岗区水务局

2.设计、勘察单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

3.监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

4.施工单位：惠州市水电建筑工程有限公司（Ⅰ标段）

深圳市金群实业发展有限公司（Ⅱ标段）

5. 运行管理单位：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

6. 质量安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

（五）工程施工过程

1.主要工程开工、完工时间

木古河综合整治工程Ⅰ标段：

工程开工日期为 2017 年 4 月 24 日，工程完工日期为 2020 年 10 月 23 日。

木古河综合整治工程Ⅱ标段：

工程开工日期为 2017 年 5 月 16 日，工程完工日期为 2020 年 12 月 30 日。

2.重大设计变更

本工程无重大设计变更。

3.重大技术问题及处理情况

在实施过程中无重大技术问题。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

木古河综合整治工程Ⅰ标段工程开工日期为 2017 年 4 月 24 日，工程完工日期为 2020 年 10 月 23 日；木古河综合整治工程Ⅱ标段工程开工日期为 2017 年 5 月 16 日，工程完工日期为 2020 年 12 月 30 日，完成主要工程量如下：

工程完成主要工程量汇总表

序号	名称	单位	工程量

1	土方开挖	m^3	60807.02
2	混凝土浇筑	m^3	49218.95
3	截污管安装	m	1993.53
4	污水井	座	101
5	跨路涵	座	11
6	桩顶冠梁	m^3	2328.04
7	微型桩	根	2956
8	灌注桩	根	550
9	灌木栽植	m^2	15083
10	乔木栽植	株	791
11	河道清淤	m^3	17827
12	污水管线迁改安装	m	1383
13	给水管线迁改安装	m	2829.50
14	通信管线迁改安装	m	43323
15	电力管线迁改安装	m	13996.60
16	照明管线迁改安装	m	1952
17	钢闸坝主体	座	1

（七）征地补偿及移民安置

征地补偿(含费用)已由龙岗区土地整备中心、街道办按照相关文件和会议纪要完成，本工程建设用地范围内没有移民搬迁安置任务。

（八）水土保持设施

本项目始终坚持“预防为主、综合治理”的原则，严格执行批复的水土

保持设计方案，施工期各项水土保持设施功能完好，水土保持作用明显，无土壤裸露，无水土流失隐患，各项水土保持设施运行正常，达到设计及规范求。

（九）环境保护工程

本项目严格落实了环境影响报告提出的各项环保措施和环境风险防范措施，按照环境保护“三同时”原则，加强了对施工期废水、废气、噪声、弃渣、重点保护植物和古树迁移、人群健康保护等方面的处理，并在运行期间完善了工作区域地表水质、生活污水、生活垃圾及噪音等治理措施，消除和减小了对环境的影响。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

木古河综合整治工程Ⅰ标段：

2017 年 4 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日，建设单位会同勘测设计、施工、监理等单位组成验收小组先后完成了观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程Ⅰ标段工程共计 2 个单位工程的全部验收。

木古河综合整治工程 II 标段：

2017 年 5 月 16 日至 2020 年 12 月 30 日，建设单位会同勘测设计、施工、监理单位组成验收小组先后完成了观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程 II 标段工程共计 3 个单位工程的全部验收。

（二）阶段验收

无

（三）专项验收

2021 年 8 月 19 日通过水土保持专项验收,2023 年 7 月 14 日通过档案专项验收。

（四）竣工验收技术鉴定

无

三、历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况

无

四、工程质量

（一）工程质量监督

本项目委托深圳市水务工程质量安全监督站进行全程质量监督，工程完工验收后，出具了工程质量监督报告。

（二）工程项目划分

I 标段划分为 2 个单位工程，14 个分部工程；

II 标段划分为 3 个单位工程，16 个分部工程。

（三）工程质量抽检

项目法人单位按照相关规定，委托具有相应资质的深圳市水务工程检测有限公司对观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程工程实施了全过程检测，对工程使用的各种原材料、中间产品、实体质量、地基承载力、钢筋、混凝土试块、回填土密实度等按检测频次要求进行试验(检验)，检测结果均合格。

（四）工程质量核定

木古河综合整治工程 I 标段：

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程 I 标段 2 个单位

综合整治工程交付固定资产具体金额需待审计、评估后确定。

（三）征地补偿和移民安置资金

本工程建设用地范围内没有移民搬迁安置任务。征地补偿工作(含费用)已由龙岗区土地整备中心、街道办按照相关文件和会议纪要完成。

（四）结余资金

无结余资金。

（五）预计未完工程投资及预留费用

无未完工程，无预留费用。

（六）竣工财务决算报告编制

本工程正在进行竣工财务决算工作

（七）审计

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程（I 标段），观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程（II 标段），尚在结算审计中。

六、工程尾工安排

无

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

工程运行管理机构为深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心，管理人员已按规程、制度要求配置齐备，目前工程运行管理处于正常状态。

（二）工程移交

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程已完成全部工程

工程质量全部合格。工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合格约定的标准要求。

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程Ⅰ标段的施工质量等级评定为合格。

木古河综合整治工程II标段：

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程II标段3个单位工程质量全部合格。工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合格约定的标准要求。

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程II标段的施工质量等级评定为合格。

五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程总投资27554.51万元，全部来源于政府投资，资金到位。

（二）投资完成及交付资产

1、投资完成情况

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程概算总投资27554.51万元，木古河综合整治工程Ⅰ标段合同金额为7183.64万元；木古河综合整治工程II标段合同金额为10408.052009万元。Ⅰ标、II标均尚在结算审计中。

2、交付资产情况

Ⅰ标、II标尚在结算审计中，观澜河流域水环境综合整治工程—木古河

范围内的移交工作。

八、工程初期运行及效益

（一）初期运行管理

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程河道运营管理单位运行管理以来，日常监测、巡视检查情况表明，工程运行情况良好。

（二）初期运行效益

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程自运行管理以来，工程未发现质量问题，运行安全可靠，达到了设计要求。

（三）初期运行监测资料分析

初期运行监测资料分析工程运行正常。

九、竣工技术预验收

2023年7月14日深圳市水务局组织召开了观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程竣工技术预验收会议，并形成了竣工技术预验收工作报告，结论为:观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程项目已按设计文件要求完成，工程质量满足设计和规范要求，工程施工质量合格，项目质量等级评定为合格，财务管理规范，投资控制合理，各合同工程已经通过验收，工程的运行状况正常，工程具备正常、安全运行和竣工验收条件。专家组一致同意观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程通过竣工技术预验收。

十、意见和建议

无

十一、结论

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程竣工验收委员会现场检查了工程建设情况，查阅了有关资料，观看了工程建设声像资料，听取了工程建设管理、竣工技术预验收等工作报告及质量安全监督机构的监督管理报告，认为观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程具备竣工验收条件，验收结论如下：

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程已按批准的设计文件完成建设任务。

项目所包括的观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程 I 标段 2 个单位工程已全部通过验收，施工质量全部合格，其中 2 个单位工程施工质量等级评定为合格，项目施工质量等级评定为合格；

项目所包括的观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程 II 标段 3 个单位工程已全部通过验收，施工质量全部合格，其中 3 个单位工程施工质量等级评定为合格，项目施工质量等级评定为合格；

工程财务、投资管理基本规范，竣工决算正在编制中；

工程已通过水土保持设施、档案等专项验收，各专项验收报告均有明确的同意通过验收的结论；

自河道运营管理单位运行管理以来，工程初期运行情况正常，已初步发挥了较好的社会和经济效益。

综上，观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程竣工验收委员会同意观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程通过竣工验收。

十二、保留意见（应有本人签字）

保留意见人签字：

十三、验收委员会委员和被验单位代表签字表

十四、附件：竣工技术预验收工作报告

木古河综合整治工程

竣工验收委员会委员签字表

职　务	姓　名	单　位（全称）	职务和职称	签　字
主任委员	李家康	深圳市龙岗区水务局	局长	李家康
委　员	倪良忠	深圳市龙岗区水务局	科长	倪良忠
委　员	毕业亮	深圳市龙岗区水务局	科长	毕业亮
委　员	黄震	深圳市龙岗区水务局	科长	黄震
委　员	邱庆华	深圳市龙岗区水务局	职员	邱庆华
委　员	李柱辉	深圳市龙岗区水务局	职员	李柱辉
委　员	张长根	深圳市龙岗区水务局	副主任	张长根
委　员	陈信山	中电建生态环境集团有限公司	副高	陈信山
委　员	夏敏	深圳市隆泰工程技术咨询有限公司	副高	夏敏
委　员	林淑利	深圳市水务规划设计院股份有限公司	副高	林淑利
委　员	张聪	深圳市水务工程质量安全监督站	工程师	张聪
委　员				
委　员				
委　员				
委　员				
委　员				

被验收单位代表签字

姓 名	单 位（全 称）	职务和职称	签 字
芮晓亮	深圳市龙岗区水务局 （项目法人）	高工	
刘金鹏	深圳市广汇源环境水务有限公司 （设计单位）	高工	
黄 峰	深圳市广汇源环境水务有限公司 （勘测单位）	工程师	
周 浪	深圳市合创建设工程顾问有限公司 （监理单位）	总监理 工程师	
陈泳周	惠州市水电建筑工程有限公司 （施工单位）	项目经理	
吴 鉴	深圳市金群实业发展有限公司 （施工单位）	项目经理	

观澜河流域水环境综合整治工程-
木古河综合整治工程

竣工技术预验收工作报告

观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程

技术预验收专家组

2023 年 7 月 14 日

前　言

验收依据：

1.《水利工程建设项目验收管理规定（2017 年修正）》《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等相关规程规范；

2. 观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程设计文件及相关批复文件；

3. 观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程各标段合同文件。

组织机构：

2023 年 7 月 14 日，由深圳市龙岗区水务局主持召开了观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程竣工技术预验收会议。依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等有关规定，对观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程合同工程进行了竣工验收。建设单位深圳市龙岗区水务局、设计单位深圳市广汇源环境水务有限公司、勘察单位深圳市广汇源环境水务有限公司、监理单位深圳市合创建设工程顾问有限公司、施工单位惠州市水电建筑工程有限公司及深圳市金群实业发展有限公司等被验收单位参加会议。

验收过程：

验收委员会检查了工程现场，听取了建设管理、运行管理以及工程设计、施工、监理、质量安全监督等单位的汇报，查阅了工程质量评定、影像及档案等相关文件资料。根据观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治

工程竣工技术预验收工作报告，经过验收委员会和与会代表认真讨论，同意并通过了观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程进行竣工技术预验收。

第一部分 工程建设

一、工程概况

（一）工程名称及位置

1. 工程名称：观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程

2. 深圳市龙岗区平湖街道

（二）工程主要任务和作用

工程主要任务是河道防洪治理、水质改善以及堤岸绿化，通过木古河河道防洪整治，确保干流上游段（平新北路以上段）20 年一遇防洪标准，干流及支流为 50 年一遇防洪标准；通过水质改善工程，确保沿河旱季全部污水收集，进一步减少面源污染；通过堤岸绿化工程，改善河道周边环境。

（三）工程设计主要内容

1.工程立项、设计批复文件

《深圳市发展和改革局关于深圳市观澜河流域水环境综合整治工程项目建议书的批复》（深发改（2008）2388 号）、《深圳市发展改革委关于观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程可行性研究报告的批复》深发改（2015）1400 号、《深圳市龙岗区发展和改革局关于观澜河流域水环境综合整治工程-木古河综合整治工程项目总概算的批复》（深龙发改（2016）1004 号）、《深圳市水务局准予行政许可决定书》深水许准予（2016）764 号。

2.设计标准、规模及主要技术经济指标

干流上游段（平新北路以上段）20年一遇防洪标准，干流（平新北路以下段）为50年一遇防洪标准；确保沿河旱季全部污水收集，进一步减少面源污染。

3.主要建设内容及建设工期

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程总长度为5.47km；其中位于新木新围仔村范围的南面支流，长度0.418Km；位于良安田村至雁田水库的翻板闸前段支流，长度0.725Km。工程主要建设内容包括：河道疏浚工程；河道防护工程；堤顶道路及附属工程；绿化工程；路涵工程；截污工程；给水迁改工程；污水迁改工程；电力迁改工程；照明迁改工程；通信迁改工程；钢闸坝主体工程；上游联接段工程；下游联接段工程；钢闸坝管理房工程；金属结构与电气设备安装工程。

木古河综合整治工程Ⅰ标段工程开工日期为2017年4月24日，工程完工日期为2020年10月23日；木古河综合整治工程Ⅱ标段工程开工日期为2017年5月16日，工程完工日期为2020年12月30日。

一、工程施工过程

1.主要工程开工、完工时间

木古河综合整治工程Ⅰ标段：

工程开工日期为2017年4月24日，工程完工日期为2020年10月23日。

木古河综合整治工程Ⅱ标段：

工程开工日期为2017年5月16日，工程完工日期为2020年12月30

日。

2.重大技术问题及处理情况

在实施过程中无重大技术问题。

3.重大设计变更

本工程无重大设计变更。

三.工程完成情况和完成的主要工程量

木古河综合整治工程Ⅰ标段工程开工日期为2017年4月24日，工程完工日期为2020年10月23日；木古河综合整治工程Ⅱ标段工程开工日期为2017年5月16日，工程完工日期为2020年12月30日，完成主要工程量如下：

工程完成量汇总表

序号	名称	单位	工程量
1	土方开挖	m^3	60807.02
2	混凝土浇筑	m^3	49218.95
3	截污管安装	m	1993.53
4	污水井	座	101
5	跨路涵	座	11
6	桩顶冠梁	m^3	2328.04
7	微型桩	根	2956
8	灌注桩	根	550
9	灌木栽植	m^2	15083
10	乔木栽植	株	791

11	河道清淤	m^3	17827
12	污水管线迁改安装	m	1383
13	给水管线迁改安装	m	2829.50
14	通信管线迁改安装	m	43323
15	电力管线迁改安装	m	13996.60
16	照明管线迁改安装	m	1952
17	钢闸坝主体	座	1
序号	名称	单位	工程量
1	灌注桩	根	644
2	灌注桩挂板	m	862
3	灌注桩冠梁	m	862
4	灌注桩腰梁	m	315
5	灌注桩花槽	m	315
6	预应力锚杆	根	190
7	挡土墙	m	4991
8	过路涵	m	985
9	人行道	m^2	4960.6
10	路缘石	m	2699
11	排水沟	m	2653
12	集水井	座	65
13	下河阶梯	座	8

14	土工布铺设	m^2	6514
15	干砌石护砌	m^3	7423
16	干砌石护底	m^3	1537
17	仿木栏杆	m	4591
18	挡洪墙	m	2165
19	栏杆基础	m	1001
20	河道疏浚	m^3	6401.7
21	绿化乔（灌）木	株	219468
22	地被种植	m^2	7693

四、工程验收、鉴定情况

（一）单位工程验收

木古河综合整治工程Ⅰ标段：

2017 年 4 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日，建设单位会同勘测设计、施工、监理等单位组成验收小组先后完成了观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程Ⅰ标段工程共计 2 个单位工程的全部验收。

木古河综合整治工程 II 标段：

2017 年 5 月 16 日至 2020 年 12 月 30 日，建设单位会同勘测设计、施工、监理等单位组成验收小组先后完成了观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程 II 标段工程共计 3 个单位工程的全部验收。

（二）阶段验收

无

（三）专项验收（包括主要结论）

2021 年 8 月 19 日通过水土保持专项验收,2023 年 7 月 14 日通过档案专项验收。

（四）竣工验收技术鉴定（包括主要结论）

该项目已按《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）有关条文进行竣工验收技术鉴定。

五、工程质量

（一）工程质量监督

本项目委托深圳市水务工程质量安全监督站进行全程质量监督，工程完工验收后，出具了工程质量监督报告。

（二）工程项目划分

I 标段划分为 2 个单位工程，14 个分部工程；

II 标段划分为 3 个单位工程，16 个分部工程。

（三）工程质量检测

项目法人单位按照相关规定，委托具有相应资质的深圳市水务工程检测有限公司对观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程主体工程实施了全过程检测，对工程使用的各种原材料、中间产品、地基承载力等按检测频次要求进行试验(检验)，检测结果均合格。

（四）工程质量评定

木古河综合整治工程 I 标段：

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程 I 标段 2 个单位工程质量全部合格。工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合格约定的标准要求。

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程Ⅰ标段的施工质量等级评定为合格。

木古河综合整治工程II标段：

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程II标段3个单位工程质量全部合格。工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合格约定的标准要求。

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程II标段的施工质量等级评定为合格。

六、工程运行管理

（一）管理机构、人员和经费

工程运行管理机构为深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心，管理人员已按规程、制度要求配置齐备，目前工程运行管理处于正常状态。

（二）工程移交

澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程已完成全部工程范围内的移交工作。

七、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程河道运行管理以来，日常监测、巡视检查情况表明，工程运行情况良好。

（二）工程初期运行效益

澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程自建成以来，工程未发现质量问题，运行安全可靠，达到了设计要求。

（三）初期运行监测资料分析

初期运行监测资料分析工程运行正常。

八、历来验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

无问题。

九、工程尾工安排

无尾工。

十、评价意见

已按要求完成工程建设内容，该部分内容符合竣工预验收条件。

第二部分 专项工程（工作）及验收

一、征地补充和移民安置

（一）规划（设计）情况

征地补偿(含费用)已由龙岗区土地整备中心、街道办按照相关文件和会议纪要完成，本工程建设用地范围内没有移民搬迁安置任务。

（二）完成情况

本工程建设用地范围内没有移民搬迁安置任务。征地补偿工作(含费用)已由龙岗区土地整备中心、街道办按照相关文件和会议纪要完成。

（三）验收情况及主要结论

无相关内容。

二、水土保持设施

（一）设计情况

设计内容具有良好的安全性能，符合相关规范要求。

（二）完成情况

2021 年 8 月 19 日通过水土保持专项验收。

（三）验收情况及主要结论

同意并通过水保验收。

三、工程档案 （验收情况及主要结论）

2023 年 7 月 14 日通过档案专项验收。

第三部分 财务审计

一、概算批复

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程总投资 27554.51 万元。

二、投资计划下达及资金到位

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程总投资 27554.51 万元，全部来源于政府投资，资金到位。

三、投资完成及交付资金

1、投资完成情况

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程概算总投资 27554.51 万元，木古河综合整治工程 I 标段合同金额为 7183.64 万元；木古河综合整治工程 II 标段合同金额为 10408.052009 万元。I 标、II 标均尚在结算审计中。

2、交付资产情况

I 标、II 标尚在结算审计中，观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程交付固定资产具体金额需待审计、评估后确定。

四、征地拆迁及移民安置资金

本工程建设用地范围内没有移民搬迁安置任务。征地补偿工作(含费用)已由龙岗区土地整备中心、街道办按照相关文件和会议纪要完成。

五、结余资金

无结余资金。

六、预计未完工程投资及费用

无未完工程，无预留费用。

七、财务管理

无问题。

八、竣工财务决算报告编制

本工程正在进行竣工财务决算工作。

九、稽察、检查、审计

本工程正在进行竣工财务决算工作。

十、评价意见

财务审计无问题，该部分内容符合竣工预验收条件。

第四部分 意见和建议

无

第五部分 结论

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程竣工技术预验收专家组现场检查了工程建设情况，查阅了工程质量评定、影像及档案等相关文件资料，听取了工程建设管理等工作报告及质量安全监督机构的监督管理报告，认为观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程具备竣工技术预验收条件，验收结论如下：

观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程已按批准的设计文件要完成建设任务。

项目所包括的3个单位工程已全部通过验收，施工质量全部合格，其中3个单位工程施工质量等级评定为合格，项目施工质量等级评定为合格；

工程财务、投资管理基本规范，竣工决算正在编制中；

工程已通过水土保持设施、档案等专项验收，各专项验收报告均有明确的同意通过验收的结论；

自运营管理单位运行管理以来，工程初期运行情况正常，已初步发挥了较好的社会和经济效益。

综上，观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程竣工验收委员会同意观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程通过竣工技术预验收。

第六部分 验收委员会委员和被验单位代表签字表

附件. 竣工技术预验收专家组专家签字表

竣工技术预验收专家组专家签字表

职　务	姓　名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
专家	陈信山	中电建生态环境集团有限公司	副高	陈信山
专家	夏敢	深圳市隆泰工程技术咨询有限公司	副高	夏敢
专家	林潮	深圳市水务规划设计院股份有限公司	副高	林潮

梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程
中标通知书

合创建设 中标 2020 064

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440303-48-01-010944004001

标段名称：梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程（监理）

建设单位：深圳市罗湖区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

中标价：455.560000万元

中标工期：1460

项目经理(总监)：李吉雄

本工程于 2020-09-08 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-09-29

查验码：4520687621069433

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市工程监理合同

工程名称：梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程（监理）

工程地点：深圳市罗湖区

甲　　方：深圳市罗湖区水务局

乙　　方：深圳市合创建设工程顾问有限公司

第一部分　协议书

甲方（发包人、委托人、招标人）：深圳市罗湖区水务局

乙方（承包人、受托人、监理人、中标人）：深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程（监理）

2. 工程地点：深圳市罗湖区

3. 工程规模：本项目为梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程（监理），主要内容包括：沿梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）建设碧道，总长约5.74公里，其中梧桐山河干流建设范围起于横沥口水库，止于深圳水库，长约3.87公里；茂仔水支流长约0.80公里，赤水洞水支流长约1.07公里。主要建设内容包括：防洪安全、生态景观、景观照明及给水、智慧水务及配套工程等。

4. 工程类别：工程等级：

5. 投资性质：政府投资100%

6. 工程概算投资额：29184.35万元，招标部分工程概算投资额：24171.34万元

7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件和效力顺序

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；

4. 补充条款；

5. 专用条款；

6. 通用条款；

7. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，且效力优先。

四、项目总监

项目总监姓名：李吉雄，身份证号码：432503196212016350，注册号：44010130

五、签约酬金

按照第三部分《专用条款》第5.1条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为（大写）：肆佰伍拾伍万伍仟陆佰元整（¥455.56万元）。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	/	/	/	433.87	21.69	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

工程监理期限自2020年11月01日起至2024年10月31日止，总计1460自然日。其中：

1. 决策阶段：自/起至/止，共/自然日；
2. 勘察阶段：自/起至/止，共/自然日；
3. 设计阶段：自/起至/止，共/自然日；
4. 施工阶段：自2020年11月01日起至2022年10月31日止，共730自然日；
5. 保修阶段：自2022年11月01日起至2024年10月31日止，共730自然日；
6. 设备监造：自/起至/止，共/自然日；
7. 其他服务：自/起至/止，共/自然日。

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。
2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020年10月20日。
2. 订立地点：_____。
3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

委托人：（盖章）	受托人：深圳市合创建设工程顾问有限公司（盖章）
住所：	住所：深圳市福田区彩田南路中深花园A座1010、1012室
邮编：	邮编：518026
法定代表人或其授权代理人：（签章）	法定代表人或其授权代理人：（签章）
开户银行：	开户银行：招商银行(深圳)皇岗支行
账号：	账号：815284984310001
电话：	电话：0755-83048876
传真：	传真：0755-82996518
电子邮箱：	电子邮箱：szhcjl@sina.com

竣工验收报告

梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程

梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程（施工）合同工程

合同名称：梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程（施工）

合同编号：LH15000101010020200751 2

完 工 证 书

项目法人：深圳市罗湖区水务局

2023 年 5 月 19 日

项目法人：深圳市罗湖区水务局

设计单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

施工单位：深圳市建工建设集团有限公司

运行管理单位：深圳市罗湖区水污染治理中心

合同工程完工证书

梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程（施工）合同工程已于 2023 年 5 月 18 日通过了由深圳市罗湖区水务局项目法人主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：深圳市罗湖区水务局

法定代表人：（签字）

2023 年 5 月 19 日

梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道 工程

梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程 合同工程完工验收

合同名称：梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程（施工）

合同编号：LH15000101010020200 7512

鉴 定 书

梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程

合同工程完工验收工作组

2023 年 05 月 18 日

项目法人：深圳市罗湖区水务局

项目管理单位：南京市水利规划设计院股份有限公司

勘察单位：中基发展建设工程有限责任公司

设计单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

施工单位：深圳市建工建设集团有限公司

质量和安全监督机构：深圳市罗湖区水务局

运行管理单位：深圳市罗湖区水污染治理中心

验收时间：2023 年 05 月 18 日

验收地点：梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程 3#驿站会议室

前　　言

验收依据：

1、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)
2、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50202-2020）
3、《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）
4、《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)
5、《堤防工程设计规范》（GB 50286-2013）
6、《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2008）
7、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）
8、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）
9、《木结构工程施工质量验收规范》（GB 50206-2012）
10、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）
11、《城市绿地设计规范》（GB 50420-2007）（2016 版）
12、《公园设计规范》(GB 51192-2016)
13、《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）
14、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）(2016 版)
15、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）(2015 年版)
16、《钢结构设计规范》（GB 50017-2017）
17、《透水砖路面技术规程》（CJJ/T 188-2012）
18、《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T 135-2009）
19、《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）
20、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)
21、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)
22、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
23、《建筑工程施工质量验收统一标准》（ GB50300-2013）
24、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
25、《建筑装饰工程施工及质量验收规范》（GB50210-2018）
26、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）
27、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
28、《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）
29、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015 年版）
30、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016 版）

31、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）
32、《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102-2003）
33、《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB 50617-2010)；
34、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601-2010）；
35、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2018)；
36、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016)；
37、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015)；
38、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254-2014)；
39、《深圳市建设工程安全文明施工标准》（SJG46-2018）；
40、《通信管道工程施工及验收规范》（GB 50374-2018）
41、《通信线路工程验收规范》（YD 5121-2010）
42、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）
43、《水利水电工程施工质量检验与评定工程》（SL 176-2007）
44、《水利工程建设项目验收管理规定》
45、梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程施工合同及工程设计文件。

组织机构：

本合同工程完工验收工作由项目法人深圳市罗湖区水务局主持，在梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程3#驿站会议室召开了梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程合同工程完工验收会议。会议成立了梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程合同工程完工验收工作组，验收工作组成员由深圳市罗湖区水务局、南京市水利规划设计院股份有限公司、中基发展建设工程有限责任公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司、深圳市合创建设工程顾问有限公司、深圳市建工建设集团有限公司、深圳市罗湖区水污染治理中心等单位代表组成（名单见附表）。深圳市罗湖区水务局质量和安全监督机构代表列席参加会议。

验收过程：

2023年05月18日，验收工作组在听取本合同工程各参建单位工程建设有关情况的工作汇报后，到现场查看工程完成情况和工程实体质量，查阅本合同工程完工验收有关文件及相关档案资料，相关单位就验收组提出的有关疑问进行了解答，经验收工作组对本合同工程完工验收鉴定书进行了讨论，形成本合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程（施工）

合同工程位置：广东省深圳市罗湖区东湖街道

（二）合同工程主要建设内容

1、梧桐山河上游段碧道工程（WTS2+272～WTS3+216 段）

1）河堤防护工程主要建设内容为：7#、8#、9#、10#、11#跌水、右岸 WTS2+609～WTS2+725 段/左岸 WTS2+735.9～WTS2+755 段挡墙加固、WTS2+935～WTS3+016.81 段/WTS3+134.75～WTS3+188.57 段石笼护底、浆砌石挡墙、护脚混凝土等内容。

2）河道疏浚工程主要建设内容为：WTS2+272～WTS3+216 段河道清淤、河道边坡修整、本地河石铺设、河道置石等内容。

3）园建工程主要建设内容为：右岸 WTS2+609～WTS2+725 段/左岸 WTS3+014.2～WTS3+065 段栈道、左岸 WTS2+695～WTS2+768 段/右岸 WTS2+946～WTS3+093 段陶瓷透水砖人行道、景观人行桥、现状 9#人行桥翻新改造、石材广场、儿童活动区、旱溪、沙坑、溢水口、古韵亭廊、戏台、栏杆安装、下河台阶、石材园路、悬挑平台及休闲平台、坐凳、标识牌、给水管、古树平台、赤水洞水 1#跌水、截水沟等内容。

4）绿化工程主要建设内容为：乔木种植、藤本种植、地被栽植、草坪铺植、种植土回填等内容。

5）电气及自动化工程主要建设内容为：庭院灯、智慧灯杆 A、智慧灯杆 B、智慧灯杆 C、智慧杆 D、智慧杆 E、射树灯、亭廊壁灯、洗墙灯、单透龟背灯、灯带、电线电缆安装、隔离变压器、配电箱、光纤线路安装光缆熔接盒、井室等内容。

6）智慧水务工程主要建设内容为：水质站、水雨情站、空气质量监测站、电线电缆安装等内容。

2、梧桐山河示范段碧道工程（WTS1+640～WTS2+272 段）

1）河堤防护工程主要建设内容为：2#、3#、4#、5#、6#雍水堰或跌水、左岸 WTS1+707～WTS1+901 段/右岸 WTS1+654～WTS1+980 段新建挡墙、左岸 WTS1+968.44～WTS2+147.42 段/右岸 WTS1+980～WTS2+009.81 段/右岸 WTS2+065～WTS2+147.42 段/右岸 WTS2+162.44～WTS2+267.79 段护脚混凝土、三维土工格室护坡、现状涵口改造等内容。

2）河道疏浚工程主要建设内容为：WTS1+640～WTS2+272 段河道清淤、河道边坡修整、本地河石铺设、河道置石等内容。

3）园建工程主要建设内容为：陶瓷透水砖人行道、石材园路、沥青路面、2#入口平台、栏杆安装、下河台阶、特色台阶、亲水台阶、景观座墙、新建挑台、消防通道挑

台、植草沟、给水管、儿童活动区、矮墙排水沟、标识牌、坐凳等内容。

4）绿化工程主要建设内容为：乔木种植、藤本种植、地被栽植、草坪铺植、种植土回填等内容。

5）电气及自动化工程主要建设内容为：庭院灯、智慧灯杆 A、智慧灯杆 B、智慧灯杆 C、智慧杆 D、智慧杆 E、射树灯、亭廊壁灯、球形灯、单透龟背灯、灯带、电线电缆安装、隔离变压器、配电箱、光纤线路安装、光缆熔接盒、井室等内容。

6）智慧水务工程主要建设内容为：气象环境监测站、电线电缆安装等内容。

7）3#驿站工程主要建设内容为：基坑开挖、混凝土、砖砌体、抹灰、装饰面、门窗安装、幕墙安装、室内电线导管敷设、电线、电缆穿管、灯具安装、基础防雷接地安装、屋顶避雷带安装、给水安装、排水安装、玻璃隔墙安装、梁柱加固、碳纤维布加固、隔断书柜、护栏、柱面装饰、空调安装、吊顶安装、钢楼梯安装、插座及开关安装、钢屋面安装、卷材防水层安装、静电地板安装等内容。

3、梧桐山河下游段碧道工程（WTS0+000～WTS1+640 段）

1）河堤防护工程主要建设内容为：1#雍水堰、护脚混凝土、挡墙加固、浆砌石挡墙、新建混凝土挡墙、下河步道、石笼护坡等内容。

2）河道疏浚工程主要建设内容为：WTS0+000～WTS1+640 段河道清淤、河道边坡修整、河中岛塑形、本地河石铺设、河道置石等内容。

3）园建工程主要建设内容为：沥青路面、陶瓷透水砖人行道、木铺装园路、栏杆安装、排水口、下河台阶、2#观景平台、坐凳、景观围网、标识牌、植草沟、给水管、河口栈道、河口挑台及花池、水文观测站翻新、垃圾房等内容。

4）绿化工程主要建设内容为：乔木种植、藤本种植、地被栽植、草坪铺植、种植土回填等内容。

5）电气及自动化工程主要建设内容为：庭院灯、智慧灯杆 A、智慧灯杆 B、智慧灯杆 C、智慧杆 D、单透龟背灯、双透龟背灯、洗墙灯、亭廊壁灯、灯带、8#桥灯带、电线电缆安装、隔离变压器、配电箱、光纤线路安装、光缆熔接盒、井室等内容。

6）智慧水务工程主要建设内容为：水质站、水雨情站、电线电缆安装等内容。

7）8#人行桥工程主要建设内容为：钻孔灌注桩、桥台、桥墩转接头、盖梁、悬挑板、钢管墩柱、钢箱梁、桥面铺装、桥面栏杆、格栅板、鱼鳞片、铝扣板、花槽、钢制截水沟等内容。

4、茂仔水碧道工程

1）河道疏浚工程主要建设内容为：MZSBD0+000～MZSBD0+352 段河道清淤、河道边坡修整、河道置石等内容。

2）园建工程主要建设内容为：陶瓷透水砖人行道、石材园路、栏杆安装、茂仔水

平台、景观座墙、植草沟、台阶、挡土墙等内容。

3）绿化工程主要建设内容为：乔木种植、地被栽植、草坪铺植、种植土回填等内容。

4）电气及自动化工程主要建设内容为：智慧灯杆 C、智慧杆 D、智慧杆 E、单透龟背灯、灯带、电线电缆安装、隔离变压器、光纤线路安装、井室等内容。

5）智慧水务工程主要建设内容为：水质站、水雨情站、电线电缆安装等内容。

5、管线迁改工程

1）电力管线迁改工程主要建设内容为：电力管道敷设、定向钻施工管道、井室、电力电缆敷设、高压开关柜安装等内容。

2）通信管线迁改工程工程主要建设内容为：管道沟槽基础开挖、通信管道敷设、沟槽回填、井室光缆敷设等内容。

3）消防管线迁改工程主要建设内容为：管道沟槽基础开挖、管道砂垫层、消防管道敷设、沟槽石粉渣回填、沟槽回填土、新旧管连接、井室、消火栓安装等内容。

（三）合同工程建设过程

本合同工程自 2020 年 11 月 01 日正式开工，2023 年 04 月 11 日完工。施工过程中严格按照设计要求及施工规范要求，本合同工程所使用的主要原材料、中间产品均向监理报审同意后才进场，并通过取样送检合格后才使用，现场施工严格按照施工工序进行施工，上一道工序经监理复核验收合格后才进行下一道工序施工，严把工程质量关，符合设计及规范要求。

二、验收范围

本合同工程验收包括以下 5 个单位工程：梧桐山河上游段碧道工程（WTS2+272～WTS3+216 段）、梧桐山河示范段碧道工程（WTS1+640～WTS2+272 段）、梧桐山河下游段碧道工程（WTS0+000～WTS1+640 段）、茂仔水碧道工程、管线迁改工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同管理

本单位承建的梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程合同执行情况良好，未发生合同纠纷。

（二）工程完成情况和完成的主要工程量

本合同工程包括 5 个单位工程均按施工合同约定完成设计图纸（包括设计变更）的全部工程内容，并经验收合格。

主要工程量如下：

一、梧桐山河上游段碧道工程（WTS2+272～WTS3+216 段）			
1、上游段河堤防护工程			
序号	工程项目	工程量	单元工程数量
1	现状挡墙加固土钉支护	264m/562.1m²	1
2	现状挡墙加固底板混凝土	261.1m³/160.6m	2
3	现状挡墙加固立墙混凝土	220.5m³/160.6m	2
4	现状挡墙砌石加高	73.3m³	1
5	石笼护底开挖	1231.3m³	2
6	石笼护底碎石垫层	173.2m³	2
7	石笼护底	1058.1m³	2
8	浆砌石挡墙基础开挖	1183.2m³	4
9	浆砌石挡墙混凝土垫层	9.5m³	4
10	浆砌石挡墙砌筑	388.3m³	4
11	护脚土方开挖	560.8m³	2
12	护脚混凝土	560.8m³	21
13	7#跌水开挖	275.9m³	1
14	7#跌水砼垫层	14.4m³	1
15	7#跌水砼护底及汀步	177.7m³	1
16	7#跌水抛石护底	83.8m³	1
17	8#跌水开挖	110.5m³	1
18	8#跌水砼垫层	5.1m³	1
19	8#跌水砼护底及汀步	64.8m³	1
20	8#跌水抛石护底	40.6m³	1
21	9#跌水开挖	225.3m³	1
22	9#跌水砼垫层	25.3m³	1
23	9#跌水砼护底	128m³	1
24	9#跌水抛石护底	72m³	1
25	10#跌水开挖	288.6m³	1
26	10#跌水止水墙	32m³	1
27	10#跌水砼垫层	12.5m³	1
28	10#跌水砼护底	25.3m³	1
29	10#跌水浆砌石护底及汀步	122.8m³	1
30	10#跌水抛石护底	96m³	1
31	11#跌水开挖	339.2m³	1
32	11#跌水止水墙	31.6m³	1
33	11#跌水砼垫层	15.3m³	1
34	11#跌水砼护底	28.8m³	1
35	11#跌水浆砌石护底及汀步	143.6m³	1
36	11#跌水抛石护底	119.9m³	1

（四）合同工程质量等级评定意见

本合同工程划分为5个单位工程，28个分部工程，共计2095个单元工程，工程外观质量评定达到合格标准，单位工程质量等级评定经施工单位自评全部合格，施工质量检验与评定资料基本齐全，由监理单位复核质量等级为合格。

本合同工程经过试运行正常，工程满足设计要求，经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定和工程质量监督机构核备核定。

本合同工程质量等级评定为**合格**。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无。

八、结论

1、本合同工程已按批准的设计文件和施工合同要求，完成本合同工程约定的全部建设内容。

2、本合同工程划分的5个单位工程已通过验收，5个单位工程质量及外观等级评定为合格。均满足合同要求。

3、本合同工程所使用的主要原材料、中间产品经见证取样送检合格。

4、本合同工程档案资料基本齐全。

5、本合同工程施工过程中未发生质量安全事故。

6、施工现场已清理完毕。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定工程》（SL176-2007）有关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。施工质量评定为**合格**。

九、保留意见

无。

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

见附表。

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

合同工程验收工作组成员签字表

合同工程名称：梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程

验收时间：2023 年 05 月 18 日

	姓 名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
组　　长	隋已元	深圳市罗湖区水务局	六级职员	
成　　员	吴建辉	深圳市罗湖区水务局	项目负责人	
成　　员	孙　佳	深圳市罗湖区水污染治理中心	运管/工程师	
成　　员	胡文添	南京市水利规划设计院股份有限公司	项目管理/工程师	
成　　员	李昌志	深圳市合创建设工程顾问有限公司	总监理工程师	
成　　员	徐　抖	深圳市水务规划设计院股份有限公司	设计负责人/高级工程师	
成　　员	李铁硬	中基发展建设工程有限责任公司	勘察负责人/高级工程师	
成　　员	廖智强	深圳市建工建设集团有限公司	项目经理/工程师	
成　　员	盛志强	深圳市建工建设集团有限公司	项目质量主任/工程师	

四、拟派项目总监业绩情况

序号	工程项目名称	工程规模与主要特征	合同金额（万元）	合同签订时间	项目总监姓名	备注
1	铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（全过程监理）	本工程通过新建调蓄宝石湖、生态堤、转输隧洞(涵)、1#截洪渠等收集转输系统，将不大于设计标准 50 年一遇的全流域雨水在宝石湖内存蓄，错时转输到二期工程拟建的应人石河口生态库。同时，在生态堤的左侧修建溢洪道，当洪水超过 50 年一遇标准时，宝石湖内洪水通过溢洪道排放至生态堤下游库尾冲沟，进入铁岗水库。另外，新建 2#截洪渠衔接现状宝石路涵收集片区东南侧 0.09km 生态区的清洁雨洪，采用暗涵型式穿过建成区进入铁岗水库。	793.073468	2019.3.21	胡志国	竣工时间 2024.7.30
2	涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程监理	迁改后溢洪暗涵 100 年一遇设计洪水位 14.85m 时下泄流量 7.43m3/s，1000 年一遇校核洪水位 15.14m 时下泄流量 11.67m3/s;迁改箱涵位于原箱涵及香蜜湖会议中心北侧，箱涵自东向西布置于规划市政道路下方，末端与香蜜湖路 4.2x2.1m 现状箱涵连接，总长约 477.26m。迁改放空底涵位于溢洪暗涵北侧，平行于溢洪暗涵布置。箱涵自东向西布置于规划市政道路下方，箱涵主要尺寸为 3.0mX2.2m，香蜜湖路末端采用 3 根 D1500 尺寸顶管施工，与香蜜湖路 4.2mX2.1m 现状箱涵连接。底涵段:迁改放空底涵总长 104.97m，进口设置沉砂池。上游引渠段长 42.14m，引渠采用 2x2m 箱涵，箱涵后放空采用 DN1200 钢管，放空管上游设置检修阀及检修阀井，末端接入消力池，下游共用溢洪暗涵段。	76.1880	2022.1.17	胡志国	竣工时间 2023.2.23
3	黄河干流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）监理	治理东柯河河道 3.95Km，新建护岸总长 7.84Km，治理支沟 4 条，总长 0.7Km，支沟排洪渠总长 0.7Km 潜坝 2 座，沟道汇水口 3 座，退水涵管 3 座，植被修复治理 10.72hm，河道疏浚量 3538.1m³ 。	40.14	2023.5.16	胡志国	竣工时间 2023.10.16

铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（全过程监理）合同



合创建设 JL 2019-018

工程编号：CZ104

合同编号：CZ104-JL-001

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（全过程监理）

工程地点：深圳市宝安区

委 托 人：深圳市宝安区水务局

受 托 人：深圳市合创建设工程顾问有限公司

2019 年 3 月

第一部分 协 议 书

委托人（全称）：深圳市宝安区水务局

受托人（全称）：深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（全过程监理）

2. 工程地点：深圳市宝安区

3. 工程规模：本工程通过新建调蓄宝石湖、生态堤、转输隧洞（涵）、1#截洪渠等收集转输系统，将不大于设计标准50年一遇的全流域雨水在宝石湖内存蓄，错时转输到二期工程拟建的应人石河口生态库。同时，在生态堤的左侧修建溢洪道，当洪水超过50年一遇标准时，宝石湖内洪水通过溢洪道排放至生态堤下游库尾冲沟，进入铁岗水库。另外，新建2#截洪渠衔接现状宝石路涵收集片区东南侧0.09km²生态区的清洁雨洪，采用暗涵型式穿过建成区进入铁岗水库。

（一）宝石湖调蓄工程

新建宝石湖利用应人石南片区西侧洼地，以及新建生态堤隔离出原水库库尾明挖而成，总库容为38.50万m³，其中调蓄库容为34.47万m³。

（1）生态堤

新建生态堤约225m，堤身采用“梯形”土石堤结构型式，并对基础最上层0.5~8.0m杂填土进行清除，堤身设置粘土心墙及素砼截渗墙。

（2）溢洪道

溢洪道设于生态堤左岸处，溢洪道为两孔尺寸为6×1.3m，箱涵长6m；溢洪道进口设渐变弧形八字墙；溢洪道下游设置排水明渠长450m，渠宽为12.60m；溢洪道出口设10m长扩散段，扩散段后接消力池，池深0.5m，池长13m，消力池后设10m长浆砌石海漫段，海漫段末端设2m宽的抛石护底。

（3）巡库路

新建巡库路总长约1.7km，宽3.5m。

（4）生态景观绿化工程

包括滨水植物修复、生态库配套工程等，景观绿化面积约21万。

（二）转输隧洞（涵）工程

隧洞起点位于宝石湖生态堤堤肩右侧，隧洞线位沿南光高速东侧布置，终点为应人石河口生态库生态堤堤肩左侧，隧洞全长2.44km，分为洞身段和箱涵段，洞身段采用圆形断面形式，直径为3.0m，长度约2.10km，采用盾构法施工；箱涵段尺寸为3.5×3m，长度约336m，采用支护开挖施工。

（三）截洪渠道工程

（1）1#截洪渠

新建1#截洪渠位于宝石湖东侧，全长133m，断面尺寸为B×H=6.0m×2.5m，采用暗涵形式截洪渠。

（2）2#截洪渠

新建2#截洪渠位于宝石湖南侧，全长704m，断面尺寸为B×H=1.5m×2.0m，采用钢筋砼暗涵与素砼明渠两种型式截洪渠。

（3）生态沟

新建生态沟沿巡库路布置，总长为2.74km，断面尺寸B×H=1.8m×0.6m。本次设计从生态沟结构安全性、美观性方面考虑，选用生态草沟形式。

（4）截洪沟

新建截洪沟位于生态堤北侧，全长153m，断面尺寸为B×H=0.6m×0.6m，采用砼盖板渠的型式。

（四）垃圾填土隔离工程

为避免水库水质污染，对片区范围内污染填土进行防渗隔离处理。本工程沿污染填土坡脚处施打咬合的水泥搅拌桩，采用直径600mm，间距400mm，桩长为15~20m。同时，将污染填土整平，覆盖2层防渗膜后回填1m深粘土，进行填埋处理。

本工程目标为：通过措施，一方面在建成区与饮用水水源水库之间形成物理隔离，避免不达标水体进入饮用水水库；一方面将生态区清洁雨水收集后不经建成区直接转输进入饮用水水库。在片区既有水质保障工程成效的基础上，经过更高标准的水库水质保障工程措施，使入库水体水质达标，即满足GB3838-2002 III类水水质标准。

4. 工程类别：水利水电工程　　工程等级：II等

5. 投资性质：100%政府投资

6. 工程概算投资额：46822.28万元　　概算批复建筑安装工程费：40388.08万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：胡志国，身份证号码：410304197702282517，注册号：44013246

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额暂定为（大写）：柒佰玖拾叁万零柒佰叁拾肆元陆角捌分（¥7930734.68元）。

其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理			86.3181	673.10035	33.655018		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自_____起至_____止，总计_____日历天。其中：

1. 决策阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
2. 勘察阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
3. 设计阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；
4. 施工阶段：自 中标之日 起至 工程竣工完成 止，共_____日历天；
5. 保修阶段：自 所有工程竣工完成 起至 贰年期满 止，共 730 日历天；
6. 设备监造：自_____起至_____止，共_____日历天；
7. 其他服务：自_____起至_____止，共_____日历天。

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2019年 3 月21日。
2. 订立地点：深圳市宝安区_____。
3. 合同自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字并经双方盖章之日起生效。
4. 本合同一式拾陆份，具有同等法律效力，委托人执拾壹份，受托人执伍份。

3

本页为【铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（全过程监理）合同】签署页。

委托人：深圳市宝安区水务局
（盖章）

住所：深圳市宝安区宝城新安二路 96 号

邮编：518101

法定代表人或其授权代理人：（签章）

经办人：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

受托人：深圳市合创建设工程顾问有限公司
（盖章）

住所：深圳市福田区彩田南路中深花园 A 座 10 楼

邮编：518026

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：招商银行深圳皇岗支行

账号：8152 8498 4310 001

电话：0755—83048876

传真：0755—82996518

电子邮箱：szhcjl@sina.com

4

竣工验收报告
一标

铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）
（设计采购施工总承包）（CZ104-SG-001）
合同工程完工验收

鉴　定　书

铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）工程
合同工程完工验收工作组

二〇二四年七月三十一日

项目法人：深圳市宝安区水务局

监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中国葛洲坝集团第二工程有限公司/中水珠江规划勘测设计有限公司

地勘单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

检测单位：深圳市水务工程检测有限公司

质量和安全监督机构： 深圳市宝安区水务工程质量安全监督站

验收时间：2024 年 7 月 31 日

验收地点：深圳市宝安区水务局会议室

前　　言

依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《宝安区水务工程验收管理办法》的规定，深圳市宝安区水务局主持召开铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）合同工程完工验收会议。会议成立验收工作组，验收工作组由深圳市宝安区水务局、深圳市合创建设工程顾问有限公司、中水珠江规划勘测设计有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司、深圳市水务工程检测有限公司、宝安区水库管理中心、中国葛洲坝集团第二工程有限公司等单位代表组成。深圳市宝安区水务工程质量安全监督站派员列席监督验收会。

验收依据：

（1）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

（2）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）；

（3）《宝安区水务工程验收管理办法》；

（4）铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）设计图纸、文件及施工组织设计文件；

（5）铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（设计采购施工总承包）合同文件；

（6）铁岗-石岩水库水质保障（四期）工程项目划分文件；

（7）国家法律、法规及技术标准。

组织机构：

铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）验收工作组（以下简称“验收工作组”）由深圳市宝安区水务局、深圳市合创建设工程顾问有限公司、中水珠江规划勘测设计有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司、深圳市水务工程检测有限公司、宝安区水库管理中心、中国葛洲坝集团第二

工程有限公司等单位代表组成。

验收过程：

2024 年 7 月 31 日，项目法人深圳市宝安区水务局主持召开铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）合同工程完工验收会议，验收工作组在听取各参建单位对工程建设有关情况的汇报，并认真查看现场、仔细查阅工程档案资料后，经会议讨论，形成《铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（设计采购施工总承包）（CZ104-SG-001）完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同名称：铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）（设计采购施工总承包）

位置：深圳市宝安区石岩街道

（二）合同工程主要建设内容

本工程通过新建调蓄宝石湖、生态堤、转输隧洞（涵）、1#截洪渠等收集转输系统，将不大于设计标准 50 年一遇的全流域雨水在宝石湖内存蓄，错时转输到二期工程拟建的应人石河口生态库。同时，在生态堤的左侧修建溢洪道，当洪水超过 50 年一遇标准时，宝石湖内洪水通过溢洪道排放至生态堤下游库尾冲沟，进入铁岗水库。另外新建 2#截洪渠衔接现状宝石路涵收集片区东南侧 0.09km^2 生态区的清洁雨洪，采用暗涵型式穿过建成区进入铁岗水库。包含宝石湖调蓄工程（生态堤、溢洪道、巡库路、生态景观绿化工程）、转输隧洞（涵）工程、截洪渠工程、水土保持工程。

（三）合同工程建设过程

1、工程开完工日期

合同工程开工时间：2020 年 5 月 31 日；合同工程完工时间：2024 年 7 月 31 日。

本次验收范围内所有工程量已根据设计图纸及合同文件要求全部完成，并已通过单位工程验收，主要施工过程如下：

序号	单位工程	分部工程	开始时间	结束时间
1	生态堤工程	地基开挖及地基防渗	2010.07.14	2021.02.25
2		大坝填筑	2020.12.31	2022.08.23
3		坝面护坡	2021.10.10	2022.09.05
4		坝顶结构及附属工程	2022.04.25	2023.02.10

5	溢洪道工程	进水渠及控制段	2020.12.08	2021.05.31
6		泄槽段	2020.11.28	2021.12.20
7		消力池及海漫段	2021.01.03	2021.11.25
8	转输隧洞(涵)工程	进口及工作闸室段	2020.05.01	2021.01.25
9		1#隧洞段	2020.05.31	2021.12.06
10		1#箱涵段	2020.09.30	2023.03.16
11		2#隧洞段	2020.05.31	2023.03.21
12		2#箱涵段	2022.11.05	2023.03.26
13		出口段	2022.05.05	2023.03.12
14	渠道工程	截洪沟	2021.03.01	2023.02.11
15		1#截洪渠	2020.10.15	2021.08.25
16		2#截洪渠	2022.06.03	2023.01.13
17	宝石湖工程	宝石湖护岸	2020.08.13	2022.08.27
18		巡库路	2020.08.05	2023.06.25
19	生态建设	园建工程	2021.11.20	2023.03.06
20		绿化工程	2021.10.11	2023.01.06
21		给排水及电气工程	2022.08.13	2023.08.10
22		主入口驿站工程	2022.06.15	2023.08.30
23		智慧水务工程	2022.08.05	2024.03.10
24	水土保持工程	水土保育区工程	2020.09.21	2023.02.20
25		覆盖工程	2020.06.03	2023.02.20
26		生态复绿工程	2021.04.02	2023.02.16

二、验收范围

本合同工程验收范围生态堤工程、溢洪道工程、转输隧洞（涵）工程、渠道工程、宝石湖工程、生态建设工程、水土保持工程七个单位工程范围内的所有工程量。

三、合同执行情况

（一）合同管理

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量和安全事故，建设单位已经按规定支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况和完成的主要工程量

1、合同工程完成情况：本次验收范围内所含的七个单位工程项目已根据设计图纸及合同文件要求全部完成，并已通过单位工程验收。

2、完成的主要工程量：

单位工程	所属分部	序号	工程项目	单位	工程量	备注
生态堤工程	地基开挖及地基防渗	1	清表及场地平整	m3	14824.7	
		2	余方弃置	m3	14824.7	
		3	挖一般土方	m3	59541.55	
		4	黏土心墙下 C20 砼压浆板	m3	1816.5	
		5	止水带	m	142.5	
		6	固结灌浆	m	2034	
		7	帷幕灌浆	m	5413.98	
		8	高压旋喷灌浆防渗墙	m	4596	
		9	上下游加固高压旋喷桩	m	38664	
		10	边坡挂网喷射混凝土	m2	9563.6	
		11	粘结锚杆	m	10556.7	
		12	Φ50 排水管排水孔安装	m	9278.5	
	基础加固	1	桩基平台回填方	m3	17345	
		2	桩基平台挖弃	m3	16777	
		3	高压旋喷桩(含空桩)	m	43116	
	大坝填筑	1	土方填筑	m3	134497.69	
		2	粘土心墙填方	m3	40434.97	
		3	堤心碎石过滤层填筑	m3	25679	
		4	中砂过滤层填筑	m3	40134.73	

第 40 页 共 43 页

单位工程名称	单位验收结论	分部工程名称	单元个数	单元工程优良个数	单元工程优良率%	分部验收结论
★生态堤工程	合格	▲地基开挖及地基防渗	110	80	72.7	合格
		▲大坝填筑	454	295	65.0	合格
		坝面护坡	31	19	61.3	合格
		坝顶结构及附属工程	72	40	55.6	合格
溢洪道工程	合格	进水渠及控制段	9	7	77.8	合格
		泄槽段	249	135	54.2	合格
		消力池及海漫段	27	9	33.3	合格
★转输隧洞(涵)工程	合格	进口及工作闸室段	84	19	22.6	合格
		▲1#隧洞段	126	65	51.6	合格
		▲1#箱涵段	331	234	70.7	合格
		▲2#隧洞段	375	214	57.1	合格
		▲2#箱涵段	12	5	41.7	合格
		出口段	10	3	30.0	合格
渠道工程	合格	截洪沟	28	8	28.6	合格
		1#截洪渠	75	51	68.0	合格
		2#截洪渠	141	60	42.6	合格
宝石湖工程	合格	宝石湖护岸	312	158	50.6	合格
		巡库路	113	46	40.7	合格
		园建工程	204	94	46.1	合格

生态建设	合格	绿化工程	37	18	48.6	合格
		给排水及电气工程	97	32	33.0	合格
		主入口驿站工程	56	32	57.1	合格
		智慧水务工程	16	4	25.0	合格
水土保持工程	合格	水土保育区工程	23	5	21.7	合格
		覆盖工程	8	1	12.5	合格
		生态复绿工程	4	0	0	合格

注：加★者为主要单位工程，加▲者为主要分部工程。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、监理、施工、第三方检测、地勘单位的工作报告，查阅了工程档案资料，认为本工程具备合同工程完工验收条件，验收结论如下：

1、铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）合同工程已按设计文件及施工合同约定完成全部施工任务。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、工程投入试运行以来，工程运行情况良好，达到设计要求。

4、本合同工程包含 7 个单位工程，经评定 7 个单位工程施工质量等级合格，合同工程质量达到合格标准。

5、根据《水利水电建设工程验收规程 SL233—2008》《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》和《宝安区水务工程验收管理办法》等有关规定，验收工作组同意通过铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）合同工程完工验收，并办理相关移交手续。

九、保留意见

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

铁岗-石岩水库水质保障工程（四期）
合同工程验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
组 长	饶 伟	深圳市宝安区水务局	工程事务中心副主任/高工	
成 员	马 珺	深圳市宝安区水务局	项目负责人/高工	
成 员	胡志国	深圳市合创建设工程顾问有限公司	总监理工程师	
成 员	潘建冬	中水珠江规划勘测设计有限公司	高级工程师	
成 员	程天舜	深圳市水务规划设计院股份有限公司	勘察负责人	
成 员	雍 兴	深圳市水务工程检测有限公司	工程师	
成 员	杨 韵	宝安区水库管理中心	运维单位负责人	
成 员	袁庆华	中国葛洲坝集团第二工程有限公司	公司区域经理/高工	
成 员	黎孔斌	中国葛洲坝集团第二工程有限公司	项目经理/高工	
成 员				

涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程
监理合同



合同编号：GJJLZX-FWHT-2021-34

深圳市工程监理合同

（示 范 文 本）

工程名称：涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程监理

工程地点：深圳市福田区

委 托 人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

受 托 人：深圳市合创建设工程顾问有限公司

2021 年 12 月

第一部分　协议书

委托方（甲方）：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18A1

法定代表人：刘育兵

受托方（乙方）：深圳市合创建设工程顾问有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号中深花园 A 座 1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012

法定代表人：常运青

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程监理

2. 工程地点：福田区香蜜湖街道，红荔西路与香蜜湖路交汇处东北侧

3. 工程规模：

涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程是深圳国际交流中心项目的配套工程。

深圳国际交流中心项目位于福田区香蜜湖片区北区，北至侨香路，西至香蜜湖路（与市委党校相邻），南至红荔西路，项目临湖而建，项目东侧为香蜜湖公园景观水体，公园景观水体与项目纳入统一规划，成为公园里的城市新客厅。项目总规划范围约 89.6 公顷，项目总建筑面积约 47 万平方米。与国际会议区相邻的香蜜湖水库现状有两个泄洪通道，一个表孔溢洪暗涵位于水库西南侧，一个底孔泄洪暗涵位于水库南侧。现状表孔溢洪暗涵自东向西排入下游香蜜湖路现状尺寸 4.2×2.0m 的莲塘溪暗涵，总长约 450m，国际会议区规划建设用地也位于香蜜湖水库西南侧，与现状香蜜湖表孔溢洪暗涵存在竖向交叉，其中交叉段总长度 337m，交叉段溢洪暗涵底高程 6.46m~12.48m，国际会议中心基坑底高程-0.25~0.75m。为保证香蜜湖水库的防洪安全以及国际会议中心基坑工程正常施工，因此需对现状表孔溢洪暗涵进行迁改。

迁改后溢洪暗涵 100 年一遇设计洪水位 14.85m 时下泄流量 7.43m3^/s，1000 年一遇校核洪水位 15.14m 时下泄流量 11.67m3^/s；迁改箱涵位于原箱涵及香蜜湖会议中心北侧，箱涵自东向西布置于规划市政道路下方，末端与香蜜湖路 4.2×2.1m 现状箱涵连接，总长约 477.26m。迁改放空底涵位于溢洪暗涵北侧，平行于溢洪暗涵布置。箱涵自东向西布置于规

划市政道路下方，箱涵主要尺寸为 3.0m×2.2m，香蜜湖路末端采用 3 根 D1500 尺寸顶管施工，与香蜜湖路 4.2m×2.1m 现状箱涵连接。底涵段：迁改放空底涵总长 104.97m，进口设置沉砂池。上游引渠段长 42.14m，引渠采用 2×2m 箱涵，箱涵后放空采用 DN1200 钢管，放空管上游设置检修阀及检修阀井，末端接入消力池，下游共用溢洪暗涵段。建安工程费约 5191 万元。

4. 工程类别：水利水电工程　　工程等级：一级

5. 投资性质：

6. 工程概算投资额：招标部分工程概算投资额：/万元

7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：胡志国，身份证号码：410304197702282517，注册号：44013246。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：柒拾陆万壹仟捌佰捌拾元（含税）（¥761,880.00 元），不含税价为：¥718,754.72 元（适用税率为 6 %）。其中：

服务类型	施工阶段		保修阶段	
	酬金（万元）	占监理酬金比例	酬金（万元）	占监理酬金比例
工程监理	72.3786	95%	3.8094	5%

六、工作期限

工程监理与相关服务期限暂定自 2021 年 12 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止，总计 850

日历天（以上开工日期为暂定日期，最终以委托人的通知为准）。其中：

1. 决策阶段：自___起至___止，共__日历天；

2. 勘察阶段：自___起至___止，共__日历天；

3. 设计阶段：自___起至___止，共__日历天；

4. 施工阶段：自 2021 年 12 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止，共 120 日历天；

5. 保修阶段：保修阶段：自 2022 年 4 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止，共 730 日历天；

6. 设备监造：自___起至___止，共__日历天；

7. 其他服务（施工准备阶段）：自___起至___止，共__日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 1 月 17 日。

2. 订立地点：_____。

3. 发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位法人公章后成立.

4. 本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执贰份。

（本页无正文，为签字盖章页）

委托人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300MA5G02M062

地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18A1

邮政编码：518034

法定代表人：刘育兵

委托代理人：

项目负责人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中国银行股份有限公司深圳时代金融支行

账号：757573181679

受托人：深圳市合创建设工程顾问有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300754291430W

地址：深圳市福田区福山社区彩田路中深花园 A 座 1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012

邮政编码：518026

法定代表人：常运青

委托代理人：

项目总监：胡志国

电话：0755-83048876

传真：0755-82996518

电子信箱：SZHCJL@sina.com

开户银行：招商银行深圳皇岗支行

账号：815284984310001

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程

建设单位（公章）：

竣工验收日期：2023年2月23日

发出日期：2023年2月23日

市政基础设施工程

工程名称	涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程	工程地点	深圳市福田区香蜜湖
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	全长约520.76m	工程造价（万元）	5191.09万元
结构类型	箱涵工程、放空底涵、顶管工程	开工日期	2021/12/26
施工许可证号	/	竣工日期	2023/2/15
监督单位	深圳市福田区水务工程质量安全监督站	监督登记号	2022-fs-001
建设单位	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	总施工单位	中建四局第五建筑工程有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023/2/23	市政竣·通-10	合格
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
法律法规规定的其他验收文件	/	年 月 日	/	/
	/	年 月 日	/	/
	/	年 月 日	/	/
	/	年 月 日	/	/
	/	年 月 日	/	/
	/	年 月 日	/	/

附有关证明文件			
施工许可证	/	深圳市社会投资项目备案证	深福田发改备案[2022]0221号
施工图设计文件审查意见	SC-SL-2021-001		
工程竣工报告	市政竣·通-11		
工程质量评估报告	市政竣·通-5		
勘查质量检查报告	市政竣·通-6		
设计质量检查报告	市政竣·通-7		
工程质量保修书	市政竣·通-8		

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成	
工程质量情况	土建	土建工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格
	设备安装	安装工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2023年2月23日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年2月23日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年2月23日

施工单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年2月23日
勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年2月23日

黄河干流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）
监理合同

合创建设 JL 2023年 034

水利水电建设监理合同书

（合同编号：QHGL-23-001）

发包人：玛沁县农牧水利和科技局

监理人：深圳市合创建设工程顾问有限公司

签定地点：玛沁县大武镇

签定时间：2023 年 5 月 16 日

中华人民共和国水利部
监制国家工商行政管理局监制

水利水电建设监理合同书

发包人：玛沁县农牧水利和科技局

监理人：深圳市合创建设工程顾问有限公司

合同编号：QHGL-23-001

签定地点：玛沁县大武镇

签定时间：2023 年 5 月 16 日

依据《中华人民共和国民法典》玛沁县农牧水利和科技局（以下简称发包人）与深圳市合创建设工程顾问有限公司（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

（一）工程概况：

1. 工程名称：黄河干流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）

2. 工程地点：玛沁县东倾沟乡

3. 工程规模及特性：治理东柯河河道 3.95Km，新建护岸总长 7.84Km，治理支沟 4 条，总长 0.7Km，支沟排洪渠总长 0.7Km，潜坝 2 座，沟道汇水口 3 座，退水涵管 3 座，植被修复治理 10.72h ㎡，河道疏浚量 3538.1m³ 。

4. 工程投资：总投资 5666 万元，东倾沟乡投资额为 2046 万元

（二）监理范围：为黄河干流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）东倾沟乡东柯河河道提供监理服务

（三）监理内容：对黄河干流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）东倾沟乡东柯河河道施工图纸、工程量清单内的工程内容按照监理合同、施工规范、设计图纸等开展有效监理工作。

（四）工程建设监理的期限：同施工工期。

（五）建设监理报酬为（大写）肆拾万零壹仟肆佰元整（¥401400.00）元由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

5.总监理工程师：胡志国

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

（一）监理合同书。

（二）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

（三）专用合同条款。

（四）通用合同条款。

上例合同文件为一整体，代替了本合同书签署前从方签署的所有的协认、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书一式陆份，具有同等法律效力，由双方各执叁份。

发包人：玛沁县农牧水利和科技局	监理人：深圳市合创建设工程顾问有限公司
法定代表人或委托代理人：（签章）	法定代表人或委托代理人：（签章）
电　　话：	电　　话：18409788006
传　　真：	传　　真：0755-83048876
开户银行：	开户银行：招商银行股份有限公司深圳皇岗支行
账号：	账　　号：815284984310001

竣工验收报告
二标


黄河干流区果洛州(玛沁段)水生态环境
保护修复项目(一期)标段
竣
工
验
收
资
料
编制单位：青海宏泰水利水电工程有限公司

中国水利

水利工程

竣工验收报告

工程名称：黄河干流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）标段二

建设单位：玛沁县农牧水利和科技局

水利工程竣工验收报告

工程名称	黄河干流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）标段二		工程地点	玛沁县东倾沟乡	
工程规模	/	工程类别		结构类型	
开工日期	2023 年 5 月	竣工日期	2023 年 10 月	立项文件	

参加单位名称		备注
建设单位	玛沁县农牧水利和科技局	
设计单位	海南州水利水电勘测设计有限公司	
施工单位	青海宏泰水利水电工程有限公司	
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	

主要施工竣工验收人员	姓名	单位	职务	签名	备注
	军事伟	县农牧水利和科技局	副局长	军事伟	
	陶宝金	玛沁县农牧水利和科技局	干事	陶宝金	
	祁秉贵	青海腾起项目管理有限公司	总工	祁秉贵	
	李生智	海南州水利水电勘测设计院	副总工	李生智	
	冉继伟	西宁海联勘察设计有限公司	总工	冉继伟	
	谢云国	深圳市合创建设工程顾问有限公司监理		谢云国	
	刘志俊	青海联恒工程质量检测有限公司	副总	刘志俊	
	康名	青海宏泰水利水电工程有限公司	项目经理	康名	

黄河干流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）标段
二（县级）竣工验收签到册

姓 名	单位(全称)	职务和职称	签 字	备注
罗重伟	县农牧水利和科技局	副局长	罗重伟	
陶宝金	玛沁县农牧水利和科技局	干事	陶宝金	
郭秉建	青海腾超项目管理有限公司	员工	郭秉建	
牛生智	临南州水利规划勘测设计公司	工程	牛生智	
叶继伟	西安浩城工程监理有限公司	员工	叶继伟	
刘志国	深圳市合创建设工程顾问有限公司	总监	刘志国	
刘治.	青海水利工程质量检测有限公司.	质检.	刘治.	
唐岩	青海宗森水利建筑工程有限公司	项目部经理	唐岩	

竣工验收意见表

竣工验收报告	施工单位意见	单位（项目）负责人： 同意验收 （公章） 2023年10月16日
	监理单位意见	单位（项目）负责人：胡志国 同意验收 （公章） 2023年10月16日
	设计单位意见	单位（项目）负责人： 同意验收 （公章） 2023年10月16日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2023年10月16日

交工验收接收书

工程名称	黄河干流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）标段二	工程地址	玛沁县东倾沟乡
工程规模	/	工程类型	
开工日期	2023 年 5 月	竣工日期	2023 年 10 月
验收意见	同意验收		
设计单位负责人： 2023年10月16日	监理单位负责人：胡志国 2023年10月16日	施工单位负责人： 2023年10月16日	建设单位负责人：陶立生 2023年10月16日

三标

中国水利

水利工程

竣工验收报告

工程名称：黄河干流区杲洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）标段三

建设单位：玛沁县农牧水利和科技局

水利工程竣工验收报告

工程名称	黄河十流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）标段三		工程地点	玛沁县东倾沟乡	
工程规模		工程类别	护岸工程	结构类型	
开工日期	2023.5.8	竣工日期	2023.10.16	立项文件	

参加单位名称		备注
建设单位	玛沁县农牧水利和科技局	
设计单位	海南州水利水电勘测设计有限公司	
施工单位	四川梓骁建设工程有限公司	
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	

主要施工竣工验收人员	姓名	单位	职务	签名	备注
	罗勇	县农牧水利和科技局	副局长	罗勇	
	陶国金	玛沁县农牧水利和科技局	干事	陶国金	
	殷秀莲	青海腾起项目管理有限公司	员工	殷秀莲	
	牛九福	海南州水利水电勘测设计有限公司	项目负责人	牛九福	
	叶继伟	四川梓骁建设工程有限公司	总工	叶继伟	
	许旅	青海政恒工程质量检测有限公司	负责人	许旅	
	胡志国	深圳市合创建设顾问有限公司	总监	胡志国	
	张扬	东倾沟乡	书记	张扬	

黄河干流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）标段三

竣工验收签到册

姓 名	单位(全称)	职务和职称	签 字	备注
罗勇涛	果洛州水利和科技局	副局长	罗勇涛	
陶宝金	果洛州水利科技局	干事	陶宝金	
段秀萍	青海腾起项目管理有限公司	员工	段秀萍	
牛小智	青海水保监测站	监测员	牛小智	
冯继伟	西宁海诚工程监理有限公司	总工	冯继伟	
刘俊	青海水利工程质量检测有限公司	工程师	刘俊	
胡志国	深圳市合创建设工程顾问有限公司	总监	胡志国	
张扬	果洛河乡	乡长	张扬	
辛拉力	果洛河乡	书记	辛拉力	

2 结论内容

项目法人意见 同意 签字 梁志伟 2023年10月16日
监理机构意见 同意验收 签字 胡志国 2023年10月16日
设计单位意见 签字 2023年10月16日
施工单位意见 自评合格. 签字 王关洪 2023年10月16日
验收工作组意见 签字 年 月 日
质量监督机构核备（定）意见 质量监督机构（盖章） 质量监督机构项目负责人（签字）

备注:页面不够时，可加页。

竣工验收意见表

竣工验收报告	施工单位意见	单位（项目）负责人：王斌 （公章） 2023年 10月 16日
	监理单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2023年 10月 16日
	设计单位意见	单位（项目）负责人：牛生智 （公章） 2023年 10月 16日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2023年 10月 16日

附单位工程质量综合验收文件：

1、勘察单位对工程勘察文件的质量检验报告；

2、设计单位对工程设计文件的质量检验报告；

3、施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程，分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、砼、金属结构及设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，设计工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试（验）报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告；

4、监理单位对工程质量的评估报告；

5、有关工程质量检测的功能性试验资料；

6、上级水利行政部门、质检监督机构责令整改问题的整改结果；

7、验收人员签署的竣工验收原始文件；

8、竣工验收遗留问题的处理结果；

9、施工单位签署的工程质量保修书；

10、法律、规章规定必须提供的其他文件。

交工验收接收书

工程名称	黄河干流区果洛州（玛沁段）水生态环境保护修复项目（一期）标段三	工程地址	玛沁县东倾沟乡
工程规模		工程类型	护岸工程
开工日期	2023.5.8	竣工日期	2023.10.16
验收意见			
设计单位负责人：牛生智 2023年10月16日	监理单位负责人： 2023年10月16日	施工单位负责人：王红飞 2023年10月16日	建设单位负责人： 2023年10月16日

五、项目拟派人员配备情况

序号	姓名	拟任职务	年龄	性别	学历	职称	资格证书	备注
1	胡志国	总监理工程师	49	男	本科	高级工程师	国家注册监理工程师	
2	周程飞	总监理工程师代表	46	男	专科	高级工程师	国家注册监理工程师	
3	尚德旭	机电专业监理工程师	57	男	专科	工程师	国家注册监理工程师	
4	余强强	水利专业监理工程师	60	男	专科	工程师	深圳市专业监理工程师	
5	官建立	绿化专业监理工程师	38	男	专科	工程师	深圳市专业监理工程师	
6	李小民	市政专业监理工程师	46	男	专科	工程师	广东省专业监理工程师	
7	彭建军	给排水专业监理工程师	55	男	专科	工程师	深圳市专业监理工程师	
8	唐平	道路专业监理工程师	51	男	专科	工程师	广东省专业监理工程师	
9	柯善文	土建专业监理工程师	52	男	专科	工程师	广东省专业监理工程师	
10	袁述文	安全专业监理工程师	35	男	专科	工程师	广东省安全监理员	
11	彭喜	造价专业监理工程师	37	男	本科	高级工程师	国家注册造价工程师	
12	唐涛	市政监理员	33	男	专科	/	广东省专业监理工程师	
13	林玮	安全监理员	35	男	专科	工程师	广东省安全监	

							理员	
14	刘康	安全监理员	36	男	专科	/	广东省专业监理工程师	
15	谢琦	绿化监理员	35	男	本科	/	广东省专业监理工程师	
16	黄奇敏	土建监理员	35	男	本科	/	深圳市专业监理工程师	
17	罗家斌	水利水电监理员	25	男	专科	/	广东省监理员	
18	张云杰	资料员	25	男	专科	/	广东省监理员	

胡志国
毕业证

566

成人高等教育

毕业证书

学生 胡志国 性别男，一九七七年 二 月二十八日生，于二〇二二年 三 月至二〇二五年 一 月在本校 工程管理 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳大学 校（院）长：

批准文号：(86)教高3字004号

证书编号：105905202505002658

二〇二五 年 一 月 六 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

职称证

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：胡志国

姓　名　胡志国

性　别　男

出生年月　1977年02月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁二十局集团第六工程有限公司

系　列　工程

专　业　土建工程

评审通过时间　2011年11月23日

签发日期　2012年04月10日

评审委员会（章）

编　号：4410000678

注册证

使用有效期:2026年03月10日
-2026年09月06日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：胡志国

性　　别：男

出生日期：1977年02月28日

注册编号：44013246

注册执业单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

注册有效期：2027年12月12日

注册专业：市政公用工程
水利水电工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.3.10

发证日期：2024年10月24日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：
No.： 0148642

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 11214442110440258

姓名：
Full Name 胡志国

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1977年02月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2011年05月29日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2011 年 11 月 17 日
Issued on

水利部证书

中华人民共和国监理工程师注册证书

姓　　名：胡志国

性　　别：男

出生年月：1977年2月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

证书编号：2210034248

有 效 期：2022年11月18日 至 2026年11月17日

中华人民共和国水利部

个人签名：胡志国

发证日期：2022年11月18日

招投标 有效期至2026年04月19日

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡志国　　社保电脑号：632438109　　身份证号码：410304197702282517　　页码：3

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				48446.1	26497.36			31098.9	11531.41			1949.3		1007.39		2033.4	921.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788860a1a21f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

周程飞
毕业证

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 02019925

学生 周程飞 性别 男，

一九八0年十 月十二日生，于二000年

九 月至 二00三 年 六 月在本校

土木工程施工 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：林超印谨

校 名：湖南城市学院

二00三 年 六 月三十日

学校编号：119661200306001372

职称证

广东省职称证书

姓　　名：周程飞

身份证号：432828198010125914

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年03月27日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001053590

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册证

使用有效期：2026年02月28日
-2026年08月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：周程飞

性　　别：男

出生日期：1980年10月12日

注册编号：44016039

注册执业单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

注册有效期：2028年04月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
11010510000461

个人签名：

签名日期：2026.3.19

发证日期：2025年02月20日

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周程飞　　社保电脑号：630857314　　身份证号码：432828198010125914　　页码：3

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				46127.53	26497.36			8039.34	2758.94			1949.3		1007.39		2033.4	921.52

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927888614eeael ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

尚德旭
毕业证

辽电大批文号：辽政发(1982)125号

电大毕字(08) 91090325

学生尚德旭，性别男，一九六九年十月十三日生，系辽宁省营口市(县)人，于一九八八年九月至一九九一年七月在我校工业与民用建筑专业(函授)学习，修满规定学分，达到叁年制大学专科毕业标准，准予毕业。

辽宁广播电视大学

校长

一九九一年七月三十日发

附：各学科成绩

职称证

辽 宁 省

LIAONING PROVINCE

中 级

INTERMEDIATE

专业技术职称证书

PROFESSIONAL CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY

（加盖审批部门钢印有效）

姓 名 尚鑫旭
Name

性 别 男
Sex

出生年月 69.09
Date of Birth

工作单位 大石桥市建筑工程公司
Establishment

专业名称 房屋建筑工程
Profession Series

资格名称 工程师
Post Qualification

授予时间 05.05
Conferment Date

辽宁省人事厅

发证机关
Issued by

编号：0180537
NO.

辽宁省人事厅制发
Formulated by liaoning Provincial Personnel Department

本证书由辽宁省人事厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Personnel Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

注册证

使用有效期: 2026年04月07日
- 2026年10月04日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：尚德旭

性　　别：男

出生日期：1969年10月13日

注册编号：21005076

注册执业单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

注册有效期：2027年03月29日

注册专业：房屋建筑工程
电力工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：尚德旭

签名日期：2026年4月9日

发证日期：2024年02月06日

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：尚德旭　　社保电脑号：641135184　　身份证号码：210821196910130317　　页码：3

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	04	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	05	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				47974.83	27634.16			8283.54	2840.37			2071.1		1064.28		2260.76	1063.62

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927888605a668e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

余强强
毕业证

毕 业 证 书

学生余强强性别男现年廿二岁，一九八五年九月至一九八八年六月在本校给水与排水专业（大专）学习（学制叁年），学完教学计划的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长 陈希天

一九八八年六月七八日

证书登记第880026号

职称证

山西碳素厂工程
经 技术职务中级
评委会审定余强强同志
已具备给排水工程师
任职资格

特颁此证

单位公章

单位编号 1053

95 年 12 月 15 日

注册证



岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程
市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2021 年 8 月 27 日

核发编号：B20210441

姓　　名：余强强

性　　别：男

身份证号：142702196604113016

学　　历：大专

所学专业：给排水

技术职称：工程师

从业单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司



施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：



个人信用年审贴签页

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

有效日期：

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余强强　　社保电脑号：628250602　　身份证号码：142702196604113016　　页码：4

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	01	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	02	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	03	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	04	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	05	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				57294.15	33933.68			9662.02	3257.23			2555.66		1388.66		3173.81	1545.26

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278886058f46s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

官建立
毕业证

中央广播电视大学

毕业证书

（无中央广播电视大学钢印无效）

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511615201106241161

学生　官建立　，性别　男　，
生于　一九八八　年　九　月九　日，于
二〇一一　年　七　月在本校修完　二　年制
专　科　园艺
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校长：杨志坚

学校：中央广播电视大学

二〇一一　年　七　月　三十一　日

中华人民共和国教育部监制　www.chsi.com.cn

J001412709

职称证

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22023010726

姓　　名：官建立

性　　别：男

身份证号：44162219880909003X

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：风景园林

取得资格时间：2022年12月

评审机构：工程系列防城港市中级评委会

批准机关：防城港市人力资源和社会保障局

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2023年01月31日

注册证

岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2023 年 4 月 12 日

核发编号：B20230252

姓　　名：官建立

性　　别：男

身份证号：44162219880909003X

学　　历：大专

所学专业：园艺

技术职称：工程师

从业单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：

记录日期：



个人信用年审贴签页

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

有效日期：

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：盲建立　　社保电脑号：626578232　　身份证号码：44162219880909003X　　页码：1

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	04	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	05	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	06	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				23016.3	11329.36			13613.48	5029.84			1067.98		305.84		691.6	202.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788861a43693 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

李小民
毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 李小民 性别 男，一九八〇年 六月 六 日生，于 二〇二〇 年 三 月至二〇二二年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

校 名：湖南工业大学 校 长：蒋昌波

批准文号：国家教委成教厅[1991]14号
证书编号：115355202206003123

二〇二二 年 六 月三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 湖南工业大学监制

职称证

姓 名 李小民

性 别 男

出生年月 1980年6月6日

专业名称 建筑工程

资格名称 工程师

评审组织 成都市住房和城乡建设局建筑工程技术中级职务评审委员会

审批机关 成都市住房和城乡建设局职称改革工作领导小组

批准时间 2008年10月20日

注册证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：李小民
性　　别：男
身份证号：430528198006068218
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司
有效期至：2028 年 11 月 29 日

广东省建设监理协会
2019 年 11 月 30 日

证书编号：B19120289

N6K8L8O8

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李小民　　社保电脑号：804222057　　身份证号码：430528198006068218　　页码：2

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60024751	3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				32066.73	17668.56			5721.81	1964.55			1426.92		975.15		1197.0	440.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278886119d78p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

彭建军
毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 彭建军 性别 男 现年 22 岁

于一九九一 年九 月至一九九四年 六 月在

本校 土木建筑工程 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 武汉交通科技大学

校(院)长 孙国飞

一九九四 年 六 月 三十 日

证书编号：专91195105038

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 00393535

职称证

中国葛洲坝集团公司
CHINA GEZHOUBA (GROUP) GORPORATION

CGGC

专业技术
资格证书
QUALIFICATION CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY

姓　　名 彭建军
Full Name

性　　别 男
Sex

出生地点
Place of Birth

身份证号 43262419710206891X
ID No.

证书编号 2010012081
No.

中葛集团办（2011）77号文确认

专业名称 水利水电工程
Speciality

资格名称 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2010.12.31
Conferment Date

中国葛洲坝集团公司高级专业技术资格评审委员会

评审委员会
Conferred by

中国葛洲坝集团公司工程、经济、会计系列高级专业技术资格评审委员会是经中华人民共和国人事部批准并备案的专业技术资格评审机构，评审的专业技术资格全国有效。

Senior Professional and Technical Qualification Evaluation Committee of China Gezhouba (Group) Gorporation is an organization approved and put on file by the Ministry of Personnel of People's Republic of China, which is entitled to evaluate and approve the professional and and technical qualification of Engineering, Economic and Accounting titles, with the Said qualifications valid all over China.

持证人签名：.....

Signature of the bearer

注册证

岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2020年09月10日

核发编号：B20202588

姓　　名：彭建军

性　　别：男

身份证号：43262419710206891X

学　　历：大专

所学专业：土木建筑工程

技术职称：无

从业单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训

廉洁自律惩戒记录页

已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：



个人信用年审贴签页

已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2021年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭建军　　社保电脑号：800436215　　身份证号码：43262419710206891X　　页码：2

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	01	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	02	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	03	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	04	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	05	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				36642.73	20660.56			6560.09	2265.73			1595.22		648.1		1399.4	556.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927888614d4622 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

唐平
毕业证

西南科技大学

毕业证书

学生唐平，性别男，1975 年 09 月 14 日生，于 2020 年 03 月至 2022 年 07 月在本校网络教育建筑工程技术专业 2.5 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

西南科技大学

校长

二〇二二 年七 月十 日

证书编号：106197202206715949

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

四川省人事厅

编号：
NO 0412632

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Personnel Department of
Sichuan Province

姓　　名　唐平

性　　别　男

出生年月　1975年09月

专业名称　道路与桥梁

资格名称　工程师

评审组织　四川省中级职称评审委员会

审批机关　四川省职称改革工作领导小组

批准时间　2004年11月18日

注册证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：唐平
性　　别：男
身份证号：510802197509143193
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司
有效期至：2027 年 03 月 29 日

广东省建设监理协会
2012 年 03 月 30 日

证书编号：B15040283

C2R4K5Q7

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐平　　社保电脑号：650550423　　身份证号码：510802197509143193　　页码：2

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	01	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	02	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	03	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	04	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	05	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				37214.73	21012.56		6660.26	2299.13				1615.02		662.62		1434.6	578.72

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788861cc6ef4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

柯善文
毕业证

中央广播电视大学

毕业证书

学生 柯善文 ，性别 男 ，
生于 一九七四 年 四 月 二十八 日，于
二〇一二 年 一 月在本校修完 二 年制
专 科 建筑施工与管理
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校长：

学校：中央广播电视大学

二〇一二 年 一 月 三十一 日

（无中央广播电视大学钢印无效）

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511615201206932745

X000393567

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

职称证

专业技术职务资格证书

湖北省人事厅制

姓　　名：柯善文

性　　别：男

证书编号：HS07Z1158

发证日期：2007.12.06

出生年月：1974.4

专业名称：工民建

资格名称：工程师

批准时间：2006.12.29

批准单位：黄石市人事局

批准文号：黄人职审[2007]124号

评审组织：黄石市工程技术中级职务评审委员会

注册证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：柯善文
性　　别：男
身份证号：420222197404280459
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司
有效期至：2027 年 08 月 22 日

广东省建设监理协会
2021 年 08 月 23 日

证书编号：B21120224

K7H3B4D6

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：柯善文　　社保电脑号：807213687　　身份证号码：420222197404280459　　页码：2

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				28997.73	15556.56			5077.08	1717.08			1308.12		498.92		1061.48	360.92

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788860ab6fe1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

袁述文
毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 袁述文 性别 男 ，一九九一 年 四 月十二 日生，于二〇一一 年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工学院 校（院）长：張力

证书编号：115281201406459462 二〇一四 年 六 月二十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名　袁述文
性　　别　男
身份证号　430524199104121771
级　　别　中级
专　　业　市政公用工程
发证时间　2021年12月25日
证书编号　B08213080100002788

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

注册证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省安全监理员证书

本证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发。它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。

姓　　名：袁述文
性　　别：男
身份证号：430524199104121771
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司
有效期至：2027 年 11 月 30 日

广东省建设监理协会

广东省建筑安全协会
2021 年 12 月 01 日

证书编号：A21120185

P5G9C8P8

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：袁述文　　社保电脑号：649890247　　身份证号码：430524199104121771　　页码：2

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2024	09	60024751	0.0										2360	*9.44			
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				26744.02	15191.44			4482.88	1560.3			1081.31		478.99		1001.96	430.45

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278886100aca8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

彭喜
毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生　彭喜　性别 男，一九八九年　十　月　十四 日生，于二〇一二年　二 月至二〇一四年　七 月在本校　土木工程专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：　校（院）长：

批准文号：教成[1993]1号

证书编号：105345201405060776

二〇一四年　七月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证

广东省职称证书

姓　　名：彭喜

身份证号：430423198910145114

职称名称：高级工程师

专　　业：工程造价

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001131623

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册证

使用有效期：2026年03月23日
-2026年06月21日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：彭喜

性　　别：男

出 生 日 期：1989年10月14日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11184400016544

有 效 期：2022年09月12日-2026年09月11日

聘 用 单 位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

个人签名：

签名日期：2026.3.23

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2022年08月23日

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭喜　　社保电脑号：625718611　　身份证号码：430423198910145114　　页码：3

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				52821.3	29121.36			36728.64	13424.56			2080.38		1104.88		1816.46	776.95

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788860de6f2m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

唐涛

毕业证



成人高等教育

毕业证书

学生 唐涛 性别 男，一九九三年八月十三日生，于二〇一二年一月至二〇一五年一月在本校（院）工程地质勘查专业函授学习，修完专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：昆明冶金高等专科学校

二〇一五年一月十五日

批准文号：省教委云教高字【94】16号

注册号：115575201506000734

网址：http://www.chsi.com.cn； gjc.ynjy.cn

注册证

广东省建设监理协会

GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：唐涛

性　　别：男

身份证号：431121199308133811

专　业 1：市政公用工程

专　业 2：房屋建筑工程

工作单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

有效期至：2028 年 09 月 13 日

广东省建设监理协会

2011 年 11 月 20 日

证书编号：B22090441

K0M6Q4S3

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐涛　　社保电脑号：638268357　　身份证号码：431121199308133811　　页码：3

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	01	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	02	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	03	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	04	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	05	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				47879.43	27706.16			8069.56	2744.53			2119.32		1072.7		1466.34	1221.3

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278886136l5d9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

林玮

毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 林玮 性别 男，一九九一年 十二 月 四 日生，于二〇一六年 三 月至二〇一九年 一 月在本校 建筑工程技术 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳大学 校（院）长：

批准文号：(86)教高3字004号

证书编号：105905201906002204

二〇一九 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

职称证

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20230037SZC001113023

本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。

签发机关：（盖章）

2023年3月22日

姓 名：林玮

身份证号：44142619911204063X

级 别：中级

资格名称：工程师

专业名称：机电工程

批准文号：陕工信发〔2023〕37号

授予时间：2022-12-25

申报单位：西安瑞杰消防设备有限公司

注册证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省安全监理员证书

本证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发。它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。

姓　　名：林玮
性　　别：男
身份证号：44142619911204063X
专　业 1：电力工程
专　业 2：
工作单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司
有效期至：2027 年 08 月 10 日

广东省建设监理协会
广东省建筑安全协会
2021 年 08 月 11 日

证书编号：A21080339

X4A2J9P3

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：林玮
性　　别：男
身份证号：44142619911204063X
专　业 1：电力工程
专　业 2：
工作单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司
有效期至：2027 年 08 月 10 日

广东省建设监理协会
2011 年 11 月 25 日

证书编号：B23110076

W5N7Y7B7

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林玮　　社保电脑号：641298462　　身份证号码：44142619911204063X　　页码：3

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	04	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	05	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				47710.93	27471.76		8252.24	2829.93				2050.8		1058.11		2228.28	1043.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278886192ef92 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

刘康

毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 刘康 性别 男，

一九九0年 四月 十二日生，于 二00九年

一月至 二0一二年 一 月在本校(院)

建筑工程技术 专业

业余 学习，修完 叁年制 专 科

教学计划规定的全部课程，成绩合格，

准予毕业。

校(院)长：

校 名：

二0一二年 一月 一日

福建省教育厅制

证书编号：113155201206000066

注册证

广东省建设监理协会

GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓 名： 刘康

性 别： 男

身份证号： 350823199004123016

专 业 1： 房屋建筑工程

专 业 2： 市政公用工程

工作单位： 深圳市合创建设工程顾问有限公司

有效期至： 2027 年 07 月 10 日

广东省建设监理协会

2020 年 01 月 30 日

证书编号：B20020051

L3C3Z9C5

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘康　　社保电脑号：625262860　　身份证号码：350823199004123016　　页码：2

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60024751	3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				32066.73	17668.56			5721.81	1964.55			1426.92		575.15		1197.0	440.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278886081485c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

谢琦

毕业证



高等教育自学考试

毕业证书

姓　　名：谢琦

身份证号：43042219910207001X

证书编号：65439110101045487

参加　交通土建工程　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖南省高等教育自学考试委员会

二〇一三年六月三十日

长沙理工大学高等院校

二〇一三年六月三十日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

注册证

广东省建设监理协会

GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：谢琦

性　　别：男

身份证号：43042219910207001X

专　业 1：房屋建筑工程

专　业 2：

工作单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

有效期至：2028 年 06 月 12 日

广东省建设监理协会

2012 年 10 月 30 日

证书编号：B22060269

O2C7X3G5

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢琦　　社保电脑号：642819702　　身份证号码：430422199102070O1X　　页码：3

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				45863.63	26334.96			8003.02	2746.83			1939.15		1008.33		2017.16	911.37

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788860dc50bw ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2020年3月23日

黄奇敏
毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 黄奇敏 性别 男，一九九一 年 八 月 十六 日生，于 二〇一一 年 九 月至 二〇一六 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山东协和学院 校（院）长：盛振文

证书编号：133241201605000736 二〇一六 年 六 月二十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

注册证



岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2022 年 8 月 4 日

核发编号：B20220483

姓　　名：黄奇敏

性　　别：男

身份证号：452402199108163954

学　　历：本科

所学专业：土木工程

技术职称：无

从业单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

个人信用年审贴签页

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

有效日期：

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄奇敏　　社保电脑号：645718030　　身份证号码：452402199108163954　　页码：2

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	03	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	04	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	05	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	01	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	02	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	03	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	04	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	05	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.63	2520	10.08	2520	20.16	5.04

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄奇敏　　社保电脑号：645718030　　身份证号码：452402199108163954　　页码：3

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　金额单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育				工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16		5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16		5.04
合计				38608.33	21870.16			6895.06	2377.41			1663.28		698.0		1520.36		632.32

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788861c54e6n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

罗家斌

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 罗家斌 性别男，二〇〇一 年 九 月 六 日生，于二〇二〇 年 十 月至二〇二三年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东信息工程职业学院 校（院）长：

证书编号：144271202306001245

二〇二三 年 六 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

注册证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省监理员证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过监理员培训并考试合格。

姓 名： 罗家斌
性 别： 男
身份证号： 441622200109062572
专 业 1： 房屋建筑工程
专 业 2： 市政公用工程
工作单位： 深圳市合创建设工程顾问有限公司
有效期至： 2028 年 09 月 04 日

广东省建设监理协会
2024 年 05 月 13 日

证书编号：C24050174

Q1N3B7C1

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗家斌　　社保电脑号：813039311　　身份证号码：441622200109062572　　页码：1

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				20608.98	10762.96			3266.96	1089.1			1032.58		280.61		642.04	181.16

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788861a3fa46 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

张云杰

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 张云杰 性别 男，二〇〇一年 七 月 十五 日生，于二〇一九年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西生态工程职业技术学院 校（院）长：冯昌

证书编号：123441202206003734 二〇二二 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

注册证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省监理员证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过监理员培训并考试合格。

姓 名：张云杰
性 别：男
身份证号：45092120010715401X
专 业 1：房屋建筑工程
专 业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司
有效期至：2028 年 09 月 12 日

广东省建设监理协会
2022 年 09 月 13 日

证书编号：C22090377

D2L4F8Z2

社保证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张云杰　　社保电脑号：810658014　　身份证号码：450921200107154O1X　　页码：1

参保单位名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司　　单位编号：60024751　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2022	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	01	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	02	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	03	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	04	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.97	2360	16.52	7.08
2023	05	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5.29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5.29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	60024751	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				24243.33	12839.76			4083.66	1374.33			1155.3		385.5		823.76	259.04

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788861b0af01 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60024751	深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

六、企业信用信息

企业信用信息：以国家工商总局“国家企业信用信息公示系统”官方网站查询结果为准。

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 15926...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市合创建设工程顾问有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91440300754291430W
注册号：
法定代表人： 常运青
登记机关： 深圳市市场监督管理局
成立日期： 2003年09月29日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91440300754291430W
- 企业名称： 深圳市合创建设工程顾问有限公司
- 注册号：
- 法定代表人： 常运青
- 类型： 有限责任公司（法人独资）
- 成立日期： 2003年09月29日
- 注册资本： 12000.000000万人民币
- 核准日期： 2025年08月13日
- 登记机关： 深圳市市场监督管理局
- 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
- 住所： 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道3028-3036号如意空间201
- 经营范围： 一般经营项目：投资咨询；建设工程质量安全等第三方评估与咨询服务；工程设计、工程监理（包括水利部监理及环境监理）、工程造价咨询、工程项目管理、工程施工、工程技术咨询、工程招标代理；政府采购项目招标代理及政府采购咨询服务（以上均须在取得行政主管部门批准的资质范围内开展业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：工程招标代理（包括中央投资项目及政府采购项目招标代理）。

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自： 2003年09月29日
- 营业期限至： 2033年09月29日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	深圳合创建设发展顾问（集团）有限公司	法人股东	非公示项	非公示项	

共查询到 1 条记录 共 1 页　首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

主要人员信息　共计 7 条信息

宁卫红	池慧	常运青	常运青	王玉清	江可正	王玉根
董事	董事	总经理	董事	董事长	监事	董事

分支机构信息　共计 8 条信息

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
15926...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
深圳市合创建设工程顾问有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 91440300754291430W
注册号：
法定代表人： 常运青
登记机关： 深圳市市场监督管理局
成立日期： 2003年09月29日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
行政处罚信息
序号 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 决定机关名称 处罚决定日期 公示日期 详情
暂无行政处罚信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
15926...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
深圳市合创建设工程顾问有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 91440300754291430W
注册号：
法定代表人： 常运青
登记机关： 深圳市市场监督管理局
成立日期： 2003年09月29日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
列入经营异常名录信息
序号 列入经营异常名录原因 列入日期 作出决定机关(列入) 移出经营异常名录原因 移出日期 作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
15926...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
深圳市合创建设工程顾问有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 91440300754291430W
注册号：
法定代表人： 常运青
登记机关： 深圳市市场监督管理局
成立日期： 2003年09月29日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
列入严重违法失信名单（黑名单）信息
序号 类别 列入严重违法失信名单（黑名单）原因 列入日期 作出决定机关(列入) 移出严重违法失信名单（黑名单）原因 移出日期 作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页