1、工程总承包业绩

序号	工程名称	项目所在地	承担工作内容	发包人名称	承包人名称	合同金额	合同签订时间	竣工验收时间
1	广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目(EPC)设计施工总承包	广东奋勇东盟产业园	本工程建设内容共计 7 条城市次干路和一条临时连接线;7 条城市次干路分别为规划的裕廊北路、吉隆坡南路、清迈南路、文莱北路、曼谷南路、清迈中路和东盟北路，路线长度分别为:0.309km、0.605km、0.802km、0.33km、1.075km、0.696km 和 1.02km,路线总长约 4.836km，本次实施道路宽度除桥梁外均按 26m;采用沥青混凝土路面结构。另外为了路网闭合，增设巴厘南路和东盟北路连接线工程，全长约 1.1km，采用水泥混凝土路面结构，参照城市支路标准实施。工程实施内容包括:道路、桥涵、给排水、交通安全设施(道路标志标线)、照明和绿化工程等，以规划部门审批的方案内容为准。	广东惠侨投资开发有限公司	中铁六局集团有限公司	50864.092372 万元	2020 年 8 月 26 日	2023 年 7 月 28 日
2	新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包(EPC)	泉州东站	站前广场工程、匝道桥工程、轨道交通预埋工程、道路工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、景观照明、园林绿化工程等	泉州台商投资区城市建设发展有限公司 泉州台商投资区水务投资经营有限公司 泉州台商投资区市	中铁六局集团有限公司	188915.79 万元	2020 年 5 月 18 日	2024 年 7 月 17 日

				政管理有限责任公司				
3	黄石新港(物流)工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包	黄石新港(物流)工业园韦源口镇内春湖村、三洲村、广言村、凡庄村。	完成春湖村、三洲村、广言村、凡庄村所有施工工作、施工实施建设阶段、设备采购、安装、试验、检测(仅包含原材料见证取样)、送检、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办理报建、报批、相关部门结(决)算审计工作，包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包竣工验收通过及相关配合服务。	黄石新港开发有限公司	中铁六局集团有限公司	14660 万元	2021 年 1 月 12 日	2023 年 5 月 26 日
4	兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程总图工程(二标段)	甘肃省兰州市	(一)土方及地基处理工程:本工程航站区土方平整填方 901.4766 万立方米(压实方，不含地基处理)、挖方 442.8902 万立方米(自然方，不含地基处理)、外借填方 638.8817 万立方米(自然方)。地基处理强夯 194.7000 万平方米、填方 131.0953 万立方米、挖方 127.6213 万立方米，设置挡土墙长 3562 米。边坡防护面积 59414 平方米,设置坡脚沟长 2730 米。 (二)道路工程:新建机场大道南段 67835 平方米，总长 1103.78 米，主路双向 8 车道宽 35.5 米;新建工作区沥青混凝土道路 222300 平方米、植草砖铺砌车位 10782 平方米、活动场地 20800 平方米、垃圾箱 360 个。 (三)人行道、围界工程:新建人行道 62150 平方米、砖围界 3025 米以及标志牌、标志线等。(四)综合管廊(沟)工程:新建综合管廊(沟)全长 15.32 米，其中三条道路综合管廊，合计 4.30 千米，断面为三舱和四舱结构，采用地下一层现浇混凝土箱型结构;十七条道路综合管沟，合计	甘肃省民航机场集团有限公司	中铁六局集团有限公司	45153.240859 万元	2021 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 18 日

			11.02 千米，断面为单舱和双舱结构，采用地下一层现浇混凝土 U 型结构					
5	开平市城区生活污水处理设施完善 PPP 项目	广东省开平市	项目内容包括扩建污水厂及新建配套管网、泵站，以及对存量管网及泵站的维修改造。具体包括：(1) 扩建迳头污水处理厂三期 2.5 万吨/日；(2) 完善迳头污水处理系统污水收集管网约 34 公里及新建提升泵站一座；(3) 建设新美污水处理系统污水收集管网约 11 公里。(4)对迳头污水厂纳污区域内约 44km 存量污水管网及 5 座污水提升泵站的维修改造。	开平粤海净水有限公司	中铁六局集团有限公司	27376.76 万元	2021 年 9 月 10 日	2023 年 12 月 29 日

注：后附证明材料。

业绩要求：投标人（如投标人为联合体，须牵头单位提供）提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工工程总承包业绩（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项业绩）。

证明资料：中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。

注：1.优先提供施工单位牵头且合同金额较大的工程总承包业绩；2、项目完工时间以竣工验收报告载明日期为准

（1）广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目(EPC)设计施工总承包



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [04346] 号

(主)中铁六局集团有限公司(成)中铁工程设计咨询集团有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目（EPC）设计施工总承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为0.5%。

其中：

项目负责人姓名：聂海岩

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2020年8月24日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2020年8月24日

广州公共资源交易中心

见证人（盖章）

2020年8月24日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel 020-28866000 Fax 020-28866095

ADD 广州市天河区天润路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

正 本

广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目（EPC）设计施工总承包

设计施工总承包合同

发 包 人（甲 方）：广东惠侨投资开发有限公司

承包人（联合体主办方）：中铁六局集团有限公司

（联合体成员）：中铁工程设计咨询集团有限公司

合同协议书

广东惠侨投资开发有限公司(项目法人名称，以下简称“发包人”)为建设广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目，已接受中铁六局集团有限公司（联合体主办方)、中铁工程设计咨询集团有限公司（联合体成员）联合体（施工单位名称，以下简称“承包人”)对广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目（EPC）设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书(包括补充协议)；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）投标文件；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款

（7）招标文件；

（8）发包人要求：图纸及各阶段提供的设计资料；施工图预算价；投标阶段价格清单；投标函及投标函附录；承包人建议书；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

二、工程概况：

1．广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目：本工程建设内容共计 7 条城市次干路和一条临时连接线；7 条城市次干路分别为规划的裕廊北路、吉隆坡南路、清迈南路、文莱北路、曼谷南路、清迈中路和东盟北路，路线长度分别为：0.309km、0.605km、0.802km、0.33km、1.075km、0.696km 和 1.02km，路线总长约 4.836km，本次实施道路宽度除桥梁外均按 26m；采用沥青混凝土路面结构。另外为了路网闭合，增设巴厘南路和东盟北路连接线工程，全长约 1.1km，采用水泥混凝土路面结构，参照城市支路标准实施。工程实施内容包括：道路、桥涵、给排水、交通安全设施（道路标志标线）、照明和绿化工程等，以规划部门审批的方案内容为准。

2．湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目：本项目位于湛江市奋勇高新区，建设范围包含新建巴厘路（包含巴厘北路和巴厘南路）、下龙湾路、万象中路、达沃西路和万隆西路共 5 条道路，以及与万象中路相接的 X706 临时改路工程。5 条新建道路路线总长约 5.601km，其中巴厘路、下龙湾路、达沃西路和万隆西路路基宽度均为 26m，万象中路路基宽度 34m，机动车道和非机动车道采用沥青混凝土路面，两侧人行道面砖采用高压透水砖；沿线处理交叉口 5 处。X706 临时改路工程：路基宽度按 14.5m 进行改线扩建，路线长度约 0.464km。巴厘路（包含巴厘北路和巴厘南路）、下龙湾路、达沃西路和万隆西路为城市次干路，设计速度 40km/h，双向四车道。X706 改路工程为县道。万象中路远期规划为城市主干路，近期按城市次干路进行设计。巴厘路（包含巴厘北路和巴厘南路）、下龙湾路、万象中路、达沃西路和万隆西路根据规划线型进行布线，五条新建道路线型无交点，竖曲线最小半径 5000m，最小竖曲线长度 38.22m，最小坡长 115.25m；X706 改路工程为三级公路，设计速度 30km/h，平面设置一个交点，半径 100m，缓和曲线长度 35m，曲线长度 117.35，竖曲线最小半径 4500m，最小竖曲线长度 92.327m，最下坡长 96.585m。建设内容含道路、管线综合、给水、排水、交通、照明、绿化工程等，以规划部门审批的方案内容为准。

三、承包范围：完成本标段的施工图阶段设计（含施工图预算）、相应建筑安装工程的施工和材料设备采购、试运行及验收服务等内容。

四、签约合同价：

（一）签约合同价：人民币(大写)伍亿零捌佰陆拾肆万零玖佰贰拾叁元柒角贰分(¥508,640,923.72 元)，下浮率 0.50%，其中：广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目签约合同价人民币(大写)贰亿贰仟贰佰捌拾柒万伍仟伍佰零叁元贰角肆分(¥222,875,503.24 元)、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目签约合同价人民币(大写)贰亿捌仟伍佰柒拾万伍仟肆佰贰拾元肆角捌分（¥285,765,420.48 元)。

1．设计费：人民币(大写)柒佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾柒元陆角贰分(¥7,767,527.62 元)，下浮率 0.54%，其中：广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目设计费人民币(大写)叁佰肆拾万伍仟叁佰壹拾壹元肆角捌分(¥3,405,311.48 元)、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目设计费人民币(大写)肆佰叁拾陆万贰仟贰佰壹拾陆元壹角肆分（¥4,362,216.14 元)；

2．建安工程费：人民币(大写)肆亿陆仟陆佰贰拾肆万柒仟零玖拾陆元壹角整

(¥466,247,096.10 元)，下浮率 0.54%，其中：广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目建安工程费人民币(大写)贰亿零肆拾捌万柒仟零玖拾壹元柒角陆分（¥200,487,091.76 元)、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目建安工程费人民币(大写)贰亿陆仟伍佰柒拾陆万零肆元叁角肆分（¥265,760,004.34 元)；

3．预备费：人民币(大写)叁仟肆佰陆拾贰万陆仟叁佰元整(¥34,626,300.00 元)，下浮率 0%。，其中：广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目预备费人民币(大写)壹仟捌佰玖拾捌万叁仟壹佰元整（¥18,983,100.00 元)、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目预备费人民币(大写)壹仟伍佰陆拾肆万叁仟贰佰元整（¥15,643,200.00 元）

（二）合同工期：总工期 720 日历天，承包人设计工期为 60 日历天，自合同签订之日算起；施工总工期为 720 日历天，自发包人或监理单位发出开工手续之日算起。

五、工程建设

1．本工程采取分期分批建设，并分期分批进行结算，最终以财政部门审定的结算价为准。具体分期分批建设及阶段性结算计划，由发包人确定，承包人必须无条件服从，如本合同其他条款与本条款有冲突的地方，以本条款约定为准。

第一阶段施工约定：本阶段工程施工金额¥130，000,000 元，大写壹亿叁仟元整（含建安工程费、设计费、监理费、造价全过程费用、地上附着物、青苗补偿等）（发包人可根据实际资金情况调整该额度），本阶段具体施工范围及内容在项目开工前由双方共同确定，承包人不得擅自实施或更改。本阶段工程完工后，工程暂停施工，工期按合同约定顺延，发包人不予任何补偿。该阶段已完成的工程经验收合格后，双方按照合同约定进行本施工阶段结算。

后续阶段的施工，由发包人根据实际资金情况确定。如需复工，发包人应提前 15 天通知承包人，并明确该复工阶段的施工金额及内容，承包人收到复工通知后必须 15 天内组织人工、机械设备等进场复工，因分期分阶段施工造成机械设备、人工等退场及进场费用（退场及进场在 2 次以内）的由承包人承担，发包人不予补偿；退场及进场超过 2 次以上的，退场及进场费用由双方协商解决。

2．工程建设涉及的施工图预算编制费、竣工图编制费、各种评审费用等费用，由承包人承担并支付，不纳入工程结算。安全防护、文明施工措施费按相关规定及定额核定。

3．项目施工期间，如因相应单位工程或相应路段尚未全部具备施工条件，发包人

有权单方决定暂缓相关单位工程或相关路段的施工，发包人不构成违约，承包人必须无条件服从并依照合同协议书、专用条款履行有关义务。涉及施工工期延误问题，施工工期可据实顺延，但不作任何补（赔）偿。

六、承包人项目经理：聂海岩；项目设计负责人：孔骁；

七、质量要求：工程质量符合的标准和要求 1．设计：符合《建设工程质量管理条例》2．施工：工程质量标准为合格。

八、承包人承诺：承包人向发包人承诺已阅读理解并接受本合同所以条款，承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、竣工及工程质量缺陷修复，履行本合同约定全部义务。

九、发包人承诺：发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

十、安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。承包人对项目安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律和经济责任。

十一、主体变更事项

本项目进行过程中，如发生投资主体变更情况，承包人必须承认主体变更事实并配合变更后的主体方进行本项目余下工作，须重新签到合同，原合同条款权利和义务不变。

十二、合法性要求

双方确认本项目全过程必须严格依照法律、行政法规、地方性法规、规章和规范性文件等相关操作，本合同的有关内容如与相关规定不一致的，以法律、相关规定为准。

十三、其他事项

项目施工期间，若发包人后续建设资金不足，无法按期支付工程进度款造成工程暂缓施工时，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停指示，工程停工单次满 2 年，本合同自动终止，发包人不构成违约，承包人不得以任何形式要求补（赔）偿，发包人和承包人按照合同约定办理项目结算手续。

十四、本协议书正本叁份，副本壹拾伍份，合同双方各执正本壹份，副本伍份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十六、合同生效

订立合同时间：2020 年 9 月 26 日，订立合同地点：湛江奋勇高新区。合同双方

约定本合同自双方签字、盖章后生效。

（本页无正文）

发包人：广东惠侨投资开发有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人联合体主办方：中铁六局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员：中铁工程设计咨询集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020年 8 月 26日

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目（裕廊北路、清迈南路、文莱北路）

建设单位（公章）：广东惠侨投资开发有限公司

竣工验收日期：2023 年 7 月 28 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目（裕廊北路、清迈南路、文莱北路）	工程地点	广东奋勇东盟产业园
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路建设总长度1.06km	工程造价（万元）	22287.5503
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2020 年 10月 9日
施工许可证号	440891202103080102	竣工日期	2023 年 7 月 12日
监督单位	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	监督登记号	FY2021030801
建设单位	广东惠侨投资开发有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	包钢勘察测绘研究院	施工单位（土建）	中铁六局集团有限公司
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司	施工单位（设备安装）	中铁六局集团有限公司
监理单位	广州龙达工程管理有限公司	工程检测单位	湛江市港嘉工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	440891202103080102		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	/
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023年7月24日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年7月24日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年7月24日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年7月24日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年7月24日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名：赵 军
注册号：1500766-AY007
有效期：至2024年12月

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目（东盟北路、曼谷路路、吉隆坡南路）

建设单位（公章）：广东惠侨投资开发有限公司

竣工验收日期：2023 年 7 月 28 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目（东盟北路、曼谷南路、吉隆坡南路）	工程地点	广东奋勇东盟产业园
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路建设总长度2.697km	工程造价（万元）	22287.5503
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2020年12月1日
施工许可证号	440891202305250102	竣工日期	2023年7月28日
监督单位	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	监督登记号	FY2023052501
建设单位	广东惠侨投资开发有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	包钢勘察测绘研究院	施工单位（土建）	中铁六局集团有限公司
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司	施工单位（设备安装）	中铁六局集团有限公司
监理单位	广州龙达工程管理有限公司	工程检测单位	湛江市港嘉工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	440891202305250102		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	/
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	

参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 7 月 25 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023 年 7 月 26 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 7 月 24 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 7 月 24 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 7 月 24 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目

建设单位（公章）：广东惠侨投资开发有限公司

竣工验收日期：2023 年 11 月 28 日

发出日期：2023 年 11 月 28 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目	工程地点	湛江市奋勇高新区军民结合产业园
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	3条新建道路总长3280.825m	工程造价（万元）	
结构类型	沥青混凝土道路	开工日期	2021 年 8月 1 日
施工许可证号	440891202305100102	竣工日期	2023 年 1月 28日
监督单位	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	监督登记号	FY2023051002
建设单位	广东惠侨投资开发有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	广州市城建规划设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州龙达工程管理有限公司	工程检测单位	广东金湛工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023 年 9月 26日		合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		


附有关证明文件

施工许可证	440891202305100102		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">合同内所有施工内容全部完成并验收通过</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2023年1月28日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2023年1月28日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年1月28日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年1月28日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年1月28日</td></tr>
</table>

（2）新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包(EPC)



新泉州东站站前广场及
市政配套工程

工程总承包合同

发 包 人1：泉州台商投资区城市建设发展有限公司

发 包 人2：泉州台商投资区水务投资经营有限公司

发 包 人3：泉州台商投资区市政管理有限责任公司

承 包 人：中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）

签订日期：2020 年 5 月 18 日

合同协议书

发包人 1 ： 泉州台商投资区城市建设发展有限公司

发包人 2 ： 泉州台商投资区水务投资经营有限公司

发包人 3 ： 泉州台商投资区市政管理有限责任公司

承包人：中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）

泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施新泉州东站站前广场及市政配套工程，已接受中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包（EPC）投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）经批准的初步设计文件及概算；

（8）招标文件（除专用合同条款、通用合同条款外）及澄清、修改、补遗等；

（9）投标文件；

（10）技术标准和规范；

（11）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：勘察设计费详见专用条款 1.1.5.1；建安工程费签约价暂定为人民币（大写）壹拾捌亿捌仟玖佰壹拾伍万柒仟玖佰元整（¥1889157900 元）【建安工程费签约价暂按建安工程费设计限额 205343.25 万元*（1-8%）计】。如本项目今后因省、市、区级审计或巡查等，决算中发现财政审核的结算价有误的，双方同意按审计结果或决算的结果为最终结算价，并进行工程价款多还少补。

4. 工程范围：新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包（EPC），包括项目范围内的勘察、设计、施工图预算、施工等内容；在合同实施过程中发包人有权根据实际需要，对范围进行调整。（1）勘察

主要内容包含：项目的初步勘察和详细勘察；（2）设计主要内容包含：站前广场工程、匝道桥工程、轨道交通预埋工程、道路工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、景观照明、园林绿化工程等的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算，相关方案及施工图设计需经发包人同意方可实施；（3）涉铁专项评估--下穿新建福厦铁路工程安全风险影响评估报告编制，由承包人自行委托，费用在报价中综合考虑，发包人不另付费，其它专题由发包人另行委托；（4）施工范围：以施工图审查合格后的图纸为准。

5. 工程质量符合的标准和要求：（1）勘察要求的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应通过施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格；（2）设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，设计成果文件应通过有关专家和施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格；（3）施工要求的质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 本工程设计施工总承包总工期为自合同签订之日起 730 个日历天（含勘察、设计、施工）。

9. 本协议书一式 贰拾 份，合同双方各执 肆 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人一 ：泉州台商投资区城市建设发展有限公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦 7 层

邮政编码： 362122

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

开户银行：惠安县农村信用合作联社泉州台商投资区信用社

账号：9070 3100 2001 000000 1046

电话：0595-27393171

电子邮箱：

发包人二 ：泉州台商投资区水务投资经营有限公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦 10 层

邮政编码： 362122

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

开户银行：兴业银行泉州台商投资区支行

账号：1527 3010 0100 000232

电话：0595-27393150

传真：0595-27393157

电子邮箱： 568110619@qq.com

发包人三：泉州台商投资区市政管理有限责任公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦 9 层

邮政编码： 362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：台商投资区信用社

账号：907031002001000000936

电话：0595-27393161

传真：0595-27393160

电子邮箱：

承包人联合体牵头人：中铁六局集团有限公司（盖章）

住所：北京市海淀区万寿路 2 号

邮政编码： 100036

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：交通银行股份有限公司北京定慧寺支行

账号： 110060544018001830581

电话： 010-68231632 0351-2666079

传真： 010-68231521

电子邮箱：

联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司 （盖章）

住所：湖北省武汉市武昌区和平大道 745 号

邮政编码：430063

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：建设银行湖北省武汉市杨园支行

账号：4200 1237 0360 5000 7090

电话：027-51156164，0591-87577950

传真：027-86811444

电子信箱：

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政道路工程（第三期）	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限责任公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	沥青道路
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	道路施工长度1.1km，城市次干路，标准路幅宽度30m，最大排水管径1.5m。
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2023年7月18日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2024年7月17日
施工许可证号	350599202304280102	总造价	188915.79万元

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一）道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 （二）桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 （三）排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 （四）其他专业 1、电力、通信工程 2、照明工程 3、给水、中水工程 4、交通、绿化工程 5、其他工程	道路工程 路基部位、结构层部位、路面部位、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成。 桥梁工程 基础部位、下部结构、上部结构、桥面结构、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成。 排水工程 雨水工程、污水工程均已按设计图纸、合同要求完成。 其他专业 电力、通信工程、照明工程、给水、中水工程、交通、绿化工程、其他工程均已按设计图纸、合同要求完成。

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已按合同约定完成
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二） 监理技术档案和管理资料 （三） 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性实验资料齐全、有效。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效，质量评价均符合要求。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书已签订，保修范围以保修期限已约定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕
审查结论： 该工程已按照设计图纸以合同条款规定完成施工，无违约现象，施工过程管理文件以竣工验收文件齐全；工程质量符合预定质量目标的要求，符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人： 2024 年 7月 17日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层

表 2

主　任	王国强
副主任	林金淑、林金钏、陈江杰
成　员	庄冠鸿、黎小云、兰培超、刘峰、张清峰、周革、张晋平

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
道路工程	庄冠鸿	蔡燕峰、何永江、张清峰、周革、何昆艺、潘红、韩飞
桥梁工程	刘　峰	吴培山、杨跃强、严圣皓、张晋平、徐镜、韩伟
排水工程	杨浅勇	黎小云、林浪、张慧坚、樊黎刚、郭跃平
给水工程	黎小云	杨浅勇、林浪、张慧坚、樊黎刚
通信工程	黎小云	林浪、杨浅勇、林平强、卢涛、郭跃平
电力工程	林　浪	赵雅芳、郭龙杰、林平强、卢涛
路灯工程	陈江杰	王志攀、林平强、张晋平、韩伟
交通工程	陈江杰	王志攀、林平强、张晋平、伊凡、韩伟
绿化工程	兰培超	庄汝发、吴基强、刘峰、卢涛

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查5项，其中符合要求5项，经鉴定符合要求5项。 结论： 合格	应得100分 实得86分 得分率86%
桥梁工程	合格		
排水工程	合格		
给水工程	合格		
通信工程	合格		
电力工程	合格		
路灯工程	合格		
交通工程	合格		
绿化工程	合格		

单位工程评定等级：工程质量验收质量等级：合格

（公章）

建设单位工程负责人：

2024 年 7 月 17 日

执行标准		
	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1－2008
	桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2－2008
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008
	电力、通信工程	《通信管道工程施工及验收规范》GB/T50374－2018 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303－2015 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168－2018
	照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89－2012
	交通、绿化工程	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82－2012 《园林绿化养护标准》CJJ/T287－2018 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311－2009 《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827－2009及相关验收规范

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	自评合格
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在听过各方情况汇报，现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为：

该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规及工程建设强制性标准，工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等级评定为合格。

符合竣工条件，同意竣工验收。

建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字）
2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日

附件1：

福建省房屋建筑工程

竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 写 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第二期）	工程地址	泉州市台商投资区东园镇		
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司	结构形式	框架		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	层　　数	地下2层、地上4层	幢数	6
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	站前广场总建筑面积230377.41㎡，地上四层、地下两层，其中地下部分187869.34㎡，地上部分42508.07㎡；站前广场绿化风景园林工程总投资约4800万元。		
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2021年6月12日		
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2024年4月2日		
施工许可证号	350591200107020l-SX-002	总造价(万元)	188915.79		
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电力安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程		1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程已按设计完成。 2、给排水工程、消防工程已按设计完成。 3、建筑电力安装工程已按设计完成。 4、通风与空调工程已按设计完成。 5、电梯、电扶梯安装工程已按设计完成。 6、室外工程已按设计完成。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		均按合同约定履行			
三、技术档案和施工管理材料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和施工管理资料齐全完整、有效。			

续表1：

四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备 4、主要使用功能检验报告	各项主要建筑材料、设备进场试验报告及主要使用功能检验报告齐全、有效。
五、质量评价文件 1、勘察单位质量检查报告 2、设计单位质量检查报告 3、施工单位竣工报告 4、监理单位质量评估报告	质量评价、质量检查报告齐全。
六、工程质量保修书 1、总、分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	工程款已按合同约定支付。
八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》	/
九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部按责令整改单要求整改完毕
审查结论： 经对本工程项目施工审查，工程均按照图纸设计要求及合同约定进行施工，质保资料齐全，技术档案和施工管理资料齐全完整、有效，各方质量评价文件齐全，评价明确，工程质量保修书已按要求填写，文件齐全，该工程施工情况良好，符合设计及施工规范要求，具备竣工验收条件，同意组织验收。 建设单位工程负责人： 2020年6月2日	

竣工验收组织实施情况

表2

一、验收机构

（一）领导层

主　任	王图强	副 主 任	林金淑
成　员	杨跃强、周革、杨芳龙、刘峰、韩柏青、叶志雄、朱毅、朱荣钊、张德康、兰培超、陈球叶		

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　　员
建筑工程	杨跃强	周革、杨芳龙、韩柏青、叶志雄、陈球叶、孟俊杰
给排水、燃气工程	刘　峰	张慧坚、朱毅、余子全
建筑电气、智能化安装工程	张德康	陈俊杰、朱荣钊、马建普
通风与空调工程	张德康	张慧坚、朱毅、余子全
电梯安装工程		
室外工程	兰培超	高根妙、姚亚晓、林小煌、吴述发

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称，

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料，并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工程质量评定

表3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	合格		
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格	共核查 34 项，其中	
屋面	合格	符合要求 34 项，	应得 86 分
建筑给水排水及供暖	合格	经鉴定符合要求 0 项	实得 86 分
通风与空调	合格	结论： 合格	得分率 86 %
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	合格		
单位工程评定等级			

（公章）

建设单位负责人：

2019 年 6 月 2 日

执行标准情况	建筑工程	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
	给排水、燃气工程	符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
	电气、智能化工程	符合《建筑电气工程质量验收规范GB50303-2015》、《智能建筑工程施工规范GB50606-2010》
	通风、空调工程	符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》
	电梯工程	符合《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
验收机构意见	建设单位	符合设计及合同要求，同意验收。
	勘察单位	符合设计要求，同意验收。
	设计单位	符合设计要求，同意验收。
	施工单位	符合图纸设计及国家规范要求，同意验收。
	监理单位	符合设计及合同要求，施工过程严格执行国家规范要求，同意验收。

续表3：

竣工验收结论：

本工程由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位等各参建责任主体单位共同对本工程现场进行工程质量验收评定及内业资料的核查：经验收组认真、严格的实地检查后，一致认为本工程已完成设计图纸内各项施工任务和及施工合同内的各项工作。未见违反建设工程管理条例及工程建设强制性条文规定，工程施工符合图纸设计要求及施工质量验收规范规定，安全和使用功能检验检测合格，质控资料完整有效，各项手续齐备，验收组织程序真实有效，经验收组共同评定本工程质量为合格等级，同意竣工验收。

建设单位 （签章）	勘察单位 （签章）	设计单位 （签章）	监理单位 （签章）	施工单位 （签章）
项目负责人： （签字） 2024年6月2日	项目负责人： （签字） 年 月 日	项目负责人： （签字） 2024年6月2日	总监理工程师： （签字） 2024年6月2日	项目经理： （签字） 2024年6月2日

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第四期）	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	地铁2号线设于站前广场下，地下一层为站厅层，地下二层设置车库，地下三层为岛式站台层，地铁车站长度为634.74m；预留建设双线分离式地铁隧道，长度70.764m，隧道断面面积102平方米。
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2021年11月13日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023年12月27日
施工许可证号	3505912001070201-SX-003	总造价	

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一）地铁区间1-64轴交A-D轴及连接通道 1、地基与基础分部工程 2、主体结构分部工程 3、建筑电气分部工程 4、给排水和采暖分部 （二）隧道工程 1、开挖与支护工程 2、钢筋混凝土结构工程	地铁1-64轴交A-D轴及连接通道 1、地基与基础分部已按合同要求完成 2、主体结构分部工程已按合同要求完成 3、建筑电气分部工程已按合同要求完成 4、给排水和采暖分部已按合同要求完成 隧道工程 1、开挖与支护工程已按合同要求完成 2、钢筋混凝土结构工程已按合同要求完成

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已按合同约定完成。
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （一） 监理技术档案和管理资料 （二） 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效。
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全、有效。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效，质量评价均符合要求。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书已签订，保修范围及保修期限已约定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款。
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕。
审查结论： 该工程已按照设计图纸及合同条款规定完成施工，无违约现象，施工过程管理文件及竣工文件齐全，工程质量符合预定质量目标的要求，符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人： 年 月 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层

表 2

主　任	王国强
副主任	林金淑
成　员	庄冠鸿、杨跃强、刘峰、张清峰、周革、张晋平 陈球叶

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	杨跃强	吴培山、刘峰、张清峰、周革、张晋平 陈球叶
隧道工程	庄冠鸿	郑东光、张清峰、周革、张晋平、郭伟劲 林贵福
/	/	/

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	合格	共核查 15 项，其中符合要求 15 项，经鉴定符合要求 15 项； 结论：合格	应得 100 分 实得 83 分 得分率 83%
隧道工程	合格		
单位工程评定等级： 工程质量验收质量等级：合格 （公章） 建设单位工程负责人： 年　月　日			
执行标准	地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013） 《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204－2015》	
	隧道工程	《地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T50299-2018》 《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204－2015》	

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在听过各方情况汇报，现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为：

该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规的工程建设强制性标准；工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等级评定为合格。

符合竣工条件，同意竣工验收。

建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字）
年 月 日	年 月 日	年 月 日	2023年12月27日	2023年12月27日

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第一期）	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	市政道路总长1.83km；淡湖北路为城市主干路；最大排水管径1.5m；桥梁总长2.4km，城市互通式立交桥，分为钢箱梁、预应力砼箱梁结构，单跨最长60m；景观绿化造价约1300万元。
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2020 年 12 月 24 日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023 年 8 月 24日
施工许可证号	350591200107020 1-SX-001	总造价	

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一）道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 （二）桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 （三）排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 （四）其他专业 1、电力、通信工程 2、照明工程 3、给水、中水工程 4、交通、绿化工程 5、其他工程	道路工程 路基部位、结构层部位、路面部位、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成 桥梁工程 基础部位、下部结构、上部结构、桥面结构、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成 排水工程 雨水工程、污水工程均已按设计图纸、合同要求完成 其他专业 电力、通信工程、照明工程、给水、中水工程、交通、绿化工程、其他工程均已按设计图纸、合同要求完成

续表1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已按合同约定完成
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二） 监理技术档案和管理资料 （三） 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全、有效
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效，质量评价均符合要求
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书已签订，保修范围以保修期限已约定
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改问题已按要求全部整改反馈完毕
审查结论： 该工程已按照设计图纸及合同条款规定完成施工，无违约现象；施工过程管理文件及竣工验收文件齐全，工程质量符合预定质量目标的要求，符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人： 年 月 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层

表 2

主　任	王国强
副主任	林金淑、黄志钦、陈江杰
成　员	庄冠鸿、黎小云、兰培超、刘峰、张清峰、周革、张晋平

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
道路工程	庄冠鸿	蔡燕峰、庄雄洪、张清峰、何永江、孔志鹏、张晋平
桥梁工程	刘　峰	张鑫平、庄雄洪、周革、李计稳、黄景东、杨跃强、黄嘉川
排水工程	林金钏	杨战勇、张慧坚、丁光文、黄瑞通、肖晓松、樊黎明
给水工程	陈燕忠	杨战勇、张慧坚、丁光文、黄瑞通、孔志鹏、樊黎明
通信工程	林　琅	曾少萍、张慧坚、严圣皓、张和模、肖晓松、卢涛
电力工程	黎小云	曾少萍、张慧坚、严圣皓、张和模、孔志鹏、卢涛
路灯工程	陈江杰	庄雄洪、薛永山、梁龙标、张和模、何永江、张晋平
交通工程	陈江杰	庄雄洪、薛永山、梁龙标、王高奇、黄景东、张晋平
绿化工程	兰培超	庄子炎、郭成林、严圣皓、黄景东、卢涛、韩伟

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格		
桥梁工程	合格	共核查3项，其中符合要求3项，经签定符合要求3项。 结论： 合格	应得100分 实得 分 得分率 %
排水工程	合格		
给水工程	合格		
通信工程	合格		
电力工程	合格		
路灯工程	合格		
交通工程	合格		
绿化工程	合格		

单位工程评定等级：工程质量强制质量等级：合格

建设单位工程负责人：

（公章）

年 月 日

执行标准		
	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1－2008
	桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ－2008
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工与质量验收规范》GB50268－2008
	电力、通信工程	《通信管道工程施工及验收规范》GB/T 50374－2018 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303－2015 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168－2016
	照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89－2012
	交通、绿化工程	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82－2012 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311－2009 《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827－2009及相关验收规范

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	自评合格
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在听过各方情况汇报、现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为：

该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规及工程建设强制性标准；工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等级评定为合格。

符合竣工条件，同意竣工验收。

建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字）
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

（3）黄石新港(物流)工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包

中 标 通 知 书

中铁六局集团有限公司(中标人)：

自 2020 年 12 月 15 日定标后，经定标委员会评定，确定黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包(项目名称)由你单位为中标人。

中标费率：设计费用下浮率：31% 建筑安装工程费用下浮率：6.5%

项目负责人：田文强

中标人收到中标通知书后，请于 2021 年 1 月 15 日 10 时前到黄石新港开发有限公司与招标人签订承发包合同，并同时报监管机构备案。在限期内不来草拟合同者作放弃中标处理。

招标人（盖章）：_____

招标代理机构(盖章)：_____

日期：2020 年 12 月 15 日

正 本

黄石新港（物流）工业园区村镇改造

设计施工EPC总承包合同

合同编号：XG2021-38

黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包

发包人：黄石新港开发有限公司

承包人：中铁六局集团有限公司（联合体牵头人）
南京市市政设计研究院有限责任公司（联合体成员）

第一部分　合同协议书

发包人（全称）　黄石新港开发有限公司

承包人（全称）　中铁六局集团有限公司（牵头人）、南京市市政设计研究院有限责任公司（成员）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律，行政法规，遵循平等、自愿，公平和诚信原则，合同双方就黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包

工程批准、核准或备案文号：

工程内容及规模：春湖村、三洲村、广言村和凡庄村道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、外立面改造、安装工程、修建停车场、其它零星工程等。

工程所在省市详细地址：黄石新港（物流）工业园韦源口镇内春湖村、三洲村、广言村、凡庄村。

工程承包范围：设计、施工总承包，具体如下：

1、设计：①春湖村，根据已完成得方案设计及评审，初步设计，限额进行施工设计（含预算）；②广言村，完成方案设计、初步设计（含概算）及批复限额进行施工设计（含预算）；③凡庄村，完成方案设计、初步设计（含概算）及批复限额进行施工设计（含预算）；④三洲村前期已完成方案设计、初步设计及施工图设计，本项目设计、设计变更及后期服务中不含三洲村。⑤并提供春湖村、广言村及凡庄村设计技术交底，并解决施工中的设计技术问题，施工全过程配合服务等；包通过方案设计评审、初步设计评审批复、施工图审查并出具审查意见合格书（含图审费用）。

2、施工：完成春湖村、三洲村、广言村、凡庄村所有施工工作，施工实施建设阶段、设备采购、安装、试验、检测（仅包含原材料见证取样）、送检、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计工作，包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包竣工验收通过及相关配合服务。

3、项目总投资约14660万元。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

春湖村（不含方案设计和初步设计）、广言村及凡庄村的全部设计（方案设计、初步设计、施工图设计以及变更设计）由承包人完成提供，符合现行国家规范、标准及发包人要求。

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：以发包人书面通知为准；

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：以监理工程师书面开工令为准；

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：设计期 60 日历天，施工工期 540 日历天。（如因甲方原因造成工期延误，施工工期顺延）

四、工程质量标准

工程设计质量标准：合格，符合国家现行相关技术规范、标准及规程要求，并通过相关审查。

工程施工质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

五、合同价格和付款货币

合同价格包括设计费和建筑安装工程费两部分组成，各部分合同价格确定方式如下：

一、设计费：依据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格【2002】10 号）标准下浮 31%计算。计取基数为全过程造价咨询单位审定完送财政评审结果为施工图预算价。

其中，专业调整系数为 1.1，工程复杂程度调整系数及附加调整系数不计取。

二、建筑安装工程费：按经全过程造价咨询单位审定完送财政评审后的施工图预算价下浮 6.5%计算，施工图预算价确定方式以本合同专用条款约定为准。

除根据合同约定的在工程实施过程中需增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：合同自双方签署盖章后生效

发包人： （公章或合同专用章）	承包人(联合体牵头人、施工单位)： （公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表： （签字或签章）	法定代表人或其授权代表： （签字或签章）
工商注册住所：	工商注册住所：
企业组织机构代码：	企业组织机构代码：
邮政编码：	邮政编码：

法定代表人：	法定代表人：
授权代表：	授权代表：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：

承包人（联合体设计单位）：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

开户银行：

账　　号：

合同订立时间：2021 年 01 月 12 日

合同订立地点：黄石新港开发有限公司

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包工程	开工日期	2021 年 6 月 2 日	对工程的质量评价 本工程经自检，符合设计、规范及合同要求，达到了竣工验收标准。	
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 26 日		
合同造价（万元）	14660 万	施工决算（万元）	/	竣工验收日	年 月 日

验收范围及内容：

一、验收范围：

本次验收部位为春湖村改造工程

二、主要工程内容：

春湖村改造工程内容包括：给排水工程、道路工程、景观工程 、电气工程、建筑工程五个分部工程。

给排水施工完成：部分住户给水、村内污水主管网、雨水主管网、入户支管网、雨污水检查井、雨水收集井、排水边沟、提升泵站、A 线闸门。

道路施工完成：柯家湾及邱家湾村内部道路和进村道路 A 线、C 线、D 线原有道路改造和设计新建道路的路基填筑、混凝土硬化及沥青刷黑。

景观工程完成：村内柯家湾祠堂左侧山体改造，土地庙前改造、邱家湾祠堂前改造，新建公厕、篮球场、活动中心、篮球场广场、木栈道、亲水平台、停车场、文化长廊和柯家湾、邱家湾范围内绿化等施工内容。

电气工程施工完成：村道路两侧及篮球场太阳能路灯安装架设。

建筑工程施工完成：村内居民房屋外立面改造、门窗更换等系列施工内容。

参加竣工验收单位意见

建设单位	项目负责人（盖章）	设计单位	项目负责人（盖章）	
监理单位	总监理工程师（盖章）	勘察单位	项目负责人（盖章）	
施工单位	项目负责人（盖章）			

存在问题及处理意见：

无

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包工程	开工日期	2022 年 8 月 2 日	对工程的质量评价 本工程经自检，符合设计、规范及合同要求，达到了竣工验收标准。	
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 26 日		
合同造价（万元）	14660 万	施工决算（万元）	/	竣工验收日	年 月 日

收范围及内容：

一、验收范围：

本次验收部位为凡庄村改造工程

二、主要工程内容：

凡庄村改造工程内容包括：排水工程、道路工程、景观工程 、电气工程、建筑工程五个分部工程。

排水施工完成：村内污水主管网、雨水主管网、入户支管网、排水边沟、雨水收集井、化粪池施工。

道路施工完成：村内内部道路改造、沥青刷黑施工。

景观工程完成：风水池塘改造、文化长廊、篮球场、景观亭，古树保护、停车位、公厕等系列园建内容，以及村内苗木栽植，草坪铺设等绿化施工。

电气工程施工完成：村道路两侧及篮球场太阳能路灯安装架设施工。

建筑工程施工完成： 茶叶加工厂一座，村内居民房屋外立面改造、门窗更换系列施工。

参加竣工验收单位意见

建设单位	项目负责人（盖章）	监理单位	总监理工程师（盖章）	
设计单位	项目负责人（盖章）	设计单位	项目负责人（盖章）	
勘察单位	项目负责人（盖章）	施工单位	项目负责人（盖章）	

存在问题及处理意见：

无

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包工程	开工日期	2021 年 4 月 1 日	对工程的质量评价 本工程经自检，符合设计、规范及合同要求，达到了竣工验收标准。	
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2022 年 8 月 30 日		
合同造价（万元）	14660 万	施工决算（万元）	/	竣工验收日	2022 年 9 月 1 日

验收范围及数量：

一、验收范围：

本次验收部位为三洲村街道改造工程，主要为复兴街、金三路及背街小巷雨污水升级改造，复兴街主路路面刷黑、人行道铺装及配套绿化照明工程。

二、主要工程内容：

（1）给排水工程。污水工程完成主路 DN400（HDPE）污水管道 3277m；完成背街小巷 DN300（HDPE）污水管道 8147m；完成 DN200pvc 四级管网 4283m。雨水工程完成混凝土承插雨水管道 4185m；完成 0.4m*0.4m 排水边沟 6095m，0.3m*0.3m 排水边沟 700m。

（2）道路工程。道路工程人行道铺装完成 60422 ㎡，路缘石安装 6837.52m，沥青混凝土刷黑完成 2874312 ㎡；背街小巷完成新建道路硬化 251942 ㎡。

（3）绿化工程。绿化工程完成桂花树（胸径 12cm）350 颗，（胸径 10cm）241 颗；红花檵木栽种 22002 ㎡，红叶石楠栽种完成 22002 ㎡。

（4）照明工程。照明工程完成配电柜 1 座，完成路灯（5/7m 双臂路灯）80 盏，完成电缆铺设 2619 米。

（5）交通工程。标线 5.5t，预及线 1231，地面导向线 58 ㎡，停车线 86 ㎡，人行道预井线 43 ㎡；公交停车线 84 ㎡；车道中心线填充 60 ㎡。

参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人 （盖章）	设计单位	项目负责人 （盖章）
监理单位	总监理工程师 （盖章）	勘察单位	项目负责人 （盖章）
施工单位	项目负责人 （盖章）		

存在问题及处理意见：

无

竣 工 验 收 证 书

施管表2

工程名称	黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包工程	开工日期	2021 年 10 月 22 日	对工程的质量评价 本工程经自检，符合设计、规范及合同要求，达到了竣工验收标准。	
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 26 日		
合同造价（万元）	14660 万	施工决算（万元）	/	竣工验收日	年 月 日

收范围及内容：

一、验收范围：

本次验收部位为广言村改造工程

二、主要工程内容：

广言村改造工程内容包括：排水工程、道路工程、景观工程 、电气工程、建筑工程五个分部工程。

排水施工完成：村内污水主管网、雨水主管网、入户支管网、排水边沟、雨水收集井、化粪池、沉淀池施工。

道路施工完成：村内内部道路改造、沥青刷黑施工。

景观工程完成：风水池塘改造、文化长廊、篮球场、古树保护、古井保护、停车位、公厕、步道铺装、丰行栈桥、休闲娱乐广场等系列园建内容，以及村内苗木栽植、草坪铺设等绿化施工。

电气工程施工完成：村道路两侧及篮球场太阳能路灯安装架设施工。

建筑工程施工完成：村内居民房屋外立面改造、村容美化系列施工。

参加竣工验收单位意见

建设单位	项目负责人 （盖章）	设计单位	项目负责人 （盖章）
监理单位	总监理工程师 （盖章）	勘察单位	项目负责人 （盖章）
施工单位	项目负责人 （盖章）		

存在问题及处理意见：

无

（4）兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程总图工程(二标段)

中标通知书

中标编号：A02-12620000224333349J-20210803-033968-2/002

中铁六局集团有限公司：

你单位于2021年09月17日所递交的兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程总图工程的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，贵单位中标，请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同，具体中标内容如下：

中标价	肆亿伍仟壹佰伍拾叁万贰仟肆佰零捌元伍角玖分				
开工时间	2021-09-20	竣工时间	2023-09-30	工期(天)	741
质量标准	达到国家工程质量验收合格标准，争创鲁班奖	承包类型	施工总承包		
项目负责人	王光耀	身份证号	422427197702250359		
技术负责人	胡正勇	身份证号	413028197801091916		
安全质量负责人	崔振云	身份证号	620105197205071043		

项目业主单位：
(盖章)
负责人：
年9月3日

招标代理机构：
(盖章)
负责人：
2021年9月3日

甘肃省公共资源交易局兰州新区分局：
(盖章)
2021-9-23 交易结果见证专用章
负责人：
年 月 日

1. 本中标通知书壹式四份，项目业主单位、中标单位、招标代理机构、甘肃省公共资源交易局兰州新区分局各壹份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

GMHJCHT2021-306

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程总图工程（二标段）

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：甘肃省民航机场集团有限公司

承包人（全称）：中铁六局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程总图工程（二标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程总图工程（二标段）

2. 工程地点：兰州中川国际机场。

3. 工程立项批准文号：甘肃省发展和改革委员民航西北局函〔2020〕141号

4. 资金来源：中央预算资金，民航发展基金，地方政府安排资金及自筹资金

5. 工程内容：（一）土方及地基处理工程：本工程航站区土方平整填方 901.4766 万立方米（压实方，不含地基处理）、挖方 442.8902 万立方米（自然方，不含地基处理）、外借填方638.8817 万立方米（自然方）。地基处理强夯 194.7000 万平方米、填方 131.0953 万立方米、挖方 127.6213 万立方米，设置挡土墙长 3562 米。边坡防护面积 59414 平方米，设置坡脚沟长2730 米。

（二）道路工程：新建机场大道南段 67835 平方米，总长 1103.78 米，主路双向 8 车道，宽35.5 米；新建工作区沥青混凝土道路 222300 平方米、植草砖铺砌车位 10782 平方米、活动场地 20800 平方米、垃圾箱 360 个。

（三）人行道、围界工程：新建人行道 62150 平方米、砖围界 3025 米以及标志牌、标志线等。

（四）综合管廊（沟）工程：新建综合管廊（沟）全长 15.32 千米，其中三条道路综合管廊，合计 4.30 千米，断面为三舱和四舱结构，采用地下一层现浇混凝土箱型结构；十七条道路综合管沟，合计 11.02 千米，断面为单舱和双舱结构，采用地下一层现浇混凝土 U 型结构 。

实际工程内容以施工图设计文件为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）

1. 工程承包范围：机场大道 P165+15 至工作区空港三路（不含）以北范围内的土方工程、

管廊（管沟）、停车场、机场大道以及工作区道路（含各小区内道路）工程等施工内容，具体内 容以招标文件、工程量清单、施工图设计为准。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 09 月 20 日。计划竣工日期：2023 年 09 月 30 日。

工期总日历天数：741 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以监理人发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期为准。

三、质量标准工程质量符合达到国家工程质量验收合格标准，争创鲁班奖标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）肆亿伍仟壹佰伍拾叁万贰仟肆佰零捌元伍角玖分(¥451532408.59元)。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟叁佰肆拾捌万肆佰肆拾元玖角捌分(¥/13480440.98元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）贰仟壹佰伍拾壹万元(¥21510000元)。1.合同价格形式：单价合同，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、设备费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。投标人所填报的综合单价须包括但不限于下列费用：

a)完成“计价规范”中的清单项目的“工程内容”内所描述的所有内容的费用；

b)在本总说明中“工程量特殊计算规则及工程项目内容特殊说明”中的有关项目内所描述 须包括的所有其他未包括在 a)项内的工作项目费用；

c）按照图纸、招标文件的相关技术要求、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容 。

五、项目经理

承包人项目经理：王光耀 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2]年?月30日签订。

十、签订地点

本合同在甘肃省兰州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效本合同自 合同双方签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 正本贰份副本陆 份，承包人执 正本壹份副本伍 份。

发包人：	甘肃省民航机场集团有限公司	承包人：	中铁六局集团有限公司
法定代表人或其委托代理人：	（签字）	法定代表人或其委托代理人：	（签字）
组织机构代码：		组织机构代码：	9110108101884765M
地　址：	兰州市城关区嘉峪关西路203号	地　址：	北京市海淀区万寿路2号
邮政编码：	730020	邮政编码：	100036
法定代表人：		法定代表人：	韦国
委托代理人：		委托代理人：	王光耀
电　话：		电　话：	010-68231632
传　真：		传　真：	010-68231521
电子信箱：		电子信箱：	811545393@qq.com
开户银行：	工行兰州市民航局支行	开户银行：	交通银行北京定慧寺支行
账　号：	2703 1003 2920 0001 555	账　号：	110060544018001830581

竣 工 验 收 证 书

工程名称	兰州中川国际机场二期扩建工程机场T标站坪工程（二标段）	开工日期	2022年3月1日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2024年12月18日
合同造价（万元）	约4.515亿	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

（一）土方工程

土方平整填方389.7万立方米（压实方，不含地基处理）、挖方66.7万立方米（自然方，不含地基处理），原地表以下建筑垃圾、生活垃圾、不良地质处理，其中国内、国际货运库、机务维修用地均为6米以上高填方。

（二）道路工程

机场大道进出场路、机场大道、东一路、平安巷、和谐巷、边防巷、西一路、车场东巷、车场中路区域的道路路基、路面（含分隔带排水渠、检查井等）、交安（含标识、标牌、标线等），9条道路共计4823米，及加筋挡土墙1049m，重力式挡土墙1999m，边坡防护工程812m。

（三）室外附属道路工程

2#能源小区、ED1灯光变电站、爆炸物处理区、边检用房、出租车蓄车场、大客车蓄车场、国际货运站、国内货运站、货运区开闭所共9处区域内的道路等附属工程。

（四）综合管廊（沟）工程

机场大道管廊标内共计1365m，Ca40防水混凝土，抗渗等级P6，综合管廊结构设计使用年限为100年；东一路、平安巷、和谐巷、边防巷、西一路、车场东巷、10KV预留管沟及机场大道西辅路管沟共8条道综合管沟本体，共计4290m，Ca40防水混凝土，抗渗等级P6，综合管沟结构设计使用年限为25年。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价

验收小组根据设计单位的质量检测报告、施工单位的竣工验收报告、监理单位质量评估报告，并经现场查看和查阅施工质保资料，验收小组一致认为：工程设计符合相关规范、标准和工程建设标准强制性条文，施工符合设计文件要求，基础资料齐全可靠，建设、设计、监理、施工单位执行了国家强制性规范的要求，工程质量符合国家（行业）质量验评标准，满足使用功能要求，单位工程质量达到合格标准，同意竣工验收。

竣工验收日期	2024年12月18日

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）	勘察单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）
接收及管理单位	签名： （盖章）				

（5）开平市城区生活污水处理设施完善 PPP 项目

中标通知书

广东粤海水务投资有限公司（牵）、哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司（成）、中铁六局集团有限公司（成）：

开平市城区生活污水处理设施完善 PPP 项目（项目编号：440783-2021-00648），以公开招标方式进行招标。于 2021 年 8 月 3 日在江门市公共资源交易中心开平分中心公开开标，已完成采购结果确认谈判工作及网上公示。现确定广东粤海水务投资有限公司、哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司、中铁六局集团有限公司（联合体）为中标人，具体情况如下：

1、项目概况

本项目实施内容包括：迳头污水处理厂三期工程（扩建）的投融资、设计建设与运营移交、迳头污水处理厂配套管网的投融资、设计建设与运营移交、新美污水处理厂配套管网的投融资、设计建设与运营移交以及迳头污水处理厂纳污区域内存量管网、泵站的运营维护和移交（具体详见招标文件）。

2、合作期

合作期为自项目合同生效日起约 25 年（按暂定签约时间 2021 年 9 月份计算），其中建设期为 2 年，项目计划于 2023 年 9 月份开始商业运行，2046 年 7 月份结束，与迳头污水处理厂一期、二期工程同步到期。如发生 PPP 合同约定的合作期延长情形的，本项目的合作期经政府方审批后延长。

3、运作方式

新建迳头污水处理厂三期工程（扩建）、新建迳头污水处理厂配套管网和新建新美污水处理厂配套管网工程融资需求明确，有明确的绩效考核标准，由社会资本完成项目的设计、施工建设、运营及移交等工作，政府方将根据合同约定支付服务费，该部分采用建设-经营-移交（BOT）模式运作。

对于政府方将城区迳头污水管网系统的 44 公里存量管网（含 5 个提升泵站）的运营维护职责委托给项目公司，政府保留资产所有权，将运营维护职责委托社会资本负责，并支付运维服务费，该部分采用委托运营（O&M）模式运作。

4、中标价格

报价内容	新建污水处理厂污水处理服务费报价	管网服务费报价	相关投资报价		
	投标报价（处理单价）（元/吨）	投标报价总和（万元/年）	工程费（下浮率）	主要二类费用（下浮率）	总投资（万元）
金额	1.1240	3264.5940	0.50%	0.50%	33817.70

你单位收到中标通知书后，须在2021年10月8日17时30分前到开平市城市管理和综合执法局与采购人签订合同。

招标人：（盖章）
开平市城市管理和综合执法局

法定代表人
或委托人（签字或盖章）：
日期：2021年9月9日

招标代理单位：（盖章）
广东新正工程咨询有限公司

法定代表人
或委托人（签字或盖章）：
日期：2021年9月9日

开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目

合 同

甲方：开平市城市管理和综合执法局

乙方：广东粤海水务投资有限公司(牵)

哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司（成）

中铁六局集团有限公司（成）

签订日期：2021年9月10日

本合同由以下双方于 2021 年 9 月 10 日在 中国广东省开平市 签署：

甲方： 开平市城市管理和综合执法局

注册地址： 江门市开平市人和东路 16 号 3 栋

法定代表人： 罗健华

乙方一： 广东粤海水务投资有限公司（联合体牵头方）

注册地址： 深圳市罗湖区黄贝街道水库社区东湖二路 68 号粤海水务 1 号楼整套

法定代表人： 李海飞

乙方二： 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司（联合体成员方）

注册地址： 哈尔滨市松北区科技二街1111号支8房间号1915室

法定代表人： 赵焱

乙方三： 中铁六局集团有限公司（联合体成员方）

注册地址： 北京市海淀区万寿路2号

法定代表人： 韦国

（乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”）

鉴于：

1、(1) 开平市城区生活污水处理设施完善 PPP 项目（以下简称“本项目”）已通过物有所值评价和财政承受能力论证，且本项目的《开平市城区生活污水处理设施完善 PPP 项目实施方案》（以下简称“《实施方案》”）已于 2020 年 7 月 30 日由 开平市 人民政府批复同意。

2、根据本项目实施方案， 开平市 人民政府授权甲方作为实施机构负责本项目的具体实施。甲方已通过【☑公开招标；□其他采购方式： / 】选定 广东粤海水务投资有限公司（联合体牵头方）、哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司（联合体成员方）、中铁六局集团有限公司（联合体成员方）组成的联合体 为本项目的中选社会资本，并已于 2021 年 9 月 9 日发出

【☑ 中标通知书；□成交通知书】。

3、《开平市城区生活污水处理设施完善 PPP 项目合同》已于 2021 年 9 月经 开平市 人民政府批准同意签署。

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国民法典》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

厂网一体化 PPP 项目合同标准条款

第 1 条　定义和解释

1.1 定义

除本合同另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义：

1.1.1 本合同，指由甲方与乙方就本项目签署的 PPP 项目合同，包括全部附件以及日后签署的本合同之补充协议和附件，均视为本合同的组成部分。

1.1.2 本项目，指开平市城区生活污水处理设施完善 PPP 项目。

1.1.3 项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括但不限于污水处理厂、管网、泵站在内的全部构筑物、建筑物、设施、设备等财产。

1.1.4 甲方，指本项目中经开平市人民政府授权确定的项目实施机构。

1.1.5 乙方，指政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本，如中选社会资本为多个成员组成的联合体的，指联合体全体成员。

1.1.6 政府方，指开平市人民政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指政府和实施机构。

1.1.7 项目公司，指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司。

1.1.8 采购文件，指《开平市城区生活污水处理设施完善 PPP 项目采购文件》。

1.1.9 响应文件，指乙方按照采购文件要求编制，并对采购文件予以实质性响应的文件。

1.1.10 经营权，详见本合同第 3.2 款的约定。

1.1.11 土壤污染，是指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害公众健康或者破坏生态环境的现象。

1.1.12 服务费，指污水处理服务费、管网服务费的统称。其中：

污水处理服务费，指乙方为建设符合适用法律及协议规定的竣工验收标准的污水处理厂，并提供本项目污水处理服务而获得的服务收入。该服务费的实际支

2.2.2 签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉项目的现状和风险；

2.2.3 如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第 24.1.1 款的约定终止本合同。

第 3 条　项目合作范围和合作期限

3.1 项目合作范围

自生效日起，由乙方按照本合同约定负责本项目合作范围内的新建项目设施的【☑投融资；☑建设；☑运营维护；☑移交】工作。具体项目设施如下：

3.1.1 本项目新建污水处理厂：

扩建迳头生活污水处理厂（三期）工程，设计规模为 2.5 万 m^3/d，主要是在现有二期厂区预留用地上新建 A/A/O 曝气式氧化沟和二沉池等构筑物/设施，其他构筑物/设施与一期、二期共用。

3.1.2 本项目新建管网设施：

(1) 新建迳头污水处理厂配套管网，新建配套管道不少于 34.075 公里，具体内容包括：DN500~DN800 重力流污水主次干管 24.055 公里，DN400 过河压力管道 0.7 公里，DN300~DN400 污水支管 9.32 公里，新建勒冲污水提升泵站土建规模 5.0 万 m^3/d（设备按 2.0 万 m^3/d）。通过新建泵站，将勒冲片区的污水提升（过江）至银海一号小区南侧市政路，再接入迳头东路现状污水管道，进而汇入迳头污水厂进行处理。

(2) 新建新美污水处理厂配套管网，新建配套管道不少于 10.925 公里，具体内容包括：DN500~DN1000 重力流污水主次干管 7.775 公里，DN300~400 污水支管 3.15 公里。

为确保管网覆盖范围内的污水得到全面和有效收集，乙方需实现现状排污口污水的全面接纳，并充分预留管道沿线发展区域的接收口；需对《项目可行性研究报告》管网覆盖区域内的已标识的支管进行全面复核和方案优化，以及对未详细标识的支管进行全面评估，并在初步设计/施工图设计阶段补充和完善。

乙方应确保本项目的配套支管总长度不低于上述其重力流主次干管总长度的 40%（百分之四十），涉及的建设投资均视为已包含在乙方的投标报价内。

甲方同意乙方在满足上述条件的情况下进行优化、限额设计；本项目建设内容以经甲方批复的初步设计方案为准。

3.2 项目经营权

甲方已获得本级人民政府的授权，通过与乙方签订本合同的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责新建污水处理厂及新建管网项目设施的【☑投融资；☑建设；☑运营维护；☑移交】，并享有获取污水处理服务费和管网服务费及相关收入的权利。

3.3 其他经营性业务

未经甲方事先书面同意，乙方不得开展其他经营性业务，否则甲方有权扣除或提取履约担保的全部金额。

如未来乙方根据适用法律、甲方要求拟利用本项目设施开展本合同约定内容以外的经营性业务的，必须事先报经甲方书面同意。未来收益分享等有关事宜由甲、乙双方届时协商确定，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为，否则甲方有权扣除或提取履约担保的全部金额。

3.4 项目合作期限及期满处理

3.4.1 合作期限的确定

本项目合作期限为自本合同生效日起至 2046 年 7 月 31 日 / 时止，包括项目建设期和运营期。其中，建设期共 2 年，自本合同生效日起至 2023 年 9 月 9 日 / 时止；运营期自 2023 年 9 月 10 日 / 时起至 2046 年 7 月 31 日 / 时止。

合作期限的其他约定：预定开始商业运营日不晚于：2023 年 7 月 31 日；预定日期按本合同预定生效日 2021 年 8 月 1 日（建设期起始日）计算，如本合同生效日提前或延后，则预定开始商业运营日期相应提前或顺延。

3.4.2 合作期满的处理

本项目合作期限届满时，乙方应向甲方无偿移交所有项目设施及相关权利。甲方有权依照届时适用法律规定选择社会资本，如乙方在上述合作期限内履约记录良好，则在同等条件下可享有优先权。

乙方应保证在合作期满时清偿其所有债务，解除在项目设施及相关权益上设置的任何担保。在合作期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由乙方享有和承担，与甲方无关。

3.5 经营权的排他性及其处分限制

3.5.1 甲方承诺，除本合同另有约定外，在本项目合作期限及合作范围内，【☑甲方授予乙方对项目设施的经营权系独家的、排他的权利；□甲方授予乙方对合作区域的经营权系独家的、排他的权利】。除非依照本合同约定提前终止的，甲方承诺不擅自收回经营权、不减少经营权的内容、不再将经营权授予任何第三方。

3.5.2 除本合同另有约定外，未经甲方事先书面同意，乙方在项目合作期内不得将经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

第 4 条　项目融资与财务管理

4.1 项目投融资结构

4.1.1 本项目总投资估算为 33974.70 万元（暂定项目总投资）；

4.1.2 本项目的项目资本金为 6794.94 万元；

4.1.3 本项目总投资和项目资本金之间的差额由乙方通过银行贷款等方式予以解决，以满足项目建设资金需求。

4.2 融资责任

4.2.1 乙方应按照本合同约定及双方确定的融资计划和方案要求自《承继协议》生效日起 90 日内完成融资交割，并负责项目资金的及时筹措；甲方应为乙方开展项目融资工作提供必要的协助，包括依法提供与项目融资有关的批复、证明、说明及相关文件等。如因本项目未纳入财政部 PPP 综合信息平台项目管理库或因本项目土地使用权证、建设用地规划许可证等甲方原因影响融资交割的，甲方同意乙方融资交割期限顺延。

在合作期内，项目设施所有权归【☑政府方指定的机构 甲方 ；□乙方】所有。

第 8 条　项目建设

8.1 项目设计

8.1.1 设计的范围

纳入本项目合作范围的项目设计，包括：【☑初步设计；☑施工图设计】。

8.1.2 设计单位的选定

本项目的设计单位通过以下第 （2） 种方式选定：

（1）由甲方依法选定项目【□初步设计；□施工图】设计单位。

（2）由乙方依法选定项目【☑初步设计；☑施工图】设计单位。

（3）由_____依法选定项目【□初步设计；□施工图】设计单位。

8.1.3 项目设计要求

本项目的设计文件应当符合以下要求和标准：

（1）经批复的可行性研究报告和项目产出说明；

（2）项目所在地区和行业的强制性技术标准；

（3）相关适用法律的规定；

（4）双方约定的其他技术标准和规范：详见附件 4。

8.1.4 设计的审查及设计责任

（1）甲方或相关行政职能部门有权审查设计文件，并提出审查意见。

（2）除本合同另有约定外，由乙方组织编制的设计文件，甲方或政府有关部门的审查不免除乙方应对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任，甲方未对设计文件或技术规范或其任何改动提出异议不应视为甲方放弃其本合同项下的权利；甲方不因进行审查而对本项目承担任何责任。若乙方未经甲方书面同意超过本合同约定的设计标准进行设计，导致建设或运营成本增加的，则该等增加的费用由乙方自行承担，且不得因此而调整本项目服务费。

存量厂网一体化 PPP 项目合同特殊条款

第 1 条　定义和解释

1.1 定义

除本合同特殊条款另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义，如本款约定与标准条款不一致的，以本款约定为准：

1.1.3 项目设施，指纳入本项目合作范围的存量污水处理厂、污水管网、雨污合流管网、污水泵站、雨污合流泵站、截污管线和相关附属设施等。

1.1.12 管网服务费，指乙方接收经双方确认的项目设施并提供管网和相关附属设施运营维护服务而需要获得的服务收入。该服务费的实际支付数额与管网绩效评价结果挂钩。

1.1.13 履约担保，指根据本项目采购文件规定的要求，履约担保系【☑支付履约保证金/保函；☑运维履约保证金/保函；☑移交履约保证金/保函】的统称。其中，支付履约担保，指乙方按照第 15.1 款约定提供的、为担保其履行在本合同项下的经营权转让价款支付等义务的担保。

1.1.21 开始运营日，就存量污水处理厂及存量管网，指项目设施正向移交日的次日。

1.1.39 运营日，指自正向移交日的次日起算，每日从北京时间 9：00 时开始至次日北京时间 9：00 时结束的二十四小时期间。

1.1.40 运营月，指自正向移交日的次日起算，运营期内任一个月的公历月份期间，但第一个运营月应在第一个运营日北京时间 9:00 开始，最后一个运营月应于合作期的最后一日北京时间 9：00 结束。

1.1.41 运营年，指自正向移交日的次日起算，运营期内任连续十二个月的公历年度期间，但第一个运营年应在第一个运营日北京时间 9:00 开始，最后一个运营年应于合作期的最后一日北京时间 9：00 结束。

1.1.42 正向移交，指甲方将存量污水处理厂和存量管网设施移交给乙方。

1.1.43 正向移交日，指甲方按照本合同约定向乙方移交全部存量污水处理设施且乙方向甲方提交已签署的移交确认书的日期或视为确认移交的日期。

第3条 项目合作范围和合作期限

3.1 项目合作范围

自生效日起，由乙方按照本合同约定负责存量项目设施的【□投融资；☑运营维护】，具体存量项目设施详见附件二，名单如下：

3.1.1 本项目存量污水处理厂：

/

3.1.2 本项目存量管网设施：

迳头污水处理厂存量污水管网长度约44公里，现有污水提升泵站5座。其中新昌泵站Q=1311L/s，H=11.5m、祥龙泵站Q=1139L/s，H=9.5m、桥园泵站Q=702L/s，H=13.5m、幕沙泵站Q=286L/s，H=13m、迳头泵站Q=578L/s，H=20m。

3.2 项目经营权

3.2.1 经营权

甲方已获得本级人民政府的授权，将**存量**项目的经营权**授予**给乙方，即由乙方负责存量污水处理厂和管网项目设施的【□投融资；☑运营维护；☑移交】，并享有获取污水处理服务费和管网服务费及相关收入的权利。

3.2.2 价款支付

乙方获得前述第3.2.1款所述存量项目的经营权应支付的价款，计 / 元，由乙方分 / 期以货币方式支付给甲方或政府方指定的其他主体，具体支付方式如下：

/

3.2.3 正向移交期间及标准

（1）正向移交期间

存量污水处理厂项目设施应自本合同生效日起 / 日内或双方另行商定的其

13.1 服务费的计算

政府根据存量污水管网的绩效考核情况向项目公司支付存量污水管网服务费，按以下公式按月结算：

存量污水管网服务费=1/12×年度存量污水管网服务费×存量污水收集管网运维绩效考核系数

其中：

存量污水管网服务费——存量污水管网当月应付的服务费（万元/月）；

年度存量污水管网服务费——中标的存量污水管网服务费（万元/年）；

存量污水管网运维绩效考核系数——根据附件 16 对存量污水管网评价得出的考核系数，每季度考核一次，开始运行（付费）的第一个季度不考核该指标，第一季度考核结果作为下一个季度的考核指标。

13.2 服务费的支付

13.2.1 乙方应当在每个运营【☑月；□季；□年】结束后 7 日内，完成当期服务费的计算，并制作付费申请及相关资料，报送甲方复核。其中全面普查期内的服务费支付特别约定如下：\ 。

第 15 条 履约担保和保障

15.1 支付履约担保

乙方应在本合同签署同时，向甲方提交等同于经营权转让价款的 0 %的支付【□保证金；☑履约保函】，担保期至乙方支付完毕全部经营权转让价款之日。

第 27 条 其他约定

/

（以下无正文）

签署页（本页无正文）

甲方（盖章）：开平市城市管理和综合执法局

法定代表人或其授权代表（签字）：

乙方一（盖章）：广东粤海水务投资有限公司（联合体牵头方）

法定代表人或其授权代表（签字）：


乙方二（盖章）：哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司（联合体成员方）

法定代表人或其授权代表（签字）：

乙方三（盖章）：中铁六局集团有限公司（联合体成员方）

法定代表人或其授权代表（签字）：

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明：
中铁六局集团有限公司负责开平市城区生活污水处理设施完善 PPP 项目的施工内容;约占整体合同工程量的 80.58%，合同金额为 27376.76 万元



合同编号CF6320220000001

开平市城区生活污水处理设施完善

PPP 项目工程施工合同

工程名称：开平市城区生活污水处理设施完善 PPP 项目

工程地点：开平市

发 包 人：开平粤海净水有限公司

承 包 人：中铁六局集团有限公司

第一部分 合同协议书

发包人：开平粤海净水有限公司

住　所：开平市三埠街道办事处迳头富强路2号112室

承包人：中铁六局集团有限公司

住　所：北京市海淀区万寿路2号

鉴于：

一、开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目由粤海投资有限公司与中铁六局集团有限公司组成联合体中标取得，联合体协议中约定：1）中标后由粤海投资有限公司与中铁六局集团有限公司出资设立项目公司，负责项目的筹资、建设、运营；2）中铁六局集团有限公司负责本项目的施工，其具体权利义务与责任由设立的项目公司与中铁六局集团有限公司签订施工合同或相关协议约定。

为尽快开展相关工作，发包人和承包人经协商在没有合同标价工程量清单或预算书的情况下，暂以立项估算的工程费用作为签约合同总价先行签订本合同，约定相关事宜。待具备条件后，本项目各子项工程的标价工程量清单或预算书由发包人上级公司与开平市投资审核部门审定后，双方再协商签订补充协议确认合同价款等事宜。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目

2.工程地点：　开平市城区。

3.工程立项批准文号：　2110-440783-04-01-870104　　。

4.资金来源：自筹

5.工程内容：本合同工程内容为合同图纸的所有项目，本款所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅《开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目合同》（以下简称"PPP合同"），以完全了解工程的实际范围与工作内容，具体工作内容详见PPP合同、经审查合格的施工图纸及设计修改通知单及技术要求等承包人需按合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程。

6.工程承包范围：　项目内容包括扩建污水厂及新建配套管网、泵站，以及对存量管网及泵站的维修改造。具体包括：（1）扩建迳头污水处理厂三期2.5万吨/日；（2）完善迳头污水处理系统污水收集管网约34公里及新建提升泵站一座；（3）建设新美污水处理系统污水收集管网约11公里。（4）对迳头污水厂纳污区域内约44km存量污水管网及5座污水提升泵站的维修改造。详见施工图纸及设计修改通知单等文件。

二、合同工期

关键节点工期：

1.2022 年 10 月 15 日厂区主体结构封顶；
2.2022 年 11 月 30 日提升泵站土建完成；厂区设备安装调试完成；
3.2022 年 12 月 31 日累计完成污水收集管网 45km；提升泵站设备安装调试完成；
4.2023 年 3 月 20 日完成环保验收；
5.2023 年 3 月 26 日项目完工验收；
6.2023 年 4 月 9 日项目商业运营；
7.2023 年 12 月 31 日，项目整体竣工验收。

三、质量标准

工程质量符合《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《广东省村镇生活污水处理设施建设评估验收办法（试行）》及其他相关验收规范进行验收并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰亿柒仟叁佰柒拾陆万柒仟陆佰元整 (¥273,767,600.00 元)；其中不含税价¥251,162,935.78 元，增值税税额¥22,604,664.22 元。以上金额为暂定签约合同价。

在施工图预算审核前作为工程款支付依据。待本项目施工图通过审查后，由发包人组织编制施工图预算并报开平市财审，以财审审定预算价*（1-中标下浮率 0.5%）为实际签约合同价，即签约合同价以开平市政府方财审（如需）和发包人审核确认的预算结果为准（注："中标下浮率 0.5%"为 PPP 项目合同的中标下浮率）。最终结算价根据开平市财政审定的综合单价和结算工程量确定，最终结算金额为财审审定结算价*（1-中标下浮率 0.5%）。

合同价格形式： 固定单价合同 。

如无特别说明，本合同所指货币均为人民币，所述价款和费用均含税。政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及合同价格作相应调整，但不含税价款不因此而调整。

五、项目经理

承包人项目经理：巩天才。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）履行本合同的相关补充协议（含经双方盖章确认的工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证等修正文件）；

（2）合同协议书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）施工设计图纸；

（7）开平市政府方财审（如需）和发包人审核确认的工程量清单或施工图预算书（如果有）；

（8）专用条款约定的其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的经双方盖章确认的文件均构成合同文件组成部分。专用合同条款及其附件须经合同当事人盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款及第三部分专用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年4月19日签订。

十、签订地点

本合同在开平市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方经法定代表人或委托代理人签字并加盖公章生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。

（以下无正文）

发包人：（盖章）	承包人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
电　话：_____	电　话：_____
传　真：_____	传　真：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账　号：_____	账　号：_____

开平粤海净水有限公司

开粤净水函〔2022〕14号

关于同意变更开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目施工单位项目经理的复函

中铁六局集团有限公司：

贵司关于《开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目施工单位项目经理变更申请函》已收悉。经研究，我司同意施工单位项目经理巩天才（370321197610120610）变更为陈红波（430421198604091 75X）。

请贵司严格按照施工相关规范及规定，办理相关变更手续，认真做好本项目的施工管理工作。

特此复函。

开平粤海净水有限公司

2022年8月18日

开平粤海净水有限公司　　2022年8月18日印发

开平城区生活污水处理设施完善 PPP 项目
联合体协议

签订日期：二〇二一年一 月

协议书

本合作协议于2021年【 1 】月【 21 】日由以下各方签署：

甲方：广东粤海水务投资有限公司

乙方：中铁六局集团有限公司

丙方：哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司

鉴于开平市城市管理和综合执法局拟于近期启动开平城区生活污水处理设施完善PPP项目（下称本项目），本协议各方本着互惠互利、共同发展的原则，共同组成联合体参与本项目的投标与实施。为保证联合体投标工作的顺利进行以及中标后权利义务的严格履行，经各方友好协商，特订立本联合体合作协议。

第一条 项目概况

本项目位于广东省江门市开平市，工程总投资估算为33974.69万元，其中第一部分工程费为27376.76万元，第二部分工程建设其它费为3646.93万元，第三部分预备费为1551.18万元。建设期利息为1316.82万元，铺底流动资金83万元。本项目实施内容包括：迳头污水处理厂三期工程（扩建2.5万吨/日）的设计建设与运营、迳头污水处理厂配套管网的设计建设与运营、新美污水处理厂配套管网的设计建设与运营以及迳头污水处理厂纳污区域内存量管网、泵站的运营维护。以上内容最终以本项目招标文件和PPP项目合同发布的为准。

第二条 联合体各方在投标阶段的职责分工

2.1 甲方负责：（1）牵头报名参加资格预审和投标，购买资格预审文件和招标文件，组织编制资格预审和投标文件，并负责资格预审文件、投标文件统一打印、封装工作；（2）负责按招标要求开具投标相关手续，并派员参加踏勘现场、澄清答疑、投标及合同谈判；（3）如联合体中标，由甲方牵头参加合同谈判及联合签署合同文件；（4）投标或合同谈判中，由甲方根据乙方、丙方提供的信息及建议决定最终报价及合同条款。

2.2 乙方、丙方：（1）投标过程中接受甲方的统筹、协调安排；（2）收集并提供有利于联合体中标的有关资料及相关工作；（3）在资格预审、投标阶段，

配合甲方完成打印、盖章及封装文件。

2.3 各方同意，本项目投标保证金由甲方负责缴纳。

第三条 中标后联合体各方的职责分工

3.1 甲方作为本项目联合体牵头人及控股股东，负责牵头组建项目公司，由项目公司负责本项目的投融资、建设管理、运营维护工作。

3.2 乙方作为本项目联合体成员单位、投资方之一和施工总承包单位，主要负责本项目的施工总承包和工程建设，并行使股东权利；出资方式为以自有资金、与甲方同步出资，并按股比为项目提供资金、技术与管理支持。

3.3 丙方作为本项目的联合体成员单位、投资方之一和设计单位，主要负责本项目的设计工作，并行使股东权利；出资方式为以自有资金、与甲方同步出资，并按股比为项目提供资金、技术与管理支持。

3.4 乙方、丙方不向项目公司委派董事、监事和高管，且不参与项目公司运营管理，不承担运营亏损。

第四条 联合体各方出资及股权转让

4.1 如联合体中标，各方同意按 PPP 项目招标文件有关要求共同出资成立项目公司，甲方持股比例为【98.9%】，乙方持股比例为【1%】，丙方持股比例为【0.1%】。

4.2 联合体各方保证根据持股比例同步出资（注册资本金及项目资本金）到位。

4.3 在 PPP 项目合同约定的项目公司股权锁定期届满且不违反相关法律法规政策及符合 PPP 项目合同约定的情况下，乙方、丙方可按相关规定向甲方转让所持有的项目公司全部（或部分）股权，甲方应予接收，转让条件等具体事项届时双方另行协商确定。

第五条 项目公司融资及保函事宜

5.1 项目公司成立后，由项目公司负责通过融资的方式筹措本项目资本金以外的资金，各方应积极协助项目公司完成融资。

5.2 针对政府方要求项目公司提交的建设期履约保函，如届时项目公司无法提交，则由联合体成员按持有项目公司的股比提供。

5.3 乙方就本项目向项目公司提供相应的履约保函，履约保函具体金额及提供时间等按施工总承包合同执行。履约保函需为独立不可撤销、见索即付的银行

保函，具体格式经项目公司事先同意，并作为施工总承包合同附件。乙方不要求项目公司提供工程款支付担保。

第六条 项目勘察设计和施工

6.1 乙方作为本项目施工总承包单位，负责本项目工程的施工任务等工作。工程承包范围、合同定价原则、工程建设安全、质量、投资、进度目标、竣工图编制，以及其他权利义务等相关事宜，由乙方与项目公司签订施工总承包合同约定，合同采用国家标准示范文本，并按照招标文件、PPP 合同及相关法律法规规定及甲方要求，由乙方和项目公司协商修订专用条款。

6.2 丙方作为本项目设计单位，负责本项目的初步设计、施工图设计、施工图预算编制等工作，分别对项目整体设计、设计成果负责。丙方与项目公司签订设计合同约定双方权利义务等相关事宜，合同采用国家标准示范文本，并同意按照招标文件、PPP 合同及相关法律规定、甲方和项目公司要求修订相应合同条款。基于丙方无测量勘察相关资质，本项目测量勘察工作由项目公司作为主体招选具有满足测量勘察资质的公司负责（若政府方另有招选需求，则以政府方的招选需求为准）。

第七条 工程款支付

乙方同意：

7.1 本工程按签订的工程总承包合同签约金额（扣除暂列金额后）的 10%支付预付款，预付款按年度工程量分年支付，预付款分 12 期平均扣回；安全文明施工费预付比例为当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%。

7.2 人工费按月支付。乙方应按国家相关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，保障农民工工资按时足额支付。预算财审批复前，按照项目公司审批确认的已完成合格工程量对应价款的 25%的 75%支付，支付至专用账户；预算财审批复后，按照项目公司审批确认的已完成合格工程量对应价款的人工费的 80%支付，支付至专用账户。

7.3 厂区各构筑物或建筑物单体工程土石方开挖、基坑支护工程、桩基础工程、主体完工、机电安装、单体验收等各个节点验收完成后，按照项目公司审批确认的各个节点已完成合格工程量对应价款的 75%（预算财审批复前，累计不超过合同暂定总额的 75%）或 80%（预算财审已批复，累计不超过财审预算的 80%）扣除已支付人工费后支付。

7.4 设备采购合同签订后支付第一笔进度款（合同额的 20%），货到现场并到货验收合格后支付已到货物对应合同金额的 60%。

7.5 管网工程每完成总工程量的 1/3 或 10km 或预算额 2000 万元（以先到为准）时，按照项目公司审批确认的已完成合格工程量对应价款的 75%（预算财审批复前，累计不超过合同暂定总额的 75%）或 80%（预算已批复，累计不超过财审预算的 80%）扣除已支付人工费后支付。

7.6 如 PPP 合同约定或政府有关部门正式明确财审不审预算（财审结算）的情形，预算按项目公司审批权限批准后，视同财审已批复预算的模式处理。

7.7 本项目竣工验收合格后，工程进度款累计支付至双方确认的工程造价（含工程变更）的 85%；本项目竣工验收合格且投入商业运营，工程进度款可累计支付至合同价（含工程变更）90%；结算经财审审批完成并确认施工无遗留问题的，支付至工程结算价的 97%。剩余 3%作为质保金，具体按施工总承包合同由项目公司支付给乙方。工程完工验收合格后，非乙方原因导致工程长时间（6 个月）无法办妥竣工验收手续的，视为竣工验收合格支付节点已经达到。

7.8 乙方同意项目公司可采用银行承兑汇票、商业承兑汇票或保理等非现金支付方式向乙方支付 20%的工程款（包括进度款、结算款、质保金等），期限不少于 2 个月，不多于 6 个月，其他 80%工程款以现金或转账方式支付。

如项目公司采用商业汇票方式支付的，项目公司将与乙方签订有关协议，在商业汇票有效期内，乙方需贴现承兑汇票的，发生的利息由乙方承担。

如项目公司采用保理方式支付的，保理手续费、利息由乙方承担。

第八条 关于设备采购

本项目所有工艺设备、电气设备、仪器仪表、自控、监控系统、安防系统、机修设备、化验设备等采购及安装，由乙方作为总承包方分包给甲方或甲方同意的单位实施，乙方不收取分包管理费并为设备安装提供支持。（甲方或甲方同意单位分包设备部分结算额为 A）。设备采购支付原则按第七条相应条款执行。

第九条 工程管理费及设计费

9.1 关于乙方支付的工程管理费

（1）乙方同意按甲方要求，与项目公司签署施工总承包合同；本项目施工总承包合同结算金额以政府方最终审定（审核或审计，下同）认可的工程结算价 B（考虑了 PPP 投标报价的工程下浮率 C 后，如有）为准。乙方须做好施工过程

的资料收集、整理及有关协调工作，负责协调政府方认可工程结算价款。

（2）乙方同意通过与甲方或其指定单位签订管理合同，包括不限于签订管理及技术咨询服务合同或相关设备、材料采购合同等方式向甲方或其指定单位支付管理费，管理服务费金额为【(B－A)*（12%－C）】（含税价，双方按税法规定承担相应增值税），关于支付管理服务费相关合同的签订时间不迟于施工总承包合同的签订时间。如招标条件确定后，项目投资回报达不到甲方投资回报要求，乙方同意在投标前与甲方就管理服务费金额重新调整，具体金额由甲乙双方另行协商一致后递交投标文件。

乙方按相关管理合同支付管理服务费，该等费用在每一次乙方收到工程款（包括预付款、进度款、结算款等，下同）后20个工作日内（乙方第一次支付管理服务费时间为收到项目公司支付工程款后的45日内）支付，每次支付的金额为当期乙方实际收到工程款乘以相应比例【即（12%－C）】，但在项目公司向乙方支付最后一笔工程结算款（不包括质保金）前，乙方须完成全部管理服务费的支付。乙方每次支付前，收款单位向乙方提供相应金额的合法有效的增值税专用发票。

9.2 关于丙方的设计费

丙方同意与项目公司签署的《设计合同》的合同金额按国家勘察设计取费标准（现行规范）进行计算（含施工图预算费用）。但丙方同意实际收取的设计费以政府方最终审定的设计费金额为准。

第十条 关于四证、工程质量、安全、进度、投资、结算等方面的约定

10.1 乙方承诺无论是提前开工还是正常开工都无条件的承担PPP合同及施工总承包合同中约定的项目公司及施工单位在工程建设投资控制、安全控制、质量控制和进度控制方面的义务和责任（免责条款除外），并严格遵循国家、行业、项目所在地、项目公司及甲方的工程管理建设标准，乙方承诺在现场设立项目管理部，按相关法规及项目公司要求派驻项目经理、技术负责人、五大员等，项目经理资质满足项目要求，项目管理人员及设备满足施工所需，乙方承诺本项目的工程质量、安全、进度、投资满足政府方有关要求，确保项目公司不会因项目质量、安全、进度、投资控制等建设原因违反PPP合同及相关法规政策，并满足政府方有关要求。乙方承诺全面协助项目公司进行项目建设管理、与业主方沟通协调等工作，确保项目按期正式运营并完成竣工验收。如果因乙方原因在施工过

程中出现进度安全质量等主要指标被政府问责的情形或无法按照合同约定完成相应施工任务，项目公司有权调整本项目施工任务的实施方、更换本项目施工单位或要求乙方更换现场施工队伍，因此造成的损失由乙方承担。

10.2 乙方承诺配合项目公司协调同意本项目纳入财政部 PPP 综合信息平台项目管理库后再签订 PPP 项目合同及开展项目主体工程建设（以发包人批准发出的开工令为准）。

10.3 如项目四证（国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证）办齐前政府要求项目公司提前进场开工，乙方承诺配合项目公司协调政府同意项目建设所需证照及手续办齐后再开工建设。如政府仍要求先行开工建设的，乙方承诺配合项目公司协调政府出具提前开工建设的书面依据（例如政府出具的开工通知、政府会议纪要等）后再开工建设；如政府方要求项目公司施工但项目公司因手续不全、未完成融资等原因而无法向乙方支付相关费用的，乙方同意延期申请支付预付款及进度款工程款，但延期期限不超过 3 个月。

非项目公司原因（包括但不限于因四证未及时办齐而无法获得银行贷款所致的窝工、工期延误等）造成工程费用增加的，乙方承诺负责协调财审认可该等费用。

10.4 乙方承诺项目的工程质量、安全和环境管理等均严格遵循国家、项目所在地、行业、项目公司及甲方的工程管理建设标准，施工现场成立质量安全环境管理机构，确保施工现场安全文明管理到位。

10.5 如因乙方原因导致乙方不能按照施工总承包合同约定的工期（包括但不限于进度工期、关键节点工期、完工工期等）进行施工，或未按要求完成施工任务的（不可抗力因素导致的或项目公司同意的工期顺延除外），项目公司有权提前解除施工总承包合同，乙方按施工总承包合同的相关约定承担相应的违约责任。

第十一条　其它

11.1 如因法律法规或本项目招标文件的规定或项目的投资回报无法达到甲方要求，导致甲方无法参与联合体对本项目投标的，甲方无需承担任何责任。

11.2 各方同意无论项目是否中标，在本项目《中标通知书》发布之前联合体各方各自发生的费用由各自承担，任何一方不得向其他方提出任何补偿要求。联

合体中标且《中标通知书》发布之后的、经联合体各方确认的项目公司开办费用可由任意一方或各方先行垫付，最终由项目公司承担。

11.3 各方同意如根据 PPP 合同约定，本项目中标服务费可纳入项目总投资，则该费用由甲方先行垫付，待项目公司成立后，由项目公司支付给甲方；如该费用未被纳入项目总投资，联合体各方同意按比例（即各自出资占总出资比例）支付给甲方。

11.4 各方对在合作过程中所获得的其他联合体成员未向社会公开的各类信息（包括但不限于商业秘密/客户信息）负有保密义务，未经信息提供方书面许可，不得将其泄露给本协议之外的其他方，否则违约方应承担违约责任并赔偿损失；本项目相关合同协议终止之后，信息接收方保密义务并不随之终止，直到信息提供方同意解除此项义务或相关信息资料被依法公开为止。

11.5 未经合作各方同意，任何一方不得就本项目，单独或与第三方联合提交投标文件投标本项目。

11.6 本协议出现以下情况之一时终止：政府取消该项目；联合体未中标；三方一致同意解除。

11.7 本协议一式九份，各方各执叁份，经各方盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为各方盖章页）

甲方（盖章）：广东粤海水务投资有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：中铁六局集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

丙方（盖章）：哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

签约时间：2021 年 1 月

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：开平市经济开发区污水处理厂三期扩建工程

建设单位（公章）：开平粤海净水有限公司

竣工验收日期：2023年12月29日

发出日期：2024年01月05日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	开平市迳头污水处理厂三期扩建工程	工程地点	开平市三埠街道迳头凤朝村
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	3494.28平方米	工程造价（万元）	4333.57
结构类型	/	开工日期	2022年 6 月 20 日
施工许可证号	440783202207140102	竣工日期	2023 年 12 月 29 日
监督单位	开平市建筑工程质量安全服务中心	监督登记号	2022073
建设单位	开平粤海净水有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	广州地质勘察基础工程公司	施工单位（土建）	中铁六局集团有限公司
设计单位	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	施工单位（设备安装）	中铁六局集团有限公司
监理单位	广东伟信工程项目管理有限公司	工程检测单位	华测工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	规划验收合格证	年 月 日		
	环保验收合格证	年 月 日		
	防雷装置验收文件	年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	440783202207140102		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	合格
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023 年 12月29日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	/ （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（迳头片区--一期工程）

建设单位（公章）：开平粤海净水有限公司

竣工验收日期：2023年12月29日

发出日期：2024年1月3日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（迳头片区--一期工程）	工程地点	开平市迳头片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	7745米	工程造价（万元）	4468.18
结构类型	/	开工日期	2022年6月20日
施工许可证号	440783202302080102	竣工日期	2023年12月29日
监督单位	开平市建筑工程质量安全服务中心	监督登记号	2023010
建设单位	开平粤海净水有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	广州地质勘察基础工程公司	施工单位（土建）	中铁六局集团有限公司
设计单位	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	施工单位（设备安装）	中铁六局集团有限公司
监理单位	广东伟信工程项目管理有限公司	工程检测单位	华测工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	规划验收合格证	年 月 日		
	环保验收合格证	年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	440783202302080102		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2023年12月29日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日
分包单位	设计单位	勘察单位
/ （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（长沙片区）

建设单位（公章）：开平粤海净水有限公司

竣工验收日期：2023年12月29日

发出日期：2024年1月3日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（长沙片区）	工程地点	开平市长沙片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	16654米	工程造价（万元）	7835.45
结构类型	/	开工日期	2022 年 6 月 20 日
施工许可证号	440783202306190102	竣工日期	2023年 12 月 29 日
监督单位	开平市建筑工程质量安全服务中心	监督登记号	2023085
建设单位	开平粤海净水有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	广州地质勘察基础工程公司	施工单位（土建）	中铁六局集团有限公司
设计单位	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	施工单位（设备安装）	中铁六局集团有限公司
监理单位	广东伟信工程项目管理有限公司	工程检测单位	华测工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	规划验收合格证	年 月 日		
	环保验收合格证	年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	440783202306190102		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见

建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2023 年12 月29日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12 月29日
分包单位	**设计单位**	**勘察单位**
/ （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年12月 29日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（祥龙岛片区）

建设单位（公章）：开平粤海净水有限公司

竣工验收日期：2023年12月29日

发出日期：2024年1月3日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（祥龙岛片区）	工程地点	开平市祥龙岛片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	15000米	工程造价（万元）	2552.34
结构类型	/	开工日期	2022年 6 月 20 日
施工许可证号	440783202306190202	竣工日期	2023年 12 月 29 日
监督单位	开平市建筑工程质量安全服务中心	监督登记号	2023086
建设单位	开平粤海净水有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	广州地质勘察基础工程公司	施工单位（土建）	中铁六局集团有限公司
设计单位	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	施工单位（设备安装）	中铁六局集团有限公司
监理单位	广东伟信工程项目管理有限公司	工程检测单位	华测工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	规划验收合格证	年 月 日		
	环保验收合格证	年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	440783202306190202		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023年12月29日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	/ （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（簕冲片区）

建设单位（公章）：开平粤海净水有限公司

竣工验收日期：2023年12月29日

发出日期：2024年01月03日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（簕冲片区）	工程地点	开平市簕冲片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	3160米	工程造价（万元）	2244.16
结构类型	/	开工日期	2022 年 6 月 20 日
施工许可证号	440783202306190302	竣工日期	2023 年 12 月 29 日
监督单位	开平市建筑工程质量安全服务中心	监督登记号	2023088
建设单位	开平粤海净水有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	广州地质勘察基础工程公司	施工单位（土建）	中铁六局集团有限公司
设计单位	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	施工单位（设备安装）	中铁六局集团有限公司
监理单位	广东伟信工程项目管理有限公司	工程检测单位	华测工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	规划验收合格证	年 月 日		
	环保验收合格证	年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	440783202306190302		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2023年12月29日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日
分包单位	设计单位	勘察单位
/ （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（新美片区）

建设单位（公章）：开平粤海净水有限公司

竣工验收日期：2023年12月29日

发出日期：2024年1月3日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（新美片区）	工程地点	开平市新美片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	1860米	工程造价（万元）	1741.96
结构类型	/	开工日期	2022 年 6 月 20 日
施工许可证号	440783202306190402	竣工日期	2023 年 12 月 29 日
监督单位	开平市建筑工程质量安全服务中心	监督登记号	2023087
建设单位	开平粤海净水有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	广州地质勘察基础工程公司	施工单位（土建）	中铁六局集团有限公司
设计单位	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	施工单位（设备安装）	中铁六局集团有限公司
监理单位	广东伟信工程项目管理有限公司	工程检测单位	华测工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	规划验收合格证	年 月 日		
	环保验收合格证	年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	440783202306190402		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023年12月29日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	/ （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（长沙迳头片区-二期工程）

建设单位（公章）：开平粤海净水有限公司

竣工验收日期：2023年12月29日

发出日期：2024年1月3日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目（长沙、迳头片区-二期工	工程地点	开平市长沙、迳头片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	4210.5米	工程造价（万元）	3234.06
结构类型	/	开工日期	2022 年 6 月 20 日
施工许可证号	440783202306290102	竣工日期	2023 年 12 月 29 日
监督单位	开平市建筑工程质量安全服务中心	监督登记号	2023093
建设单位	开平粤海净水有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	广州地质勘察基础工程公司	施工单位（土建）	中铁六局集团有限公司
设计单位	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	施工单位（设备安装）	中铁六局集团有限公司
监理单位	广东伟信工程项目管理有限公司	工程检测单位	华测工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	规划验收合格证	年 月 日		
	环保验收合格证	年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	440783202306290102		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	合格
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2023年12月29日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日
分包单位	设计单位	勘察单位
/ （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月29日

2、设计业绩

序号	工程名称	项目所在地	承担工作内容	发包人名称	承包人名称	合同金额	合同签订时间	竣工验收时间
1	汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程	汕头市	勘察、设计	汕头市潮南粤海环保有限公司	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	386501.136 万元（其中设计费 12630.15 万元，我单位设计费 12078.91 万元）	2018 年 12 月	2021 年 4 月 12 日
2	珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程	东莞市	设计	东莞市水务集团供水有限公司	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	设计费 3599.16 万元	2021 年 11 月 9 日	2025 年 10 月 31 日
3	固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包(EPC)	深圳市宝安区西乡街道	设计	深圳市固戍水质净化有限公司	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	123918.88 万元（其中设计费 3502.3 万元）	2019 年 12 月 3 日	2022 年 6 月 1 日
4	龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)	深圳市龙岗区	勘察、设计	深圳市龙岗区水务局	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	121458.35（其中设计费 2710.9 万元）	2018 年 7 月 24 日	2025 年 10 月 30 日
5	深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包(EPC)	深圳市宝安区沙井街道	设计	深圳市环水启航水质净化有限公司	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	97353.9 万元（其中设计费 2251.28 万元）	2020 年 1 月 15 日	2023 年 2 月 27 日

…								

注：后附证明材料。

业绩要求：投标人（如投标人为联合体，须设计单位提供）提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。

证明资料：中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。

注：（1）优先提供合同金额较大项目业绩；（2）若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的设计项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；（3）项目完工时间以竣工验收报告载明日期为准。

（1）汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [08330] 号

(主)广东省建筑工程集团有限公司(成)广东水电二局股份有限公司,粤水电轨道交通建设有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司,广东省水利电力勘测设计研究院:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程勘察设计施工总承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币叁拾捌亿陆仟伍佰零壹万壹仟叁佰陆拾元（￥386501.136万元）。

其中：

项目负责人姓名：梁圣亮

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018 年 12 月 6 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2018 年 12 月 6 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2018 年 12 月 6 日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel：020-28866000 Fax：020-28866095

Add：广州市天河区天成路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

副 本

汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程

勘察设计施工总承包合同

发包人：汕头市潮南粤海环保有限公司

承包人：广东省建筑工程集团有限公司

广东水电二局股份有限公司

粤水电轨道交通建设有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东省水利电力勘测设计研究院

二〇一八年十二月

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：　汕头市潮南粤海环保有限公司

承包人（全称）：　广东省建筑工程集团有限公司

广东水电二局股份有限公司

粤水电轨道交通建设有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东省水利电力勘测设计研究院

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：　汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程

（二）工程批准、核准或备案文号：　汕潮南发改[2018]167 号

（三）工程内容及规模：

1、陇田污水处理厂设计规模为 7.5 万 m3 /d，配套管网约 127.61km；

2、司马浦污水处理厂设计规模为 2.0 万 m3 /d，配套管网约 77.48km；

3、陈店污水处理厂设计规模为 3.0 万 m3 /d，配套管网约 97.22km。

以上建设规模为暂定，具体以发包人和政府要求为准。

（四）资金来源：企业自筹 100%

（五）工程所在省市详细地址：广东省汕头市潮南区

（六）承包范围：

1. 工程项目的“三通一平”；

2. 三个污水处理厂厂区及配套管网工程的工程测量、勘察、物探、方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算编制）、竣工图编制、环境影响咨询服务、水土保持报告编制及评审和节能评估等。

3. 三个污水处理厂厂区及配套管网工程设备采购、土建工程、安装工程（含工艺管线、设备、电气、仪表、自控、在线监测（含数据上传）、接入永久用水用电、视频监控及通信通讯等安装工程）、给排水工程、道路工程、绿化工程、围墙工程、附属及配套工程等满足发包人使用功能要求的所有工程；

4. 设备调试、试验及检查、试运行、验收（含特种设备验收、竣工验收）、消缺、培训和最终交付投产等。

5. 在合同规定的保修期内修补任何缺陷，竣工验收后要移交所有的备品和备件（含 2 年的备品、备件）。

承包内容主要如下：

1、前期及验收等相关配合工作

前期及验收等相关配合工作包括但不限于资料收集、协助项目的工程报建（包括办理：施工图送审及备案、工程预结算送发包方认可有工程造价相应资质的第三方审核）；协助办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、基准点及放线图、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、人防验收、卫生验收、永久排水许可证、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收等工作，并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用；

2、勘察（含工程测量及物探）：

（1）本工程范围内所需要的工程勘察（包括但不限于现状摸查及编制摸查报告，岩土工程勘察(初步勘察、详细勘察、超前钻工作)、工程测量、工程物探（含管线探测）等勘察工作）；

（2）除上述工作外，发包人委托的本工程的其他工程勘察工作（针对本工程的补勘工作）。

3、设计（施工图预算编制、竣工图编制、环境影响咨询服务、水土保持报告编制及评审和节能评估）：

包括但不限于本工程的方案设计、初步设计及概算、根据招标范围及限额进行施工图设计、编制施工图预算、施工图送审及修编、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务（含派驻现场设计代表、配合专家评审等）、竣工图编制、环境影响咨询服务、水土保持报告编制及评审和节能评估，配合项目报批报建等工作。

4、设备采购与建筑安装工程施工：

（1）负责本工程临水临电（含红线外接驳）、外水外电（含红线外接驳）等工程的施工工作；

（2）完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作，及配合发包人委托的第三方检测工作；

（3）根据有资质的施工图审查单位审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包生产设备采购及安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包编制施工图预算和结算。

（4）技术培训、系统调试、初步完工到调试、试运行等，并在本工程通过竣工验收后，向发包人移交合格的工程；

（5）本工程质量保修期内的缺陷修复（含 2 年的备品、备件）；

（6）与本工程建设有关的其他工作。

5、项目试运行、完工验收及竣工验收

负责项目试运行、完工验收及竣工验收和最终交付投产等。

具体承包工作内容详见招标文件、施工图纸及施工图预算等。

（七）承包方式：

包勘察、包工程测量及物探、包设计、包施工、包设备采购及安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包施工图预算编制、包竣工图编制、包环境影响咨询服务和包水土保持报告编制及评审以及包节能评估（须满足工程建设需要）、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算和资料整理、包承

包人应当购买的保险、包竣工资料收集整理移交档案、包保修等，配合报批报建。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

（八）发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从且不得向发包人主张任何赔偿或补偿。

二、主要日期

1. 总工期:本项目须在2019年6月30日前通过完工验收并具备通水条件，并在完工验收后3个月内完成竣工验收。

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：具体开工日期以发包人批复的开工报告载明日期为准。

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：在完工验收后3个月内完成竣工验收。

2. 关键节点工期

（1）设计（含勘察）一级节点工期：

1）本合同签订后30个日历天内完成勘察，出具勘察报告。

2）本合同签订后30个日历天内提交初步设计并获得审批通过文件；

3）初步设计审批通过后15个日历天内提交经审图机构审查通过的施工图；

4）其他设计文件提交日期以不影响本工程实施进度为原则，按发包人的要求确定。

承包人应于合同签订后根据设计（含勘察）节点工期要求编制设计（含勘察）进度计划报发包人审批，以发包人批准的进度计划执行。

设计（含勘察）节点工期合同另行约定。

（2）施工一级节点工期：

2018年12月31日前完成40%主干管网工程量；

2019年4月30日前完成厂区主体工程；

2019年6月30日前完成厂区试运行；

2019年9月30日完成环保验收；

施工二级节点工期合同另行约定。

上述一级节点工期（里程碑节点）作为承包人工期考核的依据。如在实施过程中，以上一级节点工期无法完成，则承包人应在保证总体工期的前提下修正一级节点工期，并报发包人确认后执行。但发包人对承包人修正工期的确认并不免除或减轻承包人的工期违约责任，同时对承包人的工期奖惩考核仍应依据本条约定的基准工期（包括总工期及一级节点工期）执行。

三、工程质量标准

（一）工程设计质量标准：本工程所有设备、工具、配件的设计、制造、试验和材质必须符合建设工程勘察设计的相应技术规范、项目设计任务书、发包方相关技术标准及使用功能要求等。对于进口设备，应同时符合进口所在国标准及中国国家标准。设计、制造、施工及验收应符合国家及地方有关规定。

（二）工程施工质量标准：严格按照国家现行《城市污水处理工程建设标准》、《城市污水处理厂施工质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》等有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家及地方现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行，必须达到竣工备案制的合格标准，政府各专业监管部门100%验收合格。

（三）设备技术质量要求：采用的设备均应严格按照国家现行各对应设备的产品技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行，必须达到竣工备案制的合格标准，政府各专业监管部门100%验收合格。

《HJ/T 250 环境保护产品技术要求 旋转式细格栅》

《HJ/T 251 环境保护产品技术要求 罗茨鼓风机》

《HJ/T 252-2006 环境保护产品技术要求 中、微孔曝气器》

《HJ/T 262 环境保护产品技术要求 格栅除污机》

《HJ/T 265 环境保护产品技术要求 刮泥机》

《HJ/T 266 环境保护产品技术要求 吸泥机》

《HJ/T 272 环境保护产品技术要求 化学法二氧化氯消毒剂发生器》

《HJ/T 278-2006 环境保护产品技术要求 单级高速曝气离心鼓风机》

《HJ/T 279 环境保护产品技术要求 推流式潜水搅拌机》

《HJ/T 283 环境保护产品技术要求 厢式压滤机和板框压滤机》

《HJ/T 335 环境保护产品技术要求 污泥浓缩带式脱水一体机》

《HJ/T 336 环境保护产品技术要求 潜水排污泵》

《HJ/T367-2007 环境保护产品技术要求 电磁管道流量计》

《HJ/T 369—2007 环境保护产品技术要求 水处理用加药装置》

《HJ/T 2522-2012 环境保护产品技术要求 紫外消毒装置》

《HJ/T 2524-2012 环境保护产品技术要求 单螺杆泵》

《HJ/T 2527-2012 环境保护产品技术要求 膜生物反应器》

《HJ/T 2538-2014 环境保护产品技术要求 旋流沉砂装置》

（四）

1、出水、大气排放要求

污水处理厂的出水执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）地表水Ⅴ类标准（其中TN≤15mg/L），具体指标见下表；大气污染物排放执行XX级标准，同时须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的相关要求。

项目	BOD5	CODcr	SS	氨氮	TN	TP
出水水质	10	40	10	2	15	0.4

2、污水处理能力要求

污水处理厂的污水处理能力应满足在达到设计水量负荷的条件下稳定达到上述第1条的出水、大气排放要求。

3、出厂污泥含水率要求

项目名称	污泥处理后含水率	污泥处置
汕头市潮南区陈店污水处理厂二期工程	≤60%	运送至垃圾焚烧厂进行焚烧
汕头市潮南区陇田污水处理二期工程	≤60%	运送至垃圾焚烧厂进行焚烧
汕头市潮南区司马浦污水处理二期工程	≤60%	运送至垃圾焚烧厂进行焚烧

4、污水处理部分的运营变动成本中吨水电耗、吨水药耗应稳定在以下标准内：

项目名称	变动成本工程	规模	吨水
汕头市潮南区陈店污水处理厂二期工程	吨水电耗（度/吨）	3	0.28
	吨水药耗（元/吨）		0.3019

汕头市潮南区陇田污水处理二期工程	吨水电耗（度/吨）	7.5	0.23
	吨水药耗（元/吨）		0.3014
汕头市潮南区司马浦污水处理二期工程	吨水电耗（度/吨）	2	0.40
	吨水药耗（元/吨）		0.3016

（五）安全文明目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。现场安全文明达到当地的文明工地标准。

四、合同价格和付款货币

（一）本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

（二）签约合同价：本合同以中标价暂定 3865011360.00 元作为签约合同价，由勘察费签约合同价、设计费签约合同价、建筑安装工程费签约合同价三部分构成。

建筑安装工程费（含设备购置费、材料采购费、场地准备费及临时设施费等）签约合同价：暂定为 368350.125 万元，中标下浮率为 2.5 %。

勘察费（含工程测量及物探）签约合同价：暂定为 5520.861 万元，中标下浮率为 10 %。

设计费（含施工图预算编制、竣工图编制、环境影响咨询服务、水土保持报告编制及评审和节能评估）签约合同价：暂定为 12630.15 万元，中标下浮率为 10 %。

（三）合同价格的结算按专用条款约定执行。

（四）以上价格均含增值税，其中：勘察设计费的增值税率为 6%，建安工程费的增值税率为 10%。如因法律法规或税收相关政策变化导致本项目适用税率发生调整的，则按照新的税率相应调整本合同价款。

（五）按发包人的具体要求，除政府及发包人增加功能性的设计变更以外，本工程实行全过程限额设计和施工，严格控制每阶段投资目标，结算总金额控制在经地方政府有权审批部门审批的概算金额内，概算金额应低于本合同签约合同价，预算金额应低于审批的概算金额。承包人应制定各阶段、专业工程限

额设计指标和具体控制措施，本工程结算金额不得超出由承包人实际实施范围所对应的批复概算金额，如有超出，超出部分发包人将不予支付。

承包人未经发包人同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担相应责任，并从设计费中扣除设计费的30%作为违约处罚。

（六）本工程签约合同价暂按中标价作为签约合同价，合同价已包括本工程招标范围内的一切有关费用。在承包人承包范围内的内容，若地方财审审定的施工图预算价低于初步设计概算价，按地方财审审核确认的施工图预算价作为工程进度款拨付的依据；若地方财审无法及时审定施工图预算价，进度款的拨付可按本合同专用条款14.4执行。

五、其他

如承包人为联合体的，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下的责任和义务，包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，勘察、设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，分包，工人工资支付，投资控制，协助报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。本合同各方同意并确认，承包人关于联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且在本合同履行中，联合体各方接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人所有联合体成员；发包人对承包人联合体各方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。

六、合同生效

本合同经发包人和承包人盖章后生效：

发包人：

汕头市潮南粤海环保有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表签字：

承包人：

广东省建筑工程集团有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表签字：

广东水电二局股份有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表签字：

粤水电轨道交通建设有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表签字：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表签字：

广东省水利电力勘测设计研究院（盖章）

法定代表人/授权代表签字：

合同签订时间：　　年　　月　　日

合同签订地点：

汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程

勘察设计施工总承包合同
补充协议

ZNY12-2019-001-补01

发包人：汕头市潮南粤海环保有限公司

承包人：广东省建筑工程集团有限公司

广东水电二局股份有限公司

粤水电轨道交通建设有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东省水利电力勘测设计研究院

二〇一八年十二月

发包人（全称）：汕头市潮南粤海环保有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程集团有限公司（简称“建工集团”）

广东水电二局股份有限公司（简称“水电二局”）

粤水电轨道交通建设有限公司（简称“轨道交通”）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（简称“中南院”）

广东省水利电力勘测设计研究院 （简称“省水院”）

发包人与承包人已于【】年【】月【】日就汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程（以下简称“本工程”）签署了《汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程勘察设计施工总承包合同》（以下简称“EPC 合同”或“原合同”），现根据 EPC 合同的有关约定，发包人就有关事项与承包人联合体各方经友好协商，达成以下补充协议：

第一部分 关于中南院所承担的勘察设计工作相关具体安排的补充约定

第一条 中南院的承包范围如下：

1、陇田污水处理厂设计规模为 7.5 万 m3 /d，配套管网约 127.61km；

2、司马浦污水处理厂设计规模为 2.0 万 m3 /d，配套管网约 77.48km；

3、陈店污水处理厂设计规模为 3.0 万 m3 /d，配套管网约 77.22km（扣除仙城 C、E 片区）。

三个污水处理厂厂区及配套管网工程的工程测量、勘察、物探、方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（仙城 C、E 片区配套管网工程的初步设计和施工图设计除外）（含施工图预算编制）、水土保持报告编制及评审和节能评估等。

第二条 中南院所承担的设计承包内容补充如下约定：

包括但不限于承包范围内的的方案设计、初步设计及概算、根据招标范围及限额进行施工图设计、编制施工图预算、施工图送审及修编、图纸变更、全过程

的技术把关及跟踪服务（含派驻现场设计代表、配合专家评审等）、竣工图编制、配合项目报批报建等工作；本工程的水土保持报告编制及评审和节能评估。但本工程环境影响咨询服务由省水院实施。

第三条 关于中南院的勘察设计费用签约价款的约定

中南院勘察设计费签约价为暂定 17599.771 万元，由勘察费签约价、设计费签约价两部分构成。

1 勘察费（含工程测量及物探）签约价为：暂定为 5520.861 万元

勘察费的具体计价、调整及结算方式见 EPC 合同约定。

2 设计费（含施工图预算编制费、竣工图编制费、水土保持报告编制及评审费和节能评估报告费）签约价：暂定为 12078.91 万元（不包含环境影响咨询服务费，已按照中标下浮率 10%下浮）。

设计费的具体计价、调整及结算方式见 EPC 合同约定。

第四条 设计工期以及提交成果时间要求

设计开工日期：本补充协议签订日期。

1）本补充协议签订后 5 个日历天内编制设计（含勘察）进度计划报发包人审批；

具体勘察设计文件提交资料清单详见下表：

序号	资料及文件名称		提交日期（日历天）	份数	备注
1	勘察方案、勘察报告及相应的工作量清单		本补充协议签订后 7 天内	12	电子文件 2 份
	工程测量成果		本补充协议签订后 7 天内	12	电子文件 2 份
	工程物探成果		本补充协议签订后 15 天内	12	电子文件 2 份
2	评审稿	初步设计评审稿	本补充协议签订后 15 天内	6	电子文件 2 份
		评审概算		6	电子文件 2 份
	建设部门送批稿	初步设计文本	方案报建批准后 28 天内	8	*.dwg 格式电子文件 2 份
		概算		8	电子文件 2 份

	初步设计存档	初步设计文本	初步设计审查通过后3天内	5	*.dwg格式电子文件2份
		概算		5	电子文件2份
		效果图		5	电子文件2份
3	各专业报建图（规划、消防、卫生、环保等）		单体方案报建批准后1天内	2	*.dwg格式电子文件2份
	单体施工报建图		各专业报建批复后5天内	6	*.dwg格式电子文件2份
4	施工图设计审查稿	施工图	本补充协议签订后7天内	10	*.dwg格式电子文件2份
	审图机构审查稿	施工图	本补充协议签订后7天内	6	*.dwg格式电子文件2份
	正式施工图	施工图	施工图审查通过后5天内	12	*.dwg格式电子文件2份
		施工图预算	施工图审查通过后15天内	12	电子文件2份
5	水土保持报告编制及评审成果		本补充协议签订后30天内	10	电子文件2份
6	节能评估报告		本补充协议签订后30天内	10	电子文件2份

（此条内容与原EPC合同不一致的，以本补充协议为准）

第五条 关于勘察设计阶段审查的补充约定

设计方提交的初步设计必须通过政府相关部门的审查，设计方应根据审查结论修改和补充，不另计价(费)。

设计方提交的施工图设计文件必须接受发包人及政府相关部门的审查，设计方应根据审查意见修改施工图设计文件，不另计价(费)。

发包人不同意设计文件的，应书面通知设计方，并说明不符合合同要求的具体内容。设计方应根据书面说明，对设计文件进行修改后重新报送发包人审查，设计工期不顺延。

设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应向政府有关部门报送设计文件，设计方应予以协助及参与有关咨询工作。对于政府有关部门的审查意见，设计方应及时修改，如此部分修改是由于发包人原因造成的，设计工期顺延并按

设计变更条款处理；如是由于设计方原因造成的，设计方应无偿进行修改，设计工期不顺延。

第六条 关于中南院的款项支付约定

1、预付款：无；

2、进度款：

（1）中南院提交成果文件（勘察、初步设计），通过评审，并修改完善后，发包人支付至中南院勘察设计费签约价的 40%；

（2）中南院提交施工图审查通过并修改完成；提交勘察成果，并经发包人验收。发包人支付至中南院勘察、设计费签约价的 70%；

（3）本项目竣工验收后，发包人支付至中南院勘察、设计费签约价的 90%；

（4）本项目经财审完成后，发包人支付至中南院勘察、设计费结算金额 100%。

（5）以上款项均在中南院向发包人提出付款申请并提交等额的有效增值税专用发票后经发包人审核通过后 30 日内支付。

第七条 关于中南院委派设计代表的补充约定

1. 中南院按发包人要求指派设计方人员常驻本工程工地，按设计分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格止。当建设过程中对设计文件有疑问，中南院在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在 1 天内解决。属于重大设计问题，可在 5 天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

2. 本工程开始施工时，中南院应按照陇田、陈店、司马浦的厂区及厂外管网，分片区分专业派出合格的设计代表常驻工地，做好施工现场服务。设计代表应具备中级及以上职称或者注册工程师执业资格，参与过并熟悉本工程的设计，有工程现场施工的经验，并具有独立处理问题的能力。如发包人并非不合理地认为其不合格，中南院须立即撤换，更换后人员的资格、工作经验等不得低于被更换人员。在发包人提出撤换人员要求后 3 日内设计方仍未更换的，中南院应按照每人每日 1000 元的标准向发包人支付违约金。设计代表的专业及人数应满足工程施工需要。

然有效。接收人在发出请求同意、批准、确认的文件时未做另外说明的，对方可以按请求文件发出的地址发送。

发包人接收文件的地点：潮南区成田镇简朴村；

发包人指定的接收人为：　　。

监理人接收文件的地点：　　；

监理人指定的接收人为：　　。

广东省建筑工程集团有限公司接收文件的地点：□　　；

广东省建筑工程集团有限公司指定的接收人为：　　。

广东水电二局股份有限公司接收文件的地点：□　　；

广东水电二局股份有限公司指定的接收人为：　　。

粤水电轨道交通建设有限公司接收文件的地点：□　　；

粤水电轨道交通建设有限公司指定的接收人为：　　。

中国市政工程中南设计研究总院有限公司接收文件的地点：□　　；

中国市政工程中南设计研究总院有限公司指定的接收人为：　　。

广东省水利电力勘测设计研究院接收文件的地点：□　　；

广东省水利电力勘测设计研究院指定的接收人为：　　。

第三十条 承包范围的划分为承包人内部分工，仅为了方便发包人管理做如上列举，不影响承包人各方对发包人承担的连带责任。

第三十一条 按照合同及补充协议的约定，发包人与承包人联合体各成员直接办理付款等相关事项。

第三十二条 本补充协议的约定并不免除承包人联合体各方依据 EPC 合同应当履行的义务与承担的责任。

第三十三条 本补充协议未做补充的按照原勘察设计总承包合同条款执行，本协议在各方盖章之后生效，本协议一式二十四（24）份，每方各执四（4）份，各份文本具有同等法律效力。

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电话：

开户银行：

账号：

承包人 1：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电话：

开户银行：

账号：

承包人 2：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电话：

开户银行：

账号：

承包人 3：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电话：

开户银行：

账号：

承包人 4：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电话：

开户银行：

账号：

承包人 5：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电话：

开户银行：

账号：

合同签订时间：　　年　　月　　日

合同签订地点：

联合体协议书

广东省建筑工程集团有限公司（联合体牵头人单位名称）和 广东水电二局股份有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院（联合体成员单位名称）自愿组成 广东省建筑工程集团有限公司、广东水电二局股份有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院联合体 （联合体名称），共同参加汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程勘察设计施工总承包的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省建筑工程集团有限公司（牵头人单位名称）为广东省建筑工程集团有限公司、广东水电二局股份有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院联合体（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）广东省建筑工程集团有限公司作为联合体牵头人，拟承担自有资质可承担的工作内容及承担总承包管理服务。关于工程款支付事宜，牵头人需确认各成员单位的工程款后，由发包人分别支付。

（2）广东水电二局股份有限公司拟承担自有资质可承担的工作内容；

（3）粤水电轨道交通建设有限公司拟承担自有资质可承担的工作内容；

（4）中国市政工程中南设计研究总院有限公司拟承担自有资质可承担的工作内容；

（5）广东省水利电力勘测设计研究院拟承担自有资质可承担的工作内容。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 十二 份，联合体成员和招标人各执二份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：广东省建筑工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员一名称：广东水电二局股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员二名称：粤水电轨道交通建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员三名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员四名称：广东省水利电力勘测设计研究院（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2018 年 11 月 2 日

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称：汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程

验收日期：2021年6月12日

建设单位（盖章）：汕头市潮南粤海环保有限公司

（一）工程概况

工程名称	汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程	工程地点	汕头市潮南区陇田、胪岗、井都、成田、陈店、仙城、司马浦镇等
工程规模	本项目扩建污水处理厂3座，规模12.5万m^3/d，厂外泵站14座，铺设厂外管网约336.645公里。	工程造价	386501.136万元
结构类型	污水处理厂、污水管网及配套泵站	工程用途	污水收集及处理
施工许可证号	440514202005090102	开工日期	2018年8月16日
监督单位	汕头市潮南区建设工程质量监督站	监督编号	潮南监2020-10（补）
建设单位	汕头市潮南粤海环保有限公司		
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	资质证号	B142001257
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		A142001257
	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司		A244001906
施工单位	广东省建筑工程集团有限公司		D144030063
	广东水电二局股份有限公司		D144029671
	粤水电轨道交通建设有限公司		D144025543
监理单位	广东华工工程建设监理有限公司		E144006693
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

(二)工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	肖伟才
副组长	李伏良　李文耀　李　刚　李易谦　胡顺彬
组员	章春雄　罗　军　滕　峰　刘德明　白亚兵　洪辉全　黄楚周　陈汉长 黄益腾　罗苏蓉　黄显东　毛　成　吴有亮

2. 专业组

专业组	组长	组员
道路工程		
桥梁工程		
排水工程		
给水工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设管理单位汇报项目建设和运营情况。

3. 施工、监理、设计、勘察、建设单位介绍工程情况及竣工验收意见

4. 区聘请的造价咨询单位发表意见。

5. 区城管局发表意见。

6. 区参会单位发表意见。

7. 验收组发表验收意见。

8. 区住建局发表意见。

9. 建工集团领导讲话。

10. 粤海水务领导讲话。

11. 潮南区政府领导讲话。

(三)工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程	合格	合格	合格	合格
防洪工程				
供电及照明工程	合格	合格	合格	合格

（五）工程验收结论及备注

竣工验收结论：

工程从开工至工程竣工，在整个施工过程中，严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)及施工图纸和设计变更进行施工，施工过程无发生质量安全事故，资料基本齐全，评定合格。陇田、陈店、司马浦3个污水处理厂及4个厂外管网工程共7个单位工程已全部完成单位工程竣工验收，同意项目总竣工验收。

验收日期：　　年　　月　　日

建设单位：（公章）	监理单位：（公章）	施工单位：（公章）	设计单位：（公章）	勘察单位：（公章）
汕头市潮南粤海环保有限公司	广东华工工程建设监理有限公司	广东省建筑工程集团有限公司 粤水电轨道交通建设有限公司	中国市政工程中南设计研究总院有限公司 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	中国市政工程中南设计研究总院有限公司
项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法定代表人：		法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

（2）珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程

中 标 通 知 书

（第三联）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司，中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司：

珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程勘察设计 工程项目（招标编号：SSCWQQ12110668_1 ）于2021年 08月 25日在东莞市公共资源交易中心进行招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2021年 09月 30日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市水务集团供水有限公司		
招标单位	东莞市水务集团供水有限公司		
招标代理机构	东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司		
招标方式	公开招标		
项目负责人	陈燕波	资质证号	CS104200081
中标值（百分比）	80		
服务类中标价描述	详见招标文件		
服务期限（服务类）	本次招标项目的勘察设计服务期：100个日历天。		
招标单位： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 2021年9月7日	招标代理机构： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 2021年9月8日		交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心 2021-09-09 年 月 日

说明：本文书一式五联，第一联：行政主管部门，第二联：东莞市公共资源交易中心，第三联：招标单位，第四联：招标代理机构，第五联：中标单位（联合体各方）。涂改、复印无效。

《建设工程设计合同(专业建设工程)》（GF-2015-0210）

GF--2015—0210

合同编号：ZWJb-2021-064

建设工程设计合同
（专业建设工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 东莞市水务集团供水有限公司

设计人（全称）： 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

鉴于：

设计人与 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 经组合成联合体（详见附件《联合体共同投标协议》）参与珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程勘察设计采购项目（采购编号：SSCWQQI2110668_1）投标并中标，联合体各方就中标项目向发包人承担连带责任。现设计人作为联合体成员与发包人，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定以及采购结果、采购文件、采购补充文件或澄清文件，投标文件及各种书面承诺，就珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程。

2. 工程批准、核准或备案文号：东莞市财政投资水务工程指挥部工作会议纪要 【2021】42 号文，2106-441900-04-01-533869。

3. 工程内容及规模：珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程设计规模 50 万立方米/天，以及相关控制系统内容等。

5. 工程投资估算：建设项目总投资约 205388.95 万元，工程建安费用约 146041.56 万元（投资金额以最终批复的文件为准）。

6. 工程进度安排： 工程勘察：中标通知书发出后 35 个日历天内提交勘察报告送审稿，并在勘察报告送审稿审查通过（取得施工图审查单位出具的审查合格书）后 5 个日历天内向发包人提交修改后的勘察报告终稿和相关资料。初步设计：中标通知书发出后 60 个日历天内提交初步设计文件送审稿，并按要求配合发包人人组织专家评审。送审稿评审通过后 5 个日历天内提交修改后的正式初步设计文件终稿（含概算书）。施工图设计（含 BIM 模型成果）：初步设计终稿正式提交后 30 个日历天内向发包人人提交施工图送审稿和相关资料，并在施工图送审稿审查通过（取得施工图审查单位出具的审查合格书）后 5 个日历天内向发包人提交修改后的施工图和相关资料（包括人防、防雷、消防、规划等各方面报建），并配合发包人向行政主管部门办理备案手续。配合服务期：自中标通知书发出之日起，至项目范围内所有工程结算完毕之日止 。

7. 工程主要技术标准：采用国家或行业相关的现行有效的设计规范及标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程设计，初步设计（（含说明书、计算书、图纸、设计概算、初步设计评审等）、施工图设计（含规划报建所需的各类图纸、图册、电子报批资料、经济技术指标核算报告、审图、涉及深基坑支护时的岩土工程设计等）、BIM 模型构建（含设计、施工及竣工等阶段成果）、报建手续配合、施工现场配合及竣工图配合服务等。设计内容包括但不限于水厂配套的海绵城市配套措施、水土保持措施、节水措施、生活废水和生产废水处理措施、大气污染防治、噪声污染防治、固体废物污染防治等。3、负责勘察、设计及相关咨询服务工作各阶段中所需的专家评审、会务等。设计人尚需在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续（含电子校核、规划报批、施工图审查及备案、施工报建、消防、人防、地震、防雷、水务、环保、节能、林业等行政主管部门相关手续等），并在发包人规定期限内提供相关资料。具体范围和内容见招标文件第五章基础资料和勘察设计任务书。

2.工程设计阶段：初步设计（含说明书、计算书、图纸、设计概算、初步设计评审等）、施工图设计（含规划报建所需的各类图纸、图册、电子报批资料、经济技术指标核算报告、审图、涉及深基坑支护时的岩土工程设计等）、BIM 模型构建（含设计、施工及竣工等阶段成果）、报建手续配合、施工现场配合及竣工图配合服务等。

3.工程设计服务内容：设计内容包括但不限于水厂配套的海绵城市配套措施、水土保持措施、节水措施、生活废水和生产废水处理措施、大气污染防治、噪声污染防治、固体废物污染防治等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2021 年 9 月 9 日。

计划完成设计日期：2021 年 12 月 30 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：①按实结算合同，签约合同价为暂定价，具体结算方式详见合同附件（附件6）；②税金按国家税务机关的规定执行，结算时按实进行调整。

2.签约合同价为：

人民币（大写）叁仟伍佰玖拾玖万壹仟陆佰元整（¥ 35,991,600.00）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：邹仁仕 。

设计人项目负责人：陈燕波。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在东莞市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自发包人、设计人签字盖章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式十二份，具有同等法律效力，发包人执六份，设计人执四份。东莞市公共资源交易中心、招标代理机构各一份。

发包人：（盖章）	设计人：（盖章）（联合体牵头人）
东莞市水务集团供水有限公司	中国市政工程中南设计研究总院有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：91441900735007609Y	组织机构代码：91420100177666879T
纳税人识别码：91441900735007609Y	纳税人识别码：91420100177666879T
地　址：东莞市莞城街道莞龙路141号	地　址：武汉市江岸区解放公园路41号
邮政编码：523000	邮政编码：430010
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　话：	电　话：027-826318888
传　真：	传　真：027-826318888
电子信箱：	电子信箱：26823240@qq.com
开户银行：	开户银行：招商银行股份有限公司武汉青岛路支行
账　号：	账　号：127907022710902
时　间：2021年11月9日	时　间：2021年11月9日

5. 联合体协议书

中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程勘察设计（项目名称）（招标编号 SSCWQQ12110668-1）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（某成员单位名称）为中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）中国市政工程中南设计研究总院有限公司负责本次招标项目的工程设计，包括初步设计（含说明书、计算书、图纸、设计概算、初步设计评审等）、施工图设计（含规划报建所需的各类图纸、图册、电子报批资料、经济技术指标核算报告、审图、涉及深基坑支护时的岩土工程设计等）、BIM 模型构建（含设计、施工及竣工等阶段成果）、报建手续配合、施工现场配合及竣工图配合服务等。设计内容包括但不限于水厂配套的海绵城市配套措施、水土保持措施、节水措施、生活废水和生产废水处理措施、大气污染防治、噪声污染防治、固体废物污染防治等。负责设计及相关咨询服务工作各阶段中所需的专家评审、会务等。中标人尚需在规定期限内提供相关资料并协助招标人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续（含电子校核、规划报批、施工图审查备案、施工报建、消防、人防、地震、防雷、水务、环保、节能、林业等行政主管部门相关手续等），并在招标人规定期限内提供相关资料。

（2）中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司负责本次招标项目的工程勘察。主要勘察内容包括对拟建厂区进行勘察（包括岩土工程勘察、测量、物探等内容）、水文地质勘查以及勘察工作过程中必要的开荒、临时围蔽、控制点及苗木补偿等第三方协调，中标人还需办理勘察报告审查及备案，并协助招标人办理各阶段政府方面立项、审批及施工图纸审查方面等手续，并在规定期限内提供相关资料。负责勘察及相关咨询服务工作各阶段中所需的专家评审、会务等。中标人尚需在规定期限内提供相关资料并协助招标人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续（含电子校核、规划报批、施工图审查备案、施工报建、消防、人防、地震、防雷、水务、环保、节能、林业等行政主管部门相关手续等），并在招标人规定期限内提供相关资料。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议同时作为法人证明书和联合体牵头人授权书。

7、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签署的，应附法定代表人签署的授权委托书。

牵头人名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（盖公司法人公章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖私章）

成员一名称：中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司（盖公司法人公章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖私章）

成员二名称：_____（盖公司法人公章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖私章）
……

2021 年 08 月 24 日

统一社会信用代码
91441900735007609Y

登记通知书

（粤东）登字（2025）第44190002501225461号

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	东莞市水务集团供水有限公司	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
注册资本(万元)	612453.005103万元	649763.005103万元

变更前 股东 ：

股东 名称	证件(证照)号码
东莞市水务集团有限公司	914**********NQ8Q

变更后 股东 ：

股东 名称	证件(证照)号码
东莞市水务环境投资控股集团有限公司	914**********NQ8Q

特此通知。

此复印件仅用于_____
_____再复印无效，
年 月 日

（登记机关盖章）
二〇二五年九月二十八日

注：根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程

建设单位（公章）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

竣工验收日期：2025 年 10 月 31 日

发出日期：2025 年 10 月 31 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程	工程地点	东莞市虎门镇芦花坑水库北侧
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	设计供水能力50万立方米/日，建设用地规模93155.21平方米，主要构(建)筑物包括：取水头部、取水泵房、配水井、细格栅及预臭氧接触池机械混合+折板絮凝+平流沉淀池(下叠清水池)、V型砂滤池(下叠排水池、排泥池、初滤水池)、中间配水井、后臭氧接触池(下叠排水池活性发滤池、超滤膜池、吸水井及送水泵房、气水反冲洗泵房、臭氧发生间、加药间、应急加药间、浓缩池、板框脱水机房、变配电中心、机修仓库、分配电间、综合楼、应急加药房、高效反应沉淀池、气浮池等；场内各类管道总长度13098.88米，管径DN32-DN2620，管道材质为Q235B钢管、S304不锈钢管、钢筋混凝土管、PE管、	工程造价（万元）	74127.933878
结构类型	/	开工日期	2022年6月28日
施工许可证号	东水建施证字20220011号	竣工日期	2025年10月31日
监督单位	东莞市水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZJDDJ[2022]第11号
建设单位	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司	总施工单位	北京市政建设集团有限责任公司
勘察单位	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司	施工单位（土建）	北京市政建设集团有限责任公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	北京市政建设集团有限责任公司
监理单位	重庆联盛建设项目管理有限公司	工程检测单位	东莞市正源工程质量检测有限公司 东莞市标正建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司 中国市政工程西北设计研究院有限公司	其他主要参建单位	广东新恺建设工程有限公司 广东和协建设工程检测有限公司

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2025 年 4 月 10 日	市政竣·通-10	合格
		2025 年 6 月 30 日	市政竣·通-10	合格
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容已全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓　名：裴志广 注册号：良好01250-AY017 有效期：至2026年12月
	设备安装	中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 姓　名：陈燕波 注册号：4200125-CS005 有效期：至2025年12月
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年10月31日
	施工单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日	
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日
	勘察单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	

（3）固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包(EPC)

中 标 通 知 书

标段编号：44030020190041002001

标段名称：固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）

建设单位：深圳市水务（集团）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司

中标价：大写：壹拾贰亿叁仟玖佰壹拾捌万捌仟捌佰元（小写：1239188800.00元）（含税）

中标工期：开工日期以开工令为准，2021年6月30日前完成环保验收，2021年12月30日前完成竣工验收。

项目经理(总监)：

本工程于 2019-09-27 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-11-06

查验码：8334399860963945

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

SFL-2017-01

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称：**固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）**

工程地点：**深圳市宝安区西乡街道**

发 包 人：**深圳市固戍水质净化有限公司**

承 包 人：**中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体牵头单位）；中国水利水电第七工程局有限公司（联合体成员单位）**

二零一九年

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市固戍水质净化有限公司

承包人(全称)：由以下单位组成的联合体共同构成承包人

联合体牵头单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

联合体成员单位：中国水利水电第七工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包（EPC）实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）

工程地点：深圳市宝安区西乡街道

核准（备案）证编号：_____/_____

工程规模及特征：固戍水质净化厂二期选址位于宝安区西乡街道现状固戍水质净化厂一期项目用地以西，总占地面积 15.14 公顷。为集约利用土地，水质净化厂生化区采用双层上盖型式，上层建设市政体育公园，中间建设停车场，每层面积约 62800 平方米。本次招标范围包含固戍水质净化厂二期工程及双层上盖（上盖停车场及公园结构）的建设，双层上盖仅提供结构及外立面装饰。设计规模为 32 万 m^3/d，按总变化系数 Kz=1.6 校核，设计干污泥为 64 吨/d。

污水处理采用“预沉池+粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+多段 AO 生物池+二次沉淀池+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外消毒池+复氧池+尾水提升泵房（备用）”的污水处理工艺，污泥处理采用“重力浓缩→机械浓缩→板框脱水机→平衡湿料仓→切条机→污泥低温干化机→干料输送→干料仓”的处理工艺，经压榨脱水至含水率 40%以下后外运至电厂/水泥厂无害化处置。消毒工艺采用紫外线＋次氯酸纳，除臭采用生物除臭工艺。设计出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的 IV 类标准（其中 TN≤10mg/L，SS≤6mg/L，粪大肠菌群数要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中的一级 A 出水标准）。

资金来源：财政投入 / %；国有资本 100 %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

工程承包范围，包括但不限于：

1. 工程建设内容

水质净化厂二期工程的主要建设内容包括预沉沙池、粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、多段 AO 生物池及污泥泵房、二次沉淀池、高密度沉淀池、滤布滤池、紫外线消毒池、复氧池、加药间、乙酸钠储存及投加间、次氯酸钠投加间、尾水提升泵房及中水泵房、鼓风机房及变配电间、污泥深度处理车间、污泥调节池、污泥浓缩及调理池、除臭通风、综合楼、值班宿舍、机修间、仓库等及其相关附属构筑物等。水质净化厂二期的服务范围主要包括新安街道、西乡街道、福永南片区（机场路以南）以及石岩街道的料坑片区，服务面积约 114km²。

二层停车场的服务半径设计为 1000 米，主要服务范围包括西湾红树林湿地公园运动配套区、城中村居民、碧海湾公园、西乡中学、固戍水质净化厂三期用地及东南侧公共绿地。

本项目范围包括水质净化厂及双层上盖结构（停车场、引桥及公园结构等）的设计、采购、施工总承包，双层上盖仅提供结构及外立面装饰。承包人须对水质净化厂红线范围内的主体设施、红线范围外的必要连接设施进行建设。红线范围内的主体设施包括：污水（泥）处理构(建)筑物、臭气收集处理设施、设备购置及安装、厂区管线工程（包括生产管道、给水、雨水、污水、中水等）、厂区电气工程（包括变配电间及变配电系统、防雷、接地、照明、路灯、空调等）、仪表自控工程（包括仪表系统、自控系统、闭路监视系统、网络通讯系统、安防系统等）、综合楼（包括办公室、中控室、化验室及化验设备设施、食堂及厨房设备设施等）、值班宿舍、仓库、机修间、传达室、大门、地磅及配套线路、公共停车场、厂区围墙、厂区道路、厂区绿化、包含建设体育公园所需的上盖结构（主体建筑——外装饰、铺装、栏杆采光等；结构——梁、板、柱等；耕植土的铺填）、上盖结构预留给排水接口、上盖结构预留电气接口、需与上盖结构一次成型的坡道桥和人行梯道、水土保持、外电工程等。厂区红线范围外的必要连接设施包括：进厂污水管线接驳部分、经处理后的出水排放管线部分、外电、通讯、燃气管、给排水管线等管网设施、过河桥、进厂路口及配套辅道等。

2. 承包人的工作内容包括：

完成“1. 工程建设内容”的设计、采购、施工、调试及试运行工作，确保工程达到约定的建设标准和技术要求，在约定的最迟环保验收日和最迟竣工验收日前具备环保验收条件和竣工验收条件，并最终验收移交。包括但不限于：

(1)工程设计、采购、施工、调试及试运行：按国家有关规定和相关规范完成固戍水质净化厂二期工程（详见附件四：固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包 EPC 技术方案）初步设计及概算编制、施工图设计（含第三方监测方案编制、水土保持方案编制、第三方检测方案编制）及预算编制、竣工图及结算编制（含可编辑电子版）等设计工作；完成生产及辅助设备购置及安装调试；完成用地范围内原有设备、设施（包含地下部分，若有）的永久迁移、临时迁移、就地保护、费用承担、申请手续、验收手续等，并根据相关规定执行；承担总包进场前的现场管理费用；完成工程建设内容的全部施工；负责工程调试及试运行（包括但不限于功能性试验、带负荷联合试运转、活性污泥培养、除臭系统生物培养、污泥脱水系统带负荷调试等确保具备环保验收和竣工验收条件所必需的调试和试运行工作）；移交达到环保验收和竣工验收标准的工程；履行保修责任；对工程的技术、质量、安全、进度、费用等全面负责。

(2)设计建设全过程 BIM 系统的运用。包括但不限于建立 BIM 建筑信息模型技术应用平台，并在施工图设计和工程施工全过程中供发包人、承包人、监理单位、第三方检测监测共同使用，数据共享；对 BIM 信息模型成果出具应用指导书及相关技术标准，并制定 BIM 实施管理流程；提供系统、全面的 BIM 技术知识培训等。

（3）负责办理用地、规划及各项审批手续并承担所需费用，包括但不限于：完成初步设计及施工图设计报审；完成用地规划许可、工程规划许可、施工许可、开工备案、消防、人防、节能、水土保持、防洪评价、光纤到户、开设路口、用水用电燃气报装等相关资料准备及报批报建工作并承担过程中所需费用（包括但不限于：人防工程易地建设费、第三方服务费、方案编制费、防洪评估费等）；涉及到开设路口及相关管线设施的（包括但不限于给水、雨水、污水、燃气、电缆、通信、路灯、交通信号系统、交通监控等），负责出具路口专项设计方案、所有相关地下管线方案、征求管线等设施产权单位意见、签订相关保护协议、办理规划及挖掘占道等审批手续、并承担相关专项设计、保护、迁改、施工、协调等所需的所有费用。

(4)协助完成各项专项验收和竣工验收，准备各项专项验收和竣工验收需要的资料，承担验收过程中所需的所有费用。专项验收包括但不限于规划验收、消防验收、防雷验收、

节能验收、人防验收、水土保持验收、海绵城市验收、环保验收、特种设备验收、城建档案资料验收和移交。验收过程中出现的费用包括但不限于为完成各项专项验收和竣工验收而出现的资料准备费用、检测费用（除天然地基承载力检测以外）、试验费用、评估费用、专家评审费用、第三方咨询、服务费用、出具有关报告、方案的费用、办理验收或验收备案手续的费用，如验线费用、去规划或者其他部门查阅档案、调取、复印图纸的费用、竣工测绘费用、消防验收需要提交的消防设施产品检测费用和全套竣工图费用、防雷设施检测及出具报告、办理备案手续的费用、出具水土保持监测报告和水土保持验收报告及办理水土保持备案手续的费用、特种设备的检测试验、验收及登记备案费用、城建档案资料验收和移交中的纸质版和电子版档案资料整理费用等。

三、项目设计方案来源

/ 。

四、合同工期

2021年6月30日前完成环保验收；2021年12月30日前完成竣工验收。

在中标后，承包人需根据项目具体情况对所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包商的考核依据。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：需满足国家及相关行业设计质量合格标准。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：合格。

质量目标：工程竣工验收之后需评为省级优良工程。

本项目建设应符合初步设计及批复规定和招标文件所附技术方案（详见附件）的建设标准、技术要求。

其中，主要执行标准如下：

①水污染排放物常规监测指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准（TN≤10mg/L，SS≤6mg/L），其他控制指标须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求。常规监测指标为：

COD_{Cr}≤30mg/L； BOD_5≤6mg/L；

NH_3-N≤1.5mg/L； TN≤10mg/L；

TP≤0.3mg/L； SS≤6mg/L；

DO≥2mg/L； 粪大肠菌群数≤1000 个/L。

②大气污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中恶臭污染物厂界标准的一级标准。

③噪音执行《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）中的II类标准，白天≤60 分贝，夜间≤50 分贝。

④污泥在厂界经脱水至含水率 40%及以下，并最终由特许经营者进行无害化处置。

⑤为集约利用土地，水质净化厂生化区采用双层上盖型式，建设内容需满足顶层建设市政体育公园，中间层建设停车场的基本需求。对外开放的市政公园建设面积约 62800 平方米，停车场满足不小于 1000 辆小轿车的停车位需求。停车场需预留三个出入口通道，分别联系西海堤路和宝源路。其中两个出入口通过坡道连接西海堤，另外一个出入口穿过固戍水质净化厂一期连接现状市政路宝源路。对外开放的市政公园建设面积约 62800 平方米，设置两个出入口，均在西海堤路一侧。公园以投标确定的“绣海碧滩”概念设计方案为基础，结合水质净化厂功能需求深化设计。二层停车场地面至上盖公园结构顶板上表面高差为 5 米（5 米高含上盖公园顶板及梁的高度），上盖公园结构顶板与室外地坪高差不得大于 11.5 米。公园采用层层退台形式，由西海堤路一侧自然过度到上盖公园，退台分为四级高差，前两级以堆土为主，后两级为结构屋面板覆土叠加形成，各级退台宽度约 5-30 米。上盖公园结构顶板覆土大部分需满足 1.5 米厚度。上盖仅建设结构部分，不包括上盖结构以外的停车场和公园的建设。上盖结构需满足停车场及上盖公园荷载。

（提示：本次招标内容包含上盖结构及覆土，不含结构上方的公园建设）。

⑥污水泵、污泥泵、鼓风机、细格栅等核心设备选用进口品牌仪器，仪表及主要控制系统需用进口品牌；管道的材质及壁厚满足使用年限要求。厂区内主要设备的自控率达到 100%，按照相关规范设置完善的安全监控系统、通讯系统、消防系统。中控室采用高档电子屏幕，打造智慧型（包含减少值守人员）水质净化厂。

⑦其他技术要求。达到可研报告及批复规定和招标文件所附技术方案（详见附件）的处理能力、建设标准、技术要求，包括污水污泥处理工艺技术路线、工艺流程、主要工艺参数要求；除臭方案技术要求；噪声防治方案技术要求；总平面及高程布置要求；关键设备标准及品牌要求；变配电系统、自控系统、安全监控系统、通讯系统、消防系统建设要求；建（构）筑物、厂区配套、景观设计建设要求等。

六、签约合同价

本工程为固定合同总价：人民币（大写）壹拾贰亿叁仟玖佰壹拾捌万捌仟捌佰元整（¥1,239,188,800.00元），

（其中：不含税价为人民币（大写）壹拾壹亿叁仟陆佰捌拾柒万零肆佰伍拾捌元柒角贰分（¥1,136,870,458.72元），增值税为人民币（大写）壹亿零贰佰叁拾壹万捌仟叁佰肆拾壹元贰角捌分（¥102,318,341.28元）。

其中：

（1）水质净化厂部分固定合同价：人民币（大写）玖亿叁仟贰佰捌拾陆万捌仟捌佰元整（¥932,868,800.00元），

（其中：不含税价为人民币（大写）捌亿伍仟伍佰捌拾肆万贰仟玖佰叁拾伍元柒角捌分（¥855,842,935.78元），增值税为（大写）柒仟柒佰零贰万伍仟捌佰陆拾肆元贰角贰分（¥77,025,864.22元）人民币。

（2）上盖停车场及公园结构部分固定合同价：人民币（大写）贰亿柒仟陆佰叁拾贰万元整（¥276,320,000.00元），

（其中：不含税价为人民币（大写）贰亿伍仟叁佰伍拾万零肆仟伍佰捌拾柒元壹角陆分（¥253,504,587.16元），增值税为（大写）贰仟贰佰捌拾壹万伍仟肆佰壹拾贰元捌角肆分（¥22,815,412.84元）人民币。

（3）优质优价奖励费：3000.00万元（该部分费用作为不可竞争费，结算时按实际获奖标准支付相应的奖励费）。

注：结算原则①水质净化厂部分的中标价即为签订合同价。地质风险引发的地下工程工程造价变化、材料人工波动因素引发的造价变化均包含在合同价中，合同价不予调整；发包方提出的建设规模变化，导致费用增加的变更予以合同价调整。②上盖停车场及公园结构部分的中标价即为签订合同价；最终结算金额以政府方最终批复的投资补助金额与中标价金额较低者为准。③本工程为含税固定合同总价。在合同执行期间，如遇国家增值税率调整，按新的税率执行，包干总价不变。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书及其附件；

（4）发包人要求；

（5）合同补充条款；

（6）合同专用条款；

（7）合同通用条款；

（8）双方确认的技术工艺和设计方案；

（9）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（10）投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（11）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（12）图纸和（或）技术规格书；

（13）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款,履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2019年12月3日；

订立地点：中国深圳。

发包人和承包人约定本合同自各方签字并加盖公章后生效。

本合同一式**壹拾捌**份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人各执陆份。

发包人：（公章）深圳市固戍水质净化有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：深圳市福田区南园街道东园社区深南中路1019号万德大厦28层

邮政编码：_____

法定代表人：张宏

委托代理人：_____

电话：0755-25916869

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：建设银行深圳深南中路支行

账号：44250100003300001169

联合体牵头单位：（公章）中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：武汉市江岸区解放公园路8号

邮政编码：_____

法定代表人：杨书平

委托代理人：_____

电话：027-82631888

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉城建支行

账号：42001116253050000970

联合体成员单位：（公章）中国水利水电第七工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路349号

邮政编码：611730

法定代表人：李东林

委托代理人：_____

电话：028-81737087

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账号：51001426208050855475

一、联合体共同投标协议书（格式）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司 自愿组成联合体，参加 固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC） 工程的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 为联合体牵头单位， 中国水利水电第七工程局有限公司 为联合体成员。

2、联合体内部有关事项规定如下：

①联合体授权联合体牵头单位负责与发包人联系。

②投标工作将由联合体授权牵头单位负责，联合体牵头单位合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体牵头单位在投标文件中的所有承诺均代表了联合体成员。

③联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

④如果中标，联合体内部将遵守以下规定：

a、牵头单位和成员共同与发包人签订合同协议书，并就中标项目向发包人负有连带的和各自的法律责任；

b、联合体牵头单位代表联合体成员承担责任和接受发包人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体牵头单位负责。

c、联合体牵头单位 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 承担 本项目管理、设计工作、设备采购、调试、试运行工作以及应由联合体牵头单位完成的 工作，联合体成员 中国水利水电第七工程局有限公司 承担 本项目建安工程施工工作以及应由联合体成员单位完成的 工作。

⑤投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工程量分摊。

3、本合同收款单位为联合体牵头单位。

4、协议书自签署之日起生效，在本合同规定的所有工作内容履行结束之后自行失效。

5、本协议书正本一式三份，送交发包人一份，联合体牵头单位及各成员各一份；副本一式 二 份，联合体牵头单位及成员各 一 份。

签订协议单位：

甲单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司　　乙单位名称：中国水利水电第七工程局有限公司

（盖章）　　（盖章）

法定代表人：（签字）　　法定代表人：（签字）

2019 年 10 月 15 日　　2019 年 10 月 15 日

业绩证明

工程名称：固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）

工程规模：固戍水质净化厂二期选址位于宝安区西乡街道现状固戍水质净化厂一期项目用地以西，总占地面积 15.14 公顷。构筑物采用半地下式水质净化厂+双层上盖的形式：中层上盖建设停车场，顶层上盖建设市政体育公园，双层上盖面积合计约 10 万余平方米。本工程设计规模 32 万 m3/d，总景观绿化面积约为 99470 平方。

出水标准：出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》中Ⅳ类标准，所有指标优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准。

设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

履约情况:该设计单位能够按照有关设计规范和标准进行设计，在工程实施过程中积极配合业主做好服务工作，履约良好。

项目设计费（设计+BIM+竣工图+景观方案）：3502.30 万元

项目负责人：戴仲怡

深圳市固戍水质净化有限公司

2022 年 3 月 26 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：固成水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）

建设单位（公章）：深圳市固成水质净化有限公司

竣工验收日期：2022 年 6 月 1 日

发出日期：2022 年 6 月 1 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	固成水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）	工程地点	深圳市宝安区宝源路固成水厂西侧
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	总建筑面积15.14公顷，设计水处理量32万m^3/天	工程造价（万元）	123918.88
结构类型	混凝土框架结构	开工日期	2020 年 1 月 9 日
施工许可证号	202109002	竣工日期	2022 年 6 月 1 日
监督单位	深圳市水务工程质量安全监督站	监督登记号	2020-001-SWJ
建设单位	深圳市固戍水质净化有限公司	EPC总承包单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体牵头方）；中国水利水电第七工程局有限公司（联合体成员方）
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	中国水利水电第七工程局有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中国水利水电第七工程局有限公司
监理单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市恒义建筑技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

工程完工情况

本项目已完成水质净化厂及双层上盖结构（停车场、引桥及公园结构等）的设计、采购、施工工作。已完成水质净化厂红线范围内的主体设施、红线范围外的必要连接设施进行建设。红线范围内的主体设施包括：污水（泥）处理构(建)筑物、臭气收集处理设施、设备购置及安装、厂区管线工程（包括生产管道、给水、雨水、污水、中水等）、厂区电气工程（包括变配电间及变配电系统、防雷、接地、照明、路灯、空调等）、仪表自控工程（包括仪表系统、自控系统、闭路监视系统、网络通讯系统、安防系统等）、综合楼（包括办公室、中控室、化验室及化验设备设施、食堂及厨房设备设施等）、值班宿舍、仓库、机修间、传达室、大门、地磅及配套线路、公共停车场、厂区围墙、厂区道路、厂区绿化、包含建设体育公园所需的上盖结构（主体建筑---外装饰、铺装、栏杆采光等；结构---梁、板、柱等；耕植土的铺填）、上盖结构预留给排水接口、上盖结构预留电气接口、需与上盖结构一次成型的坡道桥和人行梯道、水土保持、外电工程等。厂区红线范围外的必要连接设施包括：进厂污水管线接驳部分、经处理后的出水排放管线部分、外电、通讯、燃气管、给排水管线等管网设施、过河桥、进厂路口及配套辅道等。

本项目的建设符合初步设计及批复规定和招标文件所附技术方案的建设标准、技术要求。

其中，主要执行标准如下：

①水污染排放物常规监测指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准（TN≤10mg/L，SS≤6mg/L），其他控制指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求。常规监测指标为：

CODCr≤30mg/L； BOD5≤6mg/L；

NH3-N≤1.5mg/L； TN≤10mg/L；

TP≤0.3mg/L； SS≤6mg/L；

DO≥2mg/L； 粪大肠菌群数≤1000个/L。

②大气污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》 中恶臭污染物厂界标准的一级标准。

③噪音执行《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）中的Ⅱ类标准，白天≤60分贝，夜间≤50分贝。

④污泥在厂界经脱水至含水率40%及以下，并最终由特许经营者进行无害化处置。

⑤为集约利用土地，水质净化厂生化区采用双层上盖型式，建设内容满足顶层建设市政体育公园，中间层建设停车场的基本需求。对外开放的市政公园建设面积约62800平方米，停车场满足不小于1000辆小轿车的停车位需求。停车场预留两个出入口通道，对外开放的市政公园建设面积约62800平方米，设置两个出入口，均在西海堤路一侧。公园以投标确定的“绣海碧滩”概念设计方案为基础，结合水质净化厂功能需求深化设计。公园采用层层退台形式，由西海堤路一侧自然过度到上盖公园，退台分为四级高差，前两级以堆土为主，后两级为结构屋面板覆土叠加形成，各级退台宽度约5-30米。上盖公园结构顶板覆土大部分需满足1.5米厚度。上盖仅建设结构部分，不包括上盖结构以外的停车场和公园的建设。上盖结构满足停车场及上盖公园荷载。

⑥污水泵、污泥泵、鼓风机、细格栅等核心设备选用进口品牌仪器，仪表及主要控制系统使用进口品牌；管道的材质及壁厚满足使用年限要求。厂区内主要设备的自控率达到100%，按照相关规范设置完善的安全监控系统、通讯系统、消防系统。中控室采用高档电子屏幕，打造智慧型（包含减少值守人员）水质净化厂。

⑦其他技术要求。达到可研报告及批复规定和招标文件所附技术方案的处理能力、建设标准、技术要求，包括污水污泥处理工艺技术路线、工艺流程、主要工艺参数要求；除臭方案技术要求；噪声防治方案技术要求；总平面及高程布置要求；关键设备标准及品牌要求；变配电系统、自控系统、安全监控系统、通讯系统、消防系统建设要求；建（构）筑物、厂区配套、景观设计建设要求等。

综上，本工程已完成全部合同内容，质量验收合格。

工程质量情况	土建	土建已完成预沉砂池、粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、多段 AO 生物池及污泥泵房、二次沉淀池、高密度沉淀池、滤布滤池、紫外线消毒池、加药间、尾水提升泵房及中水泵房、鼓风机房及变配电间、污泥深度脱水车间、污泥调节池、污泥浓缩及调理池、除臭通风、综合楼、值班宿舍、机修间、仓库等及其相关附属构筑物的主体结构、厂区管线、厂区围墙、厂区道路、厂区绿化、上盖结构、上盖结构预留给排水接口、上盖结构预留电气接口、需与上盖结构一次成型的坡道桥和人行梯道、水土保持、进厂污水管线接驳部分、经处理后的出水排放管线部分、进厂路口及配套辅道等工作内容。施工过程中严格落实图纸及规范要求，隐蔽工程验收前均通知监理工程师现场进行质量检查并合格，各项实体检测及沉降监测结果均合格，施工资料真实、齐全、有效，经各方验收合格，满足合同要求。
	设备安装	设备安装已完成链板刮泥机、链板刮砂机、曝气系统、磁混凝设备、纤维转盘滤布设备、加药设备、污泥脱水及低温干化设备、除臭通风系统、电源外线、高低压配电柜、调流阀及流量计、仪表自控设备、内径流细格栅、紫外线消毒设备、水泵、搅拌器、离心鼓风机、罗茨风机、送风机及轴流风机、蝶阀、闸阀及止回阀、闸门、格栅、叠梁闸、起重设备、机修、化验设备等工作内容。设备进场时均通知监理工程师进行现场验收，按规范要求进行原材料现场抽样送检，结果均合格。设备安装前对土建交接面进行严格验收，确保满足设备安装要求，安装过程中严格按照施工方案实施，安装精度符合图纸及规范要求。设备单机调试，联合试运转合格，出水水质、污泥含水率、臭气处理、噪音均满足合同要求的执行标准。施工及调试资料真实、齐全、有效，经各方验收合格，满足合同要求。
工程未达到使用功能的部位（范围）		无

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日
EPC总承包单位	设计单位	勘察单位
（EPC联合体牵头方公章） 项目负责人：（执业资格证章） （EPC联合体成员方公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

（4）龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)

中 标 通 知 书

标段编号：44030720180049000 1001

标段名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)

建设单位：深圳市龙岗区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司//中国十九冶集团有限公司

中标价：121458.35万元

中标工期：合同总工期为 254日历天，且须在2018年12月10日前完成全部主体工程，且在2018年12月31日前完工。

项目经理(总监)：

本工程于 2018-03-02 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2018-04-28

查验码：5136387175036145

查验网址：www.szjsjy.com.cn

副 本

合同编号：_____

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)

工程地点：深圳市龙岗区

发包人：深圳市龙岗区环境保护和水务局

承包人：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体牵头方）

中国十九冶集团有限公司（联合体成员）

2018 年 7 月 24 日

第一部分　总协议书

发包人：深圳市龙岗区环境保护和水务局

由以下单位组成的联合体共同构成承包人

联合体牵头单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

联合体成员单位：中国十九冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及《深圳市设计施工总承包合同示范文本》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程实施事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)

工程地点：深圳市龙岗区

工程规模及特征：

龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程包含小区共计 569 个，匡算总投资 15.7 亿元，具体小区详见附件。

本工程内容包括但不限于：本项目的勘察、测量、地下管线物探、初步设计、概算编制、施工图设计、管道及设备采购、施工、竣工图编制以及应由中标单位完成的其他工作。除施工图审查、第三方监测、全过程工程咨询（监理、工程顾问、造价咨询）由招标人招标委托外，其他由于报建审批所需的设计、评价、评估等工作和相关协调工作均由中标单位负责完成。

资金来源：100%政府投资。

二、工程承包范围

本工程采用设计-采购-施工（EPC）招标模式进行招标。

本工程招标范围具体包括：

1、工程勘察（包括勘察、测量、地下管线物探等）；

2、工程设计（初步设计和概算编制、施工图设计、竣工图编制）；

3、工程施工以及应由承包人完成的其他工作；

4、行政主管部门达标验收、竣工验收及项目移交。

三、合同工期

合同总工期为 254 日历天，且须在 2018 年 12 月 10 日前完成全部主体工程，且在 2018 年 12 月 31 日前完工。

承包人需在总合同签订之日起 3 个月内完成勘察、测量、地下管线物探、初步设计和概算编制工作；并在完成概算批复起 1 个月内完成施工图设计、配合并通过审图单位的审查。

工程工期：

计划开工时间：2018 年 4 月 22 日（具体以开工令为准）；

计划完工时间：2018 年 12 月 31 日。

在中标后，承包人需根据上述目标对投标文件所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包商的考核依据。

本工程分批滚动实施，总合同签订后 2 个月内完成至少 30 个小区的初步设计及概算编制、勘察（含地下管线探查）、施工图设计、施工；每个批次不少于 50 个小区，须保证最后一个批次项目能按工期要求完工；2018 年 12 月 10 日前完成所有全部主体工程。所有小区均须通过排水达标验收并竣工验收合格。竣工后 2 个月内提交竣工归档资料和结算资料，并移交本工程。

承包人应承诺无条件按发包人工期要求完成工程施工，并充分考虑政策风险及上级主管部门提出更高要求等因素，预留足够工期余量，综合在投标价格中考虑，不得另行提出工期索赔要求。

四、设计标准及限额设计要求：

1、设计文件必须符合国家工程建设标准强制性条文，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定。

2、承包人应围绕国家、省、市、区考核目标，进行多方案论证、研究比选，制定本项目的整体方案，合理确定并细化单个子项目的设计方案。

本工程实行限额设计，承包人所编制的概算价不应超过招标控制价，子项目初步设计及概算编制完成后，由发包人审定后送发改部门评审、审批。子项目的初步设计及概算获得批准后，承包人应在批复的初步设计概算内进行限额设计，施工图预算不应超过获批复概算中相应部分的费用之和（不含预备费），否则，将按相关规定向建设行政主管部门报送履约评价不合格；施工图编制完成后，由承包人送第三方造价咨询单位编制施工图预算；完成施工图预算编制后，发包人与承包人签订子项目合同文件。

龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程匡算投资约 157000 万元，以招标控制价为上限，最终以审计部门审计价为准。承包人应以招标控制价为造价控制目标，进行设计优化和限额设计,工作内容包括勘察、咨询、设计、管线迁移方案设计、交通疏解方案设计等以及其他由于报建审批所需的设计、评价、评估等相关内容；工程施工（含管线迁移、交通疏解等）、项目移交等(已委托的工作除外)；

3、未经发包人同意，中标人不得调整已批准项目的规模、标准及概算投资额。

五、工程质量标准和要求：

1、设计文件必须符合国家工程建设标准强制性条文，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定。

2、施工质量满足国家及相关行业工程施工质量合格标准。

3、工程目标：承包人需在总合同签订之日起 3 个月内完成勘察、测量、地下管线物探、初步设计和概算编制工作；并在完成概算批复起 1 个月内完成施工图设计、配合并通过审图单位的审查。在 2018 年 12 月 10 日前完成全部主体工程，且在 2018 年 12 月 31 日前完工。

六、合同价款

1、总投资约：匡算 157000 万元。

2、招标部分工程估价：138020.85 万元，中标下浮率为 12.0%。

3、总合同价（暂定）：人民币（小写）：121458.35 万元，人民币（大写）：壹拾贰亿壹仟肆佰伍拾捌万叁仟伍佰元整；

其中：设计费（暂定）：人民币（小写）：2710.90 万元，人民币（大写）：贰仟柒佰壹拾万零玖仟元整；

勘察费（暂定）：人民币（小写）：1355.45 万元，人民币（大写）：壹仟叁佰伍拾伍万肆仟伍佰元整；

建安工程费（暂定）：人民币（小写）：117392.00 万元，人民币（大写）：壹拾壹亿柒仟叁佰玖拾贰万元整。

暂定总合同价为本工程的中标价，仅为在子项目合同签订前作为支付预付款及进度款的依据。经造价咨询单位编制完成施工图预算后，发包人再与承包人签订子项目合同，同时确定实际合同价，为后续进度款支付及结算提供依据。

4、子项目合同价=子项目建筑安装工程费（包含设备购置费）+承包范围内的工程建设其他费；

5、子项目建筑安装工程费为造价咨询单位根据中标单价所编制的施工图预算。最终结算价以审计部门审定价为准；

6、列入合同价的建设工程其他费包括但不限于：其中包括勘察、咨询、设计、管线迁移方案设计、交通疏解方案设计等以及其他由于报建审批所需的设计、评价、评估等相关内容；工程施工（含管线迁移、交通疏解等）、项目移交等(已委托的工作除外)。具体计算原则如下：本项目合同价以发改部门概算批复的各批次建安费之和，与以此为基数计算所得的勘察费用、设计费用，三者之和作为上限，且不能超过招标控制价，最终以审计部门审计为准。工程建设其他费（不含勘察费）原则上以相应子项协议书约定的结算方式为依据，且不超过概算批复的该项费用。批复中未列明的工程建设其他费用则按审计部门审定的总投资或建筑安装工程费×相应的规定费率（按现行的收费标准）×（1-中标下浮率）进行计费，最终以审计部门审定价为准。工程勘察费，以工程实际需求编制勘察任务书，按实际发生计算并按中标下浮率下浮，且下浮后不得超过概算批复的该项费用，最终以审计部门审计为准。

7、在合同履行过程中，出现变更时其变更价款结算应按照中标下浮率进行下浮。变更结算原则具体按照合同条款第 15、16、17 条确定。重要内容摘录如下：对于专用合同条款 15.3.1 款审批的变更，其变更估价计算应根据施工图工程量的变化按专用合同条款规定的施工图预算编制原则重新组价，并按照专用合同条款第 17.1 款确定的下浮率调整工程价款；因政策调整或工程建设实际需求等需新增项目的，合同费用按中标下浮率进行下浮；最终均以审计部门审定价为准。

8、本工程交通疏解部分造价控制，以发改批复的概算价中对应的“交通疏解”工程造价作为投资控制目标，并按中标下浮率下浮。最终均以审计部门审定价为准。

9、本工程全过程造价管理方式：发包人将委托具有造价咨询资质的单位进行全过程造价咨询工作。

龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)，将委托第三方造价咨询单位按照中标单价编制施工图预算，以施工图预算作为投资控制、进度支付的依据，最终以审计部门审定价为准。

七、投资控制

本工程投资控制按照《龙岗区排水管网正本清源改造工程投资控制方案》执行。

1、龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程包含小区共计 569 个，匡算总投资 15.7 亿元。以本工程招标控制价为上限，最终以审计部门审计为准，承包人应以本工程招标控制价为造价控制目标进行限额设计和优化设计。

2、竣工结算总价：以审计部门审定的结算价作为最终支付价；

结算总价超出本工程招标控制价时，以本工程招标控制价为最终支付价；

结算总价低于本工程招标控制价时：以实际结算价为最终支付价。

八、组成合同文件

①协议书；

②中标通知书；

③投标文件及澄清文件；

④合同专用条款；

⑤合同通用条款；

⑥通用规范；

⑦招标文件及补遗。

九、其他

合同的支付：以下费用的支付均按龙岗区财政支付程序执行。

1、工程进度款：按专用条款中的支付条款规定进行支付，详见专用条款“17.3.2 支付（1）”；

2、工程建设其他费按所列内容分别支付，由承包人设计的工程最终不得超过发改部门批复的该项费用额。详见专用条款“17.3.2 支付（2）”。

3、项目款项支付到联合体牵头单位。

若承包人为联合体，则本合同项下所有款项均由发包人支付给联合体牵头单位，发包人依照合同约定支付费用给联合体代表单位，视为发包人已经依照合同约定向所有成员支付费用。有关联合体成员内部的费用分配纠纷与发包人无关。

十、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行勘察、设计、管理、施工、竣工验收、移交等，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

承包人向发包人承诺在龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC) 完成施工图审查后 1 个月内开工。

设计负责人（项目总负责人）姓名：邱宏俊，职称（或注册资格）：高级工程师、注册公用设备工程师（给水排水）

施工项目经理姓名：许明君，职称（或注册资格）：高级工程师、一级注册建造师（市政公用工程）

勘察负责人姓名：李三明，职称（或注册资格）：高级工程师、注册土木工程师（岩土）

十一、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十二、合同份数

本合同正本 叁 份，由发包人和承包人（或联合体所有成员）分别各保存壹份。

合同副本份数：贰拾份，其中发包人拾份，承包人拾份（或联合体所有成员分别各保存伍份）。

十三、合同生效

本合同订立时间：2018 年 7 月 24 日

订立地点：深圳市龙岗区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

发包人（公章）：深圳市龙岗区环境保护和水务局

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：

地　　址：深圳市龙岗区

开户银行：

账　　号：

联合体牵头单位（公章）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：027-82415421

地　　址：武汉市江岸区解放公园路 41 号楼

开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉城建支行

账　　号：42001116253050000970

联合体成员单位（公章）：中国十九冶集团有限公司

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：0755-83908618 028-86926766

地　　址：四川省成都市人民中路三段 57 号

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都铁道支行

账　　号：51001880836051509043

附件四：569 个需要改造的小区名单

序号	名称	街道	建筑类型	占地面积
1	深圳市润昌源纸业有限公司	坂田	工业厂房	7500
2	深圳市龙岗区雪象学校	坂田	公共设施	16000
3	深圳市德丰五金制品有限公司	坂田	工业厂房	1200
4	金裕城工业园	坂田	工业厂房	16000
5	润昌工业园	坂田	工业厂房	11000
6	亿源通雪象工业园	坂田	工业厂房	15000
7	深圳市唯真电机有限公司	坂田	工业厂房	16000
8	深圳市科尔达电气有限公司	坂田	工业厂房	5000
9	深圳市航嘉驰源电气股份有限公司	坂田	工业厂房	3800
10	禾坪岗工业区	坂田	工业厂房	25000
11	风门坳工业厂区	坂田	工业厂房	43000
12	深圳市成裘置业有限公司	坂田	工业厂房	39500
13	元征科技工业园	坂田	工业厂房	47000
14	富财表业(深圳)有限公司	坂田	工业厂房	1800
15	宝利工业园	坂田	工业厂房	24200
16	灯蕊坑工业区	坂田	工业厂房	3500
17	亿达工业园	坂田	工业厂房	7000
18	新基汇工业园	坂田	工业厂房	28500
19	羽利工业制品(深圳)有限公司	坂田	工业厂房	3800
20	成业礼品(深圳)有限公司	坂田	工业厂房	2200
21	深圳市益团电力安装工程有限公司	坂田	工业厂房	1800
22	深圳市在茂实业有限公司	坂田	工业厂房	16068
23	领胜电子科技(深圳)有限公司	坂田	工业厂房	3762
24	有记工业园	坂田	工业厂房	5000
25	景和源工业园	坂田	工业厂房	5000
26	威宇隆工业园	坂田	工业厂房	5000
27	华强方特(深圳)智能技术有限公司坂田分公司	坂田	工业厂房	2600
28	深圳市新天下集团有限公司华赛工业园	坂田	工业厂房	39754
29	扬马综合市场	坂田	公共设施	500
30	宝吉工艺品(深圳)有限公司	坂田	工业厂房	3000

31	深圳市龙岗区布吉胜元塑胶加工厂	坂田	工业厂房	2000
32	君宜酒店（金恒鑫大酒店）	坂田	商业办公	2400
33	宝岗小学	坂田	公共设施	13000
34	依云山庄	坂田	住宅	33462
35	万科城实验学校	坂田	公共设施	35600
36	深圳肖传国医院（深圳华夏医院）	坂田	公共设施	7000
37	熙骏工业大厦	坂田	商业办公	1800
38	金洲嘉丽园	坂田	住宅	30000
39	上品雅园	坂田	住宅	39500
40	新城学校	坂田	公共设施	42000
41	金色半山花园	坂田	住宅	61000
42	华尔顿工业大厦	坂田	商业办公	13000
43	佳兆业悦峰	坂田	住宅	62000
44	坂田宏扬学校	坂田	公共设施	18000
45	南雅花园	坂田	住宅	5980
46	嘉霖华禧	坂田	住宅	42000
47	深圳雪象医院有限公司	坂田	公共设施	5200
48	天安云谷	坂田	商业办公	45236
49	园东工业区	坂田	工业厂房	12200
50	深圳市金荣达物业管理有限公司	坂田	工业厂房	1005
51	碧誉化妆品配件（深圳）有限公司	坂田	工业厂房	2500
52	佳兆业城市广场	坂田	住宅	297832
53	维也纳酒店岗头店	坂田	商业办公	2820
54	鑫源盛商务中心	坂田	商业办公	1500
55	万科城	坂田	住宅	460000
56	深圳市星之轩酒店有限公司	坂田	商业办公	6200
57	深圳市魅园实业有限公司	坂田	商业办公	2900
58	中海日辉台	坂田	住宅	53200
59	中建七局南方公司	坂田	商业办公	1900
60	德众工业园	坂田	工业厂房	60000
61	神舟电脑	坂田	工业厂房	42032
62	金方华电商产业园二园区	坂田	工业厂房	6400
63	鸿翔家电商创业园	坂田	工业厂房	5200
64	坂田高新技术工业园	坂田	工业厂房	37962
65	德宝工业园	坂田	工业厂房	24000

66	深圳市世宗自动化设备有限公司	坂田	工业厂房	1500
67	信义嘉御山	坂田	住宅	204670
68	万科第五园五期	坂田	住宅	60000
69	中坡电器（深圳）有限公司	坂田	工业厂房	90666
70	中海月朗苑	坂田	住宅	49000
71	坂田创意园	坂田	工业厂房	23000
72	东海王工业区	坂田	工业厂房	24080
73	万科第五园四期	坂田	住宅	50000
74	顺兴工业区	坂田	工业厂房	32634
75	万科第五园三期	坂田	住宅	121000
76	深圳高力特通用电气有限公司	坂田	工业厂房	50490
77	十二橡树庄园二期	坂田	住宅	140000
78	十二橡树庄园一期	坂田	住宅	140000
79	德润荣君府	坂田	住宅	23246
80	富豪花园	坂田	住宅	99000
81	万科四季花城（1～7 期）	坂田	住宅	164769
82	阳光第五季	坂田	住宅	20600
83	家和花园南区	坂田	住宅	24000
84	家和花园北区	坂田	住宅	13000
85	金方华电商产业园	坂田	工业厂房	74175
86	远东制杯（深圳）有限公司	坂田	工业厂房	2300
87	和磡工业园	坂田	工业厂房	23800
88	万科紫悦山	坂田	住宅	60198
89	剑业高新科技园	坂田	工业厂房	8260
90	创新时代	坂田	住宅	9500
91	下雪工业园	坂田	工业厂房	85360
92	深圳市龙岗区坂田预防保健所	坂田	公共设施	1800
93	坂田街道皓源幼儿园	坂田	公共设施	2400
94	大丹工业园	坂田	工业厂房	60000
95	荔枝苑	坂田	住宅	174096
96	深圳市好时达电器有限公司	坂田	工业厂房	4455
97	福群电子（深圳)有限公司	坂田	工业厂房	82000
98	坂田龙景工业园	坂田	工业厂房	28000
99	海洋世纪工业园	坂田	工业厂房	87000
100	物联网（车联网）示范产业园	坂田	工业厂房	53000
101	深圳市中兴新地技术股份有限公司	坂田	工业厂房	1600

102	深圳百瑞达公寓	坂田	住宅	12000
103	微谷	坂田	工业厂房	24000
104	黄金山幼儿园	坂田	公共设施	3400
105	深圳当纳利印刷有限公司	坂田	工业厂房	20000
106	坂田大厦	坂田	商业办公	4200
107	坂田小学	坂田	公共设施	22000
108	宏利印刷	坂田	工业厂房	2200
109	五和小学	坂田	公共设施	16400
110	南坑第二工业区	坂田	工业厂房	21000
111	南坑第一工业区	坂田	工业厂房	18000
112	坂田国际中心	坂田	商业办公	47000
113	高力特工业园	坂田	工业厂房	28000
114	红盒子创意园	坂田	工业厂房	11000
115	灯芯坑工业区	坂田	工业厂房	4000
116	深圳市风雅颂广告设计制作有限公司	坂田	工业厂房	3200
117	伟康德工业园	坂田	工业厂房	6000
118	深圳市星王电子有限公司	坂田	工业厂房	3500
119	金宝宝工业园	坂田	工业厂房	7000
120	华群世纪光电有限公司	坂田	工业厂房	5000
121	特镁机电	坂田	工业厂房	2300
122	布吉城管	布吉	公共设施	1000
123	布吉汽车客运站	布吉	公共设施	26000
124	万隆苑	布吉	住宅	20000
125	中海怡瑞山居	布吉	住宅	50000
126	倚山别苑	布吉	住宅	15000
127	润祥家园（润洋家园）	布吉	住宅	5000
128	祺润家园	布吉	住宅	2500
129	红星美凯龙全球家居生活广场	布吉	公共设施	28000
130	景元大厦（德勤创大厦）	布吉	商业办公	10000
131	景华苑	布吉	住宅	14000
132	嘉豪家具广场	布吉	工业厂房	41000
133	丽湖学校	布吉	公共设施	11000
134	丽湖花园	布吉	住宅	12000
135	三联储运学校	布吉	公共设施	30000
136	阳光花园	布吉	住宅	10000
137	三联大酒店	布吉	商业办公	4500

138	茵悦之生花园三期	布吉	住宅	45000
139	深圳市国立伟实业有限公司	布吉	工业厂房	20000
140	金源嘉科技园	布吉	工业厂房	15000
141	鸿荣源尚峰	布吉	住宅	15000
142	深圳市不动产登记中心布吉登记所	布吉	公共设施	7000
143	深圳农村商业银行	布吉	公共设施	2500
144	深圳中海医院	布吉	公共设施	2500
145	龙岗区地方水税务局布吉税务所	布吉	公共设施	3000
146	中国南方电网布吉营业厅	布吉	公共设施	5000
147	东方半岛花园	布吉	住宅	85000
148	文雅豪苑	布吉	住宅	31000
149	康桥外国语学校	布吉	商业办公	16000
150	灏景明苑	布吉	住宅	12000
151	大世纪花园	布吉	住宅	57000
152	世纪皇庭酒店	布吉	商业办公	8500
153	承翰国际课程实验校区	布吉	公共设施	28000
154	深圳市龙岗区石芽岭学校	布吉	公共设施	27000
155	荣丰包装工业园	布吉	工业厂房	9000
156	深圳市中兴小学	布吉	公共设施	8000
157	深圳市龙岗区法院布吉法庭	布吉	公共设施	5000
158	布吉侨联大厦	布吉	商业办公	4000
159	人口和计划生育服务站布吉街道站	布吉	公共设施	2000
160	布吉刑事侦查大队	布吉	公共设施	1000
161	深圳市百合外国语学校	布吉	公共设施	40000
162	深圳市春蕾小学	布吉	公共设施	8500
163	深圳元平特殊教育学校	布吉	公共设施	55000
164	南龙大世纪山水缘	布吉	住宅	135000
165	信义假日名城菁华园	布吉	住宅	31000
166	百合星城一期	布吉	住宅	13000
167	百合星城二期	布吉	住宅	38000
168	深圳市创研精密（深圳）有限公司	布吉	工业厂房	11000
169	深圳市先技精密五金有限公司	布吉	工业厂房	14000
170	深圳市耐普罗公司	布吉	工业厂房	8000
171	深圳市业全电子（深圳）有限公司	布吉	工业厂房	14000
172	深圳市第一金型塑胶（深圳）有限公司	布吉	工业厂房	8000
173	深圳市润翔通信技术有限公司	布吉	工业厂房	8000

174	深圳市东静研电子有限公司	布吉	工业厂房	16000
175	深圳市汇卿电子科技有限公司	布吉	工业厂房	5000
176	深圳市敦拓电子有限公司	布吉	工业厂房	3000
177	深圳市赛科尼可高科技有限公司	布吉	工业厂房	3000
178	深圳市精一瑞兰印刷有限公司	布吉	工业厂房	13000
179	深圳市创荣机械（深圳）有限公司	布吉	工业厂房	9000
180	深圳市龙岗区第四人民医院	布吉	公共设施	10000
181	深圳市南岭小学	布吉	公共设施	16000
182	深圳市盈翠家园	布吉	住宅	78000
183	深圳市中翠花园	布吉	住宅	26000
184	深圳市智民实验中学	布吉	公共设施	11000
185	进贤宾馆	吉华	商业办公	1000
186	布吉客货运输站	吉华	公共设施	4000
187	爱爱学校	吉华	公共设施	8000
188	大靓科技园	吉华	工业厂房	800
189	956 中巴车队停车场	吉华	公共设施	2000
190	又一村花园	吉华	住宅	24000
191	翠枫豪园	吉华	住宅	90000
192	深圳市翠枫实验学校	吉华	公共设施	16000
193	翠隆小区	吉华	住宅	6500
194	水径小学	吉华	公共设施	13000
195	时代学校	吉华	公共设施	13000
196	金庸家私制品厂	吉华	工业厂房	1200
197	深圳万科扬声器制造有限公司	吉华	工业厂房	5000
198	深圳市安田音响科技有限公司	吉华	工业厂房	5000
199	永平工业园	吉华	工业厂房	1500
200	泰伟业五金制造厂	吉华	工业厂房	6000
201	利凯门业有限公司	吉华	工业厂房	6000
202	创意园配套公寓	吉华	住宅	700
203	华光工业园	吉华	工业厂房	12000
204	熊猫球馆	吉华	公共设施	6000
205	深圳市东检机动车检测站	吉华	公共设施	17000
206	安兴纸业(深圳)有限公司	吉华	工业厂房	4000
207	明高五金制品有限公司	吉华	工业厂房	6000
208	深圳市希之实业有限公司	吉华	工业厂房	2600

209	嘉得城墙纸地毯胶地板	吉华	工业厂房	900
210	深圳市德青科技有限公司	吉华	工业厂房	2600
211	佳和园	吉华	工业厂房	35000
212	鸿利达塑胶制品(深圳)有限公司	吉华	工业厂房	6000
213	秀峰工业城	吉华	工业厂房	5500
214	深圳市裕圆硅橡胶制品有限公司	吉华	工业厂房	500
215	深圳市广钏电力实业有限公司	吉华	工业厂房	1400
216	中盛科技园	吉华	工业厂房	40000
217	甘李学校	吉华	公共设施	28000
218	科伦特大厦	吉华	工业厂房	1400
219	中国共产党深圳市龙岗区吉华街道纪律检查工作委员会	吉华	工业厂房	5000
220	科伦特科技园	吉华	工业厂房	3850
221	中海信科技园	吉华	工业厂房	65000
222	巨银科技工业园	吉华	工业厂房	40000
223	上李朗实业公司第二工业区	吉华	工业厂房	89000
224	金苹果创新园	吉华	工业厂房	20000
225	达成工业区	吉华	工业厂房	72000
226	同益工业区	吉华	工业厂房	5600
227	丹竹头恩来工业城	南湾	工业厂房	26000
228	查氏电子实业（深圳）有限公司	南湾	工业厂房	6700
229	深圳市联达印刷有限公司	南湾	工业厂房	1600
230	瑞丰手袋厂	南湾	工业厂房	1000
231	海发手袋厂	南湾	工业厂房	400
232	合益胶盒厂	南湾	工业厂房	500
233	信发电子塑胶五金制品厂	南湾	工业厂房	4200
234	新确精密科技有限公司	南湾	工业厂房	1100
235	锦航酒店	南湾	商业办公	4000
236	查氏职工宿舍（查氏电子实业有限公司）	南湾	住宅	600
237	英郡年华	南湾	住宅	56000
238	沙湾中学	南湾	公共设施	24000
239	沙湾汽车站	南湾	公共设施	4400
240	沙湾实验学校	南湾	公共设施	13000
241	天天艺术幼儿园	南湾	公共设施	2800
242	沙湾小学	南湾	公共设施	7300
243	万福佳购物广场	南湾	公共设施	2100

244	利泰兄弟实业有限公司	南湾	工业厂房	1600
245	红宝石五金制品有限公司	南湾	工业厂房	150
246	信昌国际精密五金制造有限公司	南湾	工业厂房	500
247	深圳富视安智能科技有限公司	南湾	工业厂房	1000
248	利得福电子有限公司	南湾	工业厂房	1400
249	沙湾派出所	南湾	公共设施	1200
250	求水山酒店	南湾	商业办公	19600
251	卓领电子有限公司	南湾	工业厂房	3000
252	万福佳宾馆	南湾	商业办公	500
253	兄弟高科技有限公司	南湾	工业厂房	60000
254	尚品雅苑	南湾	住宅	37000
255	翠山公寓	南湾	住宅	800
256	鑫嘉诚五金有限公司	南湾	工业厂房	1900
257	黄金花园	南湾	住宅	2700
258	黄金富苑 A 区	南湾	住宅	1100
259	黄金富苑 B 区	南湾	住宅	1400
260	黄金苑	南湾	住宅	2400
261	布吉高级中学	南湾	公共设施	60000
262	黄金豪庭	南湾	住宅	22000
263	富源居	南湾	住宅	4900
264	大族河山	南湾	住宅	18000
265	锦绣山庄	南湾	住宅	80000
266	鸿润豪苑	南湾	住宅	8000
267	荔景山色	南湾	住宅	18000
268	新都汇	南湾	住宅	21000
269	厦村统建楼	南湾	住宅	9000
270	安鸿峰景苑	南湾	住宅	5500
271	恒大国香山	南湾	住宅	1400
272	上李朗统建楼	南湾	住宅	26000
273	金达豪花园	南湾	住宅	13500
274	金宝通科技工业园	南湾	工业厂房	6000
275	宏德辉工业园	南湾	工业厂房	1100
276	深圳市莲塘实业股份有限公司（南湾）工业区	南湾	工业厂房	12600
277	丹立工业园	南湾	工业厂房	31200
278	彩凤工业园	南湾	工业厂房	3600

279	深圳市深晖企业有限公司	南湾	工业厂房	2700
280	深圳市鑫雁邮电印刷包装有限公司	南湾	工业厂房	2400
281	深圳市康视达电子有限公司	南湾	工业厂房	1800
282	龙岗区南湾街道综治中心	南湾	公共设施	500
283	文峰华庭	南湾	住宅	17100
284	阅景花园	南湾	住宅	65000
285	合正丹郡	南湾	住宅	18000
286	景民新城	南湾	住宅	6500
287	吉厦综合楼	南湾	公共设施	3600
288	创荣机械（深圳）有限公司	南湾	工业厂房	1400
289	南湾税务局	南湾	公共设施	4200
290	深圳市九立供应链股份有限公司	南湾	工业厂房	3000
291	上李朗科技园	南湾	工业厂房	98000
292	平湖新木新园工业园壹号	南湾	工业厂房	1400
293	金城企业(深圳)有限公司	南湾	工业厂房	1300
294	朗朗幼儿园	南湾	公共设施	850
295	康添塑胶五金有限公司	南湾	工业厂房	1200
296	美立仪器	南湾	工业厂房	350
297	洲腾工业园	南湾	工业厂房	20000
298	国博黄金	南湾	工业厂房	1400
299	港泰首饰设备	南湾	工业厂房	650
300	李朗珠宝美食商业广场	南湾	商业办公	42000
301	维也纳酒店(深圳李朗珠宝园店)	南湾	商业办公	1100
302	深圳软件园李朗新一代信息技术产业基地	南湾	工业厂房	1200
303	吉厦工业园-综合大楼	南湾	工业厂房	600
304	新兴工业园	南湾	工业厂房	8000
305	威创达实业有限公司	平湖	工业厂房	5600
306	捷诚手袋厂	平湖	工业厂房	5500
307	港兴塑胶厂	平湖	工业厂房	4000
308	高信皮具制品厂	平湖	工业厂房	4500
309	安伟塑料制品有限公司	平湖	工业厂房	5000
310	新中原印刷有限公司	平湖	工业厂房	4500
311	远东明华科技有限公司	平湖	工业厂房	2500
312	宏达实业制品厂	平湖	工业厂房	5000

313	旺深华模具厂	平湖	工业厂房	6000
314	煜腾手袋制品厂	平湖	工业厂房	4500
315	深圳荣鑫印刷有限公司	平湖	工业厂房	4500
316	合瑜彩印有限公司	平湖	工业厂房	5000
317	深圳易雷特科技有限公司	平湖	工业厂房	5000
318	深圳大西洋焊接材料有限公司	平湖	工业厂房	25500
319	雅致精密工业深圳公司	平湖	工业厂房	4500
320	深圳力而刚文体用品有限公司	平湖	工业厂房	5500
321	卓展钟表制品有限公司	平湖	工业厂房	5000
322	深圳柏利浦科技有限公司	平湖	工业厂房	5000
323	德惠宝五金制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
324	盛东综合厂	平湖	工业厂房	2500
325	博越硅胶制品公司	平湖	工业厂房	3500
326	深圳喀斯特矿泉水有限公司	平湖	工业厂房	3000
327	柏业通讯技术有限公司	平湖	工业厂房	5000
328	恒邦科技园	平湖	工业厂房	2500
329	中信宝创业园	平湖	工业厂房	13000
330	深圳市旺鑫精密工业公司	平湖	工业厂房	9500
331	诺群电子（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	7500
332	伟利恒电子（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	6000
333	伟涛箱包制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	5500
334	长润康乐城	平湖	商业办公	4500
335	华丰隆玩具（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	6500
336	志成印刷厂	平湖	工业厂房	4000
337	华丰玩具（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	28000
338	宏润大厦	平湖	商业办公	5500
339	南油幼儿园	平湖	公共设施	4500
340	创新辉塑胶模具有限公司	平湖	工业厂房	5000
341	利路通电线电缆厂	平湖	工业厂房	6000
342	深圳市易力超实业有限公司	平湖	工业厂房	7500
343	雄兴制品厂	平湖	工业厂房	5000
344	中德精密模具制品有限公司	平湖	工业厂房	6000
345	经纬拉链有限公司	平湖	工业厂房	6500
346	伊力丰皮具有限公司	平湖	工业厂房	4500
347	深圳超俊科技有限公司	平湖	工业厂房	3500

348	荣格保洁丽科技园	平湖	工业厂房	4000
349	深圳市粤强佳俊实业有限公司	平湖	工业厂房	3500
350	深圳越华晖实业有限公司	平湖	工业厂房	3500
351	德威模特儿衣架公司	平湖	工业厂房	10000
352	御田二工业有限公司	平湖	工业厂房	4000
353	深圳市协升精密制品有限公司	平湖	工业厂房	7000
354	深圳市恒昌达实业有限公司	平湖	工业厂房	8500
355	鹅公岭工业区	平湖	工业厂房	10701
356	统全纸品有限公司	平湖	工业厂房	2848
357	华一精密机械有限公司	平湖	工业厂房	1242
358	华创威实业有限公司	平湖	工业厂房	1100
359	华琪实业有限公司	平湖	工业厂房	988
360	中联通泰实业（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	2500
361	倍光智能数码产业园	平湖	工业厂房	30000
362	东毅工业园	平湖	工业厂房	1500
363	京华智能产业科技园	平湖	工业厂房	49256
364	裕文新兴电子（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	4000
365	佳兆业茗萃园二期	平湖	住宅	12000
366	群晖运动用品有限公司	平湖	工业厂房	9000
367	兴麟制品五金制品有限公司	平湖	工业厂房	5000
368	兴财雄钢铁铝制品有限公司	平湖	工业厂房	1000
369	平湖新木新园工业区	平湖	工业厂房	5000
370	巧侬日用化妆品有限公司	平湖	工业厂房	736
371	凯森电子	平湖	工业厂房	1500
372	新木盛低碳产业园	平湖	工业厂房	31590
373	万源油品涂料（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	8000
374	铭宇塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	5000
375	亚塑科技有限公司	平湖	工业厂房	2500
376	远东塑料综合制品厂	平湖	工业厂房	2500
377	恒泰创业玩具有限公司	平湖	工业厂房	10000
378	永升食品有限公司	平湖	工业厂房	2000
379	AAA 塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	2500
380	开智模具厂	平湖	工业厂房	1000
381	深圳市友事达塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	4000
382	深圳市极雅致纸品有限公司	平湖	工业厂房	2500
383	新木小学	平湖	公共设施	5000

384	佳兆业茗萃园一期	平湖	住宅	36000
385	飞速达电机厂	平湖	工业厂房	3000
386	捷升手袋厂	平湖	工业厂房	4000
387	协鑫隆手袋制品有限公司	平湖	工业厂房	3000
388	金冠印刷厂	平湖	工业厂房	7000
389	捷升隆制品有限公司	平湖	工业厂房	8500
390	色丽佳印刷有限公司	平湖	工业厂房	7500
391	中南机械精密制品有限公司	平湖	工业厂房	9000
392	恩凯特公司	平湖	工业厂房	8500
393	德勤盛科技有限公司	平湖	工业厂房	5500
394	惠华佳彩涂料（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	3000
395	信佳铭塑胶五金制品厂	平湖	工业厂房	8000
396	深圳市信思创数码科技有限公司	平湖	工业厂房	7500
397	深圳市俊辉科技有限公司	平湖	工业厂房	8600
398	深圳市亿盛达电子五金有限公司	平湖	工业厂房	4000
399	深圳市宝利佳塑胶有限公司	平湖	工业厂房	4000
400	铭创达科技有限公司	平湖	工业厂房	7500
401	培基表带厂	平湖	工业厂房	11500
402	德惠宝五金（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	4500
403	深圳达利市实业有限公司	平湖	工业厂房	33000
404	高日新五金制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	9000
405	恒盛厂	平湖	工业厂房	8000
406	深圳市新荣华食品有限公司	平湖	工业厂房	10000
407	亚太航空	平湖	工业厂房	2500
408	深圳市忠盛粮食有限公司	平湖	工业厂房	14000
409	华宇轩电商产业园	平湖	工业厂房	3500
410	建保精密五金（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	100000
411	深圳市顺友物流有限公司	平湖	工业厂房	1000
412	永沛手袋（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	8000
413	深圳市德宇鑫科技有限公司	平湖	工业厂房	17000
414	快利达塑胶（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	3000
415	天广翼集团	平湖	工业厂房	1500
416	伟利恒电子（宿舍区）	平湖	工业厂房	9500
417	鸿昌顺化妆品有限公司	平湖	工业厂房	4000
418	深圳市美富达电子有限公司	平湖	工业厂房	10000
419	兴安盛塑胶五金有限公司	平湖	工业厂房	4000

420	菲黛尔服装有限公司	平湖	工业厂房	4500
421	潮尊珠宝公司	平湖	工业厂房	4000
422	金宝星电子科技有限公司	平湖	工业厂房	1000
423	金全兴电子有限公司	平湖	工业厂房	1000
424	金谷日科技有限公司	平湖	工业厂房	1000
425	利康宝工业园	平湖	工业厂房	2500
426	博胜电子技术有限公司	平湖	工业厂房	2500
427	弘茂实业有限公司	平湖	工业厂房	1500
428	中信昌科技有限公司	平湖	工业厂房	1500
429	新创新玩具科技有限公司	平湖	工业厂房	7500
430	恒雅首饰	平湖	工业厂房	4000
431	深圳华侨医院辅城坳社康中心	平湖	公共设施	2000
432	龙湖学校	平湖	公共设施	34000
433	卡利来有限公司	平湖	工业厂房	4000
434	深圳市鑫协旺科技有限公司	平湖	工业厂房	16000
435	深圳市盛利达机电有限公司	平湖	工业厂房	10000
436	深圳市富城隆光电照明有限公司	平湖	工业厂房	600
437	锦华宏有限公司	平湖	工业厂房	8500
438	深圳市瑞泰空气处理有限公司	平湖	工业厂房	6000
439	明晖吸塑料金制品厂	平湖	工业厂房	8000
440	华德学校	平湖	公共设施	8500
441	中州威克斯公司	平湖	工业厂房	10000
442	好年华模具厂	平湖	工业厂房	1500
443	永辉达有限公司	平湖	工业厂房	5500
444	金进科技有限公司厂区	平湖	工业厂房	3500
445	科誉力有限公司	平湖	工业厂房	10000
446	深圳鑫鸿顺科技有限公司	平湖	工业厂房	2000
447	金进科技有限公司总部	平湖	工业厂房	3500
448	宏旌光电有限公司	平湖	工业厂房	4000
449	嘉明手袋厂	平湖	工业厂房	3000
450	派立通有限公司	平湖	工业厂房	4000
451	恒富强塑胶包装制品有限公司	平湖	工业厂房	4000
452	深圳市红力反光材料制品有限公司	平湖	工业厂房	6000
453	深圳市融德威物流贸易有限公司	平湖	工业厂房	5500
454	深圳市鸿利振南礼品有限公司	平湖	工业厂房	600

455	润泉丰实业有限公司	平湖	工业厂房	1500
456	伟力高玩具厂	平湖	工业厂房	8000
457	开成亿科技有限公司	平湖	工业厂房	8000
458	深圳市浩丰科技股份有限公司	平湖	工业厂房	2500
459	约翰亨利幼儿园	平湖	公共设施	500
460	平南学校	平湖	公共设施	15500
461	明日国际集团	平湖	工业厂房	3500
462	安固电子有限公司	平湖	工业厂房	600
463	深圳市麦迪瑞科技有限公司	平湖	工业厂房	600
464	钰龙海德堡有限公司	平湖	工业厂房	1000
465	明辉手袋厂	平湖	工业厂房	1000
466	深圳市金鸿鑫实业有限公司	平湖	工业厂房	5000
467	乐扬电机有限公司	平湖	工业厂房	8500
468	协成胶盒有限公司	平湖	工业厂房	4000
469	科伦特集团华南城工业园	平湖	工业厂房	8000
470	深圳市幸田新材料科技有限公司	平湖	工业厂房	3600
471	深圳市捷甬达实业有限公司	平湖	工业厂房	36000
472	深圳市东方龙服饰有限公司	平湖	工业厂房	2000
473	深圳安培龙科技有限公司	平湖	工业厂房	7500
474	北京西贝汇通供应链管理有限公司	平湖	工业厂房	5500
475	深圳市名匠印刷有限公司	平湖	工业厂房	500
476	时光工业园	平湖	工业厂房	6000
477	深圳市波记贸易商行	平湖	工业厂房	3500
478	东毅东方五金塑胶有限公司	平湖	工业厂房	400
479	信光智能数码产业园	平湖	工业厂房	3000
480	中联通泰实业有限公司	平湖	工业厂房	7500
481	友事达塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	4000
482	深圳市纯美包装有限公司	平湖	工业厂房	3000
483	金穗花园	平湖	住宅	20000
484	创富源印刷厂	平湖	工业厂房	1500
485	威诺塑胶厂	平湖	工业厂房	600
486	深圳市宏鸿农产品有限公司	平湖	工业厂房	5000
487	深圳市塑辰农业科技有限公司	平湖	工业厂房	2500
488	深圳市家望欢农业有限公司	平湖	工业厂房	300
489	明辉电子有限公司	平湖	工业厂房	2500
490	鸿达有限公司	平湖	工业厂房	4500

491	深圳市宜家云石有限公司	平湖	工业厂房	2500
492	深圳市五天日用器皿有限公司	平湖	工业厂房	2000
493	英发美五金制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
494	深圳市瑞鼎盛人防设备工程有限公司	平湖	工业厂房	6000
495	裕文新兴电子有限公司	平湖	工业厂房	2000
496	法特赛礼品有限公司	平湖	工业厂房	300
497	明辉实业有限公司	平湖	工业厂房	4000
498	深圳市番薯仔生活科技有限公司	平湖	工业厂房	300
499	敦成丰农产品有限公司	平湖	工业厂房	5000
500	栢萌塑胶五金有限公司	平湖	工业厂房	2000
501	阳光贝贝幼儿园	平湖	公共设施	7000
502	爱文学校	平湖	公共设施	8500
503	深圳市利思达光电科技有限公司	平湖	工业厂房	4500
504	深圳市五金制品有限公司	平湖	工业厂房	3500
505	深圳市瑞精精密五金有限公司	平湖	工业厂房	2000
506	深圳市豪鹏科技有限公司	平湖	工业厂房	7000
507	深圳市天宇饰品有限公司	平湖	工业厂房	600
508	合兴宏有限公司	平湖	工业厂房	8000
509	顺誉电子（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	600
510	汇中时装有限公司	平湖	工业厂房	2000
511	深圳市捷波蓝科技有限公司	平湖	工业厂房	2000
512	深圳市知音电子有限公司	平湖	工业厂房	2000
513	福华德塑胶制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	2000
514	正安扣具（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	8000
515	深圳市赛卓塑业有限公司	平湖	工业厂房	9000
516	深圳市华瑞塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	3500
517	深圳市百事特体育用品有限公司	平湖	工业厂房	600
518	美雅明联印刷制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	1200
519	金诺工业园	平湖	工业厂房	1000
520	西正标识有限公司	平湖	工业厂房	2500
521	深圳市永恒琪手袋有限公司	平湖	工业厂房	7000
522	深圳市鸿聚富五金制品有限公司	平湖	工业厂房	3000
523	深圳市恒声音响制品有限公司	平湖	工业厂房	2500
524	深圳市永恒隆手袋厂有限公司	平湖	工业厂房	1600
525	斯沃德橱柜	平湖	工业厂房	2000

526	新万利塑胶制品厂	平湖	工业厂房	1000
527	深圳兴通成机电技术有限公司	平湖	工业厂房	8500
528	深圳市龙派皮具有限公司	平湖	工业厂房	2500
529	金川皮毛时装（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	1500
530	坚丰制品厂	平湖	工业厂房	1500
531	雄泰手袋厂	平湖	工业厂房	3000
532	中晟包装制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	3500
533	荣发彩印制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	14500
534	健峰合金玩具（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	1500
535	汉柏林特浦文具（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	2000
536	洞玛生物技术（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	300
537	伟利丰塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	18500
538	深圳市全利丰五金塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	19000
539	怡兴隆玩具厂	平湖	工业厂房	2000
540	深圳余丽袋业制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
541	雅邦制品厂	平湖	工业厂房	2500
542	汉成手袋制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
543	正鸿纸业制品有限公司	平湖	工业厂房	2200
544	精英印刷制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
545	雅格皮具制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
546	深圳市凯斯德五金制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
547	深圳市长乐数码印刷有限公司	平湖	工业厂房	2000
548	深圳市亿利达数码印刷有限公司	平湖	工业厂房	7500
549	深圳诚顺利鑫电子科技有限公司	平湖	工业厂房	2500
550	深圳市吉米包装有限公司	平湖	工业厂房	3000
551	深圳市深圳市东洋油墨有限公司	平湖	工业厂房	3000
552	深圳市凯恒华机电有限公司	平湖	工业厂房	1500
553	深圳市佳有光印刷有限公司	平湖	工业厂房	6500
554	深圳市海辉达五金制品有限公司	平湖	工业厂房	3000
555	深圳聚富实业有限公司	平湖	工业厂房	3000
556	深圳市强飞印刷有限公司	平湖	工业厂房	3000
557	深圳市奋进达通信科技有限公司	平湖	工业厂房	3000
558	正印汇包装有限公司	平湖	工业厂房	3000
559	彩霸纸制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	5000
560	深圳市侨辉环保工程有限公司	平湖	工业厂房	2500

561	深圳常江塑胶模具有限公司	平湖	工业厂房	4000
562	深圳悦发包装制品有限公司	平湖	工业厂房	1000
563	深圳万骏兴吸塑有限公司	平湖	工业厂房	4000
564	深圳市亿锦玻璃制品有限公司	平湖	工业厂房	2500
565	深圳市恒辉塑胶五金有限公司	平湖	工业厂房	5500
566	深圳诚承乐器有限公司	平湖	工业厂房	2000
567	深圳市峰业五金制品有限公司	平湖	工业厂房	1500
568	深圳市新宝洋五金制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
569	新光综合制品厂	平湖	工业厂房	5500

本项目所有小区改造分布在坂田、布吉、吉华、南湾和平湖 5 个街道，竣工验收为以上 5 个街道分别验收。

正 本

联合体共同投标协议书

中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国十九冶集团有限公司自愿组成联合体，参加 龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC) 工程的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、中国市政工程中南设计研究总院有限公司为联合体牵头单位，中国十九冶集团有限公司为联合体成员。

2、联合体内部有关事项规定如下：

①联合体授权联合体牵头单位负责与发包人联系。

②投标工作将由联合体授权牵头单位负责；联合体牵头单位合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体牵头单位在投标文件中的所有承诺均代表了联合体成员。

③联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

④如果中标，联合体内部将遵守以下规定：

a、牵头单位和成员共同与发包人签订合同协议书，并就中标项目向发包人负有连带的和各自的法律责任；

b、联合体牵头单位代表联合体成员承担责任和接受发包人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体牵头单位负责。

c、联合体牵头单位 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 具有 工程设计综合资质甲级 设计资质、工程勘察综合类甲级 勘察资质， 承担牵头及设计勘察工作，联合体成员 中国十九冶集团有限公司 具有 市政公用工程施工总承包特级 施工资质， 承担施工工作。

⑤投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工程量分摊。

3、本合同收款单位为联合体牵头单位。

4、协议书自签署之日起生效，在本合同规定的所有工作内容履行结束之后自行失效。

5、本协议书正本一式三份，送交发包人一份，联合体牵头单位及各成员各一份；副本一式 四 份，联合体牵头单位及成员各 二 份。

签订协议单位：

甲单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（全称）（盖章）

法定代表人：（签字）

2018 年 3 月 5 日

乙单位名称：中国十九冶集团有限公司（全称）（盖章）

法定代表人：（签字）

2018 年 3 月 5 日

丙单位名称：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-布吉街道

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2018年10月30日

发出日期：2018年11月1日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-布吉街道	工程地点	深圳市龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	14515.53
结构类型	排水管网（正本清源）	开工日期	2018年7月16日
施工许可证号		竣工日期	2019年10月30日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中国十九冶集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国十九冶集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2020年4月23日	市政验-17	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2018年10月29日		符合要求
施工图设计文件审查意见	2018年7月15日		符合要求
工程竣工报告	2019年9月10日	市政施管-4	同意验收
工程质量评估报告	2019年5月10日	市政验-18	符合要求
勘查质量检查报告	2019年6月10日	市政验-19	符合要求
设计质量检查报告	2019年6月10日	市政验-20	符合要求
工程质量保修书	2019年10月31日	市政验-22	符合要求

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">该工程质量保证资料基本齐全，符合设计规范要求，达到质量验收标准，经参建各方现场检查查验，观感质量一般，经参加验收人员协商、一致同意该工程通过验收，单位工程质量验收合格。合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>1、所有的原材料、构配件进场均执行有关规定，出厂合格证书及检（试）验报告、质量证明文件齐全；
2、进场后按施工规范有关规定进行见证取样、送检，材料试验合格后方可在工程上使用；
3、原材料、构配件及设备的质量控制情况均符合设计要求及施工规范、标准要求；
4、工程技术资料基本齐全，符合技术档案资料收集整理、归档的要求，单位工程综合评分为合格；
5、工程质量均符合设计及施工验收规范要求，验收合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2025年11月1日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2025年10月21日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td></tr>
</table>

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-吉华街道

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2023年10月30日

发出日期：2023年11月1日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	龙岗区深圳河流域观测河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-吉华街道	工程地点	深圳市龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	6823.46
结构类型	排水管网（正本清源）	开工日期	2018年7月6日
施工许可证号		竣工日期	2025年10月30日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中国十九冶集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国十九冶集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024年4月23日	市政验-17	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	2018年10月29日		符合要求
施工图设计文件审查意见	2018年9月25日		符合要求
工程竣工报告	2025年4月10日	市政施管-4	同意验收
工程质量评估报告	2025年5月10日	市政验-18	符合要求
勘查质量检查报告	2025年4月10日	市政验-19	符合要求
设计质量检查报告	2025年4月10日	市政验-20	符合要求
工程质量保修书	2025年10月31日	市政验-22	符合要求

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">该工程质量保证资料基本齐全，符合设计规范要求，达到质量验收标准，经参建各方现场检查查验，观感质量一般，经参加验收人员协商、一致同意该工程通过验收，单位工程质量验收合格。合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>1、所有的原材料、构配件进场均执行有关规定，出厂合格证书及检（试）验报告、质量证明文件齐全；
2、进场后按施工规范有关规定进行见证取样、送检，材料试验合格后方可在工程上使用；
3、原材料、构配件及设备的质量控制情况均符合设计要求及施工规范、标准要求；
4、工程技术资料基本齐全，符合技术档案资料收集整理、归档的要求，单位工程综合评分为合格；
5、工程质量均符合设计及施工验收规范要求，验收合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2025年10月31日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td></tr>
</table>

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-南湾街道

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2015 年 9 月 12 日

发出日期：2015 年 11 月 1 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-南湾街道	工程地点	深圳市龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	11474.66
结构类型	排水管网（正本清源）	开工日期	2018 年 7 月 16 日
施工许可证号		竣工日期	2025 年 9 月 12 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中国十九冶集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国十九冶集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2025 年 6 月 23 日	市政验-17	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2018 年 10 月 29 日		符合要求
施工图设计文件审查意见	2018 年 7 月 25 日		符合要求
工程竣工报告	2025 年 6 月 10 日	市政施管-4	同意验收
工程质量评估报告	2025 年 7 月 10 日	市政验-18	符合要求
勘查质量检查报告	2025 年 6 月 10 日	市政验-19	符合要求
设计质量检查报告	2025 年 6 月 10 日	市政验-20	符合要求
工程质量保修书	2025 年 10 月 31 日	市政验-22	符合要求

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程质量保证资料基本齐全，符合设计规范要求，达到质量验收标准，经参建各方现场检查查验，观感质量一般，经参加验收人员协商、一致同意该工程通过验收，单位工程质量验收合格。合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	1、所有的原材料、构配件进场均执行有关规定，出厂合格证书及检（试）验报告、质量证明文件齐全； 2、进场后按施工规范有关规定进行见证取样、送检，材料试验合格后方可在工程上使用； 3、原材料、构配件及设备的质量控制情况均符合设计要求及施工规范、标准要求； 4、工程技术资料基本齐全，符合技术档案资料收集整理、归档的要求，单位工程综合评分为合格； 5、工程质量均符合设计及施工验收规范要求，验收合格。
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年11月1日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年10月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-平湖街道

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2025年10月16日

发出日期：2025年11月1日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-平湖街道	工程地点	深圳市龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	33729.29
结构类型	排水管网（正本清源）	开工日期	2018年7月16日
施工许可证号		竣工日期	2025年10月16日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中国十九冶集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国十九冶集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024年5月10日	市政验-17	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2018年10月29日		符合要求
施工图设计文件审查意见	2018年9月25日		符合要求
工程竣工报告	2025年6月10日	市政施管-4	同意验收
工程质量评估报告	2025年7月10日	市政验-18	符合要求
勘查质量检查报告	2025年6月10日	市政验-19	符合要求
设计质量检查报告	2025年6月10日	市政验-20	符合要求
工程质量保修书	2025年10月5日	市政验-22	符合要求

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">该工程质量保证资料基本齐全，符合设计规范要求，达到质量验收标准，经参建各方现场检查查验，观感质量一般，经参加验收人员协商、一致同意该工程通过验收，单位工程质量验收合格。合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>1、所有的原材料、构配件进场均执行有关规定，出厂合格证书及检（试）验报告、质量证明文件齐全；
2、进场后按施工规范有关规定进行见证取样、送检，材料试验合格后方可在工程上使用；
3、原材料、构配件及设备的质量控制情况均符合设计要求及施工规范、标准要求；
4、工程技术资料基本齐全，符合技术档案资料收集整理、归档的要求，单位工程综合评分为合格；
5、工程质量均符合设计及施工验收规范要求，验收合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2025年11月1日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2025年10月31日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td></tr>
</table>

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-坂田街道

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2015年9月26日

发出日期：2015年11月1日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-坂田街道	工程地点	深圳市龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	20192.75
结构类型	排水管网（正本清源）	开工日期	2018年7月16日
施工许可证号		竣工日期	2025年9月26日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中国十九冶集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国十九冶集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2026年1月17日	市政验-17	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2018年10月29日		符合要求
施工图设计文件审查意见	2018年9月25日		符合要求
工程竣工报告	2025年6月10日	市政施管-4	同意验收
工程质量评估报告	2025年7月10日	市政验-18	符合要求
勘查质量检查报告	2025年6月10日	市政验-19	符合要求
设计质量检查报告	2025年6月10日	市政验-20	符合要求
工程质量保修书	2025年10月31日	市政验-22	符合要求

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">该工程质量保证资料基本齐全，符合设计规范要求，达到质量验收标准，经参建各方现场检查查验，观感质量一般，经参加验收人员协商、一致同意该工程通过验收，单位工程质量验收合格。合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>1、所有的原材料、构配件进场均执行有关规定，出厂合格证书及检（试）验报告、质量证明文件齐全；
2、进场后按施工规范有关规定进行见证取样、送检，材料试验合格后方可在工程上使用；
3、原材料、构配件及设备的质量控制情况均符合设计要求及施工规范、标准要求；
4、工程技术资料基本齐全，符合技术档案资料收集整理、归档的要求，单位工程综合评分为合格；
5、工程质量均符合设计及施工验收规范要求，验收合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2025年1月1日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2025年10月31日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2025年10月31日</td></tr>
</table>

查询网址：https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/flfg/lgqzcwj/content/post_2729066.html



名　　称：龙岗区机构改革方案出炉，设党政机构32个
发布机构：龙岗区　　发布日期：2019-04-24
文　　号：

龙岗区机构改革方案出炉，设党政机构32个

发布时间：2019-04-24　来源：龙岗区　浏览次数：403　【字体：大 中 小】

近日，《深圳市龙岗区机构改革方案》（以下简称“方案”）经省委批准，以省委机构编制委员会名义正式印发。2月12日，区委召开六届八次全会，对全区深化机构改革工作进行动员部署，龙岗区机构改革工作进入全面实施阶段。



区人才工作局（副处级）


说　明

深圳市龙岗区委设置纪检监察机关1个，计入机构限额的工作机关10个（设在相关部门的区委议事协调机构的办事机构不计入机构限额）。其中，纪律检查委员会与监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称；办公室挂区外事局、区档案局牌子；组织部挂区直属机关工作委员会、区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子；宣传部挂区精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室牌子；统一战线工作部挂区民族宗教事务局、区台港澳事务局、区侨务局牌子；保密委员会办公室挂机要局、区国家保密局、区密码管理局牌子。

深圳市龙岗区人民政

- 发展和改革局
- 教育局
- 科技创新局
- 工业和信息化局
- 民政局
- 司法局
- 财政局
- 人力资源局
- 住房和建设局
- 水务局
- 文化广电旅游体育局


深圳市龙岗区人民政府机构设置表
发展和改革局
教育局
科技创新局
工业和信息化局
民政局
司法局
财政局
人力资源局
住房和建设局
水务局
文化广电旅游体育局
卫生健康局
退役军人事务局
应急管理局
审计局
国有资产监督管理局
统计局
城市管理和综合执法局
信访局
政务服务数据管理局
城市更新和土地整备局



说　明

深圳市龙岗区人民政府设置工作部门21个。其中，工业和信息化局挂商务局、金融工作局牌子；住房和建设局挂人民防空办公室牌子；国有资产监督管理局挂集体资产管理局牌子。办公室与区委办公室合署办公，不计入机构限额；民族宗教事务局列政府工作部门序列，不计入机构限额。

深化党和国家机构改革，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业发展全局作出的一项重大政治决策，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。地方机构改革是深化党和国家机构改革的重要组成部分，是必须完成好的一项重大政治任务。

深圳作为改革开放的“窗口”、“试验田”、“排头兵”，多年来在推动行政管理体制改革方面一直走在全国前列。龙岗历来有改革先行之风，改革是龙岗的三大优势之一。党的十八大以来，面对推进治理体系和治理能力现代化的新要求，龙岗坚决落实中央和省委、市委决策部署，按照“走在最前列、勇当尖兵”的要求，全面深化改革，在一些重点领域和关键环节进行了一系列积极探索，形成了改革发展的新优势，为这次机构改革打下了坚实基础。

区委高度重视机构改革工作，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入领会习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，及时研究部署龙岗区机构改革工作。区委专门成立了深化机构改革工作领导小组，区委书记张勇、区长戴斌分别担任组长和常务副组长。方案起草过程中，深入开展调研，对全区机构编制情况全面盘点摸底，充分听取意见建议，注意学习借鉴其他地方的经验做法，与市上保持密切沟通，准确把握改革政策口径。经认真研究，反复讨论，形成了方案。2019年1月17日，区委常委会审议通过了方案。方案报省委批准，于2019年1月28日以省委机构编制委员会名义印发。

本次区级机构改革，总的要求是中央及省明确的改革任务要坚决落实到位，主要机构设置同省、市保持基本对应。按照规定的机构限额设置机构，不再保留部门管理的处级行政机构。同时，允许地方因地制宜设置机构，体现地方机构综合设置的特色，既要严格落实各项改革任务，做好“规定动作”，又结合龙岗实际，做好“自选动作”，以推进党政机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，进一步构建简约高效的基层管理体制。

龙岗区机构改革主要突出了4个方面的考虑。一是始终坚持和加强党的全面领导。健全党委对重大工作的领导体制机制，强化党的组织在同级组织中的领导地位，加强党委职能部门对本系统本领域工作统筹，着力从制度安排上发挥党的领导这个最大的体制优势，形成党总揽全局、协调各方的工作格局。二是坚决落实中央和省委、市委决策部署。着力完善维护党中央权威和集中统一领导的体制机制，涉及党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一的机构职能做到上下基本对应，不折不扣落实好各项改革任务。三是突出龙岗区情和特色。根据龙岗的发展特点和功能定位，聚焦推进东进战略，聚焦打造人才高地，建设高水平东部中心，因地制宜优化调整机构设置和职能配置，做到既充分体现中央战略意图，又反映地方需求和特色。四是全面落实优化协同高效原则、坚持一件事情原则上由一个部门负责，把理顺职责放在重要位置，从有利于突出主业、有利于服务管理的角度出发，实事求是，科学设置党委和政府机构，宜大则大、宜小则小，该加强的加强、该精简的精简，实现机构的优化整合，职责的深度融合。

为稳妥有序推进，按时保质完成机构、职责、队伍调整工作，会议强调：一要加强组织领导，压实工作责任。这次机构改革将完善坚持党的全面领导制度作为了首要任务，区属各部门要在区委的统一领导下，按照中央、省、市部署要求，有组织、按计划推进，旗帜鲜明地把党的领导贯穿改革工作的始终。二要抓住关键环节，压茬稳步推进。这次机构改革工作任务繁重、牵涉面广，需要处理的矛盾相当复杂，要善于抓住“牛鼻子”，踩准关键时点和重要节点，抓住关键环节重点发力。三要严明纪律规矩，杜绝逾规违纪。这次机构改革涉及部门人员多、社会影响大，政治性、政策性非常强，必须以严格的纪律规矩保障改革顺利进行。中央、省委、市委对这次机构改革的政治纪律、组织纪律、机构编制纪律、干部人事纪律、财经纪律、保密纪律都作了明确规定，各单位要认真学习并严格遵照执行。

资料来源：龙岗发布

相关政策法规/解读

中共深圳市龙岗区委 深圳市龙岗区人民政府关于印发《深圳市龙岗区机构改革方案》的通知

政府网站　部门网站　各街道办　群团组织　驻区部门　重要链接　新媒体矩阵

网站地图|网站概况|版权保护|隐私声明|在线帮助

网站标识码：4403070005　咨询投诉电话：0755-12345（支持IPv6，建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!）

主办单位：深圳市龙岗区人民政府办公室　承办单位：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　备案序号：粤ICP备05027862号-1　粤公网安备:44030702000715

中共深圳市龙岗区委文件

深龙发〔2019〕3号

中共深圳市龙岗区委 深圳市龙岗区人民政府关于印发《深圳市龙岗区机构改革方案》的通知

各街道党工委、办事处，区委各部委办局，区直各单位，区各人民团体，驻区各单位，区属各企业：

现将经省委批准的《深圳市龙岗区机构改革方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

深化党和国家机构改革是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业发展全局作出的一项重大政治决策，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。地方机构改革是深化党和国家机构改革的重要组成部分，是我们必

须完成好的一项重大政治任务。各街道各部门要深刻领会习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来。要严格遵循党中央及省委、市委的决策部署，找准着力点突破口，全面落实好机构改革各项任务，努力构建系统完备、科学规范、运行高效、符合龙岗特点的机构职能体系。要注重把握和处理好改革发展稳定关系，加强组织领导，确保机构改革蹄疾步稳；加强宣传引导，确保凝聚改革共识；严明纪律规矩，确保机构改革风清气正。

全区各级党组织和广大党员要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以攻坚克难啃硬骨头的精神状态和闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻的奋斗姿态，真抓实干、锐意进取，坚决完成好深化机构改革各项任务，为我区深入落实东进战略，高质量全面建成小康社会，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵、创建社会主义现代化强国城市范例的高水平东部中心提供有力的体制机制保障。

中共深圳市龙岗区委

深圳市龙岗区人民政府

2019年2月18日

深圳市龙岗区机构改革方案

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》和《广东省关于市县机构改革的总体意见》，结合实际，制定深圳市龙岗区机构改革方案。

一、机构改革的总体部署

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和对深圳工作重要批示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持和加强党的全面领导、坚持以人民为中心的发展思想、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持优化协同高效、坚持以法治方式推进改革、坚持在中央统一领导下充分发挥地方积极性。

认真贯彻落实中央和省确定的改革目标和任务要求，中央明确的改革任务坚决落实到位，主要机构设置同中央和省保持基本对应，坚决维护党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一。以推进党政机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，积极构建系统完备、科学

规范、运行高效的机构职能体系，构建简约高效的基层管理体制，为龙岗勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵、创建社会主义现代化强国城市范例的高水平东部中心提供有力的体制机制保障。

深化机构改革，要在党中央集中统一领导和省委、市委具体部署下，由区委负总责，不折不扣落实好各项改革任务。

二、调整优化区级党政机构和职能

（一）对应中央和省级机构改革，调整优化相应机构和职能

1. 建立健全和优化区委对重大工作的领导体制机制

（1）组建区监察委员会。落实党中央关于深化监察体制改革的部署，将区监察局的职责，以及区人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败相关职责整合，组建区监察委员会，同区纪律检查委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

不再保留区监察局。

（2）将区委全面深化改革领导小组改为区委全面深化改革委员会，作为区委议事协调机构。在相关机构的综合性政策研究和决策咨询行政职能基础上，组建区委政策研究室。区委全面深化改革委员会办公室设在区委政策研究室。

（3）将区委全面依法治区工作领导小组改为区委全面依法治区委员会，作为区委议事协调机构。区委全面依法治

区委员会办公室设在区司法局。

（4）将区委网络安全和信息化领导小组改为区委网络安全和信息化委员会，作为区委议事协调机构。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部，区委宣传部对外加挂区互联网信息办公室牌子。

2. 加强区委职能部门的统一归口协调管理职能

（1）区委组织部统一管理区委机构编制委员会办公室。将区机构编制委员会改为区委机构编制委员会，作为区委议事协调机构。调整优化区委机构编制委员会领导体制。区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

（2）区委组织部统一管理公务员工作和直属机关党的工作。将区直属机关工作委员会的职责，以及区人力资源局承担的有关公务员管理职责划入区委组织部，加挂区直属机关工作委员会牌子，对外加挂区公务员局牌子。

（3）区委宣传部统一管理新闻出版和电影工作。将区精神文明建设委员会办公室的职责，以及区文体旅游局（区新闻出版广电局）的新闻出版、电影管理职责划入区委宣传部，对外保留区精神文明建设委员会办公室牌子，对外加挂区新闻出版局牌子。

不再保留单设的区精神文明建设委员会办公室。

（4）区委统一战线工作部统一管理侨务和台港澳事务工作。将区侨务办公室的侨务管理职责，区委办公室的港澳事务管理职责划入区委统一战线工作部，对外加挂区台港澳事务局、区侨务局牌子。将区侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归区归国华侨联合会行使。

不再保留区侨务办公室。

3. 新组建和优化职责的机构

（1）组建区文化广电旅游体育局。将区文体旅游局的职责，以及相关机构的文化产业管理行政职能整合，组建区文化广电旅游体育局。

不再保留区文体旅游局。

（2）组建区卫生健康局。将区卫生和计划生育局的职责，以及区民政局的老龄工作职责，区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责，区城市管理局的爱国卫生运动工作职责整合，组建区卫生健康局。区老龄工作委员会的日常工作由区卫生健康局承担。

不再保留区卫生和计划生育局。

（3）组建区退役军人事务局。将区民政局的退役军人优抚安置、双拥工作职责，区人力资源局的军官转业安置职责，以及军队有关职责等整合，组建区退役军人事务局，按中央有关改革部署实施。

（4）组建区应急管理局。将区安全生产监督管理局（区

安全管理委员会办公室、区安全生产执法监察大队）的职责，以及区应急管理办公室（区民防委员会办公室）除人民防空管理外的职责，区民政局的救灾职责，区城市管理局的森林防火职责，区三防指挥部、区森林防火指挥部的职责，相关机构的地质灾害防治、消防管理职责整合，组建区应急管理局，按中央有关改革部署实施。

不再保留区安全生产监督管理局、区应急管理办公室。

（5）重新组建区司法局。将区司法局、区政府法制办公室（区政府行政复议办公室、区政府法律顾问室）的职责整合，重新组建区司法局。

不再保留区政府法制办公室。

（6）优化区审计局职责。将区发展和改革局的重大项目稽察职责，区财政局的本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入区审计局。

（7）理顺区档案局（区档案馆）职责。将区档案局的行政职能划入区委办公室，区委办公室对外加挂区档案局牌子。区档案馆作为区委直属事业单位。

不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。

（8）组建区政务服务数据管理局。将相关机构的政务服务管理、电子政务、数据资源管理利用等职责整合，组建区政务服务数据管理局，统一负责政务服务管理、“互联网+政务服务”、政务数据管理等工作。

（9）按照中央有关部署，配合做好国税地税征管体制改革。

（10）按照省和市有关部署，配合做好自然资源、生态环境、市场监管、医疗保障体制改革。

4. 不再设立的机构

（1）不再设立区社会治安综合治理委员会及其办公室、区委维护社会稳定工作领导小组及其办公室，有关职责交由区委政法委员会承担。

（2）将区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室职责交由区委政法委员会、市公安局龙岗分局承担。

（二）与中央和省级机构基本对应的其他机构和因地制宜设置的机构

1. 与中央和省级机构基本对应的其他机构

区委办公室、区委巡察工作领导小组办公室作为区委工作机关；区发展和改革局、区教育局、区科技创新局、区工业和信息化局、区民政局、区财政局、区人力资源局、区住房和建设局、区水务局、区国有资产监督管理局、区统计局、区信访局作为区政府工作部门。其中：

（1）将区外事办公室更名为区外事局，仍在区委办公室挂牌。

（2）将区经济促进局更名为区工业和信息化局，加挂区商务局牌子。将相关机构的金融工作职责划入区工业和信息

化局，加挂区金融工作局牌子。

（3）优化区住房和建设局职责。将区应急管理办公室的人民防空管理职责，相关机构的房屋租赁管理行政职能划入区住房和建设局，加挂区人民防空办公室牌子。

（4）组建区水务局。在区环境保护和水务局的水务管理、治水提质等职责基础上，组建区水务局。

不再保留区环境保护和水务局。

（5）组建区国有资产监督管理局。将区集体资产管理办公室的职责，以及区财政局（区国有资产监督管理委员会）的国有资产监督管理职责整合，组建区国有资产监督管理局，加挂区集体资产管理局牌子。

不再保留区集体资产管理办公室。

（6）将区委区政府信访局（区信访大厅）更名为区信访局，由列区委序列的机构调整为区政府工作部门。

2. 因地制宜设置的机构

区委保密委员会办公室、区人才工作局作为区委工作机关；区城市管理和综合执法局、区城市更新和土地整备局作为区政府工作部门。其中：

（1）组建区委国家安全委员会，作为区委议事协调机构。区委国家安全委员会办公室设在区委办公室。

（2）将区委保密委员会办公室由区委办公室管理的机构调整为区委工作机关，副处级，归口区委办公室管理。

（3）组建区人才工作局。在区委组织部的人才工作职责基础上，组建区人才工作局，副处级，归口区委组织部管理。

（4）将区城市管理局（区城市管理行政执法局）更名为区城市管理和综合执法局。

（5）组建区城市更新和土地整备局。将区城市更新局的行政职能，以及相关机构的土地整备行政职能整合，组建区城市更新和土地整备局。

不再保留区城市更新局。

（6）不再保留区社会工作委员会。

机构改革后，共设置党政机构32个。党委机构11个，其中，纪检监察机关1个，工作机关10个（含副处级机构2个）。政府工作部门21个。（详见附件）

三、统筹推进其他各项改革

（一）深化区级人大、政协机构改革和群团组织改革

1. 深化区人大机构改革。适应新时代我国社会主要矛盾变化和龙岗区实际，加强人大对预算决算、国有资产管理等的监督职能，健全人大组织制度和工作制度，完善专门委员会设置，更好发挥其职能作用。在整合相关专门委员会职责的基础上，组建区人大社会建设委员会。将区人大法制委员会更名为区人大监察和司法委员会，增加配合深化监察体制改革、完善监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面的职责。

2. 深化区政协机构改革。推进人民政协履职能力建设，加强人民政协民主监督，更好发挥其作为专门协商机构的作用。

3. 深化群团组织改革。贯彻落实中央和省关于群团改革工作的部署要求，继续推进群团组织改革创新。推动群团组织增强政治性、先进性、群众性，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等问题，优化群团机构设置，完善管理模式，创新运行机制，坚持眼睛向下、面向基层，将力量配备、服务资源向基层倾斜。促进党政机构同群团组织功能有机衔接，支持和鼓励群团组织承担适合其承担的公共服务职能，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，更好发挥群团组织作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。

（二）深化区委区政府直属事业单位改革和承担行政职能事业单位改革

全面推进承担行政职能的事业单位改革，除行政执法机构外，完全、主要和部分承担行政职能的事业单位，均纳入改革实施范围。在全面清理行政职能的基础上，按照能转职能的不转机构、确需转机构的实行综合设置的原则，区分情况推进改革。将承担行政职能的党委和政府直属事业单位并入相关党政机构，将承担行政职能的部门所属事业单位的行政职能回归机关。行政职能剥离划转后，余下职能任务饱满

的，可继续保留原事业单位，重新明确其职责任务和类别。今后，除行政执法机构外，不再保留或新设承担行政职能的事业单位。改革后保留设置的事业单位，名称不再称“委、办、局”。衔接主管部门及其职责调整情况，同步划转和改革部门所属事业单位；推进区委区政府直属事业单位改革，按照精干高效原则设置区委区政府直属事业单位。按照中央和省改革部署推进公益类事业单位改革。加大经营服务类事业单位转企改制力度。

（三）深化综合行政执法改革

按照中央和省部署，深化行政执法体制改革，统筹配置行政执法职能和执法资源，全面梳理、规范和精简执法事项，相对集中行政处罚权、行政强制权。切实推进文化市场、卫生健康领域行政执法体制改革，继续完善城市管理等领域行政执法体制改革。

深化文化市场综合执法体制改革。将旅游市场执法职责和队伍整合划入文化市场综合执法队伍，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责。区文化广电旅游体育局实行“局队合一”体制，直接承担执法职责。

继续推进城市管理综合执法体制改革，合理确定区街职责分工，推动执法工作重心下移至一线。整合公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职能

和队伍，组建卫生综合监督行政执法队伍，统一行使卫生与健康执法职责。

按照减少层次、整合队伍、提高效率的原则，大幅减少执法队伍种类，合理配置执法力量。推动整合同一领域或相近领域执法队伍，实行综合设置。建立健全综合执法主管部门、相关行业管理部门、综合执法队伍间协调配合、信息共享机制和跨部门、跨区域执法协作联动机制。

推进执法力量向一线倾斜。在锁定行政执法编制的基础上，建立完善体现综合执法特点的编制管理方式，逐步规范综合执法队伍人员编制管理。可通过政府购买服务等方式，补充有关辅助人员，建立健全网格化管理机制。完善执法程序，严格执法责任，做到严格规范公正文明执法，推进全区行政执法标准化、信息化建设，加强执法监督，不断提高执法水平。

（四）深入推进基层政权建设和审批服务便民化改革

夯实基层基础，压减政府部门权责清单事项数量。重点强化政府社会管理、公共服务职能，相应加强社会管理、民生保障部门，让政府在服务保障群众需求上有更大作为。机构改革调整出来的编制全部用于充实基层工作力量。整合审批、服务、执法等方面的力量和职能，优化机构设置，推动建立简约高效的基层管理体制。

按照《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》有

关要求，深化街道行政管理体制改革。充分发挥街道党工委领导核心作用，加强党的全面领导，强化党组织统筹协调功能，夯实党在基层的执政基础。街道工作重心要转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。优化机构和职能配置，整合机构编制资源，在规定的限额内，以优化、协同、高效为原则，合理确定街道党政机构设置形式和数额，统筹设置若干办公室和综合性部门，明确专门工作机构负责基层党建工作，完善组织架构体系。以区街权责清单管理为抓手，理顺区街职责关系，优化事业站所管理体制，加强街道对事业站所的统筹管理，推动机构编制资源向街道倾斜，区级事业单位改革调整出来的编制用于充实街道工作力量，使街道有人有权有物，保证街道事情街道办、街道权力给街道、街道事情有人办。加快转变街道办事处职能，强化服务功能，大力推进审批服务标准化和集中办理，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，实现“一枚公章管审批”。深化街道综合行政执法体制改革，整合各类执法队伍、职责，实现“一支队伍管执法”；整合优化基层治理网格，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法服务能力。

把机构改革同深化简政放权、放管结合、优化服务改革有机结合起来。加强权责清单管理，有效规范和约束行政权力运行。持续开展“减证便民”行动，减少盖章、审核、备案、确认等各种繁琐环节和手续。加快推进部门政务信息联

通共享，着力提升“互联网+政务服务”水平。推进供水、供电、供气等人民群众经常打交道的公共事业部门便民化改革，最大限度方便企业群众办事。

（五）强化机构编制管理刚性约束

强化党对机构编制工作的集中统一领导。全面清理限额外行政机构，规范管理合署办公机构、挂牌机构、临时机构、派出机构、议事协调机构及其办事机构。党政机关合署办公的，实行一套工作机构、两个机关名称。挂牌机构不得设为实体机构。合署办公机构、挂牌机构不增加领导职数。议事协调机构一般不单设办事机构，具体工作由相关部门承担。联席会议不挂牌子、不刻公章、不单独行文。临时机构要在阶段性、临时性任务完成后及时撤销。精简整合规范各类派出机构。统一规范内设机构规格和名称，加大内设机构综合设置力度，综合性内设机构不超过内设机构总数的三分之一。整合归并的党政机构，综合性内设机构合并为一套，业务机构要根据工作的内在联系进行重新设计和整合。该精简的精简，该加强的加强。

强化编制总量控制。严禁擅自增加编制种类、超编进人、超职数配备领导干部。统筹使用各类编制资源，加大部门间、地区间编制统筹调配力度，打破编制分配之后地区所有、部门所有、单位所有的模式。全面清理取消擅自设置的机构和岗位、擅自配备的职务。严格控制编外聘用人员，从严规范

适用岗位、职责权限和各项管理制度。坚决整治上级部门通过划拨经费、项目审批、考核督查、评比表彰等方式，要求下级增设机构、提高规格、增加人员编制或领导职数等“条条干预”行为。健全机构编制同组织人事、财政预算管理共享的信息平台，全面推行机构编制实名制管理。加大机构编制违法违纪行为查处力度，切实维护机构编制管理的严肃性和权威性。

四、组织实施

（一）加强组织领导。加强区委对机构改革的统一领导。成立区委深化机构改革工作领导小组，负责全区机构改革的组织领导、总体设计、统筹协调和督促落实。区委主要负责同志要牵头挂帅，靠前指挥，当好改革的“施工队长”，认真研究解决改革中遇到的突出问题，协调解决重大事项，督促改革工作有序推进。

（二）细化工作进度。坚持蹄疾步稳、紧凑有序推进改革。全区机构改革任务于2019年3月底前基本完成。

（三）稳妥有序推进。全面贯彻“先立后破、不立不破”原则，有组织、有步骤、有纪律地推进机构改革，把握好改革发展稳定的关系，确保机构改革期间各项工作稳定，防止出现空档期。深入做好思想政治工作，密切关注干部职工的思想动态，稳定好干部职工队伍。提前谋划和统筹做好相关政策研究及保障工作，明确涉改部门领导班子调整配备、人

员转隶、富余人员安置、离退休干部管理服务等工作。加强宣传和舆论引导，凝聚改革共识，坚定改革信心，为改革顺利开展营造良好环境。

（四）严明纪律规矩。按照中央和省要求，严格执行机构改革政治纪律、组织纪律、机构编制纪律、干部人事纪律、财经纪律、保密纪律。党委主要负责同志要当好第一责任人，对中央和省明确的改革任务要坚决落实到位，涉及机构变动、职责调整的部门，要服从大局，确保机构、职责、队伍等按要求按时限调整到位，不允许迟滞拖延，不允许搞变通，不允许突击提拔和调整干部。将机构改革实施情况纳入重大决策部署督察任务和巡察范围进行督促检查，严肃查处违纪违法行为。

附件：1. 中共深圳市龙岗区委机构设置表

2. 深圳市龙岗区人民政府机构设置表

附件 1

中共深圳市龙岗区委机构设置表

区人才工作局（副处级）

保密委员会办公室（副处级）

巡察工作领导小组办公室

机构编制委员会办公室

网络安全和信息化委员会办公室（设在宣传部）

国家安全委员会办公室（设在办公室）

全面依法治区委员会办公室（设在区司法局）

全面深化改革委员会办公室（设在政策研究室）

政策研究室

政法委员会

统一战线工作部

宣传部

组织部

办公室

纪律检查委员会监察委员会机关

说明：

深圳市龙岗区委设置纪检监察机关 1 个，计入机构限额的工作机关 10 个（设在相关部门的区委议事协调机构的办事机构不计入机构限额）。其中，纪律检查委员会与监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称；办公室挂区外事局、区档案局牌子；组织部挂区直属机关工作委员会、区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子；宣传部挂区精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室牌子；统一战线工作部挂区民族宗教事务局、区台港澳事务局、区侨务局牌子；保密委员会办公室挂机要局、区国家保密局、区密码管理局牌子。

附件 2

深圳市龙岗区人民政府机构设置表

城市更新和土地整备局
政务服务数据管理局
信访局
城市管理和综合执法局
统计局
国有资产监督管理局
审计局
应急管理局
退役军人事务局
卫生健康局
文化广电旅游体育局
水务局
住房和建设局
人力资源局
财政局
司法局
民政局
工业和信息化局
科技创新局
教育局
发展和改革局

说明：

深圳市龙岗区人民政府设置工作部门21个。其中，工业和信息化局挂商务局、金融工作局牌子；住房和建设局挂人民防空办公室牌子；国有资产监督管理局挂集体资产管理局牌子。办公室与区委办公室合署办公，不计入机构限额；民族宗教事务局列入政府工作部门序列，不计入机构限额。

中共深圳市龙岗区委办公室　　2019年2月19日印发



（5）深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包(EPC)

中 标 通 知 书

标段编号：2019-440306-46-03-107097002001

标段名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）

建设单位：深圳市环水启航水质净化有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中交第一航务工程局有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司

中标价：97353.9000万元

中标工期：2021年4月30日前建成通水并水质达标；2021年7月31日前完成环保验收；2021年12月31日前完成竣工验收。

项目经理(总监)：

本工程于 2019-12-05 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-01-09

查验码：8962492748088329

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

SFL-2017-01

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

发 包 人：深圳市环水启航水质净化有限公司

承 包 人：中交第一航务工程局有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市环水启航水质净化有限公司

承包人(全称)：中交第一航务工程局有限公司//

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包（EPC）实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：沙井水质净化厂三期工程位于宝安区沙井街道帝堂路与锦绣路交叉口的西南角的预留地上，处于茅洲河下游临近珠江口处，本次沙井三期工程用地为 6.19 公顷。沙井水质净化厂（一期、二期、三期）总服务面积约 84.2 km^2，其中包括珠江口流域 26.4km^2，茅洲河流域 57.8km^2服务范围包括为全部沙井街道、新桥街道及部分松岗街道。

根据规模论证，结合目前沙井水质净化厂服务范围实际污水量及相关规划的处理规模，沙井水质净化厂（三期）工程设计总规模 30 万 m^3/d，本次先行启动部分规模为 20 万 m^3/d，总变化系数 Kz 为 1.5。粗格栅、进水泵房、深度处理土建按照 30 万 m^3/d 规模建设，设备近期按照 20 万 m^3/d 规模建设；污泥处理土建及设备按照 30 万 m^3/d 规模一次性建设。沙井三期采用半地下结构，污水处理工艺采用“预沉池+粗格栅+提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+多段 AO 生物池+矩形双层沉淀池+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外线消毒”；污泥处理工艺采用“重力浓缩+机械叠螺浓缩+污泥调理+板框压滤+低温干化”。出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的地表Ⅳ类水标准（其中 SS≤8mg/L，TN≤10mg/L），出厂污泥含水率要求不大于 40%。大气污染物排放执行《城镇污

水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准；噪音执行《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）中的Ⅱ类标准，白天≤60 分贝，夜间≤50 分贝。

资金来源：财政投入 / %；国有资本 100 %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

工程承包范围，包括但不限于：

1.工程建设内容

沙井水质净化厂三期工程的主要建设内容包括但不限于《深圳市沙井水质净化厂三期工程可行性研究报告》（以下简称：可研报告）厂内污水处理部分、污泥处理部分、除臭部分、上盖公园结构、综合楼、宿舍楼、机修车间、仓库、配电间、厂区道路围墙绿化等附属设施，以及为实现沙井三期出水稳定达标而必须开展的其他工作。

2.承包人的工作内容：

完成“1.工程建设内容”的勘察、设计、采购、施工、调试及试运行工作，确保工程达到约定的建设标准和技术要求，在约定的最迟通水达标日、最迟环保验收日、最迟竣工验收日前具备通水且出水稳定达标条件、环保验收条件、竣工验收条件，并最终验收移交。包括但不限于：

(1)工程勘察、设计、采购、施工、调试及试运行：按国家有关规定和相关规范完成沙井水质净化厂三期工程（详见技术方案）勘察、测量、地下管线物探、初步设计及概算编制、施工图设计（含第三方监测方案编制、第三方检测方案编制）、竣工图及结算编制（含可编辑电子版）等设计工作；完成生产及辅助设备购置及安装调试；完成用地范围内原有设备、设施（包含地下部分，若有）的永久迁移、临时迁移、就地保护、费用承担、申请手续、验收手续等，并根据相关规定执行；承担总包进场前的现场管理费用；完成工程建设内容的全部施工；负责工程调试及试运行（包括但不限于功能性试验、带负荷联合试运转、活性污泥培养、除臭系统生物培养、污泥脱水系统带负荷调试等确保具备环保验收和竣工验收条件所必需的调试和试运行工作）；移交达到环保验收和竣工验收标准的工程；履行保修责任；对工程的技术、质量、安全、进度、费用等全面负责。

(2) 设计施工两阶段 BIM 系统的运用。对于 BIM 技术运用，本项目要求 BIM

模型深度达到 LOD300 等级，用于指导项目施工和设备安装，要求设计阶段 BIM 模型达到施工图深度，施工阶段 BIM 模型达到施工深度。包括但不限于建立 BIM 建筑信息模型技术应用平台，并在施工图设计和工程施工全过程中供发包人、承包人、监理单位、第三方检测监测共同使用，数据共享；对 BIM 信息模型成果出具应用指导书及相关技术标准，并制定 BIM 实施管理流程；提供过程中的技术咨询顾问服务及组织 BIM 技术知识培训等。

（3）协助办理用地、规划及各项审批手续工作。包括但不限于：完成初步设计及施工图设计报审；完成用地规划许可、工程规划许可、施工许可、开工备案、消防、人防、节能、水土保持、防洪评价、光纤到户、开设路口、用水用电燃气报装等相关资料准备及报批报建工作并承担过程中所需费用（包括但不限于：人防工程易地建设费、第三方服务费、方案编制费等）；涉及到开设路口及相关管线设施的（包括但不限于给水、雨水、污水、燃气、电缆、通信、路灯、交通信号系统、交通监控等），负责出具路口专项设计方案、所有相关地下管线保护方案、征求管线等设施产权单位意见、签订相关保护协议、办理规划及挖掘占道等审批手续、并承担相关专项设计、保护、迁改、施工、协调等所需的所有费用。

（4）协助完成各项专项验收和竣工验收，准备各项专项验收和竣工验收需要的资料，承担验收过程中所需的所有费用。专项验收包括但不限于规划验收、消防验收、防雷验收、节能验收、人防验收、水土保持验收、海绵城市验收、环保验收、特种设备验收、城建档案资料验收和移交。验收过程中出现的费用包括但不限于为完成各项专项验收和竣工验收而出现的资料准备费用、检测费用、试验费用、评估费用、专家评审费用、第三方咨询、服务费用、出具有关报告、方案的费用、办理验收或验收备案手续的费用，如验线费用、去规划或者其他部门查阅档案、调取、复印图纸的费用、竣工测绘费用、消防验收需要提交的消防设施产品检测费用和全套竣工图费用、防雷设施检测及出具报告、办理备案手续的费用、出具水土保持监测报告和水土保持验收报告及办理水土保持备案手续的费用、特种设备的检测试验、验收及登记备案费用、城建档案资料验收和移交中的纸质版和电子版档案资料整理费用等。

3.承包范围未包含内容

可研报告内的进出厂管网工程、厂区内化验设备、机修设备、运输设备、办

公设备、工器具及生产家俱部分不包含在本次招标范围，由招标人另行发包采购及安装。

三、项目设计方案来源

/

四、合同工期

2021 年 4 月 30 日前建成通水并水质达标；2021 年 7 月 31 日前完成环保验收；2021 年 12 月 31 日前完成竣工验收。

承包人需根据项目具体情况对所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包商的考核依据。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：需满足国家及相关行业设计质量合格标准。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：合格。

本项目建设应符合初步设计及批复规定和招标文件所附技术方案的建设标准、技术要求。

六、签约合同价

暂定人民币（大写）：玖亿柒仟叁佰伍拾叁万玖仟元整（¥97353.9 万元）。

本合同价款包含增值税，承包人须开具符合费用类型的增值税专用发票。

其中：

（1）勘察测量费

暂定人民币（大写）贰佰壹拾柒万贰仟壹佰元整（¥217.21 万元）；

（2）工程设计费

暂定人民币（大写）贰仟贰佰伍拾壹万贰仟捌佰元整（¥2251.28 万元）；

（3）BIM 技术应用及咨询顾问费用

暂定人民币（大写）陆佰捌拾玖万肆仟捌佰元整（¥689.48 万元）；

（4）竣工图编制费

暂定人民币（大写）壹佰陆拾捌万捌仟伍佰元整（¥168.85 万元）；

（5）工程费用

暂定人民币（大写）捌亿柒仟叁佰陆拾贰万伍仟捌佰元整（¥87362.58 万元）；

其中：

① 建安工程费

暂定人民币（大写）陆亿叁仟叁佰零陆万玖仟伍佰元整（¥63306.95 万元），（其中包含安全文明施工措施费暂定人民币（大写）壹仟肆佰伍拾陆万伍佰玖拾玖元整 1456.0599 万元）；

② 设备购置费（含设备暂估价）

暂定人民币（大写）贰亿肆仟零伍拾伍万陆仟叁佰元整（¥24055.63 万元）；

（6）联合试运转费

暂定人民币（大写）贰佰肆拾万零玖仟肆佰元整（¥240.94 万元）；

（7）土石方费用

暂定人民币（大写）陆仟肆佰贰拾叁万伍仟陆佰元整（¥6423.56 万元）。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书及其附件；

（4）发包人要求；

（5）合同补充条款；

（6）合同专用条款；

（7）合同通用条款；

（8）双方确认的技术工艺和设计方案；

（9）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（10）投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（11）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（12）图纸和（或）技术规格书；

（13）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采

购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 1 月 15 日；

订立地点：深圳市。

发包人和承包人约定本合同自签订盖章并送建设行政主管部门备案后生效。

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执拾份。

发包人：深圳市环水启航水质净化有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91440300MA5FXE1JXY

地址：深圳市福田区深南中路万德大厦 17 层

邮政编码：518031

承包人（联合体牵头单位）：中交第一航务工程局有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91120000103061068S

地址：天津港保税区跃进路航运服务中心 8 号楼

邮政编码：300461

法定代表人：张宏

委托代理人：/

电话：075525129662

传真：/

电子信箱：/

开户银行：建行深圳深南中路支行

账号：44250100003300001264

法定代表人：王洪涛

委托代理人：/

电话：022-25600500

传真：022-25600524

电子信箱：yhj@ccccyhj.com

开户银行：中国建设银行天津国际航运中心支行

账号：12001615500050100516

承包人（联合体成员单位）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91420100177666879T

地址：武汉市江岸区解放公园路8号

邮政编码：430010

法定代表人：杨书平

委托代理人：/

电话：027-82631888

传真：027-82426679

电子信箱：/

开户银行：建行武汉城建支行

账号：42001116253050000970

一、联合体共同投标协议书

中交第一航务工程局有限公司（甲单位名称）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（乙单位名称）自愿组成联合体，参加深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）（工程名称）工程的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、中交第一航务工程局有限公司（甲单位名称）为联合体牵头单位，中国市政工程中南设计研究总院有限公司（乙单位名称）为联合体成员。

2、联合体内部有关事项规定如下：

①联合体授权联合体牵头单位负责与发包人联系。

②投标工作将由联合体授权牵头单位负责；联合体牵头单位合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体牵头单位在投标文件中的所有承诺均代表了联合体成员。

③联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

④如果中标，联合体内部将遵守以下规定：

a、牵头单位和成员共同与发包人签订合同协议书，并就中标项目向发包人负有连带的和各自的法律责任；

b、联合体牵头单位代表联合体成员承担责任和接受发包人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体牵头单位负责。

c、联合体牵头单位 中交第一航务工程局有限公司(甲公司名称)承担工程建设内容的采购、施工、调试及试运行工作，协助办理用地、规划及各项审批手续工作，协助完成各项专项验收和竣工验收，准备各项专项验收和竣工验收所需的资料，承担验收过程中所需的所有费用等相关工作，联合体成员中国市政工程中南设计研究总院有限公司(乙公司名称)承担工程建设内容的勘察、设计及设计施工两阶段的 BIM 系统的运用等相关工作。

⑤投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工程量分摊。

3、本合同收款单位为联合体牵头单位。

4、协议书自签署之日起生效，在本合同规定的所有工作内容履行结束之后自行失效。

5、本协议书正本一式三份，送交发包人一份，联合体牵头单位及各成员各一份；副本一式二份，联合体牵头单位及成员各一份。

签订协议单位：

甲单位名称：中交第一航务工程局有限公司（全称）（盖章）

法定代表人：（签字）

2019 年 12 月 10 日

乙单位名称：中国市政工程中南计研究总院有限公司（全称）（盖章）

法定代表人：（签字）

2019 年 12 月 10 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）

建设单位（公章）：深圳市环水启航水质净化有限公司

竣工验收日期：2023年2月27日

发出日期：2023年2月27日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）	工程地点	宝安区沙井街道德丰围街与石围街东北侧
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	建筑面积：103752㎡，项目设计总规模30万m3/d，先期启动部分规模为20万m3/d，Kz=1.5	工程造价（万元）	97353.9万元
结构类型	钢筋混凝土池体结构、钢筋混凝土框架结构、道路、管道	开工日期	2020年5月23日
施工许可证号	SWJJZXTP-2019001、2019-440306-46-03-107097	竣工日期	2023年2月27日
监督单位	深圳市水务工程质量安全监督站	监督登记号	2020-017-SWJ
建设单位	深圳市环水启航水质净化有限公司	总施工单位	中交第一航务工程局有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	中交第一航务工程局有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中交第一航务工程局有限公司
监理单位	深圳市深水水务咨询有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市恒义建筑技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023年1月14日	市政竣·通-10	合格
		2023年1月14日	GD-E1-913	合格
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

工程完成情况	已按设计文件和施工合同要求，完成全部工程内容，已通过竣工验收。	
工程质量情况	土建	工程质量符合《市政工程施工质量验收统一标准》、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》和工程设计文件要求；工程施工的原材料、成品、半成品均有产品质量合格证，严格执行工程材料进场报审审批规定，按规定进行见证取样送检、检测合格后方可使用；按照设计图纸、规范、合同文件进行单位、分部、子分部、分项、检验批、隐蔽工程等验收，质量合格，合格率为100%。工程质保资料和工程管理资料齐全完整。工程安全和功能性检查资料齐全，符合验收规范要求。综合评定等级达到合格标准。
	设备安装	设备安装符合《城镇污水处理厂污染物排放标准范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》和工程设计文件要求。设备材料均有产品质量合格证，严格执行工程材料进场报审审批规定，按规定取样送检，检测合格后方可使用。工程设备进场五方进行开箱验收，开箱验收合格方用于现场使用。按照设计图纸、规范、合同文件进行单位、分部、子分部、分项、检验批、隐蔽工程等验收，质量合格，合格率为100%。工程质保资料和工程管理资料齐全完整。安全和功能性检查结果，符合验收规范要求。综合评定等级达到合格标准。
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位 / 施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023 年 2 月 27 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023 年 2 月 27 日
		（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 2 月 27 日
	分包单位	设计单位 / 勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 2 月 27 日
		（公章） 项目负责人： 2023 年 2 月 27 日

3 获奖情况

3.1 工程总承包获奖情况

序号	获奖工程项目	奖项名称	获奖单位	奖项内容	国家级/省部级/市级	奖项证书发放时间	颁发单位
1	临汾市五一路快速通道工程总承包EPC	2022～2023年国家优质工程奖	中铁六局集团有限公司	国家优质工程奖	国家级	2023-12	中国施工企业管理协会
2	海滨路东西延伸工程施工一标段	2022-2023年度国家优质工程奖	中铁六局集团有限公司	国家优质工程奖	国家级	2023-12	中国施工企业管理协会
3	淮南孔李淮河大桥工程	2020-2021年度国家优质工程奖//2022年度市政工程最高质量水平评价	中铁六局集团有限公司	国家优质工程奖、市政工程最高质量水平评价	国家级	2021-12 2022-12	中国施工企业管理协会// 中国市政工程协会
4	深圳市城市轨道交通10号线工程	2022～2023年度国家优质工程奖	中铁六局集团有限公司	国家优质工程奖	国家级	2023-12	中国施工企业管理协会

注：后附证明材料

投标人近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）工程总承包同类业绩获得市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项）

注：1.若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。获奖时间以获奖证书颁发的时间为准，获奖证书需能体现单位名称、项目名称、获奖时间的关键信息。同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按获得的最高奖项提供。

2.国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；

省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。

3.2 设计获奖情况

序号	获奖工程项目	奖项名称	获奖单位	奖项内容	国家级/省部级/市级	奖项证书发放时间	颁发单位
1	固戍水质净化厂二期工程	2025年度全国优秀工程勘察设计奖 市政公用工程设计一等奖	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	一等奖	国家级	2025年11月	中国勘察设计协会
2	深圳市沙井水质净化厂三期工程	2025年度全国优秀工程勘察设计奖 市政公用工程设计二等奖	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	二等奖	国家级	2025年11月	中国勘察设计协会
3	深圳市沙井污水处理厂二期工程	二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 市政公用工程设计二等奖	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	二等奖	国家级	2023年3月	中国勘察设计协会

注：后附证明材料

投标人近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）获得设计同类业绩市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项）

注：1.若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。获奖时间以获奖证书颁发的时间为准，获奖证书需能体现单位名称、项目名称、获奖时间的关键信息。同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按获得的最高奖项提供。

2.国家级奖项包括：住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖；中国勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖建筑设计奖。

（1）施工获奖：临汾市五一路快速通道工程总承包 EPC（2022-2023 年度国家优质工程奖）



山西一建集团有限公司
施工合同2021年149号-2

正本

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：临汾市政府工程建设服务中心

承包人（全称）：山西一建集团有限公司·西安市政设计研究院有限公司·中铁六局集团有限公司·中铁十局集团建筑工程有限公司联合体

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）。

2. 工程地点：临汾市五一路。

3. 工程审批、核准或备案文号：临行审发【2021】269号。

4. 资金来源：市财政筹措解决。

5. 工程内容及规模：新建快速通道西起现状滨河东路，东至现状脸谱桥西桥头，全长3884.871m，红线宽55m。包括道路工程、桥梁工程（桥梁、下穿通道）、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程等配套工程。

6. 工程承包范围：从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作，包括工程施工图设计、工程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：__2021__年__7__月__1__日。

计划开始现场施工日期：以发包人或发包人委托的监理工程师下发的开工通知书为准。

计划竣工日期：__2022__年6月30__日。

工期总日历天数：__365__天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：__设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度；工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准__。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）捌亿玖仟陆佰贰拾叁万零叁佰叁拾捌元伍角（¥__896230338.5__元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）壹仟捌佰捌拾伍万叁仟玖佰陆拾贰元整（¥__18853962.00__元）；适用税率：__6__%，税金为人民币（大写）壹佰零陆万柒仟贰佰零伍元肆角（¥__1067205.4__元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：___%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）捌亿柒仟柒佰叁拾柒万陆仟叁佰柒拾陆元伍

角（¥877376376.5元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）柒仟贰佰肆拾肆万叁仟玖佰贰拾壹元（¥72443921元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：_____%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：

固定综合单价，在投标报价中列出的任何工程量和价格数据应仅限用于暂定合同价格的参考资料，而不能用于其他目的。中间计价按财评评审报告中的综合单价计算。最终结算按审计部门审计认定的金额为准。

设计费的计量按财政评审报告中的金额为准，最终结算价按审计部门审计认定的金额为准。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：武生。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 6 月 30 日订立。

九、订立地点

本合同在 临汾市政府工程建设服务中心 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 发包人、承包人双方签字盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 叁拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 贰拾 份，监理人壹份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人（联合体牵头人）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91140000113151729l

地址：山西示范区新化路8号1幢B座五层

邮政编码：030032

法定代表人：杨韶勇

委托代理人：武生

电话：0351-8720055

传真：0351-8721165

电子信箱：sxyjyfgsysk@126.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司侯马支行

账号：14001716208050013800

承包人：联合体成员一（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91610103220736087X

地址：西安市碑林区朱雀大街100号

邮政编码：710068

法定代表人：高中俊

委托代理人：

电话：029-88426296

传真：029-88422024

电子信箱：xmedri@163.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司西安含光路支行

账号：3700023109089348566

承包人：联合体成员二（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91110108101884765M

地址：北京市海淀区万寿路2号

邮政编码：100036

法定代表人：韦国

委托代理人：

电话：0351-2666081

传真：0351-2666079

电子信箱：

开户银行：交通银行股份有限公司北京定慧寺支行

账号：110060544018001830581

承包人：联合体成员主（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91370100163198787U

地址：济南市高新区工业南路59号8号楼

邮政编码：250101

法定代表人：朱军华

委托代理人：

电话：010-83326338

传真：010-83326337

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司济南铁道支行

账号：37050161550100000431

三、联合体协议书

山西一建集团有限公司、西安市政设计研究院有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局集团建筑工程有限公司自愿组成山西一建集团有限公司·西安市政设计研究院有限公司·中铁六局集团有限公司·中铁十局集团建筑工程有限公司联合体，共同参加临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、山西一建集团有限公司为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

山西一建集团有限公司（牵头人）：牵头负责项目建设过程中相关资料的申报、审批、管理等工作；负责 K0+960-K1+960 范围内的项目实施及管理、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作；

西安市政设计研究院有限公司（成员一）：配合合同的谈判、签订及履约等工作。负责项目施工图设计、技术交底、现场技术服务。参与验收、修改、变更等工作。

中铁六局集团有限公司（成员二）：配合合同的谈判，签订及履约等工作，负责 K1+960-K3+629.015 范围内的项目实施及管理、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作；

中铁十局集团建筑工程有限公司（成员三）：配合合同的谈判，签订及履约等工作，负责 K0+000-K0+960 范围内的项目实施及管理、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作；

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 伍 份，联合体成员和招标人各执一份。

（以下无正文）

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：山西三建集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：西安市政设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：中铁六局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员三名称：中铁十局集团建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2021 年 5 月 31 日

（2）施工获奖：海滨路东西延伸工程施工一标段（2022-2023 年度国家优质工程奖）



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：秦皇岛市市政建设办公室

承包人（全称）：中铁六局集团有限公司和秦皇岛市政建设集团有限公司联合体

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**海滨路东西延伸工程施工一标段**及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：海滨路东西延伸工程施工一标段。

2. 工程地点：海港区。

3. 工程立项批准文号：秦发改审批[2018]753 号。

4. 资金来源：市财政拨款。

5. 工程内容： 海滨路东西延伸工程施工一标段西起山东堡立交桥，东至友谊路（含西港路南延伸），按主干路标准进行建设，道路实施全长约 7.6km。项目按工程建设性质分为两部分，一部分是新建工程，另外一部分是改扩建工程及管线迁改。概算投资合计（不含二、三类其它费用）：103622.47 万元。

（一）新建工程

（1）海滨路西延伸工程（经文路～友谊路）。长 2.77km，设计车速主路 40～60km/h、辅路 30～40km/h，全线为高架桥+地面辅路形式。

主线全线高架，双向6车道，自西向东依次跨越文体路、小汤河、大汤河、西港路、港区铁路。桥梁结构型式采用现浇混凝土箱梁+变截面钢箱梁，高架桥下绿化或铺砌。地面辅路为双向4车道，同步配套建设雨水、污水、给水、管线综合、路灯、绿化、交通工程等公用设施。概算投资55121.08万元（工程费）。

（2）西港路南延伸工程（滨河路～海滨路）。长1.78km，设计车速主路50km/h，辅路40km/h，全线为高架桥梁+地面辅路形式。主线全线高架，双向6车道，桥梁结构型式采用现浇混凝土箱梁和等截面钢箱梁，高架桥下绿化或铺砌。地面辅路为双向4车道，同步配套建设雨水、污水、给水、管线综合、路灯、绿化、交通工程等公用设施。概算投资22187.06万元（工程费）。

（二）改扩建工程

包括岭前街、文盛路、文安路三条道路，其中：岭前街（山东堡立交桥～经文路），长2.66km；文盛路（岭前街～河滨路）长0.15km；文安路（岭前街～河滨路）长0.24km。对既有车行道沥青加铺改造，同步对既有雨水井抬高处理，对道路范围内检查井进行加固。概算投资1180.29万元（工程费）。

（三）涉铁工程情况：海滨路西延伸（经文路～友谊路）跨港区铁路桥梁长度148米；西港路南延伸（滨河路～海滨路）跨老京山铁路桥梁长度265米；海滨路西延伸（文涛路～小汤河）主路桥梁（含引桥）长度700米。概算投资25133.04万元（工程费）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

按要求完成**海滨路东西延伸工程施工一标段**工程施工及保修所含全部内容（以施工图纸内容为准），并配合业主办理工程报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作，具体包括但不限于以下事项：1）负责该项目施工期、保修期全过程全部工作内容，完成并配合相关部门结（决）算审计工作；2）红线内地上附着物清理、地上地下设施管线迁改；3）现场三通一平等；4)协助业主完成本工程涉及征地拆迁工作。

二、合同工期

计划开工日期：2019年2月28日。

计划竣工日期：2020年12月31日。

工期总日历天数：672天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 中标费率：涉铁工程部分造价下浮比例：97.70%

市政工程部分造价下浮比例：94.70%

2. 合同价格形式：本工程采用可调总价合同形式。

3. 合同总价：本工程合同总价暂估103622.47万元。其中涉铁工程部分合同价暂估25133.04万元；市政工程部分合同价暂估

78489.43 万元。工程竣工验收交付使用，经发包人授权代表审核资料齐全后，依据竣工图、竣工资料、施工期现行相关定额、施工期秦皇岛市造价站发布的工程造价信息(造价信息没有的材料执行市场价)、秦皇岛市财政相关政府限价（详见后附表）、中标费率，由承包人编制工程结算报秦皇岛市财政委托的中介机构评审后并经承包人认可后的数额作为最终工程结算费用计算基数，依据中标造价下浮比例，按同比例下浮后，作为实际工程结算价款。涉铁工程部分、市政工程部分施工内容划分以实际施工界限并经发包人授权代表确认为准。本工程接受国家审计机关审计。

五、项目经理

承包人项目经理：周建全。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 2 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在秦皇岛市市政建设办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章签字后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 叁拾伍 份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾柒份，承包人执壹拾捌份。

发包人：秦皇岛市市政建设办公室 （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

组织机构代码：402470566

地　址：秦皇岛市海港区西港路建设大厦 14 楼

邮政编码：066000

法定代表人：母景章

委托代理人：/

电　话：0335-3202243

传　真：0335-3202243

电子信箱：szbjjk@163.com

开户银行：建行秦皇岛西港路支行

账　号：13050163510800001095

承包人：中铁六局集团有限公司和秦皇岛市政建设集团有限公司联合体 （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

中铁六局集团有限公司	秦皇岛市政建设集团有限公司
组织机构代码：91110108101884765M	组织机构代码：9113030040181550XG
地　址：北京市海淀区万寿路2号	地　址：秦皇岛市海港区燕山大街3号
邮政编码：100036	邮政编码：066000
法定代表人：季志华	法定代表人：赵佳康
委托代理人：陈吉祥	委托代理人：华成涛
电　话：01068151295	电　话：0335-3659523
传　真：/	传　真：/
电子信箱：ztljjqcgb@126.com	电子信箱：jychzy@126.com
开户银行：交通银行股份有限公司秦皇岛友谊路支行	开户银行：农行秦皇岛港城支行
账　号：133510000012016003343	账　号：50813001040024908

年　　月　　日

（3）施工获奖：淮南孔李淮河大桥工程——（2020-2021 年度国家优质工程奖,2022 年度市政工程最高质量水平评价）





证　书

中铁六局集团有限公司：

你单位施工总承包的 淮南孔李淮河大桥工程 通过2022年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二二年十二月

编号：224306904

淮南市孔李淮河大桥建设工程中标通知书

编号：STCB20121201

中铁六局集团有限公司 ：

你单位在 2013 年 01 月 11 日 15:00（北京时间）招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）拾亿玖仟捌佰肆拾伍万壹仟叁佰叁拾捌元整，中标工期 1095 天（日历天）。

请你单位在收到中标通知书后，于 30 天内到江苏舜天船舶股份有限公司与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：淮南孔李淮河大桥建设项目

工程地点：安徽省淮南市

中标范围：详见招标文件

江苏舜天国际集团有限公司国际招标中心

二零一三年一月二十二日

正

淮南市孔李淮河大桥建设项目

施工总承包合同协议书

甲方（发包人）：　江苏舜天船舶股份有限公司
乙方（承包人）：　中铁六局集团有限公司

合同编号：

日　　期：2013.2.18

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“发包人”）为实施淮南市孔李淮河大桥建设项目，已接受中铁六局集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包方和承包方共同达成如下协议。

1. 第 ZB1 标段由 K0+000～K10+280.555，长约 10.28km，公路等级为一级，设计时速为 80km/h，沥青混凝土路面，有淮河特大桥 1 座长 5.317km，中桥 1 座，通道 1 座，涵洞 9 道，以及其他工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

第一章　本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

第二章　中标通知书；

第三章　补遗书；

第四章　投标函及投标函附录；

第五章　项目专用合同条款；

第六章　公路工程专用合同条款；

第七章　通用合同条款；

第八章　技术规范；

第九章　图纸

第十章　重新核定的已标价工程量清单；

第十一章　承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

第十二章　合同其他文件

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 合同价：人民币（大写）壹拾亿零玖仟捌佰肆拾伍万壹仟叁佰叁拾捌元（¥ 1098451338）。
5. 承包人项目经理姓名：夏生祥，注册建造师注册号：京 111060811115，注册专业：铁路、公路，级别：一级；承包人总工程师姓名：王俊生。
6. 工程质量符合第八章技术规范和图纸规定标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照业主监理人指示开工，工期为 36 月。
10. 本协议在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止后失效。
11. 本协议书正本二份，副本肆份，合同双方各正本一份，副本二份，当正本与副本的内容部一致时，以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：江苏舜天船舶股份有限公司　　承包人：中铁六局集团有限公司

法定代表人
或
其委托代理人：

法定代表人
或
其委托代理人：

日期：2013 年 2 月 18 日　　日期：2013 年 2 月 18 日

（4）施工获奖：深圳市城市轨道交通 10 号线工程（2022～2023 年度国家优质工程奖）



副　本

深圳市城市轨道交通 10 号线
1011-3A、1011-4B 标

施工承包合同

合同编号：中铁深 10（2015）4 号

发包方：中国中铁股份有限公司

承包方：中铁六局集团有限公司

2015 年 11 月

协　议　书

发包方于2015年9月中标深圳市城市轨道交通10号线1011标段，并于2015年11月同深圳市地铁集团有限公司（以下简称业主）签订了《深圳市城市轨道交通10号线主体工程1011标段施工合同》（以下简称《施工合同》）。发包方授权中铁建设投资集团有限公司（以下简称中铁建投集团）全权负责本项目的施工总承包管理等相关工作，并全面履行合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则以及股份公司有关规定，发包方与承包方就深圳市城市轨道交通10号线1011-3A、1011-4B标段工程施工事项达成一致，签订本合同，共同遵守。

一、组成本合同文件及优先解释次序

1、合同协议书及附件；

2、发包方与承包方的招投标文件（内部）；

3、《施工合同》；

4、施工图纸及其他有关技术经济文件；

5、合同履行过程中，和承包方协商一致的其它书面文件等。

二、承包范围

地铁10号线1011-3A标段有线电视台站--梅林东站区间、梅林东站（B出入口除外）和1011-4B标段五和站—吉华站区间、吉华站—

贝尔站区间的土建工程、人防工程、管线保护工程、防白蚁工程（属于土建的部分）、土建防雷接地和综合接地工程、设备安装工程的预留预埋、开口变更（若有）、预留洞口封堵、风亭、离壁沟（含防水及保护层、不含地漏）、冷却塔基础、除冷却塔外其他设备基础的预留钢筋或植筋（若有）、站内基坑爬梯盖板和站台层至站台板下夹层的爬梯、出入口或风亭结构墙上柔性防水套管（若有）的供货和预埋、中板预留孔洞及楼梯口的挡水围堰（不含外表面找平抹灰及装修）、构造柱车站地面植筋、隧道冲洗、区间排水井抽水至正式泵启用为止和车站排水井抽水至移交场地为止、补勘、交通疏解临时铺盖系统（如预制盖板、钢便桥等）、短期施工引起的临时道路警示及引导标识、负责场地准备及建设单位临时设施包括三通一平工程（为工程实施所需的临时用电接驳工程、临时用水接驳工程、红线外临时道路及红线外场地平整）和业主代表和监理工程师现场办公房屋及设施等。

三、合同价款

1、合同价款以承包范围内发包方同业主工程费用结算额为基数下浮 2%确定，本合同价款暂定为 41172 万元。

2、发包方为本项目向业主出具履约保函、预付款保函发生的财务费用，由承包方承担其合同价按比例分摊保函财务费用（含税），发包方通过验工计价据实扣取。若因承包方原因造成发包方对业主违约，则业主罚扣的保函费用由承包方承担。

四、合同价款支付

1、工程预付款为承包方年度投资计划的 5%，发包方在收到业主

附件一：工程施工安全协议书

附件二：工程质量保修书

发包方：中国中铁股份有限公司　　承包方：中铁六局集团有限公司

法人代表：　　法人代表：

或授权代表：　　或授权代表：

签订日期：2015 年　月　日

（5）设计获奖：固戍水质净化厂二期工程



项目编号：2025-D0280

全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

中国市政工程中南设计研究总院有限公司：

你单位 固戍水质净化厂二期工程 被评为2025年度全国优秀工程勘察设计奖 市政公用工程设计 一等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2025年11月

SFL-2017-01

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称：**固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）**

工程地点：**深圳市宝安区西乡街道**

发 包 人：**深圳市固戍水质净化有限公司**

承 包 人：**中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体牵头单位）；中国水利水电第七工程局有限公司（联合体成员单位）**

二零一九年

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市固戍水质净化有限公司

承包人(全称)：由以下单位组成的联合体共同构成承包人

联合体牵头单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

联合体成员单位：中国水利水电第七工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包（EPC）实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）

工程地点：深圳市宝安区西乡街道

核准（备案）证编号：_____/_____

工程规模及特征：固戍水质净化厂二期选址位于宝安区西乡街道现状固戍水质净化厂一期项目用地以西，总占地面积 15.14 公顷。为集约利用土地，水质净化厂生化区采用双层上盖型式，上层建设市政体育公园，中间建设停车场，每层面积约 62800 平方米。本次招标范围包含固戍水质净化厂二期工程及双层上盖（上盖停车场及公园结构）的建设，双层上盖仅提供结构及外立面装饰。设计规模为 32 万 m^3/d，按总变化系数 Kz=1.6 校核，设计干污泥为 64 吨/d。

污水处理采用“预沉池+粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+多段 AO 生物池+二次沉淀池+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外消毒池+复氧池+尾水提升泵房（备用）”的污水处理工艺，污泥处理采用“重力浓缩→机械浓缩→板框脱水机→平衡湿料仓→切条机→污泥低温干化机→干料输送→干料仓”的处理工艺，经压榨脱水至含水率 40%以下后外运至电厂/水泥厂无害化处置。消毒工艺采用紫外线＋次氯酸纳，除臭采用生物除臭工艺。设计出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的 IV 类标准（其中 TN≤10mg/L，SS≤6mg/L，粪大肠菌群数要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中的一级 A 出水标准）。

资金来源：财政投入 / %；国有资本 100 %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

工程承包范围，包括但不限于：

1. 工程建设内容

水质净化厂二期工程的主要建设内容包括预沉沙池、粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、多段 AO 生物池及污泥泵房、二次沉淀池、高密度沉淀池、滤布滤池、紫外线消毒池、复氧池、加药间、乙酸钠储存及投加间、次氯酸钠投加间、尾水提升泵房及中水泵房、鼓风机房及变配电间、污泥深度处理车间、污泥调节池、污泥浓缩及调理池、除臭通风、综合楼、值班宿舍、机修间、仓库等及其相关附属构筑物等。水质净化厂二期的服务范围主要包括新安街道、西乡街道、福永南片区（机场路以南）以及石岩街道的料坑片区，服务面积约 114km²。

二层停车场的服务半径设计为 1000 米，主要服务范围包括西湾红树林湿地公园运动配套区、城中村居民、碧海湾公园、西乡中学、固戍水质净化厂三期用地及东南侧公共绿地。

本项目范围包括水质净化厂及双层上盖结构（停车场、引桥及公园结构等）的设计、采购、施工总承包，双层上盖仅提供结构及外立面装饰。承包人须对水质净化厂红线范围内的主体设施、红线范围外的必要连接设施进行建设。红线范围内的主体设施包括：污水（泥）处理构(建)筑物、臭气收集处理设施、设备购置及安装、厂区管线工程（包括生产管道、给水、雨水、污水、中水等）、厂区电气工程（包括变配电间及变配电系统、防雷、接地、照明、路灯、空调等）、仪表自控工程（包括仪表系统、自控系统、闭路监视系统、网络通讯系统、安防系统等）、综合楼（包括办公室、中控室、化验室及化验设备设施、食堂及厨房设备设施等）、值班宿舍、仓库、机修间、传达室、大门、地磅及配套线路、公共停车场、厂区围墙、厂区道路、厂区绿化、包含建设体育公园所需的上盖结构（主体建筑——外装饰、铺装、栏杆采光等；结构——梁、板、柱等；耕植土的铺填）、上盖结构预留给排水接口、上盖结构预留电气接口、需与上盖结构一次成型的坡道桥和人行梯道、水土保持、外电工程等。厂区红线范围外的必要连接设施包括：进厂污水管线接驳部分、经处理后的出水排放管线部分、外电、通讯、燃气管、给排水管线等管网设施、过河桥、进厂路口及配套辅道等。

2.承包人的工作内容包括：

完成“1.工程建设内容”的设计、采购、施工、调试及试运行工作，确保工程达到约定的建设标准和技术要求，在约定的最迟环保验收日和最迟竣工验收日前具备环保验收条件和竣工验收条件，并最终验收移交。包括但不限于：

(1)工程设计、采购、施工、调试及试运行：按国家有关规定和相关规范完成固戍水质净化厂二期工程（详见附件四：固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包 EPC 技术方案）初步设计及概算编制、施工图设计（含第三方监测方案编制、水土保持方案编制、第三方检测方案编制）及预算编制、竣工图及结算编制（含可编辑电子版）等设计工作；完成生产及辅助设备购置及安装调试；完成用地范围内原有设备、设施（包含地下部分，若有）的永久迁移、临时迁移、就地保护、费用承担、申请手续、验收手续等，并根据相关规定执行；承担总包进场前的现场管理费用；完成工程建设内容的全部施工；负责工程调试及试运行（包括但不限于功能性试验、带负荷联合试运转、活性污泥培养、除臭系统生物培养、污泥脱水系统带负荷调试等确保具备环保验收和竣工验收条件所必需的调试和试运行工作）；移交达到环保验收和竣工验收标准的工程；履行保修责任；对工程的技术、质量、安全、进度、费用等全面负责。

(2)设计建设全过程 BIM 系统的运用。包括但不限于建立 BIM 建筑信息模型技术应用平台，并在施工图设计和工程施工全过程中供发包人、承包人、监理单位、第三方检测监测共同使用，数据共享；对 BIM 信息模型成果出具应用指导书及相关技术标准，并制定 BIM 实施管理流程；提供系统、全面的 BIM 技术知识培训等。

（3）负责办理用地、规划及各项审批手续并承担所需费用，包括但不限于：完成初步设计及施工图设计报审；完成用地规划许可、工程规划许可、施工许可、开工备案、消防、人防、节能、水土保持、防洪评价、光纤到户、开设路口、用水用电燃气报装等相关资料准备及报批报建工作并承担过程中所需费用（包括但不限于：人防工程易地建设费、第三方服务费、方案编制费、防洪评估费等）；涉及到开设路口及相关管线设施的（包括但不限于给水、雨水、污水、燃气、电缆、通信、路灯、交通信号系统、交通监控等），负责出具路口专项设计方案、所有相关地下管线方案、征求管线等设施产权单位意见、签订相关保护协议、办理规划及挖掘占道等审批手续、并承担相关专项设计、保护、迁改、施工、协调等所需的所有费用。

(4)协助完成各项专项验收和竣工验收，准备各项专项验收和竣工验收需要的资料，承担验收过程中所需的所有费用。专项验收包括但不限于规划验收、消防验收、防雷验收、

节能验收、人防验收、水土保持验收、海绵城市验收、环保验收、特种设备验收、城建档案资料验收和移交。验收过程中出现的费用包括但不限于为完成各项专项验收和竣工验收而出现的资料准备费用、检测费用（除天然地基承载力检测以外）、试验费用、评估费用、专家评审费用、第三方咨询、服务费用、出具有关报告、方案的费用、办理验收或验收备案手续的费用，如验线费用、去规划或者其他部门查阅档案、调取、复印图纸的费用、竣工测绘费用、消防验收需要提交的消防设施产品检测费用和全套竣工图费用、防雷设施检测及出具报告、办理备案手续的费用、出具水土保持监测报告和水土保持验收报告及办理水土保持备案手续的费用、特种设备的检测试验、验收及登记备案费用、城建档案资料验收和移交中的纸质版和电子版档案资料整理费用等。

三、项目设计方案来源

/ 。

四、合同工期

2021年6月30日前完成环保验收；2021年12月30日前完成竣工验收。

在中标后，承包人需根据项目具体情况对所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包商的考核依据。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：需满足国家及相关行业设计质量合格标准。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：合格。

质量目标：工程竣工验收之后需评为省级优良工程。

本项目建设应符合初步设计及批复规定和招标文件所附技术方案（详见附件）的建设标准、技术要求。

其中，主要执行标准如下：

①水污染排放物常规监测指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准（TN≤10mg/L，SS≤6mg/L），其他控制指标须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求。常规监测指标为：

COD_{Cr}≤30mg/L； BOD_5≤6mg/L；

NH_3-N≤1.5mg/L； TN≤10mg/L；

TP≤0.3mg/L； SS≤6mg/L；

DO≥2mg/L； 粪大肠菌群数≤1000 个/L。

②大气污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中恶臭污染物厂界标准的一级标准。

③噪音执行《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）中的II类标准，白天≤60 分贝，夜间≤50 分贝。

④污泥在厂界经脱水至含水率 40%及以下，并最终由特许经营者进行无害化处置。

⑤为集约利用土地，水质净化厂生化区采用双层上盖型式，建设内容需满足顶层建设市政体育公园，中间层建设停车场的基本需求。对外开放的市政公园建设面积约 62800 平方米，停车场满足不小于 1000 辆小轿车的停车位需求。停车场需预留三个出入口通道，分别联系西海堤路和宝源路。其中两个出入口通过坡道连接西海堤，另外一个出入口穿过固戍水质净化厂一期连接现状市政路宝源路。对外开放的市政公园建设面积约 62800 平方米，设置两个出入口，均在西海堤路一侧。公园以投标确定的“绣海碧滩”概念设计方案为基础，结合水质净化厂功能需求深化设计。二层停车场地面至上盖公园结构顶板上表面高差为 5 米（5 米高含上盖公园顶板及梁的高度），上盖公园结构顶板与室外地坪高差不得大于 11.5 米。公园采用层层退台形式，由西海堤路一侧自然过度到上盖公园，退台分为四级高差，前两级以堆土为主，后两级为结构屋面板覆土叠加形成，各级退台宽度约 5-30 米。上盖公园结构顶板覆土大部分需满足 1.5 米厚度。上盖仅建设结构部分，不包括上盖结构以外的停车场和公园的建设。上盖结构需满足停车场及上盖公园荷载。

（提示：本次招标内容包含上盖结构及覆土，不含结构上方的公园建设）。

⑥污水泵、污泥泵、鼓风机、细格栅等核心设备选用进口品牌仪器，仪表及主要控制系统需用进口品牌；管道的材质及壁厚满足使用年限要求。厂区内主要设备的自控率达到 100%，按照相关规范设置完善的安全监控系统、通讯系统、消防系统。中控室采用高档电子屏幕，打造智慧型（包含减少值守人员）水质净化厂。

⑦其他技术要求。达到可研报告及批复规定和招标文件所附技术方案（详见附件）的处理能力、建设标准、技术要求，包括污水污泥处理工艺技术路线、工艺流程、主要工艺参数要求；除臭方案技术要求；噪声防治方案技术要求；总平面及高程布置要求；关键设备标准及品牌要求；变配电系统、自控系统、安全监控系统、通讯系统、消防系统建设要求；建（构）筑物、厂区配套、景观设计建设要求等。

六、签约合同价

本工程为固定合同总价：人民币（大写）壹拾贰亿叁仟玖佰壹拾捌万捌仟捌佰元整（¥1,239,188,800.00元），

（其中：不含税价为人民币（大写）壹拾壹亿叁仟陆佰捌拾柒万零肆佰伍拾捌元柒角贰分（¥1,136,870,458.72元），增值税为人民币（大写）壹亿零贰佰叁拾壹万捌仟叁佰肆拾壹元贰角捌分（¥102,318,341.28元）。

其中：

（1）水质净化厂部分固定合同价：人民币（大写）玖亿叁仟贰佰捌拾陆万捌仟捌佰元整（¥932,868,800.00元），

（其中：不含税价为人民币（大写）捌亿伍仟伍佰捌拾肆万贰仟玖佰叁拾伍元柒角捌分（¥855,842,935.78元），增值税为（大写）柒仟柒佰零贰万伍仟捌佰陆拾肆元贰角贰分（¥77,025,864.22元）人民币。

（2）上盖停车场及公园结构部分固定合同价：人民币（大写）贰亿柒仟陆佰叁拾贰万元整（¥276,320,000.00元），

（其中：不含税价为人民币（大写）贰亿伍仟叁佰伍拾万零肆仟伍佰捌拾柒元壹角陆分（¥253,504,587.16元），增值税为（大写）贰仟贰佰捌拾壹万伍仟肆佰壹拾贰元捌角肆分（¥22,815,412.84元）人民币。

（3）优质优价奖励费：3000.00万元（该部分费用作为不可竞争费，结算时按实际获奖标准支付相应的奖励费）。

注：结算原则①水质净化厂部分的中标价即为签订合同价。地质风险引发的地下工程工程造价变化、材料人工波动因素引发的造价变化均包含在合同价中，合同价不予调整；发包方提出的建设规模变化，导致费用增加的变更予以合同价调整。②上盖停车场及公园结构部分的中标价即为签订合同价；最终结算金额以政府方最终批复的投资补助金额与中标价金额较低者为准。③本工程为含税固定合同总价。在合同执行期间，如遇国家增值税率调整，按新的税率执行，包干总价不变。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书及其附件；

（4）发包人要求；

（5）合同补充条款；

（6）合同专用条款；

（7）合同通用条款；

（8）双方确认的技术工艺和设计方案；

（9）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（10）投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（11）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（12）图纸和（或）技术规格书；

（13）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款,履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2019年12月3日；

订立地点：中国深圳。

发包人和承包人约定本合同自各方签字并加盖公章后生效。

本合同一式**壹拾捌**份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人各执陆份。

发包人：（公章）深圳市固成水质净化有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：深圳市福田区南园街道东园社区深南中路1019号万德大厦28层

邮政编码：_____

法定代表人：张宏

委托代理人：_____

电话：0755-25916869

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：建设银行深圳深南中路支行

账号：44250100003300001169

联合体牵头单位：（公章）中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：武汉市江岸区解放公园路8号

邮政编码：_____

法定代表人：杨书平

委托代理人：_____

电话：027-82631888

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉城建支行

账号：42001116253050000970

联合体成员单位：（公章）中国水利水电第七工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路349号

邮政编码：611730

法定代表人：李东林

委托代理人：_____

电话：028-81737087

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账号：51001426208050855475

一、联合体共同投标协议书（格式）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司 自愿组成联合体，参加 固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）工程的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 为联合体牵头单位， 中国水利水电第七工程局有限公司 为联合体成员。

2、联合体内部有关事项规定如下：

①联合体授权联合体牵头单位负责与发包人联系。

②投标工作将由联合体授权牵头单位负责，联合体牵头单位合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体牵头单位在投标文件中的所有承诺均代表了联合体成员。

③联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

④如果中标，联合体内部将遵守以下规定：

a、牵头单位和成员共同与发包人签订合同协议书，并就中标项目向发包人负有连带的和各自的法律责任；

b、联合体牵头单位代表联合体成员承担责任和接受发包人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体牵头单位负责。

c、联合体牵头单位 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 承担 本项目管理、设计工作、设备采购、调试、试运行工作以及应由联合体牵头单位完成的 工作，联合体成员 中国水利水电第七工程局有限公司 承担 本项目建安工程施工工作以及应由联合体成员单位完成的 工作。

⑤投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工程量分摊。

3、本合同收款单位为联合体牵头单位。

4、协议书自签署之日起生效，在本合同规定的所有工作内容履行结束之后自行失效。

5、本协议书正本一式三份，送交发包人一份，联合体牵头单位及各成员各一份；副本一式 二 份，联合体牵头单位及成员各 一 份。

签订协议单位：

甲单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司　　乙单位名称：中国水利水电第七工程局有限公司

（盖章）　　（盖章）

法定代表人：（签字）　　法定代表人：（签字）

2019 年 10 月 15 日　　2019 年 10 月 15 日

业绩证明

工程名称：固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）

工程规模：固戍水质净化厂二期选址位于宝安区西乡街道现状固戍水质净化厂一期项目用地以西，总占地面积 15.14 公顷。构筑物采用半地下式水质净化厂+双层上盖的形式：中层上盖建设停车场，顶层上盖建设市政体育公园，双层上盖面积合计约 10 万余平方米。本工程设计规模 32 万 m3/d，总景观绿化面积约为 99470 平方。

出水标准：出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》中Ⅳ类标准，所有指标优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准。

设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

履约情况:该设计单位能够按照有关设计规范和标准进行设计，在工程实施过程中积极配合业主做好服务工作，履约良好。

项目设计费（设计+BIM+竣工图+景观方案）：3502.30 万元

项目负责人：戴仲怡

深圳市固戍水质净化有限公司

2022 年 3 月 26 日

（6）设计获奖：深圳市沙井水质净化厂三期工程



项目编号：2025-D0231

全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

中国市政工程中南设计研究总院有限公司：

你单位 深圳市沙井水质净化厂三期工程 被评为2025年度全国优秀工程勘察设计奖 市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2025年11月

SFL-2017-01

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

发 包 人：深圳市环水启航水质净化有限公司

承 包 人：中交第一航务工程局有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市环水启航水质净化有限公司

承包人(全称)：中交第一航务工程局有限公司//

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包（EPC）实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：沙井水质净化厂三期工程位于宝安区沙井街道帝堂路与锦绣路交叉口的西南角的预留地上，处于茅洲河下游临近珠江口处，本次沙井三期工程用地为 6.19 公顷。沙井水质净化厂（一期、二期、三期）总服务面积约 84.2 km^2，其中包括珠江口流域 26.4km^2，茅洲河流域 57.8km^2服务范围包括为全部沙井街道、新桥街道及部分松岗街道。

根据规模论证，结合目前沙井水质净化厂服务范围实际污水量及相关规划的处理规模，沙井水质净化厂（三期）工程设计总规模 30 万 m^3/d，本次先行启动部分规模为 20 万 m^3/d，总变化系数 Kz 为 1.5。粗格栅、进水泵房、深度处理土建按照 30 万 m^3/d 规模建设，设备近期按照 20 万 m^3/d 规模建设；污泥处理土建及设备按照 30 万 m^3/d 规模一次性建设。沙井三期采用半地下结构，污水处理工艺采用“预沉池+粗格栅+提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+多段 AO 生物池+矩形双层沉淀池+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外线消毒”；污泥处理工艺采用“重力浓缩+机械叠螺浓缩+污泥调理+板框压滤+低温干化”。出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的地表Ⅳ类水标准（其中 SS≤8mg/L，TN≤10mg/L），出厂污泥含水率要求不大于 40%。大气污染物排放执行《城镇污

水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准；噪音执行《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）中的Ⅱ类标准，白天≤60 分贝，夜间≤50 分贝。

资金来源：财政投入 / %；国有资本 100 %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

工程承包范围，包括但不限于：

1.工程建设内容

沙井水质净化厂三期工程的主要建设内容包括但不限于《深圳市沙井水质净化厂三期工程可行性研究报告》（以下简称：可研报告）厂内污水处理部分、污泥处理部分、除臭部分、上盖公园结构、综合楼、宿舍楼、机修车间、仓库、配电间、厂区道路围墙绿化等附属设施，以及为实现沙井三期出水稳定达标而必须开展的其他工作。

2.承包人的工作内容：

完成“1.工程建设内容”的勘察、设计、采购、施工、调试及试运行工作，确保工程达到约定的建设标准和技术要求，在约定的最迟通水达标日、最迟环保验收日、最迟竣工验收日前具备通水且出水稳定达标条件、环保验收条件、竣工验收条件，并最终验收移交。包括但不限于：

(1)工程勘察、设计、采购、施工、调试及试运行：按国家有关规定和相关规范完成沙井水质净化厂三期工程（详见技术方案）勘察、测量、地下管线物探、初步设计及概算编制、施工图设计（含第三方监测方案编制、第三方检测方案编制）、竣工图及结算编制（含可编辑电子版）等设计工作；完成生产及辅助设备购置及安装调试；完成用地范围内原有设备、设施（包含地下部分，若有）的永久迁移、临时迁移、就地保护、费用承担、申请手续、验收手续等，并根据相关规定执行；承担总包进场前的现场管理费用；完成工程建设内容的全部施工；负责工程调试及试运行（包括但不限于功能性试验、带负荷联合试运转、活性污泥培养、除臭系统生物培养、污泥脱水系统带负荷调试等确保具备环保验收和竣工验收条件所必需的调试和试运行工作）；移交达到环保验收和竣工验收标准的工程；履行保修责任；对工程的技术、质量、安全、进度、费用等全面负责。

(2) 设计施工两阶段 BIM 系统的运用。对于 BIM 技术运用，本项目要求 BIM

模型深度达到 LOD300 等级，用于指导项目施工和设备安装，要求设计阶段 BIM 模型达到施工图深度，施工阶段 BIM 模型达到施工深度。包括但不限于建立 BIM 建筑信息模型技术应用平台，并在施工图设计和工程施工全过程中供发包人、承包人、监理单位、第三方检测监测共同使用，数据共享；对 BIM 信息模型成果出具应用指导书及相关技术标准，并制定 BIM 实施管理流程；提供过程中的技术咨询顾问服务及组织 BIM 技术知识培训等。

（3）协助办理用地、规划及各项审批手续工作。包括但不限于：完成初步设计及施工图设计报审；完成用地规划许可、工程规划许可、施工许可、开工备案、消防、人防、节能、水土保持、防洪评价、光纤到户、开设路口、用水用电燃气报装等相关资料准备及报批报建工作并承担过程中所需费用（包括但不限于：人防工程易地建设费、第三方服务费、方案编制费等）；涉及到开设路口及相关管线设施的（包括但不限于给水、雨水、污水、燃气、电缆、通信、路灯、交通信号系统、交通监控等），负责出具路口专项设计方案、所有相关地下管线保护方案、征求管线等设施产权单位意见、签订相关保护协议、办理规划及挖掘占道等审批手续、并承担相关专项设计、保护、迁改、施工、协调等所需的所有费用。

（4）协助完成各项专项验收和竣工验收，准备各项专项验收和竣工验收需要的资料，承担验收过程中所需的所有费用。专项验收包括但不限于规划验收、消防验收、防雷验收、节能验收、人防验收、水土保持验收、海绵城市验收、环保验收、特种设备验收、城建档案资料验收和移交。验收过程中出现的费用包括但不限于为完成各项专项验收和竣工验收而出现的资料准备费用、检测费用、试验费用、评估费用、专家评审费用、第三方咨询、服务费用、出具有关报告、方案的费用、办理验收或验收备案手续的费用，如验线费用、去规划或者其他部门查阅档案、调取、复印图纸的费用、竣工测绘费用、消防验收需要提交的消防设施产品检测费用和全套竣工图费用、防雷设施检测及出具报告、办理备案手续的费用、出具水土保持监测报告和水土保持验收报告及办理水土保持备案手续的费用、特种设备的检测试验、验收及登记备案费用、城建档案资料验收和移交中的纸质版和电子版档案资料整理费用等。

3.承包范围未包含内容

可研报告内的进出厂管网工程、厂区内化验设备、机修设备、运输设备、办

公设备、工器具及生产家俱部分不包含在本次招标范围，由招标人另行发包采购及安装。

三、项目设计方案来源

/

四、合同工期

2021 年 4 月 30 日前建成通水并水质达标；2021 年 7 月 31 日前完成环保验收；2021 年 12 月 31 日前完成竣工验收。

承包人需根据项目具体情况对所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包商的考核依据。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：需满足国家及相关行业设计质量合格标准。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：合格。

本项目建设应符合初步设计及批复规定和招标文件所附技术方案的建设标准、技术要求。

六、签约合同价

暂定人民币（大写）：玖亿柒仟叁佰伍拾叁万玖仟元整（¥97353.9 万元）。

本合同价款包含增值税，承包人须开具符合费用类型的增值税专用发票。

其中：

（1）勘察测量费

暂定人民币（大写）贰佰壹拾柒万贰仟壹佰元整（¥217.21 万元）；

（2）工程设计费

暂定人民币（大写）贰仟贰佰伍拾壹万贰仟捌佰元整（¥2251.28 万元）；

（3）BIM 技术应用及咨询顾问费用

暂定人民币（大写）陆佰捌拾玖万肆仟捌佰元整（¥689.48 万元）；

（4）竣工图编制费

暂定人民币（大写）壹佰陆拾捌万捌仟伍佰元整（¥168.85 万元）；

（5）工程费用

暂定人民币（大写）捌亿柒仟叁佰陆拾贰万伍仟捌佰元整（¥87362.58 万元）；

其中：

① 建安工程费

暂定人民币（大写）陆亿叁仟叁佰零陆万玖仟伍佰元整（¥63306.95 万元），（其中包含安全文明施工措施费暂定人民币（大写）壹仟肆佰伍拾陆万伍佰玖拾玖元整 1456.0599 万元）；

② 设备购置费（含设备暂估价）

暂定人民币（大写）贰亿肆仟零伍拾伍万陆仟叁佰元整（¥24055.63 万元）；

（6）联合试运转费

暂定人民币（大写）贰佰肆拾万零玖仟肆佰元整（¥240.94 万元）；

（7）土石方费用

暂定人民币（大写）陆仟肆佰贰拾叁万伍仟陆佰元整（¥6423.56 万元）。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书及其附件；

（4）发包人要求；

（5）合同补充条款；

（6）合同专用条款；

（7）合同通用条款；

（8）双方确认的技术工艺和设计方案；

（9）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（10）投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（11）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（12）图纸和（或）技术规格书；

（13）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采

购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 1 月 15 日；

订立地点：深圳市。

发包人和承包人约定本合同自签订盖章并送建设行政主管部门备案后生效。

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执拾份。

发包人：深圳市环水启航水质净化有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91440300MA5FXE1JXY

地址：深圳市福田区深南中路万德大厦 17 层

邮政编码：518031

承包人（联合体牵头单位）：中交第一航务工程局有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：911200001030610685

地址：天津港保税区跃进路航运服务中心 8 号楼

邮政编码：300461

法定代表人：张宏

委托代理人：/

电话：075525129662

传真：/

电子信箱：/

开户银行：建行深圳深南中路支行

账号：44250100003300001264

法定代表人：王洪涛

委托代理人：/

电话：022-25600500

传真：022-25600524

电子信箱：yhj@ccccyhj.com

开户银行：中国建设银行天津国际航运中心支行

账号：12001615500050100516

承包人（联合体成员单位）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91420100177666879T

地址：武汉市江岸区解放公园路8号

邮政编码：430010

法定代表人：杨书平

委托代理人：/

电话：027-82631888

传真：027-82426679

电子信箱：/

开户银行：建行武汉城建支行

账号：42001116253050000970

一、联合体共同投标协议书

中交第一航务工程局有限公司（甲单位名称）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（乙单位名称）自愿组成联合体，参加深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）（工程名称）工程的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、中交第一航务工程局有限公司（甲单位名称）为联合体牵头单位，中国市政工程中南设计研究总院有限公司（乙单位名称）为联合体成员。

2、联合体内部有关事项规定如下：

①联合体授权联合体牵头单位负责与发包人联系。

②投标工作将由联合体授权牵头单位负责；联合体牵头单位合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体牵头单位在投标文件中的所有承诺均代表了联合体成员。

③联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

④如果中标，联合体内部将遵守以下规定：

a、牵头单位和成员共同与发包人签订合同协议书，并就中标项目向发包人负有连带的和各自的法律责任；

b、联合体牵头单位代表联合体成员承担责任和接受发包人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体牵头单位负责。

c、联合体牵头单位 中交第一航务工程局有限公司(甲公司名称)承担工程建设内容的采购、施工、调试及试运行工作，协助办理用地、规划及各项审批手续工作，协助完成各项专项验收和竣工验收，准备各项专项验收和竣工验收所需的资料，承担验收过程中所需的所有费用等相关工作，联合体成员中国市政工程中南设计研究总院有限公司(乙公司名称)承担工程建设内容的勘察、设计及设计施工两阶段的 BIM 系统的运用等相关工作。

⑤投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工程量分摊。

3、本合同收款单位为联合体牵头单位。

4、协议书自签署之日起生效，在本合同规定的所有工作内容履行结束之后自行失效。

5、本协议书正本一式三份，送交发包人一份，联合体牵头单位及各成员各一份；副本一式二份，联合体牵头单位及成员各一份。

签订协议单位：

甲单位名称：中交第一航务工程局有限公司（全称）（盖章）

法定代表人：（签字）


2019 年 12 月 10 日

乙单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（全称）（盖章）

法定代表人：（签字）

2019 年 12 月 10 日

（7）设计获奖：深圳市沙井污水处理厂二期工程



编号：2021D0344

获奖证书

中国市政工程中南设计研究总院有限公司：

你单位 深圳市沙井污水处理厂二期工程 被评为二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2023年08月

07
13
032

建设工程设计合同

[专业建设工程设计合同]

工程名称：深圳市宝安区沙井污水处理厂二期工程设计

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

合同编号：SZSWJZWC2013018 ZNY07-2013-032

设计证书：

发 包 人：深圳市水务局

设 计 人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

签订日期：二〇一三年七月

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：深圳市水务局

设计人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

发包人委托设计人承担深圳市宝安区沙井污水处理厂二期工程设计，工程地点为 深圳市宝安区沙井街道，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家、地方、行业的相关规范、标准、强制性条文等。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1、中标通知书；

3.2、合同书；

3.3、谈判文件（含补充通知、答疑澄清等）、谈判过程文件；

3.4、投标文件；

3.5、双方有关项目的洽商、变更等书面记录和文件；

3.6、项目进行过程中的有关信件、数据电文（传真、电子数据交换和电子邮件）。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（

工程名称：深圳市宝安区沙井污水处理厂二期工程

规模特征：沙井污水厂位于宝安区沙井街道，位于茅洲河下游临近珠江口处，总服务范围包括整个沙井街道和松岗街道部分区域，沙井污水处理厂一期工程规模15万m3/d，采用BOT模式建设，于2008年建成投入使用，沙井污水处理厂二期工程规模35万m3/d，其中再污水回用水规模10m3/d，沙井污水处理厂二期工程的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

设计内容：本次招标为深圳市宝安区沙井污水处理厂二期工程设计招标。具体包括：可行性研究、初步设计报告编制（含概算）、施工图设计、现场设代配合、工艺设备技术要求文件编制、设备清单编制以及按国家有关报告编制和设计规程规范的要求应由设计单位完成的工作。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	备注
1	项目建议书及批复	\	按需协调	
2	规划用地方案	\	按需协调	
3	沙井污水处理厂一期、二期工程配套管网图	\	按需协调	
4	相关文件	\	按需协调	

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	验收标准
1	勘测任务、技术要求	按发包人需要提供	由设计人与勘察人协商	满足勘测需求
2	可行性研究报告	按发包人需要提供	签订合同后15个工作日	通过相关主管部门审批并满足招标要求
3	初步设计报告（含概算书）	按发包人需要提供	可行性研究报告获批后20个工作日	通过市发展改革委、市规划国土委审批
4	施工图设计	按实际标段划分情况分标段提供发包人要求数量的施工图纸、工程量清单、计算书及相关技术要求	初步设计概算获批后30个工作日	通过施工图审查
5	工艺、设备、材料工程量清单及招标技术文件编制	按实际标段划分情况分标段提供发包人要求份数的工艺、设备、材料的工程量清单及相关技术要求	按发包人要求的时间提供	满足招标要求

6	竣工图设计	按审批、招标、备案等实际需要按标段或整体提供	按发包人要求的时间提供	通过相关主管部门审批并满足招标要求
7	各阶段可引用的电子文档（PDF、dwg、doc格式）	按审批、招标、备案等实际需要按标段或整体提供	按发包人要求的时间提供	满足招标要求

第七条 费用

7.1 本项目为固定总价合同，合同暂定价为（1968.29+84.38（按项建议书批复工程前期咨询费中计算的可行性研究报告编制费））×（1-0.0608）=1927.87万元，实际以深圳市发展和改革委员会批复的建设项目总概算中的（工程前期工作咨询费中可行性研究费用+工程设计费+竣工图编制费）×（1-0.0608）为合同价，最终结算价以市审计局政府投资审计专业局审定的为准。

~~收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。~~

~~7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。~~

第八条 支付方式

~~8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计_____万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。~~

~~8.2 设计人提交_____设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计_____万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_____万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。~~

~~8.3 双方委托银行代付代收有关费用。~~

付款次序	支付约定	付款时间	备注
1	支付合同暂定价的20%	可研报告获相关部门批复，且前期投资计划下达后正常支付程序时间内	
	支付至合同价的40%	初步设计报告完成且获得相关部门批复，下达投资计划后正常支付程序时间内	
2	支付至合同价的80%	施工图审查通过后正常支付程序时间内	
3	以审计局审定价为准，按多退少补的原则支付合同价尾款	工程竣工验收合格后正常支付程序时间内	

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

发包人：深圳市水务局　　承包人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

（盖章）　　（盖章）

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

住　　所：　　住　　所：

邮 政 编 码：　　邮 政 编 码：

电　　话：　　电　　话：

传　　真：　　传　　真：

开 户 银 行：　　开 户 银 行：中国建设银行宝安支行

银 行 帐 号：　　银 行 帐 号：44201538900059188888

建设行政主管部门备案：　　鉴 证 意 见：

（盖章）

备 案 号：　　经 办 人：

备案日期：　　年　月　日　　鉴证日期：　　年　月　日

（8）履约评价

序号	项目名称	年份	备注
1	宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程	2025 年 2024 年	第三季度 第二季度
2	东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道(二期)、理光路等 5 条市政道路工程	2025 年	第二季度
3	园山街道简一路拓宽及东延工程	2025 年	第二季度

8.1 履约评价-宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程

深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署 2025 年第三季度履约评价情况通报

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了 2025 年第三季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等 677 个项目合同、218 家参建单位进行了合同履约评价。现对 12 个项目（15 家参建单位）进行通报表扬。

一、通报表扬名单如下（排名不分先后）

（一）施工单位

中建三局集团有限公司

〔龙岗国际艺术中心及配套项目（主体）〕

中国建筑第四工程局有限公司

〔横岗高级中学校舍安全隐患整治工程〕

中建五局第三建设有限公司

〔深圳市第二十九高级中学项目〕

中铁六局集团有限公司

〔宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程〕

深圳市建设（集团）有限公司、广东湾建基础设施发展集团有限公司

〔宝龙街道 110 千伏同庆变电站迁改工程 I 标段〕

（二）全流程管理咨询单位

华为技术有限公司

〔龙岗国际艺术中心及配套项目〕

（三）设计单位

中交公路规划设计院有限公司

〔新布新路市政工程〕

中国建筑西南设计研究院有限公司

〔儿童公园配套连接通道工程〕

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

〔联李大道东段市政工程〕

深圳市市政设计研究院有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

〔龙岗区沙荷西路（一期）市政工程〕

（四）技术服务类单位

深圳瑞捷技术股份有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务〕

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务〕

特此通报。

深圳市龙岗区建筑工务署

2025年11月5日

龙岗区建筑工务署2024年第二季度履约评价情况通报

发布时间：2024-07-31　来源：龙岗区建筑工务署　浏览次数：822　【字体：大 中 小】

为有效促进各参建单位诚信建设，提高项目建设质量、提升合同履约水平，达到奖优罚劣的目的，根据我署履约管理办法规定，我署组织开展了2024年第二季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等共591个项目合同、232家参建单位进行了合同履约评价，其中履约通报表扬项目14个（14家参建单位），名单如下（排名不分先后）：

一、通报表扬单位名单

（一）施工单位

1.中铁六局集团有限公司〔宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程〕；

2.中建三局集团有限公司〔①龙岗中心医院外科综合楼工程、②龙岗区第二人民医院迁址重建工程（罗岗地块）〕；

3.深圳市建工集团股份有限公司、深圳建工华南建设有限公司〔龙岗区第六人民医院安全隐患整治及节能改造提升工程〕；

4.深圳市辉熙智能科技有限公司〔深圳市龙岗区第二人民医院（罗岗）门诊医技部、住院部、行政科（物流）〕。

（二）全过程工程咨询/监理单位

1.重庆联盛建设项目管理有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司〔深圳市第二十九高级中学〕；

2.重庆赛迪工程咨询有限公司〔平大路提升改造工程〕。

（三）造价咨询单位

1.北京城建设计发展集团股份有限公司〔平大路提升改造工程〕；

2.深圳市广得信工程造价咨询有限公司〔养老护理院重新选址建设工程项目〕。

（四）代建单位

华润（深圳）有限公司〔龙岗区委党校迁址重建工程〕。

（五）技术服务类单位

1.法利投资（上海）有限公司〔2022—2024年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务〕；

2.深圳瑞捷技术股份有限公司〔2024—2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务（2024年5月—6月）〕；

3.中冶建筑研究总院（深圳）有限公司〔①2022—2024年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务（2024年4月）、②2024—2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务（2024年5月—6月）〕。

如有异议请在五个日历天内通过区建筑工务署政务邮箱申诉，申诉材料以书面形式并加盖公司公章（需包含联系人、联系电话），逾期视为无异议。

（申诉邮箱地址：jzgwshtk@lg.gov.cn；联系人：合同预算科谢工；联系电话：0755-89551011）

深圳市龙岗区建筑工务署

2024年7月31日

相关附件：

龙岗区建筑工务署2024年第二季度履约评价得分登记表.pdf

深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署2024年第二季度履约评价情况通报

为有效促进各参建单位诚信建设，提高项目建设质量、提升合同履约水平，达到奖优罚劣的目的，根据我署履约管理办法规定，我署组织开展了2024年第二季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等共591个项目合同、232家参建单位进行了合同履约评价，其中履约通报表扬项目14个（14家参建单位），名单如下（排名不分先后）：

一、通报表扬单位名单

（一）施工单位

1.中铁六局集团有限公司〔宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程〕；

2.中建三局集团有限公司〔①龙岗中心医院外科综合楼工程、②龙岗区第二人民医院迁址重建工程（罗岗地块）〕；

3.深圳市建工集团股份有限公司、深圳建工华南建设有限公司〔龙岗区第六人民医院安全隐患整治及节能改造提升工程〕；

4.深圳市辉熙智能科技有限公司〔深圳市龙岗区第二人民医院（罗岗）门诊医技部、住院部、行政科（物流）〕。

（二）全过程工程咨询/监理单位

1.重庆联盛建设项目管理有限公司、中国建筑西南设计研究

院有限公司〔深圳市第二十九高级中学〕；

2.重庆赛迪工程咨询有限公司〔平大路提升改造工程〕。

（三）造价咨询单位

1.北京城建设计发展集团股份有限公司〔平大路提升改造工程〕；

2.深圳市广得信工程造价咨询有限公司〔养老护理院重新选址建设工程项目〕。

（四）代建单位

华润（深圳）有限公司〔龙岗区委党校迁址重建工程〕。

（五）技术服务类单位

1.法利投资（上海）有限公司〔2022-2024年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务〕；

2.深圳瑞捷技术股份有限公司〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务（2024年5月-6月）〕；

3.中冶建筑研究总院（深圳）有限公司〔①2022-2024年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务(2024年4月)、②2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务（2024年5月-6月）〕。

深圳市龙岗区建筑工务署

2024年7月30日

8.2 履约评价-东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道(二期)、理光路等 5 条市政道路工程、园山街道简一路拓宽及东延工程

深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署 2025 年第二季度履约评价情况通报

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了 2025 年第二季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等 695 个项目合同、239 家参建单位进行了合同履约评价。现对 17 个项目（17 家参建单位）进行通报表扬。

一、通报表扬名单如下（排名不分先后）：

（一）施工单位

中铁七局集团有限公司

〔麦坑山塘生态修复工程〕

深圳市华与科工集团有限公司、济南城建集团有限公司

〔平湖街道平湖北九年一贯制学校周边配套路工程〕

深圳中绿环境集团有限公司

〔南湾郊野公园入园主要通道交通改善工程〕

中国建筑第八工程局有限公司

〔深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程〕

中国建筑第五工程局有限公司、中建五局水利能源建设有限公司

〔养老护理院重新选址建设工程项目〕

中国五冶集团有限公司

〔国际低碳城会展中心消防安全隐患整治工程〕

（二）监理单位

深圳科宇工程顾问有限公司

〔香港中文大学（深圳）安全隐患设施修缮改造工程〕

（三）设计单位

中国中元国际工程有限公司

〔深圳市龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程〕

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

〔①东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等5条市政道路工程，②园山街道简一路拓宽及东延工程〕

深圳市市政设计研究院有限公司

〔协力路(友谊路)盐龙大道立交拓宽改造工程〕

中国建筑西南设计研究院有限公司

〔深圳市公安局宝岗派出所迁址重建工程〕

（四）技术服务类单位

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

〔龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程（第三方监测）〕

深圳市大正建设工程咨询有限公司

〔①坪南路（永勤路-康贤路）新建工程（施工图审查），②平湖街道河包围九年一贯制学校新建工程（施工图审查）〕

深圳瑞捷技术股份有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工

作技术咨询服务〕

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务〕

特此通报。

深圳市龙岗区建筑工务署

2025年8月8日

龙岗区建筑工务署2025年第二季度履约评价情况通报

发布时间： 2025年08月08日 来源：深圳市龙岗区建筑工务署 浏览次数： 1453 T浏览字号：大 中 小

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了2025年第二季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等695个项目合同、239家参建单位进行了合同履约评价。现对17个项目（17家参建单位）进行通报表扬。

一、通报表扬名单如下（排名不分先后）：

（一）施工单位

中铁七局集团有限公司

〔麦坑山塘生态修复工程〕

深圳市华与科工集团有限公司、济南城建集团有限公司

〔平湖街道平湖北九年一贯制学校周边配套路工程〕

深圳中绿环境集团有限公司

〔南湾郊野公园入园主要通道交通改善工程〕

中国建筑第八工程局有限公司

〔深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程〕

中国建筑第五工程局有限公司、中建五局水利能源建设有限公司

〔养老护理院重新选址建设工程项目〕

中国五冶集团有限公司

〔国际低碳城会展中心消防安全隐患整治工程〕

（二）监理单位

深圳科宇工程顾问有限公司

〔香港中文大学（深圳）安全隐患设施修缮改造工程〕

（三）设计单位

中国中元国际工程有限公司

〔深圳市龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程〕

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

〔①东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等5条市政道路工程，②园山街道简一路拓宽及东延工程〕

深圳市市政设计研究院有限公司

〔协力路(友谊路)盐龙大道立交拓宽改造工程〕

..

（申诉邮箱地址：jzgwshtk@lg.gov.cn；联系人：合同预算科谢工；联系电话：0755-89551011）

龙岗区建筑工务署2025年第二季度履约评价得分登记表（设计类）

序号	工程项目名称	工程类别	履约评价单位	综合评分
1	龙岗区布吉三联路市政工程	设计	北京市市政工程设计研究总院	86
2	龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程	设计	深圳市综合交通设计研究院有限公司	88
3	深圳市龙岗区中医院医疗综合大楼项目	设计	广东华方工程设计有限公司	85
4	龙岗中心医院外科综合楼工程	设计	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	75
5	区妇幼保健院扩建工程	设计	深圳市建筑设计研究总院有限公司	84
6	龙岗区第三人民医院医技内科楼	设计	中国中元国际工程有限公司	86
7	深圳市龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程	设计	中国中元国际工程有限公司	94
8	龙岗区骨科医院二期工程	设计	中国中元国际工程有限公司	85
9	养老护理院重新选址建设工程项目	设计	中机国际工程设计研究院有限公司 Nick &partner Architekten AG	85
10	五和保障房及消防站复合建设工程	设计	深圳大学建筑设计研究院有限公司	85
11	龙岗区疾控中心公共卫生应急指挥中心	设计	深圳大学建筑设计研究院有限公司	85
12	220kv产业园站、110kv罗山二站配套工程	设计	深圳市市政设计研究院有限公司	85
13	东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等5条市政道路工程	设计	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	90
14	宝龙五路南延段（清风大道-东部过境宝龙新增出入口）市政工程	设计	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	83
15	坪地街道园岭路、富岭路、支路一工程	设计	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	80

序号	工程项目名称	工程类别	履约评价单位	综合评分
63	龙岗街道南联桥工程	设计	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	85
64	深圳北理莫斯科大学部分体育设施建设工程	设计	深圳大学建筑设计研究院有限公司	72
65	龙岗区政协委员工作站改造工程	设计	深圳市艺博堂数字文化科技集团有限公司 鼎正建筑设计有限公司	72
66	龙岗交警大队龙城中队营房建设工程（机训）项目	设计	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	80
67	园山街道永福路九年一贯制学校新建工程（方案设计）	设计	深圳墨泰建筑设计与咨询有限公司 中外建工程设计与顾问有限公司	87
68	园山街道永福路九年一贯制学校新建工程（施工图设计）	设计	深圳市建筑设计研究总院有限公司	87
71	平冈中学安全隐患综合整治和提升改造工程	设计	中国建筑科学研究院有限公司 上海畎宙建筑设计事务所有限公司	80
72	干部人事档案智能库房建设项目	设计	中国建筑科学研究院有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	82
73	平湖街道凤安九年一贯制学校新建工程	设计	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司	83
74	平湖街道凤安九年一贯制学校新建工程（初步设计）	设计	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司	79
75	华南师范大学附属龙岗乐城小学改扩建工程	设计	上海博风建筑设计咨询有限公司 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	82
76	大运软件小镇产业园区配套基础设施工程	设计	深圳市市政设计研究院有限公司	88
77	园山街道简一路拓宽及东延工程	设计	中国市政工程中南设计研究院总院有限公司	90
78	龙岗区沙荷西路（一期）市政工程	设计	深圳市市政设计研究院有限公司 中铁第四勘察设计院集团有限公司 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	85
79	龙岗区消防救援大队新营区建设工程	设计	深圳市建筑设计研究总院有限公司	85

4、项目总负责人专业、职称和业绩情况

项目总负责人（即工程总承包项目经理）

姓名	张晋平	年龄	47 岁	学历	本科
职称	高级工程师	职务	项目总负责人	拟在本合同任职	项目总负责人（施工负责人）
毕业学校	2013 年毕业于苏州科技学院学校土木工程专业				
主要业绩情况					
序号	参加过的项目名称	项目工作内容	合同签订时间	担任职务	合同金额
1	新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包(EPC)	站前广场工程、匝道桥工程、轨道交通预埋工程、道路工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、景观照明、园林绿化工程等	2020 年 5 月 18 日	项目经理	188915.79 万元
备注					

注：后附证明材料。

提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。

业绩要求：投标人（如投标人为联合体，则需牵头单位提供）提供近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工同类工程总承包业绩（数量上限为 1 项，超过 1 项的，只认前 1 项业绩，需按照合同金额从大到小排序）；

证明资料：1、中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目总负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含验收结论签字页，其它内容可不附。（注：优先提供合同金额较大项目业绩）

2、1 个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）

使用有效期：2026年03月24日
-2026年09月20日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：张晋平

性　　别：男

出生日期：1979年12月23日

注册编号：京1142017201708315

聘用企业：中铁六局集团有限公司

注册专业：铁路工程(有效期：2024-10-10至2027-10-09)

公路工程(有效期：2024-10-10至2027-10-09)

水利水电工程(有效期：2023-05-25至2026-05-24)

建筑工程(有效期：2024-09-27至2027-09-26)

市政公用工程(有效期：2024-09-27至2027-09-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.3.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2021年09月17日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2022）0203925



姓　　名：张晋平

性　　别：男

出 生 年 月：1979年12月23日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年7月15日

有 效 期：2025年12月12日　至　2028年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025 年 12 月 12 日

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓名 张晋平

性别 男 民族 汉

出生 1979 年 12 月 23 日

住址 山西省太原市迎泽区朝阳街64号

公民身份号码 142401197912234532



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 太原市公安局迎泽分局

有效期限 2007.10.12-2027.10.12



成人高等教育

毕业证书

学生 张晋平 性别 男，一九七九 年 十二月 二十三 日生，于 二〇一一 年 三 月至 二〇一三 年 七月在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

批准文号：(87)教高三字 001 号

证书编号：103325201305201325

二〇一三 年 七 月 十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名 Name 张晋平

性别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1979. 12

技术资格 Technical Qualification 高级工程师

工作单位 Place of work 中铁六局集团有限公司

系列 Series 工 程

专业 Profession 市政工程

评审委员会 Evaluation Committee 中国铁路工程总公司工程高评委

评审通过时间 Date of Approval 2017. 12

证书编号 Certificate No: 340602170052082

中国铁路工程总公司职称改革工作领导小组办公室

中国铁路工程总公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码：93ktjp

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号：1101082026042820492 6

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期：2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张晋平	142401197912234532	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注：

1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

（1）新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包(EPC)





新泉州东站站前广场及市政配套工程

工程总承包合同

发 包 人1：泉州台商投资区城市建设发展有限公司

发 包 人2：泉州台商投资区水务投资经营有限公司

发 包 人3：泉州台商投资区市政管理有限责任公司

承 包 人：中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）

签订日期：2020 年 5 月 18 日

合同协议书

发包人 1 ： 泉州台商投资区城市建设发展有限公司

发包人 2 ： 泉州台商投资区水务投资经营有限公司

发包人 3 ： 泉州台商投资区市政管理有限责任公司

承包人：中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）

泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施新泉州东站站前广场及市政配套工程，已接受中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包（EPC）投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）经批准的初步设计文件及概算；

（8）招标文件（除专用合同条款、通用合同条款外）及澄清、修改、补遗等；

（9）投标文件；

（10）技术标准和规范；

（11）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：勘察设计费详见专用条款 1.1.5.1；建安工程费签约价暂定为人民币（大写）壹拾捌亿捌仟玖佰壹拾伍万柒仟玖佰元整（¥1889157900 元）【建安工程费签约价暂按建安工程费设计限额 205343.25 万元*（1-8%）计】。如本项目今后因省、市、区级审计或巡查等，决算中发现财政审核的结算价有误的，双方同意按审计结果或决算的结果为最终结算价，并进行工程价款多还少补。

4. 工程范围：新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包（EPC），包括项目范围内的勘察、设计、施工图预算、施工等内容；在合同实施过程中发包人有权根据实际需要，对范围进行调整。（1）勘察

主要内容包含：项目的初步勘察和详细勘察；（2）设计主要内容包含：站前广场工程、匝道桥工程、轨道交通预埋工程、道路工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、景观照明、园林绿化工程等的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算，相关方案及施工图设计需经发包人同意方可实施；（3）涉铁专项评估--下穿新建福厦铁路工程安全风险影响评估报告编制，由承包人自行委托，费用在报价中综合考虑，发包人不另付费，其它专题由发包人另行委托；（4）施工范围：以施工图审查合格后的图纸为准。

5. 工程质量符合的标准和要求：（1）勘察要求的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应通过施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格；（2）设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，设计成果文件应通过有关专家和施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格；（3）施工要求的质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 本工程设计施工总承包总工期为自合同签订之日起 730 个日历天（含勘察、设计、施工）。

9. 本协议书一式 贰拾 份，合同双方各执 肆 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人一 ：泉州台商投资区城市建设发展有限公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦 7 层

邮政编码：362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：惠安县农村信用合作联社泉州台商投资区信用社

账号：9070 3100 2001 000000 1046

电话：0595-27393171

电子邮箱：

发包人二：泉州台商投资区水务投资经营有限公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦 10 层

邮政编码：362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：兴业银行泉州台商投资区支行

账号：1527 3010 0100 000232

电话：0595-27393150

传真：0595-27393157

电子邮箱： 568110619@qq.com

发包人三：泉州台商投资区市政管理有限责任公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦9层

邮政编码： 362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：台商投资区信用社

账号：907031002001000000936

电话：0595-27393161

传真：0595-27393160

电子邮箱：

承包人联合体牵头人：中铁六局集团有限公司（盖章）

住所：北京市海淀区万寿路2号

邮政编码： 100036

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：交通银行股份有限公司北京定慧寺支行

账号： 110060544018001830581

电话： 010-68231632 0351-2666079

传真： 010-68231521

电子邮箱：

联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司 （盖章）

住所：湖北省武汉市武昌区和平大道745号

邮政编码：430063

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：建设银行湖北省武汉市杨园支行

账号：4200 1237 0360 5000 7090

电话：027-51156164，0591-87577950

传真：027-86811444

电子信箱：

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第三期）	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限责任公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	沥青道路
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	道路施工长度1.1km，城市次干路，标准路幅宽度30m，最大排水管径1.5m。
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2023年7月18日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2024年7月17日
施工许可证号	350599202304280102	总造价	188915.793元

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一）道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 （二）桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 （三）排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 （四）其他专业 1、电力、通信工程 2、照明工程 3、给水、中水工程 4、交通、绿化工程 5、其他工程	道路工程 路基部位、结构层部位、路面部位、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成。 桥梁工程 基础部位、下部结构、上部结构、桥面结构、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成。 排水工程 雨水工程、污水工程均已按设计图纸、合同要求完成。 其他专业 电力、通信工程、照明工程、给水、中水工程、交通、绿化工程、其他工程均已按设计图纸、合同要求完成。

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已按合同约定完成
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二） 监理技术档案和管理资料 （三） 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性实验资料齐全、有效。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效，质量评价均符合要求。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书已签订，保修范围以保修期限已约定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕
审查结论： 该工程已按照设计图纸以合同条款规定完成施工，无违约现象，施工过程管理文件以竣工验收文件齐全；工程质量符合预定质量目标的要求，符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人：蔡峰燕 骆超俊 黄友利 2024 年 7月 17日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层

表 2

主　任	王国强
副主任	林金淑、林金钊、陈江杰
成　员	庄冠鸿、黎小云、兰培超、刘峰、张清峰、周革、张晋平

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
道路工程	庄冠鸿	蔡燕峰、何永江、张清峰、周革、何昆艺、潘红、韩飞
桥梁工程	刘　峰	吴培山、杨跃强、李圣皓、张晋平、徐镜、韩伟
排水工程	杨浅勇	黎小云、林浪、张慧坚、樊黎明、郭跃平
给水工程	黎小云	杨浅勇、林浪、张慧坚、樊黎明
通信工程	黎小云	林浪、杨浅勇、林平强、卢涛、郭跃平
电力工程	林　浪	赵雅芳、郭龙杰、林平强、卢涛
路灯工程	陈江杰	王志攀、林平强、张晋平、韩伟
交通工程	陈江杰	王志攀、林平强、张晋平、伊凡、韩伟
绿化工程	兰培超	庄孜、吴慧强、刘峰、卢涛

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查 2 项，其中符合要求 2 项，经鉴定符合要求 2 项。 结论： 合格	应得 100 分 实得 86 分 得分率 86%
桥梁工程	合格		
排水工程	合格		
给水工程	合格		
通信工程	合格		
电力工程	合格		
路灯工程	合格		
交通工程	合格		
绿化工程	合格		

单位工程评定等级：工程质量验收质量等级：合格

（公章）

建设单位工程负责人：

2024 年 7 月 17 日

执行标准	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1－2008
	桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2－2008
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008
	电力、通信工程	《通信管道工程施工及验收规范》GB/T50374－2018 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303－2015 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168－2018
	照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89－2012
	交通、绿化工程	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82－2012 《园林绿化养护标准》CJJ/T287－2018 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311－2009 《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827－2009及相关验收规范

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	自评合格
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在听取各方情况汇报，现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为：

该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规及工程建设强制性标准，工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等级评定为合格。

符合竣工条件，同意竣工验收。

建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字）
2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日

附件1：

福建省房屋建筑工程

竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 写 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第二期）	工程地址	泉州市台商投资区东园镇		
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司	结构形式	框架		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	层　数	地下2层、地上4层	幢数	6
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	站前广场总建筑面积230377.41㎡，地上四层、地下两层，其中地下部分187869.34㎡，地上部分42508.07㎡；站前广场绿化风景园林工程总投资约4800万元。		
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2021年6月12日		
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2024年4月2日		
施工许可证号	3505912001070201-SX-002	总造价(万元)	188915.79		

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电力安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程	1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程已按设计完成。 2、给排水工程、消防工程已按设计完成。 3、建筑电力安装工程已按设计完成。 4、通风与空调工程已按设计完成。 5、电梯、电扶梯安装工程已按设计完成。 6、室外工程已按设计完成。
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	均按合同约定履行
三、技术档案和施工管理材料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全完整、有效。

续表1：

四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备 4、主要使用功能检验报告	各项主要建筑材料、设备进场试验报告及主要使用功能检验报告齐全、有效。
五、质量评价文件 1、勘察单位质量检查报告 2、设计单位质量检查报告 3、施工单位竣工报告 4、监理单位质量评估报告	质量评价、质量检查报告齐全。
六、工程质量保修书 1、总、分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	工程款已按合同约定支付。
八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》	/
九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部按责令整改单要求整改完毕
审查结论： 经对本工程项目施工审查，工程均按照图纸设计要求及合同约定进行施工，质保资料齐全，技术档案和施工管理资料齐全完整、有效，各方质量评价文件齐全，评价明确，工程质量保修书已按要求填写，文件齐全，该工程施工情况良好，符合设计及施工规范要求，具备竣工验收条件，同意组织验收。 建设单位工程负责人： 2020年6月2日	

竣工验收组织实施情况

表2

一、验收机构

（一）领导层

主　任	王图强	副 主 任	林金淑
成　员	杨跃强、周革、杨芳龙、刘峰、韩柏青、叶志雄、朱毅、朱荣钊、张德康、兰培超、陈球叶		

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　　员
建筑工程	杨跃强	周革、杨芳龙、韩柏青、叶志雄、陈球叶、孟俊杰
给排水、燃气工程	刘　峰	张慧坚、朱毅、余子全
建筑电气、智能化安装工程	张德康	陈俊杰、朱荣钊、马建普
通风与空调工程	张德康	张慧坚、朱毅、余子全
电梯安装工程		
室外工程	兰培超	高根妙、姚亚晓、林小煌、吴述发

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料，并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工程质量评定

表3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	合格		
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格	共核查 34 项，其中	
屋面	合格	符合要求 34 项，	应得 86 分
建筑给水排水及供暖	合格	经鉴定符合要求 0 项	实得 86 分
通风与空调	合格	结论：合格	得分率 86 %
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	合格		
单位工程评定等级			

（公章）

建设单位负责人：

年 月 日

执行标准情况	建筑工程	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
	给排水、燃气工程	符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
	电气、智能化工程	符合《建筑电气工程质量验收规范GB50303-2015》、《智能建筑工程施工规范GB50606-2010》
	通风、空调工程	符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》
	电梯工程	符合《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
验收机构意见	建设单位	符合设计及合同要求，同意验收。
	勘察单位	符合设计要求，同意验收。
	设计单位	符合设计要求，同意验收。
	施工单位	符合图纸设计及国家规范要求，同意验收。
	监理单位	符合设计及合同要求，施工过程严格执行国家规范要求，同意验收。

续表3：

竣工验收结论：

本工程由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位等各参建责任主体单位共同对本工程现场进行工程质量验收评定及内业资料的核查：经验收组认真、严格的实地检查后，一致认为本工程已完成设计图纸内各项施工任务和及施工合同内的各项工作。未见违反建设工程管理条例及工程建设强制性条文规定，工程施工符合图纸设计要求及施工质量验收规范规定，安全和使用功能检验检测合格，质控资料完整有效，各项手续齐备，验收组织程序真实有效，经验收组共同评定本工程质量为合格等级，同意竣工验收。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（签章）	（签章）	（签章）	（签章）	（签章）
项目负责人： （签字） 2024年4月2日	项目负责人： （签字） 年 月 日	项目负责人： （签字） 2024年4月2日	总监理工程师： （签字） 2024年4月2日	项目经理： （签字） 2024年4月2日

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第四期）	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	地铁2号线设于站前广场下，地下一层为站厅层，地下二层设置车库，地下三层为岛式站台层，地铁车站长度为634.74m；预留建设双线分离式地铁隧道，长度70.764m，隧道断面面积102平方米。
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2021年11月13日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023年12月27日
施工许可证号	3505912001070201-SX-003	总造价	

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一）地铁区间1-64轴交A-D轴及连接通道 1、地基与基础分部工程 2、主体结构分部工程 3、建筑电气分部工程 4、给排水和采暖分部 （二）隧道工程 1、开挖与支护工程 2、钢筋混凝土结构工程	地铁1-64轴交A-D轴及连接通道 1、地基与基础分部已按合同要求完成 2、主体结构分部工程已按合同要求完成 3、建筑电气分部工程已按合同要求完成 4、给排水和采暖分部已按合同要求完成 隧道工程 1、开挖与支护工程已按合同要求完成 2、钢筋混凝土结构工程已按合同要求完成

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已按合同约定完成。
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （一） 监理技术档案和管理资料 （二） 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效。
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全、有效。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效，质量评价均符合要求。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书已签订，保修范围及保修期限已约定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款。
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕。
审查结论： 该工程已按照设计图纸及合同条款规定完成施工，无违约现象，施工过程管理文件及竣工文件齐全，工程质量符合预定质量目标的要求，符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人： 年 月 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层

表 2

主　任	王国强
副主任	林金淑
成　员	庄冠鸿、杨跃强、刘峰、张清峰、周革、张晋平、陈球叶

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	杨跃强	吴培山、刘峰、张清峰、周革、张晋平、陈球叶
隧道工程	庄冠鸿	郑东光、张清峰、周革、张晋平、郭传钿、林贵福
/	/	/

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料评定</td><td>观感质量评定</td></tr>
<tr><td>地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道</td><td>合格</td><td rowspan="2">共核查 15 项，其中符合要求 15 项，经鉴定符合要求 15 项；
结论：合格</td><td rowspan="2">应得 100 分
实得 83 分
得分率 83%</td></tr>
<tr><td>隧道工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定等级：
工程质量验收质量等级：合格
（公章）
建设单位工程负责人：
年 月 日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">执行标准</td><td>地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道</td><td colspan="2">《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204－2015》</td></tr>
<tr><td>隧道工程</td><td colspan="2">《地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T50299-2018》
《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204－2015》</td></tr>
</table>

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在听过各方情况汇报，现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为：

该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规的工程建设强制性标准；工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等级评定为合格。

符合竣工条件，同意竣工验收。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人： （签字）	项目负责人： （签字）	项目负责人： （签字）	总监理工程师： （签字）	项目经理： （签字）
年 月 日	年 月 日	年 月 日	2023年12月27日	2023年12月27日

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第一期）	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	市政道路总长1.83km；滨湖北路为城市主干路；最大排水管径1.5m；桥梁总长2.4km，城市互通式立交桥，分为钢箱梁、预应力砼箱梁结构，单跨最长60m；景观绿化造价约1300万元。
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2020 年 12 月 24 日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023 年 8 月 24日
施工许可证号	350591200107020 1-SX-001	总造价	

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一）道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 （二）桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 （三）排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 （四）其他专业 1、电力、通信工程 2、照明工程 3、给水、中水工程 4、交通、绿化工程 5、其他工程	道路工程 路基部位、结构层部位、路面部位、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成 桥梁工程 基础部位、下部结构、上部结构、桥面结构、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成 排水工程 雨水工程、污水工程均已按设计图纸、合同要求完成 其他专业 电力、通信工程、照明工程、给水、中水工程、交通、绿化工程、其他工程均已按设计图纸、合同要求完成

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已按合同约定完成
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二） 监理技术档案和管理资料 （三） 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全、有效
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效，质量评价均符合要求
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书已签订，保修范围以保修期限已约定
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改问题已按要求全部整改反馈完毕
审查结论： 该工程已按照设计图纸及合同条款规定完成施工，无违约现象；施工过程管理文件及竣工验收文件齐全，工程质量符合预定质量目标的要求，符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人： 年 月 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层　　表 2

主　任	王国强
副主任	林金淑、黄志钦、陈江杰
成　员	庄冠鸿、黎小云、兰培超、刘峰、张清峰、周革、张晋平

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
道路工程	庄冠鸿	蔡燕峰、庄雄洪、张清峰、何永江、孔志鹏、张晋平
桥梁工程	刘　峰	张鑫平、庄雄洪、周革、李计稳、黄景东、杨跃强、黄嘉川
排水工程	林金钏	杨浅勇、张慧坚、丁光文、黄瑞通、肖晓松、樊黎明
给水工程	陈燕忠	杨浅勇、张慧坚、丁光文、黄瑞通、孔志鹏、樊黎明
通信工程	林　琅	曾少萍、张慧坚、严圣皓、张和模、肖晓松、卢涛
电力工程	黎小云	曾少萍、张慧坚、严圣皓、张和模、孔志鹏、卢涛
路灯工程	陈江杰	庄雄洪、薛永山、梁龙标、张和模、何永江、张晋平
交通工程	陈江杰	庄雄洪、薛永山、梁龙标、王昌轩、黄景东、张晋平
绿化工程	兰培超	庄子炎、郭成林、严圣皓、黄景东、卢涛、韩伟

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格		
桥梁工程	合格		
排水工程	合格		
给水工程	合格	共核查 / 项，其中符合要求 / 项，经签定符合要求 / 项。 结论：合格	应得 100 分 实得 分 得分率 %
通信工程	合格		
电力工程	合格		
路灯工程	合格		
交通工程	合格		
绿化工程	合格		

单位工程评定等级：工程质量验收质量等级：合格

（公章）

建设单位工程负责人：

年 月 日

执行标准	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
	桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ-2008
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工与质量验收规范》GB50268-2008
	电力、通信工程	《通信管道工程施工及验收规范》GB/T 50374-2018 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016
	照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012
	交通、绿化工程	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009及相关验收规范

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	自评合格
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在听过各方情况汇报、现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为：

该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规及工程建设强制性标准；工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等级评定为合格。

符合竣工条件，同意竣工验收。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：
（签字）	（签字）	（签字）	（签字）	（签字）
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

5、设计负责人资格专业、职称和业绩情况

设计负责人

姓名	邱宏俊	年龄	53 岁	学历	硕士研究生
职称	正高级工程师	职务	深圳分院副院长	拟在本合同任职	设计负责人
毕业学校	1999 年毕业于 重庆建筑大学学校 市政工程 专业				

主要业绩情况

序号	参加过的项目名称	项目工作内容	合同签订时间	担任职务	竣工验收时间	合同金额
1	龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)	龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程包含小区共计 569 个，匡算总投资 15.7 亿元。	2018 年 7 月 24 日	设计负责人（项目总负责人）	**2025 年 10 月 30 日**	121458.35 **（其中设计费 2710.9 万元）**
2						
…						
备注						

注：后附证明材料。

投标人（如投标人为联合体，则具有设计资质单位提供）提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。
业绩要求：投标人提供近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工设计业绩（数量上限为 1 项，超过 1 项的，只认前 1 项业绩，需按照合同金额从大到小排序）；
证明资料：1、中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目负责人或设计负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含验收结论签字页，其它内容可不附。（注：优先提供合同金额较大项目业绩）2、1 个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。

使用有效期：2026年04月15日
-2026年10月12日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：邱宏俊

性　　别：男

出生日期：1972年10月28日

注册编号：CS20131100994

聘用单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

注册有效期：2025年05月07日-2028年05月06日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：邱宏俊

签名日期：2026.4.15

发证日期：2025年05月07日



中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　邱宏俊

证书编号　CS131100994

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. CS0009968

发证日期　2013年01月31日



中华人民共和国住房和城乡建设部　www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业　从业人员　建设项目　诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

邱宏俊

证件类型	居民身份证	证件号码	420124**********74	性别	男
注册证书所在单位名称	中国市政工程中南设计研究总院有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册公用设备工程师（给水排水）

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司　证书编号：CS131100994　电子证书编号：CS20131100994　注册编号/执业印章号：4200125-CS080

注册专业：不分专业　有效期：2028年05月06日



姓　　名: 邱宏俊
Full Name

性　　别: 男
Sex

出生年月: 1972年10月
Date of Birth

工作单位: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司
Place of Work

专业名称: 市政给水排水
Speciality

资格名称: 正高级工程师
Qualification Level

授予时间: 二〇二一年一月二十六日
Conferment Date

编　　号: 20203330263
No.

评委会章
Seal of the Evaluation Committee of Professional Titles

发证时间: 2021年3月4日
Issued Date



硕士研究生

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00041458

研究生 邱宏俊 性别 男，一九七二年 十 月二十八日生，于一九九六年 九 月至一九九九年 六 月在 市政工程 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长:

培养单位:

一九九九 年 六 月三十日

编号: 99137

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱宏俊　　社保电脑号：616388032　　身份证号码：420124197210280474　　页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：171581　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	04	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	05	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	06	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	07	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	08	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	09	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	10	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	11	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	12	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	01	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	02	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	03	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
合计				60850.65	28635.6			22886.94	8751.18			2187.81		2230.8		1115.4	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fdf73e32r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
171581	中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

（1）龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)



中 标 通 知 书

标段编号：44030720180049000 1001

标段名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)

建设单位：深圳市龙岗区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司//中国十九冶集团有限公司

中标价：121458.35万元

中标工期：合同总工期为 254日历天，且须在2018年12月10日前完成全部主体工程，且在2018年12月31日前完工。

项目经理(总监)：

本工程于 2018-03-02 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2018-04-28

查验码：5136387175036145

查验网址：www.szjsjy.com.cn

副 本

合同编号：_____

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)

工程地点：深圳市龙岗区

发包人：深圳市龙岗区环境保护和水务局

承包人：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体牵头方）

中国十九治集团有限公司（联合体成员）

2018 年 7 月 24 日

第一部分　总协议书

发包人：深圳市龙岗区环境保护和水务局

由以下单位组成的联合体共同构成承包人

联合体牵头单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

联合体成员单位：中国十九冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及《深圳市设计施工总承包合同示范文本》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程实施事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)

工程地点：深圳市龙岗区

工程规模及特征：

龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程包含小区共计 569 个，匡算总投资15.7 亿元，具体小区详见附件。

本工程内容包括但不限于：本项目的勘察、测量、地下管线物探、初步设计、概算编制、施工图设计、管道及设备采购、施工、竣工图编制以及应由中标单位完成的其他工作。除施工图审查、第三方监测、全过程工程咨询（监理、工程顾问、造价咨询）由招标人招标委托外，其他由于报建审批所需的设计、评价、评估等工作和相关协调工作均由中标单位负责完成。

资金来源：100%政府投资。

二、工程承包范围

本工程采用设计-采购-施工（EPC）招标模式进行招标。

本工程招标范围具体包括：

1、工程勘察（包括勘察、测量、地下管线物探等）；

2、工程设计（初步设计和概算编制、施工图设计、竣工图编制）；

3、工程施工以及应由承包人完成的其他工作；

4、行政主管部门达标验收、竣工验收及项目移交。

三、合同工期

合同总工期为 254 日历天，且须在 2018 年 12 月 10 日前完成全部主体工程，且在 2018 年 12 月 31 日前完工。

承包人需在总合同签订之日起 3 个月内完成勘察、测量、地下管线物探、初步设计和概算编制工作；并在完成概算批复起 1 个月内完成施工图设计、配合并通过审图单位的审查。

工程工期：

计划开工时间：2018 年 4 月 22 日（具体以开工令为准）；

计划完工时间：2018 年 12 月 31 日。

在中标后，承包人需根据上述目标对投标文件所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包商的考核依据。

本工程分批滚动实施，总合同签订后 2 个月内完成至少 30 个小区的初步设计及概算编制、勘察（含地下管线探查）、施工图设计、施工；每个批次不少于 50 个小区，须保证最后一个批次项目能按工期要求完工；2018 年 12 月 10 日前完成所有全部主体工程。所有小区均须通过排水达标验收并竣工验收合格。竣工后 2 个月内提交竣工归档资料和结算资料，并移交本工程。

承包人应承诺无条件按发包人工期要求完成工程施工，并充分考虑政策风险及上级主管部门提出更高要求等因素，预留足够工期余量，综合在投标价格中考虑，不得另行提出工期索赔要求。

四、设计标准及限额设计要求：

1、设计文件必须符合国家工程建设标准强制性条文，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定。

2、承包人应围绕国家、省、市、区考核目标，进行多方案论证、研究比选，制定本项目的整体方案，合理确定并细化单个子项目的设计方案。

本工程实行限额设计，承包人所编制的概算价不应超过招标控制价，子项目初步设计及概算编制完成后，由发包人审定后送发改部门评审、审批。子项目的初步设计及概算获得批准后，承包人应在批复的初步设计概算内进行限额设计，施工图预算不应超过获批复概算中相应部分的费用之和（不含预备费），否则，将按相关规定向建设行政主管部门报送履约评价不合格；施工图编制完成后，由承包人送第三方造价咨询单位编制施工图预算；完成施工图预算编制后，发包人与承包人签订子项目合同文件。

龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程匡算投资约 157000 万元，以招标控制价为上限，最终以审计部门审计价为准。承包人应以招标控制价为造价控制目标，进行设计优化和限额设计,工作内容包括勘察、咨询、设计、管线迁移方案设计、交通疏解方案设计等以及其他由于报建审批所需的设计、评价、评估等相关内容；工程施工（含管线迁移、交通疏解等）、项目移交等(已委托的工作除外)；

3、未经发包人同意，中标人不得调整已批准项目的规模、标准及概算投资额。

五、工程质量标准和要求：

1、设计文件必须符合国家工程建设标准强制性条文，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定。

2、施工质量满足国家及相关行业工程施工质量合格标准。

3、工程目标：承包人需在总合同签订之日起 3 个月内完成勘察、测量、地下管线物探、初步设计和概算编制工作；并在完成概算批复起 1 个月内完成施工图设计、配合并通过审图单位的审查。在 2018 年 12 月 10 日前完成全部主体工程，且在 2018 年 12 月 31 日前完工。

六、合同价款

1、总投资约：匡算 157000 万元。

2、招标部分工程估价：138020.85 万元，中标下浮率为 12.0%。

3、总合同价（暂定）：人民币（小写）：121458.35 万元，人民币（大写）：壹拾贰亿壹仟肆佰伍拾捌万叁仟伍佰元整；

其中：设计费（暂定）：人民币（小写）：2710.90 万元，人民币（大写）：贰仟柒佰壹拾万零玖仟元整；

勘察费（暂定）：人民币（小写）：1355.45 万元，人民币（大写）：壹仟叁佰伍拾伍万肆仟伍佰元整；

建安工程费（暂定）：人民币（小写）：117392.00 万元，人民币（大写）：壹拾壹亿柒仟叁佰玖拾贰万元整。

暂定总合同价为本工程的中标价，仅为在子项目合同签订前作为支付预付款及进度款的依据。经造价咨询单位编制完成施工图预算后，发包人再与承包人签订子项目合同，同时确定实际合同价，为后续进度款支付及结算提供依据。

4、子项目合同价=子项目建筑安装工程费（包含设备购置费）+承包范围内的工程建设其他费；

5、子项目建筑安装工程费为造价咨询单位根据中标单价所编制的施工图预算。最终结算价以审计部门审定价为准；

6、列入合同价的建设工程其他费包括但不限于：其中包括勘察、咨询、设计、管线迁移方案设计、交通疏解方案设计等以及其他由于报建审批所需的设计、评价、评估等相关内容；工程施工（含管线迁移、交通疏解等）、项目移交等(已委托的工作除外)。具体计算原则如下：本项目合同价以发改部门概算批复的各批次建安费之和，与以此为基数计算所得的勘察费用、设计费用，三者之和作为上限，且不能超过招标控制价，最终以审计部门审计为准。工程建设其他费（不含勘察费）原则上以相应子项协议书约定的结算方式为依据，且不超过概算批复的该项费用。批复中未列明的工程建设其他费用则按审计部门审定的总投资或建筑安装工程费×相应的规定费率（按现行的收费标准）×（1-中标下浮率）进行计费，最终以审计部门审定价为准。工程勘察费，以工程实际需求编制勘察任务书，按实际发生计算并按中标下浮率下浮，且下浮后不得超过概算批复的该项费用，最终以审计部门审计为准。

7、在合同履行过程中，出现变更时其变更价款结算应按照中标下浮率进行下浮。变更结算原则具体按照合同条款第 15、16、17 条确定。重要内容摘录如下：对于专用合同条款 15.3.1 款审批的变更，其变更估价计算应根据施工图工程量的变化按专用合同条款规定的施工图预算编制原则重新组价，并按照专用合同条款第 17.1 款确定的下浮率调整工程价款；因政策调整或工程建设实际需求等需新增项目的，合同费用按中标下浮率进行下浮；最终均以审计部门审定价为准。

8、本工程交通疏解部分造价控制，以发改批复的概算价中对应的“交通疏解”工程造价作为投资控制目标，并按中标下浮率下浮。最终均以审计部门审定价为准。

9、本工程全过程造价管理方式：发包人将委托具有造价咨询资质的单位进行全过程造价咨询工作。

龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC)，将委托第三方造价咨询单位按照中标单价编制施工图预算，以施工图预算作为投资控制、进度支付的依据，最终以审计部门审定价为准。

七、投资控制

本工程投资控制按照《龙岗区排水管网正本清源改造工程投资控制方案》执行。

1、龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程包含小区共计 569 个，匡算总投资 15.7 亿元。以本工程招标控制价为上限，最终以审计部门审计为准，承包人应以本工程招标控制价为造价控制目标进行限额设计和优化设计。

2、竣工结算总价：以审计部门审定的结算价作为最终支付价；

结算总价超出本工程招标控制价时，以本工程招标控制价为最终支付价；

结算总价低于本工程招标控制价时；以实际结算价为最终支付价。

八、组成合同文件

①协议书；

②中标通知书；

③投标文件及澄清文件；

④合同专用条款；

⑤合同通用条款；

⑥通用规范；

⑦招标文件及补遗。

九、其他

合同的支付：以下费用的支付均按龙岗区财政支付程序执行。

1、工程进度款：按专用条款中的支付条款规定进行支付，详见专用条款“17.3.2 支付（1）”；

2、工程建设其他费按所列内容分别支付，由承包人设计的工程最终不得超过发改部门批复的该项费用额。详见专用条款“17.3.2 支付（2）”。

3、项目款项支付到联合体牵头单位。

若承包人为联合体，则本合同项下所有款项均由发包人支付给联合体牵头单位，发包人依照合同约定支付费用给联合体代表单位，视为发包人已经依照合同约定向所有成员支付费用。有关联合体成员内部的费用分配纠纷与发包人无关。

十、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行勘察、设计、管理、施工、竣工验收、移交等，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

承包人向发包人承诺在龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC) 完成施工图审查后 1 个月内开工。

设计负责人（项目总负责人）姓名：邱宏俊，职称（或注册资格）：高级工程师、注册公用设备工程师（给水排水）

施工项目经理姓名：许明君，职称（或注册资格）：高级工程师、一级注册建造师（市政公用工程）

勘察负责人姓名：李三明，职称（或注册资格）：高级工程师、注册土木工程师（岩土）

十一、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十二、合同份数

本合同正本叁份，由发包人和承包人（或联合体所有成员）分别各保存壹份。

合同副本份数：贰拾份，其中发包人拾份，承包人拾份（或联合体所有成员分别各保存伍份）。

十三、合同生效

本合同订立时间：2018 年 7 月 24 日

订立地点：深圳市龙岗区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

发包人（公章）：深圳市龙岗区环境保护和水务局

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：

地　　址：深圳市龙岗区

开户银行：

账　　号：

联合体牵头单位（公章）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：027-82415421

地　　址：武汉市江岸区解放公园路 41 号楼

开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉城建支行

账　　号：42001116253050000970

联合体成员单位（公章）：中国十九冶集团有限公司

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：0755-83908618 028-86926766

地　　址：四川省成都市人民中路三段 57 号

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都铁道支行

账　　号：51001880836051509043

附件四：569 个需要改造的小区名单

序号	名称	街道	建筑类型	占地面积
1	深圳市润昌源纸业有限公司	坂田	工业厂房	7500
2	深圳市龙岗区雪象学校	坂田	公共设施	16000
3	深圳市德丰五金制品有限公司	坂田	工业厂房	1200
4	金裕城工业园	坂田	工业厂房	16000
5	润昌工业园	坂田	工业厂房	11000
6	亿源通雪象工业园	坂田	工业厂房	15000
7	深圳市唯真电机有限公司	坂田	工业厂房	16000
8	深圳市科尔达电气有限公司	坂田	工业厂房	5000
9	深圳市航嘉驰源电气股份有限公司	坂田	工业厂房	3800
10	禾坪岗工业区	坂田	工业厂房	25000
11	风门坳工业厂区	坂田	工业厂房	43000
12	深圳市成裘置业有限公司	坂田	工业厂房	39500
13	元征科技工业园	坂田	工业厂房	47000
14	富财表业(深圳)有限公司	坂田	工业厂房	1800
15	宝利工业园	坂田	工业厂房	24200
16	灯蒌坑工业区	坂田	工业厂房	3500
17	亿达工业园	坂田	工业厂房	7000
18	新基汇工业园	坂田	工业厂房	28500
19	羽利工业制品(深圳)有限公司	坂田	工业厂房	3800
20	成业礼品(深圳)有限公司	坂田	工业厂房	2200
21	深圳市益团电力安装工程有限公司	坂田	工业厂房	1800
22	深圳市在茂实业有限公司	坂田	工业厂房	16068
23	领胜电子科技(深圳)有限公司	坂田	工业厂房	3762
24	有记工业园	坂田	工业厂房	5000
25	景和源工业园	坂田	工业厂房	5000
26	威宇隆工业园	坂田	工业厂房	5000
27	华强方特(深圳)智能技术有限公司坂田分公司	坂田	工业厂房	2600
28	深圳市新天下集团有限公司华赛工业园	坂田	工业厂房	39754
29	扬马综合市场	坂田	公共设施	500
30	宝吉工艺品(深圳)有限公司	坂田	工业厂房	3000

31	深圳市龙岗区布吉胜元塑胶加工厂	坂田	工业厂房	2000
32	君宜酒店（金恒鑫大酒店）	坂田	商业办公	2400
33	宝岗小学	坂田	公共设施	13000
34	依云山庄	坂田	住宅	33462
35	万科城实验学校	坂田	公共设施	35600
36	深圳肖传国医院（深圳华夏医院）	坂田	公共设施	7000
37	熙骏工业大厦	坂田	商业办公	1800
38	金洲嘉丽园	坂田	住宅	30000
39	上品雅园	坂田	住宅	39500
40	新城学校	坂田	公共设施	42000
41	金色半山花园	坂田	住宅	61000
42	华尔顿工业大厦	坂田	商业办公	13000
43	佳兆业悦峰	坂田	住宅	62000
44	坂田宏扬学校	坂田	公共设施	18000
45	南雅花园	坂田	住宅	5980
46	嘉霖华禧	坂田	住宅	42000
47	深圳雪象医院有限公司	坂田	公共设施	5200
48	天安云谷	坂田	商业办公	45236
49	园东工业区	坂田	工业厂房	12200
50	深圳市金荣达物业管理有限公司	坂田	工业厂房	1005
51	碧誉化妆品配件（深圳）有限公司	坂田	工业厂房	2500
52	佳兆业城市广场	坂田	住宅	297832
53	维也纳酒店岗头店	坂田	商业办公	2820
54	鑫源盛商务中心	坂田	商业办公	1500
55	万科城	坂田	住宅	460000
56	深圳市星之轩酒店有限公司	坂田	商业办公	6200
57	深圳市魅园实业有限公司	坂田	商业办公	2900
58	中海日辉台	坂田	住宅	53200
59	中建七局南方公司	坂田	商业办公	1900
60	德众工业园	坂田	工业厂房	60000
61	神舟电脑	坂田	工业厂房	42032
62	金方华电商产业园二园区	坂田	工业厂房	6400
63	鸿翔家电商创业园	坂田	工业厂房	5200
64	坂田高新技术工业园	坂田	工业厂房	37962
65	德宝工业园	坂田	工业厂房	24000

66	深圳市世宗自动化设备有限公司	坂田	工业厂房	1500
67	信义嘉御山	坂田	住宅	204670
68	万科第五园五期	坂田	住宅	60000
69	中坡电器（深圳）有限公司	坂田	工业厂房	90666
70	中海月朗苑	坂田	住宅	49000
71	坂田创意园	坂田	工业厂房	23000
72	东海王工业区	坂田	工业厂房	24080
73	万科第五园四期	坂田	住宅	50000
74	顺兴工业区	坂田	工业厂房	32634
75	万科第五园三期	坂田	住宅	121000
76	深圳高力特通用电气有限公司	坂田	工业厂房	50490
77	十二橡树庄园二期	坂田	住宅	140000
78	十二橡树庄园一期	坂田	住宅	140000
79	德润荣君府	坂田	住宅	23246
80	富豪花园	坂田	住宅	99000
81	万科四季花城（1～7 期）	坂田	住宅	164769
82	阳光第五季	坂田	住宅	20600
83	家和花园南区	坂田	住宅	24000
84	家和花园北区	坂田	住宅	13000
85	金方华电商产业园	坂田	工业厂房	74175
86	远东制杯（深圳）有限公司	坂田	工业厂房	2300
87	和磡工业园	坂田	工业厂房	23800
88	万科紫悦山	坂田	住宅	60198
89	剑业高新科技园	坂田	工业厂房	8260
90	创新时代	坂田	住宅	9500
91	下雪工业园	坂田	工业厂房	85360
92	深圳市龙岗区坂田预防保健所	坂田	公共设施	1800
93	坂田街道皓源幼儿园	坂田	公共设施	2400
94	大丹工业园	坂田	工业厂房	60000
95	荔枝苑	坂田	住宅	174096
96	深圳市好时达电器有限公司	坂田	工业厂房	4455
97	福群电子（深圳)有限公司	坂田	工业厂房	82000
98	坂田龙景工业园	坂田	工业厂房	28000
99	海洋世纪工业园	坂田	工业厂房	87000
100	物联网（车联网）示范产业园	坂田	工业厂房	53000
101	深圳市中兴新地技术股份有限公司	坂田	工业厂房	1600

102	深圳百瑞达公寓	坂田	住宅	12000
103	微谷	坂田	工业厂房	24000
104	黄金山幼儿园	坂田	公共设施	3400
105	深圳当纳利印刷有限公司	坂田	工业厂房	20000
106	坂田大厦	坂田	商业办公	4200
107	坂田小学	坂田	公共设施	22000
108	宏利印刷	坂田	工业厂房	2200
109	五和小学	坂田	公共设施	16400
110	南坑第二工业区	坂田	工业厂房	21000
111	南坑第一工业区	坂田	工业厂房	18000
112	坂田国际中心	坂田	商业办公	47000
113	高力特工业园	坂田	工业厂房	28000
114	红盒子创意园	坂田	工业厂房	11000
115	灯芯坑工业区	坂田	工业厂房	4000
116	深圳市风雅颂广告设计制作有限公司	坂田	工业厂房	3200
117	伟康德工业园	坂田	工业厂房	6000
118	深圳市星王电子有限公司	坂田	工业厂房	3500
119	金宝宝工业园	坂田	工业厂房	7000
120	华群世纪光电有限公司	坂田	工业厂房	5000
121	特镁机电	坂田	工业厂房	2300
122	布吉城管	布吉	公共设施	1000
123	布吉汽车客运站	布吉	公共设施	26000
124	万隆苑	布吉	住宅	20000
125	中海怡瑞山居	布吉	住宅	50000
126	倚山别苑	布吉	住宅	15000
127	润祥家园（润洋家园）	布吉	住宅	5000
128	祺润家园	布吉	住宅	2500
129	红星美凯龙全球家居生活广场	布吉	公共设施	28000
130	景元大厦（德勤创大厦）	布吉	商业办公	10000
131	景华苑	布吉	住宅	14000
132	嘉豪家具广场	布吉	工业厂房	41000
133	丽湖学校	布吉	公共设施	11000
134	丽湖花园	布吉	住宅	12000
135	三联储运学校	布吉	公共设施	30000
136	阳光花园	布吉	住宅	10000
137	三联大酒店	布吉	商业办公	4500

138	茵悦之生花园三期	布吉	住宅	45000
139	深圳市国立伟实业有限公司	布吉	工业厂房	20000
140	金源嘉科技园	布吉	工业厂房	15000
141	鸿荣源尚峰	布吉	住宅	15000
142	深圳市不动产登记中心布吉登记所	布吉	公共设施	7000
143	深圳农村商业银行	布吉	公共设施	2500
144	深圳中海医院	布吉	公共设施	2500
145	龙岗区地方水税务局布吉税务所	布吉	公共设施	3000
146	中国南方电网布吉营业厅	布吉	公共设施	5000
147	东方半岛花园	布吉	住宅	85000
148	文雅豪苑	布吉	住宅	31000
149	康桥外国语学校	布吉	商业办公	16000
150	灏景明苑	布吉	住宅	12000
151	大世纪花园	布吉	住宅	57000
152	世纪皇庭酒店	布吉	商业办公	8500
153	承翰国际课程实验校区	布吉	公共设施	28000
154	深圳市龙岗区石芽岭学校	布吉	公共设施	27000
155	荣丰包装工业园	布吉	工业厂房	9000
156	深圳市中兴小学	布吉	公共设施	8000
157	深圳市龙岗区法院布吉法庭	布吉	公共设施	5000
158	布吉侨联大厦	布吉	商业办公	4000
159	人口和计划生育服务站布吉街道站	布吉	公共设施	2000
160	布吉刑事侦查大队	布吉	公共设施	1000
161	深圳市百合外国语学校	布吉	公共设施	40000
162	深圳市春蕾小学	布吉	公共设施	8500
163	深圳元平特殊教育学校	布吉	公共设施	55000
164	南龙大世纪山水缘	布吉	住宅	135000
165	信义假日名城菁华园	布吉	住宅	31000
166	百合星城一期	布吉	住宅	13000
167	百合星城二期	布吉	住宅	38000
168	深圳市创研精密（深圳）有限公司	布吉	工业厂房	11000
169	深圳市先技精密五金有限公司	布吉	工业厂房	14000
170	深圳市耐普罗公司	布吉	工业厂房	8000
171	深圳市业全电子（深圳）有限公司	布吉	工业厂房	14000
172	深圳市第一金型塑胶（深圳）有限公司	布吉	工业厂房	8000
173	深圳市润翔通信技术有限公司	布吉	工业厂房	8000

174	深圳市东静研电子有限公司	布吉	工业厂房	16000
175	深圳市汇卿电子科技有限公司	布吉	工业厂房	5000
176	深圳市敦拓电子有限公司	布吉	工业厂房	3000
177	深圳市赛科尼可高科技有限公司	布吉	工业厂房	3000
178	深圳市精一瑞兰印刷有限公司	布吉	工业厂房	13000
179	深圳市创荣机械（深圳）有限公司	布吉	工业厂房	9000
180	深圳市龙岗区第四人民医院	布吉	公共设施	10000
181	深圳市南岭小学	布吉	公共设施	16000
182	深圳市盈翠家园	布吉	住宅	78000
183	深圳市中翠花园	布吉	住宅	26000
184	深圳市智民实验中学	布吉	公共设施	11000
185	进贤宾馆	吉华	商业办公	1000
186	布吉客货运输站	吉华	公共设施	4000
187	爱爱学校	吉华	公共设施	8000
188	大靓科技园	吉华	工业厂房	800
189	956 中巴车队停车场	吉华	公共设施	2000
190	又一村花园	吉华	住宅	24000
191	翠枫豪园	吉华	住宅	90000
192	深圳市翠枫实验学校	吉华	公共设施	16000
193	翠隆小区	吉华	住宅	6500
194	水径小学	吉华	公共设施	13000
195	时代学校	吉华	公共设施	13000
196	金庸家私制品厂	吉华	工业厂房	1200
197	深圳万科扬声器制造有限公司	吉华	工业厂房	5000
198	深圳市安田音响科技有限公司	吉华	工业厂房	5000
199	永平工业园	吉华	工业厂房	1500
200	泰伟业五金制造厂	吉华	工业厂房	6000
201	利凯门业有限公司	吉华	工业厂房	6000
202	创意园配套公寓	吉华	住宅	700
203	华光工业园	吉华	工业厂房	12000
204	熊猫球馆	吉华	公共设施	6000
205	深圳市东检机动车检测站	吉华	公共设施	17000
206	安兴纸业(深圳)有限公司	吉华	工业厂房	4000
207	明高五金制品有限公司	吉华	工业厂房	6000
208	深圳市希之实业有限公司	吉华	工业厂房	2600

209	嘉得城墙纸地毯胶地板	吉华	工业厂房	900
210	深圳市德青科技有限公司	吉华	工业厂房	2600
211	佳和园	吉华	工业厂房	35000
212	鸿利达塑胶制品(深圳)有限公司	吉华	工业厂房	6000
213	秀峰工业城	吉华	工业厂房	5500
214	深圳市裕圆硅橡胶制品有限公司	吉华	工业厂房	500
215	深圳市广钏电力实业有限公司	吉华	工业厂房	1400
216	中盛科技园	吉华	工业厂房	40000
217	甘李学校	吉华	公共设施	28000
218	科伦特大厦	吉华	工业厂房	1400
219	中国共产党深圳市龙岗区吉华街道纪律检查工作委员会	吉华	工业厂房	5000
220	科伦特科技园	吉华	工业厂房	3850
221	中海信科技园	吉华	工业厂房	65000
222	巨银科技工业园	吉华	工业厂房	40000
223	上李朗实业公司第二工业区	吉华	工业厂房	89000
224	金苹果创新园	吉华	工业厂房	20000
225	达成工业区	吉华	工业厂房	72000
226	同益工业区	吉华	工业厂房	5600
227	丹竹头恩来工业城	南湾	工业厂房	26000
228	查氏电子实业（深圳）有限公司	南湾	工业厂房	6700
229	深圳市联达印刷有限公司	南湾	工业厂房	1600
230	瑞丰手袋厂	南湾	工业厂房	1000
231	海发手袋厂	南湾	工业厂房	400
232	合益胶盒厂	南湾	工业厂房	500
233	信发电子塑胶五金制品厂	南湾	工业厂房	4200
234	新确精密科技有限公司	南湾	工业厂房	1100
235	锦航酒店	南湾	商业办公	4000
236	查氏职工宿舍（查氏电子实业有限公司）	南湾	住宅	600
237	英郡年华	南湾	住宅	56000
238	沙湾中学	南湾	公共设施	24000
239	沙湾汽车站	南湾	公共设施	4400
240	沙湾实验学校	南湾	公共设施	13000
241	天天艺术幼儿园	南湾	公共设施	2800
242	沙湾小学	南湾	公共设施	7300
243	万福佳购物广场	南湾	公共设施	2100

244	利泰兄弟实业有限公司	南湾	工业厂房	1600
245	红宝石五金制品有限公司	南湾	工业厂房	150
246	信昌国际精密五金制造有限公司	南湾	工业厂房	500
247	深圳富视安智能科技有限公司	南湾	工业厂房	1000
248	利得福电子有限公司	南湾	工业厂房	1400
249	沙湾派出所	南湾	公共设施	1200
250	求水山酒店	南湾	商业办公	19600
251	卓领电子有限公司	南湾	工业厂房	3000
252	万福佳宾馆	南湾	商业办公	500
253	兄弟高科技有限公司	南湾	工业厂房	60000
254	尚品雅苑	南湾	住宅	37000
255	翠山公寓	南湾	住宅	800
256	鑫嘉诚五金有限公司	南湾	工业厂房	1900
257	黄金花园	南湾	住宅	2700
258	黄金富苑 A 区	南湾	住宅	1100
259	黄金富苑 B 区	南湾	住宅	1400
260	黄金苑	南湾	住宅	2400
261	布吉高级中学	南湾	公共设施	60000
262	黄金豪庭	南湾	住宅	22000
263	富源居	南湾	住宅	4900
264	大族河山	南湾	住宅	18000
265	锦绣山庄	南湾	住宅	80000
266	鸿润豪苑	南湾	住宅	8000
267	荔景山色	南湾	住宅	18000
268	新都汇	南湾	住宅	21000
269	厦村统建楼	南湾	住宅	9000
270	安鸿峰景苑	南湾	住宅	5500
271	恒大国香山	南湾	住宅	1400
272	上李朗统建楼	南湾	住宅	26000
273	金达豪花园	南湾	住宅	13500
274	金宝通科技工业园	南湾	工业厂房	6000
275	宏德辉工业园	南湾	工业厂房	1100
276	深圳市莲塘实业股份有限公司（南湾）工业区	南湾	工业厂房	12600
277	丹立工业园	南湾	工业厂房	31200
278	彩凤工业园	南湾	工业厂房	3600

279	深圳市深晖企业有限公司	南湾	工业厂房	2700
280	深圳市鑫雁邮电印刷包装有限公司	南湾	工业厂房	2400
281	深圳市康视达电子有限公司	南湾	工业厂房	1800
282	龙岗区南湾街道综治中心	南湾	公共设施	500
283	文峰华庭	南湾	住宅	17100
284	阅景花园	南湾	住宅	65000
285	合正丹郡	南湾	住宅	18000
286	景民新城	南湾	住宅	6500
287	吉厦综合楼	南湾	公共设施	3600
288	创荣机械（深圳）有限公司	南湾	工业厂房	1400
289	南湾税务局	南湾	公共设施	4200
290	深圳市九立供应链股份有限公司	南湾	工业厂房	3000
291	上李朗科技园	南湾	工业厂房	98000
292	平湖新木新园工业园壹号	南湾	工业厂房	1400
293	金城企业(深圳)有限公司	南湾	工业厂房	1300
294	朗朗幼儿园	南湾	公共设施	850
295	康添塑胶五金有限公司	南湾	工业厂房	1200
296	美立仪器	南湾	工业厂房	350
297	洲腾工业园	南湾	工业厂房	20000
298	国博黄金	南湾	工业厂房	1400
299	港泰首饰设备	南湾	工业厂房	650
300	李朗珠宝美食商业广场	南湾	商业办公	42000
301	维也纳酒店(深圳李朗珠宝园店)	南湾	商业办公	1100
302	深圳软件园李朗新一代信息技术产业基地	南湾	工业厂房	1200
303	吉厦工业园-综合大楼	南湾	工业厂房	600
304	新兴工业园	南湾	工业厂房	8000
305	威创达实业有限公司	平湖	工业厂房	5600
306	捷诚手袋厂	平湖	工业厂房	5500
307	港兴塑胶厂	平湖	工业厂房	4000
308	高信皮具制品厂	平湖	工业厂房	4500
309	安伟塑料制品有限公司	平湖	工业厂房	5000
310	新中原印刷有限公司	平湖	工业厂房	4500
311	远东明华科技有限公司	平湖	工业厂房	2500
312	宏达实业制品厂	平湖	工业厂房	5000

313	旺深华模具厂	平湖	工业厂房	6000
314	煜腾手袋制品厂	平湖	工业厂房	4500
315	深圳荣鑫印刷有限公司	平湖	工业厂房	4500
316	合瑜彩印有限公司	平湖	工业厂房	5000
317	深圳易雷特科技有限公司	平湖	工业厂房	5000
318	深圳大西洋焊接材料有限公司	平湖	工业厂房	25500
319	雅致精密工业深圳公司	平湖	工业厂房	4500
320	深圳力而刚文体用品有限公司	平湖	工业厂房	5500
321	卓展钟表制品有限公司	平湖	工业厂房	5000
322	深圳柏利浦科技有限公司	平湖	工业厂房	5000
323	德惠宝五金制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
324	盛东综合厂	平湖	工业厂房	2500
325	博越硅胶制品公司	平湖	工业厂房	3500
326	深圳喀斯特矿泉水有限公司	平湖	工业厂房	3000
327	柏业通讯技术有限公司	平湖	工业厂房	5000
328	恒邦科技园	平湖	工业厂房	2500
329	中信宝创业园	平湖	工业厂房	13000
330	深圳市旺鑫精密工业公司	平湖	工业厂房	9500
331	诺群电子（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	7500
332	伟利恒电子（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	6000
333	伟涛箱包制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	5500
334	长润康乐城	平湖	商业办公	4500
335	华丰隆玩具（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	6500
336	志成印刷厂	平湖	工业厂房	4000
337	华丰玩具（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	28000
338	宏润大厦	平湖	商业办公	5500
339	南油幼儿园	平湖	公共设施	4500
340	创新辉塑胶模具有限公司	平湖	工业厂房	5000
341	利路通电线电缆厂	平湖	工业厂房	6000
342	深圳市易力超实业有限公司	平湖	工业厂房	7500
343	雄兴制品厂	平湖	工业厂房	5000
344	中德精密模具制品有限公司	平湖	工业厂房	6000
345	经纬拉链有限公司	平湖	工业厂房	6500
346	伊力丰皮具有限公司	平湖	工业厂房	4500
347	深圳超俊科技有限公司	平湖	工业厂房	3500

348	荣格保洁丽科技园	平湖	工业厂房	4000
349	深圳市粤强佳俊实业有限公司	平湖	工业厂房	3500
350	深圳越华晖实业有限公司	平湖	工业厂房	3500
351	德威模特儿衣架公司	平湖	工业厂房	10000
352	御田二工业有限公司	平湖	工业厂房	4000
353	深圳市协升精密制品有限公司	平湖	工业厂房	7000
354	深圳市恒昌达实业有限公司	平湖	工业厂房	8500
355	鹅公岭工业区	平湖	工业厂房	10701
356	统全纸品有限公司	平湖	工业厂房	2848
357	华一精密机械有限公司	平湖	工业厂房	1242
358	华创威实业有限公司	平湖	工业厂房	1100
359	华琪实业有限公司	平湖	工业厂房	988
360	中联通泰实业（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	2500
361	倍光智能数码产业园	平湖	工业厂房	30000
362	东毅工业园	平湖	工业厂房	1500
363	京华智能产业科技园	平湖	工业厂房	49256
364	裕文新兴电子（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	4000
365	佳兆业茗萃园二期	平湖	住宅	12000
366	群晖运动用品有限公司	平湖	工业厂房	9000
367	兴麟制品五金制品有限公司	平湖	工业厂房	5000
368	兴财雄钢铁铝制品有限公司	平湖	工业厂房	1000
369	平湖新木新园工业区	平湖	工业厂房	5000
370	巧侬日用化妆品有限公司	平湖	工业厂房	736
371	凯森电子	平湖	工业厂房	1500
372	新木盛低碳产业园	平湖	工业厂房	31590
373	万源油品涂料（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	8000
374	铭宇塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	5000
375	亚塑科技有限公司	平湖	工业厂房	2500
376	远东塑料综合制品厂	平湖	工业厂房	2500
377	恒泰创业玩具有限公司	平湖	工业厂房	10000
378	永升食品有限公司	平湖	工业厂房	2000
379	AAA 塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	2500
380	开智模具厂	平湖	工业厂房	1000
381	深圳市友事达塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	4000
382	深圳市极雅致纸品有限公司	平湖	工业厂房	2500
383	新木小学	平湖	公共设施	5000

384	佳兆业茗萃园一期	平湖	住宅	36000
385	飞速达电机厂	平湖	工业厂房	3000
386	捷升手袋厂	平湖	工业厂房	4000
387	协鑫隆手袋制品有限公司	平湖	工业厂房	3000
388	金冠印刷厂	平湖	工业厂房	7000
389	捷升隆制品有限公司	平湖	工业厂房	8500
390	色丽佳印刷有限公司	平湖	工业厂房	7500
391	中南机械精密制品有限公司	平湖	工业厂房	9000
392	恩凯特公司	平湖	工业厂房	8500
393	德勤盛科技有限公司	平湖	工业厂房	5500
394	惠华佳彩涂料（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	3000
395	信佳铭塑胶五金制品厂	平湖	工业厂房	8000
396	深圳市信思创数码科技有限公司	平湖	工业厂房	7500
397	深圳市俊辉科技有限公司	平湖	工业厂房	8600
398	深圳市亿盛达电子五金有限公司	平湖	工业厂房	4000
399	深圳市宝利佳塑胶有限公司	平湖	工业厂房	4000
400	铭创达科技有限公司	平湖	工业厂房	7500
401	培基表带厂	平湖	工业厂房	11500
402	德惠宝五金（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	4500
403	深圳达利市实业有限公司	平湖	工业厂房	33000
404	高日新五金制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	9000
405	恒盛厂	平湖	工业厂房	8000
406	深圳市新荣华食品有限公司	平湖	工业厂房	10000
407	亚太航空	平湖	工业厂房	2500
408	深圳市忠盛粮食有限公司	平湖	工业厂房	14000
409	华宇轩电商产业园	平湖	工业厂房	3500
410	建保精密五金（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	100000
411	深圳市顺友物流有限公司	平湖	工业厂房	1000
412	永沛手袋（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	8000
413	深圳市德宇鑫科技有限公司	平湖	工业厂房	17000
414	快利达塑胶（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	3000
415	天广翼集团	平湖	工业厂房	1500
416	伟利恒电子（宿舍区）	平湖	工业厂房	9500
417	鸿昌顺化妆品有限公司	平湖	工业厂房	4000
418	深圳市美富达电子有限公司	平湖	工业厂房	10000
419	兴安盛塑胶五金有限公司	平湖	工业厂房	4000

420	菲黛尔服装有限公司	平湖	工业厂房	4500
421	潮尊珠宝公司	平湖	工业厂房	4000
422	金宝星电子科技有限公司	平湖	工业厂房	1000
423	金全兴电子有限公司	平湖	工业厂房	1000
424	金谷日科技有限公司	平湖	工业厂房	1000
425	利康宝工业园	平湖	工业厂房	2500
426	博胜电子技术有限公司	平湖	工业厂房	2500
427	弘茂实业有限公司	平湖	工业厂房	1500
428	中信昌科技有限公司	平湖	工业厂房	1500
429	新创新玩具科技有限公司	平湖	工业厂房	7500
430	恒雅首饰	平湖	工业厂房	4000
431	深圳华侨医院辅城坳社康中心	平湖	公共设施	2000
432	龙湖学校	平湖	公共设施	34000
433	卡利来有限公司	平湖	工业厂房	4000
434	深圳市鑫协旺科技有限公司	平湖	工业厂房	16000
435	深圳市盛利达机电有限公司	平湖	工业厂房	10000
436	深圳市富城隆光电照明有限公司	平湖	工业厂房	600
437	锦华宏有限公司	平湖	工业厂房	8500
438	深圳市瑞泰空气处理有限公司	平湖	工业厂房	6000
439	明晖吸塑料金制品厂	平湖	工业厂房	8000
440	华德学校	平湖	公共设施	8500
441	中州威克斯公司	平湖	工业厂房	10000
442	好年华模具厂	平湖	工业厂房	1500
443	永辉达有限公司	平湖	工业厂房	5500
444	金进科技有限公司厂区	平湖	工业厂房	3500
445	科誉力有限公司	平湖	工业厂房	10000
446	深圳鑫鸿顺科技有限公司	平湖	工业厂房	2000
447	金进科技有限公司总部	平湖	工业厂房	3500
448	宏旌光电有限公司	平湖	工业厂房	4000
449	嘉明手袋厂	平湖	工业厂房	3000
450	派立通有限公司	平湖	工业厂房	4000
451	恒富强塑胶包装制品有限公司	平湖	工业厂房	4000
452	深圳市红力反光材料制品有限公司	平湖	工业厂房	6000
453	深圳市融德威物流贸易有限公司	平湖	工业厂房	5500
454	深圳市鸿利振南礼品有限公司	平湖	工业厂房	600

455	润泉丰实业有限公司	平湖	工业厂房	1500
456	伟力高玩具厂	平湖	工业厂房	8000
457	开成亿科技有限公司	平湖	工业厂房	8000
458	深圳市浩丰科技股份有限公司	平湖	工业厂房	2500
459	约翰亨利幼儿园	平湖	公共设施	500
460	平南学校	平湖	公共设施	15500
461	明日国际集团	平湖	工业厂房	3500
462	安固电子有限公司	平湖	工业厂房	600
463	深圳市麦迪瑞科技有限公司	平湖	工业厂房	600
464	钰龙海德堡有限公司	平湖	工业厂房	1000
465	明辉手袋厂	平湖	工业厂房	1000
466	深圳市金鸿鑫实业有限公司	平湖	工业厂房	5000
467	乐扬电机有限公司	平湖	工业厂房	8500
468	协成胶盒有限公司	平湖	工业厂房	4000
469	科伦特集团华南城工业园	平湖	工业厂房	8000
470	深圳市幸田新材料科技有限公司	平湖	工业厂房	3600
471	深圳市捷甬达实业有限公司	平湖	工业厂房	36000
472	深圳市东方龙服饰有限公司	平湖	工业厂房	2000
473	深圳安培龙科技有限公司	平湖	工业厂房	7500
474	北京西贝汇通供应链管理有限公司	平湖	工业厂房	5500
475	深圳市名匠印刷有限公司	平湖	工业厂房	500
476	时光工业园	平湖	工业厂房	6000
477	深圳市波记贸易商行	平湖	工业厂房	3500
478	东毅东方五金塑胶有限公司	平湖	工业厂房	400
479	信光智能数码产业园	平湖	工业厂房	3000
480	中联通泰实业有限公司	平湖	工业厂房	7500
481	友事达塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	4000
482	深圳市纯美包装有限公司	平湖	工业厂房	3000
483	金穗花园	平湖	住宅	20000
484	创富源印刷厂	平湖	工业厂房	1500
485	威诺塑胶厂	平湖	工业厂房	600
486	深圳市宏鸿农产品有限公司	平湖	工业厂房	5000
487	深圳市塑辰农业科技有限公司	平湖	工业厂房	2500
488	深圳市家望欢农业有限公司	平湖	工业厂房	300
489	明辉电子有限公司	平湖	工业厂房	2500
490	鸿达有限公司	平湖	工业厂房	4500

491	深圳市宜家云石有限公司	平湖	工业厂房	2500
492	深圳市五天日用器皿有限公司	平湖	工业厂房	2000
493	英发美五金制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
494	深圳市瑞鼎盛人防设备工程有限公司	平湖	工业厂房	6000
495	裕文新兴电子有限公司	平湖	工业厂房	2000
496	法特赛礼品有限公司	平湖	工业厂房	300
497	明辉实业有限公司	平湖	工业厂房	4000
498	深圳市番薯仔生活科技有限公司	平湖	工业厂房	300
499	敦成丰农产品有限公司	平湖	工业厂房	5000
500	栢萌塑胶五金有限公司	平湖	工业厂房	2000
501	阳光贝贝幼儿园	平湖	公共设施	7000
502	爱文学校	平湖	公共设施	8500
503	深圳市利思达光电科技有限公司	平湖	工业厂房	4500
504	深圳市五金制品有限公司	平湖	工业厂房	3500
505	深圳市瑞精精密五金有限公司	平湖	工业厂房	2000
506	深圳市豪鹏科技有限公司	平湖	工业厂房	7000
507	深圳市天宇饰品有限公司	平湖	工业厂房	600
508	合兴宏有限公司	平湖	工业厂房	8000
509	顺誉电子（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	600
510	汇中时装有限公司	平湖	工业厂房	2000
511	深圳市捷波蓝科技有限公司	平湖	工业厂房	2000
512	深圳市知音电子有限公司	平湖	工业厂房	2000
513	福华德塑胶制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	2000
514	正安扣具（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	8000
515	深圳市赛卓塑业有限公司	平湖	工业厂房	9000
516	深圳市华瑞塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	3500
517	深圳市百事特体育用品有限公司	平湖	工业厂房	600
518	美雅明联印刷制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	1200
519	金诺工业园	平湖	工业厂房	1000
520	西正标识有限公司	平湖	工业厂房	2500
521	深圳市永恒琪手袋有限公司	平湖	工业厂房	7000
522	深圳市鸿聚富五金制品有限公司	平湖	工业厂房	3000
523	深圳市恒声音响制品有限公司	平湖	工业厂房	2500
524	深圳市永恒隆手袋厂有限公司	平湖	工业厂房	1600
525	斯沃德橱柜	平湖	工业厂房	2000

526	新万利塑胶制品厂	平湖	工业厂房	1000
527	深圳兴通成机电技术有限公司	平湖	工业厂房	8500
528	深圳市龙派皮具有限公司	平湖	工业厂房	2500
529	金川皮毛时装（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	1500
530	坚丰制品厂	平湖	工业厂房	1500
531	雄泰手袋厂	平湖	工业厂房	3000
532	中晟包装制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	3500
533	荣发彩印制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	14500
534	健峰合金玩具（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	1500
535	汉柏林特浦文具（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	2000
536	洞玛生物技术（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	300
537	伟利丰塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	18500
538	深圳市全利丰五金塑胶制品有限公司	平湖	工业厂房	19000
539	怡兴隆玩具厂	平湖	工业厂房	2000
540	深圳余丽袋业制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
541	雅邦制品厂	平湖	工业厂房	2500
542	汉成手袋制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
543	正鸿纸业制品有限公司	平湖	工业厂房	2200
544	精英印刷制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
545	雅格皮具制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
546	深圳市凯斯德五金制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
547	深圳市长乐数码印刷有限公司	平湖	工业厂房	2000
548	深圳市亿利达数码印刷有限公司	平湖	工业厂房	7500
549	深圳诚顺利鑫电子科技有限公司	平湖	工业厂房	2500
550	深圳市吉米包装有限公司	平湖	工业厂房	3000
551	深圳市深圳市东洋油墨有限公司	平湖	工业厂房	3000
552	深圳市凯恒华机电有限公司	平湖	工业厂房	1500
553	深圳市佳有光印刷有限公司	平湖	工业厂房	6500
554	深圳市海辉达五金制品有限公司	平湖	工业厂房	3000
555	深圳聚富实业有限公司	平湖	工业厂房	3000
556	深圳市强飞印刷有限公司	平湖	工业厂房	3000
557	深圳市奋进达通信科技有限公司	平湖	工业厂房	3000
558	正印汇包装有限公司	平湖	工业厂房	3000
559	彩霸纸制品（深圳）有限公司	平湖	工业厂房	5000
560	深圳市侨辉环保工程有限公司	平湖	工业厂房	2500

561	深圳常江塑胶模具有限公司	平湖	工业厂房	4000
562	深圳悦发包装制品有限公司	平湖	工业厂房	1000
563	深圳万骏兴吸塑有限公司	平湖	工业厂房	4000
564	深圳市亿锦玻璃制品有限公司	平湖	工业厂房	2500
565	深圳市恒辉塑胶五金有限公司	平湖	工业厂房	5500
566	深圳诚承乐器有限公司	平湖	工业厂房	2000
567	深圳市峰业五金制品有限公司	平湖	工业厂房	1500
568	深圳市新宝洋五金制品有限公司	平湖	工业厂房	2000
569	新光综合制品厂	平湖	工业厂房	5500

本项目所有小区改造分布在坂田、布吉、吉华、南湾和平湖 5 个街道，竣工验收为以上 5 个街道分别验收。

正 本

联合体共同投标协议书

中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国十九冶集团有限公司自愿组成联合体，参加 龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包(EPC) 工程的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、中国市政工程中南设计研究总院有限公司为联合体牵头单位，中国十九冶集团有限公司为联合体成员。

2、联合体内部有关事项规定如下：

①联合体授权联合体牵头单位负责与发包人联系。

②投标工作将由联合体授权牵头单位负责；联合体牵头单位合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体牵头单位在投标文件中的所有承诺均代表了联合体成员。

③联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

④如果中标，联合体内部将遵守以下规定：

a、牵头单位和成员共同与发包人签订合同协议书，并就中标项目向发包人负有连带的和各自的法律责任；

b、联合体牵头单位代表联合体成员承担责任和接受发包人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体牵头单位负责。

c、联合体牵头单位 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 具有 工程设计综合资质甲级 设计资质、工程勘察综合类甲级 勘察资质， 承担牵头及设计勘察工作，联合体成员 中国十九冶集团有限公司 具有 市政公用工程施工总承包特级 施工资质， 承担施工工作。。

⑤投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工程量分摊。

3、本合同收款单位为联合体牵头单位。

4、协议书自签署之日起生效，在本合同规定的所有工作内容履行结束之后自行失效。

5、本协议书正本一式三份，送交发包人一份，联合体牵头单位及各成员各一份；副本一式 四 份，联合体牵头单位及成员各 二 份。

签订协议单位：

甲单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（全称）（盖章）

法定代表人：（签字）

2018 年 3 月 5 日

乙单位名称：中国十九冶集团有限公司（全称）（盖章）

法定代表人：（签字）

2018 年 3 月 5 日

丙单位名称：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-布吉街道

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2023年10月30日

发出日期：2023年11月1日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	龙岗区深圳河流域观湖河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-布吉街道	工程地点	深圳市龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	14515.53
结构类型	排水管网（正本清源）	开工日期	2018 年 7 月 16 日
施工许可证号		竣工日期	2025 年 10 月 30 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中国十九冶集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国十九冶集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2026 年 4 月 23 日	市政验-17	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2018 年 10 月 29 日		符合要求
施工图设计文件审查意见	2018 年 7 月 15 日		符合要求
工程竣工报告	2025 年 9 月 10 日	市政施管-4	同意验收
工程质量评估报告	2025 年 5 月 10 日	市政验-18	符合要求
勘查质量检查报告	2025 年 6 月 10 日	市政验-19	符合要求
设计质量检查报告	2025 年 6 月 10 日	市政验-20	符合要求
工程质量保修书	2025 年 10 月 31 日	市政验-22	符合要求

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程质量保证资料基本齐全，符合设计规范要求，达到质量验收标准，经参建各方现场检查查验，观感质量一般，经参加验收人员协商、一致同意该工程通过验收，单位工程质量验收合格。合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	1、所有的原材料、构配件进场均执行有关规定，出厂合格证书及检（试）验报告、质量证明文件齐全； 2、进场后按施工规范有关规定进行见证取样、送检，材料试验合格后方可在工程上使用； 3、原材料、构配件及设备的质量控制情况均符合设计要求及施工规范、标准要求； 4、工程技术资料基本齐全，符合技术档案资料收集整理、归档的要求，单位工程综合评分为合格； 5、工程质量均符合设计及施工验收规范要求，验收合格。
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年11月1日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年10月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（ERC）-吉华街道

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2023年10月30日

发出日期：2023年11月1日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-吉华街道	工程地点	深圳市龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	6823.46
结构类型	排水管网（正本清源）	开工日期	2018年7月6日
施工许可证号		竣工日期	2023年10月30日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中国十九冶集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国十九冶集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024年4月23日	市政验-17	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2018年10月29日		符合要求
施工图设计文件审查意见	2018年9月25日		符合要求
工程竣工报告	2025年4月10日	市政施管-4	同意验收
工程质量评估报告	2025年5月10日	市政验-18	符合要求
勘查质量检查报告	2025年4月10日	市政验-19	符合要求
设计质量检查报告	2025年4月10日	市政验-20	符合要求
工程质量保修书	2025年10月31日	市政验-22	符合要求

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程质量保证资料基本齐全，符合设计规范要求，达到质量验收标准，经参建各方现场检查查验，观感质量一般，经参加验收人员协商、一致同意该工程通过验收，单位工程质量验收合格。合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	1、所有的原材料、构配件进场均执行有关规定，出厂合格证书及检（试）验报告、质量证明文件齐全； 2、进场后按施工规范有关规定进行见证取样、送检，材料试验合格后方可在工程上使用； 3、原材料、构配件及设备的质量控制情况均符合设计要求及施工规范、标准要求； 4、工程技术资料基本齐全，符合技术档案资料收集整理、归档的要求，单位工程综合评分为合格； 5、工程质量均符合设计及施工验收规范要求，验收合格。
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年11月1日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年10月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜源流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-南湾街道

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2025年9月12日

发出日期：2025年11月1日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-南湾街道	工程地点	深圳市龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	11474.66
结构类型	排水管网（正本清源）	开工日期	2018 年 7 月 16 日
施工许可证号		竣工日期	2025 年 9 月 12 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中国十九冶集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国十九冶集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2025 年 6 月 25 日	市政验-17	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2018 年 10 月 29 日		符合要求
施工图设计文件审查意见	2018 年 7 月 25 日		符合要求
工程竣工报告	2025 年 6 月 10 日	市政施管-4	同意验收
工程质量评估报告	2025 年 5 月 10 日	市政验-18	符合要求
勘查质量检查报告	2025 年 6 月 10 日	市政验-19	符合要求
设计质量检查报告	2025 年 6 月 10 日	市政验-20	符合要求
工程质量保修书	2025 年 6 月 3 日	市政验-22	符合要求

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程质量保证资料基本齐全，符合设计规范要求，达到质量验收标准，经参建各方现场检查查验，观感质量一般，经参加验收人员协商、一致同意该工程通过验收，单位工程质量验收合格。合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	1、所有的原材料、构配件进场均执行有关规定，出厂合格证书及检（试）验报告、质量证明文件齐全； 2、进场后按施工规范有关规定进行见证取样、送检，材料试验合格后方可在工程上使用； 3、原材料、构配件及设备的质量控制情况均符合设计要求及施工规范、标准要求； 4、工程技术资料基本齐全，符合技术档案资料收集整理、归档的要求，单位工程综合评分为合格； 5、工程质量均符合设计及施工验收规范要求，验收合格。
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年11月1日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年10月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-平湖街道

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2025年10月16日

发出日期：2025年11月1日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-平湖街道	工程地点	深圳市龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	33729.29
结构类型	排水管网（正本清源）	开工日期	2018年7月16日
施工许可证号		竣工日期	2025年10月16日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中国十九冶集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国十九冶集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2026年5月10日	市政验-17	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2018年10月29日		符合要求
施工图设计文件审查意见	2018年9月25日		符合要求
工程竣工报告	2025年6月10日	市政施管-4	同意验收
工程质量评估报告	2025年7月10日	市政验-18	符合要求
勘查质量检查报告	2025年6月10日	市政验-19	符合要求
设计质量检查报告	2025年6月10日	市政验-20	符合要求
工程质量保修书	2025年10月31日	市政验-22	符合要求

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程质量保证资料基本齐全，符合设计规范要求，达到质量验收标准，经参建各方现场检查查验，观感质量一般，经参加验收人员协商、一致同意该工程通过验收，单位工程质量验收合格。合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	1、所有的原材料、构配件进场均执行有关规定，出厂合格证书及检（试）验报告、质量证明文件齐全； 2、进场后按施工规范有关规定进行见证取样、送检，材料试验合格后方可在工程上使用； 3、原材料、构配件及设备的质量控制情况均符合设计要求及施工规范、标准要求； 4、工程技术资料基本齐全，符合技术档案资料收集整理、归档的要求，单位工程综合评分为合格； 5、工程质量均符合设计及施工验收规范要求，验收合格。
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2025年1月1日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年10月3日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月3日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月3日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月3日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-坂田街道

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2015年9月26日

发出日期：2015年11月1日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包（EPC）-坂田街道	工程地点	深圳市龙岗区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	20192.75
结构类型	排水管网（正本清源）	开工日期	2018年7月16日
施工许可证号		竣工日期	2025年9月26日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中国十九冶集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中国十九冶集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2026年1月17日	市政验-17	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	2018年10月27日		符合要求
施工图设计文件审查意见	2018年9月25日		符合要求
工程竣工报告	2025年6月10日	市政施管-4	同意验收
工程质量评估报告	2025年7月10日	市政验-18	符合要求
勘查质量检查报告	2025年6月10日	市政验-19	符合要求
设计质量检查报告	2025年6月10日	市政验-20	符合要求
工程质量保修书	2025年10月31日	市政验-22	符合要求

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程质量保证资料基本齐全，符合设计规范要求，达到质量验收标准，经参建各方现场检查查验，观感质量一般，经参加验收人员协商、一致同意该工程通过验收，单位工程质量验收合格。合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	1、所有的原材料、构配件进场均执行有关规定，出厂合格证书及检（试）验报告、质量证明文件齐全； 2、进场后按施工规范有关规定进行见证取样、送检，材料试验合格后方可在工程上使用； 3、原材料、构配件及设备的质量控制情况均符合设计要求及施工规范、标准要求； 4、工程技术资料基本齐全，符合技术档案资料收集整理、归档的要求，单位工程综合评分为合格； 5、工程质量均符合设计及施工验收规范要求，验收合格。
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2025年11月1日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年10月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月31日

查询网址：https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/flfg/lgqzcwj/content/post_2729066.html



名　　称：龙岗区机构改革方案出炉，设党政机构32个
发布机构：龙岗区　　发布日期：2019-04-24
文　　号：

龙岗区机构改革方案出炉，设党政机构32个

发布时间： 2019-04-24　来源： 龙岗区　浏览次数： 403　【字体：大 中 小】

近日，《深圳市龙岗区机构改革方案》（以下简称“方案”）经省委批准，以省委机构编制委员会名义正式印发。2月12日，区委召开六届八次全会，对全区深化机构改革工作进行动员部署，龙岗区机构改革工作进入全面实施阶段。



区人才工作局（副处级）


说　明

深圳市龙岗区委设置纪检监察机关1个，计入机构限额的工作机关10个（设在相关部门的区委议事协调机构的办事机构不计入机构限额）。其中，纪律检查委员会与监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称；办公室挂区外事局、区档案局牌子；组织部挂区直属机关工作委员会、区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子；宣传部挂区精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室牌子；统一战线工作部挂区民族宗教事务局、区台港澳事务局、区侨务局牌子；保密委员会办公室挂机要局、区国家保密局、区密码管理局牌子。

深圳市龙岗区人民政

- 发展和改革局
- 教育局
- 科技创新局
- 工业和信息化局
- 民政局
- 司法局
- 财政局
- 人力资源局
- 住房和建设局
- 水务局
- 文化广电旅游体育局


深圳市龙岗区人民政府机构设置表
发展和改革局
教育局
科技创新局
工业和信息化局
民政局
司法局
财政局
人力资源局
住房和建设局
水务局
文化广电旅游体育局
卫生健康局
退役军人事务局
应急管理局
审计局
国有资产监督管理局
统计局
城市管理和综合执法局
信访局
政务服务数据管理局
城市更新和土地整备局



说　明

深圳市龙岗区人民政府设置工作部门21个。其中，工业和信息化局挂商务局、金融工作局牌子；住房和建设局挂人民防空办公室牌子；国有资产监督管理局挂集体资产管理局牌子。办公室与区委办公室合署办公，不计入机构限额；民族宗教事务局列政府工作部门序列，不计入机构限额。

深化党和国家机构改革，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业发展全局作出的一项重大政治决策，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。地方机构改革是深化党和国家机构改革的重要组成部分，是必须完成好的一项重大政治任务。

深圳作为改革开放的“窗口”、“试验田”、“排头兵”，多年来在推动行政管理体制改革方面一直走在全国前列。龙岗历来有改革先行之风，改革是龙岗的三大优势之一。党的十八大以来，面对推进治理体系和治理能力现代化的新要求，龙岗坚决落实中央和省委、市委决策部署，按照“走在最前列、勇当尖兵”的要求，全面深化改革，在一些重点领域和关键环节进行了一系列积极探索，形成了改革发展的新优势，为这次机构改革打下了坚实基础。

区委高度重视机构改革工作，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入领会习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，及时研究部署龙岗区机构改革工作。区委专门成立了深化机构改革工作领导小组，区委书记张勇、区长戴斌分别担任组长和常务副组长。方案起草过程中，深入开展调研，对全区机构编制情况全面盘点摸底，充分听取意见建议，注意学习借鉴其他地方的经验做法，与市上保持密切沟通，准确把握改革政策口径。经认真研究，反复讨论，形成了方案。2019年1月17日，区委常委会审议通过了方案。方案报省委批准，于2019年1月28日以省委机构编制委员会名义印发。

本次区级机构改革，总的要求是中央及省明确的改革任务要坚决落实到位，主要机构设置同省、市保持基本对应。按照规定的机构限额设置机构，不再保留部门管理的处级行政机构。同时，允许地方因地制宜设置机构，体现地方机构综合设置的特色，既要严格落实各项改革任务，做好“规定动作”，又结合龙岗实际，做好“自选动作”，以推进党政机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，进一步构建简约高效的基层管理体制。

龙岗区机构改革主要突出了4个方面的考虑。一是始终坚持和加强党的全面领导。健全党委对重大工作的领导体制机制，强化党的组织在同级组织中的领导地位，加强党委职能部门对本系统本领域工作统筹，着力从制度安排上发挥党的领导这个最大的体制优势，形成党总揽全局、协调各方的工作格局。二是坚决落实中央和省委、市委决策部署。着力完善维护党中央权威和集中统一领导的体制机制，涉及党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一的机构职能做到上下基本对应，不折不扣落实好各项改革任务。三是突出龙岗区情和特色。根据龙岗的发展特点和功能定位，聚焦推进东进战略，聚焦打造人才高地，建设高水平东部中心，因地制宜优化调整机构设置和职能配置，做到既充分体现中央战略意图，又反映地方需求和特色。四是全面落实优化协同高效原则。坚持一件事情原则上由一个部门负责，把理顺职责放在重要位置，从有利于突出主业、有利于服务管理的角度出发，实事求是，科学设置党委和政府机构，宜大则大、宜小则小，该加强的加强、该精简的精简，实现机构的优化整合，职责的深度融合。

为稳妥有序推进，按时保质完成机构、职责、队伍调整工作，会议强调：一要加强组织领导，压实工作责任。这次机构改革将完善坚持党的全面领导制度作为了首要任务，区属各部门要在区委的统一领导下，按照中央、省、市部署要求，有组织、按计划推进，旗帜鲜明地把党的领导贯穿改革工作的始终。二要抓住关键环节，压茬稳步推进。这次机构改革工作任务繁重、牵涉面广，需要处理的矛盾相当复杂，要善于抓住“牛鼻子”，踩准关键时点和重要节点，抓住关键环节重点发力。三要严明纪律规矩，杜绝逾规违纪。这次机构改革涉及部门人员多、社会影响大，政治性、政策性非常强，必须以严格的纪律规矩保障改革顺利进行。中央、省委、市委对这次机构改革的政治纪律、组织纪律、机构编制纪律、干部人事纪律、财经纪律、保密纪律都作了明确规定，各单位要认真学习并严格遵照执行。

资料来源：龙岗发布

相关政策法规/解读

中共深圳市龙岗区委 深圳市龙岗区人民政府关于印发《深圳市龙岗区机构改革方案》的通知

中共深圳市龙岗区委文件

深龙发〔2019〕3号

中共深圳市龙岗区委 深圳市龙岗区人民政府关于印发《深圳市龙岗区机构改革方案》的通知

各街道党工委、办事处，区委各部委办局，区直各单位，区各人民团体，驻区各单位，区属各企业：

现将经省委批准的《深圳市龙岗区机构改革方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

深化党和国家机构改革是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业发展全局作出的一项重大政治决策，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。地方机构改革是深化党和国家机构改革的重要组成部分，是我们必

须完成好的一项重大政治任务。各街道各部门要深刻领会习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来。要严格遵循党中央及省委、市委的决策部署，找准着力点突破口，全面落实好机构改革各项任务，努力构建系统完备、科学规范、运行高效、符合龙岗特点的机构职能体系。要注重把握和处理好改革发展稳定关系，加强组织领导，确保机构改革蹄疾步稳；加强宣传引导，确保凝聚改革共识；严明纪律规矩，确保机构改革风清气正。

全区各级党组织和广大党员要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以攻坚克难啃硬骨头的精神状态和闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻的奋斗姿态，真抓实干、锐意进取，坚决完成好深化机构改革各项任务，为我区深入落实东进战略，高质量全面建成小康社会，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵、创建社会主义现代化强国城市范例的高水平东部中心提供有力的体制机制保障。

中共深圳市龙岗区委

深圳市龙岗区人民政府

2019年2月18日

深圳市龙岗区机构改革方案

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》和《广东省关于市县机构改革的总体意见》，结合实际，制定深圳市龙岗区机构改革方案。

一、机构改革的总体部署

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和对深圳工作重要批示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持和加强党的全面领导、坚持以人民为中心的发展思想、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持优化协同高效、坚持以法治方式推进改革、坚持在中央统一领导下充分发挥地方积极性。

认真贯彻落实中央和省确定的改革目标和任务要求，中央明确的改革任务坚决落实到位，主要机构设置同中央和省保持基本对应，坚决维护党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一。以推进党政机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，积极构建系统完备、科学

规范、运行高效的机构职能体系，构建简约高效的基层管理体制，为龙岗勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵、创建社会主义现代化强国城市范例的高水平东部中心提供有力的体制机制保障。

深化机构改革，要在党中央集中统一领导和省委、市委具体部署下，由区委负总责，不折不扣落实好各项改革任务。

二、调整优化区级党政机构和职能

（一）对应中央和省级机构改革，调整优化相应机构和职能

1. 建立健全和优化区委对重大工作的领导体制机制

（1）组建区监察委员会。落实党中央关于深化监察体制改革的部署，将区监察局的职责，以及区人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败相关职责整合，组建区监察委员会，同区纪律检查委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

不再保留区监察局。

（2）将区委全面深化改革领导小组改为区委全面深化改革委员会，作为区委议事协调机构。在相关机构的综合性政策研究和决策咨询行政职能基础上，组建区委政策研究室。区委全面深化改革委员会办公室设在区委政策研究室。

（3）将区委全面依法治区工作领导小组改为区委全面依法治区委员会，作为区委议事协调机构。区委全面依法治

区委员会办公室设在区司法局。

（4）将区委网络安全和信息化领导小组改为区委网络安全和信息化委员会，作为区委议事协调机构。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部，区委宣传部对外加挂区互联网信息办公室牌子。

2. 加强区委职能部门的统一归口协调管理职能

（1）区委组织部统一管理区委机构编制委员会办公室。将区机构编制委员会改为区委机构编制委员会，作为区委议事协调机构。调整优化区委机构编制委员会领导体制。区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

（2）区委组织部统一管理公务员工作和直属机关党的工作。将区直属机关工作委员会的职责，以及区人力资源局承担的有关公务员管理职责划入区委组织部，加挂区直属机关工作委员会牌子，对外加挂区公务员局牌子。

（3）区委宣传部统一管理新闻出版和电影工作。将区精神文明建设委员会办公室的职责，以及区文体旅游局（区新闻出版广电局）的新闻出版、电影管理职责划入区委宣传部，对外保留区精神文明建设委员会办公室牌子，对外加挂区新闻出版局牌子。

不再保留单设的区精神文明建设委员会办公室。

（4）区委统一战线工作部统一管理侨务和台港澳事务工作。将区侨务办公室的侨务管理职责，区委办公室的港澳事务管理职责划入区委统一战线工作部，对外加挂区台港澳事务局、区侨务局牌子。将区侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归区归国华侨联合会行使。

不再保留区侨务办公室。

3. 新组建和优化职责的机构

（1）组建区文化广电旅游体育局。将区文体旅游局的职责，以及相关机构的文化产业管理行政职能整合，组建区文化广电旅游体育局。

不再保留区文体旅游局。

（2）组建区卫生健康局。将区卫生和计划生育局的职责，以及区民政局的老龄工作职责，区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责，区城市管理局的爱国卫生运动工作职责整合，组建区卫生健康局。区老龄工作委员会的日常工作由区卫生健康局承担。

不再保留区卫生和计划生育局。

（3）组建区退役军人事务局。将区民政局的退役军人优抚安置、双拥工作职责，区人力资源局的军官转业安置职责，以及军队有关职责等整合，组建区退役军人事务局，按中央有关改革部署实施。

（4）组建区应急管理局。将区安全生产监督管理局（区

安全管理委员会办公室、区安全生产执法监察大队）的职责，以及区应急管理办公室（区民防委员会办公室）除人民防空管理外的职责，区民政局的救灾职责，区城市管理局的森林防火职责，区三防指挥部、区森林防火指挥部的职责，相关机构的地质灾害防治、消防管理职责整合，组建区应急管理局，按中央有关改革部署实施。

不再保留区安全生产监督管理局、区应急管理办公室。

（5）重新组建区司法局。将区司法局、区政府法制办公室（区政府行政复议办公室、区政府法律顾问室）的职责整合，重新组建区司法局。

不再保留区政府法制办公室。

（6）优化区审计局职责。将区发展和改革局的重大项目稽察职责，区财政局的本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入区审计局。

（7）理顺区档案局（区档案馆）职责。将区档案局的行政职能划入区委办公室，区委办公室对外加挂区档案局牌子。区档案馆作为区委直属事业单位。

不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。

（8）组建区政务服务数据管理局。将相关机构的政务服务管理、电子政务、数据资源管理利用等职责整合，组建区政务服务数据管理局，统一负责政务服务管理、“互联网+政务服务”、政务数据管理等工作。

（9）按照中央有关部署，配合做好国税地税征管体制改革。

（10）按照省和市有关部署，配合做好自然资源、生态环境、市场监管、医疗保障体制改革。

4. 不再设立的机构

（1）不再设立区社会治安综合治理委员会及其办公室、区委维护社会稳定工作领导小组及其办公室，有关职责交由区委政法委员会承担。

（2）将区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室职责交由区委政法委员会、市公安局龙岗分局承担。

（二）与中央和省级机构基本对应的其他机构和因地制宜设置的机构

1. 与中央和省级机构基本对应的其他机构

区委办公室、区委巡察工作领导小组办公室作为区委工作机关；区发展和改革局、区教育局、区科技创新局、区工业和信息化局、区民政局、区财政局、区人力资源局、区住房和建设局、区水务局、区国有资产监督管理局、区统计局、区信访局作为区政府工作部门。其中：

（1）将区外事办公室更名为区外事局，仍在区委办公室挂牌。

（2）将区经济促进局更名为区工业和信息化局，加挂区商务局牌子。将相关机构的金融工作职责划入区工业和信息

化局，加挂区金融工作局牌子。

（3）优化区住房和建设局职责。将区应急管理办公室的人民防空管理职责，相关机构的房屋租赁管理行政职能划入区住房和建设局，加挂区人民防空办公室牌子。

（4）组建区水务局。在区环境保护和水务局的水务管理、治水提质等职责基础上，组建区水务局。

不再保留区环境保护和水务局。

（5）组建区国有资产监督管理局。将区集体资产管理办公室的职责，以及区财政局（区国有资产监督管理委员会）的国有资产监督管理职责整合，组建区国有资产监督管理局，加挂区集体资产管理局牌子。

不再保留区集体资产管理办公室。

（6）将区委区政府信访局（区信访大厅）更名为区信访局，由列区委序列的机构调整为区政府工作部门。

2. 因地制宜设置的机构

区委保密委员会办公室、区人才工作局作为区委工作机关；区城市管理和综合执法局、区城市更新和土地整备局作为区政府工作部门。其中：

（1）组建区委国家安全委员会，作为区委议事协调机构。区委国家安全委员会办公室设在区委办公室。

（2）将区委保密委员会办公室由区委办公室管理的机构调整为区委工作机关，副处级，归口区委办公室管理。

（3）组建区人才工作局。在区委组织部的人才工作职责基础上，组建区人才工作局，副处级，归口区委组织部管理。

（4）将区城市管理局（区城市管理行政执法局）更名为区城市管理和综合执法局。

（5）组建区城市更新和土地整备局。将区城市更新局的行政职能，以及相关机构的土地整备行政职能整合，组建区城市更新和土地整备局。

不再保留区城市更新局。

（6）不再保留区社会工作委员会。

机构改革后，共设置党政机构32个。党委机构11个，其中，纪检监察机关1个，工作机关10个（含副处级机构2个）。政府工作部门21个。（详见附件）

三、统筹推进其他各项改革

（一）深化区级人大、政协机构改革和群团组织改革

1. 深化区人大机构改革。适应新时代我国社会主要矛盾变化和龙岗区实际，加强人大对预算决算、国有资产管理等的监督职能，健全人大组织制度和工作制度，完善专门委员会设置，更好发挥其职能作用。在整合相关专门委员会职责的基础上，组建区人大社会建设委员会。将区人大法制委员会更名为区人大监察和司法委员会，增加配合深化监察体制改革、完善监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面的职责。

2. 深化区政协机构改革。推进人民政协履职能力建设，加强人民政协民主监督，更好发挥其作为专门协商机构的作用。

3. 深化群团组织改革。贯彻落实中央和省关于群团改革工作的部署要求，继续推进群团组织改革创新。推动群团组织增强政治性、先进性、群众性，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等问题，优化群团机构设置，完善管理模式，创新运行机制，坚持眼睛向下、面向基层，将力量配备、服务资源向基层倾斜。促进党政机构同群团组织功能有机衔接，支持和鼓励群团组织承担适合其承担的公共服务职能，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，更好发挥群团组织作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。

（二）深化区委区政府直属事业单位改革和承担行政职能事业单位改革

全面推进承担行政职能的事业单位改革，除行政执法机构外，完全、主要和部分承担行政职能的事业单位，均纳入改革实施范围。在全面清理行政职能的基础上，按照能转职能的不转机构、确需转机构的实行综合设置的原则，区分情况推进改革。将承担行政职能的党委和政府直属事业单位并入相关党政机构，将承担行政职能的部门所属事业单位的行政职能回归机关。行政职能剥离划转后，余下职能任务饱满

的，可继续保留原事业单位，重新明确其职责任务和类别。今后，除行政执法机构外，不再保留或新设承担行政职能的事业单位。改革后保留设置的事业单位，名称不再称“委、办、局”。衔接主管部门及其职责调整情况，同步划转和改革部门所属事业单位；推进区委区政府直属事业单位改革，按照精干高效原则设置区委区政府直属事业单位。按照中央和省改革部署推进公益类事业单位改革。加大经营服务类事业单位转企改制力度。

（三）深化综合行政执法改革

按照中央和省部署，深化行政执法体制改革，统筹配置行政执法职能和执法资源，全面梳理、规范和精简执法事项，相对集中行政处罚权、行政强制权。切实推进文化市场、卫生健康领域行政执法体制改革，继续完善城市管理等领域行政执法体制改革。

深化文化市场综合执法体制改革。将旅游市场执法职责和队伍整合划入文化市场综合执法队伍，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责。区文化广电旅游体育局实行“局队合一”体制，直接承担执法职责。

继续推进城市管理综合执法体制改革，合理确定区街职责分工，推动执法工作重心下移至一线。整合公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职能

和队伍，组建卫生综合监督行政执法队伍，统一行使卫生与健康执法职责。

按照减少层次、整合队伍、提高效率的原则，大幅减少执法队伍种类，合理配置执法力量。推动整合同一领域或相近领域执法队伍，实行综合设置。建立健全综合执法主管部门、相关行业管理部门、综合执法队伍间协调配合、信息共享机制和跨部门、跨区域执法协作联动机制。

推进执法力量向一线倾斜。在锁定行政执法编制的基础上，建立完善体现综合执法特点的编制管理方式，逐步规范综合执法队伍人员编制管理。可通过政府购买服务等方式，补充有关辅助人员，建立健全网格化管理机制。完善执法程序，严格执法责任，做到严格规范公正文明执法，推进全区行政执法标准化、信息化建设，加强执法监督，不断提高执法水平。

（四）深入推进基层政权建设和审批服务便民化改革

夯实基层基础，压减政府部门权责清单事项数量。重点强化政府社会管理、公共服务职能，相应加强社会管理、民生保障部门，让政府在服务保障群众需求上有更大作为。机构改革调整出来的编制全部用于充实基层工作力量。整合审批、服务、执法等方面的力量和职能，优化机构设置，推动建立简约高效的基层管理体制。

按照《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》有

关要求，深化街道行政管理体制改革。充分发挥街道党工委领导核心作用，加强党的全面领导，强化党组织统筹协调功能，夯实党在基层的执政基础。街道工作重心要转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。优化机构和职能配置，整合机构编制资源，在规定的限额内，以优化、协同、高效为原则，合理确定街道党政机构设置形式和数额，统筹设置若干办公室和综合性部门，明确专门工作机构负责基层党建工作，完善组织架构体系。以区街权责清单管理为抓手，理顺区街职责关系，优化事业站所管理体制，加强街道对事业站所的统筹管理，推动机构编制资源向街道倾斜，区级事业单位改革调整出来的编制用于充实街道工作力量，使街道有人有权有物，保证街道事情街道办、街道权力给街道、街道事情有人办。加快转变街道办事处职能，强化服务功能，大力推进审批服务标准化和集中办理，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，实现“一枚公章管审批”。深化街道综合行政执法体制改革，整合各类执法队伍、职责，实现“一支队伍管执法”；整合优化基层治理网格，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法服务能力。

把机构改革同深化简政放权、放管结合、优化服务改革有机结合起来。加强权责清单管理，有效规范和约束行政权力运行。持续开展“减证便民”行动，减少盖章、审核、备案、确认等各种繁琐环节和手续。加快推进部门政务信息联

通共享，着力提升“互联网+政务服务”水平。推进供水、供电、供气等人民群众经常打交道的公共事业部门便民化改革，最大限度方便企业群众办事。

（五）强化机构编制管理刚性约束

强化党对机构编制工作的集中统一领导。全面清理限额外行政机构，规范管理合署办公机构、挂牌机构、临时机构、派出机构、议事协调机构及其办事机构。党政机关合署办公的，实行一套工作机构、两个机关名称。挂牌机构不得设为实体机构。合署办公机构、挂牌机构不增加领导职数。议事协调机构一般不单设办事机构，具体工作由相关部门承担。联席会议不挂牌子、不刻公章、不单独行文。临时机构要在阶段性、临时性任务完成后及时撤销。精简整合规范各类派出机构。统一规范内设机构规格和名称，加大内设机构综合设置力度，综合性内设机构不超过内设机构总数的三分之一。整合归并的党政机构，综合性内设机构合并为一套，业务机构要根据工作的内在联系进行重新设计和整合。该精简的精简，该加强的加强。

强化编制总量控制。严禁擅自增加编制种类、超编进人、超职数配备领导干部。统筹使用各类编制资源，加大部门间、地区间编制统筹调配力度，打破编制分配之后地区所有、部门所有、单位所有的模式。全面清理取消擅自设置的机构和岗位、擅自配备的职务。严格控制编外聘用人员，从严规范

适用岗位、职责权限和各项管理制度。坚决整治上级部门通过划拨经费、项目审批、考核督查、评比表彰等方式，要求下级增设机构、提高规格、增加人员编制或领导职数等“条条干预”行为。健全机构编制同组织人事、财政预算管理共享的信息平台，全面推行机构编制实名制管理。加大机构编制违法违纪行为查处力度，切实维护机构编制管理的严肃性和权威性。

四、组织实施

（一）加强组织领导。加强区委对机构改革的统一领导。成立区委深化机构改革工作领导小组，负责全区机构改革的组织领导、总体设计、统筹协调和督促落实。区委主要负责同志要牵头挂帅，靠前指挥，当好改革的“施工队长”，认真研究解决改革中遇到的突出问题，协调解决重大事项，督促改革工作有序推进。

（二）细化工作进度。坚持蹄疾步稳、紧凑有序推进改革。全区机构改革任务于2019年3月底前基本完成。

（三）稳妥有序推进。全面贯彻“先立后破、不立不破”原则，有组织、有步骤、有纪律地推进机构改革，把握好改革发展稳定的关系，确保机构改革期间各项工作稳定，防止出现空档期。深入做好思想政治工作，密切关注干部职工的思想动态，稳定好干部职工队伍。提前谋划和统筹做好相关政策研究及保障工作，明确涉改部门领导班子调整配备、人

员转隶、富余人员安置、离退休干部管理服务等工作。加强宣传和舆论引导，凝聚改革共识，坚定改革信心，为改革顺利开展营造良好环境。

（四）严明纪律规矩。按照中央和省要求，严格执行机构改革政治纪律、组织纪律、机构编制纪律、干部人事纪律、财经纪律、保密纪律。党委主要负责同志要当好第一责任人，对中央和省明确的改革任务要坚决落实到位，涉及机构变动、职责调整的部门，要服从大局，确保机构、职责、队伍等按要求按时限调整到位，不允许迟滞拖延，不允许搞变通，不允许突击提拔和调整干部。将机构改革实施情况纳入重大决策部署督察任务和巡察范围进行督促检查，严肃查处违纪违法行为。

附件：1. 中共深圳市龙岗区委机构设置表

2. 深圳市龙岗区人民政府机构设置表

附件 1

中共深圳市龙岗区委机构设置表

区人才工作局（副处级）

保密委员会办公室（副处级）

巡察工作领导小组办公室

机构编制委员会办公室

网络安全和信息化委员会办公室（设在宣传部）

国家安全委员会办公室（设在办公室）

全面依法治区委员会办公室（设在区司法局）

全面深化改革委员会办公室（设在政策研究室）

政策研究室

政法委员会

统一战线工作部

宣传部

组织部

办公室

纪律检查委员会监察委员会机关

说明：

深圳市龙岗区委设置纪检监察机关 1 个，计入机构限额的工作机关 10 个（设在相关部门的区委议事协调机构的办事机构不计入机构限额）。其中，纪律检查委员会与监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称；办公室挂区外事局、区档案局牌子；组织部挂区直属机关工作委员会、区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子；宣传部挂区精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室牌子；统一战线工作部挂区民族宗教事务局、区台港澳事务局、区侨务局牌子；保密委员会办公室挂机要局、区国家保密局、区密码管理局牌子。

附件 2

深圳市龙岗区人民政府机构设置表

发展和改革局
教育局
科技创新局
工业和信息化局
民政局
司法局
财政局
人力资源局
住房和建设局
水务局
文化广电旅游体育局
卫生健康局
退役军人事务局
应急管理局
审计局
国有资产监督管理局
统计局
城市管理和综合执法局
信访局
政务服务数据管理局
城市更新和土地整备局

说明：

深圳市龙岗区人民政府设置工作部门21个。其中，工业和信息化局挂商务局、金融工作局牌子；住房和建设局挂人民防空办公室牌子；国有资产监督管理局挂集体资产管理局牌子。办公室与区委办公室合署办公，不计入机构限额；民族宗教事务局列入政府工作部门序列，不计入机构限额。

中共深圳市龙岗区委办公室　　2019年2月19日印发



6、施工负责人专业、职称和业绩情况

施工总负责人

姓名	张晋平	年龄	47 岁	学历	本科
职称	高级工程师	职务	施工负责人	拟在本合同任职	项目总负责人（施工负责人）
毕业学校	2013 年毕业于苏州科技学院学校土木工程专业				
主要业绩情况					
序号	参加过的项目名称	项目工作内容	合同签订时间	担任职务	合同金额
1	新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包(EPC)	站前广场工程、匝道桥工程、轨道交通预埋工程、道路工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、景观照明、园林绿化工程等	2020 年 5 月 18 日	项目经理	188915.79 万元
备注					

注：后附证明材料。
提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。
业绩要求：投标人（如投标人为联合体，则需牵头单位提供）提供近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工同类工程总承包业绩（数量上限为 1 项，超过 1 项的，只认前 1 项业绩，需按照合同金额从大到小排序）；
证明资料：1、中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目总负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含验收结论签字页，其它内容可不附。（注：优先提供合同金额较大项目业绩）
2、1 个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）

使用有效期：2026年03月24日
-2026年09月20日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：张晋平

性　　别：男

出生日期：1979年12月23日

注册编号：京1142017201708315

聘用企业：中铁六局集团有限公司

注册专业：铁路工程(有效期：2024-10-10至2027-10-09)

公路工程(有效期：2024-10-10至2027-10-09)

水利水电工程(有效期：2023-05-25至2026-05-24)

建筑工程(有效期：2024-09-27至2027-09-26)

市政公用工程(有效期：2024-09-27至2027-09-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.3.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2021年09月17日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2022）0203925



姓　　名：张晋平

性　　别：男

出 生 年 月：1979年12月23日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年7月15日

有 效 期：2025年12月12日　至　2028年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025 年 12 月 12 日

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


姓名 张晋平
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 12 月 23 日
住址 山西省太原市迎泽区朝阳街64号
公民身份号码 142401197912234532


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 太原市公安局迎泽分局
有效期限 2007.10.12-2027.10.12


成人高等教育
毕业证书
学生 张晋平 性别 男，一九七九 年 十二月 二十三 日生，于 二〇一一 年 三 月至 二〇一三 年 七月在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
批准文号：(87)教高三字 001 号
证书编号：103325201305201325
二〇一三 年 七 月 十五日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


系列 Series 工程
专业 Profession 市政工程
评审委员会 Evaluation Committee 中国铁路工程总公司工程高评委
评审通过时间 Date of Approval 2017.12
姓名 Name 张晋平
性别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1979.12
技术资格 Technical Qualification 高级工程师
工作单位 Place of work 中铁六局集团有限公司
证书编号 Certificate No: 340602170052082
中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码：93ktjp

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号：1101082026042820492 6

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期：2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张晋平	142401197912234532	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注：

1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

（1）新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包(EPC)





新泉州东站站前广场及市政配套工程

工程总承包合同

发 包 人1：泉州台商投资区城市建设发展有限公司

发 包 人2：泉州台商投资区水务投资经营有限公司

发 包 人3：泉州台商投资区市政管理有限责任公司

承 包 人：中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）

签订日期：2020 年 5 月 18 日

合同协议书

发包人 1 ： 泉州台商投资区城市建设发展有限公司

发包人 2 ： 泉州台商投资区水务投资经营有限公司

发包人 3 ： 泉州台商投资区市政管理有限责任公司

承包人：中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）

泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施新泉州东站站前广场及市政配套工程，已接受中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包（EPC）投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）经批准的初步设计文件及概算；

（8）招标文件（除专用合同条款、通用合同条款外）及澄清、修改、补遗等；

（9）投标文件；

（10）技术标准和规范；

（11）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：勘察设计费详见专用条款 1.1.5.1；建安工程费签约价暂定为人民币（大写）壹拾捌亿捌仟玖佰壹拾伍万柒仟玖佰元整（¥1889157900 元）【建安工程费签约价暂按建安工程费设计限额 205343.25 万元*（1-8%）计】。如本项目今后因省、市、区级审计或巡查等，决算中发现财政审核的结算价有误的，双方同意按审计结果或决算的结果为最终结算价，并进行工程价款多还少补。

4. 工程范围：新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包（EPC），包括项目范围内的勘察、设计、施工图预算、施工等内容；在合同实施过程中发包人有权根据实际需要，对范围进行调整。（1）勘察

主要内容包含：项目的初步勘察和详细勘察；（2）设计主要内容包含：站前广场工程、匝道桥工程、轨道交通预埋工程、道路工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、景观照明、园林绿化工程等的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算，相关方案及施工图设计需经发包人同意方可实施；（3）涉铁专项评估--下穿新建福厦铁路工程安全风险影响评估报告编制，由承包人自行委托，费用在报价中综合考虑，发包人不另付费，其它专题由发包人另行委托；（4）施工范围：以施工图审查合格后的图纸为准。

5. 工程质量符合的标准和要求：（1）勘察要求的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应通过施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格；（2）设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，设计成果文件应通过有关专家和施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格；（3）施工要求的质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 本工程设计施工总承包总工期为自合同签订之日起 730 个日历天（含勘察、设计、施工）。

9. 本协议书一式 贰拾 份，合同双方各执 肆 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人一 ：泉州台商投资区城市建设发展有限公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦 7 层

邮政编码：362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：惠安县农村信用合作联社泉州台商投资区信用社

账号：9070 3100 2001 000000 1046

电话：0595-27393171

电子邮箱：

发包人二：泉州台商投资区水务投资经营有限公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦 10 层

邮政编码：362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：兴业银行泉州台商投资区支行

账号：1527 3010 0100 000232

电话：0595-27393150

传真：0595-27393157

电子邮箱： 568110619@qq.com

发包人三：泉州台商投资区市政管理有限责任公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦9层

邮政编码： 362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：台商投资区信用社

账号：907031002001000000936

电话：0595-27393161

传真：0595-27393160

电子邮箱：

承包人联合体牵头人：中铁六局集团有限公司（盖章）

住所：北京市海淀区万寿路2号

邮政编码： 100036

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：交通银行股份有限公司北京定慧寺支行

账号： 110060544018001830581

电话： 010-68231632 0351-2666079

传真： 010-68231521

电子邮箱：

联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司 （盖章）

住所：湖北省武汉市武昌区和平大道745号

邮政编码：430063

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：建设银行湖北省武汉市杨园支行

账号：4200 1237 0360 5000 7090

电话：027-51156164，0591-87577950

传真：027-86811444

电子信箱：

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第三期）	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限责任公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	沥青道路
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	道路施工长度1.1km，城市次干路，标准路幅宽度30m，最大排水管径1.5m。
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2023年7月18日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2024年7月17日
施工许可证号	350599202304280102	总造价	188915.793元

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一）道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 （二）桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 （三）排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 （四）其他专业 1、电力、通信工程 2、照明工程 3、给水、中水工程 4、交通、绿化工程 5、其他工程	道路工程 路基部位、结构层部位、路面部位、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成。 桥梁工程 基础部位、下部结构、上部结构、桥面结构、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成。 排水工程 雨水工程、污水工程均已按设计图纸、合同要求完成。 其他专业 电力、通信工程、照明工程、给水、中水工程、交通、绿化工程、其他工程均已按设计图纸、合同要求完成。

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已按合同约定完成
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二） 监理技术档案和管理资料 （三） 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性实验资料齐全、有效。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效，质量评价均符合要求。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书已签订，保修范围以保修期限已约定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕
审查结论： 该工程已按照设计图纸以合同条款规定完成施工，无违约现象，施工过程管理文件以竣工验收文件齐全；工程质量符合预定质量目标的要求，符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人：蔡峰燕 骆超俊 黄友利 2024 年 7月 17日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层

表 2

主　任	王国强
副主任	林金淑、林金钊、陈江杰
成　员	庄冠鸿、黎小云、兰培超、刘峰、张清峰、周革、张晋平

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
道路工程	庄冠鸿	蔡燕峰、何永江、张清峰、周革、何昆艺、潘红、韩飞
桥梁工程	刘　峰	吴培山、杨跃强、李圣皓、张晋平、徐镜、韩伟
排水工程	杨浅勇	黎小云、林浪、张慧坚、樊黎明、郭跃平
给水工程	黎小云	杨浅勇、林浪、张慧坚、樊黎明
通信工程	黎小云	林浪、杨浅勇、林平强、卢涛、郭跃平
电力工程	林　浪	赵雅芳、郭龙杰、林平强、卢涛
路灯工程	陈江杰	王志攀、林平强、张晋平、韩伟
交通工程	陈江杰	王志攀、林平强、张晋平、伊凡、韩伟
绿化工程	兰培超	庄孜、吴慧强、刘峰、卢涛

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查 21 项，其中符合要求 21 项，经鉴定符合要求 21 项。 结论： 合格	应得 100 分 实得 86 分 得分率 86%
桥梁工程	合格		
排水工程	合格		
给水工程	合格		
通信工程	合格		
电力工程	合格		
路灯工程	合格		
交通工程	合格		
绿化工程	合格		

单位工程评定等级：工程质量验收质量等级：合格

（公章）

建设单位工程负责人：

2024 年 7 月 17 日

执行标准	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1－2008
	桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2－2008
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008
	电力、通信工程	《通信管道工程施工及验收规范》GB/T50374－2018 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303－2015 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168－2018
	照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89－2012
	交通、绿化工程	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82－2012 《园林绿化养护标准》CJJ/T287－2018 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311－2009 《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827－2009及相关验收规范

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	自评合格
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在听取各方情况汇报，现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为：

该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规及工程建设强制性标准，工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等级评定为合格。

符合竣工条件，同意竣工验收。

建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字）
2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日

附件1：

福建省房屋建筑工程

竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 写 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第二期）	工程地址	泉州市台商投资区东园镇		
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司	结构形式	框架		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	层　数	地下2层、地上4层	幢数	6
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	站前广场总建筑面积230377.41㎡，地上四层、地下两层，其中地下部分187869.34㎡，地上部分42508.07㎡；站前广场绿化风景园林工程总投资约4800万元。		
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2021年6月12日		
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2024年4月2日		
施工许可证号	3505912001070201-SX-002	总造价(万元)	188915.79		

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电力安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程	1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程已按设计完成。 2、给排水工程、消防工程已按设计完成。 3、建筑电力安装工程已按设计完成。 4、通风与空调工程已按设计完成。 5、电梯、电扶梯安装工程已按设计完成。 6、室外工程已按设计完成。
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	均按合同约定履行
三、技术档案和施工管理材料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全完整、有效。

续表1：

四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备 4、主要使用功能检验报告	各项主要建筑材料、设备进场试验报告及主要使用功能检验报告齐全、有效。
五、质量评价文件 1、勘察单位质量检查报告 2、设计单位质量检查报告 3、施工单位竣工报告 4、监理单位质量评估报告	质量评价、质量检查报告齐全。
六、工程质量保修书 1、总、分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	工程款已按合同约定支付。
八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》	/
九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部按责令整改单要求整改完毕
审查结论： 经对本工程项目施工审查，工程均按照图纸设计要求及合同约定进行施工，质保资料齐全，技术档案和施工管理资料齐全完整、有效，各方质量评价文件齐全，评价明确，工程质量保修书已按要求填写，文件齐全，该工程施工情况良好，符合设计及施工规范要求，具备竣工验收条件，同意组织验收。 建设单位工程负责人： 2020年6月2日	

竣工验收组织实施情况

表2

一、验收机构

（一）领导层

主　任	王图强	副 主 任	林金淑
成　员	杨跃强、周革、杨芳龙、刘峰、韩柏青、叶志雄、朱毅、朱荣钊、张德康、兰培超、陈球叶		

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　　员
建筑工程	杨跃强	周革、杨芳龙、韩柏青、叶志雄、陈球叶、孟俊杰
给排水、燃气工程	刘　峰	张慧坚、朱毅、余子全
建筑电气、智能化安装工程	张德康	陈俊杰、朱荣钊、马建普
通风与空调工程	张德康	张慧坚、朱毅、余子全
电梯安装工程		
室外工程	兰培超	高根妙、姚亚晓、林小煌、吴述发

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料，并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工程质量评定

表3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	合格		
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格	共核查 34 项，其中	
屋面	合格	符合要求 34 项，	应得 86 分
建筑给水排水及供暖	合格	经鉴定符合要求 0 项	实得 86 分
通风与空调	合格	结论：合格	得分率 86 %
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	合格		
单位工程评定等级			

（公章）

建设单位负责人：

年 6月 2日

执行标准情况	建筑工程	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
	给排水、燃气工程	符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
	电气、智能化工程	符合《建筑电气工程质量验收规范GB50303-2015》、《智能建筑工程施工规范GB50606-2010》
	通风、空调工程	符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》
	电梯工程	符合《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
验收机构意见	建设单位	符合设计及合同要求，同意验收。
	勘察单位	符合设计要求，同意验收。
	设计单位	符合设计要求，同意验收。
	施工单位	符合图纸设计及国家规范要求，同意验收。
	监理单位	符合设计及合同要求，施工过程严格执行国家规范要求，同意验收。

续表3：

竣工验收结论：

本工程由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位等各参建责任主体单位共同对本工程现场进行工程质量验收评定及内业资料的核查：经验收组认真、严格的实地检查后，一致认为本工程已完成设计图纸内各项施工任务和及施工合同内的各项工作。未见违反建设工程管理条例及工程建设强制性条文规定，工程施工符合图纸设计要求及施工质量验收规范规定，安全和使用功能检验检测合格，质控资料完整有效，各项手续齐备，验收组织程序真实有效，经验收组共同评定本工程质量为合格等级，同意竣工验收。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（签章）	（签章）	（签章）	（签章）	（签章）
项目负责人： （签字） 2024年4月2日	项目负责人： （签字） 年 月 日	项目负责人： （签字） 2024年4月2日	总监理工程师： （签字） 2024年4月2日	项目经理： （签字） 2024年4月2日

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第四期）	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	地铁2号线设于站前广场下，地下一层为站厅层，地下二层设置车库，地下三层为岛式站台层，地铁车站长度为634.74m；预留建设双线分离式地铁隧道，长度70.764m，隧道断面面积102平方米。
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2021年11月13日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023年12月27日
施工许可证号	3505912001070201-SX-003	总造价	

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一）地铁区间1-64轴交A-D轴及连接通道 1、地基与基础分部工程 2、主体结构分部工程 3、建筑电气分部工程 4、给排水和采暖分部 （二）隧道工程 1、开挖与支护工程 2、钢筋混凝土结构工程	地铁1-64轴交A-D轴及连接通道 1、地基与基础分部已按合同要求完成 2、主体结构分部工程已按合同要求完成 3、建筑电气分部工程已按合同要求完成 4、给排水和采暖分部已按合同要求完成 隧道工程 1、开挖与支护工程已按合同要求完成 2、钢筋混凝土结构工程已按合同要求完成

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已按合同约定完成。
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （一） 监理技术档案和管理资料 （二） 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效。
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全、有效。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效，质量评价均符合要求。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书已签订，保修范围及保修期限已约定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款。
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕。
审查结论： 该工程已按照设计图纸及合同条款规定完成施工，无违约现象，施工过程管理文件及竣工验收文件齐全，工程质量符合预定质量目标及要求，符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人： 年 月 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层

表 2

主　任	王国强
副主任	林金淑
成　员	庄冠鸿、杨跃强、刘峰、张清峰、周革、张晋平、陈球叶

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	杨跃强	吴培山、刘峰、张清峰、周革、张晋平、陈球叶
隧道工程	庄冠鸿	郑东光、张清峰、周革、张晋平、郭传钿、林贵福
/	/	/

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料评定</td><td>观感质量评定</td></tr>
<tr><td>地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道</td><td>合格</td><td rowspan="2">共核查 15 项，其中符合要求 15 项，经鉴定符合要求 15 项；
结论：合格</td><td rowspan="2">应得 100 分
实得 83 分
得分率 83%</td></tr>
<tr><td>隧道工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定等级：
工程质量验收质量等级：合格
（公章）
建设单位工程负责人：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">执行标准</td><td>地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道</td><td colspan="2">《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204－2015》</td></tr>
<tr><td>隧道工程</td><td colspan="2">《地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T50299-2018》
《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204－2015》</td></tr>
</table>

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在听过各方情况汇报，现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为：

该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规的工程建设强制性标准；工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等级评定为合格。

符合竣工条件，同意竣工验收。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人： （签字）	项目负责人： （签字）	项目负责人： （签字）	总监理工程师： （签字）	项目经理： （签字）
年 月 日	年 月 日	年 月 日	2023年12月27日	2023年12月27日

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第一期）	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	市政道路总长1.83km；滨湖北路为城市主干路；最大排水管径1.5m；桥梁总长2.4km，城市互通式立交桥，分为钢箱梁、预应力砼箱梁结构，单跨最长60m；景观绿化造价约1300万元。
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2020 年 12 月 24 日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023 年 8 月 24日
施工许可证号	350591200107020 1-SX-001	总造价	

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一）道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 （二）桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 （三）排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 （四）其他专业 1、电力、通信工程 2、照明工程 3、给水、中水工程 4、交通、绿化工程 5、其他工程	道路工程 路基部位、结构层部位、路面部位、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成 桥梁工程 基础部位、下部结构、上部结构、桥面结构、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成 排水工程 雨水工程、污水工程均已按设计图纸、合同要求完成 其他专业 电力、通信工程、照明工程、给水、中水工程、交通、绿化工程、其他工程均已按设计图纸、合同要求完成

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已按合同约定完成
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二） 监理技术档案和管理资料 （三） 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全、有效
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效，质量评价均符合要求
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书已签订，保修范围以保修期限已约定
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改问题已按要求全部整改反馈完毕
审查结论： 该工程已按照设计图纸及合同条款规定完成施工，无违约现象；施工过程管理文件及竣工验收文件齐全，工程质量符合预定质量目标的要求，符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人： 年 月 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层　　表 2

主　任	王图强
副主任	林金淑、黄志钦、陈江杰
成　员	庄冠鸿、黎小云、兰培超、刘峰、张清峰、周革、张晋平

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
道路工程	庄冠鸿	蔡燕峰、庄雄洪、张清峰、何永江、孔志鹏、张晋平
桥梁工程	刘　峰	张鑫平、庄雄洪、周革、李计稳、黄景东、杨跃强、黄嘉川
排水工程	林金钏	杨浅勇、张慧坚、丁光文、黄瑞通、肖晓松、樊黎明
给水工程	陈燕忠	杨浅勇、张慧坚、丁光文、黄瑞通、孔志鹏、樊黎明
通信工程	林　琅	曾少萍、张慧坚、严圣皓、张和模、肖晓松、卢涛
电力工程	黎小云	曾少萍、张慧坚、严圣皓、张和模、孔志鹏、卢涛
路灯工程	陈江杰	庄雄洪、薛永山、梁龙标、张和模、何永江、张晋平
交通工程	陈江杰	庄雄洪、薛永山、梁龙标、王昌轩、黄景东、张晋平
绿化工程	兰培超	庄子炎、郭成林、严圣皓、黄景东、卢涛、韩伟

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格		
桥梁工程	合格		
排水工程	合格		
给水工程	合格	共核查3项，其中符合要求3项，经鉴定符合要求3项。 结论： 合格	应得100分 实得 分 得分率 %
通信工程	合格		
电力工程	合格		
路灯工程	合格		
交通工程	合格		
绿化工程	合格		

单位工程评定等级：工程质量验收质量等级：合格

（公章）

建设单位工程负责人：

年 月 日

执行标准		
	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
	桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ-2008
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工与质量验收规范》GB50268-2008
	电力、通信工程	《通信管道工程施工及验收规范》GB/T 50374-2018 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016
	照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012
	交通、绿化工程	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009及相关验收规范

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	自评合格
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在听过各方情况汇报、现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为：

该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规及工程建设强制性标准；工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等级评定为合格。

符合竣工条件，同意竣工验收。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：
（签字）	（签字）	（签字）	（签字）	（签字）
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

7、项目管理机构设置及其他人员配备要求

企业项目管理班子人员配备情况表

序号	职务	姓名	执业资格或职称要求	证书名称、级别	专业	备注
1	项目总负责人	张晋平	项目总负责人（即工程总承包项目经理）具有相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师或勘察设计注册工程师或注册建造师或者注册监理工程师等；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称。	注册建造师证、一级	市政公用工程	项目总负责人可兼任施工负责人
2	施工负责人	张晋平	高级及以上职称，一级注册建造师，市政公用工程专业（如投标人为联合体，则具有施工资质且负责施工任务单位提供；具备有效的安全生产考核 B 证;不得同时在两个或者两个以上工程项目担任项目经理。）	注册建造师证、一级	市政公用工程	施工负责人可兼任项目总负责人
3	设计负责人	邱宏俊	注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书或具备给排水专业类高级工程师或以上职称（如投标人为联合体，则具有设计资质且负责设计任务单位提供）	职称证/正高级	给水排水	
4	施工技术负责人	宋福元	高级及以上职称，专业为市政、道路、给排水工程	职称证、高级	桥梁工程	
5	施工专业工程师					
5.1	市政专业工程师	谢阿梅	中级及以上职称	职称证、中级	市政工程	
5.2	道路专业工程师	高静	中级及以上职称	职称证、高级	道桥工程	
5.3	给排水专业工程师	顾春雨	高级及以上专业技术职称	职称证、高级	给排水	
5.4	电气专业工程	梁葛路	中级及以上职称	职称证、高级	电气工程	

	师					
5.5	交通专业工程师	加青双	中级及以上职称	职称证、正高级	交通土建工程	
5.6	弱电专业负责人	崔涛	中级及以上职称	职称证、高级	电气工程	
5.7	机电专业负责人	张勇	中级及以上职称	职称证、高级	机电工程	
6	项目安全负责人	漆勇成	注册安全工程师证，并具备中级及以上职称，具备有效的安全生产考核 C 证	职称证、高级	建筑施工安全/市政工程	
7	设计专业负责人					
7.1	市政专业工程师	李俊峰	中级及以上职称	职称证/正高级	道路工程	
7.2	道路专业负责人	林欣	中级及以上职称	职称证/高级	道路工程	
7.3	岩土专业负责人	汪洪涛	中级及以上职称	职称证/高级	岩土	
7.4	给排水专业负责人	王雪	高级及以上专业技术职称	职称证/正高级	给水排水	
7.5	电气专业负责人	廖晓欢	中级及以上职称	职称证/高级	供配电	
7.6	交通工程负责人	冯韬	中级及以上职称	职称证/高级	道路工程	
8	专职安全员	曹旋	中级及以上职称（不少于 2 人，且均具备有效的安全生产考核 C 证）	安全生产考核合格证、中级	安全质量环保	

	专职安全员	周礼旺	中级及以上职称（不少于 2 人，且均具备有效的安全生产考核 C 证）	安全生产考核合格证、中级	工程造价	
9	质检员	宋杨杨	资格证书(或上岗证书)	上岗证	市政工程	
10	资料员	李成亮	资格证书(或上岗证书)（不少于 2 人）	上岗证	市政工程	
	资料员	魏剑波	资格证书(或上岗证书)（不少于 2 人）	上岗证、高级	市政工程	
11	施工员	马月顺	资格证书(或上岗证书)（不少于 3 人）	上岗证	市政工程	
	施工员	赵录佳	资格证书(或上岗证书)（不少于 3 人）	上岗证	市政工程	
	施工员	律哲	资格证书(或上岗证书)（不少于 3 人）	上岗证	市政工程	
12	材料员	车长春	资格证书(或上岗证书)	上岗证	市政工程	
13	造价工程师	崔俊锋	注册造价工程师	造价师证、一级	土木建筑工程	
14	测量负责人	宋艳双	中级及以上职称	职称证、高级	工程测量	
15	劳资专员	刘晖	助理及以上职称	职称证、助理	人力资源管理	
16	质量负责人	张景飞	资格证书(或上岗证书)	上岗证、高级	建筑工程	
17	项目安全负责人	郑智鹏	注册安全工程师证，并具备中级及以上职称，具备有效的安全生产考核 C 证	安全生产考核合格证、中级	安全	
18	质量负责人	涂小虎	资格证书(或上岗证书)	上岗证、高级	建筑工程	
19	资料员	朱梦丽	资格证书(或上岗证书)（不少于 2 人）	上岗证、助理级	市政工程	
20	材料员	王宁	资格证书(或上岗证书)	上岗证	市政工程	
21	造价	王	注册造价工程师	注册造价工程师证、一	市政	

	工程师	修叶		级		
22	专职安全员	晏萌	中级及以上职称（不少于 2 人，且均具备有效的安全生产考核 C 证）	安全生产考核合格证、高级	安全	
23	专职安全员	闵鹏	中级及以上职称（不少于 2 人，且均具备有效的安全生产考核 C 证）	安全生产考核合格证、中级	安全	
24	专职安全员	余寿伦	中级及以上职称（不少于 2 人，且均具备有效的安全生产考核 C 证）	安全生产考核合格证、高级	安全	
25	施工员	龚怀锋	资格证书(或上岗证书)（不少于 3 人）	上岗证	市政工程	
26	施工员	雷永迪	资格证书(或上岗证书)（不少于 3 人）	上岗证	市政工程	
27	质检员	胡高峰	资格证书(或上岗证书)	上岗证、助理级	市政工程	
28	劳资专员	荣岩岩	助理及以上职称	上岗证、初级	市政工程	

拟投入的项目人员情况

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					奖项
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险号	
项目总负责人	张晋平	高级工程师	注册建造师证	一级	京114201720170831 5	市政公用工程	142401197912234532	
施工负责人	张晋平	高级工程师	注册建造师证	一级	京114201720170831 5	市政公用工程	142401197912234532	
设计负责人	邱宏俊	正高级工程师	注册公用设备工程师（给水排水）	正高级	CS20131100994	给水排水	616388032	2 项
施工技术负责人	宋福元	高级工程师	职称证	高级	340601150013082	桥梁工程	130103197010300935	
市政专业工程师	谢阿梅	工程师	职称证	中级	340608180004083	市政工程	432522199010143290	
道路专业工程师	高静	高级工程师	职称证	高级	340601110001082	道桥工程	372926197908251126	
给排水专业工程师	顾春雨	高级工程师	职称证	高级	340606120134082	给排水	211422197811175018	
电气专业工程师	梁葛路	高级工程师	职称证	高级	2023050201388	电气工程	500383199004059154	
交通专业工程师	加青双	正高级工程师	职称证	正高级	2022050100091	交通土建工程	429001198309193154	
弱电专业负责人	崔涛	高级工程师	职称证	高级	2023050201389	电气工程	340302198408251211	
机电专业负责人	张勇	高级工程师	职称证	高级	340608190008082	机电工程	612522198310053114	
项目安全负责人	漆勇成	高级工程师	安全生产考核合格证	高级	京建安 C3 (2024) 0051879	建筑施工安全	620202198807182518	
市政专业工程师	李俊峰	正高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	正高级	ZXZGG2022060	道路工程	631643360	2 项
道路专业负责人	林欣	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	高级	20253330334	道路工程	649973364	2 项
岩土专业负责人	汪洪涛	高级工程师	注册土木工程师（岩土）	高级	2303001112858	岩土	649410355	2 项

给排水专业负责人	王雪	正高级工程师	注册公用设备工程师（给水排水）	正高级	20253330291	给水排水	635469459	2 项
电气专业负责人	廖晓欢	高级工程师	注册电气工程师(供配电)	高级	20213330368	供配电	636897257	2 项
交通工程负责人	冯韬	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	高级	3421100370	道路工程	10003528694	1 项
安全员	曹旋	工程师	安全生产考核合格证	中级	京建安 C3 (2021）0013270	安全质量环保	43090319930716451X	
安全员	周礼旺	工程师	安全生产考核合格证	中级	京建安 C3 (2021）0013272	工程造价	431023199501046514	
质检员	宋杨杨	/	上岗证	/	1012110900001000541	市政工程	211122198607100738	
资料员	李成亮	/	上岗证	/	1012411400008000007	市政工程	130121199607112613	
资料员	魏剑波	高级工程师	上岗证	高级	1011511410115000125	市政工程	430902198809047013	
施工员	马月顺	/	上岗证	/	1011910110119000984	市政工程	142326199406111418	
施工员	赵录佳	/	上岗证	/	1012110400003000513	市政工程	130634199202181310	
施工员	律哲	/	上岗证	/	1011710110117001170	市政工程	110223199309226019	
材料员	车长春	/	上岗证	/	1011911110119000986	市政工程	13092519881012725X	
造价工程师	崔俊锋	注册造价工程师	注册造价工程师证	一级	建[造]11251100037583	土木建筑工程	430903199004130013	
测量负责人	宋艳双	高级工程师	职称证	高级	340608120018082	工程测量	510106197611172123	
劳资专员	刘晖	助理经济师	职称证	助理	340601090001124	人力资源管理	11010219820103200X	
质量负责人	张景飞	高级工程师	上岗证	高级	1011910610119000966	建筑工程	610431198301050631	
项目安全负责人	郑智鹏	工程师	安全生产考核合格证	中级	201810033420000386	安全	420381198807152232	
质量负责	涂小	高级工	上岗证	高级	044171069441701	建筑	430703198	

人	虎	程师			5301	工程	503313951	
资料员	朱梦丽	助理工程师	上岗证	助理级	104241140000100 0095	市政工程	441426199 004183246	
材料员	王宁	/	上岗证	/	104241110000100 0088	市政工程	211322199 907062273	
造价工程师	王修叶	高级工程师	注册造价工程师证	一级	建[造]112344000270 73	市政	370702198 701125713	
专职安全员	晏萌	高级工程师	安全生产考核合格证	高级	粤建安C3(2018)0001634	安全	420881198 805137415	
专职安全员	闵鹏	工程师	安全生产考核合格证	中级	粤建安C3(2020)0032824	安全	362232199 511270237	
专职安全员	余寿伦	高级工程师	安全生产考核合格证	高级	粤建安C3(2022)0003105	安全	510106197 904101433	
施工员	龚怀锋	/	上岗证	/	044241010000600 0270	市政工程	362425200 103051417	
施工员	雷永迪	/	上岗证	/	044241010000600 0271	市政工程	362202200 110064835	
质检员	胡高峰	助理工程师	上岗证	助理级	104241090000100 0073	市政工程	430922199 108060020	
劳资专员	荣岩岩	初级会计师	上岗证	初级	104241130000100 0044	市政工程	411422198 805132769	

注：后附证明材料。

技术负责人简历表

姓名	宋福元	年龄	56 岁	学历	专科
职称	高级工程师	职务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	2003 年毕业于石家庄铁道学院学校工业与民用建筑专业				
主要业绩情况					
序号	参加过的项目名称	项目工作内容	合同签订时间	担任职务	合同金额
1	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 5#标段	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 5#标段设计图纸范围内的图纸范围内的道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程等工作内容	2020 年 12 月 15 日	项目经理	38803.66998 万元
备注					

质量负责人信息表

姓名	张景飞	证件类型	身份证	证件号码	610431198301050631
手机号码	/		证件号（质量员证编号）		10119106101190009 66

安全负责人信息表

姓名	漆勇成	证件类型	身份证	证件号码	620202198807182518
手机号码	/		证件号（C 证编号）		京建安 C3(2024)0051879

安全员信息表

姓名	曹旋	证件类型	身份证	证件号码	43090319930716451X
手机号码	/		证件号（C 证编号）		京建安 C3（2021）0013270

劳资专管员信息表

姓名	刘晖	证件类型	身份证	证件号码	11010219820103200X
手机号码	/		证件号		340601090001124

项目总负责人（施工负责人）　张晋平



使用有效期：2026年03月24日
-2026年09月20日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：张晋平

性　　别：男

出生日期：1979年12月23日

注册编号：京1142017201708315

聘用企业：中铁六局集团有限公司

注册专业：铁路工程(有效期：2024-10-10至2027-10-09)
公路工程(有效期：2024-10-10至2027-10-09)
水利水电工程(有效期：2023-05-25至2026-05-24)
建筑工程(有效期：2024-09-27至2027-09-26)
市政公用工程(有效期：2024-09-27至2027-09-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.3.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2021年09月17日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2022）0203925



姓　　名：张晋平

性　　别：男

出 生 年 月：1979年12月23日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年7月15日

有 效 期：2025年12月12日　至　2028年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025 年 12 月 12 日

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


姓名 张晋平
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 12 月 23 日
住址 山西省太原市迎泽区朝阳街64号
公民身份号码 142401197912234532


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 太原市公安局迎泽分局
有效期限 2007.10.12-2027.10.12



成人高等教育

毕业证书

学生 张晋平 性别 男，一九七九年 十二月 二十三日生，于 二〇一一年 三 月至 二〇一三年 七月在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

批准文号：(87)教高三字 001 号

证书编号：103325201305201325

二〇一三 年 七 月 十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓 名 Name 张晋平

性 别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1979. 12

技术资格 Technical Qualification 高级工程师

工作单位 Place of work 中铁六局集团有限公司

系 列 Series 工 程

专 业 Profession 市政工程

评审委员会 Evaluation Committee 中国铁路工程总公司工程高评委

评审通过时间 Date of Approval 2017. 12

证书编号 Certificate No: 340602170052082

中国铁路工程总公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码：93ktjp

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号：11010820260428204926

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期：2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张晋平	142401197912234532	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注：

1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

设计负责人 邱宏俊

使用有效期：2026年04月15日
- 2026年10月12日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：邱宏俊

性　　别：男

出生日期：1972年10月28日

注册编号：CS20131100994

聘用单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

注册有效期：2025年05月07日-2028年05月06日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：邱宏俊

签名日期：2026.4.15

发证日期：2025年05月07日



中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　邱宏俊

证书编号　CS131100994

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. CS0009968

发证日期　2013年01月31日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

邱宏俊

证件类型	居民身份证	证件号码	420124**********74	性别	男
注册证书所在单位名称	中国市政工程中南设计研究总院有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册公用设备工程师（给水排水）

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司　证书编号：CS131100994　电子证书编号：CS20131100994　注册编号/执业印章号：4200125-CS080

注册专业：不分专业　有效期：2028年05月06日



姓　　名：邱宏俊
Full Name

性　　别：男
Sex

出生年月：1972年10月
Date of Birth

工作单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
Place of Work

专业名称：市政给水排水
Speciality

资格名称：正高级工程师
Qualification Level

授予时间：二〇二一年一月二十六日
Conferment Date

编　　号：20203330263
No.

评委会章
Seal of the Evaluation Committee of Professional Titles

发证时间：2021年3月4日
Issued Date



硕士研究生

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00041458

研究生 邱宏俊 性别 男，一九七二年 十 月二十八日生，于一九九六年 九 月至 一九九九 年 六 月在 市政工程 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长：

培养单位：

一九九九 年 六 月三十日

编号：99137

获奖证书

邱宏俊：

你参加设计的 深圳市龙岗区横岭污水处理厂工程

在二〇一一年度全国优秀工程勘察设计行业奖评选中获 市政公用工程 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 吴宗义 2. 邱宏俊 3. 张 伟 4. 王习群 5. 郝 薇
6. 江金祥 7. 徐滨泽 8. 周崇莉 9. 陈征宙 10. 霍国友
11. 谌志涛 12. 秦劲伟 13. 严晓珑

中国勘察设计协会
2011年11月

获奖证书

邱宏俊：

你参加设计的 深圳市龙岗区坂李大道市政工程 在二〇一七年度全国优秀工程勘察设计行业奖评选中获优秀市政公用工程 道路桥隧三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 张德海 2. 杨志勇 3. 张宇娜 4. 陈春平 5. 邱宏俊
6. 董 姗 7. 罗青松 8. 王 庆 9. 廖晓欢 10. 王 亮
11. 李俊峰 12. 赖国政 13. 隋春来 14. 林旭龙 15. 吴旺成

中国勘察设计协会
2017 年 11 月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱宏俊　　社保电脑号：616388032　　身份证号码：420124197210280474　　页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：171581　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	04	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	05	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	06	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	07	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	08	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	09	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	10	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	11	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	12	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	01	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	02	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	03	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
合计				60850.65	28635.6			22886.94	8751.18			2187.81		2230.8		4461.51	1115.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fdf73e32r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
171581	中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

技术负责人 宋福元


姓 名 宋福元
性 别 男 民 族 汉
出 生 1970 年 10 月 30 日
住 址 河北省石家庄市桥东区平安北大街22号
公民身份号码 130103197010300935


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局桥东分局
有效期限 2006.08.14-2026.08.14


成人高等教育
毕业证书
河北省教育厅监制
No. 1350337468
学生 宋福元 ，性别 男 ，一九七〇 年 十 月三十 日生，于一九九九 年 九 月至二〇〇三 年 六 月在本校（院） 工业与民用建筑 专业函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：
学校（院）：
二〇〇三 年 六 月 三十 日
学校编号：10107520030600795



姓　名 Name　宋福元

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1970.10

技术资格 Technical Qualification　高级工程师

工作单位 Place of w　中铁六局集团北京铁建公司

系　列 Series　工程

专　业 Profession　桥梁工程

评审委员会 Evaluation Committee　中国铁路工程总公司 工程高评委

评审通过时间 Date of Approval　2015.11

证书编号 Certificate No:　340601150013082

中国铁路工程总公司职称改革工作领导小组办公室

中国铁路工程总公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation



持证人签名：宋福元
Signature of the Bearer

管理号:201403413034201313010600499 8
File No.

姓名：宋福元
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1970. 10. 30
Date of Birth

专业类别：市政公用工程
Professional Type

批准日期：2014. 09. 21
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2015 年 3 月 2 日
Issued on

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized

by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized

by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：JY 00363058

No.

使用有效期：2026年03月25日
-2026年09月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：宋福元

性　　别：男

出生日期：1970年10月30日

注册编号：京1362015201510059

聘用企业：中铁六局集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2025-03-03至2028-03-02)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.3.25

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2019年05月08日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2018）0153313



姓　　名：宋福元

性　　别：男

出 生 年 月：1970年10月30日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年6月26日

有 效 期：2024年11月29日　　**至**　2027年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024 年 11 月 29 日

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: jsaqjq

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260423162610

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宋福元	130103197010300935	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月23日

技术负责人业绩：京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 5#标段

中标通知书

中铁六局集团有限公司：

你方于 2020年11月17日 所递交的 京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段 (工程名称)施工投标文件已被我方接收，被确定为中标人。

工程名称	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段	建设规模	长度约1.1公里
建设地点	北京市朝阳区，东北环线铁路南至马泉营西路南		
中标范围	道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程等工作内容。		
中标价格	小写：388036699.89 元　　大写：叁亿捌仟捌佰零叁万陆仟陆佰玖拾玖元捌角玖分		
中标工期	697 日历天	计划开工日期	2020年12月18日
		计划竣工日期	2022年11月15日
工程质量	合格		
项目经理	宋福元	注册建造师执业资格	注册建造师一级
备　注			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章"投标人须知"第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：北京市首都公路发展集团有限公司
（盖章单位）

法定代表人：张闽（签字或盖章）

2020年12月02日

项目编号：F0SG202000297

正本

京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 5#标段

施工合同

发包人：北京市首都公路发展集团有限公司

承包人：中铁六局集团有限公司

第一部分　合同协议书

编号：F0SG202000297

发包人（全称）：北京市首都公路发展集团有限公司

法 定 代 表 人：张闽

法定注册地址：北京市丰台区六里桥南里甲 9 号

承包人（全称）：中铁六局集团有限公司

法 定 代 表 人：韦国

法定注册地址：北京市海淀区万寿路 2 号

发包人为建设京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 5#标段（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 5#标段

工程地点：北京市朝阳区，东北环线铁路南至马泉营西路南

工程内容：京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 5#标段设计图纸范围内的道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程等工作内容。

工程立项批准文号：京发改（审）〔2020〕462 号

资金来源：政府投资（地方）

二、工程承包范围

承包范围：京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 5#标段设计图纸范围内的道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程等工作内容。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 18 日

计划竣工日期：2022 年 11 月 15 日

工期总日历天数 697 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

六、合同形式

本合同采用单价合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：叁亿捌仟捌佰零叁万陆仟陆佰玖拾玖元捌角玖分（人民币）

（小写）￥：388036699.89 元

其中：安全文明施工费（含税）：21412883.22 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：6131922.15 元

赶工增加费（含税）：0 元

农民工工伤保险费：164120 元

暂列金额（含税）：0 元

专业工程暂估价（含税）：0 元

八、承包人项目经理：

姓名：宋福元；　　职称：高级工程师；

身份证号：130103197010300935；　建造师执业资格证书号：京 Y00363058；

建造师注册证书号：京 136151510059；

建造师执业印章号：京 136151510059（00）；

安全生产考核合格证书号：京建安 B（2018）0153313。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、合同条款专用部分；

5、合同条款通用部分；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

北京市首都公路发展集团有限公司

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式八份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：北京市首都公路发展集团有限公司　　承包人：中铁六局集团有限公司

（盖单位章）　　（盖单位章）

地址：北京市丰台区六里桥南里甲 9 号　　地址：北京市海淀区万寿路 2 号

法定代表人或其委托代理人：（签字）　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

经办人：　　经办人：

联系电话：010-67617799-1136　　联系电话：010-68168502

统一社会信用代码：91110000700221058P　　统一社会信用代码：91110108101884765M

开户行名称：工商银行北京方庄支行　　开户行名称：交通银行股份有限公司北京定慧寺支行

开户行账号：0200053809024556593　　开户行账号：110060544018001830581

2020 年 12 月 15 日　　2020 年 12 月 15 日

签约地点：北京市

北京市首都公路发展集团有限公司

单位（子单位）工程质量竣工验收记录
（表C8-1）

编号	

工程名称	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段-排水工程			合同造价	2246.334万元
施工单位	中铁六局集团有限公司			项目经理	宋福元
施工单位技术负责人	王东旭			项目技术负责人	高静
监理单位	北京京博通工程咨询有限公司			总监理工程师	张伏波
结构类型	现浇钢筋混凝土、预制混凝土结构、模块砌筑	开工日期	2022年7月28日	完工日期	2025 年 1 月 6 日
验收范围和数量	桩号：K6+503.5-K7+580 排水工程：D=0.3m管道138m，D=0.4m管道589m，D=0.6m管道188.9m，D=1.0m管道124m，D=1.2m管道121.1m，D=1.6m管道427.3m，D=1.8m管道180.5m，D=1.0m过路管58m，D=1.6过路管91.5m。 A=2.4×1.04m混凝土模块方沟43m，A=1.6×1.4m混凝土模块方沟1171.5m，A=2.8×1.2m混凝土模块方沟10m，A=2.8×2.8m混凝土模块方沟30m。 附属构筑物：雨水检查井63座，雨水篦子434个，八字出水口2座。				

序号	项目	验收记录（施工单位填写）	验收结论（监理或建设单位填写）
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部。	验收合格
2	质量控制资料核查	共 7 项，经审查符合要求 7 项。	验收合格
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项。	验收合格
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 5 项，符合要求 5 项，其中经处理后符合要求 0 项，	验收合格
5	观感质量验收	共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 0 项。	验收合格
6	综合验收结论（建设单位填写）	经验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量满足有关质量验收规范和标准要求，验收合格。	

参加验收单位	建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	施工单位（公章）	监理单位（公章）
	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位负责人（或项目经理）	总监理工程师：
竣工验收日期	2025 年 4 月23日				

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

（表C8-1）

编号	

工程名称	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段-道路工程			合同造价	4958.1909万元
施工单位	中铁六局集团有限公司			项目经理	宋福元
施工单位技术负责人	王东旭			项目技术负责人	高静
监理单位	北京京博通工程咨询有限公司			总监理工程师	张伏波
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2022年7月28日	完工日期	2025 年 1 月 6 日
验收范围和数量	道路工程：主路K7+187.727-K7+380，左辅路ZK5+307.43-ZK6+381，右辅路YK5+260-YK6+382。 机动车道：主路K7+187.727-K7+380，路宽24.6-32.6m，面积11976m²；辅路ZK5+307.43-ZK6+381、YK5+260-YK6+382，路宽11-14m，面积33382m²。 非机动车道：路宽3-5.4m，面积3262m²。 人行步道：路宽3m，面积6139m²。 路缘石：甲1型混凝土路缘石2841m，乙1型混凝土路缘石2725m，乙2型混凝土路缘石2101m，树池框342套，混凝土大方砖16488.77m²。 挡墙：扶壁式挡墙272m。 边坡：生态护坡1304m				

序号	项目	验收记录（施工单位填写）	验收结论（监理或建设单位填写）
1	分部工程	共 14 分部，经查 14 分部，符合标准及设计要求 14 分部，	验收合格
2	质量控制资料核查	共 7 项，经审查符合要求 7 项。	验收合格
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项。	验收合格
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 4 项，符合要求 4 项，其中经处理后符合要求 0 项，	验收合格
5	观感质量验收	共抽查 6 项，达到“好”和“一般”的 5 项，经返修处理符合要求的 0 项。	验收合格
6	综合验收结论（建设单位填写）	经验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量满足有关质量验收规范和标准要求，验收合格。	

参加验收单位	建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	施工单位（公章）	监理单位（公章）
	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位负责人（或项目经理）	总监理工程师：

竣工验收日期	2025 年 4月23日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录
（表C8-1）

编号	

工程名称	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段-五环路互通式立交D匝道桥			合同造价	849.2396万元
施工单位	中铁六局集团有限公司			项目经理	宋福元
施工单位技术负责人	王东旭			项目技术负责人	高静
监理单位	北京京博通工程咨询有限公司			总监理工程师	张伏波
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022年 7月28日	完工日期	2025年 1月6 日
验收范围和数量	城市互通立交D匝道桥起讫桩号：K0+450.294-K0+561.814，桥长111.52m，共3跨（11-主线4轴） 地基与基础：桩基14颗，承台4个。 下部结构：柱系梁2个，墩柱6棵，盖梁2片，盆式支座8个。 上部结构:现浇箱梁1联 桥梁附属结构:防撞护栏334.56m，PVC（D=174）排水设施126m，160伸缩缝16.3m，桥面防水层1181.7㎡，桥面铺装层1181.7㎡，防护网208.5m。				

序号	项目	验收记录（施工单位填写）	验收结论（监理或建设单位填写）
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部，	验收合格
2	质量控制资料核查	共 7 项，经审查符合要求 7 项，	验收合格
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，	验收合格
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 5 项，符合要求 5 项，其中经处理后符合要求 0 项。	验收合格
5	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项，	验收合格
6	综合验收结论（建设单位填写）	经验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量满足有关质量验收规范和标准要求，验收合格。	

参加验收单位	建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	施工单位（公章）	监理单位（公章）
	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位负责人（或项目经理）	总监理工程师：

竣工验收日期	2025 年 4 月23 日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录
（表C8-1）

编号	

工程名称	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段-四环至五环高架桥			合同造价	29102.6131万元
施工单位	中铁六局集团有限公司			项目经理	宋福元
施工单位技术负责人	王东旭			项目技术负责人	高静
监理单位	北京京博通工程咨询有限公司			总监理工程师	张伏波
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022 年 7 月28日	完工日期	2025 年 1 月6 日
验收范围和数量	四环至五环高架桥起讫桩号：K6+503.500-K7+187.727，桥长684.227m，共19跨（0-19轴）。 地基与基础：桩基224颗，承台55个 下部结构：桥台1座，墩柱54棵，盖梁18片，板式橡胶支座164个，盆式支座230个。 上部结构:钢混叠合梁1联，预制小箱梁189片。 桥梁附属结构:桥头搭板1个，防撞护栏3123.181m，PVC（D=200）排水设施420m，PVC（D=160）排水设施100m，PVC（D=174）排水设施588m，80伸缩缝33.6m，160伸缩缝388.48m，桥面防水层25908.88㎡，桥面铺装层25703.88㎡，防护网474.5m。				

序号	项目	验收记录（施工单位填写）	验收结论（监理或建设单位填写）
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部。	验收合格
2	质量控制资料核查	共 7 项，经审查符合要求 7 项。	验收合格
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项。	验收合格
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 5 项，符合要求 5 项，其中经处理后符合要求 0 项。	验收合格
5	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项。	验收合格
6	综合验收结论（建设单位填写）	经验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量满足有关质量验收规范和标准要求，验收合格。	

参加验收单位					
	建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	施工单位（公章）	监理单位（公章）
	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位负责人（或项目经理）	总监理工程师：
竣工验收日期	2025 年 4月23日				

单位（子单位）工程质量竣工验收记录
（表C8-1）

编号	

工程名称	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段-北小河辅路桥			合同造价	1647.292万元
施工单位	中铁六局集团有限公司			项目经理	宋福元
施工单位技术负责人	王东旭			项目技术负责人	高静
监理单位	北京京博通工程咨询有限公司			总监理工程师	张伏波
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022年7月28日	完工日期	2025年1月6日
验收范围和数量	城市北小河左辅路桥起讫桩号：FK5+662.249-FK5+732.329，桥长70.08m，共3跨（0-3轴）。 城市北小河右辅路桥起讫桩号：FK5+689.45-FK5+768.53，桥长70.08m，共3跨（0-3轴） 地基与基础：桩基36棵，地系梁4个， 下部结构：桥台2座，墩柱16棵，盖梁4片，板式橡胶支座72个， 上部结构:预制小箱梁36片， 桥梁附属结构:桥头搭板4个，防撞护栏288m，PVC（D=174）排水设施94.56m，80伸缩缝93m，桥面防水层2023.6m²，桥面铺装层2183.6m²。				

序号	项目	验收记录（施工单位填写）	验收结论（监理或建设单位填写）
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部，符合标准及设计要求 8 分部。	验收合格
2	质量控制资料核查	共 7 项，经审查符合要求 7 项。	验收合格
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项。	验收合格
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 5 项，符合要求 5 项，其中经处理后符合要求 0 项，	验收合格
5	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项。	验收合格
6	综合验收结论（建设单位填写）	经验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量满足有关质量验收规范和标准要求，验收合格。	

参加验收单位	建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	施工单位（公章）	监理单位（公章）
	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位负责人（或项目经理）	总监理工程师：
竣工验收日期	2025 年 4月23日				

市政专业工程师谢阿梅


姓名 谢阿梅
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 10 月 14 日
住址 北京市海淀区万寿路2号
中铁六局集团有限公司
公民身份号码 432522199010143290
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 北京市公安局海淀分局
有效期限 2020.09.24-2040.09.24


129
普通高等学校
毕业证书
学生谢阿梅 性别男，一九九0年 十 月 十四 日生，于二00九
年 九 月至二0一三年 六 月在本校 城市地下空间工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名: 中南大学
校（院）长:
证书编号: 10533120130510058?
二0一三 年 六 月二十二日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　名 Name　谢阿梅

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1990.10

技术资格 Technical Qualification　工程师

工作单位 Place of work　中铁六局集团有限公司

系　列 Series　工　程

专　业 Profession　市政工程

评审委员会 Evaluation Committee　中铁六局集团工程中评委

评审通过时间 Date of Approval　2018.06

证书编号 Certificate No.　340608180004083

中国铁路工程总公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

20260423976141322 7

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	谢阿梅		证件号码	432522199010143290		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202504	-	202603	广州市:中铁六局集团有限公司广州工程分公司	12	12	12
截止			2026-04-23 16:48 ，该参保人累计月数合计	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月

网办业务专用章


备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　2026-04-23 16:48

道路专业工程师高静


姓名 高静
性别 女 民族 汉
出生 1979 年 8 月 25 日
住址 北京市海淀区苏家坨镇三星庄村南街19号
公民身份号码 372926197908251126
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 北京市公安局海淀分局
有效期限 2021.02.26-2041.02.26


普通高等学校
毕业证书
中华人民共和国教育部监制
No. 01365232
学生 高静 性别 女，
一九七九 年 八 月二十五日 生，于一九九七年
九 月至二〇〇一 年 六 月在本校
交通土建工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校(院)长：
校 名：中南大学
二〇〇一 年 六 月二十一日
学校编号：10533120010503731

高 级
专业技术资格
证 书
CERTIFICATE
of Senior Professional Technical Qualification

中国铁路工程总公司
China Railway Engineering Corporation



姓 名 Name 高静

性 别 Sex 女

出生年月 Date of Birth 1979.08

技术资格 Technical Qualification 高级工程师

工作单位 Place of work 中铁六局集团北京铁建公司

系 列 Series 工程

专 业 Profession 道桥工程

评审委员会 Evaluation Committee 中国铁路工程总公司工程高评委

评审通过时间 Date of Approval 2011.10

证书编号 Certificate No. 340601110001082

中国铁路工程总公司职称改革工作领导小组办公室

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: houu8p

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260423165928

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	高静	372926197908251126	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月23日

给排水专业工程师顾春雨



普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 01417001

学生 顾春雨 性别 男，

一九七八年 十一月十七 日生，于一九九九年

九月至 二〇〇二 年 七 月在本校

公路与城市道路工程 专业

叁 年制专科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：

二〇〇二年 七 月 十 日

学校编号：114301200206009 37



姓　名 Name　顾春雨

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1978.11

技术资格 Technical Qualification　高级工程师

工作单位 Place of work　中铁六局集团有限公司

系　列 Series　工　程

专　业 Profession　给排水

评审委员会 Evaluation Committee　中国铁路工程总公司工程高评委

评审通过时间 Date of Approval　2012.09

证书编号 Certificate No:　3406061200134082

中国铁路工程总公司职称改革工作领导小组办公室

中国铁路工程总公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: oev11k

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260422153926

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	顾春雨	211422197811175018	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月22日

电气专业工程师梁葛路



姓　　名 Name　梁葛路

性　　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1990年04月

技术资格 Technical Qualification　高级工程师

工作单位 Place of work　中铁六局集团有限公司

系　　列 Series　工　程

专　　业 Profession　电气工程

评审委员会 Evaluation Committee　中国铁路工程集团有限公司工程系列副高级职称评审委员会

评审通过时间 Date of Approval　2023年11月

证书编号 Certificate No.　2023050201388

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

12)

普通高等学校

毕业证书



学生 梁葛路 性别男，一九九0 年 四 月 五 日生，于二00八年 九 月至二0一二 年 六 月在本校土木工程专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：华东交通大学

校（院）长：雷晓燕

证书编号：104041201205000392

二0一二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn







广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	梁葛路		证件号码	500383199004059154		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202504	-	202603	广州市:中铁六局集团有限公司广州工程分公司	12	12	12
截止			2026-04-23 17:06 ，该参保人累计月数合计	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-04-23 17:06

交通专业工程师加青双


姓名 加青双
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 9 月 19 日
住址 广州市番禺区丰尚路68号
三栋二梯1604房
公民身份号码 429001198309193154

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局番禺分局
有效期限 2018.03.14-2038.03.14


普通高等学校
毕业证书
学生 加青双 性别 男, 1983 年 09 月 19 日生, 于 2001 年 09 月至 2005 年 07 月在本校 土木工程 专业 4 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：石家庄铁道学院
校（院）长：姜稚清
证书编号：101071200505001370
2005 年 07 月 05 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制



姓　　名 Name　加青双

性　　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1983.09

技术资格 Technical Qualification　正高级工程师

工作单位 Place of work　中铁六局集团有限公司

系　　列 Series　工　　程

专　　业 Profession　交通土建工程

评审委员会 Evaluation Committee　中国铁路工程集团有限公司 工程系列正高级评委会

评审通过时间 Date of Approval　2022.12

证书编号 Certificate No:　2022050100091

中国铁路工程集团有限公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: 0npf6v

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260423170708

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	加青双	429001198309193154	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月23日

弱电专业负责人崔涛


姓名 崔涛
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 8 月 25 日
住址 安徽省蚌埠市蚌山区宏业
二村5栋3单元17号
公民身份号码 340302198408251211


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 蚌埠市公安局蚌山分局
有效期限 2017.06.26-2037.06.26

普通高等学校



毕业证书

学生 崔涛 性别 男，一九八四年 八 月二十五日生，于二〇一八年 三 月至二〇二二年 七 月在本校网络教育 土木工程 专业 2.5 年制专升本学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉理工大学 校 长：杨宗凯

证书编号：104977202205009402

二〇二二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓 名 Name 崔涛

性 别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1984年08月

技术资格 Technical Qualification 高级工程师

工作单位 Place of work 中铁六局集团有限公司

系 列 Series 工 程

专 业 Profession 电气工程

评审委员会 Evaluation Committee 中国铁路工程集团有限公司工程系列副高级职称评审委员会

评审通过时间 Date of Approval 2023年11月

证书编号 Certificate No: 2023050201389

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	崔涛	证件号码	340302198408251211

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202504	-	202603	广州市:中铁六局集团有限公司广州工程分公司	12	12	12
截止			2026-04-23 17:08 ，该参保人累计月数合计	实际缴费12个月，视同缴费0个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，视同缴费0个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，视同缴费0个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-04-23 17:08

机电专业工程师张勇


姓名 张勇
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 10 月 5 日
住址 广州市番禺区番禺大道北555号
公民身份号码 612522198310053114


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局番禺分局
有效期限 2020.03.03-2040.03.03


普通高等学校
毕业证书
学生 张勇 性别 男，一九八三 年十 月 五 日生，于二〇〇一 年 九 月至二〇〇六 年 七 月在本校 材料科学与工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：西安科技大学 校（院）长：
证书编号：107041200605000211 二〇〇六年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　名 Name　张 勇

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1983.10

技术资格 Technical Qualification　高级工程师

工作单位 Place of work　中铁六局集团有限公司

系　列 Series　工　程

专　业 Profession　机电工程

评审委员会 Evaluation Committee　中国铁路工程集团有限公司工程系列高级评委会

评审通过时间 Date of Approval　2019.12

证书编号 Certificate No.　340608190008082

中国铁路工程集团有限公司
职称改革工作领导小组办公室
12868

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	张勇	证件号码	612522198310053114

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202504	-	202603	广州市:中铁六局集团有限公司广州工程分公司	12	12	12
截止			2026-04-23 17:12 ，该参保人累计月数合计	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-04-23 17:12

项目安全负责人漆勇成


姓名 漆勇成
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 7 月 18 日
住址 甘肃省会宁县会师镇砚台坪２３号
公民身份号码 620202198807182518


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 会宁县公安局
有效期限 2016.04.06-2036.04.06


普通高等学校
毕业证书
学生 漆勇成 性别 男，一九八八 年 七 月 十八 日生，于二００七 年 九 月至二０一一年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：兰州交通大学博文学院 校（院）长：陈玲
证书编号：13514120110500006[illegible]
二０一一 年 六 月三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名 Name　漆勇成

性　　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1988.07

技术资格 Technical Qualification　高级工程师

工作单位 Place of work　中铁六局集团有限公司

系　　列 Series　工　程

专　　业 Profession　市政工程

评审委员会 Evaluation Committee　中国铁路工程集团有限公司工程系列高级评委会

评审通过时间 Date of Approval　2022.12

证书编号 Certificate No:　2022050201415

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2024）0051879



姓　　名：漆勇成

性　　别：男

出 生 年 月：1988年7月18日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年12月6日

有 效 期：2024年12月6日　　**至**　2027年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024 年 12月 6 日

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



本人签名 _____

职业资格证书管理号 20170334403320154499010002 97

姓　　名 漆勇成

性　　别 男

证件号码 620202198807182518

级　　别 中级

执业证号 1019[illegible]290

发证日期 2017年12月

中国建设监理协会 注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

160-0043

注 册 记 录

漆勇成 620202198807182518

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中铁六局集团[illegible]工程有限公司

有效期至：2022[illegible]

中国建设监理协会 注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

注 册 记 录

B0032 漆勇成 620202198807182518

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中铁六局集团有限公司

有效期： 2020年2月31日 至 2022年2月20日

注 册 记 录

C0028 漆勇成 620202198807182518

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中铁六局集团有限公司

有效期： 2022年5月31日至 2027年5月31日

注 册 记 录

中级注册安全工程师

注册信息查询

620202198807182518

漆勇成

立刻查询 重置信息

查询结果

姓名	漆勇成
注册证书号	10190211590
聘用单位	中铁六局集团有限公司
证书有效期	2027-05-31
注册类别	建筑施工安全
备注	--

1



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	漆勇成	证件号码	620202198807182518

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202504	-	202603	广州市:中铁六局集团有限公司广州工程分公司	12	12	12
截止			2026-04-23 17:15 ，该参保人累计月数合计	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-04-23 17:15

市政专业工程师 李俊峰

资格证书

Qualification Certificate

中国中信集团有限公司

高级专业技术职务

任职资格证书

Qualification Certificate of Senior Speciality and Technology CITIC Group Corporation



（无中国中信集团有限公司钢印无效）

姓　　名：李俊峰
Full Name

性　　别：男
Sex

出生日期：1981年11月
Date of Birth

身份证号：410324198111220031
ID Number

经中国中信集团有限公司高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，持证人具备高级专业技术职务任职资格。

Approved by CITIC Senior Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the senior specialized technique qualification.

资格名称：正高级工程师
Qualification

专　　业：市政工程（道路桥梁）
Speciality

证书编号：ZXZGG2022060
Certificate No.

授予时间：2022年12月31日
Date of Conferment

二〇二三年四月

湖南大学
HUNAN UNIVERSITY

毕业证书



学生李俊峰，性别男，1981年11月22日出生，于1999年09月至2003年06月在本校土木工程学院土木工程（交通土建工程方向）专业普通全日制四年制本科学习，按培养计划要求修完全部课程，成绩合格，取得规定学分，准予毕业。

校长

二〇〇三年六月二十六日

证书编号：No. P 00018909

电子注册编号：10532120030501818

注册土木工程师

(道路工程)

Registered Engineer of Civil Engineering

(Road Engineering)

姓　　名：李俊峰

证件号码：410324198111220031

性　　别：男

出生年月：1981年11月

批准日期：2019年10月20日

管 理 号：20191002044000048 4



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部



中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　李俊峰

证书编号　AD244200155

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0002544

发证日期　2024年06月20日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

李俊峰

证件类型	居民身份证	证件号码	410324**********31	性别	男
注册证书所在单位名称	中国市政工程中南设计研究总院有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司　证书编号：AD244200155　注册编号/执业印章号：4200125-AD070

注册专业：不分专业　有效期：2027年06月30日

获奖证书

李俊峰：

你参加设计的 深圳市龙岗区坂李大道市政工程 在二〇一七年度全国优秀工程勘察设计行业奖评选中获优秀市政公用工程 道路桥隧三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 张德海 2. 杨志勇 3. 张宇娜 4. 陈春平 5. 邱宏俊
6. 董 姗 7. 罗青松 8. 王 庆 9. 廖晓欢 10. 王 亮
11. 李俊峰 12. 赖国政 13. 隋春来 14. 林旭龙 15. 吴旺成

中国勘察设计协会

2017 年 11 月

2024年度湖北省勘察设计成果评价

荣誉证书

专业类别：市政公用工程设计-道桥隧

成果等次：三等成果

项目名称：深圳市龙岗区坂雪岗环城路市政工程

完成单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

完成人员：杨志勇、李俊峰、赖国政、李佳莉、罗青松、陈春平、隋春来、林欣、王鹏、张海东、蔡汗、段鑫鹏、冯叶、董姗、王亮、廖晓欢、朱宝柱、方育铭、赵星伟、左保普

湖北省勘察设计协会

2024年12月

2024CGPJ-477

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李俊峰　　社保电脑号：631643360　　身份证号码：410324198111220031　　页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：171581　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	04	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	05	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	06	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	07	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	08	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	09	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	10	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	11	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	12	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	01	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	02	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	03	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
合计				60850.65	28635.6			22886.94	8751.18			2187.81		2230.8		1461.51	1115.4

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fdf8d52fs ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
171581	中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

道路专业负责人 林欣



姓　　名: 林欣
Full Name

性　　别: 女
Sex

身份证号码: 350181199406261708
ID card No.

专业名称: 道路桥梁
Speciality

资格名称: 高级工程师
Qualification Level

授予时间: 二〇二五年十一月十二日
Conferment Date

编　　号: 20253330334
No.

评委会章
Seal of the Evaluation
Committee of Professional Titles

发证时间: 2025 年 12 月 25 日
Issued Date



硕士研究生

毕业证书

研究生 林欣　性别 女，一九九四 年 六 月 二十六日生，于
二〇一五年 九 月至二〇一八年 五 月在 建筑与土木工程
专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。

校　　名: 中南大學　　校　　长: 田红旗

证书编号: 10533120180200405 5　　二〇一八 年 五 月 二十三 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn

姓　　名：林欣

证件号码：350181199406261708

性　　别：女

出生年月：1994年06月

批准日期：2020年10月18日

管 理 号：20201002044000000266

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）的执业资格。



注册土木工程师

（道路工程）

Registered Engineer of Civil Engineering

(Road Engineering)

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

中华人民共和国
交通运输部

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　林 欣

证 书 编 号　AD244200241

中华人民共和国
住房和城乡建设部

中华人民共和国
交通运输部

NO. AD0002928

发证日期　2024年06月20日

林欣

证件类型	居民身份证	证件号码	350181**********08	性别	女
注册证书所在单位名称	中国市政工程中南设计研究总院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司 证书编号：AD244200241 注册编号/执业印章号：4200125-AD113

注册专业：不分专业 有效期：2027年06月30日

2024年度湖北省勘察设计成果评价

荣誉证书

专业类别：市政公用工程设计-道桥隧

成果等次：三等成果

项目名称：深圳市龙岗区坂雪岗环城路市政工程

完成单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

完成人员：杨志勇、李俊峰、赖国政、李佳莉、罗青松、陈春平、隋春来、林欣、王鹏、张海东、蔡汗、段鑫鹏、冯叶、董姗、王亮、廖晓欢、朱宝柱、方育铭、赵星伟、左保普

湖北省勘察设计协会

2024年12月

2024CGPJ-477

2024年度湖北省勘察设计成果评价

荣誉证书

专业类别：市政公用工程设计-道桥隧

成果等次：三等成果

项目名称：深圳市龙岗区布坂联络道市政工程

完成单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

完成人员：潘怡宏、张德海、李俊峰、张全阳、王巍、杨志勇、夏冲、曾诺文、李佳莉、隋春来、周兴宇、林欣、付校龙、郑博、左保普、伍分平、董姗、廖晓欢、张殷婧、王亮

湖北省勘察设计协会

2024年12月

2024CGPJ-476

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林欣　　社保电脑号：649973364　　身份证号码：350181199406261708　　页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：171581　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	171581	22366.0	3802.22	1789.28	1	22366	1118.3	447.32	1	22366	111.83	22366	89.46	22366	178.93	44.73
2025	04	171581	22366.0	3802.22	1789.28	1	22366	1118.3	447.32	1	22366	111.83	22366	89.46	22366	178.93	44.73
2025	05	171581	22366.0	3802.22	1789.28	1	22366	1118.3	447.32	1	22366	111.83	22366	89.46	22366	178.93	44.73
2025	06	171581	22366.0	3802.22	1789.28	1	22366	1118.3	447.32	1	22366	111.83	22366	89.46	22366	178.93	44.73
2025	07	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	08	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	09	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	10	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	11	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	12	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2026	01	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2026	02	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2026	03	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41190	164.76	41190	329.52	82.38
合计				57358.85	26992.4			20626.94	7847.18			1961.81		1840.68		3681.4	920.34

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fdf9166aq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
171581	中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

岩土专业负责人 汪洪涛

广东省职称证书



姓　　名：汪洪涛

身份证号：34242519901104005X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112858

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

使用有效期：2026年03月12日
- 2026年09月08日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：汪洪涛

性　　别：男

出生日期：1990年11月04日

注册编号：AY20224401891

聘用单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

注册有效期：2025年04月09日-2028年04月08日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.3.12

发证日期：2025年04月09日

注册土木工程师

(岩土)

Registered Engineer of Civil Engineering

(Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）职业资格。



姓　　名：汪洪涛

证件号码：34242519901104005X

性　　别：男

出生年月：1990年11月

批准日期：2021年10月24日

管 理 号：20211000844000000508

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　汪洪涛

证书编号　AY224401891

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0031245

发证日期　2022年05月23日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

汪洪涛

证件类型	居民身份证	证件号码	342425**********5X	性别	男
注册证书所在单位名称	中国市政工程中南设计研究总院有限公司				

执业注册信息 | 个人工程业绩 | 个人业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录

注册土木工程师（岩土）

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司 证书编号：AY224401891 电子证书编号：AY20224401891 注册编号/执业印章号：4200125-AY043

注册专业：不分专业 有效期：2028年04月08日

查看证书变更记录（3）

一级注册建造师

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司 注册编号/执业印章号：鄂1442017202105752

注册专业：建筑工程 有效期：2028年09月24日



普通高等学校

毕业证书

学生 汪洪涛 性别 男，一九九〇 年 十一 月 四 日生，于二〇〇八 年 九 月至二〇一二 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学 校（院）长：张光宇

证书编号：10533120120510377 7

二〇一二 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



广东省市政行业协会
科学技术奖励

证 书

为表彰广东省市政行业协会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：多功能市政道路路面结构材料综合研究与应用

奖励类别：技术开发

奖励等级：特等奖

获 奖 者：汪洪涛

证 书 号：2022-特-01-R13

二〇二二年十一月

广东省科学技术厅2012年批准成立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第12号



广东省市政行业协会
科学技术奖励

证 书

为表彰广东省市政行业协会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：下穿隧道拱部潜在塌落围岩与结构耦合特性及安全控制关键技术研究

奖励类别：软科学研究

奖励等级：二等奖

获 奖 者：汪洪涛

证 书 号：2022-2-029-R09

二〇二二年十一月

广东省科学技术厅2012年批准成立
国家科技部登记证书编号：粤科奖社证字第12号

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汪洪涛　　社保电脑号：649410355　　身份证号码：342425199011040O5X　　页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院　　单位编号：572154　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	572154	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	04	572154	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	05	572154	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	06	572154	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	07	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	08	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	09	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	10	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	11	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	12	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2026	01	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2026	02	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2026	03	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41190	164.76	41190	329.52	82.38
合计				60850.65	28635.6			22886.94	8751.18			2187.81		2141.88		1283.76	1070.94

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe009d872 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
572154	中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

给排水专业负责人 王雪



姓　　名: 王雪
Full Name

性　　别: 女
Sex

身份证号码: 232103198804086846
ID card No.

专业名称: 市政给水排水
Speciality

资格名称: 正高级工程师
Qualification Level

授予时间: 二〇二五年十二月九日
Conferment Date

编　　号: 20253330291
No.

评委会章
Seal of the Evaluation
Committee of Professional Titles

发证时间: 2025 年 12 月 25 日
Issued Date



天津大学

硕士研究生

毕业证书

研究生 王雪　　性别 女

出生日期 一九八八 年 四 月八 日

于 二零一零 年九 月至 二零一二 年 十一月在本校

环境科学与工程学院 市政工程

专业学习，学习形式为 普通全日制 ，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校　长

天津大学（公章）

二零一三 年一 月七 日

印刷号: № 0025213　　(天津大学制)　　编号:100561201302214113

使用有效期：2025年12月19日
- 2026年06月17日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：王雪

性　　别：女

出生日期：1988年04月08日

注册编号：CS20194200681

聘用单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

注册有效期：2025年12月12日-2028年12月11日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

王雪

个人签名：

签名日期：王雪 2025年12月19日

发证日期：2025年12月12日

注册公用设备工程师
Registered Utility Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册公用设备工程师的执业资格。

姓　　名：王雪
证件号码：232103198804086846
性　　别：女
出生年月：1988年04月
专　　业：给水排水
批准日期：2018年10月21日
管 理 号：20181001344000017 2

中华人民共和国人力资源和社会保障部　　中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　王　雪

证 书 编 号　CS194200681

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. CS0018706　　发证日期　2019年08月19日



首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

王雪

证件类型	居民身份证	证件号码	232103**********46	性别	女
注册证书所在单位名称	中国市政工程中南设计研究总院有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册公用设备工程师（给水排水）

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司　证书编号：CS194200681　电子证书编号：CS20194200681　注册编号/执业印章号：4200125-CS110

注册专业：不分专业　有效期：2028年12月11日

项目编号：**2025-D0280**

全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

王雪：

你参加设计的 固戍水质净化厂二期工程 在2025年度全国优秀工程勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 一等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：
1.王雪(给排水1) 2.谢益佳(给排水2) 3.黎柳记(电气1) 4.戴仲怡(给排水3) 5.杨涛(结构1) 6.陈颖童(给排水4) 7.朱明圆(结构2) 8.董乙鑫(建筑1) 9.王宇婷(BIM1) 10.杨勇(电气2) 11.黄倩(景观1) 12.王亮(结构3) 13.徐林(结构4) 14.董凯华(建筑2) 15.刘亚梅(造价1) 16.朱璟辉(电气3) 17.程翔翔(给排水5) 18.邱成(给排水6) 19.王鹏坤(给排水7) 20.凌晨(景观2)

中国勘察设计协会

2025年11月

项目编号：**2025-D0231**

全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

王雪：

你参加设计的 深圳市沙井水质净化厂三期工程 在2025年度全国优秀工程勘察设计奖评选中获 市政公用工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：
1.刘可(给排水1) 2.黎柳记(电气自控1) 3.戴仲怡(给排水2) 4.王雪(给排水3) 5.万年红(给排水4) 6.范毅雄(结构1) 7.王鹏(结构2) 8.王宇婷(BIM1) 9.董凯华(建筑1) 10.杨勇(电气自控2) 11.刘亚梅(工程经济1) 12.王肖飞(结构3) 13.袁芬(给排水5) 14.潘郑宇(给排水6) 15.王鹏坤(给排水7) 16.郭阳(给排水8) 17.胡蒙(电气自控3) 18.蔡嘉(建筑2) 19.朱明圆(结构4) 20.凌晨(景观1)

中国勘察设计协会

2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王雪　　社保电脑号：635469459　　身份证号码：232103198804086846　　页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院　　单位编号：572154　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	572154	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	04	572154	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	05	572154	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	06	572154	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	41190	164.76	41190	329.52	82.38
2025	07	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	08	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	09	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	10	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	11	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	12	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	01	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	02	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	03	572154	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
合计				60850.65	28635.6			22886.94	8751.18			2187.81		2330.8		1461.51	1115.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fdfed16e0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
572154	中国市政工程中南设计研究总院有限公司第七设计研究院

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

电气专业负责人 廖晓欢



姓　　名: 廖晓欢
Full Name

性　　别: 男
Sex

身份证号码: 42220219880913651X
ID card No.

专业名称: 市政电气自控
Speciality

资格名称: 高级工程师
Qualification Level

授予时间: 二〇二一年十一月二十六日
Conferment Date

编　　号: 20213330368
No.

评委会章
Seal of the Evaluation
Committee of Professional Titles

发证时间: 2022年 1 月11 日
Issued Date



普通高等学校

毕业证书

学生 廖晓欢 性别 男，一九八八年 九 月 十三日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一一年 六 月在本校 电气工程及其自动化 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：武汉理工大学　　校（院）长：

证书编号：104971201105126786

二〇一一 年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.whut.edu.cn

使用有效期：2025年12月17日
- 2026年06月15日

中华人民共和国注册电气工程师（供配电）
注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师（供配电）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：廖晓欢

性　　别：男

出生日期：1988年09月13日

注册编号：DG20234200892

聘用单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

注册有效期：2023年09月25日-2026年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：廖晓欢

签名日期：2025.12.17

发证日期：2023年09月25日

中华人民共和国注册电气工程师（供配电）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师（供配电）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　**廖晓欢**

证书编号　**DG234200892**

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. DG0028525

发证日期　2023年09月25日

廖晓欢

证件类型	居民身份证	证件号码	422202**********1X	性别	男
注册证书所在单位名称	中国市政工程中南设计研究总院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册电气工程师（供配电）

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司 证书编号：DG234200892 电子证书编号：DG20234200892 注册编号/执业印章号：4200125-DG036

注册专业：不分专业 有效期：2026年12月31日

2024年度湖北省勘察设计成果评价

荣誉证书

专业类别：市政公用工程设计-道桥隧

成果等次：三等成果

项目名称：深圳市龙岗区坂雪岗环城路市政工程

完成单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

完成人员：杨志勇、李俊峰、赖国政、李佳莉、罗青松、陈春平、隋春来、林欣、王鹏、张海东、蔡汗、段鑫鹏、冯叶、董姗、王亮、廖晓欢、朱宝柱、方育铭、赵星伟、左保普

湖北省勘察设计协会

2024年12月

2024CGPJ-477

2024年度湖北省勘察设计成果评价

荣誉证书

专业类别：市政公用工程设计-道桥隧

成果等次：三等成果

项目名称：深圳市龙岗区布坂联络道市政工程

完成单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

完成人员：潘怡宏、张德海、李俊峰、张全阳、王巍、杨志勇、夏冲、曾诺文、李佳莉、隋春来、周兴宇、林欣、付校龙、郑博、左保普、伍分平、董姗、廖晓欢、张殷婧、王亮

湖北省勘察设计协会

2024年12月

2024CGPJ-476

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：廖晓欢　　社保电脑号：636897257　　身份证号码：42220219880913651X　　页码：1

参保单位名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院　　单位编号：171581　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36325	145.3	36325	290.6	72.65
2025	04	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36325	145.3	36325	290.6	72.65
2025	05	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36325	145.3	36325	290.6	72.65
2025	06	171581	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	36325	145.3	36325	290.6	72.65
2025	07	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	08	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	09	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	10	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	11	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2025	12	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	01	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	02	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
2026	03	171581	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	43659	174.64	43659	349.27	87.32
合计				60850.65	28635.6			22886.94	8751.18			2187.81		2152.98		4305.82	1076.48

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fdf9c3efn ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
171581	中国市政工程中南设计研究总院有限公司深圳分院

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

交通工程负责人 冯韬



系　列 Series　工　程

专　业 Profession　交通工程

评审委员会 Evaluation Committee　总公司工程系列（研究设计）高评委

评审通过时间 Date of Approval　201310

姓　名 Name　冯　韬

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1979 年 12 月

技术资格 Technical Qualification　高级工程师

工作单位 Place of work　中铁大桥勘测设计院集团有限公司

证书编号 Certificate No.　3421100370

中国铁路工程总公司职称改革领导小组办公室

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation



普通高等学校

毕业证书

学生　冯韬　性别　男，

一九七九年十二月二十四日生，于一九九八年九月至二〇〇二年六月在本校交通工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校　名：华中科技大学

二〇〇二年六月三十日

学校编号：10487120020504902

No. 20021728



中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　冯　韬

证书编号　AD244200056

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0002445

发证日期　2024年06月20日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

冯韬

证件类型	居民身份证	证件号码	422327**********14	性别	男
注册证书所在单位名称	中国市政工程中南设计研究总院有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司　证书编号：AD244200056　注册编号/执业印章号：4200125-AD022

注册专业：不分专业　有效期：2027年06月30日

2025年度湖北省勘察设计成果评价

荣誉证书

专业类别：市政道桥隧

成果等次：二等成果

项目名称：黄冈市南湖大道（明珠大道～南湖七路）提升改造工程

完成单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

完成人员：刘志明,李伟国,周思,杨俊,刘佩,韩雨,郭双全,王柏清,邢磊,肖新波,杨平,赵琦,汪喜,冯韬,任艳芹,邓承志,孙鹏鹏,樊聪镐,闫广鹏,范俊

2025CGPJ282

湖北省勘察设计协会

2025年9月

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中国市政工程中南设计研究总院有限公司　　单位编号:100013183

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	1150		
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202603		
2026年03月，该单位以下参保缴费人员信息					
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
41	郭庆辉	371522198908115710	10004059981	202504	202603	实缴到账
42	王明铭	610528198411256638	10013162599	202504	202603	实缴到账
43	徐蓉	422406198006300028	10004116033	202504	202603	实缴到账
44	温永凯	342601199310101238	10013162614	202504	202603	实缴到账
45	王彤	370785199810150948	10060866925	202504	202505	实缴到账
46	龚楚坤	362204199903148411	10058076686	202504	202603	实缴到账
47	郭东林	150402197407300910	10002830465	202504	202603	实缴到账
48	杨天	411326199903015827	10058076683	202504	202603	实缴到账
49	郭启华	420111197012185570	10002920136	202504	202603	实缴到账
50	姜艳	420703198707212448	10003113042	202504	202603	实缴到账
51	熊超	420582198904141655	10013172324	202504	202603	实缴到账
52	王媚	431381199111030023	10004099253	202504	202603	实缴到账
53	冯韬	422327197912240014	10003528694	202504	202603	实缴到账
54	史勇泉	420802199808040757	10058076696	202504	202603	实缴到账
55	熊飞	422202198906010070	10002347325	202504	202603	实缴到账
56	齐鸣	42010719891006413X	10004031218	202504	202603	实缴到账
57	杨笑天	130626198910095419	10002085838	202504	202603	实缴到账
58	金韬	420623198003173516	10003887000	202504	202603	实缴到账
59	崔朋	412725199201181851	10004031236	202504	202603	实缴到账
60	江新卫	362329199202218117	10004092078	202504	202603	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0325 1101 272D 5JQ4

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年03月25日

安全员曹旋


姓名 曹旋
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 7 月 16 日
住址 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇汪家堤村冲口村民组35号
公民身份号码 430903199307164511X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 益阳市公安局赫山分局
有效期限 2023.09.12-2043.09.12

普通高等学校



毕业证书

学生　曹旋　性别男，一九九三年　七月　十六日生，于二〇一四年　九月至二〇一六年　六月在本校　土木工程　专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南城市学院　校（院）长：李建泰

证书编号：115271201605000812　二〇一六年　六　月　十二　日



姓　名 Name　曹　旋

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1993 年 07 月

技术资格 Technical Qualification　工程师

工作单位 Place of work　中铁六局广州公司

系　列 Series　工　程

专　业 Profession　安全质量环保

评审委员会 Evaluation Committee　中铁六局集团有限公司工程系列中级职称评委会

评审通过时间 Date of Approval　2024 年 07 月

证书编号 Certificate No:　2024050304591

中国铁路工程集团有限公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2021）0013270



姓　　名：曹旋

性　　别：男

出 生 年 月：1993年7月16日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年3月31日

有 效 期：2024年11月29日　至　2027年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024 年 11 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	曹旋		证件号码	43090319930716451X
参保险种情况				
参保起止时间		单位	参保险种	
			养老	工伤	失业
202504 - 202603		广州市:中铁六局集团有限公司广州工程分公司	12	12	12
截止		2026-04-23 17:18 ，该参保人累计月数合计	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-04-23 17:18

安全员周礼旺


姓名 周礼旺
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 1 月 4 日
住址 湖南省永兴县马田镇红星村12组4号
公民身份号码 431023199501046514
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 永兴县公安局
有效期限 2021.02.18-2041.02.18

普通高等学校



毕业证书

学生 周礼旺 性别男 ,一九九五 年 一 月 四 日生，于二〇一五年 九 月至 二〇一七年 六 月在本校 工程造价 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城市学院 校（院）长：李建奇

证书编号：115271201705001798 二〇一七 年 六 月 八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　名 Name 周礼旺

性　别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1995年01月

技术资格 Technical Qualification 工程师

工作单位 Place of work 中铁六局广州公司

系　列 Series 工程

专　业 Profession 工程造价

评审委员会 Evaluation Committee 中铁六局集团有限公司 工程系列中级职称评审委员会

评审通过时间 Date of Approval 2024年07月

证书编号 Certificate No: 2024050304563

中国铁路工程集团有限公司

职称评审工作领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2021）0013272



姓　　名：周礼旺

性　　别：男

出 生 年 月：1995年1月4日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年3月31日

有 效 期：2024年11月29日　至　2027年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024 年 11 月 29 日

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

20260423224708038 7

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	周礼旺	证件号码	431023199501046514
参保险种情况			

参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202504	-	202603	广州市:中铁六局集团有限公司广州工程分公司	12	12	12
截止			2026-04-23 17:20 ，该参保人累计月数合计	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-04-23 17:20

质检员宋杨杨


姓 名 宋杨杨
性 别 男 民 族 汉
出 生 1986 年 7 月 10 日
住 址 北京市海淀区万寿路2号
铁路工程处机关
公民身份号码 211122198607100738


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 北京市公安局海淀分局
有效期限 2013.12.12-2033.12.12


普通高等学校
毕业证书
学生 宋杨杨 性别 男，一九八六年 七月 十日生，于二〇〇五年 九月至二〇〇九年 七月在本校 土木工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号：101531200905000829
二〇〇九年 七月 十日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码：1012110900001000541

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　宋杨杨

身份证号：　211122198607100738

岗位名称：　市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2021年 06月 04日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码：bpsae3

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号：1101082026042410343 5

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期：2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宋杨杨	211122198607100738	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月24日

资料员李成亮




普通高等学校

毕业证书

学生 李成亮 性别 男，一九九六 年 七 月 十一 日生，于 二〇一六 年 八 月至 二〇二〇 年 六 月在本校 地质工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北地质大学

校（院）长：

证书编号：10077120200500432

二〇二〇 年 六 月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址:http://www.c n.cn

证书编码：10124114000080000007

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　李成亮

身份证号：　130121199607112613

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2024年05月17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: bmwnch

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260423172148

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	李成亮	130121199607112613	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月23日

资料员魏剑波






普通高等学校

毕业证书

学生 魏剑波 性别 男，一九八八年 九月 四日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一一年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学城南学院 校（院）长：

证书编号：13635120110530074G

二〇一一 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

602



姓　　名 Name　魏剑波

性　　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1988.09

技术资格 Technical Qualification　高级工程师

工作单位 Place of work　中铁六局集团有限公司

系　　列 Series　工程

专　　业 Profession　园林绿化

评审委员会 Evaluation Committee　中国铁路工程集团有限公司工程系列高级评委会

评审通过时间 Date of Approval　2020.12

证书编号 Certificate No:　2020023497

中国铁路工程集团有限公司
职称改革工作领导小组

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

证书编码：10115114101150000125

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：魏剑波

身份证号：430902198809047013

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2020年 10月 29日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: wqkpfe

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260423172238

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	魏剑波	430902198809047013	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月23日

第1页　(共1页)

施工员马月顺


姓名 马月顺
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 6 月 11 日
住址 山西省临县玉坪乡玉荐村
畔坡山组10号
公民身份号码 142326199406111418


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 临县公安局
有效期限 2017.02.17-2027.02.17


普通高等学校

毕业证书

学生 马月顺 性别 男，一九九四年 六 月十一 日生，于二〇一三年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山西大同大学

校 长：

证书编号：101201201705002114


二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码：10119101101190009 84

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　马月顺

身份证号：　142326199406111418

岗位名称：　土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2021年 01月 15日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: b474hz

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260424085154

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马月顺	142326199406111418	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月24日

施工员赵录佳


姓名 赵录佳
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 2 月 18 日
住址 河北省保定市曲阳县东旺乡北高门村84号
公民身份号码 130634199202181310


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 曲阳县公安局
有效期限 2018.03.23-2038.03.23

普通高等学校



毕业证书

学生 赵录佳 性别 男，一九九二 年 二 月 十八 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北科技大学 校 长：

证书编号：10082120170500021S

二〇一七 年 六 月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码：10121104000003000513

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　赵录佳

身份证号：　130634199202181310

岗位名称：　市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2021年 07月 26日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: 2crcb7

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260423172409

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	赵录佳	130634199202181310	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月23日

施工员律哲






JA-340

普通高等学校

毕业证书

学生律哲 性别男，1993年 9 月 22 日生，于2012年 9月至 2015 年 7 月在本校 建筑工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京交通职业技术学院 校（院）长：

证书编号：110921201506000425 2015 年 7 月 1 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码：10117101101170011 70

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：律哲

身份证号：110223199309226019

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: h8n24e

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260423172443

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	律哲	110223199309226019	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月23日

第1页　(共1页)

材料员车长春


姓名 车长春
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 10 月 12 日
住址 河北省沧州市盐山县小庄乡李长堤村394号
公民身份号码 130925198810127 25X
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 盐山县公安局
有效期限 2018.02.22-2038.02.22


成人高等教育
毕业证书
学生 车长春 ，性别 男，一九八八年十 月十二 日生，于二〇一二年 二 月至二〇一五 年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 3.0 年制 专升本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：
校（院）名： 河北建筑工程学院
证书编号： 100845201505000209
二〇一五年 一 月二十五日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn
XIX31054818

证书编码：10119111101190000986

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　车长春

身份证号：　13092519881012725X

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2021年 09月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: imjgk2

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260424084955

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	车长春	13092519881012725X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月24日

造价工程师崔俊锋


姓名 崔俊锋
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 4 月 13 日
住址 湖南省益阳市赫山区关公路铁铺岭巷38号
公民身份号码 430903199004130013
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 益阳市公安局赫山分局
有效期限 2025.05.29-2045.05.29


普通高等学校
毕业证书
学生 崔俊锋 性别 男，一九九〇年 四 月 十三 日生，于
二〇〇八年 九 月至 二〇一二年 六 月在本校 土木工程
专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：湖南城市学院 校（院）长：李建华
证书编号：115271201205000906
二〇一二年 六 月 二十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期: 2026年03月03日
- 2026年06月01日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 崔俊锋

性　　别: 男

出 生 日 期: 1990年04月13日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11251100037583

有 效 期 : 2025年04月28日-2029年04月27日

聘 用 单 位: 中铁六局集团有限公司

个人签名: 崔俊锋

签名日期: 2026 3.3

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年04月25日



首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

崔俊锋

证件类型	居民身份证	证件号码	430903**********13	性别	男
注册证书所在单位名称	中铁六局集团有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：中铁六局集团有限公司　　证书编号：建[造]11251100037583　　注册编号/执业印章号：B11251100037583

注册专业：土建　　有效期：2029年04月27日

2025-03-18 - 初始注册 - 土建
中铁六局集团有限公司

查看证书变更记录（1）

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: aitvkc

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260423172557

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	崔俊锋	430903199004130013	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月23日

测量负责人宋艳双


姓名 宋艳双
性别 女 民族 满
出生 1976 年 11 月 17 日
住址 广州市越秀区越秀南路28
号之三珠光街公共集体户
公民身份号码 510106197611172123
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2018.03.02-2038.03.02

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 00332242

学生　宋艳双　性别女，

一九七六年十一月　日生，于一九九五年

九　月至一九九九年七月在本校

材料工程系金属材料及热处理　专业

四　年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：周本凯

校　名：西南交通大学

一九九九年七月一日

学校编号：990027

S



姓　名 Name　宋艳双

性　别 Sex　女

出生年月 Date of Birth　1976.11

技术资格 Technical Qualification　高级工程师

工作单位 Place of work　中铁六局集团有限公司

系　列 Series　工　程

专　业 Profession　工程测量

评审委员会 Evaluation Committee　中国铁路工程总公司工程高评委

评审通过时间 Date of Approval　2012.11

证书编号 Certificate No.　3406081200018082

中国铁路工程总公司职称改革工作领导小组办公室

中国铁路工程总公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	宋艳双		证件号码	510106197611172123		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202504	-	202603	广州市:中铁六局集团有限公司广州工程分公司	12	12	12
截止			2026-04-23 17:26 ，该参保人累计月数合计	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-04-23 17:26

劳资专员刘晖


姓名 刘晖
性别 女 民族 汉
出生 1982 年 1 月 3 日
住址 北京市崇文区永铁苑小区
7楼909号
公民身份号码 110102198201032OOX


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 北京市公安局崇文分局
有效期限 2014.09.24-2034.09.24


身份证号码: 110102198201032OOX
证书登记第 661301020110196 36 号
毕业证书
刘晖 同志，性别 女
参加高等教育 人力资源管理
专业专科自学考试，于 二〇〇二 年
十 月课程成绩全部合格，经审
定，准予毕业。
河北省自学考试委员会
北方交通大学
二〇〇二 年 十二



中国铁路工程总公司
China Railway Engineering Corporation

姓　名 Name　刘晖

性　别 Sex　女

出生年月 Date of Birth　198201

技术资格 Technical Qualification　助理经济师

工作单位 Place of work　中铁六局集团北京铁建公司

系　列 Series　经济

专　业 Profession　人力资源管理

评审委员会 Evaluation Committee　中铁六局集团北京铁建公司技术职务综合推荐小组

评审通过时间 Date of Approval　2009.07

证书编号 Certificate No.　3406010900011124

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

聘任登记
Records for Appointment

日期 Date	备注 Remarks
自　年 至　年 From　to	
自　年 至　年 From　to	
自　年 至　年 From　to	
自　年 至　年 From　to	
自　年 至　年 From　to	
自　年 至　年 From　to	





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: q8ime1

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260423172726

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘晖	11010219820103200X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月23日

质量负责人张景飞






普通高等学校

毕业证书

学生 张景飞 性别 男 ，一九八三 年 一 月 五 日生，于二〇〇二 年 九 月至二〇〇六 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安工业大学 校（院）长：

证书编号：107021200605002112 二〇〇六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名 Name　张景飞

性　　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1983.01

技术资格 Technical Qualification　高级工程师

工作单位 Place of work　中铁六局集团有限公司

系　　列 Series　工　程

专　　业 Profession　建筑工程

评审委员会 Evaluation Committee　中国铁路工程总公司工程高评委

评审通过时间 Date of Approval　2018.11

证书编号 Certificate No:　340607180002082

中国铁路工程总公司职称改革工作领导小组办公室

中国铁路工程总公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

证书编码：10119106101190009 66

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　张景飞

身份证号：　610431198301050631

岗位名称：　土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2021年 01月 20日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M　　校验码: 97icir

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108101884765M　　查询流水号: 11010820260423172119

单位名称:中铁六局集团有限公司　　查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张景飞	610431198301050631	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月23日

项目安全负责人郑智鹏


190-1814

姓　　名　郑智鹏

性　　别　男

证件号码　420381198807152232

级　　别　中级

执业证号　19190227912

发证日期　2019年10月12日

本人签名

职业资格证书管理号　201810033420000386

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400


190-1814

注　册　记　录

郑智鹏 420381198807152232

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中铁十一局集团第二工程有限公司

有效期至：2024年10月11日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

B0032 郑智鹏 420381198807152232

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中铁十一局集团第二工程有限公司

有效期：2022年5月14日至2024年10月11日

注　册　记　录

C0059 郑智鹏 420381198807152232

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中铁十一局集团第二工程有限公司

有效期：2025年7月31日至2030年7月31日

注册安全工程师 注册专用章

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名：

姓　名　郑智鹏

性　别　男

出生年月　1988 年 07 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团第二工程有限公司

系　列　工　程

专　业　安全工程

评审通过时间　2018 年 7 月 12 日

签发日期　2018 年 7 月 12 日

评审委员会（章）

编　号：ZT11022018073



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：郑智鹏

身份证号：420381198807152232

证书编号：65469239102000361

参加　交通土建工程　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，

经审定，准予毕业。

海　南　省

高等教育自学考试委员会

2012 年 06 月 30 日

高　等　院　校

2012 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01-10 01222534



中华人民共和国

居民身份证

签发机关　广州市公安局越秀分局

有效期限　2023.04.14-2043.04.14



姓 名 郑智鹏

性 别 男　民 族 汉

出 生 1988 年 7 月 15 日

住 址 广州市越秀区桂花岗东2号

公民身份号码 420381198807152232

验证码：202604201937610600

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：郑智鹏　　性别：男

证件号码：420381198807152232　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴51个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220101
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029890	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200029890	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200029890	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200029890	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200029890	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200029890	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200029890	21490	1719.2	已参保	/	
202508	112200029890	21490	1719.2	已参保	/	
202509	112200029890	21490	1719.2	已参保	/	
202510	112200029890	21490	1719.2	已参保	/	
202511	112200029890	21490	1719.2	已参保	/	
202512	112200029890	21490	1719.2	已参保	/	
202601	112200029890	21490	1719.2	已参保	/	
202602	112200029890	21490	1719.2	已参保	/	
202603	112200029890	21490	1719.2	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-17.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年04月20日

质量负责人 涂小虎



证书编码：04417106944170153O1

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：涂小虎

身份证号：430703198503313951

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 02月 22日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



姓　名　涂小虎

性　别　男

出生年月　1985.03

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁二十五局集团第一工程有限公司

系　列　工程技术


专　业　桥梁工程

评审通过时间　2020.12.17

签发日期　2021.01.15

评审委员会（章）

编　号：4100250896



普通高等学校

毕业证书

学生　涂小虎　性别男，一九八五年　三　月三十一　日生，于二〇〇五年　九　月至二〇〇九年　六　月在本学院　土木工程　专业四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南文理学院芙蓉学院　院　长：

证书编号：126571200905000591

二〇〇九年　六　月　十二　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：Http://www.chsi.com.cn


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2021.01.29-2041.01.29


姓名 涂小虎
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 3 月 31 日
住址 广州市越秀区桂花岗东2号
公民身份号码 430703198503313951

验证码：20260421700889563 7

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：涂小虎　　性别：男

证件号码：430703198503313951　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴189个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20240101
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029890	13050	1044.0	已参保	/	
202502	112200029890	13050	1044.0	已参保	/	
202503	112200029890	13050	1044.0	已参保	/	
202504	112200029890	13050	1044.0	已参保	/	
202505	112200029890	13050	1044.0	已参保	/	
202506	112200029890	13050	1044.0	已参保	/	
202507	112200029890	13000	1040.0	已参保	/	
202508	112200029890	13000	1040.0	已参保	/	
202509	112200029890	13000	1040.0	已参保	/	
202510	112200029890	13000	1040.0	已参保	/	
202511	112200029890	13000	1040.0	已参保	/	
202512	112200029890	13000	1040.0	已参保	/	
202601	112200029890	13000	1040.0	已参保	/	
202602	112200029890	13000	1040.0	已参保	/	
202603	112200029890	13000	1040.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-18.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年04月21日

资料员 朱梦丽

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了初级专业技术职务任职资格。

This is to certify the primary qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名：

姓　名　朱梦丽

性　别　女

出生年月　1990.04

任职资格　助理会计师

工作单位　中铁二十五局集团第一工程有限公司

系　列　会　计

专　业　会计电算化

评审通过时间　2015-8-1

签发日期　2015-8-1

中铁二十五局集团第一工程有限公司 专业技术任职资格

评审委员会（章）

编　号：25ID759

证书编码：1042411400001000095

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　朱梦丽

身份证号：　441426199004183246

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2024年04月19日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn


姓名 朱梦丽
性别 女 民族 汉
出生 1990 年 4 月 18 日
住址 广州市越秀区桂花岗东2号
公民身份号码 441426199004183246


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2020.09.17-2040.09.17

普通高等学校



毕业证书

学生 朱梦丽 性别女，一九九〇年 四 月 十八日生，于二〇〇九年

九月至二〇一二年 六 月在本校 会计电算化 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：肇庆工商职业技术学院 校（院）长：

证书编号：137211201206000022

二〇一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

验证码：202604202506676243

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：朱梦丽　　性别：女

证件号码：441426199004183246　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴27个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20240101
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029890	16320	1305.6	已参保	/	
202502	112200029890	16320	1305.6	已参保	/	
202503	112200029890	16320	1305.6	已参保	/	
202504	112200029890	16320	1305.6	已参保	/	
202505	112200029890	16320	1305.6	已参保	/	
202506	112200029890	16320	1305.6	已参保	/	
202507	112200029890	12980	1038.4	已参保	/	
202508	112200029890	12980	1038.4	已参保	/	
202509	112200029890	12980	1038.4	已参保	/	
202510	112200029890	12980	1038.4	已参保	/	
202511	112200029890	12980	1038.4	已参保	/	
202512	112200029890	12980	1038.4	已参保	/	
202601	112200029890	12980	1038.4	已参保	/	
202602	112200029890	12980	1038.4	已参保	/	
202603	112200029890	12980	1038.4	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-17.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期： 2026年04月20日

材料员 王宁



证书编码：10424111000001000088

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　王宁

身份证号：　211322199907062273

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2024年04月19日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn


姓名 王宁
性别 男 民族 汉
出生 1999 年 7 月 6 日
住址 辽宁省建平县张家营子镇
化石里沟村10-006号
公民身份号码 211322199907062273


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 建平县公安局
有效期限 2018.06.20-2028.06.20

普通高等学校

毕业证书



学生 王宁 性别 男，一九九九年 七 月 六 日生，于 二〇一八 年 九 月至二〇二三年 七 月在本校 材料成型及控制工程+软件工程 专业 五 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101501202305000231

二〇二三 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn

验证码：20260421762696204

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王宁　　性别：男

证件号码：211322199907062273　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴33个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20230701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029890	7990	639.2	已参保	/	
202502	112200029890	7990	639.2	已参保	/	
202503	112200029890	7990	639.2	已参保	/	
202504	112200029890	7990	639.2	已参保	/	
202505	112200029890	7990	639.2	已参保	/	
202506	112200029890	7990	639.2	已参保	/	
202507	112200029890	8980	718.4	已参保	/	
202508	112200029890	8980	718.4	已参保	/	
202509	112200029890	8980	718.4	已参保	/	
202510	112200029890	8980	718.4	已参保	/	
202511	112200029890	8980	718.4	已参保	/	
202512	112200029890	8980	718.4	已参保	/	
202601	112200029890	8980	718.4	已参保	/	
202602	112200029890	8980	718.4	已参保	/	
202603	112200029890	8980	718.4	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-21.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期： 2026年04月24日

造价工程师 王修叶


姓　名 王修叶
性　别 男
出生年月 987-01-1
任职资格 高级工程师
工作单位 中铁二十五局集团
第一工程有限公司
系　列 工程技术
专　业 市政工程
评审通过时间 2020.12.17
签发日期 2021.01.15
评审委员会（章）
编　号： 4100250905

使用有效期：2026年03月16日
-2026年06月14日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：王修叶

性　　别：男

出 生 日 期：1987年01月12日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11234400027073

有 效 期 ：2023年11月15日-2027年11月14日

聘 用 单 位：中铁二十五局集团第一工程有限公司

个人签名：王修叶

签名日期：2026.3.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2023年11月06日


姓名 王修叶
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 1 月 12 日
住址 山东省兖州市兖谷路80号
公民身份号码 370702198701125713


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 兖州市公安局
有效期限 2014.08.14-2034.08.14

普通高等学校



毕业证书

学生　王修叶　性别 男 ，一九八七 年 一 月 十二 日生，于 二〇〇六 年 九 月至 二〇一〇年 七 月在本校　　土木工程 专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：内蒙古科技大学　　校（院）长：

证书编号：　101271201005002615　　二〇一〇年 七 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

验证码：202604202392597630

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王修叶　　性别：男

证件号码：370702198701125713　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴48个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20231201
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029890	24890	1991.2	已参保	/	
202502	112200029890	24890	1991.2	已参保	/	
202503	112200029890	24890	1991.2	已参保	/	
202504	112200029890	24890	1991.2	已参保	/	
202505	112200029890	24890	1991.2	已参保	/	
202506	112200029890	24890	1991.2	已参保	/	
202507	112200029890	21740	1739.2	已参保	/	
202508	112200029890	21740	1739.2	已参保	/	
202509	112200029890	21740	1739.2	已参保	/	
202510	112200029890	21740	1739.2	已参保	/	
202511	112200029890	21740	1739.2	已参保	/	
202512	112200029890	21740	1739.2	已参保	/	
202601	112200029890	21740	1739.2	已参保	/	
202602	112200029890	21740	1739.2	已参保	/	
202603	112200029890	21740	1739.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-17.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年04月20日

专职安全员 晏萌



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2018）0001634

姓　　名：晏萌

性　　别：男

出 生 年 月：1988年05月13日

企 业 名 称：中铁二十五局集团第一工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年01月24日

有 效 期：2023年12月21日　至 2027年01月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2018年01月24日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓 名 晏 萌

性 别 男 民 族 汉

出 生 1988 年 5 月 13 日

住 址 广州市越秀区桂花岗东2号

公民身份号码 420881198805137415



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 广州市公安局越秀分局

有效期限 2020.08.05-2040.08.05



姓　名　晏萌

性　别　男

出生年月　1988-05

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁二十五局集团第一工程有限公司

系　列　工程技术

专　业　桥梁工程

评审通过时间　2021.12.10

签发日期　2022.1.10

评审委员会（章）

编　号：　4100251054

普通高等学校



毕业证书

学生 晏萌 性别 男，一九八八 年 五 月 十三 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇一〇 年 六 月在本校 勘查技术与工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学江城学院 校（院）长：

证书编号：136641201005532597 二〇一〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

验证码：202604202305441931

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：晏萌　　性别：男

证件号码：420881198805137415　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴84个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20240101
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029890	10430	834.4	已参保	/	
202502	112200029890	10430	834.4	已参保	/	
202503	112200029890	10430	834.4	已参保	/	
202504	112200029890	10430	834.4	已参保	/	
202505	112200029890	10430	834.4	已参保	/	
202506	112200029890	10430	834.4	已参保	/	
202507	112200029890	21450	1716.0	已参保	/	
202508	112200029890	21450	1716.0	已参保	/	
202509	112200029890	21450	1716.0	已参保	/	
202510	112200029890	21450	1716.0	已参保	/	
202511	112200029890	21450	1716.0	已参保	/	
202512	112200029890	21450	1716.0	已参保	/	
202601	112200029890	21450	1716.0	已参保	/	
202602	112200029890	21450	1716.0	已参保	/	
202603	112200029890	21450	1716.0	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-17.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年04月20日

专职安全员 闵鹏



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2020）0032824

姓　　名：闵鹏

性　　别：男

出 生 年 月：1995年11月27日

企 业 名 称：中铁二十五局集团第一工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年10月28日

有 效 期：2023年08月25日　至 2026年10月27日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 08 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


姓名 闵鹏
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 11 月 27 日
住址 江西省宜春市靖安县香田乡渔桥村闵家组41号
公民身份号码 362232199511270237


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 靖安县公安局
有效期限 2023.06.01-2043.06.01

普通高等学校



辅修专业证书

学生 闵鹏 性别 男，一九九五年十一 月二十七日生，

于 二〇一四 年 九 月至二〇一八 年 七 月在本校学习期间辅修本科

工程造价 专业，修完教学计划规定的全部课程，成绩

合格，特发此证。

校 名：江西理工大学 校（院）长：杨斌

证书编号：104071201805F00238 二〇一八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名　闵鹏

性　　别　男

出生年月　1995.11

任职资格　工程师

工作单位　中铁二十五局集团第一工程有限公司

系　　列　工程技术

专　　业　铁道工程

评审通过时间　2023.08.04

签 发 日 期　2023.08.04

评审委员会（章）

编　　号：25010579

验证码：202604202339432842

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：闵鹏　　性别：男

证件号码：362232199511270237　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴48个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201807
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029890	14800	1184.0	已参保	/	
202502	112200029890	14800	1184.0	已参保	/	
202503	112200029890	14800	1184.0	已参保	/	
202504	112200029890	14800	1184.0	已参保	/	
202505	112200029890	14800	1184.0	已参保	/	
202506	112200029890	14800	1184.0	已参保	/	
202507	112200029890	12220	977.6	已参保	/	
202508	112200029890	12220	977.6	已参保	/	
202509	112200029890	12220	977.6	已参保	/	
202510	112200029890	12220	977.6	已参保	/	
202511	112200029890	12220	977.6	已参保	/	
202512	112200029890	12220	977.6	已参保	/	
202601	112200029890	12220	977.6	已参保	/	
202602	112200029890	12220	977.6	已参保	/	
202603	112200029890	12220	977.6	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-17.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年04月20日

专职安全员 余寿伦

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2022）0003105



姓　　名：余寿伦

性　　别：男

出 生 年 月：1979年04月10日

企 业 名 称：中铁二十五局集团第一工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年01月27日

有 效 期：2024年11月25日　　至 2028年01月26日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 11 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


姓 名 余寿伦
性 别 男 民 族 汉
出 生 1979 年 4 月 10 日
住 址 广州市天河区汇苑街6号
602房
公民身份号码 510106197904101433


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2018.02.28-2038.02.28

成人高等教育

毕业证书



学生 余寿轮　　性别男，一九七九 年四 月十 日生，于二〇〇九年 三 月至二〇一二 年 二 月在本校　　土木工程专业 函授　　学习，修完　　专科起点本　　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：

校（院）长：

批准文号：（83）教成字002号

证书编号：107325201205001351

二〇一二 年 二 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名：

姓　名　余寿伦

性　别　男

出生年月　1979.04

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁二十五局集团第一工程有限公司

系　列　工程技术

专　业　桥梁工程

评审通过时间　2016. 12. 08

签发日期　2017. 02. 14

评审委员会（章）

编　号：　4100250561

验证码：202604202367087684

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：余寿伦　　性别：男

证件号码：510106197904101433　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴23个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201601
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029890	25020	2001.6	已参保	/	
202502	112200029890	25020	2001.6	已参保	/	
202503	112200029890	25020	2001.6	已参保	/	
202504	112200029890	25020	2001.6	已参保	/	
202505	112200029890	25020	2001.6	已参保	/	
202506	112200029890	25020	2001.6	已参保	/	
202507	112200029890	20520	1641.6	已参保	/	
202508	112200029890	20520	1641.6	已参保	/	
202509	112200029890	20520	1641.6	已参保	/	
202510	112200029890	20520	1641.6	已参保	/	
202511	112200029890	20520	1641.6	已参保	/	
202512	112200029890	20520	1641.6	已参保	/	
202601	112200029890	20520	1641.6	已参保	/	
202602	112200029890	20520	1641.6	已参保	/	
202603	112200029890	20520	1641.6	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-17.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年04月20日

施工员 龚怀锋


姓名 龚怀锋
性别 男 民族 汉
出生 2001 年 3 月 5 日
住址 江西省吉安市永丰县鹿冈乡青山村青山自然村33号
公民身份号码 362425200103051417


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 永丰县公安局
有效期限 2022.09.27-2032.09.27

普通高等学校

毕 业 证 书



学生 龚怀锋 性别 男，二〇〇一 年 三 月 五 日生，于二〇一九 年 九 月至二〇二三 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西理工大学 校 长：温和瑞

证书编号：104071202305000703

二〇二三 年 六 月十五日

证书编码：04424101000060002 70

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　龚怀锋

身份证号：　362425200103051417

岗位名称：　土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2024年09月25日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

验证码：202604202242085735

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：龚怀锋　　性别：男

证件号码：362425200103051417　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴3个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20230701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200029890	7100	568.0	已参保	/	
202602	112200029890	7100	568.0	已参保	/	
202603	112200029890	7100	568.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-17.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年04月20日

施工员 雷永迪


姓名 雷永迪
性别 男 民族 汉
出生 2001 年 10 月 6 日
住址 江西省丰城市筱塘乡岭前
村中村组25号
公民身份号码 362202200110064835


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 丰城市公安局
有效期限 2020.08.27-2030.08.27

普通高等学校

毕 业 证 书



学生 雷永迪 性别 男，二〇〇一 年 十 月 六 日生，于二〇一九 年 九 月至二〇二三 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西理工大学 校 长：温和瑞

证书编号：104071202305000722

二〇二三 年 六 月十五日

证书编码：04424101000060000271

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　雷永迪

身份证号：　362202200110064835

岗位名称：　土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2024年09月25日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

验证码：202604202274276679

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：雷永迪　　性别：男

证件号码：362202200110064835　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴3个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20230701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200029890	7250	580.0	已参保	/	
202602	112200029890	7250	580.0	已参保	/	
202603	112200029890	7250	580.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-17.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年04月20日

质检员 胡高峰


姓 名 胡高峰
性 别 女 民 族 汉
出 生 1991 年 8 月 6 日
住 址 广州市越秀区桂花岗东2号
公民身份号码 430922199108060020
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2023.08.22-2043.08.22

普通高等学校



毕业证书

学生　胡高峰　性别 女，一九九一年 八 月六 日生，于 二OO九年 九 月至二O一三年 六 月在本校 人力资源管理 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：邵阳学院　　校（院）长：曹健华

证书编号：105471201305003167　　二O一三 年 六 月 九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：Http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了初级专业技术职务任职资格。

This is to certify the primary qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名：

姓　名　胡高峰

性　别　女

出生年月　1991年8月

任职资格　助理经济师

工作单位　中铁二十局集团第一工程有限公司

系　列　经济

专　业　人力资源管理

评审通过时间　2014/8/1

签发日期　2014/8/31

中铁二十五局集团第一工程有限公司 专业技术任职资格评审领导小组

评审委员会（章）

编　号：25010627

证书编码：10424109000010000073

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：胡高峰

身份证号：430922199108060020

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2024年04月19日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

验证码：202604202445448114

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：胡高峰　　性别：女

证件号码：430922199108060020　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴27个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20240101
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029890	13990	1119.2	已参保	/	
202502	112200029890	13990	1119.2	已参保	/	
202503	112200029890	13990	1119.2	已参保	/	
202504	112200029890	13990	1119.2	已参保	/	
202505	112200029890	13990	1119.2	已参保	/	
202506	112200029890	13990	1119.2	已参保	/	
202507	112200029890	8060	644.8	已参保	/	
202508	112200029890	8060	644.8	已参保	/	
202509	112200029890	8060	644.8	已参保	/	
202510	112200029890	8060	644.8	已参保	/	
202511	112200029890	8060	644.8	已参保	/	
202512	112200029890	8060	644.8	已参保	/	
202601	112200029890	8060	644.8	已参保	/	
202602	112200029890	8060	644.8	已参保	/	
202603	112200029890	8060	644.8	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-17.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年04月20日

劳资专员　荣岩岩


姓 名 荣岩岩
性 别 女 民 族 汉
出 生 1988 年 5 月 13 日
住 址 广州市越秀区桂花岗东2号
公民身份号码 411422198805132769


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2014.09.22-2034.09.22



硕士研究生

毕业证书

研究生 荣岩岩 性别 女，一九八八 年 五 月十三 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 六 月在 我校 企业管理 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：辽宁理工大学 校(院、所)长：罗嗣海

证书编号：10407120140200033 9 二〇一四 年 六 月十二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

会计专业技术资格

Accounting Professional Qualification



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、财政部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格。

姓　　名：荣岩岩

证件号码：411422198805132769

性　　别：女

出生年月：1988年05月

级　　别：初级

批准日期：2022年08月07日

管 理 号：31702220844015100544

人力资源和社会保障人事考试中心 查询 提供查询结果

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1)

中华人民共和国人力资源和社会保障部　　中华人民共和国财政部

证书编码：104241130000010000044

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　茉岩岩

身份证号：　411422198805132769

岗位名称：　劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2024年 04月 19 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

验证码：202604202576173005

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：荣岩岩　　性别：女

证件号码：411422198805132769　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴27个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20240101
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200029890	18610	1488.8	已参保	/	
202502	112200029890	18610	1488.8	已参保	/	
202503	112200029890	18610	1488.8	已参保	/	
202504	112200029890	18610	1488.8	已参保	/	
202505	112200029890	18610	1488.8	已参保	/	
202506	112200029890	18610	1488.8	已参保	/	
202507	112200029890	14000	1120.0	已参保	/	
202508	112200029890	14000	1120.0	已参保	/	
202509	112200029890	14000	1120.0	已参保	/	
202510	112200029890	14000	1120.0	已参保	/	
202511	112200029890	14000	1120.0	已参保	/	
202512	112200029890	14000	1120.0	已参保	/	
202601	112200029890	14000	1120.0	已参保	/	
202602	112200029890	14000	1120.0	已参保	/	
202603	112200029890	14000	1120.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-10-17.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029890:中铁二十五局集团第一工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年04月20日