

标段编号：2401-440307-04-01-708477005001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：龙岗区优质饮用水入户工程（增补）（园山、平湖、横岗街道）

投标文件内容：资信标文件

投标人：中建交通建设集团有限公司、中国二十冶集团有限公司

日期：2026年05月10日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	<p>业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为3项，超过3项的，只认前3项业绩）。证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业</p>

		<p>绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。</p>
2	企业获奖情况	<p>近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证书（优先提供较高等级的奖项）；证明材料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（量上限为3项，超过3项的，只认前3项）注：1. 若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。2. 国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班</p>

		<p>奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。</p>
3	<p>项目经理（建造师）专业、 职称和业绩情况</p>	<p>提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。业</p>

		<p>绩要求：近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为1项，超过1项的，只认前1项业绩，需按照合同金额从大到小排序）； 证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。</p> <p>（注：优先提供同类项目规模较大项目业绩）。2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）</p>
4	技术负责人业绩情况	<p>业绩要求：近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标</p>

		<p>人提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为1项，超过1项的，只认前1项业绩，需按照合同金额从大到小排序）；证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或技术负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。（注：优先提供同类项目规模较大项目业绩）。2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）</p>
5	<p>项目管理机构设置及其他人员配备要求</p>	<p>提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的</p>

		资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需 B 或 C 证)、职称证明(提供高工证明、毕业证等相关证明材料)、社保证明(截标当月及前两个月内均有效)。注: 1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写; 2. 项目管理机构最低配置请参考第 3 章管理机构人员配置表
--	--	---

备注: 资信要素不进行评审, 真实性通过公示予以监督。

一、企业业绩情况

序号	工程名称	项目所在地	承担工作内容	发包人名称	承包人名称	合同金额	合同签订时间	竣工验收时间
1	2018年城镇污水处理设施建设项目第二段EPC(设计-采购-施工)工程	西藏	施工	西藏建设投资有限公司	中建交通建设集团有限公司	39037.36万元	2018.12.02	2021.06.30
2	信丰县桃江生态湿地防护设施及提升(西岸)、水土保持防护区项目设计采购施工总承包(EPC)	江西省赣州市	施工	信丰县发展控股集团有限公司	中建交通建设集团有限公司	21758.2万元	2022.02.28	2024.11.28
3	济宁市兖州区兖颜路道路提升工程PPP项目	济宁市兖州区	施工	济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司	中建交通建设集团有限公司	70189.6万元	2018.07.15	2021.09.30

注：后附证明材料。

业绩要求：投标人（如投标人为联合体，须牵头单位提供）提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工工程总承包业绩（数量上限为3项，超过3项的，只认前3项业绩）。

证明资料：中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。

注：1. 优先提供施工单位牵头且合同金额较大的工程总承包业绩；2. 项目完工时间以竣工验收报告载明日期为准。

1. 2018年城镇污水处理设施建设项目第二标段EPC(设计-采购-施工) 工程 中标通知书

中标通知书



项目(标段)编号: ZQZQ20180000102



中建华通建设集团有限公司(联合体成员: 苏交科集团股份有限公司):

2018年城镇污水处理设施建设项目EPC(设计-采购-施工)工程总承包二标段,于2018年11月3日在拉萨市公共资源交易中心进行的公开招标,现确定你单位为中标人,中标价为:初步设计概算批复金额+建安费+设计费之和下降0.52%,且以竣工结算审核结论确定的建安工程费+设计费+变更合同价之和的99.48%作为本项目EPC工程总承包的最终费用,中标工作内容:包含日喀则市、林芝市、那曲市、拉萨市、山南市、阿里地区六地市18个项目点的EPC工程总承包工作。工期:自合同签订之日起至2019年12月31日,420日历天。工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准和“投标文件”所承诺的要求。

你单位收到中标通知书后,须在十日内到(建设单位所在地)与招标人签订施工合同。

附:中标企业在投标书中承诺情况一览表

招标人:  (盖章) 法定代表人或
其委托代理人:  (签字或盖章)

招标代理:  (盖章) 法定代表人或
其委托代理人:  (签字或盖章)

日期: 2018年11月08日

P2

中标企业在投标书中承诺情况一览表

附表

职务	姓名	职称	执业资格	证书号
EPC工程总承包项目 总负责人	丁海洋	高级工程师	一级建造师/建安B	京112131408487
EPC工程总承包项目 设计负责人	王浩旭	高级工程师	注册公用设备工程 师(给排水)	CS103200042
拉萨设计现场人员	朱华	高级工程师	给排水设计师	16880488
日喀则设计现场人员	刘鹏飞	高级工程师	暖通设计师	13110682
马德设计现场人员	马德修	工程师	给排水设计师	13041300014692
山南设计现场人员	范秉初	工程师	暖通设计师	14111211
林芝设计现场人员	宋冬梅	工程师	电气设计师	13041300014690
那曲设计现场人员	张军豹	工程师	电气设计师	23041500281701
阿里设计现场人员	刘敬敏	高级工程师	造价师	09870114
EPC工程总承包项目 施工负责人	朱红军	高级工程师	一级建造师/建安B	京111060805528
施工技术负责人	杨丰	高级工程师	施工员	11171010073313
拉萨施工现场负责人	高永杰	工程师	施工员	A1712161
日喀则施工现场负责人	宋思春	工程师	质检员	C1711565
山南施工现场负责人	郑伟	工程师	安全员	京建安C(2017) 0010401
林芝施工现场负责人	池海龙	工程师	质检员	11171060059381
那曲施工现场负责人	王光亮	工程师	施工员	A1712146
阿里施工现场负责人	张新良	工程师	施工员	A1712164
施工员	黄彦凯	工程师	施工员	A1712157
施工员	王光亮	工程师	施工员	A1712146
施工员	田晓东	工程师	施工员	1171010073312
施工员	李平	助理工程师	施工员	117102004276
施工员	魏志立	助理工程师	施工员	1170110024215
施工员	潘安	助理工程师	施工员	1171010070981
施工员	罗智敏	助理工程师	施工员	01601007185
施工员	蔡俊	助理工程师	施工员	01011997117
施工员	郭庆	助理工程师	施工员	01601007137
资料员	王静静	工程师	资料员	11171140083826
质检员	李顺	助理工程师	质检员	45161060000800
质检员	程龙	助理工程师	质检员	01021001424
质检员	王磊	助理工程师	质检员	4181090000084
质检员	李俊莎	助理工程师	质检员	11711060061260
安全员	肖巍	助理工程师	安全员	京建安C(2013) 0158392
安全员	田晓晨	工程师	安全员	京建安C(2011) 0124656
安全员	董中国	助理工程师	安全员	京建安C(2017) 0231606
安全员	黄家威	工程师	安全员	桂建安C(2017) 0003388
安全员	卢彦伊	助理工程师	安全员	桂建安C(2018) 0000278
材料员	冯泽龙	工程师	材料员	E1710717
材料员	高海军	助理工程师	材料员	41171110001580
材料员	张超	助理工程师	材料员	1171110029645
材料员	杨石	助理工程师	材料员	0160100433
造价员	申莉君	助理工程师	造价员	0161003049
造价员	刘建伟	工程师	造价员	林业1641162821

P3

说明:

1. 中标通知书和中标企业在投标书中承诺情况一览表由招标代理公司负责核填。
2. 建设行政主管部门自接到招标投标情况书面报告和招标投标备案资料之日起5个工作日内未提出异议的,招标人向中标人发出中标通知书,并将中标结果通知所有未中标的投标人。
3. 中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,同时通知未中标人,并与中标人在规定的工作日内签订施工合同。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力,中标通知书发出后,招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的,应当承担法律责任。
4. 招标人应当与中标人按照招标文件和中标人投标文件订立书面施工合同,招标人与中标人不得再行订立背离施工合同实质性内容的其他协议。招标人与中标人签订施工合同后5个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
5. 按照有关规定,全部使用国有资金投资或国有资金投资控股或者主导地位的工程建设项目,含大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目,使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,必须进入当地建设工程交易中心建设。监管部门联合指定的交易场所进行发包交易。区县及所属部门以及各地区在拉萨招标的工程项目必须进入自治区建设工程交易中心进行发包交易。

登记号: 180333

兹证明此项建设工程在本工程交易中心(或指定交易场所)进行了招标投标活动。

(盖章) 日期: 2018年11月08日

注: 指定交易场所没有公章的,由负责指定场所的建设行政主管部门盖章(代)

送: 中标人、招标人

抄送: 当地建设行政主管部门的建管处(科)、招标办、交易中心及场所

P4

项目(标段)编号: ZQZQ20180000102

西藏自治区建设工程

中标通知书

西藏自治区住房和城乡建设厅制

P1

合同关键页

7 5 4 6 <
TCIG, 西藏撞投

副本

2018年城镇污水处理设施建设项目第二标段

EPC(设计-采购-施工)工程



EPC总承包合同

合同编号: JT-2018-WSLJ-EPC02

发包人: _____ 西藏建设投资有限公司 _____

承包人: _____ 中交交通建设集团有限公司(联合体牵头人) _____

_____ 苏交科集团股份有限公司(联合体成员) _____

签订地点: _____ 西藏自治区拉萨市 _____

签订时间: _____ 二零一八年十二月 _____

第一部分 合同协议书

发包人（全称）西藏建设投资有限公司

承包人（全称）中建交通建设集团有限公司（联合体牵头人）

苏交科集团股份有限公司（联合体成员）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就2018年城镇污水处理设施建设项目第二标段EPC（设计-采购-施工）工程总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2018年城镇污水处理设施建设项目第二标段EPC（设计-采购-施工）工程总承包项目

工程批准、核准或备案文号：西藏自治区人民政府专题会议纪要(2018)74号

工程内容及规模：本标段主要为拉萨市、日喀则市、山南市、林芝市、那曲市及阿里地区6个地市共18个县区污水处理设施建设项目的EPC工程总承包工作。包括：（1）拉萨市堆龙德庆区污水收集配套管网设施改扩建项目、（2）拉萨市墨竹工卡县甲玛乡污水处理设施新建项目；（3）日喀则市白朗县县城污水处理及收集系统设施新建项目、（4）日喀则市仁布县县城污水处理及收集系统设施新建项目、（5）日喀则市吉隆县县城污水处理及收集系统设施新建项目、（6）日喀则市江孜县县城污水处理及收集系统设施新建项目、（7）日喀则市谢通门县县城污水处理及收集系统设施新建项目、（8）日喀则市定结县陈塘镇污水处理及收集系统设施新建项目；（9）山南市加查县县

城污水处理及收集系统设施新建项目、(10) 山南市桑日县县城污水处理及收集系统设施新建项目、(11) 山南市隆子县玉麦乡污水处理及收集系统设施新建项目；(12) 林芝市波密县通麦镇污水处理及收集系统设施新建项目；(13) 那曲市安多县县城污水处理及收集系统设施新建项目、(14) 那曲市聂荣县县城污水处理及收集系统设施新建项目、(15) 那曲市索县县城污水处理及收集系统设施新建项目；(16) 阿里地区普兰县县城污水处理及收集系统设施新建项目、(17) 阿里地区札达县县城污水处理及收集系统设施新建项目、(18) 阿里地区日土县县城污水处理及收集系统设施新建项目。

工程所在省市详细地址：西藏自治区拉萨市、日喀则市、山南市、林芝市、那曲市及阿里地区

工程承包范围：本标段承包范围主要为拉萨市、日喀则市、山南市、林芝市、那曲市及阿里地区 6 个地市共 18 个县区项目点范围内的设计、采购、施工总承包，并协助发包人完成前置手续及项目永久征地等工作。

主要工作包括但不限于：

- 1、EPC（设计、采购、施工）工程总承包项目范围内的初步设计、施工图设计，设计概算及全阶段服务工作以及设计的审查等相关手续的办理；
- 2、设计范围内物资（设备）采购、运输、保管以及设备的检测、调试等相关手续的办理和相关人员培训；
- 3、设计范围内施工包括但不限于 2018 年城镇污水处理设施建设项目等为达到招标人要求的工程施工。
- 4、EPC 实施过程管理中包含但不限于 EPC 工程总承包各阶段的报建，审查，审批，外协谈判，方案编制、实施等的相关手续办理、协调配合及必要的安全评估和检查、竣工图的审核、联合试运行、竣工验收、审计等直至满

足招标人要求并交付招标人接收使用。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

发包人提供的项目可行性研究报告

三、主要日期

1、计划开工日期：2018年12月1日；

2、计划竣工日期：2019年12月31日。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：设计质量达到国家、西藏自治区及相关地市关于工程设计深度的要求并通过有关部门的审查；

工程物资质量标准：工程所有物资（设备）采购及安装质量需符合设计图纸及国家、西藏自治区及相关地市有关标准、规范的要求；

工程施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家、西藏自治区及相关地市有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

五、合同价格和付款货币

本合同暂定价格为人民币（大写）：叁亿玖仟零叁拾柒万叁仟陆佰元整（小写：39037.36 万元）。其中：

1、暂定设计费：（大写）壹仟叁佰壹拾捌万玖仟元整（小写：1318.90 万元）；

2、暂定建安费：（大写）叁亿柒仟柒佰壹拾捌万肆仟陆佰元整（小写：37718.46 万元）。

工
程
等
审
要
满

补充条款：

(1) 承包人根据本项目概算批复完成施工图设计，并经施工图审查机构审核合格后，承包人在 30 个工作日内根据审核的施工图编制施工图预算。施工图预算文件经发包人在 30 个工作日内完成复核并批准，批准后的施工图预算（不得突破概算批复金额设计费+建安费之和的 99.48%）的为本项目最终签约合同价（但不能突破发改委的概算批复价格），承包人根据施工图预算与发包人签订固定总价补充协议，补充协议作为本合同的组成部分。

(2) 承包人编制施工图预算文件依据包括：

- ① 《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》；
- ② 2016 版《西藏自治区建设工程工程量清单计价定额》及取费定额；
- ③ 《西藏自治区住房和城乡建设厅关于建筑业营业税改增值税后调整西藏自治区建设工程计价依据的通知》；
- ④ 编制预算时以当期西藏自治区建设工程造价与招标投标中心发布的“西藏自治区建设工程造价信息（市场信息价格）”。
- ⑤ 人工费的调整按照西藏自治区造价管理机构发布的文件为准；
- ⑥ 规费和税金的调整按照国家、西藏自治区发布的当期文件进行调整。

(3) 与经审查通过的施工图相比，双方确认的预算清单中未罗列的项目，发包人视为承包人已将其工作及费用包含于清单其他项目中。承包人不得因此提出调整固定合同总价款的诉求。

(4) 本合同及补充协议约定的合同固定总价款中包括但不限于为完成本合同范围内所有工作所需的一切人工费、材料费、机械使用费、各类保险费、税金及附加、安全文明施工费、人员及设备进退场费、建设工程交易服务费、沟通协调、天气及外界因素等的干扰、利润等一切费用。

(5) 最终竣工结算以经竣工结算审核结论确定的建安工程费（含设备购置费）+确定的设计费+经审核确定的变更合同价三部分之和的 99.48%作为本项目 EPC 工程总承包最终费用。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后

八、合同份数

本合同一式 壹拾捌 份，正本 叁 份，副本 壹拾伍 份。其中，正本由发包人、承包人牵头单位、承包人成员单位各执壹份；副本由发包人执陆份，承包人执玖份；合同正副本具有同等法律效力。

（此页以下无正文）

发包人：西藏建设投资有限公司

承包人（联合体牵头人）：中建交通建设

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

住所：拉萨经开区创新创业园

住所：北京市东城区永定门内东街中里

A 座 1 楼 001 工位

9-17 号 3 号楼 460 房间

邮政编码：850000

邮政编码：100010

联系人：杨俊朋

联系电话：17689509786

户名：西藏建设投资有限公司

账号：5405 0103 3636 0988 8666

开户银行：建行拉萨林廓北路支行

电话：0891-6363370

纳税人识别号：91540091MA6T3C222C

签署日期：2008年12月2日

联系人：罗世威

联系电话：13308919867

户名：中建交通建设集团有限公司

账号：1109 0635 9310 801

开户银行：招商银行北京分行营业部

电话：010-88405452

纳税人识别号：91110000681200816F

签署日期：2008年12月2日

承包人：苏交科集团股份有限公司

法定代表人或委托代理人：[Signature]

住所：江苏南京市水西门大街223号

邮政编码：2100174

联系人：朱冬梅

联系电话：15895976921

户名：苏交科集团股份有限公司

账号：4301 0139 0910 0055 340

开户银行：工商银行江东门分理处

电话：025-86576531

纳税人识别号：91320000741339087U

签署日期：2008年12月2日

附件五：联合体协议书

联合体协议书

中建交通建设集团有限公司和苏交科集团股份有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中建交通建设集团有限公司和苏交科集团股份有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 2018 年城镇污水处理设施建设项目 EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（项目名称）设计施工总承包投标，现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 中建交通建设集团有限公司（某成员单位名称）为中建交通建设集团有限公司和苏交科集团股份有限公司联合体（联合体名称）牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：中建交通建设集团有限公司负责 2018 年城镇污水处理设施建设项目 EPC（设计-采购-施工）施工总承包二标段相关工作；苏交科集团股份有限公司负责本工程的设计相关工作。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中建交通建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

成员一名称：苏交科集团股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）



竣工验收证明

*本资料仅用于工程【2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包...标段】有效


锁号:201903691

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（普兰县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（普兰县）		工程地址	阿里地区普兰县	
	建筑面积	4492.57m ²		结构类型	框架	
	层数	1		总高	6.6m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2019.8.15		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	阿里地区住房和城乡建设局		监理单位	西藏筑邦工程项目管理有限公司	
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
	施工单位	中建交通建设集团有限公司				
	工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果		
分部工程质量评定情况		地基与基础工程		符合要求，验收合格		
		主体结构工程		符合要求，验收合格		
		建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
		建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
		建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
		通风与空调工程		符合要求，验收合格		
		建筑电气工程		符合要求，验收合格		
		智能建筑工程		符合要求，验收合格		
		建筑节能工程		符合要求，验收合格		
		室外设施工程		符合要求，验收合格		
附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格				
观感质量综合评价						
质量控制资料核查情况		共核查 87 项 其中符合要求 87 项 经核定符合要求 87 项 核查结果：资料完整				
验收结论：合格						
参加验收单位	建设单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位	
	单位项目负责人：[签字]	单位项目负责人：[签字]	单位项目负责人：[签字]	单位项目负责人：[签字]	单位项目负责人：[签字]	



扫描全能王 创建

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-
施工）工程总承包二标段（日土县）

建设/代建单位:

西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（日土县）		工程地址	阿里地区日土县	
	建筑面积	4955.64m ²		结构类型	框架	
	层数	1		总高	6.6m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2019.8.15		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	阿里地区住房和城乡建设局		监理单位	西藏筑印工程项目管理有限公司	
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
	施工单位	中建交通建设集团有限公司				
工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果			
	分部工程质量评定情况	地基与基础工程		符合要求，验收合格		
		主体结构工程		符合要求，验收合格		
		建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
		建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
		建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
		通风与空调工程		符合要求，验收合格		
		建筑电气工程		符合要求，验收合格		
		智能建筑工程		符合要求，验收合格		
		建筑节能工程		符合要求，验收合格		
		室外设施工程		符合要求，验收合格		
		附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
	观感质量综合评价					
质量控制资料核查情况	共核查	86	项			
	其中符合要求	86	项			
经核定符合要求		86	项			
核查结果：资料完整						
验收结论：						
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位	
	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	
	陈昊	武勇	付权	王浩坤	文峰	




扫描全能王 创建

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（札达县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（札达县）		工程地址	阿里地区札达县
	建筑面积	2062.41m ²		结构类型	框架
	层数	1		总高	6.6m
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2019.8.15		竣工验收日期	2021.6.30
	建设单位	阿里地区住房和城乡建设局		监理单位	西藏筑昂工程项目管理有限公司
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司
	设计单位	苏交科集团股份有限公司			
施工单位	中建交通建设集团有限公司				
工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果		
	地基与基础工程		符合要求，验收合格		
	主体结构工程		符合要求，验收合格		
	建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
	建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
	建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
	通风与空调工程		符合要求，验收合格		
	建筑电气工程		符合要求，验收合格		
	智能建筑工程		符合要求，验收合格		
	建筑节能工程		符合要求，验收合格		
	室外设施工程		符合要求，验收合格		
	附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
	观感质量综合评价				
质量控制资料核查情况	共核查	90	项		
	其中符合要求	90	项		
	经核定符合要求	90	项		
核查结果：资料完整。					
验收结论：合格					
参加验收单位	建设单位/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位
	单位项目负责人： 陈文	单位项目负责人： 武勇	单位项目负责人： 张双	单位项目负责人： 王浩	单位项目负责人： 王楠



扫描全能王 创建

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-
施工）工程总承包二标段（堆龙德庆区）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（堆龙德庆区）		工程地址	拉萨市堆龙德庆区
	建筑面积			结构类型	管网/道路
	层数	/		总高	/
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2019.6.1		竣工验收日期	2020.6.30
	建设单位	堆龙德庆区住房和城乡建设局	监理单位	西藏恒鑫合工程项目管理有限公司	
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司	代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司			
施工单位	中建交通建设集团有限公司				
工程验收结论	分部工程名称			质量评定结果	
	地基与基础工程			符合要求，验收合格	
	主体结构工程			符合要求，验收合格	
	管网工程			符合要求，验收合格	
	道路工程			符合要求，验收合格	
	分部工程质量评定情况				
观感质量综合评价					
质量控制资料核查情况			共核查 86 项 其中符合要求 86 项 经核定符合要求 86 项 核查结果：资料完整。		
验收结论：					
参加验收单位	建设单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位
单位项目负责人	单位项目负责人	单位项目负责人	单位项目负责人	单位项目负责人	单位项目负责人



扫描全能王 创建

JS-013

西藏自治区房屋建筑工程
竣工验收报告




工程名称：2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（通麦集镇）

建设单位：西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（通麦集镇）		工程地址	林芝市波密县通麦集镇
	建筑面积	426.27㎡		结构类型	框架结构
	层数	1		总高	4.5m
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期			竣工验收日期	
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	西藏恒鑫合工程项目管理有限公司
	勘察单位	上海昌发岩土工程勘察技术有限公司			
	设计单位	苏文科集团股份有限公司			
施工单位	中建交通建设集团有限公司				
工程验收结论	分部工程验收情况	分部工程名称		质量评定结果	
		地基与基础工程		验收合格	
		主体结构工程		验收合格	
		建筑装饰装修工程		验收合格	
		建筑屋面工程		验收合格	
		建筑给水、排水及采暖工程		验收合格	
		通风与空调工程		/	
		建筑电气工程		验收合格	
		智能建筑工程		/	
		建筑节能工程		验收合格	
		室外设施工程		验收合格	
	附属建筑及室外环境工程		验收合格		
	观感质量综合评价	符合设计及规范要求			
质量控制资料核查情况	共核查	75	项		
	其中符合要求	75	项		
经核定符合要求	75	项			
核查结果：资料完整。					
验收结论：					
参加验收单位	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位	
	单位项目负责人： 	单位项目负责人： 	总监理工程师： 	单位项目负责人： 	




扫描全能王 创建

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（聂荣县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（聂荣县）		工程地址	那曲市聂荣县	
	建筑面积	4955.64m ²		结构类型	框架	
	层数	1		总高	6.9m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2019.5.27		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	那曲市住房和城乡建设局		监理单位	西藏宇清工程建设项目管理有限公司	
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
	施工单位	中建交通建设集团有限公司				
	工程验收结论	分部工程名称			质量评定结果	
分部工程质量评定情况		地基与基础工程			符合要求，验收合格	
		主体结构工程			符合要求，验收合格	
		建筑装饰装修工程			符合要求，验收合格	
		建筑屋面工程			符合要求，验收合格	
		建筑给水、排水及采暖工程			符合要求，验收合格	
		通风与空调工程			符合要求，验收合格	
		建筑电气工程			符合要求，验收合格	
		智能建筑工程			符合要求，验收合格	
		建筑节能工程			符合要求，验收合格	
		室外设施工程			符合要求，验收合格	
附属建筑及室外环境工程			符合要求，验收合格			
观感质量综合评价						
质量控制资料核查情况		共核查	86	项		
		其中符合要求	86	项		
	经核定符合要求	86	项			
核查结果: 合格						
验收结论:						
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位	
	单位项目负责人: 武勇	单位项目负责人: 李昭	单位项目负责人: 李昭	单位项目负责人: 李昭	单位项目负责人: 李昭	




扫描全能王 创建

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-
施工）工程总承包二标段（索县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（索县）		工程地址	那曲市索县	
	建筑面积	4038.7m ²		结构类型	框架	
	层数	1		总高	6.9m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2020.8.25		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	那曲市住房和城乡建设局		监理单位	西藏宁诚工程建设项目管理有限公司	
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
	施工单位	中建交通建设集团有限公司				
	工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果		
分部工程质量评定情况		地基与基础工程		符合要求，验收合格		
		主体结构工程		符合要求，验收合格		
		建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
		建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
		建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
		通风与空调工程		符合要求，验收合格		
		建筑电气工程		符合要求，验收合格		
		智能建筑工程		符合要求，验收合格		
		建筑节能工程		符合要求，验收合格		
		室外设施工程		符合要求，验收合格		
附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格				
观感质量综合评价						
质量控制资料核查情况		共核查	85	项		
		其中符合要求	85	项		
	经核定符合要求	85	项			
核查结果：资料完整。						
验收结论：						
建设单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位		
单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：		




扫描全能王 创建

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（安多县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（安多县）		工程地址	那曲市安多县
	建筑面积	6309.47m ²		结构类型	框架
	层数	1		总高	6.9m
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2019.10.1		竣工验收日期	2021.6.30
	建设单位	那曲市住房和城乡建设局		监理单位	西藏守诚工程项目管理有限公司
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司
	设计单位	苏交科集团股份有限公司			
	施工单位	中建交通建设集团有限公司			
工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称		质量评定结果	
		地基与基础工程		符合要求，验收合格	
		主体结构工程		符合要求，验收合格	
		建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格	
		建筑屋面工程		符合要求，验收合格	
		建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格	
		通风与空调工程		符合要求，验收合格	
		建筑电气工程		符合要求，验收合格	
		智能建筑工程		符合要求，验收合格	
		建筑节能工程		符合要求，验收合格	
		室外设施工程		符合要求，验收合格	
	附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
	观感质量综合评价				
	质量控制资料核查情况	共核查	85	项	
		其中符合要求	85	项	
		经核定符合要求	85	项	
		核查结果：资料完整。			
	验收结论：				
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位
	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：




扫描全能王 创建

JS-004

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 日喀则市住房和城乡建设局



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段		工程地址	仁布县城明珠大桥西侧
	建筑面积	3388.76平方		结构类型	框架结构
	层数	一层		总高	7.1米
	电梯	无		自动扶梯	无
	开工日期	2019年2月14日		竣工验收日期	2021年11月25日
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	中天项目管理有限公司
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司
	设计单位	苏文科集团股份有限公司		图纸审查机构	四川中字建设工程咨询公司
	施工单位	中建交通建设集团有限公司		质量监督机构	日喀则市住建局质量监督站
验收组成情况	单位	姓名	职称(职务)	备注	
	建设单位	扎西平措	日喀则项目指挥长	西藏建投	
		李文峰	市政科员	日喀则市住建局	
		熊斌	科员	日喀则市质监站	
	勘察单位	吴本轩	总工	四川金勘岩土有限公司	
	设计单位	龙文	设计代表	苏文科股份有限公司	

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告


单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	普琼次仁	副局长	仁布县城管局

验收
组
组
成
情
况



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	格栅调节池、综合用房、人工湿地、污泥干化池、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、仁布县住建局、仁布县城管局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对仁布县县城污水处理及收集系统工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	1、格栅池盖板开口预留过小 2、综合用房储油间及实验室做防渗处理,储油间防火门安装不规范,门口坡道整平,加药管道保温,桥架穿墙处墙洞处理,设备未做接地 3、人工湿地植物补种,杂草清理 4、挡墙楼梯踏步尺寸需整改 5、除臭设备加装雨棚



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工 程 验 收 结 论	分部工程名称	质量评定结果
	地基与基础工程	合格
	主体结构工程	合格
	建筑装饰装修工程	合格
	建筑屋面工程	合格
	建筑给、排水及采暖工程	合格
	建筑电气工程	合格
	通风与空调工程	合格
	智能建筑工程	合格
	智能建筑工程	合格
观感质量综合评价	观感合格 合格	
质量控制资料核查情况	共核查 <input type="checkbox"/> 项 其中符合要求 <input type="checkbox"/> 项 经核定符合要求 <input type="checkbox"/> 项 核查结果：资料完整。	
项目负责人：_____		建设单位 (公章) 年月日
勘察负责人：_____		勘察单位 (公章) 年月日
设计负责人：_____		设计单位 (公章) 年月日
企业技术负责人：_____		施工单位 (公章) 年月日
总监理工程师：_____		监理单位 (公章) 年月日

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

符合设计及规范要求

验收合格

为使资料标准统一，本表以最新国家规范为根本，由峰顺资料软件改进成符合当地标准的归档格式，未经许可其他单位或公司无权仿制，盗版必究！无此水印为盗版。

年 月 日

JS-004

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 日喀则市住房和城乡建设局

为使资料格式统一，本表以最新国家规范为根本，同时顺资料软件改进成符合当地标准的归档格式，未经许可其他单位禁止复制或翻版，盗版必究！无此水印为盗版。

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段		工程地址	定结县陈塘镇藏嘎村
	建筑面积	1352.3平方		结构类型	框架结构
	层数	一层		总高	8.072米
	电梯	无		自动扶梯	无
	开工日期	2019年2月14日		竣工验收日期	2021年11月23日
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	中天项目管理有限公司
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司
	设计单位	苏交科集团股份有限公司		图纸审查机构	四川中字建设工程咨询公司
	施工单位	中建交通建设集团有限公司		质量监督机构	日喀则市住建局质量监督站
验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注	
	建设单位	扎西平措	日喀则项目指挥长	西藏建投	
		李文峰	市政科员	日喀则市住建局	
		熊斌	科员	日喀则市质监站	
	勘察单位	吴本轩	总工	四川金勘岩土有限公司	
	设计单位	龙文	设计代表	苏交科股份有限公司	

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告


单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	扎西	副局长	定结县住建局
	达瓦卓玛	运营	措姆折林创业投资有限公司

验收组成情况



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	综合用房、污水处理设备、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、定结县住建局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对定结县陈塘镇污水处理站工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	1、尾水排放口增加弯头 2、综合用房防雷检测端子及屋顶防雷不规范 3、综合用房蘑菇石松动,厕所瓷砖孔洞 4、设备未接地 5、屋内主线更换为6平方电线 6、防火门闭门器未安装



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

		分部工程名称	质量评定结果
工 程 验 收 结 论	分部工程质量 评定情况	地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	
		智能建筑工程	
	观感质量综合评价	合格	
	质量控制资料 核查情况	共核查 _____ 项 其中符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 核查结果: 资料完整。	
项目负责人: _____ 建设单位 (公章) _____ 年 月 日			
勘察负责人: _____ 勘察单位 (公章) _____ 年 月 日			
设计负责人: _____ 设计单位 (公章) _____ 年 月 日			
企业技术负责人: _____ 施工单位 (公章) _____ 年 月 日			
总监理工程师: _____ 监理单位 (公章) _____ 年 月 日			

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

符合设计及规范要求！
验收合格

为使资料标准统一，本表以最新国家规范为根本，由峰顺资料软件改造成符合当地标准的归档格式，未经许可，其他单位或公司无权仿制，盗版必究！无此水印为盗版。

年 月 日

JS-004

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 日喀则市住房和城乡建设局

为使资料统一，本表以最新国家标准为根本，同时顺资料软件改成符合当地标准的归档格式。未经许可其他单位禁止复制或翻版，盗版必究！无此水印为盗版。

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段		工程地址	吉隆县城南侧	
	建筑面积	10886.5平方		结构类型	框架结构	
	层数	一层		总高	7.1米	
	电梯	无		自动扶梯	无	
	开工日期	2019年2月14日		竣工验收日期	2021年11月25日	
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	中天项目管理有限公司	
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司		图纸审查机构	四川中宇建设工程咨询公司	
	施工单位	中建交通建设集团有限公司		质量监督机构	日喀则市住建局质量监督站	
验收组组成情况	单位	姓名	职称(职务)	备注		
	建设单位	扎西平措	日喀则项目指挥长	西藏建投		
		李文峰	市政科员	日喀则市住建局		
		熊斌	科员	日喀则市质监站		
	勘察单位	吴本轩	总工	四川金勘岩土有限公司		
	设计单位	龙文	设计代表	苏交科股份有限公司		

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告

单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	曲央	局长	吉隆县住建局
	陈主	运营单位	西藏圣净环保有限公司

验收
组
组
成
情
况



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	格栅调节池、综合用房、人工湿地、污泥干化池、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、吉隆县住建局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对吉隆县县城污水处理及收集系统工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	1、格栅池粗格栅机房加装保温房 2、综合用房配电室电缆沟存在积水现象,闭门器需更换,门把手维修,加装绝缘橡胶地板,主线更换为8平方电线 3、人工湿地植物补种,杂草清理 4、路面部分裂缝灌注沥青 5、厂区内杂草需清理 6、除臭设备加装雨棚,开关更换为交流接触器

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

		分部工程名称	质量评定结果	
工 程 验 收 结 论	分部工程质量 评定情况	地基与基础工程	合格	
		主体结构工程	合格	
		建筑装饰装修工程	合格	
		建筑屋面工程	合格	
		建筑给、排水及采暖工程	合格	
		建筑电气工程	合格	
		通风与空调工程		
		智能建筑工程		
	观感质量综合 评价	合格		
	质量控制资料 核查情况	共核查 _____ 项 其中符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 核查结果：资料完整。		
		建设单位	(公章) 年 月 日	
项目负责人:		勘察单位	(公章) 年 月 日	
勘察负责人: 吴科		设计单位	(公章) 年 月 日	
设计负责人: 石松		施工单位	(公章) 年 月 日	
企业技术负责人: 柯		监理单位	(公章) 年 月 日	
总监理工程师: 王				

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

符合设计及规范要求

验收合格


为使资料标准统一，本表以最新国家规范为根本，由峰顺资料软件改进成符合当地标准的归档格式，未经许可其他单位或公司无权仿制，盗版必究！无此水印为盗版。

年 月 日

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 日喀则市住房和城乡建设局



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段		工程地址	江孜县城西郊村	
	建筑面积	13450.38平方		结构类型	框架结构	
	层数	一层		总高	7.1米	
	电梯	无		自动扶梯	无	
	开工日期	2019年2月14日		竣工验收日期	2021年11月29日	
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	中大项目管理有限公司	
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司	
	设计单位	苏文科集团股份有限公司		图纸审查机构	四川中宇建设工程咨询公司	
	施工单位	中建交通建设集团有限公司		质量监督机构	日喀则市住建局质量监督站	
验收组组成情况	单位	姓名		职称（职务）		备注
	建设单位	孔西平措		日喀则项目指挥长		西藏建投
		李文峰		市政科员		日喀则市住建局
		熊斌		科员		日喀则市质监站
	勘察单位	吴本轩		总工		四川金勘岩土有限公司
	设计单位	龙文		设计代表		苏文科股份有限公司

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告

单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	扎西	副局长	江孜县住建局
	白玛	局长	江孜县环保局
	刘超	主任	江孜县环保督察整改办

验收组组成情况

本表由西藏自治区主管
部门监制,峰顺资料软件
研发,未经授权其他单位
或公司无权仿制,盗版必
究!无此水印为盗版或
不合格资料,不可验收。

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	格栅调节池、综合用房、人工湿地、污泥干化池、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、江孜县住建局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对江孜县县城污水处理及收集系统工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	1、格栅池粗格栅处增加细网, 2、综合用房外墙个别孔洞开裂,配电间加装绝缘胶地板,综合用房主线更换成13平方电线 3、人工湿地植物补种,杂草清理 4、钢结构顶棚漏水 5、厂区内杂草需清理 6、在线分析仪出具比对报告

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工 程 验 收 结 论	分部工程质量 评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	
		智能建筑工程	
	观感质量综合评价	观感检查合格	
	质量控制资料 核查情况	共核查 项 其中符合要求 项 经核定符合要求 项 核查结果: 资料完整	
项目负责人: _____ (公章) _____ 年 月 日 勘察负责人: _____ (公章) _____ 年 月 日 设计负责人: _____ (公章) _____ 年 月 日 企业技术负责人: _____ (公章) _____ 年 月 日 总监理工程师: _____ (公章) _____ 年 月 日			

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

符合设计及规范要求
验收合格。

为使资料标准统一，本表以最新国家规范为根本，由峰顺资料软件改成符合当地标准的归档格式，未经许可，其他单位或公司无权仿制，盗版必究！无此水印为盗版。

年 月 日

JS-004

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 日喀则市住房和城乡建设局

为使资料格式统一,本表以最新国家规范为根本,因考虑资料软件改成符合当地标准的归档格式,未经许可其他单位不得擅自翻印,盗版必究!无此水印为盗版。

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段		工程地址	白朗县城西北侧
	建筑面积	3282.5平方		结构类型	框架结构
	层数	一层		总高	7.1米
	电梯	无		自动扶梯	无
	开工日期	2019年2月14日		竣工验收日期	2021年11月19日
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	中天项目管理有限公司
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司
	设计单位	苏交科集团股份有限公司		图纸审查机构	
	施工单位	中建交通建设集团有限公司		质量监督机构	日喀则市质量监督站
验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注	
	建设单位	扎西平措	日喀则项目指挥长	西藏建投	
		李文峰	市政科员	日喀则市住建局	
		曹玉龙	站长	日喀则市质监站	
	勘察单位	吴本轩	总工	四川金勘岩土有限公司	
	设计单位	龙文	设计代表	苏交科股份有限公司	

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告

JS-004续页2


单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	何莹	局长	白朗县住建局
	李穗东	运营厂长	深圳中企怡华环境有限公司

验收
组
组
成
情
况



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	格栅调节池、综合用房、人工湿地、污泥干化池、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、白朗县住建局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对白朗县县城污水处理及收集系统工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	1、格栅池闸阀需加装摇把 2、综合用房储油间做斜坡 3、人工湿地植物补种，杂草清理 4、钢结构顶棚漏水 5、厂区内杂草需清理 6、在线分析仪出具比对报告 7、厂区路面局部积水增加积水井



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工 程 验 收 结 论	分部工程质量 评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	
		智能建筑工程	
		观感质量综合评价	观感质量良好
	质量控制资料 核查情况	共核查 20 项 其中符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项 核查结果: 资料完整。	
		项目负责人: _____	建设单位 (公章) _____ 年 月 日
		勘察负责人: _____	勘察单位 (公章) _____ 年 月 日
		设计负责人: _____	设计单位 (公章) _____ 年 月 日
		企业技术负责人: _____	施工单位 (公章) 2021 年 11 月 9 日
		总监理工程师: _____	监理单位 (公章) _____ 年 月 日

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

符合设计及规范要求
验收合格。

为使资料标准统一，本表以最新国家规范为根本，由峰顺资料软件改进成符合当地标准的归档格式，未经许可其他单位或公司无权仿制，盗版必究！无此水印为盗版。

年 月 日

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 西藏建设投资有限公司

西藏自治区主管
部门监制、峰顺资料软件
研发, 未经授权其他单位
或公司无权仿制, 盗版必
究! 无此水印为盗版或
不合格资料, 不予验收。

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段		工程地址	谢通门县城西北侧		
	建筑面积	20324.91m ²		结构类型	框架结构		
	层数	一层		总高	7.1米		
	电梯	无		自动扶梯	无		
	开工日期	2019年2月14日		竣工验收日期	2021年11月19日		
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	中大项目管理有限公司		
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司		
	设计单位	苏文科集团股份有限公司		图纸审查机构			
	施工单位	中建交通建设集团有限公司		质量监督机构	日喀则市质量监督站		
验收组成员情况	单位	姓名	职称(职务)	备注			
	建设单位	扎西平措	项目经理	日喀则项目指挥长	西藏建投		
		李文峰	市政科员	市政科员	日喀则市住建局		
		曹玉龙	站长	站长	日喀则市质监站		
	勘察单位	吴本轩	总工	总工	四川金勘岩土有限公司		
	设计单位	龙文	设计代表	设计代表	苏文科股份有限公司		

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告


单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	扎西	科贡	谢通门县住建局
	拉巴	运营厂长	西藏圣净环保有限公司

验收组织组成情况



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	格栅调节池、综合用房、人工湿地、污泥干化池、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、谢通门县住建局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对谢通门县县城污水处理及收集系统工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	<ol style="list-style-type: none">1、格栅池垃圾需清理并备抄网2、综合用房个别室内墙体污染、设备链条需加黄油保养、发电机烟管需加装隔热层、防火门设置标牌3、人工湿地植物补种，杂草清理4、钢结构顶棚漏水5、厂区内杂草需清理6、在线分析仪出具比对报告



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

		分部工程名称	质量评定结果
工 程 验 收 结 论	分部工程质量 评定情况	地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		智能建筑工程	
	观感质量综合评价	观感质量合格	
	质量控制资料 核查情况	共核查 20 项 其中符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项 核查结果：资料完整。	
		项目负责人：_____	建设单位 (公章) 年 月 日
		勘察负责人：_____	勘察单位 (公章) 年 月 日
		设计负责人：_____	设计单位 (公章) 年 月 日
		企业技术负责人：_____	施工单位 (公章) 2021 年 11 月 19 日
		总监理工程师：_____	监理单位 (公章) 年 月 日

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

问题整改完成后,验收合格通过

本表由西藏自治区主管
部门监制、峰顺资料软件
研发,未经授权其他单位
或公司无权仿制,盗版必
究!无此水印为盗版或
不合格资料,不予验收。


年 月 日

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（加查县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（加查县）		工程地址	山南市加查县
	建筑面积	6325.38m ²		结构类型	框架结构
	层数	1		总高	6.9m
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2019.12.28		竣工验收日期	2021.6.30
	建设单位	山南市住房和城乡建设局		监理单位	西藏凯昂工程项目管理有限公司
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司
	设计单位	苏交科集团股份有限公司			
	施工单位	中建交通建设集团有限公司			
工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果		
	地基与基础工程		符合要求，验收合格		
	主体结构工程		符合要求，验收合格		
	建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
	建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
	建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
	通风与空调工程		符合要求，验收合格		
	建筑电气工程		符合要求，验收合格		
	智能建筑工程		符合要求，验收合格		
	建筑节能工程		符合要求，验收合格		
	室外设施工程		符合要求，验收合格		
	附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
	观感质量综合评价				
质量控制资料核查情况		共核查	82	项	
		其中符合要求	82	项	
		经核定符合要求	82	项	
		核查结果：资料完整。			
验收结论：					
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位
	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：
		吴丰轩	徐双	王浩坦	

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-
施工）工程总承包二标段（桑日县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（桑日县）		工程地址	山南市桑日县	
	建筑面积	3460.98m ²		结构类型	框架结构	
	层数	1		总高	6.6m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2019.12.28		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	山南市住房和城乡建设局	监理单位	西藏筑鼎工程项目管理有限公司		
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司	代建单位	西藏建设投资有限公司		
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
	施工单位	中建交通建设集团有限公司				
工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果			
	分部工程质量评定情况	地基与基础工程		符合要求，验收合格		
		主体结构工程		符合要求，验收合格		
		建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
		建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
		建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
		通风与空调工程		符合要求，验收合格		
		建筑电气工程		符合要求，验收合格		
		智能建筑工程		符合要求，验收合格		
		建筑节能工程		符合要求，验收合格		
		室外设施工程		符合要求，验收合格		
		附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
		观感质量综合评价				
质量控制资料核查情况		共核查 75 项 其中符合要求 75 项 经核定符合要求 75 项 核查结果：资料完整。				
验收结论：						
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位	
	单位项目负责人： 	单位项目负责人： 	单位项目负责人： 	单位项目负责人： 	单位项目负责人： 	

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-
施工）工程总承包二标段（玉麦乡）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司

本表由西藏建设投资有限公司
部门监制、峰顺资料软件
研发, 未经授权其他单位
或公司无权仿制, 盗版必
究! 无此水印, 本表感
不合格资料, 不予验收。

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（玉麦乡）		工程地址	山南市玉麦乡	
	建筑面积	290.22		结构类型	框架结构	
	层数	1		总高	3.6m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2019.12.28		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	山南市住房和城乡建设局		监理单位	西藏瓏昂工程项目管理有限公司	
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
	施工单位	中建交通建设集团有限公司				
工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果			
	分部工程质量评定情况	地基与基础工程		符合要求，验收合格		
		主体结构工程		符合要求，验收合格		
		建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
		建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
		建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
		通风与空调工程		符合要求，验收合格		
		建筑电气工程		符合要求，验收合格		
		智能建筑工程		符合要求，验收合格		
		建筑节能工程		符合要求，验收合格		
		室外设施工程		符合要求，验收合格		
		附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
		观感质量综合评价				
质量控制资料核查情况	共核查	60	项			
	其中符合要求	60	项			
	经核定符合要求	60	项			
核查结果：资料完整。						
验收结论：						
参加验收单位	建设单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位	
	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	

2. 信丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、水土保持防护区项目设计采购施工总承包（EPC）

中标通知书

江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计采购
施工总承包（EPC）招标

中标通知书

赣信建招字（2021）第 20 号



江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇二二年

中建交通建设集团有限公司、南京市园林规划设计院有限责任公司（联合体）：

经评标委员会评审，现决定信丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、水土保持防护区项目设计采购施工总承包（EPC）由你们单位（中建交通建设集团有限公司为中建交通建设集团有限公司、南京市园林规划设计院有限责任公司联合体的牵头人）中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订工程总承包合同。

工程项目现场组织结构表

	姓名	证号
设计负责人	燕坤	193202752
施工负责人	朱滔	京 111181905154
关键 岗位 人员	施工员	胡天更 A1710851
	质量员	周长生 C1710456
	安全员	唐任滔 京建安 C2（2017）0252311
	标准员	/
	材料员	周俊 F1710261
	机械员	/
	劳务员	/
	资料员	/

特此通知。

招标人：_____（章）

法定代表人：_____（章）

经办人：郭斌

联系电话：18779731188

2022 年 1 月 27 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	信丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、水土保持防护区项目设计采购施工总承包（EPC）		
建设地点	江西省赣州市信丰县嘉定镇	立项批准文件	信发改投资字（2021）158号
资金来源	企业自筹及银行融资	中标工期	230日历天，其中：设计工期：30日历天，采购、施工工期：200日历天（以签订合同之日起算）
招标控制价	施工图设计费招标控制价为166.686万元，建安工程费招标控制价为21758.2万元		
中标总造价	<p>1. 施工图设计费：施工图设计费最高限价166.686万元，最终以建安工程审计结算金额为基数，按照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）计算出的标准施工图设计费的50%据实结算，超过最高限价部分不予付款且由中标人承担。</p> <p>2. 建安工程费下浮率：7%。本项目建安工程费最高限价21758.2万元，施工图设计完成并图审后，由建设单位负责组织编制工程量清单并报县财政审核后，以审核后的预算造价×（1-中标下浮率）作为初始结算价；最终建安工程费以审计结算金额为准，且不得超过最高限价21758.2万元，未超过的据实结算，超过部分不予付款且由中标人承担。</p>		
质量要求	<p>1. 设计质量要求：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查；</p> <p>2. 采购、施工质量要求：符合国家工程质量验收标准合格要求。</p>		
中标工程范围	<p>（1）设计部分：中标人应按招标人约定的建设目标要求完成包括整个项目的施工图设计、施工图审查及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作内容；</p> <p>（2）采购、施工部分：根据项目设计要求进行采购、施工（直至整体竣工验收合格）、建设全过程及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。</p>		
工程质量创优奖罚	/		
设计费的支付办法	设计费的支付：提交施工图并图审合格后支付设计费暂定总额的50%；主体工程验收后支付至设计费暂定总额的80%，待工程办理完竣工审计结算后支付剩余设计费（多退少补）。		
建安费的支付办法	按月支付工程进度款：每月按当月已完成的工程量70%支付；工程完工后支付至工程预算财政审核后的80%，待工程办理完竣工审计结算后，一个月内付至审计结算总价的97%；留审计结算总价款的3%为工程质量保修金，缺陷责任期为24个月，质量保修期满后除扣除质量缺陷所发生的费用外一次性无息退还剩余款项。		
中标人诚信承诺	/		
投标人对招标人的优惠条件及措施	/		
备注	/		

履约担保	担保金额	合同价款的 10 %	
	担保期限	到竣工验收备案	
	担保方式	银行转账或履约保函	
支付担保	担保金额	/	
	担保期限	/	
	担保方式	/	
合同补充条款	<p>1、招标文件中的“投标人须知”为总承包合同的补充条款。</p> <p>2、其余条款详见招标文件</p>		
其它需要说明的问题	违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。		
招标单位意见	招标单位：  法定代表人：  2022年1月27日	招标投标监管机构  签收人：  2022年1月27日	

合同关键页

GF-2020-0216

副本

建设项目工程总承包合同

信丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、水土保持防护区项目设计采购施工总承包（EPC）

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：信丰县发展控股集团有限公司

承包人（牵头方）：中建交通建设集团有限公司

承包人（成员）：南京市园林规划设计院有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信
丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、水土保持防护区项目设
计采购施工总承包（EPC）的合同及有关事项协商一致，共同达成如
下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：信丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、
水土保持防护区项目设计采购施工总承包（EPC）。

2. 工程地点：江西省赣州市信丰县嘉定镇。

3. 工程审批、核准或备案文号：信发改投资字（2021）158号。

4. 资金来源：企业自筹及银行融资。

5. 工程内容及规模：（1）桃江生态湿地防护设施及提升项目（西
岸）：防护带美化提升节点6处、便民服务建筑、亲水木栈道、生态
宣传流动显示设施设备、生态防护带、硬质防护带、湿地照明亮化、
雨污水管网、智慧公厕系统、智慧灯杆、智慧停车场系统、充电桩、
防护平台等；（2）水土保持防护区：钢结构管理用房、活水设施、
防护区铺装、防护区管网、防护区照明亮化、水土保持生态带、防护
区标志物等；（3）浮桥：浮桥材料、固定配件、现场安装定位等；

(4) 防护带美化提升节点 2 处等。范围内总用地面积约 25 万平方米，岸线总长度约 1.9 公里。具体包含：①新建便民服务建筑、管理用房、控制房等，建筑层数 1-2 层，建筑高度 9.0 米，总建筑面积 2100 平方米。②改造原有建筑物 3 处（公共厕所、园区管理用房），改造面积 500 平方米。③亲水木栈道共计 2 公里。④25 万平方米生态防护带建设，补种、移栽乔木、灌木和花卉等重点区域，硬化、铺贴、场地内步道修复，以及防护带美化提升节点建设等。⑤新建生态宣传流动显示设施设备，智慧公厕系统、智慧灯杆、智慧停车场系统、充电桩建设，生态防护湿地内 25 万平米范围内的夜景照明、亮化、灯具等设施，雨污水管道建设等。⑥硬质防护平台搭建。⑦建设浮桥约 200m 及桥头构筑物连接桃江两岸。

6. 工程承包范围：(1) 设计部分：承包人应按发包人约定的建设目标要求完成包括整个项目的施工图设计、施工图审查及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作内容；

(2) 采购、施工部分：根据项目设计要求进行采购、施工（直至整体竣工验收合格）、建设期全过程及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 3 月 1 日。

计划开始现场施工日期：2022 年 4 月 1 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 20 日。

工期总日历天数：230 日历天，其中：设计工期：30 日历天，采购、施工工期：200 日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

设计质量要求：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查；

采购、施工质量要求：符合国家工程质量验收标准合格要求。

四、签约合同价与合同价格形式

(1) 施工图设计费（含税）：

施工图设计费最高限价 166.686 万元，最终以建安工程审计结算金额为基数，按照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）计算出的标准施工图设计费的 50%据实结算，超过最高限价部分不予付款 且由中标人承担。

(2) 建筑安装工程费（含税）：

建安工程费下浮率：7%，本项目建安工程费最高限价 21758.2 万元，施工图设计完成并图审后，由发包人负责组织编制工程量清单并报县财政审核后，以审核后的预算造价×（1-中标下浮率）作为初始结算价；最终建安工程费以审计结算金额为准，且不得超过最高限价 21758.2 万元，未超过的据实结算，超过部分不予付款且由承包人承担；

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：详见专用条款。

五、工程总承包项目经理

项目经理姓名：朱滔（注册证号：京 111181905154）

设计负责人姓名：燕坤（注册证号：193202752）

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 2 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同在 信丰县发展控股集团有限公司办公室 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方签字盖章之日起 生效。


十一、合同份数

本协议书正本一式叁份，合同双方各执壹份，副本拾伍份，双方各执伍份。

发包人



承包人（牵头方）



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

郭敏

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：_____ 统一社会信用代码：_____

地址：_____ 地址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账号：_____ 账号：_____

承包人（成员）：



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



统一社会信用代码： _____

地址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电话： _____

传真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账号： _____

签订日期： _____

竣工验收证明

编号:

工程竣工验收报告 (表一)

工程名称 信丰县桃江生态湿地防护设施及提升 (西岸)、水土保持防护区项目设计采购施工总承包 (EPC) 工程

建设单位 信丰县发展控股集团有限公司 (公章)



工程竣工验收报告

一、工程基本情况

工程名称	信丰县桃江生态湿地防护设施及提升(西岸)、水土保持防护区项目设计采购施工总承包(EPC)工程		工程地点	信丰县嘉定镇		
建设单位	信丰县发展控股集团有限公司		结构层次	1	建筑面积	
设计文件审查	报建	2022.05.30	施工许可证号	36072220220500102	质监号	质监 360722-2022-0036
施工单位	中建交通建设集团有限公司		开工日期	2022.3.1	竣工验收日期	2024.11.28

二、竣工验收内容

我方对本工程经自查,工程质量保证资料齐全完整,工程实体质量满足结构安全和使用功能要求,确认本工程等级已达到合格标准。质量评定为合格,质量控制资料、安全及功能检测资料齐全、真实有效。

经各参建方检查验收,一致同意验收合格并同意交付使用。

三、验收意见

<p>勘察单位</p> <p>合格. 同意验收</p> <p>项目负责人 <u>李学军</u></p> <p>验收人员 _____</p> <p>2024年11月28日 (单位公章)</p>	<p>设计单位</p> <p>合格. 同意验收</p> <p>项目负责人 <u>燕伟</u></p> <p>验收人员 _____</p> <p>2024年11月28日 (单位公章)</p>
<p>施工单位</p> <p>合格. 同意验收</p> <p>项目负责人 <u>李旭</u></p> <p>验收人员 _____</p> <p>2024年11月28日 (单位公章)</p>	<p>监理单位</p> <p>合格. 同意验收</p> <p>项目负责人 <u>李旭</u></p> <p>验收人员 _____</p> <p>2024年11月28日 (单位公章)</p>
<p>建设单位</p> <p>合格. 同意验收</p> <p>项目负责人 <u>李旭</u></p> <p>验收人员 _____</p> <p>2024年11月28日 (单位公章)</p>	

注：本表由建设单位组织填写

见证单位：



(公章)

2024年11月28日

3. 济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目 中标通知书

中标通知书

NO: YZGCFW-2017-ZB-07026

联合体牵头人： 中建交通建设集团有限公司
联合体成员： 中国市政工程西北设计研究院有限公司

山东中网银新投资管业有限公司

济宁市兖州区交通运输局实施的济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目，在济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心采用公开招标方式进行采购，择优选择中标单位。于 2018 年 01 月 23 日完成评标事宜，并于 2018 年 02 月 07 日完成采购结果确认谈判后，现确定你单位为本项目的中标人，中标金额：

建安费下浮率(%)	2
设计费率(%)	1.2
融资利率(%)	5.4
年度折现率(%)	5.5
合理利润率(%)	7
运营期(13年)合计道路运维费(万元)	5520
运营期(13年)合计道路经营收益(万元)	1755
合作期限	本项目合作期暂定 15 年,建设期不超过 2 年,运营维护期固定为 13 年。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等相关法律法规规定，自本通知发出之日起三十日内，请你单位与济宁市兖州区交通运输局签订书面合同。

特此通知

采购人(盖章):

代理机构(盖章):

交易场所(盖章):

日期: 2018 年 4 月 2 日

济宁市兖州区兖颜路道路提升工程

建设工程施工合同

发包人：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司

承包人：中建交通建设集团有限公司

二〇一八年七月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

中建交通建设集团有限公司负责本项目的建设实施，主要依据如下：

（1）《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条：“已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的可不进行招标”；

（2）《济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目合同》第二十三条第 23.3 款：“乙方具备相应的资质和能力，依法能够自行设计、建设、生产或者提供本项目的施工、货物或运营维护服务的，本项目相应的设计、施工、货物或运营维护服务可由乙方自行承担，不再招标（违反相关法律法规的除外）。”

（3）《联合体协议》中明确规定由中建交通建设集团有限公司负责本项目的建设实施。

综合上述情况，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济宁市兖州区兖颜路道路提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：济宁市兖州区兖颜路道路提升工程。

2.工程地点：山东省济宁市兖州区。

3.工程立项批准文：《关于兖州区兖颜路道路提升工程项目核准的批复》【兖发改[2017]71号】。

4.资金来源：发包人自筹。

5.工程内容：主要建设内容为本工程施工图纸范围内的道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通及附属设施等。

6.工程承包范围：

包含子项一兖颜路道路提升工程和子项二济阳线改造工程建设。具体建设内容以经批准的施工设计图、变更设计等所确定的全部工作。

二、合同工期

计划开工日期：2018年07月15日。

计划竣工日期：2020年07月14日。

实际开工日期以总监理工程师下发的开工令为准。

本工程建设期2年，工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、省、市相关验收标准，质量评定等级为合格标准。绿化苗木成活率达到 100%。

四、签约合同价与合同价格形式

1.本项目的估算建安工程费含税总额为 RMB71622 万元（其中兖颜路道路提升工程 RMB68775.1 万元,济阳线改造工程 RMB2846.9 万元）。依据 PPP 合同中标指标建安费下浮率 2%，经双方商定，本合同暂定含税总额为 RMB70189.6 万元，大写人民币：柒亿零壹佰捌拾玖万陆仟元整。（其中：兖颜路道路提升工程暂定为 67399.6 万元，济阳线改造工程暂定为 2790 万元）。本合同总额最终以政府财政部门审定出具的建安工程费决算值（下浮 2%后建安工程费）作为本合同的决算合同额。

2.合同价格形式：暂定综合单价（含税）。暂定单价计算方式为施工图纸清单综合单价下浮 2%。由兖州区交通运输局委托的第三方咨询单位依据施工图纸编制的工程清单综合单价作为过程支付依据。

五、工程计价原则

1. 工程计价方式

1.1 采用按实结算的方式，工程量依据本项目施工图设计及设计变更和发包人、监理人、审计单位共同审定的工程竣工图计算。

(盖章页)

发包人：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司 (公章)



法定代表人或其委托代理人：(签字)

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

承包人：中建交通建设集团有限公司(公章)



法定代表人或其委托代理人：(签字)

(Handwritten signature)

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

竣工验收报告

兖颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间：2021 年 1 月 13 日

合同段竣工验收证书

工程名称：济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目

合同段名称：荆州路至济阳线段

政府实施机构：济宁市兖州区交通运输局

监管单位：兖州区城市管理综合执法局

建设单位：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司

设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司

施工单位：中建交通建设集团有限公司

监理单位：山东齐鲁城市建设管理有限公司

本合同段主要工程量：

本工程路线全程 9358 米，起始桩号为 K0+022.12-K9+380，城市主干道标准，设计速度 60km/h，其中 K0+022.12-K1+967.657 段、K8+875-K9+380 段道路红线为 44 米，K1+967.657-K8+875 段道路红线为 50 米。道路沿线设置桥梁三座，涵洞两座，分别为杨家河大桥（k3+463，5×30m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁）、沈府河大桥（K5+442.500，9×30m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁）、中源沟中桥（K6+772，3×20m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁）、鸟儿洼箱涵（K8+554，2-5×2.5 箱涵）及 K5+078 的保护涵。44 米宽道路采用双向六车道三块板型式，标准段横断面布置如下：3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+22.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）；50 米宽道路采用双向六车道四块板型式，标准段横断面布置如下：3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+11.0m（机动车道）+6.0m（中央分隔带）+11.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）。机动车道路面设计结构为：4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土中面层+粘层+7cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土下面层+1cmSBS 改性热沥青同步碎石封层+透层+32cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。非机动车道路面设计结构为：3cmAC-10C 细粒式沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土下面层+透层+16cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。人行道路面设计结构为：6cm 人行道步砖+2cmM7.5 水泥砂浆+8cmC20 水泥混凝土+15cm6%石灰土。雨水管道采用重力流，主管管径为 d600mm-d2000mm，管材为 II 级钢筋混凝土管，企口连接，管段基础采用 120° 混凝土基础。污水主管管径为 DN400mm-d1000mm，街坊预留管管径为 DN400mm。管径 DN300mm 及 DN400mm：当 1.5m≤管顶覆土<4.5m 时，管材采用高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管，环刚度 SN8，180° 砂石基础，当管顶覆土<1.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，柔性承插口连接，180° 砂石基础；管径 d500mm-d1000mm：当管顶覆土≤4.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，当 4.5m≤管顶覆土<7m 时，管材采用 III 级钢筋混凝土管，180° 砂石基础，承插口连接。

路基工程，路基挖方 38.6 万 m³，路基填方 11.4 万 m³；路面工程，水稳 37 万 m²，沥青面层 32.9 万 m²，路缘石 8.26 万 m，人行道 2.0 万 m²；排水工程，雨水管道 1.99 万 m，雨水检查井 452 座，污水管道 1.44 万 m，污水检查井 362 座；桥涵工程，大桥 2 座，中桥 1 座，涵洞 2 座；交安工程，标识标牌 249 处，中央分隔带护栏 2355m，路面标线 1.59 万 m²，交通信号设施 23 套；照明工程：路灯安装 560 套；绿化工程：绿化面积 9.5 万 m²。

本合同段价款	元			
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	552 个日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：				
<p>一、工程质量情况</p> <p>通过委托第三方进行质量检测，该合同段落道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。</p> <p>验收评定：合格。</p> <p>二、合同执行情况</p> <p>按照合同约定组织工程施工，施工过程中，对建设单位和监理单位提出的要求意见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。</p> <p>三、遗留问题、缺陷的处理意见</p> <p>1.本道路小路口较多，建议在村庄段小路口和桥梁段容易出人和非机动车的部位增加补充警示标牌、震荡线及爆闪灯。</p> <p>2.标牌字体小，信号灯灯杆遮挡限速标牌，分车道标牌距离路口较近，信号灯注意配时调节，保障道路通行效率。</p>				
施工单位意见				
<p style="text-align: center;">施工单位法定代表人或授权人（签字）   单位盖章</p> <p style="text-align: center;">2021 年 1 月 13 日</p>				
监理单位意见				
<p style="text-align: center;">监理单位法定代表人或授权人（签字）   单位盖章</p> <p style="text-align: center;">2021 年 1 月 13 日</p>				
设计单位意见				
<p style="text-align: center;">设计单位法定代表人或授权人（签字）   单位盖章</p> <p style="text-align: center;">2021 年 1 月 13 日</p>				

勘察单位意见

勘察单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章

2021年 1月13日



建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章

2021年 01月 13日



政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人（签字）  单位盖章

2021年 1月13日



行业主管部门意见

济宁市兖州区城市管理局负责人（签字）  单位盖章

2021年 1月13日



充颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间：2021年9月30日

合同段竣工验收证书

工程名称：济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目				
合同段名称：济阳线至黄狼沟				
政府实施机构：济宁市兖州区交通运输局		监管单位：兖州区城市管理综合执法局		
建设单位：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司		设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司		
施工单位：中建交通建设集团有限公司		监理单位：山东齐鲁城市建设管理有限公司		
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>本工程路线全程 11.594 千米，起始桩号为 K0+022.12-K11+617.074（其中 K0+022.12-K9+380 段已于 2021 年 1 月 13 日验收完成。</p> <p>本次验收段落 K9+380-K11+617.074，城市主干道标准，设计速度 60km/h，K9+380-K11+617.074 段道路红线为 50 米。其中 K9+380-K9+962.026 段采用双向六车道三块板型式，标准段横断面布置如下：4.5m（人行道）+6.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+23.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+6.0m（非机动车道）+4.5m（人行道）；K9+962.026-K11+864.918 段采用双向六车道四块板型式，标准段横断面布置如下：3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+11.0m（机动车道）+6.0m（中央分隔带）+11.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）。机动车道路面设计结构为：4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土中面层+粘层+7cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土下面层+1cmSBS 改性热沥青同步碎石封层+透层+32cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。非机动车道路面设计结构为：3cmAC-10C 细粒式沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土下面层+透层+16cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。人行道路面设计结构为：6cm 人行道步砖+2cmM7.5 水泥砂浆+8cmC20 水泥混凝土+15cm6%石灰土。雨水管道采用重力流，主管管径为 d1000mm-d2000mm，管材为 II 级钢筋混凝土管，企口连接，管段基础采用 120° 混凝土基础。污水主管管径为 DN400mm-d1000mm，街坊预留管管径为 DN400mm。管径 DN300mm 及 DN400mm：当 1.5m ≤ 管顶覆土 < 4.5m 时，管材采用高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管，环刚度 SN8，180° 砂石基础，当管顶覆土 < 1.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，柔性承插口连接，180° 砂石基础；管径 d500mm-d1000mm：当管顶覆土 ≤ 4.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，当 4.5m ≤ 管顶覆土 < 7m 时，管材采用 III 级钢筋混凝土管，180° 砂石基础，承插口连接。</p> <p>路基工程，路基挖方 9.71 万 m³，路基填方 0.86 万 m³；路面工程，水稳 9.77 万 m²，沥青面层 9.01 万 m²，路缘石 2.73 万 m，人行道 0.63 万 m²；排水工程，雨水管道 0.58 万 m，雨水检查井 126 座，污水管道 0.47 万 m，污水检查井 111 座；交安工程，标识标牌 69 处，中央分隔带护栏 2355m，路面标线 0.38 万 m²，交通信号设施 6 套；照明工程：路灯安装 128 套；绿化工程：绿化面积 0.97 万 m²。</p>				
本合同段价款		元		
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	719 个日历天

勘察单位意见

勘察单位法定代表人或授权人（签字）



李振生

单位盖章

2021年9月30日

建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）



李强

单位盖章

2021年9月30日

政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人



李强

单位盖章

2021年9月30日

行业主管部门意见

济宁市兖州区城市管理局负责人（签字）



李强

单位盖章

2021年9月30日

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：

一、工程质量情况

通过委托第三方进行质量检测，该合同段落道路、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。

验收评定：合格。

二、合同执行情况

按照合同约定组织工程施工，施工过程中，对建设单位和监理单位提出的要求意见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。

三、遗留问题、缺陷的处理意见

施工单位意见

施工单位法定代表人或授权人（签字）

2021年 9月 30日



监理单位意见

监理单位法定代表人或授权人（签字）

2021年 9月 30日



设计单位意见

设计单位法定代表人或授权人（签字）

2021年 9月 30日



单位盖章

充颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间: 2021 年 9 月 23 日

合同段竣工验收证书

工程名称: 济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目				
合同段名称: 济宁市兖州区颜店新城济阳线(任城界—十八中)改造工程				
政府实施机构: 济宁市兖州区交通运输局		监管单位: 兖州区城市管理综合执法局		
建设单位: 济宁市兖州区中交交通建设发展有限公司		设计单位: 中国市政工程西北设计研究院有限公司		
施工单位: 中交交通建设集团有限公司		监理单位: 山东齐鲁城市建设管理有限公司		
本合同段主要工程量: 本工程路线全程 4.65 千米, 起始桩号为 K0-050-K4+600。本次验收为全线验收, 为景观性二级公路标准, 设计速度 50km/h, K0-050(国道 327)-K0+760(府佑路)段现状为双向两车道公路形式断面, 路基宽度为 12m 左右。本次设计在两侧向外各做 10 米景观带; K0+760-K1+760 段现状为双向四车道, 城市道路断面, 红线宽度约 30 米, 本次设计对两侧人行道进行提升, 结合现状道路两侧道路情况, 对现状侧分带进行合并, 并做景观设计, 减少侧分带开口以保证主车道行车连续。保留现状公交站台位置并对其进行提升; K1+760(充颜路)-K4+600(日兰高速)段现状为双向两车道公路形式断面, 路基宽度为 15 米左右。本次设计为现状路面两侧向外各做 10 米景观带。标准段横断面布置如下: K0-050-K0+760; 标准段断面形式为: 5m(土路)+10m(景观带)+12m(车行道)+10m(景观带)+5m(土路); K0+760-K1+760 段: 3m~12m(人行道)+4.5m(非机动车道)+2m(侧分带)+15m(机动车道)+2m(侧分带)+4.5m(非机动车道)+3m~12m(人行道); K1+760-K4+600 段: 标准段断面形式为: 5m(土路)+10m(景观带)+15m(车行道)+10m(景观带)+5m(土路), 其中大磁阳村及西磁阳村范围不设土路, 道路沿线不设置超高和加宽。人行道路面设计结构为: 6cm 人行道步砖+3cmM7.5 水泥砂浆+20cmC20 水泥混凝土+原槽压实。雨水管道采用重力流, 主管管径为 d300mm-d600mm, 管材为 II 级钢筋混凝土管, 管段基础采用 120° 混凝土基础。 路面工程: 路缘石 A 型 3631m, 路沿石 B 型 9375m, 镶边石 2083m, 沥青面层 20000m ² , 人行道 13492 m ² , 公交车站 7 个; 排水工程, 雨水管道 6119m, 雨水连接管 1624m, 雨水检查井 216 座, 八字出水口 9 座; 交安工程, 标识标牌 43 处, 路面标线 3673.28m ² ; 照明工程: 路灯安装 322 套; 绿化工程: 绿化面积 94225m ² , 景观铺装硬化面积 15430m ² , 防爬护栏 3309m, 小型护栏 905m。				
本合同段价款		元		
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	408 个日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定: 一、工程质量情况 通过委托第三方进行质量检测, 该合同段落道路、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。 验收评定: 合格。 二、合同执行情况 按照合同约定组织工程施工, 施工过程中, 对建设单位和监理单位提出的要求意				

见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。
三、遗留问题、缺陷的处理意见

施工单位意见

施工单位法定代表人或授权人（签字）



单位盖章

2021年9月23日



监理单位意见

监理单位法定代表人或授权人（签字）

2021年9月23日



设计单位意见

设计单位法定代表人或授权人（签字）

单位盖章

2021年9月23日



建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）

单位盖章

2021年9月25日



政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人（签字）



2021年9月23日

行业主管部门意见

济宁市兖州区城市管理局负责人（签字）




2021年9月23日

二、企业获奖情况

序号	项目名称	获奖名称	获奖等级	颁发单位	获奖时间
1	临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大桥立交桥项目	2020-2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程奖）	国家级	中国建筑业协会	2021.12
2	保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程	第二十届第一批中国土木工程詹天佑奖	国家级	中国土木工程学会	2023.04
3	南宁市城市东西向快速路工程西段（清川大道-北湖南路）（K0+000-K8+513.5段）	2020-2021年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2021.12
4	南宁市蓉茉大道北延长线（长堽路延长线—昆仑大道）工程	2022年度市政工程最高质量水平评价	国家级	中国市政工程协会	2022.12

1. 临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大桥立交桥项目
获奖证书



JF-2006-0001

山西省建设工程施工合同

工程名称：临汾市迎宾大道与滨河东路立交桥工程

发包单位：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

承包单位：中建交通建设集团有限公司

监理单位：德圣工程有限公司

勘察设计单位：中交公路规划设计院有限公司

山西省工商行政管理局

山西省建设厅制定

山西省建筑企业家联合会

特 别 提 示

- 1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF-1999-0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
- 2、建设施工活动中，承发包双方应当依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家规定现行法律法规相抵触。
- 3、签订合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
- 4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示范文本，可到当地工商管理部門和建设部門領取
- 5、在山西省境内施工的建设項目应以本合同文本備案。

建设工程施工合同

第一部分 协议书

发包人（全称）：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道立交桥工程

工程地点：山西省临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道交叉处

工程内容：建筑面积：218310m²，建筑高度_____m 或

跨度 16m，结构类型：钢结构，

层数_____，其它_____

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）

工程立项批准文号：临发改审批发（2015）120 号

资金来源：社会资金全额投融资

二、工程承包范围

承包范围：道路工程、桥梁工程、涵洞工程、人行道工程、排水工程、绿化工程、照明工程、电力工程及附属工程等设计文件包含的所有内容。

三、合同工期

开工日期：2016 年 4 月 20 日

竣工日期：2018 年 4 月 19 日

合同工期总日历天数 730 日历天。

四、质量标准

工程质量标准：一次验收合格

五、合同价款

金额（大写）：伍亿壹仟贰佰壹拾捌万壹仟伍佰元（人民币）

¥：512181500 元 本合同价款为暂定金额，最终以审计部门审
定为准

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包

- 1、 本合同协议书
- 2、 中标通知书
- 3、 投标书及其附件
- 4、 本合同专用条款
- 5、 本合同通用条款
- 6、 标准、规范及有关技术文件
- 7、 图纸
- 8、 工程量清单
- 9、 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2016年4月20日

合同订立地点：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

本合同双方约定 签字盖章完毕 后生效。

发 包



承 包



住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：中国民生银行 临汾支行

帐 号：697728837

邮政编码：041000

住 所：

法定代表人：

委托代理人：(11874)

电 话：

传 真：

开户银行：中国建设银行 北京朝阳支行

帐 号：11001018700033008539

邮政编码：100083



2. 保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程
获奖证书



证书



保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程
荣获第二届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位: 中建交通建设集团有限公司

中国土木工程学会
北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会
二〇二三年十二月

工程编号：_____

合同编号：_____

河北省建设工程施工合同

工程名称： 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点： 河北省保定市

发 包 人： 保定中建兴业投资有限公司

承 包 人： 中建交通建设集团有限公司

承 包 人： 中建路桥集团有限公司

河北省住房和城乡建设厅
河北省工商行政管理局
二〇一三年十二月

制订

第一部分 协议书

发包人：（全称） 保定中建兴业投资有限公司

承包人：（全称） 中建交通建设集团有限公司

承包人：（全称） 中建路桥集团有限公司

本工程由中建交通建设集团有限公司与中建路桥集团有限公司组成承包人联合体（在本合同中统称为“承包人”），联合体各成员均对本合同所约定的权利和义务承担连带责任，其中中建交通建设集团有限公司为承包人联合体主办人，中建路桥集团有限公司为联合体成员。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点： 河北省保定市

工程内容： 主要建设内容包括本工程图纸范围内的道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、绿化、交通工程等

（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）。

工程立项、规划批准文件号： _____

资金来源：发包人自筹

二、工程承包范围

承包范围：K0+000~K6+920 段工程建设内容：道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、绿化、交通工程等。

三、合同工期

计划开工日期：2016 年 03 月 01 日。

计划竣工日期：主桥 2019 年 2 月 28 日，其他 2018 年 2 月 28 日

工期总日历天数：主桥 1094 天，其他 729 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：工程质量符合合格标准，争创河北省优质工程奖。

五、合同价款

1. 合同总价：

人民币（大写）：（暂定）壹拾柒亿圆整（¥1,700,000,000 元）。中建交通建设集团有限公司承担（暂定）壹拾亿伍仟贰佰捌拾壹万圆整（¥1,052,810,000 元），中建路桥集团有限公司承担（暂定）陆亿肆仟柒佰壹拾玖万圆整（¥647,190,000 元）。

其中：

(1) 安全生产、文明施工费:

人民币(大写): / (¥ / 元)

(2) 暂列金额:

人民币(大写): / (¥ / 元)

六、项目经理

承包人项目经理: 王 玉

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第(2)条的约定。

(1) 本合同第二部分通用条款第1.2.2款。

(2) 本合同第三部分专用条款第1.2.2款。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

2. 发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、签订时间

本合同订立时间： 2016 年 04 月 20 日

十一、签订地点

本合同订立地点： 河北省保定市

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于 双方签收 后生效。

十四、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 叁 份。



发 包 人：(公章)

地 址：

法定代表人： *[Signature]*

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：



承 包 人：(公章)

地 址：

法定代表人： *[Signature]*

委托代理人： *[Signature]*

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：



邮政编码:

邮政编码:

电子邮箱:

电子邮箱:

承 包 人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:


邮政编码:

电子邮箱:



周宇

3. 南宁市城市东西向快速路工程西段（清川大道-北湖南路）（K0+000-K8+513.5
段）
获奖证书



合同关键页

南宁市利用社会资金投资建设城市东西向快速路、平乐大道-
玉洞大道立交桥工程项目

投资建设合同

(甲方) 南宁城市建设投资集团有限责任公司

(乙方) 中建交通建设集团有限公司



投资建设合同书

签约方：

甲方：南宁城市建设投资集团有限责任公司

乙方：中建交通建设集团有限公司



第一条 总则

鉴于：

(1) 南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市采取利用社会资金投资建设模式建设城市基础设施项目管理暂行办法》的通知（南府办[2012]49号）；

(2) 南宁市人民政府办公厅关于印发2012年利用社会资金投资建设模式建设城市基础设施项目的主要经济指标指导意见的通知（南府办[2012]125号）；

(3) 甲方就城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设项目进行投资建设单位的公开招标，乙方按要求报名并通过公开招标成为城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的业主，按照约定的条件负责该项目的投资建设，并在该项目建成后将其移交给甲方；

(4) 本投资建设合同内，甲方南宁城市建设投资集团有限责任公司为城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥项目的发起人，同时委托南宁市城市建设投资发展有限责任公司为本项目的政府方业主，由其行使政府方业主的权利及义务开展项目建设各项工作，并通过公开招标方式确定监理单位。

(5) 政府方业主承担甲方在本投资建设合同内约定的项目建设全过程中的管理和协调职能，甲方仅承担本投资建设合同内约定的按本合同约定的支付方式与支付时间支付项目回购价款。

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等相关法律、法规《招标信息公告》，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。

第二条 定义与解释

2.1 除上下文另有要求外，本合同中措辞或用语应具有本款赋予的含义：

(1) “投资建设”在本合同中的含义为“投资建设——移交”，负责项目投资建设总承包。本合同双方确认的“投资建设”模式是指乙方按本合同的约定负责城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的投融资、工程施工建设并承担风险，同时，甲方按照本合同约定支付回购价款。

(2) “批准”指根据本合同的规定为项目公司或为项目进行投融资、建设并移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。

王明

01

(3)“项目”指本合同以及根据本合同而确定的技术文件中确定的属于“投资建设”项目工程范围内的全部工程实物、相应资料文件及为“投资建设”项目工程正常使用所需的全部其他资产和权利。

(4)“甲方代表”指取得甲方授权的,代表甲方根据合同采取行动的甲方人员;“乙方代表”指取得乙方授权的,代表乙方根据合同采取行动的乙方人员。

(5)“法律变更”指:

a)在本合同生效日期之后,中国立法机构通过、颁布、修改、废除或重新解释的任何适用于本合同的法律;

b)在本合同生效日期之后,政府部门关于签发、续展或修改有关项目的法律批准文件(只针对本项目的批准文件除外)所施加的任何重要条件,并且,上述任何一种情况导致对项目的融资、建设和移交的实质性要求发生任何变化。

(6)工程“建设期”指从工程实际开工日期(以监理工程师下达的开工令为准)至单个项目全部竣工并通过验收合格之日为止的期限。

(7)“回购期”指从项目开始回购起至项目回购款项全部支付完毕日止的期限。

(8)“生效日期”指本合同中约定的本合同生效的日期。

(9)“融资文件”指乙方办理的与本“投资建设”项目或其任何一部分的建设、长期、短期融资或再融资相关的贷款协议、票据、契约、担保协议、保函和其他文件。

(10)“政府部门”指中华人民共和国政府及其下属部门,以及对项目公司或本“投资建设”项目或其任何部分具有管辖权的南宁市人民政府及南宁市各城区政府有关部门。

(11)“进度日期”指本合同或其附件所述的经政府相关部门批准项目计划中所列的日期。

(12)“项目场地”指用于实施本“投资建设”项目工程以及工程设备和材料运达、存放的场所,以及在合同中可能明确指定作为项目场地组成部分的任何场所的合称。

(13)“项目设施”指城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目中组成本条定义的“项目”内容的设施。

(14)“工程设备”指本合同中规定的、由乙方或项目公司采购的预定构成或构成“投资建设”项目永久工程一部分所需要的设备、设施、仪表、仪器。

(15)“材料”指由项目公司采购的(工程设备除外)预定构成或构成“投资建设”项目永久工程的各种物资。

(16)“永久工程”指根据合同规定要求乙方应提供并移交给甲方的工程。

(17)“临时工程”指根据为实施和完成工程及修补任何缺陷所需的所有各类(项目公司的设备除外)临时性工程。

王明

02

(18) “质保期”从城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设项目竣工验收合格之日起计算，按国家关于市政公用工程质量管理的相关规定执行。

(19) “单项工程”：指对应于南宁市发展改革委员会批复的南宁城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目初步设计设置的本项目各个单项工程。

(20) “分包商”是指投资建设单位为完成部分工程经合法程序选择确定的具有相应资质和能力的，但根据本合同项目公司对其仍保留责任的当事方，及其权利义务的法定继承人。

(21) “审计机构”，是指根据适用的法律、法规或者规章的规定，有权对于本合同项下的工程项目投融资、建设、移交及其价款的确定、支付进行行政监督、审查的政府各级审计机关。

(22) “全面停工”是指因各方原因（包含甲、乙双方）停工，并导致乙方或项目公司完全不能履行本合同全部义务。

(23) “项目公司”指乙方授权负责本合同所涉及的项目的投融资建设、移交以及与工程实施有关的一切事宜的公司。

2.2 其它用语

在本合同中：

- (1) 除本合同上下文另有规定外，本合同中提到的条款和附件均为本合同的条款和附件。
- (2) 除本合同上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本合同的一方或各方，均包含其各自的继任者和获准的受让人。
- (3) 所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年。
- (4) 若要求支付之日为非工作日，则应视要求支付日为下一个工作日。
- (5) “包括”应理解为“包括但不限于”的意思。
- (6) 任何协议或文件还指经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件。
- (7) 包含“同意(商定)”、“达成(取得)一致”、或“协议”等词的各项规定都要求用书面记载；“书面”或“用书面”系指手写、打字、印刷或电子制作，并形成永久性记录。
- (8) 除非另有特别说明，本合同中提及的货币单位为人民币元。

2.3 合同文件及解释规则

2.3.1 构成合同的文件将被认为是互为说明的，组成本合同的文件及其优先解释顺序如下：

- (1) 本合同及各种合同附件；
- (2) 在项目实施过程中签订的其它形式的书面法律文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标书及其附件；

王时彦

- (5) 现行标准、规范及有关技术文件；
- (6) 经备案的施工图及批准后的变更设计；
- (6) 包括但不限于经南宁市财政局审核的工程施工图预算及建设单位管理费、竣工图编制费、工程保险费用等审批资料。
- (7) 招标文件（含补充通知和答疑）；
- (8) 双方有关工程洽谈纪要、变更、承诺书等视为本合同的组成部分；
- (9) 双方有关本项目的融资及资金到位管理使用、计息、计算及所施工工程的洽商等书面协议或文件视为本合同的组成部分；
- (10) 履约保证金和银行履约保函缴纳证明；
- (11) 农民工工资保障金缴纳证明。
- (12) 其他按规定应作为本合同的组成部分的附件。

2.3.2 合同的任何一部分若出现字或字符错排、增添、遗漏或文字矛盾或歧义，均不应改变合同作为一个整体所本应赋予它的含义。

2.3.3 本合同各标题仅为方便起见而加入，不能用于解释本合同效力或任何条款。

2.3.4 如果本合同任何条款被认定为无效或不可强制执行，除非该无效或不可强制执行在实质上违反了本合同的基本意向或本合同其余部分的意义，该无效或不可强制执行不得以任何方式影响本合同任何其它条款的有效或可强制执行，但已被认定无效或不可强制执行的条款构成其不可分割的一部分或不能与其明确分离的除外。该无效或不可强制执行条款视为按法律许可的最低限度被重新订立并生效，双方亦可协商以订立新条款取代该失效条款。

第三条 项目概况

3.1 工程概况

(1) 城市东西向快速路东段（园湖路东侧—厢竹大道）项目建设内容包括道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、交通工程等工程，以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准，建安费约为 38500 万元。计划开工日期：2014 年 8 月（以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准），建设工期：12 个日历天；工程质量标准：合格。

(2) 城市东西向快速路西段北湖南路-园湖路东侧（K8+513.5-K10+160）段项目建设内容包括道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、交通工程等工程，以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准，建安费约为 24948 万元。计划开工日期：2014 年 8 月（以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准），建设工期：12 个日历天；工程质量标准：合格。

王峰

(3) 城市东西向快速路西段(清川大道—北湖南路)项目建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为221600万元。计划开工日期:2015年1月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:36个日历天;工程质量标准:合格。

(4) 平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为52404.14万元。计划开工日期:2014年8月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:12个日历天;工程质量标准:合格。

3.2 特别条款

3.2.1 乙方作为本项目的主办人,拥有项目的投资权、建设权、项目移交前的项目投资部分的资产所有权。乙方基于本项目所发生的所有债务均由乙方承受,在项目移交并被甲方接收之前,基于本工程所发生的所有风险均(不可抗力及本合同约定的可调整回购价款的影响除外)由乙方承担。

3.2.2 乙方承诺:本项目的资金、融资方案已落实;

3.2.3 乙方承诺:在本项目建设资金筹措过程中,不需南宁市人民政府提供融资担保。

3.2.4 乙方确保在移交后按照合同约定的要求和甲方为确保城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目按市政府要求的时限全部建成完工、竣工验收合格并通车而提出的其他合理要求而提供与本项目有关的城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目安装、调试、检验、试运行或其他必要的工程维修、局部修改、补充、协助、配合或者服务;

3.2.5 鉴于全部工程最终完工、通过验收及移交的工期约定对甲方特别重要,乙方确认:在甲方保证按照征地拆迁进度完成征地拆迁工作并将工作面移交给乙方(签订合同后30日内甲方提供征地拆迁完成进度表),且无重大设计变更的情况下,就本合同约定的工期,乙方已经充分考虑了各种影响工期的不利因素(如自然因素、非本合同项下工程项目与本合同项下工程项目的交叉施工及如中考、高考、民歌节等南宁市政府有关规定的影晌以及施工机械设备、材料、人员的市场供应情况波动等),除非本合同另有明确约定,乙方不应以任何可预见或不可预见的理由要求顺延工期或工程最终移交日;

3.2.6 乙方可以将本项目投资建设的职责授权项目公司行使,但是乙方对项目公司的授权不免除乙方应对甲方承担的本合同项下的任何一项责任,也不免除乙方对项目公司在本项目中的连带责任。

3.2.7 甲方承诺:甲方对乙方依据本合同完成的合格工程的接受和按本合同约定支付价款的义务是不可撤销的。

第四条 项目公司

王树

4.1 乙方应于本合同签订后 30 个工作日内成立项目公司，由项目公司负责城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的投资建设、移交转让及与城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目实施有关的一切事宜，负责配合办理从项目报建至项目移交期间涉及工程建设活动的相关手续。

项目公司成立后二十个工作日内，由乙方向甲方出具乙方对项目公司的授权书。

项目公司成立后，本合同所涉及的乙方及项目公司的权利、义务均由项目公司承担。

城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目竣工移交前，项目公司拥有城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的建设权以及在甲方未履行回购义务前提下的处置权，履行城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目建设单位的责任和义务。

4.2 项目公司的注册地应为南宁市，项目公司的经营范围仅限于“投资建设”项目的融资、建设、管理及相关事项，项目公司不得超范围经营。项目公司在编专职从事工程技术、经济等相关专业技术人员总数不少于 16 人，其中具备中级及以上技术职称的人员不少于 12 人，高级职称不少于 7 人。

4.3 项目公司应由乙方出资设立，资本金总额不低于建安工程费 25%，项目公司注册资本金为人民币叁亿元，剩余部分按照工程建设进度逐步注入。

项目公司成立的相关法律文件（包括但不限于出资协议、公司章程）内容不得与本合同中规定的有关甲方和项目公司的内容相冲突，并应事先报甲方同意。此后上述法律文件的修订也应事先报甲方同意。

4.4 项目公司成立后，在工程竣工验收合格并按合同约定移交后 28 日内，乙方不得转让其出资，亦不得减少注册资本或解散项目公司或从事任何有可能限制或削弱项目公司履行本合同义务能力的活动。

4.5 未经甲方事先书面同意或本合同的特别约定，项目公司（包括股权、股份）不得出让、转让、抵押、质押：

(1) 其在本合同或项目其他协议项下的权利和权益，但项目公司在本项目下的应收帐款用于质押贷款的情况除外；

(2) 项目公司用于项目建设的土地使用权、项目设施或任何其它重要资产(按照本合同向甲方转让除外)，不得在上述资产、权利和权益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产、权利或利益。

乙方应在项目公司章程中对上述限制作明确规定。

4.6 乙方应在项目公司配备足够数量具有投资、建设、管理和施工经验的管理和技术人员，并按本合同 4.2 条要求将人员及时派遣到项目公司。

若项目公司的主要管理人员不能满足履行本合同条件的要求，应甲方的要求，项目公司应及时更换或增加人员。

乙方应保证项目公司制订和完善各项规章制度。

王明

4.7 项目公司负责人

项目公司负责人即为乙方任命的项目公司法定代表人，他应取得代表项目公司根据合同采取行动所需要的全部权力。项目公司法定代表人应具备类似项目建设主要管理人员的工作经验，并无不良记录，在组建项目公司前，乙方将其拟任人选的详细资料提交甲方取得同意。项目公司文件需由项目公司法定代表人签署、盖章方为有效。

在合同履行期间，乙方确有必要更换其项目公司法定代表人，(a) 必须在其要求替换项目公司法定代表人 30 天前，将拟新任命的公司法定代表人的人员姓名和详细资料提交甲方以取得同意。(b) 新任命的公司法定代表人必须在资历和能力等方面不低于其前任。否则视为乙方违约。

第五条 各方权利、义务

5.1 甲方的一般权利

- (1) 有权对本项目的投融资、建设、转让全过程进行抽查、检查、了解、监督等活动，包括本项目的投融资、勘察、设计、监理、项目相关单位人员构成及变更、贷款银行的选择、专业分包商和材料设备供应商的选择、合同的签订和管理、工程的质量、进度、资金到位与使用、施工安全、系统调试、通车试运行及现场移交、竣工验收、项目接收、缺陷责任期内的维修等方面；
- (2) 有权对城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的建设进行总协调；
- (3) 有权对参与本项目建设的项目公司、专业分包商不符合要求的重要人员进行审核和要求更换；
- (4) 有权按照合同的规定终止本合同并接管工程；
- (5) 有权委托有权监管的审计机关对项目依法进行审计监督；
- (6) 有权在项目实施期间对项目进行监管和具体协调管理；
- (7) 有权要求乙方赔偿因可归责于乙方或项目公司的原因给甲方带来的任何损失和损害；
- (8) 享有法律法规规定的其它权利。

5.2 甲方的一般义务

- (1) 协助项目公司办理本项目开工、实施、竣工、修补缺陷、移交所需的许可、执照和批准；
- (2) 负责完成工程的前期工作，包括管网迁改、工程相应的外部配套设施的建设以及工程施工所需的外部配套服务等，各单项工程完工后，各单项工程与项目红线外的外部接口（如水、电、道路路口等）由甲方负责，乙方应予以配合；
- (3) 在本投资建设合同签订之前，依法选择本项目勘察、设计、施工图审查及其他单位，并在开工前由政府方业主依法选择确定本工程建设监理单位；
- (4) 办妥与本项目有关的（包含但不限于）项目立项、可研批复、规划许可、环评、水土保持、人防、

王

(5)与项目有关的作为有经验的承包人可以预见的自然因素变化;

(6)非甲方原因及法律、行政法规变化导致的其他技术、安全、环保等要求变化的风险;

6.2.3 若出现本合同约定可调整回购价款的情况,项目公司应在该情况发生之日起十个工作日内向甲方提出书面报告,并说明调整回购价款的依据、方法及调整金额,甲方应在二十个工作日内给予答复。

项目公司要求调整回购价款的报告经甲方核实确认并经市利用社会资金办组织审核后,可相应调整回购价款,调整后的回购价款计算方式为:回购价款=工程建设总费用+回购期利息+投资回报+调整的费用。

6.3 审计

6.3.1 本合同项下的工程项目按照法规规定必须接受南宁市审计局(以下简称审计局)的审计监督。

6.3.2 项目公司必须充分配合审计局或其指定的审计部门检查其与履行合同有关的帐户和记录,不得拖延或拒绝。

6.3.3 项目公司配合行政审计工作的义务还包括必须遵照审计局关于提交和安排审计资料分类、时间、时限和程序等的要求。

6.3.4 各单项工程竣工验收合格后30日内,乙方将完整的项目回购价款结算所需资料报市审计部门进行结算审计,审计部门应当在接收材料之日起90日内完成结算审计。

6.4 回购价款的支付

6.4.1 暂定回购价款:358139.32万元(其中不包含回购期利息,不包含营业税及附加适用综合税,材料价差风险费用暂按0万元,回购价款调整暂按0万元),其中城市东西向快速路:301415.16万元;平乐大道-玉洞大道立交桥:56724.16万元。

具体数额根据本合同6.1条款约定的计算方法确定,并由双方另行签订回购价款补充协议。每个单项工程回购价款最终数额以经南宁市公共投资审计中心审定的项目回购价款审计结算为准,每个单项工程竣工验收并移交后可单独回购。如因甲方征地拆迁原因,导致乙方无法按计划完成单项工程的全部内容,甲方应对已完成的部分竣工验收移交并回购。

6.4.2 回购价款的付款方式如下:

(1)项目回购期为三年,以单项工程为单位支付回购价款,每个单项工程建成并竣工验收、且移交验收完成后10个工作日开始起算回购。城市东西向快速路东段(园湖路东侧—厢竹大道)和城市东西向快速路西段北湖南路-园湖路东侧(K8+513.5-K10+160)段预计2015年8月竣工,计划2015年9月开始回购;城市东西向快速路西段(清川大道—北湖南路)项目预计2018年1月竣工,计划2018年2月开始回购。平乐大道-玉洞大道立交桥工程预计2015年8月竣工,计划2015年9月开始回购。如发生以下情况,回购起点按下述约定:

丁理

22.2 双方确定联系人、联系地址、联系方式另行书面通知对方。

22.3 本条所述通知等书面文件或其他通讯在下列情况下视为送达：

(1) 直接通知的一方书面签收时；

(2) 以特快专递服务或有记录交付的其它形式发送的，发送后的 72 小时视为送达；

22.4 本合同任何一方变更联系人、联系地址、联系方式，须以书面形式通知另一方。未及时书面通知变更或提供联系人、联系地址、联系方式错误的一方，应承担由此产生的后果和责任。

第二十三条 争议解决

23.1 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方各方应首先通过友好协商解决。若协商不成，可接受南宁市人民政府或有关主管部门主持协调。

23.2 若协商及调解不成，任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

23.3 在争议解决期间，除非双方同意中止履行本合同或仲裁庭裁定中止本合同的履行，双方应继续履行本合同并尽可能不影响本项目进度。

23.4 本合同工程项目在竣工移交后，因乙方施工质量存在瑕疵引发的纠纷由乙方负责处理。

第二十四条 其他

24.1 适用于本合同的法律为中华人民共和国的法律，适用语言为汉语。

24.2 本合同双方法人代表或其授权委托人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

24.3 本合同正本一式十六份，均具同等法律效力，甲、乙双方各执伍份，其余由甲方保存，用于到登记机关办理相关手续。

24.4 合同订立时间：2014 年 月 日。

24.5 合同订立地点：南宁市

第二十五条 合同附件

25.1 本项目的规划部门意见、用地预审意见。

25.2 南宁市人民政府同意甲方作为项目发起人的政府相关会议纪要

(以下无正文)



(签字盖章页)

甲方：南宁市建设投资集团有限责任公司

法定代表人：

或委托代理人：

地址：

邮编：电话：传真



乙方：中建交通建设集团有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

地址：

邮编：电话：传真：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. 南宁市蓉茉大道北延长线（长堽路延长线—昆仑大道）工程
获奖证书



南宁市地下综合管廊 PPP 项目

建设工程施工合同

工程名称：南宁市地下综合管廊 PPP 项目

工程地点：广西壮族自治区南宁市

发 包 人：广西中建综合管廊有限公司

承 包 人：中建交通建设集团有限公司

二〇一七年 月

下综合管廊），含道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等，含综合管廊主体工程、消防工程、通风工程、电气工程、监控工程、标识工程及监控中心等设施及其他附属配套设施。具体以政府相关部门批准认可的施工范围和项目施工图为准。

6.2 本项目红线范围内的管线迁改工作由承包人负责，管线迁改所发生的费用据实计入工程结算价款，暂不列入合同价款，最终以南宁市政府相关部门审定的结算金额为准。

二、合同工期

计划开工日期：2016年12月31日。

计划竣工日期：2017年12月31日。

工期总日历天数：365天。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（暂定）（大写）壹拾肆亿贰仟柒佰捌拾玖万捌仟伍佰元整（¥142789.85万元，其中振邦路（玉洞大道-英岭路）综合管廊工程为70063.05万元，蓉莱大道北延长线（长堙路延长线-昆仑大道）工程为72726.80万元），含税价，增值税税率为11%，最终合同价以南宁市政府相关部门审定的结算金额为准；

其中：

(1) 安全文明施工费：
人民币（暂定）（大写）贰仟捌佰伍拾伍万捌仟元整
(¥2855.80万元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥_____ / _____元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥_____ / _____元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥_____ / _____元)。

2. 合同价格形式：工程价款按照按《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014年）、《广西壮族自治区市政工程费用定额》（2014年）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年）、《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（2013年）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》（2013年）、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（2013版）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）等广西自治区现行定额计算。本项目按上述计

价原则计价的施工图预算基础上下浮 0.00%。

上述文件及规定若遇施工期间有调整，则按新文件及规定执行。经过批准的专项施工方案作为计价依据，据实增减。最终以双方按施工图纸确认的工程量及计价方式报南宁市财政局投资评审中心结论为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____（由承包人后续提供）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺履行《南宁市地下综合管廊 PPP 项目合同》中约定的建设期发包人有关工程建设方面的义务。

4. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 4 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 广西壮族自治区南宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人和发包人方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，
承包人执肆份，备案用壹份。

发包人：



承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：南宁市青秀区金湖南路 地 址：北京市东城区永定门东街

邮政编码：530021 邮政编码：100000

法定代表人：王彰庆 法定代表人：周宇驩

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

三、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（周爽）简历表

姓名	周爽	性 别	男	年 龄	34 岁	
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科	
证件类型	身份证	证件号码	43062319910908571 3	手机号码	13922796139	
参加工作时间	2013.07		从事项目经理（建造师）年限	4 年		
项目经理（建造师）资格证书编号	京 1112022202306874					
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模		开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海航空城发展集团有限公司	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	<p>合同额 29427 万元，本项目高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。金海东路改造设计道路范围为 K0+000~K0+ K1+492.752，设计长度 1492.752m；其中北侧范围为 AK0+000~AK0+560，设计长度 560m，南侧范围为 BK0+000~BK1+264，设计长度 1264m。现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米；改建后红线宽度 66~83.25m。包含道路、交通、管线迁改、照明、景观等附属项目及工程范围内部分既有结构物拆除项目。</p>		2021.04.27 - 2024.11.17	已完	合格

项目经理证件
身份证



毕业证书/学位证书



注册执业资格证明



使用有效期: 2025年12月23日
2024年06月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 周爽

性别: 男

出生日期: 1991年09月08日

注册编号: 京1112022202306874

聘用企业: 中建交通建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-06-28至2026-06-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

周爽

个人签名: 周爽

签名日期: 2025.12.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年06月28日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2023）0358881

姓名：周爽

性别：男

出生年月：1991年9月8日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月7日

有效期：2023年10月7日 至 2026年10月7日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年10月7日



职称证

	<h2>资格证书</h2>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	姓名 周爽
	性别 男
	出生年月 1991年09月
	专业 市政公用工程
	任职资格 高级工程师
	发证单位 中建交通建设集团有限公司 
证书编号: (2024)00010158	2024年09月03日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周爽 社保电脑号：809997037 身份证号码：430623199109085713 页码：1
参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号：31327748 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	31327748	15887.0	2224.18	1270.96	1	15887	984.99	317.74	1	15887	79.44	15887	104.85	2360	16.52	7.08
2023	07	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	08	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	09	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	10	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	11	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	12	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2024	01	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	1931	143.45	35.86
2024	02	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	1931	143.45	35.86
2024	03	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	1931	143.45	35.86
2024	04	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	1931	143.45	35.86
2024	05	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	1931	143.45	35.86
2024	06	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	1931	143.45	35.86
2024	07	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	08	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	09	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	10	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	11	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	12	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	01	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	02	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	03	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	04	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	05	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	06	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	07	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	08	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	09	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	10	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	11	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	12	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	992.65	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	01	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	02	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	03	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
合计			97249.75	51243.52			33996.87	12810.88			3202.83				3232.16		1083.75

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927a0c812772c2 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：

单位编号
31327748

单位名称
中建交通建设集团有限公司华南公司



项目经理业绩证明
珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程
中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司：

我单位招标的珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价： 294,270,073.61 元

工期： 按招标文件详细工期约定执行

承诺质量： 合格

项目负责人： 尹清锋

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后，在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日

珠海市公共资源交易中心
表单编号：QR-016-01/C2

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1，2 号航站楼前，连接珠海机场 1，2 号航站楼车道边。高架桥道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1. 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（A线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数：650天。中标通知书发出之日起650个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分 (¥24538562.26元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元整 (¥1000000.00元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____尹清锋_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年1月21日签订。

十、签订地点

本合同在珠海市香洲区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 程先勇



组织机构代码: 91440400690511640C

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 珠海市香洲区九州大道东 154 号 1 楼

地 址: 北京市丰台区小屯路 100 号

邮政编码: 519000

邮政编码: 100142

法定代表人: 李文基

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

电 话: 010-88405452

传 真: _____ / _____

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行北京朝阳

支行

账 号: _____

账 号: 11001018700053008538

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程



建设单位(公章): 珠海航城机场建设有限公司

竣工验收日期: 2025年9月12日

发出日期: 2025年9月12日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	桥梁总长: 1548.218m 道路总长: 1492.725m	工程造价 (万元)	29472
结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	开工日期	2021年4月27日
施工许可证号	440404202104270102	竣工日期	2024年11月17日
监督单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	监督登记号	2018JS-007
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	施工单位 (土建)	/
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2024年11月17日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
设备安装	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名：陈荣锋</p> <p>注册号：5100639-087</p> <p>有效期：至2026年6月</p> </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名：孙杰锋</p> <p>注册号：4300034-AY026</p> <p>有效期：至2027年12月</p> </div> </div>		
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>中华人民共和国注册监理工程师</p> <p>曾健平</p> <p>注册号44022639</p> <p>有效期2027.05.11</p> </div> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>中建交通建设集团</p> </div> </div>		
参加验收单位意见	<p>建设单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: [Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>监理单位</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师: (执业资格证章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>施工单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>
	<p>分包单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>勘察单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>



施工许可证变更申请表

项目名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	施工许可证号	440404202104270102	
经办人	张群	联系电话	18578671176	
变更事项	变更项目人员 <input checked="" type="checkbox"/>			
	原项目人员		拟变更人员	
	职位	姓名及联系电话	职位	姓名及联系电话
	项目经理	邱肇京 13660086490	项目经理	周爽 13922796139
	由于原项目经理 邱肇京 因家中有突发情况，离职于中建中建交通不能继续担任该工程项目负责人(项目经理)一职，现申请项目负责人更换为 周爽			
	变更单体主体（监理、设计、勘察单位） <input type="checkbox"/> 或变更项目单位名称 <input type="checkbox"/>			
	原项目单位		拟变更项目单位	
变更单体数据 <input type="checkbox"/>				
申请单位意见	 同意 (公章) 年月日	 同意 (公章) 2024年1月10日	 同意 (公章) 2024年1月10日	
盖章要求：变更单体数据、建设单位名称或人员，需建设单位盖章；变更设计、勘察、监理单位名称或人员，需建设单位及所属单位盖章；变更施工单位人员、名称需要建设单位、施工单位及监理单位共同盖章。				
申请材料附件	人员变更： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更前后人员证书及身份证，变更原因的证明（如病历、离职证明、处罚通知书等）；拟变更人员的“法人授权书”和“工程质量终身责任承诺书”（加盖执业章）；交接承诺书；施工许可证 变更单体主体（监理、设计、勘察）： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；建设单位与原项目单位解除合同的协议；建设单位与新项目单位签订的合同；原项目单位完成工程量的说明及已完成工程量的工程款结算；新项目单位的资质、人员资料；施工许可证；《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程施工许可并联审批申请表》；责任主体单位签署的《法定代表人授权书》及《工程质量终身责任承诺书》；中标通知书（涉及公开招标的提供） 变更单体数据： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更后工程规划许可证；变更后审图合格书；施工许可证			

四、技术负责人业绩情况

序号	项目名称	项目地点	工作内容	合同价 (万元)	合同签订 时间(年 月 日)	拟派项目技 术负责人姓 名及在本项 目中担任的 职位
1	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	广东省珠海市	建设内容包括道路、交通、管线迁改、照明、景观等附属项目及工程范围内部分既有结构物拆除项目。	29427.00736 1万元	2021年1月 21日	刘密；担任技术负责人
...						

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程 中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司

我单位招标的珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价：294,270,073.61 元

工期：按招标文件详细工期约定执行

承诺质量：合格

项目负责人：尹清锋

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后，在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日

珠海市公共资源交易中心
表单编号：QR-016-01/C2

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1，2 号航站楼前，连接珠海机场 1，2 号航站楼车道边。高架桥道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1. 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（A线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数：650天。中标通知书发出之日起650个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分 (¥24538562.26元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元整 (¥1000000.00元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____尹清锋_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年1月21日签订。

十、签订地点

本合同在珠海市香洲区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 程先勇

组织机构代码: 91440400690511640C

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 珠海市香洲区九州大道东 154 号 1 楼

地 址: 北京市丰台区小屯路 100 号

邮政编码: 519000

邮政编码: 100142

法定代表人: 李文基

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

电 话: 010-88405452

传 真: _____ / _____

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行北京朝阳

支行

账 号: _____

账 号: 11001018700053008538

施工许可证变更申请表

项目名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	施工许可证号	440404202104270102	
经办人	张群	联系电话	18578671176	
变更事项	变更项目人员 <input checked="" type="checkbox"/>			
	原项目人员		拟变更人员	
	职位	姓名及联系电话	职位	姓名及联系电话
	项目经理	邱肇京 13660086490	项目经理	周爽 13922796139
	由于原项目经理 邱肇京 因家中有突发情况，离职于中建中建交通不能继续担任该工程项目负责人(项目经理)一职，现申请项目负责人更换为 周爽			
	变更单体主体（监理、设计、勘察单位） <input type="checkbox"/> 或变更项目单位名称 <input type="checkbox"/>			
	原项目单位		拟变更项目单位	
	变更单体数据 <input type="checkbox"/>			
	变更单体数据 <input type="checkbox"/>			
	申请单位意见	 同意 (公章) 年 月 日	 同意 (公章) 2024年1月10日	 同意 (公章) 2024年1月10日
盖章要求：变更单体数据、建设单位名称或人员，需建设单位盖章；变更设计、勘察、监理单位名称或人员，需建设单位及所属单位盖章；变更施工单位人员、名称需要建设单位、施工单位及监理单位共同盖章。				
申请材料附件	人员变更： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更前后人员证书及身份证，变更原因的证明（如病历、离职证明、处罚通知书等）；拟变更人员的“法人授权书”和“工程质量终身责任承诺书”（加盖执业章）；交接承诺书；施工许可证 变更单体主体（监理、设计、勘察）： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；建设单位与原项目单位解除合同的协议；建设单位与新项目单位签订的合同；原项目单位完成工程量的说明及已完成工程量的工程款结算；新项目单位的资质、人员资料；施工许可证；《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程施工许可并联审批申请表》；责任主体单位签署的《法定代表人授权书》及《工程质量终身责任承诺书》；中标通知书（涉及公开招标的提供） 变更单体数据： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更后工程规划许可证；变更后审图合格书；施工许可证			

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程



建设单位(公章): 珠海航城机场建设有限公司

竣工验收日期: 2025年9月12日

发出日期: 2025年9月12日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	桥梁总长: 1548.218m 道路总长: 1492.725m	工程造价 (万元)	29472
结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	开工日期	2021年4月27日
施工许可证号	440404202104270102	竣工日期	2024年11月17日
监督单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	监督登记号	2018JS-007
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	施工单位 (土建)	/
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2024年11月17日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的其他验收文件	年月日		
	年月日		
	年月日		
	年月日		
	年月日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
设备安装	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名：陈荣锋</p> <p>注册号：5100639-087</p> <p>有效期：至2026年6月</p> </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名：孙杰锋</p> <p>注册号：4300034-AY026</p> <p>有效期：至2027年12月</p> </div> </div>		
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>中华人民共和国注册监理工程师</p> <p>曾健平</p> <p>注册号44022639</p> <p>有效期2027.05.11</p> </div> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>中建交通建设投资有限公司</p> </div> </div>		
参加验收单位意见	<p>建设单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: [Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>监理单位</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师: (执业资格签章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>施工单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>
	<p>分包单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>勘察单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>



市政管-4

市政基础设施工程

竣工验收申请报告

工程名称: 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程
施工单位: 中建交通建设集团有限公司
填报日期: 2025年4月15日



市政基础设施工程
竣工验收申请报告

市政管-4

第 1 页, 共 2 页

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇	
建设规模	桥梁总长: 1548.218m 道路总长: 1492.725m	结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	开工日期	2021年4月27日	
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	完工日期	2024年11月17日	
施工单位	中建交通建设集团有限公司	分包单位	/	
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	工期 (日历天)	合同	650
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司		实际	1290
监督机构	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	合同工程造价(万元)	294727	
竣 工 验 收 条 件 具 备 情 况	检查项目与内容	检查情况		
	工程按设计和合同约定项目完成情况	完成设计文件和合同约定的各项内容		
	技术档案和施工管理资料编审情况	技术档案和施工管理资料编审齐全完整;合格		
	主要材料、构配件和设备的进场试验报告(含监理见证、监督抽检资料)	有,合格		
	工程实体竣工质量检测和功能性试验资料	资料齐全,合格		
	工程施工安全达标评定资料	资料齐全,合格		
	工程款支付情况	按施工合同约定支付工程款		
	工程质量保修书	有		
	市政工程(建设行政)主管部门及其监督机构责令整改问题的执行情况	整改完成		



本工程于 2024 年 11 月 7 日 竣工, 已完成设计文件和合同约定的各项内容, 经我单位自行组织检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求, 具备竣工验收条件, 特申请办理竣工验收手续。

施工单位意见

施工单位:



中建交通建设集团有限公司

(公章)

项目负责人(签名)

周永




(执业资格证书章)

项目技术负责人(签名)

刘雷

施工单位法定代表人(签名)



年 月 日

监理单位意见

监理单位:

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程已完成设计文件和合同约定的各项内容, 经监理单位检查, 工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准的要求, 具备竣工验收条件。



(公章)



(执业资格证书章)

总监理工程师(签名)

曹健平

年 月 日

五、项目管理人员配备

五、项目管理机构设置及其他人员配备要求

序号	施工人员	专业	姓名	职称	上岗资格证明				社保查询 验真码	是否 驻场
					证书名称	级别	证号	专业		
1	项目经理	市政公用工程	周爽	高级工程师	注册建造师证	一级	京 11120222 02306874	市政公用工程	33927a0 c812772 c2	是
2	技术负责人	市政公用工程	刘密	高级工程师	职称证	高级	(2015) 1126009	市政公用工程	imzxf0	是
3	安全主任	工程类	刘月伟	高级工程师	注册安全工程师证	高级	19240384 886	安全	imzxf0	是
4	质量主任	工程类	舒正棋	高级工程师	岗位证	高级	03116106 93116005 225	土建	无	是
5	专业工程师	土建	矫国龙	高级工程师	职称证	高级	(2022) 11250031	土木工程	imzxf0	是
6	专业工程师	结构	樊涛	高级工程师	职称证	高级	S017419	道路工程	imzxf0	是
7	专业工程师	给排水	鲁金辉	高级工程师	职称证	高级	2017149	给排水	无	是
8	专业工程师	给排水	周春平	工程师	职称证	中级	B0817308 01000003 50	给排水	无	是
9	专业工	给排水	徐飞	高级工程师	职称证	高级	22A20122 005	给排水	无	是

	程 师									
10	专业 工程 师	给排 水	付添	高级工 程师	职称证	高级	22A20122 058	给排 水	无	是
11	专业 工程 师	测量	韩荣 祥	高级工 程师	职称证	高级	21A20122 045	测量 工程	无	是
12	专业 工程 师	机电 /电 气	王杲	高级工 程师	职称证	高级	(2015)11 26002	电气 工程 及自 动化	imzxf0	是
13	专业 工程 师	装饰 装修	成都	高级工 程师	职称证	高级	(2023)11 250069	土木 工程	imzxf0	是
14	施工 员	工程 类	谢楷 毓	/	上岗证	/	A2393436	/	imzxf0	是
15	施工 员	工程 类	董海 洋	/	上岗证	/	A2393430	/	imzxf0	是
16	施工 员	工程 类	郭建 平	/	上岗证	/	17010100 08688	市政	无	是
17	安全 员	工程 类	刘玺	工程师	安全生 产考核 合格证	C2	京建安 C2 (2017)02 50073	道路 桥梁 工程 技术	imzxf0	是
18	安全 员	工程 类	张鲁 波	高级工 程师	安全生 产考核 合格证	C2	京建安 C2(2017)0 231602	交通工 程	imzxf0	是
19	安全 员	工程 类	贾丰 成	工程师	安全生 产考核 合格证	C3	沪建安 C3 (2017) 0087875	安全	无	是
20	造价 工程 师	土建	刘夏 玲	高级工 程师	注册造 价工程 师证	一级	建 [造]1123 11470015 09	土木 建筑 工程	imzxf0	是
21	造价	安装	范佳 丽	高级工 程师	注册造 价工程	一级	建 [造]1418	安装 工程	9GE8Y	是

	工程师				师证		31320007 51			
22	质检员	工程类	王宇飞	高级工程师	职称证	高级	C1890067	/	imzxf0	是
23	联络员	/	陈铭松	工程师	职称证	中级	2021143	/	无	是
24	资料员	工程类	黄敏	工程师	上岗证	中级	M2390921	地质工程	imzxf0	是
25	资料员	工程类	王玉	工程师	上岗证	中级	03116114 93116005 240	/	无	是
26	劳资专管员	工程类	潘明阳	/	上岗证	/	E1990044	公共事业管理	imzxf0	是
27	材料员	工程类	江灏	/	上岗证	/	1701040001 813	/	无	是

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	周爽	高级工程师	注册建造师证	一级	京 1112022202306 874	市政公用工程	中建交通	无	无
技术负责人	刘密	高级工程师	职称证	高级	(2015) 1126009	市政公用工程	中建交通	无	无
安全主任	刘月伟	高级工程师	注册安全工程师证	高级	19240384886	安全	中建交通	无	无
质量主任	舒正棋	高级工程师	岗位证	高级	0311610693116 005225	土建	二十冶	无	无
土建专业工程师	矫国龙	高级工程师	职称证	高级	(2022) 11250031	土木工程	中建交通	无	无
结构专业工程师	樊涛	高级工程师	职称证	高级	S017419	道路工程	中建交通	无	无
给排水专业工程师	鲁金辉	高级工程师	职称证	高级	2017149	给排水	二十冶	无	无
给排水专业工程师	周春平	工程师	职称证	中级	B081730801000 00350	给排水	二十冶	无	无
给排水专业工程师	徐飞	高级工程师	职称证	高级	22A20122005	给排水	二十冶	无	无
给排水专业工程师	付添	高级工程师	职称证	高级	22A20122058	给排水	二十冶	无	无
电气专业工程师	王杲	高级工程师	职称证	高级	(2015)1126002	电气工程及自动化	中建交通	无	无

装饰装修工程师	成都	高级工程师	职称证	高级	(2023)11250069	土木工程	二十冶	无	无
施工员	谢楷毓	/	上岗证	/	A2393436	/	中建交通	无	无
施工员	董海洋	/	上岗证	/	A2393430	/	中建交通	无	无
施工员	郭建平	/	上岗证	/	1701010008688	市政	二十冶	无	无
安全员	刘玺	工程师	安全生产考核合格证	C2	京建安 C2(2017)0250073	道路桥梁工程技术	中建交通	无	无
安全员	张鲁波	高级工程师	安全生产考核合格证	C2	京建安 C2(2017)0231602	交通工程	中建交通	无	无
安全员	贾丰成	工程师	安全生产考核合格证	C3	沪建安 C3(2017)0087875	安全	二十冶	无	无
造价工程师(土建)	刘夏玲	高级工程师	注册造价工程师证	一级	建[造]11231147001509	土木建筑工程	中建交通	无	无
造价工程师(安装)	黄定杰	工程师	注册造价工程师证	一级	建[造]14243132001265	安装工程	二十冶	无	无
质检员	王宇飞	高级工程师	职称证	高级	C1890067	/	二十冶	无	无
联络员	陈铭松	工程师	职称证	中级	2021143	/	二十冶	无	无
资料员	黄敏	工程师	上岗证	中级	M2390921	地质工程	中建交通	无	无
	王玉	工程师	上岗证	中级	0311611493116005240	/	二十冶	无	无
劳资专管员	潘明阳	/	上岗证	/	E1990044	公共事业管理	中建交通	无	无
材料员	江灏	/	上岗证	/	1701040001813	/	二十冶	无	无

1. 项目经理-周爽
项目经理（建造师）简历表

姓名	周爽	性别	男	年龄	34岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430623199109085713	手机号码	13922796139
参加工作时间	2013.07		从事项目经理（建造师） 年限	4年	
项目经理（建造师） 资格证书编号		京 1112022202306874			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
珠海航空城 发展集团有 限公司	珠海机场综 合交通枢纽 项目高架桥 工程	合同额 29427.007361 万元；本 项目高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、 2 号航站楼车道边，为 1 条主线 （A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。金海东路改造设计道路范 围为 K0+000~K0+ K1+492.752，设计长度 1492.752m；其中北侧范围为 AK0+000~ AK0+560，设计长度 560m，南侧范围为 BK0+000~ BK1+264，设计长度 1264m。现 状金海东路为主干路，双向六车 道，红线宽度 52 米；改建后红线 宽度 66~83.25m。包含道路、交 通、管线迁改、照明、景观等附 属项目及工程范围内部分既有 结构物拆除项目。	2021.04.27 - 2025.09.12	已完	合格

身份证



毕业证书/学位证书



注册建造师证



使用有效期: 2025年12月23日
2026年06月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 周爽

性别: 男

出生日期: 1991年09月08日


注册编号: 京1112022202306874

聘用企业: 中建交通建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-06-28至2026-06-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 周爽

签名日期: 2025.12.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年06月28日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2023）0358881

姓名：周爽

性别：男

出生年月：1991年9月8日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月7日

有效期：2023年10月7日 至 2026年10月7日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年10月7日



职称证

	<h1>资格证书</h1>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	姓名 周爽
	性别 男
	出生年月 1991年09月
	专业 市政公用工程
	任职资格 高级工程师
	发证单位 中建交通建设集团有限公司  <p>委员会</p>
证书编号: (2024)00010158	2024年01月03日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 周爽 社保电话号: 809997037 身份证号: 430623199109085713 页码: 1
 参保单位名称: 中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号: 31327748 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	06	31327748	15887.0	2224.18	1270.96	1	15887	984.99	317.74	1	15887	79.44	15887	104.65	2360	16.52	7.08
2023	07	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	08	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	09	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	10	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	11	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	12	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2024	01	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	02	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	03	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	04	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	05	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	06	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	07	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	08	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	09	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	10	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	11	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	12	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	01	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	02	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	03	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	04	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	05	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	06	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	07	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	08	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	09	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	10	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	11	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	12	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	992.65	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	01	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	02	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	03	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71

合计 97249.75 51248.52 33996.87 12810.88 3202.83 4282.16 1088.75



备注:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33927a0c812772c2) 核查, 验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 3. 医疗保险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号 单位名称
 31327748 中建交通建设集团有限公司华南公司



2. 技术负责人-刘密 技术负责人简历表

姓名	刘密	性别	男	年龄	42岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	硕士研究生
证件类型	身份证	证件号码	432503198406167033		
手机号码	13603025506		证件号(职称证书编号)	(2015) 1126009	
参加工作时间	2008年至今		从事技术负责人年限	12年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海航空城市发展集团有限公司	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	<p>合同额 29427.007361 万元; 本项目高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前, 连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边, 为 1 条主线 (A 线) 和 3 条匝道 (B、C、D 线)。金海东路改造设计道路范围为 K0+000~K0+ K1+492.752, 设计长度 1492.752m; 其中北侧范围为 AK0+000~AK0+560, 设计长度 560m, 南侧范围为 BK0+000~ BK1+264, 设计长度 1264m。现状金海东路为主干路, 双向六车道, 红线宽度 52 米; 改建后红线宽度 66~83.25m。包含道路、交通、管线迁改、照明、景观等附属项目及工程范围内部分既有构筑物拆除项目。</p>	<p>2021.04.27 - 2025.09.12</p>	已完	合格

身份证



毕业证



职称证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期: 2026年04月28日



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0

统一社会信用代码(组织机构代码):91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称:中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
36	张鹏飞	420923198902043535	失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
37	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
38	樊涛	420606198311103011	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
39	杨典伟	430521199005038519	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
40	李建	152722198804041535	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
41	刘密	432503198406167033	失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
42	杨佳玉	140824199602240025	失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
43	刘月伟	410105198408090135	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12

3. 安全主任-刘月伟 安全负责人信息表

姓名	刘月伟	证件类型	身份证	证件号码	410105198408090135
手机号码	/		证件号 (C 证编号)	京建安 C2(2017)0242157	


身份证



职称证



毕业证



注册安全工程师证

190-0127



姓名 刘月伟

性别 男

证件号码 410105198408090135

级别 中管级

执业证号 19240000886

发证日期 2024年5月15日

本人签名 _____

职业资格
证书管理号 20231004644000002020



190-0127

注册记录

刘月伟 410105198408090135

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中建交通建设有限公司

有效期至: 2029年5月15日



注册记录

安全生产考核合格证（C证）

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0242157

姓名：刘月伟

性别：男

出生年月：1984年8月9日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年7月25日

有效期：2023年11月13日 至 2026年12月31日




发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月13日



社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称: 中建交通建设集团有限公司


查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
36	张鹏飞	420923198902043535	失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
37	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
38	樊涛	420606198311103011	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
39	杨典伟	430521199005038519	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
40	李建	152722198804041535	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
41	刘密	432503198406167033	失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
42	杨佳玉	140824199602240025	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
43	刘月伟	410105198408090135	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

4. 质量主任-舒正棋
质量负责人信息表

姓名	舒正棋	证件类型	身份证	证件号码	342401198702133014
手机号码	15385936753		证件号（质量员证编号）	0311610693116005225	

身份证



毕业证



职称证



(无钢印无效)

证书编号 23A20122043
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 舒正棋
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 342401198702133014
ID No.

专业名称 土木工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2023.12.29
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee



上岗证

证书编码: 0311610693116005225

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 舒正棋

身份证号: 342401198702133014

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海市

发证时间: 2024年02月20日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	舒正棋		社会保障号码				342401198702133014				证件号码		342401198702133014		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		173	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIDhmrkZW1QL3S1fm//e0WnRDcHGhG1/+AJDzuiQdonU5AiEAu01m31F3sAXX7xggKdk00dQXy3eLC.jEaVRSe.jSN
验证码： SiE0=

5. 专业工程师（土建）- 矫国龙 身份证




毕业证



职称证



社保证明




社会保险登记号:91110000681200816F 校验码: imzxf0
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260428093944
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
30	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
31	钱进	340823197912014455	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
32	刘洪飞	232325198702131844	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
33	赵康宏	239005199211261045	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
34	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
35	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
36	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

7. 结构工程师（樊涛）

身份证



职称证



毕业证



6. 专业工程师（给排水）-鲁金辉
身份证



毕业证



职称证

姓名	鲁金辉	
性别	男	
出生年月	1989年10月	
任职资格	工程师	
任职专业	给水排水工程	
授予单位	中国二十冶职称改革办公室	二〇一七年十一月十日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	鲁金辉		社会保障号码				341602198910297175				证件号码		341602198910297175		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		164	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心




电子印章 MEYCIQD1y1F+o j17aSaKL8eCjHDF0HbomjAXkpPQPhnQLVCfMAIhAIjGBppdAOPg+n8MN1R3qyXUuzIBHfC6engFoC4
 验证码： LP8zt

7. 专业工程师（给排水）-周春平
身份证



职称证





周春平

持证人签名:

姓名: 周春平

性别: 男

身份证号: 430426198301170495

专业: 市政公用工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2017年9月9日

毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 周春平 性别男，一九八三年一月十七日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年七月在本校土木工程(道路与桥梁工程)专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：南华大学

校(院)长：[Signature]

证书编号：105551200605690232

二〇〇六年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	周春平		社会保障号码		430426198301170495		证件号码		430426198301170495		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		109	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQCgfZ0vThMdIz/kj3PJfc5snCtZl3X8KR1wdTrjAczmigThAIL32K+kHwkcWfC/1i3SDKnHuoEf0cgrA0sWL09
验证码： 71v8A

8. 专业工程师（给排水）-徐飞
身份证



职称证



毕业证

**硕士研究生
毕业证书**



证书序列号: NO. 000002013000937
证书编号: 102551201302000827

研究生 徐飞 性别 男
1986年08月16日生, 于2010年09月至2013年01月
在 环境工程 专业
学习, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程,
成绩合格, 毕业论文答辩通过, 准予毕业。

校(院、所)长: 

培养单位: 

二〇一三年 一 月 二十四 日



2013.02.12 2101266

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	徐飞		社会保障号码		370882198608166155		证件号码		370882198608166155		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中国二十冶集团有限公司			2021年05月-2026年03月								
截至2026年04月，累计缴费月数						152					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDs4geK8tfmLq3NYZb9cxbY18b/+165aqNjxQ6xSdUTgAtgG2Li0Hu4Uc1AqindnX1F6v2e5ycW82bZ91ZUOAP
 验证码： JdCc=

9. 专业工程师（给排水）-付添
身份证



毕业证



职称证



(无钢印无效)

证书编号 22A20122058
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 付添
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 220421198804271414
ID No.

专业名称 市政工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022.12.30
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	付添	社会保障号码	220421198804271414				证件号码	220421198804271414			
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		188	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUC1QCq91PPndhF1Z1HNHmIddo+snLrwg0YpI54UTC5fX2i3gTgX3JtRGA2trrH07jBdN1kuHz305Tjlo1T7sfkXt0
验证码： wOYY=

10. 专业工程师（测量）-韩荣祥
身份证



职称证



毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 韩荣祥 性别 男，一九八七年 一月二十七日生，于二〇〇六
年 九月至二〇〇八年 七月在本校 工程测量技术
专业 二 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：山西建筑职业技术学院



校(院)长: 

证书编号: 127751200806001599

二〇〇八年 七 月 一 日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	韩荣祥		社会保障号码		142322198701275554		证件号码		142322198701275554		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中国二十冶集团有限公司			2021年05月-2026年03月								
截至2026年04月，累计缴费月数						198					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDQM1tcSEaSbuq0JNrsWizJb+M20e1SoxtTONcCMwGdkAThAT3SMbyM16AULu1Wn4AhyJ9J9Q6CfpcPqw3Tke
 验证码： EycS9

11. 专业工程师（电气/机电）-王杲

身份证



毕业证



职称证




社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F 校验码: imzxf0
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260428093944
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

11. 专业工程师（装饰装修）-成都
身份证



职称证



毕业证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：成都 社保电脑号：809997042 身份证号码：430923198809270014 页码：1
参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号：31327748 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	01	31327748	0.0									21279	191.51				
2025	02	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	03	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	04	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	05	31327748	21279.0	*3404.64	*1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	*191.51	21279	*170.23	*42.56
2025	06	31327748	21279.0	*3404.64	*1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	*191.51	21279	*170.23	*42.56
2025	07	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	08	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	09	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	10	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	11	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	12	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1113.85	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	01	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	02	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	03	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
合计			49102.08	24551.04			16012.71	6137.76			1534.51		2483.97	2483.97	2483.97	2483.97	613.75

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927a140217315a ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 31327748 单位名称 中建交通建设集团有限公司华南公司



12. 施工员-谢楷毓
身份证



毕业证



上岗证


 <p>姓名 <u>谢楷毓</u> 出生年月 <u>1997.10</u> 工作单位 <u>中建交通建设集团有限公司</u> 公司</p>	岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
	施工员	2023-02	A2393436	

— 2 —

<h3>复检验证情况记录</h3> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">2026年检合格</p> <p style="text-align: center; color: red;">中国建筑工程总公司 培训考核技术办公室</p> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 验收单位 (盖章) 年 月 日 </div>	<h3>复检验证情况记录</h3> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 验收单位 (盖章) 年 月 日 </div>
--	---

— 14 —

社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F 校验码: imzxf0
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260428093944
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12




北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	董海洋	230921199005100639	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
15	徐福志	420281199212251230	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
16	裘伟	150102197403044618	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
17	张雷	230107198110111211	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
18	朱求新	432828197109113513	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
19	黄敏	420822199212056120	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
20	李爽	231084198202140018	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
21	谢楷毓	350581199710182010	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	谢楷毓	350581199710182010	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
22	潘明阳	23212619951007489X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
23	杨召亮	211321199408017033	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
24	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
25	赵成力	232332199206125718	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
26	黄小龙	511224199503242735	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
27	菅江华	130503198112070014	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
28	陈聪	211021199209262232	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

13. 施工员-董海洋
身份证



毕业证



上岗证


 姓名 <u>董海洋</u> 出生年月 <u>1990.05</u> 工作单位 <u>中建交通建设集团有限公司</u> 公司	岗位职务	起迄年月	证书编号	发证机关(章)
	施工员	2023-02	A2393430	

— 2 —

<h3 style="text-align: center;">复检验证情况记录</h3> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">2026年检合格</p> <p style="text-align: center; color: red;">中国建筑工程总公司 岗位培训考核发证办公室</p> </div> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>	<h3 style="text-align: center;">复检验证情况记录</h3> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>
<p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>	<p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>

— 14 —

社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F 校验码: imzxf0
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260428093944
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12




北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	唐立伟	232303199108080411	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
8	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
9	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
10	栾飞	370681198602041813	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
11	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
12	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
13	张墨	530322199501141370	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
14	董海洋	230921199005100639	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	董海洋	230921199005100639	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
15	徐福志	420281199212251230	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
16	裘伟	150102197403044618	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
17	张雷	230107198110111211	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
18	朱求新	432828197109113513	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
19	黄敏	420822199212056120	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
20	李爽	231084198202140018	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
21	谢楷毓	350581199710182010	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

14. 施工员-郭建平
身份证



毕业证



职称证

姓名 郭建平

性别 男

出生年月 1976年05月



任职资格 工程师

编号 2018139

任职专业 建筑工程管理



授予单位：中国二十冶职称改革办公室

二〇一八年十一月二十三日

上岗证

	<p>郭建平 同志于 2017 年 04 月09日至 2017 年05 月 10日 参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员施工员（市政） 职业 培训，经考核成绩合格，特发此证。</p>
<p>姓 名 郭建平 身份证号 142431197605300016 证书编号 1701010008688 工作单位</p>	   <p>2017 年 05 月 11 日 有效期至：2026年12月31日</p>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	郭建平		社会保障号码	142431197605300016				证件号码	142431197605300016			
序号	年月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年月	缴费情况	补缴到账年月	
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费		
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费		
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费		
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费		
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费		
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费		
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费		
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费		
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费		
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费		
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费		
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费		
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费		
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费		
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费		
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费		
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费		
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费		
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费		
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记		

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		393	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEIC1Onz1NFdne#VdVb0sgJzHAe6+eCSEkSDm86+wNuSbuzRAIEA1QWqL280IAEVkbbQIBPEgU0zIwZ/JY76zWtc1ZE
 验证码: aa6M=

社保局 07日

15. 安全员-刘玺 安全员信息表

姓名	刘玺	证件类型	身份证	证件号码	13068219900401167X
手机号码	15603261780		证件号 (C 证编号)	京建安 C2(2017)0250073	

身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0250073

姓名：刘玺

性别：男


出生年月：1990年4月1日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年10月30日

有效期：2023年11月13日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月13日



社保证明




社会保险登记号:91110000681200816F 校验码: imzxf0
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260428093944
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	唐立伟	232303199108080411	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
8	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
9	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
10	栾飞	370681198602041813	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
11	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
12	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
13	张墨	530322199501141370	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
14	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

16. 安全员-张鲁波
安全员信息表

姓名	张鲁波	证件类型	身份证	证件号码	372301198202234417
手机号码	15179113577		证件号 (C 证编号)	京建安 C2 (2017) 0231602	

身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0231602

姓名：张鲁波

性别：男

出生年月：1982年2月23日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年3月28日

有效期：2023年11月13日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月13日



社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F 校验码: imzxf0
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260428093944
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	唐立伟	232303199108080411	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
8	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
9	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
10	栾飞	370681198602041813	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
11	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
12	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
13	张墨	530322199501141370	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
14	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日


17. 安全员-贾丰成
安全员信息表

姓名	贾丰成	证件类型	身份证	证件号码	132202197109080419
手机号码	18116235081		证件号 (C 证编号)	沪建安 C3 (2017) 0087875	

身份证



毕业证



职称证

	姓名 <u>贾丰成</u>
	性别 <u>男</u>
持证人签名 _____	执业资格证书编号 <u>0027759</u>
执业证号 <u>31070026439</u>	发证日期 <u>2014年02月19日</u>

注册记录		注册记录	
注册类别: 建筑施工安全	Y0106 贾丰成	132202197109080419	
聘用单位: 中国二十冶集团有限公司建筑工程分公司	注册类别: 建筑施工安全		
有效期至: 2017年02月18日	聘用单位: 中国二十冶集团有限公司		
	有效期: 2025年3月13日 至 2030年3月13日		
C0446 贾丰成 132202197109080419			
注册类别: 建筑施工安全			
聘用单位: 中国二十冶集团有限公司			
有效期: 2020年3月13日 至 2025年3月13日			

安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2017)0087875

姓名: 贾丰成

性别: 男

出生年月: 1971年09月08日

企业名称: 中国二十冶集团有限公司

职务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2017年12月06日

有效期: 2024年04月02日 至 2027年06月28日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年04月02日



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	贾丰成		社会保障号码				132202197109080419				证件号码		132202197109080419	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费				
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费				
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费				
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费				
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费				
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费				
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费				
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费				
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费				
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费				
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费				
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费				
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费				
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费				
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费				
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费				
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费				
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费				
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费				
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记				

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		399	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQCVhokJ7/zqmJy3pqBeBx2/GnwPpSgBcAucIgKDBPfpMgIgf6DJTRwaEHNiSS1w/N31d1TgEg7uETAmWPI3qFd
验证码： 6+X8=

18. 造价工程师（土建）-刘夏玲
身份证



毕业证



职称证



注册造价师证

使用有效期: 2026年03月05日
- 2026年06月03日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 刘夏玲
性别: 女
出生日期: 1973年10月04日
专业: 土木建筑工程
证书编号: 建[造]11231147001509
有效期: 2023年04月03日-2027年04月02日
聘用单位: 中建交通建设集团有限公司



刘夏玲

个人签名: 刘夏玲

签名日期: 2026.3.5



发证日期: 2023年03月27日

社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: 8us08q
 统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260417112848
 单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	罗鉴洋	511622199704174010	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
2	乔永虎	510322198410304455	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
3	刘向华	230231198402130516	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
4	杨果	51132219830921857X	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
5	刘兵	513423199106101134	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
6	马皖皖	412326198608255410	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
7	徐浩	37030319760605171X	失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
50	张连胜	230105196803160778	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
51	李杨	511024198607190399	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
52	冀永荣	371521199210227532	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
53	傅忠军	500233198908017738	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
54	叶中良	511121197407083419	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
55	马继祥	372925198603066913	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
56	余宇婷	421083198809216823	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
57	刘夏玲	420205197310046163	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
57	刘夏玲	420205197310046163	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
58	李恩秋	511002198607215826	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
59	许阳	420113198708201716	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
60	刘宇飞	510726199407283018	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
61	蒋浩	500227198910307315	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
62	郑巍	411325198612080417	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
63	黄佳琳	45020319830803104X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
64	张艳山	142201198710214553	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

65	任鹏	230604198607202213	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
66	刘允建	370923198204195035	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
67	郭建利	152628197111270018	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
68	张奎	513701198208044816	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月17日

19. 造价工程师（安装）-范佳丽
身份证



毕业证



注册造价师证

使用有效期: 2026年03月30日
- 2026年06月28日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 范佳丽

性别: 女

出生日期: 1981年03月05日

专业: 安装工程

证书编号: 建[造]14183132000751

有效期: 2022年10月18日-2026年10月17日

聘用单位: 中国二十冶集团有限公司



范佳丽

个人签名:

范佳丽

签名日期:

2026. 3. 30



职称证



(无钢印无效)

证书编号 19A20122035
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 范佳丽
Full Name

性别 女
Gender

身份证号 150204198103050621
ID No.

专业名称 电气工程及其自动化
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2019.12
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	范佳丽		社会保障号码				150204198103050621				证件号码		150204198103050621	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费				
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费				
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费				
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费				
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费				
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费				
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费				
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费				
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费				
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费				
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费				
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费				
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费				
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费				
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费				
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费				
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费				
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费				
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费				
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记				

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		244	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心




电子印章 MEYCIQDnb5zm7YDPBe1BUT1hmcGMuU371nIgj6g5yKd9DQZu5wThALfs2UjkrRgoVyShbLVtaHPVvdwPdkWnkWeBpNt
验证码： 9Ge8Y

20. 质检员-王宇飞
身份证



岗位证




职称证

姓名 Name	王宇飞	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1988.11	
专业 Specialty	道路与桥梁工程	
职称 Professional Title	高级工程师	职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
证书编号 Certificate No.	(2023) 11230166	发证单位: 中建交通建设集团有限公司 Issued by
		2024年12月23日

毕业证

普通高等学校		
毕业证书		
学生 王宇飞 性别 男, 一九八八年十一月十八日生, 于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校土木工程		
专业 四年制 本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校名:		校(院)长: 
证书编号: 107311201205526852	二〇一二年六月三十日	

社保证明




社会保险登记号:91110000681200816F 校验码: imzxf0
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260428093944
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
30	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
31	钱进	340823197912014455	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
32	刘洪飞	232325198702131844	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
33	赵康宏	239005199211261045	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
34	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
35	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
36	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

21. 联络员-陈铭松
身份证



毕业证



职称证

姓 名 陈铭松

性 别 男

出生年月 1982年05月



任职资格 政工师

编号 2021143

任职专业 公共事业管理

授予单位: 中国二十冶职称改革办公室

二〇二一年十二月一日



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陈铭松		社会保障号码	130582198205180410				证件号码	130582198205180410			
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费		
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费		
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费		
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费		
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费		
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费		
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费		
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费		
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费		
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费		
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费		
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费		
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费		
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费		
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费		
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费		
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费		
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费		
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费		
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记		

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		143	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDzsfNFY7qNHgntLGkKyR3kDhF+8NE1EEb+vxcJedptNgIhANoeLmyhHxw+SCQqjYBwJRb0z2n6n201RxcGdTZ
验证码： k0bJS

22. 资料员-黄敏
身份证



毕业证



职称证



上岗证

 <p>姓名 <u>黄敏</u></p> <p>出生年月 <u>1992.12</u></p> <p>工作单位 <u>中建交通建设集团有限公司</u> 公司</p>	岗位职务	起证年月	证书编号	发证机关(章)
	资料员	2023.02	M2390921	

— 2 —

<p style="text-align: center;">复检验证情况记录</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">2026年检合格</p> <p style="text-align: center; color: red;">中国建筑工程总公司 岗位培训考核站办公室</p> </div> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>	<p style="text-align: center;">复检验证情况记录</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-bottom: 10px;"></div> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>
<p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>	<p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>

— 14 —

社保证明




社会保险登记号:91110000681200816F 校验码: imzxf0
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260428093944
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	董海洋	230921199005100639	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
15	徐福志	420281199212251230	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
16	裘伟	150102197403044618	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
17	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
18	朱求新	432828197109113513	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
19	黄敏	420822199212056120	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
20	李爽	231084198202140018	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
21	谢楷毓	350581199710182010	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

23. 资料员-王玉

身份证



毕业证



职称证

姓名	王玉		
性别	女		
出生年月	1989年06月		
任职资格	工程师		编号 2017155
任职专业	机械电子工程		
授予单位	中国二十冶职称改革办公室	二〇一七年十一月十日	

上岗证

证书编码: 0311611493116005240

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 王玉

身份证号: 231083198906300423

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海市

发证时间: 2024年05月15日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王玉		社会保障号码		231083198906300423		证件号码		231083198906300423		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		164	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDQvsEhSIgfLaesQa9EziQum9R7fsSt4Jkjqf5u40qnNATHA02IvpDnughgTzWsYTdu2yn8t91Gt8I3piCL+Qy
验证码： QsAv6

24. 劳资专管员-潘明阳
劳资专管员信息表

姓名	潘明阳	证件类型	身份证	证件号码	2321261995100748 9X
手机号码	18249779335		证件号	E1990044	

身份证



毕业证




上岗证

 <p>姓名 <u>潘明阳</u> 出生年月 <u>1995.10</u> 工作单位 <u>中建交通建设集团有限公司</u></p>	岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
	劳资员	2019.10	E1990044	

— 2 —

<p style="text-align: center;">复检验证情况记录</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">2022年检验合格</p> <p style="text-align: center; color: red;">中国建筑工程总公司 工程管理部</p> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">2025年检验合格</p> <p style="text-align: center; color: red;">中国建筑工程总公司 工程管理部</p> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p> </div>	<p style="text-align: center;">复检验证情况记录</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p> </div>
--	--

社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0


统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	谢楷毓	350581199710182010	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
22	潘明阳	23212619951007489X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
23	杨召亮	211321199408017033	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
24	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
25	赵成力	232332199206125718	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
26	黄小龙	511224199503242735	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
27	菅江华	130503198112070014	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
28	陈聪	211021199209262232	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12

25. 材料员-江灏
身份证



毕业证



职称证



上岗证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	江灏		社会保障号码				132222197907220418				证件号码		132222197907220418	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费				
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费				
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费				
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费				
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费				
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费				
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费				
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费				
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费				
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费				
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费				
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费				
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费				
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费				
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费				
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费				
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费				
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费				
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费				
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记				

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		376	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQCZLJGQZkZzpZt/FZ/pNmX22Rz+5yuzta8bYZ/tob8+hQIhAJ6pQc/IMVVUMwqopdshfFezXVCKg1a3haYF+z
验证码： E+hTr