标段编号： 2019-440306-70-03-107023105001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 宝安新桥东重点城市更新项目新桥东领湾城观邸（A325-0237）施工总承包工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 河北建工集团有限责任公司

日期： 2026年05月15日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	投标单位营业执照、纳税额、营业收入、企业一级注册建造师。填写表单：《企业基础信息情况表》 证明材料包括如下材料： 1.“注册资金”以国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准，提供截图； 2.须提供企业营业执照原件扫描件； 3.“企业一级注册建造师”以国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的信息为准，提供截图； 4.提供近 3 年（2022-2024）财务审计报告扫描件（包括但不限于审计报告封面、审计意见结论页、资产负债表、利润表、现金流量表，所有者权益变动表、审计机构资质等页）； 5.纳税额：提供近 3 年（2023-2025）的税务机关出具的纳税证明。 6.须提供股东信息及股东关系图（股权穿透图），格式自拟，需显示各股东占股比例及拥有实际控制权的股东（可提供股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议等证明材料关键页）。 注：如联合体投标的投标人，联合体各成员均需填写并提供相关证明材料。（网上截图加盖公章扫描件）
2	投标人同类项目业绩	提供近 10 年（以本项目截标之日起倒算）投标人认为最具代表性的已完工同类业绩（不超过 10 项，超过 10 项的取前 10 项业绩），提供相关业绩证明材料，认定有效时间以竣工验收报告出具时间为准。填写表单：《近 10 年投标人同类项目业绩情况汇总表》。 证明材料： 1.中标通知书（如有）； 2.合同关键页（包括：合同封面、项目基本情况规模描述、合同范围、合同金额、签约主体盖章、合同签订时间）； 3.提供同类业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图等佐证资料，否则不予认可），发票备注项目名称可辨识。如发票开具时间不在 5 年内的，可仅提供发票证明； 4.竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明资料中项目名称不一致的，应提供有效的证明资料），业绩以竣工验收报告出具时间为准。 注：1.上述证明材料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、工程内容、日期等内容的将不予认可，项目名称有发生变更的，需要提供相关佐证材料。 2.同类项目业绩包括同类房建类型项

		目业绩。 若为联合体单位投标的，由建筑工程施工总承包资质提供方提供。
3	投标人项目经理同类项目业绩	投标人项目经理近 10 年（以本项目截标之日起倒算）已完工担任项目经理的同类项目业绩，提供的业绩不超过 5 项，超过 5 项取前 5 项，认定有效时间以竣工验收报告出具时间为准。填写表单：《近 10 年项目经理同类项目业绩情况汇总表》。 证明材料： 1.项目经理毕业证、执业资格证、职称证； 2.合同关键页（包括：合同封面、项目基本情况规模描述、合同范围、合同金额、签约主体盖章、合同签订时间、岗位任职）；3.提供同类项目业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图等佐证资料，否则不予认可），发票备注项目名称可辨识。如发票开具时间不在 5 年内的，可仅提供发票证明； 4.竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明资料中项目名称不一致的，应提供有效证明资料），业绩以竣工验收报告出具时间为准； 5.近 12 个月社保证明； 注：1.同类项目业绩包括同类房建类型项目业绩。 2.提供的项目经理同类项目业绩任职岗位须为项目经理，否则将不予计取。证明资料须能体现拟派项目经理姓名，上述证明资料无法体现项目经理名称的，须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证明资料，否则该业绩不予认可。施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，须提供项目经理更换证明资料，如未提供的，不予计取。 3.上述证明资料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、工程内容、日期等内容的将不予认可，项目名称有发生变更的，需要提供相关佐证材料。 若为联合体单位投标的，由建筑工程施工总承包资质提供方提供。
4	获奖情况	近 5 年（以本项目截标之日起倒算）取得的房建类建筑行业奖项，提供的获奖不超过 10 项，超过 10 项取前 10 项，以获奖时间为准。填写表单：《投标人近 5 年获奖情况一览表》证明材料：获奖文件（包括颁奖单位、获奖时间）。 注：建议优先提供以下奖项：中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》、中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》、中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》、中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》。 注：1.获奖证书载明的获奖单位应为投标人，标

		明为参建单位的奖项不计，并提供获奖证书原件扫描件。 2.若为联合体单位投标的，由建筑工程施工总承包资质提供方提供。
5	拟派项目团队	1.提供招标文件要求的拟派项目管理人员情况，填写《项目管理机构配备情况表》。 2.须提供拟派项目管理团队的执业资格、职称、学历等证明文件。 3.须提供拟派项目团队人员近六个月由社保局出具的社保证明扫描件（在网上打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保卡的视为无效，非社保局签章的，提供当地相关主管部门出具的社保证明）。 4.具体要求详见第三章。
6	承诺函及授权书	拟派项目项目经理的承诺等。 填写表单：《承诺函》《授权书》（详见第三章）若为联合体单位投标的，联合体各单位均需签字盖章。可联合提供一份，也可分别提供，但内容需一致。
7	投标人控股及管理关系情况申报表	1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。 2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。 3.本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。 4.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。 5.本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。 格式按招标人提供的填报（格式详见第三章）。6.若为联合体单位投标的，联合体各单位的相关材料均需提供。

1、企业基本情况

投标人基本情况

<table>
<tr><th colspan="4">企业基础信息情况表</th></tr>
<tr><td>投标人名称</td><td>河北建工集团有限责任公司</td><td>曾用名（如有）</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td>1997 年 09 月 19 日</td><td>是否民营企业</td><td>是</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td>81500 万</td><td>法定代表人及联系方式</td><td>张天平</td></tr>
<tr><td rowspan="4">近 3 年(2022-2024 年）营业收入（万元）</td><td>2022 年</td><td colspan="2">3683813.56</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td colspan="2">4013632.19</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td colspan="2">3946179.47</td></tr>
<tr><td>合计：</td><td colspan="2">11643625.22</td></tr>
<tr><td rowspan="4">近 3 年(2022-2024 年）纳税额（万元）</td><td>2023 年</td><td colspan="2">2383.57</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>2025 年</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>合计：</td><td colspan="2">2383.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">相关资质：</td><td colspan="2">企业一级注册建造师总人数：849 人。
专业包括： 1.建筑工程专业 436 人；2.市政公用工程专业 365 人；3.机电工程专业 38 人；4.公路工程专业 10 人
（可根据“全国建筑市场监管公共服务平台”信息自行增加）</td></tr>
<tr><td>股东信息及股东关系图（股权穿透图）</td><td colspan="3">河北省国有资产控股运营有限公司 30%
河北省人民政府国有资产监督管理委员会 70%</td></tr>
</table>

注：1.“注册资金”以国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准，提供截图；

2.“企业一级注册建造师”以国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的信息为准，提供截图；统计企业一级注册建造师总人数，一人有多个专业的情况计为 1 人；

3.“营业收入”以万元为单位，精确到小数点后两位；

4.“纳税额”填写完整年度纳税总额，以万元为单位，精确到小数点后两位。

股东信息及股东关系图（股权穿透图），格式自拟，需显示各股东占股比例及拥有实际控制权的股东（可提供股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议等证明材料关键页）。

统一社会信用代码

91130000104366517F

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河北建工集团有限责任公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　张天平

经营范围　建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；冶金工程施工总承包壹级；石油化工工程施工总承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；特种工程专业承包不分等级（建筑物结构补强）；铁路工程施工总承包叁级；工程技术咨询与服务；房屋租赁；建筑机械设备、建材销售；园林绿化工程设计与施工；工程设计；市政行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、建筑行业（人防工程）乙级；城乡规划编制乙级；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展对销贸易和转口贸易；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外援助成套项目施工（A级实施企业资格）；按国家有关规定在国（境）外举办企业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　捌亿壹仟伍佰万元整

成立日期　1997年09月19日

住　　所　石家庄市友谊北大街１４６号

登记机关　石家庄市行政审批局 综合审批专用章

2025 年 3 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称，统一社会信用代码或注册号

首页导航 企业简介 0

基础信息

- 营业执照信息
- 营业许可信息
- 股东及出资信息
- 注册人员信息
- 分支机构信息
- "多证合一"信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 分局管理

知识产权信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

河北建工集团有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104366517T
注册号：
法定代表人：张天平
登记机关：石家庄市市场监督管理局
成立日期：1997年09月10日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91130000104366517T	企业名称：	河北建工集团有限责任公司
注册号：		法定代表人：	张天平
类型：	其他有限责任公司	成立日期：	1997年09月19日
注册资本：	81500.0000000万人民币	核准日期：	2025年03月10日
登记机关：	石家庄市市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	石家庄市友谊北大街146号		
经营范围：	建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；冶金工程施工总承包壹级；石油化工工程施工总承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；机场工程专业承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；特种工程专业承包不分等级（建筑物纠偏和平移）；铁路工程施工总承包叁级；工程技术咨询与服务；房屋租赁；建筑机械设备、建材销售；园林绿化工程设计与施工；工程设计：市政行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、建筑行业（人防工程）乙级；城乡规划编制乙级；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和"三来一补"业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展对销贸易和转口贸易；承包本行业境外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外援助成套项目施工（凡涉及资金来源的，应当具有相关规定在国（境）外举办企业、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

0提示：目录（内容以登记管理机关 及其实际...）时间（内容以登记管理机关 及其实际...）登记机关 的通知）登录...国家企业信用信息公示系统有营业执照国家公示内容自愿查询。详见 https://www.samr.gov.cn/zfjg/fdzdgknr/...

营业期限信息 0

营业期限自：	1997年09月19...	营业期限至：	

股东及出资信息 0 0

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	河北省国有资产控股运营有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91130000765163154T	
2	河北省人民政府国有资产监督管理委员会	机关法人	机关法人登记证	111300000002179986	其他

共查询到 2 条记录，共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 6 条信息 0 0

王文钊 董事	徐文和 董事	张双才 董事	田博明 董事	贾凤国 董事	张天平 董事长

主办单位：国家发展改革委信息中心

股东及出资详细信息 ×

股东信息

股东名称	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
认缴额（万元）	
实缴额（万元）	80000

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额（万元）	认缴出资日期

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资日期
货币	80000	2013年8月31日

企业详情

河北建工集团有限责任公司

河北省-石家庄市

统一社会信用代码	91130000104366517F
企业法人代表	张天平
企业登记注册类型	其他有限责任公司
企业注册属地	河北省-石家庄市
企业经营地址	石家庄市友谊北大街１４６号

资质项 24项

注册人员 1194名

历史业绩 1311项

相关信息

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

首页

13

分享

注册人员

一级注册建造师（849）　二级注册建造师（232）　一级

1、刘程乾

身份证号	130105**********12
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	冀1132023202300799
注册专业	建筑工程

2、高达

身份证号	130125**********11
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	冀1132017201720750
注册专业	市政公用工程

3、张建明

身份证号	130105**********70
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	冀1132006200803075
注册专业	市政公用工程

河北建工集团有限责任公司

审计报告（合并）

冀勤越（2023）审字第1032号

河北勤越会计师事务所有限责任公司
HEBEI QINYUE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

冀勤越（2023）审字第1032号

审 计 报 告

河北建工集团有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河北建工集团有限责任公司(以下简称贵公司)合并财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、国有资本权益变动情况表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022

地 址：河北省石家庄市桥西区友谊北大街35号东方体育馆二楼204室 邮 编：050000
电 话：0311－85920558、85518168 传 真：0311－85920559
E－mail：qinyuekjs@126.com

年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用

者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟

通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河北勤越会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·石家庄

报告日期：2023 年 4 月 30 日

地　址：河北省石家庄市桥西区友谊北大街 35 号东方体育馆二楼 204 室　邮 编：050000
电　话：0311－85920558、85518168　传 真：0311－85920559
E－mail：qinyuekjs@126.com

资产负债表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2022年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——
货币资金	2	6,896,013,453.07	6,108,449,956.10
△结算备付金	3	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00
应收票据	8	269,666,873.56	339,411,652.87
应收账款	9	6,047,979,019.97	4,971,070,793.55
应收款项融资	10	0.00	0.00
预付款项	11	189,847,060.12	333,612,342.60
△应收保费	12	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	0.00	0.00
其他应收款	16	1,213,593,433.51	1,728,211,926.25
其中：应收股利	17	0.00	0.00
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00
存货	19	4,244,069,314.61	4,417,643,380.54
其中：原材料	20	144,712,541.34	263,888,193.24
库存商品（产成品）	21	63,073,280.57	68,134,785.46
合同资产	22	536,328,310.97	826,952,696.55
持有待售资产	23	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	24	0.00	0.00
其他流动资产	25	503,776,088.99	399,416,789.00
流动资产合计	26	19,901,273,554.80	19,124,769,537.46
非流动资产：	27	——	——
△发放贷款和垫款	28	0.00	0.00
债权投资	29	0.00	0.00
☆可供出售金融资产	30	0.00	0.00
其他债权投资	31	0.00	0.00
☆持有至到期投资	32	0.00	0.00
长期应收款	33	0.00	0.00
长期股权投资	34	201,616,648.87	181,433,952.94
其他权益工具投资	35	14,084,978.00	28,998,416.17
其他非流动金融资产	36	0.00	0.00
投资性房地产	37	10,018,927.04	5,785,463.35
固定资产	38	461,335,295.02	468,109,897.68
其中：固定资产原价	39	771,409,273.44	765,957,843.81
累计折旧	40	310,410,539.31	298,144,486.09
固定资产减值准备	41	0.00	0.00
在建工程	42	91,256,045.33	117,738,154.93
生产性生物资产	43	0.00	0.00
油气资产	44	0.00	0.00
使用权资产	45	55,831,034.77	0.00
无形资产	46	875,716,653.40	830,073,450.46
开发支出	47	31,346,747.93	22,724,515.46
商誉	48	22,016,979.50	22,016,979.50
长期待摊费用	49	96,718,734.01	5,371,029.89
递延所得税资产	50	5,476,211.35	4,637,974.71
其他非流动资产	51	56,137,858.17	52,325,880.02
其中：特准储备物资	52	0.00	0.00
非流动资产合计	53	1,921,556,113.39	1,739,215,715.11
资　产　总　计	54	21,822,829,668.19	20,863,985,252.57

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△指体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：张平天印　　主管会计工作的负责人：王臣书印　　会计机构负责人：[illegible]　[illegible]志伟

资产负债表（续）

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2022年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	55	——	——
短期借款	56	539,684,632.88	776,114,674.94
△向中央银行借款	57	0.00	0.00
△拆入资金	58	0.00	0.00
交易性金融负债	59	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60	0.00	0.00
衍生金融负债	61	0.00	0.00
应付票据	62	920,312,094.95	388,023,255.43
应付账款	63	8,356,651,841.67	7,987,234,378.39
预收款项	64	3,408,764.73	5,741,600.97
合同负债	65	5,072,073,487.70	4,408,601,590.13
△卖出回购金融资产款	66	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	67	0.00	0.00
△代理买卖证券款	68	0.00	0.00
△代理承销证券款	69	0.00	0.00
应付职工薪酬	70	94,939,713.26	99,928,572.02
其中：应付工资	71	32,672,979.06	19,783,602.85
应付福利费	72	15,192.00	34,216.00
#其中：职工奖励及福利基金	73	0.00	0.00
应交税费	74	6,847,893.48	36,881,980.89
其中：应交税金	75	-32,051,665.46	20,449,260.39
其他应付款	76	3,634,867,121.62	4,122,797,368.50
其中：应付股利	77	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	78	0.00	0.00
△应付分保账款	79	0.00	0.00
持有待售负债	80	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	81	275,084,180.56	25,122,444.44
其他流动负债	82	124,315,994.43	78,559,799.37
流动负债合计	83	19,028,185,725.28	17,929,005,665.08
非流动负债：	84	——	——
△保险合同准备金	85	0.00	0.00
长期借款	86	859,722,034.19	1,145,991,897.15
应付债券	87	0.00	0.00
其中：优先股	88	0.00	0.00
永续债	89	0.00	0.00
租赁负债	90	53,348,128.96	0.00
长期应付款	91	61,857,345.44	99,961,862.76
长期应付职工薪酬	92	0.00	0.00
预计负债	93	0.00	0.00
递延收益	94	1,015,000.00	1,021,452.98
递延所得税负债	95	0.00	0.00
其他非流动负债	96	0.00	0.00
其中：特准储备基金	97	0.00	0.00
非流动负债合计	98	975,942,508.59	1,246,975,212.89
负 债 合 计	99	20,004,128,233.87	19,175,980,877.97
所有者权益（或股东权益）：	100	——	——
实收资本（或股本）	101	815,000,000.00	815,000,000.00
国家资本	102	815,000,000.00	815,000,000.00
国有法人资本	103	0.00	0.00
集体资本	104	0.00	0.00
民营资本	105	0.00	0.00
外商资本	106	0.00	0.00
#减：已归还投资	107	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	108	815,000,000.00	815,000,000.00
其他权益工具	109	0.00	0.00
其中：优先股	110	0.00	0.00
永续债	111	0.00	0.00
资本公积	112	52,940,948.94	52,940,948.94
减：库存股	113	0.00	0.00
其他综合收益	114	-639,686.70	-635,990.72
其中：外币报表折算差额	115	-639,686.70	-635,990.72
专项储备	116	0.00	0.00
盈余公积	117	55,360,294.93	46,454,000.61
其中：法定公积金	118	55,360,294.93	46,454,000.61
任意公积金	119	0.00	0.00
#储备基金	120	0.00	0.00
#企业发展基金	121	0.00	0.00
#利润归还投资	122	0.00	0.00
△一般风险准备	123	0.00	0.00
未分配利润	124	697,672,094.13	583,758,134.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	125	1,620,333,651.30	1,497,517,092.95
*少数股东权益	126	198,367,783.02	190,487,281.65
所有者权益（或股东权益）合计	127	1,818,701,434.32	1,688,004,374.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128	21,822,829,668.19	20,863,985,252.57

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2022年度　　企财02表　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	36,838,135,638.80	37,200,434,146.21	减：营业外支出	37	4,888,562.95	10,552,585.27
其中：营业收入	2	36,838,135,638.80	37,200,434,146.21	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	191,672,427.84	175,077,198.16
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用	39	20,603,906.26	44,577,562.36
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	171,068,521.58	130,499,635.80
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	41	——	——
二、营业总成本	6	36,662,517,316.85	37,117,928,023.06	归属于母公司所有者的净利润	42	161,560,254.33	160,933,493.91
其中：营业成本	7	35,021,075,677.92	35,947,531,509.43	*少数股东损益	43	9,508,267.25	-30,433,858.11
△利息支出	8	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	44	——	——
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润	45	171,068,521.58	130,499,635.80
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	-3,695.98	-348,642.54
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-3,695.98	-348,642.54
△保单红利支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00
税金及附加	15	114,580,339.03	91,879,333.91	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
销售费用	16	23,367,810.54	31,181,266.19	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00
管理费用	17	595,504,713.49	604,657,797.28	4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	862,322,531.47	346,836,271.49	5.其他	54	0.00	0.00
财务费用	19	45,666,244.40	95,841,844.76	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-3,695.98	-348,642.54
其中：利息费用	20	72,364,435.03	99,483,102.89	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
利息收入	21	49,876,435.14	40,678,303.81	2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-16,165,188.75	9,870,001.44	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00
其他	23	0.00	0.00	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
加：其他收益	24	7,827,325.22	2,858,095.02	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	4,543,005.80	85,944,737.32	6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	579,364.03	472,014.84	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	63	-3,695.98	-348,642.54
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	9.其他	64	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00	七、综合收益总额	66	171,064,825.60	130,150,993.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-12,715,760.93	1,526,544.58	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	161,556,558.35	160,584,851.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-573,795.95	1,003,211.55	*归属于少数股东的综合收益总额	68	9,508,267.25	-30,433,858.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,937,422.71	1,659,092.01	八、每股收益：	69	——	——
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	176,636,518.80	175,497,803.63	基本每股收益	70	0.000	0.000
加：营业外收入	35	19,924,471.99	10,131,979.80	稀释每股收益	71	0.000	0.000
其中：政府补助	36	2,601,766.09	985,959.86		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△措体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2022年度　　企财03表　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30	270,000.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	28,853,649,525.66	35,093,411,783.11	取得投资收益收到的现金	31	450,804.91	981,847.05
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	738,640.00	6,680.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	-1,997,469.10
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	1,459,444.91	-1,008,942.05
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	61,304,166.55	134,395,136.34
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	7,512,100.00	721,620.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	4,200,000.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	1,803,558.00	3,467,823.33
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	74,819,824.55	138,584,579.67
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-73,360,379.64	-139,593,521.72
收到的税费返还	14	56,118,858.36	237,234,776.90	三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	11,642,576,393.42	15,947,048,310.53	吸收投资收到的现金	44	11,420,000.00	9,710,000.00
经营活动现金流入小计	16	40,552,344,777.44	51,277,694,870.54	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	27,902,966,436.06	33,183,714,860.41	取得借款收到的现金	46	1,081,713,949.37	1,826,022,248.34
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	41,467,957.52	22,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	1,134,601,906.89	1,857,732,248.34
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	1,431,978,493.29	1,762,805,825.84
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	131,885,359.69	122,078,280.28
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	38,670,000.00	78,142,862.32
支付给职工及为职工支付的现金	24	870,787,951.68	881,643,830.34	筹资活动现金流出小计	53	1,602,533,852.98	1,963,026,968.44
支付的各项税费	25	659,890,695.69	916,087,646.30	筹资活动产生的现金流量净额	54	-467,931,946.09	-105,294,720.10
支付其他与经营活动有关的现金	26	9,965,810,889.99	15,334,371,693.31	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	27,502,957.63	-9,662,629.63
经营活动现金流出小计	27	39,399,455,973.42	50,315,818,030.36	五、现金及现金等价物净增加额	56	639,099,435.92	707,325,968.73
经营活动产生的现金流量净额	28	1,152,888,804.02	961,876,840.18	加：期初现金及现金等价物余额	57	6,108,449,956.10	5,401,123,987.37
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	58	6,747,549,392.02	6,108,449,956.10

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

单位负责人：张平天印　　主管会计工作的负责人：王臣书印　　会计机构负责人：魏志伟

所有者权益变动表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2022年度　　会财04表　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	815,000,000.00	0.00	0.00	0.00	52,940,948.94	0.00	-635,990.72	0.00	46,454,000.61	0.00	584,146,949.12	1,497,905,907.95	190,080,466.65	1,688,004,374.60
加：会计政策变更	2	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
前期差错更正	3	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-388,815.00	-388,815.00	388,815.00	0.00
二、本年年初余额	5	815,000,000.00	0.00	0.00	0.00	52,940,948.94	0.00	-635,990.72	0.00	46,454,000.61	0.00	583,758,134.12	1,497,517,092.95	190,469,281.65	1,688,004,374.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,695.98	0.00	8,906,294.32	0.00	113,913,960.01	122,816,558.35	7,880,501.37	130,697,059.72
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	-3,695.98	——	——	——	161,560,254.33	161,556,558.35	9,508,267.25	171,064,825.60
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520,000.07	9,520,000.07
1. 所有者投入的普通股	9	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	9,520,000.07	9,520,000.07
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
4. 其他	12	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	521,954,156.67	——	——	——	521,954,156.67	0.00	521,954,156.67
2. 使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-521,954,156.67	——	——	——	-521,954,156.67	0.00	-521,954,156.67
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906,294.32	0.00	-47,646,294.32	-38,740,000.00	-11,147,765.95	-49,887,765.95
1. 提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——	8,906,294.32	——	-8,906,294.32	0.00	——	0.00
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——	8,906,294.32	——	-8,906,294.32	0.00	——	0.00
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
△2. 提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	-38,740,000.00	-38,740,000.00	-11,147,765.95	-49,887,765.95
4. 其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	0.00	——	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	——	0.00
6. 其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	815,000,000.00	0.00	0.00	0.00	52,940,948.94	0.00	-639,686.70	0.00	55,360,294.93	0.00	697,672,094.13	1,620,333,651.30	198,347,783.82	1,818,701,434.32

注：带△栏体科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

单位负责人：张平天印　　主管会计工作的负责人：王臣书印　　会计机构负责人：[illegible]

所有者权益变动表（续）

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2022年度　　企财04表　　金额单位：元

项目	行次	上年金额														
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	765,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,320,513.33	0.00	-287,348.18	0.00	39,600,167.84	0.00	456,853,474.36	1,316,486,807.35	180,801,181.33	1,497,287,988.68
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,718,686.38	17,281,313.62	0.00	17,281,313.62
二、本年年初余额	5	785,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,320,513.33	0.00	-287,348.18	0.00	39,600,167.84	0.00	454,134,787.98	1,333,768,120.97	180,801,181.33	1,514,569,302.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,379,564.39	0.00	-348,642.54	0.00	6,853,832.77	0.00	130,012,161.14	164,137,786.98	9,297,285.32	173,435,072.30
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	-348,642.54	——	——	——	160,933,493.91	160,584,851.37	-30,433,858.11	130,150,993.26
（二）所有者投入和减少资本	8	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,244,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755,400.35	40,731,143.43	68,486,543.78
1. 所有者投入的普通股	9	22,000,000.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	22,000,000.00	8,526,000.00	30,526,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
4. 其他	12	8,000,000.00	——	——	——	-2,244,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,400.35	32,205,143.43	37,960,543.78
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	506,500,086.93	——	——	——	506,500,086.93	0.00	506,500,086.93
2. 使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-506,500,086.93	——	——	——	-506,500,086.93	0.00	-506,500,086.93
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,964.74	0.00	0.00	0.00	6,853,832.77	0.00	-30,921,332.77	-24,202,464.74	-1,000,000.00	-25,202,464.74
1. 提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——	6,853,832.77	——	-6,853,832.77	0.00	——	0.00
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——	6,853,832.77	——	-6,853,832.77	0.00	——	0.00
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
△2. 提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	-24,067,500.00	-24,067,500.00	-1,000,000.00	-25,067,500.00
4. 其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,964.74	0.00	-134,964.74
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	0.00	——	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	——	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
6. 其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	815,000,000.00	0.00	0.00	0.00	52,940,948.94	0.00	-635,990.72	0.00	46,454,000.61	0.00	584,146,949.12	1,497,905,907.95	190,098,466.65	1,688,004,374.60

注：带△栏体科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

国有资本权益变动情况表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2022年度　　企财05表　　金额单位：元

项　目	行次	金　额	项　目	行次	金　额
一、年初国有资本权益总额	1	1,497,517,092.95	（一）经国家专项批准核销	17	0.00
二、本年国有资本权益增加	2	161,556,558.35	（二）无偿划出	18	0.00
（一）国家、国有单位直接或追加投资	3	0.00	（三）资产评估减少	19	0.00
（二）无偿划入	4	0.00	（四）清产核资减少	20	0.00
（三）资产评估增加	5	0.00	（五）产权界定减少	21	0.00
（四）清产核资增加	6	0.00	（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	0.00
（五）产权界定增加	7	0.00	（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	0.00
（六）资本（股本）溢价	8	0.00	（八）因主辅分离减少	24	0.00
（七）接受捐赠	9	0.00	（九）企业按规定已上缴利润	25	38,740,000.00
（八）债权转股权	10	0.00	（十）资本（股本）折价	26	0.00
（九）税收返还	11	0.00	（十一）中央和地方政府确定的其他因素	27	0.00
（十）减值准备转回	12	0.00	（十二）经营减值	28	0.00
（十一）会计调整	13	0.00	四、年末国有资本权益总额	29	1,620,333,651.30
（十二）中央和地方政府确定的其他因素	14	0.00	五、年末其他国有资金	30	0.00
（十三）经营积累	15	161,556,558.35	六、年末合计国有资本总量	31	1,620,333,651.30
三、本年国有资本权益减少	16	38,740,000.00		32	

单位负责人：张平天印　　主管会计工作的负责人：王臣书印　　会计机构负责人：魏志伟

河北建工集团有限责任公司

审计报告（合并）

冀勤越（2024）审字第1042号

河北勤越会计师事务所有限责任公司
HEBEI QINYUE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

冀勤越（2024）审字第1042号

审 计 报 告

河北建工集团有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河北建工集团有限责任公司(以下简称贵公司)合并财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、国有资本权益变动情况表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023

地 址：河北省石家庄市桥西区友谊北大街35号东方体育馆二楼204室 邮 编：050000
电 话：0311－85920558、85518168 传 真：0311－85920559
E－mail：qinyuekjs@126.com

年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用

者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟

通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河北勤越会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·石家庄

报告日期：2024 年 4 月 29 日

地　址：河北省石家庄市桥西区友谊北大街 35 号东方体育馆二楼 204 室　邮　编：050000
电　话：0311－85920558、85518168　传　真：0311－85920559
E－mail：qinyuekjs@126.com

资产负债表

企财01表

编制单位：河北源丁集团有限责任公司（合并）　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——
货币资金	2	6,439,336,679.14	6,896,013,453.07
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	242,666,223.01	269,666,873.56
应收账款	9	5,979,979,674.61	6,047,979,019.97
应收款项融资	10		
预付款项	11	394,084,629.37	189,847,060.12
▲应收保费	12		
▲应收分保账款	13		
▲应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	2,202,465,958.17	1,213,593,433.51
其中：应收股利	17	915,151.50	
△买入返售金融资产	18		
存货	19	4,233,832,968.28	4,244,069,314.61
其中：原材料	20	169,026,932.14	144,712,541.34
库存商品（产成品）	21	71,372,776.67	63,073,280.57
合同资产	22	1,512,728,927.08	536,328,310.97
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26		
其他流动资产	27	694,735,153.20	503,776,088.99
流动资产合计	28	21,699,830,212.86	19,901,273,554.80
非流动资产：	29	——	——
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33		
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36	202,567,277.21	201,616,648.87
其他权益工具投资	37	49,084,978.00	14,084,978.00
其他非流动金融资产	38		
投资性房地产	39	9,407,225.94	10,018,927.04
固定资产	40	441,749,325.44	461,335,295.02
其中：固定资产原价	41	773,262,642.24	771,409,273.44
累计折旧	42	331,513,316.80	310,410,539.31
固定资产减值准备	43		
在建工程	44	189,098,816.90	91,256,045.33
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	42,431,586.37	55,831,034.77
无形资产	48	830,136,641.73	875,716,653.40
开发支出	49	23,262,781.78	31,346,747.93
商誉	50	22,016,979.50	22,016,979.50
长期待摊费用	51	78,766,967.62	96,718,734.01
递延所得税资产	52	7,316,369.72	5,476,211.35
其他非流动资产	53	69,611,199.15	56,137,858.17
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	1,965,450,149.36	1,921,556,113.39
资产总计	56	23,665,280,362.22	21,822,829,668.19

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：张平天印　　主管会计工作的负责人：王臣书印　　会计机构负责人：路会杰

资产负债表（续）

企财01表

编制单位：西北建工集团有限责任公司（合并）　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	57	——	——
短期借款	58	1,090,604,156.16	539,684,632.88
△向中央银行借款	59		
△拆入资金	60		
交易性金融负债	61		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62		
衍生金融负债	63		
应付票据	64	957,887,843.07	920,312,094.95
应付账款	65	8,314,955,108.25	8,356,651,841.67
预收款项	66	3,889,613.53	3,408,764.73
合同负债	67	5,584,108,685.69	5,072,073,487.70
△卖出回购金融资产款	68		
△吸收存款及同业存放	69		
△代理买卖证券款	70		
△代理承销证券款	71		
△预收保费	72		
应付职工薪酬	73	92,532,093.39	94,939,713.26
其中：应付工资	74	33,797,446.06	32,672,979.06
应付福利费	75	29,387.75	15,192.00
#其中：职工奖励及福利基金	76		
应交税费	77	19,468,566.42	6,847,893.48
其中：应交税金	78	-18,464,962.49	-32,051,665.46
其他应付款	79	4,193,399,614.65	3,634,867,121.62
其中：应付股利	80		
▲应付手续费及佣金	81		
▲应付分保账款	82		
持有待售负债	83		
一年内到期的非流动负债	84	32,027,549.99	275,084,180.56
其他流动负债	85	137,059,349.42	124,315,994.43
流动负债合计	86	20,425,932,580.57	19,028,185,725.28
非流动负债：	87	——	——
▲保险合同准备金	88		
长期借款	89	1,204,140,183.00	859,722,034.19
应付债券	90		
其中：优先股	91		
永续债	92		
△保险合同负债	93		
△分出再保险合同负债	94		
租赁负债	95	41,525,139.57	53,348,128.96
长期应付款	96	15,038,636.40	61,857,345.44
长期应付职工薪酬	97		
预计负债	98		
递延收益	99	2,905,000.00	1,015,000.00
递延所得税负债	100		
其他非流动负债	101		
其中：特准储备基金	102		
非流动负债合计	103	1,263,608,958.97	975,942,508.59
负 债 合 计	104	21,689,541,539.54	20,004,128,233.87
所有者权益（或股东权益）：	105	——	——
实收资本（或股本）	106	815,000,000.00	815,000,000.00
国家资本	107	815,000,000.00	815,000,000.00
国有法人资本	108		
集体资本	109		
民营资本	110		
外商资本	111		
#减：已归还投资	112		
实收资本（或股本）净额	113	815,000,000.00	815,000,000.00
其他权益工具	114		
其中：优先股	115		
永续债	116		
资本公积	117	62,940,948.94	52,940,948.94
减：库存股	118		
其他综合收益	119	-691,458.02	-639,686.70
其中：外币报表折算差额	120	-691,458.02	-639,686.70
专项储备	121		
盈余公积	122	65,347,596.29	55,360,294.93
其中：法定公积金	123	65,347,596.29	55,360,294.93
任意公积金	124		
#储备基金	125		
#企业发展基金	126		
#利润归还投资	127		
△一般风险准备	128		
未分配利润	129	826,367,742.78	697,672,094.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	130	1,768,964,829.99	1,620,333,651.30
*少数股东权益	131	206,773,992.69	198,367,783.02
所有者权益（或股东权益）合计	132	1,975,738,822.68	1,818,701,434.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133	23,665,280,362.22	21,822,829,668.19

单位负责人：张平天印　　主管会计工作的负责人：王臣书印　　会计机构负责人：路会杰

利润表

企财02表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	40,136,321,926.03	36,838,135,638.80	加：营业外收入	41	9,611,098.92	19,924,471.99
其中：营业收入	2	40,136,321,926.03	36,838,135,638.80	其中：政府补助	42	467,603.59	2,601,766.09
△利息收入	3			减：营业外支出	43	5,096,483.45	4,888,562.95
△保险服务收入	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	230,835,451.85	191,672,427.84
▲已赚保费	5			减：所得税费用	45	44,867,005.51	20,603,906.26
△手续费及佣金收入	6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	185,968,446.34	171,068,521.58
二、营业总成本	7	39,909,872,705.43	36,662,517,316.85	（一）按所有权归属分类：	47	——	——
其中：营业成本	8	37,942,364,460.78	35,021,075,677.92	归属于母公司所有者的净利润	48	176,846,450.01	161,560,254.33
△利息支出	9			*少数股东损益	49	9,121,996.33	9,508,267.25
△手续费及佣金支出	10			（二）按经营持续性分类：	50	——	——
△保险服务费用	11			持续经营净利润	51	185,968,446.34	171,068,521.58
△分出保费的分摊	12			终止经营净利润	52		
△减：摊回保险服务费用	13			六、其他综合收益的税后净额	53	-51,771.32	-3,695.98
△承保财务损失	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-51,771.32	-3,695.98
△减：分出再保险财务收益	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55		
▲退保金	16			1.重新计量设定受益计划变动额	56		
▲赔付支出净额	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
▲提取保险责任准备金净额	18			3.其他权益工具投资公允价值变动	58		
▲保单红利支出	19			4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
▲分保费用	20			△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
税金及附加	21	113,184,461.72	114,580,339.03	6.其他	61		
销售费用	22	21,320,203.03	23,367,810.54	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	-51,771.32	-3,695.98
管理费用	23	676,434,324.46	595,504,713.49	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
研发费用	24	1,066,884,352.54	862,322,531.47	2.其他债权投资公允价值变动	64		
财务费用	25	89,684,902.90	45,666,244.40	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
其中：利息费用	26	98,248,547.73	72,364,435.03	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
利息收入	27	48,277,171.58	49,876,435.14	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-3,159,310.40	-16,165,188.75	6.其他债权投资信用减值准备	68		
其他	29			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
加：其他收益	30	5,242,970.22	7,827,325.22	8.外币财务报表折算差额	70	-51,771.32	-3,695.98
投资收益（损失以“-”号填列）	31	2,385,779.84	4,543,005.80	△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	1,470,628.34	579,364.03	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			11.其他	73		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			七、综合收益总额	75	185,916,675.02	171,064,825.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	76	176,794,678.69	161,556,558.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-9,940,081.91	-12,715,760.93	*归属于少数股东的综合收益总额	77	9,121,996.33	9,508,267.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	178,290.61	-573,795.95	八、每股收益：	78	——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	2,004,657.02	1,937,422.71	基本每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	226,320,836.38	176,636,518.80	稀释每股收益	80		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：张平天印　　主管会计工作的负责人：王臣书印　　会计机构负责人：路会杰

现金流量表

企财03表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	二、投资活动产生的现金流量：	34	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	33,519,782,364.04	28,853,649,525.66	收回投资收到的现金	35		270,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36	26,631,217.85	450,804.91
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	1,314,225.00	738,640.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39	-22,570,376.42	
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资活动现金流入小计	40	5,375,066.43	1,459,444.91
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	69,581,244.18	61,304,166.55
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	35,000,000.00	7,512,100.00
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	43		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	15,300,000.00	4,200,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45	42,593,532.18	1,803,558.00
△拆入资金净增加额	13			投资活动现金流出小计	46	162,474,776.36	74,819,824.55
△回购业务资金净增加额	14			投资活动产生的现金流量净额	47	-157,099,709.93	-73,360,379.64
△代理买卖证券收到的现金净额	15			三、筹资活动产生的现金流量：	48	——	——
收到的税费返还	16	27,845,204.38	56,118,858.36	吸收投资收到的现金	49	14,320,000.00	11,420,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	15,321,045,313.21	11,642,576,393.42	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
经营活动现金流入小计	18	48,868,672,881.63	40,552,344,777.44	取得借款收到的现金	51	2,824,059,946.60	1,081,713,949.37
购买商品、接受劳务支付的现金	19	31,745,034,086.83	27,902,966,436.06	收到其他与筹资活动有关的现金	52	36,640,533.10	41,467,957.52
△客户贷款及垫款净增加额	20			筹资活动现金流入小计	53	2,875,020,479.70	1,134,601,906.89
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54	2,034,425,799.33	1,431,978,493.29
△支付签发保险合同赔款的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	159,364,505.57	131,885,359.69
△支付分出再保险合同的现金净额	23			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	600,176,836.84	38,670,000.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			筹资活动现金流出小计	58	2,793,967,141.74	1,602,533,852.98
△拆出资金净增加额	26			筹资活动产生的现金流量净额	59	81,053,337.96	-467,931,946.09
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	6,386,850.19	27,502,957.63
▲支付保单红利的现金	28			五、现金及现金等价物净增加额	61	-403,369,640.62	639,099,435.92
支付给职工及为职工支付的现金	29	970,843,036.51	870,787,951.68	加：期初现金及现金等价物余额	62	6,747,549,392.02	6,108,449,956.10
支付的各项税费	30	805,672,573.25	659,890,695.69	六、期末现金及现金等价物余额	63	6,344,179,751.40	6,747,549,392.02
支付其他与经营活动有关的现金	31	15,680,833,303.88	9,965,810,889.99		64		
经营活动现金流出小计	32	49,202,383,000.47	39,399,455,973.42		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	-333,710,118.84	1,152,888,804.02		66		

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

单位负责人：张天平印　　主管会计工作的负责人：王臣印书　　会计机构负责人：路会杰

所有者权益变动表

企财04表
金额单位：元

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2023年度

项目	行次	本年金额														
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	815,000,000.00				52,940,948.94		-639,686.70		55,360,294.93		697,672,094.13	1,620,333,651.30	198,367,783.02	1,818,701,434.32
加：会计政策变更	2	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
前期差错更正	3	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
其他	4														
二、本年年初余额	5	815,000,000.00				52,940,948.94		-639,686.70		55,360,294.93		697,672,094.13	1,620,333,651.30	198,367,783.02	1,818,701,434.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					10,000,000.00		-51,771.32		9,987,301.36		128,695,648.65	148,631,178.69	8,406,209.67	157,037,388.36
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	-51,771.32	——	——	——	176,846,450.01	176,794,678.69	9,121,996.33	185,916,675.02
（二）所有者投入和减少资本	8					10,000,000.00							10,000,000.00	1,320,000.00	11,320,000.00
1. 所有者投入的普通股	9		——	——	——		——	——	——	——	——	——		1,320,000.00	1,320,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						——	——	——	——	——	——			
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		——	——	——		——	——	——	——	——	——			
4. 其他	12		——	——	——	10,000,000.00							10,000,000.00		10,000,000.00
（三）专项储备提取和使用	13		——	——	——										
1. 提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	578,606,843.09	——	——	——	578,606,843.09		578,606,843.09
2. 使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-578,606,843.09	——	——	——	-578,606,843.09		-578,606,843.09
（四）利润分配	16									9,987,301.36		-48,150,801.36	-38,163,500.00	-2,035,786.66	-40,199,286.66
1. 提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——	9,987,301.36	——	-9,987,301.36		——	
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——	9,987,301.36	——	-9,987,301.36		——	
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
△2. 提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——				——	
3. 对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	-38,163,500.00	-38,163,500.00	-2,035,786.66	-40,199,286.66
4. 其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本（或股本）	27		——	——	——		——	——	——	——	——	——		——	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28		——	——	——	——	——	——	——		——	——		——	
3. 盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——		——	——	——			——	
5. 其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——		——		——			——	
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	815,000,000.00				62,940,948.94		-691,458.02		65,347,596.29		826,367,742.78	1,768,964,829.99	206,773,992.69	1,975,738,822.68

注：带△楷体科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

企财04表
金额单位：元

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2023年度

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	815,000,000.00				52,940,948.94		-635,990.72		46,454,000.61		583,758,134.12	1,497,517,092.95	190,487,281.65	1,688,004,374.60
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	815,000,000.00				52,940,948.94		-635,990.72		46,454,000.61		583,758,134.12	1,497,517,092.95	190,487,281.65	1,688,004,374.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6							-3,695.98		8,906,294.32		113,913,960.01	122,816,558.35	7,880,501.37	130,697,059.72
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	-3,695.98	——	——	——	161,560,254.33	161,556,558.35	9,508,267.25	171,064,825.60
（二）所有者投入和减少资本	8													9,520,000.07	9,520,000.07
1.所有者投入的普通股	9		——	——	——		——	——	——	——	——	——		9,520,000.07	9,520,000.07
2.其他权益工具持有者投入资本	10						——	——	——	——	——	——			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		——	——	——		——	——	——	——	——	——			
4.其他	12		——	——	——										
（三）专项储备提取和使用	13		——	——	——										
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	521,954,156.67	——	——	——	521,954,156.67		521,954,156.67
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-521,954,156.67	——	——	——	-521,954,156.67		-521,954,156.67
（四）利润分配	16									8,906,294.32		-47,646,294.32	-38,740,000.00	-11,147,765.95	-49,887,765.95
1.提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——	8,906,294.32	——	-8,906,294.32		——	
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——	8,906,294.32	——	-8,906,294.32		——	
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
△2.提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	-38,740,000.00	-38,740,000.00	-11,147,765.95	-49,887,765.95
3.对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——		——				
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27		——	——	——		——	——	——	——	——	——		——	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		——	——	——	——	——	——	——		——	——		——	
3.盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——		——	——	——			——	
5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——		——		——			——	
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	815,000,000.00				52,940,948.94		-639,686.70		55,360,294.93		697,672,094.13	1,620,333,651.30	198,367,783.02	1,818,701,434.32

注：带△栏体科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

国有资本权益变动情况表

企财05表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2023年度　　金额单位：元

项　目	行次	金　额	项　目	行次	金　额
一、年初国有资本权益总额	1	1,620,333,651.30	（一）经国家专项批准核销	17	
二、本年国有资本权益增加	2	186,794,678.69	（二）无偿划出	18	
（一）国家、国有单位直接或追加投资	3		（三）资产评估减少	19	
（二）无偿划入	4		（四）清产核资减少	20	
（三）资产评估增加	5		（五）产权界定减少	21	
（四）清产核资增加	6		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	
（五）产权界定增加	7		（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	
（六）资本（股本）溢价	8	10,000,000.00	（八）因主辅分离减少	24	
（七）接受捐赠	9		（九）企业按规定已上缴利润	25	38,163,500.00
（八）债权转股权	10		（十）资本（股本）折价	26	
（九）税收返还	11		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	27	
（十）减值准备转回	12	351,310.80	（十二）经营减值	28	
（十一）会计调整	13		四、年末国有资本权益总额	29	1,768,964,829.99
（十二）中央和地方政府确定的其他因素	14		五、年末其他国有资金	30	
（十三）经营积累	15	176,443,367.89	六、年末合计国有资本总量	31	1,768,964,829.99
三、本年国有资本权益减少	16	38,163,500.00		32	

2024年审计报告

河北勤越
QINYUE CERTIFIED

河北建工集团有限责任公司
审计报告（合并）

冀勤越（2025）审字第1071号

河北勤越会计师事务所有限责任公司
HEBEI QINYUE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

河北建工集团有限责任公司

审计报告（合并）

冀勤越（2025）审字第 1071 号

河北勤越会计师事务所有限责任公司
HEBEI QINYUE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

冀勤越（2025）审字第1071号

审 计 报 告

河北建工集团有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河北建工集团有限责任公司(以下简称贵公司)合并财务报表，包括2024年12月31日的合并资产负债表，2024年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表、合并国有资本权益变动情况表以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

地 址：河北省石家庄市桥西区友谊北大街35号东方体育馆二楼204室 邮 编：050000
电 话：0311－85920558、85518168 传 真：0311－85920559
E－mail：qinyuekjs@126.com

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能

由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河北勤越会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·石家庄

报告日期：2025年4月28日

资产负债表

企财01表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——
货币资金	2	6,948,777,639.13	6,574,812,723.34
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	367,571,609.35	282,028,726.22
应收账款	9	7,847,182,883.79	6,134,784,270.25
应收款项融资	10	2,883,739.59	4,686,510.51
预付款项	11	816,766,802.48	469,879,049.87
▲应收保费	12		
▲应收分保账款	13		
▲应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	3,203,405,645.81	2,237,340,849.56
其中：应收股利	17	1,113,362.42	915,151.50
△买入返售金融资产	18		
存货	19	4,117,323,805.25	4,279,174,474.25
其中：原材料	20	140,919,842.14	178,496,471.95
库存商品（产成品）	21	64,033,194.60	72,263,639.10
合同资产	22	2,485,008,691.82	1,512,728,927.08
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26		
其他流动资产	27	864,466,923.75	779,789,572.97
流动资产合计	28	26,653,387,740.97	22,275,225,104.05
非流动资产：	29	——	——
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31	1,340,878.88	340,878.88
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33		
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36	207,739,304.28	212,402,012.81
其他权益工具投资	37	48,509,731.52	49,084,978.00
其他非流动金融资产	38		
投资性房地产	39	12,390,809.77	9,407,225.94
固定资产	40	597,699,747.36	616,625,370.88
其中：固定资产原价	41	1,064,865,718.53	1,037,433,336.54
累计折旧	42	467,165,971.17	420,807,965.66
固定资产减值准备	43		
在建工程	44	309,457,824.99	197,575,085.45
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	29,290,422.91	42,431,586.37
无形资产	48	827,556,472.89	899,159,351.54
开发支出	49	33,692,656.77	23,262,781.78
商誉	50	23,083,679.50	22,016,979.50
长期待摊费用	51	56,943,055.58	79,586,786.34
递延所得税资产	52	17,613,657.94	15,811,544.12
其他非流动资产	53	63,884,795.28	69,611,199.15
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	2,229,203,037.67	2,237,315,780.76
资　产　总　计	56	28,882,590,778.64	24,512,540,884.81

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△指标科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

企财01表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	57	——	——
短期借款	58	1,239,124,099.93	1,104,524,156.81
△向中央银行借款	59		
△拆入资金	60		
交易性金融负债	61		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62		
衍生金融负债	63		
应付票据	64	728,489,916.48	957,887,843.07
应付账款	65	10,943,715,392.74	8,416,619,493.02
预收款项	66	15,844,207.91	3,889,613.53
合同负债	67	5,567,318,245.24	5,719,980,481.04
△卖出回购金融资产款	68		
△吸收存款及同业存放	69		
△代理买卖证券款	70		
△代理承销证券款	71		
△预收保费	72		
应付职工薪酬	73	95,397,946.19	101,873,121.52
其中：应付工资	74	50,455,690.09	40,369,567.29
应付福利费	75	290,587.73	29,387.75
#其中：职工奖励及福利基金	76		
应交税费	77	89,370,160.75	108,500,255.82
其中：应交税金	78	88,390,596.59	63,628,632.89
其他应付款	79	4,549,971,666.57	4,327,471,676.64
其中：应付股利	80		
▲应付手续费及佣金	81		
▲应付分保账款	82		
持有待售负债	83		
一年内到期的非流动负债	84	55,312,161.11	32,027,549.99
其他流动负债	85	432,273,791.76	147,693,704.45
流动负债合计	86	23,716,817,588.68	20,920,467,895.89
非流动负债：	87	——	——
▲保险合同准备金	88		
长期借款	89	2,627,288,325.83	1,204,140,183.00
应付债券	90		
其中：优先股	91		
永续债	92		
△保险合同负债	93		
△分出再保险合同负债	94		
租赁负债	95	29,643,027.64	41,525,139.57
长期应付款	96	8,817,839.24	24,796,939.92
长期应付职工薪酬	97		
预计负债	98		
递延收益	99	5,821,079.08	6,969,159.45
递延所得税负债	100		
其他非流动负债	101		
其中：特准储备基金	102		
非流动负债合计	103	2,671,570,271.79	1,277,431,421.94
负 债 合 计	104	26,388,387,860.47	22,197,899,317.83
所有者权益（或股东权益）：	105	——	——
实收资本（或股本）	106	815,000,000.00	815,000,000.00
国家资本	107	815,000,000.00	815,000,000.00
国有法人资本	108		
集体资本	109		
民营资本	110		
外商资本	111		
#减：已归还投资	112		
实收资本（或股本）净额	113	815,000,000.00	815,000,000.00
其他权益工具	114		
其中：优先股	115		
永续债	116		
资本公积	117	362,569,980.32	356,969,980.32
减：库存股	118		
其他综合收益	119	-690,962.96	-691,458.02
其中：外币报表折算差额	120	-691,458.02	-691,458.02
专项储备	121		104,365.38
盈余公积	122	87,480,989.26	65,347,596.29
其中：法定公积金	123	87,480,989.26	65,347,596.29
任意公积金	124		
#储备基金	125		
#企业发展基金	126		
#利润归还投资	127		
△一般风险准备	128		
未分配利润	129	961,026,011.28	825,332,323.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	130	2,225,386,017.90	2,063,062,807.46
*少数股东权益	131	268,816,900.27	251,578,759.52
所有者权益（或股东权益）合计	132	2,494,202,918.17	2,314,641,566.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133	28,882,590,778.64	24,512,540,884.81

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：路会杰

利润表

企财02表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2024年度　　金额单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	项　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	39,461,794,703.39	40,756,275,637.33	加：营业外收入	41	9,664,216.15	10,538,803.40
其中：营业收入	2	39,461,794,703.39	40,756,275,637.33	其中：政府补助	42	211,262.72	467,603.59
△利息收入	3			减：营业外支出	43	4,506,056.41	6,012,475.63
△保险服务收入	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	285,588,657.56	257,738,650.72
▲已赚保费	5			减：所得税费用	45	65,962,227.34	47,548,711.65
△手续费及佣金收入	6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	219,626,430.22	210,189,939.07
二、营业总成本	7	39,169,040,791.46	40,497,620,733.71	（一）按所有权归属分类：	47	——	——
其中：营业成本	8	36,853,257,113.54	38,409,253,505.11	归属于母公司所有者的净利润	48	203,602,940.76	199,493,100.64
△利息支出	9			*少数股东损益	49	16,023,489.46	10,696,838.43
△手续费及佣金支出	10			（二）按经营持续性分类：	50	——	——
△保险服务费用	11			持续经营净利润	51	219,626,430.22	210,189,939.07
△分出保费的分摊	12			终止经营净利润	52		
△减：摊回保险服务费用	13			六、其他综合收益的税后净额	53	496.52	-51,771.32
△承保财务损失	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	495.06	-51,771.32
△减：分出再保险财务收益	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55		
▲退保金	16			1.重新计量设定受益计划变动额	56		
▲赔付支出净额	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
▲提取保险责任准备金净额	18			3.其他权益工具投资公允价值变动	58		
▲保单红利支出	19			4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
▲分保费用	20			△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
税金及附加	21	125,374,051.47	118,678,566.41	6.其他	61		
销售费用	22	32,195,791.61	28,107,155.64	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	495.06	-51,771.32
管理费用	23	727,665,840.54	742,625,397.58	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
研发费用	24	1,314,798,711.87	1,104,394,788.16	2.其他债权投资公允价值变动	64		
财务费用	25	115,749,282.43	94,561,320.81	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
其中：利息费用	26	149,907,395.93	103,845,061.74	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	495.06	
利息收入	27	53,610,104.05	49,103,764.27	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-256,679.56	-3,159,310.40	6.其他债权投资信用减值准备	68		
其他	29			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
加：其他收益	30	13,857,878.18	11,648,111.75	8.外币财务报表折算差额	70		-51,771.32
投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,979,947.60	2,933,495.64	△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	8,807,291.47	1,952,984.31	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	-177,000.00		11.其他	73		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	1.46	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			七、综合收益总额	75	219,626,926.74	210,138,167.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	76	203,603,435.82	199,441,329.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-27,578,952.28	-17,588,212.86	*归属于少数股东的综合收益总额	77	16,023,490.92	10,696,838.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-26,332.12	-651,205.36	八、每股收益：	78	——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-3,555,955.49	-1,784,769.84	基本每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	280,430,497.82	253,212,322.95	稀释每股收益	80		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

企财03表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2024年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	二、投资活动产生的现金流量：	34	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	33,955,934,939.91	34,179,396,067.16	收回投资收到的现金	35	13,514,095.89	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36	4,628,457.53	26,696,577.68
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	56,830.14	1,409,240.93
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39	1,177,213.32	-19,560,014.88
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资活动现金流入小计	40	19,376,596.88	8,545,803.73
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	73,713,204.11	71,254,108.13
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	6,000,000.00	35,000,000.00
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	43		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		15,300,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45	651,320.00	42,595,175.64
△拆入资金净增加额	13			投资活动现金流出小计	46	80,364,524.11	164,149,283.77
△回购业务资金净增加额	14			投资活动产生的现金流量净额	47	-60,987,927.23	-155,603,480.04
△代理买卖证券收到的现金净额	15			三、筹资活动产生的现金流量：	48	——	——
收到的税费返还	16	28,096,184.22	27,845,481.05	吸收投资收到的现金	49	6,500,000.00	14,320,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	8,285,342,714.32	15,383,012,820.63	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
经营活动现金流入小计	18	42,269,373,838.45	49,590,254,368.84	取得借款收到的现金	51	3,345,411,838.47	2,847,757,963.51
购买商品、接受劳务支付的现金	19	31,997,219,158.99	32,161,835,005.32	收到其他与筹资活动有关的现金	52	1,000,000.00	36,640,533.10
△客户贷款及垫款净增加额	20			筹资活动现金流入小计	53	3,352,911,838.47	2,898,718,496.61
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54	1,933,410,351.43	2,085,520,219.97
△支付签发保险合同赔款的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	49,803,376.33	163,098,296.47
△支付分出再保险合同的现金净额	23			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	6,000,000.00	600,176,836.84
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			筹资活动现金流出小计	58	1,989,213,727.76	2,848,795,353.28
△拆出资金净增加额	26			筹资活动产生的现金流量净额	59	1,363,698,110.71	49,923,143.33
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	2,239,265.72	6,386,850.19
▲支付保单红利的现金	28			五、现金及现金等价物净增加额	61	342,736,818.09	-367,847,815.82
支付给职工及为职工支付的现金	29	1,211,696,470.09	1,111,930,661.68	加：期初现金及现金等价物余额	62	6,479,655,795.60	6,847,503,611.42
支付的各项税费	30	680,511,827.06	838,187,997.69	六、期末现金及现金等价物余额	63	6,822,392,613.69	6,479,655,795.60
支付其他与经营活动有关的现金	31	9,342,159,013.42	15,746,855,033.45		64		
经营活动现金流出小计	32	43,231,586,469.56	49,858,808,698.14		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	-962,212,631.11	-268,554,329.30		66		

注：带△惜体科目为金融类企业专用。

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	815,000,000.00				356,969,980.32		-691,458.02	104,365.38	65,347,596.29		826,332,323.49	2,063,062,807.46	251,578,739.32	2,314,641,566.98
加：会计政策变更	2	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
前期差错更正	3	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
其他	4														
二、本年年初余额	5	815,000,000.00				356,969,980.32		-691,458.02	104,365.38	65,347,596.29		826,332,323.49	2,063,062,807.46	251,578,739.32	2,314,641,566.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					5,600,000.00		495.06	-104,365.38	22,133,392.97		134,693,687.79	162,323,210.44	17,238,140.75	179,561,351.19
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	495.06	——	——	——	203,602,940.76	203,603,435.82	16,022,490.92	219,626,926.74
（二）所有者投入和减少资本	8					5,600,000.00							5,600,000.00	1,900,000.00	7,500,000.00
1.所有者投入的普通股	9		——	——	——	5,600,000.00	——	——	——	——	——	——	5,600,000.00	1,900,000.00	7,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10						——	——	——	——	——	——			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		——	——	——		——	——	——	——	——	——			
4.其他	12		——	——	——										
（三）专项储备提取和使用	13		——	——	——				-104,365.38				-104,365.38	-123,010.17	-227,375.55
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	417,139,741.04	——	——	——	417,139,741.04	-123,010.17	417,016,730.87
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-417,244,106.42	——	——	——	-417,244,106.42		-417,244,106.42
（四）利润分配	16									22,133,392.97		-68,909,252.97	-46,775,860.00	-562,340.00	-47,338,200.00
1.提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——	22,133,392.97	——	-22,133,392.97		——	
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——	22,133,392.97	——	-22,133,392.97		——	
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
△2.提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——				——	
3.对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	-46,775,860.00	-46,775,860.00	-562,340.00	-47,338,200.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27		——	——	——		——	——	——	——	——	——		——	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		——	——	——	——	——	——	——		——	——		——	
3.弥补亏损	29		——	——	——		——	——	——		——			——	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——		——	——	——			——	
5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——		——		——			——	
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	815,000,000.00				362,569,980.32		-690,962.96		87,480,989.26		961,026,011.28	2,225,386,017.90	268,816,399.27	2,494,202,918.17

注：带△栏体科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

单位负责人：张平　印天　1301059185061　　主管会计工作的负责人：王臣　印书　　会计机构负责人：路会杰

企财04表

所有者权益变动表（续）

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2024年度　　会财04表　金额单位：元

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	1,054,000,000.00				63,613,485.55		-639,686.70	117,640.10	62,888,347.81		744,519,677.77	1,924,499,464.53	208,882,412.75	2,133,381,877.28
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3											-71,407.60	-71,407.60	71,407.53	-0.07
其他	4	-239,000,000.00				280,356,494.77			-11,596.15	-7,045,524.70		-66,944,874.14	-32,645,500.22	32,645,500.22	
二、本年年初余额	5	815,000,000.00				343,969,980.32		-639,686.70	106,043.95	55,842,823.11		677,503,396.03	1,891,782,556.71	241,599,329.58	2,133,381,877.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					13,000,000.00		-51,771.32	-1,678.57	9,504,773.18		148,828,927.46	171,280,250.75	9,979,439.02	181,259,689.77
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	-51,771.32	——	——	——	199,493,100.64	199,441,329.32	10,696,838.43	210,138,167.75
（二）所有者投入和减少资本	8					13,000,000.00							13,000,000.00	1,320,000.00	14,320,000.00
1.所有者投入的普通股	9		——	——	——	3,000,000.00	——	——	——	——	——	——	3,000,000.00	1,320,000.00	4,320,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10						——	——	——	——	——	——			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		——	——	——		——	——	——	——	——	——			
4.其他	12		——	——	——	10,000,000.00							10,000,000.00		10,000,000.00
（三）专项储备提取和使用	13		——	——	——				-1,678.57				-1,678.57	-1,612.75	-3,291.32
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	580,500,002.18	——	——	——	580,500,002.18	20,663.70	580,520,665.88
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-580,501,680.75	——	——	——	-580,501,680.75	-22,276.45	-580,523,957.20
（四）利润分配	16									9,504,773.18		-50,664,173.18	-41,159,400.00	-2,035,786.66	-43,195,186.66
1.提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——	9,504,773.18	——	-9,504,773.18		——	
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——	10,140,435.12	——	-10,140,435.12		——	
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——	-635,661.94	——	635,661.94		——	
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
△2.提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——				——	
3.对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	-41,159,400.00	-41,159,400.00	-2,035,786.66	-43,195,186.66
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27		——	——	——		——	——	——	——	——	——		——	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		——	——	——	——	——	——	——		——	——		——	
3.弥补亏损	29		——	——	——		——	——	——		——			——	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——		——	——	——			——	
5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——		——		——			——	
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	815,000,000.00				356,969,980.32		-691,458.02	104,365.38	65,347,596.29		826,332,323.49	2,063,062,807.46	251,578,769.52	2,314,641,566.98

注：带△指体科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

单位负责人：张平　印天　1301059185061　　主管会计工作的负责人：王臣　印书　　会计机构负责人：路会杰

国有资本权益变动情况表

企财05表

编制单位：河北建工集团有限责任公司（合并）　　2024年度　　金额单位：元

项　目	行次	金　额	项　目	行次	金　额
一、年初国有资本权益总额	1	2,063,062,807.46	（一）经国家专项批准核销	17	
二、本年国有资本权益增加	2	209,203,435.82	（二）无偿划出	18	
（一）国家、国有单位直接或追加投资	3	5,600,000.00	（三）资产评估减少	19	
（二）无偿划入	4		（四）清产核资减少	20	
（三）资产评估增加	5		（五）产权界定减少	21	
（四）清产核资增加	6		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	
（五）产权界定增加	7		（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	
（六）资本（股本）溢价	8		（八）因主辅分离减少	24	
（七）接受捐赠	9		（九）企业按规定已上缴利润	25	46,775,860.00
（八）债权转股权	10		（十）资本（股本）折价	26	
（九）税收返还	11		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	27	104,365.38
（十）减值准备转回	12	658,346.64	（十二）经营减值	28	
（十一）会计调整	13		四、年末国有资本权益总额	29	2,225,386,017.90
（十二）中央和地方政府确定的其他因素	14		五、年末其他国有资金	30	
（十三）经营积累	15	202,945,089.18	六、年末合计国有资本总量	31	2,225,386,017.90
三、本年国有资本权益减少	16	46,880,225.38		32	

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

2023年纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

验证码：AAE539600055D　　24（0607）13证明60000384

税务机关：国家税务总局石家庄市新华区税务局第一税务分局　　填发日期：2024-06-07

纳税人名称:河北建工集团有限责任公司　　纳税人识别号:91130000104366517F

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
其他收入	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-16	¥ 3275564.62
印花税	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-16	¥ 5810219.28
教育费附加	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-16	¥ 377611.77
城市维护建设税	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-16	¥ 881094.15
地方教育附加	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-16	¥ 251741.19
增值税	2023-01-01至2023-12-31	2024-01-16	¥ 12587059.04
城镇土地使用税	2023-01-01至2023-12-31	2023-12-18	¥ 59780.12
房产税	2023-01-01至2023-12-31	2023-12-18	¥ 363372.89
环境保护税	2023-01-01至2023-03-31	2023-04-12	¥ 78912
城市维护建设税（滞纳金）	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-25	¥ 2440.22

以上情况，特此证明。

妥善保管　手写无效

金额合计(大写)：

税务机关（盖章）

备注：

填票人:电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

验证码：AAE539600055D　　24（0607）13证明60000384

税务机关：国家税务总局石家庄市新华区税务局第一税务分局　　填发日期：2024-06-07

纳税人名称:河北建工集团有限责任公司　　纳税人识别号:91130000104366517F

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税（滞纳金）	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-25	¥ 34860.24
车辆购置税	2023-02-27至2023-12-08	2023-12-08	¥ 113052.20

以上情况，特此证明。

妥善保管

手写无效

金额合计(大写)：贰仟叁佰捌拾叁万伍仟柒佰零柒元柒角贰分　　¥ 23835707.72

国家税务总局河北省税务局 业务专用章

税务机关
(盖章)

备注：

填票人:电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2、投标人同类项目业绩

近 10 年投标人同类项目业绩情况汇总表

近 10 年投标人同类项目业绩情况汇总表

提供近 10 年（以本项目截标之日起倒算）投标人认为最具代表性的已完工同类业绩（不超过 10 项，超过 10 项的取前 10 项业绩），提供相关业绩证明材料，认定有效时间以竣工验收报告出具时间为准。填写表单：《近 10 年投标人同类项目业绩情况汇总表》。

证明材料： 1.中标通知书（如有）； 2.合同关键页（包括：合同封面、项目基本情况规模描述、合同范围、合同金额、签约主体盖章、合同签订时间）； 3.提供同类业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图等佐证资料，否则不予认可，发票备注项目名称可辨识）。如发票开具时间不在 5 年内的，可仅提供发票证明； 4.竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明资料中项目名称不一致的，应提供有效的证明资料），业绩以竣工验收报告出具时间为准。

注：1.上述证明材料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、工程内容、日期等内容的将不予认可，项目名称有发生变更的，需要提供相关佐证材料。 2.同类项目业绩包括同类房建类型项目业绩。3.若为联合体单位投标的，由建筑工程施工总承包资质提供方提供。

序号	建设单位	项目名称	项目所在地	同类业绩合同金额（万元）	竣工验收报告出具的日期/合同签订时间	备注
1	河北鹿泉经济开发区管理委员会	鹿泉通信技术创新中心项目 EPC 总承包	石家庄市	102837.27	2021-9-6	/
2	武汉荣泰汇地产有限公司	交投山水雅居(32 地块、33 地块)工程一标段(1#~7#楼、9#~10#楼商业、1#门房、1#6#配电房及 1#开团所)	蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处	48665.65	2022-9-9	/
3	赣州市南康区城市建设发展	赣州市南康区城发、东山之冠工程	南康区东山街办窑边村东山新区	64291.58	2022-9-19	/

	集团有限公司		A4-1 和 A5-1 地块			
4	深圳市蛇口湾通置业有限公司	海境界家园二期工程施工总承包	深圳市南山区	102837.27	2021-9-6	/
5	河北工业大学	河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目施工总承包	天津市北辰区河北工业大学院内	10591.61	2021-6-29	/
6	浙江乾诚置业有限公司	兰溪市“兰花小学东侧2#地块”项目工程	兰花路北侧，兰花小学南侧	16000.00	2021-5-24	/
7	乐清市城市发展集团有限公司	乐清市城中村改造安置房(中心区ZX-16d-2 地块)建设项目	乐清市旭阳路 3107 号附近(中心区 2X-16d-2 地块)	28018.46	2024-12-13	/
8	信宜市人民医院	信宜市人民医院二期工程	信宜市人民医院内	34710.49	2024-11-15	/
9	邢台市第一中学	邢台市第一中学新校区建设项目勘察-设计-施工 EPC 总承包	邢台市滨江路与七里河交叉口东南侧	57562.64	2021-4-28	/
10	中山市古镇镇古一村民委员会	中山乐丰国际商城一期工程	中山市古镇镇中兴大道	38469.80	2023-7-21	/

注：发票及国家税务总局发票查验截图提供示例：

鹿泉通信技术创新中心项目 EPC 总承包

中标通知书

监管单位编号：LJG2022-103

河北建工集团有限责任公司（牵头人）

北方工程设计研究院有限公司（联合体成员）：

你方于 2022 年 5 月 9 日（投标日期）所递交的鹿泉通信技术创新中心项目 EPC 总承包的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：636753130.65 元

工　期：545 日历天

质量标准：设计质量标准：应达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准规定，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。施工质量标准：达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准

项目经理：崔泊，证书编号：冀 1132018201900514

请你方在接到本通知书后的 30 日内到河北鹿泉经济开发区管理委员会与我方签订合同。

特此通知。

招标人：河北鹿泉经济开发区管理委员会（盖单位章）

招标代理：河北九辰建设项目管理有限公司（盖单位章）

2022 年 5 月 16 日

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：河北鹿泉经济开发区管理委员会

承包人（全称）：河北建工集团有限责任公司，北方工程设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鹿泉通信技术创新中心项目EPC总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：鹿泉通信技术创新中心项目EPC总承包。

2. 工程地点：石家庄市鹿泉区符家庄村北，龙泉东路北侧。

3. 工程审批、核准或备案文号：鹿开投资审字〔2022〕02号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容及规模：项目总建筑面积127262.39㎡，其中地上建筑面积为110738.7㎡，地下建筑面积为16523.69㎡。主要建设1栋高层厂房（地下两层小汽车库）、5栋多层厂房、1栋单层危废间、1栋单层有机库、2栋门卫以及道路、室外管网等室外配套工程。

6. 工程承包范围：本项目的施工图设计（详见设计任务书）、工程施工、材料设备安装等直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等全部工程总承包工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年5月16日。

计划开始现场施工日期：2022年6月15日。

计划竣工日期：2023年12月11日。

工期总日历天数：545天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

设计质量标准：应达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准规定，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。

施工质量标准：达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）陆亿叁仟陆佰柒拾伍万叁仟壹佰叁拾元陆角伍分（¥636753130.65元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）伍佰壹拾柒万元整（¥5170000.00元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）贰拾玖万贰仟陆佰肆拾壹元伍角壹分（¥292641.51元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币(大写)_____/_____(¥___/元)；适用税率：/%，税金为人民币(大写)_____/_____(¥__/元)；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）陆亿叁仟壹佰伍拾捌万叁仟壹佰叁拾元陆角伍分（¥631583130.65元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）伍仟贰佰壹拾肆万玖仟零陆拾伍元捌角叁分（¥52149065.83元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写）陆佰壹拾壹万元整（¥6110000.00元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；适用税率：_____/_____%，税金为人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：_____/_____。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：崔泊。

设计单位项目负责人：靳晓召。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 5 月 16 日订立。

九、订立地点

本合同在 石家庄市鹿泉区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 18 份，均具有同等法律效力，发包人执 9 份，承包人执 9 份。

发包人：河北鹿泉经济开发区管理委员（公章）	承包人：河北建工集团有限责任公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91130000104366517F
地址：	地址：石家庄市友谊北大街 146 号
邮政编码：	邮政编码：050051
法定代表人：	法定代表人：张天平
委托代理人：	委托代理人：陈金伟
电话：	电话：0311-87055696
传真：	传真：0311-87083642
电子信箱：	电子信箱：hbjg10@163.com
开户银行：	开户银行：中国银行股份有限公司石家庄市机场路
账号：	账号：100417708176

承包人：北方工程设计研究院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91130000104333366

地址：河北省石家庄市裕华东路55号

邮政编码：050011

法定代表人：湛峰

委托代理人：

电话：17703113293

传真：0311-86033237

电子信箱：277400812@qq.com

开户银行：中国工商银行石家庄裕华支行

账号：0402021529300036048

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

组　长	姚志刚
副组长	王云超 崔涓 孙冬芳 安冬月 许沸然 宋晓帆
成　员	刘和才 丁宗 赵芳 黄建华 王红梅 子国清 刘向华 高若凡

2、各专业验收组

验收专业组	组　长	成　员
建筑工程	孙冬芳	崔涓 刘和才 王帆
给排水、燃气工程	安冬月	子国清 丁宗 周正
建筑电气安装工程	许沸然	刘向华 赵芳 王磊
通风与空调工程	宋晓帆	高若凡 黄建华
室外工程	王云超	王红梅 张青宇

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程评定为合格

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023年12月30日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： （公章） 2023年12月30日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： （公章） 2023年12月30日
仅对所审施工图负责 施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （公章） 2023年12月30日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： （公章） 2023年12月30日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023年12月30日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	其核查 53 项 其中符合要求53项 经鉴定符合要求6 项	好
单位工程评定 该工程地基与基础主体结构建筑装饰装修屋面等分部质量合格。工程控制资料、工程安全和功能检验资料基本齐全、符合要求。施工单位自评自评和监理单位核定的工程质量等均合格，符合工程实际，观感质量评价为好。 （公章） 建设单位负责人： 2023 年 12 月 30 日		
存在问题：		

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价(好、一般、差)</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项
其中符合要求
项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定
建设单位负责人：　　（公章）
2023 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

竣 工 项 目 审 查

工程名称	廊泉画境技术创新中心1#生产车间	工程地址	廊泉经济开发区管委会北侧龙泉东路以西
结构形式	框架.剪力墙	建筑面积	44260.14㎡
层　　数	地下2层地上8层	工程规模	大型
开工日期	2022.6.23	竣工日期	2023.12.30
施工图审查批准号	2022]1301001230Z	施工许可证号	130110202206230101
建设单位	河北廊泉经济开发区管理委员会		
勘察单位	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司		
设计单位	北方工程设计研究院有限公司		
监理单位	河北经华工程项目管理有限责任公司		
施工图审查机构	石家庄创新工程设计咨询有限公司		
施工单位	河北建工集团有限责任公司		

审查项目及内容	审查情况
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成设计文件规定的内容即：基础.主体.室内外装饰.电气安装.消防.通风与空调.电梯
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	本工程总包单位及各专业分包单位已完成建设工程合同约定的全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	经核查工程技术档案和施工管理资料符合河北省施工管理的规定.

四、实验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	经核查主要建筑材料、构配件和设备进场检测调试等全部过程，均符合有关标准规定。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	经核查各验收单位分别签署了质量合格文件。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书符合规定，保修范围、保修期限符合要求。
审查结论	施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工，前期建设报建各项手续齐全有效，监理、技术档案、施工技术档案等资料真实齐全，勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件，施工单位已按规定签署了工程质量保修范围和保修期限。 建设单位项目负责人： 2023 年 12 月 30 日

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

组　长	姚志刚
副组长	王云超、崔洹、孙冬芳、安冬月、许沸然、宋晓帆
成　员	刘知才、刁宏、王红梅、赵芳、黄建华、子国清、刘向华、高若凡

2、各专业验收组

验收专业组	组　长	成　员
建筑工程	孙冬芳	崔洹、刘知才、王凯
给排水、燃气工程	安冬月	子国清、刁宏、周正
建筑电气安装工程	许沸然	刘向华、赵芳、王磊
通风与空调工程	宋晓帆	高若凡、黄建华
室外工程	王云超	王红梅、张青宇

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程评定为合格

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： （公章） 2023 年 12 月 30 日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 9 分部 其中符合要求 9 分部	其核查 45 项 其中符合要求45项 经鉴定符合要求 0项	好

单位工程评定

该工程地基与基础、主体结构、建筑、装饰装修、屋面等分部质量合格，工程控制资料，工程安全和功能检验资料基本齐全，符合要求，施工单位自评和监理单位核定的工程质量等均合格，符合工程实际，观感质量评价为好。

（公章）

建设单位负责人：赵军

2023 年 12 月 20 日

存在问题：

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价(好、一般、差)</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项
其中符合要求
项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定
（公章）
建设单位负责人：
2024 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

竣 工 项 目 审 查

工程名称	鹿泉通讯技术创新中心2#南门卫	工程地址	鹿泉经济开发区铸业北路与龙泉东路交叉口
结构形式	框架	建筑面积	52.17m²
层　　数	1层	工程规模	小型
开工日期	2022.5.17	竣工日期	2023.12.30
施工图审查批准号	2022J130100122J7	施工许可证号	130110202206230101
建设单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
勘察单位	中国冶金地质勘查工程总局第三勘察院有限公司		
设计单位	北方工程设计研究院有限公司		
监理单位	河北铁军工程项目管理有限责任公司		
施工图审查机构	石家庄创能工程设计咨询有限公司		
施工单位	河北建工集团有限责任公司		

审查项目及内容	审查情况
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工程完成设计文件规定的内容，即：基础、主体、室内外装饰、给排水、电气安装、通风与空调
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	本工程总包单位及各专业分包单位已完成建设工程合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	经核查工程技术档案和施工管理资料符合河北省施工管理的规定

四、实验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	经检查主要建筑材料，构配件和设备进场检(测)试等全部过程均符合相关标准规定.
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	经检查各验收单位分别签署了质量合格文件
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书符合规定，保修范围保修期限符合要求
审查结论 施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工前期建设报建各项手续齐全有效，监理技术档案，施工技术档案等资料真实齐全，勘察设计施工图审查机构，监理单位出具了质量合格文件，施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限 建设单位项目负责人： 2023年12月20日	

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

组　长	姚志刚
副组长	王云超、崔洹、孙冬芳、安冬月、许沸然、宋晓帆
成　员	刘知才、刁宏、赵芬、黄建华、王位梅、于国清、刘同华、高若凡

2、各专业验收组

验收专业组	组　长	成　员
建筑工程	孙冬芳	崔洹、刘知才、王凯
给排水、燃气工程	安冬月	于国清、刁宏、周正
建筑电气安装工程	许沸然	刘同华、赵芬、王磊
通风与空调工程	宋晓帆	高若凡、黄建华
室外工程	王云超	王位梅　张青宇

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程评定为合格

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023 年 12月30日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： （公章） 2023年12月30日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： （公章） 2023年12月30日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （公章） 2023 年12月30日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： （公章） 2023 年12月30日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023年12月30日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 16 分部 其中符合要求 16 分部	其核查 53 项 其中符合要求 53 项 经鉴定符合要求 0 项	好
单位工程评定 该工程地基与基础、主体结构、建筑装饰装修屋面等分部质量合格、工程控制资料、工程安全和功能检验资料基本齐全、符合要求、施工单位勘察和监理单位提交的工程质量等均合格、符合实际观感质量评价为好 （公章） 建设单位负责人： 2023 年 12 月 30 日		
存在问题：		

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
(好、一般、差)</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项
其中符合要求
项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定
（公章）
建设单位负责人：
2023 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

竣 工 项 目 审 查

工程名称	鹿泉通信技术创新中心3号设备生产车间	工程地址	鹿泉经济开发区铸基北路以北、昌盛大街以西
结构形式	框架	建筑面积	9382.23 m²
层　　数	3	工程规模	中型
开工日期	2022.5.17	竣工日期	2023.12.30
施工图审查批准号		施工许可证号	130110202206230101
建设单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
勘察单位	中国电器工业协会勘察设计研究院有限公司		
设计单位	北方工程设计研究院有限公司		
监理单位	河北裕华工程项目管理有限责任公司		
施工图审查机构	石家庄创新工程设计咨询有限公司		
施工单位	河北建工集团有限责任公司		

审查项目及内容	审查情况
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成设计文件规定的内容。即：基础、主体、室内外装饰、给排水、消防电气安装、通风与空调、电梯
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	本工程总包单位及各专业分包单位已完成建设工程合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	经核查工程技术档案和施工管理资料符合河北省施工管理规定

四、实验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	经核查主要建筑材料构配件和设备进场检测调试等全部过程均符合有关标准规定
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	经核查各验收单位分别签署了质量合格文件
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书符合规定保修范围、保修期限符合要求
审查结论 施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工，前期建设报建各项手续齐全有效，竣工技术档案、施工技术档案等资料真实齐全，勘察设计施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件，施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限 建设单位项目负责人： 2023 年 12 月 30 日	

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

组　长	姚志刚
副组长	王云超、崔洹、孙冬芳、安冬月、许沸然、宏晓帆
成　员	刘知才、刁宏、赵芬、黄建华、王红梅、于国清、刘国华、高若凡

2、各专业验收组

验收专业组	组　长	成　员
建筑工程	孙冬芳	崔洹、刘知才、王凯
给排水、燃气工程	安冬月	于国清、刁宏、周正
建筑电气安装工程	许沸然	刘国华、赵芬、王磊
通风与空调工程	宏晓帆	高若凡、黄建华
室外工程	王云超	王红梅、张青宇

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程评定为合格

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日	设计单位 法定代表人： 设计负责人：靳晓日 （公章） 2023 年 12 月 30 日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日
仅对所审施工图负责 施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： （公章） 2023 年 12 月 30 日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	其核查 53 项 其中符合要求 53 项 经鉴定符合要求 0 项	好
单位工程评定 该工程地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面等分部质量合格。工程控制资料、工程安全和功能检验资料基本齐全符合要求。施工单位自评和监理单位核定的工程质量等均合格。符合实体观感质量评价为好。 赵军印 （公章） 建设单位负责人： 2023 年 12 月 30 日		
存在问题：		

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价(好、一般、差)</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项
其中符合要求
项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定
（公章）
建设单位负责人：
2023 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

竣 工 项 目 审 查

工程名称	张家口信息技术创新中心4号综合楼项目	工程地址	张家口经济开发区东昌路北侧
结构形式	框架	建筑面积	14323.28㎡
层　　数	4	工程规模	中型
开工日期	2022.5.17	竣工日期	2023.12.30
施工图审查批准号	2022J13010012289	施工许可证号	13011020220623010101
建设单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
勘察单位	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司		
设计单位	北方工程设计研究院有限公司		
监理单位	河北格华工程项目管理有限责任公司		
施工图审查机构	石家庄市规划工程设计咨询有限公司		
施工单位	河北建工集团有限责任公司		

审查项目及内容	审查情况
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期实施设计文件规定的内容即：基础主体、室内外装饰给排水、消防、电气安装、通风与空调、电梯
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	本工程总包单位及各专业分包单位已完成建设工程合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	经核查工程技术档案和施工管理资料等合河北省施工管理规定

四、实验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	经核查主要建筑材料、构配件和设备进场检测调试等全部过程均符合有关林业规定
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	经核查各验收单位分别签署了质量合格文件
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书符合规定保修范围保修期限符合要求。
审查结论 施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工，前期建设手续齐全有效，监理技术档案施工技术档案等资料真实齐全，勘察设计施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件，施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限 建设单位项目负责人： 2023 年 12 月 30 日	

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

组　长	姚志刚
副组长	王云超、崔涓、孙冬芳、安冬日、许沸然、宏晓帆
成　员	刘和才、丁宏、赵芳、黄建华、王红梅、子国清、刘国华、高若凡、

2、各专业验收组

验收专业组	组　长	成　员
建筑工程	孙冬芳	崔涓、刘和才、王帆
给排水、燃气工程	安冬日	子国清、丁宏、周正
建筑电气安装工程	许沸然	刘国华、赵芳、王磊
通风与空调工程	宏晓帆	高若凡、黄建华
室外工程	王云超	王红梅、张青宇

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程评定为合格

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： （公章） 2023 年 12 月 30 日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	其核查 53 项 其中符合要求53项 经鉴定符合要求 0 项	好
单位工程评定 该工程地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面等分部质量合格，工程控制资料、工程安全和功能检验资料基本齐全，符合要求，施工单位自评和监理单位核定的工程质量等均合格，符合工程实际观感质量评价为好。 建设单位负责人：（公章） 2023年12月30日		
存在问题：		

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价(好、一般、差)</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项
其中符合要求
项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定
（公章）
建设单位负责人：
2023 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

竣 工 项 目 审 查

工程名称	廊坊通信技术创新中心实训基地	工程地址	廊坊经济开发区华祥路北侧东至会议路西侧
结构形式	框架	建筑面积	36223.95㎡
层　　数	5	工程规模	大型
开工日期	2022.6.23	竣工日期	2023.12.30
施工图审查批准号	2022J130100122§2	施工许可证号	13011020220623010101
建设单位	河北廊泉经济开发及管理营运公司		
勘察单位	中国电信工业北方勘察设计研究院有限公司		
设计单位	北方工程设计研究院有限公司		
监理单位	河北经纬工程项目管理有限责任公司		
施工图审查机构	石家庄创新工程设计咨询有限公司		
施工单位	河北建工集团有限责任公司		

审查项目及内容	审查情况
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成设计文件规定的内容即：基础、主体、室内外装饰、给排水消防、电气安装通风与空调电梯等
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	本工程总包单位及各专业分包单位已完成建设工程合同约定的全部内容。
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	经核查工程技术档案和施工管理资料符合河北省施工管理的规定

四、实验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	经核查主要建筑材料，构配件和设备进场检测调试等全部过程均符合有关标准规定
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	经核查各验收单位分别签署了质量合格文件
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书符合规定保修范围保修期限符合要求
审查结论 施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工，前期建设报建各项手续齐全有效，监理技术档案施工技术档案等资料真实齐全，勘察设计，施工图审查机构，监理单位分别签署了质量合格文件，施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限 建设单位项目负责人： 2023 年 12 月 30 日	

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

组　长	姚志刚
副组长	王云超、崔洹、孙冬芳、安冬月、许沸然、宋晓帆
成　员	刘知才、丁宏、赵芬、黄建华、王红梅、于国清、刘同华、高君凡

2、各专业验收组

验收专业组	组　长	成　员
建筑工程	孙冬芳	崔洹、刘知才、王凯
给排水、燃气工程	安冬月	于国清、丁宏、周正
建筑电气安装工程	许沸然	刘同华、赵芬、王磊
通风与空调工程	宋晓帆	高君凡、黄建华
室外工程	王云超	王红梅、张青宇

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程评定为合格。

勘察单位 法定代表人： 项目负责人：韩振宇 （公章） 2023 年 12 月 30 日	设计单位 法定代表人： 设计负责人：靳晓B （公章） 2023 年 12 月 30 日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师：王战 （公章） 2023 年 12 月 30 日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	其核查 53 项 其中符合要求 53 项 经鉴定符合要求 0 项	好.
单位工程评定 该工程地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面等分部质量合格，工程控制资料、工程安全和功能检验资料基本齐全，符合要求，施工单位自评和监理单位核定的工程质量等均合格，符合工程实际观感质量评价为好. 会赵印军 建设单位负责人： （公章） 2023 年 12 月 30 日		
存在问题：		

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
(好、一般、差)</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项
其中符合要求
项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定
（公章）
建设单位负责人：
2023 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

竣 工 项 目 审 查

工程名称	廊泉通信技术创新中心及材料实训	工程地址	廊泉经济开发区管委会西石梁东路北侧
结构形式	框架	建筑面积	7117.67m²
层　　数	4	工程规模	中型
开工日期	2022.6.23	竣工日期	2023.12.30
施工图审查批准号	2022J130100/2295	施工许可证号	130110202206230101
建设单位	河北廊泉经济开发区管理委员会		
勘察单位	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司		
设计单位	北方工程设计研究院有限公司		
监理单位	河北经纬工程项目管理有限责任公司		
施工图审查机构	石家庄刘毅工程设计咨询有限公司		
施工单位	河北建工集团有限责任公司		

审查项目及内容	审查情况
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成设计文件规定的内容 即：基础主体、室内外装饰给排水消防电气安装通风与空调电梯
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	本工程总包单位及各专业分包单位已完成建设工程、合同约定的主要内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	经检查工程技术档案和施工管理资料符合河北省施工管理的规定

四、实验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	经核查主要建筑材料、构配件和设备进场检测调试等全部过程均符合有关标准规定。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	经核查各验收单位分别签署了质量合格文件。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书符合规定保修范围保修期限符合要求。
审查结论	施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工，前期建设报建各项手续齐全有效，监理技术档案施工技术档案等资料真实齐全，勘察设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件，施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。 建设单位项目负责人： 2023年12月30日

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

组　长	姚志刚
副组长	王云超、崔洱、孙冬芳、安冬月、许沸然、宋晓帆
成　员	刘知才、刁宏、赵芬、黄建华、王红梅、于国清、刘同华、高若凡

2、各专业验收组

验收专业组	组　长	成　员
建筑工程	孙冬芳	崔洱、刘知才、于帆
给排水、燃气工程	安冬月	于国清、刁宏、周正
建筑电气安装工程	许沸然	刘同华、赵芬、王磊
通风与空调工程	宋晓帆	高若凡、黄建华
室外工程	王云超	王红梅、张青宇

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程评定为合格

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023年12月30日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： （公章） 2023年12月30日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： （公章） 2023年12月30日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （公章） 2023年12月30日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： （公章） 2023年12月30日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023年12月30日

仅对所审施工图负责

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	其核查 53 项 其中符合要求 53 项 经鉴定符合要求 0 项	好

单位工程评定

该工程地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面等分部质量合格、工程控制资料、工程安全和功能检验资料基本齐全符合要求、施工单位自评和监理单位核定的工程质量等均合格、符合安防、观感质量评价为好

建设单位负责人：

2023 年 12 月 30 日

存在问题：

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价(好、一般、差)</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项
其中符合要求
项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定
（公章）
建设单位负责人：
2023 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

竣 工 项 目 审 查

工程名称	廊坊通信技术创新中心2#隔离车间	工程地址	廊坊经济开发区等发北路北侧
结构形式	框架	建筑面积	15271.62m²
层　　数	5	工程规模	中型
开工日期	2022.6.23	竣工日期	2023.12.30
施工图审查批准号	2022J1301001229B	施工许可证号	130110202206230101
建设单位	河北廊泉经济开发区管理委员会		
勘察单位	中国兵器工业北方基本建设设计研究院有限公司		
设计单位	北方工程设计研究院有限公司		
监理单位	河北桥梁工程项目管理有限责任公司		
施工图审查机构	石家庄创新工程设计咨询有限公司		
施工单位	河北建工集团有限责任公司		

审查项目及内容	审查情况
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成设计文件规定的内容即：基础主体室内外装饰.给排水.消防.电气安装.通风与空调.电梯
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	本工程总包单位及各专业分包单位已完成建设工程合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	经核查工程技术档案和施工管理资料等会议时有施工管理现场

四、实验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	经核查主要建筑材料、构配件和设备进场检测试验等全部过程均符合有关标准规定
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	经核查各验收单位分别签署了质量合格文件
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书符合规定保修范围保修期限符合要求
审查结论 施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工、前期建设报建各项手续齐全有效，监理技术档案施工技术档案等资料真实齐全，勘察设计施工图审查机构监理单位出具了质量合格文件，施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限 建设单位项目负责人： 2023 年 12 月 30 日	

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

组　长	姚志刚
副组长	王云超、崔洎、孙冬芳、安冬月、许沸然、宋晓帆
成　员	刘知才、丁宏、赵芳、黄建华、王红梅、于国清、刘向华、商若凡

2、各专业验收组

验收专业组	组　长	成　员
建筑工程	孙冬芳	崔洎、刘知才、王帆
给排水、燃气工程	安冬月	于国清、丁宏、周正
建筑电气安装工程	许沸然	刘向华、赵芳、王磊
通风与空调工程	宋晓帆	商若凡　黄建华
室外工程	王云超	王红梅、张青宇

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程评定为合格

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023年12月30日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： （公章） 2023年12月30日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： （公章） 2023年12月30日
对所审施工图负责 施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （公章） 2023年12月30日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： （公章） 2023年12月30日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023年12月30日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 8 分部 其中符合要求 8 分部	其核查 38 项 其中符合要求 38 项 经鉴定符合要求 0 项	好
单位工程评定 该工程地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面等分部质量合格，工程控制资料、工程安全和功能检验资料基本齐全符合要求，施工单位自评和监理单位核定的工程质量等均合格，符合实际观感质量评价为好。 会赵印军 （公章） 建设单位负责人： 2022 年 12 月 30 日		
存在问题：		

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价(好、一般、差)</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项
其中符合要求
项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定
（公章）
建设单位负责人：√
2023 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

竣 工 项 目 审 查

工程名称	廊泉通信技术研发中心8#能源间框架	工程地址	廊泉经济开发区科创路北延东京东路北侧
结构形式	框架	建筑面积	150m²
层　　数	1	工程规模	小型
开工日期	2022.6.23	竣工日期	2023.12.30
施工图审查批准号	2022J130100122Y6	施工许可证号	130110202206230101
建设单位	河北廊泉经济技术开发区管理委员会		
勘察单位	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司		
设计单位	北方工程设计研究院有限公司		
监理单位	河北衡泰工程监理管理有限责任公司		
施工图审查机构	石家庄市勘察工程设计咨询有限公司		
施工单位	河北建工集团有限责任公司		

审查项目及内容	审查情况
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定之期内完成设计文件规定的内容即：基础、主体、室内外装饰、给排水、电气安装、通风与空调、消防
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	本工程总包单位及各专业分包单位已完成建设工程合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	经核查工程技术档案和施工管理资料符合河北省施工管理规定

四、实验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	经核查主要建筑材料、构配件和设备进场检测调试等会表明均符合有关技术性规定
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	经核查各验收单位分别签署了质量合格文件
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书符合保修范围、保修期限符合要求
审查结论 施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工，前期建设报建各项手续齐全有效，监理技术档案、施工技术档案等资料真实齐全，勘察设计施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件，施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限 建设单位项目负责人： 2023 年 12 月 30 日	

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

组　长	姚志刚
副组长	王云超、崔洁、孙冬芳、安冬月、许沸然、宋晓帆
成　员	刘知才、丁宏、赵芳、黄建华、王红梅、于国清、刘向华、高君凡

2、各专业验收组

验收专业组	组　长	成　员
建筑工程	孙冬芳	崔洁、刘知才、王凯
给排水、燃气工程	安冬月	于国清、丁宏、周正
建筑电气安装工程	许沸然	刘向华、赵芳、王磊
通风与空调工程	宋晓帆	高君凡　黄建华
室外工程	王云超	王红梅、米青宇

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程评定为合格

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023年12月30日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： （公章） 2023年12月30日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： （公章） 2023年12月30日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （公章） 2023年12月30日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： （公章） 2023年12月30日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023年12月30日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 8 分部 其中符合要求 8 分部	其核查 58 项 其中符合要求58项 经鉴定符合要求 0 项	好

单位工程评定

该工程地基与基础、主体结构建筑装饰装修、屋面等分部质量合格，工程控制资料、工程安全和功能检验资料基本齐全，符合要求，施工单位自评和监理单位核定的工程质量等均合格，符合工程竣工观感质量评价为好。

赵军印

（公章）

建设单位负责人：

2023 年 12 月 30 日

存在问题：

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
(好、一般、差)</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项
其中符合要求
项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定
（公章）
建设单位负责人：
2023 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

竣 工 项 目 审 查

工程名称	鹿泉通信技术创新中心 研发机房	工程地址	鹿泉经济开发区铁家庄村北 裕翠东路北侧
结构形式	框架	建筑面积	450m²
层　　数	1	工程规模	小型
开工日期	2022.6.23	竣工日期	2023.12.30
施工图审查批准号	2022]130/00/2297	施工许可证号	130110202206230101
建设单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
勘察单位	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司		
设计单位	北方工程设计研究院有限公司		
监理单位	河北裕华工程项目管理有限责任公司		
施工图审查机构	石家庄市建筑设计咨询有限公司		
施工单位	河北建工集团有限责任公司		

审查项目及内容	审查情况
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期内完成设计文件规定的内容即：基础、主体、室内外装饰、给排水、电气安装、通风与空调
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	本工程总包单位及各专业分包单位已完成建设工程合同约定的全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	经核查工程技术档案和施工管理资料符合河北省施工管理规定

四、实验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	经核查主要建筑材料、构配件和设备进场检测、调试等全部过程均符合有关技术规定
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	经核查各验收单位分别签署了质量合格文件
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书符合规定保修范围、保修期限符合要求。
审查结论 施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工，前期建设报建各项手续齐全有效，监理技术档案、施工技术档案等资料基本齐全，勘察设计施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件，施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限 建设单位项目负责人： 2023 年 12 月 20 日	

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

组　长	姚志刚
副组长	王云超、崔海、孙冬芳、安冬月、许沸然、宋晓帆
成　员	刘知才、习宏、赵芬、黄建华、王红梅、子国清、刘丽华、高若凡

2、各专业验收组

验收专业组	组　长	成　员
建筑工程	孙冬芳	崔海、刘知才、王帆
给排水、燃气工程	安冬月	子国清、习宏、周正
建筑电气安装工程	许沸然	刘丽华、赵芬、王磊
通风与空调工程	宋晓帆	高若凡、黄建华
室外工程	王云超	王红梅、张青宇

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程评定为合格

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023年12月30日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： （公章） 2023年12月30日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： （公章） 2023年12月30日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （公章） 2023年12月30日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： （公章） 2023年12月30日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （公章） 2023年12月30日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 9 分部 其中符合要求 9 分部	其核查 45 项 其中符合要求 45 项 经鉴定符合要求 0 项	好

单位工程评定

该工程地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面等分部质量合格，工程控制资料、工程安全和功能检验资料基本齐全，符合要求，施工单位自评和监理单位核定的工程质量等均合格，符合工程实体观感质量评价为好。

（公章）

建设单位负责人：

2023 年 12 月 30 日

存在问题：

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
(好、一般、差)</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项
其中符合要求
项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定
建设单位负责人：
（公章）
2023 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

竣 工 项 目 审 查

工程名称	航天信息技术创新中心10#东门卫	工程地址	廊坊经济开发区经济技术北龙泉东路北侧
结构形式	框架	建筑面积	31.33
层　　数	1	工程规模	小型
开工日期	2022.6.23	竣工日期	2023.12.30
施工图审查批准号	2022J130100122B	施工许可证号	130110202206230101
建设单位	河北固安经济开发区管理委员会		
勘察单位	中国东方工业北方勘察设计研究院有限公司		
设计单位	北方工程设计研究院有限公司		
监理单位	河北裕华工程项目管理有限责任公司		
施工图审查机构	石家庄市建筑工程设计咨询有限公司		
施工单位	河北建工集团有限责任公司		

审查项目及内容	审查情况
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期内完成设计文件规定的内容即：基础、主体、室内外装饰、电气安装、通风与空调
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	本工程总包单位及各专业分包单位已完成建设工程合同约定的全部内容。
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	经核查工程技术档案和施工管理资料等符合河北省施工管理的规定

四、实验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	经核查主要建筑材料、构配件和设备进场检测调试等会却过程均符合有关标准规定，
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	经核查各验收单位分别签署了质量合格文件
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书符合规定保修范围、保修期限符合要求，
审查结论 施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工、前期建设报建各项手续齐全有效，监理技术档案施工技术档案等资料真实齐全，勘察设计施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件、施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限 建设单位项目负责人： 2023年12月30日	

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23132000000013772635

开票日期：2023年12月25日

购买方信息	名称：河北鹿泉经济开发区管理委员会 统一社会信用代码/纳税人识别号：11130185746869191B	销售方信息	名称：河北建工集团有限责任公司石家庄鹿泉区分公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130185MABQXL2D7L

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	河北省石家庄市鹿泉区符家庄村北，龙泉东路北侧	鹿泉通信技术创新中心项目 EPC总承包	21863577.98	9%	1967722.02
合　　计			¥21863577.98		¥1967722.02

价税合计（大写）	⊗贰仟叁佰捌拾叁万壹仟叁佰圆整	（小写）¥23831300.00

备注	土地增值税项目编号：-；　跨地（市）标志：否； 购方开户银行：交通银行鹿泉支行；　银行账号：131080030018010000423； 销方开户银行：中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行；　银行账号：172766437； 收款人：田家祺；　复核人：毕宁欣；

开票人：原立川

下载次数：2

发票详情

当日查验次数：第1次　　查验时间：2026-05-10 11:41:07　　打印

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23132000000013772635

开票日期：2023年12月25日

购买方信息	名称：河北鹿泉经济开发区管理委员会 统一社会信用代码/纳税人识别号：11130185746869191B	销售方信息	名称：河北建工集团有限责任公司石家庄鹿泉区分公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130185MABQXL2D7L

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	河北省石家庄市鹿泉区符家庄村北，龙泉东路北侧	鹿泉通信技术创新中心项目EPC总承包	21863577.98	9%	1967722.02
合计			¥21863577.98		¥1967722.02
价税合计（大写）	⊗ 贰仟叁佰捌拾叁万壹仟叁佰圆整		（小写）¥23831300.00		

备注

土地增值税项目编号：-　　跨地（市）标志：否

购方开户银行：交通银行鹿泉支行　　银行账号：131080030018010000423

销方开户银行：中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行　　银行账号：172766437

收款人：田家棋　　复核人：毕宁欣

开票人：原立川

交投山水雅居(32 地块、33 地块)工程一标段(1#~7#楼、9#~10#楼商业、1#门房、1#6#配电房及 1#开团所)

（GF—2013—0201）　　编号：SSYJ-SG-029

建设工程施工合同

（示范文本）

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局　制定

由 扫描全能王 扫描创建

第一部分 合同协议书

发包人（以下简称甲方）：武汉荣泰汇地产有限公司

承包人（以下简称乙方）：河北建工集团有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

工程名称：交投山水雅居（32 地块、33 地块）工程一标段（1#-7#楼、9#-10#楼商业、1#门房、1#-6#配电房及 1#开闭所）

承包方式：工程施工总承包

工程地点：蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处

工程规模：包含 1#-7#楼住宅、9#-10#楼商业、1#门房、1#-6#配电房及 1#开闭所，总建筑面积约 182502.68 ㎡。

二、工程承包范围

完成施工图纸范围内的全部建筑安装工程内容，包括土建、消防、弱电、安装、电梯、室外管网、道路、绿化工程及配套工程等施工总承包。

三、合同工期

计划开工日期：以甲方通知为准；

合同工期：1095 日历天。

由 扫描全能王 扫描创建

节点工期：总体施工组织设计批准工期为准。

四、工程质量

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同价款：

大写：人民币肆亿捌仟陆佰陆拾伍万陆仟肆佰伍拾捌元壹角捌分；

小写：￥:486656458.18元。

其中：安全文明施工费：

大写：人民币壹仟壹佰贰拾捌万捌仟柒佰捌拾柒元壹角捌分；

小写：￥:11288787.18元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括本协议书、第二部分通用条款和第三部分。专用条款的第 2.1 款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

由 扫描全能王 扫描创建

九、合同生效

本合同订立时间：_____年____月____日

本合同订立地点：武汉市江岸区黄孝河路 47 号

双方约定本合同双方签字盖章后生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送_____备案。

以下无正文

发包人：武汉荣泰汇地产有限公司（盖章）	承包人：河北建工集团有限责任公司（盖章）
地址：_____	地址：河北省石家庄市友谊北大街 146 号
邮政编码：_____	邮政编码：050051
法定代表人或其授权的代理人：_____	法定代表人或其授权的代理人：_____
开户银行：_____	开户银行：中国银行股份有限公司石家庄市机场路支行
账号：_____	账号：100147708176
电话：_____	电话：0311-87052026
传真：_____	传真：0311-87083642
电子邮箱：_____	电子邮箱：_____

由 扫描全能王 扫描创建

建 设 工 程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段 1#楼

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">交投山水雅居一标段 1#楼</td><td>工程地址</td><td colspan="2">蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>3019.41 万元</td><td>结构形式</td><td>剪力墙</td><td>工程类别</td><td colspan="2">居住建筑</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积及结构层次</td><td colspan="5">建筑面积为地上 22874.29 ㎡，地上 25 层</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">湖北中轻控股武汉轻工院有限公司</td><td>设计单位</td><td colspan="2">中机十院国际工程有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3">河北建工集团有限责任公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">湖北建盛工程项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td>报建日期</td><td>2017 年 6 月 6 日</td><td>开工日期</td><td>2019 年 7 月 3 日</td><td>竣工验收日期</td><td colspan="2">年　月　日</td></tr>
<tr><td>工程概况及完成设计与合同约定内容情况</td><td colspan="6">本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程、消防工程、电梯工程、节能工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测、沉降观测均合格。
该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。</td></tr>
<tr><td>建设单位执行基本建设程序情况</td><td colspan="6">本工程项目报建时间 2017 年 6 月 6 日，工程报监号：12-0389-19-070-(01)，开工时间 2019 年 7 月 3 日，竣工时间　　年　月　日，以上过程均符合基本建设程序。</td></tr>
</table>

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有： 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求； 符合设计规范要求； 质保资料有效齐全； 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘海湘　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、节能、消防、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实、齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建 设 工 程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居十标段 1#门房

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022 年 9 月 9 日

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">交投山水雅居一标段1#门房</td><td>工程地址</td><td colspan="2">蔡甸区蔡山街常福大道与福雁路交汇处</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>10.20万元</td><td>结构形式</td><td>剪力墙</td><td>工程类别</td><td colspan="2">公共建筑</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积及结构层次</td><td colspan="5">建筑面积为地上134.23㎡，地上1层</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">湖北中轻控股武汉轻工院有限公司</td><td>设计单位</td><td colspan="2">中机十院国际工程有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3">河北建工集团有限责任公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">湖北建盛工程项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td>报建日期</td><td>2017年6月6日</td><td>开工日期</td><td>2020年10月9日</td><td>竣工验收日期</td><td colspan="2">年 月 日</td></tr>
<tr><td>工程概况及完成设计与合同约定内容情况</td><td colspan="6">本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程、节能工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测均合格。
该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。</td></tr>
<tr><td>建设单位执行基本建设程序情况</td><td colspan="6">本工程项目报建时间2017年6月6日，工程报监号：12-0389-19-070-(010)，开工时间2020年10月9日，竣工时间 年 月 日，以上过程均符合基本建设程序。</td></tr>
</table>

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有： 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求； 符合设计规范要求； 质保资料有效齐全； 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量实行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘勇湘　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、节能、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实、齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建 设 工 程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段 1#配电房

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022 年 9 月 9 日

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">交投山水雅居一标段 1#配电房</td><td>工程地址</td><td colspan="2">蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>9.85 万元</td><td>结构形式</td><td>框架</td><td>工程类别</td><td colspan="2">公共建筑</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积及结构层次</td><td colspan="5">建筑面积为地上 129.61 m²，地上 1 层</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">湖北中轻控股武汉轻工院有限公司</td><td>设计单位</td><td colspan="2">中机十院国际工程有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3">河北建工集团有限责任公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">湖北建盛工程项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td>报建日期</td><td>2017 年 6 月 6 日</td><td>开工日期</td><td>2019 年 11 月 9 日</td><td>竣工验收日期</td><td colspan="2">年　月　日</td></tr>
<tr><td>工程概况及完成设计与合同约定内容情况</td><td colspan="6">本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测均合格。
该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。</td></tr>
<tr><td>建设单位执行基本建设程序情况</td><td colspan="6">本工程项目报建时间 2017 年 6 月 6 日，工程报监号：12-0389-19-070-(011)，开工时间 2019 年 11 月 9 日，竣工时间　　年　月　日，以上过程均符合基本建设程序。</td></tr>
</table>

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有: 建设单位: 武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位: 湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位: 中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位: 河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位: 湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求; 符合设计规范要求; 质保资料有效齐全; 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了检查，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘曾湘　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实、齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建 设 工 程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段 2#楼

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">交投山水雅居一标段 2#楼</td><td>工程地址</td><td colspan="2">蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>2917.85 万元</td><td>结构形式</td><td>剪力墙</td><td>工程类别</td><td colspan="2">居住建筑</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积及结构层次</td><td colspan="5">建筑面积为地上 22104.93 m²，地上 24 层</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">湖北中轻控股武汉轻工院有限公司</td><td>设计单位</td><td colspan="2">中机十院国际工程有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3">河北建工集团有限责任公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">湖北建盛工程项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td>报建日期</td><td>2017 年 6 月 6 日</td><td>开工日期</td><td>2019 年 11 月 16 日</td><td>竣工验收日期</td><td colspan="2">2022 年 9 月 9 日</td></tr>
<tr><td>工程概况及完成设计与合同约定内容情况</td><td colspan="6">本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程、消防工程、电梯工程、节能工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测、沉降观测均合格。
该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。</td></tr>
<tr><td>建设单位执行基本建设程序情况</td><td colspan="6">本工程项目报建时间 2017 年 6 月 6 日，工程报监号：12-0389-19-070-(02)，开工时间 2019 年 11 月 16 日，竣工时间 2022 年 9 月 9 日，以上过程均符合基本建设程序。</td></tr>
</table>

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有: 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年9月9日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求; 符合设计规范要求; 质保资料有效齐全; 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘湘湘 2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、节能、消防、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人： 2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理： 2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实、齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人： 2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人： 2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建 设 工 程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段 2#配电房

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">交投山水雅居一标段2#配电房</td><td>工程地址</td><td colspan="2">蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>7.3万元</td><td>结构形式</td><td>框架</td><td>工程类别</td><td colspan="2">公共建筑</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积及结构层次</td><td colspan="5">建筑面积为地上96.00㎡，地上1层</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">湖北中轻控股武汉轻工院有限公司</td><td>设计单位</td><td colspan="2">中机十院国际工程有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3">河北建工集团有限责任公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">湖北建盛工程项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td>报建日期</td><td>2017年6月6日</td><td>开工日期</td><td>2020年10月22日</td><td>竣工验收日期</td><td colspan="2">年 月 日</td></tr>
<tr><td>工程概况及完成设计与合同约定内容情况</td><td colspan="6">本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测均合格。
该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。</td></tr>
<tr><td>建设单位执行基本建设程序情况</td><td colspan="6">本工程项目报建时间2017年6月6日，工程报监号：12-0389-19-070-(012)，开工时间2020年10月22日，竣工时间 年 月 日，以上过程均符合基本建设程序。</td></tr>
</table>

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有: 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求; 符合设计规范要求; 质保资料有效齐全; 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘勇湘　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建　设　工　程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段 3#楼

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

工程名称	交投山水雅居一标段 3#楼			工程地址	蔡甸区蔡山街常福大道与福雁路交汇处
工程规模	3888.98 万元	结构形式	剪力墙	工程类别	居住建筑
建筑面积及结构层次	建筑面积为地上 29461.99 ㎡，地上 33 层				
勘察单位	湖北中轻控股武汉轻工院有限公司		设计单位	中机十院国际工程有限公司	
施工单位	河北建工集团有限责任公司		监理单位	湖北建盛工程项目管理有限公司	
报建日期	2017 年 6 月 6 日	开工日期	2019 年 7 月 11 日	竣工验收日期	年　月　日
工程概况及完成设计与合同约定内容情况	本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程、消防工程、电梯工程、节能工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测、沉降观测均合格。 该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。				
建设单位执行基本建设程序情况	本工程项目报建时间 2017 年 6 月 6 日，工程报监号：12-0389-19-070-(03)，开工时间 2019 年 7 月 11 日，竣工时间　　年　月　日，以上过程均符合基本建设程序。				

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有： 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求； 符合设计规范要求； 质保资料有效齐全； 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘学湘　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、节能、消防、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实、齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建 设 工 程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：交投山水雅居一标段 3#配电房及 1#开闭所

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022 年 9 月 9 日

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">交投山水雅居一标段 3#配电房及 1#开闭所</td><td>工程地址</td><td colspan="2">蔡甸区姜山街常福大道与福雁路交汇处</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>17.08 万元</td><td>结构形式</td><td>框架</td><td>工程类别</td><td colspan="2">公共建筑</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积及结构层次</td><td colspan="5">建筑面积为地上 224.69 m²，地上 1 层</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">湖北中轻控股武汉轻工院有限公司</td><td>设计单位</td><td colspan="2">中机十院国际工程有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3">河北建工集团有限责任公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">湖北建盛工程项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td>报建日期</td><td>2017 年 6 月 6 日</td><td>开工日期</td><td>2021 年 1 月 9 日</td><td>竣工验收日期</td><td colspan="2">2022 年 9 月 9 日</td></tr>
<tr><td>工程概况及完成设计与合同约定内容情况</td><td colspan="6">本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测均合格。
该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。</td></tr>
<tr><td>建设单位执行基本建设程序情况</td><td colspan="6">本工程项目报建时间 2017 年 6 月 6 日，工程报监号：12-0389-19-070-(013)，开工时间 2021 年 1 月 9 日，竣工时间 2022年9 月9 日，以上过程均符合基本建设程序。</td></tr>
</table>

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有： 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年9月9日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求； 符合设计规范要求； 质保资料有效齐全； 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了现场，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘学湘　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实、齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日

注：本表为A3纸A4页面打印

建 设 工 程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段 4#楼

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

112

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">交投山水雅居一标段 4#楼</td><td>工程地址</td><td colspan="2">蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>3879.45 万元</td><td>结构形式</td><td>剪力墙</td><td>工程类别</td><td colspan="2">居住建筑</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积及结构层次</td><td colspan="5">建筑面积为地上 29389.78 ㎡，地上 33 层</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">湖北中轻控股武汉轻工院有限公司</td><td>设计单位</td><td colspan="2">中机十院国际工程有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3">河北建工集团有限责任公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">湖北建盛工程项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td>报建日期</td><td>2017 年 6 月 6 日</td><td>开工日期</td><td>2019 年 12 月 1 日</td><td>竣工验收日期</td><td colspan="2">2022 年 9 月 9 日</td></tr>
<tr><td>工程概况及完成设计与合同约定内容情况</td><td colspan="6">本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程、消防工程、电梯工程、节能工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测、沉降观测均合格。
该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。</td></tr>
<tr><td>建设单位执行基本建设程序情况</td><td colspan="6">本工程项目报建时间 2017 年 6 月 6 日，工程报监号：12-0389-19-070-(04)，开工时间 2019 年 12 月 1 日，竣工时间 2022 年 9 月 9 日，以上过程均符合基本建设程序。</td></tr>
</table>

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有: 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年9月9日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求; 符合设计规范要求; 质保资料有效齐全; 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘春湖　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、节能、消防、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建　设　工　程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段 4#配电房

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

工程名称	交投山水雅居一标段 4#配电房			工程地址	蔡甸区蔡山街常福大道与福雁路交汇处
工程规模	7.53 万元	结构形式	框架	工程类别	公共建筑
建筑面积及结构层次	建筑面积为地上 99.12 ㎡，地上 1 层				
勘察单位	湖北中轻控股武汉轻工院有限公司		设计单位	中机十院国际工程有限公司	
施工单位	河北建工集团有限责任公司		监理单位	湖北建盛工程项目管理有限公司	
报建日期	2017 年 6 月 6 日	开工日期	2020 年 12 月 22 日	竣工验收日期	年 月 日
工程概况及完成设计与合同约定内容情况	本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测均合格。 该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。				
建设单位执行基本建设程序情况	本工程项目报建时间 2017 年 6 月 6 日，工程报监号：12-0389-19-070-(014)，开工时间 2020 年 12 月 22 日，竣工时间 年 月 日，以上过程均符合基本建设程序。				

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有： 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求； 符合设计规范要求； 质保资料有效齐全； 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了检查，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘勇湖　　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：　　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：　　2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建 设 工 程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段5#楼

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">交投山水雅居一标段 5#楼</td><td>工程地址</td><td colspan="2">蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>2477.26 万元</td><td>结构形式</td><td>剪力墙</td><td>工程类别</td><td colspan="2">居住建筑</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积及结构层次</td><td colspan="5">建筑面积为地上 18767.10 m²，地上 25 层</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">湖北中轻控股武汉轻工院有限公司</td><td>设计单位</td><td colspan="2">中机十院国际工程有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3">河北建工集团有限责任公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">湖北建盛工程项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td>报建日期</td><td>2017 年 6 月 6 日</td><td>开工日期</td><td>2020 年 5 月 20 日</td><td>竣工验收日期</td><td colspan="2">年 月 日</td></tr>
<tr><td>工程概况及完成设计与合同约定内容情况</td><td colspan="6">本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程、消防工程、电梯工程、节能工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测、沉降观测均合格。
该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。</td></tr>
<tr><td>建设单位执行基本建设程序情况</td><td colspan="6">本工程项目报建时间 2017 年 6 月 6 日，工程报监号：12-0389-19-070-(05)，开工时间 2020 年 5 月 20 日，竣工时间 年 月 日，以上过程均符合基本建设程序。</td></tr>
</table>

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有： 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求； 符合设计规范要求； 质保资料有效齐全； 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘曾湘 2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、节能、消防、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：王小龙 2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：[illegible] 2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：[illegible] 2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：[illegible] 2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建 设 工 程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段 5#配电房

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

工程名称	交投山水雅居一标段 5#配电房			工程地址	蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处
工程规模	9.76 万元	结构形式	框架	工程类别	公共建筑
建筑面积及结构层次	建筑面积为地上 128.40 m²，地上 1 层				
勘察单位	湖北中轻控股武汉轻工院有限公司		设计单位	中机十院国际工程有限公司	
施工单位	河北建工集团有限责任公司		监理单位	湖北建盛工程项目管理有限公司	
报建日期	2017 年 6 月 6 日	开工日期	2020 年 11 月 26 日	竣工验收日期	年 月 日
工程概况及完成设计与合同约定内容情况	本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测均合格。 该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。				
建设单位执行基本建设程序情况	本工程项目报建时间 2017 年 6 月 6 日，工程报监号：12-0389-19-070-(015)，开工时间 2020 年 11 月 26 日，竣工时间 年 月 日，以上过程均符合基本建设程序。				

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有： 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求； 符合设计规范要求； 质保资料有效齐全； 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 项目负责人：刘勇湘 （公章） 2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 项目负责人： （公章） 2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 项目经理： （公章） 2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料齐全、有效，验收合格。 项目负责人： （公章） 2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 项目负责人： （公章） 2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建 设 工 程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段 6#楼

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">交投山水雅居一标段 6#楼</td><td>工程地址</td><td>蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>3692.61 万元</td><td>结构形式</td><td>剪力墙</td><td>工程类别</td><td>居住建筑</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积及结构层次</td><td colspan="4">建筑面积为地上 27974.32 ㎡，地上 32 层</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2">湖北中轻控股武汉轻工院有限公司</td><td>设计单位</td><td colspan="2">中机十院国际工程有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">河北建工集团有限责任公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">湖北建盛工程项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td>报建日期</td><td>2017 年 6 月 6 日</td><td>开工日期</td><td>2020 年 5 月 12 日</td><td>竣工验收日期</td><td>年 月 日</td></tr>
<tr><td>工程概况及完成设计与合同约定内容情况</td><td colspan="5">本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程、消防工程、电梯工程、节能工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测、沉降观测均合格。
该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。</td></tr>
<tr><td>建设单位执行基本建设程序情况</td><td colspan="5">本工程项目报建时间 2017 年 6 月 6 日，工程报监号：12-0389-19-070-(06)，开工时间 年 月 日，竣工时间 年 月 日，以上过程均符合基本建设程序。</td></tr>
</table>

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有： 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求； 符合设计规范要求； 质保资料有效齐全； 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘博湘　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、节能、消防、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建　设　工　程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段 6#配电房

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

工程名称	交投山水雅居一标段6#配电房			工程地址	蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处
工程规模	7.3万元	结构形式	框架	工程类别	公共建筑
建筑面积及结构层次	建筑面积为地上96.00㎡，地上1层				
勘察单位	湖北中轻控股武汉轻工院有限公司			设计单位	中机十院国际工程有限公司
施工单位	河北建工集团有限责任公司			监理单位	湖北建盛工程项目管理有限公司
报建日期	2017年6月6日	开工日期	2021年1月7日	竣工验收日期	年　月　日
工程概况及完成设计与合同约定内容情况	本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程验收合格；水、电检测、室内环境检测均合格。 该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。				
建设单位执行基本建设程序情况	本工程项目报建时间2017年6月6日，工程报监号：12-0389-19-070-(016)，开工时间2021年1月7日，竣工时间　　年　月　日，以上过程均符合基本建设程序。				

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有： 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求； 符合设计规范要求； 质保资料有效齐全； 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：[illegible]　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实、齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建 设 工 程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段 7#楼

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

工程名称	交投山水雅居一标段 7#楼			工程地址	蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处
工程规模	3691.63 万元	结构形式	剪力墙	工程类别	居住建筑
建筑面积及结构层次	建筑面积为地上 27966.87 m²，地上 32 层				
勘察单位	湖北中轻控股武汉轻工院有限公司		设计单位	中机十院国际工程有限公司	
施工单位	河北建工集团有限责任公司		监理单位	湖北建盛工程项目管理有限公司	
报建日期	2017 年 6 月 6 日	开工日期	2020 年 5 月 30 日	竣工验收日期	年 月 日
工程概况及完成设计与合同约定内容情况	本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，主体结构、屋面工程、给排水及电气工程、消防工程、电梯工程、节能工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测、沉降观测均合格。 该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。				
建设单位执行基本建设程序情况	本工程项目报建时间 2017 年 6 月 6 日，工程报监号：12-0389-19-070-(07)，开工时间 2020 年 5 月 30 日，竣工时间 年 月 日，以上过程均符合基本建设程序。				

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有： 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求； 符合设计规范要求； 质保资料有效齐全； 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘博湖　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、节能、消防、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实、齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

建 设 工 程

竣工验收报告

工程名称：交投山水雅居一标段9#商业楼

建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司

项目负责人（签名）：

2022年9月9日

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">交投山水雅居一标段9#商业楼</td><td>工程地址</td><td colspan="2">蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>71.36万元</td><td>结构形式</td><td>框架</td><td>工程类别</td><td colspan="2">公共建筑</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积及结构层次</td><td colspan="5">建筑面积为地上938.99㎡，地上2层</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="3">湖北中轻控股武汉轻工院有限公司</td><td>设计单位</td><td colspan="2">中机十院国际工程有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3">河北建工集团有限责任公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">湖北建盛工程项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td>报建日期</td><td>2017年6月6日</td><td>开工日期</td><td>2019年5月11日</td><td>竣工验收日期</td><td colspan="2">年 月 日</td></tr>
<tr><td>工程概况及完成设计与合同约定内容情况</td><td colspan="6">本工程施工许可证号：420114201706060011 4BJ4002，施工图设计文件审查合格书编号：121703020180389JZJZG00，基础结构、主体结构、屋面工程、给排水及电气工程、消防工程节能工程均验收合格；水、电检测、室内环境检测均合格。
该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。</td></tr>
<tr><td>建设单位执行基本建设程序情况</td><td colspan="6">本工程项目报建时间2017年6月6日，工程报监号：12-0389-19-070-(08)，开工时间2019年5月11日，竣工时间 年 月 日，以上过程均符合基本建设程序。</td></tr>
</table>

对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求。同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，并按要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。 工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能在受控状态中进行，能做到安全文明施工，无质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全，观感质量好。
竣工验收程序、内容及组成形式	本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件。我武汉荣泰汇地产有限公司收到施工方河北建工集团有限责任公司的竣工报告，监理方湖北建盛工程项目管理有限公司提供的质量评估报告后，组织成立了验收小组，组长张波，验收小组成员有： 建设单位：武汉荣泰汇地产有限公司-张波 勘察单位：湖北中轻控股武汉轻工院有限公司-刘尊湘 设计单位：中机十院国际工程有限公司-马小军 施工单位：河北建工集团有限责任公司-周昀 监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司-尹传智 制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于2022年　月　日进行竣工验收，并书面通知武汉市蔡甸区建设工程质量监督站。竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位审阅工程档案资料、实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。
单位工程竣工验收结论意见	工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求； 符合设计规范要求； 质保资料有效齐全； 竣工验收结论评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。

竣工验收意见	勘察单位	我院参加了单位工程竣工验收，对工程质量进行了跟踪，工程实体质量较好，符合相关规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：刘博湘　2022年9月9日
	设计单位	我方参加了主体、节能、消防、单位工程竣工验收，工程实体质量较好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	施工单位	各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各项检测合格，工程资料齐全、有效，自评为“合格”工程。 （公章） 项目经理：　2022年9月9日
	监理单位	在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程使用安全功能，工程实体质量较好，资料真实、齐全、有效，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日
	建设单位	各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。 （公章） 项目负责人：　2022年9月9日

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

赣州市南康区城发、东山之冠工程

招标投标格式文本十六

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中 标 通 知 书

3607031804030104-1

江西省建设工程招标投标办公室印制

二0一八年

河北建工集团有限责任公司：

经评标委员会评审，现决定赣州市南康区城发、东山之冠工程工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、 投标文件确定的条件，积极配合 ，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

		姓名	证号
注册建造师		王君君	冀113131312947
技术负责人		尹虹哲	0152679
关键岗位人员	施工员	王巡	13171010100311
	质量员	杨永峰	13151060100849
	安全员	门娟华	冀建安C（2015）0073038
	标准员	王玉龙	13171150100151
	材料员	王亮亮	13151112000202
	机械员	程义	13171120100206
	劳务员	陈金伟	13151130100399
	资料员	方春法	[illegible]1140100515

特此通知！

招标人：（章）

法定代表人：（章）

经办人:刘钦垒　　联系电话:15297743823

2018年05月02日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	赣州市南康区城发、东山之冠工程		
建筑面积	295937.74平方米	建筑结构/层数	框架/地下2层，地上0层
工程类别		中标工期	1417 日历天
招标控制价	695341847.88 元		
竞争条件	下浮让利系数 β =		
	市场价格调整系数 μ =		
中标总造价	642915801.78元		
评标办法	报价承诺法	质量等级	
中标工程范围	工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容		
工程质量创优奖罚措施			
工程款支付办法	详见招标文件。		
中标人诚信承诺			
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明			
备注	本工程中标单位共拟派五名安全员，另外四名安全员为：①姓名：黄淞，证书编号：冀建安C（2013）0052537，身份证号：130183198202220039；②姓名：张明远，证书编号：冀建安C（2017）0039068，身份证号：13028319920510755X；③姓名：马桐梅，证书编号：冀建安C（2016）0088596，身份证号：130626198903182610；④姓名：张超峰，证书编号：冀建安C（2017）0036150，身份证号：131125199011261 85X。		

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、监管部门各存一份。

履约担保	担保金额	64291580 元
	担保期限	施工工期
	担保方式	银行转账或银行保函
支付担保	担保金额	元
	担保期限	
	担保方式	
合同补充条款	1. 合理低价法中的”招投标人须知“和报价承诺法中的”招投标人须知“为施工合同的补充条款。	
其他需要说明的问题	1. 违反《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。	
	招	

招标单位意见	招标单位： 单位章： 法定代表人： 2018年05月02日	投标监管机构签收	招投标监管机构： 单位章： 签收人： 2018年05月02日

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、监管部门各存一份。

00025641

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 360703201808060501

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关

发证日期 2018 年 08 月 06 日

建设单位	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司
工程名称	赣州市南康区城发、东山之冠工程
建设地址	赣州市南康区东山街办蓉边村东山新区 A-4 及 A-5 地块
建设规模	297140.88 ㎡ 合同价格 64291.5802 万元
勘察单位	中国冶林工程股份技术有限公司
设计单位	深圳星蓝德工程顾问有限公司
施工单位	河北建工集团有限责任公司
监理单位	江西恒实建设管理股份有限公司
勘察单位项目负责人	刘将林 / 设计单位项目负责人 / 朱永明
施工单位项目负责人	王君君 / 总监理工程师 / 程新宇
合同工期	2018 年 5 月 30 日 至 2020 年 11 月 15 日
备注	

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

承包人（全称）： 河北建工集团有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**赣州市南康区城发、东山之冠**工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：**赣州市南康区城发、东山之冠工程**。

2.工程地点：**南康区东山街办窑边村东山新区 A4-1 和 A5-1 地块**。

3.工程立项批准文号：**康发改核字[2018]11 号**。

4.资金来源：**企业自筹**。

5.工程内容：**土石方工程、桩基工程、主体工程、装饰装修工程、给排水、电气、通风、机电安装工程、消防工程等，工程量清单及施工图纸涵盖的所有内容。**

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：**工程量清单及施工图纸涵盖的所有内容。**

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 05 月 30 日。

计划竣工日期：2020 年 11 月 15 日。

工期总日历天数：900 日历天。具体开竣工日期以实际为准，有效工期为 900 日历天。

三、质量标准

工程质量符合达到国家验收规范合格标准，并争创省级优良工程奖。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）人民币（大写）陆亿肆仟贰佰玖拾壹万伍仟捌佰零壹圆柒角捌分(¥：642915801.78 元)（含税），每一次付款前，承包人均须向发包人提供符合规定的等额增值税专用发票，否则发包人有权拒付相应款项且不承担任何违约责任，因承包人提供票据导致税务、审计稽查等法律责任，承包人应予承担；

其中：（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰叁拾陆万叁仟贰佰伍拾柒圆玖角零分(¥:12363257.90 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）__/__（¥：__/__元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹仟陆佰万零壹仟叁佰陆拾贰圆叁角（¥：16001362.3 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） **贰仟零肆万玖仟元整（¥20049000.00元）；**

2. 合同价格形式：**固定单价合同**。

五、项目经理

承包人项目经理：**王君君**。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 5 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在**赣州市南康区**签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自**双方签字盖章后**生效。

十三、合同份数

本合同一式 **壹拾伍** 份，均具有同等法律效力，发包人执 **壹** 份

正本、捌份副本，承包人执 壹 份正本、伍 份副本。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地址：赣州南康区文化艺术中心D区三楼

邮政编码：341400

法定代表人：吴梦喜

委托代理人：曾 津

电　　话：15970733703

传　　真：07976627509

电子信箱：nkcfgs@163.com

开户银行：江西银行赣州南康支行

账　　号：797900101500015

2018.7.3

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地址：石家庄市新华区友谊北大街146号

邮政编码：050051

法定代表人：李云霄

委托代理人：王君君

电　　话：15931696960

传　　真：0311-87083642

电子信箱：jgjt@hbjgjt.cn

开户银行：交通银行石家庄市水源街支行

账　　号：131080070018010029439

康建备第202205-242号

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

备案日期：2022年 9月 19日

中华人民共和国建设部制

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

建设单位名称	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司.		
备案日期	2022年9月19日		
工程名称	赣州市南康区城发·东山之冠工程.		
工程地点	赣州市南康区东山打力·窑边村东山新区A-4及A-5地块.		
建筑面积(m²)	297234.54		
结构类型/层	框架剪力墙/3.6.16.24.28.29.31.32.33层.		
工程用途	住宅.商业.	工程造价	64291.58万元.
开工日期	2018年8月18日		
竣工验收日期	2022年9月7日	规划许可证号	建字第360782201830022号
施工许可证号	360703201808060501		
施工图审查意见	合格.		
勘察单位名称	中国瑞林工程技术股份有限公司	资质等级	甲级.
设计单位名称	深圳市筑德工程顾问有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	河北建工集团有限责任公司	资质等级	特级.
监理单位名称	恒宇建设管理股份有限公司	资质等级	综合.
工程质量监督机构名称	赣州市南康区建筑工程质量监督管理站.		

注：填写内容及签名字体要求工整，涂改无效。

竣工验收意见	勘察单位名称	合格 单位负责人： 项目负责人： 日期：2022.9.11.
	设计单位名称	合格 单位负责人： 项目负责人： 日期：2022.9.12.
	施工单位名称	合格 单位负责人： 项目负责人： 日期：2022.9.10.
	监理单位名称	合格 单位负责人： 项目负责人： 日期：2022.9.11.
	建设单位名称	合格 单位负责人： 项目负责人： 日期：2022.9.13.

竣工验收备案资料目录	1、工程竣工验收报告 2、施工许可证 3、施工图设计文件审查意见 4、施工单位工程竣工报告 5、监理单位工程质量评估报告 6、城乡规划部门认可文件 7、消防部门认可准许使用文件 8、环保部门认可或准许使用文件 9、单位工程质量综合验收文件 10、市政工程质量检测和功能性实验资料 11、施工单位签署的质量保证书 12、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 13、法律、规章规定必须提供的其它文件
备案意见	该工程的竣工验收备案文件已于 2022 年 9 月 19 日收讫，文件齐全。 同意备案 （公章） 2022 年 9 月 19 日
备案机关负责人		备案经手人	

1300171130

河北增值税专用发票

№ 02600582 1300171130 02600582

抵扣联

开票日期：2018年11月20日

购买方	名称：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 纳税人识别号：91360782584047899K 地址、电话：江西省赣州市南康区南水新区南康文化艺术中心D区三楼 0797-6627511 开户行及账号：中国农业发展银行南康市支行 20336078200100000330431	密码区	<4414-<018*-98-92>173<-1-03 4*2<5*0*>8+724/1680//7+*09* /1<9/0-/7+24>>*698-86>1--8< 0-4>3<0</*58/8+-6**3289-41>

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款					9090909.09	10%	909090.91
合计					¥9090909.09		¥909090.91
价税合计（大写）	⊗ 壹仟万圆整				（小写）¥10000000.00		

销售方	名称：河北建工集团有限责任公司 纳税人识别号：91130000104366517F 地址、电话：石家庄市新华区友谊北大街146号 0311-87055018 开户行及账号：中国银行石家庄市机场路支行 100147708176	备注	项目名称：赣州市南康区城发·东山之园土石 项目地址：赣州市南康区东山街办密边村东成路以西A4-1和A5-1地块。

收款人：李孟欣　　复核：乔茹梦　　开票人：王铮　　销售方：（章）

发票专用章

税总函〔2016〕659号北京印钞有限公司

第二联：抵扣联 购买方扣税凭证

海境界家园二期工程施工总承包

防伪码：5979525989345187

中 标 通 知 书

编号：20160429001C

标段编号：44030020140428000100l

标段名称：海境界家园二期工程施工总承包

建设单位：深圳市蛇口湾厦置业有限公司

建设规模：

招标方式：邀请招标　　开标时间：2016-04-19

中标单位：河北建工集团有限责任公司

中标价：102837.270725万元

中标工期：1410

项目经理(总监)：赵献富　　资格证书号：0077972

本工程于 2016-04-19 09:30:00 在深圳市建设工程交易服务中心 三开标室 公开开标经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 _____ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：_____。

招标代理机构(盖章)：　　深圳市建设工程交易服务中心(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：　　经办人：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

打印日期：2016-04-29

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：海境界家园二期工程施工总承包

工程地点：南山区招商东路与后海滨路交汇处

发包人：深圳市蛇口湾厦置业有限公司

承包人：河北建工集团有限责任公司

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市蛇口湾厦置业有限公司

承包人(全称)：河北建工集团有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：海境界家园二期工程施工总承包

工程地点：南山区招商东路与后海滨路交汇处

工程规模及特征：

项目总用地面积为31623.13m²，容积率为6.23。布置3栋约150高超高层住宅楼及1栋约100米办公楼，结构型式为框架核心筒结构。总建筑面积约为303287.91m²，计容总建筑面积约197082 m²。地下室四层，幼儿园基础为天然地基，A栋为筏板基础，B、C、D栋为桩基础，抗浮采用抗拔锚杆，桩基型式为旋挖灌注桩。

资金来源：100%自筹资金

二、工程承包范围

包括：1、主体土建部分：建筑（含砌体、建筑装饰、屋面工程、入户门、系统窗副框等）、钢筋砼结构（承台、主体结构）、钢结构（含停机坪钢结构、钢楼梯栏杆等）、防水（含屋面防水、室内厨卫防水、泳池防水、地下室防水等）、构筑物（含泳池等）、地基与基础工程（不含基坑支护及桩基础，含二次土方开挖及外运、内支撑梁拆除及外运、垫层施工、基坑回填、配合抗浮锚杆施工、配合桩基检测）。

2、主体安装部分：给排水工程（含室内给排水、空调水补水管路及相关设备、空调冷凝水回收、D栋热水系统水井内竖管部分）、供配电工程（从低压柜出线计起）、弱电预埋管及线盒、防雷接地工程、人防水电工程、各专业预埋套管及预留孔洞。

3、室外总平：砼垫层以下工程、室外管网工程、消防车道、化粪池、冷凝水回收池等。

4、门窗幕墙工程：系统窗、提升推拉门、幕墙。

5、所有专业工程（包括且不限于以下专业工程：电梯、消防、人防、门窗、通风

空调、强弱电等）孔洞封堵、收边收口。

所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1. **房建工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	☑	金属门窗工程	☑
基坑支护工程	□	智能建筑工程	☑
地基与基础工程	□ 桩基类别：_____ 桩径：_____数量：____	通风空调工程	☑ 空调面积：_____平方米 □ 设计冷负荷：_____冷吨
主体结构工程	☑ 混凝土 ☑ 砌体 ☑ 钢结构 □ 网架 □ 索膜结构	室外环境工程	☑
装饰，装修工程	□ 二次装修 ☑ 幕墙：_____平方米	电梯工程	☑ 电梯_____部 □ 自动扶梯_____部
屋面及防水工程	☑	消防工程	☑
建筑给排水工程	☑	燃气工程	☑ 户数：_____户 □ 庭院管：_____米
建筑电气工程	☑	其它工程	

2. **市政工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	□ _____万平方米	给水管道工程	□ _____米
挡墙护坡工程	□ 长：___宽：___高：___	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□ _____万平方米	泵站工程	□ _____平方米
道路工程	□ 长：_____宽：_____	电信管道工程	□ _____米
桥梁工程	□ _____座	电力管道工程	□ _____米
隧道工程	□ 长：___宽：___高：___	路灯照明工程	□ _____座
排水管道工程	□ 雨水管：_____米 □ 污水管：_____米	道路改造工程	□ 长：_____宽：

排水箱涵工程	□长：___宽：___高：___	绿化工程	□
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□_____米
交通安全设施工程	□	其它工程	

3.其它工程

/

三、合同工期

开工日期：2016年4月29日（具体开工日期以发包人的工程师签发的开工令为准）

竣工日期：2020年3月8日

合同工期总日历天数1410天。

标准工期1410天(指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：确保获得中国建筑工程鲁班奖。

五、合同价款

币种：人民币

合同价款(大写)：壹拾亿零贰仟捌佰叁拾柒万贰仟柒佰零柒元贰角伍分

(小写)：￥1028372707.25元

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：￥19374606.22元

项目单价：详见承包人的投标报价书

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款4.1款的规定一致：

1.本合同签订后双方新签订的补充协议；

2.合同协议书；

3.中标通知书及其附件；

4.合同补充条款；

5.合同专用条款；

6.合同通用条款；

7.招标文件；

8.投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意

的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

9. 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

10. 图纸和技术规格书；

11. 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2016 年 04 月 29 日

订立地点：深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送深圳市住房与建设局备案后生效。

发包人(公章)：

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

账　　号：

邮政编码：

承包人(公章)：

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

账　　号：

邮政编码：

合同备案情况：

备案机构（备案章）：

经办人：

年　　月　　日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：海境界家园二期工程施工总承包

验收日期：2021年9月6日

建设单位（盖章）：深圳市蛇口湾厦置业有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	海境界家园二期工程施工总承包				
工程地点	招商东路与后海滨路交汇处	建筑面积	303550㎡	工程造价	102837.270725万元
结构类型	剪力墙结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、框架结构 框架结构	层数	地上：A座45层、B座45层、C座23层、D座33层、裙房一区6层、裙房二区2层、幼儿园3层 地下：4层		
施工许可证号	4403002014042802	监理许可证号			
开工日期	2016年10月20日	验收日期	2021 年 9 月 6 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120150029		
建设单位	深圳市蛇口湾厦置业有限公司				
勘察单位	深圳华力岩土工程有限公司				
设计单位	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司				
总包单位	河北建工集团有限责任公司				
承建单位（土建）	河北建工集团有限责任公司				
承建单位（设备安装）	河北建工集团有限责任公司				
承建单位（装修）	河北建工集团有限责任公司				
监理单位	深圳市首嘉工程顾问有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	何画
副组长	唐友良
组员	陈小杰　常发明　赵献富　彭彬

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	高举	朱茂、杨帆、项兵　夏韬　李娜　张海飞　王帆　张文学　胡国初　王春雷　姚冬华　陈源才　袁德海　陈辉文
建筑设备安装工程	王继成	李仁兵　林瑾　陈晓铭　王少华　高扬　郑海跃　雷震远　蔡献忠　李振宇　黄耀宏　陈宏章
工程质控资料	段俊练	徐红强　林汉钊　丁雄锐

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 108 项，其中： 经审查符合要求 108 项 经核定符合要求 108 项	共 61 项，其中： 资料核查符合要求 61 项 实体抽查符合要求 61 项	共 80 项，其中： 评价为“好”的 80 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 68 项，其中： 经审查符合要求 68 项 经核定符合要求 68 项	共 30 项，其中： 资料核查符合要求 30 项 实体抽查符合要求 30 项	共 131 项，其中： 评价为“好”的 131 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 56 项，其中： 经审查符合要求 56 项 经核定符合要求 56 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 43 项，其中： 评价为“好”的 43 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 229 项，其中： 经审查符合要求 229 项 经核定符合要求 229 项	共 121 项，其中： 资料核查符合要求 121 项 实体抽查符合要求 121 项	共 137 项，其中： 评价为“好”的 137 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 95 项，其中： 经审查符合要求 95 项 经核定符合要求 95 项	共 20 项，其中： 资料核查符合要求 20 项 实体抽查符合要求 20 项	共 40 项，其中： 评价为“好”的 40 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 163 项，其中： 经审查符合要求 163 项 经核定符合要求 163 项	共 63 项，其中： 资料核查符合要求 63 项 实体抽查符合要求 63 项	共 126 项，其中： 评价为“好”的 126 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 104 项，其中： 经审查符合要求 104 项 经核定符合要求 104 项	共 39 项，其中： 资料核查符合要求 39 项 实体抽查符合要求 39 项	共 71 项，其中： 评价为“好”的 71 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 110 项，其中： 经审查符合要求 110 项 经核定符合要求 110 项	共 56 项，其中： 资料核查符合要求 56 项 实体抽查符合要求 56 项	共 158 项，其中： 评价为“好”的 158 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	孟庆军	湾厦置业	副总经理	工程师	孟庆军
2	何画	湾厦置业	工程部经理	工程师	何画
3	王佳明	湾厦置业	副经理	工程师	王佳明
4	邹方明	深圳华森建筑设计公司	项目负责人	高级建筑师	邹方明
5	唐九良	深圳市前海之链顾问有限公司	总监	工程师	唐九良
6	尹×清×春	河北建工集团有限责任公司	项目经理	高工	尹×清×春
7	郭俊涛	河北建工集团有限责任公司	项目总工	工程师	郭俊涛
8	陈保时	河北建工集团有限责任公司	生产经理		陈保时
9	张振飞	河北建工集团有限公司	项目副总	工程师	张振飞
10	马瑞林	河北建工集团有限责任公司	项目总监理	工程师	马瑞林
11	薛俊飞	中冶验飞利监理公司		监理	薛俊飞
12	孙炳强	深圳市勘察研究院有限公司	工程师		孙炳强
13	杨帆	深圳市蛇口湾厦置业有限公司		工程师	杨帆
14	林双平	河北建工集团有限责任公司			林双平
15	彭林	深圳市蛇口湾厦置业有限公司	工程师		彭林
16	李双权	江苏中建第二工程有限公司	项目经理	高级工程师	李双权
17	王文学	深圳市勘察研究院	项目总监	建造师	王文学
18	谢宏远	深圳市蛇口湾厦置业有限公司		工程师	谢宏远
19	黄志伟	深圳市前海之链顾问有限公司	专业工程师	工程师	黄志伟
20	胡建都	深圳市前海顾问公司	土建监理	工程师	胡建都
21	李云	深圳市前海顾问公司	电气监理		李云
22	李俊	深圳市蛇口湾厦置业有限公司	工程师		李俊
23	叶文	深圳市蛇口湾厦置业有限公司	工程师		叶文
24	吴洪山	深圳市蛇口湾厦置业有限公司	给排水		吴洪山
25	陈志荣	深圳市蛇口湾厦置业有限公司	工程师		陈志荣
26	聂金华	深圳市蛇口湾厦置业有限公司	工程师		聂金华
27	姚金华	深圳市前海之链顾问有限公司	工程师		姚金华

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	[illegible]		[illegible]
29	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	[illegible]		[illegible]
30	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	建筑		[illegible]
31	文简丰	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	节能		文简丰
32	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	结构		[illegible]
33	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	总图		[illegible]
34	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	暖通		[illegible]
35	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	电气		[illegible]
36	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	给排水		[illegible]
37	[illegible]	深圳华加岩土工程有限公司	项目负责人		[illegible]
38	[illegible]	深圳华加岩土工程有限公司	总工		[illegible]
39	[illegible]	北京京铁金石凯岩海防工程有限公司	负责人		[illegible]
40	[illegible]	深圳市[illegible]有限公司	项目经理		[illegible]
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、屋面分部工程、建筑给排水及供暖分部工程、通风与空调分部工程、建筑电气分部工程、智能建筑分部工程、建筑节能分部工程、电梯分部工程，共十大分部工程及室外工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位组织了以下各专项验收，包括：（1）人防工程；（2）排水设施 （3）水土保持设施；（4）环境保护设施； （5）无障碍设施； （6）燃气工程 （7）城建档案； （8）住宅光纤到户；（9）绿色建筑。（10）海绵设施； （11）住宅信报箱； （12）新能源汽车充电设施。

以上各专项验收结果合格。

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名：陈小杰
注册号：4405790-AY003
有效期：至2022年06月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：常发明
注册号：4406622-033
有效期：至2021年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2021年9月6日	2021年9月6日	2021年9月6日	2021年9月6日	2021年9月6日

GD-E1-914/6

建筑服务

电子发票（普通发票）

发票号码：24132000000120105063

开票日期：2024年09月03日

购买方信息	名称：深圳市蛇口湾厦置业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403005627929789	销售方信息	名称：河北建工集团有限责任公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130000104366517F

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	广东省深圳市南山区	海境界家园二期工程施工总承包	63222506.67	3%	1896675.20
合计			¥63222506.67		¥1896675.20
价税合计（大写）	⊗陆仟伍佰壹拾壹万玖仟壹佰捌拾壹圆捌角柒分		（小写）¥65119181.87		

备注

土地增值税项目编号:-；　　跨地（市）标志:是；
工程名称：海境界家园二期工程施工总承包
工程地址：深圳市南山区招商东路与后海滨路交汇处；
收款人:毕宁欣；　　复核人:庞妍；

开票人：王文婕

下载次数：1

发票详情

当日查验次数：第1次　　查验时间：2026-05-10 11:42:05　　打印

建筑服务

电子发票（普通发票）

发票号码：24132000000120105063
开票日期：2024年09月03日

购买方信息	名称：深圳市蛇口湾厦置业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403005627929789	销售方信息	名称：河北建工集团有限责任公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130000104366517F

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	广东省深圳市南山区	海境界家园二期工程施工总承包	63222506.67	3%	1896675.20
合计			¥63222506.67		¥1896675.20

价税合计（大写）	⊗ 陆仟伍佰壹拾壹万玖仟壹佰捌拾壹圆捌角柒分	（小写）¥65119181.87

备注

土地增值税项目编号：　-　　跨地（市）标志：　是

工程名称：海境界家园二期工程施工总承包
工程地址：深圳市南山区招商东路与后海滨路交汇处

收款人：毕宁欣　　复核人：庞妍

开票人：王文婕

河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目施工总承包

工程施工中标通知书

施工招标备案编号为12132018114003的 河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目工程，坐落在天津市北辰区河北工业大学院内，报建总建设规模 29971.36平方米 ，项目总投资 15762.77 万元，共分 1 标段。

建设单位通过招标将 1 标段，工程名称为 河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目施工总承包 的工程，确定 河北建工集团有限责任公司 为中标单位，中标规模 27987.91平方米 ，中标标价为人民币（大写） 壹亿零伍佰玖拾壹万陆仟壹佰叁拾陆元 整（￥105916136 元），中标工期自 2019 年 5 月 30 日开工，至 2021 年 12 月 30 日竣工完成，工程质量达到 国家验收合格标准 。

中标人员	姓名	专　业	等级	证　号
正项目经理	刘晓华	建筑工程	一级	冀113060803751
副项目经理	王子玲	建筑工程	一级	冀113070803697

其中：

中标单位工程名称	层数	结构类型	栋号	建设规模
电气控制计算机信息学院教学实验楼	5	剪力墙	1	27987.91平方米

招标监督部门敬告：

1、根据《招标投标法》第四十七条规定，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标监督部门提交招标投标情况书面报告。

2、根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

建设单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2019 年 5 月 5 日

招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2019 年 5 月 5 日

注：本中标通知书共八份，其中建设单位、招标代理单位、中标单位、招标监督部门、合同管理部门、质量监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。

天津市建设工程招标监督管理站监制 2014年

施工项目部成员岗位情况

施工招标备案编号为12132018114003的 河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目工程，坐落在天津市北辰区河北工业大学院内，报建总建设规模 29971.36平方米 ，项目总投资 15762.77 万元，共分 1 标段。

建设单位通过招标将 1 标段，工程名称为 河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目施工总承包 的工程，确定 河北建工集团有限责任公司 为中标单位。

姓名	身份证号	任职岗位	兼职岗位1	兼职岗位2
刘晓华	130603197507181211	项目负责人 冀113060803751		
王子玲	130104197206291547	施工管理负责人 冀113070803697		
吴亚杰	320106197201212414	技术负责人 0152957		

建设单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2017年5月5日

招标办：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

日期：_____年____月____日

招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2017年5月5日

注：本表为中标通知书附表，共八份，建设单位、招标代理单位、中标单位、招标监管部门、合同管理部门、质量监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。

天津市建设工程招标管理办公室监制 2012年

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 120113201907S0S141

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 天津市滨海新区行政审批局

发证日期 2019 年 月 日

建设单位			
工程总承包单位	河北工业大学		
工程名称	河北工业大学北辰校区电气控制计算机综合楼教学实验楼项目		
建设地址	北辰区西平道8349号（河北工业大学北辰校区内）		
建设规模	47987.9169平方米	合同价格	4834.6134万元
勘察单位	天津市地质工程勘察院		
设计单位	天津大学建筑设计研究院		
施工单位	河北建工集团有限责任公司		
监理单位	天津市北方建设监理事务所		
工程总承包项目经理		勘察单位项目负责人	董泽辉
设计单位项目负责人	杨毅	施工单位项目负责人	刘晓华
总监理工程师	孙泽普	合同工期	948天
备注	国家和我市对建设项目管理有其他要求的，按相关规定执行。项目代码：2018-120113-83-01-124073		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理还期没延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 河北工业大学

承包人（全称）： 河北建工集团有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目施工总承包 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目施工总承包

2. 工程地点： 天津市北辰区河北工业大学院内

3. 工程立项批准文号： 冀发改投资【2017】644号

4. 资金来源： 国家拨款及自筹

5. 工程内容： 河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目，包括：新建电气控制计算机信息学院教学实验楼1栋，地上5层，局部2层、4层，总建筑面积29971.36平方米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目施工总承包，包括：新建电气控制计算机信息学院教学实验楼1栋，地上5层，局部2层、4层，总建筑面积29971.36平方米。主要为实验室、教学实验室、研究室、报告厅和附属及设备用房等。总投资15762.77万元。本工程最大单体建筑面积为27990.07平方米，最大层数5层，最大高度23.75米，最大跨度12.6米，最大基坑深度约2米；其中房屋建筑工程包括：桩基础、基坑支护及降水、土建、装饰装修、给排水、消防、暖通、空调、电气照明、弱电、电梯工程、各种管线预留、预埋及设备安装。具体内容详见建设单位所发图纸及工程量清单

二、合同工期

计划开工日期：2019-05-30

计划竣工日期：2021-12-30

工期总日历天数：946

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合： 国家验收合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹亿零伍佰玖拾壹万陆仟壹佰叁拾陆元整 （￥ 105916136 元）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰贰拾柒万贰仟伍佰捌拾伍元整 （￥ 2272585 元）

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） ___ （￥ 0 元）

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） ___ （￥ 0 元）

（4）暂列金额：

人民币（大写） ___ （￥ 0 元）

2. 合同价格形式： ___

五、项目经理

承包人项目经理： 刘晓华

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

无锡市建筑市场监督信息系统 EPR-2008

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019-05-22 签订。

十、签订地点

本合同在 河北工业大学北辰校区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 甲乙双方签字、盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 6 份

发包人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
（盖章）
组织机构代码：121300004017050446
地　址：天津市北辰区西平道5340号
邮政编码：300401
法定代表人：展永
委托代理人：梁艳
电　话：022-60436809

承包人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
（盖章）
组织机构代码：91130000104366517F
地　址：石家庄市友谊北大街146号
邮政编码：050051
法定代表人：李云霄
委托代理人：安立强
电　话：0311-87817476

传　真：022-60436809
电子信箱：47003329@qq.com
开户银行：建行天津北辰支行
账　号：12001815700052500817

传　真：0311-87817476
电子信箱：3696000@qq.com
开户银行：中国银行石家庄市机场路支行
账　号：100147708176

天津市建筑市场监督信息系统
EPR-2008

附件9

工程竣工验收报告

工程名称：河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目

建设单位：河北工业大学

2021年6月29日

417

竣工工程验收组成员名单

组织单位	河北工业大学		主持人	刘吉刚
参加验收单位		验收组成员		
		姓　　名	职　　务	专　　业
建设单位	河北工业大学	刘吉刚	项目负责人	土木建筑
		刁建新	副处长	建筑学
		白万勇	高级工程师	土木建筑
		梁艳	项目负责人	结构设计
勘察单位	天津市地质工程勘察院	霍泽辉	项目负责人	岩土工程
设计单位	天津大学建筑设计规划研究总院有限公司	杨毅	项目负责人	建筑学
		李金会	电气负责人	电气
		刘伟	暖通负责人	暖通
施工单位	河北建工集团有限责任公司	刘晓华	项目经理	建筑工程
		门娟华	资料员	建筑工程
		安立强	电气负责人	机电工程
		赵智安	暖通负责人	建筑工程
监理单位	天津市北方建设监理事务所	孙泽普	总监	房屋建筑
		艾汝强	暖通负责人	房屋建筑
		夏广启	电气负责人	房屋建筑
		冉文晶	资料员	房屋建筑
		王甲兴	高级工程师	房屋建筑
其他				

单位工程基本概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目</td><td>开工、竣工时间</td><td>2019年9月2日</td><td>2021年6月29日</td></tr>
<tr><td>建筑面积</td><td>27987.91平方米</td><td>结构类型</td><td>框架剪力墙</td><td>建筑类型</td><td colspan="2">公共建筑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">装修类型</td><td colspan="2">初装修（　　）</td><td rowspan="2">层数</td><td>地上</td><td colspan="2">5、4、2　　层</td></tr>
<tr><td colspan="2">整体装修（　√　）</td><td>地下</td><td colspan="2">0　　层</td></tr>
<tr><td>施工单位竣工报告</td><td colspan="2">有（　√　），没有（　　）</td><td>监理单位评估报告</td><td colspan="2">有（　√　），没有（　　）</td></tr>
<tr><td>设计单位质量检查报告</td><td colspan="2">有（　√　），没有（　　）</td><td>消防部门认可证明</td><td colspan="2">有（　√　），没有（　　）</td></tr>
<tr><td>工程主要营造作法及初装修标准</td><td colspan="6">本工程基础为钢筋混凝土桩基础，主体为框架剪力墙结构，二次结构填充墙为蒸压加气混凝土砌块。屋面工程：屋面1：由上到下依次为：40厚C20细石混凝土；10厚1:4石灰砂浆；采用两道3厚SBS防水卷材；30厚C20细石混凝土；采用100厚模塑石墨聚苯板或130厚岩棉保温板；20厚1:2.5水泥砂浆找平层；最薄处30厚找坡2%找坡层；20厚1:2.5水泥砂浆找平层；现浇钢筋混凝土屋面板。地面工程：地面5：从上到下做法：8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝；20厚1:3干硬性水泥砂浆；素水泥浆一道；60厚C15混凝土垫层；150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆；素土夯实。门窗工程：窗户采用钢附框式安装方式，门窗框及附框与墙体之间的缝隙采用发泡材料填实。节能工程：外墙采用模塑石墨聚苯板与岩棉板进行保温，管道按照设计要求进行保温处理。采暖采用铸铁散热器与热镀锌钢管管道为一户一循环单独计量系统；通风与空调采用1100×200，800×200，630×250，630×200、500×200，450×200等规格型号管道、HFCF04、HFCF05等规格型号通风与空调设备。</td></tr>
<tr><td>结构及装修变更</td><td>有（　√　）
没有（　　）</td><td>变更内容</td><td colspan="2">外墙夹心保温材料聚氨酯发泡修改为酚醛发泡。</td><td>变更手续</td><td>有（　√　）
没有（　　）</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程分包项目</td><td colspan="5">外墙保温、通风与空调、窗户与幕墙、电梯、消防等</td></tr>
<tr><td colspan="2">电梯安装质量验收</td><td>验（　√　）
没验（　　）</td><td>原因及结论</td><td colspan="3">合格</td></tr>
<tr><td rowspan="7">参加单位</td><td>建设单位</td><td colspan="5">河北工业大学</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="5">天津市地质工程勘察院</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="5">天津大学建筑设计规划研究总院有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="5">河北建工集团有限责任公司</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="5">天津市北方建设监理事务所</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收时间</td><td colspan="5">2021 年 7 月 6 日</td></tr>
</table>

建设单位执行基本建设程序情况

项目立项审批编号：冀发改社会【2016】488号
环评批复编号：津辰审环【2016】第137号
用地规划许可证编号：2010北辰地证0005
建设工程规划许可证编号：2019北辰建证0078
施工许可证编号：120113201907300514I
施工图设计合格证书编号：SKC0886-18-1025-01-JZ1066
施工图审查备案书编号：无（天津市已取消备案）
消防图纸审查意见书编号：无（天津市已取消单独的消防图纸审查，改为联审）
勘察招标合同编号:无编号
设计招标合同编号：设计-20180151
监理单位中标通知书编号：12132018063014
施工中标通知书编号：12132018114003
建设工程质量备案编号：2019-090
建设工程安全备案编号：2019-090
防雷验收意见书编号：20211090601039号

建设单位项目负责人（签字）：梁艳

（公章）

2021年7月1日

420

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

在河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目工程施工过程中，参建的各质量责任主体按照各自的合同要求，圆满完成了勘察、设计、施工、监理工作，评价如下：

1 对勘察单位评价

天津市地质工程勘察院受我单位委托，承担了河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目工程场地岩土工程详细勘察工作。该院根据国家和天津市有关规范，结合拟建建筑物性质及场地周围地质条件，圆满完成了合同约定的勘察任务，出具了《岩土工程勘察报告》（工号:KC2014E326；勘察号:020015-kj），为工程设计提供了可靠依据及合理化的建议，施工过程中，积极参加工程阶段验收及工程预验收，完成了合同约定的工作内容，履行了自己的法定职责，质量行为合法。

2 对设计单位评价

天津大学建筑设计规划研究总院有限公司承担了河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目工程施工图设计工作，该院按照国家及天津市有关规范、标准、强制性条文的要求，完成了河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目工程结构、建筑、室内、给排水、消防、电气、通风与空调、弱电系统等专业施工图纸的设计，该工程施工图纸设计准确，建筑与结构、安装、装饰图纸结合紧密。工程细部设计做法准确，详细具体。施工过程中，该单位各专业设计师定期到施工现场了解建设情况，及时协调解决了工程施工过程中出现的设计问题，为工程顺利施工创造了前提条件。施工过程中，积极参加工程阶段验收及工程预验收，完成了合同约定的工作内容，履行了自己的法定职责，质量行为合法。

3 对施工单位评价

河北建工集团有限责任公司公司承担了河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目工程总承包施工，该公司在施工中选择了优秀的项目管理团队，建立了完善的质量、安全、文明施工、进度、成本、总承包施工等管理体系，并在施工中严格执行国家和天津市现行的规范、标准和强制性条文的规定，圆满地完成了合同约定的施工及总承包管理任务，履行了自己的法定职责，质量行为合法，本工程各分项、分部工程质量验收合格率为 100%。本工程主要专业分包单位包括天津市富润防水保温工程有限公司、大古建设工程有限公司、唐山市曹妃甸区艾氏建筑工程有限公司、天津永丰胜华科技发展有限公司、天津市瑞鑫机电工程技术有限公司等。各专业分包单位在施工过程中均严格按照国家及天津市现行规范、标准和强制性条文的规定组织施工，外幕墙、室内装饰、消防系统安装等分项、分部工程质量验收合格率为100%。履行了自己的法定职责，质量行为合法。

4 对监理单位评价

天津市北方建设监理事务所监理公司承担了河北工业大学北辰校区电气控制计算机信息学院教学实验楼项目工程施工监理工作，该公司在施工过程中，严格按照国家和天津市现行规范、强制性标准的要求，对现场施工质量采取了巡视、旁站等方法进行全过程控制，完成了自己的合同内容，履行了自己的法定职责，主体质量行为合法，在其监理下，本工程实体质量及工程资料均符合规范和设计要求。

5 质量行为总体评价

建设单位认为勘察、设计、施工、监理等单位在施工过程中，严格按照国家及天津市现行规范、标准和强制性条文的要求，均完成了各自合同内容，履行了各自的法定职责，各方责任主体质量行为合法，工程资料齐全、有效，实体质量满足设计及规范要求，工程总体质量达到合格等级。

建设单位项目负责人（签字）：梁艳

2021 年 7 月 1 日

单位（子单位）工程质量综合验收报告

序号	项　　目	验收项目记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经检查　10　分部 符合强制性标准及设计要求　10　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准。
2	安全、功能检查（检测）报告	地基、基础　3　份，符合要求　3　份 主体结构　1　份，符合要求　1　份 节能　6　份，符合要求　6　份	安全、功能检查（检测）报告10份，符合设计及规范要求。
3	质量控制资料核查	共　44　项，经审查符合要求　44　项 经核定符合规范要求　44　项	质量控制资料共核查44项，均符合设计及相关规范要求。
4	主要使用功能抽查结果	共抽查　12　项，符合要求　12　项 经返工处理符合要求　0　项	共抽查12项，符合设计及规范要求。
5	观感质量验收	共抽查　10　项，符合要求　10　项 不符合要求　0　项	观感质量验收结论为好。
6	综合验收结论	工程质量符合设计及规范要求，工程竣工验收合格。	
7	验收组成员会签	建设单位：梁艳　刘刚 勘察单位： 设计单位： 施工单位： 监理单位：	

参加验收单位	建设单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
	项目负责人：梁艳 2021年7月7日	项目负责人： 2021年7月7日	项目负责人： 2021年7月7日	总监理工程师： 2021年7月7日	项目经理 2021年7月7日

兰溪市“兰花小学东侧 2#地块”项目工程

中标通知书

河北建工集团有限责任公司：

兰溪市“兰花小学东侧 2#地块”项目 总承包单位 招标工作已经结束，根据评标结果，确定由贵公司中标。

请贵公司在收到本中标通知书于 2019 年 3 月 20 日之前与我司签署相关合同。

特此通知。

备注：

1、中 标 价：暂估￥ 160000000.00 （大写：人民币 壹亿陆仟万 元）

2、工期要求： 700 （日历天）

3、质量标准： 合格

4、其 他：详见招标文件

说明：贵司一旦收到本中标通知书，则合约关系成立；若贵司不能在我司规定时间内签署合同，即视为违约；我司将对因此引起我司的损失向贵司提出索赔。

签发： 浙江杭诚置业有限公司

2019 年 3 月 15 日

合同编号：ZJCT-2019-GC-001

建设工程施工合同

浙江乾诚置业有限公司 制定

第一部分　协议书

发包人（全称）：　浙江乾诚置业有限公司

承包人（全称）：　河北建工集团有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：　兰溪市“兰花小学东侧2#地块”项目工程

工程地点：　兰花路北侧，兰花小学南侧

工程内容：　发包人所提供施工图纸范围内的土建、安装工程。

工程立项批准文号：

资金来源：　自筹。

二、工程承包范围：发包人所提供施工图纸范围内的　　土建、安装工程（包括变更联系单内容，不包括发包人单独发包工程，发包人另行单独发包工程除外）。

三、合同工期

1、工期要求：总工期为700日历天。

开工时间暂定2019年3月25日（具体以发包人书面通知为准）

2、本工程工期提前不予奖励，逾期将予以相应处罚。

3、发包人其它分包工程工期由承包人统一安排，并报发包人同意。关键节点工期每延误一天，扣罚5000元，如最终竣工日期未拖延不予处罚，但示范区及首开区工期延误处罚，不予退回；竣工验收工期，逾期竣工一个月内，每延期一天扣罚工程结算的万分之三；逾期竣工二个月内，每延期一天扣罚工程结算的万分之五；逾期竣工二个月以上，每延期一天扣罚工程结算的千分之一。若因发包人原因引起延误，经发包人同意后工期顺延。

四、奖罚措施：

1、分项工程：按照《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》进行界定。产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的，发包人可从履约保证金中扣罚。

2、发生重大质量事故或不能按时通过竣工合格验收，扣罚全部履约保证金。

五、合同价款

金额（大写）：　**工程合同总价（暂估）：壹亿陆仟万　（人民币）**

¥：160000000.00　元

（其中：不含增值税造价：145454546.00元，增值税税率：暂定10%，增值税：14545454.00元）

六、组成合同的文件

详见专用条款“一、2合同文件及解释顺序”；

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2019年3月15日

合同订立地点：兰溪市

本合同双方约定 双方签字、盖章、承包人提交履约担保 后生效。

发包人（公章）：	承包人（公章）：
住　所：	住　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：
邮政编码：	邮政编码：

建设单位工程竣工报告

兰溪市建设工程质量监督站制

单位工程名称	兰花小学东侧2#地块1#、2#、3#、12#、13#、15#、16#楼及地下室	报建日期	年　月　日
工程地点	兰溪市兰花路北侧、同济路东侧	开工日期	2019年06月21日
工程用途	商住楼	竣工验收日期	2021年5月24日
施工图审查号	浙江盛院2019SYFJ0017	建筑面积（m^2）	37856.72
施工许可证号	330781201906210101	结构类型、层数	1#、3#框剪8层，2#框剪11层；12#、13#、15#、16#框剪3层，地下室1层
勘察单位	浙江省浙中地质工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位	浙江经纬工程设计有限公司	资质等级	甲级
监理单位	浙江元正工程管理有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构	兰溪市建设工程质量安全管理站	监督注册号	330781201906210101

工程概况

工程位于兰溪市兰花路北侧、同济路东侧，工程由浙江省浙中地质工程勘察院进行地质勘察、浙江经纬工程设计有限公司进行施工图设计、浙江元正工程管理有限公司监理、河北建工集团有限责任公司承建施工。工程设计为桩基础，基础垫层C15，结构混凝土C30，基础M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土实心砖，主体M5.0混合砂浆砌筑MU10烧结页岩多孔砖，屋顶女儿墙采用7.5混合砂浆砌筑MU10烧结页岩多孔砖。外墙真石漆墙面，内墙乳胶漆及面砖墙面，顶棚乳胶漆，铝合金节能窗，刚柔防水平屋面。

工程于2019年06月21日开工，2020年12月中旬基本完工。

竣工验收程序	已收到施工、勘察、设计、监理等单位的《合格证明书》，成立了验收小组并制定了验收方案，领取了《备案表》及《竣工验收报告》，定于2021年5月24日在工程现场进行竣工验收。
竣工验收内容	参与建设各方主体分别介绍工程履约情况和执行法律、法规，强制性标准情况——验收组人员实地查验工程质量、工程使用功能情况——验收组人员讲评并形成竣工验收意见。
竣工验收组织	由兰花小学东侧2#地块项目成立验收小组，组长为夏盛胜，小组成员有建设、勘察、设计、监理、施工单位人员及其他有关方面专家组成。
竣工验收标准	我国现行法律、法规要求，工程建设强制性标准，施工合同要求。
对勘察单位评价	已按要求完成勘察合同规定的各项内容，实物质量与勘察报告基本相符。
对设计单位评价	已按要求完成设计合同规定的各项内容，实物质量符合设计图纸及有关设计文件要求。
对施工单位评价	已按要求完成施工合同规定的各项内容，对施工过程中提出需整改的质量问题均已按要求整改闭合，工程实物质量符合设计图纸要求。
对监理单位评价	已按要求完成监理合同规定的各项内容，在施工过程中能认真负责，对原材料进场均按要求见证取样；各工序均做到查验细致，实行“三控制一协调”，对砼浇捣及重要部位施工均按要求旁站监理；工程质量等级的核定客观真实。
工程施工过程中发现影响工程质量的问题及整改情况	在工程实施过程中未发现原材料质量及施工质量问题，对施工过程中及初验时提出需整改的问题，施工单位已作了整改，不影响工程的功能性使用要求。

甩项的具体部位及甩项后对工程使用功能的影响程度	无
建设单位执行基本建设程序情况	工程立项→ 质监申报→ 办理施工许可证 →开工→建设→ 竣工的过程均符合基本建设程序。
工程竣工验收意见	经兰花小学东侧 2#地块项目组织验收：工程符合我国现行法律、法规及工程建设强制性条文标准、规范要求；符合设计文件和施工合同要求；工程质保资料齐全有效；工程质量等级评为合格。
工程竣工验收结论	符合国家现行质量标准，同意合格验收。
竣工验收人员签字	
	建设单位项目负责人： 建设单位法定代表人： 建设单位（公章） 2021 年 5 月 24 日
备注	1、建设单位对经竣工验收质量全面负责。 2、竣工验收人员签字栏须本人签名。

建设单位工程竣工报告

兰溪市建设工程质量监督站制

单位工程名称	兰花小学东侧2#地块5#-10#、17#-23#、25#楼	报建日期	年　月　日
工程地点	兰溪市兰花路北侧、同济路东侧	开工日期	2019年07月25日
工程用途	商住楼	竣工验收日期	2021年5月24日
施工图审查号	浙江盛院2019SYFJ0017	建筑面积（㎡）	42894.08
施工许可证号	330781201907250101	结构类型、层数	5#-10#框剪11层，17#-23#楼、25#框剪3层
勘察单位	浙江省浙中地质工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位	浙江经纬工程设计有限公司	资质等级	甲级
监理单位	浙江元正工程管理有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构	兰溪市建设工程质量安全管理站	监督注册号	330781001906210101
工程概况	工程位于兰溪市兰花路北侧、同济路东侧，工程由浙江省浙中地质工程勘察院进行地质勘察、浙江经纬工程设计有限公司进行施工图设计、浙江元正工程管理有限公司监理、河北建工集团有限责任公司承建施工。工程设计为桩基础，基础垫层C15，结构混凝土C30，基础M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土实心砖，主体M5.0混合砂浆砌筑MU10烧结页岩多孔砖，屋顶女儿墙采用7.5混合砂浆砌筑MU10烧结页岩多孔砖。外墙真石漆墙面，内墙乳胶漆及面砖墙面，顶棚乳胶漆，铝合金节能窗，刚柔防水平屋面。 工程于2019年06月21日开工，2020年12月中旬基本完工。		

竣工验收程　序	已收到施工、勘察、设计、监理等单位的《合格证明书》，成立了验收小组并制定了验收方案，领取了《备案表》及《竣工验收报告》，定于2021年5月24日在工程现场进行竣工验收。
竣工验收内　容	参与建设各方主体分别介绍工程履约情况和执行法律、法规，强制性标准情况——验收组人员实地查验工程质量、工程使用功能情况——验收组人员讲评并形成竣工验收意见。
竣工验收组　织	由兰花小学东侧2#地块项目成立验收小组，组长为夏盛胜，小组成员有建设、勘察、设计、监理、施工单位人员及其他有关方面专家组成。
竣工验收标　准	我国现行法律、法规要求，工程建设强制性标准，施工合同要求。
对勘察单位评价	已按要求完成勘察合同规定的各项内容，实物质量与勘察报告基本相符。
对设计单位评价	已按要求完成设计合同规定的各项内容，实物质量符合设计图纸及有关设计文件要求。
对施工单位评价	已按要求完成施工合同规定的各项内容，对施工过程中提出需整改的质量问题均已按要求整改闭合，工程实物质量符合设计图纸要求。
对监理单位评价	已按要求完成监理合同规定的各项内容，在施工过程中能认真负责，对原材料进场均按要求见证取样；各工序均做到查验细致，实行“三控制一协调”，对砼浇捣及重要部位施工均按要求旁站监理；工程质量等级的核定客观真实。
工程施工过程中发现影响工程质量的问题及整改情况	在工程实施过程中未发现原材料质量及施工质量问题，对施工过程中及初验时提出需整改的问题，施工单位已作了整改，不影响工程的功能性使用要求。

甩项的具体部位及甩项后对工程使用功能的影响程度	无
建设单位执行基本建设程序情况	工程立项→ 质监申报→ 办理施工许可证→ 开工→建设→ 竣工的过程均符合基本建设程序。
工程竣工验收意见	经兰花小学东侧 2#地块项目组织验收：工程符合我国现行法律、法规及工程建设强制性条文标准、规范要求；符合设计文件和施工合同要求；工程质保资料齐全有效；工程质量等级评为合格。
工程竣工验收结论	符合国家现行质量标准，同意合格验收。
竣工验收人员签字	建设单位项目负责人： 建设单位法定代表人： 建设单位（公章） 2021 年 5 月 24 日
备注	1、建设单位对经竣工验收质量全面负责。 2、竣工验收人员签字栏须本人签名。

乐清市城中村改造安置房(中心区 ZX-16d-2 地块)建设项目

乐清市工程建设项目中标通知书

河北建工集团有限责任公司：

乐清市城中村改造安置房（中心区 ZX-16d-2 地块）建设项目，经评标委员会对投标人及其投标文件进行综合评审、择优推荐中标候选人和公示 ，确定你单位为中标人。请你单位按下述中标结果与招标单位签订工程项目承包合同。

招标人名称	乐清市城市发展集团有限公司		
工 程 名 称	乐清市城中村改造安置房（中心区 ZX-16d-2 地块）建设项目		
建 设 规 模	项目总用地面积 23123 平方米，总建筑面积 87540.49 平方米，地上计容建筑面积 67055.74 平方米，地下室建筑面积 19165 平方米，不计容架空层 1319.75 平方米。		
签订合同期限	请于三十日内签订工程项目承包合同		
工程承包内容	建筑、安装、电梯、室外、智能化等工程	招标控制价	319224286 元
项目负责人	王建丰	技术负责人	赵贺端
承 包 方 式	施工总承包	质 量目 标	合格
中标造价	280184558 元	工 期	1095 日历天

乐清市城市发展集团有限公司 3303821001034

招标单位
（盖章）
2021 年 月 日

浙江金建工程管理有限公司

招标代理单位
（盖章）
2021 年 月 日

GF—2017—0201

乐清市城中村改造安置房（中心区 ZX-16d-2 地块）建设项目

建设工程施工合同

合同条款及格式

《建设工程施工合同示范文本（GF—2017—0201）》

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：乐清市城市发展集团有限公司

承包人（全称）：河北建工集团有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乐清市城中村改造安置房（中心区 ZX-16d-2 地块）建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：乐清市城中村改造安置房（中心区 ZX-16d-2 地块）建设项目

2、工程地点：乐清市旭阳路 3107 号附近（中心区 ZX-16d-2 地块）

3、工程立项批准文号：项目赋码 2020-330382-70-03-120405

4、资金来源：自筹

5、工程内容：项目总用地面积 23123 平方米，总建筑面积 87540.49 平方米，地上计容建筑面积 67055.74 平方米，地下室建筑面积 19165 平方米，不计容架空层 1319.75 平方米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》，具体详见附件 1。

6、工程承包范围：建筑、安装、电梯、室外、智能化等工程，具体见工程量清单及编制说明。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：1095 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）贰亿捌仟零壹拾捌万肆仟伍佰伍拾捌元整（¥280184558 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰壹拾玖万玖仟壹佰陆拾元贰角叁分 元整（¥4199160.23 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）___/_____元整（¥___/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）肆佰陆拾万零叁仟零叁拾捌元整 （¥4603038.00元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰零肆万叁仟捌佰叁拾捌元整（¥1043838元）。

2、合同价格形式：单价合同

五、项目负责人

承包人项目负责人：___王建丰___

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或招标控制价；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订日期

本合同于2021年10月17日签订。

十、签订地点

本合同在乐清城发集团签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字并盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人：（签字/盖章）	法定代表人：（签字/盖章）
或委托代理人：（签字/盖章）	或委托代理人：（签字/盖章）
社会统一代码：	社会统一代码：
地　址：	地　址：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：
账　号：	账　号：

施工现场项目管理人员变更登记表

工程名称：乐清市城中村改造安置房（中心区 ZX-16d-2 地块）建设项目

建设单位	乐清市城市发展集团有限公司	工程地点	乐清市旭阳路 3107 号附近
施工单位	河北建工集团有限责任公司	建设规模	87540.74 ㎡
项目工期起止时间	2021 年 12 月 11 日 2024 年 12 月 10 日	申请变更事项	项目经理变更
原人员	姓名 王建丰	资格证书号：冀 1132019202001526	
拟变更人员	姓名 池世超	资格证书号：冀 1132020202100231	
申请变更原因	☐因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作。 ☐因关键岗位人员自身原因（离职、重病、孕期、执业资格证件失效等）无法继续担任项目岗位管理工作。 ☐非施工单位原因工程项目不能如期开工或停工时间达三个月以上。 ☐非施工单位原因建设工期超过施工合同工期半年以上。		
施工（监理）单位意见	同意 签字（公章）：李霄 2022 年 3 月 12 日	建设单位意见	同意变更 签字（公章）： 2022 年 3 月 14 日
招投标机构意见	拟变更人员符合已报材料文件及现场文件要求 签字（公章）： 2022 年 3 月 16 日	建筑市场管理科意见	同意 签字（公章）： 2022 年 3 月 16 日
局领导意见	2022 年 3 月 16 日		

竣工验收人员签字	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
	组长	张[illegible]	乐清市城市发展集团有限公司	工[illegible]	项目[illegible]
	副组长	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
	成员	[illegible]	乐清市城市发展集团有限公司		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	河北建工集团有限责任公司	工程师	项目经理

建设单位项目负责人：[illegible]

建设单位法定代表人：[illegible]

（公章）

年 月 日

注：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

建设工程竣工验收报告

建设单位：乐清市城市发展集团有限公司

2024年12月13日

乐清市规划建设局监制

工程名称	乐清市城中村改造安置房（中心区 ZJ-16d-2 地块）建设项目			工程地址	乐清市江阳路3111号		
工程类别	房屋建筑工程			结构类型	框架		
建筑面积	87540.49㎡	工程造价	28018.4558万元	结构层数	地下1层，地上25/26层	设计使用年限	50年
规划许可证号	建字第330382202101642号			施工许可证号	330382202110200201		
开工日期	2021年12月31日			竣工验收日期	2024年12月13日		
施工图审查单位	温州求是施工图审查咨询中心			资质等级		项目负责人	
勘察单位	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司			资质等级	甲级	项目负责人	罗治奇
设计单位	公和设计集团有限公司			资质等级	甲级	项目负责人	聂胜
监理单位	安徽科创工程项目管理有限公司			资质等级	甲级	项目负责人	陈周
施工单位	河北建工集团有限责任公司			资质等级	特级	项目负责人	施世超
主要分包单位				资质等级		项目负责人	
主要分包单位				资质等级		项目负责人	

建设工程竣工验收报告

验收依据、标准	验收依据：根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013； 验收标准：根据现行的法律、法规、强制性条文。
验收程序	竣工验收由建设单位主持验收，施工、监理、勘察、设计等单位分别汇报工程质量情况，听取质监站对工程意见。
验收内容： 1、合同执行情 2、工程完成情况 3、工程变更情况 4、局项具体部位 5、工期执行情况	已完成工程设计合同和施工合同约定的各项施工内容，并有完整的技术资料和施工管理资料。 工程的各项变更均经设计单位确认并出图，详见变更联系单； 本工程按图纸施工； 按合同约定的工期已经完成；
主要功能检测 1、卫生间闭水 2、屋面养水 3、线路通电 4、其他	屋面已做蓄水试验，试验结果无渗漏； 线路已通电，一切正常运行；
专项验收 1、电梯 2、玻璃幕墙 3、避雷 4、配、发电机房 5、其他	避雷、配、发电机房已经专项验收。
质量事故处理情况	无质量事故。

建设工程竣工验收报告

参建各方验收意见和结论	勘察	合格	建设单位对参建各方的评价	能认真的进行勘察，较好的保证了本工程的安全与质量。
	设计	合格		根据勘察资料，认真按有关规范合理设计。
	施工	合格		能认真组织，按图施工，确保安全和工程质量。
	监理	合格		认真进行管理职责，与各方主体沟通及时。
建设单位执行基本建设程序情况	建设方按基本建设程序，办理了各项审批手续，在建设过程中服从行政主管部门的有关指令，做好各方协调，保证了工程质量及安全生产。			
工程竣工验收意见	质量等级：合格 详见检查验收意见书。			
验收意见整改情况	已整改完成，详见回复报告单。			
工程竣工验收结论	符合国家质量标准，同意使用。 注：结论为：是否符合国家质量标准；是否同意使用！			

竣工验收证书

工程名称	乐清市城中村改造安置房（中心区 ZX-15d-2 地块）建设项目	开工日期	2021 年 12 月 11 日	质量保证资料：	工程资料齐全。
施工单位	河北建工集团有限责任公司	竣工日期	2024 年 12 月 13 日	验收结论：	合格
合同造价（万元）	28018.4558 万元	施工决算（万元）		竣工验收日期	2024 年 12 月 13 日

验收范围及数量：

已完成工程设计合同和施工合同约定的各项施工内容，并有完整的技术资料和施工管理资料。

工程的各项变更均经设计单位确认并出图，详见变更联系单；

本工程按图纸施工；

按合同约定的工期已经完成；

地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、建筑节能、通风与空调、电梯等 10 个分部

参加竣工验收单位意见

建设单位	项目负责人：张某某（盖章）	设计单位	项目负责人：（盖章）
监理单位	总监理工程师：（盖章）	施工单位	项目经理：（盖章）
勘察单位	项目负责人：罗某某（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

验收标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《电梯工程施工质量验收规范》GB/T31081-2002、《建筑节能工程施工质量验收规范》GBJC 31-2010

外观质量：

外观质量检查合格

实测实量（可附表）：

实测实量检查合格

监督人员：_____。

信宜市人民医院二期工程

中 标 通 知 书

河北建工集团有限责任公司：

信宜市人民医院二期工程项目施工招标（工程交易编号：12017053），工程建设地点位于信宜市区银湖西路信宜市人民医院大院内。工程规模：新建住院医技综合楼1栋，裙楼5层，主楼23层，建筑面积90072.46㎡，基底面积：12284.52㎡；新建传染楼1栋，5层，建筑面积8195.83㎡，基底面积：1582.78㎡；新建地下室，负2层，建筑面积40412.28㎡。建设项目占地面积13867.3㎡，总建筑面积138680.57㎡（地下室不计算占地面积）。于2018年1月9日公开开标后，已完成评标工作，现确定你单位为中标人，工程中标价为人民币：叁亿肆仟柒佰壹拾万零肆仟捌佰玖拾伍元捌角伍分（￥347104895.85元）。中标工期：1100日历天。工程质量要求合格标准。项目负责人：王子玲。

请你方在接到本中标通知书30日内，按照招标文件和投标文件依法与招标人签订合同。

招标人：信宜市人民医院

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

招标代理机构：广西建业中天工程咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

信宜市公共资源交易中心（盖章）

日期：二〇一八年二月十七日

第一节　　协议书

发包人（全称）：　信宜市人民医院

承包人（全称）：　河北建工集团有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：信宜市人民医院二期工程

工程地点：信宜市人民医院内

工程内容：新建住院医技综合楼1栋，裙楼5层，主楼23层，建筑面积90072.46㎡，基底面积：12284.52㎡；新建传染楼1栋，5层，建筑面积8195.83㎡，基底面积：1582.78㎡；新建地下室，负2层，建筑面积40412.28㎡。建设项目占地面积13867.3㎡，总建筑面积138680.57㎡

工程立项批准文号：信发改综〔2017〕74号

资金来源：通过自筹和融资方式解决

二、工程承包范围

承包范围：施工总承包（具体以工程量清单为准）

三、合同工期

计划开工日期：2018 年 5 月 1 日

计划竣工日期：2021 年 5 月 6 日

合同工期总日历天数 1100 天。

四、质量标准

工程质量标准：

本工程验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）合格以上

五、合同价款

金额（大写）：叁亿肆仟柒佰壹拾万零肆仟捌佰玖拾伍元捌角伍分。

（小写）：347104895.85 元

项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2018 年 4 月 2 日

本合同订立地点：

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章之日起即时生效。

发　包　人：（公章）

地　　址：广东省信宜市银湖西路

法定代表人

（或签约代表）：

经 办 人：

电　　话：0668-8882907

传　　真：0668-8882907

开户银行：中国建设银行信宜市支行城南分理处

帐　　号：44001691103051552692

邮政编码：525300

承　包　人：（公章）

地　　址：石家庄市友谊大146号

法定代表人：李云霄

（或签约代表）：

经 办 人：

电　　话：0311-67308361

传　　真：0311-07083642

开户银行：中国银行股份有限公司石家庄市机场路支行

帐　　号：100147708176

邮政编码：050051

信宜市人民医院二期工程施工合同
补充协议（一）

发包人：信宜市人民医院

承包人：河北建工集团有限责任公司

经发承包双方充分协商，对双方于2018年4月2日签订的《信宜市人民医院二期工程施工合同》，补充如下条款，供双方共同遵守。

1、发包人应向承包人提供除建施、结施以外的图纸资料：

（1）消防报建手续，经消防部门审核合格的消防施工图。承包方协助办理报建手续；

（2）若有人防工程的，提供经人防设计资质设计及审核合格的人防施工图纸；

（3）经气象部门审核的防雷施工图纸。

2、对专用条款28.8（4）发包人违约具体责任只按下列唯一方式处置：发包人不按合同约定支付进度款的，每逾期一天，按本期应付未付工程款0.5‰的金额向承包人支付违约金。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人

或委托代理人：

2018年5月25日

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人

或委托代理人：靳宝坤

2018年4月2日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：信宜市人民医院二期工程

验收日期：2024 年 11 月 15 日

建设单位(盖章)：信宜市人民医院

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	信宜市人民医院二期工程					
工程地点	信宜市银湖西路		建筑面积	138680.57 m²	工程造价	34710.49 万元
结构类型	框剪结构	层 数	地上：传染楼：五层 住院医技综合楼：二十三层 地下：二层			
施工许可证号	440983201809120101	监理许可证号				
开工日期	2018年9月13日	验收日期	2024年11月15日			
监督单位	信宜市建设工程质量安全事务中心	监督编号	Z2018-039			
建设单位	信宜市人民医院					
勘察单位	广东省工程勘察院					
设计单位	广州建筑产业开发有限公司					
总包单位	河北建工集团有限责任公司					
承建单位（土建）	河北建工集团有限责任公司					
承建单位（设备安装）	河北建工集团有限责任公司					
承建单位（装修）	河北建工集团有限责任公司					
监理单位	广东华工工程建设监理有限公司					
施工图审查单位	茂名市建联工程设计审查有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	何志孟
副组长	杨曜诚
组员	梁永国、黄长胜、王建军、李强华、王子玲、屈建华、靳宝坤、阎灿、郭利飞、田琨、刘洋、胡少波、马桐梅

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	黄长胜	王子玲、屈建华、靳宝坤、阎灿、郭利飞、田琨、刘洋、胡少波、马桐梅
建筑设备安装工程	黄长胜	王子玲、屈建华、靳宝坤、阎灿、郭利飞、田琨、刘洋、胡少波、马桐梅
工程质控资料	杨曜诚	王子玲、屈建华、靳宝坤、阎灿、郭利飞、田琨、刘洋、胡少波、马桐梅

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项
主体结构	同意验收	共 36 项，其中： 经审查符合要求 36 项 经核定符合要求 36 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 31 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 12 项
建筑装饰装修	同意验收	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 43 项，其中： 评价为“好”的 24 项 评价为“一般”的 19 项
屋面	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 4 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 21 项，其中： 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 30 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 7 项
通风与空调	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑电气	同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能与绿色建筑	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 34 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 9 项
电梯	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

(四)验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工 作 单 位	职 务	职 称	签名
1	何志孟	信宜市人民医院	项目负责人		
2	梁永国	广东省工程勘察院	项目负责人		
3	黄长胜	广州建筑产业开发有限公司	项目负责人		
4	杨曜诚	广东华工工程建设监理有限公司	项目负责人		
5	王建军	广东华工工程建设监理有限公司	专业监理		
6	李强华	广东华工工程建设监理有限公司	专业监理		
7	王子玲	河北建工集团有限责任公司	项目负责人		
8	屈建华	河北建工集团有限责任公司	项目技术负责人		
9	阁灿	河北建工集团有限责任公司	安全员		
10	靳宝坤	河北建工集团有限责任公司	安全员		
11	郭利飞	河北建工集团有限责任公司	安全员		
12	田琨	河北建工集团有限责任公司	施工员		
13	刘洋	河北建工集团有限责任公司	施工员		
14	胡少波	河北建工集团有限责任公司	质量员		
15	马桐梅	河北建工集团有限责任公司	质量员		

GD-E1-914/5

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

信宜市人民医院二期工程，地下室二层，传染楼五层，住院医技综合楼二十三层，框剪结构，建筑面积 138680.57 ㎡。施工许可证编号：440983201809120101，工程质量监督注册号：Z2018-039号。

该工程由河北建工集团有限责任公司承建，建设单位是信宜市人民医院，监理单位是广东华工工程建设监理有限公司，设计单位是广州建筑产业开发有限公司，勘察单位是广东省工程勘察院，建设地点位于信宜市银湖西路。在整个工程的施工过程中，始终按照“质量第一、安全第一”的原则，把工程质量及安全管理放在工程管理的首位，无论是从材料的使用、施工工艺及工序的控制，还是分项质量检查验收等工作都作出了严格的要求，进行了层层把关。信宜市建设工程质量安全事务中心曾多次到项目进行现场检测及指导，建设方、设计方、勘察方、监理方及施工方相互协调配合，保证了工程的顺序进行，工程质量符合设计要求及国家现行施工质量检验规范要求。建设方、设计方、勘察方、监理方及施工方参加基础、主体、节能等各分部分项验收，均为合格。

经建设单位组织竣工验收，各责任单位共同参加竣工验收，工程严格按图纸施工，各项质量符合设计图纸和工程建设强制性标准要求。工程各项功能满足使用要求，各项工程质量评定合格，施工档案技术资料整理齐全有效，交给有关单位确认后同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
(公章) 单位(项目)负责人： 2024年11月15日	(公章) 总监理工程师： 2024年11月15日	(公章) 单位(项目)负责人：王子玲 2024年11月15日	(公章) 单位(项目)负责人： 2024年11月15日	(公章) 单位(项目)负责人： 2024年11月15日

GD-E1-914/6

冀税函〔2022〕100号 河北信合安全印务有限公司

河北增值税普通发票

013002200204

№ 32752817

013002200204
32752817

开票日期：2024年02月28日

校验码 82122 30289 36499 95464

发票联

购买方	名称：信宜市人民医院 纳税人识别号：12440983456393586 1 地址、电话：信宜市银湖西路 0668-8839666 开户行及账号：中国建设银行信宜市玉都新区支行 44001691103051552692	密码区	>-/<-4+84>-201<0-/-1*720+8< +7<10>+1<+9+5*6-2>->/354651 974<*>22856*+8->01<1>/-/417 1+*2/5*1*-<7>+56*9692-/9475

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款					440366.97	9%	39633.03
合计					¥440366.97		¥39633.03

价税合计（大写） ⊗ 肆拾捌万圆整 （小写）¥480000.00

销售方	名称：河北建工集团有限责任公司 纳税人识别号：91130000104366517F 地址、电话：河北省石家庄市友谊北大街146号 0311-87055018 开户行及账号：建设银行信宜城中支行44050169111200000402	备注	工程名称：信宜市人民医院二期工程 工程地址：信宜市人民医院内

收款人：毕宁欣　　复核：庞妍　　开票人：王文婕　　销售方：（章）发票专用章

河北建工集团有限责任公司 91130000104366517F (4) 1301050205142

第二联：发票联 购买方记账凭证

发票详情

当日查验次数：第1次　　查验时间：2026-05-10 11:43:29　　打印

增值税普通发票

机器编号：661568493723

发票代码：013002200204
发票号码：32752817
开票日期：2024年02月28日
校 验 码：82122302893649995464

购买方	名称：信宜市人民医院 纳税人识别号：124409834563935861 地址、电话：信宜市银湖西路 0668-8839666 开户行及账号：中国建设银行信宜市玉都新区支行 44001691103051552692	密码区	>-/<-4+84>-201<0-/-1*720+8<+7<10>+1<+9+5*6-2>->/354651 974<*>22856*+8->01<1>/-/4171+*2/5*1*-<7>+56*9692-/9475

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款					440366.97	9%	39633.03
					¥440366.97		¥39633.03
价税合计（大写）	⊗ 肆拾捌万圆整				（小写）¥480000.00		

销售方	名称：河北建工集团有限责任公司 纳税人识别号：91130000104366517F 地址、电话：河北省石家庄市友谊北大街146号 0311-87055018 开户行及账号：建设银行信宜城中支行44050169111200000402	备注	工程名称：信宜市人民医院二期工程 工程地址：信宜市人民医院内

收款人：毕宁欣　　复核：庞妍　　开票人：王文婕　　销售单位：（章）

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

关闭

邢台市第一中学新校区建设项目勘察-设计-施工 EPC 总承包

邢台市第一中学新校区建设项目勘察-设计-施工 EPC

总承包中标通知书

工程编码：2018-150

河北建工集团有限责任公司（联合体牵头人）：

你方于 2018 年 11 月 26 日所提交邢台市第一中学新校区建设项目勘察-设计-施工 EPC 总承包投标文件，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法、标准进行评审后，已被我方接受，现确定你单位为本工程中标人。

建设规模：176280 平方米。

中标内容：现场未动工，该工程的勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作（详见招标文件招标内容附表）。

中 标 价：工程建设 98.40%，设计 99.29%，勘察 80.05%

总 工 期：570 日历天

质量标准：

施工工程质量标准：竣工验收达到合格标准

勘察/设计质量标准：满足工程各方面的需求，并达到现行国家质量验收合格标准

联合体成员（邢台地矿地质工程勘察院、河北大成建筑设计咨询有限公司）

项目负责人资格等级及证书编号：

勘察负责人：曹起堂	注册土木工程师（岩土）	AY061300192
设计负责人：王小文	壹级注册建筑师	111300837
施工负责人：马磊	建筑工程壹级注册建造师	00444433

请你方在接到本通知书后的 3 日内到 邢台市第一中学 与我方洽谈合同，双方于本中标通知书发出之日起 30 日内，根据我方招标文件和你方投标文件签订施工合同，签订合同后 7 日内报建设行政主管部门备案。

特此通知。

招标人：邢台市第一中学（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2018 年 12 月 3 日

附录：本项目委托 河北万信兴诚项目管理有限公司 负责代理招标，项目组负责人：王兴隆；注册证书编号：建［造］04130002291；级别：注册造价师，成员：王志强、张晓娜、赵志楠、王鹏、要少聪。

中标单位项目组人员名单

姓　名	职　务	证书编号	姓　名	职　务	证书编号
项目总负责人					
马磊	项目总负责人	00444433			
勘察					
曹起堂	勘察负责人	AY061300192			
设计					
王小文	设计负责人	111300837	魏志谦	给排水设计师	CS101300100
周爱霞	建筑设计师	2017105G	曲韶辉	暖通设计师	CN121300237
陈建明	结构设计师	S011300553	闫立杰	电气设计师	DG151300511
施工					
马磊	施工负责人	00444433	王超	技术负责人	00415303
于子龙	安全员	冀建安C（2017）0039124	靳建平	安全员	冀建安C（2018）0059191
秦立武	安全员	冀建安C（2018）0069322	崔东	土建质检员	13171060100532
王奉	电气质检员	13171080100305	徐亮	水暖质检员	13151080100969
耿立坤	土建施工员	13151010100520	杨顺	装饰装修施工员	13171020100077
郭宝林	电气施工员	13161031500021	苏雷	材料员	13171110100433
焦春燕	资料员	13151142000151	陆韶卿	标准员	13171150100165
冯强	造价师	建（造）03130001928			

项目组人员与投标文件一致。

2018 年 12 月 3 日

河北省招标投标公共服务平台
邢台市第一中学新校区建设项目勘察-设计-施工EPC总承包,
邢台市第一中学新校区建设项目勘察-设计-施工EPC总承包
【关闭】【打印】

第一节 合同协议书

发包人（全称）： 邢台市第一中学

（邢台市建设局代建）

承包人（全称）： 河北建工集团有限责任公司(联合体牵头人)

河北大成建筑设计咨询有限公司(联合体成员单位)

邢台地矿地质工程勘察院(联合体成员单位)

发包人为实施邢台市第一中学新校区建设项目（以下简称“本项目”），已接受承包人对本项目勘察-设计-施工EPC工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程概况：

(1)项目名称：邢台市第一中学新校区建设项目勘察-设计-施工EPC总承包

(2)建设地点：邢台市滨江路与七里河交叉口东南侧

(3)建设规模：176280平方米

(4)批准文号： 邢批投资【2018】462号

2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)投标函及投标函附录；

(6)发包人要求；

(7)承包人建议书；

(8)价格清单

(9)其他合同文件（经批准的设计施工图纸；履行本合同的相关补充协

议、招标文件及补遗、会议纪要、工程变更、签证、洽商、施组、方案等文件）。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.工程投资估算：58501.61万元，人民币（大写）伍亿捌仟伍佰零壹万陆仟壹佰元整，其中工程勘察费：¥50万元；设计费：¥700万元，建安工程费：¥57751.61万元。

签约合同暂定总价：57562.64万元，人民币（大写）伍亿柒仟伍佰陆拾贰万陆仟肆佰元整，（注：设计应在概算框架内进行限额设计。）其中工程勘察费：¥40.03万元，设计费：¥695.03万元，

其中建筑安装工程费下浮费率1.6%，签约合同价：¥56827.58万元（最终建筑安装工程费以市财政审定的建安工程费×98.4%。）

签约合同价由工程勘察费、设计费、建安工程费三部分构成。

5.承包人项目负责人：马磊；设计负责人：王小文；勘察负责人：曹起堂；施工负责人（项目经理）：马磊。

6.工程质量：

设计勘察要求的质量标准：满足工程各方面的需求，并达到现行相关设计规范及相关技术标准要求；

施工要求的质量标准：达到国家现行有关工程质量竣工验收规范合格标准，确保省优，力争国优，并根据具体获奖情况执行国家或地方相应奖励标准。

7.工程承包范围：该工程的勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。具体见附件四，其中配套供水、供热、供气、供电设计以计量表、换热站、变压器为节点，节点外的不包含在本次设计内。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人计划开始工作时间：2018 年 12 月5 日，实际开始工作时间按发包人发出开工报告的时间为准。总工期为 570 日历天，（其中勘察15日历天，设计45日历天，施工510日历天）。

10.本合同一式壹拾陆份，其中正本伍份，双方成员各执壹份，副本拾壹份，其中发包人伍份，承包人陆份。

11.本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（签字盖章页，此页无正文）

发包人：邢台市第一中学（公章）　（邢台市建设局代建）

法定代表人或其委托代理人：　（签字）2018年12月5日

地　址：邢台市桥西区中华大街118号　邮政编码：054000

开户行：

帐　号：

传　真：0319-2222659　电　话：031-2222659

联合体牵头人：河北建工集团有限责任公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：　（签字）2018年12月5日

地址：河北省石家庄市友谊北大街146号　邮政编码：

开户行：交通银行石家庄水源街支行　帐号：131080070018010029439

传真：0311-87083642　电话：0311-87055018

联合体成员单位：河北大成建筑设计咨询有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：　（签字）2018年12月5日

地址：石家庄市裕华区万达广场写字楼A座12层　邮政编码：

开户行：中国建设银行石家庄西大街支行　帐号：13001615208050002650

传　真：0311-86212618　电话：0311-85899809

联合体成员单位：邢台地矿地质工程勘察院（公章）

法定代表人或其委托代理人：　（签字）2018年12月5日

地址：邢台市桥西区钢铁北路416号　邮政编码：

开户行：建行邢台桥西支行　帐号：1300 1655 2080 5000 0201

传真：0319-2192656　电话：0319-2192656

附件四：

承包工程范围一览表

序号	工程或费用名称
1	图文信息中心楼
2	艺术楼及教研楼
3	实验楼
4	高一教学楼
5	高二教学楼
6	高三教学楼
7	国际部教学楼
8	国际交流中心
9	学生食堂 1
10	学生食堂 2
11	教师公寓
12	高一宿舍
13	高二宿舍
14	高三宿舍
15	报告厅
16	体育馆
17	门岗接待（三个）
18	环廊
19	配电室、换热站

20	地下车库及人防
21	看台
22	运动场
23	道路硬化及照明
24	绿化景观
25	围墙
26	化粪池
27	消防水池
28	污水处理系统
29	室外给排水管线
30	室外电力材料
31	消防设备材料
32	室外供热管网
33	安全监控、弱电管网费
34	电梯

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区1#4#5#8#建安项目（艺术楼及教研楼）	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市住建局代建）	结构形式	框架	建筑面积	10818.44㎡
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上5层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司.	工程规模	中型	总造价	3148.79万元
施工图审查机构	邢台市德工程设计咨询有限公司.	开工日期	2017年7月7日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司.	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019J130500 11401	施工许可证　号	130501201907090201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	共核查 46 项 其中符合要求 46 项 经鉴定符合要求 46 项	好.

单位工程评定

综合评定为合格工程.

（公章）

建设单位负责人：王庆之

年 4 月 28 日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙有多处被封堵.

金属爬梯未与防雷装置相连接

屋面女儿墙高于300.无防雷支闪措施

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学新校区A、B共建教学楼(实验楼)	工程地址	滨江路与北环河应又口东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市金建高代理)	结构形式	框架	建筑面积	11455.07m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上5层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司.	工程规模	中型	总造价	2953.98万
施工图审查机构	邢台市德工程设计服务有限公司.	开工日期	2019 年 7 月 9 日		
监理单位	河北新三维建设项目管理有限公司.	竣工日期	2021 年 4 月 28 日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019J130500 11402	施工许可证　号	130501201907090201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部改图.
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整.

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	共核查 46 项 其中符合要求 46 项 经鉴定符合要求 46 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程.

（公章）

建设单位负责人：王庆辉　　2021 年 4 月 28 日

存在问题：门窗打胶处理不到位

个别地砖损坏.

室外散水未搓缝.

屋面女儿墙角石漆被污染.

金高电梯机房防雷装置未连接.

屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学新校区103A、B、C、D#建筑物（高一教学楼）	工程地址	滨江路与七里河立交东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市住建局代建）	结构形式	框架	建筑面积	11932.83㎡
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上5层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司.	工程规模	中型	总造价	3254.82万元
施工图审查机构	邢台志德工程设计服务有限公司.	开工日期	2019年7月9日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司.	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司.	施工图审查批准号	2019J130500 11397	施工许可证　号	130501201907090201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目.
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整.

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 9 分部 其中符合要求 9 分部	共核查 40 项 其中符合要求 40 项 经鉴定符合要求 40 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程.

（公章）

建设单位负责人：王庆芳　　2021年 4月 28日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙角石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

屋面女儿墙面高于300,无防雷接闪措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区1#A、B、C、D#建筑物(高二学生楼)	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市住建局代建)	结构形式	框架	建筑面积	11732.23㎡
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上5层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	中型	总造价	3250.82万元
施工图审查机构	邢台志德工程设计服务有限公司	开工日期	2019 年 7 月 9 日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司	竣工日期	2021 年 4 月 28 日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019130500113918	施工许可证　号	130501201907020201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目.
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整.

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 9 分部 其中符合要求 9 分部	共核查 40 项 其中符合要求 40 项 经鉴定符合要求 40 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程.

（公章）

建设单位负责人：王庆军　　2021年 4月 28日

存在问题：门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未缝缝.

屋面女儿墙有石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

屋面女儿墙高于300.无防雷接闪措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学新校区105A#B#C#D#建筑物(高三教学楼)	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市住建局代建)	结构形式	框架	建筑面积	11778.68㎡
勘察单位	邢台地府地质工程勘察院	层　数	地上5层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	中型	总造价	3112.41万元
施工图审查机构	邢台志德工程设计服务有限公司	开工日期	2019年 7月 9日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年 4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	邢门130500116016	施工许可证号	130501201907070201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已完成设计图纸全部施工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定的全部内容.		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料			建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整.		

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 9 分部 其中符合要求 9 分部	共核查 40 项 其中符合要求 40 项 经鉴定符合要求 40 项	B

单位工程评定

综合评定为合格工程.

（公章）

建设单位负责人：王庄军　　2021年4月28日

存在问题：门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙真石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

屋面女儿墙高于200，无防雷接闪措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学新校区A6A8（共建分校）（图文信息中心）	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市建设局代建）	结构形式	框架	建筑面积	11836.16㎡
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上4层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	中型	总造价	4233.42万元
施工图审查机构	邢台宏基工程设计服务有限公司	开工日期	2017年7月1日		
监理单位	河北省三强建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限公司	施工图审查批准号	2019TJ30500111411	施工许可证　号	130501201907040201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案管理资料齐全完整

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	共核查 48 项 其中符合要求 48 项 经鉴定符合要求 48 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程

建设单位负责人：王庆军

（公章）

2021 年 4 月 28 日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙面不得被污染.

金属爬梯与防雷装置间连接.

屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区10#附建筑物(图书馆教学楼)	工程地址	澳江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市住建局代建)	结构形式	框架	建筑面积	3547.82m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上4层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	小型	总造价	1050.41万元
施工图审查机构	邢台志德工程设计服务有限公司	开工日期	2019年7月9日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019[3]0500 11406	施工许可证　号	130502019 0709020'

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案管理资料齐全完整

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 9 分部 其中符合要求 9 分部	共核查 40 项 其中符合要求 40 项 经鉴定符合要求 40 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程

（公章）

建设单位负责人： 王[illegible]

2021年4月28日

存在问题：

门窗开启处理不符合.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙真石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接

屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学新校区2014A、B、C、D共建筑物(高一宿舍楼)	工程地址	滨江路与北里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市住建局代建)	结构形式	剪力墙	建筑面积	16212.52m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上6层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司.	工程规模	中型	总造价	4523.56万元
施工图审查机构	邢台高新工程设计咨询有限公司.	开工日期	2019年7月9日		
监理单位	河北新三维建设项目管理有限公司.	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司.	施工图审查批准号	2019J130500 11409	施工许可证　号	130501201907090201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部施工
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价（好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	共核查 48 项 其中符合要求 48 项 经鉴定符合要求 48 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程.

建设单位负责人：王庆军

（公章）

2011年 4月 28日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙真石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

屋面女儿墙高于200.无防雷措施措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区3号A、B、C、D共建筑物(高二高等部)	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市住建局代建)	结构形式	剪力墙	建筑面积	138142.48m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上6层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司.	工程规模	中型	总造价	3758.15万元
施工图审查机构	邢台高德工程设计服务有限公司.	开工日期	2019年7月9日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司.	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司.	施工图审查批准号	2019[J]130500114007	施工许可证　号	130501201907070201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目.
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整.

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	共核查 48 项 其中符合要求 48 项 经鉴定符合要求 48 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程.

（公章）

建设单位负责人：王庆华　　2021年4月28日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙真石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

屋面女儿墙高于300，无防雷措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区203A.B C.D共建筑地高三综合楼）	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市住建局代建）	结构形式	剪力墙	建筑面积	13841.2 m^2
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上6层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司.	工程规模	中型	总造价	3765.48万元
施工图审查机构	邢台志德工程设计服务有限公司.	开工日期	2019 年 7 月 9 日		
监理单位	河北新三维建设项目管理有限公司.	竣工日期	2021 年 4 月 28 日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019TJ130500114408	施工许可证　号	130501201907090201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部内容.
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	共核查 48 项 其中符合要求 48 项 经鉴定符合要求 48 项	好

单位工程评定

综合评为合格工程.

建设单位负责人：王庆峰

（公章）

2021 年 4 月 28 日

存在问题：

门窗打胶处理不到位

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙真石漆破污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施。

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区2#教学楼（南东）	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市住建局代建）	结构形式	框架	建筑面积	14783.49m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地下1层 地上6层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	中型	总造价	5663.50万元
施工图审查机构	邢台东儒工程设计服务有限公司	开工日期	2019 年 7月 9 日		
监理单位	河北智三佳建设项目管理有限公司	竣工日期	2021 年 4月 28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019J1350011013	施工许可证　号	130501201902010101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已完成设计图纸全部项目		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定的全部项目内容		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料			建设监理施工的技术档案、管理资料齐全完整。		

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	共核查 45 项 其中符合要求 45 项 经鉴定符合要求 45 项	

单位工程评定

综合评定为合格工程

（公章）

建设单位负责人： 王庆军　　2021年4月28日

存在问题： 门窗扇破处理不到位

不别让地砖损坏.

室外散水未灌缝

屋面女儿墙真石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区205#建筑物（综合实训中心）	工程地址	滨江路与槐河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市住建局代建）	结构形式	框架	建筑面积	16742.44㎡
勘察单位	邢台地质地质工程勘察院	层　数	地下1层 地上5层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	中型	总造价	5641.83万元
施工图审查机构	邢台志德工程设计服务有限公司	开工日期	2019年7月9日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019[1]30 0114[1]4	施工许可证　号	130501201907010201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案管理资料齐全完整。

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	共核查 46 项 其中符合要求 46 项 经鉴定符合要求 46 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程

（公章）

建设单位负责人：王庆军　　2021年4月28日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙真石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邯郸市第一中学新校区2#井建筑物(食堂1)	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邯郸市第一中学（邯郸市建设局代建）	结构形式	框架	建筑面积	4238.85㎡
勘察单位	邯郸地质勘查院	层　数	地上5层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	小型	总造价	1119.62万元
施工图审查机构	邯郸市建工建设设计服务有限公司	开工日期	2017年7月1日		
监理单位	河北邯工建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2017J130020114000	施工许可证　号	130601201707070201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目.
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设，监理，施工的技术资料，管理资料齐全完整.

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	共核查 46 项 其中符合要求 46 项 经鉴定符合要求 46 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程.

（公章）

建设单位负责人：王庆军　　2021年4月7日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

室内女儿墙真石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

室内女儿墙高于3m，无防雷接闪措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区2#建筑物（食堂）	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市住建局代建）	结构形式	框架	建筑面积	6823.16㎡
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上3层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	中型	总造价	1852.28万元
施工图审查机构	邢台志德工程设计服务有限公司	开工日期	2019年7月9日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019[1]3[1]0011[3]P	施工许可证　号	130[5]01[2]01[0]P[0]201[4]
审查项目及内容			审查情况		
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已完成设计图纸全部项目		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定的全部内容.		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料			建设.监理.施工的技术档案.管理资料齐全完整.		

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 10 分部 其中符合要求 10 分部	共核查 46 项 其中符合要求 46 项 经鉴定符合要求 46 项	好

单位工程评定

该会许定为合格工程.

建设单位负责人：王庆军　　（公章）　　2021年4月28日

存在问题：门窗打胶处理不到位.
个别地砖损坏.
室外散水未灌缝.
屋面女儿墙真石漆被给梁.
金属爬梯未与防雷装置相连接
屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学新校区303#建筑物(报告厅)	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市民建筑代建）	结构形式	框架	建筑面积	2930.34 m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地下1层 地上1层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司.	工程规模	小型	总造价	1154.26万元
施工图审查机构	邢台市德工程设计服务有限公司.	开工日期	2019 年 7 月 9 日		
监理单位	河北新三建建设项目管理有限公司.	竣工日期	2021 年 4 月 28 日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司.	施工图审查批准号	2019J130500 11415	施工许可证　号	130501201907090201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目.
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 9 分部 其中符合要求 9分部	共核查 40 项 其中符合要求 40 项 经鉴定符合要求 40 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程。

建设单位负责人：王庆强　　（公章）　　2021年4月28日

存在问题：门窗打胶处理不到位。

个别地砖损坏。

室外散水未搓缝。

屋面女儿墙剪石漆被污染。

金属爬梯未与防雷装置相连接。

屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施。

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学东门校区30#共建公租房(商品住宅)	工程地址	跃进路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市住建局代建)	结构形式	框架	建筑面积	5493.6m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地下1层,地上5层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	中型	总造价	2682.54万元
施工图审查机构	邢台市建设工程设计服务有限公司	开工日期	2017年7月1日		
监理单位	河北承立建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限公司	施工图审查批准号	2017[1805001412	施工许可证号	130501201907090201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 9 分部 其中符合要求 9 分部	共核查 40 项 其中符合要求 40 项 经鉴定符合要求 40 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程

建设单位负责人：王庆强

（公章）

2021年 4月28日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙有不漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

屋面女儿墙高于300.无防雷接闪措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区401建筑物(综合楼)	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市住建局代建)	结构形式	框架	建筑面积	213.16m²
勘察单位	邢台地质地质工程勘察院	层　数	地上5层	栋　数	
设计单位	河北天成建筑设计咨询有限公司	工程规模	小型	总造价	64.07万元
施工图审查机构	邢台志德工程设计股务有限公司	开工日期	2019 年 7 月 9 日		
监理单位	河北新立建设项目管理有限公司	竣工日期	2021 年 4 月 28 日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019[130500]114020	施工许可证　号	130501201907070701

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料、齐全完整

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 7 分部 其中符合要求 7 分部	共核查 29 项 其中符合要求 29 项 经鉴定符合要求 29 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程.

（公章）

建设单位负责人：王庄强

年 4 月 30 日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.
个别地砖损坏.
室外散水未灌缝
屋面女儿墙真石漆被污染
金属爬梯未与防雷装置相连接
屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区4#2#连廊物(配电房)	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市住建局代建)	结构形式	桩梁	建筑面积	183.44m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层数	地上1层	栋数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	小型	总造价	232.78万元
施工图审查机构	邢台志德工程设计服务有限公司	开工日期	2019年7月9日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019T1305-011418	施工许可证号	130501201902010201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目.
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全、完整.

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 7 分部 其中符合要求 7 分部	共核查 27 项 其中符合要求 27 项 经鉴定符合要求 27 项	好.

单位工程评定

综合评定为合格工程.

（公章）

建设单位负责人：王庆军

2021年4月28日

存在问题：门窗打胶处理不到位.
个别地砖损坏.
室外散水未灌缝

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学新校区4#建筑物（西北角）	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市住建投代建）	结构形式	框架	建筑面积	22.2m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上5层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	小型	总造价	222.78万元
施工图审查机构	邢台志德工程设计服务有限公司	开工日期	2019年7月9日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019130500111001	施工许可证　号	130504201911020101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已完成设计图纸全部项目		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定的全部内容		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料			建设、监理、施工的技术档案管理资料齐全完整		

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 7 分部 其中符合要求 7 分部	共核查 27 项 其中符合要求 27 项 经鉴定符合要求 27 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程。

建设单位负责人：王庄洋

（公章）

2021 年 8 月 28 日

存在问题：

门窗打胶处理不到位。

侧地砖损坏。

室外散水未灌缝

屋面女儿墙真石漆被沾染。

金属爬梯未与防雷装置相连接

屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区·北4-3#宿舍楼(西北侧)	工程地址	滨江路东七里沟友谊路东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市建通实业建)	结构形式	框架	建筑面积	258.62m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层数	地上5层	栋数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	小型	总造价	252.6万元
施工图审查机构	邢台宏德工程设计服务有限公司	开工日期	2017年7月4日		
监理单位	河北永立建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限公司	施工图审查批准号	2019J130500 11419	施工许可证号	130501201907090201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 7 分部 其中符合要求 7 分部	共核查 28 项 其中符合要求 28 项 经鉴定符合要求 28 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程

（公章）

建设单位负责人：王庆军

2021年4月28日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

屋外散水未灌缝.

屋面女儿墙真石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置连接.

屋面女儿墙高于500，无防雷接闪措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学新校区二期构筑物(看台)	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市住建局代建)	结构形式	框架	建筑面积	1248.59m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上1层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	小型	总造价	52257万元
施工图审查机构	邢台市德工程设计咨询有限公司	开工日期	2019年7月9日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019J区3300111410	施工许可证号	130501201907040201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整.

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 6 分部 其中符合要求 6 分部	共核查 28 项 其中符合要求 28 项 经鉴定符合要求 28 项	好
单位工程评定 综合评定为合格工程 建设单位负责人：王庆军 （公章） 2021年4月28日		
存在问题： 门窗打胶处理不到位. 个别地砖损坏 室外散水未灌缝. 屋面女儿墙有石渣被污染 金属爬梯未与防雷装置相连接. 屋面女儿墙高于200.无防雷接闪措施.		

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学新校区5#A、B栋建筑物(南门门楼)	工程地址	滨江路与七里河支口东南角		
建设单位	邢台市第一中学(邢台市建筑代建)	结构形式	框架	建筑面积	322.42㎡
勘察单位	邢台市地矿地质工程勘察院	层　数	地上1层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	小型	总造价	136.567元
施工图审查机构	邢台志德工程设计服务有限公司	开工日期	2019 年 7 月 9 日		
监理单位	河北新三维建设项目管理有限公司	竣工日期	2021 年 4 月 28 日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019JB0500111405	施工许可证　号	130501201907090201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸全部项目
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整.

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价（好、一般、差）
共 7 分部 其中符合要求 7 分部	共核查 28 项 其中符合要求 28 项 经鉴定符合要求 28 项	好.

单位工程评定

综合评定为合格工程.

建设单位负责人：王庆军

（公章）

2021 年 4 月 28 日

存在问题：

门窗打眼处理不到位.

个别地砖探坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙真石漆被污染.

金属爬梯与防雷装置相连接.

屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣工项目审查

工程名称	邢台市第一中学新校区建设项目建筑物（东门门岗）	工程地址	滨江路与北里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市住建局代建）	结构形式	框架	建筑面积	25m²
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　　数	地上1层	栋　　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	小型	总 造 价	8.37万元
施工图审查机构	河北新三佳建设项目管理有限公司	开工日期	2021年7月1日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司	竣工日期	2021年4月28日		
施工单位	河北建工集团有限公司	施工图审查批准号	2019门130500 11403	施工许可证　　号	130501201907090201

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已完成设计图纸. 全部项目.
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的 全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	建设、监理、施工的 技术档案、管理资料齐 全完整.

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件设备试验报告齐全符合要求。
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全。
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 施工程已完成设计合同约定全部项目。
2. 施工技术资料齐全完整。
3. 施工初验提出问题已处理完毕。
4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

2021 年 4 月 28 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 （好、一般、差）
共 7 分部 其中符合要求 7 分部	共核查 27 项 其中符合要求 27 项 经鉴定符合要求 27 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程

（公章）

建设单位负责人：王庆军　　2021年 4月 28日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙真石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1.本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求。

2.验收组织程序符合有关规定，合法有效。

3.经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监管资料齐全，工程检测符合设计及规范要求。

4.工程综合评定为合格。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
项目负责人：陈仲贤	设计负责人：[illegible]	技术负责人：王超
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日
施工图审查机构	**监理单位**	**建设单位**
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
审查负责人：钟文飞	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]
（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日	（章） 2021 年 4 月 28 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学新校区3#4#宿舍楼（北门门岗）	工程地址	滨江路与七里河交叉东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市住建局代建）	结构形式	框架	建筑面积	76.35㎡
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上1层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	小型	总造价	45.0万元
施工图审查机构	邢台志德工程设计服务有限公司	开工日期	2019 年 7 月 9 日		
监理单位	河北新三佳建设项目管理有限公司	竣工日期	2021 年 4 月 28 日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	2019J135 2011040	施工许可证　号	130501201907050201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已完成设计图纸全部项目		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定的全部内容		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料			建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整		

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件、设备试验报告齐全，符合要求
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 该工程已完成设计合同约定全部项目。

2. 施工技术资料齐全完整。

3. 竣工初验提出问题已处理完毕。

4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

年 月 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价（好、一般、差）
共 7 分部 其中符合要求 7 分部	共核查 27 项 其中符合要求 27 项 经鉴定符合要求 27 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程。

建设单位负责人：王庆军

（公章）

2021 年 4 月 28 日

存在问题：

门窗打胶处理不到位

个别地砖损坏。

室外散水未灌缝。

屋面女儿墙真石漆被污染。

金属爬梯未与防雷装置相连接

屋面女儿墙高于300，无防雷接闪措施

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1. 本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求

2. 验收组织程序符合有关规定，合法有效，

3. 经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监理资料齐全，工程检测符合设计及规范要求

4. 工程综合评定为合格，

勘察单位 法定代表人： 项目负责人：陈仲贤 （章） 年 月 日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： （章） 年 月 日	施工单位 法定代表人： 技术负责人：王超 （章） 年 月 日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （章） 年 月 日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： （章） 年 月 日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （章） 年 月 日

河北省
建设工程竣工验收报告

邢台市住建局监制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	邢台市第一中学新校区505#钢结构（环廊）	工程地址	滨江路与七里河交叉口东南角		
建设单位	邢台市第一中学（邢台市住建局代建）	结构形式	框架	建筑面积	5302.11㎡
勘察单位	邢台地矿地质工程勘察院	层　数	地上3层	栋　数	
设计单位	河北大成建筑设计咨询有限公司	工程规模	中型	总造价	1753.82万元
施工图审查机构	邢台市德工程设计服务有限公司	开工日期	2019 年 7 月 9 日		
监理单位	河北新三能建设项目管理有限公司	竣工日期	2021 年 4 月 28 日		
施工单位	河北建工集团有限责任公司	施工图审查批准号	23PJ130500111422	施工许可证　号	130503201907020101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已完成设计图纸全部验收.		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定的全部内容.		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料			建设、监理、施工的技术档案、管理资料齐全完整		

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料、构配件、设备试验报告齐全，符合要求
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各单位质量合格文件齐全
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定

审查结论

1. 该工程已完成设计合同约定全部项目。

2. 施工技术资料齐全完整。

3. 竣工初验提出问题已处理完毕。

4. 同意报有关部门进行核验。

建设单位项目负责人：

年 月 日

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价（好、一般、差）
共 8 分部 其中符合要求 8 分部	共核查 33 项 其中符合要求 33 项 经鉴定符合要求 33 项	好

单位工程评定

综合评定为合格工程

（公章）

建设单位负责人：王庆锋　　年　月　日

存在问题：

门窗打胶处理不到位.

个别地砖损坏.

室外散水未灌缝.

屋面女儿墙顶石漆被污染.

金属爬梯未与防雷装置相连接.

屋面女儿墙高于200，无防雷接闪措施.

单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价
（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道 路 工 程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项
其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>给 水 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 力 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>电 信 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>路 灯 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯 光 工 程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定

（公章）
建设单位负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道 路 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桥 梁 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃 气 工 程</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主 任	刁庆辉　　高云强
副主任	刁繁荣　　邢国华
成 员	

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	钟文华	赵金忠 杨书福 金二勇 B德芳
给排水、燃气工程	田久兴	唐会峰 刁祥志 唐朝辉 耿立坤
建筑电气安装工程	闫立东	郭晓华 郭宝林 靳建平 曹宁
通风与空调工程	刁小文	刁晓 刁军 刁超 杨小欣
室外工程	殷兴华	彭郭 毛向峰 齐美娟 苏露

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

1. 本工程验收机构组成合法，符合有关规定要求

2. 验收组织程序符合有关规定，合法有效，

3. 经验收机构组成人员检查验收，本工程已完成合同约定及设计图纸要求的全部内容，工程质量及管理资料齐全，监理资料齐全，工程检测符合设计及规范要求

4. 工程综合评定为合格，

勘察单位 法定代表人： 项目负责人：陈仲贤 （章） 年 月 日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： （章） 年 月 日	施工单位 法定代表人： 技术负责人：王超 （章） 年 月 日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： （章） 年 月 日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： （章） 年 月 日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： （章） 年 月 日

中山乐丰国际商城一期工程

中山乐丰国际商城一期工程招标

中 标 通 知 书

河北建工集团有限责任公司：

中山乐丰国际商城一期工程，经2018年1月30日评标会评定，我单位同意由贵公司中标本工程，请贵公司在2018年3月10日前与我单位签治签订合同，特此通知。

工程名称	中山乐丰国际商城一期		建设单位	中山市古镇镇古一村民委员会			
建设地点	中山市古镇镇古一村						
建设规模	约154390.55平方米	结构类型	框剪	幢数	/	结构层数	/
承包形式	本工程招标形式为中山乐丰国际商城一期工程的总包项目，由中标单位包造价、包质量、包工期、包安全、包文明施工。						
工程内容	本次招标内容包括：基坑支护、桩基础、土建、人防、室内外电气、室内外给排水、消防、防雷、节能、防排烟及通风、幕墙、室外环境和绿地绿化等。具体内容详见广东中山建筑设计院股份有限公司的关于本项目的施工设计图。						
中标下浮率	工程总造价下浮率 大写：百分之九点二八（小写：9.28%）。						
完工时间	1000日历天（含风、雨、节假日）			质量标准	合格工程		
备注							

招 标 人：中山市古镇镇古一村民委员会

招标代理：华夏城投项目管理有限公司

2018年2月2日

附表：

现场主要施工人员明细表

姓名	性别	年龄	职务	资格	等级	证书号
赵智安	男	39	注册建造师	高级工程师	一级	粤 11314141378
吴业杰	男	46	技术负责人	高级工程师	高级	0152957
勒宝坤	男	29	安全员	/	C证	粤建安C（2015）0076759
施仕岳	男	27	安全员	/	C证	粤建安C（2017）0031225
霍力佳	男	28	安全员	/	C证	粤建安C（2015）0076871
张增亮	男	29	安全员	/	/	粤建安C（2015）0076717
杨永峰	男	35	质检员	/	/	13171660109612
杨春荣	男	36	施工员	/	/	13151012000172
胡少波	男	31	施工员	/	/	13151012000016
焦春燕	女	34	施工员	/	/	13151012000293
吕玉芝	女	40	施工员	/	/	13151010100173
王利伟	男	30	机械员	/	/	13151120100310
屈建华	男	50	资料员	/	/	13151142000170
朱欣龙	男	30	劳务员	/	/	13151130100389

中标单位联系人：杨春荣　　电话号码：13673162330

工程编号：GY-001

合同编号：GDZS20080228

广东省建设工程

标准施工合同

2009年版

工程名称：中山乐丰国际商城一期工程

工程地点：中山市古镇镇中兴大道

发 包 人：中山市古镇镇古一村民委员会

承 包 人：河北建工集团有限责任公司

广东省住房和城乡建设厅制

第一部分 协 议 书

发包人：（全称）中山市古镇镇古一村民委员会

承包人：（全称）河北建工集团有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、 工程概况

工程名称：中山乐丰国际商城一期工程

工程地点：中山市古镇镇中兴大道

工程内容：地下室，1、2、3、4、5幢，1#、2#商业楼

工程规模：建筑面积154390.55㎡，其中地下室38580.80㎡。

结构形式：剪力墙、框架结构

工程立项、规划批准文件号：14200072991100394、建字第061212017100019号

资金来源：村集体自筹100%。

二、 工程承包范围

承包范围：基坑支护、桩基础、土建、人防、室内外电气、室内外给排水、消防、防雷及防雷检测、节能、防排烟及通风、幕墙、室外环境和场地绿化等。具体内容以施工图纸全部内容、工程量清单、招标文件为准。

三、 合同工期

工程合同工期总日历天数：1000 天。

拟从 2018 年 3 月 26 日开始施工，至 2020 年 12 月 19 日竣工完成。

四、 质量标准

工程质量标准：合格

五、 合同价款

合同总价（大写）：工程总造价下浮 9.28%（百分之玖点贰捌）

（小写）：9.28%。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、 组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、 词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、 承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、 发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、 合同生效

订立合同时间： 2018 年 02 月 28 日

订立合同地点： 中山市古镇镇古一村民委员会

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 即日起 生效。

发 包 人：（公章）	承 包 人：（公章）
地 址：中山市古镇古一村民委员会	地 址：石家庄新华区古城路24大街1468号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：0760-23366615	电 话：0311-87055018
传 真：0760-23366615	传 真：0311-87055018
开户银行：中山农商行古镇支行	开户银行：中国银行石家庄和平路支行
账 号：800200000000049060	账 号：100147708176
邮政编码：528400	邮政编码：050000
电子邮箱：396726513@qq.com	电子邮箱：76203197@qq.com

单位（子单位）竣工验收备案表

GD-E1-916 0 0 1

广东省住房和城乡建设厅制

GD-E1-916

GD-E1-916/1 0 0 1

建设单位名称	中山市古镇镇古一村民委员会		
备案日期	年　月　日		
工 程 名 称	中山乐丰国际商城一期工程		
工 程 地 点	中山市古镇镇中兴大道		
工程规模 (建筑面积、层数)	建筑面积：154390.55㎡，30层。		
结构类型	剪力墙、框架结构		
工 程 用 途	商业		
开 工 日 期	2018年09月10日		
竣工验收日期	2023年 7月 21日		
施工许可证号	442000201803220801		
施工图审查意见	符合设计规范和施工规范要求		
勘察单位名称	江门市建筑设计院有限公司	资质等级	甲级
设计单位名称	广东中山建筑设计院股份有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	河北建工集团有限责任公司	资质等级	特级
监理单位名称	广东省广大工程顾问有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督 机 构 名 称	中山市建设工程质量事务中心　中山市古镇镇城市建设和管理局		

GD-E1-916/1

竣工验收意见

勘察单位意见	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓　名：肖长生 注册号：4401[illegible]-A1205 有效期：至2024年12月 同意验收 项目负责人（签字）：肖长生 注册岩土工程师(签名并盖执业章)：肖长生 江门市建筑设计院有限公司 4403032558879 （公章） 2023年7月21日
设计单位意见	中华人民共和国一级注册建筑师 姓　名：孙敏明 注册号：4400483-018 有效期：至2025年4月 同意验收 项目负责人（签字）：孙敏明 注册建筑工程师(签名并盖执业章)：孙敏明 中华人民共和国一级注册结构工程师 姓　名：黄晓锋 [illegible]-A1205 有效期：至2025年12月 注册结构工程师(签名并盖执业章)：黄晓锋 广东中山建筑设计院股份有限公司 （公章） 2023年7月21日
施工单位意见	同意验收 中华人民共和国一级注册建造师执业印制 辞志刚 粤1132013201311950(01) 建筑 2024.08.29 河北建工集团有限责任公司 技术负责人（签字）： 项目负责人(签名并盖执业章)：陈志刚 河北建工集团有限责任公司 1301050205[illegible] （公章） 2023年7月21日
监理单位意见	同意验收 中华人民共和国注册监理工程师 陈炳雄 注册号44004832 有效期2025.04.15 广东广大工程顾问有限公司 总监理工程师： （签字并盖注册章）陈炳雄 广东广大工程顾问有限公司 （公章） 2023年7月21日
建设单位意见	同意验收 单位（项目）负责人（签字）： 江门市蓬江区杜阮镇古一村民委员会 （公章） 2023年7月21日

工程竣工验收备案文件目录	1 单位工程（子单位）竣工验收备案表 2 单位（子单位）工程竣工报告 3 建筑工程施工许可证或开工报告 4 施工图设计文件审查合格书 5 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 6 勘察文件质量检查报告 7 设计文件质量检查报告 8 单位工程质量评估报告 9 规划验收合格证 10 消防验收合格意见书或备案文件 11 环保验收认可文件或者准许使用文件 12 建筑工程质量保修书 13 住宅质量保证书 14 住宅使用说明书 15 单位工程（子单位）质量竣工验收记录 16 单位（子单位）工程竣工验收报告 17 法规、规章规定必须提供的其他文件
备案意见	中山乐丰国际商城一期 工程的竣工验收备案文件已于 年 月 日 收讫，文件齐全。 （公章） 年 月 日
备案机关负责人	备案经受人

备案机关处理意见：

经核查，位于 _____ 市 _____ 区（县级市） _____ 工程，竣工验收备案文件齐全，对照该工程质量监督机构提出的《建设工程质量监督报告》（编号：_____），根据《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理方法》（城乡建设部令第2号）以竣工验收备案。

（公章）

年 月 日

单位(子单位)工程竣工验收报审表

中山市古镇镇古一村民委员会 ：(建设单位)　　GD-E1-91 0 0 1

单位(子单位)工程名称	中山乐丰国际商城一期工程		
工程地址	中山市古镇镇中兴大道		
建设单位	中山市古镇镇古一村民委员会	结构类型/层数	剪力墙、框架结构 / 30层
勘察单位	江门市建筑设计院有限公司	建筑面积	154390.55㎡
设计单位	广东中山建筑设计院股份有限公司	开工日期	2018年09月10日
监理单位	广东省广大工程顾问有限公司	完成日期	2023年3月8日
总承包施工单位	河北建工集团有限责任公司	合同工期	1729天

竣工验收条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成工期设计和合同约定的情况	按图施工已完成全部承包合同内容
	施工技术管理/质量控制资料	已完成
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场复验报告/工程实体质量检测报告	满足设计及施工规范要求
	施工安全评价书	已有
	工程款支付情况	已按合同条款约定支付完毕
	工程质量保修书	已签订
	工程质监机构责令整改问题的执行情况	已及时整改，并符合相关要求

已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。

总承包施工项目负责人签名及执业资格注册章：

总承包施工企业技术负责人签名及执业资格注册章：

总承包施工法定代表人签名：

（施工单位盖章）

2023年7月19日

监理单位意见：

同意申请

总监理工程师
（签名并盖执业章）：

（监理单位盖章）

2023年7月21日

GD-E1-91

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：中山乐丰国际商城一期工程

验收日期：2023年7月24日

建设单位（盖章）：中山市古镇镇古一村民委员会

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中山乐丰国际商城一期工程				
工程地点	中山市古镇镇中兴大道	建筑面积	154390.55㎡	工程造价	38469.7979万元
结构类型	剪力墙、框架结构	层数	地上： 30 层		
			地下： 2 层		
施工许可证号	442000201803220801	监理许可证号			
开工日期	2018年09月10日	验收日期	2023年7月21日		
监督单位	中山市建设工程质量事务中心 中山市古镇镇城市建设和管理局	监督编号	20180316016Z		
建设单位	中山市古镇镇古一村民委员会				
勘察单位	江门市建筑设计院有限公司				
设计单位	广东中山建筑设计院股份有限公司				
总包单位	河北建工集团有限责任公司				
承建单位（土建）	河北建工集团有限责任公司				
承建单位（设备安装）	河北建工集团有限责任公司				
承建单位（装修）	河北建工集团有限责任公司				
监理单位	广东省广大工程顾问有限公司				
施工图审查单位	中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	苏兆松
副组长	陈炳雄
组员	解志刚、吴亚杰、易延福、范达权

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	孙敏明	吴亚杰、范达权、杨春荣、胡少波、焦春燕、吕玉芝
建筑设备安装工程	陈炳雄	吴亚杰、杨春荣、胡少波、卿斌
工程质控资料	易延福	屈建华、范达权

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
主体结构	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 3 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	苏兆松	中山市古镇镇古一村民委员会	项目负责人		
2	陈炳雄	广东省广大工程顾问有限公司	总监理工程师	工程师	
3	易延福	广东省广大工程顾问有限公司	监理工程师	工程师	
4	孙敏明	广东中山建筑设计院股份有限公司	项目负责人	工程师	
5	肖长立	江门市建筑设计院有限公司	项目负责人	工程师	
6	解志刚	河北建工集团有限责任公司	项目负责人	高级工程师	
7	吴亚杰	河北建工集团有限责任公司	项目技术负责人	工程师	

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2025年7月21日	2025年7月21日	2025年7月21日	2025年7月21日	2025年7月21日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-E1-913 0 0 1

工程名称	中山乐丰国际商城一期工程	结构类型	剪力墙、框架结构	层数/建筑面积	30层 / 154390.55㎡
施工单位	河北建工集团有限责任公司	技术负责人	安占法	开工日期	2018年09月10日
项目负责人	解志刚	项目技术负责人	吴亚杰	竣工日期	2023年 4月8日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 10 分部，经查符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 48 项，经审查符合要求 48 项，经核定符合规范要求 48 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 29 项，符合要求 29 项，共抽查 29 项，符合要求 29 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返修处理符合要求的 0 项。	合格
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人： 2023年7月21日	总监理工程师： 2023年7月21日	项目负责人： 2023年7月21日	项目负责人： 2023年7月21日	项目负责人： 2023年7月21日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

GD-E1-913

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(一)

GD-E1-92 0 0 1

单位名称	中山乐丰国际商城一期工程
施工单位	河北建工集团有限责任公司

序号	类别	资料名称	份数	施工单位		监理意见	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建筑与结构	图纸会审记录、设计变更(洽商)记录	3	合格	吴亚杰	合格	易延顺
2		工程定位测量、放线记录	102	合格		合格	
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	45	合格		合格	
4		施工试验报告及见证检测报告	7	合格		合格	
5		隐蔽工程验收记录	526	合格		合格	
6		施工记录	490	合格		合格	
7		地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	2	合格		合格	
8		分项、分部工程质量验收记录	1336	合格		合格	
9		工程质量事故调查处理资料					
10		新技术论证、备案及施工记录					
11							
1	给排水与采暖	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	合格	吴亚杰	合格	易延顺
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	2	合格		合格	
3		管道、设备强度试验、严密性试验记录	8	合格		合格	
4		隐蔽工程验收记录	8	合格		合格	
5		系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	125	合格		合格	
6		施工记录	125	合格		合格	
7		分项、分部工程质量验收记录	52	合格		合格	
8		新技术论证、备案及施工记录					
1	通风与空调	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	合格	吴亚杰	合格	易延顺
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	5	合格		合格	
3		制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录	14	合格		合格	
4		隐蔽工程验收记录	14	合格		合格	
5		制冷设备运行调试记录					
6		通风、空调系统调试记录	20	合格		合格	
7		施工记录	14	合格		合格	
8		分项、分部工程质量验收记录	24	合格		合格	
9		新技术论证、备案及施工记录					

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(二)

GD-E1-92/1 0 0 1

序号	类别	资料名称	份数	施工单位		监理核查意见	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建筑电气	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	合格	吴亚杰	合格	易延须
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	4	合格		合格	
3		设备调试记录	4	合格		合格	
4		接地、绝缘电阻测试记录	21	合格		合格	
5		隐蔽工程验收记录	4	合格		合格	
6		施工记录	4	合格		合格	
7		分项、分部工程质量验收记录	53	合格		合格	
8		新技术论证、备案及施工记录					
9							
1	智能建筑	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	合格	吴亚杰	合格	易延须
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	5	合格		合格	
3		隐蔽工程验收记录	4	合格		合格	
4		施工记录	148	合格		合格	
5		系统功能测定及设备调试记录	1	合格		合格	
6		系统技术、操作和维护手册					
7		系统管理、操作人员培训记录					
8		系统检测报告					
9		分项、分部工程质量验收记录	77	合格		合格	
10		新技术论证、备案及施工记录					
11							
1	建筑节能	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	合格	吴亚杰	合格	易延须
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	5	合格		合格	
3		隐蔽工程验收记录	148	合格		合格	
4		施工记录	148	合格		合格	
5		外墙、外窗节能检验报告	1	合格		合格	
6		设备系统节能检测报告					
7		分项、分部工程质量验收记录	28	合格		合格	
8		新技术论证、备案及施工记录					
9							

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(三)

GD-E1-92/2 001

序号	类别	资料名称	份数	施工单位		监理核查意见	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	电梯	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	合格	吴亚杰	合格	易延辉
2		设备出厂合格证书及开箱检验记录	12	合格		合格	
3		隐蔽工程验收记录	12	合格		合格	
4		施工记录	12	合格		合格	
5		接地、绝缘电阻试验记录	12	合格		合格	
6		负荷试验、安全装置检查记录	12	合格		合格	
7		分项、分部工程质量验收记录	3	合格		合格	
8		新技术论证、备案及施工记录					
9							

结论：

合格

施工单位项目负责人(签名并盖执业章)：解志刚 2025年7月21日

总监理工程师(签名并盖执业章)：[illegible] 2025年7月21日

GD-E1-92/2

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（一）

GD-E1-93 0 0 1

单位名称	中山乐丰国际商城一期工程
施工单位	河北建工集团有限责任公司

序号	类别	安全和功能核查（抽查）项目	份数	核查意见	抽查结果	核查（抽查）人
1	建筑与结构	地基承载力检验报告				易延领
2		桩基承载力检验报告	2	符合要求	合格	
3		混凝土强度试验报告	1053	符合要求	合格	
4		砂浆强度试验报告	244	符合要求	合格	
5		主体结构尺寸、位置抽查记录				
6		建筑物垂直度、标高、全高测量记录	148	符合要求	合格	
7		屋面淋水或蓄水试验记录	63	符合要求	合格	
8		地下室渗漏水检测记录	60	符合要求	合格	
9		有防水要求的地面蓄水试验记录	148	符合要求	合格	
10		抽气（风）道检查记录				
11		外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	3	符合要求	合格	
12		幕窗气密性、水密性、耐风压检测报告	1	符合要求	合格	
13		建筑物沉降观测测量记录	1	符合要求	合格	
14		节能、保温测试记录	5	符合要求	合格	
15		室内环境检测记录	1	符合要求	合格	
16		土壤氡气浓度检测报告	1	符合要求	合格	
1	给水排水与供暖	给水管道通水试验记录	1	符合要求	合格	易延领
2		暖气管道、散热器压力试验记录				
3		卫生器具满水试验记录				
4		消防管道、燃气管道压力试验记录	5	符合要求	合格	
5		排水干管通球试验记录	4	符合要求	合格	
6		锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录	5	符合要求	合格	
1	通风与空调	通风、空调系统试运行记录	5	符合要求	合格	易延领
2		风盘、温度测试记录				
3		空气能量回收装置测试记录				
4		洁净室洁净度测试记录				
5		制冷机组试运行调试记录	5	符合要求	合格	
6						

GD-E1-93

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（二）

GD-E1-93/1 0 0 1

序号	类别	资料名称	份数	施工单位		监理核查意见	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建筑电气	建筑照明通电试运行记录	4	符合要求	吴亚杰	合格	易延炳
2		灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录					
3		绝缘电阻测试记录	4	符合要求		合格	
4		剩余电流动作保护器测试记录	4	符合要求		合格	
5		应急电源装置应急持续供电记录	4	符合要求		合格	
6		接地电阻测试记录	4	符合要求		合格	
7		接地故障回路阻抗测试记录	4	符合要求		合格	
1	智能建筑	系统试运行记录	7	符合要求		合格	
2		系统电源及接地检测报告					
3		系统接地检测报告					
1	建筑节能	外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告	5	符合要求		合格	
2		设备系统节能性能检查记录					
1	电梯	运行记录	12	符合要求		合格	
2		安全装置检测报告	12	符合要求		合格	

结论：

合格

施工单位项目负责人（签名并盖执业章）：薛志刚　2023年7月21日

总监理工程师（签名并盖执业章）：陈炳强　2023年7月21日

注：抽查项目由验收组协商确定。

GD-E1-93/1

单位（子单位）工程观感质量检查记录

GD-E1-94 0 0 1

工程名称	中山乐丰国际商城一期工程	施工单位	河北建工集团有限责任公司

序号	项目		抽查质量状况	质量评价
1	建筑与结构	主体结构外观	共检查 10 点，好 8 点，一般 2 点，差 0 点	一般
2		室外墙面	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
3		形缝、雨水管	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
4		屋面	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
5		室内墙面	共检查 10 点，好 8 点，一般 2 点，差 0 点	一般
6		室内顶棚	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
7		室内地面	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
8		楼梯、踏步、护栏	共检查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点	好
9		门窗	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
10		雨罩、台阶、坡道、散水	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
1	给排水与供暖	管道接口、坡道、支架	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
2		卫生器具、支架、阀门	共检查 10 点，好 8 点，一般 2 点，差 0 点	一般
3		检查口、扫除口、地漏	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
4		散热器、支架	共检查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点	好
1	通风与空调	风管、支架	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
2		风口、风阀	共检查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点	好
3		风机、空调设备	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
4		阀门、支架	共检查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点	好
5		水泵、冷却塔	共检查 点，好 点，一般 点，差 点	
6		绝热	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
1	建筑电气	配电箱、盘、板、接线盒	共检查 10 点，好 8 点，一般 2 点，差 0 点	一般
2		设备器具、开关、插座	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
3		防雷、接地、防火	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
1	智能建筑	机房设备安装及布局	共检查 10 点，好 9 点，一般 1 点，差 0 点	好
2		现场设备安装	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
1	电梯	运行、平层、开关门	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
2		层门、信号系统	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
3		机房	共检查 10 点，好 10 点，一般 0 点，差 0 点	好
观感质量综合评价			共检查27项，达到“好”和“一般”的27项，达到“差”的0项	好

结论：合格

施工单位项目负责人：2023年7月21日　　总监理工程师：2023年7月21日

注：1 对质量评价为差的项目应进行返修；

2 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

GD-E1-94

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25132000000153672937

开票日期：2025年09月04日

购买方信息	名称：广东省中山市古镇镇古一村村民委员会 统一社会信用代码/纳税人识别号：54442090707640925U	销售方信息	名称：河北建工集团有限责任公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130000104366517F

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	广东省中山市古镇镇中兴大道	中山乐丰国际商城一期工程	3951240.34	9%	355611.63
合计			¥3951240.34		¥355611.63

价税合计（大写）	⊗肆佰叁拾万零陆仟捌佰伍拾壹圆玖角柒分	（小写）¥4306851.97

备注	土地增值税项目编号:-；　跨地（市）标志:是； 工程名称：中山乐丰国际商城一期工程 工程地址：中山市古镇镇中兴大道；

开票人：王文婕

下载次数：1

发票详情 ×

当日查验次数：第1次　　查验时间：2026-05-10 11:44:38　　打印

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25132000000153672937
开票日期：2025年09月04日

购买方信息	名称：广东省中山市古镇镇古一村村民委员会 统一社会信用代码/纳税人识别号：54442090707640925U	销售方信息	名称：河北建工集团有限责任公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130000104366517F

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	广东省中山市古镇镇中兴大道	中山乐丰国际商城一期工程	3951240.34	9%	355611.63
合计			¥3951240.34		¥355611.63

价税合计（大写）	⊗肆佰叁拾万零陆仟捌佰伍拾壹圆玖角柒分	（小写）¥4306851.97

备注

土地增值税项目编号：　-　　跨地（市）标志：　是

工程名称：中山乐丰国际商城一期工程
工程地址：中山市古镇镇中兴大道

开票人：王文婕

3、投标人项目经理同类项目业绩

近10年项目经理同类项目业绩情况汇总表

近10年项目经理同类项目业绩情况汇总表

投标人项目经理资历及近10年（以本项目截标之日起倒算）已完工担任项目经理的同类项目业绩，提供的业绩不超过5项，超过5项取前5项，认定有效时间以竣工验收报告出具时间为准。填写表单：《近10年项目经理同类项目业绩情况汇总表》。

证明材料： 1.项目经理毕业证、执业资格证、职称证； 2.合同关键页（包括：合同封面、项目基本情况规模描述、合同范围、合同金额、签约主体盖章、合同签订时间、岗位任职）；3.提供同类项目业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图等佐证资料，否则不予认可，发票备注项目名称可辨识）。如发票开具时间不在5年内的，可仅提供发票证明； 4.竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明资料中项目名称不一致的，应提供有效证明资料），业绩以竣工验收报告出具时间为准； 5.近12个月社保证明；

注：1.同类项目业绩包括同类房建类型项目业绩。

2.提供的项目经理同类项目业绩任职岗位须为项目经理，否则将不予计取。证明资料须能体现拟派项目经理姓名，上述证明资料无法体现项目经理名称的，须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证明资料，否则该业绩不予认可。施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，须提供项目经理更换证明资料，如未提供的，不予计取。

3.上述证明资料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、工程内容、日期等内容的将不予认可，项目名称有发生变更的，需要提供相关佐证材料。

4.若为联合体单位投标的，由建筑工程施工总承包资质提供方提供。

序号	建设单位	项目名称	项目所在地	同类业绩合同金额（万元）	竣工验收报告出具的日期/合同签订时间	备注
1	深圳市蛇口湾厦置业有限公司	海境界家园二期工程施工总承包	深圳市南山区	102837.27	2021-9-6	/

2						
3						

注：发票及国家税务总局发票查验截图提供示例：

高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：赵献富

身份证号：130102197710272414

证书编号：65130105091002182

参加工程造价管理(独立本科段)　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

河　北　省
高等教育自学考试委员会
2014 年 06 月 30 日

高　等　院　校
石家庄铁道大学
2014 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01- 1303410617

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：赵献富

性　　别：男

出生日期：1977年10月27日

注册编号：冀1132006200700276

聘用企业：河北建工集团有限责任公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-08-08至2027-08-07)

建筑工程(有效期：2024-08-08至2027-08-07)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：赵献富

签名日期：2026年2月8日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2007年11月20日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：冀建安B（2023）0172837

姓　　名：赵献富

性　　别：男

出 生 年 月：1977年10月

企 业 名 称：河北建工集团有限责任公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年11月09日

有　效　期：2023年11月09日　　至 2026年11月09日

发 证 机 关：河北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年11月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

专业技术系列 Professional Series：工 程

专 业 名 称 Name of Speciality：建筑工程

资 格 名 称 Name Qualification：高级工程师

批 文 号 Approval No.：冀职改办字[2016]158号

授 予 时 间 Date of Conferment：2016年12月

工 作 单 位 Work Unit：河北建工集团有限责任公司

资格证书 河北

（加盖审批部门钢印有效）

姓 名 Name：赵献富　　性 别 Sex：男

出 生 年 月 Date of Birth：1977年10月

编 号 No.：0449173

二〇一七年二月十二日

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13019920260507044505

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：赵献富　　社会保障号码： 130102197710272414

个人社保编号： 1300100896570　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2006年12月01日　　本地登记日期： 2006年12月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 15年2个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200701-200701	735.35	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201104-201112	2830.00	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201201-201206	2830.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201207-201212	2766.67	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201301-201305	2766.67	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201306-201312	4820.83	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201307-201307	15091.63	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201401-201403	4820.83	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201404-201412	4927.00	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201408-201408	5245.51	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201501-201503	4927.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201504-201512	4611.68	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	6395.00	12	12	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后，分专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042057002393601

企业职工基本养老保险	201701-201712	6880.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	6770.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	8030.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	9690.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	11125.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	12053.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	11150.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202407	11150.00	7	7	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202412	11000.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	11010.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	11010.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

石家庄市人力资源社会保障 业务专用章

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042057002393601

海境界家园二期工程施工总承包

防伪码：5979525989345187

中 标 通 知 书

编号：20160429001C

标段编号：44030020140428000 1001

标段名称：海境界家园二期工程施工总承包

建设单位：深圳市蛇口湾厦置业有限公司

建设规模：

招标方式：邀请招标　　开标时间：2016-04-19

中标单位：河北建工集团有限责任公司

中标价：102837.270725万元

中标工期：1410

项目经理(总监)：赵献富　　资格证书号：0077972

本工程于 2016-04-19 09:30:00 在深圳市建设工程交易服务中心 三开标室 公开开标经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 _____ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：_____。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

深圳市建设工程交易服务中心(盖章)：

经办人：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

打印日期：2016-04-29

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心制

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：海境界家园二期工程施工总承包

工程地点：南山区招商东路与后海滨路交汇处

发包人：深圳市蛇口湾厦置业有限公司

承包人：河北建工集团有限责任公司

第一部分　协议书

发包人(全称)：　深圳市蛇口湾厦置业有限公司

承包人(全称)：　河北建工集团有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：　海境界家园二期工程施工总承包

工程地点：　南山区招商东路与后海滨路交汇处

工程规模及特征：

项目总用地面积为31623.13m^2，容积率为6.23。布置3栋约150高超高层住宅楼及1栋约100米办公楼，结构型式为框架核心筒结构。总建筑面积约为303287.91m^2，计容总建筑面积约197082 m^2。地下室四层，幼儿园基础为天然地基，A栋为筏板基础，B、C、D栋为桩基础，抗浮采用抗拔锚杆，桩基型式为旋挖灌注桩。

资金来源：　100%自筹资金

二、工程承包范围

包括：1、主体土建部分：建筑（含砌体、建筑装饰、屋面工程、入户门、系统窗副框等）、钢筋砼结构（承台、主体结构）、钢结构（含停机坪钢结构、钢楼梯栏杆等）、防水（含屋面防水、室内厨卫防水、泳池防水、地下室防水等）、构筑物（含泳池等）、地基与基础工程（不含基坑支护及桩基础，含二次土方开挖及外运、内支撑梁拆除及外运、垫层施工、基坑回填、配合抗浮锚杆施工、配合桩基检测）。

2、主体安装部分：给排水工程（含室内给排水、空调水补水管路及相关设备、空调冷凝水回收、D栋热水系统水井内竖管部分）、供配电工程（从低压柜出线计起）、弱电预埋管及线盒、防雷接地工程、人防水电工程、各专业预埋套管及预留孔洞。

3、室外总平：砼垫层以下工程、室外管网工程、消防车道、化粪池、冷凝水回收池等。

4、门窗幕墙工程：系统窗、提升推拉门、幕墙。

5、所有专业工程（包括且不限于以下专业工程：电梯、消防、人防、门窗、通风

空调、强弱电等）孔洞封堵、收边收口。

所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1. **房建工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

土石方工程	☑	金属门窗工程	☑
基坑支护工程	☐	智能建筑工程	☑
地基与基础工程	☐ 桩基类别：_____ 桩径：_____数量：____	通风空调工程	☑ 空调面积：_____平方米 ☐ 设计冷负荷：_____冷吨
主体结构工程	☑ 混凝土 ☑ 砌体 ☑ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构	室外环境工程	☑
装饰，装修工程	☐ 二次装修 ☑ 幕墙：_____平方米	电梯工程	☑ 电梯_____部 ☐ 自动扶梯_____部
屋面及防水工程	☑	消防工程	☑
建筑给排水工程	☑	燃气工程	☑ 户数：_____户 ☐ 庭院管：_____米
建筑电气工程	☑	其它工程	

2. **市政工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

七通一平工程	☐ _____万平方米	给水管道工程	☐ _____米
挡墙护坡工程	☐ 长：___宽：___高：___	给排水构筑物工程	☐
软基处理工程	☐ _____万平方米	泵站工程	☐ _____平方米
道路工程	☐ 长：_____宽：_____	电信管道工程	☐ _____米
桥梁工程	☐ _____座	电力管道工程	☐ _____米
隧道工程	☐ 长：___宽：___高：___	路灯照明工程	☐ _____座
排水管道工程	☐ 雨水管：_____米 ☐ 污水管：_____米	道路改造工程	☐ 长：_____宽：

排水箱涵工程	□ 长：___宽：___高：___	绿化工程	□
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□ _____米
交通安全设施工程	□	其它工程	

3. 其它工程

/

三、合同工期

开工日期：2016 年 4 月 29 日 （具体开工日期以发包人的工程师签发的开工令为准）

竣工日期：2020 年 3 月 8 日

合同工期总日历天数 1410 天。

标准工期 1410 天(指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：确保获得中国建筑工程鲁班奖。

五、合同价款

币种：人民币

合同价款(大写)：壹拾亿零贰仟捌佰叁拾柒万贰仟柒佰零柒元贰角伍分

(小写)：￥1028372707.25 元

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：￥19374606.22 元

项目单价：详见承包人的投标报价书

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 本合同签订后双方新签订的补充协议；
2. 合同协议书；
3. 中标通知书及其附件；
4. 合同补充条款；
5. 合同专用条款；
6. 合同通用条款；
7. 招标文件；
8. 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意

的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

9. 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

10. 图纸和技术规格书；

11. 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2016年04月29日

订立地点：深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送深圳市住房与建设局备案后生效。

发包人(公章)：

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

账　　号：

邮政编码：

承包人(公章)：

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

账　　号：

邮政编码：

合同备案情况：

备案机构(备案章)：

经办人：

年　　月　　日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：海境界家园二期工程施工总承包

验收日期：2021年9月6日

建设单位（盖章）：深圳市蛇口湾厦置业有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	海境界家园二期工程施工总承包				
工程地点	招商东路与后海滨路交汇处	建筑面积	303550m²	工程造价	102837.270725万元
结构类型	剪力墙结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、框架结构 框架结构	层数	地上：A座45层、B座45层、C座23层、D座33层、裙房一区6层、裙房二区2层、幼儿园3层 地下：4层		
施工许可证号	4403002014042802	监理许可证号			
开工日期	2016年10月20日	验收日期	2021 年 9 月 6 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120150029		
建设单位	深圳市蛇口湾厦置业有限公司				
勘察单位	深圳华力岩土工程有限公司				
设计单位	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司				
总包单位	河北建工集团有限责任公司				
承建单位（土建）	河北建工集团有限责任公司				
承建单位（设备安装）	河北建工集团有限责任公司				
承建单位（装修）	河北建工集团有限责任公司				
监理单位	深圳市首嘉工程顾问有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	何画
副组长	唐友良
组员	陈小杰　常发明　赵献富　彭彬

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	高举	朱茂、杨帆、项兵　夏韬　李娜　张海飞　王帆　张文学　胡国初　王春雷　姚冬华　陈源才　袁德海　陈辉文
建筑设备安装工程	王继成	李仁兵　林瑾　陈晓铭　王少华　高扬　郑海跃　雷震远　蔡献忠　李振宇　黄耀宏　陈宏章
工程质控资料	段俊练	徐红强　林汉钊　丁雄锐

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□ □ □

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 108 项，其中： 经审查符合要求 108 项 经核定符合要求 108 项	共 61 项，其中： 资料核查符合要求 61 项 实体抽查符合要求 61 项	共 80 项，其中： 评价为“好”的 80 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 68 项，其中： 经审查符合要求 68 项 经核定符合要求 68 项	共 30 项，其中： 资料核查符合要求 30 项 实体抽查符合要求 30 项	共 131 项，其中： 评价为“好”的 131 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 56 项，其中： 经审查符合要求 56 项 经核定符合要求 56 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 43 项，其中： 评价为“好”的 43 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 229 项，其中： 经审查符合要求 229 项 经核定符合要求 229 项	共 121 项，其中： 资料核查符合要求 121 项 实体抽查符合要求 121 项	共 137 项，其中： 评价为“好”的 137 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 95 项，其中： 经审查符合要求 95 项 经核定符合要求 95 项	共 20 项，其中： 资料核查符合要求 20 项 实体抽查符合要求 20 项	共 40 项，其中： 评价为“好”的 40 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 163 项，其中： 经审查符合要求 163 项 经核定符合要求 163 项	共 63 项，其中： 资料核查符合要求 63 项 实体抽查符合要求 63 项	共 126 项，其中： 评价为“好”的 126 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 104 项，其中： 经审查符合要求 104 项 经核定符合要求 104 项	共 39 项，其中： 资料核查符合要求 39 项 实体抽查符合要求 39 项	共 71 项，其中： 评价为“好”的 71 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 110 项，其中： 经审查符合要求 110 项 经核定符合要求 110 项	共 56 项，其中： 资料核查符合要求 56 项 实体抽查符合要求 56 项	共 158 项，其中： 评价为“好”的 158 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	孟庆军	湾厦置业	副总经理	工程师	孟庆军
2	何画	湾厦置业	工程部经理	工程师	何画
3	王佳明	湾厦置业	副经理	工程师	王佳明
4	李治明	深圳华森建筑设计公司	项目负责人	高级建筑师	李治明
5	唐加良	深圳市前海二维码河有限公司	总监	工程师	唐加良
6	尹南春	河北建工集团有限责任公司	项目经理	高工	尹南春
7	程治国	河北建工集团有限责任公司	项目总工	工程师	程治国
8	陈胜时	河北建工集团有限责任公司	生产经理		陈胜时
9	袁长飞	河北建工集团有限公司	项目副总	工程师	袁长飞
10	马瑞林	河北建工集团有限责任公司	项目技术总工	工程师	马瑞林
11	余仲红	中海宏信物业管理公司		助理	余仲红
12	刘炳强	深圳市勘察研究院有限公司	工程师		刘炳强
13	杨帆	深圳市龙华区湾厦置业有限公司		工程师	杨帆
14	林汉平	河北建工集团有限责任公司			林汉平
15	彭林	深圳市龙华区湾厦置业有限公司	工程师		彭林
16	李仲权	汕头市建筑工程总公司	项目经理	高级工程师	李仲权
17	王志平	深圳市龙华区城管局	项目经理	建造师	王志平
18	唐震远	深圳市龙华区湾厦置业有限公司		工程师	唐震远
19	蔡志洪	深圳市前海二维码有限公司	专业工程师	工程师	蔡志洪
20	胡卫和	深圳前海二维码公司	技术负责人	工程师	胡卫和
21	李云飞	深圳市龙华区城管局	电气工程师		李云飞
22	李俊	深圳市龙华区湾厦置业有限公司	工程师		李俊
23	何平	深圳市龙华区湾厦置业有限公司	工程师		何平
24	吴洪山	深圳市龙华区湾厦置业有限公司	给排水		吴洪山
25	陈志平	深圳市龙华区湾厦置业有限公司	工程师		陈志平
26	聂金华	深圳市龙华区湾厦置业有限公司	工程师		聂金华
27	刘伟	深圳市龙华区城管局	工程师		刘伟

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	[illegible]		[illegible]
29	李[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	高级建筑师		李[illegible]
30	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	建筑		[illegible]
31	文[illegible]丰	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	节能		文[illegible]丰
32	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	结构		[illegible]
33	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	总图		[illegible]
34	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	给排水		[illegible]
35	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	电气		[illegible]
36	[illegible]	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	给排水		[illegible]
37	[illegible]	深圳华力岩土工程有限公司	项目负责人		[illegible]
38	[illegible]	深圳华力岩土工程有限公司	总工		[illegible]
39	[illegible]	北京京铁金石凯跨线防护[illegible]有限公司	负责人		[illegible]
40	[illegible]	深圳市[illegible]有限公司	项目经理		[illegible]
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、屋面分部工程、建筑给排水及供暖分部工程、通风与空调分部工程、建筑电气分部工程、智能建筑分部工程、建筑节能分部工程、电梯分部工程，共十大分部工程及室外工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位组织了以下各专项验收，包括：（1）人防工程；（2）排水设施 （3）水土保持设施；（4）环境保护设施； （5）无障碍设施； （6）燃气工程 （7）城建档案； （8）住宅光纤到户；（9）绿色建筑。（10）海绵设施； （11）住宅信报箱； （12）新能源汽车充电设施。

以上各专项验收结果合格。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：陈小杰
注册号：4405790-AY003
有效期：至2022年06月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：常发明
注册号：4406622-033
有效期：至2021年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2021年9月6日	2021年9月6日	2021年9月6日	2021年9月6日	2021年9月6日

GD-E1-914/6

建筑服务

电子发票（普通发票）

发票号码：24132000000120105063

开票日期：2024年09月03日

购买方信息	名称：深圳市蛇口湾厦置业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403005627929789	销售方信息	名称：河北建工集团有限责任公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130000104366517F

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	广东省深圳市南山区	海境界家园二期工程施工总承包	63222506.67	3%	1896675.20
合计			¥63222506.67		¥1896675.20
价税合计（大写）	⊗陆仟伍佰壹拾壹万玖仟壹佰捌拾壹圆捌角柒分		（小写）¥65119181.87		

备注

土地增值税项目编号:-；　　跨地（市）标志:是；
工程名称：海境界家园二期工程施工总承包
工程地址：深圳市南山区招商东路与后海滨路交汇处；
收款人:毕宁欣；　　复核人:庞妍；

开票人：王文婕

下载次数：1

发票详情

当日查验次数：第1次　　查验时间：2026-05-10 11:42:05　　打印

建筑服务

电子发票（普通发票）

发票号码：24132000000120105063
开票日期：2024年09月03日

购买方信息	名称：深圳市蛇口湾厦置业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403005627929789	销售方信息	名称：河北建工集团有限责任公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130000104366517F

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	广东省深圳市南山区	海境界家园二期工程施工总承包	63222506.67	3%	1896675.20
合计			¥63222506.67		¥1896675.20

价税合计（大写）	⊗ 陆仟伍佰壹拾壹万玖仟壹佰捌拾壹圆捌角柒分	（小写）¥65119181.87

备注

土地增值税项目编号：　-　　跨地（市）标志：　是

工程名称：海境界家园二期工程施工总承包
工程地址：深圳市南山区招商东路与后海滨路交汇处

收款人：毕宁欣　　复核人：庞妍

开票人：王文婕

4、获奖情况

投标人近 5 年获奖情况一览表

序号	奖项名称	获奖项目名称	获奖时间	授奖机构	查证网址
1	2020-2021 年度国家优质工程奖	保定市民服务中心(电谷科技中心 1 号生产厂房)	2021.12	中国施工企业管理协会	https://www.cacem.com.cn/
2	2020~2021 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	景州文体中心	2021.12	中国建筑业协会	http://www.zgjzy.org.cn/
3	2022-2023 年度国家优质工程奖	石家庄市第四医院新院区建设项目施工(门诊医技及住院综合楼)	2023.12	中国施工企业管理协会	https://www.cacem.com.cn/

近 5 年（以本项目截标之日起倒算）取得的房建类建筑行业奖项，提供的获奖不超过 10 项，超过 10 项取前 10 项，以获奖时间为准。填写表单：《投标人近 5 年获奖情况一览表》证明材料：获奖文件（包括颁奖单位、获奖时间）。 注：建议优先提供以下奖项：中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》、中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》、中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》、中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》。 获奖证书载明的获奖单位应为投标人，标明为参建单位的奖项不计，并提供获奖证书原件扫描件。若为联合体单位投标的，由建筑工程施工总承包资质提供方提供。

保定市民服务中心(电谷科技中心 1 号生产厂房

河北建工集团有限责任公司

你单位施工总承包的保定市民服务中心（电谷科技中心1号生产厂房）荣获2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月

景州文体中心



證　　書

河北建工集团有限责任公司：

你单位承建的　景州文体中心　工程荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

中国建筑业协会

二〇二一年十二月

石家庄市第四医院新院区建设项目施工(门诊医技及住院综合楼)

5、拟派项目团队

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明				学历
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	赵献富	高级工程师	建造师证	一级	冀1132006200700276	建筑工程	本科
技术负责人	吴亚杰	正高级工程师	职称证	正高级	ZG-003	建筑工程	本科
生产经理	解志刚	高级工程师	职称证	高级	0449195	建筑工程	本科
机电安装经理	任晓龙	工程师	职称证	中级	2018201073	电气工程	本科
市政经理	李鹏	高级工程师	职称证	高级	0442243	给排水工程	本科
执行经理	张振强	正高级工程师	职称证	正高级	0466102	暖通	本科
商务经理	郝红红	高级工程师	造价师证	一级	建[造]1118130000758 9	土木建筑工程	硕士研究生
质量总监	孙亮	工程师	职称证	中级	2024C266979	建筑施工	本科
安全总监	柴竑	高级工程师	安全考核证	C	冀建安C3(2023)0179107	建筑安全施工	专科
安全员	李子昂	工程师	安全考核证	C	冀建安C3(2023)0198537	建筑工程	专科
施工员	熊佳岳	工程师	岗位证	/	013171019131700689 6	土建	本科
质量员	李永明	工程师	岗位证	/	013221060002100012 6	土建	本科
材料员	赵毅雄	高级工程师	岗位证	/	013151119131500811 4	建筑施工	本科
资料员	姚军武	高级工程师	岗位证	/	013151149131500693 2	建筑电气	专科
劳资专管员	郭享邑	工程师	岗位证	/	013221130002100000 3	建筑通风与空调工程	本科

1.投标人应设置项目总经理一职，项目总经理由公司副总经理（或以上）或同等职务的公司分管领导担任，保证有效调配、协调公司资源，满足本项目在进度、质量、安全文明施工等方面的管理需要。**需提供公司内部任职证明文件。**

2.项目管理机构包括：

（1）必填项：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理。

（2）选填项：除必填项之外的其他人员。

3.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

项目经理-赵献富

项目经理　岗位简历表

姓名	赵献富	性　别	男	年　龄	49
拟任职项目岗位职务	项目经理	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2004 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	注册一级建造师（建筑工程）				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
深圳市蛇口湾厦置业有限公司	海境界家园二期工程施工总承包	102837.27 万元	2016-10-20/2021-9-6	已完	项目经理
其它说明：/（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：赵献富

身份证号：130102197710272414

证书编号：65130105091002182

参加工程造价管理(独立本科段)　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

河　北　省
高等教育自学考试委员会
2014 年 06 月 30 日

高　等　院　校
石家庄铁道大学
2014 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01- 1303410617

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：赵献富

性　　别：男

出生日期：1977年10月27日

注册编号：冀1132006200700276

聘用企业：河北建工集团有限责任公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-08-08至2027-08-07)

建筑工程(有效期：2024-08-08至2027-08-07)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：赵献富

签名日期：2026年2月8日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2007年11月20日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：冀建安B（2023）0172837

姓　　名：赵献富

性　　别：男

出 生 年 月：1977年10月

企 业 名 称：河北建工集团有限责任公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年11月09日

有　效　期：2023年11月09日　　至 2026年11月09日

发 证 机 关：河北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年11月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

专业技术系列 Professional Series：工 程

专 业 名 称 Name of Speciality：建筑工程

资 格 名 称 Name Qualification：高级工程师

批 文 号 Approval No.：冀职改办字[2016]158号

授 予 时 间 Date of Conferment：2016年12月

工 作 单 位 Work Unit：河北建工集团有限责任公司

资格证书 河北

（加盖审批部门钢印有效）

姓 名 Name：赵献富　　性 别 Sex：男

出 生 年 月 Date of Birth：1977年10月

编 号 No.：0449173

二〇一七年二月十二日

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13019920260507044505

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：赵献富　　社会保障号码： 130102197710272414

个人社保编号： 1300100896570　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2006年12月01日　　本地登记日期： 2006年12月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 15年2个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200701-200701	735.35	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201104-201112	2830.00	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201201-201206	2830.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201207-201212	2766.67	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201301-201305	2766.67	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201306-201312	4820.83	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201307-201307	15091.63	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201401-201403	4820.83	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201404-201412	4927.00	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201408-201408	5245.51	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201501-201503	4927.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201504-201512	4611.68	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	6395.00	12	12	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后，分专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042057002393601

企业职工基本养老保险	201701-201712	6880.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	6770.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	8030.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	9690.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	11125.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	12053.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	11150.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202407	11150.00	7	7	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202412	11000.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	11010.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	11010.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

石家庄市人力资源社会保障 业务专用章

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042057002393601

技术负责人-吴亚杰

姓名 吴亚杰
性别 男 民族 汉
出生 1972 年 1 月 21 日
住址 河北省石家庄市桥西区滨河街8号29栋4单元601号
公民身份号码 320106197201212414

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局桥西分局
有效期限 2015.03.21-2035.03.21

成人高等教育
毕业证书
河北省教育厅监制
No. 1350428120
学生 吴亚杰 ，性别 男 ，
一九七二年 一 月二十一日生，于 二00一
年 九 月至 二00四年 七 月在本校
（院）自动化 专业
夜大 学习，修完 本 科教学计划规定
的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：
学校（院）：河北科技大学
二00四年 七 月 一 日
学校编号：100825200405000362

(加盖审批部门钢印有效)

姓名 Name 吴亚杰　性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 1972年1月

工作单位 Organization 河北建工集团有限责任公司

系列 Category 工程

专业 Specialism 建筑工程

资格名称 Qualified Title 正高级工程师

批文号 Approval No. 冀职改办字[2019]363号

授予时间 Date of Conferment 2019年12月

管理号 File No. ZG-003

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13019920260507042705

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：吴亚杰　　社会保障号码： 320106197201212414

个人社保编号： 1300100601989　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 1994年07月01日　　本地登记日期： 1994年07月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 30年8个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	199501-199512	356.25	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	199601-199612	342.25	12	12	河北省第二建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199701-199706	356.36	6	6	河北省第二建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199707-199711	371.00	3	3	河北省第二建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199709-199712	371.09	3	3	河北省第二建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199801-199806	371.09	6	6	河北省第二建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199807-199809	300.50	3	3	河北省第二建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199906-199907	955.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	199908-199910	598.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	199911-199912	903.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200001-200012	774.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200101-200110	1236.00	10	10	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200111-200112	1436.00	2	2	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1. 证明开具后，业务专用章、本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042068561960961

企业职工基本养老保险	200201-200209	1236.00	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200210-200212	1715.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200301-200304	1220.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200305-200309	1328.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200310-200312	1828.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200401-200407	2239.75	7	7	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200408-200408	6312.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200409-200412	2797.25	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200501-200509	2797.25	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200510-200512	3231.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200601-200612	3231.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200701-200701	3231.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200702-200703	3360.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200704-200705	3676.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200706-200708	2100.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200709-200710	2270.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200711-200712	2360.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200801-200801	2360.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200802-200803	2570.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200804-200809	2620.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200808-200811	2820.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200812-200812	2900.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200901-200902	2820.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200903-200903	2790.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200904-200904	4230.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200905-200912	4130.00	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201001-201008	4130.00	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201009-201009	22670.00	1	1	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期：　2026年05月07日

1.证明开具后业务专用章：本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042068561960961

企业职工基本养老保险	201010-201012	6190.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201101-201106	6190.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201107-201112	5915.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201201-201206	5915.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201207-201207	8960.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201208-201212	6350.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201301-201305	6350.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201306-201312	8552.50	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201307-201307	19565.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201401-201403	8552.50	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201404-201412	8603.33	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201408-201408	8755.82	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201501-201503	8603.33	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201504-201512	8037.76	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	8740.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	8750.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	8640.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	10200.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	11510.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	12770.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	13397.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	13827.50	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	13950.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	13827.50	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	13960.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	13960.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

石家庄市人力资源社会保障 业务专用章

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042068561960961

生产经理-解志刚

普通高等学校

毕业证书

学生解志刚性别男现年24岁于一九九一年九月至一九九五年七月在本校建筑工程系建筑工程专业肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名 河北建筑工程学院

校(院)长 赵三元

一九九五年七月十日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0767379

证书编号：9501111

本证书表明持证人通过专业技术职务任职资格评审委员会评审具有的任职资格水平。

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the evaluation of the evaluating commission of a technical or professional post.

高级专业技术职务任职

资格证书

Qualification Certificate

of Senior Professional Technical Position

河北省职称改革领导小组办公室

河北省职称改革领导小组办公室

The Title Reform Leading

Group Office of Hebei Province

专业技术系列 Professional Series：工　程

专业名称 Name of Speciality：建筑工程

资格名称 Name Qualification：高级工程师

批文号 Approval No.：冀职改办字[2007]248号

授予时间 Date of Conferment：2007年11月26日

工作单位 Work Unit：河北建工集团有限责任公司

（加盖审批部门钢印有效）

姓名 Name：解志刚　性别 Sex：男

出生年月 Date of Birth：1971年10月

编号 No.：0449195

二〇〇七年 十二月 十日

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1301992026050704430 5

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：解志刚　　社会保障号码： 130105197110250974

个人社保编号： 1300100053216　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 1995年08月01日　　本地登记日期： 1995年08月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 30年4个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	199601-199612	477.25	12	12	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199701-199706	566.36	6	6	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199707-199712	744.54	6	6	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199801-199806	744.54	6	6	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199807-199812	634.27	6	6	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199901-199903	634.20	3	3	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199904-199905	328.17	2	2	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199906-199906	1294.03	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199907-199907	619.77	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199908-199908	956.05	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199909-199909	858.88	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199910-199910	1065.54	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199911-199911	1086.32	1	1	河北省第四建筑工程有限公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后此打印专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042071681105921

企业职工基本养老保险	199912-199912	918.22	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200001-200001	1076.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200002-200002	1000.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200003-200003	1058.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200004-200004	1180.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200005-200005	1167.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200006-200007	684.96	2	2	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200008-200008	1359.74	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200009-200009	570.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200010-200010	1026.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200011-200011	1169.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200012-200012	1155.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200101-200102	1605.00	2	2	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200103-200103	321.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200104-200104	891.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200105-200106	1305.00	2	2	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200107-200107	663.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200108-200108	1761.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200109-200112	353.00	4	4	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200201-200204	353.00	4	4	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200205-200209	980.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200210-200212	1420.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200301-200304	1280.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200305-200312	1319.00	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200401-200404	1332.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200405-200407	1336.80	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200408-200412	1335.20	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200501-200504	1335.20	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后此为打印件，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042071681105921

企业职工基本养老保险	200505-200508	2087.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200509-200511	1747.50	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200512-200512	1455.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200601-200601	1645.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200602-200602	1700.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200603-200603	2160.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200604-200612	2200.00	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200701-200701	2200.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200702-200703	2130.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200704-200708	2510.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200709-200712	2350.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200801-200801	2350.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200802-200803	2360.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200804-200807	3260.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200808-200812	3460.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200809-200809	3420.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200901-200902	3460.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200903-200903	2860.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200904-200912	2720.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200905-200908	3450.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201001-201008	2720.00	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201009-201009	12710.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201010-201012	3830.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201101-201106	3830.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201107-201112	3351.08	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201201-201206	3351.08	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201207-201207	8506.02	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201208-201212	4087.50	5	5	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后业务专用章：本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042071681105921

企业职工基本养老保险	201301-201305	4087.50	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201306-201312	5255.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201307-201307	11092.50	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201401-201403	5255.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201404-201412	5178.33	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201501-201503	5178.33	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201504-201512	4770.52	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	5357.50	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	5425.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	4530.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	5290.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	5825.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	6460.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	6778.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	6998.75	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	7065.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	6998.75	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	7075.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	7075.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042071681105921

机电安装经理-任晓龙

成人高等教育

毕业证书

学生 任晓龙 ，性别 男 ，一九八九 年 六 月 四 日生，于二〇一二年 二 月至 二〇一五年 一 月在本校 电气工程及其自动化 专业 函授 学习，修完 三 年制 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：刘吉臻 校（院）名：华北电力大学

证书编号：100795201505000161 2015 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

XK92123511

(加盖审批部门钢印有效)

姓名 Name 任晓龙　性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 1989 年 06 月

工作单位 Organization 河北拓宇电力工程有限公司

系　　列 Category 机电工程

专　　业 Specialism 电气工程

资格名称 Qualified Title 工程师

批 文 号 Approval No. 市职办字[2019]72 号

授予时间 Date of Conferment 2018 年 11 月

管 理 号 File No. 2018201073

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1301992026050704540 5

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：任晓龙　　社会保障号码： 152104198906040693

个人社保编号： 1399000217220　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2008年11月01日　　本地登记日期： 2021年03月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 5年10个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200812-200812	996.00	1	1	河北常山泰人力资源服务有限公司
企业职工基本养老保险	200901-200903	996.00	2	2	河北常山泰人力资源服务有限公司
企业职工基本养老保险	200902-200902	1023.00	1	1	河北常山泰人力资源服务有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201704	2620.45	4	4	石家庄润通市政工程有限公司
企业职工基本养老保险	202103-202112	7244.68	10	10	中国电建集团河北工程有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202201	7244.68	1	1	中国电建集团河北工程有限公司
企业职工基本养老保险	202202-202212	5740.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	6233.75	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	6470.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	6233.75	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	6480.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	6480.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042074575226881

市政经理-李鹏

普通高等学校

毕业证书

学生 李鹏 性别男，一九八三年五月四日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年六月在本校 给水排水工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北建筑工程学院 校（院）长：王海

证书编号：100841200605000407 二〇〇六年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业技术系列 Professional Series：工 程

专业名称 Name of Speciality：给排水工程

资格名称 Name Qualification：高级工程师

批文号 Approval No.：冀职改办字[2016]158 号

授予时间 Date of Conferment：2016 年 12 月

工作单位 Work Unit：河北建工集团有限责任公司

（加改）

姓名 Name：李鹏　性别 Sex：男

出生年月 Date of Birth：1983 年 5 月

编号 No.：0442243

二〇一七年二月十二日

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1301992026050704290 5

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：李鹏　　社会保障号码： 131124198305042213

个人社保编号： 1300100883438　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2006年07月01日　　本地登记日期： 2006年07月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 19年10个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200607-200612	1170.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200701-200703	1170.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200704-200708	1570.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200709-200712	1690.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200801-200801	1690.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200802-200803	1700.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200804-200807	1850.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200808-200812	1450.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200901-200903	1450.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200904-200904	1710.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200905-200908	1790.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200909-200912	1560.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201001-201008	1560.00	8	8	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1. 证明开具后业务专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042080930365441

企业职工基本养老保险	201009-201009	8580.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201010-201012	2340.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201101-201106	2340.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201107-201107	3005.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201108-201112	2435.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201201-201206	2435.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201207-201207	9487.50	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201208-201212	3442.50	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201301-201305	3442.50	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201306-201312	3731.67	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201307-201307	5177.52	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201401-201403	3731.67	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201404-201412	4110.00	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201408-201408	5244.99	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201501-201503	4110.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201504-201512	3830.40	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	4215.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	4195.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	4420.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	5180.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	5715.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	6810.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	9848.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	10950.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	11050.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	10950.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	11060.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	11060.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后业务专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042080930365441

执行经理-张振强

姓名 张振强
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 5 月 8 日
住址 河北省石家庄市桥东区建设南大街64号2栋1单元301号
公民身份号码 132331197305081993

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局桥东分局
有效期限 2010.04.06-2030.04.06

普通高等学校
毕业证书
学生张振强 性别男 现年21 岁
于一九九0 年九月至一九九四年七 月在
本校 城市建设系 供热通风与空调工程 专业
年制本科学习，修完教学计划规定的
部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名
校(院)长
一九九四年七 月四日
中华人民共和国国家教育委员会印制
NO. 0054736
证书编号： 94055



专业技术系列 Professional Series 工程

专业名称 Name of Speciality 建筑工程（暖通）

资格名称 Name Qualification 正高级工程师

批文号 Approval No. 冀职改办字[2016]237号

授予时间 Date of Conferment 2016年12月23日

工作单位 Work Unit 河北风标建筑设计咨询有限公司

姓名 Name 张振强 性别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1973年5月

编号 No. 0466102

2017 年 2 月 27 日

文化工程投标使用

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1301992026050704330 5

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：张振强　　社会保障号码： 132331197305081993

个人社保编号： 1300100777648　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 1995年12月01日　　本地登记日期： 1995年12月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 26年4个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200001-200012	739.50	12	12	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200101-200107	740.00	7	7	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200108-200112	1158.75	5	5	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200201-200212	1158.75	12	12	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200301-200307	1158.75	7	7	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200308-200312	1253.75	5	5	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200401-200412	1253.75	12	12	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200501-200504	1253.75	4	4	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200505-200512	1353.75	8	8	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200601-200612	1443.75	12	12	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200701-200707	1443.75	7	7	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200708-200708	8913.75	1	1	河北建筑设计研究院有限责任公司
企业职工基本养老保险	200709-200709	2300.00	1	1	河北建筑设计研究院有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

石家庄市人力资源社会保障 业务专用章

1. 证明开具后，纸质件专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042083555543041

企业职工基本养老保险	200710-200712	1244.25	3	3	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	200801-200804	1244.25	4	4	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	200805-200805	829.50	1	1	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	200806-200812	995.55	7	7	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	200901-200905	995.55	5	5	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	200906-200912	1237.80	7	7	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201001-201008	1237.80	8	8	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201009-201009	2869.95	1	1	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201010-201012	1419.15	3	3	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201101-201106	1419.15	6	6	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201107-201107	2792.20	1	1	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201108-201112	1615.30	5	5	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201201-201206	1615.30	6	6	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201207-201207	2966.30	1	1	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201208-201212	1808.30	5	5	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201306	1808.30	6	6	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201307-201307	2989.90	1	1	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201308-201312	1977.10	5	5	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201402	1977.10	2	2	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201403-201407	1977.10	5	5	石家庄市民胜源人力资源开发有限公司
企业职工基本养老保险	201408-201408	2874.10	1	1	石家庄市民胜源人力资源开发有限公司
企业职工基本养老保险	201409-201412	2126.60	4	4	石家庄市民胜源人力资源开发有限公司
企业职工基本养老保险	201501-201506	2126.60	6	6	石家庄市民胜源人力资源开发有限公司
企业职工基本养老保险	201507-201507	3424.05	1	1	石家庄市民胜源人力资源开发有限公司
企业职工基本养老保险	201508-201512	2311.95	5	5	石家庄市民胜源人力资源开发有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	2620.45	12	12	石家庄市民胜源人力资源开发有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	2849.35	12	12	石家庄市民胜源人力资源开发有限公司

证明机构签章：　　证明日期：　2026年05月07日

1.证明开具后自个用专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042083555543041

企业职工基本养老保险	201801-201803	2849.35	3	3	石家庄市民胜源人力资源开发有限公司
企业职工基本养老保险	201804-201812	5000.00	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	8622.22	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	8050.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	8060.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202210	8060.00	10	10	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202211-202212	7800.00	2	2	河北建工工程咨询有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202301	7800.00	1	1	河北建工工程咨询有限公司
企业职工基本养老保险	202302-202312	7736.67	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	8391.52	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	7736.67	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	8391.52	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202509-202512	8330.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	8330.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

石家庄市人力资源社会保障 业务专用章

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042083555543041

商务经理-郝红红

硕士研究生

毕业证书

研究生 郝红红 性别 女，一九八八 年 二 月 十四 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一三 年 一 月在 管理科学与工程 专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：燕山大学 校(院、所)长：刘印宏

证书编号：10216120130200309 二〇一三年 一 月 四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

高级专业技术职务任职

资格证书

QUALIFICATION CERTIFICATE
OF SENIOR PROFESSIONAL TECHNICAL POST

河北省职称改革领导小组办公室
THE PROFESSIONAL TITLE REFORM
LEADING COMMITTEE OF HEBEI PROVINCE

(加盖审批部门钢印有效)

姓名 Name: 郝红红　　性别 Gender: 女

出生年月 Date of Birth: 1988年2月

工作单位 Organization: 河北建工集团有限责任公司

系列 Category: 工程

专业 Specialism: 工程管理

资格名称 Qualified Title: 高级工程师

批文号 Approval No.: 冀职改办函【2021】92号

授予时间 Date of Conferment: 2021年12月

管理号 File No.: JGGJ2021012

使用有效期: 2026年04月13日
- 2026年07月12日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名: 郝红红

性　　别: 女

出 生 日 期: 1988年02月14日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11181300007589

有 效 期 : 2022年07月13日-2026年07月12日

聘 用 单 位: 河北建工集团有限责任公司

个人签名: 郝红红

郝红红

签名日期: 2026年4月13日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2022年07月01日

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13019920260507042805

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：郝红红　　社会保障号码： 130181198802143361

个人社保编号： 1300001311440　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2013年08月01日　　本地登记日期： 2013年08月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 12年7个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201310-201312	2892.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201401-201403	2892.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201404-201404	1977.10	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201405-201412	2792.00	7	7	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201408-201408	3306.90	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201501-201503	2792.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201504-201512	3386.36	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201507-201507	5169.44	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	3958.50	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	4267.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	3600.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	4535.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	4990.83	12	12	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后业务专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042090712719361

企业职工基本养老保险	202101-202112	5880.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	6168.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	6818.75	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	6885.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	6818.75	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	6895.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	6895.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042090712719361

质量总监-孙亮

普通高等学校

毕业证书

学生 孙亮 性别 男，一九九四年 十 月 十六 日生，于 二〇一四 年 九月至 二〇一八年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北工业大学城市学院 校（院）长：王艳廷

证书编号：135841201805001915 二〇一八年 六 月 二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

河北省专业技术职务任职资格证书

姓　　名：孙亮
Name

性　　别：男性
Gender

证 件 类 型：居民身份证（户口簿）
Certification Type

证 件 号 码：130924199410164236
Certification No.

系　　列：工程-建筑工程
Category

专　　业：建筑施工
Specialism

资 格 名 称：工程师
Title of Qualification

批 准 文 号：冀国资字〔2025〕13号
Approval No.

授 予 时 间：2024年11月01日
Date of Conferment

工 作 单 位：河北建工集团有限责任公司
Place of Work

管 理 号：2024C266979
File No.

颁证机关：

河北建工集团有限责任公司 职称专用章

证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验

（二维码核验）

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1301992026050704030 5

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：孙亮　　社会保障号码： 130924199410164236

个人社保编号： 1300110518605　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2018年08月01日　　本地登记日期： 2018年08月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 7年8个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201809-201812	3264.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201904	3581.65	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201905-201912	3010.00	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	3795.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	4413.33	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	4853.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	5265.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	5761.67	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	5265.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	6390.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	6390.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：石家庄市人力资源社会保障 业务专用章

证明日期： 2026年05月07日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042092136622081

安全总监-柴竑

姓名 柴 竑
性别 男 民族 汉
出生 1976 年 8 月 17 日
住址 河北省石家庄市桥西区新华路278号5栋1单元501号
公民身份号码 130105197608170912

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局桥西分局
有效期限 2006.05.19-2026.05.19

成人高等教育
毕业证书
河北省教育厅制
No. 1350019705
学生 柴竑 ，性别 男 ，
一九七六年八 月十七日生，于一九九九
年八 月至二〇〇二年六 月在本校
(院)计算机管理信息系统 专业
夜大 学习，修完专科教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：陆景福
学校（院）：
二〇〇二年六 月三十日
学校编号：10082520020602072

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：冀建安C3（2023）0179107

姓　　名：柴竑

性　　别：男

出 生 年 月：1976年08月

企 业 名 称：河北建工集团有限责任公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月06日

有　效　期：2023年11月06日　　至 2026年11月06日

发 证 机 关：河北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 11 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

专业技术系列 Prifessuibak Series：建筑工程

专业名称 Name of Speciality：工程管理

资格名称 Name Qualification：高级工程师

批文号 Approval No：冀职改办字[2011]197号

授予时间 Date of Conferment：2011-11-16

工作单位 Work Nnit：河北建工集团有限责任公司

资格证书 河北

（加盖审批部门钢印有效）

姓名 Name：柴 竑　性别 Sex：男

出生年月 Date of Birth：1976-08-17

编号 No.：0292458

二0一二年 二 月二十日

持证人签名：

执业证号：13140155633

柴 竑

姓　名

男

性　别

AG00191857

执业资格证书编号

2014年08月06日

发证日期

注 册 记 录

注册类别:建筑施工安全

聘用单位:河北建工集团有限责任公司

有效期至:2017年08月05日

柴竑　13140155633

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：河北建工集团有限责任公司

有效期至：2021年09月16日

注 册 记 录

Y0320 柴竑　130105197608170912

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：河北建工集团有限责任公司

有效期：2021年9月17日至2026年9月16日

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13019920260507043605

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：柴斌　　社会保障号码： 130105197608170912

个人社保编号： 1300100054681　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 1995年04月01日　　本地登记日期： 1995年04月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 30年4个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	199601-199612	534.75	12	12	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199701-199706	634.63	6	6	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199707-199712	608.09	6	6	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199801-199806	608.09	6	6	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199807-199812	588.45	6	6	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199901-199903	588.40	3	3	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199904-199904	666.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199905-199905	727.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199906-199906	597.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199907-199907	654.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199908-199908	805.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199909-199909	888.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199910-199910	921.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1. 证明开具后此为打印专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042100892600321

企业职工基本养老保险	199911-199911	453.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	199912-199912	803.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200001-200001	739.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200002-200002	549.40	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200003-200003	372.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200004-200004	597.60	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200005-200005	1015.80	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200006-200006	717.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200007-200010	500.00	2	2	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200008-200008	663.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200009-200009	1540.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200011-200011	800.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200012-200012	1605.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200101-200102	473.00	2	2	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200103-200103	725.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200104-200104	451.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200105-200105	867.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200106-200112	738.00	3	3	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200107-200107	804.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200108-200110	838.00	3	3	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200201-200203	823.00	3	3	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200204-200204	695.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200205-200205	393.20	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200206-200212	394.00	2	2	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200207-200207	432.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200208-200208	635.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200209-200210	755.00	2	2	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200211-200211	725.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司

证明机构签章：

证明日期： 2026年05月07日

1. 证明开具后，为有效期1年，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042100892600321

企业职工基本养老保险	200301-200302	394.00	2	2	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200303-200303	1408.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200304-200304	1367.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200305-200305	1128.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200306-200306	1821.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200307-200307	1768.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200308-200308	757.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200309-200312	448.00	4	4	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200401-200403	448.00	3	3	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200404-200404	824.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200405-200412	1200.00	8	8	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200501-200501	1200.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200502-200512	900.00	9	9	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200503-200503	620.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200504-200504	1436.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200601-200601	900.00	1	1	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200602-200603	646.25	2	2	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200604-200605	1300.00	2	2	河北省第四建筑工程有限公司
企业职工基本养老保险	200606-200612	1160.00	7	7	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200701-200701	1160.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200702-200703	1190.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200704-200708	1500.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200709-200712	1800.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200801-200801	1800.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200802-200803	1810.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200804-200807	2060.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200808-200809	2080.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200810-200811	2120.00	2	2	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期：　2026年05月07日

1.证明开具后，仅用于本人使用。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042100892600321

企业职工基本养老保险	200812-200812	2090.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200901-200912	2130.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200903-200903	2100.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200904-200904	2080.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200905-200908	2160.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201001-201008	2130.00	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201009-201009	9645.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201010-201012	2965.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201101-201106	2965.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201107-201112	2866.25	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201201-201206	2866.25	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201207-201207	7352.06	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201208-201212	3507.08	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201301-201305	3507.08	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201306-201312	6406.25	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201307-201307	20902.10	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201401-201403	6406.25	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201404-201412	6722.50	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201408-201408	7671.25	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201501-201503	6722.50	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201504-201512	6265.44	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	6880.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	6890.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	6930.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	8190.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	9200.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	10310.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	10813.00	12	12	河北建工集团有限责任公司

石家庄市人力资源社会保障 业务专用章

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后，5个工作日内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042100892600321

企业职工基本养老保险	202301-202312	13593.33	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	13940.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	13593.33	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	13950.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	13950.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042100892600321

安全员-李子昂

普通高等学校

毕业证书

学生 李子昂 性别 男，一九九四年 十二 月 二十五 日生，于 二〇一三年 九 月至 二〇一六年 六 月在本校 工程测量技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北地质大学 校（院）长：

证书编号：100771201606003073 二〇一六 年 六 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：冀建安C3（2023）0198537

姓　　名：李子昂

性　　别：男

出 生 年 月：1994年12月

企 业 名 称：河北建工集团有限责任公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月10日

有 效 期：2023年11月10日　　至 2026年11月10日

发 证 机 关：河北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 11 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

河北省专业技术职务任职资格证书

姓　　名：李子昂
Name

性　　别：男性
Gender

证 件 类 型：居民身份证（户口簿）
Certification Type

证 件 号 码：130102199412251518
Certification No.

系　　列：工程-建筑工程
Category

专　　业：建筑施工
Specialism

资 格 名 称：工程师
Title of Qualification

批 文 号：冀国资字〔2025〕13号
Approval No.

授 予 时 间：2024年11月01日
Date of Conferment

工 作 单 位：河北建工集团有限责任公司
Place of Work

管　　理　　号：2024C266929
File No.

颁证机关：

河北建工集团有限责任公司 职称专用章

证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验

（二维码核验）

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1301992026050704160 5

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：李子昂　　社会保障号码： 130102199412251518

个人社保编号： 1300110703207　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2019年03月01日　　本地登记日期： 2019年03月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 7年2个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201903-201904	3585.00	2	2	石家庄市世博劳务派遣服务有限公司挂档
企业职工基本养老保险	201905-201908	2840.00	4	4	石家庄市世博劳务派遣服务有限公司挂档
企业职工基本养老保险	201909-201912	3110.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	3010.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	4280.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	4677.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	5021.67	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	5310.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	5021.67	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	5320.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	5320.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：石家庄市人力资源社会保障 业务专用章

证明日期： 2026年05月07日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042107427358721

施工员-熊佳岳

姓 名 熊佳岳

性 别 男 民 族 汉

出 生 1991 年 10 月 4 日

住 址 河北省深州市恒诚西路88号都市祥苑58栋2单元201号

公民身份号码 131182199110043417

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深州市公安局

有效期限 2024.10.25-2044.10.25

普通高等学校

毕业证书

学生 熊佳岳 性别 男， 1991 年 10 月 04 日生，于 二〇一一 年 九 月至 二〇一五 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：石家庄铁道大学四方学院 校（院）长：

证书编号：13593120150500223 二〇一五 年 六 月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址:http://www.chsi.com.cn

证书编码：01317101913170068 96

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：熊佳岳

身份证号：131182199110043417

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北省

发证时间：2021年 08月 02日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

中级专业技术职务任职

资格证书

QUALIFICATION CERTIFICATE

OF INTERMEDIATE PROFESSIONAL TECHNICAL POST

河北省职称改革领导小组办公室

THE PROFESSIONAL TITLE REFORM LEADING COMMITTEE OF HEBEI PROVINCE

姓名 Name 熊佳岳　性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 1991年10月

工作单位 Organization 河北建工集团有限责任公司

系列 Category 工程

专业 Specialism 建筑工程

资格名称 Qualified Title 工程师

批文号 Approval No. 冀国资职改办函[2020]14号

授予时间 Date of Conferment 2020年11月

管理号 File No. ZJ2020039

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1301992026050704510 5

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：熊佳岳　　社会保障号码： 131182199110043417

个人社保编号： 1300101438877　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2015年08月01日　　本地登记日期： 2015年08月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 10年9个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201508-201512	2311.95	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	2778.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	3054.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	3263.30	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	3606.67	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	4350.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	4860.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	5748.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	5948.75	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	6410.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	5948.75	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	6420.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	6420.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

石家庄市人力资源社会保障 业务专用章

1. 证明开具后，仅用于业务办理。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042108879718401

质量员-李永明

普通高等学校

毕业证书

学生 李永明 性别 男，一九九四 年 一 月 十二 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北农业大学

校（院）长：

证书编号：10086120170500478

二〇一七 年 六 月 十六 日

证书编码：01322106000210001 26

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　李永明

身份证号：　130528199401120059

岗位名称：　土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北建工集团有限责任公司

发证时间：2022年 09月 09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

河北省专业技术职务任职资格证书

姓　　名 Name：李永明

性　　别 Gender：男性

证件类型 Certification Type：居民身份证（户口簿）

证件号码 Certification No.：130528199401120059

系　　列 Category：建筑工程

专　　业 Specialism：建筑施工

资格名称 Title of Qualification：工程师

批 文 号 Approval No.：冀国资职改办函〔2022〕13号

授予时间 Date of Conferment：2022年10月27日

工作单位 Place of Work：河北建工集团有限责任公司

管 理 号 File No.：2022C114335

颁证机关：

河北建工集团有限责任公司建筑工程分公司 中级任职资格评审委员会

证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13019920260507053505

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：李永明　　社会保障号码： 130528199401120059

个人社保编号： 1300110331130　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2017年08月01日　　本地登记日期： 2017年08月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 8年9个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201708-201712	2850.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	3263.30	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201904	3581.65	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201905-201912	3361.67	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	3930.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	4606.67	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	5097.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	5275.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	5990.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	5275.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	6000.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	6000.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042118047866881

材料员-赵毅雄

姓 名 赵毅雄

性 别 男 民 族 汉

出 生 1990 年 4 月 20 日

住 址 河北省石家庄市藁城区增村镇东慈邑村西平街148号

公民身份号码 130182199004205 75X

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 石家庄市藁城区公安局

有效期限 2017.09.30-2037.09.30

普通高等学校

毕业证书

学生 赵毅雄 性别 男，一九九〇 年 四 月 二十 日生，于二〇〇九 年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北大学工商学院 校（院）长：

证书编号：134041201305003508 二〇一三 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码：013151119131500811 4

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　赵毅雄

身份证号：　130182199004205 75X

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北省

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

河北省专业技术职务任职资格证书

姓　　名（Name）：赵毅雄

性　　别（Gender）：男性

证 件 类 型（Certification Type）：居民身份证（户口簿）

证 件 号 码（Certification No.）：130182199004205 75X

系　　列（Category）：工程-建筑工程

专　　业（Specialism）：建筑施工

资 格 名 称（Title of Qualification）：高级工程师

批 文 号（Approval No.）：冀职改办函〔2023〕6号

授 予 时 间（Date of Conferment）：2023年11月03日

工 作 单 位（Place of Work）：河北建工集团有限责任公司

管 理 号（File No.）：2023B148650

颁证机关：

河北建工集团有限责任公司建筑工程专业 高级任职资格评审委员会

证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验

（二维码核验）

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1301992026050705320 5

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：赵毅雄　　社会保障号码： 13018219900420575X

个人社保编号： 1300001311436　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2013年08月01日　　本地登记日期： 2013年08月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 12年7个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201310-201312	2180.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201401-201403	2180.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201404-201404	1977.10	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201405-201412	2878.00	7	7	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201408-201408	5872.90	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201501-201503	2878.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201504-201512	2967.04	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201507-201507	3234.16	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	3622.50	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	3755.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	3263.30	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	3860.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	5074.17	12	12	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后业务专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042125275463681

企业职工基本养老保险	202101-202112	5880.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	6168.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	6368.75	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	6430.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	6368.75	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	6895.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	6895.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042125275463681

资料员-姚军武

普通高等学校

毕业证书

学生 姚军武 性别 男，一九八五年 十 月 二十二日生，于 二〇〇四年 九 月至 二〇〇七年 七 月在本校 发电厂及电力系统 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：保定电力职业技术学院 校（院）长：王玉清印

证书编号：133921200706000212 二〇〇七 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码：01315114913150069 32

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　姚军武

身份证号：　130103198510220 91X

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北省

发证时间：2021年 07月 22日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（加盖审批部门钢印有效）

姓名 Name 姚军武　性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 1985年10月

工作单位 Organization 河北建工集团有限责任公司

系　　列 Category 工程

专　　业 Specialism 建筑电气

资格名称 Qualified Title 高级工程师

批 文 号 Approval No. 冀职改办函【2021】92号

授予时间 Date of Conferment 2021年12月

管 理 号 File No. JGGJ2021021

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1301992026050705405

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：姚军武　　社会保障号码： 130103198510220 91X

个人社保编号： 1300100926286　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2007年07月01日　　本地登记日期： 2007年07月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 18年10个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200707-200709	945.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200710-200712	1095.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200801-200801	1095.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200802-200803	1105.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200804-200807	1490.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200808-200809	1690.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200810-200811	1840.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200812-200812	1920.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200901-200902	1920.00	2	2	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200903-200903	1650.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200904-200904	1100.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200905-200905	1190.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	200906-200908	1237.80	3	3	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后业务专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042131126067201

企业职工基本养老保险	200909-200912	1490.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201001-201008	1490.00	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201009-201009	4640.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201010-201012	1840.00	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201101-201106	1840.00	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201107-201107	2076.25	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201108-201112	1873.75	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201201-201206	1873.75	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201207-201207	4297.50	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201208-201212	2220.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201301-201305	2220.00	5	5	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201306-201312	3194.58	6	6	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201307-201307	8067.48	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201401-201403	3194.58	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201404-201412	3527.92	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201408-201408	4527.94	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201501-201503	3527.92	3	3	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201504-201512	3007.32	9	9	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	3631.25	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	3908.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	4210.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	4870.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	5367.50	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	5940.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	6228.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	6878.75	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	6945.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	6878.75	1	1	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：　　证明日期：　2026年05月07日

1.证明开具后业务专用章，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042131126067201

企业职工基本养老保险	202501-202512	6955.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	6955.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：

石家庄市人力资源社会保障 业务专用章

证明日期： 2026年05月07日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042131126067201

劳资专管员-郭享邑

姓名 郭享邑
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 4 月 29 日
住址 河北省石家庄市赵县赵州镇自强路职教中心宿舍1201室
公民身份号码 130133199504290017

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 赵县公安局
有效期限 2022.01.14-2042.01.14

普通高等学校

毕业证书

学生 郭享邑 性别 男，一九九五 年 四 月 二十九 日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一八 年 六 月在本校 建筑环境与能源应用工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北工程大学 校（院）长：王延吉

证书编号：10076120180510241 2 二〇一八 年 六 月 二十九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

河北省专业技术职务任职资格证书

姓　　名：郭享邑
Name

性　　别：男性
Gender

证 件 类 型：居民身份证（户口簿）
Certification Type

证 件 号 码：130133199504290017
Certification No.

系　　列：工程-建筑工程
Category

专　　业：建筑通风与空调工程
Specialism

资 格 名 称：工程师
Title of Qualification

批 文 号：冀国资职改办函〔2023〕13号
Approval No.

授 予 时 间：2023年11月03日
Date of Conferment

工 作 单 位：河北建工集团有限责任公司
Place of Work

管　　理　　号：2023C187749
File No.

颁证机关：

河北建工集团有限责任公司建筑工程专业中级任职资格评审委员会

证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验

（二维码核验）

证书编码：01322113000021000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　郭享邑

身份证号：　130133199504290017

岗位名称：　劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北建工集团有限责任公司

发证时间：2022年07月11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1301992026050705330 5

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130199

兹证明

参保人姓名：郭享邑　　社会保障号码： 130133199504290017

个人社保编号： 1300110518660　　经办机构名称： 石家庄市市本级

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 河北建工集团有限责任公司

首次参保日期： 2018年08月01日　　本地登记日期： 2018年08月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 7年8个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201809-201812	3264.00	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201901-201904	3581.65	4	4	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	201905-201912	3010.00	8	8	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	3795.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	4413.33	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	4853.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	5265.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	5320.00	11	11	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202408-202408	5265.00	1	1	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	5990.00	12	12	河北建工集团有限责任公司
企业职工基本养老保险	202601-202604	5990.00	4	4	河北建工集团有限责任公司

证明机构签章：石家庄市人力资源社会保障 业务专用章

证明日期： 2026年05月07日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20042137607413761

6、承诺函及授权书

承诺函

致招标人：深圳市宝实置业有限公司

本工程为重大项目，为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方为此作出如下承诺：

一、建设工程不转包挂靠承诺。

我方承诺：严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第104号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我方存在上述违法行为，招标人可取消我方的中标资格或单方面解除合同。

二、拟投入项目管理班子人员的承诺

委派的项目管理机构成员必须与投标文件及合同中约定的拟派本项目管理人员名单一致。

1、我方应设置项目总经理一职，项目总经理由公司副总经理（或以上）或同等职务的公司分管领导担任，以便有效调配、协调公司资源，满足本项目在进度、质量、安全文明施工等方面的管理需要。如招标人认为质量、安全或进度预计不能满足合同要求时，招标人有权要求项目总经理每天驻场办公，直至整改结果令招标人满意。

2、项目经理更换：如我方确因无法控制的原因需要更换项目主要管理人员，须执行《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定>的通知》（深建规【2022】1号）及《广东省建设工程项目招标中标后监督检查办法（试行）》文件要求（以政府发布的最新文件为准）、且至少提前7天书面通知招标人并提供候选人，候选人的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，候选人须经招标人面试合格、书面同意后方可更换。除符合《关于建设工程招投标改革的若干规定》（深府【2015】73号，以下简称“73号文”）第五十四条第（六）、第（八）款约定情形的除外，其他情形更换无论是否已取得招标人书面同意，招标人均有权向我方收取100万元/人·次的违约金。我方拒不缴纳违约金的，招标人有权从当期应支付于我方的任何款项中直接扣除。我方项目经理应保证在施工阶段常驻现场，离开现场1天及以上需经招标人同意，并指定符合主管部门要求的人员代行其职责，未经招标人同意擅自离开现场，按2000元/人·天支付违约金，项目经理一年内未经批准累计离开现场时间超过20天的，视同我方原因提出更换项目经理，我方应按照更换项目经理的情形向发包人支付100万元/人·次违约金。

3、我方的项目主要管理机构及人员设置必须满足招标人和政府相关文件要求，我方应根据招标人对项目组织架构的要求配备项目管理人员。项目主要管理人员应经招标人面试，对

不合格成员，招标人有权要求我方进行更换并重新面试，一旦完成我方项目部人员的选定，立即报监理人和招标人审核确定，项目部人员组织架构选定后如我方原因提出更换的，按 10 万元/人·次支付违约金，如招标人要求更换则不视同违约，但如拒绝更换的，招标人有权向我方收取 10 万元/人·次的违约金。项目主要管理人员及项目人员组织架构约定如下：

（1）项目主要管理人员必须专职，不得跨项目兼职，从开工至竣工验收全程参与项目管理；我方项目主要管理人员同时兼任我方其它工程项目的，一经发现，须在 14 个日历天内整改完成，否则须向招标人支付 50 万元/人·次违约金。我方拒不支付违约金的、招标人有权从当期应支付我方的任何款项中直接扣除。

（2）项目主要管理人员未经招标人同意擅自离开现场，按 1000 元/人·天支付违约金。

（3）我方项目主要管理人员必须按要求持证上岗，并满足现场各项管理需求，对水平能力不能满足现场施工及招标人要求时，我方在接到招标人更换通知的七天内完成人员更换。

（4）现场要配备足够的现场管理人员，如果现场管理人员明显不足，影响到现场的正常施工，招标人有权书面要求我方增加管理人员，我方接到招标人通知，7 天内人员必须到位。如接到通知后 7 天内无法到场且无正当书面说明理由的，我方应向招标人支付违约金人民币 1 万元/人·次；

三、创优承诺

1、安全文明创优目标：获得“深圳市安全生产与文明施工优良工地”奖项。

2、质量创优目标：获得“深圳市优质工程奖”，获得“广东省建设工程施工质量评价优良等级”。

3、项目的工程质量、安全在深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）第三方检查中每季度评级不得为 C 和 D，且连续 4 个季度检查评级中不得少于一次 A。上述费用已在合同价款中综合考虑，不另计费。如承包人无法达成上述条件，按违约条款承担相应违约金。

4、承包人承包范围内的各信息系统（含智慧工地、智慧建造、各智能化系统平台等系统应用、小程序、公众号、APP 等）须接入互联网，接入前应确保通过渗透测试、漏洞扫描等网络安全检测。承包人应提交信息系统安全渗透测试等报告经深投控公司审核，未经审核通过不可通过验收和投入使用。安全渗透测试等所发生费用已在合同价中综合考虑，不另计费。

5、承包人所选的消防系统须提供支持远程控制的相关硬件传输设备或网关，开放相关的远程控制接口或远程控制平台的软件接口。承包人所提供的相关接口必须能接入发包人的消防远控平台，达到消防远程控制功能，并提供接入的配合工作。若在工期要求范围内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，发包人可以自行整改或委托第三方进行整改，承包人按整

改所需费用的5倍向承包人追究违约金。若违约金不足以弥补发包人损失的，则发包人有权向承包人维续追偿。

6、本工程施工质量均必须达到“深圳市优质结构奖”、“广东省建设工程施工质量评价优良等级”相关规定要求，相关费用在合同价中综合考虑，不另外计取，若未获得深圳市优质工程奖、广东省建设工程施工质量评价优良等级，均处以违约金100万元，若非承包人原因，导致无法评优，由承包人申请，经发包人审批后，可以免除承包人违约金。

投标人名称（盖章）：河北建工集团有限责任公司

法定代表人（签字/签章）：

授权代理人（签字/签章）：

日期：2026年5月10日

提示：

1、如为授权代理人签署的，需提交授权委托书，联合体各单位均需提交。

2、若为联合体单位投标的，联合体各单位均需签字盖章。可联合提供一份，也可分别提供，但内容需一致。

法定代表人证明书（固定格式）

张天平同志，现任我单位（河北建工集团有限责任公司）董事长职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：至 2027.5.10　签发日期：2026.5.10　单位：河北建工集团有限责任公司

附：代表人性别：男　年龄：58　身份证号码：31011019680929361X

营业执照号码：91130000104366517F　经济性质：其他有限责任公司

主营：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；冶金工程施工总承包壹级；石油化工工程施工总承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；特种工程专业承包不分等级（建筑物结构补强）；铁路工程施工总承包叁级；工程技术咨询与服务；房屋租赁；建筑机械设备、建材销售；园林绿化工程设计与施工；工程设计：市政行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、建筑行业（人防工程）乙级；城乡规划编制乙级；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展对销贸易和转口贸易；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外援助成套项目施工（A级实施企业资格）；按国家有关规定在国（境）外举办企业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

兼营：/

投标人：河北建工集团有限责任公司（盖章）

日期：2026年5月10日

姓名 张天平

性别 男 民族 汉

出生 1968 年 9 月 29 日

住址 河北省石家庄市长安区中山东路400号4栋3单元401号

公民身份号码 310110196809293618

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 石家庄市公安局长安分局

有效期限 2007.09.29-2027.09.29

7、投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市宝实置业有限公司

我方参加宝安新桥东重点城市更新项目新桥东领湾城观邸（A325-0237）施工总承包工程项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称（盖章）	河北建工集团有限责任公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	张天平
	身份证号	31011019680929361X
控股股东/投资人名称及出资比例	河北省国有资产控股运营有限公司 30% 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 70%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称，统一社会信用代码或注册号

首页导航 企业简介 0

基础信息

- 营业执照信息
- 营业许可信息
- 股东及出资信息
- 注册人员信息
- 分支机构信息
- "多证合一"信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 分局管理

知识产权信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

河北建工集团有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104366517T
注册号：
法定代表人：张天平
登记机关：石家庄市市场监督管理局
成立日期：1997年09月10日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91130000104366517T	企业名称：	河北建工集团有限责任公司
注册号：		法定代表人：	张天平
类型：	其他有限责任公司	成立日期：	1997年09月19日
注册资本：	81500.0000000万人民币	核准日期：	2025年03月10日
登记机关：	石家庄市市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	石家庄市友谊北大街146号		
经营范围：	建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；冶金工程施工总承包壹级；石油化工工程施工总承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；机场工程专业承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；特种工程专业承包不分等级（建筑物纠偏和平移）；铁路工程施工总承包叁级；工程技术咨询与服务；房屋租赁；建筑机械设备、建材销售；园林绿化工程设计与施工；工程设计：市政行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、建筑行业（人防工程）乙级；城乡规划编制乙级；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和"三来一补"业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展对销贸易和转口贸易；承包本行业境外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外援助成套项目施工（凡涉及资金来源的，应当具有相关规定在国（境）外举办企业、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

0提示：目录（内容以登记管理机关 及其实际...）时间（内容以登记管理机关 及其实际...）登记机关 的通知）登录...国家企业信用信息公示系统有营业执照国家公示内容自愿查询。详见 https://www.samr.gov.cn/zfjg/fdzdgknr/...

营业期限信息 0

营业期限自：	1997年09月19...	营业期限至：	

股东及出资信息 0 0

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	河北省国有资产控股运营有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91130000765163154T	
2	河北省人民政府国有资产监督管理委员会	机关法人	机关法人登记证	111300000002179986	其他

共查询到 2 条记录，共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 6 条信息 0 0

王文钊 董事	徐文和 董事	张双才 董事	田博明 董事	贾凤国 董事	张天平 董事长

主办单位：国家发展改革委信息中心

股东及出资详细信息 ×

股东信息

股东名称	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
认缴额（万元）	
实缴额（万元）	80000

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额（万元）	认缴出资日期

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资日期
货币	80000	2013年8月31日