

标段编号：2510-440309-04-01-673648001001

# 深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称：华南物流园土地整备单元规划配套道路二期新建工程（监  
理）

投标文件内容：资信标文件

投标人：晨越建设项目管理集团股份有限公司

日期：2026年06月09日

工程编号: 2510-440309-04-01-673648001001

# 深圳市建设工程监理类招标 投标文件

工程名称: 华南物流园土地整备单元规划配套道路二期新建工程(监理)

投标文件内容: 资信标部分

投标人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

日期: 2026 年 6 月 9 日

# 资信标目录

1 企业基本情况.....	2
2 企业同类工程业绩.....	17
3 企业信用.....	74
4 拟派项目团队能力.....	78
5 履约评价.....	127
6 不违法转包分包承诺书.....	133
7 诚信投标承诺书.....	134

## 1 企业基本情况

企业基本情况一览表

企业名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司	企业曾用名 (如有)	1.成都晨越建设管理有限公司 2.成都晨越建设项目管理股份有限公司
统一社会信用代码	915101007653546522	企业性质 (民营/国有)	民营
注册资金(万元)	10400 万元	注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街 777 号 21、22、23 楼
企业法定代表人	王宏毅	建立日期	2004 年 8 月 4 日
法定代表人 身份证号码	510102196411072670	法定代表人 手机号码	18665934480
投标员	姓名: 穆琪洋 身份证号码: 411323200001290041 手机号码: 18580530560 邮箱: qqyy0129@163.com		
现有资质类别及 等级	工程监理综合资质		

注: 1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

2、《企业性质承诺书》格式如下。

(1) 企业法人营业执照 (扫描件);

① 营业执照原件扫描件



②公司名称准予变更登记通知书扫描件-1

准予变更登记通知书

(高新)登记内变字[2015]第000103号

成都晨越建设项目管理有限公司:

经审查,提交的名称变更(原名称

成都晨越建设项目管理有限公司

变更后名称

成都晨越建设项目管理股份有限公司)

登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记。我局将于10日内通知你单位换领营业执照。

2015年03月18日



③公司名称准予变更登记通知书扫描件-2

## 准予变更登记通知书

(高新) 登记内变字[2017]第001919号

成都晨越建设项目管理股份有限公司:

经审查, 提交的名称变更(原名称

成都晨越建设项目管理股份有限公司

变更后名称

晨越建设项目管理集团股份有限公司

登记申请, 申请材料齐全, 符合法定形式, 我局决定准予变更登记。我局将于 10 日内通知你单位换领营业执照。



④“成都晨越造价咨询有限公司”与“晨越建设项目管理集团股份有限公司”合并说明

情况说明

依据住房和城乡建设部关于修改《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》的决定[建设部令第50号]规定，2020年4月15日成都晨越造价咨询有限公司在成都市高新区市场监督管理局完成了股权变更，由晨越建设项目管理集团股份有限公司100%持股；故成都晨越造价咨询有限公司是晨越建设项目管理集团股份有限公司100%控股子公司。

2020年10月27日晨越建设项目管理集团股份有限公司向住建部申请将成都晨越造价咨询有限公司的造价咨询企业甲级资质证书合并到集团，并于2020年11月16日获得批准。


现对成都晨越造价咨询有限公司公司业务作如下说明：

- 1、成都晨越造价咨询有限公司于2020年11月16日正式更名为晨越建设项目管理集团股份有限公司。
- 2、原成都晨越造价咨询有限公司的项目业绩均由晨越建设项目管理集团股份有限公司承继。
- 3、原成都晨越造价咨询有限公司的所有人员证件及其社保全部转入晨越建设项目管理集团股份有限公司。

特此说明。

晨越建设项目管理集团股份有限公司  
成都晨越造价咨询有限公司

2020年11月19日



# 中华人民共和国住房和城乡建设部

Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China (MOHURD)

www.mohurd.gov.cn

2020年11月19日 星期四    检 索    工作邮箱: 用户名    密 码    登 录    设为首页    收藏本站

您现在的位置: 首页 > 政策发布

索引号: 000013338/2014-00321	主题信息: 建筑市场
发文单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部	生成日期: 2014年05月28日
文件名称: 住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知	有效期: 2014年05月28日生效
文号: 建市[2014]79号	主题词:
原立情况:	

## 住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市建委（建设交通委），北京市规委，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司（局），总后营房部工程管理局，国资委管理的有关单位：

为贯彻落实《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14号），进一步明确工程勘察、设计、施工、监理企业及招标代理机构（简称建设工程企业）重组、合并、分立后涉及资质重新核定办理的有关要求，简化办理流程，方便服务企业，现将建设工程企业发生重组、合并、分立等情况后涉及资质办理的有关事项通知如下：

一、根据有关法律、法规和企业管理规定，下列类型的建设工程企业发生重组、合并、分立等情况申请资质证书的，可按照有关规定简化审批手续，经审核注册资本和注册人员等指标满足资质标准要求的，直接进行证书变更。有关具体申报材料 and 程序按照《关于建设部批准的建设工程企业办理资质证书变更和增补有关事项的通知》（建市函[2005]375号）等要求办理。

1. 企业吸收合并，即一个企业吸收另一个企业，被吸收企业已办理工商注销登记并提出资质证书注销申请，企业申请被吸收企业资质的；
2. 企业新设合并，即有资质的几家企业，合并重组为一个新企业，原有企业已办理工商注销登记并提出资质证书注销申请，新企业申请承继原有企业资质的；
3. 企业合并（吸收合并及新设合并），被吸收企业或原企业短期内无法办理工商注销登记的，在提出资质注销申请后，合并后企业可取得有效期1年的资质证书。有效期内完成工商注销登记的，可按规定换发有效期5年的资质证书；逾期未提出申请的，其资质证书作废，企业相关资质按有关规定重新核定；
4. 企业全资子公司间重组、分立，即由于经营结构调整，在企业与其全资子公司之间、或各全资子公司间进行主营业务资产、人员转移，在资质总量不增加的情况下，企业申请资质全部或部分转移的；
5. 国有企业改制重组、分立，即经国有资产监管部门批准，几家国有企业之间进行主营业务资产、人员转移，企业申请资质转移且资质总量不增加的；
6. 企业外资退出，即外商投资企业（含外资企业、中外合资企业、中外合作企业）外国投资者退出，经商务主管部门注销外商投资批准证书后，工商营业执照已变更为内资，变更后新企业申请承继原企业资质的；
7. 企业跨省变更，即企业申请办理工商注册地跨省变更的，可简化审批手续，发放有效期1年的证书。企业应在有效期内将有关人员变更到位，并按规定申请重新核定。

在重组、合并、分立等过程中，所涉企业如果注册在两个或以上省（自治区、直辖市）的，经资质转出企业所在省级住房城乡建设行政主管部门同意后，由资质转入企业所在省级住房城乡建设行政主管部门负责初审。

二、上述情形以外的建设工程企业重组、合并、分立，企业申请办理资质的，按照有关规定重新进行核定。企业重组、分立后，一家企业承继原企业资质的，其他企业同时申请该项资质时按首次申请办理。

三、内资企业被外商投资企业（含外资企业、中外合资企业、中外合作企业）整体收购或收购部分股权的，按照《外商投资建筑业企业管理规定》（建设部、外经贸部令第113号）、《外商投资建设工程设计企业管理规定》（建设部、外经贸部令第114号）、《外商投资建设工程服务企业管理规定》（建设部、商务部令第155号）及《外商投资建设工程设计企业管理规定实施细则》（建市[2007]118号）等有关规定核定，变更后的新企业申请原企业原有资质可不提交代表工程业绩材料。

四、发生重组、合并、分立等情况后的企业在申请资质时应提交原企业法律承继或分割情况的说明材料。

五、企业重组、合并、分立等涉及注册资本与实收资本变更的，按照实收资本考核。

六、重组、分立后的企业再申请资质的，应申报重组、分立后承接的工程项目作为代表工程业绩；合并后的新企业再申请资质的，原企业在合并前承接的工程项目可作为代表工程业绩申报。


七、本通知自印发之日起执行。《关于建设工程企业发生改制、重组、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市[2007]229

中华人民共和国住房和城乡建设部  
2014年5月28日

关闭窗口    打印本页

**建设工程企业资质变更受理信息采集表(工程造价咨询)**

省级或部门管理机构名称: 四川省

企业名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司		统一社会信用代码	915101007653546522
企业地址 (按营业执照填写)	成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号			
成立日期 (按营业执照填写)	2004-08-04	经济类型	其他股份有限公司(非上市)	
开户银行	中国建设银行股份有限公司成都高新支行		注册资本	7360.0000 万元
营业执照注册号	915101007653546522			
法定代表人姓名	王宏毅		职称	高级工程师
技术负责人姓名	何勇	职称	高级工程师	一级造价工程师注册证号 建[造]11510004455
变更内容				
<input type="checkbox"/> 变更	变更类型	变更前内容	变更后内容	
 ZJ200193068	企业名称	成都晨越造价咨询有限公司	晨越建设项目管理集团股份有限公司	
	企业地址	四川省成都市高新区科技孵化园内7幢2层1号	成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号	
	经济类型	有限责任公司	其他股份有限公司(非上市)	
	注册资本(万元)	1000.0000	7360.0000	
	营业执照注册号	915101000998745919	915101007653546522	
	机构代码	915101000998745919	915101007653546522	
	姓名	陈代莲	何勇	
职称	高级工程师	高级工程师		
造价工程师注册证号	建[造]01510000319	建[造]11510004455		
<input type="checkbox"/> 更换	正本 份 副本 份	原因		
<input type="checkbox"/> 补证	正本 份 副本 份	遗失证书号		
<input type="checkbox"/> 增加副本	副本 份			
住房和城乡建设部审批的资质内容				
	证书编号		证书数量	正 副
备注				

填表人: 何玉萍      联系电话: 13388196960  
 邮寄地址: 成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号



<https://zaojiasys.jianshe99.com/cecaopsys/unittemp/view.do?op=printAll&servic...> 2020/10/22

首页
企业信息填报
信息公告
使用帮助
导航
登录 注册



## 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信企业名单](#)

Q



### 成都晨越造价咨询有限公司

存续(在登、开业、在册)

统一社会信用代码: 915101000998745919

注册号: 510109000447133

法定代表人: 王宏毅

登记机关: 成都高新区市场监督管理局

成立日期: 2014年05月21日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息
行政许可信息
行政处罚信息
列入经营异常名录信息
列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息

■ 营业执照信息

- 统一社会信用代码: 915101000998745919
- 注册号: 510109000447133
- 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 注册资本: 1000.000000万人民币
- 营业期限自: 2014年05月21日
- 登记机关: 成都高新区市场监督管理局
- 住所: 成都高新区科技孵化园内7幢2层1号
- 经营范围: 工程管理服务; 工程监理服务; 信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

- 企业名称: 成都晨越造价咨询有限公司
- 法定代表人: 王宏毅
- 成立日期: 2014年05月21日
- 核准日期: 2020年10月26日
- 营业期限至:
- 登记状态: 存续(在登、开业、在册)

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	915101007653546522	<a href="#">查看详情</a>

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页
« 上一页
1
下一页 »
末页

股东及出资详细信息
×

■ 股东信息

股东名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司	
认缴额(万元)	1000	
实缴额(万元)		

■ 认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1000	2035年2月15日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期


**晨越建管**  
 CHENYUE PROJECT CONSULTING

9

⑤深圳分公司营业执照原件扫描件



**营 业 执 照**  
(副 本)



统一社会信用代码  
91440300MA5FD0PE49

名 称 晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司

类 型 其他股份有限公司分公司(非上市)

负 责 人 刘畅

成 立 日 期 2018年11月12日

营 业 场 所 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技宝龙厂区2号厂房1509

**重 要 提 示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息,请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内,向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登 记 机 关 

2019 年 11 月 06 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制


(2) 工程监理资质证书 (扫描件);



企业名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司		
详细地址	中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区天府五街777号21、22、23楼		
成立时间	2004年08月04日		
注册资本金	10400万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	915101007653546522		
经济性质	其他股份有限公司 (非上市)		
证书编号	E151002795-8/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	王宏毅	职务	法人代表
单位负责人	王宏毅	职务	总经理
技术负责人	张述林	职称或执业资格	高级工程师
备注:	原企业名称: 成都晨越建设项目管理股份有限公司 原发证日期: 2018年02月06日		

业务范围
工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****
发证机关 (章) 四川省住房和城乡建设厅 2023年12月22日 No.EF 0180092

证 书 延 期	企 业 变 更 栏
有效期延至 _____ 年 _____ 月 _____ 日  <div style="text-align: right;">             核准机关 (章)              _____              年 月 日           </div>	<div style="text-align: center;"> <p>同意企业注册地址变更为: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区 天府五街777号21、22、23楼</p>  <p>变更核准机关 (章)              _____              2024年 月 29 日</p> </div>
有效期延至 _____ 年 _____ 月 _____ 日  <div style="text-align: right;">             核准机关 (章)              _____              年 月 日           </div>	<div style="text-align: right;">             变更核准机关 (章)              _____              年 月 日           </div>
有效期延至 _____ 年 _____ 月 _____ 日  <div style="text-align: right;">             核准机关 (章)              _____              年 月 日           </div>	<div style="text-align: right;">             变更核准机关 (章)              _____              年 月 日           </div>



使用有效期: 2026年02月04日  
- 2026年08月03日

## 工程监理企业资质证书

**企业名称:** 晨越建设项目管理集团股份有限公司

**详细地址:** 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街777号2  
1、22、23楼

**统一社会信用代码  
(或营业执照注册号):** 915101007653546522 **经济性质:** 股份有限公司

**证书编号:** E151A00507

**资质类别及等级:**

工程监理综合资质2028年12月22日



发证机关:



2026年01月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

(3) 投标人企业性质承诺书

## 企业属性声明函

致：深圳市龙华区民治街道办事处

我司晨越建设项目管理集团股份有限公司，统一社会信用代码：915101007653546522，根据营业执照及国家企业信用信息公示系统登记信息，企业类型为【民营企业】，具体情况如下：

1. 企业类型：其他股份有限公司（非上市）
2. 股东/实际控制人，无国有资本控股或参股情况
3. 相关证明材料：附营业执照副本扫描件、国家企业信用信息公示系统股东信息查询截图

图

我司承诺以上信息真实有效，愿承担虚假声明的一切法律责任。

特此声明。

企业名称（加盖公章）：晨越建设项目管理集团股份有限公司

日期：2026年06月09日



营业执照副本扫描件



国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

## 国家企业信用信息公示系统股东信息查询截图

### 晨越建设项目管理集团股份有限公司

统一社会信用代码: 915101007653546522

注册号:

法定代表人: 王忠毅

登记机关: 成都高新区市场监督管理局

成立日期: 2004年08月04日

存续 (在营、开业、在册)

☆ 关注
更多 >

发起人及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录...
列入严重违法失信...

#### 营业执照信息

统一社会信用代码:	915101007653546522	企业名称:	晨越建设项目管理集团股份有限公司
注册号:		法定代表人:	王忠毅
类型:	其他股份有限公司(非上市)	成立日期:	2004年08月04日
注册资本:	10400.000000万人民币	核准日期:	2026年05月08日
登记机关:	成都高新区市场监督管理局	登记状态:	存续 (在营、开业、在册)
住所:	中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区天府五街777号21、22、23楼		
经营范围:	许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 公路工程监理; 水运工程监理; 文物保护工程监理; 地质灾害治理工程监理; 建设工程勘察; 建设工程设计; 建筑智能化系统设计; 文物保护工程设计; 国土空间规划编制; 文物保护工程勘察; 建设工程质量检测; 地质灾害治理工程设计; 建设工程施工; 测绘服务; 人防工程设计; 职业中介活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 园林绿化工程施工; 水环境污染防治服务; 大气环境污染防治服务; 基础地质勘察; 信息技术咨询服务; 工业工程设计服务; 规划设计管理; 企业管理咨询; 市政设施管理; 公路水运工程试验检测服务; 节能管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电子产品销售; 机械销售; 建筑材料销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 仪器仪表销售; 电子元器件批发; 电力电子元器件销售; 金属材料销售; 环境保护专用设备销售; 安防设备销售; 软件开发; 软件销售; 旅游开发项目策划咨询; 商务代理代办服务; 工程造价咨询业务; 消防技术服务; 教育咨询服务 (不含许可审批的教育培训活动); 建设工程施工监理; 房地产经纪; 技术进出口; 货物进出口; 对外承包工程。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		

①提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照经营范围的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照经营范围公示内容作相应调整, 详见 [https://www.samr.gov.cn/zw/zhxgk/fdzgknc/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zhxgk/fdzgknc/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

#### 发起人及出资信息

序号	发起人名称	发起人类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	西藏兴华时代企业管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	9154000068684301XX	查看
2	西藏晨越企业管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	915401953213575296	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

## 2 企业同类工程业绩

### 企业同类工程业绩一览表

- |  |
|--|
| <p>1、项目名称：自贡市东部新城二期基础设施建设项目；<br/>工程类型：市政公用工程；<br/>建设内容：高铁连接线、汇兴路东段等道路，全长约 21.5 公里，桥梁及配套景观绿化、地下综合管廊、排水管网、和平安置点及沿线地块排水排污干管等；<br/>合同金额：2353.9168 万元；<br/>合同签订日期：2019 年 04 月 02 日；竣工验收时间：2022 年 12 月 30 日；<br/>全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：<br/><a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1962996">https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1962996</a>。</p>  |
| <p>2、项目名称：坪西路（水头-新大段）市政工程（全过程工程咨询）；<br/>工程类型：市政公用工程；<br/>建设内容：双向六车道市政道路全长 4.11 公里，含立交 3 座、主线桥 4 座、匝道桥 6 座、箱涵 12 座，配套道路交通、桥涵、河道改造、给排水、电力、通信、照明、燃气、景观绿化、交通疏解及水土保持等工程；<br/>合同金额：2145.60 万元；<br/>合同签订日期：2021 年 03 月 05 日；竣工验收时间：2025 年 10 月 25 日；<br/>全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：<br/><a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1883145">https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1883145</a>。</p> |
| <p>3、项目名称：太阳路（松白路-东长路）市政工程监理；<br/>工程类型：市政公用工程；<br/>建设内容：城市次干道，双向四车道，红线宽度 30 米，道路全长 837 米，含道路、给排水、交通、照明等配套市政工程；<br/>合同金额：121.9651 万元；<br/>合同签订日期：2020 年；竣工验收时间：2023 年 08 月 21 日；<br/>全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：<br/><a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2901102">https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2901102</a>。</p>   |

注：

- 1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。
- 2、提供的业绩金额为本项目监理招标估价（105.268609 万元）的二分之一以上的金额视为优秀业绩。

①自贡市东部新城二期基础设施建设项目

全国建筑市场监管公共服务平台查询截图

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1962996>

项目名称	自贡市东部新城二期基础设施建设项目		
工程名称	--		
施工许可证编号	5103041909170001-SX-001	省级施工许可证编号	510300201909120102
项目代码	--	项目编号	5103041909170001
建设用地规划许可证编号	510304201812141	建设工程规划许可证编号	510304201901008
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期(天)	--	数据等级	B
项目经理	冯平、吴健	所属单位	中国华西企业股份有限公司、中国华西企业股份有限公司
总监理工程师	潘新文、冯玉翔	所属单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司、晨越建设项目管理集团股份有限公司
合同金额(万元)	448500	面积(平方米)	--

关闭

建设规模	--	发证日期	2019-09-12
记录登记时间	2019-09-12	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	监理企业	晨越建设项目管理集团股份有限公司	915101007653546522	总监理工程师	潘新文	510128*****38
2	监理企业	晨越建设项目管理集团股份有限公司	915101007653546522	总监理工程师	冯玉翔	510102*****11
3	勘察企业	天津市市政工程设计研究院	91120101401203300M	项目负责人	徐鹏逍	133001*****56
4	勘察企业	天津市市政工程设计研究院	91120101401203300M	暂无	--	--
5	施工企业	中国华西企业股份有限公司	91510000201808890B	项目经理	吴健	510224*****33

关闭

合同关键页

合同编号: ZGCT-HTZT-20190014

自贡市东部新城二期基础设施建设项目  
全过程工程咨询服务合同

委托人: 自贡市城市建设投资开发集团有限公司

咨询人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

成都晨越造价咨询有限公司

日期: 2019年\_4\_月\_2\_日

## 第一部分 全过程工程咨询协议书

委托方: 自贡市城市建设投资开发集团有限公司

咨询方: 晨越建设项目管理集团股份有限公司、成都晨越造价咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》有关规定及其他相关法律、法规,在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则上,双方就下述项目全过程工程咨询服务事项协商一致,订立本委托合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称: 自贡市东部新城二期基础设施建设项目;
2. 工程地点: 自贡市东部新城;
3. 工程规模: 高铁连接线、汇兴路东段等道路,全长约 21.5 公里;桥梁及配套景观绿化、地下综合管廊、排水管网;和平安置点及沿线地块排水排污干管等;
4. 工程估算投资额: 工程估算总投资约 44.85 亿元。

### 二、全过程工程咨询范围和内容

1. 正常工程咨询服务:是指项目建设单位委托咨询单位进行前期阶段、勘察设计阶段、施工阶段、工程竣工移交阶段的工程咨询和管理;
2. 相关具体工作服务:是指项目建设单位委托咨询单位办理建设程序手续、工程咨询方、造价咨询等具体工作。
3. 建设项目法人根据需要选择委托内容。

全过程工程咨询管理内容选择表

编号	类型	选择	备注
1	项目前期、勘察设计管理、办理建设程序手续、施工管理、竣工移交等全过程项目管理服务内容。	<input checked="" type="checkbox"/>	正常工程咨询服务
2	工程监理服务	<input checked="" type="checkbox"/>	相关具体工作服务
3	法律咨询服务	<input checked="" type="checkbox"/>	相关具体工作服务
4	BIM 咨询服务	<input checked="" type="checkbox"/>	相关具体工作服务
5	工程造价咨询	<input checked="" type="checkbox"/>	相关具体工作服务

### 三、全过程工程咨询服务目标

1. 项目投资控制目标：项目投资控制在政府主管部门批准的投资估算范围之内。
2. 工程项目质量目标：达到国家相关工程质量合格标准，并创成天府杯金奖。
3. 项目工期目标：建设进度满足有关部门批准的项目建设工期要求。
4. 项目安全管理目标：实现项目建设单位在招标文件中规定的安全管理目标。

### 四、组成本合同的文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。合同专用条款是对通用条款的补充和细化，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。除通用条款明确规定可以做出不同约定外，专用条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，否则相关内容无法律效力。除合同专用条款另有约定外，合同文件的组成及优先顺序如下：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 合同补充协议；
5. 专用条款；
6. 通用条款；
7. 招标文件中的标准、规范及有关技术文件；
8. 投标文件中的全过程咨询项目管理方案、团队人员配置和其它投标承诺；
9. 委托方向咨询方发出的有关书面通知及双方确认的会议纪要(含政府相关的会议纪要)；
10. 其他合同文件。
11. 附录。即：

附录 A 相关咨询服务的范围和内容

### 五、全过程工程咨询项目负责人

工程咨询项目总负责人姓名：张述林；

身份证号码：510103196812087378；

执业资格名称及注册号: 注册监理工程师 51007936。  
注册造价工程师 建[造]09510003610  
注册安全工程师 51120124198  
注册咨询工程师 咨登(2720)111200001  
全国建筑信息模型(BIM)资格 1610025366

#### 六、工程咨询服务费

工程咨询服务总服务费(大写): 柒仟壹佰壹拾柒万伍仟元, (¥) 71175000 元。

#### 七、期限

1. 全过程正常工程咨询服务期限: 自全过程工程咨询合同签订当日起, 至工程保修期结束止。

2. 相关具体工作服务完成期限:

(1) 办理建设程序手续服务期限(分单项): 自全过程工程咨询合同签订当日起, 至工程保修期结束止。

(2) 工程咨询服务期限(分单项): 自全过程工程咨询合同签订当日起, 至工程保修期结束止。

(3) 造价咨询服务期限: 自全过程工程咨询合同签订当日起, 至工程保修期结束止。

(4) 其他相关具体服务期限: 自全过程工程咨询合同签订当日起, 至工程保修期结束止。

#### 八、委托方的权利和义务

1. 委托方有权对咨询方的咨询项目部机构依照相关规定提出调整的权利。

2. 委托方有权对咨询方的《全过程工程咨询计划书》、《全过程工程咨询详细计划》等咨询文件提出修改意见。

3. 委托方有权对工程咨询项目部的工作进行监督和考核。

4. 委托方有权依照相关法规和工程咨询委托合同条款追究咨询方的违约责任。

5. 委托方在合同签订后每一阶段咨询工作开始前日内为咨询方开展咨询管理提供

工作的基础数据、技术资料、项目建设依据文件、基本工作条件等。

6. 委托方进行与本项目有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等汇总后的所有信息资料, 应及时提供给咨询方, 必要时邀请咨询方人员参加。
7. 委托方按照本合同约定及时向咨询方支付咨询服务费用。
8. 委托方在合同期内项目发生变化时应及时通知咨询方。
9. 委托方在合同期内及时处理和回复咨询方的咨询文件和报告等。
10. 委托方的原因造成咨询方编制的咨询文件做出重大修改或返工时, 应另行增加费用, 其费用由双方另行协商解决。出现工期延误的其服务期相应顺延, 并向咨询方支付工期延误费。

#### 九、咨询方的权利和义务

1. 咨询方有权依照工程咨询委托合同约定要求委托方提供相应工作条件。
2. 咨询方有权按照经委托方审核的《全过程工程咨询计划书》、《全过程工程咨询详细计划》等咨询文件内容和计划开展独立的咨询工作。
3. 咨询方有权对委托方提出工程《咨询意见》, 因委托方拒不接受或过时处理咨询方工程《咨询意见》而造成建设项目损失的, 咨询方不承担相应责任。
4. 咨询方有权依照相关法规和工程咨询委托合同条款追究委托方的违约责任。
5. 咨询方应在合同约定的时间内完成本合同约定的工程咨询服务工作, 并达到合同规定的要求。
6. 咨询方按相关规定和合同约定及时向委托方提供《全过程工程咨询计划书》、《全过程工程咨询详细计划》、工程《咨询意见》等咨询文件。
7. 咨询方应对委托方提供的资料、专利技术、商业资讯和咨询结果保密。
8. 按照相关规定和工程咨询委托合同约定提供优质工程咨询服务。
9. 咨询方不得将咨询成果提供第三方使用, 否则, 咨询方承担由此发生的经济和法律责任。

#### 十、双方承诺

1. 咨询方向委托方承诺, 按照《中华人民共和国合同法》, 遵守本工程咨询委托合同中的各项约定提供建设工程全过程优质咨询服务。

2. 委托方向咨询方承诺,按照相关规定和本工程咨询委托合同约定全面支持咨询方的工程咨询工作,为咨询方派遣项目建设现场的人员提供办公用房、资料等,并按时支付服务酬金。但中标人须缴纳办公用房使用费用及其他相关费用,具体金额由中标人和招标人协商。
3. 本工程咨询委托合同签订后,双方依法签订的补充协议为本合同文件的组成部分。未尽事宜双方协商解决。

#### 十一、合同订立

1. 订立时间: 2019年 4 月 2 日。
2. 订立地点: 自贡市城市建设投资开发集团有限公司5楼会议室。
3. 本合同一式十四份,具有同等法律效力,双方各执7份。

委托方: (盖章)

自贡市城市投资开发有限公司

法定代表人或其授权

的代理人(签字):

  
5103020027520

住所: 自贡市大安区东源半岛14号楼

邮政编码: 643000

开户银行: 交行自贡汇兴支行

账号: 513631015018010027638

电话: 0813-8251823

传真: 0813-8251823

电子邮箱:

咨询方: (盖章)

晨越建设项目项目管理集团股份有限公司

法定代表人或其授权

的代理人(签字):

  
5101005303100

住所: 成都市高新区天府大道1480号拉  
德斯东楼九楼

邮政编码: 610041

开户银行: 中国建设银行成都高新支行

账号: 51001406137050390206

电话: 028-85336387

传真: 028-85336487

电子邮箱:

咨询方: (盖章)

成都晨越造价咨询有限公司

法定代表人或其授权  
的代理人(签字):



住所: 成都高新区科技孵化园内7幢2层  
1号

邮政编码: 610041

开户行: 中国建设银行股成都高新支行

帐号: 51001406137051631868

电话: 028-85336387

传真: 028-85336487

电子信箱:

## 证 明

兹证明自贡市东部新城二期基础设施建设项目全过程工程咨询(项目合同名称)由晨越建设项目管理集团股份有限公司负责合同中的全过程工程咨询服务,含:项目管理、工程监理、造价咨询、法律咨询、BIM咨询等工作,目前实体已完工验收。

工程咨询服务总服务费(大写):柒仟壹佰壹拾柒万伍仟元,  
(¥)71175000元,其中:

工程监理服务费:23539168元(根据四川中凯建设工程咨询有限公司川凯价咨[2018]05号《关于自贡市东部新城二期基础设施建设项目项目管理、监理、造价咨询、BIM技术咨询、法律咨询服务招标控制价的报告》进行测算)

项目管理、造价咨询、法律咨询、BIM咨询等工作服务费小计:  
47635832元

特此证明!

项目业主(盖章):自贡市城市建设投资开发有限公司

日期:2023年8月7日



## 联合体协议书

晨越建设项目管理集团股份有限公司、成都晨越造价咨询有限公司（所有成员单位名称）自愿组成晨越建设项目管理集团股份有限公司、成都晨越造价咨询有限公司（联合体名称）联合体，共同参加自贡市东部新城二期基础设施建设项目（项目名称）全过程工程咨询投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、晨越建设项目管理集团股份有限公司（某成员单位名称）为晨越建设项目管理集团股份有限公司、成都晨越造价咨询有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事物，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

晨越建设项目管理集团股份有限公司负责本项目全过程管理（含项目管理、监理、BIM服务、法律咨询服务）及其他工作，承担合同工作量的80%；成都晨越造价咨询有限公司负责本项目造价咨询服务，承担合同工作量的20%。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：晨越建设项目管理集团股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

成员一名称：成都晨越造价咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

2019 年 3 月 15 日

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

# 竣工验收报告



工程名称: 自贡市东部新城二期基础设施建设项目

建设单位: 自贡市城市建设投资开发集团有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	自贡市东部新城二期基础设施建设项目		工程地址	自贡市东部新城
	建筑面积	16.70km		道路等级	城市快速路、 城市主干路 城市次干路
	设计车速	80km/h、50km/h、40km/h		设计年限	路面结构: 15年 排水管道: 50年防洪 人行地道结构: 50年 桥梁结构: 100年
	净空高度	/		红线宽度	48m、44m、34m
	开工日期	2019年9月12日		竣工验收日期	2022年12月30日 (最后一子项工程验收时间)
	建设单位	自贡市城市建设投资开发有限公司		监理单位	晨越建设项目管理集团有限公司
	勘察单位	天津市市政工程设计研究院		基础检测单位	自贡市盐都建设工程质量检测有限公司
	设计单位	自贡市城市规划设计研究院有限公司 天津市市政工程设计研究院		图纸审查机构	四川中宇建设工程咨询有限公司
	施工单位	中国华西企业股份有限公司		质量监督机构	自贡市建设工程质量安全监督站
验收组组长情况	单位	姓名	职称 (职务)	备注	
	建设单位	梁建	项目负责人		
		王科	现场代表		
		刘鹏飞	现场代表		
		谢礼成	造价管理		
	监理单位	潘新文	项目总监		
		刘世成	项目专监		
		魏立勇	项目专监		
		彭万昌	项目专监		
		温磊	项目专监		
	施工单位	冯平	项目经理		
		胡建	技术负责人		
吴俊		质量员			
秦雅頔		质量员			

2023.03.01

验收组组成情况	设计单位	文继涛	项目负责人	
		傅伟栗	地道、涵洞、支挡负责人	
		张康	桥梁负责人	
		王永兵	道路负责人	
		钟希林	排水负责人	
		陈柏霖	交安负责人	
		高勤	景观绿负责人	
	勘察单位	孟庆林	项目负责人	
		田迪冲	专业负责人	
	相关单位			
	监督机构			

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

竣工 验收 内容	已按照工程设计文件、合同及自贡市自贡市人民政府办公室[2021]6号文件要求分段、分期完成全部拟建项目（高铁连接线、汇兴路东段、东城大街南一段、东城内环路、东城北环路、李白河西街南段、和平安置点污水干管工程等）的软基处理、土石方工程、雨污水管网、桥涵工程、道面工程、景观绿化、照明工程、交安工程等所有工程内容，并分别完成竣工验收（各段竣工验收时间详见子项工程竣工验收报告）。
竣工 验收 组织 形式 和 验 收 程 序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。组成市政一个验收小组，先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已按照工程设计文件、合同约定及政府相关文件要求的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关质量完整，检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况： /
	5、室内环境检测情况： /
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 无
	7、工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。

一  
通  
二  
通

工 程 验 收 结 论	分部工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		道路路基、基层、面层、人行道、交安、车(人)行地道结构、挡土墙、附属构筑物	合格
		排水土方工程、管道主体、附属构筑物	合格
		景观栽植基础工程、栽植工程、养护、园林附属工程	合格
		桥梁地基与基础、墩台、盖梁、支座、桥梁承重结构、桥面系、附属结构	合格
	观感质量综合评价	观感质量共抽查 28 项, 其中好的 28 项, 一般 0 项, 差 0 项。	
质量控制资料核查情况	共核查 25 项 其中符合要求 25 项 经鉴定符合要求 25 项 核查结果: 资料完整。	项 项 项	

1/11 · 2021

工  
程  
验  
收  
结  
论

单位工程质量验收结论:


本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为:

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。
2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。
3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。
4. 本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种施工功能均能满足要求。
5. 本工程共 25 分部,分部质量评定为合格,观感质量评定为好。

本工程质量验收合格。

八、验收记录表

	建设单位:  项目负责人:  年 月 日
	勘察单位:  勘察负责人:  年 月 日
	设计单位:  设计负责人:  年 月 日 (公章) 
注册建造师 (项目经理): 	企业技术负责人:  2022年 月 日 施工单位:  (公章)
	总监理工程师:  年 月 日 监理单位:  (公章)
附单位工程质量综合验收文件:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告;</li> <li>2、 设计单位对工程设计文件的质量检查报告;</li> <li>3、 施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,室内环境检测报告,工程开、竣工报告;</li> <li>4、 监理单位对工程质量的评估报告;</li> <li>5、 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告;</li> <li>6、 工程有关质量检测 and 功能性试验资料;</li> <li>7、 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果;</li> <li>8、 验收人员签署的竣工验收原始文件;</li> <li>9、 竣工验收遗留问题的处理结果;</li> <li>10、 施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>11、 法律、规章规定必须提供的其它文件。</li> </ol>	



## 四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

# 竣工验收报告

**工程名称:** 自贡市东部新城二期基础设施建设项目  
 (和平安置点污水干管工程)

**建设单位:** 自贡市城市建设投资开发有限公司

四川省建设厅制

工程名称	自贡市东部新城二期基础设施建设项目(和平安置点污水干管工程)	工程地址	自贡市东部新城
建筑面积	2.81m	结构类型	市政设施
层数	1	层数	1
类别	1	合同日期	
开工日期	2020年8月22日	竣工验收日期	2020年11月9日
建设单位	自贡市城市建设投资开发有限公司	监理单位	自贡市城市建设投资开发有限公司
勘察单位	四川地地地质工程勘察院	设计单位	自贡市城市建设投资开发有限公司
施工单位	自贡市城市建设投资开发有限公司	监理单位	自贡市城市建设投资开发有限公司
竣工单位	中国中冶上海勘测设计研究院	监理单位	自贡市城市建设投资开发有限公司
项目负责人	姓名	职务(职称)	职称
	潘建	项目负责人	
	张鹏飞	项目经理	
监理单位	潘建	项目经理	
	潘建	项目经理	
	潘建	项目经理	
施工单位	潘建	项目经理	
	潘建	项目经理	
	潘建	项目经理	
	潘建	项目经理	

验收项目	验收内容	验收日期	验收结论
勘察单位	勘察单位	勘察负责人	
监理单位			
施工单位			
监理单位			

工程竣工后，由建设单位组织设计、施工、监理单位共同进行竣工验收。

竣工验收程序如下：

1. 施工单位编制竣工报告，监理单位编制监理报告，设计单位编制设计交底记录。
2. 监理单位编制竣工报告，监理单位编制监理报告。
3. 设计、施工、监理单位编制竣工报告，监理单位编制竣工报告。
4. 设计、施工、监理单位编制竣工报告，监理单位编制竣工报告。
5. 监理单位编制竣工报告。
6. 监理单位编制竣工报告。
7. 监理单位编制竣工报告。

分部工程名称	质量评定意见
沟槽	合格
管道	合格
防腐层	合格
回填	合格
工程	
质量	
验收	
结论	
说明	观感质量抽查了 7 项, 其中好的 7 项, 一般 / 项, 差 / 项, 符合评价。
质量	共抽查 7 项 其中符合率 7 项 检查结果符合率 检查结果: <b>合格</b>


  

本工程质量验收结论: 本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成, 符合质量验收, 认为: 1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料齐全完整, 符合要求。 2. 本工程验收符合国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关法律规范。 3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4. 本工程施工过程中出现的质量问题已经整改完毕, 无质量隐患, 各种使用功能均能满足要求。 5. 本工程共 4 个分部, 全部质量评定合格, 观感质量评定合格。  本工程质量验收合格。
---

项目经理:  日期: 2020年11月11日	
项目负责人:  日期: 2020年11月11日	
项目负责人:  日期: 2020年11月11日	
项目经理 (项目经理):  日期: 2020年11月11日	
项目负责人:  日期: 2020年11月11日	
附件: 	

附件: 附件清单  
 附件 1: 监理单位对工程验收文件的质量检查报告。  
 附件 2: 设计单位对工程验收文件的质量检查报告。  
 附件 3: 施工单位对工程竣工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料自评报告, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场验收汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及新型材料的试 (检) 验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程竣工报告。  
 附件 4: 监理单位对工程质量的评估报告。  
 附件 5: 监理单位、监理单位及工程竣工单位工程质量的报告。  
 附件 6: 工程有质量问题的原因和处理报告。  
 附件 7: 监理单位 (项目部), 质量管理部门的整改问题的整改报告。  
 附件 8: 验收人在验收单上的验收意见。  
 附件 9: 施工过程中出现的质量问题的整改记录。  
 附件 10: 施工单位的质量检查报告。  
 附件 11: 附件, 质量验收合格验收文件。

JS-004



# 四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

## 竣工验收报告

工程名称: 自贡市东部新城二期基础设施建设项目—高铁连接线

建设单位: 自贡市城市建设投资开发集团有限公司

四川省建设厅制







工程概况	工程名称	北京市首都机场二期基础设施建设工程项目-汇川路车场E3+T90+R0+200、E2+T89、R0+17+430	工程地址	北京市首都机场
	建筑面积	1.683m	建设等级	城市主干路
	设计车速	50km/h	设计年限	路面结构: 15年 排水管道: 50年 桥涵结构: 100年 人行地道结构: 20年
	建设规模	/	抗震等级	4级
	开工日期	2019年9月12日	竣工验收日期	2022年12月20日
	建设单位	首都机场建设投资有限公司	监理单位	晨越建管项目管理集团有限公司
	勘察单位	北京市市政工程设计研究院	勘察监理单位	北京中益和建设工程质量检测有限公司
	设计单位	北京市城市规划设计研究院有限公司 天津市市政工程设计研究院	勘察监理单位	四川中诚建设工程咨询有限公司
施工单位	中国中铁股份有限公司	监理单位	首都机场建设投资有限公司	
参建单位	单位	姓名	职务(职称)	备注
	建设单位	董建	项目负责人	
		王刚	现场代表	
		魏礼成	设计管理	
	监理单位	潘纪太	项目总监	
		刘世成	项目总监	
		魏士豪	项目总监	
		赵万磊	项目总监	
	施工单位	冯平	项目经理	
		胡斌	项目负责人	
		吴俊	质量员	

参建单位	设计单位	王博洋	项目负责人
		傅春雷	杨建、潘刚、龙野杰等人
		张源	项目负责人
		王浩洪	项目负责人
		钟春林	项目负责人
		张俊强	项目负责人
	监理单位	潘纪太	项目负责人
		潘纪太	项目负责人
		潘纪太	项目负责人
		潘纪太	项目负责人
		潘纪太	项目负责人
		潘纪太	项目负责人
施工单位	冯平	项目负责人	
	冯平	项目负责人	
	冯平	项目负责人	
	冯平	项目负责人	
	冯平	项目负责人	
	冯平	项目负责人	

竣工验收内容	工程设计文件及合同要求中软基处理、土石方工程、雨污水管网、桥涵工程、景观绿化、水泥稳定碎石基层、沥青混凝土面层、照明工程、安装工程等所有工程内容。
竣工验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。组成市政一个验收小组，先进行工程资料审核形式，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
验收条件及验收情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设计文件和合同约定的内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。</li> <li>2. 工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关质量完整，检查合格。</li> <li>3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件。</li> <li>4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况： /</li> <li>5. 室内环境检测情况： /</li> <li>6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 无。</li> <li>7. 工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。</li> </ol>

工程竣工验收	分部工程名称	道路路基、基层、面层、人行道、公交、人行通道结构、附属构筑物	质量评定结果
		桥本上水工程、管渠工程、附属构筑物	合格
		景观绿化工程、桥涵工程、桥涵、附属构筑物工程	合格
		附属地基与基础、土方、道路、支路、附属构筑物、附属构筑物、附属构筑物	合格
	分部工程名称	工程竣工验收	合格
		工程竣工验收	合格
		工程竣工验收	合格
		工程竣工验收	合格
		工程竣工验收	合格
		工程竣工验收	合格
工程竣工验收	工程竣工验收	合格	
	工程竣工验收	合格	
	工程竣工验收	合格	
	工程竣工验收	合格	
	工程竣工验收	合格	
	工程竣工验收	合格	



监理单位	设计单位	总监理工程师	项目负责人	
		专业监理工程师	项目负责人	
		造价人员	项目负责人	
		材料员	项目负责人	
		安全员	项目负责人	
		质检员	项目负责人	
		资料员	项目负责人	
		测量员	项目负责人	
		试验员	项目负责人	
		其他人员	项目负责人	
监理单位	监理单位	监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
监理单位	监理单位	监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	

项目工程概况：本项目为... (handwritten text describing project details)

监理单位：... (handwritten text)

设计单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位	监理单位	监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
监理单位	监理单位	监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	
		监理单位	项目负责人	

单位工程质量验收结论：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)

监理单位：... (handwritten text)



竣工验收内容	<p>工程设计文件及合同要求中地基处理、土石方工程、雨污水管网、景观绿化、木泥精定碎石基层、沥青混凝土面层、照明工程、安装工程等所有工程内容。</p>
竣工验收程序	<p>由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。组成验收小组，先进行工程资料审核形式，然后对工程实体进行抽查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。</p>
竣工验收条件及验收情况	<p>1、设计文件和合同约定的完成情况的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。</p> <p>2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关质量完整，检查合格。</p> <p>3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件。</p> <p>4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况： /</p> <p>5、室内环境检测情况： /</p> <p>6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 无</p> <p>7、工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。</p>

		分部工程名称	质量评定结果
分部工程	质量评定情况	玻璃幕墙、幕墙、幕墙、人行梯、交叉、玻璃幕墙	合格
		雨水工程、室外工程、园林景观	合格
		建筑给排水工程、暖通工程、消防、消防工程	合格
验收结论	观感质量综合评价	观感质量共抽查 21 项，其中好的 21 项，一般 0 项，差 0 项。	
	质量控制资料核查情况	共抽查 20 项，其中符合要求 20 项，不符合要求 0 项。 核查结果：资料完整。	

单位工程质量验收结论	<p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成，经各方检查验收，认为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料齐全完整，符合要求。</li> <li>2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工，施工质量满足国家有关验收规范要求。</li> <li>3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。</li> <li>4. 本工程施工过程中出现的质量问题已经整改完毕，无质量隐患，各种施工功能均能满足要求。</li> <li>5. 本工程共 13 分部，分部质量评定为合格，观感质量评定为好。</li> </ol> <p>本工程质量验收合格。</p>
------------	--

项目经理	林兵	签字	日期
项目技术负责人	林兵	签字	日期
项目经理	林兵	签字	日期
项目技术负责人	林兵	签字	日期
项目经理	林兵	签字	日期
项目技术负责人	林兵	签字	日期
项目经理	林兵	签字	日期
项目技术负责人	林兵	签字	日期

附件：单位工程质量验收合格文件：

1. 勘察单位对工程地质文件的核查验收报告；
2. 设计单位对工程竣工资料的核查验收报告；
3. 施工单位对工程竣工质量的自查报告、自检、单位工程、分部工程质量自评记录、工程竣工报告和报告、建筑材料、构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场验收记录的汇总表、涉及工程安全和功能的试块、试件以及有关材料的试（验）检测报告和检测单位合格证明文件、室内环境检测报告、工程竣工图。
4. 监理单位对工程质量的评估报告；
5. 规划与消防、人防等部门工程竣工备案表及单位工程质量保修书；
6. 工程有关质量验收合格证明文件；
7. 建设单位管理部门、质量监督机构等整改问题的整改报告；
8. 验收人员签署的竣工验收合格文件；
9. 竣工验收合格问题的处理结果；
10. 建设单位签署的工程质量保修书；
11. 法律、法规和规范性文件的其他文件。

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

# 竣工验收报告

工程名称: 自贡市东部新城二期基础设施建设项目  
江姐故里红色教育基地项目

建设单位: 自贡市城市建设投资开发有限公司

四川省建设厅



分部工程名称		质量评定结果	
建筑	地基与基础工程	合格	
	主体结构工程	合格	
	建筑装饰装修工程	合格	
	建筑给排水工程	合格	
	建筑电气工程	合格	
	暖通工程	合格	
	通风与空调工程	合格	
	电梯安装工程	合格	
	智能建筑工程	合格	
	建筑节能工程	合格	
	消防工程	合格	
	工程	基础分部	合格
		主体结构分部	合格
		入口停車場分部	合格
		附属构筑物分部	合格
		地基与基础分部	合格
		梁板分部	合格
		桥跨承重结构分部	合格
		桥面系分部	合格
		附属结构分部	合格
护栏及防撞分部		合格	
市政	地基与基础分部	合格	
	主体结构	合格	
	土方工程分部	合格	
	管道工程分部	合格	
	附属构筑物分部	合格	
	给排水工程	合格	
	道路工程	合格	
	绿化	合格	
	照明	合格	
	环卫	合格	
其他	江姐故里修缮	合格	
	江姐汉白玉雕塑	合格	
	游憩游艺	合格	
	观感质量综合评价	观感质量综合评价, 其中好的 项, 一般的 项, 差的 项, 综合评价	
质量缺陷资料抽查	共抽查 项, 其中符合要求的 项, 不符合要求的 项, 资料齐全, 抽查合格。		

工程名称	工程地址	工程名称	建设单位
自贡市东部新城二期基础设施建设项目江姐故里红色教育基地项目			自贡市大安区
江姐文化艺术中心建筑面积 12083.70 m <sup>2</sup> , 附属配套设施 (含雕塑、展陈) 建筑面积 3401.35 m <sup>2</sup> , 市政公建及配套设施 (高中: 主要景观提升 6.3 万 m <sup>2</sup> , 山体景观治理 3.1 万 m <sup>2</sup> , 水体整治 5.4 万 m <sup>2</sup> )		江姐文化艺术中心结构类型为框架	
开工日期	2017年8月12日	竣工验收日期	年月日
建设单位	自贡市城市建设投资开发有限公司	监理单位	基础建设项目管理集团有限责任公司
勘察单位	四川省川建勘察设计有限公司	设计单位	自贡市勘察设计工程有限公司
设计单位	四川省建筑研究院有限公司	监理单位	自贡市建设工程咨询有限公司
施工单位	四川省第十一建筑有限公司	监理单位	自贡市建设工程质量安全监督站
单位	姓名	职务(职称)	备注
验收成员	建设单位		
监理单位			
施工单位			

验收成员	姓名	职务(职称)	备注
建设单位			
监理单位			
施工单位			
监理单位			
监理单位			
监理单位			
监理单位			
监理单位			

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为:

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。
2. 本工程按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求。
3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。
4. 本工程施工过程中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。
5. 本工程新建部分包括演艺厅、展览区、游客服务中心等单位工程;市政景观部分包括园路、连廊、栈道、排水、园林绿化等单位工程;以及江福楼修缮、江福汉白玉雕塑、原雕塑迁移等,各单位工程质量评定为合格,观感质量评定为良好。

综上所述,本工程质量验收合格,同意竣工验收。

竣工验收内容	江福楼基本雕塑提升改造(古铜雕塑翻新、原雕塑迁址及异地安置)、江福文化艺术中心(会客室中心、包厢区、演艺厅)、江福公园(即东新街公园)以及江福文化艺术中心配套设施、设备购置等所有工作内容。
竣工验收依据和形式	由建设单位项目负责人组织施工(含主要分包单位)、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行工程验收,形成记录,签署两个验收小组,先进行工程资料审核,再对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个验收过程由质量监督部门监督执行。
竣工验收文件	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的收集情况 档案及相关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量文件的签署情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、安全监管、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关各专项验收合格。
	5. 室内环境检测情况 满足专项检测要求,合格。
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕,符合要求。
	7. 工程质量和保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

项目负责人:	建设单位(公章)	年 月 日
勘察负责人:	勘察单位(公章)	年 月 日
设计负责人:	设计单位(公章)	年 月 日
注册建造师(项目经理):	企业技术负责人	年 月 日
总监工程师:	监理单位(公章)	年 月 日

附件:单位工程质量验收合格文件:

1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。
2. 设计单位对工程施工图设计文件的质量检查报告。
3. 施工单位对工程施工质量检查报告,包括:单位工程、分部工程检查验收记录,工程施工资料汇总表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场验收记录的汇总表,涉及工程结构安全的功能、使用以及有关材料试验(检)检测报告汇总表和质量合格评定表,室内环境检测报告,工程开、竣工报告。
4. 监理单位对工程质量的评估报告。
5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。
6. 有关工程质量和安全的检测报告。
7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改情况。
8. 验收人员签署的竣工验收证书。
9. 竣工验收问题的处理结果。
10. 施工单位签署的工程质量保修书。
11. 法律、法规规定应提供的其他文件。

②坪西路（水头-新大段）市政工程（全过程工程咨询）  
全国建筑市场监管公共服务平台查询截图  
<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1883145>

项目名称	坪西路市政工程		
工程名称	坪西路（水头-新大段）市政工程二标（施工）		
施工许可证编号	4403011907030833-SX-001	省级施工许可证编号	440301202411110302
项目代码	--	项目编号	4403011907030833
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期(天)	915	数据等级	C
项目经理	朱奎、杨绪明	所属单位	深圳市华晨建设集团股份有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司
总监理工程师	李志东	所属单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司
合同金额(万元)	40248.9	面积(平方米)	--

关闭

合同金额(万元)	40248.9	面积(平方米)	--
长度(米)	--	跨度(米)	--
建设规模	0	发证日期	2024-11-11
记录登记时间	2024-11-11	数据来源	业务办理

**相关企业、人员**

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	监理企业	晨越建设项目管理集团股份有限公司	76535465-2	总监理工程师	李志东	441425*****93
2	施工企业	深圳市华晨建设集团股份有限公司	91440300746623159N	项目经理	朱奎	412328*****35
3	施工企业	深圳市华晨建设集团股份有限公司	91440300746623159N	主要负责人	朱奎	412328*****35
4	施工企业	中国水利水电第十四工程局有限公司	21657907-4	项目经理	杨绪明	370982*****97

关闭

工程编号: 44030920200057001

合同编号: QT2021-018



# 深圳市建设工程 项目全过程工程咨询委托合同

工程名称: 坪西路(水头-新大段)市政工程(全过程工程咨询)

工程地点: 深圳市大鹏新区

委托人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

工程咨询单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司//浙江五洲工

程项目管理有限公司

2021年3月5日

## 一、合同协议书

委托人(全称): 深圳市大鹏新区建筑工务署

工程咨询单位(全称): 晨越建设项目管理集团股份有限公司//浙江五洲工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称: 坪西路(水头-新大段)市政工程(全过程工程咨询)
2. 工程地点: 深圳市大鹏新区
3. 工程规模: 本项目北起大鹏街道水头片区现状坪西路,南至南澳街道新大路、为双向六车道,路基段红线宽 29.5 米,桥梁段红线宽 26.5 米,道路全长 4.11 公里。全线设置海滨、新大、仙人石等立交 3 座,设有主线桥 4 座、匝道桥 6 座及箱涵 12 座;新建水头村连接通道约 620 米,现状新大路改线长 630 米,改造现状新大路约 1090 米、现状葵南路约 520 米及河道约 405 米。主要建设内容包括:道路交通、桥涵、河道改造、给排水、电力、通信、照明、燃气、景观绿化、交通疏解及水土保持等工程。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 本项目投资估算为 102423 万元,其中建安工程费为 86753 万元。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 合同协议书;
2. 中标通知书;
3. 投标文件及其附件;
4. 招标文件及补遗;
5. 合同条件;
6. 双方有关项目全过程工程咨询的洽商、变更等书面协议或文件;

7. 标准、规范及有关技术文件。

#### 四、工程咨询单位项目主要负责人

项目负责人姓名: 雷仕春, 身份证号码: 512930197212299130 ;

设计管理负责人姓名: 马能刚, 身份证号码: 429006197410085235;

总监理工程师姓名: 李志东, 身份证号码: 441425197406080893 ;

#### 五、合同费用

合同价为人民币(大写): 壹仟玖佰捌拾肆万捌仟玖佰贰拾伍元整(小写: ¥19,848,925.00元)

其中:

项目咨询费(大写): 伍佰柒拾柒万贰仟伍佰元整(小写: ¥5,772,500.00元)

工程监理费(大写): 壹仟肆佰零柒万陆仟肆佰贰拾伍元整(小写: ¥14,076,425.00元)

下浮率为 0%。

(一) 投标报价: 投标报价采用固定价格, 全过程工程咨询费包括项目管理费、工程监理费(工程监理费包含施工阶段监理费和保修阶段监理费)。投标人所报全过程工程咨询费已包括公司管理费、利润、税金等为实施全过程咨询服务所需的一切费用(包括为实现项目管理目标所提供的公司技术支持等)。

(二) 工程监理费暂定为 1407.6425 万元。参考《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格(2007)670号), 专业调整系数 1.0, 工程复杂程度调整系数 1.0, 高程调整系数 1, 下浮率为 0%。施工阶段监理收费的计费额暂定为 86752.54 万元, 施工阶段监理服务费为 1340.6119 万元, 保修阶段监理按施工阶段监理服务费 5% 为 67.0306 万元。监理服务费报价为 1407.6425 万元, 监理费最终结算价不超过概算批复的监理费金额, 最终以政府相关部门的结算审核价为准, 若政府审计相关政策法规发生变化, 按政府审计最新政策法规执行。

(三) 项目管理费暂定为 577.25 万元。参考《工程勘察设计费管理规定》(计价格(2002)10号文)规定, 专业调整系数 1.0, 工程复杂程度调整系数 1.0, 附加调整系数 1, 下浮率为 0%。设计费计费额暂定为 86752.54 万元, 计算设计费为 2274.90 万元, 勘察费暂按设计费的 30% 计算, 勘察费为 682.47 万元。项目管理费按监理费 20%+(设计

费+勘察费) 10%计取为 577.25 万元, 项目管理费最终结算价不超过: 概算批复的监理费的 20%+(概算批复的设计费+概算批复的勘察费)的 10%, 最终以政府相关部门的结算审核价为准, 若政府审计相关政策法规发生变化, 按政府审计最新政策法规执行。

因法律、行政法规、国家法令、地方政府的政策规章发生变化, 物价上涨或通货膨胀而引起监理服务费用增加, 在服务期内监理费用将不予调整。监理服务时间应根据工程进度的实际情况予以延长或缩短, 但监理服务费用不随工程咨询时间的延长或缩短而增加或减少。最终结算价不超过概算批复的监理费金额, 最终以政府相关部门的结算审核价为准, 若政府审计相关政策法规发生变化, 按政府审计最新政策法规执行。

#### 六、服务期

- 1、工期目标: 计划开工时间为 2021 年 7 月; 计划竣工时间为 2023 年 9 月;
- 2、全过程工程咨询服务期: 自签订合同之日起至工程竣工验收及决算评审完成;
- 3、保修阶段监理服务期: 竣工后 730 日历天。

#### 七、双方承诺

1. 工程咨询单位向委托人承诺, 按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。
2. 委托人向工程咨询单位承诺, 按照本合同约定支付费用。

#### 八、合同份数

本合同正本一式 贰 份, 双方各执一份, 副本 壹拾贰 份, 发包人执 玖 份, 工程咨询单位执 叁 份, 均具有同等法律效力。

#### 九、合同生效

合同签订时间: 2021 年 3 月 5 日

合同签订地点: 大鹏新区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委 托 人: 深圳市大鹏新区建筑工务  
署 (公章)



住 所:

法定代表人或

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

工程咨询单位: 晨越建设项目管理集团股份有  
限公司 (公章)



住 所: 成都市高新区天府大道科技孵化  
园科技财富中心一楼八号

法定代表人或

委托代理人:



电 话: 028-85336387

传 真: 028-85336387

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都高  
新支行

帐 号: 51001406137050390206

邮政编码: 610042

工程咨询单位: 浙江五洲工程项目管理  
有限公司 (公章)

住 所: 杭州市滨江区东信大道  
688号1幢1301室

法定代表人或



委托代理人:

电 话: 0755-23919667

传 真: 0755-23919667

开户银行: 建行杭州浦沿支行

帐 号: 33001618184052500224

邮政编码: 310051

正本

工程编号: 44030920200057001

合同编号: QT2021-018-001



## 深圳市建设工程项目全过程工程咨询委托合同 补充协议书



工程名称: 坪西路(水头-新大段)市政工程  
(全过程工程咨询)

工程地点: 深圳市大鹏新区

委托人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

工程咨询单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司/  
五洲工程顾问集团有限公司

签订日期: 2022年5月31日



## 深圳市建设工程项目全过程工程咨询委托合同 补充协议书

委托人：深圳市大鹏新区建筑工务署

工程咨询单位：晨越建设项目管理集团股份有限公司/五洲  
工程顾问集团有限公司

委托人与工程咨询单位晨越建设项目管理集团股份有限公司/五洲工程顾问集团有限公司（曾用名：浙江五洲工程项目管理有限公司）于2021年3月5日签订了坪西路（水头-新大段）市政工程《深圳市建设工程项目全过程工程咨询委托合同》（合同编号：QT2021-018，下称“原咨询合同”）。该项目已于2021年3月开始推进前期各项工作，包括可研、初设等工作。

现由于本项目涉及到坪西路、新大路存在空间共线的问题，根据新区党工委管委会领导办公会议纪要（29号）《新大旅游项目相关工作情况汇报会议纪要》要求：为确保片区交通组织和道路通行的合理性，认为有必要在原项目基础上进一步论证坪西路和新大路空间线位关系，即进入复合共线论证研究阶段。2021年6月8日，大鹏新区管委会副主任夏东主持召开了坪西路和新大路复合共线方案研究项目汇报会（新区党工委管委会领导办公会议纪要（78号文）《坪西路和新大路复合共线方案研究项目汇报会议纪要》）：会议原则同意按照方案一处理复合共线方案与原新大路、坪西路

项目关系，即按照坪西路（水头-新大段）市政工程项目予以推进，由大鹏新区建筑工务署以快速路双侧布置辅道方案开展该项目可研修编、初步设计、施工图设计、施工招标及建设等工作。

目前坪西路（水头-新大段）市政工程项目可行性研究报告已上报并取得《深圳市大鹏新区发展和财政局关于坪西路（水头-新大段）市政工程项目可行性研究报告的批复》（深鹏发财〔2022〕29号）。

基于此，因坪西路（水头-新大段）市政项目的建设范围、边界条件、投资规模均发生较大变化，为顺利推进该项目建设的全过程工程咨询工作，经委托人与工程咨询单位协商一致，本着互利和诚信原则，签订本补充协议如下：

一、双方协商一致同意将原咨询合同第一部分合同协议书第一条工程概况第4款“工程概算投资额或建筑安装工程费：本项目投资估算为102423万元，其中建安工程费为86753万元”修改为“工程概算投资额或建筑安装工程费：本项目投资估算为173222万元，其中建安工程费为144498万元。”

二、双方协商一致同意将原咨询合同第一部分合同协议书第五条合同费用：“合同价为人民币（大写）：壹仟玖佰捌拾肆万捌仟玖佰贰拾伍元整（小写：19,848,925.00元）。其中项目咨询费（大写）：伍佰柒拾柒万贰仟伍佰元整（小写：¥5,772,500.00元）；工程监理费（大写）：壹仟肆佰零柒万陆仟肆佰贰拾伍元整（小写：¥14,076,425.00元）；

下浮率为 0%”修改为：“合同价为人民币：叁仟零伍拾叁万肆仟元整（小写：30,534,000.00 元），其中项目咨询费（大写）：玖佰零柒万捌仟元整（小写¥9,078,000.00 元）；工程监理费（大写）：贰仟壹佰肆拾伍万陆仟元整（小写：¥21,456,000.00 元）。最终合同结算价以概算批复建安费的计费基数为准。”

三、双方一致同意将原咨询合同第一部分合同协议书第六条服务期第 1 款“工期目标：计划开工时间为 2021 年 7 月；计划竣工时间为 2023 年 9 月”修改为“工期目标：计划开工时间为 2022 年 5 月；计划竣工时间为 2024 年 12 月。”

四、本补充协议是原咨询合同不可分割的组成部分，与原咨询合同具有同等法律效力。本补充协议条款如与原咨询合同有不一致之处，以本补充协议条款为准。除本补充协议中明确所修改的条款之外，其他事项仍按原咨询合同执行。

五、根据工作需要，要求工程咨询单位增至 4 名人员驻点协助委托人开展相关工作。

六、本补充协议正本一式两份，协议双方各执一份；副本十二份，委托人执九份，工程咨询单位执三份，均具有同等法律效力。

七、本补充协议自协议双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

（以下无正文，为合同签署页）

委托人: 深圳市大鹏新区建筑工务署



法定代表人(签名):

或授权代表(签名): 蒋建权

工程咨询单位: 晨越建设项目管理



法定代表人(签名):



五洲工程顾问集团有限公司



法定代表人(签名):



签订地址: 深圳市大鹏新区

签订日期: 2022年5月31日

## 坪西路（水头-新大段）市政业绩证明

晨越建设项目管理集团股份有限公司与五洲工程顾问集团有限公司（曾用名：浙江五洲工程项目管理有限公司）联合体于 2021 年 2 月 2 日中标坪西路（水头-新大段）市政工程全过程工程咨询项目。项目全过程工程咨询委托合同于 2021 年 3 月 5 日签订，签约合同价为 1984.89 万元，后续签订补充协议金额为 3053.40 万元。

坪西路（水头-新大段）市政工程项目位于深圳市大鹏新区，横跨大鹏、南澳两个街道，项目主线北起坪西路海滨路口，南至新东路，主线全长 4.01 公里，采用城市快速路标准，设计速度 60 公里/小时。其中起点至福华德电厂（K0+000—K1+500）段为双向六车道，路基段红线宽 29.5 米，桥梁段红线宽 26.5 米；福华德电厂至新东路段（K1+500—K4+012.7）按“主线城市快速路标准六车道+辅道城市主干路标准四车道”复合断面设计，路基段红线宽 61.5 米。全线设置立交主线桥 3 座（总长 1535 米），匝道桥 5 座（总长 1280 米）、跨龙仔陂涌河道桥 2 座（总长 57 米）、人行天桥 1 座（总长 166 米）、地下通道 2 处以及箱涵 14 座。

项目同时包括改造原新大路（本项目称南、北辅道连接线）1.58 公里、原水头路 0.9 公里，采用城市主干路标准，设计速度 40 公里/小时，双向四车道，路基段红线宽 25 米。新建临时疏解路 1.91 公里，采用城市支路标准，设计速度 20 公里/小时，双向三车道，新建 2 座临时钢便桥（总长 60 米）。改造现状龙仔陂涌河道 1.69 公里。





单位地址: 成都市高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号 邮编: 610042

联系电话: 028-85336387 传真: 028-85336387

联合体成员 (盖章): 浙江五洲工程项目管理有限公司

法定代表人 (签字或盖章): 柴恩海

授权委托人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

单位地址: 杭州市滨江区东信大道 688 号 1 幢 1301 室 邮编: 310053

联系电话: 0571-56975000 传真: 0571-56975131

签订日期: 2021 年 01 月 04 日



## 联合体合作协议

甲方：晨越建设项目管理集团股份有限公司

乙方：浙江五洲工程项目管理有限公司

甲方作为联合体牵头单位，乙方作为联合体成员共同参与坪西路（水头-新大）市政道路（全过程工程咨询）投标并成为中标人，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规、本项目全过程工程咨询委托合同约定的内容，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，甲乙双方就具体合作分工以及双方责权利达成如下协议：

### 一、合作分工内容及要求：

#### 1、项目基本情况

本项目北起大鹏街道水头片区现状坪西路，南至南澳街道新大路、为双向六车道，路基段红线宽 29.5 米，桥梁段红线宽 26.5 米，道路全长 4.11 公里。全线设置海滨、新大、仙人石等立交 3 座，设有主线桥 4 座、匝道桥 6 座及箱涵 12 座；新建水头村连接通道约 620 米，现状新大路改线长 630 米，改造现状新大路约 1090 米、现状葵南路约 520 米及河道约 405 米。主要建设内容包括：道路交通、桥涵、河道改造、给排水、电力、通信、照明、燃气、景观绿化、交通疏解及水土保持等工程。本项目投资估算为 102423 万元，其中建安工程费为 86753 万元。

全过程工程咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收及决算评审完成。

保修阶段监理服务期：竣工后 730 日历天。

工期目标：计划开工时间为 2021 年 7 月；计划竣工时间为 2023 年 9 月。

2、乙方负责本项目全过程工程咨询委托合同中项目管理内容中的设计技术指导工作，甲方负责本项目全过程工程咨询委托合同中项目管理内容的其他工作及工程监理工作。

3、甲乙双方所有参建人员必须恪守咨询合同、监理规范、监理工程师道德准则的各项要求，尽忠职守地为业主服务。

## 二、双方的责、权、利

1、甲乙双方按分工履行各自职责。乙方负责本项目全过程工程咨询委托合同中项目管理内容中的设计技术指导工作，甲方负责本项目全过程工程咨询委托合同中项目管理内容的其他工作及工程监理工作，并负责项目的履约责任。

2、甲乙双方负责提供项目实施所需的本公司相关文件。

## 三、费用支付

1、经双方协商约定，甲方应支付乙方设计技术指导费用 60 万元（大写：陆拾万元整），乙方派驻现场设计指导的相关人员由甲方按乙方实际要求再另行支付。

2、支付办法：按照全过程工程咨询委托合同约定，在咨询工作完成至工程设计阶段节点，并甲方提请工程设计阶段节点费用且到账后，十五个工作日内由甲方一次性支付至乙方账户（乙方开具相应金额专用增值税发票给甲方）。



四、本议定书未尽事宜，由双方协商补充。

五、本议定书一式四份，正本二份，副本二份，双方各执一份正本和一份副本。

六、争议的处理。

双方在履行本协议过程中发生的争议，应双方平等协商解决，协商不了的，双方同意将争议提交深圳仲裁委员会裁决。

本协议在甲乙双方签章、且获得深圳“坪西路（水头-新大）市政道路（全过程工程咨询）”委托合同后即刻生效，双方按此协议执行。

(以下无正文)

甲方（签章）：

代表：



日期：

2020年12月30日



乙方（签章）：

代表：



日期：



### 竣工验收报告

市政基础设施工程  
市政竣·通-11

## 建设工程分段竣工验收报告

市政基础设施工程  
填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写, 向备案机关提交。  
2. 填写内容要求真实, 语言简练, 字迹清楚。  
3. 工程竣工报告一式五份, 建设单位、监理单位、备案机关、施工单位及城建档案馆各持一份。

工程名称: 坪西路(永安-新大段)市政道路二标(施工)

建设单位(公章): 深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期: 2015年10月22日

发出日期: 2015年10月22日

市政基础设施工程			
工程名称	坪西路(永安-新大段)市政道路二标(施工)	工程地点	深圳市大鹏新区南澳街道
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	1.73km	工程造价(万元)	42190.98563
结构类型	市政配套	开工日期	2012年8月10日
施工许可证号	2009-440300-53-01-700107022024-1450	竣工日期	年 月 日
监理单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	3022048-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	深圳市华晨建设集团股份有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司
勘察单位	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	施工单位(土建)	/
设计单位	上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司/深圳市新城市规划设计股份有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	深圳市鹏盛达工程测试有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程竣工验收记录	2015/10/16	市政质量-17	验收合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	2009-440300-53-01-700107022024-1450		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程  
填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写, 向备案机关提交。  
2. 填写内容要求真实, 语言简练, 字迹清楚。  
3. 工程竣工报告一式五份, 建设单位、监理单位、备案机关、施工单位及城建档案馆各持一份。

市政基础设施工程			
工程名称	坪西路(永安-新大段)市政道路二标(施工)	工程地点	深圳市大鹏新区南澳街道
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	1.73km	工程造价(万元)	42190.98563
结构类型	市政配套	开工日期	2012年8月10日
施工许可证号	2009-440300-53-01-700107022024-1450	竣工日期	年 月 日
监理单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	3022048-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	深圳市华晨建设集团股份有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司
勘察单位	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	施工单位(土建)	/
设计单位	上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司/深圳市新城市规划设计股份有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	深圳市鹏盛达工程测试有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程竣工验收记录	2015/10/16	市政质量-17	验收合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	2009-440300-53-01-700107022024-1450		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政竣工 - 通-11

市政基础设施工程

## 建设工程分段竣工验收报告

工程名称: 坪西路(水头-新大段)市政工程(标二)施工

建设单位(公章): 深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期: 2025年10月21日

发出日期: 2025年10月21日

市政基础设施工程

### 填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写, 向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实, 语言简练, 字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份, 建设单位、监理单位、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程			
工程名称	坪西路(水头-新大段)市政工程(标二)施工	工程地点	深圳市大鹏新区大鹏街道、南澳街道坪西路(水头-新大段)
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	2.28公里	工程造价(万元)	67012.35498万元
结构类型	市政配套	开工日期	2022年8月10日
施工许可证号	2024-1489	竣工日期	年 月 日
监理单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2022047-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	中铁九局集团有限公司
勘察单位	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	施工单位(土建)	/
设计单位	上海市城市规划设计研究院(集团)有限公司/深圳市鹏城国际建筑设计股份有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	深圳市土木检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)	2025年10月16日	市政质量-17	验收合格
单位(子单位)	年 月 日	/	/
单位(子单位)	年 月 日	/	/
单位(子单位)	年 月 日	/	/
单位(子单位)	年 月 日	/	/
单位(子单位)	年 月 日	/	/
单位(子单位)	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程			
工程完成情况	本次坪西路一标验收范围: 1、桥梁工程: 海滨立交主辅桥、海滨立交A、B匝道桥、新大立交主辅桥。 2、道路工程: 主线双向六车道(K0+000~K2+280)段, 含路基、基层、面层、附属构筑物、护坡(主线左侧(L0+410~L0+490)、L0+490~K2+280)段、慢行连人连骑(K0+000~K0+100)段、海滨立交慢行连人连骑(K0+120~K0+385)段、西副辅道(K0+300~P0+088)段、挡土墙(1#-8#、11#、15#、17#~21#挡土墙)以及附属及通道(1#通道、2#通道、6#通道、8#通道、9#通道) 3、交通工程: 主线双向六车道(K0+000~K2+280)段。 4、电气工程: 主线双向六车道(K0+000~K2+280)段。		
工程 质量 情况	土建 各项资料齐全, 工程数量符合设计规范要求, 同意验收, 予以备案使用, 该工程数量表的净量为“合格”。	设备安装 /	工程 未达 使用 功能 的部位 (范围)
参加验收单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 2025年10月21日	监理单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 2025年10月21日	施工单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 2025年10月21日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 2025年10月21日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 2025年10月21日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 2025年10月21日

### ③太阳路（松白路-东长路）市政工程监理

全国建筑市场监管公共服务平台查询截图

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2901102>

项目名称	太阳路(松白路-东长路)市政工程		
工程名称	太阳路 (松白路-东长路) 市政工程		
施工许可证编号	4403091907250226-SX-001	省级施工许可证编号	440309202103290199
项目代码	--	项目编号	4403091907250226
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	4403091808099907-BE-001	施工图审查合格书编号	--
合同工期(天)	730	数据等级	B
项目经理	高曙光	所属单位	中核华泰建设有限公司
总监理工程师	熊高君	所属单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司
合同金额(万元)	4335.12	面积(平方米)	--

关闭

合同金额(万元)	4335.12	面积(平方米)	--	
长度(米)	--	跨度(米)	--	
建设规模	建筑面积为:0 ;金额为:4335.121752		发证日期	2021-03-29
记录登记时间	2021-03-29	数据来源	共享交换	

**相关企业、人员**

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	监理企业	晨越建设项目管理集团股份有限公司	76535465-5	总监理工程师	熊高君	421023*****13
2	施工企业	中核华泰建设有限公司	91440300699064840R	项目经理	高曙光	320381*****13
3	施工企业	中核华泰建设有限公司	91440300699064840R	主要负责人	高曙光	320381*****13

关闭

副本

项目编号: 2018-440309-48-01-716541

合同编号: 光建监理(2020)36号

## 深圳市工程监理合同

工程名称: 太阳路(松白路-东长路)市政工程 监理

工程地点: 深圳市光明区

委托人: 深圳市光明区建筑工务署

受托人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司



## 第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市光明区建筑工务署

受托人(全称): 晨越建设项目管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理事项协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称: 太阳路(松白路-东长路)市政工程监理
2. 工程地点: 深圳市光明区马田街道
3. 工程规模: 太阳路(松白路-东长路)市政工程位于马田街道,为城市次干道,双向四车道,红线宽度30米,道路全长837米。项目总投资7786.58万元,其中建安工程费4782.536866万元(扣除燃气工程及电力管线迁改工程建安工程费)。具体以概算批复为准。
4. 工程类别: 市政工程 等级: II级
5. 投资性质: 政府投资100%
6. 工程概算投资额: 7786.58万元, 招标部分工程概算投资额: 4782.536866万元
7. 其它: /

### 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条款;
5. 通用条款;
6. 附录:附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、项目总监

项目总监姓名: 熊高君, 身份证号码: 421023197810148513, 注册号: 44015375

### 五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的有关规定计取,本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为(大写): 人民币壹佰贰拾壹万玖仟陆佰伍拾壹元整(¥1219651.00元)。

其中施工阶段 116.1572 万元，保修阶段 5.8079 万元。最终结算价以相关审核机构审定金额为准。

#### 六、工作期限

工程监理期限自 2020 年 09 月 30 日起至 2024 年 09 月 30 日止，总计 1460 日历天。其中：

1. 决策阶段：自 \_\_\_\_\_ 起至 \_\_\_\_\_ 止，共 \_\_\_\_\_ 日历天；
2. 勘察阶段：自 \_\_\_\_\_ 起至 \_\_\_\_\_ 止，共 \_\_\_\_\_ 日历天；
3. 设计阶段：自 \_\_\_\_\_ 起至 \_\_\_\_\_ 止，共 \_\_\_\_\_ 日历天；
4. 施工阶段：自 2020 年 09 月 30 日起至 2022 年 09 月 30 日止，共 730 日历天；
5. 保修阶段：自 2022 年 10 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止，共 730 日历天；
6. 设备监造：自 \_\_\_\_\_ 起至 \_\_\_\_\_ 止，共 \_\_\_\_\_ 日历天；
7. 其他服务：自 \_\_\_\_\_ 起至 \_\_\_\_\_ 止，共 \_\_\_\_\_ 日历天。

#### 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

#### 八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 12 月 23 日
2. 订立地点：深圳市光明区。
3. 本合同一式 14 份，具有同等法律效力，双方各执 委托人 5 份，监理人 5 份，其余 4 份用于办理施工许可证。

委托人：深圳市光明区建筑工务署（盖章）

地址：深圳市光明区华夏二路商会大厦 8-10 楼

邮编：518107

法定代表人

或其授权代理人：\_\_\_\_\_（盖章）

开户银行：/

账号：/

电话：88211542

传真：/

电子邮箱：/

受托人：晨越建设项目管理集团股份有限公司（盖章）

地址：成都市高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼 8 号

邮编：610042

法定代表人

或其授权代理人：\_\_\_\_\_（签章）

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都高新支行

账号：51001406137050390206

电话：028-85336387

传真：028-85336387

电子邮箱：/

市政竣·通-11

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称: 太阳路(松岗路-东长路)市政工程

建设单位(公章): 深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期: 2023年08月21日

发出日期: 2023年08月22日

**市政基础设施工程**

工程名称	太阳路(松白路-东长路)市政工程	工程地点	深圳市光明区马田街道
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	全长837.495m, 总面积20843.9m <sup>2</sup> ; (K0+045.084~K0+365.886、K0+485.402~K0+837.495)	工程造价(万元)	4335.121752
结构类型	市政公用及配套专业工程	开工日期	2021年04月12日
施工许可证号	2018-440309-48-01-71654101	竣工日期	2023年04月11日
监督单位	深圳市光明区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2021-030
建设单位	深圳市光明区建筑工务署	总承包单位	中核华泰建设有限公司
勘察单位	建设综合勘察研究设计院有限公司	施工单位(土建)	/
设计单位	广西壮族自治区城乡规划设计院	施工单位(设备安装)	/
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	铁科院(深圳)检测工程有限公司 /
其它主要参建单位	/	其它主要参建单位	/
	/		/
<b>专项验收情况</b>			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量验收记录	2023年04月20日	市政验·通-18	合格
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证	/	/	/
工程竣工档案认可书			
<b>附有关证明文件</b>			
施工许可证	2018-440309-48-01-71654101	/	/
施工图设计文件审查意见	合格	/	/
工程竣工报告	齐全有效	/	/
工程质量评估报告	齐全有效	/	/
勘察质量检查报告	齐全有效	/	/
设计质量检查报告	齐全有效	/	/
工程质量保修书	齐全有效	/	/

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建		
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位(范围)	  		
参加验收单位	项目负责人: (执业资格印章)	总监监理工程师: (执业资格印章)	项目负责人: (执业资格印章)
	2023年08月21日	2023年08月21日	2023年08月21日
	分包单位	设计单位	勘察单位
(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人: (执业资格印章)	项目负责人: (执业资格印章)	项目负责人: (执业资格印章)	
年 月 日	2023年08月21日	姓名: 卢亮	有效期至: 至2024年12月

### 3 企业信用



**国家企业信用信息公示系统**  
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

基础信息

- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 发起人及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- "多证合一" 信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

- 行政处罚信息
- 列入经营异常名录信息
- 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息
- 承诺不实际情况

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

**晨越建设项目管理集团股份有限公司** 存续 (在查、开业、在册)

统一社会信用代码: 915101007653546522

注册号: 915101007653546522

法定代表人: 王宏毅

登记机关: 成都高新区市场监督管理局

成立日期: 2004年08月04日

发起人及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录..
列入严重违法失信..

**营业执照信息**

统一社会信用代码:	915101007653546522	企业名称:	晨越建设项目管理集团股份有限公司
注册号:		法定代表人:	王宏毅
类型:	其他股份有限公司(非上市)	成立日期:	2004年08月04日
注册资本:	10400.000000万人民币	核准日期:	2026年05月08日
登记机关:	成都高新区市场监督管理局	登记状态:	存续 (在查、开业、在册)
住所:	中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区天府五街777号21、22、23楼		
经营范围:	许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 公路工程监理; 水运工程监理; 文物保护工程监理; 地质灾害治理工程监理; 建设工程勘察; 建设工程设计; 建筑智能化系统设计; 文物保护工程设计; 国土空间规划编制; 文物保护工程勘察; 建设工程质量检测; 地质灾害治理工程设计; 建设工程施工; 测绘服务; 人防工程设计; 职业中介服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 园林绿化工程施工; 水环境污染防治服务; 大气环境污染防治服务; 基础地质勘查; 信息技术咨询服务; 工业设计服务; 规划设计管理; 企业管理咨询; 市政设施管理; 公路水运工程试验检测服务; 船舶管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电子产品销售; 机械设备销售; 建筑材料销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 仪器仪表销售; 电子元器件批发; 电力电子元器件销售; 金属材料销售; 环境保护专用设备销售; 安防设备销售; 软件开发; 软件销售; 旅游开发项目策划咨询; 商务代理代办服务; 工程造价咨询业务; 消防技术服务; 教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动); 建设工程施工监理; 房地产经纪; 技术进出口; 货物进出口; 对外承包工程。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见 [https://www.samr.gov.cn/zw/zhxgkj/ldzdgkn/djzc/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zhxgkj/ldzdgkn/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

**列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息**

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)
[上一页](#)
[下一页](#)
[末页](#)



**晨越建管**  
CHENYUE PROJECT CONSULTING

74

首页 > 信用服务 > 查询列表 > 详情

## 晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司 存续

统一社会信用代码: 91440300MA5FD0PE49

### 重要提示:

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照[行政处罚信息信用修复流程指引](#)提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.因页面显示有限,完整的信用主体公开信息,请下载信用报告查看。

[下载公共信用报告](#)

[提交信用信息异议申诉](#)

**基础信息:** 负责人: 刘畅  
主体类型: 其他股份有限公司分公司(非上市)  
成立日期: 2018-11-12  
注册资本: -- (万元) (人民币)  
营业场所: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技宝龙厂区2号厂房1509

 3  
行政管理

 诚实守信

 严重失信

 经营异常

 信用承诺

 信用评价

 司法判决

 其他



很抱歉,没有找到您搜索的数据

首页 > 信用服务 > 查询列表 > 详情

## 晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司 存续

统一社会信用代码: 91440300MA5FD0PE49

### 重要提示:

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照[行政处罚信息信用修复流程指引](#)提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.因页面显示有限,完整的信用主体公开信息,请下载信用报告查看。

[下载公共信用报告](#)

[提交信用信息异议申诉](#)

**基础信息:** 负责人: 刘轲 主体类型: 其他股份有限公司分公司(非上市)  
成立日期: 2018-11-12 注册资本: -- (万元) (人民币)  
营业场所: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技宝龙厂区2号厂房1509

行政管理 3

诚实守信

严重失信

经营异常

信用承诺

信用评价

司法判决

其他



很抱歉,没有找到您搜索的数据

[首页](#) > [信用服务](#) > [查询列表](#) > [详情](#)

## 晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司 存续

统一社会信用代码: 91440300MA5FD0PE49

**重要提示:**

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照[行政处罚信息信用修复流程指引](#)提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.因页面显示有限,完整的信用主体公开信息,请下载信用报告查看。

[下载公共信用报告](#)

[提交信用信息异议申诉](#)

**基础信息:** 负责人: 刘畅 主体类型: 其他股份有限公司分公司(非上市)  
 成立日期: 2018-11-12 注册资本: -- (万元) (人民币)  
 营业场所: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技宝龙厂区2号厂房1509

 3  
行政管理

 诚实守信

 严重失信

 经营异常

 信用承诺

 信用评价

 **司法判决**

 其他



很抱歉,没有找到您搜索的数据

#### 4 拟派项目团队能力

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登记证书编号	监理服务工作年限	进退场时间
1	项目总监	冉松滔	高级工程师	建筑工程	注册监理工程师	市政公用工程 房屋建筑工程	50003954	20年	施工阶段
2	总监代表	马能刚	高级工程师	水利水电 施工与管理	注册监理工程师	市政公用工程 房屋建筑工程	44013729	30年	施工阶段 保修阶段
3	市政监理工程师	王润湘	工程师	市政公用工程	注册监理工程师	市政公用工程 房屋建筑工程	51032925	12年	施工阶段 保修阶段
4	安全监理工程师	周鑫强	工程师	建筑工程 管理	注册监理工程师// 注册安全工程师	市政公用工程房屋 建筑工程/水利工 程施工监理/建筑 施工安全	51033509/ 221000231 5/1924036 9814	12年	施工阶段
5	监理员	王向平	助理工程师	水利工程 给排水	专业监理工程师	市政公用工程	B20240411	6年	施工阶段 保修阶段
6	资料员	田家彧	/	市政公用工程	监理员	/	C20230497	4年	施工阶段 保修阶段

1、项目总监：冉松滔

投标人派任项目总监简历表

姓名	冉松滔	性 别	男	年 龄	41
职务	项目总监	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	50010119850924817X	手机号码	15384195856
参加工作时间	2009.6	从事项目总监年限		11 年	
项目总监 资格证书编号		注册监理工程师 50003954			
已完工程项目情况					
<p>1、项目名称：坪西路（水头-新大段）市政工程（全过程工程咨询）；            工程类型：市政公用工程；            建设内容：双向六车道市政道路全长 4.11 公里，含立交 3 座、主线桥 4 座、匝道桥 6 座、箱涵 12 座，配套道路交通、桥涵、河道改造、给排水、电力、通信、照明、燃气、景观绿化、交通疏解及水土保持等工程；            合同金额：2145.60 万元；            竣工验收时间：2025 年 10 月 25 日；            全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：  <a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1883145">https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1883145</a>。            担任职务：总监代表/副总监</p>					

职称证

# 重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓 名：冉松滔

性 别：男

身份证号：50010119850924817X

资格名称：高级工程师

专业名称：建筑工程

评审组织：重庆市工程技术副高级职称社会人才评审委员会

取得时间：2021年12月22日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办] 2022^ 21号

发证时间：2022年01月25日

编 号：202202371146

查询网址：<http://ggfwrlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index>

备 注：



## 资格证



执业证

使用有效期: 2026年03月09日  
- 2026年09月05日



## 中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 冉松滔

性别: 男

出生日期: 1985年09月24日

注册编号: 50003954

注册执业单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

注册有效期: 2026年12月27日

注册专业: 房屋建筑工程  
市政公用工程



冉松滔

个人签名: 

签名日期: 2026. 3. 9

  
中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
(3)  
11010810900667

发证日期: 2023年12月28日



## 毕业证



## 社保证明

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: **冉松滔**      社保电脑号: 631818636      身份证号码: 50010119850924817X      页码: 1  
 参保单位名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司      单位编号: 30224800      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计			9841.44	4920.72			1312.55	437.56			437.56		291.84	262.08		65.52	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 33927b5fe3a98d4s ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:  
 单位编号: 30224800      单位名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司



工程编号: 44030920200057001

合同编号: QT2021-018

# 深圳市建设工程 项目全过程工程咨询委托合同

工程名称: 坪西路（水头-新大段）市政工程（全过程工程咨询）

工程地点: 深圳市大鹏新区

委 托 人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

工程咨询单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司//浙江五洲工

程项目管理有限公司

2021年3月5日

## 一、合同协议书

委托人(全称): 深圳市大鹏新区建筑工务署

工程咨询单位(全称): 晨越建设项目管理集团股份有限公司//浙江五洲工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称: 坪西路(水头-新大段)市政工程(全过程工程咨询)
2. 工程地点: 深圳市大鹏新区
3. 工程规模: 本项目北起大鹏街道水头片区现状坪西路,南至南澳街道新大路、为双向六车道,路基段红线宽 29.5 米,桥梁段红线宽 26.5 米,道路全长 4.11 公里。全线设置海滨、新大、仙人石等立交 3 座,设有主线桥 4 座、匝道桥 6 座及箱涵 12 座;新建水头村连接通道约 620 米,现状新大路改线长 630 米,改造现状新大路约 1090 米、现状葵南路约 520 米及河道约 405 米。主要建设内容包括:道路交通、桥涵、河道改造、给排水、电力、通信、照明、燃气、景观绿化、交通疏解及水土保持等工程。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 本项目投资估算为 102423 万元,其中建安工程费为 86753 万元。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 合同协议书;
2. 中标通知书;
3. 投标文件及其附件;
4. 招标文件及补遗;
5. 合同条件;
6. 双方有关项目全过程工程咨询的洽商、变更等书面协议或文件;

7. 标准、规范及有关技术文件。

#### 四、工程咨询单位项目主要负责人

项目负责人姓名: 雷仕春, 身份证号码: 512930197212299130 ;

设计管理负责人姓名: 马能刚, 身份证号码: 429006197410085235;

总监理工程师姓名: 李志东, 身份证号码: 441425197406080893 ;

#### 五、合同费用

合同价为人民币(大写): 壹仟玖佰捌拾肆万捌仟玖佰贰拾伍元整(小写: ¥19,848,925.00元)

其中:

项目咨询费(大写): 伍佰柒拾柒万贰仟伍佰元整(小写: ¥5,772,500.00元)

工程监理费(大写): 壹仟肆佰零柒万陆仟肆佰贰拾伍元整(小写: ¥14,076,425.00元)

下浮率为 0%。

(一) 投标报价: 投标报价采用固定价格, 全过程工程咨询费包括项目管理费、工程监理费(工程监理费包含施工阶段监理费和保修阶段监理费)。投标人所报全过程工程咨询费已包括公司管理费、利润、税金等为实施全过程咨询服务所需的一切费用(包括为实现项目管理目标所提供的公司技术支持等)。

(二) 工程监理费暂定为 1407.6425 万元。参考《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格(2007)670号), 专业调整系数 1.0, 工程复杂程度调整系数 1.0, 高程调整系数 1, 下浮率为 0%。施工阶段监理收费的计费额暂定为 86752.54 万元, 施工阶段监理服务费为 1340.6119 万元, 保修阶段监理按施工阶段监理服务费 5% 为 67.0306 万元。监理服务费报价为 1407.6425 万元, 监理费最终结算价不超过概算批复的监理费金额, 最终以政府相关部门的结算审核价为准, 若政府审计相关政策法规发生变化, 按政府审计最新政策法规执行。

(三) 项目管理费暂定为 577.25 万元。参考《工程勘察设计费管理规定》(计价格(2002)10号文)规定, 专业调整系数 1.0, 工程复杂程度调整系数 1.0, 附加调整系数 1, 下浮率为 0%。设计费计费额暂定为 86752.54 万元, 计算设计费为 2274.90 万元, 勘察费暂按设计费的 30% 计算, 勘察费为 682.47 万元。项目管理费按监理费 20%+(设计

费+勘察费) 10%计取为 577.25 万元, 项目管理费最终结算价不超过: 概算批复的监理费的 20%+(概算批复的设计费+概算批复的勘察费)的 10%, 最终以政府相关部门的结算审核价为准, 若政府审计相关政策法规发生变化, 按政府审计最新政策法规执行。

因法律、行政法规、国家法令、地方政府的政策规章发生变化, 物价上涨或通货膨胀而引起监理服务费用增加, 在服务期内监理费用将不予调整。监理服务时间应根据工程进度的实际情况予以延长或缩短, 但监理服务费用不随工程咨询时间的延长或缩短而增加或减少。最终结算价不超过概算批复的监理费金额, 最终以政府相关部门的结算审核价为准, 若政府审计相关政策法规发生变化, 按政府审计最新政策法规执行。

#### 六、服务期

- 1、工期目标: 计划开工时间为 2021 年 7 月; 计划竣工时间为 2023 年 9 月;
- 2、全过程工程咨询服务期: 自签订合同之日起至工程竣工验收及决算评审完成;
- 3、保修阶段监理服务期: 竣工后 730 日历天。

#### 七、双方承诺

1. 工程咨询单位向委托人承诺, 按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。
2. 委托人向工程咨询单位承诺, 按照本合同约定支付费用。

#### 八、合同份数

本合同正本一式 贰 份, 双方各执一份, 副本 壹拾贰 份, 发包人执 玖 份, 工程咨询单位执 叁 份, 均具有同等法律效力。

#### 九、合同生效

合同签订时间: 2021 年 3 月 5 日

合同签订地点: 大鹏新区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委 托 人: 深圳市大鹏新区建筑工务  
署 (公章)



住 所:

法定代表人或

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

工程咨询单位: 晨越建设项目管理集团股份有  
限公司 (公章)



住 所: 成都市高新区天府大道科技孵化  
园科技财富中心一楼八号

法定代表人或

委托代理人:

电 话: 028-85336387

传 真: 028-85336387

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都高  
新支行

帐 号: 51001406137050390206

邮政编码: 610042



工程咨询单位: 浙江五洲工程项目管理  
有限公司 (公章)

住 所: 杭州市滨江区东信大道  
688号1幢1301室

法定代表人或



委托代理人:

电 话: 0755-23919667

传 真: 0755-23919667

开户银行: 建行杭州浦沿支行

帐 号: 33001618184052500224

邮政编码: 310051

正本

工程编号: 44030920200057001

合同编号: QT2021-018-001



## 深圳市建设工程项目全过程工程咨询委托合同 补充协议书



工程名称: 坪西路(水头-新大段)市政工程  
(全过程工程咨询)

工程地点: 深圳市大鹏新区

委托人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

工程咨询单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司/  
五洲工程顾问集团有限公司

签订日期: 2022年5月31日



## 深圳市建设工程项目全过程工程咨询委托合同 补充协议书

委托人：深圳市大鹏新区建筑工务署

工程咨询单位：晨越建设项目管理集团股份有限公司/五洲  
工程顾问集团有限公司

委托人与工程咨询单位晨越建设项目管理集团股份有限公司/五洲工程顾问集团有限公司（曾用名：浙江五洲工程项目管理有限公司）于2021年3月5日签订了坪西路（水头-新大段）市政工程《深圳市建设工程项目全过程工程咨询委托合同》（合同编号：QT2021-018，下称“原咨询合同”）。该项目已于2021年3月开始推进前期各项工作，包括可研、初设等工作。

现由于本项目涉及到坪西路、新大路存在空间共线的问题，根据新区党工委管委会领导办公会议纪要（29号）《新大旅游项目相关工作情况汇报会议纪要》要求：为确保片区交通组织和道路通行的合理性，认为有必要在原项目基础上进一步论证坪西路和新大路空间线位关系，即进入复合共线论证研究阶段。2021年6月8日，大鹏新区管委会副主任夏东主持召开了坪西路和新大路复合共线方案研究项目汇报会（新区党工委管委会领导办公会议纪要（78号文）《坪西路和新大路复合共线方案研究项目汇报会议纪要》）：会议原则同意按照方案一处理复合共线方案与原新大路、坪西路

项目关系，即按照坪西路（水头-新大段）市政工程项目予以推进，由大鹏新区建筑工务署以快速路双侧布置辅道方案开展该项目可研修编、初步设计、施工图设计、施工招标及建设等工作。

目前坪西路（水头-新大段）市政工程项目的可行性研究报告已上报并取得《深圳市大鹏新区发展和财政局关于坪西路（水头-新大段）市政工程项目可行性研究报告的批复》（深鹏发财〔2022〕29号）。

基于此，因坪西路（水头-新大段）市政工程项目的建设范围、边界条件、投资规模均发生较大变化，为顺利推进该项目建设的全过程工程咨询工作，经委托人与工程咨询单位协商一致，本着互利和诚信原则，签订本补充协议如下：

一、双方协商一致同意将原咨询合同第一部分合同协议书第一条工程概况第4款“工程概算投资额或建筑安装工程费：本项目投资估算为102423万元，其中建安工程费为86753万元”修改为“工程概算投资额或建筑安装工程费：本项目投资估算为173222万元，其中建安工程费为144498万元。”

二、双方协商一致同意将原咨询合同第一部分合同协议书第五条合同费用：“合同价为人民币（大写）：壹仟玖佰捌拾肆万捌仟玖佰贰拾伍元整（小写：19,848,925.00元）。其中项目咨询费（大写）：伍佰柒拾柒万贰仟伍佰元整（小写：¥5,772,500.00元）；工程监理费（大写）：壹仟肆佰零柒万陆仟肆佰贰拾伍元整（小写：¥14,076,425.00元）；

下浮率为 0%”修改为：“合同价为人民币：叁仟零伍拾叁万肆仟元整（小写：30,534,000.00 元），其中项目咨询费（大写）：玖佰零柒万捌仟元整（小写¥9,078,000.00 元）；工程监理费（大写）：贰仟壹佰肆拾伍万陆仟元整（小写：¥21,456,000.00 元）。最终合同结算价以概算批复建安费的计费基数为准。”

三、双方一致同意将原咨询合同第一部分合同协议书第六条服务期第 1 款“工期目标：计划开工时间为 2021 年 7 月；计划竣工时间为 2023 年 9 月”修改为“工期目标：计划开工时间为 2022 年 5 月；计划竣工时间为 2024 年 12 月。”

四、本补充协议是原咨询合同不可分割的组成部分，与原咨询合同具有同等法律效力。本补充协议条款如与原咨询合同有不一致之处，以本补充协议条款为准。除本补充协议中明确所修改的条款之外，其他事项仍按原咨询合同执行。

五、根据工作需要，要求工程咨询单位增至 4 名人员驻点协助委托人开展相关工作。

六、本补充协议正本一式两份，协议双方各执一份；副本十二份，委托人执九份，工程咨询单位执三份，均具有同等法律效力。

七、本补充协议自协议双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

（以下无正文，为合同签署页）

委托人: 深圳市大鹏新区建筑工务署



法定代表人(签名):

或授权代表(签名): 蒋建权

工程咨询单位: 晨越建设项目管理



法定代表人(签名):



五洲工程顾问集团有限公司



法定代表人(签名):



签订地址: 深圳市大鹏新区

签订日期: 2022年5月31日

## 联合体共同投标协议

致：深圳市大鹏新区建筑工务署：

晨越建设项目管理集团股份有限公司、浙江五洲工程项目管理有限公司自愿组成联合体共同参加坪西路（水头-新大段）市政工程（全过程工程咨询）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、晨越建设项目管理集团股份有限公司为本工程的牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事物，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（注：下列联合体成员可根据各自实际情况填写）

(1).联合牵头单位晨越建设项目管理集团股份有限公司承担项目管理、工程监理工作；

(2).联合体成员浙江五洲工程项目管理有限公司承担项目管理工作。

5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头单位（盖章）：晨越建设项目管理集团股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：王宏毅

授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_



单位地址: 成都市高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号 邮编: 610042

联系电话: 028-85336387 传真: 028-85336387

联合体成员 (盖章): 浙江五洲工程项目管理有限公司

法定代表人 (签字或盖章): 柴恩海

授权委托人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

单位地址: 杭州市滨江区东信大道 688 号 1 幢 1301 室 邮编: 310053

联系电话: 0571-56975000 传真: 0571-56975131

签订日期: 2021 年 01 月 04 日



## 联合体合作协议

甲方：晨越建设项目管理集团股份有限公司

乙方：浙江五洲工程项目管理有限公司

甲方作为联合体牵头单位，乙方作为联合体成员共同参与坪西路（水头-新大）市政道路（全过程工程咨询）投标并成为中标人，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规、本项目全过程工程咨询委托合同约定的内容，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，甲乙双方就具体合作分工以及双方责权利达成如下协议：

### 一、合作分工内容及要求：

#### 1、项目基本情况

本项目北起大鹏街道水头片区现状坪西路，南至南澳街道新大路、为双向六车道，路基段红线宽 29.5 米，桥梁段红线宽 26.5 米，道路全长 4.11 公里。全线设置海滨、新大、仙人石等立交 3 座，设有主线桥 4 座、匝道桥 6 座及箱涵 12 座；新建水头村连接通道约 620 米，现状新大路改线长 630 米，改造现状新大路约 1090 米、现状葵南路约 520 米及河道约 405 米。主要建设内容包括：道路交通、桥涵、河道改造、给排水、电力、通信、照明、燃气、景观绿化、交通疏解及水土保持等工程。本项目投资估算为 102423 万元，其中建安工程费为 86753 万元。

全过程工程咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收及决算评审完成。



保修阶段监理服务期：竣工后 730 日历天。

工期目标：计划开工时间为 2021 年 7 月；计划竣工时间为 2023 年 9 月。

2、乙方负责本项目全过程工程咨询委托合同中项目管理内容中的设计技术指导工作，甲方负责本项目全过程工程咨询委托合同中项目管理内容的其他工作及工程监理工作。

3、甲乙双方所有参建人员必须恪守咨询合同、监理规范、监理工程师道德准则的各项要求，尽忠职守地为业主服务。

## 二、双方的责、权、利

1、甲乙双方按分工履行各自职责。乙方负责本项目全过程工程咨询委托合同中项目管理内容中的设计技术指导工作，甲方负责本项目全过程工程咨询委托合同中项目管理内容的其他工作及工程监理工作，并负责项目的履约责任。

2、甲乙双方负责提供项目实施所需的本公司相关文件。

## 三、费用支付

1、经双方协商约定，甲方应支付乙方设计技术指导费用 60 万元（大写：陆拾万元整），乙方派驻现场设计指导的相关人员由甲方按乙方实际要求再另行支付。

2、支付办法：按照全过程工程咨询委托合同约定，在咨询工作完成至工程设计阶段节点，并甲方提请工程设计阶段节点费用且到账后，十五个工作日内由甲方一次性支付至乙方账户（乙方开具相应金额专用增值税发票给甲方）。



四、本议定书未尽事宜，由双方协商补充。

五、本议定书一式四份，正本二份，副本二份，双方各执一份正本和一份副本。

六、争议的处理。

双方在履行本协议过程中发生的争议，应双方平等协商解决，协商不了的，双方同意将争议提交深圳仲裁委员会裁决。

本协议在甲乙双方签章、且获得深圳“坪西路（水头-新大）市政道路（全过程工程咨询）”委托合同后即刻生效，双方按此协议执行。

(以下无正文)

甲方（签章）：

代表：



日期：

刘亮  
2020年12月30日

乙方（签章）：

代表：



日期：



## 坪西路（水头-新大段）市政业绩证明

晨越建设项目管理集团股份有限公司与五洲工程顾问集团有限公司（曾用名：浙江五洲工程项目管理有限公司）联合体于2021年2月2日中标坪西路（水头-新大段）市政工程全过程工程咨询项目，项目全过程工程咨询委托合同于2021年3月5日签订，签约合同价为1984.89万元，后续签订补充协议金额为3053.40万元。

坪西路（水头-新大段）市政工程项目位于深圳市大鹏新区，横跨大鹏、南澳两个街道，项目主线北起坪西路海滨路口，南至新东路，主线全长4.01公里，采用城市快速路标准，设计速度60公里/小时。其中起点至福华德电厂（K0+000—K1+500）段为双向六车道，路基段红线宽29.5米，桥梁段红线宽26.5米；福华德电厂至新东路段（K1+500—K4+012.7）按“主线城市快速路标准六车道+辅道城市主干路标准四车道”复合断面设计，路基段红线宽61.5米。全线设置立交主线桥3座（总长1535米），匝道桥5座（总长1280米），跨龙仔陂涌河道桥2座（总长57米），人行天桥1座（总长166米），地下通道2处以及箱涵14座。

项目同时包括改造原新大路（本项目称南、北辅道连接线）1.58公里、原水头路0.9公里，采用城市主干路标准，设计速度40公里/小时，双向四车道，路基段红线宽25米。新建临时疏解路1.91公里，采用城市支路标准，设计速度20公里/小时，双向三车道，新建2座临时钢便桥（总长60米）。改造现状龙仔陂涌河道1.69公里。



## 证 明

由我署负责建设的坪西路(水头一新大段)市政工程,项目全过程咨询中标单位为晨越建设项目管理集团股份有限公司//浙江五洲工程项目管理有限公司,自2021年5月至今派驻总监理工程师李志东,2024年8月至今根据现场工作需要增派冉松滔总监理工程师代表(副总监理工程师)负责现场监理工作。

深圳市大鹏新区建筑工务署

2026年5月8日



## 竣工验收报告

市政基础设施工程  
市政竣·通-11

### 建设工程分段竣工验收报告

市政竣·通-11

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写, 向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实, 语言简练, 字迹清楚。
3. 工程竣工验收一式五份, 建设单位、监理单位、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

工程名称: 坪西路(永安-新大段)市政道路二标(施工)

建设单位(公章): 深圳市大鹏新区建筑事务署

竣工验收日期: 2015年10月22日

发出日期: 2015年10月22日

市政基础设施工程			
工程名称	坪西路(永安-新大段)市政道路二标(施工)	工程地点	深圳市大鹏新区南澳街道
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	1.73km	工程造价(万元)	42190.98563
结构类型	市政配套	开工日期	2012年8月10日
施工许可证号	2009-440300-53-01-700107022024-1450	竣工日期	年 月 日
监理单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	3022048-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑事务署	总施工单位	深圳市华晨建设集团股份有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司
勘察单位	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	施工单位(土建)	/
设计单位	上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司/深圳市新城市规划设计股份有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	深圳市鹏盛达工程测试有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	2015/10/16	市政质量-17	验收合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	2009-440300-53-01-700107022024-1450		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况

一、道路工程  
1. 主线K2+280~K4+012.721段, 全长约1.73km(双向车道)路基、基层、面层、附属构筑物已完成设计文件和合同约定的各项内容。  
2. K2+280~K4+012.721段土铺已完成设计文件和合同约定的各项内容。  
二、桥梁工程  
1. 行人石义文主桥、行人石路跨龙仔溪桥、新南二路人行天桥已完成设计文件和合同约定的各项内容。  
三、电气工程  
1. 主线K2+280~K4+012.721段照明工程已完成设计文件和合同约定的各项内容。  
2. 交通标志、交通防护、交通监控已完成设计文件和合同约定的各项内容。  
四、排水工程  
1. 排水工程已完成设计文件和合同约定的各项内容。  
五、其他工程  
1. 其他工程已完成设计文件和合同约定的各项内容。

工程验收情况

土建  
各项资料齐全, 完整, 工程符合设计及规范要求, 同意本分段工程竣工验收并交付使用。  
本分段工程质量等级为合格

设备安装  
姓名: 方润林  
注册号: 4405485-AY001  
有效期至: 2028年04月22日

工程竣工验收合格

1. 东坝路K0+014.775~K2+032.666段完成施工, 全长约1.29km  
2. 东坝路K2+032.666~K3+032.666段完成施工, 全长约1.00km  
3. 东坝路K3+032.666~K4+032.666段完成施工, 全长约1.00km  
4. 东坝路K4+032.666~K5+032.666段完成施工, 全长约1.00km

监理单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司  
监理单位负责人: 李忠东  
监理单位日期: 2015年10月22日

建设单位: 深圳市大鹏新区建筑事务署  
建设单位负责人: 李忠东  
建设单位日期: 2015年10月22日

分包单位: 华晨建设集团股份有限公司  
分包单位负责人: 李忠东  
分包单位日期: 2015年10月22日

备案机关: 深圳市大鹏新区建筑事务署  
备案机关负责人: 李忠东  
备案机关日期: 2015年10月22日

市政竣工 - 通-11

市政基础设施工程

## 建设工程分段竣工验收报告

工程名称: 坪西路(水头-新大段)市政工程(标二)施工  
 建设单位(公章): 深圳市大鹏新区建筑工务署  
 竣工验收日期: 2025年10月17日  
 发出日期: 2025年10月20日

市政基础设施工程

### 填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写, 向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实, 语言简练, 字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份, 建设单位、监理单位、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程			
工程名称	坪西路(水头-新大段)市政工程(标二)施工	工程地点	深圳市大鹏新区大鹏街道、南澳街道坪西路(水头-新大段)
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	2.78公里	工程造价(万元)	67012.35498万元
结构类型	市政配套	开工日期	2022年8月10日
施工许可证号	2024-1489	竣工日期	年 月 日
监理单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2022047-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	中铁九局集团有限公司
勘察单位	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	施工单位(土建)	/
设计单位	上海市建设工程设计研究院(集团)有限公司/深圳市鹏城国际建筑设计股份有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	深圳市土木检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)	2025年10月16日	市政质量-17	验收合格
单位(子单位)	年 月 日	/	/
单位(子单位)	年 月 日	/	/
单位(子单位)	年 月 日	/	/
单位(子单位)	年 月 日	/	/
单位(子单位)	年 月 日	/	/
单位(子单位)	年 月 日	/	/
单位(子单位)	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工验收报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程																									
工程完成情况	本次坪西路一标段验收范围: 1、桥梁工程: 海滨立交主辅桥、海滨立交A、B匝道桥、新大立交主辅桥。 2、道路工程: 主线双向六车道(K0+000~K2+280)段, 含路基、基层、面层、附属构筑物、护坡(主线左侧(L0+110~L0+490)、L0+490~K2+280)段、慢行连片段(K0+000~K0+100)段、海滨立交慢行连片段(K0+120~K0+385)段、西副辅道(K0+300~P0+088)段、挡土墙(1~8#、11#、15#、17#~21#挡土墙)以及附属及通道(1#附桥、2#附桥、6#附桥、8#通道、9#通道) 3、交通工程: 主线双向六车道(K0+000~K2+280)段。 4、电气工程: 主线双向六车道(K0+000~K2+280)段。																								
工程	各项资料齐全, 工程数量符合设计规范要求, 同意验收, 予以备案使用, 该工程数量表的净量为“合格”。																								
设备安装																									
工程未达使用功能的情况(部位)	副金东副辅道(K0+000~K0+914.775)、西副辅道(K0+000~K0+379.331)P0+000~K0+958.841/P0+589.111~K0+975.516)段、慢行连片段(K0+100~K0+107.716)、滨海路(K0+000~K0+494.182)、慢行连片段(K0+100~K0+140、K0+000~K0+440.887)、福华路洗渠退河路, 计划2025年6月30日之前进行竣工验收。																								
参加验收单位意见	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>建设单位</td> <td>监理单位</td> <td>施工单位</td> </tr> <tr> <td>(公章)</td> <td>(公章)</td> <td>(公章)</td> </tr> <tr> <td>项目负责人: (执业资格证书)</td> <td>项目负责人: (执业资格证书)</td> <td>项目负责人: (执业资格证书)</td> </tr> <tr> <td>2025年10月20日</td> <td>2025年10月20日</td> <td>2025年10月20日</td> </tr> <tr> <td>分包单位</td> <td>设计单位</td> <td>勘察单位</td> </tr> <tr> <td>(公章)</td> <td>(公章)</td> <td>(公章)</td> </tr> <tr> <td>项目负责人: (执业资格证书)</td> <td>项目负责人: (执业资格证书)</td> <td>项目负责人: (执业资格证书)</td> </tr> <tr> <td>年 月 日</td> <td>年 月 日</td> <td>年 月 日</td> </tr> </table>	建设单位	监理单位	施工单位	(公章)	(公章)	(公章)	项目负责人: (执业资格证书)	项目负责人: (执业资格证书)	项目负责人: (执业资格证书)	2025年10月20日	2025年10月20日	2025年10月20日	分包单位	设计单位	勘察单位	(公章)	(公章)	(公章)	项目负责人: (执业资格证书)	项目负责人: (执业资格证书)	项目负责人: (执业资格证书)	年 月 日	年 月 日	年 月 日
建设单位	监理单位	施工单位																							
(公章)	(公章)	(公章)																							
项目负责人: (执业资格证书)	项目负责人: (执业资格证书)	项目负责人: (执业资格证书)																							
2025年10月20日	2025年10月20日	2025年10月20日																							
分包单位	设计单位	勘察单位																							
(公章)	(公章)	(公章)																							
项目负责人: (执业资格证书)	项目负责人: (执业资格证书)	项目负责人: (执业资格证书)																							
年 月 日	年 月 日	年 月 日																							

全国建筑市场监管公共服务平台查询截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1883145

项目名称	坪西路市政工程		
工程名称	坪西路(水头-新大段)市政工程二标(施工)		
施工许可证编号	4403011907030833-SX-001	省级施工许可证编号	440301202411110302
项目代码	--	项目编号	4403011907030833
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期(天)	915	数据等级	C
项目经理	朱董、杨绪明	所属单位	深圳市华晨建设集团股份有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司
总监理工程师	李志东	所属单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司
合同金额(万元)	40248.9	面积(平方米)	--

关闭

合同金额(万元)	40248.9	面积(平方米)	--
长度(米)	--	跨度(米)	--
建设规模	0	发证日期	2024-11-11
记录登记时间	2024-11-11	数据来源	业务办理

**相关企业、人员**

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	监理企业	晨越建设项目管理集团股份有限公司	76535465-2	总监理工程师	李志东	441425*****93
2	施工企业	深圳市华晨建设集团股份有限公司	91440300746623159N	项目经理	朱董	412328*****35
3	施工企业	深圳市华晨建设集团股份有限公司	91440300746623159N	主要负责人	朱董	412328*****35
4	施工企业	中国水利水电第十四工程局有限公司	21657907-4	项目经理	杨绪明	370982*****97

关闭

2、总监代表：马能刚

职称证



资格证



使用有效期: 2026年03月24日  
- 2026年09月20日



## 中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 马能刚

性 别 : 男

出生日期 : 1974年10月08日

注册编号 : 44013729

注册执业单位 : 晨越建设项目管理集团股份有限公司

注册有效期 : 2028年09月21日

注册专业 : 市政公用工程  
房屋建筑工程





中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
(3)  
11010810900461

 个人签名 :   
签名日期 : 2026.3.24

发证日期 : 2025年09月05日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 马能刚

社保电脑号: 618896296

身份证号码: 429006197410085235

页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	05	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	06	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	07	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	08	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	09	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	10	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	11	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	12	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	01	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	02	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	03	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	2.0
2026	04	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	2.0
2026	05	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
合计			13260.0	6240.0			4711.3	1749.98			437.56				102.0	624.0	156.0



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 33927b5fe3aa9463 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号  
30224800

单位名称  
晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司



3. 市政监理工程师: 王润湘  
职称证



资格证



注册有效期: 2023年03月01日  
- 2026年09月01日



## 中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 王润湘

性别: 男

出生日期: 1992年10月12日

注册编号: 51032925

注册执业单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

注册有效期: 2026年09月18日

注册专业: 房屋建筑工程  
市政公用工程





个人签名: 

签名日期: 2026.3.9

发证日期: 2023年09月19日



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 王海福      社保电脑号: 648500218      身份证号码: 432503199210127018      页码: 1  
 参保单位名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司      单位编号: 30224800      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	30224800	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	30224800	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	30224800	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	30224800	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	30224800	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计			9841.44	4920.72			2826.1	942.06			437.56				262.08		65.52



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 33927b5fe3a9dcb7 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴, 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:  
 单位编号: 30224800      单位名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司



#### 4、安全监理工程师：周鑫强

##### 职称证书

GZZC

证书编号：黔考中2100051961922

### 贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓 名：周鑫强

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：510522199401275934

资格系列：工程技术人员

资格专业：建筑工程管理

资格名称：工程技术人才\_工程师

评审类型：以考代评

取得时间：2021年12月30日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州地基岩土科技有限公司	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省自然资源厅	贵州省人力资源和社会保障厅





统一核验地址：<http://rcrs.gzsrs.cn:8888/zccx>

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2022年03月31日

注册监理工程师注册执业资格证书

<h2>监理工程师</h2>		
<p>本证明表明持有人已参加监理工程师职业资格相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业专业类别的依据。</p>		
 人力资源和社会保障部 人事考试中心	姓 名: <u>周鑫强</u>	
	证件号码: <u>510522199401275934</u>	
	性 别: <u>男</u>	
	出生年月: <u>1994年01月</u>	
	专 业: <u>土木建筑工程</u>	
	批准日期: <u>2023年05月14日</u>	
	管 理 号: <u>20230504844000005190</u>	

使用有效期: 2026年03月11日  
- 2026年09月07日



## 中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 周鑫强

性 别 : 男

出生日期 : 1994年01月27日

注册编号 : 51033509

注册执业单位 : 晨越建设项目管理集团股份有限公司

注册有效期 : 2026年09月24日

注册专业 : 市政公用工程  
房屋建筑工程





个人签名 :  周鑫强

签名日期 : 2026. 3. 11



发证日期 : 2023年09月25日

注册监理工程师证书

	<h2>监理工程师</h2> <p>Supervising Engineer</p>	
<p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、水利部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。</p>		
		姓 名: <u>周鑫强</u>
中华人民共和国人力资源和社会保障部	中华人民共和国水利部	证件号码: <u>510522199401275934</u>
		性 别: <u>男</u>
		出生年月: <u>1994年01月</u>
		专 业: <u>水利工程</u>
		批准日期: <u>2021年05月16日</u>
		管理号: <u>20210504844000002698</u>
		



## 中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名: 周鑫强

性 别: 男

出生年月: 1994年1月

注册专业类别: 水利工程

注册专业: 水利工程施工监理 水利工程建设环境保护监理

聘用单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

证书编号: 2210002315

有效 期: 2022年7月8日 至 2026年7月7日





个人签名: 

  
中华人民共和国水利部  
监理工程师(水利工程)  
注册专用章

发证日期: 2024年7月25日

资格证



注册证

190-4738



周鑫强 510522199401275934

本人签名 周鑫强

职业资格  
证书管理号 20231004644000003206



姓名 周鑫强

性别 男

证件号码 510522199401275934

级别 中管

执业证号 1924000614

发证日期 2024年3月30日



190-4738

注册记录

周鑫强 510522199401275934

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 晨越建设集团股份有限公司

有效期至: 2029年3月30日



注册记录



职称证书

**广东省职称证书**

姓名：王向平  
身份证号：520221199805200233

职称名称：助理工程师  
专    业：水利工程给排水  
级    别：助理级  
取得方式：考核认定  
通过时间：2023年04月22日  
评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006113715  
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局  
发证时间：2023年07月05日


查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

## 专业监理工程师资格证书

<p>岗位类别: <u>专业监理工程师</u></p> <p>登记专业: <u>房屋建筑工程</u> <u>市政公用工程</u></p> <p>核发机构: <u>深圳市监理工程师协会</u></p> <p>核发日期: <u>2024</u>年 <u>7</u>月 <u>4</u>日</p> <p>核发编号: <u>B20240411</u></p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>姓名: <u>王向平</u></p> <p>性别: <u>男</u></p> <p>身份证号: <u>520221199805200233</u></p> <p>学历: <u>本科</u></p> <p>所学专业: <u>水利水电工程</u></p> <p>技术职称: <u>无</u></p> <p>从业单位: <u>晨越建设项目管理集团股份有</u> <u>限公司</u></p>
---	---

**安全员证**

姓名: 王向平

性别: 男

证书编号: A22070122

身份证号: 520221199805200233

专业1: 房屋建筑工程

专业2: 市政公用工程

工作单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

有效期至: 2028-06-30



[证书反馈 >>](#)

[第三方彩印服务 >>](#)

## 社保证明

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: **王向平**                      社保电话号: 808338774                      身份证号码: 520221199805200233                      页码: 1  
 参保单位名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司                      单位编号: 30224800                      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	30224800	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	30224800	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	30224800	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	30224800	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	30224800	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计			9841.44	4920.72			2826.1	942.06			437.56		297.84	262.08		65.52	




**备注:**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 33927b5fe3a88946 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:  
 单位编号                      单位名称  
 30224800                      晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司



6、资料员：田家曦

监理员证

岗位类别： <u>  监理员  </u>	
姓名： <u>  田家曦  </u>	
性别： <u>  男  </u>	
身份证号： <u>  522228200106281611  </u>	
学 历： <u>  大专  </u>	
所学专业： <u>  建筑工程技术  </u>	
技术职称： <u>  无  </u>	
核发机构： <u>  深圳市监理工程师协会  </u>	
核发日期： <u>  2023  </u> 年 <u>  7  </u> 月 <u>  14  </u> 日	
核发编号： <u>  C20230497  </u>	从业单位： <u>  晨越建设项目管理集团股份有 限公司  </u>

## 社保证明

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: **田家斌**      社保电话号: 812937960      身份证号码: 52228200106281611      页码: 1  
 参保单位名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司      单位编号: 30224800      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	30224800	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计			9841.44	4920.72			1312.55	437.56			437.56		294.84	262.08		65.52	



**备注:**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 33927b5fe3a86957 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号  
30224800

单位名称  
晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司



## 5 履约评价

### 履约评价一览表

<p>1、项目名称：坪西路（水头-新大段）市政工程（全过程工程咨询）；工程类型：市政公用工程（全过程工程咨询/监理）；建设单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署；履约评价等级：合格/良好；履约评价单位：深圳市大鹏新区建筑工务署；履约评价时间：2023年7月18日</p> <p>2、项目名称：光明区轨道6号线绿化恢复项目；工程类型：市政公用工程（监理）；建设单位名称：光明区城市管理和综合执法局；履约评价等级：优秀；履约评价单位：光明区城市管理和综合执法局；履约评价时间：2021年4月23日。</p> <p>3、项目名称：横岗街道2021年道路交通安全隐患整治工程；工程类型：市政公用工程（监理）；建设单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处；履约评价等级：良好；履约评价单位：深圳市龙岗区横岗街道办事处；履约评价时间：2022年12月31日</p> <p>4、项目名称：公常路沿线综合景观提升工程新增提升项目I标段施工监理；工程类型：市政公用工程（监理）；建设单位名称：深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司；履约评价等级：优秀；履约评价单位：深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司；履约评价时间：2020年9月30日。</p>	<p>请将填报的关键信息在证明材料中标记出</p>
--	---------------------------

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

①坪西路（水头-新大段）市政工程（全过程工程咨询）



大鹏新区政府在线  
 www.dpxq.gov.cn

输入关键字

[国 首 页](#)
[国 政府信息公开](#)
[国 政务服务](#)
[国 互动交流](#)
[国 走进大鹏](#)

[首页](#) > [政府信息公开](#) > [五公开专栏](#) > [管理公开](#) > [监管信息公开](#) > [履约信息](#)

### 大鹏新区建筑工务署关于2023年第二季度政府工程承包商履约评价结果公示

时间: 2023-07-18 17:10    信息来源: 大鹏新区建筑工务署合同预算部    视力保护色: ■ ■ ■ ■    【字体: 大 中 小】

**各项目承包商:**  
 为加大鹏新区建筑工务署政府工程承包商履约监督管理, 规范承包商履约行为, 促进承包商依法、诚信履行投标承诺和合同义务, 保证工程质量、安全、工期和投资管理正常有序, 按照《大鹏新区建筑工务署建设工程合同履约评价管理办法》, 新区建筑工务署对政府工程承包商进行了2023年第二季度履约评价。  
 现将本次评价结果予以公示 (详见附件), 公示时间为2023年7月18日至7月20日 (三个工作日)。如对公示内容存有异议, 请在公示期内以书面形式向新区建筑工务署提出申诉, 逾期不予受理。  
 特此公示。  
 附件:  
 1. 2023年第二季度履约评价一览表  
 2. 竣工 (完工) 履约评价一览表  
 3. 代建项目履约评价备案一览表  
 4. 非建设工程合同履约评价一览表

大鹏新区建筑工务署  
 2023年7月18日

### 其他服务类合同2023年第二季度履约评价一览表

序号	工程名称	单位名称	统一社会信用代码	评价等级	类别	部门
29	坪西路（水头-新大段）市政工程	晨越建设项目管理集团股份有限公司	915101007653546522	良好	全过程工程咨询	市政部

②光明区轨道6号线绿化恢复项目

履约评价情况反馈表

(评价单位)名称	光明区城市管理和综合执法局		评价期限	2020年4月1日至2020年8月29日	
企业名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司		企业资质	工程监理综合资质	
法定代表人及联系方式	张攀 15815558848	项目负责人及联系方式	李方军 13728322758		
企业地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙四路安博科技宝龙厂区2栋1509				
工程名称	光明区轨道6号线绿化恢复项目		承包范围	监理	
工程地点	深圳市光明区		工程合同价	223.40万	
合同开工日期	2020年4月1日	合同竣工日期	2020年8月29日	合同工期	150天
实际开工日期	2020年4月16日	实际竣工日期	/	实际工期	/天
四、履约评价分项得分					
分 项 内 容					得 分
质量方面(满分20分)					18
价格方面(满分20分)					20
服务方面(满分20分)					18
进度方面(满分20分)					18
环境保护(满分20分)					18
合计					92
备注:					
评价单位对该企业履约表现的总体评价:					
 法人或主要负责人签字并加盖单位公章 日期: 2021年4月23日					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差				

说明: 1. 评价栏中需评价单位法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章, 无签名无效。  
2. 履约情况分为优秀、良好、较好、一般、差, 请首先在对应的类别前打“√”, 然后在“具体情况”一栏详细说明情况。

③横岗街道 2021 年道路交通安全隐患工程（时间）

履约评价情况反馈表

（评价单位） 名称	深圳市龙岗区横岗街道办事处		评价期限	2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日	
企业名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司		承包范围	横岗街道 2021 年道路交 通安全隐患整治工程全 过程工程咨询	
工程名称	横岗街道 2021 年道路交通安全隐 患整治工程		项目负责人	魏洁	
工程地点	龙岗区		工程合同价	134.8850 万	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	天
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	天
四、履约评价分项得分					
分 项 内 容				得 分	
质量方面（满分 20 分）				18	
价格方面（满分 20 分）				18	
服务方面（满分 20 分）				18	
进度方面（满分 20 分）				18	
环境保护（满分 20 分）				18	
合计				90	
备注：					
评价单位对该企业履约表现的总体评价：					
法人或主要负责人（加盖单位公章） 日期：2022 年 7 月 15 日					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差				

说明：1. 评价栏中需评价单位法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，无签名无效。  
 2. 履约情况分为优秀、良好、较好、一般、差，请首先在对应的类别前打“√”，然后在“具体情况”一栏详细说明情况。


附件1:

龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	深圳市龙岗区横岗街道办事处		评价期限	2022年10月01日至 2022年12月31日	
承包商 (评价对象)	晨越建设项目管理集团股份有限公司		承包商类别	勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input checked="" type="checkbox"/> 监理 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级			承包商地址		
法定代表人	王宏毅	电话	13308095660	项目负责人	魏洁 电话 19168923673
工程名称	横岗街道2021年道路交通安全隐患整治工程		承包范围	道路工程、信号工程	
工程地点	深圳市龙岗区		工程合同价	134.8850(万元)	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分项 内容			得 分	总得分
1	机构人员配备			14	85
2	履约质量			48	
3	进度控制			10	
4	配合与服务			13	
5					
6					
监理单位意见(适用于施工履约评价):					
				监理单位(公章):	年 月 日
建设单位对承包商履约的总体评价: 良好				建设单位(公章):	2022年12月6日
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好(85分≤总分)		<input type="checkbox"/> 合格(60≤总分<84分)		<input type="checkbox"/> 不合格(总分<59分)
承包商(评价对象)签认或拒签说明				年 月 日	
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》,对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象,并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的,应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。				

④ 公常路沿线综合景观提升工程新增提升项目 I 标段施工监理 (时间)

履约评价情况反馈表

(评价单位) 名称	深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司		评价期限	2020年5月20日至2020年9月30日	
企业名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司		企业资质	工程监理综合资质	
法定代表人及联系方式	张攀 15815558848		项目负责人及联系方式	李志东 15815558599	
企业地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙四路安博科技宝龙厂区2栋1509				
工程名称	公常路沿线综合景观提升工程新增提升项目 I 标段		承包范围	监理	
工程地点	深圳市光明新区公常路		工程合同价	246.87 万	
合同开工日期	2020年5月1日	合同竣工日期	2020年9月30日	合同工期	152 天
实际开工日期	2020年5月20日	实际竣工日期	2020年9月29日	实际工期	132 天
四、履约评价分项得分					
分 项 内 容					得 分
质量方面 (满分 20 分)					18
价格方面 (满分 20 分)					19
服务方面 (满分 20 分)					19
进度方面 (满分 20 分)					18
环境保护 (满分 20 分)					18
合计					92
备注:					
评价单位对该企业履约表现的总体评价:					
 法人或主要负责人 (加盖单位公章) 日期: 年 月 日					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

说明: 1. 评价栏中需评价单位法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章, 无签名无效。  
2. 履约情况分为优秀、良好、较好、一般、差, 请首先在对应的类别前打“√”, 然后在“具体情况”一栏详细说明情况。

## 6 不违法转包分包承诺书

### 不违法转包分包承诺书

深圳市龙华区民治街道办事处（招标人）：

我单位参加华南物流园土地整备单元规划配套道路二期新建工程（监理）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

- 1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 3、承诺按期签订监理合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；
- 4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
- 5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
- 6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。
- 7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。
- 8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：晨越建设项目管理集团股份有限公司（公章）

法定代表人：王宏毅（签字或盖章）

联系电话：028-85336387

传真：028-85336387

承诺日期：2026年6月9日

## 7 诚信投标承诺书

### 诚信投标承诺书

致招标人：深圳市龙华区民治街道办事处

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受华南物流园土地整备单元规划配套道路二期新建工程(监理)招标文件所有内容，就企业及项目总监有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

(1) 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

(2) 近1年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

(3) 因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

(4) 拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

(5) 依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

(1) 取消投标资格、取消中标资格；

(2) 投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称：晨越建设管理集团股份有限公司（公章）

法定代表人：王宏毅（签字或盖章）

公司总部地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街777号21、22、23楼

邮政编码：610042

联系电话：028-85336387 传真：028-85336387

日期：2026年6月9日