

工程编号：4403922026060400201Y001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：上沙口腔科普馆项目

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司

日期：2026 年 06 月 26 日

资信标文件目录

- 1、 企业近 3 年同类工程业绩；
- 2、 企业近 3 年履约评价；

1：企业近 3 年同类工程业绩（公共建筑或一般建筑装饰装修工程）

- | |
|---|
| <p>1、工程名称：广州千和医疗美容门诊部，合同价：838 万元，合同签订时间：2024.8.22；</p> <p>2、工程名称：深圳联合丽格医疗美容门诊部，合同价：218 万元，合同签订时间：2024.12.27；</p> <p>3、工程名称：巨邦 1.5 期私汤，合同价：403 万元，合同签订时间：2025.6.26；</p> <p>4、工程名称：温州悦莉医疗美容，合同价：303 万元，合同签订时间：2025.12.27。</p> |
|---|

填表说明：

- 1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 5 项。（所提供表格无需加盖公章）
- 2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

证明材料：提供施工合同（关键页）、业绩以合同签订时间为准；施工合同未体现时间的，则不予统计此项业绩。

(1) 广州千和医疗美容门诊部

1.1 合同信息页

合同专用章

印象空间

工程承包合同

发包方(甲方): 广州千和医疗美容门诊部有限公司

地址:

电话:

承包方(乙方): 深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司

地址: 深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库2栋509

电话: 13530742990

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规, 结合本市装饰装修的特点, 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上, 就乙方承包甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜, 达成如下协议:

一、工程概况

1、工程地址: 广州市黄埔区飞晟文汇广场2号楼荔红二路10号124-134、138-142、190-197、201A 房。

2、施工面积: 3094.05m² (租赁面积)

3、承包方式: 硬装装修、软装装饰 (详见施工预算书)

4、施工内容: 木工、瓦工、油漆工, 水工、电工、空调、拆除及搭建加固, 入户水电、弱电、监控系统、附施工说明、施工图、工程及材料报价单。不含消防、城管及其报备费用等。工程具体内容以双方确认本合同附件《工程预算清单》(以下简称《清单》)内容为准。本工程施工图施工面积为 3094.05m² 平方米, 承包方承包方式为硬装装修、软装装饰, 具体以《清单》内容为准。

5、施工日期: 总工期: 120 (日历日)

5.1、开工日期: 2024 年 8 月 15 日(暂定, 具体以乙方收到合同定金及双方现场移交时间为准, 无论何方提供设计方案, 甲方应于开工日前确定方案并交付完整方案给乙方, 否则开工按完整移交设计方案日期起算)。

深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司 SHENZHEN ZHENMEI IMPRESSION SPACE I.D.CO.,LTD

臻美印象空间装饰设计工程有限公司

1.2 合同金额页



5.2、竣工日期：2024 年 12 月 14 日。

5.3、延期开工：乙方不能按期开工的，应提前通知甲方，如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应提前书面告知乙方，并相应顺延工期。

5.4、暂停施工(停工)：因甲方原因要求乙方暂停施工的，乙方应妥善保管已完工工程，甲方应承担因暂停施工造成窝工费用及现场保管费用。

5.5、工期顺延

5.5.1发生以下情况的，乙方应及时通知甲方，工期相应顺延，甲乙双方均不承担责任：

(1)由于停水停电累计4小时以上不能施工的；交通阻断或其他人为干扰(如物业单位、城管单位、邻里单位、其他无关人员干扰等)造成无法施工的。

(2)地震、洪水等严重自然灾害、火灾等人为灾害等不可抗力，室内气温低于5℃或室外温度高于40等可能影响施工质量或违反国家有关劳动保护法规的情况造成停工的。

(3)工地所在区域管理部门禁止施工造成停工的。

5.6、工程期间验收，乙方整改造成的工期延误由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当承担相应损失，甲方要求修改(即变更)的按实际情况双方协商顺延工期竣工验收整改或修改，乙方均不承担工期责任。

6、合同价款：人民币大写：捌佰叁拾捌万贰仟伍佰陆拾肆元整


(本价款为含税价款。)此价款为乙方包工包料，具体以《清单》内容为准，本合同总价款已经包括一切劳动报酬、物料、机械设备、物价浮动及夜间施工费、保险费用、利润、管理费等全部费用，还包括税务部门规定由乙方缴纳的各项税金以及其他相关费用。乙方已经视察现场，使自己熟悉施工现场情况及须完成工程的详细资料，并知悉一切可能影响报价的所有情况，乙方以不知晓施工现场情况为藉口而作出的额外费用请求或延长施工期的要求将不获补偿。

7、支付方式：

合同自签订后，甲方分 四 次，按下表约定支付工程款。



1.3 合同签署页

		
由违约方承担。		
十二、附则		
1、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。		
2、本合同签订后工程不得转包，否则合同无效。		
3、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。		
4、甲乙双方在签字前均已对图纸报价及其他所有合同文件进行了详尽的审核，签约后双方均不得以不知情为由对合同内容表示异议。在商谈合同过程中任何口头承诺等在本协议签订后均无效，以协议约定为准。		
5、除合同另有约定外，合同文件、施工中的各项单据解释顺序如下：		
5.1 合同协议条款；		
5.2 洽商、变更等明确双方权利义务的会议纪要、协议；		
5.3 确定工程造价的工程决算书和图纸；		
5.4 其他双方认可的有关文字说明。		
备注（支付方式如下）：		
户名：深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司		
账号：755966433510802		
开户行：招商银行深圳新时代支行		
		
(以下无正文)		
甲方代表人：	乙方代表人：	
身份证号码：	身份证号码：	
联系方式：	联系方式：13580742990	
甲方(签章/手印)：	乙方(签章/手印)：	
日期：2024年8月22日	日期：2024年8月22日	

(2) 深圳联合丽格医疗美容门诊部

2.1 合同信息页

至臻印象·美如所见

IMPRESS ID
+印象空间

工程承包合同

发包方(甲方): 深圳联合丽格医疗美容门诊部

承包方(乙方): 深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

一、工程概况

1、工程地址: 深圳市南山区粤海街道海德一道华彩新天地二楼

2、施工面积: 1048平方

3、承包方式: 包工包料

(详见施工预算书)

4、施工内容: 木工、瓦工、油漆工,水工、电工,附施工说明、施工图、工程及材料报价单。不含消防、城管、设备(空调、热水器、监控、功放、经营设备),入户水、电缆等。工程具体内容以双方确认本合同附件《工程预算清单》(以下简称《清单》)内容为准。本工程施工图施工面积为 1048 平方米,承包方承包方式为乙方包工包料,具体以《清单》内容为准。

5、施工日期: 总工期: 106 日(日历日)

5.1、开工日期: 2024 年 12 月 3 日(暂定,具体以乙方收到合同定金及双方现场移交时间为准,无论何方提供设计方案,甲方应于开工日前确定方案并交付完整方案给乙方,否则开工按完整移交设计方案日期起算)。

5.2、竣工日期: 2025 年 3 月 18日。

5.3、延期开工: 乙方不能按期开工的,应提前通知甲方,如甲方不同意延期开工的,则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的,应提前书面告知乙方,并相应顺延工期。

5.4、暂停施工(停工): 因甲方原因要求乙方暂停施工的,乙方应妥善保护已完工工程,甲方应承担因暂停施工造成窝工费用及现场保管费用。

深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司 SHENZHEN THE MOST BEAUTIFUL IMPRESSION SPACE I.D CO.,LTD

2.2 合同金额页

5.5、工期顺延

5.5.1发生以下情况的，乙方应及时通知甲方，工期相应顺延，甲乙双方均不承担责任：

(1)由于停水停电累计4小时以上不能施工的；交通阻断或其他人为干扰(如物业单位、城管单位、邻里单位、其他无关人员干扰等)造成无法施工的。

(2)地震、洪水等严重自然灾害、火灾等人为灾害等不可抗力，室内气温低于5℃或室外温度高于40等可能影响施工质量或违反国家有关劳动保护法规的情况造成停工的。

(3)工地所在区域管理部门禁止施工造成停工的。

5.6、工程期间验收，乙方整改造成的工期延误由乙方承担，甲方要求修改(即变更)的按实际情况双方协商顺延工期竣工验收整改或修改，乙方均不承担工期责任。

6、合同价款：人民币大写：贰佰壹拾捌万元整(已付设计费54600元已除外)(本价款为含税价款)此价款为乙方包工包料，具体以《清单》内容为准，包括且仅包括《清单》中所列的一切项目施工所需的费用，不包括清单中不包含的任何其他费用。

7、支付方式：

合同自签订后，甲方分四次，按下表约定支付工程款(款项包含全部人工费用)。

8、甲方向乙方支付定金和工程款时，取得乙方增值税普通发票。

付款条件	付款比例(%)	金额(含税)
签订合同后，工人进场开工前	40	872000
隐蔽工程验收合格后	20	436000
竣工验收合格后	30	654000
工程完工一年内	10	218000

9、本工程价款可在出现下列情况时调整：

(1)甲方的《清单》工程量增减。

(2)甲方确认的设计变更或工程变更。

2.3 合同签署页

臻美印象·美丽世界

IMPRESS ID
印象空间

定, 对乙方自身和对甲方或第三方造成损失, 由乙方承担责任。

4、任何一方违反本合同约定均需承担相应违约责任并赔偿对方相应损失。

5、在本合同履行期间, 非约定的原因解除合同, 解除方应在正常结算外按合同总金额的10%作为违约金赔付给对方(如系乙方设计的, 则设计费按120元/平方米建筑面积支付)。若使对方造成的实际损失超过违约金的, 应继续进行赔偿。

十一、争议或纠纷处理

本协议未尽事宜, 甲、乙双方应尽量协商解决。因本合同引起的或与本合同有关的争议, 应当提交甲方所在地人民法院管辖。

十二、附则

1、本合同一式二份, 双方各执一份, 经双方签字或盖章后生效。

2、本合同签订后工程不得转包, 否则合同无效。

3、合同附件为本合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

4、甲乙双方在签字前均已对图纸报价及其他所有合同文件进行了详尽的审核, 签约后双方均不得以不知情为由对合同内容表示异议。在商谈合同过程中任何口头承诺等在本协议签订后均无效, 以协议约定为准。

备注(支付方式如下):

户名: 深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司

账号: 755966433510802

开户行: 招商银行深圳新时代支行

(以下无正文)

甲方代表人:	乙方代表人: 3111
身份证号码:	身份证号码:
联系方式:	联系方式: 1732206216
甲方(签章/手印):	乙方(签章/手印):
日期: 2020年12月27日	日期: 2024年12月27日

深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司 SHENZHEN THE MOST BEAUTIFUL IMPRESSION SPACE I.D CO.,LTD

(3) 巨邦 1.5 期私汤

3.1 合同信息页

巨邦 1.5 期私汤项目合同

本工程分包合同于二〇二五年六月二十六日由以下双方在深圳签订：

甲方：深圳巨邦健康管理有限公司

乙方：深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司

为顺利完成巨邦 1.5 期私汤精装修项目（以下简称“本工程”）的施工任务，乙方同意在甲方的管理下承担上述项目装饰工程的施工任务。根据有关法律规定，双方经友好协商，达成一致并签订如下合同：

第 1 条 工程概况

1.1 工程名称：巨邦 1.5 期私汤装饰项目

1.2 工程概况：建筑面积 1420 平方，共 4 层，1 层设大厅、观景区、休息区、酒吧等区域；2-4 层共设 12 间私汤房；每层设 4 间私汤房，每间私汤房设有客厅、汤池区、房间 4 间、沐浴、卫生间。1.3

工程地址：深圳市龙岗区大鹏街道鹏飞路 35 号

1.4 工程承包范围：

1.4.1 土建改造工程：土方工程、砌筑工程、钢筋混凝土工程、抹灰工程；

1.4.2 精装修工程：门窗工程、防水工程、楼地面装饰工程、墙柱装饰工程、天棚吊顶工程、油漆涂料装饰工程、其它装饰工程、室外及外墙装饰工程

1.4.3 安装工程：电气工程：配电箱、桥架、电管、电线、开关、插座、灯具、墙体开槽；给排水工程：给排水管道、阀门、卫生洁具、墙体开槽、打洞。

第 2 条 工期及质量要求

2.1 工期要求

3.2 合同金额页

样板间确认前乙方私自开工的部位，责任由乙方承担。

2.2.4 样本间的施工和验收包括在合同工期内，需要乙方严格控制质量。

2.2.5 装饰装修工程质量等级：达到国家施工验收规范优良工程标准。

第 3 条 合同价格

本合同为固定总价合同，合同价为 4030000.00 元（大写：**肆佰零叁万元整**），合同价格为完成图纸及工程量清单及主合同中有关装修工程的内容发生的所有费用。

包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税费、职工食宿费、办公等费用。

成品及半成品保护、修善与维护、安全与安全文明施工、健康与环保，措施费、保险、垂直水平运输、机械进退场、脚手架等费用。甲供材料的施工、卸车及倒运费。

所使用进场材料和周围材料的场内卸车、场内二次搬运、材料的保管、清理、按招标单位指定地点堆放整齐、建筑垃圾的清理、场内集中堆放及场外运输费、竣工清理费；

为实施或完成本工程项目并在竣工验收前维护本项目所发生的全部费用；在此期间所发生工程延期、材料、人工等价格上涨及任何政策性调整均作为承包单位应担的风险范围。

乙方不得以任何理由要求调整合同价格，但因重大设计变更、增项、缺项因素的变动而变动，±3%内工程量不予以调整，超出的给予调整，价格参考清单中单价为依据。

履约保函和质保金

3.1 为确保乙方切实履行本分包合同规定的各项义务，乙方应在合同签订后 15 天内向甲方提交合同价格 5% 的履约保证金，转账的形式提交。本分包合同履行完毕且第一次竣工验收合格后，向甲方申请撤回上

3.3 合同签署页

巨邦 1.5 期私汤项目合同

本合同正本一式两份，双方各执一份；副本一式六份，双方各执三份。

本合同未尽事宜，需经双方共同协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

附件一、甲方的招标及答疑文件等相关资料。

附件二、乙方的投标文件和报价清单。

甲方：深圳巨邦健康管理有限公司（公章）

住所：

法定代表人：

委托代理人：郭阳

电话：

传真：

乙方：深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司（公章）

住所：广东省深圳市南山区蛇口兴华路南海意库 2 栋 509

法定代表人：徐毅

委托代理人：

电话：177 2269 3008

传真：

(4) 温州悦莉医疗美容

4.1 合同信息页

深圳印象·美空间



工程承包合同

发包方(甲方): 温州悦莉医疗美容

承包方(乙方): 深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

一、工程概况

1.1、工程名称: 温州悦莉医疗美容

1.2、工程地址: 浙江省温州市鹿城区大南街道莲花大厦C幢二层

2、施工面积: 1888平方米

3、承包方式: 包工包料 (详见施工预算书)

4、施工内容:木工、瓦工、油漆工,水工、电工,附施工说明、施工图、工程及材料报价单。不含消防、城管、设备(空调、热水器、监控、功放、经营设备),入户水、电缆等。工程具体内容以双方确认本合同附件《工程预算清单》(以下简称《清单》)内容为准。本工程施工图施工面积为____平方米,承包方承包方式为乙方包工包料,具体以《清单》内容为准。

5、施工日期:总工期:____日(日历日)

5.1、开工日期:____年____月____日(暂定,具体以乙方收到合同定金及双方现场移交时间为准,无论何方提供设计方案,甲方应于开工日前确定方案并交付完整方案给乙方,否则开工按完整移交设计方案日期起算)。

5.2、竣工日期: 2026年4月15日。

5.3、延期开工:乙方不能按期开工的,应提前通知甲方,如甲方不同意延期开工的,则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的,应提前书面告知乙方,并相应顺延工期。

5.4、暂停施工(停工):因甲方原因要求乙方暂停施工的,乙方应妥善保管已完工工程,甲方应承担因暂停施工造成窝工费用及现场保管费用。

5.5、工期顺延

4.2 合同金额页

深圳最美印象空间装饰设计工程有限公司



5.5.1 发生以下情况的，乙方应及时通知甲方，工期相应顺延，甲乙双方均不承担责任：

(1) 由于停水停电累计4小时以上不能施工的；交通阻断或其他人为干扰（如物业单位、城管单位、邻里单位、其他无关人员干扰等）造成无法施工的。

(2) 地震、洪水等严重自然灾害、火灾等人为灾害等不可抗力，室内气温低于5℃或室外温度高于40℃等可能影响施工质量或违反国家有关劳动保护法规的情况造成停工的。

(3) 工地所在区域管理部门禁止施工造成停工的。

5.6、工程期间验收，乙方整改造成的工期延误由乙方承担，甲方要求修改（即变更）的按实际情况双方协商顺延工期竣工验收整改或修改，乙方均不承担工期责任。

6.1、合同价款：人民币大写：叁佰零叁万元整。

（本价款为不含税价款。甲方如需开具发票，税费自理。）此价款为乙方包工包料，具体以《清单》内容为准，包括且仅包括《清单》中所列的一切项目施工所需的费用，不包括清单中不包含的任何其他费用。

6.2、特别约定：/

7、支付方式：

合同自签订后，甲方分九次，按下表约定支付工程款。

8、甲方向乙方支付定金和工程款时，取得乙方收据。

付款条件	付款比例（%）	金额
签订合同后，工人进场开工前	20	606000.00
砌墙完工	7.5	227250.00
水电基础完工	7.5	227250.00
木工基础完成80%	7.5	227250.00
瓷砖进场	7.5	227250.00
泥工瓷砖完工80%	15	454500.00
油漆工进场	15	454500.00
饰面安装工程	17	515100.00
竣工验收合格满三个月三日内	3	90900.00

4.3 合同签署页

1 楼 · 美 容 空 间



定, 对乙方自身和对甲方造成损失, 由乙方承担责任。

4、在本合同履行期间, 非约定的原因解除合同, 解除方应在正常结算外按合同总金额的10%作为违约金赔付给对方。若使对方造成的实际损失超过违约金的, 应继续进行赔偿。

十一、争议或纠纷处理

本协议未尽事宜, 甲、乙双方应尽量协商解决。因本合同引起的或与本合同有关的争议, 应当提交深圳仲裁委员会进行仲裁。

十二、附则

- 1、本合同一式二份, 双方各执一份, 经双方签字或盖章后生效。
- 2、本合同签订后工程不得转包, 否则合同无效。
- 3、合同附件为本合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。
- 4、甲乙双方在签字前均已对图纸报价及其他所有合同文件进行了详尽的审核, 签约后双方均不得以不知情为由对合同内容表示异议。在商谈合同过程中任何口头承诺等在本协议签订后均无效, 以协议约定为准。

备注 (支付方式如下):

户名: 深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司

账号: 755966433510802

开户行: 招商银行深圳新时代支行

(以下无正文)

甲方代表人:

身份证号码:

联系方式:

甲方(签章/手印):

日期: 2015 年 12 月 27 日

乙方代表人:

身份证号码:

联系方式:

乙方(签章/手印):

日期: 2015 年 12 月 27 日

2：企业近 3 年履约评价

- 1、工程名称：中洲奢美荟，评价等级：135万元（优良），评价时间：2024.10.2
- 2、工程名称：广州虞美人，评价等级：838万元（优良），评价时间：2025.2.23
- 3、工程名称：温州悦莉医疗美容，评价等级：303万元（优良），评价时间：2026.4.15

- 1、本表不可扩展，投标人填报的履约评价最多为 3 项。（所提供表格无需加盖公章）
- 2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

证明材料：履约证明扫描件。

(1) 中洲奢美荟医疗



工程竣工验收单

印象空间项目文件编号: cpcb-3007

客户全名: 奢美荟(奢美荟医美)

设计及施工方: 深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. 店内所有进出水 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 2. 施工电线大小负荷连接 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 3. 木工柜体、造型、镜台、
门、锁、招牌 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 4. 油漆、乳胶漆 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 5. 冲头床、卫生间防水 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 6. 泥工墙砖地砖平整度 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 7. 店里灯光设置合理性 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |

客户验收意见或建议:

木工.电工 优秀
耐心解决问题
整体落地效果满意

项目经理签字:

张金

售后电话:

2024年10月2日

客户签字:

李明

联系方式: 18900816905

2024年10月2日

•此表格填写完成后, 经项目经理处流转至资料员建归档。

工程竣工验收单

印象空间项目文件编号: cgcb-3007

项目名称: 广州度友人为院

设计及施工方: 深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司

1. 店内所有进出水 优良 (✓) 合格 () 不合格 ()
2. 施工电线大小负荷连接 优良 (✓) 合格 () 不合格 ()
3. 木工柜体、造型、镜台、门、锁、招牌 优良 (✓) 合格 () 不合格 ()
4. 油漆、乳胶漆 优良 (✓) 合格 () 不合格 ()
5. 冲头床、卫生间防水 优良 (✓) 合格 () 不合格 ()
6. 泥工墙砖地砖平整度 优良 (✓) 合格 () 不合格 ()
7. 店里灯光设置合理性 优良 (✓) 合格 () 不合格 ()



客户验收意见或建议:

1. 做事态度好，积极响应。
2. 能够第一时间解决问题。
3. 整体项目完成符合要求
4. 沟通商榷，而已符合我方需求调整。
5. 墙面、地面、水电、符合需求。无不平、漏水等瑕疵。

项目经理签字:

客户签字:

售后电话:

联系方式: 18073267146

年 月 日

2025年2月13日

*此表格填写完成后, 经项目经理处流转至资料员建归档。

工程竣工验收单

项目名称: 温州悦湖医疗美容

设计及施工方: 深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. 店内所有进出水 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 2. 施工电线大小负荷连接 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 3. 木工柜体、造型、镜台、门、锁、招牌 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 4. 油漆、乳胶漆 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 5. 冲头床、卫生间防水 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 6. 泥工墙砖地砖平整度 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |
| 7. 店里灯光亮度够不够 | 优良 (✓) 合格 () 不合格 () |

客户验收意见或建议:

现场工人从管理很负责,细节到位,能够替甲方设身处地考虑
后期使用的一些具体问题也提出合理解决方案。特别是曾祥,其作为
项目经理,经验丰富,且服务热情周到,特别专业。



项目经理签字:

客户签字:

售后电话:

联系方式:

年 月 日

2026 年 4 月 15 日

公司地址: 深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 2 栋 509

深圳臻美印象空间装饰设计工程有限公司 SHENZHEN THE MOST BEAUTIFUL IMPRESSION SPACE I.D CO.,LTD